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NIVELL 6 : Subactivitat Import
Subactivitat 01.04.01.01.01.01 OBRA MECANICA 0,00
Activitat 01.04.01.01.01 CANALITZACIO FIBRA OPTICA (TUNEL) 0,00
Subactivitat 01.04.01.01.02.01 OBRA MECANICA 0,00
Activitat 01.04.01.01.02 CANALITZACIO FIBRA OPTICA (XARXA TRONCAL) 0,00
Subactivitat 01.04.01.01.03.01 OBRA MECANICA 2.057,94
Activitat 01.04.01.01.03 ENLLUMENAT PUBLIC 2.057,94
Subactivitat 01.04.02.01.01.01 OBRA CIVIL: INSTAL-LACIONS | ESCOMESES 0,00
Subactivitat 01.04.02.01.01.02 MITJA TENSIO 5.487,84
Subactivitat 01.04.02.01.01.03 BAIXA TENSIO 1.371,96
Subactivitat 01.04.02.01.01.04 ENLLUMENAT 0,00
Subactivitat 01.04.02.01.01.05 VENTILACIO 6.563,11
Subactivitat 01.04.02.01.01.06 ESTACIONS D'EMERGENCIA 0,00
Subactivitat 01.04.02.01.01.07 SENYALITACIO D'EMERGENCIA | EQUIPS 0,00
Subactivitat 01.04.02.01.01.08 DETECCIO AUTOMATICA INCIDENCIES | VIDEOVIGILANCIA 1.371,96
Subactivitat 01.04.02.01.01.09 COMUNICACIONS 4.801,86
Subactivitat 01.04.02.01.01.10 XARXA D'HIDRANTS 0,00
Subactivitat 01.04.02.01.01.11 DETECCIO | EXTINCIO D'INCENDIS 811,81
Subactivitat 01.04.02.01.01.12 DETECCIO LINIAL DE TEMPERATURA 39.711,40
Subactivitat 01.04.02.01.01.13 MEGAFONIA | MISSATGERIA D'EMERGENCIA 0,00
Subactivitat 01.04.02.01.01.14 CONTROL DE TRANSIT 2.234,69
Subactivitat 01.04.02.01.01.15 DETECCIO AMBIENTAL 219,40
Subactivitat 01.04.02.01.01.16 RADIOCOMUNICACIONS 685,98
Subactivitat 01.04.02.01.01.17 VARIS 0,00
Subactivitat 01.04.02.01.01.18 GRUP A PRESSIO DIPOSIT VERNTALLAT | SISTEMA DE TRA 0,00
Subactivitat 01.04.02.01.01.19 CLIMATITZACIO 0,00
Activitat 01.04.02.01.01 INSTAL-LACIONS 63.260,01
Subactivitat 01.04.02.02.01.01 OBRA MECANICA 0,00
Activitat 01.04.02.02.01 CANALITZACIO FIBRA OPTICA (TUNEL) 0,00
Subactivitat 01.04.02.02.02.01 OBRA MECANICA 0,00
Activitat 01.04.02.02.02 CANALITZACIO FIBRA OPTICA (XARXA TRONCAL) 0,00
Subactivitat 01.04.02.02.03.01 OBRA MECANICA 0,00
Activitat 01.04.02.02.03 ENLLUMENAT PUBLIC 0,00
Subactivitat 01.04.03.01.01.01 SISTEMA DE TRACTAMENT D'AIGUA BOCA SUD TUNEL PINYA 0,00
Subactivitat 01.04.03.01.01.02 SISTEMA DE TRACTAMENT D'AIGUA BOCA NORD TUNEL PINY 0,00
Activitat 01.04.03.01.01 OBRA CIVIL 0,00
Subactivitat 01.04.03.01.02.01 MITJA TENSIO 21.951,36
Subactivitat 01.04.03.01.02.02 BAIXA TENSIO 15.777,54
Subactivitat 01.04.03.01.02.03 ENLLUMENAT 783,51
Subactivitat 01.04.03.01.02.04 VENTILACIO 11.068,28
Subactivitat 01.04.03.01.02.05 ESTACIONS D'EMERGENCIA 0,00
Subactivitat 01.04.03.01.02.06 SENYALITACIO DEMERGENCIA | EQUIPS 0,00
Subactivitat 01.04.03.01.02.07 DETECCIO AUTOMATICA INCIDENCIES | VIDEOVIGILANCIA 4.801,86
Subactivitat 01.04.03.01.02.08 COMUNICACIONS 12.347,64
Subactivitat 01.04.03.01.02.09 XARXA D'HIDRANTS 0,00
Subactivitat 01.04.03.01.02.10 DETECCIO | EXTINCIO D'INCENDIS 3.159,49
Subactivitat 01.04.03.01.02.11 DETECCIO LINIAL DE TEMPERATURA 130.654,12
Subactivitat 01.04.03.01.02.12 MEGAFONIA | MISSATGERIA D'EMERGENCIA 0,00
Subactivitat 01.04.03.01.02.13 CONTROL DE TRANSIT 1.517,58
Subactivitat 01.04.03.01.02.14 DETECCIO AMBIENTAL 877,60
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Subactivitat 01.04.03.01.02.15 RADIOCOMUNICACIONS 3.429,90
Subactivitat 01.04.03.01.02.16 VARIS 0,00
Subactivitat 01.04.03.01.02.18 CLIMATITZACIO 0,00
Activitat 01.04.03.01.02 INSTAL-LACIONS 206.368,88
Subactivitat 01.04.03.02.01.01 OBRA MECANICA 0,00
Activitat 01.04.03.02.01 CANALITZACIO FIBRA OPTICA (TUNEL) 0,00
Subactivitat 01.04.03.02.02.01 OBRA MECANICA 0,00
Activitat 01.04.03.02.02 CANALITZACIO FIBRA OPTICA (XARXA TRONCAL) 0,00
Subactivitat 01.04.03.02.03.01 OBRA MECANICA 0,00
Activitat 01.04.03.02.03 ENLLUMENAT PUBLIC 0,00
Subactivitat 01.04.04.01.01.01 GRUP A PRESSIO DIPOSIT OLOT - CENTRE | TRACTAMENT 0,00
Activitat 01.04.04.01.01 INSTAL-LACIONS 0,00
Subactivitat 01.04.04.02.01.01 OBRA MECANICA 0,00
Activitat 01.04.04.02.01 CANALITZACIO FIBRA OPTICA (TUNEL) 0,00
Subactivitat 01.04.04.02.02.01 OBRA MECANICA 0,00
Activitat 01.04.04.02.02 CANALITZACIO FIBRA OPTICA (XARXA TRONCAL) 0,00
Subactivitat 01.04.04.02.03.01 OBRA MECANICA 0,00
Activitat 01.04.04.02.03 ENLLUMENAT PUBLIC 0,00
Subactivitat 01.04.04.02.04.01 OBRA MECANICA 373,01
Activitat 01.04.04.02.04 DETECCIO | EXTINCIO D'INCENDIS 373,01
Subactivitat 01.04.04.02.05.01 INSTAL-LACIO DE MT 5.487,84
Subactivitat 01.04.04.02.05.02 INSTAL-LACIO DE BT 1.371,96
Activitat 01.04.04.02.05 INSTAL-LACIO ELECTRICA 6.859,80
Subactivitat 01.04.04.02.06.01 OBRA CIVIL 0,00
Activitat 01.04.04.02.06 VARIS 0,00
Subactivitat 01.04.04.02.07.01 OBRA MECANICA 685,98
Activitat 01.04.04.02.07 COMUNICACIONS 685,98
Subactivitat 01.04.05.01.01.01 OBRA MECANICA 0,00
Activitat 01.04.05.01.01 CANALITZACIO FIBRA OPTICA (XARXA TRONCAL) 0,00
Subactivitat 01.04.05.01.02.01 OBRA MECANICA 0,00
Activitat 01.04.05.01.02 ENLLUMENAT PUBLIC 0,00
Subactivitat 01.04.05.01.03.01 OBRA MECANICA 0,00
Activitat 01.04.05.01.03 INSTAL-LACIO ELECTRICA 0,00
Subactivitat 01.04.06.01.01.01 OBRA MECANICA 0,00
Activitat 01.04.06.01.01 ENLLUMENAT PUBLIC 0,00
Subactivitat 01.04.07.01.01.01 OBRA MECANICA 0,00
Activitat 01.04.07.01.01 ENLLUMENAT PUBLIC 0,00
Subactivitat 01.04.08.02.01.01 CLASSIFICACIO 0,00
Subactivitat 01.04.08.02.01.02 CARREGA | TRANSPORT 0,00
Subactivitat 01.04.08.02.01.03 DEPOSICIO CONTROLADA 0,00
Activitat 01.04.08.02.01 GESTIO DE RESIDUS 0,00
Subactivitat 01.04.08.03.01.01 ACCIO CULTURAL 0,00
Subactivitat 01.04.08.03.01.02 ALTRES PARTIDES 0,00
Activitat 01.04.08.03.01 ALTRES PARTIDES ALGCADES 0,00
279.605,62
NIVELL 5 : Activitat Import
Activitat 01.04.01.01.01 CANALITZACIO FIBRA OPTICA (TUNEL) 0,00
Activitat 01.04.01.01.02 CANALITZACIO FIBRA OPTICA (XARXA TRONCAL) 0,00
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Activitat 01.04.01.01.03 ENLLUMENAT PUBLIC 2.057,94
Capitol (1) 01.04.01.01 OBRES COMPLEMENTARIES 2.057,94
Activitat 01.04.02.01.01 INSTAL-LACIONS 63.260,01
Capitol (1) 01.04.02.01 TUNEL DE VERNTALLAT 63.260,01
Activitat 01.04.02.02.01 CANALITZACIO FIBRA OPTICA (TUNEL) 0,00
Activitat 01.04.02.02.02 CANALITZACIO FIBRA OPTICA (XARXA TRONCAL) 0,00
Activitat 01.04.02.02.03 ENLLUMENAT PUBLIC 0,00
Capitol (1) 01.04.02.02 OBRES COMPLEMENTARIES 0,00
Activitat 01.04.03.01.01 OBRA CIVIL 0,00
Activitat 01.04.03.01.02 INSTAL-LACIONS 206.368,88
Capitol (1) 01.04.03.01 TUNEL DE LA PINYA 206.368,88
Activitat 01.04.03.02.01 CANALITZACIO FIBRA OPTICA (TUNEL) 0,00
Activitat 01.04.03.02.02 CANALITZACIO FIBRA OPTICA (XARXA TRONCAL) 0,00
Activitat 01.04.03.02.03 ENLLUMENAT PUBLIC 0,00
Capitol (1) 01.04.03.02 OBRES COMPLEMENTARIES 0,00
Activitat 01.04.04.01.01 INSTAL-LACIONS 0,00
Capitol (1) 01.04.04.01 TRAMS SOTERRAT C-37 0,00
Activitat 01.04.04.02.01 CANALITZACIO FIBRA OPTICA (TUNEL) 0,00
Activitat 01.04.04.02.02 CANALITZACIO FIBRA OPTICA (XARXA TRONCAL) 0,00
Activitat 01.04.04.02.03 ENLLUMENAT PUBLIC 0,00
Activitat 01.04.04.02.04 DETECCIO | EXTINCIO D'INCENDIS 373,01
Activitat 01.04.04.02.05 INSTAL-LACIO ELECTRICA 6.859,80
Activitat 01.04.04.02.06 VARIS 0,00
Activitat 01.04.04.02.07 COMUNICACIONS 685,98
Capitol (1) 01.04.04.02 OBRES COMPLEMENTARIES 7.918,79
Activitat 01.04.05.01.01 CANALITZACIO FIBRA OPTICA (XARXA TRONCAL) 0,00
Activitat 01.04.05.01.02 ENLLUMENAT PUBLIC 0,00
Activitat 01.04.05.01.03 INSTAL-LACIO ELECTRICA 0,00
Capitol (1) 01.04.05.01 OBRES COMPLEMENTARIES 0,00
Activitat 01.04.06.01.01 ENLLUMENAT PUBLIC 0,00
Capitol (1) 01.04.06.01 OBRES COMPLEMENTARIES 0,00
Activitat 01.04.07.01.01 ENLLUMENAT PUBLIC 0,00
Capitol (1) 01.04.07.01 OBRES COMPLEMENTARIES 0,00
Activitat 01.04.08.01.01 SEGURETAT | SALUT 0,00
Capitol (1) 01.04.08.01 SEGURETAT | SALUT 0,00
Activitat 01.04.08.02.01 GESTIO DE RESIDUS 0,00
Capitol (1) 01.04.08.02 GESTIO DE RESIDUS 0,00
Activitat 01.04.08.03.01 ALTRES PARTIDES ALCADES 0,00
Capitol (1) 01.04.08.03 ALTRES PARTIDES 0,00
279.605,62
NIVELL 4 : Capitol (1) Import
Capitol (1) 01.04.01.01 OBRES COMPLEMENTARIES 2.057,94
Obra elemental 01.04.01 TRAM 1. ROTONDA C-37- ROTONDA XENACS 2.057,94
Capitol (1) 01.04.02.01 TUNEL DE VERNTALLAT 63.260,01
Capitol (1) 01.04.02.02 OBRES COMPLEMENTARIES 0,00
Obra elemental 01.04.02 TRAM 2. ROTONDA XENACS-LES PRESES NORD 63.260,01
Capitol (1) 01.04.03.01 TUNEL DE LA PINYA 206.368,38
Capitol (1) 01.04.03.02 OBRES COMPLEMENTARIES 0,00
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Obra elemental 01.04.03 TRAM 3. LES PRESES NORD-OLOT OEST 206.368,88
Capitol (1) 01.04.04.01 TRAMS SOTERRAT C-37 0,00
Capitol (1) 01.04.04.02 OBRES COMPLEMENTARIES 7.918,79
Obra elemental 01.04.04 TRAM 4. OLOT OEST-OLOT CENTRE 7.918,79
Capitol (1) 01.04.05.01 OBRES COMPLEMENTARIES 0,00
Obra elemental 01.04.05 TRAM 5. OLOT-CENTRE-A-26 0,00
Capitol (1) 01.04.06.01 OBRES COMPLEMENTARIES 0,00
Obra elemental 01.04.06 TRAM 6. LES PRESES NORD-ROTONDA C-152 0,00
Capitol (1) 01.04.07.01 OBRES COMPLEMENTARIES 0,00
Obra elemental 01.04.07 TRAM 7. OLOT OEST-NUCLI_URBA 0,00
Capitol (1) 01.04.08.01 SEGURETAT | SALUT 0,00
Capitol (1) 01.04.08.02 GESTIO DE RESIDUS 0,00
Capitol (1) 01.04.08.03 ALTRES PARTIDES 0,00
Obra elemental 01.04.08 ALTRES PARTIDES 0,00
279.605,62
NIVELL 3 : Obra elemental Import
Obra elemental 01.04.01 TRAM 1. ROTONDA C-37- ROTONDA XENACS 2.057,94
Obra elemental 01.04.02 TRAM 2. ROTONDA XENACS-LES PRESES NORD 63.260,01
Obra elemental 01.04.03 TRAM 3. LES PRESES NORD-OLOT OEST 206.368,88
Obra elemental 01.04.04 TRAM 4. OLOT OEST-OLOT CENTRE 7.918,79
Obra elemental 01.04.05 TRAM 5. OLOT-CENTRE-A-26 0,00
Obra elemental 01.04.06 TRAM 6. LES PRESES NORD-ROTONDA C-152 0,00
Obra elemental 01.04.07 TRAM 7. OLOT OEST-NUCLI_URBA 0,00
Obra elemental 01.04.08 ALTRES PARTIDES 0,00
Capitol 01.04 LOT 4 279.605,62
279.605,62
NIVELL 2 : Capitol Import
Capitol 01.04 LOT 4 279.605,62
Obra 01 NG-02083 CQ 279.605,62
279.605,62
NIVELL 1: Obra Import
Obra 01 NG-02083 CQ 279.605,62

279.605,62
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