
CONTROL DE QUALITAT. VARIANT DE LES PRESES I D´OLOT. DES DEL PK 172+200 DE LA C-37 FINS A LA

CONNEXIÓ AMB L´A-2. LA VALL D´EN BAS - LES PRESES - OLOT

CLAU: NG-02083-L4

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 6 :  Subactivitat Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Subactivitat 01.04.01.01.01.01  OBRA MECÀNICA 0,00

Activitat 01.04.01.01.01  CANALITZACIÓ FIBRA ÒPTICA (TÚNEL) 0,00

Subactivitat 01.04.01.01.02.01  OBRA MECÀNICA 0,00

Activitat 01.04.01.01.02  CANALITZACIÓ FIBRA ÓPTICA (XARXA TRONCAL) 0,00

Subactivitat 01.04.01.01.03.01  OBRA MECÀNICA 2.057,94

Activitat 01.04.01.01.03  ENLLUMENAT PÚBLIC 2.057,94

Subactivitat 01.04.02.01.01.01  OBRA CIVIL: INSTAL·LACIONS I ESCOMESES 0,00

Subactivitat 01.04.02.01.01.02  MITJA TENSIÓ 5.487,84

Subactivitat 01.04.02.01.01.03  BAIXA TENSIÓ 1.371,96

Subactivitat 01.04.02.01.01.04  ENLLUMENAT 0,00

Subactivitat 01.04.02.01.01.05  VENTILACIÓ 6.563,11

Subactivitat 01.04.02.01.01.06  ESTACIONS D'EMERGÈNCIA 0,00

Subactivitat 01.04.02.01.01.07  SENYALITACIÓ D'EMERGÈNCIA I EQUIPS 0,00

Subactivitat 01.04.02.01.01.08  DETECCIÓ AUTOMÀTICA INCIDÈNCIES I VIDEOVIGILÀNCIA 1.371,96

Subactivitat 01.04.02.01.01.09  COMUNICACIONS 4.801,86

Subactivitat 01.04.02.01.01.10  XARXA D'HIDRANTS 0,00

Subactivitat 01.04.02.01.01.11  DETECCIÓ I EXTINCIÓ D'INCENDIS 811,81

Subactivitat 01.04.02.01.01.12  DETECCIÓ LINIAL DE TEMPERATURA 39.711,40

Subactivitat 01.04.02.01.01.13  MEGAFONIA I MISSATGERIA D'EMERGÈNCIA 0,00

Subactivitat 01.04.02.01.01.14  CONTROL DE TRÀNSIT 2.234,69

Subactivitat 01.04.02.01.01.15  DETECCIÓ AMBIENTAL 219,40

Subactivitat 01.04.02.01.01.16  RADIOCOMUNICACIONS 685,98

Subactivitat 01.04.02.01.01.17  VARIS 0,00

Subactivitat 01.04.02.01.01.18  GRUP A PRESSIÓ DIPÒSIT VERNTALLAT I SISTEMA DE TRA 0,00

Subactivitat 01.04.02.01.01.19  CLIMATITZACIÓ 0,00

Activitat 01.04.02.01.01  INSTAL·LACIONS 63.260,01

Subactivitat 01.04.02.02.01.01  OBRA MECÀNICA 0,00

Activitat 01.04.02.02.01  CANALITZACIÓ FIBRA ÒPTICA (TÚNEL) 0,00

Subactivitat 01.04.02.02.02.01  OBRA MECÀNICA 0,00

Activitat 01.04.02.02.02  CANALITZACIÓ FIBRA ÓPTICA (XARXA TRONCAL) 0,00

Subactivitat 01.04.02.02.03.01  OBRA MECÀNICA 0,00

Activitat 01.04.02.02.03  ENLLUMENAT PÚBLIC 0,00

Subactivitat 01.04.03.01.01.01  SISTEMA DE TRACTAMENT D'AIGUA BOCA SUD TÚNEL PINYA 0,00

Subactivitat 01.04.03.01.01.02  SISTEMA DE TRACTAMENT D'AIGUA BOCA NORD TÚNEL PINY 0,00

Activitat 01.04.03.01.01  OBRA CIVIL 0,00

Subactivitat 01.04.03.01.02.01  MITJA TENSIÓ 21.951,36

Subactivitat 01.04.03.01.02.02  BAIXA TENSIÓ 15.777,54

Subactivitat 01.04.03.01.02.03  ENLLUMENAT 783,51

Subactivitat 01.04.03.01.02.04  VENTILACIÓ 11.068,28

Subactivitat 01.04.03.01.02.05  ESTACIONS D'EMERGÈNCIA 0,00

Subactivitat 01.04.03.01.02.06  SENYALITACIÓ D'EMERGÈNCIA I EQUIPS 0,00

Subactivitat 01.04.03.01.02.07  DETECCIÓ AUTOMÀTICA INCIDÈNCIES I VIDEOVIGILÀNCIA 4.801,86

Subactivitat 01.04.03.01.02.08  COMUNICACIONS 12.347,64

Subactivitat 01.04.03.01.02.09  XARXA D'HIDRANTS 0,00

Subactivitat 01.04.03.01.02.10  DETECCIÓ I EXTINCIÓ D'INCENDIS 3.159,49

Subactivitat 01.04.03.01.02.11  DETECCIÓ LINIAL DE TEMPERATURA 130.654,12

Subactivitat 01.04.03.01.02.12  MEGAFONIA I MISSATGERIA D'EMERGÈNCIA 0,00

Subactivitat 01.04.03.01.02.13  CONTROL DE TRÀNSIT 1.517,58

Subactivitat 01.04.03.01.02.14  DETECCIÓ AMBIENTAL 877,60

euros
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Subactivitat 01.04.03.01.02.15  RADIOCOMUNICACIONS 3.429,90

Subactivitat 01.04.03.01.02.16  VARIS 0,00

Subactivitat 01.04.03.01.02.18  CLIMATITZACIÓ 0,00

Activitat 01.04.03.01.02  INSTAL·LACIONS 206.368,88

Subactivitat 01.04.03.02.01.01  OBRA MECÀNICA 0,00

Activitat 01.04.03.02.01  CANALITZACIÓ FIBRA ÒPTICA (TÚNEL) 0,00

Subactivitat 01.04.03.02.02.01  OBRA MECÀNICA 0,00

Activitat 01.04.03.02.02  CANALITZACIÓ FIBRA ÓPTICA (XARXA TRONCAL) 0,00

Subactivitat 01.04.03.02.03.01  OBRA MECÀNICA 0,00

Activitat 01.04.03.02.03  ENLLUMENAT PÚBLIC 0,00

Subactivitat 01.04.04.01.01.01  GRUP A PRESSIÓ DIPÒSIT OLOT - CENTRE I TRACTAMENT 0,00

Activitat 01.04.04.01.01  INSTAL·LACIONS 0,00

Subactivitat 01.04.04.02.01.01  OBRA MECÀNICA 0,00

Activitat 01.04.04.02.01  CANALITZACIÓ FIBRA ÒPTICA (TÚNEL) 0,00

Subactivitat 01.04.04.02.02.01  OBRA MECÀNICA 0,00

Activitat 01.04.04.02.02  CANALITZACIÓ FIBRA ÓPTICA (XARXA TRONCAL) 0,00

Subactivitat 01.04.04.02.03.01  OBRA MECÀNICA 0,00

Activitat 01.04.04.02.03  ENLLUMENAT PÚBLIC 0,00

Subactivitat 01.04.04.02.04.01  OBRA MECÀNICA 373,01

Activitat 01.04.04.02.04  DETECCIÓ I EXTINCIÓ D'INCENDIS 373,01

Subactivitat 01.04.04.02.05.01  INSTAL·LACIÓ DE MT 5.487,84

Subactivitat 01.04.04.02.05.02  INSTAL·LACIÓ DE BT 1.371,96

Activitat 01.04.04.02.05  INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 6.859,80

Subactivitat 01.04.04.02.06.01  OBRA CIVIL 0,00

Activitat 01.04.04.02.06  VARIS 0,00

Subactivitat 01.04.04.02.07.01  OBRA MECÀNICA 685,98

Activitat 01.04.04.02.07  COMUNICACIONS 685,98

Subactivitat 01.04.05.01.01.01  OBRA MECÀNICA 0,00

Activitat 01.04.05.01.01  CANALITZACIÓ FIBRA ÓPTICA (XARXA TRONCAL) 0,00

Subactivitat 01.04.05.01.02.01  OBRA MECÀNICA 0,00

Activitat 01.04.05.01.02  ENLLUMENAT PÚBLIC 0,00

Subactivitat 01.04.05.01.03.01  OBRA MECÀNICA 0,00

Activitat 01.04.05.01.03  INSTAL·LACIÓ ELÉCTRICA 0,00

Subactivitat 01.04.06.01.01.01  OBRA MECÀNICA 0,00

Activitat 01.04.06.01.01  ENLLUMENAT PÚBLIC 0,00

Subactivitat 01.04.07.01.01.01  OBRA MECÀNICA 0,00

Activitat 01.04.07.01.01  ENLLUMENAT PÚBLIC 0,00

Subactivitat 01.04.08.02.01.01   CLASSIFICACIÓ 0,00

Subactivitat 01.04.08.02.01.02   CÀRREGA I TRANSPORT 0,00

Subactivitat 01.04.08.02.01.03   DEPOSICIÓ CONTROLADA 0,00

Activitat 01.04.08.02.01  GESTIÓ DE RESIDUS 0,00

Subactivitat 01.04.08.03.01.01  ACCIÓ CULTURAL 0,00

Subactivitat 01.04.08.03.01.02  ALTRES PARTIDES 0,00

Activitat 01.04.08.03.01  ALTRES PARTIDES ALÇADES 0,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

279.605,62

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 5 :  Activitat Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Activitat 01.04.01.01.01  CANALITZACIÓ FIBRA ÒPTICA (TÚNEL) 0,00

Activitat 01.04.01.01.02  CANALITZACIÓ FIBRA ÓPTICA (XARXA TRONCAL) 0,00

euros
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Activitat 01.04.01.01.03  ENLLUMENAT PÚBLIC 2.057,94

Capítol (1) 01.04.01.01  OBRES COMPLEMENTARIES 2.057,94

Activitat 01.04.02.01.01  INSTAL·LACIONS 63.260,01

Capítol (1) 01.04.02.01  TÚNEL DE VERNTALLAT 63.260,01

Activitat 01.04.02.02.01  CANALITZACIÓ FIBRA ÒPTICA (TÚNEL) 0,00

Activitat 01.04.02.02.02  CANALITZACIÓ FIBRA ÓPTICA (XARXA TRONCAL) 0,00

Activitat 01.04.02.02.03  ENLLUMENAT PÚBLIC 0,00

Capítol (1) 01.04.02.02  OBRES COMPLEMENTARIES 0,00

Activitat 01.04.03.01.01  OBRA CIVIL 0,00

Activitat 01.04.03.01.02  INSTAL·LACIONS 206.368,88

Capítol (1) 01.04.03.01  TÚNEL DE LA PINYA 206.368,88

Activitat 01.04.03.02.01  CANALITZACIÓ FIBRA ÒPTICA (TÚNEL) 0,00

Activitat 01.04.03.02.02  CANALITZACIÓ FIBRA ÓPTICA (XARXA TRONCAL) 0,00

Activitat 01.04.03.02.03  ENLLUMENAT PÚBLIC 0,00

Capítol (1) 01.04.03.02  OBRES COMPLEMENTARIES 0,00

Activitat 01.04.04.01.01  INSTAL·LACIONS 0,00

Capítol (1) 01.04.04.01  TRAMS SOTERRAT C-37 0,00

Activitat 01.04.04.02.01  CANALITZACIÓ FIBRA ÒPTICA (TÚNEL) 0,00

Activitat 01.04.04.02.02  CANALITZACIÓ FIBRA ÓPTICA (XARXA TRONCAL) 0,00

Activitat 01.04.04.02.03  ENLLUMENAT PÚBLIC 0,00

Activitat 01.04.04.02.04  DETECCIÓ I EXTINCIÓ D'INCENDIS 373,01

Activitat 01.04.04.02.05  INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 6.859,80

Activitat 01.04.04.02.06  VARIS 0,00

Activitat 01.04.04.02.07  COMUNICACIONS 685,98

Capítol (1) 01.04.04.02  OBRES COMPLEMENTARIES 7.918,79

Activitat 01.04.05.01.01  CANALITZACIÓ FIBRA ÓPTICA (XARXA TRONCAL) 0,00

Activitat 01.04.05.01.02  ENLLUMENAT PÚBLIC 0,00

Activitat 01.04.05.01.03  INSTAL·LACIÓ ELÉCTRICA 0,00

Capítol (1) 01.04.05.01  OBRES COMPLEMENTARIES 0,00

Activitat 01.04.06.01.01  ENLLUMENAT PÚBLIC 0,00

Capítol (1) 01.04.06.01  OBRES COMPLEMENTARIES 0,00

Activitat 01.04.07.01.01  ENLLUMENAT PÚBLIC 0,00

Capítol (1) 01.04.07.01  OBRES COMPLEMENTARIES 0,00

Activitat 01.04.08.01.01  SEGURETAT I SALUT 0,00

Capítol (1) 01.04.08.01  SEGURETAT I SALUT 0,00

Activitat 01.04.08.02.01  GESTIÓ DE RESIDUS 0,00

Capítol (1) 01.04.08.02  GESTIÓ DE RESIDUS 0,00

Activitat 01.04.08.03.01  ALTRES PARTIDES ALÇADES 0,00

Capítol (1) 01.04.08.03  ALTRES PARTIDES 0,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

279.605,62

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 4 :  Capítol (1) Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol (1) 01.04.01.01  OBRES COMPLEMENTARIES 2.057,94

Obra elemental 01.04.01  TRAM 1. ROTONDA C-37- ROTONDA XENACS 2.057,94

Capítol (1) 01.04.02.01  TÚNEL DE VERNTALLAT 63.260,01

Capítol (1) 01.04.02.02  OBRES COMPLEMENTARIES 0,00

Obra elemental 01.04.02  TRAM 2. ROTONDA XENACS-LES PRESES NORD 63.260,01

Capítol (1) 01.04.03.01  TÚNEL DE LA PINYA 206.368,88

Capítol (1) 01.04.03.02  OBRES COMPLEMENTARIES 0,00

euros
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Obra elemental 01.04.03  TRAM 3. LES PRESES NORD-OLOT OEST 206.368,88

Capítol (1) 01.04.04.01  TRAMS SOTERRAT C-37 0,00

Capítol (1) 01.04.04.02  OBRES COMPLEMENTARIES 7.918,79

Obra elemental 01.04.04  TRAM 4. OLOT OEST-OLOT CENTRE 7.918,79

Capítol (1) 01.04.05.01  OBRES COMPLEMENTARIES 0,00

Obra elemental 01.04.05  TRAM 5. OLOT-CENTRE-A-26 0,00

Capítol (1) 01.04.06.01  OBRES COMPLEMENTARIES 0,00

Obra elemental 01.04.06  TRAM 6. LES PRESES NORD-ROTONDA C-152 0,00

Capítol (1) 01.04.07.01  OBRES COMPLEMENTARIES 0,00

Obra elemental 01.04.07  TRAM 7. OLOT OEST-NUCLI_URBÀ 0,00

Capítol (1) 01.04.08.01  SEGURETAT I SALUT 0,00

Capítol (1) 01.04.08.02  GESTIÓ DE RESIDUS 0,00

Capítol (1) 01.04.08.03  ALTRES PARTIDES 0,00

Obra elemental 01.04.08  ALTRES PARTIDES 0,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

279.605,62

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 3 :  Obra elemental Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra elemental 01.04.01  TRAM 1. ROTONDA C-37- ROTONDA XENACS 2.057,94

Obra elemental 01.04.02  TRAM 2. ROTONDA XENACS-LES PRESES NORD 63.260,01

Obra elemental 01.04.03  TRAM 3. LES PRESES NORD-OLOT OEST 206.368,88

Obra elemental 01.04.04  TRAM 4. OLOT OEST-OLOT CENTRE 7.918,79

Obra elemental 01.04.05  TRAM 5. OLOT-CENTRE-A-26 0,00

Obra elemental 01.04.06  TRAM 6. LES PRESES NORD-ROTONDA C-152 0,00

Obra elemental 01.04.07  TRAM 7. OLOT OEST-NUCLI_URBÀ 0,00

Obra elemental 01.04.08  ALTRES PARTIDES 0,00

Capítol 01.04  LOT 4 279.605,62

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

279.605,62

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2 :  Capítol Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.04  LOT 4 279.605,62

Obra 01  NG-02083 CQ 279.605,62

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

279.605,62

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1 :  Obra Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01  NG-02083 CQ 279.605,62

279.605,62

euros


