CONTROL DE QUALITAT. VARIANT DE LES PRESES | D'OLOT. DES DEL PK 172+200 DE LA C-37 FINS A LA
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NIVELL 7 : Capitol (1) (1) Import
Capitol (1) (1) 01.05.08.02.01.01.01 CLASSIFICACIO 0,00
Capitol (1) (1) 01.05.08.02.01.01.02 CARREGA | TRANSPORT 0,00
Capitol (1) (1) 01.05.08.02.01.01.03 DEPOSICIO CONTROLADA 0,00
Subactivitat 01.05.08.02.01.01 GESTIO DE RESIDUS 0,00
0,00
NIVELL 6 : Subactivitat Import
Subactivitat 01.05.01.01.01.01 SENYALITZACIO VERTICAL 1.270,05
Subactivitat 01.05.01.01.01.02 SENYALITZACIO HORITZONTAL 0,00
Subactivitat 01.05.01.01.01.03 ABALISAMENT | DEFENSES 0,00
Activitat 01.05.01.01.01 SENYALITZACIO | ABALISAMENT 1.270,05
Subactivitat 01.05.01.02.01.01 DESVIAMENT DE TRANSIT 0,00
Activitat 01.05.01.02.01 DESVIAMENT DE TRANSIT 0,00
Subactivitat 01.05.02.01.01.01 SENYALITZACIO VERTICAL 2.411,10
Subactivitat 01.05.02.01.01.02 SENYALITZACIO HORITZONTAL 0,00
Subactivitat 01.05.02.01.01.03 ABALISAMENT | DEFENSES 0,00
Activitat 01.05.02.01.01 SENYALITZACIO | ABALISAMENT 2.411,10
Subactivitat 01.05.02.02.01.01 DESVIAMENT DE TRANSIT 0,00
Activitat 01.05.02.02.01 DESVIAMENT DE TRANSIT 0,00
Subactivitat 01.05.03.01.01.01 SENYALITZACIO VERTICAL 3.552,15
Subactivitat 01.05.03.01.01.02 SENYALITZACIO HORITZONTAL 2.886,75
Subactivitat 01.05.03.01.01.03 ABALISAMENT | DEFENSES 0,00
Activitat 01.05.03.01.01 SENYALITZACIO | ABALISAMENT 6.438,90
Subactivitat 01.05.03.02.01.01 DESVIAMENT DE TRANSIT 0,00
Activitat 01.05.03.02.01 DESVIAMENT DE TRANSIT 0,00
Subactivitat 01.05.04.01.01.01 SENYALITZACIO VERTICAL 10.379,44
Subactivitat 01.05.04.01.01.02 SENYALITZACIO HORITZONTAL 0,00
Subactivitat 01.05.04.01.01.03 ABALISAMENT | DEFENSES 0,00
Activitat 01.05.04.01.01 SENYALITZACIO | ABALISAMENT 10.379,44
Subactivitat 01.05.04.02.01.01 DESVIAMENT DE TRANSIT 0,00
Activitat 01.05.04.02.01 DESVIAMENT DE TRANSIT 0,00
Subactivitat 01.05.05.01.01.01 SENYALITZACIO VERTICAL 1.270,05
Subactivitat 01.05.05.01.01.02 SENYALITZACIO HORITZONTAL 0,00
Subactivitat 01.05.05.01.01.03 ABALISAMENT | DEFENSES 0,00
Activitat 01.05.05.01.01 SENYALITZACIO | ABALISAMENT 1.270,05
Subactivitat 01.05.05.02.01.01 DESVIAMENT DE TRANSIT 0,00
Activitat 01.05.05.02.01 DESVIAMENT DE TRANSIT 0,00
Subactivitat 01.05.06.01.01.01 SENYALITZACIO VERTICAL 1.270,05
Subactivitat 01.05.06.01.01.02 SENYALITZACIO HORITZONTAL 0,00
Subactivitat 01.05.06.01.01.03 ABALISAMENT | DEFENSES 0,00
Activitat 01.05.06.01.01 SENYALITZACIO | ABALISAMENT 1.270,05
Subactivitat 01.05.06.02.01.01 DESVIAMENT DE TRANSIT 0,00
Activitat 01.05.06.02.01 DESVIAMENT DE TRANSIT 0,00
Subactivitat 01.05.07.01.01.01 SENYALITZACIO VERTICAL 2.411,10
Subactivitat 01.05.07.01.01.02 SENYALITZACIO HORITZONTAL 0,00
Subactivitat 01.05.07.01.01.03 ABALISAMENT | DEFENSES 0,00
Activitat 01.05.07.01.01 SENYALITZACIO | ABALISAMENT 2.411,10
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Subactivitat 01.05.07.02.01.01 DESVIAMENT DE TRANSIT 0,00
Activitat 01.05.07.02.01 DESVIAMENT DE TRANSIT 0,00
Subactivitat 01.05.08.02.01.01 GESTIO DE RESIDUS 0,00
Activitat 01.05.08.02.01 GESTIO DE RESIDUS 0,00
Subactivitat 01.05.08.03.01.01 ACCIO CULTURAL 0,00
Subactivitat 01.05.08.03.01.02 ALTRES PARTIDES 0,00
Activitat 01.05.08.03.01 ALTRES PARTIDES ALCADES 0,00
NIVELL 5 : Activitat Import
Activitat 01.05.01.01.01 SENYALITZACIO | ABALISAMENT 1.270,05
Capitol (1) 01.05.01.01 SEGURETAT VIAL 1.270,05
Activitat 01.05.01.02.01 DESVIAMENT DE TRANSIT 0,00
Capitol (1) 01.05.01.02 ALTRES PARTIDES 0,00
Activitat 01.05.02.01.01 SENYALITZACIO | ABALISAMENT 2.411,10
Capitol (1) 01.05.02.01 SEGURETAT VIAL 2.411,10
Activitat 01.05.02.02.01 DESVIAMENT DE TRANSIT 0,00
Capitol (1) 01.05.02.02 ALTRES PARTIDES 0,00
Activitat 01.05.03.01.01 SENYALITZACIO | ABALISAMENT 6.438,90
Capitol (1) 01.05.03.01 SEGURETAT VIAL 6.438,90
Activitat 01.05.03.02.01 DESVIAMENT DE TRANSIT 0,00
Capitol (1) 01.05.03.02 ALTRES PARTIDES 0,00
Activitat 01.05.04.01.01 SENYALITZACIO | ABALISAMENT 10.379,44
Capitol (1) 01.05.04.01 SEGURETAT VIAL 10.379,44
Activitat 01.05.04.02.01 DESVIAMENT DE TRANSIT 0,00
Capitol (1) 01.05.04.02 ALTRES PARTIDES 0,00
Activitat 01.05.05.01.01 SENYALITZACIO | ABALISAMENT 1.270,05
Capitol (1) 01.05.05.01 SEGURETAT VIAL 1.270,05
Activitat 01.05.05.02.01 DESVIAMENT DE TRANSIT 0,00
Capitol (1) 01.05.05.02 ALTRES PARTIDES 0,00
Activitat 01.05.06.01.01 SENYALITZACIO | ABALISAMENT 1.270,05
Capitol (1) 01.05.06.01 SEGURETAT VIAL 1.270,05
Activitat 01.05.06.02.01 DESVIAMENT DE TRANSIT 0,00
Capitol (1) 01.05.06.02 ALTRES PARTIDES 0,00
Activitat 01.05.07.01.01 SENYALITZACIO | ABALISAMENT 2.411,10
Capitol (1) 01.05.07.01 SEGURETAT VIAL 2.411,10
Activitat 01.05.07.02.01 DESVIAMENT DE TRANSIT 0,00
Capitol (1) 01.05.07.02 ALTRES PARTIDES 0,00
Activitat 01.05.08.01.01 SEGURETAT | SALUT 0,00
Capitol (1) 01.05.08.01 SEGURETAT | SALUT 0,00
Activitat 01.05.08.02.01 GESTIO DE RESIDUS 0,00
Capitol (1) 01.05.08.02 GESTIO DE RESIDUS 0,00
Activitat 01.05.08.03.01 ALTRES PARTIDES ALCADES 0,00
Capitol (1) 01.05.08.03 ALTRES PARTIDES 0,00
NIVELL 4 : Capitol (1) Import
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Capitol (1) 01.05.01.01 SEGURETAT VIAL 1.270,05
Capitol (1) 01.05.01.02 ALTRES PARTIDES 0,00
Obra elemental 01.05.01 TRAM 1. ROTONDA C-37- ROTONDA XENACS 1.270,05
Capitol (1) 01.05.02.01 SEGURETAT VIAL 2.411,10
Capitol (1) 01.05.02.02 ALTRES PARTIDES 0,00
Obra elemental 01.05.02 TRAM 2. ROTONDA XENACS-LES PRESES NORD 2.411,10
Capitol (1) 01.05.03.01 SEGURETAT VIAL 6.438,90
Capitol (1) 01.05.03.02 ALTRES PARTIDES 0,00
Obra elemental 01.05.03 TRAM 3. LES PRESES NORD-OLOT OEST 6.438,90
Capitol (1) 01.05.04.01 SEGURETAT VIAL 10.379,44
Capitol (1) 01.05.04.02 ALTRES PARTIDES 0,00
Obra elemental 01.05.04 TRAM 4. OLOT OEST-OLOT CENTRE 10.379,44
Capitol (1) 01.05.05.01 SEGURETAT VIAL 1.270,05
Capitol (1) 01.05.05.02 ALTRES PARTIDES 0,00
Obra elemental 01.05.05 TRAM 5. OLOT CENTRE-A-26 1.270,05
Capitol (1) 01.05.06.01 SEGURETAT VIAL 1.270,05
Capitol (1) 01.05.06.02 ALTRES PARTIDES 0,00
Obra elemental 01.05.06 TRAM 6. LES PRESES NORD-ROTONDA C-152 1.270,05
Capitol (1) 01.05.07.01 SEGURETAT VIAL 2.411,10
Capitol (1) 01.05.07.02 ALTRES PARTIDES 0,00
Obra elemental 01.05.07 TRAM 7. OLOT OEST-NUCLI_URBA 2.411,10
Capitol (1) 01.05.08.01 SEGURETAT | SALUT 0,00
Capitol (1) 01.05.08.02 GESTIO DE RESIDUS 0,00
Capitol (1) 01.05.08.03 ALTRES PARTIDES 0,00
Obra elemental 01.05.08 ALTRES PARTIDES 0,00
25.450,69
NIVELL 3 : Obra elemental Import
Obra elemental 01.05.01 TRAM 1. ROTONDA C-37- ROTONDA XENACS 1.270,05
Obra elemental 01.05.02 TRAM 2. ROTONDA XENACS-LES PRESES NORD 2.411,10
Obra elemental 01.05.03 TRAM 3. LES PRESES NORD-OLOT OEST 6.438,90
Obra elemental 01.05.04 TRAM 4. OLOT OEST-OLOT CENTRE 10.379,44
Obra elemental 01.05.05 TRAM 5. OLOT CENTRE-A-26 1.270,05
Obra elemental 01.05.06 TRAM 6. LES PRESES NORD-ROTONDA C-152 1.270,05
Obra elemental 01.05.07 TRAM 7. OLOT OEST-NUCLI_URBA 2.411,10
Obra elemental 01.05.08 ALTRES PARTIDES 0,00
Capitol 01.05 LOT 5 25.450,69
25.450,69
NIVELL 2 : Capitol Import
Capitol 01.05 LOT 5 25.450,69
Obra 01 NG-02083 CQ 25.450,69
25.450,69

NIVELL 1: Obra

Import
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Obra 01 NG-02083 CQ 25.450,69
25.450,69
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