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MG. DADES GENERALS 

MG 1 Identificació i objecte del projecte 

Títol del projecte 
Projecte de reforma de l’àrea de les consultes externes de Neurologia de la planta primera. 

Objecte 
L’objecte del projecte és la definició dels treballs necessaris per a la reforma de les consultes 
externes, amb la finalitat d’adequar els espais actuals, que estan compostes per tres consultes. 
Totes les actuacions es desenvolupen íntegrament a la planta primera de l’hospital i consisteixen 
exclusivament en la millora i reorganització dels espais existents. 

Situació 
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol 
Institut Català de la Salut 
Carretera de Canyet s/n. 
08916  Badalona (Barcelona) 

Referència Cadastral 
La totalitat de la reforma proposada queda ubicada dins l’edifici de l’activitat de l’Hospital 
Germans Trias i Pujol, emplaçat en el sòl dins el sector delimitat sota la referència cadastral amb 
número: 6426401DF3962E. 

MG 2 Agents del projecte 

Titular de l’edifici 
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol (HUGTIP - Can Ruti) 
NIF/CIF Q5855029D 
Carretera de Canyet s/n.  
08916  Badalona (Barcelona) 

Promotor del projecte 
Marc Jaumà Classen 
Carretera de Canyet s/n.  
08916  Badalona (Barcelona) 

MG 3 Relació de documents complementaris i projectes parcials 

Relació de documents complementaris i/o projectes parcials: 

ANNEX I:  ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 

ANNEX II:  ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
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MD. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

MD 1 Informació prèvia: Antecedents i condicionants de partida 

MD 1.1. L’edifici actual - Antecedents de l’edificació 

L’Edifici 
L’edifici on es situa la reforma és l’Hospital Universitari German Tries i Pujol (Can Ruti), dedicat 
a ús hospitalari. Fou inaugurat l’any 1983 fa 43 anys. 
 
L’edifici està format per un cos base de grans dimensions desenvolupat en 4 plantes (soterrani, 
baixa, primera i segona planta), amb diversos patis interiors i cossos edificats sobre sortints, des 
del que emergeixen dos edificis torre desenvolupats en alçada. La torre nord, de set plantes, és 
on s’allotja l’Hospital Maternal i la torre sud, de tretze plantes, és d’hospitalització i atenció 
general. Com a part del conjunt hi ha a més a més, un edifici d’aparcament amb 3 nivells, un 
edifici industrial comunicat per una galeria soterrada amb l’Hospital i un conjunt d’edificis vinculats 
a les activitats acadèmiques universitàries. 
 
Les obres de remodelació previstes es duran a terme a l’àrea de consultes externes de la planta 
primera de l’hospital. 

Condicionants de partida 
L’àrea afectada de  l’objecte d’aquest projecte, està situat en mig d’un àrea amb una gran 
activitat, la qual no es podrà alterar durant el transcurs de l'obra prevista. Caldrà per tant realitzar 
l'obra garantint en tot moment la continuïtat de l'activitat en la resta de la plantes i per extensió 
en la resta de l'hospital, així com també l'aïllament total de l'àrea en obres respecte d'altres espais 
adjacents, minimitzant amb tots els mitjans i accions que faci falta, el possible efecte negatiu 
d'aquestes obres sobre la resta d'espais de l'hospital, personal metge i usuaris externs. 
 
Totes les actuacions tindran com objectiu millorar, en la mesura del possible, les actuals 
condicions d’us de l’edifici, per adaptar-lo a les noves necessitats i als requeriments normatius, 
sense interferir o interferint el menys possible amb el funcionament habitual del centre, tenint en 
compte l’abast de cada actuació, la funcionalitat dels espais afectats i la disponibilitat econòmica 
en cada cas. 

MD 1.2 Marc legal normatiu 

La reforma està regulada urbanísticament pel Pla General Metropolità d’Ordenació Urbana de 
Barcelona i pels Plans Especials específics del Sistema d’Equipaments de Can Ruti. Respecte 
de les seves prestacions s’adequa als requisits bàsics de qualitat establerts per la Llei 
d’Ordenació d’Edificació (LOE llei 38/1999), desenvolupats principalment pel Codi Tècnic de 
l’Edificació (CTE RD. 314/2006), en tots aquells apartats que hi siguin d’aplicació segons les 
actuacions previstes, amb les limitacions que comporta una actuació puntual sobre la distribució 
d'un espai interior, integrat en un edifici d'ús hospitalari en funcionament. Igualment es dona 
compliment a la resta de normativa tècnica d’àmbit estatal, autonòmic i municipal que li sigui 
d’aplicació. 
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MD 2 Descripció del projecte 

MD 2.1 Descripció de l’àrea afectada 

L’àrea afectada per les obres, actualment contenen despatxos. 
L’estructura de l’edifici existent, en general, està formada per una estructura de pilars de formigó 
armat i forjats unidireccionals, també de formigó armat, encofrats “in situ”. 
 
El tancament de façana ambdós costats és independent del sistema estructural, construït amb 
una solució tradicional composada per: un full exterior de totxo vist de ½ peu de color marró fosc, 
cambra d’aire amb aïllament i envà de tancament interior; on es situen les obertures per les 
finestres. 

MD 2.2 Compliment de la normativa urbanística 

Marc Urbanístic legal 
El total de la reforma a realitzar, haurà de complir, de forma general, tot allò especificat i regulat 
pel Pla General Metropolità d’Ordenació Urbana de Barcelona, aprovat definitivament per la 
CMB el 14 de juliol de 1976 (BOP 19/7/1976), així com el planejament derivat com: 

 Pla Especial equipaments públics i parc forestal Can Ruti, aprovat definitivament per 
la CMB el 12/3/1981. 

 Pla especial urbanístic per a l’ampliació del sistema d’equipaments a l’entorn de 
l’Hospital Germans Trias i Pujol, aprovat definitivament per la CTUB el 14/07/2009 
(DOGC 02/10/2009). 

 Modificació del Pla especial de l’Hospital Germans Trias i Pujol per a l’ordenació 
de l’Institut Guttmann, els aparcaments i el tractament paisatgístic del conjunt, 
aprovat definitivament per la CTUB el 04/02/1998 (DOGC 03/04/1998). 

Qualificació Urbanística 
D’acord amb el Pla Especial Urbanístic la parcel·la de l’Hospital està qualificada de sòl urbà amb 
qualificació de Sistema General d’Equipaments de tipus Sanitari-Assistencial (Clau 7a-H), 
fent possible a nivell d’usos la reforma plantejada. 

Edificabilitat 
La reforma prevista no modifica l’edificabilitat del conjunt edificat. 

Compliment 
Aquesta rehabilitació interior no te la consideració d’edificació segons l’article 2, apartat 2.b) de 
la Llei 38/1999 d’Ordenació de l’Edificació, ja que és una intervenció en un edifici existent que no 
altera la configuració arquitectònica del edifici, donat que no te un caràcter de intervenció total, 
ni produeix una variació essencial de la composició general exterior, la volumetria i/o el conjunt 
dels sistema estructural, i a més no te per objecte canviar els usos característics de l’edifici, ni el 
de la zona afectada per l'obra. 
 
Per tant d’acord, amb el planteig funcional i arquitectònic de la reforma en relació a l’urbanisme i 
vers els paràmetres i les justificacions anteriors, el projecte es troba en plena situació de 
conformitat urbanística respecte la normativa vigent. 
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MD 2.3 Descripció de la reforma 

Programa funcional 
La planta primera de l’hospital conté una part significativa de les consultes externes de l’hospital, 
entre aquestes, es troben les consultes del servei de neurologia, que contempla la reforma dels 
espais existents, per obtenir tres consultes. 

Abast dels treballs 
Es contemplen  

o La reforma de despatxos en consultes. 
 

Per això es preveu modificar la distribució interior actual,  
 
Es treballarà en un mateix nivell. Puntualment es treballarà en la planta inferior, de cada espai 
en obres, per realitzar els treballs relacionats amb el sanejament, afectant el fals sostre en tots 
aquells punts on calgui fer les connexions necessàries. 
 
Es contempla l’enderroc de la totalitat dels revestiments interiors existents, el fals sostre, 
l'arrencada de part dels paviments i recrescuts, així com el desmuntatge de les instal·lacions, 
sanitaris, accessoris, equipaments i el mobiliari afectat, segons descripció en plànols i 
pressupost. 
 
Es farà tot el canvi de la fusteria interior per garantir passos de portes accessibles. 
 
 
També es contempla la construcció dels tancaments provisionals de protecció (amb les seves 
afectacions corresponents), els segellats de passos de instal·lacions entre nivells, per assegurar 
l'estanquitat de l'àrea afectada per l'obra, i tots aquells treballs necessaris per garantir la idoneïtat 
dels recorreguts i accessos a l'obra de les persones, materials i extracció de runes, en les 
condicions que determinen els procediments de seguretat sanitària per aquests casos. 

MD 2.4 Relació de superfícies útils i construïdes  

La superfície construïda aproximada de les diferents àrees afectades es de aproximadament 95 
m², repartits als diferents espais. 

y en el caso de BSL2+ tuberculosis lo tienes a parte. Un BSL-3 deberia ir aislado, tal como lo tiene 
el Arnau vilanova, para mi ninguna de estas propuestas lo cumple correctamente. 



 

8 
 
 
 

MC. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

MC 0 Treballs previs, replanteig i enderrocs 

MC 0.1 Treballs previs 

Criteris generals 
El projecte s’ha de realitzar d’acord amb les normes vigents, indicades amb detall en l’apartat 
específic d’aquest mateix projecte. Sobretot es respectarà la Normativa de gestió de residus, per 
tot tipus de materials. 
 
S’ha de recuperar la major part possible d'elements constructius per reutilitzar-los i recuperar 
materials per reciclar, de manera que els treballs no afectin la seguretat del procés. 
 
Les operacions d’enderroc s’efectuaran amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 
condicions de seguretat suficients i evitar danys en els espais annexes i entorn pròxim. Els 
treballs es realitzaran de forma que produeixin la menor molèstia possible als ocupants de les 
zones pròximes a l’obra. 
 
Es protegiran els elements que no estiguin inclosos en la demolició i que puguin ser afectats per 
aquesta. Abans d’iniciar la demolició es neutralitzaran les connexions de serveis de les 
instal·lacions, d’acord amb el servei de manteniment de l'hospital i les indicacions i procediments 
de les companyies subministradores. 
 
Es taponaran els desguassos i es revisaran els locals de l'àrea afectada, comprovant que no 
existeixin materials, equipaments, mobiliari i/o instal·lacions en ús o que puguin ser reutilitzades. 
 
Es verificarà que no hi hagin materials combustibles o perillosos (amiants, etc.), ni d’altres 
derivacions d’instal·lacions que no estiguin afectades per l'obra i que donin servei a d'altres àrees 
annexes, així com si s’han buidat tots els dipòsits i canonades. 
 
Es deixaran previstes les preses d’aigua per al reg, en evitació de formació de pols durant els 
treballs. 

Treballs previs al inici de les obres. 
Es construiran els tancaments de protecció previstos i s'efectuarà el segellat dels passos de 
instal·lacions entre les distintes àrees que rodegen l'obra, així com totes les finestres. 
 
S'habilitaran els circuïts d'entrada i sortida al recinte, verificant que les condicions d'aquests estan 
d'acord amb les condicions estipulades pels procediments sanitaris d'aplicació. 
 
S'instal·laran els elements auxiliars necessaris per facilitar la introducció i sortida de persones, 
materials i runes, tal com: escales, muntacàrregues, tancaments provisionals d'obra, passos 
elevats, etc. 
 
Es col·locarà la senyalització preceptiva en tot el perímetre de les obres, així com instal·lació dels 
mitjans de protecció col·lectiva establerts per el EBSS. 
 
Es realitzaran els treballs necessaris per assegurar l'accés i funcionalitat de les àrees fora de 
l'obra, però afectades per aquesta, com son: creació de passos protegits, nous accessos, portes, 
etc. 
 
Es desconnectaran les instal·lacions elèctriques, d’aigua, gas, etc., amb l’ajuda i seguiment de 
Manteniment de l’Hospital. S’intentarà evitar al màxim els sorolls i la pols. 
 
Es revisaran tots els espais afectats. 
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Es realitzarà per part del personal de manteniment de l’hospital, el desmuntatge i trasllat de 
mobiliari i equipament útil per a la seva posterior utilització. 
 
Es coordinaran les modificacions del sanejament que afecten a la planta inferior, prevenint una 
partida de “repassos i reparacions de falsos sostres” en la planta citada. 
 
Cal identificar, marcar i/o protegir, si és el cas, els elements que no s'han d’enderrocar. 
 
Es verificarà l'estat dels elements que cal enderrocar i la seva interacció amb d'altres elements 
de l'obra, així com la necessitat de realitzar apuntalaments, etc. 
 
Es taponaran els desguassos. 
 
Es farà el replanteig general de l'obra. 

MC 0.2 Enderrocs 

Execució 
Seran objectiu d’enderroc, falsos sostres, revestiments, part dels paviments i recrescuts, 
instal·lacions, equipament, sanitaris i accessoris, segons especificacions de plànols i 
amidaments i pressupost. 
 
S’extremarà la precaució de sobre carregar l’estructura de l’edifici amb l’acumulació en el interior 
del local de runa i restes dels elements enderrocats. Aquests hauran de ser retirats periòdicament 
pel seu acopi en l’exterior de l’edifici. 
 
Tot el material, tan d’enderroc com de subministrament serà retirat i acopiat en l’exterior, pels 
circuïts establerts dels passadissos de planta fins a l’exterior, en els horaris estipulats per 
l’Hospital. Aquest material es classificarà per famílies (petris, ceràmica, terres, ferro, fusta, 
plàstics, etc), per facilitat el procés de reciclatge. 
 
Inicialment és realitzaran  les tasques de retirada de elements desmuntables: portes, 
equipaments, etc.; després es realitzaran les tasques d'enderrocs dels elements fixos. L'ordre 
establert pel desmuntatge dels elements ha d'evitar que durant el procés quedin elements amb 
perill de caiguda. 
 
Abans d’iniciar el desmuntatge o la demolició, cal reduir al màxim possible la càrrega que 
suporten els elements constructius. 
 
Quant als elements constructius compostos amb diversos materials, cal començar el 
desmuntatge pel revestiment i acabar pel suport. 
 
En general, es desmuntaran sense trossejar els elements que puguin produir talls o lesions, com 
vidres, aparells sanitaris, etc. 
 
El trossejat d’un element es realitzarà per peces de grandària manejable per una sola persona. 
El tall o desmuntatge d’un element, no manejable per una sola persona, es realitzarà mantenint-
lo suspès o apuntalat, evitant caigudes brusques i vibracions que es transmetin a la resta de 
l’edifici o al mecanisme de suspensió. 
 
L’abatiment d’un element es realitzarà permetent el gir, però no el desplaçament dels seus punts 
de suport, mitjançant un mecanisme que treballi per sobre de la línia de suport de l’element i 
permeti el descens lent. 
 
S’evitarà la formació de pols regant lleugerament els elements i/o runes. 
 
Al finalitzar la jornada no deuen quedar elements de l'àrea de treball en estat inestable, de forma 
que alguna causa imprevista pugui provocar la seva caiguda. 
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Es prestarà especial atenció al desmuntatge d’aquells elements susceptibles de ser o contenir 
fibrociment o fibres d’amiant. Aquests treballs hauran d’executar-se seguint les prescripcions 
establertes en el Real Decreto 396/2006 de 31 de març, “ per el que s’estableixin les disposicions 
mínimes de seguretat i salut, aplicables a les feines amb risc d’exposició a l’amiant”. BOE nº 86 
11/04/2006. 

MC 0.3 Gestió de residus 

El projecte incorpora, segons el REAL DECRETO 105/2008, “Regulador de la producció i gestió 
de residus de construcció i enderroc”, el Decret DECRET 89/2010, “Regulador de la producció i 
gestió de residus de la construcció i enderroc” i el DECRET 21/2006 “Adopció de criteris 
ambientals i d'ecoeficiència als edificis”; la previsió per establir la gestió de residus generats 
durant l’obra, com a conseqüència dels enderrocs previs establerts, així com dels generats durant 
la construcció de la reforma de l’edifici, indicant dipòsits autoritzats i el seu transport fins els 
mateixos. (Veure Full Fitxa-Resum - Gestió de Residus). 

MC 1 Sistemes de compartimentació 

MC 1.1 Compartimentació interior vertical  

Envans de tipus industrialitzat de guix laminat 
 
Aquest s’executarà mitjançant plaques laminades de cartró guix a doble cara, de tipus estandar, 
de 15 mm de gruix cadascuna, fixades a una estructura autoportant de perfils de 70 mm de xapa 
galvanitzada, formada per muntants separats segons els requeriments d’alçada i perfils guia 
horitzontals a dalt i a baix, amb un farcit entre muntants de panells de fibres de llana roca amb 
propietats ignífugues i acústiques. Per garantir les prestacions acústiques dels paraments, tots 
els envans de separació entre estances, es desenvoluparan de terra a sostre, amb la col·locació 
de bandes de neoprè en les seves entregues inferior i superior, previ a la col·locació i fixació dels 
perfils guia horitzontals. 

 
En cas de que després de l’enderroc es comproves que els envans actuals no arriben a sostre 
es prolongaran amb obra de fabrica fins a forjat per tal de assolir la compartimentació de l’espai 
bany envers a les estances que l’envolten. 
 
Els paraments resultants de l’enderroc es revestiran d’extradossats amb plaques laminades de 
cartró guix, de tipus hidròfug, de 15 mm de gruix cadascuna, fixades amb perfils omega de xapa 
galvanitzada als paraments existents d’obra. 
 
Previ a l’extradossat els paraments d’obra es regularitzaran segellant tots els forats i juntes amb 
material ignífug i a la banda que dona al pati de serveis i instal·lacions es dura a terme un 
extradossat amb plaques tipus Promat al silicat per establir la sectorització al foc entre plantes. 
 
Es dotarà als envans i extradossats dels reforços adients per la suport dels accessoris i 
equipaments previstos. 

Fusteria interior 
Les portes interiors a instal·lar a les consultes i els banys, ja siguin batents o corredisses, seran 
de tipus Porta tècnica model Sandwich Plus de Ràpid Doors fabricada amb ànima de poliestirè 
d'alta densitat i terminació en laminat d'alta pressió de 3 mm de color llis o fusta a escollir per la 
D.F., amb bastidor perimetral compacte fenòlic. Cèrcol fet en xapa d'acer galvanitzada d'1,2 mm 
de gruix recobert a la cara de vinil color a triar per la D.F. entre colors llisos i colors fusta i al revés 
recobert amb un tractament de Wash Primer, tres perns en acer de 3 mm de pala. Subjecció 
mitjançant abraçadores ocultes al setge per cordar a l'envà de manera ferma i segura mitjançant 
cargol allen ocult, fins i tot farcit de poliuretà parcialment, ribet perimetral embotit al setge per 
minorar l'impacte de la porta al setge. El cèrcol serà fabricat amb una peça única a l'espessor de 
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l'envà acabat mil·límetre a mil·límetre per evitar acumulacions de brutícia, el capçal va cordat a 
les cames mitjançant brides ocultes d'acer de 2,5 mm de gruix i falques de subjecció entre 
aquests. 

MC 1.2 Compartimentació interior horitzontal 

Cel rasos 
El cel de les consultes i la sala d’informació : 
 
S’ha previst la col·locació de cel-rasos de plaques modulars de fibres minerals amb 
característiques fono absorbents, de 60 x 60 cm. amb sistema desmuntable i entramat vist 
suspès amb barres roscades autonivelladores. Amb la fi d’evitar retalls aquest sostre tindrà faixes 
perimetrals d’ajust de sostre continu sense junts, de plaques de guix laminat suspès del sostre, 
per a pintar. 
 
En els lavabos i la sala de rentat: 
 
Aquests espais tenen la previsió d’un alt grau d’humitat, les plaques tindran un acabat de tipus 
vinílic de protecció i estabilitat. 
 
Cortiners 
 
En la part superior dels forats de façana, a partir del nivell del cel ras, es construiran cortiners 
de 30 cm de fondària i 30 cm d’alçada, amb una amplada igual a la del forat de façana sobre el 
qual està. 

MC 2 Sistema d'acabats 

Paviments 

 Paviment interior de peces de terratzo microgra (menor o igual a 6 mm), referència 
indicada a pressupost, ús intensiu segons UNE-EN 13748-1, de 40x40 cm, color beige i 
en possessió de certificats d'assaigs, amb un polit inicial en fàbrica, per a polir i abrillantar 
en obra.  
COL·LOCACIÓ: en capa grossa, a cop de martell sobre llit de morter de ciment, 
industrial, M-7,5, de 3 cm d'espessor. REJUNTAT: amb morter de ciment blanc acolorit 
en junts de 1 a 1,5 mm de gruix. 

 Polit i abrillantat mecànics en obra de paviment interior de terratzo nou i existent, 
mitjançant estesa de beurada acolorada amb la mateixa tonalitat de les rajoles; desbastat 
o rebaix, amb una mola basta entre 36 i 60, segons el tipus de terratzo i l'estat en que es 
trobi el sòl; planificat o polit bast, amb abrasiu de gra entre 80 i 120; estesa d'una nova 
beurada de les mateixes característiques que la primera; planificat o polit bast, amb 
abrasiu de gra entre 80 i 120; i abrillantat amb moles de 400 o superior, prèvia aplicació 
de líquid cristalitzador. 

Sòcol 
Es formaran sòcol-mitjacanya de 15cm o de formigó polímer 70 mm x 7 mm. 
 
 
 
 
 
 

Revestiments murals 
Enrajolat amb rajola ceràmica esmaltada setinada, dimensions 30 x 60cm, , col·locada a 
trenca junts, previ arrebossat mestrejat amb morter tipus CS III W0 / Bs1-d0 
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Els cel-rasos i paraments afectats es pintaran amb dues capes de pintura plàstica, prèvia 
preparació, emmassillats i encintat de juntes. 
 

MC 3 Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis 

MC 3.4 Evacuació d'aigües 

La instal·lació de sanejament està formada pel sistema de recollida d’aigües fecals. 
 
La recollida de les aigües fecals estarà formada bàsicament per desguassos individuals 
d’aparells i elements o equips amb necessitat d’evacuació. Les aigües fecals es connectarà a la 
xarxa general de recollida de l’edifici en la planta inferior. 
 
Tots els aparells sanitaris d’aquesta instal·lació disposaran de sifó individual per evitar la 
transmissió d’olors des de la xarxa de sanejament a l’interior dels locals. El material emprat per 
als desguassos, baixants i col·lectors penjats de la xarxa de sanejament serà el tub de polipropilè 
copolímer triple capa, amb capa intermèdia en PP, reforçat amb càrregues minerals, amb sistema 
d'unió de junta elastomèrica tipus Triplus marca ITALSAN. 
 
Pel muntatge de la xarxa d'evacuació d'aigües s'inclouran els treball necessaris pel desmuntatge 
i muntatge del cel ras existent en la planta inferior, en cas de ser registrable. Per executar la 
connexió a xarxa existent es seguiran les indicacions del servei de manteniment del propi 
hospital. 

MC 4 Equipament 

 
L’equipament contempla tant els materials normalitzats tipus sanitaris, barres i aixetes, com els 
mobles a mida necessaris pels diferents espais. 
 
 
Consultes  
 
 Aixeta monocomandament de canyo giratori alt, model Roca serie VICTORIA ref: 

A5A8E25C00 cromat. 
 d'aixeta monocomandament de canyo giratori tipus rentavaixella extraible, tipus model Roca 

sèrie VICTORIA ref. A5A8125C0 cromat. 
 Aigüera encastada per la part inferior sobre moble, d'una cubeta d'acer inoxidable amb orifici 

per a l'aixeta i vàlvula, dimensions exteriors 450 x 500 mm dimensions cubeta 342 x 404 mm 
profunditat cubeta 155 mm tipus marca ROCA referència A870410453,  

 Moble baix a mida de mesures 1400x600 i 2000x600 compost de sobre de treball, frontal a 
paret, mòduls inferiors tipus armari amb portes batents. Estructura, sobre de treball i frontal 
construïts de plafó de 13 mm de gruix tipus HPL acabat amb laminat plàstic tipus compacte 
sèrie PAPAGO de la casa POLIREY color BLANC MÉNUIRES Ref. B015, mecanitzats per a 
la instal·lació de pica i aixeta. 

 Armari mural penjat a paret, amb porta cega, amb tirador en U, pany i clau. Amb un prestatge 
intermig amb l'opció de regular a 3 alçades. Estructura i portes fabricades amb tauler de 
melamina de 20 mm de gruix, color ral 9010. Dimensions 1000x350x700m. 
 

 Rentamans Roca Meridian 56x46 cm, ref. A325243000 amb desguàs vist inox. + aixeta amb 
polsador 1/2´´ tipus Presto 605 ECO acabat cromat. 
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MC 5 Electricitat 

Instal·lacions elèctriques. 
 
Força. 
 
Es dotarà les sales dels circuits de força necessaris per alimentar els equips mèdics, els llocs de 
treball i les preses auxiliars, conforme a la normativa vigent (REBT i normativa específica 
hospitalària). La distribució es realitzarà mitjançant noves canalitzacions i quadres de protecció 
adequats a l’ús sanitari. 
 
Il·luminació 
 
La il·luminació serà completament renovada, incorporant lluminàries LED d’alta eficiència, 
controlades mitjançant sistema DALI, cosa que permetrà la regulació de la intensitat lumínica 
segons les necessitats clíniques i de confort visual. 
El sistema comptarà amb polsadors de regulació a cada sala per al control manual d’escenes i 
nivells d’il·luminació. 
 

MC 6 Climatització i ventilació 

Climatització i ventilació 
 
Les sales es climatitzaran i ventilaran mitjançant el sistema d’aire existent, integrant noves 
reixetes d’impulsió i retorn al sostre, garantint una adequada distribució de l’aire i el compliment 
dels cabals requerits per a espais sanitaris. 
S’assegurarà la correcta renovació d’aire, el confort tèrmic i la qualitat ambiental interior 
conforme a la normativa aplicable. 
 

MC 7 Fontaneria 

 
S’executaran noves xarxes de fontaneria per al subministrament d’aigua freda i calenta sanitària, 
així com les corresponents xarxes d’evacuació, adaptades a la nova distribució d’espais i 
equipaments sanitaris, complint amb la normativa vigent i els estàndards hospitalaris. 
 

MC 8 PCI 

S’adaptaran i, si escau, s’ampliaran les instal·lacions de protecció contra incendis, incloent: 
• Senyalització d’evacuació i equips d’emergència. 
• Extintors i, si escau segons normativa i superfície, boques d’incendi equipades (BIE). 
• Integració amb el sistema de detecció i alarma existent de l’edifici. 
Tot això conforme al CTE DB-SI i la normativa específica de protecció contra incendis en 
centres sanitaris. 
 

MC 9 VEU I DADES 

 
Es dotarà les sales de noves xarxes de veu i dades, mitjançant cablejat estructurat conforme a 
normativa, garantint la connectivitat per a equips mèdics, sistemes informàtics i comunicacions 
internes del centre 
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ME MEMÒRIA D’EXECUCIÓ 

ME 1. Termini d’execució 

Condicionants de temps-terminis d’execució 
Esta previst que l’obra de les consultes Neurologia, de la planta primera de l’hospital es realitzi 
en una fase d’execució. 
 
EL TERMINI PREVIST PER L’EXECUCIÓ D’AQUESTA OBRA ÉS DE: 

 12 SETMANES. 
En aquest termini serà necessari el compromís per part de les empreses constructores que licitin 
l’obra. 

Condicionants funcionals 
La totalitat de la intervenció de rehabilitació es produeix en un edifici en funcionament. Per aquest 
motiu caldrà tenir en compta el següents aspectes: 
 

1. Evitar la interacció amb el normal funcionament de l’Hospital i posant especial atenció 
amb el personal del centre i els seus pacients. Aquesta interacció fa referència al soroll, 
la pols i la runa, així com qualsevol altra molèstia que puguin generar els treballs d’obra. 

2. Totes les operacions de desmuntatge, enderroc de les antigues instal·lacions i connexió 
de les noves, serà sempre programada i pactada amb els Serveis Generals del centre, 
així com amb els diferents caps de manteniment de l’Hospital. 

3. Per l’execució de les connexions de les diferents instal·lacions a realitzar es seguiran les 
pautes indicades pel serveis tècnics i de manteniment de l’Hospital.  

4. A les intervencions a fer fora de l’àmbit de l’obra es tindrà en comte a la programació de 
les mateixes que s’hauran de executar amb una seqüencia temporal que minimitzi 
l’impacte sobre altres serveis de l’Hospital. 

5. Hi haurà treballs que s’hauran de fer als caps de setmana, per evitar afectacions als 
circuits de pacients i personal.  

 
Per tota la resta de condicionants i paràmetres a establir i aplicar en el processos d’obra que la 
reforma implica, caldrà seguir atentament les prescripcions establertes en el punt ME 2. 
Prevenció d’infeccions nosocomials, i en L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT. 
 

ME 2. Termini de garantia 

El termini minin de garantia, serà de 2 anys.  

D’acord amb el criteri establert als plecs de la licitació, i amb el màxim establert de 5 anys. 

S’informa que, en cas que s’ofereixi un termini superior al màxim indicat, es considerarà als 
efectes de valoració únicament el límit de 5 anys, segons allò establert en els criteris 
d’adjudicació. 

ME 3. Prevenció d’infeccions nosocomials 

El seguit de mesures, criteris i limitacions establertes aquí en matèria de prevenció de les 
infeccions nosocomials, seran d’obligat compliment alhora de procedir durant els transcurs de 
l’obra prevista. Aquestes provenen de la guia de “Prevenció de la infecció nosocomial 
relacionada amb el desenvolupament d’obres als centres sanitaris”, editada per la Direcció 
General de Salut Pública, del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, publicada en 
1ª edició, amb data setembre de 2007. Tot i només tractar-se de recomanacions, es considera 
oportú que esdevinguin limitacions i obligacions, perquè el seu incompliment posa en risc la salut 
de les persones, que en aquest cas dels pacients i treballadors del centre sanitari en qüestió. 
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Per tal de poder executar les obres sense alterar el normal funcionament dels espais on no hi ha 
actuació, s’han previst una sèrie de proteccions i/o tancaments segons queda indicat al plànol 
corresponent. 
 
Aquestes proteccions i/o tancaments tenen la funció de: 

 Garantir les condicions higièniques de les àrees exteriors a l’obra (evitar que la pols arribi 
a zones on hi ha pacients i personal de l’hospital). 

 Evitar que personal aliè a l’obra pugui accedir-hi amb el risc d’accidents que això implica. 
 Que les zones d’obres siguin un sector separat de la resta de l’edifici, amb entrada i 

sortida específica per persones i materials. 
 
Les altres mesures de protecció i seguretat de l'obra seran les que estiguin fixades per l'Estudi 
Bàsic de Seguretat i Salut, que acompanya aquest document. 

ME 3.1 Mesures de prevenció contra la infecció nosocomial 

Tota execució d’una obra a l’interior d’una instal·lació hospitalària comporta un risc de que es 
produeixin infeccions nosocomials en pacients vulnerables. 
 
Segons la guia relativa a la prevenció de la infecció nosocomial relacionada amb el 
desenvolupament d’obres als centres sanitaris, la intervenció a portar a terme en aquesta obra, 
tenint en compte la probabilitat de generació de pols, tant per la magnitud com per la durada de 
l’actuació, es qualifica com a una actuació del tipus “D” (actuacions que comporten treballs de 
demolició, construcció i renovacions majors que engloben, però no s’hi limiten, activitats com ara 
demolicions importants o retirada completa de sostres i cablatges sencers, i treballs de 
construcció que duren dies consecutius). 
 
La mateixa guia en la taula 2, en funció dels riscos intrínsecs associats que poden afectar als 
usuaris, qualifica la categoria de risc segons les àrees i el tipus d’usuari com: G3-Risc alt; del 
que se’n deriva en la taula 3 del mateix document, que la classificació de mesures preventives 
segons el tipus d’obra i el risc per als afectats serà de la CLASSE IV. 
 
En base a aquesta classificació (CLASSE IV) , en la taula 4 es determinen les mesures a adoptar 
durant l’obra. Aquestes són les següents: 
 Obtenir el permís de Medecina Preventiva o de la unitat responsable per començar l’obra 
 Construir una pantalla estanca antipols. No s’haurà de treure aquesta pantalla fins que l’obra 

estigui totalment acabada, la zona ben neta i inspeccionada, i sempre s’intentarà evitar la 
dispersió de la pols en l’ambient. 

 Segellar forats, canonades, conductes i perforacions apropiadament. 
 Construir una avantcambra, abans del inici de l’obra, sempre que l’accés a l’àrea de treball 

sigui adjacent a una zona assistencial. 
 Controlar i autoritzar l’accés a la zona d’obres de persones alienes i controlar que es posin 

roba de protecció i peücs per entrar a la zona de treball i se’ls tregui en sortir. 
 Controlar que tot el personal que entri a l’àrea de treball porti peücs, se’ls tregui en sortir o es 

canviï de sabates. 
 Comprovar que la zona de treball es mantingui amb pressió d’aire negativa. 
 Controlar que els sistemes de ventilació funcionin correctament a les zones d’obres i a les 

zones adjacents. 
 Eliminar la runa en contenidors tancats, o a través d’una tovera que l’aboqui a un contenidor 

tapat, ocasionalment si això no es possible es podran utilitzar, durant  l’horari nocturn de 22 
de la nit fins a les 6 de la matinada (o en el seu defecte l'horari que fixi l'hospital), per 
recorreguts especialment previstos per aquest fi, que hauran de ser aprovats prèviament. 

 Definir circuits de circulació específics per als operaris, el material i la runa que evitin les àrees 
assistencials, i vetllar pel seu compliment. 

 Augmentar la freqüència de les neteges en les àrees adjacents a la zona d’obres, de manera 
que la zona quedi neta i endreçada en acabar la jornada.  

 Dur a terme una neteja de final d’obres d’acord amb els protocols existents. 
 Fer les demolicions en humit. 
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Mesures preventives que cal dur a terme en finalitzar l’obra: 
 Netejar la zona amb un desinfectant de superfícies autoritzat d’ambients clínics 
 Abocar la runa en contenidors que quedin hermèticament tancats i segellats. 
 Transportar el material i la runa en contenidors o carros tancats. Segellar-los amb cinta 

adhesiva. 
 Minimitzar la dispersió de runa i pols a l’ambient quan es retiri el sistema de contenció. 
 Restablir el funcionament del sistema de ventilació a les zones en obres. 
 No aixecar el sistema d’aïllament fins que la zona s’hagi netejat a fons i l’hagin revisat les 

unitats de medecina preventiva, prevenció de riscos laborals i els responsables de la 
prevenció i control d’infeccions. 

 
D’aquesta manera, i en la voluntat de definir l’aplicació de les mesures de prevenció primeres i 
inicials, s’han establert de forma inicial, les mesures següents: 

- Limitació del àmbits de les actuacions, en funció dels temps d’obra 
- Mesures de sectorització i d’aïllament, respecte les zones en funcionament del centre 
- Delimitar circuits; pel personal d’obra, materials i runa, respecte els circuits funcionals 

del personal del Centre, mantenint l’activitat assistencial aïllada. 

ME 3.2 Neteja 

Neteja durant l’Obra 
L’objectiu de la neteja durant l’obra es garantir que la pols no s’escapi per l’entorn. La màxima 
dificultat per aconseguir aquest objectiu es que les persones implicades entenguin la necessitat 
de netejar malgrat que es torni a embrutar. 
 
S’explicarà de forma inicial, abans de començar l’obra el risc que genera la pols i les mesures 
bàsiques necessàries que cal adoptar per evitar que s’escampi. Per tant s’aplicaran de forma 
general les mesures higièniques en quant a neteja següents: 
 No fer enderrocaments en sec 
 Espolsar-se la roba de treball i canviar de calcat sempre abans de sortir de l’obra 
 No obrir finestres si les zones adjacents no estan degudament segellades 
 Retirar la runa degudament empaquetada entre dues persones (una fora de l’obra i l’altra 

dins). 
 
A part, mentre durin els treballs caldrà: 
 Reforçar la neteja a totes les zones adjacents a l’obra a fi d’anar eliminant la pols mitjançant 

un tiràs humit. 
 Cada dia en finalitzar la jornada de treball es netejarà i s’endreçarà la zona, com si es tractes 

d’una zona que no estigues en obres. 
 Almenys un cop a la setmana cal que una infermera d’higiene i/o de control d’infeccions 

inspeccioni la zona i deixi constància escrita de com s’estan duent a terme aquestes mesures 
al full de control de seguiment d’obres. 

 Totes les neteges que es facin a la zona de l’obra mentre aquesta duri formaran part de la 
partida de neteja del pressupost de l’obra. 

Neteja Final 
L’objectiu de la neteja en finalitzar l’obra serà el d’aconseguir un entorn que garanteixi que tant 
totes les superfícies, com les instal·lacions d’aigua i d’aire estiguin lliures de contaminació. Es 
per aquest motiu, que en finalitzar l’obra es realitzarà una neteja final a fons, prèvia a la neteja i 
desinfecció que farà el centre. 
 
En general els paràmetres de neteja que cal seguir son els mateixos que es demanarien en 
qualsevol edifici que finalitzes una obra, però ateses les característiques de les activitats que es 
duen a terme en els hospitals cal ser molt rigorós tant en la metodologia com en la comprovació 
dels resultats finals. 
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L’ultima neteja, i mes exhaustiva, anirà a càrrec del centre. Posteriorment a aquesta es 
realitzaran els controls ambientals determinats, si calgués. 

Com s’ha de netejar 
 La neteja general un cop finalitzada l’obra, depenent del grau de brutícia i del tipus d’activitat 

que si hagi de dur a terme, s’haurà de repetir entre tres i cinc vegades. 
 En primer lloc es farà una primera o primeres neteges a fi de deixar la zona lliure de brutícia. 

Un cop feta la primera neteja caldrà assegurar-se que els dobles sostres, els armaris, els 
circuits d’aire, els armaris tècnics, etc.; estan nets i lliures de runa. 

 En acabar aquesta neteja caldrà canviar o netejar els filtres dels aparells d’aire, i tornar a 
netejar la zona. Un cop fet això, cal engegar el circuit d’aire i obrir totes les aixetes a fi de 
garantir l’eliminació de possibles microorganismes que hagin pogut quedar acantonats durant 
les obres. El temps de funcionament de l’aire o d’obertura d’aixetes depèn de cada instal·lació 
però ha de garantir la renovació total de l’aire diverses vegades, i l’eliminació de l’aigua que 
durant l’obra hagi estat immobilitzada. Fet això cal tornar a netejar entre una i dues vegades 
abans d’iniciar l’activitat. 

 El material utilitzat a partir de la segona neteja haurà de ser nou i caldrà canviar-lo en cada 
una de les diferents neteges. 

Mètode de Neteja 
 Iniciar la neteja per les parts mes netes de la zona, deixant les mes brutes per al final. 
 Fer la neteja de dins cap a fora i de dalt cap a baix. 
 Utilitzar els productes adequats (veure Document de recomanacions per infeccions 

Nocosomials de la Generalitat de Catalunya) segons la zona i el tipus de brutícia que calgui 
treure. 

 Quan calgui netejar una zona molt bruta o tacada, cal fer una primera recollida de la brutícia 
amb paper o un drap que no s’hagi de tornar a utilitzar, i quan s’observi netedat, continuar 
fent la neteja. 

 Els productes s’han d’aplicar a dilució d’us, seguint sempre les recomanacions del fabricant. 
 A fi i efecte d’evitar que el procés de neteja no es converteixi en un procés de redistribució de 

gèrmens i brutícia, cal fer servir aigua neta, aplicar els productes directament sobre les 
superfícies i esbandir els estris constantment. 

 Abans de fer la darrera neteja caldrà fer una neteja a fons dels terres. 
 Els vàters, lavabos, abocadors, plats de dutxa i banyeres cal netejar-los amb aigua i detergent, 

i una vegada esbandits, cal desinfectar-los amb hipoclorit al 0,5% deixant que el desinfectant 
actuï i s’eixugui per si sol. 

 Depenent del tipus de zona, la darrera neteja es farà sense desinfectant o amb un desinfectant 
de nivell intermedi. Quan la zona sigui de risc s’hi hauran de fer almenys dues neteges amb 
desinfectant d’alt nivell, i no es podrà iniciar l’activitat fins a tenir el resultat del control 
microbiològic d’aire fet un cop finalitzada la darrera neteja. 

ME 3.3 Normativa 

 Decret 312/98: serveis de prevenció de riscos laborals per al personal al servei de la 
Administració de la Generalitat, publicat al DOGC d’11 de desembre de 1998. 

 Reial Decret 1751/1998: reglament d’instal·lacions tèrmiques als edificis (RITE) i les 
instruccions tècniques complementaries (ITE), publicat al BOE 186, de 5 d’agost de 
1998. 

 Decret 352/2004 que modifica l’anterior 152/2002 de la Generalitat de Catalunya, de 28 
de maig, pel qual s’estableixen les condicions tècnico sanitàries per a la prevenció i 
control de la legionel·losi, publicat al DOGC 4185, de 29 de juliol de 2004. 

 Reial Decret 865/2003 pel qual s’estableixen els criteris higiènico sanitaris per a la 
prevenció i el control de la legionel·losi, publicat al BOE 171, de 18 de juliol de 2003. 

 Norma UNE 100030 IN “Guia para la prevención y control de la proliferación y 
diseminación de legionela en instalaciones”, d’obligat compliment des de la publicació 
del Reglament d’instal·lacions  tèrmiques d’edificis (RITE) de juliol de 1998, que 
l’esmenta com a norma de referencia. 
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 Reial Decret 842/2002: reglament electrotècnic de baixa tensió (ReBT) i les instruccions 
tècniques complementaries (ITE), publicat al BOE 224, de 18 de setembre de 2002. 

 Decret 27/99, de 9 de febrer, de gestió dels residus sanitaris, publicat al DOGC de 16 de 
febrer de 1999. Ordre del 7 de juliol de 1993: programa de gestió intracentre de residus 
sanitaris, publicada al DOGC de 21 de juliol de 1993. 

 Llei 10/98, de residus, publicada al BOE de 22 de maig de 1998. 65 

Normatives i Estàndards 

 Llei 6/93, de regulació de la gestió dels residus, publicada al DOGC de 28 de juliol de 
1993. 

 Decret 93/99: procediment de gestió de residus, publicat al DOGC de 12 d’abril de 1999. 
 Decret 5/2006, pel qual es regula l’acreditació de centres d’atenció hospitalària aguda i 

el procediment d’autorització d’entitats avaluadores, publicat al DOGC num. 4554, de 19 
de gener de 2006. 

 ISO 14644-1 Cleanrooms and associated controlled environments. Part 1: Classification 
of air cleanliness. International Organization for Standardisation Technical Committee 
(ISO TC 209) 1999. 

Estàndards i guies tècniques 

 Departament de Salut. Recomanacions per a la prevenció de les infeccions quirúrgiques. 
Barcelona: Departament de Salut, 2002. 

 Servei Català de la Salut. Recomanacions per a les direccions d’obra. Barcelona: Servei 
Català de la Salut, 2000. 

 Institut Català de la Salut. Mesures per a la prevenció dels risc de la legionel·losi a les 
instal·lacions dels centres sanitaris de l’Institut Català de la Salut. Barcelona: Institut 
Català de la Salut, 2002. 

 Institut Català de la Salut. Mesures per a la prevenció d’infeccions nosocomials en la 
realització de les obres dels centres sanitaris de l’Institut Català de la Salut. Barcelona: 
Institut Català de la Salut, 2004. 
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MN. NORMATIVA APLICABLE 

Normativa tècnica general d’edificació 
 

Aspectes generals 
Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                           
Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: Ley 52/2002,(BOE 31/12/02). Modificada pels Pressupostos generals de l’estat per a l’any 2003. 
art. 105 i la Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) 
Código Técnico de la Edificación, CTE                                          
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 
23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de l’edificació, 
en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10), la Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) i la Orden 
FOM/ 1635/2013, d'actualització del DB HE (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013)  
Desarrollo de la Directiva 89/106/CEE de productos de la construcción 
RD 1630/1992 modificat pel RD 1328/1995. (marcatge CE dels productes, equips i sistemes) 
Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 
D 462/1971 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85) 
Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación 
O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 14/6/71(BOE: 24/7/91) 
Certificado final de dirección de obras 
D 462/1971 (BOE: 24/3/71) 

REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIÓ 
Ús de l’edifici  
Llocs de treball 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 
RD 486/1997, de 14 d’abril (BOE: 24/04/97). Modifica i deroga alguns capítols de la “Ordenanza de Seguridad y Higiene en el trabajo”. 
(O. 09/03/1971) 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a campos 
electromagnéticos 
RD 299/2016, de 22 de julio (BOE: 29/7/2016) 

Altres usos 
Segons reglamentacions específiques 

 
Accessibilitat  
Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los 
espacios públicos urbanizados y edificaciones  
RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007). Desarrollo de  la LIONDAU, Ley de Igualdad de oportunidades y no discriminación y acceso 
universal. 
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  
CTE DB Document Bàsic SUA  Seguretat d’utilització i accessibilitat                               
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 
Llei d’accessibilitat 
Llei 13/2014 (DOGC 4/11/2014) 
Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91    
D 135/95 (DOGC 24/3/95) 

 
Seguretat en cas d’incendi 
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI 
CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 
CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  
Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 
Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. 
Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10), entra en vigor 10.05.10. 
Instruccions tècniques complementàries, SPs (DOGC 26/10/2012) 
Ordenança Municipal de protecció en cas d’incendi de Barcelona, OMCPI 2008 (només per projectes a Barcelona) 

 
Seguretat d’utilització i accessibilitat 
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  
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CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d’Utilització i Accessibilitat  
SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 
SUA-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades 
SUA-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament” 
SUA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació  
SUA-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament  
SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment 
SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp 
SUA-9 Accessibilitat 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

 
Salubritat 
CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat  Salubritat, HS  
CTE DB HS Document Bàsic Salubritat  
HS 1 Protecció enfront de la humitat 
HS 2 Recollida i evacuació de residus 
HS 3 Qualitat de l’aire interior 
HS 4 Subministrament d’aigua 
HS 5 Evacuació d’aigües 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 
Protecció enfront del soroll 
CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Protecció davant del soroll, HR  
CTE DB HR Document Bàsic Protecció davant del soroll  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 
Ley del ruido                                                                                                         
Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003) 
Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas 
RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007) 
Llei de protecció contra la contaminació acústica 
Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002)               
Reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica 
Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009) 
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  
Ordenances municipals 

 
Estalvi d’energia 
CTE Part I Exigències bàsiques d’estalvi d’energia, HE 
CTE DB HE Document Bàsic Estalvi d’Energia 
HE-0 Limitació del consum energètic 
HE-1 Limitació de la demanda energètica 
HE-2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques 
HE-3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació 
HE-4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària 
HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb 
correcció d'errades (BOE 08/11/2013)  
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  
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NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI 
 

Sistemes constructius 
CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat  
CTE DB HR Protecció davant del soroll  
CTE DB HE 1 Limitació de la demanda energètica 
CTE DB SE AE Accions en l’edificació  
CTE DB SE F Fàbrica i altres 
CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F  
CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  
Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91    
D 135/95 (DOGC: 24/3/95) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 
Sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis 
Instal·lacions d’evacuació 
CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   
D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC16/7/2009)  
Ordenances municipals 

Instal·lacions de protecció contra incendis 
RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios  
RD 1942/93 (BOE 14/12/93), modificacions per O. 16.04.98 (BOE 28.04.98) 
Normas de procedimiento y desarrollo del RD 1942/93 y es revisa el Anejo y sus apéndices 
O 16.04.98 (BOE: 20.04.98) 
CTE DB SI 4 Instal·lacions de protecció en cas d’incendi  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  
Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

Control de qualitat 
 

Marc general 
Código Técnico de la Edificación, CTE                                          
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb 
correcció d'errades (BOE 08/11/2013)  
EHE-08 Instrucción de hormigón estructural. Capítulo 8. Control  
RD 1247/2008 , de 18 de julio (BOE 22/08/2008)  
Control de qualitat en l'edificació d’habitatges 
D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 24/2/89, 11/10/89, 22/6/92 i 12/9/94) 

Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu) 
Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 
RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE, modificat pel RD 1329/1995. 
Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y 
de resistencia frente al fuego  
RD 842/2013 (BOE: 23/11/2013)  
Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados 
R 30/1/1997 (BOE: 6/3/97). Sempre que no hagin de disposar de marcatge CE, segons estableix l’EHE-08. 
UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó 
O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85) 
RC-16 Instrucción para la recepción de cementos 
RD 256/2016 (BOE: 25/6/2016) 
Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació 
R 22/6/1998 (DOGC 3/8/98) 

 
Gestió de residus de construcció i enderrocs 
Text refós de la Llei reguladora dels residus 
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009) 
Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 
RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008) 
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Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió  de residus de la 
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 
D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010) 
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos 
O MAM/304/2002, de 8 febrer (BOE 16/3/2002) 

Residuos y suelos contaminados    
Llei 22/2011 , de 28 de juliol (BOE 29/7/2011) 

 
Nota: 
Color negre: legislació d’àmbit estatal 
Color granate: legislació d’àmbit autonòmic 
Color blau: legislació d’àmbit municipal 
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PROMOTOR

Hospital Universitari Germans Trias i Pujol
NIF/CIF Q5855029D
Carretera de Canyet s/n.
08916  Badalona

PLÀNOL:

DATA: 02.09.2026

PROJECTE DE:

SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT

DIN A1PROJECTAT: IHL

APROVAT: UMH DIN A3       E  1:800

CONSULTES NEUROLOGIA

CODI:
A-001

REF. N



PROMOTOR

Hospital Universitari Germans Trias i Pujol
NIF/CIF Q5855029D
Carretera de Canyet s/n.
08916  Badalona

PLÀNOL:

DATA: 02.09.2026

PROJECTE DE:

SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT

ESTAT ACTUAL

ESTAT REFORMAT

DIN A1PROJECTAT: IHL

APROVAT: UMH DIN A3       E  1:75

CONSULTES NEUROLOGIA

CODI:
A-002

REF. N



QUADRESUPERFÍCIES ÚTILS - ADEQUACIÓ

Espai mèdic 1

SUP. ÚTIL m2

Espai mèdic 2

Espai mèdic 3

12.92 m 2

12.25 m 2

10.58 m 2

ESPAI MÈDIC 1 ESPAI MÈDIC 2 ESPAI MÈDIC 3

PROMOTOR

Hospital Universitari Germans Trias i Pujol
NIF/CIF Q5855029D
Carretera de Canyet s/n.
08916  Badalona

PLÀNOL:

DATA: 02.09.2026

PROJECTE DE:

ESTAT REFORMAT COTES 

DIN A1PROJECTAT: IHL

APROVAT: UMH DIN A3       E  1:35

CONSULTES NEUROLOGIA

CODI:
A-003

REF. N



ENDOCRINOLOGIA

Hospital de dia

Infermeria diabetis
PERSONAL 

TREBALLS PREVIS-PROTECCIÓ D'INFECCIONS NOSOCOMIALS

VERIFICACIÓ DEL SEGELLAT D'ENVANS I PARETS FINS A
FORJAT, ABANS DE COMENÇAR ENDERROCS

CONTENIDOR/SAQUES D'OBRA SEMPRE TAPAT AMB LONA, VALLA
D'OBRA AMB MALLA ELECTROSOLDADA I RÀFIA DE POLIETILÈ
D'OCULTACIÓ

ENTRADA I SORTIDA A L'OBRA

CIRCUIT D'ENTRADA I SORTIDA DE MATERIAL EN HORARIS
PACTATS AMB HOSPITAL, SENSE AFECTACIÓ DE S.E., POSTERIOR
NETEJA DEL PASSADÍS

CATIFA ANTIBRUTÍCIA

PEÜCS, MÀNEC DE FREGAR I CUBELL ESCORREDOR

TRANSFER

TPN TANCAMENT DE CARTRÓ GUIX TOTALMENT SEGELLAT, AMB
TANCAMENT SUPERIOR

TANCAMENT PROVISIONAL AMB PLÀSTIC DOBLE, PER
DELIMITACIÓ I PROTECCIÓ DAVANT INFECCIONS NOSOCOMIALS

ENDERROCS

RP

RS

ENDERROC DE DIVISORIES DE TOT TIPUS

RETIRADA D'ALICATAT

RETIRADA DE SANITARIOS EXISTENTES

RETIRADA DE PORTES DE TOT TIPUS INCLÓS DE MARC PERIMETRAL

ENDERROC DE CEL RAS

RETIRADA I/O REPICAT DE PAVIMENT DE QUALSEVOL TIPUS

RETIRADA DE CONJUNT FINESTRART

RETIRADA DE REVESTIMENTS I APLACATS

PROMOTOR

Hospital Universitari Germans Trias i Pujol
NIF/CIF Q5855029D
Carretera de Canyet s/n.
08916  Badalona

PLÀNOL:

DATA: 02.09.2026

PROJECTE DE:

TANCAMENT PROTECCIÓ NOSOCOMIAL ENDERROCS

CIRCUIT D'ENTRADA I

SORTIDA DE MATERIAL

DIN A1PROJECTAT: IHL

APROVAT: UMH DIN A3       E  1:75

CONSULTES NEUROLOGIA

CODI:
A-006

REF. N



QUADRE DIVISORIES I REVESTIMENT MURAL

Paret d'obre de fábrica de maó, gero o totxana, per enfoscar i enguixar

Envà de cartró guix 12.5 + 12,5 + 48 + 48 + 12,5 +12,5 amb llana de roca,
alçada fins a forjat. h= 3,40 m placa hidròfuga

Trasdossat 15 + 35 amb llana de roca

Enfoscat i/o enguixat

Allisat de revestiment de gotelé

Pintura plàstica color a definir

Revestiment protectwall adherit a envà o paret regularitzada

Envà de cartró guix 12.5 + 12,5 + 48 + 48 + 12,5 + 12,5 amb llana de
roca, alçada fins a forjat. h= 3,40m

Revestiment mural HPL 6mm amb rastrell, altura 1.30 m

Revestiment mural HPL 6mm amb rastrell, altura 2.60 m

ESPAI MÈDIC 1 ESPAI MÈDIC 2 ESPAI MÈDIC 3

PROMOTOR

Hospital Universitari Germans Trias i Pujol
NIF/CIF Q5855029D
Carretera de Canyet s/n.
08916  Badalona

PLÀNOL:

DATA: 02.09.2026

PROJECTE DE:

DIVISÒROES I REVESTIMENTS

DIN A1PROJECTAT: IHL

APROVAT: UMH DIN A3       E  1:35

CONSULTES NEUROLOGIA

CODI:
A-005

REF. N



QUADRE PAVIMENT

Sòcol mitja canya

Terratzo microga 40 x 40

ESPAI MÈDIC 1 ESPAI MÈDIC 2 ESPAI MÈDIC 3

DIN A1PROJECTAT: IHL

APROVAT: UMH DIN A3       E  1:35

CONSULTES NEUROLOGIA

CODI:
A-006

REF. N

PROMOTOR

Hospital Universitari Germans Trias i Pujol
NIF/CIF Q5855029D
Carretera de Canyet s/n.
08916  Badalona

PLÀNOL:

DATA: 02.09.2026

PROJECTE DE:

PAVIMENTS 

ESPAI MÈDIC 1 ESPAI MÈDIC 2 ESPAI MÈDIC 3



QUADRE CEL RAS

Cel ras registrable fonoabsorbent, model Ecophon
Hygiene Performance A. Mides 60x60x2 cm

Faixa perimetral de cartrò guix amplada max. segons
replanteig

PROMOTOR

Hospital Universitari Germans Trias i Pujol
NIF/CIF Q5855029D
Carretera de Canyet s/n.
08916  Badalona

PLÀNOL:

DATA: 02.09.2026

PROJECTE DE:

OBRA NOVA - FUSTERIA

DIN A1PROJECTAT: IHL

APROVAT: UMH DIN A3       E  1:35

CONSULTES NEUROLOGIA

CODI:
A-007

REF. N



M1

M1

M1

M1 Moble amb pica de mesures aprox. 1400x600, compost per:
Moble baix

1 mòdul amb pica, lleixes inferiors i porta batent.
1 mòdul amb porta batent i 4 cistelles ISO guiades interiors
Sobre de treball, frontals i plafons laterals en testers.
Construït amb plafó de 13 mm de gruix tipus HPL acabat tipus compacte de la
sèrie PAPAGO de la casa POLIREY color BLANC MÉNUIRES Ref. B
015(e=3mm.), amb mecanitzats per a la instal.lació de pica i aixeta.
Portes amb melamina de 20 mm, frontisses de tipus ocult amb cargols de
fixació d'acer inox; tirador en U d'acer inoxidable.

Moble alt
2 mòduls d'armari superior de melamina de 20-25 mm, estructura i portes.
Fixat a paret, amb lleixes interiors regulables en alçada i portes batents
(segons croquis).

NOTA IMPORTANT: comprovar mides d'interior per cistelles ISO guiades.

cistelles iso

M1

Opció porta sense
tirador

Obertura porta
amb perfil gola
sense tirador

Sobre encimera
de HPL de 12 mm.

ALÇAT SECCIÓ

Sòcol de HPL de
12 mm.

PROMOTOR

Hospital Universitari Germans Trias i Pujol
NIF/CIF Q5855029D
Carretera de Canyet s/n.
08916  Badalona

PLÀNOL:

DATA: 02.09.2026

PROJECTE DE:

OBRA NOVA - MOBLES AMB PICA

DIN A1PROJECTAT: IHL

APROVAT: UMH DIN A3       E  1:50

CONSULTES NEUROLOGIA

CODI:
A-008

REF. N



P1 Porta batent de resines fenòliques, color blanc menuires de
Polyrey pas lliure 900x 2050 mm.

P1 Esquerra x 2 uts P1 Dreta x 2 uts

PROMOTOR

Hospital Universitari Germans Trias i Pujol
NIF/CIF Q5855029D
Carretera de Canyet s/n.
08916  Badalona

PLÀNOL:

DATA: 02.09.2026

PROJECTE DE:

OBRA NOVA - FUSTERIA

DIN A1PROJECTAT: IHL

APROVAT: UMH DIN A3       E  1:50

CONSULTES NEUROLOGIA

CODI:
A-009

REF. N

P1 P1 P1



PUNT DE TREBALL, 5 SCHUKOS I 2RJ45

SCHUKO 16A.

N01
N01

N01

N01

N01

N02

N02

N02
N02

N02 N03

N03

N03

N03

N03

PROMOTOR

Hospital Universitari Germans Trias i Pujol
NIF/CIF Q5855029D
Carretera de Canyet s/n.
08916  Badalona

PLÀNOL:

DATA: 02.09.2026

PROJECTE DE:

ELECTRICITAT FORÇA

DIN A1PROJECTAT: IHL

APROVAT: UMH DIN A3       E  1:35

CONSULTES NEUROLOGIA

CODI:
A-010

REF. N



LLUMINÀRIA MODULAR MARCA: VECXA,
MODEL: START FLAT PANEL LED, 38W
ENCASTABLE 600X600mm , REGULABLE DALI

POLSADOR ON/OFF I PER A REGULACIÓ
PUSH DIM

BLOC AUTÒNOM PER A ENLLUMENAT
D'EMERGÈNCIA, MARCA DAISALUX, MODEL: IZAR
Ø40mm, COLOR BLANC

R

A01.1 A01.1

A01.1A01.1

A01.2

A01.2

A01.2

A01.3 A01.3

A01.3A01.3

A01 A02 A03

1 2 3

PROMOTOR

Hospital Universitari Germans Trias i Pujol
NIF/CIF Q5855029D
Carretera de Canyet s/n.
08916  Badalona

PLÀNOL:

DATA: 02.09.2026

PROJECTE DE:

ELECTRICITAT IL·LUMINACIÓ

DIN A1PROJECTAT: IHL

APROVAT: UMH DIN A3       E  1:35

CONSULTES NEUROLOGIA

CODI:
A-011

REF. N



QUADRE SANEJAMENT

Sanejament 0 40 per rentamans i 0 10 per vàters, de
polopropilé copolimer. Recorregut revisar in situ.

PROMOTOR

Hospital Universitari Germans Trias i Pujol
NIF/CIF Q5855029D
Carretera de Canyet s/n.
08916  Badalona

PLÀNOL:

DATA: 02.09.2026

PROJECTE DE:

SANEJAMENT

DIN A1PROJECTAT: IHL

APROVAT: UMH DIN A3       E  1:35

CONSULTES NEUROLOGIA

CODI:
A-012

REF. N



PPR 20
PPR 20 PPR 20

PPR 35

CLAU DE TALL

CANONADES DE FONTANERIA

QUADRE ELÈCTRIC

PPR 20 PPR 20
35 PPR 35 PPR 35 PPR 35

PROMOTOR

Hospital Universitari Germans Trias i Pujol
NIF/CIF Q5855029D
Carretera de Canyet s/n.
08916  Badalona

PLÀNOL:

DATA: 02.09.2026

PROJECTE DE:

FONTANERIA 

DIN A1PROJECTAT: IHL

APROVAT: UMH DIN A3       E  1:50

CONSULTES NEUROLOGIA

CODI:
A-013

REF. N

QE

QE



DIFUSOR CIRCULAR NO FERROMAGNÈTIC ADLR TROX 4

REIXA DE RETORN AMB LAMES HORITZONTALS FIXES, NO
FERROMAGNÈTICA. TROX AH 325 X 225 cm

CONDUCTE DE RETORN

CONDUCTE D'IMPULCIÓ

CONDUCTE FLEXIBLE AÏLLAT

PROMOTOR

Hospital Universitari Germans Trias i Pujol
NIF/CIF Q5855029D
Carretera de Canyet s/n.
08916  Badalona

PLÀNOL:

DATA: 02.09.2026

PROJECTE DE:

CLIMATITZACIÓ

DIN A1PROJECTAT: IHL

APROVAT: UMH DIN A3       E  1:45

CONSULTES NEUROLOGIA

CODI:
A-014

REF. N



BLOC AUTÒNOM PER A ENLLUMENAT
D'EMERGÈNCIA, MARCA DAISALUX, MODEL: IZAR
Ø40mm, COLOR BLANC

DETECTOR INCENDIS

PROMOTOR

Hospital Universitari Germans Trias i Pujol
NIF/CIF Q5855029D
Carretera de Canyet s/n.
08916  Badalona

PLÀNOL:

DATA: 02.09.2026

PROJECTE DE:

PCI

DIN A1PROJECTAT: IHL

APROVAT: UMH DIN A3       E  1:45

CONSULTES NEUROLOGIA

CODI:
A-015

REF. N



R

S

T

N

R

S

T

N

V (V)
P (W)
I (A)

Icc (kA)
Cdt(%)
S(mm²)

A01

230

730

3,17

2,3

3,01

2x2,5+TT mm2

RESERVA

230

800

3,17

2,3

3,01

2x2,5+TT mm2

N01

230

3680

16
2,5

3,5

2x2,5+TT mm2

N02

230

3680

16
2,5

3,5

2x2,5+TT mm2

N03

230

3680

16
2,5

3,5

2x2,5+TT mm2

230

3680

16
2,5

3,5

2x2,5+TT mm2

RESERVA

EXISTENTE

PROMOTOR

Hospital Universitari Germans Trias i Pujol
NIF/CIF Q5855029D
Carretera de Canyet s/n.
08916  Badalona

PLÀNOL:

DIN A1

DATA: 02.09.2026

PROJECTE DE:

PROJECTAT: IHL

APROVAT: UMH

ESQUEMA ELÈCTRIC

DIN A3       E  1:750

CONSULTES NEUROLOGIA

CODI:
A-016

REF. N



PRESUPUESTO 0 Fecha:

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 1.01 CONSULTES NEURO

SUBCAPÍTULO 1.01 Trabajos previos

01.01.01 Pa Suministro de protectores de calzado
y alforbrillas anti-polvo

1,00 46,35 46,35

Suministro de protectores de calzado y alforbrillas anti-polvo, con reposicion
durante el tiempo que duren als obras

01.01.02 m2 TPN -Trasdosado para Cerramiento de
proteccion de infecciones
nososcomiales

25,00 36,05 901,25

Suministro y montaje de TPN (Cierre de Protección contra las infecciones
Nosocomiales) necesario durante todas las fases de obra, tabique de cartón yeso a
toda altura hasta forjado, se incluye el sellado perimetral con cinta, dejando la zona
de actuación totalmente estanca. Formado por estructura de 46mm y una placa
PYL de 13mm a un lado. Se incluye todo el material y medios necesarios. Incluido
suministro y colocación de plásticos y cartón para mantener la protección
permanente y la estanqueidad en la zona de actuación durante el tiempo que duren
las obras de la fase. Se incluye transfer y alfombrillas antisuciedad. Incluye
repercusión p.p. de las puertas provisionales de obra marcadas según doc. gráfica,
suministro y colocación de estas puertas de una y dos hojas de madera y
construcción, instaladas en cierre de cartón yeso o en paramentos de obra
existente. Incluido cerradura y / o candado, juego de llaves.
Suministro de protecciones con fieltro, cartón o plástico y sellado perimetral con
cinta adhesiva (por sellado provisional de cuadros eléctricos, rejillas de clima, BIEs,
detectores, etc). Incluido reposición si se requiere durante el desarrollo de los
trabajos. Se incluye suministro y colocación de alfombrilla para la limpieza del
personal de obra, incluida su reposición en caso de deterioro dutante la ejecución
de toda la FASE3 y subFases previas. Incluido desmontaje al finalizar la obra y
retirada a pie de carga.
Suministro y colocación de plástico formando burbujas de trabajo en actuaciones
de colocación de protecciones nosocomiales.

01.01.03 pa Verificacion sellado pared-obra hasta
100 m2

1,00 206,00 206,00

Comprobacion del sellado superior de los cerramientos verticales que lleguen a
forjado, en caso de presentar deficiencias hacer las reparaciones pertinentes para
garantizar la estanqueidad en cuanto a la salida de polvo de la obra.

01.01.04 pa Verificación sellado huecos forjado
hasta 100 m2

1,00 206,00 206,00

Comprobacion del sellado inferior y superio de los huecos de forjado, en caso de
presentar deficiencias hacer las reparaciones pertinentes para garantizar la
estanqueidad en cuanto a la salida de polvo de la obra.



PRESUPUESTO 0 Fecha:

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.01.05 u Puerta metálica o de DM, una hoja
batiente, para una luz de 90x205 cm,
colocada

1,00 97,85 97,85

Puerta provisional de obra de una hoja batiente, para una luz de 90x205 cm,
colocada con marco y tapeteado, con burlete inferior. Incluye cerradura y llave,
bombín según referència "de cuartos técnicos" indicaada por el Hospital.

01.01.06 u Puerta metálica o de DM, dos hojas
batientes, para una luz de 140x205 cm,
colocada

1,00 144,20 144,20

Puerta provisional de obra de dos hojas batiente, para una luz de 90x205 cm,
colocada con marco y tapeteado, con burlete inferior. Incluye cerradura y llave,
bombín según referència "de cuartos técnicos" indicaada por el Hospital.

TOTAL SUBCAPÍTULO  1.01  Trabajos previos.......... 1.601,65 €



PRESUPUESTO 0 Fecha:

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 1.02 Derribos

01.02.01 u Arranque carpinteria ventanas
existentes

3,00 25,80 77,40

Arranque de hoja y marco, tapetas y premarco, vidrios, estructura auxiliar y todos
los elementos que conforman el tramo de ventanas existentes, con medios
manuales y carga manual sobre camión o contenedor

01.02.02 u Arranque hoja y marco puerta interior 4,00 21,42 85,68
Arranque de hoja y marco, tapetas de puerta interior con medios manuales y carga
manual sobre camión o contenedor. Inlcuye puertas batientes y correderas con sus
guías y tapetas embellecedoras. Dejando saneadas las superficies existentes.

01.02.03 m2 Derribo pared cerram. ladrillo en
fachada y tabique interior

45,00 14,94 672,30

Derribo de pared de cerramiento de ladrillo y obra de fábrica con o sin
revestimiento, zócalo incluido, incluido derribo de cajones de pilares por pasos de
instalaciones, derribo a mano y con martillo rompedor manual y carga manual de
escombros sobre camión o contenedor, en carros tapados cuando se circule por
dentro del Hospital. Transporte a vertedero autorizado, incl. canon. Fragmentación
de los escombros en piezas manejables. Una vez concluidos los trabajos, la base
soporte quedará limpia de restos del material. Se medirá la superficie realmente
demolida según especificaciones de Proyecto.

01.02.04 m2 Derribo tabique cartón yeso,
mamparas, obra de fábrica o cualquier
tipo de divisorias de tabiqueria

5,00 8,14 40,70

Derribo de tabique de cartón yeso, mampara, o cualquier tipo de divisoria con
inclusión de premarcos, vidrios integrados en las divisorias, tabiques con o sin
revestimiento, zócalo incluido, incluido derribo de cajones de pilares por pasos de
instalaciones, derribo con medios manuales y carga manual de escombros sobre
camión o contenedor, en carros tapados cuando se circule por dentro del Hospital.
Transporte a vertedero autorizado, incl. canon. Fragmentación de los escombros
en piezas manejables. Una vez concluidos los trabajos, la base soporte quedará
limpia de restos del material. Se medirá la superficie realmente demolida según
especificaciones de Proyecto.

01.02.05 m Demolición de zócalo cerámico o de
terrazo existente

34,00 6,70 227,80

Repicado y retirada de zócalo cerámico o de terrazo existente, incluye retirada de
mortero y pasta adhesiva; saneamiento de la superficie resultante. Se incluye la
carga sobre camión o contenedor y transporte en vertedero autorizado, incl. canon.
y repercusión de contenedores de servicio de obra.



PRESUPUESTO 0 Fecha:

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.02.06 m2 Derribo falso techo+entram.sop 45,00 9,79 440,55
Derribo de falso techo de todo tipo y entramado de soporte, incluso pegotes de
yeso, hasta dejar la superficie de forjado limpia y saneada. Derribo con medios
manuales y carga manual sobre camión o contenedor. Incluye el desmontaje de
falso techo de zonas en transito en horarios definidos por el Hospital, transportado
en carros tapados cuando se circule por dentro del Hospital. Transporte a
vertedero autorizado, incl. canon. Fragmentación de los escombros en piezas
manejables. Una vez concluidos los trabajos, la base soporte quedará limpia de
restos del material. Se medirá la superficie realmente demolida según
especificaciones de Proyecto.

01.02.07 m2 Arranque recrec.pavim.
mort.cemento,<=5cm,m.man.,carga
manual

10,00 12,67 126,70

Arranque de recrecido del pavimento de mortero de cemento, de hasta 5 cm de
espesor, con medios manuales y carga manual de escombros sobre camión o
contenedor en carros tapados cuando se circule por dentro del Hospital.
Transporte a vertedero autorizado, incl. canon. Fragmentación de los escombros
en piezas manejables. Una vez concluidos los trabajos, la base soporte quedará
limpia de restos del material. Se medirá la superficie realmente demolida según
especificaciones de Proyecto.

01.02.08 m2 Demolición de pavimento existente en
el interior del edificio, de PVC

5,00 10,51 52,55

Demolición de pavimento existente en el interior del edificio, de PVC, cerámicas o
de gres, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos
contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor. El precio incluye el picado
del material de agarre adherido al soporte, sin afectación de la base de soporte.

01.02.09 u Arranque bajante de fibrocemento o
plomo 3,5m alto

3,00 226,60 679,80

Arranque de bajantes existentes y sus conexiones de saneamiento en el intervalo
de la planta de actuación en el ámbito establecido de la fase, de fibrocemento/
plomo, engloba sus partes rectas, piezas especiales tipo ''t'' ,''y'' y codos existentes,
con medios manuales y carga manual sobre camión o contenedor y posterior
traslado al vertedero; incluye clasificación con medios manuales, y a pie de obra,
de residuos de construcción o demolición en fracciones según real decreto
105/2008. En el caso de montaje de bajantes de fibrocemento con contenido de
amianto, incluye el montaje, sulfatando coagulante por placa para evitar la
volatilidad de partículas, cabina de descontaminación, paletización y embalaje
especial del material y carga manual de escombros sobre camión o contenedor;
incluye elaboración y tramitación de plan de trabajos especifico de la obra para
montaje de material con fibrocemento con personal acreditado, sectorización de
zonas de trabajo, con cabina de descontaminación, equipos de protección
individual y traslado para gestor de residuos autorizado hasta centro de
transferencia o vertedero autorizado en cumplimiento del Real Decreto 396/2006



PRESUPUESTO 0 Fecha:

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.02.10 m2 Demolición de pavimento de terrazo 45,00 15,86 713,70
Demolición de pavimento existente en el interior del edificio, de baldosas de
terrazo, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos
contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor, transporte en carros
tapados cuando se circule por dentro del Hospital. Transporte a vertedero
autorizado, incl. canon.
Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Una vez concluidos los
trabajos, la base soporte quedará limpia de restos del material. Se medirá la
superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto.

01.02.11 u Apertura de de puerta hasta una
medida de 1,40x2,30

2,00 226,60 453,20

Apertura de de puerta hasta una medida de 1,60x2,30 m en pared de ladrillo de 15
cm o a pared de cartón yeso. Incluye todos los materiales y medios auxiliares
necesarios para la ejecución de la partida. Se incluye la carga sobre camión o
contenedor y transporte en vertedero autorizado, incl. canon. y repercusió de
contenedores de servicio de obra.

01.02.12 pa Desmontaje de mobiliari fijo 1,00 206,00 206,00
Desmontaje y retirada de todo tipo de mobiliario fijo, fijado a pared y a suelo,
incluido transporte hasta vertedero autorizado, incl. cánon de manejo de residuos.

01.02.13 pa Desmontaje de instalaciones 1,00 500,00 500,00
Arranque de instalación de aire acondicionado y clima con conductos, con medios
manuales y carga manual sobre camión o contenedo y desmontaje y retirada de
las instalaciones existentes en todas las salas y locales así como su maquinaria
previa desconexión coordinada con Mantenimiento del Hospital. Se incluye
desmontaje de aparatos sanitarios, de los elementos de redes de todo tipo de
instalaciones, desmontaje y retirada de cualquier componente de las instalaciones
como canalizaciones, tuberías, llaves, conductos, cableado, y recuperación de
mecanismos, luminarias, radiadores, aparatos de aire, calderas, elevadores,
antenas, etc. y con p.p. de medios auxiliares. Se incluye acopio del material en
lugar indicado para Mantenimiento del Hospital para facilitar la recuperación del
material y los componentes por su parte. Se incluye la limpieza y retirada, carga de
materiales a pie de carga sobre camión o contenedor y transporte a vertedero
autorizado, incl. canon y repercusión de contenedores de servicio de obra. Incluida
repercusión p.p de aparato elevador tipo toro para la evacuación de los escombros
en sacos de obra. Traslado de escombros y desmontajes desde la zona de obras
hasta el contenedor exterior en horario pactado con el Hospital, fuera del horario
laboral. Transporte en carros tapados cuando se circule por dentro del Hospital.
Transporte a vertedero autorizado, incl. canon.

TOTAL SUBCAPÍTULO  1.02  Derribos ....................... 4.276,38 €



PRESUPUESTO 0 Fecha:

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 1.03 Ignifugacion

01.03.01 m² Revestimiento vertical ignífugo con
mortero EI-180 en pilares existentes
de hormigon

26,25 20,39 535,24

Suministro y colocación de revestimiento aislante contra el fuego para conseguir un
requerimiento EI-180 con mortero ignífugo de perlita-vemiculita tipo PERLIFOC
sobre superficie de pilares de hormigón armado.
Se incluye el tratamiento superficial en caso de ser necesaria la mejora de
adherencia, la protección de las zonas de trabajo, la limpieza final de residuos, se
incluye la certificación de los materiales utilizados y de la correcta aplicación para
un EI-180. Sellado de la junta de dilatación mediante la aplicación de masilla
PROMASEAL AN según sistema PROMAT, se incluye el saneado y apertura de la
superficie de aplicación en su caso.

01.03.02 m² Revestimiento horitzontal ignífugo
con mortero EI-180 en forjado
existente de hormigon

55,00 20,39 1.121,45

Suministro y colocación de revestimiento aislante contra el fuego para conseguir un
requerimiento EI-180 con mortero ignífugo de perlita-vemiculita tipo PERLIFOC
sobre superficie de forjado compuesto de viguetas prefabricadas y bovedillas in
situ de hormigón armado.
Se incluye el tratamiento superficial en caso de ser necesaria la mejora de
adherencia, la protección de las zonas de trabajo, la limpieza final de residuos, se
incluye la certificación de los materiales utilizados y de la correcta aplicación para
un EI-180. Sellado de la junta de dilatación mediante la aplicación de masilla
PROMASEAL AN según sistema PROMAT, se incluye el saneado y apertura de la
superficie de aplicación en su caso.

TOTAL SUBCAPÍTULO  1.03  Ignifugacion................. 1.656,69 €



PRESUPUESTO 0 Fecha:

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 1.04 Paleteria

01.04.01 u Dintel pref.cerám.arm. 14cmx1,2m,
p/revestir,col.mortero 1:2:10

3,00 62,62 187,86

Dintel prefabricado de cerámica armada de 14 cm de ancho y 1,4 m de largo, para
revestir, colocado con mortero mixto 1:2:10

01.04.02 ml Dintel de perfil rectangular 1,40 47,17 66,04
Dintel de perfil de acero, formado por tubular 100x80 mm, acabado con capa de
imprimación anticorrosiva mediante aplicación de dos manos, cortado a medida y
colocado en obra sobre pletinas de apoyo. Incluso pletinas con capa de
imprimación anticorrosiva, colocadas sobre las jambas del hueco para apoyo del
dintel.

01.04.03 m2 Pared
cerram.apoyada,p/revestir,11,5cm,ladrillo
doble hueco

22,00 47,90 1.053,80

Pared de cerramiento apoyada para revestir. De espesor 11,5 cm, de ladrillo doble
hueco de 240x115x100 mm, categoría I, LD, según la norma UNE-EN 771-1,
colocado con mortero de cemento con cemento pórtland CEM I y arena, con aditivo
inclusor aire/plastificante y 250 kg/m3 de cemento, con una proporción en volumen
1:6 y 5 N/mm2 de resistencia a compresión, elaborado en obra. Para llenar los
vanos resultantes de la retirada de puertas y ventanas, y de huecos en encuentro
con forjado, incluyendo la regularización de los perímetros de los vanos existentes
para evitar resaltes y dejar la superficie del pareamento homogénea para recibir el
revestimiento de acabado.

01.04.04 m2 Enfoscado maestreado,paramento
vertical exterior,h>3m,mortero mixto
1:0,5:4,acabado regleado

22,00 32,19 708,18

Enfoscado maestreado sobre paramento vertical exterior, a más de 3,00 m de
altura, con mortero mixto 1:0,5:4, acabado regleado. Mortero hidrófugo Weber o
tècnicamente equivalente. Espesor 15mm.

01.04.05 m2 Alisado y nivelado de paramentos
interiores revestidos gotelé, mediante
plaste de yeso

36,40 23,69 862,32

Alisado y nivelado de paramentos interiores revestidos con pintura con textura
picada o gotelé, mediante plaste en polvo, color blanco, aplicado con llana o
espátula en sucesivas capas, hasta alcanzar un espesor total de 5 mm, con
preparación previa del soporte mediante lijado, para obtener una mayor adherencia.



PRESUPUESTO 0 Fecha:

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.04.06 m2 Enyesado
maestreado,vert.int.h<3m,B1,enlucido
C6

77,00 17,19 1.323,63

Enyesado maestreado sobre paramento vertical interior, a 3,50 m de altura, como
máximo, con yeso B1, acabada enlucido con yeso C6 según la norma UNE-EN
13279-1. Previa colocación de malla antiálcalis en cambios de material, y enlucido
de pasta de yeso aplicada en capa fina, de 15 mm de espesor, con guardavivos.

TOTAL SUBCAPÍTULO  1.04  Paleteria ....................... 4.201,83 €

SUBCAPÍTULO 1.05 Divisiorias interiores

01.05.01 m2 Trasdosado autoportante 12.5+12.5+48 105,00 44,60 4.683,00
Suministro e instalación de: Trasdosado de placas de yeso laminado formado por
estructura autoportante con perfilería de plancha de acero galvanizado, con un
espesor total del trasdosado de 73 mm, montantes cada 400 mm de 48 mm de
ancho y canales de 48 mm de ancho, con 2 placas tipo estándar (A) de 12.5 mm
de espesor, fijadas mecanicamente y aislamiento con placas de lana mineral de
roca. Parte proporcional de materiales: tornillería, pastas, cintas de juntas, juntas
estancas/acústicas de su perímetro, etc., así como anclajes para canales en suelo
y techo. Totalmente terminado con Nivel de Acabado 1 (Q1) para terminaciones de
alicatado, laminados, con rastreles, etc. Alma de la estructura rellena en su
totalidad con lana mineral. Montaje según requisitos del CTE. Incluidos
guardavivos y todos los elementos necesarios para la correcta ejecución de la
partida.

01.05.02 Pa Refuerzos de madera en tabiques para
soportacion de elementos colgantes

1,00 185,40 185,40

Suministro e instalación de: Refuerzos de madera para soportacion de elementos
colgantes en tabiques de placas de yeso laminado. (Mesas, estantes colgados,
etc..)

01.05.03 m2 Trasdosado para EI 180 7,35 75,40 554,19
Suministro e instalación de: Trasdosado para EI 180 autoportante, a base de
perfileria plancha de acero galvanizado, montantes cada 400 mm de 48 mm de
ancho y canales de 48 mm de ancho, con 3 placas PROMATEC-100 de 20 mm de
espesor, fijadas mecanicamente y aislamiento. Ensayo IG 374622-4063FR.
Sistema certificado para EI 180 trasdosado a ladrillo de obra de fábrica. Parte
proporcional de materiales: tornillería, pastas, cintas de juntas, juntas
estancas/acústicas de su perímetro, etc., así como anclajes para canales en suelo
y techo, y  todos los elementos necesarios para la correcta ejecución de la partida.
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01.05.04 m2 Tabique de placas de yeso
laminado,12.5+12,5+48+48+12,5+12,5

32,00 59,53 1.904,96

Tabique formado por dos placas de yeso laminado de 12,5 mm de espesor, sobre
banda acústica en el perímetro, atornilladas a cada lado de una estructura
reforzada en «H» de acero galvanizado de 48 mm de ancho, a base de montantes
(elementos verticales) de alas de 35 mm, separados entre ejes 400 mm, y canales
(elementos horizontales), dando un ancho total de tabique terminado de 98 mm.
Parte proporcional de materiales: tornillería, pastas, cintas de juntas, juntas
estancas/acústicas de su perímetro, etc., así como anclajes para canales en suelo
y techo. Totalmente terminado con Nivel de Acabado 1 (Q1) para terminaciones de
alicatado, laminados, con rastreles, etc. Alma de la estructura rellena en su
totalidad con lana mineral de 40 a 50 mm de espesor. Montaje según requisitos del
CTE. Incluidos guardavivos y todos los elementos necesarios para la correcta
ejecución de la partida.

01.05.05 m2 Tabique de placas de yeso
laminado,12.5+12,5+48+48+12,5+12,5
placa hidrófuga

14,00 62,32 872,48

Tabique formado por dos placas de yeso laminado hidrófugas Tipo H1 de Pladur (o
técnicamente equivalente) de 12,5 mm de espesor, sobre banda acústica en el
perímetro, atornilladas a cada lado de una estructura reforzada en «H» de acero
galvanizado de 48 mm de ancho, a base de montantes (elementos verticales) de
alas de 35 mm, separados entre ejes 400 mm, y canales (elementos horizontales),
dando un ancho total de tabique terminado de 98 mm. Parte proporcional de
materiales: tornillería, pastas, cintas de juntas, juntas estancas/acústicas de su
perímetro, etc., así como anclajes para canales en suelo y techo. Totalmente
terminado con Nivel de Acabado 1 (Q1) para terminaciones de alicatado,
laminados, con rastreles, etc. Alma de la estructura rellena en su totalidad con lana
mineral de 40 a 50 mm de espesor. Montaje según requisitos del CTE. Incluidos
guardavivos y todos los elementos necesarios para la correcta ejecución de la
partida.

01.05.06 m2 Tabique EI 180 Placa Pladur Magna 7,35 67,93 499,29
Suministro e instalación de: Tabique de placas de yeso laminado con aislamiento
de placas de lana de roca formado por estructura sencilla normal con perfilería de
plancha de acero galvanizado, con un espesor total del tabique de 142 mm,
montantes cada 400 mm de 70 mm de ancho y canales de 70 mm de ancho, 2
placas tipo resistente al fuego (F) tipo Magna de Pladur (o técnicamente
equivalente) en cada cara de 18 mm de espesor cada una, fijadas mecánicamente
y aislamiento de placas de lana mineral de roca de resistencia térmica >= 1,622
m2·K/W

TOTAL SUBCAPÍTULO  1.05  Divisiorias interiores ... 8.699,32 €
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SUBCAPÍTULO 1.06 Revestimientos

01.06.01 m2 Pint.vert.yeso,pintura plástica
liso+selladora+2acab.

75,00 8,76 657,00

Pintado de paramento vertical de yeso, con pintura plástica con acabado liso, con
una capa selladora y dos de acabado

01.06.04 m² HPL Blanco Trasdosado de pared en
panel de resinas fenólicas

120,00 89,96 10.795,20

Suministro y colocación de trasdosado de color Blanco Megeve B070 de Polirey o
similar de paramentos verticales y pilares con panel de resinas fenólicas HPL de
6mm, con estructura de rastreles de fijación, se incluye repercusión de
adaptaciones para integración de puertas enrasadas. Se incluye los sellados y
remates perimetrales de 25 x 25 mm de acero inoxidable, color a elegir por la
propiedad. Reacción al fuego B-S1, d0. Despiece pieza entera para una altura
1,30m. Incluye entrega con puertas enrasadas. Incluye materiales y medios
necesarios para la correcta ejecución de la partida.

TOTAL SUBCAPÍTULO  1.06  Revestimientos............ 11.452,20 €
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SUBCAPÍTULO 1.07 Pavimentos

01.07.05 m2 Pavimento de Terrazo micrograno 40 x
40

45,00 46,35 2.085,75

Suministro y colocación de pavimento de terrazo liso de grano micrograno, de
40x40 cm, color y grano según muestras y criterios DF, precio superior, colocado a
golpe de maceta con mortero de cemento 1:6, sobre capa de arena de 2 cm de
grosor, para uso interior intenso, separación de piezas de 1 a 1,5 mm entre sí.
Incluye replanteo, humectación de las piezas, formación de juntas perimetrales
continuas, de anchura no menor de 5 mm, a los límites con paredes, pilares
exentos y elevaciones de nivel y, si procede, juntas de contracción y juntas
estructurales o de dilatación existentes al apoyo; Relleno de las juntas de
separación entre baldosas con lechada o rejuntado de cemento blanco BL-v 22,5
coloreada con la misma tonalidad de las baldosas y limpieza final.

01.07.06 m2 Rebajado y pulido de pavimento de
terrazo

45,00 8,60 387,00

Rebajado del pavimento de terrazo. El pulido constará de tres fases: la primera
(desbastado o rebaje) para eliminar las rebabas que pudieran existir, utilizando una
mola basta entre 36 y 60, según el tipo de terrazo y el estado en que se encuentre
el pavimento; la segunda (planificado o pulido basto) para eliminar los rayados y
defectos producidos en la fase anterior, con abrasivo de grano entre 80 y 120,
extendiendo a continuación nuevamente la pasta para juntas, manteniendo la
superficie húmeda 24 horas y dejando endurecer otras 48 horas antes del siguiente
proceso; y la tercera (afinado), con abrasivo de grano 220; la tercera, lavado con
agua y jabón neutro.

01.07.08 ml Perfil Tapajuntas metálico Acero
Inoxidable calidad AISI 304 de 2 mm
de espesor

4,00 14,97 59,88

Perfil Tapajuntas metálico para ocultación de juntas en suelo, instalado en
transición entre pavimentos. Elaborado en Acero Inoxidable calidad AISI 304 de 2
mm de espesor, con ancho 100mm y largo a medida. Fijado con tornillería y
reforzado con adhesivo.

01.07.09 m Zócalo de aluminio anodizado de 80
mm de altura, con base
portacables,col.tacos+torn.

44,00 17,00 748,00

Zócalo de aluminio anodizado de 80 mm de altura, con base portacables, colocado
con tacos y tornillos, modelo Metal line 89 de 8 cm de altura referencia 78478
marca PROFILPAS o técnicamente equivalente.

TOTAL SUBCAPÍTULO  1.07  Pavimentos .................. 3.280,63 €
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SUBCAPÍTULO 1.08 Falsos techos

01.08.01 m2 Suministro y colocación de falso
techo  ECOPHON  HYGIENE
PERFORMANCE 20mm sobre perfileria
de 24mm

45,00 56,50 2.542,50

Suministro y colocación de falso techo registrable ECOPHON HYGIENE
PERFORMANCE 600x600mm 20mm o similiar, sobre perfileria de 24mm fijados al
techo mediante varilla de suspensión cada 1,2 m como máximo, con perfiles
secundarios colocados formando retícula, para una altura de falso techo de 4 m
como máximo

01.08.03 ml Falso techo continuo no registrable
PYL faja Perimetral

40,00 37,90 1.516,00

Suministro y colocación de placas de cartón yeso de 13 mm de espesor no
registrable continuo, formando remate perimetral o faja hasta un ancho máximo de
60 cm, pintado color a definir por la DF, instalado al mismo nivel que el falso techo
modular, apoyándose en el ala de la perfilería y rematando contra el paramento
vertical. Incluye estructura de soporte de perfiles de chapa de acero galvanizado de
47 mm de ancho, separación entre maestros 40 cm y angular perimetral de 30 mm
fijada a forjado con varilla roscada. Incluido p.p. de remates y apertura de agujeros
para instalaciones, totalmente terminado. Se incluye el tratamiento de juntas y
perímetros dejado listo para pintar. Incluye p.p. de andamios y limpieza.

01.08.04 m2 Pint.horiz.yeso,pintura plástica
liso+selladora+2acab.

20,00 8,45 169,00

Pintado de paramento horizontal de yeso, con pintura plástica con acabado liso,
con una capa selladora y dos de acabado

01.08.07 u Registro falso techo continuo 50x50
cm

1,00 77,87 77,87

Registro falso techo. Apertura de agujero en falso techo continuo de yeso, por
medios manuales o mecánicos y colocación de trampilla registrable compuesta de
marco de aluminio y placa de cartón yeso de 13 mm de espesor de tamaños
50x50cm. Se incluye la estructura adicional necesaria, el tratamiento de juntas y
perímetros y el pintado de la superficie afectada, así como la limpieza y la carga de
escombros sobre camión o contenedor y transporte a vertedero autorizado. Se
incluye el tratamiento de juntas y perímetros dejado listo para pintar. Incluye p.p. de
andamios y limpieza.

TOTAL SUBCAPÍTULO  1.08  Falsos techos .............. 4.305,37 €
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SUBCAPÍTULO 1.09 Carpinterías

01.09.03 u PUERTA BATIENTE paso 90 3,00 916,70 2.750,10
PUERTA BATIENTE paso 90
Tipo: Batiente. 1 Hoja.
Material: Sandwich
Acabado: Panel fenolico, color Blanco POLYREY Megeve B070 similar,  placa
entera
 Paso libre/util: 90x205cm
Marco: Acero vinilo color blanco
Maneta: Acero inoxidable en U
Placa Cuadrada
Cerradura con llave Tesa y juego de llaves
Mano de apertura según planos

01.09.06 u PF1 PUERTA CORTAFUEGOS 120CM
UNA HOJA METALICA

1,00 1.514,10 1.514,10

Puerta cortafuegos metálica, EI2-C 90, de una hoja batiente, para una luz de
120x205 cm, precio alto con cierre antipánico, colocada. Incluida cerradura
antipánico, juego de llaves, maneta de nylon, muelle cierrapuertas Dorma o Geze.
Puerta lacada en taller color a definir por la DF. Incluido electroimán.

TOTAL SUBCAPÍTULO  1.09  Carpinterías ................. 4.264,20 €
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SUBCAPÍTULO 1.10 Instalaciones

APARTADO 1.10.01 Ayudas de albañilería

01.10.01.01 Pa Ayudas al ramo de albañilería en
concepto de formación de hueco en el
techo, regatas y pasos de inst

1,00 250,00 250,00

Ayudas al ramo de albañilería en concepto de formación de huecos o
perforaciones en el techo o forjado, regatas, rozas en paredes y tabiques, para
pasos de instalaciones y mecanismos, mecanizado de placas de falso techo para
inclusion de elementos de instalaciones (luminarias, detectores, etc...) y tapado
con mortero de alta resistencia de los huecos en forjados o soleras. Incluido relleno
de regatas con mortero sin retracción o yeso según paramento, ayudas por
actuaciones en la propia planta o en la planta inferior por conexión bajantes.

APARTADO 1.10.02 Saneamiento

01.10.02.01 ml Saneamiento visto o empotrado diàm
40 i 50

10,00 20,34 203,40

Suministro y colocación de tubo de saneamiento visto, empotrado o colgado,
diámetro 40 y 50 mm en polipropileno copolímero triple capa, con capa intermedia
en PP, reforzado con cargas minerales, con sistema de unión de junta
elastomérica tipo triple capa plus marca ITALSAN, se 'incluyen las piezas
especiales, derivaciones, codos, enlaces y fijaciones. Se incluye la conexión a red
existente.

01.10.02.02 ml Saneamiento suspendido diàm 110 1,00 37,54 37,54
Suministro y colocación de tubo de saneamiento colgado de forjado diámetro 110
mm en polipropileno copolímero triple capa, con capa intermedia en PP, reforzado
con cargas minerales, con sistema de unión de junta elastomérica tipo triple capa
plus marca ITALSAN, se 'incluyen las piezas especiales, derivaciones, codos,
enlllaços y soportes con fijaciones según fabricante así como el desmontaje y
montaje del falso techo en caso de ser registrable. Se incluye la conexión a red
existente.

01.10.02.03 m Bajante a base de tubo PPR TRICAPA 12,00 47,04 564,48
Bajante a base de tubo PPR tricapa. Tubo de polipropilecopolimero triple capa, con
capa intermedia en PP, reforzada con carga mineral, con sistema de union de junta
elsatomerica triple capa plus marca ITALSAN o similar. Incluye bridas, codos,
juntas, material de unión y todos los elementos necesarios para la correcta
ejecución de la partida.
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TOTAL SUBCAPÍTULO  1.10  Instalaciones................ 1.055,42 €

SUBCAPÍTULO 1.11 Mobiliario

01.11.01 u Moble M1 3,00 1.689,00 5.067,00
Suministro e instalación de:
MUEBLE BAJO
Medidas totales 1,8m de largo x 0.90m de alto x 0.60 m de ancho.
- Encimera en HPL a definir, con núcleo negro, grueso de 13mm.
Sobre y frontal de HPL blanco ídem blanco de revestimiento HPL aprobado por la
propiedad.
Incluidos cortes y remates para ajustarse al paramento vertical
Zócalo de altura 15 cm retrasado 7 cm en el frontal y 1 cm
posterior a zonas con zócalo .
Mueble Bajo encimera:
- Incluye 2 bloques de modulos de 62 cm de ancho x 50 cm de profundidad
para inclusion de cestas sistema ISO 60x47. Con estructura en
melamina de 19mm de espesor color blanco, ídem blanco de revestimiento HPL
aprobado por la propiedad.
 , 2 puertas en cada
en melamina de 25mm blanco y canto PVC de 2mm RAL a definir por la DF.
Incluye paneles guías para cestas ISO 60x40.
incluidas cestas, carriles, bisagras especiales y todo lo necesario para su
correcto funcionamiento según sistema ISO. La primera canasta
tendrá 5cm de alto y las siguientes 10cm.
- Incluye módulo de trabajo bajo encimera, 1 bloque Con estructura en
melamina de 19mm de espesor color a definir por DF, sin puertas,
refuerzos de la encimera con estructura ocultos. Incluye grifo y pica.
Moble alt
· 2 mòduls d'armari superior de melamina de 20-25 mm, estructura i portes.
· Fixat a paret, amb lleixes interiors regulables en alçada i portes batents

01.11.02 pa Panel guias ISO 1,00 463,50 463,50
Suministro e instalación de: paneles laterales reversibles Mailbox para todos los
armarios ISO nuevos, altos y bajos.
Con ranuras conformadas en poliestireno de alto impacto. Capacidad de
poner las cestas inclinadas. Incluye los clips de retención.

TOTAL SUBCAPÍTULO  1.11  Mobiliario ..................... 5.530,50 €



PRESUPUESTO 0 Fecha:

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 1.12 Estructuras auxiliares

01.12.01 m Dintel de perfil laminado simple 3,00 60,41 181,23
Dintel de perfil de acero UNE-EN 10025 S275JR, laminado en caliente, formado
por pieza simple de la serie HEB 100, acabado con capa de imprimación
anticorrosiva mediante aplicación de dos manos, cortado a medida y colocado en
obra sobre pletinas de apoyo. Incluso pletinas con capa de imprimación
anticorrosiva, colocadas sobre las jambas del hueco para apoyo del dintel.

TOTAL SUBCAPÍTULO  1.12  Estructuras auxiliares . 181,23 €

SUBCAPÍTULO 1.13 Gestion de residuos y Limpiezas

01.13.01 m3 Transporte residuos,instal.gestión
residuos,camión 12t,carga
mec.,rec.10-15km

13,00 0,15 1,95

Transporte de residuos a instalación autorizada de gestión de residuos, con
camión de 12 t y tiempo de espera para la carga a máquina, con un recorrido de
más de 10 y hasta 15 km, incluye cánon y deposición controlada en centro de
reciclaje de residuos procedentes de construcción o demolición, según la Lista
Europea de Residuos (ORDEN MAM/304/2002) Se incluye TOLVA de vertido de
escombros

01.13.02 m3 Deposición controlada vertedero
autorizado incluído el cánon sobre la
deposición controlada de resid

13,00 0,39 5,07

Deposición controlada en vertedero autorizado incluído el cánon sobre la
deposición controlada de residuos de la construcción nsegün la LLEI 8/2008, de
residuos mezclados inertes con una densidad 1,0 t/m3, procedentes de
construcción o demolición, con código 170107 según la Lista Europea de Residuos
(ORDEN MAM/304/2002)

01.13.03 m3 Clasif.obra residuos
construcción/demolicións/construcción/demolición,m.man.

13,00 0,41 5,33

Clasificación a pie de obra de residuos de construcción o demolición en fracciones
según REAL DECRETO 105/2008, con medios manuales. Se incluye TOLVA de
vertido de escombros

01.13.04 pa Limpieza continuada y señalizacion 1,00 257,50 257,50
Limpieza continuada de la zona de obras durante el desarrollo completo de los
trabajos, incluso instalación de elementos de señalización general de servicio de
las zonas de trabajo y reposición de los mismos
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01.13.05 pa Limpieza final de obra 1,00 206,00 206,00
Limpieza final de obra incluyendo cristales. Limpieza realizada por empresa
especializada en limpiezas en entornos sanitarios.

TOTAL SUBCAPÍTULO  1.13  Gestion de residuos y
Limpiezas......................................................................

475,85 €

SUBCAPÍTULO 1.14 Seguridad y salud

01.14.01 PA Partida alzada en concepto de
Seguridad y Salud.

1,00 463,50 463,50

Partida alzada a justificar en concepto de protecciones colectivas y personales,
según Estudio de Seguridad.No incluye las medidas de protección nosocomial.

TOTAL SUBCAPÍTULO  1.14  Seguridad y salud........ 463,50 €
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SUBCAPÍTULO 1.15 Control de Calidad

01.15.01 Pa Control de Calidad:Para la estructura
metálica:Mitja jornada o fracció de
tècnic a obra per cont

1,00 357,31 357,31

Control de Calidad:
Para la estructura metálica: Mitja jornada o fracció de tècnic a obra per control de
soldadures (mètode visual, líquids penetrants i particules).

TOTAL SUBCAPÍTULO  1.15  Control de Calidad....... 357,31 €

SUBCAPÍTULO 1.16 CONDUCTES D´AIRE

APARTADO 1.16.01 FLEXO

01.16.01.01 m CONDUCTE CIRCULAR FLEXIBLE DE
125

40,00 22,57 902,80

Subministrament i muntatge de conducte flexible de secció circular, Inclòs Segellat
de juntes, pp d'accessoris i fixacions. Diàmetre 125 mm.

APARTADO 1.16.02 CIRCULAR

01.16.02.01 ML. CONDUCTE CIRCULAR DE 125 20,00 31,03 620,60
Subministrament i muntatge de conducte de construcció metàl·lica de secció
circular, de xapa galvanitzada s/EN 1505 i EN 12237, unió long. espiral i unió
transversal amb junta <=355 mm. diam. Segellat de juntes amb SIKA
Aïllament amb manta d'escuma elastomèrica tipus ARMAFLEX, de 20mm. de
gruix. Inclòs senyalitzat segons normes uneix, pp d'accessoris i fixacions. Diàmetre
125 mm.

01.16.02.02 ML. CONDUCTE CIRCULAR DE 315 20,00 39,09 781,80
Subministrament i muntatge de conducte de construcció metàl·lica de secció
circular, de xapa galvanitzada s/EN 1505 i EN 12237, unió long. espiral i unió
transversal amb junta <=355 mm. diam. Segellat de juntes amb SIKA
Aïllament amb manta d'escuma elastomèrica tipus ARMAFLEX, de 20mm. de
gruix. Inclòs senyalitzat segons normes uneix, pp d'accessoris i fixacions. Diàmetre
315 mm.
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TOTAL SUBCAPÍTULO  1.16  CONDUCTES D´AIRE... 2.305,20 €

SUBCAPÍTULO 1.17 ELEMENTS DE DIFUSIÓ I ACCESORIS

APARTADO 1.17.01 REIXES

SUBAPARTADO 1.17.01.01 REIXES DE SOSTRE

01.17.01.01.01 u REIXA  AH- 625 X 325 ( FINS A
425m3/h)

3,00 89,34 268,02

Suministro y montaje de Rejilla de retorno de perfil de aluminio extruido con lamas
horizontales fijas, pintada en color ral 9010. Los marcos de montaje en perfiles de
chapa de acero galvanizado.
Dimensiones 325 x 225 mm.

01.17.01.01.02 u DIFUSOR ROTACIONAL  VDW-Q-Z
600X48 (hasta 600m3/h)

3,00 166,46 499,38

Suministro y montaje de difusor rotacional en ejecucion circular de conexión
vertical, con compuerta de regulacion y junta de estanqueidad. Con deflectores que
permiten la modificacion de la direccion de la vena de aire. De elevada induccion,
consigue una rapida reduccion de la temperatura y la velocidad del aire con
diferencias maximas de +-10K. Reducido nivel sonoro.
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APARTADO 1.17.02 COMPORTES

SUBAPARTADO 1.17.02.01 COMPUERTAS CIRCULARES MANUAL

01.17.02.01.01 ud COMPORTA CIRCULAR D250mm 6,00 89,81 538,86
Subministrament i muntatge de comporta de regulació manual de tipus AK de
TROX o similar, per a regulació de cabal d'impulsió i/o retorn. Construïda amb
xapa d?acer galvanitzat, Diàmetre 250 mm.
Cabal fins a 600 m3/h.

TOTAL SUBCAPÍTULO  1.17  ELEMENTS DE
DIFUSIÓ I ACCESORIS.................................................

1.306,26 €



PRESUPUESTO 0 Fecha:

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 1.18 ELECTRICITAT I ENLLUMENAT

APARTADO 1.18.01  QUADRES ELÈCTRICS

01.18.01.01 u Ampliació Quadre elèctric 1,00 2.744,68 2.744,68
Ampliació quadre elèctric
S'inclouen els elements, mecanismes i maniobra de Schneider Electric que es
mostren en la documentació gràfica (esquemes unifilars).
6 lineas novas .

Totes les proteccions garantiran la seva coordinació, filiació i selectivitat i el poder
de tall de capçalera. Inclou p.p. de mitjans d'elevació, materials auxiliars, estris
necesaris per la instal·lació i identificació de les línies amb cablejat de maniobra
dins de quadre. Executat segons R.E.B.T., normativa vigent, plànols, esquemes
unifilars, indicacions del projecte específic i de la D.F. Totalment muntat i connectat.

APARTADO 1.18.02  SAFATES I CONDUCCIONS DE CABLEJAT

01.18.02.01 m Safata reixa+separador acer
electrozincat,100mmx300mm,col.s/sup.horitz.

25,00 32,43 810,75

Safata metàl·lica reixa amb separadors d'acer electrozincat, d'alçària 100 mm i
amplària 300 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport

01.18.02.02 m Conductor Cu
nu,1x35mm2,munt.superf.

25,00 7,87 196,75

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment

01.18.02.03 m Tub corbable corrugat PE,doble
capa,DN=90mm,20J,450N,canal.sot.

5,00 3,19 15,95

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a
canalització soterrada

01.18.02.04 m Tub corbable corrugat PE,doble
capa,DN=63mm,20J,450N,canal.sot.

10,00 2,39 23,90

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a
canalització soterrada



PRESUPUESTO 0 Fecha:

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.18.02.05 m Tub corbable corrugat PE,doble
capa,DN=40mm,15J,450N,canal.sot.

50,00 1,96 98,00

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a
canalització soterrada

APARTADO 1.18.03  EQUIPS D'ENLLUMENAT

01.18.03.01 u Llum d'emergència amb làmpada
led,DAISALUX IZAR, no permanent

3,00 89,08 267,24

Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100.000 h, no
permanent, amb grau de protecció IP20, aïllament classe II, amb un flux aproximat
de 200 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma circular, color blanc. Model IZAR N30,
de Daisalux, o tècnicament equivalent. Col·locat encastat, inclou elements de
fixació i accessoris de connexió.

01.18.03.02 u Pantalla 600x600  32W per a
instal·lació encastada

12,00 100,05 1.200,60

Subministrament i instal·lació de llumenera quadrara del tipus LED amb
dimensions de 60x60cm de la marca VECXA START FLAT  o tècnicament
equivalent. UGR19 32W 3850lm i 4000K i amb sistema de regulació DALI PUSH
DIM per a instal·lació encastada. Totalment instal·lada i connectada. Model
VEFLVEFL51U-392840H3



PRESUPUESTO 0 Fecha:

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

APARTADO 1.18.04  MECANISMES I CONTROL

01.18.04.01 u Pols. tipus
univ.,10A/250V,1NA,a/tecla,preu
alt,encastat,Polsador Simon 27 de
SIMON

3,00 16,98 50,94

Subministrament i instal·lació de Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1
contacte NA, amb tecla, preu alt, encastat. Article: ref. 31650-30 de la serie
Polsador Simon 27 de SIMON o tècnicament equivalent.

01.18.04.02 u Polsador tipus parada d'emergència 1,00 54,00 54,00
Subministrament i muntatge de Polsador tipus parada d'emergència vermell amb
caixa per encastar. Inclou Placa frontal perforada XAPE301 + polsador XB5AT845
+ guarda de polsador ZB4BZ1905 d'Schneider o tècnicament equivalent.

APARTADO 1.18.05  PRESES DE CORRENT

01.18.05.01 m Canal aïllant PVC,2 tapes
p/mec.modulars,55x130mm,4
compart.màx.,blanc,p/fixac.directa,
munt.s/param

2,00 13,35 26,70

Canal aïllant de PVC, amb 2 tapes per a mecanismes modulars, de 55x 130 mm,
amb 4 compartiments com a màxim, de color blanc, per a fixació directa, muntada
sobre paraments

01.18.05.02 u Presa de corrent Simon 27
Schuko,(2P),16A, amb marc i caixa per
a instal·lació encastada

20,00 15,14 302,80

Subministrament i muntatge de presa de corrent de tipus universal, bipolar amb
presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb marc, de la serie Bases endoll
Simon 27 play de SIMON o tècnicament equivalent.

01.18.05.03 u Punt de treball  5 Endolls + 1 presa
doble de Veu i dades (2)

3,00 98,37 295,11

Subministrament i instal·lació de caixa per a centralització de funcions en lloc de
treball, de material termoplàstic lliure d'halògens, de 3 columnes amb capacitat per
a 2 mecanismes per columna per 5 endolls i 2 preses de veu i dades (presa doble)
(2), inclosos els bastidors per al muntatge de mecanismes i els accessoris d'acabat
i muntatge necessaris. Inclou muntats 5 preses de corrents schucko 16A/230V
blanques i una pressa doble RJ45 cat 6 UTP.
Llocs de treball SIMON CIMA 500 o equivalent.
Inclou materials auxiliars, totalment muntat i connectat. Marca SIMON model
CIMA500 o equivalent. Completament instal·lada.



PRESUPUESTO 0 Fecha:
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APARTADO 1.18.06  INSTAL·LACIÓ INTERIOR

01.18.06.01 u Punt de llum 12,00 47,06 564,72
Punt de llum (simple, commutat, des de quadre directe, polsador o detector de
presència) incloent cables i tub corrugat a lluminària i mecanisme / s
d'accionament i p.p. de la línia des quadre de zona segons especificacions de
projecte.
 Característiques:
- Derivació a punt de llum i mecanisme: cable de coure 3(1x2,5mm) amb aïllament
ES07Z1-K (AS), tub lliure d'halògens flexible / rígid no propagador de la flama,
caixes aïllants amb tapa i entrades elàstiques / roscades.

Línia des de quadre: cable de coure 3x2,5mm amb aïllament RZ1-K (AS) 0,6 / 1 kV.
Configuració i secció de cables segons esquema unifilar del projecte. Peces
especials, accessoris de muntatge i suportació, canalitzacions / cables.

01.18.06.02 u Punt de llum de emergència 3,00 64,18 192,54
Punt de llum d'emergència incloent cables i canalitzacions a lluminària i p.p. de la
línia des quadre de zona segons especificacions de projecte.
Característiques:
- Derivació a punt de llum: cable de coure ES07Z1-K, tub lliure d'halògens flexible /
rígid no propagador de la flama, caixes aïllants amb tapa i entrades elàstiques /
roscades.
Línia des de quadre: cable de coure RZ1-K (AS) 0,6 / 1 kV.
Inclou línia des quadre amb cable de coure RZ1-K 0,6 / 1kV i derivació amb cable
de coure ES07Z1-K a telecomandament. Configuració i secció de cables segons
esquema unifilar del projecte. Peces especials, accessoris de muntatge i
suportació, canalitzacions / cables segons referències del fabricant. Completament
instal·lat.

01.18.06.03 u Punt d'Alimentació presa elèctrica
estàndar

23,00 60,99 1.402,77

Alimentació a presa de corrent simple/múltiple en caixa de macanismes o capçal,
incloent cables i canalitzacions a presa de corrent i p.p. de la línia des quadre de
zona segons especificacions de projecte.
Característiques:
Línia des de quadre: cable de coure 3x2,5mm amb aïllament RZ1-K(AS) 0,6 / 1 kV.
Configuració i secció de cables segons esquema unifilar del projecte. Peces
especials, accessoris de muntatge i suportació, canalitzacions / cables segons
referències del fabricant. Completament instal.lat



PRESUPUESTO 0 Fecha:
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TOTAL SUBCAPÍTULO  1.18  ELECTRICITAT I
ENLLUMENAT...............................................................

8.247,45 €

SUBCAPÍTULO 1.19 FONTANERIA I SANEJAMENT

01.19.01 u Connexió a xarxa de fontaneria
existent

1,00 306,10 306,10

Connexió a xarxa de pica existent existent amb canonada de PPR. Fins i tot p / p
d'elements de muntatge, colzes, tes, maniguets i altres accessoris. Des fals sostre
on es trobi el ramal horitzontal de distribució. Fins i tot reduccions, vàlvules de tall,
acoblaments i tot el necessari per realitzar la connexió.

01.19.02 m Tub Polipropilè-copolímer PP-R a
pressió,DN=40x5,5mm,sèrie S
3.2,soldat,dific.mitjà,col.al fons de l

30,00 11,38 341,40

Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 40x5,5 mm, sèrie S 3.2
segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons
de la rasa

01.19.03 m Tub Polipropilè-copolímer PP-R a
pressió,DN=32x4,4mm,sèrie S
3.2,soldat,dific.mitjà,col.al fons de l

30,00 8,23 246,90

Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 32x4,4 mm, sèrie S 3.2
segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons
de la rasa

01.19.04 m Tub
PVC,DN=20mm,PN=20bar,encolatUNE-EN
1452-2,dific.mitjà,col.superf.

10,00 7,51 75,10

Tub de PVC de 20 mm de diàmetre nominal exterior, de 20 bar de pressió nominal,
encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment

01.19.05 m Aïllament tèrmic d'escuma
elastomèrica amb revestiment de PVC
per a canonades que transporten fluids

10,00 10,65 106,50

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment de PVC per a canonades
que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C,  de 32 mm de gruix,
sense HCFC-CFC, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà
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01.19.06 u Instal·lació hidràulica per a aparell
sanitari

3,00 77,88 233,64

Instal·lació hidràulica per a aparell sanitari, incloent vàlvules d'esquadra, maniguets
hidràulics i connexió entre l'aparell i la xarxa hidràulica existent de fals sostre
mitjançant canonada de polietiè reticulat DN16 aïllada. Totalment connectat i en
funcionament.

Inclou rentamans, piques, dutxes, lavabos i similars.

TOTAL SUBCAPÍTULO  1.19  FONTANERIA I
SANEJAMENT...............................................................

1.309,64 €

SUBCAPÍTULO 1.20 PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

APARTADO 1.20.01  DETECCIÓ INCENDIS

01.20.01.01 u Detector òptic de fum amb aïllador
incorporat, color blanc NFXI-OPT

3,00 19,49 58,47

Muntaje Detector òptic de fum amb aïllador incorporat, color blanc NOTIFIER
NFXI-OPT, amb base i sòcol de superfície i  amb tots els elements necessaris per
al seu funcionament.
Inclou:
1x NFXI-OPT - Detector òptic de fum amb aïllador incorporat, color blanc
1x B501AA - Base blanca estàndar de superfície per a detectors de la sèrie NFX
1x SMK400AP - Sòcol blanc de superfície per a tub de fins a 22mm diàmetre
exterior. També en color marfil (-IV)

01.20.01.03 u Subministre i instal·lació de cable de
dades apantallat i amb Bus d'incendis
de 2x2.5mm. 2x2.5-LHR

40,00 4,82 192,80

Subministre i instal·lació de cable de dades apantallat i amb Bus d'incendis de
2x2.5mm NOTIFIER 2x2.5-LHR. Conductor: Coure polit flexible. aïllament:
Poliolefina termoplàstica lliure de halògens. Pantalla: Cinta de alumini / polièster.
Coberta: Poliolefina. Color Vermell. Totalment instal·lat, connectat i en
funcionament.
2x2.5-LRH - Metre de cable de màniga de parell trenat i apantallat, vermell, classe
V de 2,5mm2. Resistent al foc, HF (Rotllos de 100 m)
Totalment subministrat, muntat i en disposició de funcionar.

01.20.01.04 m Tub flexible corrugat plàstic
s/halògens,DN=25mmbaixa emissió
fums,2J,320N,2000V,sob/sostremort

40,00 1,92 76,80

Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de
gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort
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01.20.01.05 PCI PROGRAMACIÓ 3,00 82,38 247,14
Programació de dectetor nous al lllaç existent.

APARTADO 1.20.02  SENYALÈTICA

01.20.02.01 u Retol seny.
sort.emergència,420x210mm2,panell
polipropilè,gruix=1.5mm,col.adherit

2,00 15,58 31,16

Rètol senyalització sortida d'emergència, rectangular, de 420x210 mm2 de panell
de polipropilè de 1.5 mm de gruix, col·locat adherit sobre parament vertical

01.20.02.02 u Retol seny. recorregut evac.sortida
emerg.,445x148mm2,panell
polipropilè,gruix=1.5mm,col.adherit

2,00 13,15 26,30

Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència, rectangular, de
445x148 mm2 de panell de polipropilè de 1.5 mm de gruix, col·locat adherit sobre
parament vertical

TOTAL SUBCAPÍTULO  1.20  PROTECCIÓ CONTRA
INCENDIS......................................................................

632,67 €
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SUBCAPÍTULO 1.21 SENYALS FEBLES

APARTADO 1.21.01  DISTRIBUCIÓ I TERMINALS

01.21.01.01 m Cable transm.dades,4par.,cat.6
U/UTP,poliolefina/poliolefina,n/propag.flama
UNE-EN 60332,col.tub/can

600,00 1,34 804,00

Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria
6 U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums
i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat
sota tub o canal

01.21.01.02 m Tub flexible corrugat plàstic
s/halògens,DN=25mmbaixa emissió
fums,2J,320N,2000V,encastat

50,00 1,92 96,00

Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de
gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

01.21.01.03 u Presa senyal,tipus
mod.1mòd.estret,RJ45 simple,cat.6
U/UTP,despl.aïlla.,a/tapa,preu
alt,munt.caixa/b

8,00 15,59 124,72

Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular d'1 mòdul estret, amb connector
RJ45 simple, categoria 6 U/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament,
amb tapa, preu alt, muntada sobre caixa o bastidor

01.21.01.04 m Safata reixa# acer
electrozincat,60mmx100mm,col.susp/param.horitz.

10,00 25,53 255,30

Safata metàl·lica reixa Indeterminat d'acer electrozincat, d'alçària 60 mm i amplària
100 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport

01.21.01.05 m Conductor Cu
nu,1x35mm2,munt.superf.

10,00 7,87 78,70

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment

TOTAL SUBCAPÍTULO  1.21  SENYALS FEBLES....... 1.358,72 €
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TOTAL CAPÍTULO  1  CONSULTES NEURO............................... 66.962,02€

TOTAL ................................................................. 66.962,02 €



 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES PARTICULARS (PCT) 



 
 
 
 

   

INDEX 

0 CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS 
Sobre els components 
Sobre l'execució 
Sobre el control de l'obra acabada 
Sobre normativa vigent 

 
1 CONDICIONS TÈCNIQUES PER UNITAT D'OBRA 
SISTEMA SUSTENTACIÓ 
SUBSISTEMA ENDERROCS 
1 CONDICIONS GENERALS 
1.1 Arrencada de revestiments 
1.2 Enderroc de tancaments i diversos 
SISTEMA ESTRUCTURA 
SISTEMA ENVOLVENT 
SUBSISTEMA FAÇANES 
1 OBERTURES 
1.1 Fusteries exteriors 
1.1.1 Fusteries metàl·liques 
1.2 Envidrament 
1.2.1 Vidres plans 
1.2.2 Vidres sintètics 
SUBSISTEMA IMPERMEABILITZACIÓ I AÏLLAMENTS 
1 AÏLLAMENTS CONTRA EL FOC 
1.1 Pintures ignífugues intumescents 
1.2 Morters 
1.3 Plaques 
2 AÏLLAMENTS TÈRMICS-ACÚSTICS 
2.1 Rígids, semirígids i flexibles 
SISTEMA COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR/ACABATS 
SUBSISTEMA PARTICIONS 
1 ENVANS 
1.1 Envans de ceràmica 
1.2 Envans prefabricats 
1.2.1 Plaques de cartró-guix 
2 FUSTERIES INTERIORS 
2.1 Portes de fusta 
2.2 Portes metàl.liques 
2.3 Portes tallafocs 
SUBSISTEMA PAVIMENTS 
1 FLEXIBLES 
2 PER PECES 
1 Petris 
2 Ceràmics 
SUBSISTEMA CEL RAS 
SUBSISTEMA REVESTIMENTS 
1 ALICATATS 
2 ARREBOSSATS 
3 ENGUIXATS 
4 APLACATS 
5 PINTATS 
SISTEMA CONDICIONAMENT AMBIENTAL I INSTAL.LACIONS 
SUBSISTEMA EVACUACIÓ 
1 LIQUIDS 
1.1 Connexió a xarxa 
1.2 Recollida d'aigües grises, negres i pluvials 
SUBSISTEMA SEGURETAT 
1 PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 
SISTEMA EQUIPAMENTS I D'ALTRES 
1 APARELLS SANITARIS 



 
 
 
 

   

CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS 
 

Sobre els components 
Característiques 
Tots els productes de construcció hauran de portar el marcatge CE, d’acord amb les condicions 
establertes a l’article 5.2 Conformitat amb el CTE dels productes, equips i materials, Part I. 
Capítol 2. del CTE: 
1. Els productes de la construcció que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, en funció 
del seu ús previst, portaran el marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de 
productes de la construcció, publicada pel Real Decret 1630/1992 del 29 de desembre, 
modificada pel Real Decret 1329/1995 del 28 de juliol, i disposicions de desenvolupament, o 
altres Directives europees que li siguin d’aplicació. 
2. En determinats casos, i amb la finalitat d’assegurar la seva suficiència, els DB establiran les característiques tècniques 
de productes, equips i sistemes que s’incorporin als edificis, sense perjudici del Marcatge CE que els sigui aplicable 
d’acord amb les corresponents directives Europees. 
Control de recepció 
Tots els productes de construcció tindran un control de recepció a l’obra, d’acord amb les 
condicions establertes a l’article 7.2 Control de recepció a l’obra de productes, equips i sistemes. 
Part I. Capítol 2. del CTE, i comprendrà: 
Control de la documentació dels subministres. 
1. Els subministradors lliuraran els documents d’identificació del producte exigits per la 
normativa d’obligat compliment, pel projecte o la DF (Direcció Facultativa) al constructor, qui els 
presentarà al director d’execució de l’obra. Aquesta documentació comprendrà, almenys, els 
següents documents: 
a) els documents d’origen, full de subministrament ; 
b) el certificat de garantia del fabricant, firmat per una persona física; i 
c) els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament, 
inclosa la documentació corresponent al marcatge CE dels productes de la construcció, quan 
sigui pertinent, d’acord amb les disposicions que siguin transposició de les Directives Europees 
que afectin als productes subministrats. 
Quan el material o equip arribi a l’obra amb el certificat d'origen industrial que acrediti el 
compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà 
comprovant, únicament, les seves característiques aparents. 
Control de recepció mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat tècnica 
1. El subministrador proporcionarà la documentació precisa sobre: 
a) els distintius de qualitat que ostentin els productes, equips o sistemes subministrats, que 
assegurin les característiques tècniques dels mateixos exigides en el projecte i documentarà, si 
s’escau, el reconeixement oficial del distintiu d’acord amb l'establert en l’article 5.2.3; i 
b) les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst de productes, equips i sistemes 
innovadors, d’acord amb l'establert en l’article 5.2.5, i la constància del manteniment de les seves 
característiques tècniques. 
2. El director de l’execució de l’obra verificarà que aquesta documentació és suficient per a 
l’acceptació dels productes, equips i sistemes emparats per ella. 
Control de recepció mitjançant assaigs 
1. Per a verificar el compliment de les exigències bàsiques del *CTE pot ser necessari, en 
determinats casos, realitzar assaigs i proves sobre alguns productes, segons l'establert en la 
reglamentació vigent, o bé segons l’especifica’t en el projecte o ordenats per la D.F. 
2. La realització d’aquest control s’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte o 
indicats per la direcció facultativa sobre el mostreig del producte, els assajos a realitzar, els 
criteris d’acceptació i rebuig i les accions a adoptar. 

 
Sobre l’execució. 
Condicions generals. 
Tots els treballs, inclosos en el present projecte s’executaran esmeradament, tenint en compte 
les bones practiques de la construcció, d’acord amb les condicions establertes en l’article 7.1 
Condicions en l’execució de les obres. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 



 
 
 
 

   

1. Les obres de construcció de l'edifici es portaran a terme segons el projecte i les seves 
modificacions autoritzades pel director de l’obra, prèvia conformitat del promotor, a la legislació 
aplicable, a les normes de la bona pràctica constructiva i a les instruccions del director de l’obra 
i del director de l’execució de l’obra. 
Control d’execució. 
Tots els treballs, inclosos en el present projecte, tindran un control d’execució d’acord amb les 
condicions establertes a l’article 7.3 Control d’execució de l’obra. Generalitats. Part I capítol 2 del 
CTE: 
Durant la construcció, el director de l’execució de l’obra controlarà l’execució de cada unitat 
d’obra verificant el seu replanteig, els materials que s’utilitzin, la correcta execució i disposició 
dels elements constructius i de les instal·lacions, així com les verificacions i altres controls a 
realitzar per a comprovar la seva conformitat amb el que s’indica en el projecte, la legislació 
aplicable, les normes de bona pràctica constructiva i les instruccions de la direcció facultativa. A 
la recepció de l’obra executada poden tenir-se en compte les certificacions de conformitat que 
ostentin els agents que hi intervenen, així com les verificacions que, si s’escau, realitzin les 
entitats de control de qualitat de l’edificació. 
2. Es comprovarà que s’han adoptat les mesures necessàries per a assegurar la compatibilitat 
entre els diferents productes, elements i sistemes constructius. 
3. En el control d’execució de l’obra s’adoptaran els mètodes i procediments que es contemplin 
en les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst dels productes, equips i sistemes 
innovadors, prevists a l’article 5.2.5 

 
Sobre el control de l’obra acabada. 
Verificacions del conjunt o parts de l’edifici d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.4 
Condicions de l’obra acabada. 
Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 
A l’obra acabada, bé sobre l’edifici en el seu conjunt, o bé sobre les seves diferents parts i les 
seves instal·lacions, parcial o totalment acabades, han de realitzar-se, a més de les que puguin 
establir-se amb caràcter voluntari, les comprovacions i proves de servei previstes en el projecte 
o ordenades per la D.F. i les exigides per la legislació aplicable 

 
Sobre la normativa vigent 
El Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de 
proyectos y dirección de obras de edificación", estableix que a la memòria i al plec de 
prescripcions tècniques particulars de qualsevol projecte d'edificació es faci constar 
expressament l’observança de les normes sobre la construcció. Així doncs, en el present plec 
s'inclourà una relació de les normes vigents aplicables sobre construcció i es remarcarà que en 
l'execució de l'obra s'observaran les mateixes. 
A més, els productes de la construcció duran el marcatge CE. En aquest sentit, les 
reglamentacions recents, com és el cas del CTE, fan referència a normes UNE-EN, CEI, CEN, 
que en molts casos estableixen requisits concrets que s’han de complimentar en el projecte. 



 
 
 
 

   

CONDICIONS TÈCNIQUES PER UNITAT D'OBRA 
 

SISTEMA SUSTENTACIÓ 
 

SUBSISTEMA ENDERROCS 
 

1 CONDICIONS GENERALS 
Operacions destinades a la demolició total o parcial d’un edifici o element constructiu, aeri o enterrat que 
obstaculitzi la construcció d’una obra i que sigui necessari fer desaparèixer, comprèn també la retirada dels 
materials i lliurament a un gestor autoritzat, per al seu reciclatge o per a la disposició de rebuig. En funció 
de la seva execució es defineixen diversos tipus d’enderroc: 
Enderroc d’element a element, el més usual, quan els treballs s’efectuen seguint l’ordre invers a la seva 
construcció. 
Enderroc per col·lapse per embranzida de màquina, quan l’alçada de l'edifici no superi els 2/3 de l'alçada 
assolible per a aquesta. 
Enderroc per col·lapse mitjançant impacte de bola de gran massa, quan l'edifici es trobi aïllat o prenent 
estrictes mesures de seguretat respecte als confrontats. O per col·lapse mitjançant la utilització d’explosius, 
quan l’estructura no sigui d’acer o amb predomini de fusta i materials combustibles. 
Enderroc combinat. Quan part d'un edifici s’hagi d’enderrocar element a element i l’altra part per qualsevol 
altre procediment de col·lapse, s'establiran clarament les zones on s'utilitzarà cada modalitat. 
Normes d’aplicació 
Residus. Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 de 
juny. 
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. O. 
MAM/304/2002 ,de 8 febrero 
Residuos. Ley 10/1998, ley de residuos. 
Residuos. Construcción y demolición. RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción 
y gestión de los residuos de construcción y demolición. (BOE 13.02.2008). 
Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), 
modificat pel D. 161/2001, de 12 juny D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correcció d’errades: (DOGC: 
6/02/04) 
Ecoeficiència. Regulació criteris ambientals i ecoeficiència en edificis. D 21/2006 (DOGC 16.2.2006) 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 
06.02.1976. 
Actualización de determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras 
de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. O. 
FOM/1382/2002 . 
Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. O. 31.11.1984, O. 26.07.1993. 
Normas complementarias del Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. O. 07.01.1987. 
UNE. UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado en obra. 
Components 
Les eines per a la demolició: mitjans manuals, martell picador, martell trencador. 
Els materials a demolir: Tots els materials corresponents al procés constructiu: estructurals, de revestiments 
d’instal·lacions etc. 
Els elements auxiliars: bastides. S’utilitzaran en l’enderroc d'elements específics, en demolicions manuals, 
element a element, i sempre en construccions que no presentin símptomes de ruïna imminent. Es 
comprovarà prèviament que les seccions i l’estat físic dels elements d’estintolament, dels taulons, dels 
cossos de bastida, etc. són els adequats per tal de complir a la perfecció la missió que se'ls exigirà un cop 
muntats. S'estudiarà, en cada cas, la situació, la forma, l'accés del personal, dels materials, la resistència 
del terreny si recolza en ell, 



 
 
 
 

   

la resistència de la bastida i dels possibles llocs d'ancoratges, les proteccions necessàries a 
utilitzar, les viseres, lones, etc. buscant sempre les causes que, juntes o per separat, puguin 
produir situacions que donin lloc a accidents, per tal de poder-los evitar. Quan existeixin línies 
elèctriques nues s'aïllaran amb el dielèctric apropiat, es desviaran, almenys, a 3 m. de la zona 
d'influència dels treballs o, en altre cas, es tallarà la tensió elèctrica mentre durin els treballs. 
Característiques tècniques mínimes dels elements auxiliars. Bastides. 
Bastides de servei. Les més usuals són les bastides de servei metàl·liques per la seva rapidesa 
i simplicitat de muntatge, lleugeresa, llarga durada, adaptabilitat a qualsevol tipus d'obra, 
exactitud en el càlcul de càrregues per conèixer les característiques dels acers emprats, 
possibilitat de desplaçament. En la seva col·locació es tindran en compte les següents 
condicions: 
Els elements metàl·lics que formin els peus drets o suports estaran en un pla vertical. La 
separació entre els travessers o ponts no serà superior a 2,50 metres. L'entroncament dels 
travessers es farà a una quarta part de la seva llum, on el moment flector sigui mínim. En les 
abraçadores que uneixen els elements tubulars es controlarà l'esforç de cargolada. Les traves o 
ancoratges hauran d’estar formats sempre per sistemes indeformables en el pla format pels 
suports i ponts, a força de diagonals o creus de Sant Andreu; s'ancoraran, a més, a les façanes 
que no hagin de ser enderrocades, o no immediatament, requisit imprescindible si la bastida no 
està ancorada en els seus extrems; han de preveure's com a mínim quatre ancoratges i un per 
cada 20 m². No es superarà la càrrega màxima admissible per a les rodes quan aquestes 
s'incorporin a una bastida. Els taulers d'altura major a 2 metres estaran proveïts de baranes 
normalitzades i marxapeu. 
Bastides de càrrega. Utilitzades com a element auxiliar per tal de sostenir parts o materials d'una 
obra durant la seva construcció quan no es puguin sostenir per si mateixos, emprant-se com a 
armadures provisionals per a l'execució de voltes, arcs, escales, encofrats de sostres, etc. 
Estaran projectats i construïts de manera que permetin un descens i desmuntatge progressius. 
Execució 
Condicions prèvies 
Abans de l'inici de les activitats d’enderroc es reconeixeran, les característiques de l'edifici a 
enderrocar: antiguitat, característiques de l’estructura inicial, variacions, reformes, i estat actual de 
l’estructura i les instal·lacions. Es reconeixeran també, les edificacions confrontants, el seu estat 
de conservació i les seves mitgeres per tal d'adoptar les mesures de precaució com són 
l’anul·lació d'instal·lacions, apuntalament d'alguna part dels edificis veïns, separació d'elements 
units a edificis que no s'han de enderrocar, etc... i també es reconeixeran els vials i xarxes de 
serveis de l'entorn de l'edifici a enderrocar, que puguin ser afectats pel procés d’enderroc. 
En aquest sentit, hauran de ser treballs obligats a realitzar i en aquest ordre, els següents: 
Desinfecció i desinsectació dels locals de l'edifici que hagin pogut albergar productes tòxics, 
químics o animals (portadors de paràsits). 
Anul·lació i neutralització per part de les Companyies subministradores de les escomeses 
d'electricitat, gas, telèfon, etc. així com tapat del clavegueram i buidatge dels possibles dipòsits 
de combustible. 
Estintolament i apuntalament dels elements de construcció que poguessin ocasionar algun 
esfondrament. 
Instal·lació de bastides, totalment exemptes de la construcció a enderrocar, si bé es podran 
arriostrar a aquesta en les parts no enderrocades. 
Instal·lació de mesures de protecció col·lectives tant en relació amb els operaris encarregats de 
l’enderroc, com amb terceres persones o edificis, entre les quals cal destacar: Consolidació 
d'edificis confrontants i protecció si són més baixos, mitjançant la instal·lació de viseres de 
protecció; Protecció de la via pública o zones confrontants i la seva senyalització; Instal·lació de 
xarxes o viseres de protecció per a vianants i lones de protecció per impedir la caiguda 
d'enderrocs; Manteniment d'elements propis de l'edifici com: ampits, baranes, escales, etc; 
Protecció dels accessos a l'edifici mitjançant passadissos coberts; Instal·lació de mitjans 
d'evacuació d'enderrocs, canals i conductes de dimensions adequades, així com tremuges per 
l’emmagatzematge; Reforç de les plantes sota rasant si existeixen i s'han d'acumular enderrocs 
en planta baixa; Evitar, mitjançant lones a l'exterior i regat a l'interior, la creació de grans 
quantitats de pols; No s’han de sobrecarregar excessivament els forjats intermedis amb 
enderrocs. Els buits d'evacuació es protegiran amb baranes; Adopció de mesures de protecció 



 
 
 
 

   

personal, dotant els operaris del preceptiu i específic material de seguretat (cinturons, cascos, 
botes, màscares, etc.). 
Es comprovarà que els mitjans auxiliars a utilitzar, tan mecànics com manuals, reuneixen les 
condicions de quantitat i qualitat especificades en el pla d’enderroc, d'acord amb la normativa 
aplicable en el transcurs de l'activitat. En el cas de procediment d’enderroc mecànic, s'haurà 
enderrocat prèviament, element a element, la part d'edifici que està en contacte amb les mitgeres, 
deixant aïllat el tall de la màquina. Quan existeixin plans inclinats, com ràfecs de coberta, que 
poden lliscar i caure sobre la màquina, s’enderrocaran prèviament. En el pla d’enderroc, 
s'indicaran els elements susceptibles de ser recuperats, a fi de fer-ho de forma manual abans 
que s'iniciï l’enderroc per mitjans mecànics. Aquesta condició no tindrà efecte si amb això es 
modifiquessin les constants d'estabilitat de l'edifici o d'algun element estructural. En el cas de 
demolició o retirada de materials que continguin amiant i prèviament a l’inici de la feina, l’empresa 
encarregada d’executar-la haurà d’establir un pla de treball aprovat per la D.F. Quan tècnicament 
sigui possible, l’amiant o els materials que el continguin han de se retirats abans de començar 
les operacions de demolició. 
Fases d’execució 
Enderroc. Els elements resistents s’enderrocaran en l'ordre invers al seguit en la seva fase de 
construcció. Es descendirà planta a planta començant per la coberta, alleugerint les plantes de 
forma simètrica, excepte indicació en contra. Es procedirà a retirar la càrrega que graviti sobre 
qualsevol element abans d’enderrocar aquest. En cap cas es permetrà acumular enderrocs sobre 
els forjats en quantia major a l'especificada en l'Estudi Previ, tot i que l'estat dels esmentats 
sostres sigui bo. Tampoc s'acumularà enderroc ni es suportaran elements contra tanques, murs 
i suports, propis o mitgeres mentre aquests hagin de romandre en peus. Es contrarestaran o 
suprimiran els components horitzontals d'arcs, voltes, etc., i s’apuntalaran els elements, la 
resistència i estabilitat dels quals es tinguin dubtes raonables; les volades seran objecte 
d'especial atenció i seran apuntalades abans d'alleugerir els seus contrapesos. Es mantindran 
tot el temps possible les traves existents, introduint-ne de nous, en la seva absència, quan resultin 
necessaris. En estructures hiperestàtiques es controlarà que l’enderroc d'elements resistents 
origina els menors girs, fletxes i transmissió de tensions possibles, no s’enderrocaran elements 
estructurals o de trava mentre no es suprimeixin o contrarestin eficaçment les tensions que 
puguin estar incidint sobre ells. Es tindrà, així mateix, present el possible efecte pendular 
d'elements metàl·lics que es tallin o dels quals sobtadament se’n suprimeixin les tensions. 
En general, els elements que puguin produir talls com vidres, porcellana sanitària, etc. es 
desmuntaran sencers. El trencament de qualsevol element suposa que els trossos resultants han 
de ser manejables per un sol operari. El tall o enderroc d'un element que, pel seu pes o volum 
no resulti manejable per una sola persona, es realitzarà mantenint-lo suspès o estintolat de 
manera que, en cap cas, es produeixin caigudes brusques o vibracions que puguin afectar a la 
seguretat i resistència dels forjats o plataformes de treball. 
L'abatiment d'un element es durà a terme de manera que es faciliti el seu gir sense que aquest 
afecti al desplaçament del seu punt de suport i, en qualsevol cas, aplicant-li els mitjans 
d'ancoratge i de tirants per tal que el seu descens sigui lent. La bolcada lliure només es permetrà 
en elements que es puguin fer a trossos, no ancorats, situats en planta baixa o, com a màxim, 
des del nivell del segon forjat, sempre que es tracti d'elements de façanes i la direcció de la 
bolcada sigui cap a l'exterior. La caiguda es produirà sobre sòl consistent i amb espai lliure 
suficient per tal d’evitar efectes no desitjats. 
No es permetran fogueres dins de l'edifici i les exteriors es protegiran del vent, estaran 
contínuament controlades i s'apagaran completament al finalitzar cada jornada de treball. En cap 
cas s'utilitzarà el foc amb propagació de flama com a mitjà d’enderroc. En edificis amb estructura 
de fusta o en aquells que existeixi abundància de material combustible es disposarà, com a 
mínim, d'un extintor manual contra incendis. 
La utilització de compressors, martells pneumàtics, elèctrics o qualsevol mitjà auxiliar que 
produeixi vibracions haurà de ser prèviament autoritzat per la D. F. 
No s'utilitzaran grues per a realitzar esforços que no siguin exclusivament verticals o per a 
atirantar, apuntalar o arrencar elements ancorats de l'edifici a enderrocar. Quan s'utilitzin per a 
l'evacuació d'enderrocs, les càrregues es protegiran d'eventuals caigudes i els elements lineals 
es traslladaran ancorats, almenys, de dos punts. No es descendiran les càrregues amb el control 
únic del fre. 



 
 
 
 

   

Al finalitzar la jornada no quedaran elements susceptibles d'esfondrar-se de forma espontània o 
per l'acció d'agents atmosfèrics nocius (vent, pluja, etc.); es protegiran d'aquesta, mitjançant 
lones o plàstics, les zones de l'edifici que puguin veure's afectades pels seus efectes. 
Al començament de cada jornada, i abans de continuar els treballs d’enderroc s'inspeccionarà 
l'estat dels estintolaments, atirantaments, ancoratges, etc. aplicats en jornades anteriors, tant en 
l'edifici que s’enderroca com en els que es poguessin haver efectuat en edificis de l'entorn; també 
s'estudiarà l'evolució de les esquerdes més representatives i s'aplicaran, si s’escau, les pertinents 
mesures de seguretat i protecció dels talls. 
Retirada i transport de materials. L'evacuació d'enderrocs es pot realitzar de les següents formes: 
Mitjançant transport manual amb sacs o carretó fins al lloc d’apilament dels enderrocs o fins a les 
canals o conductes disposats per a aquesta funció; Amb obertura de buits en forjats, coincidents 
amb l'ample d'un entrebigat, de longitud compresa entre 1 i 1,50 metres, distribuïts de manera 
estratègica a fi de facilitar la ràpida evacuació. Aquest sistema només podrà emprar-se, excepte 
indicació contrària, en edificis o restes d'ells, amb un màxim de 3 plantes i quan el producte de 
l’enderroc sigui de grandària manejable per una sola persona; Llançant lliurement l'enderroc des 
d'una alçada màxima de 2 plantes sobre el terreny, sempre que es disposi d'un espai lliure mínim 
de 6 x 6 metres; Mitjançant grua quan es disposi d'espai per a la seva instal·lació i zona acotada 
per a la descàrrega de l'enderroc. 
A l’empresa que realitza els treballs d’enderroc se li lliurarà, si s’escau, la documentació completa 
relativa als materials que han de ser aplegats per a la seva posterior utilització; aquests materials 
es netejaran i traslladaran al lloc assenyalat a aquest efecte en la forma que indiqui la D.F. 
Quan no existeixin especificacions referents a la reutilització de materials, tota la runa resultant 
de l’enderroc es traslladarà al corresponent abocador municipal o a l’abocador que indiqui el 
Gestor Autoritzat de Residus encarregat de la gestió de les runes provinents de l’enderroc. El 
mitjà de transport, així com la disposició de la càrrega, s'adequaran a cada necessitat, adoptant-
se les mesures que convinguin per tal d’evitar que la càrrega pugui espargir-se o originar 
emanacions o sorolls durant el seu trasllat. 
Els residus que continguin amiant s’han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, el més aviat 
possible, en recipients tancats i senyalitzats amb etiquetes d’advertència de perill, per tal d’evitar 
l’emissió de fibres d’amiant al l’ambient. 
Control i acceptació 
A manca d’un pla de control específic definit per la D.F. es realitzarà en el tipus de enderroc per 
elements un control per cada 200m a enderrocar i no menys d’un control per planta. 
Amidament i abonament 
m³ de volum aparent, realment enderrocat, pel que respecte als elements propis d’edificació. 
m³ de volum realment enderrocat, pel que fa referència als murs de contenció i fonaments. 
ml de llargària realment enderrocat, amidat de l’eix de l’element, en referència a elements de 
clavegueró... 

 
1.1 Arrencada de revestiments 
Arrencada de sostres, revestiments i paviments. 

 
Execució 
Condicions prèvies 
Es tindran en compte les prescripcions del subsistema enderrocs. Abans d’iniciar els treballs es 
comprovarà que no passen instal·lacions. 
Fases d’execució 
L'ordre, forma d'execució i els mitjans a utilitzar de cadascuna de les parts descrites en aquest 
capítol s'ajustaran a les prescripcions establertes a la D.T. i sota les ordres de la D. F. En defecte 
d'això, es tindran en compte les consideracions que es detallen: 
Enderroc de cels rasos i falsos sostres. Els cels rasos i falsos sostres s’enretiraran, en general, 
de forma prèvia a l’enderroc dels forjats o elements resistents dels quals pengen. En els supòsits 
que no sigui necessari recuperar cap element d’aquests i quan així s'estableixi a la D.T., es 
podran enderrocar de forma conjunta amb el forjat superior. 
Arrencada de revestiments, enrajolats i aplacats. Els revestiments s’enderrocaran junt amb el 
seu suport, sigui envà o mur, llevat que es pretengui el seu aprofitament o el del suport, en aquest 
cas, respectivament, s’enderrocaran abans de l’enderroc de l'edifici o abans de 



 
 
 
 

   

l'aplicació d’un nou revestiment al suport. Per al repicat de revestiments i d’aplacats de façanes 
o paraments exteriors de tancament s'instal·laran bastides homologades segons la legislació 
vigent, perfectament ancorades i travades a l'edifici; aquestes constituiran la plataforma de treball 
en tots els treballs exteriors i compliran tota la normativa vigent en matèria d’instal·lació com en 
totes les mesures de protecció col·lectiva aplicables com són: baranes, marxapeus, escales,... El 
sentit dels treballs és independent; no obstant, és aconsellable que tots els operaris que participin 
en ells es trobin en el mateix nivell o, en altre cas, no es trobin en el mateix plànol vertical per tal 
de no ser afectats pels materials que es desprenguin del suport mentre durin els treballs. 
Arrencada de paviments interiors, exteriors i soleres. L’enderroc dels revestiments de paviments 
i d’escales es durà a terme, en general, abans de l'enderroc de l'element resistent que els dóna 
suport. El tram d'escala entre dos pisos s’enderrocarà abans que el forjat superior on es recolza 
i s'executarà des d'una bastida que cobreixi el forat de la mateixa. Inicialment es retiraran els 
esglaons, començant per l'esglaó més alt i desmuntant ordenadament fins a arribar al primer i, 
seguidament, la volta de maó o element estructural sobre el qual es recolzen. S'inspeccionarà 
detingudament l'estat dels forjats, o elements estructurals sobre els quals descansen els 
paviments a enderrocar i quan es detectin desperfectes, biguetes podrides, símptomes de 
cediments, etc., s’apuntalaran abans del començament dels treballs. L’enderroc conjunt o 
simultani, en casos excepcionals, de paviment i forjat haurà de comptar amb l'aprovació explícita 
de la D. F., en aquest cas s’assenyalarà la forma d'executar els treballs. La utilització de 
compressors, martells pneumàtics, elèctrics o qualsevol mitjà auxiliar que produeixi vibracions 
haurà de ser prèviament autoritzada per la D. F. Per a l’enderrocament de soleres o paviments 
sense compressor s'introduiran tascons, clavats amb la maça, en diferents zones a fi d'esquerdar 
l'element i trencar la seva resistència. Realitzada aquesta operació, s'avançarà progressivament 
trencant amb el tascó i la maça. La utilització de màquines en l’enderroc de soleres i paviments 
de planta baixa o vials queda condicionat a que treballin sempre sobre paviment consistent i 
tinguin la necessària amplitud de moviment. Les zones pròximes o en contacte amb mitgeres o 
façanes s’enderrocaran de forma manual o hauran estat objecte del corresponent tall de manera 
que, quan s'actuï amb elements mecànics, el front de treball de la màquina sigui sempre paral·lel 
a elles i mai puguin quedar afectades per la força de l'arrencada i del trencament no controlat. 

 
1.4 Enderroc de tancaments (interior i exterior, inclou fusteries) 
Treballs destinats a la demolició de façanes, particions i fusteries d’una edificació . 

 
Execució 
Condicions prèvies 
Es tindran en compte les prescripcions del subsistema enderrocs. Es taparan els embornals 
dels baixants, per prevenir possibles obturacions. 
Fases d’execució 
L'ordre, forma d'execució i els mitjans a utilitzar de cadascuna de les parts descrites en aquest 
capítol s'ajustaran a les prescripcions establertes a la D.T. i sota les ordres de la D. F. En defecte 
d'això, es tindran en compte les consideracions que es detallen: 
Enderroc de façanes. Es podrà desmuntar la totalitat dels tancaments prefabricats quan no 
s'afebleixin els elements estructurals. L’enderroc d'aquests elements constructius, es podrà dur 
a terme per mitjans mecànics, sempre que es donin les circumstàncies que condicionen la 
utilització dels mateixos i que s'assenyalen en l'apartat corresponent dels enderrocs en general. 
Enderroc d’envans interiors. L’enderroc dels envans de cada planta es durà a terme abans 
d’enderrocar el forjat superior per tal d’evitar que, amb la retirada d'aquests, puguin desplomar- 
se; també perquè l’enderroc del forjat no es vegi afectat per la presència d'ancoratges o suports 
no coneguts sobre aquests envans. Quan el forjat presenti una fletxa considerable, no es retiraran 
els envans que hi graviten a sobre sense haver-lo apuntalat prèviament. El sentit de l'enderroc 
dels envans serà de dalt cap baix. A mesura que avanci l’enderroc dels envans, s’aniran retirant 
els bastiments de la fusteria interior. En els envans que comptin amb revestiments de tipus 
ceràmic (enrajolats, ...) es podrà dur a terme l’enderroc de tot l'element en conjunt. Segons les 
circumstàncies, la D. F. indicarà que es trossegin els paraments mitjançant talls verticals i la 
bolcada posterior s'efectuarà per embranzida, tenint cura que el punt d'embranzida estigui per 
sobre del centre de gravetat del parament a tombar, per tal 



 
 
 
 

   

d’evitar la seva caiguda cap al costat contrari. No es deixaran envans sense travar en zones 
exposades a l'acció de forts vents quan superin una alçada superior a vint vegades el seu gruix. 
Arrencada de fusteries i elements varis. Els bastiments es desmuntaran, normalment, quan s’hagi 
d’enderrocar l'element estructural en el que estiguin situats. Quan es retirin fusteries i serralleries 
en plantes inferiors a la que s'està demolint, no s'afeblirà l'element estructural on estiguin 
situades. En general, es desmuntaran sense trossejar els elements que puguin produir talls o 
lesions com vidres i aparells sanitaris. El trossejament d'un element es realitzarà per peces, la 
grandària de les quals permeti el seu maneig per una sola persona. 
SISTEMA ESTRUCTURA 

 

SISTEMA ENVOLVENT 
 

SUBSISTEMA FAÇANES 
1 OBERTURES 
Part semitransparent de l’envolvent tèrmica d’un edifici, practicables o no, que dóna prestacions 
de lluminositat, confort, ventilació i connexió. 

 
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE-HE1, Demanda energètica; en relació a al 
transmitància tèrmica (U), i factor solar (Fs) i permeabilitat a l’aire. CTE-HS1, Impermeabilitat, en 
relació a la trobada de les façanes amb obertures. CTE DB SU seguretat d’utilització. CTE- DB 
SE-AE, Document Bàsic Seguretat Estructural-Accions a l’Edificació. CTE- DB HR, Protecció 
enfront del soroll. 
Decret d’Ecoeficiència, demanda energètica. D. 21/2006. 
Norma básica de la edificación sobre condiciones acústicas en los edificios, NBE-CA-88. 
BOE. 8/10/1988. 
UNE. 
UNE 12.207:2000. Fusteria material, segons UNE 85.218.1985. UNE 85103:1991 Puertas i 
cancelas pivotantes abatibles. Definiciones, clasificación y características. UNE 85.222:1985 
Ventanas. Acristalamiento y métodos de montaje, col.locació amb llistó de vidre o amb perfils 
conformats de neoprè. 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de 
fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de 
construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de 
construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y 
los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de 
aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 

 
 

1.1 Fusteries exteriors 
1.1.1 Fusteries metàl·liques 
Finestres, balconeres o portes, fixes o practicables, de perfils d’acer o alumini, amb tots els seus 
mecanismes, col·locades directament sobre l’obra o bé fixades amb bastiments de base. No 
comprèn envidrament. 
Components 
El bastiment de base podrà ser amb perfils tubulars d’acer galvanitzat conformats en fred o de 
fusta i travat a l’obra mitjançant ancoratges galvanitzats. 
Els perfils podran ser d’acer laminats en calent, d’acer conformats en fred o d’acer inoxidable. 
Els perfils i xapes seran d’alumini amb protecció anòdica o protecció de lacat. 
Es disposaran ribets quan disposin d’envidrament. 
També hi haurà els accessoris i ferramentes, els junts perimetrals, etc... 
Característiques tècniques 



 
 
 
 

   

Compliment de les exigències en relació a la demanda energètica, condicions acústiques, 
estanquitat, permeabilitat de l’aire i resistència al vent del conjunt de les fusteries i vidre. 
S’especificarà si la fusteria és amb trencament de pont tèrmic. En el cas d’acer laminat en calent 
i conformat fred, els perfils aniran protegits amb imprimació anticorrosiva. En cas d’alumini els 
perfils i xapes tindran una protecció anòdica de gruix variable en funció de les condicions 
ambientals. El gruix de la paret dels perfils serà com a mínim de 1,5mm. 
Control i acceptació 
El subministrador acreditarà la vigència de la certificació de conformitat dels perfils amb els 
requeriments reglamentaris: Assajos, distintius i marcatges CEE. Els perfils i xapes seran de color 
uniforme, sense deformacions ni fissures amb eixos rectilinis. Els canals de recollida d’aigua de 
condensació dels escopidors tindran dimensions adequades, hi haurà un mínim de 3 orificis per 
cada m de desguàs. Les unions entre perfils es faran per soldadura o amb escaires interiors 
unides als perfils amb cargols o reblons a pressió. 

 
Execució 
Condicions prèvies 
L’emmagatzematge es farà en un lloc protegit de la humitat i allunyat de possibles impactes. Es 
procurarà que no entri en contacte directe amb el ciment o la calç, per mitjà del bastiment de 
base. Es procurarà la formació de ponts galvànics per a la unió de diversos materials metàl·lics. 
Fases d’execució 
Replanteig. 
Col·locació, aplomat i anivellat del bastiment. Preveient els gruixos dels acabats del parament o 
del suport al qual estigui subjecte. 
Subjecció definitiva a la paret o bastiment de base. Amb l’ajut d’elements que garanteixin la 
protecció contra l’impacte, i d’altres que mantinguin l’escairat fins que quedi ben travat. 
Segellat. Si convé les juntes se segellaran amb massilles especials. 
Eliminació dels rigiditzadors. I tapat de forats si és el cas, amb els materials adequats. 
Col·locació dels mecanismes. 
Neteja de tots els elements. 
Toleràncies d'execució. Replanteig: ± 10 mm; Nivell previst: ± 5 mm; Horitzontalitat: ± 1 mm/m; 
Aplomat: ± 2 mm/m; Pla previst del bastiment respecte de la paret: ± 2 mm; Franquícia entre la 
fulla i el bastiment: 0,2<0,4cm 
Control i acceptació 
Segons el CTE DB SI i CTE DB SU pel que fa a neteja, sentits d’evacuació, senyalització, alçades 
lliures i superfícies de vidre. S’ha de prevenir la corrosió del acer evitant el contacte directe amb 
l’alumini de les fusteries segons el CTE DB SE-A punt 3. Ha d'obrir i tancar correctament. El 
bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla previstos. No 
ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment. El bastiment de base ha d'estar travat a 
l'obra amb ancoratges galvanitzats. El bastiment propi ha d’estar subjectat al bastiment de base 
amb visos autoroscants o de rosca mètrica (d’acer inoxidable o cadmiats), separats 60 cm com 
a màxim, i a menys de 30 cm dels extrems. 
D'acord amb l'envidrament que porti ha de complir els requeriments energètics segons el CTE 
DB HE i acústics vigents segons NBE-CA-88 
Verificació 
Es conservarà la protecció de la fusteria fins al revestiment dels paraments i fins que es col·loqui 
l’envidrament. Per comprovar l’estanquitat es sotmetrà la fusteria a escurrenties de 8h 
conjuntament amb el conjunt de la façana. 

 
Amidament i abonament 
m2 de llum d’obra d’element col·locat. Incloent en el preu la part proporcional d’ajuts per la seva 
col·locació, elements de connexió, tapajunts i ferramentes. No s’inclouen els bastiments de base, 
les imprimacions i/o pintures, si s’escau, ni tampoc els envidraments. 
ut els elements singulars, acabats i posats a l’obra segons especificacions de la D.F. 

 
1.2 Envidrament 

 
1.2.1 Vidres plans 



 
 
 
 

   

Vidre estirat a màquina, de cares planes i paral·leles. Fabricat en diversos gruixos, capes i 
qualitats. Forma part de les obertures dels edificis. 
Els vidres en funció del seu ús i composició es classifiquen en: 
Vidre Simple. Envidrament format per una sola fulla de vidre. 
Vidre Laminat. Envidrament format per una o més llunes unides per làmina butiral, tractades 
superficialment o no, suspès amb perfil conformat de neoprè a la fusteria aconseguint un conjunt 
unitari que resti unit en cas de ruptura. 
Vidre Aïllant o doble. Envidrament format per dos vidres separats per cambra d’aire aconseguint 
aïllament o control tèrmic, acústic o solar per mitjà del tractament dels vidres. 
Vidre Trempat. Envidrament format per una lluna o vidre imprès sotmès a un tractament tèrmic 
de trempat amb més resistència als esforços d’origen mecànic i tèrmic. 
Vidre resistent al foc. Envidrament format per vidres trempats, laminats amb intercalats 
intumescents, o bé amb vidres revestits amb capes d’òxids metàl·lics. 

 
Components 
Vidre. En funció del gruix de cadascuna de les fulles, els vidres plans es classifiquen en: vidre 
prim (1,5 a 1,75mm), vidre semidoble (2 a 2,5mm), vidre doble (3mm), cristallina (4-6mm) i lluna 
polida ( 4-10mm). En funció dels productes vitris utilitzats el vidre pot ser: Vidre incolor: 
transparent i de cares completament paral·leles. Vidre de baixa emissió: incolor, tractat 
superficialment per una cara amb òxids metàl·lics i metalls nobles i aconseguint reduir les 
pèrdues de calor per radiació. Vidre de color filtrant: acolorit en massa amb òxids metàl·lics, 
reduint el pas de radiacions infraroges, visibles i ultraviolades. Vidre de color: acolorit en massa 
mitjançant addició d'òxids metàl·lics estables. Vidre de protecció solar: incolor, de color filtrant, o 
de color, amb una de les seves cares tractada mitjançant dipòsit de capa de silici elemental, 
obtenint una alta reflexió de llum visible i infraroja solar. Vidre imprès: translúcid, obtingut per 
bugada contínua i posterior laminació de la massa de vidre en fusió. 
Sistema de fixació. Amb massilles, bandes preformades, o perfils de PVC. L’envidrament anirà 
suportat pels bastiments de la corresponent fusteria de fusta, d’acer, d’alumini, de PVC, o bé fixat 
directament a l’estructura mitjançant fixacions mecàniques o elàstiques. 
Característiques tècniques mínimes 
Vidres. Vidre laminat. Compost per dos o més llunes unides per interposició de làmines de 
matèria plàstica quedant, en cas de trencament, adherits els trossos de vidre al butiral. El 
nombre de fulles serà com a mínim: dues en cas de baranes i ampits; tres en cas 
d’envidrament antirobatori; quatre en cas d’envidrament antibala. Vidres aïllants tèrmics i 
acústics. Conjunt format per dos o més llunes, separades entre si per cambres d’aire 
deshidratat. La separació entre llunes està definida per un perfil separador, generalment 
metàl·lic, en el seu interior s’introdueix el producte dessecant i l’estanquitat està assegurada 
mitjançant un doble segellat perimetral (vidre amb cambra d’aire). L’aïllament acústic es millora, 
omplint la cambra amb gasos i utilitzant vidres laminars amb resines. Vidres de control solar. 
Són vidres que fan treballar la transparència, modificant-la segons el grau de protecció contra la 
radiació solar directa. Poden ser vidres colorats en massa i/o amb tractaments superficials, que 
generen unes capes (incolores, colorades i reflectants) en una de les superfícies del vidre. 
Poden anomenar els següents tipus: vidre reflector, lluna amb una de les seves cares 
reflectants, obtinguda mitjançant una capa metàl·lica dipositada per piròlisi; vidre filtrant, llunes 
colorades, mitjançant l’addició d’òxids metàl·lics estables, no deformen les imatges al seu 
través. Redueixen el pas de les radiacions infraroges, visibles i ultraviolades . Vidre trempat. 
Sotmès a un tractament tèrmic de trempat, que li confereix un augment de resistència a 
esforços d'origen mecànic i tèrmic, pel que és obligada la seva col·locació en claraboies, i en 
qualsevol element translúcid de coberta. Vidres de seguretat. Vidres que han estat sotmesos a 
un tractament tèrmic de temprat, augmentant la seva resistència als esforços d’origen mecànic 
i tèrmic, o poden ser vidres laminars normals o que poden incorporar capes de policarbonat. 
Es classifiquen en els següents nivells de seguretat: Nivell A-Seguretat física (impactes fortuïts, 
caiguda persones, etc., Nivell B-Anti-agressió i anti-obatori (impactes intencionats d’objectes 
contundents), Anti-bala (Impactes de munició d’arma). Vidres resistents al foc. Vidres obtinguts 
per diferents tractaments i composicions: vidres temprats, vidres laminats amb intercalats 
intumescents o gels i vidres revestits amb capes d’òxids metàl·lics. 
Sistema de fixació. Les folgances entre el vidre i el galze s'ompliran mitjançant emmassillat 
total, bandes preformades, perfils de PVC o EPDM, etc. Les llunes s'encunyaran al bastidor 



 
 
 
 

   

mitjançant perfil continu o tascó de suport, (perimetrals i laterals o separadors), de naturalesa 
incorruptible, inalterable a temperatures entre –10 ºC i +80 ºC, compatible amb els productes 
d'estanquitat i el material que estigui constituït el bastidor. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents 
capítols: Vidre i Escumes elastomèriques. 

 
Execució 
Condicions prèvies 
La fusteria haurà de ser muntada i fixada, amb les imprimacions i tractaments que calguin, i amb 
tots els ferratges muntats. S’ha de col·locar de manera que no quedi sotmès als esforços produïts 
per contraccions, dilatacions o deformacions del suport. Ha de quedar ben fixat en el seu 
emplaçament. No ha d'estar en contacte amb d'altres vidres, ni amb formigó o metalls. Tots els 
materials utilitzats han de ser compatibles entre ells. El conjunt ha de ser totalment estanc. Quan 
el vidre és reflector, la superfície reflectora ha d'anar col·locada a l'exterior. Si són exteriors, s'han 
de col·locar sobre tancaments amb orificis de drenatge. Se suspendran els treballs quan la seva 
col·locació s'efectuï des de l'exterior, la velocitat del vent sigui superior a 50 km / h i la temperatura 
sigui inferior a 0ºC. Quan estigui format per dues llunes de diferent gruix, la més prima es 
col·locarà a l'exterior i la més gruixuda a l'interior. 
Vidre trempat. El vidre ha de portar totes les manufactures necessàries per a la seva posada a 
l’obra i no s’admet cap manufactura posterior. Les peces metàl·liques de fixació han de portar 
una làmina de neoprè entre el vidre i el metall. 
Fases d’execució 
Fusteria vista. Els bastidors estaran equipats de galzes, col·locant l’envidrament amb les 
folgances perimetrals i laterals especificades a les normes UNE, que emplenades posteriorment 
serviran perquè l’envidrament no pateixi en cap punt esforços deguts a les seves pròpies 
dilatacions o contraccions. El vidre es fixarà al galze mitjançant un ribet, que depenent del tipus 
de bastidor seran: bastidors de fusta, ribets de fusta o metàl·lics clavats o cargolats al cèrcol; 
bastidors metàl·lics, ribets de fusta cargolats al cèrcol o metàl·lics cargolats o mitjançant clips; 
bastidors de PVC, ribets mitjançant clips, metàl·lics o de PVC; bastidors de formigó, ribets 
cargolats a tacs de fusta prèviament rebuts en el cèrcol o amb la interposició d'un cèrcol auxiliar 
de fusta o metàl·lic que permeti la reposició o substitució eventual de la fulla de vidre. 
Les llunes s'encunyaran al bastidor mitjançant perfil continu o tascons de suport (perimetrals i 
laterals o separadors). 
Tascons de suport. En bastidors d'eix de rotació vertical, un sol tascó de suport situat al costat 
més proper al pern en el bastidor a la francesa, i també un sol tascó de suport en l'eix de gir per 
a bastidor pivotant. En els altres casos sempre de dos en dos se situen a una distància dels 
cantons del volum igual a L/1. 
Tascons laterals. Com a mínim dues parelles per cada costat del bastidor, situats en els extrems 
dels mateixos i a una distància de 1/10 de la seva longitud i pròxims als tascons de suport i 
perimetrals, però mai coincidint amb ells. 
Segellat. Per aconseguir l'estanquitat entre les llunes i els seus marcs es segellarà la unió amb 
massilles elàstiques, bandes preformades autoadhesives o perfils extrusionats elàstics. 
Toleràncies d’execució. Alçària del galze i franquícia perimetral: Vidres laminars o simples de 
gruix ≤ 10mm, i alçàries de galzes de 10 a 25mm (toleràncies de ± 1.0 a ± 2,5mm), i franquícies 
perimetrals de 2 a 6mm, (toleràcies de ± 0.5 a ± 1,0mm); Vidres laminars o simples de gruix ≥ 
10mm, i alçàries de galzes de 16 a 25mm (toleràncies de ± 1,5 a ± 2,5mm), franquícies 
perimetrals de 5 a 6mm (toleràcies de ± 0.5 a ± 1,0mm); Vidres amb cambra d’aire de gruix ≤ 
20mm, i alçàries de galzes de 18 a 25mm (toleràncies de ± 1,5 a ± 2,5mm), les franquícies 
perimetrals de 3 a 5mm (toleràncies ± 0,5mm.); Vidres amb cambra d’aire ≥20mm de gruix, i 
alçàries de galzes de 20 a 25mm (toleràncies de ± 2,0 a ± 2,5mm), i franquícies perimetrals de 4 
a 5mm (toleràncies ± 0,5mm.); En el cas de la col·locació amb perfils conformats de neoprè, la 
franquícia pot reduir-se fins a 2mm. Amplària del galze i franquícia lateral: Les toleràncies de la 
franquícia lateral són per als vidres col·locats a l’anglesa o amb llistó; Vidre simple de gruix 
Amplària del galze i franquícia lateral: Vidre de gruix de 6 a 60mm, franquícia lateral amb 
tolerància de ± 0,5mm i amplària de galze amb tolerància de ± 1,0 a ± 6,5mm, en funció del seu 
gruix. 



 
 
 
 

   

Vidres. Els vidres haurien de ser protegits amb les condicions adequades per a evitar 
deterioracions originades per causes químiques, impressions produïdes per la humitat, ja sigui 
per caiguda d'aigua sobre els vidres o per condensacions degudes al grau higrotèrmic de l'aire i 
variacions de temperatura; ,mecàniques, cops, ratlladures de superfície, etc. Envidrament amb 
vidre laminar i perfil continu. Serà del tipus especificat i no tindrà discontinuïtats. Les variacions 
en el gruix no seran superiors a ± 1 mm o variacions superiors a ± 2 mm en la resta de les 
dimensions. Envidrament amb vidre doble i perfil continu. Serà del tipus especificat i no tindrà 
discontinuïtats. Les variacions en el gruix no seran superiors a ± 1 mm o variacions superiors a 
± 2 mm en la resta de les dimensions. Col·locació del vidre de doble fulla: en cas de fulles amb 
diferent gruix, la més gruixuda no s'ha col·locat a l'interior. Envidrament amb vidre doble i 
massilla. Col·locació correcta dels tascons, amb tolerància en la seva posició ± 4 cm. Col·locació 
de la massilla sense discontinuïtats, esquerdes o falta d'adherència. Les variacions en el gruix 
no seran superiors a ± 1 mm o variacions superiors a ± 2 mm en la resta de les dimensions. 
Col·locació del vidre de doble fulla: en cas de fulles amb diferent gruix, la més gruixuda no s'ha 
de col·locar a l'interior. 
Segellat. Es verificarà que la secció mínima del material de segellat en massilles plàstiques 
d'enduriment ràpid és de 25 mm2; i en massilles plàstiques d'enduriment lent és de 15 mm2. 
Control i acceptació 
Comprovació una cada 50 envidraments, però com a mínim d'un per planta. 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents 
capítols: Vidres, Envidrament amb vidre laminar i perfil continu, Envidrament amb vidre doble i 
perfil continu, Envidrament amb vidre doble i massilla i Segellat. 

 
Amidament i abonament 
m2 amidada la superfície envidriada totalment acabada. Incloent sistema de fixació: 
emmassillats, bandes preformades, etc..., protecció i neteja final. 
En la majoria dels vidres plans cal prendre el múltiple immediatament superior tant en llargària 
com en amplària de 3cm. 

1.2.2 Vidres sintètics 
Envidrament format per planxes de policarbonat, metacrilat, etc..., que amb diferents sistemes 
de fixació, ja sigui amb perfils o gomes constitueixen cobertes, lluernaris, claraboies, tancaments 
verticals, etc..., podent ser incolores, translúcides o opaques. 

 
Components 
Planxes de policarbonat o metacrilat (de colada o d’extrusió), etc..., sistema de fixació i 
elements de tancament d’alumini. 
Característiques tècniques mínimes 
Planxes. Planxes de policarbonat, metacrilat (de colada o d’extrusió), etc... Satisfaran les 
condicions d’alta resistència a l’impacte, aïllament tèrmic suficient, nivell de transmissió de llum, 
transparència, resistència al foc sota pes específic i possible protecció contra radiació 
ultraviolada. 
Sistema de fixació. Base de ferro encunyat, goma i clips de fixació. 
Element de tancament d'alumini. 
Control i acceptació 
Vidre. Identificació. Se’n presentaran com a mínim 3 mostres. Han de ser plans, sense asprors 
ni talls a les vores i el gruix serà uniforme a tota la seva extensió. Es comprovaran les dimensions 
d’un 1vidre/ 50 envidraments, o 1 per planta, no acceptant-se variacions superiors a 1 mm de 
gruix ni a 2 mm en la resta de dimensions. Distintius: Segell INCE per a materials aïllants. 
Assaigs: propietats mecàniques, índex d'atenuació acústica, característiques energètiques, 
propietats tèrmiques, reacció i resistència al foc, propietats elèctriques i dielèctriques i durabilitat. 
Perfils d'alumini anoditzat. Distintius: Marca de Qualitat “EWAA EURAS”. Assaigs: mesures i 
toleràncies(Inèrcia del perfil), gruix del recobriment anòdic i qualitat del segellat del recobriment 
anòdic. Lots: 50 unitats de finestra o fracció. 
Els materials i equips d'origen industrial, hauran de complir les condicions funcionals i de qualitat 
que es fixen en les corresponents normes i disposicions vigents relatives a fabricació i control 
industrial. Es comprovarà el certificat d’origen. 



 
 
 
 

   

Execució 
Condicions prèvies 
En l’empanellat de cobertes, es disposaran corretges completament muntades fixades a l'element 
suport, netes d'òxid i imprimada o tractades, si és necessari. En l’empanellat vertical no serà 
necessari disposar corretges horitzontals fins a una càrrega de 100 kN/m2. Es suspendran els 
treballs quan la seva col·locació s'efectuï des de l'exterior i la velocitat del vent sigui superior a 
50 km / h. 
Fases d’execució 
Envidrament amb vidre sintètic. L’empanellat ha de col·locar-se de manera que en cap punt 
sofreixi esforços a causa de variacions dimensionals, muntant-se amb una folgança perimetral 
de 3 mm. Es comprovarà que el vidre sintètic no estigui sotmès a esforços produïts per 
contraccions, dilatacions o deformacions del suport. La manipulació de les planxes s'efectuarà, 
sempre que sigui possible, des de l'interior dels edificis, assegurant la seva estabilitat amb mitjans 
auxiliars fins que siguin definitivament fixades. Les planxes es muntaran, mitjançant un perfil 
continu d'amplada mínima de 60 mm, d'acer galvanitzat o alumini, amb la interposició d'un 
material elàstic que garanteixi la uniformitat de la pressió del neoprè o material similar. La junta 
es tancarà per la part superior mitjançant un llistó tapajunts d'acer galvanitzat o alumini amb la 
interposició de dues juntes de neoprè o similar que uniformitzin i constitueixin una banda 
d'estanquitat. El tapajunts es cargolarà al perfil base mitjançant cargols autoroscants d'acer 
inoxidable o galvanització disposada cada 35 cm com a màxim. Els extrems oberts del panell es 
tancaran mitjançant un perfil en O d'alumini o amb perfil abotonable del mateix material. 
Diferència de longitud entre les dues diagonals de l’envidrament: cèrcols 2m: ±2,50 mm; cèrcols 
2m: ± 1,50 mm. 
Control i acceptació 
Comprovació d’un 1vidre/ 50 envidraments, o 1 per planta. 

 
Verificació 
Una vegada col·locats es protegiran de projeccions de morter, pintura, etc... La neteja es 
realitzarà mitjançant aclarits amb aigua que eliminin els elements abrasius, rentant-lo amb aigua 
i sabó o detergents neutres i assecat amb elements suaus. No s'utilitzaran espàtules, fulles i 
altres elements o materials abrasius o corrosius. 

 
Amidament i abonament 
m2 amidada la superfície totalment acabada. Incloent sistema de fixació: emmassillats, bandes 
preformades, etc..., amb protecció i neteja final. 
SUBSISTEMA IMPERMEABILITZACIÓ I AÏLLAMENTS 

 
1 AÏLLAMENTS CONTRA EL FOC 
Materials o productes que tenen propietats per impedir o retardar la propagació del foc. Hauran 
de complir la suficient resistència al foc segons la normativa del CTE DB SI 6 Resistència al foc 
de l’estructura, prenent els valors de les diferents accions i coeficients els obtinguts al DB-SE. 
Aquests materials poden ser: pintures, morters o plaques. 

 
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SI. 
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 
31.01.2007). 
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment 
bàsic pel Procediment bàsic per la certificació d’eficiència d’edificis de nova construcció. 
Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis. RD 1942/1993. 
Classificació dels productes de construcció i dels elements constructius en funció de les 
seves propietats de reacció i de resistència en front al foc. RD 312/2005. 
Taula per a la Interpretació de la Normativa de Seguretat Contra Incendis, TINSCI. 
Instrucció Técnica Complementària, ITC-MIE-AP 5. BOE. 149; 23.06.82. 
Manual d’Autoprotecció. Guia pel desenvolupament del Pla d’Emergència contra incendis i d’evacuació de locals i 
edificis. 
Prevenció d’incendis en allotjaments turístics. BOE. 20.10.79. 



 
 
 
 

   

Protecció contra incendis en establiments sanitaris. BOE. 252; 07.01.79. 
Reglament de Seguretat contra incendis en els establiments industrials. RD. 2267/2004. 
UNE. UNE 48287-1:1996 Sistemas de pinturas intumescentes para la protección del acero estructural. Parte 1: Requisitos. UNE 
48287-2:1996 Sistemas de pinturas intumescentes para la protección del acero estructural. Parte 2: Guía para la aplicación 

 
1.1 Pintures ignífugues intumescents 
Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre perfils estructurals metàl·lics, per a 
augmentar la resistència i estabilitat al foc de l'element, mitjançant diferents capes aplicades en 
obra. 

 
Execució 
Condicions prèvies 
S'han d'eliminar les possibles incrustacions de ciment o de calç i s'ha de desgreixar la superfície. 
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes. En el revestiment no ha d'haver-hi fissures, 
bosses ni d'altres defectes, i ha de cobrir completament totes les parts descobertes dels perfils, 
inclòs les no accessibles. S'han d'aturar els treballs quan es donguin les següents condicions : 
les temperatures inferiors a 5°C o superiors a 30°C, la humitat relativa de l'aire > 60%, la velocitat 
del vent > 50 km/h o plogui. Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha 
de revisar la feina feta 24 h abans i s'han de refer les parts afectades. No es pot pintar sobre 
suports molt freds ni sobreescalfats. 
Fases d’execució 
Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja prèvia si és necessari, amb aplicació 
de les capes d'imprimació, de protecció o de fons, necessàries i del tipus adequat segons la 
composició de la pintura d'acabat. El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb 
les instruccions del fabricant i l'autorització de la D.F. Quan el revestiment estigui format per mes 
d'una capa, la primera s'ha d'aplicar lleugerament diluïda, segons les instruccions del fabricant. 
Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat. La pintura 
d'acabat no ha d'impedir el desenvolupament de l'escuma que genera la pintura intumescent i la 
seva conseqüent expansió en cas d'incendi. La imprimació ha de compatibilitzar la protecció 
anticorrosiva amb la protecció al foc. Ha de tenir una consistència adequada per a la seva 
aplicació amb rodet, brotxa o pistola. 
Control i acceptació 
Ha de comprovar-se la compatibilitat entre la capa d'imprimació antioxidant i la pintura 
intumescent, al igual que amb la pintura d'acabat. 

 
Amidament i abonament 
m² de superfície realment pintada segons les especificacions de la D.T. 
1.2 Morters 
Formació de revestiment aïllant amb morter sobre elements superficials o lineals. 

 
Components 
Revestiment aïllant d'1 a 1,5 cm de gruix amb morter d'escaiola i perlita estès sobre elements 
superficials amb mitjans manuals. Revestiment aïllant de 2 a 5 cm de gruix amb morter de ciment 
i perlita amb vermiculita, projectat sobre elements superficials o lineals. 

 
Execució 
Condicions prèvies 
L'aïllament ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar. Ha de tenir un aspecte 
uniforme i sense defectes. A la superfície seca no hi ha d'haver fissures, forats o d'altres defectes 
. S'ha d'aplicar sobre superfícies netes. S'han de picar els elements no rugosos per tal d'afavorir 
l'adherència del morter. La temperatura de treball ha de ser ≥ 5°C. S'ha d'aplicar abans que s'hagi 
iniciat el procés d'adormiment. S'ha de protegir de pluges, glaçades, temperatures altes, 
vibracions i impactes fins al seu enduriment. No s'han d'afegir additius al producte preparat. 
Fases d’execució 
Aïllament estès amb mitjans manuals. Neteja i preparació del suport, estesa del material. La 
superfície del revestiment ha de quedar llisa, amb la planor i l'aplomat previstos. Toleràncies 
d'execució: Planor: ± 10 mm/2 m, Aplomat: ± 10 mm/3m. 



 
 
 
 

   

Aïllament projectat. Neteja i preparació del suport, projecció del material en varies capes, curat. 
L'aïllament ha de quedar ben adherit al suport. L'element ha de quedar revestit de manera 
uniforme i amb acabat rugós. Toleràncies d'execució: per gruix de 2 a 5cm entre –2 a +15 mm. 

 
Amidament i abonament 
m² de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. 

 
1.3 Plaques 
Revestiments realitzats amb plaques de silicat càlcic, per a la protecció contra el foc de sostres 
i elements estructurals, com sostres i biguetes de fusta, sostre de formigó, sostre de formigó i 
xapa d’acer col·laborant, bigues i pilars de fusta, i bigues i pilars metàl·lics. 
També es poden utilitzar en cel ras, suportades per un entramat de perfils suspesos mitjançant 
barres regulables. El sistema sustentant de les plaques pot ser fix o desmuntable. 

 
Execució 
Condicions prèvies 
El conjunt acabat ha de ser estable i indeformable. Ha de formar una superfície plana i ha d'estar 
al nivell previst. En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades ni 
defectes apreciables. La manipulació de les plaques (talls, forats per a instal·lacions, etc.) s'ha 
de fer abans de fixar-les al suport. Els cargols han d'entrar perpendicularment al pla de la placa, 
i la penetració del cap ha de ser la correcta. El material col·locat s'ha de protegir d'impactes, de 
pressions o d'altres accions que el puguin alterar. 
Per cel ras. Si les plaques són de cara vista, en el revestiment acabat no hi ha d'haver peces 
esquerdades, trencades, escantonades ni tacades. Si el sistema és fix, sense entramat, les 
plaques han d'anar penjades al sostre mitjançant filferros galvanitzats i estopa enguixada. 
Fases d’execució 
Revestiment de sostre de fusta. Preparació de tires de silicat càlcic de 200 mm d'amplària com a 
mínim, fixades directament a la fusta mitjançant grapes o cargols. Preparació de les plaques 
(talls, forats, etc.). Col·locació de llana de roca al sostre. Fixació de les tires de silicat càlcic a les 
biguetes. Col·locació de les plaques. Si es col·loca una segona capa de plaques, la junta 
d'aquestes no coincidirà amb la primera capa, i es fixarà d'igual manera que la primera capa, 
atravessant-la fins arribar a la fusta. Segellat dels junts. 
Revestiment de sostre de formigó. Preparació de les plaques (talls, forats, etc.). Col·locació de 
les plaques. Les plaques poden instal·lar-se sobre l'encofrat a l'hora de formigonar, quedant la 
placa com encofrat perdut. S'utilitzaran cargols o tires de placa de silicat càlcic per complementar 
la subjecció. La fixació de les plaques es realitzarà mitjançant cargol o tac metàl·lic expansiu 
directament sobre el formigó. Segellat dels junts. 
Revestiment de sostre de xapa col·laborant. Preparació de tires de silicat càlcic de 200 mm 
d'amplària com a mínim. Preparació de les plaques (talls, forats, etc.). Fixació de les tires de 
silicat càlcic a la xapa. La fixació de les plaques es realitzarà mitjançant cargol o tac metàl·lic 
expansiu. Col·locació de les plaques. Segellat dels junts . 
Revestiment de bigues i pilars. Preparació de les plaques (talls, fortas, ...) El gruix de les plaques 
de silicat càlcic es calcularà en funció del factor forma del perfil i aplicant les taules subministrades 
pel fabricant. Preparació de peces rigiditzadores, si és el cas. Quan els perfils tinguin una alçària 
superior a 600mm es col·locarà una peça rigiditzadora de 100mm d’amplària. Col·locació de les 
plaques. La fixació de les plaques es realitzarà mitjançant grapes o cargols i tacs d’acer. 
Separació entre punts de fixació: Distància entre cargols: ≤200mm, Distància del cargol a l’extrem 
de la placa: ≤50mm, Distància entre grapes:≤100mm, Distància de la grapa a l’extrem de la placa: 
≤20mm. Segellat dels junts. 
Per cel ras suport mitjançant entramat de perfils. Si el sistema és desmuntable, s'ha de col·locar 
un perfil fixat a les parets, a tot el perímetre. Si el sistema és fix, tots els junts, les arestes de 
cantonades i els racons han d'estar segellats degudament amb màstic per a junts. Si degut a 
irregularitats de la paret, queden espais entre ella i la placa s'haurà reomplir prèviament amb llana 
de roca. S'han de col·locar els punts de fixació suficients per tal que la fletxa dels perfils de 
l'entramat sigui l'exigida. Separació entre punts de suspensió: ≤ 1250 mm. Separació entre 
cargols i extrem de la placa: ≥ 15 mm. Fletxa màxima dels perfils de l'entramat: ≤ 1/360 de la llum. 
Toleràncies generals d'execució: Alineació dels perfils: ± 2 mm/2 m. 



 
 
 
 

   

Amidament i abonament 
m² de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. 

 
2 AÏLLAMENTS TÈRMICS-ACÚSTICS 
Materials o productes que tenen propietats per impedir o retardar la propagació de la calor, fred 
i/o sorolls. Aquests materials poden ser rígids, semirígids, flexibles, granulars, pulverulents o 
pastosos. 

 
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HE, d'Estalvi d'Energia. DB HE1, d'Estalvi 
d'Energia, Limitació de la demanda energètica. DB HR, Protecció enfront del soroll. 
Ecoeficiència en els edificis. RD 21/2006. 

 
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007). 
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 
31.01.2007). 
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment 
bàsic pel Procediment bàsic per la certificació d’eficiència d’edificis de nova construcció. 
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988) 
Llei de protecció contra la contaminació acústica. Llei 16/2002. 
Llei del soroll. Ley 37/2003. 
Contaminació acústica. RD 1513/2005. 
Normes sobre la utilització de les espumes d’urea-formol usades com aïllants a 
l’edificació. BOE. 113; 11.05.84 
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de 
fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de 
construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de 
construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y 
los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de 
aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 

 
 

2.1 Rígids, semirígids i flexibles 
 

Components 
Aïllants rígids (poliestirè expandit, vidre cel·lular, llanes de vidre revestides amb làmines d'algun 
altre material), camises aïllants, aïllants semirígids, aïllants flexibles (llanes de vidre aglomerat 
amb material sintètic, llanes de roca aglomerada amb material industrial, poliuretans, polietilens), 
fixacions: material d’unió (adhesius o coles de contacte o de pressió, adhesius tèrmics) o amb 
subjeccions (feix d’alumini, perfils laterals, claus inoxidables amb cap de plàstic i cintes 
adhesives) 
Característiques tècniques mínimes 
Aïllament en camises aïllants. En canonades i equips situats a la intempèrie, les juntes verticals 
se segellaran convenientment. L'aïllament tèrmic de xarxes enterrades haurà de protegir-se de 
la humitat i dels corrents d'aigua subterrànies o vessaments. Les vàlvules, argolles i accessoris 
s'aïllaran preferentment amb casquets aïllants desmuntables de diverses peces, amb espai 
suficient perquè al llevar-los es puguin desmuntar aquelles. 
Aïllament en plaques. Formació d’aïllament amb plaques i feltres de diferents materials, poliestirè 
expandit, extruït, expandit amb ranures en una de les seves cares, expandit moldejat per a terra 
radiant, escumes de poliuretà, de llana de vidre o llana de roca, de suro aglomerat, 



 
 
 
 

   

de vidre cel·lular. Totes es poden col·locar fixades mecànicament, i sense adherir. Els 
poliestirens, llanes de vidre i suro aglomerat es poden col·locar també amb morter i adhesiu. Les 
de vidre cel·lular amb morter i pasta de guix. Les de poliuretà, llanes de vidre i suro aglomerat 
també es poden col·locar amb oxiasfalt. Només les plaques de poliestirè poden anar fixades als 
connectors que uneixen la paret passant amb l'estructura i subjectes a aquests mitjançant 
volanderes de plàstic. 
Aïllament en plafons sandwich. Revestiments fonoabsorbents realitzats amb panells de planxa 
perforada i llana de roca a l'interior. 
Control i acceptació 
Etiqueta identificativa indicant la classe de producte, el tipus i els espessors. Els materials que 
vinguin avalats per Segells o Marques de Qualitat haurien de tenir la garantia per part del fabricant 
del compliment dels requisits i característiques mínimes exigides en el DB HE 1 del CTE, pel que 
podrà realitzar-se la seva recepció sense necessitat d'efectuar comprovacions o assajos. Les 
unitats d'inspecció estaran formades per materials aïllants del mateix tipus i procés de fabricació, 
amb el mateix espessor en el cas dels quals tinguin forma de placa o flassada. Les fibres minerals 
duran SEGELL INCE i ASTM-C-167 indicant les seves característiques dimensionals i la seva 
densitat aparent. Aquestes característiques es determinaran cada 1.000 m² de superfície o 
fracció, en camises aïllants cada 100 m o fracció i en formigons cel·lulars espumosos cada 500 
m² o fracció. 

 
Execució 
Condicions prèvies 
L'aïllament ha de quedar ben adherit al suport, excepte quan es col·loca no adherit. Ha de tenir 
un aspecte uniforme i sense defectes. El suport ha de ser net. Ha de ser continu i ha de cobrir 
tota la superfície per aïllar. S'ha de treballar amb vents inferiors a 30 km/h. L'aïllament s'ha de 
protegir de la pluja durant i després de la col·locació. El material col·locat s'ha de protegir 
d'impactes, de pressions o d'altres accions que el puguin alterar. El poliuretà i el poliestirè s'ha 
de protegir d'una exposició solar molt llarga. 
Fases d’execució 
Preparació de l'element (retalls, etc...) 
Neteja i preparació del suport. Les plaques i els feltres han de quedar col·locats a tocar, a 
trencajunt. En les plaques que van fixades als connectors, el junt entre les plaques no ha de 
coincidir amb el connector de la paret. En les plaques col·locades no adherides, s'han de prendre 
les precaucions necessàries perquè ni el vent ni d'altres accions no el desplacin. Quan l'aïllament 
porta barrera de vapor (paper kraft), aquesta ha de quedar situada a la cara calenta de l'aïllament. 
Quan l'aïllament va revestit amb làmina plàstica (protecció elàstica, làmina plàstica de color blanc 
o tel decoratiu), aquesta ha de quedar situada a la cara vista de l'aïllament. Quan l'aïllament porta 
paper kraft o protecció elàstica, els junts han de quedar segellats amb cinta adhesiva. Qualsevol 
forat a la barrera de vapor en l'execució, ha de ser reparat amb cinta adhesiva impermeable al 
vapor. 
Col·locació de l'element 
Plaques col·locades amb adhesiu, oxiasfalt, emulsió bituminosa o pasta de guix. El suport ha 
d'estar lliure de matèries estranyes (pols, greixos, olis, etc.). El grau d'humitat del suport ha 
d'estar dins dels límits especificats pel fabricant. 
Plaques moldejades per a terra radiant. Les plaques han de quedar encaixades per les vores, 
col·locades de manera que les ranures per a allotjar els conductes de calefacció, quedin 
alineades i siguin contínues. La cara llisa de la placa ha de quedar recolzada sobre la base del 
paviment i els resalts per a suport dels conductors, han de quedar a la part superior. 
Aïllament exterior per a suport de revestiment continu. La barreja adhesiu-ciment, ha de ser 
homogènia. No ha de tenir grumolls ni parts seques. L'adhesiu s'ha d'aplicar seguint les 
instruccions del fabricant. La fixació mecànica de les plaques s'ha de fer desprès de 24 h, com a 
mínim, d'haver-les col·locat. El procés d'aplicació de la malla ha de constar d'una primera capa 
d'adhesiu, col·locació de la malla a pressió sobre l'adhesiu fresc i a continuació, una capa 
d'adhesiu. La malla ha de cobrir tota la superfície a revestir i quedar totalment recoberta per 
l'adhesiu. En els punts singulars (cantonades, angles d'obertures, etc...), la malla ha d'anar 
reforçada. Ha de formar una superfície plana, sense bosses. Ha de quedar ben adherida al 
revestiment. Gruix de la capa d'adhesiu sota les plaques: ≤ 6 mm. Encavalcament de la malla: 
≥ 10 cm i planor: ± 3 mm/2 mm. 



 
 
 
 

   

Control i acceptació 
L'aïllament anirà protegit amb els materials necessaris perquè no es deteriori amb el pas del 
temps. El recobriment o protecció de l'aïllament es farà de tal manera que aquest quedi subjecte 
amb el pas del temps. Haurà de comprovar-se la correcta col·locació de l'aïllament tèrmic, la seva 
continuïtat i la inexistència de ponts tèrmics en fronts de forjat i suports, segons les 
especificacions de la D.T. o de la D.F. Es comprovarà la ventilació de la cambra d'aire si n’hi 
hagués. 

 
Amidament i abonament 
m² de planxes o panells totalment col·locats, incloent segellat de les fixacions en el suport, en el 
cas que siguin necessàries. 
ml de camises aïllants. 

 
 

SISTEMA COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR/ACABATS 
 

SUBSISTEMA PARTICIONS 
 

1 ENVANS 
Paret sense missió portant. 
1.1 Envans de ceràmica 
Envà de maó ceràmic pres amb morter de ciment i/o calç o guix, que constitueix particions 
interiors. 
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SE-AE, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Accions 
a l’Edificació; CTE-DB SE-F, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Fàbrica; CTE- DB SI. 
Annex F, Fàbrica, Resistència al foc dels elements de totxo ceràmic o silici-calcari i el bloc de 
formigó; CTE-DB HR, Protecció enfront al Soroll. 
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988) 
Norma de Construcció Sismoresistent, NCSE-02. BOE. 11/10/02. 
Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de 
rehabilitació estructural de sostres d’edificis d’habitatges, NRE-AEOR-93. O. 18/01/94. 
Pliego General de Condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en las obras 
de construcción, RL-88. BOE. 3/08/88. 
Pliego General de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras de 
construcció, RY-85. BOE. 10/06/1985 
Pliego General de condiciones para la recepción de bloques de hormigón en las obras de 
construcción, RB-90. BOE. 165; 11/07/90. 
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de 
fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de 
construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de 
construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y 
los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de 
aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 

 
Components 
Maons, morter i revestiment interior. 
Característiques tècniques mínimes 
Maons. Compliran les condicions que s'especifiquen en el Plec general per a la recepció dels 
maons ceràmics a les obres de construcció, RL-88. La resistència a compressió dels maons 
massissos i perforats, no serà inferior a 100 Kp/cm² . La resistència a compressió dels maons 
buits, emprats en fàbriques resistents no serà inferior a 50 Kp/cm². En cas de fàbrica de maó 



 
 
 
 

   

d’obra vista, serà adequat un morter una mica menys resistent que el maó: un M-8 per a un maó 
R-10, o un M-16 per a un maó R-20. 
Morter. En la confecció de morters, s'utilitzaran les calç aèries i orgàniques classificades a la 
Instrucció per a la Recepció de Calç RC-92. Les sorres emprades compliran les limitacions 
relatives a grandària màxima de grans, contingut de fins, granulometria i contingut de matèria 
orgànica establertes a la Norma DB SE-F. Així mateix, s'admetran totes les aigües potables i les 
tradicionalment emprades. D'altra banda, el ciment utilitzat complirà les exigències de 
composició, característiques mecàniques, físiques i químiques que estableix la “Instrucció per a 
la recepció de ciments RC-03”. Els possibles additius incorporats al morter abans o durant el 
pastat, arribaran a obra amb la designació corresponent segons normes UNE, així com la 
garantia del fabricant que: l'additiu, agregat en les proporcions i condicions previstes, produeix la 
funció principal desitjada. Les barreges preparades en sec per a morters portaran el nom del 
fabricant i la dosificació segons la Norma DB SE-F, així com la quantitat d'aigua a afegir per a 
obtenir les resistències dels morters tipus. La resistència a compressió del morter estarà dins 
dels mínims establerts a la Norma DB SE-F. Tanmateix, la dosificació seguirà l'establert a la 
Norma DB SE-F, pel que fa referència a parts en volum dels seus components. 
Revestiment interior. Serà d’enguixat i arrebossat de guix, etc... Complirà les especificacions 
recollides en el Plec de Condicions corresponent. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels 
capítols següents: Ciment, Aigua, Calç, Àrids, Morters i Maons. Quan els maons subministrats 
estiguin emparats pel segell INCE, la D.F. podrà simplificar la recepció, comprovant únicament 
el fabricant, tipus i classe de maó, resistència a compressió en Kp/cm² , dimensions nominals i 
segell INCE, dades que haurien de figurar en l'albarà i, si s’escau, en l'empaquetat. El mateix es 
comprovarà quan els maons subministrats procedeixin d'Estats membres de la Unió Europea, 
amb especificacions tècniques específiques, que garanteixin objectius de seguretat equivalents 
als proporcionats pel segell INCE. 
Execució 
Condicions prèvies 
Estarà acabada l'estructura, es disposarà dels bastiments de base a l’obra i es marcaran nivells 
en planta. Es replantejarà i es col·locaran mires escairades a una distància ≤ 4m, amb marques 
a l'alçada de cada filada. Els maons s'humitejaran en el moment de la seva col·locació, regant- 
los abundantment i apilant-los perquè no degotin durant l’execució. Si ha gelat abans d'iniciar el 
treball, es revisarà escrupolosament la part de l’obra executada en les 48 hores anteriors, 
demolint-ne les zones danyades. Si la gelada es produeix una vegada iniciat el treball, es 
suspendrà protegint la part de l’obra recentment executada. Fins que les fàbriques no estiguin 
estabilitzades, es travaran i s’apuntalaran. Les fàbriques de maó es treballaran sempre a una 
temperatura ambient que oscil·li entre 5 a 40 °C. Quan el vent sigui superior a 50 km/h, es 
suspendran els treballs i s'asseguraran les fàbriques de maó realitzades. S'ha de treballar sense 
pluges si la paret és exterior. 
Fases d’execució 
Replanteig. Col·locació de les mires a les cantonades i estesa del fil entre mires. Col·locació de 
les peces. 
Construcció d’envans. S'aixecaran per filades horitzontals senceres, excepte quan dues parts 
hagin d'aixecar-se en diferents èpoques, en aquest cas la primera es deixarà escalonada. Les 
trobades de cantonada o amb altres fàbriques, es faran mitjançant lligades en tot el seu gruix i 
en totes les filades. Entre la filada superior de l'envà i el forjat o l’element horitzontal de trava, es 
deixarà una folgança de 2cm que s'emplenarà transcorregudes un mínim de 24 hores amb pasta 
de guix o amb morter de ciment. La trobada entre envans amb elements estructurals, es farà de 
manera que no siguin solidaris. Les regates tindran una profunditat no major de 4 cm. Les llindes 
de buits superiors a 100cm, es realitzaran per mitjà d’elements resistents. En les trobades amb 
un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, cal que hi hagi un espai de 2cm 
entre l'última filada i aquell element. Aquest espai es reomplirà amb guix, un cop l'estructura hagi 
adoptat les deformacions previstes, i mai abans de 24h d'haver fet la paret. Si se sobrepassen 
aquests límits, s'ha de revisar l'obra executada 48h abans i s'han d'enderrocar les parts 
afectades. 
Toleràncies d'execució. Gruix dels junts: ± 2 mm; distància entre l'última filada i el sostre: ± 5 mm; 
planor i horitzontalitat de les filades: ± 5 mm/2 m. 



 
 
 
 

   

Acabats. Les fàbriques ceràmiques quedaran planes i aplomades, i tindran una composició 
uniforme en tota la seva altura. 
Repàs dels junts i neteja del parament. Les peces han d'estar col·locades a trencajunts i les 
filades han de ser horitzontals. Les parets vistes han de tenir una coloració uniforme, si la direcció 
facultativa no fixa cap altra condició. Els junts han de ser plens i sense rebaves. A les parets que 
hagin de quedar vistes, els junts horitzontals han d'estar rematats per la part superior, si la 
direcció facultativa no fixa altres condicions. Les obertures han de portar una llinda resistent. 
L'envà o paredó de tancament i no passant, ha d'estar recolzat a sobre d'un element estructural 
horitzontal a cada planta. Les parts recentment executades es protegiran amb làmines de 
material plàstic o similar, per a evitar l'erosió de les juntes de morter. En temps sec i calorós, es 
mantindrà humida la fàbrica recentment executada, per a evitar el risc d'una ràpida evaporació 
de l'aigua del morter. 
Control i acceptació 
Dues comprovacions cada 400m² de mur. Es realitzaran les comprovacions corresponents 
d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: Replanteig, Protecció de la fàbrica 
i Execució de l’envà. 
Amidament i abonament 
m² de fàbrica de maó assentada amb morter de ciment, aparellada. Fins i tot replanteig, 
anivellació i aplomat, part proporcional de lligades, minvaments i trencaments, humitejat dels 
maons comuns i neteja, amidada deduint buits superiors a 1m². 

 
1.2 Envans prefabricats 
1.2.1 Plaques de cartró-guix 
Tancament de panells prefabricats de cartró-guix amb ànima cel·lular, amb entramat interior 
metàl·lic o de fusta, que constitueixen particions interiors. 
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SE-AE, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Accions 
a l’Edificació; CTE-DB SE-F, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Fàbrica; CTE- DB SI. 
Annex F, Fàbrica, Resistència al foc dels elements de totxo ceràmic o silici-calcari i el bloc de 
formigó; CTE-DB HR, Protecció enfront al Soroll. 
Norma básica de la edificación sobre condiciones acústicas en los edificios. NBE-CA-88. 
BOE. 8/10/1988. 
Norma de Construcció Sismoresistent, NCSE-02. BOE. 11/10/02. 
Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de 
rehabilitació estructural de sostres d’edificis d’habitatges, NRE-AEOR-93. O. 18/01/94. 
Pliego General de Condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en las obras 
de construcción, RL-88. BOE. 3/08/88. 
Pliego General de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras de 
construcció, RY-85. BOE. 10/06/1985 
Pliego General de condiciones para la recepción de bloques de hormigón en las obras de 
construcción, RB-90. BOE. 165; 11/07/90. 
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de 
fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de 
construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de 
construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y 
los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de 
aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 

 
Components 
Plaques o panells prefabricats, entramat interior, pastes i cintes. 
Característiques tècniques mínimes 



 
 
 
 

   

Plaques o panells prefabricats. Estaran constituïts per: ànima cel·lular de llana de roca o fibra 
de vidre, dues plaques de cartró-guix encolades a l'ànima cel·lular, de guix de prefabricats 
(YP), folrades amb cartró. El guix podrà ser hidrofugat (si la partició pertany a un nucli humit) o 
amb additius que li confereixen duresa, resistència al foc, etc... En les seves cares no 
s'apreciaran fissures, concavitats, deformacions o asprors i admetran ser tallades amb facilitat. 
Entramat interior. Format per una sèrie d'elements verticals i horitzontals que podran ser llistons 
de fusta o perfils d'acer galvanitzat (perfils en O, muntants en C, mestres, angulars, etc...). A 
més contaran amb una sèrie d'accessoris com encreuament entre perfils, etc... La fixació perfil - 
perfil o placa – perfil es realitzarà mitjançant cargols d'acer o suports elàstics per a millorar 
l'aïllament acústic. 
Pastes. Podran ser per a acabat de la superfície del panell o per al reomplert de juntes entre 
panells. 
Cintes. Per a enfortir el tractament de juntes, (paper microperforat), o per a reforçar cantons 
(cantoneres). 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels 
capítols següents: Plaques de cartró-guix, guixos i escaioles, Perfils d'alumini anoditzat i Perfils 
de fusta. 
Execució 
Condicions prèvies 
Una vegada replantejades les particions i els marcs de les portes, es col·locaran regles 
telescòpiques a cantonades, trobades, i al llarg de la partició cada 2-3 m. Tots els elements 
singulars que puguin afectar a l'execució com, juntes de dilatació, buits, etc... haurien d'estar 
replantejats. En cas d'entramat interior de fusta, es col·locarà un llata-guia de longitud i ample 
igual als de l'envà, fixant-lo al sòl mitjançant claus o cargols. Així mateix es col·locaran llistons en 
el sostre i laterals de l'envà, quedant anivellats i aplomats. En cas d'entramat amb perfilaria 
metàl·lica, s'interposarà una banda autoexpansiva entre perfils canals i terra. En les unions entre 
panells es col·locarà cinta perforada sobre el reomplert de les juntes, es rejuntarà amb nova pasta 
i dues mans de pasta fina, i s'escatarà la superfície. En les unions d'envans amb altres elements, 
es col·locarà paper microperforat i pasta de juntes. El conjunt de l'entramat ha de ser estable i 
indeformable. Ha de definir un pla vertical paral·lel al de la divisòria acabada, tot i comptant amb 
el gruix de les plaques que ha de suportar. Ha de quedar encerclat per perfils fixats amb tacs i 
visos al terra, sostre i paraments dels quals arrenqui la divisòria. 
Fases d’execució 
Replanteig dels perfils. 
Col·locació, aplomat o anivellat i fixació dels perfils. Els muntants han d'anar encaixats a pressió 
en el perfil del terra i en el del sostre. Només han de quedar fixats amb visos els muntants dels 
punts singulars (acords amb altres paraments, buits de pas, etc...). La longitud dels muntants ha 
de ser 15 mm més curta que l'alçària lliure que han de cobrir. La modulació dels muntants no ha 
de variar en els buits de pas, i s'ha de mantenir sobre la llinda. Cal preveure el reforç de l'entramat 
amb elements metàl·lics o bé de fusta, en aquells punts que hagin de suportar elements pesats 
fixats a la divisòria (radiadors, llibreries, etc...) Per a l'execució de les cantonades i trobades de 
paraments, els perfils de terra i sostre s'han de tallar perpendicularment a la seva directriu per 
resoldre la trobada per testa, comptant però, amb els gruixos de les plaques que hagin de passar. 
Queden expressament prohibides les trobades a biaix d’escaire 
Toleràncies d'execució. Distància entre les fixacions al parament: + 5 mm; aplomat: ± 5 mm/3 m. 
En cas d'entramat interior de fusta. Els panells es col·locaran encarrilant-los en el llistó del forjat 
superior, interposant entre cada dos panells un llistó quadrat. En els buits es col·locarà un pre- 
cèrcol de llistons quadrats de costat igual a l'ànima de l'envà. Els panells es clavaran als llistons 
amb claus que travessin la placa sense trencar el cartró exterior. Una vegada muntat l'envà es 
taparan les juntes amb un material de reomplert, cobrint-se després amb cinta protectora. 
En cas d'entramat de fusteria metàl·lica. Els muntants es fixaran als canals, en cantons, 
arrencades d’envans i buits de portes o finestres. En els buits, els muntants delimitaran els 
cèrcols i es col·locaran canals en les llindes de buits reforçant les unions amb muntants amb plec 
de 20 cm de longitud. 



 
 
 
 

   

Acabats. L'envà quedarà pla i aplomat, presentant un aspecte net, sense ressalts ni trencaments. 
Control i acceptació 
Dues comprovacions per planta. Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació 
i d’assaigs en cada un dels capítols següents: Gruixos, Desploms, Unió entre els envans i Planor. 
Amidament i abonament 
m² d'envà de panells prefabricats de cartró-guix amb ànima cel·lular, sobre estructura 
galvanitzada autoportant, llest per a pintar. Fins i tot replanteig, preparació, cort i col·locació de 
les plaques i estructura suport, anivellació i aplomat, formació de premarcs, execució d'angles i 
pas d'instal·lacions, acabat de juntes part proporcional de minvaments trencaments i accessoris 
de fixació i neteja. 

 
2 FUSTERIES INTERIORS 
Tenen per objectiu el tancament de les obertures interiors, dotant l’edifici de les prestacions d’accés a les diferents 
dependències. També inclou el tancament d’armaris empotrats. 

2.1 Portes de fusta 

Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE-DB HR, Protecció enfront al Soroll. 
Norma básica de la edificación sobre condiciones acústicas en los edificios. NBE-CA-88. 
BOE. 8/10/1988. 
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de 
fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de 
construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de 
construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y 
los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de 
aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 

 
Components 
Folrat de bastiment de base amb peça de galze i tapajunts o el propi bastiment col·locat 
directament sobre fàbrica. 
Escairada de fusta de pes específic ≥ a 450kg/m3 i humitat ≤15%. 
Ribets de fusta quan disposin d’envidrament. 
Protecció de pintura, lacat o vernís. 
Accessoris i ferramentes, junts perimetrals, etc... 
Característiques tècniques mínimes 
Els taulers de fusta llistonats i els de fusta contra-xapada compliran les normes UNE 
corresponents. 
Control i acceptació 
El subministrador acreditarà la vigència de la certificació de conformitat dels perfils i escairades 
amb els requeriments reglamentaris: assaigs, distintius i marcatges CEE. 
Les escairades no presentaran guerxaments, fongs ni cops, i els eixos seran rectilinis. Les 
unions es faran amb maclatges rígids, formant angles rectes. 
Execució 
Condicions prèvies 
L’emmagatzematge serà en lloc protegit de la humitat i allunyat de possibles impactes. 
El bastiment ha d’estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla previstos, 
encastat al terra o fixat mecànicament. 
Fases d’execució 
Presentació de la porta. 
Col·locació de la ferramenta. 



 
 
 
 

   

Fixació definitiva . 
Neteja i protecció. 
Toleràncies d'execució. Horitzontalitat: ± 1 mm. Aplomat: ± 3 mm. Pla previst de la fulla respecte 
al bastiment: ± 1 mm. Posició de la ferramenta: ± 2 mm. Portes. Franquícia entre les fulles i el 
bastiment: ≥ 0,2 cm. Franquícia entre les fulles i el paviment: entre 0,2 cm i 0,4 cm. Fixacions 
entre cada fulla i el bastiment: ≥3. 
Control i acceptació 
La porta ha d'obrir i tancar correctament. Tota la ferramenta ha d'anar fixada al bastidor de cada 
fulla o bé al reforç. La fulla que no porti tanca s'ha de fixar al bastiment per mitjà de dos passadors. 
Amidament i Abonament 
m² de llum d’obra d’element col·locat. Incloent en el preu la part proporcional d’ajuts per a la seva 
col·locació, elements de connexió, tapajunts i ferramentes. No s’inclou el cost de la col·locació 
dels bastiments, les pintures ni els vernissos. 
Els elements singulars d’ebenisteria es mesuraran i valoraran per unitats (ut) completament 
acabades i posades a l’obra segons especificacions de la D.F. 

2.2 Portes metàl·liques 

Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE-DB HR, Protecció enfront al Soroll. 
Norma básica de la edificación sobre condiciones acústicas en los edificios. NBE-CA-88. 
BOE. 8/10/1988. 
UNE. 
UNE 85103:1991 EX. Puertas y cancelas pivotantes abatibles. Definiciones, clasificación y 
características. 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de 
fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de 
construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de 
construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y 
los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de 
aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 

 
Components 
Folrat de bastiment de base amb peça de galze i tapajunts o el propi bastiment col·locat 
directament sobre fàbrica. 
Porta metàl·lica col·locada, 
Mecanismes per a un funcionament correcte d'obertura i tancament, amb els tapajunts 
col·locats o trapa metàl·lica practicable. 
Característiques tècniques mínimes 
Els perfils i xapes compliran les normes UNE corresponents. 
Control i acceptació 
El subministrador acreditarà la vigència de la certificació de conformitat dels perfils i esquadries 
amb els requeriments reglamentaris: Assaigs, distintius i marcatges CEE. 
En el cas d’acer laminat en calent i conformat fred, els perfils aniran protegits amb imprimació 
anticorrosiva. 
Les escairades no presentaran guerxaments, fongs ni cops, i els eixos seran rectilinis. Les 
unions es faran amb maclatges rígids, formant angles rectes. 
Execució 
Condicions prèvies 
Per a la col·locació del bastiment s'han de preveure els gruixos dels acabats del parament o del 
suport al qual estigui subjecte. S'ha de col·locar amb l'ajut d'elements que garanteixin la 



 
 
 
 

   

protecció del bastiment contra els impactes durant tot el procés constructiu i d'altres que 
mantinguin l'escairat fins que quedi ben travat a l'obra. 
Fases d’execució 
Replanteig. 
Col·locació, aplomat i anivellat del bastiment, i segellat dels junts. 
Muntatge de les fulles mòbils. 
Eliminació dels rigiditzadors. 
Col·locació dels mecanismes i els tapajunts. 
Neteja de tots els elements. 
Toleràncies d'execució. Replanteig: ± 10 mm. Nivell previst: ± 5 mm. Horitzontalitat: ± 1 mm. 
Aplomat: ± 2 mm/m 
Control i acceptació 
Ha d'obrir i tancar correctament. No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment. 
Distància entre ancoratges galvanitzats: ≤ 60 cm. Distància d'ancoratges galvanitzats als 
extrems: ≤ 30 cm. Franquícia entre la fulla i el bastiment: ≤ 0,2 cm El bastiment ha d'estar 
ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla previstos. Els ribets i els 
junts de materials tous han de ser nets i han de quedar lliures. La porta, un cop 
incorporada a l'obra, ha de complir els requisits de resistència mecànica, seguretat d'ús i 
higiene i salut establerts a la norma UNE 85103. Franquícia entre la fulla i el paviment: ≥ 
0,2 cm, ≤ 0,4 cm. 
Amidament i Abonament 
Unitat amidada segons les especificacions de la D.T. 

 
2.3 Portes tallafocs 
Portes amb resistència al foc durant un termini de temps determinant, mantenint les funcions 
d’integritat i aïllament tèrmic, portes de fulles batents amb eix de gir vertical i portes de fulles 
corredisses. 
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE-DB SI; CTE-DB HR, Protecció enfront al Soroll. 
Norma básica de la edificación sobre condiciones acústicas en los edificios. NBE-CA-88. 
BOE. 8/10/1988. 
Classificació dels productes de la construcció i els elements constructius en funció de les 
seves propietats de reacció i de resistència davant del foc. R.D. 312/2005 
UNE 
UNE 85102:1991 EX. Puertas y cancelas deslizantes correderas rectas. Definiciones, 
clasificación y características. 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de 
fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de 
construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de 
construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y 
los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de 
aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 

 
Components 
Porta de fusta o metàl·lica tallafocs amb reblert de material aïllant d’accionament manual o 
automàtic, bastiment de base, mecanismes i accessoris. 
Característiques tècniques mínimes 
Sistema de tancament exigit en portes previstes com a sortida de planta o d’edifici i per evacuació 
de més de 50persones. Per ocupants habituals amb maneta o polsador, i per ocupants no 
habituals barra antipànic segons s’estableix en normes UNE-EN 179:2003 VC1, i 1125:2003 
VC1. 
Execució 



 
 
 
 

   

Condicions prèvies 
Durant el procés de col·locació s'han d'utilitzar uns elements que garanteixin la protecció contra 
els impactes i uns altres que mantinguin l'escairat fins que el bastiment quedi ben travat. 
Mecanismes i accessoris. S'ha de col·locar sobre els forats i osques preparats a les fulles de la 
porta. El muntatge s'ha de fer de manera que no es produeixi una pèrdua d'aïllament a la 
temperatura al voltant del pany, seguint les instruccions tècniques del fabricant. 
Fases d’execució 
Col·locació, aplomat i anivellat del bastiment, i segellat dels junts. 
Replanteig. En el forat de la situació dels elements d'ancoratge. 
Fixació. Del bastiment, de les guies i col·locació del full. 
Col·locació i ajust dels mecanismes d’obertura tant a la porta com al bastiment. 
Toleràncies d'execució. Replanteig: ± 10 mm, anivellament: ± 1 mm, aplomat: ≤3 mm (enfora) 
Control i acceptació 
Ha d'estar ben aplomada, a escaire i al nivell previst. Ha de funcionar correctament i ha de tenir 
un accionament suau. Ha de quedar fixat a la fulla per mitjà de cargols. 
Portes de fulles batents. El gir s'ha de fer en el sentit d'evacuació (en el cas de més de 50 
persones o locals de risc mig i alt) i de manera que l'obertura de la porta no disminueixi l'amplària 
real de la via d'evacuació. Alçària de col·locació dels mecanismes d'obertura: 1 m (± 50 mm) El 
bastiment ha de quedar travat al parament amb platines d'ancoratge, 3 a cada muntant i al 
travesser, agafades amb morter. La part inferior ha d'estar encastada un mínim de 3 cm en el 
paviment. 
Portes de fulles corredisses. Les guies de recorregut han de quedar horitzontals, per a les portes 
d'accionament manual, o inclinades 
amb una pendent cap el punt mitjà de la porta ≥ 2%, en les d'accionament automàtic, i han de 
ser netes. Els mecanismes de rodament han de ser autolubricants per tal de facilitar el 
desplaçament de les fulles. Els topalls de recorregut de les guies han de permetre l'obertura total 
de les fulles, sense disminuir l'amplària real de la via d'evacuació. Els perfils tallafocs del 
bastiment han d'estar travats al parament pels tres costats, amb platines d'ancoratge a distàncies 
≤ 60 cm. La guia ha de quedar sòlidament fixada al suport i en la posició indicada en el plànol de 
muntatge. 
Amidament i Abonament 
ut amidada segons les especificacions de la D.T. 

SUBSISTEMA PAVIMENTS 

1 FLEXIBLES 
Parament horitzontal col·locat sobre forjat o solera amb materials tèxtils o sintètics. Aquests 
paviments es poden col·locar en llosetes o en làmines. 
En podem trobar de diferents tipus: Paviments de llosetes de suro, peces de suro col·locades 
amb adhesiu; Paviments de PVC; Paviment sintètic en làmines o llosetes col·locades amb 
adhesiu . Pot ser amb sola d’escuma alveolar, que és un paviment format amb làmines de PVC 
amb base d’escuma alveolar, col·locades amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en 
fred amb PVC líquid, o homogeni que és un paviment format amb peces de PVC col·locades amb 
adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en calent amb cordó cel·lular; Paviments de goma; 
Paviment sintètic en làmines o llosetes de goma col·locat amb adhesiu; Paviments de linòleum i 
amiant-vinil; Paviment sintètic en làmines o llosetes col·locat amb adhesiu; Paviment de 
moquetes. Revestiment tèxtil de terra amb moqueta de llana o de fibres sintètiques; es poden 
col·locar amb adhesiu, tensada sobre feltre de suport i amb adhesiu ajustada a un bastiment 
d’acer. 
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-SU 1, Seguretat enfront al risc de caigudes; en relació a 
lliscament de terres i discontinuïtats en el paviment; CTE-HR, Protecció enfront del soroll. 
Codi d’Accessibilitat de Catalunya. Llei 20/1991. 
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988) 
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de 
fachadas y de fachadas. 



 
 
 
 

   

UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de 
construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de 
construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y 
los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de 
aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 

 
Components 
Material de revestiment, sistema de fixació i cantoneres. 
Característiques tècniques mínimes 
Material de revestiment. Moqueta en rotllo o llosetes, linòleum. PVC en rotllo o llosetes, amiant- 
vinil, goma natural o sintètica en rotllo o llosetes i suro en llosetes. 
Cantoneres. Podrà ser: de fusta, d'acer inoxidable o perfil extrusionat en aliatge d'alumini. 
Sistema de fixació. Moqueta en llosetes. Podran ser autoadhesives. Moqueta en rotllo. Podrà 
anar adherida o tibada per adhesió o per llates. Linòleum, PVC o amiant – vinil. Tant en llosetes 
com en rotllo, podran anar adherits al suport. Goma. En llosetes o rotllo, podrà anar adherit o 
rebut amb morter de ciment. En qualsevol cas l'adhesiu podrà ser de resines sintètiques amb 
polímers, resines artificials, bituminosos, ciments - cola. La banda adhesiva en rotllos podrà ser 
de cinta termoplàstica impregnada amb adhesiu per ambdues cares. 
Cantoneres. Es col·locarà amb adhesiu i es fixarà de manera que no existeixin celles amb la 
petjada ni amb els encavalcaments amb la paret. En cas d'ésser de fusta o metàl·lic es col·locarà 
amb patilles o cargols d'acer protegits contra la corrosió, i en cas d'ésser de goma, PVC o 
metàl·lic, es col·locarà amb adhesiu. 
Control i acceptació 
Amb la finalitat de limitar el risc de lliscament, els paviments dels edificis o zones d'ús Sanitari, 
Docent, Comercial, Administratiu, Aparcament i Pública Concurrència, excloses les zones d'ús 
restringit, tindran una classe adequada conforme al CTE DB SU 1. El valor de resistència al 
lliscament Rd es determina mitjançant l'assaig del pèndol descrit en l'Annex A de la norma UNE-
ENV/ 12633:2003 emprant l'escala C en provetes sense desgast accelerat. La mostra 
seleccionada serà representativa de les condicions més desfavorables de lliscament. Aquesta 
classe es mantindrà durant la vida útil del paviment. 
Identificació de les llosetes, rajoles o rotllos del material. Comprovar característiques complint 
CTE DB –SI. 
Execució 
Condicions prèvies 
La superfície del forjat, llosa o solera estarà exempta de greixos, oli o pols. El suport estarà sec, 
net i amb la planor i nivell previst. Quan sota la capa de morter que serveix de base al revestiment 
pugui haver-hi humitat, es col·locarà entre aquesta i el suport una làmina aïllant. En el paviment 
no hi ha d'haver junts ni peces escantonades, taques ni d'altres defectes superficials. No hi ha 
d'haver bosses ni ressalts entre les làmines o peces. El paviment s'ha de col·locar quan el local 
estigui acabat i envidrat. El suport ha de tenir un grau d'humitat ≤ 2,5% i una duresa Brinell 
superficial mesurada amb bola de 10 mm de diàmetre ≥3 kg/mm² (UNE EN ISO 6506/1). La 
col·locació de les peces s'ha de fer començant pels eixos geomètrics que divideixen en ambdós 
sentits el local en dues parts iguals. Les làmines o les llosetes s'han de mantenir 24 h a la 
temperatura ambient del local per pavimentar. En els altiplans de planta de les escales de zones 
de públic (persones no familiaritzades amb l'edifici) es disposarà una franja de paviment tàctil en 
l'arrencada dels trams descendents, amb la mateixa amplària que el tram i una profunditat de 800 
mm, com a mínim. En aquests altiplans no hi haurà portes ni passadissos d'amplària inferior a 
1200 mm situats a menys de 400 mm de distància del primer esglaó d'un tram. En general, no 
es trepitjarà el paviment durant les 24 hores següents a la seva col·locació. 
Fases d’execució 
Sintètics. 
Preparació i comprovació de la superfície d'assentament. No es col·locaran paviments de 
moqueta, de linòleum de PVC ni d'amiant-vinil en locals humits. Els tres últims tampoc es 
col·locaran. Si s’han de manejar àlcalis àcids orgànics diluïts, dissolvents orgànics aromàtics. 



 
 
 
 

   

No es col·locaran paviments de goma quan hagin de manejar-se àcids inorgànics, orgànics i 
oxidants concentrats, dissolvents aromàtics o clorats, olis i grasses animals, vegetals i minerals. 
Per moqueta en llosetes autoadhesives o en rotllo, linòleum i PVC en llosetes o en rotllo, llosetes 
d'amiant - vinil i rotllos i rajoles de goma adherits. S'estendrà sobre el forjat o solera una capa de 
morter de ciment, i sobre aquesta una o més capes de pasta d'allisat. Per goma en rotllo o rajoles 
rebudes amb ciment. S'estendrà sobre el forjat o solera una capa de morter de ciment, i sobre 
aquesta una capa de beurada de ciment. 
Col·locació de l'adhesiu. L'adhesiu s'ha d'estendre en una superfície que sigui equivalent a vuit 
llosetes aproximadament i s'ha d'aplicar seguint les instruccions del fabricant. Paviment de 
làmines de PVC. L'adhesiu s'ha d'aplicar amb espàtula de dents fines, amb un consum mínim de 
250 g/m². El seu ús ha de respondre a les instruccions del fabricant. Un cop fet el segellat dels 
junts s'ha de retirar l'excés d'adhesiu mentre el producte encara estigui fresc. 
Col·locació de les làmines o les llosetes. Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de 
formar una superfície plana i llisa. S'han de respectar els junts propis del suport. S'han de 
col·locar a tocar i sense celles en cas de llosetes. En cas de paviments de llosetes, es replantejarà 
la seva col·locació sobre la pasta d'allisat. En cas de paviments subministrats en rotllo, es tallaran 
aquests en tires amb les mesures del local, deixant una tolerància de 2-3 cm a l'excés. Per a la 
col·locació de làmines, les tires han de cavalcar 20 mm. En primer lloc s'ha d'haver tallat la vora 
inferior amb regla, i després s'ha de tallar i enganxar la superior. Paviment de linòleum. En les 
juntes, les tires s’encavalcaran 20 mm, l’encavalcament es tallarà servint de guia a la vora 
superior, aplicant-se posteriorment l'adhesiu. Execució dels junts. Les juntes de dilatació es faran 
coincidir amb les de l'edifici i es mantindran en tot l'gruix del paviment. Les juntes constructives 
es realitzaran en la trobada entre paviments diferents 
Segellat dels junts. Paviment de làmines de PVC. Els junts han d'estar tancats en fred pel 
procediment de soldadura líquida. En cas de llosetes de PVC homogeni adherits amb juntes 
soldades, quan en els cantells del material no hi hagi bisellat de fàbrica, s'obrirà una regata en la 
junta amb una fresa triangular on s'introduirà per calor i pressió el cordó de soldadura. 
Neteja de la superfície del paviment. Es netejaran les taques d'adhesiu o ciment que haguessin 
quedat. 
Protecció del paviment acabat. La distància entre el paviment i els paraments ha de ser de 2 a 5 
mm i ha de quedar coberta amb el sòcol. 
Acabat final de la superfície. La superfície acabada ha de tenir la textura i el color uniformes. En 
general, no es trepitjarà el paviment durant les 24 hores següents a la seva col·locació. Paviment 
de làmines de PVC. El paviment no s'ha de trepitjar durant les 5 h següents a la seva col·locació. 
Toleràncies d'execució. El sòl no presentarà imperfeccions o irregularitats que suposin una 
diferència de nivell de més de 6 mm; els desnivells que no excedeixin de 50 mm es resoldran 
amb un pendent que no excedeixi el 25%; en zones interiors per a circulació de persones, el sòl 
no presentarà perforacions o buits pels quals pugui introduir-se una esfera de 15 mm de diàmetre. 
Nivell: ± 5 mm. Planor: ± 4 mm/2 m. Horitzontalitat: ± 4 mm/2 m. Segons CTE DB SU punt 2. 
Tèxtils. 
El revestiment no ha d'estar esfilagarsat, no ha de tenir taques d'adhesiu ni d'altres defectes 
superficials No hi ha d'haver bosses ni ressalts entre les tires. S'han de respectar els junts 
propis del suport. Els junts entre les tires han de ser a tocar i han de seguir la mateixa direcció 
que la circulació principal. Tot el pèl ha d'estar col·locat en la mateixa direcció. A les portes la 
direcció del pèl vagi en sentit contrari al d'obertura i que en els locals amb entrades de llum el 
pèl estigui col·locat en la direcció de la llum. Els canvis de paviment han d'estar protegits amb 
tires metàl·liques fixades mecànicament al suport. Toleràncies d'execució. Nivell: ± 5 mm 
Moquetes. Les moquetes es poden col·locar: Amb adhesiu. La moqueta ha d'estar ben 
adherida al suport i ha de formar una superfície plana i llisa de textura uniforme. L'adhesiu s'ha 
d'aplicar amb espàtula de dents fines, amb un consum mínim de 250 g/m². El seu ús ha de 
respondre a les instruccions del fabricant. El revestiment no s'ha de trepitjar durant les 24 h 
següents a la seva col·locació. En cas de rotllos de moqueta tibats per adhesió, es col·locarà la 
banda adhesiva sobre la pasta d'allisat i al llarg del perímetre del sòl a revestir. Toleràncies 
d'execució: Planor: ± 4 mm/2 m. Tensada: La moqueta ha d'estar col·locada tibada, ha d'anar 
clavada en tot el perímetre del local i ha de formar una superfície plana i llisa, de textura 
uniforme. Les tires de la moqueta s'han de col·locar en sentit perpendicular al feltre de suport i 



 
 
 
 

   

s'han d'unir pel dors amb cinta termoadhesiva. S'han de col·locar llates d'empostissar de fusta, 
en el perímetre, per a clavar la moqueta. L'operació de tibar s'ha de començar pels paraments 
verticals i s'ha de fer amb mordasses especials. En cas de rotllos de moqueta tibats per llates 
aquests es rebran en tot el perímetre del local al morter de ciment, deixant un marge amb el 
parament. La pasta d'allisat quedarà anivellada amb la llata. Toleràncies d'execució. Planor: ± 5 
mm/2 m. Horitzontalitat: Pendent ≤ 0,5%. Ajustada a un bastiment. El bastiment col·locat ha de 
quedar totalment recolzat sobre el suport. La part superior del bastiment ha d'estar en el mateix 
pla que el paviment perimetral. El revestiment s'ha de col·locar quan el local estigui acabat i 
envidrat. El suport ha de ser sec i net, i ha de complir les condicions de planor i nivell que 
s'exigeixin al revestiment acabat. El suport ha de tenir un grau d'humitat ≤ 2,5%. 
Control i acceptació 
Una comprovació cada 200 m². Interiors, una cada 4 habitatges. Comprovar que el suport està sec, net i anivellat, el gruix 
de la capa d'allisat. La planor amb regla de 2 m, l’aplicació de l'adhesiu, assecat i celles. 
Amidament i abonament 
m² de superfície de paviment totalment executat. Inclosos tots els treballs, eliminació de restes i 
neteja. 

 
2 PER PECES 

 
Revestiment per a acabats de sòls i graons d'escales interiors i exteriors, amb peces de pedra 
natural o artificial, ceràmiques o de fusta, rebudes al suport mitjançant material d’unió, podent 
rebre diferents tipus d'acabat. 
1 Petris 

 
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-SU 1, Seguretat enfront al risc de caigudes; en relació a 
lliscament de terres i discontinuïtats en el paviment; CTE-HR, Protecció enfront del soroll. 
Codi d’Accessibilitat de Catalunya. Llei 20/1991. 
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988) 
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de 
fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de 
construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de 
construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y 
los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de 
aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 

 
Components 
Lloses i rajoles de pedra natural, rajoles de pedra artificial, plaques de formigó armat, llambordins 
de pedra o formigó, peces especials, graons en bloc de pedra, graons prefabricats, terratzo i 
rajoles de ciment. 
Bases: base de sorra, base de sorra estabilitzada, base de morter o capa de regularització i base 
de morter armat. Material d’unió, material de rejuntat i material de reomplert de juntes de dilatació. 
Característiques tècniques mínimes 
Lloses i rajoles de pedra natural. Podran portar diferents tipus d'acabat en la seva cara vista: polit 
mat o brillant, toscajat, abuixardat, escalabornat, etc... 
Rajoles de pedra artificial, vibrada i premsada. Constituïdes per: aglomerant: ciment (terratzo, 
rajoles de ciment), resines de poliester (aglomerat de marbre, etc...), etc...; àrids: llosa de pedra 
triturada que en funció de la seva grandària donaran lloc a peces de gra micro, mig o gruixut; 
colorants inalterables: podran ser escalabornades, per a polir en obra o amb diferents tipus 
d'acabat com polit, rentat a l'àcid, etc... 
Plaques de formigó armat. Duran armada les cares superior i inferior amb malla de rodons d'acer. 



 
 
 
 

   

Llambordes de pedra o formigó. Peces especials: graó en bloc de pedra, esglaó prefabricat, 
etc. 
Graó en bloc de pedra. 
Graó prefabricat. 
Bases. Base de sorra. Amb sorra natural o de matxaca de gruix inferior a 2 cm per a anivellar, 
emplenar i servir de base en cas de lloses de pedra i plaques de formigó armat. Base de sorra 
estabilitzada. Amb sorra natural o de matxuqueix estabilitzada amb un conglomerant hidràulic 
per a complir funció de reomplert. Base de morter o capa de regularització. Amb morter pobre, 
de gruix entre 3 i 5 cm, per a evitar la deformació de capes aïllants i per a base de paviment amb 
lloses de formigó. Base de morter armat. S'utilitza com capa de reforç per al repartiment de 
càrregues i per a garantir la continuïtat del suport. 
Material de presa. Morter de ciment. 
Material de rejuntat. 
Beurada de ciment. Morter de juntes, compostos d'aigua, ciment, sorra de granulometria 
controlada, resines sintètiques i additius específics, podent dur pigments. Morter de juntes amb 
additiu polimèric, es diferencia de l'anterior perquè conté un additiu polimèric o làtex per a millorar 
el seu comportament a la deformació. Morter de resines de reacció, compost per resines 
sintètiques, un enduridor orgànic i de vegades una càrrega mineral. 
Es podran omplir parcialment les juntes amb tires d'un material compressible, (goma, plàstics 
cel·lulars, làmines de suro o fibres per a calafat) abans d'omplir-les del tot. 
Material de reomplert de juntes de dilatació. Podrà ser de silicones, etc... 
Control i acceptació 
Amb la finalitat de limitar el risc de lliscament, els paviments dels edificis o zones d'ús Sanitari, 
Docent, Comercial, Administratiu, Aparcament i Pública Concurrència, excloses les zones d'ús 
restringit, tindran una classe adequada conforme al CTE DB SU 1. El valor de resistència al 
lliscament Rd es determina mitjançant l'assaig del pèndol descrit en l'Annex A de la norma UNE-
ENV/ 12633:2003 emprant l'escala C en provetes sense desgast accelerat. La mostra 
seleccionada serà representativa de les condicions més desfavorables de lliscament. Aquesta 
classe es mantindrà durant la vida útil del paviment. 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents 
capítols: Lloses de pedra natural, Rajoles de ciment, Lloses de formigó armat, Morters, Ciment, 
Aigua, Calç i Àrids. 
Execució. 
Condicions prèvies 
En cas de rajoles de pedra natural, ciment o terratzo; neteja i posterior humitejat del suport. Les 
peces a col·locar s'humitejaran de manera que no absorbeixin l'aigua del morter. La col·locació 
ha d'efectuar-se en unes condicions climàtiques normals (5 ºC a 30 ºC), procurant evitar 
l'assolellament directe i els corrents d'aire. Es respectaran les juntes estructurals i es preveuran 
juntes de dilatació que es segellaran amb silicona. Així mateix es disposaran juntes de 
construcció en la trobada dels paviments amb elements verticals o paviments diferents. El 
paviment ha de formar una superfície plana i uniforme que s’ha d’ajustar a les alineacions i a les 
rasants previstes. Al paviment no hi ha d'haver peces trencades, escantonades, amb taques ni 
amb d'altres defectes superficials. Tampoc ha d'haver-hi ressalts entre les peces. Les peces han 
d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana. Han d'estar col·locades a 
tocar i en alineacions rectes. S'han de respectar els junts propis del suport. Els junts s'han de 
reblir de beurada de ciment pòrtland i colorants en el seu cas. En els paviments col·locats sobre 
capa de sorra, aquesta ha de tenir un gruix de 2 cm. Excepte en les zones classificades com a 
ús restringit pel CTE no s’admetran les discontinuïtats següents en el propi paviment ni en el 
encontres d’aquest amb altres elements, imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència 
de nivell de 6mm. Els desnivells que no superin els 50mm s’han de resoldre amb una pendent 
que no excedeixi del 25%. En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà 
perforacions o forats pels que es pugui introduir una esfera de 15mm de diàmetre. Pendent 
transversal en paviments exteriors ≤2%, ≤8%. 
Fases d’execució 
Preparació i comprovació de la superfície d'assentament. Col·locació de la bases de morter. 
Humectació i col·locació de les peces. Humectació de la superfície. Rebliment dels junts amb 
beurada de ciment. Neteja de l'excés de beurada. Protecció del morter fresc i cura. 



 
 
 
 

   

Rajoles de ciment. Es col·locaran les rajoles sobre una capa de ciment i sorra per a posteriorment 
estendre una beurada de ciment. 
Terratzo. Sobre el forjat o solera, s'estendrà una capa d'gruix no inferior a 20 mm de sorra, sobre 
aquesta s'anirà estenent el morter de ciment, formant una capa de 20 mm de gruix, cuidant que 
quedi una superfície contínua de seient del terra. Prèviament a la seva col·locació del 
revestiment, i amb el morter fresc, es tirarà espolvorejat el ciment. 
Lloses de pedra o plaques de formigó armat. Sobre el terreny compactat s'estendrà una capa de 
sorra de 10 cm compactant-la i enrasant la seva superfície. 
Llambordes de pedra. Sobre el suport net s'estendrà morter de ciment en sec sobre la qual és 
col·locaran els peixos piconant-los a cop de test; després de regar-lo amb aigua, s'estendrà la 
beurada de ciment amb sorra. 
Llambordes de formigó. Sobre el terreny compactat s'estendrà una capa de sorra, assentant 
posteriorment els blocs de formigó sobre aquesta deixant junts que també s'emplenaran amb 
sorra. En cas de sòcol, les peces que ho formin és col·locaran a cop sobre una superfície contínua 
de assentament i rebut de morter e gruix ≥1 cm. 
Acabats. La pedra col·locada podrà rebre en obra diferents tipus d'acabat: polit mate, polit lluentor 
i polit vitrificat. El polit es realitzarà transcorreguts cinc dies des de la col·locació del paviment. 
S'estendrà una beurada de ciment blanc per a tapar les juntes i els porus oberts i a les 48 hores 
es polirà la superfície passant una pedra abrasiva de gra fi i una segona d'afinat per a eliminar 
les marques del rebaix per a eliminar les marques anteriors. En els racons i vores del paviment 
s'utilitzarà màquina radial de disc flexible, rematant-se manualment. La superfície no presentarà 
cap cella. L'abrillantat es realitzarà transcorregut quatre dies des de l’execució del polit. 
L'abrillantat es realitzarà en dues fases, la primera aplicant un producte base de neteja i la 
segona, aplicant el líquid metalitzador definitiu. En ambdues operacions es passarà la màquina 
amb una esponja de llana d'acer fins que la superfície tractada estigui seca. La superfície no 
presentarà cap cella. El terratzo podrà tenir un acabat llis, amb relleu, rentat amb àcid. 
Control i acceptació 
Una comprovació cada 200 m². Interiors, una cada 4 habitatges .En rajoles de pedra: comprovar 
el gruix de la capa de sorra ≥2 cm. El gruix de la capa de morter serà de 2 cm. Humitejat de les 
peces. Juntes. Estesa de la beurada. Existència de celles. En rajoles de ciment (hidràulica, pasta 
i terratzo): Comprovar la humitat del suport i rajola, i la dosificació del morter, gruix de juntes i 
celles. Anivellació. Execució del polit (terratzo). Verificar planor amb regla de 2 m. 
Amidament i abonament 
m² de superfície amidada segons les especificacions del D.T. de paviment de peces. Inclòs o no 
el rejuntat amb beurada de morter, talls, eliminació de restes i neteja. 
ml dels revestiments de graó i sòcol. 

 
2 Ceràmics 

 
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE-SU 1, Seguretat enfront al risc de caigudes; en 
relació a lliscament de terres i discontinuïtats en el paviment; CTE-HR, Protecció enfront del 
soroll. 
Codi d’Accessibilitat de Catalunya. Llei 20/1991. 
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988) 
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de 
fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de 
construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de 
construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y 
los términos de adaptación al espectro. 



 
 
 
 

   

UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de 
aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 

 
Components 
Rajoles, mosaic, base per enrajolat, material de presa, sistema de col·locació, morter, material 
de rejuntat i material de reomplert de juntes de dilatació. 
Característiques tècniques mínimes 
Rajoles. Gres esmaltat. Absorció d’aigua baixa o mitja-baixa, premsada en sec, esmaltades. Gres 
porcelànic. Molt baixa absorció d'aigua, premsades en sec o extruït, generalment no - 
esmaltades. Rajola catalana. Absorció d'aigua des de mitjana - alta a alta o fins i tot molt alta, 
extruït, generalment no esmaltades. Gres rústic. Absorció d'aigua baixa o mitjana - baixa, extruït 
, generalment no esmaltades. Fang cuit. D'aparença rústica i alta absorció d'aigua. 
Mosaic. Podrà ser de peces ceràmiques de gres o esmaltades, o de baldosines de vidre. 
Peces complementàries i especials. De molt diverses mides i formes: tires, motlures, sanefes, 
etc... En qualsevol cas les peces no estaran trencades, desportilladas ni tacades i tindran un color 
i una textura uniforme en tota la seva superfície. 
Bases per a enrajolat. Sense base o enrajolat directe. Sense base o amb capa no major de 3 
mm, mitjançant pel·lícula de polietilè, feltre bituminós o esterilla especial. Base de sorra. Amb 
sorra natural o de matxucat de gruix inferior a 2 cm per a anivellar, emplenar o desolidaritzar. 
Base de sorra estabilitzada. Amb sorra natural o de matxucat estabilitzada amb un conglomerant 
hidràulic per a complir funció de reomplert. Base de morter o capa de regularització. Amb morter 
pobre, de gruix entre 3 i 5 cm, per a possibilitar la col·locació amb capa fina o evitar la deformació 
de capes aïllants. Base de morter armat. S'utilitza com capa de reforç per al repartiment de 
càrregues i per a garantir la continuïtat del suport. Material de presa. Sistema de col·locació en 
capa gruixuda, directament sobre el suport, forjat o solera de formigó. 
Morter tradicional. Encara que ha de preveure's una base per a desolidaritzar amb sorra. Sistema 
de col·locació en capa fina, sobre una capa prèvia de regularització del suport: Adhesius 
cimentosos o hidràulics (morters - cola). Constituïts per un conglomerant hidràulic, generalment 
ciment Portland, sorra de granulometria compensada i additius polimèrics i orgànics. 
Material de rejuntat. Beurada de ciment Portland. Morter de juntes. Composts d'aigua, ciment, 
sorra de granulometria controlada, resines sintètiques i additius específics, podent dur pigments. 
Morter de juntes amb additiu polimèric , es diferencia de l'anterior perquè conté un additiu 
polimèric o làtex per a millorar el seu comportament a la deformació. Morter de resines de reacció 
(JR). Compost de resines sintètiques, un enduridor orgànic i de vegades una càrrega mineral. 
Abans d’omplir-les es podran omplir parcialment les juntes amb tires un material elàstic, (goma, 
plàstics cel·lulars, làmines de suro) abans d'omplir-les plenes. 
Material de reomplert de juntes de dilatació. Podrà ser de silicones, etc... 
Control i acceptació 
Amb la finalitat de limitar el risc de lliscament, els paviments dels edificis o zones d'ús Sanitari, 
Docent, Comercial, Administratiu, Aparcament i Pública Concurrència, excloses les zones d'ús 
restringit, tindran una classe adequada conforme al CTE DB SU 1. El valor de resistència al 
lliscament Rd es determina mitjançant l'assaig del pèndol descrit en l'Annex A de la norma UNE-
ENV/ 12633:2003 emprant l'escala C en provetes sense desgast accelerat. La mostra 
seleccionada serà representativa de les condicions més desfavorables de lliscament. Aquesta 
classe es mantindrà durant la vida útil del paviment. Es realitzaran les comprovacions 
corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Rajoles i Morters. 
Execució 
Condicions prèvies 
La col·locació ha d'efectuar-se en unes condicions climàtiques normals (5 ºC a 30 ºC), procurant 
evitar l'assolellament directe i els corrents d'aire. S’evitarà el contacte del enrajolat amb altres 
elements com parets, pilars mitjançant la disposició de juntes perimetrals d’ample 
<5mm. S'han de barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar possibles diferències de 
tonalitat. Excepte en les zones classificades com a ús restringit pel CTE no s’admetran les 
discontinuïtats següents en el propi paviment ni en el encontres d’aquest amb altres elements: 
Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de 6mm. Els desnivells que no 
superin els 50mm s’han de resoldre amb una pendent que no excedeixi del 25%. En les 



 
 
 
 

   

zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels que es pugui 
introduir una esfera de 15mm de diàmetre. Pendent transversal en pav. ext. ≤2%, ≤8%. 
Fases d’execució 
Preparació i comprovació de la superfície d'assentament. En el paviment no hi ha d'haver peces 
trencades, escantonades, amb taques ni amb d'altres defectes superficials. No hi ha d'haver 
ressalts entre les peces. 
Humectació de les peces 
Col·locació de les peces a truc de maceta amb morter. Les peces han d'estar ben adherides al 
suport i han de formar una superfície plana. Les rajoles s'han de col·locar deixant junts de 2 a 5 
mm entre elles, i de 3 mm en el perímetre. S'han de col·locar a truc de maceta sobre una capa 
contínua de morter de ciment de 2,5 cm de gruix. 
Humectació de la superfície. 
Reblert dels junts. S'han de respectar els junts propis del suport. Els junts han de quedar reblerts 
amb beurada de ciment 
Neteja de paviment acabat. La superfície acabada ha de tenir la textura i el color uniformes. El 
paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació 
Control i acceptació 
Una comprovació cada 200 m². Interiors, una cada 4 habitatges. Es realitzaran les comprovacions 
corresponents d’identificació i assaig en cada un dels capítols següents: Rajoles, Adhesius, 
Juntes i Morters. 
Amidament i abonament 
m² de superfície amidada segons les especificacions del D.T. de paviment de peces, inclòs o no 
el rejuntat amb beurada de morter, talls, eliminació de restes i neteja. 
ml dels revestiments de graó i sòcol. 

 
SUBSISTEMA CEL RAS 
Parament horitzontal col·locat sota del forjat, subjecte mitjançant estructura vista o no, amb la 
finalitat de reduir l’alçada d’un local, i/o augmentar l’aïllament acústic i tèrmic, i ocultar possibles 
instal·lacions o parts de l’estructura. El cel ras pot estar format per: plaques d'escaiola, plaques 
de fibres minerals o vegetals, plaques de guix laminat, plaques metàl·liques o lamel·les de PVC 
o metàl·liques. Els tipus de cel ras poden ser: per a revestir amb sistema fix, de cara vista amb 
sistema fix, de cara vista amb sistema desmuntable amb entramat vist, de cara vista amb sistema 
desmuntable amb entramat ocult. 

 
Normes d’aplicació 
Requisits mínims d’habitabilitat en els edificis d’habitatges i de la cèdula d’habitabilitat. 
D 259/2003. 
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SI, Documents Bàsics Seguretat contra incendis. CTE- 
DB HR, Documents Bàsics Protecció enfront al soroll. 
Yesos y escayolas para la construcción y Especificaciones técnicas de los prefabricados 
de yesos y escayolas. R.D 1312/1986. 
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988) 
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de 
fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de 
construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de 
construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y 
los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de 
aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 

 
 

Components 



 
 
 
 

   

Plaques, estructura d’armat de plaques per cel ras continu, sistemes de fixació, material per a 
reomplir les juntes entre planxes per a cel ras continu, estructura oculta travada per a cel ras amb 
plaques i Elements decoratius com ara motllures. 
Característiques tècniques mínimes 
Plaques. Panell d'escaiola, acabat: amb: cara exterior llisa o en relleu, amb/sense fissurat i/o 
material acústic incorporat, etc... Les plaques d'escaiola no tindran una humitat superior al 10% 
en pes, en el moment de la seva col·locació. Panells metàl·lics. De xapa d'alumini, (gruix mínim 
de xapa 0,30 mm, gruix mínim de l’anoditzat, 15 micres), de xapa d'acer zincat, lacat, etc... amb 
acabat perforat, llis o en reixeta, amb o sense material absorbent acústic incorporat. Placa rígida 
de conglomerat de llana mineral o altre material absorbent acústic. Plaques de cartró- guix 
amb/sense cara vista revestida per làmina vinílica. Placa de fibres vegetals unides per un 
conglomerant, serà incombustible i estarà tractada contra la podriduda i els insectes. Panells de 
tauler contraxapat. Lamel·les de fusta, alumini, etc... 
Estructura d'armat de plaques per a sostres continus. Estructura de perfils d'acer galvanitzat o 
alumini amb acabat anoditzat (gruix mínim 10 micres), longitudinals i transversals. 
Sistema de fixació. Element de suspensió, mitjançant vareta roscada d'acer galvanitzat amb 
ganxo tancat en ambdós extrems, perfils metàl·lics, galvanitzacions, tirants de reglatge ràpid, 
etc... en cas que l'element de suspensió siguin canyes, aquestes es fixaran mitjançant pasta 
d'escaiola i fibres vegetals o sintètiques. L’element de fixació al forjat, si és de formigó, podrà ser 
mitjançant clau d'acer galvanitzat fixat mitjançant tir de pistola i ganxo amb rosca, si són blocs 
d’entrebigat, podrà ser mitjançant tac de material sintètic i dolla roscada d'acer galvanitzat, si són 
biguetes, podrà ser mitjançant abraçadora de xapa galvanitzada. 
Element de fixació a placa. Per a sostres continus podrà ser mitjançant filferro d'acer recuit i 
galvanització, paletada d'escaiola i fibres vegetals o sintètiques, perfils laminats ancorats al forjat, 
amb o sense perfileria secundària de suspensió, i caragolam per a la subjecció de les plaques, 
etc,... Per a sostres registrables, podrà ser mitjançant perfil en T d'alumini o xapa d'acer 
galvanitzada, perfil en O amb pinça a pressió, etc..., podent quedar vist o ocult. 
Material de reomlert de juntes entre planxes per a sostres continus. Podrà ser de pasta d'escaiola. 
Escaiola. Complirà les especificacions recollides en el Plec general de condicions per a la 
recepció de guixos i escaioles RY-85 . 
Aigua. S'admetran totes les aigües potables i les tradicionalment emprades. 
Estructura oculta de travada de les plaques: podrà ser mitjançant varetes roscades, perfils en T 
d'alumini o xapa d'acer galvanitzat amb creuetes de travada en les trobades, etc... La rematada 
perimetral, podrà ser mitjançant perfil angular d'alumini o xapa d'acer galvanitzada. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents 
capítols: Plaques d'escaiola, Guixos, Escaioles i Perfils d'alumini anoditzat. 

 
Execució 
Condicions prèvies 
L'apilament dels materials haurà de fer-se a cobert, protegint-los de la intempèrie. Les plaques 
es traslladaran en vertical o de cantell, evitant-ne la manipulació horitzontal. Per a col·locar les 
plaques caldrà realitzar ajustaments previs a la seva col·locació, evitant forçar-les perquè 
encaixin en el seu lloc. S'hauran disposat, fixat i acabat totes les instal·lacions situades sota forjat; 
les instal·lacions que hagin de quedar ocultes haurien de sotmetre's prèviament a les proves 
necessàries per al seu correcte funcionament. Preferiblement s'hauran realitzat les particions, la 
fusteria de buits exteriors i caixes de persianes estaran col·locades i preferiblement envidriades, 
abans de començar la col·locació del cel ras. S'evitaran els contactes bimetàl·lics: Zinc amb acer, 
coure, plom o acer inoxidable; Alumini amb plom o coure; Acer dolç amb plom, coure o acer 
inoxidable; Plom amb coure o acer inoxidable; Coure amb acer inoxidable. S'hauran obtingut els 
nivells en tots els locals objecte d'actuació, marcant-se de forma indeleble tots els paraments i 
elements singulars i/o sobresortints dels mateixos, tals com pilars, marcs, etc... D'aquesta 
manera s'haurà triat l'altura del cel ras tenint en compte que, com a mínim, aquesta serà de 10 
cm. 
Fases d’execució 
Replanteig del nivell del cel ras. 
Fixació dels tirants de filferro al sostre. 



 
 
 
 

   

Col·locació de les plaques. 
Segellat dels junts. 
Sistema fix i entramat de perfils. Replanteig dels eixos de la trama de perfils. Col·locació i 
suspensió dels perfils de la trama. Col·locació de les plaques. 
Sistema desmuntable i suspensió amb barra roscada. Replanteig dels eixos de la trama de 
perfils. Col·locació dels perfils perimetrals, entrega als paraments i suspensió de la resta de 
perfils de la trama. Col·locació de les plaques. 
Sostres continus. Es disposaran un mínim de 3 elements de suspensió, no alineats i 
uniformement repartits per metre quadrat. La col·locació de les planxes es realitzarà disposant- 
les sobre llistons de pam que permetin la seva anivellació, col·locant les unions de les planxes 
longitudinalment en el sentit de la llum rasant, i les unions transversals alternades, quan es tracti 
de plaques d'escaiola. En cas de fixacions metàl·liques i varetes suspensores, aquestes es 
disposaran verticals i el lligat es realitzarà amb doble filferro de diàmetre mínim 0,70 mm. Quan 
es tracti d'un sistema industrialitzat, es disposarà l'estructura subjectant ancorada al forjat i 
cargolada a la perfilaria secundària (si n'hi ha), així com la perimetral. Les plaques es cargolaran 
perpendicularment a la perfileria i alternades. En cas de fixació amb canyes, aquestes es rebran 
amb pasta d'escaiola de 80l d'aigua per 100kg d'escaiola i fibres vegetals o sintètiques. Aquestes 
fixacions podran disposar-se en qualsevol adreça. Les planxes perimetrals estaran separades 5 
mm dels paraments verticals. Les juntes de dilatació es disposaran cada 10 m i es formaran amb 
un tros de planxa rebuda amb pasta d'escaiola a un dels costats i lliure en l'altre. 
Sostres registrables. Les varetes roscades que s'usin com a element de suspensió, s'uniran per 
l'extrem superior a la fixació i per l'extrem inferior al perfil de l'entramat, mitjançant maniguet o 
rosca. Les varetes roscades que s'usin com a elements de travada, es col·locaran entre dos 
perfils de l'entramat, mitjançant maniguet. La distància entre varetes roscades, no serà superior 
a 120 cm. Els perfils que formen l'entramat i els perfils de rematada es situaran convenientment 
anivellats, a les distàncies que determinin les dimensions de les plaques i a l'altura prevista en 
tot el perímetre. La subjecció dels perfils de rematada es realitzarà mitjançant tacs i cargols de 
cap pla, distanciats un màxim de 50 cm entre si. La col·locació de les plaques s'iniciarà pel 
perímetre, donant a l'angle de xapa i sobre els perfils de l'entramat. La col·locació de les plaques 
acústiques metàl·liques, s'iniciarà pel perímetre transversalment al perfil o, donant suport per un 
extrem a l'element de rematada i fixada al perfil o mitjançant pinces, la suspensió es reforçarà 
amb un cargol de cap pla del mateix material que les plaques. 
Control i acceptació 
El reomplert d'unions entre planxes, s'efectuarà amb fibres vegetals o sintètiques i pasta 
d'escaiola, en la proporció de 80l d'aigua per cada 100kg d'escaiola, i s'acabaran interiorment 
amb pasta d'escaiola en una proporció de 100l d'aigua per cada 100kg d'escaiola. El fals sostre 
quedarà net, amb la seva superfície plana i al nivell previst. El conjunt quedarà estable i 
indeformable. Abans de realitzar qualsevol tipus de treballs en el fals sostre, s'esperarà almenys 
24 hores. Per a la col·locació de lluminàries, o qualsevol altre element, es respectarà la 
modulació de les plaques, suspensions i travada. El fals sostre quedarà net, amb la seva 
superfície plana i al nivell previst. El conjunt quedarà estable i indeformable. 

 
Amidament i abonament 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. Amb deducció de la superfície 
corresponent a obertures, obertures ≤ 1 m2, no es dedueixen; obertures > 1 m2; es dedueix el 
100%. Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que 
comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. 

 
SUBSISTEMA REVESTIMENTS 

 
1 ALICATATS 
Revestiment per a acabats de paraments interiors amb rajoles ceràmiques esmaltades, o 
vidriades, peces complementàries i especials, entregats al suport amb material d'unió, amb o 
sense acabat rejuntat. Les rajoles poden ser: de ceràmica natural, refractària, de valència, de 
ceràmica esmaltada brillant o mate, de ceràmica vidriada, de gres extruït sense esmaltar o de 
gres extruït premsat esmaltat, de gres porcel·lànic o de gres premsat esmaltat. 



 
 
 
 

   

Normes d’aplicació 
UNE. UNE-EN 13888 Materiales de rejuntado para baldosas cerámicas; UNE-EN 12004 
Codificación de los adhesivos. 

 
Components 
Rajoles, material d’unió, material de rejuntat i material de reomplert de juntes de dilatació. 
Característiques tècniques mínimes 
Rajoles. De diferents tipus com: Gres esmaltat, absorció d'aigua baixa o mitjana, premsades en 
sec, esmaltades. Gres porcelànic, molt baixa absorció d'aigua, premsades en sec o extruïdes, 
generalment no esmaltades. Rajola catalana, absorció d'aigua des de mitjana/alta a alta o fins i 
tot molt alta, extruïdes, generalment no esmaltades. Gres rústic, absorció d'aigua baixa o 
mitjana/baixa, extruïdes, generalment no esmaltades. Fang cuit, d'aparença rústica i alta absorció 
d'aigua. Rajola de València, absorció d'aigua alta, premsades en sec, esmaltades. 
Peces complementàries i especials. De molt diverses mesures i formes: tires, motllures, sanefes, 
etc... En qualsevol cas, les peces no estaran trencades, ni tacades i tindran un color i textura 
uniforme en tota la seva superfície. La grandària de les peces no serà superior a 30 cm, en cas 
contrari es necessitarien subjeccions addicionals. El dors de les peces tindrà rugositat suficient 
d’una profunditat superior a 2 mm. Les peces tindran un coeficient de dilatació potencial a la 
humitat ≤ 0,60 mm/m. Quan es tracti de revestiment exterior haurà de tenir una resistència a la 
filtració segons l’establert al CTE DB HS1 punt 2.3.2. 
Material d'unió. Sistema de col·locació en capa gruixuda, directament sobre el suport amb morter 
tradicional (MC). Sistema de col·locació en capa fina, sobre una capa prèvia de regularització: 
amb adhesius de ciment o hidràulics (morters-cola) constituïts per un conglomerant hidràulic, 
generalment ciment Portland, sorra de granulometria compensada i additius polimérics i orgànics. 
El morter/cola podrà ser convencional (A1), especial guix (A2), d'altes prestacions (C1) i de 
conglomerant mixts (C2); amb adhesius de dispersió (pastes adhesives) (D), constituïts per un 
conglomerant format per una dispersió polimèrica aquosa, sorra de granulometria compensada i 
additius orgànics; amb adhesius de resines de reacció, constituïts per una resina de reacció, un 
enduridor i càrregues minerals (sorra sílice). 
Material de rejuntat. Beurada de ciment Portland (JC). Morter de juntes (J1), amb aigua, ciment, 
sorra de granulometria controlada, resines sintètiques, additius específics i pigments. Morter de 
juntes amb additiu polimèric o làtex (J2). Morter de resines de reacció (JR), compost de resines 
sintètiques, un enduridor orgànic i de vegades una càrrega mineral. Es podran omplir parcialment 
les juntes amb tires un material compressible, (goma, plàstics cel·lulars, làmines de suro o fibres) 
abans de fer les junta plena. 
Material de replè de juntes de dilatació. S’utilitzarà silicona. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels 
següents capítols: Rajoles, Morters, Ciment, Aigua i Àrids. 

 
Execució 
Condicions prèvies 
Es netejarà i humitejarà el parament si s’utilitza morter com a material d’unió. Si s’utilitza pasta 
adhesiva es mantindrà sec el suport. En qualsevol cas s'aconseguirà una superfície rugosa. Es 
mullaran les rajoles per immersió, perquè no absorbeixin l'aigua del morter. Es col·locarà un regle 
horitzontal a l'inici de l'enrajolat i es replantejaran les rajoles en el parament. S’enrajolarà abans 
de pavimentar i a partir del nivell d’aquest. La col·locació ha d'efectuar-se en unes condicions 
climàtiques normals, 5 ºC a 30 ºC, procurant evitar l'assolellament directe i els corrents d'aire. 
Fases d’execució 
La posada en obra dels revestiments ceràmics haurà de portar-se amb la supervisió de la D.F. 
La separació mínima entre rajoles serà de 1,50 mm. Es respectaran les juntes estructurals i es 
preveuran juntes de dilatació que se segellaran amb silicona, la seva amplària serà entre 1,50 i 
3 mm. La distància entre les juntes de dilatació no superarà els 8 m i la seva amplària. No es 
realitzarà l'enrajolat fins que no s'hagi produït la retracció més important del mur, és a dir entre 
45 i 60 dies. Es deixaran juntes de retracció segellades per panys de 20-250 m². Neteja final, mai 
ha d'efectuar-se la neteja àcida sobre revestiments recent col·locats. 



 
 
 
 

   

Rajoles rebudes amb morter amb adhesiu. Si s'utilitzés adhesiu de resines sintètiques, l'enrajolat 
podrà fixar-se directament als paraments de morter, sense picar la superfície però netejant 
prèviament el parament. Per a altre tipus d'adhesiu s'aplicarà segons les instruccions del 
fabricant. S'aplicarà en superfícies inferiors a 2 m². La capa de pasta adhesiva podrà tenir un 
gruix entre 2 i 3 mm, i s'estendrà sobre el parament amb llana dentada. 
Rajoles rebudes amb morter de ciment. Es col·locaran les rajoles esteses sobre el morter de 
ciment prèviament aplicat sobre el suport, picant-los amb la paleta i col·locant petits tascons de 
fusta en les juntes. La capa de morter podrà un gruix de 1 a 1,50 cm. 
Acabats. Una vegada fraguat el morter o pasta es retiraran els tascons i es netejaran les juntes, 
rejuntant-se posteriorment amb beurada de ciment blanc o gris ( o acolorida), no acceptant-se el 
rejuntat amb pols de ciment. Es netejarà la superfície amb raspalls de fibra dura, aigua i sabó, 
eliminant tots les restes de morter amb espàtules de fusta. Se segellaran les trobades amb 
fusteries i bimbells. 
Toleràncies d’execució. Rectitud dels costats : L≤100 mm ±0.4mm, L>100 mm ±0.3% i 1,5mm; 
Ortogonalitat : L≤100 mm ±0.6mm, L>100 mm ±0.5% i 2.0mm; Planor de superfície: L≤100 mm 
±0.6mm, L>100 mm ±0.5% i entre 2.0 i 1,0mm. 
Control i acceptació 
De la preparació. Morter de ciment: dosificació, consistència i planor final. En cas de capa fina: 
desviació màxima mesura amb regla de 2 m: 3 mm. En cas d'aplicar emprimació: idoneïtat de la 
emprimació i manera d'aplicació. 
Materials i col·locació de l'enrajolat. Aixecant a l'atzar una rajola, l'inrevés no presenta buits. 
Juntes de moviment. Estructurals: no es cobreixen i s'utilitza un sellador adequat. Perimetrals i 
de partició: disposició, no es cobreixen d'adhesiu i s'utilitza un material adequat per al seu 
reomplert (ample ≤ 5 mm). 
Juntes de col·locació. S'emplenaran a les 24 hores de l'enrajolat. Eliminació i neteja del 
material sobrant. 

 
Amidament i abonament 
m² de superfície amidada segons les especificacions de la D. T. Amb deducció de la superfície 
corresponent a: obertures ≤1,00 m², no es dedueixen; obertures >1,00 m² i ≤2,00 m² , deduibles 
el 50%; obertures > 2,00 m², deduibles el 100%. Als forats que no es dedueixin, o que es 
dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals, llindes, etc... 
En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. 

 
2 ARREBOSSATS 
Revestiment continu per a acabats de paraments interiors o exteriors amb morters de ciment, de 
calç, millorats amb resines sintètiques, fum de sílice, etc..., fets en obra o no. De gruix variable, 
duna o varies capes i amb diferents tipus d’acabat. S'han considerat els tipus següents: 
arrebossat esquerdejat, aplicat directament sobre les superfícies, pot servir de base per un 
posterior arrebossat o altre tipus d'acabat; arrebossat a bona vista, aplicat sobre esquerdejats o 
paraments sense revestir; arrebossat reglejat, aplicat sobre esquerdejats o paraments sense 
revestir, executat amb mestres. 
Normes d’aplicació 
Instrucción para la recepción de cementos, RC-03. BOE. 16/01/03. 
Components 
Morters fets a obra, morters preparats, juntes i materials de reforç de l’arrebossat. 
Característiques tècniques mínimes 
Morter fet en obra. Material aglomerant: Ciment Portland blanc, complirà les condicions fixades 
en la Instrucció per a la Recepció de ciments RC-03 quant a composició, prescripcions 
mecàniques, físiques, i químiques; Calç: aèria, apagada, s'ajustarà al definit en la Instrucció per 
a la Recepció de Calç RCA-92; Arena: procedent de trituracions de roques i vidres, amb gra 
angulós i superfície rugosa. També podran emprar-se sorres de riu o mina bé rentades. El 
contingut total de matèries perjudicials no serà superior al 2%. El contingut d'argila no serà 
superior a un 5%, i si es presenta en forma de grumolls, fins a un 1%. La matèria orgànica 
s'admetrà fins al 3%; Aigua: s'admetran totes les aigües potables i les tradicionalment emprades. 
Morters preparats. La dosificació es realitzarà en fàbrica, en obra es barrejarà amb la quantitat 
d'aigua adequada a la consistència precisa. Estarà compost de conglomerants hidràulics, àrids 



 
 
 
 

   

o càrregues minerals silícis i calices de granulometria especialment compensada i additius. 
També podrà ser de aglomerant de resines sintètiques i sorra. 
Juntes. Les juntes de treball o per a especejaments decoratius es realitzaran mitjançant 
bordons de fusta, plàstic o alumini lacat o anoditzat. 
Material de reforç de l’arrebossat. Malla de tela metàl·lica de fibra de vidre, de polièster o 
metàl·lica, etc... 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada cas dels següents 
capítols: Mortes, Ciment, Aigua, Calç i Àrids. 
Els materials i equips d'origen industrial, haurien de complir les condicions funcionals i de qualitat 
que es fixen en les corresponents normes i disposicions vigents relatives a fabricació i control 
industrial. Quan el material o equip arribi a obra amb certificat d'origen industrial que acrediti el 
compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà 
comprovant, únicament, les seves característiques aparents. 
Execució 
Condicions prèvies 
Se suspendrà l'execució quan la temperatura ambient sigui inferior a 0 ºC o superior a 30 ºC a 
l'ombra, o en temps plujós quan el parament no estigui protegit. S'evitaran cops o vibracions que 
puguin afectar al morter durant l'enduriment. Per a iniciar-ne l'execució en els paraments interiors 
cal que la coberta s'hagi acabat, per als paraments situats a l'exterior cal, a més, que funcioni 
l'evacuació d'aigües. S'hauran col·locat els bastiments de portes i finestres, baixants, 
canalitzacions i altres elements fixats als paraments. 
En cap cas es permetran els assecats artificials. Es respectarà la dosificació i els temps 
d'enduriment de la capa base per a evitar eflorescències. 
Fases d’execució 
Arrebossat esquerdejat: Neteja i preparació de la superfície de suport. Aplicació del revestiment, 
s'ha d'aplicar llançant amb força el morter contra els paraments. Gruix de la capa: 
<= 1,8 cm. Cura del morter i repassos i neteja final. 
Arrebossat a bona vista o arrebossat reglejat. Neteja i preparació de la superfície de suport. 
Execució de les mestres amb el mateix morter a les cantonades i als racons per l’arrebossat a 
bona vista, i mestres també amb el mateix morter als paraments, voltants obertures i arestes per 
l’arrebossat reglejat (Mestres ben aplomades, distància ≤ 150 cm). Aplicació del revestiment. 
Gruix de la capa ≤ 1,1 cm. Després de prendre’s el morter, repàs i neteja final. 
En funció dels components dels morters utilitzats i les capes executades, es tindran en compte 
les següents especificacions: Arrebossat a l’estesa amb morter de ciment. El gruix total del 
arrebossat no serà inferior a 8 mm. Dosificació (Ciment - sorra): 1:1. 
Arrebossats amb morter de ciment: Dosificació (Ciment - sorra): 1:1 en cas de morter estès o 1:2 
en cas de morter projectat. Es podrà afegir un 10% de calç. La preparació del morter podrà 
realitzar-se a mà o mecànicament. 
Arrebossat projectat amb morter de ciment. Una vegada aplicada una primera capa de morter 
amb el remolinador de gruix no inferior a 3 mm, es projectaran manualment amb escombreta o 
mecànicament dues capes més fins a aconseguir un gruix total no inferior a 7 mm, continuant 
amb successives capes fins a aconseguir la rugositat desitjada. Dosificació (Ciment - sorra): 1:2. 
Arrebossat lliscat amb morter de calç o estuc. S'aplicarà amb remolinador una primera capa de 
morter de calç de dosificació 1:4 amb gra gruixut, havent-se de començar per la part superior del 
parament. Una vegada endurida, s'aplicarà amb el remolinador altra capa de morter de calç de 
dosificació 1:4 amb el tipus de gra especificat. El gruix total del arrebossat no serà inferior a 10 
mm. Arrebossat lliscat amb morter preparat de resines sintètiques. S'iniciarà l'estesa per la part 
superior del parament. El morter s'aplicarà amb plana i la superfície a revestir es dividirà en draps 
no superiors a 10 m² . El gruix del arrebossat no serà inferior a 1 mm. Arrebossat projectat amb 
morter preparat de resines sintètiques. S'aplicarà el morter manual o mecànicament en 
successives capes evitant les acumulacions. La superfície a revestir es dividirà en panys no 
superiors a 10 m². El gruix total del arrebossat no serà inferior a 3 mm. Admet els acabats petri, 
raspat o picat amb corró d'esponja. 
Arrebossat amb morter preparat monocapa. Els morters monocapes són productes industrials 
dosificats a fàbrica, que s’utilitzen per a revestir paraments. Es comercialitzen en sacs, als quals 
només cal afegir aigua, quantitats segons fabricant. Es poden classificar segons el 



 
 
 
 

   

nombre de capes del revestiment. En teoria aquests morters s’apliquen en una sola capa, com 
el seu nom ens indica, però en la pràctica, per aconseguir un acabat correcte, és necessari 
executar una primera capa de preparació. Els morters monocapes estan formats per un 
conglomerant hidràulic(26%), calç o ciment; àrids o càrregues minerals silicis i calisses (70%) i 
additius (4%). Cal seguir les especificacions tècniques del fabricant. La D.F., aprovarà, prèvia 
presentació de mostres, la textura, color i acabat, del monocapa a executar. Les característiques 
i condicions de posada a l’obra són les esmentades pels arrebossats. Quan s'hagi aplicat una 
capa regularitzadora per a millorar la planor del suport, s'haurà d'esperar almenys 7 dies per al 
seu enduriment; aquesta capa es realitzarà com a mínim amb un morter M-80 . En cas de 
col·locar reforços de malla de fibra de vidre, de polièster o metàl·lica, aquesta haurà de situar-se 
en el centre de el gruix del arrebossat d'uns 10 a 15 mm; si el gruix és major de 15 mm s'aplicarà 
el producte en dues capes, deixant la primera amb acabat rugós. La totalitat del material s'aplicarà 
en les mateixes condicions climàtiques. En superfícies horitzontals de cornises i rematades no 
s'ha d'aplicar directament el arrebossat sobre la làmina impermeabilitzant sense una malla 
metàl·lica o ancoratge al forjat que eviti despreniments. Admet acabat tipus buixardat mitjançant 
raspat amb plana dentada. 
Toleràncies d’execucó. Planor: Acabat esquerdejat: ± 10 mm, Acabat a bona vista: ± 5 mm, 
Acabat reglejat: ± 3 mm; Aplomat (parament vertical): Acabat a bona vista: ± 10 mm/planta, 
Acabat reglejat: ± 5 mm/planta; Nivell (parament horitzontal): Acabat a bona vista: ± 10 
mm/planta, Acabat reglejat: ± 5 mm/planta 
Control i acceptació 
Comprovació exterior, una cada 300 m². Compreocació interior, una cada 4 habitatges o 
equivalent. Dosificació del morter. 
Quan l'acabat és deixat de regle, esquitxat o remolinat sense lliscar, a l'arrebossat acabat no hi 
ha d'haver esquerdes i ha de tenir una textura uniforme. Quan l'acabat és remolinat i lliscat, a 
l'arrebossat acabat no hi ha d'haver pols, ni fissures, forats o d'altres defectes. 
Amidament i abonament 
m² d’arrebossat, amb morter, amb deducció de la superfície corresponent a obertures: Obertures 
en paraments verticals: ≤ 2,00, no es dedueixen; Entre > 2,00 m² i ≤ 4,00 m², es dedueix el 50%; 
> 4,00 m², es dedueix el 100%. Obertures en paraments horitzontals: ≤ 1,00 m², no es dedueixen; 
Obertures > 1,00 m², es dedueix el 100%. Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin 
parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com ara brancals, llindes, etc... En cas 
de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. 

 
3 ENGUIXATS 
Revestiment continu de paraments interiors; amb un enguixat de 1 a 2 cm de gruix realitzat amb 
pasta de guix gruixut (YG), damunt del qual es pot fer una capa d'acabat de 2 a 3 mm de gruix 
realitzat amb guix fi (YF). S'han considerat els tipus següents: enguixat a bona vista, acabat lliscat 
o no; enguixat reglejat, acabat lliscat o no. 

 
Normes d’aplicació 
Pliego General de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras de 
construcción, RY-85. BOE. 10/06/1985. 

 
Components 
Guix gruixut, guix fi, additius, aigua i cantoneres. 
Característiques tècniques mínimes 
Guix gruixut (YG). S'ajustarà a les especificacions relatives a la seva composició química, finor 
de mòlt, resistència mecànica a flexotracció i treballabilitat. 
Guix fi (Yf). S’ajustarà a les especificacions relatives a la seva composició química, finor de 
mòlt, resistència mecànica a flexotracció i treballabilitat 
Additius. Plastificants, retardadors de l'enduriment, etc... 
Aigua. 
Cantoneres. Podran ser de xapa d'acer galvanitzada, etc... 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresoponents d’identificació i assaig en cada un dels 
següents capítols: Guix i Aigua. 



 
 
 
 

   

Els materials i equips d'origen industrial, haurien de complir les condicions funcionals i de qualitat 
que es fixen en les corresponents normes i disposicions vigents relatives a fabricació i control 
industrial. Quan el material o equip arribi a obra amb certificat d'origen industrial que acrediti el 
compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà 
comprovant, únicament, les seves característiques aparents. 

 
Execució 
Condicions prèvies 
En les arestes es col·locaran cantoneres, aplomant-les amb pasta de guix. Una vegada 
col·locades es realitzarà una mestra a cadascun dels seus costats. En l’enguixat reglejat, 
s'executaran mestres de guix en bandes d'almenys 12 mm de gruix, en racons, cantoneres i 
enguixats de buits de parets, en tot el perímetre del sostre i en un mateix pany cada 3m mínim. 
Prèviament, s'hauran col.locat els marcs de portes i finestres i repassat les parets. Els murs 
exteriors hauran d'estar acabats, així com la coberta de l'edifici o tenir almenys tres forjats sobre 
la planta a enguixar. Abans d'iniciar els treballs es netejarà i humitejarà la superfície. S'hauran 
d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C. 
Fases d’execució 
La pasta de guix s'utilitzarà immediatament després del seu pastat, sense addició posterior 
d'aigua. S'aplicarà la pasta entre mestres, estrenyent-la contra la superfície, fins a enrasar amb 
elles. El gruix de l’enguixat serà de 12 mm mínim i es faran talls a les juntes estructurals de 
l'edifici. S'evitaran els cops i vibracions que puguin afectar a la pasta durant el seu enduriment. 
Acabats lliscat. En l'enguixat a bona vista, a la formació d'aresta o de racó, la pasta de guix s'ha 
d'aplicar en dues operacions: una d'estesa i la segona de lliscat. En l'enguixat reglejat o en la 
formació de reglada de sòcol, la pasta de guix s'ha d'aplicar en dues operacions: una d'estesa 
entre les mestres, passant el regle i la segona de lliscat. El lliscat s'ha de fer amb guixos fins de 
primera qualitat, desprès de la capa d’estesa amb guix gruixut, i aplicat amb llana. 
Control i acceptació 
Comprovació exterior, dues cada 200 m² . Comprovació interior, dues cada 4 habitatges o 
equivalent. Es comprovarà que el suport estigui llis (rugós, ratllat, picat, esquitxat de morter), que 
no hagi elements metàl·lics en contacte i que estigui humit en cas d’enguixar. Es comprovarà 
que no s'afegeix aigua després del pastat. Es verificarà gruix segons projecte. Comprovar planor 
amb regla de 1m. Assaig de duresa superficial de l’enguixat de guix segons les normes UNE 
7064 i UNE 7065; el valor mig resultant haurà de ser major que 45 i els valors locals majors que 
40. 

 
Amidament i abonament 
m² d’enguixat, realitzat amb pasta de guix, sobre paraments verticals o horitzontals, acabat 
manuals amb llana, fins i tot neteja i humitejat del suport, deduint els buits i desenvolupant els 
matxonets. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures: Obertures ≤ 4,00 m², no es 
dedueixen;, > 4,00 m², es dedueix el 100%. Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments 
laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de 
més de 4,00 m² en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament. 

 
4 APLACATS 
Revestiment per a acabats de paraments verticals exteriors o interiors, amb plaques de pedra 
natural o artificial rebudes al suport mitjançant ancoratges vists o ocults, o bé fixades a un sistema 
de perfils ancorats al seu torn al suport, amb extradós replè amb morter o no. 

 
Components 
Plaques de pedra natural o artificial, sistema de fixació, separador de plaques i material de 
segellat de juntes. 
Característiques tècniques mínimes 
Plaques de pedra natural o artificial. Podran tenir un gruix mínim de 30 mm en cas de pissarres, 
granits, calcàries i marbres, o de 40 mm en cas de pedres de marès, duent els trepants 
necessaris per a l'allotjament dels ancoratges. El granit no estarà meteoritzat, ni presentarà 
fissures. La pedra calcària serà compacta i homogènia de fractura. El marbre serà homogeni i no 
presentarà masses terrosas. 



 
 
 
 

   

Sistema de fixació. Ancoratges: Sistema de subjecció de l'ancoratge al suport, amb trauejats al 
suport ataconats amb morter, cartutxos de resina epoxi, fixació mecànica (tacs d'expansió), 
fixació a un sistema de perfils subjectes mecànicament al suport regulables en tres dimensions, 
etc... En qualsevol cas no seran acceptables ancoratges d'altres materials amb menor resistència 
i comportament a l'agressivitat ambiental que els d'acer inoxidable. 
Sistema de fixació de l’aplacat als ancoratges. Vists, podran ser perfils longitudinals i continus en 
forma de T, abraçant el cantell de les peces preferentment en horitzontal, d'acer inoxidable o 
d'alumini lacat o anoditzat. Ocults, subjectaran la peça pel cantell, mitjançant un pivot o platina, 
pivots de diàmetre mínim de 5 mm i una longitud de 30 mm, i platines de gruix mínim de 3 mm, 
ample de 30 mm i profunditat de 25 mm. Passadors d'ancoratge fixats mecànicament al suport 
amb perforació de la placa. 
Plaques rebudes amb morter. Aquest sistema no serà recomanable en exteriors. 
Separador de plaques. Podrà ser de clorur de polivinil de gruix mínim 1,50 mm. 
Material de segellat de juntes. Podrà ser beurada de ciment, etc... 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents 
capítols: Plaques de pedra, Pel·lícula anòdica sobre alumini destinat a l’arquitectura, Acer i 
Morters. 
Els materials i equips d'origen industrial, haurien de complir les condicions funcionals i de qualitat 
que es fixen en les corresponents normes i disposicions vigents relatives a fabricació i control 
industrial. Quan el material o equip arribi a obra amb certificat d'origen industrial que acrediti el 
compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà 
comprovant, únicament, les seves característiques aparents. 

 
Execució 
Condicions prèvies 
Es verificarà abans de l'execució que el suport està llis. Replanteig dels paraments segons D.T. 
A cada placa se li hauran practicat les ranures i orificis necessaris per al seu ancoratge al 
parament de suport. Es realitzarà la subjecció prèvia dels ancoratges al suport per a assegurar 
la seva resistència. Aquesta subjecció pot ser: amb morter hidràulic (sistema tradicional), cal 
esperar que el morter prengui i s'endureixi suficientment. No s'usarà escaiola ni guix en cap cas. 
Es poden emprar acceleradors d'enduriment, amb resines d'ús ràpid. Amb tac d'expansió d'ús 
immediat. 
Fases d’execució 
Les plaques es col·locaran sustentat-les exclusivament dels ganxos o dispositius preparats per 
a la seva elevació. La subjecció es confiarà exclusivament als dispositius d'ancoratge previstos i 
provats abans del subministrament de les plaques. Si es reben els ancoratges amb trauejats de 
morter, es farà humitejant prèviament la superfície del forat. Els ancoratges es rebran en els 
orificis practicats en els cantells de les plaques, i en els trauejats oberts en el parament base. En 
cas de façanes ventiladas, els orificis que han de practicar-se en l'aïllament per al muntatge dels 
ancoratges puntuals s'emplenaran posteriorment amb projectors portàtils del mateix aïllament o 
retallades del mateix adherits amb coles compatibles. En cas de risc elevat d'incendi de 
l'aïllament de la cambra per l'acció d'espurnes bufadors de soldadura, etc., es construiran 
tallafocs en la cambra amb xapes metàl·liques. Les fusteries, baranes i tot element de subjecció 
aniran fixats sobre la fàbrica, i mai sobre l’aplacat. Les juntes de dilatació de l'edifici es mantindran 
a l’aplacat. Es realitzarà un extradosat amb morter de ciment en els sòcols i en les peces de 
major secció. 
Acabats. En cas d’aplacats ventilats, es realitzarà un rejuntat amb beurada de ciment. En 
aplacats amb extradossats de morter no es disposaran les juntes plenes, aquestes es segellaran 
amb morter plàstic i elàstic de gruix mínim 6 mm. 
Control i acceptació 
Comprovació exterior,dues cada 200 m². Comprovació interior, 2 cada 4 habitatges o equivalent. 
Es comprovarà que el suport estigui llis. Es comprovaran les característiques dels ancoratges 
(d’acer galvanitzat o inoxidable), el gruix i la distància entre els mateixos. Comprovació de 
l’aplomat amb regla de 2m i rejuntat, si s’escau. 

 
Amidament i abonament 



 
 
 
 

   

m² de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície 
corresponent a obertures: Obertures ≤ 1,00 m², no es dedueixen; Obertures > 1,00 m² i ≤ 2,00 
m², deducció del 50%; Obertures > 2,00 m², deducció 100%. Als forats que no es dedueixin, o 
que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals, llindes, 
etc... En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. 

 
5 PINTATS 
Revestiment continu amb pintures i vernissos de paraments i elements d'estructura, fusteria, 
serralleria i instal·lacions, amb preparació prèvia de la superfície, situats tant a l'interior com a 
l'exterior, que serveixen com element decoratiu o protector. 
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SE-A, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Acer, 
Pintat estructures d’acer. 
Components 
Emprimació, pintures, vernissos i additius en obra. 
Característiques tècniques mínimes 
Emprimació. Preparació de la superfície a pintar, podrà ser: emprimació anticorrosiva, 
emprimació per a galvanitzacions i metalls no ferris, emprimació per a fusta o tapaporus, 
emprimació segelladora per a guix i ciment, etc... 
Pintures i vernissos. Constituiran mà de fons o d'acabat de la superfície a revestir. Mitjà de 
dissolució, aigua (és el cas de la pintura al tremp, pintura a la calç, pintura al silicat, pintura al 
ciment, pintura plàstica, etc...); mitjà de dissolució, dissolvent orgànic (és el cas de la pintura a 
l'oli, pintura a l'esmalt, pintura martelè, laca nitrocel·lulòsica, pintura de vernís per a interiors, 
pintura de resina vinílica, vernissos, pintures bituminosses, intumescents i ignífugues, etc...). 
Aglutinants com cues cel·lulòsiques, calç apagada, silicat de sosa, ciment blanc, resines 
sintètiques, etc...). 
Additius: Acceleradors d'assecat, matissadors de lluentor, dissolvents, colorants, tints, pigments, 
etc... 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig del següent capítol: 
Pintura. 
Els materials i equips d'origen industrial, hauran de complir les condicions funcionals i de qualitat 
que es fixen en les corresponents normes i disposicions vigents relatives a fabricació i control 
industrial. Quan el material o equip arribi a obra amb certificat d'origen industrial que acrediti el 
compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà 
comprovant, únicament, les seves característiques aparents. 
Execució 
Condicions prèvies 
L'aplicació es realitzarà segons les indicacions del fabricant i l'acabat requerit. La superfície 
d'aplicació estarà anivellada i uniforme. La temperatura ambienti no serà major de 28 ºC a l'ombra 
ni menor de 12 ºC durant l'aplicació del revestiment. L’assolellament no incidirà directament sobre 
el pla d'aplicació. En temps plujós se suspendrà l'aplicació en paraments no protegits. Temps 
d'assecat especificats pel fabricant. S’evitaran, en les zones pròximes als paraments en període 
d'assecat, la manipulació i treball amb elements que desprenguin pols o deixin partícules en 
suspensió. 
Estaran col.locats els marcs de portes i finestres, canalitzacions, instal·lacions, baixants, etc... I 
es protegiran abans d’iniciar el pintat. 
Superfícies de guix, ciment, ram de paleta i derivats. S'eliminaran les eflorescències salines i 
l'alcalinitat amb tractament químic; s’eliminaran les taques superficials produïdes per floridura i 
es desinfectarà amb fungicides. Les taques d'humitats internes que duguin dissoltes sals de ferro, 
s'aïllaran amb productes adequats. En cas de pintura ciment, s'humitejarà totalment el suport. 
Superfícies de fusta. En cas d'estar afectada de fongs o insectes es tractarà amb productes 
fungicides, es substituiran els nusos mal adherits. Es realitzarà una neteja general de la superfície 
i es comprovarà el contingut d'humitat. Se segellaran els nusos mitjançant goma laca, 
assegurant-se que hagi penetrat en els buits dels mateixos i s'escataran les superfícies. 



 
 
 
 

   

Superfícies metàl·liques. Es realitzarà una neteja general de la superfície. Si es tracta de ferro 
es realitzarà un rascat d'òxids mitjançant raspall metàl·lic, seguit d'una neteja manual acurada de 
la superfície. S'aplicarà un producte que desgreixi a fons de la superfície. 
Fases d’execució 
Pintura al tremp. S'aplicarà una mà de fons amb tremp diluït, fins a la impregnació dels porus del 
maó, guix o ciment i una mà d'acabat. Pintura a la calç. S'aplicarà una mà de fons amb pintura a 
la calç diluïda, fins a la impregnació dels porus del maó o ciment i dues mans d'acabat. 
Pintura al silicat. S'aplicarà una mà de fons i altra d'acabat. 
Pintura al ciment. Dues capes espaiades en mes de 24 hores. 
Pintura plàstica, acrílica, vinílica. Si és sobre maó, guix o ciment, s'aplicarà una mà d’emprimació 
selladora i dues mans d'acabat; si és sobre fusta, s'aplicarà una mà d’emprimació tapaporus, 
posterior escatat i dues mans d'acabat. 
Pintura a l'oli. S'aplicarà una mà d’emprimació amb brotxa i altra d'acabat, espaiant-les un temps 
entre 24 i 48 hores. 
Pintura a l'esmalt. Prèvia emprimació del suport s'aplicarà una mà de fons amb la mateixa pintura 
diluïda en cas que el suport sigui guix, ciment o fusta, o dues mans d'acabat en cas de superfícies 
metàl·liques. 
Pintura martelè. S'aplicarà una mà d’emprimació anticorrosiva i una mà d'acabat a pistola. 
Laca nitrocel·lulòsica. En cas que el suport sigui fusta, s'aplicarà una mà d’emprimació no grassa 
i en cas de superfícies metàl·liques, una mà d’emprimació antioxidant; a continuació, s'aplicaran 
dues mans d'acabat a pistola. 
Vernís hidròfug de silicona. Una vegada net el suport, s'aplicarà el nombre de mans. 
Vernís gras o sintètic. Es donarà una mà de fons amb vernís diluït i després d'un escatat fi del 
suport, s'aplicaran dues mans d'acabat. 
Control i acceptació 
Comprovació exterior, una cada 300 m². Comprovació interior, una cada 4 habitatges o 
equivalent. Fusta: humitat, segons exposició (exterior o interior) i nusos. Maó, guix o ciment: 
humitat inferior al 7 % i absència de pols, taques o eflorescències. Ferro i acer: neteja de brutícia 
i òxid. Galvanització i materials no ferris: neteja de brutícia i desgreixat de la superfície. 
Preparació del suport: emprimació selladora, anticorrosiva, etc... Pintat: nombre de mans. 
Aspecte i color, escrostonament, falta d'uniformitat, etc... 
Amidament i abonament 
m² de superfície de revestiment continu amb pintura o vernís, fins i tot preparació del suport i de 
la pintura, mà de fons i mà/s d'acabat totalment acabat, i neteja final. 

 
SISTEMA CONDICIONAMENT AMBIENTAL I INSTAL·LACIONS 
SUBSISTEMA EVACUACIÓ 
1 LÍQUIDS 

 
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HS 5, Evacuació d'aigües residuals i Normes de 
referència de l’Apèndix C. DB-HR, Protecció enfront del soroll. 
Criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. D 21/2006. 
UNE. Tuberías de fundición según normas UNE EN 545:2002, UNE EN 598:1996, UNE EN 
877:2000. Tuberías de PVC según normas UNE EN 1329-1:1999, UNE EN 1401-1:1998, UNE 
EN 1453-1:2000, UNE EN 1456-1:2002, UNE EN 1566-1:1999. Tuberías de polipropileno (PP) 
según norma UNE EN 1852-1:1998. Tuberías de gres según norma UNE EN 295-1:1999. 
Tuberías de hormigón según norma UNE 127010:1995 EX. 
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de 
fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de 
construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de 
construcción 



 
 
 
 

   

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y 
los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de 
aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
Instrucción de Hormigón Estructural, EHE. RD 2661/1998. 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de Tuberias de Saneamiento de 
Poblaciones. Orden 15/09/1986. 
Norma 5.1.-IC: Drenaje. Orden 21/06/1965. 
Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje superficial. Orden 14/05/1990. 
Peces d'acer galvanitzat: 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, PG 3/75. Orden 6/02/1976, Orden 
FOM/1382/2002. 
UNE. UNE 7183:1964 Método de ensayo para determinar la uniformidad de los recubrimientos 
galvanizados, aplicados a materiales manufacturados de hierro y acero. UNE 37501:1988 
Galvanización en caliente. Características y métodos de ensayo. 
Canal exterior d'acer galvanitzat: 
UNE. UNE 36130:1991 Bandas (chapas y bobinas), de acero bajo en carbono, galvanizadas en 
continuo por inmersión en caliente para conformación en frio. Condiciones técnicas de suministro. 
Sobre llit d'assentament de formigó: 
Instrucción de Hormigón Estructural, EHE. RD 2661/1998. 
UNE. UNE-EN 1451-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (a baja y a 
alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para tubos, 
accesorios y el sistema. 
UNE. Tuberías de PVC según normas UNE EN 1329-1:1999, UNE EN 1401-1:1998, UNE EN 
1453-1:2000, UNE EN 1456-1:2002, UNE EN 1566-1:1999. Tuberías de hormigón según norma 
UNE 127010:1995 EX. Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). UNE-EN 1451-1:1999 Sistemas de canalización en 
materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el 
interior de la estructura de los edificios. Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para tubos, 
accesorios y el sistema. 

 
1.1 Connexió a xarxa 
Conjunt d’elements que composen la connexió a la xarxa de sanejament i la part soterrada des 
de la sortida de l’edifici. Connecta amb la xarxa de sanejament abocant les aigües pluvials i les 
aigües negres de l’edifici. 
La xarxa interior de l’edifici haurà de ser sempre separativa en pluvials i negres. Quan la xarxa 
de sanejament pública sigui separativa, cada una de les xarxes interiors es connectaran de forma 
independent; quan no sigui separativa, es permet la connexió de les dues xarxes interiors a una 
única arqueta situada a l’exterior de la propietat o, si això no fos possible, en el límit més proper 
d’aquesta a la xarxa general de sanejament. 

 
Components 
Tubs: Poden ser de formigó, PVC o polipropilè. 
Unions i accessoris: Es faran servir en entroncaments, canvis de direcció i empalmaments. El 
material serà el mateix que el tub. 
Pericons: Es poden fer “in situ” amb obra o prefabricats de plàstic o formigó. 
Pous de registre o ressalt: Es poden fer “in situ” amb obra o prefabricats de formigó. 
Característiques tècniques mínimes. 
Resistència a l’agressivitat de les aigües, impermeabilitat total als líquids i gasos, resistència a 
les càrregues externes, flexibilitat per absorbir moviments. 
Control i acceptació 
Tubs, unions i accessoris: el material, dimensions i diàmetre segons especificacions. 
Pericons, pous i tapes de registre: disposició, material, dimensions. 

 
Execució 
Generalitats 
La connexió a xarxa s’executarà segons el que estableixi el projecte, a la legislació vigent 
aplicable, a les normes de bona construcció i a les instruccions de la D.F. En general, 



 
 
 
 

   

l’execució de la xarxa de connexió es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius 
previstos en el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, evitant sorolls molestos, 
procurant les condicions necessàries per la llarga durabilitat de la instal·lació així com les millors 
condicions pel seu manteniment i conservació. 
Les rases han de seguir el traçat correcte alineat en planta i rasant uniforme. Es tindran en 
compte les distàncies mínimes dels tubs amb altres instal·lacions com ara aigua, gas, electricitat 
alta o baixa i telefonia, etc. complint amb la normativa vigent. 
Tubs soterrats: Col·locació sobre fons de rasa. El pendent mínim serà d’un 2%. Aniran per sota 
de la xarxa d’aigua potable. 
El tub ha de seguir les alineacions indicades a la D.T. Ha de quedar a la rasant prevista i amb el 
pendent definit per a cada tram. La junta entre els tubs és correcte si els diàmetres interiors 
queden alineats. S'accepta un ressalt <= 3 mm. Els junts han de ser estancs a la pressió de 
prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir alteracions apreciables en el 
règim hidràulic de la canonada. El pas a través d'elements estructurals s'ha de protegir amb un 
contratub de secció més gran. Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa. La solera ha de 
quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la D.T. Ha de tenir el gruix mínim previst sota 
la directriu inferior del tub. La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues 
exteriors, del trànsit (en el seu cas), inundacions de la rasa i de les variacions tèrmiques. Un cop 
instal·lada la canonada, i abans del reblert de la rasa, han de quedar fetes satisfactòriament les 
proves de pressió interior i d'estanquitat en els trams que especifiqui la 
D.F. Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir 
l'especificat en el seu plec de condicions. Distància de la generatriu superior del tub a la 
superfície: amb trànsit rodat: >= 100 cm, sense trànsit rodat: >= 60 cm. Amplària de la rasa: >= 
diàmetre exterior + 50 cm. Pressió de la prova d'estanquitat: <= 1 kg/cm2. El llit d'assentament 
ha de reblir de formigó la rasa fins a mig tub en el cas de tubs circulars i fins a 2/3 del tub en el 
cas de tubs ovoides. El formigó ha de ser uniforme i continu; no ha de tenir esquerdes o defectes 
de formigonament com ara disgregacions o buits a la massa. 
PVC: La franquícia entre el tub i el contratub s'ha d'ataconar amb massilla. Les unions entre els 
tubs han de ser encolades o amb junt tòric, segons el tub utilitzat. El clavegueró no ha de tenir, 
en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap punt. 
Polipropilè: El llit d'assentament ha de reblir de formigó la rasa fins a 10 cm per sobre de la 
generatriu superior del tub. El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o 
defectes de formigonament com ara disgregacions o buits a la massa. Els tubs que s'utilitzin 
soterrats han de ser de la sèrie BD, amb una rigidesa anular SN >= 4KN/m2. Els tubs s'han de 
calçar i recolzar per a impedir el seu moviment. 
Unions i accessoris: El material serà el mateix que el tub i es seguiran les especificacions 
tècniques del fabricant. 
Pericons d’obra: El pericó “in situ” ha d'estar format amb parets de peces ceràmiques, sobre 
solera de formigó. Els pericons amb tapa fixa han d'estar tapats amb encadellat ceràmic collat 
amb morter. La solera ha de quedar plana i al nivell previst. En els pericons no sifònics, la solera 
ha de formar pendent per a afavorir l'evacuació. El punt de connexió ha d'estar al mateix nivell 
que la part inferior del tub de desguàs. Les parets han de ser planes, aplomades i han de quedar 
travades per filades alternatives. Les peces ceràmiques s'han de col·locar a trencajunt i les filades 
han de ser horitzontals. La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix 
uniforme, ben adherit a la paret i acabada amb un lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment sec 
ha de ser llis, sense fissures o d'altres defectes. Tots els angles interiors han de quedar 
arrodonits. El pericó ha d'impedir la sortida de gasos a l'exterior. Gruix de la solera: >= 10 cm. 
Gruix de l'arrebossat: >= 1 cm. Pendent interior d'evacuació en pericons no sifònics: >= 1,5%. 
Toleràncies d'execució: Aplomat de les parets: ± 10 mm, planor de la fàbrica: ± 10 mm/m, planor 
de l'arrebossat: ± 3 mm/m. S'ha de treballar a una temperatura entre 5°C i 35°C sense pluja. Les 
peces ceràmiques per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin 
l'aigua del morter. L'arrebossat s'ha d'aplicar pressionant amb força sobre l'obra de ceràmica 
quan aquesta obra hagi aconseguit el 70% de la resistència prevista. Abans s'ha d'humitejar la 
superfície. 
Pous de registre o ressalt: Pous “in situ”. La solera ha de quedar anivellada i a la fondària prevista 
a la D.T., excepte la zona de la mitja canya que ha de quedar plana. El formigó ha de ser uniforme 
i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de formigonat com ara disgregacions o buits a la 
massa. La secció de la solera no ha de quedar disminuïda en cap 



 
 
 
 

   

punt. Resistència característica estimada del formigó al cap de 28 dies (Fest): >= 0,9 x Fck. 
Solera formigó: Toleràncies d'execució: Desviació lateral: línia de l'eix: ± 24 mm, dimensions 
interiors: ± 5 D, < 12 mm. Nivell soleres: ± 12 mm. Gruix (e): e <= 30 cm: + 0,05 e (<= 12 mm), - 
8 mm; e > 30 cm: + 0,05 e (<= 16 mm), - 0,025 e (<= -10 mm) Planor: ± 10 mm/m. La temperatura 
ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigó s'ha de posar a l'obra abans que 
s'iniciï el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer de manera que no es produeixin disgregacions. 
S'ha de compactar. Els treballs s'han de realitzar amb el pou lliure d'aigua i terres engrunades. 
Parets per a pous: Els treballs s'han de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 35°C, sense 
pluja. Les peces prefabricades de formigó s’han de col·locar sense que rebin cops. Per parets de 
maó: Els maons per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua 
del morter. L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres. Els arrebossats s'han d'aplicar un cop 
sanejades i humitejades les superfícies que els han de rebre. El lliscat s'ha de fer en una sola 
operació. 
Control i acceptació 
Comprovació de vàlvules de desguàs, muntatge de canals i embornals, pendent de canals. 
Tubs, unions i accessoris: el material, dimensions i diàmetre segons especificacions. 
Pericons, pous i tapes de registre: disposició, material, dimensions. 

 
Verificacions 
Tubs: Profunditat, pendents i gruix del llit de recolzament. 
Pericons i pous de registre o ressalt: Disposició, acabat interior, segellat. Xarxa horitzontal 
soterrada, pericons i pous. Dipòsits de recepció i d’elevació i control. 
Prova d’estanquitat parcial i total. Prova amb aigua, aire o fum. 

 
Amidament i abonament 
ml el tub, inclosa la part proporcional de juntes i complements, completament instal·lat i 
comprovat. 
m3 el llit dels tubs, l’anivellament el reblert i el compactat completament acabat, solera dels 
pous de registre. 
ut pericons i tapes de registre. 
m² parets del pou de registre. 

 
1.2 Recollida d’aigües grises, negres i pluvials 
Conjunt d’elements que composen la instal·lació interior abans de la connexió a la xarxa de 
sanejament. La xarxa interior de l’edifici haurà de ser sempre separativa en pluvials i negres. 

 
Components 
Tancaments hidràulics: Poden ser: sifons individuals a cada aparell, caixes sifòniques amb 
varis aparells, bonera sifònica o pericons sifònics. 
Tubs de petita evacuació: Corresponen als tubs que connecten l’aparell sanitari amb el baixant 
més proper. Poden ser de PVC o polipropilè. 
Col·lectors: Tubs amb recorregut horitzontal. Poden ser de: PVC o polipropilè. Aniran penjats 
del forjat. 
Baixants: Tubs amb recorregut vertical. Per aigües negres i grises poden ser de: PVC o 
polipropilè. Per aigües pluvials poden ser de coure, planxa d’acer galvanitzat, zinc o amb peces 
de ceràmica. 
Ventilacions: Es disposarà de ventilació tant a la xarxa d’aigües residuals com a la pluvial. Poden 
ser primària, secundària, terciària i amb vàlvules d’aireació-ventilació. 
Canals: Correspon al traçat horitzontal de la recollida d’aigües pluvials. Poden ser de coure, 
planxa d’acer galvanitzat, zinc o amb peces de ceràmica. 
Pericons: Poden ser de pas, a peu de baixant o sifònics. 
Boneres i reixes de desguàs: Recullen i evacuen les aigües acumulades al terra dels locals 
humits i a les cobertes. 
Separador de greixos: S’utilitzarà per separar greixos, olis i/o fangs que procedeixin de cuines o 
garatges. 
Sistema de bombeig i sobreelevació: S’instal·larà quan hi hagi part de la instal·lació interior o tota 
per sota de la cota del punt de connexió a la xarxa de sanejament. 



 
 
 
 

   

Vàlvules antiretorn de seguretat: S’instal·laran per prevenir les possibles inundacions quan la 
xarxa exterior de sanejament es sobrecarregui. Es situaran en llocs de fàcil accés pel seu registre 
i manteniment. 
Característiques tècniques mínimes. 
Resistència a l’agressivitat de les aigües, impermeabilitat total als líquids i gasos, resistència a 
les càrregues externes, flexibilitat per absorbir moviments. 
Control i acceptació 
Tubs, unions i accessoris: el material i el seu acabat, dimensions i diàmetre segons 
especificacions. 
Pericons, pous i tapes de registre: disposició, material, dimensions. 
Emmagatzematge: Les peces han d'estar apilades en posició horitzontal sobre superfícies 
planes i en llocs protegits contra impactes. 

 
Execució 
Condicions prèvies 
En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els 
objectius previstos en el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, evitant sorolls 
molestos, procurant les condicions necessàries per a la llarga durabilitat de la instal·lació així 
com les millors condicions pel seu manteniment i conservació. 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat 
per la D.F. Tots els elements s’han d’inspeccionar abans de la seva col·locació. Han d’estar en 
perfecte estat i no haver rebut cops en el seu transport. 
La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques dels elements. 
Tancaments hidràulics. 
Sifons individuals a cada aparell: Ha de tenir un dispositiu roscat de registre en el seu punt més 
baix i connexions per al desguàs i l'aparell sanitari en els seus extrems. El tancament hidràulic 
del sifó ha de tenir una alçària mínima de 50 mm. No ha de tenir esquerdes, porus, zones 
resseques ni d'altres desperfectes superficials. Caixa sifònica: Ha de ser estanca al servei. Ha 
de quedar anivellada i fixada sòlidament al suport. Toleràncies: posició: ± 20 mm, nivell: ± 1 
mm. Si és amb tapa la cara inferior de la tapa ha de quedar al mateix nivell que el paviment. El 
junt entre el paviment i la caixa sifònica ha de quedar cobert per la tapa. Si és amb reixeta la cara 
superior de la reixeta ha de quedar al mateix nivell que el paviment. La posició ha de ser la fixada 
a la D.T. Bonera sifònica: La bonera s'ha de soldar sobre un reforç de làmina bituminosa, que ha 
d'estar adherida a la solera, escalfant-la prèviament en la zona corresponent al perímetre de la 
bonera, i fixant-la a pressió sobre la làmina. El morter ha de formar una mescla homogènia que 
s'ha d'utilitzar abans d'iniciar l'adormiment. S'ha d'aplicar sobre superfícies netes. Si el suport és 
absorbent s'ha d'humitejar abans d'estendre el morter. Pericons sifònics. Les peces ceràmiques 
per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. 
L'arrebossat s'ha d'aplicar pressionant amb força sobre l'obra de ceràmica quan aquesta obra 
hagi aconseguit el 70% de la resistència prevista. Abans s'ha d'humitejar la superfície. 
Tubs de petita evacuació: El ramal muntat ha de ser estanc. No han de quedar sense subjecció 
les distàncies superiors a 70 cm. El ramal no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, 
reduccions de secció en cap punt. El pas a través d'elements estructurals ha de tenir una 
franquícia entre 10 i 15 mm que s'ha d'ataconar amb massilla elàstica. Els trams instal·lats mai 
no han de ser horitzontals o en contrapendent. Pendent: >= 2,5%. Radi interior de les curvatures: 
>= 1,5 x D tub. El procés d'instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
Col·lectors: Penjats de sostre. El clavegueró muntat ha de quedar fixat sòlidament a l'obra, amb 
el pendent determinat per a cada tram. Ha de ser estanc a una pressió >= 2 kg/cm2. Els tubs 
s'han de subjectar per mitjà d'abraçadores, repartides a intervals regulars. Els trams muntats mai 
no han de ser horitzontals o en contrapendent. Pendent: >= 2%. Distància entre les abraçadores: 
<= 150 cm. Franquícia entre el tub i el contratub: 10 - 15 mm. No s'han de manipular ni corbar 
els tubs. Els canvis direccionals i les connexions s'han de fer per mitjà de peces especials. Tots 
els talls s'han de fer perpendicularment a l'eix del tub. 
Baixants: El baixant muntat ha de quedar aplomat i fixat sòlidament a l'obra, però separat del 
parament per tal de permetre fer posteriors reparacions o acabats i per evitar que les possibles 
condensacions del tub no malmetin el parament. Ha de ser estanc. Els tubs s'han de subjectar 



 
 
 
 

   

per mitjà d'abraçadores encastables. El pes d'un tub no ha de gravitar sobre el tub inferior. Les 
unions entre els tubs s'han de fer seguint les instruccions del fabricant. Les unions entre les peces 
de ceràmica s'han de fer amb morter. El baixant no ha de tenir, en el sentit del recorregut 
descendent, reduccions de secció en cap punt. Si els baixants van vistos i es preveu un cert risc 
d’impacte es protegiran adequadament per a aquest fi. El pas a través d'elements estructurals 
s'ha de protegir amb un contratub de secció més gran. La franquícia entre el tub i el contratub, i 
entre el tub i la valona s'ha d'ataconar amb massilla. Si l’alçada del baixant és de més de 10 
plantes, caldrà interrompre la seva vertical per tal de disminuir l’impacte de caiguda. La desviació 
es farà amb peces especials i l’angle de desviació serà de 60º. Els trams instal·lats mai no han 
de ser horitzontals o en contrapendent. Nombre d'abraçadores per tub: 
>= 2. Distància entre les abraçadores: <= 150 cm. Toleràncies d'execució: desploms verticals: 
<= 1%, <= 30 mm. Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. No s'han 
de manipular ni corbar els tubs de PVC, planxa, zinc, titani o coure. Els canvis direccionals i les 
connexions s'han de fer per mitjà de peces especials o també amb unions soldades en el cas de 
baixants de planxa, zinc, titani o coure. Tots els talls s'han de fer perpendicularment a l'eix del 
tub. Les peces de ceràmica han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua 
del morter. 
Ventilacions: La seva execució correspon al mateix que fa referència als baixants. Si la ventilació 
és primària tindrà el mateix diàmetre que el baixant que serveix i portarà l’accessori estàndard 
que garanteixi l’estanquitat permanent del remat entre l’impermeabilitzat i el tub. Si la ventilació 
és secundària el diàmetre de la columna de ventilació serà com a mínim igual a la meitat del 
diàmetre del baixant que serveix. Si la ventilació és terciària el diàmetre de la columna és el 
corresponent a la taula 4.11 del DB-HS5 de Salubritat del CTE. 
Canals: Generalitats. La col·locació dels trams de la canal s'ha de començar pel punt més baix 
del recorregut. El seu pendent mínim serà del 0,5%. PVC. Els canvis de direcció han d'estar fets 
amb peces especials. Mai s'han de fer per escalfament o deformació de la canal. La unió entre 
els trams de la canal s'ha de fer de manera que en quedi assegurada l'estanquitat. La unió entre 
els trams de la canal s'ha de fer a pressió amb peces del mateix material. Les unions entre les 
canals i els baixants han d'anar soldades amb soldadura química. Distància entre suports <=70 
cm, entre junts de dilatació <=1200 cm. Planxa. L’encavalcament de les làmines, en la canal de 
planxa, s'ha de fer protegint l'element en el sentit del recorregut de l'aigua. Els junts de dilatació 
han de ser estancs. Les planxes han de quedar col·locades de forma que es puguin moure 
lliurement en tots els sentits, respecte el suport. Les fixacions han de ser de metall compatible 
amb el de la planxa. Els junts entre les peces de planxa de zinc s'han de soldar amb estany. Les 
unions entre les canals i els baixants han d'anar soldades, amb soldadura d'estany, a la canal de 
planxa de zinc. Distància entre suports <=50 cm, entre junts de dilatació <=600 cm. 
Encavalcament entre làmines a la canal de planxa: 5 cm. S'ha d'evitar el contacte directe de la 
planxa de coure amb el ferro, zinc, alumini, acer galvanitzat o fosa i la fusta de cedre. S'ha d'evitar 
el contacte directe de la planxa de zinc o plom amb el guix, els morters de ciment pòrtland frescos 
i les fustes dures. En el cas del zinc, a més, cal evitar el contacte amb la calç, l'acer no galvanitzat 
i el coure sense estanyar. S'ha d'evitar el contacte directe de l'acer galvanitzat amb el guix, els 
ciments pòrtland frescos, la calç, les fustes dures (roure, castanyer, teca, etc.) i l'acer sense 
protecció contra la corrosió. Toleràncies d'execució: pendent: ± 2 mm/m, ± 10 mm/total, 
encavalcament entre les làmines en la canal de planxa: ± 2 
mm. Peces ceràmiques. Les peces han de cavalcar entre elles; la vora de la peca en contacte 
amb el ràfec ha de quedar encastada per sota de les peces que formen el ràfec i collada al suport 
amb morter. El sentit d’encavalcament ha de protegir l'element dels vents dominants i del 
recorregut d'aigua. Encavalcament de les peces: >= 10 cm. Toleràncies d'execució: 
encavalcaments: - 0 mm, + 20 mm. Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària 
per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. Quan s'hagin de tallar peces, el tall ha de ser recte 
i l'aresta viva, sense escantonaments. Alineació respecte al plànol de façana: planxa: ± 5 mm/m, 
± 10 mm/total; PVC, ceràmica: ± 5 mm/m, ± 10 mm/total. 
Pericons: Ha d'estar format amb parets de peces ceràmiques, sobre solera de formigó. Els 
pericons amb tapa fixa han d'estar tapats amb encadellat ceràmic collat amb morter. La solera 
ha de quedar plana i al nivell previst. En els pericons no sifònics, la solera ha de formar pendent 
per a afavorir l'evacuació. En el punt de connexió ha d'estar al mateix nivell que la part inferior 
del tub de desguàs. Les parets han de ser planes, aplomades i han de quedar travades per filades 
alternatives. Les peces ceràmiques s'han de col·locar a trencajunt i les filades han de 



 
 
 
 

   

ser horitzontals. La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix 
uniforme, ben adherit a la paret i acabada amb un lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment sec 
ha de ser llis, sense fissures o d'altres defectes. Tots els angles interiors han de quedar 
arrodonits. El pericó ha d'impedir la sortida de gasos a l'exterior. Gruix de la solera: >= 10 cm. 
Gruix de l'arrebossat: >= 1 cm. Pendent interior d'evacuació en pericons no sifònics: >= 1,5%. 
Toleràncies d'execució: aplomat de les parets: ± 10 mm, planor de la fàbrica: ± 10 mm/m, planor 
de l'arrebossat: ± 3 mm/m. Les peces ceràmiques per col·locar han de tenir la humitat necessària 
per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. L'arrebossat s'ha d'aplicar pressionant amb força 
sobre l'obra de ceràmica quan aquesta obra hagi aconseguit el 70% de la resistència prevista. 
Abans s'ha d'humitejar la superfície. 
Boneres: La tapa i els seus accessoris han de quedar correctament col·locats i subjectats a la 
bonera, amb els procediments indicats pel fabricant. En la bonera de goma termoplàstica, la 
làmina impermeable només ha de cavalcar sobre la plataforma de base de la bonera, i no ha de 
penetrar dins del tub d'aquesta. La bonera de fosa col·locada amb morter, ha de quedar enrasada 
amb el paviment del terrat. La base de la bonera de PVC, ha de quedar fixada al suport amb 
cargols i tacs d'expansió. La bonera de PVC o goma termoplàstica s'ha de fixar al baixant amb 
soldadura química. Toleràncies d'execució: nivell entre la bonera de fosa i el paviment: ± 5 mm. 
No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. Elements de goma 
termoplàstica. La bonera s'ha de soldar sobre un reforç de làmina bituminosa, que ha d'estar 
adherida a la solera, escalfant-la prèviament en la zona corresponent al perímetre de la bonera, 
i fixant-la a pressió sobre la làmina. Element col·locat amb morter. El morter ha de formar una 
mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar l'adormiment. S'ha d'aplicar sobre 
superfícies netes. Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'estendre el morter. 
Canal de recollida amb reixa de desguàs: Canal. La solera ha de quedar plana, anivellada i a la 
fondària prevista a la D.T. La caixa ha de quedar aplomada i ben assentada sobre la solera. El 
nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i de la reixa enrasats amb el 
paviment o zona adjacent sense sobresortir d'ella. El forat per al pas del tub de desguàs ha de 
quedar preparat. La caixa acabada ha d'estar neta de qualsevol tipus de residu. Toleràncies 
d'execució: nivell de la solera: ± 20 mm, aplomat total: ± 5 mm, planor: ± 5 mm/m, escairat: ± 5 
mm respecte el rectangle teòric. Reixa. El bastiment, o la reixa fixa, ha de quedar ben assentat 
sobre les parets de l'element drenant, anivellades abans amb morter. Ha d'estar sòlidament fixat 
amb potes d'ancoratge. La part superior del bastiment i de la reixa han de quedar al mateix pla 
que el paviment perimetral, amb el seu pendent. La reixa no fixa, ha de quedar recolzada sobre 
el bastiment a tot el seu perímetre. La reixa col·locada no ha de tenir moviments que puguin 
provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls. Les reixes practicables han d'obrir i 
tancar correctament. Toleràncies d'execució: guerxament: ± 2 mm, nivell entre el bastiment o la 
reixa i el paviment: - 10 mm, + 0 mm. El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni 
ha de modificar les condicions exigides pel material. 
Separador de greixos: Pericó separador d’hidrocarburs. Ha de quedar anivellat i fixat sòlidament 
al suport o a la base. Ha de ser estable a les càrregues estàtiques i dinàmiques a les que estarà 
sotmès en condicions de servei. Les tapes de registre han de ser accessibles i han de permetre 
les operacions de manteniment, neteja i extracció de productes del seu interior. Toleràncies: 
posició: ± 20 mm, nivell: ± 1 mm. Si el muntatge és soterrat: La cara superior de la tapa ha de 
quedar al mateix nivell que el paviment. El junt entre el paviment i la caixa sifònica ha de quedar 
cobert per la tapa. 
Sistema de bombeig i sobreelevació: La canonada d'evacuació s'ha de connectar al tub 
d'impulsió i el motor a la línia d'alimentació elèctrica. La canonada d'evacuació ha de ser, com a 
mínim, del mateix diàmetre que el tub d'impulsió de la bomba. La bomba ha de quedar al fons 
del pou amb el motor a la superfície units per un eix de transmissió. La canonada d'impulsió ha 
d'anar paral·lela a l'eix des de la bomba fins a la superfície. Les canonades no han de transmetre 
cap tipus d'esforç a la bomba. Les unions han de ser completament estanques. S'ha de 
comprovar si la tensió del motor correspon a la disponible i si gira en el sentit convenient. 
L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats. 
Vàlvules antiretorn de seguretat: La vàlvula ha de quedar de manera que el sentit de circulació 
del fluid sigui horitzontal o cap amunt. Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar 
alineats. S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent. Les connexions han de ser 
estanques a la pressió de treball. La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu 



 
 
 
 

   

defecte, la indicada per la D.F. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 30 mm. Si va muntada en 
pericó, la distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè pugui girar 
el cos un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament. Si va muntada 
superficialment, la distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària per a que pugui 
girar el cos un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament. Les unions amb la 
canonada han de quedar segellades mitjançant cintes d'estanquitat adequades. L'enroscada, en 
el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. Abans de la instal·lació de la vàlvula 
s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques d'unió. Els protectors de les rosques amb que 
van proveïdes les vàlvules només s'han de treure en el moment d'executar les unions. Control i 
acceptació 
Connexions, soldadures, segellats, ancoratges i distàncies entre suports. 
Distància mín. encreuaments amb altres instal·lacions. 
Comprovació de : vàlvules de desguàs, muntatge de sifons individuals i pots sifònics, muntatge 
de canals i embornals, pendents dels canals, baixants i xarxa de ventilació. 

 
Verificacions 
Execució de xarxes de petita evacuació. Proves d’estanquitat parcial i total, als aparells, 
verificant temps de desguàs, els sifons, sorolls i comprovació dels tancaments hidràulics. 
Estanquitat: a la xarxa horitzontal a cada tram de tub, unions i entroncaments. Els pericons i pous 
s’ompliran d’aigua per comprovar l’estanquitat. Les proves d’estanquitat total es poden fer amb 
aigua, aire o fum. 

 
Amidament i abonament 
ml tubs petita evacuació, col·lectors, baixants, canals, canals amb reixa. 
ut pericons, boneres, separadors de greixos, bombes, vàlvules. 

 
SUBSISTEMA SEGURETAT 
1 PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 
Conjunt d’elements que composen la instal·lació per a la detecció, el control i l’extinció de 
l’incendi, i també la transmissió d’alarma als ocupants de l’edifici. 

 
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE DB SI, Seguretat en cas d'incendis. DB SU2, 
Seguretat enfront al risc d'impacte o enganxada i DB SU4, Seguretat enfront al risc causat per 
il·luminació inadequada. DB-HR, Protecció enfront del soroll. 
Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios, RIPCI. RD 1942/93. 
Designació del laboratori general d'assaigs i investigacions com a organisme de control 
per la certificació de productes. RD 1942/1993. 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, REBT 2002. RD 842/2002. 
UNE. UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización. UNE 23034:1988 
Seguridad contra incendios. Señalización de seguridad. Vías de evacuación. 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre 
locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de 
fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de 
construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de 
construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y 
los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de 
aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 

 
Components 
Extintors portàtils: Aparell portàtil d’extinció, de pes i dimensions adequades pel seu transport i 
ús manual. 



 
 
 
 

   

Sistema de columna seca: Instal·lació d’extinció per a ús exclusiu dels bombers formada per: 
presa d’aigua a façana, columna ascendent d’acer galvanitzat, sortida de planta i clau de 
seccionament. 
Sistema de boques d’incendi: Instal·lació d’extinció per a ús exclusiu dels bombers formada per: 
font de proveïment d’aigua, xarxa de canonades i Boca d’Incendi Equipada. 
Sistema de detecció i alarma: Instal·lació que fa possible la detecció i posterior transmissió d’un 
senyal d’alarma a l’edifici. Està formada per: centraleta, detectors i xarxa elèctrica independent. 
Sistema d’extinció automàtica: Instal·lació que fa possible la detecció i posterior extinció 
automàtica de l’incendi. Està formada per: presa d’aigua de la xarxa, dipòsit acumulador, grup de 
pressió, ruixadors, tubs de distribució, columna i vàlvules. 
Hidrants exteriors: Aparell hidràulic connectat a la xarxa d’abastament d’aigua. 
Senyalització dels recorreguts d’evacuació: Plaques de senyalització dels diferents components 
de la instal·lació de protecció i extinció d’incendis. 
Característiques tècniques mínimes. 
Les necessàries pel correcte funcionament dels components de la instal·lació i les corresponents 
a les especificades en les normes UNE corresponent a cada component. 
Control i acceptació 
Es realitzarà la comprovació de la documentació de subministrament en tots els casos, 
comprovant que coincideix allò subministrat a l’obra amb el que hi ha indicat en el projecte tan 
pel que fa a mides, qualitats i materials. 

 
Execució 
Extintors portàtils: Poden ser de pols seca polivalent o anhídrid carbònic, pintats o cromats. La 
posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. S'ha de situar 
prop dels accessos a la zona protegida i cal que sigui visible i accessible. Alçària sobre el 
paviment de la part superior de l'extintor: <= 1700 mm. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 50 
mm, horitzontalitat i aplomat: ± 3 mm. Sobre paret: el suport ha de quedar fixat sòlidament, pla i 
aplomat sobre el parament. Dins d'armari i muntat superficialment: l'armari ha de quedar fixat 
sòlidament, pla, aplomat i anivellat sobre el paviment. Sobre rodes: L'extintor ha d'anar col·locat 
sobre el seu suport mòbil de forma estable i segura, de tal manera que permeti el seu transport 
sense perill de despendre's. 
Sistema de columna seca: Presa d’aigua a façana. Els ràcord seran de 70mm. La posició ha de 
ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. Les vàlvules i les unions han 
de ser estanques a la pressió de treball. La connexió siamesa, així com la vàlvula d'accionament, 
han d'anar connectades directament a la canonada de la columna seca. La palanca de la vàlvula 
de seccionament de les boques tipus IPF-40, ha de quedar inclosa dins de l'armari o nínxol de 
la connexió siamesa. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 30 mm, horitzontalitat i aplomat: ± 3 
mm. Si porta bastiment ha de quedar anivellat, aplomat i enrasat amb la paret, amb les frontisses 
al costat inferior. Fondària del nínxol: 300 mm. Si està muntat en armari ha de quedar anivellat, 
aplomat i sòlidament fixat a la paret, amb les frontisses al costat inferior. La porta ha de girar 
lliurement i el pany ha d'obrir i tancar amb facilitat. Els enllaços ràpids han de quedar tapats amb 
les tapes corresponents. Alçària entre enllaços ràpids des del paviment: 900 mm. Sortides de 
planta. Els ràcord seran de 45mm amb tapa. Columna ascendent d’acer galvanitzat DN 80mm. 
La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. Els junts 
han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir 
alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. Totes les unions, canvis de direcció 
i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà dels accessoris corresponents al tipus d'unió 
amb que s'executi la conducció (accessoris roscats o soldats). Si cal aplicar un element enroscat, 
no s'ha d'enroscar al tub, s'ha d'utilitzar el corresponent enllaç de con elàstic de compressió. El 
pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir 
amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del 
passamurs no hi pot quedar cap accessori. La superfície del tub o del calorifugant, si n'hi ha 
d'haver, ha d'estar a >= 300 mm de qualsevol conductor elèctric i s'ha de procurar que passi per 
sota. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o paral·lelament respecte a l'estructura 
de l'edifici. Les horitzontals han de passar preferentment a prop del paviment o del sostre. La 
separació entre els tubs o entre aquests i els paraments ha de ser >= 30 mm. Aquesta separació 
ha d'augmentar convenientment si han d'anar aïllats. Els dispositius de suport han 



 
 
 
 

   

d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i l'alineació del tub. Distància entre 
suports: en vertical cada 2 o 6 metres depenent del diàmetre, en horitzontal de 0,8 a 6 metres 
depenent del diàmetre. Toleràncies d'instal·lació: nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total. 
Si la unió és roscada, l'estanquitat dels accessoris s'ha d'aconseguir preferentment amb tefló. 
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. La unió entre els tubs i 
altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i 
l'adherència amb les parets. 
Sistema de boques d’incendi: Presa d’aigua. La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el 
seu defecte, la indicada per la D.F. Les vàlvules i les unions han de ser estanques a la pressió 
de treball. La connexió siamesa, així com la vàlvula d'accionament, han d'anar connectades 
directament a la canonada de la columna seca. La palanca de la vàlvula de seccionament de les 
boques tipus IPF-40, ha de quedar inclosa dins de l'armari o nínxol de la connexió siamesa. 
Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 30 mm, horitzontalitat i aplomat: ± 3 mm. Si porta bastiment 
ha de quedar anivellat, aplomat i enrasat amb la paret, amb les frontisses al costat inferior. 
Fondària del nínxol: 300 mm. Si està muntat en armari ha de quedar anivellat, aplomat i 
sòlidament fixat a la paret, amb les frontisses al costat inferior. La porta ha de girar lliurement i el 
pany ha d'obrir i tancar amb facilitat. Els enllaços ràpids han de quedar tapats amb les tapes 
corresponents. Alçària entre enllaços ràpids des del paviment: 900 mm. Tubs d’acer galvanitzat. 
La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la 
D.F. Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i 
no han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. Totes les unions, 
canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà dels accessoris 
corresponents al tipus d'unió amb que s'executi la conducció (accessoris roscats o soldats). Si 
cal aplicar un element enroscat, no s'ha d'enroscar al tub, s'ha d'utilitzar el corresponent enllaç 
de con elàstic de compressió. El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs 
i l'espai que quedi s'ha d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm 
del parament. Dins del passamurs no hi pot quedar cap accessori. La superfície del tub o del 
calorifugant, si n'hi ha d'haver, ha d'estar a >= 300 mm de qualsevol conductor elèctric i s'ha de 
procurar que passi per sota. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o paral·lelament 
respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar preferentment a prop del 
paviment o del sostre. La separació entre els tubs o entre aquests i els paraments ha de ser >= 
30 mm. Aquesta separació ha d'augmentar convenientment si han d'anar aïllats. Els dispositius 
de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i l'alineació del tub. 
Distància entre suports: en vertical cada 2 o 6 metres depenent del diàmetre, en horitzontal de 
0,8 a 6 metres depenent del diàmetre. Toleràncies d'instal·lació: nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 
15 mm/total. Si la unió és roscada, l'estanquitat dels accessoris s'ha d'aconseguir preferentment 
amb tefló. Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. La unió entre els 
tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la 
impermeabilitat i l'adherència amb les parets. 
Boca d’Incendi Equipada. Poden ser del tipus BIE 25 o BIE 45 en funció del diàmetre del ràcord. 
Boques d'incendi tipus BIE-25 i BIE-45 amb armari, muntades superficialment a la paret. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: fixació de l'armari a la paret, 
connexió a la xarxa d'alimentació, col·locació de la tapa de l'armari amb la inscripció "Trenqueu-
lo en cas d'incendi". La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada 
per la D.F. La vàlvula i les unions han de ser estanques a la pressió de treball. La vàlvula s'ha de 
connectar directament a la xarxa d'alimentació. L'armari ha de quedar anivellat, aplomat i 
sòlidament fixat a la paret. Els enllaços per a la connexió dels elements han d'estar sòlidament 
fixats a aquests elements. El vidre de la tapa ha de quedar fixat sòlidament. Alçària del centre de 
l'armari al paviment: 1500 mm. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 30 mm, horitzontalitat i 
aplomat: ± 3 mm. Les unions roscades han de quedar segellades amb cinta d'estanquitat. 
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 
Sistema de detecció i alarma: Centraleta. Ha d'estar fixada sòlidament en posició vertical 
mitjançant tacs i visos. Ha de quedar amb els costats aplomats i anivellats. La porta ha d'obrir i 
tancar amb facilitat. Ha d'anar connectada a la xarxa d'alimentació i a cada sistema de detecció 
de la zona. Alçària des del paviment: 1200 mm. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 30 mm, 
horitzontalitat: ± 3 mm. Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ 
que ha de ser aprovat per la D.F. La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de 



 
 
 
 

   

l'element. Les connexions es faran amb els estris adequats. Detectors poden ser: Iònics de fums, 
tèrmics de fum, termovelocimètrics, detectors de CO. La posició ha de ser la reflectida a la D.T. 
o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. La base s'ha de fixar sòlidament a la superfície 
mitjançant tacs i visos. El cos ha de quedar sòlidament acoblat a la base. Els detectors autònoms 
de CO: Els senyals lluminosos d'alarma i servei han de quedar encarats al punt d'accés a la zona 
que han de protegir; han d'anar connectats a la xarxa general d'alimentació elèctrica, a 230 V. 
Detectors de fums, gas, de CO i tèrmics no autònoms: El senyal lluminós d'alarma ha de quedar 
encarat al punt d'accés de la zona que ha de protegir; han de quedar connectats pel sistema de 
dos conductors a la xarxa que els correspon, d'una central de detecció, a 24 V. Toleràncies 
d'instal·lació: posició: ± 30 mm. Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig 
previ que ha de ser aprovat per la D.F. La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de 
l'element. S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les 
especificades al projecte. Les connexions es faran amb els estris adequats. Un cop instal·lat, es 
procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.). 
Xarxa elèctrica: veure capítol corresponent a electricitat. 
Sistema d’extinció automàtica: Serà l’adequat al tipus de foc previsible i la configuració del sector 
d’incendi. Caldrà un estudi o projecte específic. 
Hidrants exteriors: L'eix d'enllaç ràpid ha de quedar vertical i encarat cap amunt. Tot el conjunt 
ha de quedar fixat sòlidament al fons del pericó, que ha de complir les condicions fixades en el 
plec de condicions de la seva partida d'obra. La vàlvula de tancament i les unions han de ser 
estanques a la pressió de treball. Ha d'anar connectat a la xarxa d'alimentació. Les boques han 
de quedar tapades amb les tapes corresponents. 
Senyalització dels recorreguts d’evacuació: L'element de senyalització ha d'estar fixat al suport 
en la posició indicada a la D.T., amb les modificacions introduïdes al replanteig previ, aprovades 
per la D.F. Ha de tenir col·locats i cargolats tots els visos previstos per la seva fixació. La cara 
exterior de la placa ha d'estar en un pla vertical, amb l'aresta superior horitzontal. El caràcter 
numèric ha d'estar en un pla vertical i correctament orientat. Toleràncies d'execució: nivell: ± 5 
mm, aplomat: ± 1 mm/15 cm. El parament on s'ha de col·locar ha d'estar totalment acabat. No 
s'han de produir danys a la pintura ni bonys a la planxa durant la col·locació. No s'ha de foradar 
la placa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats existents. 

 
Control i acceptació 
Comprovar característiques dels detectors, polsadors, elements de la instal·lació, mànegues i 
ruixadors, així com la seva ubicació i muntatge. Instal·lació i traçat de línies elèctriques, 
comprovant la seva alineació i subjecció. Prova hidràulica de mànegues i ruixadors, i prova de 
funcionament dels detectors i de la central. 

 
Verificacions 
Elements: Tipus, col·locació, fixació i situació. A les Bies i a la columna seca caldrà fer prova 
d’estanquitat i resistència mecànica abans de la posta en servei. Dades de la central de detecció 
d’incendis. 
Tubs: Material, diàmetre i subjecció. Xarxa de canonades d’alimentació als equips de mànega i 
ruixadors: característiques i muntatge. 

 
Amidament i abonament 
ut els elements. 
ml els tubs. 

 
 

SISTEMA EQUIPAMENTS I D'ALTRES 
 

1 APARELLS SANITARIS 
Elements de servei de diferents formes, materials i acabats per a la higiene i neteja. Disposen de 
subministrament d'aigua freda i calenta amb aixetes i accessoris que estan connectats a la xarxa
 de sanejament. 

 
Components 



 
 
 
 

   

Banyeres, lavabos, dutxes, inodors, bidets, urinaris, aigüeres, safareigs, abocadors, col·locats de 
diferents maneres, sistemes de fixació utilitzats per a garantir la seva estabilitat, i la seva 
resistència. Podran ser de diferents materials: porcellana, gres esmaltat, planxa d’acer, resines, 
fosa. 
Característiques tècniques mínimes 
El suport en alguns casos serà el parament horitzontal, sent el paviment acabat per als inodors, 
abocadors, bidets i lavabos amb peu; i el forjat net i anivellat per a banyeres i plats de dutxa. El 
suport serà el parament vertical ja revestit per a sanitaris suspesos, en el cas d’aigüeres i lavabos 
encastats serà el propi moble.En tots els casos els aparells sanitaris aniran fixats a aquests 
suports sòlidament amb les fixacions subministrades pel fabricant. 
Control i acceptació 
Comprovació de la documentació de subministrament. Si els aparells arriben a l’obra amb els 
certificats corresponents, es comprovaran les seves característiques aparents, verificant la no 
existència de desperfectes. Control de recepció de distintius de qualitat, i control de recepció amb 
els assaigs especificats en projecte i ordenats per la D.F.No hi haurà entre el possible material 
de fosa o planxes d'acer dels aparells sanitaris amb el guix. 

 
Execució 
Condicions prèvies 
Estaran executades les instal·lacions d'aigua freda i calenta i de sanejament, prèvies a la 
col·locació dels aparells sanitaris i posterior col·locació d’aixetes. Es mantindrà la protecció o es 
protegiran els aparells per no danyar-los durant el muntatge. No hi haurà contacte entre el 
possible material de fosa o planxes d'acer dels aparells sanitaris amb el guix. 
Fases d'execució 
Preparació zona de treball. Es comprovarà que la col·locació i l'espai de tots els aparells sanitaris 
coincideixen amb la D.T., i es procedirà al marcat per un instal·lador autoritzat d'aquesta ubicació 
i dels seus sistemes de subjecció. 
Col.locació. Es fixaran al suport horitzontal o vertical amb les fixacions subministrades pel 
fabricant, les unions se segellaran amb silicona neutra o pasta selladora, igual que els junts d'unió 
amb les aixetes. Els aparells metàl·lics, tindran instal·lada presa de terra amb cable de coure nu, 
per a la connexió equipotencial elèctrica. S'ha de garantir l'estanqueitat de la connexió amb el 
conducte d'evacuació mitjançant una pasta segelladora en els aparells de descàrrega horitzontal, 
o mitjançant un junt de cautxú o de neoprè en els de descàrrega vertical. Els mecanismes de 
descàrrega i alimentació han de quedar regulats de manera que l'aparell funcioni correctament. 
Anivellació. En ambdues direccions en la posició prevista i fixats solidàriament als seus elements 
suport. 
Connexió a xarxa. Una vegada muntats els aparells sanitaris, es muntaran els seus les aixetes i 
mecanismes i es connectaran amb la instal·lació de fontaneria i amb la xarxa de sanejament. Els 
aparells sanitaris que s'alimenten de la distribució d'aigua hauran d'abocar lliurement a una 
distància mínima de 20 mm per sobre de la seva vora superior, o del nivell màxim del 
sobreeixidor. Els mecanismes d'alimentació de cisternes, que comportin un tub d'abocament fins 
a la part inferior del dipòsit, hauran d'incorporar un dispositiu d’antiretorn. 
Toleràncies d'execució. En banyeres i dutxes: horitzontalitat 1 mm/m. En lavabo i aigüera: nivell 
10 mm i caiguda frontal respecte al plànol horitzontal < o = 5 mm. Inodors, bidets i abocadors: 
nivell 10 mm i horitzontalitat 2 mm. 
Control i acceptació 
Quedarà garantida l'estanqueitat de les connexions, amb el conducte d'evacuació, així com amb 
les aixetes. El nivell definitiu de la banyera serà el correcte per a l'enrajolat, i la franquícia entre 
revestiment i la banyera no serà superior a 1,5 mm, que se segellarà amb silicona 
neutra.Comprovació cada 4 habitatges o equivalent. Tots els aparells sanitaris, romandran 
precintats o si escau es precintaran evitant la seva utilització i protegint-los de materials 
agressius, impactes, humitat i brutícia. 
Amidament i abonament 
ut d'aparell sanitari, completament acabada la seva instal·lació, incloses ajudes de paleta i 
fixacions, i exclosos aixetes i desguassos. 
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1. Dades de l'obra 
 

2. Dades tècniques de l'emplaçament 
 
3. Compliment del R.D. 1627/97 de 24 d'octubre sobre disposicions mínimes de seguretat  i  

salut a les obres de construcció. 
 
 
 
 
 1. Dades de l'obra 
 

1.1 Tipus d'obra 
 

Treballs d’adequació i reforma de la Unitat d´endocrinologia, a la planta primera de l’edifici 
general  de l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol de Badalona 

  
 1.2 Emplaçament 
 

L’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol es troba ubicat al Carretera de Canyet, s/n de 
Badalona, província de Barcelona. L’àrea a reformar correspon a  les plantes sisena i sostre 
cinquena  de l’Hospital. 

 
  
 1.3 Promotor 
 
  Institut Català de la Salut 
 
 
 2. Dades tècniques de l'emplaçament 
 
 2.1 Topografia 
 

L’emplaçament dels treballs a realitzar es troba en un edifici consolidat, per tant la topografia no 
influeix en l’obra. 

 
 2.2 Condicions físiques i d'ús dels edificis de l'entorn 
 

L’emplaçament de l’obra està en la planta baixa de l’edifici general de l’Hospital. 
 
 2.3 Instal·lacions de serveis públics, tant vistes com soterrades 
 

Totes les instal·lacions que poden resultar afectades són pròpies de l’Hospital. 
  
 2.4 Ubicació de vials (amplada, nombre, densitat de circulació) i amplada de voreres 
  



                                                      

 

 No és d’aplicació. 
 
 
 
 
  
 3. Compliment del r.d. 1627/97 de 24 d'octubre sobre disposicions mínimes de seguretat i 

salut a les obres de construcció 
 
 
 3.1 Introducció 
 
 3.2 Principis generals aplicables durant l'execució de l'obra 
 
 3.3 Identificació dels riscos 
 
 3.4 Mesures de prevenció i protecció 
 
 3.5 Primers auxilis 
 
 3.6 Normativa aplicable 
 
 



                                                      

 

3.1 Introducció 
 
 
Aquest estudi bàsic de seguretat i salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions 
respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil 
per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs 
posteriors de manteniment. 
 
Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves 
obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu 
desenvolupament, d'acord amb el reial decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen 
disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció. 
 
En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest estudi bàsic de seguretat i salut, el contractista ha 
d'elaborar un pla de seguretat i salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i 
complementin les previsions contingudes en el present document. 
 
El pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat abans del inici de l'obra pel coordinador de 
seguretat i salut durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la direcció facultativa. En cas 
d'obres de les administracions públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta 
administració. 
 
Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un llibre d'incidències pel 
seguiment del pla. Qualsevol anotació feta al llibre d'incidències haurà de posar-se en 
coneixement de la inspecció de treball i seguretat social en el termini de 24 hores. 
 
Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del reial decret, els contractistes i sot-contractistes 
hauran de garantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de 
seguretat i salut a l'obra. 
 
Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avis a l'autoritat laboral 
competent, segons model inclòs a l'annex III del reial decret. 
La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el 
pla de seguretat i salut. 
 
El coordinador de seguretat i salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la direcció 
facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà 
aturar  l'obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la inspecció de treball i seguretat social, al 
contractista, sots-contractistes i representants dels treballadors. 
 
Les responsabilitats dels coordinadors, de la direcció facultativa i del promotor no eximiran de les 
seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è). 



                                                      

 

3.2 Principis generals aplicables durant l'execució de l'obra 
 
L'article 10 del r.d.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva recollits en l'art. 
15è de la "ley de prevención de riesgos laborales (ley 31/1995, de 8 de noviembre)"durant l'execució de 
l'obra i en particular en les següents activitats: 
 

 a) el manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja 
 
 b) l'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves 

condicions d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació 
 
 c) la manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars 
 
 d) el manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les 

instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els 
defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors 

 
 e) la delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents 

materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses 
 
 f) la recollida dels materials perillosos utilitzats 
 
 g) l'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes 
 
 h) l'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de 

dedicar a les diferents feines o fases del treball 
 
 i) la cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms 
 
 j) les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que  es 

realitzi a l'obra o prop de l'obra. 
 
 
Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la llei 31/95 són els següents: 
 
1 L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord  amb els 

següents principis generals: 
a) evitar riscos 
b) avaluar els riscos que no es puguin evitar 
c) combatre els riscos a l'origen 
d) adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels llocs de 

treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball 
monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut 

e) tenir en compte l'evolució de la tècnica 
f) substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill 
g) planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització del 

treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en 
el treball 

h) adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual 
i) donar les degudes instruccions als treballadors 

 
2 L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de 

seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines 
 
3 L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin 

rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic 
 
4 L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no 

temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte els 
riscos addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives, que només es podran 



                                                      

 

adoptar  quan la magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les dels que es 
pretén controlar i no existeixin alternatives més segures 

 
5 Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit de 

cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus treballadors, els 
treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i les societats cooperatives respecte els socis, 
l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal. 

 
 
3.3  Identificació dels riscos 
 
Sense perjudici de les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables a l'obra  establertes a l'annex 
IV del reial decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents 
treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra 
o bé ser aplicables a d'altres feines. 
S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, talls, 
cremades, erosions i cops, havent d'adoptar en cada moment la postura més adient pel treball que es 
realitzi. 
A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació veïnes i tenir 
cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi. 
Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors 
(reparació, manteniment...). 
 
3.3.1 Mitjans i maquinaria  

- atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades 
- interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...) 
- riscos derivats del funcionament de grues  
- caiguda de la càrrega transportada  
- generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- cops i ensopegades 
- caiguda de materials, rebots 
- ambient excessivament sorollós 
- contactes elèctrics directes o indirectes 
- accidents derivats de condicions atmosfèriques 

 
 
3.3.2 Treballs previs 

- interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- cops i ensopegades  
- caiguda de materials, rebots 
- sobre esforços per postures incorrectes 
- bolcada de piles de materials 
- riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

 
3.3.3 Enderrocs 

- interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- projecció de partícules durant els treballs 
- caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- contactes amb materials agressius 
- talls i punxades 
- cops i ensopegades  
- caiguda de materials, rebots 
- ambient excessivament sorollós 
- fallida de l'estructura 
- sobre esforços per postures incorrectes 
- acumulació i baixada de runes 



                                                      

 

 
3.3.4 Moviments de terres i excavacions 

- interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- cops i ensopegades  
- despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques 
- caiguda de materials, rebots 
- ambient excessivament sorollós 
- desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 
- desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 
- accidents derivats de condicions atmosfèriques 
- sobre esforços per postures incorrectes 
- riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar 

 
3.3.5  Fonaments 

- interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- projecció de partícules durant els treballs 
- caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- contactes amb materials agressius 
- talls i punxades 
- cops i ensopegades 
- caiguda de materials, rebots 
- ambient excessivament sorollós 
- desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 
- desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 
- despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  
- contactes elèctrics directes o indirectes 
- sobre esforços per postures incorrectes 
- fallides d'encofrats 
- fallides de recolzaments 
- generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- bolcada de piles de material 
- riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

 
3.3.6  Estructura 

- interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- projecció de partícules durant els treballs 
- caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- contactes amb materials agressius 
- talls i punxades 
- cops i ensopegades 
- caiguda de materials, rebots 
- ambient excessivament sorollós 
- contactes elèctrics directes o indirectes 
- sobre esforços per postures incorrectes 
- fallides d'encofrats 
- generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- bolcada de piles de material 
- riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
- riscos derivats de l'accés a les plantes 
- riscos derivats de la pujada i recepció dels materials 

 
3.3.7 Ram de paleta 

- generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- projecció de partícules durant els treballs 
- caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- contactes amb materials agressius 
- talls i punxades 
- cops i ensopegades  



                                                      

 

- caiguda de materials, rebots 
- ambient excessivament sorollós 
- sobre esforços per postures incorrectes 
- bolcada de piles de material 
- riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
 

3.3.8 Coberta 
- interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- projecció de partícules durant els treballs 
-      caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- contactes amb materials agressius 
- talls i punxades 
- cops i ensopegades 
- caiguda de materials, rebots 
- ambient excessivament sorollós 
- sobre esforços per postures incorrectes 
- generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- caigudes de pals i antenes 
- bolcada de piles de material 
- riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

 
3.3.9 Revestiments i acabats 

- generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- projecció de partícules durant els treballs 
- caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

 - contactes amb materials agressius 
- talls i punxades 
- cops i ensopegades 
- caiguda de materials, rebots 
- sobre esforços per postures incorrectes 
- bolcada de piles de material 
- riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

 
3.3.10 Instal·lacions 

- interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- talls i punxades 
- cops i ensopegades 
- caiguda de materials, rebots 
- emanacions de gasos en obertures de pous morts 
- contactes elèctrics directes o indirectes 
- sobresforços per postures incorrectes 
- caigudes de pals i antenes 

 
3.3.11 Relació no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials (annex ii del r.d.1627/1997) 
 

1 treballs amb riscos especialment greus de colgament, enfonsament o caiguda d'altura, per les 
particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del 
lloc de treball 

2 treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, 
o pels quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible 

3 treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la 
delimitació de zones controlades o vigilades 

4 treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió 
5 treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió 
6 obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis 
7 treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic 
8 treballs realitzats en cambres d'aire comprimit 
9 treballs que impliquin l'ús d'explosius 
10 treballs que requereixin muntar o desmuntar grans elements prefabricats.  



                                                      

 

 
 
3.4 Mesures de prevenció i protecció 
 
Com a criteri general prevalen les proteccions col·lectives en front les individuals. A més,  s'hauran de 
mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball. D'altra 
banda els medis de protecció hauran d'estar homologats segons la normativa vigent. 
Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors 
(reparació, manteniment...). 
 
3.4.1 mesures de protecció col·lectiva 

- organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i 
circulacions dins l'obra 

- senyalització de les zones de perill 
- preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra 

com en relació amb els vials exteriors 
- deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària 
- immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 

descàrrega 
- respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents 
- els elements de les instal·lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants 
- fonamentació correcta de la maquinària d'obra 
- muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de 

la càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc 
- revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra 
- sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat 
- comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, 

edificacions veïnes) 
- comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebades i pantalles de protecció de rases 
- utilització de paviments antilliscants.  

 - col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 
- col·locació de xarxa en forats horitzontals 
- protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 
- ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades 
- ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides 
- col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes 

 
3.4.2 mesures de protecció individual 

- utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules 
- utilització de calçat de seguretat 
- utilització de casc homologat 
- a totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts 

d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del 
qual serà obligatòria 

- utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i 
minimitzar el risc de talls i punxades 

- utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos 
- utilització de mandils 
- sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d'un operari en els treballs amb perill 

d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire 
3.4.3 mesures de protecció a tercers 

- tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha 
de preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha d'impedir que persones 
alienes a l'obra puguin entrar. 

- preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els 
vials exteriors 

- immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 
descàrrega 

- comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, 
edificacions veïnes) 



                                                      

 

- protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 
 
 

3.5 Primers auxilis 
 
Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. 
S'informarà al començament de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de 
traslladar els accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els 
telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid 
trasllat dels possibles accidentats. 
 
 
3.6 Normativa aplicable 

 
Relació de normes i reglaments aplicables 
(en negreta les que afecten directament a la construcció) 
Data d'actualització: 30/01/1998 
 
- Directiva 92/57/cee de  24 de junio (do: 26/08/92) 

disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de construcción 
temporales o móviles 

 
- Rd 1627/1997 de 24 de octubre (boe: 25/10/97) 

disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción 
transposició de la directiva 92/57/cee 
deroga el rd 555/86 sobre obligatorietat d'inclusió d'estudi de seguretat i higiene en projectes 
d'edificació i obres públiques 

 
- Ley 31/1995 de 8 de noviembre (boe: 10/11/95) prevención de riesgos laborales 
 
 
Desenvolupament de la llei a través de les següents disposicions: 
 
- Rd 39/1997 de 17 de enero (boe: 31/01/97) 

Reglamento de los servicios de prevención 
 
- Rd 485/1997 de 14 de abril (boe: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas en materia de señalización, de seguridad y salud en el trabajo 
 

- Rd 486/1997 de 14 de abril (boe: 23/04/97) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 
en el capítol 1 excloeix les obres de construcció però el rd 1627/1997 l'esmenta en quant a escales de 
mà. 
Modifica i deroga alguns capítols de la ordenanza de seguridad e higiene en el trabajo (o. 09/03/1971) 

  
- Rd 487/1997 de 14 de abril (boe: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe 
riesgos, en particular dorso lumbares, para los trabajadores 
 

- Rd 488/97 de 14 de abril (boe: 23/04/97) 
 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen  
 pantallas de visualización 
 
- Rd 664/1997 de 12 de mayo (boe: 24/05/97) 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos 
durante el trabajo. 
 

- Rd 665/1997 de 12 de mayo (boe: 24/05/97) 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo. 



                                                      

 

 
- Rd 773/1997 de 30 de mayo (boe: 12/06/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud, relativas a la utilización por los trabajadores de equipos 
de protección individual. 

 
- Rd 1215/1997 de 18 de julio (boe: 07/08/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 
trabajo 
transposició de la directiva 89/655/cee sobre utilització dels equips de treball 
- modifica i deroga alguns capítols de la ordenanza de seguridad e                                           higiene 
en el trabajo (o. 09/03/1971) 

 
- O. de 20 de mayo de 1952 (boe: 15/06/52) 

Reglamento de seguridad e higiene del trabajo en la industria de la construcción 
 modificacions: O. de 10 de diciembre de 1953 (boe: 22/12/53) 

  O. de 23 de septiembre de 1966 (boe: 01/10/66) 
 Art. 100 a 105 derogats per o. de 20 de gener de 1956 
 
 
- O. de 31 de enero de 1940. Andamios: cap. vii, art. 66º a 74º (boe: 03/02/40)  
   reglamento general sobre seguridad e higiene 
 
- O. de 28 de agosto de 1970. Art. 1º a 4º, 183º a 291º y anexos i y ii (boe: 05/09/70; 09/09/70) 

ordenanza del trabajo para las industrias de la construcción, vidrio y cerámica 
correció d'errades: boe: 17/10/70 

 
- O. de 20 de septiembre de 1986 (boe: 13/10/86) 

modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en que sea obligatorio el estudio de 
seguridad e higiene 
correcció d'errades: boe: 31/10/86 

 
- O. de 16 de diciembre de 1987 (boe: 29/12/87) 

nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo e instrucciones para su cumplimiento y 
tramitación 

 
- O. de 31 de agosto de 1987 (boe: 18/09/87) 

señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado 
 
- O. de 23 de mayo de 1977 (boe: 14/06/77) 

reglamento de aparatos elevadores para obras 
modificació: o. de 7 de marzo de 1981 (boe: 14/03/81) 

 
- O. de 28 de junio de 1988 (boe: 07/07/88) 

intrucción técnica complementaria mie-aem 2 del reglamento de aparatos de elevación y manutención 
referente a grúas-torre desmontables para obras 
modificació: o. de 16 de abril de 1990 (boe: 24/04/90) 

 
- O. de 31 de octubre de 1984 (boe: 07/11/84) 

reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto 
 
- O. de 7 de enero de 1987 (boe: 15/01/87) 

normas complementarias del reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto 
 
- Rd 1316/1989 de 27 de octubre (boe: 02/11/89) 

protección a los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo 
 
- O. de 9 de marzo de 1971 (boe: 16 i 17/03/71) 

ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo 
correcció d'errades: boe: 06/04/71 modificació: boe: 02/11/89 



                                                      

 

derogats alguns capítols per: ley 31/1995, rd 485/1997, rd 486/1997, rd 664/1997, rd 665/1997, rd 
773/1997 i rd 1215/1997 
 

- O. de 12 de gener de 1998 (dog: 27/01/98) 
s'aprova el model de llibre d'incidències en obres de construcció 

 
- Resoluciones aprobatorias de normas técnicas reglamentarias para distintos medios de 

protección personal de trabajadores  
 - r. de 14 de diciembre de 1974 (boe: 30/12/74): n.r. mt-1: cascos no metálicos 
 - r. de 28 de julio de 1975 (boe: 01/09/75): n.r. mt-2: protectores auditivos 

- r. de 28 de julio de 1975 (boe: 02/09/75): n.r. mt-3: pantallas para soldadores 
modificació: boe: 24/10/75 

- r. de 28 de julio de 1975 (boe: 03/09/75): n.r. mt-4: guantes aislantes de electricidad 
modificació: boe: 25/10/75 

- r. de 28 de julio de 1975 (boe: 04/09/75): n.r. mt-5: calzado de seguridad contra riesgos mecánicos 
modificació: boe: 27/10/75 

- r. de 28 de julio de 1975 (boe: 05/09/75): n.r. mt-6: banquetas aislantes de maniobras 
modificació: boe: 28/10/75              

- r. de 28 de julio de 1975 (boe: 06/09/75): n.r. mt-7: equipos de protección personal de vias 
respiratorias. Normas comunes y adaptadores faciales 
modificació: boe: 29/10/75 

- r. de 28 de julio de 1975 (boe: 08/09/75): n.r. mt-8: equipos de protección personal de vias 
respiratorias: filtros mecánicos 
modificació: boe: 30/10/75 

- r. de 28 de julio de 1975 (boe: 09/09/75): n.r. mt-9: equipos de protección personal de vias 
respiratorias: mascarillas autofiltrantes 
modificació: boe: 31/10/75 

- r. de 28 de julio de 1975 (boe: 10/09/75): n.r. mt-10: equipos de protección personal de vias 
respiratorias: filtros químicos y mixtos contra amoníaco 
modificació: boe: 01/11/75 

 - normativa d'àmbit local (ordenances municipals) 
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