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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

QUE HA DE REGIR LA LICITACIÓ DE LES OBRES
PENDENTS DE LA REVEGETACIÓ A L'ENTORN DEL TANATORI AL MUNICIPI DE 

SANT ADRIÀ DE BESÒS

1. OBJECTE DEL PLEC

L’objecte del present plec es definir les condicions tècniques particulars que s’han de tenir 
en compte per licitar les obres segons el projecte següent:

Projecte de les obres pendents de la revegetació a l’entorn del Tanatori al municipi de 
Sant Adrià del Besòs.

Aquest projecte ha estat redactat per la Secció de Projectes i Obres V de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona.

El contingut d’aquest és:

Document 1. memòria i annexos
Document 2. plànols
Document 3. plec condicions tècniques
Document 4. pressupost

Les obres originals es van iniciar a l'agost de 2025 després de la signatura de l'acta de 
comprovació del replanteig. Posteriorment, el contracte va ser objecte d'una modificació i de 
dues pròrrogues i fixant-se com a data de finalització el 22 de maig de 2026. Arribada 
aquesta data, la Direcció Facultativa va constatar que les obres no s'havien finalitzat, 
produint-se l'incompliment contractual i l'abandonament dels treballs per part de l'empresa 
adjudicatària, circumstància que va motivar l'inici de l'expedient de resolució del contracte.

Com a conseqüència d'aquesta situació, la Direcció Facultativa va redactar diversos 
informes tècnics en què es determinaven: 
els amidaments finals de les unitats realment executades; les unitats pendents necessàries 
per completar les obres i els treballs addicionals derivats de la degradació, manca de 
manteniment i abandonament de l'obra. D'acord amb aquests informes, es constata que una 
part important de les actuacions previstes al projecte original ja es troben executades 
(moviments de terres, murs de gabions, part dels paviments, xarxa de drenatge, xarxa de 
reg, plantacions, estabilització de talussos, entre d'altres), mentre que resta pendent 
l'execució de diferents unitats d'obra corresponents a pavimentació, enllumenat, 
semaforització, mobiliari urbà, senyalització, proteccions i diversos treballs de reparació i 
reposició derivats del temps transcorregut des de l'abandonament de les obres. 
Per aquest motiu es redacta el present projecte, que constitueix una segregació del projecte 
original, limitada exclusivament a les obres pendents d'execució i a les actuacions 
necessàries per restituir els elements deteriorats durant el període d'abandonament, 
mantenint íntegrament els objectius i la solució tècnica del projecte inicial.
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El projecte original proposa un parc lineal pensat per ser recorregut, a través de dos 
itineraris paral·lels, un per anar amb bicicleta i un altre pels vianants, generant entre ells 
espais de transició amb vegetació i de diferents amples.

L’objecte es acabar les obres al complet per tal que la ciutadania pugui utilitzar aquest espai 
tal i com es va projectar originalment.

Aquest plec tècnic proposa l'execució de les obres en un termini de quatre mesos i mig (4,5).

El contractista haurà d'elaborar el Pla de seguretat en funció de l'Estudi de Seguretat i Salut 
del projecte.

El pressupost total s’inclourà a la partida 104 1510 62100 del pressupost municipal de l’any 
2027, amb codi de projecte 20250010.

2. TERMINI D’EXECUCIÓ I GARANTIA

El termini d'execució és de quatre mesos i mig (4,5).

El còmput del termini s'iniciarà a partir de l'endemà de la signatura de l'acta de comprovació 
del replanteig, sempre i quan s'hagi aprovat el pla de seguretat i salut.

El termini de garantia s'estableix en un (1) any a partir de la recepció de l'obra.

3. PRESSUPOST MÀXIM DE LICITACIÓ

El pressupost que figura en el projecte és el següent:

PEM 281.837,16 €

PEC (exclòs l’IVA) 335.386,22 €

Previsió increment 10% (clàusula 29.9) 33.538,62 €

VEC (exclòs l’IVA) 368.924,84 €

VEC (inclòs l’IVA) 446.399,06 €

La present licitació és per la totalitat del projecte executiu per un VEC sense IVA de 
368.924,84 € i un VEC + IVA de 446.399,06 € (quatre-cents quaranta-sis mil tres-cents 
noranta-nou euros amb sis cèntims).

Aquest és el preu de sortida de la licitació, millorable a la baixa. L'import adjudicat 
s'acumularà a l'anualitat de l'any 2027.

Amb caràcter general s’entén que el pressupost base comprèn la totalitat del contracte, així 
com totes les despeses directes i indirectes, que el contractista hagi de realitzar per a la 
normal execució de l’obra contractada. No procedeix la revisió de preus.
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A tots els efectes s'entendrà que les ofertes i els preus consignats, són indiscutibles, no 
admeten prova alguna d'insuficiència i porten implícits, a títol enunciatiu que no exhaustiu:

1. L'import dels treballs accessoris o auxiliars.
2. La totalitat de les despeses derivades de seguretat i salut en el treball.
3. Els transports i desplaçaments.
4. Les despeses de col·locació d'elements de delimitació i protecció dels treballs, així 
com la senyalització vertical i horitzontal dirigida a veïns i trànsit de vianants.
5. El suport a la direcció facultativa per la confecció de l’As-Built situant tots els 
elements que s’hagin modificat respecte al projecte original.

PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA

La despesa derivada d’aquesta contractació, IVA inclòs, es farà efectiva amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 104 1510 62100 del pressupost municipal de despeses pel 2027, 
amb codi de projecte 20250010.

Aquesta adjudicació quedarà supeditada a la condició suspensiva d'existència de crèdit 
adequat i suficient a la partida esmentada per a l'exercici de 2027.

El finançament és extern a través de:

• La Diputació de Barcelona, a través de la Línia de suport 1 “Projectes sostenibles” del 
Programa General d’Inversions (PGI), en el marc del Pla de concertació Xarxa de Governs 
Locals 2024-2027, per a la qual es preveu sol·licitar la totalitat de l’actuació, inferior a la 
dotació màxima garantida prevista al punt sisè de l’acord d’aprovació del citat Programa 
(BOPB de 04.03.2024).

L'adjudicació d'aquest contracte està sotmesa a la condició suspensiva de l'atorgament de la 
subvenció de la Diputació de Barcelona abans esmentada que ho ha de finançar, d'acord 
amb la Disposició addicional  tercera punt 2 de la llei 9/2017 de contractes del sector públic.

Sant Adrià de Besòs, datat i signat electrònicament.

Tècnic de la Secció d’Infraestructures
Servei de Territori
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