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1. Dades generals 

1.1. Introducció i antecedents 

El Pavelló Municipal de Cadaqués disposa d’una coberta lleugera amb diversos plans inclinats. 
Sobre els elements estructurals hi ha dues capes de xapa grecada i aïllament tèrmic. El dentat de 
la coberta està formada per tres plans  inclinats amb tres pendents inclinats un al 44%, un altre a 
11% i un altres al 140%). Per altre banda la coberta disposa d’encavallades en el sentit transversal 
de la coberta a sota dels punts alts de les bigues banc, es a dir, de 5 encavallades. La coberta 
grecada es suporta sobre una elements estructurals tipus Z-150.2, amb una llum de 5,50m i un 
intereix de 1.15m. 

Durant la redacció del projecte executiu de la instal·lació solar fotovoltaica es va efectuar una 
primera comprovació de l’estructura existent. L’informe emès el 25 de novembre de 2025 i 
incorporat a la carpeta del projecte el 9 de desembre de 2025. 

L’informe de comprovació de la coberta conclou que les bigues banc eren insuficients en alguns 
trams i que les corretges eren insuficient. 

Amb aquesta situació L’Ajuntament promou, per tant, el present projecte executiu de reforç com 
a actuació prèvia necessària per fer viable la instal·lació fotovoltaica. 

1.2. Exposició dels motius 

La comprovació estructural prèvia va concloure que les encavallades principals presenten un 
comportament global admissible, mentre que alguns trams de les bigues banc no compleixen la 
resistència en Estat Límit Últim i les corretges Z resulten insuficients tant en resistència com en 
deformació. Per aquest motiu cal reforçar les bigues afectades i crear una nova estructura 
secundària exterior que transmeti les càrregues fotovoltaiques directament a les bigues banc, 
sense carregar la xapa grecada ni les corretges existents. 

1.3. Objecte 

El projecte té per objecte definir, justificar, amidar i valorar les actuacions necessàries per reforçar 
estructuralment la coberta del Pavelló Municipal de Cadaqués abans d’executar la instal·lació 
fotovoltaica: reforç dels set trams insuficients de les bigues banc amb perfils T 80.9 i LD 120.80.10 
d’acer S275; execució d’una nova subestructura exterior amb tubulars 100×11 d’acer S275; 
recolzada sobre subestructura amb perfil “C” per transmetre les càrregues a la biga banc, definició 
de les unions, proteccions, controls i fases de muntatge; i coordinació amb el projecte fotovoltaic. 
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1.4. Dades generals 

1.4.1. Titular de l’equipament 

Titular:    Ajuntament de Cadaqués 

N.I.F.:    P1703500G 

Adreça:    Carrer Silvi Rahola, 2. 17488 Cadaqués (Girona) 

1.4.2. Emplaçament de l’equipament 

Nom equipament:  Pavelló Municipal de Cadaqués 

Tipus d’equipament:  Esportiu 

Adreça:   Carretera Cap de Creus s/n. 17488 Cadaques, Girona 

Telèfon:   97 225 82 00 

Referència cadastral:  3325618EG2832N0001JH 

1.4.3. Equip redactor del projecte 

N.I.F.:    53123189J 

Adreça:   Carrer Miramarges, 7 1er 5a. Vic 

Autor del projecte:  Aleix Rifà Beltran 

Telèfon:   600391846 

Email:    aleix@rifaenginyers.com 
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2. Memòria descriptiva 

Ajuntament de Cadaqués

Projecte executiu de reforç estructural de la coberta del pavelló 
municipal de Cadaqués

Carretera Cap de Creus, s/n.
17488 Cadaqués (Girona)

Memòria descriptiva

2026/09  
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2.1. Estructura existent 

La coberta està formada per bigues banc amb perfils IPE de secció variable, encavallades 
metàl·liques tipus Pratt i corretges Z que suporten la xapa grecada. 

 

Secció de l’estat actual de l’estructura prinicipal de la coberta 

2.2. Resultats de la comprovació estructural prèvia 

L’informe estructural de referència aplica les combinacions d’accions corresponents a l’estat 
existent i a l’estat amb la instal·lació fotovoltaica. Els resultats que condicionen el projecte de 
reforç es resumeixen a continuació. 

Element Resultat de la comprovació Actuació prevista 

Encavallades Pratt Comportament general admissible 
amb la instal·lació fotovoltaica. 

Sense reforç estructural específic. 

Bigues banc Insuficiència resistent en ELU en 7 
trams distribuïts en 5 bigues; 
deformacions admissibles. 

Reforç amb perfil continu T 80.9 d’acer 
S275 soldat a l’ala inferior. 

Corretges Z existents Secció insuficient en ELU i fletxa 
excessiva en ELS, fins i tot en l’estat 
actual segons l’informe. 

No rebran les càrregues de la fotovoltaica. 
Nova subestructura exterior independent 
de tubular 100×60×3 d’acer S235. 

2.3. Treballs previs 

Prèviament a l’inici dels treballs es realitzarà el replanteig general de l’actuació, amb l’objectiu de 
comprovar sobre l’obra les dimensions, alineacions, cotes i posició real dels elements estructurals 
existents que condicionen l’execució dels reforços i de la nova subestructura prevista. 

Aquest replanteig permetrà contrastar la informació gràfica del projecte amb la realitat 
construïda i definir amb precisió els punts d’intervenció, les zones de fixació i la compatibilitat 
entre els nous elements i l’estructura existent. Qualsevol diferència significativa detectada durant 
aquesta fase serà comunicada a la Direcció Facultativa abans de procedir a l’execució dels treballs 
afectats. 
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Quan sigui necessari per verificar la geometria, composició, estat o posició dels elements 
existents, es realitzaran les cales, obertures i comprovacions puntuals necessàries, especialment 
en aquells punts on els elements estructurals quedin parcialment ocults per revestiments, 
planxes, aïllaments o altres acabats. Les cales es limitaran a les dimensions estrictament 
necessàries per obtenir la informació requerida i, un cop efectuades les comprovacions, es 
procedirà a la seva restitució o reparació amb materials i acabats compatibles amb els existents. 

Abans de cada intervenció es protegiran adequadament els paviments, revestiments i altres 
elements susceptibles de patir danys derivats dels treballs, del trànsit d’operaris, del transport de 
materials, de les operacions de soldadura o de la utilització de maquinària i eines. 

La protecció dels paviments no es disposarà necessàriament de manera simultània sobre la 
totalitat de la zona d’obra, sinó que s’executarà per trams i de manera progressiva, d’acord amb 
l’àmbit efectiu d’actuació en cada moment. D’aquesta manera, abans d’iniciar els treballs en cada 
sector es protegirà la superfície afectada i els itineraris necessaris per a l’accés i moviment de 
materials, mantenint la protecció durant tot el període en què existeixi risc de deteriorament. 

A mesura que els treballs avancin cap a noves zones, les proteccions es podran retirar, traslladar o 
renovar, sempre després de comprovar que els treballs del tram finalitzat no generaran noves 
afectacions. Aquest sistema permetrà adaptar les proteccions a la seqüència real d’execució, 
reduir l’afectació sobre les zones no intervingudes i garantir en tot moment la correcta 
conservació dels acabats existents. 

Finalitzats els treballs de cada tram, es procedirà a la retirada de les proteccions, la neteja de la 
zona i la comprovació de l’estat dels elements existents, reparant qualsevol desperfecte que 
s’hagi pogut produir com a conseqüència directa de l’execució de l’obra. 

2.4. Reforç de les bigues banc 

Els set trams insuficients de les set bigues banc necessiten un reforç, que es disposaran de la 
següent manera: 

- Les bigues superiors dels trams centrals formades per perfils IPE180 es reforçarà amb un perfil 
LD120.80.10 

- Les bigues inclinades dels trams centrals formades per perfils IPE180 es reforçaran amb perfil 
T80.9. 

- La biga superior de l’extrem formada per un perfil IPE200 es reforçarà amb una biga T100.11. 

Tots els elements de reforç de les bigues banc aniran soldats a l’ala inferior d’aquesta. 
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Secció de l’actuació a l’estructura prinicipal de la coberta 

 

 

Secció del reforç estructural de la biga banc 

2.5. Nova estructura secundària exterior 

Les càrregues fotovoltaiques es conduiran mitjançant perfils tubulars rectangulars 100×60×3 mm 
d’acer S275, en el sentit transversal de la coberta. Aquests perfils aniran recolzats a sobre de 
perfils “C”. Aquests perfils es recolzaran directament sobre les bigues banc, fixades mecànicament 
amb cargoleria amb neoprè. L’objectiu d’aquesta subestructura es separar la càrrega dels panells 
fotovoltaics de la xapa grecada i de les corretges Z, de manera que la càrrega dels panells es 
transmeti directament sobre les bigues banc reforçades. 
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Secció de l’estructura superior per l’implantació de plaques 
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2.6. Impermeabilització i segellat de la coberta 

La implantació de la nova subestructura secundària sobre la coberta existent es realitzarà 
adoptant les mesures necessàries per garantir la continuïtat de la impermeabilització i evitar la 
formació de punts susceptibles de produir filtracions d’aigua. 

La subestructura estarà formada per perfils metàl·lics tipus “C”, disposats sobre les bigues banc i 
alineats amb l’eix d’aquestes. La fixació dels perfils es realitzarà mitjançant cargoleria autoroscant 
tipus roscaxapa amb punta de broca zincada, adequada per a la fixació sobre suport metàl·lic. 
Cada punt de fixació incorporarà arandela d’estanqueïtat amb junta d’EPDM, amb l’objectiu de 
segellar la perforació practicada sobre la coberta i evitar l’entrada d’aigua a través dels punts de 
cargolat. 

Addicionalment, entre la cara inferior del perfil “C” i la superfície de la coberta existent es 
disposarà una junta contínua d’estanqueïtat, executada mitjançant cinta de doble adhesiu de 
material polimèric, apta per a ús exterior. Aquesta cinta actuarà com a element de segellat 
complementari, limitant l’entrada d’aigua per capil·laritat o per acumulació sota el perfil i 
permetent mantenir l’estanqueïtat en tota la longitud de contacte entre la subestructura i la 
coberta. 

La combinació de la junta contínua inferior, les arandel·les d’estanqueïtat amb EPDM i la correcta 
execució de la cargoleria permetrà minimitzar els punts de discontinuïtat de la coberta derivats de 
la implantació de la nova estructura. 

Així mateix, durant els treballs es procedirà a la inspecció de les fixacions existents de la coberta 
situades dins l’àmbit d’actuació. Les fixacions que presentin deteriorament, pèrdua 
d’estanqueïtat, oxidació o qualsevol altra deficiència susceptible de generar filtracions seran 
reparades i segellades. Aquesta actuació es realitzarà mitjançant l’aplicació de pintura 
impermeabilitzant, membrana líquida o sistema de segellat equivalent, compatible amb els 
materials existents de la coberta i apte per a exposició exterior. 

Abans de finalitzar els treballs es comprovarà visualment la correcta execució dels punts de 
fixació, el segellat de les unions i l’estat general de les zones intervingudes, de manera que la 
instal·lació de la nova subestructura no comporti una disminució de les condicions d’estanqueïtat 
de la coberta existent. 

2.7. Control de qualitat 

El control de qualitat dels treballs d’estructura metàl·lica tindrà per objecte garantir tant la 
conformitat i traçabilitat dels materials i productes emprats com la correcta execució de les 
unions soldades i cargolades, tant de les peces fabricades en taller com de les unions executades 
durant el muntatge en obra. 

Prèviament a la seva posada en obra es realitzarà el control documental i de traçabilitat dels 
materials, productes i processos emprats. Es comprovarà, segons correspongui, el marcatge CE, 
les declaracions de prestacions, els certificats d’inspecció 3.1, les característiques i qualitats dels 
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perfils, xapes, cargols i materials d’aportació, així com la correspondència d’aquests elements 
amb les especificacions definides en el projecte. 

En relació amb els treballs de soldadura, es comprovarà que els soldadors disposin de les 
qualificacions corresponents i que els procediments de soldadura emprats estiguin degudament 
definits i qualificats mitjançant la documentació WPS i WPQR que resulti aplicable. Igualment, es 
verificarà la documentació tècnica i les fitxes dels sistemes de protecció i acabat previstos per als 
elements metàl·lics. 

Durant l’execució es portarà a terme el control de les soldadures i de les unions cargolades, 
incloent una inspecció visual del 100 % dels cordons de soldadura, tant en taller com en obra. 
Aquesta inspecció permetrà comprovar les dimensions dels cordons, la seva continuïtat, l’acabat 
superficial i l’absència de defectes apreciables visualment. 

Complementàriament, es realitzaran els assaigs no destructius que determini el Pla de control de 
qualitat i la Direcció Facultativa, mitjançant partícules magnètiques, líquids penetrants, ultrasons 
o radiografies, segons la tipologia de la unió, la seva accessibilitat i les característiques de 
l’element estructural. La ubicació i extensió d’aquests controls es determinarà d’acord amb el Pla 
de control i les indicacions de la Direcció Facultativa. 

En les unions cargolades es verificarà la classe i el diàmetre dels cargols, la seva correcta 
disposició, el nombre d’elements, la col·locació d’arandel·les i femelles i el correcte collament de 
les unions. Quan el sistema d’unió ho requereixi, es controlarà també el pretensament dels 
cargols, d’acord amb les especificacions del fabricant i del projecte. 

Qualsevol defecte, discontinuïtat o no-conformitat detectada durant els controls serà objecte de 
reparació abans de l’acceptació de l’element. Les reparacions efectuades seran posteriorment 
inspeccionades i, quan sigui necessari, sotmeses novament als assaigs corresponents fins a 
comprovar la correcta execució de la unió. 

Finalment, l’empresa contractista recopilarà i lliurarà a la Direcció Facultativa tota la 
documentació generada durant el procés de control, incloent els registres d’autocontrol, 
certificats dels materials, qualificacions i procediments de soldadura, informes d’assaigs, 
incidències i reparacions, plànols de taller i documentació final d’obra, degudament ordenada i 
identificada, amb l’objectiu de garantir la completa traçabilitat dels elements executats i la seva 
acceptació final. 

3. Normativa aplicable 

- Reial decret 314/2006, Codi tècnic de l’edificació: DB-SE, DB-SE-AE, DB-SE-A i DB-SI. 

- Reial decret 470/2021, Codi Estructural. 

- UNE-EN 1090-1 i UNE-EN 1090-2, execució d’estructures d’acer. 

- UNE-EN 10025 i UNE-EN 10219, productes d’acer estructural. 

- UNE-EN ISO 3834, UNE-EN ISO 9606-1, UNE-EN ISO 15614-1, UNE-EN ISO 5817 i UNE-EN ISO 
17635, soldadura i control. 

https://cadaques.emunicipis.ddgi.cat/OAC/download/6517c6f3-6ed9-4f58-8e44-48b4b3e4089f?idioma=ca


DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

CONTRACTACIÓ
EXPEDIENT

X2026003651

Codi Segur de Verificació:
    6517c6f3-6ed9-4f58-8e44-48b4b3e4089f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01170329_2026_37106897
Data d'impressió: 15/10/2026 10:49:23
Pàgina 16 de 79

SIGNATURES

1.- ALEIX RIFÀ BELTRAN / num:15431, 23/09/2026 08:33
2.- Ajuntament de Cadaqués. María Victoria Cuadros Hueta, secretària. Diligència: el present document és
l’aprovat inicialment per Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Cadaqués, en sessió ordinària, de data 24
de setembre de 2026.

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 C

A
D

A
Q

U
É

S
A

qu
es

t d
oc

um
en

t é
s 

un
a 

cò
pi

a 
si

m
pl

e 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

. C
om

pr
ov

i l
'a

ut
en

tic
ita

t d
el

 d
oc

um
en

t a
ht

tp
s:

//c
ad

aq
ue

s.
em

un
ic

ip
is

.d
dg

i.c
at

/O
A

C
/V

al
id

ar
D

oc
.js

p 
- 

U
til

itz
i e

l '
C

od
i S

eg
ur

 d
e 

V
er

ifi
ca

ci
ó'

 q
ue

 a
pa

re
ix

 a
 la

 c
ap

ça
le

ra
Í
a1
Èc
6f
3-
6e
d9
-4
f5
8-
8e
44
-4
8b
4b
3e
40
89
fE
Î

 

Rifà enginyers 

  16 

- UNE-EN ISO 12944, protecció anticorrosiva. 

- Reglament (UE) 305/2011 de productes de construcció. 

- Reial decret 1627/1997 i Llei 31/1995, seguretat i salut. 

- Reial decret 105/2008 i Decret 89/2010, residus de construcció i demolició. 

- Ordenances municipals i prescripcions dels organismes afectats. 

4. Programa de l’obra 
Es preveu una durada de les obres de 8 setmanes amb una dedicació no permanent. 

Adjunt el gràfic temporal de la durada prevista dels treballs. 
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5. Conclusions 
La instal·lació fotovoltaica no es pot executar directament sobre el sistema secundari existent 
sense actuacions estructurals prèvies. Les encavallades Pratt es mantenen sense reforç específic; 
set trams de bigues banc es reforçaran amb perfils laminats d’acer S275; i les càrregues 
fotovoltaiques es conduiran mitjançant una nova subestructura exterior de tubulars d’acer S275 
recolzada sobre les bigues banc. 

Abans de l’obra han de quedar definits al càlcul i als plànols els trams, les unions, les soldadures, 
els recolzaments, els arriostraments, les fases provisionals i les proteccions. 

Cadaqués, setembre de 2026 
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6. Annex càlcul 

Ajuntament de Cadaqués

Projecte executiu de reforç estructural de la coberta del pavelló 
municipal de Cadaqués

Carretera Cap de Creus, s/n.
17488 Cadaqués (Girona)

Annex de càlcul

2026/09  
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MEMÒRIA DE CÀLCUL 
 
 
DESCRIPCIÓ DELS ELEMENTS ESTUDIATS 

 

Es fa comprovació dels reforços necessaris per l’encavallada tipus banc de la coberta existent del pavelló 

poliesportiu de Cadaqués, per adequar les seves capacitats a la instal·lació fotovoltaica prevista . 

Aquesta intervenció estructural inclou el reforç de les bigues banc i la distribució de noves biguetes de 

suport de les plaques fotovoltaiques, disposades sobre la xapa de coberta existent.  

 
 

NORMATIVA APLICADA 

 

Pel càlcul d’aquests nous elements i reforços s’han aplicat els criteris del Codi Tècnic d’Edificació. Per 

les consideracions de càrrega s’han aplicat també els criteris del CTE. L’estructura s’ha comprovat en 

compliment del CTE DE SE A i el Codi Estructural.  

 

ACCIONS 

 

L’objecte de la intervenció inclosa en aquest projecte és l’adició d’una instal.lació fotovoltaica sobre 

coberta existent. Per tal motiu les càrregues a considerar seran totes les existents, més les plaques 

fotovoltaiques i les càrregues variables d’obligada consideració en compliment de la norma en vigor: 

neu, vent i sobrecàrrega d’ús.  

 

Les sobrecàrregues variables seran 40 kg/m2 de sobrecàrrega d’ús, que no serà concomitant amb cap 

de les altres accions variables, que seran, 50 kg/m2 de sobrecàrrega de neu i la sobrecàrrega de vent, 

succió i pressió, segons els següents criteris:  

 

En aplicació de l’annex D del CTE DB SE AE, es considera un coeficient d’exposició de 1.60, per l’altura 

de la coberta i el grau d’aspror de l’emplaçament, un coeficient de pressió de 0.2 i un coeficient de 

succió de 1.2. Amb tot això, i en consideració de la zona eòlica segons CTE, la càrrega variable de vent 

pressió serà de 17 kg/m2  i la càrrega variable de vent succió serà de 100 kg/m2.  

 

Així, el quadre resum de càrregues aplicades queda:  

 

PES PROPI:     10 kg/m2 

CÀRREGUES PERMANENTS:  41 kg/m2 

SOBRECÀRREGA D’ÚS:   40 kg/m2 

SOBRECÀRREGA DE NEU:  50 kg/m2 

VENT PRESSIÓ:    17 kg/m2 

VENT SUCCIÓ:     100 kg/m2 

 

En aplicació d’aquestes càrregues, la combinació pèssima d’accions es 1.35·PP + 1.35·CM + 0.9·Vp + 

1.5·N.  

 

 

MÈTODE DE CÀLCUL 
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Es dimensionen els elements metàl·lics i de fusta d’acord amb la norma CTE i el Codi Estructural, 

determinant-se coeficients d’aprofitament i deformacions, així com l’estabilitat d’acord amb els 

principis de mecànica racional i la resistència de materials. 

Es realitza un càlcul elàstic i lineal de primer ordre, admetent-se localment plastificacions d’acord amb 

la norma en vigor. 

L’estructura se suposa sotmesa a accions externes, ponderant-se per la obtenció dels coeficients 

d’aprofitament i comprovació de les seccions, i sense majorar per les comprovacions de deformacions, 

d’acord amb els límits d’esgotament de tensions i límits de fletxa establerts. 

Pel càlcul dels elements comprimits es té en compte el vinclament per compressió, i pels elements 

flectats, el vinclament lateral, d’acord amb la norma en vigor. 

El programa de càlcul obté, de les dades introduïdes, matrius de rigidesa i matrius de càrregues per 

hipòtesi simple, a partir de les quals s’obté la matriu de desplaçaments amb l’estructura en 

funcionament. 

Per fer tots aquests càlculs, s’ha utilitzat programes de càlcul específics, en aquest cas CYPE 3D, en la 

versió 2027.a. 

 

 

CARACTERÍSTIQUES DELS MATERIALS 

 

Els elements estructurals es configuren amb perfil tubular en acer S275, amb resistència característica 

de 2750kg/cm2.  

 

 

COMPROBACIÓ DE RESISTÈNCIA DELS PERFILS 

 

Tal com es va comprovar a informe previ, de la biga banc, hi havia un total de 7 trams que necessitaven 

un reforç. Són els següents:  
 

 

 

Els 6 trams de perfil dels trams centrals son IPE180 i el perfil del tram extres es un IPE200. Com que la 

necessitat de reforç és diferent segons tram, es proposen tres solucions:  

 

- Biga superior dels trams centrals: hi ha ara un IPE180 al que hem d’afegir una LD120.80.10 

- Biga inclinada dels trams centrals: hi ha ara un IPE180 al que hem d’afegir una T80.9 

- Biga superior del tram extrem: hi ha ara un IPE200 al que hem d’afegir una T100.11 
 
 
 
 
 

Els  esforços pèssims resultants, són:  
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Comprovació de resistència 

Barra 
h 

(%) 
Posició 

(m) 

Esforços pèssims 

Origen Estat N 
(t) 

Vy 
(t) 

Vz 
(t) 

Mt 
(t·m) 

My 
(t·m) 

Mz 
(t·m) 

Biga superior central 95.02 3.523 3.340 0.000 3.979 0.000 -5.987 0.000 GV Compleix 

Biga diagonal central 83.19 5.148 4.376 0.000 2.489 0.000 -3.159 0.000 GV Compleix 

Biga superior central 97.57 3.523 3.463 0.000 4.055 0.000 -6.146 0.000 GV Compleix 

Biga diagonal central 83.19 5.148 4.376 0.000 2.489 0.000 -3.159 0.000 GV Compleix 

Biga superior central 97.57 3.523 3.463 0.000 4.055 0.000 -6.146 0.000 GV Compleix 

Biga diagonal central 80.69 5.148 4.490 0.000 2.469 0.000 -3.051 0.000 GV Compleix 

Biga superior extrem 92.61 3.523 3.572 0.000 4.024 0.000 -5.812 0.000 GV Compleix 

 

Per les noves corretges sobre la coberta, que suportaran el pes propi de les plaques fotovoltaiques, i les 

càrregues variables de neu i vent a considerar en combinació pèssima, la comprovació és la següent: 

 

Comprovació de resistència 

Barra 
h 

(%) 
Posició 

(m) 

Esforços pèssims 

Origen Estat N 
(t) 

Vy 
(t) 

Vz 
(t) 

Mt 
(t·m) 

My 
(t·m) 

Mz 
(t·m) 

Corretja 98.77 5.500 0.000 -0.212 0.454 0.000 -0.500 0.233 GV Compleix 

 

 

 

COMPROVACIÓ DE DEFORMACIÓ 

 

 Per tots els perfils, tant els reforçats com els de nova disposició es comprova que la deformació 

sigui admissible:  

 

Fletxes 

Grup 

Fletxa màxima 
absoluta xy 

Fletxa màxima 
relativa xy 

Fletxa màxima 
absoluta xz 

Fletxa màxima 
relativa xz 

Fletxa activa 
absoluta xy 

Fletxa activa 
relativa xy 

Fletxa activa 
absoluta xz 

Fletxa activa 
relativa xz 

Pos. 
(m) 

Fletxa 
(mm) 

Pos. 
(m) 

Fletxa 
(mm) 

Pos. 
(m) 

Fletxa 
(mm) 

Pos. 
(m) 

Fletxa 
(mm) 

Biga superior 
central 

0.000 0.00 2.642 2.23 0.000 0.00 2.642 3.19 

- L/(>1000) 2.642 L/935.5 - L/(>1000) 2.642 L/(>1000) 

Biga diagonal 
central 

0.000 0.00 1.930 3.30 0.000 0.00 1.930 4.24 

- L/(>1000) 1.930 L/(>1000) - L/(>1000) 1.930 L/(>1000) 

Biga superior 
central 

0.000 0.00 2.642 2.33 0.000 0.00 2.642 3.34 

- L/(>1000) 2.642 L/904.4 - L/(>1000) 2.642 L/993.4 

Biga diagonal 
central 

0.000 0.00 1.930 3.30 0.000 0.00 1.930 4.24 

- L/(>1000) 1.930 L/(>1000) - L/(>1000) 1.930 L/(>1000) 
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Fletxes 

Grup 

Fletxa màxima 
absoluta xy 

Fletxa màxima 
relativa xy 

Fletxa màxima 
absoluta xz 

Fletxa màxima 
relativa xz 

Fletxa activa 
absoluta xy 

Fletxa activa 
relativa xy 

Fletxa activa 
absoluta xz 

Fletxa activa 
relativa xz 

Pos. 
(m) 

Fletxa 
(mm) 

Pos. 
(m) 

Fletxa 
(mm) 

Pos. 
(m) 

Fletxa 
(mm) 

Pos. 
(m) 

Fletxa 
(mm) 

Biga superior 
central 

0.000 0.00 2.642 2.33 0.000 0.00 2.642 3.34 

- L/(>1000) 2.642 L/904.4 - L/(>1000) 2.642 L/993.4 

Biga diagonal 
central 

0.000 0.00 1.930 3.71 0.000 0.00 1.930 4.84 

- L/(>1000) 1.930 L/(>1000) - L/(>1000) 1.930 L/(>1000) 

Biga superior 
extrem 

0.000 0.00 2.862 1.79 0.000 0.00 2.862 2.56 

- L/(>1000) 2.862 L/(>1000) - L/(>1000) 2.862 L/(>1000) 

Corretja 
2.406 19.46 2.406 18.92 2.406 13.68 2.406 13.31 

2.406 L/282.7 2.406 L/290.6 2.406 L/402.0 2.406 L/413.3 
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7. Annex materials 

Ajuntament de Cadaqués

Projecte executiu de reforç estructural de la coberta del pavelló 
municipal de Cadaqués

Carretera Cap de Creus, s/n.
17488 Cadaqués (Girona)

Annex de materials

2026/09  
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S42.2

Especificaciones
Descripción Fijación de componentes y soportes a perfiles metálicos sin necesidad de

pretaladro

Re
se

rv
ad

o 
el

 d
er

ec
ho

 a
 e

fe
ct

ua
r m

od
ifi

ca
ci

on
es

. L
as

 ilu
st
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d

o

75 mm

5.5 mm

Punta broca de acero cincado
Arandela de estanqueidad premontada de acero cincado + EPDM
Excelentes propiedades de agarre
Espesor máximo <6.0 mm.

Longitud

Diámetro

Superficie de anclaje

Características

Diámetro exterior arandela 16 mm

Velocidad máx. instalación 1800 rpm

Espesor mínimo 1.75 mm

Accionamiento SW8

Sunfer Estructuras, S.L.U. www.sunferenergy.com

Herramientas
necesarias: Seguridad:

100%
Reciclable

Marcado
ES19/86524

*

R2-12/25

16

75

5,5

8

Arandela
de sellado EPDM

L

Longitud máxima y mínima para atornillar a chapa simple:

Lmin = 5 mm; Lmax = 50 mm

L

Montaje correcto Poco apretado Demasiado
apretado

Inclinado

CARGAS MÁXIMAS RECOMENDADAS A EXTRACCIÓN EN
CHAPA + PERFIL DE ACERO, DE ESPESOR e

e (mm) 2.0 3.5 5.0
N (kN) 1.77 2.86 3.43

donde Fv,Ed es el esfuerzo cortante que actúa sobre el tornillo;
Fv,Rd, la resistencia a cortante del tornillo; Ft,Ed, el esfuerzo axil que
actúa sobre el tornillo; y Ft,Rd, la resistencia a tracción del tornillo.

Para calcular la resistencia máxima e esfuerzos a cortante +
tracción, se debe tener en cuenta la siguiente fórmula:

Correa de acero
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Hoja De Datos Del Producto
SikaFill®-365 Terrace
Octubre 2023, Versión 01.01
020915101000000101

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

SikaFill®-365 Terrace
REVESTIMIENTO ELÁSTICO PARA IMPERMEABILIZACIÓN 'IN SITU'.

DESCRIPCION DEL PRODUCTO
Revestimiento elástico de consistencia cremosa, a ba-
se de copolímeros estireno-acrílicos en emulsión acuo-
sa, que una vez seco forma una película flexible, im-
permeable y duradera. Tecnología Duralastic.

USOS
Impermeabilización de cubiertas visitables sobre di-
versos tipos de soportes:

Terraza de baldosín catalán.▪
Fibrocemento.▪
Zinc.▪
Aluminio.▪
Madera.▪
Tejas.▪
Ladrillo.▪
Morteros.▪
Hormigón.▪
Láminas asfálticas con acabado en aluminio o piza-
rra, etc.

▪

Protección de paredes medianeras contra filtraciones 
de agua de escorrentía.
Paramentos verticales.
Puenteo de fisuras.
Reparación de tejas y canalones de zinc.
Tratamiento de encuentros en chimeneas.

Para su aplicación sobre soportes de PVC o de poliés-
ter, y sobre pintura, se recomienda realizar ensayos 
previos «in situ» para determinar su compatibilidad y 
si es preciso realizar un lijado previo

CARACTERISTICAS / VENTAJAS
Impermeable a lluvia y salpicaduras.▪
Alta elasticidad.▪
Visitable.▪
Gran durabilidad a la intemperie.▪
Fácil aplicación en frío por métodos tradicionales.▪
Se homogeneiza sin difi cultad y no presenta coágu-
los, pieles ni depósitos duros.

▪

Buena penetración en grietas y fisuras y es resistente 
a la microfisuración.

▪

Capaz de acompañar los movimientos de dilatación y 
contracción del soporte sin agrietarse.

▪

Buena adherencia a la mayor parte de los soportes: 
hormigón, mortero,fibrocemento, tejas, ladrillos, 
acero, zinc, aluminio, bituminosos.

▪

De base acuosa, no tóxico, ni inflamable.▪

CERTIFICADOS / NORMAS
Sistema de Impermeabilización de cubiertas aplicado 
en forma líquida, basado en polímeros en dispersión 
acuosa certificado con el documento de Evaluación 
técnica europea (ETE) Nº. 08/0270.

INFORMACION DEL PRODUCTO

Base Química Emulsión acuosa a base de copolímeros estireno-acrílicos.

Presentación Botes 5 y 20 kg.

Conservación 1 año desde su fecha de fabricación.

Condiciones de Almacenamiento Almacenado en sus envases de origen bien cerrados y no deteriorados. En 
local protegido de las heladas y fuertes exposiciones al sol.

Color Líquido viscoso. Colores: rojo óxido, gris, blanco y rojo teja.

Densidad Aprox. 1.3 kg/l.
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Contenido sólido en peso Aprox. 60% en peso.

Resistencia a Tracción Mín. 10 kg/cm² UNE 53165

Elongación a Rotura 350% UNE 53165

Doblado en frio No se agrieta. UNE 53358

Resistencia Térmica Pérdida de masa < 10%
Pérdida de alargamiento < 35%

UNE 53358

Envejecimiento Artificial Pérdida de masa < 40%
1000 h a 70ºC

UNE 53104

Estructura del Sistema - Para aplicaciones en paramentos verticales:
1 Capa a modo de imprimación de Imprimación con Sikafill®-365 
Terrace diluido (para soportes muy porosos).
2 Capas de Sikafill®-365 Terrace. 
- Para aplicaciones en cubiertas:
1 Capa a modo de imprimación de imprimación con Sikafi ll®-365 
Terrace diluido (para soportes muy porosos).
1 Capa de Sikafill®-365 Terrace. 
Colocación de malla Armafill®.
1 Capa de Sikafill®-365 Terrace. 
- Para revestimientos de cubiertas que cumplan el ETE (espesor del siste-
ma 1.9mm):
Imprimación: 1 x Sikafill®-365 Terrace diluido con 

agua 20:80.
Primera capa: 1 x Sikafill®-365 Terrace (consumo ~ 

1.5 kg/m2).
Embeber Sikalastic® Fleece-120.

Segunda capa: 1x Sikafill®-365 Terrace (consumo ~ 
1.0 kg/m2).

Rendimiento En cubiertas y terrazas: al menos 2 kg/m2 en dos o más capas.
En paramentos verticales: al menos 1 kg/m2 aplicados en dos manos.
Para el cumplimiento del ETE ver la tabla anterior.

Temperatura Ambiente Mín. +5º C / Máx. +35ºC.

Temperatura del Soporte Mín. +5º C / Máx. +35ºC.

Tiempo de secado Seco al tacto: aproximadamente 2 horas. 
Seco total: aproximadamente 3-5 horas. (a 20ºC)

(UNE 48086)

NOTAS
Todos los datos técnicos indicados en estas Hojas de 
Datos de Producto están basados en ensayos de labo-
ratorio. Las medidas reales de estos datos pueden va-
riar debido a circunstancias más allá de nuestro con-
trol.

LIMITACIONES
No se debe usar en sitios donde esté en contacto 
permanente con agua, sea por almacenamiento, en-
charcamiento o condensaciones.

▪

Es una pintura de acabado.▪
No debe recubrirse.▪
En caso de querer obtener una membrana de mayor 
resistencia mecánica, introducir intercalada en el sis-
tema la armadura de tejido de vidrio Armafill® o con 
el Sikalastic® Fleece-120.

▪

No colocar sobre el tratamiento objetos punzantes.▪
No recomendado para inmersión constante o muy 
prolongada.

▪

Son necesarias al menos 2 manos aplicadas sobre la 
imprimación.

▪

Para conseguir adherencia sobre láminas asfálticas 
con un film antiadherente de polietileno, deberá ser 
quemado y espolvoreado con arena de cuarzo seca 
antes de aplicar el producto.

▪
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ECOLOGIA, SEGURIDAD E HIGIENE
Para obtener información y asesoramiento sobre la 
manipulación, el almacenamiento y la eliminación se-
gura de productos químicos, los usuarios deben con-
sultar la versión más reciente de la Ficha de Datos de 
Seguridad (FDS) que contiene datos físicos, ecológicos, 
toxicológicos y otras cuestiones relacionados con la 
seguridad.

INSTRUCCIONES DE APLICACION
MEZCLADO

Agitar Sikafill®-365 Terrace (por medios manuales, o 
con batidora de bajas revoluciones) antes de su utiliza-
ción hasta que esté totalmente homogéneo.

APLICACIÓN

La aplicación se puede realizar mediante rodillo de la-
na (pelo corto), brocha o mediante proyección con air-
less.
Aplicar una capa con rodillo de pelo corto o con bro-
cha, del producto diluido en la proporción de 3 partes 
en volumen de Sikafill®-365 Terrace por 1 de agua, 
procurando que penetre bien en todas las grietas y fi-
suras. Una vez seca la imprimación (aproximadamente 
12 horas después de aplicada en condiciones normales 
de temperatura y humedad relativa) dar sucesivas ca-
pas de Sikafill®-365 Terrace hasta conseguir el espesor 
de película deseado. Antes de aplicar una capa, debe-
rá estar totalmente seca la anterior. Dependiendo de 
los usos y en el caso de ser necesario su empleo, se 
colocará sobre la primera mano aún fresca de Sikafill®-
365 Terrace aplicado sin diluir, la armadura de tejido 
de vidrio Armafill®, recubriéndola con una segunda ca-
pa de Sikafill®-365 Terrace sin diluir.
Características Armafill®
Material: Tejido de vidrio
Peso: 64 g/m²
Espesor: 0.1 mm
Resistencias mecánicas:
Urdimbre:
Trama:

-
19 kg/cm²
17 kg/cm²

Presentación: 1 x 50 m

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Los útiles y herramientas se limpiarán con agua inme-
diatamente después de su empleo.

RESTRICCIONES LOCALES
Tenga en cuenta que como resultado de las regulacio-
nes locales específicas, el funcionamiento del produc-
to puede variar de un país a otro. Por favor, consulte 
la Hoja de Datos de Producto local para la descripción 
exacta de los campos de aplicación.

NOTAS LEGALES
Esta información y, en particular, las recomendaciones 
relativas a la aplicación y uso final del producto, están 
dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual 
y la experiencia de Sika de los productos cuando son 
correctamente almacenados, manejados y aplicados, 
en situaciones normales, dentro de su vida útil y de 
acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la prácti-
ca, las posibles diferencias en los materiales, soportes 
y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, 
que no se puede deducir de la información del presen-
te documento, ni de cualquier otra recomendación es-
crita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía 
en términos de comercialización o idoneidad para pro-
pósitos particulares, ni obligación alguna fuera de 
cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario 
debe ensayar la conveniencia de los productos para la 
aplicación y la finalidad deseadas. Sika se reserva el 
derecho de modificar las propiedades de sus produc-
tos. Se reservan los derechos de propiedad de terceras 
partes. Los pedidos son aceptados en conformidad 
con los términos de nuestras vigentes Condiciones Ge-
nerales de Venta y Suministro. Los usuarios deben co-
nocer y utilizar la versión última y actualizada de las 
Hojas de Datos de Productos, copias de las cuales se 
mandarán a quién las solicite.

OFICINAS CENTRALES Y FABRICA
Carretera de Fuencarral, 72
P. I. Alcobendas
Madrid 28108 - Alcobendas
Tels.: 916 57 23 75

OFICINAS CENTRALES Y CENTRO 
LOGÍSTICO
C/ Aragoneses, 17
P. I. Alcobendas
Madrid 28108 - Alcobendas
Tels.: 916 57 23 75
Fax: 916 62 19 38

SikaFill-365Terrace-es-ES-(10-2023)-1-1.pdf
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Especificaciones
Descripción

Características

Sunfer Estructuras, S.L.U. www.sunferenergy.com

Marcado
ES19/86524

Seguridad:

100%
Reciclable

R3-02/25

JE-20

Soportes compatiblesFijaciones compatibles

03V-ES
04V-BI-ES
05.1V-ES
61H-BI-ES
62V-BI-ES

S03-ES
S04-BI-ES
S61-BI-ES
S62-BI-ES

25 m x 20 mm x 3 mm

Junta de estanqueidad

Material: Polímero 120
Resistencia al desgarro > 1kN/m
Resistencia al ozono, aire y UV

Dimensiones

Rollo continuo
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8. Plànols 

Ajuntament de Cadaqués

Projecte executiu de reforç estructural de la coberta del pavelló 
municipal de Cadaqués

Carretera Cap de Creus, s/n.
17488 Cadaqués (Girona)

Plànols

2026/09  
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9. Estudi bàsic de Seguretat i Salut 

Ajuntament de Cadaqués

Projecte executiu de reforç estructural de la coberta del pavelló 
municipal de Cadaqués

Carretera Cap de Creus, s/n.
17488 Cadaqués (Girona)

Estudi bàsic de Seguretat i Salut

2026/09  
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ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
 
Dades de l'obra 
Tipus d'obra: Projecte executiu de reforç de la coberta del 

pavelló municipal de Cadaqués 

Emplaçament: Carretera Cap de Creus, s/n. 17488 
Cadaqués. Girona.  

Superfície d’actuació: 1.798 m² 

Promotor: AJUNTAMENT DE CADAQUÉS 

Arquitecte autor del Projecte d'Execució: ALEIX RIFÀ BELTRAN 

Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut: ALEIX RIFÀ BELTRAN 

 

Dades tècniques de l'emplaçament 

Condicions físiques i d'ús de l’edifici afectat Edifici destinat a activitats esportives  

Instal·lacions de serveis, tant vistos com soterrades: Tots els serveis. 

Espais afectats per els treballs a realitzar: Coberta de l’equipament. Segons 
documentació gràfica 

 

COMPLIMENT DEL RD 1627/97 SOBRE "DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES 
OBRES DE CONSTRUCCIÓ" 

 

1. INTRODUCCIÓ 

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions 
respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per efectuar 
en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs de manteniment 
posteriors.  

Permet donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions en 
el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament i d'acord amb el Reial 
Decret 1627/1997 pel qual s'estableixen les "disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de 
construcció". 

En base a l'art. 7è d'aquest Reial Decret, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el 
contractista ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, 
desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present document.  

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat i 
Salut durant l'execució de l'obra o, quan no sigui necessari, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de 
les Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració. 

Cal recordar l'obligatorietat de que a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment 
del Pla de S i S. Les anotacions fetes al Llibre d'Incidències hauran de posar-se en coneixement de la 
Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores, quan es produeixin repeticions de la 
incidència. 

Segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sots-contractistes hauran de garantir que els 
treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra. 

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de 
Seguretat i Salut, s'haurà de fer prèviament a l'inici d'obra i la presentaran únicament els empresaris que 
tinguin la consideració de contractistes. 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció 
Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar l'obra 
parcialment o totalment, comunicant-ho a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-
contractistes i representants dels treballadors. 
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Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves 
responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è).  

 

2. PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA 

En base als principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 de "prevenció de riscos 
laborals", l'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord amb els 
següents principis generals: 

 Evitar riscos  

 Avaluar els riscos que no es puguin evitar  

 Combatre els riscos a l'origen  

 Adaptar el treball a la persona, en particular en el que respecta a la concepció dels llocs de 
treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball 
monòton i repetitiu, i reduir els efectes del mateix a la salut  

 Tenir en compte l'evolució de la tècnica  

 Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill  

 Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització i les 
condicions del treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball 

 Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual 

 Donar les degudes instruccions als treballadors 

 

En conseqüència i per tal de donar compliment a aquests principis generals, tal i com estableix l'article 10 
del RD 1627/1997, durant l'execució de l'obra es vetllarà per: 

 El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja  

 L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions 
d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació  

 La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars  

 El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Instal·lacions i 
dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que 
poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors.  

 La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents 
materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses  

 La recollida dels materials perillosos utilitzats  

 L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes  

 L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de dedicar 
a les diferents feines o fases del treball  

 La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms  

 Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a 
l'obra o prop de l'obra  

 

L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat i 
salut en el moment d'encomanar les feines.  
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L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin rebut 
informació i formació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic. 
 
L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries 
que pogués cometre el treballador. Cal tenir en compte els riscos addicionals que poguessin implicar 
determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan els riscos que generin siguin 
substancialment menors dels que es volen reduir i no existeixin alternatives preventives més segures. 
 
Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir, com a àmbit de 
cobertura, la previsió de riscos derivats del treball de l'empresa respecte dels seus treballadors, dels 
treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i de les societats cooperatives respecte els socis, l'activitat 
dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal. 
 
En compliment del deure de protecció dels treballadors, l'empresari garantirà que cada treballador rebi 
una formació teòrica i practica que sigui suficient i adequada en matèria preventiva. Aquesta formació cal 
centrar-la en el lloc de treball o funció concreta que dugui a terme el treballador, i per tant, l'obliga a 
complir les mesures de prevenció adoptades. 

En funció de la formació rebuda, i seguint la informació i instruccions del contractista, els treballadors han 
de: 

 Fer servir adequadament les màquines, aparells, eines, equips de transport i tots els mitjans amb 
els que desenvolupin la seva activitat.  

 Utilitzar adequadament els mitjans i equips de protecció facilitats per el contractista  

 No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius de seguretat existents o que 
s'instal·lin als mitjans o als llocs de treball  

 Informar d'immediat al seu cap superior i als treballadors designats per realitzar activitats de 
prevenció i protecció de qualsevol situació que, al seu entendre, porti un risc per la seguretat i 
salut dels treballadors.  

 Cooperar amb el contractista per que pugui garantir unes condicions de treball segures i que no 
comportin riscos per la seguretat i salut dels treballadors.  

 

3. IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra establertes a l'annex 
IV del RD 1627/1997, s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i 
considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables 
a altres feines. 

Estructura 

 Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  

 Projecció de partícules durant els treballs  

 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  

 Contactes amb materials agressius  

 Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  

 Talls i punxades  

 Cops i ensopegades  

 Caiguda de materials, rebots  

 Ambient excessivament sorollós  
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 Contactes elèctrics directes o indirectes  

 Sobre esforços per postures incorrectes  

 Fallides d'encofrats  

 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  

 Bolcada de piles de material  

 Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)  

 Riscos derivats de l'accés a les plantes  

 Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials 

Ram de paleta 

 Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  

 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  

 Projecció de partícules durant els treballs  

 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  

 Contactes amb materials agressius  

 Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  

 Talls i punxades  

 Cops i ensopegades  

 Caiguda de materials, rebots  

 Ambient excessivament sorollós  

 Sobre esforços per postures incorrectes  

 Bolcada de piles de material  

 Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)  

Coberta 

 Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)  

 Projecció de partícules durant els treballs  

 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  

 Contactes amb materials agressius  

 Talls i punxades  

 Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  

 Cops i ensopegades  

 Caiguda de materials, rebots  

 Ambient excessivament sorollós  
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 Sobre esforços per postures incorrectes  

 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  

 Caigudes de pals i antenes  

 Bolcada de piles de material  

 Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)  

Revestiments i acabats  

 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  

 Projecció de partícules durant els treballs  

 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  

 Contactes amb materials agressius  

 Talls i punxades  

 Cops i ensopegades  

 Caiguda de materials, rebots  

 Sobre esforços per postures incorrectes  

 Bolcada de piles de material  

 Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)  

 Riscos derivats per repassos d'obra realitzats amb equips i proteccions inadequades  

Instal·lacions 

 Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)  

 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  

 Talls i punxades  

 Cops i ensopegades  

 Caiguda de materials, rebots  

 Emanacions de gasos en obertures de pous morts  

 Contactes elèctrics directes o indirectes  

 Sobre-esforços per postures incorrectes  

 Caigudes de pals i antenes  

Riscos derivats per repassos d'obra realitzats amb equips i proteccions inadequades 

5. MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 

 Com a criteri general prevaldran les proteccions col·lectives en front de les individuals.  

 S'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines 
de treball.  
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 Els medis de protecció, tant col·lectiva com individual, hauran d'estar homologats segons la 
normativa vigent.  

 Així mateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte per als previsibles treballs 
posteriors (reparació, manteniment, substitució, etc.)  

Mesures de protecció col·lectiva 

 Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i 
circulacions dins l'obra  

 Senyalització de les zones de perill  

 Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra com 
en relació amb els vials exteriors  

 Limitar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària  

 Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 
descàrrega  

 Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents  

 Mantenir les instal·lacions amb les seves proteccions aïllants operatives  

 Fonamentar correctament la maquinària d'obra  

 Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la 
càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc.  

 Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra  

 Establir un sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat  

 Comprovar l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements existents (subsòl, 
edificacions veïnes)  

 Comprovació dels estintolaments, de les condicions dels estrebats i de les pantalles de protecció 
de les rases  

 Utilització de paviments antilliscants.  

 Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda.  

 Diferenciació de les mesures de protecció contra caiguda utilitzades en funció de si es 
protegeixen les persones, o als operaris i tercers de la caiguda d'objectes i materials  

 Col·locació de xarxes en forats horitzontals  

 Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)  

 Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades  

 Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides homologades  

 Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes  

 Instal·lació de serveis sanitaris  

Mesures de protecció individual 

 Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules  

 Utilització de calçat de seguretat  
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 Utilització de casc homologat  

 A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció o de protecció col·lectiva, 
caldrà establir punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, 
la utilització del qual serà obligatòria. L'accés a les zones descrites i als equips només està 
autoritzat als operaris amb formació i capacitació suficient.  

 Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i 
minimitzar el risc de talls i punxades  

 Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos  

 Utilització de mandils  

 Sistemes de subjecció permanent i de vigilància duta a terme per més d'un operari en els treballs 
amb perill d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire  

Mesures de protecció a tercers 

 Previsió de la tanca, la senyalització i l'enllumenat de l'obra en funció del lloc on està situada 
l'obra (entorn urbà, urbanització, camp obert). En cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha 
de preveure un sistema de protecció pel pas de vianants i / o vehicles. El tancament ha d'impedir 
que persones alienes a l'obra puguin accedir a la mateixa  

 Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els 
vials exteriors  

 Immobilització de maquinaria rodada mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 
descàrrega  

 Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució i preventives a l'estat real dels elements 
(subsòl, edificacions veïnes)  

 Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)  

 

6. PRIMERS AUXILIS 

Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. S'informarà a 
l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de traslladar els accidentats. 
És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i adreces dels centres 
assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats.  

 

7. NORMATIVA APLICABLE 

La documentació de l'Estudi Bàsic de seguretat va acompanyada d'un llistat de normativa de seguretat 
que segueix a continuació. 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE 
DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 
TEMPORALES O MÓVILES 

Directiva 92/57/CEE 24 Junio    
(DOCE: 26/08/92) 

 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS 
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

 

RD 1627/1997. 24 octubre  
(BOE 25/10/97) Transposició de la 
Directiva 92/57/CEE 
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LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES 

Ley 31/1995. 8 noviembre             
(BOE: 10/11/95)  
 
Ley 54/2003. 12 diciembre 

 (BOE 13/12/2003)  

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN RD 39/1997, 17 de enero            
(BOE: 31/01/97) i les seves 
modificacions 

MODIFICACIÓN RD 39/1997; RD 1109/2007, Y EL RD 1627/1997 RD 337/2010 (BOE 23/3/2010) 

REQUISITOS Y DATOS QUE DEBEN REUNIR LAS 
COMUNICACIONES DE APERTURA O DE REANUDACIÓN DE 
ACTIVIDADES EN LOS CENTROS DE TRABAJO 

Orden TIN/1071/2010 (BOE 1/5/2010) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA 
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE 
TRABAJO EN MATERIA DE TRABAJOS TEMPORALES EN 
ALTURA 

RD  2177/2004, de 12 de novembre 
(BOE: 13/11/2004) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN, DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

RD 485/1997. 14 abril                 
(BOE: 23/04/1997) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS 
LUGARES DE TRABAJO 

En el capítol 1 exclou les obres de construcció, però el RD 1627/1997 
l'esmenta en quant a escales de mà. Modifica i deroga alguns capítols 
de la “Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo” (O. 
09/03/1971) 

 

RD 486/1997, 14 de abril               
(BOE: 23/04/1997) 

 

LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR 
DE LA CONSTRUCCIÓN 

LEY 32/2006  
(BOE 19/10/2006) 

MODIFICACION DEL RD 39/1997, POR EL QUE SE APRUEBA EL 
REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y EL RD 
1627/97, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES 
MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN 

RD 604 / 2006 
(BOE 29/05/2006) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD I SALUD APLICABLES 
A LOS TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO 

RD 396/2006 
(BOE 11/04/2006) 

PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS 
TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON 
LA EXPOSICIÓN AL RUIDO  

RD 286/2006 
(BOE: 11/03/2006) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS 
A LA MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS QUE ENTRAÑE 
RIESGOS, EN PARTICULAR DORSO LUMBARES, PARA LOS 
TRABAJADORES 

RD 487/1997                 
(BOE 23/04/1997) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS 
AL TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYEN PANTALLAS DE 
VISUALIZACIÓN 

RD 488/1997.   
(BOE: 23/04/97) 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS 
DURANTE EL TRABAJO 

RD 664/1997.  
(BOE: 24/05/97) 
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PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES 
CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO 

RD 665/1997 
(BOE: 24/05/97) 

 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, RELATIVAS 
A LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE 
PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

RD 773/1997. 
(BOE: 12/06/97) 

 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA 
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE 
TRABAJO  

RD 1215/1997.  
(BOE: 07/08/97)                              

PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO 

 

RD 614/2001  
(BOE: 21/06/01) 

PROTECCION DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS 

TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON 

RD 374/2001 

(BOE: 01/05/2001). mods  

posteriors (30/05/2001) 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA 
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN  

O. de 20 de mayo de 1952            
(BOE: 15/06/52) i les seves 
modificacions posteriors 

DISTÀNCIES REGLAMENTÀRIES D’OBRES I CONSTRUCCIONS A 
LINIES ELÈCTRIQUES 

R. 04/11/1988 (DOGC 1075, 
30/11/1988) 

ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA 
CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y CERÁMICA 

O. de 28 de agosto de 1970. ART. 1º 
A 4º, 183º A 291º Y ANEXOS I Y II  
(BOE: 05/09/70; 09/09/70)       
correcció d'errades:   BOE: 17/10/70 

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE 
OBRAS FIJAS EN VÍAS FUERA DE POBLADO 

O. de 31 de agosto de 1987          
(BOE: 18/09/87) 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA  MIE-AEM 2 DEL 
REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN 
REFERENTE  A GRÚAS-TORRE DESMONTABLES PARA OBRAS. 

 

RD 836/2003. 27  juny,               (BOE: 
17/07/03).  vigent a partir del 17 
d’octubre de 2003. (deroga la  O. de 
28 de junio de 1988    (BOE: 07/07/88) 
i  la modificació: O. de 16 de abril de 
1990 (BOE: 24/04/90))  

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL 
TRABAJO 

 

O. de 9 de marzo DE 1971                        
(BOE: 16 I 17/03/71)                  
correcció d'errades (BOE: 06/04/71)             
modificació: (BOE: 02/11/89) derogats 
alguns capítols per: LEY 31/1995, RD 
485/1997, RD 486/1997, RD 
664/1997, RD 665/1997, RD 773/1997 
I RD 1215/1997 

S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ 

O. de 12 de gener de 1998        
(DOGC: 27/01/98) 
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EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

CASCOS NO METALICOS 

 

R. de 14 de diciembre de 1974     
(BOE: 30/12/74): N.R. MT-1 

PROTECTORES AUDITIVOS 

 

(BOE: 01/09/75): N.R. MT-2 

PANTALLAS PARA SOLDADORES 

 

(BOE: 02/09/75): N.R. MT-3:          
modificació: BOE: 24/10/75 

GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD 

 

(BOE: 03/09/75): N.R. MT-4 
modificació: BOE: 25/10/75 

BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS 

 

(BOE: 05/09/75): N.R. MT-6           
modificació: BOE: 28/10/75  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 
RESPIRATORIAS. NORMAS COMUNES Y ADAPTADORES 
FACIALES 

(BOE: 06/09/75): N.R. MT-7 
modificació: BOE: 29/10/75 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 
RESPIRATORIAS: FILTROS MECÁNICOS 

 

(BOE: 08/09/75): N.R. MT-8 
modificació: BOE: 30/10/75 

 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 

RESPIRATORIAS: MASCARILLAS AUTOFILTRANTES 

(BOE: 09/09/75): N.R. MT-9   
modificació: BOE: 31/10/75 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 

RESPIRATORIAS: FILTROS QUÍMICOS Y MIXTOS CONTRA 

(BOE: 10/09/75): N.R. MT-10 
modificació: BOE: 01/11/75 

 
 

 

a Cadaqués, setembre de 2026 
 
 
 
 
Aleix Rifà i Beltran 
l’enginyer industrial 
col·legiat 15431 
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10. Condicions generals 

Ajuntament de Cadaqués

Projecte executiu de reforç estructural de la coberta del pavelló 
municipal de Cadaqués

Carretera Cap de Creus, s/n.
17488 Cadaqués (Girona)

Condicions generals

2026/09  
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10.1. Abast del subministrament 

El contracte comprèn el subministrament de materials, mà d’obra, equips i mitjans auxiliars, així 
com totes les operacions necessàries per executar i deixar completament acabats els reforços de 
les bigues banc i la nova subestructura exterior. Inclou replanteig, comprovacions prèvies, plànols 
de taller, apuntalaments, fabricació, transport, elevació, muntatge, unions, proteccions, controls, 
gestió de residus i documentació final. 

10.2. Especificacions 

Les característiques de materials, perfils, unions i recobriments es defineixen a la memòria, els 
plànols, els amidaments i aquest plec. Qualsevol producte equivalent requerirà acreditació 
documental i aprovació escrita de la direcció facultativa abans del subministrament. 

10.3. Abast dels preus unitaris 

- Comprovació de dimensions i estat real dels elements existents. 

- Plànols de taller, especejament, replanteig i coordinació. 

- Retalls, platines, rigiditzadors, cargols, consumibles de soldadura i petit material. 

- Mitjans d’accés, elevació, protecció i apuntalament necessaris. 

- Preparació superficial, protecció anticorrosiva i restitució de la protecció contra el foc. 

- Controls, assaigs, reparacions, neteja, retirada de residus i documentació final. 

10.4. Coordinació amb altres industrials 

El contractista coordinarà els treballs amb la direcció facultativa, el responsable de l’equipament i 
l’empresa instal·ladora fotovoltaica. Abans de fabricar es confirmaran la posició dels mòduls, els 
punts de fixació, les càrregues, les toleràncies i les interferències amb instal·lacions i acabats 
existents. 

10.5. Proves, recepció, garanties 

Els controls de recepció comprendran la comprovació documental, dimensional i visual, la 
inspecció de les unions i la verificació dels recobriments. Tota no-conformitat s’haurà de corregir 
abans de posar l’estructura en servei. 
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10.5.1. Recepcions parcials 

La direcció facultativa podrà establir recepcions parcials de perfils fabricats en taller, reforços 
acabats, trams de subestructura muntats i sistemes de protecció, sense que això impliqui la 
recepció definitiva del conjunt. 

10.5.2. Recepció  

La recepció requerirà els certificats dels materials, els registres de soldadura i muntatge, els 
resultats dels controls i assaigs, els plànols d’estat final i l’acceptació de les proteccions 
anticorrosives i contra el foc. 

10.5.3. Posada en servei 

La posada en servei estructural es formalitzarà quan s’hagin acceptat els controls, s’hagin tancat 
les no-conformitats i la direcció facultativa autoritzi la càrrega de la nova subestructura per la 
instal·lació fotovoltaica. 

10.5.4. Garantia, responsabilitats 

El contractista respondrà de la qualitat dels materials, de la fabricació i del muntatge durant el 
termini contractual. Corregirà al seu càrrec els defectes imputables a materials, soldadures, 
unions, recobriments o execució. 
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11. Materials i normes tècniques d’execució 

Ajuntament de Cadaqués

Projecte executiu de reforç estructural de la coberta del pavelló 
municipal de Cadaqués

Carretera Cap de Creus, s/n.
17488 Cadaqués (Girona)

Materials i normes tècniques d'execució

2026/09  
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11.1. Consideracions generals 

El present projecte s’acull al Plec de Condicions Tècniques del Banc BEDEC de l’ITeC vigent per a 
cada material i unitat d’obra. Aquest plec particular l’amplia i el concreta per als reforços 
metàl·lics, les unions, els recobriments, el muntatge i els controls del projecte. 

11.2. Perfils d’acer estructural i reforços 

Subministrament, fabricació i muntatge dels perfils d’acer que constitueixen els reforços de les 
bigues banc i la nova subestructura exterior de suport de la instal·lació fotovoltaica. 

11.2.1. Condicions generals: 

Els reforços de les bigues banc es formaran amb perfils T 80.9 d’acer S275 soldats a l’ala inferior 
dels perfils IPE existents. La nova estructura secundària exterior es formarà amb perfils tubulars 
rectangulars 100×60×3 mm d’acer S235, recolzats directament sobre les bigues banc. 

11.2.2. Condicions del procés d’execució 

Es comprovaran la geometria i l’estat dels perfils existents, es replantejaran els reforços i es 
prepararà l’ala inferior de les bigues. Els perfils T es presentaran, immobilitzaran i soldaran segons 
el procediment aprovat. La nova subestructura es muntarà sobre les bigues banc sense 
transmetre càrregues a la xapa grecada ni a les corretges Z. 

11.2.3. Unitat i criteri d’amidament 

L’acer s’amidarà per quilogram realment col·locat, segons les dimensions de projecte i els pesos 
teòrics dels perfils, amb les inclusions definides al pressupost i al plec general. 

11.2.4. Materials i productes 

Els perfils T 80.9 seran d’acer S275. Els tubulars rectangulars 100×60×3 mm seran d’acer S235. Els 
productes disposaran de marcatge CE, declaració de prestacions i certificat d’inspecció 3.1 quan 
sigui exigible. No s’admetran peces amb deformacions, corrosió profunda, fissures o defectes 
superficials rellevants. 

11.2.5. Normativa de compliment obligatori 

Reial decret 470/2021, Codi Estructural; UNE-EN 10025; UNE-EN 10219; UNE-EN 1090-1 i UNE-EN 
1090-2; i Reglament (UE) 305/2011 de productes de construcció. 

11.3. Soldadures i unions 

Les unions soldades i cargolades es fabricaran i muntaran d’acord amb el Codi Estructural, la UNE-
EN 1090-2, el pla de soldadura i els plànols de taller aprovats. 
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11.3.1. Condicions generals 

Els procediments de soldeig estaran especificats i qualificats, i els soldadors acreditaran 
qualificació vigent per al procés, el material, la posició i el rang de gruixos aplicables. Els 
consumibles seran compatibles amb els acers de base. 

11.3.2. Condicions del procés d’execució 

Abans de soldar es verificarà la soldabilitat de l’acer existent i l’absència de revestiments 
incompatibles. Les superfícies estaran seques i netes i es protegirà la zona del vent i la pluja. La 
seqüència de soldeig limitarà les distorsions i les tensions residuals. 

11.3.3. Unitat i criteri d’amidament 

Les soldadures i unions s’entenen incloses en el pes o la unitat de l’element metàl·lic 
corresponent, excepte quan el pressupost disposi una partida específica. 

11.3.4. Control de les unions 

Les soldadures s’inspeccionaran visualment en tota la seva longitud. L’abast dels assaigs no 
destructius complementaris es definirà segons la classe d’execució i la criticitat del detall. Els 
defectes es repararan mitjançant un procediment aprovat. 

11.3.5. Normativa de compliment obligatori 

Codi Estructural; UNE-EN 1090-2; UNE-EN ISO 3834; UNE-EN ISO 9606-1; UNE-EN ISO 15614-1; 
UNE-EN ISO 5817 i UNE-EN ISO 17635. 

11.4. Protecció anticorrosiva i contra el foc 

Totes les superfícies afectades pels reforços i el muntatge recuperaran una protecció 
anticorrosiva contínua i compatible. També es restituirà la protecció passiva contra el foc quan 
resulti exigible. 

11.4.1. Condicions generals 

El sistema anticorrosiu serà compatible amb l’exposició ambiental, la durabilitat requerida i la 
protecció existent. Inclourà preparació superficial, imprimació i capes intermèdies i d’acabat 
segons les instruccions del fabricant. 

11.4.2. Preparació de superfícies 

Les superfícies estaran netes, seques i lliures d’òxid, greix, pols, restes de soldadura i 
recobriments incompatibles. El grau de preparació serà el corresponent al sistema de protecció 
especificat. 
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11.4.3. Aplicació i reparacions 

Les zones soldades, tallades o danyades durant el muntatge es netejaran i es protegiran de nou. 
Els perfils tubulars es resoldran per evitar l’entrada i la retenció d’aigua. 

11.4.4. Control i recepció 

Es controlarà la preparació del suport, el nombre de capes, els temps de repintat i el gruix sec 
final. Les superfícies no conformes es repararan fins a assolir una protecció equivalent. 

11.4.5. Protecció contra el foc 

D’acord amb el que estableix el CTE DB SI 6, la resistència al foc exigible als elements estructurals 
principals s’ha de determinar en funció de les característiques i l’ús de l’edifici. 

La coberta objecte de la present actuació compleix les condicions indicades anteriorment: es 
tracta d’una coberta lleugera, no destinada a l’evacuació dels ocupants i situada a una altura 
inferior a 28 m, de manera que s’adopta una exigència de resistència al foc de R 30 per als 
elements de l’estructura principal afectats per la intervenció. 

L’actuació prevista en el present projecte té caràcter parcial i localitzat, i consisteix en el reforç de 
determinats elements estructurals de la coberta existent. En conseqüència, els nous perfils 
metàl·lics incorporats com a reforç es protegiran mitjançant un sistema de protecció passiva 
contra incendis adequat, dimensionat i executat de manera que aquests elements assoleixin una 
resistència al foc mínima R 30. El sistema de protecció disposarà de la corresponent justificació 
tècnica, tenint en compte la geometria i el factor de secció dels perfils, la temperatura crítica de 
càlcul i les condicions d’exposició al foc. 

Pel que fa als perfils estructurals preexistents de la coberta, aquests no són objecte de 
modificació ni formen part de l’àmbit material de la present intervenció. Una actuació destinada a 
protegir integralment contra el foc l’estructura existent requeriria una intervenció de major abast, 
atès que una part significativa dels perfils queda actualment oculta o parcialment inaccessible a 
causa de la configuració constructiva de la coberta. Per garantir una protecció contínua de totes 
les cares dels perfils seria necessari procedir, entre altres treballs, al desmuntatge del doblatge de 
planxa grecada i de l’aïllament existent, amb les corresponents actuacions de reposició posterior. 

Aquesta intervenció comportaria, per tant, una actuació específica sobre el conjunt de la coberta, 
amb afectacions constructives, estructurals i econòmiques que excedeixen l’objecte i l’abast del 
present projecte, i que requeririen, si escau, la seva definició i valoració en un projecte 
independent. 

En conseqüència, la justificació del compliment del DB SI 6 en el marc del present projecte es 
realitza sobre els nous elements estructurals i reforços incorporats per l’actuació, els quals es 
protegiran fins assolir una classificació mínima R 30, sense que la intervenció modifiqui ni 
disminueixi les condicions preexistents de resistència al foc de la resta de l’estructura de coberta. 

11.4.6. Normativa aplicable 

UNE-EN ISO 12944 i prescripcions de durabilitat del Codi Estructural. La protecció contra el foc 
complirà el DB-SI i les exigències específiques de l’edifici. 
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11.5. Muntatge i control de qualitat 

La fabricació i el muntatge es realitzaran amb una seqüència definida, mantenint en tot moment 
l’estabilitat global i local de la coberta i la seguretat dels elements existents. 

11.5.1. Condicions generals 

Els treballs inclouen les comprovacions prèvies, els plànols de taller, l’apuntalament o descàrrega 
provisional, la fabricació, l’elevació, el muntatge, les unions, les proteccions i els controls 
necessaris per deixar la unitat completament acabada. 

11.5.1.1. Replanteig i treballs previs 

Abans de fabricar, es verificarà la geometria i l’estat real dels perfils existents, es replantejaran els 
set trams de reforç i els recolzaments de la nova subestructura, i s’identificaran totes les 
interferències amb instal·lacions, cel ras i acabats. 

11.5.1.2. Muntatge 

La seqüència de muntatge garantirà l’estabilitat de la coberta. No es permetrà recolzar ni acopiar 
perfils o equips sobre la xapa grecada o les corretges Z existents. Les unions i arriostraments 
s’executaran exclusivament segons els plànols aprovats. 

11.5.1.3. Toleràncies i acabats 

Les toleràncies acumulades no podran provocar recolzaments puntuals, torsions ni contactes amb 
la xapa grecada. Es repararan els danys als recobriments i es restituiran els acabats afectats. 

11.5.2. Control de qualitat 

El contractista presentarà el programa de punts d’inspecció, els plànols de taller, el procediment 
de muntatge i el pla de soldadura abans d’iniciar els treballs. 

11.5.2.1. Control documental i dimensional 

Control dels certificats dels acers, consumibles, cargols i recobriments; verificació de seccions, 
longituds, alineacions, cotes, recolzaments i separacions respecte de la xapa grecada i les 
corretges existents. 

11.5.2.2. Control de soldadures i proteccions 

Inspecció visual del 100 % de les soldadures, assaigs no destructius quan els determini la direcció 
facultativa, i control de la preparació superficial i del gruix sec del sistema anticorrosiu. Les no-
conformitats es repararan i es tornaran a inspeccionar. 

11.5.3. Recepció 

La recepció exigirà la conformitat documental dels materials, l’acceptació dels controls 
dimensionals i de soldadura, la verificació dels sistemes de protecció i la correspondència amb els 
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plànols aprovats. Es lliuraran els certificats, els registres d’inspecció, els resultats d’assaigs i els 
plànols d’estat final. 

11.5.4. Criteri d’amidament 

L’acer estructural s’amidarà per quilogram realment col·locat, calculat segons els plànols i els 
pesos teòrics dels perfils. El preu inclourà retalls, platines, rigiditzadors, soldadures, cargols, 
manipulació, elevació, proteccions, restitucions i controls, llevat de les partides que el pressupost 
defineixi separadament. 
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12. Pressupost 

Ajuntament de Cadaqués

Projecte executiu de reforç estructural de la coberta del pavelló 
municipal de Cadaqués

Carretera Cap de Creus, s/n.
17488 Cadaqués (Girona)

Pressupost

2026/09  
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12.1. Justificació de preus 
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1 04.01 u Partida alçada a justificar en concepte
d'ajudes de paleta

Sense descomposició 550,000
0,000 % Costos indirectes 550,000 0,000

Total per u ............: 550,00

Són CINC-CENTS CINQUANTA EUROS per u.

2 04.02 u Partida alçada a justificar d'imprevistos
d'obra i instal·lacions.

Sense descomposició 1.250,000
0,000 % Costos indirectes 1.250,000 0,000

Total per u ............: 1.250,00

Són MIL DOS-CENTS CINQUANTA EUROS per u.

3 05.01 pa Partida alçada d'abonament íntegre de
seguetat i salut de l'obra, incloent elements
de protecció individuals i col·lectiva,
gestió i formació en obra i despeses de
recurs preventiu.

Sense descomposició 850,000
0,000 % Costos indirectes 850,000 0,000

Total per pa ............: 850,00

Són VUIT-CENTS CINQUANTA EUROS per pa.

Annex de justificació de preus Pàgina 1
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4 1.01.01 u Partida alçada per a l’execució del conjunt
de treballs previs necessaris per definir,
comprovar i preparar les actuacions de reforç
estructural de la coberta del pavelló,
incloent:

- Visita inicial, reconeixement general i
inspecció visual de l’estructura existent.
- Replanteig previ i comprovació geomètrica
dels elements estructurals afectats.
- Presa de mides, verificació de seccions,
gruixos, longituds, cotes, nivells,
alineacions i punts de suport.
- Localització, identificació i marcatge dels
elements que cal reforçar, substituir o
conservar.
- Execució de cales, obertures i desmuntatges
puntuals necessaris per inspeccionar els
elements ocults, les unions, els recolzaments
i l’estat real de l’estructura.
- Inspecció de l’estat de conservació dels
perfils metàl·lics, soldadures, cargols,
unions, recolzaments, corretges, bigues banc,
encavallades i elements auxiliars.
- Comprovació visual de possibles
deformacions, corrosions, pèrdues de secció,
fissures, despreniments o altres patologies.
- Reportatge fotogràfic i registre de les
comprovacions efectuades.
- Contrast de la realitat executada amb els
plànols, la documentació disponible i les
hipòtesis adoptades en el projecte.
- Identificació prèvia d’instal·lacions,
conduccions, equips o elements existents que
puguin interferir amb els treballs.
- Coordinació amb la direcció facultativa, la
propietat, els responsables del pavelló,
l’empresa instal·ladora fotovoltaica i la
resta d’agents intervinents.
- Planificació dels accessos, zones de
treball, fases d’execució i possibles
afectacions al funcionament de l’equipament.
- Elaboració d’un informe o acta de
replanteig amb les incidències detectades i
comunicació a la direcció facultativa de
qualsevol discrepància que pugui afectar la
solució projectada.
- Mitjans auxiliars menors necessaris per fer
les inspeccions i comprovacions, així com mà
d’obra, eines, equips de mesura, retirada de
restes i reposició provisional de les zones
afectades per les cales.

Totalment executada, documentada i validada
per la direcció facultativa abans de l’inici
dels treballs de reforç estructural.

Criteri d’abonament: S’abonarà una vegada
completats els treballs previs, lliurada la
documentació de comprovació i signada l’acta
de replanteig corresponent.

Sense descomposició 960,000

Annex de justificació de preus Pàgina 2
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0,000 % Costos indirectes 960,000 0,000

Total per u ............: 960,00

Són NOU-CENTS SEIXANTA EUROS per u.

5 1.03.01 u Partida alçada per al desmuntatge temporal de
les instal·lacions fixades o suspeses de
l’estructura a les zones afectades pels
treballs de reforç, principalment llumeneres,
fixacions de climatització, cistelles i
altres elements, incloent la desconnexió,
identificació, protecció, trasllat i acopi
dels elements retirats en un espai
autoritzat, així com la seva posterior
recol·locació, connexió, restitució segons la
preexistència i comprovació del funcionament
correcte. Inclou mà d’obra, petits materials,
mitjans auxiliars i retirada dels residus
generats, totalment acabat segons les
indicacions de la direcció facultativa.

Sense descomposició 360,000
0,000 % Costos indirectes 360,000 0,000

Total per u ............: 360,00

Són TRES-CENTS SEIXANTA EUROS per u.

6 1.04.01 u Partida alçada per a la preparació dels
elements de l’estructura metàl·lica existent
afectats pels treballs de reforç, incloent la
neteja de superfícies, eliminació mecànica
d’òxid, brutícia, revestiments i pintures
deteriorades, decapatge o raspallat, escatat
i polit, sanejament de zones corroïdes, repàs
de soldadures, eliminació de rebaves i
irregularitats, talls i ajustos puntuals
necessaris, preparació dels punts d’unió i
superfícies de contacte, protecció dels
elements contigus i recollida i retirada dels
residus generats. Inclou mà d’obra, eines,
consumibles i mitjans auxiliars, deixant
l’estructura en condicions adequades per a la
col·locació, soldadura o fixació dels nous
reforços, segons els plànols de projecte i
les indicacions de la direcció facultativa.

Sense descomposició 581,000
0,000 % Costos indirectes 581,000 0,000

Total per u ............: 581,00

Són CINC-CENTS VUITANTA-U EUROS per u.

Annex de justificació de preus Pàgina 3
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7 1.12.01 u Partida alçada per al control documental i la
traçabilitat dels materials, productes i
processos emprats en el reforç estructural,
incloent la comprovació del marcatge CE,
declaracions de prestacions, certificats
d’inspecció 3.1, característiques de perfils,
xapes, cargols i materials d’aportació,
qualificacions dels soldadors, procediments
de soldadura WPS i WPQR, fitxes dels sistemes
de protecció i documentació del fabricant i
muntador. Inclou la recopilació dels
registres d’autocontrol, informes d’assaigs,
incidències i reparacions, plànols de taller
i documentació final d’obra, degudament
ordenada i lliurada a la direcció
facultativa.

Sense descomposició 560,000
0,000 % Costos indirectes 560,000 0,000

Total per u ............: 560,00

Són CINC-CENTS SEIXANTA EUROS per u.

8 1.12.02 u Partida alçada per al control de les
soldadures i unions cargolades executades en
taller i en obra, incloent la inspecció
visual del 100 % dels cordons, la comprovació
de dimensions, continuïtat, acabat i absència
de defectes, i la realització dels assaigs no
destructius mitjançant partícules
magnètiques, líquids penetrants, ultrasons o
radiografies en el nombre i ubicacions
determinats pel Pla de control i la direcció
facultativa. Inclou la verificació de la
classe, diàmetre, disposició i collament dels
cargols, el control del pretensament quan
sigui exigible, la inspecció de les
reparacions, l’emissió dels informes
corresponents i tots els mitjans necessaris
per deixar les unions comprovades i
acceptades.

Sense descomposició 445,000
0,000 % Costos indirectes 445,000 0,000

Total per u ............: 445,00

Són QUATRE-CENTS QUARANTA-CINC EUROS per u.

9 2.01 u Treballs i mitjans auxiliars

CL40-00J3 120,000 h 39,440 4.732,80Plataform.elevad.
telesc.artic.,autopro.motor
gasoil,h=20m,ampl.=9,8,carreg
.227kg,700x245x245
cm,P=10886kg,ciste.=150x75cm

2.01.00. 1,000 u 300,000 300,00Transport de maquinaria
elevadora

C15G-00DF 10,000 h 69,470 694,70Grua autopropulsada 24t
2.01.01. 1,000 u 1.500,000 1.500,00Elements de protecció de

terra existent amb tauler de
fusta

0,000 % Costos indirectes 7.227,500 0,000

Total per u ............: 7.227,50

Són SET MIL DOS-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB
CINQUANTA CÈNTIMS per u.
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10 P2R5-DT2G m3 Transport de residus a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió
de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de més de 10 i
fins a 15 km

C154-003M 0,179 h 57,410 10,28Camió transp.12 t
0,000 % Costos indirectes 10,280 0,000

Total per m3 ............: 10,28

Són DEU EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS per m3.

11 P2RA-EU5X m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat
inclòs el cànon sobre la deposició controlada
dels residus de la construcció, segons la
LLEI 8/2008, de residus barrejats no
perillosos amb una densitat 0,43 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb
codi 17 09 04 segons la Llista Europea de
Residus

B2RA-28V2 0,430 t 125,300 53,88Disposició controlada dipòsit
autoritzat inclòs el cànon
sobre la deposició controlada
dels residus de la
construcció, segons la LLEI
8/2008,,residus barrej. no
perillosos,0,43t/m3,LER 17 09
04

0,000 % Costos indirectes 53,880 0,000

Total per m3 ............: 53,88

Són CINQUANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS
per m3.

12 P442-DG0I kg Acer S275J0 segons UNE-EN 10025-2, per a
bigues formades per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat a
taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

A01-FEP1 0,010 h 27,230 0,27Ajudant soldador
A0F-000Y 0,018 h 31,170 0,56Oficial 1a soldador
B44Z-0LYB 1,000 kg 2,010 2,01Acer S275J0,peça

simp.,perf.lam.L,LD,T,rodó,qu
ad.,rectang.,treb.taller
p/col.sold.+antiox.

C206-00DW 0,018 h 4,210 0,08Equip+elem.aux.p/soldadura
elèctrica

A%AUX001 2,500 % 0,830 0,02Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 2,940 0,000

Total per kg ............: 2,94

Són DOS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS per kg.
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13 P445-E7GM kg Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, per a
corretja formada per peça simple, en perfils
conformats en fred sèrie L, U, C, Z i omega,
amb una capa d'imprimació antioxidant,
col·locat a l'obra amb cargols

A01-FEPH 0,021 h 27,230 0,57Ajudant muntador
A0F-000R 0,036 h 31,700 1,14Oficial 1a muntador
B44Z-0LWU 1,000 kg 1,880 1,88Acer S235JRC,peça

simp.,perf.conf.L,U,C,Z,omega
,tallat mida+antiox.

A%AUX001 2,500 % 1,710 0,04Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 3,630 0,000

Total per kg ............: 3,63

Són TRES EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS per kg.

14 P44A-43GU kg Acer S275J0H segons UNE-EN 10219-1, per a
llindes formades per peça simple, en perfils
foradats conformats en fred sèrie rodó,
quadrat i rectangular, treballat a taller i
amb una capa d'imprimació antioxidant,
col·locat a l'obra amb fixacions mecàniques

A0D-0007 0,025 h 25,590 0,64Manobre
A0F-000T 0,025 h 30,670 0,77Oficial 1a paleta
B44Z-0LWY 1,000 kg 2,220 2,22Acer S275J0H,peça

simp.,perf.forad.conf.rodó,qu
ad.,rectang.,treb.taller
p/col.carg.+antiox.

A%AUX001 2,500 % 1,410 0,04Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 3,670 0,000

Total per kg ............: 3,67

Són TRES EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS per kg.

15 P4Z6-RE01 u Sistema de fixació especial de perfils "C" a
coberta sandvitx, mitjançant cargols
autoperforants amb junt de neoprè de 75mm de
longitud i 5.5mm de diàmetre i maquinaria
apte i làmina autoadhesiva a doble cara
situada a la part inferior en contacte amb la
coberta

Marca i model: S42.2 de Sunfer (cargoleria) i
JE-20 de sunfer (rollo impermeabilització)

A0D-0007 25,000 h 25,590 639,75Manobre
A0F-000B 25,000 h 30,670 766,75Oficial 1a
B0AN-RE01 190,000 u 1,100 209,00Cargols autoperforants amb

junt de neoprè per a fixació
de perfil laminat a coberta
metàl·lica

B0AN-RE02 1,000 u 625,500 625,50Preparació de coberta i
aplicació de rollo continuu
amb cinta adhesiva a dues
cares per a garantir
l'estanqueitat entre chapa
grecada de coberta i perfil
"C"

A%AUX001 1,500 % 1.406,500 21,10Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 2.262,100 0,000

Total per u ............: 2.262,10

Són DOS MIL DOS-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB DEU
CÈNTIMS per u.
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16 P4Z6-RE03 u Sistema de fixació especial de perfils
tubulars a perfil "C", mitjançant cargols
autoperforants de 75mm de longitud i 5,5mm de
diàmetre amb junt de neoprè i sistema de
fixació especial, si s'escau

A0D-0007 12,000 h 25,590 307,08Manobre
A0F-000B 12,000 h 30,670 368,04Oficial 1a
B0AN-RE03 1,000 u 1,100 1,10Cargols autoperforants amb

junt de neoprè per a fixació
de perfil laminat a coberta
metàl·lica

A%AUX001 1,500 % 675,120 10,13Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 686,350 0,000

Total per u ............: 686,35

Són SIS-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-CINC
CÈNTIMS per u.

17 P7D6-613L m2 Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa
d'imprimació per a pintura intumescent i tres
capes de pintura intumescent, amb un gruix
total de 1500 µm

A01-FEP9 0,075 h 28,550 2,14Ajudant pintor
A0F-000V 0,770 h 30,670 23,62Oficial 1a pintor
B896-HYD6 2,153 kg 11,570 24,91Pintura intumescent
B8Z6-0P2I 0,170 kg 22,930 3,90Imprimació p/pint.intum.
A%AUX001 1,500 % 25,760 0,39Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
0,000 % Costos indirectes 54,960 0,000

Total per m2 ............: 54,96

Són CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS
per m2.

18 P875-4SAG m2 Neteja i preparació de la superfície de
perfils laminats d'acer fins a un grau de
preparació St 2 segons la norma UNE-EN ISO
8501-1, amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre contenidor

A0D-0007 0,700 h 25,590 17,91Manobre
A%AUX001 1,500 % 17,910 0,27Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
0,000 % Costos indirectes 18,180 0,000

Total per m2 ............: 18,18

Són DIVUIT EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS per m2.
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19 P8B2-G2EI m2 Pintat d'estructures d'acer amb sistemes de
protecció amb grau de durabilitat H, per a
classe d'exposició C4, segons UNE-EN ISO
12944-1, format per 3 capes, capa
d'imprimació de 100 µm, capa intermèdia de
100 µm, i capa d'acabat de 80 µm, amb un
gruix total de protecció de 280 µm, aplicat
de forma manual

A01-FEP9 0,068 h 28,550 1,94Ajudant pintor
A0F-000V 0,681 h 30,670 20,89Oficial 1a pintor
B898-2MHX 0,256 l 11,720 3,00Pintura epoxi

bicomponent,p/sist.protecc.ac
er

B898-2MHY 0,123 l 13,520 1,66Pintura
poliur.bicomp.,p/sist.protecc
.acer

A%AUX001 1,500 % 22,830 0,34Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 27,830 0,000

Total per m2 ............: 27,83

Són VINT-I-SET EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS per
m2.

20 PG33-RE02 u Treballs de reparació de coberta amb pintura
impermeabilitzant, en els trams dels
ancoratjes preexistents en mal estat. Inclou
treballs de segellat, impermeabilització i
pintat de coberta. Inclou mà d'obra i
material auxiliar.

A0D-0007b 16,000 h 25,590 409,44Manobre
A0F-000Tbbbb 16,000 h 30,670 490,72Oficial 1a paleta
1.1.01 1,000 u 55,500 55,50Pintura elastica

impermeabilitzant "in situ" a
base de copolimers apte sobre
suports metàl·lics

0,000 % Costos indirectes 955,660 0,000

Total per u ............: 955,66

Són NOU-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-SIS
CÈNTIMS per u.
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1.1.- Treballs previs

1.1.1 U Partida alçada per a l’execució del conjunt de treballs previs necessaris per definir, comprovar
i preparar les actuacions de reforç estructural de la coberta del pavelló, incloent:

- Visita inicial, reconeixement general i inspecció visual de l’estructura existent.
- Replanteig previ i comprovació geomètrica dels elements estructurals afectats.
- Presa de mides, verificació de seccions, gruixos, longituds, cotes, nivells, alineacions i
punts de suport.
- Localització, identificació i marcatge dels elements que cal reforçar, substituir o conservar.
- Execució de cales, obertures i desmuntatges puntuals necessaris per inspeccionar els
elements ocults, les unions, els recolzaments i l’estat real de l’estructura.
- Inspecció de l’estat de conservació dels perfils metàl·lics, soldadures, cargols, unions,
recolzaments, corretges, bigues banc, encavallades i elements auxiliars.
- Comprovació visual de possibles deformacions, corrosions, pèrdues de secció, fissures,
despreniments o altres patologies.
- Reportatge fotogràfic i registre de les comprovacions efectuades.
- Contrast de la realitat executada amb els plànols, la documentació disponible i les hipòtesis
adoptades en el projecte.
- Identificació prèvia d’instal·lacions, conduccions, equips o elements existents que puguin
interferir amb els treballs.
- Coordinació amb la direcció facultativa, la propietat, els responsables del pavelló, l’empresa
instal·ladora fotovoltaica i la resta d’agents intervinents.
- Planificació dels accessos, zones de treball, fases d’execució i possibles afectacions al
funcionament de l’equipament.
- Elaboració d’un informe o acta de replanteig amb les incidències detectades i comunicació a
la direcció facultativa de qualsevol discrepància que pugui afectar la solució projectada.
- Mitjans auxiliars menors necessaris per fer les inspeccions i comprovacions, així com mà
d’obra, eines, equips de mesura, retirada de restes i reposició provisional de les zones
afectades per les cales.

Totalment executada, documentada i validada per la direcció facultativa abans de l’inici dels
treballs de reforç estructural.

Criteri d’abonament: S’abonarà una vegada completats els treballs previs, lliurada la
documentació de comprovació i signada l’acta de replanteig corresponent.

Total u  ......: 1,000 960,00 960,00

Total subcapítol 1.1.- Treballs previs: 960,00

1.2.- Implantació i mitjans auxiliars

1.2.1 U Treballs i mitjans auxiliars

Total u  ......: 1,000 7.227,50 7.227,50

Total subcapítol 1.2.- Implantació i mitjans auxiliars: 7.227,50

1.3.- Desmuntatge i actuacions auxiliars

1.3.1 U Partida alçada per al desmuntatge temporal de les instal·lacions fixades o suspeses de
l’estructura a les zones afectades pels treballs de reforç, principalment llumeneres, fixacions
de climatització, cistelles i altres elements, incloent la desconnexió, identificació, protecció,
trasllat i acopi dels elements retirats en un espai autoritzat, així com la seva posterior
recol·locació, connexió, restitució segons la preexistència i comprovació del funcionament
correcte. Inclou mà d’obra, petits materials, mitjans auxiliars i retirada dels residus generats,
totalment acabat segons les indicacions de la direcció facultativa.

Total u  ......: 1,000 360,00 360,00

Total subcapítol 1.3.- Desmuntatge i actuacions auxiliars: 360,00

1.4.- Preparació de l'estructura existent

1.4.2 U Partida alçada per a la preparació dels elements de l’estructura metàl·lica existent afectats
pels treballs de reforç, incloent la neteja de superfícies, eliminació mecànica d’òxid, brutícia,
revestiments i pintures deteriorades, decapatge o raspallat, escatat i polit, sanejament de
zones corroïdes, repàs de soldadures, eliminació de rebaves i irregularitats, talls i ajustos
puntuals necessaris, preparació dels punts d’unió i superfícies de contacte, protecció dels
elements contigus i recollida i retirada dels residus generats. Inclou mà d’obra, eines,
consumibles i mitjans auxiliars, deixant l’estructura en condicions adequades per a la
col·locació, soldadura o fixació dels nous reforços, segons els plànols de projecte i les
indicacions de la direcció facultativa.

Total u  ......: 1,000 581,00 581,00

Pressupost parcial nº 1 Reforç estructural
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Total subcapítol 1.4.- Preparació de l'estructura existent: 581,00

1.5.- Reforç de les bigues banc

1.5.1 Kg Acer S275J0 segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb
una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

pes Llargada trams ud.bigues Parcial Subtotal
16,4 3,570 1,000 5,000 292,740T100.11
10,7 5,360 3,000 5,000 860,280T80.9

15 3,460 3,000 5,000 778,500LD120.80.10
0,25 1.931,520 482,880...

2.414,400 2.414,400

Total kg  ......: 2.414,400 2,94 7.098,34

Total subcapítol 1.5.- Reforç de les bigues banc: 7.098,34

1.6.- Nova subestructura exterior

1.6.1 Kg Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, per a corretja formada per peça simple, en perfils
conformats en fred sèrie L, U, C, Z i omega, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat
a l'obra amb cargols

pes Llargada tram Parcial Subtotal
4,48 5,150 6,000 7,000 969,024CF100.60.3
0,25 969,024 242,256...

1.211,280 1.211,280

Total kg  ......: 1.211,280 3,63 4.396,95

1.6.2 Kg Acer S275J0H segons UNE-EN 10219-1, per a llindes formades per peça simple, en perfils
foradats conformats en fred sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb fixacions mecàniques

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
7,07 5,730 6,000 6,000 1.458,400100.60.3
0,25 1.458,400 364,600...

1.823,000 1.823,000

Total kg  ......: 1.823,000 3,67 6.690,41

1.6.3 U Sistema de fixació especial de perfils "C" a coberta sandvitx, mitjançant cargols
autoperforants amb junt de neoprè de 75mm de longitud i 5.5mm de diàmetre i maquinaria
apte i làmina autoadhesiva a doble cara situada a la part inferior en contacte amb la coberta

Marca i model: S42.2 de Sunfer (cargoleria) i JE-20 de sunfer (rollo impermeabilització)

Total u  ......: 1,000 2.262,10 2.262,10

1.6.4 U Treballs de reparació de coberta amb pintura impermeabilitzant, en els trams dels ancoratjes
preexistents en mal estat. Inclou treballs de segellat, impermeabilització i pintat de coberta.
Inclou mà d'obra i material auxiliar.

Total u  ......: 1,000 955,66 955,66

1.6.5 U Sistema de fixació especial de perfils tubulars a perfil "C", mitjançant cargols autoperforants
de 75mm de longitud i 5,5mm de diàmetre amb junt de neoprè i sistema de fixació especial, si
s'escau

Total u  ......: 1,000 686,35 686,35

Total subcapítol 1.6.- Nova subestructura exterior: 14.991,47

1.7.- Protecció estructura

1.7.1 M2 Neteja i preparació de la superfície de perfils laminats d'acer fins a un grau de preparació St 2
segons la norma UNE-EN ISO 8501-1, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
contenidor

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
perfil laminat reforç
bigues banc

0,3 3,570 1,000 5,000 5,355T100.11
0,24 5,360 3,000 5,000 19,296T.80.9
0,32 3,460 3,000 5,000 16,608LD120.80.10

(Continua...)
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1.7.1 M2 Net./prep.sup.perf.lam.acer,St 2,s/UNE-EN ISO 8501-1,mitjants manuals (Continuació...)
Subestructura exterior
(sobre coberta)

0,44 5,150 6,000 7,000 95,172CF100.60.3
0,32 5,730 6,000 6,000 66,010100.60.3

202,441 202,441

Total m2  ......: 202,441 18,18 3.680,38

1.7.2 M2 Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa d'imprimació per a pintura intumescent i tres
capes de pintura intumescent, amb un gruix total de 1500 µm

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
perfil laminat reforç
bigues banc

0,3 3,570 1,000 5,000 5,355T100.11
0,24 5,360 3,000 5,000 19,296T.80.9
0,32 3,460 3,000 5,000 16,608LD120.80.10

41,259 41,259

Total m2  ......: 41,259 54,96 2.267,59

1.7.3 M2 Pintat d'estructures d'acer amb sistemes de protecció amb grau de durabilitat H, per a classe
d'exposició C4, segons UNE-EN ISO 12944-1, format per 3 capes, capa d'imprimació de 100
µm, capa intermèdia de 100 µm, i capa d'acabat de 80 µm, amb un gruix total de protecció de
280 µm, aplicat de forma manual

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Subestructura exterior
(sobre coberta)

0,44 5,150 6,000 7,000 95,172CF100.60.3
0,32 5,730 6,000 6,000 66,010100.60.3

161,182 161,182

Total m2  ......: 161,182 27,83 4.485,70

Total subcapítol 1.7.- Protecció estructura: 10.433,67

1.8.- Control de qualitat

1.8.1 U Partida alçada per al control documental i la traçabilitat dels materials, productes i processos
emprats en el reforç estructural, incloent la comprovació del marcatge CE, declaracions de
prestacions, certificats d’inspecció 3.1, característiques de perfils, xapes, cargols i materials
d’aportació, qualificacions dels soldadors, procediments de soldadura WPS i WPQR, fitxes
dels sistemes de protecció i documentació del fabricant i muntador. Inclou la recopilació dels
registres d’autocontrol, informes d’assaigs, incidències i reparacions, plànols de taller i
documentació final d’obra, degudament ordenada i lliurada a la direcció facultativa.

Total u  ......: 1,000 560,00 560,00

1.8.2 U Partida alçada per al control de les soldadures i unions cargolades executades en taller i en
obra, incloent la inspecció visual del 100 % dels cordons, la comprovació de dimensions,
continuïtat, acabat i absència de defectes, i la realització dels assaigs no destructius
mitjançant partícules magnètiques, líquids penetrants, ultrasons o radiografies en el nombre i
ubicacions determinats pel Pla de control i la direcció facultativa. Inclou la verificació de la
classe, diàmetre, disposició i collament dels cargols, el control del pretensament quan sigui
exigible, la inspecció de les reparacions, l’emissió dels informes corresponents i tots els
mitjans necessaris per deixar les unions comprovades i acceptades.

Total u  ......: 1,000 445,00 445,00

Total subcapítol 1.8.- Control de qualitat: 1.005,00

1.9.- Gestió de residus

1.9.1 M3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps
d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000resta d'elements

metàl·lics
0,1 0,100restes de planxa

metàl·lica de coberta
5 5,000plastics, cartrons...

7,100 7,100

Total m3  ......: 7,100 10,28 72,99

Pressupost parcial nº 1 Reforç estructural
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1.9.2 M3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una
densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista
Europea de Residus

Total m3  ......: 7,100 53,88 382,55

Total subcapítol 1.9.- Gestió de residus: 455,54

1.10.- Ajudes de paleta i imprevistos d'obra

1.10.1 U Partida alçada a justificar en concepte d'ajudes de paleta

Total u  ......: 1,000 550,00 550,00

1.10.2 U Partida alçada a justificar d'imprevistos d'obra i instal·lacions.

Total u  ......: 1,000 1.250,00 1.250,00

Total subcapítol 1.10.- Ajudes de paleta i imprevistos d'obra: 1.800,00

1.11.- Seguretat i salut

1.11.1 Pa Partida alçada d'abonament íntegre de seguetat i salut de l'obra, incloent elements de
protecció individuals i col·lectiva, gestió i formació en obra i despeses de recurs preventiu.

Total pa  ......: 1,000 850,00 850,00

Total subcapítol 1.11.- Seguretat i salut: 850,00

Total pressupost parcial nº 1 Reforç estructural : 45.762,52

Pressupost parcial nº 1 Reforç estructural
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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Pressupost d'execució material
1 Reforç estructural 45.762,52

1.1.- Treballs previs 960,00
1.2.- Implantació i mitjans auxiliars 7.227,50
1.3.- Desmuntatge i actuacions auxiliars 360,00
1.4.- Preparació de l'estructura existent 581,00
1.5.- Reforç de les bigues banc 7.098,34
1.6.- Nova subestructura exterior 14.991,47
1.7.- Protecció estructura 10.433,67
1.8.- Control de qualitat 1.005,00
1.9.- Gestió de residus 455,54
1.10.- Ajudes de paleta i imprevistos d'obra 1.800,00
1.11.- Seguretat i salut 850,00

Total .........: 45.762,52

Puja el pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de QUARANTA-CINC MIL SET-CENTS
SEIXANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS.
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12.3. Resum de pressupost 
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1 Reforç estructural
1.1 Treballs previs .............................................................................................… 960,00
1.2 Implantació i mitjans auxiliars ......................................................................… 7.227,50
1.3 Desmuntatge i actuacions auxiliars ..............................................................… 360,00
1.4 Preparació de l'estructura existent ...............................................................… 581,00
1.5 Reforç de les bigues banc ............................................................................… 7.098,34
1.6 Nova subestructura exterior .........................................................................… 14.991,47
1.7 Protecció estructura .....................................................................................… 10.433,67
1.8 Control de qualitat ........................................................................................… 1.005,00
1.9 Gestió de residus .........................................................................................… 455,54
1.10 Ajudes de paleta i imprevistos d'obra .........................................................… 1.800,00
1.11 Seguretat i salut .........................................................................................… 850,00

Total 1 Reforç estructural ..........: 45.762,52
Pressupost d'execució de material (PEM) 45.762,52
13% de despeses generals 5.949,13
6% de benefici industrial 2.745,75

Pressupost d'execució per contracta (PEC = PEM + GG + BI) 54.457,40
21% IVA 11.436,05

Pressupost d'execució per contracta amb IVA (PEC = PEM + GG + BI + IVA) 65.893,45

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de SEIXANTA-CINC MIL VUIT-CENTS
NORANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS.

Projecte: Reforç de la coberta del Pavelló Municipal de Cadaqués

Resum de pressupost

Capítol Import (€)
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