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Informe juridic justificatiu de la no divisié en lots

SERVEIS DE CONTROL DE QUALITAT DE LES OBRES PER L'AMPLIACIO DEL CAP BESOS
A LINTERIOR DE L’EQUIPAMENT DEL CARRER D’ALFONS EL MAGNANIM 59 | LA
CONNEXIO AMB EL CAP EXISTENT, AL BARRI DEL BESOS | EL MARESME, AL DISTRICTE
DE SANT MARTIi A BARCELONA AMB MESURES DE CONTRACTACIO PUBLICA
SOSTENIBLE EXP. 610.2026.142.

D’acord amb I'Informe técnic de la Direcciod técnica, en el que es justifica la no divisié en lots del
contracte de referéncia, s'informa el segient:

l.- JUSTIFICACIO TECNICA DE LA NO DIVISIO EN LOTS

En el present cas, la no divisio en lots es troba emparada en l'informe técnic emeés per la Direccio
Técnica d’Edificacié d’aquesta entitat de data 30 de setembre de 2026, en el que s’indica:

“En el present cas, al tractar-se d’un contracte que té per objecte la prestacié de Serveis
de control de qualitat de les obres d’adequacié i reforma del pavell6 2 de la fira de
Barcelona per acollir un pavellé poliesportiu, al districte de Sants Montjuic, a Barcelona.
Fase 1, el mateix ha de ser prestat per un tnic contractista i no admet la seva divisio.

El risc per a la correcta prestacié del contracte procedeix de la naturalesa de I'objecte del
mateix, al implicar la necessitat de coordinar I'execucié de les diferents prestacions,
quiestié que podria veure’s impossibilitada per la seva divisié en lots i execucié per una
pluralitat de contractistes diferents.”

.- JUSTIFICACIO JURIDICA

La divisio de I'objecte del contracte en lots es troba regulat a 'article 99 de la LCSP, en el que es
disposa el seguent:

“1. L’'objecte dels contractes del sector public ha de ser determinat. Aquest objecte es pot
definir segons les necessitats o funcionalitats concretes que es pretenen satisfer, sense
tancar l'objecte del contracte a una solucié unica. En especial, s’han de definir d’aquesta
manera en els contractes en qué es consideri que es poden incorporar innovacions
tecnologiques, socials o ambientals que millorin I'eficiencia i sostenibilitat dels béns, obres
0 serveis que es contractin.

2. No es pot fraccionar un contracte amb la finalitat de disminuir-ne la quantia i eludir aixi
els requisits de publicitat o els relatius al procediment d’adjudicacié que corresponguin..

3. Sempre que la naturalesa o l'objecte del contracte ho permetin, s’ha de preveure la
realitzacié independent de cadascuna de les seves parts mitjangant la seva divisioé en lots,
i es poden reservar lots de conformitat amb el que disposa la disposicié addicional quarta.

No obstant aixo, I'organ de contractacié pot no dividir en lots I'objecte del contracte quan
hi hagi motius valids, que s’han de justificar degudament en I'expedient, excepte en els
casos de contractes de concessio d’'obres.

En tot cas, es consideren motius valids, a I'efecte de justificar la no-divisio en lots de
I'objecte del contracte, els segiients: a) El fet que la divisié en lots de I'objecte del contracte
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comporti el risc de restringir injustificadament la competencia. A I'efecte d’aplicar aquest
criteri, I'organ de contractacié ha de sol-licitar un informe previ a 'autoritat de defensa de
la competéncia corresponent perque es pronuncii sobre 'apreciacié de la circumstancia
esmentada. b) El fet que la realitzacié independent de les diverses prestacions compreses
en l'objecte del contracte en dificulti I'execucié correcta des del punt de vista técnic; o bé
que el risc per a l'execucié correcta del contracte procedeixi de la naturalesa del seu
objecte, en implicar la necessitat de coordinar I'execucié de les diferents prestacions,
qliestié que es podria veure impossibilitada per la seva divisié en lots i 'execucié per una
pluralitat de contractistes diferents. Tots dos aspectes, si s’escau, s’han de justificar
degudament en l'expedient. (...)".

Consequientment, segons es disposa en aquest precepte en el suposit que el contracte no es
divideixi en lots s’haura de justificar en el corresponent informe les raons per les quals el contracte
no és objecte de fraccionament.

En el present cas, trobem que d’acord amb I'informe técnic abans esmentat, no procedeix la
divisio del contracte en lots pels motius que s’hi indiquen. Les causes que justifiquen la no divisié
en lots del contracte es consideren ajustades a dret, respectant el que es preveu a 'esmentat
article de la LCSP.

Per les raons anteriorment esgrimides, es considera que existeixen raons suficients per NO dividir
en lots I'actual expedient de contractacio.

Lara Calvo Marti
Cap de Contractacio

Barcelona, a la data de la signatura electronica.
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Carrer de Roc Boronat, 117, 82 planta 08018 Barcelona Tel 933 034 170 / Fax 932 662 094

Full de signatures

El document original, custodiat per Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA (BIMSA), ha
estat signat electronicament per:

Lara Calvo Marti, Cap de Contractacio, el dia 15/10/2026 a les 9:24.

Aquest document és una copia auténtica. Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA (BIMSA)
custodia el document i les signatures originals.
Verificacio Electronica del document: Doc: 39093736 Codi CSV: e83e0676600244aa8f93a8d2f3114752
a l'adrega https://oficinavirtual.bimsa.cat/verificacio-de-documents



