



Diputació de Girona

Àrea d'Hisenda, Administració,
Promocio Econòmica i Cooperació Local
Compra Pública

NOTA D'ACLARIMENT de la licitació del contracte d'obra "Extensió de la infraestructura de fibra òptica de la carretera GI-523, d'Argelaguer a Tortellà, i de la carretera GI-7525, d'Amer a Sant Martí Sacalm"

Antecedents de fet

I. El 8 de maig de 2026, la Direcció General d'Administració Local (DGAL) va aprovar les operacions proposades per la Diputació de Girona en el marc del Programa del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de Catalunya 2021-2027 per instal·lar fibra òptica als municipis rurals on actualment no arriba la Internet de banda ampla per millorar-ne la connectivitat digital.

El procediment de selecció es va iniciar amb la crida de manifestació d'interès publicada el 7 de juliol de 2025. La Diputació de Girona va presentar la sol·licitud de finançament el 10 de març de 2026 per a les operacions "R1_A. Extensió de la xarxa de fibra òptica a les Guillerries i a la Garrotxa (municipis d'Osona, de la Selva interior i de la Garrotxa)" i "R1_B. Extensió de la xarxa de fibra òptica a la zona fronterera (municipis de l'Alt Empordà, de la Cerdanya i del Ripollès)", les obres de les quals es van iniciar abans del procediment per a la selecció d'operacions en el marc del Programa del FEDER de Catalunya 2021-2027.

Per tant, en el moment de licitar i d'iniciar les obres "Extensió de la infraestructura de fibra òptica de la carretera GI-523, d'Argelaguer a Tortellà, i de la carretera GI-7525, d'Amer a Sant Martí Sacalm" encara no es tenia confirmació del cofinançament FEDER, que no es va aprovar fins a la resolució del 8 de maig de 2026.

Arran de la revisió de la documentació contractual efectuada en el marc de les actuacions de verificació del cofinançament FEDER, la Direcció General d'Administració Local (DGAL) ha identificat determinades discrepàncies en la documentació publicada al perfil de contractant. D'una banda, s'han detectat errors materials de transcripció en el plec de clàusules administratives particulars (en endavant, PCAP), relatius a la identificació de la carretera i al número d'expedient, que escau esmenar, que no han tingut cap incidència en el desenvolupament de la licitació ni en la tramitació del procediment de contractació d'acord amb l'informe jurídic aprovat.

També s'ha constatat la necessitat d'actualitzar la informació relativa al finançament europeu de l'actuació, atès que l'aprovació del cofinançament FEDER es va produir amb posterioritat a la licitació i adjudicació del contracte.

Els documents que consten al Perfil de Contractant i que són esmenats a continuació són:

A)Errors materials del PCAP:

Allà on diu:

"Extensió de la infraestructura de fibra òptica de la carretera GI-523, d'Argelaguer a Tortellà, i de la carretera GI-7252, d'Amer a Sant Martí Sacalm"

Ha de dir:



Cofinançat per
la Unió Europea



Generalitat
de Catalunya





Diputació de Girona

Àrea d'Hisenda, Administració,
Promocio Econòmica i Cooperació Local
Compra Pública

“Extensió de la infraestructura de fibra òptica de la carretera GI-523, d'Argelaguer a Tortellà, i de la carretera GI-7525, d'Amer a Sant Martí Sacalm”

Allà on diu:

“Codi de l'expedient 2024/7757”

Ha de dir:

“Codi de l'expedient 2024/7657”

B)Aclariment sobre el finançament FEDER: l'anunci de licitació i la publicitat de l'adjudicació i formalització del contracte.

En el moment de la publicació dels anuncis de licitació, adjudicació i formalització del contracte, no s'havia aprovat el cofinançament de l'actuació amb fons europeus, motiu pel qual es va indicar que el contracte no estava finançat amb fons de la Unió Europea. Posteriorment, mitjançant la resolució de 8 de maig de 2026, es va aprovar el cofinançament de l'actuació en el marc del Programa FEDER de Catalunya 2021-2027. En conseqüència, es fa constar aquesta circumstància sobrevinguda mitjançant la present nota aclaridora, als efectes de completar i actualitzar la informació publicada al perfil de contractant, sense que això impliqui que la informació consignada inicialment fos incorrecta en el moment de la seva publicació i sens perjudici de les publicacions complementàries que correspongui efectuar a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública.

Per això, es considera convenient completar i actualitzar la publicitat de l'expedient per tal de deixar constància expressa del cofinançament europeu aprovat posteriorment i s'actualitza l'anunci de licitació, l'adjudicació i formalització, i la seva publicació, en els termes següents:

Allà on diu:

“Contracte està finançat amb fons de la UE: No”

Ha de dir:

“Contracte està finançat amb fons de la UE: Sí”



Cofinançat per
la Unió Europea



Generalitat
de Catalunya

