1403-0273/2026

RESOLUCIÓ DEL GERENT

D'acord amb a l'informe d'insuficiència de mitjans, cal dur a terme la següent contractació:

Tipus de contracte: serveis	
Objecte del contracte: Direcció d'obra de la fase I.2 del dipòsit controlat de residus (DCR)	
Procediment de contractació: Obert	Tipus de Tramitació: ordinària
Codi CPV: 71520000-9 Serveis de supervisió d'obres	
Valor estimat del contracte: 165.525,00 €	
Pressupost base de licitació IVA exclòs: 57.875,00 €	IVA%: 21%
Pressupost base de licitació IVA inclòs: 70.028,75 € IVA inclòs	
Durada de l'execució: 2 anys i 4 mesos	Durada màxima: 3 anys i 4 mesos

Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe d'insuficiència de mitjans dels Serveis Tècnics i de conformitat amb el que s'estableix en l'article 116.4.f) de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014

RESOLC

PRIMER. Acreditar, vist l'informe d'insuficiència de mitjans dels Serveis Tècnics, que no existeixen mitjans personals ni materials suficients i/o acreditar la conveniència de no ampliar-los per fer front a la necessitat proposada consistent en el servei de direcció d'obra de la fase I.2 del dipòsit controlat de residus (DCR).

SEGON. Publicar l'informe d'insuficiència de mitjans en el perfil de contractant de conformitat amb el que s'estableix en l'article 63.3.a) de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

Manresa, document signat electrònicament en la data que consta a l'encapçalament pel gerent, i el secretari interventor el transcriu en el llibre de resolucions del gerent als efectes de l'article 3.2.e) del RD 128/2018.