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1. INTRODUCCIÓ 

El present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars té com a objectiu definir les operacions 

necessàries per a la contractació de l’execució del Servei de manteniment per reparacions 

puntuals de ponts, murs, elements de formigó, estructures metàl·liques i baranes a diversos 

punts de les Línies Metropolitanes de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. 

En tot allò no s’especifica al present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, el contractista haurà 

d’acomplir allò especificat en les normatives d’obligat compliment, en especial, aquelles relatives a la 

Prevenció de Riscos Laborals i Reial Decret 1627/1997. Per aquest motiu, l’adjudicatari comunicarà 

al/la Coordinador/a de Seguretat i Salut (qui actuarà com a representant d’FGC) els seus riscos i 

mesures preventives inherents a la seva activitat. Així mateix, rebrà del/la Coordinador/a de Seguretat 

i Salut els propis del lloc de treball a tots els efectes oportuns. 

Per treballar a les instal·lacions d’FGC és obligatori que les empreses hagin realitzat, previ a l’inici del 

servei de manteniment la corresponent Coordinació d’Activitats Empresarials. 

2. OBJECTE I ABAST  

El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars té com objecte descriure les característiques tècniques 

que han de complir les actuacions del servei de manteniment per reparacions puntuals de ponts, murs, 

elements de formigó, estructures metàl·liques i baranes a diversos punts de les Línies Metropolitanes 

de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, per tal de què s’executin d’acord a les especificacions 

tècniques particulars d’FGC.  

Així mateix, per a la realització dels treballs, el contractista haurà de disposar dins del seu equip de 

treball de Responsables de Bridada i Protectors de via amb homologació vigent per FGC a data de 

presentació d’oferta, on s’haurà d’indicar els noms dels treballadors proposats per a l’execució dels 

treballs. Addicionalment, la homologació dels pilots de catenària per executar treballs que requereixin 

de talls de tensió anirà a càrrec de l’adjudicatari. 

Serà obligatori per part del contractista, facilitar a la Direcció d’Obra de les actuacions del 

Servei de Manteniment tota la documentació necessària per a poder redactar l’Informe Final 

del Servei com a justificació dels treballs realment executats. 

L’Adjudicatari haurà d’obtenir pel seu compte i càrrec les autoritzacions que siguin preceptives segons 

la normativa de prevenció d’incendis forestals per a l’execució dels treballs, i serà el responsable de 

complir les mesures i condicions que s’estableixin en les esmentades autoritzacions i en la normativa 

vigent aplicable en la matèria.  

FGC podrà sol·licitar a l’Adjudicatari en qualsevol moment acreditació de l’obtenció de les esmentades 

autoritzacions. 
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3. DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS A REALITZAR 

A continuació es descriuen els principals treballs contemplats en aquest plec per tal de definir les 

actuacions que majoritàriament es realitzaran en el present servei de manteniment. Aquests són: 

- Esbrossades 

- Enderrocs  

- Perforacions diverses 

- Petites reparacions d’obra civil (tancaments, paviments, relligues, reparacions de formigó...)  

- Reparacions en estructures de formigó 

- Petites actuacions a estructures de formigó 

- Reparacions d’estructures metàl·liques 

- Petites actuacions a estructures metàl·liques 

- Reparacions de baranes 

- Segellat de junts de ponts 

- Instal·lació i/o reparació de rodapeus 

- Soldadures 

- Treballs de pintura  

- Instal·lació de bastides  

- Col·locació de senyals 

- Ancoratges 

- Millores de drenatge (drenatges, metxinals, cunetes,...) 

- Segellat de fissures i juntes 

- Reparació de fissures 

- Execució de murs nous 

- Pintat de murs 

- Altres 

Els treballs descrits anteriorment es senyalitzaran segons normativa i estàndards d’FGC, en funció de 

si aquestes actuacions es realitzen en àmbit ferroviari, estacions o àmbit no ferroviari. 

Diàriament es realitzaran totes aquelles operacions necessàries a fi de garantir la seguretat i qualitat 

de les actuacions del servei. 

Segons les necessitats que determini FGC s’aniran consumint aquells preus unitaris de les actuacions 

definides al quadre de preus abans d’IVA de l’Annex nº1. 

Totes les jornades inclouen el desplaçament a les ubicacions on es requereixi l’execució del servei. 

Les eines i petit material necessari per dur a terme les actuacions està inclòs en el preu de la jornada. 
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4. SEGUIMENT I CONTROL 

A l’inici del servei es farà una planificació anual orientativa de les necessitats, aquesta planificació 

anual s’anirà acotant amb les reunions periòdiques amb FGC. Addicionalment en el llistat de 

programació caldrà incloure totes aquelles actuacions que indiqui FGC a través de les seves pròpies 

revisions. Si l’actuació es defineix de caire urgent per part d’FGC, l’adjudicatari haurà d’iniciar la seva 

actuació en un termini màxim de 6 h amb un equip mínim de 4 treballadors. 

Al finalitzar el treball diari, s’haurà d’enviar al Responsable dels Treballs d’FGC, el comunicat diari de 

les actuacions realitzades. En aquesta comunicació s’inclourà: 

- Comunicat diari dels treballs amb la informació detallada dels treballs executats. 

- Fotografies de l’abans i el després de la reparació efectuada. 

5. GESTIÓ DE RESIDUS 

Els residus generats per aquests treballs es retiraran a ser possible dins del mateix dia, o com a màxim 

en la setmana en curs. En cap cas es podran deixar restes que ocupin el gàlib de la via o afectin el 

drenatge de la via. 

Es retirarà previ aplegament en bosses i sacs de material tèxtil o bé de plàstic resistent, a l’abocador 

autoritzat. En cap cas s’aplegarà el material en zones que puguin obstruir la circulació de l’aigua o 

s’avocarà la terra al costat del drenatge sense material d’abassegament corresponent. 

La no retirada de residus en els terminis definits comportarà l’aplicació de penalitzacions. 

6. ASPECTES GENERALS 

6.1 Prescripcions generals 

En tot allò que no s'especifica en aquest Plec de Prescripcions, el Contractista adjudicatari haurà de 

complir el que especifica en les Normatives d'obligat compliment, especialment aquelles relatives a la 

prevenció de riscos Laborals i Reial Decret 1627/1997.  

Per aquest motiu, l'adjudicatari comunicarà al Coordinador de Seguretat i Salut designat per FGC per 

al servei (qui actuarà com a representant d’FGC), els seus riscos i mesures preventives inherents a 

la seva activitat.  

Per treballar a les instal·lacions d’FGC és obligatori que les empreses hagin realitzat, previ a l’inici del 

servei, la corresponent Coordinació d’Activitats Empresarials. 

6.2 Normativa Aplicable   

El Contractista realitzarà el servei a les instal·lacions objecte del present Plec d'acord amb les versions 

més actuals dels reglaments, codis i normes de la Normativa Espanyola i Europea d'obligat 

compliment per a tots els àmbits del Projecte, actualitzats en data d'inici dels treballs.  

En aquells aspectes que no hi hagi una reglamentació, o quan hi hagi conflicte, el Contractista 

presentarà una proposta a FGC, que serà el responsable de donar el vistiplau. 
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6.3 Equip responsable per part del contractista   

El Contractista està obligat al compliment del que s'estableix en: 

• Llei sobre Contractes, reglamentacions de Treball i Disposicions reguladores dels 

subsidis i assegurances socials vigents. 

• Llei de la Seguretat Social vigent en el moment de realitzar el servei.  

• Els reglaments i disposicions dictats per a la seva aplicació i qualsevol altra classe de 

normes legals sobre aquesta matèria que es dicti en el futur. 

El Contractista haurà d'estar representat per una persona o persones amb la suficient autoritat per 

decidir sobre totes les qüestions relatives a ella.  

Així mateix el Contractista sempre ha de disposar de l'equip tècnic adequat, el qual estarà integrat per 

personal directiu, tècnic, auxiliar i operaris, així com en el seu programa de treballs que estarà dirigit 

per un enginyer competent, a definir a l’oferta , amb experiència en serveis similars i que assumirà la 

direcció dels treballs per part del Contractista.  

El Contractista és el responsable de la total coordinació i execució dels detalls de les interfícies entre 

els diversos sistemes i els equipaments proporcionats per altres parts. També proporcionarà la 

informació necessària en la documentació del projecte, incloent els plànols i càlculs necessaris. 

6.4 Execució dels treballs   

Es considera com a data d’inici dels treballs, amb caràcter general, la de signatura de l’Acta d’inici del 

servei.  

Durant els quinze dies, comptat des de la signatura de l’Acta d’inici del servei objecte d'aquest 

concurs, el Contractista adjudicatari durà a terme, de forma coordinada amb FGC, el replanteig i els 

estudis de detall previs que siguin necessaris realitzar per definir la implantació dels equipaments.  

El Contractista haurà de proveir al seu càrrec tots els materials, personal tècnic especialitzat, i la mà 

d'obra auxiliar, necessaris per efectuar els replantejaments necessaris durant la durada del contracte. 

El programa de realització dels treballs i horaris, haurà de ser planificat conjuntament amb FGC. En 

totes aquelles actuacions on FGC ho consideri per afectació al servei d’explotació, FGC establirà un 

horari de treball nocturn i reduït de 1:00-4:00. Els treballs en Zona de Seguretat i que no requereixin 

envair la zona de via, es realitzaran en règim d’intervals en horari diürn, mantenint per tan el servei, 

s’ha de garantir una bona realització dels treballs sense que afecti a la seguretat.  El Contractista 

s’haurà d'adaptar a l'horari disponible per a la instal·lació i proves del sistema, sense objecte de 

reclamació per la seva part. 

Tots els treballs hauran de ser coordinats i autoritzats prèviament per part d’FGC, i s’executaran 

d’acord amb els procediments de treball d’FGC.  

Per a la realització dels treballs objecte del present Plec de Prescripcions, el Contractista haurà de 

disposar de protectors de via i responsables de brigada, homologats per FGC. El cost de les 

homologacions, així com el cost de totes les jornades necessàries a realitzar per aquests per al 

desenvolupament del servei estarà inclòs en el preu ofert.  

El Contractista ha de tenir present que la seva oferta ha d'incloure tot el necessari per efectuar la 

instal·lació, tant els mitjans tècnics com els humans. 

Durant l'execució del servei, si FGC ho considera, podrà estar present personal d'FGC. 
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Els Treballs es consideraran finalitzats, de manera que es pugui procedir a la recepció quan hagi estat 

comprovat i validat per part d'FGC, i un cop s'hagi efectuat la corresponent recepció. 

No serà objecte de reclamació de cap tipus qualsevol impediment en els treballs derivats de la 

comptabilització en l'espai o en el temps de les tasques a realitzar amb els altres contractistes o del 

propi personal d’FGC que puguin estar treballant a la zona, o bé sigui per les actuacions d'FGC o 

d'Administracions competents, o degut a inclemències meteorològiques. 

L’entrada i sortida de tots els materials s’ha de realitzar a través dels accessos a càrrec del contractista 

i amb els seus propis mitjans.  

Mentre el contracte estigui vigent, l’equip del contractista haurà de disposar d’un mitjà de comunicació 

operatiu les 24h/ dia per garantir el temps de resposta. El sistema de comunicació s’acordarà amb 

FGC. 

En cas d’incident, i prèvia sol·licitud per FGC quan es produeixi una incidència, caldrà donar resposta 

amb un equip mínim de quatre (4) operaris (incloent Responsable de Brigada i Protector de via) i amb 

els materials i equips necessaris, en un termini màxim de sis (6) hores des de l’avís per part d’FGC. 

El licitador garanteix que la qualitat dels Treballs i materials no tinguin defectes, ni d'instal·lació ni de 

construcció. També respondrà a les característiques, marques i tipus estipulats en els mesuraments, 

plecs i oferta, no introduint variacions si no hi ha un acord escrit amb FGC. FGC podrà inspeccionar 

a les seves instal·lacions, en fàbrica o al taller del Contractista o subministrador dels materials, la 

Qualitat de construcció, assistir a Assajos i proves i també a inspeccionar els materials abans de la 

seva instal·lació.  

Durant els treballs de connexió i posada en servei dels equips subministrats, si FGC ho considera, 

podrà ser present personal d'FGC. Un cop finalitzada la instal·lació, el contractista haurà de realitzar 

les proves necessàries per verificar les funcionalitats del sistema.  

Els treballs es consideraran finalitzats, de manera que es pugui procedir a la recepció quan el sistema 

estigui totalment implantat, provat, documentat i en funcionament, i sempre que el seu correcte 

funcionament hagi estat comprovat i validat per part d'FGC, i un cop s'hagi efectuat la corresponent 

recepció. 

6.4.1 Preparació prèvia 

Per cada actuació programada el contractista proposarà 

- Termini i planificació de l’actuació. 

- Mitjans necessaris. 

- Accessos, zones d’abassegament i altres zones de treball que preveu utilitzar. 

- Maquinària i personal a homologar, quan sigui necessari. 

Aquestes propostes hauran de ser consensuades i validades per FGC. 

Els horaris de treball hauran de ser consensuats i validats per FGC. 

6.4.2 Aspectes inclosos en el pressupost 

Es consideren inclosos en el pressupost de licitació els costos associats als següents aspectes: 

- Treball en zona de via en banda de manteniment nocturna. 

- Responsable de brigada, protector de via i pilots de catenària homologats per FGC. 
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- Homologació de maquinària de via. 

- Transport ferroviari. 

- Preparació, manteniment i reposició final d’accessos, zones d’abassegament, vies d’apartat i 
altres zones de treball que es preveu utilitzar.  

- Taxes per obtenir els permisos necessaris per part d’Administracions i/o propietaris privats. 

- Subministraments d’aigua i energia. 

- Control de qualitat, fins a l’1,5% del pressupost d’execució per contracta adjudicat. 

- Senyalització de via. 

- Senyalització i tancaments. 

- Manteniment i neteja 

Quan sigui necessari disposar de tall de tensió, l’homologació del tall es pagarà a banda segons unitat 

del quadre de preus adjunt. Es contempla una única homologació per punt d’actuació on sigui 

necessari el tall de tensió de catenària. En cas de necessitar més, el cost de les següents seran a 

càrrec del contractista.  

6.4.3 Treballs en la zona de via 

Quan es facin treballs en zona de via, es donarà compliment a les instruccions vigents. 

El contractista redactarà les cartes de maniobres per programar els treballs en zona de via i les 

aportarà a FGC abans de dimecres de la setmana prèvia a la què sigui necessari treballar a via. 

Aquestes cartes hauran d’estar signades pel Cap d’obra, la Direcció d’Obra de les actuacions del 

servei o direcció facultativa i del Coordinador de Seguretat i Salut. 

Els agents d’acompanyament es sol·licitaran amb com a mínim 15 dies d’antelació. 

Previ al inici de treballs en zona de via s’haurà de fer l’acta d’inici de treballs en via.  

Al final de cada jornada de treball en zona de via s’emplenarà el checklist i s’enviarà juntament amb 

un resum dels treballs realitzats, adjuntant fotografies de l’estat dels treballs realitzats, la via, la 

maquinària, els elements de senyalització i seguretat, etc. El sistema de comunicació s’acordarà amb 

FGC. 

6.4.4 Seguiment dels treballs 

El programa de realització dels treballs i horaris, haurà de ser planificat conjuntament amb FGC. En 

totes aquelles actuacions on FGC ho consideri per afectació al servei d’explotació, FGC establirà un 

horari de treball nocturn i reduït.  

Alguns treballs es podran realitzar en horari de treball diürn, prèvia sol·licitud i autorització per part 

d’FGC, sempre que les actuacions a realitzar no impliquin afectacions sobre el servei d’explotació 

d’FGC.  

El Contractista s’haurà d'adaptar a l'horari disponible per als treballs, sense objecte de reclamació per 

la seva part.  

Tots els treballs hauran de ser coordinats i autoritzats prèviament per part d’FGC, i s’executaran 

d’acord amb els procediments de treball d’FGC.  

El contractista serà el responsable del manteniment i neteja de la zona on realitzi actuacions.  
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Per cada actuació s’entregarà una fitxa amb: 

❖ Data de l’actuació.  

❖ Fotografies abans de l’actuació. 

❖ Fotografies després de l’actuació. 

❖ Amidaments segons quadre de preus. 

❖ Import total de l’actuació. 

Aquestes fitxes s’adjuntaran a la certificació mensual. 

6.5 Seguretat i Salut en el treball   

És obligació del contractista el compliment de tota la normativa que faci referència a la prevenció de 

riscos laborals i a la seguretat i salut en la construcció, en concret, de: 

• La Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscs Laboral  

• El Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre (BOE 25/10/97), pel qual s'estableixen 

Disposicions mínimes de Seguretat i de Salut en la construcció 

D'acord amb l'article 7 de l’esmentat Reial Decret el Contractista haurà d'elaborar un "Document de 

gestió preventiva” el qual inclourà l’Avaluació de riscos i que haurà de ser coherent amb el contingut 

del servei i recollir les mesures preventives adequades als riscos que comporta la realització del 

servei.  

El Contractista en el seu Document de gestió preventiva està obligat a incloure els requisits formals 

establerts a l’Art. 7 del R.D. 1627/ 1997, no obstant, el Contractista té plena llibertat per estructurar 

formalment aquesta Documentació. 

Aquest Document haurà de ser aprovat pel Coordinador de Seguretat i Salut del servei, designat per 

part d’FGC abans del inici del servei. 

Al servei existirà, adequadament protocol·litzat, el document oficial ‘‘Llibre d’incidències’‘, facilitat pel 

Col·legi Professional corresponent al qual pertanyi el Coordinador de Seguretat i Salut del servei. 

Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, modificat pel RD 1109/2007, aquest llibre 

haurà d'estar permanentment al servei, en poder del coordinador de seguretat i salut, i a la disposició 

de la direcció d’obra de les actuacions del servei o direcció facultativa, contractistes, subcontractistes 

i treballadors autònoms, les persones o òrgans amb responsabilitat en matèria de prevenció de les 

empreses que intervinguin en l'obra, tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de seguretat i salut 

en el treball de les Administracions públiques competents, o en el seu cas, del representant dels 

treballadors, els quals podran realitzar les anotacions que considerin adequades respecte a les 

desviacions en el compliment del Document de gestió preventiva. 

Quan es realitzi una anotació en el llibre d'incidències, el coordinador en matèria de seguretat i salut 

durant l'execució del servei, la notificarà al contractista afectat i als representants dels treballadors 

d'aquest i només en el cas que l'anotació es refereixi a qualsevol incompliment dels advertiments o 

observacions prèviament anotades en aquest llibre així com en el supòsit de paralització dels treballs, 

s'haurà de remetre una còpia a la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de vint-i-quatre 

hores i s'especificarà si l'anotació efectuada suposa una reiteració d'una advertència o observació 

anterior o si, per contra, es tracta d'una nova observació. 
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Durant tot el procés de construcció, el Contractista garantirà la seguretat de l'àrea de Treball d’acord 

amb l’establert al Document de gestió preventiva. Per a la supervisió de la correcta aplicació d’aquest, 

s’implementarà un Sistema de Gestió de Prevenció de Riscs Laborals (SGPRL), tal com s'especifica 

a continuació.   

1. El Contractista està obligat a establir, mantenir i implementar un Sistema de Gestió de Prevenció 

de Riscs Laborals (SGPRL), basant-se en la legislació nacional i comunitària aplicables, adequant 

aquest SGPRL a eventuals canvis o substitucions d'aquesta Legislació que succeeixin durant la 

vigència d'aquest contracte. Aquest SGPRL ha de tenir en compte com a mínim, allò exigible 

legalment, incloent el Document de gestió preventiva .  

2. Sense perjudici de l'esmentat anteriorment, el Contractista haurà d'enviar a FGC o al Coordinador 

de Seguretat i Salut del servei, segons s’indiqui, per a ser aprovat, tota la documentació exigible en 

matèria de seguretat i salut (principalment i depenent de l'activitat en qüestió, com són l'Avís Previ, 

Document de gestió preventiva del servei, llibre de subcontractació, procediments d'Inspecció i 

Prevenció, etc.).  

3.  FGC es reserva el dret d'auditar o enviar auditar el sistema de Seguretat i Salut en el Treball del 

Contractista en qualsevol moment, correspon al Contractista corregir les no conformitats detectades 

en el termini d'un mes, si no s'ha acordat un altre termini. FGC podrà també, participar en les auditories 

promogudes pel Contractista en el seu SGPRL o a les dels seus subcontractistes.  

4. FGC es reserva el dret de, en qualsevol moment o causa del resultat d'auditories, reformular 

qualsevol aspecte del Sistema de Seguretat i Salut en el Treball, incloent la creació de nous registres 

de la qualitat o la redefinició de l'àmbit i expansió de la traçabilitat. Aquesta reformulació s'ha de fer 

en el termini d'un mes, en el supòsit que no s'arribés a un acord diferent respecte a l'altre termini.  

5. El Contractista nomenarà el responsable dins de la seva organització en matèria de Seguretat i 

Salut, assumint aquest el compromís de complir i fer complir totes les obligacions previstes en la 

normativa vigent i a la resta de la legislació aplicable, sempre d'acord amb la direcció d’obra de les 

actuacions del servei o direcció facultativa i Coordinació de Seguretat i Salut per a aquest projecte 

nomenada per FGC.  

6. Sense perjudici de les obligacions legals dels coordinadors de seguretat i salut i dels empleats, 

FGC es reserva el dret, en qualsevol moment, de no acceptar el contingut del document del SGPRL 

que presenti deficiències o insuficiències. Si fos així, correspondrà al Contractista corregir aquests 

documents fins a la seva acceptació per part d'FGC. 

7. FGC tindrà, en qualsevol moment, el dret d'accedir a tota la documentació i registres de seguretat 

i salut (del Contractista i dels seus subcontractistes), incloent informes efectuats per les auditories, 

podent sol·licitar còpies d'aquesta documentació i registres, en la totalitat o parcialment, en Suport 

paper i / o informàtic. Aquesta informació haurà de facilitar, sempre que sigui possible, en el moment 

de la seva sol·licitud o en el termini màxim d'una setmana, quan es tracti de volums d'informació que 

requereixin més temps. Aquest termini es pot acordar en alguns casos degudament justificats. 

8. El Contractista es responsabilitzarà de que el seu personal del servei rebi la formació necessària 

tant pel que es referís a Normatives de Seguretat de general aplicació com a les particulars d’FGC. 

FGC farà lliurament d'un recull de les Normatives Particulars per al coneixement de tots els implicats 

en els Treballs.  

9. El Contractista haurà d'assegurar que el seu personal compleixi en tot moment amb les Normatives 

vigents, en especial aquelles relatives a la Prevenció de Riscs Laborals, les incloses en la recopilació 

de Normatives d'FGC.  
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10. El Contractista està obligat a utilitzar, pel seu compte, tots els mitjans materials i humans 

necessaris per a una efectiva i correcta implantació de tot el que estipula el SGPRL en vigor en 

qualsevol moment de la vigència d'aquest contracte. FGC podrà exigir, a càrrec del Contractista, 

l'aplicació de qualsevol equipament de protecció col·lectiva o individual que es consideri necessària 

per a la millora de la Seguretat en el Treball.  

6.6 Afectacions a tercers 

Abans de l’inici dels treball, el contractista farà les comprovacions necessàries per evitar afectar cap 

servei. En cas que s’afecti algun servei, haurà de fer les gestions amb l’àrea corresponent d’FGC o  

les companyies subministradores per a desviar-lo.  

El contractista serà responsable de qualsevol afectació a serveis i/o instal·lacions tant de FGC com 

de tercers. 

El contractista serà responsable de fer els tràmits i gestions per obtenir els permisos necessaris de 

propietaris privats i/o Administracions competents per realitzar els treballs. 

No serà objecte de reclamació de cap tipus la demora en l’inici o l’aturada del servei per causes 

alienes a FGC. 

El contractista haurà de minimitzar les afectacions produïdes pel servei a tercers i haurà de tenir en 

compte allò que indiqui FGC o altres Administracions competents al respecte, prenent les mesures 

corresponents. 

Quan es facin treballs nocturns es prendran les mesures de minimització acústica que correspongui. 

Aquestes estan incloses en el pressupost. 

6.7 Control de qualitat i certificats dels materials 

El Contractista serà responsable de mantenir un control estricte sobre tots els aspectes del disseny i 

de l'execució dels Treballs.  

El contractista garanteix que la Qualitat dels Treballs i materials no tinguin defectes, ni d'instal·lació ni 

de construcció. FGC podrà inspeccionar a les seves instal·lacions, en fàbrica o al taller del Contractista 

o subministrador dels materials, la Qualitat de construcció, assistir a assajos i proves i també a 

inspeccionar els materials abans de la seva instal·lació.  

Abans d’iniciar l’execució de la partida  corresponent, el contractista proporcionarà a la DO la fitxa de 

característiques dels materials a utilitzar per la seva aprovació. 

El personal del contractista comptarà amb totes les qualificacions i homologacions necessàries per a 

poder realitzar les tasques assignades. 

El contractista vetllarà per minimitzar la generació de residus. El contractista serà el responsable de 

la correcta gestió de residus. El cost de la gestió de residus es considera inclòs en el pressupost de 

licitació del servei.   

El contractista serà responsable de mantenir i entregar les actuacions en un estat d’ordre i neteja 

correctes. 
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6.8 Procediment d'acceptació per part d'FGC 

Un cop s’arriba al final del contracte, i si les actuacions realitzades no presenten anomalies ni defectes 

d’execució, es farà la recepció de la manera i condicions establertes per la legislació vigent. És a partir 

d’aquesta data que s’inicia el termini de garantia. 

Seguidament es descriuen els Criteris i procediments per a la Recepció: 

La Recepció del contracte es realitzarà per a cada una de les actuacions realitzades dins del vigent 

plec i definides amb el lliurament de la documentació  requerida: 

• Plànols i esquemes.

• Pla de manteniment.

• Certificats de Qualitat.

Tots els documents es lliuraran en suport informàtic estàndard. Tots els documents lliurats passaran 

a ser propietat d’FGC, per efectuar l'ús que consideri oportú excepte en les restriccions imposades 

per la legislació vigent, sobre la propietat industrial per a aquells aspectes que estiguessin registrats 

o utilitzats per patents.

En cas de què FGC ho consideri necessari, i per tal de garantir l’assoliment dels valors de fiabilitat i 

disponibilitat durant el període de garantia, es podrà designar un equip de seguiment d’incidències 

que conjuntament amb el representant del contractista, analitzaran totes les patologies per tal 

d’avaluar la causa i discriminar la seva afectació. 

Els materials i equipaments inclosos dins l’abast del present Plec tindran una garantia d’1 any a 

comptar a partir de la data de recepció del sistema. 

Durant el període de garantia, el Contractista estarà obligat a substituir, a satisfacció d’FGC, materials 

i peces defectuoses, realitzant tot allò esmentat al seu càrrec. Les substitucions o reparacions 

s'hauran de realitzar amb la màxima rapidesa possible per restablir ràpidament el funcionament 

normal de la línia.  

6.9 Garantia 

Els materials i equipaments inclosos dins l’abast del present Plec tindran una garantia d’1 any a 

comptar a partir de la data de recepció del sistema. 

Durant el període de garantia, el Contractista estarà obligat a substituir, a satisfacció d’FGC, materials 

i peces defectuoses, realitzant tot allò esmentat al seu càrrec. Les substitucions o reparacions 

s'hauran de realitzar amb la màxima rapidesa possible per restablir ràpidament el funcionament 

normal de la línia.  

6.10 Termini del servei i Planificació 

El termini d’execució dels treballs inclosos en aquest plec serà el que s’indica en el Plec Administratiu, 

havent-se de tenir en compte que s’ha d’adaptar a l’execució dels treballs que condicionen l’execució 

de l’abast del present plec i s’hauran de coordinar amb altres treballs en execució a l’àmbit.  

Així el termini total del servei serà de 3 anys des de la des de la data de l’Acta d’Inici de Servei, 

prorrogable anualment fins un total de dos prorrogues, fins a un total de 5 anys. 
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7. PUBLICACIONS I REPORTATGES SOBRES L’EXECUCIÓ DE LES 
ACTUACIONS 

No es podran publicar notícies, dibuixos ni fotografies de les actuacions, ni organitzar cursets, visites 
o donar conferències, sense prèvia autorització escrita a FGC. 

FGC es reserva el dret de prendre, editar, projectar i, en qualsevol forma, explotar, directament o 
mitjançant acord amb tercers, tants reportatges fotogràfics i cinematogràfics com estimi oportú de les 
actuacions confiades en el present plec. 

8. AMIDAMENTS I ABONAMENTS 

Totes les especificacions i preus seran vàlids per a ser executats en horari nocturn i reduït, ja sigui 
laborables o festius. 

En cap cas es facturaran imports acumulats per sobre de l’import d’adjudicació.  

8.1 Mesurament, seguiment i abonament dels treballs 

Es realitzarà una factura mensual del servei corresponent als treballs i amidaments realment 
executats i verificats pels tècnics d’FGC o responsables designats 

L’abonament de les corresponents partides  es farà a través de fitxes que descriuran el treball executat 
i inclouran la valoració detallada segons els preus del quadre de preus de l’Annex 1 d’aquest Plec. 
Les fitxes s’adjuntaran a la certificació i s’abonaran de forma mensual, juntament amb l’amidament 
realment executat de les altres partides. 

L’abonament es realitzarà per certificacions mensuals, corresponents a les tasques realitzades durant 
el mes i aprovades per FGC.  

L’empresa adjudicatària facturarà els treballs amb els preus resultants d’aplicar el % de baixa ofert als 
preus unitaris de la licitació del quadre de preus de l’annex nº1. Només s’abonaran els treballs 
realment executats en el període d’un any natural des de la firma del contracte 

En cas que transcorregut el termini d’execució del servei des de la firma del contracte es certifiquin 
actuacions per un import inferior al total de l’import, no donarà dret a l’adjudicatari a cap tipus de 
compensació ni serà motiu de cap tipus de reclamació econòmica. 

A la taula de l’Annex 1 es recullen els preus unitaris de les diverses patides incloses en aquest plec 
abans d’IVA. Els amidaments no estan definits ja que les actuacions a realitzar s’hauran d’adaptar a 
les necessitats d’FGC. L’amidament de les partides a certificar serà el real executat, d’acord amb els 
preus unitaris oferts per part de l’adjudicatari. 
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9. ANNEXES 

S’adjunta la següent documentació tècnica, complementària a aquest Plec: 

ANNEX NÚM. 1:  “TAULA DE PREUS UNITARIS”. 

ANNEX NÚM. 2: “GUIA PER A LA REDACCIÓ DEL PLA DE PREVENCIÓ DEL CONSUM 
D'ALCOHOL I DROGUES EN EL TREBALL PER A EMPRESES QUE 
TREBALLEN PER FGC A XARXA FERROVIÀRIA” 
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ANNEX NÚM. 1 
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Obra 01 Pressupost FGC - PONTS, MURS I ESTRUCTURES

Capítol 01 TREBALLS DIÜRNS

Titol 3 00 TREBALLS PREVIS

1 P1R2-6RJ7 m2 Esbrossada de plantes i herbes en interiors/exteriors, amb mitjans
manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió
o contenidor. Inclòs part proporcional de RB i PV.

Criteri d'amidament: m2 amidat segons les especificacions de la DT.
(P - 72)

2,33 0,000 0,00

2 P1R73G5 m Enderroc de reixat metàl·lic de fins a 2 m d'alçària, com a màxim, i
enderroc de daus de formigó, a mà i amb compressor i càrrega manual
i mecànica de runa sobre camió o contenidor. Inclòs part proporcional
de RB i PV.Inclòs part proporcional de RB i PV.

Criteri d'amidament: m2 amidat segons les especificacions de la DT.
(P - 70)

7,48 0,000 0,00

3 P221H-EL6D m3 Excavación en zona de desmont, de terreny no classificat, amb mitjanç
mecànics i càrrega sobre camió.

La partida inclou tots els mitjans auxiliars per a la realització dels
treballs i la retirada de terra, excavadora, dumper, per transport del
material, etc. La partida inclou el repalnteig topografic, responsable de
brigada i protector de via.

Criteri d'amidament: m3 teòric amidat segons les especificacions de la
DT. (P - 82)

6,22 0,000 0,00

4 G222U110 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.

La partida inclou el repalnteig topografic, responsable de brigada i
protector de via.

Criteri d'amidament: m3 teòric amidat segons les especificacions de la
DT. (P - 32)

40,55 0,000 0,00

5 P214N-52TU m3 Enderroc d'estructures de maó, amb mitjans mecànics i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor,transport a
abocador i aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.Inclòs part
proporcional de RB i PV.

Criteri d'amidament: m3 de volum a enderrocar amidat segons les
especificacions de la DT. (P - 76)

41,68 0,000 0,00

6 P214N-5UVV m3 Enderroc d'estructures de pedra, amb mitjans mecànics/manuals i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor,transport
a abocador i aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.Inclòs part
proporcional de RB i PV.

Criteri d'amidament: m3 de volum a enderrocar amidat segons les
especificacions de la DT. (P - 81)

49,20 0,000 0,00

7 P214N-52TT m3 Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans
mecànics/manuals i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor, transport a abocador i aplec o lloc d'ús i manteniment fins
la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador. Inclòs part proporcional de RB i PV.

Criteri d'amidament: m3 de volum a enderrocar amidat segons les
especificacions de la DT. (P - 75)

98,77 0,000 0,00

EUR
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8 P214N-52TS m3 Enderroc d'estructures de formigó en massa, amb mitjans
mecànics/manuals i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor,transport a abocador i aplec o lloc d'ús i manteniment fins la
seva utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador. Inclòs part proporcional de RB i PV.

Criteri d'amidament: m3 de volum a enderrocar amidat segons les
especificacions de la DT. (P - 74)

68,65 0,000 0,00

TOTAL Titol 3 01.01.00 0,00

Obra 01 Pressupost FGC - PONTS, MURS I ESTRUCTURES

Capítol 01 TREBALLS DIÜRNS

Titol 3 01 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ

1 K45RD21T4 m2 Regeneració de seccions de formigó, amb repicat del formigó,
sanejament d'armadura,passivat, pont d'unió amb morter polimèric de
resines epoxi, restitució de la part afectada amb morter polimèric de
reparació i càrrega manual de runa sobre contenidor. Inclòs mitjans
auxiliars, treballs en alçada, transport a abocador de material sobrant,
PV i RB. Totalment acabat.

m2 de superfície en elements lineals o superficials, amidat segons les
especificacions de la DT i amb aquelles modificacions i singularitats
acceptades prèviament i expressament per la DF. (P - 65)

465,81 0,000 0,00

2 K45RD21A4 m2 Reparació de fissura en estructura de formigó, amb repicat del formigó,
sanejament amb mitjans manuals, passivat, pont d'unió amb morter
polimèric de resines epoxi, restitució de la part afectada amb morter
polimèric de reparació i càrrega manual de runa sobre contenidor.

Inclós injecció de resina de poliuretà tipus sikadur 52 injecció i el
revestiment amb morter tixotròpic a base de ciment i resines
sintêtiques, inclos neteja, preparació e la superficie, imprimació i
qualsevol actuació necessària per a la seva correcta colocació. inclou
treballs en alçadas, PV i RB.Totalmetn acabat.

Criteri d'amidament: m de llargària amidat segons les especificacions
de la DT i amb aquelles modificacions i singularitats acceptades
prèviament i expressament per la DF. (P - 64)

412,75 0,000 0,00

3 F45R21AF ml Reparació d'esquerda en mur de formigó mitjançant el cosit estàtic de
la mateixa amb grapes d'acer UNE-EN 10080 B 500 S de 8 mm de
diàmetre i 30 cm de longitud, col·locades cada 20 cm en rozes
prèviament executades, creuant transversalment l'esquerda , rebudess
amb morter reparador, reforçat amb fibres, de molt alta resistència
mecànica i retracció compensada, amb una resistència a la
compressió a 28 dies major o igual a 40 N/mm² i un mòdul d'elasticitat
major o igual a 17000 N/mm², classe R3, tipus CC, segons UNE-EN
1504-3, Euroclase A1 de reacción al foc, segons UNE-EN 13501-1;
preparació prèvia de la grieta. Part proporcional de càrrega, transport i
abocament (inclou cànon) de residus a instal·lació autoritzada.

Inclos neteja, preparació e la superficie, imprimació i qualsevol
actuació necessària per a la seva correcta colocació. inclou treballs en
alçada.
Inclòs responsable de brigada i protectror de via. Treballs diürn,
inclòs en règim d'intervals.

Criteri d'amidament: m de llargària amidat segons les especificacions
de la DT i amb aquelles modificacions i singularitats acceptades
prèviament i expressament per la DF.m2 de superfície en elements
lineals o superficials, amidat segons les especificacions de la DT i amb
aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i
expressament per la DF. (P - 6)

146,81 0,000 0,00

EUR
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4 P4S4-HBR7 m Reforç d'estructures amb làmines de resines epoxi amb fibres de
carboni de fins a 100 mm d'amplària, adherides amb adhesiu epoxi de
dos components per a ús estructural. Totalment acabat, inclús
preparació del suport.

Inclos neteja, preparació e la superficie, imprimació i qualsevol
actuació necessària per a la seva correcta colocació. Inclòs
responsable de brigada i protectror de via. Treballs diürn, inclòs en
règim d'intervals.

Criteri d'amidament: m de llargària amidat segons les especificacions
de la DT i amb aquelles modificacions i singularitats acceptades
prèviament i expressament per la DF (P - 104)

215,96 0,000 0,00

5 P87C-DHKUD m2 Rejuntat de junts de parament vertical de paredat, amb morter de calç
1:4 amb,1009, NHL 3,5 amb colorant, prèvi buidat i neteja del material
dels junts.

Incloses les actuacions en banda de manteniment, en intercepctació
i/o en intervals, inclos tall de catenaria segons sigui necessari.

Criteri d'amidament: m2 amidat segons les especificacions de la DT.
(P - 110)

159,97 0,000 0,00

6 P4S4-HBRE m2 Reforç d'element estructural amb fulla de fibra de carboni
unidireccional, amb un mòdul elàstic de 230 GPa i resistencia a tracció
de 4900 MPa, de 300 mm d'amplària i 400 g/m2 de pes, amb polit amb
disc de diamant, aspirat de pols de la superficie, aplicació
d'emprimació epoxi i col·locació de fibra de carboni adherida amb
resina epoxi especial.

Inclos neteja, preparació e la superficie, imprimació i qualsevol
actuació necessària per a la seva correcta colocació. Inclòs
responsable de brigada i protectror de via. Treballs diürn, inclòs en
règim d'intervals.

Criteri d'amidament: m2 amidat segons les especificacions de la DT i
amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i
expressament per la DF (P - 105)

303,56 0,000 0,00

7 F8B0-5Z7Z m2 Pintat de superfície de parament de formigó amb pintura
anticarbonatació, tixotròpica i elàstica de resines acríliques,
monocomponent, per a protecció contra la penetració i resistent a
l'humitat, aplicada en tres capes. Inclòs responsable de brigada i
protectror de via. Treballs diürn en règim d'intervals. Part proporcional
de càrrega, transport i abocament (inclou cànon) de residus a
instal·lació autoritzada.

Inclòs responsable de brigada i protectror de via. Treballs diürn,
inclòs en règim d'intervals.

Criteri d'amidament: m2 amidat segons les especificacions de la DT i
amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i
expressament per la DF (P - 13)

13,28 0,000 0,00

8 F811-3FEB m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterio amb morter de
ciment per a ús corrent (GP), de designació CSIV-W0, segons
UNE-EN 998-1, remolinat. Inclòs responsable de brigada i protectror
de via. Treballs  diürn, inclòs en règim d'intervals.

Criteri d'amidament: m2 amidat segons les especificacions de la DT i
amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i
expressament per la DF (P - 11)

41,46 0,000 0,00

9 F4DB-D4318 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler fusta de pi.

Inclòs responsable de brigada i protectror de via. Treballs diürn,
inclòs en règim d'intervals.

Criteri d'amidament: m2 amidat segons les especificacions de la DT i
amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i
expressament per la DF (P - 8)

51,37 0,000 0,00

EUR
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10 P4DA-D43SU m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafons i puntals
metàl·lics, per a mur d'estrep, encofrat a dues cares, d'alçària <= 5 m,
per a deixar el formigó vist,

Inclòs responsable de brigada i protectror de via. Treballs diürn,
inclòs en règim d'intervals.

Criteri d'amidament: m2 amidat segons les especificacions de la DT i
amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i
expressament per la DF (P - 103)

63,73 0,000 0,00

11 P326-118FN m2 Murr de fàbrica de bloc de formigó (bloc 40x20x15 o mides
equivalents) per d’obra nova o reparació de mur existent, amb buits
interiors, omplerts de formigó armat i armadures verticals/horizontals
segons projecte, incloent fonament de formigó armat, posada en obra
de blocs i armadures, subministrament i posada in situ del formigó
d’ompliment, coronació amb peça específica de morter/maó ceràmic o
placa de coronament segons projecte, preparació i regularització del
suport, mitjans auxiliars necessaris, càrrega, transport i gestió de
residus generats, acabat i neteja. Mesurat sobre superfície vertical
realment executada.

Inclòs responsable de brigada i protectror de via. Treballs diürn,
inclòs en règim d'intervals.

Criteri d'amidament: m2 amidat segons les especificacions de la DT i
amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i
expressament per la DF (P - 89)

143,78 0,000 0,00

12 P3P0-BXTE m2 Revestiment mitjançant projecció de formigó projectat (gunita), per via
seca o humida, sobre suport prèviament sanejat, net i humitejat, amb
execució en capes successives fins assolir el gruix definit en projecte
(fins a 15 cm), incloent:
preparació del suport, subministrament de materials, dosificació i
pastat, projecció amb equip especialitzat, compactació per impacte,
regularització superficial, curat, tots els mitjans auxiliars necessaris
(compressor, equips de projecció, bastides, plataformes, proteccions,
etc.), així com càrrega, transport i gestió dels residus generats,
totalment acabat. Mesurat sobre superfície realment executada.

Inclòs responsable de brigada i protectror de via. Treballs diürn,
inclòs en règim d'intervals.

Criteri d'amidament: m2 amidat segons les especificacions de la DT i
amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i
expressament per la DF (P - 91)

94,63 0,000 0,00

13 P3P0-BXTM m2 Gunitat manual amb morter estructural de reparació classe R4 segons
UNE-EN 1504-3, pastat in situ, projectat per via seca o humida sobre
suport prèviament sanejat, net i humitejat, amb execució en capes
successives fins assolir el gruix definitiu, fins a 10 cm, incloent
preparació del suport, subministrament de materials, pastat, projecció,
compactació, regularització superficial, curat, tots els mitjans auxiliars
necessaris (compressor, equips de projecció, bastides, plataformes,
proteccions, etc.), així com càrrega, transport i gestió dels residus
generats, totalment acabat. Mesurat sobre superfície realment
executada.

Inclòs responsable de brigada i protectror de via. Treballs diürn,
inclòs en règim d'intervals.

Criteri d'amidament: m2 amidat segons les especificacions de la DT i
amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i
expressament per la DF

(P - 92)

226,41 0,000 0,00

14 P4B6-43PJ m2 Armadura AP500 SD amb Malla electrosoldada de barres corrugades
d'acer ME 20x20 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080.
Incloses les actuacions en banda de manteniment, en intercepctació i/o
en intervals, inclos tall de catenaria segons sigui necessari.

4,83 0,000 0,00
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Inclòs responsable de brigada i protectror de via. Treballs diürn,
inclòs en règim d'intervals.

Criteri d'amidament: m2 amidat segons les especificacions de la DT i
amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i
expressament per la DF (P - 98)

15 P4B6-43PO m2 Armadura AP500 SD amb Malla electrosoldada de barres corrugades
d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080.
Incloses les actuacions en banda de manteniment, en intercepctació i/o
en intervals, inclos tall de catenaria segons sigui necessari.

Inclòs responsable de brigada i protectror de via. Treballs diürn,
inclòs en règim d'intervals.

Criteri d'amidament: m2 amidat segons les especificacions de la DT i
amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i
expressament per la DF (P - 99)

6,71 0,000 0,00

16 G3D1U004 m Execució de micropiló de diàmetre 140 mm en qualsevol tipus de
terreny, incloent excavació a rotopercusió, llots tixotròpics, armadures,
injecció de morter de ciment única, repetitiva o repetitiva selectiva,
totalment acabat.

Inclòs responsable de brigada i protectror de via. Treballs diürn,
inclòs en règim d'intervals.

Criteri d'amidament: ml amidat segons les especificacions de la DT i
amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i
expressament per la DF (P - 36)

140,04 0,000 0,00

17 G3D1U020 m Execució de micropiló de diàmetre 200 mm en qualsevol tipus de
terreny, incloent excavació a rotopercusió, llots tixotròpics, armadures,
injecció de morter de ciment única, repetitiva o repetitiva selectiva,
totalment acabat.

Inclòs responsable de brigada i protectror de via. Treballs diürn,
inclòs en règim d'intervals.

Criteri d'amidament: ml amidat segons les especificacions de la DT i
amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i
expressament per la DF (P - 37)

183,41 0,000 0,00

TOTAL Titol 3 01.01.01 0,00

Obra 01 Pressupost FGC - PONTS, MURS I ESTRUCTURES

Capítol 01 TREBALLS DIÜRNS

Titol 3 02 ESTRUCTURES METÀL·LIQUES

1 F89C-393V m2 Pintat d'estructura d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes
d'imprimació antioxidant i dues d'acabat. Inclòs responsable de brigada
i protectror de via. Treballs  diürn en règim d'intervals. (P - 12)

46,42 0,000 0,00

2 F447-DMDI kg Acer S355JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per
peça composta, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB,
HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols. (P - 5)

18,59 0,000 0,00

TOTAL Titol 3 01.01.02 0,00

Obra 01 Pressupost FGC - PONTS, MURS I ESTRUCTURES

Capítol 01 TREBALLS DIÜRNS

Titol 3 03 MURS

EUR
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1 F3LB-HK8A m Pern d'ancoratge amb barra corrugada roscable d'acer B500SD, de 25
mm de diàmetre, amb placa galvanitzada 200x200x10 mm i femella,
de longitud < 3 m, inclòs perforació i injecció de beurada de ciment
amb relació a/c=1/2, executat amb mitjans de perforació en alçada,
treballant amb mitjans d'elevació des de base o despenjats des de
coronació, emprant personal especialitzat en treballs verticals. Inclòs
responsable de brigada i protectror de via. Treballs diürn en règim
d'intervals.

Criteri d'amidament: ml amidat segons les especificacions de la DT (P
- 3)

93,91 0,000 0,00

2 F3LB-HK8B m Pern d'ancoratge amb barra corrugada roscable d'acer B500SD, de 25
mm de diàmetre, amb placa galvanitzada 200x200x10 mm i femella,
de longitud > 3 m, inclòs perforació i injecció de beurada de ciment
amb relació a/c=1/2, executat amb mitjans de perforació en alçada,
treballant amb mitjans d'elevació des de base o despenjats des de
coronació, emprant personal especialitzat en treballs verticals. Inclòs
responsable de brigada i protectror de via. Treballs diürn en règim
d'intervals.

Criteri d'amidament: ml amidat segons les especificacions de la DT (P
- 4)

124,71 0,000 0,00

3 F3L7-HK21 m Drenatge californià, format per tub circular ranurat de PVC, de paret
simple i 65 mm de diàmetre, embolicat en geotèxtil filtrant, insertat en
perforació realitzada en superfície de mur amb eines manuals,
treballant amb mitjans d'elevació o despenjats des de coronació,
emprant personal especialitzat en treballs verticals. Inclòs responsable
de brigada i protectror de via. Treballs diürn en règim d'intervals. Part
proporcional de càrrega, transport i abocament (inclou cànon) de
residus a instal·lació autoritzada.

Criteri d'amidament: ml amidat segons les especificacions de la DT
(P - 2)

144,23 0,000 0,00

4 P6A5-DRMU m Reixat d'acer d'alçària 2 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb
acabat galvanitzat i plastificat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2 i
3 mm, pals de tub galvanitzat i plastificat de 50 mm col·locats cada 3
m sobre daus de formigó i part proporcional de pals per a punts
singulars.

Criteri d'amidament: ml amidat segons les especificacions de la DT
(P - 108)

40,52 0,000 0,00

5 GR7212K1 m2 Projecció hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica
de baix manteniment de lleguminoses amb gramínies segons NTJ
07N, amb una dosificació de 30 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a
base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob
organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i
estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície < 1000 m2.

Inclòs responsable de brigada i protectror de via. Treballs diürn,
inclòs en règim d'intervals.

Criteri d'amidament: m2 amidat segons les especificacions de la DT
(P - 59)

5,04 0,000 0,00

6 GR3PU030 m3 Terra vegetal procedent de préstec, incloent tractament i estesa sobre
talussos de terraplens i desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs
refinat manual dels talussos. Inclos la realització dels treballs en
intervals, segons necessitats de FGC. Inclòs responsable de brigada i
protectror de via.

Criteri d'amidament: m3 teòric amidat segons les especificacions de la
DT.
(P - 57)

19,63 0,000 0,00
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7 GD5ADTGT1 m Desaigüe o metxinal, disposaten mur, format per tuberia ranurada de
diàmetre 65 mm amb feltre geotextil, executat mitjançant sonda a
rotació de 83 mm, amb profunditat de fins a 2 m , agargolat, inclos
tuberia de pvc ranurat, geotextil, segellat, tap, perforat, totalment
acabat, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva total
execució.

Inclòs responsable de brigada i protectror de via. Treballs diürn,
inclòs en règim d'intervals.

Criteri d'amidament: m amidat segons les especificacions de la DT. (P
- 48)

146,71 0,000 0,00

8 GD5ADTGT2 m Desaigüe o metxinal, disposaten mur, format per tuberia ranurada de
diàmetre 90 mm amb feltre geotextil, executat mitjançant sonda a
rotació de 110 mm, amb profunditat de fins a 3 m , agargolat, inclos
tuberia de pvc ranurat, geotextil, segellat, tap, perforat, totalment
acabat, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva total
execució, incloent treballs en alçada.

Inclòs responsable de brigada i protectror de via. Treballs diürn,
inclòs en règim d'intervals.

Criteri d'amidament: m amidat segons les especificacions de la DT. (P
- 49)

152,01 0,000 0,00

9 GD5ADTGT3 m Desaigüe o metxinal, disposaten mur, format per tuberia ranurada de
diàmetre 90 mm amb feltre geotextil, executat mitjançant sonda a
rotació de 127 mm, amb profunditat de fins a 3 m , agargolat, inclos
tuberia de pvc ranurat, geotextil, segellat, tap, perforat, totalment
acabat, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva total
execució, incloent treballs en alçada.

Inclòs responsable de brigada i protectror de via. Treballs diürn,
inclòs en règim d'intervals.

Criteri d'amidament: m amidat segons les especificacions de la DT. (P
- 50)

167,05 0,000 0,00

10 GD7ZDTZ06 u Embrocament per a tub de fins a diàmetre 300 mm, inclòs excavació,
encofrat, formigó HM-20 de nivellació emmacat de pedra i reblert,
totalment col·locat i acabat.

Inclòs responsable de brigada i protectror de via. Treballs diürn,
inclòs en règim d'intervals.

Criteri d'amidament: u totalment acabada, amidat segons les
especificacions de la DT. (P - 52)

278,32 0,000 0,00

11 GDK2DA4F3 u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I i solera de maó calat de 290x140x100 mm, sobre llit de
sorra. Segons necessitats de FGC.

Inclòs responsable de brigada i protectror de via. Treballs diürn,
inclòs en règim d'intervals.

Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la
DT. (P - 54)

164,89 0,000 0,00

12 GD57DU615 m Cuneta prefabricada o ´´in situ´´ trapezoïdal de 0.3/0.6 d'amplada i
0.30 m d'alçada, de formigo armat HA-25 de 25 N/mm2 de resistència
característica a compressió, geometria segons plànols, armat amb
malla d'acer corrugat B500S d.6mm 150x150mm, inclòs càrrega i
transport a l'abocador dels materials resultants.

Les peces prefabricades vindran de taller amb el junt encadellat i es
col.locaran sobre solera de formigó aconseguint la nivellació i el
pendent definit al projecte en tot el tram de cuneta. El junts es
rejuntaran i quedaran segellats amb morter sense retracció tipus R4 de
SIKA o formigó amb micro àrid.

La partida inclou tots els mitjans auxiliars i la retirada de runa,

75,10 0,000 0,00
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excavadora, dumper, per transport de runa i material, formigonat de
cuneta, etc.

La partida inclou el replanteig topografic que asseguri el pendent
mínim definit al projecte.

Inclòs responsable de brigada i protectror de via. Treballs diürn,
inclòs en règim d'intervals.

Criteri d'amidament: ml amidat segons les especificacions de la DT.
(P - 44)

13 G7B1U030 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 200 g/m2,
100% foradat per ambdues cares, amb resistència a la perforació igual
o superior a 2350 N, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments,
regularització i anivellament de superfície d'assentament, totalment
col·locat.  Segons necessitats de FGC.

Inclòs responsable de brigada i protectror de via. Treballs diürn,
inclòs en règim d'intervals.

Criteri d'amidament: m2 amidat segons les especificacions de la DT.
(P - 41)

4,47 0,000 0,00

14 G229U020 m3 Rebliment amb material granular filtrant al darrera d'alçats de murs i
estreps d'estructures, obres de drenatge transversal amb tubs
metàl·lics corrugats i testeres i voltes prefabricats de formigó, inclòs
estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques o en el seu defecte segons PG3. Segons necessitats de
FGC.

Inclòs responsable de brigada i protectror de via. Treballs diürn,
inclòs en règim d'intervals.

Criteri d'amidament. m3 mesurats sobre perfil teòric segons les
especificacions de la DT. (P - 34)

45,48 0,000 0,00

15 GDKZN3154 u Bastiment i tapa per a reixa de pou de drenatge de 600x600 mm,
col·locat. Inclòs la realització dels treballs en període de tall amb
intercepció de via i/o en intervals, segons necessitats de FGC.

Inclòs responsable de brigada i protectror de via. Treballs diürn,
inclòs en règim d'intervals.

Criteri d'amidament: u amidat segons les especificacions de la DT.

(P - 56)

170,73 0,000 0,00

TOTAL Titol 3 01.01.03 0,00

Obra 01 Pressupost FGC - PONTS, MURS I ESTRUCTURES

Capítol 01 TREBALLS DIÜRNS

Titol 3 04 PONTS

1 FIG222 m2 Impermeabilització de pont, sobre superfície suport cimentosa,
realitzada mitjançant el sistema vist MasterSeal Roof 2160 ´´BASF´´,
de 2 a 2,5 mm de gruix total, format per aplicació d'emprimació
transparent, MasterSeal P 770, de dos components a base de resina
epoxi sense dissolvents, amb brotxa, corró o pistola, i posterior
empolvorament d'àrid de quars, MasterTop F5 ´´BASF´´, membrana
d'impermeabilitzant líquid, MasterSeal M 860 ´´BASF´´, de color gris,
de dos components a base de resina de poliurea sense dissolvents i
pigments, aplicada i estesa amb plana dentada; i capa d'acabat amb
segellant de color gris RAL 7032, MasterSeal TC 259 ´´BASF´´,
compost per poliuretà alifàtic monocomponent i dissolvents, amb

99,37 0,000 0,00
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resistència als raigs UV, aplicada mitjançant brotxa, corró o pistola.
Inclou: Preparació prèvia i aplicació de l'emprimació. Formació de la
membrana. Resolució dels punts singulars. Aplicació de la capa de
segellat. Inclòs responsable de brigada i protectror de via. Treballs
diürn en règim d'intervals. Part proporcional de càrrega, transport i
abocament (inclou cànon) de residus a instal·lació autoritzada. (P - 14)

2 F7JD-5QCT m Segellat de junt de 20 mm d'amplària i 4 cm de fondària, amb massilla
de poliuretà monocomponent.

Inclòs responsable de brigada i protectror de via. Treballs diürn,
inclòs en règim d'intervals.

Criteri d'amidament: ml amidat segons les especificacions de la DT i
amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i
expressament per la DF (P - 10)

34,62 0,000 0,00

TOTAL Titol 3 01.01.04 0,00

Obra 01 Pressupost FGC - PONTS, MURS I ESTRUCTURES

Capítol 02 TREBALLS NOCTURNS EN FRANJA DE MANTENIMENT

Titol 3 00 TREBALLS PREVIS

1 P22D0-52YN m2 Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans
mecànics/manuals i càrrega mecànica sobre camió contenidor,
transport a abocador i aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva
utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.
Incos la realització dels treballs en període de tall amb intercepció de
via i/o en intervals, segons necessitats de FGC.

Criteri d'amidament: m2 amidat segons les especificacions de la DT.
(P - 84)

2,82 0,000 0,00

2 P1R2-6RV7 m2 Esbrossada de plantes i herbes en interiors/exteriors, amb mitjans
manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió
o contenidor. Incos la realització dels treballs en període de tall amb
intercepció de via i/o en intervals, segons necessitats de FGC. (P - 73)

5,36 0,000 0,00

3 P1R73V5 m Enderroc de reixat metàl·lic de fins a 2 m d'alçària, com a màxim, i
enderroc de daus de formigó, a mà i amb compressor i càrrega manual
i mecànica de runa sobre camió o contenidor. Incos la realització dels
treballs en període de tall amb intercepció de via i/o en intervals,
segons necessitats de FGC. (P - 71)

7,19 0,000 0,00

4 P221H-EL6V m3 Excavación en zona de desmont, de terreny no classificat, amb mitjanç
mecànics i càrrega sobre camió, saques o vehicle ferroviari.

La partida inclou tots els mitjans auxiliars per a la realització dels
treballs i la retirada de terra, excavadora, dumper, per transport del
material, etc. Els treballs es realitzaran sense interceptació de via. La
partida inclou el repalnteig topografic, responsable de brigada i
protector de via.

Criteri d'amidament: m3 teòric amidat segons les especificacions de la
DT. (P - 83)

29,23 0,000 0,00

5 G222V005 m3 Excavació de terreny no classificat en rases a peu de talús de
plataforma de via per la formació de cuneta longitudinal, amb mitjans
mecànics encarrilats a via incloses part proporcional de zones dures o
roca, contenció de balast que es desprengui inclos la càrrega i
transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador. Inclou l'estintolament de la rasa en cas de
ser necessari

La partida inclou tots els mitjans auxiliars així com la maquinaria de
via necessària per a la realització dels treballs i la retirada de runa,
excavadora, dumper i vallacar en cas de ser necessari, per transport
de runa i material, formigonat de cuneta, etc. Els treballs es realitzaran

81,53 0,000 0,00
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en període de tall amb intercepció de via. La partida inclou el
repalnteig topografic i els treballs d'anivellació necesaria per
aconseguir la nivellació i el pendent definits al projecte en tot el tram
de cuneta.

Criteri d'amidament: m3 teòric amidat segons les especificacions de la
DT. (P - 33)

6 P214N-52TV m3 Enderroc d'estructures de maó, amb mitjans mecànics i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor,transport a
abocador i aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador. Incos la realització
dels treballs en període de tall amb intercepció de via i/o en intervals,
segons necessitats de FGC.

Criteri d'amidament: m3 de volum a enderrocar amidat segons les
especificacions de la DT. (P - 77)

100,84 0,000 0,00

7 P214N-52VV m3 Enderroc d'estructures de pedra, amb mitjans mecànics/manuals i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor,transport
a abocador i aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador. Incos la
realització dels treballs en període de tall amb intercepció de via i/o en
intervals, segons necessitats de FGC.

Criteri d'amidament: m3 de volum a enderrocar amidat segons les
especificacions de la DT. (P - 80)

111,48 0,000 0,00

8 P214N-52VT m3 Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans
mecànics/manuals i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor, transport a abocador i aplec o lloc d'ús i manteniment fins
la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador. Incos la realització dels treballs en període de tall amb
intercepció de via i/o en intervals, segons necessitats de FGC.

Criteri d'amidament: m3 de volum a enderrocar amidat segons les
especificacions de la DT. (P - 79)

203,13 0,000 0,00

9 P214N-52VS m3 Enderroc d'estructures de formigó en massa, amb mitjans
mecànics/manuals i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor,transport a abocador i aplec o lloc d'ús i manteniment fins la
seva utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador. Incos la realització dels treballs en període de tall amb
intercepció de via i/o en intervals, segons necessitats de FGC.

Criteri d'amidament: m3 de volum a enderrocar amidat segons les
especificacions de la DT. (P - 78)

140,84 0,000 0,00

TOTAL Titol 3 01.02.00 0,00

Obra 01 Pressupost FGC - PONTS, MURS I ESTRUCTURES

Capítol 02 TREBALLS NOCTURNS EN FRANJA DE MANTENIMENT

Titol 3 01 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ

1 K45R21T4 m2 Regeneració de seccions de formigó, amb repicat del formigó,
sanejament d'armadura, passivat, pont d'unió amb morter polimèric de
resines epoxi, restitució de la part afectada amb morter polimèric de
reparació i càrrega manual de runa sobre contenidor. Inclòs mitjans
auxiliars, treballs en alçada, transport a abocador de material sobrant,
nocturnitat i festius, totalment acabat. Incloses les actuacions en
banda de manteniment, en intercepctació i/o en intervals, inclos tall de
catenaria segons sigui necessari.

m2 de superfície en elements lineals o superficials, amidat segons les
especificacions de la DT i amb aquelles modificacions i singularitats
acceptades prèviament i expressament per la DF. (P - 63)

614,24 0,000 0,00
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2 K45R21A4 m2 Reparació de fissura en estructura de formigó, amb repicat del formigó,
sanejament amb mitjans manuals, passivat, pont d'unió amb morter
polimèric de resines epoxi, restitució de la part afectada amb morter
polimèric de reparació i càrrega manual de runa sobre contenidor.
Incloses les actuacions en banda de manteniment, en intercepctació i/o
en intervals, inclos tall de catenaria segons sigui necessari.

Inclós injecció de resina de poliuretà tipus sikadur 52 injecció i el
revestiment amb morter tixotròpic a base de ciment i resines
sintêtiques, inclos neteja, preparació e la superficie, imprimació i
qualsevol actuació necessària per a la seva correcta colocació. inclou
treballs en alçada, nocturnitat i festius. Incloses les actuacions en
banda de manteniment, en intercepctació i/o en intervals, inclos tall de
catenaria segons sigui necessari.

Criteri d'amidament: m de llargària amidat segons les especificacions
de la DT i amb aquelles modificacions i singularitats acceptades
prèviament i expressament per la DF. (P - 61)

572,87 0,000 0,00

3 K45R21AF ml Reparació d'esquerda en mur de formigó mitjançant el cosit estàtic de
la mateixa amb grapes d'acer UNE-EN 10080 B 500 S de 8 mm de
diàmetre i 30 cm de longitud, col·locades cada 20 cm en rozes
prèviament executades, creuant transversalment l'esquerda , rebudess
amb morter reparador, reforçat amb fibres, de molt alta resistència
mecànica i retracció compensada, amb una resistència a la
compressió a 28 dies major o igual a 40 N/mm² i un mòdul d'elasticitat
major o igual a 17000 N/mm², classe R3, tipus CC, segons UNE-EN
1504-3, Euroclase A1 de reacción al foc, segons UNE-EN 13501-1;
preparació prèvia de la grieta.i càrrega manual de runa sobre
contenidor.

Inclos neteja, preparació e la superficie, imprimació i qualsevol
actuació necessària per a la seva correcta colocació. inclou treballs en
alçada, nocturnitat i festius. Incloses les actuacions en banda de
manteniment, en intercepctació i/o en intervals, inclos tall de catenaria
segons sigui necessari.

Criteri d'amidament: m de llargària amidat segons les especificacions
de la DT i amb aquelles modificacions i singularitats acceptades
prèviament i expressament per la DF.m2 de superfície en elements
lineals o superficials, amidat segons les especificacions de la DT i amb
aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i
expressament per la DF. (P - 62)

90,94 0,000 0,00

4 P4S4-HBRV m2 Reforç d'element estructural amb fulla de fibra de carboni
unidireccional, amb un mòdul elàstic de 230 GPa i resistencia a tracció
de 4900 MPa, de 300 mm d'amplària i 400 g/m2 de pes, amb polit amb
disc de diamant, aspirat de pols de la superficie, aplicació
d'emprimació epoxi i col·locació de fibra de carboni adherida amb
resina epoxi especial.

Inclos neteja, preparació e la superficie, imprimació i qualsevol
actuació necessària per a la seva correcta colocació. inclou treballs en
alçada, nocturnitat i festius. Incloses les actuacions en banda de
manteniment, en intercepctació i/o en intervals, inclos tall de catenaria
segons sigui necessari.

Criteri d'amidament: m2 amidat segons les especificacions de la DT i
amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i
expressament per la DF (P - 106)

751,82 0,000 0,00

5 Y8B0-5Z7Z m2 Pintat de superfície de parament de formigó amb pintura
anticarbonatació, tixotròpica i elàstica de resines acríliques,
monocomponent, per a protecció contra la penetració i resistent a
l'humitat, aplicada en tres capes. Inclòs responsable de brigada,
protectror de via i pilot de catenària. Treballs nocturns en règim
d'interceptació en banda de manteniment. Part proporcional de
càrrega, transport i abocament (inclou cànon) de residus a instal·lació
autoritzada.

Inclou treballs en alçada, nocturnitat i festius. Incloses les actuacions

19,80 0,000 0,00
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en banda de manteniment, en intercepctació i/o en intervals, inclos tall
de catenaria segons sigui necessari.

Criteri d'amidament: m2 amidat segons les especificacions de la DT i
amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i
expressament per la DF (P - 120)

6 Y811-3FEB m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior amb morter
de ciment per a ús corrent (GP), de designació CSIV-W0, segons
UNE-EN 998-1, remolinat. Inclòs responsable de brigada, protectror de
via i pilot de catenària. Treballs nocturns en règim d'interceptació en
banda de manteniment. Part proporcional de càrrega, transport i
abocament (inclou cànon) de residus a instal·lació autoritzada.

Criteri d'amidament: m2 amidat segons les especificacions de la DT i
amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i
expressament per la DF (P - 118)

101,17 0,000 0,00

7 Y4DB-4318 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler fusta de pi. Inclòs
responsable de brigada, protectror de via i pilot de catenària. Treballs
nocturns en règim d'interceptació en banda de manteniment. Part
proporcional de càrrega, transport i abocament (inclou cànon) de
residus a instal·lació autoritzada.

Criteri d'amidament: m2 amidat segons les especificacions de la DT i
amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i
expressament per la DF (P - 116)

133,93 0,000 0,00

8 F4DB-4318 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler fusta de pi. Inclòs
responsable de brigada i protectror de via. Treballs diürn en règim
d'intervals. (P - 7)

108,78 0,000 0,00

9 P4DA-43SU m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafons i puntals
metàl·lics, per a mur d'estrep, encofrat a dues cares, d'alçària <= 5 m,
per a deixar el formigó vist,

Inclou nocturnitat i festius. Incloses les actuacions en banda de
manteniment, en intercepctació i/o en intervals, inclos tall de catenaria
segons sigui necessari.

Criteri d'amidament: m2 amidat segons les especificacions de la DT i
amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i
expressament per la DF (P - 102)

122,44 0,000 0,00

10 P326-118FV m2 Murr de fàbrica de bloc de formigó (bloc 40x20x15 o mides
equivalents) per d’obra nova o reparació de mur existent, amb buits
interiors, omplerts de formigó armat i armadures verticals/horizontals
segons projecte, incloent fonament de formigó armat, posada en obra
de blocs i armadures, subministrament i posada in situ del formigó
d’ompliment, coronació amb peça específica de morter/maó ceràmic o
placa de coronament segons projecte, preparació i regularització del
suport, mitjans auxiliars necessaris, càrrega, transport i gestió de
residus generats, acabat i neteja. Incloses les actuacions en banda de
manteniment, en intercepctació i/o en intervals, inclos tall de catenaria
segons sigui necessari. Mesurat sobre superfície vertical realment
executada.

Criteri d'amidament: m2 amidat segons les especificacions de la DT
(P - 90)

219,22 0,000 0,00

11 P3P0-BXTV m2 Revestiment mitjançant projecció de formigó projectat (gunita), per via
seca o humida, sobre suport prèviament sanejat, net i humitejat, amb
execució en capes successives fins assolir el gruix definit en projecte
(fins a 15 cm), incloent:
preparació del suport, subministrament de materials, dosificació i
pastat, projecció amb equip especialitzat, compactació per impacte,
regularització superficial, curat, tots els mitjans auxiliars necessaris
(compressor, equips de projecció, bastides, plataformes, proteccions,
etc.), així com càrrega, transport i gestió dels residus generats,
totalment acabat.Incloses les actuacions en banda de manteniment, en
intercepctació i/o en intervals, inclos tall de catenaria segons sigui
necessari. Mesurat sobre superfície realment executada.

163,53 0,000 0,00
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Criteri d'amidament: m2 amidat segons les especificacions de la DT i
amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i
expressament per la DF (P - 93)

12 P3P0-BXVV m2 Gunitat manual amb morter estructural de reparació classe R4 segons
UNE-EN 1504-3, pastat in situ, projectat per via seca o humida sobre
suport prèviament sanejat, net i humitejat, amb execució en capes
successives fins assolir el gruix definitiu, fins a 10 cm, incloent
preparació del suport, subministrament de materials, pastat, projecció,
compactació, regularització superficial, curat, tots els mitjans auxiliars
necessaris (compressor, equips de projecció, bastides, plataformes,
proteccions, etc.), així com càrrega, transport i gestió dels residus
generats, totalment acabat. .Incloses les actuacions en banda de
manteniment, en intercepctació i/o en intervals, inclos tall de catenaria
segons sigui necessari. Mesurat sobre superfície realment executada.
(P - 94)

281,46 0,000 0,00

13 P4B6-43PV m2 Armadura AP500 SD amb Malla electrosoldada de barres corrugades
d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080.
Incloses les actuacions en banda de manteniment, en intercepctació i/o
en intervals, inclos tall de catenaria segons sigui necessari.

Criteri d'amidament: m2 amidat segons les especificacions de la DT i
amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i
expressament per la DF (P - 100)

10,56 0,000 0,00

14 P4B6-43VV m2 Armadura AP500 SD amb Malla electrosoldada de barres corrugades
d'acer ME 20x20 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080.
Incloses les actuacions en banda de manteniment, en intercepctació i/o
en intervals, inclos tall de catenaria segons sigui necessari.

Criteri d'amidament: m2 amidat segons les especificacions de la DT i
amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i
expressament per la DF (P - 101)

8,68 0,000 0,00

15 Y3U004 m Execució de micropiló de diàmetre 140 mm en qualsevol tipus de
terreny, incloent excavació a rotopercusió, llots tixotròpics, armadures,
injecció de morter de ciment única, repetitiva o repetitiva selectiva,
totalment acabat. Incloses les actuacions en banda de manteniment,
en intercepctació i/o en intervals, inclos tall de catenaria segons sigui
necessari.

Criteri d'amidament: m amidat segons les especificacions de la DT i
amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i
expressament per la DF (P - 111)

337,64 0,000 0,00

16 Y3U020 m Execució de micropiló de diàmetre 200 mm en qualsevol tipus de
terreny, incloent excavació a rotopercusió, llots tixotròpics, armadures,
injecció de morter de ciment única, repetitiva o repetitiva selectiva,
totalment acabat. Incloses les actuacions en banda de manteniment,
en intercepctació i/o en intervals, inclos tall de catenaria segons sigui
necessari.

Criteri d'amidament: m amidat segons les especificacions de la DT i
amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i
expressament per la DF (P - 112)

369,95 0,000 0,00

17 G3D1U100 m Sobrepreu per entubació en micropilons de qualsevol diàmetre.
Incloses les actuacions en banda de manteniment, en intercepctació i/o
en intervals, inclos tall de catenaria segons sigui necessari.

Criteri d'amidament: m amidat segons les especificacions de la DT i
amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i
expressament per la DF (P - 38)

45,29 0,000 0,00

18 G3D1U200 m Sobrepreu per perforació de fonaments de formigó en micropilons de
qualsevol diàmetre. Incloses les actuacions en banda de
manteniment, en intercepctació i/o en intervals, inclos tall de catenaria
segons sigui necessari.

Criteri d'amidament: m amidat segons les especificacions de la DT i
amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i

157,98 0,000 0,00
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expressament per la DF (P - 39)

19 P4S4NHBR7 m Reforç d'estructures amb làmines de resines epoxi amb fibres de
carboni de fins a 100 mm d'amplària, adherides amb adhesiu epoxi de
dos components per a ús estructural. Totalment acabat, inclús
preparació del suport. Horari nocturn en franja de manteniment.

Inclos neteja, preparació e la superficie, imprimació i qualsevol
actuació necessària per a la seva correcta colocació. inclou treballs en
alçada, nocturnitat i festius. Incloses les actuacions en banda de
manteniment, en intercepctació i/o en intervals, inclos tall de catenaria
segons sigui necessari.

Criteri d'amidament: m de llargària amidat segons les especificacions
de la DT i amb aquelles modificacions i singularitats acceptades
prèviament i expressament per la DF. (P - 107)

311,31 0,000 0,00

TOTAL Titol 3 01.02.01 0,00

Obra 01 Pressupost FGC - PONTS, MURS I ESTRUCTURES

Capítol 02 TREBALLS NOCTURNS EN FRANJA DE MANTENIMENT

Titol 3 02 ESTRUCTURES METÀL·LIQUES

1 Y89C-393V m2 Pintat d'estructura d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes
d'imprimació antioxidant i dues d'acabat. Inclòs responsable de
brigada, protectror de via i pilot de catenària. Treballs diürn en règim
d'interceptació en banda de manteniment. Part proporcional de
càrrega, transport i abocament (inclou cànon) de residus a instal·lació
autoritzada. (P - 119)

91,84 0,000 0,00

2 F447-DMDI kg Acer S355JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per
peça composta, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB,
HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols. (P - 5)

18,59 0,000 0,00

TOTAL Titol 3 01.02.02 0,00

Obra 01 Pressupost FGC - PONTS, MURS I ESTRUCTURES

Capítol 02 TREBALLS NOCTURNS EN FRANJA DE MANTENIMENT

Titol 3 03 MURS

1 Y3L7-HK21 m Drenatge californià, format per tub circular ranurat de PVC, de paret
simple i 65 mm de diàmetre, embolicat en geotèxtil filtrant, insertat en
perforació realitzada en superfície de mur amb eines manuals,
treballant amb mitjans d'elevació o despenjats des de coronació,
emprant personal especialitzat en treballs verticals. Inclòs responsable
de brigada, protectror de via i pilot de catenària. Treballs nocturns en
règim d'interceptació en banda de manteniment. Part proporcional de
càrrega, transport i abocament (inclou cànon) de residus a instal·lació
autoritzada.

Criteri d'amidament: ml amidat segons les especificacions de la DT (P
- 113)

224,10 0,000 0,00

2 Y3LB-HK8A m Pern d'ancoratge amb barra corrugada roscable d'acer B500SD, de 25
mm de diàmetre, amb placa galvanitzada 200x200x10 mm i femella,
de longitud < 3 m, inclòs perforació i injecció de beurada de ciment
amb relació a/c=1/2, executat amb mitjans de perforació en alçada,
treballant amb mitjans d'elevació des de base o despenjats des de
coronació, emprant personal especialitzat en treballs verticals. Inclòs
responsable de brigada i protectror de via. Treballs nocturns en règim
d'intervals. Inclòs responsable de brigada, protectror de via i pilot de

137,15 0,000 0,00

EUR



Estructures FGC

PRESSUPOST Data: 25/08/26 Pàg.: 15

catenària. Treballs diürn en règim d'interceptació en banda de
manteniment. Part proporcional de càrrega, transport i abocament
(inclou cànon) de residus a instal·lació autoritzada.

Criteri d'amidament: ml amidat segons les especificacions de la DT (P
- 114)

3 Y3LB-HK8B m Pern d'ancoratge amb barra corrugada roscable d'acer B500SD, de 25
mm de diàmetre, amb placa galvanitzada 200x200x10 mm i femella,
de longitud > 3 m, inclòs perforació i injecció de beurada de ciment
amb relació a/c=1/2, executat amb mitjans de perforació en alçada,
treballant amb mitjans d'elevació des de base o despenjats des de
coronació, emprant personal especialitzat en treballs verticals. Inclòs
responsable de brigada, protectror de via i pilot de catenària. Treballs
nocturn en règim d'interceptació en banda de manteniment. Part
proporcional de càrrega, transport i abocament (inclou cànon) de
residus a instal·lació autoritzada.

Criteri d'amidament: ml amidat segons les especificacions de la DT (P
- 115)

178,58 0,000 0,00

4 P6A50DRMU m Tancament de parcel·la format per tancament amb malla metàl·lica de
simple torsió, galvanitzada, de característiques a definir (pas de malla,
diàmetre fil, altura), amb postes portants d’acer galvanitzat i
reblons/agrafa-nervis de fixació, fonamentació de cada màstil amb
formigó d’ompliment segons projecte, incloent replanteig, excavacions
locals per a fonaments, subministrament i col·locació de malla i postes,
tensat, fixacions i accessoris; tots els mitjans auxiliars necessaris per a
l’execució (bastides lleugeres, eines i equips), càrrega, transport i
gestió de residus, acabat i neteja. Mesurat en metres lineals de
tancament realment executat. La partida inclou el repalnteig
topografic, responsable de brigada i protector de via.

Criteri d'amidament: ml amidat segons les especificacions de la DT (P
- 109)

60,48 0,000 0,00

5 GR3VU030 m3 Terra vegetal procedent de préstec, incloent tractament i estesa sobre
talussos de terraplens i desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs
refinat manual dels talussos. Inclos la realització dels treballs en
període de tall amb intercepció de via i/o en intervals, segons
necessitats de FGC.

Criteri d'amidament: m3 teòric amidat segons les especificacions de la
DT.
(P - 58)

26,15 0,000 0,00

6 GR72V12K1 m2 Projecció hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica
de baix manteniment de lleguminoses amb gramínies segons NTJ
07N, amb una dosificació de 30 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a
base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob
organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i
estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície < 1000 m2.
Incloses les actuacions en banda de manteniment, en intercepctació i/o
en intervals, inclos tall de catenaria segons sigui necessari.

Criteri d'amidament: m2 amidat segons les especificacions de la DT
(P - 60)

8,39 0,000 0,00

7 GD5ATGT1 m Desaigüe o metxinal, disposaten mur, format per tuberia ranurada de
diàmetre 65 mm amb feltre geotextil, executat mitjançant sonda a
rotació de 83 mm, amb profunditat de fins a 2 m , agargolat, inclos
tuberia de pvc ranurat, geotextil, segellat, tap, perforat, totalment
acabat, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva total
execució, incloent treballs en alçada i en banda de manteniment, en
interceptació de via o en intervals i amb tall de catenària, en cas de ser
necessari.

Criteri d'amidament: m amidat segons les especificacions de la DT. (P
- 45)

220,46 0,000 0,00

8 GD5ATGT2 m Desaigüe o metxinal, disposaten mur, format per tuberia ranurada de
diàmetre 90 mm amb feltre geotextil, executat mitjançant sonda a

242,29 0,000 0,00
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rotació de 110 mm, amb profunditat de fins a 3 m , agargolat, inclos
tuberia de pvc ranurat, geotextil, segellat, tap, perforat, totalment
acabat, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva total
execució, incloent treballs en alçada i en banda de manteniment, en
interceptació de via o en intervals i amb tall de catenària, en cas de ser
necessari.

Criteri d'amidament: m amidat segons les especificacions de la DT. (P
- 46)

9 GD5ATGT3 m Desaigüe o metxinal, disposaten mur, format per tuberia ranurada de
diàmetre 90 mm amb feltre geotextil, executat mitjançant sonda a
rotació de 127 mm, amb profunditat de fins a 3 m , agargolat, inclos
tuberia de pvc ranurat, geotextil, segellat, tap, perforat, totalment
acabat, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva total
execució, incloent treballs en alçada i en banda de manteniment, en
interceptació de via o en intervals i amb tall de catenària, en cas de ser
necessari.

Criteri d'amidament: m amidat segons les especificacions de la DT. (P
- 47)

248,51 0,000 0,00

10 GD7ZTZ06 u Embrocament per a tub de fins a diàmetre 300 mm, inclòs excavació,
encofrat, formigó HM-20 de nivellació emmacat de pedra i reblert,
totalment col·locat i acabat. Inclòs la realització dels treballs en
període de tall amb intercepció de via i/o en intervals, segons
necessitats de FGC.

Criteri d'amidament: u totalment acabada, amidat segons les
especificacions de la DT. (P - 51)

461,83 0,000 0,00

11 GDK2A4F3 u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I i solera de maó calat de 290x140x100 mm, sobre llit de
sorra. Inclòs la realització dels treballs en període de tall amb
intercepció de via i/o en intervals, segons necessitats de FGC.

Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la
DT. (P - 53)

249,97 0,000 0,00

12 GD57U615 m Cuneta prefabricada o ´´in situ´´ trapezoïdal de 0.3/0.6 d'amplada i
0.30 m d'alçada, de formigo armat HA-25 de 25 N/mm2 de resistència
característica a compressió, geometria segons plànols, armat amb
malla d'acer corrugat B500S d.6mm 150x150mm, inclòs càrrega i
transport a l'abocador dels materials resultants.

Les peces prefabricades vindran de taller amb el junt encadellat i es
col.locaran sobre solera de formigó aconseguint la nivellació i el
pendent definit al projecte en tot el tram de cuneta. El junts es
rejuntaran i quedaran segellats amb morter sense retracció tipus R4 de
SIKA o formigó amb micro àrid.

La partida inclou tots els mitjans auxiliars així com la maquinaria de
via necessària per a la realització dels treballs i la retirada de runa,
excavadora, dumper i vallacar encarrilada, per transport de runa i
material, formigonat de cuneta, etc. Els treballs es realitzaran en
període de tall amb intercepció de via. Inclús responsable de brigada,
protector de via i pilot de catenària.

La partida inclou el replanteig topografic que asseguri el pendent
mínim definit al projecte.

Criteri d'amidament: ml amidat segons les especificacions de la DT.
(P - 43)

130,90 0,000 0,00

13 GDKZ3154 u Bastiment i tapa per a reixa de pou de drenatge de 600x600 mm,
col·locat. Inclòs la realització dels treballs en període de tall amb
intercepció de via i/o en intervals, segons necessitats de FGC.
Criteri d'amidament: u amidat segons les especificacions de la DT.

(P - 55)

212,37 0,000 0,00

EUR
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14 G7B1V030 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 200 g/m2,
100% foradat per ambdues cares, amb resistència a la perforació igual
o superior a 2350 N, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments,
regularització i anivellament de superfície d'assentament, totalment
col·locat. Inclòs la realització dels treballs en període de tall amb
intercepció de via i/o en intervals, segons necessitats de FGC.

Criteri d'amidament: m2 amidat segons les especificacions de la DT.
(P - 42)

5,56 0,000 0,00

15 G229V020 m3 Rebliment amb material granular filtrant al darrera d'alçats de murs i
estreps d'estructures, obres de drenatge transversal amb tubs
metàl·lics corrugats i testeres i voltes prefabricats de formigó, inclòs
estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques o en el seu defecte segons PG3. Inclòs la realització dels
treballs en període de tall amb intercepció de via i/o en intervals,
segons necessitats de FGC.

Criteri d'amidament. m3 mesurats sobre perfil teòric segons les
especificacions de la DT. (P - 35)

58,32 0,000 0,00

TOTAL Titol 3 01.02.03 0,00

Obra 01 Pressupost FGC - PONTS, MURS I ESTRUCTURES

Capítol 02 TREBALLS NOCTURNS EN FRANJA DE MANTENIMENT

Titol 3 04 PONTS

1 G400SEG0 m Reparació junta entre tauler i estreps i entre taulers. El preu inclou:

1- Feines de retirada localitzada del balast sota vies per a la
realització del segellat
2- Segellat entre tauler i estrep des de sobre de l'estructra amb
material tipus Sikaflex AT Connection o similar, Inclos neteja
superficial, fons de junta i sobregruix de material per assegurar la seva
total impermeabilització.
3- Disposició de xapa d'acer galvanitzat flotant de 15mm de gruix,
ancorada a l'estrep o a un dels taulers, sobre la reparació de junta
realitzada segons planols. Incloent un ancoratge de 10mm de diàmetre
cada 30cm's amb resines epoxidiques tipus epcon c8 o similar.
4-Reposició i batonat amb maquinària tipus Jackson i comprovació de
paràmetres geomètrics de via segons estableixi FGC un cop
realitzades les feines de segellat i impermeabilització. Inclos mitjans
auxiliars.

Les feines s'hauran de realitzar en jornada nocturna sense circulació
ferroviaria, acabant els treballs en l'horaris establert per FGC. Queda
inclos el personal de via indicat per FGC, el desplaçament d'elements
de via necessaris per a la realització dels treballs, i les comprovacions
topografiques que la DO consideri oportunes.  (P - 40)

1.058,42 0,000 0,00

2 YIG222 m2 Impermeabilització de pont, sobre superfície suport cimentosa,
realitzada mitjançant el sistema vist MasterSeal Roof 2160 ´´BASF´´,
de 2 a 2,5 mm de gruix total, format per aplicació d'emprimació
transparent, MasterSeal P 770, de dos components a base de resina
epoxi sense dissolvents, amb brotxa, corró o pistola, i posterior
empolvorament d'àrid de quars, MasterTop F5 ´´BASF´´, membrana
d'impermeabilitzant líquid, MasterSeal M 860 ´´BASF´´, de color gris,
de dos components a base de resina de poliurea sense dissolvents i
pigments, aplicada i estesa amb plana dentada; i capa d'acabat amb
segellant de color gris RAL 7032, MasterSeal TC 259 ´´BASF´´,
compost per poliuretà alifàtic monocomponent i dissolvents, amb
resistència als raigs UV, aplicada mitjançant brotxa, corró o pistola.
Inclou: Preparació prèvia i aplicació de l'emprimació. Formació de la
membrana. Resolució dels punts singulars. Aplicació de la capa de
segellat. Treballs a realitzar en horari nocturn en franja de
manteniment, inclòs responsable de brigada i protector de via. Part

145,53 0,000 0,00
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proporcional de càrrega, transport i abocament (inclou cànon) de
residus a instal·lació autoritzada. (P - 121)

3 Y7JD-5QCT m Segellat de junt de 20 mm d'amplària i 4 cm de fondària, amb massilla
de poliuretà monocomponent. Treballs nocturn en règim
d'interceptació en banda de manteniment. Part proporcional de
càrrega, transport i abocament (inclou cànon) de residus a instal·lació
autoritzada. (P - 117)

46,90 0,000 0,00

TOTAL Titol 3 01.02.04 0,00

Obra 01 Pressupost FGC - PONTS, MURS I ESTRUCTURES

Capítol 03 ALTRES TREBALLS

Titol 3 01 PERSONAL

1 YP01001 jr Jornada de responsable de brigada homologat per FGC en horari
nocturn en franja de manteniment. Inclòs transport i mitjans necessaris
per executar els treballs.  (P - 124)

456,86 0,000 0,00

2 YP01002 jr Jornada de protector de via homologat per FGC en horari nocturn en
franja de manteniment. Inclòs transport i mitjans necessaris per
executar els treballs.  (P - 125)

443,81 0,000 0,00

3 YP01003 jr Jornada de pilot de catenària homologat per FGC en horari nocturn en
franja de mantenment. Inclòs transport i mitjans necessaris per
executar el tall de tensió.  (P - 126)

521,56 0,000 0,00

4 YP01004 jr Jornada d'operari en horari diürn. Inclòs transport, eines i petit material
necessari per executar els treballs.  (P - 127)

420,38 0,000 0,00

5 YP01007 jr Jornada d'especialista en treballs verticals nocturn (P - 130) 740,00 0,000 0,00

6 YP01005 jr Jornada de soldador en horari diürn. Inclòs p.p. transport, equip de
soldadura, eines i petit material necessari per executar els treballs. (P
- 128)

509,90 0,000 0,00

7 FP01001 jr Jornada de responsable de brigada homologat per FGC en horari
diürn. Inclòs transport i mitjans necessaris per executar els treballs. (P
- 26)

410,85 0,000 0,00

8 FP01002 jr Jornada de protector de via homologat per FGC en horari diurn. Inclòs
transport i mitjans necessaris per executar els treballs.  (P - 27)

399,47 0,000 0,00

9 FP01003 jr Jornada de pilot de catenària homologat per FGC en horari diürn.
Inclòs transport i mitjans necessaris per executar el tall de tensió. (P -
28)

521,56 0,000 0,00

10 FP01004 jr Jornada d'operari en horari diürn. Inclòs transport, eines i petit material
necessari per executar els treballs.  (P - 29)

421,35 0,000 0,00

11 YP01008 jr Jornada d'especialista en treballs verticals (P - 131) 621,60 0,000 0,00

12 FP01005 jr Jornada de soldador en horari diürn. Inclòs p.p. transport, equip de
soldadura, eines i petit material necessari per executar els treballs. (P
- 30)

486,36 0,000 0,00

13 YP01006 u Homologació de pilot de catenària per FGC. Inclou el cost del
personal, eïnes i taxes de formació.  (P - 129)

1.023,40 0,000 0,00

14 FP01006 jr Jornada d'agent d'acompanyament per a maquinària, en jornada de 8h
inclòs treball en festius i diumenges.  (P - 31)

798,50 0,000 0,00

TOTAL Titol 3 01.03.01 0,00

Obra 01 Pressupost FGC - PONTS, MURS I ESTRUCTURES

Capítol 03 ALTRES TREBALLS

Titol 3 02 MATERIAL

EUR
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1 F4R0-DYXO kg Acer inoxidable austenític amb molibdè de designació 1.4401 (AISI
316), per estructures, en perfils laminats tipus L, rodó, quadrat,
rectangular, hexagonal, planxa, treballat a taller.  (P - 9)

8,03 0,000 0,00

2 P4B3-FJXD kg Armadura d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500
N/mm2.  (P - 97)

2,07 0,000 0,00

3 P4520-HPKM m3 Formigonament per a mur, amb formigó HA-25/P / 20 / IIa de
consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa, abocat amb
cubilot (P - 95)

122,38 0,000 0,00

4 P4520-IN12 m3 Formigór HA-30/B/20 amb aditiu, segons indicacions de la DO, amb
una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 (P -
96)

161,52 0,000 0,00

5 FMAT01001 kg Subministrament de morter polimèric. (P - 25) 14,43 0,000 0,00

6 MATHBR7 m Làmines de resines epoxi amb fibres de carboni de fins a 100 mm
d'amplària (P - 69)

49,31 0,000 0,00

7 MAT001 m2 Fulla fibra carboni, 230GPa i 4900 MPa, A=300mm, P=400g/m2 (P -
66)

125,94 0,000 0,00

8 MAT002 m2 Malla ´´Mosquitera´´ de fibra de vidre de color verd amb rotllos de
50x1,5m d'amplada, inclou elements de fixació, volanderes anti
punxonamnet, cargols i col·locació manual o fixació mitjançant pistola
de claus amb petit material i elements auxiliars inclosos.  (P - 67)

2,18 0,000 0,00

9 MAT003 m2 Xarxa amb fil de polièster de 3.5 mm de diàmetre, anudada, amb
quadrat de 40x40 amb tots els materials necessaris per la seva
instal·lació. (P - 68)

5,27 0,000 0,00

10 FMAT010002 kg Acer S355JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en
perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN,
treballat al taller per a col·locar amb cargols i amb una capa
d'imprimació antioxidant (P - 24)

2,82 0,000 0,00

11 BFGCS001 u Subministrament de senyal fabricada en xapa d'acer galvanitzat,
plegada, i acabadaen impresió laminada retorfrentantI. Segons
estandars FGC.
(P - 1)

135,12 0,000 0,00

TOTAL Titol 3 01.03.02 0,00

Obra 01 Pressupost FGC - PONTS, MURS I ESTRUCTURES

Capítol 03 ALTRES TREBALLS

Titol 3 03 MAQUINÀRIA

1 FM01001 jr Jornada de Torre d'il·luminació mòbil, amb 6 focus de quars-iode de
1500 W cadascuna, amb màstil articulat i telescòpic, d'alçària màxima
de 9,3 m. Inclòs transport a obra. En qualsevol horari. (P - 15)

131,84 0,000 0,00

2 FM01002 h Hora Camió amb bomba de formigonar en horari diürn/nocturn i
laborable/festiu. (P - 16)

263,42 0,000 0,00

3 FM01003 h Hora camió grua de 5 t (P - 17) 109,97 0,000 0,00

4 FM01004 jr Jornada de lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre
braç articulat per a una alçària de treball de 16 m, sense operari. Inclòs
part proporcional del transport.  (P - 18)

185,36 0,000 0,00

5 YM01009 h Hora de retroexcavadora / pneumàtics de fins a 10 tn per a l'excavació
de terres, adequació de camins i repicat de roca en tasques de neteja
d'obres de drenatges, de torrents, esbrossades i similars en jornada
diürna,  nocturna o festiu (incl. Maquinista) (P - 122)

98,06 0,000 0,00

6 FM01020 jr Jornada de grup electrògen de fins a 60 kW. Inclús transport. (P - 19) 98,45 0,000 0,00

EUR
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7 FMA01021 jr Jornada de martell rompedor  (P - 20) 47,52 0,000 0,00

8 FMA011022 jr Jornada de vaiacar en horari diürn/nocturn, en regim d'interceptació.
Inclòs maquinista homologat. (P - 21)

1.285,79 0,000 0,00

9 YM01010 jr Jornada de treball de dresina amb plataforma remolc, amb p.p. de
conductor homologat, així com despeses de manteniment i benzina.
Degudament homologada per a treballs en les línies d'FGC.
Maquinista OMI inclós.  (P - 123)

2.518,06 0,000 0,00

10 FMA011023 jr Jornada de dumper biviale n horari diürn/nocturn, en regim
d'interceptació.. Inclou maquinista homologat. (P - 22)

748,80 0,000 0,00

11 FMA012001 u Retirada/incorporació amb góndola de Vaiacar/Dumper (homologat per
via)
Incorporació i retirada de dúmper ferroviari homologat, mitjançant
transport amb góndola fins a l’obra i retorn, incloent càrrega i
descàrrega, mitjans d’elevació, personal auxiliar, gestions logístiques,
permisos i tots els mitjans auxiliars necessaris. (P - 23)

845,00 0,000 0,00

TOTAL Titol 3 01.03.03 0,00

Obra 01 Pressupost FGC - PONTS, MURS I ESTRUCTURES

Capítol 04 GESTIÓ DE RESIDUS

1 P2R6-4I5Q m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 9 m3 de capacitat (P - 85)

56,84 0,000 0,00

2 P2RA-IQFL m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la
Llista Europea de Residus (P - 86)

26,96 0,000 0,00

3 P2RA-IQFO m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la
Llista Europea de Residus (P - 87)

41,47 0,000 0,00

4 P2RA-IQFV m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 03 segons la
Llista Europea de Residus (P - 88)

18,30 0,000 0,00

TOTAL Capítol 01.04 0,00

EUR
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1. CONSIDERACIONS GENERALS. 
 
 
La present guia es redacta per definir el contingut mínim del Pla de prevenció contra el consum 
d’alcohol i drogues en el treball, que hauran d’elaborar les empreses que treballin per FGC 
en contractes gestionats per l’àrea de Xarxa Ferroviària.  
 
Previ a l’inici de les obres, el Contractista elaborarà el “Pla de prevenció contra el consum 
d’alcohol i drogues en el treball”, que s’inclourà com a annex al Pla de Seguretat i Salut de les 
obres, en el qual es detallaran els requeriments inclosos en els posteriors apartats del present 
document i que seran definits amb el Responsable del Contracte i presentats per a la seva 
aprovació en base al que s’estableix en la present guia. 
 
 

2. CONTINGUT DEL PLA DE PREVENCIÓ CONTRA EL CONSUM D’ALCOHOL I 
DROGUES EN EL TREBALL. 

 
 
Aquest pla haurà de contenir, com a mínim, el següent contingut, indispensable, per a ser 
considerat com a tal (pla):  
 

1) Detallar el compliment de les mesures que són obligatòries per contracte per assegurar la 
prevenció de consum d’alcohol i drogues en l’execució del contracte i el seu control. Així, 
s’haurà d’adjuntar un cronograma, amb el detall de les accions que es faran al llarg del 
temps que duri l’obra.  
 
El pla haurà de contemplar com a obligació la següent: 

En aplicació d’una política de prevenció i control, per evitar l’accidentalitat a les 
obres, FGC estableix com a element imprescindible, per a una correcta prevenció 
de riscos laborals la prevenció i detecció de possibles accidents que es puguin 
produir com a conseqüència de la ingesta d’alcohol, drogues i/o medicaments. 
Per tant i en aplicació de la mateixa, el contractista s’obliga, per a la prevenció i 
detecció de les possibles incidències en el seu personal i/o del personal de les 
empreses que subcontracti, a fer proves per detectar alcohol o detectar la 
ingesta o incorporació a l’ organisme psicotròpics, estimulants tòxics o altres 
substàncies anàlogues, entre les quals s'inclouen, els medicaments sota l'efecte 
dels quals s'alteri la capacitat, l'estat físic o mental apropiat per treballar en les 
condicions fixades en el contracte i en tot cas per les tasques assignades. 

El contractista s’obliga a efectuar aleatòriament aquestes proves, tant al seu 
personal com el de les seves subcontractes, com a mínim cada tres mesos, i 
sempre que li requereixi FGC. 

El contractista s’obliga a comunicar a FGC, amb una setmana d’anticipació, quan 
i quines proves efectuarà, a quines persones, i, a comunicar el resultat a FGC. Si 
les proves s’haguessin d’efectuar per raons d’urgència, ho comunicarà el més 
aviat possible. 
Aquest cronograma detallarà, com a mínim, la realització d’una prova inicial a tot el 
personal del contractista o d’empreses subcontractades, adscrit a l’execució del 
contracte, i la següent, com a mínim, als 3 mesos següents, així com  totes aquelles 
accions de millora que es disposin addicionalment i que permetin assegurar el 
compliment de les obligacions indicades.  
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El Contractista comunicarà a FGC la realització de les proves i els resultats agregats, 
juntament amb un informe del servei aliè contractat a aquest efecte, així com còpia de 
les factures que assegurin la seva realització o qualsevol altre document que acrediti la 
realització de les mateixes i que sigui acceptat com a vàlid per FGC (ex. certificació de 
l’empresa aliena que realitza els controls acreditativa de les dades i fets indicats).    

 
2) Contindrà l’obligació expressa del contractista d’adoptar les mesures necessàries, amb les 

persones que hagin donat positiu en aquestes proves, o altres que es puguin fer a 
instàncies d’FGC, per assegurar la correcta execució del contracte sense incompliments 
en relació a l’execució de treballs havent consumit/donant positiu en l’esmentat control. 
  

3) Per cada positiu que es detecti per consum d’alcohol i/o de drogues per part d’FGC, el 
contractista restarà obligat a realitzar una formació de, com a mínim, 2 hores amb tot el 
personal de l’obra, propi i d’empreses subcontractades, en matèria relacionada amb el 
consum de substàncies tòxiques i alcohol en el treball. Aquesta formació s’haurà 
d’acreditar documentalment a FGC a través de la justificació del control d’assistència 
obligatori del personal propi o d’empreses subcontractades, i les factures de les despeses 
incorregudes per part de les persones formadores i lloguer/cessió d’espais o altra 
documentació que sigui admesa per FGC i que permeti acreditar l’anterior.  
 

4) L’obligació del contractista de fer difusió entre el seu personal i del corresponent a les 
empreses subcontractistes, del material que els facilitarà FGC per conscienciar sobre els 
riscos derivat del consum i evitar el consum d’alcohol i drogues en el treball a FGC.  
 
Els quatre punts anterior són el contingut mínim que haurà de contenir el pla, el qual podrà 
incorporar també aquelles mesures que el contractista consideri oportunes en l’objectiu 
d’evitar el consum d’alcohol i drogues en el treball.   
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