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1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

 
 
1.1 OBJECTE DE LA PRESENT MEMÒRIA 
 
L’objecte del present projecte bàsic i d’execució és la definició i valoració de les obres de “ARRANJAMENT DE NUCLIS URBANS DE CALONGE 
DE SEGARRA” 
 
  
1.2 PROMOCIÓ 
 
Es redacta la present memòria valorada a petició de l’Excm. Ajuntament de Calonge de Segarra , amb CIF P0803600Fi amb domicili social 
amb domicili fiscal al carrer Escoles Dusfort, s/n, Calonge de Segarra (l’Anoia). 
 
 
1.3 ARQUITECTES  
 
Els arquitectes redactors de la present memòria tècnica valorada de “ARRANJAMENT DE NUCLIS URBANS DE CALONGE DE SEGARRA” són en  
Josep Esteve Vila i na Lurdes Verdés Pijuan, arquitectes del COAC núm. 25.790-7 i 44.316-6 respectivament, amb despatx professional a 
ARKUS, al Carrer Francesc Macià 9, de Calaf. 
 
 
1.4 RESUM DELS ESTUDIS TÈCNICS PRECEDENTS, QUE SERVEIXEN DE BASE AL PROJECTE. EMPLAÇAMENT 
 
Els estudis realitzats  a priori per la redacció d’aquesta projecte són: presa de dades sobre terreny, visita i determinació de patologies, 
verificació dels preus vigents a la zona, possibilitat d’adquisició dels materials… etc. 
 
L’emplaçament de dit projecte es troba en els nuclis urbans de: Aleny, Dusfort, Mirambell i Sant Pere de l’Arç. 
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1.5 MUNICIPI 
 
 Calonge de Segarra està situat al nord de la comarca de l’Anoia, a 643 metres d’altitud, a la zona de contacte entre la Segarra i el Solsonès. 
Drenen el terme els torrents de la Roca i el de Sant Pesselaç, afluents de la capçalera del Llobregós. 

El terme municipal està format per masies disseminades i els nuclis de població de Sant Pere de l’Arç, Dusfort, Aleny, La Raval 

d’Aleny, Mirambell i El Soler. 

 
Amb un terme municipal de 37 km² i una població de 205 h (2008) s’ubica al nord de la comarca de l’Anoia a 643 m d’altitud, a la zona de 
contacte entre la Segarra, el Bages i el Solsonès. Limita al nord amb el terme municipal de Pinell de Solsonès, a l’est amb la Molsosa i Sant 
Pere Sallavinera, al sud amb Calaf i Pujalt, i a l’oest amb Castellfollit de Riubregós. 
 
Drenen el terme els torrents de la Roca i de Sant Pesselaç, afluents de capçalera del Llobregós. Bona part del terme es troba ocupada pel 
conreu de cereals (blat i ordi), i la resta està ocupada, a la part de les guixeres, per boscos de matolls i garrics, rouredes a l’altiplà del sud i 
algunes pinedes a la zona de contacte amb el Solsonès. 
 
El municipi està format per un conjunt de pobles i llogarets que s’emplacen en punts dominants del territori, mantenint interessants visuals 
entre alguns d’ells. 
 

‐ El poble de Calonge que s’originà al voltant de l’antic castell de Calonge, emplaçat al cim d’un turó a 615m d’altura, un element que 
fou un important domini dels Cardona i actualment es troba en ruïnes. Al peu del turó on es troben les restes del castell, s’ubica 
l’actual església parroquial de Santa Fe, amb elements romànics, la rectoria i una casa a pocs metres. 
 

‐ Dusfort, amb entitat urbana que és cap del municipi de Calonge de Segarra, es situa a dos quilòmetres al nord-est de Calaf, hi 
destaca la capella romànica de Santa Maria de que s’alça a dalt d’un turó, i domina l’accés al nucli. 
 

‐ Mirambell, poblet que compta amb una trentena d’habitants, ubicat al sud del terme amb la presència de l’església parroquial de 
Sant Pere, situat a prop de l’antic castell de Mirambell, situat just a dalt del puig, a partir del qual es va organitzar el poble 
estructurant els carrers al voltant del turó. 
 

‐ L’Aleny situat a 2,5 km al nord de Calaf, a 660 m d’altura, compta amb una població al voltant de 40 habitants. Al segle XIX havia 
constituït municipi amb Dusfort, Sant Pesselaç i Conill, d’on depenia l’església de l’Aleny. 
 

‐ Sant Pesselaç o Sant Pere de l’Arç, ubicat a l’est del terme al peu de la carretera que condueix de Calaf a Pinós, en el que 
destaca l’església parroquial de Sant Pere, una de les esglésies romàniques més interessants de la zona, amb presència de 
retaules barrocs antics. Al voltant de l’església s’organitza un parell de carrers i un grup de cases força compacte. 
 

‐ Les caseries del Soler i de les Quadres i l’antic castell de Castelltort. 
 

Les vies de circulació que arriben al terme són la C-1412 que comunica Calaf amb Torà passant per Dusfort i connecta amb les vies locals que 

condueixen cap als nuclis existents. També hi ha la B-300 que connecta el nucli de l’Avenç amb Calaf. 

El municipi compta amb una població de 196 habitants (cens 2009), una densitat de població del 5,30 hab./km2., i una superfície de 37,28 Km2 

dels quals el conreu cerealístic (blat i ordi) n’ocupa una bona part. La resta són boscos de matolls i garrics, per la part de les guixeres; rouredes 

a l’altiplà del sud; i algunes pinedes a la zona de contacte amb el Solsonès. 

La història documentada de Calonge de Segarra es remunta al segle II a.C. quan es té constància d’una població habitada per forasters o 

propis d’una colònia, tal com etimològicament indica el seu nom: colonicus, provinent del llatí. 

Conserva també l’afegit de la comarca natural que abraça aquesta zona central de Catalunya, la Segarra, territori que significa “centre o lloc on 

se separava el Ramat”. De fet, el municipi de Calonge de Segarra està situat en una zona tradicionalment transhumant, creuat per importants 

carrerades i en el qual, des d’antic, els ramats provinents de la província tarraconense feien aturada abans de distribuir-se cap al Pirineu i a 

l’inrevés. 
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1.6 DESCRIPCIÓ NUCLI D’ALENY 

Aleny és un llogaret al municipi de Calonge de Segarra. Està situat a 2,5 km al nord de Calaf a uns 660 metres d'altitud. Antigament formava 

municipi amb els pobles de Sant Pere de l'Arç, Dusfort i Conill. 

Situat en un petit puig proper a la carretera, ocupa el lloc de l'antic castell Elenio, existent el 1085. El lloc fou cedit al monestir de Sant Vicenç 

de Cardona. La capella de Sant Miquel d'Aleny és un edifici rectangular, amb porta a migdia i campanar d'espadanya que no sembla gaire 

antic, o que en tot cas ha sofert una restauració que amaga tota l'antiga estructura. La festa d'Aleny es fa per Sant Miquel, al setembre. 

 

1.7 DESCRIPCIÓ MUNICIPI DE DUSFORT 

 
El poble de Dusfort es situa emplaçat en un altiplà situat a 689 metres d’altitud, just on s’assenta l’església de Santa Maria, d’origen romànic, 
originant una plaça de dimensions generoses per la compacitat del nucli, que resulta ser l’espai urbà major de centralitat de tot el poble, 
conformant una plaça amb visuals directes al paisatge. 
 
El creixement urbà és relativament compacte al voltant dels tres carrers que s’originen a la plaça de l’església i que ressegueixen diferents 
cotes topogràfiques, fet que origini punts amb escales a l’extrem. 
 
Les cases entre mitgeres que es juxtaposen alineades en aquests carrers, es combinen amb una tipologia de naturalesa rural amb coberts al 
voltant i hortes, originant una conformació característica de tanques i murs, de límits i transicions entre el nucli compacte i el territori que 
l’envolta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’església i el cementiri annexa, signifiquen l’espai de la plaça de l’entrada del punt més alt del turó, que per altra banda no compta amb una 
façana massa definida per les edificacions. Alhora, l’església es troba en la posició dominant de major altitud, a partir de la qual domina el 
paisatge i significa l’itinerari d’accés que serpenteja al voltant del turó. 
 
Les tipologies residencials s’organitzen compartint mitgera, i són unifamiliar en general, i va perdent compacitat fins a situar tipologies aïllades 
en els punts de contacte amb el sòl no urbanitzat que envolta el nucli. 
 
La carretera d’accés també estructura altres construccions més recents, situant pràcticament al peu del turó, l’edifici que acull funcions sòcio-
culturals i el propi ajuntament, més amunt l’espai destinat a l’equipament esportiu; després una propietat privada amb una edifici residencial 
unifamiliar aïllat, fins a arribar a la plaça de l’Església. 
 
Per continuïtat, podem considerar de Dusfort tota la ocupació industrial corresponent a les empreses de “Gres Català” i “Ceràmiques 
Sugranyes”, situades al costat de l’espai d’antigues bòbiles, teuleries i cimenteres, motivades per la gran tradició terrissaire del municipi. 
Aquest emplaçament suposa una ocupació de gran dimensió, fruit d’una dinàmica que no té a veure amb el creixement endogen sinó amb 
l’efecte territorial del nus d’accés viari de l’eix transversal C-25. 
 
El reconeixement d’aquesta activitat tan consolidada sobre el territori, ha motivat la seva inclusió en aquestes normes provisionals, procedint a 
la delimitació d’un polígon d’actuació que permeti regularitzar l’activitat, obtenint les cessions corresponents, entre elles un sòl destinat a 
equipament just davant de l’edifici on s’ubica l’actual casa de la vila. 
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1.8 DESCRIPCIÓ NUCLI DE MIRAMBELL 
 
Mirambell és un veïnat al sud del terme municipal de Calonge de Segarra, a la comarca de l'Anoia. És un petit nucli de cases que data 
principalment del segle XVI-XVII.  
Està situat a l'oest de la localitat de Calaf. L'any 2009 tenía 29 habitants censats. Una carretera local comunica el poble amb la via C-1412, que 
arriba a Calaf i Ponts. Moltes cases van ser restaurades i serveixen avui com a segona residència.  
1.9 DESCRIPCIÓ NUCLI SANT PERE DE L’ARÇ 
 
Sant Pere de l'Arç o Sant Pesselaç, és una entitat de població del municipi de Calonge de Segarra, a la comarca de 
l'Anoia. Al cens del 2023 s'hi comptabilitzaven 17 habitants.  
 
En mig d'una plana fèrtil hi ha un petit nucli format per l'església i un parell de carrers. Algunes de les cases han estat restaurades no fa gaires 
anys, i hi destaca especialment cal Fusté, del segle XVI-XVII, que conserva el portal adovellat de punt rodó i alguna finestra espitllerada. 
També cal destacar un pedró-oratori i l'església romànica de Sant Pere de l'Arç. Darrerament s'ha millorat la comunicació a causa de 
l'asfaltatge de les carreteres adjacents.  
 
L'església, documentada des del 1038 i consagrada el 1147, és una obra romànica molt simple, formada per una sola nau i absis semicircular 
a llevant i campanar d'espadanya amb doble obertura modificat. La nau rep llum de tots els costats amb finestres de doble esqueixada, 
coronades amb arc de mig punt adovellats. Conserva en l'absis un fris d'arcuacions cegues extremadament curtes. 
Ha sofert diverses remodelacions durant els segles XVIII I XIX, moment en què possiblement es va construir el campanar amb la seva forma 
actual. L'absis i part de l'estructura exterior, però, sembla que corresponen a la refecció del segle xii, poc abans de la seva consagració. En 
l'interior hi ha un retaule barroc, atribuït a Josep de Ribera amb una creu processional i altres elements de culte.  
 
1.10 SITUACIÓ ACTUAL. NORMATIVA URBANÍSTICA 
 
La normativa vigent del municipi de Calonge de Segarra són les Normes de Planejament Urbanístic dels municipis sense planejament de 
Catalunya. Comarques Centrals, amb aprovació definitiva el 19 d’abril de 2010. 
 
Els diferents àmbits d’actuació són espais públics  dels nuclis urbans descrits anteriorment i són propietat de l’Ajuntament de Calonge de 
Segarra. 
 
S’adjunten els plànols amb les qualificacions urbanístiques. 
 

 
 
L’àmbit d’actuació que contempla aquests projecte està definit com a carrers per la normativa vigent, i compleixen el planejament. 
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1.11 TITULARITAT DELS TERRENYS 
 
La titularitat dels terrenys objecte del present projecte són de titularitat municipal. 
 
 
1.12 COMPANYIA DE SERVEIS AFECTADES 
 
Les companyies de serveis afectades en el present projecte de les obres en qüestió, són la xarxa de clavegueram, la xarxa d’aigua potable i 
part de l’enllumenat públic, que són de gestió municipal. 
 
El projecte contempla la substitució dels esmentats serveis. 
 
Totes les companyies afectades són de gestió municipal, i la retirada de les línies velles es contempla als amidaments del present projecte en 
els seus diferents capítols. 
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2. DESCRIPCIÓ ESTAT ACTUAL 

 
El projecte planteja diferents actuacions en quatre nuclis urbans del municipi i la seva descripció es realitzarà per cada un d’ells. 
 
 
2.1 DESCRIPCIÓ ALENY 
 
L’àmbit d’actuació d’Aleny es troba situat a la part nord-oest d’Aleny. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Un carrer de 32 m de llarg per 3,5 m d’amplada, amb una superfície de 132,81 m2. 
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2.2 DESCRIPCIÓ DUSFORT 
 
L’àmbit d’actuació a Dusfort es troba diferenciat en dos espais: 
 

 Àmbit 1:  d’accés nord 
 Àmbit 2: carrer del Forn 

 
La superfície d’aquests àmbits són de 672,40 m2 i 293,66 m2 , amb una superfície total de 966,06 m2. 
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2.3 DESCRIPCIÓ MIRAMBELL 
                  

El projecte contempla tres actuacions diferenciades al nucli urbà de Mirambell: 
 Àmbit 1: placeta exterior església 
 Àmbit 2: carrer Major 
 Àmbit 3: plaça inferior sud 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La superfície d’aquests àmbits són de 519,05 m2, 152,35 m2 i 241,97 m2 , amb una superfície total de 913,37 m2. 
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2.4 DESCRIPCIÓ SANT PERE DE L’ARÇ 
 
L’àmbit d’actuació de Sant Pere de l’Arç es troba situat a la part nord del municipi, en el carrer i placeta, que donen accés a l’església i al 
Cementiri.  
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Un carrer de 35 m de llarg per una amplada variable entre 6 i 2m, amb una superfície de 114,10 m2. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2.6 QUADRE SUPERFÍCIES ÀMBIT D’ACTUACIÓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALENY 132,81 m
2

DUSFORT 966,06 m
2

MIRAMBELL 913,37 m
2

SANT PERE DE L'ARÇ 114,10 m
2

TOTAL ÀMBIT D'ACTUACIÓ 2.126,34 m
2

QUADRE SUPERFÍCIES

ÀMBIT D'ACTUAIÓ
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3. PROPOSTA D’INTERVENCIÓ 
 

La proposta constructiva i formal pels treballs de pavimentació dels diferents àmbits, tindrà com a premissa  principal solucionar les patologies 
existents,  donant continuïtat a les intervencions de pavimentació ja realitzades en cadascun dels nuclis, i les descriurem individualment per 
cada nucli de població.  

 
 

3.1 PROPOSTA URBANITZACIÓ ALENY 
 
La proposta formal de la pavimentació d’ Aleny, pretén donar valor a les pròpies característiques  pre-existents i alhora dona continuïtat al 
disseny de pavimentació ja executat en els últims anys, al nucli.  
 
La proposta dona continuïtat als  criteris d’intervenció ja empleats en altres nuclis pel propi Ajuntament de Calonge de Segarra, amb la 
continuació de paviments de formigó i paviments d’adoquins de formigó prefabricat, de color envellit. 
El disseny proposat pel nucli d’ Aleny, vol emfatitzar la façana on hi ha els accessos a les cases, mitjançant la formació d’ una catifa 
d’adoquins, i remarcar la vialitat rodada per la façana oposada, amb la formació d’ un paviment de formigó.  
L’ actuació malgrat tractar-se de l’estirament d’ una actuació prèvia, presenta un inici i un final, format per una ampliació del paviment d’adoquí.  
 
Pel que fa les instal·lacions, es proposa la substitució de la xarxa d’aigua i sanejament d’aquest tram, amb la formació de noves escomeses 
particulars i la col·locació d’ embornals i reixes interceptores per a la recollida de les aigües d’escorrentia pluvial.  
 
 
 

 
 
 
 
La descripció general de les obres del present projecte són: 
 
 

- Enderroc solera formigó existent. 
- Excavació de terres per la caixa del paviment. 
- Substitució de clavegueram, amb noves escomeses particulars. 
- Substitució de la xarxa d’aigua, amb noves escomeses particulars.  
- Base de tot-ú. 
- Formació de base de formigó HM-30/B/10/I.  
- Paviment de formigó sense additius HA-30/B/10/IIa+F de consistència tova i grandària màxima de granulat de 10mm. 
- Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de dimensions 10x20cm i 7cm de gruix col·locats amb 
   morter adhesiu i rejuntat amb sorra i pols de ciment.  
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3.2 PROPOSTA URBANITZACIÓ DUSFORT 
 
La proposta formal de la pavimentació de Dusfort, pretén donar valor a les pròpies característiques  pre-existents i alhora dona continuïtat al 
disseny de pavimentació ja executat en els últims anys, al nucli.  
 
La proposta dona continuïtat als  criteris d’intervenció ja empleats en altres nuclis pel propi Ajuntament de Calonge de Segarra, amb la 
continuació de paviments de formigó i paviments d’adoquins de formigó prefabricat, de color envellit. 
El disseny proposat pel nucli de Dusfort,  vol emfatitzar dos àmbits i concorreguts del nucli, la plaça de l’ Església, punt d’arribada al nucli i on 
habitualment hi ha estacionats diferents vehicles, i el carrer del Forn, d’ accés al Local Social del Forn. 
El disseny proposat per l’ àmbit de la plaça, respon a les necessitats i voluntats definides pel propi Ajuntament de Calonge, consistent en l’ 
organització de l’espai per tal de poder encabir una zona destinada a l’estacionament ordenat i ombrejat dels vehicles, una zona on es potencií 
el caràcter de mirador al paisatge que té el propi nucli i alhora la formació d’ un nou espai arbrat, amb noves espècies arbòries, ja que els pins 
existents, han patit diverses plagues i es troben en mal estat.  
Amb la nova proposta de pavimentació d’aquest espai de la plaça, es vol atendre a totes les necessitats definides, mitjançant la formació d’ un 
passeig arbrat amb paviment de sauló, en paral·lel a la tanca perimetral de fusta, que integri el talús d’ heura existent amb la part superior 
pavimentada. A continuació , es definirà un àmbit d’aparcament de vehicles, mitjançant un adoquinat de peces de formigó com en la resta de la 
plaça, però amb un gramatge i cromatisme diferent. En aquest àmbit d’aparcament es planteja la col·locació d’ una pèrgola de fusta, per 
garantir l’ ombratge en aquest àmbit. La resta d’actuació es resoldrà amb un paviment flexible d’adoquins de formigó de gramatge més petit i  
acabat envellit, seguint el mateix criteri d’ intervenció que en la resta del nucli .  
Aquesta actuació contemplarà també la col·locació d’ un sistema de reg, en el nou arbrat proposat i un sistema d’ il·luminació baixa i indicativa 
en el passeig mirador,  i puntual, al peu de les oliveres existents. Es col·locarà també unes noves reixes interceptores, connectades a la xarxa 
de sanejament existent, per tal de garantir una correcta evacuació de l’aigua de pluja.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El disseny proposat pel C. del Forn, respon a la voluntat de donar continuïtat al carrer i acabat inferior ja executat davant de l’ edifici del Local 
Social del Forn, i alhora garantir una correcta unió formal amb l’actuació proposada a la plaça. Així doncs es proposa un acabat completament 
d’adoquí de formigó envellit, amb el mateix cromatisme i dimensió que a la plaça, no obstant l’ orientació de la seva col·locació respondrà al 
disseny definit segons documentació gràfica.  
En aquest àmbit es proposa també la substitució de la xarxa de sanejament i d’aigua, amb les respectives escomeses particulars 
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La descripció general de les obres del present projecte són: 
 

 ÀMBIT 1_PLAÇA:  
 
- Enderroc solera formigó existent. 
- Excavació de terres per la caixa del paviment. 
- Col·locació de noves reixes interceptores connectades al clavegueram existent.  
- Col·locació de nous punts de llum, per estirament de la xarxa d'enllumenat existent.  
- Col·locació de nou sistema de reg, per estirament de la xarxa d’aigua potable.  
- Base de tot-ú. 
- Col·locació de làmina geotèxtil, amb acabat de sauló.  
- Formació de base de formigó HM-30/B/10/I.  
- Paviment de formigó sense additius HA-30/B/10/IIa+F de consistència tova i grandària màxima de granulat de 10mm. 
- Paviment de llambordins de formigó amb acabat envellit, de forma rectangular de dimensions 10x20cm i 7cm de gruix col·locats 
amb morter adhesiu i rejuntat amb sorra i pols de ciment.  
- Col·locació de pèrgola.  
- Plantació de nou arbrat.  
 

 ÀMBIT 2_C. FORN:  
 
- Enderroc solera formigó existent. 
- Excavació de terres per la caixa del paviment. 
- Substitució de clavegueram, amb noves escomeses particulars. 
- Substitució de la xarxa d’aigua, amb noves escomeses particulars.  
- Base de tot-ú. 
- Formació de base de formigó HM-30/B/10/I.  
- Paviment de formigó sense additius HA-30/B/10/IIa+F de consistència tova i grandària màxima de granulat de 10mm. 
- Paviment de llambordins de formigó amb acabat envellit, de forma rectangular de dimensions 10x20cm i 7cm de gruix col·locats 
amb morter adhesiu i rejuntat amb sorra i pols de ciment 
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3.3 PROPOSTA URBANITZACIÓ MIRAMBELL 
 
La proposta formal de la pavimentació de Mirambell, pretén donar valor a les pròpies característiques  pre-existents i alhora dona continuïtat al 
disseny de pavimentació ja executat en els últims anys, al nucli.  
 
La proposta dona continuïtat als  criteris d’intervenció ja empleats en altres nuclis pel propi Ajuntament de Calonge de Segarra, amb la 
continuació de paviments de formigó i paviments d’adoquins de formigó prefabricat, de color envellit. 
 
El disseny proposat pel nucli de Mirambell,  vol emfatitzar dos àmbits concorreguts del nucli, la plaça de l’ Església i Castell i el carrer que surt 
d’aquesta ubicació cap a l’ interior del poble i per altra banda la continuació d’ un carrer a la part inferior i sud del nucli, on hi ha considerables 
problemes d’ assentament.   
El disseny proposat per l’ àmbit superior de la plaça i carrer, respon a les necessitats i voluntats definides pel propi Ajuntament de Calonge, de 
dotar d’ un acabat més digne aquest espai,  que és l’emblema i imatge del nucli, on ja s’ hi ha dut a terme treballs d’ intervenció com són la 
recuperació i rehabilitació de les restes del Castell del Mirambell i del seu entorn immediat.  
Amb la nova proposta de pavimentació d’aquest espai de la plaça i carrer, es pretén emfatitzar l’accés al Castell, així com l’edifici de l’ 
Església, com a punts d’emblema del nucli i del municipi.   
Aquesta actuació contemplarà la pavimentació amb un paviment d’adoquins de formigó de diferent cromatisme i dimensió, combinat amb 
zones de formigó raspallat amb l’ àrid vist. Es proposarà també a la zona d’entrada del recinte del Castell i de l’ Església, la col·locació d’ uns 
punts de llums. Es col·locaran també unes noves reixes interceptores, per a la recollida de les aigües d’escorrentia pluvials i es substituirà la 
instal·lació de sanejament i d’aigua potable amb les corresponents escomeses.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
L’actuació en el paviment de l’àmbit sud del nucli, està molt condicionada en disseny i acabats pel l’actuació que la precedeix, així com per les 
importants patologies d’ assentament en aquest àmbit. Es proposa donar continuïtat en el disseny de pavimentació flexible d’adoquins existent, 
per tal d’evitar possibles trencaments i alhora es substituirà la xarxa de clavegueram i aigua, així com de les escomeses, per estirament.  
 
 

 ÀMBIT 1 i 2 _PLAÇA i CARRER:  
 
- Enderroc solera formigó existent. 
- Excavació de terres per la caixa del paviment. 
- Col·locació de noves reixes interceptores connectades al clavegueram existent.  
- Col·locació de nous punts de llum, per estirament de la xarxa d'enllumenat existent. .  
- Base de tot-ú. 
- Col·locació de làmina geotèxtil, amb acabat de sauló.  
- Formació de base de formigó HM-30/B/10/I.  
- Paviment de formigó sense additius HA-30/B/10/IIa+F de consistència tova i grandària màxima de granulat de 10mm. 
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- Paviment de llambordins de formigó amb acabat envellit, de forma rectangular de dimensions 10x20cm i 7cm de gruix col·locats 
amb morter adhesiu i rejuntat amb sorra i pols de ciment.  
 

 ÀMBIT 3_C.  INFERIOR :  
 
- Enderroc solera formigó existent. 
- Excavació de terres per la caixa del paviment. 
- Substitució de clavegueram, amb noves escomeses particulars. 
- Substitució de la xarxa d’aigua, amb noves escomeses particulars.  
- Base de tot-ú. 
- Formació de base de formigó HM-30/B/10/I.  
- Paviment de llambordins de formigó amb acabat envellit, de forma rectangular de dimensions 10x20cm i 7cm de gruix col·locats 
amb morter adhesiu i rejuntat amb sorra i pols de ciment.  
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3.4 PROPOSTA URBANITZACIÓ SANT PERE DE L’ARÇ 
 
La proposta que es planteja al nucli de Sant Pere de l’ Arç, es tracta de la més conservadora i es podria definir com una actuació de cirurgia d’ 
un paviment format per lloses de pedra pre-existent, amb un relatiu bon estat de conservació, amb un acabat amb  caràcter propi. Per aquest 
motiu l’actuació que es planteja en aquest carrer, és la de millora del rejuntat existent, i la substitució puntual d’alguna de les lloses de pedra 
trencades. A la porta d’accés a l’ església es proposa la col·locació de dos punts de llum empotrats al paviment i la formació d’ una catifa 
d’accés formada per adoquins de pedra natural tipus Solsona.  
Es realitzaran els treballs de rehabilitació de la peu de pedra amb acabat de morter, de la Creu que hi ha a la placeta de davant de l’església i 
es substituiran els bancs de fusta existents per un banc lineal continu de formigó prefabricat, amb il·luminació tipus led, en el lineal inferior del 
mateix 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3.5  QUADRE DE SUPERFÍCIES 
 
L’àmbit d’actuació del projecte bàsic i d’execució de “ARRANJAMENT NUCLIS URBANS DE CALONGE DE SEGARRA” consta d’una superfície de 
2.126,34 m2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.6  PROPOSTA MOTIVADA DE LA CONVENIÈNCIA DE L’OBRA 
 
La proposta motivada de la conveniència de l’obra de “ARRANJAMENT NUCLIS URBANS DE CALONGE DE SEGARRA”, va directament 
relacionada amb el deficient estat actual paviment d’acabat, així com de les instal·lacions existents.  
 
Amb tot l’exposat, es veu suficientment motivada la conveniència de l’obra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALENY 132,81 m
2

DUSFORT 966,06 m
2

MIRAMBELL 913,37 m
2

SANT PERE DE L'ARÇ 114,10 m
2

TOTAL ÀMBIT D'ACTUACIÓ 2.126,34 m
2

QUADRE SUPERFÍCIES

ÀMBIT D'ACTUAIÓ
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4. COMPLIMENT NORMATIVES 
 
4.1 COMPLIMENT DEL CODI TÈCNIC DE L’EDIFICACIÓ 
 
El projecte contempla el codi tècnic de l’edificació. 
 
 
4.2 COMPLIMENT DE LES ORDENANCES MUNICIPALS  
 
El projecte contempla les ordenances municipals. 
 
 
4.3 COMPLIMENT DEL DECRET D’HABITABILITAT 
 
El projecte és consisteix en la “ARRANJAMENT NUCLIS URBANS DE CALONGE DE SEGARRA”.  
 
Per tant aquest apartat no es considera. 
 
 
4.4 COMPLIMENT DEL DECRET 135/1995 DE 24 DE MARÇ DE DESPLEGAMENT DE LA LLEI  
      20/1991, DE 25 DE NOVEMBRE. 
 
DECRET 135/1995 DE 24 DE MARÇ DE DESPLEGAMENT DE LA LLEI 20/1991, DE 25 DE NOVEMBRE, DE PROMOCIÓ DE 
L’ACCESSIBILITAT I DE SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES, I D’APROVACIÓ DEL CODI D’ACCESSIBILITAT 
 
El projecte és consisteix en la “ARRANJAMENT NUCLIS URBANS DE CALONGE DE SEGARRA”.  
 
Aquest apartat no es considera. 
 
 
4.5 NORMATIVA TÈCNICA D’URBANITZACIÓ 
 
NORMATIVA TÈCNICA D’URBANITZACIÓ 
Recull de textos reglamentaris i d’altres no normatius relacionats  
amb els projectes de disseny d’espais urbans.   
 
-  Llista genèrica no exhaustiva -   
 

general 
 Llei 3/2012 Modificació del Text refós de la Llei d’urbanisme. 

(DOGC 29/2/2012) 
 
 Decret Legislatiu 1/2010 Text refós de la Llei d’urbanisme. 

(DOGC 5/8/2010) 
 
 Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’urbanisme. 

(DOGC 24/7/2006) 
 
 Llei 3/2010 de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, 

activitats, infraestructures i edificis. 
(DOGC núm. 5584 de 10/03/2010) 

 
 Llei 5/2003 de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions  

sense continuïtat immediata amb la trama urbana. 
(DOGC núm. 3879 de 08/05/2003) 

 
 Decret 123/2005, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana. 

(DOGC núm. 4407 de 16/06/2005)  
 
 Código Técnico de la Edificación  

DB SI 5 Seguridad en caso de incendio. Intervención de los bomberos 
(BOE 28/03/2006)  
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 Real Decreto 2267/2004, Reglamento de seguridad contra incendios en los  
establecimientos industriales, RSCIEI. Anexo II 
(BOE 17/12/2004) 

 
 Llei 13/2014, d'accessibilitat.  

(DOGC núm. 6742 de 04/11/2014) 
 
 Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i 

d’aprovació del Codi d’accessibilitat.  
(Capítol 2: Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques –BAU-)  
(DOGC núm. 2043 de 28/04/1995) 

 
 Real Decreto 505/2007,  pel qual s’aproven les condicions bàsiques d’accessibilitat  

i no discriminació de les persones amb discapacitat per a l’accés i utilització dels espais  
públics urbanitzats i edificacions. 
(BOE 11/05/2007) 

 
 Orden VIV/561/2010, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el 

acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados.   
(BOE 11/03/2010)  

 
 Llei 9/2003, de la mobilitat 

(DOGC núm. 3913 de 27/06/2003) 
 
vialitat 
 Orden FOM/3460/2003 por la que se aprueba la norma 6.1-IC: “Secciones de firme”,  

de la Instrucción de Carreteras. 
(BOE 12/12/2003) 

 
 Orden FOM/3459/2003 por la que se aprueba la norma 6.3-IC: “Rehabilitación de firmes”, de la Instrucción de carreteras. 

(BOE 12/12/2003) 
 
 Orden FOM/273/2016 por la que se aprueba la Norma 3.1-IC: “Trazado”,  

de la Instrucción de Carreteras.  
(BOE 04/03/2016) 

 
 Orden FOM/298/2016 por la que se aprueba la norma 5.2-IC: “Drenaje superficial”  

de la Instrucción de Carreteras.  
(BOE 10/03/2016) 

 
 UNE-EN 124-1:2015 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos. 
 
 Ordre 02/07/1976, “PG-3/88, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales  

para obras de carreteras.”  
(BOE  07/07/1976 i les seves posteriors modificacions)  

 
 Ordenança d’obres i d’instal·lacions de serveis en el domini públic municipal de la ciutat de Barcelona. 

(BOP núm. 122 de 22/05/1991) Afectat per: Modificació (28/10/1994) Derogacions (18/03/2002)  
 
genèric d’instal·lacions urbanes 
 
 Decret 120/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya: Característiques que han de complir les proteccions 

a instal·lar entre les xarxes dels diferents subministraments públics que discorren pel subsòl.  
(DOGC núm. 1606 de 12/06/1992) 

 
Decret 196/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya pel que es modifica l’apartat a) del preàmbul i el punt 
1.2 de l’article 1 del Decret 120/1992.  
(DOGC núm. 1649 de 25/09/1992) 

 
ORDRE TIC/341/2003, per la qual s'aprova el procediment de control aplicable a les obres que afectin la xarxa de distribució elèctrica 
soterrada. 
(DOGC núm. 3937 de 31/07/2003) 
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 Ordenança d’obres i d’instal·lacions de serveis en el domini públic municipal de la ciutat de Barcelona. 
(BOP núm. 122 de 22/05/1991) Afectat per: Modificació (28/10/1994) Derogacions (18/03/2002)  

 
 Especificacions Tècniques de les companyies subministradores dels diferents serveis.  
 
 Normes UNE de materials, sistemes o mètodes de col·locació i càlcul 
 
 

xarxes de proveïment d’aigua potable 
 Real Decreto 606/2003, de 23 de maig de 2003, modificació del Reglament de domini públic hidràulic. 

(BOE 06/06/2003) 
 
 Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre de 2003, Text refós legislació en matèria d’aigües de Catalunya. 

(DOGC núm. 4015 de 21/11/2003) 
 
 Real Decreto 140/2003, de 7 de febrer, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.  

(BOE 21/02/2003) 
 
 Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de aguas. 

(BOE 24/07/01) 
 
 Orden 28/07/1974, s’aprova el “Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de agua”. 

(BOE 02/10/1974 i 03/10/1974 respectivament) 
 
 Norma Tecnològica NTE-IFA/1976, “Instalaciones de fontanería: Abastecimiento”  
 
 Norma Tecnològica NTE-IFR/1974, “Instalaciones de fontanería: Riego” 
 
 Reglament del servei metropolità del cicle integral de l’aigua. 

(BOP 20/11/2012). 
 
Hidrants d’incendi 

 
 Real Decreto 1942/1993 pel que s’aprova el “Reglamento de Instalaciones de Protección contra incendios” 

(BOE 14/12/1993) 
 

xarxes de sanejament 
 Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament. 

(DOGC núm. 3894 de 29/05/2003) 
 
 Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes aplicables al tractament de les aigües residuals 

urbanes. 
(BOE 30/12/1995) 

 
 Orden 15/09/1986. “Tuberías. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones”. 

(BOE 23/09/1986) 
 
Àmbit municipal o supramunicipal: 

 Reglament metropolità d'abocament d'aigües residuals  
(Àrea metropolitana de Barcelona) 
(BOP 03/02/2015) 

 
 Ordenança General del Medi Ambient Urbà del municipi de Barcelona  

Títol 5: Gestió d’aigües. Cap. 2. Ús del sistema de sanejament d’aigües residuals i pluvials 
(BOP 02/05/2011) 
 
xarxes de distribució de gas canalitzat 

 Real Decreto 919/2006 “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones 
complementarias”: 
(BOE 04/09/2006)  
ITC-ICG 01 Instalaciones de distribución de combustibles gaseosos por canalización 
ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos 
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 Ordre 18/11/1974 s’aprova el “Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos.” (BOE 06/12/1974) 
Ordre 26/10/1983 modifica la Ordre 18/11/74, per la que s’aprova el “Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos” 
derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles 
gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006. 

 
 Decreto 2913/1973, “Reglamento general del servicio público de gases combustibles.” 

(BOE 21/11/1973, modificació BOE 21/05/1975; 20/02/1984) derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es disposa al 
“Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”, aprovat pel 
RD 919/2006. 

 
xarxes de distribució d’energia elèctrica 

General 
 Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. 

(BOE 27/12/2013) 
 

 Real Decreto 1955/2000, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución comercialización de instalaciones de energía 
eléctrica.  
(BOE 27/12/2000) correcció d’errades (BOE 13/03/2001) 

 
Alta Tensió 

 Real Decreto 223/2008 “Condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas 
complementarias, ITC-LAT 01 a 09”  
(BOE 19/03/2008) modificat pel Real Decreto 560/2010 (BOE 22/05/2010) 

 
 Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en 

instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23. 
(BOE 09/06/2014)  

  
 Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa-Endesa relatives a les instal·lacions de xarxa i a 

les instal·lacions d’enllaç.  
(DOGC núm. 4827 de 22/02/2007). 

NTP - LAMT  Línies aèries de mitjana tensió 
NTP - LSMT  Línies subterrànies de mitjana tensió  

 
Baixa Tensió 

 Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
(BOE núm. 224 18/09/2002)  
En particular: 

ITC BT-06 Redes aéreas para distribución en baja tensión 
ITC BT-07 Redes subterráneas para distribución en baja tensión 
ITC BT-08 Sistemas de conexión del neutro y de las masas en redes de distribución 
ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior 
ITC BT-10 Previsión de cargas para suministros en baja tensión 
ITC BT-11 Redes de distribución de energía eléctrica. Acometidas 

 
 Real Decreto 1053/2014 por el que se aprueba una nueva Instrucción Técnica Complementaria (ITC) BT 52 «Instalaciones con fines 

especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos», del Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado por Real 
Decreto 842/2002, de 2 de agosto, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo. 
(BOE núm. 316 31/12/2014)  

 
 Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa-Endesa relatives a les instal·lacions de xarxa i a 

les instal·lacions d’enllaç. 
(DOGC núm. 4827 de 22/02/2007) 

NTP - LABT  Línies aèries de baixa tensió 
NTP - LSBT  Línies subterrànies de baixa tensió 

 
centres de Transformació 
 Real Decreto 337/2014, “Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y 

sus Instrucciones Técnicas Complementarias  
ITC-RAT 01 a 23.”  
(BOE 09/06/2014) 

 



 PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU 
 ARRANJAMENT DELS NUCLIS URBANS   
 DE CALONGE DE SEGARRA 

ARQUITECTES  Josep Esteve Vila        Col.: 25.790-7 
                                                                                                                                Lurdes Verdés Pijuan   Col.: 44.316-6 

  

22

 Ordre de 06/07/1984, s’aprova les ”Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-MIE-RAT, del Reglamento sobre condiciones técnicas 
y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación” 
(BOE 01/08/1984) 

 
 Resolución 19/06/1984: “Ventilación y acceso de ciertos centros de transformación”. 

(BOE 26/06/1984) 
 
 Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa-Endesa relatives a les instal·lacions de xarxa i a 

les instal·lacions d’enllaç 
(DOGC núm. 4827 de 22/02/2007) 

NTP – CT Centres de transformació en edificis 
NTP – CTR Centres de transformació l’entorn rural 

 
enllumenat públic 

 Real Decreto 1890/2008 Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus instrucciones técnicas 
complementarias EA-01 a EA-07. 
(BOE 19/11/2008) 

 
 Llei 6/2001, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn. 

(DOGC núm. 3407 de 12/06/2001) 
 
 Decret 190/2015, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del 

medi nocturn. 
(DOGC núm. 6944 de 27/08/2015) 

 
 Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado 

exterior. 
(BOE 18/09/2002) 

 
 Norma Tecnològica NTE-IEE/1978. “Instalaciones de electricidad: Alumbrado exterior”. 
 

xarxes de telecomunicacions 
 Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones. 

(BOE 10/05/2015) 
 
 Especificacions tècniques de les Companyies 
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5. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 
 
La memòria constructiva es detallarà per cadascun dels nuclis:  
 

 ALENY 
 

- Enderroc solera formigó existent. 
- Excavació de terres per la caixa del paviment. 
- Substitució de clavegueram, amb noves escomeses particulars. 
- Substitució de la xarxa d’aigua, amb noves escomeses particulars.  
- Base de tot-ú. 
- Formació de base de formigó HM-30/B/10/I.  
- Paviment de formigó sense additius HA-30/B/10/IIa+F de consistència tova i grandària màxima de granulat de 10mm. 
-  Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de dimensions 10x20cm i 7cm de gruix col·locats amb  morter adhesiu i rejuntat 
amb sorra i pols de ciment. 
 

 DUSFORT  
 

 ÀMBIT 1_PLAÇA:  
 

- Enderroc solera formigó existent. 
- Excavació de terres per la caixa del paviment. 
- Col·locació de noves reixes interceptores connectades al clavegueram existent.  
- Col·locació de nous punts de llum, per estirament de la xarxa d'enllumenat existent.  
- Col·locació de nou sistema de reg, per estirament de la xarxa d’aigua potable.  
- Base de tot-ú. 
- Col·locació de làmina geotèxtil, amb acabat de sauló.  
- Formació de base de formigó HM-30/B/10/I.  
- Paviment de formigó sense additius HA-30/B/10/IIa+F de consistència tova i grandària màxima de granulat de 10mm. 
- Paviment de llambordins de formigó amb acabat envellit, de forma rectangular de dimensions 10x20cm i 7cm de gruix col·locats amb morter 
adhesiu i rejuntat amb sorra i pols de ciment.  
- Col·locació de pèrgola.   
- Plantació de nou arbrat.  
 
 

 ÀMBIT 2_C. FORN:  
 

- Enderroc solera formigó existent. 
- Excavació de terres per la caixa del paviment. 
- Substitució de clavegueram, amb noves escomeses particulars. 
- Substitució de la xarxa d’aigua, amb noves escomeses particulars.  
- Base de tot-ú. 
- Formació de base de formigó HM-30/B/10/I.  
- Paviment de formigó sense additius HA-30/B/10/IIa+F de consistència tova i grandària màxima de granulat de 10mm. 
- Paviment de llambordins de formigó amb acabat envellit, de forma rectangular de dimensions 10x20cm i 7cm de gruix col·locats amb morter 
adhesiu i rejuntat amb sorra i pols de ciment.  
 
 
 

 MIRAMBELL  
 

 ÀMBIT 1 i 2 _PLAÇA i CARRER:  
 

- Enderroc solera formigó existent. 
- Excavació de terres per la caixa del paviment. 
- Col·locació de noves reixes interceptores connectades al clavegueram existent.  
- Col·locació de nous punts de llum, per estirament de la xarxa d'enllumenat existent. .  
- Base de tot-ú. 
- Col·locació de làmina geotèxtil, amb acabat de sauló.  
- Formació de base de formigó HM-30/B/10/I.  
- Paviment de formigó sense additius HA-30/B/10/IIa+F de consistència tova i grandària màxima de granulat de 10mm. 
- Paviment de llambordins de formigó amb acabat envellit, de forma rectangular de dimensions 10x20cm i 7cm de gruix col·locats amb morter 
adhesiu i rejuntat amb sorra i pols de ciment.  
 

 



 PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU 
 ARRANJAMENT DELS NUCLIS URBANS   
 DE CALONGE DE SEGARRA 

ARQUITECTES  Josep Esteve Vila        Col.: 25.790-7 
                                                                                                                                Lurdes Verdés Pijuan   Col.: 44.316-6 

  

24

 ÀMBIT 3_C.  INFERIOR :  
 
- Enderroc solera formigó existent. 
- Excavació de terres per la caixa del paviment. 
- Substitució de clavegueram, amb noves escomeses particulars. 
- Substitució de la xarxa d’aigua, amb noves escomeses particulars.  
- Base de tot-ú. 
- Formació de base de formigó HM-30/B/10/I.  
- Paviment de llambordins de formigó amb acabat envellit, de forma rectangular de dimensions 10x20cm i 7cm de gruix col·locats amb morter 
adhesiu i rejuntat amb sorra i pols de ciment.  
 
 

 ST. PERE DE L’ARÇ  
 

- Millora del rejuntat existent, i la substitució puntual d’alguna de les lloses de pedra trencades.  
- Col·locació de dos punts de llum empotrats al paviment i la formació d’ una catifa d’accés formada per adoquins de pedra natural tipus 
Solsona. 
- Rehabilitació del peu de la Creu, amb morter reparador.  
- Substitució dels bancs de fusta existents per un banc lineal continu de formigó prefabricat, amb il·luminació tipus led, en el lineal inferior del 
mateix.  
 
5.1  MOVIMENT  DE TERRES  
 
Prèvia a l’excavació es realitzarà la demolició de la solera de formigó existent de l’àmbit d’intervenció per poder fer les rases de les 
instal·lacions en els casos, en que siguin necessàries, amb martell trencador i càrrega mecànica amb dúmper de les restes de formigó i de les 
terres sobrants, que  es transportaran a l’abocador situat dins de l’àmbit de la comarca de l’ Anoia.  
 
Es realitzarà l’excavació de les rases de clavegueram,  xarxa d’aigua potable, enllumenat o reg, depenen de cada actuació i  tindrà una part 
que es podrà realitzar amb facilitat. Són les actuals rases de serveis existents, que contindran també els treballs de desmuntatge i retirada de 
les xarxes existents de clavegueram i aigua. 
 
Una vegada realitzada aquesta excavació, es procedirà a fer l’ampliació de la mateixa segons la Direcció Facultativa, fins aconseguir l’amplada 
necessària de rasa per a passar els serveis. Com que es preveu que el terreny sigui dur en algun dels àmbits i amb la impossibilitat d’usar 
maquinària de gran format, es realitzarà amb maquinària de partit format, amb ajuda manual amb martell trencador. 
 
Tots els treballs s’executaran d’acord amb la memòria constructiva, amb maquinària de mides petites adequades a l’escala del carrer, on 
s’indica les condicions tècniques particulars de cadascuna de les unitats d’obra i amb el PGC. 
5.2 PREPARACIÓ BASE I SUBBASE 
 
S’ executarà el repàs i piconatge de la caixa de paviment, amb compactació al 95% PM, posteriorment es realitzarà l’ estesa d’ una base de 
tot-ú artificial, amb piconatge al 98%.  Superiorment es col·locarà una malla electrosoldada de barres corrugades, en els punts on no hi hagi 
acabat de sauló i es durà  a terme una base de formigó HM-30/b/10/I, a punt per rebre l’acabat final del paviment.  
 
5.3  PAVIMENT  
 
El paviment d’acabat dels diferents àmbits serà del següents tipus, depenent de cada actuació: 
 

o Paviment de sauló, prèvia col·locació de capa separadora geotèxtil antigerminant.  
o Paviment flexible d’adoquins de formigó prefabricat amb acabat envellit, tipus Tegula de la marca BREINCO o similar. Es col·locarà 

enllardat amb ciment cola i rejuntat amb junta oberta de sorra. 
o Paviment de formigó acabat amb morter de quars, de 16cm de gruix i de HA-30/B/II/Ia. 
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DESCRIPCIÓ DETALL 
 
1. Enderroc de solera de formigó existent. 
2. Excavació i rebaix de caixa paviment amb el picontatge fins al 95% PM. 
3. Repicat i piconatge de la sub-base del paviment al 95% 
4. Base tot-ú artificial de 15 cm de gruix compactat al 98% PM. 
5. Solera de formigó HA/30/B/IIa de 12 cm de gruix amb malla metàl·lica 20x20 �15 mm. 
6. Paviment de formigó d'acabat de 15 cm de gruix de formigó HP30/B/10/IIa amb fibres de carboni. 
7. Paviment d'adoquí de formigó de forma rectangular envellit tipus Tegula de la marca Breinco o similar col·locada amb morter sec  
8. Xarxa de clavegueram amb canonada de polietilè de doble capa de �300 mm, col·locat sobre llit de formigó de 15 cm i reblert de sorra. 
9. Xarxa d'aigua de canonada de polietilè PE-100 de diàmetre de110mm. 
 
 
5.4  SUBSTITICIÓ XARXA DE SANEJAMENT 
 
La substitució del clavegueram existent, es farà amb una única línia, amb clavegueró de polietilè de doble capa de diàmetre 300mm, segons 
plànols, de secció circular i col·locat al fons de rases prèviament netejades, amb els pous de registre d’acord amb el plànol corresponent. 
 
Tant els pendents com la profunditat seran variables, tal com es pot veure als plànols adjunts. El clavegueram anirà assentat sobre un llit de 
0,10 m de formigó d´H-20 de resistència característica i replenat de sorra en el seu perímetre. 
Els embornals i /o reixes interceptores,  aniran situades segons plànol i connectats al clavegueram general amb tubs de polietilè diàmetre 20 
cm. 
Les connexions a particulars seran bàsicament de les aigües pluvials, i seran dobles (residuals i pluvials), que es resoldrà a base de 
claveguerons de polietilè de doble capa de diàmetre 200mm. 
Degut a les característiques i idiosincràsia dels diferents àmbits de cada nucli,  les seves petites dimensions, es realitzarà el clavegueram pel 
sistema unitari.  
 
 
 

5.5  SUBSTITUCIÓ XARXA GENERAL D’AIGUA 
 
El projecte contempla la substitució de la xarxa d’aigua existent, en el tram del carrer projectat.   
 
La xarxa d’aigua potable es resoldrà amb una canonada de polietilè d’alta densitat PEAD de 110mm de diàmetre de PN-10 atmosferes (allí on 
serveixi a un hidrant) col·locat al fons de la rasa prèviament netejada, amb les corresponents arquetes, vàlvules de seccionament, tal com es 
pot veure als plànols corresponents. Es connectaran mitjançant collarí de polietilè, les escomeses als domicilis particulars. 
En els punts de connexió amb la xarxa existent, s’executarà una arqueta amb clau de pas, depenent de les necessitats.   
Es preveurà la col·locació d’ un hidrant d’ incendi soterrat, en alguna de les actuacions, per tal de donar compliment a la normativa d’ incendis i 
de protecció civil. Els esmentats hidrants seran amb sortida 100 mm de diàmetre de connexió a la canonada, muntat a l’exterior.  
 
 
 
5.6 XARXA DE REG  

 
Al nucli de Dusfort, on es durà a terme una nova plantació d’arbrat, es dotarà l’ àmbit d’ un sistema de reg de goteig, amb tub de polietilè de 
designació PE 100 de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17. En el punt de connexió amb la xarxa d’aigual 
potable existent s’executarà una nova arqueta, amb vàlvula de comporta manual amb rosca i programador de reg.  
Es preveurà també en aquest punt de connexió la col.locació d’ un hidrant soterrat d’ incendis, amb pericó de registre, amb una sortida 100 mm 
de diàmetre de connexió a la canonada, muntat a l’exterior.  
 
 
 
5.7 XARXA ENLLUMENAT  
 
Es realitzarà l’excavació i càrrega de terra per a la rasa, es  farà l ‘estesa d’ un tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa llisa a l’ interior 
i corrugada a l’exterior, de 75 mm de diàmetre nominal. Posteriorment es durà a terme el rebliment i piconatge de la rasa, amb material 
tolerable, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, i compactació al 95% PM. Es col·locarà una banda contínua senyalitzador 
de plàstic de color , de 30 cm d’ amplària, col·locada al llard de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada. S’executaran els pericons de registre 
necessaris i definits en els amidament i documentació gràfica de cada àmbit, seran de formigó prefabricat sense  fons de 40x40cm i 45 cm de 
fondària, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre fons de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terres de l’excavació. Col·locació 
de bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 400x400x40 mm acabada amb el material depenent del tipus de d’acabat del 
paviment.  
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Col·locació de punts de llum de tipus encastat o de superfície, segons cadascuna de les actuacions i  documentació gràfica adjunta.  
 

o Lluminària empotrable model bora de dopo ip67, amb dos connectors d'entrada sortida, de 110mm de diàmetre, amb làmpada Led 
de 7w de potencia, 4000k, 550lumenes, 2000kg de càrrega a 25km/h. 

o Tira de led col·locat sota els nous bancs de la plaça , amb la connexió i transformador inclòs.  
o Columna de 5m de h cilíndrica d'acer amb acabat lacat tipus corten, amb la col·locació de 4 projectors de llum LED. 

 
 
5.8 PÈRGOLA  
 
Excavació de rases i pous de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió  de terres, 
per a la formació dels pous de fonamentació.  Formació de pous de fonamentació, armats amb armadura de rases i pus AP 500 d’acer en 
barres corrugades.  Col·locació de conductor de coure nu unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra i col·locació de 
piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix estàndard, de 2500 mm de llargària de 17,3 mm de diàmetre, clavada a 
terra. Col·locació de pilars metàl·lics, de perfilaria laminada d’ acer, sèrie  IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, i col·locat a l'obra amb soldadura , 
amb el pintat de dues capes d'esmalt inclòs, prèvia una capa d'imprimació.  
Col·locació de coberta de panell Sandwich de dos xapes metàl·liques lacades de color a elegir per l'ajuntament de 0,8 mm de gruix amb capa 
intermitja d’aïllament d'espuma de poliuretà de 60 mm de gruix, , ancorat a la perfilaria metàl·lica.   
 
 
5.9 MOBILIARI URBÀ  
 
Col·locació de bancs de pedra, formats per llosa superior de 20cm de h, i daus inferiors de pedra tipus Solsona cada 100cm, col·locat i ancorat 
a paviment. 
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6. PRESSUPOST  
 
 
El pressupost d’execució material de les obres del projecte de “ARRANJAMENT NUCLIS URBANS DE CALONGE DE SEGARRA”, del municipi de 
Calonge de Segarra, segons detall estat d’amidaments adjunt, és de:  
 
 
TRES-CENTS VINT-I-SIS MIL NOU-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS I VUITANTA-TRES CÈNTIMS (326.994,83 €) 
 
 

Pressupost d’execució material 326.994,83 € 

Despeses generals 13% 42.509,33 € 

Benefici Industrial    6% 19.619,334 € 

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTA 389.123,85 € 

IVA 21% 81.716,01 €   

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTA I IVA INCLÒS                   470.839,86 € 

                                                         
                                        
 
                                                  
 
 
El pressupost d’execució per contracta IVA inclòs de les obres del present projecte de “ARRANJAMENT NUCLIS URBANS DE CALONGE DE 
SEGARRA”, del terme municipal de Calonge de Segarra és de:  
 

 
QUATRE-CENTS SETANTA MIL VUIT-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS  (470.839,86€) 

 
 

JOSEP ESTEVE I VILA 
LURDES VERDÉS I PIJUAN 
Arquitectes 
 
 
 
 
Calaf, MARÇ 2025 
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ANNEX I :  ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

 
- Estudi de seguretat i salut 
- Plec de condicions tècniques 
- Documentació gràfica ESS 
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ARQUITECTES   Josep Esteve Vila       Col.: 25.790-7 

       Lurdes Verdés Pijuan  Col.: 44.316-6 
      3 

 
1.1  TIPUS D’OBRA 
 
L’objecte del present projecte és la “ARRANJAMENT DE NUCLIS URBANS DE CALONGE DE SEGARRA  ” 

 
 
1.2 EMPLAÇAMENT 
 
L’emplaçament de dit projecte es troba en els nuclis urbans de: Aleny, Dusfort, Mirambell i Sant Pere de l’Arç. 
 
1.3 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA 
 
L’ àmbit d’intervenció és de 2.126,34 m2 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4 PROMOTOR 
 
El promotor d’aquest projecte bàsic i d’execució d’ “ARRANJAMENT DE NUCLIS URBANS DE CALONGE DE SEGARRA  ”, és 
l’Ajuntament de Calonge de Segarra, amb domicili social al C. Escoles Dusfort, s/n, Calonge de Segarra (l’Anoia). 
 
 
1.5 ARQUITECTE AUTOR DEL PROJECTE D´EXECUCIÓ 
 
Els arquitectes redactors del present projecte bàsic i d’execució són en Josep Esteve Vila i  na Lurdes Verdés Pijuan, membres 
del COAC núm. 25.790/7  i 44.316-6 respectivament, amb despatx professional al carrer Francesc Macià, núm. 9 baixos de Calaf 
(Anoia) 
 
1.6 TÈCNIC REDACTOR DE L´ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
 
Els arquitectes redactors de l’estudi bàsic de seguretat i salut són en Josep Esteve Vila i  na Lurdes Verdés Pijuan, membres 
del COAC núm. 25.790/7  i 44.316-6 respectivament, amb despatx professional al carrer Francesc Macià, núm. 9 baixos de 
Calaf (Anoia) 
 
1.7 PRESSUPOST D´EXECUCIÓ MATERIAL DEL PROJECTE  
 
El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat de referència per aquest projecte, inclosa la Seguretat i Salut, és de 
470.839,86 € 
 
 
1.8 TERMINI D´EXECUCIÓ  
 
El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de vuit (8) mesos.  
 
 
1.9 MÀ D´OBRA PREVISTA  
 
L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de sis (6) persones per a cadascuna de les obres que contempla aquest 
estudi de seguretat i salut laboral. 

ALENY 132,81 m
2

DUSFORT 966,06 m
2

MIRAMBELL 913,37 m
2

SANT PERE DE L'ARÇ 114,10 m
2

TOTAL ÀMBIT D'ACTUACIÓ 2.126,34 m
2

QUADRE SUPERFÍCIES

ÀMBIT D'ACTUAIÓ
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2.  DADES TÈCNIQUES DE D’EMPLAÇAMENT 
 
 
2.1  TOPOGRAFIA 
  
Els treballs es realitzen als casc urbà dels nuclis Aleny, Dusfort, Mirambell i Sant Pere de l’Arç, i consisteixen en l’ 
excavació de caixes de paviment i rases per a instal·lacions de sanejament, clavegueram i enllumenat. Aquest 
punt es deixarà sense incidència. 
 
 
2.2 CARACTERÍSTIQUES DEL TERRENY: RESISTÈNCIA COHESIÓ, NIVELL FREÀTIC 
 
Punt sense incidència, car no hi ha fonamentació. 
 
 
2.3 CONDICIONS FÍSIQUES I D´ÚS DELS EDIFICIS DE L´ENTORN 
 
Els treballs s’executaran en el sistema viari, dins del casc urbà i amb un entorn en la majoria dels nuclis edificat 
amb edificació residencial entre mitgeres. Cal remarcar l’ actuació de Dusfort, situada a l’arribada del nucli i amb 
una única edificació colindant a l’actuació, que és l’església. . 
 
 
2.4 INSTAL.LACIONS DE SERVEIS PÚBLICS, TANT VISTES COM SOTERRADES 
 
Els treballs en diferents trams de via pública dels nuclis d’ Aleny, Dusfort, Mirambell i Sant Pere de l’Arç, tindran 
una afectació puntual dels diferents serveis urbanístics en els diferents àmbits d’actuació, pel que es pendran les 
mesures necessàries per tal de fer els talls d’ instal·lació i /o derivacions provisionals d’ obra pertinents.  
 
 
2.5 UBICACIÓ DE VIALS I AMPLADA DE VORERES 
 
Donada l’entitat de l’obra, emplaçada en quatre nuclis diferents i la disposició de l’entorn immediat per acopi i 
emmagatzematge d’obra, i el trànsit  peatonal i/o rodat en cada nucli, caldrà senyalitzar i tancar correctament els 
diferents àmbits d’ obra.  
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3.  COMPLIMENT DEL R.D. 1626/97 DE 24 D’OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I 
SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 
 
 
3.1  INTRODUCCIÓ 
 
Aquest Estudi de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions respecte a la prevenció 
de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per efectuar en el seu dia, en les degudes 
condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors de manteniment. 
 
Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions en el terreny 
de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 
24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció. 
 
En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha d'elaborar un Pla de 
Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn,desenvolupin i complementin les previsions contingudes en 
el present document. 
El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat i Salut durant 
l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de les Administracions Públiques 
s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració. 
 
Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment del Pla. 
Qualsevol anotació feta al Llibre d'Incidències haurà de posar-se en coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat 
Social en el termini de 24 hores. 
 
Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sot-contractistes hauran de garantir 
que els treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra. 
 
Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avis a l'autoritat laboral competent, segons 
model inclós a l'anex III del Reial Decret. 
 
La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de Seguretat i 
Salut. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció Facultativa, en cas 
d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar  l'obra parcialment o totalment, 
comunicant-lo a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i representants dels 
treballadors. 
 
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves 
responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è). 
 
 
3.2  PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L’EXECUCIÓ DE L’OBRA  
 

L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva recollits en l'art. 15è de la "Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" durant l'execució de l'obra i en particular en 
les següents activitats: 
 

a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja 
b) L’elecció de l’emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d’accés i la 

determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació 
c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars 
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d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les instal·lacions i dispositius 
necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i 
salut dels treballadors 

e) La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en particular 
si es tracta de matèries i substàncies perilloses 

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats 
g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes 

h) L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de  dedicar a les diferents 
feines o fases del treball 

i) La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms 
j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi  a l’obra o a prop 

de l'obra. 
 
Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents: 
 
1 L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord  amb els següents principis 

generals: 
a) Evitar riscos 
b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar 
c) Combatre els riscos a l’origen 
d) Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels llocs de treball, l’elecció 

dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els 
efectes del mateix a la salut 

e) Tenir en compte l’evolució de la tècnica 
f) Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill 
g) Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització del treball, les 

condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball 
h) Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual 
i) Donar les degudes instruccions als treballadors 

 
2 L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat i salut en 

el moment d’encomanar les feines 
 
3 L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin rebut informació 

suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic 
 
4 L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries que 

pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte els riscos addicionals que poguessin 
implicar determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats riscos 
sigui substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no existeixin alternatives més segures 

 
5 Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit de cobertura la 

previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus treballadors, els treballadors autònoms respecte 
d'ells mateixos i les societats cooperatives respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del 
seu treball personal. 

 
 
3.3 IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 

 
Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra  establertes a l'annex IV del 
Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents treballs 
d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser 
aplicables a d'altres feines. 
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S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, talls, cremades, 
erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la postura més adient pel treball que es realitzi. 
 
A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació veïnes i tenir cura en 
minimitzar en tot moment el risc d'incendi. 
Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors (reparació, 
manteniment...). 
 
3.3.1 MITJANS I MAQUINÀRIA  
 
 - Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades 
 - Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
 - Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...) 
 - Riscos derivats del funcionament de grues  
 - Caiguda de la càrrega transportada  
 - Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
 - Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
 - Cops i ensopegades 
 - Caiguda de materials, rebots 
 - Ambient excessivament sorollós 
 - Contactes elèctrics directes o indirectes 
 - Accidents derivats de condicions atmosfèriques 
 
3.3.2 TREBALLS PREVIS 
 
 - Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
 - Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
 - Cops i ensopegades  
 - Caiguda de materials, rebots 
 - Sobre esforços per postures incorrectes 
 - Bolcada de piles de materials 
 - Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions  
   químiques) 
 
3.3.3 ENDERROCS 
 
 - Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
 - Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
 - Projecció de partícules durant els treballs 
 - Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
 - Contactes amb materials agressius 
 - Talls i punxades 
 - Cops i ensopegades  
 - Caiguda de materials, rebots 
 - Ambient excessivament sorollós 
  - Fallida de l'estructura 
 - Sobre esforços per postures incorrectes 
 - Acumulació de runes 
 
3.3.4 MOVIMENTS DE TERRES I EXCAVACIONS 
 
 - Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
 - Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
 - Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
 - Cops i ensopegades  
 - Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  
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 - Caiguda de materials, rebots 
 - Ambient excessivament sorollós 
 - Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 
 - Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 
 - Accidents derivats de condicions atmosfèriques 
 - Sobre esforços per postures incorrectes 
 
3.3.5 RAM DE PALETA 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades  
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

 
3.3.6 REVESTIMENTS I ACABATS 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

 

3.3.7 INSTAL.LACIONS 

- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Emanacions de gasos en obertures de pous morts 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Sobreesforços per postures incorrectes 
- Caigudes de pals i antenes 

3.3.8 RELACIÓ NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS ESPECIALS (Annex II del R.D.1627/1997) 
 
 1-Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda d'altura, per les particulars 

característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l’entorn del lloc de treball 
 
 2-Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o pels quals 

la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible 
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 3-Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la delimitació de 
zones controlades o vigilades 

 
 4-Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió 
 
 5-Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió 
 
  
3.4 MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 
 
Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front les individuals. A més,  s'hauran de mantenir en 
bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball. D'altra banda els medis de 
protecció hauran d'estar homologats segons la normativa vigent. 
 
Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors (reparació, 
manteniment...). 
 
3.4.1 MESURES DE PROTECCIÓ COL.LECTIVA 
 
 - Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents                        
 - Senyalització de les zones de perill 
 - Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra com en relació 

amb els vials exteriors 
 - Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària 
 - Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega  
 - Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents 
 - Els elements de les instal·lacions han d’estar amb les seves proteccions aïllants 
 - Fonamentació correcta de la maquinària d'obra 
 - Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la càrrega 

màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc 
 - Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra 
 - Comprovació de solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, edificacions veïnes) 
 - Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de rases 
 - Utilització de paviments antilliscants.  
 - Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 
 - Col·locació de xarxat en forats horitzontals 
 - Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 
 - Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades 
 - Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides 
 
3.4.2 MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
 - Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules 
 - Utilització de calçat de seguretat 
 - Utilització de casc homologat 
 - A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts d’ancoratge segurs 

per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del qual serà obligatòria 
 - Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el risc de 

talls i punxades 
 - Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos 
 - Utilització de davantals 
 - Sistemes de subjecció permanent i de vigilància dels treballs amb perill d'intoxicació per més d’un operari. 

Utilització d'equips de subministrament d'aire 
 
 
3.4.3 MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS 
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 - Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la calçada  
   s'ha de preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha d'impedir que  
   persones alienes a l'obra puguin entrar. 
 - Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els  
   vials exteriors 
 - Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i     
   descàrrega 
 - Comprovació de solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, edificacions veïnes) 
 - Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 
  
3.5 PRIMERS AUXILIS 

 
Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. 
S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de traslladar els 
accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una lista amb els telèfons i adreces dels centres 
asignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats. 

 
3.6 NORMATIVA APLICABLE 
 
(En negreta les que afecten directament a la construcció)   
Data d'actualització:18/12/1997 
 
 - Directiva 92/57/CEE de  24 de Junio (DO: 26/08/92) 
  Disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de  
  construcción temporales o móviles 

 
 - RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97) 

   Disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las obras de construcción 
   Transposició de la Directiva 92/57/CEE 
   Deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d'inclusió d'Estudi de Seguretat i Higiene en projectes  
   d'edificació i obres públiques 

 
 - Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE: 10/11/95) 

   Prevención de riesgos laborales 
 

Desenvolupament de la Llei a través de les següents disposicions: 
 
 · RD 39/1997 de 17 de enero (BOE: 31/01/97) 
 Reglamento de los Servicios de Prevención 
 
 · RD 485/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 
 Disposiciones mínimas en materia de señalización, de seguridad y salud en el trabajo 
 
 · RD 486/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 
 Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 
 En el capítol 1 excloeix les obres de construcció però el RD 1627/1997 l'esmenta en quant a escales de mà. 
 Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O.   09/03/1971) 
   
 · RD 487/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe 
riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores 

 
 · RD 488/97 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 
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Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de 
visualización 

 
 · RD 664/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante 
el trabajo 

 
 · RD 665/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos 
durante el trabajo 

 
 · RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE: 12/06/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud, relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 
protección individual 

 
 · RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE: 07/08/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo 
 Transposició de la Directiva 89/655/CEE sobre utilització dels equips de treball 
 Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O.  09/03/1971) 
 
 - O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52) 
 Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la industria de la Construcción 
 Modificacions: O. de 10 de diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53)  
 
        - O. de 23 de septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66) 
 Art. 100 a 105 derogats per O. de 20 de gener de 1956 
 
 - O. de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. VII, art. 66º a 74º (BOE: 03/02/40) 
 Reglamento general sobre Seguridad e Higiene 
 
 - O. de 28 de agosto de 1970. Art. 1º a 4º, 183º a 291º y Anexos I y II (BOE: 05/09/70;  09/09/70) 
 Ordenanza del trabajo para las industrias de la Construcción, vidrio y cerámica 
 Correcció d'errades: BOE: 17/10/70 
 
 - O. de 20 de septiembre de 1986 (BOE: 13/10/86) 

Modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en que sea obligatorio el estudio de Seguridad e 
Higiene 
 

 Correcció d'errades:  BOE: 31/10/86 
 
 - O. de 16 de diciembre de 1987 (BOE: 29/12/87) 

Nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo e instrucciones para su cumplimiento y 
tramitación 

 
 - O. de 31de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87) 
 Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado 
 
 - O. de 23 de mayo de 1977 (BOE: 14/06/77) 
 Reglamento de aparatos elevadores para obras 
 Modificació: O. de 7 de marzo de 1981 (BOE: 14/03/81) 
 
 - O. de 28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88) 

Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos de elevación y Manutención 
referente a grúas-torre desmontables para obras 

 Modificació: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90) 
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 - O. de 31 de octubre de 1984 (BOE: 07/11/84) 
 Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto 
 
 - O. de 7 de enero de 1987 (BOE: 15/01/87) 
 Normas complementarias del Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto 
 
 - RD 1316/1989 de 27 de octubre (BOE: 02/11/89) 
 Protección a los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo 
 
 -  O. de 9 de marzo de 1971 (BOE: 16 i 17/03/71) 
 Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo 
 Correcció d'errades: BOE: 06/04/71 
 Modificació: BOE: 02/11/89 

Derogats alguns capítols per: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD  665/1997, RD 
773/1997 i RD 1215/1997 

 
- Resoluciones aprobatorias de Normas técnicas Reglamentarias para distintos medios de protección 
personal de trabajadores  
 

 · R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1: Cascos no metálicos 
 
 · R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectores auditivos 
 
 · R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantallas para soldadores 
 Modificació: BOE: 24/10/75 
 
 · R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4: Guantes aislantes de electricidad 
 Modificació: BOE: 25/10/75 
 
 · R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: Calzado de seguridad contra riesgos Mecánicos 
 Modificació: BOE: 27/10/75 
 
 · R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetas aislantes de maniobras 
 Modificació: BOE: 28/10/75   
            

· R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equipos de protección personal de vias respiratorias. 
Normasa comunes y adaptadores faciales 

 Modificació: BOE: 29/10/75 
 

· R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: Equipos de protección personal de vias respiratorias: 
filtros mecánicos 

 Modificació: BOE: 30/10/75 
 

· R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9: Equipos de protección personal de vias respiratorias: 
mascarillas autofiltrantes 

 Modificació: BOE: 31/10/75 
 

· R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10: Equipos de protección personal de vias 
respiratorias: filtros químicos y mixtos contra amoníaco 

 Modificació: BOE: 01/11/75 
 
 -  Normativa d'àmbit local (ordenances municipals)  
 

 4.ASPECTES PREVIS 
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4.1 Adreces i telèfons d’emergència 
 
             Ajuntament de Prats de Rei 938 698 192 

Bombers    085 
Mossos d’Esquadra  088  
CAP    938698779 
Ambulàncies (Creu Roja)  061 
 

4.2 Característiques metereològiques  
 
Aquest factor conjuntament amb els valors meteorològics que es donen durant l’època estival produeixen situacions 
d’alt risc d’incendi forestal no només en aquest  terme municipal, sinó també els municipis veïns que tenen les 
mateixes característiques climàtiques que aquest municipi i on el foc es pot propagar ràpidament: 

 
 Tipus de clima mitjançant l’índex d’humitat de Thornthwait pertany a un clima sec subhumit (tipus C1), a grans 

trets és un clima submediterrani amb característiques continentals. 
 Règim pluviomètric del tipus PTEH (màxims de precipitació a la primavera (P) i tardor (T); mínims a l’estiu (E) i 

hivern (H). A l’hivern, segons les condicions meteorològiques que puguin afectar i l’altitud del terme municipal (>500 
m), pot provocar situacions de precipitació nival. 

 Precipitació mitjana anual (mm),  450 mm. 
              Aquest valors es donen principalment durant el mesos de primavera i tardor. 

 Temperatura mitjana anual (ºC)  13 ºC. 
                          
 
4.6 Oficis que intervenen en el desenvolupament de l’obra 

 
Oficial 1a 
Oficial 1a paleta 
Oficial 1a enconfrador 
Oficial 1a ferrallista 
Oficial 1a soldador 
Oficial 1a col.locador 
Oficial 1a muntador 
Ajudant encofrador 
Ajudant ferrallista 
Ajudant soldador 
Ajudant col.locador 
Ajudant muntador 
Manobre 
Manobre especialista 

 
4.7 Tipologia dels materials a utilitzar a l’obra 
 

Accessoris genèrics per a desguassos i baixants de plàstic 
Accessoris genèrics per a tubs de polietilè 
Acer en barres corrugades 
Additius i addicions per a formigons, morters i beurades 
Barreges de cespitoses 
Blocs de morter de ciment 
Calçs 
Cargols 
Centres de comandament, control i regulació 
Ciments 
Claus 
Columnes 
Comptagotes 
Conductors de coure de 0,6/1 kv 
Creuetes 
Electrovalvules 
Elements  auxiliars per a centres de comanament 



 

 
ARQUITECTES   Josep Esteve Vila       Col.: 25.790-7 

       Lurdes Verdés Pijuan  Col.: 44.316-6 
      14 

Elements de muntatge per a desguassos i baixants de plàstic 
Encofrats especials i cindris 
Filferros 
Finestres i balconeres d'alumini 
Formigons estructurals en massa 
Formigons estructurals per armar 
Graves 
Llates 
Malles electrosoldades 
Maons ceràmics 
Materials auxiliars per a cobertes 
Materials auxiliars per a drenatges 
Materials auxiliars per a encofrats i apuntalaments 
Materials auxiliars per a paviments de terratzo 
Materials per a ràfecs i vores lliures 
Microaspersors 
Morters amb additius 
Neutres 
Panots 
Parts proporcionals d'accessoris per a elements de suport de llums exteriors 
Parts proporcionals d'accessoris per a projectors exteriors 
Parts proporcionals d'elements de muntatge per a tubs de polietilè 
Peces ceràmiques per a soleres 
Peces rectes de formigó per a vorades 
Pintures, pastes i esmalts 
Planxes d'acer 
Planxes i perfils d'acer 
Portes extensibles 
Portes tallafocs de fulles batents 
Programadors 
Projectors per a exteriors amb làmpades de vapor de mercuri 
Puntals 
Rajoles ceràmiques esmaltades i gres 
Reixats metàl.lics 
Reixes d'acer 
Sorres 
Taulons 
Terres i substrats per a jardineria 
Tubs circulars de formigó 
Tubs de polietilè de densitat baixa 
Tubs de pvc per a clavegueres i col.lectors 
Vidres aïllants d'una lluna incolora i un vidre laminar de seguretat 

 
1.8 Maquinària prevista per a executar l’obra 
 

Retroexcavadora amb martell trencador 
Pala carregadora petita, sobre pneumàtics 
Pala carregadora mitjana, sobre pneumàtics 
Retroexcavadora petita 
Retroexcavadora mitjana 
Motoanivelladora petita 
Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 
Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 
Camió per a transport de 7 t 
Camió grua 
Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 
Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic 
Camió amb bomba de formigonar 
Formigonera de 165 l 
Màquina tallajunts 
Martell trencador manual 
Remolinador mecànic 
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Regle vibratori 
Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 
Equip de raig d'aire a pressió 

  
 
1. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 

 
. 

  
2.3. Instal·lació de sanejament 

 
Des del començament de l’obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram públic, les instal·lacions 
provisionals d’obra que produeixin abocaments d’aigües brutes. 
 
Si es produís algun retard en l’obtenció del permís municipal de connexió, s’haurà de realitzar, a càrrec del 
contractista, una fossa sèptica o pou negre tractat amb bactericides. 

  
 

2.. Revisió i protecció antiincendis 
 
 Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra 
 
Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors, són: 
 Els extintors manuals es col·locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a paraments verticals o pilars, de 

forma que la part superior de l’extintor quedi com a màxim a 1,70 m del sòl. 
 En àrees amb possibilitats de focs „A“, la distància a recórrer horitzontalment, des de qualsevol punt de 

l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no excedirà de 25 m. 
 En àrees amb possibilitats de focs „B“, la distància a recórrer horitzontalment, des de qualsevol punt de 

l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no excedirà de 15 m. 
 Els extintors mòbils hauran de col·locar-se en aquells punts on s’estimi que existeix una major 

probabilitat d’originar-se un incendi, a ser possible, pròxims a les sortides i sempre en llocs de fàcil 
visibilitat i accés. En locals grans o quan existeixin obstacles que dificultin la seva localització, 
s’assenyalarà convenientment la seva ubicació. 

  
3. SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL 

 
Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als articles 15 i ss del 
R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES 
OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 
 
Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una persona o un equip, 
els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra. 
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4. ÀREES AUXILIARS 

 
4.1. Centrals i plantes 

 
 

 Zones d'apilament. Magatzems 
 

Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors „mínims-màxims“, 
segons una adequada planificació, que impedeixi estacionaments de materials i/o equips inactius que puguin 
ésser causa d’accident. 
 
Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulació manual o mecànica 
dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificació dels treballs.Les zones d’apilament provisional 
estaran balisades, senyalitzades i il·luminades adequadament. 
 
De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la formació adequada respecte 
als principis de manipulació manual de materials. De forma més singularitzada, els treballadors responsables 
de la realització de maniobres amb mitjans mecànics, tindran una formació qualificada de les seves comeses i 
responsabilitats durant les maniobres. 

  
5. TRACTAMENT DE RESIDUS 

 
El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les directrius del D. 
201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i d’altres residus de construcció, a fi i efecte de minimitzar 
la producció de residus de construcció com a resultat de la previsió de determinats aspectes del procés, que 
cal considerar tant en la fase de projecte com en la d’execució material de l’obra i/o l’enderroc o 
desconstrucció. 
 
Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement s’originaran i les 
instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el lloc on portarà els seus residus de 
construcció. 
 
Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això comporti. 
 
Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no detectades prèviament, que 
continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i contaminants, es buidaran prèviament i s’aïllaran els 
productes corresponents de l’excavació per ser evacuats independentment de la resta i es lliuraran a un gestor 
autoritzat. 
   

 

6. TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES 
 

El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene Industrial del seu Servei de 
Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes contaminants dels residus o materials emprats a l’obra, 
que puguin generar potencialment malalties o patologies professionals als treballadors i/o tercers exposats al 
seu contacte i/o manipulació. 
 
L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i propostes de correcció 
dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels materials i/o substàncies perilloses, per a fer-los 
compatibles amb les possibilitats d’adaptació de la majoria (gairebé totalitat) dels treballadors i/o tercers aliens 
exposats. Als efectes d’aquest projecte, els paràmetres de mesura s’establirà mitjançant la fixació dels valors 
límit TLV (Threshold Limits Values) que fan referència als nivells de contaminació d’agents físics o químics, 
per sota dels quals els treballadors poden estar exposats sense perill per a la seva salut. El TLV s’expressa 
amb un nivell de contaminació mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 40 h/setmana. 
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7. CONDICIONS DE L'ENTORN 

 
Ocupació del tancament de l’obra 
 
S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de protecció, baranes, bastides, 
contenidors, casetes, etc. 
 
Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de tota l’obra o que pot ser 
necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el de projecte) i l’àmbit dels treballs en les seves diferents fases, a 
fi de permetre la circulació de vehicles i vianants o l’accés a edificis i guals. 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit d’ocupació de 
l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits 
d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats amb el procés constructiu. 
 
Situació de casetes i contenidors 
 
Es col·locaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra. 
 
Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les casetes a l’interior de l’àmbit 
delimitat pel tancament de l’obra, ni és possible el seu trasllat dins d’aquest àmbit, ja sigui durant tota l’obra o 
durant alguna de les seves fases, s’indicaran  al PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per 
aquest fi. 
 
Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l’aparcament de vehicles d’obra, es situaran segons 
s’indica en l’apartat “Àmbit d’ocupació de la via pública”. 

  
 

8. UNITATS CONSTRUCTIVES 
 

ENDERROCS 
ENDERROC D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDARIA 

MOVIMENTS DE TERRES 
REBAIX DEL TERRENY 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
EXCAVACIÓ DE RECALÇATS 
REBLERTS I TERRAPLENATS 

 
REVESTIMENTS 

AMORFS ( ARREBOSSATS - ENGUIXATS - ESTUCATS ) 
PINTATS I ENVERNISATS 

PAVIMENTS 
PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUB-BASES, TERRA, SAULO ) 

  
9. DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 

 
El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives n’haurà de perfilar l’anàlisi de cada 
una d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre) i els 
„Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre). 

  
9.1. Procediments d'execució 

 
Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d’execució, hauran de ser 
desenvolupats pel Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut de l’obra. 
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9.2. Ordre d'execució dels treballs 

 
Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l’autor del projecte, a partir dels 
suposats teòrics en fase de projecte, el Contractista haurà d’ajustar, durant l’execució de l’obra, l’organització i 
planificació dels treballs a les seves especials característiques de gestió empresarial, de forma que resti 
garantida l’execució de les obres amb criteris de qualitat i de seguretat per a cadascuna de les activitats 
constructives a realitzar, en funció del lloc, la successió, la persona o els mitjans a emprar. 

  
 
9.3. Determinació del temps efectiu de duració. Pla d'execució 

 
Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels distints talls de l’obra, s’han 
tingut en compte els següents aspectes: 
 

LLISTA D’ACTIVITATS : Relació d’unitats d’obra. 
   
RELACIONS DE DEPENDÈNCIA : Prelació temporal de realització 

material d’unes unitats respecte a 
altres. 

   
DURADA DE LES ACTIVITATS : Mitjançant la fixació de terminis 

temporals per a l’execució de 
cadascuna de les unitats d’obra. 

 
De les dades així obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa general orientatiu, en el qual 
s’ha tingut en compte, en principi, tan sols les grans unitats (activitats significatives), i un cop encaixat el 
termini de durada, s’ha realitzat la programació previsible, reflectida en un cronograma de desenvolupament. 
  
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, les variacions introduïdes respecte, al 
procés constructiu inicialment previst en el Projecte Executiu/Constructiu i en el present Estudi de Seguretat i 
Salut. 

  
10. SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O INCORPORATS AL MATEIX PROCÉS  

CONSTRUCTIU 
 

Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a utilitzar a l’obra, objecte del 
present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el procés constructiu, sempre d’acord amb els „Principios de 
la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre), els „Principios Aplicables durante la Ejecución de 
las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre)  „Reglas generales de seguridad para máquinas“ (Art.18  
RD. 1495/1986 de 26 de maig de 1986), i Normes Bàsiques de l’Edificació, entre altres reglaments connexos, i 
atenent les Normes Tecnològiques de l’Edificació, Instruccions Tècniques Complementàries i Normes UNE o 
Normes Europees, d’aplicació obligatòria i/o aconsellada.  

  
11. MEDIAMBIENT LABORAL 

  
11.1. Agents atmosfèrics 

 
Caldrà indicar quins són els possibles agents atmosfèrics que poden afectar a l’obra i quines condicions 
s’hauran de tenir en compte per prevenir els riscos que se’n derivin. 

  
11.2. Il·luminació 

 
Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, hauran de tenir-se 
presents en el Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions respecte a la utilització d’il·luminació artificial, 
necessària en talls, tallers, treballs nocturns o sota rasant. 
 
Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant els reflexos i 
enlluernaments al treballador així com les variacions brusques d’intensitat. 
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En els locals amb risc d’explosió pel gènere de les seves activitats, substàncies emmagatzemades o ambients 
perillosos, la il·luminació elèctrica serà antideflagrant. 
 
En els llocs de treball en els que una fallida de l’enllumenat normal suposi un risc per als treballadors, es 
disposarà d’un enllumenat d’emergència d’evacuació i de seguretat. 
 
Les intensitats mínimes d’il·luminació artificial, segons els distints treballs relacionats amb la construcció, seran 
els següents: 
 

25-50 lux : En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció de l’ús ocasional - 
habitual. 

100 lux : Operacions en les quals la distinció de detalls no sigui essencial, tals com la 
manipulació de mercaderies a granel, l’apilament de materials o l’amassat i 
lligat de conglomerats hidràulics. Baixes exigències visuals. 

100 lux : Quan sigui necessària una petita distinció de detalls, com en sales de 
màquines i calderes, ascensors, magatzems i dipòsits, vestuaris i banys 
petits del personal. Baixes exigències visuals. 

200 lux : Si és essencial una distinció moderada de detalls com en els muntatges 
mitjans, en treballs senzills en bancs de taller, treballs en màquines, fratasat 
de paviments i tancament mecànic. Moderades exigències visuals. 

300 lux : Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de detalls, com treballs 
mitjans en bancs de taller o en màquines i treballs d’oficina en general. 

500 lux : Operacions en les que sigui necessària una distinció mitja de detalls, tals 
com treballs d’ordre mitjà en bancs de taller o en màquines i treballs 
d’oficina en general. Altes exigències visuals. 

1000 lux : En treballs on sigui indispensable una fina distinció de detalls sota 
condicions de constant contrast, durant llargs períodes de temps, tals com 
muntatges delicats, treballs fins en banc de taller o màquina, màquines 
d’oficina i dibuix artístic lineal. Exigències visuals molt altes. 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions en les 
que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes de treball 
i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc 
mitjançant mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, 
formatives i informatives. 

  
 
11.3. Soroll 

 
Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es reprodueix un quadre 
sobre els nivells sonors generats habitualment en la indústria de la construcció: 
 

Compressor .................... 82-94 dB 
Equip de clavar pilots (a 15 m de distància) .................... 82 dB 
Formigonera petita < 500 lts. .................... 72 dB 
Formigonera mitjana > 500 lts. .................... 60 dB 
Martell pneumàtic (en recinte angost) .................... 103 dB 
Martell pneumàtic (a l’aire lliure) .................... 94 dB 
Esmeriladora de peu .................... 60-75 dB 
Camions i dumpers .................... 80 dB 
Excavadora .................... 95 dB 
Grua autoportant .................... 90 dB 
Martell perforador .................... 110 dB 
Mototrailla .................... 105 dB 
Tractor d’orugues .................... 100 dB 
Pala carregadora d’orugues .................... 95-100 dB 
Pala carregadora de pneumàtics .................... 84-90 dB 
Pistoles fixaclaus d’impacte .................... 150 dB 
Esmeriladora radial portàtil .................... 105 dB 
Tronçadora de taula per a fusta .................... 105 dB 
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Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i Salut pel 
contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll seran, en ordre d’eficàcia: 
 
1er.- Supressió del risc en origen. 
2on.- Aïllament de la part sonora. 
3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres. 
 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de risc, les situacions en les 
que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes de treball 
i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc 
mitjançant mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, 
formatives i informatives 

  
11.4. Pols 

 
La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents afeccions: 
 

 Rinitis 
 Asma bronquial 
 Bronquitis destructiva 
 Bronquitis crònica 
 Efisemes pulmonars 
 Neumoconiosis 
 Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant) 
 Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant) 
 Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant) 

 
La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentració i el temps 
d’exposició. 
 
En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si O2) que és el component 
que ho fa especialment nociu, com a causant de la neumoconiosis. El problema de presència massiva de 
fibres d’amiant en suspensió, necessitarà d’un Pla específic de desamiantat que excedeix a les competències 
del present Estudi de Seguretat i Salut, i que haurà de ser realitzat per empreses especialitzades. 
 
La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin exposats durant 8 
hores diàries, 5 dies a la setmana, és en funció del contingut de sílice en suspensió, el que ve donat per la 
fórmula: 
 
                        10 
   C = --------------------------    mg / m3 
                % Si O2 + 2 
 
Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada “fracció respirable”, que 
correspon a la pols realment inhalada, ja que, de l’existent en l’ambient, les partícules més grosses són 
retingudes per la pituïtària i les més fines són expeses amb l’aire respirat, sense haver-se fixat en els pulmons. 
 
Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els següents: 
 

 Escombrat i neteja de locals 
 Manutenció de runes 
 Demolicions 
 Treballs de perforació 
 Manipulació de ciment 
 Raig de sorra 
 Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica 
 Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta 
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 Esmerilat de materials 
 Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en treballs de soldadura 
 Plantes de matxuqueix i classificació 
 Moviments de terres 
 Circulació de vehicles 
 Polit de paraments 
 Plantes asfàltiques 

 
A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres contra la pols, convé 
adoptar les següents mesures preventives: 
 

ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA 
Neteja de locals Ús d’aspiradora i regat previ 
Manutenció de runes Regat previ 
Demolicions Regat previ 
Treballs de perforació Captació localitzada en carros perforadors o injecció 

d’aigua 
Manipulació de ciment Filtres en sitges o instal·lacions confinades 
Raig de sorra o granalla Equips semiautònoms de respiració 
Tall o polit de materials ceràmics o 
lítics 

Addició d’aigua micronitzada sobre la zona de tall 

Treballs de la fusta, desbarbat i 
soldadura elèctrica 

Aspiració localitzada 

Circulació de vehicles Regat de pistes 
Plantes de matxuqueix i plantes 
asfàltiques 

Aspiració localitzada 

 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions en les 
que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes de 
treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el 
risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció 
individual, formatives i informatives. 

 
11.5. Ordre i neteja 

 
El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les actuacions bàsiques 
d’ordre i neteja en la materialització d’aquest projecte, especialment pel que fa a: 
 
1er.- Retirada dels objectes i coses innecessàries. 
2on.- Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d’apilament. 
3er.- Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de transport de materials a granel. 

Pla de manutenció intern d’obra. 
4art.- Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la seva utilització. Pla 

d’evacuació de residus. 
5è.- Neteja de claus i restes de material d’encofrat. 
6è.- Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes de matèria. Il·luminació 

suficient. 
7è.- Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies de suport provisionals. 
8è.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos. 
9è.- Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja. 
10è.- Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja. 
11è.- Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els treballs directes i indirectes 

de cada partida inclosa en el projecte en el que és relatiu al manteniment de l’ordre i neteja inherents 
a l’operació realitzada. 

 
En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on es poden donar aquest 
tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a prendre. 
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a) els làsers funcionin. Quant la senyal estigui en acció, haurà de prohibir-se l’accés al mateix. L’equip 
de subministrament de potència al làser ha de disposar de protecció especial. 

b) Allà on sigui necessari, s’ha de prevenir la possibilitat de desviament del raig fora de l’àrea de 
control, mitjançant proteccions i blindatges. En el cas de radiació IR, ha d’emprar-se materials no 
inflamables per a proporcionar aquestes barreres físiques al voltant del làser. En aquests casos, s’ha 
d’evitar la proximitat de materials inflamables o explosius. 

 
- Equip: 
 

a) Qualsevol operació de manteniment haurà de dur-se solament si la força està desconnectada. 
b) Tots els làsers, hauran de disposar de rètols d’advertència que tindran en compte la classe de làser 

a que correspon i el tipus de radiació visible o invisible que genera l’aparell. 
c) Quan els aparells que pertanyen al grup B no s’utilitzin, s’hauran de treure les claus de control 

d’engegada, així com la de control de força, que quedaran custodiades per la persona responsable 
autoritzada per el treball amb làser en el laboratori. 

d) Les ulleres protectores normalitzats, hauran de comprovar-se regularment i han de seleccionar-se 
d’acord amb la longitud d’ona de la radiació emesa per el làser en ús. 

e) Qualsevol protector de pantalla que s’utilitzi, haurà de ser de material absorbent que previngui la 
reflexió especular. 

 
- Operació: 
 

a) Únicament el mínim nombre de persones requerides en l’operació es trobaran dins de l’àrea de 
control; no obstant, en el cas de làser de la classe IV, al menys dos persones estaran sempre 
presents durant l’operació. 

b) Únicament personal autoritzat tindrà permís per a muntar, ajustar i operar l’equip de làser. 
c) L’equip de làser haurà d’operar el temps mínim requerit per a la realització dels treballs, no es 

deixarà en funcionament sense estar vigilat. 
d) Com a procediment de protecció general, hauran d’utilitzar-se ulleres que previnguin el risc de dany 

ocular. 
e) L’equip de làser haurà de ser muntat a una alçada que mai superi la corresponent al pit de 

l’operador. 
f) S’ha de tenir especial cura en la radiació làser invisible, essent essencial la utilització d’un escut 

protector al llarg de tota la trajectòria. 
 
g) Donat que els làsers polsants presenten un risc incrementat per l’operador, com a guia d’alineació 

del raig, han d’emprar-se làsers de baixa potència d’heli o neó que pertanyin a la classe II, i no 
conformar-se amb una indicació somera de la direcció que adoptarà el raig. En aquests casos, 
sempre s’ha d’utilitzar la protecció ocular. 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions 
en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels 
mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, 
controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció en l’origen, organitzatives, de prevenció 
col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 
En construcció acostuma a emprar-se monogràficament en l’establiment d’alineacions i nivells 
topogràfics. 
Per la seva extrema perillositat, quan el làser estigui enfocat paral·lel al sòl, l’àrea de perill s’haurà 
d’acordonar. L’Equip de Protecció Individual contra el làser són les ulleres de protecció completa, 
amb el visor dotat del filtre adequat al tipus de làser que es tracti. 
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12. MANIPULACIÓ DE MATERIALS 

 
Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s’ha de tendir a evitar 
tota manipulació que no sigui estrictament necessària, en virtut del conegut axioma de seguretat que diu que 
“el treball més segur és aquell que no es realitza”. 
 
Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals: 
 

 Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir el primer i més 
accessible. 

 Lliurar el material, no tirar-lo. 
 Col·locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es realitzi en piles estables, 

lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-se. 
 Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica i embuatada en empenya i 

turmells. 
 En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la càrrega pot mantenir-se 

en la mà, amb el braç estirat al llarg del cos, o bé sobre l’espatlla. 
 S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada tipus de 

material. 
 En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se entre la part posterior del 

camió i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa. 
 Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca, ungles, potes de cabra o 

similar, disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi el que no es vingui la càrrega 
damunt i que no rellisqui. 

 
En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla de Seguretat i Salut haurà de 
tenir en comte les següents premisses: 
 
Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant: 
 

 Automatització i mecanització dels processos. 
 Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport. 

 
Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com: 
 

 Utilització d’ajudes mecàniques. 
 Reducció o redisseny de la càrrega. 
 Actuació sobre l‘organització del treball. 
 Millora de l’entorn de treball. 

 
Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin: 
 

 Ús correcte de les ajudes mecàniques. 
 Ús correcte dels equips de protecció individual. 
 Tècniques segures per a la manipulació de càrregues. 
 Informació sobre el pes i centre de gravetat. 

 
Els principis bàsics de la manutenció de materials  
 

1er.- El temps dedicat a la manipulació de materials és directament proporcional a l’exposició al risc 
d’accident derivat de dita activitat. 

2on.-Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de treball de l’operari, 
estiguin a la mateixa alçada en què s’ha de treballar amb ells. 

3er.- Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre sobre catúfols o 
contenidors que permetin el seu trasllat a dojo. 

4art.-Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material manipulat, evitant 
estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material manipulat evitant estacionaments 
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intermedis entre el lloc de partida del material i l’emplaçament definitiu de la seva posada en 
obra. 

5è- Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, contenidors o palets, en 
lloc de portar-los d’un en un. 

6è.- No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els materials, si això comporta 
ocupar els oficials o caps d’equip en operacions de manutenció, coincidint en franges de temps 
perfectament aprofitables per l’avanç de la producció. 

7è.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a manipular. 
 
Manejament de càrregues sense mitjans mecànics 
 
Per a l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà rebut la formació bàsica necessària, 
comprometent-se a seguir els següents passos: 
 
1er.- Apropar-se el més possible a la càrrega. 
2on.- Assentar els peus fermament. 
3er.- Ajupir-se doblegant els genolls. 
4art.- Mantenir l’esquena dreta. 
5è.- Subjectar l’objecte fermament. 
6è.-  L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames. 
7è.-    Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del cos. 
8è.- Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà segons els següents criteris 

preventius: 
h) Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de l’espatlla. 
i) Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al centre de gravetat de la 

càrrega. 
j) Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla. 
k) Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l’extrem davanter  
aixecat. 

9è.- És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a eliminar arestes afilades. 
10è.- Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 Kg per homes, pot superar-

se puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar un material per a col·locar-lo sobre un mitjà 
mecànic de manutenció. En el cas de tractar-se de dones, es redueixen aquests valors a 15 i 25 Kg 
respectivament. 

11è.- És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte entre uns quants, per a 
suportar l’esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a condició que sigui conegut o convingut 
per l’equip. 

  
13. MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP) 

 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, tot Mitjà Auxiliar dotat de 
Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació seqüencial, Seguretat positiva o Sistema de Protecció 
Col·lectiva, que originàriament ve integrat, de fàbrica, en l’equip, màquina o sistema, de forma solidària i 
indisociable, de tal manera que s’interposi, o apantalli els riscos d’abast o  simultaneïtat de l’energia fora de 
control, i els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva 
àrea d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat resta garantida pel 
fabricant o distribuïdor de cadascun dels components, en les condicions d’utilització i manteniment per ell 
prescrites. El contractista resta obligat a la seva adequada elecció, seguiment i control d’ús. 
 
Els MAUP més rellevants, previstos per a l’execució del present projecte són els indicats a continuació: 

 
 Codi UA Descripció 
H15A2024 u Catifa portàtil de neoprè per a treball en plans inclinats 
HX11X001 u Equip d'encofrat de mur de formigó, amb sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris 
HX11X002 u Equip d'encofrat de pilar de formigó, amb sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris en previsió de 

caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, cobertes, i altres treballs en alçària 
HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell entre muntants d'escala i/o 

d'alçària pel forat interior 
HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, superiors a 7 m amb sistema de 

seguretat integrat 
HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de seguretat integrat 
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HX11X008 u Plataforma motoritzada sobre màstil amb sistema de seguretat integrat 
HX11X009 u Pont penjant metàl.lic suspès amb amb baranes reglamentàries, cabrestants, amb doble cable de seguretat amb 

dispositiu d'autoretenció, subjectat a pescants amb ancoratges amb sistema de seguretat integrat 
HX11X010 u Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris 
HX11X011 u Equip de tall oxiacetilènic reglamentari amb sistema de seguretat integrat amb porta-ampolles, vàlvules reductores 

de pressió i antirretrocès, manòmetre, mànigues, broques i brides normalitzades 
HX11X012 u Serra circular reglamentària amb certificat CE, amb sistema de seguretat integrat amb protector de disc inferior fixe, 

superior abatible, aturada d'emergència amb fre-motor, ganivet divisor, regle guia longitudinal i transversal 
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 
HX11X015 u Premarc metàl.lic amb sistema de seguretat integrat contra caigudes a diferent nivell 
HX11X016 u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 
HX11X017 u Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat integrat amb balaustre de seguretat de reserva d'ancoratge 

de cable per amarrament i lliscament d'equips de protecció individual, d'alçària 1 m 
HX11X018 u Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat amb tots els requisits 

reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE 76502 (HD-1000) 
HX11X020 m Equip d'encofrat recuperable horitzontal de perímetre de sostre reticular, amb sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris en previsió de caigudes, amb xarxa de tipus tennis ancorada amb ganxos al cap dels puntals 
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de 

llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes 
metàl.liques reglamentàries, muntants de 2 m d'alçària, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de 
llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes 
metàl.liques reglamentàries 

HX11X023 u Protector de mans per a cisellar 
HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 
HX11X025 u Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 
HX11X026 u Plataforma elevadora manual per a subministrament de material a nivell de bastida de cavallets 
HX11X027 u Carretó manual equipat amb dispositius pel transport d'eines 
HX11X028 u Grua mòbil d'accionament manual 
HX11X029 u Carretó ergonòmic per servei de material al nivell de treball, regulable en alçària 
HX11X031 u Sistema de ventilació forçada en túnels i zones tancades 
HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 
HX11X033 u Sac d'aplec de teixit de polipropilè amb tapa de descàrrega inferior 
HX11X034 u Sarcòfag per l'hissat vertical de càrregues llargues amb grua 
HX11X035 u Estrebat i apuntalament de rases de serveis amb malla tèxtil de poliamida d'alta tenacitat i accionament hidràulic des 

de l'exterior de la rasa 
HX11X036 u Estrebat i apuntalament interior de rases amb escuts i estampidors interiors hidràulics o roscats 
HX11X037 u Sitja-barrejadora per a la confecció de morter 
HX11X038 u Plataforma horitzontal per aplec de materials en cobertes inclinades 
HX11X039 u Carretó manual porta palets 
HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats 
HX11X042 u Puntal metàl.lic telescòpic amb pestells de seguretat col.locats sobre dorments de fusta 
HX11X043 u Cubilot de formigonat amb trapa manual de descàrrega 
HX11X044 u Gàbia prefabricada per treballs de soldadura ancorada a l'estructura 
HX11X045 u Estrebat de pou circular amb tensor 
HX11X046 u Estrebat de pou rectangular amb tensor 
HX11X047 u Apuntalament de talús inestable amb panells 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema de protecció integrat 
HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 
HX11X052 u Pont volat semiprefabricat per treballs en ràfecs amb plataforma de treball i barana perimetral amb els requisits 

reglamentaris amb sistema de seguretat integrat 
HX11X053 u Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa practicable per al pas del cable de 

la grua amb sistema de seguretat integrat 
HX11X054 u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i electrode connectat a terra en rails de grua torre, masses 

metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 
HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 
HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10x10 cm i de 3-3 mm de D embeguda al 

formigó per a proteccions horitzontals de forats en sostres de 5 m de D com a màxim, i amb el desmuntatge inclòs 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de camió 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 
HX11X061 u Retenidor de pilota de neteja incorporat a l'equip de bombeig del formigó 
HX11X063 u Encenedor de gúspira amb mànec 
HX11X064 u Cinturó portaeines 
HX11X065 u Torreta per al formigonat de pilars 
HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 
HX11X068 u Catifa portàtil de neoprè per treball en plans inclinats 
HX11X069 u Ventosa de seguretat per a la manipulació de vidres 
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HX11X070 u Recipient metàl.lic per a la manutenció de materials a granel per a una càrrega màxima de 1200 kg 
HX11X071 u Plataforma aïllant de base per treball en quadres elèctrics de distribució d'1x1 m i de 3 mm de gruix 
HX11X073 u Detector de gasos fixe amb el desmuntatge inclòs 
HX11X074 u Detector de gasos portàtil 
HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 
HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 
HX11X079 u Detector d'instal.lacions i serveis soterrats portàtil 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 
HX11X081 m Tanca de 2 m d'alçària, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat col.locats cada 3 m sobre 

daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per 

a tanca de planxa metàl.lica i amb el desmuntatge inclòs 
HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per 

a tanca de planxa metàl.lica i amb el desmuntatge inclòs 
HX11X085 u Porta de planxa d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca 

mòbil de malla metàl.lica i amb el desmuntatge inclòs 
HX11X086 u Porta de planxa d'acer galvanitzat, d'amplària 6 m i alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca 

mòbil de malla metàl.lica i amb el desmuntatge inclòs 
HX11X088 m Baixant de tub de P.V.C. de runes, de 40 cm de diàmetre, amb boques de descàrrega, brides i acoblament, col.locat i 

amb el desmuntatge inclòs 
HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 
HX11X090 u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el 

desmuntatge inclòs 

  
14. SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC) 

 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de Protecció Col·lectiva, el 
conjunt d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, de forma provisional i adaptada a l’absència de 
protecció integrada de major eficàcia (MAUP), destinats a apantallar o condonar la possibilitat de coincidència 
temporal de qualsevol tipus d’energia fora de control, present en l’ambient laboral, amb els treballadors, personal 
aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint 
les conseqüències d’accident. La seva operativitat garanteix la integritat de les persones o objectes protegits, 
sense necessitat d’una participació per a assegurar la seva eficàcia. Aquest últim aspecte és el que estableix la 
seva diferència amb un Equip de Protecció Individual (EPI). 
 
En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests Sistemes instal·lats, el 
contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i relació dels Protocols d’Assaig, Certificats o 
Homologacions adoptades i/o requerits als instal·ladors, fabricants i/o proveïdors, per al conjunt dels esmentats 
Sistemes de Protecció Col·lectiva. 
 
Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els indicats en l’annex d’aquesta 
memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES 

  
15. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 

 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de Protecció Individual, 
aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, individualitzada per a cada usuari, 
destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte de la zona del cos protegida, amb una energia fora de 
control, d’intensitat inferior a la previsible resistència física de l’EPI. 
 
La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives adequades, per inexistència 
de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. 
 
Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes harmonitzades CE. 
Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97. 
 
El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament individualitzat al personal (propi o 
subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat pel beneficiari. 
 
En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció individual seran 
normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d’entre els que existeixin en el mercat i que 
reuneixin una qualitat adequada a les respectives prestacions. Per aquesta normalització interna s’haurà de 
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comptar amb el vist-i-plau del tècnic que supervisa el compliment del Pla de Seguretat i Salut per part de la 
Direcció d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció d’Execució. 
 
Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de protecció, de manera que 
pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que se’n produeixi, raonablement, la seva carència. 
 
En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la data de caducitat, la 
necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc. 
 
Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són els indicats en l’annex 
d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES 
 

  
16. RECURSOS PREVENTIUS 

 
La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les obres de construcció està 
contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la presència dels recursos preventius a les obres de 
construcció serà preceptiva en els següents casos: 
 

l) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del procés o l’activitat, 
per la concurrència d’operacions diverses que es desenvolupen successivament o simultàniament i que 
facin precís el control de la correcta aplicació dels mètodes de treball. La presència de recursos 
preventius de cada contractista serà necessari quan, durant l’obra, es desenvolupin treballs amb riscos 
especials, com es defineixen en el real decret 1627/97. 

m) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin perillosos o amb riscos 
especials. 

n) Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de Treball i Seguretat Social, si 
les circumstàncies del cas ho exigissin degut a les condicions de treball detectades. 

 
Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma successiva o 
simultània, puguin constituir un risc especial per interferència d’activitats, la presència dels "Recursos 
preventius" és, en aquests casos, necessària. 
 
Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials, definits a l’annex II 
del RD 1627/97:  

 
1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda d’altura, per les 

particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els procediments aplicats, o l’entorn del lloc de 
treball. 

2. Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc d’especial gravetat, o pels 
que la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible. 

3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica obliga a la delimitació de 
zones controlades o vigilades. 

4. Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió. 
5. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió. 
6. Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra subterranis. 
7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 
8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit. 
9. Treballs que impliquin l’ús d’explosius. 
10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 
 
 

 17. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 
 

Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que demanda de l’atenció 
per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior afectat per l’obra. En el primer cas són 
d’aplicació les prescripcions establertes per el Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril. La senyalització i el 
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abalisament de tràfic vénen regulats, entre altra normativa, per la Norma 8.3-I.C. de la Direcció General de 
Carreteres i no és objecte de l’Estudi de Seguretat i Salut. Aquesta distinció no exclou la possible 
complementació de la senyalització de tràfic durant l’obra quan aquesta mateixa es faci exigible per a la 
seguretat dels treballadors que treballin a la immediació d’aquest tràfic. 
 
S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, malgrat això la seva 
observació quan és l’apropiada i està ben col·locada, fa que l’individu adopti conductes segures. No és 
suficient amb col·locar un plafó a les entrades de les obres, si després en la pròpia obra no se senyalitza 
l’obligatorietat d’utilitzar cinturó de seguretat al col·locar les mires per a realitzar el tancament de façana. La 
senyalització abundant no garanteix una bona senyalització, ja que el treballador acaba fent cas omís de 
qualsevol tipus de senyal. 
 
El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà d’utilitzar-se sempre que 
l’anàlisi dels riscos existents, les situacions d’emergència previsibles i les mesures preventives adoptades, 
posin de manifest la necessitat de: 
 

 Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, prohibicions o obligacions. 
 Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d’emergència que requereixi 

mesures urgents de protecció o evacuació. 
 Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o instal·lacions de 

protecció, evacuació, emergència o primers auxilis. 
 Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses. 

 
La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures tècniques i organitzatives 
de protecció col·lectiva i haurà d’utilitzar-se quan, mitjançant aquestes últimes, no hagi estat possible eliminar 
els riscos o reduir-los suficientment. 
 
Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació dels treballadors en 
matèria de seguretat i salut en el treball. 
 
Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que: 
 
Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar-se conforme al R.D. 485/97, tenint en 
compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats i tenir la resistència suficient. 

1. Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar senyalitzats conforme al R.D. 
485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats i tenir la 
resistència suficient. 

2. El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la percepció de les senyals o 
panells de senyalització. 

3. Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista. 
4. Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l’obra haguessin de circular sota 

l’estesa elèctrica s’utilitzarà una senyalització d’advertència. 
 
La implantació de la senyalització i balisament s’ha de definir en els plànols de l’Estudi de Seguretat i Salut i 
s’ha de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al menys respecte els riscos que no s’hagin pogut eliminar. 

  
18. CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA 

 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos provisionals per a 
vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la senyalització, les mesures de protecció i detecció, 
els paviments provisionals, les modificacions que comporti la implantació de l’obra i la seva execució, 
diferenciant, si és cas, les diferents fases d’execució. A aquests efectes, es tindrà en compte el que determina 
la Normativa per a la informació i senyalització d’obres al municipi i la Instrucció Municipal sobre la instal·lació 
d’elements urbans a l’espai públic de la ciutat que correspongui. 
 
Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà amb claredat i per 
cadascuna de les distintes fases de l’obra, els àmbits de treball i els àmbits destinats a la circulació de vehicles 
i vianants, d’accés a edificis i guals, etc.., i es definiran les mesures de senyalització i protecció que 
corresponguin a cadascuna de les fases. 
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És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la circulació de 
vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als Bombers o a l’Autoritat que correspongui. 
 
Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es col·locarà el cartell de 
„SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL“ (1050 X 600 mm), amb 10 dies d’antelació a l’inici dels treballs, tot 
comunicant-ho a la Guàrdia Municipal o l’Autoritat que correspongui. 
 
En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la senyalització corresponent. 
 
No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels elements de 
senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT aprovat.El contractista de l’obra 
serà responsable del manteniment de la senyalització i elements de protecció implantats.Els accessos de 
vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats 

  
18.1. Normes de Policia 

 
 Control d’accessos 
 
Una vegada establerta la delimitació del perímetre de l’obra, conformats els tancaments i accessos per els 
vianants i de vehicles, el contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció definirà, dins del Pla de 
Seguretat i Salut, el procés per al control d’entrada i sortida de vehicles en general (inclosa la maquinària com 
grues mòbils, retroexcavadores) i de personal de manera que garanteixi l’accés únicament a persones 
autoritzades. 
 
Quan la delimitació de l’obra no es pugui portar a terme, per les pròpies circumstàncies de l’obra, el 
contractista, al menys haurà de garantir, l’accés controlat a les instal·lacions d’ús comú de l’obra, i haurà 
d’assegurar que les entrades a l’obra estiguin senyalitzades, i que quedin tancades les zones que puguin 
presentar riscos 
 
 Coordinació d’interferències i seguretat a peu d’obra 
 
El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d’obra, el valor dels materials emmagatzemats i altres 
circumstàncies que així ho aconsellin, definirà un procés per garantir l’accés controlat a les instal·lacions que 
suposin risc personal i/o comú per a l’obra i l’intrusisme a l’interior de l’obra en tallers, magatzems, vestuaris i 
d’altres instal·lacions d’ús comú o particular. 

  
 

18.3. Tancaments de l'obra que afecten l'àmbit públic 
 

 Tanques 
Situació Delimitaran el perímetre de l’àmbit de l’obra. 
Tipus de tanques Es formaran amb xapa metàl·lica opaca o a base de plafons prefabricats o 

d’obra de fàbrica arrebossada i pintada. 
 

Les empreses promotores podran presentar a l’Ajuntament per a la seva 
homologació, si s’escau, el seu propi model de tanca per tal d’emprar-lo en 
totes les obres que facin. 

 
Les tanques metàl·liques de 200 x 100 cm només s’admeten per a 
proteccions provisionals en operacions de càrrega, desviacions 
momentànies de trànsit o similars. 

 
En cap cas s’admet com a tanca el simple abalisat amb cinta de PVC, 
malla electrosoldada de ferrallista, xarxa tipus tenis de polipropilè 
(habitualment de color taronja), o elements tradicionals de delimitacions 
provisionals de zones de risc. 

 
Complements Totes les tanques tindran balisament lluminós i elements reflectants en tot 

el seu perímetre. 
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Manteniment El Contractista vetllarà pel correcte estat de la tanca, eliminant grafittis, 
publicitat il·legal i qualsevol altre element que deteriori el seu estat original. 

 
 Accés a l’obra 

Portes Les tanques estaran dotades de portes d’accés independent per a vehicles 
i per al personal de l’obra. 

 
No s’admet com a solució permanent d’accés la retirada parcial del 
tancament. 

 
 
19. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ 

  
19.1. Riscos de danys a tercers 

 
Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar persones o objectes annexos 
que en depenguin són els següents: 
 Caiguda al mateix nivell. 
 Atropellaments. 
 Col·lisions amb obstacles a la vorera. 
 Caiguda d'objectes. 

  
19.2. Mesures de protecció a tercers 

Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones que transiten pels 
voltants de l'obra: 
 
5. Muntatge de tanca metàl·lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada, separant el perímetre de 

l'obra, de les zones de trànsit exterior. 
6. Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, s’instal·larà un passadís 

d’estructura consistent en l’assenyalament, que haurà de ser òptic i lluminós a la nit, per a indicar el gàlib 
de les proteccions al tràfic rodat. Ocasionalment es podrà instal·lar en el perímetre de la façana una 
marquesina en voladís de material resistent. 

7. Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, mentre duri la maniobra de 
descàrrega, es canalitzarà el trànsit de vianants per l’interior del passadís de vianants i el de vehicles fora 
de les zones d’afectació de la maniobra, amb protecció a base de reixes metàl·liques de separació 
d’àrees i es col·locaran llums de gàlib nocturns i senyals de trànsic que avisin als vehicles de la situació 
de perill. 

8. En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la conveniència de contractar un 
servei de control d’accessos a l'obra, a càrrec d’un Servei de Vigilància patrimonial, expressament per a 
aquesta funció. 

 
20. PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS 

Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta obra són: 
 Incendi, explosió i/o deflagració. 
 Inundació. 
 Col·lapse estructural per maniobres fallides. 
 Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes. 
 Enfosament de càrregues o aparells d’elevació. 
 
Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex al seu Pla de Seguretat 
i Salut un “Pla d’Emergència Interior“, cobrin les següents mesures mínimes: 
 
1.- Ordre i neteja general. 
2.- Accessos i vies de circulació interna de l'obra. 
3.- Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors. 
4.- Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció. 
5.- Punts de trobada. 
6.- Assistència Primers Auxilis. 
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24. ANNEX: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESURES 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 12 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /14 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 12 /25 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de camió 4 
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X081 m Tanca de 2 m d'alçària, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat col.locats 

cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 
25 

HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer 
galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el desmuntatge inclòs 

25 

HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer 
galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el desmuntatge inclòs 

25 

 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló de fusta i perfils 

IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 
4 /12 /25 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils metàl.lics ancorats a 
terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè perforada amb traus perimetrals nuada a les 
cordes i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H15A2015 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre 12 
HB2A1111 m Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona amb característiques AASHO, per 

a barreres de seguretat, col.locat sobre suport i amb el desmuntatge inclòs 
25 

HB2C1000 m Barrera rígida en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey, prefabricada i col.locada 25 
HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina d'accionament 

manual 
4 /10 /25 

HBB11111 u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el 
desmuntatge inclòs 

2 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb 

cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, d 29 cm, amb 
cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /9 /10 /12 /13 /17 
/25 /27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb 
cantells en color blanc, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

2 /9 /10 /12 /13 /17 
/25 /27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el 
cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de 
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /9 /10 /12 /13 /17 
/25 /27 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 2 /4 /10 /25 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés 10 
I0000013 Ordre i neteja 2 
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball específic 4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 10 /12 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
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I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 
I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

  
E02 MOVIMENTS DE TERRES 
E02.E01 REBAIX DEL TERRENY 
EXCAVACIÓ PER A REBAIX DEL TERRENY DE FINS A 3 METRES DE FONDARIA,  AMB MITJANS MECÀNICS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ACCÉS FONS EXCAVACIÓ 
PERÍMETRE EXCAVACIÓ 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
SUPERFICIE DE PAS, IRREGULAR 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 2 3 
 Situació: A L'INTERIOR D'EXCAVACIÓ  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: MANTENIR AL PERSONAL ALLUNYAT DE LES MÀQUINES  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: RECORREGUTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL 

CANVI COMPLEMENTS MÀQUINES 
 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: TERRES POLSOSSES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA PER A REBAIXOS  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: CABINES MÀQUINES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat 

segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /6 /10 /12 /25 

H1411117 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, amb 
protectors auditius, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 352-3 

26 

H1414119 u Casc de seguretat , de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial amb visor de malla 
de reixeta metàl.lica, acoblada amb arnès abatible , homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731 

14 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i 
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

14 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE- 14 /26 
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EN 352-1 i UNE-EN 458 
H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN 

352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458 
26 

H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149 17 
H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143 i UNE-

EN 12083 
17 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de 
poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, 
homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats 
segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /3 /6 /12 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors de càrregues amb 
grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420 

3 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, 
homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 345,UNE-EN 346 i UNE-EN 347 

14 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en general, resistents a la 
humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola 
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-
EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 
346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

1 /2 /3 /6 /10 /12 /25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147D405 u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes 

subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal 
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant 
sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-
EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 /12 

H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige, trama 240, amb 

butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /3 /6 /10 /12 /14 
/17 /25 

H1485800 u Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons 
UNE-EN 471 

3 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors 14 
H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, 

homologat segons UNE-EN 340 
14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H15A2024 u Catifa portàtil de neoprè per a treball en plans inclinats 2 
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 12 
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 

reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines metàl.liques 
i rampes articulades, baranes metàl.liques reglamentàries, muntants de 2 m d'alçària, sostre de xapa 
d'acer de 3 mm de gruix 

2 

HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines metàl.liques 
i rampes articulades, baranes metàl.liques reglamentàries 

1 

HX11X035 u Estrebat i apuntalament de rases de serveis amb malla tèxtil de poliamida d'alta tenacitat i 
accionament hidràulic des de l'exterior de la rasa 

3 

HX11X036 u Estrebat i apuntalament interior de rases amb escuts i estampidors interiors hidràulics o roscats 3 
HX11X045 u Estrebat de pou circular amb tensor 3 
HX11X046 u Estrebat de pou rectangular amb tensor 3 
HX11X047 u Apuntalament de talús inestable amb panells 3 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /14 /25 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 12 /25 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de camió 10 
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 26 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /14 
HX11X081 m Tanca de 2 m d'alçària, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat col.locats 

cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 
25 

HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer 
galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el desmuntatge inclòs 

25 

HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer 
galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el desmuntatge inclòs 

25 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1511212 m2 Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè ancorada amb barres d'acer amb cables, 

amb una malla de triple torsió, de 80 mm de pas de malla i 2,4 mm de diàmetre i làmina de polietilè 
d'alta densitat de 2 mm de gruix 

3 
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H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser 
superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al 
terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1529013 m Pantalla de protecció contra despreniments de la capa superficial del mantell vegetal, per mitja 
vessant, d'alçària 2 m amb xarxa de seguretat normalitzada UNE-EN 1263-1, posts de perfils IPN 140 
encastats a terra i subjecció amb cables d'acer de diàmetre 3 mm i amb el desmuntatge inclòs 

3 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs 1 
H152R013 m Estacada de protecció contra despreniments del terreny, per mitja vessant, d'alçària 3 m, amb malla 

galvanitzada de torsió triple i malla electrosoldada de barres corrugades d'acer sobre posts de perfils 
d'acer IPN 140 encastats a terra i subjectada amb cables d'acer de diàmetre 10 mm i amb el 
desmuntatge inclòs 

3 

H152V017 m3 Barrera de seguretat contra despreniments en coronacions de rases i excavacions amb les terres 
deixades a la vora i amb el desmuntatge inclòs 

3 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló de fusta i perfils 
IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

12 /25 

H15A2015 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre 12 /25 
HB2A1111 m Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona amb característiques AASHO, per 

a barreres de seguretat, col.locat sobre suport i amb el desmuntatge inclòs 
25 

HB2C1000 m Barrera rígida en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey, prefabricada i col.locada 25 
HBB11111 u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el 

desmuntatge inclòs 
1 /2 /3 /6 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 3 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb 

cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, d 29 cm, amb 
cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /10 /12 /13 
/14 /17 /25 /26 /27 

HBBAB113 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb 
cantells en color blanc, d 60 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 25 m, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb 
cantells en color blanc, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /10 /12 /13 
/14 /17 /25 /26 /27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el 
cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de 
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /10 /12 /13 
/14 /17 /25 /26 /27 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /2 /10 /12 /25 
HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs 1 
HBC1R801 u Cascada lluminosa de 25 m de llargària (tl-8) i amb el desmuntatge inclòs 25 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000045 Formació 10 /12 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

 
 E02.E02 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS DE FINS A 2,5 METRES DE FONDARIA,  APLEGANT LES TERRES PROP DE LA EXCAVACIÓ 
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Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ACCÉS A RASES I POUS 
TREBALLS EN VORES D'EXCAVACIÓ 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
SUPERFICIES DE PAS IRREGULARS 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: ENSORRAMENT PARETS EXCAVACIÓ  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: MANTENIR AL PERSONAL ALLUNYAT DE LES MÀQUINES  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: RECORREGUTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL 

CANVI COMPLEMENTS MÀQUINES 
 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: TERRES POLSOSSES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 1 2 2 
 Situació: MÀQUINES EXCAVACIÓ  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MARTELL PNEUMÀTIC EXCAVACIÓ  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat 

segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /6 /10 /12 /14 
/17 /25 

H1411117 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, amb 
protectors auditius, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 352-3 

26 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i 
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

10 /14 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-

EN 352-1 i UNE-EN 458 
14 /26 

H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN 
352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458 

26 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149 17 
H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 
H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143 i UNE-

EN 12083 
17 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de 
poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, 
homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats 
segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

14 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, 
homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 345,UNE-EN 346 i UNE-EN 347 

14 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en general, resistents a la 
humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola 
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-
EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 
346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

1 /2 /3 /6 /10 /12 /14 
/25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147D405 u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes 1 
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subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal 
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant 
sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-
EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

H147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçària, homologat segons 
UNE-EN 795 

3 /6 

H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige, trama 240, amb 

butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /3 /6 /10 /12 /14 
/17 /25 

H1485800 u Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons 
UNE-EN 471 

12 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors 14 
H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, 

homologat segons UNE-EN 340 
14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 12 
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 

reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines metàl.liques 
i rampes articulades, baranes metàl.liques reglamentàries 

1 

HX11X035 u Estrebat i apuntalament de rases de serveis amb malla tèxtil de poliamida d'alta tenacitat i 
accionament hidràulic des de l'exterior de la rasa 

3 

HX11X036 u Estrebat i apuntalament interior de rases amb escuts i estampidors interiors hidràulics o roscats 3 
HX11X045 u Estrebat de pou circular amb tensor 3 
HX11X046 u Estrebat de pou rectangular amb tensor 3 
HX11X047 u Apuntalament de talús inestable amb panells 3 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /14 /25 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de camió 10 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 3 
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 26 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /14 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X081 m Tanca de 2 m d'alçària, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat col.locats 

cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 
25 

HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer 
galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el desmuntatge inclòs 

25 

HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer 
galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el desmuntatge inclòs 

25 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1511212 m2 Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè ancorada amb barres d'acer amb cables, 

amb una malla de triple torsió, de 80 mm de pas de malla i 2,4 mm de diàmetre i làmina de polietilè 
d'alta densitat de 2 mm de gruix 

3 

H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser 
superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al 
terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1529013 m Pantalla de protecció contra despreniments de la capa superficial del mantell vegetal, per mitja 
vessant, d'alçària 2 m amb xarxa de seguretat normalitzada UNE-EN 1263-1, posts de perfils IPN 140 
encastats a terra i subjecció amb cables d'acer de diàmetre 3 mm i amb el desmuntatge inclòs 

3 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs 1 
H152R013 m Estacada de protecció contra despreniments del terreny, per mitja vessant, d'alçària 3 m, amb malla 

galvanitzada de torsió triple i malla electrosoldada de barres corrugades d'acer sobre posts de perfils 
d'acer IPN 140 encastats a terra i subjectada amb cables d'acer de diàmetre 10 mm i amb el 
desmuntatge inclòs 

3 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló de fusta i perfils 
IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

25 

H15A2015 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre 25 
HB2A1111 m Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona amb característiques AASHO, per 

a barreres de seguretat, col.locat sobre suport i amb el desmuntatge inclòs 
25 

HB2C1000 m Barrera rígida en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey, prefabricada i col.locada 25 
HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina d'accionament 

manual 
12 /25 

HBB11111 u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 3 /12 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb 1 /2 /3 /6 /10 /12 /13 
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cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, d 29 cm, amb 
cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

/14 /17 /25 /26 /27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb 
cantells en color blanc, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /10 /12 /13 
/14 /17 /25 /26 /27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el 
cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de 
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /10 /12 /13 
/14 /17 /25 /26 /27 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /2 /10 /12 /25 
HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs 1 /2 
HBC1R801 u Cascada lluminosa de 25 m de llargària (tl-8) i amb el desmuntatge inclòs 25 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000045 Formació 10 /12 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

 
 

E02.E04 REBLERTS I TERRAPLENATS 
REBLERT, TERRAPLENAT I COMPACTACIÓ DE TERRES, AMB MITJANTS MECANICS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ACCÉS A FONS PER A REBLIMENTS 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
SUPERFICIE IRREGULAR 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 2 2 
 Situació: A L'INTERIOR DE L'EXCAVACIÓ A REBLIR  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: MANTENIR AL PERSONAL ALLUNYAT DE LES MÀQUINES  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 2 2 
 Situació: RECORREGUT SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL COMPLEMENTS MÀQUINES  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
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16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: TERRES POLSOSSES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MÀQUINES D'EXCAVACIÓ  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MARTELL PNEUMÀTIC  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat 

segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /10 /12 /16 
/17 /25 

H1414119 u Casc de seguretat , de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial amb visor de malla 
de reixeta metàl.lica, acoblada amb arnès abatible , homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731 

14 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i 
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

10 /14 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-

EN 352-1 i UNE-EN 458 
14 

H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149 17 
H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143 i UNE-

EN 12083 
17 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de 
poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, 
homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats 
segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

3 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, 
homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 345,UNE-EN 346 i UNE-EN 347 

14 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en general, resistents a la 
humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola 
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-
EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 
346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

1 /2 /3 /10 /12 /16 
/17 /25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige, trama 240, amb 

butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /3 /10 /12 /14 
/16 /17 /25 

H1485800 u Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons 
UNE-EN 471 

12 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors 14 
H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, 

homologat segons UNE-EN 340 
14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H15A2024 u Catifa portàtil de neoprè per a treball en plans inclinats 2 
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 12 
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 

reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines metàl.liques 
i rampes articulades, baranes metàl.liques reglamentàries, muntants de 2 m d'alçària, sostre de xapa 
d'acer de 3 mm de gruix 

2 

HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema de protecció 
integrat 

16 

HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /14 /25 
HX11X054 u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i electrode connectat a terra en rails de grua 

torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 
16 

HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 12 /25 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de camió 10 
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 26 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /14 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X081 m Tanca de 2 m d'alçària, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat col.locats 25 
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cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer 

galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el desmuntatge inclòs 
25 

HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer 
galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el desmuntatge inclòs 

25 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H152R013 m Estacada de protecció contra despreniments del terreny, per mitja vessant, d'alçària 3 m, amb malla 

galvanitzada de torsió triple i malla electrosoldada de barres corrugades d'acer sobre posts de perfils 
d'acer IPN 140 encastats a terra i subjectada amb cables d'acer de diàmetre 10 mm i amb el 
desmuntatge inclòs 

3 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló de fusta i perfils 
IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

12 /25 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils metàl.lics ancorats a 
terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè perforada amb traus perimetrals nuada a les 
cordes i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H15A2015 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre 12 /25 
HB2A1111 m Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona amb característiques AASHO, per 

a barreres de seguretat, col.locat sobre suport i amb el desmuntatge inclòs 
25 

HB2C1000 m Barrera rígida en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey, prefabricada i col.locada 25 
HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina d'accionament 

manual 
25 

HBB11111 u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb 
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, d 29 cm, amb 
cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /10 /12 /13 
/14 /16 /17 /25 /26 
/27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb 
cantells en color blanc, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /10 /12 /13 
/14 /16 /17 /25 /26 
/27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el 
cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de 
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /10 /12 /13 
/14 /16 /17 /25 /26 
/27 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /2 /10 /12 /25 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000009 Realitzar el reblert del trasdós del mur quan aquest estigui en condicions d'entrar en servei 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000045 Formació 10 /12 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
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E04.E03 ESTRUCTURES D'ACER 
ESTRUCTURES D'ELEMENTS D'ACER ENSAMBLATS MITJANÇANT CARGOLS O SOLDADURA 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL AMB MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS, EINES I MITJANS AUXILIARS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA, ÀREA DE TREBALL  

ELEMENTS PUNZANTES 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: EINES 

AMB ELEMENTS ESTRUCTURALS 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: PICAT D'ESCÒRIA 

TREBALLS AMB RADIAL 
TALL-SOLDADURA OXIACETILÈ 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4 
 Situació: AMB ELEMENTS ESTRUCTURALS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: TALL-SOLDADURA OXIACETILÈ 

SOLDADURA ELÉCTRICA 
 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: GASOS DE SOLDADURES  
19 EXPOSICIÓ A RADIACIONS , IONITZANTS O NO I TÈRMIQUES 3 2 4 
 Situació: SOLDADURA ELÉCTRICA  
20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: AMPOLLES OXIACETILÈ 

MATERIAS INFLAMABLES 
 

21 INCENDIS 1 3 3 
 Situació: SOLDADURES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA EN TERRENYS IRREGULARS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat 

segons UNE-EN 812 
2 /4 /6 /9 /10 /11 /15 
/16 /20 /21 /25 

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, dotat 
d'il.luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812 

14 

H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, amb tires 
reflectants, homologat segons UNE-EN 812 

25 

H141211D u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, de material 
fotoluminiscent, homologat segons UNE-EN 812 

4 

H141300F u Casc de seguretat de protecció per a la industria, tipus escalador sense visera, homologat segons 
UNE-EN 397 

1 

H1414119 u Casc de seguretat , de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial amb visor de malla 
de reixeta metàl.lica, acoblada amb arnès abatible , homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731 

10 /13 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i 
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

14 

H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de 
PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i 
UNE-EN 169 

10 

H1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de policarbonat amb 
respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de 50 mm de D 

10 
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roscats a la muntura, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 
H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb 

fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, 
homologada segons UNE-EN 175 

10 /19 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-
EN 352-1 i UNE-EN 458 

13 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149 17 
H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 
H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 141 i UNE-EN 12083 17 
H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú 

rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 
420 

9 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de 
poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, 
homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge 
folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 

15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats 
segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

2 /4 /6 /9 /10 /11 /20 
/21 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors de càrregues amb 
grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420 

4 /25 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beige, tensió 
màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, 
homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 345,UNE-EN 346 i UNE-EN 347 

14 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell 
encoixinat, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de 
despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 
4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en general, resistents a la 
humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola 
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-
EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 
346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

1 /2 /4 /9 /10 /11 /20 
/21 /25 

H1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a soldador, resistents a la humitat, de pell 
rectificada adobada al crom, amb envoltant del turmell encoixinat, amb llengüeta de manxa de 
despreniment ràpid, puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 
345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, 
UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

10 /15 

H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la 
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN 344-2 i UNE-EN 
12568 

6 

H147D405 u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes 
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal 
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant 
sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-
EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçària, homologat segons 
UNE-EN 795 

1 

H147M007 u Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes d'alçària, 
homologat segons UNE-EN 813 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige, trama 240, amb 

butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
25 

H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau 
vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 
/14 /15 /20 /21 

H1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o tubers, de cotó sanforitzat (100%), color blau vergara, trama 
320, amb butxaques interiors dotades de cremalleres metàl.liques, homologada segons UNE-EN 340, 
UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 

16 

H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o tubers, de polièster i cotó (65%-
35%), color blavenc amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons 
UNE-EN 471 

4 /11 /25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors 14 
H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, 

homologat segons UNE-EN 340 
14 

H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 10 
H1489580 u Jaqueta per a soldador, de serratge, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 19 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
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Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris en 

previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, cobertes, i altres treballs en alçària 
1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell entre muntants 
d'escala i/o d'alçària pel forat interior 

1 

HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, superiors a 7 m amb 
sistema de seguretat integrat 

1 /9 

HX11X011 u Equip de tall oxiacetilènic reglamentari amb sistema de seguretat integrat amb porta-ampolles, 
vàlvules reductores de pressió i antirretrocès, manòmetre, mànigues, broques i brides normalitzades 

15 /20 

HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X017 u Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat integrat amb balaustre de seguretat de 

reserva d'ancoratge de cable per amarrament i lliscament d'equips de protecció individual, d'alçària 1 
m 

1 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE 76502 (HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines metàl.liques 
i rampes articulades, baranes metàl.liques reglamentàries, muntants de 2 m d'alçària, sostre de xapa 
d'acer de 3 mm de gruix 

1 /2 /4 

HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 
HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 13 
HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats 4 /11 
HX11X044 u Gàbia prefabricada per treballs de soldadura ancorada a l'estructura 1 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema de protecció 

integrat 
16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /9 /14 
HX11X053 u Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa practicable per al 

pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat 
1 /4 

HX11X054 u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i electrode connectat a terra en rails de grua 
torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 

16 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 1 /4 /11 
HX11X063 u Encenedor de gúspira amb mànec 15 
HX11X064 u Cinturó portaeines 4 /9 
HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 4 /11 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X068 u Catifa portàtil de neoprè per treball en plans inclinats 9 /13 /15 
HX11X073 u Detector de gasos fixe amb el desmuntatge inclòs 17 /21 
HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16 
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /14 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X081 m Tanca de 2 m d'alçària, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat col.locats 

cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 
25 

HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer 
galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el desmuntatge inclòs 

25 

HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer 
galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el desmuntatge inclòs 

25 

HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 
HX11X090 u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i 

amb el desmuntatge inclòs 
21 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512007 m Protecció col.lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de persones u objectes, 

amb suport metàl.lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra porta xarxes horitzontal, serjant 
d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de seguretat 
normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat alta, nuada amb corda 
perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

10 /15 /20 /21 

H1512013 m2 Protecció col.lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçària amb xarxa-teló 
normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de tenacitat alta nuada amb corda 
perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de 
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1512212 m Protecció col.lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions superficials contra 
caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm 
de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, 
amb ancoratges d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0,5 amb ganxos embeguts en el 
formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl.lic de forca fixats al sostre 

1 
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cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a col.locació i amb el desmuntatge inclòs 
H151A1K1 m2 Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, 

de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de 
malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs 
d'expansió i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs 1 
H152N681 m Barana de protecció de sobre sostre o llosa , d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol perimetral de formigó 

cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs 
1 

H152PB21 m Marquesina de protecció en voladiu de 3 m amb perfils d'acer IPN 140 fixats al sostre o llosa amb 
cargols passants i taulons de fusta, inclinació en l'extrem de 30 °, desmuntatge inclòs 

4 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils metàl.lics ancorats a 
terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè perforada amb traus perimetrals nuada a les 
cordes i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa nervada d'acer 
galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb formigó cada 1,5 m i amb el 
desmuntatge inclòs 

14 

H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta amb acabat 
estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs 

10 /15 /17 /21 

H15A2015 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre 25 
H15A2017 u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura amb velocitat de captura de 0,5 a 

1 m/s, col.locat 
17 

H15B3003 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 m 16 
H15B4004 u Bastida tubular dielèctrica de poliester i fibra de vidre, d'alçària 2,5 m i llargària 3,5 m 16 
H15B5005 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perxes telescòpiques per a 

conductors de secció de 7 a 380 mm2 i una alçària màxima d'11,5 m, cable de coure de secció 35 
mm2 i piqueta de connexió a terra, instal.lat 

16 

HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina d'accionament 
manual 

4 /6 /25 

HBB11111 u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 /4 /25 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 /11 /25 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb 

cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, d 29 cm, amb 
cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 
/13 /14 /15 /16 /17 
/19 /20 /21 /25 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb 
cantells en color blanc, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 
/13 /14 /15 /16 /17 
/19 /20 /21 /25 

HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc 
sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m de 
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

21 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit 16 
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el 

cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de 
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 
/13 /14 /15 /16 /17 
/19 /20 /21 /25 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 2 /4 /6 /9 /11 /25 
HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color vermell i blanc alternats, amb 

un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 
4 /6 /25 

HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs 2 /25 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 /11 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball específic 4 
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I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /21 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, etc) 20 
I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 19 /20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra radial 19 /20 /21 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

 
 
E08 REVESTIMENTS 
E08.E01 AMORFS ( ARREBOSSATS - ENGUIXATS - ESTUCATS ) 
REVESTIMENTS AMORFS SOBRE ELEMENTS VERTICALS I HORITZONTALS  CONSTITUITS PER A ARREBOSSATS, ENGUIXATS I ESTUCATS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

EN PERÍMETRE I VORES DE FORATS 
ANDAMIOS 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

SUPERFICIES IRREGULARS 
MATERIALS MAL APLEGATS 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS, EINES  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

 ÀREES DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: CONFECCIÓ, MANIPULACIÓ I PROJECCIÓ DE MATERIALS  
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11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: AMB FORMIGONERES 

MANTENIMENT DE MATERIALS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS EXTERIORS  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: AMBIENTS POLSOSSOS  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 2 1 2 
 Situació: AGLOMERANTS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat 

segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /11 /14 
/18 

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, dotat 
d'il.luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812 

14 

H1414119 u Casc de seguretat , de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial amb visor de malla 
de reixeta metàl.lica, acoblada amb arnès abatible , homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731 

10 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i 
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

10 /14 /18 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149 17 
H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 
H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de 

poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, 
homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats 
segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1,-2,-3 i 
UNE-EN 420 

18 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors de càrregues amb 
grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420 

4 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beige, tensió 
màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, 
homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 345,UNE-EN 346 i UNE-EN 347 

14 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell 
encoixinat, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de 
despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 
4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en general, resistents a la 
humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola 
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-
EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 
346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 
/14 /18 

H147D501 u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes 
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal 
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus 
absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i 
UNE-EN 355 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige, trama 240, amb 

butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
11 

H1481542 u Granota de treball per a guixaires i/o pintors, de polièster i cotó (65%-35%), color blanc, trama 240, 
amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /14 
/18 

H1484110 u Samarreta de treball, de cotó 14 
H1485800 u Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons 

UNE-EN 471 
4 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors 14 
H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, 

homologat segons UNE-EN 340 
14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
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HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris en 
previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, cobertes, i altres treballs en alçària 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell entre muntants 
d'escala i/o d'alçària pel forat interior 

1 

HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, superiors a 7 m amb 
sistema de seguretat integrat 

1 

HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de seguretat integrat 1 /13 
HX11X008 u Plataforma motoritzada sobre màstil amb sistema de seguretat integrat 1 
HX11X009 u Pont penjant metàl.lic suspès amb amb baranes reglamentàries, cabrestants, amb doble cable de 

seguretat amb dispositiu d'autoretenció, subjectat a pescants amb ancoratges amb sistema de 
seguretat integrat 

1 

HX11X010 u Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris 1 
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X015 u Premarc metàl.lic amb sistema de seguretat integrat contra caigudes a diferent nivell 1 
HX11X016 u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 11 
HX11X018 u Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat 4 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE 76502 (HD-1000) 
4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines metàl.liques 
i rampes articulades, baranes metàl.liques reglamentàries, muntants de 2 m d'alçària, sostre de xapa 
d'acer de 3 mm de gruix 

4 

HX11X026 u Plataforma elevadora manual per a subministrament de material a nivell de bastida de cavallets 13 
HX11X029 u Carretó ergonòmic per servei de material al nivell de treball, regulable en alçària 13 
HX11X037 u Sitja-barrejadora per a la confecció de morter 11 /17 /18 
HX11X039 u Carretó manual porta palets 4 /13 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema de protecció 

integrat 
16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /14 
HX11X052 u Pont volat semiprefabricat per treballs en ràfecs amb plataforma de treball i barana perimetral amb els 

requisits reglamentaris amb sistema de seguretat integrat 
1 

HX11X053 u Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa practicable per al 
pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat 

4 

HX11X054 u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i electrode connectat a terra en rails de grua 
torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 

16 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10x10 cm i de 3-3 mm de D 

embeguda al formigó per a proteccions horitzontals de forats en sostres de 5 m de D com a màxim, i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 

HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 
HX11X064 u Cinturó portaeines 4 /9 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X070 u Recipient metàl.lic per a la manutenció de materials a granel per a una càrrega màxima de 1200 kg 4 
HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16 
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /14 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X088 m Baixant de tub de P.V.C. de runes, de 40 cm de diàmetre, amb boques de descàrrega, brides i 

acoblament, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 
4 /17 

HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512005 m2 Protecció col.lectiva vertical de bastides tubulars i/o muntacàrregues amb malla de polipropilè tupida 

tipus mosquitera, traus perimetrals amb reforç i corda de diàmetre 6 mm i amb el desmuntatge inclòs 
4 

H1512013 m2 Protecció col.lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçària amb xarxa-teló 
normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de tenacitat alta nuada amb corda 
perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de 
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H15151A1 m2 Protecció col.lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions superficials contra 
caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm 
de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, corda de 
subjecció de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, 
de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de 
malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs 
d'expansió i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H1521431 m Barana de protecció per a escales , d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta fixada amb suports 1 
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de muntant metàl.lic amb mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs 
H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb cargols d'ataconat 

als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 
1 

H152PA11 m Marquesina de protecció de 2,5 m amb estructura metàl.lica tubular i plataforma de fusta, 
desmuntatge inclòs 

4 

H152PB21 m Marquesina de protecció en voladiu de 3 m amb perfils d'acer IPN 140 fixats al sostre o llosa amb 
cargols passants i taulons de fusta, inclinació en l'extrem de 30 °, desmuntatge inclòs 

4 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils metàl.lics ancorats a 
terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè perforada amb traus perimetrals nuada a les 
cordes i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa nervada d'acer 
galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb formigó cada 1,5 m i amb el 
desmuntatge inclòs 

14 

H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta amb acabat 
estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs 

17 

H15A2017 u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura amb velocitat de captura de 0,5 a 
1 m/s, col.locat 

17 

H15B5005 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perxes telescòpiques per a 
conductors de secció de 7 a 380 mm2 i una alçària màxima d'11,5 m, cable de coure de secció 35 
mm2 i piqueta de connexió a terra, instal.lat 

16 

HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina d'accionament 
manual 

4 /11 

HBB11111 u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el 
desmuntatge inclòs 

4 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb 

cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, d 29 cm, amb 
cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 
/13 /16 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb 
cantells en color blanc, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 
/13 /16 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit 16 
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el 

cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de 
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 
/13 /16 /17 /18 

HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color vermell i blanc alternats, amb 
un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 

1 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 



 

 
ARQUITECTES   Josep Esteve Vila       Col.: 25.790-7 

       Lurdes Verdés Pijuan  Col.: 44.316-6 
      48 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 

 
 

E08.E04 PINTATS I ENVERNISATS 
PINTAT D'ESTRUCTURES, PARAMENTS, ELEMENTS DE TANCAMENT, PROTECCIÓ, CALEFACCIÓ, TUBS I ENVERNISSATS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

MANCA ILUMINACION 
ÀREA DE TREBALL 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT D'APLECS, EINES I MITJANS AUXILIARS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 1 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I PROJECCIÓ DE MATERIALS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 3 2 4 
 Situació: PREPARACIÓ SUPORT EN AMBIENT POLSÓS 

DISSOLVENTS 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 2 2 3 
 Situació: DISSOLVENTS 

COMPONENTES QUIMICS DELS MATERIALS 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat 

segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /9 /10 /14 /16 
/18 

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, dotat 
d'il.luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812 

14 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i 
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

10 /14 /18 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-
EN 352-1 i UNE-EN 458 

14 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149 17 
H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 
H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de 

poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, 
homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H145B002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per manipulació de paqueteria i/o materials 
sense arestes vives, nivell 2, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /9 /10 /18 



 

 
ARQUITECTES   Josep Esteve Vila       Col.: 25.790-7 

       Lurdes Verdés Pijuan  Col.: 44.316-6 
      49 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors de càrregues amb 
grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420 

4 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beige, tensió 
màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, 
homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 345,UNE-EN 346 i UNE-EN 347 

14 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell 
encoixinat, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de 
despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 
4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en general, resistents a la 
humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola 
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-
EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 
346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

1 /2 /4 /9 /10 /14 /18 

H147D501 u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes 
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal 
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus 
absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i 
UNE-EN 355 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 13 
H1481542 u Granota de treball per a guixaires i/o pintors, de polièster i cotó (65%-35%), color blanc, trama 240, 

amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /4 /9 /10 /14 /16 
/18 

H1484110 u Samarreta de treball, de cotó 14 
H1485800 u Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons 

UNE-EN 471 
4 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors 14 
H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, 

homologat segons UNE-EN 340 
14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris en 

previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, cobertes, i altres treballs en alçària 
1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell entre muntants 
d'escala i/o d'alçària pel forat interior 

1 

HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, superiors a 7 m amb 
sistema de seguretat integrat 

1 

HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de seguretat integrat 1 /13 
HX11X008 u Plataforma motoritzada sobre màstil amb sistema de seguretat integrat 1 
HX11X009 u Pont penjant metàl.lic suspès amb amb baranes reglamentàries, cabrestants, amb doble cable de 

seguretat amb dispositiu d'autoretenció, subjectat a pescants amb ancoratges amb sistema de 
seguretat integrat 

1 

HX11X010 u Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris 1 
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X015 u Premarc metàl.lic amb sistema de seguretat integrat contra caigudes a diferent nivell 1 
HX11X018 u Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat 4 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE 76502 (HD-1000) 
4 

HX11X029 u Carretó ergonòmic per servei de material al nivell de treball, regulable en alçària 13 
HX11X039 u Carretó manual porta palets 4 /13 
HX11X042 u Puntal metàl.lic telescòpic amb pestells de seguretat col.locats sobre dorments de fusta 4 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema de protecció 

integrat 
16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /9 /14 
HX11X052 u Pont volat semiprefabricat per treballs en ràfecs amb plataforma de treball i barana perimetral amb els 

requisits reglamentaris amb sistema de seguretat integrat 
1 

HX11X053 u Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa practicable per al 
pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat 

4 

HX11X054 u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i electrode connectat a terra en rails de grua 
torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 

16 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10x10 cm i de 3-3 mm de D 

embeguda al formigó per a proteccions horitzontals de forats en sostres de 5 m de D com a màxim, i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 

HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 
HX11X064 u Cinturó portaeines 4 /9 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16 
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 
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HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /9 /14 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X088 m Baixant de tub de P.V.C. de runes, de 40 cm de diàmetre, amb boques de descàrrega, brides i 

acoblament, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 
4 

HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512005 m2 Protecció col.lectiva vertical de bastides tubulars i/o muntacàrregues amb malla de polipropilè tupida 

tipus mosquitera, traus perimetrals amb reforç i corda de diàmetre 6 mm i amb el desmuntatge inclòs 
4 

H1512013 m2 Protecció col.lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçària amb xarxa-teló 
normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de tenacitat alta nuada amb corda 
perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de 
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H15151A1 m2 Protecció col.lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions superficials contra 
caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm 
de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, corda de 
subjecció de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, 
de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de 
malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs 
d'expansió i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H1521431 m Barana de protecció per a escales , d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta fixada amb suports 
de muntant metàl.lic amb mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb cargols d'ataconat 
als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152PA11 m Marquesina de protecció de 2,5 m amb estructura metàl.lica tubular i plataforma de fusta, 
desmuntatge inclòs 

4 

H152PB21 m Marquesina de protecció en voladiu de 3 m amb perfils d'acer IPN 140 fixats al sostre o llosa amb 
cargols passants i taulons de fusta, inclinació en l'extrem de 30 °, desmuntatge inclòs 

4 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils metàl.lics ancorats a 
terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè perforada amb traus perimetrals nuada a les 
cordes i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa nervada d'acer 
galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb formigó cada 1,5 m i amb el 
desmuntatge inclòs 

14 

H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta amb acabat 
estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs 

17 /18 

H15A2017 u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura amb velocitat de captura de 0,5 a 
1 m/s, col.locat 

17 

H15B5005 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perxes telescòpiques per a 
conductors de secció de 7 a 380 mm2 i una alçària màxima d'11,5 m, cable de coure de secció 35 
mm2 i piqueta de connexió a terra, instal.lat 

16 

HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina d'accionament 
manual 

4 

HBB11111 u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el 
desmuntatge inclòs 

4 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb 

cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, d 29 cm, amb 
cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /9 /10 /13 /16 
/17 /18 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb 
cantells en color blanc, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /9 /10 /13 /16 
/17 /18 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit 16 
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el 

cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de 
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /9 /10 /13 /16 
/17 /18 

HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color vermell i blanc alternats, amb 
un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 

1 

 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
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I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 

 
 

E09 PAVIMENTS 
E09.E01 PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUB-BASES, TERRA, SAULO ) 
PAVIMENTS AMORFS A BASE DE TERRES, SORRES, SUBBASE GRANULAR I DE FORMIGÓ, SUBMINISTRATS, EXTESSOS I COMPACTATS 
MECÁNICAMENT 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

PERÍMETRE I VORES DE FORATS 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: DESCÀRREGA, EXTESA DE MATERIALS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: COMPORTES DE CAMIONS DE SUBMINISTRAMENT 

CANVI COMPLEMENTS MÀQUINES 
 

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: DESNIVELLS ALS ITINERARIS D'OBRA  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MATERIALS POLSOSSOS 

ADITIVOS PER A FORMIGONS 
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25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA PER SUPERFICIES IRREGULARS  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 1 2 2 
 Situació: CABINES MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat 

segons UNE-EN 812 
1 /2 /6 /9 /10 /11 /12 
/14 /16 /25 

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, dotat 
d'il.luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812 

14 

H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, amb tires 
reflectants, homologat segons UNE-EN 812 

25 

H1414119 u Casc de seguretat , de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial amb visor de malla 
de reixeta metàl.lica, acoblada amb arnès abatible , homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731 

10 /14 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i 
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

14 

H1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de policarbonat amb 
respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de 50 mm de D 
roscats a la muntura, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

10 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-
EN 352-1 i UNE-EN 458 

14 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149 17 
H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 
H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 141 i UNE-EN 12083 17 
H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de 

poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, 
homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats 
segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /6 /9 /10 /11 /14 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors de càrregues amb 
grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420 

25 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beige, tensió 
màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell 
encoixinat, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de 
despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 
4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en general, resistents a la 
humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola 
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-
EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 
346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

1 /2 /6 /9 /10 /11 /12 
/14 /25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147D102 u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes 

subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal 
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un 
terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i 
UNE-EN 354 

1 

H147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçària, homologat segons 
UNE-EN 795 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige, trama 240, amb 

butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /6 /9 /10 /11 /12 
/16 /25 

H1485800 u Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons 
UNE-EN 471 

12 /25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors 14 
H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, 

homologat segons UNE-EN 340 
14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris en 

previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, cobertes, i altres treballs en alçària 
1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell entre muntants 
d'escala i/o d'alçària pel forat interior 

1 

HX11X012 u Serra circular reglamentària amb certificat CE, amb sistema de seguretat integrat amb protector de 
disc inferior fixe, superior abatible, aturada d'emergència amb fre-motor, ganivet divisor, regle guia 

9 /10 
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longitudinal i transversal 
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 12 
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X016 u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 11 
HX11X017 u Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat integrat amb balaustre de seguretat de 

reserva d'ancoratge de cable per amarrament i lliscament d'equips de protecció individual, d'alçària 1 
m 

1 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines metàl.liques 
i rampes articulades, baranes metàl.liques reglamentàries, muntants de 2 m d'alçària, sostre de xapa 
d'acer de 3 mm de gruix 

2 

HX11X023 u Protector de mans per a cisellar 9 
HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 
HX11X025 u Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 13 
HX11X031 u Sistema de ventilació forçada en túnels i zones tancades 17 
HX11X037 u Sitja-barrejadora per a la confecció de morter 11 
HX11X039 u Carretó manual porta palets 13 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema de protecció 

integrat 
16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /9 /14 /25 
HX11X053 u Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa practicable per al 

pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat 
1 

HX11X054 u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i electrode connectat a terra en rails de grua 
torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 

16 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10x10 cm i de 3-3 mm de D 

embeguda al formigó per a proteccions horitzontals de forats en sostres de 5 m de D com a màxim, i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 

HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 12 /25 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de camió 10 
HX11X061 u Retenidor de pilota de neteja incorporat a l'equip de bombeig del formigó 9 
HX11X064 u Cinturó portaeines 9 
HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16 
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /14 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X081 m Tanca de 2 m d'alçària, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat col.locats 

cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 
25 

HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer 
galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el desmuntatge inclòs 

25 

HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer 
galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el desmuntatge inclòs 

25 

HX11X088 m Baixant de tub de P.V.C. de runes, de 40 cm de diàmetre, amb boques de descàrrega, brides i 
acoblament, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 

6 /10 /17 

HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 

 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512013 m2 Protecció col.lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçària amb xarxa-teló 

normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de tenacitat alta nuada amb corda 
perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de 
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1512212 m Protecció col.lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions superficials contra 
caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm 
de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, 
amb ancoratges d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0,5 amb ganxos embeguts en el 
formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl.lic de forca fixats al sostre 
cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a col.locació i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, 
de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de 
malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs 
d'expansió i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs 1 
H152N681 m Barana de protecció de sobre sostre o llosa , d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol perimetral de formigó 

cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs 
1 

H152W029 u Comporta basculant per a subministrament de material, d'estructura tubular acoblat a barana i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló de fusta i perfils 
IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

12 /25 
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H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils metàl.lics ancorats a 
terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè perforada amb traus perimetrals nuada a les 
cordes i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa nervada d'acer 
galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb formigó cada 1,5 m i amb el 
desmuntatge inclòs 

14 

H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta amb acabat 
estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs 

17 

H15A2015 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre 12 /25 
H15B5005 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perxes telescòpiques per a 

conductors de secció de 7 a 380 mm2 i una alçària màxima d'11,5 m, cable de coure de secció 35 
mm2 i piqueta de connexió a terra, instal.lat 

16 

HB2A1111 m Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona amb característiques AASHO, per 
a barreres de seguretat, col.locat sobre suport i amb el desmuntatge inclòs 

25 

HB2C1000 m Barrera rígida en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey, prefabricada i col.locada 25 
HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina d'accionament 

manual 
12 

HBB11111 u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 12 /25 
HBB21851 u Placa amb pintura reflectora de 45x170 cm, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge 

inclòs 
10 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb 
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, d 29 cm, amb 
cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /6 /9 /10 /11 /12 
/13 /14 /16 /17 /25 
/27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb 
cantells en color blanc, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /6 /9 /10 /11 /12 
/13 /14 /16 /17 /25 
/27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el 
cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de 
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /6 /9 /10 /11 /12 
/13 /14 /16 /17 /25 
/27 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /2 /6 /9 /11 /25 
HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color vermell i blanc alternats, amb 

un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 
6 

 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 10 /12 /13 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
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I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

 
  
 

E10.E04 COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL.LICS EN VIALS 
COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ  AMB SUPORTS METÀL.LICS EN VIES DE CIRCULACIÓ RODADA O PEATONAL 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS PROPERS A DESNIVELLS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: TRANSPORT I MANIPULACIÓ DE MATERIALS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: SUPERFICIE DE TREBALL 

APLECS DE MATERIAL 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: US D'EINES MANUALS 

COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES O INDIRECTES 

CONTACTES EN SOLDADURA ELECTRICA 
 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS Y PARTICULES GENERADES EN TALLS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: VEHICLES PROPIS D'OBRA I ALIENS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat 

segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /16 /25 

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, dotat 
d'il.luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812 

14 

H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, amb tires 
reflectants, homologat segons UNE-EN 812 

4 /25 

H1414119 u Casc de seguretat , de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial amb visor de malla 
de reixeta metàl.lica, acoblada amb arnès abatible , homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731 

14 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149 17 
H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 
H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú 

rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 
420 

9 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de 
poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, 
homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats 
segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /14 /25 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors de càrregues amb 
grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420 

4 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beige, tensió 
màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, 
homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 345,UNE-EN 346 i UNE-EN 347 

14 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell 
encoixinat, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de 
despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 
4843 

16 
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H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en general, resistents a la 
humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola 
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-
EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 
346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

1 /2 /4 /6 /9 /25 

H147D405 u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes 
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal 
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant 
sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-
EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color 

groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /14 /16 
/25 

H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color 
groc, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons 
UNE-EN 471 

4 /25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors 14 
H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, 

homologat segons UNE-EN 340 
14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de seguretat integrat 1 
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 4 
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 

reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines metàl.liques 
i rampes articulades, baranes metàl.liques reglamentàries, muntants de 2 m d'alçària, sostre de xapa 
d'acer de 3 mm de gruix 

2 /4 

HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines metàl.liques 
i rampes articulades, baranes metàl.liques reglamentàries 

1 

HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 
HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats 4 
HX11X044 u Gàbia prefabricada per treballs de soldadura ancorada a l'estructura 1 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema de protecció 

integrat 
16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /6 /9 /14 /25 
HX11X054 u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i electrode connectat a terra en rails de grua 

torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 
16 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 
HX11X064 u Cinturó portaeines 4 /9 
HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 4 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X073 u Detector de gasos fixe amb el desmuntatge inclòs 17 
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /9 /14 
HX11X079 u Detector d'instal.lacions i serveis soterrats portàtil 16 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X081 m Tanca de 2 m d'alçària, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat col.locats 

cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 
25 

HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer 
galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el desmuntatge inclòs 

25 

HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer 
galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el desmuntatge inclòs 

25 

HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 

 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló de fusta i perfils 

IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 
4 /25 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils metàl.lics ancorats a 
terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè perforada amb traus perimetrals nuada a les 
cordes i amb el desmuntatge inclòs 

14 
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H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa nervada d'acer 
galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb formigó cada 1,5 m i amb el 
desmuntatge inclòs 

14 

H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta amb acabat 
estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs 

17 

H15A2015 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre 25 
H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 16 
HB2A1111 m Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona amb característiques AASHO, per 

a barreres de seguretat, col.locat sobre suport i amb el desmuntatge inclòs 
25 

HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina d'accionament 
manual 

4 

HBB11111 u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 /4 /16 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 /25 
HBB21A61 u Placa amb pintura reflectora de 95x195 cm, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge 

inclòs 
1 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb 
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, d 29 cm, amb 
cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /13 /14 
/16 /17 /25 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb 
cantells en color blanc, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /13 /14 
/16 /17 /25 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el 
cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de 
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /13 /14 
/16 /17 /25 

HBBJ0002 u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i un focus, òptica 
normal i lent de color ambre normal de vehicles 11/200, instal.lat i amb el desmuntatge inclòs 

25 

HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària 25 
HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /2 /6 /9 
HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color vermell i blanc alternats, amb 

un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 
4 

HBC1HGK1 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica recarregable i amb el desmuntatge inclòs 25 
HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs 2 /25 
HBC1R801 u Cascada lluminosa de 25 m de llargària (tl-8) i amb el desmuntatge inclòs 25 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball específic 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
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I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

 
 
 

E16 INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
E16.E01 INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT EXTERIOR I INTERIOR EN EDIFICACIÓ 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA TREBALLS EN ALÇADA  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
 MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: AJUST I MANIPULACIÓ DE MATERIALS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat 

segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /9 /10 /14 

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, dotat 
d'il.luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812 

14 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i 
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

10 /14 

H142BA00 u Pantalla facial per protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics, de 
policarbonat transparent, per a acoblar al casc amb arnès dielèctric 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de 

poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, 
homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H1459630 u Parella de guants de soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge 
folrada de dril fort, homologats UNE-EN 407 i UNE-EN 420 

10 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats 
segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /9 /10 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors de càrregues amb 
grua i/o senyalistes, homologats UNE-EN 471 i UNE-EN 420 

4 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beige, tensió 
màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, 
homologades UNE-EN 344, UNE-EN 345,UNE-EN 346 i UNE-EN 347 

14 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell 
encoixinat, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de 
despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 
4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en general, resistents a la 
humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola 
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-
EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 
346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

1 /2 /4 /9 /10 /14 

H147D405 u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes 
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal 

1 
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d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant 
sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-
EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, composat d'una banda de 
cintura, sivell, recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector, element d'amarrament del 
sistema d'ajust de longitud, homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354 i UNE EN 
364 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 13 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau 

vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /4 /9 /10 /14 

H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o tubers, de polièster i cotó (65%-
35%), color blavenc amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons 
UNE-EN 471 

4 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors 14 
H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, 

homologat segons UNE-EN 340 
14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris en 

previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, cobertes, i altres treballs en alçària 
1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell entre muntants 
d'escala i/o d'alçària pel forat interior 

1 

HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de seguretat integrat 1 
HX11X008 u Plataforma motoritzada sobre màstil amb sistema de seguretat integrat 1 
HX11X009 u Pont penjant metàl.lic suspès amb amb baranes reglamentàries, cabrestants, amb doble cable de 

seguretat amb dispositiu d'autoretenció, subjectat a pescants amb ancoratges amb sistema de 
seguretat integrat 

1 

HX11X010 u Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris 1 
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X015 u Premarc metàl.lic amb sistema de seguretat integrat contra caigudes a diferent nivell 1 
HX11X018 u Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat 4 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE 76502 (HD-1000) 
4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines metàl.liques 
i rampes articulades, baranes metàl.liques reglamentàries, muntants de 2 m d'alçària, sostre de xapa 
d'acer de 3 mm de gruix 

4 

HX11X023 u Protector de mans per a cisellar 9 
HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 
HX11X025 u Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 13 
HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 9 
HX11X033 u Sac d'aplec de teixit de polipropilè amb tapa de descàrrega inferior 4 
HX11X034 u Sarcòfag per l'hissat vertical de càrregues llargues amb grua 4 
HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats 4 
HX11X045 u Estrebat de pou circular amb tensor 14 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema de protecció 

integrat 
16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /14 
HX11X053 u Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa practicable per al 

pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat 
4 

HX11X054 u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i electrode connectat a terra en rails de grua 
torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 

16 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10x10 cm i de 3-3 mm de D 

embeguda al formigó per a proteccions horitzontals de forats en sostres de 5 m de D com a màxim, i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 

HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 
HX11X064 u Cinturó portaeines 4 /9 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X070 u Recipient metàl.lic per a la manutenció de materials a granel per a una càrrega màxima de 1200 kg 4 
HX11X071 u Plataforma aïllant de base per treball en quadres elèctrics de distribució d'1x1 m i de 3 mm de gruix 16 
HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16 
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /14 
HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 



 

 
ARQUITECTES   Josep Esteve Vila       Col.: 25.790-7 

       Lurdes Verdés Pijuan  Col.: 44.316-6 
      60 

 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512013 m2 Protecció col.lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçària amb xarxa-teló 

normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de tenacitat alta nuada amb corda 
perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de 
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, 
de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de 
malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs 
d'expansió i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H1521431 m Barana de protecció per a escales , d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta fixada amb suports 
de muntant metàl.lic amb mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb cargols d'ataconat 
als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152N681 m Barana de protecció de sobre sostre o llosa , d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol perimetral de formigó 
cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152W029 u Comporta basculant per a subministrament de material, d'estructura tubular acoblat a barana i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils metàl.lics ancorats a 
terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè perforada amb traus perimetrals nuada a les 
cordes i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa nervada d'acer 
galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb formigó cada 1,5 m i amb el 
desmuntatge inclòs 

14 

H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 16 
H15B2002 u Banqueta aïllant de potes fixes per a treballs en tensió, segons UNE 204001 16 
H15B3003 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 m 16 
H15B4004 u Bastida tubular dielèctrica de poliester i fibra de vidre, d'alçària 2,5 m i llargària 3,5 m 16 
H15B5005 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perxes telescòpiques per a 

conductors de secció de 7 a 380 mm2 i una alçària màxima d'11,5 m, cable de coure de secció 35 
mm2 i piqueta de connexió a terra, instal.lat 

16 

H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m 16 
HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina d'accionament 

manual 
4 

HBB11111 u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el 
desmuntatge inclòs 

4 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb 

cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, d 29 cm, amb 
cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /9 /10 /13 /16 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb 
cantells en color blanc, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /9 /10 /13 /16 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit 16 
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el 

cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de 
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /9 /10 /13 /16 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la instal.lació 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
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I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball específic 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
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2. FITXES-DETALLS SEGURETAT I SALUT 
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6. MESURES DE PROTECCIÓ ENFRONT COVID-19 
 
Es recomana incloure al Pla de Seguretat i Salut de l’Obra contempli l’aplicació de mesures de protecció enfront la COVID-19 
segons ha aprovat el Ministeri de Sanitat al: 
 
“En l’actuació d’emergència sanitària provocada per la COVD-19, s’identifica en fase de projecte la possibilitat d’aquest risc. 
En el cas que al moment d’iniciar-se les obres estigui encara present aquest risc per a la salut, serà necessari que el Pla de 
Seguretat i Salut contempli, coma mínim, les mesures de protecció determinades pel Ministeri de Sanitat”  
 
Ús obligatori de mascaretes 
 
El 9 de juliol s’ha publicat al DOGC la Resolució SLT/1648/2020, per la qual s’estableix noves mesures en l´ús de la 
mascareta per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia COVID-19. 
Així, per a les persones de sis anys en endavant la mascareta esdevé d’ús obligatori a la via pública, als espais a  l’aire lliure i 
a qualsevol espai tancat d’ús públic o que es trobi obert al públic, amb independència del manteniment de la distància física 
interpersonal de seguretat. 
 
Es mantenen les exempcions, per raons personals i de la naturalesa de l’activitat, establerts a l’apartat 2.2.2 de la Resolució 
SLT/1429/2020, de 18 de juny, per la qual s’adopten mesures bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc de 
transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARS-COV-2, i a l’apartat 3.2.4 de la Resolució SLT/1608/2020, de 4 de 
juliol, per la qual s’adopten mesures especials en matèria de la salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la 
pandèmia de COVID-19 a la comarca del Segrià. 
 
Normativa general de la COVID-19 
 
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19 (Text consolidat, incloses les modificacions introduïdes pel Real Decreto 465/2020, de 
17 de marzo. 
 
Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el cual se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del 
COVID-19. 
 
Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y 
social del COVID-19. 
 
Decret Llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus 
sanitari, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica. 
 
Decret Llei 8/2020, de 24 de març, de modificació parcial del Decret llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en 
matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria 
tributària i econòmica, i d’adaptació d’altres mesures complementàries. 
 
Resolució TSF/759/2020, de 22 de març, per la qual s’especifiquen les mesures de distància entre treballadors i treballadores 
i amb les persones usuàries amb les que interactuem en els centres de treball. 
 
Correcció d’errades. 
 
Real Decreto-ley 12/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para las persones 
trabajadoras por cuenta ajena que no presten Servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el 
contexto de la lucha contra el COVID-19. 
 
Orden SND/307/2020, 30 de marzo, por la que se establecen los criterios interpretativas para la aplicación del Real Decreto-
ley 10/2020, de 29 de marzo, y el modelo de declaración responsable para facilitar los trayectos necesarios entre el lugar de 
residencia y de trabajo. 
Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, por el que se adoptan medidas complementarias, en el ámbito laboral, para paliar 
los efectos derivados del COVID-19. 
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Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y 
económico para hacer frente al COVID-19. 
 
Publicada al DOGC el 3 d’abril la RESOLUCIÓ TSF/806/2020, de 2 d’abril, per la qual s’aprova la convocatòria d’ajuts per a 
les persones treballadores autònomes, persones físiques, per a la compensació de pèrdues econòmiques com a 
conseqüència de la COVD-19. 
 
 
 
 
 

7. PRESSUPOST  
 
El pressupost d’execució material de la seguretat i salut de les obres, segons amidaments adjunts és de,  DOS MIL CENT 
EUROS  (2.100,00 €). 
 
 
 

 
 
 
 
 
Calaf, Març 2025 
 
 
 
 
 
JOSEP ESTEVE VILA 
LURDES VERDÉS PIJUAN       
Arquitectes      
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 PLEC DE CONDICIONA TÈCNIQUES  

 
1. DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 
1.1. Identificació de les obres 

 
1.2. Objecte 

 
Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Seguretat i Salut comprèn el conjunt d'especificacions que hauran 
d’acomplir tant el Pla de Seguretat i Salut del Contractista com a document de Gestió Preventiva (Planificació, 
Organització, Execució i Control) de l’obra, les diferents proteccions a emprar per la reducció dels riscos (Mitjans 
Auxiliars d’Utilitat Preventiva, Sistemes de Protecció Col·lectiva, Equips de Protecció Individual), Implantacions 
provisionals per a la Salubritat i Confort dels treballadors, així com les tècniques de la seva implementació a l’obra 
i les que hauran de manar l’execució de qualsevol tipus d’instal·lacions i d’obres accessòries. Per a qualsevol tipus 
d’especificació no inclosa en aquest Plec, es tindran en compte les condicions tècniques que es derivin d’entendre 
com a normes d’aplicació: 
 
 Tots aquells continguts al: 

 Plec General de Condicions Tècniques de l’Edificació’‘, confeccionat pel Centre Experimental 
d’Arquitectura, aprovat pel Consell Superior de Col·legis d’Arquitectes i adaptat a les seves obres 
per la ‘‘Direcció General d’Arquitectura’‘. (cas d'Edificació) 

 ‘‘Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la Contractació d’Obres de l’Estat’‘ i adaptat a 
les seves obres per  la ‘‘Direcció de Política Territorial i Obres Públiques’‘. (cas d'Obra Pública) 

b) Les contingudes al Reglament General de Contractació de l’Estat, Normes Tecnològiques de l’Edificació 
publicades pel ‘‘Ministerio de la Vivienda’‘ i posteriorment pel ‘‘Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo’‘. 

c) La normativa legislativa vigent d’obligat compliment i les condicionades per les companyies subministradores 
de serveis públics, totes elles al moment de l’oferta. 

  
1.3. Documents que defineixen l'Estudi de Seguretat i Salut 

 
Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre sobre ‘‘DISPOSICIONS MÍNIMES 
DE SEGURETAT I DE SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ’‘, l'Estudi de Seguretat haurà de formar part 
del Projecte d'Execució d'Obra o, al seu defecte, del Projecte d'Obra, havent de ser coherent amb el contingut del 
mateix i recollir les mesures preventives adequades als riscos que comporta la realització de l'obra, contenint com 
a mínim els  següents documents: 
 
Memòria: Descriptiva dels procediments, equips tècnics i medis auxiliars que hagin d'utilitzar-se o que la 

seva utilització es pugui preveure; identificació dels riscos laborals que puguin ser evitats, 
indicant a l'efecte les mesures tècniques necessàries per fer-ho; relació dels riscos laborals que 
no es puguin eliminar conforme als assenyalats  anteriorment, especificant les mesures 
preventives i proteccions tècniques tendents a controlar i reduir els esmentats riscos i valorant la 
seva eficàcia, en especial quan es proposin mesures alternatives. 

 
Plec: De condicions particulars en el que es tindran en compte les normes legals i reglamentaries 

aplicables a les especificacions tècniques pròpies de l'obra que es tracti, així com les 
prescripcions que s'hauran  de complir en relació amb les característiques, l'ús i la conservació 
de les màquines, utensilis, eines, sistemes i equips preventius. 

 
Plànols: On es desenvolupen els gràfics i esquemes necessaris per la millor definició i comprensió de les 

mesures preventives definides a la Memòria, amb expressió de les especificacions tècniques 
necessàries.  

 
Amidaments: De totes les unitats o elements de seguretat i salut al treball que hagin estat definits o projectats. 
 
Pressupost: Quantificació del conjunt de despeses previstes per l'aplicació i execució de l'Estudi de Seguretat 

i Salut. 
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1.4. Compatibilitat i relació entre els esmentats documents 
 

L'estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execució d'obra, o en el seu cas, del Projecte d'Obra, 
havent de ser cadascun dels documents que l'integren, coherents amb el contingut del Projecte, i recollir les 
mesures preventives, de caràcter pal·liatiu, adequades als riscos, no eliminats o reduïts a la fase de disseny, que 
comporti la realització de l'obra, en els terminis i circumstàncies socio-tècniques on la mateixa es tingui que 
materialitzar. 
 
El Plec de Condicions Particulars, els Plànols i Pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut són documents 
contractuals, que restaran incorporats al Contracte i, per tant, són d’obligat acompliment, llevat modificacions 
degudament autoritzades. 
 
La resta de Documents o dades de l’Estudi de Seguretat i Salut són informatius, i estan constituïts per la Memòria 
Descriptiva, amb tots els seus Annexos, els Detalls Gràfics d’interpretació, els Amidaments i els Pressupostos 
Parcials. 
 
Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de l’Autor de l’Estudi de 
Seguretat i Salut, sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades que se subministren. 
Aquestes dades han de considerar-se, tant sols, com a complement d’informació que el Contractista ha d’adquirir 
directament i amb els seus propis mitjans. 
 
Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per tant el Contractista no podrà al·legar, 
ni introduir al seu Pla de Seguretat i Salut, cap modificació de les condicions del Contracte en base a les dades 
contingudes als documents informatius, llevat que aquestes dades apareguin a algun document contractual. 
 
El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no obtenir la suficient informació 
directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
 
Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, en cas d’incloure’s aquestes 
com a document que complementi el Plec de Condicions Generals del Projecte, té prevalença el que s’ha prescrit 
en les Prescripcions Tècniques Particulars. En qualsevol cas, ambdós documents tenen prevalença sobre les 
Prescripcions Tècniques Generals. 
 
El que s’ha esmentat al Plec de condicions i només als Plànols, o viceversa, haurà de ser executat com si hagués 
estat exposat a ambdós documents, sempre que, a criteri de l’Autor de l’Estudi de Seguretat i Salut, quedin 
suficientment definides les unitats de Seguretat i Salut corresponent, i aquestes tinguin preu al Contracte. 

  
 
2. DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU 

 
Dins l'àmbit de la respectiva capacitat de decisió cadascun dels actors del fet constructiu, estan obligats a 
prendre decisions ajustant-se als Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 a la L. 31/1995) : 
 
 Evitar els riscos. 
 Avaluar els riscos que no es poden evitar. 
 Combatre els riscos en el seu origen. 
 Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referència a la concepció dels llocs de treball, com 

també a l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, amb l'objectiu específic d'atenuar la 
feina monòtona i repetitiva i de reduir-ne els efectes a la salut.  

 Tenir en compte l'evolució de la tècnica. 
 Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti cap. 
 Planificar la prevenció, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri la tècnica, l'organització de la 

feina, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals al treball. 
 Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte de la individual. 
 Facilitar les corresponents instruccions als treballadors. 

  
 
 



 

 
ARQUITECTES   Josep Esteve Vila       Col.: 25.790-7 

                                                                                                                                                                                                Lurdes Verdés Pijuan  Col.: 44.316-6                                             
           

 

5 

 
2.1. Promotor 

 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat Promotor qualsevol persona, física o jurídica, 
pública o privada, que, individual o col·lectivament, decideixi, impulsi, programi i financi, amb recursos propis o 
aliens, les obres de construcció per sí mateix, o per la seva posterior alienació, lliurament o cessió a tercers sota 
qualsevol títol. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor: 
 
 Designar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut en fase de Projecte, quan sigui 

necessari o es cregui convenient. 
 

 Designar en fase de Projecte, la redacció de l'Estudi de Seguretat, facilitant al Projectista i al Coordinador 
respectivament, la documentació i informació prèvia necessària per l'elaboració del Projecte i redacció de 
l'Estudi de Seguretat i Salut, així com autoritzar als mateixos les modificacions pertinents. 

 
 Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte intervingui en totes les fases 

d'elaboració del projecte i de preparació de l'obra. 
 

 Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra per l'aprovació del Pla de Seguretat i Salut, 
aportat pel contractista amb antelació a l'inici de les obres, el qual Coordinarà la Seguretat i Salut en fase 
d'execució material de les mateixes. 

 
 La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no eximeix al Promotor de les seves 

responsabilitats. 
 

 Gestionar l’ ‘‘Avís Previ’‘ davant l'Administració Laboral i obtenir les preceptives llicències i autoritzacions 
administratives. 

 
 El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu tinguin en compte les observacions del 

Coordinador de Seguretat i Salut, degudament justificades, o bé proposin unes mesures d'una eficàcia, pel 
cap baix, equivalents. 

  
 

2.2. Coordinador de Seguretat i Salut 
 

El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, qualsevol persona 
física legalment habilitada pels seus coneixements específics i que compti amb titulació acadèmica en 
Construcció. 
 
És designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase de concepció, estudi i elaboració del 
Projecte o b) Durant l'Execució de l'obra. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció 
d’Execució. 

 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat del Projecte: 

 
17. Vetllar per a què en fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte, el Projectista tingui en consideració 

els ‘‘Principis Generals de la Prevenció en matèria de Seguretat i Salut’‘ (Art. 15 a la L.31/1995), i en 
particular: 
d) Prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització amb la  finalitat de planificar les 

diferents feines o fases de treball que es desenvolupin simultània o successivament. 
e) Estimar la duració requerida per l'execució de les diferents feines  o fases de treball. 

18. Traslladar al Projectista tota la informació preventiva necessària que li cal per integrar la Seguretat i Salut 
a les diferents fases de concepció, estudi i elaboració del projecte d'obra.  

Coordinar l'aplicació del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer redactar l'Estudi de Seguretat i 
Salut. 
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Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i Salut d'Obra: 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat pel Promotor en tots aquells casos 
en què intervé més d'una empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors autònoms. 
 
Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, segons el R.D. 
1627/1997, són les següents: 

 
 Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995) : 

 
 En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb el fi de planificar les 

diferents tasques o fases de treball que s'hagin de desenvolupar simultània o successivament. 
 En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs o fases de treball.  

 Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els Contractistes, i, si n’hi ha dels Subcontractistes i 
els treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i responsable els Principis de l'Acció 
Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals (L.31/1995 de 8 de 
novembre) durant l'execució de l'obra i, en particular, en les tasques o activitats al què es refereix 
l'article 10 del R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre sobre Disposicions mínimes de Seguretat i Salut a les 
obres de construcció: 
 El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 
 L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions 

d'accés, i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació. 
 La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 
 El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic de les instal·lacions i 

dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, a fi de corregir els defectes que pugin afectar 
a la seguretat i la salut dels treballadors. 

 La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents 
materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses. 

 La recollida dels materials perillosos utilitzats. 
 L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i deixalles. 
 L'adaptació, d'acord amb l'evolució de l'obra, del període de temps efectiu que haurà de 

dedicar-se als diferents treballs o fases de treball. 
 La informació i coordinació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms. 
 Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o activitat que es realitzi en 

l'obra o a prop del lloc de l'obra. 
 Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si s’escau, les modificacions que 

s'hi haguessin introduït. La Direcció Facultativa prendrà aquesta funció quan no calgui la designació de 
Coordinador. 

 Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de Prevenció de 
Riscos Laborals. 

 Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball. 
 Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra les persones autoritzades.  
El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execució de l'obra respondrà davant del Promotor, del 
compliment de la seva funció com staff assessor especialitzat en Prevenció de la Sinistralitat Laboral, en 
col·laboració estricta amb els diferents agents que intervinguin a l'execució material de l'obra. Qualsevol 
divergència serà presentada al Promotor com a màxim patró i responsable de la gestió constructiva de la 
promoció de l’obra, a fi que aquest prengui, en funció de la seva autoritat,  la decisió executiva que calgui. 
 
Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al Promotor, Fabricants i 
Subministradors d’equips, eines i mitjans auxiliars, Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, 
Subcontractistes, treballadors autònoms i treballadors. 

  
2.3. Projectista 

 
És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor i amb subjecció a la normativa tècnica i 
urbanística corresponent, redacta el Projecte. 
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Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres tècnics, de forma 
coordinada amb l'autor d'aquest, contant en aquest cas, amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i 
Salut designat pel Promotor. 
 
Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjançant projectes parcials o d’altres documents tècnics, cada 
projectista assumeix la titularitat del seu projecte. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista: 
 
 Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut en fase de Projecte per 

integrar els Principis de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995), prendre les decisions constructives, 
tècniques i d'organització que puguin afectar a la planificació dels treballs o fases de treball durant 
l'execució de les obres.  

 Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de col·laboracions parcials. 
  

2.4. Director d'Obra 
 

És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, dirigeix el 
desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals, de conformitat amb 
el Projecte que el defineix, la llicència constructiva i d'altres autoritzacions preceptives i les condicions del 
contracte, amb l'objecte d'assegurar l'adequació al fi proposat. En el cas que el Director d'Obra dirigeixi  a més 
a més l'execució material de la mateixa, assumirà la funció tècnica de la seva realització i del control qualitatiu 
i quantitatiu de l'obra executada i de la seva qualitat. 
 
Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del Director d’Obra, contant 
amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra, nomenat pel Promotor. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Director d’Obra: 
 
 Verificar el replanteig, l’adequació dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de l’estructura projectada a 

les característiques geotècniques del terreny. 
 Si dirigeix l’execució material de l’obra, verificar la recepció d'obra dels productes de construcció, 

ordenant la realització dels assaigs i proves precises; comprovar els nivells, desploms, influència de les 
condicions ambientals en la realització dels treballs, els materials, la correcta execució i disposició dels 
elements constructius, de les instal·lacions i dels Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i la Senyalització, 
d’acord amb el  Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut. 

 Resoldre les contingències que es produeixin a l’obra i consignar en el Llibre d’Ordres i Assistència les 
instruccions necessàries per la correcta interpretació del Projecte i dels Medis Auxiliars d’Utilitat 
Preventiva i solucions de Seguretat i Salut Integrada previstes en el mateix. 

 Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la seva conformitat, eventuals 
modificacions del projecte, que vinguin exigides per la marxa de l’obra i que puguin afectar a la Seguretat 
i Salut dels treballs, sempre que les mateixes s’adeqüin a les disposicions normatives contemplades a la 
redacció del Projecte i del seu Estudi de Seguretat i Salut. 

 Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant prèviament amb el Coordinador de 
Seguretat i Salut l’existència prèvia de l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut del contractista. 

 Certificar el final d’obra, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat, amb els visats que siguin 
preceptius. 

 Conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d’obra i de Seguretat i Salut 
executades, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat. 

 Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran normalment verbals, 
tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al compliment del Pla de Seguretat i 
Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre d’incidències 

 Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la Memòria de Seguretat i Salut de 
l’obra finalitzada, per lliurar-la al promotor, amb els visats que foren perceptius. 
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2.5. Contractista o constructor (empresari principal) i Subcontractistes 
 

Definició de Contractista: 
 
És qualsevol persona, física o jurídica, que individual o col·lectivament, assumeix contractualment davant el 
Promotor, el compromís d’executar, en condicions de solvència i Seguretat, amb medis humans i materials, 
propis o aliens, les obres o part de les mateixes amb subjecció al contracte, el Projecte i el seu Estudi de 
Seguretat i Salut. 
 
Definició de Subcontractista: 
 
És qualsevol persona física o jurídica que assumeix contractualment davant  el contractista, empresari 
principal, el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l’obra, amb subjecció al contracte, al 
Projecte i al Pla de Seguretat, del Contractista, pel que es regeix la seva execució. 

 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o Subcontractista: 

 
18. El Contractista haurà d’executar l’obra amb subjecció al Projecte, directrius de l’Estudi i 

compromisos del Pla de Seguretat i Salut, a la legislació aplicable i a les instruccions del Director 
d’Obra, i del Coordinador de Seguretat i Salut, amb la finalitat de dur a terme les condicions 
preventives de la sinistralitat laboral i l’assegurament de la qualitat, compromeses en el Pla de 
Seguretat i Salut i exigides en el Projecte 

 
 

19. Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitació tècnica, professional i econòmica que 
l’habiliti per al compliment de les condicions exigibles per actuar com constructor (i/o subcontractista, 
en el seu cas), en condicions de Seguretat i Salut.  

20. Designar al Cap d’Obra que assumirà la representació tècnica del Constructor (i/o Subcontractista, 
en el seu cas), a l’obra i que per la seva  titulació o experiència haurà de tenir la capacitat adequada 
d’acord amb les característiques i complexitat de l’obra. 

21. Assignar a l’obra els medis humans i materials que la seva importància ho requereixi. 
22. Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal·lacions de l’obra dins dels límits 

establerts en el Contracte. 
23. Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi l’Estudi de Seguretat i Salut del 

Projecte. El Subcontractista podrà incorporar els suggeriments de millora corresponents a la seva 
especialització, en el Pla de Seguretat i Salut del Contractista i presentar-los a l’aprovació del 
Coordinador de Seguretat. 

24. El representant legal del Contractista signarà l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut 
conjuntament amb el Coordinador de Seguretat. 

25. Signar l’Acta de Replanteig o començament i l’Acta de Recepció de l’obra. 
26. Aplicarà els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos 

Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en l'esmentat article 10 del 
R.D. 1627/1997: 
 Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de Seguretat i Salut (PSS). 
 Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte, si s'escau, 

les obligacions que fan referència a la coordinació d'activitats empresarials previstes en l'article 
24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, i en conseqüència complir el R.D. 171/2004, i 
també complir les disposicions mínimes establertes en l'annex IV del R.D. 1627/1997, durant 
l'execució de l'obra. 

 Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre totes les 
mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seguretat i salut a l'obra. 

 Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de seguretat i 
salut durant l'execució de l'obra, i si és el cas, de la Direcció Facultativa. 

 Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les mesures 
preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut  (PSS) en relació amb les obligacions que 
corresponen directament a ells o, si escau, als treballadors autònoms que hagin contractat. 

 A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidàriament de les conseqüències que es 
derivin de l'incompliment de les mesures previstes al Pla, als termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la 
Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
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 El Contractista principal haurà de vigilar el compliment de la normativa de prevenció de riscos 
laborals per part de les empreses Subcontractistes. 

 Abans de l’inici de l’activitat a l’obra, el Contractista principal exigirà als Subcontractistes que 
acreditin per escrit que han realitzat, per als treballs a realitzar, l’avaluació de riscos i la planificació 
de la seva activitat preventiva. Així mateix, el Contractista principal exigirà als Subcontractistes que 
acreditin per escrit que han complert les seves obligacions en matèria d’informació i formació 
respecte als treballadors que hagin de prestar servei a l’obra. 

 El Contractista principal haurà de comprovar que els Subcontractistes que concorren a l’obra han 
establert entre ells els medis necessaris de coordinació.  

 Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del Promotor no eximiran de les 
seves responsabilitats als Contractistes i al Subcontractistes. 

 El Constructor serà responsable de la correcta execució dels treballs mitjançant l'aplicació de 
Procediments i Mètodes de Treball intrínsecament segurs (SEGURETAT INTEGRADA), per 
assegurar la integritat de les persones, els materials i els mitjans auxiliars fets servir a l'obra. 

 
 El Contractista principal facilitarà per escrit a l'inici de l'obra, el nom del Director Tècnic, que serà 

creditor de la conformitat del Coordinador i de la Direcció Facultativa. El Director Tècnic podrà 
exercir simultàniament el càrrec de Cap d'Obra, o bé, delegarà  l'esmentada funció a altre tècnic, 
Cap d'Obra, amb coneixements contrastats i suficients de construcció a peu d'obra. El Director 
Tècnic, o en absència el Cap d'Obra o l'Encarregat General, ostentaran successivament la prelació 
de representació del Contractista a l'obra. 

 El representant del Contractista a l'obra, assumirà la responsabilitat de l'execució de les activitats 
preventives incloses al present Plec i el seu nom figurarà al Llibre d'Incidències. 

 Serà responsabilitat del Contractista i del  Director Tècnic, o del Cap d'Obra i/o Encarregat en el seu 
cas, l'incompliment de les mesures preventives, a l'obra i entorn material, de conformitat a la 
normativa legal vigent. 

 El Contractista també serà responsable de la realització del Pla de Seguretat i Salut (PSS), així com 
de l'específica vigilància i supervisió de seguretat, tant del personal propi com subcontractat, així 
com de facilitar les mesures sanitàries de caràcter preventiu laboral, formació, informació i 
capacitació del personal, conservació i reposició dels elements de protecció personal dels 
treballadors, càlcul i dimensions dels Sistemes de Proteccions Col·lectives i en especial, les baranes 
i passarel·les, condemna de forats verticals i horitzontals susceptibles de permetre la caiguda de 
persones o objectes, característiques de les escales i estabilitat dels esglaons i recolzadors, ordre i 
neteja de les zones de treball, enllumenat i ventilació dels llocs de treball, bastides, apuntalaments, 
encofrats i estintolaments, aplecs i emmagatzematges de materials, ordre d'execució dels treballs 
constructius, seguretat de les màquines, grues, aparells d'elevació, mesures auxiliars i equips de 
treball en general, distància i localització d'estesa i canalitzacions de les companyies 
subministradores, així com qualsevol altre mesura de caràcter general i d’obligat compliment, segons 
la normativa legal vigent i els costums del sector i que pugui afectar a aquest centre de treball. 

 El Director Tècnic (o el Cap d'Obra), visitaran l'obra com a mínim amb una cadència diària i hauran 
de donar les instruccions pertinents a l'Encarregat General, que haurà de ser una persona de 
provada capacitat pel càrrec, haurà d’estar present a l'obra durant la realització de tot el treball que 
s'executi. Sempre que sigui preceptiu i no existeixi altra designada a l'efecte, s'entendrà que 
l'Encarregat General és al mateix temps el Supervisor General de Seguretat i Salut del Centre de 
Treball per part del Contractista, amb independència de qualsevol altre requisit formal. 

 L'acceptació expressa o tàcita del Contractista pressuposa que aquest ha reconegut l'emplaçament 
del terreny, les comunicacions, accessos, afectació de serveis, característiques del terreny, mides de 
seguretats necessàries, etc. i no podrà al·legar en el futur ignorància d'aquestes circumstàncies. 

 El Contractista haurà de disposar de les pòlisses d'assegurança necessària per a  cobrir les 
responsabilitats que puguin esdevenir per motius de l'obra i el seu entorn, i serà responsable dels 
danys i prejudicis directes o indirectes que pugui ocasionar a tercers, tant per omissió com per 
negligència, imprudència o imperícia professional, del personal al seu càrrec, així com del 
Subcontractistes, industrials i/o treballadors autònoms que intervinguin a l'obra. 

 Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran normalment 
verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al compliment del Pla de 
Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre d’Incidències.  

 En cas d’incompliment reiterat dels compromisos del Pla de Seguretat i Salut (PSS), el Coordinador i 
Tècnics de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Constructor, Director Tècnic, Cap d'Obra, 
Encarregat, Supervisor de Seguretat, Delegat Sindical de Prevenció o els representants del Servei 
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de Prevenció (propi o concertat) del Contractista i/o Subcontractistes, tenen el dret a fer constar al 
Llibre d'Incidències, tot allò que consideri d'interès per a reconduir la situació als àmbits previstos al 
Pla de Seguretat i Salut de l'obra. 

 Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l'obra i els seus desplaçaments a/o des del 
seu domicili particular, seran responsabilitat dels Contractistes i/o Subcontractistes així com dels 
propis treballadors Autònoms.  

 
 

 També serà responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral del recinte de l'obra i protecció 
de la mateixa, el control i reglament intern de policia a l'entrada, per a evitar la intromissió 
incontrolada de tercers aliens i curiosos, la protecció d'accessos i l'organització de zones de pas amb 
destinació als visitants de les oficines d'obra. 

 El Contractista haurà de disposar d'un senzill, però efectiu, Pla d'Emergència per a l'obra, en previsió 
d'incendis, pluges, glaçades, vent, etc. que puguin posar en situació de risc al personal d'obra, a 
tercers o als medis e instal·lacions de la pròpia obra o limítrofs. 

 El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l'ús d'explosius sense autorització 
escrita de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa. 

 La utilització de grues, elevadors o d'altres màquines especials, es realitzarà per operaris 
especialitzats i posseïdors del carnet de grua torre, del títol d’operador de grua mòbil i en altres 
casos l’acreditació que correspongui, sota la supervisió d'un tècnic especialitzat i competent a càrrec 
del Contractista. El Coordinador rebrà una copia de cada títol d'habilitació signat per l'operador de la 
màquina i del responsable tècnic que autoritza l'habilitació avalant-hi la idoneïtat d'aquell per a 
realitzar la seva feina, en aquesta obra en concret. 

 Tot operador de grua mòbil haurà d'estar en possessió del carnet de gruista segons l'Instrucció 
Tècnica Complementaria "MIE-AEM-4" aprovada per RD 837/2003 expedit pel òrgan competent o en 
el seu defecte certificat de formació com a operador de grua de l'Institut Gaudí de la Construcció o 
entitat similar; tot ell per garantir el total coneixement dels equips de treballs de forma que es pugui 
garantir el màxim de seguretat a les tasques a desenvolupar. 

 El delegat del contractista haurà de certificar que tot operador de grua mòbil es troba en possessió 
del carnet de gruista segons especificacions del paràgraf anterior, així mateix haurà de certificar que 
totes les grues mòbils que s'utilitzin a l'obra compleixen totes i cadascunes de l'especificacions 
establertes a l'ITC "MIE-AEM-4". 

  
2.6. Treballadors Autònoms 

 
Persona física diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzarà de forma personal i directa una 
activitat professional, sense cap subjecció a un contracte de treball, i que assumeix contractualment davant el  
Promotor, el Contractista o el Subcontractista el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de 
l’obra. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom: 
 
 Aplicar els Principis de l'Acció Preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos 

Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en l'article 10 del R.D. 
1627/1997. 

  Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix l'annex IV del R.D. 1627/1997, 
durant l'execució de l'obra. 

 Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix pels treballadors l'article 29, 1,2, 
de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

 Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació d'activitats empresarials establerts 
en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, participant, en particular, en qualsevol mesura 
d'actuació coordinada que s'hagi establert. 

  Utilitzar els equips de treball d'acord amb allò disposat en el R.D. 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual 
s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització dels equips de treball per 
part dels treballadors. 

 Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu el R.D. 773/1997, de 30 de maig, sobre 
disposicions mínimes de seguretat i salut relativa a la utilització dels equips de protecció individual per 
part dels treballadors. 
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 Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de seguretat i de salut 
durant l'execució de l'obra i de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, si n'hi ha. 

 
 

 Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de Seguretat i Salut (PSS): 
 La maquinària, els aparells i les eines que s'utilitzen a l'obra, han de respondre a les prescripcions 

de seguretat i salut, equivalents i pròpies, dels equipaments de treball que l'empresari Contractista 
posa a disposició dels seus treballadors. 

 Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment una activitat a l'obra, han d'utilitzar 
equipament de protecció individual apropiat, i respectar el manteniment en condicions d'eficàcia dels 
diferents sistemes de protecció col·lectiva instal·lats a l'obra, segons el risc que s'ha de prevenir i 
l'entorn del treball. 

  
2.7. Treballadors 

 
Persona física diferent al Contractista,  Subcontractista i/o Treballador Autònom que realitzarà de forma 
personal i directa una activitat professional remunerada per compte aliè, amb subjecció a un contracte laboral, 
i que assumeix contractualment davant l’empresari el compromís de desenvolupar a l’obra les activitats 
corresponents a la seva categoria i especialitat professional, seguint les instruccions d’aquell. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador: 
 
 El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allò relatiu a Seguretat i Salut. 
 El deure d'indicar els perills potencials. 
 Té responsabilitat dels actes personals. 
 Té el  dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular propostes, en relació a la seguretat i 

salut, en especial sobre el Pla de Seguretat i Salut (PSS). 
 Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de Prevenció de Riscos 

Laborals. 
 Té el dret a  adreçar-se a l'autoritat competent. 
 Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós per a la seva integritat i la dels seus 

companys o tercers aliens a l'obra. 
 Té el dret de fer us i el  fruit d’unes instal·lacions provisionals de Salubritat i Confort, previstes 

especialment pel personal d’obra, suficients, adequades i dignes, durant el temps que duri la seva 
permanència a l’obra.  

  
3. DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER CONTRACTUAL 

 
3.1. Interpretació dels documents vinculants en matèria de Seguretat i Salut 

 
Excepte en el cas que l’escriptura del Contracte o Document de Conveni Contractual ho indiqui específicament 
d’altra manera, l’ordre de prelació dels Documents contractuals en matèria de Seguretat i Salut per aquesta 
obra serà el següent: 
 
 Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual. 
 Bases del Concurs. 
 Plec de Prescripcions per la Redacció dels Estudis de Seguretat i Salut i la Coordinació de Seguretat i 

salut en fases de Projecte i/o d’Obra. 
 Plec de Condicions Generals del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
 Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
 Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de control Administratiu de Seguretat, 

redactats durant la redacció del Projecte i/o durant l’Execució material de l’Obra, pel Coordinador de 
Seguretat. 

 Plànols i Detalls Gràfics de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
 Pla d’Acció Preventiva de l’empresari-contractista. 
 Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de l’Estudi de Seguretat i Salut del Contractista per l’obra 

en qüestió. 
 Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut interna del Contractista i/o 
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Subcontractistes, d’aplicació en l’obra. 
 
Feta aquesta excepció, els diferents documents que constitueixen el Contracte seran considerats com 
mútuament explicatius, però en el cas d’ambigüitats o discrepàncies interpretatives de temes relacionats amb 
la Seguretat, seran aclarides i corregides pel Director d’Obra qui, desprès de consultar amb el Coordinador de 
Seguretat, farà l’ús de la seva facultat d’aclarir al Contractista les interpretacions pertinents. 
 
Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, discrepàncies o contradiccions tindrà que 
notificar-ho immediatament per escrit al Director d’Obra qui desprès de consultar amb el Coordinador de 
Seguretat, aclarirà ràpidament tots els assumptes, notificant la seva resolució al Contractista. Qualsevol treball 
relacionat amb temes de Seguretat i Salut, que hagués estat executat pel Contractista sense prèvia 
autorització del Director d’Obra o del Coordinador de Seguretat, serà responsabilitat del Contractista, restant 
el Director d’Obra i el Coordinador de Seguretat, eximits de qualsevol responsabilitat derivada de les 
conseqüències de les mesures preventives, tècnicament inadequades, que hagin pogut  adoptar el 
Contractista pel seu compte. 
 
En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d’errades, omissions, discrepàncies o 
contradiccions, això, no tan sols no l’eximeix de l’obligació d’aplicar les mesures de Seguretat i Salut 
raonablement exigibles per la reglamentació vigent, els usos i la praxi habitual de la Seguretat Integrada en la 
construcció, que siguin manifestament indispensables per dur a terme l’esperit o la intenció posada en el 
Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut, si no que hauran de ser materialitzats com si haguessin estat 
completes i correctament especificades en el Projecte i el corresponent Estudi de Seguretat i Salut. 
 
Totes les parts del contracte s’entenen complementàries entre si, per la qual cosa qualsevol treball requerit en 
un sol document, encara que no estigui esmentat en cap altre, tindrà el mateix caràcter contractual que si 
s’hagués recollit en tots. 

  
 
3.2. Vigència de l'Estudi de Seguretat i Salut 

 
El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i Salut aportat pel Contractista, 
com document de gestió preventiva d’adaptació de la seva pròpia ‘‘cultura preventiva interna d’empresa’‘ el 
desenvolupament dels continguts del Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut per l’execució material de l’obra, 
podrà indicar en l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat, la declaració expressa de subsistència, d’aquells 
aspectes que puguin estar, a criteri del Coordinador, millor desenvolupats en l’Estudi de Seguretat, com 
ampliadors i complementaris dels continguts del Pla de Seguretat i Salut del Contractista. 
 
Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat, que pugessin redactar el Coordinador de 
Seguretat i Salut amb posterioritat a l’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut, tindrà la consideració de 
document de desenvolupament de l’Estudi i Pla de Seguretat, essent, per tant, vinculants per les parts 
contractants. 

  
 
3.3. Pla de Seguretat i Salut del Contractista 

 
D’acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista està obligat a redactar, abans de l’inici dels 
seus treballs a l’obra, un Pla de Seguretat i Salut adaptant aquest E.S.S. als seus medis, mètodes d'execució i 
al ‘‘PLA D’ACCIÓ PREVENTIVA INTERNA D’EMPRESA’‘, realitzat de conformitat al R.D.39 / 1997 ‘‘LLEI DE 
PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS’‘ (Arts. 1, 2 ap. 1, 8 i 9) .   
 
 
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut està obligat a incloure els requisits formals establerts a l’Art. 
7 del R.D. 1627/ 1997, no obstant, el Contractista té plena llibertat per estructurar formalment aquest Pla de 
Seguretat i Salut .     

  
 

3.4. El ''Llibre d'Incidències'' 
 

A l'obra existirà, adequadament protocolitzat, el document oficial ‘‘LLIBRE D'INCIDÈNCIES’‘, facilitat per la 
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Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, visat pel Col·legi Professional corresponent (O. Departament de Treball 
22 Gener de 1998 D.O.G.C. 2565 -27.1.1998). 
 
Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, aquest llibre haurà d’estar permanentment a 
l'obra, en poder del Coordinador de Seguretat i Salut, i a disposició de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa, Contractistes, Subcontractistes i Treballadors Autònoms, Tècnics dels Centres Provincials de 
Seguretat i Salut i del Vigilant (Supervisor) de Seguretat, o en el seu cas, del representat dels treballadors, els 
quals podran realitzar-li les anotacions que considerin adient respecte a les desviacions en el compliment del 
Pla de Seguretat i Salut, per a que el Contractista procedeixi a la seva notificació a l'Autoritat Laboral, en un 
termini inferior a 24 hores. 

  
3.5. Caràcter vinculant del Contracte o document del ''Conveni de Prevenció i Coordinació'' i documentació 

contractual annexa en matèria de Seguretat 
 

El CONVENI DE PREVENCIÓ i COORDINACIÓ subscrit entre el Promotor (o el seu representant), 
Contractista, Projectista, Coordinador de Seguretat, Direcció d’Obra o Direcció Facultativa i Representant 
Sindical Delegat de Prevenció, podrà ésser elevat a escriptura pública a requeriment de les parts atorgants del 
mateix, essent de compte exclusiva del Contractista totes les despeses notarials i fiscals que es derivin. 
 
El Promotor podrà prèvia notificació escrita al Contractista, assignar totes o part de les seves facultats 
assumides contractualment, a la persona física, jurídica o corporació que tingues a be designar a l’efecte,  
segons procedeixi. 
  
Els terminis i provisions de la documentació contractual contemplada en l’apartat 2.1. del present Plec, junt 
amb els terminis i provisions de tots els documents aquí incorporats per referència, constitueixen l’acord ple i 
total entre les parts i no durà a terme cap acord o enteniment de cap naturalesa, ni el Promotor farà cap 
endossament o representacions al Contractista, excepte les que s’estableixin expressament mitjançant 
contracte. Cap modificació verbal als mateixos tindrà validesa o força o efecte algun. 
El Promotor i el Contractista s’obligaran a si mateixos i als seus successors, representants legals i/o 
concessionaris, amb respecte al pactat en la documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat. El 
Contractista no es agent o representant legal del Promotor, pel que aquest no serà responsable de cap 
manera de les obligacions o responsabilitats en què incorri o assumeixi el Contractista. 
 
No es considerarà que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o privilegi atorgat per qualsevol 
dels documents contractuals vinculants en matèria de Seguretat, o provisió dels mateixos, llevat que tal 
renúncia hagi estat degudament expressada per escrit i reconeguda per les parts afectades. 
 
Tots els recursos o remeis brindats per la documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat, hauran 
de ser presos i interpretats com acumulatius, és a dir, addicionals a qualsevol altre recurs prescrit per la llei. 
 
Les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretació de la documentació contractual 
vinculant en matèria de Seguretat, serà competència de la jurisdicció civil. No obstant, es consideraran actes 
jurídics separables els que es dicten en relació amb la preparació i adjudicació del Contracte i, en 
conseqüència, podran ser impugnats davant l’ordre jurisdiccional contenciós-administratiu d’acord amb la 
normativa reguladora de l’esmentada jurisdicció. 

  
4. NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ 

 

Per a la realització del  Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte la normativa existent i vigent en 
el decurs de la redacció de l’ESS (o EBSS), obligatòria o no, que pugui ésser d’aplicació. 
 

A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de normativa aplicable. El Contractista, no obstant, 
afegirà al llistat general de la normativa aplicable a la seva obra les esmenes de caràcter tècnic particular que no 
siguin a la relació i correspongui aplicar al seu Pla.  

  
 
 

4.1. Textos generals 

 Quadre de Malalties Professionals. R.D. 1995/1978. BOE de 25 d’agost de 1978. Modificada per R.D 
2821/1981 de 27 de novembre. BOE 1 de desembre de 1981. 
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 Convenis Col·lectius 

 Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball. O.M. 31 de gener de 1940. BOE 3 de febrer de 1940, en 
vigor capítol VII. 

 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en els Llocs de Treball. R.D. 486 de 14 d’abril de 1997. BOE 23 
d’abril de 1997. 

 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en Treball en l'àmbit de les empreses de treball temporal. R.D 
216/1999 de 5 de febrer. BOE 24 de febrer de 1999. 

 Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball en la Indústria de la Construcció. O.M. 20 de maig de 
1952. BOE 15 de juny de 1958. 

 Ordenança Laboral de la Construcció, Vidre i Ceràmica. O.M. 28 d’agost de 1970. BOE 5, 7, 8, 9 de 
setembre de 1970, en vigor capítols VI i XVI, i les modificacions O.22 de març de 1972. BOE 31 de març 
de 1972 i O.27 de juliol de 1973. BOE 31 de juliol de 1973. 

 Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball. O.M. 9 de març de 1971. BOE 16 de març de 
1971, en vigor parts del títol II. 

 Reglament d’Activitats Molestes, Nocives, Insalubres i Perilloses. D. 2414/1961 de 30 de novembre. BOE 
7 de desembre de 1961. 

 Ordre Aprovació del Model de Llibre d’Incidències en les obres de Construcció. O.M. 12 de gener de 1998. 
D.O.G.C. 2565 de 27 de gener de 1998. 

 Regulació de la Jornada de Treball, Jornades Especials i Descans. R.D. 2001/1983 de 28 de juliol. BOE 
29 de juliol de 1983. Anul·lada Parcialment per R.D 1561/1995 de 21 de setembre. BOE 26 de setembre 
de 1995. 

 Establiment de Models de Notificació d’Accidents de Treball. O.M. 16 de desembre de 1987. BOE 29 de 
desembre de 1987. 

 Llei de Prevenció de Riscos Laborals. Llei 31/1995 de novembre. BOE 10 de novembre de 1995. 
Complementada per R.D 614/2001 de 8 de juny. BOE 21 de juny de 2001. 

 Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals. BOE 
núm. 298 de 13 de desembre. 

 Reglament dels Serveis de Prevenció. R.D. 39/1997 de 17 de gener. BOE 31 de gener de 1997. Modificat 
per R.D 780/1998 de 30 d'abril. BOE 1 de maig de 1998. 

 Senyalització de Seguretat i Salut en el Treball. R.D. 485/1997 de 14 d’abril de 1997. BOE 23 d’abril de 
1997. 

 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en els Centres de Treball. R.D. 486/1997 de 14 d’abril. BOE 23 
d’abril de 1997. 

 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Manipulació Manual de Càrregues que comportin 
Riscos, en particular dorsolumbars, per als treballadors. R.D. 487/1997 de 14 d’abril de 1997. BOE 23 
d’abril de 1997. 

 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives al Treball que inclouen pantalles de visualització. R.D. 
488/1997 de 14 d’abril de 1997. BOE de 23 d’abril de 1997. 

 Funcionament de les Mútues d’Accidents de Treball i Malalties Professionals de la Seguretat Social i 
Desenvolupament d’Activitats de Prevenció de Riscos Laborals. O. de 22 d’abril de 1997. BOE de 24 
d’abril de 1997. 

 Protecció dels treballadors contra els Riscos relacionats amb l’Exposició a Agents Biològics durant el 
treball. R.D. 664/1997 de 12 de maig. BOE de 24 de maig de 1997. Modificada per O de 25 de març de 
1998. BOE 3 de març de 1998. 

 Protecció de la seguretat i la salut dels treballadors contra els Riscos relacionats amb els Agents Químics 
durant el treball. R.D 374/2001 de 6 d'abril. BOE 1 de maig de 2001. 

 Protecció de la salut i la seguretat dels treballadors exposats a riscos derivats d'atmosferes explosives en 
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el lloc de treball. R.D 681/2003 de 12 de juny. BOE 18 de juny de 2003. 

 Exposició a Agents Cancerígens durant el treball. R.D. 665/1997 de 12 de maig. BOE de 24 de maig de 
1997. Modificada per R.D 1124/2000 de 16 de juny. BOE 17 de juny de 2000. 

 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Utilització pels treballadors d’Equips de Protecció 
Individual. R.D. 773/1997 de 30 de maig. BOE de 12 de juny de 1997. 

 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut per a la Utilització pels treballadors dels Equips de Treball. R.D. 
1215/1997 de 18 de juliol. BOE de 7 d’agost de 1997.  

 Disposicions mínimes destinades a protegir la Seguretat i la Salut dels Treballadors en les Activitats 
Mineres. R.D. 1389/1997 de 5 de setembre. BOE de 7 d’octubre de 1997. 

 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les obres de Construcció. R.D. 1627/1997 de 24 d’octubre. 
BOE de 25 d’octubre de 1997 

 Real Decret 171/2004, pel qual es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, de Prevenció de Riscos 
Laborals, en matèria de coordinació d’activitats empresarials. BOE de 31 de gener de 2004.  

  
 
4.2. Condicions ambientals 

 

 Il·luminació en els Centres de Treball. O.M. 26 d’agost de 1940. BOE 29 d’agost de 1940. 

 Protecció dels Treballadors davant els riscos derivats de l’exposició a soroll durant el treball. R.D. 
1316/1989 de 27 d’octubre. BOE 2 de novembre de 1989. 

  
 
4.3. Incendis 

 
 Norma Bàsica Edificacions NBE - CPI / 96. 
 
 Ordenances Municipals  

 
 Decret 64/1995 pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals, i Ordre MAB/62/2003 per 

la qual es desenvolupen les mesures preventives establertes pel Decret 64/1995. (Generalitat de 
Catalunya). 

 
4.4. Instal·lacions elèctriques 

 
 Reglament de Línies Aèries d’Alta Tensió. D. 3151/1968 de 28 de novembre. BOE 27 de desembre de 

1968. Rectificat: BOE 8 de març de 1969. 

 Reglament Electro-tècnic per a Baixa Tensió. R.D. 842/2002 de 2 d'agost. BOE 18 de setembre de 
2002. 

 Instruccions Tècniques Complementàries. 
 

 4.5. Equips i maquinària 
 

 Reglament de Recipients a Pressió. R.D. 1244/1979 de 4 d’abril. BOE 29 de maig de 1979. 

 Reglament d’Aparells d’Elevació i el seu manteniment. R.D. 2291/1985 de 8 de novembre. BOE 11 de 
desembre de 1985. 

 Reglament d’Aparells Elevadors per a obres. O.M. 23 de maig de 1977. BOE 14 de juny de 1977. 
Modificacions: BOE 7 de març de 1981 i 16 de novembre de 1981. 

 Reglament de Seguretat en les Màquines. R.D. 1849/2000 de 10 de novembre. BOE 2 de desembre de 
2000. 

 Disposicions mínimes de seguretat per a la utilització pels treballadors d’Equips de Treball.R.D. 
1215/1997 de 18 de juliol. BOE 7 d’agost de 1997. 
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 Reial Decret 1435 /1992, de Seguretat en les Màquines. 

 Reial Decret 56/1995, de Seguretat en les Màquines. 

 ITC – MIE – AEM1: Ascensors Electromecànics. O. 23 de setembre de 1987. BOE 6 d’octubre de 1987. 
Modificació: O. 11 d’octubre de 1988. BOE 21 d’octubre de 1988. Autorització de la instal·lació 
d'ascensors amb màquines en fossat. Resolució 10 de setembre de 1998. BOE 25 de setembre de 
1998. Autorització de la instal·lació d'ascensors sense sala de màquines. Resolució 3 d'abril de 1997. 
BOE 23 d'abril de 1997.  

 ITC – MIE – AEM2: Grues Torre desmuntables per a obres. R.D 836/2003 de 27 de maig de 2003. BOE 
17 de juliol de 2003. 

 ITC – MIE – AEM3: Carretes Automotrius de manutenció. O. 26 de maig de 1989. BOE 9 de juny de 
1989. 

 ITC – MIE – AEM4: Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, referent a grues mòbils 
autopropulsades. R.D 837/2003 de 27 de maig de 2003. BOE 17 de juliol de 2003. 

 ITC - MIE - MSG1: Màquines, Elements de Màquines o Sistemes de Protecció utilitzats. O. 8 d’abril de 
1991. BOE 11 d’abril de 1991. 

 
 4.6. Equips de protecció individual 

 
 Comercialització i Lliure Circulació intracomunitària dels Equips de Protecció Individual. R.D. 1407/1992 

de 20 de novembre. BOE 28 de desembre de 1992. Modificat per O.M. de 16 de maig de 1994 i per R.D. 
159/1995 de 3 de febrer. BOE 8 de març de 1995 i complementat per la Resolució de 28 de juliol de 
2000. BOE 8 de setembre de 2000, i modificada per la Resolució de 27 de maig de 2002. BOE 4 de juliol 
de 2002. 

 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Utilització pels Treballadors d’Equips de 
Protecció Individual. R.D. 773/1997 de 30 de maig de 1997. 

 

 Reglament sobre comercialització d’Equips de Protecció Individual (RD 1407/1992, de 20 de novembre. 
BOE núm. 311 de 28 de desembre, modificat pel RD 159/1995, de 2 de febrer. BOE núm. 57 de 8 de 
març, i per l’O. de 20 de febrer de 1997. BOE núm. 56 de 6 de març), i modificada per la Resolució de 
27 de maig de 2002. BOE 4 de juliol de 2002. 

 Resolució de 29 d’abril de 1999, per la qual s’actualitza l’annex IV de la Resolució de 18 de març de 
1998, de la Direcció General de Tecnologia i Seguretat Industrial. (BOE núm. 151 de 25 de juny de 
1999). Complementada per la Resolució de 28 de juliol de 2000. BOE 8 de setembre de 2000. 

  
4.7. Senyalització 

 
- Disposicions Mínimes en Matèria de Senyalització de Seguretat i Salut en el Treball. R.D. 485/1997. 

BOE 14 d’abril de 1997. 

- Normes sobre senyalització d’obres a carreteres. Instrucció 8.3. I.C. del MOPU. 
  

4.8. Diversos 
 

 Quadre de Malalties Professionals. R.D. 1995/1978. BOE de 25 d’agost de 1978. Modificada per R.D 
2821/1981 de 27 de novembre. BOE 1 de desembre de 1981. 

 Convenis Col·lectius 
  
 

5. CONDICIONS ECONÒMIQUES 
 

  
5.1. Criteris d'aplicació 
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L’ Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d’octubre, manté per al sector de la construcció, la necessitat d’estimar 
l’aplicació de la Seguretat i Salut com un cost  ‘‘afegit’‘ a l'Estudi de Seguretat i Salut, i per conseqüent, 
incorporat al Projecte. 
 
El pressupost per a l'aplicació i execució de l’estudi de Seguretat i Salut, haurà de quantificar el conjunt de 
‘‘despeses’‘ previstes, tant pel que es refereix a la suma total com a la valoració unitària d’elements, amb 
referència al quadre de preus sobre el que es calcula. Sols podran figurar partides alçades en els casos 
d’elements o operacions de difícil previsió. 
 
Els amidaments, qualitats i valoració recollides en el pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut podran ser 
modificades o substituïdes per alternatives proposades pel Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut, 
prèvia justificació tècnica degudament motivada, sempre que això no suposi disminució de l’import total ni dels 
nivells de protecció continguts en l’Estudi de Seguretat i Salut. A aquests efectes, el pressupost del E.S.S. 
haurà d’anar incorporant al pressupost general de l’obra com un capítol més del mateix. 
 
La tendència a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 0), es contempla en el mateix 
cos legal quan el legislador indica que, no s’inclouran en el pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut els 
costos exigits per la correcta execució professional dels treballs, conforme a les normes reglamentàries en 
vigor i els criteris tècnics generalment admesos, emanats dels organismes especialitzats. Aquest criteri es 
l’aplicat en el present E.S.S. en l’apartat relatiu a Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva (MAUP). 

  
 
 

5.2. Certificació del pressupost del Pla de Seguretat i Salut 
 

Si bé el Pressupost de Seguretat, amb criteris de ‘‘Seguretat Integrada’‘ hauria d’estar inclòs en les partides del 
Projecte, de forma no segregable, per les obres de Construcció, es precisa l'establiment d’un criteri respecte a la 
certificació de les partides contemplades en el pressupost del Pla de Seguretat i Salut del Contractista per cada 
obra.    
 
El sistema d'aprovació i abonament de les certificacions mensuals, es podrà convenir amb antelació a l'inici dels 
treballs, sempre en funció a l'efectiu compliment dels compromisos contemplats en el Pla de Seguretat. En aquest 
cas, el sistema proposat és d’un pagament fix mensual a conta, d’un import corresponent al pressupost de 
Seguretat i Salut dividit pel nombre de mesos estimats de durada.  

  
 
5.3. Revisió de preus del Pla de Seguretat i Salut 

 
Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de Seguretat i Salut del Contractista, 
es mantindrà durant la totalitat de l’execució material de les obres. 
 
Excepcionalment, quan el contracte s’hagi executat en un 20% i transcorregut com a mínim un any des de la seva 
adjudicació,  podrà contemplar-se la possibilitat de revisió de preus del pressupost de Seguretat, mitjançant els 
índexs o fórmules de caràcter oficial que determini l'òrgan de contractació, en els terminis contemplats en el Títol 
IV del R.D. Legislatiu 2 / 2002, de 16 de juny, pel que s’aprova el text refós de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques. 

  
 
5.4. Penalitzacions per incompliment en matèria de Seguretat 

 
La reiteració d’incompliments en l’aplicació dels compromisos adquirits en el Pla de Seguretat i Salut, a criteri per 
unanimitat del Coordinador de Seguretat i Salut i dels restants components de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa, per acció u omissió del personal propi i/o Subcontractistes i Treballadors Autònoms contractats per ell, 
duran aparellats conseqüentment per el Contractista, les següents Penalitzacions: 

 
 

1.- MOLT LLEU :  3% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
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2.- LLEU : 20% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
 

3.- GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada  
    
4.- MOLT GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
    
5.- GRAVÍSSIM : Paralització dels treballadors +100% del Benefici Industrial de 

l’obra contractada + Pèrdua d’homologació com Contractista, per 
la mateixa Propietat, durant 2 anys. 

  
 
6. CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT 

  
6.1. Previsions del Contractista  a l'aplicació de les Tècniques de Seguretat 

 
La Prevenció de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius concrets, en el nostre cas, detectar i 
corregir els riscos d'accidents laborals. 
 
El Contractista Principal haurà de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut  la manera  concreta de 
desenvolupar les Tècniques de Seguretat i Salut i com les aplicarà en aquesta obra. 
 
Tot seguit s’anomenen a títol orientatiu una sèrie de descripcions de les diferents Tècniques Analítiques i 
Operatives de Seguretat: 
 
 Tècniques analítiques de seguretat 
 
Les Tècniques Analítiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu la detecció de riscos i la recerca 
de les causes. 
 
Prèvies als accidents.- 
 
- Inspeccions de seguretat. 
- Anàlisi de treball. 
- Anàlisi Estadística de la sinistralitat. 
- Anàlisi del entorn de treball. 
 
Posteriors als accidents.- 
 
- Notificació d'accidents. 
- Registre d'accidents 
 Investigació Tècnica d'Accidents. 

 
 Tècniques operatives de seguretat. 
 
Les Tècniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les Causes i a través d'aquestes corregir el 
Risc  
 
Segons que l'objectiu de l'acció correctora hagi d’operar sobre la conducta humana o sobre els factors 
perillosos mesurats, el Contractista haurà de demostrar al seu Pla de Seguretat i Salut i Higiene que té 
desenvolupat un sistema d'aplicació de Tècniques Operatives sobre 
 
El Factor Tècnic: 
 
- Sistemes de Seguretat  
- Proteccions col·lectives i Resguards 
- Manteniment Preventiu 
- Proteccions Personals 
- Normes 
- Senyalització 
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El Factor Humà: 
 
- Test de Selecció prelaboral del personal. 
- Reconeixements Mèdics prelaborals. 
- Formació 
- Aprenentatge 
- Propaganda 
- Acció de grup 
- Disciplina 
- Incentius 

  
 
6.2. Condicions Tècniques del Control de Qualitat de la Prevenció 

 
El Contractista inclourà a les Empreses Subcontractades i treballadors Autònoms, lligats amb ell 
contractualment, en el desenvolupament del seu Pla de Seguretat i Salut; haurà d'incloure els documents tipus 
en el seu format real, així com els procediments de complimentació fets servir a la seva estructura 
empresarial, per a controlar la qualitat de la Prevenció de la Sinistralitat Laboral. Aportem al present Estudi de 
Seguretat, a títol de guia, l'enunciat dels més importants: 

 
 Programa implantat a l'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla d’Acció Preventiva.  
 Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel Contractista Principal 
 Formats documentals i procediments de complimentació, integrats a l'estructura de gestió empresarial, 

relatius al Control Administratiu de la Prevenció. 
 Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció 
 Documents vinculants, actes i/o memoràndums. 
 Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa 
 Control de Qualitat de Seguretat del Producte. 

  
 
6.3. Condicions Tècniques dels Òrgans de l'Empresa Contractista competents en matèria de Seguretat i 

Salut 
 

El comitè o les persones encarregades de la promoció, coordinació i vigilància de la Seguretat i Salut de l'obra 
seran almenys els mínims establerts per la normativa vigent pel cas concret de l'obra de referència, 
assenyalant-se específicament al Pla de Seguretat, la seva relació amb l’organigrama general de Seguretat i 
Salut de l'empresa adjudicatària de les obres. 
 
El Contractista acreditarà l'existència d'un Servei Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) com a 
departament staff depenent de l'Alta Direcció de l'Empresa Contractista, dotat dels recursos, medis i 
qualificació necessària conforme al R.D. 39 /1997 ‘‘Reglamento de los Servicios de Prevención’‘. En tot cas el 
constructor comptarà amb l'ajut del Departament Tècnic de Seguretat i Salut de la Mútua d'Accidents de 
Treball amb la que tingui establerta pòlissa. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut podrà vedar la participació en aquesta obra del Delegat Sindical de 
Prevenció que no reuneixi, al seu criteri, la capacitació tècnica preventiva pel correcte compliment de la seva 
important missió. 
 
L’empresari Contractista com a màxim responsable de la Seguretat i Salut de la seva empresa,  haurà de fixar 
els àmbits de competència funcional dels Delegats Sindicals de Prevenció en aquesta obra. 
 
L'obra disposarà de Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial, que assessori als 
responsables tècnics (i conseqüentment de seguretat) de l'empresa constructora en matèria preventiva, així 
com una Brigada de reposició i manteniment de les proteccions de seguretat, amb indicació de la seva 
composició i temps de dedicació a aquestes funcions. 

  
6.4. Obligacions de l'Empresa Contractista competent en matèria de Medicina del Treball 
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El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevenció, o en el seu cas, el Quadre Facultatiu 
competent, d'acord amb la reglamentació oficial, serà l'encarregat de vetllar per les condicions higièniques que 
haurà de reunir el centre de treball. 
 
Respecte a les instal·lacions mèdiques a l'obra existiran almenys una farmaciola d'urgència, que estarà 
degudament assenyalada i contindrà allò disposat a la normativa vigent i es revisarà periòdicament el control 
d'existències.  
 
Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvoluparà l'organigrama així com les funcions 
i competències de la seva estructura en Medicina Preventiva. 
 
Tot el personal de l'obra (Propi, Subcontractat o Autònom), amb independència del termini de durada de les 
condicions particulars de la seva contractació, haurà d'haver passat un reconeixement mèdic d'ingrés i estar 
classificat d'acord amb les seves condicions psicofísiques. 
 
Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haurà de fer a tots els treballadors del Centre de Treball 
(propis i Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent reglamentació al respecte, com a mínim un 
reconeixement periòdic anual. 
 
Paral·lelament l’equip mèdic del Servei de Prevenció de l'empresa (Propi, Mancomunat, o assistit per Mútua 
d'Accidents) haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació cronològica a les matèries de 
la seva competència: 
 
- Higiene i Prevenció al treball. 
- Medicina preventiva dels treballadors. 
- Assistència Mèdica. 
- Educació sanitària i preventiva dels treballadors. 
- Participació en comitè de Seguretat i Salut. 
- Organització i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa.     

  
 
6.5. Competències dels Col·laboradors Prevencionistes a l'obra 

 
D'acord amb les necessitats de disposar d’un interlocutor alternatiu en absència del Cap d’Obra es nomenarà 
un Supervisor de Seguretat i Salut (equivalent a l'antic Vigilant de Seguretat), considerant-se en principi 
l'Encarregat General de l'obra, com a persona més adient per a complir-ho, en absència d'un altre treballador 
més qualificat en aquests treballs a criteri del Contractista. El seu nomenament es formalitzarà per escrit i es 
notificarà al Coordinador de Seguretat. 
 
S’anomenarà un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers Auxilis, amb la missió de realitzar 
petites cures i organitzar l’evacuació dels accidentats als centres assistencials que correspongui que a més a 
més serà l’encarregat del control de la dotació de la farmaciola. 
 
A efectes pràctics, i amb independència del Comitè de Seguretat i Salut, si la importància de l’obra ho 
aconsella, es constituirà a peu d'obra una ‘‘Comissió Tècnica Interempresarial de Responsables de 
Seguretat’‘, integrat pels màxims Responsables Tècnics de les Empreses participants a cada fase d’obra, 
aquesta ‘‘comissió’‘ es reunirà com a mínim mensualment, i serà presidida pel Cap d'Obra del Contractista, 
amb l'assessorament del seu Servei de Prevenció (propi o concertat). 

 
 
 
6.6. Competències de Formació en Seguretat a l'obra 

 
El Contractista haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació que reflecteixi un sistema 
d'entrenament inicial bàsic de tots els treballadors nous. El mateix criteri es  seguirà si són traslladats a un nou  
lloc de treball, o ingressin com a operadors de màquines, vehicles o aparells d'elevació. 
 
S'efectuarà entre el personal la formació adequada per assegurar el correcte ús dels medis posats al seu 
abast per millorar el seu rendiment, qualitat i seguretat del seu treball. 
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7. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE SEGURETAT DELS EQUIPS, MÀQUINES I/O 

MÀQUINES-FERRAMENTES 
 

 
7.1. Definició i característiques dels Equips, Màquines i/o Màquines-Ferramentes 

 
 Definició 
 
És un conjunt de peces o òrgans units entre si, dels quals un al menys és mòbil i, en el seu cas, d’òrgans 
d’accionament, circuits de comandament i de potència, etc., associats de forma solidària per a una aplicació 
determinada, en particular destinada a la transformació, tractament, desplaçament i accionament d’un material. 
 
El terme equip i/o màquina també cobreix: 
 
 Un conjunt de màquines que estiguin disposades i siguin accionades per a funcionar solidàriament. 
 Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funció d’una màquina, que es comercialitza en condicions 

que permetin al propi operador, acoblar a una màquina, a una sèrie d’elles o a un tractor, sempre que 
aquest equip no sigui una peça de recanvi o una ferramenta. 

 
Quan l’equip, màquina i/o màquina ferramenta disposi de components de seguretat que es comercialitzin per 
separat per a garantir una funció de seguretat en el seu ús normal, aquests adquireixen als efectes del present 
Estudi de Seguretat i Salut la consideració de Mitjà Auxiliar d’Utilitat Preventiva (MAUP). 
 
 Característiques 
 
Els equips de treball i màquines aniran acompanyats d’unes instruccions d’utilització, esteses pel fabricant o 
importador, en les quals figuraran les especificacions de manutenció, instal·lació i utilització, així con les normes 
de seguretat i qualsevol altra instrucció que de forma específica siguin exigides en les corresponents Instruccions 
Tècniques Complementàries (ITC), les quals inclouran els plànols i esquemes necessaris per al manteniment i 
verificació tècnica, estant ajustats a les normes UNE que li siguin d’aplicació. Portaran a més a més, una placa de 
material durador i fixada amb solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les següents dades: 
 
 Nom del fabricant. 
 Any de fabricació, importació i/o subministrament. 
 Tipus i número de fabricació. 
 Potència en Kw. 
 Contrasenya d’homologació CE i certificat de seguretat d’ús d’entitat acreditada, si procedeix. 

  
 
 
7.2. Condicions d'elecció, utilització, emmagatzematge i manteniment dels Equips, Màquines i/o Màquines-

Ferramentes 
 

 Elecció d’un Equip 
 
Els Equips, Màquines i/o Màquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en base a uns criteris de garanties de 
Seguretat per als seus operadors i respecte al seu Medi Ambient de Treball. 
 
 Condicions d’utilització dels Equips, Màquines i/o Màquines ferramentes 
 
Són les contemplades en l’Annex II del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre ‘‘Disposicions mínimes de Seguretat i 
Salut per a la utilització pels treballadors dels Equips de treball’‘: 
 
 
 Emmagatzematge i manteniment 
 
 Se seguiran escrupolosament les recomanacions d’emmagatzematge i esment, fixats pel fabricant i 

contingudes en la seva  ‘‘Guia de manteniment preventiu’‘. 
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 Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col·locaran en el lloc 
assignat, seguint les instruccions del fabricant. 

 S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC. 
 L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i els lliuraments d’Equips estaran documentades i 

custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, lliurament i rebut, per un responsable tècnic, 
delegat per l’usuari. 

 
  

7.3. Normativa aplicable 
 

 Directives comunitàries relatives a la seguretat de les màquines, transposicions i dates d’entrada 
en vigor 

Sobre comercialització i/o posada en servei en la Unió Europea 

Directiva fonamental. 
 
 Directiva del Consell 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a l’aproximació de les legislacions dels Estats 

membres sobre màquines (D.O.C.E. Núm. L 183, de 29/6/89), modificada per les Directives del Consell 
91/368/CEE, de 20/6/91 (D.O.C.E. Núm. L 198, de 22/7/91), 93/44/CEE, de 14/6/93 (D.O.C.E. Núm. L 175, 
de 19/7/93) i 93/68/CEE, de 22/7/93 (D.O.C.E. Núm. L 220, de 30/8/93). Aquestes 4 directives s’han 
codificat en un sols text mitjançant la Directiva 98/37/CE (D.O.C.E. Núm. L 207, de 23/7/98). 

 
Transposada pel Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre (B.O.E. d’11/12/92), modificat pel Reial 
Decret 56/1995, de 20 de gener (B.O.E. de 8/2/95). 
 
Entrada en vigor del R.D. 1435/1992: l’1/1/93, amb període transitori fins l’1/1/95. 
 
Entrada en vigor del R.D. 56/1995: el 9/2/95. 

 
Excepcions: 
 Carretons automotors de manutenció: l’1/7/95, amb període transitori fins l’1/1/96. 
 Màquines per a elevació o desplaçament de persones: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 
 Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicació de la Comissió 94/C253/03 -

D.O.C.E. ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 
 Marcat: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 
 
Altres Directives. 
 
 Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a l’aproximació de les legislacions dels Estats 

membres sobre el material elèctric destinat a utilitzar-se amb determinats límits de tensió (D.O.C.E. Núm. 
L 77, de 26/3/73), modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE.  
Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 14/1/88), modificat pel Reial Decret 
154/1995 de 3 de febrer (B.O.E. de 3/3/95). 
Entrada en vigor del R.D. 7/1988: l’1/12/88. 
Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 
A aquest respecte veure també la Resolució d’11/6/98 de la Direcció General de Tecnologia i Seguretat 
Industrial (B.O.E. de 13/7/98). 

 Directiva del Consell 87/404/CEE, de 25/6/87, relativa a l’aproximació de les legislacions dels Estats 
membres sobre recipients a pressió simple (D.O.C.E. Núm. L 270 de 8/8/87), modificada per les Directives 
del Consell 90/488/CEE, de 17/9/90 (D.O.C.E. Núm. L 270 de 2/10/90) i 93/68/CEE. 
Transposades pel Reial Decret 1495/1991, d’11 d’octubre (B.O.E. de 15/10/91), modificat pel Reial Decret 
2486/1994, de 23 de desembre (B.O.E. de 24/1/95). 
Entrada en vigor del R.D. 1495/1991: el 16/10/91. 
Entrada en vigor del R.D. 2486/1994: l’1/1/95 amb període transitori fins l’1/1/97. 

 Directiva del Consell 89/336/CEE, de 3/5/89, relativa a l’aproximació de les legislacions dels Estats 
membres sobre comptabilitat electromagnètica (D.O.C.E. Núm. L 139, de 23/5/89), modificada per les 
Directives del Consell 93/68/CEE i 93/97/CEE, de 29/10/93 (D.O.C.E. Núm. L 290, de 24/11/93); 
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92/31/CEE, de 28/4/92 (D.O.C.E. Núm. L 126, de 12/5/92); 99/5/CE, de 9/3/99 (D.O.C.E. Núm. L 091, de 
7/4/1999). 
 
Transposades pel Reial Decret 444/1994, d’11 de març (B.O.E. d’1/4/94), modificat pel Reial Decret 
1950/1995, d’1 de desembre (B.O.E. de 28/12/95) i Ordre Ministerial de 26/3/96 (B.O.E. de 3/4/96). 
Entrada en vigor del R.D. 444/1994: el 2/4/94 amb període transitori fins l’1/1/96. Entrada en vigor del R.D. 
1950/1995: el 29/12/95. Entrada en vigor de l’Ordre de 26/03/1996: el 4/4/96. 

 Directiva del Consell 90/396/CEE, de 29/6/90, relativa a l’aproximació de les legislacions dels Estats 
membres sobre aparells de gas (D.O.C.E. Núm. L 196, de 26/7/90), modificada per la Directiva del Consell 
93/68/CEE. 
Transposada pel Reial Decret 1428/1992, de 27 de novembre (B.O.E. de 5/12/92), modificat pel Reial 
Decret 276/1995, de 24 de febrer (B.O.E. de 27/3/95). 
Entrada en vigor del R.D. 1428/1992: el 25/12/92 amb període transitori fins l’1/1/96. Entrada en vigor del 
R.D. 276/1995: el 28/3/95. 

 Directiva del Parlament Europeu i del Consell 94/9/CE, de 23/3/94, relativa a l’aproximació de legislacions 
dels Estats membres sobre els aparells i sistemes de protecció per a ús en atmosferes potencialment 
explosives (D.O.C.E. Núm. L 100, de 19/4/94). 
Transposada pel Reial Decret 400/1996, d’1 de març (B.O.E. de 8/4/96). 
Entrada en vigor: l’1/3/96 amb període transitori fins l’1/7/03. 

 Directiva del Parlament Europeu i del Consell 97/23/CE, de 29/5/97, relativa a l’aproximació de les 
legislacions dels Estats membres sobre equips a pressió (D.O.C.E. Núm. L 181, de 9/7/97). 
Entrada en vigor: 29/11/99 amb període transitori fins el 30/5/02. 

 Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i adaptacions al progrés tècnic, relatives a 
l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre determinació de l’emissió sonora de màquines 
i materials utilitzats en les obres de construcció. 
Transposades pel Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer (B.O.E. d’1/3/02); Ordre Ministerial de 18/7/1991 
(B.O.E. de 26/7/91), Reial Decret 71/1992, de 31 de gener (B.O.E. de 6/2/92) i Ordre Ministerial de 
29/3/1996 (B.O.E. de 12/4/96). 
Entrada en vigor: En funció de cada directiva. 

 
Sobre utilització de màquines i equips per al treball: 
 
 Directiva del Consell 89/655/CEE, de 30/11/89, relativa a les disposicions mínimes de seguretat i de salut 

per a la utilització pels treballadors en el treball dels equips de treball (D.O.C.E. Núm. L 393, de 30/12/89), 
modificada per la Directiva del Consell 95/63/CE, de 5/12/95 (D.O.C.E. Núm. L 335/28, de 30/12/95). 
Transposades pel Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol (B.O.E. de 7/8/97). 
Entrada en vigor: el 27/8/97 excepte per l’apartat 2 de l’Annex l i els apartats 2 i 3 de l’Annex II, que entren 
en vigor el 5/12/98. 

 
 Normativa d’aplicació restringida 
 
 Reial Decret 1849/2000, de 10 de Novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions en matèria de 

normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 2/12/2000), i Ordre Ministerial de 8/4/1991, 
per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària MSG-SM-1 del Reglament de Seguretat de les 
Màquines, referent a màquines, elements de màquines o sistemes de protecció, usats (B.O.E. d’11/5/91). 

 Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-3 del 
Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció referent a Carretons automotors de manutenció (B.O.E. de 
9/6/89). 

 Ordre de 23/5/1977 per la qual s’aprova el Reglament d’Aparells elevadors per a obres (B.O.E. de 
14/6/77), modificada per dues Ordres de 7/3/1981 (B.O.E. de 14/3/81) i complementada per l'Ordre de 
31/3/1981 (B.O.E 20/4/1981) 

 Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, per la qual s’aprova la nova Instrucció Tècnica Complementària 
MIE-AEM-2 del Reglament d’Aparells d’elevació i Manutenció, referent a Grues Torre desmuntables per a 
obres (B.O.E. de 17/7/03). 

 Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova el nou text modificat i refós de la Instrucció 
Tècnica Complementària MIE-AEM-4 del Reglament d’Aparells d’elevació i Manutenció, referent a Grues 
mòbils autopropulsades usades (B.O.E. de 17/7/03). 

 Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions en matèria de 
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normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 2/12/00). 
 Ordre Ministerial, de 9/3/1971, per la qual s’aprova l’Ordenança General de Seguretat i Higiene en el 

Treball (B.O.E. de 16/3/71; B.O.E. de 17/3/71 i B.O.E. de 6/4/71). Anul·lada parcialment per R.D 614/2001 
de 8 de juny. BOE de 21 de juny de 2001. 
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estudi de seguretat i salut del projecte de : Arranjament de nuclis urbans a Calonge de Segarra

AMIDAMENTS Data: 20/10/25 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST ESS CALONGE.25
Capítol 01  SEGURETAT I SALUT
Capítol 01  EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1 H1414119 u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial amb visor de malla de reixeta
metàl.lica, acoblada amb arnès abatible, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Casc seguretat 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ulleres seguretat 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

3 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN 352,
UNE-EN 397 i UNE-EN 458

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Protector auditiu 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

4 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Mascareta de protecció 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

5 H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de poliuretà,
folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons
UNE-EN 511 i UNE-EN 420

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Parella de guants 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

6 H1462241 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb puntera
metàl.lica

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Parella botes 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

7 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable

Euro



estudi de seguretat i salut del projecte de : Arranjament de nuclis urbans a Calonge de Segarra

AMIDAMENTS Data: 20/10/25 Pàg.: 2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cinturó 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

8 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Faixa protecció 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

9 H147RA00 m Corda de poliamida d'alta tenacitat, de 16 mm de diàmetre, per a sirga de cinturó de seguretat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 8,000 32,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,000

10 H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost d'una banda de cintura,
sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de
longitud, homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354 i UNE EN 364

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

11 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de
color viu, homologat segons UNE-EN 340

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

Obra 01 PRESSUPOST ESS CALONGE.25
Capítol 01  SEGURETAT I SALUT
Capítol 02  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

1 HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Senyals 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb
el desmuntatge inclòs

Euro



estudi de seguretat i salut del projecte de : Arranjament de nuclis urbans a Calonge de Segarra

AMIDAMENTS Data: 20/10/25 Pàg.: 3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Senyal 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 HBBAC008 m tancament provisional de l'obra , amb col.locacio de tanques amb peus i malla protectora, amb col.locacio de
porta d'acces

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 tancament provisional d'obra

2 aleny, dusfort, mirambell, i sant pere
de l'arç

4,000 10,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

Obra 01 PRESSUPOST ESS CALONGE.25
Capítol 01  SEGURETAT I SALUT
Capítol 03  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL

1 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Equip de conservació seguretat 8,000 4,000 0,250 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

2 HQU25201 u Banc  de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 BANCS 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 HM31161J u Extintor de polvo seco, de 6 kg de carga, con presión incorporada, pintado, con soporte en la pared y con el
desmontaje incluido.
Criterio de medición: Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Duración obra T

2 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST ESS CALONGE.25
Capítol 01  SEGURETAT I SALUT
Capítol 04  MEDICINA PREVENTIVA

1 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

Euro



estudi de seguretat i salut del projecte de : Arranjament de nuclis urbans a Calonge de Segarra

AMIDAMENTS Data: 20/10/25 Pàg.: 4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Farmaciola 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 HQUAM000 u Reconeixement mèdic

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Reconeixement mèdic 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

3 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 H15Z1004 h Formació en Seguretat i Salut

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Formació seguretat 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

5 H16F1004 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Euro



estudi de seguretat i salut del projecte de : Arranjament de nuclis urbans a Calonge de Segarra

PRESSUPOST Data: 20/10/25 Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost ESS CALONGE.25

Capítol 01 SEGURETAT I SALUT

Capítol 01 EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1 H1414119 u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb
pantalla facial amb visor de malla de reixeta metàl.lica, acoblada amb
arnès abatible, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731 (P - 1)

24,40 6,000 146,40

2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 2)

5,31 6,000 31,86

3 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat,
homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458 (P - 3)

13,78 6,000 82,68

4 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
(P - 4)

1,54 6,000 9,24

5 H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de
PVC sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit
hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats
segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 (P - 5)

9,95 6,000 59,70

6 H1462241 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada, sola antilliscant i antiestàtica,
falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment
ràpid, amb puntera metàl.lica (P - 6)

11,58 6,000 69,48

7 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 7) 12,55 2,000 25,10

8 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar (P - 9) 20,46 2,000 40,92

9 H147RA00 m Corda de poliamida d'alta tenacitat, de 16 mm de diàmetre, per a sirga
de cinturó de seguretat (P - 10)

5,11 32,000 163,52

10 H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua
d'equilibri, compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal,
elements d'enganxament, connector, element d'amarrament del
sistema d'ajust de longitud, homologat segons UNE EN 358, UNE EN
362, UNE EN 354 i UNE EN 364 (P - 8)

31,42 2,000 62,84

11 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques,
de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons
UNE-EN 340 (P - 11)

5,49 5,000 27,45

TOTAL Capítol 01.01.01 719,19

Obra 01 Pressupost ESS CALONGE.25

Capítol 01 SEGURETAT I SALUT

Capítol 02 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

1 HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 15)

28,75 2,000 57,50

2 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 16)

25,81 1,000 25,81

3 HBBAC008 m tancament provisional de l'obra , amb col.locacio de tanques amb peus
i malla protectora, amb col.locacio de porta d'acces (P - 17)

12,00 40,000 480,00

TOTAL Capítol 01.01.02 563,31

Obra 01 Pressupost ESS CALONGE.25

euros



estudi de seguretat i salut del projecte de : Arranjament de nuclis urbans a Calonge de Segarra

PRESSUPOST Data: 20/10/25 Pàg.: 2

Capítol 01 SEGURETAT I SALUT

Capítol 03 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL

1 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions
(P - 12)

22,49 8,000 179,92

2 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 19)

14,62 2,000 29,24

3 HM31161J u Extintor de polvo seco, de 6 kg de carga, con presión incorporada,
pintado, con soporte en la pared y con el desmontaje incluido.
Criterio de medición: Unidad de cantidad instalada, medida según las
especificaciones de la DT. (P - 18)

50,07 1,000 50,07

TOTAL Capítol 01.01.03 259,23

Obra 01 Pressupost ESS CALONGE.25

Capítol 01 SEGURETAT I SALUT

Capítol 04 MEDICINA PREVENTIVA

1 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general
de seguretat i salut en el treball (P - 20)

65,00 1,000 65,00

2 HQUAM000 u Reconeixement mèdic (P - 21) 21,00 6,000 126,00

3 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme (P - 22) 201,25 1,000 201,25

4 H15Z1004 h Formació en Seguretat i Salut (P - 13) 24,63 6,000 147,78

5 H16F1004 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra (P -
14)

18,24 1,000 18,24

TOTAL Capítol 01.01.04 558,27

euros



estudi de seguretat i salut del projecte de : Arranjament de nuclis urbans a Calonge de Segarra

RESUM DE PRESSUPOST Data: 20/10/25 Pàg.: 1

NIVELL 3: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01.01  EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 719,19

Capítol 01.01.02  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 563,31

Capítol 01.01.03  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL 259,23

Capítol 01.01.04  MEDICINA PREVENTIVA 558,27

Capítol 01.01   SEGURETAT I SALUT 2.100,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2.100,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01   SEGURETAT I SALUT 2.100,00

Obra 01 Pressupost ESS CALONGE.25 2.100,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2.100,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost ESS CALONGE.25 2.100,00

2.100,00

euros
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ANNEX MEMÒRIA DE GESTIÓ DELS RESIDUS 
 
COMPLIMENT DEL DECRET 201/1994, REGULADOR DELS ENDERROCS I ALTRES RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ 
 
El Decret 201/1994 bàsicament regula la gestió dels residus produïts pels enderrocs amb la finalitat d’evitar 
afeccions negatives al medi ambient, paisatge, i facilitar el control de recursos naturals i instal∙lacions de gestió 
de residus. 
 
 
1.  Producció de residus, classificació i avaluació del volum 
 
Tipus c) Excavació de terres de rebaix.  
Excavació segons amidaments: amb un total de 76,26 / 254,91 / 99,946 / 211,54 / 99,676 / 83,497 i 10,095 
amb un total de 766,64 m3. 
 
2. Materials a reciclar 
 
Es reutilitzarà el 10% de les terres de l’excavació per posterior replanat de les mateixes rases. 
 
 
3. Gestió de l’abocament dels residus 
 
A l’abocador de residus comarcal de la construcció es dipositaran els residus del tipus C. 766,64 m3 amb 
l’esponjament inclòs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
JOSEP ESTEVE I VILA 
LURDES VERDÉS I PIJUAN 
Arquitectes 
 
 
 
 
Calaf, MARÇ 2025 

 
 
 
 
 

 



Situació:
Municipi :

       Volum

(1) m3 (tones/m3) (tones)

grava i sorra compacta 0 2 0

grava i sorra solta 0 1,7 0

argiles 0 2,1 0

terra vegetal 0 1,7 0

terraplé 40 1,7 68

pedraplé 0 1,8 0

altres 0 0 0

40 m3 68 t 48 m3

   Superfície construïda (2) 49 m2

Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent
(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,05 2,45 0,045 2,205

obra de fàbrica 0,015 0,735 0,018 0,882

formigó 0,032 1,568 0,0244 1,1956

petris 0,002 0,098 0,0018 0,0882

altres 0,001 0,049 0,0013 0,0637

   embalatges 0,038 1,862 0,08 3,92
fustes 0,0285 1,3965 0,067 3,283

plàstics 0,00608 0,29792 0,008 0,392

paper i cartró 0,00304 0,14896 0,004 0,196

metalls 0,00038 0,01862 0,001 0,049

0,088 4,312 t 0,125 6,125 m3

fonaments/estructura   m3 m3 m3

formigóns, fàbrica, petris

fustes

plàstics

paper i cartró

metalls

altres

guix

Totals 0,735 m3 m3 m3

0

m3

0
0

0,22785

Total residu edificació 

tancaments  acabats 

0

0,03675

1,029

0,180075

0,334425

0,385875

2,3667

0,084525

0,1127

0,197225

0,27195

FITXA PEL COMPLIMENT DE:                   

DECRET 201/1994  i   DECRET161/2001,  Reguladors dels enderrocs i altres residus 
de la construcció    

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI 

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

Comarca :
SEDÓ
TORREFETA I FLOREJACS

RESIDUS              
Obra nova

tipus i quantitats

LA SEGARRA

0,1617 0,028175

0,028175

48

    Tipus de terres d'excavació

    Pes residu    Densitat residu real

0

    Volum aparent

   Total residu excavació

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

2,57252,8175

0,1029

0,025725

0,5145

   Residus de construcció totals 

0

0,03675

   Residus d'excavació

Desglòs de residus de construcció per tipus  i fase d'obra 
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si X no

                    Metalls si no

                    Fustes si no

                    Plàstics si no

                    Vidre si no

                    Potencialment perillosos si X

                    Altres no perillosos si no

X

tipus de residu

Petris

Total excavació 48

Total construcció 6,125

   Càlcul de la fiança 94,85 m3
6,01 570,05 euros

47,42 m3
12,02 569,99 euros

142,27 m3

1140,04 euros

Notes: (1)  Emplenar la medició  d'excavació segons tipus de terreny en m 3 (sense esponjament)
(2)  Emplenar la superficie construïda de l'edifici
(3)  Cal especificar quin residu tracta el gestor, l'adreça i el codi de gestor
(4)  Emplenar la quantitat total de residu si no es reutilitza ni recicla

Residus de excavació (4)  eu/m3

      S'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra en contenidors o espais reservats pels                        
      seguents residus

Consell comarcal de la Segarra

VOLUM TOTAL DELS RESIDUS

eu/m3

Total fiança

Residus de construcció (4)  

        Els materials d'excavació  que es reutilitzin a la mateixa obra o en una altra autoritzada, no tenen la consideració de residu

                    Petris, obra de fàbrica i formigó

FITXA PEL COMPLIMENT DE:                   
RESIDUS              
Obra novaDECRET 201/1994  i   DECRET161/2001,  Reguladors dels enderrocs i altres residus 

de la construcció    

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis gestió

GESTIÓ DE RESIDUS

                    Instalꞏlacions de reciclatge i/o valorització

                    Dipòsit autoritzat de terres, enderrocs i runes de la construcció

Passeig Corregidor
adreçagestor codi del gestor

    Tipus de residu i Nom ,adreça i codi de gestor del residu  ( decret 161/2001) (3)

      Els residus es gestionaran fora de l'obra en:
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PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ 
  

 
 
 

 
 

 
 

 

CONTROL DE QUALITAT DE MATERIALS 
 
 

Relació i definició de controls que s’han de fer d’acord amb el Decret 375/88 d’1 de 
desembre de 1988 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

COL·LEGI D’ARQUITECTES DE CATALUNYA 
OFICINA CONSULTORA TÈCNICA - COAC 

SAT – COAC LLEIDA 
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ÍNDEX 
 

JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DEL DECRET 375/88 

1.  AIGUA PER PASTAR 

2.  ÀRID PER ELABORAR FORMIGÓ 

3.  CIMENT PER ELABORAR FORMIGÓ 

4.  ADDITIUS PER A FORMIGÓ 

5.  FORMIGÓ FABRICAT EN CENTRAL 

6.  RODONS D’ACER PER A FORMIGÓ 
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JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DEL DECRET 375/88 

 
El plec de condicions que s’adjunta té la finalitat d’establir els criteris bàsics per al desenvolupament del projecte de 
control de materials, a fi de complir el decret 375/88 d’1 de desembre de 1988 publicat en el DOGC amb data 
28/12/88, desenvolupat en l’Ordre de 13 de setembre de 1989 (DOGC 11/10/89) i ampliat per les Ordres de 16 
d’abril de 1992 (DOGC 22/6/92) i 29 de juliol de 1994 (DOGC 12/9/94). 
 
L’arquitecte autor del projecte d’execució d’obres enumerarà i definirà dintre del plec de condicions els controls de 
qualitat a realitzar que siguin necessaris per a la correcta execució de l’obra. Aquests control seran, com a mínim, 
els especificats a les normes de compliment obligat, i en qualsevol cas tots aquells que l’arquitecte consideri 
precisos per a la seva finalitat, podent en conseqüència establir criteris especials de control més estrictes que els 
establerts legalment, variant la definició dels lots o el nombre d’assaigs i proves preceptius i ordenant assaigs 
complementaris o l’aplicació de criteris particulars, els quals seran acceptats pel promotor, el constructor i la resta de 
la Direcció Facultativa. 
 
L’arquitecte tècnic o aparellador que intervingui en la direcció d’obres elaborarà dintre de les prescripcions 
contingudes al projecte d’execució un programa de control de qualitat, del qual haurà de donar coneixement al 
promotor. 
 
En el programa de control de qualitat s’haurà d’especificar els components de l’obra que cal controlar, les classes 
d’assaig, anàlisis i proves, el moment oportú de fer-los i l’avaluació econòmica dels assaigs, anàlisis i proves que 
vagin a càrrec del promotor. 
 
Opcionalment el programa de control de qualitat podrà preveure anàlisis i proves complementàries en funció del 
contingut del projecte. 
 
Aniran a càrrec del promotor/propietari les despeses del assaigs, anàlisis i proves fetes per laboratoris, persones o 
entitats que no intervinguin directament en l’obra, restant obligat aquell a satisfer-les puntualment en el moment en 
què es produeixi el seu acreditament. 
 
El resultat de les proves encarregades haurà de ser posat a disposició de la Direcció Facultativa en el termini màxim 
de ...15.... dies des del moment que es van encarregar. A tal efecte el promotor/propietari es compromet a realitzar 
les gestions oportunes i a complir amb les obligacions que li corresponguin per tal d’aconseguir el compliment 
puntual dels laboratoris i d’altres persones contractades a l’efecte. 
 
El retard en la realització de les obres motivat per la manca de disponibilitat dels resultats serà del risc exclusiu del 
promotor/propietari, i en cap cas imputable a la Direcció Facultativa, la qual podrà ordenar la paralització de tots o 
part del treballs d’execució si considera que la seva realització, sense disposar de les actes de resultats, pot 
comprometre la qualitat de l’obra executada. 
 
El constructor resta obligat a executar les proves de qualitat que li siguin ordenades en compliment del programa de 
control de qualitat, restant facultat el propietari per rescindir el contracte en cas d’incompliment o compliment 
defectuós comunicat per la Direcció Facultativa. 
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1. AIGUA PER PASTAR 
 
 
 L’aigua que s’utilitzarà en l’elaboració del formigó haurà d’estar sancionada per la pràctica i complirà les 

condicions indicades a l’article 27 de la “Instrucción de Hormigón Estructural” (EHE). En cas de dubte, es 
realitzarà el control de recepció i els assaigs pertinents, segons que s’indica a l’article 81.2 de l’EHE.   

 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de l’obra establirà el 
nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 
 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 
Documentals: 
 

 Es justificarà, per part del constructor, que l’aigua utilitzada compleix les condicions exigides en els 
articles 27 i 81.2 de l’EHE (mitjançant assaigs de laboratori), o bé justificarà especialment que no altera 
perjudicialment les propietats exigides al formigó, ni a curt ni a llarg termini, segons que s’indica a l’article 
81.2 de l’EHE. 

 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents en laboratori 
homologat, amb la metodologia referenciada entre parèntesi i els criteris d’acceptació indicats als articles 27 i 81.2.3 
de l’EHE: 
 

 Determinació del pH (UNE 7234/71) 
 Determinació de substàncies disoltes (UNE 7130/58) 
 Determinació del contingut total de sulfats (UNE 7131/58) 
 Determinació del Ió-clor (UNE 7178/60) 
 Determinació d’hidrats de carboni (UNE 7132/58) 
 Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235/71) 

 
La presa de mostres es farà segons UNE 7236/71 
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2. ÀRID PER ELABORAR FORMIGÓ 
 

 L’àrid que s’utilitzarà en l’elaboració del formigó complirà les condicions indicades a l’article 28 de l’EHE i tindrà 
les característiques que s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols. És a dir: 

Mida mínima i màxima de l’àrid (EHE, art. 28.2): 16 mm per sostres i 20 mm resta. 

 Quan no hi hagi experiència prèvia d’ús es realitzaran assaigs d’identificació, segons que s’indica a l’article 28.1 
de l’EHE i els corresponents a les condicions físico-químiques, físico-mecàniques i granulomètriques especificats 
a l’article 28.3 de l’EHE. 

 Esta prohibida la utilització d’àrids que continguin sulfurs oxidables. 

 Els àrids es transportaran i emmagatzemaran de manera que s’eviti la seva segregació i contaminació, i hauran 
de mantindré les seves característiques granulomètriques fins la seva incorporació a la mescla. 

 Cada procedència diferent serà considerada com a lot independent. 

 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de l’obra establirà el 
nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 

 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 

 
Documentals: 

 
 Es controlarà la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant la comprovació de 

l’albarà. Cada càrrega d’àrid anirà acompanyada d’un full de subministrament que estarà sempre a 
disposició de la Direcció d’Obra i en el que figuraran, com a mínim, les dades especificades a l’article 
28.4 de l’EHE. 

 Es justificarà, per part del constructor, que l’àrid utilitzat compleix les condicions exigides en l’article 28 
de l’EHE (mitjançant assaigs de laboratori o experiència prèvia) o bé justificarà explícitament que no 
altera especialment les propietats exigibles al formigó, ni a curt ni a llarg termini, segons que s’indica a 
l’article 81.3.3 de l’EHE. 

 En cas d’utilitzar escòries siderúrgiques, es comprovarà que no contenen silicats inestables ni compostos 
ferrosos, segons que s’indica a l’article 28.1 de l’EHE. 

Operatius: 
 

 Es realitzarà la presa de mostres necessàries per a possibles comprovacions posteriors. 
 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, en laboratori 
homologat, amb la metodologia referenciada en el primer parèntesi i els criteris d’acceptació indicats en el segons: 
 

 Estabilitat d’escòries siderúrgiques () (EHE, art. 28.1) 
 Mida màxima/mínima de l’àrid (UNE EN 933-2/96) (EHE, art. 28.2) 
 Contingut de fins (UNE 933-2/96) (EHE, art. 28.3.3) 
 Coeficient de forma en graves (UNE 7238/71) (EHE, art. 28.3.3) 
 Índex d’àrids laminars en graves (UNE 933-3/97) (EHE, art. 28.3.3) 
 Compostos totals de sofre (UNE EN 1744-1/99) (EHE, art. 28.3.1) 
 Sulfats solubles en àcids (UNE EN 1744-1/99) (EHE, art. 28.3.1) 
 Contingut de clorurs (UNE EN 1744-1/99) (EHE, art. 28.3.1) 
 Terrossos d’argila (UNE 7133/58) (EHE, art. 28.3.1) 
 Partícules toves (UNE 7134/58) (EHE, art. 28.3.1) 
 Partícules de baix pes específic (UNE 7244/71) (EHE, art. 28.3.1) 
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 Contingut de matèria orgànica en sorres (UNE EN 1744-1/99) ( EHE, art. 28.3.1) 
 Equivalent de sorra EAV (UNE 83131/90) (EHE, art. 28.3.1) 
 Reactivitat amb els àlcalis del ciment (UNE 146507/99 EX i UNE 146508/99 EX) (EHE, art. 28.3.1) 
 Coeficient de friabilitat en sorres (UNE EN 1097-1/97) (EHE, art. 28.3.2) 
 Resistència al desgast en graves (UNE EN 1097-2/99) (EHE, art. 28.3.2) 
 Absorció d’aigua en sorres (UNE 83133/90) (EHE, art. 28.3.2) 
 Absorció d’aigua en graves (UNE 83134/90) (EHE, art. 28.3.2) 
 Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE EN 1367-2/99) (EHE, art. 28.3.2) 
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3. CIMENT PER ELABORAR FORMIGÓ 
 

 
 El ciment que s’utilitzarà en l’execució de l’obra tindrà les característiques que s’especifiquen en la memòria, 

plec de condicions, pressupost i plànols, d’acord amb els criteris indicats en la “Instrucción para la recepción de 
cementos” (RC-03) i complirà les condicions indicades a l’article 26 de l’EHE. Es a dir: 
 

Tipus de ciment (RC-03, taula 4.1.1): CEM 1 
 
Altres característiques: A determinar pel Director d'Execució de l'obra 

 
 No s’utilitzaran lots de ciment que no vinguin acompanyats del certificat de garantia del fabricant, firmat per una 

persona física (EHE, art. 81.1.1). 
 

 Criteris de definició de remesa, lot i mostra (RC-03, art. 11 o a definir per l’aparellador o arquitecte tècnic): A 
determinar pel Director d'Execució de l'obra 

 
 

En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de l’obra establirà el 
nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 

 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 

 
Documentals: 

 
 Es comprovarà que el ciment disposa de la documentació que acredita que està fabricat i comercialitzat 

de manera legal. 
 Es controlarà la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant la comprovació de 

l’albarà i la documentació annexa, els quals contindran totes les dades indicades en l’article 11.2 de la 
RC-03. 

Operatius: 
 

 Es comprovarà la temperatura del ciment de cada partida en el moment de l’arribada, segons l’article 
26.2 de l’EHE. 

 Es comprovarà, per a cada partida, que la forma de subministrament s’ajusti a les indicacions de l’article 
26.2 de l’EHE i de l’article 8 de la RC-03. 

 En cas de no disposar d’un distintiu oficialment reconegut o un certificat “CE”, abans de començar les 
feines de formigonat i sempre que variïn les condicions de subministrament, es realitzarà la presa de 
mostres corresponent als assaigs de recepció previstos a la RC-03 (art. 11.3), als previstos al Plec de 
Prescripcions Tècniques Particular i als necessaris per la determinació del contingut de clorurs (EHE, art. 
81.1.2). En aquest cas, i com a mínim cada tres mesos d’obra, es comprovaran les següents 
especificacions: composició del ciment, principi i final d’adormiment, resistència a compressió i estabilitat 
de volum. 

 En cas de disposar d’un distintiu oficialment reconegut o un certificat “CE”, els assaigs de recepció 
podran substituir-se per una còpia del corresponent certificat, segons s’indica als articles 11.4 de la RC-
03 i 81.1.2 de l’EHE. En aquest cas, la direcció d’obra pot, mitjançant comunicació escrita, dispensar de 
la realització dels assaigs previstos al Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, de la determinació 
del contingut de clorurs i de les comprovacions trimestrals esmentades al paràgraf anterior, que seran 
substituïdes per la documentació d’identificació del ciment junt amb els resultats de l’autocontrol. (RC-03, 
art.  11.4; EHE, art.  81.1.2; Decret 375/88, annex 1). 

 Es realitzarà una presa de mostres preventiva, segons s’indica en els articles 81.1.2 de l’EHE i 11.3 de la 
RC-03. 
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ASSAIGS DE LABORATORI 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, en laboratori 
homologat, amb la metodologia referenciada entre parèntesi i els criteris d’acceptació especificats per a cada tipus 
de ciment a la RC-03 i/o especificats en el segon parèntesi: 
 

 Pèrdua al foc (UNE EN 196-2/96) 
 Residu insoluble (UNE EN 196-2/96) 
 Contingut de sulfats (UNE EN 196-2/96) 
 Contingut de clorurs (UNE 80217/91) (EHE, art.  30.1) 
 Putzolanicitat (UNE EN 196-5/96) 
 Principi i final d’adormiment (UNE EN 196-3/96) 
 Estabilitat de volum (UNE EN 196-3/96) 
 Resistència a compressió (UNE EN 196-1/96) 
 Composició potencial del clinker (UNE 80304/86) 
 Calor d’hidratació (UNE 80118/86 EX) 
 Índex de blancor (UNE 80117/87 EX) 
 Alúmina (UNE 80217/91) 
 Àlcalis (UNE 80217/91) 
 Finor de molta (UNE 80122/91 o UNE 80108/86) 
 Pes específic (UNE 80103/86) 
 Superfície específica Blaine (UNE 80122/91) 
 Humitat (UNE 80220/85) 
 Òxid de calç lliure (UNE 80243/86) 
 Titani (UNE 80228/88 EX) 
 Composició i especificacions dels ciments comuns (UNE 80301/96) 
 Composició i especificacions dels ciment resistents a sulfats i/o a l’aigua del mar (UNE 80303/96) 
 Composició i especificacions dels ciments blancs (UNE 80305/96) 
 Composició i especificacions del ciments de baix calor d’hidratació (UNE 80306/96) 
 Composició i especificacions dels ciment per usos especials (UNE 80307/96) 
 Composició i especificacions dels ciments d’aluminat de calci (UNE 80310/96) 
 Fals adormiment (UNE 80114/96) (EHE, art. 26.2) 
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4. ADDITIUS PER A FORMIGÓ 
 
 Els additius que s’utilitzaran en l’elaboració del formigó s’incorporaran en una proporció no superior al 5% del 

pes de ciment, segons l’article 29.1 de l’EHE i tindran les característiques que s’especifiquen en la memòria, plec 
de condicions, pressupost i plànols. És a dir: 

 

Tipus d’additiu: A determinar pel Director d'Execució de l'obra 
Proporció: A determinar pel Director d'Execució de l'obra 

 

 Esta prohibida la utilització d’additius que continguin clorurs, sulfurs, sulfits o altres components químics que 
puguin produir o afavorir la corrosió de les armadures. 

 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de l’obra establirà el 
nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 

 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 

 

Documentals: 
 

 Es controlarà, per a cada additiu diferent, la seva designació, segons s’indica a l’article 29.1 de l’EHE. 
 Es comprovarà el certificat d’assaigs previs per a cada additiu diferent, segons que s’indica a l’article 

81.4.2 de l’EHE. 
 Es comprovarà el certificat de garantia del fabricant, signat per persona física, per a cada additiu diferent 

agregat en les proporcions i condicions previstes, segons els articles 29.1 i 81.4 de l’EHE. 
 Es comprovarà el certificat de laboratori conforme l’additiu no conté compostos químics que puguin 

afavorir la corrosió de les armadures, per a cada additiu diferent i segons l’article 81.4.2 de l’EHE. 
 

Operatius: 
 

 En cas de formigó fet a l’obra, es comprovarà l’etiquetat en cada subministrament, segons que s’indica 
en els articles 29.1 i 81.4 de l’EHE. 

 Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions posteriors. 
 

ASSAIGS DE LABORATORI 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, en laboratori 
homologat i amb la metodologia referenciada entre parèntesi: 
 

 Anàlisi infraroig (UNE EN 480-6/97) 
 Residu sec en additius líquids (UNE EN 480-8/97) 
 Pèrdua de massa en additius secs (UNE 83206/85) 
 Pèrdua per calcinació (UNE 83207/85) 
 Residu insoluble en aigua destil·lada (UNE 83208/85) 
 Contingut d’aigua no combinada (UNE 83209/86) 
 Contingut d’halogenurs totals (UNE 8210/88 EX) 
 Contingut de compostos de sofre (UNE 83211/87 EX) 
 Pes específic en additius líquids (UNE 83225/86) 
 Densitat aparent en additius sòlids (UNE 83226/86) 
 Determinació del pH (UNE 83227/86) 
 Determinació de la consistència mitjançant la taula de cops (UNE 83258/88 EX) 
 Determinació del contingut d’aire inclòs (UNE 83259/88 EX) 

 

La presa de mostres es farà segons UNE 83254/87 EX. 
 

En el cas d’haver d’efectuar assaigs sobre mostres de formigó, aquestes es prepararan segons la UNE 480-1/98. 
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5. FORMIGÓ FABRICAT EN CENTRAL 
 
 
 El formigó que s’utilitzarà en l’execució de l’obra procedirà de central formigonera, complirà les condicions 

indicades a l’article 69.2 de l’EHE i tindrà les característiques que s’especifiquen en la memòria, plec de 
condicions, pressupost i plànols. És a dir: (veure EHE, art.  69.2.8) 

 
Element a construir: Fonaments, Estructura 
Designació del formigó per propietats: HA-25/B/16/IIa, HA-25/B/20/I  
 
Tipus (en massa, armat o pretesat, EHE, art.  39.2): HM, HA 
Resistència (EHE, art.  39.2): 20 per HM, 25 per HA 
Consistència (EHE, art.  30.6): tova (B) 
Mida màxima del granulat (EHE, art.  28.2): 16 per sostres, 20 resta 
Tipus d’ambient (EHE, art.  8.2): I interior, IIa soterranis i fonaments, IIb exterior vist 
 
 

Designació del formigó per dosificació: 
Tipus (en massa, armat o pretesat, EHE, art.  39.2): HM, HA 
Consistència (EHE, art.  30.6): tova (B) 
Mida màxima del granulat (EHE, art.  28.2): 16 per sostres, 20 resta 
Tipus d’ambient (EHE, art.  8.2): I interior, IIa soterranis i fonaments, IIb exterior vist, ... 
Contingut mínim de ciment (EHE, art.  37.3.2): Per HA: Exposició I: 250, exposició IIa: 275 i exposició IIb: 
300 
 
Designació, classe resistent i característiques addicionals del ciment (RC-03, taula 4.1.1): CEM I 
Altres característiques: A determinar pel Director d'Execució de l'obra 
 

 Coeficient de minoració adoptat en el càlcul (EHE, art.  15.3): 1,5 (especificat en els planols d'estructura) 
 
 Control estadístic de la qualitat (art 88 EHE): Normal (especificat en el planol d'estructura) 
 
 Criteri de divisió de lots (EHE, art. 88.4 o a definir per l’aparellador o arquitecte tècnic): A determinar pel Director 

d'Execució d'Obra 
 

En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de l’obra establirà el 
nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 
 
 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 
Documentals: 
 

 Es controlarà la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant la comprovació de 
l’albarà, signat per persona física, el qual contindrà totes les dades indicades en l’article 69.2.9.1 de 
l’EHE. 

 Es comprovarà el nivell d’homologació de la central productora, que pot ser un distintiu oficialment 
reconegut o un certificat CC-EHE (EHE, art.  81). 

Operatius:  
 

 Es comprovarà la consistència en la forma, freqüència i toleràncies indicades en l’article 83 de l’EHE. 
 Es realitzaran provetes segons l’article 88 de l’EHE, en el nombre necessari i amb el criteri de divisió de 

lots indicat anteriorment, per tal de disposar de dades de resistència a compressió a 7 i 28 dies. 
 Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions posteriors (d’acord amb 

l’UNE 83300/84). 
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 En cas de formigons fabricats en una central que no disposi d’un distintiu oficialment reconegut o un 
certificat CC-EHE, es realitzaran els assaigs de recepció en obra dels components del formigó, segons 
que s’indica a l’article 81 de l’EHE. 

 Sota l’autorització expressa de la direcció d’obra es podrà aplicar una reducció en el nombre 
d’amassaments a assajar per cada lot segons s’estableix a l’apartat 3 de l’annex al Decret 375/88. 

 
Totes les provetes disposaran de marca identificativa del lot al qual pertanyen i de la seva col·locació en obra. 
 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
 
Es realitzaran prescriptivament les següents determinacions en laboratori homologat, amb les indicacions de les 
normes referenciades entre parèntesi i amb els criteris de toleràncies expressats en l’article 88 de l’EHE: 
 

 Resistència a compressió als 7 dies (EHE, art. 88) 
 Resistència a compressió als 28 dies (EHE, art. 88) 

 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, amb la metodologia 
i els criteris d’acceptació referenciats entre parèntesi: 
 

 Mida màxima del granulat (UNE EN 933-2/96) (EHE, art. 28.2) 
 Ió-clorur total (EHE, art. 30.1) 
 Densitat (UNE 83317/91) 
 Resistència als cicles glaç-desglaç (ASTM C-666/89) 
 Penetració d’aigua sota pressió (UNE 83309/90 EX) (EHE, art. 85) 
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6. RODONS D’ACER PER A FORMIGÓ 
 
 
 Els rodons d’acer per armar que s’utilitzaran en l’obra compliran les condicions indicades a l’article 31 de l’EHE i 

tindran les característiques que s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols: És a dir: 
 

Designació (EHE, art. 31): B500S per barres i B500T per malles electrosoldades 
Diàmetres: 4, 6, 8, 10, 12, 16 i 20 
Distintiu de qualitat (EHE, art. 31.5.1):  A determinar pel Director d'Execució de l'obra 
Altres característiques: A determinar pel Director d'Execució de l'obra 

 
 No s’utilitzaran partides d’acer que no vinguin acompanyades del certificat de garantia del fabricant, firmat per 

una persona física (EHE, art. 90.1). 
 
 Nivell de control (EHE, art. 90): Normal  (especificat en el plànols d'estructures) 
 
 Criteri de divisió de lots (EHE, art. 90.3 o a definir per l’aparellador o arquitecte tècnic): A determinar pel Director 

d'Execució d'Obra. 
 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de l’obra establirà el 
nombre, forma, freqüència i toleràncies necessaris per realitzar els controls següents: 
 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 
Documentals: 
 

 Es controlarà, per cada subministrament diferent, la correspondència entre la comanda, l’albarà i allò 
especificat en el projecte. 

 En el cas d’acers certificats, aquells que disposen d’un distintiu oficialment reconegut o un certificat CC-
EHE, es sol·licitarà per cada partida l’acreditació d’aquest distintiu i el certificat de garantia del fabricant 
(EHE, art. 31.5.1). 

 Els acers no certificats aniran acompanyats, per cada partida, dels assaigs corresponents, fets en un 
laboratori homologat, conforme compleixen les exigències establertes a l’EHE (EHE, art. 31.5.2). 

 En barres corrugades i malles electrosoldades es sol·licitarà, per a cada subministrador i tipus d’acer, el 
certificat específic d’adherència, segons que s’indica al article 31 de l’EHE. 

Operatius: 
 

 Es realitzaran les determinacions necessàries per lot, segons l’article 90.2 i 90.3 de l’EHE, amb l’objecte 
de verificar que la secció equivalent compleix les especificacions de l’article 31.1 de l’EHE. 

 En barres corrugades, es realitzaran les determinacions necessàries per lot, segons l’article 90.3 de 
l’EHE, amb l’objecte de verificar que les característiques dels resalts s’ajusten a les variacions 
consignades obligatòriament en el certificat específic d’adherència, segons que s’indica a l’article 31.2 de 
l’EHE (control normal). 

 En barres corrugades i malles electrosoldades, es realitzaran les determinacions necessàries per lot, 
amb l’objecte de verificar el gravat de les marques d’identificació (tipus d’acer, país d’origen i marca del 
fabricant) segons que s’indica a l’article 31.2 de l’EHE. 

 Es comprovarà l’absència d’esquerdes en les zones de doblegat i ganxos d’ancoratge, mitjançant 
inspecció visual (control a nivell reduït) o després de l’assaig de doblegat - desdoblegat segons s’indica a 
l’article 31.2 de l’EHE (control a nivell normal). 

 En el cas d’existir unions per soldadura es comprovarà l’aptitud pel soldatge segons l’article 90.4 de 
l’EHE. 

 Com a mínim dos cops al llarg de l’obra es determinarà el límit elàstic, la carrega de trencament i 
l’allargament en trencament en una proveta de cada diàmetre, tipus i subministrador d’acer, segons 
l’article 90.3 de l’EHE (control normal). 

 En el cas de les malles electrosoldades aquestes determinacions es faran sobre dos assaigs per cada 
diàmetre principal utilitzat, e inclouran l’assaig de resistència a l’arrencament del nus soldat (EHE, art. 
90.3) (control normal). 
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 Es realitzarà la presa de mostres necessària per a la possible realització de posteriors assaigs de 
comprovació. 

 En el cas d’acers certificats, que disposin d’un distintiu oficialment reconegut o un certificat CC-EHE i 
sota l’autorització expressa de la direcció d’obra es podrà deixar d’assajar l’acer en les condicions que 
estableix l’apartat 2 de l’annex al Decret 375/88. 

 
Totes les provetes disposaran de marca identificativa del lot al qual pertanyen i la seva col·locació en obra. 
 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
 
Es realitzaran prescriptivament les següents determinacions en laboratori homologat, amb la metodologia 
referenciada en el primer parèntesi i els criteris d’acceptació indicats en el segon: 
 

 Límit elàstic (UNE, 7474-1/92) (EHE, art. 90.5) 
 Càrrega de trencament (UNE EN 10025) (EHE, art. 90.5) 
 Allargament en trencament (UNE EN 10025) (EHE, art. 90.5) 
 Doblegat-desdoblegat (UNE 36068/94 i EHE, art. 31.2 i 31.3) (EHE, art. 90.5) 
 Resistència a l’arrencament del nus soldat (UNE 36462/80) (EHE, art. 90.5) 

 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents en laboratori 
homologat, amb la metodologia referenciada en el primer parèntesi i els criteris d’acceptació indicats en el segon: 
 

 Soldatge (EHE, art. 90.4) (EHE, art. 90.5) 
 Adherència (UNE 36740/98) (EHE, art. 31.2) 

 

 
7. PRESSUPOST DEL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT  

 
Es realitzaran els assajos de la resistència i estabilitat de la  base de tot-ú i realització de  provetes per la resistència 
del formigó, amb un pressupost de 750,00 € + IVA.  
 

 
      
JOSEP ESTEVE I VILA 
LURDES VERDÉS I PIJUAN 
Arquitectes 
 
 
 
 
 
 
 
Calaf, MARÇ 2025 
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PLEC DE CONDICIONS 

 
CAPÍTOL I 

 
DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 

 
Art.1è  - Objecte de la Contracta. 
 
Projecte bàsic i d’execució d’ “ARRANJAMENT DE NUCLIS URBANS DE CALONGE DE SEGARRA” del que n’és promotor  l´Excm. 
Ajuntament de Calonge de Segarra 
 
Art.2on - Documents de Projecte. 
 
Els documents de què consta el projecte són: 
 
- Memòria Descriptiva i Constructiva. 
- Annex compliment del decret 201/1994, Regulador dels Enderrocs i altres Residus de la Construcció 
- Estudi de Seguretat i Salut 
- Control Qualitat 
- Plec de Condicions  
- Estat d’amidaments  
 
Els anteriors documents seran completats amb els plànols d’obra i memòries dels distints oficis que hauran de facilitar-se per 
la Direcció de l’obra, i les instruccions verbals i escrites que seran donades per la mateixa al seu representant i seran 
complimentades estrictament pel contractista. 
 
Art.3èr - Millores i modificacions de projecte. 
Només seran considerades com a millores i modificacions del projecte objecte d’aquesta contracta, aquelles que hagin estat 
ordenades expressament per escrit per la Direcció de les obres. 
 
 
 

CAPÍTOL II 
 

CONDICIONS QUE HAN DE COMPLIR ELS MATERIALS UTILITZATS A LES OBRES 
 
Art.4rt - Admissió i reconeixement de materials. 
No s’utilitzaran materials sense que hagin estat examinats i acceptats en els termes que prescriuen les respectives condicions 
estipulades per cada classe de material en el plec de condicions de L'Edificació pública per la Direcció General d'Arquitectura. 
 
 

CAPÍTOL III 
 

EXECUCIÓ DE LES OBRES 
 

Art.5è - Ordre dels treballs. 
La direcció de les obres fixarà l’ordre amb que s’han de dur a terme els treballs. El contractista  es troba obligat a complir 
exactament allò que es disposi al respecte. 
 
 
Art.6è  - Diferents classes de treballs. 
Cada una de les classes d’obra que integren aquest projecte es farà amb estricta subjecció a l’establer en el Plec de 
Condicions de l'Edificació publicat per  la Direcció General d'Arquitectura. 
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CAPÍTOL IV 
 

CONDICIONS GENERALS 
 

Art.7è  - Detalls omesos. 
Tots aquells detalls que per la seva minuciositat s’haguessin pogut ometre en aquest Plec de Condicions i  que corresponguin 
a una construcció acurada, bé ja siguin conseqüència d’allò dibuixat en els plànols i de contingut en aquest Plec i en els 
quadres d’unitats  d’obra, bé resultin necessaris per l’acoblament i perfecte acabament de les obres, queden a la determinació 
exclusiva de la Direcció de les obres en els temps oportuns. El contractista es veurà obligat a la seva execució i compliment 
sense dret a cap reclamació. 
 
Art.8è  - Responsabilitat del contractista. 
El contractista serà l’únic responsable de l’execució de les obres objecte de la contracta, no tenint dret a cap indemnització per 
un augment del preu a causa de l'increment dels jornals o dels materials, tampoc per qualsevol equivocació que pugues 
cometre, essent tot de compte i risc a independent del propietari contractant de la Direcció de les obres. 
 
El contractista estarà assabentat i està obligat a complir allò que disposa la "Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo", aprovada per Ordre de 9 de març de 1.961, i el vigent "Reglamento de Seguridad del Trabajo en la Industria de la 
Construcción    y Obras Públicas" aprovat per Ordre de 20 de maig de 1.952 i en les "Ordenes Complementarias" de 19 de 
desembre de 1.053 i 23 de desembre de 1.966. 
 
El contractista també‚ serà responsable davant els Tribunals dels accidents que poguessin ocórrer. 
 
El contractista serà l’únic responsable en l’execució dels treballs en qualsevol moment. 
 
Art.9è  - Observança de la legislació Social i del Treball. 
El contractista està obligat al compliment de tots els preceptes legals establerts o que s’estableixin durant l’execució de les 
obres. El contractista haurà de tenir en l’obra el nombre d’operaris convenients per l'adequat desenvolupament dels treballs i 
amb l’amplitud necessària per l'acurada execució de les obres. 
 
La Direcció de les obres tindrà dret a exigir del contractista que sigui acomiadat qualsevol dels qui hi intervinguin, per 
incapacitat, insubordinació, immoralitat, embriaguesa o algun altre motiu que pugui influir en la bona execució i ordre dels 
treballs. 
 
Art.11è   - Direcció dels treballs. 
El Director encarregat de la inspecció de les obres constitueix la Direcció Tècnica, i com a tal executarà tots els treballs de 
desenvolupament del projecte i detalls necessaris per a la seva realització, assumint, per tant, tota la responsabilitat en tot allò 
que fa referència a plànols i instrucció tècnica. 
 
Art.12è  - Còpia autoritzada del projecte. 
L’adjudicatari tindrà en les ordres una còpia autoritzada del projecte que traurà pel seu compte, servint-li de norma per als 
treballs i també per aclarir tots els dubtes que poguessin sortir. 
 
Art.13è  - Interpretació del projecte. 
La interpretació del projecte correspon exclusivament a l'Arquitecte Director de les obres que també resoldrà tots els dubtes 
que poguessin sortir sobre aquest particular. 
 
El contractista, no podrà fer per ell mateix cap alteració de les parts del projecte, sense autorització escrita de la Direcció de 
les obres. 
 
L’adjudicatari queda obligat a desfer i tornar a executar a costa seva, tota aquella part de l’obra que, a judici de la Direcció 
facultativa, no s’ajusti al projecte o a les ordres donades en qualsevol moment que fos advertida la falta, no tenint per aquesta 
causa el contractista dret a sol·licitar cap indemnització. 
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CAPÍTOL V 
 

CONDICIONS ECONÒMIQUES 
 
Art.15è  - Ajust de les obres. 
S’abonarà al contractista l’obra que realment executi amb subjecció al projecte que serveix de base per executar aquesta 
construcció a les modificacions del mateix projecte autoritzades o, a les actes que li hagin estat comunicades per la Direcció 
de les obres. 
 
Art.16è  - Terme d’execució. 
Les obres hauran de quedar totalment acabades en el terme de a comptar del dia que comencin els  treballs. Si per qualsevol 
causa al contractista no li fos possible començar els treballs en el temps fixat o s’hagués de suspendre per causa independent 
a la seva voluntat, se li concedirà la pròrroga estrictament necessària que es determini, previ informe de la Direcció Tècnica, i 
si acabada aquesta pròrroga no comencés a reprendre els treballs, s’imposarà al contractista pel propietari la multa de            
pessetes per cada dia de demora, i si transcorreguts vint dies no comencés a reprendre els treballs sense que hagi causa de 
força major lliurement apreciada, desprès d’escoltar a la direcció facultativa, es considerarà aquest fet com causa suficient per 
a la rescissió del contracte amb pèrdua de la fiança. 
 
Art.17è  - Amidaments. 
Els amidaments de les diferents unitats d’obres es faran amb tota exactitud per l'Arquitecte Director o persona en qui es 
delegui, tal com s’indiqui en l’estat d’amidaments. 
 
Art.18è  - Valoració. 
La valoració de les obres executades pel contractista es farà aplicant, al resultat de l’amidament general fet segons disposa 
l’article anterior i en l’estat d’amidaments, els preus assenyalats en el pressupost per cada unitat d’obra, tenint en compte que 
tant els treballs executats per l'Administració directament, com els aprofitats, com els subministrats pel propietari, seran 
descomptats del preu unitari que assenyala el quadre de descomposició de preus. 
 
S’entén que en els preus unitaris queden incloses totes les despeses generals de la contracta relatives al personal, materials 
de tota mena, drets, impostos, eines bastides i medis auxiliars, així com també els transports i elevació, despeses d’escriptura, 
honoraris   facultatius, augments per raó de materials, assegurances  etc., i en general totes aquelles despeses que impliquen 
la completa execució dels treballs. 
 
El contractista no tindrà dret a cap reclamació fonamentada en la insuficiència, errada o omissió dels preus dels quadres o en 
omissions de qualsevol dels elements que constitueixin els referits preus, i, per tant, el contractista no podrà reclamar de cap 
manera una altra quantitat que resulti d’aplicar els preus fixats en el quadre corresponent, als amidaments efectuats en la 
forma anteriorment detallada. A la valoració obtinguda d’aquesta forma, s’hi augmentarà el catorze per cent de la contracta. 
 
Art.19è  - Pagament de les obres. 
El pagament de les obres es farà per liquidacions parcials que es practicaran mensualment, les quals liquidacions comptaran 
només les unitats d’obra totalment acabades, que s’haguessin executat en el terme referit. 
 
L’arquitecte firmarà les relacions valorades de les obres, podent, el contractista, presentar els amidaments necessaris per 
entendre aquestes relacions. Tindran un termini de deu dies per examinar-les, termini dins el qual hauran de consignar la seva 
conformitat o fer, en cas contrari, les reclamacions que considerin oportunes. 
 
L’arquitecte acceptarà o rebutjarà les reclamacions del contractista, si hi fossin. Tenint per base la relació valorada abans 
indicada, l’arquitecte expedirà la certificació de les obres executades, podent rebaixar, del seu import total, fins  una cinquena 
part quan així ho aconselli alguna circumstància especial que es raonés. 
 
Art.20è  - Despeses Accessòries i Impostos. 
Seran a càrrec del contractista totes les despeses accessòries per a l’execució de les obres i impostos existent, o que es 
pugessin crear en el decurs de les obres, i els impostos existents o que s’haguessin pogut crear en el decurs d’aquestes obres 
per l'Estat, la Providència o el Municipi. 
 
Art.21è  - Recepció Provisional de les Obres. 
Al menys, vint dies abans d’acabar-se les obres, el contracte Director i Contractista, o bé al seu representant legal. 
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Del resultat de la recepció s’aixecarà acta per triplicat que serà signada pels assistent.  
 
Si les obres es troben en bon estat i d’acord a condicions, es donaran per rebudes provisionalment, començant a 
comptabilitzar-se el termini de garantia. 
 
Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes  es farà constar així a l’acta i es donaran, per l'Arquitecte Director al 
contractista, les instruccions  necessàries i detallades per a remeiar els defectes observats fixant-l’hi termini per efectuar-ho 
expirat el qual es farà un nou reconeixement per la recepció de les obres en qüestió. Si el contractista no hagués complit, es 
declararà rescindida la contracta amb pèrdua de la fiança a no ser que la propietat cregui prudent concedir-li un altre termini 
que serà improrrogable. 
 
Art.22è  - Termini de Garantia. 
Una vegada rebudes provisionalment les obres, començarà a córrer el termini de garantia, que serà de 3 mesos a partir de la 
data de la recepció provisional. 
 
Durant el termini de garantia, el contractista s’avindrà a la revisió i conservació de les obres i seran del seu càrrec la reparació 
de tots els desperfectes que s’hi manifestin per la mala qualitat dels materials o per causa d’execució defectuosa. A l’obra no 
hi ha d’haver més útils, eines, materials, mobles, etc., que els necessaris per a la guarderia i neteja, i per les obres que 
s’executin, en cas de ser necessari. 
 
Igualment, durant aquest termini de garantia, es procedirà per la Direcció de les obres, al seu amidament general i definitiu 
amb la precisa assistència del contractista o el seu representant legal. 
 
Art.23è  - Multes i Retards. 
Si el contractista no acabés l’obra en el termini convingut incorrerà en una multa diària d’euros que s’han de retenir bé de la 
fiança, bé de les certificacions. 
 
Art.24è   - Recepció Definitiva de les obres. 
Acabat el termini de garantia, es procedirà a la recepció definitiva de les obres objecte del present contracte, amb les 
formalitats assenyalades pel cas de recepció provisional, amb assistència precisa de l'Arquitecte Director i el Contractista o el 
seu representant legal i, si es troben en estat perfecte de conservació, es donaran per rebudes. El contractista quedarà 
subjecte a les responsabilitats establertes en l’article 1591 del Codi Civil. 
 
En el cas que no es trobin les obres en estat de ser rebudes, es procedirà amb els mateixos termes prescrits per a la recepció 
provisional, sense abonar el contractista cap quantitat en concepte d’ampliació del termini de garantia i estant obligat a 
continuar responsable de la conservació de les obres. 
 
Art.25è   - Casos de Rescissió o no previstos en aquest plec. 
Els casos de rescissió i, en general, tots aquells casos no previstos en aquest plec de Condicions, es regiran pel que estableix 
el Plec General de Condicions de les obres denominats de "Construccions Civils", i que corren a càrrec del "Ministerio de 
Instrucción Pública y  Bellas Artes", aprovat per R.D. de 4 de Setembre de 1.908 i en tot allò que s’oposi a les condicions 
particulars d’aquest Plec. 
 

 El Propietari                         El Constructor            Els Arquitectes 
      
 
 
 
                      JOSEP ESTEVE I VILA  
        LURDES VERDÉS I PIJUAN 
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ARRANJAMENT DE NUCLIS URBANS DE CALONGE DE SEGARRA

AMIDAMENTS Data: 08/04/25 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST ARRANJAMENT DE NUCLIS URBANS DE CALONGE DE SEGARRA
Capítol 01  PAV. AMBIT ALENY
Capítol 01  EXCAVACIO-MOV TERRES

1 F2194AG5 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària ambr mitjans manuals i
martell trencador i càrrega manual sobre camió, inclos talls previs del paviment existent

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 dem pav CARRER 1,000 1,000 132,800 132,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 132,800

2 F221C420 m3 Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment en terreny compacte, amb mitjans manuals i ajuda martell
trencador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 exc caixa paviment 1,000 1,000 132,800 0,150 19,920 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,920

3 F2224420 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m de fondària i fins a 1 m d'amplària, en terreny compacte, amb mitjans manuals i
ajuda de martell trencador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 clavegueram carrer 1,000 33,000 0,600 1,000 19,800 C#*D#*E#*F#

2 connexions embornals reixes
interceptores

3,000 2,000 0,400 0,800 1,920 C#*D#*E#*F#

3 connexions a particulars 5,000 3,000 0,400 0,800 4,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,520

4 F241A269 m3 Càrrega-transport de terres per amb mitjans manuals fins camio, i tranport de terres a abocador amb camió de
12 t , amb un recorregut de més de  15 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 dem pav CARRER 1,000 1,000 132,800 0,150 19,920 C#*D#*E#*F#

2 exc caixa paviment 1,000 1,000 132,800 0,150 19,920 C#*D#*E#*F#

3 clavegueram carrer 1,000 33,000 0,600 1,000 19,800 C#*D#*E#*F#

4 connexions embornals reixes
interceptores

3,000 2,000 0,400 0,800 1,920 C#*D#*E#*F#

5 connexions a particulars 5,000 3,000 0,400 0,800 4,800 C#*D#*E#*F#

6 esponjament 0,150 66,000 9,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 76,260

5 F2RA1200 m3 Disposició controlada a monodipòsit, de terres

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 dem pav CARRER 1,000 1,000 132,800 0,150 19,920 C#*D#*E#*F#

2 exc caixa paviment 1,000 1,000 132,800 0,150 19,920 C#*D#*E#*F#

3 clavegueram carrer 1,000 33,000 0,600 1,000 19,800 C#*D#*E#*F#
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4 connexions embornals reixes
interceptores

3,000 2,000 0,400 0,800 1,920 C#*D#*E#*F#

5 connexions a particulars 5,000 3,000 0,400 0,800 4,800 C#*D#*E#*F#

6 esponjament 0,150 66,000 9,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 76,260

6 F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 repas caixa paviment 1,000 1,000 132,800 132,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 132,800

Obra 01 PRESSUPOST ARRANJAMENT DE NUCLIS URBANS DE CALONGE DE SEGARRA
Capítol 01  PAV. AMBIT ALENY
Capítol 02  SUBSTITUCIO CLAVEGUERAM

1 FD7F7375 m Claveguero de polietile de doble capa de 315 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid
nervat exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col.locat al fons de la rasa ,
inclos llit de formigo i rebret de   sorra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 tram carrer ambit 1,000 33,000 33,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 33,000

2 ED7FSA0S m Clavegueró amb tub de PVC de paret estructurada, de D=200 mm, de SN4 (4kN/m2) segons norma PNE-prEN
13476, inclós llit solera de formigó de 10 cm de gruix i reblert de sorra de 15 cm de gruix

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 connexions embornals reixes
interceptores

3,000 2,000 6,000 C#*D#*E#*F#

2 connexions a particulars 5,000 3,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,000

3 F228A10F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable, en tongades de gruix
fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 tram carrer ambit 1,000 33,000 0,400 1,000 13,200 C#*D#*E#*F#

2 connexions embornals reixes
interceptores

3,000 2,000 0,400 0,800 1,920 C#*D#*E#*F#

3 connexions a particulars 5,000 3,000 0,400 0,800 4,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,920

4 F2A15000 m3 Subministrament de terra tolerables d'aportació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 tram carrer ambit 1,000 33,000 0,400 1,000 13,200 C#*D#*E#*F#
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2 connexions embornals reixes
interceptores

3,000 2,000 0,400 0,800 1,920 C#*D#*E#*F#

3 connexions a particulars 5,000 3,000 0,400 0,800 4,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,920

5 FD959470 m Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de formigó de diàmetre 30 cm, amb 15 cm de formigó
HM-20/P/20/I

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 tram carrer ambit 1,000 33,000 33,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 33,000

6 FDB18420 u Solera de formigó HM-30/P/20/I+Qa de 15 cm de gruix i de planta 1x1 m

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 pous 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

7 FDD1A524 m Paret per a pou circular de D=100 cm, de gruix 14 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter
ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 parets pous 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

8 FDDZ7DD4 u Bastiment i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa recolzada, pas lliure de 600 mm de diàmetre i
classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter, amb juntes d'insonoritzacio de polietile

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 tapes pous 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

9 FD5Z5AC4 u Bastiment i reixa concava de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 560x300x30 mm, classe C250
segons norma UNE-EN 124 i de mides 45x45 de superfície d'absorció, col.locat amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 imbornals 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

2 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

10 FD5J6F0E u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de
15 cm de formigó HM-20/P/20/I

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 imbornals 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

2 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 4,000

11 ED7SAS5 u Connexio a clavegueram existent, amb formacio forat pou registre rejuntat i segellat connexio

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 connexio al clavegueram general 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

12 ED7SAS6 u Connexio a clavegueram particular , amb formacio unio estanca , col.locacio de colzes o elements d'unio,
formacio forats, repicat parets , si s'escau, rejuntat i formigonat ambit d'unio.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 connexions particulars 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

Obra 01 PRESSUPOST ARRANJAMENT DE NUCLIS URBANS DE CALONGE DE SEGARRA
Capítol 01  PAV. AMBIT ALENY
Capítol 03  SUBSTITUCIO XARXA D'AIGUA POTABLE

1 FDK2A6F3 u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit
de sorra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 arquetes xarxa d'aigua 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 FDKZ3174 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, amb bastiment metal.lic perimetral d'acer inoxidable , solera de formigo
i paviment de pedra , de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col·locat amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 arquetes xarxa d'aigua 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 FFB19US1 u Connexio a canalitzacio existent amb peça especial i abreçaderes

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 connexio a canalitzacio existent 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 FFB18455 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR
17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 canalitzacions a particulars 5,000 2,500 12,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,500
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5 FFB1E455 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 canalitzacio xarxa aigua A0-A1 1,000 33,000 33,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 33,000

6 F2A15000 m3 Subministrament de terra tolerables d'aportació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 canalitzacio xarxa aigua A0-A1 1,000 33,000 0,400 0,400 5,280 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,280

7 F228A10F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable, en tongades de gruix
fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 canalitzacio xarxa aigua A0-A1 1,000 33,000 0,400 0,400 5,280 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,280

8 FM213618 u Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 100 mm de diàmetre i de 3´´ de diàmetre de
connexió a la canonada, muntat a l'exterior

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 hidrant 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 FN11B424 u Vàlvula de comporta manual amb rosca, de diàmetre nominal 3´´, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada
en pericó de canalització soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 valvules 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 FN31B424 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 3´´, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en
pericó de canalització soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 valvula esfera 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 FFB19CCC u Escomesa d'aigua a la xarxa ,amb substitucio del comptador formada per canonada de polietile de 40mm i 10
bar de pressio , inclos els treballs necessaris per a la seva connexio fins a l'arqueta .

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 escomeses part 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000
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Obra 01 PRESSUPOST ARRANJAMENT DE NUCLIS URBANS DE CALONGE DE SEGARRA
Capítol 01  PAV. AMBIT ALENY
Capítol 04  ACABATS PAVIMENTS

1 F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 carrers varis ambit d'actuacio 1,000 1,000 132,800 132,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 132,800

2 F931201J m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 base tot-u paviment

2 base tot-u paviment 1,000 1,000 132,800 0,120 15,936 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,936

3 F9Z4A625 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i manipulada a taller ME 20 x 20 D: 5 - 5 B
500 T 6 x 2,2, segons UNE 36092, pel control de la fissuració superficial en paviment o solera

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 paviment base formigo 1,000 1,000 132,800 132,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 132,800

4 F9365C11 m3 Base de formigó HM-30/B/10/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 paviment base formigo 1,000 1,000 132,800 0,150 19,920 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,920

5 F9G4GE82 m2 Paviment de formigó amb fibres HAF-30/A-3-3/F/12-60/IIIa+E, de 15 cm de gruix, de consistència fluïda i un
contingut en fibres d'acer entre 30 i 35 kg/m3, grandària màxima del granulat 10 mm, escampat mitjançant
bombeig, estesa i vibratge mecànic, remolinat mecànic afegint 2 kg/m2  de ciment portland

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 pav formigo 1,000 1,000 71,230 71,230 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 71,230

6 F9B3UA40 m2 Paviment d'adoqui de formigo de color de gruix de 8 cm de gruix rectangular tradicional aspecte envellit tipus
tegula de Breinco o similar, col.locades amb morter M-80a de 3 cm de gruix resc, amb l`enllardat de l ciment
cola, amb junta seca i rejuntat posterior amb sorra .

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 carrers varis ambit d'actuacio 1,000 1,000 61,580 61,580 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 61,580
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Obra 01 PRESSUPOST ARRANJAMENT DE NUCLIS URBANS DE CALONGE DE SEGARRA
Capítol 02  PAV AMBIT DUSFORT
Capítol 01  PAVIMENTACIO AMBIT DUSFORT
Titol 4 01  EXCAVACIO-MOV TERRES

1 F2194AG5 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària ambr mitjans manuals i
martell trencador i càrrega manual sobre camió, inclos talls previs del paviment existent

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 dem pav CARRER 1,000 1,000 672,000 672,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 672,000

2 F221C420 m3 Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment en terreny compacte, amb mitjans manuals i ajuda martell
trencador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 exc caixa paviment 1,000 1,000 672,000 0,150 100,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,800

3 F2224420 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m de fondària i fins a 1 m d'amplària, en terreny compacte, amb mitjans manuals i
ajuda de martell trencador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Xarxa reg 1,000 45,000 0,400 0,600 10,800 C#*D#*E#*F#

2 Xarxa reg connexio 1,000 15,000 0,400 0,600 3,600 C#*D#*E#*F#

3 connexions a imbornals 2,000 2,000 0,400 0,600 0,960 C#*D#*E#*F#

4 clavegueram deguas pluvials 1,000 15,000 0,400 0,800 4,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,160

4 F241A269 m3 Càrrega-transport de terres per amb mitjans manuals fins camio, i tranport de terres a abocador amb camió de
12 t , amb un recorregut de més de  15 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 dem pav CARRER 1,000 1,000 672,000 0,150 100,800 C#*D#*E#*F#

2 exc caixa paviment 1,000 1,000 672,000 0,150 100,800 C#*D#*E#*F#

3 Xarxa reg 1,000 45,000 0,400 0,600 10,800 C#*D#*E#*F#

4 Xarxa reg connexio 1,000 15,000 0,400 0,600 3,600 C#*D#*E#*F#

5 connexions a imbornals 2,000 2,000 0,400 0,600 0,960 C#*D#*E#*F#

6 clavegueram deguas pluvials 1,000 15,000 0,400 0,800 4,800 C#*D#*E#*F#

7 esponjament 0,150 221,000 33,150 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 254,910

5 F2RA1200 m3 Disposició controlada a monodipòsit, de terres

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 dem pav CARRER 1,000 1,000 672,000 0,150 100,800 C#*D#*E#*F#
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2 exc caixa paviment 1,000 1,000 672,000 0,150 100,800 C#*D#*E#*F#

3 Xarxa reg 1,000 45,000 0,400 0,600 10,800 C#*D#*E#*F#

4 Xarxa reg connexio 1,000 15,000 0,400 0,600 3,600 C#*D#*E#*F#

5 connexions a imbornals 2,000 2,000 0,400 0,600 0,960 C#*D#*E#*F#

6 clavegueram deguas pluvials 1,000 15,000 0,400 0,800 4,800 C#*D#*E#*F#

7 esponjament 0,150 221,000 33,150 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 254,910

6 F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 repas caixa paviment 1,000 1,000 672,000 672,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 672,000

Obra 01 PRESSUPOST ARRANJAMENT DE NUCLIS URBANS DE CALONGE DE SEGARRA
Capítol 02  PAV AMBIT DUSFORT
Capítol 01  PAVIMENTACIO AMBIT DUSFORT
Titol 4 02  SUBSTITUCIO CLAVEGUERAM

1 ED7FSA0S m Clavegueró amb tub de PVC de paret estructurada, de D=200 mm, de SN4 (4kN/m2) segons norma PNE-prEN
13476, inclós llit solera de formigó de 10 cm de gruix i reblert de sorra de 15 cm de gruix

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 connexions embornals reixes
interceptores

1,000 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

2 F228A10F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable, en tongades de gruix
fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 connexions embornals reixes
interceptores

1,000 12,000 0,400 0,800 3,840 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,840

3 F2A15000 m3 Subministrament de terra tolerables d'aportació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 connexions embornals reixes
interceptores

1,000 12,000 0,400 0,800 3,840 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,840

4 FD5Z5AC4 u Bastiment i reixa concava de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 560x300x30 mm, classe C250
segons norma UNE-EN 124 i de mides 45x45 de superfície d'absorció, col.locat amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 imbornals 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 8,000

5 FD5J6F0E u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de
15 cm de formigó HM-20/P/20/I

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 imbornals 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

6 ED7SAS5 u Connexio a clavegueram existent, amb formacio forat pou registre rejuntat i segellat connexio

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 connexio al clavegueram general 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST ARRANJAMENT DE NUCLIS URBANS DE CALONGE DE SEGARRA
Capítol 02  PAV AMBIT DUSFORT
Capítol 01  PAVIMENTACIO AMBIT DUSFORT
Titol 4 03  SUBSTITUCIO XARXA D'AIGUA POTABLE

1 FDK2A6F3 u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit
de sorra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 arquetes xarxa d'aigua 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 FDKZ3174 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, amb bastiment metal.lic perimetral d'acer inoxidable , solera de formigo
i paviment de pedra , de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col·locat amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 arquetes xarxa d'aigua 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 FFB19US1 u Connexio a canalitzacio existent amb peça especial i abreçaderes

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 connexio a canalitzacio existent 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 FFB18455 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR
17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Xarxa reg 1,000 45,000 45,000 C#*D#*E#*F#

2 Xarxa reg connexio 1,000 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

Euro



ARRANJAMENT DE NUCLIS URBANS DE CALONGE DE SEGARRA

AMIDAMENTS Data: 08/04/25 Pàg.: 10

TOTAL AMIDAMENT 60,000

5 F2A15000 m3 Subministrament de terra tolerables d'aportació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Xarxa reg 1,000 45,000 0,400 0,600 10,800 C#*D#*E#*F#

2 Xarxa reg connexio 1,000 15,000 0,400 0,600 3,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,400

6 F228A10F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable, en tongades de gruix
fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Xarxa reg 1,000 45,000 0,400 0,600 10,800 C#*D#*E#*F#

2 Xarxa reg connexio 1,000 15,000 0,400 0,600 3,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,400

7 FM213618 u Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 100 mm de diàmetre i de 3´´ de diàmetre de
connexió a la canonada, muntat a l'exterior

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 hidrant 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 FN11B424 u Vàlvula de comporta manual amb rosca, de diàmetre nominal 3´´, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada
en pericó de canalització soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 valvules 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

9 FM2875US1 u Programador xarxa de reg

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST ARRANJAMENT DE NUCLIS URBANS DE CALONGE DE SEGARRA
Capítol 02  PAV AMBIT DUSFORT
Capítol 01  PAVIMENTACIO AMBIT DUSFORT
Titol 4 04  ENLLUMENAT SOTERRAT

1 F221C42S1 m3 Excavacio i carrega de terra per a caixa de paviment, i o rases instal.lacions amb maquina de reduides
dimensions i carrega amb dumper i trasllat a contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

Euro



ARRANJAMENT DE NUCLIS URBANS DE CALONGE DE SEGARRA

AMIDAMENTS Data: 08/04/25 Pàg.: 11

1 canalitzacio enllumenat soterrat 1,000 84,000 0,400 0,400 13,440 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,440

2 F241A269 m3 Càrrega-transport de terres per amb mitjans manuals fins camio, i tranport de terres a abocador amb camió de
12 t , amb un recorregut de més de  15 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 canalitzacio enllumenat soterrat 1,000 84,000 0,400 0,400 13,440 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,440

3 F2RA1200 m3 Disposició controlada a monodipòsit, de terres

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 canalitzacio enllumenat soterrat 1,000 84,000 0,400 0,400 13,440 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,440

4 F2A15000 m3 Subministrament de terra tolerables d'aportació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 canalitzacio enllumenat soterrat 1,000 84,000 0,400 0,400 13,440 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,440

5 FG22TF1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 75 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 pasatubs enllumenat 2,000 84,000 168,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 168,000

6 F228A10F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable, en tongades de gruix
fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 canalitzacio enllumenat soterrat 1,000 84,000 0,400 0,400 13,440 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,440

7 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col.locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la
canonada, per a malla senyalitzadora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 canalitzacio enllumenat soterrat 1,000 84,000 84,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 84,000

8 FDK2UG20 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 40x40 cm i 45 cm de fondària, per a instal·lacions de
serveis, col·locat sobre fons de 15 cm de grava i reblert lateral amb terres de l'excavació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

Euro



ARRANJAMENT DE NUCLIS URBANS DE CALONGE DE SEGARRA

AMIDAMENTS Data: 08/04/25 Pàg.: 12

1 perico enllumenat 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

9 FDKZ3154FA36 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 400x400x40 mm acabada amb paviment de pedra de
Juneda amb el gruix de la tapa i tamany similar a l'entorn inmediat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 perico enllumenat 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

2 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

10 ILUMCON3 u Lluminària empotrable model BORA DE DOPO IP67, AMB DUES CONNECTORS D'ENTRADA SORTIDA, DE
110MM DE DIÁMETRE, AMB LÀMPADA LED DE 7W DE POTENCIA, 4000K, 550LUMENES, 2000KG DE
CÀRREGA A 25KM/H

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 passeig posterior 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

2 focos oliveres 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

11 FG31B554 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV, tetrapolar, de secció 4 x 6
mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 canalitzacio enllumenat soterrat 2,000 84,000 168,000 C#*D#*E#*F#

2 conversio aeri -soterrat 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 171,000

Obra 01 PRESSUPOST ARRANJAMENT DE NUCLIS URBANS DE CALONGE DE SEGARRA
Capítol 02  PAV AMBIT DUSFORT
Capítol 01  PAVIMENTACIO AMBIT DUSFORT
Titol 4 05  ACABATS PAVIMENTS

1 F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 paviment adoqui 1,000 1,000 462,400 462,400 C#*D#*E#*F#

2 paviment saulo 1,000 1,000 210,000 210,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 672,400

2 F931201J m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 base tot-u paviment

2 paviment adoqui 1,000 1,000 462,400 0,150 69,360 C#*D#*E#*F#

3 paviment saulo 1,000 1,000 210,000 0,150 31,500 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Data: 08/04/25 Pàg.: 13

TOTAL AMIDAMENT 100,860

3 F9Z4A625 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i manipulada a taller ME 20 x 20 D: 5 - 5 B
500 T 6 x 2,2, segons UNE 36092, pel control de la fissuració superficial en paviment o solera

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 paviment adoqui 1,000 1,000 462,400 462,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 462,400

4 F9365C11 m3 Base de formigó HM-30/B/10/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 paviment adoqui 1,000 1,000 462,400 0,150 69,360 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 69,360

5 F9G4GE82 m2 Paviment de formigó amb fibres HAF-30/A-3-3/F/12-60/IIIa+E, de 15 cm de gruix, de consistència fluïda i un
contingut en fibres d'acer entre 30 i 35 kg/m3, grandària màxima del granulat 10 mm, escampat mitjançant
bombeig, estesa i vibratge mecànic, remolinat mecànic afegint 2 kg/m2  de ciment portland

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

6 F9B3UA40 m2 Paviment d'adoqui de formigo de color de gruix de 8 cm de gruix rectangular tradicional aspecte envellit tipus
tegula de Breinco o similar, col.locades amb morter M-80a de 3 cm de gruix resc, amb l`enllardat de l ciment
cola, amb junta seca i rejuntat posterior amb sorra .

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 paviment adoqui 1,000 1,000 462,400 462,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 462,400

7 F9B3UA55 m2 Capa separadora de geotextil antigerminal

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 paviment saulo 1,000 1,000 210,000 210,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 210,000

8 F983UA56 m3 Paviment de saulo compactant al 905 Pm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 paviment saulo 1,000 1,000 210,000 210,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 210,000

9 F9U8927S1 ml tires de pedra luminica carregadora de balast amb mides de 20*10*28, col.locades amb morter de 15 cm de gruix

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 tires pedra ambit plaça de Dusfort 15,000 2,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000
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ARRANJAMENT DE NUCLIS URBANS DE CALONGE DE SEGARRA

AMIDAMENTS Data: 08/04/25 Pàg.: 14

Obra 01 PRESSUPOST ARRANJAMENT DE NUCLIS URBANS DE CALONGE DE SEGARRA
Capítol 02  PAV AMBIT DUSFORT
Capítol 01  PAVIMENTACIO AMBIT DUSFORT
Titol 4 06  JARDINERIA

1 FGKH52US1 u arbre tipus acacia de diametre gran i altura , amb la plantacio inclosa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

Obra 01 PRESSUPOST ARRANJAMENT DE NUCLIS URBANS DE CALONGE DE SEGARRA
Capítol 02  PAV AMBIT DUSFORT
Capítol 02  PERGOLA BIOCLIMATICA

1 E2221422 m3 Excavació de rases i pous de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb mecànics i càrrega mecànica
sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 exc pous 16,000 0,800 0,800 1,000 10,240 C#*D#*E#*F#

2 exc riostra perimetral 1,000 22,000 0,400 0,600 5,280 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,520

2 F241A269 m3 Càrrega-transport de terres per amb mitjans manuals fins camio, i tranport de terres a abocador amb camió de
12 t , amb un recorregut de més de  15 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 exc pous 16,000 0,800 0,800 1,000 10,240 C#*D#*E#*F#

2 exc riostra perimetral 1,000 22,000 0,400 0,600 5,280 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,520

3 F2RA1200 m3 Disposició controlada a monodipòsit, de terres

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 exc pous 16,000 0,800 0,800 1,000 10,240 C#*D#*E#*F#

2 exc riostra perimetral 1,000 22,000 0,400 0,600 5,280 C#*D#*E#*F#

3 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,520

4 E31B3000 kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 exc pous 16,000 0,800 0,800 35,000 358,400 C#*D#*E#*F#

2 exc riostra perimetral 1,000 22,000 12,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

3 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Data: 08/04/25 Pàg.: 15

TOTAL AMIDAMENT 358,400

5 EG380907 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 conductor coure nu terra 2,000 22,000 44,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 44,000

6 EGD1431E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix estàndard, de 2500 mm de llargària de
17,3 mm de diàmetre, clavada a terra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 piquetes connexio terra 2,000 3,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

7 E31522H4 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat amb bomba

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 exc pous 16,000 0,800 0,800 1,000 10,240 C#*D#*E#*F#

2 exc riostra perimetral 1,000 22,000 0,400 0,600 5,280 C#*D#*E#*F#

3 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,520

8 K4435112 kg Acer A/42-B (S 275 JR), per a bigues formades per peça simple, amb una capa d'imprimació antioxidant, en
perfils laminats sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, i col.locat a l'obra amb soldadura , amb el pintat de dues
capes d'esmalt inclos, previa una capa d'imprimacio

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 pletines inf pilars metal.lics 2*4 16,000 1,000 12,000 192,000 C#*D#*E#*F#

2 pilars metal.lics 16,000 3,000 22,000 1.056,000 C#*D#*E#*F#

3 jasseres metal.liques perimetrals 1,000 22,000 25,000 550,000 C#*D#*E#*F#

4 varis biguetes centrala 4,000 2,000 6,000 12,000 576,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.374,000

9 K5322353 m2 Coberta de panell sandwich de dos xapes metal.liques lacades de color a elegir per l'ajuntament de 0,8 mm de
gruix amb capa intermija d'aillament d'espuma de poliureta de 60 mm de gruix, , ancorat a la perfileria metal.lica

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Coberta pergola 3,000 1,000 40,000 120,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 120,000

Obra 01 PRESSUPOST ARRANJAMENT DE NUCLIS URBANS DE CALONGE DE SEGARRA
Capítol 02  PAV AMBIT DUSFORT
Capítol 03  PAV C. DEL FORN
Titol 4 01  EXCAVACIO-MOV TERRES
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AMIDAMENTS Data: 08/04/25 Pàg.: 16

1 F2194AG5 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària ambr mitjans manuals i
martell trencador i càrrega manual sobre camió, inclos talls previs del paviment existent

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 dem pav CARRER 1,000 1,000 293,660 293,660 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 293,660

2 F221C420 m3 Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment en terreny compacte, amb mitjans manuals i ajuda martell
trencador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 exc caixa paviment 1,000 1,000 293,660 0,150 44,049 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 44,049

3 F2224420 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m de fondària i fins a 1 m d'amplària, en terreny compacte, amb mitjans manuals i
ajuda de martell trencador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 clavegueram carrer 1,000 44,000 0,700 1,000 30,800 C#*D#*E#*F#

2 connexions embornals reixes
interceptores

4,000 2,000 0,400 0,800 2,560 C#*D#*E#*F#

3 connexions a particulars 6,000 4,000 0,400 0,800 7,680 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 41,040

4 F241A269 m3 Càrrega-transport de terres per amb mitjans manuals fins camio, i tranport de terres a abocador amb camió de
12 t , amb un recorregut de més de  15 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 dem pav CARRER 1,000 1,000 152,850 0,150 22,928 C#*D#*E#*F#

2 exc caixa paviment 1,000 1,000 152,850 0,150 22,928 C#*D#*E#*F#

3 clavegueram carrer 1,000 44,000 0,700 1,000 30,800 C#*D#*E#*F#

4 connexions embornals reixes
interceptores

4,000 2,000 0,400 0,800 2,560 C#*D#*E#*F#

5 connexions a particulars 6,000 4,000 0,400 0,800 7,680 C#*D#*E#*F#

6 esponjament 0,150 87,000 13,050 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 99,946

5 F2RA1200 m3 Disposició controlada a monodipòsit, de terres

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 dem pav CARRER 1,000 1,000 152,850 0,150 22,928 C#*D#*E#*F#

2 exc caixa paviment 1,000 1,000 152,850 0,150 22,928 C#*D#*E#*F#

3 clavegueram carrer 1,000 44,000 0,700 1,000 30,800 C#*D#*E#*F#

4 connexions embornals reixes
interceptores

4,000 2,000 0,400 0,800 2,560 C#*D#*E#*F#

5 connexions a particulars 6,000 4,000 0,400 0,800 7,680 C#*D#*E#*F#
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6 esponjament 0,150 87,000 13,050 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 99,946

6 F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 repas caixa paviment 1,000 1,000 293,660 293,660 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 293,660

Obra 01 PRESSUPOST ARRANJAMENT DE NUCLIS URBANS DE CALONGE DE SEGARRA
Capítol 02  PAV AMBIT DUSFORT
Capítol 03  PAV C. DEL FORN
Titol 4 02  SUBSTITUCIO CLAVEGUERAM

1 FD7F7375 m Claveguero de polietile de doble capa de 315 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid
nervat exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col.locat al fons de la rasa ,
inclos llit de formigo i rebret de   sorra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 tram carrer ambit 1,000 44,000 44,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 44,000

2 ED7FSA0S m Clavegueró amb tub de PVC de paret estructurada, de D=200 mm, de SN4 (4kN/m2) segons norma PNE-prEN
13476, inclós llit solera de formigó de 10 cm de gruix i reblert de sorra de 15 cm de gruix

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 connexions embornals reixes
interceptores

3,000 2,000 6,000 C#*D#*E#*F#

2 connexions a particulars 6,000 4,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

3 F228A10F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable, en tongades de gruix
fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 tram carrer ambit 1,000 44,000 0,400 1,000 17,600 C#*D#*E#*F#

2 connexions embornals reixes
interceptores

3,000 2,000 0,400 0,800 1,920 C#*D#*E#*F#

3 connexions a particulars 6,000 4,000 0,400 0,800 7,680 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,200

4 F2A15000 m3 Subministrament de terra tolerables d'aportació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 tram carrer ambit 1,000 44,000 0,400 1,000 17,600 C#*D#*E#*F#

2 connexions embornals reixes
interceptores

3,000 2,000 0,400 0,800 1,920 C#*D#*E#*F#
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3 connexions a particulars 6,000 4,000 0,400 0,800 7,680 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,200

5 FD959470 m Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de formigó de diàmetre 30 cm, amb 15 cm de formigó
HM-20/P/20/I

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 tram carrer ambit 1,000 44,000 44,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 44,000

6 FDB18420 u Solera de formigó HM-30/P/20/I+Qa de 15 cm de gruix i de planta 1x1 m

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 pous 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

7 FDD1A524 m Paret per a pou circular de D=100 cm, de gruix 14 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter
ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 parets pous 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

8 FDDZ7DD4 u Bastiment i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa recolzada, pas lliure de 600 mm de diàmetre i
classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter, amb juntes d'insonoritzacio de polietile

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 tapes pous 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

9 FD5Z5AC4 u Bastiment i reixa concava de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 560x300x30 mm, classe C250
segons norma UNE-EN 124 i de mides 45x45 de superfície d'absorció, col.locat amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 imbornals 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

10 FD5J6F0E u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de
15 cm de formigó HM-20/P/20/I

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 imbornals 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

11 ED7SAS5 u Connexio a clavegueram existent, amb formacio forat pou registre rejuntat i segellat connexio

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 connexio al clavegueram general 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
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2 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

12 ED7SAS6 u Connexio a clavegueram particular , amb formacio unio estanca , col.locacio de colzes o elements d'unio,
formacio forats, repicat parets , si s'escau, rejuntat i formigonat ambit d'unio.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 connexio a particulars 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

2 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

Obra 01 PRESSUPOST ARRANJAMENT DE NUCLIS URBANS DE CALONGE DE SEGARRA
Capítol 02  PAV AMBIT DUSFORT
Capítol 03  PAV C. DEL FORN
Titol 4 03  SUBSTITUCIO XARXA D'AIGUA POTABLE

1 FDK2A6F3 u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit
de sorra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 arquetes xarxa d'aigua 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 FDKZ3174 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, amb bastiment metal.lic perimetral d'acer inoxidable , solera de formigo
i paviment de pedra , de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col·locat amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 arquetes xarxa d'aigua 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 FFB19US1 u Connexio a canalitzacio existent amb peça especial i abreçaderes

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 connexio a canalitzacio existent 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 FFB18455 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR
17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 canalitzacions a particulars 6,000 3,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

5 FFB1E455 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 canalitzacio xarxa aigua A0-A1 1,000 44,000 44,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 44,000

6 F2A15000 m3 Subministrament de terra tolerables d'aportació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 canalitzacio xarxa aigua A0-A1 1,000 44,000 0,400 0,400 7,040 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,040

7 F228A10F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable, en tongades de gruix
fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 canalitzacio xarxa aigua A0-A1 1,000 44,000 0,400 0,400 7,040 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,040

8 FM213618 u Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 100 mm de diàmetre i de 3´´ de diàmetre de
connexió a la canonada, muntat a l'exterior

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 hidrant 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 FN11B424 u Vàlvula de comporta manual amb rosca, de diàmetre nominal 3´´, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada
en pericó de canalització soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 valvules 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 FN31B424 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 3´´, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en
pericó de canalització soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 valvula esfera 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 FFB19CCC u Escomesa d'aigua a la xarxa ,amb substitucio del comptador formada per canonada de polietile de 40mm i 10
bar de pressio , inclos els treballs necessaris per a la seva connexio fins a l'arqueta .

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 escomeses part 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

Obra 01 PRESSUPOST ARRANJAMENT DE NUCLIS URBANS DE CALONGE DE SEGARRA
Capítol 02  PAV AMBIT DUSFORT
Capítol 03  PAV C. DEL FORN
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Titol 4 05  ACABATS PAVIMENTS

1 F931201J m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 base tot-u paviment

2 base tot-u paviment 1,000 1,000 293,660 0,120 35,239 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,239

2 F9Z4A625 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i manipulada a taller ME 20 x 20 D: 5 - 5 B
500 T 6 x 2,2, segons UNE 36092, pel control de la fissuració superficial en paviment o solera

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 paviment base formigo

2 paviment base formigo 1,000 1,000 293,620 293,620 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 293,620

3 F9365C11 m3 Base de formigó HM-30/B/10/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 paviment base formigo 1,000 1,000 293,620 0,150 44,043 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 44,043

4 F9G4GE82 m2 Paviment de formigó amb fibres HAF-30/A-3-3/F/12-60/IIIa+E, de 15 cm de gruix, de consistència fluïda i un
contingut en fibres d'acer entre 30 i 35 kg/m3, grandària màxima del granulat 10 mm, escampat mitjançant
bombeig, estesa i vibratge mecànic, remolinat mecànic afegint 2 kg/m2  de ciment portland

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 acabat pav formigo 1,000 1,000 37,300 37,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 37,300

5 F9B3UA40 m2 Paviment d'adoqui de formigo de color de gruix de 8 cm de gruix rectangular tradicional aspecte envellit tipus
tegula de Breinco o similar, col.locades amb morter M-80a de 3 cm de gruix resc, amb l`enllardat de l ciment
cola, amb junta seca i rejuntat posterior amb sorra .

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 paviment carrer 1,000 1,000 256,360 256,360 C#*D#*E#*F#

2 descompte pav de formigo -1 1,000 37,000 -37 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 219,360

Obra 01 PRESSUPOST ARRANJAMENT DE NUCLIS URBANS DE CALONGE DE SEGARRA
Capítol 03  PAV AMBIT MIRAMBELL
Capítol 01  AMBIT PLAÇA ESGLESIA
Titol 4 01  EXCAVACIO-MOV TERRES

1 F2194AG5 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària ambr mitjans manuals i
martell trencador i càrrega manual sobre camió, inclos talls previs del paviment existent

Euro



ARRANJAMENT DE NUCLIS URBANS DE CALONGE DE SEGARRA

AMIDAMENTS Data: 08/04/25 Pàg.: 22

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 dem pav CARRER 1,000 1,000 519,000 519,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 519,000

2 F221C420 m3 Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment en terreny compacte, amb mitjans manuals i ajuda martell
trencador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 exc caixa paviment 1,000 1,000 519,000 0,150 77,850 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 77,850

3 F2224420 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m de fondària i fins a 1 m d'amplària, en terreny compacte, amb mitjans manuals i
ajuda de martell trencador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 clavegueram carrer 1,000 42,000 0,400 1,000 16,800 C#*D#*E#*F#

2 clavegueram carrer 1,000 19,000 0,400 1,000 7,600 C#*D#*E#*F#

3 connexions embornals reixes
interceptores

6,000 2,000 0,400 0,800 3,840 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,240

4 F241A269 m3 Càrrega-transport de terres per amb mitjans manuals fins camio, i tranport de terres a abocador amb camió de
12 t , amb un recorregut de més de  15 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 dem pav CARRER 1,000 1,000 519,000 0,150 77,850 C#*D#*E#*F#

2 exc caixa paviment 1,000 1,000 519,000 0,150 77,850 C#*D#*E#*F#

3 clavegueram carrer 1,000 42,000 0,400 1,000 16,800 C#*D#*E#*F#

4 clavegueram carrer 1,000 19,000 0,400 1,000 7,600 C#*D#*E#*F#

5 connexions embornals reixes
interceptores

6,000 2,000 0,400 0,800 3,840 C#*D#*E#*F#

6 esponjament 0,150 184,000 27,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 211,540

5 F2RA1200 m3 Disposició controlada a monodipòsit, de terres

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 dem pav CARRER 1,000 1,000 519,000 0,150 77,850 C#*D#*E#*F#

2 exc caixa paviment 1,000 1,000 519,000 0,150 77,850 C#*D#*E#*F#

3 clavegueram carrer 1,000 42,000 0,400 1,000 16,800 C#*D#*E#*F#

4 clavegueram carrer 1,000 19,000 0,400 1,000 7,600 C#*D#*E#*F#

5 connexions embornals reixes
interceptores

6,000 2,000 0,400 0,800 3,840 C#*D#*E#*F#

6 esponjament 0,150 184,000 27,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 211,540
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6 F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 repas caixa paviment 1,000 1,000 519,000 519,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 519,000

Obra 01 PRESSUPOST ARRANJAMENT DE NUCLIS URBANS DE CALONGE DE SEGARRA
Capítol 03  PAV AMBIT MIRAMBELL
Capítol 01  AMBIT PLAÇA ESGLESIA
Titol 4 02  SUBSTITUCIO CLAVEGUERAM

1 FD7F7375 m Claveguero de polietile de doble capa de 315 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid
nervat exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col.locat al fons de la rasa ,
inclos llit de formigo i rebret de   sorra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 tram carrer ambit 1,000 37,000 37,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 37,000

2 ED7FSA0S m Clavegueró amb tub de PVC de paret estructurada, de D=200 mm, de SN4 (4kN/m2) segons norma PNE-prEN
13476, inclós llit solera de formigó de 10 cm de gruix i reblert de sorra de 15 cm de gruix

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 clavegueram carrer 1,000 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#

2 clavegueram carrer 1,000 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

3 connexions embornals reixes
interceptores

6,000 2,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 42,000

3 F228A10F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable, en tongades de gruix
fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 clavegueram carrer 1,000 37,000 0,400 0,600 8,880 C#*D#*E#*F#

2 clavegueram carrer 1,000 30,000 0,400 0,600 7,200 C#*D#*E#*F#

3 connexions embornals reixes
interceptores

6,000 2,000 0,400 0,600 2,880 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,960

4 F2A15000 m3 Subministrament de terra tolerables d'aportació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 clavegueram carrer 1,000 37,000 0,400 0,600 8,880 C#*D#*E#*F#

2 clavegueram carrer 1,000 30,000 0,400 0,600 7,200 C#*D#*E#*F#

3 connexions embornals reixes
interceptores

6,000 2,000 0,400 0,600 2,880 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 18,960

5 FDB18420 u Solera de formigó HM-30/P/20/I+Qa de 15 cm de gruix i de planta 1x1 m

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 pous 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

6 FDD1A524 m Paret per a pou circular de D=100 cm, de gruix 14 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter
ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 parets pous 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

7 FDDZ7DD4 u Bastiment i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa recolzada, pas lliure de 600 mm de diàmetre i
classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter, amb juntes d'insonoritzacio de polietile

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 tapes pous 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

8 FD5Z5AC4 u Bastiment i reixa concava de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 560x300x30 mm, classe C250
segons norma UNE-EN 124 i de mides 45x45 de superfície d'absorció, col.locat amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 imbornals 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

9 FD5J6F0E u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de
15 cm de formigó HM-20/P/20/I

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 imbornals 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

10 ED7SAS7 m Retirada xarxa de clavegueram existent,inclos connexio provisional d'escomesa fins tram inferior i carrega
manual de runa al contenidor

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

11 ED7SAS5 u Connexio a clavegueram existent, amb formacio forat pou registre rejuntat i segellat connexio

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 connexio al clavegueram general 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Euro



ARRANJAMENT DE NUCLIS URBANS DE CALONGE DE SEGARRA

AMIDAMENTS Data: 08/04/25 Pàg.: 25

Obra 01 PRESSUPOST ARRANJAMENT DE NUCLIS URBANS DE CALONGE DE SEGARRA
Capítol 03  PAV AMBIT MIRAMBELL
Capítol 01  AMBIT PLAÇA ESGLESIA
Titol 4 04  ENLLUMENAT SOTERRAT

1 F221C42S1 m3 Excavacio i carrega de terra per a caixa de paviment, i o rases instal.lacions amb maquina de reduides
dimensions i carrega amb dumper i trasllat a contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 canalitzacio enllumenat soterrat 1,000 45,000 0,400 0,400 7,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,200

2 F241A269 m3 Càrrega-transport de terres per amb mitjans manuals fins camio, i tranport de terres a abocador amb camió de
12 t , amb un recorregut de més de  15 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 canalitzacio enllumenat soterrat 1,000 45,000 0,400 0,400 7,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,200

3 F2RA1200 m3 Disposició controlada a monodipòsit, de terres

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 canalitzacio enllumenat soterrat 1,000 45,000 0,400 0,400 7,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,200

4 F2A15000 m3 Subministrament de terra tolerables d'aportació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 canalitzacio enllumenat soterrat 1,000 45,000 0,400 0,400 7,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,200

5 FG22TF1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 75 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 pasatubs enllumenat 2,000 45,000 90,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 90,000

6 F228A10F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable, en tongades de gruix
fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 canalitzacio enllumenat soterrat 1,000 45,000 0,400 0,400 7,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,200

7 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col.locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la
canonada, per a malla senyalitzadora
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 canalitzacio enllumenat soterrat 1,000 45,000 45,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,000

8 FDK2UG20 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 40x40 cm i 45 cm de fondària, per a instal·lacions de
serveis, col·locat sobre fons de 15 cm de grava i reblert lateral amb terres de l'excavació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 perico enllumenat 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

9 FDKZ3154FA36 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 400x400x40 mm acabada amb paviment de pedra de
Juneda amb el gruix de la tapa i tamany similar a l'entorn inmediat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 perico enllumenat 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

2 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

10 ILUMCON3 u Lluminària empotrable model BORA DE DOPO IP67, AMB DUES CONNECTORS D'ENTRADA SORTIDA, DE
110MM DE DIÁMETRE, AMB LÀMPADA LED DE 7W DE POTENCIA, 4000K, 550LUMENES, 2000KG DE
CÀRREGA A 25KM/H

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 lluminaries empotrades paviment 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

11 FG31B554 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV, tetrapolar, de secció 4 x 6
mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 canalitzacio enllumenat soterrat 2,000 45,000 90,000 C#*D#*E#*F#

2 conversio aeri -soterrat 2,000 3,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 96,000

12 ILUMCONX5 m Tira de led col.locat sota els nous bancs de la plça , amb la connexio i transformador inclos.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 lluminaria led banc 3,000 2,000 6,000 C#*D#*E#*F#

2 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

13 ILUMCON4 u Col.lumna de 5m de h cilindrica d'acer amb acabat lacat tipus corten, amb la col.locacio de 4 projectors de llum
LED.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 lluminaries 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST ARRANJAMENT DE NUCLIS URBANS DE CALONGE DE SEGARRA
Capítol 03  PAV AMBIT MIRAMBELL
Capítol 01  AMBIT PLAÇA ESGLESIA
Titol 4 05  ACABATS PAVIMENTS

1 F931201J m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 base tot-u paviment

2 base tot-u paviment 1,000 1,000 519,000 0,120 62,280 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 62,280

2 F9Z4A625 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i manipulada a taller ME 20 x 20 D: 5 - 5 B
500 T 6 x 2,2, segons UNE 36092, pel control de la fissuració superficial en paviment o solera

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 paviment base formigo

2 paviment base formigo 1,000 1,000 519,000 519,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 519,000

3 F9365C11 m3 Base de formigó HM-30/B/10/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 paviment base formigo 1,000 1,000 519,000 0,150 77,850 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 77,850

4 F9B3UA40 m2 Paviment d'adoqui de formigo de color de gruix de 8 cm de gruix rectangular tradicional aspecte envellit tipus
tegula de Breinco o similar, col.locades amb morter M-80a de 3 cm de gruix resc, amb l`enllardat de l ciment
cola, amb junta seca i rejuntat posterior amb sorra .

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 paviment adoqui varis plaça 1,000 1,000 407,000 407,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 407,000

5 FQ11GB15 m Banc de pedra format per llosa superior de 20cm de h, i daus inferiors de pedra tipus solsosns cada 100cm.,
col.locat i ancorat a paviment.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 bancs pedra frontal esglesia 3,000 2,000 6,000 C#*D#*E#*F#

2 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000
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Obra 01 PRESSUPOST ARRANJAMENT DE NUCLIS URBANS DE CALONGE DE SEGARRA
Capítol 03  PAV AMBIT MIRAMBELL
Capítol 02  AMBIT CARRER MAJOR
Titol 4 01  EXCAVACIO-MOV TERRES

1 F2194AG5 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària ambr mitjans manuals i
martell trencador i càrrega manual sobre camió, inclos talls previs del paviment existent

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 dem pav CARRER 1,000 1,000 152,850 152,850 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 152,850

2 F221C420 m3 Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment en terreny compacte, amb mitjans manuals i ajuda martell
trencador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 exc caixa paviment 1,000 1,000 152,850 0,150 22,928 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,928

3 F2224420 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m de fondària i fins a 1 m d'amplària, en terreny compacte, amb mitjans manuals i
ajuda de martell trencador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 clavegueram carrer 1,000 40,000 0,700 1,000 28,000 C#*D#*E#*F#

2 connexions embornals reixes
interceptores

4,000 2,000 0,400 0,800 2,560 C#*D#*E#*F#

3 connexions a particulars 8,000 4,000 0,400 0,800 10,240 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,800

4 F241A269 m3 Càrrega-transport de terres per amb mitjans manuals fins camio, i tranport de terres a abocador amb camió de
12 t , amb un recorregut de més de  15 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 dem pav CARRER 1,000 1,000 152,850 0,150 22,928 C#*D#*E#*F#

2 exc caixa paviment 1,000 1,000 152,850 0,150 22,928 C#*D#*E#*F#

3 clavegueram carrer 1,000 40,000 0,700 1,000 28,000 C#*D#*E#*F#

4 connexions embornals reixes
interceptores

4,000 2,000 0,400 0,800 2,560 C#*D#*E#*F#

5 connexions a particulars 8,000 4,000 0,400 0,800 10,240 C#*D#*E#*F#

6 esponjament 0,150 86,800 13,020 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 99,676

5 F2RA1200 m3 Disposició controlada a monodipòsit, de terres

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 dem pav CARRER 1,000 1,000 152,850 0,150 22,928 C#*D#*E#*F#

2 exc caixa paviment 1,000 1,000 152,850 0,150 22,928 C#*D#*E#*F#

3 clavegueram carrer 1,000 40,000 0,700 1,000 28,000 C#*D#*E#*F#
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4 connexions embornals reixes
interceptores

4,000 2,000 0,400 0,800 2,560 C#*D#*E#*F#

5 connexions a particulars 8,000 4,000 0,400 0,800 10,240 C#*D#*E#*F#

6 esponjament 0,150 86,800 13,020 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 99,676

6 F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 repas caixa paviment 1,000 1,000 152,850 152,850 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 152,850

Obra 01 PRESSUPOST ARRANJAMENT DE NUCLIS URBANS DE CALONGE DE SEGARRA
Capítol 03  PAV AMBIT MIRAMBELL
Capítol 02  AMBIT CARRER MAJOR
Titol 4 02  SUBSTITUCIO CLAVEGUERAM

1 FD7F7375 m Claveguero de polietile de doble capa de 315 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid
nervat exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col.locat al fons de la rasa ,
inclos llit de formigo i rebret de   sorra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 tram carrer ambit 1,000 39,500 39,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 39,500

2 ED7FSA0S m Clavegueró amb tub de PVC de paret estructurada, de D=200 mm, de SN4 (4kN/m2) segons norma PNE-prEN
13476, inclós llit solera de formigó de 10 cm de gruix i reblert de sorra de 15 cm de gruix

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 connexions embornals reixes
interceptores

4,000 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#

2 connexions a particulars 8,000 4,000 32,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

3 F228A10F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable, en tongades de gruix
fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 tram carrer ambit 1,000 39,500 0,400 1,000 15,800 C#*D#*E#*F#

2 connexions embornals reixes
interceptores

4,000 2,000 0,400 0,800 2,560 C#*D#*E#*F#

3 connexions a particulars 8,000 4,000 0,400 0,800 10,240 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,600

4 F2A15000 m3 Subministrament de terra tolerables d'aportació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 tram carrer ambit 1,000 39,500 0,400 1,000 15,800 C#*D#*E#*F#

2 connexions embornals reixes
interceptores

4,000 2,000 0,400 0,800 2,560 C#*D#*E#*F#

3 connexions a particulars 8,000 4,000 0,400 0,800 10,240 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,600

5 FD959470 m Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de formigó de diàmetre 30 cm, amb 15 cm de formigó
HM-20/P/20/I

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 tram carrer ambit 1,000 39,500 39,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 39,500

6 FDB18420 u Solera de formigó HM-30/P/20/I+Qa de 15 cm de gruix i de planta 1x1 m

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 pous 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

7 FDD1A524 m Paret per a pou circular de D=100 cm, de gruix 14 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter
ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 parets pous 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

8 FDDZ7DD4 u Bastiment i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa recolzada, pas lliure de 600 mm de diàmetre i
classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter, amb juntes d'insonoritzacio de polietile

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 tapes pous 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

9 FD5Z5AC4 u Bastiment i reixa concava de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 560x300x30 mm, classe C250
segons norma UNE-EN 124 i de mides 45x45 de superfície d'absorció, col.locat amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 imbornals 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

10 FD5J6F0E u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de
15 cm de formigó HM-20/P/20/I

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 imbornals 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

11 ED7SAS5 u Connexio a clavegueram existent, amb formacio forat pou registre rejuntat i segellat connexio
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 connexio al clavegueram general 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

2 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

12 ED7SAS6 u Connexio a clavegueram particular , amb formacio unio estanca , col.locacio de colzes o elements d'unio,
formacio forats, repicat parets , si s'escau, rejuntat i formigonat ambit d'unio.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 connexio al clavegueram general 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

2 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

Obra 01 PRESSUPOST ARRANJAMENT DE NUCLIS URBANS DE CALONGE DE SEGARRA
Capítol 03  PAV AMBIT MIRAMBELL
Capítol 02  AMBIT CARRER MAJOR
Titol 4 03  SUBSTITUCIO XARXA D'AIGUA POTABLE

1 FDK2A6F3 u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit
de sorra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 arquetes xarxa d'aigua 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 FDKZ3174 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, amb bastiment metal.lic perimetral d'acer inoxidable , solera de formigo
i paviment de pedra , de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col·locat amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 arquetes xarxa d'aigua 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 FFB19US1 u Connexio a canalitzacio existent amb peça especial i abreçaderes

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 connexio a canalitzacio existent 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 FFB18455 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR
17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 canalitzacions a particulars 6,000 3,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000
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5 FFB1E455 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 canalitzacio xarxa aigua A0-A1 1,000 39,500 39,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 39,500

6 F2A15000 m3 Subministrament de terra tolerables d'aportació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 canalitzacio xarxa aigua A0-A1 1,000 40,000 0,400 0,400 6,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,400

7 F228A10F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable, en tongades de gruix
fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 canalitzacio xarxa aigua A0-A1 1,000 40,000 0,400 0,400 6,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,400

8 FM213618 u Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 100 mm de diàmetre i de 3´´ de diàmetre de
connexió a la canonada, muntat a l'exterior

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 hidrant 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 FN11B424 u Vàlvula de comporta manual amb rosca, de diàmetre nominal 3´´, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada
en pericó de canalització soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 valvules 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

10 FN31B424 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 3´´, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en
pericó de canalització soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 valvula esfera 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 FFB19CCC u Escomesa d'aigua a la xarxa ,amb substitucio del comptador formada per canonada de polietile de 40mm i 10
bar de pressio , inclos els treballs necessaris per a la seva connexio fins a l'arqueta .

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 escomeses part 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000
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Obra 01 PRESSUPOST ARRANJAMENT DE NUCLIS URBANS DE CALONGE DE SEGARRA
Capítol 03  PAV AMBIT MIRAMBELL
Capítol 02  AMBIT CARRER MAJOR
Titol 4 05  ACABATS PAVIMENTS

1 F931201J m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 base tot-u paviment

2 base tot-u paviment 1,000 1,000 152,850 0,120 18,342 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,342

2 F9Z4A625 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i manipulada a taller ME 20 x 20 D: 5 - 5 B
500 T 6 x 2,2, segons UNE 36092, pel control de la fissuració superficial en paviment o solera

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 paviment base formigo

2 paviment base formigo 1,000 1,000 152,850 152,850 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 152,850

3 F9365C11 m3 Base de formigó HM-30/B/10/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 paviment base formigo 1,000 1,000 152,850 0,150 22,928 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,928

4 F9G4GE82 m2 Paviment de formigó amb fibres HAF-30/A-3-3/F/12-60/IIIa+E, de 15 cm de gruix, de consistència fluïda i un
contingut en fibres d'acer entre 30 i 35 kg/m3, grandària màxima del granulat 10 mm, escampat mitjançant
bombeig, estesa i vibratge mecànic, remolinat mecànic afegint 2 kg/m2  de ciment portland

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 acabat pav formigo 1,000 1,000 30,220 30,220 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,220

5 F9B3UA40 m2 Paviment d'adoqui de formigo de color de gruix de 8 cm de gruix rectangular tradicional aspecte envellit tipus
tegula de Breinco o similar, col.locades amb morter M-80a de 3 cm de gruix resc, amb l`enllardat de l ciment
cola, amb junta seca i rejuntat posterior amb sorra .

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 paviment carrer 1,000 1,000 122,180 122,180 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 122,180

Obra 01 PRESSUPOST ARRANJAMENT DE NUCLIS URBANS DE CALONGE DE SEGARRA
Capítol 03  PAV AMBIT MIRAMBELL
Capítol 03  AMBIT PLACETA INFERIOR
Titol 4 01  EXCAVACIO-MOV TERRES
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1 F2194AG5 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària ambr mitjans manuals i
martell trencador i càrrega manual sobre camió, inclos talls previs del paviment existent

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 dem pav CARRER 1,000 1,000 241,970 241,970 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 241,970

2 F221C420 m3 Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment en terreny compacte, amb mitjans manuals i ajuda martell
trencador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 exc caixa paviment 1,000 1,000 241,970 0,150 36,296 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,296

3 F241A269 m3 Càrrega-transport de terres per amb mitjans manuals fins camio, i tranport de terres a abocador amb camió de
12 t , amb un recorregut de més de  15 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 dem pav CARRER 1,000 1,000 241,970 0,150 36,296 C#*D#*E#*F#

2 exc caixa paviment 1,000 1,000 241,970 0,150 36,296 C#*D#*E#*F#

3 esponjament 0,150 72,700 10,905 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 83,497

4 F2RA1200 m3 Disposició controlada a monodipòsit, de terres

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 dem pav CARRER 1,000 1,000 241,970 0,150 36,296 C#*D#*E#*F#

2 exc caixa paviment 1,000 1,000 241,970 0,150 36,296 C#*D#*E#*F#

3 esponjament 0,150 72,700 10,905 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 83,497

5 F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 repas caixa paviment 1,000 1,000 241,970 241,970 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 241,970

Obra 01 PRESSUPOST ARRANJAMENT DE NUCLIS URBANS DE CALONGE DE SEGARRA
Capítol 03  PAV AMBIT MIRAMBELL
Capítol 03  AMBIT PLACETA INFERIOR
Titol 4 02  SUBSTITUCIO CLAVEGUERAM

1 FD7F7375 m Claveguero de polietile de doble capa de 315 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid
nervat exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col.locat al fons de la rasa ,
inclos llit de formigo i rebret de   sorra.

Euro
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 tram carrer ambit 1,000 21,000 21,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,000

2 ED7FSA0S m Clavegueró amb tub de PVC de paret estructurada, de D=200 mm, de SN4 (4kN/m2) segons norma PNE-prEN
13476, inclós llit solera de formigó de 10 cm de gruix i reblert de sorra de 15 cm de gruix

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 connexions embornals reixes
interceptores

2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#

2 connexions a particulars 2,000 3,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

3 F228A10F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable, en tongades de gruix
fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 tram carrer ambit 1,000 21,000 0,400 1,000 8,400 C#*D#*E#*F#

2 connexions embornals reixes
interceptores

2,000 2,000 0,400 0,800 1,280 C#*D#*E#*F#

3 connexions a particulars 2,000 4,000 0,400 0,800 2,560 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,240

4 F2A15000 m3 Subministrament de terra tolerables d'aportació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 tram carrer ambit 1,000 21,000 0,400 1,000 8,400 C#*D#*E#*F#

2 connexions embornals reixes
interceptores

2,000 2,000 0,400 0,800 1,280 C#*D#*E#*F#

3 connexions a particulars 2,000 4,000 0,400 0,800 2,560 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,240

5 FD959470 m Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de formigó de diàmetre 30 cm, amb 15 cm de formigó
HM-20/P/20/I

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 tram carrer ambit 1,000 21,000 21,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,000

6 FD5Z5AC4 u Bastiment i reixa concava de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 560x300x30 mm, classe C250
segons norma UNE-EN 124 i de mides 45x45 de superfície d'absorció, col.locat amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 imbornals 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

7 FD5J6F0E u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de
15 cm de formigó HM-20/P/20/I

Euro
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 imbornals 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

8 ED7SAS7 m Retirada xarxa de clavegueram existent,inclos connexio provisional d'escomesa fins tram inferior i carrega
manual de runa al contenidor

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

9 ED7SAS5 u Connexio a clavegueram existent, amb formacio forat pou registre rejuntat i segellat connexio

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 connexio al clavegueram general 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

10 ED7SAS6 u Connexio a clavegueram particular , amb formacio unio estanca , col.locacio de colzes o elements d'unio,
formacio forats, repicat parets , si s'escau, rejuntat i formigonat ambit d'unio.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 connexio al clavegueram general 2,000 4,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

Obra 01 PRESSUPOST ARRANJAMENT DE NUCLIS URBANS DE CALONGE DE SEGARRA
Capítol 03  PAV AMBIT MIRAMBELL
Capítol 03  AMBIT PLACETA INFERIOR
Titol 4 03  SUBSTITUCIO XARXA D'AIGUA POTABLE

1 FDK2A6F3 u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit
de sorra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 arquetes xarxa d'aigua 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 FDKZ3174 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, amb bastiment metal.lic perimetral d'acer inoxidable , solera de formigo
i paviment de pedra , de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col·locat amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 arquetes xarxa d'aigua 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 FFB19US1 u Connexio a canalitzacio existent amb peça especial i abreçaderes

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 connexio a canalitzacio existent 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

Euro
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 FFB18455 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR
17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 canalitzacions a particulars 2,000 3,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

5 FFB1E455 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 canalitzacio xarxa aigua A0-A1 1,000 23,000 23,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,000

6 F2A15000 m3 Subministrament de terra tolerables d'aportació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 canalitzacio aigua 1,000 23,000 0,400 0,400 3,680 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,680

7 F228A10F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable, en tongades de gruix
fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 canalitzacio xarxa aigua A0-A1 1,000 23,000 0,400 0,400 3,680 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,680

8 FN31B424 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 3´´, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en
pericó de canalització soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 valvula esfera 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 FFB19CCC u Escomesa d'aigua a la xarxa ,amb substitucio del comptador formada per canonada de polietile de 40mm i 10
bar de pressio , inclos els treballs necessaris per a la seva connexio fins a l'arqueta .

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 escomeses part 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST ARRANJAMENT DE NUCLIS URBANS DE CALONGE DE SEGARRA
Capítol 03  PAV AMBIT MIRAMBELL
Capítol 03  AMBIT PLACETA INFERIOR
Titol 4 05  ACABATS PAVIMENTS

Euro
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1 F931201J m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 base tot-u paviment

2 base tot-u paviment 1,000 1,000 241,970 0,120 29,036 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 29,036

2 F9Z4A625 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i manipulada a taller ME 20 x 20 D: 5 - 5 B
500 T 6 x 2,2, segons UNE 36092, pel control de la fissuració superficial en paviment o solera

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 paviment base formigo

2 paviment base formigo 1,000 1,000 241,970 241,970 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 241,970

3 F9365C11 m3 Base de formigó HM-30/B/10/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 paviment base formigo 1,000 1,000 216,770 0,150 32,516 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,516

4 F9B3UA40 m2 Paviment d'adoqui de formigo de color de gruix de 8 cm de gruix rectangular tradicional aspecte envellit tipus
tegula de Breinco o similar, col.locades amb morter M-80a de 3 cm de gruix resc, amb l`enllardat de l ciment
cola, amb junta seca i rejuntat posterior amb sorra .

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 paviment pedra 1,000 1,000 216,770 216,770 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 216,770

5 F9B3UA55 m2 Capa separadora de geotextil antigerminal

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 paviment saulo 1,000 1,000 25,200 25,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,200

6 F983UA56 m3 Paviment de saulo compactant al 905 Pm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 paviment saulo 1,000 1,000 25,200 0,200 5,040 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,040

Obra 01 PRESSUPOST ARRANJAMENT DE NUCLIS URBANS DE CALONGE DE SEGARRA
Capítol 04  PAV AMBIT SANT PERE DE L'ARÇ
Capítol 01  ACABATS PAVIMENTS

Euro
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1 K87717S1 M2 Neteja de parament vertical de pedra, elimnacio de parts malmeses , amb carrega de runa contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 acabat de neteja parament parets
pendents

1,000 1,000 114,100 114,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 114,100

2 K2182G91 m2 Repicat de junt en mur paredat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 repicat junts pav pedra existent 1,000 1,000 114,100 114,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 114,100

3 K2182GS1 m2 desmuntatge paviment de lloses de pedra del pais existent per aposterior reutilitzacio i recol.locacio , amb l'aplec
i la neteja manual inclosos

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 desmuntatge pav pedra 1,000 22,000 0,600 13,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,200

4 F2224420 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m de fondària i fins a 1 m d'amplària, en terreny compacte, amb mitjans manuals i
ajuda de martell trencador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 exc rasa enllumenat carrer. pav pedra 1,000 20,000 0,400 0,600 4,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,800

5 F241A269 m3 Càrrega-transport de terres per amb mitjans manuals fins camio, i tranport de terres a abocador amb camió de
12 t , amb un recorregut de més de  15 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 repicat junts pav pedra existent 1,000 1,000 116,000 0,030 3,480 C#*D#*E#*F#

2 exc rasa enllumenat carrer. pav pedra 1,000 22,000 0,400 0,600 5,280 C#*D#*E#*F#

3 esponjament 0,150 8,900 1,335 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,095

6 F2RA1200 m3 Disposició controlada a monodipòsit, de terres

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 repicat junts pav pedra existent 1,000 1,000 116,000 0,030 3,480 C#*D#*E#*F#

2 exc rasa enllumenat carrer. pav pedra 1,000 22,000 0,400 0,600 5,280 C#*D#*E#*F#

3 esponjament 0,150 8,900 1,335 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,095

7 K4G211H2 M3 Refer paviment de lloses de pedra del pais de proporcio similar a l'existent i col.locat amb morter de calç, amb
apotacio de la pedra de tonalitat i gruix similar

Euro
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 refer paviment de pedra carrer 30% 0,300 1,000 115,860 34,758 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 34,758

8 K877171F m2 Rejuntat de junts de parament vertical de carreu , amb morter de calç 1:4 amb colorant, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l, , amb prèvi buidat i neteja del material dels junts

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 rejuntat de pedra carrer 1,000 1,000 114,100 114,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 114,100

9 F9B3UA40 m2 Paviment d'adoqui de formigo de color de gruix de 8 cm de gruix rectangular tradicional aspecte envellit tipus
tegula de Breinco o similar, col.locades amb morter M-80a de 3 cm de gruix resc, amb l`enllardat de l ciment
cola, amb junta seca i rejuntat posterior amb sorra .

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 paviment pedra ambit esglesia 1,000 3,500 1,500 5,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,250

10 FQ11GB15 m Banc de pedra format per llosa superior de 20cm de h, i daus inferiors de pedra tipus solsosns cada 100cm.,
col.locat i ancorat a paviment.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 bancs pedra frontal esglesia 3,000 2,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

11 ILUMCONX5 m Tira de led col.locat sota els nous bancs de la plça , amb la connexio i transformador inclos.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 lluminaria led banc 3,000 2,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

12 FG22TF1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 75 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 exc enllumenat soterrat 0-2-3-6 1,000 22,000 22,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,000

13 FDK2UG20 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 40x40 cm i 45 cm de fondària, per a instal·lacions de
serveis, col·locat sobre fons de 15 cm de grava i reblert lateral amb terres de l'excavació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 perico enllumenat 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

Euro
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TOTAL AMIDAMENT 3,000

14 FDKZ3154FA36 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 400x400x40 mm acabada amb paviment de pedra de
Juneda amb el gruix de la tapa i tamany similar a l'entorn inmediat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 perico enllumenat 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

15 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col.locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la
canonada, per a malla senyalitzadora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 exc enllumenat soterrat 0-2-3-6 1,000 22,000 22,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,000

16 ILUMCON3 u Lluminària empotrable model BORA DE DOPO IP67, AMB DUES CONNECTORS D'ENTRADA SORTIDA, DE
110MM DE DIÁMETRE, AMB LÀMPADA LED DE 7W DE POTENCIA, 4000K, 550LUMENES, 2000KG DE
CÀRREGA A 25KM/H

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 lluminaries empotrades paviment 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

17 FG31B554 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV, tetrapolar, de secció 4 x 6
mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 exc enllumenat soterrat 0-2-3-6 2,000 22,000 44,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 44,000

Obra 01 PRESSUPOST ARRANJAMENT DE NUCLIS URBANS DE CALONGE DE SEGARRA
Capítol 05  SEGURETAT I SALUT

1 J5V112SV u Proves i assaigos a justificar , de control de qualitat en l'obra, d'acord amb les indicacions de la DF

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 control qualitat 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 KSS01UXPL PA Pressupost d'execució material de les partides de seguretat i salut (P-0)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 seguretat i salut 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Euro
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Euro



ARRANJAMENT DE NUCLIS URBANS DE CALONGE DE SEGARRA

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 08/04/25 Pàg.: 1

E2221422P-1 m3 Excavació de rases i pous de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb mecànics i
càrrega mecànica sobre camió

18,00 €

(DIVUIT EUROS)

E31522H4P-2 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

102,00 €

(CENT DOS EUROS)

E31B3000P-3 kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

1,70 €

(UN EUROS AMB SETANTA CENTIMS)

ED7SAS5P-4 u Connexio a clavegueram existent, amb formacio forat pou registre rejuntat i segellat connexio 300,00 €

(TRES-CENTS EUROS)

ED7SAS6P-5 u Connexio a clavegueram particular , amb formacio unio estanca , col.locacio de colzes o
elements d'unio, formacio forats, repicat parets , si s'escau, rejuntat i formigonat ambit d'unio.

80,00 €

(VUITANTA EUROS)

ED7SAS7P-6 m Retirada xarxa de clavegueram existent,inclos connexio provisional d'escomesa fins tram
inferior i carrega manual de runa al contenidor

7,89 €

(SET EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)

ED7FSA0SP-7 m Clavegueró amb tub de PVC de paret estructurada, de D=200 mm, de SN4 (4kN/m2) segons
norma PNE-prEN 13476, inclós llit solera de formigó de 10 cm de gruix i reblert de sorra de
15 cm de gruix

20,34 €

(VINT EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)

EG380907P-8 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra 15,50 €

(QUINZE EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

EGD1431EP-9 u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix estàndard, de 2500
mm de llargària  de 17,3 mm de diàmetre, clavada a terra

40,86 €

(QUARANTA EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)

F2194AG5P-10 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària ambr
mitjans manuals i martell trencador i càrrega manual sobre camió, inclos talls previs del
paviment existent

10,78 €

(DEU EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)

F221C420P-11 m3 Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment en terreny compacte, amb mitjans
manuals i ajuda martell trencador

16,31 €

(SETZE EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 08/04/25 Pàg.: 2

F221C42S1P-12 m3 Excavacio i carrega de terra per a caixa de paviment, i o rases instal.lacions amb maquina
de reduides dimensions i carrega amb dumper i trasllat a contenidor

29,50 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

F2224420P-13 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m de fondària i fins a 1 m d'amplària, en terreny compacte, amb
mitjans manuals i ajuda de martell trencador

21,62 €

(VINT-I-UN EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)

F227T00FP-14 m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM 4,67 €

(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)

F228A10FP-15 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable, en
tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

13,99 €

(TRETZE EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)

F241A269P-16 m3 Càrrega-transport de terres per amb mitjans manuals fins camio, i tranport de terres a
abocador amb camió de 12 t , amb un recorregut de més de  15 km

12,78 €

(DOTZE EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)

F2A15000P-17 m3 Subministrament de terra tolerables d'aportació 9,84 €

(NOU EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)

F2RA1200P-18 m3 Disposició controlada a monodipòsit, de terres 5,67 €

(CINC EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)

F931201JP-19 m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM 29,15 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB QUINZE CENTIMS)

F9365C11P-20 m3 Base de formigó HM-30/B/10/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm,
abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

122,44 €

(CENT VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)

F983UA56P-21 m3 Paviment de saulo compactant al 905 Pm 45,00 €

(QUARANTA-CINC EUROS)

F9B3UA40P-22 m2 Paviment d'adoqui de formigo de color de gruix de 8 cm de gruix rectangular tradicional
aspecte envellit tipus tegula de Breinco o similar, col.locades amb morter M-80a de 3 cm de
gruix resc, amb l`enllardat de l ciment cola, amb junta seca i rejuntat posterior amb sorra .

62,33 €

(SEIXANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)

F9B3UA55P-23 m2 Capa separadora de geotextil antigerminal 3,40 €

(TRES EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)

F9G4GE82P-24 m2 Paviment de formigó amb fibres HAF-30/A-3-3/F/12-60/IIIa+E, de 15 cm de gruix, de
consistència fluïda i un contingut en fibres d'acer entre 30 i 35 kg/m3, grandària màxima del
granulat 10 mm, escampat mitjançant bombeig, estesa i vibratge mecànic, remolinat mecànic
afegint 2 kg/m2  de ciment portland

28,79 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)
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F9U8927S1P-25 ml tires de pedra luminica carregadora de balast amb mides de 20*10*28, col.locades amb
morter de 15 cm de gruix

98,00 €

(NORANTA-VUIT EUROS)

F9Z4A625P-26 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i manipulada a taller ME
20 x 20 D: 5 - 5 B 500 T 6 x 2,2, segons UNE 36092, pel control de la fissuració superficial en
paviment o solera

3,24 €

(TRES EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)

FD5J6F0EP-27 u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I

121,85 €

(CENT VINT-I-UN EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)

FD5Z5AC4P-28 u Bastiment i reixa concava de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de
560x300x30 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124 i de mides 45x45 de superfície
d'absorció, col.locat amb morter

113,35 €

(CENT TRETZE EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)

FD7F7375P-29 m Claveguero de polietile de doble capa de 315 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal
amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de
poliuretà i col.locat al fons de la rasa , inclos llit de formigo i rebret de   sorra.

29,79 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)

FD959470P-30 m Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de formigó de diàmetre 30 cm, amb
15 cm de formigó HM-20/P/20/I

8,55 €

(VUIT EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)

FDB18420P-31 u Solera de formigó HM-30/P/20/I+Qa de 15 cm de gruix i de planta 1x1 m 18,26 €

(DIVUIT EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)

FDD1A524P-32 m Paret per a pou circular de D=100 cm, de gruix 14 cm de maó calat, arrebossada i lliscada
per dins amb morter ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

315,00 €

(TRES-CENTS QUINZE EUROS)

FDDZ7DD4P-33 u Bastiment i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa recolzada, pas lliure de 600
mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter, amb juntes
d'insonoritzacio de polietile

88,00 €

(VUITANTA-VUIT EUROS)

FDGZU010P-34 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col.locada al llarg de la rasa a 20
cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora

1,12 €

(UN EUROS AMB DOTZE CENTIMS)

FDK2A6F3P-35 u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de
maó calat, sobre llit de sorra

105,92 €

(CENT CINC EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)
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FDK2UG20P-36 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 40x40 cm i 45 cm de fondària, per a
instal·lacions de serveis, col·locat sobre fons de 15 cm de grava i reblert lateral amb terres de
l'excavació

107,92 €

(CENT SET EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)

FDKZ3174P-37 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, amb bastiment metal.lic perimetral d'acer inoxidable
, solera de formigo i paviment de pedra , de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col·locat amb
morter

107,19 €

(CENT SET EUROS AMB DINOU CENTIMS)

FDKZ3154FA36P-38 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 400x400x40 mm acabada amb
paviment de pedra de Juneda amb el gruix de la tapa i tamany similar a l'entorn inmediat.

114,30 €

(CENT CATORZE EUROS AMB TRENTA CENTIMS)

FFB18455P-39 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i
col.locat al fons de la rasa

14,12 €

(CATORZE EUROS AMB DOTZE CENTIMS)

FFB1E455P-40 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i
col.locat al fons de la rasa

25,72 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)

FFB19CCCP-41 u Escomesa d'aigua a la xarxa ,amb substitucio del comptador formada per canonada de
polietile de 40mm i 10 bar de pressio , inclos els treballs necessaris per a la seva connexio
fins a l'arqueta .

250,00 €

(DOS-CENTS CINQUANTA EUROS)

FFB19US1P-42 u Connexio a canalitzacio existent amb peça especial i abreçaderes 325,00 €

(TRES-CENTS VINT-I-CINC EUROS)

FG22TF1KP-43 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 75
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

4,66 €

(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)

FG31B554P-44 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV,
tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

8,67 €

(VUIT EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)

FGKH52US1P-45 u arbre tipus acacia de diametre gran i altura , amb la plantacio inclosa 350,00 €

(TRES-CENTS CINQUANTA EUROS)
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FM213618P-46 u Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 100 mm de diàmetre i de 3´´ de
diàmetre de connexió a la canonada, muntat a l'exterior

416,29 €

(QUATRE-CENTS SETZE EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)

FM2875US1P-47 u Programador xarxa de reg 950,00 €

(NOU-CENTS CINQUANTA EUROS)

FN11B424P-48 u Vàlvula de comporta manual amb rosca, de diàmetre nominal 3´´, de 16 bar de PN, de
bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada

138,19 €

(CENT TRENTA-VUIT EUROS AMB DINOU CENTIMS)

FN31B424P-49 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 3´´, de 16 bar de PN, de bronze,
preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada

219,84 €

(DOS-CENTS DINOU EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)

FQ11GB15P-50 m Banc de pedra format per llosa superior de 20cm de h, i daus inferiors de pedra tipus
solsosns cada 100cm., col.locat i ancorat a paviment.

450,00 €

(QUATRE-CENTS CINQUANTA EUROS)

ILUMCON3P-51 u Lluminària empotrable model BORA DE DOPO IP67, AMB DUES CONNECTORS
D'ENTRADA SORTIDA, DE 110MM DE DIÁMETRE, AMB LÀMPADA LED DE 7W DE
POTENCIA, 4000K, 550LUMENES, 2000KG DE CÀRREGA A 25KM/H

225,00 €

(DOS-CENTS VINT-I-CINC EUROS)

ILUMCON4P-52 u Col.lumna de 5m de h cilindrica d'acer amb acabat lacat tipus corten, amb la col.locacio de 4
projectors de llum LED.

3.200,00 €

(TRES MIL DOS-CENTS EUROS)

ILUMCONX5P-53 m Tira de led col.locat sota els nous bancs de la plça , amb la connexio i transformador inclos. 205,00 €

(DOS-CENTS CINC EUROS)

J5V112SVP-54 u Proves i assaigos a justificar , de control de qualitat en l'obra, d'acord amb les indicacions de
la DF

750,00 €

(SET-CENTS CINQUANTA EUROS)

K2182G91P-55 m2 Repicat de junt en mur paredat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor

15,02 €

(QUINZE EUROS AMB DOS CENTIMS)

K2182GS1P-56 m2 desmuntatge paviment de lloses de pedra del pais existent per aposterior reutilitzacio i
recol.locacio , amb l'aplec i la neteja manual inclosos

18,00 €

(DIVUIT EUROS)

K4435112P-57 kg Acer A/42-B (S 275 JR), per a bigues formades per peça simple, amb una capa d'imprimació
antioxidant, en perfils laminats sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, i col.locat a l'obra amb
soldadura , amb el pintat de dues capes d'esmalt inclos, previa una capa d'imprimacio

4,25 €

(QUATRE EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)
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K4G211H2P-58 M3 Refer paviment de lloses de pedra del pais de proporcio similar a l'existent i col.locat amb
morter de calç, amb apotacio de la pedra de tonalitat i gruix similar

75,00 €

(SETANTA-CINC EUROS)

K5322353P-59 m2 Coberta de panell sandwich de dos xapes metal.liques lacades de color a elegir per
l'ajuntament de 0,8 mm de gruix amb capa intermija d'aillament d'espuma de poliureta de 60
mm de gruix, , ancorat a la perfileria metal.lica

49,00 €

(QUARANTA-NOU EUROS)

K877171FP-60 m2 Rejuntat de junts de parament vertical de carreu , amb morter de calç 1:4 amb colorant,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, , amb prèvi buidat i neteja del material dels junts

22,08 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB VUIT CENTIMS)

K87717S1P-61 M2 Neteja de parament vertical de pedra, elimnacio de parts malmeses , amb carrega de runa
contenidor

5,80 €

(CINC EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)

KSS01UXPLP-62 PA Pressupost d'execució material de les partides de seguretat i salut (P-0) 2.100,00 €

(DOS MIL  CENT EUROS)



ARRANJAMENT DE NUCLIS URBANS DE CALONGE DE SEGARRA

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 08/04/25 Pàg.: 1

P-1 E2221422 m3 Excavació de rases i pous de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb mecànics i
càrrega mecànica sobre camió

18,00 €

Sense descomposició 18,00000 €

P-2 E31522H4 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

102,00 €

Sense descomposició 102,00000 €

P-3 E31B3000 kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

1,70 €

Sense descomposició 1,70000 €

P-4 ED7SAS5 u Connexio a clavegueram existent, amb formacio forat pou registre rejuntat i segellat connexio 300,00 €

Sense descomposició 300,00000 €

P-5 ED7SAS6 u Connexio a clavegueram particular , amb formacio unio estanca , col.locacio de colzes o
elements d'unio, formacio forats, repicat parets , si s'escau, rejuntat i formigonat ambit d'unio.

80,00 €

Sense descomposició 80,00000 €

P-6 ED7SAS7 m Retirada xarxa de clavegueram existent,inclos connexio provisional d'escomesa fins tram
inferior i carrega manual de runa al contenidor

7,89 €

Altres conceptes 7,89000 €

P-7 ED7FSA0S m Clavegueró amb tub de PVC de paret estructurada, de D=200 mm, de SN4 (4kN/m2) segons
norma PNE-prEN 13476, inclós llit solera de formigó de 10 cm de gruix i reblert de sorra de
15 cm de gruix

20,34 €

BDY3BA00 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=200 mm 0,04400 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 1,83908 €

BDW3BA00 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=200 mm 2,91600 €

BD7FSAB0 m Tub de PVC de paret estructurada per a clavegueró, de D=200 mm, de SN4 (4kN/m2) 0,82800 €

B0311500 t Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm 1,75000 €

Altres conceptes 12,96292 €

P-8 EG380907 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra 15,50 €

Sense descomposició 15,50000 €

P-9 EGD1431E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix estàndard, de 2500
mm de llargària  de 17,3 mm de diàmetre, clavada a terra

40,86 €

BGD14310 u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 2500 mm de llargària, de 25,51000 €

BGYD1000 u Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra 4,01000 €

Altres conceptes 11,34000 €

P-10 F2194AG5 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària ambr
mitjans manuals i martell trencador i càrrega manual sobre camió, inclos talls previs del
paviment existent

10,78 €

Altres conceptes 10,78000 €
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P-11 F221C420 m3 Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment en terreny compacte, amb mitjans
manuals i ajuda martell trencador

16,31 €

Altres conceptes 16,31000 €

P-12 F221C42S1 m3 Excavacio i carrega de terra per a caixa de paviment, i o rases instal.lacions amb maquina
de reduides dimensions i carrega amb dumper i trasllat a contenidor

29,50 €

Sense descomposició 29,50000 €

P-13 F2224420 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m de fondària i fins a 1 m d'amplària, en terreny compacte, amb
mitjans manuals i ajuda de martell trencador

21,62 €

Altres conceptes 21,62000 €

P-14 F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM 4,67 €

Altres conceptes 4,67000 €

P-15 F228A10F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable, en
tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

13,99 €

Altres conceptes 13,99000 €

P-16 F241A269 m3 Càrrega-transport de terres per amb mitjans manuals fins camio, i tranport de terres a
abocador amb camió de 12 t , amb un recorregut de més de  15 km

12,78 €

Altres conceptes 12,78000 €

P-17 F2A15000 m3 Subministrament de terra tolerables d'aportació 9,84 €

B03D5000 m3 Terra adequada 9,84000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-18 F2RA1200 m3 Disposició controlada a monodipòsit, de terres 5,67 €

B2RA1200 m3 Disposició controlada a monodipòsit, de terres 5,67000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-19 F931201J m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM 29,15 €

B0372000 m3 Tot-u artificial 20,18000 €

B0111000 m3 Aigua 0,05050 €

Altres conceptes 8,91950 €

P-20 F9365C11 m3 Base de formigó HM-30/B/10/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm,
abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

122,44 €

B064100B m3 Formigó HM-30/B/10/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, am 96,60000 €

Altres conceptes 25,84000 €

P-21 F983UA56 m3 Paviment de saulo compactant al 905 Pm 45,00 €

Sense descomposició 45,00000 €

P-22 F9B3UA40 m2 Paviment d'adoqui de formigo de color de gruix de 8 cm de gruix rectangular tradicional
aspecte envellit tipus tegula de Breinco o similar, col.locades amb morter M-80a de 3 cm de
gruix resc, amb l`enllardat de l ciment cola, amb junta seca i rejuntat posterior amb sorra .

62,33 €

B0G1US1 m2 adoqui de morter de proporcio rectangular amb aspecte enbellit, de gruix 8 cm , tipus 30,00000 €

Altres conceptes 32,33000 €
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P-23 F9B3UA55 m2 Capa separadora de geotextil antigerminal 3,40 €

Sense descomposició 3,40000 €

P-24 F9G4GE82 m2 Paviment de formigó amb fibres HAF-30/A-3-3/F/12-60/IIIa+E, de 15 cm de gruix, de
consistència fluïda i un contingut en fibres d'acer entre 30 i 35 kg/m3, grandària màxima del
granulat 10 mm, escampat mitjançant bombeig, estesa i vibratge mecànic, remolinat mecànic
afegint 2 kg/m2  de ciment portland

28,79 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,14166 €

B06QDH6A m3 Formigó amb fibres HAF-30/A-3-3/F/12-60/IIIa+E, grandària màxima del granulat 12 m 19,89300 €

Altres conceptes 8,75534 €

P-25 F9U8927S1 ml tires de pedra luminica carregadora de balast amb mides de 20*10*28, col.locades amb
morter de 15 cm de gruix

98,00 €

Sense descomposició 98,00000 €

P-26 F9Z4A625 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i manipulada a taller ME
20 x 20 D: 5 - 5 B 500 T 6 x 2,2, segons UNE 36092, pel control de la fissuració superficial en
paviment o solera

3,24 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,01293 €

Altres conceptes 3,22707 €

P-27 FD5J6F0E u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I

121,85 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 37,11743 €

B0DF6F0A u Motlle metàl.lic per a encofrat de caixa d'embornal de 70x30x85 cm, per a 150 usos 1,24868 €

B0DZA000 l Desencofrant 1,27120 €

Altres conceptes 82,21269 €

P-28 FD5Z5AC4 u Bastiment i reixa concava de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de
560x300x30 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124 i de mides 45x45 de superfície
d'absorció, col.locat amb morter

113,35 €

B0704200 t Morter M-4a ( 4 N/mm2 ) a granel 1,15480 €

BD5Z5AC0 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 560x300x30 65,02000 €

Altres conceptes 47,17520 €

P-29 FD7F7375 m Claveguero de polietile de doble capa de 315 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal
amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de
poliuretà i col.locat al fons de la rasa , inclos llit de formigo i rebret de   sorra.

29,79 €

Sense descomposició 29,79000 €

P-30 FD959470 m Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de formigó de diàmetre 30 cm, amb
15 cm de formigó HM-20/P/20/I

8,55 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 8,30784 €

Altres conceptes 0,24216 €
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P-31 FDB18420 u Solera de formigó HM-30/P/20/I+Qa de 15 cm de gruix i de planta 1x1 m 18,26 €

B064E21C m3 Formigó HM-30/P/20/I+Qa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 12,50915 €

Altres conceptes 5,75085 €

P-32 FDD1A524 m Paret per a pou circular de D=100 cm, de gruix 14 cm de maó calat, arrebossada i lliscada
per dins amb morter ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

315,00 €

Sense descomposició 315,00000 €

P-33 FDDZ7DD4 u Bastiment i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa recolzada, pas lliure de 600
mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter, amb juntes
d'insonoritzacio de polietile

88,00 €

B0704200 t Morter M-4a ( 4 N/mm2 ) a granel 0,98158 €

BDDZ7DD0 u Bastiment circular i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, recolzada, pas lliu 70,16000 €

Altres conceptes 16,85842 €

P-34 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col.locada al llarg de la rasa a 20
cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora

1,12 €

BDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària 0,10200 €

Altres conceptes 1,01800 €

P-35 FDK2A6F3 u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de
maó calat, sobre llit de sorra

105,92 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 51,89404 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE- 4,31928 €

B0DF8H0A u Motlle metàl.lic per a encofrat de pericó de registre de 57x57x125 cm, per a 150 usos 1,45008 €

B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 0,69108 €

Altres conceptes 47,56552 €

P-36 FDK2UG20 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 40x40 cm i 45 cm de fondària, per a
instal·lacions de serveis, col·locat sobre fons de 15 cm de grava i reblert lateral amb terres de
l'excavació

107,92 €

B0332020 t Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens 1,63685 €

BDK2UC20 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 40x40 cm i 45 cm de fondària, 67,14000 €

Altres conceptes 39,14315 €

P-37 FDKZ3174 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, amb bastiment metal.lic perimetral d'acer inoxidable
, solera de formigo i paviment de pedra , de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col·locat amb
morter

107,19 €

BDKZ3170 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg d 71,40000 €

B0704200 t Morter M-4a ( 4 N/mm2 ) a granel 11,54800 €

Altres conceptes 24,24200 €

P-38 FDKZ3154F u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 400x400x40 mm acabada amb
paviment de pedra de Juneda amb el gruix de la tapa i tamany similar a l'entorn inmediat.

114,30 €
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B0G1UB02 m2 Pedra de Juneda, acabat segons la zona, de 50 mm de gruix 6,40000 €

B0710150FA3 t Pasta d'unió amb base ciment per a la col.locació en tancaments o zonas humides de 6,24000 €

TAPAPERR ut Bastiment i tapa de fundició per a revestir de 40 x 40 cm 77,00000 €

Altres conceptes 24,66000 €

P-39 FFB18455 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i
col.locat al fons de la rasa

14,12 €

BFB18400 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pr 1,13220 €

BFWB1805 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 50 mm de diàmetre nominal exteri 2,27700 €

BFYB1805 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 50 0,05000 €

Altres conceptes 10,66080 €

P-40 FFB1E455 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i
col.locat al fons de la rasa

25,72 €

BFWB1E05 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 110 mm de diàmetre nominal exte 3,82250 €

BFB1E400 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de 19,97951 €

BFYB1E05 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 11 0,26000 €

Altres conceptes 1,65799 €

P-41 FFB19CCC u Escomesa d'aigua a la xarxa ,amb substitucio del comptador formada per canonada de
polietile de 40mm i 10 bar de pressio , inclos els treballs necessaris per a la seva connexio
fins a l'arqueta .

250,00 €

Sense descomposició 250,00000 €

P-42 FFB19US1 u Connexio a canalitzacio existent amb peça especial i abreçaderes 325,00 €

Sense descomposició 325,00000 €

P-43 FG22TF1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 75
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

4,66 €

BG22TF10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, 1,43820 €

Altres conceptes 3,22180 €

P-44 FG31B554 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV,
tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

8,67 €

BG31B550 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV, t 2,70000 €

Altres conceptes 5,97000 €

P-45 FGKH52US1 u arbre tipus acacia de diametre gran i altura , amb la plantacio inclosa 350,00 €

Sense descomposició 350,00000 €

P-46 FM213618 u Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 100 mm de diàmetre i de 3´´ de
diàmetre de connexió a la canonada, muntat a l'exterior

416,29 €



ARRANJAMENT DE NUCLIS URBANS DE CALONGE DE SEGARRA

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 08/04/25 Pàg.: 6

BM213610 u Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 100 mm de diàmetre i de 3 412,28000 €

BMY21000 u Part proporcional d'elements especials per a hidrants 1,13000 €

Altres conceptes 2,88000 €

P-47 FM2875US1 u Programador xarxa de reg 950,00 €

Sense descomposició 950,00000 €

P-48 FN11B424 u Vàlvula de comporta manual amb rosca, de diàmetre nominal 3´´, de 16 bar de PN, de
bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada

138,19 €

BN11B420 u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 3´´, de 16 bar de PN, de 98,12000 €

Altres conceptes 40,07000 €

P-49 FN31B424 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 3´´, de 16 bar de PN, de bronze,
preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada

219,84 €

BN31B420 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 3´´, 16 bar de PN, de bronze, 190,00000 €

Altres conceptes 29,84000 €

P-50 FQ11GB15 m Banc de pedra format per llosa superior de 20cm de h, i daus inferiors de pedra tipus
solsosns cada 100cm., col.locat i ancorat a paviment.

450,00 €

Sense descomposició 450,00000 €

P-51 ILUMCON3 u Lluminària empotrable model BORA DE DOPO IP67, AMB DUES CONNECTORS
D'ENTRADA SORTIDA, DE 110MM DE DIÁMETRE, AMB LÀMPADA LED DE 7W DE
POTENCIA, 4000K, 550LUMENES, 2000KG DE CÀRREGA A 25KM/H

225,00 €

Sense descomposició 225,00000 €

P-52 ILUMCON4 u Col.lumna de 5m de h cilindrica d'acer amb acabat lacat tipus corten, amb la col.locacio de 4
projectors de llum LED.

3.200,00 €

Sense descomposició 3.200,00000 €

P-53 ILUMCONX5 m Tira de led col.locat sota els nous bancs de la plça , amb la connexio i transformador inclos. 205,00 €

Sense descomposició 205,00000 €

P-54 J5V112SV u Proves i assaigos a justificar , de control de qualitat en l'obra, d'acord amb les indicacions de
la DF

750,00 €

Sense descomposició 750,00000 €

P-55 K2182G91 m2 Repicat de junt en mur paredat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor

15,02 €

Altres conceptes 15,02000 €

P-56 K2182GS1 m2 desmuntatge paviment de lloses de pedra del pais existent per aposterior reutilitzacio i
recol.locacio , amb l'aplec i la neteja manual inclosos

18,00 €

Sense descomposició 18,00000 €

P-57 K4435112 kg Acer A/42-B (S 275 JR), per a bigues formades per peça simple, amb una capa d'imprimació
antioxidant, en perfils laminats sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, i col.locat a l'obra amb
soldadura , amb el pintat de dues capes d'esmalt inclos, previa una capa d'imprimacio

4,25 €
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Sense descomposició 4,25000 €

P-58 K4G211H2 M3 Refer paviment de lloses de pedra del pais de proporcio similar a l'existent i col.locat amb
morter de calç, amb apotacio de la pedra de tonalitat i gruix similar

75,00 €

Sense descomposició 75,00000 €

P-59 K5322353 m2 Coberta de panell sandwich de dos xapes metal.liques lacades de color a elegir per
l'ajuntament de 0,8 mm de gruix amb capa intermija d'aillament d'espuma de poliureta de 60
mm de gruix, , ancorat a la perfileria metal.lica

49,00 €

Sense descomposició 49,00000 €

P-60 K877171F m2 Rejuntat de junts de parament vertical de carreu , amb morter de calç 1:4 amb colorant,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, , amb prèvi buidat i neteja del material dels junts

22,08 €

Altres conceptes 22,08000 €

P-61 K87717S1 M2 Neteja de parament vertical de pedra, elimnacio de parts malmeses , amb carrega de runa
contenidor

5,80 €

Altres conceptes 5,80000 €

P-62 KSS01UXPL PA Pressupost d'execució material de les partides de seguretat i salut (P-0) 2.100,00 €

Sense descomposició 2.100,00000 €
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MA D'OBRA

A0121000 h Oficial 1a 21,00000 €

A0122000 h Oficial 1a paleta 21,75000 €

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 21,75000 €

A0127000 h Oficial 1a col.locador 21,75000 €

A012H000 h Oficial 1a electricista 22,00000 €

A012M000 h Oficial 1a muntador 22,00000 €

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 22,00000 €

A0134000 h Ajudant ferrallista 20,00000 €

A0137000 h Ajudant col.locador 20,00000 €

A013H000 h Ajudant electricista 20,00000 €

A013M000 h Ajudant muntador 20,00000 €

A0140000 h Manobre 18,50000 €

A0150000 h Manobre especialista 18,50000 €
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MAQUINÀRIA

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 16,28000 €

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 58,74000 €

C1331100 h Motoanivelladora petita 55,40000 €

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 64,40000 €

C133A030 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 11,82000 €

C133A0J0 h Picó vibrant amb placa de 30x33 cm 8,48000 €

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 37,36000 €

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 24,96000 €

C1503000 h Camió grua 46,00000 €

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 156,75000 €

C1709A00 h Estenedora per a paviments de formigó 68,37000 €

C2003000 h Remolinador mecànic 5,28000 €

C2005000 h Regle vibratori 4,81000 €

CZ174000 h Equipo de chorro de aire a presión 3,36000 €
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MATERIALS

B0111000 m3 Aigua 1,01000 €

B0311500 t Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm 17,50000 €

B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 19,25000 €

B0332020 t Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens 16,84000 €

B0372000 m3 Tot-u artificial 20,18000 €

B03D5000 m3 Terra adequada 9,84000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 94,44000 €

B064100B m3 Formigó HM-30/B/10/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

92,00000 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

79,96000 €

B064E21C m3 Formigó HM-30/P/20/I+Qa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+Qa

73,54000 €

B06QDH6A m3 Formigó amb fibres HAF-30/A-3-3/F/12-60/IIIa+E, grandària màxima del granulat 12 mm, amb >=
300 kg/m3 de ciment i entre 30 i 35 kg/m3 de fibres d'acer conformades als extrems, apte per a
classe d'exposició IIIa+E

132,62000 €

B0704200 t Morter M-4a ( 4 N/mm2 ) a granel 28,87000 €

B0710150FA36 t Pasta d'unió amb base ciment per a la col.locació en tancaments o zonas humides de maons de
gran format, ref. HPHPUE de la serie Pastes d'unió de HISPALAM

160,00000 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 1,06000 €

B0B34153 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm, D:5-5 mm, B 500 T, 6x2,2 m,
segons UNE 36092

2,70000 €

B0DF6F0A u Motlle metàl.lic per a encofrat de caixa d'embornal de 70x30x85 cm, per a 150 usos 1,24000 €

B0DF8H0A u Motlle metàl.lic per a encofrat de pericó de registre de 57x57x125 cm, per a 150 usos 1,44000 €

B0DZA000 l Desencofrant 2,27000 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,24000 €

B0G1UB02 m2 Pedra de Juneda, acabat segons la zona, de 50 mm de gruix 40,00000 €

B0G1US1 m2 adoqui de morter de proporcio rectangular amb aspecte enbellit, de gruix 8 cm , tipus model Tegula
de Breinco o similar

30,00000 €

B2RA1200 m3 Disposició controlada a monodipòsit, de terres 5,67000 €

BD5Z5AC0 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 560x300x30 mm classe
C250 segons norma UNE-EN 124 i 15 dm2 de superfície d'absorció

65,02000 €

BD7FSAB0 m Tub de PVC de paret estructurada per a clavegueró, de D=200 mm, de SN4 (4kN/m2) segons
norma PNE-prEN 13476 i de llargària 6 m, com a màxim

8,28000 €

BDDZ7DD0 u Bastiment circular i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, recolzada, pas lliure de 600
mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124

70,16000 €

BDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària 0,10000 €

BDK2UC20 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 40x40 cm i 45 cm de fondària, per a
instal·lacions de serveis

67,14000 €

BDKZ3170 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes 35,70000 €

BDW3BA00 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=200 mm 29,16000 €

BDY3BA00 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=200 mm 0,44000 €

BFB18400 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,11000 €

BFB1E400 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

19,01000 €

BFWB1805 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 50 mm de diàmetre nominal exterior, per a
connectar a pressió

7,59000 €
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MATERIALS

BFWB1E05 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 110 mm de diàmetre nominal exterior, per a
connectar a pressió

76,45000 €

BFYB1805 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 50 mm de
diàmetre nominal exterior, connectat a pressió

0,05000 €

BFYB1E05 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 110 mm de
diàmetre nominal exterior, connectat a pressió

0,26000 €

BG22TF10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 75 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,41000 €

BG31B550 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV, tetrapolar, de
secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de PVC

2,70000 €

BGD14310 u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 2500 mm de llargària, de 17,3 mm de
diàmetre, estàndard

25,51000 €

BGYD1000 u Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra 4,01000 €

BM213610 u Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 100 mm de diàmetre i de 3´´ de
diàmetre de connexió a la canonada

412,28000 €

BMY21000 u Part proporcional d'elements especials per a hidrants 1,13000 €

BN11B420 u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 3´´, de 16 bar de PN, de bronze, preu
alt

98,12000 €

BN31B420 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 3´´, 16 bar de PN, de bronze, preu alt 190,00000 €

TAPAPERR ut Bastiment i tapa de fundició per a revestir de 40 x 40 cm 77,00000 €
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ELEMENTS COMPOSTOS

D07018S1 m3 Morter de ciment m-80a col.locat fresc a l'obra , amb
l'estesa inclosa

Rend.: 1,000 98,00000 €

______________________________________________________________________________________________________________

D07018S2 m3 Enllardat de ciment cola paviment de pedra , cara
inferior amb la llana dentada.

Rend.: 1,000 125,00000 €

______________________________________________________________________________________________________________

D071SG21 m3 Morter de calç i sorra de pedra granítica amb
colorant, amb 380 kg/m3 de calç aèria CL 90, amb
una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència
a compressió , elaborat a l'obra amb formigonera 165 l

Rend.: 1,000 24,00000 €

______________________________________________________________________________________________________________

D0B34185 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer,
elaborada a l'obra i manipulada a taller ME 20 x 20
cm D: 5 - 5 mm B 500 T 6 x 2,2 m, segons UNE 36092

Rend.: 1,000 2,78000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,002 /R x 20,00000 = 0,04000

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,002 /R x 21,75000 = 0,04350

Subtotal: 0,08350 0,08350

Materials

B0B34153 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
20x20 cm, D:5-5 mm, B 500 T, 6x2,2 m, segons UNE
36092

1,000      x 2,70000 = 2,70000

Subtotal: 2,70000 2,70000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00084

COST DIRECTE 2,78434

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,78434
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PARTIDES D'OBRA

P-1 E2221422 m3 Excavació de rases i pous de fins a 2 m de fondària,
en terreny compacte, amb mecànics i càrrega
mecànica sobre camió

Rend.: 1,000 18,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-2 E31522H4 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments,
HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

Rend.: 1,000 102,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-3 E31B3000 kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Rend.: 1,000 1,70 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-4 ED7SAS5 u Connexio a clavegueram existent, amb formacio forat
pou registre rejuntat i segellat connexio

Rend.: 1,000 300,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-5 ED7SAS6 u Connexio a clavegueram particular , amb formacio
unio estanca , col.locacio de colzes o elements d'unio,
formacio forats, repicat parets , si s'escau, rejuntat i
formigonat ambit d'unio.

Rend.: 1,000 80,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-6 ED7SAS7 m Retirada xarxa de clavegueram existent,inclos
connexio provisional d'escomesa fins tram inferior i
carrega manual de runa al contenidor

Rend.: 1,000 7,89 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,1905 /R x 22,00000 = 4,19100

A0150000 h Manobre especialista 0,200 /R x 18,50000 = 3,70000

Subtotal: 7,89100 7,89100

COST DIRECTE 7,89100
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,89100

P-7 ED7FSA0S m Clavegueró amb tub de PVC de paret estructurada,
de D=200 mm, de SN4 (4kN/m2) segons norma
PNE-prEN 13476, inclós llit solera de formigó de 10
cm de gruix i reblert de sorra de 15 cm de gruix

Rend.: 0,216 20,34 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,0097 /R x 18,50000 = 0,83079

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,100 /R x 21,75000 = 10,06944
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A0127000 h Oficial 1a col.locador 0,010 /R x 21,75000 = 1,00694

A0137000 h Ajudant col.locador 0,010 /R x 20,00000 = 0,92593

Subtotal: 12,83310 12,83310

Materials

BDY3BA00 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=200 mm 0,100      x 0,44000 = 0,04400

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,023      x 79,96000 = 1,83908

BDW3BA00 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=200 mm 0,100      x 29,16000 = 2,91600

BD7FSAB0 m Tub de PVC de paret estructurada per a clavegueró,
de D=200 mm, de SN4 (4kN/m2) segons norma
PNE-prEN 13476 i de llargària 6 m, com a màxim

0,100      x 8,28000 = 0,82800

B0311500 t Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm 0,100      x 17,50000 = 1,75000

Subtotal: 7,37708 7,37708

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 12,83300 = 0,12833

Subtotal: 0,12833 0,12833

COST DIRECTE 20,33851
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,33851

P-8 EG380907 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2,
muntat en malla de connexió a terra

Rend.: 1,000 15,50 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-9 EGD1431E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment
de coure de gruix estàndard, de 2500 mm de llargària
de 17,3 mm de diàmetre, clavada a terra

Rend.: 1,000 40,86 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,266 /R x 22,00000 = 5,85200

A013H000 h Ajudant electricista 0,266 /R x 20,00000 = 5,32000

Subtotal: 11,17200 11,17200

Materials

BGD14310 u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de
coure, de 2500 mm de llargària, de 17,3 mm de
diàmetre, estàndard

1,000      x 25,51000 = 25,51000

BGYD1000 u Part proporcional d'elements especials per a piquetes
de connexió a terra

1,000      x 4,01000 = 4,01000

Subtotal: 29,52000 29,52000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16758

COST DIRECTE 40,85958
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,85958
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P-10 F2194AG5 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de
gruix i més de 2 m d'amplària ambr mitjans manuals i
martell trencador i càrrega manual sobre camió,
inclos talls previs del paviment existent

Rend.: 1,593 10,78 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,150 /R x 21,75000 = 2,04802

A0140000 h Manobre 0,400 /R x 18,50000 = 4,64532

Subtotal: 6,69334 6,69334

Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,400 /R x 16,28000 = 4,08788

Subtotal: 4,08788 4,08788

COST DIRECTE 10,78122
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,78122

P-11 F221C420 m3 Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment
en terreny compacte, amb mitjans manuals i ajuda
martell trencador

Rend.: 0,575 16,31 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 18,50000 = 3,21739

Subtotal: 3,21739 3,21739

Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,100 /R x 16,28000 = 2,83130

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,100 /R x 58,74000 = 10,21565

Subtotal: 13,04695 13,04695

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04826

COST DIRECTE 16,31260
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,31260

P-12 F221C42S1 m3 Excavacio i carrega de terra per a caixa de paviment,
i o rases instal.lacions amb maquina de reduides
dimensions i carrega amb dumper i trasllat a
contenidor

Rend.: 1,000 29,50 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-13 F2224420 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m de fondària i fins a 1
m d'amplària, en terreny compacte, amb mitjans
manuals i ajuda de martell trencador

Rend.: 0,973 21,62 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,600 /R x 18,50000 = 11,40802

Subtotal: 11,40802 11,40802

Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,600 /R x 16,28000 = 10,03905

Subtotal: 10,03905 10,03905

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17112

COST DIRECTE 21,61819
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,61819

P-14 F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb
compactació del 95% PM

Rend.: 1,026 4,67 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Maquinària

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,040 /R x 64,40000 = 2,51072

C1331100 h Motoanivelladora petita 0,040 /R x 55,40000 = 2,15984

Subtotal: 4,67056 4,67056

COST DIRECTE 4,67056
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,67056

P-15 F228A10F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i
fins a 1,5 m, amb material tolerable, en tongades de
gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95 % PM

Rend.: 1,000 13,99 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,400 /R x 18,50000 = 7,40000

Subtotal: 7,40000 7,40000

Maquinària

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,070 /R x 58,74000 = 4,11180

C133A030 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 0,200 /R x 11,82000 = 2,36400

Subtotal: 6,47580 6,47580

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 7,40000 = 0,11100

Subtotal: 0,11100 0,11100
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COST DIRECTE 13,98680
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,98680

P-16 F241A269 m3 Càrrega-transport de terres per amb mitjans manuals
fins camio, i tranport de terres a abocador amb camió
de 12 t , amb un recorregut de més de  15 km

Rend.: 1,164 12,78 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,400 /R x 18,50000 = 6,35739

Subtotal: 6,35739 6,35739

Maquinària

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,200 /R x 37,36000 = 6,41924

Subtotal: 6,41924 6,41924

COST DIRECTE 12,77663
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,77663

P-17 F2A15000 m3 Subministrament de terra tolerables d'aportació Rend.: 1,000 9,84 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B03D5000 m3 Terra adequada 1,000      x 9,84000 = 9,84000

Subtotal: 9,84000 9,84000

COST DIRECTE 9,84000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,84000

P-18 F2RA1200 m3 Disposició controlada a monodipòsit, de terres Rend.: 1,000 5,67 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B2RA1200 m3 Disposició controlada a monodipòsit, de terres 1,000      x 5,67000 = 5,67000

Subtotal: 5,67000 5,67000

COST DIRECTE 5,67000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,67000

P-19 F931201J m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del
material al 98% del PM

Rend.: 0,792 29,15 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 18,50000 = 3,50379

Subtotal: 3,50379 3,50379
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Maquinària

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,100 /R x 24,96000 = 3,15152

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,010 /R x 64,40000 = 0,81313

C1331100 h Motoanivelladora petita 0,020 /R x 55,40000 = 1,39899

Subtotal: 5,36364 5,36364

Materials

B0372000 m3 Tot-u artificial 1,000      x 20,18000 = 20,18000

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,01000 = 0,05050

Subtotal: 20,23050 20,23050

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 3,50400 = 0,05256

Subtotal: 0,05256 0,05256

COST DIRECTE 29,15049
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,15049

P-20 F9365C11 m3 Base de formigó HM-30/B/10/I, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat
reglejat

Rend.: 0,539 122,44 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,350 /R x 22,00000 = 14,28571

A0140000 h Manobre 0,300 /R x 18,50000 = 10,29685

Subtotal: 24,58256 24,58256

Maquinària

C2005000 h Regle vibratori 0,100 /R x 4,81000 = 0,89239

Subtotal: 0,89239 0,89239

Materials

B064100B m3 Formigó HM-30/B/10/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

1,050      x 92,00000 = 96,60000

Subtotal: 96,60000 96,60000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,36874

COST DIRECTE 122,44369
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 122,44369

P-21 F983UA56 m3 Paviment de saulo compactant al 905 Pm Rend.: 1,000 45,00 €
______________________________________________________________________________________________________________

P-22 F9B3UA40 m2 Paviment d'adoqui de formigo de color de gruix de 8
cm de gruix rectangular tradicional aspecte envellit
tipus tegula de Breinco o similar, col.locades amb
morter M-80a de 3 cm de gruix resc, amb l`enllardat
de l ciment cola, amb junta seca i rejuntat posterior

Rend.: 0,754 62,33 €
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amb sorra .

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,550 /R x 18,50000 = 13,49469

A0121000 h Oficial 1a 0,550 /R x 21,00000 = 15,31830

Subtotal: 28,81299 28,81299

Materials

B0G1US1 m2 adoqui de morter de proporcio rectangular amb
aspecte enbellit, de gruix 8 cm , tipus model Tegula
de Breinco o similar

1,000      x 30,00000 = 30,00000

D07018S2 m3 Enllardat de ciment cola paviment de pedra , cara
inferior amb la llana dentada.

0,010      x 125,00000 = 1,25000

D07018S1 m3 Morter de ciment m-80a col.locat fresc a l'obra , amb
l'estesa inclosa

0,020      x 98,00000 = 1,96000

Subtotal: 33,21000 33,21000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,080 %  s 28,81296 = 0,31118

Subtotal: 0,31118 0,31118

COST DIRECTE 62,33417
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 62,33417

P-23 F9B3UA55 m2 Capa separadora de geotextil antigerminal Rend.: 1,000 3,40 €
______________________________________________________________________________________________________________

P-24 F9G4GE82 m2 Paviment de formigó amb fibres
HAF-30/A-3-3/F/12-60/IIIa+E, de 15 cm de gruix, de
consistència fluïda i un contingut en fibres d'acer
entre 30 i 35 kg/m3, grandària màxima del granulat 10
mm, escampat mitjançant bombeig, estesa i vibratge
mecànic, remolinat mecànic afegint 2 kg/m2 de
ciment portland

Rend.: 1,000 28,79 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,122 /R x 18,50000 = 2,25700

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,201 /R x 22,00000 = 4,42200

Subtotal: 6,67900 6,67900

Maquinària

C2003000 h Remolinador mecànic 0,013 /R x 5,28000 = 0,06864

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 0,010 /R x 156,75000 = 1,56750

C1709A00 h Estenedora per a paviments de formigó 0,005 /R x 68,37000 = 0,34185

Subtotal: 1,97799 1,97799
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Materials

B06QDH6A m3 Formigó amb fibres HAF-30/A-3-3/F/12-60/IIIa+E,
grandària màxima del granulat 12 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment i entre 30 i 35 kg/m3 de fibres d'acer
conformades als extrems, apte per a classe
d'exposició IIIa+E

0,150      x 132,62000 = 19,89300

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0015      x 94,44000 = 0,14166

Subtotal: 20,03466 20,03466

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10019

COST DIRECTE 28,79184
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,79184

P-25 F9U8927S1 ml tires de pedra luminica carregadora de balast amb
mides de 20*10*28, col.locades amb morter de 15 cm
de gruix

Rend.: 1,000 98,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-26 F9Z4A625 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer,
elaborada a l'obra i manipulada a taller ME 20 x 20 D:
5 - 5 B 500 T 6 x 2,2, segons UNE 36092, pel control
de la fissuració superficial en paviment o solera

Rend.: 0,951 3,24 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,010 /R x 20,00000 = 0,21030

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,010 /R x 21,75000 = 0,22871

Subtotal: 0,43901 0,43901

Materials

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0122      x 1,06000 = 0,01293

D0B34185 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer,
elaborada a l'obra i manipulada a taller ME 20 x 20
cm D: 5 - 5 mm B 500 T 6 x 2,2 m, segons UNE 36092

1,000      x 2,78434 = 2,78434

Subtotal: 2,79727 2,79727

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00659

COST DIRECTE 3,24287
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,24287

P-27 FD5J6F0E u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets
de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre
solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I

Rend.: 1,000 121,85 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 2,000 /R x 18,50000 = 37,00000
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A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 2,000 /R x 22,00000 = 44,00000

Subtotal: 81,00000 81,00000

Materials

B0DF6F0A u Motlle metàl.lic per a encofrat de caixa d'embornal de
70x30x85 cm, per a 150 usos

1,007      x 1,24000 = 1,24868

B0DZA000 l Desencofrant 0,560      x 2,27000 = 1,27120

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,4642      x 79,96000 = 37,11743

Subtotal: 39,63731 39,63731

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 81,00000 = 1,21500

Subtotal: 1,21500 1,21500

COST DIRECTE 121,85231
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 121,85231

P-28 FD5Z5AC4 u Bastiment i reixa concava de fosa dúctil, abatible i
amb tanca, per a embornal, de 560x300x30 mm,
classe C250 segons norma UNE-EN 124 i de mides
45x45 de superfície d'absorció, col.locat amb morter

Rend.: 0,366 113,35 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,420 /R x 18,50000 = 21,22951

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,420 /R x 22,00000 = 25,24590

Subtotal: 46,47541 46,47541

Materials

B0704200 t Morter M-4a ( 4 N/mm2 ) a granel 0,040      x 28,87000 = 1,15480

BD5Z5AC0 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca,
per a embornal, de 560x300x30 mm classe C250
segons norma UNE-EN 124 i 15 dm2 de superfície
d'absorció

1,000      x 65,02000 = 65,02000

Subtotal: 66,17480 66,17480

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 46,47533 = 0,69713

Subtotal: 0,69713 0,69713

COST DIRECTE 113,34734
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 113,34734

P-29 FD7F7375 m Claveguero de polietile de doble capa de 315 mm de
diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil
rígid nervat exteriorment, autoportant, unió elàstica
amb massilla adhesiva de poliuretà i col.locat al fons
de la rasa , inclos llit de formigo i rebret de   sorra.

Rend.: 1,000 29,79 €

______________________________________________________________________________________________________________
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P-30 FD959470 m Recobriment protector exterior per a clavegueres de
tub de formigó de diàmetre 30 cm, amb 15 cm de
formigó HM-20/P/20/I

Rend.: 17,637 8,55 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,106 /R x 22,00000 = 0,13222

A0140000 h Manobre 0,105 /R x 18,50000 = 0,11014

Subtotal: 0,24236 0,24236

Materials

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,1039      x 79,96000 = 8,30784

Subtotal: 8,30784 8,30784

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,600 %  s 0,24250 = 0,00388

Subtotal: 0,00388 0,00388

COST DIRECTE 8,55408
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,55408

P-31 FDB18420 u Solera de formigó HM-30/P/20/I+Qa de 15 cm de
gruix i de planta 1x1 m

Rend.: 1,000 18,26 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,140 /R x 18,50000 = 2,59000

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,140 /R x 22,00000 = 3,08000

Subtotal: 5,67000 5,67000

Materials

B064E21C m3 Formigó HM-30/P/20/I+Qa de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+Qa

0,1701      x 73,54000 = 12,50915

Subtotal: 12,50915 12,50915

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 5,67000 = 0,08505

Subtotal: 0,08505 0,08505

COST DIRECTE 18,26420
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,26420

P-32 FDD1A524 m Paret per a pou circular de D=100 cm, de gruix 14 cm
de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb
morter ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l

Rend.: 1,000 315,00 €

______________________________________________________________________________________________________________
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P-33 FDDZ7DD4 u Bastiment i tapa circular de fosa dúctil per a pou de
registre i tapa recolzada, pas lliure de 600 mm de
diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124,
col·locat amb morter, amb juntes d'insonoritzacio de
polietile

Rend.: 1,000 88,00 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,410 /R x 18,50000 = 7,58500

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,410 /R x 22,00000 = 9,02000

Subtotal: 16,60500 16,60500

Materials

B0704200 t Morter M-4a ( 4 N/mm2 ) a granel 0,034      x 28,87000 = 0,98158

BDDZ7DD0 u Bastiment circular i tapa circular de fosa dúctil per a
pou de registre, recolzada, pas lliure de 600 mm de
diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124

1,000      x 70,16000 = 70,16000

Subtotal: 71,14158 71,14158

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 16,60533 = 0,24908

Subtotal: 0,24908 0,24908

COST DIRECTE 87,99566
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 87,99566

P-34 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm
d'amplària, col.locada al llarg de la rasa a 20 cm per
sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora

Rend.: 1,000 1,12 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,050 /R x 20,00000 = 1,00000

Subtotal: 1,00000 1,00000

Materials

BDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm
d'amplària

1,020      x 0,10000 = 0,10200

Subtotal: 0,10200 0,10200

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 1,00000 = 0,01500

Subtotal: 0,01500 0,01500

COST DIRECTE 1,11700
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,11700
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P-35 FDK2A6F3 u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de
gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat,
sobre llit de sorra

Rend.: 1,210 105,92 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 1,400 /R x 22,00000 = 25,45455

A0140000 h Manobre 1,400 /R x 18,50000 = 21,40496

Subtotal: 46,85951 46,85951

Materials

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

17,997      x 0,24000 = 4,31928

B0DF8H0A u Motlle metàl.lic per a encofrat de pericó de registre de
57x57x125 cm, per a 150 usos

1,007      x 1,44000 = 1,45008

B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 0,0359      x 19,25000 = 0,69108

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,649      x 79,96000 = 51,89404

Subtotal: 58,35448 58,35448

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 46,85933 = 0,70289

Subtotal: 0,70289 0,70289

COST DIRECTE 105,91688
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 105,91688

P-36 FDK2UG20 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons,
de 40x40 cm i 45 cm de fondària, per a instal·lacions
de serveis, col·locat sobre fons de 15 cm de grava i
reblert lateral amb terres de l'excavació

Rend.: 1,000 107,92 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 18,50000 = 18,50000

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,500 /R x 22,00000 = 11,00000

Subtotal: 29,50000 29,50000

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,200 /R x 46,00000 = 9,20000

Subtotal: 9,20000 9,20000

Materials

BDK2UC20 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons,
de 40x40 cm i 45 cm de fondària, per a instal·lacions
de serveis

1,000      x 67,14000 = 67,14000

B0332020 t Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens 0,0972      x 16,84000 = 1,63685

Subtotal: 68,77685 68,77685
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,44250

COST DIRECTE 107,91935
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 107,91935

P-37 FDKZ3174 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, amb
bastiment metal.lic perimetral d'acer inoxidable ,
solera de formigo i paviment de pedra , de
620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col·locat amb
morter

Rend.: 1,000 107,19 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,637 /R x 18,50000 = 11,78450

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,550 /R x 22,00000 = 12,10000

Subtotal: 23,88450 23,88450

Materials

BDKZ3170 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa
de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes

2,000      x 35,70000 = 71,40000

B0704200 t Morter M-4a ( 4 N/mm2 ) a granel 0,400      x 28,87000 = 11,54800

Subtotal: 82,94800 82,94800

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 23,88467 = 0,35827

Subtotal: 0,35827 0,35827

COST DIRECTE 107,19077
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 107,19077

P-38 FDKZ3154FA36 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa
de 400x400x40 mm acabada amb paviment de pedra
de Juneda amb el gruix de la tapa i tamany similar a
l'entorn inmediat.

Rend.: 1,000 114,30 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,600 /R x 22,00000 = 13,20000

A0140000 h Manobre 0,600 /R x 18,50000 = 11,10000

Subtotal: 24,30000 24,30000

Materials

TAPAPERR ut Bastiment i tapa de fundició per a revestir de 40 x 40
cm

1,000      x 77,00000 = 77,00000

B0710150FA t Pasta d'unió amb base ciment per a la col.locació en
tancaments o zonas humides de maons de gran
format, ref. HPHPUE de la serie Pastes d'unió de
HISPALAM

0,039      x 160,00000 = 6,24000
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B0G1UB02 m2 Pedra de Juneda, acabat segons la zona, de 50 mm
de gruix

0,160      x 40,00000 = 6,40000

Subtotal: 89,64000 89,64000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,36450

COST DIRECTE 114,30450
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 114,30450

P-39 FFB18455 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb
grau de dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 14,12 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,250 /R x 20,00000 = 5,00000

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 22,00000 = 5,50000

Subtotal: 10,50000 10,50000

Materials

BFB18400 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,020      x 1,11000 = 1,13220

BFWB1805 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
50 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar
a pressió

0,300      x 7,59000 = 2,27700

BFYB1805 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 50 mm de diàmetre
nominal exterior, connectat a pressió

1,000      x 0,05000 = 0,05000

Subtotal: 3,45920 3,45920

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 10,50000 = 0,15750

Subtotal: 0,15750 0,15750

COST DIRECTE 14,11670
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,11670

P-40 FFB1E455 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb
grau de dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa

Rend.: 3,850 25,72 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,150 /R x 20,00000 = 0,77922

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,150 /R x 22,00000 = 0,85714
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Subtotal: 1,63636 1,63636

Materials

BFWB1E05 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
110 mm de diàmetre nominal exterior, per a
connectar a pressió

0,050      x 76,45000 = 3,82250

BFB1E400 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,051      x 19,01000 = 19,97951

BFYB1E05 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 110 mm de diàmetre
nominal exterior, connectat a pressió

1,000      x 0,26000 = 0,26000

Subtotal: 24,06201 24,06201

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 1,63667 = 0,02455

Subtotal: 0,02455 0,02455

COST DIRECTE 25,72292
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,72292

P-41 FFB19CCC u Escomesa d'aigua a la xarxa ,amb substitucio del
comptador formada per canonada de polietile de
40mm i 10 bar de pressio , inclos els treballs
necessaris per a la seva connexio fins a l'arqueta .

Rend.: 1,000 250,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-42 FFB19US1 u Connexio a canalitzacio existent amb peça especial i
abreçaderes

Rend.: 1,000 325,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-43 FG22TF1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 75 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada

Rend.: 1,000 4,66 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,083 /R x 18,50000 = 1,53550

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,025 /R x 22,00000 = 0,55000

A013H000 h Ajudant electricista 0,020 /R x 20,00000 = 0,40000

Subtotal: 2,48550 2,48550

Maquinària

C133A0J0 h Picó vibrant amb placa de 30x33 cm 0,083 /R x 8,48000 = 0,70384

Subtotal: 0,70384 0,70384
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Materials

BG22TF10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 75 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,020      x 1,41000 = 1,43820

Subtotal: 1,43820 1,43820

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03728

COST DIRECTE 4,66482
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,66482

P-44 FG31B554 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV, tetrapolar, de secció
4 x 6 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat
en tub

Rend.: 1,000 8,67 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,140 /R x 22,00000 = 3,08000

A013H000 h Ajudant electricista 0,140 /R x 20,00000 = 2,80000

Subtotal: 5,88000 5,88000

Materials

BG31B550 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV, tetrapolar, de secció
4 x 6 mm2, amb coberta del cable de PVC

1,000      x 2,70000 = 2,70000

Subtotal: 2,70000 2,70000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08820

COST DIRECTE 8,66820
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,66820

P-45 FGKH52US1 u arbre tipus acacia de diametre gran i altura , amb la
plantacio inclosa

Rend.: 1,000 350,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-46 FM213618 u Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una
sortida de 100 mm de diàmetre i de 3´´ de diàmetre
de connexió a la canonada, muntat a l'exterior

Rend.: 18,809 416,29 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 1,570 /R x 20,00000 = 1,66941

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,000 /R x 22,00000 = 1,16965

Subtotal: 2,83906 2,83906

Materials
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BM213610 u Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una
sortida de 100 mm de diàmetre i de 3´´ de diàmetre
de connexió a la canonada

1,000      x 412,28000 = 412,28000

BMY21000 u Part proporcional d'elements especials per a hidrants 1,000      x 1,13000 = 1,13000

Subtotal: 413,41000 413,41000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 2,83933 = 0,04259

Subtotal: 0,04259 0,04259

COST DIRECTE 416,29165
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 416,29165

P-47 FM2875US1 u Programador xarxa de reg Rend.: 1,000 950,00 €
______________________________________________________________________________________________________________

P-48 FN11B424 u Vàlvula de comporta manual amb rosca, de diàmetre
nominal 3´´, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt,
muntada en pericó de canalització soterrada

Rend.: 1,000 138,19 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,940 /R x 20,00000 = 18,80000

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,940 /R x 22,00000 = 20,68000

Subtotal: 39,48000 39,48000

Materials

BN11B420 u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre
nominal 3´´, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt

1,000      x 98,12000 = 98,12000

Subtotal: 98,12000 98,12000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 39,48000 = 0,59220

Subtotal: 0,59220 0,59220

COST DIRECTE 138,19220
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 138,19220

P-49 FN31B424 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre
nominal 3´´, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt,
muntada en pericó de canalització soterrada

Rend.: 1,000 219,84 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,700 /R x 20,00000 = 14,00000

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,700 /R x 22,00000 = 15,40000

Subtotal: 29,40000 29,40000

Materials
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BN31B420 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre
nominal 3´´, 16 bar de PN, de bronze, preu alt

1,000      x 190,00000 = 190,00000

Subtotal: 190,00000 190,00000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 29,40000 = 0,44100

Subtotal: 0,44100 0,44100

COST DIRECTE 219,84100
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 219,84100

P-50 FQ11GB15 m Banc de pedra format per llosa superior de 20cm de
h, i daus inferiors de pedra tipus solsosns cada
100cm., col.locat i ancorat a paviment.

Rend.: 1,000 450,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-51 ILUMCON3 u Lluminària empotrable model BORA DE DOPO IP67,
AMB DUES CONNECTORS D'ENTRADA SORTIDA,
DE 110MM DE DIÁMETRE, AMB LÀMPADA LED DE
7W DE POTENCIA, 4000K, 550LUMENES, 2000KG
DE CÀRREGA A 25KM/H

Rend.: 1,000 225,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-52 ILUMCON4 u Col.lumna de 5m de h cilindrica d'acer amb acabat
lacat tipus corten, amb la col.locacio de 4 projectors
de llum LED.

Rend.: 1,000 3.200,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-53 ILUMCONX5 m Tira de led col.locat sota els nous bancs de la plça ,
amb la connexio i transformador inclos.

Rend.: 1,000 205,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-54 J5V112SV u Proves i assaigos a justificar , de control de qualitat
en l'obra, d'acord amb les indicacions de la DF

Rend.: 1,000 750,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-55 K2182G91 m2 Repicat de junt en mur paredat, amb mitjans manuals
i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 15,02 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,800 /R x 18,50000 = 14,80000

Subtotal: 14,80000 14,80000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22200

COST DIRECTE 15,02200
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,02200

P-56 K2182GS1 m2 desmuntatge paviment de lloses de pedra del pais
existent per aposterior reutilitzacio i recol.locacio ,
amb l'aplec i la neteja manual inclosos

Rend.: 1,000 18,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-57 K4435112 kg Acer A/42-B (S 275 JR), per a bigues formades per
peça simple, amb una capa d'imprimació antioxidant,
en perfils laminats sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM,
UPN, i col.locat a l'obra amb soldadura , amb el pintat
de dues capes d'esmalt inclos, previa una capa
d'imprimacio

Rend.: 1,000 4,25 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-58 K4G211H2 M3 Refer paviment de lloses de pedra del pais de
proporcio similar a l'existent i col.locat amb morter de
calç, amb apotacio de la pedra de tonalitat i gruix
similar

Rend.: 1,000 75,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-59 K5322353 m2 Coberta de panell sandwich de dos xapes
metal.liques lacades de color a elegir per l'ajuntament
de 0,8 mm de gruix amb capa intermija d'aillament
d'espuma de poliureta de 60 mm de gruix, , ancorat a
la perfileria metal.lica

Rend.: 1,000 49,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-60 K877171F m2 Rejuntat de junts de parament vertical de carreu ,
amb morter de calç 1:4 amb colorant, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l, , amb prèvi buidat i neteja
del material dels junts

Rend.: 1,000 22,08 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,660 /R x 18,50000 = 12,21000
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A0122000 h Oficial 1a paleta 0,400 /R x 21,75000 = 8,70000

Subtotal: 20,91000 20,91000

Maquinària

CZ174000 h Equipo de chorro de aire a presión 0,080 /R x 3,36000 = 0,26880

Subtotal: 0,26880 0,26880

Materials

D071SG21 m3 Morter de calç i sorra  de pedra granítica amb
colorant, amb 380 kg/m3 de calç aèria CL 90, amb
una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència
a compressió , elaborat a l'obra amb formigonera 165 l

0,0116      x 24,00000 = 0,27840

Subtotal: 0,27840 0,27840

DESPESES AUXILIARS 3,00 % 0,62730

COST DIRECTE 22,08450
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,08450

P-61 K87717S1 M2 Neteja de parament vertical de pedra, elimnacio de
parts malmeses , amb carrega de runa contenidor

Rend.: 1,000 5,80 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,200 /R x 18,50000 = 3,70000

A0121000 h Oficial 1a 0,100 /R x 21,00000 = 2,10000

Subtotal: 5,80000 5,80000

COST DIRECTE 5,80000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,80000

P-62 KSS01UXPL PA Pressupost d'execució material de les partides de
seguretat i salut (P-0)

Rend.: 1,000 2.100,00 €

______________________________________________________________________________________________________________
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Obra 01 Pressupost Arranjament de nuclis urbans de Calonge de Segarra

Capítol 01 PAV. AMBIT ALENY

Capítol 01 EXCAVACIO-MOV TERRES

1 F2194AG5 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i més de 2
m d'amplària ambr mitjans manuals i martell trencador i càrrega
manual sobre camió, inclos talls previs del paviment existent (P - 10)

10,78 132,800 1.431,58

2 F221C420 m3 Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment en terreny
compacte, amb mitjans manuals i ajuda martell trencador  (P - 11)

16,31 19,920 324,90

3 F2224420 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m de fondària i fins a 1 m d'amplària, en
terreny compacte, amb mitjans manuals i ajuda de martell trencador (P
- 13)

21,62 26,520 573,36

4 F241A269 m3 Càrrega-transport de terres per amb mitjans manuals fins camio, i
tranport de terres a abocador amb camió de 12 t , amb un recorregut
de més de  15 km (P - 16)

12,78 76,260 974,60

5 F2RA1200 m3 Disposició controlada a monodipòsit, de terres (P - 18) 5,67 76,260 432,39

6 F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95%
PM (P - 14)

4,67 132,800 620,18

TOTAL Capítol 01.01.01 4.357,01

Obra 01 Pressupost Arranjament de nuclis urbans de Calonge de Segarra

Capítol 01 PAV. AMBIT ALENY

Capítol 02 SUBSTITUCIO CLAVEGUERAM

1 FD7F7375 m Claveguero de polietile de doble capa de 315 mm de diàmetre
nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment,
autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col.locat
al fons de la rasa , inclos llit de formigo i rebret de   sorra. (P - 29)

29,79 33,000 983,07

2 ED7FSA0S m Clavegueró amb tub de PVC de paret estructurada, de D=200 mm, de
SN4 (4kN/m2) segons norma PNE-prEN 13476, inclós llit solera de
formigó de 10 cm de gruix i reblert de sorra de 15 cm de gruix (P - 7)

20,34 21,000 427,14

3 F228A10F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb material tolerable, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant
picó vibrant, amb compactació del 95 % PM (P - 15)

13,99 19,920 278,68

4 F2A15000 m3 Subministrament de terra tolerables d'aportació (P - 17) 9,84 19,920 196,01

5 FD959470 m Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de formigó de
diàmetre 30 cm, amb 15 cm de formigó HM-20/P/20/I (P - 30)

8,55 33,000 282,15

6 FDB18420 u Solera de formigó HM-30/P/20/I+Qa de 15 cm de gruix i de planta 1x1
m (P - 31)

18,26 2,000 36,52

7 FDD1A524 m Paret per a pou circular de D=100 cm, de gruix 14 cm de maó calat,
arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1:6, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l (P - 32)

315,00 2,000 630,00

8 FDDZ7DD4 u Bastiment i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa
recolzada, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons
norma UNE-EN 124, col·locat amb morter, amb juntes d'insonoritzacio
de polietile (P - 33)

88,00 2,000 176,00

9 FD5Z5AC4 u Bastiment i reixa concava de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a
embornal, de 560x300x30 mm, classe C250 segons norma UNE-EN
124 i de mides 45x45 de superfície d'absorció, col.locat amb morter (P
- 28)

113,35 4,000 453,40

10 FD5J6F0E u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de gruix
de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de 15 cm de formigó
HM-20/P/20/I (P - 27)

121,85 4,000 487,40

euros



ARRANJAMENT DE NUCLIS URBANS DE CALONGE DE SEGARRA

PRESSUPOST Data: 08/04/25 Pàg.: 2

11 ED7SAS5 u Connexio a clavegueram existent, amb formacio forat pou registre
rejuntat i segellat connexio (P - 4)

300,00 2,000 600,00

12 ED7SAS6 u Connexio a clavegueram particular , amb formacio unio estanca ,
col.locacio de colzes o elements d'unio, formacio forats, repicat parets
, si s'escau, rejuntat i formigonat ambit d'unio. (P - 5)

80,00 5,000 400,00

TOTAL Capítol 01.01.02 4.950,37

Obra 01 Pressupost Arranjament de nuclis urbans de Calonge de Segarra

Capítol 01 PAV. AMBIT ALENY

Capítol 03 SUBSTITUCIO XARXA D'AIGUA POTABLE

1 FDK2A6F3 u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra (P - 35)

105,92 2,000 211,84

2 FDKZ3174 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, amb bastiment metal.lic
perimetral d'acer inoxidable , solera de formigo i paviment de pedra ,
de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col·locat amb morter (P - 37)

107,19 2,000 214,38

3 FFB19US1 u Connexio a canalitzacio existent amb peça especial i abreçaderes (P -
42)

325,00 2,000 650,00

4 FFB18455 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de diàmetre nominal,
de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col.locat al fons de la
rasa (P - 39)

14,12 12,500 176,50

5 FFB1E455 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN
12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col.locat al
fons de la rasa (P - 40)

25,72 33,000 848,76

6 F2A15000 m3 Subministrament de terra tolerables d'aportació (P - 17) 9,84 5,280 51,96

7 F228A10F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb material tolerable, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant
picó vibrant, amb compactació del 95 % PM (P - 15)

13,99 5,280 73,87

8 FM213618 u Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 100 mm de
diàmetre i de 3´´ de diàmetre de connexió a la canonada, muntat a
l'exterior (P - 46)

416,29 1,000 416,29

9 FN11B424 u Vàlvula de comporta manual amb rosca, de diàmetre nominal 3´´, de
16 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització
soterrada (P - 48)

138,19 1,000 138,19

10 FN31B424 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 3´´, de 16 bar
de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització
soterrada (P - 49)

219,84 1,000 219,84

11 FFB19CCC u Escomesa d'aigua a la xarxa ,amb substitucio del comptador formada
per canonada de polietile de 40mm i 10 bar de pressio , inclos els
treballs necessaris per a la seva connexio fins a l'arqueta . (P - 41)

250,00 5,000 1.250,00

TOTAL Capítol 01.01.03 4.251,63

Obra 01 Pressupost Arranjament de nuclis urbans de Calonge de Segarra

Capítol 01 PAV. AMBIT ALENY

Capítol 04 ACABATS PAVIMENTS

1 F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95%
PM (P - 14)

4,67 132,800 620,18

2 F931201J m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del
PM (P - 19)

29,15 15,936 464,53

euros



ARRANJAMENT DE NUCLIS URBANS DE CALONGE DE SEGARRA

PRESSUPOST Data: 08/04/25 Pàg.: 3

3 F9Z4A625 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i
manipulada a taller ME 20 x 20 D: 5 - 5 B 500 T 6 x 2,2, segons UNE
36092, pel control de la fissuració superficial en paviment o solera (P -
26)

3,24 132,800 430,27

4 F9365C11 m3 Base de formigó HM-30/B/10/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 20)

122,44 19,920 2.439,00

5 F9G4GE82 m2 Paviment de formigó amb fibres HAF-30/A-3-3/F/12-60/IIIa+E, de 15
cm de gruix, de consistència fluïda i un contingut en fibres d'acer entre
30 i 35 kg/m3, grandària màxima del granulat 10 mm, escampat
mitjançant bombeig, estesa i vibratge mecànic, remolinat mecànic
afegint 2 kg/m2  de ciment portland (P - 24)

28,79 71,230 2.050,71

6 F9B3UA40 m2 Paviment d'adoqui de formigo de color de gruix de 8 cm de gruix
rectangular tradicional aspecte envellit tipus tegula de Breinco o
similar, col.locades amb morter M-80a de 3 cm de gruix resc, amb
l`enllardat de l ciment cola, amb junta seca i rejuntat posterior amb
sorra . (P - 22)

62,33 61,580 3.838,28

TOTAL Capítol 01.01.04 9.842,97

Obra 01 Pressupost Arranjament de nuclis urbans de Calonge de Segarra

Capítol 02 PAV AMBIT DUSFORT

Capítol 01 PAVIMENTACIO AMBIT DUSFORT

Titol 4 01 EXCAVACIO-MOV TERRES

1 F2194AG5 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i més de 2
m d'amplària ambr mitjans manuals i martell trencador i càrrega
manual sobre camió, inclos talls previs del paviment existent (P - 10)

10,78 672,000 7.244,16

2 F221C420 m3 Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment en terreny
compacte, amb mitjans manuals i ajuda martell trencador  (P - 11)

16,31 100,800 1.644,05

3 F2224420 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m de fondària i fins a 1 m d'amplària, en
terreny compacte, amb mitjans manuals i ajuda de martell trencador (P
- 13)

21,62 20,160 435,86

4 F241A269 m3 Càrrega-transport de terres per amb mitjans manuals fins camio, i
tranport de terres a abocador amb camió de 12 t , amb un recorregut
de més de  15 km (P - 16)

12,78 254,910 3.257,75

5 F2RA1200 m3 Disposició controlada a monodipòsit, de terres (P - 18) 5,67 254,910 1.445,34

6 F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95%
PM (P - 14)

4,67 672,000 3.138,24

TOTAL Titol 4 01.02.01.01 17.165,40

Obra 01 Pressupost Arranjament de nuclis urbans de Calonge de Segarra

Capítol 02 PAV AMBIT DUSFORT

Capítol 01 PAVIMENTACIO AMBIT DUSFORT

Titol 4 02 SUBSTITUCIO CLAVEGUERAM

1 ED7FSA0S m Clavegueró amb tub de PVC de paret estructurada, de D=200 mm, de
SN4 (4kN/m2) segons norma PNE-prEN 13476, inclós llit solera de
formigó de 10 cm de gruix i reblert de sorra de 15 cm de gruix (P - 7)

20,34 12,000 244,08

2 F228A10F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb material tolerable, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant
picó vibrant, amb compactació del 95 % PM (P - 15)

13,99 3,840 53,72

3 F2A15000 m3 Subministrament de terra tolerables d'aportació (P - 17) 9,84 3,840 37,79

euros



ARRANJAMENT DE NUCLIS URBANS DE CALONGE DE SEGARRA

PRESSUPOST Data: 08/04/25 Pàg.: 4

4 FD5Z5AC4 u Bastiment i reixa concava de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a
embornal, de 560x300x30 mm, classe C250 segons norma UNE-EN
124 i de mides 45x45 de superfície d'absorció, col.locat amb morter (P
- 28)

113,35 8,000 906,80

5 FD5J6F0E u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de gruix
de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de 15 cm de formigó
HM-20/P/20/I (P - 27)

121,85 8,000 974,80

6 ED7SAS5 u Connexio a clavegueram existent, amb formacio forat pou registre
rejuntat i segellat connexio (P - 4)

300,00 1,000 300,00

TOTAL Titol 4 01.02.01.02 2.517,19

Obra 01 Pressupost Arranjament de nuclis urbans de Calonge de Segarra

Capítol 02 PAV AMBIT DUSFORT

Capítol 01 PAVIMENTACIO AMBIT DUSFORT

Titol 4 03 SUBSTITUCIO XARXA D'AIGUA POTABLE

1 FDK2A6F3 u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra (P - 35)

105,92 2,000 211,84

2 FDKZ3174 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, amb bastiment metal.lic
perimetral d'acer inoxidable , solera de formigo i paviment de pedra ,
de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col·locat amb morter (P - 37)

107,19 2,000 214,38

3 FFB19US1 u Connexio a canalitzacio existent amb peça especial i abreçaderes (P -
42)

325,00 2,000 650,00

4 FFB18455 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de diàmetre nominal,
de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col.locat al fons de la
rasa (P - 39)

14,12 60,000 847,20

5 F2A15000 m3 Subministrament de terra tolerables d'aportació (P - 17) 9,84 14,400 141,70

6 F228A10F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb material tolerable, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant
picó vibrant, amb compactació del 95 % PM (P - 15)

13,99 14,400 201,46

7 FM213618 u Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 100 mm de
diàmetre i de 3´´ de diàmetre de connexió a la canonada, muntat a
l'exterior (P - 46)

416,29 1,000 416,29

8 FN11B424 u Vàlvula de comporta manual amb rosca, de diàmetre nominal 3´´, de
16 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització
soterrada (P - 48)

138,19 2,000 276,38

9 FM2875US1 u Programador xarxa de reg (P - 47) 950,00 1,000 950,00

TOTAL Titol 4 01.02.01.03 3.909,25

Obra 01 Pressupost Arranjament de nuclis urbans de Calonge de Segarra

Capítol 02 PAV AMBIT DUSFORT

Capítol 01 PAVIMENTACIO AMBIT DUSFORT

Titol 4 04 ENLLUMENAT SOTERRAT

1 F221C42S1 m3 Excavacio i carrega de terra per a caixa de paviment, i o rases
instal.lacions amb maquina de reduides dimensions i carrega amb
dumper i trasllat a contenidor (P - 12)

29,50 13,440 396,48

2 F241A269 m3 Càrrega-transport de terres per amb mitjans manuals fins camio, i
tranport de terres a abocador amb camió de 12 t , amb un recorregut
de més de  15 km (P - 16)

12,78 13,440 171,76

3 F2RA1200 m3 Disposició controlada a monodipòsit, de terres (P - 18) 5,67 13,440 76,20

euros



ARRANJAMENT DE NUCLIS URBANS DE CALONGE DE SEGARRA

PRESSUPOST Data: 08/04/25 Pàg.: 5

4 F2A15000 m3 Subministrament de terra tolerables d'aportació (P - 17) 9,84 13,440 132,25

5 FG22TF1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 75 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 43)

4,66 168,000 782,88

6 F228A10F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb material tolerable, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant
picó vibrant, amb compactació del 95 % PM (P - 15)

13,99 13,440 188,03

7 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col.locada al
llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla
senyalitzadora (P - 34)

1,12 84,000 94,08

8 FDK2UG20 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 40x40 cm i 45
cm de fondària, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre fons de
15 cm de grava i reblert lateral amb terres de l'excavació (P - 36)

107,92 3,000 323,76

9 FDKZ3154FA36 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 400x400x40
mm acabada amb paviment de pedra de Juneda amb el gruix de la
tapa i tamany similar a l'entorn inmediat. (P - 38)

114,30 3,000 342,90

10 ILUMCON3 u Lluminària empotrable model BORA DE DOPO IP67, AMB DUES
CONNECTORS D'ENTRADA SORTIDA, DE 110MM DE DIÁMETRE,
AMB LÀMPADA LED DE 7W DE POTENCIA, 4000K, 550LUMENES,
2000KG DE CÀRREGA A 25KM/H (P - 51)

225,00 14,000 3.150,00

11 FG31B554 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV, tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable
de PVC, col·locat en tub (P - 44)

8,67 171,000 1.482,57

TOTAL Titol 4 01.02.01.04 7.140,91

Obra 01 Pressupost Arranjament de nuclis urbans de Calonge de Segarra

Capítol 02 PAV AMBIT DUSFORT

Capítol 01 PAVIMENTACIO AMBIT DUSFORT

Titol 4 05 ACABATS PAVIMENTS

1 F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95%
PM (P - 14)

4,67 672,400 3.140,11

2 F931201J m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del
PM (P - 19)

29,15 100,860 2.940,07

3 F9Z4A625 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i
manipulada a taller ME 20 x 20 D: 5 - 5 B 500 T 6 x 2,2, segons UNE
36092, pel control de la fissuració superficial en paviment o solera (P -
26)

3,24 462,400 1.498,18

4 F9365C11 m3 Base de formigó HM-30/B/10/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 20)

122,44 69,360 8.492,44

5 F9G4GE82 m2 Paviment de formigó amb fibres HAF-30/A-3-3/F/12-60/IIIa+E, de 15
cm de gruix, de consistència fluïda i un contingut en fibres d'acer entre
30 i 35 kg/m3, grandària màxima del granulat 10 mm, escampat
mitjançant bombeig, estesa i vibratge mecànic, remolinat mecànic
afegint 2 kg/m2  de ciment portland (P - 24)

28,79 0,000 0,00

6 F9B3UA40 m2 Paviment d'adoqui de formigo de color de gruix de 8 cm de gruix
rectangular tradicional aspecte envellit tipus tegula de Breinco o
similar, col.locades amb morter M-80a de 3 cm de gruix resc, amb
l`enllardat de l ciment cola, amb junta seca i rejuntat posterior amb
sorra . (P - 22)

62,33 462,400 28.821,39

7 F9B3UA55 m2 Capa separadora de geotextil antigerminal (P - 23) 3,40 210,000 714,00

8 F983UA56 m3 Paviment de saulo compactant al 905 Pm (P - 21) 45,00 210,000 9.450,00

9 F9U8927S1 ml tires de pedra luminica carregadora de balast amb mides de 20*10*28,
col.locades amb morter de 15 cm de gruix (P - 25)

98,00 30,000 2.940,00

euros
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TOTAL Titol 4 01.02.01.05 57.996,19

Obra 01 Pressupost Arranjament de nuclis urbans de Calonge de Segarra

Capítol 02 PAV AMBIT DUSFORT

Capítol 01 PAVIMENTACIO AMBIT DUSFORT

Titol 4 06 JARDINERIA

1 FGKH52US1 u arbre tipus acacia de diametre gran i altura , amb la plantacio inclosa
(P - 45)

350,00 8,000 2.800,00

TOTAL Titol 4 01.02.01.06 2.800,00

Obra 01 Pressupost Arranjament de nuclis urbans de Calonge de Segarra

Capítol 02 PAV AMBIT DUSFORT

Capítol 02 PERGOLA BIOCLIMATICA

1 E2221422 m3 Excavació de rases i pous de fins a 2 m de fondària, en terreny
compacte, amb mecànics i càrrega mecànica sobre camió (P - 1)

18,00 15,520 279,36

2 F241A269 m3 Càrrega-transport de terres per amb mitjans manuals fins camio, i
tranport de terres a abocador amb camió de 12 t , amb un recorregut
de més de  15 km (P - 16)

12,78 15,520 198,35

3 F2RA1200 m3 Disposició controlada a monodipòsit, de terres (P - 18) 5,67 15,520 88,00

4 E31B3000 kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 3)

1,70 358,400 609,28

5 EG380907 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla
de connexió a terra (P - 8)

15,50 44,000 682,00

6 EGD1431E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix
estàndard, de 2500 mm de llargària de 17,3 mm de diàmetre, clavada
a terra (P - 9)

40,86 6,000 245,16

7 E31522H4 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
bomba (P - 2)

102,00 15,520 1.583,04

8 K4435112 kg Acer A/42-B (S 275 JR), per a bigues formades per peça simple, amb
una capa d'imprimació antioxidant, en perfils laminats sèrie IPN, IPE,
HEB, HEA, HEM, UPN, i col.locat a l'obra amb soldadura , amb el
pintat de dues capes d'esmalt inclos, previa una capa d'imprimacio
(P - 57)

4,25 2.374,000 10.089,50

9 K5322353 m2 Coberta de panell sandwich de dos xapes metal.liques lacades de
color a elegir per l'ajuntament de 0,8 mm de gruix amb capa intermija
d'aillament d'espuma de poliureta de 60 mm de gruix, , ancorat a la
perfileria metal.lica (P - 59)

49,00 120,000 5.880,00

TOTAL Capítol 01.02.02 19.654,69

Obra 01 Pressupost Arranjament de nuclis urbans de Calonge de Segarra

Capítol 02 PAV AMBIT DUSFORT

Capítol 03 PAV C. DEL FORN

Titol 4 01 EXCAVACIO-MOV TERRES

1 F2194AG5 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i més de 2
m d'amplària ambr mitjans manuals i martell trencador i càrrega
manual sobre camió, inclos talls previs del paviment existent (P - 10)

10,78 293,660 3.165,65

euros
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2 F221C420 m3 Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment en terreny
compacte, amb mitjans manuals i ajuda martell trencador  (P - 11)

16,31 44,049 718,44

3 F2224420 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m de fondària i fins a 1 m d'amplària, en
terreny compacte, amb mitjans manuals i ajuda de martell trencador (P
- 13)

21,62 41,040 887,28

4 F241A269 m3 Càrrega-transport de terres per amb mitjans manuals fins camio, i
tranport de terres a abocador amb camió de 12 t , amb un recorregut
de més de  15 km (P - 16)

12,78 99,946 1.277,31

5 F2RA1200 m3 Disposició controlada a monodipòsit, de terres (P - 18) 5,67 99,946 566,69

6 F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95%
PM (P - 14)

4,67 293,660 1.371,39

TOTAL Titol 4 01.02.03.01 7.986,76

Obra 01 Pressupost Arranjament de nuclis urbans de Calonge de Segarra

Capítol 02 PAV AMBIT DUSFORT

Capítol 03 PAV C. DEL FORN

Titol 4 02 SUBSTITUCIO CLAVEGUERAM

1 FD7F7375 m Claveguero de polietile de doble capa de 315 mm de diàmetre
nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment,
autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col.locat
al fons de la rasa , inclos llit de formigo i rebret de   sorra. (P - 29)

29,79 44,000 1.310,76

2 ED7FSA0S m Clavegueró amb tub de PVC de paret estructurada, de D=200 mm, de
SN4 (4kN/m2) segons norma PNE-prEN 13476, inclós llit solera de
formigó de 10 cm de gruix i reblert de sorra de 15 cm de gruix (P - 7)

20,34 30,000 610,20

3 F228A10F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb material tolerable, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant
picó vibrant, amb compactació del 95 % PM (P - 15)

13,99 27,200 380,53

4 F2A15000 m3 Subministrament de terra tolerables d'aportació (P - 17) 9,84 27,200 267,65

5 FD959470 m Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de formigó de
diàmetre 30 cm, amb 15 cm de formigó HM-20/P/20/I (P - 30)

8,55 44,000 376,20

6 FDB18420 u Solera de formigó HM-30/P/20/I+Qa de 15 cm de gruix i de planta 1x1
m (P - 31)

18,26 2,000 36,52

7 FDD1A524 m Paret per a pou circular de D=100 cm, de gruix 14 cm de maó calat,
arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1:6, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l (P - 32)

315,00 2,000 630,00

8 FDDZ7DD4 u Bastiment i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa
recolzada, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons
norma UNE-EN 124, col·locat amb morter, amb juntes d'insonoritzacio
de polietile (P - 33)

88,00 2,000 176,00

9 FD5Z5AC4 u Bastiment i reixa concava de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a
embornal, de 560x300x30 mm, classe C250 segons norma UNE-EN
124 i de mides 45x45 de superfície d'absorció, col.locat amb morter (P
- 28)

113,35 2,000 226,70

10 FD5J6F0E u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de gruix
de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de 15 cm de formigó
HM-20/P/20/I (P - 27)

121,85 2,000 243,70

11 ED7SAS5 u Connexio a clavegueram existent, amb formacio forat pou registre
rejuntat i segellat connexio (P - 4)

300,00 8,000 2.400,00

12 ED7SAS6 u Connexio a clavegueram particular , amb formacio unio estanca ,
col.locacio de colzes o elements d'unio, formacio forats, repicat parets
, si s'escau, rejuntat i formigonat ambit d'unio. (P - 5)

80,00 5,000 400,00

TOTAL Titol 4 01.02.03.02 7.058,26

euros



ARRANJAMENT DE NUCLIS URBANS DE CALONGE DE SEGARRA

PRESSUPOST Data: 08/04/25 Pàg.: 8

Obra 01 Pressupost Arranjament de nuclis urbans de Calonge de Segarra

Capítol 02 PAV AMBIT DUSFORT

Capítol 03 PAV C. DEL FORN

Titol 4 03 SUBSTITUCIO XARXA D'AIGUA POTABLE

1 FDK2A6F3 u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra (P - 35)

105,92 2,000 211,84

2 FDKZ3174 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, amb bastiment metal.lic
perimetral d'acer inoxidable , solera de formigo i paviment de pedra ,
de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col·locat amb morter (P - 37)

107,19 2,000 214,38

3 FFB19US1 u Connexio a canalitzacio existent amb peça especial i abreçaderes (P -
42)

325,00 2,000 650,00

4 FFB18455 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de diàmetre nominal,
de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col.locat al fons de la
rasa (P - 39)

14,12 18,000 254,16

5 FFB1E455 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN
12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col.locat al
fons de la rasa (P - 40)

25,72 44,000 1.131,68

6 F2A15000 m3 Subministrament de terra tolerables d'aportació (P - 17) 9,84 7,040 69,27

7 F228A10F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb material tolerable, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant
picó vibrant, amb compactació del 95 % PM (P - 15)

13,99 7,040 98,49

8 FM213618 u Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 100 mm de
diàmetre i de 3´´ de diàmetre de connexió a la canonada, muntat a
l'exterior (P - 46)

416,29 1,000 416,29

9 FN11B424 u Vàlvula de comporta manual amb rosca, de diàmetre nominal 3´´, de
16 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització
soterrada (P - 48)

138,19 1,000 138,19

10 FN31B424 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 3´´, de 16 bar
de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització
soterrada (P - 49)

219,84 1,000 219,84

11 FFB19CCC u Escomesa d'aigua a la xarxa ,amb substitucio del comptador formada
per canonada de polietile de 40mm i 10 bar de pressio , inclos els
treballs necessaris per a la seva connexio fins a l'arqueta . (P - 41)

250,00 5,000 1.250,00

TOTAL Titol 4 01.02.03.03 4.654,14

Obra 01 Pressupost Arranjament de nuclis urbans de Calonge de Segarra

Capítol 02 PAV AMBIT DUSFORT

Capítol 03 PAV C. DEL FORN

Titol 4 05 ACABATS PAVIMENTS

1 F931201J m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del
PM (P - 19)

29,15 35,239 1.027,22

2 F9Z4A625 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i
manipulada a taller ME 20 x 20 D: 5 - 5 B 500 T 6 x 2,2, segons UNE
36092, pel control de la fissuració superficial en paviment o solera (P -
26)

3,24 293,620 951,33

3 F9365C11 m3 Base de formigó HM-30/B/10/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 20)

122,44 44,043 5.392,62

4 F9G4GE82 m2 Paviment de formigó amb fibres HAF-30/A-3-3/F/12-60/IIIa+E, de 15
cm de gruix, de consistència fluïda i un contingut en fibres d'acer entre
30 i 35 kg/m3, grandària màxima del granulat 10 mm, escampat

28,79 37,300 1.073,87

euros



ARRANJAMENT DE NUCLIS URBANS DE CALONGE DE SEGARRA

PRESSUPOST Data: 08/04/25 Pàg.: 9

mitjançant bombeig, estesa i vibratge mecànic, remolinat mecànic
afegint 2 kg/m2  de ciment portland (P - 24)

5 F9B3UA40 m2 Paviment d'adoqui de formigo de color de gruix de 8 cm de gruix
rectangular tradicional aspecte envellit tipus tegula de Breinco o
similar, col.locades amb morter M-80a de 3 cm de gruix resc, amb
l`enllardat de l ciment cola, amb junta seca i rejuntat posterior amb
sorra . (P - 22)

62,33 219,360 13.672,71

TOTAL Titol 4 01.02.03.05 22.117,75

Obra 01 Pressupost Arranjament de nuclis urbans de Calonge de Segarra

Capítol 03 PAV AMBIT MIRAMBELL

Capítol 01 AMBIT PLAÇA ESGLESIA

Titol 4 01 EXCAVACIO-MOV TERRES

1 F2194AG5 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i més de 2
m d'amplària ambr mitjans manuals i martell trencador i càrrega
manual sobre camió, inclos talls previs del paviment existent (P - 10)

10,78 519,000 5.594,82

2 F221C420 m3 Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment en terreny
compacte, amb mitjans manuals i ajuda martell trencador  (P - 11)

16,31 77,850 1.269,73

3 F2224420 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m de fondària i fins a 1 m d'amplària, en
terreny compacte, amb mitjans manuals i ajuda de martell trencador (P
- 13)

21,62 28,240 610,55

4 F241A269 m3 Càrrega-transport de terres per amb mitjans manuals fins camio, i
tranport de terres a abocador amb camió de 12 t , amb un recorregut
de més de  15 km (P - 16)

12,78 211,540 2.703,48

5 F2RA1200 m3 Disposició controlada a monodipòsit, de terres (P - 18) 5,67 211,540 1.199,43

6 F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95%
PM (P - 14)

4,67 519,000 2.423,73

TOTAL Titol 4 01.03.01.01 13.801,74

Obra 01 Pressupost Arranjament de nuclis urbans de Calonge de Segarra

Capítol 03 PAV AMBIT MIRAMBELL

Capítol 01 AMBIT PLAÇA ESGLESIA

Titol 4 02 SUBSTITUCIO CLAVEGUERAM

1 FD7F7375 m Claveguero de polietile de doble capa de 315 mm de diàmetre
nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment,
autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col.locat
al fons de la rasa , inclos llit de formigo i rebret de   sorra. (P - 29)

29,79 37,000 1.102,23

2 ED7FSA0S m Clavegueró amb tub de PVC de paret estructurada, de D=200 mm, de
SN4 (4kN/m2) segons norma PNE-prEN 13476, inclós llit solera de
formigó de 10 cm de gruix i reblert de sorra de 15 cm de gruix (P - 7)

20,34 42,000 854,28

3 F228A10F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb material tolerable, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant
picó vibrant, amb compactació del 95 % PM (P - 15)

13,99 18,960 265,25

4 F2A15000 m3 Subministrament de terra tolerables d'aportació (P - 17) 9,84 18,960 186,57

5 FDB18420 u Solera de formigó HM-30/P/20/I+Qa de 15 cm de gruix i de planta 1x1
m (P - 31)

18,26 2,000 36,52

6 FDD1A524 m Paret per a pou circular de D=100 cm, de gruix 14 cm de maó calat,
arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1:6, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l (P - 32)

315,00 2,000 630,00

7 FDDZ7DD4 u Bastiment i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa
recolzada, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons

88,00 2,000 176,00

euros



ARRANJAMENT DE NUCLIS URBANS DE CALONGE DE SEGARRA

PRESSUPOST Data: 08/04/25 Pàg.: 10

norma UNE-EN 124, col·locat amb morter, amb juntes d'insonoritzacio
de polietile (P - 33)

8 FD5Z5AC4 u Bastiment i reixa concava de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a
embornal, de 560x300x30 mm, classe C250 segons norma UNE-EN
124 i de mides 45x45 de superfície d'absorció, col.locat amb morter (P
- 28)

113,35 6,000 680,10

9 FD5J6F0E u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de gruix
de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de 15 cm de formigó
HM-20/P/20/I (P - 27)

121,85 6,000 731,10

10 ED7SAS7 m Retirada xarxa de clavegueram existent,inclos connexio provisional
d'escomesa fins tram inferior i carrega manual de runa al contenidor (P
- 6)

7,89 0,000 0,00

11 ED7SAS5 u Connexio a clavegueram existent, amb formacio forat pou registre
rejuntat i segellat connexio (P - 4)

300,00 2,000 600,00

TOTAL Titol 4 01.03.01.02 5.262,05

Obra 01 Pressupost Arranjament de nuclis urbans de Calonge de Segarra

Capítol 03 PAV AMBIT MIRAMBELL

Capítol 01 AMBIT PLAÇA ESGLESIA

Titol 4 04 ENLLUMENAT SOTERRAT

1 F221C42S1 m3 Excavacio i carrega de terra per a caixa de paviment, i o rases
instal.lacions amb maquina de reduides dimensions i carrega amb
dumper i trasllat a contenidor (P - 12)

29,50 7,200 212,40

2 F241A269 m3 Càrrega-transport de terres per amb mitjans manuals fins camio, i
tranport de terres a abocador amb camió de 12 t , amb un recorregut
de més de  15 km (P - 16)

12,78 7,200 92,02

3 F2RA1200 m3 Disposició controlada a monodipòsit, de terres (P - 18) 5,67 7,200 40,82

4 F2A15000 m3 Subministrament de terra tolerables d'aportació (P - 17) 9,84 7,200 70,85

5 FG22TF1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 75 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 43)

4,66 90,000 419,40

6 F228A10F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb material tolerable, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant
picó vibrant, amb compactació del 95 % PM (P - 15)

13,99 7,200 100,73

7 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col.locada al
llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla
senyalitzadora (P - 34)

1,12 45,000 50,40

8 FDK2UG20 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 40x40 cm i 45
cm de fondària, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre fons de
15 cm de grava i reblert lateral amb terres de l'excavació (P - 36)

107,92 5,000 539,60

9 FDKZ3154FA36 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 400x400x40
mm acabada amb paviment de pedra de Juneda amb el gruix de la
tapa i tamany similar a l'entorn inmediat. (P - 38)

114,30 5,000 571,50

10 ILUMCON3 u Lluminària empotrable model BORA DE DOPO IP67, AMB DUES
CONNECTORS D'ENTRADA SORTIDA, DE 110MM DE DIÁMETRE,
AMB LÀMPADA LED DE 7W DE POTENCIA, 4000K, 550LUMENES,
2000KG DE CÀRREGA A 25KM/H (P - 51)

225,00 4,000 900,00

11 FG31B554 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV, tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable
de PVC, col·locat en tub (P - 44)

8,67 96,000 832,32

12 ILUMCONX5 m Tira de led col.locat sota els nous bancs de la plça , amb la connexio i
transformador inclos. (P - 53)

205,00 10,000 2.050,00

13 ILUMCON4 u Col.lumna de 5m de h cilindrica d'acer amb acabat lacat tipus corten,
amb la col.locacio de 4 projectors de llum LED. (P - 52)

3.200,00 1,000 3.200,00

euros
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TOTAL Titol 4 01.03.01.04 9.080,04

Obra 01 Pressupost Arranjament de nuclis urbans de Calonge de Segarra

Capítol 03 PAV AMBIT MIRAMBELL

Capítol 01 AMBIT PLAÇA ESGLESIA

Titol 4 05 ACABATS PAVIMENTS

1 F931201J m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del
PM (P - 19)

29,15 62,280 1.815,46

2 F9Z4A625 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i
manipulada a taller ME 20 x 20 D: 5 - 5 B 500 T 6 x 2,2, segons UNE
36092, pel control de la fissuració superficial en paviment o solera (P -
26)

3,24 519,000 1.681,56

3 F9365C11 m3 Base de formigó HM-30/B/10/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 20)

122,44 77,850 9.531,95

4 F9B3UA40 m2 Paviment d'adoqui de formigo de color de gruix de 8 cm de gruix
rectangular tradicional aspecte envellit tipus tegula de Breinco o
similar, col.locades amb morter M-80a de 3 cm de gruix resc, amb
l`enllardat de l ciment cola, amb junta seca i rejuntat posterior amb
sorra . (P - 22)

62,33 407,000 25.368,31

5 FQ11GB15 m Banc de pedra format per llosa superior de 20cm de h, i daus inferiors
de pedra tipus solsosns cada 100cm., col.locat i ancorat a paviment.
(P - 50)

450,00 10,000 4.500,00

TOTAL Titol 4 01.03.01.05 42.897,28

Obra 01 Pressupost Arranjament de nuclis urbans de Calonge de Segarra

Capítol 03 PAV AMBIT MIRAMBELL

Capítol 02 AMBIT CARRER MAJOR

Titol 4 01 EXCAVACIO-MOV TERRES

1 F2194AG5 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i més de 2
m d'amplària ambr mitjans manuals i martell trencador i càrrega
manual sobre camió, inclos talls previs del paviment existent (P - 10)

10,78 152,850 1.647,72

2 F221C420 m3 Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment en terreny
compacte, amb mitjans manuals i ajuda martell trencador  (P - 11)

16,31 22,928 373,96

3 F2224420 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m de fondària i fins a 1 m d'amplària, en
terreny compacte, amb mitjans manuals i ajuda de martell trencador (P
- 13)

21,62 40,800 882,10

4 F241A269 m3 Càrrega-transport de terres per amb mitjans manuals fins camio, i
tranport de terres a abocador amb camió de 12 t , amb un recorregut
de més de  15 km (P - 16)

12,78 99,676 1.273,86

5 F2RA1200 m3 Disposició controlada a monodipòsit, de terres (P - 18) 5,67 99,676 565,16

6 F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95%
PM (P - 14)

4,67 152,850 713,81

TOTAL Titol 4 01.03.02.01 5.456,61

Obra 01 Pressupost Arranjament de nuclis urbans de Calonge de Segarra

Capítol 03 PAV AMBIT MIRAMBELL

Capítol 02 AMBIT CARRER MAJOR

Titol 4 02 SUBSTITUCIO CLAVEGUERAM

euros
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1 FD7F7375 m Claveguero de polietile de doble capa de 315 mm de diàmetre
nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment,
autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col.locat
al fons de la rasa , inclos llit de formigo i rebret de   sorra. (P - 29)

29,79 39,500 1.176,71

2 ED7FSA0S m Clavegueró amb tub de PVC de paret estructurada, de D=200 mm, de
SN4 (4kN/m2) segons norma PNE-prEN 13476, inclós llit solera de
formigó de 10 cm de gruix i reblert de sorra de 15 cm de gruix (P - 7)

20,34 40,000 813,60

3 F228A10F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb material tolerable, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant
picó vibrant, amb compactació del 95 % PM (P - 15)

13,99 28,600 400,11

4 F2A15000 m3 Subministrament de terra tolerables d'aportació (P - 17) 9,84 28,600 281,42

5 FD959470 m Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de formigó de
diàmetre 30 cm, amb 15 cm de formigó HM-20/P/20/I (P - 30)

8,55 39,500 337,73

6 FDB18420 u Solera de formigó HM-30/P/20/I+Qa de 15 cm de gruix i de planta 1x1
m (P - 31)

18,26 3,000 54,78

7 FDD1A524 m Paret per a pou circular de D=100 cm, de gruix 14 cm de maó calat,
arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1:6, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l (P - 32)

315,00 3,000 945,00

8 FDDZ7DD4 u Bastiment i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa
recolzada, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons
norma UNE-EN 124, col·locat amb morter, amb juntes d'insonoritzacio
de polietile (P - 33)

88,00 3,000 264,00

9 FD5Z5AC4 u Bastiment i reixa concava de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a
embornal, de 560x300x30 mm, classe C250 segons norma UNE-EN
124 i de mides 45x45 de superfície d'absorció, col.locat amb morter (P
- 28)

113,35 4,000 453,40

10 FD5J6F0E u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de gruix
de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de 15 cm de formigó
HM-20/P/20/I (P - 27)

121,85 4,000 487,40

11 ED7SAS5 u Connexio a clavegueram existent, amb formacio forat pou registre
rejuntat i segellat connexio (P - 4)

300,00 8,000 2.400,00

12 ED7SAS6 u Connexio a clavegueram particular , amb formacio unio estanca ,
col.locacio de colzes o elements d'unio, formacio forats, repicat parets
, si s'escau, rejuntat i formigonat ambit d'unio. (P - 5)

80,00 8,000 640,00

TOTAL Titol 4 01.03.02.02 8.254,15

Obra 01 Pressupost Arranjament de nuclis urbans de Calonge de Segarra

Capítol 03 PAV AMBIT MIRAMBELL

Capítol 02 AMBIT CARRER MAJOR

Titol 4 03 SUBSTITUCIO XARXA D'AIGUA POTABLE

1 FDK2A6F3 u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra (P - 35)

105,92 2,000 211,84

2 FDKZ3174 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, amb bastiment metal.lic
perimetral d'acer inoxidable , solera de formigo i paviment de pedra ,
de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col·locat amb morter (P - 37)

107,19 2,000 214,38

3 FFB19US1 u Connexio a canalitzacio existent amb peça especial i abreçaderes (P -
42)

325,00 2,000 650,00

4 FFB18455 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de diàmetre nominal,
de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col.locat al fons de la
rasa (P - 39)

14,12 18,000 254,16

5 FFB1E455 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN

25,72 39,500 1.015,94

euros



ARRANJAMENT DE NUCLIS URBANS DE CALONGE DE SEGARRA

PRESSUPOST Data: 08/04/25 Pàg.: 13

12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col.locat al
fons de la rasa (P - 40)

6 F2A15000 m3 Subministrament de terra tolerables d'aportació (P - 17) 9,84 6,400 62,98

7 F228A10F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb material tolerable, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant
picó vibrant, amb compactació del 95 % PM (P - 15)

13,99 6,400 89,54

8 FM213618 u Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 100 mm de
diàmetre i de 3´´ de diàmetre de connexió a la canonada, muntat a
l'exterior (P - 46)

416,29 1,000 416,29

9 FN11B424 u Vàlvula de comporta manual amb rosca, de diàmetre nominal 3´´, de
16 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització
soterrada (P - 48)

138,19 2,000 276,38

10 FN31B424 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 3´´, de 16 bar
de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització
soterrada (P - 49)

219,84 1,000 219,84

11 FFB19CCC u Escomesa d'aigua a la xarxa ,amb substitucio del comptador formada
per canonada de polietile de 40mm i 10 bar de pressio , inclos els
treballs necessaris per a la seva connexio fins a l'arqueta . (P - 41)

250,00 6,000 1.500,00

TOTAL Titol 4 01.03.02.03 4.911,35

Obra 01 Pressupost Arranjament de nuclis urbans de Calonge de Segarra

Capítol 03 PAV AMBIT MIRAMBELL

Capítol 02 AMBIT CARRER MAJOR

Titol 4 05 ACABATS PAVIMENTS

1 F931201J m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del
PM (P - 19)

29,15 18,342 534,67

2 F9Z4A625 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i
manipulada a taller ME 20 x 20 D: 5 - 5 B 500 T 6 x 2,2, segons UNE
36092, pel control de la fissuració superficial en paviment o solera (P -
26)

3,24 152,850 495,23

3 F9365C11 m3 Base de formigó HM-30/B/10/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 20)

122,44 22,928 2.807,30

4 F9G4GE82 m2 Paviment de formigó amb fibres HAF-30/A-3-3/F/12-60/IIIa+E, de 15
cm de gruix, de consistència fluïda i un contingut en fibres d'acer entre
30 i 35 kg/m3, grandària màxima del granulat 10 mm, escampat
mitjançant bombeig, estesa i vibratge mecànic, remolinat mecànic
afegint 2 kg/m2  de ciment portland (P - 24)

28,79 30,220 870,03

5 F9B3UA40 m2 Paviment d'adoqui de formigo de color de gruix de 8 cm de gruix
rectangular tradicional aspecte envellit tipus tegula de Breinco o
similar, col.locades amb morter M-80a de 3 cm de gruix resc, amb
l`enllardat de l ciment cola, amb junta seca i rejuntat posterior amb
sorra . (P - 22)

62,33 122,180 7.615,48

TOTAL Titol 4 01.03.02.05 12.322,71

Obra 01 Pressupost Arranjament de nuclis urbans de Calonge de Segarra

Capítol 03 PAV AMBIT MIRAMBELL

Capítol 03 AMBIT PLACETA INFERIOR

Titol 4 01 EXCAVACIO-MOV TERRES

1 F2194AG5 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i més de 2
m d'amplària ambr mitjans manuals i martell trencador i càrrega
manual sobre camió, inclos talls previs del paviment existent (P - 10)

10,78 241,970 2.608,44

euros



ARRANJAMENT DE NUCLIS URBANS DE CALONGE DE SEGARRA

PRESSUPOST Data: 08/04/25 Pàg.: 14

2 F221C420 m3 Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment en terreny
compacte, amb mitjans manuals i ajuda martell trencador  (P - 11)

16,31 36,296 591,99

3 F241A269 m3 Càrrega-transport de terres per amb mitjans manuals fins camio, i
tranport de terres a abocador amb camió de 12 t , amb un recorregut
de més de  15 km (P - 16)

12,78 83,497 1.067,09

4 F2RA1200 m3 Disposició controlada a monodipòsit, de terres (P - 18) 5,67 83,497 473,43

5 F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95%
PM (P - 14)

4,67 241,970 1.130,00

TOTAL Titol 4 01.03.03.01 5.870,95

Obra 01 Pressupost Arranjament de nuclis urbans de Calonge de Segarra

Capítol 03 PAV AMBIT MIRAMBELL

Capítol 03 AMBIT PLACETA INFERIOR

Titol 4 02 SUBSTITUCIO CLAVEGUERAM

1 FD7F7375 m Claveguero de polietile de doble capa de 315 mm de diàmetre
nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment,
autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col.locat
al fons de la rasa , inclos llit de formigo i rebret de   sorra. (P - 29)

29,79 21,000 625,59

2 ED7FSA0S m Clavegueró amb tub de PVC de paret estructurada, de D=200 mm, de
SN4 (4kN/m2) segons norma PNE-prEN 13476, inclós llit solera de
formigó de 10 cm de gruix i reblert de sorra de 15 cm de gruix (P - 7)

20,34 10,000 203,40

3 F228A10F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb material tolerable, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant
picó vibrant, amb compactació del 95 % PM (P - 15)

13,99 12,240 171,24

4 F2A15000 m3 Subministrament de terra tolerables d'aportació (P - 17) 9,84 12,240 120,44

5 FD959470 m Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de formigó de
diàmetre 30 cm, amb 15 cm de formigó HM-20/P/20/I (P - 30)

8,55 21,000 179,55

6 FD5Z5AC4 u Bastiment i reixa concava de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a
embornal, de 560x300x30 mm, classe C250 segons norma UNE-EN
124 i de mides 45x45 de superfície d'absorció, col.locat amb morter (P
- 28)

113,35 5,000 566,75

7 FD5J6F0E u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de gruix
de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de 15 cm de formigó
HM-20/P/20/I (P - 27)

121,85 5,000 609,25

8 ED7SAS7 m Retirada xarxa de clavegueram existent,inclos connexio provisional
d'escomesa fins tram inferior i carrega manual de runa al contenidor (P
- 6)

7,89 0,000 0,00

9 ED7SAS5 u Connexio a clavegueram existent, amb formacio forat pou registre
rejuntat i segellat connexio (P - 4)

300,00 4,000 1.200,00

10 ED7SAS6 u Connexio a clavegueram particular , amb formacio unio estanca ,
col.locacio de colzes o elements d'unio, formacio forats, repicat parets
, si s'escau, rejuntat i formigonat ambit d'unio. (P - 5)

80,00 8,000 640,00

TOTAL Titol 4 01.03.03.02 4.316,22

Obra 01 Pressupost Arranjament de nuclis urbans de Calonge de Segarra

Capítol 03 PAV AMBIT MIRAMBELL

Capítol 03 AMBIT PLACETA INFERIOR

Titol 4 03 SUBSTITUCIO XARXA D'AIGUA POTABLE

1 FDK2A6F3 u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra (P - 35)

105,92 1,000 105,92

euros
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2 FDKZ3174 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, amb bastiment metal.lic
perimetral d'acer inoxidable , solera de formigo i paviment de pedra ,
de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col·locat amb morter (P - 37)

107,19 1,000 107,19

3 FFB19US1 u Connexio a canalitzacio existent amb peça especial i abreçaderes (P -
42)

325,00 1,000 325,00

4 FFB18455 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de diàmetre nominal,
de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col.locat al fons de la
rasa (P - 39)

14,12 6,000 84,72

5 FFB1E455 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN
12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col.locat al
fons de la rasa (P - 40)

25,72 23,000 591,56

6 F2A15000 m3 Subministrament de terra tolerables d'aportació (P - 17) 9,84 3,680 36,21

7 F228A10F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb material tolerable, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant
picó vibrant, amb compactació del 95 % PM (P - 15)

13,99 3,680 51,48

8 FN31B424 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 3´´, de 16 bar
de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització
soterrada (P - 49)

219,84 1,000 219,84

9 FFB19CCC u Escomesa d'aigua a la xarxa ,amb substitucio del comptador formada
per canonada de polietile de 40mm i 10 bar de pressio , inclos els
treballs necessaris per a la seva connexio fins a l'arqueta . (P - 41)

250,00 1,000 250,00

TOTAL Titol 4 01.03.03.03 1.771,92

Obra 01 Pressupost Arranjament de nuclis urbans de Calonge de Segarra

Capítol 03 PAV AMBIT MIRAMBELL

Capítol 03 AMBIT PLACETA INFERIOR

Titol 4 05 ACABATS PAVIMENTS

1 F931201J m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del
PM (P - 19)

29,15 29,036 846,40

2 F9Z4A625 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i
manipulada a taller ME 20 x 20 D: 5 - 5 B 500 T 6 x 2,2, segons UNE
36092, pel control de la fissuració superficial en paviment o solera (P -
26)

3,24 241,970 783,98

3 F9365C11 m3 Base de formigó HM-30/B/10/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 20)

122,44 32,516 3.981,26

4 F9B3UA40 m2 Paviment d'adoqui de formigo de color de gruix de 8 cm de gruix
rectangular tradicional aspecte envellit tipus tegula de Breinco o
similar, col.locades amb morter M-80a de 3 cm de gruix resc, amb
l`enllardat de l ciment cola, amb junta seca i rejuntat posterior amb
sorra . (P - 22)

62,33 216,770 13.511,27

5 F9B3UA55 m2 Capa separadora de geotextil antigerminal (P - 23) 3,40 25,200 85,68

6 F983UA56 m3 Paviment de saulo compactant al 905 Pm (P - 21) 45,00 5,040 226,80

TOTAL Titol 4 01.03.03.05 19.435,39

Obra 01 Pressupost Arranjament de nuclis urbans de Calonge de Segarra

Capítol 04 PAV AMBIT SANT PERE DE L'ARÇ

Capítol 01 ACABATS PAVIMENTS

euros
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1 K87717S1 M2 Neteja de parament vertical de pedra, elimnacio de parts malmeses ,
amb carrega de runa contenidor (P - 61)

5,80 114,100 661,78

2 K2182G91 m2 Repicat de junt en mur paredat, amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor (P - 55)

15,02 114,100 1.713,78

3 K2182GS1 m2 desmuntatge paviment de lloses de pedra del pais existent per
aposterior reutilitzacio i recol.locacio , amb l'aplec i la neteja manual
inclosos (P - 56)

18,00 13,200 237,60

4 F2224420 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m de fondària i fins a 1 m d'amplària, en
terreny compacte, amb mitjans manuals i ajuda de martell trencador (P
- 13)

21,62 4,800 103,78

5 F241A269 m3 Càrrega-transport de terres per amb mitjans manuals fins camio, i
tranport de terres a abocador amb camió de 12 t , amb un recorregut
de més de  15 km (P - 16)

12,78 10,095 129,01

6 F2RA1200 m3 Disposició controlada a monodipòsit, de terres (P - 18) 5,67 10,095 57,24

7 K4G211H2 M3 Refer paviment de lloses de pedra del pais de proporcio similar a
l'existent i col.locat amb morter de calç, amb apotacio de la pedra de
tonalitat i gruix similar

(P - 58)

75,00 34,758 2.606,85

8 K877171F m2 Rejuntat de junts de parament vertical de carreu , amb morter de calç
1:4 amb colorant, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, , amb
prèvi buidat i neteja del material dels junts (P - 60)

22,08 114,100 2.519,33

9 F9B3UA40 m2 Paviment d'adoqui de formigo de color de gruix de 8 cm de gruix
rectangular tradicional aspecte envellit tipus tegula de Breinco o
similar, col.locades amb morter M-80a de 3 cm de gruix resc, amb
l`enllardat de l ciment cola, amb junta seca i rejuntat posterior amb
sorra . (P - 22)

62,33 5,250 327,23

10 FQ11GB15 m Banc de pedra format per llosa superior de 20cm de h, i daus inferiors
de pedra tipus solsosns cada 100cm., col.locat i ancorat a paviment.
(P - 50)

450,00 6,000 2.700,00

11 ILUMCONX5 m Tira de led col.locat sota els nous bancs de la plça , amb la connexio i
transformador inclos. (P - 53)

205,00 6,000 1.230,00

12 FG22TF1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 75 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 43)

4,66 22,000 102,52

13 FDK2UG20 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 40x40 cm i 45
cm de fondària, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre fons de
15 cm de grava i reblert lateral amb terres de l'excavació (P - 36)

107,92 3,000 323,76

14 FDKZ3154FA36 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 400x400x40
mm acabada amb paviment de pedra de Juneda amb el gruix de la
tapa i tamany similar a l'entorn inmediat. (P - 38)

114,30 3,000 342,90

15 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col.locada al
llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla
senyalitzadora (P - 34)

1,12 22,000 24,64

16 ILUMCON3 u Lluminària empotrable model BORA DE DOPO IP67, AMB DUES
CONNECTORS D'ENTRADA SORTIDA, DE 110MM DE DIÁMETRE,
AMB LÀMPADA LED DE 7W DE POTENCIA, 4000K, 550LUMENES,
2000KG DE CÀRREGA A 25KM/H (P - 51)

225,00 4,000 900,00

17 FG31B554 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV, tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable
de PVC, col·locat en tub (P - 44)

8,67 44,000 381,48

TOTAL Capítol 01.04.01 14.361,90

Obra 01 Pressupost Arranjament de nuclis urbans de Calonge de Segarra

euros
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Capítol 05 SEGURETAT I SALUT

1 J5V112SV u Proves i assaigos a justificar , de control de qualitat en l'obra, d'acord
amb les indicacions de la DF (P - 54)

750,00 1,000 750,00

2 KSS01UXPL PA Pressupost d'execució material de les partides de seguretat i salut
(P-0) (P - 62)

2.100,00 1,000 2.100,00

TOTAL Capítol 01.05 2.850,00

euros



ARRANJAMENT DE NUCLIS URBANS DE CALONGE DE SEGARRA

RESUM DE PRESSUPOST Data: 08/04/25 Pàg.: 1

NIVELL 4: Titol 4 Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Titol 4 01.02.01.01  EXCAVACIO-MOV TERRES 17.165,40

Titol 4 01.02.01.02   SUBSTITUCIO CLAVEGUERAM 2.517,19

Titol 4 01.02.01.03   SUBSTITUCIO XARXA D'AIGUA POTABLE 3.909,25

Titol 4 01.02.01.04  ENLLUMENAT SOTERRAT 7.140,91

Titol 4 01.02.01.05   ACABATS PAVIMENTS 57.996,19

Titol 4 01.02.01.06  JARDINERIA 2.800,00

Capítol 01.02.01  PAVIMENTACIO AMBIT DUSFORT 91.528,94

Titol 4 01.02.03.01  EXCAVACIO-MOV TERRES 7.986,76

Titol 4 01.02.03.02   SUBSTITUCIO CLAVEGUERAM 7.058,26

Titol 4 01.02.03.03   SUBSTITUCIO XARXA D'AIGUA POTABLE 4.654,14

Titol 4 01.02.03.05   ACABATS PAVIMENTS 22.117,75

Capítol 01.02.03   PAV C. DEL FORN 41.816,91

Titol 4 01.03.01.01  EXCAVACIO-MOV TERRES 13.801,74

Titol 4 01.03.01.02   SUBSTITUCIO CLAVEGUERAM 5.262,05

Titol 4 01.03.01.04  ENLLUMENAT SOTERRAT 9.080,04

Titol 4 01.03.01.05   ACABATS PAVIMENTS 42.897,28

Capítol 01.03.01   AMBIT PLAÇA ESGLESIA 71.041,11

Titol 4 01.03.02.01  EXCAVACIO-MOV TERRES 5.456,61

Titol 4 01.03.02.02   SUBSTITUCIO CLAVEGUERAM 8.254,15

Titol 4 01.03.02.03   SUBSTITUCIO XARXA D'AIGUA POTABLE 4.911,35

Titol 4 01.03.02.05   ACABATS PAVIMENTS 12.322,71

Capítol 01.03.02   AMBIT CARRER MAJOR 30.944,82

Titol 4 01.03.03.01  EXCAVACIO-MOV TERRES 5.870,95

Titol 4 01.03.03.02   SUBSTITUCIO CLAVEGUERAM 4.316,22

Titol 4 01.03.03.03   SUBSTITUCIO XARXA D'AIGUA POTABLE 1.771,92

Titol 4 01.03.03.05   ACABATS PAVIMENTS 19.435,39

Capítol 01.03.03   AMBIT PLACETA INFERIOR 31.394,48

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

266.726,26

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 3: Capítol Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01.01  EXCAVACIO-MOV TERRES 4.357,01

Capítol 01.01.02   SUBSTITUCIO CLAVEGUERAM 4.950,37

Capítol 01.01.03   SUBSTITUCIO XARXA D'AIGUA POTABLE 4.251,63

Capítol 01.01.04   ACABATS PAVIMENTS 9.842,97

Capítol 01.01  PAV. AMBIT ALENY 23.401,98

Capítol 01.02.01  PAVIMENTACIO AMBIT DUSFORT 91.528,94

Capítol 01.02.02   PERGOLA BIOCLIMATICA 19.654,69

Capítol 01.02.03   PAV C. DEL FORN 41.816,91

Capítol 01.02   PAV AMBIT DUSFORT 153.000,54

Capítol 01.03.01   AMBIT PLAÇA ESGLESIA 71.041,11

Capítol 01.03.02   AMBIT CARRER MAJOR 30.944,82

Capítol 01.03.03   AMBIT PLACETA INFERIOR 31.394,48

Capítol 01.03  PAV AMBIT MIRAMBELL 133.380,41

Capítol 01.04.01   ACABATS PAVIMENTS 14.361,90

Capítol 01.04   PAV AMBIT SANT PERE DE L'ARÇ 14.361,90

euros



ARRANJAMENT DE NUCLIS URBANS DE CALONGE DE SEGARRA

RESUM DE PRESSUPOST Data: 08/04/25 Pàg.: 2

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

324.144,83

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2: Capítol Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  PAV. AMBIT ALENY 23.401,98

Capítol 01.02   PAV AMBIT DUSFORT 153.000,54

Capítol 01.03  PAV AMBIT MIRAMBELL 133.380,41

Capítol 01.04   PAV AMBIT SANT PERE DE L'ARÇ 14.361,90

Capítol 01.05   SEGURETAT I SALUT 2.850,00

Obra 01 Pressupost Arranjament de nuclis urbans de Calonge de Sega 326.994,83

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

326.994,83

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost Arranjament de nuclis urbans de Calonge de Segarra 326.994,83

326.994,83

euros



ARRANJAMENT DE NUCLIS URBANS DE CALONGE DE SEGARRA

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ......................................................................... 326.994,83

13 % augment contracta SOBRE 326.994,83..................................................................... 42.509,33

6 % benefici industrial SOBRE 326.994,83......................................................................... 19.619,69

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE € 389.123,85

21 % IVA SOBRE 389.123,85............................................................................................. 81.716,01

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS 470.839,86

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a 

quatre-cents setanta mil vuit-cents trenta-nou euros amb vuitanta-sis centims



 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
ARQUITECTES 

Josep Esteve Vila 
Lurdes Verdés Pijuan 

     
Francesc Macià, 9   Calaf  I  T.938 698 154 I www.arkus.cat  

 
 

ANNEX VI: DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 
 

ARRANJAMENT DE NUCLIS URBANS DE CALONGE DE SEGARRA 
  
 

Març  2025 
 

Localització – ALENY, DUSFORT, MIRAMBELL, ST. PERE DE L’ARÇ 
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