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PROJECTE PER L'ARRANJAMENT DE DIVERSOS PARCS PUBLICS D’ESPLUGUES DE LLOBREGAT
PARC DEL TORRENT

1. ANTECEDENTS

Al mes de gener de 2026 I’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat adjudica a Nesco Ingenierfa y Consultoria SL
la redaccié del Projecte per I'arranjament de diversos parcs publics d’Esplugues de Llobregat amb n¢
d’expedient 2025/1411/15413.

2. OBIJECTE DEL PROJECTE

El present projecte té com a finalitat establir les actuacions necessaries per a la renovacio, adequacid i millora
del Parc del Torrent d’Esplugues de Llobregat, amb I'objectiu de convertir-lo en un espai verd de referencia
que potencii els seus valors ambientals, educatius i socials, afavorint la connexié de la ciutadania amb I'entorn

natural.

La proposta s’ha desenvolupat en coordinacié amb el Consell d’Infants d’Esplugues de Llobregat, organ de
participacio ciutadana que promou la implicacié activa dels infants en la definicié de les politiques i actuacions

que incideixen en el munici

Aquest procés participatiu té per objectiu incorporar la visid i les necessitats dels infants en la configuracié
dels espais de joc, impulsant un model basat en I'Gs d’elements naturals, la integracid paisatgistica i els criteris
d’educacié ambiental. D’aquesta manera, es garanteix la creacidé d’un entorn ludic inclusiu, sostenible i
plenament adaptat als requeriments dels seus principals usuaris.

3. PROGRAMA DE NECESSITATS

El Parc dels Torrents constitueix un dels principals espais verds d'Esplugues de Llobregat i representa un
element singular dins de |'estructura urbana del munici

. La seva configuracié actual manté I'esséncia de
I'antic sistema de torrents que modelava el territori abans del desenvolupament urba contemporani,
conservant una topografia caracteristica, una important massa arboria i una elevada qualitat paisatgistica.

Aquest espai exerceix una funcié ambiental de primer ordre, actuant com a corredor verd urba, refugi climatic
i reservori de biodiversitat, alhora que esdevé un lloc de trobada, lleure i relacié per a la ciutadania. La seva
dimensio, situacid estrategica i valor ecologic el converteixen en un entorn especialment adequat per
el contacte directe amb

impulsar un model d'espai public basat en la renaturalitzacio, I'educacié ambiental
la natura.

Les ciutats actuals afronten reptes cada vegada més importants relacionats amb el canvi climatic, la pérdua

de biodiversitat, la reduccio dels espais naturals accessibles i la necessitat de orar la salut fisica i emocional

de la poblacié.

En aquest context, el concepte de parc naturalitzat es presenta com una alternativa als models tradicionals
de jardineria urbana intensiva, promovent espais més resilients, sostenibles i integrats en els processos
ecologics propis del territori.

L'actuacié proposada al Parc dels Torrents pretén reforgar aquesta vocacié naturalitzadora mitjangant la

potenciacié dels valors paisatgistics existents, la utilitzacié de materials d'origen natural, la m

d'elements artificials i la integracié dels nous usos dins de la morfologia i vegetacié propies del parc.

La proposta busca que els infants puguin experimentar la natura de manera directa, interactuant amb

textures, relleus, vegetac|

, aigua, fusta, sorra i altres elements presents a I'entorn. Aquesta aproximacid
fomenta una relacié més conscient amb el medi natural i contribueix a generar actituds de respecte i
conservacio envers el patrimoni ambiental.

L'entorn natural ofereix infinitat d'estimuls que afavoreixen la curiositat, I'observacid, la descoberta i la
creativitat. A diferéncia dels espais de joc estandarditzats, els entorns naturalitzats permeten una major

diversitat d'experiencies, fomentant el joc lliure, I'experimenta la imaginacio.

La proposta es concep, per tant, com un espai pedagogic obert, on els infants poden comprendre de manera
vivencial conceptes relacionats amb els cicles naturals, la biodiversitat, la sostenibilitat, la gestié de I'aigua, la
vegetacio mediterra

la importancia dels ecosistemes urbans.

4. DESCRIPCIO DE L'AMBIT

L'actuacié de millora es desenvolupara en el Parc del Torrent que esdevé I'espai verd més important
d'Esplugues de Llobregat i constitueix un dels principals corredors ecologics i paisatgistics del municipi.

Parc dels Torrents ocupa aproximadament entre 16 i 16,5 hectarees i s'assenta sobre I'antiga llera natural del
Torrent d'en Farré, conservant encara avui una marcada topografia de torrent amb talussos, zones arbrades
i una important massa vegetal autoctona.
Des del punt de vista urbanistic i ambiental, el parc és especialment interessant perqué:

e Constitueix el principal "pulmé verd" del centre urba d'Esplugues.

e Manté una estructura naturalitzada basada en la vegetacio existent.

e Actua com a connector ecologic entre diferents barris.

e Combina espais de lleure, esport, educacié ambiental i biodiversitat.

Dins del parc s'hi localitzen:
e Zones de jocs infantils.
e Arees de picnic i descans.
e Pistes esportives i taules de ping-pong.
e Piscines municipals d'estiu.
e Arees per a gossos.
e Espais de passeig i miradors.

e Espais naturalitzats per a |'observacié de fauna i flora.
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PROJECTE PER L'ARRANJAMENT DE DIVERSOS PARCS PUBLICS D’ESPLUGUES DE LLOBREGAT
PARC DEL TORRENT

L’ambit s’ubica a una zona deprimida de la llera, situada a la part posterior de I'edifici de I’Ajuntament
d’Esplugues de Llobregat. A ambdds marges trobem delimitat I'espai per dos talussos forga vegetats.

La zona presenta una topografia irregular, propia de la configuracié natural del torrent, amb un desnivell
longitudinal resolt mitjangant terrasses, escales i petits murs de contencié integrats en el terreny. Aquesta
morfologia condiciona tant els recorreguts i
existents.

terns com la implantacio dels diferents elements d’us public

L’espai es configura al voltant d’una plataforma principal de sauld i paviments drenants, destinada a activitats

udiques i de relacid social. En aquesta plataforma s’ubiquen diversos elements de joc infantil de caracter
naturalitzat, entre els quals destaca una estructura de cordes per a 'escalada i elements de joc vinculats a
I'exploracié motriu. Aquests equipaments conviuen amb zones d’estada equipades amb bancs i mobiliari urba
distribuits sota la coberta arboria, afavorint I's intergeneracional de I'espai.

L'arbrat existent constitueix I'element estructurador principal de I'ambit. La preséncia de nombrosos

exemplars de port m gran genera un ambient forestal que diferencia aquest sector respecte d’altres zones
més urbanitzades del parc. Aquesta vegetacid proporciona ombra, millora el confort climatic i contribueix a

la biodiversitat local, alhora que configura un paisatge de gran valor ambiental i pedagogic.

Pel que fa als recorreguts, I'am
itineraris de paviment tou i caracter permeable, integrats en I'entorn natural. La permeabilitat visual entre

es troba connectat amb la xarxa principal de camins del parc mitjangant

les diferents arees permet una bona vigilancia informal dels espais de joc i afavoreix la percepcié de seguretat
dels usuaris.

Actualment, tot i el bon nivell d’integracio paisatgistica de I'espai, s’observa una predominanga de superficies

compactades amb escassa cobertura vegetal al nivell inferior, aixi com una limitada preséncia d’elements
interpretatius o educatius que posin en valor els recursos naturals existents. Igualment, 'organitzacio
funcional de les diferents arees presenta oportunitats de millora per potenciar els usos pedagogics, el

6 de les experiencies de joc.

contacte amb la natura

lustracio 1. Estat actual

5. DESCRIPCIO DE LA SOLUCIO PROJECTADA

5.1.  TREBALLS PREVIS

Es procedira a realitzar el desmuntatge dels equipaments existents i mobiliari urba i s’'emmagatzemaran en

les dependéncies municipals en cas que I’Ajuntament o Direccié d’Obra ho requereixi. S'indiquen en el

document planols els elements a retirar.

S’enderrocara un tram de vorada de formigé on es preveu la instal-lacié de les tirolines aixi com una llosa de
paviment de formigd.

5.2.  JOCS INFANTILS
5.2.1.

Gronxador de robinia

Gronxador de fusta de robinia format per tres tipus de seients que permeten
de diferents edats. Incorpora un seient niu d’ocell de 100 cm de diametre, un seient de seguretat tipus bressol
i un seient pla classic.

s simultani per part d’infants

La seva estructura combina un disseny natural amb una elevada resisténcia mecanica, afavorint el joc actiu,

la socialitzacio i el desenvolupament de les habilitats motrius. El seient niu permet experiéncies de joc

compartides, mentre que els altres seients s’adapten a diferents nivells d’autonomia dels infants.

MATERIALS

e Fusta de robinia sense albura (sapwood free), d’elevada durabilitat natural i
e resisténcia a la intempérie.

e Elements d'unid i ferratges fabricats en acer inoxidable.

e Seient niu d’ocell certificat de 100 cm de diametre.

e Un seient de seguretat tipus bressol.

e Un seient pla classi

e Components dissenyats per a Us intensiu en espais publics i arees de joc infantils.

DETALLS TECNICS

e Dimensions: 6,2x2,0m

e Algadatotal: 2,4 m

e Areade seguretat requerida: 6,2 x 7,4 m

e Algada lliure de caiguda: 1,2 m

e Edatd’Us: a partir de 3 anys

e Capacitat: 3 usuaris

e Certificat segons la norma UNE-EN 1176

e Funcions ludiques: balanceig, desenvolupament de I'equilibri, coordinacié motriu i aprenentatge del
respecte dels torns

e Acabat: color natural de fusta de robinia
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5.2.2, Molla doble de robinia

Balanci de molla de grans dimensions amb configuracié en forma de creu, dissenyat perque fins a quatre
infants puguin jugar simultaniament. El moviment multidireccional generat per les molles afavoreix el

desenvolupament de I'equilibri, la coordinacid, la percepcié espacial i la interaccié social.

El seu disseny robust i de linies naturals s’integra facilment en entorns de joc exteriors, oferint una experiéncia
|idica segura i atractiva per als més petits.

MATERIALS

e Estructura fabricada artesanalment amb troncs de robini

(acacia) natural, mantenint la forma
original de la fusta per crear peces Uniques.

e Fusta de robinia d’elevada durabilitat i resisténcia natural a la intempérie, sense necessitat de
tractaments quimics de conservacio.

e Molles d’acer d’alta resisténcia amb tractament anticorrosiu.
e Agafadors ergonomics d’acer inoxidable per garantir una subjeccié segura.
e Ferratges i elements d’unio protegits per a Us intensiu en espais publics.

DETALLS TECNICS

e Dimensions: 2.000 x 2.000 mm
e Algada total: 600 mm

e Algada
e Edatd’Us:de3a6anys

e (Capacitat: 4 usuaris

at segons la norma UNE-EN 1176
e Funcions ludiques: balanceig, eq

re de caiguda: 600 mm

e Cer

bri, coordinacié motriu, estimulacid vestibular i joc compartit

e Acabat: color natural de fusta de robinia

5.2.3. Circuit de troncs

Circuit d’equilibri format per troncs, soques i elements naturals disposats a diferents distancies i
configuracions. Aquest recorregut convida els infants a desplagar-se saltant, caminant i mantenint I'equilibri,
estimulant les seves habilitats motrius i la confianga en els seus moviments.

La combinacid de plataformes circulars, troncs d’equilibri i passos successius crea un espai de joc dinamic que
fomenta I'activitat fisica, la coordinacid corporal i el joc
integracio en entorns naturals, escolars i arees recreatives.

jure. El seu disseny organic permet una perfecta

MATERIALS

e Elements fabricats artesanalment amb troncs i soques de robinia (acacia) natural.

e Fusta sense retocar, conservant les formes originals i les caracteristiques propies de cada pega, fet

que converteix cada conjunt en una instal-lacié unica.

e Fusta de robinia d’elevada durabilitat i resisténcia natural a la intempérie, sense necessitat de
tractaments quimics de conservacio.

e Sistema constructiu robust preparat per a un Us intensiu en espais publics.

e Ferratges i unions protegits per garantir la seguretat i la durabilitat de I'equipament.

DETALLS TECNICS

e Dimensions: 5.750 x 3.750 mm

e Algada total: 350 mm

e Algada lliure de caiguda: 350 mm

e Edatd’us:de2al2anys

e Capacitat: Us simultani per diversos infants

e Certificat segons la norma UNE-EN 1176
idiques: equilibri, coordinacidé motriu, agilitat, propiocepci

e Funcions
psicomotor

i desenvolupament

e Acabat: color natural de fusta de robinia

5.2.4. Caseta de robinia bungalow

La Caseta de Robinia Bungalow és un element de joc simbolic fabricat artesanalment amb fusta natural de
robinia, dissenyat per crear un espai aco

or on els infants puguin desenvolupar activitats imaginatives,
interactuar i compartir experiéncies de joc.

La seva estructura oberta, amb parets de llistons i coberta inclinada, recrea una petita cabana de muntanya
que s’integra de manera harmoniosa en entorns naturals, parcs infantils i espais recreatius. El disseny

afavoreix el joc lliure i fomenta la creativitat, la comunicacié i les habilitats socials dels infants.

Cada unitat és Unica gracies a I'Us de fusta natural amb formes originals, aportant un alt valor estétic i una
excel-lent integracid paisatgistica.

MATERIALS

e Caseta fabricada artesanalment amb fusta de robinia (acacia) d’elevada qualitat.

e Estructura i panells realitzats amb troncs i peces de fusta natural conservant la seva forma original.
e Fusta de gran durabilitat i resisténcia natural a la humitat, insectes i agents atmosferics.

e No requereix tractaments quimics de conservacio gracies a les propietats naturals de la robinia.

e Coberta i elements estructurals concebuts per a Us exterior intensiu.

e Ferratges i unions protegits per garantir la seguretat, estabilitat i durabilitat del conjunt.

e Sistema constructiu robust adequat per a instal-lacions en espais publics i escolars.

DETALLS TECNICS

e Dimensions: 2.200 x 2.100 mm
e Algada total: 1.900 mm
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e Edatd’Us:de3al2anys

e Capacitat: Us simultani per diversos infants

ada segons la norma UNE-EN 1176

e Funcions ludiques: joc simbolic, socialitzacio, imaginacid, creativitat i desenvolupament cognitiu

e Acabat: color natural de fusta de robinia

Il-lustracié 2. Caseta bungalow

5.2.5. Tirolina de robinia

La Tirolina de Robinia amb Rampa de Sortida Iguazi Doble és un element de joc dinamic que permet als

infants experimentar la velocitat, el moviment i I'aventura en un entorn segur. El seu disseny incorpora una

ta I'Gs simultani per

plataforma elevada de sortida amb rampa d’accés i un sistema de doble linia que fa
part de dos usuaris.

Fabricada artesanalment amb troncs de robinia natural, conserva les formes originals de la fusta, aportant un
aspecte organic i exclusiu a cada instal-lacié. La combinacié de materials naturals i components técnics d’alta
qualitat la converteix en una proposta ideal per a parcs, arees recreatives, escoles i espais de joc integrats en
entorns naturals.

El recorregut de 30 metres proporciona una experiéncia emocionant que fomenta I'activitat fisica, la
confianga i la superacio de reptes, convertint-se en un dels elements més atractius de qualsevol zona de joc.

MATERIALS

e Estructura fabricada artesanalment amb troncs de robinia (acacia) natural d’elevada resisténcia.

e Fusta sense retocar, mantenint la forma original de cada tronc, fet que converteix cada instal-lacié en
una pega Unica.

e Fusta de robinia amb gran durabilitat i resisténcia natural a la intempérie, sense necessitat de
tractaments quimics de conservacio.

e Cable d’acer trenat de 12 mm de gruix i 30 metres de longitud.

e Sistema de rodament tancat allotjat en una c:
i segur.

ixa d’acer inoxidable per garantir un desplagament suau

e Seients circulars fabricats en goma resistent a I’Us intensiu i a les condicions exteriors.

e Ferratges i unions dissenyats per garantir la maxima seguretat i durabilitat de I'equipament.

e Disponible en altres longituds segons les necessitats del projecte.

DETALLS TECNICS

e Dimensions: 32.500 x 7.000 mm

e Algada total: 3.220 mm

e Algada lliure de caiguda: 1.000 mm

e Edat d’Us: a partir de 5 anys

e Capacitat: Us simultani per a 2 infants

e Longitud de la tirolina: 30 m

e Cable: acer trenat de 12 mm de gruix

e (Certificat segons la norma UNE-EN 1176

e Funcions ludiques: desplagament, coordinacié motriu, equilibri, orientacié espacial, agilitat i
desenvolupament psicomotor

e Acabat: color natural de fusta de robinia

Illustraci6 3. Tirolina
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5.2.6. Piramide tridimensional de robfnia

La Piramide de Robinia és una gran estructura de joc tridimensional concebut per fomentar I'escalada, el
moviment i I'explora
central de cordes que permet al infants ascendir, travessar i descobrir multiples recorreguts de manera lliure

. El seu disseny conic combina un robusta estructura de robinia natural amb una xarxa

i segura.

Aquesta configuracié ofereix diferents nivells de dificultat, adaptant-se a les capacitats d cada infant i
afavorint la progressié de les habilitats motrius. La seva forma oberta accessible permet I'Gs simultani de
diversos nens, promovent la interaccio social, la cooperacié i el joc compartit.

L’estetica natural de la fusta de robinia facilita la integracio de I'estructura en parcs, escoles, espais recreatius
i entorns naturals, convertint-la en un element singular que combina joc, aventura i desenvolupament fisic.

MATERIALS

e Estructura fabricada artesanalment amb troncs de robinia (acacia) natural d’elevada resisténcia.

e Fusta sense retocar, conservant les formes originals de cada pega, fet que converteix cada estructura
en una instal-lacié unica.

e Fusta de robinia amb certificacié FSC, procedent de plantacions europees gestionades de forma
sostenible.

e Larobinia conté olis naturals que actuen com a conservant, proporcionant una elevada resisténcia a
la putrefaccid i a les plagues sense necessitat de tractaments quimics.

e Postes i bigues amb diametres compresos entre 13 i 25 cm.

e Unions estructurals mitjangant separadors especials d’acer inoxidable AISI 304 i varetes roscades
inoxidables M16.

e Xarxes i cordes d’escalada fabricades amb corda de polipropilé tipus PP Multisplit de 16 mm de
diametre amb nucl

rd'acer.

nte

e Tots els cargols i elements meta
e Sistema constructiu robust preparat per a un Us intensiu en espais publics.

ics exposats a la intempérie fabricats en acer inoxidable.

DETALLS TECNICS

e Dimensions: 5.870 x 5.870 mm

e Algada total: 4.600 mm

e Algada lliure de caiguda: 1.000 mm

e Zona de seguretat: 8.880 x 8.880 mm

e Edatd'ds:de3al2anys

e Capacitat: Us simultani per diversos infants

e Certificat segons la norma UNE-EN 1176

e Funcions ludiques: escalada, equilibri, coordinacié motriu, forga, ag
psicomotor

e Acabat: color natural de fusta de robinia i xarxes de corda reforgada

at i desenvolupament

LA

Il-lustracic 4. Piramide

5.2.7. Balanci de robinia

El Balanci de Robinia és un element de joc col-lectiu dissenyat per estimular e moviment, la coordinacid i la
interaccio entre infants. El seu sistema de balanceig sobre molla permet moviments suaus i multidireccionals
que afavoreixen el desenvolupament de I'equilibri i la consciéncia corporal.

Fabricat artesanalment amb fusta de robinia natural, destaca per la seva robustesa, durabilitat i integracio
estetica en entorns naturals. Les formes organiques propies de la fusta converteixen cada pega en un joc unic,
aportant un caracter singular als espais ludics.

La seva configuracié compacta i accessible permet que diversos infants comparteixin I'experiéncia de joc,
fomentant la cooperacid, la comunicacié i el joc social en parcs, escoles i arees recreatives.

MATERIALS

e Estructura fabricada artesanalment amb troncs de robinia (acacia) natural protegits contra la
fissuracio.

e Fusta sense retocar, mantenint les formes originals i les caracteristiques naturals de cada pega.
e Fusta de robinia amb certificacié FSC, procedent de plantacions europees gestionades de manera
sostenible.
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e La robinia conté olis naturals que actuen com a excel-lent conservant, protegint la fusta de la
putrefacci es plagues sense necessitat de tractaments quimics.
e Sistema de balanceig mitjangant molla d’acer per a ressorts de 200 mm de diametre.

e Mollsisistemes de fixacid galvanitzats i recoberts amb pintura en pols de poliéster resistent als raigs
UV amb certificacié QUALICOAT.

e Ferratgesiunions preparats per suportar un Us intensiu en espais publics.

e Sistema constructiu robust que garanteix estabilitat, seguretat i una llarga vida util.

DETALLS TECNICS

e Dimensions: 900 x 900 mm
e Algada total: 380 mm

e Algada
e Zona de seguretat: 3.900 x 3.900 mm

e Edatd’Us:de3al2anys

e Capacitat: Us simultani per diversos infants

at segons la norma UNE-EN 1176

e Funcions ludiques: balanceig, equilibri, coordinacié motriu, percepcié corporal i desenvolupament

re de caiguda: 380 mm

psicomotor

e Acabat: color natural de fusta de rob

5.2.8. Pont d’equilibri

Aquest pont d’equilibri de robinia amb passarel-la flexible és un element de joc que convida els infants a
travessar una superficie suspesa, posant a prova el seu equilibri, coordinacié i control corporal. La passarel-la,
lleugerament flexible, genera moviments suaus durant el recorregut que incrementen el repte i afavoreixen

el desenvolupament de les habilitats motrius.

La combinacié de pals cilindrics de robinia natural i una plataforma de pas reforgada crea una estructura
robusta i atractiva, ideal per integrar-se en circuits d’aventura, recorreguts d’equilibri o arees de joc de

tematica natural.

El seu disseny minimalista i funcional permet que els infants experimentin diferents formes de desplagament,

fomentant la confianga, I'autonomia i el joc actiu a I'aire
MATERIALS

e Estructura fabricada amb fusta de robinia (acacia) natural d’alta durabilitat.

e Troncs de robinia seleccionats i treballats artesanalment, conservant I'aspecte natural de la fusta.

e Fusta amb elevada resistencia a la intemperie, a la humitat i a les plagues, sense necessitat de
tractaments quimics de conservacié.

e Plataforma flexible de pas formada per materials resistents a I'Us intensiu i a les condicions

climatiques exteriors.

e Elements meta
I.
e Sistema constructiu robust preparat per a instal-lacions en espais publics i zones de joc de gran

cs, unions i ferratges fabricats en acer galvanitzat o inoxidable per garantir una llarga

vida U

afluéncia.
e Acabats dissenyats per garantir la seguretat, I'estabilitat i el confort durant IUs.

DETALLS TECNICS

e Dimensions: 4.020 x 1.200 mm

e Algada total: 420 mm

e Algada lliure de caiguda: 420 mm

e Zonade seguretat: 6.870 x 4.150 mm

e Edatd’us:de3al2anys

e Capacitat: Us simultani per diversos infants

e (Certificat segons la norma UNE-EN 1176

e Funcions ludiques: equilibri, coordinacié motriu, propiocepcié, concentracié i desenvolupament
psicomotor

e Acabat: color natural de fusta de robinia

5.2.9. Porteria de robinia

La Porteria de Robinia Mecanitzada 2,00 x 1,60 m és un equipament esportiu i ludic dissenyat per a espais de
joc infantils, centres educatius, zones recreatives i entorns naturals. La seva estructura robusta, formada per
troncs de robinia mecanitzats, ofereix una gran estabilitat i una excel-lent integracio paisatgistica.

El disseny de linies senzilles i naturals permet crear arees de joc esportiu que fomenten I'activitat fisica, la
cooperacio i el joc en grup. Les seves dimensions la fan especialmente adequada per a infants, facilitant la
practica de futbol, jocs de punteri i

esal

MATERIALS

e Estructura fabricada amb fusta de robinia (acacia) natural d’alta resisténcia i durab

e Pals mecanitzats de seccio cilindrica amb un diametre aproximat de #180 mm.

e Fusta de robinia amb elevada resisténcia natural a la intemperie, a la humitat i a les plagues, sense
necessitat de tractaments quimics de conservacio.

e Xarxa fabricada amb materials sintétics d’alta resisténcia aptes per a Us exterior.

e Ferratges i elements de fixacid protegits contra la corrosié per garantir una llarga vida 0

DETALLS TECNICS

e Dimensions: 2.000 x 1.600 mm
e Amplada: 2.000 mm
e Algada total: 1.600 mm
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e Diametre aproximat dels pals: #7180 mm

e Edatd’Us: a partir de 3 anys

e Capacitat: Us simultani per diversos infants

e Funcions lidiques: joc esportiu, coordinacié motriu, precisid, treball en equip i desenvolupament
psicomotor

e Acabat: color natural de fusta de robinia

Il-lustracio 5. Render estat final

5.3. MOBILIARI URBA
En relacié al mobiliari urba es preveu:
- Desplagar ubicacié de dues papereres dobles,
- Allargar la bancada formada per llistons de fusta,

- Instal-lacié de tres conjunts formats per una taula i dos bancs de fusta tractada de 6.00 metres de
longitud equivalents als actuals.

- Instal-lacié de nova font d’aigua pel consum huma i cani

5.4. ENLLUMENAT

Es preveu la instal-lacié de dues noves columnes d’enllumenat amb projector LED equivalent als existents al
parc. Aquestes es connectaran en serie a la xarxa existent mitjangant un prisma de dos conductes PEAD de
diametre 90mm i cablejat de seccié 4x6mm i cable nu de coure per la xarxa de terres.

5.5. PAVIMENTS
Un cop instal-lats els equipaments es realitzara una repassada als paviments de saulé amb aportacié de

material per garantir el grau esmorteidor i la regularitat.

5.6. ACABATS

S’aprofitara I'actuacié de millora del parc per condicionar els talussos mitjangant I'esbrossada i neteja.

6. FASES D’OBRA

Les obres projectades es duran a terme en una Unica fase.

Abans d’iniciar I'execucié de les obres es delimitara el perimetre de I'obra i s'implantara la senyalitzacio

provisional d’obra i s’indicaran els itineraris de vianants.

7. PLA DE TREBALLS

A I'Annex nim. 02 del present document s’ha inclos el pla d’obra en compliment de I'article 132 del
Reglament general de la Llei de I’Administracié Publica, aprovat pel Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre
de 2001 i de I'apartat 1 paragraf e) de I'article 233 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector public, per la qual es transposen a I'ordenament juridic espanyol les directives del Parlament Europeu
i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014

La durada prevista de les obres és de CATORZE (14) SETMANES.
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8. SEGURETAT | SALUT DE L’OBRA

Segons l'article 4 del Reial Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, s'indica I'obligatorietat, per part del promotor,
perque es realitzi un Estudi de Seguretat i Salut en els projectes per a les obres de construccié sempre que es

compleixin algun dels suposits seglients:

- Pressupost d'Execucio per Contracte superior a 450.759,08 €.

- Durada estimada dels treballs superior a 30 dies laborables, utilitzant-se en algun moment més de 20
treballadors.

- Volum de ma d'obra superior a 500 jornades.
- Les obres de tunels, galeries, conduccions subterranies i preses.

Atenent a les limitacions exposades, no complint-cap dels suposits estudiats, queda justificada I'elaboracio
d'un Estudi Basic de Seguretat i Salut, que s’inclou com a Annex nim. 03.

L'Estudi Basic de Seguretat i Salut precisa les normes de seguretat i salut aplicables a I'obra. A tal efecte, deu
contemplar la identificacié dels riscs laborals que puguin ser evitats, indicant les mesures técniques
dels riscs laborals que no puguin eliminar-se conforme a I'assenyalat
anteriorment, especificant les mesures preventives i proteccions tecniques tendents a controlar i reduir

necessaries a tal efecte, relac

aquests riscs i valorant la seva eficacia, en especial quan es programen mesures alternatives. En el seu cas,
tindra en compte qualsevol altre tipus d’activitat que es dugui a terme en la mateixa, i contindra mesures
especifiques relatives als treballs inclosos en un o varis dels apartats de I'annex Il del Reial Decret.

Servira per donar unes directrius basiques a I'empresa constructora perque redacti el Pla de Seguretat i Salut
en el Treball i portar a terme les seves obligacions al camp de la prevencié de riscos professionals, facilitant
el seu desenvolupament sota el control de la Direccié Facultativa, d'acord amb el Reial decret 1627/1997, de
24 d'octubre.

El Pressupost d’Execucié Material (PEM) estimat de referéncia per aquesta partida puja la quantitat de DOS
MIL VUIT-CENTS CINQUANTA EUROS (2.850,00 €).

10. CONTROL DE QUALITAT

El Contractista, segons les directrius de la Direccié de les Obres, abonara tots els assajos que es realitzin fins
mit de I'G per cent (1%) del Pressupost d'Execucié per Contracte sense IVA.

11. PRESSUPOST

11.1. PREUS UNITARIS

Els preus unitaris corresponen als Preus de les Unitats d'Obra que és necessari executar per a dur a terme les
obres objecte d'aquest Projecte. Aquests preus es troben justificats a I’/Annex nim. 05: Justificacié de preus.

S’han inclos un percentatge d’indirectes del 5%.

11.2. PRESSUPOST DE LES OBRES

El pressupost de les obres s'ha obtingut per aplicacié dels preus unitaris de les diferents unitats d'obra als
amidaments que, realitzats sobre els planols, s'inclou al Pressupost d'aquest projecte.

El pressupost d’execucid material s’obté de sumar els imports dels diferents capitols que conformen el
pressupost.

El Pressupost d’Execucié Material de I'obra ascendeix a la quantitat de CENT CINQUANTA-SIS MIL QUATRE-
CENTS DISET EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS (156.417,93 €).

Aquesta quantitat incrementada en un 13% i un 6% corresponent respectivament a les Despeses Generals i
el Benefici Industrial, proporciona el Pressupost d’Execucid per Contracte abans d’IVA.
Aplicant a aquest import el 21% en concepte d'IVA, s’obté el Pressupost d'Execucié per Contracte, IVA inclos,

que resulta de DOS-CENTS VINT-I-CINC MIL DOS-CENTS VINT--SIS EUROS AMB DIVUIT CENTIMS (225.226,18
€).

PRESSUPOST EXECUCIO MATERIAL 156.417,93 €
9. GESTIO DE RESIDUS 13% Despeses Generals 20.334,33 €
En compliment del Reial Decret 105/2008 d’'1 de febrer es redacta I’Annex nim. 04. Estudi de gestio de residus 6% Benefici industrial 9.385,08 €
on es fa una estimacié de la quantitat de residus generats en la construccié i demolicié (RCD) de les obres PRESSUPOST D’EXECUCIO PER CONTRACTE (abans IVA) 186.137,34 €
definides en el present projecte.

21% IVA 39.088,84 €

L’Annex analitza i valora la manipulacid i classificacié dels residus produits a I'obra, la carrega i transport de
residus a gestors externs i el tractament extern de residus.

El pressupost per la Gestié de Residus puja a la quantitat de QUATRE MIL VUIT-CENTS NORANTA-SET EUROS
AMB DINOU CENTIMS (4.897,19 €), import que s’ha inclos dins del Pressupost d’Execucié Material de 'Obra
com un capitol independent, tal i com estableix I'art. 4.a) punt 7& del R.D. 105/2008 d’1 de febrer.

TOTAL PRESSUPOST BASE DE LICITACIO 225.226,18 €
12. DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE
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2014, es manifesta que el projecte comprén una obra complerta en el sentit exigit en I'article 125 del Reial
Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, ja que conté tots i cadascun dels elements que son precisos per a la

tzacid de 'obra i és susceptible d’ésser lliurada a I'Us general. Aixi mateix, es fa constar que I'obra compleix
els requisits exigits per la Llei 3/2007 de 4 de j

de la mateixa.

iol de I'Obra Publica i concretament allo reflectit a I'article 18

14. CONCLUSIO

El present projecte s’ha redactat en consideracié amb la normativa vigent en tots els ambits sobre els que
incideixen les obres a executar.

Amb tot el que s’ha exposat en la present Memoria i els seus Annexos, aixi com a la resta dels Documents del

Projecte, es considera el mateix suficientment jus

Badalona, setembre de 2026

L’enginyer Autor del Projecte,

RANDINO Firmado digitalmente
por RANDINO
FERNANDEZ  FerNANDEZ ROBERTO
ROBERTO - -46068121H
Fecha: 2026.09.28
46068121H 16:09:07 +02'00'

Roberto Randino Fernandez

PRESSUPOST . o
Enginyer Civil
RESUM DE PRESSUPOST
Col. N2 50090
PRESSUPOST GENERAL
13. DECLARACIO D’OBRA COMPLETA
En compliment de I'article 127 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament
General de la Llei de Contractes de les Administracions Publiques, i de I'apartat 1 de I'article 233 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector public, per la qual es transposen a I'ordenament juridic
espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de
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1. INTRODUCCIO

L’objecte del present annex és la definicié del programa de desenvolupament dels treballs de I'obra
en funcié dels mitjans mecanics i humans que normalment es troben a disposicié del contractista

per a una obra d’aquestes caracteristiques.

2. DEFINICIO DEL PLA DE TREBALLS

A partir dels amidaments del projecte, s’ha calculat la durada de les diferents activitats que
composen l'obra, en base a uns rendiments tipus, amb la suficient folganga perqué es puguin
realitzar en aquest temps encara que existeixin contratemps deguts a condicions atmosfériques
adverses per I'obra. S’ha establert una proposta d’ordre d’execucié dels treballs considerant el
solapament d’activitats que ho permetin i tenint en compte que existeixi en tot moment a I'obra una
activitat d’equips humans i maquinaria que no excedeixi les pautes de seguretat per treball

simultani.

Aquest pla s’ha de considerar com una proposta orientativa, la qual sera desenvolupada

posteriorment pel contractista adjudicatari de les obres.

S’hauran de preveure els treballs en cap de setmana o en horari nocturn.

3. TERMINI D’EXECUCIO

El termini d’execuci6 de les obres establert pel pla de treballs és de TRES (3) mesos.

4. PLA DE TREBALLS

A continuacio s’adjunta el diagrama de Gantt de I'obra.
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1. DADES DE L'OBRA

1.1. TIPUS D'OBRA

Les obres definides en aquest projecte contemplen les obres d’arranjament del parc del Torrent al

municipi d’Esplugues de Llobregat.

1.2. EMPLAGAMENT

Totes les actuacions projectades s’ubiquen dins del municipi d’Esplugues de Llobregat.

1.3. PROMOTOR

El promotor de les obres és I’Ajuntament d’ Esplugues de Llobregat.

1.4. AUTOR DEL PROJECTE D'EXECUCIO

El técnic autor del projecte d'execucio és I'enginyer civil Roberto Randino Fernandez col. N° 50090.

1.5. TECNIC REDACTOR DE L'ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT

El tecnic redactor de l'estudi basic de seguretat i salut és I'enginyer civil Roberto Randino
Fernandez col. N° 50090.

1.6. PRESSUPOST

El pressupost d'execucié per contracte de les obres projectades (IVA exclos) és de CENT
VUITANTA-SIS MIL CENT TRENTA-SET EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS (186.137,34
€).

1.7. TERMINI D'EXECUCIO

El termini d'execucio previst en el projecte és de catorze (14) setmanes.

1.8. PERSONAL PREVIST

Es considera un maxim de 4 treballadors alhora, amb una mitjana de 3.

1.9. UNITATS CONSTRUCTIVES QUE COMPOSEN L'OBRA

e Treballs previs i demolicions.
e Pavimentacio.
e Canalitzaci6 de serveis.

e Instal-lacié de jocs infantils

e Jardineria

2. DADES TECNIQUES DE L'EMPLAGAMENT

21. TOPOGRAFIA

Cartografia 1:5000 de I'ambit de les actuacions obtingut de I'lCC

CARACTERISTIQUES DEL TERRENY

L’actuacié es desenvolupa integrament en parcs d’Esplugues de Llobregat.

2.2,

2.3. CONDICIONS FiSIQUES | D'US DELS EDIFICIS DE L'ENTORN

A l'entorn immediat dels carrers on s’actua es troben edificacions del tipus residencial i vialitat
publica.

2.4. INSTAL-LACIONS DE SERVEIS PUBLICS, TANT VISTES COM SOTERRADES

A I'ambit discorren soterrats els serveis d’aigua potable, BT, enllumenat, reg i clavegueram. No
s’afecten.

2.5. ACCESSOS A L'OBRA

L’accés a cada actuacié de I'obra es realitzara pel propi parc en questio.

3. COMPLIMENT DEL RD 1627/97 DE 24 D'OCTUBRE SOBRE
DISPOSICIONS MINIMES DE SEGURETAT | SALUT A LES OBRES DE
CONSTRUCCIO

3.1. INTRODUCCIO

Aquest Estudi Basic de Seguretat i Salut estableix, durant I'execucié d'aquesta obra, les previsions
respecte a la prevencio de riscos d'accidents i malalties professionals, aixi com informacio util per
efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs

posteriors de manteniment.

Servira per donar unes directrius basiques a I'empresa constructora per dur a terme les seves
obligacions en el terreny de la prevencié de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament,
d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions minimes

de seguretat i de salut a les obres de construccio.
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En base a l'art. 7, i en aplicacié d'aquest Estudi Basic de Seguretat i Salut, el contractista ha
d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiin, desenvolupin i

complementin les previsions contingudes en el present document.

El Pla de Seguretat i Salut haura de ser aprovat, amb el corresponent informe del coordinador en
matéria de seguretat i salut, o quan no n'hi hagi, per la Direccié Facultativa, abans de I'inici de I'obra
i per part de I'drgan de I'Ajuntament que I'ha adjudicat.

Es recorda l'obligatorietat de que a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidéncies pel
seguiment del Pla. Qualsevol anotacié feta al Llibre d'Incidéncies haura de posar-se en
coneixement de la Inspeccié de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores. Tanmateix es
recorda que, segons l'art. 15 del Reial Decret, els contractistes i sot- contractistes hauran de
garantir que els treballadors rebin la informacié adequada de totes les mesures de seguretat i salut
al'obra.

La comunicacié d'obertura del centre de treball a I'autoritat laboral competent haura d'incloure el
Pla de Seguretat i Salut.

El Coordinador de Seguretat i Salut durant I'execucio de I'obra o qualsevol integrant de la Direccid
Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podra
aturar I'obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspeccié de Treball i Seguretat Social, al
contractista, sots-contractistes i representants dels treballadors.

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direccié Facultativa i del promotor no eximiran de les

seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11).

3.2. PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIO DE L'OBRA

L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'accié preventiva recollits en
l'art. 15 de la "Ley de Prevencion de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" durant
I'execucio de I'obra i en particular en les seglients activitats:

El manteniment de I'obra en bon estat d'ordre i neteja.

a) L'eleccié de I'emplagament dels llocs i arees de treball, tenint en compte les seves

condicions d'accés i la determinacio de les vies o zones de desplagament o circulacié.

b) La manipulacié dels diferents materials i la utilitzacié dels mitjans au:

ars.

c) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periddic de les
instal-lacions i dispositius necessaris per a I'execucié de |'obra, amb objecte de corregir els
defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors.

»

&

d) La delimitacié i condicionament de les zones d'emmagatzematge i diposit dels diferents

materials, en particular si es tracta de matéries i substancies perilloses.

e) La recollida dels materials perillosos utilitzats.

f) L'emmagatzematge i I'eliminacié o evacuacio de residus i runes.

g) L'adaptacié en funcié de I'evolucié de I'obra del periode de temps efectiu que s'haura de

dedicar a les diferents feines o fases del treball.
h) La cooperacid entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autonoms.

i) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es

realitzi a I'obra o prop de l'obra.
Els principis d'accié preventiva establerts a I'article 15 de la Llei 31/95 sén els seglients:

1) L'empresari aplicara les mesures que integren el deure general de prevencid, d'acord amb els

seglents principis generals:

a) Evitar riscos.

f=3

b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar.
c) Combatre els riscos a l'origen.

d) Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepcié dels llocs
de trebal

I'eleccio dels equips i els metodes de treball i de produccid, per tal de reduir el

treball monoton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut.

e

-

Tenir en compte I'evolucié de la técnica.

f) Substituir alld que és perillos per alld que tingui poc o cap perill.

-

g) Planificar la prevencié, buscant un conjunt coherent que integri la técnica, I'organitzacié del

treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influéncia dels factors ambientals
en el treball.

h) Adoptar mesures que posin per davant la proteccié col-lectiva a la individual.
i) Donar les degudes instruccions als treballadors.

L'empresari tindra en consideracio les capacitats professionals dels treballadors en matéria de

seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines.

L'empresari adoptara les mesures necessaries per garantir que només els treballadors que

hagin rebut informacié suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i especific.
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4) L'efectivitat de les mesures preventives haura de preveure les distraccions i imprudéncies no
temeraries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicacié es tindran en compte els
riscos addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives, que només
podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les

dels que es pretén controlar i no existeixin alternatives més segures.

5) Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a ambit

de cobertura la previsié de riscos derivats del treball, I'empresa respecte dels seus treballadors,

els treballadors autdonoms respecte d'ells mateixos i les societats cooperatives respecte els
socis, l'activitat dels quals consisteixi en la prestacié del seu treball personal.
3.3. IDENTIFICACIO DELS RISCOS

Sense perjudici de les disposicions minimes de Seguretat i Salut aplicables a I'obra establertes a
'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuacié els riscos
particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot

el procés d'execucié de I'obra o bé ser aplicables a d'altres feines.

S'haura de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara sén, caigudes, talls,
cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la postura més adient pel treball
que es realitzi.

A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificacio veines i

tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi.

Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors

(reparacié, manteniment...).

3.3.1. Mitjans i maquinaria
- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades.

- Interferéncies amb instal-lacions de subministrament public (aigua, electricitat, enllumenat

public, gas, telefonia...).
- Desplom i/o caiguda de maquinaria d'obra (sitges, grues...).
- Riscos derivats del funcionament de grues.
- Caiguda de la carrega transportada.

- Generaci6 excessiva de pols o emanacié de gasos toxics.

3.3.2.

3.3.3.

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes).
Cops i ensopegades.

Caiguda de materials, rebots.

Ambient excessivament soroll6s.

Contactes eléctrics directes o indirectes.

Accidents derivats de condicions atmosfériques.

Treballs previs

Interferéncies amb instal-lacions de subministrament public (aigua, electricitat, enllumenat
public, gas, telefonia...).

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes).
Cops i ensopegades.
Caiguda de materials, rebots.
Sobre esforgos per postures incorrectes.
Bolcada de piles de materials.
Riscos derivats de I'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions
quimiques).
Enderrocs

Interferéncies amb instal-lacions de subministrament public (aigua, electricitat,

enllumenat public, gas, telefonia...).
Generacio excessiva de pols 0 emanacié de gasos toxics.
Projecci6 de particules durant els treballs.

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,

plataformes).

Contactes amb materials agressius.
Talls i punxades.

Cops i ensopegades.

Caiguda de materials, rebots.
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- Ambient excessivament soroll6s.
- Fallida de I'estructura.
- Sobre esforgos per postures incorrectes.

- Acumulacio6 i baixada de runes.

3.3.4. Ram de paleta

- Generaci6 excessiva de pols o emanacié de gasos toxics.

- Projeccio de particules durant els treballs.

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes).
- Contactes amb materials agressius.

- Talls i punxades.

- Cops i ensopegades.

- Caiguda de materials, rebots.

- Ambient excessivament soroll6s.

- Sobre esforgos per postures incorrectes.

- Bolcada de piles de material.

- Riscos derivats de I'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions

quimiques).

3.3.5. Canalitzacioé de serveis

- Generaci6 excessiva de pols 0 emanacié de gasos toxics.

- Projeccio de particules durant els treballs.

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes).
- Talls i punxades.

- Cops i ensopegades.

- Caiguda de materials, rebots.

- Ambient excessivament soroll6s.

- Sobre esforgos per postures incorrectes.

- Bolcada de piles de material.
- Riscos derivats de I'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions

quimiques).

3.3.6. Pavimentacié
- Generaci6 excessiva de pols o0 emanacié de gasos toxics.
- Projeccio de particules durant els treballs.
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes).
- Contactes amb materials agressius.
- Talls i punxades.
- Cops i ensopegades.
- Caiguda de materials, rebots.
- Ambient excessivament sorollds.
- Sobre esforgos per postures incorrectes.
- Bolcada de piles de material.
- Riscos derivats de I'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions
quimiques).
3.4. MESURES DE PREVENCIO | PROTECCIO

Com a criteri general prevaldran les proteccions col-lectives en front les individuals. A més, s'hauran
de mantenir en bon estat de conservacio els medis au.

rs, la maquinaria i les eines de treball.

D'altra banda els medis de proteccié hauran d'estar homologats segons la normativa vigent.

Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs

posteriors (reparacié, manteniment...).

3.4.1. Mesures de proteccioé col-lectiva

- Organitzaci6 i planificacié dels treballs per evitar interfereéncies entre les diferents feines i
circulacions dins l'obra.

- Senyalitzacio de les zones de pel
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- Preveure el sistema de circulacié de vehicles i la seva senyalitzacié, tant a I'interior de I'obra

com en relacié amb els vials exteriors.

- Deixar una zona lliure a I'entorn de la zona excavada pel pas de maquinaria.

- Immobilitzacié de camions mitjangant falques i/o topalls durant les tasques de carrega i

descarrega.
- Respectar les distancies de seguretat amb les instal-lacions existents.
- Els elements de les instal-lacions han d'estar amb les seves proteccions aillants.
- Fonamentacio correcta de la maquinaria d'obra.

- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periodiques, control

de la carrega maxima, delimitacié del radi d'accid, frenada, blocatge, etc.
- Revisié periodica i manteniment de maquinaria i equips d'obra.
- Sistema de rec que impedeixi I'emissié de pols en gran quantitat.

- Comprovacio de I'adequacio de les solucions d'execucio a I'estat real dels elements (subsol,

edificacions veines).

- Comprovacioé d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de proteccié de rases.

zacio de paviments antilliscants.

- Col‘locacié de baranes de proteccié en llocs amb perill de caiguda.

- Col-locacié de xarxa en forats horitzontals.

- Proteccio de forats i faganes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones).
- Canalitzacions d'evacuacié de runes, correctament instal-lades.

- Escales de ma, plataformes de treball i bastides.

- Col‘locacié de plataformes de recepcié de materials en plantes altes.

3.4.2. Mesures de protecci6 individual
- Utilitzacio de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projeccié de particules.
- Utilitzaci6 de calgat de seguretat.

- Utilitzacié de casc homologat.

- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de proteccioé caldra establir punts
d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cintur6 de seguretat homologat, la utilitzacié
del qual sera obligatoria.

- Utilitzacié de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i

minimitzar el risc de talls i punxades.
- Utilitzacié de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos.
- Utilitzacié de mandils.

- Sistemes de subjeccioé permanent i de vigilancia per més d'un operari en els treballs amb

perill d'intoxicacid. Utilitzacié d'equips de subministrament d'aire.

Mesures de proteccio6 a tercers

- Tancament, senyalitzacié i enllumenat de I'obra. Cas que el tancament envaeixi la calgada
s'ha de preveure un passadis protegit pel pas de vianants. El tancament ha d'impedir que

persones alienes a I'obra puguin entrar.

- Preveure el sistema de circulacié de vehicles tant a l'interior de I'obra com en relacié amb

els vials exteriors.

- Immobilitzacié de camions mitjangant falques i/o topalls durant les tasques de carrega i

descarrega.

- Comprovaci6 de I'adequacio de les solucions d'execuci¢ a I'estat real dels elements (subsol,

edificacions veines).
- Protecci6 de forats i faganes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones).

3.5. PRIMERS AUXILIS

Es disposara d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent.

S'informara a l'inici de I'obra, de la situacié dels diferents centres médics als quals s'hauran de

traslladar els accidentats.

Es convenient disposar a I'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els teléfons i adreces dels
centres assignats per a urgéncies, ambulancies, taxis, etc. per garantir el rapid trasllat dels
possibles accidentats.

3.6. SEGURETAT | SALUT EN LES OBRES DE CONSTRUCCIO. NORMATIVA APLICABLE
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- Directiva 92/57/CEE de 24 de Junio (DO: 26/08/92).

Disposiciones minimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de construccion

temporales o moviles.

- RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97).

Disposiciones minimas de Seguridad y de Salud en las obras de construccion. Transposi
Directiva 92/57/CEE.

Deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d'inclusié d'Estudi de Seguretat i Higiene en projectes

d'edificacio i obres publiques.
- Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE: 10/11/95). Prevencion de riesgos laborales.
Desenvolupament de la Llei a través de les seglients disposicions:
- RD 39/1997 de 17 de enero (BOE: 31/01/97). Reglamento de los Servicios de Prevencion.
- RD 485/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97).
Disposiciones minimas en materia de sefalizacion, de seguridad y salud en el trabajo.
- RD 486/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97).
Disposiciones minimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo

En el capitol 1 exclou les obres de construccio, pero el RD 1627/1997 I'esmenta quant a escales

de ma.

Modifica i deroga alguns capitols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O.
09/03/1971).

- RD 487/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97).

Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la manipulacion manual de cargas que

entrafe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.
- RD 488/97 de 14 de abril (BOE: 23/04/97).

Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas
de visualizacion.

- RD 664/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97).

Proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicién a agentes

biolégicos durante el trabajo.
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- RD 665/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97).

Proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion a agentes

cancerigenos durante el trabajo.
- RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE: 12/06/97).

Disposiciones minimas de seguridad y salud, relativas a la utilizacion por los trabajadores

de equipos de proteccién individual.
- RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE: 07/08/97).

Disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacién por los trabajadores de los equipos

de trabajo.

Transposicio de la Directiva 89/655/CEE sobre utilitzacié dels equips de treball. Modifica i deroga

alguns capitols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 09/03/1971).
- 0. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52).
Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la industria de la Construccion. Modificacions:
- 0. de 10 de diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53).
- 0. de 23 de septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66).
- Art. 100 a 105 derogats per O. de 20 de gener de 1956.
- 0. de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. VI, art. 66' a 74' (BOE: 03/02/40).
Reglamento general sobre Seguridad e Higiene.

- 0O.de28deagostode 1970. Art. 1'a4', 183'a 291"y Anexos | y Il (BOE: 05/09/70; 09/09/70).

Ordenanza del trabajo para las industrias de la Construccién, vidrio y ceramica. Correc:
d'errades: BOE: 17/10/70

- O.de 20 de septiembre de 1986 (BOE: 13/10/86).

Modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en que sea obligatorio el estudio de

Seguridad e Higiene.
Correcci6 d'errades: BOE: 31/10/86.
- 0. de 16 de diciembre de 1987 (BOE: 29/12/87).

Nuevos modelos para la notificacion de accidentes de trabajo e instrucciones para su cumplimiento

y tramitacion.
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- 0. de 31 de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87).
Senalizacion, balizamiento, limpieza y terminacion de obras fijas en vias fuera de poblado.

- 0. de 23 de mayo de 1977 (BOE: 14/06/77). Reglamento de aparatos elevadores para
obras. Modificacio: O. de 7 de marzo de 1981 (BOE: 14/03/81).

- 0. de 28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88).

Instruccion Tecnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos de elevacion y

Manutencién referente a grias-torre desmontables para obras.

Modificacié: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90).
- O.de 31 de octubre de 1984 (BOE: 07/11/84).

Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto.
- 0O.de 7 de enero de 1987 (BOE: 15/01/87).

Normas complementarias del Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto.
- RD 1316/1989 de 27 de octubre (BOE: 02/11/89).

Proteccion a los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposicion al ruido durante el

trabajo.

- 0O.de9demarzode 1971 (BOE: 16 i 17/03/71). Ordenanza General de Seguridad e Higiene
en el trabajo. Correccio d'errades: BOE: 06/04/71.

Modificaci

: BOE: 02/11/89.

Derogats alguns capitols per: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD
665/1997, RD 773/1997 i RD 1215/1997.

- O.de 12 de gener de 1998 (DOG: 27/01/98).
S'aprova el model de Llibre d'Incidéencies en obres de construccié.

- Resoluciones aprobatorias de Normas técnicas Reglamentarias para distintos medios de

proteccion personal de trabajadores.
- R.de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1: Cascos no metal.licos.
- R.de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectores auditivos.

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantallas para soldadores.
Modificacié: BOE: 24/10/75
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- R.de 28 dejuliode 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4: Guantes aislantes de electricidad.
Modificacio: BOE: 25/10/75.

- R.de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: Calzado de seguridad contra riesgos

mecanicos.

Modificacio: BOE: 27/10/75.

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetas aislantes de maniobras.

Modificacio: BOE: 28/10/75

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equipos de proteccién personal de

vias respiratorias. Normas comunes y adaptadores faciales.
Modificacio: BOE: 29/10/75.

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: Equipos de proteccion personal de

vias respiratorias: filtros mecanicos
Modificacio: BOE: 30/10/75.

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9: Equipos de proteccién personal de

vias respiratorias: mascarillas autofiltrantes.

Modificacio: BOE: 31/10/75.

- R.de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10: Equipos de proteccion personal de

vias respiratorias: filtros quimicos y mixtos contra amoniaco.
Modificacié: BOE: 01/11/75.

- Normativa d'ambit local (ordenances municipals).

Badalona, juliol de 2026
L’Enginyer Autor del Projecte
Firmado digitalmente por

RANDINO FERNANDEZ RANDINO FERNANDEZ ROBERTO -
ROBERTO - 46068121H 46068121H

Fecha: 2026.09.28 16:10:02 +02'00"

Roberto Randino Fernandez

Enginyer civil. Col-legiat nim. 50090
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PROJECTE PER L’ARRANJAMENT DE DIVERSOS PARCS PUBLICS D’ESPLUGUES DE LLOBREGAT PARC DEL TORRENT

APENDIX 01. PLANOLS
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1. HOSPITAL MOISES BROGGI

DIRECCIO:
G/ Jacint Verdaguer, 90 (08970), Sant Joan Despi

TELEFON:
93553 12 00

TELEFON EMERGENCIES:
12

2. CAP LLUIS MILLET 3. PARC A ACTUAR
DIRECCIO:
Carrer de Liuis Millt, 2 (08950), Esplugues de Liobregat

TELEFON:
934702929

TELEFON EMERGENCIES:
12
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Proteccions de rases, buits i obertures

Passarel.la de vianants

Proteccié de rases

Llums vermells

Proteccions de rases, buits i obertures
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Passarel.la de vianants

Llums vermells
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Proteccions de rases, buits i obertures

Topall de retrocés per a abocament de terres
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Ancoratge amb cinyells de seguretat per evitar la caiguda al buit

Ancoratge per a cinyells
de seguretat, acer dolg
212

Sivella

Cinyell de seguretat

Tipus 1

Sivella Faixa

1]

Argolla en D

Banda d'amarratge
(opcional)

Sivella

Corda d'amarratge

Argolla en D

Mosquetd

Norma técnica reglamentaria mt_13
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Argolla en D

Argolla en D
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Cinyell de seguretat

Tipus 1

Mosquetd

Arnés toracic

Sivella

Amortidor de caiguda
(opcional)
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=] i

Tipus 2

b

)
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X

1P

Corda d'amarrarratge

Sivella

/E Amortidor de caiguda

(opcional)

Faixa

Sivella

Corda d'amarrarratge

Arnés

Mosqueto

Amortidor de caiguda

(opcional)

Norma técnica reglamentaria mt 22

Grup d'eines
Serra circular

Carcassa protectora
Tauler

Divisor

Guia horitzontal

Endoll mascle Protector inferior

Interruptor
Ajustament
horitzontal i

<¢:_nm_am_ ,,
Maxim 5mm
divisor .kl

Dispositiu per fabricar
falques

Maxim 5mm Protector inferior

Carenat inferior
7

Perfi m:_oc_m,ﬂ——w‘,.ﬂ\&

& /
Prensor )

Carcasses protectores .
———_____ Plats mobils
Limitacio

dalgada de

lapega

Contrapés

w_u_smo_‘
Y

1 ° ,_ﬂ“

1 5

Basculant
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Esquemes

A) Esquema d'una instal.laci6 connectada a un grup electrogen en
estrella, amb centre a terra

[~ Quadre ~
distribucié

N

Instal.lacions d'higiene i benestar, moduls tipus
(maxim 10 treballadors)

Menjador
6.0

oggoo

_HMA

[L ] [cc]

Vestidor
8.0
A) Amb el fil de terra del quadre distribuidor
B
T10 24
[~ Quadre ~ 7] .
&g | distribucis | Farmaciola
t S 1 ! Wik
T W T R “
E ; s
L1 2 T Tl
TTIaL LTl |
Sanitaris
[l
= f—26
7 L TURCA|
Fil de connexi6 a terra, no es passa per l'interruptor P
Llegenda: D 24
T Tagillla
Els grups electrogens tindran el neutre accessible i amb B Banc we
possi it d'ésser distribuit. D Dutxa
El neutre estara connectat a terra abans del diferencial. L Lavabo
La carcassa del grup portara una connexio a terra independent del CC  Escalfa Menjars
neutre. P Pica per rentar
El quadre de distribuci6 tindra terra independent o connectada a la M Taula
de la carcassa del grup. ) Cadira
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Senyalitzacié de seguretat a les obres

Senyals d'avis de perill

Dimensions en mm.
L L m
594 492 30
420 348 21
297 246 15
210 174 n
148 pkal 8
105 5

CX)
'~ -

Risc dexplosio

Risc de radiacio Risc do carregues

suspeses

>

Risc de corrosio Pl indeterminat

De

Gaiguda doblecies

Despreniments Maguina pesada en

Caigudes de diferent
nivel

>
>
>

‘Caigudes do mateix
nivell

Ata temperatura

4

Pas de camions de
trabuc

Baixa tomperatura Alta pressio

B
>

i

‘Radiacions de aser

Terres abocades. Peillindefint

Esquema i
vora color blanc

Senyalitzacié de seguretat a les obres

Senyals d'obligacio

Useu mascara

O

Useu guants

==
6

Useu ullres o pantalles

Dimensions en mm.

D Dy m
594 593 30
420 378 21
297 267 15
210 188 "
148 132 8
105 95 5

D @

Useu casc

2,

Useu guants dielectics

0C
®

Useu pantalla

&

Empenyeu no
artossegueu

Useu protectors audiivs Useu ulleres

AL

Useu botes: Useu botes:
dielectriques.

Useu protector
ajustable

Es obligator rentar-se
los mans

Useu protoctor fix
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Esquema i
vora color blanc

Senyalitzacié de seguretat a les obres

Senyals de complimentobligatori i de perill

Dimensions en mm.
) D, m
594 534 30
420 37 2
297 267 15
210 188 "
148 132 8
105 95 5

Risc sléctic

Risc dintoxicacio

Risc slectric Risc dlexplosio
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ACCIONS DE MINIMITZACIO | PREVENCIO DES DE LA FASE DE PROJECTE Si No
1. INTRODUCCIO
El present estudi de gesti6 de residus té com objectiu fer una previsio dels residus que es generaran 6 S'ha previst el pas d'instal-lacions per cel rasos registrables i envans de cartré
.. , . . N No Aplica
durant I'execucio de les obres del PROJECTE PER L’ARRANJAMENT DE DIVERSOS PARCS guix per evitar la realitzacié de regates durant la fase d’instal-lacions. P
PUBLICS D’ESPLUGUES DE LLOBREGAT — PARC DEL TORRENT, i la gesti6 que es realitzara 7 S’ha modulat el projecte (paviments, acabats, etc.) per minimitzar els retalls. No Aplica
amb aquests residus; d'acord amb les exigéncies de la normativa més recent, europea, estatal i 8 S’han tingut en compte criteris de desconstruccié o desmuntabilitat (Considerar en
catalana. el procés de disseny unir de manera irreversible només aquells materials que
tenen el mateix potencial de reciclabilitat, o bé preveure fixacions facilment
desmuntables, de manera que en sigui viable la separacié una vegada finalitzada
2. MINIMITZACIO | PREVENCIO .
la seva vida dtil).
L’Estudi de Gesti¢ ha d'identificar totes aquelles accions de minimitzacié a tenir en consideracié en Algunes de les solucions possibles son: sl
el projecte per tal de prevenir la generacié de residus de la construccié i demolicié durant la fase - Solucions d'impermeabilitzacié o d'aillament térmic no adherit.
d’obra o de reduir-ne la seva producci - Solucions de parquet flotant en front de I'encolat.
. s . ) . - Solucions de faganes industrialitzades.
Els residus que es generen a I'obra sén de natura no perillosa. Per a aquest tipus de residus no es
- Solucions d’estructures industrialitzades.
preveu cap mesura especifica més enlla de les que suposen una manipulacié acurada. ) ) )
- Solucions de paviments continus.
Per a la correcta gestié de cada residu es procedira a 'emmagatzematge del residu en contenidors 9 Des d'un punt de vista de la disminucié de la produccié dels residus d’una forma
adequats fins al seu lliurament a “gestor autoritzat”. global, s’han utilitzat materials que incorporin material reciclat (residus) en la seva [m] X
produccié, com pneumatics fora d'us, llots de depuradora i cendres.
Les accions de minimitzacié que considera el Projecte per tal de prevenir la generacié de residus
L L , . e 10 S’han planificat les obres complementaries (aplecs de terra, accessos i diposits de
de construccié i de demolicié durant la fase d’obra o de reduir-ne la produccio, s’indiquen en la ) , Lo a
materials i de residus) en un punt on I'efecte sigui minim.
taula seguent:
9 1 S’ha reservat la primera capa de sol superficial, durant I'esbrossada, per a la o
ACCIONS DE MINIMITZACIO | PREVENCIO DES DE LA FASE DE PROJECTE ~si No revegetacio posterior.
12 S’han gestionat adequadament els préstecs i els abocadors, tenint en compte la
1 S'ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants de terra i distancia a I'obra i contemplant la possibilitat d’aprofitar materials d'altres obres O
[} [m} properes.
per utilitzar-los al mateix emplagament. )
2 Els sistemes constructius son sistemes industrialitzats i prefabricats que es o 13 Shha estudiat la g:m_.:ﬁ ila n.o:ﬁom_n_o del terreny on se situara l'obra a efectes [m]
munten a I'obra sense gairebé generar residus. del seu futur reaprofitament i tractament.
3 S’han optimitzat les seccions resistents, per tendir a reduir el pes de la construccié o 14 S'ha potenciat I'is de materials de llarga durabilitat. =
i, per tant, la quantitat de material a emprar. 15 S’ha avaluat la toxicitat dels materials a utilitzar i actuar al respecte per reduir-ne o
4 S'empren sistemes d'encofrat reutilitzables &) pacte (betums, emulsions, aerosols, fibrociments, CFC...)
5 S'han detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats de 'obra 16 S’han definit els tipus de contenidors necessaris en funcié del residu que poden o
mateixa admetre.
La reutilitzacio dels materials en I'obra, fa que perdin la consideracio de residus, [m] 17 S'han considerat els mitjans més adequats per a la classificacio segons I'etapa o
cal reutilitzar aquells materials que continguin unes caracteristiques fisiques / d'obra (contenidors, sacs, etc.)
quimiques adequades i regulades en el Plec de Prescripcions Técniques.
ANNEX 04. EGR 5
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ACCIONS DE MINIMITZACIO | PREVENCIO DES DE LA FASE DE PROJECTE Si No
18 En el cas de parcs i espais verds, s’ha instal-lat un sistema de compostatge dels
residus que provinguin de la poda i de residus organics generats en les zones No Aplica
verdes.
19 ... (Altres bones practiques) [m] [m]

Taula 1. Definicié de les accions de prevencié de residus en la fase del projecte

3. ESTIMACIO | TIPOLOGIA DELS RESIDUS

L’estimacio i tipologia dels residus esta relacionada amb la naturalesa dels residus i amb la quantitat

que es preveu generar per poder planificar la seva correcta gestid.
— Els residus s’hauran de quantificar per tipologies i fases d’obra.
— Els residus s’hauran d’estimar en tones i en metres cubics.

— Els residus s’hauran de codificar segons el Cataleg Europeu de Residus (codis CER).

Es recomana que es realitzi una classificacié en origen, ja que un contenidor que surt de I'obra amb
residus heterogenis té menys opcions de ser valoritzat que un de net, carregat amb un residu
homogeni que pot ser transportat directament cap a una central de reciclatge o, fins i tot, si compleix
amb les caracteristiques fisico-quimiques exigides, reutilitzat (en els cas de la runa neta) a mateixa

obra on s’ha produit.

Quan no sigui viable la classificacié selectiva en origen (a la mateixa obra) és obligatori derivar els
residus barrejats (inerts i no especials) cap a instal-lacions on es faci un tractament previ i des d’on
el residu pugui ser finalment tramés a un gestor autoritzat per la seva valoritzacié o, en el cas més

desfavorable, cap a I'abocament a diposit controlat.

En el cas de I'obra que ens ocupa els residus corresponents a formigons i terres es carregaran
directament en camié i es transportaran a abocador a causa de la falta d’espai en una obra d’aquest
tipus, exceptuant el material d’excavacié de rasa de clavegueram. Per la resta de residus es
realitzara una classificacié en obra, els quals es col-locaran en diferents contenidors o camions de
transport. Aquests estaran identificats amb una senyalitzacié que indiqui quins residus ha de

contenir cada recipient.

Materials Tipologia? Volum Volum aparent Pes
RESUM DE LA GESTIO DELS RESIDUS DINTRE DE L’'OBRA
mmvm_oz_w_“rm_“wmomm_ m3 de residu q%wﬂmuomw:_mﬂw_.: m3 de residu densitat (/m3) Tn de residu 1 | Separacié Especificar el tipus de separacio selectiva prevista per tal de preveure un espai a I'obra.
170201 (residus T
no perillosos No perillés 19,23 1,30 25,00 0,19 4,75 de residu Cal recordar que, segons el RD 105/2008, d’1 de febrer, s’ha de preveure una separacié en
fusta) . - [
obra de les segiients fraccions, quan de forma individualitzada per cadascuna d'elles, la
uzqmﬂvE orplos mmum_nz_m,ﬁmﬂwmo_m_ 24,70 1,30 32,11 145 46,56 quantitat prevista de generacié per al total de I'obra superi les segiients quantitats indicades
y : : : : : a continuacio.
Total () | | 43,93 | | 57,11 | | 51,31
[ Formigé: 80 T
Taula 2. Definici6 de la tipologia i I'estimaciéde residus de la construccié de I'obra. 0 Maons, teules, ceramics: 40 T
O Metall: 2 T
2 Tipologia de residus, d'acord amb la tipologia d'abocadors.
OFusta: 1T
4+ Excepte els residus Especials. OVidre: 1T
* Els quals contenen substancies perilloses. O Plastic: 0,5 T
O Paperi Cartré: 0,5 T.
L, (A partir de dos anys de I'entrada en vigor d’aquest Real Decret (14 de febrer del 2010), les
4. OPERACIONS DE GESTIO DE RESIDUS quantitats passaran a ser la meitat).
Una obra té dos tipus de gestio, la de dins de I'obra i la de fora de I'obra. 0 Zona habilitada pels Residus Especials (amb tants bidons com calgui)
e ol La legislacio de Residus Especials obliga a tenir una zona adequada per a 'emmagatzematge
id mini i i ici i 5 specials
Es recomana que la gestio minima de separacio selectiva per a les demolicions de paviments esta P d'aquest tipus de residu. Entre d'altres recomanacions, es destaquen les segients:
formada per la segregacio6 dels residus Inerts, dels No Especials i dels Especials (aquests sempre - No tenir-los emmagatzemats a I'obra més de 6 mesos.

han d’anar separats de la resta).

ANNEX 04. EGR
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RESUM DE LA GESTIO DELS RESIDUS DINTRE DE L’'OBRA RESUM DE LA GESTIO DELS RESIDUS DINTRE DE L’'OBRA
—  El contenidor de residus especials haura de situar-se en un lloc pla i fora del transit
habitual de la maquinaria d’obra, per tal d’evitar vessaments accidentals Q
—  Senyalitzar correctament els diferents contenidors on s’hagin de situar els envasos 0
dels productes Especials, tenint en compte les incompatibilitats segons els simbols i Especials CODIS CER: (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest simbol identifica als residus
de perillositat representats en les etiquetes. Especials de manera genérica i pot servir per senyalitzar la zona d’aplec habilitada pels
—  Tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, la radiacio, etc. residus Especials, no obstant, a 'hora d’'emmagatzemar-los cal tenir en compte els simbols
— Emmagatzemar els bidons que contenen liquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) de perillositat que identifiquen a cadascun i senyalitzar els bidons o contenidors d’acord amb
en posicio vertical i sobre cubetes de retencié de liquids per tal d’evitar fuites la legislacié de residus Especials.
- Impermeabilitzar el terra on se situin els contenidors de residus especials Taula 3. Resum de la gesti6 de residus dintre de I'obra
contenidor per Inerts barrejats [ contenidor per Inerts Formigd
Inerts O contenidor per Inerts Ceramica contenidor per altres inerts
[ contenidor o zona d’aplec per terres que van a abocador Les opcions externes de gestio son:
contenidor per metall [ contenidor per fusta
contenidor per plastic O contenidor per paper i cartré MODEL DE FITXA RESUM DE GESTIO DELS RESIDUS FORA DE L’'OBRA
No Especials contenidor per MBC... O contenidor per ... 4  Desti dels residus Identificar els recicladors, plantes de transferéncia o diposits propers a I'entorn de
O contenidor per la resta de residus No Especials barrejats segons tipologia I'obra on es proposa gestionar els residus de la construccio:
[ contenidor per TOTS els residus No Especials barrejats Inerts Quantitat estimada Gestor Observacions
Inerts + No Especials: [ contenidor amb Inerts i No Especials barrejats (**) Tones m3 Codi Nom
_:mnm....ZO (**) Només quan sigui técnicament inviable. En aquest cas, derivar-ho cap a un gestor que li [ Dipdsit controlat
Especials faci un tractament previ. Reciclatge de fort 46,56 32,11 GESTIO DE AV. ESTANY DEL
2 : Reciclatge de : Indicar, si s’escau, la quantitat de residus petris que es preveu matxucar a I'obra per reutilitzar, TERRES I PORT, 62
residus  petris : posteriorment, en el mateix emplagament. RUNES, AIE 08820 EL PRAT DE
inerts en la : Quantitat de residus que es preveu reciclar i que s’evita portar a abocador: LLOBREGAT
propia obra (kg):0 (m3): 0
Quantitat d’arid matxucat resultant: (cal tenir en compte I'arid resultant, una vegada matxucat Residus No Especials Quantitat estimada Gestor Observacions
sera, aproximadament, un 30% menor al volum inicial de residus petris) Tones m3 Codi Nom
(kg):0 (m3): 0 Reciclatge:
3 . Senyalitzacio Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funcié del tipus de residu que continguin, d’acord [ Barreja de no perillosos
dels amb la separacio6 selectiva prevista. [ Reciclatge de metall
contenidors Reciclatge de fusta 4,75 25,00 GESTIO DE | AV. ESTANY DEL
Residus admesos: ceramica, formigd, pedres, etc. TERRES I | PORT, 62
CODIS CER: 170107, 170504, ... (codis admesos en els diposits de terres i runes) RUNES, AIE 08820 EL PRAT DE
LLOBREGAT
[ Reciclatge de plastic
No Especials Residus admesos: fusta, metall, plastic, paper i cartrd, cartré-guix, etc. [ Reciclatge de cartré i
barrejats CODIS CER: 170201, 170407, 150101, 170203, 170401, ... (codis admesos en diposits de Taula 4. Resum de la Qmw:nm de residus fora de I’obra
O residus No Especials). Aquest simbol identifica als residus No Especials barrejats, no obstant,
en cas d’optar per una separacié selectiva més exigent, caldria un cartell especific per a cada
B tipus de residu:
fusta ferralla paper i cartré plastic Cable electric
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5. MARC LEGISLATIU

A titol orientatiu, i sense caracter limitatiu, en el Apéndix 2. Plec de Prescripcions Técniques
d’aquest Estudi de Gestié de Residus s’adjunta una relacié de requisits legals aplicables tant per

'Estudi de Gesti6 de Residus com pel Pla de Gestio de Residus.

6. PLANOLS DE LES INSTAL-LACIONS PER A LA GESTIO DE RESIDUS

En I'’Apéndix 1. Planols. d’aquest Estudi de Gestié de Residus s’ha inclos un planol d’emplagament,
on s’especifica la ubicacié proposada de les instal-lacions previstes per a la separacio, la
classificacio, 'emmagatzematge, la manipulacié i d’altres operacions de gestioé de residus de la
construccio i d’enderrocament dins de I'obra.

Els planols podran ser modificats posteriorment en la fase d’execucié de les obres amb 'objecte
de poder adaptar-se a les caracteristiques de I'obra, sempre que existeixi un acord previ amb la

direcci6 facultativa.

7. PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES

En I'’Apendix 2. Plec de Prescripcions Técniques d’aquest Estudi de Gestié de Residus s’han inclos
els articles que seran d’aplicacié a la gestié de residus i que es troben inclosos en el Plec de

Condicions del Projecte, document contractual.

8. PRESSUPOST

El pressupost d’Execucié Material de gestié de residus de construcc
I'obra ascendeix a QUATRE MIL VUIT-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB DINOU CENTIMS
(4.897,19 €).

i d’enderrocs generats en

El pressupost referent a 'Estudi de Gestié de Residus de construccié i de demol s’han inclos
dins del pressupost de I'obra, en el Document nim. 4: Pressupost del projecte, com un capitol

independent, tal i com estableix 'art. 4.a) punt 7& del R.D. 105/2008 d’1 de febrer.

Badalona, juliol 2026

L’enginyer Autor del Projecte

RANDINO Firmado digitalmente por
RANDINO FERNANDEZ
FERNANDEZ ROBERTO - 46068121H
ROBERTO - Fecha: 2026.09.28
46068121H 16:10:19 +02'00'

Roberto Randino Fernandez

Enginyer civil, Col-legiat nim. 50.090
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1. DEFINICIO | ABAST DEL PLEC

11. IDENTIFICACIO DE LES OBRES

El present Plec de Condicions de I'annex de Gesti6 de Residus s’aplica al PROJECTE PER
L’ARRANJAMENT DE DIVERSOS PARCS PUBLICS D’ESPLUGUES DE LLOBREGAT - PARC DEL
TORRENT.

1.2. OBJECTE

Aquest Plec de Condicions de I'Estudi de Gestié de Residus' (E.G.R.) de la construccié i de la
demolicié comprén el conjunt d'especificacions que ha d’acomplir el Pla de Gesti6é de Residus del

Contractista i de la seva materialitzacié en obra.

El Pla de Gestié de Residus haura de concretar com s’aplicara 'E.G.R. seguint, com a minim, el
tipus d’operacions de gestié que s’hagi determinat a I'Estudi o, en cas contrari, justificar-ho. Es, per

tant, que haura d’incorporar:
Mesures de minimitzacié i prevencié de residus.
Estimacio de la generacié de residus.
Operacions de gestié de residus.
Plec de condicions técniques.
Documentaci6 grafica de les instal-lacions per a la gesti6 de residus.
Pressupost.

Documentacié addicional referent a:

o L’acta d’aprovacit del Pla de Gestio de Residus de construccié i de demo
o Pla de formacio d’obra.
o Documentacié de control d’obra.

un cop sigui aprovat pel promotor i la Direccié Facultativa, el Pla formara part de la documentacio
contractual de I'obra, tal i com estableix I'article 5.1 del RD 105/2008.

1 Aquest Plec es redacta per donar compliment al R.D. 105/2008, i modificacions posteriors.

2. DEFINICIONS | COMPETENCIES DELS AGENTS DEL FET

CONSTRUCTIU
A continuacio, s’estableix la definicié de les parts que intervenen en el fet constructiu i estan obligats
a prendre decisions ajustant-se als continguts de:
1. Controlar els residus de construccié i de demolicié en totes les fases de les obres.
2. Avaluar els residus que no es poden evitar i la seva gestio.

3. Tenir en compte I'evolucié de la técnica .per tal d’adaptar les activitats de les obres, métodes

de treball i de produccié a la minoracié dels impactes mediambientals als efectes dels residus.

4. Planificar i adoptar mesures que donin prioritat a la informacié, amb instruccions col-lectives

als treballadors, respecte a I'organitzacié de la feina, les condicions de treball, i la influéncia dels

factors ambientals en el treball, tots relacionats amb la fase de produccié de residus de construccio

i de demolicié.

3. DEFINICIONS | COMPETENCIES DELS AGENTS DEL FET
CONSTRUCTIU

Als efectes del present Estudi de Gestié de Residus, i d’acord a I'article 2 del R.D. 105/2008, sera

considerat promotor:

- La persona fisica o juridica titular de la llicéncia urbanistica en una obra de construccié o de

demolicid; en les obres en qué no sigui necessari llicéncia urbanistica, es considerara

productor de residus la persona fisica o juridica titular del bé immoble objecte d’una obra de

construccié o de demol

- La persona fisica o juridica que porti a terme operacions de tractament, de barreja o d’'una

altra tipologia, que ocasioni un canvi de naturalesa o de composicié dels residus.

- L'importador o adquiridor en qualsevol estat de la Unié Europea de residus de construccio
o de demolici6.

Obligacions del promotor en matéria de gestio de residus de la construccio i de la demolicio
segons l'article 4 del R.D. 105/2008 (legislacié estatal) i el R.D. 210/2018, de 6 d'abril, pel qual

s'aprova el Programa de prevencio6 i gesti6 de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20),
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es regula la produccio i gestié dels residus de la construccio i de la demolicié, i el canon

sobre la deposicié controlada dels residus de la construccié (legislacié autonomica):

1. A part dels requisits exigits per la legislacié vigent sobre residus, el promotor haura de compl

les segiients obligacions:

a) Incloure en el projecte d’execucio de I'obra un estudi de gesti6 de residus de construccio i de

demolicid, que contindra com a minim:

1" Una estimacié de la quantitat, expressada en tones i en metres cubics, dels residus de

construcci6 i de demo

6 que es generaran a I'obra, codificats d’acord amb la llista europea de
residus publicada per Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les
operacions de valoritzacio i d’eliminacié de residus i la llista europea de residus, o norma que la

substitueixi.

2" Les mesures per a la prevencio de residus a I'obra objecte del projecte.

3" Les operacions de reutilitzacié, de valoritzacié o d’eliminacié a qué es destinaran els residus

que es generaran a I'obra.

4'Les mesures per a la separacio dels residus a I'obra, en particular, pel compliment per part del
posseidor de residus, de I'obligacié establerta en I'apartat 5 de I'article 5.

5¢ Els planols de les instal-lacions previstes per a lemmagatzematge, el maneig, la separacio i,

en el seu cas, altres operacions de gestié dels residus de construccio i de demolicié dintre de
'obra. Posteriorment, aquests planols podran ser objecte d’adaptacié a les caracteristiques
particulars de I'obra i els seus sistemes d’execucio, previ acord de la direccié facultativa de

I'obra.

6¢ Les prescripcions del plec de prescripcions técniques particulars del projecte, en relacié amb

'emmagatzematge, el maneig, la separaci

i, en el seu cas, altres operacions de gestié dels
residus de construccié i de demolicié dintre de I'obra.

7¢ Una valoracio del cost previst de la gestio dels residus de construcci

i de demolicié que
formara part del pressupost del projecte en capitol independent.

b) En obres de demolicié, de rehabilitacid, de reparacié o de reforma, fer un inventari dels residus
perillosos que es generaran, que s’hauran d’incloure en I'estudi de gestié a qué es refereix la lletra
a) de 'apartat 1, aixi com preveure’n la retirada selectiva, amb el fi d’evitar la mescla entre ells o
amb altres residus no perillosos, i assegurar-ne la tramesa a gestors autoritzats de residus

perillosos.

c) En el cas d’obres sotmeses a llicéncia urbanistica, constituir, quan procedeixi, en els termes
previstos en la legislacié de les comunitats autonomes, la fianga o la garantia financera equivalent
que asseguri el compliment dels requisits establerts en dita llicencia en relacié amb els residus de
construccio i de demolicié de I'obra.

2. En el cas d’obres d’edificacio, quan es presenti un projecte basic per I'obtencié de la llicencia
urbanistica, dit projecte contindra, almenys, els documents referents als subapartats 17, 2", 3", 4t i
7¢de la lletra a) i de la lletra b) de I'apartat 1.

Addicionalment, s’estableixen altres obligacions pel productor de residus de la construccié i la

demolicié amb I'entrada en vigor del Decret 89/2010:

Art. 14.1 Cada lliurament de residus de la construccié i de la demolicié6 ha de constar en un

document de seguiment independent on s’identifiqui:

- La persona productora o posseidora del residu.

- L'obra de la qual prové el residu de construcci i el nimero de llicéncia

d’'obres.

- La quantitat en tones o metres cubics, o en ambdds quan sigui possible, de residus a
gestionar i la seva codificacié d’acord amb el Cataleg Europeu de Residus.

- Les persones gestores.
- La persona transportista.

Art. 14.2 La persona productora o posseidora de residus i les persones gestores han de disposar
d’'un exemplar del document de seguiment, i mantenir els exemplars corresponents a cada any

natural durant els cinc anys segients.

Art. 15.2 La persona sol-licitant de la llicencia ha de presentar a I'ajuntament corresponent el
certificat acreditatiu de la gesti6 dels residus referent a la quantitat i tipus de residus lliurats.

Aquest document és necessari per al retorn de la fianga establerta d’acord amb [l'article 11 del
Decret 89/2010.

Art. 15.3 En cas que en I'Estudi de Gestié i en el corresponent Pla de Gestid s’hagi previst la

zacio de residus generats en la mateixa obra, en una obra diferent o en una activitat de
restauracié, condicionament o rebliment, cal que la llicéncia d’obres determini la forma d’acreditacié

d’aquesta gesti6. Aquesta acreditacié pot realitzar-se:

a) mitjangant els serveis técnics del mateix Ajuntament, o
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b) mitjangant empreses acreditades externes.
El cost d’aquesta acreditacio ha de ser assumit pel productor dels residus.

Tota la documentacié que contemplen els art. 14 i 15 del Decret 89/2010 restara en el Document

final d’obra, tot i no ser necessaria la llicencia d’obres.
POSSEIDOR DE RESIDUS DE CONSTRUCCIO | DE DEMOLICIO (CONTRACTISTA)

Als efectes del present Estudi de Gesti6 de Residus, i d’acord a l'article 2 del R.D. 105/2008, sera
considerat contractista:

La persona fisica o juridica que tingui al seu poder els residus de la construccié i de la demolici¢ i
que no ostenti la condicié de gestor de residus. Tindra la consideracié de posseidor de residus la

ersona fisica o juridica que executi I'obra de construccié o de demolicié, com el constructor, els

subcontractistes i els treballadors autonoms. No tindran la consideracié de posseidor de residus de

construcci6 i de demolicio els treballadors per compte alié.

Obligacions del posseidor de residus de construccié i demolicié segons I'article 5 del R.D.

105/2008 (legislacio estatal) i el Decret 89/2010 (legislacié autonomica).

Pel que fa als requisits exigits per la legislacio vigent sobre residus, el posseidor de residus haura

de complir amb les obligacions seglents:

1. A més de les obligacions previstes en la normativa aplicable, la persona fisica o juridica que
executi I'obra estara obligada a presentar a la propietat d’aquesta un pla que reflecteixi com
portara a terme les obligacions que li pertoquen amb relacio als residus de construccié i de
demolicié que es produeixin a I'obra, en particular les recollides en I'article 4.1. i en aquest
article. El pla, una vegada aprovat per la direccié facultativa i acceptat per la propietat,

passara a formar part dels documents contractuals de I'obra.

2. El posseidor de residus de construccio i de demolicio, quan no procedeixi a gestionar-los
per si mateix, i sense perjudici dels requeriments del projecte aprovat, estara obligat a lliurar-

los a un gestor de residus o a participar en un acord voluntari o conveni de col-laboracié per

i de demoli

la seva gestié. Els residus de construcci 6 es destinaran preferentment, i per

aquest ordre, a operacions de reutilitzacid, de reciclatge o a altres formes de valoritzacié.

3. L’entrega dels residus de construccio i de demolicié a un gestor per part del posseidor haura
de constar en document fefaent (anomenat “document de seguiment”, art. 14 Decret
89/2010), en el qual figuri, almenys, la identificacié del posseidor i del productor, I'obra de

procedencia i, en el seu cas, el nimero de

encia de I'obra, la quantitat, expressada en

tones o en metres cubics, o en ambdues unitats quan sigui possible, el tipus de residus

entregats, codificats d'acord a la

sta europea de residus publicada per Ordre
MAM/304/2002, de 8 de febrer, o norma que la substitueixi, i la identificacié del gestor de
les operacions de desti. Amb I’entrada en vigor del Decret 89/2010 s’ha d’identificar

també la persona transportista (art. 14.1)

Quan el gestor al qual el posseidor lliuri els residus de construccié i de demolicié efectui

unicament operacions de recollida, d’emmagatzematge, de transferéencia o de transport, en

el document de lliurament haura de figurar també el gestor de valoritzacié o d’e

ulterior al qual es destinaran els residus.

El posseidor dels residus estara obligat, mentre es trobin en el seu poder, a mantenir-los en
condicions adequades d’higiene i seguretat, aixi com a evitar la mescla de fraccions ja

seleccionades que impedeixi o dificulti la seva posterior valoritzacié o eliminacié.

Els residus de construccié i de demolicié hauran de separar-se en les fraccions segients,
quan, de forma individualitzada per cadascuna de dites fraccions, la quantitat prevista de
generacioé pel total de I'obra superi les quantitats seglients:

Formigo: 80 t.

Maons, teules, ceramics: 40 t.
Metall: 2 t.

Fusta: 1t.

Vidre: 1t.

Plastic: 0,5 t.

Paper i cartré: 0,5 t.

La separaci6 en fraccions es portara a terme preferentment pel posseidor dels residus de

construccio i de demolicié dintre de I'obra en que es produeixin. Quan per falta d’espai fisic
a I'obra no resulti tecnicament viable efectuar dita separacié en origen, el posseidor podra
encomanar la separacié de fraccions a un gestor de residus en una instal'lacié de
tractament de residus de construccié i de demolicié externa a 'obra. En aquest ultim cas, el
posseidor haura d’obtenir del gestor de la instal-lacié documentacié acreditativa que aquest

ha complert, en el seu nom, I'obligacié recollida en el present apartat.
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6. L’organ competent en matéria mediambiental de la comunitat autdbnoma en qué se situi
I'obra, de forma excepcional, i sempre que la separacié dels residus no hagi estat
especificada i pressupostada en el projecte d’obra, podra eximir al posseidor dels residus
de construccié i de demolicié de I'obligacié de separacié d’alguna o de totes les anteriors
fraccions.

7. El posseidor dels residus de construccio i de demolicié estara obligat a sufragar els
corresponents costos de gestid i a lliurar al productor els certificats i la documentacio
acreditativa de la gestio dels residus a qué es fa referéncia en l'apartat 3, aixi com a
mantenir la documentacié corresponent a cada any natural durant els cinc anys seglents.

En els certificats de gestio constara la identificacio de I'obra (art. 15.1 del Decret 89/2010).

31. GESTOR DE RESIDUS DE CONSTRUCCIO | DE DEMOLICIO

Als efectes del present Estudi de Gestié de Residus, i d’acord a I'article 3 de la Ley 22/2011, sera
considerat gestor:

La persona o entitat, publica o privada, registrada mitjangant autoritzacié o comunicacid, que realitzi

qualsevol de les operacions que componen la gestié dels residus, en sigui o no el productor.

Obligacions generals del gestor de residus de construccié i de demolicié segons I’article 7
del R.D. 105/2008.

A més de les recollides en la legislacié sobre residus, el gestor de residus de construccio i de

demolicié complira amb les obligacions seglients:

a) En el cas d’activitats de gestié sotmeses a autoritzacié per la legislacié de residus, dur un registre
en el qual, com a minim, figuri la quantitat de residus gestionats, expressada en tones i en metres

cubics, el tipus de residus, codificats d’acord a la

ta europea de residus publicada per Ordre
MAM/304/2002, de 8 de febrer, o norma que la substitueixi, la identificacié del productor, del
posseidor de 'obra d’on procedeixen, o del gestor, quan procedeixin d’altra operacié anterior de
gestid, el métode de gestidé aplicat, aixi com les quantitats, en tones i en metres cubics, i destins

dels productes i residus resultants de I'activitat.

b) Posar a disposicié de les administracions publiques competents, a peticié d’aquestes, la
informacié continguda en el registre mencionat en la lletra a). La informacié referida a cada any

natural haura de mantenir-se durant els cinc anys seglents.

c) Estendre al posseidor o al gestor que li lliuri residus de construccio i de demolicio, segons els

termes recollits en aquest Reial Decret, els certificats acreditatius de la gesti6 dels residus rebuts,

especificant-ne el productor i, en el seu cas, el nimero de llicéncia de I'obra de procedéncia. Quan
es tracti d’un gestor que duu a terme una operacié exclusivament de recollida, d’emmagatzematge,

de transferencia o de transport, a més haura de transmetre al posseidor o al gestor que li va

rar
els residus els certificats de I'operacié de valoritzacié o d’eliminacié subseglient a que varen ser
destinats els residus.

d) En el cas que freturi d’autoritzacié per gestionar residus perillosos, haura de disposar d’un
procediment d’admissié de residus a la instal-lacié que asseguri que, préviament al procés de
tractament, es detectaran i se separaran, emmagatzemaran adequadament i derivaran a gestors
autoritzats de residus perillosos aquells que tinguin aquest caracter i puguin arribar a la instal-lacio
mesclats amb residus no perillosos de construccié i de demolicié. Aquesta obligacié s’entendra
sense perjudici de les responsabilitats en qué puguin incorrer el productor, el posseidor o, en el seu

cas, el gestor precedent que hagi enviat aquests residus a la instal-lacio.

32. COORDINADOR DE SEGURETAT | DE SALUT EN OBRA

El coordinador de seguretat i de salut en obra sera, als efectes del present Estudi de Gestio de
Residus, qualsevol persona fisica legalment habilitada pels seus coneixements especifics i que

compti amb titulacié académica en construccié.

El coordinador de seguretat i salut forma part de la direccié d’obra o direccié facultativa / direccio
d’execucio6.
Funcions del coordinador de seguretat i de salut en matéeria de seguretat i salut en la gestié

de residus:

El coordinador de seguretat i de salut en fase d'execucié d'obra, és designat pel Promotor en tots
aquells casos en qué intervé més d'una empresa i treballadors autonoms o diversos treballadors
autonoms.

Les funcions del coordinador en matéria de seguretat i de salut durant I'execucié de I'obra,
derivades de I'activitat de la gestié de residus, segons el R.D. 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que
s’estableixen disposicions minimes de seguretat i de salut a les obres de construccio, son les

seglients:
1. Coordinar I'aplicacio dels Principis Generals de I'Accio Preventiva (Art. 15 L. 31/1995) :

a) En el moment de prendre les decisions técniques i d'organitzacié amb el fi de planificar les

diferents tasques o fases de treball que s'hagin de desenvolupar simultaniament o successivament,

referides a les operacions de reutilitzacié de residus i la seva gestio.
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b) En I'estimacié de la durada requerida per a I'execucié d'aquests treballs o fases de treball.

2. Coordinar les activitats de I'obra, relacionades amb els residus de la construccié i les demolicions,

per garantir que els contractistes, i si n’hi ha, els subcontractistes i els treballadors autonoms,
apliquin de manera coherent i responsable els principis de I'accié preventiva que recull I'article 15
de la Llei de Prevencié de Riscos Laborals (L.31/1995 de 8 de novembre) durant I'execucié de
I'obra i, en particular, en les tasques o activitats a qué es refereix I'article 10 del R.D. 1627/1997 de

24 d'octubre sobre Disposicions minimes de seguretat i de salut a les obres de construccio:
a) El manteniment de I'obra en bon estat d'ordre i neteja.

b) L'eleccié de I'emplagament dels llocs i les arees de treball, on es tinguin previstes les separacions
de les fraccions dels residus en I'obra mateix, tenint en compte les seves condicions d'accés, i la

determinacié de les vies o les zones de desplagament o de circulacio.
c) La manipulacio dels diferents materials i la utilitzacié dels mitjans auxiliars.

d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periddic de les instal-lacions i
dels dispositius necessaris per a la reduccio de residus en I'execucio de I'obra, a fi de corregir els

defectes que pugin afectar a la seguretat i a la salut dels treballadors.

e) La delimitacio i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i de diposit dels diferents

materials, en particular si es tracta de matéries o substancies perilloses (residus especials).
f) La recollida dels materials perillosos utilitzats.
g) L'emmagatzematge i I'eliminacié o I'evacuacié a monodiposit dels residus i les deixalles.

3. Organitzar la coordinacié d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de Prevencié
de Riscos Laborals.

4. Coordinar les accions i funcions de control de I'aplicacié correcta dels métodes de treball en la
fase de produccio i de gestié dels residus.

5. Adoptar les mesures necessaries perqué només puguin accedir a I'obra i a les zones de

classificacié i de separacioé dels residus les persones autoritzades.

A més a més, el coordinador de seguretat i de salut tindra en compte els continguts de la Memoria
de I'Estudi de Seguretat i Salut que facin referencia al tractament de residus i materials i/o
substancies perilloses i a les zones d’apilament.

3.3. DIRECTOR D’OBRA

Als efectes del present Estudi de Gestié de Residus, es considera director d’obra:

Al técnic habilitat professionalment que, formant part de la direccid d'obra, dirigeix el

desenvolupament de I'obra en els aspectes tecnics, estétics, urbanistics i mediambientals, de

conformitat amb el Projecte que el defineix, la llicéncia constructiva i d'altres autoritzacions

preceptives i les condicions del contracte, amb I'objecte d'assegurar I'adequacio al fi proposat.
4. Funcions del director d’obra en matéria de gestié de residus:

1. Subscriure I'Acta de Replanteig o comengament de I'obra, confrontant previament I'existéncia

previa de I'Acta d’Aprovacio del Pla de Gestié de Residus del contractista.

2. Aprovar i signar el Pla de Gesti6é de Residus (P.G.R.) que desenvolupara I'Estudi de Gesti6 de
Residus del Projecte. El contractista podra incorporar els suggeriments de millora corresponents a
la seva especialitzacio en el Pla de Gestié de Residus i presentar-los a I'aprovacié del promotor i
de la direcci6 facultativa.

3. Verificar la influéncia de les condicions ambientals en la realitzacié dels treballs de demolicions

i de moviment de terres, d’acord amb el Projecte i I'Estudi de Gestio de Residus.

4. Exigir al contractista que disposi i acrediti que els residus de construccié i de demolicié realment
produits en obra han estat gestionats, en el seu cas, en obra o lliurats a una instal-lacié de
valoritzacié o d’eliminacioé pel seu tractament per un gestor de residus autoritzat, per tal de incloure-
les en la documentacié de final d’obra.

5. Certificar el final d’obra, amb la comprovacié de totes les fitxes de seguiment de la gestié de

residus que siguin preceptives.

6. Elaborar i subscriure la Memoria de Gestié de Residus de I'obra finalitzada, per lliurar-la al

promotor, amb la documentacio i els certificats que foren perceptius.

4.1. REQUISITS LEGALS

5. Per a la realitzacié del Pla de Gesti6 de Residus (P.G.R.), el contractista tindra en compte

la legislacio i la normativa existent i vigent.

6. A titol orientatiu, i sense caracter limitatiu, s’adjunta una relacié de requisits legals
aplicables. El contractista, no obstant aixo, afegira a la llista seglient les esmenes de caracter tecnic

particular que no siguin a la relacio i correspongui aplicar al seu Pla.

o ORDRE DE 6 DE SETEMBRE DE 1988, sobre prescripcions en el tractament i I'el
dels olis usats.
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o DECRET 115/1994, de 6 d’abril, reguladora del Registre General de Gestors de Residus. o DECRET LEGISLATIU 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el text refés de la Llei

o DECRET 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Cataleg de Residus de Catalunya. reguladora dels residus

o DECRET 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposicié del rebuig dels residus en diposits o DECRET 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de Gesti6 de Residus de

controlats. la Construccié de Catalunya (PROGROC), es regula la produccid i la gesti6 dels residus de

0, i el canon sobre la deposicié controlada dels residus de la

la construcci¢ i de la demol
o DECRET 92/1999, de 6 d’abril, de modificacié del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual

s’aprova el Cataleg de Residus de Catalunya.

construccio.

o Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sols contaminats per a una economia circular
o DECRET 93/1999, de 6 d’abril, sobre Procediments de Gestié de Residus.
) o o o Reial Decret 209/2018, de 6 d'abril, pel qual s'aprova el Pla territorial sectorial
o DECRET 219/2001, d"1 Q.m@omr pel n:m_. es deroga _m.a_mnom_o._o addicional tercera del d'infraestructures de gestié de residus municipals de Catalunya (PINFRECAT20) (publicat
Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestié de residus. al BOE nam. 92, de 16 d'abril).
o REAL DECRETO 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el reglamento para la

ejecucion de la ley 2071986, basica de residuos téxicos y peligrosos.

o Reial Decret 210/2018, de 6 d'abril, pel qual s'aprova el Programa de prevencio i gestioé de
residus i recursos de Catalunya (PRECAT20) (publicat al BOE num. 92, de 16 d'abril).
o REAL DECRETO 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevencién y reduccion de la

contaminacion del medio ambiente producida por el amianto.

a) Tots aquells continguts que facin referéncia a la produccio i la gestié de residus:

- Document Num. 3 - Plec de Prescripcions Técniques Particulars del Projecte.
o REAL DECRETO 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el reglamento para la
ejecucion de la ley 20/1996, de 14 de mayo, Basica de Residuos Toéxicos y Peligrosos,

aprobado mediante Real Decreto 833/1988 de 20 de julio.

- “Plec de Clausules Administratives Generals, per a la Contractacio d'Obres de la
MMAMB?”.

o REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de. diciembre, por el que se regula la eliminacion de b) Les normatives de les companyies subministradores de serveis publics de gestio de residus en

residuos mediante depésito en vertedero. tot allo que fa referéncia a la gestié de residus.

o ORDEN 304/MAM/2002, de 8 de febrero, por el que se publican las operaciones de 7. CONDICIONS ECONOMIQUES

valorizacién y eliminacion de residuos vy la lista europea de residuos.

71. CRITERIS D’APLICACIO
o REAL DECRETO 255/2003, de 28 de febrero, de clasificacion, envasado y etiquetado de

preparados peligrosos. Els amidaments i el pressupost referents a I'Estudi de Gestié de Residus de construccié i de

. . demolicié formen part dels amidaments i del pressupost del projecte, en capitol independent, tal i
o REAL DECRETO 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones

minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicién al amianto.
o REAL DECRETO 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestién de los aceites 7.2.  DEFINICIO DE LES ACTIVITATS CONSIDERADES EN L’ESTUDI DE

industriales usados. Omw._._o DE RESIDUS
o REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y la gestion

com estableix I'art. 4.1.a) punt 7& del R.D. 105/2008 d’u de febrer, i segons es detalla a continuacié:

La definicio de les activitats contemplades a I'E.G.R., aixi com les unitats i criteris d’'amidament que

de los residuos de construccién y demolicion. N ) . -
y es desprenen de cadascuna, sera la disposada en el Plec de Condicions Técniques del banc de

preus del BEDEC en el capitol de Gestié de Residus, i que compren:
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PROJECTE PER L’ARRANJAMENT DE DIVERSOS PARCS PUBLICS D’ESPLUGUES DE LLOBREGAT
PARC DEL TORRENT

- Transport o carrega i transport de residus d’excavacio, de construccié o de demolici6é a El pressupost de Gestié de Residus esta inclos en un capitol independent del Pressupost de I'obra

instal-lacié autoritzada de gestié de residus.

- Disposici6 de residus a instal-lacié autoritzada de gestio de residus.

7.3. CERTIFICACIO DEL PRESSUPOST DE GESTIO DE RESIDU

i s’abonara amb certificacions mensuals.

En qualsevol cas, el Pressupost de Gestio de Residus s’abonara d’acord amb el que indiqui el

contracte d’obra corresponent.
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Projecte millora Parcs dels Torrents_Esplugues
JUSTIFICACIO DE PREUS et 00107126 Pig: 1 JUSTIFICACIO DE PREUS Do oo e
MAD'OBRA
MA D'OBRA
. coni UA  DESGRIPGIO PREU
cooi ua DESCRIPCIO PREU
/AOF-00000 h Oficial 1a 30,67000 €
A01-FEOZ h Ajudant encofrador 26,12000 € AOF-00001 h Oficial 1a 30,67000 e
A01-FEP3 h Ajudant col-locador 27,23000 € AOF-00002 b Oficial 1a 30,6700 e
AO01-FEPD h Ajudant electricista 27,19000 € AOF-00003 b Oficial 1a 30,67000 e
AO01-FEPH h Ajudant muntador 27,23000 € AOF-00004 h Oficial 1a 3067000 e
ADLFEPSh - Audant jardiner s266000 € A0G002  h  Oficial 2a jardiner 3447000 €
AAOD-0000 h Manobre 25,59000 €
AAOD-0007 h Manobre 24,05000 €
AAOD-00000 h Manobre 25,59000 €
AAOD-00001 h Manobre 25,59000 €
AAOD-00002 h Manobre 25,59000 €
AAOD-00003 h Manobre 25,59000 €
AAOD-00004 h Manobre 25,59000 €
AAOD-00005 h Manobre 25,59000 €
AAOD-00006 h Manobre 25,59000 €
AAOD-00007 h Manobre 25,59000 €
AAOD-00008 h Manobre 25,59000 €
AAOD-00009 h Manobre 25,59000 €
AAOD-0000A h Manobre 25,59000 €
AAOD-0000B h Manobre 25,59000 €
AAOD-0000C h Manobre 25,59000 €
AAOD-0000D h Manobre 25,59000 €
AAOD-0000E h Manobre 25,59000 €
AOD-0000F h Manobre 25,59000 €
AOD-0000G h Manobre 25,59000 €
AAOD-0000H h Manobre 25,59000 €
AAOD-0000I h Manobre 25,59000 €
AAOD-0000J h Manobre 25,59000 €
AOD-0000K h Manobre 25,59000 €
AAOD-0000L h Manobre 25,59000 €
AAOD-0000M h Manobre 25,59000 €
AOD-0000N h Manobre 25,59000 €
AAOD-00000 h Manobre 25,59000 €
AOE-000A h Manobre especialista 26,46000 €
AOQF-0000 h Oficial 1a 30,67000 €
AOF-000B h Oficial 1a 29,26000 €
AOF-000D h Oficial 1a col-locador 30,67000 €
AOF-000E h Oficial 1a electricista 31,70000 €
AOF-000F h Oficial 1a encofrador 29,42000 €
AOQF-000M h Oficial 1a jardiner 36,80000 €
AOF-000R h Oficial 1a muntador 31,70000 €
AOF-000S h Oficial 1a d'obra publica 30,67000 €
AOF-000Y h Oficial 1a soldador 29,75000 €
AOF-0011 h 45,08000 €
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JUSTIFICACIO DE PREUS Data: 09/07/26 Pag: 3 JUSTIFICACIO DE PREUS Data:  09/07/26 pag: 4
MAQUINARIA MATERIALS
cooi ua DESCRIPCIO PREU Coni ua DESCRIPCIO) PREU
C111-0055 h Compressor amb un martell pneumatic 15,01000 € B011-05ME m3 Aigua 2,24000 €
C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumatics 19,01000 € B03C-05NL m3 Saulé sense garbellar, subministrat en sacs de 0,8 m3 30,57000 €
C111-0058 h Compressor amb quatre martells pneumatics 25,57000 € B03J-0K88 t Grava de pedrera de pedra granitica, de grandaria maxima 20 mm, per a formigons 20,56000 €
C115-00EE h Retroexcavadora amb martell trencador 64,02000 € BO3L-05MS t Sorra de pedrera de pedra granitica per a formigons. 20,08000 €
C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumatics de 15a20 t 128,41000 € B055-067M t Ciment portiand amb filler calcari CEM I1/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 145,08000 €
C139-00LK h Pala excavadora giratéria sobre pneumatics de 15a20 t 111,43000 € B067-2A9W m3 Formigé de neteja, amb una dosificacio de 150 kg/m3 de ciment, consisténcia plastica i grandaria 86,73000 €
C13C-00LO h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 70,70000 € maxima del granulat 20 mm, HL-150/P/20
C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumétics de 8a 10t 58.96000 e BO6F1-I0IL m3 Formigd en massa HM - 20 / B / 20 / x0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relacié aigua 117,37000 €
! ciment =< 0.6
X At €
Ct3C0L00  h  Retroexcavadora sobre preumtics de 8. 101 70.70000 BOGF1-4HH  m3  Formigs en massa HM-20/B/10/ x0 amb una quanitat de ciment de 200 kgim3 i relacié aigua 102,17000
C13C-00L01 h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 70,70000 € ciment =< 0.6
C13C-00L02 h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 70,70000 € BO6F2-LNL3 m3 Formigé per armar HA - 25/ F / 20 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relacio aigua 101,04000 €
C13C-00L03 h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 70,70000 € ciment =< 0.6
C13C-00L04 h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 70,70000 € B091-H4LL kg Resina de poliureta monocomponent 3,56000 €
C150-002X  h  Camid cistella de 10 m dalgaria com amaxim 5763000 € BOAK-O7AS kg Clauacer 177000 €
C152-0038 h Camio grua 78,54000 e B0OD21-070Y m Taulé de fusta de pi per a 10 usos 0,42000 €
C154-003M h Carmio per a transport de 12t 5431000 e BOD62-07PL cu Puntal metal telescopic per a 3 m d'algaria i 150 usos 14,48000 €
C154-003N h Carmio per a transport de 7t 5747000 e BOD80-0CNW  m2 Plafé metal-lic de 50x200 cm per a 50 usos 1,28000 €
C15E-0062 h Duamper de gasoil d'11 kW, d'1,5 t de carrega util, amb mecanisme hidraulic 36,87000 € B0DZ1-0ZL.Z ! Desencofrant 3,11000 €
C15G-00DC h Grua autopropulsada de 20 t 78,61000 e BODZ5-0F6R  u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metal-lics, de 50x200 cm 0,55000 €
CA76-00FW h Formigonera de 250 | 348000 e B2RA-28TK t Disposici6 controlada de residus no perillosos de fusta amb una densitat 0,19 /m3 procedents de 93,83000 €
' construccié o demolicio (LER codi 17 02 01), en centre de reciclatge
¥ aqui j i i €
C178-00GF n Maquina tallgunts amb disc de diamant per a paviment o o 8,32000 B2RA-28UW  t Disposicié controlada de residus inerts de formigé amb una densitat 1,45 t/m3 procedents de 15,64000 €
C1R1-00CX ~ m3 ic de 8 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no 27,22000 € construccié o demolicio (LER codi 17 01 01), en diposit autoritzat, inclos el canon sobre la
disposicié controlada dels residus de la construccio, segons la LLEI 8/2008,, per a seguretat i salut
C1R1-00CY m3 Subministrament de contenidor metal-lic de 5 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no 33,74000 € B2RA-28V1 t Disposicié controlada de residus no perillosos de barrejats amb una densitat 0,17 t/m3 procedents 182,86000 €
especials de construccié o demolicié (LER codi 17 09 04), en diposit autoritzat, inclos el canon sobre la
C1R2-00JC h Trituradora de martells de residus no petris (cartro-guix, aillaments, fusta), amb capacitat per a 20,61000 € disposicio controlada dels residus de la construcci6, segons la LLEI 8/2008,
tractar de 10 a 25 m3/h, amb cinta d'alimentacit, transportable manualment B2RB-HFVL t Disposicio de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 tm3, a valoritzador de materials 4,98000 €
C207-00E1 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilénic 8,78000 € naturals excavats amb codi VNME
C20HODN  h  Martell trencador manual 415000 € BSZG-0P2K kg Imprimaci6 epoxi B30 €
C20K-00DP h Regle vibratori 6.47000 e B9P1-H6SZ kg Granulat de cautxt estiré-butadié SBR 0,43000 €
CR11-00JS  h Tractor de 73,5 kW (100 CV) de poténcia, amb brag desbrossador 5953000 € BOP1-HBTO kg Granulat de cautx( etilé-propilé-dié EPDM, de color ocre,groc o blau 217000 €
CRE0-00C0 h Motoserra 4,37000 e BHR1-218P u Fanal amb columna d'acer galvanitzat i pintat, de 6 m d'aléria, amb 1 llumenera 3.044,34000 €
CRE2-00BZ h Tisores A amb part i de 362000 € BHWB8-061Y u Part proporcional d'accessoris per a columnes 42,05000 €
BQ30-1DCW  u Font per a exterior forma d'L d'acer inoxidable amb acabat pintat de 50x28 cm i 91 cm d'algaria, 2.268,00000 €
broc de llauté cromat amb polsador temporitzat i reixa de desguas rectangular
BQ31-2A5K u Part proporcional d'accessoris i elements de muntatge per a connexio a la xarxa d'aigua potable i a 30,67000 €

la xarxa de sanejament de font per a exterior
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ELEMENTS COMPOSTOS PARTIDES D'OBRA
coDl UA  DESCRIPCIO PREU NOM  CODI UA  DESGRIPCIO PREU
B06D-0L92 m3 Formigo de 150 kg/m3, amb una proporcié en volum Rend.: 1,000 92,70000 € P2143-4RR4 m2 Arrencada de paviment laminar, amb mitjans manuals Rend.: 1,000 6,41 €
1:4:8, amb ciment portland amb filler calcari CEM i carrega manual de runa sobre camié o contenidor
II/B-L 325 R i granulat de pedra granitica de
grandéria maxima 20 mm, elaborat a l'obra amb Unitats Preu Parcial Import
formigonera de 250 |
Ma d'obra
Unitats Preu Parcial Import AOD-0007  h Manobre 0250 /Rx 2405000 = 6,01250
Ma dobra Sublotal: 601250 601250
AOE-000A  h Manobre especialista 0,900 /Rx 26,46000 = 23,81400
DESPESES AUXILIARS 150 % 0,09019
Subtotal: 23,81400 23,81400 -
COST DIRECTE 6,10269
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,30513
C176-00FW h Formigonera de 250 | 0450 /Rx 3,48000 = 1,56600 —
COST EXECUCIO MATERIAL 6,40782
Subtot 1,56600 1,56600
Materials
P2143-4RRX  m2 Arrencada de paviment de EPDM de fins a 100mm Rend.: 1,000 8,97 €
B055-067M  t iment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R 0,150 X 14508000 = 21,76200 d'espesor, amb mitjans manuals i carrega manual de
segons UNE-EN 197-1, en sacs runa sobre camié o contenidor
B011-05ME m3 Aigua 0,180 X 224000 = 0,40320
BO3L-05MS t Sorra de pedrera de pedra granitica per a formigons 0,650 X 20,8000 = 13,05200 Unitats Preu Parcial Import
B03J-0K88 t Grava de pedrera de pedra granitica, de grandaria 1,550 X 20,56000 = 31,86800 Ma dobra
maxima 20 mm, per a formigons AOD-0007  h Manobre 0350 /Rx 24,05000 = 8,41750
Subtot: 67,08520 67,08520 Subtotal: 8,41750 8,41750
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,23814 DESPESES AUXILIARS 150 % 0,12626
COST DIRECTE 92,70334 COST DIRECTE 8,54376
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,42719
COST EXECUCIO MATERIAL 92,70334 COST EXECUCIO MATERIAL 8,97095
WT14-FMED m3 Runa d'element de formigé massa Rend.: 1,000 0,00000 € P2146-JF5J m2 i6 de paviment de formigd de fins a 15 cm de Rend.: 1,000 33,07 €
COST DIRECTE 0,00000 mdc_ , d'amplaria .=.:m a2 m, amb compressor i
carrega sobre camié amb mitjans manuals, en entorn
COST EXECUCIO MATERIAL 0,0000 urba sense dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m
o calcada/plataforma dnica > 12 m
, sense afectacio per serveis o elements de
iari urba, en actuacions d'1 a 10 m2
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOE-000A h Manobre especialista 0,56989 /R x 26,46000 = 15,07929
AOD-0007  h Manobre 056989 /R x 24,05000 = 13,70585
Subtotal: 28,78514 28,78514
Maquinaria
C111-0056  h Compr amb dos martells ati 0,11998 /R x 19,01000 = 2,28082
Subtotal: 2,28082 2,28082
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PARTIDES D'OBRA PARTIDES D'OBRA
NOM  cODI UA  DESCRIPCIO PREU NOM  CODI UA  DESGRIPCIO PREU
DESPESES AUXILIARS 150 % 043178 P214P-116CM  m3 Enderroc de fonament corregut de formigé armat, Rend.: 1,000 82,21 €
DESPESES INDIRECTES 500 % 1,57489 9
COST EXECUCIO MATERIAL 33,07262 Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
Pl P2148-49L5 m Demolici de vorada, inclos la base, col-locada sobre Rend.: 1,000 5,30 € A0D-0007  h Manobre 01615 /Rx 2405000 = 3,88408
formi amb  compressor carrega manual i AOF-000Y h Oficial 1a soldador 0,380 /Rx 29,75000 = 11,30500
mecanica de runa sobre camio o contenidor
Subtotal: 15,18908 15,18908
Unitats Preu Parcial Import Magquinaria
Ma d'obra C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8a 10 t 0133 /Rx 5896000 = 7,84168
AOE-000A h Manobre especialista 0,100 /Rx 26,46000 = 2,64600 C115-00EE  h Retroexcavadora amb martell trencador 08075 /Rx 64,02000 = 51,69615
Subtot 264600 264600 C207-00E1 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilénic 0,380 /Rx 8,78000 = 3,33640
Maquinaria Subtotal: 62,87423 62,87423
C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8a 10 t 0,024 /Rx 5896000 = 1,41504 DESPESES AUXILIARS 150 % 022784
C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumatics 0,050 /Rx 19,01000 = 0,95050
COST DIRECTE 78,29115
Subtot: 2,36554 2,36554 DESPESES INDIRECTES 500 % 3,91456
DESPESES AUXILIARS 150 % 0,03969 COST EXECUCIO MATERIAL 82,20570
COST DIRECTE 5,05123
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,25256 P214W-FEMF m Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de Rend.: 1,000 5,70 €
i fondaria com a minim amb magquina tallajunts amb
COST EXECUCIO MATERIAL 530379 disc de diamant per a paviment, per a delimitar la
zona a demolir
P-2 P214P-ETK0 m3 Enderroc de fonament aillalt de formigé en massa, Rend.: 1,000 137,96 € Unitat P Pardial | ¢
amb compressor i carrega manual i mecanica de runa nitats reu arcial mport
sobre camio Ma d'obra
AOE-000A h Manobre especialista 0,150 /Rx 26,46000 = 3,96900
Unitats Preu Parcial Import
Ma dobra Subtotal: 3,96900 3,96900
AOE-000A  h Manobre especialista 1900 /Rx 2646000 = 50,27400 Maguinaria
AOD-0007  h Manobre 2185 /Rx 2405000 = 5254925 C178-00GF h ,\_E%m,_m junts amb disc de diamant per a 015 /Rx 932000 = 1,39800
pavimen
102,82325 102,82325
. Subtotal: 1,39800 1,39800
Maquinaria
C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10t 04152 /Rx 5896000 = 8,96192 DESPESES AUXILIARS 150 % 0,05954
C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumatics 0,950 /Rx 19,01000 = 18,05950 COST DIRECTE 5,42654
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,27133
27,02142 27,02142
COST EXECUCIO MATERIAL 5,69786
DESPESES AUXILIARS 150 % 1,54235
COST DIRECTE o 181,38702 P214W-FEMX m Tall en paviment de qualsevol material de 10 cm de Rend.: 1,000 5,70 €
DESPESES INDIRECTES 500 % 6.56935 fondaria com a minim amb maquina tallajunts amb
COST EXECUCIO MATERIAL 137,05637 disc de diamant per a paviment, per a delimitar la
zona a demolir
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AQE-000A h 0,150 /R x 26,46000 = 3,96900
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Subtot 3,96900 3,96900 DESPESES AUXILIARS 150 % 0,72150
Maguinaria COST DIRECTE 127,36150
C178-00GF h Maquina tallajunts amb disc de diamant per a 0,150 /Rx 9,32000 = 1,39800 DESPESES INDIRECTES 500 % 6,36808
paviment . —_——————
COST EXECUCIO MATERIAL 133,72958
Subtot 1,39800 1,39800
DESPESES AUXILIARS 150 % 0,05954 P-3  P21Q0-H8EX u Desmuntatge d'element d'equipament fix o mobil, de Rend.: 1,000 401,19 €
- 500 kg de pes, com a maxim i a una algaria de 5 m,
COST DIRECTE 542654 com a maxim, amb mitians manuals i mecanics i
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,27133 aplec de materials per a la seva reutilitzacio, sense
COST EXECUCIO MATERIAL 5,69786 inclours embalatges
Unitats Preu Parcial Import
P21Q0-H8EH u Desmuntatge de campana de 350 kg de pes, com a Rend.: 1,000 958,21 € Ma d'obra
maxim i a una m,om:m,% 15 m, com a maxim, amb A0D-0007 h Manobre 6,000 /Rx 24,05000 = 144,30000
mitjans manuals i mecanics i aplec de materials per a
la seva reutilitzacio, sense incloure embalatges Subtotal: 144.30000 144,30000
Maaquina
Unitats Preu Parcial Import aquinana
Ma d'obra C152-0038  h Cami6 grua 3000 /Rx 7854000 = 235,62000
AO1-FEPH  h Ajudant muntador 10,000 /R x 27,23000 = 272,30000 Subtotal: 235,62000 235,62000
AOF-000R  h Oficial 1a muntador 10,000 /R x 31,70000 = 317,00000 DESPESES AUXILIARS 150 % 216450
Subtot: 589,30000 589,30000 COST DIRECTE 382,08450
Maquinaria DESPESES INDIRECTES 500 % 19,10423
C15G-00DC h Grua autopropulsada de 20 t 4,000 /Rx 7861000 = 314,44000 COST EXECUCIO MATERIAL 40118873
Subtot: 314,44000 314,44000
DESPESES AUXILIARS 150 % 8,83950 P-4 P21Q2-8GXW u Retirada am. font um,ﬁ a exterior fosa, m:am:om de daus Rend.: 1,000 134,83 €
S — de formigé, i carega manual i mecanica de
COST DIRECTE 912,57950 l'equipament i la runa sobre camié o contenidor i
DESPESES INDIRECTES 500 % 45,62898 transport a dependéncies municipals
COST EXECUCIO MATERIAL 958,20848
Unitats Preu Parcial Import
" ” N Ma d'obra
P21Q0-H8EJ u Desmuntatge d'element d'equipament fix o mobil, de Rend.: 1,000 133,73 €
500 kg de pes, com a maxim i a una algaria de 5 m, AOE-000A h 1,400 /R x 26,46000 = 37,04400
com a maxim, amb mitjans manuals i mecanics i AOF-000R  h 0700 /Rx 3170000 = 2219000
aplec de materials per a la seva reutilitzacié, sense ' ' !
incloure embalatges Subotal: 59,23400 59,23400
Magquina
Unitats Preu Parcial Import aquinana
Ma dobra C152-0038  h Camié grua 0,700 /Rx 7854000 = 54,97800
K [¢ 3 =
AOD-0007 b Manobre 2000 /Rx 2405000 = 48,10000 C111-0056  h P! amb dos martells 0700 /Rx 19,01000 13,30700
Subtot 48,1000 48,10000 Subtotal: 68,28500 68,28500
Maquinaria DESPESES AUXILIARS 150 % 0,88851
C1520038 h  Camié grua 1000 /RXx 7854000 = 7854000 COST DIRECTE 12840751
Subtot 78,54000 78,54000 DESPESES INDIRECTES 500 % 6,42038
COST EXECUCIO MATERIAL 134,82789
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PARTIDES D'OBRA PARTIDES D'OBRA
NOM  cODI UA  DESCRIPCIO PREU NOM  CODI DESCRIPCIO PREU
C111-0058 h Compressor amb quatre martells pneumatics 0560 /Rx 25,57000 = 14,31920
P-5 P21Q2-HBAN u Desmuntatge per a recollocacié posterior de Rend.: 1,000 13,06 €
paperera trabucable de fins a 45 cm de diametre, Subtotal: 14,31920 14,31920
ancorada a terra amb fixacions mecaniques sobre
daus de formigo, enderroc dels daus amb martell DESPESES AUXILIARS 300 % 4,34320
pneumatic i aplec
COST DIRECTE 163,43580
Unitats Preu Parcial Import DESPESES INDIRECTES 500 % 817179
Ma d'obra COST EXECUCIO MATERIAL 171,60759
AOF-000B  h Oficial 1a 0,180 /Rx  29,26000 = 5,26680
A0D-0007  h Manobre 0180 /Rx 2405000 = 432900 P6  P2213-EL6X m3 Excavacié manual amb compressor per a fonament Rend.: 1,000 122,64 €
Sublot 959580 959580 amb carrega a contenidor
Magquinaria Unitats Preu Parcial Import
C111-0055 h Compressor amb un martell pneumatic 0,180 /Rx 15,01000 = 2,70180 Ma d'obra
Sublot 270180 270180 AOD-0007 h  Manobre 2350 /Rx 2405000 = 5651750
AOF-0008  h Oficial 1a d'obra publica 1450 /Rx 30,67000 = 44,47150
DESPESES AUXILIARS 150 % 0,14394
Subtotal: 100,98900 100,98900
COST DIRECTE 12,44154 .
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,62208 Maguinéria
. C111-0058 h Compressor amb quatre martells pneumatics 0500 /Rx 2557000 = 12,78500
COST EXECUCIO MATERIAL 13,06361
Subtotal: 12,78500 12,78500
P2212-55U5 m3 Excavacié de fonaments sense rampa d'accés, fins a Rend.: 1,000 11,52 € DESPESES AUXILIARS 300 % 3,02967
4 m de fondaria i fins a 2 m d'amplaria, en terreny
compacte, amb mitjans mecanics, i carrega sobre COST DIRECTE 116,80367
DESPESES INDIRECTES 500 % 5,84018
Unitats Preu Parcial Import COST EXECUCIO MATERIAL 122,64385
Ma d'obra
AOD-0007 h Manobre 0,050 /Rx 2405000 = 1,20250 P2217-55T8 m3 Excavacié per a rebaix en terreny compacte (SPT Rend.: 1,000 46,80 €
20-50), realitzada amb pala excavadora i carrega
Subtotal: 1,20250 1,20250 directa sobre camio
Maquinari )
Unitats Preu Parcial Import
C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,1654 /R x 58,96000 = 9,75198 N
Magquinaria
Subtot 9,75198 9,75198 C139-00LK h Pala excavadora giratoria sobre pneumatics de 15 a 0400 /Rx 11143000 = 44,57200
20t
DESPESES AUXILIARS 150 % 0,01804
Subtotal: 44,57200 44,57200
COST DIRECTE 10,97252 ublota
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,54863
COST DIRECTE 44,57200
COST EXECUCIO MATERIAL 11,52114 DESPESES INDIRECTES 500 % 2,22860
COST EXECUCIO MATERIAL 46,80060
P2213-EL66 m3 Excavacié manual en galeria en terreny compacte Rend.: 1,000 171,61 €
" P221B-EL75 m3 Excavacio de rasa i pou de fins a 2 m de fondaria, en Rend.: 1,000 6,56 €
. Unitats Preu Parcial Import terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
Ma dobra retroexcavadora de combustible i amb les terres
AOD-0007  h Manobre 3800 /Rx 2405000 = 93,55450 deixades ala vora
AOF-000S  h Oficial 1a d'obra publica 1670 /Rx 3067000 = 51,21890 :
Unitats Preu Parcial Import
Subtot: 14477340 14477340 Magquinaria
C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8a 10 t 0,106 /Rx 58,96000 = 6,24976
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PARTIDES D'OBRA PARTIDES D'OBRA
NOM  cODI UA  DESCRIPCIO PREU NOM  CODI UA  DESGRIPCIO PREU
6,24976 DESPESES AUXILIARS 100 % 0,00000
e COST DIRECTE 27,22000
COST DIRECTE 624976 DESPESES INDIRECTES 500 % 1,36100
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,31249 X
. - COST EXECUCIO MATERIAL 28,58100
COST EXECUCIO MATERIAL 6,56225
P2R5-DT35 m3 Transport de residus inerts o no especials a Rend.: 1,000 35,43 €
P-7  P2R2-EUR m3 Classificacio a peu d'obra de residus de construcci6 o Rend.: 1,000 € instal lacio autoritzada de gestié de residus, amb
demolicid en fraccions segons REAL DECRETO contenidor de 5 m3 de capacitat
105/2008, amb mitjans manuals
Unitats Preu Parcial Import
Unitats Preu Import 5
Maquinaria
Ma d'obra . .
C1R1-00CY m3 trament de contenidor metal-lic de 5 m3 de 1,000 /Rx 33,74000 = 33,74000
A0D-0007  h Manobre 1,000 /Rx 2405000 = capacitat i recollida amb residus inerts o no especials
Subtot 24,05000 Subtotal: 33,74000 33,74000
DESPESES AUXILIARS 150 % 0,36075 DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00000
COST DIRECTE 2441075 COST DIRECTE 33,74000
DESPESES INDIRECTES 500 % 1,22054 DESPESES INDIRECTES 500 % 1,68700
COST EXECUCIO MATERIAL 25,63129 COST EXECUCIO MATERIAL 35,42700
P2R3-HIHC m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o Rend.: 1,000 € P9 P2R6-4I5E m3 Carrega amb mitjans mecanics i transport de residus Rend.: 1,000 8,97 €
centre de valor .Nm, , amb cami de Am.. temps inerts o no especials a instal-lacio autoritzada de
d'espera per a la carrega amb mitjans mecanics, amb gestio de residus, amb camié per a transport de 7 t,
un recorregut de més de 10 i fins a 15 km amb un recorregut de fins a 5 km
Unitats Preu Import Unitats Preu Parcial Import
Maquinaria Maquinaria
C154-003M h Camid per a transport de 12t 0145 /Rx 5431000 = C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumatics de 15 a 20 t 0024 /Rx 12841000 = 3,08184
Subtot: 7,87495 C154-003N h Camio per a transport de 7 t 0,095 /Rx 5747000 = 5,45965
_——— Subtotal: 8,54149 8,54149
COST DIRECTE 7,87495
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,39375 DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 8,26870 COST DIRECTE 8,54149
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,42707
P-8 P2R5-DT33 m3 Transport de residus inerts o no especials a Rend.: 1,000 € COST EXECUCIO MATERIAL 8,96856
instal-lacié autoritzada de gestio de residus, amb
contenidor de 8 m3 de capacitat
P-10  P2R6-416D m3 Carrega amb mitians manuals i transport de residus Rend.: 1,000 54,56 €
Unitats Preu Import inerts o no especials a instal-laci¢ autoritzada de
. s gestio de residus, amb contenidor de 5 m3 de
Maquinar capacitat
C1R1-00CX m3 Subministrament de contenidor metal-lic de 8 m3 de 1,000 /Rx 27,22000 =
capacitat i recollida amb residus inerts 0 no especials Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
Subtot 27,22000
AOD-0007 h Manobre 0,750 /R x 24,05000 = 18,03750
Subtotal: 18,03750 18,03750
Maquinaria
C1R1-00CY m3 trament de contenidor metal-lic de 5 m3 de 1,000 /Rx 33,74000 = 33,74000
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials
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PARTIDES D'OBRA PARTIDES D'OBRA
NOM  cODI UA  DESCRIPCIO PREU NOM  CODI UA  DESGRIPCIO PREU
Subtot: 33,74000 33,74000 P-12 P2RA-EU9J m3 Dispos controlada de residus Rend.: 1,000 23,81 €
amb una densitat 1,45 t/m3 procedents de construccio
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,18038 o demolicio (LER codi 17 01 01), en dipésit autoritzat,
COST DIRECTE 51.95788 inclos el canon sobre la disposicio controlada dels
! residus de la construccio, segons la LLEI 8/2008,, per
DESPESES INDIRECTES 500 % 259789 2 sequretat  salut
COST EXECUCIO MATERIAL 54,55577
Unitats Preu Parcial Import
P2RA-EU6S 3 Di lada d d de Rend.: 1,000 32,64 € aterials
e ut isposicié controlada de residus no perillosos de end.: 1, A S, - .
_um—wgm»m amb una densitat 0,17 ¥m3 uwoom%am de B2RA-28UW t Disposici¢ controlada de residus inerts de formigd 1,450 X 15,64000 = 22,67800
construccié o demolicié A_.mw codi 17 09 04), en amb una densitat 1,45 t/m3 procedents de construccio
diposit autoritzat, inclos el canon sobre la Sicid o demolicié (LER codi 17 01 01), en diposit autoritzat,
controlada dels residus de la construccio, segons la inclos el canon sobre la disposicio controlada dels
LLEI 8/2008, residus de la construccio, segons la LLEI 8/2008,, per
! a seguretat i salut
Unitats Preu Parcial Import Subtotal: 22,67800 2267800
Materials
B2RA-28V1 t Disposicio controlada de residus no perillosos de 0,170 x 18286000 = 31,08620 COST DIRECTE 22,67800
barrejats amb una densitat 0,17 /m3 procedents de DESPESES INDIRECTES 500 % 1,13390
construccié o demolicio (LER codi 17 09 04), en i _
diposit autoritzat, inclos el canon sobre la disposicio COST EXECUCIO MATERIAL 23,81190
controlada dels residus de la construccié, segons la
LLEI 8/2008,
P2RB-HIFS m3 Disposicié de terres no contaminades de densitat Rend.: 1,000 8,37 €
31,08620 31,08620 aparent 1,6 Ym3, a valoritzador de materials naturals
excavats amb codi VNME
COST DIRECTE 31,08620 i
DESPESES INDIRECTES 500 % 1,55431 Unitats Preu Parcial Import
Materials
COST EXECUCIO MATERIAL 32,64051
B2RB-HFVL t Disposicio de terres no contaminades de densitat 1,600 X 498000 = 7,96800
aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals
P11 P2RAEUBU m3  Disposicid controlada de residus no perillosos de Rend.. 1,000 18,72 € excavats amb codi VNME
fusta amb una densitat 0,19 t/m3 procedents de .
construccié o demolicio (LER codi 17 02 01), en Subtotal: 7,96800 7,96800
centre de reciclatge
COST DIRECTE 7,96800
Unitats Preu Parcial Import DESPESES INDIRECTES 500 % 0,39840
Materials COST EXECUCIO MATERIAL 8,36640
B2RA-28TK t Disposicio controlada de residus no perillosos de 0,190 X 93,83000 = 17,82770
fusta amb una densitat 0,19 t/m3 procedents de
construccié o demolicié (LER codi 17 02 01), en P-13  P3F2-MT4K m3 Formigonament per a enceps, amb Formigd per Rend.: 1,000 129,78 €
centre de reciclatge armar HA - 25 / F / 20 / XC1 amb una quantitat de
ciment de 275 kg/m3 i relacio aigua ciment =< 0.6,
17,82770 17,82770 abocat amb cubilot en obres d'enginyeria civil
COST DIRECTE 17,82770 Unitats Preu Parcial Import
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,89139 Ma d'obra
COST EXECUCIO MATERIAL 18,71909 AOD-0007  h Manobre 0800 /Rx 2405000 = 19,24000
Subtotal: 19,24000 19,24000
Materials
BO6F2-LNL3 m3 Formigé per armar HA - 25 / F / 20 / XC1 amb una 1,030 x  101,04000 = 104,07120
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relacio aigua
ciment =< 0.6
Subtotal: 104,07120 104,07120
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PARTIDES D'OBRA PARTIDES D'OBRA
NOM  cODI UA  DESCRIPCIO PREU NOM  CODI UA  DESGRIPCIO PREU
DESPESES AUXILIARS 150 % 0,28860 DESPESES AUXILIARS 250 % 0,66556
COST DIRECTE 123,59980 COST DIRECTE 30,44259
DESPESES INDIRECTES 500 % 6,17999 DESPESES INDIRECTES 500 % 152213
COST EXECUCIO MATERIAL 129,77979 COST EXECUCIO MATERIAL 31,96472
P-14  P3Z3-D536 m2 Capa de neteja i anivellament 15 cm de gruix amb Rend.: 1,000 21,76 € P923-14RV m3 Subbase de formigé en massa HM - 20 / B / 20 / x0 Rend.: 1,000 158,73 €
formigé de neteja, amb una dosificacié de 150 kg/m3 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relacio
de ciment, consisténcia plastica i grandaria maxima aigua ciment =< 0.6, abocat amb transport interior
del granulat 20 mm, HL-150/P/20, abocat des de mecanic amb estesa i vibrat manual, amb acabat
reglejat, amb dimper de gasoil
Unitats Preu Parcial Import Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra Ma d'obra
AOF-000B  h Oficial 1a 009 /Rx 29,26000 = 2,63340 AOF-000S  h 0,160 /Rx 30,67000 4,90720
AOD-0007  h Manobre 0,180 /Rx 24,05000 = 4,32900 AQE-000A h 0160 /Rx 26,46000 4,23360
- R
Sublot 6.96240 696240 AOD-0007 h Manobre 0,480 /R x 24,05000 11,54400
Materials Subtotal: 20,68480 20,68480
B067-2A9W m3 Formigo de neteja, amb una dosificacio de 150 kg/m3 0,1575 X 86,73000 = 13,65998 Maquinaria
de ciment, consisténcia plastica i grandaria maxima . R
del granulat 20 mm, HL-150/P/20 C20K-00DP h Regle vibratori 0,160 X 6,47000 1,03520
C15E-0062 h Duamper de gasoil d'11 kW, d'1,5 t de carrega il 0,160 /R x 36,87000 5,89920
Subtot 13,65998 13,65998 amb mecanisme hidrau
DESPESES AUXILIARS 1,50 0,10444 Subtotal: 6,93440 6,93440
COST DIRECTE 2072682 Materials
DESPESES INDIRECTES 5,00 103634 BO6F1-0IL m3  Formigd en massa HM - 20 /B /20 /%0 amb una 1,00 x  117,37000 = 12323850
quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relaci6 aigua
COST EXECUCIO MATERIAL 21,76316 ciment =< 0.6
Subtotal: 123,23850 123,23850
P4DG-3XPP m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb Rend.: 1,000 31,96 €
plafo metal-lic de 50x200 cm, per a murs de base DESPESES AUXILIARS 150 % 0,31027
ia, encofrats a una cara, d'algaria <= 3 m COST DIRECTE 15116797
o
Unitats Preu Parcial Import DESPESES INDIRECTES 500 % 7,55840
Ma d'obra COST EXECUCIO MATERIAL 158,72637
A01-FEOZ h Ajudant encofrador 0509 /Rx 26,2000 = 13,29508
AOF-000F  h Oficial 1a encofrador 0453 /Rx 2942000 = 13,32726 P9P1-HBEC  m2 Capa esmorteidora per a paviment continu de cautx( Rend.: 1,000 60,70 €
reciclat realitzat ““in situ”" per a proteccié de caigudes
Subtot 26,62234 26,62234 en zona de jocs infantils segons la norma UNE-EN
Materials 1177, realitzada amb SBR, de 70 mm gruix, amb
. estructura drenant
BODZ5-0F6 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons 1,000 X 0,55000 = 0,55000
metal-lics, de 50x200 cm :
Unitats Preu Parcial Import
B0D21-070 m Taulé de fusta de pi per a 10 usos. 1,496 X 042000 = 0,62832 Ma d'obra
MMWMM.“MM m2 ”_&w ,amaﬁ,_ %ﬁm,oéo on Sﬁw%“_m_&, - oéowwmw X LMMNNN B Mwmwww AOI-FEP3 h  Audant collocador 0320 /Rx 2723000 = 871360
I e e islescople pera Sm delearal ’ oW B ' AOF-000D I 1a colfocador 0320 /Rx 306700 = 981440
BODZ1-0ZLZ | Desencofrant 0080  x 311000 = 0,24880 Sublotal: 18,52800 1852800
BOAK-07AS kg  Clau acer 01007  x 177000 = 017824 Materials
3,15469 3,15469 B091-HALL kg Resina de poliureta monocomponent 4,500 X 3,56000 = 16,02000
B8Z6-0P2K kg Imprimaci6 epoxi 0,100 X 36,31000 = 3,63100
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NOM  cODI UA  DESCRIPCIO PREU NOM  CODI UA  DESGRIPCIO PREU
BIP1-HESZ kg Granulat de cautxu estiré-butadié SBR 45,000 X 0,43000 = 19,35000 DESPESES AUXILIARS 150 % 026055
Subtot 39,00100 39,00100 COST DIRECTE 41,9935
DESPESES AUXILIARS 150 % 027792 DESPESES INDIRECTES 500 % 2,09968
COST DIRECTE o7 50692 COST EXECUCIO MATERIAL 44,09323
DESPESES INDIRECTES 500 % 2,89035
COST EXECUCIO MATERIAL 60,60727 P9P1-HBEY m2 Capa esmorteidora per a paviment continu de cautx( Rend.: 1,000 79,03 €
reciclat realitzat ““in situ” per a proteccio de caigudes
en zona de jocs infantils segons la norma UNE-EN
P9P1-HBEE m2 Capa d'acabat per a paviment continu de cautxu Rend.: 1,000 45,07 € 1177, realizada amb SBR, de 90 mm gruix, amb
reciclat realitzat ““in situ” per a proteccié de caigudes estructura drenant
en zona de jocs infantils segons la norma UNE-EN
1177, realitzada amb EPDM, de 10 mm gruix, de Unitats Preu Parcial Import
color ocre, groc o blau, amb estructura drenant, Ma d'obra
AO1-FEP3  h Ajudant col-locador 0400 /Rx 2723000 = 10,89200
Unitats Preu Parcial Import AOF-000D h I 1a col-locador 0,350 /Rx 30,67000 = 10,73450
Ma dobra Sublotal: 21,62650 2162650
AOF-000D  h Oficial 1a col-locador 0,240 /Rx 30,67000 = 7,36080 Materials
A01-FEP3  h Ajudant col-locador 0,240 /Rx 27,23000 = 6,53520 B8Z6-0P2K kg Imprimaci6 epoxi 0,150 X 3631000 = 544650
Subtot: 13,89600 13,89600 BIP1-HESZ kg Granulat de cautxd estiré-butadié SBR 60,000 X 0,43000 = 25,80000
Materials B091-H4LL kg Resina de poliureta monocomponent 6,200 X 3,56000 = 22,07200
B091-H4LL kg Resina de poliureta monocomponent 2,000 X 3,56000 = 7,12000 Subtotal: 5331850 5331850
BYP1-HETO kg Granulat de cautxu etilé-propilé-di¢ EPDM, de color 10,000 X 2,17000 = 21,70000
ocre,groc o blau DESPESES AUXILIARS 150 % 0,32440
28,8200 28,8200 COST DIRECTE 75,26040
DESPESES INDIRECTES 500 % 3,76347
DESPESES AUXILIARS 150 % 0,20844
COST EXECUCIO MATERIAL 79,03287
COST DIRECTE 42,92444
DESPESES INDIRECTES 500 % 2,14622
P-15 PAFBCOO0X Formacio de banc format per llistons de fusta de Rend.: 1,000 578,50 €
COST EXECUCIO MATERIAL 45,07066 60cm d'ample ancorat a base de formigo amb les
mateixes mides que I'existent
P9P1-HBEX m2 Capa esmorteidora per a paviment continu de cautxt Rend.: 1,000 44,09 € COSTDIRECTE o 550,95238
reciclat realitzat ““in situ”” per a proteccié de caigudes DESPESES INDIRECTES 500 % 21,54762
en zona de jocs infantils segons la norma UNE-EN
1177, realitzada amb SBR, de 30 mm gruix, amb COST EXECUCIO MATERIAL 578,5000
estructura drenant
PAPI001 ut Piramide de corda tridimensional h=3.8 m; HIC = 0.92 Rend.: 1,000 19.115,09 €
Unitats Preu Parcial Import m; edat min. 4 anys; sup. seguretat = 62.07 m2;
Ma d'obra formada per pilar central d'acer i estructura de cordes
disposades en forma de piramide. Es disposara de
AOF-000D h Oficial 1a col-locador 0300 /Rx 3067000 = 9,20100 membrana de cautx al voltant del mastl. Gonstruceid
AO1-FEP3  h Ajudant col-locador 0,300 /Rx 27,23000 = 8,16900 segons norma europea de seguretat EN1176. Es
presentara certificat de garantia i compliment de
Subtot: 17,37000 17,37000 normativa. Equip totalment muntat i ajustat segons
Materials recomanacions del fabricant.
B091-H4LL kg Resina de p E,m»m monocomponent 2,200 X 3,56000 = 7,83200 COST DIRECTE 18.204,84762
B8Z6-0P2K kg Imprimacié epoxi 0,100 X 36,31000 = 3,63100 DESPESES INDIRECTES 500 % 910,24238
B9P1-HBSZ K Granulat de cautxu estiré-butadie SBR 30,000 X 0,43000 = 12,90000
9 COST EXECUCIO MATERIAL 19.115,0900
Subtot 24,36300 24,36300
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PARTIDES D'OBRA PARTIDES D'OBRA
NOM  cODI UA  DESCRIPCIO PREU NOM  CODI DESCRIPCIO PREU
PAPI002 ut Piramide de corda tridimensional h=5.8 m; HIC = 2.40 Rend.: 1,000 30.800,99 € P-17  PJIBM007 ut Balanci de molla de plataforma de dimensions Rend.: 1,000 2.160,00 €
m; edat min. 5 anys; sup. seguretat = 119.61 m2; 900x900mm, algada total de 380mm; edat entre 3 i 12
formada per pilar central d'acer i estructura de cordes anys
disposades en forma de piramide. Es disposara de COST DIRECTE 2.057.14286
membrana de cautxd al voltant del mastil. Construccié e
segons norma europea de seguretat EN1176. Es DESPESES INDIRECTES 500 % 102,85714
presentara certificat de garantia i compliment de COST EXECUCI® MATERIAL 2.160,0000
normativa. Equip totalment muntat i ajustat segons R
recomanacions del fabricant.
P-18  PJICB004 ut Caseta de Robinia Bungalow fabricat amb fusta Rend.: 1,000 11.605,00 €
COST DIRECTE 29.334,27619 natural de robinia. Edat: entre 3 i 12 agnys;
DESPESES INDIRECTES 500 % 1.466,71381 ensions 2.200mm x 2.100mm
COST DIRECTE 11.052,38095
COST EXECUCIG MATERIAL 30.800,9900 DESPESES INDIRECTES 500 % 55261905
PATPI004 uT Rend: 1,000 1741,06 < COST EXECUCIO MATERIAL 11.605,0000
COST DIRECTE 1.663,86667 )
DESPESES INDIRECTES 500 % 83,19333 P-19  PJICE003 ut Joc d'equilibri format per troncs Rend.: 1,000 5.150,00 €
COST DIRECTE 4.904,76190
COST EXECUCIO MATERIAL 1.747,0600 DESPESES INDIRECTES 500 % 245,23810
6 .150,0000
P-16  PHRO-8FYW u Fanal amb columna d'acer galvanitzat i pintat, de 6 m Rend.: 1,000 3.409,42 € COST EXECUCIO MATERIAL 5
d'algaria, amb 1 llumenera amb lampades de leds de
poténcia 90 W, col-locat sobre dau de formigd P-20  PJIGROO1 ut Gronxador de fusta de robinia format per tres tipus de Rend.: 1,000 6.350,00 €
seient per Us simultani. Incorpora seient niu d'ocell de
Unitats Preu Parcial Import 100cm de diametre, un seient tipus bressol i un seient
Ma d'obra pla classic. Algada lliure de caiguda = 1,2 m; edat
AOD-0007  h Manobi 0250 /R 24,05000 6,01250 minima =3 anys.
¥ x =
anobre " ! B ! COST DIRECTE 6.047,61905
AOF-000E h  Oficial 1a electricista 0530 /Rx 3170000 = 1680100 DESPESES INDIRECTES 500 % 30238005
A01-FEPD  h Ajudant electricista 0530 /Rx 27,9000 = 14,41070
COST EXECUCIO MATERIAL 6.350,0000
Subtot 37,22420 37,22420
Maquinaria P21 PJIMD002 ut Balanci de molla de grans dimensions amb Rend.: 1,000 2.620,00 €
C150-002X h Camio cistella de 10 m d'algaria com a maxim 0530 /Rx 57,63000 = 30,54390 configuracié_en forma de creu. Algada liure de
C152-0038 h Cami6 grua 0530 /Rx 7854000 =  41,62620 caiguda = 0,6 m; edat = 32 6 anys
COST DIRECTE 2.495,23810
Subtot: 72,17010 72,17010 DESPESES INDIRECTES 500 % 124,76190
Materals COST EXECUCIO MATERIAL 2.620,0000
BHR1-218P u Fanal amb columna d'acer galvanitzat i pintat, de 6 m 1,000 X 3.044,34000 =  3.044,34000
d'algaria, amb 1 llumenera
BOGF1-44HH m3  Formigo en massa HM-20/B/10/ x0 amb una quanitat 04928 x 10217000 = 50,3493 P22 PUPEOOS  wt  Pont squilbi de fobiia amb passarcHla flaxti Rend.: 1,000 9.470,00 €
de ciment de 200 kg/m3 i relaci6 aigua ciment =< 0.6 ‘ormada per una piataiorma de pas reforgada. Algada
ure de caiguda = 420mm; edat entre 3 i 12 anys;
BHWB-06IY u Part proporcional d'accessoris per a columnes 1,000 X 42,05000 = 42,05000 dimensions 4.020 x 1.200mm
3.136,73938 3.136,73938 COST DIRECTE 9.019,04762
DESPESES INDIRECTES 500 % 450,95238
DESPESES AUXILIARS 250 % 0,93061 -
COST EXECUCIO MATERIAL 9.470,0000
COST DIRECTE 3.247,06429
DESPESES INDIRECTES 500 % 162,35321
COST EXECUCIO MATERIAL 3.409,41750
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P23 PJIPRO06 ut Piramide de robinia tridimensional amb disseny cor Rend.: 1,000 10.350,00 € Subtotal: 8,05592 8,05592
combina una robusta estructura de robinia natural
amb una xarxa central de cordes de polipropilé tipus DESPESES AUXILIARS 150 % 0,44612
PP multisplit de 16mm de diametre amb nucli interior COST DIRECTE 41,35604
dacer. DESPESES INDIRECTES 500 % 2,06780
COST DIRECTE 9.857,14286 | —_—————
DESPESES INDIRECTES 500 % 49285714 COST EXECUCIO MATERIAL 4342384
COST EXECUCIO MATERIAL 10.350,0000
PQ30-6UJX u Font per a exterior forma d'L d'acer inoxidable amb Rend.: 1,000 2.652,85 €
acabat pintat de 50x28 cm i 91 cm d'algaria, broc de
P-24  PJIPRO09 ut de robinia de dimensions 2.000 x 1.600mm Rend.: 1,000 430,00 € llauté cromat amb polsador temporitzat i reixa de
amb diametre de pals 180mm. desguas rectangular, ancorada amb dau de formigo
COST DIRECTE 409,52381 Unitats Preu Parcial Import
DESPESES INDIRECTES 500 % 20,47619 Ma d'obra
COST EXECUCIO MATERIAL 430,0000 A0D-0007 h Manobre 4,000 /Rx 24,05000 = 96,20000
AOF-000B  h Oficial 1a 4,000 /Rx 29,26000 = 117,04000
P-25 PJITR005 ut La Tirolina de Robinia doble amb rampa de sortida, Rend.: 1,000 16.405,00 € Subtotal: 213,24000 213.24000
incorpora una plataforma elevada de sortida amb . ' ’
rampa d'accés i un sistema de doble linia que facilita Materials
Us simultani per part de dos usuaris. Longitud = 30m BQ31-2A5K u Part proporcional d'accessoris i elements de muntatge 1,000 X 3067000 = 30,67000
alcada lliure de caiguda = 1.000mm; cable d'acer per a connexid a la xarxa d'aigua potable i a la xarxa
trenat de 12mm de gruix. Edat a partir de 5 anys de sanejament de font per a exterior
COST DIRECTE 15.623,80952 BQ30-1DCW u Font per a exterior forma d'L d'acer inoxidable amb 1,000 X 2.268,00000 =  2.268,00000
DESPESES INDIRECTES 500 % 781,19048 acabat pintat de 50x28 cm i 91 cm d'algaria, broc de
— lauté cromat amb polsador temporitzat i reixa de
COST EXECUCIO MATERIAL 16.405,0000 desquas rectangular
B06D-0L92 m3 Formigé de 150 kg/m3, amb una proporcié en volum 0,1001 X 92,70334 = 9,27960
P-26  PMUTF001 UT  Conjunt de taula i dos bancs de fusta tractada de 6m Rend.: 1,000 5.304,00 € 1:4:8, amb ciment portland amb filler calcari CEM
de longitud I/B-L 32,5 R i granulat de pedra granitica de
grandaria maxima 20 mm, elaborat a I'obra amb
COST DIRECTE 5.051,42857 formigonera de 250 |
DESPESES INDIRECTES 500 % 252,57143
Subtotal: 2.307,94960 2.307,94960
COST EXECUCIO MATERIAL 5.304,0000
DESPESES AUXILIARS 250 % 5,33100
P-27  PQ2Y-MA97 u Collocacio de paperera de > 60 | de capacitat, Rend.: 1,000 43,42 € COST DIRECTE 2.526,52060
ancorada amb dau de formigd utilitzant martell DESPESES INDIRECTES 500 % 126,32603
trencador manual S —
COST EXECUCIO MATERIAL 2.652,84663
Unitats Preu Parcial Import
Ma dobra P-28  PQ30-6UJY u Font per a exterior forma d'Z d'acer i acer inoxidable Rend.: 1,000 2.652,85 €
AOF-000B h Oficial 1a 0400 /Rx 29,26000 11,70400 per a consum huma i cani amb dues aixetes amb
AOD0007 h  Manobre 0750 /Rx 2405000 18,03750 polsador, ancorada amb dau de formig
29,74150 29,74150 Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
C20H-00DN h Martell trencador manual 0,750 /Rx 4,15000 3,11250 AOD-0007  h Manobre 4,000 /Rx 24,05000 = 96,20000
AOF-000B  h | 1a 4,000 /Rx 29,26000 = 117,04000
3,11250 3,11250
Materials Subtotal: 213,24000 213,24000
B06D-0L92 m3 Formigo de 150 kg/m3, amb una proporcié en volum 0,0869 X 92,70334 8,05592 Materials
1:4:8, amb ciment portland amb filler calcari CEM BQ31-2A5K u Part proporcional d'accessoris i elements de muntatge 1,000 X 30,67000 = 30,67000
I/B-L 32,5 R i granulat de pedra granitica de per a connexid a la xarxa d'aigua potable i a la xarxa
grandaria maxima 20 mm, elaborat a I'obra amb de sanejament de font per a exterior
formigonera de 250 |
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NOM  cODI UA  DESCRIPCIO PREU NOM  CODI UA  DESGRIPCIO PREU
BQ30-1DCW u Font per a exterior forma d'L d'acer inoxidable amb 1,000 X 2.268,00000 = 2.268,00000
acabat pintat de 50x28 cm i 91 cm d'algaria, broc de P-31 PRE2-IZPK m2 Aclarida selectiva de l'arbrat en superficies inferiors a Rend.: 1,000 0,94 €
1 ha en zona circumdant a urbanitzacio. Inclou
desguas rectangular l'estassada selectiva de l'estat arbustiu, I' esporga
- . _ dels arbres no aclarits, la retirada i transport dels
B06D-0L92 m3 Formigo de Go _@a@ amb una proporcio en volum 0,1001 X 92,70334 = 9,27960 fustals i I estesa de les restes vegetals
1:4:8, amb ciment portiand amb filler calcari CEM
1I/B-L 32,5 R i granulat de pedra granitica de )
grandaria maxima 20 mm, elaborat a I'obra amb Unitats Preu Parcial Import
formigonera de 250 | Ma d'obra
Subto 2.307,94960 2.307,94960 A01-FEPJ  h Ajudant jardiner 0,00537 /R x 32,66000 = 0,17538
AOF-0011  h Oficial 1a jardiner especialista en arboricultura 0,00537 /R x 45,08000 = 0,24208
DESPESES AUXILIARS 250 % 5,33100
Subtotal: 0,41746 0,41746
COST DIRECTE 2.526,52060 M .
DESPESES INDIRECTES 500 % 126,32603 aquinaria
CRE2-00BZ h Tisores pneumatiques, amb part proporcional de 0,00537 /R x 3,62000 = 0,01944
COST EXECUCIO MATERIAL 2.652,84663 compressor
C1R2-00JC h Trituradora de martells de residus no petris 0,00537 /R x 20,61000 = 0,11068
. . . (cartro-guix, iments, fusta), amb capacitat per a
P-29  PR20-ELJ6 m2 Ani ‘ _qu:_.u ,_Summ”mam .%_ terreny JQ a obtenir el Rend.: 1,000 2,94 € tractar de 10 a 25 m3/h, amb dinta d'alimentacié,
pe acabat, amb mitjans manuals, per a un transportable manualment
pendent inferior al 12 %
CR11-00JS h Tractor de 73,5 kW (100 CV) de poténcia, amb brag 0,00537 /R x 59,53000 = 0,31968
Unitats Preu Parcial Import desbrossador
Ma d'obra CRE0-00CO h Motoserra 0,00537 /R x 437000 = 0,02347
A0G-0022 h Oficial 2a jardiner 0,080 /Rx 3447000 = 2,75760 Subtotal: 0,47327 0,47327
Subtot: 2,75760 2,75760 DESPESES AUXILIARS 150 % 0,00626
DESPESES AUXILIARS 150 % 0,04136 COST DIRECTE 0,89699
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,04485
COST DIRECTE 2,79896
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,13995 COST EXECUCIO MATERIAL 0,94184
COST EXECUCIO MATERIAL 2,93891
P-30 PR3G-HJTT m3 Saul6 sense garbellar, subministrat en sacs de 0,8 Rend.: 1,000 98,72 €
m3, escampat amb mitjans manuals
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A01-FEPJ  h 0,900 /Rx 32,66000 = 29,39400
AOF-000M  h 0,900 /Rx 36,80000 = 33,12000
Subtot 62,51400 62,51400
Materials
BO03C-05NL m3 Saulé sense garbellar, subministrat en sacs de 0,8 m3 1,000 X 30,57000 = 30,57000
Subtot 30,57000 30,57000
DESPESES AUXILIARS 150 % 0,93771
COST DIRECTE 94,02171
DESPESES INDIRECTES 500 % 4,70109
COST EXECUCIO MATERIAL 98,72280
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Projecte millora Parcs dels Torrents_Esplugues

JUSTIFICACIO DE PREUS

Data:  09/07/26 Pag.: 27
PARTIDES ALCADES
NOM  cODI UA  DESCRIPCIO PREU
PAMFPOY0 PA Partida algada pel trasllat de font d'aigua potable fora Rend.: 1,000 2.850,00 €
de la superficie de seguretat dels jocs
COST DIRECTE 2.850,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 2.850,0000
PAREPCOX PA Partida algada per la reposicit de paviment de cautxt Rend.: 1,000 2.600,00 €
en Parc Montesa i Blas Infante
COST DIRECTE 2.600,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 2.600,0000
PAREPVSOY  pa Partida algada de reposicio de paviment de saulé tou Rend.: 1,000 3.650,00 €
en zona de jocs
COST DIRECTE 3.650,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 3.650,0000
PATPI003 ut Partida algada pel muntatge del conjunt de jocs Rend.: 1,000 15.155,00 €
infantils. Inclou obra associada, moviment de
terres, fonamentacions, muntatge dels equips i
posterior ajust. Tot inclos
COST DIRECTE 15.155,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 15.155,0000
PAXE00X pa Partida algada per I'adequacio de la xarxa eléctrica Rend.: 1,000 1.850,00 €
per dues noves columnes d'enllumenat. Inclou cable
de coure en prisma formigonat 4x6mm i cable coure
nu de 35mm de seccid. Inclou obra ci
paviments.
COST DIRECTE 1.850,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 1.850,0000
XPA000SS pa Partida alcada de cobrament integre per a la Rend.: 1,000 2.850,00 €
seguretat i salut a l'obra. Inclou la senyalitzacio, els
tancaments d'obra i tot alld que disposi la implantacid
del Pla de Seguretat i Salut desenvolupat.
COST DIRECTE 2.850,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 2.850,0000
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TIROLINA DE ROBINIA AMB RAMPA DE SORTIDA IGUAZU DOBLE
EDAT
A partir de 5 anys.

CARACTERISTIQUES

- Fabricat artesanalment amb tronc de robinia (acacia).

- Cable d'acer trenat de 12 mm de gruix i 30 m de longitud.

- Sistema de rodament tancat en una caixa d'acer inoxidable.
- Seient circular de goma.

- Disponible en altres longituds.

- Certificat segons la normativa europea EN-1176.

DIMENSIONS (L x AL x A)
32,500 x 3.220 x 7.000 mm.

ALGADA DE CAIGUDA

1.000 mm.
o — PRl o 2
=
A)
&

BALANCI DE ROBINIA YORTA

EDAT
De 3 a 12 anys.

CARACTERISTIQUES

- Capacitat per a varis nens.

lanci fabricat artesanalment.El material que

tza per a I'estructura i els panells és el tronc de
(acacia).

- Certificat segons la normativa europea EN-1176

INSTAL-LACIO

S'entrega amb les corresponents instruccions de
muntatge. Si requereixen de servei d'instal-lacio,
Happyludic disposa de técnics-instal-ladors propis.

DIMENSIONS (L x AL x A)
900 x 380 x 900 mm.

ALCADA DE CAIGUDA
380 mm.

GRONXADOR DE ROBINIA TAJO 2 MODULS DOBLE
EDAT
De 1a 12 anys.

CARACTERISTIQUES

- Gronxador dissenyat perqueé els nens experimentin i
exercitin el seu equilibri corporal, de manera individual
o col-lectiva.

- Capacitat per a 4 nens.

- Fabricat artesanalment amb tronc de robinia (acacia).
- Cadenes d'acer galvanitzat.

- Dos seients plans i dos seient bressol.

- Certificat segons la normativa europea EN-1176.

DIMENSIONS (L x AL x A)
7.200 x 2.400 x 2.000 mm.

ALCADA DE CAIGUDA
1.600 mm.
2.200 x 2.100 x 1.900 m

JOC DE ROBINIA NAMOI
EDAT
De 2 a 12 anys.

CARACTERISTIQUES

- Circuit de troncs i soques perfecte per fer
equilibris.

- Fabricat artesanalment.

- El material que s'utilitza per a I'estructura és el
tronc de robinia (acacia).

- Certificat segons la normativa europea EN-1176

DIMENSIONS (L x AL x A)
5.750 x 350 x 3.750 mm.

ALCADA DE CAIGUDA
350 mm.

PIRAMIDE DE ROBINIA CAUCA
EDAT
de 3a12anys

CARACTERISTIQUES

- Capacitat per a diversos nens. Perfecte per
escalar.

- Fabricat artesanalment. El material que s'utilitza
per a l'estructura i els panells és el tronc de
robinia (acacia).

- Certificat segons la normativa europea EN-1176

DIMENSIONS (L x AL x A)
5.870 x 4.600 x 5.870 mm

ALCADA DE CAIGUDA
1.000 mm

CASETA DE ROBINIA BUNGALOW
EDAT
De 3 a 12 anys

CARACTERISTIQUES

- Caseta fabricada artesanalment. El material que
s'utilitza per a I'estructura i els panells és el tronc
a (acacia).

da segons la normativa europea

EN-1176

MIDES (L x A x A)
2.200 x 2.100 x 1.900 m

"BELT PATH" CORRETJA D'EQUILIBRI

CARACTERISTIQUES

- Capacitat per a diversos nens.

- Corretja de goma reforgada amb acer
bidireccional, gruix total aprox. 11 mm, gairebé
indestructible. Rodaments de rodets d'alta
qualitat per a elements giratoris.

DIMENSIONS (L x AL x A)
8000 x 550-2200 x 1550 mm

ALCADA DE CAIGUDA
550 mm

MOLLA DOBLE DE ROBINIA CREU
EDAT
De 3 a6 anys.

CARACTERISTIQUES

- Capacitat per a 4 nens.

- Balanci de grans dimensions fabricat artesanalment.
El material que s'utilitza per a I'estructura i els panells
a (acacia).

cat segons la normativa europea EN-1176.

DIMENSIONS (L x AL x A)
2.000 x 600 x 2.000 mm.

ALCADA DE CAIGUDA
600 mm.
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Projecte millora Parcs dels Torrents_Esplugues

B MATERIALS | COMPOSTOS
BO MATERIALS BASICS
BO01 LiQUIDS

B011-  AIGUA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B011-05ME.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Aigiles utilitzades per algun dels usos segiients:

- Confeccié de formigé

- Confeccié de morter

- Confeccié de pasta de guix

- Reg de plantacions

- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsié, etc.

- Humectacié de bases o subbases

- Humectacié de peces ceramiques, de ciment, etc.

CARACTERISTIQUES GENERALS:

Poden ser utilitzades les aigiles potables i les sancionades com a acceptables per la practica.
Es poden utilitzar aigiies de mar o salines analogues per a la confeccié o curat de formigons sense
armadura. Per a la confeccié de formigé armat o pretesat es prohibeix 1'as d'aquestes aigiies, tret
del cas que es facin estudis especials.

Es podra utilitzar aigua reciclada provinent del rentat dels camions formigonera a la propia central
de formigé, sempre que compleixi les especificacions anteriors i la seva densitat sigui <= 1,3 g/cm3
i la densitat total sigui <=1,1 g/cm3

L'aigua a utilitzar tant en el curat com en la pastada del formigd, no ha de contenir cap substancia
perjudicial en quantitats que puguin afectar a les propietats del formigd o a la proteccid de 1'armat.
Si ha d'utilitzar-se per a la confeccié o el curat de formigd o de morters i no hi ha antecedents
de la seva utilitzacié o aquesta presenta algun dubte s'haura de verificar que acompleix totes
aquestes caracteristiques:

- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952): >= §

- Total de substancies dissoltes (UNE 83957): <= 15 g/1 (15.000 ppm)

- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 83956) - Ciment tipus SR,SRC: <= 5 g/1 (5.000 ppm) -
Altres tipus de ciment: <= 1 g/1 (1.000 ppm)

- 16 clor, expressat en Cl- (UNE 83958) - Aigua per a formigé pretesat: <=1 g/1 (1.000 ppm)

- Aigua per a formigd armat: <=2 g/l - Aigua per a formigé en massa amb armadura de fissuracié:
<= 2 g/1

- Hidrats de carboni (UNE 83959) : 0

- Substancies organiques solubles en éter (UNE 83960): <= 15 g/1 (15.000 ppm)

Alcalis Na20: >= 1,5 g/l

I6 clor total aportat per components d'un formigé no pot superar:

- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment

- Armat: <= 0,4% pes de ciment

- En massa amb armadura de fissuracié: <= 0,4% pes de ciment

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcié de 1l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el gue se aprueba el Cédigo Estructural.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

OPERACIONS DE CONTROL:

Abans de 1'inici de 1'obra i si no es tenen antecedents de 1'aigua que es vol utilitzar, o es tenen
dubtes, s'ha d'analitzar l'aigua per determinar:

- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952)

- Contingut de substancies dissoltes (UNE 83957)

- Contingut de sulfats, expressats en S04 (UNE 83956)

Contingut en ié clor Cl- (UNE 83958)

- Contingut d'hidrats de carboni (UNE 83959)

- Contingut de substancies organiques solubles en éter (UNE 83960)

Projecte millora Parcs dels Torrents_Esplugues
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En cas d'utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no sera obligatori realitzar els
assajos anteriors.

En altres casos, la DF o el Responsable de la recepcié en el cas de centrals de formigé preparat
o de prefabricats, s'ha de disposar la realitzacié dels assajos en laboratoris contemplats en
1'apartat 78.2.2.1, per tal de comprovar el compliment de les especificacions de 1'article 29 del
CODI ESTRUCTURAL.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i el CODI ESTRUCTURAL, realitzant-se
la presa de mostres segons la UNE 83951.

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No s'ha d'acceptar 1'aigua que no compleixi les especificacions, ni per a 1'amasat ni per al curat.

B0 MATERIALS BASICS
B03 GRANULATS
B03C- SAULO

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BO3C-05NL.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Sorra procedent de roca granitica meteoritzada, obtinguda per excavacié.

CARACTERISTIQUES GENERALS:

El tipus de material utilitzat ha de ser l'indicat a la DT o en el seu defecte el que determini
la DF.

Els materials no han de ser susceptibles a meteoritzacid o alteracié fisica o quimica. Han de poder
barrejar-se amb aigua sense donar lloc a dissolucions perjudicials per a 1'estructura, per altres
capes de ferm, o que puguin contaminar.

Durant l'extraccié s'ha de retirar la capa vegetal. No ha de tenir argiles, margues o d'altres
matéries estranyes.

La fraccié que passa pel tamis 0,08 (UNE 7050) ha de ser inferior a 2/3, en pes, de la que passa
pel tamis 0,40 (UNE 7050).

La composicié granulométrica ha de ser 1'adequada al seu Gs i ha de ser la que es defineix a la
partida d'obra en qué intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explicitament la DF.

A la vegada, els granuls han de tenir forma arrodonida o poliédrica, i han de ser nets, resistents
i de granulometria uniforme.

Coeficient de desgast "Los Angeles" (NLT-149): < 50

fndex CBR (NLT-111): > 20

Contingut de matéria organica: Nul

Mida del granulat:

- Saulé garbellat: <= 50 mm

- Saulé no garbellat: <= 1/2 gruix de la tongada

.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

ubministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.

.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcié de 1l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

OPERACIONS DE CONTRO!
Les tasques de control a realitzar sén les segiients:

Abans de comengar 1'obra, quan hagi canvi de procedéncia del material, o amb la fregiiéncia indicada
durant la seva execucid, es realitzaran els segiients assaigs d'identificacié del material:

- Per a cada 1000 m3 o fraccié diaria i sobre 2 mostres: - Assaig granulométric (UNE EN 933-1),
- Assaig d'equivalent de sorra (UNE EN 933-8) - I en el seu cas, assaig de blau de metilé (UNE

[RRIEN)

EN 933-9)

- Per a cada 5000 m3, o 1 cop a la setmana si el volum executat és menor: - Determinacié dels

limits d'Atterberg (UNE 17892-12) - Assaig Préctor Modificat (UNE 103501) - Humitat
Pagina: 2
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natural (UNE EN 1097-5)

- Per a cada 20000 m3 o 1 cop al mes si el volum executat és menor:
de "Los Angeles" (UNE-EN 1097-2)
volum executat és menor.

El Director de les obres podra reduir a la meitat la fregiiéncia dels assaigs si considera que els
materials sén suficientment homogenis, o si en el control de recepcié de la unitat acabada s'han
aprovat 10 lots consecutius.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades
en cada assaig.

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Els resultats dels assaigs d'identificacié han de complir estrictament les especificacions
indicades, en cas contrari, no s'autoritzara l'Gs del material corresponent.

- Coeficient de desgast
- Assaig CBR (UNE 103502), cada 4500 m3 o cada setmana si el

B0 MATERIALS BASICS
B03 GRANULATS

B03J- GRAVA DE PEDRERA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B03J-0K88.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Granulats utilitzats per a algun dels usos segiients:

- Confeccié de formigons

- Confeccié de barreges grava-ciment per a paviments

- Material per a drenatges

- Material per a paviments

El seu origen pot ser:

- Granulats naturals, procedents d'un jaciment natural

- Granulats naturals, obtinguts per matxucament de roques naturals

- Granulats procedents d'escoéries siderurgiques refredades per aire

Els granulats naturals poden ser:

- De pedra granitica

- De pedra calcaria

CARACTERISTIQUES GENERALS:

El contractista ha de sotmetre a 1'aprovacié de la DF les pedreres o dipdsits d'on s'han d'obtenir
els arids, aportant tots els elements justificatius que cregués convenients o que 1i fossin requerits
pel Director d'Obra, entre d'altres:

- Classificacié geolodgica.

- Estudi de morfologia.

- Aplicacions anteriors.

La DF ha de poder refusar totes aquelles procedéncies que, al seu criteri, obligarien a un control
massa freqgilent dels materials que se n'extraguessin.

CARACTERISTIQUES GENERALS DELS GRANULATS RECICLATS

Els granulats procedents de reciclatge d'enderrocs no han de contenir en cap cas restes provinents
de construccions amb patologies estructurals, com ara ciment aluminés, granulats amb sulfurs, silice
amorfa o corrosié de les armadures.

Els granuls han de tenir forma arrodonida o poliédrica.

La composicié granulométrica ha de ser 1'adequada al seu Gs i ha de ser la que es defineix a la
partida d'obra en qué intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explicitament la DF.
Han de ser nets, resistents i de granulometria uniforme.

No han de tenir pols, bruticia, argila, margues o d'altres materies estranyes.

Diametre minim: 98% retingut tamis 4 (UNE-EN 933-2)

Els arids reciclats hauran de complir amb les especificacions de 1l'article 30 del CODI ESTRUCTURAL.
A més, els que provinguin de formigons estructurals sans, o de resisténcia elevada, han de ser
adequats per a la fabricacié de formigé reciclat estructural, complint una série de requisits:
- Dimensié minima permesa = 4 mm

- Terrossos d'argila per a un formigé amb menys del 20% d'

arid reciclat: <= 0,6%

Projecte millora Parcs dels Torrents_Esplugues
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- Terrossos d'argila per a un formigd amb 100% d'arid reciclat: <= 0,25%

- Absorcié d'aigua per a un formigé amb menys del 20% d'arid reciclat: <= 7
- Absorcié d'aigua per a un formigé amb més del 20% d'arid reciclat: <= 5%
- Coeficient de Los Angeles: <= 40

- Continguts maxims d'impureses: - Material ceramic: <= 5% del pes - Particules lleugeres:
<= 1% del pes - Asfalt: <= 1% del pes - Altre <= 1,0 % del pes

En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 30 del
CODI ESTRUCTURAL.

GRANULATS PROCEDENTS D'ESCORIES SIDERURGIQUES

Contingut de silicats inestables: Nul

Contingut de compostos férrics: Nul

GRAVA PER A LA CONFECCIO DE FORMIGONS:

Es denomina grava a la barreja de les diferents fraccions de granulat gruixut que s'utilitzen per
a la confeccié del formigd

Designacié: d/D - IL - N

d/D: Fraccié granulométrica, d tamany minim i D tamany maxim

IL: Presentacié, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja

N: Naturalesa de 1'arid (C, calcari; S, silici; G,granitic; O, ofita; B, basalt; D, dolomitic; Q,
traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R, reciclat

La grandaria maxima D d'un granulat gruixut (grava) utilitzat per la confeccié de formigé sera menor
que les segiients dimensions:

- 0,8 de la distancia 1liure horitzontal entre beines o armadures que formin grup, o entre un parament
de la peca i una beina o armadura que formi un angle >45° (amb la direccié de formigonat)

- 1,25 de la distancia entre un parament de la peca i una beina o armadura que formi un angle <=45°
(amb la direccié de formigonat)

- 0,25 de la dimensi6 minima de la peca que es formigona amb les excepcions segiients: - Lloses
superiors de sostres, amb TMA < 0,4 del gruix minim - Peces d'execucié molt curosa i elements
en els que l'efecte de la paret de l'encofrat sigui reduit (sostres encofrats a una sola cara),
amb TMA < 0,33 del gruix minim

Quan el formigbé passi entre varies armadures, 1'arid gruixut sera el minim valor entre el primer
punt i el segon del paragraf anterior.

Tot el granulat ha de ser d'una mida inferior al doble del limit més petit aplicable a cada cas.

Contingut de matéria organica (UNE-EN 1744-1): Color més clar que el patrd
Fins que passen pel tamis 0,063 (UNE-EN 933-2):

- Per a graves calcaries i granitiques: <= 1,5% en pes

- Granulats, reciclats de formigé o prioritariament naturals: < 3%

- Per a granulats reciclats mixtos: < 5%

L'index de llenques per a un granulat gruixut segons UNE-EN 933-3: <= 35%
Material retingut pel tamis 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un liquid de pes especific 20 kN/m3
(UNE EN 1744-1):

- Granulats naturals <= 1% en pes

Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):
- Granulats naturals: <= 1% en pes

- Granulats d'escoéries sidertirgiques: <= 2% en pes

- Granulats reciclats mixtos: <= 1% en pes

- Granulats amb sulfurs de ferro oxidables en forma de pirrotina: <= 0,1% en pes
Altres granulats: <= 0,4% en pes

Sulfats solubles en acids, expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):
- Granulats naturals: <= 0,8% en pes

- Granulats d'escéries sidertirgiques: <= 1% en pes

Clorurs expressats en Cl- i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):

- Formigé armat o en massa amb armadura de fissuracié: <= 0,05% en massa

- Formigé pretesat: <= 0,03% en massa

16 clor total aportat per components d'un formigé no pot superar:

- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment

- Armat: <= 0,4% pes de ciment

- En massa amb armadura de fissuraci6é: <= 0,4% pes de ciment

Contingut de pirites o d'altres sulfurs: 0%

Contingut d'ié Cl-:

- Granulats reciclats mixtos: < 0,06%

El contingut de matéria organica que sura en un liquid de pes especific 2 segons la UNE-EN
1744-1(Apart.) 14.2 sera <= 1% per a granulats gruixuts.

Contingut de materials no petris (roba, fusta, paper...):

- Granulats reciclats provinents de formigé o mixtos: < 0,5%

- Altres granulats: Nul

Contingut de restes d'asfalt:

- Granulat reciclat mixt o provinent de formigé: < 0,5%

- Altres granulats: Nul

Reactivitat:
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- Alcali-silici o alcali-silicat (Métode quimic UNE 146512 o Métode accelerat UNE 146508): Nul-la
- Alcali-carbonat (Métode quimic UNE 146513): Nul-la

Estabilitat (UNE-EN 1367-2):

- Pérdua de pes amb sulfat magnésic: <= 18%

Resisténcia a la fragmentacié segons UNE-EN 1097-2 (Assaig de los Angeles):
- Granulats gruixuts naturals: <= 40
Absorcié d'aigua:

- Granulats gruixuts naturals (UNE-EN 1097-6): < 5%

- Granulats reciclats provinents de formigd: < 10%

- Granulats reciclats mixtos: < 18%

- Granulats reciclats prioritariament naturals: < 5%

Pérdua de pes amb cinc cicle de sulfat de magnesi segons UNE-EN 1367-2:
- Granulats gruixuts naturals: <= 18%

Els arids no han de presentar reactivitat potencial amb els alcalis del formigé. Per a comprovar-ho,
s'ha de realitzar en primer lloc un analisi petrografic, per a obtenir el tipus de reactivitat que,
en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest estudi es dedueix la possibilitat de reactivitat alcali
silice o alcali silicat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a 1'UNE 146.508 EX. Si el tipus de
reactivitat potencial és alcali carbonat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a 1'UNE 146.507 EX
Part 2.

Els arids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran arids procedents de roques toves,
friables, poroses, etc., ni els que continguin ndduls de guix, compostos ferrosos, sulfurs
oxidables, etc, en quantitats superiors a les contemplades al CODI ESTRUCTURAL.

GRAVA PER A DRENATGES:

El granulat ha de ser procedent d'un jaciment natural, del matxuqueig de roques naturals, o del
reciclatge d'enderrocs. No ha de presentar restes d'argila, margues o altres materials estranys.
La mida maxima dels granuls ha de ser de 76 mm (tamis 80 UNE) i el garbellat ponderal acumulat pel
tamis 0,08 UNE ha de ser <= 5%. La composicié granulométrica ha de ser fixada explicitament per
la DF segons les caracteristiques del terreny per drenar i del sistema de drenatge.
Plasticitat: No plastic

Coeficient de desgast (assaig "Los Angeles
Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8): > 30
Condicions generals de filtratge:

- F15/d85: < 5

- F15/d15: < 5

- F50/d50: < 5

(Fx = grandaria superior de la fraccié x% en pes del material filtrant, dx = grandaria superior
de la proporcié x3% del terreny a drenar)

A més, el coeficient d'uniformitat del filtre ha de ser:

- F60/F10: <20

Condicions de la granulometria en funcié del sistema previst d'evacuacié de 1'aigu
- Per a tubs perforats: F85/Diametre de l'orifici: > 1

- Per a tubs amb juntes obertes: F85/ Obertura de la junta: > 1,2

- Per a tubs de formigdé poréds: F85/dl5 de 1l'arid del tub: > 0,2

- Si es drena per metxinals: F85/ diametre del metxinal: > 1

Quan no sigui possible trobar un material granular d'aquestes condicions es faran filtres granulars
compostos de varies capes. La més gruixuda es col -locara al costat del sistema d'evacuacié. Aquesta
complira les condicions de filtre respecte a la seglient i aixi successivament fins arribar al replé
o al terreny natural. Es podra recérrer a 1'us de filtres geotéxtils.

Quan el terreny natural estigui constituit per materials amb graves i boles a efectes del compliment
de les condicions anteriors, s'atendra Unicament a la corba granulométrica de la fraccié del mateix
inferior a 25 mm.

Si el terreny no és cohesiu i esta compost per sorra fina i llims, el material drenant haura de
complir, a més de les condicions generals de filtre, la condicié: F15 > 1 mm.

Si el terreny natural és cohesiu, compacte i homogeni, sense restes de sorra o 1lims, les condicions
de filtre 1 i 2 s'han de substituir per: 0,1 mm > F15 > 0,4 mm

En els drens cecs, el material de la zona permeable central haura de complir les segiients condicions:
- Mida maxima de 1l'arid: Entre 20 mm i 80 mm

- Coeficient d'uniformitat: F60/F10 < 4

Si s'utilitza granulats reciclats s'ha de comprovar que 1'inflament (assaig CBR (NLT-111)) sigui
inferior al 2% (UNE 103502).

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

CONDICIONS GENERALS:

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.

Cada remesa de grava s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sél sec

Les graves de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat

Els arids s'emmagatzemaran de tal manera que quedin protegits contra la contaminacié, i evitant
la seva possible segregacié, sobretot durant el seu transport. Es recomana emmagatzemar-los sota
cobert per evitar els canvis de temperatura del granulat.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

UNE-EN 1097-2): <= 40
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Unitat d'amidament: la indicada a la descripcié de 1l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

GRAVA PER A LA CONFECCIO DE FORMIGONS:

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Cédigo Estructural.

UNE-EN 12620:2003+A1:2009 Aridos para hormigén.

GRAVA PER A PAVIMENTS:

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

GRAVA PER A DRENATGES
Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la norma 5.2-IC drenaje superficial
de la Instruccién de Carreteras.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO:

L'entrega de granulat a 1'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat pel
subministrador, en el que hi han de constar com a minim les segiients dades:

- Identificacié del subministrador

- Namero del certificat de marcatge CE o indicacié d'autoconsum

- Namero de série de la fulla de subministrament

- Data del lliurament

- Nom del peticionari

- Designacié de 1'arid segons l'article 30.2 del CODI ESTRUCTURAL

- Quantitat de granulat subministrat

- Identificacié del lloc de subministrament

El fabricant ha de proporcionar la informacié relativa a la granulometria i a les tolerancies de
1'arid subministrat.

El subministrador ha de posar a disposicié de la DF en el cas que aquesta ho sol -liciti, la
documentacié segiient, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluacié de conformitat
aplicable, d'acord amb el que disposa 1'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a carreteres i altres
treballs d'obres publiques i edificacié de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat
molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives
nacionals de cada estat membre, - Productes per a edificaci6, fabricacid de productes de formigd
prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres publiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen
requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments
i normes administratives nacionals de cada estat membre: - Sistema 2+: Declaracié de
Prestacions - Productes per a edificacié, fabricacié de productes de formigé prefabricat, carreteres
i altres treballs d'obres pibliques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat
molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives
nacionals de cada estat membre, - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres publiques
i edificacié de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. *
Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada
estat membre: - Sistema 4: Declaracié de Prestacions

El simbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha d'estar
visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentacié comercial i ha d'anar acompanyat
de la segiient informacié:

- Numero d'identificacié de l'organisme de certificacid

- Nom o marca d'identificacié i direccié del fabricant

- Les dues Gltimes xifres de 1l'any d'impressié del marcatge

- Referéncia a la norma (UNE-EN 12620)

- Descripcié del producte (nom genéric, material, ds previst)

- Designacié del producte

- Informacié de les caracteristiques essencials aplicables

A la documentacié del marcatge haura d'indicar:

- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos

- Data d'emissid del certificat

- Garantia de que el tractament estadistic és l'exigit en el marcatge

- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu s, en el cas que hi hagi arids que no
compleixen amb l'article 30.4.1 del CODI ESTRUCTURAL.

OPERACIONS DE CONTRO!
Els arids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovacié de la seva idoneitat
per al seu Us es fara mitjancant un control documental del marcatge per tal de determinar el
compliment de les especificacions del projecte i de l'article 30 del CODI ESTRUCTURAL.

En el cas d'arids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat
d'assaig, de com a maxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels
contemplats en l'article 17.2.2.1 del CODI ESTRUCTURAL, que verifiqui el compliment de les
especificacions de 1'arid subministrat respecte l'article 30 del CODI ESTRUCTURAL.

La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient
informaci6, ha de poder determinar 1'execucié de comprovacions mitjancant assaigs.

La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspeccié a la planta de fabricacié, a poder ser, abans
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del subministra de 1'arid, per comprovar la idoneitat per a la seva fabricacié. En cas necessari,
la DF ha de poder realitzar els assaigs segilents per a verificar la conformitat de les
especificacions:

- Index de llengues (UNE-EN 933-3).

- Terrossos d'argila (UNE 933-1)

- Particules toves (UNE 933-2)

- Coeficient de forma (UNE EN 933-4)

- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un liquid de pes especific
2 (UNE EN 1744-1).

- Compostos de sofre (S03)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1).

- Contingut en ié clor Cl- (UNE-EN 1744-1)

- Assaig petrografic

- Reactivitat potencial amb els alcalis del ciment (UNE 146513 i UNE 146508).

- Estabilitat, resisténcia a l'atac del sulfat magnésic (UNE-EN 1367-2).

- Rbsorci6 d'aigua (UNE-EN 1097-6) .

Resisténcia al desgast Los Angeles (UNE-EN 1097-2) .

Assaig d'identificacié per raigs X.

- Assaig granulométric (UNE-EN 933-2)

OPERACIONS DE CONTROL EN GRAVA PER A DRENATGES:

Les tasques de control a realitzar sén les segiients:

- Inspeccid visual del material i recepcid del certificat de procedéncia i qualitat corresponent.
- Abans de comencar el reblert, quan hagi canvi de procedéncia del material, o cada 2000 m3 durant
la seva execuci6, es realitzaran els segilents assaigs d'identificacié del material: - Assaig
granulométric del material filtrant (UNE EN 933-1) - Assaig granulométric del material adjacent
(UNE 103101) - Desgast de "Los Angeles" (UNE EN 1097-2)

S'ha de demanar un certificat de procedéncia del material, que en el cas d'arids naturals ha de
contenir:

- Classificacié geoldgica

- Estudi de morfologia

- Aplicacions anteriors

- Assaigs d'identificaci6 del material

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i el CODI ESTRUCTURAL.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN GRAVA PER A DRENATGE
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades
en cada assaig.

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No s'acceptara la grava que no compleixi totes les especificacions indicades al plec. Si la
granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les dosificacions aprovades,
s'hauran de projectar i aprovar noves férmules de treball.

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIO EN CAS D'INCOMPLIMENT EN GRAVA PER A DRENATGES:

Els resultats dels assaigs d'identificacié han de complir estrictament les especificacions
indicades, en cas contrari, no s'ha d'autoritzar 1'us del material corresponent en l'execucié del
reblert.

B0 MATERIALS BASICS
B03 GRANULATS

BO3L- SORRA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BO3L-05MS.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Sorra procedent de roques calcaries, roques granitiques, marbres blancs i durs, o sorra procedent
del reciclatge de residus de la construccidé i demolicié en una planta legalment autoritzada per
al tractament d'aquest tipus de residu.

S'han considerat els tipus segiients:

- Sorra de marbre blanc

Projecte millora Parcs dels Torrents_Esplugues

Pagina: 7

- Sorra per a confeccié de formigons, d'origen:
Sorra per a confeccié de formigons, d'origen:

- Sorra per a confeccié de morters

- Sorra per a reblert de rases amb canonades

- Sorres procedents de reciclatge de residus de la construccié i demolicions
CARACTERISTIQUES GENERALS
El contractista ha de sotmetre a 1'aprovacié de la DF les pedreres o dipdsits d'on s'han d'obtenir
els arids, aportant tots els elements justificatius que cregués convenients o que 1i fossin requerits
pel Director d'Obra, entre d'altres:

- Classificacié geoldgica.

- Estudi de morfologia.

- Aplicacions anteriors.

La DF ha de poder refusar totes aquelles procedéncies que, al seu criteri, obligarien a un control
massa freqient dels materials que se n'extraguessin.

Els granuls han de tenir forma arrodonida o poliédrica.

La composicié granulométrica ha de ser l'adequada al seu Gs, o si no consta, la que estableixi
explicitament la DF.

No ha de tenir margues o altres materials estranys.

- De pedra calcaria - De pedra granitica

Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables: 0%

Contingut de matéria organica (UNE-EN 1744-1): Color més clar que el patrd

Contingut de terrossos d'argila (UNE 7133): <= 1% en pes

Els arids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran arids procedents de roques toves,
friables, poroses, etc., ni els que continguin ndduls de guix, compostos ferrosos, sulfurs

oxidables, etc, en quantitats superiors a les contemplades al CODI ESTRUCTURAL.

Els arids reciclats hauran de complir amb les especificacions de 1'article 30 del CODI ESTRUCTURAL.
A més, els que provinguin de formigons estructurals sans, o de resisténcia elevada, han de ser
adequats per a la fabricacié de formigé reciclat estructural, complint una série de requisits
- Dimensié minima permesa = 4 mm

- Terrossos d'argila per a un formigé amb menys del 20% d'arid reciclat: <= 0,6%

- Terrossos d'argila per a un formigdé amb 100% d'arid reciclat: <= 0,25%

- Absorcié d'aigua per a un formigd amb menys del 20% d'arid reciclat: <= 7%

- Absorcié d'aigua per a un formigd amb més del 20% d'arid reciclat: <= 5%

- Coeficient de Los Angeles: <= 40

- Continguts maxims d'impureses: - Material ceramic: <= 5% del pes - Particules lleugeres:
<= 1% del pes - Asfalt: <= 1% del pes - Altres: <= 1,0 % del pes

En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 30 del
CODI ESTRUCTURAL.
SORRA DE MARBRE BLAN
Barreja amb granulats blancs diferents del marbre: 0%

SORRA PER A LA CONFECCIO DE FORMIGONS:

Es denomina sorra a la barreja de les diferents fraccions d'arid fi que s'utilitzen per a la confeccid
del formigé

Designacié: d/D - IL - N

d/D: Fraccié granulométrica, d tamany minim i D tamany maxim

IL: Presentacié, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja

N: Naturalesa de l'arid (C, calcari; S, silici; G,granitic; O, ofita; B, basalt; D, dolomitic; Q,
traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R, reciclat

Mida dels granuls (Tamis 4 UNE-EN 933-2): <= 4 mm

Material retingut pel tamis 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un liquid de pes especific 20 kN/m3
(UNE EN 1744-1): <= 0,5% en pes

Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= en pes
Reactivitat potencial amb els alcalis del ciment (UNE 146507-2)
Sulfats solubles en acid, expressats en S03 i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 0,8%
en pes
Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1):
- Formigé armat o en massa amb armadures de fissuracié: <= 0,05% en pes
- Formigé pretesat: <= 0,03% en pes
16 clor total aportat per components d'un formigé no pot superar:
- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
- Armat: <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuracié: <= 0,4% pes de ciment
Estabilitat (UNE-EN 1367-2):
- Pérdua de pes amb sulfat sodic: <= 10%
- Pérdua de pes amb sulfat magnésic: <= 15%
Pérdua de pes amb sulfat magnésic (UNE-EN 1367-2) quan el formigbé estigui sotmés a una classe
d'exposicié XF, i 1'arid fi tingui una absorcié d'aigua >1%: <= 15%
Coeficient de friabilitat (UNE 83115)
- Per formigons d'alta resisténcia: < 40
- Formigons en massa o armats amb Fck<=30 N/mm2: < 50
Pagina: 8
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Els arids no han de presentar reactivitat potencial amb els alcalis del formigé. Per a comprovar-ho,
s'ha de realitzar en primer lloc un analisi petrografic, per a obtenir el tipus de reactivitat que,
en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest estudi es dedueix la possibilitat de reactivitat alcali
silice o alcali silicat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a 1'UNE 146.508 EX. Si el tipus de
reactivitat potencial és alcali carbonat, s'ha de realitzar 1'assaig descrit a 1'UNE 146.507 EX
Part 2.

La corba granulométrica de 1'arid fi, ha d'estar compresa dins del fus segiient:

Material retingut acumulat, en % en pes,en els tamisos

4mm | 2mm | lmm | 0,5mm} 0,25 mm ! 0,125 mm | 0,063 mm
{Superior| 0 4 L1641 40 170 : 77 )
!Inferior; 15 38} 60 | 82 | 94 i 100 ! 100

(1) Aquest valor varia en funcié del tipus i origen de 1l'arid.

SORRA DE PEDRA GRANITICA PER A LA CONFECCIO DE FORMIGONS:

Contingut maxim de fins que passen pel tamis 0,063 mm (UNE-EN 933-1):

- Granulat gruixut: - Qualsevol tipus: <= 1,5% en pes

- Granulat fi: - Granulat arrodonit: <= 6% en pes - Granulat de matxuqueig no calcari per
a obres sotmeses a exposicid XS, XD, XA,XF o XM: <= 6% en pes - Granulat de matxuqueig no calcari
per a obres sotmeses a exposicié X0 o XC i no sotmeses a cap classe d'exposicié XA, XF o XM: <=
10% en pes

Equivalent de sorra (EAV) (UNE_EN 933-8):

- Per a obres en ambients X0, XC: >= 70
- Resta de casos: >= 75
Absorci6 d'aigua (UNE-EN 1097-6): <= 5%

SORRA DE PEDRA CALCARIA PER A LA CONFECCIO DE FORMIGONS:

Contingut maxim de fins que passen pel tamis 0,063 mm (UNE-EN 933-1):

- Granulat gruixut: - Qualsevol tipus: <= 1,5% en pes

- Granulat fi: - Granulat arrodonit: <= 6% en pes - Granulat de matxuqueig calcari per
a obres sotmeses a exposicié XS, XD, XA, XF o XM: <= 10% en pes - Granulat de matxuqueix calcari
per a obres sotmeses a exposicié X0 o XC i no sotmesa a cap classe d'exposicié XA,XF o XM: <= 16%
en pes.

Valor blau de metilé (UNE 83130):

- Per a obres sotmeses a exposicié X0 o XC: <= 0,6% en pes

- Resta de casos: <= 0,3% en pes

SORRA PER A LA CONFECCIO DE MORTERS:

La composicié granulométrica ha de quedar dintre dels limits segiients:

s +
! Tamis | Percentatge en |  Condicions !
UNE 7-050 pes que passa
mm pel tamis
5,00 A A = 100
2,50 B 60 <= B <= 100
1,25 c 30 <= C <= 100
0,63 D 15 <= D <= 70
0,32 E 5 <= E <= 50 |
0,16 F 0 <= F <= 30 i
0,08 G 0 <= G <= 15
Altres C - D <= 50
condi- D - E <= 50
cions C-E<=70 i

Mida dels granul <= 1/3 del gruix del junt

Contingut de matéries perjudicials: <= 2%

GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO I DEMOLICIONS:

El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de la
construccié.

El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteoritzacié o d'alteracié fisica o quimica
sota les condicions més desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc d'utilitzacié.
No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes de
ferms, o contaminar el sol o corrents d'aigua.

S'ha considerat que l'Gs sera el reblert de rases amb canonades.

Per a qualsevol utilitzacié diferent d'aquesta, es requereix l'acceptacié expressa de la direccié
facultativa i la justificacié mitjancant els assaigs que pertoquin que es compleixen les condicions
requerides per a l'us al que es pretén destinar.

Projecte millora Parcs dels Torrents_Esplugues
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.

Cada remesa de sorra s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sol sec.

Les sorres de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat.

Els arids s'han d'emmagatzemar de tal manera que quedin protegits contra la contaminacié, i evitant
la seva possible segregacié, sobretot durant el seu transport. Es recomana emmagatzemar-los sota
cobert per evitar els canvis de temperatura del granulat, i en un terreny sec i net destinat a
1'apilament dels arids. Les sorres d'altres tipus s'han d'emmagatzemar per separat.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcié de 1'element

Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

SORRA PER A LA CONFECCIO DE FORMIGONS:

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Cédigo Estructural.

SORRA PER A LA CONFECCIO DE MORTERS:

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Cédigo Estructural.

UNE-EN 12620:2003+A1:2009 Aridos para hormigén.

Documento Basico de Seguridad estructural Fabrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el Real
Decreto 314/2006.

SORRES PER A ALTRES USOS:

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO:

L'entrega de granulat a 1'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat pel
subministrador, en el que hi han de constar com a minim les segiients dades:

- Identificacié del subministrador

- Nuamero del certificat de marcatge CE o indicacié d'autoconsum

- Numero de série de la fulla de subministrament

- Nom de la cantera

Data del lliurament

- Nom del peticionari

- Designacié de 1'arid segons l'article 30.2 del CODI ESTRUCTURAL

- Quantitat de granulat subministrat

- Identificacié del lloc de subministrament

El fabricant ha de proporcionar la informacié relativa a la granulometria i a les tolerancies de
1'arid subministrat.

El subministrador ha de posar a disposicié de la DF en el cas que aquesta ho sol -liciti, la
documentacié segiient, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluacié de conformitat
aplicable, d'acord amb el que disposa 1'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a carreteres i altres
treballs d'obres publiques i edificacié de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat
molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives
nacionals de cada estat membre, - Productes per a edificacid, fabricacié de productes de formigd
prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres ptibliques de Funcio: Aplicacions que exigeixen
requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments
i normes administratives nacionals de cada estat membre: - Sistema 2+: Declaracid de
Prestacions - Productes per a edificaci6, fabricacié de productes de formigé prefabricat, carreteres
i altres treballs d'obres publiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat
molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives
nacionals de cada estat membre, - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres publiques
i edificacié de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. *
Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada
estat membre: - Sistema 4: Declaracié de Prestacions

El simbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha d'estar
visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentacié comercial i ha d'anar acompanyat
de la segiient informacié:

- Numero d'identificacié de 1l'organisme de certificacid

- Nom o marca d'identificacié i direccié del fabricant

- Les dues tltimes xifres de l'any d'impressié del marcatge

- Referéncia a la norma (UNE-EN 12620)

- Descripcié del producte (nom genéric, material, Us previst)

- Designacié del producte

- Informacié de les caracteristiques essencials aplicables

A la documentacié del marcatge haura d'indicar:

- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos

- Data d'emissidé del certificat

- Garantia de que el tractament estadistic és 1l'exigit en el marcatge

- Bstudi de fins que justifiqui experimentalment el seu us, en el cas que hi hagi arids que no
compleixen amb l'article 30.4.1 del CODI ESTRUCTURAL.

L'arid reciclat ha d'incloure en la seva documentacio:
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- Naturalesa del material

- Planta productora de 1'arid i empresa transportista de la runa

- Preséncia d'impureses

- Detalls de la seva procedéncia

- Altre informacié que resulti rellevant

OPERACIONS DE CONTROL:

Els arids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovacié de la seva idoneitat
per al seu Gs es fara mitjancant un control documental del marcatge per tal de determinar el
compliment de les especificacions del projecte i de l'article 30 del CODI ESTRUCTURAL.

En el cas d'arids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat
d'assaig, de com a maxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels
contemplats en 1l'article 17.2.2.1 del CODI ESTRUCTURAL, que verifiqui el compliment de les
especificacions de l'arid subministrat respecte l'article 30 del CODI ESTRUCTURAL.

La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient
informacié, ha de poder determinar 1'execucié de comprovacions mitjancant assaigs.

La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspeccié a la planta de fabricacié, a poder ser, abans
del subministra de 1'arid, per comprovar la idoneitat per a la seva fabricacié. En cas necessari,
la DF ha de poder realitzar els assaigs segiients per a verificar la conformitat de les
especificacion
- Matéria organica (UNE-EN 1744-1).

- Terrossos d'argila (UNE 7133).

- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un liquid de pes especific
(UNE EN 1744-1).

- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1).

- Sulfats solubles en acid (UNE-EN 1744-1).

- Contingut d'Ié CL- (UNE-EN 1744-1).

- Assaig petrografic

- Reactivitat potencial amb els alcalis del ciment (UNE 146513 i UNE 146508).

- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8).

- Absorcidé d'aigua (UNE-EN 1097-6) .

- Assaig d'identificacié per raigs X.

- Perdua de pes amb sulfat magnesic (UNE-EN 1367-2)

- Assaig granulométric (UNE-EN 933-2)

- Coeficient de friabilitat (UNE 83115)

Un cop s'hagi realitzat l'apilament, s'ha de realitzar una inspeccié visual, i si es considera
necessari, s'han de prendre mostres per realitzar els assaigs corresponents.

S'ha de poder acceptar la sorra que no compleixi amb els requisits sempre i quan mitjancant rentat,
cribatge o mescla, assoleixi les condicions exigides.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i el CODI ESTRUCTURAL.
INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No s'ha d'acceptar la sorra que no compleixi totes les especificacions indicades al plec de
condicions. Si la granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a 1'establiment de les dosificacions
aprovades, s'hauran de projectar i aprovar noves férmules de treball.

No s'han d'utilitzar arids fins els quals l'equivalent de sorra sigui inferior a:

- 70, en obres sotmeses a les classes X0 o XC

- 75, en la resta de casos

En cas que les sorres procedents del matxuqueig de roques calcaries o de roques dolomitiques que
no compleixin l'especificacié de l'equivalent de sorra, s'han de poder acceptar si 1'assaig del
blau de metilé (UNE-EN 933-9) compleix el segiient:

- Per a obres amb classe general d'exposicié classe X0 o XC: <= 0,6% en pes

- Resta de casos: <= 0,3% en pes

Si el valor del blau de metilé fos superior als valors anteriors, i es presentin dubtes de la preséncia
d'argila en els fins, s'ha de poder realitzar un assaig de rajos X per a la seva deteccié i
identificacié: s'ha de poder utilitzar 1l'arid fi si les argiles sén del tipus caolinita o illita,
i si les propietats del formigé amb aquest arid sén les mateixes que les d'un que tingui els mateixos
components perd sense els fins.

S'han de poder utilitzar sorres rodades, o procedents de roques matxucades, o escéries
siderurgiques adequades, en la fabricacié de formigé d'as no estructural.

N

B0 MATERIALS BASICS

B05 AGLOMERANTS | CONGLOMERANTS
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B055- CIMENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B055-067M.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Conglomerant hidraulic format per diferents materials inorganics finament dividits que, amassats
amb aigua, formen una pasta que, mitjancant un procés d'hidratacié, endureix i un cop endurit
conserva la seva resistencia i estabilitat fins i tot sota l'aigua.

S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-16 amb les caracteristiques segiients:

- Ciments comuns (CEM)

- Ciments d'aluminat de calci (CAC)

- Ciments blancs (BL)

- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR)

CARACTERISTIQUES GENERALS:

En el cas de que el material s'utilitzi en obra publica, l'acord de Govern de la Generalitat de
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin
acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la
Unié Europea o de 1'Associacié Europea de Lliure Canvi.

També en aquest cas, es procurara que els esmentats materials disposin de 1'etiqueta ecolégica
europea, regulada en el Reglament (CE) n° 66/2010 o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
Ha de ser un material granular molt fi i estadisticament homogeni en la seva composicié.

El ciment ha de ser capac, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i granulats, de produir
un morter o un formigé que conservi la seva traballabilitat en un temps prou llarg i assolir, al
final de periodes definits, els nivells especificats de resisténcia i mantenir estabilitat de volum
a llarg termini.

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeracié.

En activitats manuals en les que hi hagi risc de contacte amb la pell i d'acord amb 1l'establert
a 1'Ordre Presidencial 1954/2004 de 22 de juny, no s'han d'utilitzar o comercialitzar ciments amb
un contingut de crom (VI) superior a dos parts per milié del pes sec del ciment.

CIMENTS COMUNS (CEM) :

Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1328/1995
de 28 de juliol i 256/2016 de 10 de juny.

Els components han de complir els requisits especificats en el capitol 5 de la norma UNE-EN 197-1.
Tipus de ciments:

- Ciment Pértland: CEM I

- Ciment Portland amb addicions: CEM II

- Ciment Portland amb escories de forn alt: CEM III

- Ciment putzolanic: CEM IV

- Ciment compost: CEM V

Alguns d'aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de 1'addicié o barreja
d'addicions presents en el ciment. Segons aquest contingut creixent els subtipus poden ser A, B
o C.

Addicions del clinker portland (K):

- Escoria de forn alt S

Fum de silice: D

- Putzolana natural: P

- Putzolana natural calcinada: Q

- Cendra volant Sicili v

- Cendra volant calcaria: W

- Bsquist calcinat: T

- Filler calcari L: L

- Filler calcari LL: LL

Relacié entre denominacié i designacid dels ciments comuns segons el tipus, subtipus i addicions:

] Denominacié ! Designacié
Ciment portland CEM I
Ciment portland amb escoria CEM II/A-S

CEM II/B-S

Ciment portland amb fum de silice CEM II/A-D

CEM II/A-P

Ciment portland amb Putzolana
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CEM II/B-P
CEM II/A-Q
CEM II/B-Q

CEM II/A-V
CEM II/B-V
CEM II/A-W
CEM II/B-W

Ciment portland amb cendres
volants

CEM II/A-LL
CEM II/B-LL

! Ciment portland amb esquist CEM II/A-T
! calcinat CEM II/B-T
| Ciment portland amb filler CEM II/A-L
| calcari CEM II/B-L

Ciment portland mixt CEM II/A-M
CEM II/B-M
Ciment amb escories de CEM III/A
forn alt CEM III/B
CEM III/C
Ciment putzolanic CEM IV/A
CEM IV/B
Ciment compost CEM V/A
CEM V/B

En ciments pértland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M, en ciments putzolanics CEM IV/A i CEM IV/B i
en ciments compostos CEM V/A i CEM V/B els components principals a més del clinker han de ser declarats
a la designacié del ciment.

La composicié dels diferents ciments comuns ha de ser 1'especificada al capitol 6 de la norma UNE-EN
197-1.

Els ciments comuns han de complir les exigéncies mecaniques, fisiques, quimiques i de durabilitat
especificades al capitol 7 de la norma UNE-EN 197-1.

CIMENTS D'ALUMINAT DE CALC (CAC):

Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcaris.

Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 256/2016, de
10 de juny.

Han de complir les exigéncies mecaniques, fisiques i quimiques especificades a UNE-EN 14647.
CIMENTS BLANCS (BL):

Han d'estar subjectes al Reial Decret 1313/1988 i seran aquells definits a la norma UNE 80305 i
homdlegs de les normes UNE-EN 197-1 (ciments comuns) i UNE-EN 413-1 (ciments de ram de paleta) que
compleixin amb 1'especificacié de blancor.

fndex de blancor (UNE 80117): >= 85

D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989,
han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).

La composicié, aixi com les prescripcions mecaniques, fisiques, quimiques i de durabilitat que han
de complir els ciments comuns blancs sén les mateixes que les especificades per als ciments comuns
a la norma UNE-EN 197-1.

La composicié, aixi com les prescripcions mecaniques, fisiques i quimiques que ha de complir el
ciment blanc de ram de paleta (BL 22,5 X) sén les mateixes que les especificades per al ciment homdleg
a la norma UNE-EN 413-1.

CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR):

D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989,
han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).

Relacié entre denominacié i designacié dels ciments resistents a 1'aigua de mar segons el tipus,
subtipus i addicions:

: Denominacié | Designacié !
Ciment portland 1

! Ciment portland amb escoéria I1/A-S

| II/B-S

! Ciment portland amb fum de silice ! II/A-D

Projecte millora Parcs dels Torrents_Esplugues
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Ciment poértland amb Putzolana II/A-P
II/B-P
Ciment portland amb cendres II/A-V
volants I1/B-V
Ciment amb escories de III/A
forn alt II1/B
I11/C
Ciment putzolanic IV/A
IV/B
Ciment compost CEM V/A

Les especificacions generals en quan a composicié i a exigéncies mecaniques, fisiques, quimiques
i de durabilitat que han de complir sén les corresponents als ciments comuns homdlegs de la norma
UNE-EN 197-1.

Han de complir els requisits addicionals especificats al capitol 7.2 de la norma UNE 80303-2.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: de manera que no s'alterin les seves caracteristiques.

Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges.

Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat, protegit de
la intempérie i sense contacte directe amb la terra, de manera que no s'alterin les seves condicions.
Temps maxim d'emmagatzematge dels ciments:

- Classes 22,5 i 32, 3 mesos

- Classes 42,5 : 2 mesos

- Classes 52,5 : 1 mes

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcidé de 1l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la homologacién de los
cementos para la fabricacién de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos
prefabricados.

Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificacién de conformidad a normas como
alternativa de la homologacién de los cementos para la fabricacién de hormigones y morteros para
todo tipo de obras y productos prefabricados.

Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicacién de la Directiva
93/68/CEE, las disposiciones para la libre circulacién de productos de construccién, aprobadas por
el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre.

Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la Instruccién para la recepcién de
cementos (RC-16) .

UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composicién, especificaciones y criterios de conformidad de
los cementos comunes.

UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. Composicién, especificaciones y criterios de
conformidad.

UNE 80305:2012 Cementos blancos.

UNE 80303-2:2017 Cementos con caracteristicas adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al agua
de mar.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO EN CIMENTS COMUNS (CEM) I CIMENTS DE CALC (CAC):
El subministrador ha de posar a disposicié de la DF en el cas que aquesta ho sol -liciti, la
documentacié segiient, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluacié de conformitat

aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a preparacié de
formigé, morter, beurades i altres mescles per a construccié i per a la fabricacié de productes
de construccié, - Productes per a elaboracié de formigé, morter, pasta i altres mescles per a

construccié i per a la fabricacié de productes de construccié: - Sistema 1+: Declaracié de
Prestacions

El simbol normalitzat del marcatge CE ha d'anar acompanyat de la segilent informacié com a minim:
- el nimero identificador del organisme certificador que ha intervingut en el control de producciéd
- nom o marca distintiva d'identificacié i adreca enregistrada del fabricant

- numero del certificat CE de conformitat

- les dues ultimes xifres de l'any en que el fabricant va posar el marcatge CE

- indicacions que permetin identificar el producte aixi com les seves caracteristiques i prestacions
declarades atenent a les seves especificacions técniques

- referéncia a la norma harmonitzada corresponent

- designaci6 normalitzada del ciment indicant el tipus, subtipus (segons els components principals)
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i classe resistent
- en el seu cas, informacié addicional referent al contingut de clorurs, al limit superior de pérdua
per calcinacié de cendra volant i/o additiu emprat

Sobre el mateix embalatge, el marcatge CE es pot simplificar, i incloura com a minim:

- el simbol normalitzat del marcatge CE

- en el seu cas, el numero del certificat CE de conformitat

- nom o marca distintiva d'identificacié i adreca enregistrada del fabricant

- els dos ultims digits de l'any en que el fabricant va posar el marcatge

- referéncia al ntmero de la norma harmonitzada corresponent

En aquest cas, la informacié complerta del marcatge o etiquetat CE haura d'apareixer també a 1'albara
o documentacié que acompanya al lliurament.

A l'albara hi han de figurar les dades segiients:

- ntmero de referéncia de la comanda

- nom i adreca del comprador i punt de desti del ciment

- identificacié del fabricant i de l'empresa de subministrament

- designacié normalitzada del ciment subministrat conforme a la instruccié RC-16

- quantitat que es subministra

- en el seu cas, referéncia a los dades de l'etiquetat corresponent al marcatge CE

- data de subministrament

- identificaci6 del vehicle que el transporta

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO EN CIMENTS BLANCS (BL) I CIMENTS RESISTENTS
A L'AIGUA DE MAR (MR):

A 1l'albara hi han de figurar les dades seglients:

- numero de referéncia de la comanda

nom i adreca del comprador i punt de desti dels ciment

- identificacié del fabricant i de l'adreca de subministrament

designacié normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 256/2016, de 10 de juny
contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris

- quantitat que es subministra

identificacié del vehicle que transporta el ciment

- en el seu cas, l'etiquetatge corresponent al marcatge CE

- En el cas de ciments envasats, aquests han de mostrar als seus envasos la segiient informacié:
- nom o marca identificativa i adreca complerta del fabricant i de la fabrica

- designacié normalitzada del ciment subministrat conforme la present instruccid

- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris

- dates de fabricacié i d'envasat (indicant setmana i any)

- condicions especifiques aplicables a la manipulacié i utilitzacié del producte

El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades segiients:

- Inici i final d'adormiment

- Si s'han incorporat additius, informacié detallada de tots ells i dels seus efectes
OPERACIONS DE CONTROL:

La recepcié del ciment haura d'incloure al menys, dues fases obligatories:

- Una primera fase de comprovacié de la documentaciéd

- Una segona fase d'inspeccié visual del subministrament

Es pot donar una tercera fase, si el responsable de recepcié ho considera oportf, de comprovacié
del tipus i classe de ciment i de les caracteristiques fisiques quimiques i mecaniques mitjancant
la realitzaci6é d'assaigs d'identificacié i, si es el cas, d'assaigs complementaris.

Per a la primera fase, al iniciar el subministrament el Responsable de recepcié ha de comprovar
que la documentacié es la requerida. Aquesta documentacié estard compresa per:

- Albara o full de subministrament.

- Etiquetatge

- Documents de conformitat, com pot ser el marcatge CE o bé la Certificacié de Conformitat del Reial
Decret 1313/1988

- Pel cas dels ciments no subjectes al marcatge CE, el certificat de garantia del fabricant signat.
- Si els ciments disposen de distintius de qualitat, caldra també la documentacié precisa de
reconeixements del distintiu.

En la segona fase, un cop superada la fase de control documental, cal sotmetre el ciment a una
inspeccié visual per comprovar que no ha patit alteracions o barreges indesitjades.

La tercera fase s'activara quan es pugui preveure possibles defectes o en el cas que el Responsable
aixi ho estableixi per haver donat resultats no conformes en les fases anteriors o per haver detectat
defectes en 1'ts de ciments d'anteriors remeses.

En aquest supdsit es duran terme, abans de comencar 1'obra i cada 200 t de ciment de la mateixa
designacié i procedéncia durant l'execucié, assaigs d'acord amb l'establer en els Annexes 5 i 6
de la RC-16.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Les mostres es prendran segons l'indicat en la RC-16. Per a cada lot de control sotmés a assaig
s'extrauran tres mostres, una per tal de realitzar els assaigs de comprovacié de la composicié,
1'altra per als assaigs fisics, mecanics i quimics i l'altra per a ser conservada preventivament.
INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
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A efectes de la fase primera, no s'aprovara 1'Gs de ciments els quals el etiquetatge i la documentacié
no es correspongui amb el ciment sol-licitat, quan la documentacié no estigui completa i quan no
es reuneixin tots els requisits establerts.

A efectes de la segona fase, no s'aprovara 1'Gs de ciments que presentin simptomes de meteoritzacid
rellevant, que contingui cossos estranys i que no resulti homogénia en el seu aspecte o color.
A efectes de la tercera fase, no s'aprovara 1'us de ciments que no compleixin els criteris establerts
en l'apartat A5.5 de la RC-16.

Quan no es compleixi alguna de les prescripcions del ciment assajat, es repetiran els assaigs per
duplicat, sobre dues mostres obtingudes de 1'aplec existent a obra. S'acceptara el lot Gnicament
si els resultats obtinguts en les dues mostres sén satisfactoris.

B0 MATERIALS BASICS
B06 FORMIGONS
B067- FORMIGO DE NETEJA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BO67-2A9W.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Formigons que no aporten responsabilitat estructural a la construccié, perd col-laboren a millorar
la durabilitat del formigé estructural (formigons de neteja) o aporten el volum necessari d'un
material resistent per a conformar la geometria requerida per un fi concret.

S'han considerat els materials segiients:

- Formigons de neteja, destinats a evitar la contaminacié de les armadures i la dessecacié del formigd
estructural al procés d'abocat

- Formigd no estructural destinat a conformar volums de material resistent

CARACTERISTIQUES GENERALS:

Els ciments que es poden utilitzar en formigé no estructural sén:

- Prefabricats no estructurals: Ciments comuns excepte CEM IT/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM
I1I/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C

- Formigons de neteja i replens de rases: Ciments comuns

- Altres formigons executats a 1'obra: Ciment per a usos especials ESP VI-1 i ciments comuns excepte
CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C

Els arids a utilitzar poden ser sorres i graves rodades o procedents de matxuqueig, o escories
siderGrgiques adequades. S'ha de poder utilitzar fins a un 100% d'arid gros reciclat, sempre que
compleixi amb les especificacions de l'article 30.8 del CODI ESTRUCTURAL amb respecte a les
condicions fisico-mecaniques i als requisits quimics.

S'hauran d'utilitzar additius reductors d'aigua, ja que els formigons d'Gs no estructural contenen
poc ciment.

Els components del formigd, la seva dosificacid, el procés de fabricacié i el transport han d'estar
d'acord amb les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL.

El control dels components s'ha de realitzar d'acord als ambits 0101, 0521, 0531, 0701 i 1011.
Els formigons de neteja han de tenir una dosificacié minima de 150 kg/m3 de ciment.

La mida maxima del granulat es recomanable sigui inferior a 30 mm.

Es tipificaran de la manera segiient: HL-150/C/TM, on C = consisténcia i TM=mida maxima del granulat.
Els formigons no estructurals han de tenir una resisténcia caracteristica minima de 15 N/mm2, i
es recomanable que la mida maxima del granulat sigui inferior a 40 mm.

Es tipificaran HNE-15/C/TM, on C= consisténcia i TM = mida maxima del granulat.

S'ha d'utilitzar preferentment, formigé de resisténcia 15 N/mm2, tret que la DF indiqui el contrari.
En cap cas la proporcié en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat.
Si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment.

Classe resistent del ciment: >= 32,5

Contingut de ciment: >= 150 kg/m3

Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):

Consisténcia seca: 0 - 2 cm

Consisténcia
Consistencia
Tolerancies:
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- Assentament en el con d'Abrams:
Consisténcia sec + 1 cm

Consisténcia plastica o tova: £ 1 cm

Tolerancies respecte de la dosificacié:

- Contingut de ciment, en pes: t 3%

- Contingut de granulats, en pes: * 3%

- Contingut d'aigua: # 3%

- Contingut d'additius: + 5%

- Contingut d'addicions: % 3%

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En camions formigonera.

El formigé ha d'arribar a 1'obra sense alteracions en les seves caracteristiques, formant una barreja
homogénia i sense haver iniciat 1'adormiment.

Queda expressament prohibit 1'addicié al formigé de qualsevol quantitat d'aigua o altres substancies
que puguin alterar la composicié original.

Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcié de 1'element

Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Cédigo Estructural.

B0 MATERIALS BASICS
B06 FORMIGONS
B0O6F FORMIGONS ESTRUCTURALS (CE)

BO06F1- FORMIGO ESTRUCTURAL EN MASSA AMB CIMENT GRIS | GRANULAT NATURAL

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BO6F1-14HH.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Formigd amb o sense addicions (cendres volants o fum de silice), elaborat en una central formigonera
legalment autoritzada d'acord amb el titol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d'industria i
el Real Decret 559/2010, de 7 de maig.

CARACTERISTIQUES DELS FORMIGONS D'US ESTRUCTURAL:

Els components del formigd, la seva dosificacid, el procés de fabricacié i el transport han d'estar
d'acord amb les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL.

La designacié del formigé fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificacié i
s'expressara, com a minim, la segilent informacié:

- Consisténcia

- Grandaria maxima del granulat

- Tipus d'ambient al que s'exposara el formigd

- Resisténcia caracteristica a compressié per als formigons designats per propietats

- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificacié

- La indicacié de 1'as estructural que ha de tenir el formigé: en massa, armat o pretesat

La designacié per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A

- T: Indicatiu que serd HM per al formigd en massa, HA pel formigd armat, i HP per al formigd pretesat
- R: Resisténcia caracteristica a compressid, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-100)
- C: Lletra indicativa del tipus de consisténcia: L Liquida, F fluida, B tova, P plastica i S seca
- TM: Grandaria maxima del granulat en mm.

- A: Designacié de 1'ambient al que s'exposara el formigd

En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composicié de la mescla
del formigé, garantint al peticionari les caracteristiques especificades de grandaria maxima del
granulat, consistencia i resisténcia caracteristica, aixi com les limitacions derivades del tipus
d'ambient especificat (contingut de ciment i relacié aigua/ciment) .

En els formigons designats per dosificacié, el peticionari es responsable de la congruéncia de les
caracteristiques especificades de grandaria maxima del granulat, consisténcia i contingut en ciment
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per metre cubic de formigé, i el subministrador les haura de garantir, indicant també, la relacid
aigua/ciment que ha emprat.

En els formigons amb caracteristiques especials o d'altres de les especificades a la designacié,
les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s'han d'especificar abans de 1'inici
del subministrament.

El formigé ha de complir amb les exigéncies de qualitat que estableix 1'article 43.2 del CODI
ESTRUCTURAL.

Si el formigd esta destinat a una obra amb armadures pretesades, podrd contenir cendres volants
sense que aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de silici no podra
excedir el 10%

Si el formigé esta destinat a obres de formigé en massa o armat, la DF pot autoritzar 1'us de cendres
volants o fum de silici per la seva confeccié. En estructures d'edificacid, si s'utilitzen cendres
volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de silici no ha de superar
el 10% del pes del ciment. La quantitat minima de ciment s'especifica a l'article 43.2.1 del CODI
ESTRUCTURAL.

La central que subministri formigé amb cendres volants realitzara un control sobre la produccié
segons l'art. 32 del CODI ESTRUCTURAL i ha de posar els resultats de 1'analisi a l'abast de la DF,
o disposara d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut

Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450.
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 31.2 del CODI ESTRUCTURAL i complir
1'UNE EN 934-2

En cap cas la proporcié en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat.
Classificacié dels formigons per la seva resisténcia a compressié:

- 8i fck <= 50 N/mm2 , resisténcia standard

- 8i fck > 50 N/mm2 , alta resisténcia

Valor minim de la resisténcia:

- Formigons en massa >= 20 N/mm2

- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2

Tipus de ciment:

- Formigé en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W,
CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1), Ciments per a usos especials ESP VI-1 (UNE 80307) .
- Formigd armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W,
CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B (UNE-EN 197-1).

- Formigd pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i CEM II/A-M(V,P)
(UNE-EN 197-1) .

- Es considera inclds dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305).

- Es consideren inclosos els ciments de caracteristiques addicionals com els resistents als sulfats
i/o a 1'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratacié (UNE-EN 14216) .
Classe del ciment: 32,5 N

Densitats dels formigons:

- Formigons en massa (HM) : - 2.250 kg/m3  si fck <=40 N/mm2
Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2400 kg/m3

El contingut minim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL, en funcié
de la classe d'exposicié (taula 43.2.1.a). La quantitat minima de ciment considerant el tipus
d'exposicié més favorable ha de ser:

- Obres de formigdé en massa: >= 200 kg/m3

- Obres de formigdé armat: >= 250 kg/m3

- Obres de formigé pretesat: >= 275 kg/m3

- A totes les obres: <= 500 kg/m3

La relaci6 aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL, en funcié
de la classe d'exposicié (taula 43.2.1.a). La relacié aigua/ciment considerant el tipus d'exposicié
més favorable ha de ser:

- Formigé en massa: <= 0,65

- Formigé armat: <= 0,65

- Formigé pretesat: <= 0,60

Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):

- Consisténcia seca: 0 - 20 mm

- Consisténcia plastica: 30 - 40 mm

- Consisténcia tova: 50 - 90 mm

- Consisténcia fluida 100-150 mm

- Consisténcia liquid 160-200 mm

La consisténcia (L) liquida només es podra aconseguir mitjancant additiu superfluidificant

16 clor total aportat per components d'un formigé no pot superar:

- 2.300 kg/m3 si fck > 40 N/mm2

- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
- Armat: <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuracié: <= 0,4% pes de ciment

Quantitat total de fins (sedas 0,063) al formigé, corresponents als granulats i al ciment:
- Si l'aigua és standard: < 200 kg/m3
- Si l'aigua és reciclada: < 210 kg/m3
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- Tolerancies:
- Assentament en el con d'Abrams: - Consisténcia seca: + 1 cm - Consisténcia plastica:
+ 1 cm - Consisténcia tova: + 1 cm - Consisténcia fluida: + 1 cm - Consisténcia

liquida: + 1 cm

FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS "IN SITU"

Tamany maxim del granulat. El més petit dels segiients valors:
- <= 32 mm

- <= 1/4 separacib entre barres d'acer longitudinals
Dosificacions de pastat:
- Contingut de ciment:
>= 375 kg/m3

- Relacié aigua-ciment (A/C): < 0,6

- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclés):
Granulat gruixut d <= 8 mm: >= 450 kg/m3
Consisténcia del formigé:

- Formigons abocats en se >= 325 kg/m3 - Formigons submergits:

- Granulat gruixut d > 8 mm: >= 400 kg/m3 -

! Assentament con Condicions
d'Abrams (mm) d'as
130 <= H <= 180 ! - Formigé abocat en sec
H >= 160 Formigé bombejat, submergit o
H abocat sota aigua amb tub tremie
| H >= 180 Formigé submergit, abocat sota |

fluid estabilitzador amb tub tremie |

El formigé ha de tenir la docilitat i fluidesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant
tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.

FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"

Contingut mimin de ciment en funcié de la grandaria maxima del granulat:

! Grandaria | Contingut !
! maxima del ! minim de !
! granulat (mm) ! ciment (kg)!
: 32 . 350 !
! 25 ! 370 !
! 20 ! 385 !
! 16 ! 400 !

Grandaria maxima del granulat. El més petit dels segilents valors:
- <= 32 mm

- <= 1/4 separacié entre barres d'acer longitudinals
Dosificacions de pastat:

- Contingut de ciment en pantalles continues de formigé armat:

325 kg/m3 - Formigons submergits: >= 375 kg/m3
- Relaci6 aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6

- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclos) :

- Granulat gruixut D > 16 mm: = 400 kg/m3

- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm

El formigé ha de tenir la docilitat i fluidesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant
tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.

FORMIGO PER A PAVIMENTS

La fabricacié del formigé no es podra iniciar fins que la DF no hagi aprovat la férmula de treball
i el corresponent tram de prova (apartat d'execuci6). Aquesta férmula incloura:

- La identificacié de cada fraccié d'arid i la seva proporcié ponderal en sec

- La granulometria de la mescla d'arids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 mm;
2 mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2.

- La dosificacié de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a amassada

- La resisténcia caracteristica a flexotraccié a 7 i a 28 dies.

- La consisténcia del formigé fresc, i el contingut d'aire ocluit.

El pes total de particules que passen pel tamis 0,125 mm UNE EN 933-2 no sera major de 450 kg/m3,
inclés el ciment.

Contingut de ciment: >= 300 kg/m3

Relacié aigua/ciment <= 0,46

Assentament en el con d'Abrams (UNE 12350-2): 2 - 6 cm

Proporcié d'aire ocluit (UNE 12350-7): <= 6%

En zones sotmeses a nevades o gelades sera obligatoria la utilitzacidé d'un inclusor d'aire, i en

aquest cas, la proporcié d'aire ocluit en el formigé fresc no sera inferior al 4,5 % en volum.
Tolerancies:

- Formigons abocats en sec: >=

- Granulat gruixut D <= 16 mm: <= 450 kg/m3
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Assentament en el con d'Abrams: + 1 cm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En camions formigonera.

Queda expressament prohibit 1'addicié al formigé de qualsevol quantitat d'aigua o altres substancies
que puguin alterar la composicié original.

Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcié de 1'element

Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Cédigo Estructural.

B0 MATERIALS BASICS

B06 FORMIGONS

B06F FORMIGONS ESTRUCTURALS (CE)

BO6F2- FORMIGO ESTRUCTURAL PER ARMAR AMB CIMENT GRIS | GRANULAT NATURAL (CE)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BO6F2-LNL3.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Formigé amb o sense addicions (cendres volants o fum de silice), elaborat en una central formigonera
legalment autoritzada d'acord amb el titol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d'indastria i
el Real Decret 559/2010, de 7 de maig.

CARACTERISTIQUES DELS FORMIGONS D'US ESTRUCTURAL:

Els components del formigé, la seva dosificacié, el procés de fabricacié i el transport han d'estar
d'acord amb les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL.

La designacié del formigé fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificacié i
s'expressara, com a minim, la segiient informacié:

- Consisténcia

- Grandaria maxima del granulat

- Tipus d'ambient al que s'exposara el formigd

- Resisténcia caracteristica a compressié per als formigons designats per propietats

- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificaciéd

- La indicaci6é de 1'Gs estructural que ha de tenir el formigé: en massa, armat o pretesat

La designacié per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A

- T: Indicatiu que sera HM per al formigé en massa, HA pel formigé armat, i HP per al formigé pretesat
- R: Resisténcia caracteristica a compressié, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-100)
- C: Lletra indicativa del tipus de consisténcia: L Liquida, F fluida, B tova, P plastica i S seca
- TM: Grandaria maxima del granulat en mm.

- A: Designacié de l'ambient al que s'exposara el formigé

En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composicié de la mescla
del formigd, garantint al peticionari les caracteristiques especificades de grandaria maxima del
granulat, consisténcia i resisténcia caracteristica, aixi com les limitacions derivades del tipus
d'ambient especificat (contingut de ciment i relacié aigua/ciment).

En els formigons designats per dosificacid, el peticionari es responsable de la congruéncia de les
caracteristiques especificades de grandaria maxima del granulat, consisténcia i contingut en ciment
per metre cubic de formigé, i el subministrador les haura de garantir, indicant també, la relacié
aigua/ciment que ha emprat.

En els formigons amb caracteristiques especials o d'altres de les especificades a la designacié,
les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s'han d'especificar abans de 1'inici
del subministrament.

El formigé ha de complir amb les exigéncies de qualitat que estableix l'article 43.2 del CODI
ESTRUCTURAL.

Si el formigé esta destinat a una obra amb armadures pretesades, podra contenir cendres volants
sense que aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de silici no podra
excedir el 10%
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Si el formigé esta destinat a obres de formigé en massa o armat, la DF pot autoritzar 1'us de cendres
volants o fum de silici per la seva confeccié. En estructures d'edificacié, si s'utilitzen cendres
volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de silici no ha de superar
el 10% del pes del ciment. La quantitat minima de ciment s'especifica a l'article 43.2.1 del CODI
ESTRUCTURAL.

La central que subministri formigé amb cendres volants realitzara un control sobre la produccié
segons 1'art. 32 del CODI ESTRUCTURAL i ha de posar els resultats de 1'analisi a 1'abast de la DF,
o disposara d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut

Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450.
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 31.2 del CODI ESTRUCTURAL i complir
1'UNE EN 934-2

En cap cas la proporcié en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat.
Classificacié dels formigons per la seva resisténcia a compressié:

- Si fck <= 50 N/mm2 , resisténcia standard

- si fck > 50 N/mm2 , alta resisténcia

Valor minim de la resisténcia:

- Formigons en massa >= 20 N/mm2

- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2

Tipus de ciment
- Formigd en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W,
CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1), Ciments per a usos especials ESP VI-1 (UNE 80307) .
- Formigé armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W,
CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B (UNE-EN 197-1).

- Formigé pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i CEM II/A-M(V,P)
(UNE-EN 197-1)
- Es considera incldés dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305) .

- Es consideren inclosos els ciments de caracteristiques addicionals com els resistents als sulfats
i/o a 1'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratacié (UNE-EN 14216) .
Classe del ciment: 32,5 N

Densitats dels formigons:

- Formigons en massa (HM) : - 2.250 kg/m3  si fck <=40 N/mm2
Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2400 kg/m3

El contingut minim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL, en funcié
de la classe d'exposicié (taula 43.2.1.a). La quantitat minima de ciment considerant el tipus
d'exposicié més favorable ha de ser:

- Obres de formigé en massa: >= 200 kg/m3

- Obres de formigé armat: >= 250 kg/m3

- Obres de formigé pretesat: >= 275 kg/m3

- A totes les obres: <= 500 kg/m3

La relacié aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL, en funcié
de la classe d'exposicié (taula 43.2.1.a). La relacié aigua/ciment considerant el tipus d'exposicié
més favorable ha de ser:

- Formigé en massa: <= 0,65

- Formigé armat - 0,65

- Formigé pretesat: <= 0,60

Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):

- Consisténcia seca 0 - 20 mm

- 2.300 kg/m3 si fck > 40 N/mm2

- Consisténcia plastica: 30 - 40 mm
- Consisténcia tova: 50 - 90 mm

- Consisténcia fluida: 100-150 mm

- Consisténcia liquida: 160-200 mm

La consisténcia (L) liquida només es podra aconseguir mitjancant additiu superfluidificant
16 clor total aportat per components d'un formigé no pot superar:

- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
- Armat: <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuracié: <= 0,4% pes de ciment

Quantitat total de fins (sedas 0,063) al formigé, corresponents als granulats i al ciment:
- Si l'aigua és standard: < 200 kg/m3
- Si l'aigua és reciclada: < 210 kg/m3

- Tolerancies:
- Assentament en el con d'Abrams: - Consisténcia seca: + 1 cm - Consisténcia plastica:
£+ 1 cm - Consisténcia tova: £ 1 cm - Consisténcia fluida: + 1 cm - Consisténcia

liguida: + 1 cm
FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS "IN SITU"

Tamany maxim del granulat. El més petit dels segiients valors:
- <= 32 mm

- <= 1/4 separacié entre barres d'acer longitudinals
Dosificacions de pastat:
- Contingut de ciment:

- Formigons abocats en sec: >= 325 kg/m3 - Formigons submergits:
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>= 375 kg/m3

- Relacié aigua-ciment (A/C): < 0,6

- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclés):
Granulat gruixut d <= 8 mm: >= 450 kg/m3
Consisténcia del formigé:

- Granulat gruixut d > 8 mm: >= 400 kg/m3 -

! Assentament con Condicions H

d'Abrams (mm) d'us

130 <= H <= 180 | - Formigd abocat en sec

H >= 160 - Formigé bombejat, submergit o
abocat sota aigua amb tub tremie

H >= 180 - Formigé submergit, abocat sota

fluid estabilitzador amb tub tremie

El formigé ha de tenir la docilitat i fluidesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant
tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.

FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"

Contingut mimin de ciment en funcié de la grandaria maxima del granulat:

Grandaria | Contingut !
maxima del minim de |
granulat (mm) | ciment (kg) !
32 350 |
25 370
20 385 i
| 16 | 400 |
oo +
Grandaria maxima del granulat. El més petit dels segiients valors:
- <= 32 mm

- <= 1/4 separacié entre barres d'acer longitudinals
Dosificacions de pastat:

- Contingut de ciment en pantalles continues de formigé armat:
325 kg/m3 - Formigons submergits: >= 375 kg/m3
- Relacié aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6

- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclos):

- Granulat gruixut D > 16 mm: = 400 kg/m3

- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm

El formigdé ha de tenir la docilitat i fluidesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant
tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.

FORMIGO PER A PAVIMENTS

La fabricacié del formigé no es podra iniciar fins que la DF no hagi aprovat la férmula de treball
i el corresponent tram de prova (apartat d'execucid). Aquesta férmula incloura:

- La identificacié de cada fraccié d'arid i la seva proporcidé ponderal en sec

- La granulometria de la mescla d'arids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 mm;
2 mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2.

- La dosificacié de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a amassada

- La resisténcia caracteristica a flexotraccié a 7 i a 28 dies.

- La consisténcia del formigé fresc, i el contingut d'aire ocluit.

El pes total de particules que passen pel tamis 0,125 mm UNE EN 933-2 no sera major de 450 kg/m3,
inclos el ciment.

Contingut de ciment: >= 300 kg/m3

Relacié aigua/ciment: <= 0,46

Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313): 2 - 6 cm

Proporcié d'aire ocluit (UNE 83315): <= 6%

En zones sotmeses a nevades o gelades sera obligatdria la utilitzacié d'un inclusor d'aire, i en
aquest cas, la proporcié d'aire ocluit en el formigdé fresc no sera inferior al 4,5 % en volum.
Tolerancies:

Assentament en el con d'Abrams: # 1 cm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En camions formigonera.

Queda expressament prohibit 1'addicié al formigé de qualsevol quantitat d'aigua o altres substancies
que puguin alterar la composicié original.

Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcidé de 1l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

- Formigons abocats en sec: >=

- Granulat gruixut D <= 16 mm: <= 450 kg/m3
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Projecte millora Parcs dels Torrents_Esplugues

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Cédigo Estructural.

B0 MATERIALS BASICS
B09 ADHESIUS

B091- ADHESIU D'APLICACIO UNILATERAL (D)

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Adhesius que només requereixen escampar-se a una de les cares dels elements a unir.
S'han considerat els tipus segiients:

- En dispersié aquosa

- Aqués en dispersié vinilica

- En solucié alcohdlica

- De poliureta bicomponent

- De poliureta (un sol component)

- De PVC

- De resines epoxi

- Bipolimer acrilic en dispersié aquosa per a col-locacié de plaques de poliestiré
EN DISPERSIO AQUOSA

Adhesiu de resines sintétiques per a la col-locacidé de paviments de PVC i revestiments téxtils.
Ha de ser de facil aplicacié, tenir una gran forca adhesiva inicial i no ser inflamable ni toxic.
Densitat a 20°C: <= 1,24 g/cm3

Contingut sélid: Aprox. 70%

Rendiment: 250 - 350 g/m2

AQUOS EN DISPERSIO VINILICA:

Adhesiu per a la col-locacidé de revestiments murals i papers vinilics.

No ha de de ser inflamable ni téxic.

Densitat: 1,01 g/cm3

Rendiment: Aprox. 200 g/m2

Temperatura de treball: >= 5°C

EN SOLUCIO ALCOHOLICA:

Adhesiu de resines sintétiques en solucié alcohdlica, per a la col-locacié de paviments téxtils
lleugers.

Ha de ser de facil aplicacié i tenir una gran forca adhesiva inicial.

Densitat a 20°C: 1,5 g/cm3

Contingut soli 84 - 86

Rendiment: Aprox. 450 g/m2

DE POLIURETA BICOMPONENT:

Adhesiu de poliureta bicomponent, per a la col-locacié de paviments de goma.

Ha de ser de facil aplicacié, exempt de dissolvents i no inflamable.

DE POLIURETA (UN SOL COMPONENT) :

Adhesiu format per un aglomerant de resines hidroxilades soles o modificades, que catalitzen en
ésser mesclades amb un isocianat.

Caracteristiques de la pel-licula liquida:

- La mescla preparada, després de tres minuts d'agitacié (INTA 163.203) no ha de tenir grumolls,
pallofes ni dipdsits durs

- Temperatura d'inflamacié (INTA 160.232 A): >= 30°C

- Rendiment per a una capa superior a 150 micres: > 1 m2/kg

- Temperatura d'enduriment: >= 15°C

- Temps d'aplicacié a 20°C: > 3 h

Resisténcia quimica de la pel-licula seca:

- Acid citric, 10%: 15 dies

- Acid lactic, 5%: 15 dies

- Acid acétic, 5%: 15 dies

- Oli de cremar: Cap modificacié

- Xilol: Cap modificacid

- Clorur sédic, 10%: 15 dies

- Aigua: 15 dies

Adhesiu preparat per a la unié de materials de PVC.
Ha de ser de facil aplicacié i tenir una gran forca adhesiva inicial.
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Ha de tenir bona estabilitat dimensional als canvis de temperatura i no ha de produir olors molestes.
Temps de pre-assecatge en condicions normals: <= 1 min

Resisténcia a la compressi6: > 10 N/mm2

Resisténcia a la traccié: > 18 N/mm2

DE RESINES EPOXI:

Adhesiu de resines epoxi bicomponent, per a la col-locacié de paviments de goma i revestiment de
PVC.

Ha de ser resistent a la humitat, a la calor, als olis, als dissolvents, als acids i als alcalis
diluits.

La mescla dels dos components s'ha de fer amb la mateixa proporcid.

Temps d'aplicacié a 20°C: 3 - 4 h

BIPOLIMER ACRILIC EN DISPERSIO AQUOSA:

Adhesiu de pasta aquosa, format per carregues minerals i additius i com a lligant principal, un
copolimer acrilic en dispersié.

Ha de ser apte per a barrejar-se amb el ciment.

Extracte sec a 105°C: 75 - 78

Contingut de cendres a 450°C: 65 - 68

Tolerancies:
- Densitat: +£ 0,1%
- Extracte sec: + 3%

- Contingut de cendres: + 3%

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En envasos herméticament tancats.

A cada envas hi ha de figurar les dades seglients:

- Identificacié del fabricant

- Nom comercial del producte

Identificacié del producte

Data de caducitat

- Pes net o volum del producte

- Instruccions d'as

- Limitacions d'Gs (temperatura, materials, etc.)

- Toxicitat i inflamabilitat

Temps d'assecat

- Rendiment

per adhesius de dos components:

- Proporcié de la mescla

- Temps d'induccié de la mescla

- Vida de la mescla

Per adhesius de PVC, el fabricant ha de facilitar les dades segilients:
- Color

- Densitat

- Viscositat

- Contingut solid

Emmagatzematge: En el seu envas, en locals ventilats, sense contacte amb el terreny.
Temperatura d'emmagatzematge:

- Dispersié aquosa, dispersié vinilica: >= 10°C

- Solucié alcohélica, poliureta, PVC, resines epoxi: 5°C - 30°C
Per a adhesiu aqués en dispersié vinilica el temps maxim d'emmagatzematge és 1 any a partir de la
data de fabricacié.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcidé de 1l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

B0 MATERIALS BASICS
BOA FERRETERIA

BOAK- CLAU

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS
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Elements metal -lics per a subjectar coses introduint-los mitjancant cops o impactes.
S'han considerat els elements segiients:

- Claus d'acer

- Claus de coure

- Claus d'acer galvanitzat

Claus sén tiges metal-liques, punxagudes d'un extrem i amb una cabota a l'altre.
Obﬁ)ﬁ%ﬁ,ﬁ%w%accﬂm GENERALS:

Han de tenir la forma, mides i resisténcies adequats als elements que han d'unir.
Han de ser rectes, amb la punta afilada i regular.

Els claus d'acer han de complir les determinacions de les normes UNE 17-032, UNE 17-033, UNE 17-034,
UNE 17-035 i UNE 17-036.

ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT:

El seu recobriment de zinc ha de ser 1lis, sense discontinuitats, ni exfoliacions i no ha de tenir
taques ni d'altres imperfeccions superficials.

Proteccié de galvanitzat: >= 275 g/m2

Puresa del zinc, en pes: >= 98,5%

Tolerancies dels claus i tatxes:

- Llargaria: + 1 D

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Empaquetats.

Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcié de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

CLAUS I TATXES:

UNE 17032:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana lisa. Medidas.

UNE 17033:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana rayada. Medidas.

UNE 17034:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana ancha.

UNE 17035:1966 Puntas de cabeza cénica.

UNE 17036:1966 Puntas redondeadas de cabeza perdida.

B0 MATERIALS BASICS
BOD MATERIALS PER A ENCOFRATS | APUNTALAMENTS
BOD2 TAULONS

BOD21- TAULO

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Taulé de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral-leles.
ObWBOHmWHmHHOCmm GENERALS:

Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives.

Els extrems han d'estar acabats mitjancant tall de serra, a escaire.

Ha de conservar les seves caracteristiques per al nombre d'usos previstos.

No ha de tenir signes de putrefaccié, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions.
Es poden admetre esquerdes superficials produides per la dessecacié que no afectin les
caracteristiques de la fusta.

Pes especific aparent (UNE 56-531) (P): ): 4 <= P <= 6 kN/m3

Contingut d'humitat (UNE 56-529): <= 15%

Higroscopicitat (UNE 56-532): Normal

Coeficient de contraccié volumétrica (UNE 56533) (C): 0,35% <= C <= 0,55%

Coeficient d'elasticitat:
- Fusta de pi: Aprox. 15000 N/mm2
- Fusta d'avet: Aprox. 14000 N/mm2

Duresa (UNE 56-534): <= 4

Resisténcia a la compressié (UNE 56-535):

- En la direccié paral-lela a les fibres: >= 30 N/mm2

- En la direccié perpendicular a les fibres: >= 10 N/mm2
Resisténcia a la traccié (UNE 56-538):

- En la direccié paral-lela a les fibres: >= 30 N/mm2
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- En la direccié perpendicular a les fibres: >= 2,5 N/mm2
Resisténcia a la flexié (UNE 56-537): >= 30 N/mm2
Resisténcia a l'esforc tallant: >= 5 N/mm2
Resisténcia al clivellament (UNE 56-539): >= 1,5 N/mm2
Tolerancies:
- Llargaria nominal: + 50 mm, - 25 mm
- Amplaria nominal: # 2 mm

Classe Gruix nominal (mm)

< 50 1 50a 751 >175 |

Tolerancia (mm)

! T1 L3 Lot4 Lo+6,-3 |

! T2 L2 ] Lo+5,-2 |

' T3 !o#£1,5 1 #1,5 | 1,5 !

- Fletxa: * 5 mm/m

- Torsi6: * 2°

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.

Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe
amb el terra.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcié de 1'element

Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

B0 MATERIALS BASICS
BOD MATERIALS PER A ENCOFRATS | APUNTALAMENTS
BOD6 PUNTALS

BOD62- PUNTAL

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Peces cilindriques estretes i llargues per a apuntalaments.

S'han considerat els tipus segiients:

- Puntal rodé de fusta

- Puntal metal-lic telescopic

PUNTAL DE FUSTA:

Puntal de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i paral-leles.
Els extrems han d'estar acabats mitjancant tall de serra, a escaire.

No ha de tenir signes de putrefaccié, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions.
Es poden admetre esquerdes superficials produides per la dessecacié que no afectin les
caracteristiques de la fusta.

No ha de tenir d'altres desperfectes que els ocasionats pel nombre maxim d'usos.

Pes especific aparent (UNE 56-531) (P): ): 4 <= P <= 6 kN/m3
Contingut d'humitat (UNE 56-529): <= 15%
Higroscopicitat (UNE 56-532): Normal

Coeficient de contraccié volumétrica (UNE 56533) (C): 0,35% <= C <= 0,55%
Coeficient d'elasticitat:

- Fusta de pi: Aprox. 15000 N/mm2

- Fusta d'avet: Aprox. 14000 N/mm2

Duresa (UNE 56-534): <= 4

Resisténcia a la compressié (UNE 56-535):

- En la direccié paral-lela a les fibres: >= 30 N/mm2

- En la direccié perpendicular a les fibres: >= 10 N/mm2

Resisténcia a la traccidé (UNE 56-538):
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- En la direccié paral-lela a les fibres: >= 30 N/mm2

- Bn la direccié perpendicular a les fibres: >= 2,5 N/mm2
Resisténcia a la flexi6é (UNE 56-537): >= 30 N/mm2
Resisténcia a l'esfor¢ tallant: >= 5 N/mm2

Resisteéncia al clivellament (UNE 56-539): >= 1,5 N/mm2
Tolerancies:

- Diametre: % 2 mm

- Llargaria nominal: + 50 mm, - 25 mm

- Fletxa: * 5 mm/m

PUNTAL METAL -LIC
Puntal metal -lic amb mecanisme de regulacié i fixacié de la seva algaria.

La base i el cap del puntal cal que estiguin fets de platina plana i amb forats per a poder-lo clavar
si cal.

Ha de conservar les seves caracteristiques per al nombre d'usos previstos.

Resisténcia minima a la compressié segons l'alcaria de muntatge:

Alcaria muntatg

4,5 m 5m |
2 m T - - :
2,5 m T - -
3m T - -
3,5m T 1,43 T 1,43 T
4,0 m T 1,2 T 1,2 T
4,5 m 0,87 T 0,87 T
5 m - 0,69 T
o +

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.

Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe
amb el terra.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcié de 1'element

Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORL

No hi ha normativa de compliment obligatori.

B0 MATERIALS BASICS
BOD MATERIALS PER A ENCOFRATS | APUNTALAMENTS
BOD8 PLAFONS

B0D80- PLAFO METAL-LIC

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Plafé d'acer per a encofrat de formigons, amb una cara llisa i 1'altra amb rigiditzadors per a evitar
deformacions.

CARACTERISTIQUES GENERALS:

Ha de disposar de mecanismes per a travar els plafons entre ells.

La superficie ha de ser 1lisa i ha de tenir el gruix, els rigiditzadors i els elements de connexié
que calguin. No ha de tenir altres desperfectes que els ocasionats pels usos previstos.

El seu disseny ha de fer que el procés de formigonament i vibratge no alteri la seva planor ni la
seva posicid.

La connexié entre peces ha de ser suficientment estanca per no permetre la pérdua apreciable de
pasta pels junts.

Tolerancies:

- Planor: + 3 mm/m, <= 5 mm/m

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.

Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempérie i sense contacte directe amb el terra, de
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manera que no s'alterin les seves condicions.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcié de 1'element
Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

B0 MATERIALS BASICS
BOD MATERIALS PER A ENCOFRATS | APUNTALAMENTS
BODZ MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS | APUNTALAMENTS

BODZ1- DESENCOFRANT

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Elements auxiliars per al muntatge d'encofrats i apuntalaments, i per a la proteccid dels espais
de treball a les bastides i els encofrats.

S'han considerat els elements segilients:

- Tensors per a encofrats de fusta

- Grapes per a encofrats metal-lics

- Fleixos d'acer laminat en fred amb perforacions, per al muntatge d'encofrats metal -lics

- Desencofrants

- Conjunts de perfils metal -lics desmuntables per a suport d'encofrat de sostres o de cassetons
recuperables

- Bastides metal -liques

- Elements auxiliars per a plafons metal -lics

- Tubs metal-lics de 2,3" de D, per a confeccié d'entramats, baranes, suports, etc.

- Element d'unié de tubs de 2,3" de D, per a confeccié d'entramat, baranes, suports, etc.

- Planxa d'acer, de 8 a 12 mm de gruix per a proteccié de rases, pous, etc.

CARACTERISTIQUES GENERALS:

Tots els elements han de ser compatibles amb el sistema de muntatge que utilitzi 1'encofrat o
apuntalament i no han de disminuir les seves caracteristiques ni la seva capacitat portant.
Han de tenir la resisténcia i la rigidesa suficient per a garantir el compliment de les tolerancies
dimensionals i per a resistir, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions que
es puguin produir sobre aquests com a conseqiiéncia del procés de formigonament i, especialment,
per les pressions del formigé fresc o dels métodes de compactacié utilitzats.

Aquestes condicions s'han de mantenir fins que el formigé hagi adquirit la resisténcia suficient
per a suportar les tensions a que sera sotmés durant el desencofrat o desemmotllat.

Es prohibeix 1'ts d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigd, excepte quan
es faciliti a la DF certificat emés per una entitat de control, conforme els panells han rebut
tractament superficial que eviti la reaccidé amb els alcalis del ciment

DESENCOFRANT :

Vernis antiadherent format amb silicones o preparat amb olis solubles en aigua o greix diluit.
No s'ha d'utilitzar com a desencofrant el gas-oil, els greixos comuns ni altres productes analegs.
Ha d'evitar 1'adheréncia entre el formigé i 1l'encofrat, sense alterar 1'aspecte posterior del
formigé ni impedir 1'aplicacié de revestiments.

No ha d'impedir la construccié de junts de formigonat, en especial quan es tracti d'elements que
s'hagin d'unir per a treballar de forma solidaria.

No ha d'alterar les propietats del formigé amb qué estigui en contacte, ni les armadures o 1'encofrat,
i no ha de produir efectes perjudicials al mediambient

S'ha de facilitar a la DF un certificat on es reflecteixin les caracteristiques del producte i els
seus possibles efectes sobre el formigd, abans de la seva aplicacid

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.

Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempérie i sense contacte directe amb el terra, de
manera que no s'alterin les seves condicions.

ESENCOFRANT :

Temps maxim d'emmagatzematge: 1 any

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcidé de 1l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1'obra
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Cédigo Estructural.

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en
el Trabajo.

B0 MATERIALS BASICS
BOD MATERIALS PER A ENCOFRATS | APUNTALAMENTS
BODZ MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS | APUNTALAMENTS

BODZ5- PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METAL-LICS

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Elements auxiliars per al muntatge d'encofrats i apuntalaments, i per a la proteccié dels espais
de treball a les bastides i els encofrats.

S'han considerat els elements segilients:

- Tensors per a encofrats de fusta

- Grapes per a encofrats metal-lics

- Fleixos d'acer laminat en fred amb perforacions, per al muntatge d'encofrats metal -lics

- Desencofrants

- Conjunts de perfils metal -lics desmuntables per a suport d'encofrat de sostres o de cassetons
recuperables

- Bastides metal -liques

- Elements auxiliars per a plafons metal-lics

- Tubs metal-lics de 2,3" de D, per a confecci6 d'entramats, baranes, suports, etc.

- Element d'unié de tubs de 2,3" de D, per a confeccid d'entramat, baranes, suports, etc.

- Planxa d'acer, de 8 a 12 mm de gruix per a proteccié de rases, pous, etc.

CARACTERISTIQUES GENERALS:

Tots els elements han de ser compatibles amb el sistema de muntatge que utilitzi 1'encofrat o
apuntalament i no han de disminuir les seves caracteristiques ni la seva capacitat portant.
Han de tenir la resisténcia i la rigidesa suficient per a garantir el compliment de les tolerancies
dimensionals i per a resistir, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions que
es puguin produir sobre aquests com a conseqiiéncia del procés de formigonament i, especialment,
per les pressions del formigé fresc o dels métodes de compactacié utilitzats.

Aquestes condicions s'han de mantenir fins que el formigé hagi adquirit la resisténcia suficient
per a suportar les tensions a que sera sotmés durant el desencofrat o desemmotllat.

Es prohibeix 1'tis d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigd, excepte quan
es faciliti a la DF certificat emeés per una entitat de control, conforme els panells han rebut
tractament superficial que eviti la reaccidé amb els alcalis del ciment

TENSORS, GRAPES I ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METAL-LICS:

No han de tenir punts d'oxidacié ni manca de recobriment a la superficie.

No han de tenir defectes interns o externs que en perjudiquin la utilitzacié correcta.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.

Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempérie i sense contacte directe amb el terra, de
manera que no s'alterin les seves condicions.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcié de 1l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el gue se aprueba el Cédigo Estructural.

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en
el Trabajo.

B8 REVESTIMENTS

Projecte millora Parcs dels Torrents_Esplugues

Pagina: 29

B8Z MATERIALS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS

B8Z6- IMPRIMACIO

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Materials per a envernissats, emprimacions i tractaments superficials.

S'han considerat els tipus segiients:

- Emprimacié antioxidant: Emprimacié sintética de mini de plom electrolitic, modificada
eventualment amb oli de llinosa

- Emprimacié antioxidant grassa: Emprimacié de mini de plom electrolitic barrejada amb olis i
dissolvents

- Emprimacié antioxidant al clorocautx, a base de clorocautxd modificat

- Emprimacié antioxidant al poliureta: Emprimacié de dos components a base de resines de poliureta
soles o modificades

- Emprimacié de latex: Emprimacié de polimer vinilic en dispersid

- Emprimacié fosfatant a base de resines viniliques o fendliques, soles o modificades que catalitzen
en ser barrejades amb un activador

IMPRIMACIO ANTIOXIDANT:

Caracteristiques de la pel-licula liquida:

- Amb 1l'envas ple i al cap de 3 minuts d'agitacié (INTA 16 32 03) no ha de tenir coaguls, pells,
diposits durs ni flotacié de pigments.

- Pigment: >= 26% de mini de plom electrolitic

- Puresa del mini de plom electrolitic (INTA 16 12 11): >= 99,6%

- Finor de la molta (INTA 16 02 55): < 50 micres

- Temperatura d'inflamaci6é (INTA 16 02 32): > 25°C

- Index d'anivellament a 23 + 2°C i 50 + 5% HR (INTA 16 02 89): > 3

- Temps d'assecatge a 23 +2°C i 50 5% HR (INTA 16 02 29): - Al tacte: <1h - Totalment
seca: < 6 h

- Pes especific a 23 + 2°C, 50 + 5% HR (INTA 16 42 03): > 18 kN/m3

- Rendiment per a una capa de 30 - 40 micres: > 4 m2/kg

Caracteristiques de la pel-licula seca:

- Resisténcia a la boira marina (INTA 16 01 01, ASTM B.117-73, oxidacié marina 8 (0,1%) AST!
D.610-68): >= 150 h

- Adheréncia (UNE 48032): <= 2

IMPRIMACIO ANTIOXIDANT GRASS.

Ha de tenir una consisténcia adequada per a la seva aplicacié amb brotxa.

Temperatura d'inflamacié (INTA 16 02 32): > 30°C

Temps d'assecatge a 23 #2°C i 50 #5% HR (INTA 16 02 29):

- Al tacte: < 1h

- Totalment seca: < 18 h

Pes especific a 20° > 23 kN/m3
Rendiment per una capa de 45 - 50 micres:
IMPRIMACIO ANTIOXIDANT AL CLORCAUTXU:

Ha de tenir una consisténcia adequada per a la seva aplicacié amb brotxa o pistola.
Temperatura d'inflamacié (INTA 16 02 32): > 23°C

Temps d'assecatge a 23 #2°C i 50 +5% HR (INTA 16 02 29):

- Al tacte: < 45 min

- Totalment seca: < 4 h

Pes especific a 20°C: > 17,3 kN/m3
Rendiment per una capa de 40 - 45 micres:
IMPRIMACIO ANTIOXIDANT AL POLIURETA:

Ha de tenir una consisténcia adequada per a la seva aplicacié amb brotxa o pistola.
Temps d'assecatge a 23 +2°C i 50 +5% HR (INTA 16 02 29):

- Al tacte: < 15 min

- Totalment seca: < 2 h

Pes especific a 20°C: > 13,5 kN/m3
Rendiment per una capa de 40 - 45 micres:
IMPRIMACIO DE LATEX:

Caracteristiques de la pel-licula liquida:
- Amb l'envas ple i al cap de 3 minuts d'agitacié (INTA 16.32.03) no ha de tenir coaguls, pells
ni dipésits durs

- Ha de tenir una consisténcia adequada per a la seva aplicacié amb brotxa. Ha de fer cérrer la
brotxa i ha de fluir bé, i ha de deixar una capa uniforme després de 1l'assecat - Al tacte: <
30 min - Totalment seca: < 2 h

- Temps d'assecatge a 23 #2°C i 50 #5% HR (INTA 16 02 29):

Caracteristiques de la pel-licula seca:

- Adheréncia (UNE 48032): <= 2

> 4 m2/kg

> 4 m2/kg

> 4 m2/kg
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IMPRIMACIO FOSFATANT:

Caracteristiques de la pel-licula liquida:

- La mescla preparada, al cap de 3 minuts d'agitacié, no ha de tenir coaguls, pells ni diposits
durs

- Ha de tenir una consisténcia adequada per a la seva aplicacié amb brotxa. Ha de fer cérrer la
brotxa i ha de fluir bé, i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat
- Temps d'assecatge a 23 #2°C i 50 £5% HR (INTA 16 02 29): - Al tacte: < 15min
seca: < 1lh

Caracteristiques de la pel-licula seca:

- Gruix de la capa: 4 - 10 micres

- Adheréncia (UNE 48032): <= 2

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En pots o bidons.

Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envas tancat i sense contacte
amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcié de 1l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO:

A cada envas hi ha d'haver les dades segiients:

- Identificacié del fabricant

- Nom comercial del producte

- Identificacié del producte

Codi d'identificacié

Pes net o volum del producte

- Data de caducitat

Instruccions d'us

- Dissolvents adequats

- Limits de temperatura

- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat

- Toxicitat i inflamabilitat

- Temps d'induccié de la mescla i vida de la mescla, en els productes de dos components.
OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables sén els segiients:

- En cada subministrament d'esmalt, es comprovara que 1'etiquetatge dels envasos contingui les dades
exigides a les especificacions.

El control de recepcié de material verificara que les caracteristiques dels materials sén
coincidents amb 1'establert en la DT. Aquest control ha de complir 1'especificat en l'apartat 7.2
del CTE.

Control de documentacié: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de
garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona fisica) i els documents de conformitat
o autoritzacions administratives exigides, inclés la documentacié corresponent al marcatge CE quan
sigui pertinent.

Control mitjancant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneitat: En el cas que el fabricant
disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentacié corresponent.

Control de recepcidé mitjancant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda
aun pais de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podra prescindir dels assaigs de control de recepciéd
de les caracteristiques del material garantides per la marca; i la DF sol -licitara en aquest cas,
els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podra
sol-licitar assaigs de control de recepcié si ho creu convenient.

OPERACIONS DE CONTROL EN IMPRIMACIO D'ELEMENTS METAL -LICS:

Els punts de control més destacables sén els segiients
- Recepcid del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs segiients:
- Assaigs sobre pintura liquida: - Dotacié de pigment - Puresa del mini de plom
electrolitic INTA 16.12.11 - Finor de la molta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57)

- Temperatura d'inflamacidé INTA 16.02.32A (7.61) - Pes especific UNE-EN ISO 2811-1

- fndex d'anivellament INTA.16.02.89 (9.68) - Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57)
- Assaigs sobre pel-licula seca - Resisténcia a la boira marina UNE EN ISO 9227 -
Adheréncia UNE EN ISO 2409 En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de 1l'activitat,
o0 que la DF no els consideri representatius, el contractista haura de realitzar els assaigs
corresponents, al seu carrec i fora del pressupost d'autocontrol.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes
de procediment corresponents.

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN IMPRIMACIO D'ELEMENTS METAL -LICS:
No s'acceptaran els pots de pintura que no estiguin degudament etiquetats i/o certificats, aixi

- Totalment
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com els que presentin mal estat de conservacié i/o emmagatzematge.

En cas d'observar deficiéncies en l'estat de conservacié d'un pot, es rebutjara la unitat
corresponent i s'incrementara la inspeccié, en primera instancia, fins al 20 % dels pots
subministrats. Si es continuen observant irregularitats, es passara a controlar el 100% del
subministrament.

Els assaigs d'identificacié han de resultar d'acord a les especificacions del plec i a les condicions
garantides en el certificat del material. En cas d'incompliment, es realitzara 1'assaig sobre dues
mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt sempre que els dos resultats estiguin d'acord
a dites especificacions.

B9 MATERIAL PER A PAVIMENTS
B9P MATERIALS PER A PAVIMENTS SINTETICS | DE LINOLEUM

B9P1- CAUTXU RECICLAT PER A PAVIMENT (D)

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Materials que un cop barrejats, han de formar una superficie esmorteidora per a la proteccié de
caigudes en zones de joc infantil.

S'han considerat els elements segiients:

- Granulat de cautxu reciclat

- Resina per a lligant del granulat

- Peces per a definir perimetre del recinte per 1l'abocat del material i els elements de fixaci6.
CARACTERISTIQUES GENERALS:

El color del granulat ha de ser el definit a la DT o en el seu defecte l'especificat per la DF.
Tots els components que formen el sistema, han de ser compatibles entre si.

El granulat ha de ser net, sense matéria organica, particules metal-liques o d'altres matéries
estranyes.

La granulometria ha de ser la definida a la DT o en el seu defecte l'especificat per la DE.

Ha de ser imputrescible.

Ha de ser resistent a la intempérie.

Ha de ser flexible.

La mescla ha de garantir, un cop col-locada, la capacitat drenant del paviment.

El fabricant ha de declarar la informacié segiient:

- Granulat de cautxa: - Granulometria - Materials constitutius - Condicions de
temperatura i humitat d'aplicaci6 - Rendiment de producte en funcié del gruix del paviment -

Densitat - Tipus i condicions dels suports d'aplicacié - Temperatura i condicions d'as
- Lligat: - Component principal - Densitat - Rendiment de producte per quantitat de
granulat - Temperatura i condicions d'aplicacié

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Envasat

El fabricant ha de subministrar juntament amb el producte les instruccions de col -locacié,
manteniment i d'us.

Emmagatzematge: En llocs secs.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcié de 1'element

Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

BH MATERIALS PER A INSTAL-LACIONS D'ENLLUMENAT

BHW  PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL-LACIONS D'ENLLUMENAT

BHWS8- PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A ELEMENTS DE SUPORT DE LLUMS EXTERIORS
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BHW8-061Y.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Part proporcional d'accessoris per a muntar lluminaries, carrils de suport per a llums, projectors
o elements de control, regulacié o encesa d'instal-lacions d'il-luminacié.

CARACTERISTIQUES GENERALS:

El material, la qualitat, les dimensions, etc. han de ser adequats per a les lluminaries, i no han
de fer disminuir les caracteristiques prépies del conjunt de la instal -lacié en cap de les seves
aplicacions.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: A l'albara de lliurament han de constar les caracteristiques d'identificacid
segiients:

- Material

- Tipus

- Dimensions en cm

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del
sol.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per instal-lar un llum.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

BQ MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS
BQ3 FONTS
BQ30- FONT PER A EXTERIOR

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BQ30-1DCW.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Font exterior de fosa amb aixeta temporitzada i reixeta de desguas, per a col-locar amb dau de
formigé.

CARACTERISTIQUES GENERALS:

Ha d'estar format per:

- Aixeta de funcionament temporitzat

- Mecanismes interiors de 1'aixeta

- Entrada d'aigua de la xarxa

- Envoltang o carcassa

- Reixeta de desguas

La font ha d'estar pintada amb pintura metal-lica resistent a 1l'oxidacié.

L'aixeta ha de ser de llauté o d'acer inoxidable.

L'aixeta no ha de tenir defectes que puguin influir en les caracteristiques mecaniques e
hidrauliques, en l'estanquitat, en el revestiment protector o en l'aspecte exterior.

Els angles i les arestes han de ser arrodonits.

El polsador ha de permetre un accionament d'obertura de cabal suau i precis.

No s'ha de produir escames ni despreniments.

No han d'haver rebaves o punts que puguin danyar a l'usuari o a 1l'instal-lador.

Per al desmuntatge d'elements per al manteniment normal no ha de caldre el desplacament de la font
i 1'operacié s'ha de poder fer amb l'ajuda d'eines ordinaries.

Les parts en contacte amb l'aigua seran de materials que no puguin contaminar-la.

La connexi6 de 1'aigua, s'ha de poder fer amb facilitat un cop situat 1'element en el seu lloc de
treball.

Han ser capa¢ de resistir la pressié de l'aigua que es produeix en 1'Gs normal.

Han de permetre una connexié segura a la xarxa d'alimentacié d'aigua.
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La superficie no ha de tenir incrustacions, esquerdes, ni ratats. Es poden admetre lleugers relleus,
depressions o estries propies del procés de fabricacié, amb una amplaria maxima de 0,8 mm.
Pressi6é de treball del circuit d'aigua per al consum: <= 7 bar

Cabal minim d'aigua a 3 bar: 0,2 1/s

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Empaquetades sobre palets.

Emmagatzematge: En llocs protegits dels impactes.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcié de 1l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO:

Cada font ha de portar en un lloc ben visible, un cop instal -lat, una placa que indiqui de manera
indeleble:

- Identificacié del constructor (nom o raé social)

Cada caixa ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades segiients:

- Nom del fabricant

- Instruccions d'instal-lacié i muntatge

OPERACIONS DE CONTRO!
Els punts de control més destacables sén els segiients:

- Recepcié del certificat de garantia del fabricant.

- Inspeccié visual del material a la seva recepcié.

- Comprovacions geométriques i de dimensions.

- Comprovacié del gruix i uniformitat dels recobriments i/o pintura.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls indicats s'aplicaran a la totalitat dels elements subministrats.

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No s'acceptaran elements de mobiliari urba que incompleixin alguna de les condicions indicades o
que arribin a l'obra sense el certificat de garantia corresponent.

B0 MATERIALS BASICS
B06 FORMIGONS

B06D- FORMIGO SENSE ADDITIUS DESIGNAT PER DOSIFICACIO DE CIMENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B06D-0L92.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Mescla de ciment amb possibilitat de contenir addicions, granulats, sorra, aigua i additius, en
el seu cas, elaborada a l'obra amb formigonera, d'is no estructural.

La mescla ha de ser homogénia i sense segregacions.

No s'admet cap addicié que no sigui cendres volants o fum de silice.

Els components del formigd, la seva dosificacid, el procés de fabricacié i el transport han d'estar
d'acord amb les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL.

Assentament en el con d'Abrams (UNE 12350-2):

- Consisténcia seca: 0 - 2 cm
- Consisténcia plastica: 3 - 4 cm
- Consisténcia tova: 5 - 9 cm
- Consisténcia fluida: 10 - 15 cm
Relacié aigua-cimen = 0,65

Contingut de ciment: <= 400 kg/m3

Per als formigons amb addicions, el contingut d'addicions en estructures d'edificacié ha de complir:
- Cendres volants: <= 35% pes de ciment

- Fum de silice: <= 10% pes de ciment

Tolerancies:

- Assentament en el con d'Abrams: - Per qualsevol consistencia: * 10 mm
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2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO
Per a l'elaboracié i la utilitzacié de formigons, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i

a0°c. P TIPOLOGIA P

No s'han de barrejar formigons frescos fabricats amb ciments incompatibles entre ells.

S'ha d'utilitzar abans que hagl comencat I'adormiment. ) ) P2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES | GESTIO DE RESIDUS
El temps maxim entre 1'addicié de 1'aigua al ciment i als granulats, i la col -locacié del formigd,

no pot ser superior a una hora i mitja. ) ) i P21 ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS | DESMUNTATGES
Com a orientacié 1l'inici de 1'adormiment es situa aproximadament en 1,5 h.

La formigonera ha d'estar neta abans de comencar 1l'elaboracié del formigb. P214 DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIO

L'ordre d'abocada dels materials ha de se aproximadament la meitat de 1l'aigua, el ciment i la

sorra simultaniament, la grava i la resta de l'aigua. P2143- ARRENCADA DE PAVIMENTS | SOLERES

Els additius fluidificants, superfluidificants i inhibidors de l'adormiment s'han d'afegir a
1'aigua abans d'introduir-la a la formigonera.
L'additiu colorant s'ha d'afegir a la formigonera juntament amb el ciment i els granulats.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Demolicié d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments.

m3 de volum necessari elaborat a 1'obra. L'enderroc i 1'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i sera transportat
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI a un abocador

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Cédigo Estructural. S'han considerat els elements segients:

- Vorada col -locada sobre terra o formigd

- Rigola de formigé o de panots col-locats sobre formigd

- Paviment de formigb, panots, llambordins o mescla bituminosa

- Paviment de rajola ceramica, pedra natural, llambordins o codols

- Material sintétic i capa d'anivellacié

- Terratzo i capa de sorra

- solera de formigd

- Esglad

- Revestiment d'esglad

- Recrescut de morter de ciment

- sécol de fusta, ceramic o de pedra

En actuacions de reparaci6, s'han considerat els graus de dificultat seglients:

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuacié: - Sense dificultat de mobilitat:
actuacions en qué hi ha una interferéncia propia de 1'entorn on es desenvolupen. - Amb dificultat
de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny
de la zona de treball: - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat
de la maquinaria, per l'elevada preséncia de guals particulars i passos de vianants, per la
impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupacié de la
calcada per fer 1l'aplec de materials que impliqui fer 1'actuaci6 per fases per tal de mantenir el
pas de vianants i/o per estar en una zona amb trafic rodat important - Actuacions en les qué
els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on
s'executen les tasques.

- Grau de dificultat associat a 1'ambit de 1'actuacié en funcié de 1'amplaria de la vorera, calcada
o plataforma tnica

- Grau de dificultat associat a la preséncia d'elements externs a 1'actuacié: - Sense afectacié
per serveis o elements de mobiliari urba: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua,
semafors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, moduls

d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques -
Amb afectacié per serveis o elements de mobiliari urba: actuacions amb serveis (canalitzacions
d'aigua, semafors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, moduls
d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.

- Grau de dificultat associat a l'abast de 1'actuacié

L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

Enderrocs o arrencades:

- Preparacié de la zona de treball

- Demolicié de 1l'element amb els mitjans adients

- Trossejament i apilada de la runa

- Carrega de runa sobre camié

CONDICIONS GENERALS:

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la carrega,
en funcié dels mitjans de qué es disposin i de les condicions de transport.

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funcié de 1'Gs a que es destinin (transport
a abocador, reutilitzacié, eliminacié en obra, etc.).

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

S'ha de seguir 1l'ordre de treballs previst a la DT.

El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar
els treballs, on s'ha d'especificar, com a minim:

- Métode d'enderroc i fases

- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris
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- Estabilitat i proteccidé de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar
- Manteniment i substitucié provisional dels serveis afectats pels treballs

- Mitjans d'evacuacié i especificacié de les zones d'abocament dels productes d'enderroc

- Cronograma dels treballs

- Pautes de control i mesures de seguretat i salut

La part per a enderrocar no ha de tenir instal-lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).
El paviment no ha de tenir conductes d'instal -lacié en servei a la part per arrencar, s'han de
desmuntar els aparells d'instal -lacié i de mobiliari existents, aixi com qualsevol element que pugui
destorbar la feina.

S'han de protegir els elements de servei public que puguin resultar afectats per les obres.

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.

L'execucié dels treballs no han de produir desperfectes, molésties o perjudicar les construccions,
bens o persones de l'entorn.

S'ha d'evitar la formacié de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan 1'enderrocament pugui afectar
les construccions veines, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.

L'operacié de carrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessaries, per tal d'aconseguir
les condicions de seguretat suficients.

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i carrega de runa.
Els materials d'aplec i posterior reaprofitament s'han de situar en una zona amplia i arrecerada.
S'ha de complir la normativa vigent en matéria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge
i transport de productes de construccié.

ARRENCADA DE PAVIMENTS SITUATS SOBRE SOSTRES:

El paviment s'aixecara abans de procedir a l'enderroc de l'element resistent en el qual esta
col -locat, sense afectar la capa de compressié del sostre ni debilitar les voltes, bigues o biguetes.
No es dipositara runa damunt de les bastides.

No s'acumulara runa en tanques, murs i suports prépies que hagin de mantenir-se dempeus o
d'edificacions i elements aliens a l'enderroc.

No s'acumulara runa amb un pes superior a 100 kg/m2 damunt dels sostres, en cap cas.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

ENDERROC D'ESGLAO, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAO, DE SOCOL, DE VORADA O RIGOLA:

m de llargaria realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.

m de llargaria realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.

ENDERROC D'ESCOCELL
Unitat realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.

ENDERROC DE SOLERA LLEUGERAMENT ARMADA, ARRENCADA I DESMUNTATGE DE PAVIMENT, ARRENCADA DE RECRESCUT:
m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT.

ENDERROC DE SOLERA DE FORMIGO EN MASSA:

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados articulos del pliego
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construccién
de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).

* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnolégica de la Edificacion.
NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones.

P2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES | GESTIO DE RESIDUS
P21 ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS | DESMUNTATGES
P214 DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIO

P2146- DEMOLICIO DE PAVIMENTS | BASES

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Demolicié d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments.
S'han considerat els elements segiients:

- Vorada col -locada sobre terra o formigéd

- Rigola de formigé o de panots col-locats sobre formigé

- Escocell de formigéd
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- Paviment de formigd, panots, llambordins o mescla bituminosa

En actuacions de reparacié, s'han considerat els graus de dificultat segiients:

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en 1l'actuacié: - Sense dificultat de mobilitat:
actuacions en qué hi ha una interferéncia propia de 1'entorn on es desenvolupen. - Amb dificultat
de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny
de la zona de treball: - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat
de la maquinaria, per l'elevada preséncia de guals particulars i passos de vianants, per la
impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupacié de la
calcada per fer 1'aplec de materials que impliqui fer 1'actuacié per fases per tal de mantenir el
pas de vianants i/o per estar en una zona amb trafic rodat important - Actuacions en les qué
els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on
s'executen les tasques.

- Grau de dificultat associat a 1'ambit de 1'actuacidé en funcié de 1'amplaria de la vorera, calcada
o plataforma tnica

- Grau de dificultat associat a la preséncia d'elements externs a l'actuacié: - Sense afectacié
per serveis o elements de mobiliari urba: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua,
semafors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, moduls
d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques -
Amb afectacid per serveis o elements de mobiliari urb. actuacions amb serveis (canalitzacions
d'aigua, semafors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, moduls
d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.

- Grau de dificultat associat a l'abast de 1l'actuacid

L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

- Preparacié de la zona de treball

- Demolicié de l'element amb els mitjans adients

- Trossejament i apilada de la runa

CONDICIONS GENERALS:

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la carrega,
en funcié dels mitjans de qué es disposin i de les condicions de transport.

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funcié de 1'ts a que es destinin (transport
a abocador, reutilitzacié, eliminacié en obra, etc.).

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.

El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar
els treballs, on s'ha d'especificar, com a minim:

- Métode d'enderroc i fases

- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris

- Estabilitat i proteccié de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar
- Manteniment i substitucidé provisional dels serveis afectats pels treballs

- Mitjans d'evacuacid i especificacidé de les zones d'abocament dels productes d'enderroc

- Cronograma dels treballs

- Pautes de control i mesures de seguretat i salut

La part per a enderrocar no ha de tenir instal -lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).
El paviment no ha de tenir conductes d'instal-lacié en servei a la part per arrencar, s'han de
desmuntar els aparells d'instal -lacié i de mobiliari existents, aixi com qualsevol element que pugui
destorbar la feina.

S'han de protegir els elements de servei public que puguin resultar afectats per les obres.

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.

L'execucié dels treballs no han de produir desperfectes, molésties o perjudicar les construccions,
bens o persones de l'entorn.

S'ha d'evitar la formacié de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan 1'enderrocament pugui afectar
les construccions veines, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.

L'operacié de carrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessaries, per tal d'aconseguir
les condicions de seguretat suficients.

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i carrega de runa.
S'ha de complir la normativa vigent en matéria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge
i transport de productes de construccié.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m de llargaria realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.

ENDERROC O FRESAT DE PAVIMENT:

m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados articulos del pliego
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construccién
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de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).
* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnolégica de la Edificacién.
NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones.

P2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES | GESTIO DE RESIDUS
P21 ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS | DESMUNTATGES
P214 DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIO

P2148- DEMOLICIO DE VORADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P2148-49L5.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Demolicié d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments.
S'han considerat els elements segiients:

- Vorada col -locada sobre terra o formigd

- Rigola de formigé o de panots col-locats sobre formigéd

- Escocell de formigd

- Paviment de formigd, panots, llambordins o mescla bituminosa
En actuacions de reparacié, s'han considerat els graus de dificultat segiients:
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en 1'actuacié: - Sense dificultat de mobilitat:

actuacions en qué hi ha una interferéncia propia de 1'entorn on es desenvolupen. - Amb dificultat
de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny
de la zona de treball: - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat
de la maquinaria, per l'elevada preséncia de guals particulars i passos de vianants, per la
impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupacié de la
calcada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuacié per fases per tal de mantenir el
pas de vianants i/o per estar en una zona amb trafic rodat important - Actuacions en les queé
els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on
s'executen les tasques.

- Grau de dificultat associat a 1'ambit de 1'actuacié en funcié de 1'amplaria de la vorera, calcada
o plataforma Gnica

- Grau de dificultat associat a la preséncia d'elements externs a 1'actuacié: - Sense afectaci6
per serveis o elements de mobiliari urba: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua,
semafors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, moduls
d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques -
Amb afectacié per serveis o elements de mobiliari urba: actuacions amb serveis (canalitzacions
d'aigua, semafors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, moduls
d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.

- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuacié

L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

- Preparacié de la zona de treball

- Demolicié de l'element amb els mitjans adients

- Trossejament i apilada de la runa

CONDICIONS GENERALS:

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la carrega,
en funcié dels mitjans de qué es disposin i de les condicions de transport.

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funcié de 1'Gs a que es destinin (transport
a abocador, reutilitzacié, eliminacié en obra, etc.).

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.

El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar
els treballs, on s'ha d'especificar, com a minim:

- Métode d'enderroc i fases

- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris
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- Estabilitat i proteccié de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar
- Manteniment i substitucidé provisional dels serveis afectats pels treballs

- Mitjans d'evacuacid i especificacié de les zones d'abocament dels productes d'enderroc

- Cronograma dels treballs

- Pautes de control i mesures de seguretat i salut

La part per a enderrocar no ha de tenir instal -lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).
El paviment no ha de tenir conductes d'instal-lacié en servei a la part per arrencar, s'han de
desmuntar els aparells d'instal -lacié i de mobiliari existents, aixi com qualsevol element que pugui
destorbar la feina.

S'han de protegir els elements de servei public que puguin resultar afectats per les obres.

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.

L'execucié dels treballs no han de produir desperfectes, molésties o perjudicar les construccions,
bens o persones de l'entorn.

S'ha d'evitar la formacié de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan 1'enderrocament pugui afectar
les construccions veines, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.

L'operacié de carrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessaries, per tal d'aconseguir
les condicions de seguretat suficients.

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i carrega de runa.
S'ha de complir la normativa vigent en matéria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge
i transport de productes de construccié.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

ENDERROC D'ESGLAO, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAO, DE SOCOL, DE VORADA O RIGOLA:

m de llargaria realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.

ENDERROC D'ESCOCELL:

Unitat realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados articulos del pliego
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construccién
de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).

* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnoldgica de la Edificacién.
NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones.

P2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES | GESTIO DE RESIDUS
P21 ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS | DESMUNTATGES
P214 DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIO

P214P- ENDERROC DE FONAMENT | CONTENCIO

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P214P-E7KO.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Enderroc d'elements de fonamentacié d'estructures i d'elements de contencié de terres amb carrega
manual o mecanica sobre camié o contenidor.

S'han considerat les eines de demolicié segiients:

- Mitjans manuals

- Martell picador

- Martell trencador sobre retroexcavadora

S'han considerat els materials segiients:

- Macgoneria

- Obra ceramica

- Formigé en massa

- Formigdé armat

En actuacions de reparaci6, s'han considerat els graus de dificultat seglients:

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en 1'actuacié: - Sense dificultat de mobilitat:
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actuacions en qué hi ha una interferéncia propia de 1'entorn on es desenvolupen. - Amb dificultat
de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny
de la zona de treball: - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat
de la maquinaria, per l'elevada preséncia de guals particulars i passos de vianants, per la
impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupacié de la
calcada per fer 1'aplec de materials que impliqui fer 1'actuacié per fases per tal de mantenir el
pas de vianants i/o per estar en una zona amb trafic rodat important - Actuacions en les qué
els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on
s'executen les tasques.

- Grau de dificultat associat a 1'ambit de 1'actuacidé en funcié de l'amplaria de la vorera, calgada
o plataforma Gnica

- Grau de dificultat associat a la preséncia d'elements externs a l'actuacié: - Sense afectacié
per serveis o elements de mobiliari urba: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua,
semafors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, moduls
d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques -
Amb afectacié per serveis o elements de mobiliari urba: actuacions amb serveis (canalitzacions
d'aigua, semafors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, moduls
d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.

- Grau de dificultat associat a l'abast de 1'actuacié

L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

- Preparacié de la zona de treball

- Enderroc de l'element amb els mitjans adients

- Tall d'armadures i elements metal -lics

- Trossejament i apilada de la runa

- Carrega de la runa sobre el camié

CONDICIONS GENERALS:

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la carrega,
en funcié dels mitjans de qué es disposin i de les condicions de transport.

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funcié de 1'Gs a que es destinin (transport
a abocador, reutilitzacié, eliminacié en obra, etc.).

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.

El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar
els treballs, on s'ha d'especificar, com a minim:

- Métode d'enderroc i fases

- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris

- Estabilitat i proteccié de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar
- Manteniment i substitucié provisional dels serveis afectats pels treballs

- Mitjans d'evacuacié i especificacié de les zones d'abocament dels productes d'enderroc

- Cronograma dels treballs

- Pautes de control i mesures de seguretat i salut

S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construccié.
S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolicié es faci
practicament al mateix nivell.

La part per a enderrocar no ha de tenir instal -lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).
S'han de protegir els elements de servei public que puguin resultar afectats per les obres.

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.

L'execucié dels treballs no han de produir desperfectes, molésties o perjudicar les construccions,
bens o persones de l'entorn.

S'ha d'evitar la formacié de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
Durant els treballs es permet que 1'operari treballi sobre l'element si aquest és estable i 1'alcaria
és <= 2 m.

En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar
les construccions veines, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.

L'operacié de carrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessaries, per tal d'aconseguir
les condicions de seguretat suficients.

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i carrega de runa.
S'ha de complir la normativa vigent en matéria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge
i transport de productes de construccié.

FONAMENTS :

L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmés a 1'accié d'elements estructurals que l1i transmetin
carregues.

MURS DE CONTENCIO:

El mur per enderrocar no ha d'estar sotmés a l'accié de carregues o d'empentes de terres.

Quan 1'alcaria lliure en una o en ambdues cares és >= 6 m s'han de col -locar bastides amb una barana
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i un socol.

Si es preveuen desplacaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal
d'evitar-ne 1l'esfondrament.

La runa s'ha d'abocar cap a 1'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses
sobre l'estructura per acumulacié de material.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m de llargaria realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.

m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferéncia entre els perfils aixecats abans de comencgar
l'enderroc i els aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados articulos del pliego
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construccién
de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).

* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnolégica de la Edificacién.
NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones.

P2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES | GESTIO DE RESIDUS
P21 ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS | DESMUNTATGES
P214 DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIO

P214P- ENDERROC DE FONAMENT | CONTENCIO

P214P-1

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Enderroc d'elements de fonamentacié d'estructures i d'elements de contencié de terres amb carrega
manual o mecanica sobre camié o contenidor.

S'han considerat les eines de demolicié segiients:

- Mitjans manuals

- Martell picador

- Martell trencador sobre retroexcavadora

S'han considerat els materials segiients:

- Maconeria

- Obra ceramica

- Formigé en massa

- Formigd armat

En actuacions de reparacié, s'han considerat els graus de dificultat segiients:

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuacié: - Sense dificultat de mobilitat:
actuacions en qué hi ha una interferéncia propia de 1'entorn on es desenvolupen. - Amb dificultat
de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny
de la zona de treball: - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat
de la maquinaria, per l'elevada preséncia de guals particulars i passos de vianants, per la
impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupacié de la
calcada per fer 1'aplec de materials que impliqui fer 1'actuacié per fases per tal de mantenir el
pas de vianants i/o per estar en una zona amb trafic rodat important - Actuacions en les qué
els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on
s'executen les tasques.

- Grau de dificultat associat a 1'ambit de 1'actuacié en funcié de 1'amplaria de la vorera, calcada
o plataforma unica

- Grau de dificultat associat a la preséncia d'elements externs a l'actuacié: - Sense afectacié
per serveis o elements de mobiliari urba: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua,
semafors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, moduls
d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques -
Amb afectacié per serveis o elements de mobiliari urba: actuacions amb serveis (canalitzacions
d'aigua, semafors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, moduls
d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.

- Grau de dificultat associat a l'abast de 1'actuacié

L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:
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- Preparacié de la zona de treball

Enderroc de l'element amb els mitjans adients
- Tall d'armadures i elements metal -lics

- Trossejament i apilada de la runa

- Carrega de la runa sobre el camié

CONDICIONS GENERALS
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la carrega,
en funcié dels mitjans de qué es disposin i de les condicions de transport.

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funcié de 1'Gs a que es destinin (transport
a abocador, reutilitzacié, eliminacié en obra, etc.).

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.

El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar
els treballs, on s'ha d'especificar, com a mini
- Métode d'enderroc i fases

- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris

- Estabilitat i proteccié de les construccions i elements de 1'entorn i els que s'han de conservar
- Manteniment i substitucié provisional dels serveis afectats pels treballs

- Mitjans d'evacuacié i especificacié de les zones d'abocament dels productes d'enderroc

- Cronograma dels treballs

- Pautes de control i mesures de seguretat i salut

S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construccié.
S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolicié es faci
practicament al mateix nivell.

La part per a enderrocar no ha de tenir instal -lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).
S'han de protegir els elements de servei public que puguin resultar afectats per les obres.

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.

L'execucié dels treballs no han de produir desperfectes, molésties o perjudicar les construccions,
bens o persones de 1'entorn.

S'ha d'evitar la formacié de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
Durant els treballs es permet que 1'operari treballi sobre 1'element si aquest és estable i 1'alcaria
és <= 2 m.

En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar
les construccions veines, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.

L'operacié de carrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessaries, per tal d'aconseguir
les condicions de seguretat suficients.

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i carrega de runa.
S'ha de complir la normativa vigent en matéria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge
i transport de productes de construccié.

FONAMENTS :

L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmés a 1'accié d'elements estructurals que 1i transmetin
carregues.

MURS DE CONTENCIO:

El mur per enderrocar no ha d'estar sotmés a l'accié de carregues o d'empentes de terres.

Quan 1'alcaria lliure en una o en ambdues cares és >= 6 m s'han de col -locar bastides amb una barana
i un socol.

Si es preveuen desplacaments laterals de 1'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal
d'evitar-ne 1'esfondrament.

La runa s'ha d'abocar cap a 1'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses
sobre l'estructura per acumulacié de material.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m de llargaria realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.

m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferéncia entre els perfils aixecats abans de comencar
l'enderroc i els aixecats al finalitzar 1'enderroc, aprovats per la DF.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados articulos del pliego
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construccién
de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).

* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnolégica de la Edificacién.
NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones.
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P2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES | GESTIO DE RESIDUS
P21 ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS | DESMUNTATGES
P214 DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIO

P214W- TALL AMB DISC EN PAVIMENT PER MARCAR LiMIT DEMOLICIO

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Tall fet amb maquina tallajunts en un paviment que s'ha de demolir, per tal de delimitar la zona
afectada, i que en fer la demolicié els limits del paviment que resti siguin rectes i uniformes.
Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig previ,
aprovades per la DF.
Tolerancies d'execucid
- Replanteig: + 10 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.

El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar
els treballs, on s'ha d'especificar, com a minim:

- Métode d'enderroc i fases

- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris

- Estabilitat i proteccié de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar
- Manteniment i substitucié provisional dels serveis afectats pels treballs

- Mitjans d'evacuacidé i especificacié de les zones d'abocament dels productes d'enderroc

- Cronograma dels treballs

- Pautes de control i mesures de seguretat i salut

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m de llargaria realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.

TALL DE PAVIMENT:

m de llargaria executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada i
acceptada expressament per la DF.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados articulos del pliego
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construccién
de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).

P2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES | GESTIO DE RESIDUS
P21 ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS | DESMUNTATGES
P21Q DESMUNTATGES O ENDERROCS D'EQUIPAMENTS

P21Q0- ARRENCADA D'EQUIPAMENTS FIXOS (D)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P21Q0-HBEX.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Arrencades i desmuntatges d'equipaments fixos, mobiliari i elements de suport obsolets.

S'han considerat les unitats d'obra segiients:

- Arrencada d'element metal-lic collat en parament, amb mitjans manuals i carrega manual de runa
sobre camié o contenidor
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- Desmuntatge de campana de 350/800 kg de pes, com a maxim i a una algaria de 15 m, com a maxim,
amb mitjans manuals i mecanics i aplec de materials per a la seva reutilitzacié, sense incloure
embalatges

- Desmuntatge d'element d'equipament fix o mobil, de 500/1000 kg de pes, com a maxim i a una alcaria
de 5/25 m, com a maxim, amb mitjans manuals i mecanics i aplec de materials per a la seva
reutilitzacié, sense incloure embalatges

- Desmuntatge d'element de petit equipament (es pot manipular entre dues persones) a una alcaria
de 5 m, com a maxim, amb mitjans manuals, aplec de materials per a la seva reutilitzacié, sense
incloure embalatges o carrega sobre camié o contenidor

- Desmuntatge de mobiliari amb mitjans manuals, aplec de materials per a la seva reutilitzacié,
sense incloure embalatges o sobre camié o contenidor

- Desmuntatge de mobiliari amb mitjans manuals, trasllat interior amb mitjans mecanics a una algaria
de 5 m, com a maxim, aplec de materials per a la seva reutilitzacié, sense incloure embalatges o
carrega sobre camié o contenidor

- Desmuntatge de tendal amb o sense aplec per a la seva reutilitzacié

- Proteccié amb film de polietilé transparent d'imatge escultérica de fusta, desmuntatge i aplec
per a la seva reutilitzacid

- Desmuntatge de maquinaria de rellotge a 20 m d'alcaria i aplec de material per a la seva
reutilitzaci6é o restauracid

En actuacions de reparacié, s'han considerat els graus de dificultat segiients:

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en 1'actuacié: - Sense dificultat de mobilitat:
actuacions en qué hi ha una interferéncia propia de 1'entorn on es desenvolupen. - Amb dificultat
de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny
de la zona de treball: - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat
de la maquinaria, per l'elevada preséncia de guals particulars i passos de vianants, per la
impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupacié de la
calcada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuacié per fases per tal de mantenir el
pas de vianants i/o per estar en una zona amb trafic rodat important - Actuacions en les queé
els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on
s'executen les tasques.

- Grau de dificultat associat a 1'ambit de 1'actuacié en funcié de 1'amplaria de la vorera, calcada
o plataforma Gnica

- Grau de dificultat associat a la preséncia d'elements externs a 1'actuacié: - Sense afectaci6
per serveis o elements de mobiliari urba: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua,
semafors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, moduls
d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques -
Amb afectacié per serveis o elements de mobiliari urba: actuacions amb serveis (canalitzacions
d'aigua, semafors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, moduls
d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.

- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuacié

L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

- Operacions de preparacié

- Desconnexié de la xarxa d'alimentacié, i proteccié dels terminals, si es el cas

- Desmuntatge o arrencada dels elements

- Neteja de la superficie de les restes de runa

- Carrega, transport i descarrega a les zones autoritzades d'abocament de la runa i dels materials
aprofitables al lloc d'aplec o reparacid

CONDICIONS GENERALS
Els materials arrencats han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne
la carrega, en funcié dels mitjans de qué es disposin i de les condicions de transport.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.

La xarxa d'alimentacié eléctrica ha d'estar fora de servei.

Els elements s'han de desmuntar amb les eines apropiades.

Els elements grans i pesats s'han de subjectar i manipular pels punts d'ancoratge disposats per
a aquest fi. Si aquests punts es van retirar durant el muntatge, aleshores es tornaran a muntar.
Es fara servir la maquinaria adequada per a la manipulacié dels elements a desmuntar, com ara grues,
cistelles, etc.

L'extrem de la part de la xarxa que no es retira ha de quedar convenientment protegit.

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.

Cal prendre les mesures de precaucié necessiries per aconseguir unes condicions de seguretat
suficients.

S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la DT o en
el seu defecte, la DF.

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el minim possible als afectats.

En cas d'imprevistos (olors de gas, etc.) o quan les operacions que es realitzin puguin afectar
les construccions veines, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.

L'operacié de carrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessaries, per tal d'aconseguir
les condicions de seguretat suficients.
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S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i carrega de runa.
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar,
proveit dels elements que calen per al seu desplacament correcte.

Durant el transport s'ha de protegir el material perqué no es produeixin pérdues en el trajecte.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

ARRENCADA D'ELEMENT METAL -LIC, DESMUNTATGE DE CAMPANA, DESMUNTATGE D'EQUIPAMENT FIX O MOBIL,
DESMUNTATGE DE TENDAL, DESMUNTATGE D'IMATGE MWOGFHOWHOF‘ O DESMUNTATGE DE ZFDGHZ.&WHF DE RELLOTGE:
Unitat de quantitat realment desmuntada, inclés 1'enderroc dels suports i bancades si és el cas,
amidat segons les especificacions de la DT.

DESMUNTATGE DE MOBILIARI
m3 de volum aparent realment desmuntat o traslladat, segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

P2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES | GESTIO DE RESIDUS
P21 ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS | DESMUNTATGES
P21Q DESMUNTATGES O ENDERROCS D'EQUIPAMENTS

P21Q2- RETIRADA D’EQUIPAMENTS FIXOS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P21Q2-8GXW,P21Q2-HBAN.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Arrencades i desmuntatges d'equipaments fixos, mobiliari i elements de suport obsolets.

S'han considerat les unitats d'obra segilents:

- Desmuntatge d'element d'equipament fix o mobil, amb mitjans manuals i mecanics i carrega de runa
o material d'aplec per la seva rehutilitzacié sobre cami6.

- Desmuntatge de baranes o barreres metal.liques o de formigé, amb mitjans manuals i mecanics i
carrega de runa o material d'aplec per la seva rehutilitzacié sobre cami6.

L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

- Operacions de preparacié

- Desconnexié de la xarxa d'alimentacidé, i proteccié dels terminals, si es el cas

- Desmuntatge o arrencada dels elements

- Neteja de la superficie de les restes de runa

- Carrega, transport i descarrega a les zones autoritzades d'abocament de la runa i dels materials
aprofitables al lloc d'aplec o reparacid

CONDICIONS GENERALS:

Els materials arrencats han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne
la carrega, en funcié dels mitjans de qué es disposin i de les condicions de transport.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.

La xarxa d'alimentacié eléctrica ha d'estar fora de servei.

Els elements s'han de desmuntar amb les eines apropiades.

Els elements grans i pesats s'han de subjectar i manipular pels punts d'ancoratge disposats per
a aquest fi. Si aquests punts es van retirar durant el muntatge, aleshores es tornaran a muntar.
Es fara servir la maquinaria adequada per a la manipulacié dels elements a desmuntar, com ara grues,
cistelles, etc.

L'extrem de la part de la xarxa que no es retira ha de quedar convenientment protegit.

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.

Cal prendre les mesures de precaucié necessiries per aconseguir unes condicions de seguretat
suficients.

S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la DT o en
el seu defecte, la DF.

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el minim possible als afectats.

En cas d'imprevistos (olors de gas, etc.) o quan les operacions que es realitzin puguin afectar
les construccions veines, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.

L'operacié de carrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessaries, per tal d'aconseguir
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les condicions de seguretat suficients.

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i carrega de runa.
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar,
proveit dels elements que calen per al seu desplacament correcte.

Durant el transport s'ha de protegir el material perqué no es produeixin pérdues en el trajecte.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

ARRENCADA O DESMUNTATGE D'EQUIPAMENT FIX O MOBIL:

Unitat de quantitat realment desmuntada, inclds 1'enderroc dels suports i bancades si és el cas,
amidat segons les especificacions de la DT.

DESMUNTATGE DE BARANES O BARRERES:

m de llargaria entre els extrems dels elements realments desmuntats.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

P2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES | GESTIO DE RESIDUS
P22 MOVIMENTS DE TERRES
P221 EXCAVACIONS

P2212- EXCAVACIO DE FONAMENT

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Conjunt d'operacions necessaries per obrir rases i pous de fonaments realitzades amb mitjans
mecanics o amb utilitzacié d'explosius.

L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

Excavacions amb mitjans manuals o mecanics:

- Preparacié de la zona de treball

- Situacié dels punts topografics exteriors a 1'excavacié

- Replanteig de la zona a excavar i determinacié de 1'ordre d'execucié de les dames si és el cas
- Excavaci6 de les terres

- Carrega de les terres sobre camié, contenidor, o formacié de cavallons a la vora de la rasa, segons
indiqui la partida d'obra

- Reblert i compactacié de les terres en cas necessari

Excavacions amb explosius:

- Preparacié de la zona de treball

- Situacié dels punts topografics exteriors a l'excavacié

- Replanteig de 1l'excavacié i de la situacié de les barrinades

- Execucié de les perforacions per a la col-locacié dels explosius

- Carrega i encesa de les barrinades

- Control posterior a 1l'explosié de les barrinades

- Carrega de la runa sobre el camié

CONDICIONS GENERALS
Es considera terreny fluix, el capac de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.

Es considera terreny compacte, el capac de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT
entre 20 i 50.

Es considera terreny de transit, el capac de ser foradat amb maquina o escarificadora (no amb pic),
que té un assaig SPT > 50 sense rebot.

Es considera terreny no classificat, des del capac de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT
< 20, fins al capac de ser foradat amb maquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT
> 50 sense rebot.

Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb maquina), que té un rebot a 1'assaig
SPT.

L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu defecte,
les que determini la DF.

El fons de 1'excavaci6é ha de quedar anivellat.

El fons de l'excavaci6 no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han
de quedar reblerts.

Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.

Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT.

La qualitat de terreny del fons de l'excavacié requereix l'aprovacié explicita de la DF.
Tolerancies d'execucié:
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- Dimensions: * 5%, + 50 mm

- Planor: * 40 mm/m

- Replanteig: < 0,25%, + 100 mm

- Nivells: # 50 mm

- Aplomat o talus de les cares laterals: + 2°

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

S'han de protegir els elements de servei public que puguin resultar afectats per les obres.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execuci6é de la partida.

S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.

Abans de comencar els treballs, es fara un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
Hi ha d'haver punts fixos de referéncia exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir
totes les lectures topografiques.

Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les caracteristiques segiients:
- Amplaria: >= 4,5 m

- Pendent: - Trams rectes: <= 12% - Corbes: <= 8% - Trams abans de sortir a la via
de llargaria >= 6 m: <= 6%

- El talds ha de ser fixat per la DF.

La finalitzacié de 1l'excavacib de pous o rases per a fonaments o de lloses de fonamentacid, s'ha
de fer just abans de la col ‘locacié del formigd de neteja, per mantenir la qualitat del sol.
Si aixd no fos possible, es deixara una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al moment que es pugui
formigonar la capa de neteja.

Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment.

Cal extreure del fons de 1'excavacié qualsevol element susceptible de formar un punt de resisténcia
local diferent de la resta, com ara roques, restes de fonaments, bosses de material tou, etc, i
rebaixar el fons de 1'excavacié per tal que la sabata tingui un recolzament homogeni.

No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavacid.

No s'ha de treballar simultaniament en zones superposades.

S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de complir
les especificacions fixades al seu plec de condicions.

S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondaries superiors a 1,30 m, es doni algun dels
casos seglients:

- S'hagi de treballar a dins

- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada
- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball

També sempre que, per altres causes (carregues veines, etc.) ho determini la DF.

S'ha de preveure un sistema de desguas per tal d'evitar acumulacié d'aigua dins 1'excavac
S'ha d'impedir l'entrada d'aigiles superficials.

Si apareix aigua en 1'excavacié s'han de prendre les mesures necessaries per esgotar-la.
Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i les obres veines, i
s'han de mantenir mentre durin els treballs de fonamentacié. Caldra verificar en terrenys argilosos,
si cal fer un sanejament del fons de 1l'excavacié.

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el minim als possibles afectats.

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de
suspendre els treballs i avisar la DF.

No s'ha de rebutjar cap material obtingut de 1l'excavacié sense l'autoritzacib expressa de la DF.
S'ha d'evitar la formacié de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar.
L'operacié de carrega s'ha de fer amb les precaucions necessaries per a aconseguir unes condicions
de seguretat suficients.

S'ha de complir la normativa vigent en matéria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge
i transport de productes de construccié.

EXCAVACIONS AMB MITJANS MANUALS O MECANICS:

Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les.

L'aportacié de terres per a correccié de nivells ha de ser la minima possible, de les mateixes
existents i de compacitat igual.

S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificacié de les roques.

S'han de mantenir els dispositius de desguas necessaris, per tal de captar i reconduir els corrents
d'aigua interns, en els talussos.

EXCAVACIO MITJANGANT EXPLOSIUS:

No s'ha de comencar els treballs de voladures fins que la DF no doni l'aprovacié al programa
d'execucié proposat pel contractista, justificat amb els corresponents assaigs.

El programa d'execucié de voladures ha de justificar, com a minim:

- Maquinaria i métode de perforacié

- Llargaria maxima de perforacié

- Diametre de les barrinades de pretall o de destrossa i disposicié de les mateixes

- Explosius, dimensions dels cartutxos i esquema de carrega dels diferents tipus de barrinades
- Métodes per a fixar la posicié de les carregues en 1'interior de les barrinades

Métode i segiiéncia d'iniciacié de les carregues
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- Métode de comprovacié del circuit d'encesa

Tipus d'explosor

Resultats obtinguts amb el métode d'excavacié proposat en terrenys analegs als de 1'obra

- Mesures de seguretat per 1'obra i tercers

S'ha de justificar, amb mesures del camp eléctric de terreny, 1'adequacié del tipus d'explosius
i dels detonadors.

La programacié de les carregues de la voladura s'ha de fer considerant el tipus de roca, el tipus
d'estructures properes i la separacié entre la voladura i 1'estructura. L'obtencié d'aquests
parametres i la determinacié dels estudis preliminars a realitzar, s'ha de fer segons el que
determina 1'UNE 22381.

La vibracié no ha de sobrepassar els limits de velocitat definits en la Taula 1 de la norma UNE
22381 en funcié del tipus d'estructura existent en les proximitats, classificada segons els grups
definits en l'article 3 de la mateixa norma.

Abans d'iniciar les voladures s'ha de tenir tots els permisos i s'ha d'adoptar les mesures de
seguretat necessaries.

L'aprovacié inicial del Programa per part de la DF pot ser reconsiderada si la naturalesa del terreny
o altres circumstancies ho fan aconsellable, essent necessaria la presentacié d'un nou programa
de voladures.

L'adquisicié, el transport, 1'emmagatzematge, la conservacié, la manipulacié i 1'as de metxes,
detonadors i explosius, s'han de regir per les disposicions vigents, complementades amb les
instruccions que figurin en la DT o en el seu defecte, fixi la DF.

S'ha de senyalitzar convenientment la zona afectada per a advertir al public del treball amb
explosius.

S'ha de tenir una cura especial pel que fa a la carrega i encesa de barrinades; cal avisar de les
descarregues amb prou antelacié per a evitar possibles accidents.

La DF pot prohibir les voladures o determinats métodes de barrinar si els considera perillosos.
El sistema d'execucidé ha de permetre d'obtenir un material amb la granulometria adequada a 1'uGs
definitiu previst.

Si com a consegiiéncia de les barrinades les excavacions tenen cavitats on 1'aigua pot quedar
retinguda, s'han de reblir aquestes cavitats amb material adequat.

Les vibracions transmeses al terreny per la voladura no han de ser excessives, si és aixi s'ha
d'utilitzar detonadors de microretard per a l'encesa.

La perforaci6é s'ha de carregar fins a un 75% de la seva fondaria total. En roca molt fissurada,
es pot reduir la carrega al 55%.

Un cop col -locades les carregues s'han de tapar les barrinades per a evitar la seva expulsié cap
a l'exterior.

El personal destinat a 1'ts dels explosius ha d'estar degudament qualificat i autoritzat i ha de
ser designat especialment per la DF.

Abans d'introduir la carrega, la barrinada s'ha de netejar adequadament per tal d'evitar fregaments,
travaments dels cartutxos d'explosiu, etc.

En detectar la presencia d'aigua a 1l'interior de les barrinades descendents, s'han de prendre les
mesures oportunes, utilitzant 1'explosiu adequat.

Quan la temperatura a l'interior de les barrinades excedeixi els 65°C, no s'han de carregar sense
prendre precaucions especials aprovades per la DF.

En les carregues continues, els cartutxos de cada filera han d'estar en contacte.

En les carregues discontinues amb intervals buits o inerts entre els cartutxos, s'ha d'assegurar
la detonacié dels mateixos per mitja de cordd detonant o un sistema d'iniciacié adequat. En el cas
d'utilitzar espaiadors, han de ser de material antiestatic que no propagui la flama.

La quantitat d'explosiu introduit en cada barrinada ha de ser, com a maxim, la calculada tedricament.
No poden realitzar-se simultaniament, en un mateix front o tall de treball, la perforacié i la carrega
de les barrinades, si no ho autoritza explicitament la DF.

El cartutx-enceb s'ha de preparar just abans de la carrega.

L'ts de més d'un cartutx-enceb per barrinada ha de ser autoritzat per la DF.

El detonador ha de ser suficientment enérgic com per a assegurar 1'explosié del cartutx-enceb, inclas
a l'aire lliure.

En el cas d'utilitzar corddé detonant al llarg de tota la barrinada, el detonador s'ha d'adossar
al comencament del cordé, amb el fons del mateix dirigit en el sentit de la detonacié.

Tot cartutx encebat que no s'utilitzi ha de ser privat del seu detonador, fent 1'operacié la mateixa
persona que va preparar 1'enceb.

L'ataconat de les barrinades ha d'assegurar el confinament de 1l'explosid.

El material utilitzat per a l'ataconat ha de ser de plastic, antiestatic i no ha de propagar la
flama.

Per a fer 1l'ataconat s'han d'utilitzar atacadors de fusta o d'altres materials que no produeixin
espurnes o carregues eléctriques en contacte amb les parets de la barrinada. No han de tenir angles
o arestes que puguin trencar 1'envoltura dels cartutxos, els cordons o les metxes.

La pega s'ha de fer en el menor temps possible des de la carrega de les barrinades.

Tota barrinada carregada ha d'estar sota vigilancia quan sigui accessible o no estigui degudament
senyalitzada.

Abans d'encendre les metxes el responsable de la voladura ha de comprovar que tots els accessos
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estan sota vigilancia per mitja d'operaris o de senyals optiques o acustiques.
La vigilancia no s'ha de treure fins que s'autoritzi 1l'accés als talls de treball.

Abans de fer la pega, el responsable de la voladura s'ha d'assegurar de que tot el personal esta
resguardat. Ha de ser 1'altim en deixar el tall i posar-se a resguard.

Abans de reprendre els treballs, el responsable de la voladura ha de reconéixer el front, posant
especial atencid a la possible existéncia de barrinades fallides.

En el cas de fronts convergents o que avancin en direccions oposades amb risc que la pega d'un d'ells
pugui provocar projeccions o caigudes de pedres sobre l'altre, s'han de suspendre els treballs i
avisar a la DF.

No es pot utilitzar metxa ordindria per a disparar més de sis barrinades en cada pega si no és amb
l'autoritzacié expressa de la DF i seguint les seves indicacions.

La llargaria de la metxa des de la boca de la barrinada ha de ser, com a minim, d'1,5 m. La metxa
testimoni, quan s'utilitzi, ha de ser lameitat de 1'anterior. Aquesta tltima s'ha d'encendre primer.
S'ha de contar el ntmero de barrinades explosionades i, en cas de dubte o quan s'hagi contat menys
detonacions que barrinades, no es pot tornar al front fins al cap de mitja hora.

Les barrinades fallides han de ser degudament senyalitzades i notificades a la DF. S'han de
neutralitzar el més aviat possible seguint les indicacions de la DF.

Queda prohibit recarregar fons de barrinades per a continuar la perforacié.

En el cas de pega eléctrica, s'ha de prendre precaucions per a evitar la preséncia de corrents
estranyes. No s'han d'encebar explosius ni carregar barrinades amb possibilitat de que es produeixin
tempestes.

Els conductors eléctrics de la linia de tir han de ser individuals i han d'estar degudament aillats.
No poden estar en contacte amb elements metal-lics.

Els detonadors eléctrics s'han de connectar en série. No s'han d'utilitzar més dels que puguin ser
disparats amb seguretat.

S'ha de comprovar el circuit amb els detonadors connectats a la linia de tir, des del refugi per
a l'accionament de 1'explosor.

Fins al moment del tir la linia ha d'estar desconnectada de 1'explosor i en curt circuit. L'artiller
ha de tenir sempre les manetes del explosor. L'explosor i el comprovador de linia han de ser
homologats.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferéncia entre els perfils
transversals del terreny aixecats abans de comencar les obres i els perfils tedrics assenyalats
als planols, amb les modificacions aprovades per la DF.

No s'ha d'abonar 1'excés d'excavacié que s'hagi produit sense l'autoritzacié de la DF, ni la carrega
i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.

Inclou la carrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundacié i quantes operacions
faci falta per a una correcta execucié de les obres.

També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicacié entre el desmunt i les
zones on han d'anar les terres, la seva creacié, i la seva eliminacié, si s'escau.

Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

No s'inclou dins d'aquest criteri el tall previ de les excavacions amb explosiu.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

OBRES D'EDIFICACIO:

Documento Basico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C, parte II del CTE, aprobado por el
Real Decreto 314/2006.

OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

* Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el articulo 104 del Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

+ Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados articulos del pliego
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construccién
de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).

Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas Basicas
de Seguridad Minera.

Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones Técnicas
complementarias relativas a los capitulos IV,V,VII,IX y X del Reglamento General de Normas Bisicas
de Seguridad Minera

* UNE 22381:1993 Control de vibraciones producidas por voladuras
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P22 MOVIMENTS DE TERRES
P221 EXCAVACIONS

P2213- EXCAVACIO MANUAL EN GALERIA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P2213-EL6X.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Excavacié de ttnels en avang i en destrossa amb mitjans mecanics o amb explosius.

S'han considerat els tipus d'excavacié segilents:

- Excavacié manual en galeria en terreny fluix o compacte

L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

- Preparacié de la zona de treball

- Situacié dels punts topografics

- Execucié de l'excavacid

- Sanejat de 1l'excavacidé de tunels amb explosius

CONDICIONS GENERALS:

Es considera terreny fluix, el capa¢ de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.

Es considera terreny compacte, el capa¢ de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT
entre 20 i 50.

Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb maquina), que té un rebot a 1'assaig
SPT.

La seccié excavada ha de tenir les alineacions previstes a la DT o indicades per la DF.

Els voltants de l'excavacié no han de quedar alterats de forma apreciable.

El trajecte que s'ha de recérrer en el transport de terres ha de complir les condicions d'amplaria
lliure i de pendent adequades a la maquinaria que s'utilitzi.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

No s'ha de treballar a 1'interior del tunel amb temperatures > 33°C, mesurades segons la ITC 04.7.05
del capitol IV del "Reglamento General de Normas de Seguridad Minera™.

En 1'excavacié de galeria, no s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'han de protegir els elements de servei public que puguin resultar afectats per les obres.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execucié de la partida.

S'ha de seguir 1'ordre dels treballs previst per la DF.

Cal fer un projecte complert de reconeixement del terreny abans de comencar els treballs.

La metodologia que s'ha de fer sevir per a 1'excavacié, s'ha d'establir a partir del quadre general
d'excavacié-sosteniment de la DT.

S'ha d'establir un diagrama d'activitats per a cada tipus de terreny, que serveixi de control i
seguiment de cada operacié.

Hi ha d'haver punts fixos de referéncia exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir
totes les lectures topografiques.

Hi ha d'haver un seguiment de la deformacié del massis, més intens com més heterogénia sigui la
seva estructura geotécnia.

Durant els treballs s'ha de posar la maxima atencid en garantir la seguretat del personal.

Els treballs s'han de fer de manera gue molestin el minim als possibles afectats.

En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.

No s'ha de carregar ni manipular el material en periodes d'excavacié.

No s'han d'apilar els productes de l'excavacié a l'entrada del tunel.

S'ha d'evitar la formacié de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar.
L'operacié de carrega s'ha de fer amb les precaucions necessaries per a aconseguir unes condicions
de seguretat suficients.

Durant el transport s'ha de protegir el material per a que no es produeixin pérdues en el trajecte.
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat al material que es desitgi transportar, equipat
amb els elements necessaris per al seu desplacament correcte.

Tots els materials provinents d'excavacions o rebaixos que la DF consideri inadequats o que sobrin,
s'han de transportar a un abocador autoritzat.

S'ha de complir la normativa vigent en matéria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge
i transport de productes de construccid
El temps transcorregut entre 1'excavacié i la realitzacié complerta del sosteniment, ha de ser <
24 h o 1l'especificat per la DF.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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UNE 22381:1993 Control de vibraciones producidas por voladuras

Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas Basicas
de Seguridad Minera.

Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones Técnicas
complementarias relativas a los capitulos IV,V,VII,IX y X del Reglamento General de Normas Basicas
de Seguridad Minera

Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones Técnicas
complementarias relativas a los capitulos 1V,V,VII,IX y X del Reglamento General de Normas Basicas
de Seguridad Minera

P2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES | GESTIO DE RESIDUS
P22 MOVIMENTS DE TERRES
P221 EXCAVACIONS

P2217- EXCAVACIO PER A REBAIX

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Excavacions amb finalitats diverses, que tenen com a resultat el rebaix del terreny.

S'han considerat els tipus segiients:

- Excavacié per a rebaix

- Excavacié de roca a cel obert amb morter expansiu

En actuacions de reparacié, s'han considerat els graus de dificultat segiients:

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuacio: - Sense dificultat de mobilitat:
actuacions en qué hi ha una interferéncia propia de 1'entorn on es desenvolupen. - Amb dificultat
de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny
de la zona de treball: - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat
de la maquinaria, per 1l'elevada preséncia de guals particulars i passos de vianants, per la
impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupacié de la
calcada per fer 1'aplec de materials que impliqui fer 1'actuacié per fases per tal de mantenir el
pas de vianants i/o per estar en una zona amb trafic rodat important - Actuacions en les queé
els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on
s'executen les tasques.

- Grau de dificultat associat a 1'ambit de 1'actuacidé en funcié de 1l'amplaria de la vorera, calcada
o plataforma tnica

- Grau de dificultat associat a la preséncia d'elements externs a l'actuacié: - Sense afectacidé
per serveis o elements de mobiliari urba: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua,
semafors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, moduls
d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques -
Amb afectacid per serveis o elements de mobiliari urba: actuacions amb serveis (canalitzacions
d'aigua, semafors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, moduls
d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.

- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuacid

L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

Excavacié per esplanacié, rebaix, buidat de soterrani o caixa de paviment:

- Preparacié de la zona de treball

- Situacié dels punts topografics

- Excavacié de les terres

- Carrega de les terres sobre camié o contenidor, en el seu cas

Excavacié de roca amb morter expansiu:

- Preparacié de la zona de treball

- situacié de les referéncies topografiques externes

- Perforacié de la roca d'acord amb un pla de treball preestablert

- Introduccié del morter a les perforacions

Trossejat de les restes amb martell trencador

- Carrega de la runa sobre camié o contenidor

CONDICIONS GENERALS:

Es considera terreny fluix, el capac de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.

Es considera terreny compacte, el capa¢ de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT
entre 20 i 50.

Es considera terreny de transit, el capac de ser foradat amb maquina o escarificadora (no amb pic),
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que té un assaig SPT > 50 sense rebot.

Es considera terreny no classificat, des del capac de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT
< 20, fins al capac de ser foradat amb maquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT
> 50 sense rebot.

Es considera roca de resisténcia baixa, la que amb dificultat es deixa ratllar amb navalla, que
té un assaig de resisténcia a la compressié simple entre 5 i 25 MPa.

Es considera roca de resisténcia mitja, la que es pot trencar amb un cop de martell i que no es
deixa ratllar amb navalla, que té un assaig de resisténcia a la compressié simple entre 25 i 50
MPa.

Es considera roca de resisténcia alta, la que necessita més d'un cop de martell per trencar-se,
que té un assaig de resisténcia a la compressié simple entre 50 i 100 MPa.

Es considera que la cirrega de terres sobre camié és directa quan l'existéncia de rampa o d'altres
condicionants de 1l'obra permeten que els mitjans d'excavacié realitzin 1l'excavacié i la carrega
de terres.

Es considera que la carrega de terres sobre camié és indirecta quan la inexisténcia de rampa o
d'altres condicionants de 1l'obra no permeten que els mitjans d'excavacié realitzin la carrega de
terres i és necessaria la utilitzacié d'una altra maquina per a aquesta funcié.

EXCAVACIO PER A ESPLANACIO, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI:

L'excavacié per a caixes de paviments s'aplica en superficies petites o mitjanes i amb una
profunditat exactament definida, amb lleugeres dificultats de maniobra de maquines o camions.
S'entén que el rebaix es fa en superficies mitjanes o grans, sense problemes de maniobrabilitat
de maquines o de camions.

El fons de l'excavacié s'ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinacié prevista.

S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF.

L'aportacié de terres per a correccions del nivell ha de ser minima, de la mateixa terra existent
i amb la mateixa compacitat.

La qualitat del terreny al fons de l'excavacié requereix l'aprovacié explicita de la DF.

Les terres que determini la DF s'han de conservar en una zona a part. La resta s'ha de transportar
a un abocador autoritzat.

Tolerancies d'execucié:

- Replanteig: #* 100 mm

- Nivells: + 10 mm, - 50 mm

- Planor: # 40 mm/m

- Angle del talu + 2°

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h.

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc
suspendre els treballs i avisar la DF.

Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les caracteristiques segiients:
- Amplaria: >= 4,5 m

- Pendent: - Trams rectes: <= 12% - Corbes: <= 8% - Trams abans de sortir a la via
de llargaria >= 6 m: <= 6%

- El talts ha de ser fixat per la DF.

EXCAVACIO PER A ESPLANACIO, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI:

Les terres s'han d'extreure de dalt a baix, sense soscavar-les.

No s'han d'acumular terres o materials a la vora de 1'excavacid.

S'han d'extreure les terres o els materials amb perill de desprendiment.

S'ha d'impedir l'entrada d'aigiies superficials. Cal preveure un sistema de desguas a fi d'evitar
1'acumulacié d'aigua dins de 1'excavacié.

EXCAVACIO AMB MORTER EXPANSIU:

Cal fer un programa de les perforacions i del procés del reblert amb morter i extraccié de la roca.
En fer les perforacions, cal verificar que no es produeixen danys a estructures properes. Si es
donés aquest cas, cal evitar 1'as de barrines percussores i fer els forats exclusivament per rotacié.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

EXCAVACIO:

m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferéncia entre els perfils
transversals del terreny aixecats abans de comencar les obres i els perfils tedrics assenyalats
als planols, amb les modificacions aprovades per la DF.

No s'ha d'abonar 1'excés d'excavacié que s'hagi produit sense 1'autoritzacié de la DF, ni la carrega
i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.

Inclou la carrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundacié i quantes operacions
faci falta per a una correcta execucié de les obres.

També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicacié entre el desmunt i les
zones on han d'anar les terres, la seva creacid, i la seva eliminacié, si s'escau.

Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Documento B&sico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C, parte II del CTE, aprobado por el

s'han de
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Real Decreto 314/2006.

P2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES | GESTIO DE RESIDUS
P22 MOVIMENTS DE TERRES
P221 EXCAVACIONS

P221B- EXCAVACIO DE RASA | POU

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Conjunt d'operacions per obrir rases i pous de fonaments, o de pas d'instal -lacions, realitzades
amb mitjans mecanics o manuals, de forma continua o realitzades per dames.

En actuacions de reparacié, s'han considerat els graus de dificultat segiients:

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuacio: - Sense dificultat de mobilitat:
actuacions en qué hi ha una interferéncia propia de 1'entorn on es desenvolupen. - Amb dificultat
de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny
de la zona de treball: - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat
de la maguinaria, per 1'elevada preséncia de guals particulars i passos de vianants, per la
impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupacié de la
calcada per fer 1'aplec de materials que impliqui fer 1'actuacié per fases per tal de mantenir el
pas de vianants i/o per estar en una zona amb trafic rodat important - Actuacions en les quée
els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on
s'executen les tasques.

- Grau de dificultat associat a 1'ambit de 1l'actuacid en funcié de l'amplaria de la vorera, calcada
o plataforma tnica

- Grau de dificultat associat a la preséncia d'elements externs a l'actuacid: - Sense afectacid
per serveis o elements de mobiliari urba: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua,
semafors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, moduls
d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques -
Amb afectacié per serveis o elements de mobiliari urba: actuacions amb serveis (canalitzacions
d'aigua, semafors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, moduls
d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.

- Grau de dificultat associat a l'abast de 1l'actuacié

L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

- Preparacié de la zona de treball

- Situacié dels punts topografics exteriors a 1'excavacié

- Replanteig de la zona a excavar i determinacié de l'ordre d'execucid de les dames si és el cas
- Excavaci6é de les terres

- Carrega de les terres sobre camid, contenidor, o formacié de cavallons a la vora de la rasa, segons
indiqui la partida d'obra

- Reblert i compactacié de les terres en cas necessari

CONDICIONS GENERALS:

Es considera terreny fluix, el capac de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.

Es considera terreny compacte, el capa¢ de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT
entre 20 i 50.

Es considera terreny de transit, el capac de ser foradat amb maquina o escarificadora (no amb pic),
que té un assaig SPT > 50 sense rebot.

Es considera terreny no classificat, des del capac de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT
< 20, fins al capac de ser foradat amb maquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT
> 50 sense rebot.

Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb maquina), que té un rebot a 1'assaig
SPT.

L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu defecte,
les que determini la DF.

El fons de l'excavaci6é ha de quedar anivellat.

El fons de l'excavacidé no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han
de quedar reblerts.

Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.

Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT.

La qualitat de terreny del fons de l'excavacié requereix 1'aprovacié explicita de la DF.
Tolerancies d'execucié:
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- Dimensions: + 5%, * 50 mm

- Planor: * 40 mm/m

- Replanteig: < 0,25%, * 100 mm

- Nivells: + 50 mm

- Aplomat o talas de les cares laterals: + 2°

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

S'han de protegir els elements de servei public que puguin resultar afectats per les obres.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execucié de la partida.

S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.

Abans de comencar els treballs, es fara un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
Hi ha d'haver punts fixos de referéncia exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir
totes les lectures topografiques.

Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les caracteristiques segiients:
- mmplaria: >= 4,5 m

- Pendent: - Trams rectes: <= 12% - Corbes: <= 8% - Trams abans de sortir a la via
de llargaria >= 6 m: <= 6%

- El talGs ha de ser fixat per la DF.

La finalitzacidé de 1l'excavacid de pous o rases per a fonaments o de lloses de fonamentacid, s'ha
de fer just abans de la col -locacié del formigé de neteja, per mantenir la qualitat del sol.
Si aixd no fos possible, es deixara una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al moment que es pugui
formigonar la capa de neteja.

Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment.

Cal extreure del fons de 1'excavacié qualsevol element susceptible de formar un punt de resisténcia
local diferent de la resta, com ara roques, restes de fonaments, bosses de material tou, etc, i
rebaixar el fons de 1'excavacié per tal que la sabata tingui un recolzament homogeni.

No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavacié.

No s'ha de treballar simultaniament en zones superposades.

S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de complir
les especificacions fixades al seu plec de condicions.

S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondaries superiors a 1,30 m, es doni algun dels
casos seglients:

- S'hagi de treballar a dins

- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada
- Hagi de gquedar oberta en acabar la jornada de treball

També sempre que, per altres causes (carregues veines, etc.) ho determini la DF.

S'ha de preveure un sistema de desguas per tal d'evitar acumulacié d'aigua dins 1'excavacié.
S'ha d'impedir 1'entrada d'aigiiles superficials.

Si apareix aigua en 1'excavacié s'han de prendre les mesures necessaries per esgotar-la.

Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i les obres veines, i
s'han de mantenir mentre durin els treballs de fonamentacié. Caldra verificar en terrenys argilosos,
si cal fer un sanejament del fons de 1l'excavacié
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el minim als possibles afectats.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc
suspendre els treballs i avisar la DF.

No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavacié sense l'autoritzacid expressa de la DF.
S'ha d'evitar la formacié de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar.
L'operacié de carrega s'ha de fer amb les precaucions necessadries per a aconseguir unes condicions
de seguretat suficients.

S'ha de complir la normativa vigent en matéria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge
i transport de productes de construccié.

Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les.

L'aportacié de terres per a correccié de nivells ha de ser la minima possible, de les mateixes
existents i de compacitat igual.

S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificacié de les roques.

S'han de mantenir els dispositius de desguas necessaris, per tal de captar i reconduir els corrents
d'aigua interns, en els talussos.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferéncia entre els perfils
transversals del terreny aixecats abans de comencar les obres i els perfils tedrics assenyalats
als planols, amb les modificacions aprovades per la DF.

No s'ha d'abonar 1'excés d'excavacié que s'hagi produit sense 1'autoritzacié de la DF, ni la carrega
i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.

Inclou la carrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundacié i quantes operacions
faci falta per a una correcta execucidé de les obres.

També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicacié entre el desmunt i les
zones on han d'anar les terres, la seva creacid6, i la seva eliminacié, si s'escau.

Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les
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prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

OBRES D'EDIFICACIO:

Documento Basico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C, parte II del CTE, aprobado por el
Real Decreto 314/2006.

P2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES | GESTIO DE RESIDUS
P2R GESTIO DE RESIDUS | MATERIAL D'EXCAVACIO

P2R2- CLASSIFICACIO A PEU D'OBRA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P2R2-EU9R.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacions destinades a la gestié dels residus generats en 1'obra: residu de construccié o demolicié
o material d'excavacié.

S'han considerat les operacions segiients:

- Classificacié dels residus en obra

CLASSIFICACIO DE RESIDUS:

S'han de separar els residus en les fraccions minimes segiients si es supera el limit especificat,
d'acord amb el que especifica l'article 5.5 del REAL DECRETO 105/2008 :

- Formigdé LER 170101 (formigd): >= 80 t

- Maons, teules, ceramics LER 170103 (teules i materials ceramics): >= 40 t

- Metall LER 170407 (metalls barrejats) >= 2 t

- Fusta LER 170201 (fusta): >= 1 t

- Vidre LER 170202 (vidre): >= 1 t

- Plastic LER 170203 (plastic) >= 0,5 t

- Paper i cartré LER 150101 (envasos de paper i cartré): >= 0,5 t

Els materials que no superin aquest limits o que no es corresponguin amb cap de les fraccions
anteriors, han de quedar separats com a minim en les fraccions segiients:

- Inerts LER 170107 (mescles de formigd, maons, teules i materials ceramics que no contenen
substancies perilloses)

- No especials LER 170904 (residus barrejats de construccié i demolicié que no contenen, mercuri,
PCB ni substancies perilloses)

- Especials LER 170903* (altres residus de construccié i demolicié (inclosos els residus barrejats,
que contenen substancies perilloses)

Els residus separats en les fraccions establertes al "Pla de Gesti6 de Residus de la Construccié
i Enderroc" de 1'obra, s'emmagatzemaran en els espais previstos a l'obra per a aquesta finalitat.
Els contenidors han d'estar senyalitzats clarament, en funcié del tipus de residu que continguin,
d'acord amb la separaci6 selectiva prevista.

Els materials destinats a ser reutilitzats han de quedar separats, en funcié del seu desti final.
RESIDUS ESPECIALS:

Els residus especials sempre s'han de separar.

Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de la resta.
Temps maxim d'emmagatzematge: 6 mesos.

Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats
en bidons o contenidors adequats, amb indicacié del tipus de perillositat.

El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del transit habitual de
la maquinaria d'obra, per tal d'evitar vessaments accidentals

Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en compte
les incompatibilitats segons els simbols de perillositat representat en les etiquetes.

Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja i la radiacié solar
excessiva.

Els bidons que contenen liguids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han d'emmagatzemar en
posicié vertical i sobre cubetes de retencié de liquids per tal d'evitar fuites.

Els contenidors de residus especials s'han de col-locar sobre un terra impermeabilitzat.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

ESIDUS DE LA CONSTRUCCIO:
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La manipulacié dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

CLASSIFICACIO DE RESIDUS:

m3 de volum realment classificat d'acord amb les especificacions del "Pla de Gestié de Residus de
Construccié i Enderrocs" de 1'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccién y gestién de los residuos
de construccién y demolicién.

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refés de la Llei reguladora
dels residus.

Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economia circular.

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevencién y reduccién de la contaminacién del
medio ambiente producida por el amianto.

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestié de residus de la construccié
de Catalunya (PROGROC), es regula la produccié i gestié dels residus de la construccié i demolicié,
i el canon sobre la deposicié controlada dels residus de la construccié.

Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificacié, la codificacié i les vies de gestid dels
residus a Catalunya.

P2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES | GESTIO DE RESIDUS
P2R GESTIO DE RESIDUS | MATERIAL D'EXCAVACIO

P2R6- CARREGA | TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL-LACIO AUTORITZADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P2R6-416D,P2R6-4I5E.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacions destinades a la gestié dels residus generats en 1'obra: residu de construccié o demolicié
o material d'excavacié.

S'han considerat les operacions segiients:

- Transport o carrega i transport del residu: material procedent d'excavacié o residu de construcciéd
o demolicié

- Subministrament i recollida del contenidor dels residus

CARREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIO I RESIDUS:

L'operaci6 de carrega s'ha de fer amb les precaucions necessaries per a aconseguir unes condicions
de seguretat suficients.

S'ha d'evitar que es barregin terres no contaminades procedents d'excavacié no contaminats amb
altres residus d'enderroc, o terres contaminades.

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials
del material.

El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.

El trajecte que s'ha de recérrer ha de complir les condicions d'amplaria 1liure i de pendent adequades
a la maquinaria que s'utilitzi.

TRANSPORT DINS DE LA OBRA:

Transport de terres i material d'excavacié o del rebaix, o residus de la construccid, entre dos
punts de la mateixa obra.

Les arees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestié de Residus de la Construccid
i Enderrocs" de 1'obra.

L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gesti6é de Residus de la
Construcci6 i els Enderrocs" de 1'obra.

Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funcié del seu Gs, i
cal que tinguin 1'aprovacié de la DF.

TRANSPORT A INSTAL.LACIO EXTERNA DE GESTIO DE RESIDUS:

El material de rebuig que el "Pla de Gestié de Residus de la Construccié i els Enderrocs™ i el que
la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal-lacié externa
autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.

El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a minim:

- Identificacié del productor dels residus
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- Identificacié del posseidor dels residus

- Identificacié de 1'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el numero de llicéncia d'obra
- Identificacié del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquest no fa la gestié de
valoritzacié o eliminacié final del residu, la identificacié, cal indicar també qui fara aquesta
gestid

- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificacié segons codi LER

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CARREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIO I RESIDUS:

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar,
proveit dels elements que calen per al seu desplagament correcte.

Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pérdues en els
trajectes utilitzats.

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO

La manipulacié dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIO O RESIDUS:

m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavacié que li correspongui, incrementat
amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions técniques, o qualsevol altre
acceptat préviament i expressament per la DF.

La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de 1'abocador.

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO:

Es considera un increment per esponjament d'un 35%.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccién y gestién de los residuos
de construccién y demolicién.

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refés de la Llei reguladora
dels residus.

Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economia circular.

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevencién y reduccién de la contaminacién del
medio ambiente producida por el amianto.

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestié de residus de la construccié
de Catalunya (PROGROC), es regula la produccid i gestié dels residus de la construccié i demolicid,
i el canon sobre la deposicié controlada dels residus de la construccié.

Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos en el interior
del territorio del Estado.

Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificacid, la codificacié i les vies de gestié dels
residus a Catalunya.

P2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES | GESTIO DE RESIDUS
P2R GESTIO DE RESIDUS | MATERIAL D'EXCAVACIO

P2RA- DISPOSICIO DE RESIDUS EN INSTAL-LACIO AUTORITZADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P2RA-EU9J,P2RA-EUBU.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacions destinades a la gestié dels residus generats en 1'obra: residu de construccié o demolicid
o material d'excavacié.

S'han considerat les operacions segiients:

- Deposicié del residu no reutilitzat en la instal-lacié autoritzada de gestié on se li aplicara
el tractament de valoritzaci6, seleccidé i emmagatzematge o eliminacid

- Deposici6 controlada a diposit autoritzat de residus d'amiant-ciment, amb codi LER 170605.

- Deposicié controlada a dipdsit autoritzat de residus d'amiant friable o en pols, amb codi LER
170601

En cas d'amiant el material s'ha de transportar a una instal -lacié externa autoritzada, per tal
de rebre el tractament definitiu, d'acord amb l'especificat al Pla de treball i al Pla de gestié
de residus.

El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a minim:
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- Identificacié del productor dels residus

- Identificacidé del posseidor dels residus

- Identificacié de 1'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el numero de llicéncia d'obra
- Identificacié del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquest no fa la gestié de
valoritzacié o eliminacié final del residu, la identificacid, cal indicar també qui fara aquesta
gestid

- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificacidé segons codi LER

DISPOSICIO DE RESIDUS:

Cada fraccié s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se 1i apliqui el tipus
de tractament especificat en la DT: valoritzacidé, emmagatzematge o eliminacié.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO:

La manipulacié dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

DISPOSICIO DE RESIDUS DE CONSTRUCCIO O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL D'EXCAVACIO:
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a 1'abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIO DE RESIDUS DE CONSTRUCCIO O DEMOLICIO ESPECIALS:

kg de pes de cada tipus de residu dipositat a 1'abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIO DE RESIDUS:

La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposicié de cada tipus de residu al centre
corresponent.

Inclou el canon d'abocament del residu a dipdsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008,
el pagament del qual queda suspés segons la Llei 7/2011.

La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informacié necessaria per
complimentar el certificat de disposicié de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO
105/2008.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccién y gestién de los residuos
de construccién y demolicién.

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refés de la Llei reguladora
dels residus.

Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economia circular.

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevencién y reduccién de la contaminacién del
medio ambiente producida por el amianto.

Llei 8/2008, del 10 de juliol, de financament de les infraestructures de gestié dels residus i dels
canons sobre la disposicié del rebuig dels residus.

Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestié de residus de la construccié
de Catalunya (PROGROC), es regula la produccié i gestié dels residus de la construccié i demoliciéd,
i el canon sobre la deposicié controlada dels residus de la construccié.

Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificacié, la codificacié i les vies de gestid dels
residus a Catalunya.

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad
vy salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicién al amianto.

P3 FONAMENTS, CONTENCIONS | TUNELS
P3F ENCEPS

P3F2- FORMIGONAMENT D'ENCEPS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P3F2-MT4K.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigé en massa, armat, per a pretensar,
formigé autocompactant i formigé lleuger, de central o elaborat a l'obra en planta dosificadora,
que compleixi les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL, abocat directament des de camid, amb bomba
o amb cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la cura del formigé.
S'han considerat els elements a formigonar segilents:
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- Enceps
L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

Formigonament :

- Preparacié de la zona de treball

- Humectacié de 1'encofrat

- Abocada del formigd

- Compactacié del formigé mitjancant vibratge, en el seu cas

- Curat del formigd

CONDICIONS GENERALS:

En 1'execucié de 1'element s'han de complir les prescripcions establertes en la normativa aplicable,
en especial les que fan referéncia a la durabilitat del formigé i les armadures (article 43 del
CODI ESTRUCTURAL) en funcié de les classes d'exposicid.

El formigé estructural ha de fabricar-se en centrals especifiques

En cap cas es tolerara la col-locacié en obra de masses que acusin principi d'adormiment.

El formigé col-locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.

Després del formigonament les armadures han de mantenir la posicié prevista a la DT.

La seccié de l'element no ha de quedar disminuida en cap punt per la introduccié d'elements de
1'encofrat ni d'altres.

L'element acabat ha de tenir una superficie uniforme, sense irregularitats.

Si la superficie ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloracié uniforme sense regalims, taques,
o elements adherits.

La resisténcia caracteristica del formigdé es comprovara d'acord amb l'article 57 del capitol 13
del CODI ESTRUCTURAL.

Les tolerancies en el recobriment i la posicid de les armadures han de complir 1l'especificat a 1'UNE
36831.

No s'accepten tolerancies en el replanteig d'eixos en l'execucié de fonaments de mitgeres, buits
d'ascensor, passos d'instal-lacions, etc., fora que ho autoritzi explicitament la DF.

ENCEPS:

Tolerancies d'execucié:

- Replanteig parcial dels eixos: + 20 mm

- Replanteig total dels eixos: + 50 mm

- Horitzontalitat: + 5 mm/m, <= 15 mm

Aplomat: + 10 mm

- Desviacié en planta, del centre de gravetat: < 2% dimens

6 en la direccié considerada, + 50 mm

- Nivells: - Cara superior del formigdé de neteja: + 20 mm, - 50 mm - Cara superior del
fonament: + 20 mm, - 50 mm - Gruix del formigé de neteja: - 30 mm

- Dimensions en planta: - Fonaments encofrats: + 40 mm; -20mm - Fonaments formigonats
contra el terreny (D:dimensié considerada): - D<=1m: + 80 mm; -20mm -1m
<D<=2,5m: + 120 mm , -20mm - D>2,5m: + 200 mm , -20mm

- Seccié transversal (D:dimensié considerada): - En tots els casos: + 5%(<= 120 mm), - 5% (<=
20 mm) - D<=30cm: + 10 mm, - 8 mm - 30 cm < D <= 100 cm: + 12 mm, - 10 mm - 100
cm < D: + 24 mm, - 20 mm

Planor: - Formigé de neteja: + 16 mm/2 m - Cara superior del fonament: * 16 mm/2 m -

Cares laterals (fonaments encofrats)t 16 mm/2 m

Les tolerancies d'execucid han de complir l'especificat en el punt 5 de l'annex 14 del CODI
ESTRUCTURAL.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

FORMIGONAMENT
Si la superficie sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar préviament la
part afectada.

La temperatura dels elements on s'aboca el formigé ha de ser superior als 0°C.

El formigé s'ha de posar a l'obra abans que comenci 1'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre
quan es prevegi que durant les 48 h segiilents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests
limits, el formigonament requereix precaucions explicites i 1'autoritzacié de la DF En aquest cas,
s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de 1'obra, per a poder verificar la resisténcia
realment assolida.

Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessaria per tal que no absorbeixi l'aigua del
formigo.

No s'admet 1'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigéd.

Segons el capitol 11 article 48.3 del CODI ESTRUCTURAL, s'admet 1l'alumini en motlles que hagin
d'estar en contacte amb el formigé sempre que pugui facilitar-se a la DF un certificat, elaborat
per una entitat de control i signat per una persona fisica, que els panells emprats han estat sotmesos
amb anterioritat a un tractament de proteccié superficial que evitar la reaccié amb els alcalis
del ciment.

No es procedira al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures col -locades
en posicié definitiva
La DF comprovara 1'abséncia de defectes significatius en la superficie de formigé. En cas de
considerar els defectes inadmissibles d'acord amb el projecte la DF valorara la reparacid.
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No es col-locara en obra capes o tongades de formigé amb un gruix superior al que permeti una
compactacié completa de la massa

Si 1'abocada del formigé es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal-lacié de bombeig préviament
al formigonament.

No pot transcérrer més d'l,5 hora des de la fabricacié del formigé fins el formigonament, a menys
que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin 1'adormiment.

No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells.
L'abocada s'ha de fer des d'una alcaria petita i sense que es produeixin disgregacions.

La compactacié del formigd es realitzara mitjancant processos adequats a la consisténcia de la mescla
i de manera que s'eliminin forats i s'eviti la segregacié.

S'ha de garantir que durant 1'abocat i compactat del formigé no es produeixen desplacaments de
1'armadura.

La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti
el formigé.

El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuacié
dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF.

En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.

Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt.

En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant
els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes corrosius.
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt.
Es poden utilitzar productes especifics (com les resines epoxi) per a l'execucié de junts sempre
que es justifiqui i es supervisi per la DF.

Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament.

Durant 1l'adormiment i primer periode d'enduriment del formigé cal assegurar el manteniment de la
humitat de l'element de formigé mitjancant el curat adequat.

Durant 1'adormiment s'han d'evitar sobrecarregues i vibracions que puguin provocar la fissuracié
de 1'element.

FORMIGO ESTRUCTURAL:

La compactacié s'ha de realitzar per vibratge. El gruix maxim de la tongada depén del vibrador
utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin
disgregacions.

El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i
als paraments.

ENCEPS:

El formigonament s'ha de fer sense interrupcions.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

FORMIGONAMENT :

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats
acceptades préviament i expressament per la DF.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Cédigo Estructural.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables sén els segiients:

- Aprovaci6 del pla de formigonat presentat pel contractista.

- Inspeccié visual de totes les excavacions abans de la col-locaci6 de les armadures, amb observacid
de l'estat de neteja i entrada d'aigua en tot el recinte.

- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat.

- Observacié de la superficie sobre la que s'ha d'estendre el formigé i de les condicions d'encofrat.
Mesura de les dimensions de totes les unitats estructurals d'obra, entre els encofrats, abans de
formigonar.

- Verificacié de la correcte disposicié de l'armat i de les mesures constructives per tal d'evitar
moviments de la ferralla durant el formigonat.

- Inspeccié del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la temperatura i
condicions ambientals.

- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat.

- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del formigonat.
CONTROL D'EXECUCIO. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRE
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capitol 12 article
55 del CODI ESTRUCTURAL.

CONTROL D'EXECUCIO. INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No es podra iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovacié de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables sén els segiients
Inspeccié visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geométriques d'acabat, segons
el capitol 5 de 1l'annex 14 del CODI ESTRUCTURAL.

- Assaigs d'informacié complementaria.

De les estructures projectades i construides en les que els materials i 1'execucié hagin assolit
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la qualitat prevista, comprovada mitjancant els controls preceptius, sols necessiten sotmetre's
a assaigs d'informacié i en particular a proves de carrega, les incloses en els segiients supodsits:
- Quan aixi ho disposi les Instruccions, reglaments especifics d'un tipus d'estructura o el plec
de prescripcions técniques particulars.

- Quan degut a caracter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix
certes condicions especifiques. En aquest cas el plec de prescripcions técniques particulars
establira els assaigs oportuns que s'han de realitzar, indicant amb tota precisié la forma de
realitzar-los i la manera d'interpretar els resultats.

- Quan a judici de la Direccié Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat,
funcionalitat o durabilitat de l'estructura.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capitol 12 article
55 del CODI ESTRUCTURAL.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT

Si s'aprecien deficiéncies importants en l'element construit, la DF podra encarregar assaigs
d'informacié complementaria (testimonis, ultrasons, esclerdmetre) sobre el formigd endurit, per
tal de tenir coneixement de les condicions de resisténcia assolides o altres caracteristiques de
1'element formigonat.

P3 FONAMENTS, CONTENCIONS | TUNELS
P3Z ELEMENTS ESPECIALS PER A FONAMENTS

P3Z3- CAPA DE NETEJA | ANIVELLAMENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P3Z3-D536.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formacié de capa de neteja i anivellament, mitjancant 1'abocada de formigé al fons de les rases
o dels pous de fonamentacié préviament excavats.

L'execuci6 de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

- Neteja, refinat i preparacié de la superficie del fons de l'excavacié

- Situacié dels punts de referéncia dels nivells

- Abocada i estesa del formigd

- Curat del formigd

CONDICIONS GENERALS:

La superficie ha de ser plana i anivellada.

Els formigons de neteja han de tenir una dosificacié minima de 150 kg/m3 de ciment.

La mida maxima del granulat es recomanable sigui inferior a 30 mm.

Es tipificaran de la manera segiient: HL-150/C/TM, on C = consisténcia i TM= mida maxima del granulat.
El formigé no ha de tenir disgregacions ni buits a la massa.

Gruix de la capa de formigé: >= 10 cm

Tolerancies d'execuci

- Gruix de la capa: - 30 mm
- Nivell: +20 / - 50 mm
- Planor: + 16 mm/2 m

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

L'acabat del fons de la rasa o pou, s'ha de fer immediatament abans de col -locar el formigé de neteja.
Si ha de passar un temps entre 1'excavacié i 1'abocada del formigé, cal deixar els 10 o 15 cm finals
del terreny sense extreure, i fer 1'acabat final del terreny just abans de fer la capa de neteja.
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.

El formigonament s'ha d'aturar, com a norma general, en cas de pluja o quan es preveu que durant
les 48 hores segiients la temperatura pot ser inferior a 0°C.

El formigé s'ha de col-locar abans d'iniciar 1'adormiment.

L'abocada s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Documento Basico de Seguridad estructural DB-SE, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto
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314/2006.

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Cédigo Estructural.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO I DE L'OBRA ACABADA

OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar sén les segiients:

- Observacié de la superficie sobre la que s'ha d'estendre la capa de neteja.

- Inspecci6 del procés de formigonat amb control de la temperatura ambient.

- Control de les condicions geométriques d'acabat (gruix, nivell i planor).
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF.
INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No es podra iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovacié de la DF.
La correccié dels defectes observats ha d'anar a carrec del contractista.

P4 ESTRUCTURES
P4D ENCOFRATS | ALLEUGERIDORS

P4DG- ENCOFRAT PER A MURS

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Muntatge i desmuntatge dels elements metal -lics, de fusta, de cartrd, o altres materials que formen
el motlle on s'abocara el formigd.

L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

- Neteja i preparacié del pla de recolzament

- Muntatge i col-locacié dels elements de l'encofrat i elements complementaris com ara matavius,
trencaaigiies, etc..

Pintat de les superficies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant

- Tapat dels junts entre peces

- Col-locacié dels dispositius de subjeccié i travament

- Aplomat i anivellament de 1'encofrat

- Disposicié d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui

- Humectacié de l'encofrat, si és de fusta

- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar

La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de 1'encofrat.

CONDICIONS GENERALS:

Abans dels seu muntatge s'haura de disposar d'un projecte del cindri on han de quedar reflectits
com a minim:

- Justificacié de la seva seguretat, limit de les deformacions abans i després del formigonat
- Planols executius del cindri i els seus components

- Plec de prescripcions técniques del cindri i els seus elements com perfils metal-lics, tubs,
grapes, etc..

S'ha de disposar d'un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge del cindri o apuntalament
on figurin els requisits per a la seva manipulacié, ajust, contrafletxa, carregues, desclavament
i desmantellament.

La DF disposard d'un certificat on es garanteixi que els seus components compleixen amb les
especificacions del plec de condicions técniques.

Els elements que formen 1'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rigids i resistents
per a garantir les tolerancies dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni deformacions
perjudicials, les accions estatiques i dinamiques que comporta el seu formigonament i compactacié.
Es prohibeix 1'as d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigé, excepte quan
es faciliti a la DF certificat emés per una entitat de control, conforme els panells han rebut
tractament superficial que eviti la reaccié amb els alcalis del ciment

L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi hagi
regalims. La DF ha d'autoritzar, en cada cas, la col-locacié d'aquests productes.

El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicacié de revestiment ni la possible execucié de
junts de formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir per a
treballar solidariament.

Abans de 1'aplicaci6, es facilitara a la DF. certificat on es reflecteixin les caracteristiques
del desencofrant i dels possibles efectes sobre el formigd

No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar vernissos
antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en dissolucié.
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Els encofrats hauran de complir les caracteristiques segiients:

- Estanquitat dels junts entre panells, evitant fuites d'aigua o beurada

- Resisténcia a la pressié del formigé fresc i als efectes de la compactacié mecanica

- Alineacié i verticalitat, especialment al creuament de pilars i sostres

- Manteniment geométric dels panells, motlles i encofrats, amb abséncia d'esbombaments fora de
tolerancies

- Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l'activitat

- Manteniment de caracteristiques que permetin textures i acabats especifics del formigd

Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge facil, que s'ha de fer sense xocs ni
sotragades.

Ha de portar marcada 1'alcaria per a formigonar.

Rbans de comencar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovacié per escrit de
1'encofrat.

El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separacié depén de la carrega total de
l'element. Han d'anar degudament travats en tots dos sentits.

Els cindris s'estabilitzaran en les dues direccions per a que 1'apuntalament resisteixi els esforcos
horitzontals produits durant l'execucié dels sostres, podent-se utilitzar els segiients
procediments:

- Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abracadores, resistint les empentes
horitzontals i un 2% com a minim de les carregues verticals

- Transmissié d'esforgos a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat resistent i
rigidesa suficients

- Disposicié de torres de cindri a ambdues direccions i a les distancies adients

S'han d'adoptar les mesures oportunes per a qué els encofrats i motlles no impedeixin la lliure
retraccié del formig
Cap element d'obra podra ser desencofrat sense l'autoritzacié de la DF.

El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podra fer-se als tres dies de
formigonada la peca, si durant aquest interval no s'han produit temperatures baixes o d'altres causes
que puguin alterar el procediment normal d'enduriment del formigé. Els costers verticals d'elements
de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar abans dels set dies, amb les mateixes
excepcions anteriors.

La DF podra reduir els terminis anteriors quan ho consideri oportu.

En obres d'importancia i que no es tingui 1'experiéncia de casos similars o quan els perjudicis
que es puguin derivar d'una fissuracié prematura fossin grans, s'han de fer assaigs d'informacié
que determinin la resisténcia real del formigd per a poder fixar el moment de desencofrat.

No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigé al desencofrar, sense
l'autoritzacié de la DF.

Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigé s'han de tallar al ras
del parament.

En encofrats amb possibilitat de moviment durant 1'execucié (trepants o lliscants) la DF podra exigir
una proba sobre un prototip, préviament a la seva utilitzacié a 1'estructura, per tal de poder avaluar
el seu comportament durant 1'execucié

Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre 1'entumiment de les mateixes
per 1'humitat del reg i del formigé, sense que deixin fugir pasta o beurada durant el formigonament,
ni reprodueixin esforcos o deformacions anormals. Per a evitar-ho es podra autoritzar un segellant
adient

Tolerancies generals de muntatge i deformacions de 1'encofrat pel formigonament:

- Moviments locals de l'encofrat: = 5 mm

- Moviments del conjunt (L=1lum): <= L/1000

- Planor: - Formigé vist: * 5 mm/m, * 0,5% de la dimensidé - Per a revestir: * 15 mm/m
Tolerancies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat per al formigonament:

!Replanteig eixos Dimensions|Aplomat |Horitzontalitat!

- 30 mm | i !

+ 20 mm i+ 50 mm + 10 mm -
i + 60 mm

420 mm i+ 50 mm | % 20 mm }+ 20 mm + 50 mm
+ 20 mm i+ 50 mm - + 20 mm -
420 mm {+ 50 mm | % 20 mm !+ 10 mm -
+20mm {+ 50 mm | £ 10 mm |+ 10 mm -
+20mm {+ 50 mm | £ 20 mm |+ 10 mm -
+20mm {+ 40 mm | % 10 mm |+ 10 mm -
!+ 10 mm |+ 30 mm } % 0,5 % + 2 mm -
HE - + 10 mm + 5 mm -

' - + 10 mm + 5 mm -
e + 50 mm - - -
' £50mm | - 40 nm |+ 2 % | + 30 mm/m |
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: | + 60 mm
iMembranes | -
|Estreps !

H
o w
oo

+ 10 mm

MOTLLES RECUPERABLES:

Els motlles s'han de col-locar ben alineats, de manera que no suposin una disminucié de la seccid
dels nervis de l'estructura.

No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures.

El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis
formigonats.

Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i rectificar.
FORMIGO PRETENSA
Els encofrats proxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessaria per a que els
eixos dels tendons es mantinguin normals als ancoratges.

Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i han
de resistir la distribucié de carregues durant el tesat de les armadures i la transmissié de 1'esforc
de pretesat al formigé.

El desmuntatge del cindri és realitzara d'acord amb el programa previst, que haura d'estar d'acord
amb el tesat de les armadures.

FORMIGO VIST:

Les superficies de 1'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser llises,
sense rebaves ni irregularitats.

S'han de col-locar angulars metal-lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre
procediment eficac per a que les arestes vives del formigé resultin ben acabades.

La DF podra autoritzar la utilitzacié de matavius per a aixamfranar les arestes vives.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS
Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta per evitar que
absorbeixi 1'aigua continguda al formigé, i s'ha de comprovar la situacié relativa de les armadures,
el nivell, 1l'aplomat i la solidesa del conjunt

No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors.

La col -locacié dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja construides.
El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves caracteristiques i les
condicions en que s'han d'utilitzar.

Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i
qualsevol element dels mateixos que no sigui portant de 1l'estructura.

En el cas que els encofrats hagin variat les seves caracteristiques geométriques per haver patit
desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forcar per a que recuperin la seva forma
correcta.

Quan entre la realitzacié de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer
una revisié total de 1l'encofrat, abans de formigonar.

El formigonat s'ha de fer durant el periode de temps en el que el desencofrant sigui actiu.
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a 1'obra les temperatures maximes i minimes
diaries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, aixi com la data en que s'ha formigonat
cada element.

El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades.

El desencofrat i desmuntatge del cindri no es realitzara fins que el formigé assoleixi la resisténcia
necessaria per a suportar amb seguretat i sense excessives deformacions els esforcos als que estara
sotmés amb posterioritat.

Es posara especial cura durant el desencofrat en la retirada de qualsevol element que pugui impedir
el 1liure moviment de les juntes de retraccid, assentament o dilatacié aixi com de les articulacions.
No es retirara cap puntal sense 1'autoritzacié prévia de la DF.

No es desapuntalara de forma sobtada, i es prendran precaucions que impedeixin 1'impacte dels
sotaponts i puntals als sostres.

ELEMENTS VERTICALS:

Per a facilitar la neteja del fons de 1'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la part
inferior de l'encofrat.

S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la
compactacié del formigé. Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i
horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el formigd arribi a la seva algaria.

En époques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements verticals
d'esveltesa més gran de 10.

ELEMENTS HORITZONTALS:

Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la
contrafletxa necessaria per a que, desencofrat i carregat 1'element, aquest conservi una lleugera
concavitat a l'intraddés. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una mil -lésima de la llum.
Els puntals es col-locaran sobre soles de repartiment quan es transmetin carregues al terreny o
a sostres alleugerits. Quan aquest estiguin sobre el terreny cal assegurar que no assentaran.
Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars
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Els puntals han de poder transmetre la forca que rebin i permetre finalment un desapuntalat senzill
2ls ponts s'haura d'assegurar que les deformacions del cindri durant el formigonat no afecti
negativament a altres parts de 1'estructura executades amb anterioritat.

En époques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones impermeabilitzades
o plastics.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el formigs.
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de 1'encofrat
iels elements d'acabat de les cantonades per a formigd vist, com ara matavius, trencaaigiies o altres
sistemes, aixi com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats.

La superficie corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superficie total d'acord amb
els criteris segiients:

- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen

- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%

Als forats que no es dedueixin, 1'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el perimetre
dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat necessari per a
conformar el perimetre dels forats.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Cédigo Estructural.

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

P9 FERMS | PAVIMENTS
P92 SUBBASES

P923- SUBBASE DE FORMIGO

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formacié de subbase o base de formigd per a suport de paviment.

Es considera estesa i vibraci6é manual la col -locacié del formigé amb regle vibratori, i estesa i
vibracié mecanica la col-locacidé del formigd amb estenedora.

En actuacions de reparacié, s'han considerat els graus de dificultat segiients:

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuacié: - Sense dificultat de mobilitat:
actuacions en qué hi ha una interferéncia proépia de 1'entorn on es desenvolupen. - Amb dificultat
de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny
de la zona de treball: - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat
de la maquinaria, per 1l'elevada preséncia de guals particulars i passos de vianants, per la
impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupacié de la
calcada per fer 1'aplec de materials que impliqui fer 1'actuacié per fases per tal de mantenir el
pas de vianants i/o per estar en una zona amb trafic rodat important - Actuacions en les que
els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on
s'executen les tasques.

- Grau de dificultat associat a 1'ambit de 1'actuacidé en funcié de 1'amplaria de la vorera, calcada
o plataforma Gnica

- Grau de dificultat associat a la preséncia d'elements externs a 1'actuacié: - Sense afectacid
per serveis o elements de mobiliari urba: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua,
semafors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, moduls
d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques -
Amb afectacié per serveis o elements de mobiliari urb. actuacions amb serveis (canalitzacions
d'aigua, semafors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, moduls
d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.

- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuacié

L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

- Preparacié i comprovacié de la superficie d'assentament

- Muntatge d'encofrats

- Col-locacié d'armadures si es el cas

- Col-locacié del formigd

- Execucié de junts de dilatacié i formigonament

- Proteccié del formigé fresc i curat

- Desmuntatge dels encofrats
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CONDICIONS GENERALS:

La superficie acabada ha d'estar reglejada.

No ha de tenir esquerdes ni discontinuitats.

Ha de formar una superficie plana amb una textura uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i
a les rasants previstes.

Ha de tenir junts de dilatacié fets a distancies no superiors a 25 m; han de ser de 2 cm d'amplaria
i han d'estar plens d'un material flexible.

Els junts de formigonat han de ser de tot el gruix i s'ha de procurar de fer-los coincidir amb els
junts de retracc
La resisténcia caracteristica del formigdé es comprovara d'acord amb l'article 57 del CODI
ESTRUCTURAL.

Tolerancies d'execucié:

- Gruix: - 15 mm

- Nivell: + 10 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C.

S'han d'aturar els treballs quan la pluja pugui llevar la capa superficial del formigé fresc.
S'ha de vibrar fins aconseguir una massa compacta i sense que es produeixin segregacions.
Durant 1'adormiment i fins que s'aconsegueixi el 70% de la resisténcia prevista, s'ha de mantenir
humida la superficie del formigé amb els mitjans necessaris segons el tipus de ciment utilitzat
i les condicions climatologiques del lloc.

Aquest procés ha de durar com a minim:

- 15 dies en temps calorés i sec

- 7 dies en temps humit

La capa no s'ha de trepitjar durant les 24 h segiients a la seva formacié.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT si no s'indica el gruix.

m2 de superficie amidat segons les especificacions de la DT si s'indica el gruix.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Cédigo Estructural.

P9 FERMS | PAVIMENTS
P9P PAVIMENTS SINTETICS | DE LINOLEUM
P9P1- PAVIMENT DE CAUTXU RECICLAT (D)

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Paviment format per llosetes de cautxi reciclat, col-locades amb junts adherits.

L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

- Preparacié i comprovacié de la superficie d'assentament

- Col-locacié i preparacié de les llosetes (ajustaments, retalls, etc)

- Pegat dels junts d'unié amb adhesiu

- Neteja de la superficie del paviment

- Proteccié del paviment acabat

CONDICIONS GENERALS:

La superficie acabada ha de tenir una textura i color uniformes.

Al paviment no hi ha d'haver junts escantonats, taques d'adhesiu ni d'altres defectes superficials.
No hi ha d'haver bosses ni ressalts entre les peces.

Ha d'estar ben assentat sobre el suport i ha de formar una superficie plana i llisa.

S'han de respectar els junts propis del suport.

Les llosetes s'han de col-locar a tocar.

Les superficies laterals i les cantonades de les llosetes han de quedar correctament pegades.
La part superior del paviment ha de quedar al mateix pla que el paviment circumdant.
Tolerancies d'execucid:

- Nivell: * 5 mm

- Planor: + 5 mm/2 m

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

La col-locacié s'ha de realitzar a temperatura adequada per a la manipulacié de 1'adhesiu.
El suport ha de ser sec i net, i ha de complir les condicions de planor i nivell que s'exigeixin
al paviment acabat.
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El suport ha de tenir un grau d'humitat <= 2,5%.

La solera ha de tenir les pendents adequades per a 1'evacuacié de l'aigua evitant la formacié de
bassals sota el paviment.

L'adhesiu s'ha d'aplicar seguint les instruccions del fabricant.

No s'ha de pegar la part inferior de les llosetes a la superficie d'assentament.

La col -locacié s'ha de fer seguint les instruccions de la DT del fabricant o de la DT del projecte.
S'ha de seguir la segqiiéncia de col -locacié proposada pel fabricant.

El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h segiients a la seva col -locacié.

Un cop col 'locat el paviment, s'ha de procedir a la retirada de 1'obra de tots els materials sobrants
(embalatges, retalls, etc.).

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

PH INSTAL-LACIONS D'ENLLUMENAT
PHR ELEMENT DE SUPORT AMB IL-LUMINACIO INCORPORADA

PHRO- ELEMENT DE SUPORT DE COLUMNA AMB LLUMENERA, COL-LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PHRO-8FYW.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Columna de xapa d'acer amb base-platina, coronament amb o sense platina, amb elements d'enllumenat
incorporats, fixada amb perns d'ancoratge a un dau de formigd.

Es contemplen els segiients tipus de columnes:

- Columnes amb el llum muntat a l'extrem, amb difusor a una cara, a dues cares, o simétric

- Columnes de suport amb projectors fixats al llarg dels fust

L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

- Preparacié de la zona de treball

- Replanteig de la unitat d'obra

- Execucié del fonament

- L'hissat, fixaci6 i anivellament del suport

- Connexié a la xarxa eléctrica i la de terra

- Col-locacié dels llums o projectors en la seva posicié i connexié dels mateixos

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de cables, tubs, etc.

FONAMENT :

El material per a l'execucié del fonament ha de ser formigd de la resisténcia especificada a la
DT del projecte.

El formigé col-locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.

Després del formigonament les armadures han de mantenir la posicié prevista a la DIT.

La seccié de 1l'element no ha de quedar disminuida en cap punt per la introduccié d'elements de
1'encofrat ni d'altres.

Els defectes que s'hagin produit en formigonar s'han de reparar de seguida, prévia aprovacié de
la DF.

L'element acabat ha de tenir una superficie uniforme, sense irregularitats.

En el cas d'utilitzar mataca, les pedres han de quedar distribuides uniformement dins de la massa
de formigé sense que es toquin entre elles.

Resisténcia caracteristica estimada del formigd (Fest): >= 0,9 Fck
(Fck = Resisténcia de projecte del formigd a compressid)

Gruix maxim de la tongada:

- Consisténcia seca: <= 15 cm

- Consisténcia plastica: <= 25 cm

- Consisténcia tova: <= 30 cm

Assentament en el con d'Abrams: 3 -5cm

Dimensions minimes del dau de formigé (alt x ample x fondo)

- Columnes de fins a 6 m d'alcaria: 0,6 x 0,6 x 0,6 m

- Columnes de 7, 8 6 9 m d'alcaria: 0,8 x 0,8 x 0,8 m

Pagina: 68

ADJUNT: 261180_PRO_Parcs 02 Es

.pdf
Codi per a validacié

DOCUMENT

ALTRES DADES

Data d'

Pagina 125 de 146

opsojuawnao@ eslian/enod/ e sanbn|dsa-apas//:sdny :qam edaipe,| ua sieubis SJUBWNIOP S[aP BIIUQADSS BINjeuBis B| ap esapieA ] Jeroidwod Jod Q1oedlUaA ap Ip0J (3 Juedueliy
‘sainjeubis xia19nbal ou JUBINDOP |3 “d0peLLIS BOIRWIOUI O1oRdlde,| que epelaush (107Ea9Z.E6460VIS8Y8ALEOYYOVIL65SI64S8EITOTE906LLYT48I6TOI680TELIVIEI6IOEI64V8IDIVIVELSGH6.80€TEABYI9A899AIIOTLYEZ9.A6LLL24D6444.L6
73933-dSYN6-MNIHZ 69T00FS :'Joy) 1uQ98|8 JusWwnoop |ap esaidwi eldod eun s elsenby




IDENTIFICADORS

13:00

28/09/2026 16:

: 22494, Data d'entrada:

Numero de l'anotacio

plugues.v3.sgn

261180_PRO_Parcs 02 Es

ESTAT

SIGNATURES

NO REQUEREIX SIGNATURES

ZHINW-9N45P-EEBEL

35:58

1 de Octubre de 2026 a les 14:

emissio:

Projecte millora Parcs dels Torrents_Esplugues

- Columnes de 10 6 11 m d'alcaria: 0,8 x 0,8 x 1,0 m

- Columnes de 13, 14 6 15 m d'alcaria: 1,0 x 1,0 x 1,3 m

- Columnes d'algaria superior a 16 m: Es determinara en funcié de l'alcaria real de la columna
Tolerancies d'execuci6:

- Posicié de les armadures: + 10 mm (no acumulatius)

- Planor dels paraments ocults: =+ 25 mm/2 m

HISSAT, FIXACIO I ANIVELLAMENT DEL SUPORT:

Ha de quedar en posicié vertical. Queda expressament prohibit 1'ts de falques per tal d'aconsseguir
1'aplomat definitiu de la columna.

Ha de quedar fixada solidament a la base de formigd pels seus perns.

La fixacié de la platina de base als perns s'ha de fer mitjancant volanderes, femelles i
contrafemelles.

La base-platina d'uni6é ha de quedar per sota del nivell del paviment.

La part inferior de la portella ha de quedar aproximadament a 300 mm de la rasant del paviment.
Tolerancies d'execuci6:

- Verticalitat: + 10 mm/3 m

- Posicié: + 50 mm

CONNEXIO AMB LA XARXA ELECTRICA:

Tots els conductors han de quedar connectats als borns corresponents.

Ha de quedar connectat al conductor de terra mitjancant la pressié de terminal, cargol i femelles.
Les connexions eléctriques han d'estar fetes a dintre de les caixes de connexié.

Un cop acabades les tasques de muntatge no pot quedar en tensié cap punt accessible de la instal -lacié
fora dels punts de connexié.

FIXACIO DELS LLUMS O PROJECTORS:

Tots els materials que intervenen en la instal-laci6 han de ser compatibles entre si. Per aquest
motiu, el muntatge i les connexions dels equips han d'estar fets amb els materials i accessoris
subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

Abans de comencar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per
la DF.

El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentacié técnica del fabricant. S'ha
de seguir la seqiiéncia de muntatge proposada pel fabricant.

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col-locacié.

La seva instal-lacié no ha d'alterar les caracteristiques de l'aparell.

S'ha de comprovar que les caracteristiques técniques de 1'aparell corresponguin a les especificades
al projecte.

La instal-laci6 eléctrica s'ha de fer sense tensié a la linia.

S'ha d'utilitzar un camié-grua per descarregar i manipular el pal durant la seva fixacié
Durant el muntatge s'ha de deixar lliure i acotada una zona de radi igual a l'alcaria del pal més
5 m.

Cal que la zona de treball quedi degudament senyalitzada amb una tanca i llums vermells durant la
nit.

FONAMENT :

Abans d'executar la partida estara feta la base, complint les especificacions de la DT.

La temperatura ambient per formigonar estara entre 5°C i 40°C.

La temperatura dels elements on es fa l'abocament sera superior als 0°C.

No es formigonara si hi ha risc de gelades en les segilents 48 hores des de 1'abocament del formigé.
No es pot formigonar amb pluja sense l'aprovacié expressa de la DF.

El formigé s'abocara abans de que comenci el seu adormiment.

El temps de transport del formigd sera inferior a 1 hora si es fa amb camions formigonera i de mitja
hora si es fa amb camions de trabuc. El temps maxim de posada en obra del formigé és de 2 hores
des de la seva fabricaci6.

No es posaran en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells.
L'abocament del formigé es fara des d'una altura inferior a 1,5 m, sense que es produeixin
disgregacions.

Rbans de formigonar els junts, es retirara la capa superficial de morter, i s'humidificara la
superficie.

La compactacié es realitzara per vibratge.

Durant 1'adormiment s'evitaran sobrecarregues i vibracions que puguin provocar la fissuracié de
1'element.

El curat es fara aplicant un producte filmogen o bé recobrint les superficies amb una membrana
impermeable subjecta a l'exterior de la peca.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal-lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia
energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias
EA-01 a EA-07.
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Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensién. REBT 2002.

UNE-EN 40-2:2006 Columnas y baculos de alumbrado. Parte 2: Requisitos generales y dimensiones.
UNE-EN 40-5:2003 Columnas y baculos de alumbrado. Parte 5: Requisitos para las columnas y baculos
de alumbrado de acero.

PQ EQUIPAMENTS, MOBILIARI | MOBILIARI URBA
PQ2 PAPERERES

PQ2Y- COL-LOCACIO DE PAPERERA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PQ2Y-MA97.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Papereres de peu i murals.

S'han considerat els tipus segilents:

- Papereres amb suport ancorat a un dau de formigé.

- Papereres collades al parament.

- Papereres collades al terra.

En actuacions de reparacié, s'han considerat els graus de dificultat segiients:

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuacié: - Sense dificultat de mobilitat:
actuacions en qué hi ha una interferéncia propia de 1'entorn on es desenvolupen. - Amb dificultat
de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny
de la zona de treball: - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat
de la maquinaria, per 1'elevada preséncia de guals particulars i passos de vianants, per la
impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupacié de la
calcada per fer 1'aplec de materials que impliqui fer 1'actuacié per fases per tal de mantenir el
pas de vianants i/o per estar en una zona amb trafic rodat important - Actuacions en les qué
els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on
s'executen les tasques.

- Grau de dificultat associat a 1'ambit de 1'actuacidé en funcié de 1'amplaria de la vorera, calcada
o plataforma tnica

- Grau de dificultat associat a la preséncia d'elements externs a l'actuacié: - Sense afectacié
per serveis o elements de mobiliari urba: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua,
semafors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, moduls
d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques -
Amb afectacid per serveis o elements de mobiliari urba: actuacions amb serveis (canalitzacions
d'aigua, semafors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, moduls
d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.

- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuacid

L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

Papereres amb suport ancorat a un dau de formigd:

- Formigonament del dau d'ancoratge

- Ancoratge del suport de la paparera

- Montatge de la paperera

Papereres collades a paraments:

- Fixacié dels elements de suport

- Fixacié de la paperera als suports

CONDICIONS GENERALS:

Un cop col -locada la paperera no ha de tenir deformacions, cops o d'altres defectes visibles.
Tolerancies d'execucid
- Alcaria: + 20 mm
- Verticalitat: + 10 mm

PAPERERES AMB SUPORT ANCORAT A DAU DE FORMIGO:

El dau d'ancoratge de formigé no ha de quedar visible.

Ancoratge del tub de suport: >= 15 cm

PAPERERES COLLADES A PARAMENTS:

Els elements posteriors de fixacié han de quedar col -locats dins de les anelles de suport, fixades
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a la paret.

Platines de fixacié: 25 x 4 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

PAPERERES ANCORADES A DAU DE FORMIGO:

El formigonament del dau d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C i 40°C, sense pluja.
No s'ha d'utilitzar fins 48 h després de la seva col-locacid.

PAPERERES COLLADES A PARAMENTS O AL TERRA:

La temperatura per a realitzar l'ancoratge de les anelles al suport ha d'estar entre 5°C i 40°C.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORL

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables sén els segiients:

- Inspeccié visual del material abans de la seva col-locacid, rebutjant les peces malmeses

- Replanteig de la ubicacié.

- Comprovacié del correcte anivellament, segons criteri de la DF.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL
Els punts de control més destacables sén els segiients:

- Inspeccié visual dels elements col-locats.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correccié per part del contractista de les irregularitats observades.

PQ EQUIPAMENTS, MOBILIARI | MOBILIARI URBA
PQ3 FONTS

PQ30- FONT PER A EXTERIOR, COL-LOCADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PQ30-6UJY.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Instal-lacié de font exterior metal-lica, amb aixeta temporitzada i reixeta de desguas, col -locada
ancorada a dau de formigd.

Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions segiients:

- Formigonament del dau d'ancoratge

- Neteja de 1'interior dels conductes de connexid

- Replanteig de la posicié de l'element i accessoris

- Ancoratge de la font

- Col-locacié dels junts corresponents de 1'aparell

- Connexié a la xarxa de subministrament i distribucié d'aigua

- Fixaci6 de 1'aparell

- Fixaci6 de la reixeta

- Prova de servei

CONDICIONS GENERALS:

La posici6 ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DE.

Ha de quedar anivellada.

Ha de quedar ben fixada al seu suport.

S'ha de garantir 1l'estanquitat de les connexions amb el tub d'alimentaci6.

L'aparell ha de quedar recolzat sobre el suport amb dispositius intermedis per a la seva fixacié.
Cal que quedi suficientment separat dels paraments que 1'envolten, de manera que es pugui instal-lar
i manipular.

Les connexions amb els diferents tubs no han de tenir fuites, han de ser enroscades i amb junt de
material elastic.

Ha d'estar feta la prova d'instal-laci6.

Un cop col-locada la font no ha de tenir deformacions, cops ni d'altres defectes visibles.
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Tolerancies d'instal -lacié

- Aplomat (posicié vertical): + 5 mm

- Horitzontalitat (posicié horitzontal): * 5 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

El formigonament dels daus d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C i 40°C, sense pluja.
No s'han de col-locar junts de material endurible a les rosques.

Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forcar ni malmetre la rosca.
L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjangant els junts adequats.
Abans de la instal-lacié de la font s'ha de netejar l'interior dels tubs.

La llargaria dels conductes de connexié han de ser suficient com per fer possible el roscat de les
unions.

El muntatge s'ha de realitzar seguint les instruccions del fabricant.

No s'ha d'utilitzar fins 48 h després de la seva col-locacié.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal-lada, mesurada segons les especificacions de la DIT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables sén els segiients:

- Inspeccié visual del material abans de la seva col-locacié, rebutjant les peces malmeses
- Replanteig de la ubicacié.

- Comprovacié del correcte anivellament, segons criteri de la DF.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables sén els segiients:

- Inspeccié visual dels elements col -locats.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Correccié per part del contractista de les irregularitats observades.

PR TREBALLS AL MEDI NATURAL | JARDINERIA
PR2 CONDICIONAMENT FiSIC DEL SOL

PR20- ACABAT DEL TERRENY

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PR20-ELJ6.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Conjunt d'operacions per a l'acabat del terreny.

S'han considerat els tipus segiients:

- Anivellament i repassada del terreny

- Rasclada

- Compactacié

S'han considerat els mitjans segiients:

- Mitjans manuals

- Motocultor

- Corré manual

- Minicarregadora

L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:
En 1l'anivellament i repassada del terreny:

- Comprovacié i preparacié de la superficie existent

- Anivellament i repassada definitius del terreny

En la rasclada:

- Comprovacié i preparacié de la superficie existent

- Rasclada del terreny

En la compactacié:
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- Comprovacié i preparaci6 de la superficie existent

- Compactacié superficial del terreny

CONDICIONS GENERALS:

La superficie acabada ha de tenir els pendents adequats per evacuar les aigiies superficials. No
han de restar bosses concaves.

La rasclada s'ha de fer a tota la superficie, i amb les caracteristiques indicades a la DT.
Quan es realitzi una compactacié, el terreny ha de restar pla i amb la capa superficial compactada.
ANIVELLAMENT I REPASSADA DEL TERRENY:

Manipulacié de les terres existents per tal de donar-lis la configuracié i acabat superficial
indicats a la DIT.

No han de quedar en el terreny elements estranys ni pedres de grandaria superior a 1,5 cm si 1'acabat
és per gespa i 3 cm per altres acabats.

MITJANS MANUALS:

Tolerancies d'execuci6:

- Nivell: + 10 mm

- Planor: * 5 mm/2 m

- Pendent mini + 1%

MITJANS MECANIC

Tolerancies d'execucib:

- Nivell: # 20 mm

- Planor: + 10 mm/2 m

- Pendent minim: + 1%

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o neu.

Per a realitzar 1'anivellament i la repassada del terreny, préviament han d'estar fets els treballs
d'anivellament general i acondicionament del terreny per aconseguir les cotes fixades a la DT.
La rasclada del terreny s'ha de realitzar preferentment a final de 1l'estiu i abans de realitzar
qualsevol tractament superficial o d'adobat.

COMPACTACIO:

S'ha de tensar el cable de guia de forma que la fletxa entre dos piquetes consecutives sigui <=
1 mm.

si al fer les primeres passades es produeixen defectes d'anivellament, s'han de corregir abans de
continuar.

El nombre de passades ha de ser el que determini la DF.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

PR TREBALLS AL MEDI NATURAL | JARDINERIA
PRE TREBALLS SOBRE LA VEGETACIO

PRE2- ESTASSADES, DESBROSSADES | BIRBADES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PRE2-IZPK.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacions consistents en la desbrossada, aclarida i accions diverses sobre matolls en actuacions
al medi natural.

S'han considerat les operacions segiients:

- Desbrossada

- Estassada

Binada, birba i calcat de peus

- Aclarida i poda

S'han considerat els mitjans segiients:

- Desbrossadora manual amb capcal de fil o de disc

Projecte millora Parcs dels Torrents_Esplugues

- Mitjans manuals

L'execuci6é de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

Senyalitzacié i proteccié de la vegetacié a conservar

- Aclarida i poda de matolls d'especial interés, si fos necessari

- Desbrossada o estassada de matoll

- Recollida de les restes vegetals

CONDICIONS GENERALS:

Han d'estar tractats tots els matolls considerats a la DT.

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la carrega,
en funcié dels mitjans de qué es disposin i de les condicions de transport.

La poda s'ha de realitzar a l'algaria i amb la forma més adient al tipus d'espécie vegetal i la
seva ubicacié, d'acord amb les directrius de la DT o en el seu defecte de la direccié técnica del
treballs.

El tall s'ha de realitzar en el lloc correcte per tal de possibilitar la millor resposta de la planta
en quant al creixement i al tancament de la ferida.

Els talls han de ser nets sense produir esquingaments.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

Els treballs han de ser fets per podadors qualificats que han de conéixer les necessitats i la
biologia de les diferents espécies, aixi com les normes de seguretat, sota la tutela del director
técnic de les actuacions.

S'han de protegir els elements vegetals d'interés i els elements de servei public que puguin resultar
afectats per les actuacions.

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execucié de la partida.

S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la
Documentacié Técnica o, en el seu defecte, la direccié técnica dels treballs.

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el minim als possibles afectats.

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.), s'han de
suspendre els treballs i avisar a la direccié técnica dels treballs.

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

DESBROSSADA, PRIMERA ESTESSADA:

ha de superficie amidada segons les especificacions de la DT.

BINADA, BIRBA I CALCAT:

Unitat de planta tractada amidada segons les especificacions de la DIT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NTJ 14C-2:1998 Normes Tecnoldgiques de Jardineria i Paisatgisme. Manteniment i conservacié dels
espais verds. Manteniment de l'arbrat: Poda.
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Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE MILLORA PARCS INFANTILS ESPLUGUES DE LLOBREGAT: PARC DELS TORRENTS
Capitol 01 ENDERROCS | DESMUNTATGES AMIDAMENT DIRECTE o 000
NUM. © Ua DESCRIPCIO 2 P3z3-D53 m2 Capa de neteja i anivellament 15 cm de gruix amb formigé de neteja, amb una dosificacié de 150 kg/m3 de
ciment, consisténcia plastica i grandaria maxima del granulat 20 mm, HL-150/P/20, abocat des de cami6
1 P21Q0-H8EX u Desmuntatge d'element d'equipament fix o mobil, de 500 kg de pes, com a maxim i a una algaria de 5 m, com a AMIDAMENT DIRECTE o 000
a itj I a I terial I 6 |
M:mwﬁwﬁwmﬂc miflans manuals | mecanics i aplec de materials per a la seva reutiiizacid, sense incloure 3 P3F2-MT4K m3 Formigonament per a enceps, amb Formigo per armar HA - 25 / F / 20 / XC1 amb una quantitat de ciment de
275 kg/m3 i relaci6 aigua ciment =< 0.6, abocat amb cubilot en obres d'enginyeria civi
Num.  Text Tipus Il 0] [E] Gl TOTAL  Férmula
AMIDAMENT DIRECTE 0, ooe
1 8,000 8,000 C#'D#E#'F#
4 PATPI003 ut Partida algada pel muntatge del conjunt de jocs infantils. Inclou obra civil associada, moviment de terres,
TOTAL AMIDAMENT 8,000 fonamentacions, muntatge dels equips i posterior ajust. Tot inclos
2 P214P-ETKO m3 Enderroc de fonament aillalt de formigé en massa, amb compressor i carrega manual i mecanica de runa sobre AMIDAMENT DIRECTE !
camio
Num. Text Tipus. ©l o] €] o] TOTAL Férmula 5  PJIGR0O1 ut Gronxador de fusta de robinia format per tres tipus de seient per Us simultani. Incorpora seient niu d'ocell de
100cm de diametre, un seient tipus bressol i un seient pla classic. Algada lliure de caiguda = 1,2 m; edat minima
1 Previsi fonamentacions 10,000 10,000 C#'D#E#F# =3anys.
2 Llosa 48,000 0,150 7,200 C#'D#'E#'F#
AMIDAMENT DIRECTE !
TOTAL AMIDAMENT 17,200 ‘ - )
6 PJIMD002 ut Balanci de molla de grans dimensions amb configuracio en forma de creu. Algada lliure de caiguda = 0,6 m; edat
3 P2148-49L5 m Demolicié de vorada, inclos la base, col-locada sobre formigd, amb compressor i carrega manual i mecanica de =3aBanys
runa sobre camié o contenidor
AMIDAMENT DIRECTE I
Num.  Text Tipus [} 0] [E] G TOTAL  Férmula
1 50,000 50000 CH*DAE#F# 7 PJICE003 ut Joc d'equilibri format per troncs
TOTAL AMIDAMENT 50,000 AMIDAMENT DIRECTE !
4 P21Q2-8GXW u Retirada de font per a exterior fosa, enderroc de daus de formigé, i carrega manual i mecanica de I'equipament i 8 PJicBo04 ut mw%oﬂhw mxw_oum#msm::mm_os fabricat amb fusta natural de robinia. Edat: entre 3 i 12 agnys; Dimensions
la runa sobre cami6 o contenidor i transport a dependéncies municipals :
AMIDAMENT DIRECTE !
Num.  Text Tipus el 0] €] IFl TOTAL  Férmula
e 9 PJITR005 ut La Tirolina de Robinia doble amb rampa de sortida, incorpora una plataforma elevada de sortida amb rampa
1 Font 1,000 1,000 C#'D#E#F# d'accés i un sistema de doble linia que facilita I'is simultani per part de dos usuaris. Longitud = 30m; algada
iure de caiguda = 1.000mm; cable d'acer trenat de 12mm de gruix. Edat a partir de 5 anys
roraLawonent | 1om |
AMDAMENTDRECTE [ 1000 |
5 P21Q2-HBAN u Desmuntatge per a recol-locacio posterior de paperera trabucable de fins a 45 cm de diametre, ancorada a terra
amb fixacions mecaniques sobre daus de formigo, enderroc dels daus amb martell pneumatic i aplec 10 PJIPRO06 ut Piramide de robinia tridimensional amb disseny conic combina una robusta estructura de robinia natural amb
Num. Text Tipus ) o] & P TOTAL Formula una xarxa central de cordes de polipropilé tipus PP multisplit de 16mm de diametre amb nucli interior d'acer.
1 2,000 2,000 4,000 C#HD#E#F# AMIDAMENT DIRECTE !
TOTAL AMIDAMENT 4,000 11 PJIBM007 ut Balanci de molla de plataforma de dimensions 900x900mm, algada total de 380mm; edat entre 3i 12 anys
AMIDAMENT DIRECTE !
Ocﬂ 01 PRESSUPOST PROJECTE MILLORA PARCS INFANTILS ESPLUGUES DE LLOBREGAT: PARC DELS TORRENTS 12 PJIPE0S ot amb passarel a flexible formada per una plataforma de pas reforcada. Algada
Capitol 02 Jocs caiguda = 420mm; edat entre 3 i 12 anys; dimensions 4.020 x 1.200mm
NUM. CO DESCRIPCIO
AMIDAMENT DIRECTE !
13 PJIPR0O09 ut de dimensions 2.000 x 1.600mm amb diametre de pals 180mm.
1 P2213-EL6X m3 Excavacié manual amb compressor per a fonament amb carrega a contenidor
EUR EUR
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AMIDAMENT DIRECTE ! NUM.  CODI ua DESGRIPCIO
14 CNIR00X ut Subministrament i instal-lacié de cartelleria informativa i normativa per a zona de jocs infantils, formades per
placa de dimensions aproximades 600 x 400 mm, fabricada amb alumini lacat, xapa galvanitzada o material . )
equivalent resistent a la intempérie, als raigs UV, a la corrosi Is actes vandalics. El cartell incloura el 1 PMUTFO01 ur Conjunt de tala i dos bancs de fusta tractada de 6m de longitud
grafic, textos, pictogrames i logotips definits per la DFO.
AMIDAMENT DIRECTE !
AMIDAMENT DIRECTE ! ) ) — )
2 PQ30-6UJY u Font per a exterior forma d'Z d'acer i acer inoxidable per a consum huma i cani amb dues aixetes amb polsador,
15 PJIPVOOX ut Servei d'inspeccio, verificacio i certificacio de la zona de jocs infantils, efectuat per una empresa especialitzada i ancorada amb dau de formig
acreditada, d'acord amb la normativa vigent aplicable als equipaments, paviments de seguretat i arees de joc Num.  Text Tipus 1 o E o] TOTAL Formula
infantils. La partida inclou: Visita | d'inspeccio, prévia o durant I'execucié de les obres, per comprovar les
condicions de I'area. Visita final d'inspeccio, una vegada les instal-lacions i les possibles 1 1,000 1,000 CHDHE#*F#
incidéncies detectades, per verificar la del conjunt. itzacio de les i ' '
assaigs necessaris, inclosa, si escau, la verificacié de la capacitat d'amortiment del paviment mitjangant assaig
HIC. Revisid de la documentacit técnica, certificats dels fabricants, manuals d'instal‘lacié i manteniment i TOTAL AMIDAMENT !
ions de itat dels equi Emissio de l'informe final i del certificat de conformitat normativa
de la zona de jocs infantils. 3 PAFBCO0X mi Formaci6 de banc format per llistons de fusta de 60cm d'ample ancorat a base de formigé amb les mateixes
mides que I'existent
AMIDAMENT DIRECTE ! Num. Text Tipus ] o] [E] [G] TOTAL  Férmula
1 21,450 21450 C#HD#E#F#
Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE MILLORA PARCS INFANTILS ESPLUGUES DE LLOBREGAT: PARC DELS TORRENTS
Capitol 03 ADEQUACIO PARC TOTAL AMIDAMENT !
NUM. CODI UA DESCRIPCIO 4 PQ2Y-MA97 u Col-locacié de paperera de > 60 | de capacitat, ancorada amb dau de formigé utilitzant martell trencador manual
Num.  Text Tipus ¢} 0] [E] IFl TOTAL  Férmula
1 PR20-ELJ6 m2 Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el perfil d'acabat, amb mitjans manuals, per a un pendent ! 2,000 2000 C#D#E#F#
inferior al 12 %
TOTAL AMIDAMENT !
Num.  Text Tipus 1 w] [E] IFl TOTAL  Férmula
g 5 PHRO-8FYW u Fanal amb columna d'acer galvanitzat i pintat, de 6 m d'algaria, amb 1 llumenera amb lampades de leds de
! 1.200,000 1.200,000 C#D#E#F# poténcia 90 W, col-locat sobre dau de formigd
TOTAL AMIDAMENT 1,200,000 Num.  Text Tipus ] 0] [E] IFl TOTAL  Férmula
2 PRE2-IZPK m2 Aclarida selectiva de I'arbrat en supe: feriors a 1 ha en zona a i6. Inclou I ! 2,000 2000 C#D#E#F#
selectiva de l'estat arbustiu, I esporga dels arbres no aclarits, la retirada i transport dels fustals i I' estesa de les
restes vegetals TOTAL AMIDAMENT !
Num. - Text Tipus © o [ 7l TOTAL  Férmula 6 PAXEOOX pa Partida algada per I'adequacio de la xarxa eléctrica per dues noves columnes d'enllumenat. Inclou cable de
coure en prisma formigonat 4x6mm i cable coure nu de 35mm de seccid. Inclou obra civil i reposicio de
1 600,000 600,000 CH'DHE#F# pavimens
TOTAL AMIDAMENT 600,000 AMIDAMENT DIRECTE !
3 PR3G-HJTT m3 Saulé sense garbellar, subministrat en sacs de 0,8 m3, escampat amb mitjans manuals
Num. - Text Tipus e I El "l TOTAL  Formula Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE MILLORA PARCS INFANTILS ESPLUGUES DE LLOBREGAT: PARC DELS TORRENTS
1 150,000 0,100 1,000 0,850 97,750 CHDHEHFH Caplel 05 GESTIODERESDUS
NUM. CODI ua DESCRIPCIO
TOTAL AMIDAMENT 97,750
1 P2R2-EU9R m3 Classificacio a peu d'obra de residus de construccié o demolicio en fraccions segons REAL DECRETO
Obra o1 PRESSUPOST PROJECTE MILLORA PARCS INFANTILS ESPLUGUES DE LLOBREGAT: PARC DELS TORRENTS 10512008, amb mifians manuals
Capitol 04 MOBILIARI URBA
Num.  Text Tipus ¢} 0] [E] 7l TOTAL  Férmula
1 Fusta 25,000 25,000 C#'D#'E#'F#
EUR EUR

ADJUNT: 261180_PRO_Parcs 02 Es

.pdf
Data d'emissi6: 1 de Octubre de 2026 a les 14

DOCUMENT

ALTRES DADES

Codi per a validacio
Pagina 132 de 146

opsojuawnao@ eslian/enod/ e sanbn|dsa-apas//:sdny :qam edaipe,| ua sieubis SJUBWNIOP S[aP BIIUQADSS BINjeuBis B| ap esapieA ] Jeroidwod Jod Q1oedlUaA ap Ip0J (3 Juedueliy
‘sainjeubis xia19nbal ou JUBINDOP |3 “d0peLLIS BOIRWIOUI O1oRdlde,| que epelaush (107Ea9Z.E6460VIS8Y8ALEOYYOVIL65SI64S8EITOTE906LLYT48I6TOI680TELIVIEI6IOEI64V8IDIVIVELSGH6.80€TEABYI9A899AIIOTLYEZ9.A6LLL24D6444.L6
73933-dSYN6-MNIHZ 69T00FS (o) 91uQ.198|8 Juswnoop |ap esaidwi eldod eun s elsenby




IDENTIFICADORS

DOCUMENT

13:00

28/09/2026 16:

: 22494, Data d'entrada:

Numero de l'anotacié

plugues.v3.sgn

ADJUNT: 261180_PRO_Parcs 02 Es

.pdf

ESTAT

SIGNATURES

ALTRES DADES

NO REQUEREIX SIGNATURES

ZHINW-9N45P-EEBEL

Codi per a validacio

35:58

Data d'emissi6: 1 de Octubre de 2026 a les 14

Pagina 133 de 146

Projecte

ra Parcs dels Torrents_Esplugues

AMIDAMENTS Data: 28/07/26 Pag. 5
2 Metall 3,000 3,000 CH#D#EH#'F#
3 Inerts 32,110 32,110 C#'D#E#'F#
TOTAL AMIDAMENT 60,110
2 P2R5-DT33 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal-lacio autoritzada de gestio de residus, amb contenidor de 8
m3 de capacitat
Num.  Text Tipus ] o] [E] IFl TOTAL  Férmula
1 Formigd 17,200 1,300 22,360 C#'D#'E#'F#
2 Vorada 50,000 0,150 1,300 9,750 CH'D#E#'F#
TOTALAMDAMENT [ 32110 |
3 P2RA-EU9J m3 Disposicié controlada de residus inerts de formigd amb una densitat 1,45 /m3 procedents de construccié o
demolici6 (LER codi 17 01 01), en diposit autoritzat, inclos el canon sobre la disposicio controlada dels residus
de la construccio, segons la LLEI 8/2008,, per a seguretat i salut
Num.  Text Tipus cl 0] 5] IFl TOTAL  Férmula
1 Formi 17,200 1,300 22,360 CH'D#E#'F#
2 Vorada 50,000 0,150 1,300 9,750 C#'D#E#'F#
roraLamoaenr | o |
4 P2R6-416D m3 Carrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal-lacio autoritzada de gestio de
residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat
Num.  Text Tipus Icl 0] 5] IFl TOTAL  Férmula
1 Metal 3,000 3,000 C#D#E#F#
2 Inerts 15,000 15,000 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 18,000
5 P2R6-4I5E m3 Carrega amb mitjans mecanics i transport de residus inerts o no especials a instal-lacié autoritzada de gestio de
residus, amb camié per a transport de 7 t, amb un recorregut de fins a 5 km
Num. Text Tipus [C] 0] [E] IFl TOTAL  Férmula
1 Fusta 25,000 25,000 C#D#E#F#
roraLawomwent [ om0 |
6 P2RA-EUBU m3 Disposicié controlada de residus no perillosos de fusta amb una densitat 0,19 t/m3 procedents de construcci6 o
demolici6 (LER codi 17 02 01), en centre de reciclatge
Num.  Text Tipus [c] 0] [E] IFl TOTAL  Formula
1 Fusta 25,000 25,000 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT !
Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE MILLORA PARCS INFANTILS ESPLUGUES DE LLOBREGAT: PARC DELS TORRENTS
Capitol 06 SEGURETAT | SALUT
NUM., © uA DESCRIPCIO
1 XPAQ00SS pa Partida alcada de cobrament integre per a la seguretat i salut a I'obra. Inclou la senyalitzaci6, els tancaments

d'obra i tot al

que disposi la implantaci¢ del Pla de Seguretat i Salut desenvolupat.
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QUADRE DE PREUS NUMERO 1 , Data: 28/07/26 Pag.
Data: 28/07/26 Pag.: 1
) . NUMERO  CODI UA  DESCRIPCIO PREU
NUMERO  CODI ua DESCRIPCIO PREU
P-13  P2RA-EU9J m3 Disposicié controlada de residus inerts de formigd amb una densitat 1,45 /m3 procedents de 2381 €
P-1 IR00X ut Subministrament i instal-laci6 de cartelleria informativa i normativa per a zona de jocs 800,00 € construccié o demolicié (LER codi 17 01 01), en diposit autoritzat, inclos el canon sobre la
infantils, formades per placa de dimensions aproximades 600 x 400 mm, fabricada amb disposicio dels residus de la i6, segons la LLEI 8/2008,, per a seguretat i
acat, xapa galvanitzada o material equivalent resistent a la intemperie, als raigs UV, salut
a la corrosio i als actes vandalics. El cartell incloura el disseny grafic, textos, pictogrames i (VINT-I-TRES EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)
logotips definits per la DFO.
(VUIT-CENTS EUROS) P-14  P3F2-MT4K m3 Formigonament per a enceps, amb Formigd per armar HA - 25 / F / 20 / XC1 amb una 129,78 €
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relacié aigua ciment =< 0.6, abocat amb cubilot en obres
P2 P2148-49L5 m 6 de vorada, inclos la base, collocada sobre formigé, amb compressor i carrega 530 € d'enginyeria civil
manual i mecanica de runa sobre camié o contenidor (CENT VINT-I-NOU EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)
(CINC EUROS AMB TRENTA CENTIMS)
P-15  P3Z3-D536 m2 Capa de neteja i anivellament 15 cm de gruix amb formigé de neteja, amb una dosificacio de 21,76 €
P-3  P214P-E7KO0 m3 Enderroc de fonament aillalt de formigé en massa, amb compressor i carrega manual i 13796 € 150 kg/m3 de ciment, consistencia plastica i grandaria maxima del granulat 20 mm,
mecanica de runa sobre camié HL-150/P/20, abocat des de camid
(CENT TRENTA-SET EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS) (VINT-I-UN EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)
P-4 P21QO-HB8EX  u Desmuntatge d'element d'equipament fix o mobil, de 500 kg de pes, com a maxim i a una 401,19 € P-16  PAFBCOOX mi Formacio de banc format per llistons de fusta de 60cm d'ample ancorat a base de formigd 57850 €
algaria de 5 m, com a maxim, amb mitjans manuals i mecanics i aplec de materials per a la amb les mateixes mides que I'existent
seva reutilitzacio, sense incloure embalatges (CINC-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)
(QUATRE-CENTS UN EUROS AMB DINOU CENTIMS)
P-17  PHRO-8FYW u Fanal amb columna d'acer galvanitzat i pintat, de 6 m d'algaria, amb 1 llumenera amb 340042 €
P-5  P21Q2-8GXW  u Retirada de font per a exterior fosa, enderroc de daus de formigd, i carrega manual i 13483 € lampades de leds de poténcia 90 W, col-locat sobre dau de formigd
mecéanica de l'equipament i la runa sobre camié o contenidor i transport a dependéncies (TRES MIL QUATRE-CENTS NOU EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)
municipals
(CENT TRENTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS) P-18  PJIBM007 ut w”_,wm:w__umm H@_Mm de de algada total de 380mm; edat 2.160,00
(DOS MIL CENT SEIXANTA EUROS)
P-6  P21Q2-HBAN u Desmuntatge per a recol-locacio posterior de paperera trabucable de fins a 45 cm de 13,06 €
metre, ancorada a terra amb fixacions mecaniques sobre daus de formig, enderroc dels . . .
daus amb martell pneumatic i aplec P-19  PJICB004 ut Caseta de Robinia Bungalow fabricat amb fusta natural de robinia. Edat: entre 3 i 12 agnys; 11.605,00 €
(TRETZE EUROS AMB SIS CENTIMS) Dimensions 2.200mm x 2.100mm
(ONZE MIL SIS-CENTS CINC EUROS)
P-7  P2213-EL6X m3 Excavacié manual amb compressor per a fonament amb carrega a contenidor 122,64 € P20 PUICE y P ’ e
(CENT VINT-1DOS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS) -20 PJICE003 ut Joc drequilibr format per troncs 515000
(CINC MIL CENT CINQUANTA EUROS)
P-8  P2R2-EU9R m3 Classificacio a peu d'obra de residus de construccié o demolicié en fraccions segons REAL 25,63 € .
DECRETO 105/2008, amb mitians manuals P-21  PJIGROO1 ut Gronxador de fusta de robinia format per tres tipus de seient per Us simultani. Incorpora 635000 €
(VINT-1CINC EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS) seient niu n,_oom_, mm 89.“3 de ngm.:w un seient tipus bressol i un seient pla classic. Algada
lliure de caiguda = 1,2 m; edat minima = 3 anys.
- N . (SIS MIL TRES-CENTS CINQUANTA EUROS)
P-9  P2R5-DT33 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal-lacié autoritzada de gestié de residus, amb 2858 €
contenidor de 8 m3 de capacitat 2 002 . N i . 26200 e
(VINT-FVUIT EUROS AMB CINQUANTAVUIT CENTIMS) P- PJIMDOO: ut Balanci m_m molla de @lszm dimensions amb configuracié en forma de creu. Algada lliure de 620,00
caiguda = 0,6 m; edat = 3 a 6 anys
, , o . o ) (DOS MIL SIS-CENTS VINT EUROS)
P-10  P2R6-4I5E m3 Carrega amb mitjans mecanics i transport de residus inerts o no especials a instal-lacio 897 €
autoritzada de gestio de residus, amb cami6 per a transport de 7 t, amb un recorregut de fins ;
a5km P-23  PJIPEO08 ut ibri de robinia amb passarella flexible formada per una plataforma de pas 9.470,00
(VUIT EUROS AMB NORANTA-SET Omz._.:smV re de caiguda = 420mm; edat entre 3 i 12 anys; ensions 4.020 x
(NOU MIL QUATRE-CENTS SETANTA EUROS)
P-11  P2R6-416D m3 Carrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal-lacié 54,56
autoritzada de gestio de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat P24 PUPR Pira onal . ; e
(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS) - JIPRO06 ut iramide de robinia tridimensional amb disseny conic Sﬁgqm una accw»m.mm_ao_cs de 0.350,00
robinia natural amb una xarxa central de cordes de polipropilé tipus PP multisplit de 16mm de
iametre amb nucli interior d'acer.
P-12 P2RA-EUBU m3 Disposicié controlada de residus no perillosos de fusta amb una densitat 0,19 t/m3 1872 € (DEU MIL TRES-CENTS CINQUANTA EUROS)
procedents de construccié o demolicio (LER codi 17 02 01), en centre de reciclatge
(DIVUIT EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS) P-25 PJIPR009 ut Porteria de robinia de dimensions 2.000 x 1.600mm amb diametre de pals 180mm. 430,00 €
(QUATRE-CENTS TRENTA EUROS)
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urbanitzacié. Inclou I'estassada selectiva de I'estat arbustiu, I' esporga dels arbres no aclarits,
la retirada i transport dels fustals i I' estesa de les restes vegetals
(ZERO EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)

Data: 28/07/26 Pag.: 3 Data: 28/07/26 Pag.: 4
NOMERO  CODI UA  DESCRIPCIO PREU NOMERO ~ CODI UA  DESCRIFCIO PREU
P-26  PJIPVOOX ut Servei d'inspeccio, verificacio i certificacio de la zona de jocs infantils, efectuat per una 400,00 € B .
L autor del Projecte
incidéncies detectades, per verificar la conformitat del conjunt. Realitzacié de les
p ions, i assaigs inclosa, si escau, la verificacio de la
capacitat d'amortiment del paviment mitjangant assaig HIC. Revisio de la documentacio
técnica, certificats dels fabricants, manuals d'inst: i manteniment i declaracions de
conformitat dels equipaments. Emissié de linforme final i del certificat de conformitat
normativa de la zona de jocs infantils. Enginyer Civil, col. n° 50090
(QUATRE-CENTS EUROS)
P-27  PJITR005 ut La Tirolina de Robinia doble amb rampa de sortida, incorpora una plataforma elevada de 16.405,00 €
sortida amb rampa d'accés i un sistema de doble linia que facilita I'is simultani per part de
dos usuaris. Longitud = 30m; algada lliure de caiguda = 1.000mm; cable d'acer trenat de
12mm de gruix. Edat a partir de 5 anys
(SETZE MIL QUATRE-CENTS CINC EUROS)
P-28  PMUTF001 ut Conjunt de taula i dos bancs de fusta tractada de 6m de longitud 5.304,00 €
(CINC MIL TRES-CENTS QUATRE EUROS)
P-29 PQ2Y-MA97 u Col'locacié de paperera de > 60 | de capacitat, ancorada amb dau de formigé utilitzant martell 4342 €
trencador manual
(QUARANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)
P-30 PQ30-6UJY u Font per a exterior forma d'Z d'acer i acer inoxidable per a consum huma i cani amb dues Mwwwwmmum € hmﬁ_nm_wowm%ﬁm
etes amb polsador, ancorada amb dau de formigd LEBUVMDES. BOBEBLO - 4000815 1H
(DOS MIL SIS-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS) HYMDIMO Ehisae oy oie bot
P-31  PR20-ELJ6 m2 Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el perfil d'acabat, amb mitjans manuals, per 2,94 €
a un pendent inferior al 12 %
(DOS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)
P-32  PR3G-HJTT m3 Saulé sense garbellar, subministrat en sacs de 0,8 m3, escampat amb mitjans manuals. 98,72 €
(NORANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)
P-33 PRE2-IZPK m2 Aclarida selectiva de I'arbrat en superficies inferiors a 1 ha en zona circumdant a 0,94 €
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Data:  28/07/26 Pag.: 1
NOMERO CODI UA  DESCRIPCIO PREU
P-1 CIIR00X ut Subministrament i instal-lacié de cartelleria informativa i normativa per a zona de jocs 800,00 €
infantils, formades per placa de dimensions aproximades 600 x 400 mm, fabricada amb
alumini lacat, xapa galvanitzada o material equivalent resistent a la intemperie, als raigs UV,
a la corrosi¢ i als actes vandalics. El cartell incloura el disseny grafic, textos, pictogrames i
logotips definits per la DFO.
Sense descomposicio 800,00000 €
P-2 P2148-49L5 m Demolicio de vorada, inclos la base, collocada sobre formigd, amb compressor i carrega 5,30 €
manual i mecanica de runa sobre camié o conte
Altres conceptes 5,30000 €
P-3 P214P-ETKO m3 Enderroc de fonament It de formigd en massa, amb compressor i carrega manual i 137,96 €
mecanica de runa sobre camio
Altres conceptes 137,96000 €
P-4 P21Q0-H8E u Desmuntatge d'element d'equipament fix o mobil, de 500 kg de pes, com a maxim i a una 401,19 €
algaria de 5 m, com a maxim, amb mitjans manuals i mecanics i aplec de materials per a la
, sense incloure embalatges
Altres conceptes 401,19000 €
P-5 P21Q2-8GX u Retirada de font per a exterior fosa, enderroc de daus de formigé, i carrega manual i 134,83 €
mecanica de I'equipament i la runa sobre camio o contenidor i transport a dependéncies
municipals
Altres conceptes 134,83000 €
P-6 P21Q2-HBA u Desmuntatge per a recol-locacio posterior de paperera trabucable de fins a 45 cm de 13,06 €
diametre, ancorada a terra amb fixacions mecaniques sobre daus de formigd, enderroc dels
daus amb martell pneumatic i aplec
Altres conceptes 13,06000 €
P-7 P2213-EL6X m3 Excavacié manual amb compressor per a fonament amb carrega a contenidor 122,64 €
Altres conceptes 122,64000 €
P-8 P2R2-EUSR m3 Classificacio a peu d'obra de residus de construccié o demolicié en fraccions segons REAL 25,63 €
DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals
Altres conceptes 25,63000 €
P9 P2R5-DT33 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal-lacié autoritzada de gesti6 de residus, amb 28,58 €
contenidor de 8 m3 de capacitat
Altres conceptes 28,58000 €
P-10 P2R6-415E  m3 Carrega amb mitjans mecanics i transport de residus inerts o no especials a instal-la 8,97 €
autoritzada de gestio de residus, amb camio per a transport de 7 t, amb un recorregut de fins
a5km
Altres conceptes 8,97000 €
P-11 P2R6-416D m3 Carrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts 0 no especials a instal-lacio 54,56 €
autoritzada de gestio de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat
Altres conceptes 54,56000 €
P-12 P2RA-EUBU m3 Disposicié controlada de residus no perillosos de fusta amb una densitat 0,19 t/m3 18,72 €
procedents de construccié o demolicio (LER codi 17 02 01), en centre de reciclatge
B2RA-28TK t Disposici¢ controlada de residus no perillosos de fusta amb una densitat 0,19 t/m3 pro 17,82770 €
Altres conceptes 0,89230 €
P-13 P2RA-EU9J m3 Disposicié controlada de residus inerts de formigé amb una densitat 1,45 Ym3 procedents de 23,81 €

construccio o demolicié (LER codi 17 01 01), en diposit autoritzat, inclos el canon sobre la
disposicio controlada dels residus de la construccio, segons la LLEI 8/2008,, per a seguretat i
salut

Projecte
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QUADRE DE PREUS NUMERO 2

Data:  28/07/26 Pag.: 2
NUMERO  CODI UA  DESCRIPCIO PREU
B2RA-28UW  t Disposicié controlada de residus inerts de formigé amb una densitat 1,45 m3 procede 2267800 €
Altres conceptes 1,13200 €
P-14 P3F2-MT4K m3 Formigonament per a enceps, amb Formigd per armar HA - 25 / F / 20 / XC1 amb una 129,78 €
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relacié aigua ciment =< 0.6, abocat amb cubilot en obres
d'enginyeria civi
BO6F2-LNL3  m3  Formigd per armar HA - 25/ F / 20 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i r 10407120 €
Altres conceptes 25,70880 €
P-15 P3Z3-D536  m2 Capa de neteja i anivellament 15 cm de gruix amb formigé de neteja, amb una dosificacio de 21,76 €
150 kg/m3 de ciment, consisténcia plastica i grandaria maxima del granulat 20 mm,
HL-150/P/20, abocat des de ca
B067-2A9W m3  Formigé de neteja, amb una dosificacié de 150 kg/m3 de ciment, consisténcia plastica 13,65998 €
Altres conceptes 8,10002 €
P-16 PAFBCOOX ml Formacié de banc format per llistons de fusta de 60cm d'ample ancorat a base de formigd 578,50 €
amb les mateixes mides que I'existent
Sense descomposicio 578,50000
P-17 PHRO-8FYW u Fanal amb columna d'acer galvanitzat i pintat, de 6 m d'algaria, amb 1 llumenera amb 3.409,42 €
lampades de leds de poténcia 90 W, col-locat sobre dau de formigé
BHR1-218P u Fanal amb columna d'acer galvanitzat i pintat, de 6 m d'alcaria, amb 1 llumenera 3.044,34000 €
BHW8-061Y u Part proporcional d'accessoris per a columnes 42,05000 €
BO6F1-l4HH  m3  Formigd en massa HM-20/B/10/ x0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relacio 50,34938 €
Altres conceptes 272,68062 €
P-18 PJIBM007 ut Balanci de molla de plataforma de dimensions 900x900mm, al¢ada total de 380mm; edat 2.160,00 €
entre 3i 12 anys
Sense descomposicio 2.160,00000 €
P-19 PJICB004 ut Caseta de Robinia Bungalow fabricat amb fusta natural de robinia. Edat: entre 3 i 12 agnys; 11.605,00 €
Dimensions 2.200mm x 2.100mm
Sense descomposicio 11.605,00000 €
P-20 PJICE003 ut Joc d'equilibri format per troncs 5.150,00 €
Sense descomposicio 5.150,00000 €
P-21 PJIGROO1 ut Gronxador de fusta de robinia format per tres tipus de seient per Us simultani. Incorpora 6.350,00 €
seient niu d'ocell de 100cm de diametre, un seient tipus bressol i un seient pla classic. Algada
re de caiguda = 1,2 m; edat minima = 3 anys.
Sense descomposicio 6.350,00000 €
P-22 PJIMD002  ut Balanci de molla de grans dimensions amb configuracié en forma de creu. Algada lliure de 2.620,00 €
caiguda = 0,6 m; edat = 3 a 6 anys
Sense descomposicio 2.620,00000 €
P-23 PJIPE008 ut Pont equilibri de robinia amb passarella flexible formada per una plataforma de pas 9.470,00 €
reforgada. Algada lliure de caiguda = 420mm; edat entre 3 i 12 anys; dimensions 4.020 x
1.200mm
Sense descomposicio 9.470,00000 €
P-24 PJIPROO6  ut Piramide de robinia tridimensional amb disseny conic combina una robusta estructura de 10.350,00 €
robinia natural amb una xarxa central de cordes de polipropilé tipus PP multisplit de 16mm de
diametre amb nucli interior d'acer.
Sense descomposicio 10.350,00000 €
P-25 PJIPRO09 ut Porteria de robinia de dimensions 2.000 x 1.600mm amb diametre de pals 180mm. 430,00 €
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6 €
Sense descomposicio 430,00000 L"autor del Projecte
P-26 PJIPVOOX  ut Servei d'inspeccio, verificacio i certificacid de la zona de jocs infantils, efectuat per una 400,00 €
empresa especialitzada i acreditada, d’acord amb la normativa
equipaments, paviments de seguretat i arees de joc infantils. La partida inclou: Visita inicial
d'inspeccio, prévia o durant I'execucio de les obres, per comprovar les condicions de I'area.
ita final d'inspeccio, una vegada executades les instal-lacions i corregides les possibles
incidencies detectades, per verificar la conformitat del conjunt. Realitza
- y i assaigs is, inclosa, si escau, la ver Roberto Randino Fernandez
capacitat d'amortiment del paviment mitjangant assaig HIC. Revisio de la documentacio ) . N
técnica, certificats dels fabricants, manuals d'instal-lacié i manteniment i declaracions de En , col. n® 50090
conformitat dels equipaments. Emissié de linforme final i del certificat de conformitat
normativa de la zona de jocs infanti
Sense descomposicio 400,00000 €
P-27 PJITR005 ut na de Robinia doble amb rampa de sortida, incorpora una plataforma elevada de 16.405,00 €
sortida amb rampa d'accés i un sistema de doble linia que facilita I'ts simultani per part de
dos usuaris. Longitud = 30m; algada lliure de caiguda = 1.000mm; cable d'acer trenat de
12mm de gruix. Edat a partir de 5 anys
Sense descomposicio 16.405,00000 €
P-28 PMUTF001  UT Conjunt de taula i dos bancs de fusta tractada de 6m de longitud 5.304,00 €
Sense descomposicio 5.304,00000 €
P-29 PQ2Y-MA97 u Col-locacio de paperera de > 60 | de capacitat, ancorada amb dau de formigo utilitzant martell 43,42 €
trencador manual
Altres conceptes 43,42000 €
P-30 PQ30-6UJY u Font per a exterior forma d'Z d'acer i acer inoxidable per a consum huma i cani amb dues Nmmmg € »
aixetes amb polsador, ancorada amb dau de formigo Mconwmwx_hm‘x W“.w_mowam 0558 101104
BOBEBLO - $@0€8I5IH
BQ31-2A5K  u Part proporcional d'accessoris i elements de muntatge per a connexid a la xarxa d'aigu EEBYEY0ES € BYMDIVO LEBUVMDES
BYMDIMO EIWIGO QUAS|LIGULS bot
BQ30-1DCW u Font per a exterior forma d'L d'acer inoxidable amb acabat pintat de 50x28 cm i 91 cm 2.268,00000 €
Altres conceptes 354,18000 €
P-31 PR20-ELJ6  m2 Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el perfil d'acabat, amb mitjans manuals, per 2,94 €
aun pendent inferior al 12 %
Altres conceptes 2,94000 €
P-32 PR3G-HJTT m3 Saulé sense garbellar, subministrat en sacs de 0,8 m3, escampat amb mitjans manuals 98,72 €
BO3C-05NL m3  Saul6 sense garbellar, subministrat en sacs de 0,8 m3 30,57000 €
Altres conceptes 68,15000 €
P-33 PRE2-IZPK m2 Aclarida selectiva de l'arbrat en superficies inferiors a 1 ha en zona circumdant a 0,94 €
urbanitzacié. Inclou I'estassada selectiva de I'estat arbustiu, I' esporga dels arbres no aclarits,
la retirada i transport dels fustals i I' estesa de les restes vegetals
Altres conceptes 0,94000 €
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NUM. CODI ua

o1 Pressupost Projecte millora Parcs infant
01 ENDERROCS | DESMUNTATGES

DESCRIPCIO PREU

Esplugues de Liobregat: Parc dels Torrents

AMIDAMENT

IMPORT

1 P21Q0-H8EX u

2 P214P-ETKO m3

3 P2148-49L5 m

4 P21Q2-8GXW u

5 P21Q2-HBAN u

Desmuntatge d'element d'equipament fix o mobil, de 500 kg de pes,
com a maxim i a una algaria de 5 m, com a maxim, amb mitjans
manuals i mecanics i aplec de materials per a la seva reutilitzacio,
sense incloure embalatges (P - 4)

Enderroc de fonament aillalt de formigéd en massa, amb compressor i
carrega manual i mecanica de runa sobre camié (P - 3)

Demolicié de vorada, inclos la base, col-locada sobre formigd, amb 5,30
compressor i carrega manual i mecanica de runa sobre camié o
contenidor (P - 2)

Retirada de font per a exterior fosa, enderroc de daus de formigo, i
carrega manual i mecanica de I'equipament i la runa sobre camié o
transport a enci

401,19

137,96

134,83

(P-5)

Desmuntatge per a recol-locacié posterior de paperera trabucable de 13,06
fins a 456 cm de diametre, ancorada a terra amb fixacions mecaniques

sobre daus de formigo, enderroc dels daus amb martell pneumatic i

aplec (P - 6)

8,000

17,200

50,000

1,000

4,000

3.209,52

237291

265,00

134,83

52,24

TOTAL  Capitol

01.01

6.034,50

Obra
Capitol

NUM. CODI UA

01 Pressupost Projecte millra Parcs infanti
02 Jocs

DESCRIPCIO PREU

Esplugues de Llobregat: Parc dels Torrents

AMIDAMENT

IMPORT

1 P2213-EL6X m3

2 P3Z3-D536 m2

3 P3F2-MT4K m3

4 PATPIO03 ut

5 PJIGR0O1 ut

6 PJIMD002 ut

7 PJICE003 ut
8 PJICB004 ut

9 PJITR005 ut

10 PJIPRO06 ut

Excavacié manual amb compressor per a fonament amb carrega a
contenidor (P - 7)

122,64

Capa de neteja i anivellament 15 cm de gruix amb formigé de neteja, 21,76
amb una dosificacié de 150 kg/m3 de ciment, consisténcia plastica i
grandaria maxima del granulat 20 mm, HL-150/P/20, abocat des de
camié (P - 15)

Formigonament per a enceps, amb Formigé per armar HA - 25/ F / 20
/ XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relacio aigua ciment
=< 0.6, abocat amb cubilot en obres d'enginyeria civil (P - 14)

129,78

Partida algada pel muntatge del conjunt de jocs infantils. Inclou obra
civil associada, moviment de terres, fonamentacions, muntatge dels
equips i posterior ajust. Tot inclos (P - 0)

Gronxador de fusta de robinia format per tres tipus de seient per ts
simultani. Incorpora seient niu d'ocell de 100cm de diametre, un seient
tipus bressol i un seient pla classic. Algada lliure de caiguda = 1,2 m;
edat minima = 3 anys. (P - 21)

Balanci de molla de grans dimensions amb configuracié en forma de
creu. Algada lliure de caiguda = 0,6 m; edat = 3 a 6 anys (P - 22)

Joc d'equilibri format per troncs (P - 20)

Caseta de Robinia Bungalow fabricat amb fusta natural de robinia.
Edat: entre 3 i 12 aqnys; Dimensions 2.200mm x 2.100mm (P - 19)

La Tirolina de Robinia doble amb rampa de sortida, incorpora una
plataforma elevada de sortida amb rampa d'accés
doble linia que facilita I'lis simultani per part de dos usuaris. Longitud =
30m; algada lliure de caiguda = 1.000mm; cable d'acer trenat de 12mm
de gruix. Edat a partir de 5 anys (P - 27)

Piramide de robinia tridimensional amb disseny conic combina una
robusta estructura de robinia natural amb una xarxa central de cordes
de polipropilé tipus PP multisplit de 16mm de diametre amb nucl
interior d'acer. (P - 24)

13.955,00

6.350,00

2.620,00

5.150,00
11.605,00

16.405,00

10.350,00

0,000

0,000

0,000

1,000

1,000

1,000

1,000
1,000

1,000

1,000

0,00

0,00

0,00

13.955,00

6.350,00

2.620,00

5.150,00
11.605,00

16.405,00

10.350,00

EUR
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11 PJIBM007

12 PJIPE008

13 PJIPRO09

14 CIIR00X

15 PJIPVOOX

uT

Balanci de molla de plataforma de dimensions 900x900mm, algada
total de 380mm; edat entre 3i 12 anys (P - 18)

Pont equilibri de robinia amb passarel-la flexible formada per una
plataforma de pas reforada. Algada lliure de caiguda = 420mm; edat
entre 3i 12 anys; dimensions 4.020 x 1.200mm (P - 23)

Porteria de robinia de dimensions 2.000 x 1.600mm amb diametre de
pals 180mm.

(P-25)

Subministrament i instal-lacié de cartelleria informativa i normativa per
a zona de jocs infantils, formades per placa de dimensions
aproximades 600 x 400 mm, fabricada amb alumini lacat, xapa
galvanitzada o material equivalent resistent a la intempérie, als raigs
UV, a la corrosi6 i als actes vandalics. El cartell incloura el disseny
grafic, textos, pictogrames i logotips definits per la DFO. (P - 1)

Servei d'inspeccio, verificacio i certificacio de la zona de jocs infantils,
efectuat per una empresa especialitzada i acreditada, d'acord amb la
normativa vigent aplicable als equipaments, paviments de seguretat i
arees de joc infantils. La partida inclou: Visita inicial d'inspeccio,
prévia o durant I'execucid de les obres, per comprovar les condicions
de larea. Visita final d'inspeccid, una vegada executades les
instal-lacions i les possibles inci i per
verificar la del conjunt. Realitzacio de les P ions,
mesuraments i assaigs necessaris, inclosa, si escau, la verificacio de
la capacitat d'amortiment del paviment mitjangant assaig HIC. Revisio
de la documentacid tecnica, certificats dels fabricants, manuals
dlinstal-laci6 i i i i de itat  dels
equipaments. Emissio de I'informe final i del certificat de conformitat
normativa de la zona de jocs infantils. (P - 26)

2.160,00

9.470,00

430,00

800,00

400,00

1,000

2,000

1,000

1,000

1,000

2.160,00

18.940,00

430,00

800,00

400,00

TOTAL  Capitol

01.02

89.165,00

Obra
Capitol

NUM. CODI

Us

o1 Pressupost Projecte
03 ADEQUACIO PARC

DESCRIPCIO PREU

ra Parcs infantils Esplugues de Liobregat: Parc dels Torrents

AMIDAMENT

IMPORT

1 PR20-ELJ6

2 PRE2-IZPK

3 PR3G-HJITT

m2

m2

m3

Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el perfil d'acabat, 2,94

amb mitjans manuals, per a un pendent inferior al 12 % (P - 31)

Aclarida selectiva de I'arbrat en superficies inferiors a 1 ha en zona 0,94
a itzacio. Inclou selectiva de ['estat

arbustiu, I' esporga dels arbres no aclarits, la retirada i transport dels

fustals i I' estesa de les restes vegetals (P - 33)

Saulo sense garbellar, subministrat en sacs de 0,8 m3, escampat amb 98,72

mitjans manuals (P - 32)

1.200,000

600,000

97,750

3.528,00

564,00

9.649,88

TOTAL  Capitol

01.03

13.741,88

Obra
Capitol

NUM. ©

UA

o1 Pressupost Projecte
04 MOBILIARI URBA

DESCRIPCIO PREU

ra Parcs infantils Esplugues de Liobregat; Parc dels Torrents

AMIDAMENT

IMPORT

PMUTF001

)

PQ30-6UJY

w

PAFBCO0X

~

PQ2Y-MA97

ut

u

u

Conjunt de taula i dos bancs de fusta tractada de 6m de longitud (P -
28)

Font per a exterior forma d'Z d'acer i acer inoxidable per a consum
huma i cani amb dues aixetes amb polsador, ancorada amb dau de
formigé (P - 30)

Formacio de banc format per llistons de fusta de 60cm d'ample ancorat
a base de formigé amb les mateixes mides que I'existent (P - 16)

Col-locacio de paperera de > 60 | de capacitat, ancorada amb dau de 43,42
formigé utilitzant martell trencador manual (P - 29)

5.304,00

265285

578,50

3,000

1,000

21,450

2,000

15.912,00

265285

12.408,83

86,84

EUR

7 : 7: 7 7:77:7_ 7 ; 7 : 7 ; — ; 77:7777777:_ ::77:7 —7_ 7: 7 _ 7 : 77 ,mwh_‘_umtmvw X.mhchm_ e s e

opsojuawnao@ eslian/enod/ e sanbn|dsa-apas//:sdny :qam edaipe,| ua sieubis SJUBWNIOP S[aP BIIUQADSS BINjeuBis B| ap esapieA ] Jeroidwod Jod Q1oedlUaA ap Ip0J (3 Juedueliy
eol|de,| quie epesausb (40v£A9Z.£6460VISBY8ALEOYYOVYIL6SSI64S8EITOTE906.LVT4EI6TOD680TELIVIEI6IDEI64V8IOAVIVELG46.90ETEA8YI9A8I9AIFOTCYECILABLLLEZAD6444L6
73933-dSYN6-MNIHZ 69T00YS :'Jd) 21U0AIB3 JuBINIOP [9p esaidwi e1dod eun s3 elsanby




IDENTIFICADORS

DOCUMENT

13:00

28/09/2026 16:

: 22494, Data d'entrada:

Numero de l'anotacié

plugues.v3.sgn

ADJUNT: 261180_PRO_Parcs 02 Es

.pdf

ESTAT

SIGNATURES

ALTRES DADES

NO REQUEREIX SIGNATURES

ZHINW-9N45P-EEBEL

Codi per a validacio

:58

35

Data d'emissi6: 1 de Octubre de 2026 a les 14

Pagina 142 de 146

Projecte

ra Parcs dels Torrents_Esplugues

PRESSUPOST Data: 28/07/26 Pag: 3
5 PHRO-8FYW u Fanal amb columna d'acer galvanitzat i pintat, de 6 m d'algaria, amb 1 3.409,42 2,000 6.818,84
menera amb lampades de leds de poténcia 90 W, col-locat sobre
dau de formigé (P - 17)
6 PAXE00X pa Partida algada per 'adequacié de la xarxa eléctrica per dues noves 1.850,00 1,000 1.850,00
columnes d'enllumenat. Inclou cable de coure en prisma formigonat
4x6mm i cable coure nu de 35mm de seccié. Inclou obra ci
de paviments. (P - 0)
TOTAL  Capitol 01.04 39.729,36
Obra 0l Pressupost Projecte millora Parcs infantils Esplugues de Liobregat: Parc dels Torrents
Capitol 05 GESTIO DE RESIDUS
NUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 P2R2-EUSR m3  Classificacio a peu d'obra de residus de construccio o demolicio en 25,63 60,110 1.540,62
fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals (P
- mv
2 P2R5-DT33 m3  Transport de residus inerts 0 no especials a instal-lacio autoritzada de 28,58 32,110 917,70
gestio de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat (P - 9)
3 P2RA-EUYJ m3  Disposicié controlada de residus inerts de formigé amb una densitat 2381 32,110 764,54
1,45 t/m3 procedents de construccié o demolicié (LER codi 17 01 01),
en dipdsit autoritzat, inclos el canon sobre la disposicio controlada dels
residus de la construccid, segons la LLEI 8/2008,, per a seguretat i
salut (P - 13)
4 P2R6-416D m3 54,56 18,000 982,08
contenidor de 5 m3 de capacitat (P - 11)
5 P2R6-4I5E m3  Carrega amb mitjians mecanics i transport de residus inerts o no 8,97 25,000 224,25
especials a instal-lacio autoritzada de gestié de residus, amb camié
per a transport de 7 t, amb un recorregut de fins a 5 km (P - 10)
6 P2RA-EUBU m3 Disposicié controlada de residus no perillosos de fusta amb una 18,72 25,000 468,00
densitat 0,19 /m3 procedents de construs (LER codi 17
02 01), en centre de reciclatge (P - 12)
TOTAL  Capitol 01.05 4.897,19
Obra [l Pressupost Projecte millora Parcs infantils Esplugues de Liobregat: Parc dels Torrents
Capitol 06 SEGURETAT | SALUT
NUM, CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 XPA000SS pa Partida algada de cobrament integre per a la seguretat i salut a I'obra. 2.850,00 1,000 2.850,00
Inclou la senyalitzacié, els tancaments d'obra i tot allo que disposi la
implantaci¢ del Pla de Seguretat i Salut desenvolupat. (P - 0)
TOTAL  Capitol 01.06 2.850,00
EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Data:  28/07/26 Pag.: 1
NIVELL 2: Capitol Import
Capitol 01.01 ENDERROCS | DESMUNTATGES 6.034,50
Capitol 01.02 Jocs 89.165,00
Capitol 01.03 ADEQUACIO PARC 13.741,88
Capitol 01.04 MOBILIARI URBA 39.729,36
Capitol 01.05 GESTIO DE RESIDUS 4.897,19
Capitol 01.06 SEGURETAT | SALUT 2.850,00
Obra 01 Pressupost Projecte ra Parcs infantils Esplugues de Llobr 156.417,93
156.417,93
NIVELL 1: Obra Import
Obra 01 Pressupost Projecte millora Parcs infantils Esplugues de Llobregat: 156.417,93
156.417,93
EUR
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PRESSUPOST D'EXECUCIO PER CONTRACTE Pag. 1
PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL. ...ttt iess e 156.417,93
6 % Benefici industrial SOBRE 156.417,93........c.courturiuimririeieeeieeeeiessecees e eeis 9.385,08
13 % Despeses generals SOBRE 156.417,93.. 20.334,33
Q0e8ISIH 181020 #0500,
BOBEBLO- oBEkIO 4001311
EEBUVYMDES BYVIDIVIO LEBUYMDES
BYUDIMO ENiU5G0 QIBSIGULS bot
PRESSUPOST D'EXECUCIO PER CONTRACTE 186.137,34
21 % IVA SOBRE 186.137,34. ...ttt 39.088,84
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLOS 225.226,18
Aquest pressupost d'execucio per contracte (IVA inclos) puja a
dos-cents vint-i-cinc mil dos-cents vint-i-sis euros amb divuit céntims
L autor del Projecte
Roberto Randino Fernandez
Enginyer Civil, col. n® 50090
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