
 

INFORME DE NECESSITATS I DE NO DIVISIÓ EN LOTS 
 
Justificació de la necessitat 
 
1. Antecedents 
L’aMSP presta les seves funcions en matèria de prevenció de riscos laborals i vigilància de la salut 
per al conjunt d’entitats que en formen part, aproximadament 30 entitats, amb una cobertura d’uns 
20.000 treballadors i treballadores. 
 
Per al desenvolupament de les seves funcions, l’aMSP disposa d’un equip format per 
aproximadament 24 professionals de l’àmbit tècnic de prevenció i 9 equips de vigilància de la salut. 
L’activitat desenvolupada comporta un volum elevat i divers d’actuacions. A títol orientatiu, 
anualment es gestionen aproximadament 25.000 actuacions mèdiques, 156 avaluacions de riscos i 
més de 140 informes tècnics, a més de la resta d’activitats pròpies de la prevenció de riscos laborals 
i de la vigilància de la salut. 
 
Per gestionar aquest volum d’activitat, l’aMSP disposa actualment d’una solució informàtica 
específica que permet la gestió de les actuacions de l’àmbit tècnic i de vigilància de la salut. El 
funcionament de la solució actual es considera adequat. 
 
Tanmateix, el contracte vigent associat a aquesta solució arriba a la seva finalització, motiu pel qual 
resulta necessari iniciar un nou procediment de contractació que permeti garantir la continuïtat de 
la gestió informatitzada de l’activitat de l’aMSP. 
 
La necessitat de la nova contractació, per tant, no deriva d’un funcionament inadequat de la solució 
actual, sinó de la necessitat de donar continuïtat contractual a una eina necessària per a la gestió 
ordinària del Servei i garantir que aquesta es mantingui disponible durant el nou període contractual. 
 
2. Necessitats que ha de cobrir la solució 
La nova solució haurà de permetre la gestió integrada de les activitats de prevenció tècnica i de 
vigilància de la salut, tenint en compte el nombre d’entitats, treballadors, professionals i actuacions 
que gestiona el SPM. 
 
En particular, haurà de facilitar: 

• La gestió de les diferents entitats, centres de treball i persones treballadores. 
• La gestió de les actuacions de prevenció de riscos laborals, incloses les avaluacions de 

riscos i els informes tècnics. 
• La gestió de les actuacions de vigilància de la salut. 
• El seguiment i la traçabilitat de les actuacions realitzades. 
• La consulta i explotació de la informació necessària per al seguiment de l’activitat. 
• La gestió diferenciada dels usuaris, rols i permisos d’accés. 

 
3. Abast de la contractació 
La contractació es planteja en modalitat SaaS (Software as a Service) i haurà d’incloure tots els 
serveis necessaris per garantir la implantació, disponibilitat, manteniment, evolució i continuïtat de 
la solució durant tota la vigència del contracte. 
 
En concret, l’abast de la contractació inclourà: 



 

• Software i dret d’ús de la solució en modalitat SaaS, incloent-hi la infraestructura, 
llicències i recursos necessaris per a la prestació del servei. 
 

• Implantació, configuració i posada en funcionament de la solució, incloent-hi la 
parametrització, les integracions, la formació, les proves i el període inicial d’estabilització. 

• Migració de la informació existent des del sistema actual, garantint la continuïtat, 
integritat i traçabilitat de les dades que sigui necessari conservar. 

• Manteniment, administració, suport i continuïtat del servei durant tota la vigència del 
contracte, d’acord amb els nivells de servei establerts. 

• Evolució contínua de la solució, incloent-hi les actualitzacions, adaptacions i millores 
necessàries, així com la capacitat d’integració i intercanvi bidireccional d’informació amb 
altres sistemes, eines de Business Intelligence, automatització i intel·ligència artificial. 
 

La migració de la informació existent serà especialment rellevant per garantir la continuïtat de 
l’activitat i la disponibilitat de l’històric necessari, inclosa la informació corresponent a les 
actuacions de vigilància de la salut que sigui procedent conservar i gestionar. 
 
4. Justificació 
Atès el volum d’activitat del Servei de Prevenció Mancomunat, el nombre d’entitats i persones 
treballadores a les quals presta servei i la naturalesa de la informació gestionada, es considera 
necessari disposar d’una solució informàtica especialitzada, centralitzada i segura que permeti 
gestionar les activitats de prevenció tècnica i vigilància de la salut. 
 
La contractació d’aquesta solució permetrà garantir la continuïtat del sistema actual, mantenir la 
gestió integrada de l’activitat de l’aMSP i assegurar unes condicions adequades de seguretat i 
confidencialitat de la informació. 
 
Per tot l’exposat, es considera necessària i adequada la contractació d’una solució informàtica en 
modalitat SaaS per a la gestió de les activitats de l’aMSP, incloent-hi la seva implantació, la migració 
de les dades existents i els serveis de manteniment i suport. 
 
Justificació de la no divisió en lots 
 
1. Regulació jurídica 
El fraccionament de l’objecte del contracte en lots es troba regulat a l’article 99 de la Llei 9/2017, de 
8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es transposen a l’ordenament jurídic 
espanyol les Directives del Parlament Europeu i del consell 201/23/UE 1 2014/24/UE, de 26 de febrer 
de 2014 (en endavant LCSP) ,en el que es disposa el següent: 
 

“3. Sempre que la naturalesa o l’objecte del contracte ho permetin, s’ha de preveure la 
realització independent de cadascuna de les seves parts mitjançant la seva divisió en lots, i 
es poden reservar lots de conformitat amb el que disposa la disposició addicional quarta.  
 
No obstant això, l’òrgan de contractació pot no dividir en lots l’objecte del contracte quan hi 
hagi motius vàlids, que s’han de justificar degudament en l’expedient, excepte en els casos 
de contractes de concessió d’obres. 
 
En tot cas, es consideren motius vàlids, a l’efecte de justificar la no-divisió en lots de 
l’objecte del contracte, els següents:  



 

 
a) El fet que la divisió en lots de l’objecte del contracte comporti el risc de restringir 
injustificadament la competència. A l’efecte d’aplicar aquest criteri, l’òrgan de contractació 
ha de sol·licitar un informe previ a l’autoritat de defensa de la competència corresponent 
perquè es pronunciï sobre l’apreciació de la circumstància esmentada.  
 
b) El fet que la realització independent de les diverses prestacions compreses en 
l’objecte del contracte en dificulti l’execució correcta des del punt de vista tècnic; o bé que 
el risc per a l’execució correcta del contracte procedeixi de la naturalesa del seu objecte, en 
implicar la necessitat de coordinar l’execució de les diferents prestacions, qüestió que es 
podria veure impossibilitada per la seva divisió en lots i l’execució per una pluralitat de 
contractistes diferents. Tots dos aspectes, si s’escau, s’han de justificar degudament en 
l’expedient.” 

 
Igualment, el Decret Llei 3/2016 de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació 
pública aprovat pel Govern de la Generalitat de Catalunya estableix a l’article 5 estableix el següent: 
 

“En els contractes en què no hi hagi divisió per lots, s'haurà d'incloure a l'expedient un 
informe que en justifiqui els motius, i fer-ho constar al plec de clàusules administratives 
particulars o documents que regeixen les contractacions.” 

 
Tal i com s’exposarà en el punt següent del present informe tècnic, concorren en aquest contracte 
els elements necessaris per justificar que el mateix no es divideixi en lots. 
 
2. Justificació 
El contracte no es divideix en lots, atès que ens trobem davant una única prestació consistent en la 
implantació i manteniment d’un programa informàtic per a la Gestió del Sistema PRL, mitjançant una 
solució SaaS (Software as a Service), interoperable amb les aplicacions presents a les entitats 
associades (plantilla, laboratoris, etc.). 
 
En el present context, no és possible dividir l’objecte del contracte en lots atès que el citat consisteix 
en la implantació d’una única i exclusiva solució informàtica, així com al manteniment i suport 
posteriors, fet que només pot ser desenvolupat per un únic proveïdor.  
 
En cas contrari, concorre un greu i alt risc de fallida en virtut que, la implantació de diversos sistemes 
a la vegada, pot comportar greus i previsibles problemes de no interporabilitat entre els diferents 
sistemes. 
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