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AREAD’ESPAI PUBLIC | ECOLOGIA URBANA

Assumpte: Informe de necessitats per a la contractacié d'una empresa pel contracte
d'execucio de les obres compreses al Projecte per I’Arranjament de
diversos Parcs Piblics d’Esplugues de Llobregat. Parcs Montesa, Pou d’en
Félix i Blas Infante. (2026/9413/1384)

Destinatari: Senei de contractacio

En relacié amb |'assumpte de |'epigraf, s'emet el seglient

INFORME:

Justificacio de la necessitat

La ciutat d'Esplugues de Llobregat manté, des de fa anys, un compromis ferm i continuat amb la
millora dels seus espais publics i, de manera molt especial, de les seves arees de jocs infantils,
enteses com a veritables centres neuralgics de la vida social, lidica i de convivencia familiar al
municipi. En aguest sentit, I'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat ha adoptat diferents politiques i
linies d'actuacio prioritaries destinades a garantir que aquests espais de joc ofereixin les maximes
condicions de seguretat, accessibilitat i qualitat per als infants, adaptant-los de manera constant a les
normatives i criteris de joc actuals.

L'actual configuracié de les arees de joc del municipi combina zones d'esbarjo consolidades amb
espais que, a causa del pas del temps, de I'Gs intensiu i de ['antiguitat de les seves instal-lacions,

exigeixen actuacions de renovacio i millora.

En espais tan rellevants com el Parc de la Montesa, el Parc del Pou d'en Félix o la Plaga de Blas
Infante, determinades estructures ludiques de gran concurréncia, com ara les piramides de corda
tridimensionals, han anat esgotant el seu termini d'Us recomanat i comencen a manifestar
deficiéncies en els seus materials que podrien comprometre la seguretat dels seus petits usuaris.

| per aquest motiu, mitjangant Decret d’Alcaldia n°® 2025/4835, el dia 24 de desembre de 2025, es va
adjudicar el contracte de servei de redaccioé de dos projectes per l'arranjament de diversos parcs
publics d’Esplugues de Llobregat a 'empresa NESCO INGENIERIA Y CONSULTORIA S.L. amb NIF
B-67438077.

| fruit d'aquesta adjudicacio es va desenvolupar el “Projecte per IArranjament de diversos Parcs

Publics dEsplugues de Llobregat. Parcs Montesa, Pou d'en Felix i Blas Infante”, signat per I'enginyer
civil Roberto Randino Fernandez (NIF: 46.068.121 H) amb num. de Col-legiat 50.090.

Aprovat inicialment el 5 d’octubre de 2026, en Junta de Govern Local.

L'import de les obres ascendeixen a un total de 174.137,76 € amb una base imposable de
143.915,50 € i una part d'IVA de 30.222,26 €.

1de?7

5
[
=
=
S
S
L
5
Ko}
c
o
0
(=}
°
@
E
7y
2
€
@
£
5
3
(=}
3
0
o
(]
©
o
o
£
°©
°
@
©
E
Kol
(]
©
N
5]
=
K]
>
K}
3
2
=)
(=3
£
o
3
(]
o
[
3
(=8
<
S
I+
o
1]
>
(]
©
=]
>
°
8
©
2
=
S
o
Q
=
=
<
z
]
9]
7]
4
2
€
@
£
5
3
(=}
3
[m]
o
S
@
=)
£
o
£
El
3
o
Q
©
o
]
2
T
=4
o
o
=
©
<
@
4]
3
=2
=
Q
@
@
@
]
[
2
P
g
=

)
°
@
=)
=3
@
£
E
2
<3
Q
<1
L
5]
2
<
£
S
2
=
1
Q
@
4]
3
>
2
=
@
Q
@
o
51
2
5
=
=



DOCUMENT IDENTIFICADORS

_Informe: Informe - 3084/2026/9413

SIGNATURES ESTAT
ALTRES DADES El document ha estatsignat per : SIGNAT
Cdigo para validacin: UT5QQ-6M8UO-CLLTE 1.- Director de Serveis Urbans de AJ. DESPLUGUES DE LLOBREGAT.signat 071012026 0904 07/10/2026 09:04
Fecha de emisin: 20 de Octubre de 2026 a les 13:43:07
Pgina2de 3

Objecte del contracte

L'objectiu principal d'aquest contracte és l'execucié de les obres definides al "Projecte per
I'Arranjament de diversos Parcs Publics dEsplugues de Llobregat. Parcs Montesa, Pou den Felix i
Blas Infante”.

Les obres s'emmarquen en una estratégia municipal d'adequacié, millora i reforg de la seguretat de
I'espai public i de les arees de jocs infantils, mitjangcant la substitucio integral d'elements Iudics
obsolets i la renovacio dels paviments de proteccié amortidors en arees urbanes consolidades amb
elevat potencial de freqlentacio i millora funcional.

Els objectius principals son:

- Substituir els elements de joc obsolets, retirant les velles xarxes de corda desgastades i
instal-lant noves piramides tridimensionals (dues unitats de 5,80 metres d'al¢aria per a Blas
Infante i Pou d'en Felix, i una unitat de 3,80 metres d'algaria per al Parc de la Montesa).

— Garantir la seguretat amortidora davant de caigudes, mitjangant la reposicié de paviments
esmorteidors de cautxd continu o, en el cas del Parc del Pou d'en Félix, la substitucié per un
adequat paviment de saulo tou.

Cal indicar que la seguretat i salut inclou tota la senyalitzacié, tancament d'obra i tot allé que disposi

la implantacio del Pla de Seguretat i Salut desenvolupat; tenint en compte que es hi ha una partida
especifica per aquest concepte.

Lots

Es preveu la divisié en lots del contracte? (Si/NQ): NO
En cas negatiu, indicar justificacio:

D’acord amb ['article 99.3.b) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Public
(LCSP), no es procedeix a la divisio en lots de l'objecte del contracte basant-se en els seglients
motius técnics i funcionals:

1. Unitat funcional, técnica i constructiva de I'obra civil, la instal-lacié de jocs i la
pavimentacio amortidora. L'obra constitueix una unitat funcional completa que requereix
una execucid estrictament integrada i sequencial. Les actuacions en cadascun dels tres
parcs d'aquest projecte (Montesa, Pou d'en Feélix i Blas Infante) no es limiten a la col-locacio
de les estructures, sind que inclouen ftreballs d'obra civil i de preparacié del terreny
intimament interrelacionats:

o El retall i arrencada de paviments de cautxu vells i 'enderroc parcial de les bases de
formigo existents.

o L'enderroc de les sabates centrals velles i 'excavacio i construcciéo de les noves
fonamentacions amb els corresponents ancoratges.

o El muntatge, anivellament, aplomat i posterior tensat de les noves piramides
tridimensionals de joc d'estructura de cordes amb mastil central d'acer.

o La reposici6 i anivellament de la capa esmorteidora de cautxt, o bé del paviment de
saulo tou.

Separar la fase d'obra civil i fonamentacio de la fase de muntatge del joc o de pavimentacié
en lots diferents dificultaria extremadament la coordinacio técnica i la continuitat constructiva.
El replanteig de la cota i posicio exacta de les noves sabates és critic per assegurar el
correcte tensat de l'estructura de cordes i el perfecte encaix del paviment esmorteidor
continu. Qualsevol petita desviacid d'un contractista impediria la correcta execucid del
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seguent, generant un risc elevat de vicis constructius, demores constructives o accidents a la
via publica.

2. Unificacio de la responsabilitat, seguretat i homologacié de I'area ladica. L'objecte
principal de l'actuacié és garantir que les arees de jocs ofereixin les maximes condicions de
seguretat activa i confort per als infants. Per tant, el resultat final s'ha d'homologar de manera
conjunta. La interrelacio entre la fonamentacio, la verticalitat del mastil, el tensat inicial i el
re-tensat obligatori, aixi com el gruix normatiu del paviment amortidor, fan que I'obra s'hagi de
tractar com un conjunt indivisible. L'existencia de multiples contractistes dificultaria
enormement la determinacio de responsabilitats en cas de defectes de tensid, assecat,
esquerdes o pérdua de capacitat esmorteidora. Per assegurar una responsabilitat Unica
davant I'Administracio d'un espai plenament certificat, és indispensable comptar amb un unic
contractista principal.

3. Rebuig de la divisié per zones geografiques (parcs). Es descarta expressament la
divisio del contracte en lots dividits per cadascun dels tres ambits territorials (Parc Montesa,
Parc d'en Pou d'en Felix i Plaga de Blas Infante) pels seglients motius:

- Termini d'execucid extremadament reduit: El projecte disposa d'un termini d'execucié¢ de
tres mesos. El pla de treballs optimitza els recursos preveient una durada mitjana d'uns 7
dies de feina per parc per a realitzar la totalitat de la sequeéncia constructiva (enderrocs,
fonamentacio, muntatge i acabats de paviment). Fragmentar un contracte de tan curta durada
i d'un pressupost d'execucié moderat en tres lots territorials diferents obligaria a multiplicar de
manera ineficient els mitjans auxiliars, la maquinaria pesant (compressors de martells
pneumatics, retroexcavadores), el transport de residus i la coordinacié de seguretat i salut,
encarint de forma desproporcionada els costos indirectes municipals.

- Homogeneitat i garantia del subministrament: L'actuacié respon a una estratégia unitaria
d'adquisicio de piramides de corda d'acer d'un mateix fabricant (dues unitats de 5,80 m i una
unitat de 3,80 m d'algaria). Centralitzar el subministrament i el muntatge en un sol contractista
assegura un servei postvenda, un estoc de peces de recanvi per a futures inspeccions
(visuals, operatives i principals) i una qualitat i estética ludica uniforme per a tot el municipi.

Per tot I'exposat, la divisio en lots (ja sigui per tipologia d'obra o per zones geografiques) faria
I'execucié del contracte excessivament dificil des del punt de vista técnic, econdmic i logistic, i podria
posar en risc el correcte replanteig, aplomat i tensat de les noves estructures tridimensionals, aixi
com l'obtencié de les corresponents certificacions de garantia i d'homologacié de seguretat de les
arees de jocs infantils

Finangament

Es disposa de finangament? (Si/ NO): SI

Indicar partida:

Aplicacio pressupostaria Projecte - Nom partida pressupostaria
2026 09 17100 61903 2026 2 INVER 37 - PROGRAMA RENOVACIO PARCS
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