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QUADRE DE CARACTERISTIQUES DEL SISTEMA DINAMIC D’ADQUISICIO

A. Niumero d’expedient del sistema dinamic d’adquisicié del qual deriva el contracte
especific:

CO/CC00/1101439339/25/MAR
B. Categories dins del sistema dinamic d’adquisicié d’origen:
Categoria 1: contractes d’obres amb PEM < a 80.000€

1.1 Subcategoria obra civil
1.2 Subcategoria instal-lacions
1.3 Subcategoria obra civil + instal-lacions

Categoria 2: contractes d’obres amb PEM Entre 80.000€ i 200.000€

2.1 Subcategoria obra civil
2.2 Subcategoria instal-lacions
2.3 Subcategoria obra civil + instal-lacions

Categoria 3: contractes d’obres amb PEM Entre 200.000€ i 500.000€

3.1 Subcategoria obra civil
3.2 Subcategoria instal-lacions
3.3 Subcategoria obra civil + instal-lacions

C. Objecte del contracte especific

Obres per la millora de la climatitzacio de les consultes 1a a la 8a i de la sala d’espera de
la 4a. planta del Centre d’Atencié Primaria Maragall de la Geréncia d'Atencioé Primaria i a
la Comunitat Barcelona Muntanya-Dreta (GAPIC), de I’Ambit Territorial Barcelona, de
I'Institut Catala de la Salut.

C.1. Definicio de tipus d’obres:

Tipus 1: [_|

. Maxima complexitat assistencial: Bloc quirdrgic, Preanestesia, Reanimacié, medicina nuclear.
o Alta complexitat assistencial: UCI, Box critic, hemodialisi, observacié, urgencies, diagnosis mediques per imatge,
quirofans de cirurgia menor, sales de parts; Unitats de Cirurgia Sense Ingrés, Necropsies i Laboratoris.

Tipus 2: L]

. Mitia complexitat assistencial: Hospitalitzacio, hospital de dia, rehabilitacio, gabinets de proves funcionals, control
infermeria.

. Baixa complexitat assistencial: Consultes externes en centres d’atenci6 primaria i hospitals, centres d’atencio primaria
i us administratiu.

Tipus 3: [X]
. Baixa complexitat No assistencial: Arees de serveis generals en hospitals, vestuaris, cuina, logistica, magatzem i
aules de formacio.
e Plantes técniques/reforma: Patis, sales tecniques i instal-lacions.
e Altres: Porxos, terrasses, cobertes.

Sistema de ¥ Generalitat .
Salut de Catalunya W}l de Catalunya Pagina 5 de 50



Institut Catala de la Salut
Atencid Primaria

D. Num. expedient del contracte especific: CO/AP51/1101486259/26/CE
E. Dades de I’6rgan de contractacié del contracte especific:

Institut Catala de la Salut - Gerent d’Atencid Primaria i a la Comunitat Barcelona Muntanya-
Dreta. Ambit Territorial Barcelona.

F. Ambit al qual pertany la contractacio especifica:

Descripcio de I'ambit

11 AP51 — GAPIC Barcelona Muntanya-Dreta

G. Valor estimat i pressupost base de licitacié del contracte especific sense IVA.
64.876,03 €

H. Existéncia de crédit: Licitacié6 condicionada a l'existéncia de crédit (art.117.2 Llei
Contractes del Sector Public).

Reserva de credit: B202169053

Partida pressupostaria: 620000103

. Finangament

Tipus de fons: Finalista Seguretat

Referéncia projecte: --

J. Termini d’execucio de les obres

31 de desembre de 2026

K. Forma de tramitacié del contracte especific

X] Ordinaria
[ ] Urgent
[] Critic

S’entén per a tramitacié urgent aquella obra que no pot ser ajornada sense que aixo impliqui
un risc imminent o un perjudici greu, per resoldre una situacio imprevista que requereix una
actuacié immediata o que té com a objectiu restablir serveis essencials o evitar danys majors.
La urgéncia estara degudament argumentada a la memoria justificativa del contracte
especific.

S’entén per a tramitacié critica aquella és estratégica o essencial per al funcionament d'un
servei basic o infraestructura clau o pot no ser urgent en el moment present, pero la seva
fallida tindria conseqiéncies greus per a la seguretat, la salut publica o 'economia. La
criticitat de l'actuacio estara degudament argumentada a la memodria justificativa del
contracte especific.

Sistema de
Salut de Catalunya

J} Generalitat .
I} de Catalunya Pagina 6 de 50



Institut Catala de la Salut
Atencid Primaria

L. Procediment d’adjudicacié del contracte especific

Procediment restringit (art. 160 i seguents de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes de sector public).

M. Termini de presentacié d’oferta:
10 dies des de la publicacio
N. Contingut del/s sobre/s
Sobre unic: [X Si [ ] No
Contingut:
X] ANNEX 10 Invitacié C. Especific
X] ANNEX 15 Declaracio vigéncia de dades
X] ANNEX 16 Declaracio relacionada amb els criteris judici valor
X] ANNEX 17 Documentacio relacionada amb els criteris automatics
X] ANNEX 19 Certificat DACI

Hi ha criteris avaluables mitjangant judici de valor: [ ] Si X No

Sobre 1
Contingut: -

Sobre 2
Contingut: -

O. Aplicacié metodologia BIM:
[ si X No
P. Criteris d'adjudicacioé dels contractes especifics
Vegeu més detall en 'annex 18.
Q. Criteris per a la determinacié de baixes presumptament anormals
Nomeés aplicable a la licitacié de contractes especifics. Vegeu detall en annex 12.

R. Altra documentacio a presentar

S. Garantia definitiva:

Només sera exigible la constitucié de garantia definitiva en els contractes especifics que
es tramitin amb un PEM superior a 80.000€, d’acord amb l'article 159.6 f) de la LCSP.

Sistema de ¥ Generalitat .
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Per a la resta de contractes especifics
X si [ 1 No
Forma: Preferentment com a mitja de constitucié de la garantia definitiva la retencié de preu.
T. Condicions especials d’execucio:
Es condicié especial d’execucié dels contractes especifics:

a) L’'obligacio de 'empresa contractista de sotmetre’s a la normativa nacional i de la Unié
Europea en matéria de proteccio de dades.

b) Aixi mateix, 'empresa contractista ha d’adequar la seva activitat als principis étics i a
les regles de conducta establertes aquest plec.

c) Compliment del Conveni Sectorial i territorial aplicable al contractista i als seus
subcontractistes.

d) Obligacio d’'informacié del contractista a efectes de comprovacio de pagament als seus
subcontractistes en especial en els suposits de subcontractacié del 30% del preu del
contracte.

U. Penalitats pel seu incompliment

a) Les penalitats establertes son: No aplica

b) Addicionalment s’haura de tenir en compte aquelles regulades a I'annex 13.

c) Les consequéncies o penalitats per 'incompliment de la clausula ética establerta en
la clausula trenta-setena del PCAP.

V. Atribucié de caracter d’obligacié essencial pels contractes especifics:

a) El compliment amb les prescripcions técniques d’obligat compliment establertes al
plec de I'SDA.

W. Modificacié contractes especifics:

L]Si X No

Descripcid: Les obres que es liciten a cada contracte especific podran ser modificades
segon alld establert a 'article 242 de la LCSP, amb I'abast i suposits que s’estableixi a
'annex 14 o:

En cas de ser necessaria la supressié o reduccié d'unitats d’obra, que en aquest cas el
contractista no tindra dret a reclamar cap indemnitzacio.

En cas d'introduccié d’unitats d’obra no previstes en el projecte o les caracteristiques de
les quals difereixin de les que aquest fixa, i no sigui necessari efectuar una nova licitacio,
els preus aplicables seran fixats per I'ICS, amb l'audiéncia prévia del contractista per un
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termini minim de tres dies habils. Si el contractista no accepta els preus fixats, 'drgan de
contractacié les podra contractar amb un altre empresari en els mateixos preus que hagi
fixat, executar-les directament o optar per la resolucié del contracte de conformitat amb
l'article 211 de la LCSP.

No obstant aix0, no tenen la consideracié de modificacions:

- L’excés de mesuraments, entenent com a tal la variacié que durant I'execucio correcta de
l'obra es produeixi exclusivament en el nombre d’unitats realment executades sobre les
previstes en els mesuraments del projecte, sempre que en global no representin un
increment de la despesa superior al 10 per cent del preu del contracte inicial. Aquest excés
de mesuraments es recollira en la certificacio final de I'obra.

- La inclusioé de nous preus, fixats contradictoriament sempre que no suposin un increment

global del contracte ni afectin unitats d’'obra que en el seu conjunt excedeixi del 3% del preu
inicial.

X. Cessio dels contractes especifics

X si []No
Y. Subcontractacié en els contractes especifics
X si [1No

Només en aquells suposits previstos en l'article 6 del Reial decret 843/2011, de 17 de juny
i amb les limitacions establertes en l'article 7 de 'esmentat Reial decret.

Z. Forma de pagament dels contractes especifics
El pagament es realitzara en els terminis establerts per I'article 198 de la LCSP i amb les
condicions de la clausula “Abonament a I’empresa contractista” del plec de

concrecions.

Particular en la forma de pagament, si escau: al finalitzar la totalitat de I'obra.

AA.Revisi6 de preus dels contractes especifics

[ si X No
BB. Termini de garantia dels contractes especifics
X si [INo

El termini de garantia de I'obra dependra de la mateixa i sera segons criteris automatics
detallats a 'annex 18.
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CC.Persona designada com a responsable del contracte especific

Responsable en funcions del contracte especific:
Xavier Peir6 Juarez

Responsable de I'’Area d'Activitat de Gestié d'Infraestructures i Serveis Técnics.
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DISPOSICIONS GENERALS
Objecte del contracte especific

L’'objecte del contracte especific és el que consta a lapartat C del quadre de
caracteristiques i als documents técnics.

Organ de contractacio

L’organ de contractacié és el/la Director/a Gerent de I'ICS, en virtut de les facultats conferides
per l'article 16.2 de la Llei 8/2007, de 30 de juliol, de I'Institut Catala de la Salut.

No obstant aixd, d’acord amb allo que es disposa la Resolucio SLT/2490/2024, de 4 de juliol,
del director gerent de I'Institut Catala de la Salut, de delegacié de competéncies en matéria
de contractes del sector public i execucid pressupostaria a les persones titulars de les
geréncies d'atencié primaria i a la comunitat i de les geréncies hospitalaries, també poden
actuar com a organs de contractacio les persones titulars de les geréncies d'atencio primaria
i a la comunitat i de les geréncies hospitalaries de I'Institut Catala de la Salut (DOGC num.
9199 de 8 de juliol de 2024).

Les dades de I'drgan de contractacio del contracte especific son les assenyalades a I'apartat
E del quadre de caracteristiques.

Perfil de contractant: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin pscp/AppJava/perfil/ics

Termini d'execucio de les obres objecte del contracte

El termini maxim per a l'execucidé de les obres és el previst a I'apartat J del quadre de
caracteristiques.

El comput d’aquest termini comengara I'endema de la formalitzacié de I'acta de replanteig de
les obres amb les excepcions que es puguin recollir a aquesta acta.

Quedaran excloses de la licitacid aquelles ofertes que presentin un termini superior al
d’execucioé del contracte.

Presentacio de les ofertes

Les ofertes es referiran al conjunt de les obres del contracte, o en el seu cas pertanyents a
cadascun de les partides del projecte i no s'admetran ofertes parcials o d'execucié de partides
del pressupost.

Les empreses licitadores han de presentar la documentacié que conformi les seves ofertes
en el nombre de sobre/s i en el termini maxim que s’assenyala a la invitacid, mitjancant
I'enllag a I'eina de Sobre Digital.

Un cop accedeixin a través d’aquest enlla¢ a I'eina web de Sobre Digital, les empreses
licitadores hauran d’omplir un formulari per donar-se d’alta a I'eina i, a continuacio, rebran un
missatge, al/s correu/s electronic/s indicat/s en aquest formulari d’alta, d’activacié de I'oferta.
Les adreces electroniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari d’inscripcio
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de I'eina de Sobre Digital, que seran les emprades per enviar correus electronics relacionats
amb I'is de I'eina de Sobre Digital, han de ser les mateixes que els que designin en el seu
DEUC per rebre els avisos de notificacions i comunicacions mitjangant 'e-NOTUM.

Les empreses licitadores han de conservar el correu electronic d’activacioé de I'oferta, atés
que l'enllag que es conté en el missatge d’activacio és 'accés exclusiu de qué disposaran
per presentar les seves ofertes a través de I'eina de Sobre Digital.

Accedint a 'espai web de presentacio d’ofertes a través d’aquest enllag tramés, les empreses
licitadores hauran de preparar tota la documentacié requerida i adjuntar-la en format
electronic en els sobres corresponents. Les empreses licitadores poden preparar i enviar
aquesta documentacioé de forma esglaonada, abans de fer la presentacio de I'oferta.

Per poder iniciar la tramesa de la documentacio, I'eina requerira a les empreses licitadores
que introdueixin una paraula clau per a cada sobre amb documentacié xifrada que formi part
de la licitacié (pel sobre 1 no es requereix paraula clau, atés que la documentacié no esta
xifrada). Amb aquesta paraula clau es xifrara, en el moment de I'enviament de les ofertes, la
documentacid. Aixi mateix, el desxifrat dels documents de les ofertes mitjangant la mateixa
paraula clau, la qual han de custodiar les empreses licitadores. Cal tenir en compte la
importancia de custodiar correctament aquesta o aquestes claus (poden ser la mateixa
per tots els sobres o diferents per cadascun d’ells), ja que només les empreses
licitadores la/les tenen (I’eina de Sobre Digital no guarda ni recorda les contrasenyes
introduides) i sé6n imprescindibles per al desxifrat de les ofertes i, per tant, per ’accés
al seu contingut.

Les empreses licitadores han d’introduir, en tot cas, la paraula clau abans de 'obertura del
primer sobre xifrat.

En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podra
accedir al contingut del sobre xifrat. Aixi, atés que la presentacié d’ofertes a través de
I'eina de Sobre Digital es basa en el xifratge de la documentacio i requereix necessariament
la introducci6 per part de les empreses licitadores de la/les paraula/es clau, que només elles
custodien durant tot el procés, per poder accedir al contingut xifrat dels sobres, no es podra
efectuar la valoracié de la documentacié de la seva oferta que no es pugui desxifrar
per no haver introduit ’empresa la paraula clau.

Una vegada complimentada tota la documentacié de I'oferta i adjuntats els documents que
la conformen, es fara la presentacié propiament dita de l'oferta, la qual no es considera
presentada fins que no ha estat registrada, amb I'apunt d’entrada corresponent, a través de
'eina. A partir del moment en qué l'oferta s’hagi presentat, ja no es podra modificar la
documentacio tramesa.

Cal tenir en compte que I'eina de Sobre Digital no permet suprimir o modificar les ofertes un
cop presentades; si és possible en qualsevol moment anterior a I'enviament de I'oferta. En
cas que una empresa licitadora presenti dues o més ofertes en un mateix lot/contracte dins
del termini de presentacié d’ofertes, pretenent que I'Gltima substitueixi a una o unes ofertes
anteriors, ha d’informar-ho aixi fefaentment a I'érgan de contractacié i aquest o, en el seu
cas, la mesa de contractacio, valorara el que procedeixi respecte d’aquestes ofertes.

Podeu trobar material de suport sobre com preparar una oferta mitjangant I'eina de Sobre

digital a l'apartat de “Material d’ajuda per a persones usuaries” dins de “suport” de la
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Plataforma de Serveis de Contractacio Publica:
(https://contractaciopublica.cat/ca/manuals/usuari)

D’acord amb el que disposa l'apartat 1.h de la Disposicié addicional setzena de la LCSP,
'enviament de les ofertes mitjangant I'eina de sobre Digital es podra fer en dues fases,
transmetent primer 'empremta electronica de la documentacié de 'oferta, dins del termini de
presentacié d’ofertes, amb la recepcidé de la qual es considerara efectuada la seva
presentacié a tots els efectes, i després fent I'enviament de la documentacié de l'oferta
propiament dita, en un termini maxim de 24 hores. En cas de no efectuar-se aquesta
segona remissio en el termini de 24 hores, es considerara que I'oferta ha estat retirada.

Si es fa Us d’aquesta possibilitat, cal tenir en compte que la documentacié tramesa en
aquesta segona fase ha de coincidir totalment amb aquella respecte de la que s’ha enviat
'empremta digital préviament, de manera que no es pot produir cap modificacié dels fitxers
electronics que configuren la documentacié de I'oferta. En aquest sentit, cal assenyalar la
importancia de no manipular aquests arxius (ni, per exemple, fer-ne copies, encara que siguin
de contingut idéntic) per tal de no variar-ne I'empremta electronica, que és la que es
comprovara per assegurar la coincidencia de documents en les ofertes trameses en dues
fases.

Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informatics i de qualsevol tipus de
programa o codi nhociu, ja que en cap cas es poden obrir els documents afectats per un virus
amb les eines corporatives de la Generalitat de Catalunya. Aixi, és obligacié de les empreses
licitadores passar els documents per un antivirus i, en cas d’arribar documents de les seves
ofertes amb virus, sera responsabilitat d’elles que I'lCS no pugui accedir al contingut
d’'aquests.

En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmeés, en blanc
o sigui il-legible o estigui afectat per algun virus informatic, la mesa de contractacié valorara,
en funcio de quina sigui la documentacié afectada, les consequeéncies juridiques respecte de
la participacié d’aquesta empresa en el procediment, que s’hagin de derivar de la
impossibilitat d’accedir al contingut d’algun dels documents de 'oferta. En cas de tractar-se
de documents imprescindibles per conéixer o valorar I'oferta, la _mesa podra acordar
'exclusié de 'empresa.

Les empreses licitadores podran presentar una copia de seguretat dels documents
electronics presentats en suport fisic electronic, que sera sol-licitada a les empreses
licitadores en cas de necessitat, per tal de poder accedir al contingut dels documents en cas
que estiguin malmesos. En aquest sentit, cal recordar la importancia de no manipular aquests
arxius per tal de no variar-ne I'empremta electronica, que és la que es comprovara per
assegurar la coincidéencia dels documents de la copia de seguretat, tramesos en suport fisic
electronic, i dels tramesos en 'oferta, a través de I'eina de Sobre digital. Aixi mateix, cal tenir
en compte que aquesta copia no podra ser emprada en el cas d’haver enviat documents amb
virus a través de 'eina de Sobre digital, atesa la impossibilitat técnica en aquests casos de
poder fer la comparacié de les empremtes electroniques i, per tant, de poder garantir la no
modificacio de les ofertes un cop finalitzat el termini de presentacid.

L’eina de Sobre Digital no permet la presentacié d’arxius de mida superior a 25 Mb. Per
aquest motiu, els arxius de les ofertes d’aquesta mida s’han de comprimir o fragmentar en
diverses parts. La particié s’ha de realitzar manualment (sense utilitzar eines del tipus winzip
o winrar de particid o automatica) i sense incorporar cap tipus de contrasenya. Els arxius
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resultants de la particié s’incorporen en I'apartat d’altra documentacié numerats (part 1 de 2,
part 2 de 2).

Les especificacions técniques necessaries per a la presentacid electronica d’ofertes es
troben disponibles a l'apartat de “Licitacid electronica” de la Plataforma de Serveis de
Contractacié Publica, a 'adrega web seguent:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin _sobre/AppJaval/views/ajuda/empreses/index.x
html

D’acord amb I'article 23 del RGLCAP, les empreses estrangeres han de presentar la
documentacié traduida de forma oficial al catala i/o al castella.

Les persones interessades en el procediment de licitacio també poden dirigir-se a I'érgan de
contractacié per sollicitar aclariments del que estableixen els plecs o la resta de
documentacié, a través de I'apartat de preguntes i respostes del tauler d’avisos de I'espai
virtual de la licitacio. Aquestes preguntes i respostes seran publiques i accessibles a través
del tauler esmentat, residenciat en el perfil de contractant de [I'drgan
(https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/ics)

Les proposicions sén secretes i la seva presentacio suposa I'acceptacio incondicionada per
part de 'empresa licitadora del contingut del present plec, aixi com del plec de prescripcions
técniques, aixi com l'autoritzacié a la mesa i/o a I'drgan de contractacioé per consultar les
dades que recullen el Registre Electronic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de
Catalunya o el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector public, o les
llistes oficials d’'operadors econdmics d’'un Estat membre de la Unié Europea.

Cada empresa licitadora no pot presentar més d’'una proposicié. Tampoc pot subscriure cap
proposta en UTE amb d’altres si ho ha fet individualment o figurar en més d’'una unié
temporal. La infraccié d’aquestes normes dona lloc a la no-admissié de cap de les propostes
que hagi subscrit.

El desconeixement de 'empresa licitadora o qualsevol dels problemes técnics aliens tant a
I'dérgan de contractacié com de la Plataforma de Serveis de Contractes de la Generalitat de
Catalunya o de l'eina del Sobre Digital, no justificara la presentacié fora de termini o la
presentacioé mitjangant altres eines diferents de les establertes en aquest plec i comportaran,
com ja s’ha indicat, la no admissio de la proposta.

Mesa de contractacié
En els casos previstos a l'article 326 de la LCSP I'drgan de contractacié estara assistit per la
mesa de contractacid, que sera I'érgan competent per a la valoracié de les ofertes, sense

perjudici del que preveu l'article 146.2 a) de la LCSP.

La mesa de contractacié estara integrada pels membres que figuren a I'apartat DD del
quadre de caracteristiques d’aquest plec.

La mesa de contractacié podra estar assessorada per comissions técniques, d’acord amb
l'article 326.5 de la LCSP.
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Criteris d’adjudicacié del contracte

Per a la valoracio de les proposicions i la determinacié de la millor oferta s'ha d'atendre als
criteris d'adjudicacio establerts en I'annex 9 i annex 18 d’aquest plec.

No es valoraran les proposicions dels licitadors i, per tant, s’exclouran del procediment, si es
dona algun dels supodsits seguents:

- Quan els preus oferts pels licitadors superin els preus maxims de sortida, en cas que
s'haguessin fixat, o qualsevulla altra limitacié econdmica que s'hagués pogut establir,
d'acord amb la clausula setena d'aquest plec.

- Quan l'objecte de valoracid no compleixi els requisits basics demanats en el plec de
prescripcions técniques, previ informe técnic motivat.

- Quan les proposicions modifiquin substancialment els models de proposici6 establerts en
aquest plec, comportin un error manifest en I'import de la proposicié i aquelles en les
quals 'empresa licitadora reconegui I'existéncia d’error o inconsisténcia que la fa inviable.

L’existencia d’errors en les proposicions econdomiques de les empreses licitadores implicara
I'exclusié d’aquestes del procediment de contractacié, quan pugui resultar afectat el principi
d’igualtat, en els casos d’errors que impedeixen determinar amb caracter cert quin és el preu
realment ofert per les empreses i, per tant, impedeixin realitzar la valoracié de les ofertes.

Contingut dels sobres

Cal tenir en compte que les dades personals de les empreses licitadores, obtingudes per
I'ICS en aquest procediment de contractacio, seran tractades per la unitat responsable de
I'activitat de tractament amb la finalitat o les finalitats identificades en 'annex 1, relatiu a la
Informacio basica sobre proteccié de dades de caracter personal dels licitadors.

Aixi mateix, cal recordar, en cas que amb ocasié de la participacié en aquesta licitaci6 les
empreses hagin de comunicar dades personals, tant per incorporar-les en les seves ofertes,
com per acreditar el compliment dels requisits previs a I'adjudicacio, el que preveuen els
articles 6 i 11 de la Llei organica 3/2018, de 5 de desembre, de proteccié de dades personals
i garantia dels drets digitals, respecte del consentiment informat previ de les persones
afectades.

Contingut del SOBRE UNIC

La documentacié que s’ha d’incloure en aquest sobre sera la que s’indica a I'apartat M del
quadre de caracteristiques.

Declaracioé responsable de vigéncia de les dades presentades en la fase d’admissio a
I’'SDA

Declaracio responsable de vigéncia de les dades, mitjangant 'annex 15.
Declaracié compromis adscripcié de mitjans

Declaracio de 'empresa de comprometre’s a adscriure a I'execucié del contracte determinats
mitjans materials i/0 personals, quan aixi es requereixi.
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Declaracié confidencialitat de les dades

Declaracié de I'empresa on declara la documentacio, si escau, que s’ha de tractar com a
confidencial, mitjangant 'annex 5.

Projecte ofert

Documentacié relacionada amb el projecte ofert per 'empresa licitadora en el format que
s’hagi indicat a la invitacié o a 'apartat M del quadre de caracteristiques.

Documentacio criteris d’adjudicacié
Documentacié en fitxer individual en relacio als criteris d’adjudicacié de 'annex 18.
Proposta economica

L'oferta o proposicié econdmica on s'especifiqui l'import pel qual esta disposat a realitzar la
prestacio.

Altra documentacio

Qualsevol altra documentacié que s’exigeixi a 'apartat Q del quadre de caracteristiques.

En cas d’haver-se establert la presentacio de I'oferta mitjiancant dos sobres:

Contingut dels SOBRE 1

Declaracié responsable de vigéncia de les dades presentades en la fase d’admissio a
I’'SDA

Declaracio responsable de vigéncia de les dades, mitjangant 'annex 15.
Declaracié compromis adscripcié de mitjans

Declaracié de 'empresa de comprometre’s a adscriure a I'execucié del contracte determinats
mitjans materials i/o0 personals, quan aixi es requereixi.

Declaracié confidencialitat de les dades

Declaracié de 'empresa on declara la documentacio, si escau, que s’ha de tractar com a
confidencial, mitjangant 'annex 15.

Projecte ofert

Documentacio relacionada amb el projecte ofert per 'empresa licitadora en el format que
s’hagi indicat a la invitacio o en el quadre de caracteristiques.

Documentacié criteris d’adjudicacié avaluables mitjangant judici de valor.

D’acord amb I'article 150 de la LCSP, en cas de que en els criteris d’adjudicacio establerts a
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lannex 18 hi constin criteris que no puguin valorar-se mitjangant xifres o percentatges
obtinguts mitjangant la mera aplicacié de les férmules establertes al plec, caldra presentar
en un sobre a part del de I'oferta técnica relativa als aspectes no avaluables automaticament
mitjancant criteris objectius, és a dir, els aspectes que es valoraran mitjangant un judici de
valor.

Els contingut de I'oferta en relacié a aquests criteris d’adjudicacié s’han de presentar d’acord
amb 'annex 16.

La inclusié en aquest sobre de I'oferta econdmica o la inclusié de qualsevol informacio de
caracter rellevant comportara I'exclusio del licitador, quan es vulneri el secret de les ofertes
o el deure de no tenir coneixement del contingut de la documentacio relativa als criteris de
valoraci6 objectiva abans de la relativa als criteris de valoracié subjectiva.

Documentacio del SOBRE 2

La documentacio que els licitadors han de presentar en aquest sobre num. 2 és la seguent:

L'oferta o proposicié econdmica on s'especifiqui I'import pel qual esta disposat a realitzar la
prestacio aixi com la relacionada amb els criteris de valoracio automatica segons I'annex 17.

No s’acceptaran les proposicions econdmiques que tinguin omissions, errades o esmenes
que no permetin conéixer clarament alld que es considera fonamental per valorar-les.

Obertura de sobres
En cas que s’hagi establert un UNIC SOBRE

Finalitzat el termini de presentacié d’ofertes, en el dia, lloc i hora indicats a la invitacio tindra
lloc I'acte d’obertura del sobre presentat per les empreses licitadores per part de la mesa de
contractacio.

Després de I'acte, en la mateixa sessid, la mesa de contractacié qualificara la declaracio
responsable i la resta de documentacié continguda en el sobre i determinara les empreses
admeses a la licitacio i les excloses, aixi com, si s’escau, les causes d’exclusio.

Sense perjudici de la comunicacio a les persones interessades, aquestes circumstancies es
faran publiques mitjangant el seu perfil de contractant.

Posteriorment, la mesa de contractacié procedira a avaluar i classificar les ofertes de les
empreses admeses i, un cop sol-licitats, si s’escau, els aclariments o les esmenes, fara la
proposta d’adjudicacié a favor d’aquella empresa que hagi obtingut la millor puntuacio, i la
remetra a 'drgan de contractacio.

Per fer aquesta classificacid, la mesa de contractacié tindra en compte els criteris
d’adjudicacié assenyalats als annexos 9 i 18.

Si I'drgan de contractacié o la mesa de contractacio té indicis fonamentats de conductes
col-lusories en el procediment de contractacié en tramitacio, en el sentit que defineix 'article
1 de la Llei 15/2007, de 3 de juliol, de defensa de la competéncia, els traslladara, d’ofici o a
instancia de la mesa de contractacid, a I'Autoritat Catalana de la Competéncia (ACCO), per
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tal que emeti un informe sobre el caracter fundat o no d’aquests indicis. La remissio de la
documentacié a ’ACCO suposa la suspensio immediata de la licitacio.

D’acord amb l'article 150 de la LCSP, en cas que l'informe de 'ACCO conclogui que hi ha
indicis fundats de conducta col-lusdria I'd6rgan de contractacié remetra a les empreses
licitadores afectades la documentacié necessaria perqué en un termini de 10 dies habils
al-leguin tot el que considerin convenient en defensa dels seus drets i resoldra de manera
motivada el que sigui procedent. En cas que resolgui que hi ha indicis fundats de conductes
col-lusories, excloura del procediment de contractacié a les empreses licitadores
responsables d’aquesta conducta, ho notificara a totes les empreses licitadores i continuara
el procediment de contractaciéo amb les empreses licitadores restants.

Aquest procediment també s’aplicara quan en I'exercici de les seves funcions la mesa de
contractacié o, si escau, I'd0rgan de contractacié aprecii possibles indicis de col-lusioé entre
empreses que concorrin agrupades en una unié temporal.

La mesa de contractacié podra sol-licitar i admetre I'aclariment o 'esmena d’errors en les
ofertes quan siguin de tipus material o formal, no substancials i no impedeixin conéixer el
sentit de I'oferta. Unicament es permetra I'aclariment o 'esmena d’errors en les ofertes
sempre que no comportin una modificacié o concrecié de I'oferta, amb la finalitat de garantir
el principi d’igualtat de tracte entre empreses licitadores.

Les sol-licituds d’aclariments o esmenes es duran a terme a través de la funcionalitat que a
aquest efecte té I'eina de Sobre Digital, mitjancant la qual s’adrecara un correu electronic a
'adrecga o les adreces assenyalades per les empreses licitadores en el formulari d’inscripcio,
amb l'enllag perqué accedeixin a I'espai de I'eina en qué han d’aportar la documentacié
corresponent.

Aquestes peticions d’esmena o aclariment es comunicaran a lI'empresa mitjancant
comunicacio electronica a través de 'e-NOTUM, integrat amb la Plataforma de serveis de
contractacié publica, d’acord amb la clausula dotzena d’aquest plec.

Seran excloses de la licitacid, mitjangant resolucié motivada, les empreses les proposicions
de les quals no concordin amb la documentacié examinada i admesa, les que excedeixin del
pressupost base de licitacio, modifiquin substancialment els models de proposicié establerts
en aquest plec, comportin un error manifest en I'import de la proposicio i aquelles en les quals
I'empresa licitadora reconegui I'existéncia d’error o inconsisténcia que la fa inviable.

L’existéncia d’errors en les proposicions econdmiques de les empreses licitadores implicara
I'exclusié d’aquestes del procediment de contractacid, quan pugui resultar afectat el principi
d’igualtat, en els casos d’errors que impedeixin determinar amb caracter cert quin és el preu
realment ofert per les empreses i, per tant, impedeixin fer la valoracié de les ofertes.

D’altra banda, la mesa de contractacié podra sol-licitar els informes técnics que consideri
necessaris abans de formular la proposta d’adjudicacié. També els podra sol-licitar quan
consideri necessari verificar que les ofertes compleixen les especificacions técniques dels
plecs. Les proposicions que no compleixin aquestes prescripcions no seran objecte de
valoracio.

També podra requerir informes a les organitzacions socials d’usuaris destinataris de la

prestacio, a les organitzacions representatives de I'ambit d’activitat al qual correspongui

Sistema de ¥ Generalitat -
Salut de Catalunya W}l de Catalunya Pagina 18 de 50



Institut Catala de la Salut
Atencid Primaria

I'objecte del contracte, a les organitzacions sindicals, a les organitzacions que defensin la
igualtat de génere i a altres organitzacions, per verificar les consideracions socials i
ambientals.

La proposta d’adjudicacié de la mesa de contractacié no crea cap dret a favor de 'empresa
licitadora proposada com a adjudicataria, ja que I'érgan de contractacié podra apartar-se’n
sempre que motivi la seva decisio.

Els actes d’exclusio adoptats per la mesa de contractacié poden ser impugnats en els termes
establerts a la clausula “Régim de recursos”.

En cas que s’hagi establert DOS SOBRES

Finalitzat el termini de presentacio d’ofertes, en el dia, lloc i hora indicats en la invitacié tindra
lloc 'acte d’obertura dels sobres que contenen la declaracié responsable i I'oferta avaluable
mitjangant criteris sotmesos a judici de valor presentats per les empreses licitadores per part
de la mesa de contractacio.

La mesa de contractacié qualificara la declaracié responsable i la resta de documentacio
continguda en els sobres i determinara les empreses admeses a la licitacio i les excloses,
aixi com, si s’escau, les causes d’exclusio.

Sense perjudici de la comunicacié a les persones interessades, aquestes circumstancies es
faran publiques mitjancant el perfil de contractant.

A continuacid, la mesa de contractacio remetra als serveis técnics de I'd0rgan de contractacio
la documentacio relativa a I'oferta avaluable mitjangant criteris sotmesos a judici de valor
presentada per les empreses licitadores per tal que aquests efectuin la valoracié en un
termini no superior a set dies.

Posteriorment, es fara 'acte en el qual es donaran a conéixer les proposicions admeses, les
rebutjades i, en aquest cas, les causes del rebuig. Aixi mateix, es procedira a la lectura del
resultat de la valoracié de les proposicions sotmeses a judici de valor i, a continuacio,
s’obriran els sobres de les empreses admeses que contenen la part de la oferta avaluable a
través de criteris quantificables mitjancant la mera aplicacié de formules.

En la mateixa sessiod, la mesa de contractacié procedira, prévia exclusio, si s’escau, de les
ofertes que no compleixin els requeriments establerts en el plec, a avaluar i classificar les
ofertes de les empreses admeses.

La mesa de contractacié podra sol-licitar i admetre 'aclariment o 'esmena d’errors en les
ofertes quan siguin de tipus material o formal, no substancials i no impedeixin conéixer el
sentit de l'oferta. Unicament es permetra I'aclariment o 'esmena d’errors en les ofertes
sempre que no comportin una modificacié o concrecié de I'oferta, amb la finalitat de garantir
el principi d’igualtat de tracte entre empreses licitadores.

Les sol-licituds d’aclariments o esmenes es duran a terme a través de la funcionalitat que a
aquest efecte té I'eina de Sobre Digital, mitjangant la qual s’adregara un correu electronic a
'adrega o les adreces assenyalades per les empreses licitadores en el formulari d’'inscripcio,
amb l'enllag perqué accedeixin a I'espai de 'eina en qué han d’aportar la documentacié
corresponent.
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Aquestes peticions d’esmena o aclariment es comunicaran a I'empresa mitjancant
comunicacio electronica a través de I'e-NOTUM, integrat amb la Plataforma de serveis de
contractacié publica, d’acord amb la clausula dotzena d’aquest plec.

Seran excloses de la licitacié, mitjangant resolucié motivada, les empreses les proposicions
de les quals no concordin amb la documentacié examinada i admesa, les que excedeixin del
pressupost base de licitacid, modifiquin substancialment els models de proposicié establerts
en aquest plec, comportin un error manifest en I'import de la proposicié i aquelles en les quals
'empresa licitadora reconegui I'existéncia d’error o inconsisténcia que la fa inviable.

L’existéncia d’errors en les proposicions econdomiques de les empreses licitadores implicara
I'exclusio d’aquestes del procediment de contractacio, quan pugui resultar afectat el principi
d’igualtat, en els casos d’errors que impedeixen determinar amb caracter cert quin és el preu
realment ofert per les empreses i, per tant, impedeixin fer la valoracio de les ofertes.

Posteriorment, fara la proposta d’adjudicacio a favor d’aquella empresa que hagi obtingut la
millor puntuacio i la remetra a I'd6rgan de contractacio.

Per fer aquesta classificacid, la mesa de contractacié tindra en compte els criteris
d’adjudicacié assenyalats als annexos 9 i 18.

Si I'drgan de contractacié o la mesa de contractacio té indicis fonamentats de conductes
col-lusories en el procediment de contractacié en tramitacio, en el sentit que defineix 'article
1 de la Llei 15/2007, de 3 de juliol, de defensa de la competéncia, els traslladara, d’ofici o a
instancia de la mesa de contractacié, a I'Autoritat Catalana de la Competéncia (ACCO), per
tal que emeti un informe sobre el caracter fundat o no d’aquests indicis. La remissié de la
documentacié a ’ACCO suposa la suspensioé immediata de la licitacio.

D’acord amb l'article 150 de la LCSP, en cas que I'informe de ’ACCO conclogui que hi ha
indicis fundats de conducta col-lusoria I'd0rgan de contractacié remetra a les empreses
licitadores afectades la documentacié necessaria perqué en un termini de 10 dies habils
al-leguin tot el que considerin convenient en defensa dels seus drets i resoldra de manera
motivada el que sigui procedent. En cas que resolgui que hi ha indicis fundats de conductes
col-lusories, excloura del procediment de contractacid a les empreses licitadores
responsables d’aquesta conducta, ho notificara a totes les empreses licitadores i continuara
el procediment de contractacié amb les empreses licitadores restants.

Aquest procediment també s’aplicara quan en I'exercici de les seves funcions la mesa de
contractacié o, si escau, I'd0rgan de contractacid aprecii possibles indicis de col-lusioé entre
empreses que concorrin agrupades en una unié temporal.

La mesa de contractacié podra sol-licitar els informes técnics que consideri necessaris abans
de formular la proposta d’adjudicaci6. També podra sol-licitar aquests informes quan
consideri necessari verificar que les ofertes compleixen les especificacions técniques dels
plecs. Les proposicions que no compleixin aquestes prescripcions seran excloses.

També podra requerir informes a les organitzacions socials d’usuaris destinataris de la
prestacio, a les organitzacions representatives de I'ambit d’activitat al qual correspongui
I'objecte del contracte, a les organitzacions sindicals, a les organitzacions que defensin la
igualtat de génere i a altres organitzacions per verificar les consideracions socials i
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ambientals.

D’acord amb l'article 63.3.e) de la LCSP, es publicaran en el perfil de contractant de I'6rgan
de contractacio totes les actes de la mesa de contractacid relatives al procediment
d’adjudicacié, aixi com linforme de valoracié dels criteris d’adjudicacié quantificables
mitjancant un judici de valor de cadascuna de les ofertes.

La proposta d’adjudicacié de la mesa de contractacié no crea cap dret a favor de 'empresa
licitadora proposada com a adjudicataria, ja que I'drgan de contractacié podra apartar-se’n
sempre que motivi la seva decisio.

Els actes d’exclusié de les empreses licitadores adoptats en relaci6 amb I'obertura dels
sobres podran ser impugnats en els termes establerts a la clausula “Régim de recursos”.

Empats

En casos d’empat en les puntuacions obtingudes per les ofertes de les empreses licitadores,
tindra preferéncia en I'adjudicacio del contracte:

en primer lloc: la proposicidé presentada per aquelles empreses que, al venciment del
termini de presentacié d’ofertes, tinguin en la seva plantilla un percentatge de treballadors
amb discapacitat superior al que els imposi la normativa. Si diverses empreses licitadores
de les que hagin empatat quant a la proposicié més avantatjosa acrediten tenir relacié
laboral amb persones amb discapacitat en un percentatge superior al que els imposi la
normativa, tindra preferéncia en l'adjudicacié del contracte I'empresa licitadora que
disposi del percentatge més alt de treballadors fixos amb discapacitat en la seva plantilla.
Aquest suposit només aplicara siles empreses empatades estan obligades per normativa
a disposar en la seva plantilla de treballadors amb discapacitat.

en segon lloc (en defecte d’'aplicacié del punt anterior o si 'empat persisteix): la
proposicioé presentada per les empreses d’inserciod que regula la Llei 44/2007, de 13 de
desembre, per a la regulacié del régim de les empreses d’insercid, que compleixin els
requisits que estableix aquesta normativa per tenir dita consideracié.

en tercer lloc (en defecte d’aplicacioé dels dos punts anteriors o si 'empat persisteix): la
proposicio presentada per aquelles empreses amb un menor percentatge de treballadors
temporals, sempre que aquest no sigui superior al 10 per 100, al venciment del termini
de presentacié d’ofertes.

en quart lloc (en defecte d’aplicacio dels dos punts primers o si 'empat persisteix): La
proposicio d’entitats reconegudes com a organitzacions de comerg just per a I'adjudicacié
dels contractes que tinguin com a objecte productes en els quals hi hagi alternativa de
comerg just.

en cinqué lloc (en defecte de I'aplicacio dels punts anteriors o si 'empat persisteix): La
proposicido presentada per empreses que, al venciment del termini de presentacio
d’ofertes, disposin d’'un Pla d’Igualtat implementat a la seva organitzacio.

Les empreses licitadores han d’aportar la documentacié acreditativa dels criteris de
desempat en el moment en qué es produeixi 'empat.

En el cas que persisteixi 'empat es fara un sorteig public mitjangant el qual es dirimira quina
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sera la proposicié guanyadora. La data del sorteig es publicara al perfil de contractant i es
convocara mitjangant correu electronic a les empreses les proposicions de les quals estiguin
en empat.

Subhasta electronica

Es podra utilitzar la subhasta electronica per a la presentacié de millores en els preus o de
nous valors relatius a determinats elements de les ofertes que siguin susceptibles de ser
expressats en xifres o percentatges, que la millorin en el seu conjunt.

Ofertes amb valors anormals o desproporcionats

La identificacid de les ofertes que presentin uns valors anormals o desproporcionats es
realitzara en funcié dels limits i els parametres objectius establerts en 'annex 12.

En el suposit que una o diverses de les ofertes presentades incorrin en presumpcio
d’anormalitat, la mesa de contractacio o I'drgan de contractacio requerira a I'/les empresal/es
licitadora/es que I'/les hagi/n presentat perqué les justifiquin i desglossin raonadament i
detalladament el baix nivell dels preus, o de costos, o qualsevol altre parametre sobre la base
del qual s’hagi definit la anormalitat de 'oferta. Per aquest motiu, la Mesa o I'érgan de
contractacié requerira a I/les empresal/es licitadora/es, les precisions que consideri
oportunes sobre la viabilitat de I'oferta i les pertinents justificacions. L’empresa licitadora
disposara d’'un termini maxim de 5 dies habils per presentar la informacié i els documents
que siguin pertinents a aquests efectes.

Les sol-licituds de justificacié es duran a terme a través de la funcionalitat que a aquest efecte
té I'eina de Sobre Digital, mitjancant la qual s’adrecara un correu electronic a I'adrega o les
adreces assenyalades per les empreses licitadores en el formulari d’inscripcid, amb I'enllac
per a qué accedeixin a I'espai de I'eina en qué han d’aportar la documentacié corresponent.

Aquestes peticions es comunicaran a I'empresa mitjancant comunicacié electronica a través
de 'e-NOTUM, integrat amb la Plataforma de Serveis de Contractacié Publica.

Transcorregut aquest termini, si la mesa de contractacido no rep la informacio i la
documentacié justificativa sol-licitada, ho posara en coneixement de I'6rgan de contractacié
i es considerara que la proposicido no podra ser complerta, quedant 'empresa licitadora
exclosa del procediment.

Si la mesa rep la informaci6 i la documentacié justificativa sol-licitada dins de termini,
l'avaluara i elevara la corresponent proposta d’acceptacid o rebuig de la proposicio,
degudament motivada, a I'drgan de contractacid, per tal que aquest decideixi, previ
'assessorament técnic del servei corresponent, o bé l'acceptacié de l'oferta, perqué
considera acreditada la seva viabilitat, o bé, en cas contrari, el seu rebuig.

L’0rgan de contractacio rebutjara les ofertes incurses en presumpcié d’anormalitat si es
basen en hipotesis o practiques inadequades des d’'una perspectiva técnica, econdmica o
juridica. Aixi mateix, rebutjara les ofertes si comprova que sén anormalment baixes perqué
vulneren la normativa sobre subcontractacié o no compleixen les obligacions aplicables en
matéria mediambiental, social o laboral, nacional o internacional, inclds 'incompliment dels
convenis col-lectius sectorials vigents, en aplicacié del que estableix 'article 201 de la LCSP.
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Quan una empresa que hagués estat incursa en presumpcié d’anormalitat resulta finalment
adjudicataria del contracte, I'érgan de contractacié realitzara un seguiment més exhaustiu i
pormenoritzat en I'execucio del contracte, amb I'objectiu de garantir la correcta execuci6 del
contracte.

Un cop feta la proposta d’adjudicacid, la mesa de contractacid, i si fos possible en la mateixa
sessio en que s’avaluen i es classifiquen les ofertes i es fa la proposta esmentada, requerira
'empresa proposada adjudicataria perqué, dins el termini de set dies habils a comptar de
l'enviament del requeriment, presenti la documentacié justificativa que s’esmenta a
continuacio.

Aquest requeriment s’efectuara mitjangant notificacioé electronica a través de I'e- NOTUM,
integrat amb la Plataforma de serveis de contractacié publica, d’acord amb la clausula
dotzena d’aquest plec.

L’aportacié de documentacio es dura a terme a través de la funcionalitat que a aquest efecte
té I'eina de Sobre digital/Oferta telematica, mitjangant la qual s’enviara un correu electronic
a ladregca o les adreces assenyalades per les empreses licitadores en el formulari
d’inscripcié, amb I'enllag perqué accedeixin a I'espai de I'eina en qué han d’aportar la
documentacié corresponent.

La mesa de contractaciéo comprovara en el registre d’empreses licitadores corresponent que
'empresa que hagi presentat la millor oferta esta degudament constituida, el signant de la
proposicié té poder suficient per formular I'oferta, té la solvéncia econdmica, financera i
técnica o, si s’escau, la classificacié corresponent i no esta incursa en cap prohibicié per
contractar.

Aquesta comprovacio, si escau, també es fara respecte de les empreses a les capacitats de
les quals aquella empresa recorri. Per tant, 'empresa que hagi presentat la millor oferta ha
d’aportar Unicament la documentacié relativa a la capacitat i solvéncia requerida per
participar en la licitacié que no consti inscrita en aquests registres o no hi consti vigent o
actualitzada, d’acord amb aquest plec:

- En cas que I'empresa recorri a les capacitats d’altres entitats, el compromis de
disposar dels recursos necessaris al quals es refereix I'article 75.2 de la LCSP.

- Documents acreditatius de I'efectiva disposicié de mitjans que s’hagi compromeés a
dedicar o adscriure a I'execucio del contracte d’acord amb l'article 76.2 de la LCSP.
- Document acreditatiu de la constitucio de la garantia definitiva, d’acord amb el que
estableix la clausula vint-i-cinquena.

- Qualsevol altra documentacié que, especificament i per la naturalesa del contracte,
es determini a I'apartat S del quadre de caracteristiques.

En cas que I'empresa que hagi presentat la millor oferta pertanyi a un Estat membre de la
Uni6 Europea o signatari de 'Espai Econdmic Europeu, es pot acreditar la seva capacitat,
solvéncia i abséncia de prohibicions mitjangcant una consulta a la llista oficial corresponent
d’'operadors econdmics autoritzats d’'un Estat membre o bé mitjancant I'aportacid de la
documentacié acreditativa dels aspectes esmentats, que s’ha de presentar, en aquest ultim
cas, en el termini de set dies habils.

Un cop aportada per 'empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta la documentacio

requerida, aquesta es qualificara. Si s’observa que en la documentacié presentada hi ha
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defectes o errors de caracter esmenable, s’ha de comunicar a les empreses afectades
perqué els corregeixin o esmenin en el termini maxim de tres dies habils.

Les sol-licituds d’esmenes es duran a terme a través de la funcionalitat que a aquest efecte
té I'eina de Sobre Digital, mitjangant la qual s’adregara un correu electronic a I'adrega o les
adreces assenyalades per 'empresa o empreses licitadores en el formulari d’'inscripcié, amb
'enllag per a qué accedeixin a I'espai de I'eina en qué han d’aportar la documentacié
corresponent.

Aquestes peticions d’esmena o aclariment es comunicaran a lI'empresa mitjangant
comunicacio electronica a través de I'e-NOTUM, integrat amb la Plataforma de Serveis de
Contractacié Publica, d’acord amb la clausula dotzena d’aquest plec.

En el cas que no es complimenti adequadament el requeriment de documentacio en el termini
assenyalat, o bé en el termini per esmenar que es doni, s’entendra que I'empresa licitadora
ha retirat la seva oferta i es procedira a requerir la mateixa documentacié a I'empresa
licitadora seguent, per l'ordre en qué hagin quedat classificades les ofertes. Aquest fet
comporta I'exigéncia de I'import del 3 per cent del pressupost base de licitacid, IVA exclos,
en concepte de penalitat, que es fara efectiu en primer lloc contra la garantia provisional que,
en el seu cas, s’hagués constituit i, a més, pot donar lloc a declarar a 'empresa en prohibicié
de contractar per la causa prevista en l'article 71.2.a de la LCSP.

Aixi mateix, I'eventual falsedat en alld declarat per les empreses licitadores pot donar lloc a
la causa de prohibicié de contractar amb el sector public prevista en l'article 71.1.e de la
LCSP.

Garantia definitiva.

L’'import i la forma prevista per a la constitucié de la garantia definitiva, és el que s’assenyala
a l'apartat S del quadre de caracteristiques.

Les garanties es poden prestar en alguna de les formes seglents:

a) En efectiu o en valors de deute public amb subjeccio, en cada cas, a les condicions
establertes reglamentariament. L’efectiu i els certificats d'immobilitzacié en els valors
anotats s’han de dipositar a la Caixa General de Diposits de la Tresoreria General de
la Generalitat de Catalunya o a les caixes de dip0sits de les tresoreries territorials.

b) Mitjancant aval, prestat en la forma i condicions establertes reglamentariament, per
algun dels bancs, caixes d’estalvi, cooperatives de crédit, establiments financers de
crédit o societats de garantia reciproca autoritzats per operar a Espanya, que s’han
de dipositar en algun dels establiments esmentats en I'apartat a).

c) Mitjangant contracte d’asseguranga de cauci® amb una entitat asseguradora
autoritzada per a operar en la forma i condicions establertes reglamentariament. El
certificat de 'assegurancga s’ha de lliurar en els establiments assenyalats en 'apartat
a).

d) Si aixi el preveu a I'apartat S del quadre de caracteristiques la garantia es podra
constituir mitjangant la retencié sobre el preu.

En el cas d’unié temporal d’empreses, la garantia definitiva es pot constituir per una o varies
de les empreses patrticipants, sempre que en conjunt arribi a la quantia requerida a I'apartat
S del quadre de caracteristiques i garanteixi solidariament a totes les empreses integrants
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de la uni6 temporal.
La garantia definitiva respon dels conceptes definits en I'article 110 de la LCSP.

En cas d’amortitzacié o substitucio total o parcial dels valors que constitueixen la garantia,
'empresa adjudicataria esta obligada a reposar-los en la quantia necessaria per tal que
'import de la garantia no minvi per aquest motiu, havent de quedar constancia documentada
de la esmentada reposicio.

Quan a conseqtiéncia de la modificacié del contracte, el seu valor total experimenti variacio,
la garantia constituida s’haura d’ajustar a la quantia necessaria perque es mantingui la
deguda proporcié entre la garantia i el pressupost del contracte vigent en cada moment, en
el termini de quinze dies a comptar des de la data en qué es notifiqui a I'empresa I'acord de
modificacio. A aquests efectes, no es consideraran les variacions de preu que es produeixin
com a una consequeéencia d’una revisié d’aquest de conformitat amb el que assenyala el
capitol relatiu a la revisio de preus en els contractes del sector public de la LCSP.

Quan es facin efectives sobre la garantia les penalitats o indemnitzacions exigibles a
'empresa adjudicataria, aquesta haura de reposar o ampliar la garantia, en la quantia que
correspongui, en el termini de quinze dies des de I'execucié.

En el cas que la garantia no es reposi en els suposits esmentats en I'apartat anterior, I'ICS
pot resoldre el contracte.

Retirada de les proposicions un cop presentades

Si no s'ha dictat I'acord d'adjudicacié dins del termini de sis mesos, a comptar des de
I'obertura de les proposicions, els empresaris admesos a la licitacié tindran dret a retirar la
seva proposicid. En qualsevol cas aquest dret s’haura d’exercir expressament.

Decisio de no adjudicar o subscriure el contracte i desistiment.

L’6rgan de contractacié podra decidir no adjudicar o subscriure el contracte, per raons
d’interés public degudament justificades i amb la corresponent notificacié a les empreses
licitadores, abans de la formalitzacio del contracte.

També podra desistir del procediment, abans de la formalitzacié del contracte, notificant-ho
a les empreses licitadores, quan aprecii una infraccid no esmenable de les normes de
preparacio del contracte o de les reguladores del procediment d’adjudicacié.

La decisié de no adjudicar o subscriure el contracte i el desistiment del procediment
d’adjudicaci6 es publicara en el perfil de contractant.

Consultes i aclariments per part de I’6rgan de contractacié

La presentacié d’ofertes comporta, d’acord amb larticle 139 de la LCSP, I'acceptacio
incondicionada per I'empresari del contingut de la totalitat de les seves clausules o
condicions, sense cap excepcio o reserva. Addicionalment, s’autoritza a la mesa i a I'drgan
de contractacido per consultar les dades que recullen el Registre oficial de licitadors i
empreses classificades del sector public o les llistes oficials d’'operadors econdmics aixi com
consultar o obtenir en qualsevol moment del procediment contractual informacié sobre tot
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allo declarat per elles, excepte que s’hi oposin.
Declaracié de confidencialitat de la documentacié presentada

Els documents i les dades presentades per les empreses licitadores en els sobres es poden
considerar de caracter confidencial si inclouen secrets industrials, técnics o comercials i/o
drets de propietat intel-lectual i la seva difusio a terceres persones pugui ser contraria als
seus interessos comercials legitims, perjudicar la competéncia lleial entre les empreses del
sector; o bé quan el seu tractament pugui ser contrari a les previsions de la normativa en
matéria de proteccié de dades de caracter personal. Aixi mateix, el caracter confidencial
afecta a qualsevol altre informacié amb un contingut que es pugui utilitzar per falsejar la
competéncia, ja sigui en aquest procediment de licitacié o en altres de posteriors.

No tenen en cap cas caracter confidencial I'oferta econdmica de I'empresa, ni les dades
incloses en la declaracié responsable ni les dades incloses en el DEUC.

La declaracié de confidencialitat de les empreses ha de ser necessaria i proporcional a la
finalitat o interés que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els
documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No s’admeten declaracions
genériques o no justificades del caracter confidencial.

En tot cas, correspon a I'drgan de contractacié valorar si la qualificacié de confidencial de
determinada documentacié és adequada i, en conseqliéncia, decidir sobre la possibilitat
d'accés o de vista de dita documentacio, prévia audiéncia de 'empresa o les empreses
licitadores afectades.

La designacié de la documentacié6 com a confidencial comporta la obligacié de
presentar-la en fitxer independent de la resta de documentacié, en I'espai habilitat a
tal efecte en el I’eina del Sobre Digital. No s’admetra cap document barrejat amb
documentacié no confidencial.

Adjudicacié i formalitzacié del contracte especific.

Un cop presentada la documentaciéo I'dérgan de contractacid acordara I'adjudicacio a
'empresa o empreses proposades com a adjudicataries, dins del termini de cinc dies habils
seguents a la recepcid de dita documentacio.

La licitacié no es declarara deserta si hi ha alguna proposicié que sigui admissible d’acord
amb els criteris que figuren en aquest plec. La declaracié, en el seu cas, que aquest
procediment ha quedat desert es publicara en el perfil de contractant.

La resolucié d’adjudicacio del contracte especific es notificara a les empreses licitadores
mitjangant notificacié electronica a través de I'e-NOTUM i es publicara en el perfil de
contractant de I'lCS dins del termini de quinze dies, on s’indicara el termini en qué s’haura
de procedir a la formalitzacio del contracte.

A aquest efecte, s’enviara, a I'adrega de correu electronic —i, en cas que s’hagi informat, al
telefon mobil que les empreses licitadores hagin designat en presentar les seves
proposicions- un avis de la posada a disposicié de la notificacié. Aixi mateix, el correu
electronic contindra 'enllag per accedir-hi.
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S’adjudicaran tants contractes especifics com siguin necessaris per a cobrir les necessitats
de I'lCS, durant la vigéncia del sistema dinamic d’adquisicié.

D’acord amb l'article 36.3 de la LCSP els contractes especifics derivats d’'un sistema dinamic
d’adquisicié es perfeccionen amb la seva adjudicacié d’acord amb el que estableix l'article
221.3 de la LCSP. Tot i I'anterior, es podra requerir a 'empresa adjudicataria la formalitzacié
en document administratiu, mitjancant signatura electronica avangada basada en un certificat
qualificat o reconegut de signatura electronica.

DISPOSICIONS RELATIVES ALS DRETS | OBLIGACIONS DE LES PARTS
Abonaments a I'empresa contractista

La persona que exerceix la direccido facultativa de I'obra expedira mensualment les
certificacions que comprendran I'obra executada durant aquest periode de temps. Aquestes
certificacions s’han d’expedir durant els primers deu dies seguents al mes al que
corresponguin.

El pagament a 'empresa contractista s’efectuara contra presentacié de factura expedida
d’acord amb la normativa vigent sobre factura electronica, en el termini maxim de 30 dies
naturals, comptats des de la data efectiva de prestacié del servei o de recepcidé de I'objecte
contractual o, en cas de desconéixer aquesta data, des de la data de registre de la factura.

Aixi mateix, d’acord amb el que estableix la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’'impuls de la
factura electronica i creacio del registre comptable de factures en el sector public, les factures
s’han de signar amb signatura avancgada basada en un certificat reconegut, i han d’incloure,
necessariament, el nimero d’expedient de contractacio.

El format de la factura electronica i signatura s’han d’ajustar al que disposa I'annex 1 de
I'Ordre ECO/306/2015, de 23 de setembre, per la qual es regula el procediment de tramitacio
i anotacié de les factures en el Registre comptable de factures en 'ambit de 'administracio
de la Generalitat de Catalunya i el sector public que en depén.

Es recomana I'us del generador de factures electroniques de la Generalitat de Catalunya
(EMIX), que té [l'objectiu de facilitar I'emissié de la factura electronica i eliminar
progressivament I'Us de la factura en format paper).

La plataforma e.FACT és el punt general dentrada de factures electroniques de
I’Administracié de la Generalitat de Catalunya i del seu Sector Public .

Les empreses adjudicataries poden enviar les seves factures mitjangant qualsevol dels
seglents dos formats electronics:

Format factura-e
Format EDIFACT

En cas de voler utilitzar aquest ultim, abans de comencar a enviar les factures el seu

1 Acord GOV/151/2014, d’11 de novembre, sobre el punt general d'entrada de factures electroniques de Catalunya

Sistema de ¥ Generalitat -
Salut de Catalunya W}l de Catalunya Pagina 27 de 50



Institut Catala de la Salut
Atencid Primaria

proveidor EDI, haura d’haver demanat la interconnexié de la seva bustia amb la de I'Institut
Catala de la Salut. El intercanvi de missatges es realitza utilitzant procediments comuns amb
d’altres administracions, tal com es descriu al Servei eFact del Consorci d’Administracio
Oberta de Catalunya (Consorci AOC)

Les factures electroniques hauran de tenir el format factura-e 3.2 0 3.2.1 i hauran d'estar
signades electronicament amb signatura avangada basada en un certificat reconegut amb
certificat reconegut.

A la factura s’han d’identificar els dérgans administratius amb competéncies en matéria de
comptabilitat publica als quals vagi adregada la factura, d’acord amb la Disposicié addicional
trenta-dosena de la LCSP.

Per tal de complir amb les normes estatals d’interoperabilitat per a la identificacio dels organs
administratius en la factura electronica s’han d’utilitzar els codis DIR3 corresponents a:

a) Oficina comptable
b) Organ gestor
c) Unitat de tramit

Es podra obtenir informacié completa per identificar els codis DIR3 de I'lCS accedint a:
http://www.gencat.cat/ics/proveidors/factura.htm

En compliment de les normes que regulen lI'emissid de factures s’haura d’indicar
obligatoriament:

¢ Numero d’identificacio fiscal de I'ICS, NIF: Q5855029D
e Denominacio: Institut Catala de la Salut
e Adreca fiscal: Gran Via de les Corts Catalanes, 587 .-08007 Barcelona

Per a la identificacio de les prestacions realitzades sera obligatori indicar com a minim dos
dels tres camps d’informacio seglents:

¢ Numero de comanda (Receiver Transaction Reference)
¢ Numero d'albara (Delivery Note)
¢ Numero d'expedient (File Reference)

Per obtenir més informacio referent a les particularitats de I'lCS referents a aquest intercanvi
electronic i contingut dels missatges, les empreses poden accedir a:
http://www.gencat.cat/ics/proveidors/factura.htm o sol-licitar informacié complementaria a:
registre.efact.ics@gencat.cat.

El seguiment de l'estat de les factures es podra consultar al web del Departament de la
Vicepresidéncia i d’Economia i Hisenda a I'apartat de Tresoreria i Pagaments (consulta de
I'estat de factures i pagaments de documents), a partir de 'endema del registre de la factura.

En cas de retard en el pagament, el contractista té dret a percebre, en els termes i les
condicions legalment establerts, els interessos de demora i la indemnitzacié corresponent
pels costos de cobrament en els termes establerts en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per
la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

Es podran realitzar abonaments a compte, prévia peticié escrita de 'empresa contractista,
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per les operacions preparatories realitzades com instal-lacions i adquisicio de materials o
equips de maquinaria pesada adscrits a I'execucio de I'obra, amb la forma i amb les garanties
previstes en els articles 155, 156 i 157 del RGLCAP.

En cas de contractes d’'obres a tant algat o amb preu tancat, 'empresa adjudicataria del
contracte, en el termini que s’estableixi en el plec de prescripcions técniques, ha de presentar
el projecte de construccio de les variants o millores ofertades, per a la seva preceptiva
supervisio i aprovacié. En cap cas el preu o el termini de I'adjudicacio patira variacié com a
consequéncia de I'aprovacié d’aquest projecte.

L’empresa contractista podra transmetre els drets de cobrament en els termes i condicions
establerts en l'article 200 de la LCSP.

Responsabilitat de ’'empresa contractista

L’empresa contractista respon de I'execucio correcta de les obres d’acord amb el projecte
aprovat i amb les condicions establertes en aquest plec.

L’empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i esta obligada a indemnitzar
els danys i perjudicis que es causin a terceres persones com a consequencia de les
operacions que requereixi I'execucio del contracte, excepte en el cas que els danys siguin
ocasionats com a consequéncia immediata i directa d’una ordre de I’Administracié o que els
danys siguin consequéncia dels vicis del projecte elaborat per 'Administracio.

L’empresa contractista és responsable, fins que es compleixi el termini de garantia, dels
defectes que puguin advertir-se en la construccid, sense perjudici dels suposits de forga
major establerts en I'article 239 de la LCSP i també per vicis ocults durant 15 anys des de la
recepcio de les obres, d’acord amb el que estableix 'article 244 de la LCSP.

L’empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i esta obligada a indemnitzar
els danys i perjudicis que es causin a terceres persones com a consequiéncia de les
operacions que requereixi I'execucid del contracte, excepte en el cas que els danys siguin
ocasionats com a conseqliéncia immediata i directa d’'una ordre de '’Administracio.

Altres obligacions de I’empresa contractista

a) L’empresa contractista esta obligada en I'execucié del contracte al compliment de les
obligacions aplicables en matéria mediambiental, social o laboral que estableixen el dret de
la Uni6 Europea, el dret nacional, els convenis col-lectius o les disposicions de dret
internacional mediambiental, social i laboral que vinculin a I'Estat, i en particular les que
estableix 'annex V de la LCSP.

També esta obligada a complir les disposicions vigents en matéria d’integracié social de
persones amb discapacitat i fiscals.

Addicionalment, 'empresa contractista resta obligada al compliment, sota la seva exclusiva
responsabilitat, de les normes legals vigents en matéria d'higiene en el treball i altres de
caracter social, en especial referéncia al seu personal, havent de complir amb les previsions
establertes a la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevencié de riscos laborals,
especialment les establertes al capitol Il d’aquesta llei, i també el que disposa el Reial Decret
171/2004, de 30 de gener, pel que es desenvolupa l'article 24 de la Llei 31/1995, de 8 de
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novembre, de Prevencid de Riscos Laborals, en matéria de coordinacid d’activitats
empresarials.

L’incompliment de les obligacions en matéria mediambiental, social o laboral esmentades i,
en especial, els incompliments o els retards reiterats en el pagament dels salaris o 'aplicacié
de condicions salarials inferiors a les derivades dels convenis col-lectius que sigui greu i
dolosa, donara lloc a la imposicié de penalitats a que es refereix 'apartat IV d’aquest plec.

A aquest efecte, 'empresa contractista haura de remetre la justificacié de la realitzacio
efectiva d’aquests pagaments a I'érgan de contractacié quan aquest li ho sol-liciti.

b) L'empresa contractista s’obliga a complir les condicions salarials dels treballadors de
conformitat amb el conveni col-lectiu sectorial aplicable.

c) L'empresa contractista s’obliga a aplicar en executar les obres les mesures destinades a
promoure la igualtat entre homes i dones.

d) L’empresa contractista ha de complir les ordres i les instruccions que, en la interpretacio
técnica del contracte, li doni la persona que exerceix la direccié de I'obra.

e) L’empresa contractista ha de facilitar a la persona que exerceix la direccioé de I'obra i a
I’Administracio I'accés a tota la informacio, tant documental com de camp, que li requereixin
en qualsevol moment durant I'execucié de les obres.

f) Lempresa contractista ha de conservar el llibre d’ordres.
g) L'empresa contractista ha de presentar a ’Administracid, en el cas d’obres subjectes a la

Llei 3/2007, del 4 de juliol, de I'obra publica, la memodria final quan aixi s’estableixi en els
plecs. La memoria final ha de tenir el contingut establert en l'article 49 de la Llei esmentada.

h) A l'apartat “Contractar amb I’Administracio” del web de Contractacié Publica les empreses
tenen a la seva disposicié un conjunt d’eines de suport a la traduccié i a la redaccid, tant de
llenguatge general, com de terminologia especifica, que serveixen com a ajuda perqué
compleixin la seva obligacioé d’us del catala i de lliurar els textos a qué estiguin obligats amb
una qualitat linglistica adequada.

A més, I'empresa contractista esta obligada en I'execucid del contracte a fer servir la
toponimia o cartografia en les seves formes oficials a Catalunya, que necessariament caldra
que sigui en catala.

i) L’empresa o empreses contractistes s’ha de fer carrec de les despeses seguents:

- Les derivades dels assaigs i analisis de materials i unitats d’obres i dels informes especifics
que la persona que exerceix la direccio facultativa ordeni, sense perjudici d’aquells previstos
en el plec de prescripcions técniques.

- Les derivades de les autoritzacions, llicencies, documents i qualsevol informacié
d’organismes oficials o particulars.

- Les derivades dels tributs que corresponguin al contracte o a I'objecte del contracte.

- El pagament de la taxa municipal per a la sol-licitud de la llicéncia urbanistica d’obres i de
I'lmpost sobre construccions, instal-lacions i obres, si s’escau, i qualsevol altre impost, taxa,
compensacio, gravamen o despesa que pugui ser aplicable segons les disposicions vigents,
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en la forma i quantia que assenyalin.
- Les derivades de la instal-lacid, manteniment i retirada de les tanques publicitaries que
informen al public sobre l'inici i final de I'obra i de la resta de mesures d’informacié que
s’acordin. El conjunt d’aquestes despeses no superara el dos per mil del preu del contracte.
- De qualsevol altre que resulti d’aplicacié segons les disposicions vigents, en la forma i
condicions que aquestes assenyalin.

j) Lempresa contractista esta obligada a instal-lar pel seu compte els senyals necessaris per
indicar I'accés a l'obra, la circulacié a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible
perill a causa de I'obra, tant en la zona esmentada com en els limits i rodalies, aixi com també
a complir les ordres a les quals fa referéncia la clausula vint-i-tresena del vigent plec de
clausules administratives generals de '’Administracid6 General de I'Estat. A més, 'empresa
contractista ha de tenir cura de la conservaci6é i manteniment dels cartells i senyals esmentats
i estara obligada a la seva immediata reposicio. Les despeses que s’originin aniran al seu
carrec.

k) L’empresa contractista, com a minim vuit dies abans de la data de l'inici de les obres, esta
obligada a instal-lar pel seu compte, prévia la conformitat del Departament, la tanca
publicitaria que informi sobre l'inici i la finalitzacioé de les obres.

També esta obligada a publicar en un diari de gran circulacié I'anunci sobre l'inici i finalitzacié
de les obres, d’acord amb els criteris establerts per I'6rgan de contractacié.

Aixi mateix, ha de comunicar a I’Administracid, mitjangant la persona que exerceix la direccio
facultativa de l'obra, les incidéncies que puguin sorgir durant I'execucié, a l'efecte de
l'oportuna informacié a la ciutadania i a les administracions afectades, i a realitzar les
actuacions d’informacio, en el cas que I'’Administracio aixi ho requereixi.

L’empresa contractista ha d’assumir el cost d’altres mesures d’informacio a la ciutadania i a
les persones usuaries que I'’Administracié decideixi dur a terme i que es concretin en el plec
de prescripcions técniques.

I) Lempresa contractista, en relacié amb les dades personals a les quals tingui accés amb
ocasié del contracte, s’obliga al compliment de tot alldo que estableix la Llei organica 3/2018,
de 5 de desembre, de proteccié de dades personals i garantia dels drets digitals, a la
normativa de desenvolupament i al que estableix el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament
Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la proteccié de les persones fisiques
pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulacié d’aquestes dades i pel qual
es deroga la Directiva 95/46/CE.

La documentacioé i la informacié que es desprengui o a la qual es tingui accés amb ocasié de
'execucio de les prestacions objecte d’aquest contracte i que correspon a I'’Administracié
contractant responsable del tractament de dades personals, té caracter confidencial i no
podra ésser objecte de reproduccio total o parcial per cap mitja o suport. Per tant, no se’n
podra fer ni tractament ni edicié informatica, ni transmissié a tercers fora de I'estricte ambit
de I'execucié directa del contracte.

m) L’empresa o les empreses contractistes han de complir la normativa de competéncia.

En cas d'incompliment d’aquesta normativa, I'’Administracié podra iniciar una reclamacio6 de
danys, de conformitat amb el Reial decret llei 9/2017, de 26 de maig.
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n) L’Institut Catala de la Salut té implantats en els seus centres sistemes de gestié ambiental
segons ISO 14001 i EMAS i de gestié energética segons 1SO 50.001. Es per aix0 que les
empreses adjudicataries han de tenir coneixement de les directrius generals de I'ICS
manifestades a la Politica Ambiental i la Politica Energética i actuar en coheréncia amb
aquestes durant I'execucio del contracte.

Prerrogatives de I’Administracié

Dins dels limits i amb subjeccio als requisits i efectes assenyalats en la LCSP, I'drgan de
contractacié ostenta les prerrogatives d’interpretar el contracte, resoldre els dubtes que
ofereixi el seu compliment, modificar-lo per raons d’interés public, declarar la responsabilitat
imputable a 'empresa contractista arran de la seva execucio, suspendre’n I'execucio, acordar
la seva resolucio i determinar-ne els efectes.

Entre les prerrogatives del/s 6rgan/s de contractacié estara la possibilitat d’excloure a una
empresa admesa a I'SDA que hagi incorregut en més de dos expedients d’aplicacio de
penalitats per incompliment o compliment defectuds de qualsevol contracte especific que se
li hagués adjudicat o que se li hagi resolt anticipadament el contracte per causes imputables
a 'empresa adjudicataria.

Aixi mateix, I'érgan de contractacié té les facultats d’inspeccid de les activitats
desenvolupades per 'empresa contractista durant I'execucié del contracte, en els termes i
amb els limits que estableix la LCSP.

Els acords que adopti 'drgan de contractacié en I'exercici de les prerrogatives esmentades
exhaureixen la via administrativa i sébn immediatament executius.

L’exercici de les prerrogatives de I'lCS es dura a terme mitjangant el procediment establert
en larticle 191 de la LCSP.

Suspensié del contracte

El contracte podra ser suspés per acord de I'd0rgan de contractacioé o perqué el contractista
opti per suspendre el seu compliment, en cas de demora en el pagament del preu superior a
4 mesos, comunicant-ho a I'lCS amb un mes d’antelacié.

En tot cas, s’estendra 'acta de suspensié corresponent, d’ofici o a sol-licitud de 'empresa
contractista, de conformitat amb el que disposa I'article 208.1 de la LCSP. Aquesta acta de
suspensio, d’acord amb Il'article 103 del RGLCAP, I'hauran de signar una persona en
representacié de I'drgan de contractacio i 'empresa contractista i s’ha d’estendre en el termini
maxim de dos dies habils, a comptar de 'endema del dia en qué s’acordi la suspensié.

L’abonament dels danys i perjudicis a I'empresa contractista només comprendra els
conceptes que s’indiquen en aquest precepte.

Modificacié del contracte
El contracte només es podra modificar per raons d’interés public, en els casos i en la forma

que s’especifiquen en aquesta clausula i de conformitat amb el que es preveu en els articles
203 a 207 de la LCSP.
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Modificacions previstes:

La modificacié del contracte es dura a terme en el/s suposit/s, amb les condicions, I'abast i
els limits que es detallen en aquest plec i a 'apartat W del quadre de caracteristiques, si
s'escau.

Son obligatories per al contractista les modificacions del contracte d’obres que s’acordin de
conformitat amb el que estableix I'article 206 de la LCSP. En cas que la modificacié suposi
supressié o reduccié d’unitats d’obra, el contractista no té dret a reclamar cap indemnitzacié.

Quan les modificacions suposin la introduccié d’unitats d’obra no previstes en el projecte o
les caracteristiques de les quals difereixin de les que aquest fixa, i no sigui necessari efectuar
una nova licitacio, els preus aplicables han de ser fixats per ’Administracié, amb l'audiéncia
prévia del contractista per un termini minim de tres dies habils. Si el contractista no accepta
els preus fixats, I'drgan de contractacio les pot contractar amb un altre empresari en els
mateixos preus que hagi fixat, executar-les directament o optar per la resolucié del contracte
de conformitat amb l'article 211 de la LCSP.

Quan la modificacié prevegi unitats d’'obra que hagin de quedar ocultes posteriorment i
definitivament, abans d’efectuar-ne el mesurament parcial, s’ha de comunicar a la Intervencié
de I'Administracié corresponent, amb una antelaci®6 minima de cinc dies, perque, si ho
considera oportu, pugui acudir a 'acte esmentat en les seves funcions de comprovacié
material de la inversio, i aixd, sense perjudici, una vegada acabades les obres, d’efectuar la
recepcio, de conformitat amb el que disposa I'apartat 1 de l'article 243 de la LCSP, en relacio
amb l'apartat 2 de I'article 210 de la LCSP.

Quan el director facultatiu de I'obra consideri necessaria una modificacié del projecte i es
compleixin els requisits que a aquest efecte regula aquesta Llei, ha de sol-licitar a 'érgan de
contractacié autoritzacié per iniciar I'expedient corresponent, que s’ha de substanciar amb
les actuacions seguents:

a) Redaccio de la modificacié del projecte i aprovacio técnica d’aquesta.

b) Audiéncia del contractista i del redactor del projecte, per un termini minim de tres dies.

c) Aprovacié de l'expedient per I'drgan de contractacid, aixi com de les despeses
complementaris necessaries.

No obstant aix0, no tenen la consideracié de modificacions:

i. L’excés de mesuraments, entenent com a tal la variacié que durant I'execucio correcta de
'obra es produeixi exclusivament en el nombre d’unitats realment executades sobre les
previstes en els mesuraments del projecte, sempre que en global no representin un increment
de la despesa superior al 10 per cent del preu del contracte inicial. Aquest excés de
mesuraments s’ha de recollir en la certificacio final de I'obra.

ii. La inclusid6 de preus nous, fixats contradictoriament pels procediments establerts en
aquesta Llei i en les seves normes de desplegament, sempre que no suposin un increment
del preu global del contracte ni afectin unitats d’obra que en el seu conjunt excedeixi el 3 per
cent del pressupost primitiu d’aquest.

Quan la tramitacioé d’'una modificacio exigeixi la suspensié temporal total de I'execucio de les
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obres i aixd ocasioni greus perjudicis per a l'interés public es pot acordar que continuin
provisionalment tal com estigui previst en la proposta técnica que elabori la direccid
facultativa, sempre que l'import maxim previst no superi el 20 per cent del preu inicial del
contracte, IVA exclos, i existeixi credit adequat i suficient per al seu finangament.

Modificacions no previstes:

La modificacid del contracte no prevista en aquesta clausula només podra efectuar-se quan
es compleixin els requisits i concorrin els suposits previstos en l'article 205 de la LCSP, de
conformitat amb el procediment regulat en l'article 191 de la LCSP i amb les particularitats
previstes en l'article 207 de la LCSP.

Aquestes modificacions son obligatories per a 'empresa contractista, llevat que impliquin,
ailladament o conjuntament, una alteracio en la seva quantia que excedeixi el 20% del preu
inicial del contracte, IVA exclos. En aquest cas, la modificacié s’acordara per I'drgan de
contractacié amb la conformitat prévia per escrit de 'empresa contractista; en cas contrari,
el contracte es resoldra d’acord amb la causa prevista en l'article 211.1.g) de la LCSP.

Ni la persona que exerceix la direccio de I'obra ni 'empresa contractista poden introduir o
executar modificacions en les obres, sense la prévia aprovacio técnica del corresponent
projecte i del pressupost que en resulti. S’han de seguir els tramits previstos en l'article 242
de la LCSP i en l'article 102 del RGLCAP i s’ha de formalitzar en document administratiu.

No es considera modificacié la inclusid de preus nous, fixats contradictoriament pels
procediments establerts, sempre que no suposin un increment del preu global del contracte
ni afectin unitats d’obra que en el seu conjunt no excedeixi el 3% del pressupost primitiu.

En cas de supressio o reduccié d'unitats d’obres, 'empresa contractista no té dret a reclamar
indemnitzacio.

En el cas d'obres incloses dins 'ambit d’aplicacio de la Llei 3/2007, del 4 de juliol, de I'obra
publica, s’ha de donar compliment també a alld establert en el seu article 48.

Les modificacions del contracte es formalitzaran de conformitat amb el que estableix I'article
153 de la LCSP.

L’anunci de modificacié del contracte, juntament amb les al-legacions de I'empresa
contractista i de tots els informes que, si s’escau, es sol-licitin amb caracter previ a I'aprovacié
de la modificacid, tant els que aporti I'empresa adjudicataria com els que emeti 'érgan de
contractacié, es publicaran en el perfil de contractant.

En els casos en qué es determini el preu mitjangant unitats d’execucio, no tenen la
consideracié de modificacions la variacid que durant I'execucio correcta de la prestacio es
produeixi exclusivament en el nombre d’unitats realment executades sobre les que preveu el
contracte, les quals es poden recollir en la liquidacié, sempre que no representin un increment
de la despesa superior al 10 per cent del preu del contracte inicial. Aquest excés de
mesuraments s’ha de recollir en la certificacio final d’obra.

DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXECUCIO DEL CONTRACTE ESPECIFIC
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Condicions especials d’execuci6.

Les condicions especials en relaci6 amb I'execucio, d'obligat compliment per part de
'empresa o les empreses contractistes i, si escau, per I'empresa o les empreses
subcontractistes, sén les que s’estableixen a I'apartat V del quadre de caracteristiques aixi
com les que s’estableixen com a tals en els plecs del sistema dinamic d’adquisicio.

Execuciod i supervisié de les obres.

El contracte s’executara amb subjeccid al que estableixin les seves clausules, el plec de
clausules administratives particulars del sistema dinamic d’adquisicio, en el plec de clausules
administratives del contracte especific i en el projecte que serveix de base al contracte, i
conforme amb les instruccions que en la seva interpretacié doni a 'empresa o empreses
contractistes la persona que exerceix la direccio facultativa de les obres, amb independéncia
de la unitat encarregada del seguiment i I'execucié ordinaria del contracte que s’indica a
I'apartat J del quadre de caracteristiques.

Programa de treball i documentacio relativa a la seguretat i salut en el treball

L’empresa o les empreses contractistes hauran de presentar, en el termini de 30 dies
comptats des de la formalitzacié del contracte, un programa de treball quan aixi es determini
expressament, el qual haura d’incloure les dades que s’indiquen en larticle 144.3 del
RGLCAP.

En el termini de vint-i-un dies naturals des de la notificacié de l'adjudicacié 'empresa
contractista presentara a I’Administracié el Pla de Seguretat i Salut en el treball, en aplicacié
de I'estudi de seguretat i salut o de I'estudi basic de seguretat i salut, d’acord amb [l'article 7
del Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions minimes de
seguretat i salut en les obres de construccié. La persona que exerceix les funcions de
coordinacié en matéria de Seguretat i Salut informara en el termini de set dies naturals sobre
la procedéncia de la seva aprovacio i, en cas negatiu, indicara els punts que hauran de
corregir-se, per la qual cosa s’assignara un termini d’acord amb la importancia de les
correccions, que no podra ser, en cap cas, superior a set dies naturals.

En tot cas, el termini maxim per a I'aprovacio del Pla de Seguretat i Salut en el treball sera
de mes i mig des de la notificacid de l'adjudicacié de I'obra. Si per incomplir 'empresa
contractista els terminis indicats en el paragraf anterior no fos possible comencar les obres
en rebre 'autoritzacio per al seu inici, no podra reclamar cap ampliacio del termini per aquest
motiu.

L’empresa o empreses contractistes estaran obligades a presentar un programa de treball
que haura d’aprovar I'dérgan de contractacié quan aixi es determini en el plec.

Compliment de terminis i correcta execucié del contracte

L’empresa contractista esta obligada a complir el termini total d’execucié del contracte i els
terminis parcials fixats, si s’escau, en el programa de treball.

Si 'empresa contractista incorregués en demora respecte del compliment dels terminis total
0 parcials, per causes que li siguin imputables, I'’Administracié podra optar, ateses les
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circumstancies del cas, per la resolucié del contracte amb pérdua de la garantia o per la
imposicié de les penalitats, en la forma i condicions establertes en els articles 193 i 194 de
la LCSP.

L’ICS tindra la mateixa facultat si 'empresa contractista incompleix parcialment, per causes
imputables que li siguin imputables, I'execucié de les prestacions definides en el contracte.

Si el retard respecte al compliment dels terminis fos produit per motius no imputables a
'empresa contractista i aquesta ofereix complir si se li amplia el termini inicial d’execucio, se
li concedira un termini, almenys, igual al temps perdut, a menys que el contractista en demani
un altre de més curt.

En tot cas, la constitucié en demora de 'empresa contractista no requerira intimacié prévia
per part de I'lCS.

En cas de compliment defectuds de la prestacié objecte del contracte o d'incompliment dels
compromisos assumits per I'empresa o les empreses contractistes o de les condicions
especials d’execucio establertes en la clausula trenta-dosena d’aquest plec es podra acordar
la imposicio de les penalitats que s’indiquen a I'apartat U del quadre de caracteristiques i
al'annex 12.

Els imports de les penalitats que s’imposin es faran efectius mitjangant la deduccié de les
quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, s’hagin d’abonar a I'empresa
contractista o sobre la garantia que, si s’escau, s’hagués constituit, quan no es puguin deduir
dels pagaments esmentats.

En els suposits d’'incompliment parcial o compliment defectués o de demora en I'execucié en
qué no estigui prevista penalitat 0 aquesta no cobreix els danys causats a I'’Administracio,
s’exigira al contractista la indemnitzacio per danys i perjudicis.

Control en I’execucio del contracte

Les obres s’han d’executar amb estricta subjeccié a les estipulacions que conté el plec de
clausules administratives particulars i al projecte que serveix de base al contracte i d’acord
amb les instruccions que en interpretacio técnica d’aquest doni al contractista la direccié
facultativa de les obres.

En el cas d’obres incloses dins 'ambit d’aplicacio de la Llei 3/2007, del 4 de juliol, de I'obra
publica, la persona que exerceix la direccio de I'obra també ha de controlar el manteniment
dels nivells de solvéncia técnica de les unions temporals d’empreses.

La persona que exerceix les funcions de delegat d’obra de I'empresa contractista haura de
ser la persona amb coneixements técnics que exigeixi qui s’encarrega de la direccié de I'obra
amb experiéncia acreditada en obres similars a les que sén objecte d’aquest contracte.

Aplicaci6 de la metodologia BIM
D’establir-se a I'apartat O del quadre de caracteristiques I'aplicacié de la metodologia BIM,

la documentaci6 a presentar sera la que s’indiqui a l'apartat O del quadre de
caracteristiques que s’haura de complimentar de la manera seguent:
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- En cas que el projecte d’obres objecte de licitacié estigui realitzat en BIM, el licitador haura
de comprometre’s a una de les quatre opcions possibles:

1.- Presentar complimentat 'annex d’objectius basics i propostes d’accié BIM i ofertar més
de dues propostes d’accié BIM corresponents a qualsevol objectiu BIM addicionals a les
indicades per I'lICS.

2.- Presentar complimentat 'annex d’objectius basics i propostes d’accioé BIM i ofertar dues
propostes d’accié BIM corresponents a qualsevol objectiu BIM addicionals a les indicades
per I'ICS.

3.- Presentar complimentat 'annex d’objectius basics i propostes d’accié BIM i ofertar una
proposta d’accié BIM corresponent a qualsevol objectiu BIM addicional a les indicades per
I'ICS.

4.- Presentar complimentat I'annex d’objectius basics i propostes d’accio BIM.

En qualsevol cas, quan el projecte d’obres objecte de licitacié estigui realitzat en BIM la
presentacio d’oferta suposa I'assumpcio per part del licitador del compromis dels objectius
basics i propostes d’accio BIM.

- En cas que el projecte d’obres objecte de licitacidé no estigui realitzat en BIM, el licitador
haura de comprometre’s a una de les cinc opcions possibles:

1.- Fer una modelitzacié completa en BIM de I'obra objecte de la licitacié, complimentant
'annex d’objectius basics i propostes d’accié BIM i comprometre’s a desenvolupar més de
dues propostes d’Accid BIM corresponents a qualsevol objectiu BIM, addicionals a les
indicades per I'ICS.

2.- Fer una modelitzacié completa en BIM de I'obra objecte de la licitacio, complimentant
'annex d’objectius basics i propostes d’accié BIM i comprometre’s a desenvolupar dues
propostes d’Accid BIM corresponents a qualsevol objectiu BIM, addicionals a les indicades
per I'ICS.

3.- Fer una modelitzacié completa en BIM de I'obra objecte de la licitacio, complimentant
'annex d’objectius basics i propostes d’accié BIM i comprometre’s a desenvolupar una
proposta d’Accié BIM corresponent a qualsevol objectiu BIM, addicional a les indicades per
'CS.

4.- Fer una modelitzacié completa en BIM de I'obra objecte de la licitacié, complimentant
l'annex d’objectius basics i propostes d’accié BIM i comprometre’s a desenvolupar els
objectius i propostes d’accié de BIM indicats per 'ICS.

5.- No comprometre’s a fer una modelitzacié completa en BIM de I'obra objecte de la licitacié.

Aquest compromis es concretara dintre del “Manual BIM”, que formara part dels documents
contractuals, a proposta pel responsable BIM de I'adjudicatari acordat amb la Direccié d’Obra
i finalment, aprovat, pel responsable del contracte per part de I'lCS.

Responsable del contracte

Amb independéncia de la unitat encarregada del seguiment i I'execucié ordinaria del
contracte que s’indica a I'apartat CC del quadre de caracteristiques, es designara una
persona responsable del contracte que exercira les funcions seglents:

- Supervisar I'execucié del contracte i prendre les decisions i dictar les instruccions
necessaries per assegurar la correcta realitzacio de la prestacié, sempre dins de les
facultats que li atorgui 'drgan de contractacio.
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- Adoptar la proposta sobre la imposicié de penalitats.
- Emetre un informe on determini si el retard en I'execucié és produit per motius
imputables al contractista.

Les instruccions donades per la persona responsable del contracte configuren les obligacions
d’execucio del contracte juntament amb el seu clausulat i els plecs.

Supervisio i inspeccio de les obres

L’ICS supervisara i podra inspeccionar en tot moment les obres objecte del contracte, sense
perjudici de les actuacions de supervisié i inspeccid que pugui efectuar un altre organisme
que tingui competéncia, a banda dels agents facultatius intervinents a I'obra.

Direccié d’execucioé d’obres (DEO) i Direccié Facultativa (DF)

La direccio d’obra i la direccié d’execucié d’obres estaran a carrec i es desenvoluparan sota
la responsabilitat exclusiva dels adjudicataris d’aquests serveis.

La direccié Facultativa (DF) assumeix la responsabilitat de dirigir el desenvolupament dels
aspectes técnics de I'obra de conformitat amb el projecte, la llicencia d’edificacio i les
condicions del contracte i amb la finalitat d’assegurar I'adequacié al projecte redactat.

Entre les atribucions de la Direccié d’execucié d’obra (DEOQ), cal destacar: la interpretacié
dels documents del projecte i I'establiment d’adequacions i detalls a 'esmentat projecte (si
és el cas), 'emissié d’ordres i la resolucié de problemes que puguin sorgir quan s’executi el
projecte, la signatura de 'acta de replanteig, la certificacid, liquidacio i recepcio dels treballs,
certificat de final d’obra, etc.

Entre les atribucions del DEO es destaquen: la direccié i organitzacié de I'execucié de les
obres, la signatura de 'acta de replanteig, el control i vigilancia del compliment del pla de
seguretat i del pla d’assaigs, 'amidament i valoracié de I'obra executada, I'assisténcia al
contractista en questions diverses, la liquidacio i certificat de final d’obra, etc.

Per a poder complir amb la maxima efectivitat la missié que li ha estat encomanada, la DEO
gaudira de les més amplies facultats dins del marc del projecte adjudicat. Qualsevol decisié
que impliqui una modificacié del projecte, en qualitat, en cost o en termini, haura de ser
aprovada per I'ICS; aquestes decisions seran transmeses a I'lCS, per a la seva aprovacio,
per la DEO, un cop hagin estat acordades amb la DEO.

Sense perjudici de les atribucions que al Director d’obra li pertoquen, el contractista tindra
sempre com a interlocutor, per a tot tipus de propostes, aclariment de dubtes, demandes
diverses, etc. A la DEO, el qual les resoldra dins les atribucions que li son propies i/o les
transmetra, si és el cas, al Director d’obra i/o a I'lCS.

La DEO haura de conéixer i participar en totes aquelles previsions o actuacions que dugui a
terme el contractista, entre les que s’assenyala, sense que la relacié tingui caracter limitatiu,
les relacionades amb:

a) Replanteig de detall.

b) Maquinaria aportada a l'obra.

c) Projecte, muntatge i funcionament d’instal-lacions, plantes de produccié d’arids,
aglomerats asfaltics i formigons, camins d’accés, desviacions d’aigues i altres, si és el cas.
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d) Plans de detall per als diferents talls de treball, incloent-hi métodes i mitjans d’execucio.
e) ldoneitat dels materials a utilitzar i utilitzats en les obres. Aquests s’hauran presentat a la
Direccio facultativa per poder acreditar 'esmentada idoneitat.

f) Idoneitat de les zones d’abassegament, abocaments, abocadors i préstecs.

g) Terminis i mitjans per recepcid, preses d’abassegament i emmagatzematge de materials
a l'obra.

h) Sistemes i detalls d’encofrat, préviament a la seva adquisicio, en el seu cas.

i) Tipus d’acer i sistemes de pretesat.

j) Plans i mitjans de muntatge d’elements i estructures metal-liques o prefabricats de formigo.
k) Acabat de tot tipus.

I) Terminis i fites dels treballs subcontractats.

m) El monitoratge de I'obra, si s’escau, en cas que aixi es prevegi que el projecte esta
subjecte a monitoratge.

El contractista haura d’actuar d’acord amb les normes i instruccions complementaries que li
siguin dictades per la Direccié Facultativa per a la regulacié de les relacions entre ambdues
parts en el que es refereix a les operacions de control, amidament, valoracié i d'informacié
relacionades amb I'execucio de les obres.

El responsable del contracte de I'ICS i/o la Direcci6 facultativa (DF) podra detenir qualsevol
dels treballs en curs de realitzacid, que no s’executin d’acord amb les prescripcions
contingudes a la documentacio definitoria de les obres.

Les instruccions de la Direccié facultativa al contractista s’emetran per escrit i quedaran
recollides en el corresponent llibre d’ordres, que haura d’ésser degudament diligenciat a l'inici
dels treballs. El contractista estara obligat a signar el coneixement de les esmentades ordres.

Les ordres de la Direcci6 facultativa seran vinculants per a I'empresa constructora i hauran
de quedar degudament reflectides en un suport documental que impedeixi alteracions o
manipulacions posteriors. L'ICS o qualsevol altre organisme competent tindran accés puntual
al contingut d’aquest suport documental.

El contracte identificara (i) 'empresa i el professional que assumira la Direccié d’obra, aixi
com la titulacié professional d’aquest segon, (ii) 'empresa i el professional que assumira la
DEO aixi com la titulacio professional d’aquest segon i (iii) 'empresa i el professional que
assumira la coordinacio de seguretat i salut aixi com la titulacio professional d’aquest segon.
Cadascuna de les esmentades persones hauran d’actuar d’acord amb les atribucions que en
cada cas els pertoquin segons la llei.

El contractista té atribuides responsabilitats especifiques i independents de les que
corresponguin al Director de I'obra i a la DEO de conformitat amb les competéncies propies
assignades per la Llei 38/1999, d’Ordenacio de I'edificacio, sens perjudici de la col-laboracio
de tots el professionals per vetllar pels valors inherents a inherents a l'arquitectura del
projecte, d’acord amb el previst per larticle 2 de la Llei 12/2007, de 6 de juliol, de
I'Arquitectura.

Projecte

S’entén que les obres a realitzar pel contractista venen definides en el projecte d’obra, en el
present plec i tota la documentacio facilitada en la licitacié d’acord amb la documentacié del
sistema dinamic d’adquisicié aixi com la documentacio integrant de I'oferta del contractista;
tant pel que fa referéncia a les seves dimensions, materials que les componen i les seves
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condicions, com a la forma en qué ha de dur-se a terme I'execucid, condicions que haura de
reunir 'obra executada, proves de qualitat i mesures de seguretat i salut que el contractista
desenvolupara d’acord amb el aquest plec; la informacié obtinguda en els restants
documents que formen part del projecte lliurat als licitadors, tal com estudis geotécnies i
urbanistics, amidaments i d’altres, tindran un caracter merament il-lustratiu.

Una vegada efectuats els replanteigs de detall i els treballs necessaris per a un perfecte
coneixement de la forma i caracteristiques del terreny i materials, el contractista formulara
els planols detallats d’execuciéo que la Direccidé facultativa estimi convenients, justificant
adequadament les disposicions i dimensions que figurin en aquests a rad dels planols del
projecte executiu, els resultats dels replanteigs, treballs i assaigs realitzats, els plecs de
prescripcions técniques particulars, i els reglaments vigents.

Aquests planols hauran de formular-se amb suficient antelacié, que fixara la Direccio
facultativa, a la data programada per a I'execucié de la part d’obra a qué es refereix i hauran
d’ésser aprovats per la Direcci6 facultativa.

En concordangca amb el fet que el contractista adquireix el compromis i deure del
reconeixement suficient dels llocs on haura d’executar els treballs, prenent les mides i dades
necessaries, aixi com el seu compromis i deure d’estudiar detingudament la documentacio
definitoria de les obres, per a I'execucié d’aquestes, el contractista restara obligat, quan la
Direcci6 facultativa ho consideri convenient, a introduir les modificacions necessaries perquée
es mantinguin totes les condicions d’estabilitat, viabilitat, seguretat i qualitat previstes en el
projecte.

Aixi mateix, el contractista restara obligat, quan el coordinador de seguretat i salut ho
consideri convenient, a introduir les modificacions en el pla de seguretat i salut precises per
a que es garanteixin les condicions de seguretat i salut previstes en la normativa de prevencid
de riscos laborals i en I'estudi de seguretat i salut. La interpretacio i definicié d’aquestes
condicions correspondra al coordinador de seguretat i salut.

Si el projecte esta subjecte a monitoratge, el contractista també restara obligat quan la DEO
ho consideri convenient, a introduir les modificacions necessaries en el pla de monitoratge
per tal de garantir les condicions de seguiment previstes al projecte en funcié del procés
d’execucio de I'obra, de I'evolucio dels treballs o de les possibles incidéncies o modificacions
que puguin sorgir al llarg de I'obra. Aquestes modificacions requeriran I'aprovacié expressa
de la DEO.

Per la seva part, el contractista podra proposar també modificacions degudament justificades
sobre I'obra projectada i d’acord amb les circumstancies regulades en aquest document
respecte les modificacions previstes, a la Direccié facultativa, que I'elevara amb la seva
conformitat al responsable del contracte de I'lCS per a I'adopcié de I'acord que procedeixi.
Tal peticié per si mateixa no donara dret al contractista a fer cap modificacié sobre el pla de
treballs.

Al cursar la proposta esmentada en I'apartat precedent, el contractista haura d’assenyalar el
termini dintre del que necessitara rebre la contestacio per tal que no es vegi afectat el pla de
treballa. La manca de contestacié dins de I'esmentat termini, s’entendra en tot cas com a
denegacio de la peticié formulada.

Seguretat i salut durant I’execucioé de I’'obra
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El coordinador en matéria de seguretat i salut durant 'execucié de I'obra gaudira de les més
amplies facultats per a poder complir amb la maxima efectivitat les funcions relacionades al
Reial Decret 1627/97, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen disposicions minimes de
seguretat i salut en les obres de construccié. Per tant, el contractista haura de donar-li
coneixement i informar-lo de totes aquelles previsions o actuacions que dugui a terme que
afectin o puguin afectar al seu ambit de responsabilitats, en especial, aquelles relacionades
amb la funcié d’organitzar la coordinacié d’activitats empresarials prevista en l'article 24 de
la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevencid de Riscos Laborals.

El contractista haura d’actuar d’acord amb les normes i instruccions complementaries que li
siguin dictades pel coordinador de seguretat i salut per a la regulacié de les relacions entre
ambdues parts en el que es refereix a les operacions de control, supervisié i en general,
d’informacid, relacionades amb I'aplicacié i execucié del pla de seguretat i salut. En concret,
el contractista subministrara al coordinador de seguretat i salut la informacié necessaria per
a complir el Reial Decret 1627/1997.

Si el coordinador de seguretat i salut o qualsevol altra persona integrada en la Direccio
facultativa de I'obra observés I'incompliment de les mesures de seguretat i salut, advertira
d’aquesta circumstancia al contractista, quedant facultat per a suspendre I'execucié de
treballs determinats o de la totalitat de I'obra quan considerés que concorren circumstancies
de risc greu i imminent per a la seguretat i salut dels treballadors.

El pla de seguretat i salut podra ser modificat pel contractista en funcié del procés d’execucio
de I'obra, de I'evolucié dels treballs, de la contractacid de tercers contractistes i de les
possibles incidéncies o modificacions que puguin sorgir al llarg de l'obra. Aquestes
modificacions requeriran I'aprovacio expressa del coordinador de seguretat i salut.

Els intervinents en I'execucio de I'obra, aixi com les persones u 6rgans amb responsabilitats
en matéria de prevencié de riscos laborals en les empreses intervinents i els representants
dels treballadors en sentit ampli, podran presentar al coordinador de seguretat i salut, per
escriti de forma raonada, els suggeriments i alternatives que considerin oportunes. A aquests
efectes, el pla de seguretat i salut estara a disposicié permanent de les esmentades persones
i organs aixi com de la Direcci6 facultativa de 'obra.

El pla de seguretat i salut estara a disposicié permanent de la Inspeccié de Treball i Seguretat
Social i dels técnics dels organs especialitzats en matéria de Seguretat i Salut de
I’Administracié Publica competent.

En qualsevol cas, el contractista sera plenament responsable de la correcta aplicacio i
execucio del pla de seguretat i salut en el treball tant pel seu propi personal com pel dels
seus subcontractistes.

El contractista certificara les despeses d’execucio del pla de seguretat i salut per aplicacio
dels preus unitaris definits en el quadre de preus de la seva oferta sobre els amidaments
reals, de la mateixa manera que la certificacid6 de la resta d’obra. La relacié valorada
corresponent a aquest capitol haura de ser validada pel coordinador de seguretat i salut.

El coordinador de seguretat i salut tindra al seu carrec el llibre d’'incidéncies i el gestionara
d’acord amb el disposat per l'art. 13 del Reial Decret 1627/97, de 24 d'octubre, pel que
s’estableixen disposicions minimes de seguretat i salut en les obres de construccié.
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El contractista té atribuides responsabilitats especifiques i independents de les que
corresponen al coordinador de seguretat i salut de conformitat amb les competéncies propies
assignades per la Llei 38/1999, d’Ordenacié de I'edificacio sens perjudici de la col-laboracio
de tots el professionals per vetllar pels valors inherents a inherents a I'arquitectura del
projecte, d’acord amb el previst per larticle 2 de la Llei 12/2007, de 6 de juliol, de
I'Arquitectura.

Pla de treball

El pla de treball detallara la programacié de les obres d’acord amb I'oferta del contractista, a
la que s’haura de subjectar I'evolucio de les obres, i que donara com a resultat el termini total
d’execucio del contracte.

En el pla de treballs es reflectiran les dades d'inici i final de les diverses activitats en les que
es descompondra l'obra, aixi com les obres elementals subjectes a terminis parcials
d’acabament.

Per indicacié de I'lCS el contractista actualitzara el pla de treball, seguint les normes i
instruccions que a tal efecte li dicti el responsable del contracte o la Direccié facultativa, i
desenvolupant el format i model de contingut en el pla de treballs del contracte.

Quan es modifiqui, augmenti o disminueixi les obres objecte del contracte, es procedira a la
reprogramacio de I'obra, obtenint-se un nou pla de treballs que es desenvolupara segons el
format i model del contracte d’acord a I'oferta del contractista.

Per dur a terme I'esmentada actualitzacio, a les unitats d’'obra que es modifiquin, augmentin
o disminueixin, se’ls aplicara els rendiments del contracte d’acord amb I'oferta del contractista
del quadre de preus de I'obra. Si d’aquests no es poguessin deduir els oportuns rendiments
(per extrapolacié, interpolaci6 o proporcionalitat), aquests s’establiran de forma
contradictoria.

Mentre el volum de les modificacions, augment o disminucié de les obres objecte del
contracte que es determini, es mantingui dins dels limits previstos, el contractista vindra
obligat a mantenir els preus unitaris i els rendiments concretats en el contracte. En
consequéncia, el contractista es comprometra a disposar dels mitjans necessaris per fer front
-en el seu cas- a les modificacions, augments o disminucions de les obres contractades, dins
dels limits convinguts.

L’actualitzacié del termini total s’establira com a conseqiiéncia de I'actualitzacié del pla de
treball, i aquest sofrira un retard quant a la data vigent, si com a consequéncia de la
modificacio, augment o disminucié de les obres contractades resultés necessari alterar el
cami critic del pla de treball, i amb aixo retardar la data final de les obres.

Si per causa no imputable al contractista, s’alterés el pla de treball o els rendiments previstos,
s’establiran de forma contradictoria els sobrecostos en els que incorregués el contractista, i
un nou pla de treballs, amb reconeixement dels retards produits i augment del termini total
d’execucio de I'obra, si aquests afectessin al cami critic. En el cas que malgrat les alteracions,
es pogués establir un nou pla de treballs, el cami critic del qual no incrementés el termini
total de les obres en més de 30 dies, el contractista no podra reclamar cap tipus d’extracost
0 compensacié economica. En el cas que l'increment superi els 30 dies, els sobrecostos
associats als primers 30 dies d’increment no podran ser objecte de reclamacié. La
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quantificacio, si escau, dels sobrecostos abans esmentats no podra excedir, per cada un dels
mesos d’aplicacio (sense incloure els 30 primers dies d’'increment de termini), la quantitat de
(Pressupost d’Execucio per Contracte x 6% / termini contractual de I'obra) euros.

Aquests sobrecostos seran unicament pels conceptes indemnitzatoris.

L’alteracio del pla de treballs o dels rendiments previstos en el contracte per causa de
lincompliment de les mesures de seguretat i salut determinara l'aplicacié de les
penalitzacions previstes a I'apartat U del quadre de caracteristiques i a 'annex 12.

Cas que es produissin situacions d’emergéncia en el decurs de I'execucié de les obres, el
Contractista haura de donar compliment al protocol d’emergéncies del contracte.

Pla d’assegurament de la qualitat i el medi ambient

Tan el responsable del contracte com la Direccio facultativa de I'obra realitzaran tots els
reconeixements, comprovacions i assaigs que creguin oportuns en qualsevol moment en
preseéncia del contractista, el qual haura de facilitar al maxim llur execucio, posant a disposicid
els mitjans auxiliars i el personal que sigui necessari. El contractista no podra en cap cas
reclamar el pagament d’interrupcions de les obres derivades d’aquests conceptes.

Aixi mateix I'lCS directament o mitjangant un tercer podra auditar en qualsevol moment el
contingut, desenvolupament, i seguiment que el contractista efectui del pla d’assegurament
de de la qualitat i el medi Ambient. Aquesta auditoria s’efectuara en preséncia del
contractista, el qual haura de facilitar al maxim llur execucio.

El contractista haura de facilitar 'accés a I'obra a la Direccié facultativa, a I'lCS i/o
I'assisténcia técnica del control de qualitat, amb motiu de contrastar qualsevol aspecte de la
qualitat de I'obra.

El cost dels assaigs del control de qualitat realitzats que siguin repeticié d’altres que hagin
donat resultats defectuosos, podran ser repercutits integrament al contractista.

Independentment de qui realitzi el control de qualitat, el contractista haura de dur a terme el
control de qualitat necessari sobre I'execucio de I'obra (pla d’assaigs), per tal de garantir el
compliment de les condicions establertes en el plec de prescripcions técniques particulars,
i/o les que calguin, definides en qualsevol cas per la Direccié facultativa de I'obra o pel
responsable del contracte de I'ICS, per assolir el comportament adequat de I'obra. Dins
d’'aquestes actuacions s’incloura la complementacié dels documents de recepcié de
materials i constancia de la bona execucié de 'obra (PPI i fitxes de recepcié de materials),
previstos en el pla d’assegurament de la qualitat i el medi ambient, amb la freqiéncia que
s’estableixi juntament amb la Direccié facultativa de I'obra, abans de l'inici dels treballs.
Aquestes actuacions no suposaran cap increment en els preus unitaris establerts. Els
assaigs corresponents a aquest control realitzat pel contractista hauran d’ésser efectuats per
un laboratori acreditat i acceptat per I'lCS.

En qualsevol cas, el contractista sera plenament responsable de la qualitat de I'obra que
executi, i d’'acord amb alld establert amb la documentacié facilitada en la licitacié aixi com la
documentacié integrant de I'oferta del contractista i del contracte.

Mitjans del contractista
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El contractista estara obligat a tenir en I'obra I'equip de personal directiu, técnic, auxiliar i
operari qualificat que resultara de la documentacié de 'adjudicacié i restara establert en el
pla de treball. Aixi mateix, designara les persones que assumeixin per la seva part la direccié
dels treballs que hauran de tenir facultats per a resoldre quantes gestions depenguin de la
Direcci6 facultativa, havent sempre de donar compte a aquesta per poder absentar-se de la
zona de 'obra.

Tant la idoneitat de les persones que constitueixin aquest grup directiu com la seva
organitzacié jerarquica i especificacio de funcions, sera lliurement apreciada per la Direccié
facultativa que tindra en tot moment la facultat d’exigir al contractista la substitucio, per causa
justificada, de qualsevol persona o persones adscrites a aquesta, sense obligacié de
respondre de cap dels danys que al contractista pogués causar-li I'exercici d’aquella facultat.
No obstant, el contractista respondra de la capacitat i de la disciplina de tot el personal
assignat a I'obra i de la seva qualificacio i especialitzacio.

Aixi mateix la Direcci6 facultativa tindra en tot moment la facultat d’exigir al contractista la
substitucid, en els termes de I'apartat anterior, d’aquell personal auxiliar i operari al servei del
contractista o del tercer i successius contractistes que consideri no qualificats per dur a terme
els treballs.

El contractista no podra disposar per a I'execucié d’altres treballs, de la maquinaria que
d’acord amb el pla de treball s’hagi compromés a tenir a I'obra, ni retirar-la de la zona d’obres,
llevat I'expressa autoritzacié de la Direccio facultativa.

A més del compliment de tots els reglaments i disposicions legals vigents, tals com I'is
d’explosius (si és el cas), el d’instal-lacions eléctriques, el d’abocaments controlats i altres
d’'aplicacié, el Contractista adoptara sota la seva exclusiva responsabilitat i vigilancia, totes
les mesures necessaries per a garantir la més absoluta seguretat del personal de I'obra i de
tercers.

El contractista, d’acord amb les indicacions del coordinador de seguretat i salut i el seu propi
criteri professional adoptara les mesures necessaries per tal de garantir I'estricte compliment
de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevencié de Riscos Laborals i qualsevol altra
normativa que la desenvolupi o sigui d’aplicacié.

L’organitzacié dels treballs haura de garantir un escrupolds respecte als valors paisatgistics
i ecologics de I'entorn.

El contractista disposara dels mitjans, instal-lacions i serveis auxiliars i de recolzament,
previstos en la seva oferta i que s’adjuntaran com annex al contracte.

Informacioé del contractista

El contractista trametra a la Direccio facultativa un comunicat mensual de la tasca executada
en el mes i a l'origen, amb les seves valoracions, i en el que es reflectiran les incidéncies
d’obra més importants. La Direccio facultativa o el responsable del contracte de I'lCS podran
definir amb major detall el contingut de 'esmentat comunicat.

En referéncia al control de qualitat, el contractista s’obligara a comunicar setmanalment
(darrer dia de la setmana) el seu pla de treballs diari de la setmana seglient a la Direccié
facultativa. Aixi mateix, restara obligat a trametre, a la Direccio facultativa, la informacié dels
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resultats dels assaigs previs de materials dins dels terminis previstos al pla d’assaigs de
I'obra, o en les dates que fixi la Direccio facultativa.

Complementariament la Direccié facultativa o el responsable del contracte de I'ICS podra
demanar al contractista el lliurament d’'un comunicat especial (diari, setmanal o amb la
periodicitat que s’estableixi) amb el contingut que es determini.

El comunicat mensual es rebra abans del dia 10 del mes seglent; els comunicats especials
es rebran en el termini que s’especifiqui. La manca d’informacié o endarreriment en la seva
tramesa seran causa de penalitzacié segons s’especifica a a I'apartat U del quadre de
caracteristiques i a 'annex 12.

Aixi mateix, sera obligacié del contractista deixar constancia formal de les dades basiques
de la forma del terreny que obligatdériament haura hagut de prendre abans de l'inici de les
obres aixi com la definicié d’aquelles activitats o parts d’'obra que hagin de restar ocultes.
Aixo ultim, a més, haura d’ésser degudament comprovat i avalat per la Direccio facultativa,
préviament a la seva ocultacié. A més, el contractista esta obligat a facilitar a la Direccio
facultativa qualsevol tipus d’'informacié que li sigui requerida, referent a I'execucié de les
obres.

L’ICS no es fara responsable de I'abonament d’activitats o obres elementals per les que no
existeixi comprovacio formal de I'obra oculta i en tot cas, es reserva el dret de qué qualsevol
despesa que comportés la comprovaciéo d’haver estat executades aquestes obres, sigui a
carrec del contractista. Als efectes d’evitar la comprovacio, el contractista, comunicara amb
suficient antelacio a I'lCS la realitzacié d’aquest tipus de treballs.

Abans dels tres dies seguents a la signatura d’aquest contracte, el contractista s’obliga a
facilitar al responsable de la supervisié del contracte de I'ICS, el teléfon de localitzacié del
Cap d’obra durant les 24 hores del dia per a eventuals incidents greus a I'obra.

Resolucioé d’incidéncies

Les incidéncies que puguin sorgir entre I'lCS i I'empresa contractista en I'execucio del
contracte, per diferéncies en la interpretacié del que s’ha convingut o bé per la necessitat de
modificar les condicions contractuals, es tramitaran mitjangant expedient contradictori que
incloura necessariament les actuacions descrites en l'article 97 del RGLCAP.

Llevat que motius d’interés public ho justifiquin o la naturalesa de les incidéncies ho
requereixi, la seva tramitacié no determinara la paralitzacié del contracte.

En obres subjectes a la Llei 3/2007, del 4 de juliol, de I'obra publica, per a la resolucié de
diferéncies de caracter técnic que es plantegin entre les parts en la interpretacié de les
clausules técniques o de les previsions del projecte i sobre la qualitat dels materials i les
caracteristiques técniques o els processos de construccié o les solucions constructives, es
pot recérrer a un procediment de mediacié, concordia o arbitratge, en els termes establerts
en l'article 53.

Resolucié de dubtes técnics interpretatius

Per a la resolucio de dubtes técnics interpretatius que puguin sorgir durant I'execucié del
contracte es pot sol-licitar un informe técnic extern a I'lCS i no vinculant.
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Revisio6 de preus

La revisié de preus aplicable a aquest contracte es detalla a 'apartat AA del quadre de
caracteristiques. La revisidé periddica i predeterminada de preus només sera procedent
quan el contracte s’hagi executat, almenys, en un 20% del seu import i hagin transcorregut
un any des de la seva formalitzacio.

L’'import de les revisions que siguin procedents es fara efectiu, d’ofici, mitiangant 'abonament
o el descompte corresponent en les certificacions o pagaments parcials.

Regim de penalitats
El régim de penalitats és I'establert al plec de clausules administratives particulars que regula

el sistema dinamic d’adquisicié aixi com el complementari establert pel contracte especific
establert a 'apartat U del quadre de caracteristiques i a 'annex 12.

DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXTINCIO DEL CONTRACTE
Recepcié i liquidacio

La recepcié i la liquidacié del contracte es realitzara conforme al que disposen els articles
210i 243 de la LCSP i l'article 163 a 169 del RGLCAP.

A més, les unitats de recepcié del contracte comprovaran el compliment efectiu de les
clausules contractuals que estableixen obligacions de I'is del catala, fent-ne referéncia
expressa en els certificats de recepcio i de correcta execucio.

Termini de garantia i devolucié o cancel-lacié de la garantia definitiva
El termini de garantia és l'assenyalat a l'apartat BB del quadre de caracteristiques
comengara a computar a partir de la recepcié de les obres i no pot ser inferior a un any llevat

de casos especials.

Si durant el termini de garantia s’acredita I'existéncia de vicis o defectes en els treballs
efectuats, es reclamara a 'empresa contractista que els esmeni.

Un cop s’hagin acomplert per 'empresa contractista les obligacions derivades del contracte,
si no hi ha responsabilitats que hagin d’exercitar-se sobre la garantia definitiva i transcorregut
el termini de garantia, es procedira d’ofici a dictar I'acord de devolucié o cancel-lacié de la
garantia definitiva, d’acord amb el que estableix I'article 111 de la LCSP.

Resolucié del contracte

So6n causes de resolucié del contracte les seguents:
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- La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual o I'extincié de la personalitat
juridica de la societat contractista, sense perjudici del que preveu l'article 98 de la LCSP
relatiu a la successio del contractista.

- La declaracio de concurs o la declaracié d’insolvéncia en qualsevol altre procediment.

- El mutu acord entre ’Administracio i el contractista.

- Lademora en el compliment dels terminis per part del contractista.

- Lademora en el pagament per part de I'’Administracié per un termini superior a sis mesos.

- Lincompliment de l'obligacié principal del contracte, aixi com l'incompliment de les
obligacions essencials qualificades com a tals en aquest plec.

- L’impossibilitat d’executar la prestacio en els termes inicialment pactats, quan no sigui
possible modificar el contracte d’acord amb els articles 204 i 205 de la LCSP; o quan,
donant-se les circumstancies establertes en l'article 205 de la LCSP, les modificacions
impliquin, aillada o conjuntament, alteracions del preu del mateix, en quantia superior, en
meés o menys, al 20 per cent del preu inicial del contracte, amb exclusio de I'VA.

- La demora injustificada en la comprovacié del replantejament.

- La suspensié de la iniciacio de les obres per un termini superior a quatre mesos.

- Lasuspensié de les obres per un termini superior a vuit mesos per part de I'Administracio.

- El desistiment.

- L'impagament, durant 'execucio del contracte, dels salaris per part del contractista als
treballadors que estiguessin participant en la mateixa, o 'incompliment de les condicions
establertes en els Convenis col-lectius en vigor per a aquests treballadors durant

’'execucio del contracte.

L’aplicacio i els efectes d’aquestes causes de resolucid sén les que s’estableixin en els
articles 212, 213 i 246 de la LCSP.

En tots els casos, la resolucio del contracte es dura a terme seguint el procediment establert
en l'article 212 de la LCSP i en l'article 109 del RGLCAP.

RECURSOS, MESURES PROVISIONALS | SUPOSITS ESPECIALS DE NUL-LITAT
CONTRACTUAL

Régim de recursos

Els actes de preparacid i d’adjudicacio, i els adoptats en relaci6 amb els efectes, la
modificacio i I'extincié d’aquest contracte, sén susceptibles del recurs administratiu ordinari
d’alcada, d’acord amb el que estableix la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del régim juridic i de
procediment de les administracions publiques de Catalunya, i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre,
del procediment administratiu comu de les administracions publiques, o del recurs contencids
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administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora
de la jurisdiccioé contenciosa administrativa.

Els acords que adopti I'drgan de contractacio en l'exercici de les prerrogatives de
I’Administracié posen fi a la via administrativa i son susceptibles de recurs potestatiu de
reposicid, de conformitat amb el que disposa la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del régim juridic
i de procediment de les administracions publiques de Catalunya, i la legislacié basica del
procediment administratiu comu, o de recurs contencios administratiu, de conformitat amb el
que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdiccid contenciosa
administrativa.

Arbitratge

Sens perjudici del que estableix la clausula cinquanta-quatrena, es podra acordar el
sotmetiment a arbitratge de la solucié de totes o alguna de les controvérsies que puguin
sorgir entre 'lCS i la/es empresales contractista/es, sempre que es tracti de matéries de lliure
disposicié conforme a dret i, especificament, sobre els efectes, el compliment i I'extincié
d’aquest contracte, de conformitat amb el que disposa la Llei 60/2003, de 23 de desembre,
d’arbitratge.

En el cas de contractes que comportin prestacions a persones consumidores, els conflictes,
les controvérsies i les reclamacions que sorgeixin entre 'empresa contractista i les persones
usuaries, en les relacions juridiques de consum que es donin durant I'execucié d’aquest
contracte s’han de resoldre per mitja del Sistema Arbitral de Consum. A aquest efecte, de
conformitat amb l'article 133-4 de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de
Catalunya, 'empresa/es contractista/es ha/n d’optar entre adherir-se al Sistema Arbitral de
Consum o bé acceptar I'arbitratge per a cada cas concret.

Mesures cautelars

Abans d’interposar el recurs especial en matéria de contractacio les persones legitimades
per interposar-lo podran sol-licitar davant 'd6rgan competent per a la seva resolucio 'adopcid
de mesures cautelars, de conformitat amb el que estableix 'article 49 de la LCSP i el Reial
decret 814/2015, d'11 de setembre, ja esmentat.

Reéegim d’invalidesa

Aquest contracte esta sotmés al régim d’invalidesa previst en els articles 38 a 43 de la LCSP.
Jurisdiccié competent

L’ordre jurisdiccional contenciés administratiu és el competent per a la resolucié de les

guestions litigioses que es plantegin en relacié amb la preparacio, I'adjudicacio, els efectes,
el compliment i I'extincié d’aquest contracte.
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PRESCRIPCIONS TECNIQUES D’OBLIGAT COMPLIMENT

Les prescripcions técniques que s’exposen a continuacié tindran caracter obligatori, addicionalment a
alld que s’estableixi com a requeriment obligatori en el document descriptiu de I'obra:

e El personal que treballi als centres peticionaris, haura de complir amb la normativa vigent de
cada centre.

e Uniformitat del personal de I'obra per a circular per I'hospital els operaris hauran d’anar
convenientment uniformats i identificats.

e Identificar les obres degudament en els seus accessos.

e El centre no es fara carrec de cap despesa produida com a consequiéncia d'una intervencié
no autoritzada, reservant-se la facultat de reclamar, si cal, compensacié pels danys o
perjudicis que se'n poguessin derivar.

e Compliment del que s’exigeix en tots els documents de la memodria técnica que s’acompanya
al present document.

¢ Realitzacio de les partides d’obra i instal-lacions indicades en la memoria técnica i/o projecte.
e S’aportaran els mitjans auxiliars per elevacié o execucié de treballs en algada.

e Eines i utillatge necessari per I'execucié del treballs, aixi com les mesures de seguretat i salut
que es requereixin.

e Els treballs a executar es fan en un centre sanitari en funcionament, i, en alguns casos, per
tal de reduir 'impacte assistencial, els treballs s’hauran de fer fora de les jornades laborals
habituals. Un cop es coordinin les feines amb els serveis técnics del centre sanitari, caldra fer
treballs parcials o totals en horaris nocturns, festius o cap de setmana, si s’escau.

e L’empresa adjudicataria haura de complir amb el requeriments legals en matéria de prevencio
de riscos laborals, amb personal propi o externalitzant en servei. També equipara els seus
treballadors amb els EPI's necessaris i proteccions col-lectives obligatories que requereixi les
tasques a desenvolupar.

e Cal coordinar els treballs i intervencions que afectin el servei assistencial amb els técnics del
centre sanitari, i es necessari la seva validacié un cop aprovat pel departament d’infeccions.

e Per limitar el risc d’infeccions nosocomials cal separar els accessos d’obra per on circularan
materials de construccio, runa i personal d’obres, respecte els circuits assistencial per on
circulara personal i usuaris del centre sanitari, prévia coordinacié amb el centre sanitari. En
cas de no ser possible cal preveure tancaments rigids nosocomials per la separacié d’espais
i circuits, i /o diferents franges horaries per I'execucio dels treballs i I'activitat assistencial.

e Les mesures de sectoritzacio per evitar infeccions nosocomials a les zones d’un centre sanitari
més sensibles consisteixen en:

o Cal anul-lar o sectoritzar les instal-lacions afectades pels treballs de reforma i/o ampliacio
del centre sanitari.

o Subministrament i instal-lacié de plastic tipo galga 400, amb porta d’entrada, per a
sectoritzacié de la zona de treball i col-locacié de tanques de proteccio deixant I'area de
treball totalment estanca e independent.
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o En cas que sigui necessari degut a la situacié de l'area de treball, i si I'lCS aixi ho
determina, la sectoritzacié s’haura de fer amb enva provisional rigid (de terra a forjat).

o Catifes anti pols en el paviment just en la sortida de 'area delimitada d’obres.

o Pelics de plastic anti-pols per a sortir de la zona d’obra.

o Cal preveure el segellats de les reixes de retorn, per evitar que la pols es difongui a altres
arees del centre sanitari.

o Elements de ventilacié mecanica forgada a I'exterior.

e Lesfeines o treballs que impliquin talls en el subministrament energétic o de serveis del centre
es coordinaran amb els serveis técnics del centre, i es programaran en dies i horaris que
comportin la menor afectacié possible per al centre sanitari, incloent caps de setmana i festius
si és necessari.

e Garantir 'adaptacio de les instal-lacions i obres a la normativa vigent actual.

e Es presentara la documentacio i tramits necessaris per legalitzar les instal-lacions en cas que
escaigui en el contracte especific corresponent.

o Projectes de legalitzacions eléctriques de baixa tensid, alta tensié, RITE (climatitzacio),
PCI.

o Registres en OGE de les instal-lacions a legalitzar.

Certificat d’instal-lacié realitzar per empresa amb registre RECI autoritzat.

o Certificacié de cablejat de velocitats fins a 10Gbps en distancies fins a 100m. Blindatge
addicional contra interferéncies externes i donar acompliment a la normativa EIA/TIA 568
que estableix els estandards per a la instal-lacié i el rendiment del cablejat de
telecomunicacions en edificis sanitaris i residencials.

@]

e Es limita la subcontractacié a tres nivells per garantir el control, la qualitat i la tragabilitat dels
treballs, evitar la dispersié de responsabilitats i facilitar la coordinacié i supervisié de les
tasques. Aixi mateix, es minimitzen riscos laborals i es protegeixen els drets dels treballadors.

e Compliment d’un procediment de gestié de residus de I'obra que permeti la seva classificacié
in situ en un maxim nombre de fraccions de reciclatge. Aquest tractament dels residus es fara
d’acord als Decrets_89/2010 i Decret 197/2016 reguladors dels enderrocs i altres residus de
la construccié. (Cataleg de Residus de Catalunya). Els residus es lliuraran en instal-lacions de
reciclatge o dipdsits autoritzats de terres, enderrocs i runes de la construccio. Per acreditar
I'anterior, es presentaran els justificants de recepcio de residus, al final de I'obra.
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