

|                     |                                                          |
|---------------------|----------------------------------------------------------|
| Contracte:          | <b>SAB_2026000063</b>                                    |
| Expedient:          | <b>2026/8304</b>                                         |
| Procediment:        | <b>P2 Preparació, gestió i adjudicació del contracte</b> |
| Objecte:            | <b>Manteniment de la xarxa de sanejament</b>             |
| <b>Contractació</b> |                                                          |

## RESOLUCIÓ

### Fets

Vistos els Plecs de clàusules administratives i tècniques particulars que han de regir la licitació per a l'adjudicació, mitjançant procediment obert subjecte a regulació harmonitzada, de la prestació del servei de manteniment de la xarxa de sanejament de Sant Adrià de Besòs, per un termini de dos anys, amb previsió d'inici l'1 de març de 2027, amb possibilitat de dues pròrrogues anuals, pels imports següents:

| 2027                                                       | març-des.  | IVA 10%   | IVA 21%   | març-des.<br>IVA inclòs |
|------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-------------------------|
|                                                            | 10         |           |           |                         |
| Neteja avançada, EC i punts singulars                      | 112.430,48 | 11.243,05 |           | 123.673,53              |
| Inspecció, escomeses municipals i CCTV                     | 56.608,66  |           | 11.887,82 | 68.496,48               |
| Manteniment estacions bombeig                              | 17.032,20  |           | 3.576,76  | 20.608,96               |
| Urgències, bombeig i correctius no programats              | 11.651,25  |           | 2.446,76  | 14.098,01               |
| Reposició i obra civil menor                               | 26.562,50  |           | 5.578,13  | 32.140,63               |
| Estudis/Projectes/Pla Director i rehab.bombeig La Catalana | 41.250,00  |           | 8.662,50  | 49.912,50               |
|                                                            |            |           |           |                         |
| Total (€/any)                                              | 265.535,09 | 11.243,05 | 32.151,97 | 308.930,11              |

| 2028                                  | gener-des. | IVA 10%   | IVA 21% | gener-des.<br>IVA inclòs |
|---------------------------------------|------------|-----------|---------|--------------------------|
|                                       | 12         |           |         |                          |
| Neteja avançada, EC i punts singulars | 134.916,57 | 13.491,66 |         | 148.408,23               |



|                                                            |            |           |           |            |
|------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|------------|
| Inspecció, escomeses municipals i CCTV                     | 67.930,39  |           | 14.265,38 | 82.195,77  |
| Manteniment estacions bombeig                              | 20.438,64  |           | 4.292,11  | 24.730,75  |
| Urgències, bombeig i correctius no programats              | 13.981,50  |           | 2.936,12  | 16.917,62  |
| Reposició i obra civil menor                               | 31.875,00  |           | 6.693,75  | 38.568,75  |
| Estudis/Projectes/Pla Director i rehab.bombeig La Catalana | 49.500,00  |           | 10.395,00 | 59.895,00  |
|                                                            |            |           |           |            |
| Total (€/any)                                              | 318.642,10 | 13.491,66 | 38.582,36 | 370.716,12 |

| 2029                                                       | gen.i febr. | IVA 10%  | IVA 21%  | gener-des.<br>IVA inclòs |
|------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------|--------------------------|
|                                                            | 2           |          |          |                          |
| Neteja avançada, EC i punts singulars                      | 22.486,10   | 2.248,61 |          | 24.734,71                |
| Inspecció, escomeses municipals i CCTV                     | 11.321,73   |          | 2.377,56 | 13.699,29                |
| Manteniment estacions bombeig                              | 3.406,44    |          | 715,35   | 4.121,79                 |
| Urgències, bombeig i correctius no programats              | 2.330,25    |          | 489,35   | 2.819,60                 |
| Reposició i obra civil menor                               | 5.312,50    |          | 1.115,63 | 6.428,13                 |
| Estudis/Projectes/Pla Director i rehab.bombeig La Catalana | 8.250,00    |          | 1.732,50 | 9.982,50                 |
|                                                            |             |          |          |                          |
| Total (€/any)                                              | 53.107,02   | 2.248,61 | 6.430,39 | 61.786,02                |

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| TOTAL CONTRACTE SENSE IVA | 637.284,20 |
| TOTAL CONTRACTE AMB IVA   | 741.432,25 |

Vist que l'expedient de contractació s'inicia l'any 2026 però que s'executarà durant els anys 2027, 2028 i 2029, l'efectivitat de l'adjudicació quedarà sotmesa a la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient per finançar les obligacions derivades del contracte als exercicis pressupostaris corresponents i amb càrrec a l'aplicació pressupostària 104.1600.21000 de cadascun d'aquests pressupostos.

### Fonaments de dret

De conformitat amb el que preveuen els articles 17 i 122 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic; i el Plec de clàusules administratives generals aprovat en l'acord plenari de 26 de febrer de 2010;



La proposta ha estat fiscalitzada per la intervenció municipal en data 14/10/2026, amb núm. de referència 2026/3037 i amb resultat Fiscalització de conformitat.

Per tant,

## RESOLC

1. Aprovar l'expedient de contractació corresponent número SAB\_2026000063 (My Tao 2026/8304) i els plecs de clàusules administratives i tècniques particulars que han de regir la licitació per a l'adjudicació, mitjançant procediment obert subjecte a regulació harmonitzada, de la prestació del servei de de manteniment de la xarxa de sanejament de Sant Adrià de Besòs, per un termini de dos anys, amb previsió d'inici l'1 de març de 2027, amb possibilitat de dues pròrrogues anuals, pels imports següents:

| 2027                                                       | març-des.  | IVA 10%   | IVA 21%   | març-des.<br>IVA inclòs |
|------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-------------------------|
|                                                            | 10         |           |           |                         |
| Neteja avançada, EC i punts singulars                      | 112.430,48 | 11.243,05 |           | 123.673,53              |
| Inspecció, escomeses municipals i CCTV                     | 56.608,66  |           | 11.887,82 | 68.496,48               |
| Manteniment estacions bombeig                              | 17.032,20  |           | 3.576,76  | 20.608,96               |
| Urgències, bombeig i correctius no programats              | 11.651,25  |           | 2.446,76  | 14.098,01               |
| Reposició i obra civil menor                               | 26.562,50  |           | 5.578,13  | 32.140,63               |
| Estudis/Projectes/Pla Director i rehab.bombeig La Catalana | 41.250,00  |           | 8.662,50  | 49.912,50               |
|                                                            |            |           |           |                         |
| Total (€/any)                                              | 265.535,09 | 11.243,05 | 32.151,97 | 308.930,11              |

| 2028                                          | gener-des. | IVA 10%   | IVA 21%   | gener-des.<br>IVA inclòs |
|-----------------------------------------------|------------|-----------|-----------|--------------------------|
|                                               | 12         |           |           |                          |
| Neteja avançada, EC i punts singulars         | 134.916,57 | 13.491,66 |           | 148.408,23               |
| Inspecció, escomeses municipals i CCTV        | 67.930,39  |           | 14.265,38 | 82.195,77                |
| Manteniment estacions bombeig                 | 20.438,64  |           | 4.292,11  | 24.730,75                |
| Urgències, bombeig i correctius no programats | 13.981,50  |           | 2.936,12  | 16.917,62                |
| Reposició i obra civil menor                  | 31.875,00  |           | 6.693,75  | 38.568,75                |



|                                                            |            |           |           |            |
|------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|------------|
| Estudis/Projectes/Pla Director i rehab.bombeig La Catalana | 49.500,00  |           | 10.395,00 | 59.895,00  |
|                                                            |            |           |           |            |
| Total (€/any)                                              | 318.642,10 | 13.491,66 | 38.582,36 | 370.716,12 |

| 2029                                                       | gen.i febr. | IVA 10%  | IVA 21%  | gener-des.<br>IVA inclòs |
|------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------|--------------------------|
|                                                            | 2           |          |          |                          |
| Neteja avançada, EC i punts singulars                      | 22.486,10   | 2.248,61 |          | 24.734,71                |
| Inspecció, escomeses municipals i CCTV                     | 11.321,73   |          | 2.377,56 | 13.699,29                |
| Manteniment estacions bombeig                              | 3.406,44    |          | 715,35   | 4.121,79                 |
| Urgències, bombeig i correctius no programats              | 2.330,25    |          | 489,35   | 2.819,60                 |
| Reposició i obra civil menor                               | 5.312,50    |          | 1.115,63 | 6.428,13                 |
| Estudis/Projectes/Pla Director i rehab.bombeig La Catalana | 8.250,00    |          | 1.732,50 | 9.982,50                 |
|                                                            |             |          |          |                          |
| Total (€/any)                                              | 53.107,02   | 2.248,61 | 6.430,39 | 61.786,02                |

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| TOTAL CONTRACTE SENSE IVA | 637.284,20 |
| TOTAL CONTRACTE AMB IVA   | 741.432,25 |

2. Sotmetre l'efectivitat de l'adjudicació a l'existència de crèdit adequat i suficient al pressupost dels exercicis de 2027, 2028 i 2029, i en el cas de pròrroga, dels exercicis 2029, 2030 i 2031; amb càrrec a l'aplicació pressupostària 104.1600.21000 de cadascun d'aquests pressupostos.

3. Trametre l'anunci al perfil de contractant de l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs perquè durant un període de 30 dies naturals a comptar des de la data d'enviament de l'anunci de licitació a l'Oficina de Publicacions de la Unió Europea, els interessats puguin presentar les seves ofertes a la licitació., ja que l'òrgan de contractació accepta la presentació d'ofertes mitjançant mitjans electrònics.

Sant Adrià de Besòs, signat i datat digitalment.

Informo d'acord



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 16340722270534163506 a <https://seu.sant-adria.net/validacio>

Pàg 4 / 5



Ajuntament  
de Sant Adrià de Besòs

amb l'art. 172 ROFRJEL  
El/La TAG

Per tant,  
Resolc  
El/La regidor/a delegat/ada

En dono fe, d'acord amb  
l'art. 3.2 del RD 128/2018  
El secretari



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 16340722270534163506 a <https://seu.sant-adria.net/validacio>

Pàg 5 / 5