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Informe jurídic justificatiu de la no divisió en lots 
SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE L’OMBRA SINGULAR AL 

PASSEIG MARITIM DE LA CIUTAT DE BARCELONA, AMB MESURES DE 
CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE 

Exp. núm. 610.2026.148 

 
 
I.-  JUSTIFICACIÓ TÈCNICA DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS 
 
En el present cas, la no divisió en lots es troba emparada en l’informe tècnic emès per la Direcció 
Tècnica d’Obres Estandarditzades d’aquesta entitat de data 20 d’octubre de 2026, en el que 
s’indica: 
 
“No es considera adequada la divisió de l’objecte del contracte en lots, atesa la naturalesa unitària 
i funcionalment integrada de les diferents prestacions que conformen el sistema de generació 
d’ombra objecte de la contractació. 

El contracte comprèn el subministrament i la instal·lació dels diferents elements que integren el 
sistema d’ombra —estructura autoportant, columnes d’acer galvanitzat, fonamentació soterrada 
i tela sintètica tensada—, així com els treballs auxiliars necessaris per a la seva correcta 
implantació.  

Tots aquests elements formen part d’una única solució tècnica, de manera que el seu disseny, 
subministrament, muntatge i instal·lació es troben estretament interrelacionats i han de resultar 
compatibles entre si. 

La divisió del contracte en funció dels diferents components o prestacions implicaria que diversos 
contractistes haguessin d’intervenir successivament o simultàniament sobre un mateix sistema, 
incrementant les necessitats de coordinació i generant interfícies tècniques entre el 
subministrament dels elements estructurals, la seva fonamentació, el muntatge de l’estructura i 
la instal·lació i tensat dels tendals. Aquesta fragmentació podria dificultar la correcta execució del 
conjunt i afectar la compatibilitat entre els diferents elements, la coordinació dels treballs, el 
compliment dels terminis i la determinació de responsabilitats davant eventuals defectes 
d’instal·lació o funcionament. 

Així mateix, l’actuació s’executa en espai públic i ha de garantir durant la seva implantació 
l’accessibilitat, la compatibilitat amb els usos habituals de l’àmbit i la seguretat dels diferents 
elements i dels usuaris, circumstàncies que fan especialment convenient una planificació i 
coordinació unitàries dels treballs. 

L’execució per un únic contractista permet, per tant, garantir la unitat de responsabilitat tècnica i 
contractual sobre el conjunt del sistema, una adequada coordinació entre les diferents fases de 
subministrament i instal·lació i una gestió homogènia de les condicions de qualitat, seguretat i 
garantia. 

En conseqüència, de conformitat amb l’article 99.3.b) de la LCSP, es considera justificat no dividir 
l’objecte del contracte en lots, atès que l’execució independent de les diferents prestacions podria 
dificultar-ne la correcta execució des del punt de vista tècnic i que la naturalesa del seu objecte 
exigeix una coordinació estreta entre totes elles, coordinació que es veuria dificultada amb la 
intervenció d’una pluralitat de contractistes.” 
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II.- JUSTIFICACIÓ JURÍDICA 
 
La divisió de l’objecte del contracte en lots es troba regulat a l’article 99 de la LCSP, en el que es 
disposa el següent: 

 
“1. L’objecte dels contractes del sector públic ha de ser determinat. Aquest objecte es pot definir 
segons les necessitats o funcionalitats concretes que es pretenen satisfer, sense tancar 
l’objecte del contracte a una solució única. En especial, s’han de definir d’aquesta manera en 
els contractes en què es consideri que es poden incorporar innovacions tecnològiques, socials 
o ambientals que millorin l’eficiència i sostenibilitat dels béns, obres 
o serveis que es contractin. 
 
2. No es pot fraccionar un contracte amb la finalitat de disminuir-ne la quantia i eludir així els 
requisits de publicitat o els relatius al procediment d’adjudicació que corresponguin.. 
 
3. Sempre que la naturalesa o l’objecte del contracte ho permetin, s’ha de preveure la realització 
independent de cadascuna de les seves parts mitjançant la seva divisió en lots, i es poden 
reservar lots de conformitat amb el que disposa la disposició addicional quarta. 
 
No obstant això, l’òrgan de contractació pot no dividir en lots l’objecte del contracte quan hi hagi 
motius vàlids, que s’han de justificar degudament en l’expedient, excepte en els casos de 
contractes de concessió d’obres. 
 
En tot cas, es consideren motius vàlids, a l’efecte de justificar la no-divisió en lots de l’objecte 
del contracte, els següents: a) El fet que la divisió en lots de l’objecte del contracte comporti el 
risc de restringir injustificadament la competència. A l’efecte d’aplicar aquest criteri, l’òrgan de 
contractació ha de sol·licitar un informe previ a l’autoritat de defensa de la competència 
corresponent perquè es pronunciï sobre l’apreciació de la circumstància esmentada. b) El fet 
que la realització independent de les diverses prestacions compreses en l’objecte del contracte 
en dificulti l’execució correcta des del punt de vista tècnic; o bé que el risc per a l’execució 
correcta del contracte procedeixi de la naturalesa del seu objecte, en implicar la necessitat de 
coordinar l’execució de les diferents prestacions, qüestió que es podria veure impossibilitada 
per la seva divisió en lots i l’execució per una pluralitat de contractistes diferents. Tots dos 
aspectes, si s’escau, s’han de justificar degudament en l’expedient. (…)”. 

 
Conseqüentment, segons es disposa en aquest precepte en el supòsit que el contracte no es 
divideixi en lots s’haurà de justificar en el corresponent informe les raons per les quals el contracte 
no és objecte de fraccionament. 
 
En el present cas, trobem que d’acord amb l’informe tècnic abans esmentat, no procedeix la 
divisió del contracte en lots pels motius que s’hi indiquen. Les causes que justifiquen la no divisió 
en lots del contracte es consideren ajustades a dret, respectant  el que es preveu a l’esmentat 
article de la LCSP. 
 
Per les raons anteriorment esgrimides, es considera que existeixen raons suficients per NO dividir 
en lots l’actual expedient de contractació.   
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Juan Carlos Pérez Garrido  
Cap de Contractació  

 
Barcelona, a la data de la signatura electrònica. 


