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Informe juridic justificatiu de la no divisié en lots

OBRES RELATIVES AL PROJECTE EXECUTIU DE L’ESPAI DE PROXIMITAT SITUAT AL C.
DEL PINTOR TAPIRO, DISTRICTE DE LES CORTS, BARCELONA AMB MESURES DE
CONTRACTACIO PUBLICA SOSTENIBLE EXP. 604.2026.043

D’acord amb lInforme técnic de la Direccié6 Técnica d‘Infraestructures i la Direccido de
Financament, Programacio6 d’Inversions i Control de Qualitat de BIMSA, en el que es justifica la
no divisié en lots del contracte de referéncia, s’informa el seguent:

l.- JUSTIFICACIO TECNICA DE LA NO DIVISIO EN LOTS

En el present cas, la no divisio en lots es troba emparada en l'informe técnic emés per la Direccio
Técnica d'Infraestructures i la Direccié de Finangament, Programacié d’Inversions i Control de
Qualitat de BIMSA d’aquesta entitat de data 15 d’octubre de 2026, en el que s’indica:

“El risc per a la correcta prestacio del contracte procedeix de la naturalesa de I'objecte del mateix,
al implicar la necessitat de coordinar I'execuci6 de les diferents prestacions, qliestié que podria
veure’s impossibilitada per la seva divisio en lots i execucié per una pluralitat de contractistes
diferents.

Donat que estem davant una obra d’urbanitzacié d’un Gnic entorn no té sentit segregar-les en
lots. Si es fes, seria necessari disposar d’'uns recursos de coordinacié i control importants que
dificultaria les gestions en I'obra i I'encariria.”

.- JUSTIFICACIO JURIDICA

La divisio de I'objecte del contracte en lots es troba regulat a 'article 99 de la LCSP, en el que es
disposa el seguent:

“1. L’'objecte dels contractes del sector public ha de ser determinat. Aquest objecte es pot
definir segons les necessitats o funcionalitats concretes que es pretenen satisfer, sense
tancar l'objecte del contracte a una solucié tunica. En especial, s’han de definir d’aquesta
manera en els contractes en qué es consideri que es poden incorporar innovacions
tecnologiques, socials o0 ambientals que millorin I'eficiencia i sostenibilitat dels béns, obres
0 serveis que es contractin.

2. No es pot fraccionar un contracte amb la finalitat de disminuir-ne la quantia i eludir aixi
els requisits de publicitat o els relatius al procediment d’adjudicacié que corresponguin..

3. Sempre que la naturalesa o l'objecte del contracte ho permetin, s’ha de preveure la
realitzacié independent de cadascuna de les seves parts mitjangant la seva divisioé en lots,
i es poden reservar lots de conformitat amb el que disposa la disposicié addicional quarta.

No obstant aixo, I'organ de contractacié pot no dividir en lots I'objecte del contracte quan
hi hagi motius valids, que s’han de justificar degudament en I'expedient, excepte en els
casos de contractes de concessio d’'obres.

En tot cas, es consideren motius valids, a I'efecte de justificar la no-divisio en lots de
I'objecte del contracte, els segiients: a) El fet que la divisié en lots de I'objecte del contracte
comporti el risc de restringir injustificadament la competencia. A I'efecte d’aplicar aquest
criteri, I'é6rgan de contractacioé ha de sol-licitar un informe previ a I'autoritat de defensa de
la competéencia corresponent perquée es pronuncii sobre 'apreciacié de la circumstancia
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esmentada. b) El fet que la realitzacié independent de les diverses prestacions compreses
en l'objecte del contracte en dificulti 'execucié correcta des del punt de vista tecnic; o bé
que el risc per a I'execucié correcta del contracte procedeixi de la naturalesa del seu
objecte, en implicar la necessitat de coordinar I'execucié de les diferents prestacions,
qliestié que es podria veure impossibilitada per la seva divisié en lots i 'execucié per una
pluralitat de contractistes diferents. Tots dos aspectes, si s’escau, s’han de justificar
degudament en I'expedient. (...)".

Consequentment, segons es disposa en aquest precepte en el suposit que el contracte no es
divideixi en lots s’haura de justificar en el corresponent informe les raons per les quals el contracte
no és objecte de fraccionament.

En el present cas, trobem que d’acord amb I'informe técnic abans esmentat, no procedeix la
divisio del contracte en lots pels motius que s’hi indiquen. Les causes que justifiquen la no divisié
en lots del contracte es consideren ajustades a dret, respectant el que es preveu a 'esmentat
article de la LCSP.

Per les raons anteriorment esgrimides, es considera que existeixen raons suficients per NO dividir
en lots I'actual expedient de contractacio.

Lara Calvo Marti
Cap de Contractacié

Barcelona, a la data de la signatura electronica.
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Full de signatures

El document original, custodiat per Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA (BIMSA), ha
estat signat electronicament per:

Lara Calvo Marti, Cap de Contractacio, el dia 23/10/2026 a les 8:46.

Aquest document és una copia auténtica. Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA (BIMSA)
custodia el document i les signatures originals.
Verificacio Electronica del document: Doc: 66105711 Codi CSV: 84f690eca1154904b6f9f94d253f0254 a
I'adrega https://oficinavirtual.bimsa.cat/verificacio-de-documents



