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1. MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE-NECESSITAT  

En les darreres dècades,  el  municipi  del  Montmell  ha experimentat  un creixement  residencial 
progressiu,  destacant  la  consolidació  de  la  urbanització  Mirador  del  Penedès.  Malgrat  aquest 
desenvolupament, la zona ha patit històricament d'una manca d'equipaments públics comunitaris i 
espais de trobada adequats per a la ciutadania, una coordinació social deficitària afavorida per la 
dispersió geogràfica dels seus nuclis.

Dins de l'estratègia de l'Ajuntament per millorar la cohesió social, dinamitzar la vida veïnal i dotar 
el municipi d'infraestructures públiques de qualitat, s’ha determinat la necessitat prioritària de dur a 
terme  la  construcció  d'un  nou  local  social  a  la  Unitat  d'Actuació  núm.  2  (UA2)  d'aquesta 
urbanització.  La  UA2,  sector  actualment  en  fase  de  desenvolupament  i  consolidació  urbana, 
disposa d'espais d'equipament públic reservats que la fan l'emplaçament idoni per ubicar-hi aquest 
servei.

L'objectiu principal d'aquesta contractació és la direcció d’obra i coordinació de seguretat i salut 
per l'execució de les obres per a la implantació i construcció del nou local social de la UA2. Aquest 
espai polivalent estarà dissenyat per acollir activitats veïnals, culturals, administratives i de lleure, 
comptant amb plenitud de condicions d'accessibilitat universal, eficiència energètica i integració en 
l'entorn urbà.

2. INFORME D’INSUFICIÈNCIA DE MITJANS  

La documentació necessària requereix d’una quantitat d’hores i de mitjans tècnics que no poden 
assumir-se pels serveis tècnics municipals. El Conveni de Servei del Consell Comarcal només 
contempla els  projectes que no superin  els 50.000 eur  i  en aquest  cas,  les obres a realitzar 
superen aquesta quantitat.

La funció d’aquest personal serà el seguiment i la supervisió tècnica i administrativa dels estudis i  
projectes i la coordinació dels diferents serveis externalitzats associats a l’execució de l’encàrrec.
És per això que cal dur a terme la contractació externa dels serveis a dalt esmentats, la funció 
principal  dels quals és la comprovació, vigilància,  valoració i  control  de l’execució correcte de 
l’encàrrec contractat  en condicions satisfactòries de seguretat, eficiència,  qualitat  i  respecte al 
medi ambient que haurà de ser realitzada per un equip encapçalat per un tècnic titulat competent.

3. CONSULTES PRELIMINARS DEL MERCAT  

No s’han realitzat consultes de mercat, ja que es prendrà com a Barem d’honoraris els orientatius  
que disposen els Col.legis professionals corresponents.

4. RESPONSABLE DEL CONTRACTE  

El responsable del contracte per la licitació del projecte és l’arquitecte municipal.
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5. OBJECTE  

L’objecte del contracte és la Direcció executiva de les obres i de la Coordinació de Seguretat de 
les obres del nou edifici.

El projecte es realitzarà a la zona d’equipaments de la Urbanització El Mirador del Penedes.

6. LOTS  

Les tasques de l’assistència tècnica de la direcció d’obres i coordinació de seguretat del projecte 
constructiu són: la totalitat dels treballs i serveis a realitzar inclosos les solucions projectades, els 
càlculs,  les  definicions,  els  amidaments  i  els  altres  continguts  del  projecte,  per  assolir  els 
requeriments necessaris per a la correcta i completa definició de l’actuació a nivell de projecte 
constructiu; i per motius de coordinació i responsabilitat no és possible subdividir o lotitzar aquest 
contracte de serveis per a l’assistència a la redacció d’un projecte constructiu.

Atesa  la  naturalesa  de  l’objecte  del  contracte  i  el  risc  que  comporta  per  a  la  seva  correcta 
execució, així com la dificultat de la prestació des del punt de vista tècnic de les obres en la seva 
totalitat, no procedeix la divisió en lots del present contracte d’obres pels següents motius:

No hi ha prestacions suficientment diferenciades i d’una envergadura tal que aconsellin la divisió 
en lots de l’objecte del contracte.

La  divisió  en  lots  de  les  diverses  prestacions  podria  posar  en  risc  la  correcta  execució  del 
contracte,  ja  que  si  el  personal  s’atribuís  a  diversos  contractistes,  per  exemple,  fallaria  la 
coordinació adequada entre aquests i per tant, la qualitat del projecte a realitzar.

Totes  les  tasques  del  present  contracte  es  poden  realitzar  des  d’una  mateixa  empresa 
adjudicatària; facilitant així les tasques de control per part de l’Ajuntament.

7. CODI CPV  

El codi CPV és 71200000: "Servicios de arquitectura i serveis connex" 
Direcció d’obres dels treballs   71247000-1 Supervisió de treballs de construcció 
Coordinació de Seguretat i Salut  71317200-5 Serveis de Salut i Seguretat 

8. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS  

S’inclou en document a banda.

9. DURA  DA  

La durada prevista del contracte és de 12 mesos, comptadors a partir de la data de formalització 
del contracte, més un termini addicional pel tancament de l’obra.
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10. FINANÇAMENT  

Es farà una reserva en el pressupost per imputar la despesa en diverses subvencions i recursos 
propis.

11. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ  

El pressupost base de licitació, és de 17.750 eur (sense IVA)

Aquest pressupost es desglosa de la següent manera:

Honoraris sense IVA

Direccio de l’obra 7,000,00 €
Direccio d’execució de l’obra 7,000,00 €
Coordinador de seguretat 3.750,00 €

A l’efecte, s’han tingut en compte els costos directes de l’equip (sous, plus i dietes de l’autor de 
projecte i  del  personal col·laborador,  impostos i  quotes a la Seguretat Social  o mútues) i  uns 
costos indirectes i despeses diverses (despeses generals i d’empresa, lloguers, amortitzacions i  
consums de locals, instal·lacions, mitjans de transport, material d’oficines, maquinari i programari 
necessaris, etc.).

Aquest import pot ser millorat a la baixa pels licitadors. En cap cas s’admetrà una oferta que 
superi el preu base de licitació, d’acord amb el que preveu l’article 84 del Reial Decret 1098/2001, 
de  12  d’octubre,  pel  qual  s’aprova  el  Reglament  General  de  la  Llei  de  contractes  de  les 
administracions públiques.

12. VALOR ESTIMAT  

El  valor  estimat  del  contracte  és  la  suma  del  pressupost  de  licitació  més  les  modificacions 
previstes del contracte; en aquesta actuació, no hi ha modificacions previstes del contracte. En 
conseqüència, el valor estimat del contracte puja a 17.750,00 euros més IVA.

13. REVISIÓ DE PREUS  

No es farà cap revisió del preus del contracte, tot i que el pressupost que en resulti un cop realitzat 
el projecte, en determini un cost diferent del calculat.

14. PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ  

El procediment és obert simplificat abreujat.
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15. TRAMITACIÓ  

La tramitació serà ordinària.

16. HABILITACIÓ PROFESSIONAL  

Els  licitadors  hauran  de  ser  membres  de  ple  dret,  en  el  corresponen  Col.legi  Professional 
d’Arquitectes,  pel  que  fa  a  l’Arquitecte  redactor  i  del  Col.legi  professional  d’Arquitectes, 
d’Arquitectes tècnics i Enginyers de l’edificació, pel que fa a la direcció executiva de les obres.
Pel  que fa al  Coordinador de Seguretat,  ha de ser membre de ple dret de qualsevol  Col.legi  
professional competent pel desenvolupament d’aquests treballs.

No han de tenir cap inhabilitació professional.

17. SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA  
Considerant l'objecte del contracte i el seu valor estimat, així com els principis de no discriminació 
i proporcionalitat que han de regir en la contractació administrativa, en tant que és un contracte  
menor  a  500.000  eur  i  que  es  tracta  d’un  procediment  abreujat,  no  se  sol.licita  solvència 
econòmica i financera.

Condicions especials i essencials del contracte
Les condicions especials fixades per aquest contracte són:

- És condició especial del contracte:
a)  El  compliment  del  Conveni  Sectorial  i  territorial  aplicable  al  Contractista  i  als  seus 
subcontractistes.

18. VARIANTS  

No s’admeten variants.

19. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ  

1) Preus (de 0 a 25 punts):

Fins a un màxim de 25 punts, la qual cosa representa un 25 % del total de puntuació a  
obtenir. 

Per a la valoració es farà servir la formula següent, atorgant la puntuació màxima prevista per 
a cada apartat a l’oferta econòmica més reduïda, calculant la ponderació de les altres ofertes:

2) Experiència en redacció/direcció de projectes similars (de 0 a 30 punts). 
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Es valorarà haver redactat/dirigit, a més de l’exigit en l’apartat de solvència tècnica o professional, 
projectes d’equipaments públics durant els darrers 10 anys segons el següent barem (fins a 
25punts):

- Per cada projecte d’equipament públic 5 punts.

3) Reconeixements en redacció/direcció de projectes similars (de 0 a 15 punts). 

Es valorarà haver obtingut premis per la redacció/direcció de projectes d’equipaments públics 
similars al de l’objecte d’aquest contracte (fins a 10 punts):

- per cada premi locals i/o provincials, 1 punt per premi
- per cada premi autonòmics, 2 punts per premi
- per cada premi estatals, 3 punts per premi
- per cada premi internacionals, 4 punts per premi

4) Experiència i Especialització de l'Equip Humà (Fins a 30 punts)

Es valorarà el temps d'experiència prèvia acreditada de l'equip tècnic adscrit a l’obra (Arquitecte 
director de l’obra) en projectes de naturalesa similar a l'objecte del contracte:

Puntuació  A  (30  punts): Quan  l’Arquitecte  director  de  l’obra  acrediti  més  de  20  anys 
d'experiència en funcions idèntiques a les de l’obra.

Puntuació B (10 punts): Quan l’Arquitecte director de l’obra acrediti entre 10 i 20 anys.

Puntuació C (0 punts): La resta

L'acreditació es farà mitjançant la presentació del  Currículum Vitae i  certificats de bona 
execució de les empreses on s'hagin prestat els serveis.

Criteris per determinar baixes anormals o desproporcionades: 

Es consideraran, en principi, com a anormals o desproporcionades aquelles ofertes que es trobin 
en algun dels següents supòsits i hagin obtingut més de 35 punts en la resta de criteris: 

-  Quan concorrent un sol  licitador,  sigui  inferior al  pressupost base de licitació en més de 25 
unitats percentuals. 
- Quan concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en més de 20 unitats percentuals a l’altra 
oferta. 
- Quan concorrin tres licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats percentuals a la mitja 
aritmètica de les ofertes presentades. No obstant,  s’exclourà pel còmput de l’esmentada mitja 
l’oferta  de  quantia  més  elevada  quan  sigui  superior  en  més  de  10  unitats  percentuals  a 
l’esmentada mitja.  En qualsevol  cas,  es considerarà desproporcionada la  baixa superior  a 25 
unitats percentuals. 
- Quan concorrin quatre o més licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats percentuals 
a la mitja aritmètica de les ofertes presentades. No obstant, si entre elles existeixen ofertes que 
siguin superiors a l’esmentada mitja en més de 10 unitats percentuals, es procedirà al càlcul d'una 
nova mitja només amb les ofertes que no es trobin en el supòsit indicat. En tot cas, si el número  
de les restants ofertes és inferior a tres, la nova mitja es calcularà sobre les tres ofertes de menor 
quantia. 

En aquest supòsit, si s'aprecia una baixa temerària s'aplicaria el tràmit previst legalment.
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20. MODIFICACIONS DEL CONTRACTE  
No hi ha modificacions previstes del contracte.

21. PENALITATS ESPECÍFIQUES  

A) TIPIFICACIÓ DE INFRACCIONS
Les infraccions en què pot incórrer l'adjudicatari en la prestació dels treballs es qualificaran com a
lleus, greus i molt greus, segons la tipificació que es detalla en el quadre següent:

1.- Infraccions lleus:
a) L'omissió del deure de comunicar situacions contràries a la correcta prestació del treball
contractat.
b) La falta de respecte al públic, als inspectors dels serveis municipals o als agents de
l'autoritat.
c) En general tota infracció no recollida en els apartats següents, sempre que el perjudici
ocasionat pugui conceptuar-se com a lleu.

2.- Infraccions greus:
a) La manca dels elements de seguretat necessaris per a la prestació del treball encarregat.
b) L’incompliment dels terminis parcials, establerts per a la realització dels treballs.
c) La modificació dels treballs, sense causa justificada i sense notificació prèvia.
d) Incompliment dels acords o decisions de l'Ajuntament, sobre variació de detall que no
impliquin major despesa per a l'adjudicatari.
e) La realització de tres faltes lleus.
f) La falsedat de la informació que faciliti a l’Ajuntament.
g) La insuficiència de personal i/o qualificació professional inferior al oferit.
h) La inexistència de mitjans tècnics, o la manca d’operativitat d’aquests
3.- Infraccions molt greus:
a) La desobediència reiterada a les ordres escrites de l'Ajuntament, relatives a la prestació
dels treballs. Per reiteració s'entendrà l'incompliment de tres o més ordres.
b) L'incompliment de les obligacions laborals, de Seguretat Social i de seguretat i salut en el
treball del personal adscrit als treballs.
c) Paralització o interrupcions no justificades en la prestació dels treballs.
d) Frau en la forma de realitzar dels treballs.
e) La realització de tres infraccions greus.

B) QUANTIFICACIÓ DE LES SANCIONS PER INCOMPLIMENTS:
Les infraccions se sancionaran, excepte per aquelles que tenen una multa específica, de la
manera següent:
- Les lleus, amb multa de 30,00 euros fins a 60,00 euros
- Les greus, amb multa de 60,01 euros. fins a 300,00 euros
- Les molt greus, amb multa de 300,01 euros. fins a 600 euros, sens perjudici d’acordar també la
resolució del contracte.

L'Ajuntament determinarà la sanció adequada per a cada tipus d'infraccions, que es graduaran
d'acord amb els següents criteris:
a) Intencionalitat.
b) La pertorbació que pugui produir en el normal funcionament de l'Administració i en general a



9

l’interès públic.
c) La reincidència en la comissió de faltes.
d) La negligència, o actitud culposa de l'adjudicatari.

C) EXPEDIENT PREVI
Les sancions per infraccions s'imposaran, prèvia la instrucció del corresponent expedient, amb
audiència a l'interessat.
L'expedient sancionador, s'incoarà a proposta dels Serveis Municipals per pròpia iniciativa o per
denúncies rebudes dels usuaris. En l'esmentat expedient es donarà audiència a l'adjudicatari, es
practicarà la informació i prova necessària per la justificació dels fets i s'observaran les garanties
jurídiques administratives prescrites per la normativa de Procediment Administratiu i la resta de
disposicions aplicables.

D) SANCIONS
Totes les sancions es satisfaran deduint-les de les factures, o sobre la garantia definitiva, en el 
seu
cas.

E) INCOMPLIMENT I PENALITAT ESPECÍFICA:
L’incompliment del termini previst per a l’entrega de la documentació serà penalitzat amb 250,00 
euros per cada dia de demora.

22. CAUSES DE RESOLUCIÓ  
Les que es determini en la Llei de Contractes Sector Públic.

23. CESSIÓ DEL CONTRACTE  
No s’admet.

24. SUBCONTRACTACIÓ  
Es permet la subcontractació, quan sigui necessaris per criteris d’especialitat en la matèria, per 
professionals especialistes.

Joan Prous Cañellas
Arquitecte municipals
(Assitència tècnica comarcal)
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