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MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
 

1. ANTECEDENTS 
 
 

1.1 PROMOTOR 
 

 
 
El promotor d’aquest projecte “PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ SUBSTITUCIÓ DE LA IMPERMEABILITZACIÓ DE LA 
COBERTA A L’INSTITUT LA SEGARRA DE CERVERA”, és els Serveis territorials de Lleida del Departament d’Educació i 
Formació Professional de la Generalitat de Catalunya, amb CIF S0811001G, i domicili social al C. Pica d’Estats, 2 - 25006 
Lleida   
 
 
1.2  NATURALESA DE L’ENCÀRREC – AGENTS DEL PROJECTE 

 

L’objecte del present projecte és el “PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ SUBSTITUCIÓ DE LA IMPERMEABILITZACIÓ DE LA 
COBERTA A L’INSTITUT LA SEGARRA DE CERVERA (CODI CENTRE 25005685)”. 
 
Fitxa dades Generals del Projecte: 
 
 

PROMOTOR Departament d’Educació i Formació Professional 
Servei Territorial de Lleida 

CENTRE IES Institut La Segarra de Cervera 

CODI CENTRE 25005685 

ADREÇA  Av. President Macià núm. 11 
25200 Cervera 

ARQUITECTA PROJECTE Lurdes Verdés Pijuan 

DIRECTORA D’OBRA Lurdes Verdés i Pijuan 

EBSS Lurdes Verdés i Pijuan 

 
 
 
1.3  EQUIP TÈCNIC 

 
L’arquitecta redactora del present projecte bàsic i d’execució és na Lurdes Verdés Pijuan  membre del COAC núm. 44316-6  i 
amb despatx professional al c/ Francesc Macià, núm. 9, Baixos, de Cervera (La Segarra). 
 



PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ “SUBSTITUCIÓ 
 DE LA IMPERMEABILITZACIÓ DE LA COBERTA 
A L’INSTITUT LA SEGARRA DE CERVERA” 

  

 
 

 ARQUITECTA    Lurdes Verdés Pijuan          Col.: 44.316-6 4 
 

  
1.4  SITUACIÓ 

 

El Institut IES La Segarra de Cervera, esta situat, al nord-est del nucli urbà a l’Avinguda President Macià núm. 11 de Cervera, 
25200, Lleida. 

 

 
 
 
 
1.5  ESTUDI GEOTÈCNIC 
 
El projecte consisteix en el “PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ SUBSTITUCIÓ DE LA IMPERMEABILITZACIÓ DE LA 
COBERTA A L’INSTITUT LA SEGARRA DE CERVERA”,  i no s’actua ni es varien les condicions estructurals del mateix. No 
es considera la necessitat de realitzar un estudi geotècnic. 
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1.6 DESCRIPCIÓ CADASTRAL  

 
La referència cadastral de la finca és 6456801CG5165N0001JI. 
 
 

 

 
 
 
 
2.0  FITXA DADES GENERALS DEL PROJECTE 
 
 

CENTRE IES Institut La Segarra de Cervera 

CODI CENTRE 25005685 

ADREÇA  Av. President Macià, núm. 11 
25200 Cervera 

SUPERFÍCIE TOTAL CENTRE 4.860 m2  sup. const. 

SUPERFÍCIE ÀMBIT D’INTERVENCIÓ 1.548,04 m2 

PRESSUPOST PER CONTRACTE SENSE I.V.A. 131.436,96 € 

I.V.A. 27.601,76 € 

PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB I.V.A. 159.038,72 € 

RATI REPERCUSSIÓ SENSE IVA €/m2 89,90 €/m2 

 



PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ “SUBSTITUCIÓ 
 DE LA IMPERMEABILITZACIÓ DE LA COBERTA 
A L’INSTITUT LA SEGARRA DE CERVERA” 

  

 
 

 ARQUITECTA    Lurdes Verdés Pijuan          Col.: 44.316-6 6 
 

 
2.1  FITXA DE CARACTERÍSTIQUES URBANÍSTIQUES 
 
La normativa urbanística vigent és el Text Refós de les NNSS de Cervera aprovades definitivament  el Novembre de 2015. La 
parcel.la on s’ubica el IES esta qualificada com a sòl urbà  i per ús d’equipament docent EQ2 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ “SUBSTITUCIÓ 
 DE LA IMPERMEABILITZACIÓ DE LA COBERTA 
A L’INSTITUT LA SEGARRA DE CERVERA” 

  

 
 

 ARQUITECTA    Lurdes Verdés Pijuan          Col.: 44.316-6 7 
 



PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ “SUBSTITUCIÓ 
 DE LA IMPERMEABILITZACIÓ DE LA COBERTA 
A L’INSTITUT LA SEGARRA DE CERVERA” 

  

 
 

 ARQUITECTA    Lurdes Verdés Pijuan          Col.: 44.316-6 8 
 



PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ “SUBSTITUCIÓ 
 DE LA IMPERMEABILITZACIÓ DE LA COBERTA 
A L’INSTITUT LA SEGARRA DE CERVERA” 

  

 
 

 ARQUITECTA    Lurdes Verdés Pijuan          Col.: 44.316-6 9 
 



PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ “SUBSTITUCIÓ 
 DE LA IMPERMEABILITZACIÓ DE LA COBERTA 
A L’INSTITUT LA SEGARRA DE CERVERA” 

  

 
 

 ARQUITECTA    Lurdes Verdés Pijuan          Col.: 44.316-6 10 
 

2.2   ABÀST I ÀMBIT D´INTERVENCIÓ 
 

L’àmbit d’intervenció del present “PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ SUBSTITUCIÓ DE LA IMPERMEABILITZACIÓ DE LA COBERTA 
A L’INSTITUT LA SEGARRA DE CERVERA”, s’emplaça  a l´interior  de la parcel·la existent, i l’abast de la seva intervenció és la 
rehabilitació de la coberta de l’IES. 
 
 
2.3  TERMINI DE L´EXECUCIÓ  
 

Les obres tindran una duració de 4 mesos màxim i s’executaran en període vacacional estival, durant els mesos de finals de 
juny, juliol, agost i de setembre. 
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3. DESCRIPCIÓ GENERAL IES LA SEGARRA DE CERVERA 
 

L’Institut IES La Segarra de Cervera, està situat, al nord-est del nucli urbà, a l’Avinguda President Macià, núm 11, de Cervera, 
25200 amb una parcel·la rectangular irregular de 6.612 m². 

De proporcions rectangulars de 82,5 m de longitud i uns 76 m d’amplada. 

L’edifici principal de les aules i objecte del present projecte, es troba situat a la part sud del solar, Connectant-se amb altres 
edificis i el pati a través d’una pèrgola. 

La parcel·la on es situa l’edifici, es troba entre 4 carrers, la façana i accés al recinte dona a l’Av. President Macià, les façanes 
laterals est i oest als carrers Av. Pau Casals i C. Pompeu Fabra, respectivament i C. President Tarradelles a la façana 
posterior nord. 
 

 
També té en el seu interior tres edificacions més petites. Dos d’elles ocupant la part nord-oest del recinte, i l’altra, la part est. 
Tanmateix, el pati amb una pista de futbol es troba a la part nord-est.  
 
L’edifici principal i objecte del present projecte, és de l’any 1982, on es desenvolupa el centre d’ensenyament, és de planta 
baixa més una planta pis, en forma rectangular amb un pati situat gairebé al mig del volum. La façana principal amb l’accés, 
està orientada al sud, a l’Av. President Macià. 
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La planta coberta es desenvolupa a partir de diferents superfícies rectangulars. Es tracten de cobertes planes invertides amb 
grava separades per canals i ampits que reparteixen les superfícies per la recollida d’aigües pluvials. Amb una excepció, la 
qual es tracta d’una coberta inclinada de xapa grecada que es troba a la cantonada sud-oest. 
S’hi accedeix des d’una escala de gat vertical, que es troba en una terrassa de la planta primera, al costat est de l’edifici. 
Aquesta escala puja des de la coberta plana de la planta baixa.  
 

 
 
En planta 1r pis, es continua desenvolupant el programa d’educació, amb la situació de les aules.  

Constructivament l’edifici, està format per una estructura de pilars amb murs de càrrega i forjats unidireccionals de biguetes de 
formigó armat. I els acabats exteriors són de morter monocapa. 
 
 
 
 
 
 

Escala d’Accés a 

la Coberta 
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4. QUADRE DE SUPERFICIES GLOBALS 
 
 
Coberta 1    466,87 m2  
Coberta 2    502,11 m2  
Coberta 3    196,00 m2  
Coberta 4    200,39 m2  
Coberta 5    182,67 m2  
 
 
Total     1.548,04 m2  
 
 
 
5. REPORTATGE FOTOGRÀFIC EDIFICI EXISTENT  
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6. DESCRIPCIÓ OBRES. PATOLOGIES EXISTENTS (objecte d’aquest projecte) 
 
Les patologies existents a l’edifici i objecte del present projecte de substitució de la impermeabilització de la coberta a l’IES La 

Segarra, les podem diferenciar en aquests dos tipologies: 

a) Filtracions per gotera i humitats de la coberta plana invertida i puntualment en la coberta de xapa metàl·lica. 

b) Fissures en els paraments  perimetrals de coberta i mal estat dels ancoratges de la xapa o cobremur metàl·lic de 

protecció. 

I més concretament, les patologies són les següents: 

(2) Descomposició del minvell perimetral de la 
coberta plana, làmina de cautxú desadherida de la 
paret, i amb filtracions d’humitat a la planta inferior. 

(4) Desguàs de la coberta plana en molt mal estat. 

(5) Coronament paret coberta amb xapa 
metàl·lica ancorada cada metre lineal, amb 
patologies d’entrada d’humitat en les juntes 
entre xapes, i amb entollaments d’aigua. 

(3) Fissures en les parets perimetrals de la 
coberta interior degut a les filtracions d’humitat. 

(1) Filtració d’humitat per la coberta plana de l’edifici. 
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(6) Ventilació de la coberta amb patologies de 
descomposició de les unions. 

(7) Coberta de xapa metàl·lica grecada ancorada amb 
perfilaria metàl·lica a les canaleres de la greca de la 
xapa coberta. 

(8) Embussament de les canals de la coberta 
inclinada. 

(9) Trencament de la xapa d’ancoratge en les 
parets (formació minvells). 
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7. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 

 
Les obres del present projecte de “PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ SUBSTITUCIÓ DE LA IMPERMEABILITZACIÓ DE LA COBERTA 
A L’INSTITUT LA SEGARRA DE CERVERA (CODI CENTRE 25005685)” tindran l’objecte de la reparació de les patologies existents 
a la coberta i consistiran en: 
 

A) TREBALLS D’ IMPLANTACIÓ  
 
 a.1) Delimitació àmbit d’ implantació amb tanques a la planta baixa de la façana principal.  
 a.2) Col·locació bastida d’accés independent exterior edifici.  
 

B) TREBALLS PREVIS DE DESMUNTATGE 
 

b.1) Desmuntatge del camp solar fotovoltaic existent, per tal de poder executar els treball. 
b.2) Desmuntatge integral de la coberta invertida existent, amb la retirada i acopi de la capa de grava superior i el 
geotèxtil inferior. 

C) NOVA IMPERMEABILITZACIÓ I MILLORA TÈRMICA DE LA COBERTA INVERTIDA 
 

c.1) Retirada parcial de la coberta existent ( 10%) 
La làmina impermeable pre-existent ( Kenda ) es deixarà en la mesura del que sigui possible.   
c.2) Estesa de capa de feltre geotèxtil separador.  
c.3) Reparació formació de pendents coberta amb formigó cel.lular.  
c.4) Impermeabilització integral de l’àmbit de coberta invertida mitjançant la col·locació d’una nova làmina de PVC de 
1,5 mm tipus SOPREMA o similar. / Millora de la impermeabilització del perímetre de les buneres i encontre amb els 
baixants.  
c.5) Formació de minvells perimetrals, amb doble làmina de PVC,de formació de minvell.  
c.6) Estesa i col·locació de làmina d’aïllament tèrmic de 80 mm de poliestirè extruït encadellat,  en tot l’àmbit on hi 

 ha la coberta invertida. 
c.7 ) Estesa de capa de protecció de geotèxtil antigerminant.  
c.8 ) Col.locació de nova protecció de minvells d’encontre amb ampits, xemeneies i instal.lacions,  amb xapa metàl.lica 
de color gris oxiron, de gruix 1 mm.  
C.9 ) Recol.locació capa de grava de protecció coberta, amb aportació d’ un 20% de nova.  
c.10) Formació de nous sobreeixidors a la façana principal, just davant de les 4 buneres existents a la coberta 1 

D) RESTAURACIÓ COBERTA INCLINADA DE XAPA METÀL.LICA  
d.1) Neteja de canals de recollida d’aigua.  
d.2) Segellat de juntes i pintura impermeabilitzant de les juntes de la canal.  
d.3) Col.locació de protecció de la canal existent, format per làmina impermeable de PVC, tipus SOPREMA, inclòs 

 desmuntatge parcial de xapa metàl.lica de la coberta per al solapament inferior.  
d.4) Col.locació de xapa metàl.lica de gruix 1,00 mm, per a formació minvells perimetrals de la coberta, prèvia retirada 
de la xapa pre-existent.  
d.5 ) Repàs i segellat dels ancoratges de la coberta amb junta de silicona i capa de pintura impermeable.  
d.6 ) Col.locació de nova xapa grecada de protecció cobertora, col.locada damunt de l’actual, per a protecció de 

 junta intermitja existent, ancorada al nervi superior de la coberta grecada existent, de gruix 1,2 mm.   
d.7 ) Col.locació de remat de carener de xapa metàl.lica, ancorat mecànicament, de gruix 1,2 mm.  
d.8 ) Millora de remat i encontre perimetral de les xemeneies de la coberta, amb pintura impermeable.  

E) REPARACIÓ DE LES PATOLOGIES ALS MURS PERIMETRALS 
d.1) Repàs de les fissures existents en els murets o faldons perimetrals.  
d.2) Repicat arrebossats en mal estat de conservació ( bufats, esquerdats, amb disgregació... ) 
d.3 ) Arrebossat perimetral dels paraments o faldons, amb morter de ciment, prèvia col.locaciò de malla de PVC, 

 tipus mallatex, per a cosit de fissures.  
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8. COMPLIMENT DE NORMATIVES 
 

8.1 FITXA  DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES 
 
L’objecte del projecte és la rehabilitació de la coberta existent, sense modificar ni volumetria, ni usos, ni distribució. No es 
considera la seva intervenció. 
 

8.2 FITXA  DECLARACIONS RELATIVES A LES NORMES DE SEGURETAT 
 

L’objecte del  projecte és la rehabilitació parcial de una sèrie de patologies constructives existents que s’han evidenciat amb 
esquerdes i fissures estructurals i amb goteres a la coberta, i per altra banda amb patologies funcionals, i-o mancances. 
 
No varia cap paràmetre urbanístic ni d’acabats existents de les escoles, no és l’objecte del present projecte 

 
8.3 FITXA  DE COMPLIMENT DEL CODI TÈCNIC DE L’EDIFICACIÓ 

 

L'actuació objecte del present projecte consisteix en la rehabilitació de la coberta existent de l'Institut La Segarra de Cervera, 
mitjançant la substitució de la impermeabilització, la renovació dels elements de protecció i la millora de l'aïllament tèrmic de la 
coberta invertida, sense modificació de l'ús, la superfície construïda, el volum edificat, la configuració arquitectònica ni el 
sistema estructural de l'edifici. 

D'acord amb el que estableix el Reial decret 314/2006, pel qual s'aprova el Codi Tècnic de l'Edificació, s'analitza l'aplicabilitat 
dels Documents Bàsics següents: 

Document Bàsic Aplicació Justificació 

DB-HE Ahorro de 
Energía 

Sí 

L'actuació incorpora la substitució de l'aïllament tèrmic existent per un nou aïllament 
de poliestirè extruït de 80 mm a la coberta, millorant les prestacions energètiques de 
l'envolupant. Cal justificar el compliment de les exigències aplicables a 
intervencions en edificis existents. 

DB-HS Salubritat No és d'aplicació 

L'objecte principal de l'actuació és la renovació de la impermeabilització de la 
coberta per eliminar filtracions i humitats, afectant directament les exigències 
relatives a la protecció davant la humitat, no obstant al tractar-se d’ una coberta 
existent ja impermeabilitzada de les mateixes característiques, és considera de no 
aplicació.  

DB-SI Seguretat en 
cas d'incendi 

No és objecte 
específic de la 
intervenció 

Les obres no modifiquen l'ús, l'ocupació, els sectors d'incendi, els recorreguts 
d'evacuació ni les condicions de compartimentació. L'actuació es limita a la 
rehabilitació de la coberta existent. 

DB-SUA Seguretat 
d'Utilització i 
Accessibilitat 

No és d'aplicació 
No es modifiquen accessos, itineraris accessibles, elements d'ús públic ni 
condicions d'accessibilitat de l'edifici. L'actuació es limita a la coberta tècnica. 

DB-SE Seguretat 
Estructural 

No és d'aplicació 
No s'actua sobre l'estructura ni es modifiquen les càrregues significatives de l'edifici. 
Es manté la configuració estructural existent. 

DB-HR Protecció 
davant el Soroll 

No és d'aplicació 
No es modifiquen elements de separació entre recintes ni façanes que afectin les 
prestacions acústiques exigibles segons el DB-HR. 

Conclusions 

Dels Documents Bàsics del CTE, resulten d'aplicació directa el DB-HE i el DB-HS, per tractar-se d'una intervenció sobre 
l'envolupant de l'edifici que millora l'aïllament tèrmic i resol patologies d'humitat. La resta de Documents Bàsics (DB-SE, DB-
SI, DB-SUA i DB-HR) no resulten d'aplicació específica en aquesta actuació, atès que no es modifiquen les condicions 
estructurals, funcionals, d'accessibilitat, de seguretat contra incendis ni de protecció acústica de l'edifici existent. 

 

 
 

. 
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8.4 FITXA COMPLIMENT DB-SI SEGURETAT ENFRONT INCENDIS 
 
CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACIÓN      RD. 214/2006, DE 17 DE MARÇ DE 2006 
CTE DB-SI. EXIGENCIAS BÁSICAS DE SEGURIDAD EN CASO    (BOE 28/06/06) 
DE INCENDIO          Modificat pel RD. 1371/2007 
(BOE 23/10/07) 
 
CRITERIOS PARA LA INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DEL 
DOCUMENTO BÁSICO DB SI SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO 
DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 
Recopilació de consultes adreçades a la Dirección General de Arquitectura 
Y Política de Vivienda del Ministerior de la Vivienda 
 
CONDICIONANTS URBANÍSTICS I DE PROTECCIÓ CONTRA   D. 241/94 (DOG: 30/01/95)    
INCENDIS EN ELS EDIFICIS COMPLEMENTARIS DE LA NBE-CPI-91 
 
SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN ESTABLECIMIENTOS   RD. 2267/2004 (BOE 17/12/2004) 
INDUSTRIALES          substitueix al RD. 786/2001 
            (BOE 30/07/2001) que va ser anul·lat per 
            Sentència del Tribunal Suprem BOE 293,  
            De 08/12/03. 
 
 
 
CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE LOS  RD. 312/2005 (BOE 02/04/2005) 
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN FUNCIÓN DE SUS PROPIEDADES 
DE REACCIÓN Y DE RESISTENCIA FRENTE AL FUEGO 
 
REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN    RD. 2267/2004 (BOE 17/12/2004) 
ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES (RSCIEI) 
 
TINSCI 
(TAULA PER A LA INTERPRETACIÓ DE LA NORMATIVA DE  
SEGURETAT CONTRA INCENDIS) 
Mesures de prevenció en trasters. 
Evacuació de fums en aparcaments. 
Seguretat contra incendis en cases de pagès. 
Reducció de l’ample d’escala en edificis d’habitatges existents per instal·lar un ascensor. 
Aparcaments amb places tancades. 
Patis per a la ventilació d’escales protegides i especialment protegides. 
 
REGLAMENTOS DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN     RD. 1942/93 (BOE 14/12/93) 
CONTRA INCENDIOS (RIPCI) 

 
 

La infraestructura objecte d’aquest projecte és la rehabilitació de part de la coberta de l’edifici existent, que no varia 
cap paràmetre urbanístic, ni volumetria, ni d’acabats, per la que compleix la normativa referent a la protecció contra 
incendis. 
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8.6 NORMES D’OBLIGAT COMPLIMENT 
 
 
 

 

-  

Normativa tècnica general d’Edificació 

 

 

Juliol 2025 
 

El Decret 462/1971 del Ministerio de la Vivienda  (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras 
de edificación", estableix que en la memòria i en el plec de prescripcions tècniques particulars de qualsevol projecte 
d'edificació es faci constar expressament l'observança de les normas de la presidencia del gobierno i les del ministerio de la 
vivienda sobre la construcció vigents. 

És per això convenient que en la memòria figuri un paràgraf que faci al·lusió a l'esmentat decret i especifiqui que en el projecte 
s'han observat les normes vigents aplicables sobre construcció. 

Així mateix, en el plec de prescripcions tècniques particulars s'inclourà una relació de les normes vigents aplicables sobre 
construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra s'observaran les mateixes. 

El marc normatiu actual de l’edificació es basa en la Llei d’Ordenació de l’Edificació, que es desplega amb el Codi tècnic de 
l’Edificació, CTE, i es complementa amb la resta de reglaments i disposicions d’àmbit europeu, estatal, autonòmic i local. 
També, cal tenir present que, en molts casos, el text legal remet a altres normes, com UNE-EN, UNE, CEI, CEN. 

Paral·lelament, per garantir les exigències de qualitat de l’edificació, les característiques tècniques dels productes, equips i 
sistemes que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, hauran de dur el marcatge CE, de conformitat amb el 
Reglament (UE) 2024/3110 i el Reglament (UE) 305/2011 pels quals s’estableixen condicions harmonitzades per a la 
comercialització de productes de construcció, i els Reglaments que els complementen. 

En aquest document d’ajuda la normativa tècnica s’ha estructurat en relació als capítols del projecte per facilitar la seva 
aplicació. S’ordena en aspectes generals, requisits generals de l’edifici, sistemes constructius i, finalment, documentació 
complementària del projecte com la certificació energètica o el control de qualitat. S’identifica en color negre la normativa 
d’àmbit estatal, en color vermell la normativa de l’àmbit català i en color blau es preveuen les possibles ordenances i 
disposicions municipals. 

Aquesta relació de normativa tècnica té caràcter genèric i caldrà adequar-la i completar-la en cada projecte en funció del seu 
abast i dels usos previstos. 

 

 
 
 
Nota: 
 

Color negre: legislació d’àmbit estatal 

Color granate: legislació d’àmbit autonòmic 

Color blau: legislació d’àmbit municipal 
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Normativa tècnica general d’Edificació  
 

Aspectes generals 
Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                           

Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99) i les seves posteriors modificacions 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

- RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006), modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i per RD 1675/2008 (BOE 
18/10/2008), i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/01/2008) 

- Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009), i la seva correcció d’errades (BOE 23/09/2009) 
- RD 173/2010 pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones amb discapacitat 

(BOE 11/03/2010) 
- Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) 
- Orden FOM/ 1635/2013, d'actualització del DB HE (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013) 
- Orden FOM/588/2017, pel la qual es modifica el DB HE i el DB HS (BOE 23/06/2017) 
- RD 732/2019, de 20 de desembre de 2019, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 27/12/2019) 
- RD 450/2022, de 14 de juny de 2022, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 15/06/2022) 

Reglamento Europeo de Productos de Construcción (marcatge CE dels productes, equips i sistemes) 

Reglamento (UE) 2024/3110 (DOUE: 18/12/2024) (d’aplicació obligatòria parcialment a partir del 08/01/2026) 

Reglamento (UE) 305/2011, i les seves posteriors modificacions (derogat parcialment pel R. 2024/3110 a partir del 08/01/2040) 

Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71) i la seva posterior modificació 

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación 

O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) i les seves posteriors modificacions 

Certificado final de dirección de obras 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71) i la seva posterior modificació 

 
REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIÓ 
 

Ús de l’edifici  

Habitatge 

Llei de l'habitatge                                              

Llei 18/2007 (DOGC: 9/1/2008) i correcció errades (DOGC 7/2/2008) i les seves posteriors modificacions 

Condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat   

D 141/2012 (DOGC 2/11/2012) i la seva posterior modificació 

Acreditació de determinats requisits prèviament a l’inici de la construcció dels habitatges 

D 282/91 (DOGC:15/01/92)  

Altres usos 

Segons reglamentacions específiques 

 
Accessibilitat  
Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos 
urbanizados y edificaciones  

RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007) i la seva posterior modificació 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  

CTE DB Document Bàsic SUA  Seguretat d’utilització i accessibilitat                               

- RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Llei d’accessibilitat 

Llei 13/2014 (DOGC 4/11/2014) i la seva posterior modificació 

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 13/2014 

D 209/2023 (DOGC 30/11/23) i la seva posterior correcció d’errades 
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Seguretat estructural 

- CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, SE  

- CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           

- CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      

- RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) I LES SEVES POSTERIORS MODIFICACIONS 

 
Seguretat en cas d’incendi 
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI 

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  

- RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 164/2025, (BOE: 10/04/2025) 

Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. 

Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10) i les seves posteriors modificacions 

Instruccions tècniques complementàries, SPs  

Ordre INT/322/2012, INT/323/2012 i INT/324/2012 (DOGC 25/10/2012) 

Ordre ISP/19/2025, ISP/20/2025 i ISP/28/2025 (DOGC 24/02/2025, 03/03/2025) 

Ordenança Municipal de protecció en cas d’incendi de Barcelona, OMCPI 2008 (només per projectes a Barcelona) 

 
Seguretat d’utilització i accessibilitat 
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  

CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d’Utilització i Accessibilitat  

SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 

SUA-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades 

SUA-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament” 

- SUA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació  

- SUA-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament  

- SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment 

- SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp 

- SUA-9 Accessibilitat 

- RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

 
Salubritat 
CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat  Salubritat, HS  

CTE DB HS Document Bàsic Salubritat  

HS 1 Protecció enfront de la humitat 

HS 2 Recollida i evacuació de residus 

- HS 3 Qualitat de l’aire interior 

- HS 4 Subministrament d’aigua 

HS 5 Evacuació d’aigües 

HS 6 Protecció contra l’exposició al radó 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  
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Protecció enfront del soroll 
- CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Protecció davant del soroll, HR  

- CTE DB HR Document Bàsic Protecció davant del soroll  

- RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

- Ley del ruido                                                                                                         

Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003) i la seva posterior modificació 

- Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas 

- RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007) i la seva posterior modificació 

- Llei de protecció contra la contaminació acústica 

Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002) i la seva posterior modificació          

- Reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica 

Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009) i les seves posteriors modificacions 

- Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

- Ordenances municipals 
 

Estalvi d’energia 
- CTE Part I Exigències bàsiques d’estalvi d’energia, HE 

- CTE DB HE Document Bàsic Estalvi d’Energia 

- HE-0 Limitació del consum energètic 

- HE-1 Condicions per al control de la demanda energètica 

HE-2 Condicions de les instal·lacions tèrmiques 

HE-3 Condicions de les instal·lacions d’il·luminació 

- HE-4 Contribució mínima d’energia renovable per cobrir la demanda d’ACS 

- HE-5 Generació mínima d’energia elèctrica procedent de fonts renovables 

- HE-6 Dotacions mínimes per a la infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

- Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  
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NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI 
 

Sistemes estructurals 
- CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           

- CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      

- CTE DB SE C Document Bàsic Fonaments  

- CTE DB SE A Document Bàsic Acer  

- CTE DB SE M Document Bàsic Fusta  

- CTE DB SE F Document Bàsic Fàbrica 

- CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura i Annexes C, D, E, F 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

- NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación 

RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02) 

- CE Codi Estructural 

- RD 470/2021, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Codi Estructural i la seva correcció d’errors 

- NRE-AEOR-93 Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural dels sostres 
d’edificis d’habitatges  

O 18/1/94 (DOGC: 28/1/94) 

 
Sistemes constructius 

- CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat  

CTE DB HS 6 Protecció contra l’exposició al radó 

- CTE DB HR Protecció davant del soroll  

- CTE DB HE 1 Condicions per al control de la demanda energètica 

- CTE DB SE AE Accions en l’edificació  

- CTE DB SE F Fàbrica i altres 

- CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F  

- CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2  

- RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

- Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 13/2014 

D 209/2023 (DOGC: 30/11/23) i la seva posterior correcció d’errades. 

- Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis 

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 
 

- Sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis 

Instal·lacions d’ascensors 

- CTE DB SUA 9 Seguretat d’utilització i accessibilitat 

RD 173/2010 (BOE 11.03.2010) 

- Codi d’Accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 13/2014 

D 209/2023 (DOGC 30/11/23) i la seva posterior correcció d’errades 

- CTE DB SI 4 Seguretat en cas d’incendi. Instal·lacions de protecció en cas d’incendi (ascensor d’emergència) 

RD 173/2010 (BOE 11.03.2010) 

- Requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad de ascensores 

RD 203/2016 (BOE: 25/5/2016) 
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- Reglamento de aparatos de elevación y su manutención. Instrucciones Técnicas Complementarias  

RD 2291/85 (BOE: 11/12/85) i les seves posteriors modificacions 

- Instrucción Técnica Complementaria ITC AEM 1 “Ascensores”, que regula la puesta en servicio, modificación, mantenimientio e 
inspección de los ascensores, así como el incremento de la seguridad del parque de ascensores existente 

RD 355/2024 (BOE 13/04/2024) 

- Normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines 

RD 1644/08 de 10 d’octubre (BOE 11.10.08) i la seva posterior modificació 

- Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas 

Resolución 3/4/97 (BOE: 23/4/97) i la seva posterior modificació 

- Se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso 

Resolución 10/09/98 (BOE: 25/9/98) 

Seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes 

D 192/2023 (DOGC 09.11.2023) 

 

Instal·lacions de recollida i evacuació de residus 

CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Ordenances municipals 

- Instal·lacions d’aigua 

- CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

- Criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro 

- RD 3/2023, de 10 de gener (BOE 11/01/2023) i la seva correcció d’errades 

- Requisitos sanitarios para la prevención y  el control de la legionelosis 

- RD 487/2022, de 21 de juny (BOE 22/06/2022) i la seva posterior modificació 

- Real Decreto 614/2024, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 487/2022 

- Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries  

RD 809/2021, de 21 de setembre (BOE 11/10/2021) 

- Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

- Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi  

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

- Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació obligatòria als edificis destinats a serveis 
públics de la Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de Catalunya) 

D 202/98 (DOGC 06/08/98) 

- Ordenances municipals 

- Instal·lacions d’aigua calenta sanitària 

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

CTE DB HE 4 Contribució mínima d’energia renovable per cobrir la demanda d’ACS 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  
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RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors modificacions 

Requisitos sanitarios para la prevención y el control de la legionelosis 

RD 487/2022, de 21 de juny (BOE 22/06/2022) i la seva posterior modificació 

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi  

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Instal·lacions d’evacuació 

- CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

- Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC16/7/2009)  

- Ordenances municipals 
 

- Instal·lacions de protecció contra el radó 

- CTE DB HS 6 Protecció contra l’exposició al radó 

RD 732/2019, de 20 de desembre de 2019, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 27/12/2019). 

- Instal·lacions tèrmiques 

- CTE DB HE 2 Condicions de les instal·lacions tèrmiques (remet al RITE) 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors modificacions 

Requisitos de diseño ecológico aplicables als productes relacionados con la energia 

RD 187/2011 (BOE: 3/3/2011) 

Requisitos sanitarios para la prevención y el control de la legionelosis 

RD 487/2022, de 21 de juny (BOE 22/06/2022) i la seva posterior modificació 

Reglamento de equipos a presión. Instrucciones técnicas complementarias  

RD 809/2021, de 21 de setembre (BOE 11/10/2021) 

Seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes 

D 192/2023 (DOGC 09.11.2023) 

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi  

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

- Ordenances municipals 

Instal·lacions de ventilació 

CTE DB HS 3 Qualitat de l’aire interior  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007 i les seves posteriors modificacions 

CTE DB SI 3.7 Control de fums 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions. 
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Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 164/2025, (BOE: 10/04/2025) 

- Ordenances municipals 

Instal·lacions de combustibles 

Gas natural i GLP 

- Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias. 

ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos 

ITC-ICG 06 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) para uso propio 

ITC-ICG 07 Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos 

- RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006) i les seves posteriors modificacions 

- Reglamento general del servicio público de gases combustibles 

D 2913/1973 (BOE: 21/11/73) i les seves posteriors modificacions, derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es disposa al “Reglamento 
técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 

- Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones  

O 18/11/74 (BOE: 6/12/74) i les seves posteriors modificacions, derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es disposa al “Reglamento 
técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 

Gas-oil 

- Instrucción Técnica Complementaria MI-IP-03 "Instalaciones Petrolíferas para uso propio" 

RD 1523/1999 (BOE: 22/10/1999) i la seva posterior modificació  

RD 1427/1997 (BOE: 23/10/1997) i les seves posteriors modificacions 

Instal·lacions d’electricitat 

- REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias  

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) i les seves posteriors modificacions 

- Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos 
eléctricos”, del Reglamento electrotécnico de baja tensión, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del 
mismo. 

RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014) i la seva posterior modificació 

- CTE DB HE-5 Generació mínima d’energia elèctrica 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

- Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía 
eléctrica  

RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000) i les seves posteriors modificacions. Obligació de centre de transformació, distàncies línies elèctriques 

- Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas 
complementarias, ITC-LAT 01 a 09  

RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008) i les seves posteriors modificacions  

- Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación 

RD 337/2014 (BOE: 9/6/2014) i les seves posteriors modificacions 

- Normas sobre ventilación y acceso de ciertos centros de transformación 

Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84) 

- Conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia 

RD 1699/2011 (BOE: 8/12/2011) i les seves posteriors modificacions 

- Procediment administratiu aplicable a les instal·lacions solars fotovoltaiques connectades a la xarxa elèctrica 

D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02) 
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- Normes Tècniques particulars de FECSA-ENDESA relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç  

- Resolució ECF/4548/2006 (DOGC 22/2/2007) 

- Especificacions particulars i projectes tipus d’Endesa Distribució Eléctrica, SLU. 

Resolució de 5 de desembre de 2018 de la Direcció General d’Energia i Mines (BOE: 28/12/2018)  

- Seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes 

- D 192/2023 (DOGC 09.11.2023) 

- Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques 

Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988) 

- Vehicle elèctric 

- HE-6 Dotacions mínimes per a la infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics 

- RD 450/2022 (BOE 15/06/2022) 

- Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de 
vehículos eléctricos”, del Reglamento electrotécnico de baja tensión, y se modifican otras instrucciones técnicas 
complementarias del mismo. 

RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014) i la seva posterior modificació 

 
 

Instal·lacions fotovoltaiques 

- REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias  

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) i les seves posteriors modificacions 

Condicions administratives, tècniques i econòmiques de l’autoconsum d’energia elèctrica 

RD 244/2019 d’autoconsum (BOE 06/04/2019) i les seves posteriors modificacions  

Ordenances municipals 

Instal·lacions d’il·luminació 

- CTE DB HE-3 Condicions de les instal·lacions d’il·luminació 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

- CTE DB SUA-4 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

- REBT ITC-28 Instal·lacions en locals de pública concurrència 

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) i les seves posteriors modificacions 

- Llei d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn 

Llei 6/2001  (DOGC 12/6/2001) i les seves posteriors modificacions 

Instal·lacions de telecomunicacions 

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación 

RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98) i les seves posteriors modificacions 

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de 
las edificaciones                     

RD 346/2011 (BOE 1/04/2011) i les seves posteriors modificacions 

Orden ITC/1644/2011, por la que se desarrolla el reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los 
servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por el RD 346/2011 

ITC/1644/2011, de 10 de juny. (BOE 16/6/2011) i les seves posteriors modificacions 
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Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el proceso de su adecuación para la recepción de TDT y se 
modifican determinados aspectos administrativos y técnicos de las infraestructuras comunes de telecomunicación en el interior de los edificios 

Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006) 

- Instal·lacions de protecció contra incendis 

RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios  

RD 513/2017 (BOE 12/6/2017) i les seves posteriors modificacions 

CTE DB SI 4 Instal·lacions de protecció en cas d’incendi  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 164/2025, (BOE: 10/04/2025) 

Instal·lacions de protecció al llamp  

CTE DB SUA-8 i Annex B Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

 
 

Certificació energètica dels edificis 
Procedimiento Básico para la certificación energética de los edificios 

Real Decreto 390/2021 (BOE 02/06/2021)  

 
Control de qualitat 

 

Marc general 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

- RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

CE Código Estructural. Capítulo 5. Bases generales para la gestión de la calidad de las estructuras 

RD 470/2021, de 29 de juny (BOE 10/08/2021) i la seva correcció d’errors 

Control de qualitat en l'edificació d’habitatges 

D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) i les seves posteriors modificacions  

Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu) 

Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 

Reglamento (UE) 2024/3110 (DOUE: 18/12/2024) (d’aplicació obligatòria parcialment a partir del 08/01/2026) 

Reglamento (UE) 305/2011, i les seves posteriors modificacions (derogat parcialment pel R. 2024/3110 a partir del 08/01/2040) 

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente 
al fuego  

RD 842/2013 (BOE: 23/11/2013) 

UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó 

O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85) 

RC-16 Instrucción para la recepción de cementos 

RD 256/2016 (BOE: 25/6/2016) i la seva posterior modificació 

Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació 

R 22/6/1998 (DOGC 3/8/98) 
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Gestió de residus de construcció i enderrocs 
Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008) 

Programa de Prevención y Gestión de Residus y Recursos de Catalunya (PRECAT 20) 

RD 210/2018, del 6 d’abril (BOE 16/4/2018) i les seves posteriors modificacions 

Residuos y suelos contaminados para una economía circular 

Llei 7/2022, de 8 d’abril (BOE 09/04/2022) 

Normas generales de valorización de materiales naturales excavados para su utilización en operaciones de relleno y obras distintas a aquellas en 
las que se generaron 

Orden APM/1007/2017, de 10 d’octubre (BOE 21/10/2017) 

Relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados. 

RD 9/2005 (BOE: 18/01/2005) 

Text refós de la Llei reguladora dels residus 

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009) i les seves posteriors modificacions 

Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió  de residus de la construcció i demolició, 
i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 

D 89/2010, 26 juliol (DOGC 6/07/2010) i les seves posteriors modificacions 

Utilització dels àrids reciclats procedents de la valorització de residus de la construcció i demolició 

ORDRE ACC/9/2023, de 23 de gener (DOGC 26/01/2023) 

 
Llibre de l’edifici 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                             

Llei 38/1999 (BOE 06/11/99) i les seves posteriors modificacions 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Llibre de l'edifici per a edificis d’habitatge  

D 67/2015 (DOGC 7/8/2015) 
  

 
 
 
8.7  COMPLIMENT DEL CTE DB – HE 1,  ESTALVI D’ENERGIA  
 
Segons l’article 3.1.12 HE1, en casos de reforma s’aplicarà als elements de l’ envolvent tèrmica que es substituirant.  
Els elements afectats han de complir les limitacions de la transmitància tèrmica en la coberta que modifiquem.  
 
Aquesta estarà formada per:  
 
        R   Gruix   ∆ 

 Capa de grava     0,04   0,08   2 
 Geotèxtil       0,2   0,01   0,05 
 Aïllant XPS, de 8 cm     1,905   0,08   0,042 
 Làmina impermeabilitzant     0,043   0,01   0,23 
 Capa d’anivellament  existent   0,098   0,04   0,40 
 Làmina impermeable existent   0,014   0,01   0,70 
 Capa formació de pendents    0,144   0,1   0,41 
 Forjat unidireccional     0,355   0,38   0,846 
 Camara d’aire existent    0,14      -      -  
 Fals sostre existent      0,08   0,02   0,25 

 
 
 
Així doncs la transmitància tèrmica és de 0,31W/m2 k. 
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9. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 
 
Les obres del present projecte  tindran l’objecte de reparar les patologies existents descrites anteriorment. 
 
Les obres consistiran en: 
 

  TREBALLS PREVIS  D’ IMPLANTACIÓ  
  TREBALLS DE DESMUNTATGE I REUBICACIÓ D’ELEMENTS  
  REHABILITACIÓ DE LA COBERTA INCLINADA 

   La millora i rehabilitació de les patologies per filtracions a la coberta de xapa metàl·lica inclinada. 
  REHABILITACIÓ DE LA COBERTA PLANA 

Millora de l’eficiència energètica de l’edifici, amb la incorporació d’una nova capa d’aïllament 
tèrmic. 

 REHABILITACIÓ MURETS PERIMETRALS 
   Rehabilitació de les patologies existents als murets perimetrals de la coberta o ampits. 
 
TREBALLS PREVIS  D’ IMPLANTACIÓ  
 

 Tancament àmbit obra amb valles metàl·liques amb peus de formigó de 2m de h , amb col·locació de malla protectora 
d'element superior de protecció de mitja canya de tub corrugat. 
 Muntatge i desmuntatge de bastida -torre tubular metàl·lica fixa normalitzada, amb fixacions i escala interior d’accés , 
inclòs ancoratge provisional a paret les baranes de protecció amb els sòcols inclosos. 
  

 

DESMUNTATGE I RECOL.LOCACIO CAMP SOLAR 
 

 Desmuntatge camp fotovoltaic existent , amb la desconnexió provisional, i l'aplec de les plaques i suport en lloc 
assignat. 
 Recol·locació del camp solar fotovoltaic , realitzat per empresa especialitzada, amb les connexions i posada en 
funcionament inclòs. 
 

DESMUNTATGE COBERTA PLANA  
 

 Retirada per posterior reutilització de la grava de protecció existent a la coberta, i situada en part de coberta sense 
actuació, per posterior reutilització  
 Enderroc complert de coberta plana, inclòs minvells, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o 
contenidor  
 Retirada de la capa d’aïllament tèrmic coberta en mal estat i degradat per efectes de l'aigua , amb carrega manual fins 
a contenidor  
 Repicat de l'acabat de morter fins a deixar l'obra de fàbrica vista en la zona descrita en el plànol , amb un gruix mínim 
de 2 cm. Inclou càrrega i transport amb mitjans manuals fins a camió o contenidor. 
 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no especials amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de 
construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus 
 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega 
a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km  

 
RESTAURACIÓ SUBSTITUCIÓ LÀMINA IMPERMEABLE-ACABATS COBERTA PLANA  
 

 Formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300 kg/m3, de 15 cm de gruix mitjà, amb 
acabat remolinat .  
 Membrana per a impermeabilització de cobertes de lamina de PVC tipus Soprema o similar de 1,5 mm de gruix, 
ancorada adherides prèvia imprimació.  
 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 100 a 110 g/m2, col·locat sense adherir. 
 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164 de 80 mm de gruix i resistència a compressió >= 300 
kPa, resistència tèrmica entre 1,29 i 1,176 m2.K/W, amb la superfície acanalada i amb cantell encadellat ref. 2121877 de 
la sèrie URSA XPS d'URSA , col·locada amb fixacions mecàniques  
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 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2, col·locat sense adherir. 
 Acabat de terrat amb capa de protecció de palet de riera de 16 a 32 mm de diàmetre, de 7 cm de gruix, col·locat sense 
adherir. 
 Adequació desguàs coberta , amb la col·locació de cassoleta de PVC, fixada a les parets del baixant i el segellat 
perimetral inclòs 8 K811X001 m2  
 Revestiment de 2 cm de gruix de morter de ciment mixt, ciment-calç, col·locat amb dos capes de 10mm amb 
col·locació de malla de pvc tipus mallatex. 
 Minvell perimetral de xapa metàl·lica galvanitzada de protecció ancorat a paret mecànicament , amb el rejuntat superior 
de silicona estructural i de 50 cm de desenvolupament  
 Recol·locació del camp solar fotovoltaic , realitzat per empresa especialitzada, amb les connexions i posada en 
funcionament inclòs. 

 

 

                     

 

 

 

 

RESTAURACIO COBERTA INCLINADA  
 

 Repicat de l'acabat de morter en mal estat a causa de la falta d’adherència,  fins a deixar l'obra de fàbrica vista en la 
zona descrita en el plànol , amb un gruix mínim de  2 cm. Inclou càrrega i transport amb mitjans manuals fins a camió o 
contenidor.  
 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no especials amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de 
 construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus 
 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega 
a  màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km  
 Revestiment de 2 cm de gruix de morter de ciment mixt, ciment-calç, col·locat amb dos capes de 10mm amb 
col·locació  de malla de PVC tipus mallatex 
 Minvell perimetral de xapa metàl·lica galvanitzada de 1mm de gruix,  de protecció ancorat a paret mecànicament , amb 
el rejuntat superior  de silicona estructural i de 50 cm de desenvolupament  
 Neteja de canal existent de xapa metàl·lica , amb segellat de les juntes i el pintat amb pintura impermeable, amb 
 posterior col·locació de lamina impermeable de PVC tipus Soprema de 1,5 mm de gruix , amb el desmuntatge de la 
 coberta  de xapa, per la col·locació del solapament interior , i el posterior muntatge  
 Col·locació de nova xapa metàl·lica grecada de 1,2 mm,  de color similar a l’existent, col·locada sobre l'existent en el 
tram de junta d’ unió. , i ancorada per les greques superiors amb perfileria metàl·lica, amb el segellat de perfilaria i junta 
inclòs.  
 Col.locació de remat de carener de xapa metàl.lica, ancorat mecànicament, de gruix 1,2 mm.  
 Millora de remat i encontre perimetral de les xemeneies de la coberta, amb pintura impermeable.  
 

 

 
 
 



PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ “SUBSTITUCIÓ 
 DE LA IMPERMEABILITZACIÓ DE LA COBERTA 
A L’INSTITUT LA SEGARRA DE CERVERA” 

  

 
 

 ARQUITECTA    Lurdes Verdés Pijuan          Col.: 44.316-6 42 
 

 

 
 
 
 
10. MEMÒRIA D’EXECUCIÓ 
 
Les obres del present projecte contemplen una sèrie d’actuacions, que pretenen solucionar les patologies existents al centre 
educatiu. 

Aquestes actuacions anteriorment descrites es troben situades a la coberta de l’edifici principal de les aules de l’institut. 

Les obres tindran una duració de 4 mesos màxim i s’executaran en període vacacional estival, durant els mesos de finals de 
juny, juliol, agost i principi de setembre. 
 

11. PRESSUPOST 
 
El pressupost d’execució material del present projecte, segons l’estat d’amidaments adjunt, és: 
 
 
 
 
Pressupost d’execució material                                    118.790,58  € 
Augment contracta  13%                             15.442,78  € 
Benefici industrial  6%                               7.127,43  € 
 
Total pressupost per contracta                            141.360,79 € 
21% IVA                                 29.685,77 € 
 
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTA I IVA INCLÒS            171.046,56  € 
 
 
El pressupost per contracte amb IVA, del present PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ DE “SUBSTITUCIÓ DE LA 
IMPERMEABILITZACIÓ DE LA COBERTA A L’INSTITUT LA SEGARRA DE CERVERA (CODI CENTRE 25005685)” és de:   
CENT SETANTA UN MIL QUARANTA -SIS EUROS  AMB CINQUANTA – SIS CÈNTIMS (171.046,56 €). 
 
 
 
Calaf, Maig de 2026 
 
 
 
 
LURDES VERDÉS PIJUAN 
Arquitecta 



 
 
 

                                                                 

        

    GENERALITAT DE CATALUNYA 
Departament d’Educació i   

 Formació Professional 
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“SUBSTITUCIÓ DE LA IMPERMEABILITZACIÓ DE LA COBERTA A L’INSTITUT 
 LA SEGARRA DE CERVERA” 

EXP.: ED-2025-1183 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEX I. GESTIÓ DE RESIDUS 
 
           
 
 

 PROPIETAT:   DEPARTAMENT  
     D’EDUCACIÓ I  
     FORMACIÓ PROFESSIONAL 

   SITUACIÓ:   CERVERA  

   DATA:     MAIG 2026 

   ARQUITECTA:   LURDES VERDÉS PIJUAN 
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ANNEX II: MEMÒRIA DE GESTIÓ DELS RESIDUS 
 
COMPLIMENT DEL DECRET 201/1994, REGULADOR DELS ENDERROCS I ALTRES RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ 
 
El Decret 201/1994 bàsicament regula la gestió dels residus produïts pels enderrocs amb la finalitat d’evitar afeccions negatives al 
medi ambient, paisatge, i facilitar el control de recursos naturals i instal·lacions de gestió de residus. 
 
 
1.  Producció de residus, classificació i avaluació del volum 
 
Tipus a)  Materials i substàncies d’operacions de demolició d’edificis i obres de fàbrica en general. 
L’enderroc previst amb un volum de  115,137 m3 + 66,705 m3+ 120,114 m3 = 301,96 m3 
 
Tipus b) Materials i substàncies de desfeta originades en l’activitat de la construcció  
  
 
Tipus c) Excavació de terres de fonaments i rebaix.  
 Sense incidència. 
 
 
2. Materials a reciclar 
 
Part de la pedra de l’execució dels fonaments es recol·locarà en les parets mitgeres. 
 
 
3. Característiques dels residus 
 
Terra d’excavació i residus de construcció (ceràmica trossejada, residus de formigó...) 
 
 
4. Gestió de l’abocament dels residus 
 
A l’abocador de residus comarcal de la construcció es dipositaran els residus del tipus A amb esponjament inclòs de  301,96 m3.  
 
 
 
 
Calaf, Maig 2026 
 
 
 
 
 
 
 
LURDES VERDÉS PIJUAN            
Arquitecta 
 

 
 
 
 
 



      Decisió 2014/955/UE Codificació residus LER

Obra:
Situació:
Municipi :

Codificació residus LER Pes Volum
grava i sorra compacta 0,00 0,00

grava i sorra solta 0,00 0,00
argiles 0,00 0,00

terra vegetal 0,00 0,00
pedraplè 0,00 0,00

terres contaminades 170503 0,00 0,00
altres 0,00 0,00

totals d'excavació 0,00 t 0,00 m3

- -

Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent

(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 170102 0,542 164,009 0,512 154,931

formigó 170101 0,084 25,418 0,062 18,761

petris 170107 0,052 15,735 0,082 24,813

metalls 170407 0,004 1,210 0,001 0,272

fustes 170201 0,023 6,960 0,066 20,062

vidre 170202 0,001 0,182 0,004 1,210

plàstics 170203 0,004 1,210 0,004 1,210

guixos 170802 0,027 0,000 0,004 0,000

betums 170302 0,009 0,000 0,001 0,000

fibrociment 170605 0,010 1,210 0,018 2,421

definir altres: - 0,000 - 0,000

altre material 1 0,000 0,000 0,000 0,000

altre material 2 0,000 0,000 0,000 0,000

0,7556 215,94 t 0,7544 223,68 m3

Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent
(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,0500 0,0000 0,0896 0,0000

obra de fàbrica 170102 0,0150 0,0000 0,0407 0,0000
formigó 170101 0,0320 0,0000 0,0261 0,0000

petris 170107 0,0020 0,0000 0,0118 0,0000
guixos 170802 0,0039 0,0000 0,0097 0,0000
altres 0,0010 0,0000 0,0013 0,0000

   embalatges 0,0380 0,0000 0,0285 0,0000

fustes 170201 0,0285 0,0000 0,0045 0,0000
plàstics 170203 0,0061 0,0000 0,0104 0,0000

paper i cartró 170904 0,0030 0,0000 0,0119 0,0000
metalls 170407 0,0004 0,0000 0,0018 0,0000

totals de construcció 0,00 t 0,00 m3

- altres

-
-
-

D. 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

Codificació residus LER

SUBSTITUCIO DE LA IMPERMEABILITZACIO DE LA COBERTA A L'INSTITUT IES LA SEGARRA

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu:
reutilització

mateixa obra

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació
R. D. 210/2018, Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20) tipus

quantitats

R. D. 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc

codificació

és residu:

D. 89/2010  (derogat parcialment i modificat), pel que s'aprova el Programa  de gestió de residus de la 
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i 
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en
una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu
nou ús pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir
terres reutilitzades i terres portades a abocador

IES LA SEGARRA
Comarca : SEGARRA

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

CERVERA

altra obra

-

especificar
especificar -

-

Residus de construcció

-

Residus que contenen PCB

a l'abocador

Residus d'enderroc 

totals d'enderroc 

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                                                                                                                                

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus. Si
durant l'execució de l'obra es detecten terres contaminades o altres residus perillosos, s'actualitzarà el Pla de Gestió de Residus.

Materials de construcció que contenen amiant
Residus que contenen hidrocarburs

especificar
especificar
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Codificació 
residus LER

-

Terres contaminades



-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

                    altres : 0,00 t 0,00 m3

Total d'elements reutilitzables 0,00 t 0,00 m3

 Excavació / Mov. terres Volum

 m3 (+20%) a altra autoritzada
grava i sorra compacta 0,0
grava i sorra solta 0,0
argiles 0,0
terra vegetal 0,0
pedraplé 0,0
altres 0,0
terres contaminades 0,0

Total 0,0

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 25,42
Maons, teules i ceràmics 40 164,01
Metalls 2 1,21
Fusta 1 6,96
Vidres 1 0,18
Plàstics 0,50 1,21
Paper i cartró 0,50 0,00
Especials* inapreciable inapreciable

projecte*

Contenidor per Formigó no si

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) si si

Contenidor per Metalls no no

Contenidor per Fustes si si

Contenidor per Plàstics si si

No especials Contenidor per Vidre no no

Contenidor per Paper i cartró no no

Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

Terres per a l'abocador

minimització

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la
gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

no no especial

si inert
no no especial

no

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00 0,000,00

a la mateixa obra

Terres

Reutilizació (m3)

Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

                    acer en perfils reutilitzables

MINIMITZACIÓ

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

5.-

5.-
6.-

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

si especial
* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials que
hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

  GESTIÓ (obra)

                    fusta en bigues reutilitzables

inert
tipus de residucal separar

si no especial

si no especial

0,00

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells a 
l'obra supera les quantitats que segueixen

0,00
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R.D. 105/2008

no no especial

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra
en contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          

0,00 0,00
0,00 0,00

0,00
volum aparent (m3)

0,000,00
0,00

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

6.-

4.-

gestió dins obra

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització



-

-

-

tipus de residu
residu 1
residu 2

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35%

     La distància mitjana a l'abocador : 15 Km
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 7,88
     Contenidors  de 5 m3 per a cada tipus de residu 0
     Lloguer de contenidors inclòs en el preu

     La gestió de terres inclou la seva caracterització***

 RESIDU Volum
Excavació m3  (+20%) 0,00 €/m3 0,00 €/m3 0,00 €/m3 0,00 €/m3

Terres 0,00

Terres contaminades 0,00 0,00

runa bruta

Construcció m3  (+35%) 0,00 €/m3 7,88 €/m3

Formigó 25,33 -

Maons i ceràmics 209,16 -

Petris barrejats 33,50 263,96

Metalls 0,37 2,90

Fusta 27,08 -

Vidres 1,63 12,88

Plàstics 1,63 -

Paper i cartró 0,00 0,00

Guixos i no especials 0,00 0,00

Altres 0,00 -

Perillosos Especials 3,27

301,97 410,46

Elements Auxiliars
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

m3

euros

-

pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les
realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

gestor

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació
gestió fora obra

adreça codi del gestor

0,00

0,00 0,00

130,72

0,00 0,00

0,00

Valoritzador / Abocador          

Costos*

Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :

runa neta

PRESSUPOST 
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0,00 0,00 0,00

- 100,00

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc.)

510,46

- -

-

0,00

-

El pressupost de la gestió de residus és de : 2.379,41

El volum dels residus és de : 301,97

0,00 -

0,00 0,00

- -

0,00

0,00

Compactadores
Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

0,00

-

-

0,00 100,00 0,00

-

** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta
gestió
*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents (dins el
cost s'ha previst    una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

Transport                                                                

Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

0,00

-

- -

Classificació          

-

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

- -

    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  
gestor adreça codi del gestor

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització



unitats -

unitats -

unitats -

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics
unitats - unitats -

-
-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge

Compactadores

Matxucadora de petris

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)

-

-

             Bidó 200 L .Apte per a residus especials

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

Estudi de Seguretat i Salut

-

-
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El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres
operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

Contenidor 9 m3 . Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta

documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ
acord de la direcció facultativa.

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3



Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació
plec de condicions

tècniques

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que 

determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per 

la Propietat.

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, 
aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n 
donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.
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T 0,00 T

T 215,94 T

   Càlcul del dipòsit
Residus d'excavació */ ** 0 T 11 euros

Residus de construcció i enderroc ** 215,94 T 11 euros

Tones

euros

%

Previsió final de 
l'Estudi

0,00

IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS

215,94Total construcció i enderroc (tones)

dipòsit

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans descrites, 
el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul del dipòsit, s'estima que es podrà reduir en un percentatge 
del:

Total excavació (tones)

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació
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DIPÒSIT  SEGONS REAL DECRETO  210/2018

% de reducció per minimització

0,00

* Es recorda que les terres i pedres d'excavació que es reutilitzin en la mateixa obra o en una altra d'autoritzada no es 
consireren residu i per tant NO s'han d'incloure en el càlcul del dipòsit.

**Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)

euros/T 0,00

PES TOTAL DELS RESIDUS

euros/T 2375,34

215,9

***Dipòsit mínim 150€

2.375,34Total dipòsit ***

Previsió inicial de l'Estudi
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CONTROL DE QUALITAT DE MATERIALS 

 
 

Relació i definició dels controls que s’han de fer d’acord  
amb el Decret 375/88 d’1 de desembre de 1988 

 
Adaptat a CTE i EHE-08 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

El Decret 375/1988 d´1 de desembre (DOG 28/12/88) sobre Control de Qualitat a l’Edificació, obliga en el seu article 1r que 

en els projectes d’execució d’obra d’edificació s’hi enumerin i defineixin els controls que s’han de fer, segons les normes 

de compliment obligat i que siguin necessaris per a una correcta execució de l’obra. 

 

Els controls, als quals fa referència l’article anterior, justifiquen l’acceptació o rebuig del material emprat a les obres i 

suposen una millor garantia en el seu ús. 

 

Els arquitectes tècnics o aparelladors que intervinguin en la direcció de les obres hauran d’elaborar, d’acord amb 

l’enumeració i definició dels controls previstos al projecte d’execució els corresponents programes de control de qualitat. 

 

Per a facilitar la tasca, la fitxa corresponent a cada material del que s’exigeix un control obligat inclou la normativa a 

aplicar, les dades que defineixen correctament al material o component de l’obra, i els tipus de control i assaig a realitzar. 
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JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DEL DECRET 375/88 
 

El plec de condicions que s’adjunta té la finalitat d’establir els criteris bàsics per al desenvolupament del projecte de control de 
materials, a fi de complir el decret 375/88 d’1 de desembre de 1988 publicat en el DOGC amb data 28/12/88, desenvolupat en 
l’Ordre de 13 de setembre de 1989 (DOGC 11/10/89) i ampliat per les Ordres de 16 d’abril de 1992 (DOGC 22/6/92) i 29 de juliol de 
1994 (DOGC 12/9/94). 
 
L’arquitecte autor del projecte d’execució d’obres enumerarà i definirà dintre del plec de condicions els controls de qualitat a realitzar 
que siguin necessaris per a la correcta execució de l’obra. Aquests control seran, com a mínim, els especificats a les normes de 
compliment obligat, i en qualsevol cas tots aquells que l’arquitecte consideri precisos per a la seva finalitat, podent en conseqüència 
establir criteris especials de control més estrictes que els establerts legalment, variant la definició dels lots o el nombre d’assaigs i 
proves preceptius i ordenant assaigs complementaris o l’aplicació de criteris particulars, els quals seran acceptats pel promotor, el 
constructor i la resta de la Direcció Facultativa. 
 
L’arquitecte tècnic o aparellador que intervingui en la direcció d’obres elaborarà dintre de les prescripcions contingudes al projecte 
d’execució un programa de control de qualitat, del qual haurà de donar coneixement al promotor. 
 
En el programa de control de qualitat s’haurà d’especificar els components de l’obra que cal controlar, les classes d’assaig, anàlisis i 
proves, el moment oportú de fer-los i l’avaluació econòmica dels assaigs, anàlisis i proves que vagin a càrrec del promotor. 
 
Opcionalment el programa de control de qualitat podrà preveure anàlisis i proves complementàries en funció del contingut del 
projecte. 
 
Aniran a càrrec del promotor/propietari les despeses del assaigs, anàlisis i proves fetes per laboratoris, persones o entitats que no 
intervinguin directament en l’obra, restant obligat aquell a satisfer-les puntualment en el moment en què es produeixi el seu 
acreditament. 
 
El resultat de les proves encarregades haurà de ser posat a disposició de la Direcció Facultativa en el termini màxim de 15 dies des 
del moment que es van encarregar. A tal efecte el promotor/propietari es compromet a realitzar les gestions oportunes i a complir 
amb les obligacions que li corresponguin per tal d’aconseguir el compliment puntual dels laboratoris i d’altres persones contractades 
a l’efecte. 
 
El retard en la realització de les obres motivat per la manca de disponibilitat dels resultats serà del risc exclusiu del 
promotor/propietari, i en cap cas imputable a la Direcció Facultativa, la qual podrà ordenar la paralització de tots o part del treballs 
d’execució si considera que la seva realització, sense disposar de les actes de resultats, pot comprometre la qualitat de l’obra 
executada. 
 
El constructor resta obligat a executar les proves de qualitat que li siguin ordenades en compliment del programa de control de 
qualitat, restant facultat el propietari per rescindir el contracte en cas d’incompliment o compliment defectuós comunicat per la 
Direcció Facultativa. 
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CONTINGUT DEL PLA DE CONTROL. TIPUS DE CONTROL. 
 
El contingut del Pla de Control segons el CTE és el següent: 
 
1.- Prescripcions sobre els materials. (CONTROL DE RECEPCIÓ EN OBRA) 
 
Característiques tècniques que han de reunir els productes, equips i sistemes que s'utilitzin en les obres, així com els condicionants 
del seu subministrament, recepció i conservació, emmagatzematge i manipulació, les garanties de qualitat i el control de recepció 
que s'hagi de realitzar incloent el mostreig del producte, els assajos a realitzar, els criteris d'acceptació i rebuig i les accions a 
adoptar i els criteris d'ús, conservació i manteniment. 
 
2.- Prescripcions en quan a l'execució per unitats d'obra. (CONTROL D'EXECUCIÓ ) 
 
Característiques tècniques de cada unitat d'obra indicant el seu procés d'execució, normes d'aplicació, condicions que han de 
complir-se abans de la seva realització, toleràncies admissibles, condicions d'acabat, conservació i manteniment, control d'execució, 
assajos i proves, garanties de qualitat, criteris d'acceptació i rebuig 
 
3.- Prescripcions sobre verificacions a l'edifici acabat. (CONTROL DE   L'OBRA ACABADA) 
 
S'indicaran les verificacions i proves de servei que s'hagin de realitzar per comprovar les prestacions finals de l' edifici. Així, podem 
dir que el Pla de Control de Materials i Execució de l'obra ha de generar diversos tipus de controls, que són els següents: 
 

A) Per els materials. 
 

A1.- INSPECCIONS: Controls de recepció en obra de productes, equips i sistemes. Tenen per objecte 
comprovar que les característiques tècniques dels productes, equips i sistemes subministrats satisfan el que 
s'exigeix en projecte. 
Es faran a partir de: 
 

o El control de la documentació dels subministraments, que com a mínim contindrà els 
següents documents: 

o Documents d'origen, fulla de subministrament i etiquetatge. 
o Certificat de garantia del fabricant 
o Documents de conformitat o autoritzacions administratives, inclòs el marcat  CE. 
o El control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques di idoneïtat. 

 
A2. ASSAJOS: Comprovació de característiques de materials segons el que estableix la reglamentació vigent. 
S'efectuarà d'acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats per la DF. 
 

B) Unitats d'obra. 
 
B1. VERIFICACIONS. Operacions de control d'execució d'unitats d'obra. Es comprovarà l'adequació i 
conformitat amb el projecte. 
 
B2. PROVES DE SERVEI. Assajos de funcionament de sistemes complerts d'obra, un cop finalitzada. Seran les 
previstes en projecte o les ordenades per la DF i exigides per la legislació aplicable. 

 
 
Passem tot seguit a enumerar les proves i controls mínimes que farà falta realitzar per complir amb el qual estableix el CTE en 
relació al Control de Materials i Execució, així com amb el Decret 375/88 de la Generalitat de Catalunya. En el Plec de Condicions 
es detallen amb més concreció els controls a realitzar. 
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INDEX: JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DEL DECRET 375/88 
 
01. Materials utilitzats com a aïllament tèrmic 

 

 

 

Llegenda: 

(1) Armadures elaborades: les que arriben a l’obra tallades a mida 

(2) Ferralla armada: la que arriba a l’obra ja muntada 

(3) Armadures normalitzades: “mallazo” 

Abreviatures utilitzades en materials estructurals (segons EHE-08): 

Acer B: en barres 

Acer T: de baixa ductilitat 

Acer S: soldable, de ductilitat normal 

Acer SD: soldable, amb característiques especials de ductilitat 

Acer AP: armadures passives 

Acer ME: malles electrosoldades 

Acer SR: resistent a sulfats 

  Acer MR. resistent a aigua de mar
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7.2 MATERIALS UTILITZATS COM A AÏLLAMENT TÈRMIC 

 
El material que s’utilitzarà en l’execució de l’obra tindrà les característiques que s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, 
amidaments i plànols, i disposarà de marcatge CE quan aquest sigui exigible en funció del tipus de material.  

 

IDENTIFICACIÓ 

Material: Poliestirè extruït XPS 

Situació en projecte i obra: Façanes i mitgeres 
Marques, certificacions i altres distintius (si 
s’escau): 

Els reglamentaris, els establerts en aquest document i els que s’indiquin al 
Programa de Control de Qualitat 

 

PARÀMETRES a CONTROLAR (segons requeriments del material) Valor exigit Unitats 

Requeriments Genèrics 

Densitat (ρ) (1) ** : 32 Kg/m3 

Gruix (1) : 50 mm 
Resistència a la compressió (si s’escau) (2) : 0,5 KPa 

Requeriments Higro-Tèrmics (DB HE 1) 

Conductivitat tèrmica (λ) ** : 0,04 W/mºK 
Factor de resistència a la difusió de vapor d’aigua (µ) ** : 100 adimensional 

Requeriments de Salubritat  (DB HS 1) 

Aïllant no hidròfil (3) : Sí Sí/No 

Requeriments de Seguretat contra Incendis (DB SI) 

Classe de reacció al foc (si s’escau) (4) *: B,d0,s1 --- 

Altres requeriments 

 

CONTROL DE RECEPCIÓ 

Es controlarà que les característiques tècniques del producte satisfan allò exigit en projecte. El control inclourà: 

 
a) Control de la documentació:  

 Documents d’origen, full de subministrament i etiquetat 
 Certificat de garantia del fabricant, signat per la persona física 
 Documents de conformitat, inclosa la documentació de marcatge CE 

  
 

b) Control per mitjà de distintius de qualitat: 
 Control de distintius que assegurin les característiques tècniques dels productes exigides al projecte 
 Reconeixement oficial del distintiu 
 Per a productes innovadors, avaluacions tècniques de idoneïtat  per a l’ús previst  
 Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions posteriors 

 
c) Assajos: 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assajos següents, en laboratori homologat i amb la 
metodologia de l’UNE EN vigent corresponent: 

 Conductivitat tèrmica  
 Densitat aparent  
 Permeabilitat al vapor d’aigua  
 Absorció d’aigua  
 Resistència a la compressió 
 Classe de reacció al foc: propagació, opacitat de fums o caiguda de gotes inflamades 

 
En cas que no quedi expressament indicat, la direcció facultativa establirà el nombre, forma i freqüència necessaris dels controls. 
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(1) Per aïllaments de poliuretà que, per donar compliment al DB HS1, es vol que actuïn com a barrera contra la penetració d’aigua del tipus B3 (resistència molt alta 

a la infiltració) la seva densitat ha de ser ≥ 35 Kg/m3 i el seu gruix ≥ 4cm  

(2) A controlar només per a paviments. A tall d’exemple, les llanes minerals que es vulguin col.locar en terres (suelos), han de tenir una resistència a la compressió 
mínima de 0.5 KPa, segons UNE 92180 IN  

(3) A controlar només per a aïllaments que es col.loquin associats al full principal de la façana. 

DB HS1 - 4.1 Características exigibles a los productos - 4.1.3 Aislante térmico: “Cuando el aislante se disponga por el exterior de la hoja principal, debe ser no 
hidrófilo” 
DB HS1 - Apéndice A Terminología - “Aislante no hidrófilo”: aislante que tiene una succión o absorción de agua a corto plazo por inmersión parcial menor que 
1Kg/m2 según ensayo UNE-EN 1609:1997 o una absorción de agua a largo plazo por inmersión total menor que el 5% según ensayo UNE-EN 12087:1997. 

(4) Classe de reacció al foc del conjunt del material més el suport. Exigible a materials que constitueixin una capa continguda a l’interior d’un tancament que no 
estigui protegida per una altra que sigui EI 30 com a mínim. La classe es composa de 3 caracteritzacions:  Propagació (A1,A2,B,C,D,E ó F), Opacitat de fums 
(s1,s2 ó s3) i Caiguda de gotes o partícules inflamades (d0, d1 ó d2).  

 

Valors habituals de reacció al foc de materials aïllants, segons documentació obtinguda de l’Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja: 
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Valors de referència del Catálogo de Elementos Constructivos del CTE versió 06, de juny de 2009 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. PROVES CONTROL DE QUALITAT 
 
Es realitzarà prova d’estanqueïtat de la nova impermeabilització de la coberta, per laboratori homologat.  
Les partides corresponents al control de qualitat, estan repercutides a les despeses indirectes del projecte.  
 
 
LURDES VERDÉS i PIJUAN 
Arquitecta 
 
 
 
 
 
 
Calaf, Maig 2026 
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1.  DADES DE L’OBRA 

 
 
1.1  TIPUS D’OBRA 
 

L’objecte del present projecte és el “PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ SUBSTITUCIÓ DE LA DE LA IMPERMEABILITZACIÓ 

DE LA COBERTA A L’INSTITUT LA SEGARRA DE CERVERA”  

 
 
 
1.2 EMPLAÇAMENT 
 

L’  Institut IES La Segarra de Cervera, esta situat, al nord-oest del nucli urbà a l’Avinguda President Macià núm. 11,  de 
Cervera (La Segarra) 

 

 
1.3 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA 
 
L’ àmbit d’intervenció  es de 1.548,04 m2 
 
1.4 PROMOTOR 
 
El promotor d’aquest projecte “PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ SUBSTITUCIÓ DE LA DE LA IMPERMEABILITZACIÓ DE LA 

COBERTA A L’INSTITUT LA SEGARRA DE CERVERA”,  és els Serveis territorials de Lleida del  Departament d’Educació de 
la Generalitat de Catalunya, amb CIF S0811001G, i domicili social al C. Pica d’Estats, 2 - 25006 Lleida   
 
 
1.5 ARQUITECTES AUTORS DEL PROJECTE D´EXECUCIÓ 
 
L’arquitecta redactora del present projecte bàsic i d’execució és na Lurdes Verdes Pijuan  membres del COAC núm. 44316-6 , 
i amb despatx professional al C. Francesc Macià, núm. 9 de CALAF.  
 
1.6 TÈCNICS REDACTORS DE L´ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
 
L’arquitecta redacta del present projecte bàsic i d’execució és na Lurdes Verdes Pijuan  membres del COAC núm. 44316-6 , i 
amb despatx professional al C. Francesc Macià, núm. 9 de CALAF. 
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2.  DADES TÈCNIQUES DE D’EMPLAÇAMENT 

 
 
2.1  TOPOGRAFIA 
  
Els treballs es realitzen a l’interior del recinte de l’Institut IES La Segarra a Cervera. Punt sense incidència. 
 
 
2.2 CARACTERÍSTIQUES DEL TERRENY: RESISTÈNCIA COHESIÓ, NIVELL FREÀTIC 
 
Punt sense incidència, car no hi ha fonamentació 
 
 
2.3 CONDICIONS FÍSIQUES I D´ÚS DELS EDIFICIS DE L´ENTORN 
 
Entorn aïllat sense edificacions annexades. 
 
 
2.4 INSTAL.LACIONS DE SERVEIS PÚBLICS, TANT VISTES COM SOTERRADES 
 
Els treballs es realitzen a l’interior del recinte de l’Institut IES La Segarra de Cervera . Punt sense incidència. 
 
2.5 UBICACIÓ DE VIALS I AMPLADA DE VORERES 
 
Donada l’entitat de l’obra i la disposició de l’entorn immediat per acopi i magatzematge d’obra, i el nul trànsit de la 
zona, no caldrà senyalitzar i tancar correctament l’àmbit de l’obra. 
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3.  COMPLIMENT DEL R.D. 1626/97 DE 24 D’OCTUBRE SOBRE 
DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 
 
 
3.1  INTRODUCCIÓ 
 
Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions respecte a la 
prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per efectuar en el seu dia, en les 
degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors de manteniment. 
 
Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions en el 
terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret 
1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de 
construcció. 
 
En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha d'elaborar un Pla de 
Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn,desenvolupin i complementin les previsions contingudes 
en el present document. 
El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat i Salut durant 
l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de les Administracions Públiques 
s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració. 
 
Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment del Pla. 
Qualsevol anotació feta al Llibre d'Incidències haurà de posar-se en coneixement de la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social en el termini de 24 hores. 
 
Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sot-contractistes hauran de garantir 
que els treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra. 
 
Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avis a l'autoritat laboral competent, segons 
model inclós a l'anex III del Reial Decret. 
 
La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de Seguretat i 
Salut. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció Facultativa, en cas 
d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar  l'obra parcialment o totalment, 
comunicant-lo a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i representants dels 
treballadors. 
 
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves 
responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è). 
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3.2  PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L’EXECUCIÓ DE L’OBRA  
 

L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva recollits en l'art. 15è de la "Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" durant l'execució de l'obra i en particular en 
les següents activitats: 
 

a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja 
b) L’elecció de l’emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d’accés i la 

determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació 
c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars 
d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les instal·lacions i dispositius 

necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat 
i salut dels treballadors 

e) La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en particular 
si es tracta de matèries i substàncies perilloses 

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats 
g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes 
h) L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de  dedicar a les diferents 

feines o fases del treball 
i) La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms 
j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi  a l’obra o a prop 

de l'obra. 
 
Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents: 
 
1 L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord  amb els següents principis 

generals: 
 

a) Evitar riscos 
b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar 
c) Combatre els riscos a l’origen 
d) Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels llocs de treball, l’elecció 

dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els 
efectes del mateix a la salut 

e) Tenir en compte l’evolució de la tècnica 
f) Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill 
g) Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització del treball, les 

condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball 
h) Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual 
i) Donar les degudes instruccions als treballadors 

 
2 L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat i salut en 

el moment d’encomanar les feines 
 
3 L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin rebut informació 

suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic 
 
4 L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries que 

pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte els riscos addicionals que poguessin 
implicar determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats 
riscos sigui substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no existeixin alternatives més segures 

 
5 Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit de cobertura la 

previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus treballadors, els treballadors autònoms 
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respecte d'ells mateixos i les societats cooperatives respecte els socis, 
l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal. 

 
 
3.3 IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 

 
Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra  establertes a l'annex IV del 
Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents treballs 
d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser 
aplicables a d'altres feines. 
 
S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, talls, cremades, 
erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la postura més adient pel treball que es realitzi. 
 
A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació veïnes i tenir cura en 
minimitzar en tot moment el risc d'incendi. 
Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors (reparació, 
manteniment...). 
 
3.3.1 MITJANS I MAQUINARIA  
 
 - Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades 
 - Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
 - Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...) 
 - Riscos derivats del funcionament de grues  
 - Caiguda de la càrrega transportada  
 - Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
 - Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
 - Cops i ensopegades 
 - Caiguda de materials, rebots 
 - Ambient excessivament sorollós 
 - Contactes elèctrics directes o indirectes 
 - Accidents derivats de condicions atmosfèriques 
 
3.3.2 TREBALLS PREVIS 
 
 - Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
 - Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
 - Cops i ensopegades  
 - Caiguda de materials, rebots 
 - Sobre esforços per postures incorrectes 
 - Bolcada de piles de materials 
 - Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions  
   químiques) 
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3.3.3 ENDERROCS 
 
 - Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
 - Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
 - Projecció de partícules durant els treballs 
 - Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
 - Contactes amb materials agressius 
 - Talls i punxades 
 - Cops i ensopegades  
 - Caiguda de materials, rebots 
 - Ambient excessivament sorollós 
  - Fallida de l'estructura 
 - Sobre esforços per postures incorrectes 
 - Acumulació de runes 
 
 
3.3.4 MOVIMENTS DE TERRES I EXCAVACIONS 
 
 - Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
 - Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
 - Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
 - Cops i ensopegades  
 - Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  
 - Caiguda de materials, rebots 
 - Ambient excessivament sorollós 
 - Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 
 - Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 
 - Accidents derivats de condicions atmosfèriques 
 - Sobre esforços per postures incorrectes 
 
3.3.5 FONAMENTS 
 
 - Interferències amb instal.lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
 - Projecció de partícules durant els treballs 
 - Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
 - Contactes amb materials agressius 
 - Talls i punxades 
 - Cops i ensopegades 
 - Caiguda de materials, rebots 
 - Ambient excessivament sorollós 
 - Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 
 - Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 
 - Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  
 - Contactes elèctrics directes o indirectes 
 - Sobre esforços per postures incorrectes 
 - Fallides d'encofrats 
 - Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
 - Bolcada de piles de material 
 - Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
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 3.3.6 ESTRUCTURA 
 
 - Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
 - Projecció de partícules durant els treballs 
 - Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
 - Contactes amb materials agressius 
 - Talls i punxades 
 - Cops i ensopegades 
 - Caiguda de materials, rebots 
 - Ambient excessivament sorollós 
 - Contactes elèctrics directes o indirectes 
 - Sobre esforços per postures incorrectes 
 - Fallides d'encofrats 
 - Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
 - Bolcada de piles de material 
 - Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

 
3.3.7 RAM DE PALETA 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades  
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
 

3.3.8 COBERTA 

- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Caigudes de pals i antenes 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
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3.3.9 REVESTIMENTS I ACABATS 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

3.3.10 INSTAL.LACIONS 

- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Emanacions de gasos en obertures de pous morts 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Sobreesforços per postures incorrectes 
- Caigudes de pals i antenes 

3.3.11 RELACIÓ NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS ESPECIALS (Annex II del 
R.D.1627/1997) 
 
 1-Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda d'altura, per les particulars 

característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l’entorn del lloc de treball 
 
 2-Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o pels 

quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible 
 
 3-Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la delimitació de 

zones controlades o vigilades 
 
 4-Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió 
 
 5-Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió 
 
 6-Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis 
 
 7-Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic 
 
 8-Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit 
 
 9-Treballs que impliquin l'ús d'explosius 
 
 10-Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.  
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3.4 MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 
 
Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front les individuals. A més,  s'hauran de mantenir en 
bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball. D'altra banda els medis de 
protecció hauran d'estar homologats segons la normativa vigent. 
 
Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors (reparació, 
manteniment...). 
 
 
3.4.1 MESURES DE PROTECCIÓ COL.LECTIVA 
 
 - Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents                         
 - Senyalització de les zones de perill 
 - Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra com en relació 

amb els vials exteriors 
 - Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària 
 - Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega  
 - Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents 
 - Els elements de les instal·lacions han d’estar amb les seves proteccions aïllants 
 - Fonamentació correcta de la maquinària d'obra 
 - Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la càrrega 

màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc 
 - Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra 
 - Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat 
 - Comprovació de solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, edificacions veïnes) 
 - Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de rases 
 - Utilització de paviments antilliscants.  
 - Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 
 - Col·locació de xarxat en forats horitzontals 
 - Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 
 - Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades 
 - Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides 
 
3.4.2 MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
 - Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules 
 - Utilització de calçat de seguretat 
 - Utilització de casc homologat 
 - A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts d’ancoratge 

segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del qual serà obligatòria 
 - Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el risc 

de talls i punxades 
 - Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos 
 - Utilització de davantals 
 - Sistemes de subjecció permanent i de vigilància dels treballs amb perill d'intoxicació per més d’un operari. 

Utilització d'equips de subministrament d'aire 
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3.4.3 MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS 
 
 - Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la calçada  
   s'ha de preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha d'impedir que  
   persones alienes a l'obra puguin entrar. 
 - Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els  
   vials exteriors 
 - Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i     
   descàrrega 
 - Comprovació de solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, edificacions veïnes) 
 - Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 
  
 
3.5 PRIMERS AUXILIS 

 
Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. 
S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de traslladar els 
accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una lista amb els telèfons i adreces dels centres 
asignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats. 

 
 

3.6 NORMATIVA APLICABLE 
 
(En negreta les que afecten directament a la construcció)   
Data d'actualització:18/12/1997 
 
 - Directiva 92/57/CEE de  24 de Junio (DO: 26/08/92) 
  Disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de  
  construcción temporales o móviles 

 
 - RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97) 

   Disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las obras de construcción 
   Transposició de la Directiva 92/57/CEE 
   Deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d'inclusió d'Estudi de Seguretat i Higiene en projectes  
   d'edificació i obres públiques 

 
 - Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE: 10/11/95) 

   Prevención de riesgos laborales 
 
 

Desenvolupament de la Llei a través de les següents disposicions: 
 
 · RD 39/1997 de 17 de enero (BOE: 31/01/97) 
 Reglamento de los Servicios de Prevención 
 
 · RD 485/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 
 Disposiciones mínimas en materia de señalización, de seguridad y salud en el trabajo 
 
 · RD 486/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 
 Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 
 En el capítol 1 excloeix les obres de construcció però el RD 1627/1997 l'esmenta en quant a escales de mà. 
 Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O.   09/03/1971) 
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 · RD 487/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe 
riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores 

 
 · RD 488/97 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de 
visualización 

 
 · RD 664/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos 
durante el trabajo 

 
 · RD 665/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos 
durante el trabajo 

 
 · RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE: 12/06/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud, relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 
protección individual 

 
 · RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE: 07/08/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo 
 Transposició de la Directiva 89/655/CEE sobre utilització dels equips de treball 
 Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O.  09/03/1971) 
 
 - O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52) 
 Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la industria de la Construcción 
 Modificacions: O. de 10 de diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53)  
 
        - O. de 23 de septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66) 
 Art. 100 a 105 derogats per O. de 20 de gener de 1956 
 
 - O. de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. VII, art. 66º a 74º (BOE: 03/02/40) 
 Reglamento general sobre Seguridad e Higiene 
 
 - O. de 28 de agosto de 1970. Art. 1º a 4º, 183º a 291º y Anexos I y II (BOE: 05/09/70;  09/09/70) 
 Ordenanza del trabajo para las industrias de la Construcción, vidrio y cerámica 
 Correcció d'errades: BOE: 17/10/70 
 
 - O. de 20 de septiembre de 1986 (BOE: 13/10/86) 

Modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en que sea obligatorio el estudio de Seguridad e 
Higiene 

 Correcció d'errades:  BOE: 31/10/86 
 
 - O. de 16 de diciembre de 1987 (BOE: 29/12/87) 

Nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo e instrucciones para su cumplimiento y 
tramitación 

 
 - O. de 31de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87) 
 Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado 
 
 - O. de 23 de mayo de 1977 (BOE: 14/06/77) 
 Reglamento de aparatos elevadores para obras 
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 Modificació: O. de 7 de marzo de 1981 (BOE: 14/03/81) 
 
 - O. de 28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88) 

Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos de elevación y Manutención 
referente a grúas-torre desmontables para obras 

 Modificació: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90) 
 
 - O. de 31 de octubre de 1984 (BOE: 07/11/84) 
 Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto 
 
 - O. de 7 de enero de 1987 (BOE: 15/01/87) 
 Normas complementarias del Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto 
 
 - RD 1316/1989 de 27 de octubre (BOE: 02/11/89) 
 Protección a los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo 
 
 -  O. de 9 de marzo de 1971 (BOE: 16 i 17/03/71) 
 Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo 
 Correcció d'errades: BOE: 06/04/71 
 Modificació: BOE: 02/11/89 

Derogats alguns capítols per: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD  665/1997, RD 
773/1997 i RD 1215/1997 

 
- Resoluciones aprobatorias de Normas técnicas Reglamentarias para distintos medios de protección 
personal de trabajadores  
 

 · R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1: Cascos no metálicos 
 · R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectores auditivos 
 · R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantallas para soldadores 
 Modificació: BOE: 24/10/75 
 · R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4: Guantes aislantes de electricidad 
 Modificació: BOE: 25/10/75 
 · R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: Calzado de seguridad contra riesgos Mecánicos 
 Modificació: BOE: 27/10/75 
 · R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetas aislantes de maniobras 
 Modificació: BOE: 28/10/75   
         · R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equipos de protección personal de vias 
 respiratorias. Normasa comunes y adaptadores faciales 
 Modificació: BOE: 29/10/75 

· R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: Equipos de protección personal de vias respiratorias: 
filtros mecánicos 

 Modificació: BOE: 30/10/75 
· R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9: Equipos de protección personal de vias respiratorias: 
mascarillas autofiltrantes 

 Modificació: BOE: 31/10/75 
· R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10: Equipos de protección personal de vias 
respiratorias: filtros químicos y mixtos contra amoníaco 

 Modificació: BOE: 01/11/75 
 -  Normativa d'àmbit local (ordenances municipals)  
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4. PRESSUPOST  
 
El pressupost d’execució material de la seguretat i salut de les obres de ““PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ SUBSTITUCIÓ 
DE LA IMPERMEABILITZACIÓ DE LA COBERTA A L’INSTITUT  LA SEGARRA DE CERVERA” , està repercutit en les 
despeses indirectes de les diferents partides.  
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1.  DADES DE L’OBRA 

 
 
1.1  TIPUS D’OBRA 
 

L’objecte del present projecte és el “PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ SUBSTITUCIÓ DE LA DE LA IMPERMEABILITZACIÓ 

DE LA COBERTA A L’INSTITUT LA SEGARRA DE CERVERA”  

 
 
 
1.2 EMPLAÇAMENT 
 

L’  Institut IES La Segarra de Cervera, esta situat, al nord-oest del nucli urbà a l’Avinguda President Macià núm. 11,  de 
Cervera (La Segarra) 

 

 
1.3 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA 
 
L’ àmbit d’intervenció  es de 1.548,04 m2 
 
1.4 PROMOTOR 
 
El promotor d’aquest projecte “PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ SUBSTITUCIÓ DE LA DE LA IMPERMEABILITZACIÓ DE LA 

COBERTA A L’INSTITUT LA SEGARRA DE CERVERA”,  és els Serveis territorials de Lleida del  Departament d’Educació de 
la Generalitat de Catalunya, amb CIF S0811001G, i domicili social al C. Pica d’Estats, 2 - 25006 Lleida   
 
 
1.5 ARQUITECTES AUTORS DEL PROJECTE D´EXECUCIÓ 
 
L’arquitecta redactora del present projecte bàsic i d’execució és na Lurdes Verdes Pijuan  membres del COAC núm. 44316-6 , 
i amb despatx professional al C. Francesc Macià, núm. 9 de CALAF.  
 
1.6 TÈCNICS REDACTORS DE L´ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
 
L’arquitecta redacta del present projecte bàsic i d’execució és na Lurdes Verdes Pijuan  membres del COAC núm. 44316-6 , i 
amb despatx professional al C. Francesc Macià, núm. 9 de CALAF. 
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2.  DADES TÈCNIQUES DE D’EMPLAÇAMENT 

 
 
2.1  TOPOGRAFIA 
  
Els treballs es realitzen a l’interior del recinte de l’Institut IES La Segarra a Cervera. Punt sense incidència. 
 
 
2.2 CARACTERÍSTIQUES DEL TERRENY: RESISTÈNCIA COHESIÓ, NIVELL FREÀTIC 
 
Punt sense incidència, car no hi ha fonamentació 
 
 
2.3 CONDICIONS FÍSIQUES I D´ÚS DELS EDIFICIS DE L´ENTORN 
 
Entorn aïllat sense edificacions annexades. 
 
 
2.4 INSTAL.LACIONS DE SERVEIS PÚBLICS, TANT VISTES COM SOTERRADES 
 
Els treballs es realitzen a l’interior del recinte de l’Institut IES La Segarra de Cervera . Punt sense incidència. 
 
2.5 UBICACIÓ DE VIALS I AMPLADA DE VORERES 
 
Donada l’entitat de l’obra i la disposició de l’entorn immediat per acopi i magatzematge d’obra, i el nul trànsit de la 
zona, no caldrà senyalitzar i tancar correctament l’àmbit de l’obra. 
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3.  COMPLIMENT DEL R.D. 1626/97 DE 24 D’OCTUBRE SOBRE 
DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 
 
 
3.1  INTRODUCCIÓ 
 
Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions respecte a la 
prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per efectuar en el seu dia, en les 
degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors de manteniment. 
 
Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions en el 
terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret 
1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de 
construcció. 
 
En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha d'elaborar un Pla de 
Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn,desenvolupin i complementin les previsions contingudes 
en el present document. 
El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat i Salut durant 
l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de les Administracions Públiques 
s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració. 
 
Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment del Pla. 
Qualsevol anotació feta al Llibre d'Incidències haurà de posar-se en coneixement de la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social en el termini de 24 hores. 
 
Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sot-contractistes hauran de garantir 
que els treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra. 
 
Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avis a l'autoritat laboral competent, segons 
model inclós a l'anex III del Reial Decret. 
 
La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de Seguretat i 
Salut. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció Facultativa, en cas 
d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar  l'obra parcialment o totalment, 
comunicant-lo a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i representants dels 
treballadors. 
 
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves 
responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è). 
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3.2  PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L’EXECUCIÓ DE L’OBRA  
 

L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva recollits en l'art. 15è de la "Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" durant l'execució de l'obra i en particular en 
les següents activitats: 
 

a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja 
b) L’elecció de l’emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d’accés i la 

determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació 
c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars 
d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les instal·lacions i dispositius 

necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat 
i salut dels treballadors 

e) La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en particular 
si es tracta de matèries i substàncies perilloses 

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats 
g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes 
h) L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de  dedicar a les diferents 

feines o fases del treball 
i) La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms 
j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi  a l’obra o a prop 

de l'obra. 
 
Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents: 
 
1 L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord  amb els següents principis 

generals: 
 

a) Evitar riscos 
b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar 
c) Combatre els riscos a l’origen 
d) Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels llocs de treball, l’elecció 

dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els 
efectes del mateix a la salut 

e) Tenir en compte l’evolució de la tècnica 
f) Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill 
g) Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització del treball, les 

condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball 
h) Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual 
i) Donar les degudes instruccions als treballadors 

 
2 L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat i salut en 

el moment d’encomanar les feines 
 
3 L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin rebut informació 

suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic 
 
4 L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries que 

pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte els riscos addicionals que poguessin 
implicar determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats 
riscos sigui substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no existeixin alternatives més segures 

 
5 Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit de cobertura la 

previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus treballadors, els treballadors autònoms 
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respecte d'ells mateixos i les societats cooperatives respecte els socis, 
l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal. 

 
 
3.3 IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 

 
Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra  establertes a l'annex IV del 
Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents treballs 
d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser 
aplicables a d'altres feines. 
 
S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, talls, cremades, 
erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la postura més adient pel treball que es realitzi. 
 
A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació veïnes i tenir cura en 
minimitzar en tot moment el risc d'incendi. 
Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors (reparació, 
manteniment...). 
 
3.3.1 MITJANS I MAQUINARIA  
 
 - Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades 
 - Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
 - Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...) 
 - Riscos derivats del funcionament de grues  
 - Caiguda de la càrrega transportada  
 - Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
 - Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
 - Cops i ensopegades 
 - Caiguda de materials, rebots 
 - Ambient excessivament sorollós 
 - Contactes elèctrics directes o indirectes 
 - Accidents derivats de condicions atmosfèriques 
 
3.3.2 TREBALLS PREVIS 
 
 - Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
 - Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
 - Cops i ensopegades  
 - Caiguda de materials, rebots 
 - Sobre esforços per postures incorrectes 
 - Bolcada de piles de materials 
 - Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions  
   químiques) 
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3.3.3 ENDERROCS 
 
 - Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
 - Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
 - Projecció de partícules durant els treballs 
 - Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
 - Contactes amb materials agressius 
 - Talls i punxades 
 - Cops i ensopegades  
 - Caiguda de materials, rebots 
 - Ambient excessivament sorollós 
  - Fallida de l'estructura 
 - Sobre esforços per postures incorrectes 
 - Acumulació de runes 
 
 
3.3.4 MOVIMENTS DE TERRES I EXCAVACIONS 
 
 - Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
 - Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
 - Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
 - Cops i ensopegades  
 - Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  
 - Caiguda de materials, rebots 
 - Ambient excessivament sorollós 
 - Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 
 - Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 
 - Accidents derivats de condicions atmosfèriques 
 - Sobre esforços per postures incorrectes 
 
3.3.5 FONAMENTS 
 
 - Interferències amb instal.lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
 - Projecció de partícules durant els treballs 
 - Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
 - Contactes amb materials agressius 
 - Talls i punxades 
 - Cops i ensopegades 
 - Caiguda de materials, rebots 
 - Ambient excessivament sorollós 
 - Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 
 - Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 
 - Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  
 - Contactes elèctrics directes o indirectes 
 - Sobre esforços per postures incorrectes 
 - Fallides d'encofrats 
 - Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
 - Bolcada de piles de material 
 - Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
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 3.3.6 ESTRUCTURA 
 
 - Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
 - Projecció de partícules durant els treballs 
 - Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
 - Contactes amb materials agressius 
 - Talls i punxades 
 - Cops i ensopegades 
 - Caiguda de materials, rebots 
 - Ambient excessivament sorollós 
 - Contactes elèctrics directes o indirectes 
 - Sobre esforços per postures incorrectes 
 - Fallides d'encofrats 
 - Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
 - Bolcada de piles de material 
 - Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

 
3.3.7 RAM DE PALETA 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades  
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
 

3.3.8 COBERTA 

- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Caigudes de pals i antenes 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
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3.3.9 REVESTIMENTS I ACABATS 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

3.3.10 INSTAL.LACIONS 

- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Emanacions de gasos en obertures de pous morts 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Sobreesforços per postures incorrectes 
- Caigudes de pals i antenes 

3.3.11 RELACIÓ NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS ESPECIALS (Annex II del 
R.D.1627/1997) 
 
 1-Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda d'altura, per les particulars 

característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l’entorn del lloc de treball 
 
 2-Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o pels 

quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible 
 
 3-Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la delimitació de 

zones controlades o vigilades 
 
 4-Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió 
 
 5-Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió 
 
 6-Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis 
 
 7-Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic 
 
 8-Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit 
 
 9-Treballs que impliquin l'ús d'explosius 
 
 10-Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.  
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3.4 MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 
 
Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front les individuals. A més,  s'hauran de mantenir en 
bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball. D'altra banda els medis de 
protecció hauran d'estar homologats segons la normativa vigent. 
 
Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors (reparació, 
manteniment...). 
 
 
3.4.1 MESURES DE PROTECCIÓ COL.LECTIVA 
 
 - Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents                         
 - Senyalització de les zones de perill 
 - Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra com en relació 

amb els vials exteriors 
 - Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària 
 - Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega  
 - Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents 
 - Els elements de les instal·lacions han d’estar amb les seves proteccions aïllants 
 - Fonamentació correcta de la maquinària d'obra 
 - Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la càrrega 

màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc 
 - Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra 
 - Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat 
 - Comprovació de solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, edificacions veïnes) 
 - Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de rases 
 - Utilització de paviments antilliscants.  
 - Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 
 - Col·locació de xarxat en forats horitzontals 
 - Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 
 - Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades 
 - Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides 
 
3.4.2 MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
 - Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules 
 - Utilització de calçat de seguretat 
 - Utilització de casc homologat 
 - A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts d’ancoratge 

segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del qual serà obligatòria 
 - Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el risc 

de talls i punxades 
 - Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos 
 - Utilització de davantals 
 - Sistemes de subjecció permanent i de vigilància dels treballs amb perill d'intoxicació per més d’un operari. 

Utilització d'equips de subministrament d'aire 
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3.4.3 MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS 
 
 - Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la calçada  
   s'ha de preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha d'impedir que  
   persones alienes a l'obra puguin entrar. 
 - Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els  
   vials exteriors 
 - Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i     
   descàrrega 
 - Comprovació de solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, edificacions veïnes) 
 - Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 
  
 
3.5 PRIMERS AUXILIS 

 
Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. 
S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de traslladar els 
accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una lista amb els telèfons i adreces dels centres 
asignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats. 

 
 

3.6 NORMATIVA APLICABLE 
 
(En negreta les que afecten directament a la construcció)   
Data d'actualització:18/12/1997 
 
 - Directiva 92/57/CEE de  24 de Junio (DO: 26/08/92) 
  Disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de  
  construcción temporales o móviles 

 
 - RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97) 

   Disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las obras de construcción 
   Transposició de la Directiva 92/57/CEE 
   Deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d'inclusió d'Estudi de Seguretat i Higiene en projectes  
   d'edificació i obres públiques 

 
 - Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE: 10/11/95) 

   Prevención de riesgos laborales 
 
 

Desenvolupament de la Llei a través de les següents disposicions: 
 
 · RD 39/1997 de 17 de enero (BOE: 31/01/97) 
 Reglamento de los Servicios de Prevención 
 
 · RD 485/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 
 Disposiciones mínimas en materia de señalización, de seguridad y salud en el trabajo 
 
 · RD 486/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 
 Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 
 En el capítol 1 excloeix les obres de construcció però el RD 1627/1997 l'esmenta en quant a escales de mà. 
 Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O.   09/03/1971) 
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 · RD 487/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe 
riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores 

 
 · RD 488/97 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de 
visualización 

 
 · RD 664/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos 
durante el trabajo 

 
 · RD 665/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos 
durante el trabajo 

 
 · RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE: 12/06/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud, relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 
protección individual 

 
 · RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE: 07/08/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo 
 Transposició de la Directiva 89/655/CEE sobre utilització dels equips de treball 
 Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O.  09/03/1971) 
 
 - O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52) 
 Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la industria de la Construcción 
 Modificacions: O. de 10 de diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53)  
 
        - O. de 23 de septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66) 
 Art. 100 a 105 derogats per O. de 20 de gener de 1956 
 
 - O. de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. VII, art. 66º a 74º (BOE: 03/02/40) 
 Reglamento general sobre Seguridad e Higiene 
 
 - O. de 28 de agosto de 1970. Art. 1º a 4º, 183º a 291º y Anexos I y II (BOE: 05/09/70;  09/09/70) 
 Ordenanza del trabajo para las industrias de la Construcción, vidrio y cerámica 
 Correcció d'errades: BOE: 17/10/70 
 
 - O. de 20 de septiembre de 1986 (BOE: 13/10/86) 

Modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en que sea obligatorio el estudio de Seguridad e 
Higiene 

 Correcció d'errades:  BOE: 31/10/86 
 
 - O. de 16 de diciembre de 1987 (BOE: 29/12/87) 

Nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo e instrucciones para su cumplimiento y 
tramitación 

 
 - O. de 31de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87) 
 Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado 
 
 - O. de 23 de mayo de 1977 (BOE: 14/06/77) 
 Reglamento de aparatos elevadores para obras 
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 Modificació: O. de 7 de marzo de 1981 (BOE: 14/03/81) 
 
 - O. de 28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88) 

Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos de elevación y Manutención 
referente a grúas-torre desmontables para obras 

 Modificació: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90) 
 
 - O. de 31 de octubre de 1984 (BOE: 07/11/84) 
 Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto 
 
 - O. de 7 de enero de 1987 (BOE: 15/01/87) 
 Normas complementarias del Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto 
 
 - RD 1316/1989 de 27 de octubre (BOE: 02/11/89) 
 Protección a los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo 
 
 -  O. de 9 de marzo de 1971 (BOE: 16 i 17/03/71) 
 Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo 
 Correcció d'errades: BOE: 06/04/71 
 Modificació: BOE: 02/11/89 

Derogats alguns capítols per: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD  665/1997, RD 
773/1997 i RD 1215/1997 

 
- Resoluciones aprobatorias de Normas técnicas Reglamentarias para distintos medios de protección 
personal de trabajadores  
 

 · R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1: Cascos no metálicos 
 · R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectores auditivos 
 · R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantallas para soldadores 
 Modificació: BOE: 24/10/75 
 · R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4: Guantes aislantes de electricidad 
 Modificació: BOE: 25/10/75 
 · R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: Calzado de seguridad contra riesgos Mecánicos 
 Modificació: BOE: 27/10/75 
 · R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetas aislantes de maniobras 
 Modificació: BOE: 28/10/75   
         · R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equipos de protección personal de vias 
 respiratorias. Normasa comunes y adaptadores faciales 
 Modificació: BOE: 29/10/75 

· R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: Equipos de protección personal de vias respiratorias: 
filtros mecánicos 

 Modificació: BOE: 30/10/75 
· R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9: Equipos de protección personal de vias respiratorias: 
mascarillas autofiltrantes 

 Modificació: BOE: 31/10/75 
· R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10: Equipos de protección personal de vias 
respiratorias: filtros químicos y mixtos contra amoníaco 

 Modificació: BOE: 01/11/75 
 -  Normativa d'àmbit local (ordenances municipals)  
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4. PRESSUPOST  
 
El pressupost d’execució material de la seguretat i salut de les obres de ““PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ SUBSTITUCIÓ 
DE LA IMPERMEABILITZACIÓ DE LA COBERTA A L’INSTITUT  LA SEGARRA DE CERVERA” , està repercutit en les 
despeses indirectes de les diferents partides.  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 CALAF, Maig 2026 

 
 
 
 
 
 
 
 LURDES VERDÉS PIJUAN          
 Arquitecta 
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ANNEX IV. PLEC DE CONDICIONS 
 
           
 

 PROPIETAT:   DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ 
     I FORMACIÓ PROFESSIONAL  

   SITUACIÓ:   CERVERA  

   DATA:     MAIG 2026 

   ARQUITECTA:   LURDES VERDÉS PIJUAN 
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CAPÍTOL I 
 

DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 
 
 
Art.1è  - Objecte de la Contracta. 
 
L’objecte del present projecte és el “PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ SUBSTITUCIÓ DE LA IMPERMEABILITZACIÓ DE LA 
COBERTA A L’INSTITUT LA SEGARRA DE CERVERA”, 
 
 
Art.2on - Documents de Projecte. 
Els documents de què consta el projecte són: 
 
 

-     Memòria Descriptiva i Constructiva. 
-     Annex I. Memòria de Gestió de Residus. 
-     Annex II. Control de Qualitat a l’Edificació. Decret 375/88. 
- Annex III. Estudi Bàsic de Seguretat. 
-     Annex IV. Plec de Condicions. 
-     Annex V. Estat d’Amidaments. 
-     Annex VI. Documentació Gràfica. 
 
Els anteriors documents seran completats amb els plànols d'obra i memòries dels distints oficis que hauran de facilitar-se per la 
Direcció de l'obra, i les instruccions verbals i escrites que seran donades per la mateixa al seu representant i seran complimentades 
estrictament pel contractista. 
 
Art.3èr - Millores i modificacions de projecte. 
Només seran considerades com a millores i modificacions del projecte objecte d'aquesta contracta, aquelles que hagin estat 
ordenades expressament per escrit per la Direcció de les obres. 
 

 
CAPÍTOL II 

 
CONDICIONS QUE HAN DE COMPLIR ELS MATERIALS UTILITZATS A LES OBRES 

 
 
Art.4rt - Admissió i reconeixement de materials. 
No s'utilitzaran materials sense que hagin estat examinats i acceptats en els termes que prescriuen les respectives condicions 
estipulades per cada classe de material en el plec de condicions de L'Edificació pública per la Direcció General d'Arquitectura. 

 
 

CAPÍTOL III 
 

EXECUCIÓ DE LES OBRES 
 
 
Art.5è - Ordre dels treballs. 
La direcció de les obres fixarà l'ordre amb que s'han de dur a terme els treballs. El contractista  es troba obligat a complir 
exactament allò que es disposi al respecte. 
 
 
Art.6è  - Diferents classes de treballs. 
Cada una de les classes d'obra que integren aquest projecte es farà amb estricta subjecció a l'establert en el Plec de Condicions de 
l'Edificació publicat per  la Direcció General d'Arquitectura. 
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CAPÍTOL IV 
 

CONDICIONS GENERALS 
 
 

Art.7è  - Detalls omesos. 
Tots aquells detalls que per la seva minuciositat s'haguessin pogut ometre en aquest Plec de Condicions i  que corresponguin a una 
construcció acurada, bé ja siguin conseqüència d'allò dibuixat en els plànols i de contingut en aquest Plec i en els quadres d'unitats  
d'obra, bé resultin necessaris per l’acoblament i perfecte acabament de les obres, queden a la determinació exclusiva de la Direcció 
de les obres en els temps oportuns. El contractista es veurà obligat a la seva execució i compliment sense dret a cap reclamació. 
 
Art.8è  - Responsabilitat del contractista. 
El contractista serà l'únic responsable de l'execució de les obres objecte de la contracta, no tenint dret a cap indemnització per un 
augment del preu a causa de l'increment dels jornals o dels materials, tampoc per qualsevol equivocació que pugues cometre, 
essent tot de compte i risc a independent del propietari contractant de la Direcció de les obres. 
 
El contractista estarà assabentat i està obligat a complir allò que disposa la "Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo", aprovada per Ordre de 9 de març de 1.961, i el vigent "Reglamento de Seguridad del Trabajo en la Industria de la 
Construcción y Obras Públicas" aprovat per Ordre de 20 de maig de 1.952 i en les "Ordenes Complementarias" de 19 de desembre 
de 1.053 i 23 de desembre de 1.966. 
El contractista també‚ serà responsable davant els Tribunals dels accidents que poguessin ocórrer. 
El contractista serà l’únic responsable en l'execució dels treballs en qualsevol moment. 
 
Art.9è  - Observància de la legislació Social i del Treball. 
El contractista està obligat al compliment de tots els preceptes legals establerts o que s'estableixin durant l'execució de les obres. El 
contractista haurà de tenir en l'obra el nombre d'operaris convenients per l'adequat desenvolupament dels treballs i amb l'amplitud 
necessària per l'acurada execució de les obres. 
 
La Direcció de les obres tindrà dret a exigir del contractista que sigui acomiadat qualsevol dels qui hi intervinguin, per incapacitat, 
insubordinació, immoralitat, embriaguesa o algun altre motiu que pugui influir en la bona execució i ordre dels treballs. 
 
Art.11è   - Direcció dels treballs. 
El Director encarregat de la inspecció de les obres constitueix la Direcció Tècnica, i com a tal executarà tots els treballs de 
desenvolupament del projecte i detalls necessaris per a la seva realització, assumint, per tant, tota la responsabilitat en tot allò que 
fa referència a plànols i instrucció tècnica. 
 
Art.12è  - Còpia autoritzada del projecte. 
L'adjudicatari tindrà en les ordres una còpia autoritzada del projecte que traurà pel seu compte, servint-li de norma per als treballs i 
també per aclarir tots els dubtes que poguessin sortir. 
 
Art.13è  - Interpretació del projecte. 
La interpretació del projecte correspon exclusivament a l'Arquitecte Director de les obres que també resoldrà tots els dubtes que 
poguessin sortir sobre aquest particular. 
 
El contractista, no podrà fer per ell mateix cap alteració de les parts del projecte, sense autorització escrita de la Direcció de les 
obres. 
 
L'adjudicatari queda obligat a desfer i tornar a executar a costa seva, tota aquella part de l'obra que, a judici de la Direcció 
facultativa, no s'ajusti al projecte o a les ordres donades en qualsevol moment que fos advertida la falta, no tenint per aquesta causa 
el contractista dret a sol·licitar cap indemnització. 
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CAPÍTOL V 
 

CONDICIONS ECONÒMIQUES 
 

 
Art.15è  - Ajust de les obres. 
S'abonarà al contractista l'obra que realment executi amb subjecció al projecte que serveix de base per executar aquesta 
construcció a les modificacions del mateix projecte autoritzades o, a les actes que li hagin estat comunicades per la Direcció de les 
obres. 
 
Art.16è  - Terme d'execució. 
Les obres hauran de quedar totalment acabades en el terme de a comptar del dia que comencin els  treballs. Si per qualsevol causa 
al contractista no li fos possible començar els treballs en el temps fixat o s'hagués de suspendre per causa independent a la seva 
voluntat, se li concedirà la pròrroga estrictament necessària que es determini, previ informe de la Direcció Tècnica, i si acabada 
aquesta pròrroga no comencés a reprendre els treballs, s'imposarà al contractista pel propietari la multa de euros per cada dia de 
demora, i si transcorreguts vint dies no comencés a reprendre els treballs sense que hagi causa de força major lliurement apreciada, 
desprès d’escoltar a la direcció facultativa, es considerarà aquest fet com causa suficient per a la rescissió del contracte amb pèrdua 
de la fiança. 
 
Art.17è  - Amidaments. 
Els amidaments de les diferents unitats d'obres es faran amb tota exactitud per l'Arquitecte Director o persona en qui es delegui, tal 
com s'indiqui en l'estat d'amidaments. 
 
Art.18è  - Valoració. 
La valoració de les obres executades pel contractista es farà aplicant, al resultat de l’amidament general fet segons disposa l'article 
anterior i en l'estat d'amidaments, els preus assenyalats en el pressupost per cada unitat d'obra, tenint en compte que tant els 
treballs executats per l'Administració directament, com els aprofitats, com els subministrats pel propietari, seran descomptats del 
preu unitari que assenyala el quadre de descomposició de preus. 
 
S'entén que en els preus unitaris queden incloses totes les despeses generals de la contracta relatives al personal, materials de tota 
mena, drets, impostos, eines bastides i medis auxiliars, així com també els transports i elevació, despeses d'escriptura, honoraris   
facultatius, augments per raó de materials, assegurances, etc. i en general totes aquelles despeses que impliquen la completa 
execució dels treballs. 
 
El contractista no tindrà dret a cap reclamació fonamentada en la insuficiència, errada o omissió dels preus dels quadres o en 
omissions de qualsevol dels elements que constitueixin els referits preus, i, per tant, el contractista no podrà reclamar de cap 
manera una altra quantitat que resulti d'aplicar els preus fixats en el quadre corresponent, als amidaments efectuats en la forma 
anteriorment detallada. A la valoració obtinguda d'aquesta forma, s'hi augmentarà el catorze per cent de la contracta. 
 
Art.19è  - Pagament de les obres. 
El pagament de les obres es farà per liquidacions parcials que es practicaran mensualment, les quals liquidacions comptaran només 
les unitats d'obra totalment acabades, que s'haguessin executat en el terme referit. 
 
L'arquitecte firmarà les relacions valorades de les obres, podent, el contractista, presentar els amidaments necessaris per entendre 
aquestes relacions. Tindran un termini de deu dies per examinar-les, termini dins el qual hauran de consignar la seva conformitat o 
fer, en cas contrari, les reclamacions que considerin oportunes. 
 
L'arquitecte acceptarà o rebutjarà les reclamacions del contractista, si hi fossin. Tenint per base la relació valorada abans indicada, 
l’arquitecte expedirà la certificació de les obres executades, podent rebaixar, del seu import total, fins una cinquena part quan així ho 
aconselli alguna circumstància especial que es raonés. 
 
Art.20è  - Despeses Accessòries i Impostos. 
Seran a càrrec del contractista totes les despeses accessòries per a l'execució de les obres i impostos existent, o que es pugessin 
crear en el decurs de les obres, i els impostos existents o que s'haguessin pogut crear en el decurs d'aquestes obres per l'Estat, la 
Providència o el Municipi. 
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Art.21è  - Recepció Provisional de les Obres. 
 
Al menys, vint dies abans d'acabar-se les obres, el contractista comunicarà a la Direcció facultativa, per ofici, la proximitat del seu 
acabament, per tal de procedir a la seva recepció provisional. Aquesta recepció s'efectuarà en presència de l'Arquitecte Director i 
Contractista, o bé al seu representant legal. 
 
Del resultat de la recepció s'aixecarà acta per triplicat que serà signada pels assistent.  
 
Si les obres es troben en bon estat i d'acord a condicions, es donaran per rebudes provisionalment, començant a comptabilitzar-se 
el termini de garantia. 
 
Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes  es farà constar així a l'acta i es donaran, per l'Arquitecte Director al 
contractista, les instruccions necessàries i detallades per a remeiar els defectes observats fixant-l'hi termini per efectuar-ho expirat 
el qual es farà un nou reconeixement per la recepció de les obres en qüestió. Si el contractista no hagués complit, es declararà 
rescindida la contracta amb pèrdua de la fiança a no ser que la propietat cregui prudent concedir-li un altre termini que serà 
improrrogable. 
 
Art.22è  - Termini de Garantia. 
Una vegada rebudes provisionalment les obres, començarà a córrer el termini de garantia, que serà de 3 mesos a partir de la data 
de la recepció provisional. 
 
Durant el termini de garantia, el contractista s'avindrà a la revisió i conservació de les obres i seran del seu càrrec la reparació de 
tots els desperfectes que s'hi manifestin per la mala qualitat dels materials o per causa d'execució defectuosa. A l'obra no hi ha 
d'haver més útils, eines, materials, mobles, etc. que els necessaris per a la guarderia i neteja, i per les obres que s'executin, en cas 
de ser necessari. 
 
Igualment, durant aquest termini de garantia, es procedirà per la Direcció de les obres, al seu amidament general i definitiu amb la 
precisa assistència del contractista o el seu representant legal. 
 
Art.23è  - Multes i Retards. 
Si el contractista no acabés l'obra en el termini convingut incorrerà en una multa diària d’euros que s'han de retenir bé de la fiança, 
bé de les certificacions. 
 
Art.24è   - Recepció Definitiva de les obres. 
Acabat el termini de garantia, es procedirà a la recepció definitiva de les obres objecte del present contracte, amb les formalitats 
assenyalades pel cas de recepció provisional, amb assistència precisa de l'Arquitecte Director i el Contractista o el seu representant 
legal i, si es troben en estat perfecte de conservació, es donaran per rebudes. El contractista quedarà subjecte a les responsabilitats 
establertes en l'article 1591 del Codi Civil. 
 
En el cas que no es trobin les obres en estat de ser rebudes, es procedirà amb els mateixos termes prescrits per a la recepció 
provisional, sense abonar el contractista cap quantitat en concepte d'ampliació del termini de garantia i estant obligat a continuar 
responsable de la conservació de les obres. 
 
Art.25è   - Casos de Rescissió o no previstos en aquest plec. 
Els casos de rescissió i, en general, tots aquells casos no previstos en aquest plec de Condicions, es regiran pel que estableix el 
Plec General de Condicions de les obres denominats de "Construccions Civils", i que corren a càrrec del "Ministerio de Instrucción 
Pública y  Bellas Artes", aprovat per R.D. de 4 de Setembre de 1.908 i en tot allò que s'oposi a les condicions particulars d'aquest 
Plec. 
 
Calaf, Maig 2026 
 
 
 
 
 
 
LURDES VERDÉS PIJUAN            
Arquitecta 
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NOTA: 
 

Si aquest plec s'utilitza per a redactar projectes d'actuacions subjectes a la Llei de contractes del sector 

públic, s'ha d'indicar el següent: 

 

"Les referències normatives que s'inclouen en aquest plec de condicions tècniques particulars es poden 

substituir per altres normes equivalents. D'aquesta manera, les prescripcions tècniques proporcionaran als 

empresaris un accés en condicions d'igualtat al procediment de contractació i no tindran obstacles 

injustificats per defecte en el moment d'obrir la contractació pública a la competència." 
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PART I: Condicions d’execució de les unitats d’obra 

1. Actuacions prèvies 

1.1. Demolicions 

Descripció 

Descripció 

Operacions destinades a la demolició total o parcial d’un edifici o d’un element constructiu, incloent-hi 

o no la càrrega, el transport i la descàrrega dels materials utilitzables i no utilitzables que es produeixin en 

els derrocaments. 

Tindrà preferència la demolició selectiva, tot procurant recuperar, separar i classificar el percentatge 

més gran possible dels residus generats durant els treballs de derrocament, de manera que els elements 

alçats o demolits en l’edifici puguin ser aprofitats i estiguin preparats per a després reutilitzar-los, reciclar-

los o recuperar-los per mitjà d’un procediment adequat. 

Criteris de mesurament i valoració d’unitats 

El criteri de mesurament serà com s’indica en els diferents capítols. 

Generalment, es mesurarà independentment el derrocament en: metre lineal (m), metre quadrat (m2) 

o metre cúbic (m3), depenent de la naturalesa de l’element. En demolicions i derrocaments d’elements es 

mesurarà preferiblement en metres cúbics aparents, considerant el volum de l’envoltant, descomptant 

elements auxiliars, desmuntables i similars. Aquesta unitat inclou els treballs de derrocament, demolició i 

evacuació o retirada en l’obra mateixa. En una unitat independent es valoren els treballs de preparació per 

a reutilitzar, reciclar o valorar, així com la càrrega i transport del material per a fer-ho, mesurat en m3 o 

tona. En cas que no sigui possible, es mesurarà la càrrega sobre camió, transport i gestió en punt 

autoritzat en m3 o tona. 

Prescripcions quant a l'execució per unitats d'obra 

Característiques tècniques de cada unitat d’obra 

• Condicions prèvies 

Es farà un reconeixement previ de l’estat de les instal·lacions, estructura, estat de conservació, estat 

de les edificacions confrontants o mitgeres. Es prestarà especial atenció en la inspecció de soterranis, 

espais tancats, dipòsits, etc., per a determinar l’existència o no de gasos, vapors tòxics, inflamables, etc. 

Es comprovarà que no hi hagi emmagatzematge de materials combustibles, explosius o perillosos. A més, 

es comprovarà l’estat de resistència de les diferents parts de l’edifici. Es procedirà a apuntalar i baixar 

buits i façanes, quan sigui necessari, i se seguirà com a procés de treball de baix cap amunt, és a dir, de 

manera inversa a com es realitza la demolició. Així, es reforçaran les cornises, escopidors, balcons, 

voltes, arcs, murs i parets. Es desconnectaran les diferents instal·lacions de l’edifici, com ara aigua, 

electricitat i telèfon, neutralitzant-se les seves connexions de servei. Es deixaran previstes preses d’aigua 

per al reg, per a evitar la formació de pols, durant els treballs. Es protegiran els elements de servei públic 

que puguin veure’s afectats, com boques de reg, tapes i embornals d’albellons, arbres, fanals, etc. En 

edificis amb estructura de fusta o amb abundància de material combustible es disposarà, com a mínim, 

d’un extintor manual contra incendis. Es procedirà a desinsectar, en els casos on es faci necessari, 

sobretot quan es tracti d’edificis abandonats, totes les dependències de l’edifici. 

 

S’haurà de donar prioritat als treballs de desconstrucció abans que als de demolició indiscriminada 

per a facilitar la gestió de residus a realitzar en l’obra. 

L’arreplega selectiva dels materials per a reutilitzar-los, reciclar-los i recuperar-los inclou una fase 

prèvia de prevenció i preparació perquè es puguin aprofitar. 

 

 



Abans de començar obres de demolició s’hauran de prendre les mesures adequades per a identificar 

els materials que puguin contenir amiant. Si existeix cap mena de dubte sobre la presència d’amiant en un 

material o una construcció, hauran d’observar-se les disposicions del Reial decret 396/2006. L’amiant, 

classificat com a residu perillós, s’haurà d’arreplegar per empresa inscrita en el Registre d’Empreses amb 

Registre d’Amiant (RERA), per a separar-lo de la resta de residus en origen, en embalatges degudament 

etiquetats i amb tancaments apropiats, i transportar d’acord amb la normativa específica sobre transport 

de residus perillosos. 

Procés d’execució 

• Execució 

En l’execució s’inclouen dues operacions: enderrocament i retirada dels materials d’enderrocament. 

Totes dues es realitzaran d’acord amb l’inventari d’elements per a desconstrucció, reutilització o demolició 

selectiva, al programa d’arreplega i selecció en origen o in situ, i a la Part III d’aquest Plec de condicions 

sobre gestió de residus de demolició i construcció en l’obra. 

 

- La demolició podrà realitzar-se segons els procediments següents: 
Demolició per mitjans mecànics: 

 

Demolició per espenta, quan l’altura de l’edifici que vagi a demolir-se, o part d’aquest, sigui inferior a 2/3 

del que pugui assolir la màquina i aquesta pugui maniobrar lliurement sobre el sòl amb prou consistència. 

No es pot usar contra estructures metàl·liques ni de formigó armat. S’haurà demolit abans, element a 

element, la part de l’edifici que estigui en contacte amb mitgeres, de maneta que es deixi aïllat el tall de la 

màquina. 

Demolició per col·lapse; pot efectuar-se mitjançant espenta per impacte de bola de gran massa o 

mitjançant ús d’explosius. Els explosius no s’utilitzaran en edificis d’estructures d’acer, amb predomini de 

fusta o elements fàcilment combustibles. 

Demolició manual o element a element, quan els treballs s’efectuïn seguint un ordre que, en general, 

correspon a l’ordre invers seguit per a la construcció, planta per planta, començant per la coberta de dalt 

cap avall. S’ha de procurar l’horitzontalitat i evitar que treballen operaris situats a diferents nivells. 

S’ha d’evitar treballar en obres de demolició i derrocament cobertes de neu o en dies de pluja. Les 

operacions de derrocament s’efectuaran amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 

condicions de seguretat suficients i evitar danys en les construccions pròximes, i es designaran i marcaran 

els elements que hagin de conservar-se intactes. Els treballs es faran de manera que produeixin la menor 

molèstia possible als ocupants de les zones pròximes a l’obra que cal derrocar. 

No se suprimiran els elements atirantats o d’enriostament en la mesura que no se suprimeixin o 

contraresten les tensions que incideixin sobre aquests. En elements metàl·lics en tensió es tindrà present 

l’efecte d’oscil·lació quan es realitzi el tall o se suprimeixin les tensions. El tall o desmuntatge d’un element 

no manejable per una sola persona es farà mantenint-lo suspès o apuntalat, evitant caigudes brusques i 

vibracions que es transmeten a la resta de l’edifici o als mecanismes de suspensió. En la demolició 

d’elements de fusta s’arrancaran o doblegaran les puntes i claus. No s’acumularan RCDs ni recolzaran 

elements contra tanques, murs i suports, propis o mitgers, mentre aquests hagin de romandre drets. 

Tampoc es dipositaran RCDs sobre bastides. S’evitarà l’acumulació de materials procedents del 

derrocament en les plantes o forjats de l’edifici per a impedir les sobrecàrregues. 

L’abatiment d’un element constructiu es realitzarà permetent el gir, però no el desplaçament, dels punts 

de suport, mitjançant mecanisme que treballi per damunt de la línia de suport de l’element i permeti el 

descens lent. Quan calgui derrocar arbres, es delimitarà la zona, es tallaran per la seva base havent-los 

atirantat abans i s’abatran després. 

Els compressors, martells pneumàtics o similars, s’utilitzaran amb autorització prèvia de la direcció 

facultativa. Les grues no s’usaran per a fer esforços horitzontals o oblics. Les càrregues es començaran a 

elevar lentament amb la finalitat d’observar si es produeixen anomalies; en aquest cas, s’esmenaran 

després d’haver descendit novament la càrrega al seu lloc inicial. No es descendiran les càrregues sota 

l’únic control del fre. 

S’evitarà la formació de pols regant lleugerament els elements i/o enderrocs. En finalitzar la jornada no 

han de quedar elements de l’edifici en estat inestable que el vent, les condicions atmosfèriques o altres 

causes puguin esfondrar. Es protegiran de la pluja, mitjançant lones o plàstics, les zones o elements de 

l’edifici que puguin ser afectats per aquella. 

 



 

- L’evacuació dels RCDs es podrà realitzar de les maneres següents: 

 

Es prohibirà llançar els RCDs des de dalt dels pisos de l’obra al buit. 

 

Obertura de buits en forjats, coincidents en vertical amb l’ample d’un entrebigat i longitud d’1 m a 1,50 m, 

distribuïts de tal manera que en permeten la ràpida evacuació. Aquest sistema només podrà emprar-se en 

edificis o restes d’edificis amb un màxim de dues plantes i quan els RCDs siguin de grandària manejable 

per una persona. 

 

Mitjançant grua, quan es disposi d’un espai per a la instal·lació i zona per a descàrrega de l’enderroc. 

Mitjançant baixants tancats, prefabricats o fabricats in situ. L’últim tram del baixant s’inclinarà de manera 

que es redueixi la velocitat d’eixida del material i de manera que l’extrem quedi com a màxim a 2 m per 

damunt del recipient d’arreplega. El baixant no anirà situat exteriorment en façanes que donen a la via 

pública, llevat del tram inclinat inferior, i la seva secció útil no serà superior a 50 x 50 cm. La seva 

embocadura superior estarà protegida contra caigudes accidentals, i a més estarà proveïda de tapa 

susceptible de ser tancada amb clau, i s’ha de tancar abans de retirar el contenidor. Els baixants estaran 

allunyats de les zones de pas i se subjectaran convenientment a elements resistents del seu lloc 

d’emplaçament, de manera que en quedi garantida la seguretat. 

 

Per desenrunat mecanitzat. La màquina s’aproximarà a la mitgeria com a màxim la distància que 

assenyali la documentació tècnica, sense sobrepassar en cap cas la distància d’1 m i treballant en 

direcció no perpendicular a la mitgeria. 

 

En tot cas, l’espai on cauen els RCDs estarà delimitat i vigilat. No es permetran fogueres dins de l’edifici, i 

les fogueres exteriors estaran protegides del vent i vigilades. En cap cas s’utilitzarà el foc amb propagació 

de flama com a mitjà de demolició. 

 

Ha d’establir-se un sistema en obra per a comptabilitzar el volum de residus generat i un seguiment 

dels lots o grups de residus i materials seguint la traçabilitat de reutilització, reciclatge i altres formes de 

recuperació del material, i s’arreplegaran els certificats de les operacions de valorització. En cas que no 

sigui possible, s’arxivaran els certificats de la correcta gestió en abocador autoritzat. 

• Gestió de residus 

Els residus generats durant l’execució de la unitat d’obra seran tractats segons la Part III: Gestió de 

residus de construcció o demolició en l’obra. 

• Condicions d’acabament 

En la superfície del solar es mantindrà el desaigüe necessari per a impedir l’acumulació d’aigua de 

pluja o neu que pugui perjudicar locals o fonaments de finques confrontants. Finalitzades les obres de 

demolició, es netejarà el solar. 

Control d’execució, assaigs i proves 

• Control d’execució 

Durant l’execució es vigilarà i es comprovarà que s’adopten les mesures de seguretat especificades, que 

es disposa dels mitjans adequats i que l’ordre i la forma d’execució s’adapten al que s’indica. 

Durant la demolició, si apareixen clivelles en els edificis mitgers, es paralitzaran els treballs i s’avisarà a la 

direcció facultativa, per a efectuar-ne l’apuntalament o consolidació si fos necessari, prèvia col·locació o 

no de testimonis. 

Pel que fa als RCDs generats, es comprovarà que es duu a terme la classificació i la traçabilitat de cada 

lot o grup de residus, degudament documentats i evitant contaminacions. 

 

 

 

 

 



 

 

Conservació i manteniment 

En la mesura que s’efectuï la consolidació definitiva, en el solar on s’hagi realitzat la demolició, es 

conservaran les contencions, apuntalaments i fitacions fetes per a subjectar les edificacions mitgeres, així 

com les tanques i/o tancaments. 

Una vegada aconseguida la cota 0, es farà una revisió general de les edificacions mitgeres per a observar 

les lesions que hagin pogut sorgir. Les tanques, embornals, arquetes, pous i fitacions quedaran en 

perfecte estat de servei. 

2. Cobertes 

2.1. Cobertes inclinades 

Descripció 

Descripció 

De cobertes inclinades, podem trobar-ne de diversos tipus: 

 

- Coberta inclinada no ventilada, sobre forjat inclinat. Són els seus subtipus més representatius: 

 

Resolt amb teules planes o mixtes amb fixació sobre llistons disposats normals a la línia de màxim 

pendent i fixats al suport resistent, davall dels quals es col·loca l’aïllant tèrmic continu, evitant els ponts 

tèrmics. 

 

Teules planes o mixtes fixades a llistons sobre tauler aglomerat fenòlic, fixats al seu torn al suport 

resistent. Entre el tauler i el suport, se situa l’aïllant tèrmic continu, evitant els ponts tèrmics. 

En condicions favorables per a l’estabilitat, amb pendent per davall del 57%, també podrà rebre’s la teula 

directament sobre panells de poliestirè extrudit amb la superfície acanalada fixats mecànicament al suport 

resistent, i en aquest cas, la funció dels llistons queda reduïda a remats perimetrals i punts singulars. 

 

- Coberta inclinada ventilada, amb forjat inclinat. Són els seus subtipus més representatius: 
 
Resolt amb teules planes o mixtes amb talons que en permeten l’adhesió i fixació sobre llistons disposats 

normals a la línia de màxim pendent, clavats al seu torn sobre llistons fixats al suport resistent en el sentit 

del màxim pendent. Davall d’aquests llistons i el suport se situa el material aïllant de manera contínua. 

Així queda establida la ventilació, que es produirà naturalment d’aler a carener. L’aïllant, alternativament, 

podrà situar-se entre el tauler i el suport, de manera contínua, evitant els ponts tèrmics. 

 

El tauler podrà estar format per xapes ondades en els seus diferents formats (que al seu torn presten 

condicions de suport i sota teula) sobre llistons fixats al suport entre els quals se situa el material aïllant. 

 

- Coberta inclinada ventilada amb forjat horitzontal. Són els seus subtipus més representatius: 
 

Sistema de formació de pendents constituït per tauler a base de peces alleugerides amb capa de 

regularització, sobre barandats de sostremort que s’assenten en forjat horitzontal. 

 

Sistema de formació de pendents constituït per xapes ondulades en els seus diferents formats, bé sobre 

corretges que s’assenten en els capcers o murets sobre forjat horitzontal, o bé sobre estructura lleugera. 

Criteris de mesurament i valoració d’unitats 

Metre quadrat de coberta, totalment acabada, mesurada sobre els plans inclinats i no referida a la 

projecció horitzontal, incloent-hi els cavalcaments, part proporcional de minvaments i trencaments, amb 

tots els accessoris necessaris, així com col·locació, segellament, protecció durant les obres i neteja final. 

No s’inclouen forjats canalons ni embornals. 



 

 

 

Prescripcions sobre els productes 

Característiques i recepció dels productes que s’incorporin a les unitats d’obra 

La recepció dels productes, equips i sistemes es realitzarà tal com es desenvolupa en la Part II: 

Condicions de recepció de productes. Aquest control comprèn el de la documentació dels 

subministraments (incloent-hi la corresponent al marcatge CE, quan sigui pertinent), el control mitjançant 

distintius de qualitat o avaluacions tècniques d’idoneïtat i el control mitjançant assaigs. 

Segons CTE DB HE 1, apartat 5, es comprovarà que les propietats higrotèrmiques dels productes 

utilitzats en els tancaments es corresponen amb les especificades en projecte: conductivitat tèrmica λ, 

emissivitat ε, factor de resistència a la difusió del vapor d’aigua μ, i, en el seu cas, densitat ρ i calor 

específica cp, tot complint amb la transmitància tèrmica màxima exigida als tancaments que componen 

l’envoltant tèrmica. 

Segons DB HR, apartat 4.1, en el plec de condicions del projecte han d’expressar-se les 

característiques acústiques dels productes utilitzats en els elements constructius de separació. Els 

productes que componen els elements constructius homogenis es caracteritzen per la massa per unitat de 

superfície kg/m2. 

Les cobertes inclinades podran disposar dels elements següents: 

- Sistema de formació de pendents: 

Serà necessari quan el suport resistent no tingui el pendent adequat al tipus de teulada i 

d’impermeabilització que es vagi a utilitzar. 

En coberta sobre forjat horitzontal el sistema de formació de pendents podrà ser: 

- Mitjançant suports a base de paredons de rajola, tauler a base de peces alleugerides encadellades 

d’argila cuita o formigó recolzaran en sec sobre una tira de paper fort o setinat disposada sobre les 

mestres que coronen els barandats de sostremort i capa de regularització de gruix 30 mm amb formigó, 

grandària màxima de l’àrid 10 mm, acabat remolinat. 

- Mitjançant estructura metàl·lica lleugera en funció de la llum i del pendent. 

- Mitjançant plaques ondades o nervades de fibrociment (vegeu Part II: Relació de productes amb 

marcatge CE, 19.3), fixades mecànicament a les corretges, solapades lateralment una ona i frontalment 

en una dimensió de 30 mm com a mínim. 

- Aïllant tèrmic/Absorbent acústic (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 3): 

Generalment s’utilitzaran productes d’aïllament tèrmic en forma de mantes, panells rígids o panells 

semirígids o per projecció in situ d’aïllament. 

Segons el CTE DB HS 1, el material de l’aïllant tèrmic ha de tenir prou cohesió i estabilitat per a 

proporcionar al sistema la solidesa necessària davant de les sol·licitacions mecàniques. 

S’utilitzaran materials amb una conductivitat tèrmica declarada menor a 0,06 W/mK a 10 °C i una 

resistència tèrmica declarada major a 0,25 m2K/W. 

Segons el CTE DB HR, els productes de rebliment de les cambres utilitzats per a aplicacions 

acústiques es caracteritzen per la resistivitat al flux de l’aire, r, en kPa·s/m2, obtinguda segons UNE-EN 

ISO 9053-1:2020. Es comprovarà que es correspon amb l’especificada en projecte. 

En coberta de teula sobre forjat inclinat, no ventilada es poden usar panells de: perlita expandida 

(EPB), poliestirè expandit (EPS), poliestirè extrudit (XPS), poliuretà (PUR), mantes aglomerades de llana 

mineral (MW), etc. 

En coberta de teula sobre forjat inclinat, ventilada es poden usar panells de: perlita expandida (EPB), 

poliestirè expandit (EPS), poliestirè extrudit (XPS), poliuretà (PUR), mantes aglomerades de llana mineral 

(MW); disposats entre els llistons de fusta i ancorats al suport mitjançant adhesiu laminar en tota la 

superfície. 

En coberta sobre forjat horitzontal, es poden usar: llana mineral (MW), poliestirè extrudit (XPS), 

poliestirè expandit (EPS), poliuretà (PUR), perlita expandida (EPB), poliisocianurat (PIR). 

- Capa d’impermeabilització (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 4): 

Els materials que es poden utilitzar són els següents, o aquells que tinguin característiques similars: 

- Impermeabilització amb materials bituminosos i bituminosos modificats, les làmines podran ser 

d’oxiasfalt o de betum modificat. 

- Impermeabilització amb poli (clorur de vinil) plastificat. 



- Impermeabilització amb etilè propilè dié monòmer. 

- Impermeabilització amb poliolefines. 

- Impermeabilització amb un sistema de plaques. 

Per a teules clavades directament sobre làmina impermeable es pot usar làmina monocapa, 

constituïda per una làmina de betum modificat LBM-30, soldada completament al suport resistent, 

prèviament emprimat amb emulsió asfàltica. 

Per a teules de formigó rebudes amb morter es pot usar làmina monocapa, constituïda per una 

làmina de betum modificat LBM-40/G, soldada completament al suport resistent, prèviament emprimat 

amb emulsió asfàltica. 

Lamina monocapa, constituïda per una làmina autoadhesiva de betum modificat LBA-15, de massa 

1,5 kg/m2 (com a tipus mínim). 

En el cas que no hi hagi teulada, es pot usar làmina monocapa sobre l’aïllant tèrmic, constituïda per 

una làmina de betum modificat amb autoprotecció mineral LBM-50/G-FP i armadura de feltre de polièster. 

Pot ser recomanable la utilització en cobertes amb baixa pendent o quan el cavalcament de les 

teules sigui escàs, i en cobertes exposades a aquest efecte combinat de pluja i vent. Per a aquesta funció 

s’utilitzaran làmines asfàltiques o altres làmines que no plantegen dificultats de fixació al sistema de 

formació de pendents, ni presenten problemes d’adherència per a les teules. 

També és recomanable per a aquesta situació utilitzar film impermeable transpirable o film 

impermeable barrera de vapor, i s’han de col·locar les teules sobre llistons. 

La utilització d’aquest film eliminarà l’efecte de condensació a causa del pas del vapor de l’aigua pel 

suport de la coberta generat a l’interior de l’edifici. 

Resulta innecessària la utilització quan la capa sota teula estigui construïda per xapes ondades o 

nervades solapades, o altres elements que tinguin condicions d’estanquitat similars. 

L’emprimació ha de ser del mateix material que la làmina. 

- Teulada (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 8.3 i 8.4): 

- Per a cobertes sobre forjat inclinat, no ventilades, la teulada podrà ser: 

Teulada de teules mixtes de formigó amb cavalcament frontal i encaix lateral; fixades amb caragols 

sobre llistons de fusta, disposats en el sentit normal al del màxim pendent i fixats al seu torn al suport 

resistent amb tirafons cada 50 cm. 

Teulada de teules d’argila cuita planes o mixtes amb encaixos frontal i lateral; fixades amb caragols 

sobre llistons de fusta a tauler aglomerat fenòlic de gruix 20 mm; clavat cada 30 cm a llistons de fusta, 

fixats al suport resistent amb tirafons cada 50 cm. 

Teulada de teules d’argila cuita corbes, amb cavalcament frontal i separació mínima entre caps 

cobertors 40 mm; totes les canals rebudes al suport i els cobertors rebuts amb morter mixt sobre panells 

de poliestirè extrudit de superfície acanalada. 

- Per a cobertes sobre forjat inclinat, ventilades, la teulada podrà ser: 

Teulada de teules mixtes de formigó amb cavalcament frontal i encaix lateral, fixades amb caragols 

sobre llistons de fusta, disposats en el sentit normal al de el màxim pendent i aquests sobre llistons de 

fusta en el sentit de màxim pendent sobre el forjat. 

Teulada de teules d’argila cuita planes o mixtes amb talons que en permeten l’adhesió i fixació sobre 

llistons disposats normals a la línia de màxim pendent, clavats al seu torn sobre llistons fixats al suport 

resistent en el sentit del màxim pendent sobre tauler, per exemple, d’aglomerat fenòlic de gruix 20 mm; 

clavat cada 30 cm, a llistons de fusta, disposats en el sentit del màxim pendent i fixats al suport resistent 

amb tirafons cada 50 cm. 

Teulada de teules d’argila cuita corbes, rebudes sobre xapa ondulada de fibrociment, fixada a llistons 

de fusta, disposats en el sentit normal al màxim pendent i fixats al suport resistent segons instruccions del 

fabricant del sistema. 

- Per a cobertes sobre forjat horitzontal, la teulada podrà ser: 

Teulada de teules d’argila cuita corbes, amb cavalcament frontal, separació mínima entre caps 

cobertors 40 mm, totes les canals rebudes al suport i els cobertors rebuts, amb morter mixt al suport o 

adhesiu. 

Teulada de teules de formigó amb encaixos frontal i lateral, agafades amb claus sobre llistons de 

fusta fixats mecànicament al suport amb claus d’acer temperat, cada 30 cm. 

Teulada de teules d’argila cuita planes o mixtes amb encaixos frontal i lateral, agafades amb claus 

sobre llistons de fusta fixats mecànicament al suport amb claus d’acer temperat, cada 30 cm. 

Teulada de teules corbes amb cavalcament frontal, separació mínima entre caps d’acull 40 mm, les 

canals rebudes totes al suport i les cobertores en la cresta de l’ona, amb paletades de morter mixt. 



Per a fixar o rebre les teules sobre suports continus es podrà utilitzar ancoratges específics o morter 

de calç hidràulica, morter mixt, adhesiu cimentós o altres màstics adhesius, segons especificacions del 

fabricant del sistema. 

Sobre panells de poliestirè extrudit, podran rebre’s amb morter mixt, adhesiu cimentós o altres 

màstics adhesius compatibles amb l’aïllant, teules corbes o mixtes. 

- Sistema d’evacuació d’aigües: 

Pot constar de canalons, embornals i sobreeixidors. El dimensionament es farà segons el càlcul 

descrit en el CTE DB HS 5. 

Pot ser recomanable utilitzar-lo en funció de l’emplaçament del faldó. 

El sistema podrà ser vist o ocult. 

- Materials auxiliars: morters, llistons de fusta o metàl·lics, fixacions, etc. 

- Accessoris prefabricats (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 5.3): passarel·les, 

passos i escales, per a accés a la teulada, ganxos de seguretat, etc. 

Durant l’emmagatzematge i transport dels diferents components, se n’evitarà la deformació per 

incidència dels agents atmosfèrics, d’esforços violents o colps, per a la qual cosa s’interposaran lones o 

sacs. 

L’arreplega de cada tipus de material es formarà i explotarà de manera que se n’eviti la segregació i 

contaminació, i s’evitarà una exposició prolongada del material a la intempèrie, de manera que l’arreplega 

s’haurà de fer sobre superfícies no contaminants evitant les mescles de materials de diferents tipus. 

Prescripcions quant a l'execució per unitats d'obra 

Característiques tècniques de cada unitat d’obra 

Segons el CTE DE HE 1, apartat 5.2.2, en el plec de condicions del projecte s’han de consignar els 

valors i característiques exigibles als tancaments i particions interiors, així com les seves condicions 

particulars d’execució. 

Segons el DB HR, apartat 4.2, en el plec de condicions del projecte han d’expressar-se les 

característiques acústiques dels elements constructius obtingudes mitjançant assaigs en laboratori. Si 

aquestes s’han obtingut mitjançant mètodes de càlcul, els valors obtinguts i la justificació dels càlculs han 

d’incloure’s en la memòria del projecte i consignar-se en el plec de condicions. 

• Condicions prèvies: suport 

La superfície del forjat ha de ser uniforme, plana, estar neta i no tenir cossos estranys per a rebre 

correctament la impermeabilització. 

El forjat garantirà l’estabilitat, amb fletxa mínima. La seva constitució permetrà l’ancoratge mecànic 

dels llistons. 

• Compatibilitat entre els productes, elements i sistemes constructius 

No s’utilitzarà l’acer galvanitzat en aquelles cobertes en les quals pugui haver-hi contactes amb 

productes àcids i alcalins; o amb metalls, excepte amb l’alumini, que puguin formar parells galvànics. 

S’evitarà, per tant, el contacte amb l’acer no protegit a corrosió, guix fresc, ciment fresc, fustes de roure o 

castanyer, aigües procedents de contacte amb coure. 

Podrà usar-se en contacte amb alumini: plom, estany, coure estanyat, acer inoxidable, ciment fresc 

(només per a la recepció dels remats de parament); si el coure està situat per davall de l’acer galvanitzat, 

podrà aïllar-se mitjançant una banda de plom. 

S’evitarà la recepció de teules amb morters rics en ciment. 

Procés d’execució 

• Execució 

Se suspendran els treballs quan plogui, nevi o la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h. En 

aquest últim cas es retiraran els materials i eines que puguin desprendre-se’n. Quan s’interrompen els 

treballs hauran de protegir-se adequadament els materials. 

- Sistema de formació de pendents: 

Segons el CTE DB HS 1, apartat 5.1.4.1, quan la formació de pendents sigui l’element que serveix 

de suport de la impermeabilització, la seva superfície haurà de ser uniforme i neta. A més, segons 

l’apartat 2.4.3.1, el material que el constitueix haurà de ser compatible amb el material impermeabilitzant i 



amb la forma d’unió de l’impermeabilitzant a aquest. El sistema de formació de pendents ha de tenir prou 

cohesió i estabilitat davant de les sol·licitacions mecàniques i tèrmiques, i la seva constitució ha de ser 

adequada per al rebut o fixació de la resta de components. 

El sistema de formació de pendents garantirà l’estabilitat amb fletxa mínima. La superfície per a 

suport de llistons i plafons aïllants serà plana i sense irregularitats que puguin dificultar-ne la fixació. La 

seva constitució permetrà l’ancoratge mecànic dels llistons. 

- Coberta de teula sobre forjat horitzontal: 

En cas de fer el pendent amb barandats de sostremort, el tauler de tancament superior de la cambra 

de ventilació haurà d’assegurar-se davant el risc d’esvarada, especialment amb pendents pronunciades; 

alhora, haurà de quedar independent dels elements sobreïxents de la coberta i amb les juntes de dilatació 

necessàries a fi d’evitar tensions de contracció-dilatació, tant per retracció com per oscil·lacions de la 

temperatura. Per al sistema de formació del pendent i constitució de la cambra de ventilació es preveuen 

dos sistemes diferents: 

A base de barandats de sostremort rematats amb tauler de peces alleugerides (d’argila cuita o de 

formigó) acabades amb capa de regularització o formigó. 

Utilització de plafons o plaques prefabricats no permeables a l’aigua, fixats mecànicament, bé sobre 

corretges recolzades en parets de tres quarts de rajola, en bigues metàl·liques o de formigó; o bé sobre 

entramat de fusta o estructura metàl·lica lleugera. Les plaques prefabricades, ondulades o grecades, que 

s’utilitzen per al tancament de la cambra de ventilació, aniran fixades mecànicament a les corretges amb 

caragols autoroscants i solapades entre si, de manera que es permeti l’esvarada necessària per a evitar 

les tensions d’origen tèrmic. 

La capa de regularització del tauler tindrà un acabat remolinat, pla i sense regruixos que dificulten la 

disposició correcta dels llistons. Per al rebut de les teules de formigó amb morter, la capa de regularització 

del tauler tindrà un gruix de 3 cm i condicions idèntiques que l’anterior. 

Quan el suport de la teulada estigui constituït per plaques ondulades o nervades, es tindrà en compte 

el següent. El cavalcament frontal entre plaques serà de 15 cm i el cavalcament lateral vindrà donat per la 

forma de la placa i serà almenys d’una ona. Els llistons metàl·lics per al penjament de les teules planes o 

mixtes es fixaran a la distància adequada que assegure l’encaix perfecte, o en el seu cas el cavalcament 

necessari de les teules. Per a teules corbes o mixtes rebudes amb morter, la dimensió i modulació de 

l’ona o nervi de les plaques serà la més adequada a la disposició canal-cobertora de les teules que hagin 

d’utilitzar-se. Quan les plaques i teules corresponguin a un mateix sistema se seguiran les instruccions del 

fabricant. 

- Aïllant tèrmic/Absorbent acústic: 

Haurà de col·locar-se de manera contínua i estable. 

- Coberta de teula sobre forjat horitzontal: 

Podran utilitzar-se mantes o panells semirígids disposats sobre el forjat entre els suports de la 

cambra ventilada. 

- Coberta de teula sobre forjat inclinat, no ventilada: 

En el cas d’emprar llistons, aquests s’han de col·locar en sentit normal al pendent sobre la capa 

d’aïllament continu, per a evitar els ponts tèrmics. L’aïllament ha de ser constituït per panells rígids o 

panells semirígids fixats al suport mitjançant fixacions mecàniques. Si els panells rígids són de superfície 

acanalada, estaran disposats amb els canals paral·lels a la direcció del ràfec i fixats mecànicament al 

suport resistent. 

- Coberta de teula sobre forjat inclinat, ventilada: 

En el cas d’emprar llistons, s’ha d’emprar un sistema de doble llistó. La teula es col·locarà sobre 

llistons en sentit normal al pendent i aquests, al seu torn, sobre llistons primaris col·locats cada 50 cm en 

sentit del pendent sobre la capa d’aïllament continu, per a evitar els ponts tèrmics. L’aïllament ha de ser 

constituït per panells rígids o panells semirígids fixats al suport mitjançant fixacions mecàniques. Si els 

panells rígids són de superfície acanalada, estaran disposats amb les canals paral·leles a la direcció del 

ràfec i fixats mecànicament al suport resistent. La cambra de ventilació es desenvolupa amb el sistema de 

doble llistó, i és efectiva de ràfec a carener. 

- Capa d’impermeabilització: 

No s’utilitzarà la capa d’impermeabilització de manera sistemàtica o indiscriminada. Excepcionalment 

podrà utilitzar-se en cobertes amb baix pendent o quan el cavalcament de les teules sigui escàs, i en 

cobertes especialment exposades a aquest efecte combinat de pluja i vent. Quan el pendent de la coberta 

sigui major que 14é / 25% han d’utilitzar-se sistemes de fixació mecànica de teules. 

Segons el CTE DB HS 1, apartat 5.1.2.2, les làmines hauran d’aplicar-se en unes condicions 

tèrmiques ambientals que es troben dins dels marges prescrits en les especificacions d’aplicació 



corresponents. Segons l’apartat 2.4.3.3, quan es disposi una capa d’impermeabilització, aquesta ha 

d’aplicar-se i fixar-se d’acord amb les condicions per a cada tipus de material constitutiu d’aquesta. La 

impermeabilització haurà de col·locar-se en direcció perpendicular a la línia de màxim pendent. Els 

cavalcaments, segons l’apartat 5.1.4.4, han de quedar a favor del corrent d’aigua i no han de quedar 

alineats amb els de les fileres contigües. 

Les làmines d’impermeabilització es col·locaran a tapajuntes (amb cavalcaments superiors a 8 cm i 

paral·lels o perpendiculars a la línia de màxim pendent). S’evitaran bosses d’aire en les làmines 

adherides. Les làmines impermeabilitzants no plantejaran dificultats en la fixació al sistema de formació de 

pendents, ni problemes d’adherència per a les teules. 

Segons el CTE DB HS 1, apartat 2.4.3.3, segons el material del qual es tracti, tindrem diferents 

prescripcions: 

- Impermeabilització amb materials bituminosos i bituminosos modificats: quan el pendent de la 

coberta estigui comprès entre el 5 i el 15%, hauran d’utilitzar-se sistemes adherits. Quan es vulgui 

independitzar l’impermeabilitzant de l’element que li serveix de suport per a millorar l’absorció de 

moviments estructurals, hauran d’utilitzar-se sistemes no adherits. 

- Impermeabilització amb poli (clorur de vinil) plastificat i amb etilè propilè dié monòmer: quan la 

coberta no tingui protecció, hauran d’utilitzar-se sistemes adherits o fixats mecànicament. 

- Impermeabilització amb poliolefines: hauran d’utilitzar-se làmines d’alta flexibilitat. 

- Impermeabilització amb un sistema de plaques: quan s’utilitzi un sistema de plaques com a 

impermeabilització, el cavalcament d’aquestes haurà d’establir-se d’acord amb el pendent de l’element 

que els serveix de suport i d’altres factors relacionats amb la situació de la coberta, com ara zona eòlica, 

tempestes i altitud topogràfica. Haurà de rebre’s o fixar-se al suport una quantitat de peces suficient per a 

garantir-ne l’estabilitat depenent del pendent de la coberta, del tipus de peces i del cavalcament 

d’aquestes, així com de la zona geogràfica de l’emplaçament de l’edifici. 

- Cambra d’aire: 

Segons el CTE DB HS 1, apartat 5.1.3.4, durant la construcció de la coberta haurà d’evitar-se que 

caigui reblum, rebaves de morter i brutícia en la cambra d’aire. Quan es disposi una cambra d’aire, 

aquesta ha de situar-se en el costat exterior de l’aïllant tèrmic i ventilar-se mitjançant un conjunt 

d’obertures. 

L’altura mínima de la cambra de ventilació serà de 3 cm i quedarà comunicada amb l’exterior, 

preferentment per ràfec i carener. 

En coberta de teula ventilada sobre forjat inclinat, la cambra de ventilació es podrà aconseguir 

mitjançant llistons sobre els quals recolza un suport continu de tauler o xapa ondulada. 

En coberta de teula sobre forjat horitzontal, la cambra ha de permetre la difusió del vapor d’aigua a 

través d’obertures a l’exterior disposades de manera que es garanteixi la ventilació creuada. A aquest 

efecte les eixides d’aire se situaran per damunt de les entrades a la màxima distància que permeti la 

inclinació de la coberta; les unes i les altres es disposaran enfrontades, preferentment amb obertures en 

continu. Les obertures aniran protegides per a evitar l’accés d’insectes, aus i rosegadors. Quan es tracti 

de limitar l’efecte de les condensacions davant de condicions climàtiques adverses, al marge de l’aïllant 

que se situï sobre el forjat horitzontal, la capa sota teula aportarà l’aïllant tèrmic necessari. 

- Teulada: 

Segons el CTE DB HS 1, apartat 2.4.3.5, haurà de rebre’s o fixar-se al suport una quantitat de peces 

suficient per a garantir l’estabilitat i capacitat d’adaptació de la teulada a moviments diferencials, depenent 

del pendent de la coberta, l’altura màxima del faldar, el tipus de peces i el cavalcament d’aquestes, així 

com de la ubicació de l’edifici. El cavalcament de les peces haurà d’establir-se d’acord amb el pendent de 

l’element que els serveix de suport i d’altres factors relacionats amb la situació de la coberta, com ara 

zona eòlica, tempestes i altitud topogràfica. 

No s’admet per a ús d’habitatge la col·locació a rafal o un altre sistema en què l’estabilitat de la 

teulada es confiï exclusivament al pes mateix de la teula. 

La fixació de les teules haurà de realitzar-se de manera que s’eviti el trencament de peces en els 

treballs de manteniment o accés a instal·lacions. En el cas de peces cobertores, aquestes es rebran 

sempre en ràfecs, careners i vores laterals de faldar i altres punts singulars. Amb pendents de coberta 

majors del 70% i zones de màxima intensitat de vent, es fixaran la totalitat de les teules. Quan les 

condicions ho permeten i si no es fixen la totalitat de les teules, s’alternaran fila i filera. El cavalcament de 

les teules o el seu encaix, a l’efecte de l’estanquitat a l’aigua, així com el seu sistema d’adherència o 

fixació, serà el que indiqui el fabricant. Les peces canal es col·locaran totes amb argamassa o adhesiu 

sobre el suport. Les peces cobertores es rebran en el percentatge necessari per a garantir l’estabilitat de 



la teulada davant de l’efecte d’esvarada i a les accions del vent. Les taules de cobertor deixaran una 

separació lliure de pas d’aigua comprés entre 3 i 5 cm. 

En cas de teules rebudes amb morter sobre panells de poliestirè extrudit acanalats, el pendent no 

excedirà del 49%; hi haurà la correspondència morfològica necessària i les teules queden perfectament 

encaixades sobre les plaques. Es rebran totes les teules de ràfecs, careners, vores laterals de faldar, 

aiguafons i tremujals i altres punts singulars. El morter serà bastard de calç, cola o altres màstics adhesius 

compatibles amb l’aïllant i les teules, segons especificacions del fabricant del sistema. 

En cas de teules corbes i mixtes rebudes sobre xapes ondulades en els diferents formats, 

l’acoblament entre la teula i el suport ondulat resulta imprescindible per a l’estabilitat de la teulada, per la 

qual cosa s’estarà a les especificacions del fabricant del sistema sobre la idoneïtat de cada xapa al 

subtipus de teula seleccionat. L’adherència de la teula al suport s’aconsegueix amb una paletada de 

morter mixt aplicada a la cresta de l’ona en el cas de xapa ondulada amb teula corba, o a la part plana de 

la placa mixta amb teula corba o mixta. Com a adhesiu també pot aplicar-se adhesiu cimentós. 

Quan la fixació sigui sobre xapes ondulades mitjançant llistons metàl·lics, aquests seran perfils 

omega de xapa d’acer galvanitzat de 0’60 mm de gruix mínim, disposats en paral·lel al ràfec i fixats en les 

crestes de les ones amb reblons tipus flor. Les fixacions de les teules als llistons metàl·lics es faran amb 

caragols rosca xapa i es realitzaran de la mateixa manera que en el cas de llistons de fusta. Tot això es 

farà segons especificacions del fabricant del sistema. 

En cas de teules planes i mixtes fixades mitjançant de fusta o no, o empostats, els llistons i llistons 

de fusta seran de l’escairada que es determini per a cada cas, i es fixaran al suport amb la freqüència 

necessària tant per a assegurar-ne l’estabilitat com per a evitar-ne el guerxament. Podran ser de fusta de 

pi, estabilitzades les seves tensions per a evitar guerxaments, seca, i tractada contra l’atac de fongs i 

insectes. Els trams de llistons es disposaran amb juntes d’1 cm, i es fixaran els dos extrems a un costat i a 

l’altre de la junta. Els llistons s’interrompran en les juntes de dilatació de l’edifici i de la coberta. Quan el 

tipus de suport ho permeti, els llistons es fixaran amb claus d’acer temprat i els llistons, prèviament 

perforats, es fixaran amb tirafons. En cas que hi hagi una capa de regularització de taulers, sobre les 

quals hagin de fixar-se llistons, aquesta tindrà un gruix major o igual que 3 cm. Els claus penetraran 2,5 

cm en llistons d’almenys 5 cm. Els llistons i llistons de fusta o empostats es fixaran al suport tant per a 

assegurar-ne l’estabilitat com per a evitar-ne el guerxament. La distància entre llistons o llistons de fusta 

serà tal que coincideixin els encaixos de les teules o, en cas que aquestes no disposen d’encaix, tal que el 

cavalcament garantisca l’estabilitat i estanquitat de la coberta. Els claus i caragols per a la fixació de la 

teula als llistons o llistons de fusta seran preferentment de coure o d’acer inoxidable, i els enganxaments i 

escarabats d’acer inoxidable o acer zincat. La utilització de fixacions d’acer galvanitzat es reserva per a 

aplicacions amb escàs risc de corrosió. S’evitarà la utilització d’acer sense tractament anticorrosió. 

Quan la naturalesa del suport no permeti la fixació mecànica dels llistons de fusta, en les cares 

laterals, els llistons portaran puntes de 3 cm clavades cada 20 cm, de manera que penetren en el llistó 1,5 

cm. A banda i banda del llistó i en tot el seu llarg s’estendrà morter de ciment, de manera que les puntes 

clavades en els seus cantells quedin recobertes totalment, i rebleixin també les folgances entre llistó i 

suport. 

Disposició dels llistons i empostats: 

Enllistonat senzill sobre suport continu d’obra (capa de compressió de forjats o capa de regularització 

d’obra). Els llistons de fusta es disposaran amb la seva cara major recolzada sobre el suport en el sentit 

normal al del màxim pendent, a la distància que exigeixi la dimensió de la teula, i fixats mecànicament al 

suport cada 50 cm amb claus d’acer temprat. 

Enllistonat doble sobre suport continu d’obra (capa de compressió de forjats o capa de regularització 

d’obra). Els llistons de fusta, que tenen com a funció la ubicació de l’aïllant tèrmic, i en el seu cas, la 

formació de la capa de ventilació, es disposaran recolzats sobre el suport, en el sentit del pendent i fixats 

mecànicament al suport cada 50 cm amb tirafons. La separació entre llistons dependrà de l’ample dels 

panells aïllants que hagin de situar-se entre aquests (els panells es tallaran quan el seu ample exigeixi 

una separació entre llistons major de 60 cm). Per a la determinació de l’escairada d’aquests llistons, es 

tindrà en compte el gruix de l’aïllant i, en el seu cas, el de la capa de ventilació; la suma dels dos 

determinarà l’altura del llistó; l’altra dimensió serà proporcionada i apta per al suport i fixació. Quan s’hagin 

col·locat els panells aïllants (fixats per punts al suport amb adhesiu compatible), es disposaran llistons 

paral·lels al ràfec, amb la seva cara major recolzada sobre els llistons anteriors, a la distància que exigeixi 

la dimensió de la teula i fixats en cada encreuament. 

Preferentment el sistema de llistons ha de col·locar-se sobre panells d’aïllament continus, per a evitar 

ponts tèrmics. 



Empostat sobre llistons. Empostat a base de taulers de gruix mínim 2 cm, fixats sobre els llistons, 

com a protecció de l’aïllant o, en el seu cas, tancament de la cambra de ventilació. Els llistons comptaran 

amb un cantell capaç per a albergar la capa d’aïllant i en el seu cas la de ventilació, però el seu ample no 

serà inferior a 7 cm, a fi que els taulers recolzen almenys 3 cm amb junta d’1 cm. Es disposaran en el 

sentit del màxim pendent i a una distància entre eixos tal que s’acomodi a la modulació dels taulers i dels 

panells aïllants amb el màxim aprofitament; la distància entre eixos no haurà d’excedir de 68 cm per a 

taulers de grossària 2 cm. Per a les teules, els llistons se situaran a la distància precisa que exigeixi la 

dimensió de la teula, a fi que els encaixos coincideixin correctament. Els entroncaments entre llistons 

estaran separats 1 cm. Sobre els llistons les teules poden col·locar-se: simplement recolzades mitjançant 

els tetones de què les teules planes estan dotades, adherides per punts o fixades mecànicament. Per a 

aquest últim supòsit les teules poden presentar perforacions. Els claus i caragols per a fixar la teula als 

llistons seran preferentment de coure o d’acer inoxidable, i els enganxaments i escarabats, d’acer 

inoxidable o d’acer zincat (electrolític). La utilització de fixacions d’acer galvanitzat es reserva per a 

aplicacions amb risc escàs de corrosió. S’evitarà la utilització d’acer sense tractament anticorrosiu. 

- Sistema d’evacuació d’aigües: 

- Canalons: 

Segons el CTE DB HS 1, apartat 2.4.4.2.9, per a la formació del canaló han de disposar-se elements 

de protecció prefabricats o realitzats in situ. 

Els canalons han de disposar-se amb un pendent cap al desaigüe de l’1% com a mínim. 

Les peces de la teulada que aboquen sobre el canaló han de sobreeixir 5 cm com a mínim sobre 

aquest. 

Quan el canaló sigui vist, ha de disposar-se la vora més pròxima a la façana, de manera que quedi 

per damunt de la vora exterior d’aquest. 

Els canalons, en funció del seu emplaçament en el faldar, poden ser: vistos, per a l’arreplega de les 

aigües del faldar en la vora del ràfec; ocults, per a l’arreplega de les aigües del faldar a l’interior d’aquest. 

En els dos casos els canalons es disposaran amb pendent lleuger cap a l’exterior, tot afavorint el 

vessament cap a fora, de manera que un entollament eventual no reverteixi a l’interior. Per a la 

construcció de canalons de zinc, se soldaran les peces en tot el perímetre, les abraçadores a les quals se 

subjectarà la xapa s’ajustaran a la forma d’aquesta i seran de platina d’acer galvanitzat. Es col·locaran a 

una distància màxima de 50 cm i passat almenys 1,5 cm de la línia de teules del ràfec. Quan s’utilitzen 

sistemes prefabricats, amb acreditació de qualitat o document d’idoneïtat tècnica, se seguiran les 

instruccions del fabricant. 

Segons el CTE DB HS 1, apartat 2.4.4.2.9, quan el canaló estigui situat al costat d’un parament 

vertical han de disposar-se: 

- Quan la trobada sigui en la part inferior del faldar, els elements de protecció per davall de les peces 

de la teulada de tal forma que cobreixin una banda a partir de la trobada de 10 cm d’amplària com a 

mínim. 

- Quan la trobada sigui en la part superior del faldar, els elements de protecció per damunt de les 

peces de la teulada de tal forma que cobreixin una banda a partir de la trobada de 10 cm d’amplària com 

a mínim. 

- Elements de protecció prefabricats o realitzats in situ de tal forma que cobreixin una banda del 

parament vertical per damunt de la teulada de 25 cm com a mínim i el seu remat es realitzi de manera 

similar a la descrita per a cobertes planes. 

Quan el canaló estigui situat en una zona intermèdia del faldar ha de disposar-se de tal forma que 

l’ala del canaló s’estengui per davall de les peces de la teulada 10 cm com a mínim, la separació entre les 

peces de la teulada a banda i banda del canaló sigui de 20 cm com a mínim i l’ala inferior del canaló ha 

d’anar per damunt de les peces de la teulada. 

Cada baixant servirà a un màxim de 20 m de canaló. 

- Canalons d’arreplega: 

Segons el CTE DB HS 1, apartat 3.2, el diàmetre dels embornals dels canalons d’arreplega de 

l’aigua en els murs parcialment estancs ha de ser 110 mm com a mínim. Els pendents mínim i màxim del 

canaló i el nombre mínim d’embornals en funció del grau d’impermeabilitat exigit al mur han de ser els que 

s’indiquen en la taula 3.3. 

- Punts singulars, segons el CTE DB HS 1, apartat 2.4.4: 

- Trobada de la coberta amb un parament vertical: hauran de disposar-se elements de protecció 

prefabricats o realitzats in situ. Els elements de protecció han de cobrir com a mínim una banda del 

parament vertical de 25 cm d’altura per damunt de la teulada i el seu remat ha de fer-se de manera similar 

a la descrita en les cobertes planes. Quan la trobada es produeixi en la part inferior del faldar, ha de 



disposar-se un canaló. Quan la trobada es produeixi en la part superior o lateral del faldar, els elements 

de protecció han de col·locar-se per damunt de les peces de la teulada i prolongar-se 10 cm com a mínim 

des de la trobada. 

- Ràfec: les peces de la teulada han de sobreeixir 5 cm com a mínim i mitja peça com a màxim del 

suport que conforma el ràfec. Quan la teulada sigui de pissarra o de teula, per a evitar la filtració d’aigua a 

través de la unió de la primera filada de la teulada i el ràfec, ha de realitzar-se en la vora un recalçament 

de seient de les peces de la primera filada de tal manera que tinguin el mateix pendent que les de les 

següents, o ha d’adoptar-se qualsevol altra solució que produeixi el mateix efecte. 

- Vora lateral: en la vora lateral han de disposar-se peces especials que volen lateralment més de 5 

cm o valones protectores realitzats in situ. En l’últim cas la vora pot rematar-se amb peces especials o 

amb peces normals que volen 5 cm. 

- Aiguafons: han de disposar-se elements de protecció prefabricats o realitzats in situ. Les peces de 

la teulada han de sobreeixir 5 cm com a mínim sobre l’aiguafons. La separació entre les peces de la 

teulada dels dos faldars ha de ser 20 cm com a mínim. 

- Careners i tremujals: han de disposar-se peces especials, que han d’encavalcar 5 cm com a mínim 

sobre les peces de la teulada dels dos faldars. Les peces de la teulada de l’última filada horitzontal 

superior i les del carener i el tremujal han de fixar-se. Quan no sigui possible el cavalcament entre les 

peces d’un carener en un canvi de direcció o en una trobada de careners, aquesta trobada ha 

d’impermeabilitzar-se amb peces especials o pitets protectors. 

- Trobada de la coberta amb elements passants: els elements passants no han de disposar-se en els 

aiguafons. La part superior de la trobada del faldar amb l’element passant ha de resoldre’s de tal manera 

que es desviï l’aigua cap als costats d’aquest. En el perímetre de la trobada han de disposar-se elements 

de protecció prefabricats o realitzats in situ, que han de cobrir una banda de l’element passant per damunt 

de la teulada de 20 cm d’altura com a mínim. 

- Claraboies (vegeu subsecció «4.2. Claraboies»): han d’impermeabilitzar-se les zones del faldó que 

estiguin en contacte amb el precèrcol o el cèrcol de la claraboia mitjançant elements de protecció 

prefabricats o realitzats in situ. En la part inferior de la claraboia, els elements de protecció han de 

col·locar-se per damunt de les peces de la teulada i prolongar-se 10 cm com a mínim des de la trobada i 

en la superior per davall i prolongar-se 10 cm com a mínim. 

- Ancoratge d’elements: els ancoratges no han de disposar-se en els aiguafons. Han de disposar-se 

elements de protecció prefabricats o realitzats in situ, que han de cobrir una banda de l’element ancorat 

d’una altura de 20 cm com a mínim per damunt de la teulada. 

- Juntes de dilatació: en el cas de faldar continu de més de 25 m, o quan entre les juntes de l’edifici la 

distància sigui major de 15 m, s’estudiarà l’oportunitat de formar juntes de coberta, en funció del subtipus 

de teulada i de les condicions climàtiques del lloc. 

• Gestió de residus 

Els residus generats durant l’execució de la unitat d’obra seran tractats d’acord amb la Part III: Gestió 

de residus de construcció o demolició en l’obra. 

Toleràncies admissibles 

Els materials o unitats d’obra que no s’ajusten al que s’especifica hauran de ser retirats o, en el seu 

cas, demolida o reparada la part d’obra afectada. 

Motius per a la no acceptació: 

- Xapa conformada: 

Sentit de col·locació de les xapes contrari al que s’especifica. 

Falta d’ajustament en la subjecció de les xapes. 

Llistons no paral·lels a la línia de carener amb errors superiors a 1 cm/m, o més de 3 cm per a tota la 

longitud. 

Volada del ràfec diferent del que s’especifica amb errors de 5 cm o no major de 35 cm. 

Cavalcaments longitudinals de les xapes inferiors al que s’especifica amb errors superiors a 2 mm. 

- Pissarra: 

Clavat deficient de les peces. 

Paral·lelisme entre les filades i la línia del ràfec amb errors superiors a ± 10 mm/m comprovada amb 

regla d’1 m i/o ± 50 mm/total. 

Planitud de la capa de guix amb errors superiors a ± 3 mm mesurada amb regla d’1 m. 



Col·locació de les pissarres amb cavalcaments laterals inferiors a 10 cm; falta de paral·lelisme de 

filades respecte a la línia de ràfec amb errors superiors a 10 mm/m o majors que 50 mm/total. 

- Teula: 

Pas d’aigua entre teules cobertores major de 5 cm o menor de 3 cm. 

Paral·lelisme entre dues filades consecutives amb errors superiors a ± 20 mm (teula d’argila cuita) o 

± 10 mm (teula de morter de ciment). 

Paral·lelisme entre les filades i la línia del ràfec amb errors superiors a ± 100 mm. 

Alineació entre dues teules consecutives amb errors superiors a ± 10 mm. 

Alineació de la filada amb errors superiors a ± 20 mm (teula d’argila cuita) o ± 10 mm (teula de morter 

de ciment). 

Cavalcament amb errors superiors a ± 5 mm. 

• Condicions d’acabament 

Per a donar una major homogeneïtat a la coberta en tots els elements singulars (cavallets, tremujals i 

aiguafons, ràfecs, remats laterals, trobades amb murs o altres elements sobreïxents, ventilació, etc.), 

s’utilitzaran preferentment peces especialment concebudes i fabricades per a aquest fi, o bé es detallaran 

solucions constructives de cavalcament i goteró, en el projecte, evitant unions rígides o l’ús de productes 

elàstics sense garantia de la necessària durabilitat. 

Control d’execució, assaigs i proves 

• Control d’execució 

Punts d’observació: 

- Formació de faldars: 

Pendents. 

Forjats inclinats: controlar com a estructura. 

Fixació de ganxos de seguretat per al muntatge de la cobertura. 

Taulers sobre barandats menuts: barandats menuts, controlar com a barandats. Taulers, 

independitzats dels barandats menuts. Ventilació de les cambres. 

- Aïllant tèrmic: 

Correcta col·locació de l’aïllant, segons especificacions de projecte. Continuïtat. Gruix. 

- Careners, canalons i punts singulars: 

Fixació i cavalcament de peces. 

Material i seccions especificats en projecte. 

Juntes per a dilatació. 

Comprovació en trobades entre faldars i paraments. 

- Canalons: 

Longitud de tram entre baixants menor o igual que 10 m. Distància entre abraçadores de fixació. 

Unió a baixants. 

- Impermeabilització, en el seu cas: controlar com a coberta plana. 

- Base de la cobertura: 

Col·locació correcta, en el seu cas, de llistons o perfils per a fixació de peces. 

Comprovació de la planitud amb regla de 2 m. 

- Peces de cobertura: 

Pendent mínim, segons el CTE DB HS 1, taula 2.10, en funció del tipus de teulada, quan no hi hagi 

capa d’impermeabilització. 

Teules corbes: 

Replantejament previ de línies de màxim i mínim pendent. Pas entre cobertors. Rebut de les teules. 

Carener i tremujals: disposició i massissat de les teules, cavalcaments de 10 cm. Ràfec: volada, 

recalçament i massissat de les teules. 

Altres teules: 

Replantejament previ dels pendents. Fixació segons instruccions del fabricant per al tipus i model. 

Careners, tremujals i remats laterals: peces especials. 

Assaigs i proves 



La prova de servei consistirà en un reg continu de la coberta. En determinats casos, el reg es farà 

sobre els elements singulars de la unitat d’inspecció i sobre altres de major risc, segons el parer de la 

direcció facultativa de l’obra. 

Les superfícies de la unitat d’inspecció i/o els punts singulars es provaran mitjançant reg continu. 

S’empraran per a tal fi els dispositius idonis de reg, amb els quals es ruixarà homogèniament i 

ininterrompudament la coberta amb aigua durant el temps que hagi de durar la prova, i almenys 8 hores. 

La intensitat de reg mínima serà 0,25 l/m2min. El reg ha d’actuar directament i simultàniament sobre totes 

les superfícies de la unitat d’inspecció objecte de la prova. 

Conservació i manteniment 

Si quan s’hagin fet els treballs es donen condicions climatològiques adverses (pluja, neu o velocitat 

del vent superior a 50 km/h), es revisaran i s’asseguraran les parts realitzades. 

No es rebran sobre la cobertura elements que la perforin o en dificultin el desaigüe, com antenes i 

mastelers, que hauran d’anar subjectes a paraments. 

Prescripcions sobre verificacions a l'edifici acabat 

Verificacions i proves de servei per a comprovar les prestacions finals de l’edifici 

En el cas que es facin mesuraments in situ per a comprovar les exigències d’aïllament acústic a 

soroll aeri, es faran per laboratoris d’acord amb el que s’estableix en UUNE-EN ISO 16283-1:2015 (amb 

UNE-EN ISO 16283-1:2015/A1:2018) i UNE-EN ISO 16283-3:2016 per a soroll aeri. La valoració global de 

resultats dels mesuraments d’aïllament es farà d’acord amb les definicions de diferència de nivells 

estandarditzada per a cada tipus de soroll segons el que s’estableix en l’annex H del DB HR. 

Per al compliment de les exigències del DB HR s’admeten toleràncies entre els valors obtinguts per 

mesuraments in situ i els valors límit establits en l’apartat 2.1 del DB HR, de 3 dBA per a aïllament a soroll 

aeri. 

En l’obra acabada, bé sobre l’edifici en el seu conjunt, o bé sobre les diferents parts i les seves 

instal·lacions, parcialment o totalment acabades, han de fer-se, a més de les que puguin establir-s’hi amb 

caràcter voluntari, les comprovacions i proves de servei previstes en el projecte o ordenades per la 

direcció facultativa i les exigides per la legislació aplicable. 

2.2. Cobertes planes 

Descripció 

Descripció 

De tipus de cobertes planes, en podem trobar: 

- Coberta transitable no ventilada, convencional o invertida segons la disposició dels seus 

components. El pendent estarà comprès entre l’1% i el 15%, segons l’ús al qual estigui destinada, trànsit 

per als vianants o trànsit de vehicles. 

- Coberta enjardinada, la protecció pesada de la qual està formada per una capa de terra de 

plantació i la pròpia vegetació, i no és ventilada. 

- Coberta no transitable no ventilada, convencional o invertida, segons la disposició dels seus 

components, amb protecció de grava o de làmina autoprotegida. El pendent estarà comprès entre l’1% i el 

5%. 

- Coberta transitable, ventilada i amb paviment fix. El pendent estarà comprès entre l’1% i el 3%, i es 

recomana el 3% en cobertes destinades al trànsit per als vianants. 

Criteris de mesurament i valoració d’unitats 

- Metre quadrat de coberta, totalment acabada, mesurada en projecció horitzontal, incloent-hi 

sistema de formació de pendents, barrera contra el vapor, aïllant tèrmic, capes separadores, capes 

d’impermeabilització, capa de protecció i punts singulars (evacuació d’aigües, juntes de dilatació), 

incloent-hi els cavalcaments, part proporcional de minvaments i neteja final. En coberta enjardinada també 

s’inclou capa drenant, producte antiarrels, terra de plantació i vegetació; no inclou sistema de reg. 



Prescripcions sobre els productes 

Característiques i recepció dels productes que s’incorporin a les unitats d’obra 

La recepció dels productes, equips i sistemes es realitzarà tal com es desenvolupa en la Part II: 

Condicions de recepció de productes. Aquest control comprèn el de la documentació dels 

subministraments (incloent-hi la corresponent al marcatge CE, quan sigui pertinent), el control mitjançant 

distintius de qualitat o avaluacions tècniques d’idoneïtat i el control mitjançant assaigs. 

Segons CTE DB HE 1, apartat 5.1.2, es comprovarà que les propietats higrotèrmiques dels 

productes utilitzats en els tancaments es corresponen amb les especificades en projecte: conductivitat 

tèrmica λ, emissivitat e, factor de resistència a la difusió del vapor d’aigua μ, i, en el seu cas, densitat ρ i 

calor específica cp, complint amb la transmitància tèrmica màxima exigida als tancaments que componen 

l’envoltant tèrmica. 

Segons DB HR, apartat 4.1, en el plec de condicions del projecte han d’expressar-se les 

característiques acústiques dels productes utilitzats en els elements constructius de separació. Els 

productes que componen els elements constructius homogenis es caracteritzen per la massa per unitat de 

superfície kg/m2. 

Les cobertes han de disposar dels elements següents: 

- Sistema de formació de pendents: 

Podrà realitzar-se amb formigons alleugerits o formigons d’àrids lleugers amb capa de regularització 

de gruix comprès entre 2 i 3 cm. de morter de ciment, amb acabat remolinat; amb argila expandida 

estabilitzada superficialment amb lletada de ciment; amb morter de ciment (vegeu Part II: Relació de 

productes amb marcatge CE, 19.1). 

En coberta transitable ventilada, el sistema de formació de pendents podrà realitzar-se a partir de 

barandats constituïts per peces prefabricades o rajoles (barandats de sostremort), superposats de 

plaques d’argila cuita encadellades o de rajoles buides. 

Ha de tenir prou de cohesió i estabilitat, i una constitució adequada per a la recepció o fixació de la 

resta de components. 

La superfície serà llisa, uniforme i sense irregularitats que puguin punxonar la làmina 

impermeabilitzant. 

Es comprovarà el dosatge i densitat. 

- Barrera contra el vapor, en el seu cas (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 4.1): 

Poden establir-se’n de dos tipus: 

- Les de baixes prestacions: film de polietilè. 

- Les d’altes prestacions: làmines auxiliars o de betum modificat amb armadura d’alumini, làmina de 

PVC, làmina de EPDM. També poden emprar-se’n d’altres recomanades pel fabricant de la làmina 

impermeable. 

El material de la barrera contra el vapor ha de ser el mateix que el de la capa d’impermeabilització o 

compatible amb aquesta. 

- Aïllant tèrmic/Absorbent acústic (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 3): 

Pot ser de llanes minerals com fibra de vidre i llana de roca, poliestirè expandit, poliestirè extrudit, 

poliuretà, perlita de cel·lulosa, suro aglomerat, etc. L’aïllant tèrmic ha de tenir prou de cohesió i una 

estabilitat per a proporcionar al sistema la solidesa necessària davant de sol·licitacions mecàniques. Les 

principals condicions que se li exigeixen són: estabilitat dimensional, resistència a les xafades, 

imputrescibilitat, baixa higroscopicitat i mínima absorció d’aigua en cas de ser col·locat en cobertes 

invertides. 

S’utilitzaran materials amb una conductivitat tèrmica declarada menor que 0,06 W/mK a 10 °C i una 

resistència tèrmica declarada major que 0,25 m2K/W. 

El seu gruix es determinarà segons les exigències del CTE DB HE 1. 

Segons el CTE DB HR, els productes de rebliment de les cambres utilitzats per a aplicacions 

acústiques es caracteritzen per la resistivitat al flux de l’aire, r, en kPa·s/m2. Es comprovarà que es 

correspon amb l’especificada en projecte. 

- Capa d’impermeabilització (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 4): 

La impermeabilització pot ser de làmines de betum modificat i bituminosos modificats; de poli (clorur 

de vinil) plastificat; d’etilè propilè diè monòmer, etc. 

Haurà de suportar temperatures extremes, no serà alterable per l’acció de microorganismes i 

prestarà la resistència al punxonament exigible. 

- Capa separadora: 



Hauran d’utilitzar-se quan hi hagi incompatibilitats entre l’aïllament i les làmines impermeabilitzants o 

alteracions dels primers quan s’instal·len els segons. Podran ser feltres de fibra de vidre o de polièster, 

polipropilè o films de polietilè. 

Capa separadora antiadherent: pot ser de feltre de fibra de vidre, o de feltre orgànic saturat. Quan hi 

hagi risc d’un especial punxonament estàtic o dinàmic, aquesta haurà de ser també antipunxonant. Quan 

tingui funció antiadherent i antipunxant podrà ser de geotèxtil de polièster, de geotèxtil de polipropilè, etc. 

Quan es busquin les dues funcions (dessolidarització i resistència a punxonament) s’utilitzaran feltres 

antipunxonants no permeables, o bé dues capes superposades, la superior de dessolidarització i la 

inferior antipunxonant (feltre de polièster o polipropilè tractat amb impregnació impermeable). 

- Capa de protecció (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 8): 

- Cobertes enjardinades: 

Producte antiarrels: constituïts per quitrà d’hulla, derivats del quitrà com brea o productes químics 

amb efectes repel·lents de les arrels, inclòs en el sistema d’impermeabilització. En les cobertes 

enjardinades la impermeabilització ha de ser resistent a la perforació d’arrels perquè les capes 

denominades antiarrels no ofereixin hermeticitat davant de les arrels, sinó que únicament dificultin a curt 

termini la perforació. 

Capa drenant: grava i arena de riu. La grava estarà exempta de substàncies estranyes i arena de riu 

amb granulometria contínua, seca i neta i grandària màxima del gra 5 mm. 

Complexos geosintètics o capes separadores en compliment amb la norma UNE-EN 13252:2017. 

Terra de plantació: mescla formada per parts iguals en volum de terra franca de jardí, humus, arena 

de riu, bruc i torba. S’hi poden addicionar per a reduir pes fins a un 10% d’alleugeridors com poliestirè 

expandit en boles o vermiculita. Ha de ser un mitjà idoni per a la plantació prevista i garantir la filtració 

correcta d’aigua de pluges a llarg termini. 

- Cobertes amb protecció de grava: 

La grava pot ser solta o aglomerada amb morter. Es podran utilitzar graves procedents de 

piconament. La capa de grava ha d’estar neta i no tenir substàncies estranyes, i la seva grandària, 

compresa entre 16 i 32 mm. En corredors i zones de treball, es col·locaran lloses mixtes prefabricades 

compostes per una capa superficial de morter, terratzo, àrida rentada o altres, amb extradossat de 

poliestirè extrudit. 

- Cobertes sense capa de protecció: la làmina impermeable serà de qualitat a la intempèrie i 

aguantarà la succió del vent. 

- Cobertes amb paviment fix: 

Rajoles rebudes amb morter, capa de morter, pedra natural rebuda amb morter, formigó, llamborda 

sobre llit d’arena, morter filtrant, aglomerat asfàltic o altres materials de característiques anàlogues. 

- Cobertes amb paviment flotant: 

Peces recolzades sobre suports, rajoles soltes amb aïllant tèrmic incorporat o altres materials de 

característiques anàlogues. Pot realitzar-se amb rajoles autoportants sobre suports telescòpics concebuts 

i fabricats expressament per a aquest fi. Els suports disposaran d’una plataforma de suport que reparteixi 

la càrrega i sobrecàrrega sobre la làmina impermeable sense risc de punxonament. 

- Cobertes amb capa de redolament: 

Aglomerat asfàltic, capa de formigó, empedrat o altres materials de característiques anàlogues. El 

material que forma la capa ha de ser resistent a la intempèrie en funció de les condicions ambientals 

previstes. 

- Sistema d’evacuació d’aigües: canalons, embornals, baixants, sobreeixidors, etc. 

L’embornal o el canaló ha de ser una peça prefabricada, d’un material compatible amb el tipus 

d’impermeabilització que s’utilitzi i ha de disposar d’una ala de 10 cm d’amplària com a mínim en la vora 

superior. Han d’estar proveïts d’un element de protecció per a retenir els sòlids que puguin obturar el 

baixant. 

- Altres elements: morters, rajoles, peces especials de remat, etc. 

Durant l’emmagatzematge i transport dels diferents components, se n’evitarà la deformació per 

incidència dels agents atmosfèrics o d’esforços violents o colps, per a la qual cosa s’interposaran lones o 

sacs. 

L’arreplega de cada tipus de material es formarà i explotarà de manera que se n’eviti la segregació i 

contaminació, i s’evitarà una exposició prolongada del material a la intempèrie formant les arreplegues 

sobre superfícies no contaminants i evitant les mescles de materials de diferents tipus. 

Prescripcions quant a l'execució per unitats d'obra 



Característiques tècniques de cada unitat d’obra 

Segons el CTE DE HE 1, apartat 5.2.2, en el plec de condicions del projecte s’han de consignar els 

valors i característiques exigibles als tancaments i particions interiors, així com les seves condicions 

particulars d’execució. 

Segons el DB HR, apartat 4.2, en el plec de condicions del projecte han d’expressar-se les 

característiques acústiques dels elements constructius obtingudes mitjançant assaigs en laboratori. Si 

aquestes s’han obtingut mitjançant mètodes de càlcul, els valors obtinguts i la justificació dels càlculs han 

d’incloure’s en la memòria del projecte i consignar-se en el plec de condicions. 

Condicions prèvies. 

El forjat garantirà l’estabilitat amb fletxa mínima, compatibilitat física amb els moviments del sistema i 

química amb els components de la coberta. 

Els paraments verticals estaran acabats. 

Els dos suports seran uniformes, estaran nets i no tindran cossos estranys. 

• Compatibilitat entre els productes, elements i sistemes constructius 

- Barrera contra el vapor: 

El material de la barrera contra el vapor ha de ser el mateix que el de la capa d’impermeabilització o 

compatible amb aquesta. 

- Incompatibilitats de les capes d’impermeabilització: 

S’evitarà el contacte de les làmines impermeabilitzants bituminoses, de plàstic o de cautxú, amb 

petrolis, olis, greixos, dissolvents en general i especialment amb els seus dissolvents específics. 

Quan el sistema de formació de pendents sigui l’element que serveix de suport a la capa 

d’impermeabilització, el material que el constitueix ha de ser compatible amb el material impermeabilitzant 

i amb la forma d’unió de l’impermeabilitzant a aquest. 

No s’utilitzaran en la mateixa membrana d’impermeabilització materials a base de betums modificats i 

no modificats. 

No s’utilitzarà en la mateixa làmina oxiasfalt amb làmines de betum plastòmer (APP) que no siguin 

específicament compatibles amb aquestes. 

S’evitarà el contacte entre làmines de policlorur de vinil plastificat i betums asfàltics, llevat que el PVC 

estigui especialment formulat per a ser compatible amb l’asfalt. 

S’evitarà el contacte entre làmines de policlorur de vinil plastificat, betums asfàltics i les escumes 

rígides de poliestirè o les escumes rígides de poliuretà. 

Segons el CTE DB HS 1, apartat 2.4.2, l’embornal o el canaló ha de ser una peça prefabricada, d’un 

material compatible amb el tipus d’impermeabilització que s’utilitzi. 

- Capa separadora: 

Per a la funció de dessolidarització s’utilitzaran productes no permeables a la lletada de morters i 

formigons. 

Segons el CTE DB HS 1, apartat 2.4.2, les cobertes han de disposar de capa separadora en les 

situacions següents: sota l’aïllant tèrmic, quan hagi d’evitar-se el contacte entre materials químicament 

incompatibles; sota la capa d’impermeabilització, quan hagi d’evitar-se el contacte entre materials 

químicament incompatibles o l’adherència entre la impermeabilització i l’element que serveix de suport en 

sistemes no adherits. 

Quan l’aïllant tèrmic estigui en contacte amb la capa d’impermeabilització, els dos materials han de 

ser compatibles; en cas contrari, ha de disposar-se una capa separadora entre aquests. 

Procés d’execució 

• Execució 

- En general: 

Se suspendran els treballs quan hi hagi pluja, neu o la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h. En 

aquest últim cas es retiraran els materials i eines que puguin desprendre-se’n. Si una vegada fets els 

treballs hi ha aquestes condicions, es revisaran i asseguraran les parts realitzades. Amb temperatures 

inferiors a 5 °C es comprovarà si poden dur-se a terme els treballs d’acord amb el material a aplicar-hi. Es 

protegiran els materials de coberta en la interrupció en els treballs. Els baixants es protegiran amb 

paragravetes per a impedir-ne l’obstrucció durant l’execució del sistema de pendents. 

- Sistema de formació de pendents: 



El pendent de la coberta s’ajustarà a la que s’estableix en projecte (CTE DB HS 1, apartat 2.4.2). 

En el cas de cobertes amb paviment flotant, la inclinació de la formació de pendents quedarà 

condicionada a la capacitat de regulació dels suports de les rajoles (resistència i estabilitat); es rebaixarà 

al voltant dels embornals. 

El gruix de la capa de formació de pendents estarà compresa entre 30 cm i 2 cm; en cas d’excedir el 

màxim, es recorrerà a una capa de difusió de vapor i a fumerals de ventilació. Aquest gruix es rebaixarà al 

voltant dels embornals. 

En el cas de cobertes transitables ventilades, el gruix del sistema de formació de pendents serà com 

a mínim de 2 cm. La cambra d’aire permetrà la difusió del vapor d’aigua a través de les obertures a 

l’exterior, disposades de manera que es garanteixi la ventilació creuada. Per a tal fi se situaran les eixides 

d’aire 30 cm per damunt de les entrades, i es disposaran les unes i les altres enfrontades. 

El sistema de formació de pendents quedarà interromput per les juntes estructurals de l’edifici i per 

les juntes de dilatació. 

- Barrera contra el vapor: 

En cas que es prevegi en projecte, la barrera de vapor es col·locarà immediatament damunt del 

sistema de formació de pendents, ascendirà pels laterals fins a aconseguir la cota de la làmina 

impermeabilitzant. 

Quan s’empren làmines de baixes prestacions, no caldrà soldadura de cavalcaments entre peces ni 

amb la làmina impermeable. Si s’empren làmines d’altes prestacions, caldrà soldadura entre peces i amb 

la làmina impermeable. 

Segons el CTE DB HS 1, apartat 5.1.4.2, la barrera contra el vapor ha d’estendre’s sota el fons i els 

laterals de la capa d’aïllant tèrmic. 

S’aplicarà en unes condicions tèrmiques ambientals que es troben dins dels marges prescrits en les 

especificacions d’aplicació del fabricant. 

- Capa separadora: 

Haurà d’intercalar-se una capa separadora per a evitar el risc de punxonament de la làmina 

impermeable. 

En cobertes invertides, quan s’utilitzi feltre de fibra de vidre o de polièster, es disposaran peces 

simplement encavalcades sobre la làmina impermeabilitzant. 

Quan s’empri feltre de polièster o polipropilè per a la funció antiadherent i antipunxonant, aquest 

anirà tractat amb impregnació impermeable. 

En el cas en què s’empri la capa separadora per a ventilació, aquesta quedarà oberta a l’exterior en 

el perímetre de la coberta, de tal manera que s’asseguri la ventilació creuada (amb obertures en el plafó o 

per interrupció del mateix paviment fix i de la capa de ventilació). 

- Aïllant tèrmic/Absorbent acústic: 

Es col·locarà de manera contínua i estable, segons el CTE DB HS 1, apartat 5.1.4.3. 

- Capa d’impermeabilització: 

Abans de rebre la capa d’impermeabilització, el suport complirà les condicions següents: estabilitat 

dimensional, compatibilitat amb els elements que s’hi col·locaran damunt, superfície neta i mancada de 

partícules soltes, llisa i de formes suaus, pendent adequat i humitat limitada (sec en superfície i massa). 

Els paraments als quals ha d’entregar-se la impermeabilització han de preparar-se amb esquerdejat 

mestrejat i remolinat per a assegurar l’adherència i estanquitat de la junta. 

Segons el CTE DB HS 1, apartat 5.1.4.4, les làmines es col·locaran en unes condicions tèrmiques 

ambientals que es troben dins dels marges prescrits en les especificacions d’aplicació del fabricant. 

S’interromprà l’execució de la capa d’impermeabilització en cobertes banyades o amb vent fort. 

La impermeabilització es col·locarà en direcció perpendicular a la línia de màxim pendent. Les 

diferents capes d’impermeabilització es col·locaran en la mateixa direcció i a tapajuntes. Els cavalcaments 

quedaran a favor del corrent d’aigua i no quedaran alineats amb els de les fileres contigües. 

Quan la impermeabilització sigui de betums modificats i el pendent sigui major de 15%, s’utilitzaran 

sistemes fixats mecànicament. Si el pendent està comprès entre el 5 i el 15%, s’usaran sistemes adherits, 

sistemes fixats mecànicament o fins i tot no adherits si van posteriorment arenats. 

Si es vol independitzar l’impermeabilitzant de l’element que li serveix de suport, s’usaran sistemes no 

adherits. Quan s’usin sistemes no adherits s’emprarà una capa de protecció pesada. 

Quan la impermeabilització sigui amb policlorur de vinil plastificat, o qualsevol producte impermeable 

sintètic, si la coberta no té protecció, s’usaran sistemes adherits o fixats mecànicament. 

Es reforçarà la impermeabilització sempre que es trenqui la continuïtat del recobriment. S’evitaran 

bosses d’aire en les làmines adherides. 



La capa d’impermeabilització quedarà dessolidaritzada del suport i de la capa de protecció, només 

en el perímetre i en els punts singulars. 

L’emprimació ha de ser del mateix material que la làmina impermeabilitzant. 

- Capa de protecció: 

- Cobertes enjardinades: 

Producte antiarrels: se’n col·locarà que arribi fins a la part superior de la capa de terra. 

Capa drenant: la grava tindrà una grossària mínima de 5 cm, servirà com a primera base de la capa 

filtrant; aquesta serà a base d’arena de riu, tindrà una grossària mínima de 3 cm i s’estendrà 

uniformement sobre la capa de grava. Les instal·lacions que hagin de discórrer pel terrat (línies fixes de 

subministrament d’aigua per a reg, etc.) hauran d’estendre’s preferentment per les zones perimetrals, 

evitant el seu pas pels faldars. En els regs per aspersió les conduccions fins als ruixadors s’estendran per 

la capa drenant. Pot ser substituïda per un geosintètic en compliment amb la norma UNE-EN 13252:2017. 

Terra de plantació: la profunditat de terra vegetal estarà compresa entre 20 i 50 cm. Les espècies 

vegetals que necessiten una major profunditat se situaran en zones de superfície aproximadament igual a 

l’ocupada per la projecció de la seva copa i pròximes als eixos dels suports de l’estructura. Es triaran 

preferentment espècies de creixement lent i amb portaments que no superen els 6 m. Els camins per als 

vianants disposats en les superfícies enjardinades poden realitzar-se amb arena en una profunditat igual a 

la de la terra vegetal, i se separarà d’aquesta per elements com murets de pedra rajola o lloses de 

pissarra. 

- Cobertes amb protecció de grava: 

La capa de grava serà en qualsevol punt de la coberta d’un gruix que garanteixi la protecció 

permanent del sistema d’impermeabilització davant de la insolació i altres agents climàtics i ambientals. El 

gruix no podrà ser menor de 5 cm i estarà en funció del tipus de coberta i l’altura de l’edifici, tenint en 

compte que les cantonades aniran més arenades que les zones de vora i aquestes més que la zona 

central. Quan la làmina vagi fixada en el seu perímetre i en les seves zones centrals de ventilacions, 

ampits, racons, etc., es podrà admetre que l’arenat perimetral sigui igual que el central. Pel que fa a les 

condicions com a llast, pes de la grava i, en conseqüència, el seu gruix, estaran en funció de la forma de 

la coberta i de les instal·lacions que s’hi situen. Es disposaran corredors i zones de treball que permetin el 

trànsit sense alteracions del sistema. 

- Cobertes amb paviment fix: 

S’establiran les juntes de dilatació necessàries per a prevenir les tensions d’origen tèrmic. Segons el 

CTE DB HS 1, apartat 2.4.4.1.1, les juntes hauran de disposar-se coincidint amb les juntes de la 

coberta; en el perímetre exterior i interior de la coberta i en les trobades amb paraments verticals i 

elements passants; en quadrícula, situades a 5 m com a màxim en cobertes no ventilades, i a 7,5 m com 

a màxim en cobertes ventilades, de manera que les dimensions dels panys entre les juntes guarden com 

a màxim la relació 1:1,5. 

Les peces aniran col·locades sobre solera de 2,5 cm, com a mínim, estesa sobre la capa 

separadora. Per a fer les juntes entre peces s’emprarà material d’unió, evitant la col·locació a os. 

- Cobertes amb paviment flotant: 

Segons el CTE DB HS 1, apartat 2.4.3.5.3, les peces recolzades sobre suports en paviment flotant 

hauran de disposar-se horitzontalment. Les peces o rajoles hauran de col·locar-se amb junta oberta. 

Les rajoles permetran, mitjançant una estructura porosa o per les juntes obertes, el flux d’aigua de 

pluja cap al plànol inclinat d’escolament, de manera que no es produeixin entollaments. Entre el sòcol de 

protecció de la làmina en els plafons perimetrals o altres paraments verticals i les rajoles es deixarà un 

buit d’almenys 15 mm. 

- Cobertes amb capa de trànsit: 

Segons el CTE DB HS 1, apartat 2.4.3.5.4, quan l’aglomerat asfàltic s’aboqui en calent directament 

sobre la impermeabilització, el gruix mínim de la capa d’aglomerat haurà de ser 8 cm. Quan l’aglomerat 

asfàltic s’aboqui sobre una capa de morter disposada sobre la impermeabilització, haurà d’interposar-se 

una capa separadora per a evitar l’adherència de 4 cm de gruix com a màxim i armada de tal manera que 

se n’eviti la fissuració. 

Les solucions amb impermeabilització líquida estaran d’acord amb ETAG 033. 

- Sistema d’evacuació d’aigües: 

Els embornals se situaran preferentment centrats entre els vessants o faldars per a evitar pendents 

excessius; en tot cas, separats almenys 50 cm dels elements sobreïxents i 1 m dels racons o cantonades. 

La trobada entre la làmina impermeabilitzant i el baixant es resoldrà amb peça especialment 

concebuda i fabricada per a aquest ús, i compatible amb el tipus d’impermeabilització de què es tracti. Els 



embornals estaran dotats d’un dispositiu de retenció dels sòlids i tindran elements que sobreïxin del nivell 

de la capa de formació de pendents a fi de minorar el risc d’obturació. 

Segons el CTE DB HS 1, apartat 2.4.4.1.4, l’element que serveix de suport de la impermeabilització 

haurà de rebaixar-se al voltant dels embornals o en tot el perímetre dels canalons. La impermeabilització 

haurà de prolongar-se 10 cm com a mínim per damunt de les ales de l’embornal. La unió de 

l’impermeabilitzant amb l’embornal o el canaló haurà de ser estanca. La vora superior de l’embornal haurà 

de quedar per davall del nivell d’escolament de la coberta. Quan l’embornal es disposi en un parament 

vertical, haurà de tenir secció rectangular. Quan es disposi un canaló la seva vora superior haurà de 

quedar per sota del nivell d’escolament de la coberta i ha d’estar fixat a l’element que serveix de suport. 

Es realitzaran pous de registre per a facilitar la neteja i manteniment dels desaigües. 

- Elements singulars de la coberta. 

- Accessos i obertures: 

Segons el CTE DB HS 1, apartat 2.4.4.1.9, els que estiguin situats en un parament vertical hauran de 

fer-se d’una de les formes següents: 

Disposant un desnivell de 20 cm d’altura com a mínim per damunt de la protecció de la coberta, 

protegit amb un impermeabilitzant que ho cobreixi i ascendeixi pels laterals del buit fins a una altura de 15 

cm com a mínim per damunt d’aquest desnivell. 

Disposant-los reculats respecte del parament vertical 1 m com a mínim. 

Els accessos i les obertures situats en el parament horitzontal de la coberta hauran de fer-se 

disposant al voltant del buit un ampit impermeabilitzat d’una altura de 20 cm com a mínim per damunt de 

la protecció de la coberta. 

- Juntes de dilatació: 

Segons el CTE DB HS 1, apartat 2.4.4.1.1, les juntes hauran d’afectar les diferents capes de la 

coberta a partir de l’element que serveix de suport resistent. Les vores de les juntes hauran de ser romes, 

amb un angle de 45° i l’amplària de la junta serà major que 3 cm. 

La distància entre les juntes de coberta haurà de ser com a màxim 15 m. 

La disposició i l’ample de les juntes estarà en funció de la zona climàtica; l’ample serà major de 15 

mm. 

La junta s’establirà també al voltant dels elements sobreïxents. 

Les juntes de dilatació del paviment se segellaran amb un màstic plàstic no contaminant, i abans 

s’haurà netejat o escatat si calgués dels cantells de les rajoles. 

En les juntes haurà de col·locar-se un segellant disposat sobre un reble introduït en l’interior. El 

segellament haurà de quedar enrasat amb la superfície de la capa de protecció de la coberta. 

- Trobada de la coberta amb un parament vertical i punts singulars emergents: 

Segons el CTE DB HS 1, apartat 2.4.4.1.2, la impermeabilització haurà de prolongar-se pel parament 

vertical fins a una altura de 20 cm com a mínim per damunt de la protecció de la coberta. La trobada ha 

de realitzar-se arredonint-se o axamfranant-se en el cas de làmines de betum modificat, líquids i morters. 

Per a impermeabilitzacions sintètiques tipus PVC, TPO o EPDM no resulta necessari. Els elements 

passants hauran de separar-se 50 cm com a mínim de les trobades amb els paraments verticals i dels 

elements que sobreïxin de la coberta. 

Perquè l’aigua de les precipitacions no es filtri per la rematada superior de la impermeabilització ha 

de realitzar-se d’alguna de les maneres següents: 

Mitjançant regata de 3 x 3 cm com a mínim, en la qual ha de rebre’s la impermeabilització amb 

morter al biaix. 

Mitjançant una reculada amb una profunditat major que 5 cm, l’altura del qual, per damunt de la 

protecció de la coberta, sigui major que 20 cm. 

Mitjançant un perfil metàl·lic inoxidable proveït d’una pestanya almenys en la seva part superior per 

al segellament. 

Quan es tracti de cobertes transitables, a més del que s’ha dit anteriorment, la làmina quedarà 

protegida de la intempèrie en el seu lliurament als paraments o punts singulars (amb banda de terminació 

autoprotegida), i del trànsit per un sòcol. 

- Trobada de la coberta amb la vora lateral: 

Segons el CTE DB HS 1, apartat 2.4.4.1.3, haurà de realitzar-se prolongant la impermeabilització 5 

cm com a mínim sobre el front del ràfec o el parament o disposant un perfil angular amb l’ala horitzontal, 

que ha de tenir una amplària major que 10 cm. 

- Sobreeixidors: 

Segons el CTE DB HS 1, apartat 2.4.4.1.5, en les cobertes planes que tinguin un parament vertical 

que les delimiti en tot el perímetre, es disposaran sobreeixidors quan hi hagi un sol baixant en la coberta, 



quan es prevegi que, si s’obtura un baixant, l’aigua acumulada no pugui evacuar per altres baixants o 

quan l’obturació d’un baixant pugui produir una càrrega en la coberta que en comprometi l’estabilitat. 

El sobreeixidor haurà de disposar-se a una altura intermèdia entre el punt més baix i el més alt del 

lliurament de la impermeabilització al parament vertical. El sobreeixidor ha de sobreeixir 5 cm com a 

mínim de la cara exterior del parament vertical i disposar-se amb un pendent favorable a l’evacuació. 

- Trobada de la coberta amb elements passants: 

Segons el CTE DB HS 1, apartat 2.4.4.1.6, l’ancoratge d’elements haurà de realitzar-se d’una de les 

maneres següents: 

Sobre un parament vertical per damunt del remat de la impermeabilització. 

Sobre la part horitzontal de la coberta de manera anàloga a l’establida per a les trobades amb 

elements passants o sobre una bancada que s’hi recolzi. 

- Racons i cantonades: 

Segons el CTE DB HS 1, apartat 2.4.4.1.8, hauran de disposar-se elements de protecció prefabricats 

o realitzats in situ fins a una distància de 10 cm com a mínim des del vèrtex format pels dos plans que 

conformen el racó o la cantonada i el pla de coberta. 

• Gestió de residus 

Els residus generats durant l’execució de la unitat d’obra seran tractats segons la Part III: Gestió de 

residus de construcció o demolició en l’obra. 

Control d’execució, assaigs i proves 

• Control d’execució 

Punts d’observació: 

- Sistema de formació de pendents: adequació a projecte. 

Juntes de dilatació: respecten les de l’edifici. 

Juntes de coberta: distanciades menys de 15 m. 

Preparació de la trobada de la impermeabilització amb parament vertical, segons projecte (regata, 

reculada, etc.), amb el mateix tractament que el faldó. 

Suport de la capa d’impermeabilització i la seva preparació. 

Col·locació de cassoletes i preparació de juntes de dilatació. 

- Barrera de vapor, en el seu cas: continuïtat. 

- Aïllant tèrmic: 

Col·locació correcta de l’aïllant, segons especificacions del projecte. Gruix. Continuïtat. 

- Ventilació de la cambra, en el seu cas. 

- Impermeabilització: 

Replantejament, segons el nombre de capes i la forma de col·locació de les làmines. 

Elements singulars: cavalcaments i lliuraments de la làmina impermeabilitzant. 

- Protecció de grava: 

Gruix de la capa. Tipus de grava. Exempta de fins. Grandària entre 16 i 32 mm. 

- Protecció de rajoles: 

Rajoles rebudes amb morter, comprovació de la humitat del suport i de la rajola i dosatge del morter. 

Rajoles ceràmiques rebudes amb adhesius, comprovació que el suport i la rajola estiguin secs i que 

l’adhesiu sigui idoni. 

Amplària de juntes entre rajoles segons material d’unió. Rebaves. Anivellament. Planitud amb regla 

de 2 m. Rejuntada. Junta perimetral. 

Assaigs i proves 

La prova de servei per a comprovar la seva estanquitat consistirà en una inundació de la coberta fins 

a aconseguir, almenys, un nivell de dos centímetres per damunt de qualsevol punt de la seva superfície 

en la unitat d’inspecció a provar. 

Quan la unitat d’inspecció a provar no és completament inundable, però sí en més d’un 80% de la 

superfície, s’utilitzarà el reg com a complement. També serà aplicable quan la unitat d’inspecció inclogui 

punts singulars no submergits durant les proves efectuades mitjançant inundació parcial o completa. 

L’àrea no submergida de la coberta i/o els punts singulars no submergits es provaran mitjançant reg 

continu. 

Conservació i manteniment 



Quant la coberta estigui acabada, no es rebran sobre aquesta elements que la perforen o en 

dificulten el desaigüe, com antenes i mastelers, que hauran d’anar subjectes a paraments. 

Prescripcions sobre verificacions a l'edifici acabat 

Verificacions i proves de servei per a comprovar les prestacions finals de l’edifici 

En el cas que es feren mesuraments in situ per a comprovar les exigències d’aïllament acústic a 

soroll aeri, es realitzaran per laboratoris i segons el que s’estableix en les UNE-EN ISO 16283-1:2015 

(amb UNE-EN ISO 16283-1:2015/A1:2018) i UNE-EN ISO 16283-3:2016 per a soroll aeri. La valoració 

global de resultats dels mesuraments d’aïllament es farà segons les definicions de diferència de nivells 

estandarditzada per a cada tipus de soroll segons el que s’estableix en l’annex H del DB HR. 

Per al compliment de les exigències del DB HR s’admeten toleràncies entre els valors obtinguts per 

mesuraments in situ i els valors límit establits en l’apartat 2.1 del DB HR, de 3 dBA per a aïllament a soroll 

aeri. 

En l’obra acabada, bé sobre l’edifici en el seu conjunt, o bé sobre les diferents parts i les 

instal·lacions, parcialment o totalment acabades, han de fer-se, a més de les que puguin establir-se amb 

caràcter voluntari, les comprovacions i proves de servei previstes en el projecte o ordenades per la 

direcció facultativa i les exigides per la legislació aplicable. 

  



PART III. Gestió de residus de construcció o demolició en 
l’obra  

1. Gestió de residus de construcció o demolició en l’obra 

1. Descripció 

Descripció 

Operacions destinades a l’emmagatzematge, el maneig, la separació i, si és el cas, altres operacions 

de gestió dels residus de construcció o demolició generats dins de l’obra. D’acord amb el que s’exposa en 

la Llei 7/2022, de 8 d’abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular, es consideren els 

residus d’obres de construcció o demolició en l’activitat descrita en el Reial decret 105/2008, d’1 de febrer. 

Es tindrà en compte el concepte d’economia circular en la reducció de residus, en la generació d’aquests, 

en l’emmagatzematge i la segregació, i en la reutilització o reciclatge, i serà el transport a abocador 

sempre l’última alternativa a considerar. 

Criteris de mesurament i valoració d’unitats 

- Metre cúbic i tona de residu de construcció i demolició generat en l’obra, codificat segons la vigent 

llista europea de residus (LER) en Decisió 2014/955/UE de la Comissió, de 18 de desembre de 2014. 

- Unitat de contenidor per a RCD fins i tot transport, instal·lació, recollida i trasllat fins a lloc de 

reutilització, reciclatge o tractament. 

- Metre quadrat o metre lineal o unitat de desmuntatge, embalatge, precinte i etiquetatge de residu 

perillós. 

- Metre cúbic o unitat de càrrega i transport de RCD en camió a una distància determinada, 

realitzada per transportista autoritzat a lloc de reutilització, reciclatge, valorització i/o eliminació, incloent-hi 

cànon i temps de càrrega i espera. 

- Els residus de construcció i demolició hauran de separar-se en les fraccions següents, quan de 

manera individualitzada per a cada una d’aquestes fraccions, la quantitat de generació per al total de 

l’obra superi les qualitats següents: 

- Formigó: 80 t. 

- Rajoles, teules, ceràmics: 40 t. 

- Metall: 2 t. 

- Fusta: 1 t. 

- Vidre: 1 t. 

- Plàstic: 0,5 t. 

- Paper i cartó: 0,5 t. 

Es recomana la disposició d’un contenidor específic per als residus de guix, o amb guix, a fi d’evitar 

la contaminació d’altres fraccions pètries. 

2. Prescripció quant a l’execució de l’obra 

Característiques tècniques de cada unitat d’obra 

• Condicions prèvies 

La direcció facultativa ha de comprovar prèviament que s’ha implantat un sistema per a 

comptabilitzar el volum de residus generat i realitzar un seguiment del destí dels lots de residus i de 

materials al final de la seva vida útil. 

S’haurà d’assegurar en la contractació de la gestió dels RCD, que el destí final (planta de reciclatge, 

abocador, pedrera, incineradora, centre de reciclatge de plàstics/fusta…) són centres amb l’autorització de 

l’òrgan competent en matèria mediambiental de la comunitat autònoma, així mateix s’haurà de contractar 

només transportistes o gestors autoritzats per aquest òrgan, i inscrits en els registres corresponents. 

El posseïdor de residus està obligat a presentar a la propietat d’aquests un pla que acrediti com durà 

a terme les obligacions que li incumbeixin en relació amb la gestió de residus en l’obra; s’ajustarà a 

l’expressat en l’estudi de gestió de residus inclòs, pel productor de residus, en el projecte d’execució. El 

pla, una vegada aprovat per la direcció facultativa i acceptat per la propietat, passarà a formar part dels 

documents contractuals de l’obra. 



El pla de gestió de residus ha d’abastar tant els materials de construcció que formen part de l’edifici 

com els productes de construcció que formen part del procés d’edificació, establint els sistemes per a la 

recollida separada de materials in situ per a la reutilització, reciclatge i altres formes de recuperació. Si és 

el cas, també el percentatge mínim de recuperació. 

Les activitats de valorització en l’obra, es duran a terme sense posar en perill la salut humana i sense 

utilitzar procediments ni mètodes que perjudiquin el medi ambient i, en particular, l’aigua, l’aire, el sòl, la 

fauna o la flora, sense provocar molèsties per soroll ni olors, i sense danyar el paisatge i els espais 

naturals que gaudeixin d’alguna mena de protecció d’acord amb la legislació aplicable. 

En el cas en què la legislació de la comunitat autònoma eximeixi de l’autorització administrativa per a 

les operacions de valorització dels residus no perillosos de construcció i demolició en la mateixa obra, les 

activitats hauran de quedar obligatòriament registrades en la forma que estableixi la comunitat autònoma. 

El lliurament dels residus de construcció i demolició a un gestor per part del posseïdor haurà de 

constar en document fefaent aquelles dades expressades en l’article 5 del Reial decret 105/2008. El 

posseïdor de residus té l’obligació, mentre es troben en el seu poder, de mantenir-los en condicions 

adequades d’higiene i seguretat, així com a evitar la mescla de fraccions ja seleccionades que n’impedeixi 

o en dificulti la valorització o l’eliminació posteriors. 

Preveure l’apilament dels materials i productes de construcció fora de zones de trànsit de l’obra, de 

manera que romanguin ben embalats i protegits fins al moment de la utilització, amb la finalitat d’evitar 

residus, per exemple, procedents del trencament de peces. 

Han de prendre’s mesures per a minimitzar la generació de residus en obra durant el 

subministrament, l’apilament de materials i durant l’execució de l’obra. Per a això se sol·licitarà als 

proveïdors que realitzin els subministraments amb la menor quantitat possible d’embalatge i envasos, 

sense menyscapte de la qualitat dels productes. 

Procés d’execució 

• Execució 

La separació en les diferents fraccions, la durà a terme preferentment el posseïdor dels residus de 

construcció i demolició dins de l’obra. Quan, per falta d’espai físic en l’obra, no resulti tècnicament viable 

efectuar aquesta separació en origen, es podrà encomanar a un gestor de residus en una instal·lació 

externa a l’obra, amb l’obligació, per part del posseïdor, de sufragar els corresponents costos de gestió i 

d’obtenir la documentació acreditativa que s’ha complit, en el seu nom, l’obligació que li corresponia. Els 

residus han de ser classificats almenys en les fraccions següents: fusta, fraccions de minerals (formigó, 

rajoles, taulells, ceràmica i pedra), metalls, vidre, plàstic i guix. Aquesta classificació es realitzarà de 

manera preferent, en el lloc de generació dels residus. 

S’haurà de planificar l’execució de l’obra tenint en compte les expectatives de generació de residus i 

de la possible minimització o reutilització, així com designar un coordinador responsable de posar en 

marxa el pla i explicar-lo a tots els membres de l’equip. 

El personal ha de tenir la formació suficient sobre els procediments establerts per a la correcta gestió 

dels residus generats (emplenar la documentació de transferència de residus, comprovar la qualificació 

dels transportistes i la correcta manipulació dels residus). 

Han de separar-se els residus a mesura que són generats perquè no es mesclen amb uns altres i 

resulten contaminats. No han de col·locar-se residus apilats i mal protegits al voltant de l’obra per a evitar 

entropessades i accidents. 

Les excavacions s’ajustaran a les dimensions especificades en projecte. 

Quant als materials i productes de construcció, s’hauran de replantejar en obra i comprovar la 

quantitat a emprar-ne amb el previ subministrament per a generar el menor volum de residus. 

Els materials bituminosos que es demanen en rotllos, es farà el més ajustat possible a les 

dimensions necessàries per a evitar sobrants. Abans de la col·locació, se’n planificarà la disposició per a 

procedir a l’obertura del menor nombre de rotllos. 

En l’execució de revestiments de guix, es recomana la disposició d’un contenidor específic per a 

l’acumulació de grans quantitats de pasta que puguin contaminar els residus petris. 

Quant a l’obra de fàbrica i elements menuts, com ara rajoles, aquests han d’utilitzar-se en peces 

completes; les retallades es reutilitzaran per a solucionar detalls que hagin de resoldre’s amb peces 

petites, per evitar d’aquesta manera el trencament de noves peces. Per a facilitar aquesta tasca és 

convenient delimitar una àrea on emmagatzemar aquestes peces que després seran reutilitzades. 

Les restes procedents de la rentada de les cisternes del subministrament de formigó seran 

considerats com a residus. 



Els residus especials, com ara olis, pintures i productes químics, han de separar-se i guardar-se en 

contenidor segur o en zona reservada i tancada. Es prestarà especial atenció a l’abocament de productes 

químics (per exemple, líquids de bateria o olis usats en la maquinària d’obra). Igualment, s’haurà d’evitar 

l’abocament de llots o residus procedents de la rentada de la maquinària que, sovint, poden contenir 

també dissolvents, greixos i olis. 

En cas que s’adopten altres mesures de minimització de residus, s’haurà d’informar, de manera 

fefaent, a la direcció facultativa perquè en prengui coneixement i, si és el cas, les aprovi, sense que 

aquestes suposen menyscapte de la qualitat de l’execució. 

Les activitats de valorització de residus en obra s’ajustaran al que s’estableix en l’estudi de gestió de 

residus i al pla de gestió de residus. En particular, la direcció facultativa de l’obra haurà d’aprovar els 

mitjans previstos per a aquesta valorització in situ. 

En les obres de demolició, hauran de prevaldre els treballs de desconstrucció sobre els de demolició 

indiscriminada. En cas que els elements alçats siguin reutilitzables, es tractaran amb compte per a no 

deteriorar-los i emmagatzemar-los en lloc segur per evitar que es mesclin amb altres residus. 

En el cas dels àrids reciclats obtinguts com a producte d’una operació de valorització de residus de 

construcció i demolició hauran de complir els requisits tècnics i legals per a l’ús a què es destinin. 

La terra vegetal que pugui reutilitzar-se es retirarà i s’emmagatzemarà en cavallons de no més de 2 

m d’alçària, per garantir que no es compacten i, en cas d’exposició prolongada abans de la reutilització, es 

procedirà a l’oreig d’aquesta. 

Les obres amb residus que continguin amiant hauran de complir el Reial decret 108/1991, així com la 

legislació laboral corresponent. La determinació de residus perillosos es farà segons la vigent LER en 

Decisió 2014/955/UE de la Comissió, de 18 de desembre de 2014. 

Així mateix, els residus de caràcter urbà generats en l’obra seran gestionats segons els preceptes 

marcats per la legislació i autoritats municipals. 

La quantitat de residus no perillosos de construcció i demolició destinats a la preparació per a la 

reutilització, el reciclatge i una altra valorització de materials, incloses les operacions de rebliment, a 

exclusió dels materials en estat natural definits en la categoria 17 05 04 de la llista de residus, haurà 

d’aconseguir com a mínim el 70% en pes dels produïts. 

3. Prescripció quant a l’emmagatzematge en l’obra 

Es disposaran els contenidors més adequats per a cada tipus de residu. 

L’emmagatzematge dels materials o productes de construcció en l’obra ha de tenir un emplaçament 

segur i que en faciliti el maneig per a reduir el vandalisme i el trencament de peces, mantenint les 

condicions adequades d’higiene i seguretat mentre es troben en el seu poder. 

S’ha de preveure en obra els contenidors mínims segons abast de les actuacions, d’acord amb 

fraccions de RCD indicades anteriorment, les zones reservades per a l’emmagatzematge i la 

senyalització, les proteccions previstes per a evitar la contaminació de l’entorn i els mateixos residus, etc. 

Els contenidors, sacs, dipòsits i altres recipients de magatzematge i transport dels diversos residus 

han d’estar etiquetats degudament. Aquestes etiquetes tindran la grandària i disposició adequada, de 

manera que siguin visibles, intel·ligibles i duradores, això és, capaces de suportar la deterioració dels 

agents atmosfèrics i el pas del temps. Les etiquetes han d’informar sobre quins materials poden, o no, 

emmagatzemar-se en cada recipient. La informació ha de ser clara i comprensible i facilitar la correcta 

separació de cada residu. En aquests ha de figurar aquella informació que es detalla en la corresponent 

reglamentació de cada comunitat autònoma, així com les ordenances municipals. El responsable de l’obra 

a la qual presta servei el contenidor adoptarà les mesures necessàries per a evitar el dipòsit de residus 

aliens a aquesta. Els contenidors romandran tancats o coberts, almenys, fora de l’horari de treball, per a 

evitar el dipòsit de residus aliens a les obres a la qual presten servei. 

Una vegada aconseguit el volum màxim admissible per al sac o contenidor, el productor del residu 

taparà aquest i en sol·licitarà, de manera immediata, al transportista autoritzat, la retirada. El productor 

haurà de procedir a la neteja de l’espai ocupat pel contenidor o sac en efectuar les substitucions o retirada 

d’aquests. Els transportistes de terres hauran de procedir a la neteja de la via afectada, en cas que la via 

pública s’embruti a conseqüència de les operacions de càrrega i transport. 

Quan es generen residus classificats com a perillosos, el posseïdor (constructor) haurà de separar-

los respecte als no perillosos, apilant-los per separat i identificant clarament el tipus de residu i la data 

d’emmagatzematge, ja que els residus perillosos no podran ser emmagatzemats més de sis mesos en 

l’obra. 

La duració de l’emmagatzematge dels residus no perillosos en el lloc de producció serà inferior a dos 

anys quan es destinin a valorització i a un any quan es destinin a eliminació. 



4. Prescripció quant al control documental de la gestió 

El posseïdor haurà de lliurar al productor els certificats i la documentació acreditativa de la gestió de 

residus. 

Per a aquells residus que siguin reutilitzats en altres obres, s’haurà d’aportar evidència documental 

del destí final. 

El gestor dels residus haurà d’estendre al posseïdor o al gestor que li lliuri residus de construcció i 

demolició, els certificats acreditatius de la gestió dels residus rebuts, especificant el productor i, si és el 

cas, el número de llicència de l’obra de procedència. Quan es tracti d’un gestor que dugui a terme una 

operació exclusivament de recollida, emmagatzematge, transferència o transport, haurà de transmetre al 

posseïdor o gestor que li va lliurar els residus, a més dels certificats de l’operació de valorització o 

d’eliminació subsegüent a què van ser destinats els residus. 

Tant el productor com el posseïdor hauran de mantenir la documentació corresponent a cada any 

natural durant els cinc anys següents. 
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Instruccions d’ús i manteniment 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Detall 
Projecte:PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ SUBSTITUCIÓ DE LA IMPERMEABILITZACIÓ DE LA 
COBERTA A L’ INSTITUT LA SEGARRA DE CERVERA 

  
Emplaçament 
Adreça: Avd. PRESIDENT MACIÀ  
Codi Postal: 25200 Municipi: CERVERA 

Urbanització: Parcel·la: 
  
Promotor  
Nom: DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL  DNI/NIF:S0811001G 

Adreça: Avd. PICA D’ESTATS, núm. 2 

Codi Postal: 25006 Municipi: LLEIDA  
  
Autor/s projecte 

Nom: LURDES VERDÉS PIJUAN  Núm. col.:44.316/6 

    
    
  
L’arquitecte/es: 
  
  
  

Signatura/es 

  
Lloc i data:  CALAF a  29 de  MAIG de  2026 

  

  

  

  

  



  

Visats oficials 

Introducció 

  
  
  
Amb la finalitat de garantir la seguretat de les persones, el benestar de la societat i la protecció del medi 
ambient, l'edificació ha de rebre un ús i un manteniment adequats per conservar i garantir les condicions 
inicials de seguretat, habitabilitat i funcionalitat exigides normativament. Cal per tant que els seus usuaris, 
siguin o no propietaris, respectin les instruccions d’ús i manteniment que s'especifiquen a continuació. 
  
L'ús incorrecte i/o la no realització de les operacions de manteniment previst a l’edifici pot comportar: 
  

 La pèrdua de les garanties i assegurances atorgades a l'edificació. 
 L'envelliment prematur de l'edifici, amb la conseqüent depreciació del seu valor patrimonial, 

funcional i estètic. 
 Aparicions de deficiències que poden generar situacions de risc als propis usuaris de l'edifici o a 

tercers amb la corresponent responsabilitat civil. 
 La reducció de les despeses en reparacions en ser molt menys costosa la intervenció sobre una 

deficiència detectada a temps, mitjançant unes revisions periòdiques. 
 Una davallada en el rendiment de les instal·lacions amb els conseqüents augments de consums 

d’energia i de contaminació atmosfèrica. 
 La pèrdua de seguretat de les instal·lacions que pot comportar la seva interrupció o clausura.  

  
L'obligatorietat de conservar i mantenir els edificis està reflectida en diverses normatives, entre les que es 
destaquen: 
  

 Codi Civil. 
 Codi Civil de Catalunya 

 Llei d’Ordenació de l’edificació, Llei 38/1999 de 5 novembre. 
 Codi Tècnic de l’Edificació, Reial Decret 314/2006 de 17 de març. 
 Llei de l'Habitatge  24/1991 de 29 de novembre. 
 Legislacions urbanístiques estatals i autonòmiques. 
 Legislacions sobre els Règims de propietat. 
 Ordenances municipals. 
 Reglamentacions tècniques. 

   
Sobre les instruccions d'ús i manteniment 
  
Les instruccions d’ús i manteniment formaran part de la documentació de l’obra executada que, juntament 
amb el projecte – el qual incorporarà les modificacions degudament aprovades -, el Pla de manteniment, 
l’acta de recepció de l’obra i la relació dels agents que han intervingut en el procés edificatòri, conformaran 
el contingut bàsic del Llibre de l’Edifici. Aquest llibre serà lliurat pel promotor als propietaris i usuaris, els 
quals estaran obligats a rebre’l, conservar-lo i transmetre’l.  
  

Instruccions d’ús: 
  
Les instruccions d’ús inclouen totes aquelles normes que han de seguir els usuaris – siguin o no 
propietaris - per desenvolupar a l’edifici, o a les seves diverses zones, les activitats previstes per a 
les quals va ser projectat i construït.  
  
Els usos previstos a l’edifici són els següents:  
  
Ús principal:  INSTITUT DE SECUNDÀRIA  Situació: CERVERA 

    
Usos subsidiaris: Situació: 
    
    
    
    
  

  



Instruccions de manteniment: 
  
Les instruccions de manteniment contenen les actuacions preventives bàsiques i genèriques que 
cal realitzar a l’edifici perquè conservi les seves prestacions inicials de seguretat, habitabilitat i 
funcionalitat.  
  
L’adaptació a l’edifici en concret de les instruccions de manteniment quedaran recollides en el Pla 
de manteniment. Aquest formarà part del Llibre de l’edifici i incorporarà la corresponent programació 
i concreció de les operacions preventives a executar, la seva periodicitat i els subjectes que les han 
de realitzar, tot d’acord amb les disposicions legals aplicables i les prescripcions dels tècnics 
redactors del mateix. Els propietaris i usuaris de l’edifici deuran portar a terme el Pla de manteniment 
de l’edifici encarregant a un tècnic competent les operacions programades pel seu manteniment. 
  
Al llarg de la vida útil de l’edifici s’anirà recollint tota la documentació relativa a les operacions 
efectuades pel seu manteniment així com totes les diferents intervencions realitzades, ja siguin de 
reparació, reforma o rehabilitació. Tota aquesta documentació esmentada s’anirà consignant al 
Llibre de l’Edifici. 

  
  
A continuació es relacionen els diferents sistemes que composen l’edificació fent una relació de les seves 
instruccions d’ús i manteniment específiques. 
  
  
 
 
Cobertes 
 
I.- Instruccions d’ús: 
 

Condicions d’ús: 
 
Tipus de coberta i ús : Situació: 
COBERTA PLANA INVERTIDA, MANTENIMENT  I CAMP FOTOVOLTAIC  
COBERTA INCLINADA , SENSE ÚS   
  
  

 
Les cobertes s'utilitzaran exclusivament per a l'ús previst en el projecte, mantenint les prestacions 
de seguretat i salubritat especifiques per a les quals s’ha construït l’edifici. 
 
A les cobertes en general no està permesa la col·locació d’elements aliens que puguin representar 
una alteració del seu sistema d’estanquitat vers l’aigua i del seu comportament tèrmic o acústic, o 
una disminució de la seva seguretat enfront les caigudes.  
 
Als terrats, les terrasses o balcons - tant comuns com privatius - no està permesa la formació de 
coberts, emmagatzematge de materials, grans jardineres, mobles, etc., que puguin representar una 
sobrecàrrega excessiva per a l’estructura. Les jardineres i torretes tindran per sota un espai de 
ventilació que pugui facilitar la correcta evacuació de les aigües pluvials i evitar l’acumulació de 
brutícia i d’humitats. No es premés l'abocament als desguassos de productes químics agressius 
com olis, dissolvents, lleixius, benzines, etc. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les cobertes, caldrà 
el consentiment de la propietat o del seu representant, la supervisió d'un tècnic competent, el 
compliment de les normatives vigents i la corresponent llicència municipal. 
 
Si a la coberta s'instal·len noves antenes, equips d'aire condicionat, tendals, tanques o, en general, 
aparells que requereixen ser fixats, caldrà consultar a un tècnic competent per tal que la subjecció 
no afecti al sistema d'impermeabilització, a les baranes o les xemeneies. Sí, a més a més, aquestes 
noves instal·lacions necessiten un manteniment periòdic caldrà preveure, al seu voltant, els mitjans 
i les proteccions adequades per tal de garantir la seguretat i d'evitar desperfectes durant les 
operacions de manteniment. 



 
Per a les reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia coberta (juntes, 
proteccions, etc.), s’utilitzaran productes idèntics als existents o d’equivalents característiques que 
no alterin les seves prestacions inicials. 
 
Neteja: 
 
Les cobertes s’han de mantenir netes i lliures d’herbes.  
 
Incidències extraordinàries: 
 

 Si s'observen lesions (degoters i humitats) en els sostres sotacoberta caldrà avisar als 
responsables del manteniment de l’edifici perquè prenguin ràpidament les mesures 
oportunes. Els degoters afecten a curt termini a l’habitabilitat de la zona afectada i a mig 
termini poden afectar a la seguretat de l’estructura. 

 Desprès de grans xàfecs, vendavals, pedregades i nevades, etc. caldrà: 
- Comprovar que les ventilacions de la coberta no quedin obstruïdes i estiguin en bon 

estat. 
- Revisar i netejar la coberta i comprovar desguassos i morrions. 
- No llençar la neu de les cobertes al carrer. 
- Comprovar les fixacions dels elements ubicats a les cobertes (antena TV, tendals, 

xemeneies, etc.) i l'estat dels elements singulars de la coberta (lluernes, claraboies, 
entre d'altres). 

 
II.- Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de les cobertes i els seus elements singulars (xemeneies, lluernes, 
badalots, etc.) tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de manteniment.  
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
 

 Inspeccions tècniques de la coberta. 
 Revisions de l’estat de conservació de la teulada o de la protecció de la impermeabilització. 
 Revisions de l’estat de conservació dels punts singulars (juntes de dilatació, trobades amb 

paraments verticals, buneres o canals, ràfecs, sobreexidors, ancoratges d'elements, 
elements passants, obertures i accessos, careners, aiguafons o claraboies, entre d'altres). 

 
Instal·lació solar fotovoltaica  
 
I.- Instruccions d’ús: 
 

Consideracions d’ús : 
 
La instal·lació solar fotovoltaica s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les 
prestacions de funcionalitat, de seguretat i d’estalvi energètic per a les quals s’ha dissenyat la 
instal·lació. 

 
Potència elèctrica de la instal·lació fotovoltaica (kWp): 
80 plaques fotovoltaiques / Camp solar de 40 kw. 

 
La zona on s’ubiquen els captadors no ha de tenir cap element aliè a la instal·lació. Aquest espai 
s'ha de netejar periòdicament i, si s’escau, comprovar que no hi manqui aigua en els sifons dels 
desguassos. Aquestes són d'accés restringit a l'empresa que faci el manteniment i, en cas 
d'urgència, al responsable designat per la propietat.  
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la instal·lació 
fotovoltaica, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les 
normatives vigents i la seva execució a càrrec d’un instal·lador especialitzat. 
 

 



II.- Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de la instal·lació fotovoltaica tindran un manteniment periòdic d’acord amb 
el Pla de manteniment. 
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  

 
 Neteja captadors i inspecció visual dels seus components. 
 Revisió general de la instal·lació.  
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PROPIETAT:    DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ 
     I FORMACIÓ PROFESSIONAL  
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Substitucio impermeabilitzacio de la coberta de l´Institut la Segarra a Cervera

AMIDAMENTS Data: 10/06/26 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST REP COBERTA IES LA SEGARRA
Capítol 00  IMPLANTACIO D'OBRA

1 K5587S28EM M Tancament ambit obra amb valles metal.liques amb peus de formigo de 2m de h , amb col.locacio de malla
protectora i d'element superior  de proteccio de mitga canya de tub corregat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 tancament ambit pati obra 2,000 5,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

2 K1215250 u Amortizació diaria de bastida torre metal.lica

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 bastida torre acces obre pel pati limit
carrer

2,000 3,000 8,000 120,000 5.760,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5.760,000

3 K1213251 m2 Muntatge i desmuntage de bastida -torre tubular mettal.lica fixa normatitzada, amb fixacions i escala interior
d'acces , inclos ancoratge provisional a paret les baranes de proteccio amb els socols inclosos.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 bastida torre acces obre pel pati limit
carrer

2,000 3,000 8,000 48,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,000

Obra 01 PRESSUPOST REP COBERTA IES LA SEGARRA
Capítol 01  RESTAURACIO COBERTA PLANA 1-3-4
Capítol 01  DESMUNTATGE COBERTA PLANA 1,3,4

1 K21500X1 m2 Retirada per posterior reutilitacio de la grava de proteccio existent an la coberta, i situada en part de coberta
sense actuacio, per posterior reutilitzacio

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 rep coberta tram 1 1,000 1,000 466,870 466,870 C#*D#*E#*F#

2 rep coberta tram 3 1,000 1,000 196,000 196,000 C#*D#*E#*F#

3 rep coberta tram 4 1,000 1,000 200,390 200,390 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 863,260

2 K2150011 m3 Enderroc complert de coberta plana, inclos minvells, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10% superficie coberta plana

2 rep coberta tram 1 1,000 1,000 466,870 0,100 46,687 C#*D#*E#*F#

3 rep coberta tram 3 1,000 1,000 196,000 0,100 19,600 C#*D#*E#*F#

4 rep coberta tram 4 1,000 1,000 200,390 0,100 20,039 C#*D#*E#*F#

Euro



Substitucio impermeabilitzacio de la coberta de l´Institut la Segarra a Cervera

AMIDAMENTS Data: 10/06/26 Pàg.: 2

TOTAL AMIDAMENT 86,326

3 K21500US1 M2 Retirada de la capa d'aillament termic coberta en mal estat i degradad per efectes de l'aigua , amb carrega
manuall fins a contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 retirada capa aillament termic

2 rep coberta tram 1 1,000 1,000 466,870 466,870 C#*D#*E#*F#

3 rep coberta tram 3 1,000 1,000 196,000 196,000 C#*D#*E#*F#

4 rep coberta tram 4 1,000 1,000 200,390 200,390 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 863,260

4 K218X002 m2 Repicat de l'acabat de morter fins a deixar l'obra de fàbrica vista en la zona descrita en el planol , amb un gruix
minim de 2 cm. Inclou càrrega i transport amb mitjans manuals fins a camió o contenidor.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 repicat arrebossat interior parets
coberta

2 25%

3 faldo exterior coberta 1 0,250 62,000 1,000 15,500 C#*D#*E#*F#

4 faldo interior coberta 1 0,250 32,000 1,000 8,000 C#*D#*E#*F#

5 faldo exterior coberta 3 0,250 48,500 1,000 12,125 C#*D#*E#*F#

6 faldo exterior coberta 4 0,250 53,000 1,000 13,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,875

Obra 01 PRESSUPOST REP COBERTA IES LA SEGARRA
Capítol 01  RESTAURACIO COBERTA PLANA 1-3-4
Capítol 02  SUBSTITUCIO LAMINA IMPERMEABLE-ACABATS

1 E5Z15N4B m2 Formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300 kg/m3, de 15 cm de gruix mitjà,
amb acabat remolinat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 reparacio formacio pendents 10%

2 rep coberta tram 1 1,000 1,000 466,870 0,100 46,687 C#*D#*E#*F#

3 rep coberta tram 3 1,000 1,000 196,000 0,100 19,600 C#*D#*E#*F#

4 rep coberta tram 4 1,000 1,000 200,390 0,100 20,039 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 86,326

2 E711EF76 m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes de lamina de PVC tipus Soprema o similar de 1,5 mm de gruix,
ancorada adherides  prèvia imprimació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 rep coberta tram 1 1,050 1,000 466,870 490,214 C#*D#*E#*F#
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2 rep coberta tram 3 1,050 1,000 196,000 205,800 C#*D#*E#*F#

3 rep coberta tram 4 1,050 1,000 200,390 210,410 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 906,424

3 E7B111A0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament  de 100 a 110 g/m2, col·locat sense adherir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 rep coberta tram 1 1,000 1,000 466,870 466,870 C#*D#*E#*F#

2 rep coberta tram 3 1,000 1,000 196,000 196,000 C#*D#*E#*F#

3 rep coberta tram 4 1,000 1,000 200,390 200,390 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 863,260

4 E7C29464BR2T m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164 de 80 mm de gruix i resistència a compressió >=
300 kPa, resistència tèrmica entre 1,29 i 1,176 m2.K/W, amb la superfície acanalada i amb cantell encadellat ref.
2121877 de la sèrie URSA XPS d'URSA , col·locada amb fixacions mecàniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 rep coberta tram 1 1,000 1,000 466,870 466,870 C#*D#*E#*F#

2 rep coberta tram 3 1,000 1,000 196,000 196,000 C#*D#*E#*F#

3 rep coberta tram 4 1,000 1,000 200,390 200,390 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 863,260

5 E7B111D0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament  de 140 a 190 g/m2, col·locat sense adherir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 rep coberta tram 1 1,000 1,000 466,870 466,870 C#*D#*E#*F#

2 rep coberta tram 3 1,000 1,000 196,000 196,000 C#*D#*E#*F#

3 rep coberta tram 4 1,000 1,000 200,390 200,390 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 863,260

6 E5113371 m3 Acabat de terrat amb capa de protecció de palet de riera de 16 a 32 mm de diàmetre, de 7 cm de gruix, col·locat
sense adherir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 recol.locacio capa de grava

3 rep coberta tram 1 1,000 1,000 466,870 0,100 46,687 C#*D#*E#*F#

4 rep coberta tram 3 1,000 1,000 196,000 0,100 19,600 C#*D#*E#*F#

5 rep coberta tram 4 1,000 1,000 200,390 0,100 20,039 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 86,326

7 K6ZJ2US1 u Adequacio desguas coberta , amb la col.locacio de casoleta de PVC, fixada a les parets del baixsnt i el segellat
perimetral inclos

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 adequacio desguassos 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 8,000

8 K811X001 m2 Revestiment de 2 cm de gruix de morter de ciment mixt, ciment-calç, col.locat amb dos capes de 10mm amb
col.locacio de malla de pvc tipus mallatex

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 arrebossat interior parets coberta

2 25%

3 faldo exterior coberta 1 0,250 62,000 1,000 15,500 C#*D#*E#*F#

4 faldo interior coberta 1 0,250 32,000 1,000 8,000 C#*D#*E#*F#

5 faldo exterior coberta 3 0,250 48,500 1,000 12,125 C#*D#*E#*F#

6 faldo exterior coberta 4 0,250 53,000 1,000 13,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,875

9 K8567US1 m Minvell perimetral de xapa metal.lica galvanitçada de 1mm de gruix minim, de proteccio ancorat a paret
mecanicament , amb el rejuntat superior de silicona estructural i de 50 cm de desenvolupament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 faldo exterior coberta 1 1,000 62,000 1,000 62,000 C#*D#*E#*F#

2 faldo interior coberta 1 1,000 32,000 1,000 32,000 C#*D#*E#*F#

3 faldo exterior coberta 3 1,000 48,500 1,000 48,500 C#*D#*E#*F#

4 faldo exterior coberta 4 1,000 53,000 1,000 53,000 C#*D#*E#*F#

5 minvell elements ventilacio 8,000 1,600 12,800 C#*D#*E#*F#

6 minvell perimetral parets ascensor 1,000 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 223,300

10 K85682US1 U Sobreixidor coberta amb tub de diametres 50mm, col.locat a rans de la capa de grava, amb la formacio del forat
inclos.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 sobreixidors coberta 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESSUPOST REP COBERTA IES LA SEGARRA
Capítol 02  RECOL.LOCACIO CAMP SOLAR

1 E85687ZUS4 u Desmuntatge camp fotovoltaic existent , amb la desconnexio provisional, i l'aplec de les plaques i suposrt en lloc
assignat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 mod calefaccio 1r 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 E85687ZSU7 u Recol.locacio del camp solar fotovoltaic , realitzat per empresa especialitzada, amb les connexions i posada en
funcionament inclos.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 mod electricita aules 1r 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST REP COBERTA IES LA SEGARRA
Capítol 03  RESTAURACIO COBERTA PLANA 2
Capítol 01  DESMUNTATGE COBERTA PLANA 2

1 K21500X1 m2 Retirada per posterior reutilitacio de la grava de proteccio existent an la coberta, i situada en part de coberta
sense actuacio, per posterior reutilitzacio

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 rep coberta tram 2 1,000 1,000 502,110 502,110 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 502,110

2 K2150011 m3 Enderroc complert de coberta plana, inclos minvells, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10% superficie coberta plana

2 rep coberta tram 2 1,000 1,000 502,110 0,100 50,211 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,211

3 K21500US1 M2 Retirada de la capa d'aillament termic coberta en mal estat i degradad per efectes de l'aigua , amb carrega
manuall fins a contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 retirada capa aillament termic

2 rep coberta tram 2 1,000 1,000 502,110 502,110 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 502,110

4 K218X002 m2 Repicat de l'acabat de morter fins a deixar l'obra de fàbrica vista en la zona descrita en el planol , amb un gruix
minim de 2 cm. Inclou càrrega i transport amb mitjans manuals fins a camió o contenidor.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 repicat arrebossat interior parets
coberta

2 25%

3 faldo exterior coberta 2 0,250 75,000 1,000 18,750 C#*D#*E#*F#

4 faldo interior coberta 2 0,250 26,000 1,000 6,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,250

Obra 01 PRESSUPOST REP COBERTA IES LA SEGARRA
Capítol 03  RESTAURACIO COBERTA PLANA 2
Capítol 02  SUBSTITUCIO LAMINA IMPERMEABLE-ACABATS COB PLANA 2
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1 E5Z15N4B m2 Formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300 kg/m3, de 15 cm de gruix mitjà,
amb acabat remolinat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 reparacio formacio pendents 10%

2 rep coberta tram 2 1,000 1,000 502,110 0,100 50,211 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,211

2 E711EF76 m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes de lamina de PVC tipus Soprema o similar de 1,5 mm de gruix,
ancorada adherides  prèvia imprimació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 rep coberta tram 2 1,050 1,000 502,110 527,216 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 527,216

3 E7B111A0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament  de 100 a 110 g/m2, col·locat sense adherir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 rep coberta tram 2 1,050 1,000 502,110 527,216 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 527,216

4 E7C29464BR2T m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164 de 80 mm de gruix i resistència a compressió >=
300 kPa, resistència tèrmica entre 1,29 i 1,176 m2.K/W, amb la superfície acanalada i amb cantell encadellat ref.
2121877 de la sèrie URSA XPS d'URSA , col·locada amb fixacions mecàniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 rep coberta tram 2 1,000 1,000 502,110 502,110 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 502,110

5 E7B111D0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament  de 140 a 190 g/m2, col·locat sense adherir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 rep coberta tram 2 1,000 1,000 502,110 502,110 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 502,110

6 E5113371 m3 Acabat de terrat amb capa de protecció de palet de riera de 16 a 32 mm de diàmetre, de 7 cm de gruix, col·locat
sense adherir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 recol.locacio capa de grava

3 rep coberta tram 2 1,000 1,000 502,110 0,100 50,211 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,211

7 K6ZJ2US1 u Adequacio desguas coberta , amb la col.locacio de casoleta de PVC, fixada a les parets del baixsnt i el segellat
perimetral inclos

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 adequacio desguassos 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

8 K811X001 m2 Revestiment de 2 cm de gruix de morter de ciment mixt, ciment-calç, col.locat amb dos capes de 10mm amb
col.locacio de malla de pvc tipus mallatex

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 arrebossat interior parets coberta

2 25%

3 faldo exterior coberta 2 0,250 75,000 1,000 18,750 C#*D#*E#*F#

4 faldo interior coberta 2 0,250 28,000 1,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,750

9 K8567US1 m Minvell perimetral de xapa metal.lica galvanitçada de 1mm de gruix minim, de proteccio ancorat a paret
mecanicament , amb el rejuntat superior de silicona estructural i de 50 cm de desenvolupament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 faldo exterior coberta 2 1,000 75,000 1,000 75,000 C#*D#*E#*F#

2 faldo interior coberta 2 1,000 28,000 1,000 28,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 103,000

10 K85682US1 U Sobreixidor coberta amb tub de diametres 50mm, col.locat a rans de la capa de grava, amb la formacio del forat
inclos.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 sobreixidors coberta 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

Obra 01 PRESSUPOST REP COBERTA IES LA SEGARRA
Capítol 04  RESTAURACIO COBERTA INCLINADA 5

1 K218X002 m2 Repicat de l'acabat de morter fins a deixar l'obra de fàbrica vista en la zona descrita en el planol , amb un gruix
minim de 2 cm. Inclou càrrega i transport amb mitjans manuals fins a camió o contenidor.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 repicat arrebossat interior parets
coberta inclinada

1,000 64,000 1,000 64,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 64,000

2 K811X001 m2 Revestiment de 2 cm de gruix de morter de ciment mixt, ciment-calç, col.locat amb dos capes de 10mm amb
col.locacio de malla de pvc tipus mallatex

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 arrebossat interior parets coberta
inclinada

1,000 64,000 1,000 64,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 64,000

3 K8567US1 m Minvell perimetral de xapa metal.lica galvanitçada de 1mm de gruix minim, de proteccio ancorat a paret
mecanicament , amb el rejuntat superior de silicona estructural i de 50 cm de desenvolupament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 minvell parets coberta inclinada 1,000 64,000 64,000 C#*D#*E#*F#

2 remat carener 1,000 7,500 7,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 71,500

4 K8567US33 m neteja de canal existenyt de xapa metal.lica , amb segellat de les juntes i el pintat amb pintura impermeable,
amb posterior col.locacio de lamina impermeable de Pvc tipus Suprema de 1,5 mm de gruix , amb el
desmuntatge de la coberta de xapa, per la col.locacio del solapement interior , i el posterior muntatge

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 reparacio canal coberta inclinada 4 1,000 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#

2 1,000 7,500 7,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,500

5 K8567US34 m2 Col.locacio de nova xapa metal.lica grecada de color similar a l'exsitent, de 1,2 mm de gruix minim col.locada
sobre l'existent, i ancorada per les greques superiors amb perfileria metal.lca

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 col.locacio part superior de nova
coberta metal.lica

1,000 11,000 7,000 77,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 77,000

6 K85682US1 U Sobreixidor coberta amb tub de diametres 50mm, col.locat a rans de la capa de grava, amb la formacio del forat
inclos.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 sobreixidors coberta  inclinada 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST REP COBERTA IES LA SEGARRA
Capítol 05  LINIA DE VIDA

1 EB71UA10 u Placa amb anella, d'alumini, per a fixació d'arnès de seguretat, fixada amb cargols d'acer inoxidable, segons
UNE_EN 795/A1

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 placa fixacio linia vida coberta plana 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

2 placa fixacio linia vida  coberta
inclinada

2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2 EB71UC10 m Cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i composició 7x19+0, homologat per a línia de vida
horitzontal segons UNE_EN 795/A1, fixat als terminals i als elements de suport intermig (separació < 15 m) i
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tesat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 cable linia vida coberta plana 1,000 54,000 54,000 C#*D#*E#*F#

2 cable linia vida coberta  inclinada 1,000 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 64,000

3 EB71UE20 u Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de vida horitzontal, fixa, formats per dos terminals d'acer
inoxidable fixats amb cargols d'acer inoxidable, un tensor de forqueta per a regulació del cable i dos terminals de
cable amb elements protectors, segons UNE_EN 795/A1

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 placa fixacio linia vida coberta plana 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

2 placa fixacio linia vida  coberta
inclinada

2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

4 EB71UH20 u Element de suport intermedi per a línia de vida horitzontal fixa, d'acer inoxidable, fixat amb cargols d'acer
inoxidable, segons UNE_EN 795/A1

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 placa fixacio linia vida coberta plana 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESSUPOST REP COBERTA IES LA SEGARRA
Capítol 06  GESTIO RESIDUS

1 E2RA7580 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no especials amb una densitat 0,17 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 desmubtatge ambit coberta plana

2 rep coberta tram 1 1,000 1,000 466,870 0,050 23,344 C#*D#*E#*F#

3 rep coberta tram 3 1,000 1,000 196,000 0,050 9,800 C#*D#*E#*F#

4 rep coberta tram 4 1,000 1,000 200,390 0,050 10,020 C#*D#*E#*F#

5 retirada capa aillament termic C#*D#*E#*F#

6 rep coberta tram 1 1,000 1,000 466,870 0,060 28,012 C#*D#*E#*F#

7 rep coberta tram 3 1,000 1,000 196,000 0,060 11,760 C#*D#*E#*F#

8 rep coberta tram 4 1,000 1,000 200,390 0,060 12,023 C#*D#*E#*F#

9 repicat arrebossat interior parets
coberta

C#*D#*E#*F#

10 25% C#*D#*E#*F#

11 faldo exterior coberta 1 0,250 62,000 1,000 0,020 0,310 C#*D#*E#*F#

12 faldo interior coberta 1 0,250 32,000 1,000 0,020 0,160 C#*D#*E#*F#

13 faldo exterior coberta 3 0,250 48,500 1,000 0,020 0,243 C#*D#*E#*F#
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14 faldo exterior coberta 4 0,250 53,000 1,000 0,020 0,265 C#*D#*E#*F#

15 C#*D#*E#*F#

16 esponjament 20% 0,200 96,000 19,200 C#*D#*E#*F#

17 C#*D#*E#*F#

18 desmubtatge ambit coberta plana C#*D#*E#*F#

19 rep coberta tram 2 1,000 1,000 500,000 0,050 25,000 C#*D#*E#*F#

20 retirada capa aillament termic C#*D#*E#*F#

21 rep coberta tram 1 1,000 1,000 500,000 0,060 30,000 C#*D#*E#*F#

22 repicat arrebossat interior parets
coberta

C#*D#*E#*F#

23 25% C#*D#*E#*F#

24 faldo exterior coberta 2 0,250 75,000 1,000 0,020 0,375 C#*D#*E#*F#

25 faldo interior coberta 2 0,250 26,000 1,000 0,020 0,130 C#*D#*E#*F#

26 C#*D#*E#*F#

27 esponjament 20% 0,200 56,000 11,200 C#*D#*E#*F#

28 C#*D#*E#*F#

29 desmubtatge ambit coberta plana C#*D#*E#*F#

30 rep coberta tram 1 1,000 1,000 466,870 0,050 23,344 C#*D#*E#*F#

31 rep coberta tram 3 1,000 1,000 196,000 0,050 9,800 C#*D#*E#*F#

32 rep coberta tram 4 1,000 1,000 200,390 0,050 10,020 C#*D#*E#*F#

33 retirada capa aillament termic C#*D#*E#*F#

34 rep coberta tram 1 1,000 1,000 466,870 0,060 28,012 C#*D#*E#*F#

35 rep coberta tram 3 1,000 1,000 196,000 0,060 11,760 C#*D#*E#*F#

36 rep coberta tram 4 1,000 1,000 200,390 0,060 12,023 C#*D#*E#*F#

37 repicat arrebossat interior parets
coberta

C#*D#*E#*F#

38 50% C#*D#*E#*F#

39 faldo exterior coberta 1 0,500 62,000 1,000 0,020 0,620 C#*D#*E#*F#

40 faldo interior coberta 1 0,500 32,000 1,000 0,020 0,320 C#*D#*E#*F#

41 faldo exterior coberta 3 0,500 48,500 1,000 0,020 0,485 C#*D#*E#*F#

42 faldo exterior coberta 4 0,500 53,000 1,000 0,020 0,530 C#*D#*E#*F#

43 C#*D#*E#*F#

44 esponjament 20% 0,200 116,000 23,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 301,956

2 E2R54237 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 desmubtatge ambit coberta plana

2 rep coberta tram 1 1,000 1,000 466,870 0,050 23,344 C#*D#*E#*F#

3 rep coberta tram 3 1,000 1,000 196,000 0,050 9,800 C#*D#*E#*F#

4 rep coberta tram 4 1,000 1,000 200,390 0,050 10,020 C#*D#*E#*F#

Euro
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5 retirada capa aillament termic C#*D#*E#*F#

6 rep coberta tram 1 1,000 1,000 466,870 0,060 28,012 C#*D#*E#*F#

7 rep coberta tram 3 1,000 1,000 196,000 0,060 11,760 C#*D#*E#*F#

8 rep coberta tram 4 1,000 1,000 200,390 0,060 12,023 C#*D#*E#*F#

9 repicat arrebossat interior parets
coberta

C#*D#*E#*F#

10 25% C#*D#*E#*F#

11 faldo exterior coberta 1 0,250 62,000 1,000 0,020 0,310 C#*D#*E#*F#

12 faldo interior coberta 1 0,250 32,000 1,000 0,020 0,160 C#*D#*E#*F#

13 faldo exterior coberta 3 0,250 48,500 1,000 0,020 0,243 C#*D#*E#*F#

14 faldo exterior coberta 4 0,250 53,000 1,000 0,020 0,265 C#*D#*E#*F#

15 C#*D#*E#*F#

16 esponjament 20% 0,200 96,000 19,200 C#*D#*E#*F#

18 desmubtatge ambit coberta plana

19 rep coberta tram 2 1,000 1,000 500,000 0,050 25,000 C#*D#*E#*F#

20 retirada capa aillament termic C#*D#*E#*F#

21 rep coberta tram 1 1,000 1,000 500,000 0,060 30,000 C#*D#*E#*F#

22 repicat arrebossat interior parets
coberta

C#*D#*E#*F#

23 25% C#*D#*E#*F#

24 faldo exterior coberta 2 0,250 75,000 1,000 0,020 0,375 C#*D#*E#*F#

25 faldo interior coberta 2 0,250 26,000 1,000 0,020 0,130 C#*D#*E#*F#

26 C#*D#*E#*F#

27 esponjament 20% 0,200 56,000 11,200 C#*D#*E#*F#

29 desmubtatge ambit coberta plana

30 rep coberta tram 1 1,000 1,000 466,870 0,050 23,344 C#*D#*E#*F#

31 rep coberta tram 3 1,000 1,000 196,000 0,050 9,800 C#*D#*E#*F#

32 rep coberta tram 4 1,000 1,000 200,390 0,050 10,020 C#*D#*E#*F#

33 retirada capa aillament termic C#*D#*E#*F#

34 rep coberta tram 1 1,000 1,000 466,870 0,060 28,012 C#*D#*E#*F#

35 rep coberta tram 3 1,000 1,000 196,000 0,060 11,760 C#*D#*E#*F#

36 rep coberta tram 4 1,000 1,000 200,390 0,060 12,023 C#*D#*E#*F#

37 repicat arrebossat interior parets
coberta

C#*D#*E#*F#

38 50% C#*D#*E#*F#

39 faldo exterior coberta 1 0,500 62,000 1,000 0,020 0,620 C#*D#*E#*F#

40 faldo interior coberta 1 0,500 32,000 1,000 0,020 0,320 C#*D#*E#*F#

41 faldo exterior coberta 3 0,500 48,500 1,000 0,020 0,485 C#*D#*E#*F#

42 faldo exterior coberta 4 0,500 53,000 1,000 0,020 0,530 C#*D#*E#*F#

43 C#*D#*E#*F#

44 esponjament 20% 0,200 116,000 23,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 301,956

Euro
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E2R54237P-1 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

13,29 €

(TRETZE EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)

E2RA7580P-2 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no especials amb una densitat
0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

7,88 €

(SET EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)

E5113371P-3 m3 Acabat de terrat amb capa de protecció de palet de riera de 16 a 32 mm de diàmetre, de 7
cm de gruix, col·locat sense adherir

46,70 €

(QUARANTA-SIS EUROS AMB SETANTA CENTIMS)

E5Z15N4BP-4 m2 Formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300 kg/m3, de 15 cm
de gruix mitjà, amb acabat remolinat

14,38 €

(CATORZE EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)

E711EF76P-5 m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes de lamina de PVC tipus Soprema o similar
de 1,5 mm de gruix, ancorada adherides  prèvia imprimació.

19,50 €

(DINOU EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

E7B111A0P-6 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 100 a 110 g/m2,
col·locat sense adherir

2,28 €

(DOS EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)

E7B111D0P-7 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2,
col·locat sense adherir

2,63 €

(DOS EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)

E7C29464BR2TP-8 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164 de 80 mm de gruix i
resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre 1,29 i 1,176 m2.K/W, amb la
superfície acanalada i amb cantell encadellat ref. 2121877 de la sèrie URSA XPS d'URSA ,
col·locada amb fixacions mecàniques

13,65 €

(TRETZE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)

E85687ZSU7P-9 u Recol.locacio del camp solar fotovoltaic , realitzat per empresa especialitzada, amb les
connexions i posada en funcionament inclos.

3.100,00 €

(TRES MIL  CENT EUROS)

E85687ZUS4P-10 u Desmuntatge camp fotovoltaic existent , amb la desconnexio provisional, i l'aplec de les
plaques i suposrt en lloc assignat.

1.800,00 €

(MIL VUIT-CENTS EUROS)
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EB71UA10P-11 u Placa amb anella, d'alumini, per a fixació d'arnès de seguretat, fixada amb cargols d'acer
inoxidable, segons UNE_EN 795/A1

77,50 €

(SETANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

EB71UC10P-12 m Cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i composició 7x19+0, homologat per a
línia de vida horitzontal segons UNE_EN 795/A1, fixat als terminals i als elements de suport
intermig (separació < 15 m) i tesat

16,54 €

(SETZE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)

EB71UE20P-13 u Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de vida horitzontal, fixa, formats per dos
terminals d'acer inoxidable fixats amb cargols d'acer inoxidable, un tensor de forqueta per a
regulació del cable i dos terminals de cable amb elements protectors, segons UNE_EN
795/A1

403,15 €

(QUATRE-CENTS TRES EUROS AMB QUINZE CENTIMS)

EB71UH20P-14 u Element de suport intermedi per a línia de vida horitzontal fixa, d'acer inoxidable, fixat amb
cargols d'acer inoxidable, segons UNE_EN 795/A1

98,30 €

(NORANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA CENTIMS)

K1213251P-15 m2 Muntatge i desmuntage de bastida -torre tubular mettal.lica fixa normatitzada, amb fixacions i
escala interior d'acces , inclos ancoratge provisional a paret les baranes de proteccio amb els
socols inclosos.

14,53 €

(CATORZE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)

K1215250P-16 u Amortizació diaria de bastida torre metal.lica 0,15 €

(ZERO EUROS AMB QUINZE CENTIMS)

K2150011P-17 m3 Enderroc complert de coberta plana, inclos minvells, amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor

12,15 €

(DOTZE EUROS AMB QUINZE CENTIMS)

K21500X1P-18 m2 Retirada per posterior reutilitacio de la grava de proteccio existent an la coberta, i situada en
part de coberta sense actuacio, per posterior reutilitzacio

3,99 €

(TRES EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)

K21500US1P-19 M2 Retirada de la capa d'aillament termic coberta en mal estat i degradad per efectes de l'aigua ,
amb carrega manuall fins a contenidor

2,00 €

(DOS EUROS)

K218X002P-20 m2 Repicat de l'acabat de morter fins a deixar l'obra de fàbrica vista en la zona descrita en el
planol , amb un gruix minim de 2 cm. Inclou càrrega i transport amb mitjans manuals fins a
camió o contenidor.

18,22 €

(DIVUIT EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)
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K5587S28EMP-21 M Tancament ambit obra amb valles metal.liques amb peus de formigo de 2m de h , amb
col.locacio de malla protectora i d'element superior de proteccio de mitga canya de tub
corregat

62,00 €

(SEIXANTA-DOS EUROS)

K6ZJ2US1P-22 u Adequacio desguas coberta , amb la col.locacio de casoleta de PVC, fixada a les parets del
baixsnt i el segellat perimetral inclos

275,00 €

(DOS-CENTS SETANTA-CINC EUROS)

K811X001P-23 m2 Revestiment de 2 cm de gruix de morter de ciment mixt, ciment-calç, col.locat amb dos
capes de 10mm amb col.locacio de malla de pvc tipus mallatex

29,75 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)

K8567US1P-24 m Minvell perimetral de xapa metal.lica galvanitçada de 1mm de gruix minim, de proteccio
ancorat a paret mecanicament , amb el rejuntat superior de silicona estructural i de 50 cm de
desenvolupament

35,00 €

(TRENTA-CINC EUROS)

K8567US33P-25 m neteja de canal existenyt de xapa metal.lica , amb segellat de les juntes i el pintat amb pintura
impermeable, amb posterior col.locacio de lamina impermeable de Pvc tipus Suprema de 1,5
mm de gruix , amb el desmuntatge de la coberta de xapa, per la col.locacio del solapement
interior , i el posterior muntatge

86,00 €

(VUITANTA-SIS EUROS)

K8567US34P-26 m2 Col.locacio de nova xapa metal.lica grecada de color similar a l'exsitent, de 1,2 mm de gruix
minim col.locada sobre l'existent, i ancorada per les greques superiors amb perfileria metal.lca

38,00 €

(TRENTA-VUIT EUROS)

K85682US1P-27 U Sobreixidor coberta amb tub de diametres 50mm, col.locat a rans de la capa de grava, amb la
formacio del forat inclos.

215,00 €

(DOS-CENTS QUINZE EUROS)
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P-1 E2R54237 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

13,29 €

Altres conceptes 13,29000 €

P-2 E2RA7580 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no especials amb una densitat
0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

7,88 €

B2RA7580 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no especials amb una de 7,50000 €

Altres conceptes 0,38000 €

P-3 E5113371 m3 Acabat de terrat amb capa de protecció de palet de riera de 16 a 32 mm de diàmetre, de 7
cm de gruix, col·locat sense adherir

46,70 €

B0351000 t Palet de riera de diàmetre 16 a 32 mm 41,42900 €

Altres conceptes 5,27100 €

P-4 E5Z15N4B m2 Formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300 kg/m3, de 15 cm
de gruix mitjà, amb acabat remolinat

14,38 €

Altres conceptes 14,38000 €

P-5 E711EF76 m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes de lamina de PVC tipus Soprema o similar
de 1,5 mm de gruix, ancorada adherides  prèvia imprimació.

19,50 €

Sense descomposició 19,50000 €

P-6 E7B111A0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 100 a 110 g/m2,
col·locat sense adherir

2,28 €

B7B111A0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament  de 100 a 110 g/ 0,80300 €

Altres conceptes 1,47700 €

P-7 E7B111D0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2,
col·locat sense adherir

2,63 €

B7B111D0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament  de 140 a 190 g/ 1,13300 €

Altres conceptes 1,49700 €

P-8 E7C29464B m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164 de 80 mm de gruix i
resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre 1,29 i 1,176 m2.K/W, amb la
superfície acanalada i amb cantell encadellat ref. 2121877 de la sèrie URSA XPS d'URSA ,
col·locada amb fixacions mecàniques

13,65 €

B7C29460BR2 m2 Planxa de poliestirè extruït (XPS) segons UNE-EN 13164, de 80 mm de gruix i resistè 11,55000 €

Altres conceptes 2,10000 €

P-9 E85687ZSU u Recol.locacio del camp solar fotovoltaic , realitzat per empresa especialitzada, amb les
connexions i posada en funcionament inclos.

3.100,00 €

Sense descomposició 3.100,00000 €

P-10 E85687ZUS u Desmuntatge camp fotovoltaic existent , amb la desconnexio provisional, i l'aplec de les
plaques i suposrt en lloc assignat.

1.800,00 €
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Sense descomposició 1.800,00000 €

P-11 EB71UA10 u Placa amb anella, d'alumini, per a fixació d'arnès de seguretat, fixada amb cargols d'acer
inoxidable, segons UNE_EN 795/A1

77,50 €

B147UA10 u Placa amb anella, d'alumini, per a fixació d'arnès de seguretat, per a fixar mecànicame 55,66000 €

B0A63H00 u Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella 11,62000 €

Altres conceptes 10,22000 €

P-12 EB71UC10 m Cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i composició 7x19+0, homologat per a
línia de vida horitzontal segons UNE_EN 795/A1, fixat als terminals i als elements de suport
intermig (separació < 15 m) i tesat

16,54 €

B147UC10 m Cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i composició 7x19+0, homologat p 15,12000 €

Altres conceptes 1,42000 €

P-13 EB71UE20 u Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de vida horitzontal, fixa, formats per dos
terminals d'acer inoxidable fixats amb cargols d'acer inoxidable, un tensor de forqueta per a
regulació del cable i dos terminals de cable amb elements protectors, segons UNE_EN
795/A1

403,15 €

B0A63H00 u Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella 46,48000 €

B147UE20 u Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de vida horitzontal, fixa, formats per 326,90000 €

Altres conceptes 29,77000 €

P-14 EB71UH20 u Element de suport intermedi per a línia de vida horitzontal fixa, d'acer inoxidable, fixat amb
cargols d'acer inoxidable, segons UNE_EN 795/A1

98,30 €

B0A63H00 u Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella 11,62000 €

B147UH20 u Element de suport intermedi per a línia de vida horitzontal fixa, d'acer inoxidable, per a 75,47000 €

Altres conceptes 11,21000 €

P-15 K1213251 m2 Muntatge i desmuntage de bastida -torre tubular mettal.lica fixa normatitzada, amb fixacions i
escala interior d'acces , inclos ancoratge provisional a paret les baranes de proteccio amb els
socols inclosos.

14,53 €

Altres conceptes 14,53000 €

P-16 K1215250 u Amortizació diaria de bastida torre metal.lica 0,15 €

B0Y15250 M2 Amortització diària de bastida tubular metàl.lica fixa, formada per bastiments de 70 cm 0,14000 €

Altres conceptes 0,01000 €

P-17 K2150011 m3 Enderroc complert de coberta plana, inclos minvells, amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor

12,15 €

Altres conceptes 12,15000 €

P-18 K21500X1 m2 Retirada per posterior reutilitacio de la grava de proteccio existent an la coberta, i situada en
part de coberta sense actuacio, per posterior reutilitzacio

3,99 €

Altres conceptes 3,99000 €

P-19 K21500US1 M2 Retirada de la capa d'aillament termic coberta en mal estat i degradad per efectes de l'aigua ,
amb carrega manuall fins a contenidor

2,00 €
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Altres conceptes 2,00000 €

P-20 K218X002 m2 Repicat de l'acabat de morter fins a deixar l'obra de fàbrica vista en la zona descrita en el
planol , amb un gruix minim de 2 cm. Inclou càrrega i transport amb mitjans manuals fins a
camió o contenidor.

18,22 €

Altres conceptes 18,22000 €

P-21 K5587S28E M Tancament ambit obra amb valles metal.liques amb peus de formigo de 2m de h , amb
col.locacio de malla protectora i d'element superior de proteccio de mitga canya de tub
corregat

62,00 €

Sense descomposició 62,00000 €

P-22 K6ZJ2US1 u Adequacio desguas coberta , amb la col.locacio de casoleta de PVC, fixada a les parets del
baixsnt i el segellat perimetral inclos

275,00 €

Sense descomposició 275,00000 €

P-23 K811X001 m2 Revestiment de 2 cm de gruix de morter de ciment mixt, ciment-calç, col.locat amb dos
capes de 10mm amb col.locacio de malla de pvc tipus mallatex

29,75 €

Altres conceptes 29,75000 €

P-24 K8567US1 m Minvell perimetral de xapa metal.lica galvanitçada de 1mm de gruix minim, de proteccio
ancorat a paret mecanicament , amb el rejuntat superior de silicona estructural i de 50 cm de
desenvolupament

35,00 €

Sense descomposició 35,00000 €

P-25 K8567US33 m neteja de canal existenyt de xapa metal.lica , amb segellat de les juntes i el pintat amb pintura
impermeable, amb posterior col.locacio de lamina impermeable de Pvc tipus Suprema de 1,5
mm de gruix , amb el desmuntatge de la coberta de xapa, per la col.locacio del solapement
interior , i el posterior muntatge

86,00 €

Sense descomposició 86,00000 €

P-26 K8567US34 m2 Col.locacio de nova xapa metal.lica grecada de color similar a l'exsitent, de 1,2 mm de gruix
minim col.locada sobre l'existent, i ancorada per les greques superiors amb perfileria metal.lca

38,00 €

Sense descomposició 38,00000 €

P-27 K85682US1 U Sobreixidor coberta amb tub de diametres 50mm, col.locat a rans de la capa de grava, amb la
formacio del forat inclos.

215,00 €

Sense descomposició 215,00000 €
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MA D'OBRA

A0122000 h Oficial 1a paleta 22,51000 €

A0127000 h Oficial 1a col·locador 22,90000 €

A012M000 h Oficial 1a muntador 21,15000 €

A0137000 h Ajudant col·locador 21,75000 €

A013M000 h Ajudant muntador 20,46000 €

A0140000 h Manobre 19,00000 €
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MAQUINÀRIA

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 31,64000 €
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MATERIALS

B0111000 m3 Aigua 1,62000 €

B0351000 t Palet de riera de diàmetre 16 a 32 mm 24,37000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 103,30000 €

B0A63H00 u Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella 5,81000 €

B0Y15250 M2 Amortització diària de bastida tubular metàl.lica fixa, formada per bastiments de 70 cm i alçaria
amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d´amplària com a
mínim de 60 cm, escales d´accès, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida,
col.locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de
senyalització normalitzats

0,14000 €

B147UA10 u Placa amb anella, d'alumini, per a fixació d'arnès de seguretat, per a fixar mecànicament amb
cargols d'acer inoxidable

55,66000 €

B147UC10 m Cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i composició 7x19+0, homologat per a línia de
vida segons UNE_EN 795/A1

14,40000 €

B147UE20 u Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de vida horitzontal, fixa, formats per dos
terminals d'acer inoxidable per a fixar amb cargols d'acer inoxidable, un tensor de forqueta per a
regulació del cable i dos terminals de cable amb elements protector, segons UNE_EN 795/A1

326,90000 €

B147UH20 u Element de suport intermedi per a línia de vida horitzontal fixa, d'acer inoxidable, per a fixar amb
cargols d'acer inoxidable, segons UNE_EN 795/A1

75,47000 €

B2RA7580 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no especials amb una densitat 0,17
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

7,50000 €

B7B111A0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament  de 100 a 110 g/m2 0,73000 €

B7B111D0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament  de 140 a 190 g/m2 1,03000 €

B7C100N0 kg Escumant per a formigó cel·lular 0,89000 €

B7C29460BR2T m2 Planxa de poliestirè extruït (XPS) segons UNE-EN 13164, de 80 mm de gruix i resistència a
compressió >= 300 kPa, de conductivitat tèrmica <=0.034 W/mK, resistència tèrmica 1.20 m2K/W,
amb la superfície rugosa i amb cantell encadellat i llis, ref. 2121877 de la sèrie URSA XPS d'URSA

11,00000 €



Substitucio impermeabilitzacio de la coberta de l´Institut la Segarra a Cervera

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 10/06/26 Pàg.: 4

ELEMENTS COMPOSTOS

D07AA000 m3 Formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300
kg/m3

Rend.: 1,000 48,67000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,500 /R x 19,00000 = 9,50000

Subtotal: 9,50000 9,50000

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,330      x 1,62000 = 0,53460

B7C100N0 kg Escumant per a formigó cel·lular 5,000      x 0,89000 = 4,45000

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,330      x 103,30000 = 34,08900

Subtotal: 39,07360 39,07360

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,09500

COST DIRECTE 48,66860

COST EXECUCIÓ MATERIAL 48,66860

DO705S20 m3 Revestiment de 2 cm de gruix de morter de ciment
mixt, ciment-calç, macroporos 42%, i hidrofugant
tipus KEIN KOROSAN-HF, o equivalent,

Rend.: 1,000 140,00000 €

______________________________________________________________________________________________________________
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 10/06/26 Pàg.: 5

PARTIDES D'OBRA

P-1 E2R54237 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera
per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de
més de 5 i fins a 10 km

Rend.: 1,000 13,29 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Maquinària

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,400 /R x 31,64000 = 12,65600

Subtotal: 12,65600 12,65600

COST DIRECTE 12,65600
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,63280

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,28880

P-2 E2RA7580 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus
barrejats no especials amb una densitat 0,17 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 7,88 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B2RA7580 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus
barrejats no especials amb una densitat 0,17 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

1,000      x 7,50000 = 7,50000

Subtotal: 7,50000 7,50000

COST DIRECTE 7,50000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,37500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,87500

P-3 E5113371 m3 Acabat de terrat amb capa de protecció de palet de
riera de 16 a 32 mm de diàmetre, de 7 cm de gruix,
col·locat sense adherir

Rend.: 1,000 46,70 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,120 /R x 19,00000 = 2,28000

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,032 /R x 22,51000 = 0,72032

Subtotal: 3,00032 3,00032

Materials

B0351000 t Palet de riera de diàmetre 16 a 32 mm 1,700      x 24,37000 = 41,42900

Subtotal: 41,42900 41,42900
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04500

COST DIRECTE 44,47432
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,22372

COST EXECUCIÓ MATERIAL 46,69804

P-4 E5Z15N4B m2 Formació de pendents amb formigó cel·lular sense
granulat, de densitat 300 kg/m3, de 15 cm de gruix
mitjà, amb acabat remolinat

Rend.: 1,000 14,38 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,150 /R x 22,51000 = 3,37650

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 19,00000 = 2,85000

Subtotal: 6,22650 6,22650

Materials

D07AA000 m3 Formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300
kg/m3

0,1515      x 48,66860 = 7,37329

Subtotal: 7,37329 7,37329

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09340

COST DIRECTE 13,69319
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,68466

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,37785

P-5 E711EF76 m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes de
lamina de PVC tipus Soprema o similar de 1,5 mm de
gruix, ancorada adherides  prèvia imprimació.

Rend.: 1,000 19,50 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-6 E7B111A0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat
mecànicament de 100 a 110 g/m2, col·locat sense
adherir

Rend.: 1,000 2,28 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,020 /R x 21,75000 = 0,43500

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,040 /R x 22,90000 = 0,91600

Subtotal: 1,35100 1,35100

Materials

B7B111A0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat
mecànicament  de 100 a 110 g/m2

1,100      x 0,73000 = 0,80300

Subtotal: 0,80300 0,80300
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02027

COST DIRECTE 2,17427
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,10871

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,28298

P-7 E7B111D0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat
mecànicament de 140 a 190 g/m2, col·locat sense
adherir

Rend.: 1,000 2,63 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,020 /R x 21,75000 = 0,43500

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,040 /R x 22,90000 = 0,91600

Subtotal: 1,35100 1,35100

Materials

B7B111D0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat
mecànicament  de 140 a 190 g/m2

1,100      x 1,03000 = 1,13300

Subtotal: 1,13300 1,13300

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02027

COST DIRECTE 2,50427
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,12521

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,62948

P-8 E7C29464BR2T m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS)
UNE-EN 13164 de 80 mm de gruix i resistència a
compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre
1,29 i 1,176 m2.K/W, amb la superfície acanalada i
amb cantell encadellat ref. 2121877 de la sèrie URSA
XPS d'URSA , col·locada amb fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 13,65 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,030 /R x 22,51000 = 0,67530

A0140000 h Manobre 0,0395 /R x 19,00000 = 0,75050

Subtotal: 1,42580 1,42580

Materials

B7C29460B m2 Planxa de poliestirè extruït (XPS) segons UNE-EN
13164, de 80 mm de gruix i resistència a compressió
>= 300 kPa, de conductivitat tèrmica <=0.034 W/mK,
resistència tèrmica 1.20 m2K/W, amb la superfície
rugosa i amb cantell encadellat i llis, ref. 2121877 de
la sèrie URSA XPS d'URSA

1,050      x 11,00000 = 11,55000

Subtotal: 11,55000 11,55000
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02139

COST DIRECTE 12,99719
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,64986

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,64705

P-9 E85687ZSU7 u Recol.locacio del camp solar fotovoltaic , realitzat per
empresa especialitzada, amb les connexions i posada
en funcionament inclos.

Rend.: 1,000 3.100,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-10 E85687ZUS4 u Desmuntatge camp fotovoltaic existent , amb la
desconnexio provisional, i l'aplec de les plaques i
suposrt en lloc assignat.

Rend.: 1,000 1.800,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-11 EB71UA10 u Placa amb anella, d'alumini, per a fixació d'arnès de
seguretat, fixada amb cargols d'acer inoxidable,
segons UNE_EN 795/A1

Rend.: 1,000 77,50 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,300 /R x 21,75000 = 6,52500

Subtotal: 6,52500 6,52500

Materials

B0A63H00 u Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol,
volandera i femella

2,000      x 5,81000 = 11,62000

B147UA10 u Placa amb anella, d'alumini, per a fixació d'arnès de
seguretat, per a fixar mecànicament amb cargols
d'acer inoxidable

1,000      x 55,66000 = 55,66000

Subtotal: 67,28000 67,28000

COST DIRECTE 73,80500
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,69025

COST EXECUCIÓ MATERIAL 77,49525

P-12 EB71UC10 m Cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i
composició 7x19+0, homologat per a línia de vida
horitzontal segons UNE_EN 795/A1, fixat als
terminals i als elements de suport intermig (separació
< 15 m) i tesat

Rend.: 1,000 16,54 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,030 /R x 21,15000 = 0,63450

Subtotal: 0,63450 0,63450

Materials
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PARTIDES D'OBRA

B147UC10 m Cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i
composició 7x19+0, homologat per a línia de vida
segons UNE_EN 795/A1

1,050      x 14,40000 = 15,12000

Subtotal: 15,12000 15,12000

COST DIRECTE 15,75450
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,78773

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,54223

P-13 EB71UE20 u Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de
vida horitzontal, fixa, formats per dos terminals d'acer
inoxidable fixats amb cargols d'acer inoxidable, un
tensor de forqueta per a regulació del cable i dos
terminals de cable amb elements protectors, segons
UNE_EN 795/A1

Rend.: 1,000 403,15 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,500 /R x 21,15000 = 10,57500

Subtotal: 10,57500 10,57500

Materials

B147UE20 u Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de
vida horitzontal, fixa, formats per dos terminals d'acer
inoxidable per a fixar amb cargols d'acer inoxidable,
un tensor de forqueta per a regulació del cable i dos
terminals de cable amb elements protector, segons
UNE_EN 795/A1

1,000      x 326,90000 = 326,90000

B0A63H00 u Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol,
volandera i femella

8,000      x 5,81000 = 46,48000

Subtotal: 373,38000 373,38000

COST DIRECTE 383,95500
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 19,19775

COST EXECUCIÓ MATERIAL 403,15275

P-14 EB71UH20 u Element de suport intermedi per a línia de vida
horitzontal fixa, d'acer inoxidable, fixat amb cargols
d'acer inoxidable, segons UNE_EN 795/A1

Rend.: 1,000 98,30 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,300 /R x 21,75000 = 6,52500

Subtotal: 6,52500 6,52500

Materials

B0A63H00 u Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol,
volandera i femella

2,000      x 5,81000 = 11,62000

B147UH20 u Element de suport intermedi per a línia de vida
horitzontal fixa, d'acer inoxidable, per a fixar amb
cargols d'acer inoxidable, segons UNE_EN 795/A1

1,000      x 75,47000 = 75,47000
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 87,09000 87,09000

COST DIRECTE 93,61500
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,68075

COST EXECUCIÓ MATERIAL 98,29575

P-15 K1213251 m2 Muntatge i desmuntage de bastida -torre tubular
mettal.lica fixa normatitzada, amb fixacions i escala
interior d'acces , inclos ancoratge provisional a paret
les baranes de proteccio amb els socols inclosos.

Rend.: 1,000 14,53 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,319 /R x 21,15000 = 6,74685

A013M000 h Ajudant muntador 0,300 /R x 20,46000 = 6,13800

Subtotal: 12,88485 12,88485

Maquinària

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,030 /R x 31,64000 = 0,94920

Subtotal: 0,94920 0,94920

COST DIRECTE 13,83405
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,69170

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,52575

P-16 K1215250 u Amortizació diaria de bastida torre metal.lica Rend.: 1,000 0,15 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B0Y15250 M2 Amortització diària de bastida tubular metàl.lica fixa,
formada per bastiments de 70 cm i alçaria amb bases
regulables, tubs travessers, tubs de travament,
plataformes de treball d´amplària com a mínim de 60
cm, escales d´accès, baranes laterals, sòcols i xarxa
de protecció de poliamida, col.locada a tota la cara
exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos
tots els elements de senyalització normalitzats

1,000      x 0,14000 = 0,14000

Subtotal: 0,14000 0,14000

COST DIRECTE 0,14000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,00700

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,14700

P-17 K2150011 m3 Enderroc complert de coberta plana, inclos minvells,
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

Rend.: 1,000 12,15 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,600 /R x 19,00000 = 11,40000
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 11,40000 11,40000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17100

COST DIRECTE 11,57100
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,57855

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,14955

P-18 K21500X1 m2 Retirada per posterior reutilitacio de la grava de
proteccio existent an la coberta, i situada en part de
coberta sense actuacio, per posterior reutilitzacio

Rend.: 1,000 3,99 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,200 /R x 19,00000 = 3,80000

Subtotal: 3,80000 3,80000

COST DIRECTE 3,80000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,19000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,99000

P-19 K21500US1 M2 Retirada de la capa d'aillament termic coberta en mal
estat i degradad per efectes de l'aigua , amb carrega
manuall fins a contenidor

Rend.: 1,000 2,00 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 19,00000 = 1,90000

Subtotal: 1,90000 1,90000

COST DIRECTE 1,90000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,09500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,99500

P-20 K218X002 m2 Repicat de l'acabat de morter fins a deixar l'obra de
fàbrica vista en la zona descrita en el planol , amb un
gruix minim de 2 cm. Inclou càrrega i transport amb
mitjans manuals fins a camió o contenidor.

Rend.: 1,000 18,22 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,900 /R x 19,00000 = 17,10000

Subtotal: 17,10000 17,10000
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25650

COST DIRECTE 17,35650
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,86783

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,22433

P-21 K5587S28EM M Tancament ambit obra amb valles metal.liques amb
peus de formigo de 2m de h , amb col.locacio de
malla protectora i d'element superior de proteccio de
mitga canya de tub corregat

Rend.: 1,000 62,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-22 K6ZJ2US1 u Adequacio desguas coberta , amb la col.locacio de
casoleta de PVC, fixada a les parets del baixsnt i el
segellat perimetral inclos

Rend.: 1,000 275,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-23 K811X001 m2 Revestiment de 2 cm de gruix de morter de ciment
mixt, ciment-calç, col.locat amb dos capes de 10mm
amb col.locacio de malla de pvc tipus mallatex

Rend.: 1,000 29,75 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,600 /R x 22,51000 = 13,50600

A0140000 h Manobre 0,600 /R x 19,00000 = 11,40000

Subtotal: 24,90600 24,90600

Materials

DO705S20 m3 Revestiment  de 2 cm de gruix de morter de ciment
mixt, ciment-calç, macroporos 42%, i hidrofugant
tipus KEIN KOROSAN-HF, o equivalent,

0,020      x 140,00000 = 2,80000

Subtotal: 2,80000 2,80000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,62265

COST DIRECTE 28,32865
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,41643

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,74508

P-24 K8567US1 m Minvell perimetral de xapa metal.lica galvanitçada de
1mm de gruix minim, de proteccio ancorat a paret
mecanicament , amb el rejuntat superior de silicona
estructural i de 50 cm de desenvolupament

Rend.: 1,000 35,00 €

______________________________________________________________________________________________________________
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PARTIDES D'OBRA

P-25 K8567US33 m neteja de canal existenyt de xapa metal.lica , amb
segellat de les juntes i el pintat amb pintura
impermeable, amb posterior col.locacio de lamina
impermeable de Pvc tipus Suprema de 1,5 mm de
gruix , amb el desmuntatge de la coberta de xapa, per
la col.locacio del solapement interior , i el posterior
muntatge

Rend.: 1,000 86,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-26 K8567US34 m2 Col.locacio de nova xapa metal.lica grecada de color
similar a l'exsitent, de 1,2 mm de gruix minim
col.locada sobre l'existent, i ancorada per les greques
superiors amb perfileria metal.lca

Rend.: 1,000 38,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-27 K85682US1 U Sobreixidor coberta amb tub de diametres 50mm,
col.locat a rans de la capa de grava, amb la formacio
del forat inclos.

Rend.: 1,000 215,00 €

______________________________________________________________________________________________________________
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Obra 01 Pressupost REP COBERTA IES LA SEGARRA

Capítol 00 IMPLANTACIO D'OBRA

1 K5587S28EM M Tancament ambit obra amb valles metal.liques amb peus de formigo
de 2m de h , amb col.locacio de malla protectora i d'element superior
de proteccio de mitga canya de tub corregat (P - 21)

62,00 10,000 620,00

2 K1215250 u Amortizació diaria de bastida torre metal.lica (P - 16) 0,15 5.760,000 864,00

3 K1213251 m2 Muntatge i desmuntage de bastida -torre tubular mettal.lica fixa
normatitzada, amb fixacions i escala interior d'acces , inclos ancoratge
provisional a paret les baranes de proteccio amb els socols inclosos.
(P - 15)

14,53 48,000 697,44

TOTAL Capítol 01.00 2.181,44

Obra 01 Pressupost REP COBERTA IES LA SEGARRA

Capítol 01 RESTAURACIO COBERTA PLANA 1-3-4

Capítol 01 DESMUNTATGE COBERTA PLANA 1,3,4

1 K21500X1 m2 Retirada per posterior reutilitacio de la grava de proteccio existent an
la coberta, i situada en part de coberta sense actuacio, per posterior
reutilitzacio (P - 18)

3,99 863,260 3.444,41

2 K2150011 m3 Enderroc complert de coberta plana, inclos minvells, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 17)

12,15 86,326 1.048,86

3 K21500US1 M2 Retirada de la capa d'aillament termic coberta en mal estat i degradad
per efectes de l'aigua , amb carrega manuall fins a contenidor (P - 19)

2,00 863,260 1.726,52

4 K218X002 m2 Repicat de l'acabat de morter fins a deixar l'obra de fàbrica vista en la
zona descrita en el planol , amb un gruix minim de 2 cm. Inclou
càrrega i transport amb mitjans manuals fins a camió o contenidor. (P -
20)

18,22 48,875 890,50

TOTAL Capítol 01.01.01 7.110,29

Obra 01 Pressupost REP COBERTA IES LA SEGARRA

Capítol 01 RESTAURACIO COBERTA PLANA 1-3-4

Capítol 02 SUBSTITUCIO LAMINA IMPERMEABLE-ACABATS

1 E5Z15N4B m2 Formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat, de
densitat 300 kg/m3, de 15 cm de gruix mitjà, amb acabat remolinat (P -
4)

14,38 86,326 1.241,37

2 E711EF76 m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes de lamina de PVC
tipus Soprema o similar de 1,5 mm de gruix, ancorada adherides
prèvia imprimació. (P - 5)

19,50 906,424 17.675,27

3 E7B111A0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament
de 100 a 110 g/m2, col·locat sense adherir (P - 6)

2,28 863,260 1.968,23

4 E7C29464BR2T m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164 de 80
mm de gruix i resistència a compressió >= 300 kPa, resistència
tèrmica entre 1,29 i 1,176 m2.K/W, amb la superfície acanalada i amb
cantell encadellat ref. 2121877 de la sèrie URSA XPS d'URSA ,
col·locada amb fixacions mecàniques (P - 8)

13,65 863,260 11.783,50

5 E7B111D0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament
de 140 a 190 g/m2, col·locat sense adherir (P - 7)

2,63 863,260 2.270,37

euros



Substitucio impermeabilitzacio de la coberta de l´Institut la Segarra a Cervera

PRESSUPOST Data: 10/06/26 Pàg.: 2

6 E5113371 m3 Acabat de terrat amb capa de protecció de palet de riera de 16 a 32
mm de diàmetre, de 7 cm de gruix, col·locat sense adherir (P - 3)

46,70 86,326 4.031,42

7 K6ZJ2US1 u Adequacio desguas coberta , amb la col.locacio de casoleta de PVC,
fixada a les parets del baixsnt i el segellat perimetral inclos (P - 22)

275,00 8,000 2.200,00

8 K811X001 m2 Revestiment de 2 cm de gruix de morter de ciment mixt, ciment-calç,
col.locat amb dos capes de 10mm amb col.locacio de malla de pvc
tipus mallatex
(P - 23)

29,75 48,875 1.454,03

9 K8567US1 m Minvell perimetral de xapa metal.lica galvanitçada de 1mm de gruix
minim, de proteccio ancorat a paret mecanicament , amb el rejuntat
superior de silicona estructural i de 50 cm de desenvolupament (P - 24)

35,00 223,300 7.815,50

10 K85682US1 U Sobreixidor coberta amb tub de diametres 50mm, col.locat a rans de la
capa de grava, amb la formacio del forat inclos. (P - 27)

215,00 4,000 860,00

TOTAL Capítol 01.01.02 51.299,69

Obra 01 Pressupost REP COBERTA IES LA SEGARRA

Capítol 02 RECOL.LOCACIO CAMP SOLAR

1 E85687ZUS4 u Desmuntatge camp fotovoltaic existent , amb la desconnexio
provisional, i l'aplec de les plaques i suposrt en lloc assignat. (P - 10)

1.800,00 1,000 1.800,00

2 E85687ZSU7 u Recol.locacio del camp solar fotovoltaic , realitzat per empresa
especialitzada, amb les connexions i posada en funcionament inclos.
(P - 9)

3.100,00 1,000 3.100,00

TOTAL Capítol 01.02 4.900,00

Obra 01 Pressupost REP COBERTA IES LA SEGARRA

Capítol 03 RESTAURACIO COBERTA PLANA 2

Capítol 01 DESMUNTATGE COBERTA PLANA 2

1 K21500X1 m2 Retirada per posterior reutilitacio de la grava de proteccio existent an
la coberta, i situada en part de coberta sense actuacio, per posterior
reutilitzacio (P - 18)

3,99 502,110 2.003,42

2 K2150011 m3 Enderroc complert de coberta plana, inclos minvells, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 17)

12,15 50,211 610,06

3 K21500US1 M2 Retirada de la capa d'aillament termic coberta en mal estat i degradad
per efectes de l'aigua , amb carrega manuall fins a contenidor (P - 19)

2,00 502,110 1.004,22

4 K218X002 m2 Repicat de l'acabat de morter fins a deixar l'obra de fàbrica vista en la
zona descrita en el planol , amb un gruix minim de 2 cm. Inclou
càrrega i transport amb mitjans manuals fins a camió o contenidor. (P -
20)

18,22 25,250 460,06

TOTAL Capítol 01.03.01 4.077,76

Obra 01 Pressupost REP COBERTA IES LA SEGARRA

Capítol 03 RESTAURACIO COBERTA PLANA 2

Capítol 02 SUBSTITUCIO LAMINA IMPERMEABLE-ACABATS COB PLANA 2

1 E5Z15N4B m2 Formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat, de
densitat 300 kg/m3, de 15 cm de gruix mitjà, amb acabat remolinat (P -
4)

14,38 50,211 722,03

euros



Substitucio impermeabilitzacio de la coberta de l´Institut la Segarra a Cervera

PRESSUPOST Data: 10/06/26 Pàg.: 3

2 E711EF76 m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes de lamina de PVC
tipus Soprema o similar de 1,5 mm de gruix, ancorada adherides
prèvia imprimació. (P - 5)

19,50 527,216 10.280,71

3 E7B111A0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament
de 100 a 110 g/m2, col·locat sense adherir (P - 6)

2,28 527,216 1.202,05

4 E7C29464BR2T m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164 de 80
mm de gruix i resistència a compressió >= 300 kPa, resistència
tèrmica entre 1,29 i 1,176 m2.K/W, amb la superfície acanalada i amb
cantell encadellat ref. 2121877 de la sèrie URSA XPS d'URSA ,
col·locada amb fixacions mecàniques (P - 8)

13,65 502,110 6.853,80

5 E7B111D0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament
de 140 a 190 g/m2, col·locat sense adherir (P - 7)

2,63 502,110 1.320,55

6 E5113371 m3 Acabat de terrat amb capa de protecció de palet de riera de 16 a 32
mm de diàmetre, de 7 cm de gruix, col·locat sense adherir (P - 3)

46,70 50,211 2.344,85

7 K6ZJ2US1 u Adequacio desguas coberta , amb la col.locacio de casoleta de PVC,
fixada a les parets del baixsnt i el segellat perimetral inclos (P - 22)

275,00 2,000 550,00

8 K811X001 m2 Revestiment de 2 cm de gruix de morter de ciment mixt, ciment-calç,
col.locat amb dos capes de 10mm amb col.locacio de malla de pvc
tipus mallatex
(P - 23)

29,75 25,750 766,06

9 K8567US1 m Minvell perimetral de xapa metal.lica galvanitçada de 1mm de gruix
minim, de proteccio ancorat a paret mecanicament , amb el rejuntat
superior de silicona estructural i de 50 cm de desenvolupament (P - 24)

35,00 103,000 3.605,00

10 K85682US1 U Sobreixidor coberta amb tub de diametres 50mm, col.locat a rans de la
capa de grava, amb la formacio del forat inclos. (P - 27)

215,00 6,000 1.290,00

TOTAL Capítol 01.03.02 28.935,05

Obra 01 Pressupost REP COBERTA IES LA SEGARRA

Capítol 04 RESTAURACIO COBERTA INCLINADA 5

1 K218X002 m2 Repicat de l'acabat de morter fins a deixar l'obra de fàbrica vista en la
zona descrita en el planol , amb un gruix minim de 2 cm. Inclou
càrrega i transport amb mitjans manuals fins a camió o contenidor. (P -
20)

18,22 64,000 1.166,08

2 K811X001 m2 Revestiment de 2 cm de gruix de morter de ciment mixt, ciment-calç,
col.locat amb dos capes de 10mm amb col.locacio de malla de pvc
tipus mallatex
(P - 23)

29,75 64,000 1.904,00

3 K8567US1 m Minvell perimetral de xapa metal.lica galvanitçada de 1mm de gruix
minim, de proteccio ancorat a paret mecanicament , amb el rejuntat
superior de silicona estructural i de 50 cm de desenvolupament (P - 24)

35,00 71,500 2.502,50

4 K8567US33 m neteja de canal existenyt de xapa metal.lica , amb segellat de les
juntes i el pintat amb pintura impermeable, amb posterior col.locacio
de lamina impermeable de Pvc tipus Suprema de 1,5 mm de gruix ,
amb el desmuntatge de la coberta de xapa, per la col.locacio del
solapement interior , i el posterior muntatge (P - 25)

86,00 18,500 1.591,00

5 K8567US34 m2 Col.locacio de nova xapa metal.lica grecada de color similar a
l'exsitent, de 1,2 mm de gruix minim col.locada sobre l'existent, i
ancorada per les greques superiors amb perfileria metal.lca (P - 26)

38,00 77,000 2.926,00

6 K85682US1 U Sobreixidor coberta amb tub de diametres 50mm, col.locat a rans de la
capa de grava, amb la formacio del forat inclos. (P - 27)

215,00 2,000 430,00

TOTAL Capítol 01.04 10.519,58

Obra 01 Pressupost REP COBERTA IES LA SEGARRA

Capítol 05 LINIA DE VIDA

euros



Substitucio impermeabilitzacio de la coberta de l´Institut la Segarra a Cervera

PRESSUPOST Data: 10/06/26 Pàg.: 4

1 EB71UA10 u Placa amb anella, d'alumini, per a fixació d'arnès de seguretat, fixada
amb cargols d'acer inoxidable, segons UNE_EN 795/A1 (P - 11)

77,50 4,000 310,00

2 EB71UC10 m Cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i composició
7x19+0, homologat per a línia de vida horitzontal segons UNE_EN
795/A1, fixat als terminals i als elements de suport intermig (separació
< 15 m) i tesat (P - 12)

16,54 64,000 1.058,56

3 EB71UE20 u Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de vida horitzontal,
fixa, formats per dos terminals d'acer inoxidable fixats amb cargols
d'acer inoxidable, un tensor de forqueta per a regulació del cable i dos
terminals de cable amb elements protectors, segons UNE_EN 795/A1
(P - 13)

403,15 4,000 1.612,60

4 EB71UH20 u Element de suport intermedi per a línia de vida horitzontal fixa, d'acer
inoxidable, fixat amb cargols d'acer inoxidable, segons UNE_EN
795/A1 (P - 14)

98,30 4,000 393,20

TOTAL Capítol 01.05 3.374,36

Obra 01 Pressupost REP COBERTA IES LA SEGARRA

Capítol 06 GESTIO RESIDUS

1 E2RA7580 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no
especials amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 2)

7,88 301,956 2.379,41

2 E2R54237 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un
recorregut de més de 5 i fins a 10 km (P - 1)

13,29 301,956 4.013,00

TOTAL Capítol 01.06 6.392,41

euros



Substitucio impermeabilitzacio de la coberta de l´Institut la Segarra a Cervera

RESUM DE PRESSUPOST Data: 10/06/26 Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.00  IMPLANTACIO D'OBRA 2.181,44

Capítol 01.01  RESTAURACIO COBERTA PLANA 1-3-4 58.409,98

Capítol 01.02   RECOL.LOCACIO CAMP SOLAR 4.900,00

Capítol 01.03   RESTAURACIO COBERTA PLANA 2 33.012,81

Capítol 01.04   RESTAURACIO COBERTA INCLINADA 5 10.519,58

Capítol 01.05  LINIA DE VIDA 3.374,36

Capítol 01.06   GESTIO RESIDUS 6.392,41

Obra 01 Pressupost REP COBERTA IES LA SEGARRA 118.790,58

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
118.790,58

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost REP COBERTA IES LA SEGARRA 118.790,58

118.790,58

euros



Substitucio impermeabilitzacio de la coberta de l´Institut la Segarra a Cervera

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ......................................................................... 118.790,58

13 % augment contracta SOBRE 118.790,58..................................................................... 15.442,78

6 % benefici industrial SOBRE 118.790,58......................................................................... 7.127,43

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE € 141.360,79

21 % IVA SOBRE 141.360,79............................................................................................. 29.685,77

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS 171.046,56

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a 

cent setanta-un mil quaranta-sis euros amb cinquanta-sis centims
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Muntant escomesa camp
solar al INVERSOR situat a
PLANTA BAIXA

COBERTA 5
182,67 m²

COBERTA 2
508,08 m²

COBERTA 3
196,00 m²

COBERTA 4
200,39 m²

COBERTA 1
466,87 m²

DESCRIPCIÓ CAMP SOLAR FOTOVOLTÀIC

80 plaques fotovoltàiques
Camp solar de 40 kW
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PLANTA COBERTA
ESCALA: 1/500

DESCRIPCIÓ PATOLOGIES EXISTENTS

1. Filtració d'humitat per la coberta plana de l'edifici. L'existència de filtracions per
diferents indrets de la coberta plana.
Les filtracions venen produïdes perquè la làmina impermeable existent és de
EPDM (butil), amb els junts entre làmines ancorades. Amb els canvis de
temperatura es produeixen dilatacions i contraccions i, conseqüentment,
filtracions.

2. Descomposició del minvell perimetral de la coberta plana amb les parets, amb
làmina de cautxo desadherida de la paret, i a la vegada amb filtracions
d'humitat a la planta inferior.

3. Fisures en les parets perímetrals de la coberta interior degut a les filtracions
d'humitat.

4. Desguàs de la coberta plana en molt mal estat.

5. Coronament paret coberta amb xapa metàl·lica ancorada cada metre lineal,
amb patologies d'entrada d'humitat en les juntes entre xapes, i amb
entollaments d'aigua.

6. Ventilació coberta amb patologies de descomposició de les unions.

7. Coberta de xapa metàl·lica grecada ancorada amb perfileria metàl·lica a les
canaleres de la greca de la xapa de coberta.

8. Embussament de les canals de la coberta inclinada.

9. Trencament de la xapa d'ancoratge en les parets (formació minvells)
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EA_PATOLOGIES EXISTENTS - 1



PLANTA COBERTA
ESCALA: 1/750
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Departament d'Educació i
Generalitat de Catalunya

Formació Professional

7

7

1

DESCRIPCIÓ PATOLOGIES EXISTENTS

1. Filtració d'humitat per la coberta plana de l'edifici. L'existència de
filtracions per diferents indrets de la coberta plana.
Les filtracions venen produïdes perquè la làmina impermeable
existent és de EPDM (butil), amb els junts entre làmines ancorades.
Amb els canvis de temperatura es produeixen dilatacions i
contraccions i, conseqüentment, filtracions.

2. Descomposició del minvell perimetral de la coberta plana amb les
parets, amb làmina de cautxo desadherida de la paret, i a la vegada
amb filtracions d'humitat a la planta inferior.

3. Fisures en les parets perímetrals de la coberta interior degut a les
filtracions d'humitat.

4. Desguàs de la coberta plana en molt mal estat.

5. Coronament paret coberta amb xapa metàl·lica ancorada cada metre
lineal, amb patologies d'entrada d'humitat en les juntes entre xapes, i
amb entollaments d'aigua.

6. Ventilació coberta amb patologies de descomposició de les unions.

7. Coberta de xapa metàl·lica grecada ancorada amb perfileria
metàl·lica a les canaleres de la greca de la xapa de coberta.

8. Embussament de les canals de la coberta inclinada.

9. Trencament de la xapa d'ancoratge en les parets (formació minvells)

LURDES VERDÉS PIJUAN PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ
SUBSTITUCIÓ DE LA IMPERMEABILITZACIÓ DE LA COBERTA A L'INSTITUT LA SEGARRA DE CERVERA

ED-2025-1183
EA_PATOLOGIES EXISTENTS - 2



DETALL COBERTA ESTAT ACTUAL
ESCALA: 1/50

DETALL COBERTA ESTAT ACTUAL
ESCALA: 1/20

DESCRIPCIÓ DETALL COBERTA PLANA
ESTAT ACTUAL

1. Forjat existent.
2. Capa formació de pendents.
3. Paret ampit existent, obra ceràmica, revestida amb arrebossat de morter i pintat.
4. Làmina impermeabilitzant de cautxo butílica (EPDM).
5. Aïllament tèrmic existent.
6. Làmina separadora geotèxtil.
7. Capa de grava.
8. Remat de protecció de minvell d'acer galvanitzat.
9. Coronament mur barana de xapa metàl·lica galvanitzada, amb fixacions mecàniques.
10.Placa solar.

Departament d'Educació i
Generalitat de Catalunya

Formació Professional
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EA_DETALL COBERTA ESTAT ACTUAL



COBERTA 5
182,67 m²

COBERTA 2
508,08 m²

COBERTA 3
196,00 m²

COBERTA 4
200,39 m²COBERTA 1

466,87 m²

ORDRE D'EXECUCIÓ DE DESMUNTATGE

1. Treball àmbit d'implantació, P.B.
2. Col·locació de la bastida d'accés independent exterior de l'edifici.
3. Desmuntatge i trasllat del camp solar.
4. Situació i emmagatzematge provisional del camp solar.
5. Retirada de la capa de grava de protecció existent de la coberta 1/3/4.
6. Situació provisional i acopi de la capa de grava de les cobertes 1/3/4.
7. Desmuntatge i retirada del feltre o capa geotèxtil de separació. Desmuntatge o retirada de la làmina

d'aïllament tèrmic pre-existent.

8. RESTAURACIÓ COBERTA TRAMS 1/3/4
8.1. Repicat de l'arrebossat de les parets perimetrals en mal estat (25%).
8.2. Retirada parcial de la coberta existent (10%).
8.3. Reparació formació de pendents de la coberta amb formigó cel·lular (10%).
8.4. Arrebossat perimetral de la paret amb morter de ciment. Previa col·locació d'una malla de PVC,

tipus mallatex, per a cosit de fisures.
8.5. Col·locació d'una capa impermeable de PVC, tipus SOPREMA o similar de 1,5mm de gruix.
8.6. Formació de minvells perimetrals, amb una làmina de formació de minvell de PVC.(xemeneies,

ampit,instal·lacions coberta)
8.7. Capa de filtre geotéxtil separador.
8.8. Capa d'aïllament tèrmic de 80 mm de poliestiré extruït col·locat en encadellat.
8.9. Capa de Geotéxtil antigerminant.
8.10. Col·locació de protecció dels minvells amb xapa metàl·lica de color gris oxiron.
8.11. Recol·locació de la capa de grava de protecció de la coberta, amb aportació d'un 20% de grava

nova.
8.12. Recol·locació del camp solar i posta den funcionament.
8.13. Retirada de la capa de grava de protecció de la coberta 1/3/4.
8.14. Situació provisional i acopi de la capa de grava de les cobertes 1/3/4.
8.15. Formació de sobreeixidors en façana.
8.16. Col·locació de línia de vida
8.17. Impermeabilització de boneres amb connexió a baixants, segons CTE DB-HS1.

9. RESTAURACIÓ COBERTA TRAM 2
9.1. Repicat de l'arrebossat de les parets perimetrals en mal estat (25%).
9.2. Retirada parcial de la coberta existent (10%).
9.3. Reparació formació de pendents de la coberta amb formigó cel·lular (10%).
9.4. Arrebossat perimetral de la paret amb morter de ciment. Previa col·locació d'una malla de PVC,

tipus mallatex, per a cosit de fisures.
9.5. Col·locació d'una capa impermeable de PVC, tipus SOPREMA o similar de 1,5mm de gruix.
9.6. Formació de minvells perimetrals, amb una làmina de formació de minvell de PVC.

(xemeneies, ampit,instal·lacions coberta)
9.7. Capa de filtre geotéxtil separador.
9.8. Capa d'aïllament tèrmic de 80 mm de poliestiré extruït col·locat en encadellat.
9.9. Capa de Geotéxtil antigerminant.
9.10. Col·locació de protecció dels minvells amb xapa metàl·lica de color gris oxiron.
9.11. Recol·locació de la capa de grava de protecció de la coberta, amb aportació d'un 20% de grava

nova.
9.12. Col·locació de línia de vida
9.13. Impermeabilització de boneres amb connexió a baixants, segons CTE DB-HS1.

10. RESTAURACIÓ COBERTA INCLINADA DE XAPA METÀL·LICA
10.1. Repicat dels paraments de faldó perimetral de la cobertra.
10.2. Arrebossat perimetral parament de faldó amb morter de ciment, previa col·locació de la malla de

PVC, tipus mallatex, per al cosit de fissures.
10.3. Neteja de canals de recollida d'aigua.
10.4. Segellat de juntes i pintura impermeabilitzant de les juntes de la canal.
10.5. Col·locació de protecció de la canal existent, format per làmina impermeable de PVC, tipus

SOPREMA. Inclós desmuntatge parcial de xapa metàl·lica de la coberta per al solapament inferior.
10.6. Col·locació de xapa metàl·lica formació de minvells laterals de la coberta, previa retirada de la xapa

pre-existent.
10.7. Repàs i segellat dels ancoratges de la coberta amb amb junts de silicona i capa de pintura

impermeable.
10.8. Col·locació d'una nova xapa grecada de protecció cobertura, col·locada damunt de l'actual, per a

protecció de junta intermitja existent, ancorada als nervis superiors de la coberta grecada existent.
10.9. Col·locació de remat de carener de xapa metàl·lica, ancorat mecanicàment.
10.10. Millora del remat i encontre perimetral de les xemeneies de la coberta, amb pintura impermeable.
10.11. Col·locació de línea de vida
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COBERTA 5
182,67 m²

COBERTA 2
508,08 m²

COBERTA 3
196,00 m²

COBERTA 4
200,39 m²

COBERTA 1
466,87 m²

LÍNIA DE VIDA (C.I)

LÍNIA DE VIDA (C.P)

Escala d'accés
coberta

ALÇAT SUD
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SOBREEIXIDOR SOBREEIXIDOR SOBREEIXIDOR SOBREEIXIDOR

DETALL LÍNIA DE VIDA (COBERTA INCLINADA)
ESCALA: 1/20

DETALL LÍNIA DE VIDA DE MUR (COBERTA PLANA)
ESCALA: 1/20

SOBREEIXIDOR



DETALL COBERTA ESTAT ACTUAL
ESCALA: 1/20

DETALL COBERTA PROPOSTA
ESCALA: 1/20

DESCRIPCIÓ DETALL COBERTA PLANA ESTAT ACTUAL

1. Forjat existent.
2. Capa formació de pendents.
3. Paret ampit existent, obra ceràmica, revestida.
4. Làmina impermeabilitzant de cautxo butílica (EPDM marca

Kenda) amb arrebossat de morter i pintat
5. Aïllament tèrmic existent.
6. Làmina separadora geotèxtil.
7. Capa de grava.
8. Remat de protecció de minvell d'acer galvanitzat.
9. Coronament mur barana de xapa metàl·lica galvanitzada,

amb fixacions mecàniques.
10.Camp solar.
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DESCRIPCIÓ DETALL COBERTA PLANA PROPOSTA

11.  Formació de nova capa de  protecció de morter de guix de 5cm.
12.   Estesa i col·locació de nova làmina impermeable de PVC de

1,5 mm tipus SOPREMA o similar.
13.   Col·locació de nova capa d'aïllament tèrmic, format per plaques

de poliestiré extruït de 8cm de gruix i densitat 32 Kg/m3.
14.   Làmina geotéxtil separadora.
15.   Estesa de làmina geotèxtil antigerminant.
16.   Recol·locació de la capa de grava existent
17.   Col·locació d'un nou remat de xapa metàl·lica de protecció del

minvell, d'1 mm de gruix.
18.  Repicat del morter en mal estat i reparació de fissures

existents, amb malla de PVC i capa de morter flexible amb
posterior acabat pintat.

19.   Recol·locació del camp solar fotovoltàic.



DESCRIPCIÓ DETALL COBERTA INCLINADA

1. Forjat existent.
2. Bigueta metàl·lica formació coberta existent.
3. Panell  de xapa grecada existent
4. Canal existent.
5. Minvell lateral de xapa metal·lica galvanitzada existent.
6. Arrebossat paret faldó existent.
7. Substitució minvell existent per xapa metàl·lica

galvanitzada de gruix ≥ 1mm.
8. Repicat i arrebossat de la paret existent.
9. Impermeabilització del canal existent amb col·locació

de capa impermeable d'asfalt autoportant.
10. Addició de nova xapa grecada de gruix 1,2 mm

col·locada damunt les juntes d'unió entre peces
metàl·liques existents; noves juntes segellades  amb
silicona estructural.

11.Impermeabilització puntual dels ancoratges existents
amb pintat de pintura impermeabilitzant.
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DETALL COBERTA INCLINADA PROPOSTA
ESCALA: 1/20

DETALL COBERTA INCLINADA ESTAT ACTUAL
ESCALA: 1/20

DETALL COBERTA INCLINADA PROPOSTA (Lateral)
ESCALA: 1/20



(cobertes 1-2-3-4)

DETALL COBERTA PROPOSTA
ESCALA: 1/20
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DESCRIPCIÓ DETALLADA DE LA COBERTA PLANA PROPOSADA

1. Forjat existent.
2. Capa formació de pendents existent.
3. Paret ampit existent, obra ceràmica, revestida amb arrebossat de morter i pintat.
4. Làmina impermeabilitzant de cautxo butílica (EPDM). *existent*
5. Capa de grava.
6. Coronament mur barana de xapa metàl·lica galvanitzada, amb fixacions mecàniques.
7. Placa solar.
8. Nova capa de protecció de morter de guix de 5 cm.

9. Estesa i col·locació de nova làmina impermeable de PVC d’1,5 mm tipus SOPREMA o
similar.

10. Col·locació de nova capa d’aïllament tèrmic, formada per plaques de poliestirè extruït
de 8 cm de gruix i densitat de 32 kg/m³.

11. Làmina geotèxtil separadora.
12. Estesa de làmina geotèxtil antigerminant.
13. Col·locació d’un nou remat de xapa metàl·lica de protecció del minvell.
14. Col·locació i instal·lació de sobreeixidor .
15. Col·locació i instal·lació de nou element de bonera.

DETALL XEMENEIADETALL AMPIT DETALL GENERAL COBERTA PLANA DETALL BONERA + SOBREEIXIDOR


