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Identificació de l’expedient: 1379/2026 3560
Assumpte: Contractació obres millora accessibilitat Casa Museu Lluís Domènech i 
Montaner

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA de necessitat i idoneïtat de la contractació administrativa 

  
                                               Fitxa del contracte
1.-)DADES DE CONTRACTE:

a) Nom del contracte/objecte: Execució de les obres de millora de l'accessibilitat i les 
instal·lacions de la Casa Museu Lluís Domènech i Montaner de Canet de Mar

b) Tipus del contracte administratiu               

TIPUS:           Serveis  []                   Obres  [X]          concessió obres  []
Subministraments []       especial []           mixt []    concessió serveis[]

c) Està sotmès a regulació harmonitzada? si  []            no  [X]        

d) Codi CPV i CPA : 

CPV  45454100-5 — Treballs de restauració
CPV 45212313-3 — Treballs de construcció de museus

e)  Està relacionat a algun expedient? 

Expedient 2398/2025 3483 “Aprovació Projecte millora accessibilitat Casa Museu”

f) Unitat/departament impulsor expedient: Cultura i Urbanisme

g) Tipus de procediment : Procediment obert simplificat

h) Tramitació ordinària/urgent/ emergent: ordinària

2.-)CONSULTES PRÈVIES AL MERCAT (ART. 115 DE LCSP)

No s’han realitzat consultes prèvies al mercat.

3.-)OBJECTE DEL CONTRACTE QUE ES PROPOSA I JUSTIFICACIÓ DE LA 
CONTRACTACIÓ.

a) L’objecte del contracte consisteix en l'execució de les obres definides al "Projecte bàsic i 
executiu de millora de l'accessibilitat i les instal·lacions de la Casa Museu Lluís 
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Domènech i Montaner de Canet de Mar", redactat per l'arquitecta Mireia Barnadas i 
Ribas i aprovat pel Ple de l’Ajuntament, en sessió de caràcter ordinari de data 26 de 
març de 2026.

Les actuacions previstes tenen per finalitat millorar les condicions d'accessibilitat, 
funcionalitat i ús públic de l'equipament mitjançant la reordenació dels espais d'acollida i 
atenció als visitants, la creació d'un nou accés accessible, l'adequació dels serveis higiènics, 
la millora de les instal·lacions existents i la reparació de diverses deficiències constructives 
detectades a l'edifici annex que forma part del conjunt museístic.

Les obres s'executaran d'acord amb les determinacions, amidaments, prescripcions 
tècniques i documentació contingudes en el projecte aprovat.

Quant al procediment d’adjudicació i atesa la naturalesa de l’objecte del contracte i la data 
en la qual ha d’iniciar-se la seva prestació, es considera que el procediment adient és l’obert 
simplificat.

Donat l’import del valor estimat del contracte i de conformitat amb allò que es disposa a l’art. 
22.1.b) de la LCSP, la present contractació no estarà subjecta a regulació harmonitzada.

b) Justificació de la NECESSITAT I IDONEÏTAT i EFICIÈNCIA de la contractació (art. 
28 de LCSP):

La Casa Museu Lluís Domènech i Montaner és un equipament cultural municipal de titularitat 
de l'Ajuntament de Canet de Mar dedicat a la conservació, difusió i interpretació de la figura i 
l'obra de l'arquitecte Lluís Domènech i Montaner, així com a la promoció i difusió del 
patrimoni cultural del municipi.

L'equipament presenta actualment diverses mancances funcionals i d'accessibilitat que 
dificulten la correcta prestació del servei públic cultural. Entre aquestes destaquen la 
inexistència d'un accés principal plenament accessible per a persones amb mobilitat 
reduïda, la insuficiència dels espais destinats a l'acollida i atenció dels visitants, la manca de 
serveis higiènics adaptats i l'existència de diverses deficiències constructives i 
d'instal·lacions a l'edifici annex que forma part del conjunt museístic.

Aquestes circumstàncies fan necessària una actuació integral que permeti adequar 
l'equipament als requeriments normatius vigents en matèria d'accessibilitat, millorar les 
condicions d'ús dels espais destinats al públic, optimitzar el funcionament intern de 
l'equipament i garantir una adequada prestació del servei públic cultural.

Amb aquesta finalitat, s'ha redactat el "Projecte bàsic i executiu de millora de l'accessibilitat i 
les instal·lacions de la Casa Museu Lluís Domènech i Montaner de Canet de Mar", que 
defineix les actuacions necessàries per donar resposta a les necessitats detectades i 
millorar les condicions generals de funcionament de l'equipament.

Per tot l'exposat, es considera necessari i idoni promoure la contractació de les obres 
previstes en el projecte esmentat, atès que constitueixen la solució més adequada per 
satisfer les necessitats públiques descrites i garantir una correcta prestació del servei 
cultural municipal.
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4.-)DIVISIÓ EN LOTS (ART 99 de LCSP)

a) Hi ha divisió en lots?  si  []            no  [X]

b) Es reserva algun lot per determinades organitzacions especials del tercer sector  (DA48 
LCSP)

SI  []            NO  [X]

L’obra abasta un àmbit concret i continu d’acord amb els plànols del projecte, i el pla de 
treballs previstos per la seva execució defineix una seqüència d’activitats que defineixen un 
camí crític amb activitats entrelligades entre sí. La divisió per lots d’aquesta obra provocaria 
que l'execució del contracte fos excessivament difícil i/o onerosa des del punt de vista tècnic 
i incrementaria l’esforç d’haver de coordinar els diferents contractistes per als diversos lots la 
qual cosa podria comportar un greu risc de soscavar l'execució adequada del contracte.

La Directiva 2014/24/UE determina que els poders adjudicadors han d'estudiar la 
conveniència de dividir els contractes en lots “sense deixar de gaudir de la llibertat de decidir 
de forma autònoma i basant-se en les raons que estimi oportunes, sense estar subjecte a 
supervisió administrativa o judicial”, per tant en aquest cas es considera que no seria 
pertinent la divisió en lots per la licitació de l’obra.

5.-)OBRA COMPLETA (ART. 233 LCSP):

En acompliment de l’article 127 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, pel que 
s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, i 
de l’article 233 de la Llei 9/2017, del 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la 
qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i 
del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, es manifesta que el projecte 
comprèn una obra completa en el sentit exigit en l’article 125 del Reial Decret 1098/2001 de 
12 d’octubre, ja que conté tots i cadascun dels elements que són precisos per a la utilització 
de l’obra i és susceptible d’ésser lliurada a l’ús general.

Així mateix, es fa constar que l’obra compleix els requisits exigits per la Llei 3/2007 de 4 de 
juliol de l’Obra Pública i concretament allò reflectit a l’article 18 de la mateixa.

6.-)DURADA DEL CONTRACTE  I/O PRÒRROGA (ART. 29 LCSP):

a) Duració del contracte (anys/mesos) : 4 mesos

b)  Es preveu Pròrroga    SI  [ ]            NO  [X ] 

Duració de la pròrroga (anys/mesos): 

La durada del contracte s'ha determinat d'acord amb el termini d'execució previst en el 
Projecte bàsic i executiu de millora de l'accessibilitat i les instal·lacions de la Casa Museu 
Lluís Domènech i Montaner de Canet de Mar, considerant la naturalesa de les obres i la 
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seva correcta execució. 

El termini establert computarà des de la formalització de l’acta d’inici de l’obra.

7.-)ASPECTES ECONÒMICS DEL CONTRACTE: 

a) Pressupost base de licitació:

D’acord amb l’art. 100 de la LCSP el pressupost base de licitació és el límit màxim de 
despesa que en virtut del contracte que pot comprometre l’òrgan de contractació, inclòs 
l’impost sobre el valor afegit. En el present contracte el pressupost base de licitació és de 
229.999,37 € (IVA inclòs).

El desglossament del pressupost base de licitació és el següent:

Concepte Import
Preu d’execució material 159.732,88 €
Despeses generals 9.583,97 €
Benefici industrial 20.765,27 €
Pressupost 190.082,12 €

IVA (21%) 39.917,25 €
Pressupost total 229.999,37 €

El càlcul del pressupost base de licitació s'ha establert a partir del pressupost contingut en el 
Projecte bàsic i executiu de millora de l'accessibilitat i les instal·lacions de la Casa Museu 
Lluís Domènech i Montaner de Canet de Mar, redactat per l'arquitecta Mireia Barnadas i 
Ribas. El pressupost s'ha determinat a partir de l'amidament de les unitats d'obra 
necessàries per a l'execució de les actuacions previstes, valorades segons els preus de 
mercat aplicables al sector de la construcció, incloent els costos directes, les despeses 
generals, el benefici industrial i l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA).

b) Determinació del Preu

El sistema de determinació del preu serà a suma alçada (un preu global tancat per la totalitat 
de l'obra), indicant la part que correspon a l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA).

c) Valor estimat del contracte (VEC)

D’acord amb l’art. 101 de la LCSP el valor estimat del contracte és l’import total, sense 
incloure l’impost sobre el valor afegit, pagador segons les estimacions de l’òrgan de 
contractació. En el seu càlcul s’ha de tenir en compte, com a mínim, a més dels costos 
derivats de l’aplicació de les normatives laborals vigents, altres costos que es derivin de 
l’execució material dels serveis, les despeses generals d’estructura i el benefici industrial; 
així com, també, qualsevol forma d’opció eventual i pròrrogues del contracte o les 
modificacions de contracte previstes pel plec de clàusules administratives particulars o en 
l’anunci de licitació.
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El present contracte preveu l’execució íntegra de les obres definides al projecte executiu 
amb un valor de 190.082,12 €, IVA exclòs. Donat que el PCAP que regeix la contractació 
preveu la possibilitat de modificació del contracte durant la seva vigència fins a un màxim del 
vint per cent del preu inicial s’afegeix aquesta possible modificació al valor estimat del 
contracte. 

S’estableix un valor estimat del contracte de 228.098,54 €.
El desglossament de l’esmentat valor estimat del contracte, sense IVA, és el següent:

Valor estimat del Contracte
228.098,54 €
Mètode de càlcul
VE Obra  190.082,12 €
VE Modificacions previstes (20%)  38.016,42 €

d) Règim econòmic del contracte

Comporta una despesa  o un ingrés per l’Ajuntament? ingrés  []           despesa  [X]

c) Font de finançament:

Per a l’execució d’aquest projecte es disposa d’una subvenció del Programa sectorial de 
millora dels equipaments culturals de la Diputació de Barcelona, Expedient 2240/2026 879. 
Amb un compromís d’ingrés futur de 10.846,50€ per a l’anualitat 2027.

-  El finançament està condicionat a atorgament de subvenció?   Si[]          NO[X]      

- El finançament està Condicionat a modificació de crèdit  o aplicació de romanent de 
tresoreria?  Si[]          NO[X]      

e) Imputació al pressupost municipal:

El pressupost base de licitació anirà amb càrrec al pressupost i les aplicacions 
pressupostàries següents:

Exercici Aplicació pressupostària Import IVA inclòs
2026 31 33300 63200 170.000,00 €
2027 31 33300 63200 59.999,37 €

En compliment del que disposa l’art. 7.3 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, 
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, es valora que la repercussió de la 
despesa que suposarà aquest contracte ja s’ha compensat amb la previsió d’ingressos 
suficients en la documentació que conforma el pressupost municipal, aprovat pel Ple de la 
Corporació.

g) Forma de pagament del contracte (art. 198 LCSP)

La forma de pagament serà en base a les certificacions d’obra aprovades i un cop 
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presentada la factura electrònica corresponent.

8.-)CLASSIFICACIÓ i SOLVÈNCIA 

Exigeix classificació? SÍ []          NO[X]      

És potestativa? SÍ [X]          NO[]      

D’acord amb el que estableix el Reial decret 773/2015, de 28 d’agost, pel qual es modifiquen 
determinats preceptes del Reglament general de la Llei de contractes de les administracions 
públiques, aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, i atès que el pressupost de 
l’obra no supera els 500.000€, no és exigible cap classificació especial al contractista 
licitador.

a) La solvència econòmica i financera de l'empresari s'acreditarà mitjançant el mitjà 
previst a l'article 87.1.a) de la LCSP:

Volum anual de negocis de la persona licitadora, referit al millor exercici dins dels tres últims 
disponibles en funció de les dates de constitució o d'inici d'activitats de l'empresa i de 
presentació de les ofertes.

El volum anual de negocis haurà de ser, com a mínim, de l’import equivalent al valor estimat 
del contracte, és a dir:

228.098,54 €.

L'acreditació es farà mitjançant els comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre 
Mercantil, quan l'empresari hi estigui inscrit, o mitjançant els llibres d'inventaris i comptes 
anuals legalitzats, en els altres casos.

Els empresaris individuals no inscrits al Registre Mercantil acreditaran el volum anual de 
negocis mitjançant els llibres fiscals legalitzats o qualsevol altre document oficial admès en 
dret.

En el cas d'empreses de nova creació que no disposin encara dels tres exercicis exigibles, la 
solvència s'acreditarà en relació amb els exercicis disponibles.

b) La solvència tècnica de l’empresari s’acreditarà mitjançant la relació d’obres que 
siguin d’igual o similar naturalesa a les que constitueixen l’objecte del contracte, 
executades en els darrers cinc anys, avalada per certificats de bona execució per les 
obres més importants; aquests certificats indicaran l’import, les dates i el lloc 
d’execució de les obres i es precisarà si es van realitzar segons les regles per les 
quals es regeix la professió i es van portar normalment a terme. El requisit mínim 
serà que l’import anual acumulat l’any de major execució sigui igual o superior al 
70% de l’anualitat mitja del contracte, és a dir de 160.999,56 €.

A aquests efectes es consideraran obres d’igual o similar naturalesa a les del contracte, les 
obres de rehabilitació, reforma, adequació o millora d'edificis i equipaments públics.
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Quan el licitador sigui una empresa de nova creació, entenent per aquesta la que tingui una 
antiguitat inferior a cinc anys, la solvència tècnica o professional s'acreditarà mitjançant 
qualsevol dels mitjans previstos a les lletres b) a f) de l'article 88.1 de la LCSP, de 
conformitat amb el que disposa l'article 88.2 de la mateixa llei.

c) Alternativament, de conformitat amb els articles 77 i següents de la Llei 9/2017, de 
8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, els licitadors podran acreditar la 
seva solvència econòmica i financera i la seva solvència tècnica o professional 
mitjançant la classificació empresarial corresponent.

A aquest efecte, s'admetrà que el licitador acrediti la solvència mitjançant la classificació 
següent:

Grup C – Edificacions
Subgrup 8 – Fusteria
Categoria 2. Contracte de valor anual que no supera els 360.000€

La classificació haurà d'estar vigent en la data final de presentació de les ofertes.

Els licitadors, a més d’acreditar la solvència requerida, i de conformitat amb el que 
s’estableix a l’article 76.2 de la LCSP, hauran de comprometre’s, mitjançant declaració 
responsable, a dedicar o adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals que 
s’identifiquen a continuació, mantenint-los durant l’execució de les obres, sense cost 
addicional per l’Ajuntament. Aquest compromís s’integrarà al contracte i el seu incompliment 
serà objecte de penalització conforme al que s’estableixi al plec:

- Delegat d’obra. Titulat competent amb capacitat suficient per a representar a 
l’empresa contractista davant l’Ajuntament i tercers, en tot allò que afecti a l’execució 
de l’obra i al desenvolupament del contracte. El Delegat d’obra comptarà amb poder 
de decisió dins de l’empresa i formació tècnica suficient per a desenvolupar el seu 
càrrec.

- Cap d’obra. Responsable de planificar, coordinar i supervisar l’execució de l’actuació 
objecte de licitació seguint les directrius de la direcció facultativa i el projecte aprovat, 
controlant la qualitat, el pressupost i els terminis.

- Encarregat/da d’obra. Responsable de l’execució material del projecte constructiu, 
coordinant i organitzant els equips de treball, les intervencions dels diferents 
professionals i industrials, vetllant pel compliment de les condicions tècniques i la 
planificació prevista. Qui haurà de tenir una dedicació del total de la jornada laboral.

- Tècnic de prevenció de riscos laborals. Responsable de controlar i vetllar per la 
implementació i compliment eficaç de les mesures preventives i de protecció i 
seguretat definides en el corresponent pla de seguretat i salut de l’actuació objecte 
de licitació.

9.-)  Criteris d’adjudicació: (art. 145 de LCSP)
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Criteris objectius:  sí  [X]            no  []  
Criteris subjectius:  sí  []            no  [X]  

Considerant l’objecte del contracte, així com també totes les actuacions que integren el seu 
cicle de vida, es considera adient a fi i efecte de seleccionar la millor oferta en relació 
qualitat preu, incorporar els següents criteris i amb la proporció que tot seguit s’indica i 
justifica:

Criteris objectius

a) Oferta econòmica: fins a 60 punts. 

Es valorarà la baixa que ofereixi el licitador respecte el preu de licitació d’acord amb el 
següent criteri: 

Puntuació màxima: 60 punts

Amb aquesta fórmula es vol incentivar de forma relativa la competitivitat entre els licitadors 
en el criteri del preu, augmentant la diferència de punts atorgats a mesura que els preus 
s’aproximen a la millor oferta.

b) Termini de garantia: fins a 12 punts. 

Es valorarà l’ampliació del termini de garantia respecte al termini mínim establert pel plec, 
l’ampliació s’especificarà amb el número de mesos addicionals i fins a un màxim que suposi 
doblar el termini establert. L’ampliació del termini de garantia suposa una millora en la 
durabilitat de l’obra.

Es valorarà en 1 punt per mes d’ampliació. 

c) Criteris ambientals: fins a 9 punts.

Es valorarà en 6 punts que la totalitat de la fusta massissa de roure i dels taulers derivats de 
la fusta incorporats a l'obra procedeixin de boscos gestionats de manera sostenible i 
disposin de certificació FSC, PEFC o sistema equivalent. L'acreditació s'efectuarà mitjançant 
els certificats corresponents de cadena de custòdia. Aquesta millora contribueix a fomentar 
l'ús responsable dels recursos forestals, la conservació dels ecosistemes i la traçabilitat dels 
materials emprats.

Es valorarà en 3 punts que la totalitat dels productes d'acabat de la fusta (tapaporus i vernís 
incolor) siguin classificats com A+, EC1 Plus o equivalent. L'acreditació s'efectuarà 
mitjançant fitxes tècniques dels productes aplicats. L’ús de productes amb aquestes 
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classificacions acredita un nivell reduït d’emissions de compostos orgànics volàtils (COV), fet 
que contribueix a millorar la qualitat de l’aire interior, reduint l’exposició a substàncies 
potencialment perjudicials i afavorint una construcció més saludable i ambientalment 
responsable.

d) Criteri d’expertesa amb el treball de fusta: fins a 10 punts

Més del 30% del pressupost del projecte correspon a les partides d’obra de mobiliari interior. 
La intervenció es realitza en un edifici amb alt valor patrimonial i la creació d’un nou cos de 
servei agafa una presència formal tant important que la qualitat d’aquest nou cos, que 
sembla un moble unitari de fusta, és essencial per garantir una correcta consonància amb 
els valors que justifiquen la catalogació de l’edifici. Amb la finalitat d’aconseguir una millor 
execució dels treballs a realitzar en termes de qualitat i seguretat, millorant també el cost i el 
termini, és important tenir en consideració l’expertesa del personal adscrit al contracte, en la 
realització de treballs de mobiliari de fusta fet a mida. 

En conseqüència es proposa valorar l’experiència prèvia en l’execució de mobiliari de fusta 
fet a mida amb un import similar al de la partida que correspon al mobiliari interior. Es 
valorarà en 2 punts l’execució de cada contracte previ executat d’un valor igual o superior a 
40.000 € de PEM i amb un màxim de 5 contractes.

L’execució es justificarà mitjançant certificat de bona execució del contracte i/o acta de 
recepció acompanyats de documentació acreditativa de l’objecte i l’import de l’obra 
executada.

e) Millores en el sistema de gestió de l’execució de l’obra: fins a 9 punts

S’avaluarà el compromís de l’empresa licitadora d’executar el contracte aplicant processos 
certificats que superin les exigències mínimes del plec de prescripcions tècniques i de la 
normativa sectorial vigent d’acord amb la següent puntuació:

I. S’avaluarà l’execució del contracte aplicant protocols de millora de la gestió de la qualitat. 
S’atorgaran 3 punts a les empreses licitadores que acreditin disposar de la certificació ISO 
9001 (Sistema de Gestió de la Qualitat), o bé una certificació equivalent emesa per 
organismes establerts en qualsevol Estat membre de la Unió Europea, o qualsevol altra 
prova de mesures equivalents de garantia de la qualitat. Per a l’atorgament de la puntuació, 
l’empresa s’haurà de comprometre a què, en cas de resultar adjudicatària, aplicarà els 
protocols d’aquesta certificació (o del sistema equivalent acreditat) a la traçabilitat dels 
materials de l'obra, el control de defectes i la gestió d'incidències tècniques durant tota 
l'execució del contracte.

II. S’avaluarà l’execució del contracte aplicant protocols específics de minimització d’impacte 
ambiental, control de pols/soroll i reciclatge de runa. S’atorgaran 3 punts a les empreses 
licitadores que acreditin disposar de la certificació ISO 14001 (o registre EMAS), o bé una 
certificació equivalent en matèria de gestió ambiental. Per a l’atorgament de la puntuació, 
l’empresa s’haurà de comprometre a què, en cas de resultar adjudicatària, aplicarà aquests 
protocols a l'obra per a la correcta segregació i reciclatge de residus de la construcció, 
control de pols i minimització de sorolls.

III. S’avaluarà l’execució del contracte aplicant un sistema auditat de reducció de sinistralitat 
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laboral a l’obra que superi els mínims legals. S’atorgaran 3 punts a les empreses licitadores 
que acreditin disposar de la certificació ISO 45001, o bé una certificació equivalent en 
matèria de prevenció de riscos laborals i protecció de la salut de la plantilla. Per a 
l’atorgament de la puntuació, l’empresa s’haurà de comprometre a què, en cas de resultar 
adjudicatària, aquests protocols s'aplicaran directament al centre de treball de l'obra per a la 
reducció proactiva de la sinistralitat, la vigilància de la salut, la coordinació de seguretat en 
cas de subcontractació i l'eliminació de perills físics.

Per a la correcta acreditació d’aquesta millora l'empresa licitadora haurà d'aportar còpia del 
certificat vigent exhibit a nom de l'empresa o documentació equivalent que provi el 
compliment de les mesures aplicades i, en cas de resultar adjudicatària, estarà obligada a 
presentar els informes de seguiment corresponents de justificació de la millora aplicada.

La incorporació d’aquests sistemes certificats, sempre que comportin l’aplicació efectiva de 
protocols específics a l’obra i de mesures addicionals a les exigències mínimes del plec i de 
la normativa vigent, constitueix una millora real en l’execució del contracte, atès que reforça 
els mecanismes de planificació, control i seguiment dels treballs. En concret, permet 
incrementar la traçabilitat dels materials i la detecció i resolució d’incidències, reduir els 
impactes ambientals derivats de l’execució de les obres i millorar la prevenció dels riscos 
laborals mitjançant una identificació proactiva dels perills i un control sistemàtic de les 
mesures preventives. La implantació efectiva d’aquests protocols contribueix, per tant, a 
millorar la qualitat i la fiabilitat de l’execució, minimitzar les molèsties a l’entorn i reforçar les 
garanties de seguretat i salut durant els treballs, amb resultats verificables mitjançant la 
documentació de seguiment corresponent.

Taula resum dels criteris d’adjudicació:

 Criteris Puntuació
CRITERIS AVALUABLES DE FORMA OBJECTIVA 100 %

a Oferta econòmica 60
b Millora del termini de garantia 12
c Criteris ambientals 9
d Criteri d’expertesa amb el treball de fusta 10
e Millores en el sistema de gestió de l’execució de l’obra 9
 Total 100

10.-) Paràmetres objectius per identificar OFERTES ANORMALMENT BAIXES (art. 149 
LCSP).

Es considerarà anormalment baixa qualsevol oferta que presenti una baixa superior en 10 
unitats percentuals a la mitjana de les baixes ofertades.

11.-) REVISIÓ DE PREUS (art. 103 de l'LCSP)

D’acord amb l’article 103 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 
públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament 
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Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, no procedeix la 
inclusió en el Plec de Clàusules Administratives Particulars de l’obra de referència cap 
clàusula de revisió de preus.

12.-) MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE PREVIST AL PLEC (art. 204 LCSP)

SI [X]                 NO [] 

Són obligatòries per al contractista les modificacions del contracte d’obres que s’acordin de 
conformitat amb el que estableix l’art. 206 de la LCSP. En cas que la modificació suposi 
supressió o reducció d’unitats d’obra, el contractista no té dret a reclamar cap indemnització.

Quan les modificacions suposin la introducció d’unitats d’obra no previstes en el projecte o 
les característiques de les quals difereixin de les que aquest fixa, i no sigui necessari 
efectuar una nova licitació, els preus aplicables han de ser fixats per l’Administració, amb 
l’audiència prèvia del contractista per un termini mínim de tres dies hàbils. Si el contractista 
no accepta els preus fixats, l’òrgan de contractació les pot contractar amb un altre empresari 
en els mateixos preus que hagi fixat, executar-les directament o optar per la resolució del 
contracte de conformitat amb l’art. 211 de la LCSP.

Quan el director facultatiu de l’obra consideri necessària una modificació del projecte i es 
compleixin els requisits que a aquest efecte regula aquesta Llei, ha de sol·licitar a l’òrgan de 
contractació autorització per iniciar l’expedient corresponent. No tenen consideració de 
modificacions:

a) l’excés de mesuraments, entenent com a tal la variació que durant l’execució 
correcta de l’obra es produeixi exclusivament en el nombre d’unitats realment 
executades sobre les previstes en els mesuraments del projecte, sempre que en 
global no representin un increment de la despesa superior al 10 per cent del preu del 
contracte inicial. Aquest excés de mesurament s’ha de recollir en la certificació final 
de l’obra.

b) La inclusió de preus nous, fixats contradictòriament pels procediments establerts en 
la LCSP i en les seves normes de desplegament, sempre que no suposin un 
increment del preu global del contracte ni afectin unitats d’obra que en el seu conjunt 
excedeixi el 3 per cent del pressupost primitiu d’aquest.

Donat que es tracta d’unes obres de rehabilitació en un edifici existent, poden aparèixer 
elements constructius en mal estat que restaven ocults o als quals no s’ha contemplat en el 
projecte el nivell d’actuació adequat per desconeixement de la seva morfologia o els 
materials que el composen. En el cas que la direcció facultativa consideri necessari actuar 
en algun d’aquests elements constructius per garantir un correcte funcionament, es preveu 
que es pugui modificar el contracte durant la seva vigència, d’acord amb l’art. 204 de la 
LCSP i fins a un màxim del vint per cent del preu inicial.

Per a la modificació prevista en aquest apartat, el procediment s’ajustarà a allò que es 
disposa a l’art. 242.4 de la LCSP. Quan el director facultatiu de l’obra consideri  necessària 
una modificació del projecte ha de sol·licitar a l’òrgan de contractació autorització per iniciar 
l’expedient corresponent, que s’ha de substanciar amb les actuacions següents:
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a) Informe del responsable del contracte motivant la necessitat de la modificació amb 
indicació explícita de l’objecte de la modificació i el seu preu global.

b) Redacció de la modificació del projecte i aprovació tècnica d’aquesta, si s’escau.
c) Audiència del contractista i del redactor del projecte, per un termini mínim de tres 

dies.
d) Incorporar document acreditatiu de l’existència de crèdit.
e) Informe de secretaria i intervenció.
f) Aprovació de l’expedient per l’òrgan de contractació, així com de les despeses 

complementaries necessàries.
g) Formalització de la modificació aprovada. 

Atès que es desconeix la quantificació a priori de les modificacions a què s’ha fet referència, 
l’import que se’ls aplica com a màxim és del 20%.

Qualsevol altra modificació del contracte no prevista en el PCAP, només pot operar quan es 
justifiqui la concurrència d’algun dels supòsits que, amb caràcter taxat, es preveuen a 
l’article 205.2 de la LCSP. Aquestes modificacions s’han de limitar a introduir les variacions 
estrictament indispensables per respondre a la causa objectiva que la faci necessària.

13.-) CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE o Clàusules socials

SI  [X]                NO []            

S’estableixen les següents condicions especials d’execució del contracte:

a) S’executaran les obres amb estricte compliment de les mesures de seguretat i salut 
previstes a la normativa vigent i al corresponent pla de seguretat i salut que 
s’aprovarà abans de l’inici de les obres.

b) En l’execució de l’obra es tindrà especial cura en minimitzar la quantitat d’aigua 
utilitzada i, en cas que sigui possible, es reaprofitaran aigües provinents de la pluja.

c) L’empresa contractista ha d’incorporar la perspectiva de gènere i evitar elements de 
discriminació sexista en l’ús del llenguatge i de la imatge.

d) L’empresa contractista haurà de garantir la inexistència de diferencies salarials per 
raó de gènere dels seus treballadors i treballadores dins una mateixa categoria 
professional.

També s’inclouran les següents condicions essencials:

a) El contractista haurà d’especificar les persones concretes que executaran les 
prestacions i acreditar la seva afiliació i situació d’alta a la Seguretat Social, 
prèviament a l’inici de l’execució del contracte.

b) Les figures de cap d’obra i encarregat d’obra seran personal propi del contractista en 
la modalitat de contracte indefinit, anteriors a la data de finalització del termini de 
presentació de proposicions, en categoria igual o superior a la mínima per ocupar 
aquests càrrecs. Durant l’execució de les obres es podrà modificar les persones 
designades amb acceptació expressa de l’òrgan de contractació.
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14.-) ASSEGURANÇA D'INDEMNITZACIÓ PER RISCOS PROFESSIONALS

La persona adjudicatària haurà de disposar, durant tota la vigència del contracte, d'una 
assegurança de responsabilitat civil per riscos professionals que cobreixi els danys 
personals, materials i els perjudicis consecutius que es puguin ocasionar a tercers com a 
conseqüència de l'execució de les obres.

El capital assegurat no podrà ser inferior a 600.000 € per sinistre.

L'acreditació s'efectuarà mitjançant la presentació de la pòlissa vigent i del rebut acreditatiu 
del pagament abans de la formalització del contracte o, en qualsevol cas, abans de l'inici de 
les obres.

L'empresa adjudicatària haurà de mantenir aquesta assegurança en vigor durant tot el 
termini d'execució del contracte.

15.-) GARANTIES (art. 106 i 107 de LCSP)

-Provisional: No escau
-Definitiva: 5% preu d’adjudicació de la licitació, d’acord amb l’establert a l’art.107.3 LCSP.

16.-) TERMINI DE GARANTIA (art. 210 LCSP)

[X] SÍ (en aquest cas indicar el termini)

[ ] NO (en aquest cas s'ha de justificar)

Tenint en compte les característiques de l’obra on l’execució dels acabats és especialment 
important, es fixa un termini de garantia mínima de 2 anys, superior al mínim establert a 
l’article 243 de la LCSP.

17.-) DRETS I OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA

Drets del contractista:

a) Obtenir l’assistència i la protecció de l’Ajuntament en tots els impediments que 
puguin obstaculitzar l’execució de l’obra.

b) Tenir lliure accés a les instal·lacions objecte del contracte.
c) Percebre la retribució corresponent a l’execució de l’obra en la forma i la quantia que 

resulti del procés de licitació.
d) Ser comunicat prèviament de qualsevol canvi que es vulgui introduir en les obres 

objecte del contracte.

Obligacions del contractista:

e) En el cas d’extinció normal del contracte, continuar executant l’obra fins que quedi 
garantida la seva continuïtat, així com la seguretat i circulació viària.
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f) No utilitzar el nom i la imatge de l’Ajuntament de Canet de Mar amb motius 
publicitaris o qualsevol altre d’interès exclusiu de l’entitat sense comunicar-ho 
prèviament i de forma expressa a l’Ajuntament.

g) L’execució de les obres en les condicions fixades en el present plec de clàusules, en 
el projecte executiu aprovat i en la proposta presentada pel contractista.

h) El contractista serà responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i 
de les prestacions i obres executades, així com de les conseqüències que es 
dedueixin per a l’Administració o per a tercers de les omissions, errors, mètodes 
inadequats o conclusions incorrectes en l’execució del contracte.

i) En relació al desenvolupament de l’activitat contractada, si han de concórrer en el 
mateix espai o equipament treballadors municipals i/o treballadors d’altres empreses, 
serà d’aplicació el previst al Reial Decret 171/2004 de coordinació d’activitats 
empresarials i amb caràcter previ a l’inici dels treballs, es portaran a terme les 
accions i es lliurarà la documentació que l’Ajuntament determini segons procediment 
intern aprovat a l’efecte. L’Ajuntament lliurarà l’avaluació de l’equipament i/o normes 
de seguretat que s’hagin pogut establir respecte al mateix o a la tasca a 
desenvolupar i mesures d’emergència si és el cas.

j) El contractista haurà de garantir el compliment del RD Leg. 1/2013, Text Refós de la 
Llei General de drets de les persones amb discapacitat i la seva inclusió social  i de 
la LO 3/2007, per a la igualtat efectiva de Dones i Homes, en els supòsits que per 
nombre de personal els hi sigui exigible el compliment d’una o ambdues lleis.

k) El contractista s’obliga a facilitar la informació que s’estableix a la Llei 19/2014, de 29 
de desembre, de transparència, accés la informació pública i bon govern.

l) Quan una norma legal, un conveni col·lectiu o un acord de negociació col·lectiva 
d’eficàcia general, prevegi la subrogació en contractes de treball, el contractista 
restarà obligat tant a proporcionar a l’òrgan de contractació la informació referida a 
les condicions dels contractes del treball dels treballadors afectats per la subrogació, 
com també a respondre dels salaris impagats i les cotitzacions meritades per a 
aquests treballadors, conforme a l’article 130 de la LCSP.

m) Totes les obligacions esmentades que derivin del contracte, a excepció de la relativa 
a la subrogació, seran exigides igualment als subcontractistes, de conformitat amb 
l’article 202.4 de la LCSP.

n) L’acreditació del compliment de les obligacions esmentades en aquesta clàusula es 
durà a terme a requeriment municipal en qualsevol moment de la durada del 
contracte.

o) Aquelles altres obligacions que són conseqüència de l’exercici de les potestats de 
l’Ajuntament, del Plec i de la resta de documentació contractual.

p) El personal de l’adjudicatària del contracte no s’integrarà a la plantilla de l’Ajuntament 
de Canet de Mar sota cap concepte.

A més de les obligacions generals derivades del règim jurídic del present contracte, el 
contractista resta específicament obligat a:

a) La conservació, policia i vigilància de la zona d'obres durant l'execució; el 
subministrament, la col·locació i la conservació de senyals i elements de seguretat 
dins de l'obra i de les zones de tercers i en les zones d'inici i final de l'obra, per la 
qual cosa haurà de complir les ordres que rebi per escrit de l'Ajuntament i Direcció, 
respecte d'aquestes obligacions. Realitzar el tancament de l’obra al seu càrrec.

b) Aportar l’equip de maquinària i els mitjans auxiliars que siguin precisos per a la bona 
execució de les obres en el termini estipulat. 
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c) Donar compliment de les disposicions vigents en matèria laboral, de seguretat social, 
de seguretat i higiene en el treball, d’integració social dels discapacitats, fiscal, de 
protecció de dades personals, i mediambiental, així com la normativa interna del 
sector que reguli l'objecte del contracte i acreditar-ne l'esmentat compliment a 
requeriment municipal. 

d) Dedicar o adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals o materials 
suficients per a deguda execució de l’obra.

e) Designar un delegat d’obra, tècnic competent, responsable per a la bona marxa dels 
treballs i el comportament del personal; també ha de fer d'enllaç amb els 
corresponents serveis municipals, el responsable del contracte i el director facultatiu. 

f) Instal·lar a la seva costa, les senyalitzacions precises per a indicar l’accés a l’obra, la 
circulació en la zona que ocupen els treballs, desviament de trànsit amb el text i 
característiques que li indiquin els serveis municipals i els punts de possible perill 
deguts a la marxa d’aquells, tant en aquesta zona com en els voltants.

g) Instal·lar a la seva costa, les senyalitzacions que s’indiquin per part de l’Ajuntament i 
la direcció d’obres en compliment de les condicions establertes a les bases 
reguladores de les subvencions sol·licitades per finançar l’obra, si s’escau.

h) Tots els anuncis que col·loqui el contractista a peu d’obra informant al públic en 
general dels perills o incidències han d’estar redactats, com a mínim, en la llengua 
catalana. 

i) Indemnitzar tots els danys i perjudicis que es produeixin a tercers com a 
conseqüència de les operacions que requereixi l’execució del contracte. 

j) Executar els treballs en horari laboral, respectant el descans i privacitat dels veïns 
afectats, amb la finalitat de minimitzant l’impacte de soroll i brutícia que es puguin 
ocasionar.

k) Executar l’obra segons la planificació prevista al projecte executiu minimitzant els 
riscos. Mantenir en tot moment informat l’Ajuntament de la planificació.

l) Serà així mateix pel seu compte indemnitzar els danys i perjudicis directes o 
indirectes que es causin a la Corporació en els seus béns i serveis públics o al 
personal depenent d’ella com a conseqüència de l’execució del contracte.

m) A la contractació de la corresponent assegurança de responsabilitat civil que cobreixi 
els danys i perjudicis que es puguin ocasionar a tercers.

n) Els treballs d’obra s’hauran de coordinar amb l’activitat de la resta de les zones de 
l’edifici del museu per entorpir el mínim el seu funcionament normal.

o) Amb la finalitat de reduir les molèsties que l’obra pugui ocasionar, el contractista 
informarà prèviament i amb la deguda antelació al Servei de Policia Local d’aquelles 
actuacions que puguin afectar a la mobilitat i a l’accessibilitat. Aquest servei 
supervisarà la col·locació i manteniment de la respectiva senyalització provisional per 
part del contractista.

p) Netejar de forma diària i sistemàtica la zona d’obres i la via pública que resulti 
afectada per la realització de les obres, així com les zones adjacents.

q) Fer una correcta gestió ambiental de les obres, prenent les mesures necessàries per 
minimitzar els impactes que aquest pugui ocasionar (minimitzar els impactes 
acústics, sobre l'entorn) 

r) El contractista resta obligat a la recollida, reciclatge o reutilització, al seu càrrec, dels 
materials d’envàs, embalatge i muntatge usats i de tot altre tipus de residus produïts 
com a conseqüència de l’execució del contracte, llevat del cas que hagin estat 
reclamats per la Corporació. Així mateix, ha de complir les disposicions vigents en 
matèria de gestió de residus i complir les actuacions que exigeix la normativa 
esmentada, informant-ne puntualment la direcció de l’obra. 
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s) Reposició de les rompudes de canalitzacions municipals d’aigua i llum. Així mateix, 
aniran a càrrec de l’adjudicatari les reparacions dels desperfectes que es puguin 
ocasionar a altres canalitzacions o xarxes que discorrin pel lloc de les obres. 

t) Anirà a càrrec de l'adjudicatari l'adquisició de la documentació de l'estat actual de les 
infraestructures i xarxes existents a la zona afectada per les obres (xarxa de 
telefonia, xarxes de distribució de baixa tensió, xarxes d'aigua potable i clavegueram, 
etc..) necessària per tal d'evitar interferències entre les obres a executar i les 
esmentades infraestructures existents. 

u) Entregar, un cop finalitzades les obres, tota la documentació tècnica en suport digital 
de les obres executades.

v) Realitzar al seu càrrec les legalitzacions oportunes de totes les instal·lacions 
realitzades.

w) Realitzar el manteniment de la construcció realitzada i els elements instal·lats durant 
el termini de garantia.

18.-) RÈGIM D’INCOMPLIMENTS i PENALITATS

Els incompliments del contracte imputables al contractista en el desenvolupament de les 
seves activitats seran penats conforme al que disposa aquesta memòria i el PCAP que 
regeix la contractació, qualificant-se els incompliments de lleus, greus i molt greus.

Incompliments lleus

Es qualifiquen de lleus els incompliments imputables al contractista que impliquin deficiència 
en el normal desenvolupament de la prestació del servei objecte del contracte sense incórrer 
en un incompliment directe de qualsevol de les seves clàusules. En tot cas, es consideraran 
incompliments lleus:

a) La lleugera incorrecció de l’adjudicatari envers els vianants, veïns i companys de 
treball.

b) La negligència o el descuit en el compliment de les funcions.
c) La no presentació de la documentació sol·licitada per escrit o d’aquella que sigui 

d’obligada presentació i estipulada en aquesta memòria i el PCAP que regeix la 
contractació.

d) Tots els actes que perjudiquin o posin en perill mobles i immobles de l’Ajuntament.
e) La no utilització dels mitjans oferts.
f) La no adscripció a les obres dels mitjans personals identificats com a solvència en la 

present memòria i el PCAP que regeix la contractació.
g) En general, incomplir els deures i les obligacions per negligència o per descuit 

inexcusables, i també tota infracció no recollida en les infraccions greus i molt greus, 
sempre que el perjudici causat a les obres es pugui conceptuar com a lleu.

Incompliments greus

Es qualifiquen de greus els incompliments imputables al contractista que impliquin 
deficiència en el normal desenvolupament de la prestació del servei objecte del contracte 
incorrent en un incompliment directe de qualsevol de les clàusules la present memòria i el 
PCAP que regeix la contractació. En tot cas, es consideren incompliments greus:
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a) La reiteració d'actes que donin lloc a penalitats lleus.
b) L’incompliment del termini d’execució de les prestacions sempre que no es consideri 

una infracció molt greu i sempre que sigui imputable al contractista.
c) La reducció de la dedicació prevista dels mitjans personals oferts.
d) Executar l’obra mitjançant un tercer no autoritzat.
e) La desobediència d’ordres, decisions i indicacions municipals o de la direcció 

facultativa de l’obra.
f) L’incompliment de la normativa mediambiental vigent dels materials utilitzats.
g) L’incompliment de l’oferta que hagi presentat i les millores proposades.
h) L’incompliment de l’execució parcial de les prestacions definides en el contracte que 

no constitueixi falta molt greu.
i) La manca de la consideració o del respecte deguts de l’adjudicatari envers els 

vianants o els companys de treball.
j) No disposar de la documentació obligatòria, si l’incompliment no es pot conceptuar 

com a molt greu.
k) Causar, per negligència o per mala fe, danys greus en les instal·lacions de 

clavegueram existents.
l) Modificar l’obra sense causa justificada i sense notificació prèvia a l’Ajuntament de 

Canet de Mar.
m) Incomplir l’obligació d’esmenar els defectes tipificats com a faltes lleus, encara que 

no causi perjudicis greus, si la seva existència ja ha estat notificada a l’adjudicatari i 
aquest no els ha esmenat en les terminis fixats.

n) Incomplir el manteniment durant el termini de garantia sempre que l’incompliment no 
es pugui considerar una falta molt greu.

o) Les accions o omissions constitutives de delicte dolós relacionades amb l’obra o que 
causin danys a l’Ajuntament de Canet de Mar o als usuaris i no constitueixin falta 
molt greu.

p) Les accions o omissions en l’execució de l’obra que siguin manifestament il·legals, 
quan causin perjudici a l’Ajuntament de Canet de Mar o als usuaris i no constitueixin 
falta molt greu.

q) Posar en perill o pertorbar la correcta execució de l’obra.
r) Cometre infraccions molt greus quan la seva naturalesa i les circumstàncies 

atenuants fan que no se les pugui conceptuar com a tals.
s) Incompliment de la legislació mediambiental o de seguretat i salut en el treball.
t) En general, l’incompliment amb negligència, culpa o dol de les ordres procedents de 

l’Ajuntament de Canet de Mar relatives als deures i les obligacions pròpies de 
l’adjudicatari, i també tota infracció no recollida en aquesta clàusula però que causi 
un perjudici a l’obra que es pugui conceptuar com a greu.

Incompliments molt greus. 

Es qualifica de molt greu tota pertorbació del servei que posi en perill la seva gestió 
adequada o lesioni els interessos dels ciutadans. Els incompliments de qualsevol dels 
preceptes de la LCSP i del RGLCAP que no tinguin altra consideració en la present memòria 
i el PCAP que regeix la contractació es consideraran sempre molts greus. En tot cas, es 
consideraran incompliments molt greus:

a) L’incompliment del termini d’execució de les prestacions per causes imputables al 
contractista i que dificulti la gestió econòmica del pagament per part de l’Ajuntament 
(com per exemple, optar a una subvenció amb un termini determinat o que a causa 
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del canvi d’anualitat la despesa no estigui prevista al pressupost municipal).
b) L’incompliment de l’execució parcial de les prestacions definides en el contracte que 

produeixi un perjudici molt greu.
c) La paralització total i absoluta de l’execució de les prestacions objecte d’aquest 

contracte imputable al contractista.
d) Incomplir el manteniment durant el termini de garantia amb conseqüències evidents 

en la vida útil de l’immoble.
e) La utilització de sistemes de treball, elements, materials, màquines o personal 

diferents als previstos en els plecs i en les ofertes del contractista, o quan produeixi 
un perjudici molt greu a l’execució del contracte.

f) El falsejament de les prestacions consignades pel contractista en el document 
cobratori.

g) L’incompliment molt greu de les obligacions derivades de la normativa general sobre 
prevenció de riscos laborals i, en especial, de les del pla de seguretat i salut en les 
prestacions.

h) L’incompliment molt greu de les prescripcions relatives a la subcontractació, si escau.
i) La reincidència en la comissió de faltes greus.
j) Desobeir de forma reiterada les ordres del responsable del contracte relatives a 

l’execució del contracte, així com a la direcció d’obra.
k) Les accions o omissions en l’execució de l’obra que siguin manifestament il·legals, 

quan causin perjudici a l’Ajuntament de Canet de Mar o als ciutadans i es puguin 
conceptuar com a molt greus.

l) El fet de causar, per negligència o per mala fe, danys molt greus al patrimoni o als 
béns de l’Ajuntament de Canet de Mar.

m) Les accions o omissions constitutives de delicte dolós relacionades amb l’obra o que 
causin danys a l’Ajuntament de Canet de Mar o als usuaris i es puguin conceptuar 
com a molt greus.

n) En general, incomplir amb negligència, culpa o dol les ordres procedents del 
Ajuntament de Canet de Mar relatives als deures i les obligacions pròpies de 
l’adjudicatari, i també tota infracció no recollida en aquesta clàusula però que causi 
un perjudici a l’obra que es pugui conceptuar com a molt greu.

o) El frau en la forma d’execució de l’obra.
p) L’incompliment de les obligacions laborals i de Seguretat Social amb el personal 

adscrit a l’obra.

Règim de penalitats

Els incompliments seran penats conforme a la seva qualificació:

a) Els incompliments lleus, fins al 3% de l’import d’adjudicació del contracte.
b) Els incompliments greus, del 3,01% fins el 6% de l’import d’adjudicació del contracte.
c) Els incompliments molt greus, del 6,01% al 10% de l’import d’adjudicació del 

contracte, llevat que s’acordi la resolució del contracte.

19.-) SUBCONTRACTACIÓ (art. 215 de LCSP)

SI  [X]                NO []            

L’empresa contractista pot concertar amb altres empreses l’execució parcial de l’obra, no es 
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preveuen partides d’obra que hagin de ser executades de forma expressa directament per 
l’empresa contractista. Les empreses licitadores han d’indicar en les seves ofertes la part del 
contracte que tinguin previst subcontractar, de conformitat amb el que estableix l’article 
215.2 a) de la LCSP. Tenint en compte si s’ha valorat en els criteris d’adjudicació l’expertesa 
del personal adscrit al contracte, en el seu cas.

20.-) CESSIÓ (art. 214 de LCSP)

SI  [X]                NO []         

La cessió del contracte es regirà pel que disposa l'article 214 de la LCSP.

21.-) CRITERI ESTABLERT EN CAS DE DESEMPAT (art. 147.2 de LCSP)

En cas d'empat entre dues o més ofertes després de l'aplicació dels criteris d'adjudicació, el 
desempat es resoldrà mitjançant l'aplicació successiva dels criteris socials previstos a 
l'article 147.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per 
l'ordre següent:
a) Major percentatge de treballadors amb discapacitat o en situació d'exclusió social en la 
plantilla de l'empresa, sempre que aquest percentatge sigui superior al que imposa la 
normativa.
b) Menor percentatge de contractes temporals en la plantilla de l'empresa.
c) Major percentatge de dones ocupades en la plantilla de l'empresa.
d) El sorteig, en cas que persisteixi l'empat després de l'aplicació dels criteris anteriors.

Els licitadors hauran d'acreditar documentalment la concurrència dels criteris de desempat 
quan siguin requerits per l'òrgan de contractació.

22.-) RESPONSABLE DEL CONTRACTE:

De conformitat amb l'article 62 de la LCSP, en aquest contracte d'obres les facultats del 
responsable del contracte seran exercides pel director facultatiu de les obres, d'acord amb el 
que disposen els articles 237 a 246 de la LCSP.

Sense perjudici d'això, la unitat encarregada del seguiment i de l'execució ordinària del 
contracte seran els Serveis Tècnics Municipals, qui exerciran les funcions de seguiment 
administratiu i impuls de l'expedient que li corresponguin.

23.-) ADMISSIBILITAT DE VARIANTS (ART. 142 LCSP)1:

[X ] NO

[ ] SÍ
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24.-) PROTECCIÓ DE DADES: TRACTAMENT (El contracte implica tractament de 
dades personals):

[] SÍ. L’adjudicatari haurà de subscriure en el moment de formalitzar el contracte, el 
document que es facilitarà corresponent al tractament de dades personals. 

[X ] No

Canet de Mar, a la data de la signatura electrònica. 
Alba Farré Nàcher, arquitecta municipal
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