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Adreçat a: Berta Gratacós Cubarsí, cap de servei de Contractació i Compres
Ernest Parnau Prats, arquitecte tècnic municipalEmès per: 

Antecedents, fets i consideracions:

Primer.- Atès que les obres d'ampliació de les voreres del carrer Figuerola entre l'av. de
Ramon Folch i el c/ Bonastruc de Porta, dins el marc dels Pressupostos Participats dels
Barris dels anys 2018 i 2019, és una competència municipal assumida per la Corporació
Municipal, d'acord amb l'article 25.2.a) de la Llei reguladora de bases de règim local 7/1985,
de 2 d'abril.

D'acord amb l'informe tècnic núm: 2023024301 de l'expedient 2023020119, on s'acredita la
disponibilitat física i jurídica de l'àmbit on es pretén executar el projecte, com a bé per part
de l'Ajuntament, malgrat la inexistència del títol acreditatiu, per tal es proposa que el servei
de patrimoni incoï expedient d'adquisició per prescripció adquisitiva del be, i una vegada
resolt l'expedient, procedeixi a l'alta del be a l'inventari municipal i la inscripció al registre de
la Propietat.

Segon.- L'objecte del contracte es l'execució de les obres de "Revisió del Projecte
d'ampliació de voreres del carrer Figuerola entre l'avinguda de Ramon Folch i el carrer
Bonastruc de Porta" aprovat en data 28 de novembre de 2025 per acord de Junta de
Govern Local en el marc de l'expedient 2023020119, i que va ser redactat per els Serveis
Tècnics Municipals.

El pressupost base de licitació del projecte, ascendeix a 183.983,98€ (cent vuitanta-tres mil
nou-cents vuitanta-tres euros amb noranta-vuit cèntims). Aquest import es desglossa en:
152.052,88€ IVA exclòs (cent cinquanta-dos mil cinquanta-dos euros amb vuitanta-vuit
cèntims) de pressupost net, i 31.931,10€ (trenta-un mil nou-cents trenta-un euros amb deu
cèntims) en concepte d'IVA calculat al tipus del 21%.

D'acord amb la Base 27a de les bases d'execució del pressupost, als efectes de l'article
242.4 de la Llei 9/2017 s'ha previst una dotació addicional d'un 10% addicional del preu del
contracte, amb un import de 18.398,40€ (divuit mil tres-cents noranta-vuit euros amb
quaranta cèntims), IVA inclòs. Aquest import es desglossa en 15.205,29€ (quinze mil dos-
cents cinc euros amb vint-i-nou cèntims) de pressupost net, més 3.193,11€ (tres mil cent
noranta-tres euros amb onze cèntims) en concepte d'IVA calculat al tipus del 21%.

El pressupost s'adequa als preus de mercat perquè la justificació de preus del projecte es
basa en el banc de preus del BEDEC 2025 i s'ha realitzat amb els costos de mà d'obra,
maquinària i materials de mercat.

En tot cas, l'especificitat d'alguns treballs ha fet necessària la creació de noves partides a
partir de la base de l'ITEC BEDEC 2025.
El BEDEC és un conjunt de bases de dades generada per l'Institut de Tecnologia de la
Construcció de Catalunya - ITeC, amb informació de productes de la construcció que ofereix
informació de preus, plecs de condicions i dades ambientals, biblioteca d'objectes BIM,
bancs d'entitats, bancs d'empreses, pressupostos tipus i banc de normativa.
El conjunt de dades del BEDEC estan permanentment actualitzades i els preus que
contenen aquestes bases de dades responen als preus de mercat.

Acreditació de la necessitat de contractació de les obres de Revisió del Projecte
d'ampliació de les voreres del carrer Figuerola entre l'av. de Ramon Folch i el c/
Bonastruc de Porta

Relatiu a:

Informe 2026054971
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Als efectes de determinar el procediment d'adjudicació i la publicitat del contracte subjecte a
licitació, el Valor Estimat del mateix ascendeix a l'import de 197.668,75€ (cent noranta-set
mil sis-cents seixanta-vuit euros amb setanta-cinc cèntims), IVA exclòs.

Pel que fa a la durada del contracte, tal com consta en el projecte aprovat, s'estableix en un
termini de 6 mesos, a comptar des del dia següent al de la signatura de l'acta de
comprovació del replanteig.

Aquest contracte es tipifica com a contracte administratiu d'obres d'acord amb el previst a
l'article 13 de la LCSP. Atès que l'article 13 de la LCSP, defineix com a contractes d'obres
aquells que tenen per objecte l'execució d'una obra, aïllada o conjuntament amb la redacció
del projecte, o la realització d'algun dels treballs enumerats a l'Annex I.

Atès que el procediment a seguir per a l'adjudicació del contracte és l'obert simplificat,
atenent a diversos criteris de valoració, en virtut dels articles 131, 145 i 159 de la LCSP, i
que la tramitació de l'expedient serà la ordinària, de conformitat amb els articles 116 i
següents de la llei.

Tercer.- La necessitat a satisfer sorgeix de les peticions de les associacions de veïns dins el
marc de Pressupostos Participats, concretament del anys 2018 i 2019, on demanaven la
reforma del carrer de Figuerola entre l'avinguda de Ramon Folch i el carrer Bonastruc de
Porta per a millorar l'accessibilitat de les voreres i la il·luminació del carrer.

Concretament el que es pretén, es ampliar les dues voreres en detriment de l'aparcament, la
vorera situada mes al nord (números parells) fins a la mesura entre 2,20 i 2,30 m i la situada
mes al sud (números imparells) fins a la mesura de 2,10 i 2,30 m. Mesura necessària per
donar compliment tant a l'antiga ordre VIV 561/2010 com a l'actual TMA/851/2021 i al nou
codi d'accessibilitat de Catalunya, Decret 209/2023, que marquen les condicions bàsiques
d'accessibilitat i no discriminació per l'accés i utilització dels espais públics urbanitzats. Per
tant la secció teòrica resultant seria les voreres de 2,25 i la calçada de 3,50 m. i no es
permetria ni l'estacionament ni  la parada de cap vehicle.

La Regidoria delegada de Transició Ecològica i Transformació Urbana de l'Ajuntament de
Girona no disposa de mitjans suficients, ni efectius, ni operaris especialitzats per dur a terme
l'esmentada prestació atesa la naturalesa tècnica de les obres i que en aquest cas es tracta
d'una urbanització d'ampliació de voreres del carrer Figuerola entre l'av. de Ramon Folch i el
c/ Bonastruc de Porta.

Les brigades municipals no poden executar fer aquestes obres tal com queda reflectit en
l'informe núm. 2026011009, emès per la cap de Mobilitat i Via Pública, de data 27 de febrer
de 2026, on acredita la insuficiència de mitjans de les brigades adscrites a la subàrea de
Mobilitat i Espai Públic, en relació amb les obres de primer establiment, reforma o gran
reparació això com obres de conservació i manteniment amb requisits tècnics diferents al
manteniment correctiu ordinari. S'adjunta l'esmentat informe com annex a l'informe de
necessitats.

El contracte no té caràcter periòdic, previsible i, per tant no és recurrent ja que es tracta
d'una demanda puntual dels veïns dins el marc dels Pressupostos Participats de 2018/19.

Quart.- L'òrgan de contractació competent per a l'adjudicació del contracte és la Junta de
Govern Local en virtut de la Delegació efectuada per l'Alcaldia d'aquest Ajuntament, d'acord
amb el cartipàs vigent.

Fonament jurídic: 



3 / 3

Atès el que disposen els articles 13, 28, 116, 117, 122, 124, 145, 159, 231 i següents i DA
2a. de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

Atès el que estableix la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local
en relació a la competència. 

Ateses les delegacions efectuades pel cartipàs municipal.

Per tot el que s'ha exposat,

Primer.- INICIAR l'expedient de contractació de les obres de la REVISIÓ DEL PROJECTE
D'AMPLIACIÓ DE LES VORERES DEL CARRER FIGUEROLA ENTRE L'AV. DE RAMON
FOLCH I EL C/ BONASTRUC DE PORTA, incorporant-hi la documentació a què fa
referència l'article 116 del LCSP.

Segon.- Autoritzar la despesa per import de dos-cents dos mil tres-cents vuitanta-dos euros
amb trenta-vuit cèntims (202.382,38€) amb càrrec a les següents partides del pressupost
municipal:

Partida pressupostària: 2026 400 15310 61907
Rc: 220260004779
Import: 183.983,98€
Descripció:  OBRES DE LA REVISIÓ DEL PROJECTE D'AMPLIACIÓ DE LES VORERES
DEL CARRER FIGUEROLA ENTRE L'AV. DE RAMON FOLCH I EL C/ BONASTRUC DE
PORTA

Partida pressupostària: 2026 400 15310 61907
Rc: 220260004780
Import: 18.398,40€
Descripció: RESERVA 10 % POSSIBLE VARIACIÓ AMIDAMENT

Es proposa:
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CARACTERÍSTIQUES  DEL  CONTRACTE  DE  LES  OBRES  DE  REVISIÓ  DEL  PROJECTE 

D'AMPLIACIÓ  DE  LES  VORERES  DEL  CARRER  FIGUEROLA,  ENTRE  L'AV.  DE  RAMON 

FOLCH I EL C/ BONASTRUCH DE PORTA 

 

Descripció del contracte  Revisió del Projecte d'ampliació de les voreres del carrer Figuerola 
entre l'av. de Ramon Folch i el c/ Bonastruch de Porta. 

Pressupost base de licitació  183.983,98€ (IVA inclòs) 

Tipificació del contracte  Obres 

Codi CPV  Identificació CPV: 45233262-3 Treballs de construcció en 
zones de vianants. 

Àrea/servei promotor  Àrea de transició ecològica  i transformació urbana; Servei de Projectes  i 

Obres; Secció de l'Oficina de Control de Projectes i Obres 

Lots  1 
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1 OBJECTE DEL CONTRACTE  

L’objecte del contracte es l'execució de les obres de "Revisió del Projecte d'ampliació de voreres del carrer 
Figuerola entre l’avinguda de Ramon Folch i el carrer Bonastruc de Porta" aprovat en data 28 de novembre 
de 2025 per acord de Junta de Govern Local en el marc de l'expedient 2023020119, i que va ser redactat 
per els Serveis Tècnics Municipals. 

Aquest, és un projecte d’obra local ordinària dels definits en els articles del 8 al 20 del DECRET 179/1995, 
de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals. Comprèn les obres 
de  pavimentació, xarxa de drenatge i xarxa enllumenat públic. 

El  projecte  d'obres  desenvolupa  de  forma  detallada  tots  els  aspectes  que  permeten  presentar  les 
solucions  funcionals  i constructives més  idònies per a  la  realització de  les obres previstes contemplant: 
moviments de terres, excavacions i enderrocs, sanejament i drenatge, ferms i paviments, pavimentació de 
voreres  i  espais  per  vianants,  senyalització  i  seguretat  vial,  mobiliari  urbà  i  instal∙lacions  de  xarxa 
d'enllumenat. 

El conjunt de la documentació que forma part del projecte presentat defineix cada una de les feines a fer 
de manera que és suficient per satisfer correctament la complexitat de les obres a realitzar. 

D'acord amb el que disposa l'article 12 del Reglament d'obres, activitats i serveis de les entitats locals de 
Catalunya, aprovat mitjançant el Decret 179/1995, de 13 de juny (ROAS), la classificació d'aquestes obres 
ordinàries s'inclou dintre les obres de reforma, el concepte general de reforma abasta el conjunt d'obres 
d'ampliació, millora, modernització, adaptació, adequació o reforç d'un be immoble ja existent, el carrer 
Figuerola: un carrer que ja existeix, i continuarà existint amb les voreres i la calçada redefinides. 

2 DIVISIÓ EN LOTS 

La possibilitat d'excepcionar la divisió en lots consta expressament prevista en l'article 99.3 LCSP, d'acord 
amb el qual: 

"Sempre que la naturalesa o l'objecte del contracte ho permetin, s'ha de preveure la realització 
independent de cadascuna de les seves parts mitjançant la seva divisió en lots, i es poden reservar 
lots de conformitat amb el que disposa la disposició addicional quarta. 
 
No obstant això, l’òrgan de contractació pot no dividir en lots l'objecte del contracte quan hi hagi motius 
vàlids, que s'han de justificar degudament en l'expedient, excepte en els casos de contractes de 
concessió d'obres. 
 
En tot cas, es consideren motius vàlids, a l'efecte de justificar la no-divisió en lots de l'objecte del 
contracte, els següents: 
 
b) El fet que la realització independent de les diverses prestacions compreses en l'objecte del 
contracte en dificulti l'execució correcta des del punt de vista tècnic; o bé que el risc per a l'execució 
correcta del contracte procedeixi de la naturalesa del seu objecte, en implicar la necessitat de 
coordinar l'execució de les diferents prestacions, qüestió que es podria veure impossibilitada per la 
seva divisió en lots i l'execució per una pluralitat de contractistes diferents. Tots dos aspectes, si 
s'escau, s'han de justificar degudament en l'expedient". 

 

En el cas que ens ocupa,  les obres de Revisió del Projecte d'ampliació de voreres del carrer Figuerola 
entre l’avinguda de Ramon Folch i el carrer Bonastruc de Porta, NO és possible la divisió del Contracte en 
lots, atès que les obres objecte de licitació conformen una única unitat funcional, tant des del punt de vista 
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constructiu, com de gestió de les infraestructures, instal∙lacions, i serveis, de tal manera que, des d’un punt 
de  vista  tècnic  la  realització  independent  de  les  diverses  prestacions  (enderrocs, moviment  de  terres, 
instal∙lacions de sanejament, pavimentació i instal∙lacions d'enllumenat públic) compreses en l’objecte del 
contracte dificultaria la correcta execució del mateix, en el supòsit de la descripció de l’apartat b, de l’article 
99.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), i molt especialment en 
quant a Seguretat i Salut, on es declararà una sola alta de Centre de Treball únic, amb un Pla de Seguretat i 
Salut únic, al qual els subcontractats s’hauran d’adherir. 

3 CLASSIFICACIÓ DEL VOCABULARI COMÚ DE CONTRACTES PÚBLICS 

La codificació del contracte, d'acord amb el Reglament CE 213/2008 de la comissió, de 28 de novembre 
de 2007, pel qual es modifica el Reglament CE 2195/2002 del Parlament Europeu i el consell pel qual 
s'aprova el Vocabulari comú dels contractes públics (CPV), i les Directives 2004/17/CE i 2004/18/CE del 
Parlament Europeu i el Consell sobre els procediments dels contractes públics, pel que fa referencia a la 
revisió dels CPV, són: 
 

Identificació CPV: 45233262-3 Treballs de construcció en zones de vianants. 

4 RESPONSABLE DEL CONTRACTE 

Unitat encarregada del seguiment i execució ordinària del contracte: 
 

Àrea de Transició Ecològica i Transformació Urbana. Subàrea de Transformació Urbana. Servei de 
Projectes i Obres; Secció de l'Oficina de Control de Projectes i Obres 
 

Es designa al Sr. ERNEST PARNAU PRATS, arquitecte tècnic municipal, com a:  

 Responsable del contracte. 

 Director de les obres. 

 Coordinador de seguretat i salut en fase d'execució. 

Es designa al Sr. DAVID FREIXES FERNANDEZ, Cap de  l'Oficina de Control de Projectes  i Obres, com a 
substitut del: 

 Responsable del contracte. 

 Director de les obres. 

 Coordinador de seguretat i salut en fase d'execució. 

per casos d’absència temporal. 
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5 PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ 

5.1 QUADRE DE DESPESA 

 

 

Partida pressupostària: 2026 400 15310 61907 

Rc: 220260004779 

Import: 183.983,98€ 

Descripció:   OBRES  DE  LA  REVISIÓ  DEL  PROJECTE  D'AMPLIACIÓ  DE  LES  VORERES  DEL  CARRER 
FIGUEROLA ENTRE L'AV. DE RAMON FOLCH I EL C/ BONASTRUC DE PORTA 

 

Partida pressupostària: 2026 400 15310 61907 

Rc: 220260004780 

Import: 18.398,40€ 

Descripció: RESERVA 10 % POSSIBLE VARIACIÓ AMIDAMENT 

5.2 PRESSUPOST BASE: 

El  pressupost  base  de  licitació  es  fixa  en  cent  vuitanta‐tres mil  nou‐cents  vuitanta‐tres  euros  amb 
noranta‐vuit  cèntims  (183.983,98  €)  IVA  inclòs. Aquest  import  es desglossa  en  cent  cinquanta‐dos mil 
cinquanta‐dos euros amb vuitanta‐vuit cèntims (152.052,88 €) de pressupost net, més trenta‐un mil nou‐
cents trenta‐un euros amb deu cèntims (31.931,10 €) d’IVA calculat amb un tipus del 21 %. 

5.3 ESTUDI ECONÒMIC 

 

 

La justificació de preus d'aquest projecte es basa en el banc de preus del ITEC 2024‐01 GI i s'ha realitzat 
amb els costos de mà d'obra, maquinària i materials de mercat. 
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En tot cas,  l'especificitat d'alguns treballs ha fet necessària  la creació de noves partides a partir de  la 
base del ITEC 2024‐01 GI. 

 
El BEDEC és un conjunt de bases de dades generada per  l’Institut de Tecnologia de  la Construcció de 

Catalunya ‐ ITeC, amb informació de productes de la construcció que ofereix informació de preus, plecs de 
condicions i dades ambientals, biblioteca d'objectes BIM, bancs d'entitats, bancs d'empreses, pressupostos 
tipus i banc de normativa. 

 
El conjunt de dades del BEDEC estan permanentment actualitzades i els preus que contenen aquestes 

bases de dades són habitualment acceptades com a preus de mercat. 

6 VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE  

El valor estimat del contracte es fixa en cent noranta‐set mil sis‐cents seixanta‐vuit euros amb setanta‐
cinc cèntims ( 197.668,75 €) , IVA Exclòs.  

Prestació  Eventuals 

pròrrogues 

Altres 

conceptes (*) 

Modificacions 

previstes (*) 

TOTAL 

152.052,88 €  0,00 €  15.205,29 €  30.410,58  197.668,75 € 

 

 

7 MODIFICACIONS CONVENCIONALS 

Modificacions convencionals per possibles incidències en els treballs a realitzar sobre el serveis existents 
dins l’àmbit de l’obra 

Aquest projecte d'ampliació de les voreres, comprèn les obres de: 

 desmuntatges, enderrocs i moviments de terres 

 obra civil de l'enllumenat públic 

 embornals i connexions de sanejament 

 pavimentació de vorades, rigoles, voreres i calçades 

 instal∙lació d'enllumenat públic i senyalització. 

Atenent a l’experiència de la Secció de l'Oficina de Control de Projectes i Obres en allò relatiu als treballs 
en via pública, i als problemes que han anat sorgint al llarg dels anys durant l’execució de les diferents obres 
que s’han realitzat en zones urbanes amb presència nombrosa de serveis, com és el cas, i malgrat que s’han 
efectuat les consultes pertinents a les diverses Companyies de serveis, les quals consten en els plànols del 
04 al 10 de la documentació tècnica justificativa del contracte, es considera necessari preveure possibles 
modificacions convencionals degut a  la presència de múltiples serveis existents,  ja que, segons  la pròpia 
advertència que les diverses Companyies incorporen a la informació que faciliten, és possible que un cop 

(*)Altres  conceptes : 10% en previs ió del  major increment d'amidament lega lment poss ible, segons  a l lò que  estableix l ’a rticle  242.4.i  

de  l a  Llei  de  Contractes  del  Sector Públ ic 9/2017, de  8 de  novembre.

(*)Modi ficacions  previs tes : 20% en previs ió de  poss ibles  modificacions  previs tes  en plec, segons  al lò que  estableix l ’a rti cle  204 de  l a  

Llei  de  Contractes  del  Sector Públ ic 9/2017, de  8 de  novembre.
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iniciades les obres ens trobem amb algun servei que no s’hagués indicat o bé que tot i que s’hagués indicat, 
la seva situació no s’havia precisat del tot. 

Per aquest motiu és possible que durant els treballs d’execució de l’obra sigui necessària alguna o algunes 
modificacions que afectin la posició concreta de les actuacions definides en el projecte o hi hagi afeccions 
a serveis existents. 

La informació dels serveis soterranis haurà de ser, en els moments previs al començament de les obres, 
degudament contrastada i verificada “in situ”; i en cas de dubte és recomanable l’execució de cales manuals 
prèvies, de comprovació, i si fos necessari, en presència dels tècnics de les corresponents companyies. 

L'abast de les actuacions pot afectar a: 

 Enderroc i desmantellament de xarxes obsoletes, sense servei, que es puguin trobar en el curs 
de les obres. 

 Enderroc i/o desviament de xarxes en ús i quines traces no corresponguin amb les assenyalades 
en Projecte. 

Les modificacions  convencionals per possibles  incidències  sobre els  serveis existents, poden  implicar 
modificacions de les unitats d'obra incloses en els capítols del pressupost:  

01.01. Enderrocs i desmuntatges 

01.02. Moviment de Terres 

01.05. Obra civil 

01.06. Sanejament 

01.07. Enllumenat 

Per aquest motiu, en aquest contracte, d’acord amb el previst a  l’article 204 de  la LCSP, es preveu  la 
modificació màxima del 20% de l’import del contracte sobre aquestes partides de l’obra. 

 
Els preus aplicables seran els previstos al projecte aplicada la baixa oferta per l’adjudicatari, o en el seu 

defecte, els preus ITEC de la base BEDEC vigents en el moment de la formalització del contracte i adequats 
a la magnitud de l’obra. 
 

En qualsevol cas, les modificacions anteriors no podran suposar l’establiment de nous preus unitaris no 
previstos en el contracte. 
 

Aquestes modificacions, que seran obligatòries pel contractista, seran aprovades per l'òrgan de 
Contractació, amb el procediment següent: 
 

‐ Elaboració per part del responsable del contracte d'un informe en el que s'acrediti la necessitat 
de modificar el contracte, especificant i justificant‐ne les causes i el pressupost afectat. 
 
‐ Fiscalització per la Intervenció municipal. 
 
‐ Informe Secretari Ajuntament. 
 
‐ Incorporació del corresponent document comptable. 
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‐ Aprovació per l'òrgan de contractació. 
 
‐ Notificació a l’empresa adjudicatària. 
 
‐ Formalització. 
 
‐ Publicació al perfil del contractant. 

8 INICI I DURACIÓ DEL CONTRACTE  

S'estableix un TERMINI D’EXECUCIÓ DELS TREBALLS de SIS ( 6 )MESOS, a comptar des del 
dia següent de  la signatura de  l’acta de comprovació de replanteig. Aquest termini s’estableix tenint en 
compte el que es determina al projecte d’execució i d’acord amb el programa de treballs, realitzat en base 
a la durada de les obres i a les fases de cada una de les activitats previstes. 

 
Al programa de treballs que ha de presentar l'adjudicatari i aprovar l'Ajuntament s’establiran fites que 

delimiten terminis parcials d’acabament de l’execució de les principals unitats d'obra previstes en Projecte, 
però en cap cas aquests terminis parcials comportaran recepció parcial de les obres. 

 

L’àmbit de les obres tal com reflexa el punt 6 de la memòria del Projecte, es situa al carrer 
Figuerola, entre el c/ Bonastruc de Porta i l'Av. Ramon Folch de Girona. 

9 PRÒRROGUES DEL CONTRACTE 

NO APLICA la prorrogació del contracte. 

10 FORMA DE PAGAMENT  

La tramitació corresponent per a l’abonament de les prestacions a l’empresa contractista s’efectuarà 
de forma general a través de les certificacions mensuals que expedirà la direcció facultativa. 

 
Abonaments a compte per operacions preparatòries: 
 

a. Per aplec de materials: NO 
 

b. Per instal∙lacions i equipaments: NO 
 

El pagament es  realitzarà per  l’Ajuntament de Girona, en els  terminis establerts en  l’article 240.1  i 
l’article 198.4 de la LCSP, sens perjudici que se li pugui exigir la presentació dels documents de cotització 
del personal destinat  a  l’execució del  contracte,  als  efectes de  comprovar que  es  troba  al  corrent del 
compliment de les seves obligacions amb la Seguretat Social. 
 
Factura electrònica 
 

En compliment del previst a  la  llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de  la  factura electrònica  i 
creació del registre comptable de factures del sector públic, els proveïdors o contractistes de les Entitats 
Locals, hauran d’emetre factures electròniques en els termes i condicions previstos a la llei. 
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El punt general d’entrada de factures electròniques de l’Ajuntament de Girona i entitats que en depenen 

és el servei de factura electrònica de l’Administració Oberta de Catalunya ( AOC), eFACT, i d’acord amb el 
conveni  signat  el  15  de  setembre  de  2014  entre  l’Administració General  de  l’Estat  i  la Generalitat  de 
Catalunya pel qual aquesta s’adhereix al Punt General d’entrada de factures de l’Estat ( FACe). 

 
Codis DIR3, tant per òrgan gestor, unitat tramitadora i oficina comptable: L01170792 
 
L’Ajuntament té a disposició dels seus proveïdors, un link amb enllaç directe a l’AOC per la càrrega de 

factures electròniques www.girona.cat/efactura. 
 

En tot cas, caldrà que a la factura electrònica consti la descripció detallada de la prestació. 

11 REVISIÓ DE PREUS 

Per la duració prevista de l’execució de les obres NO APLICA la revisió de preus. 

12 SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL 

D’acord amb  l’article 77 de  la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, no és 
exigible la classificació de l’empresari en el grup o subgrup, atès que el valor estimat de l’obra és inferior a 
500.000 euros. 

En aquets casos, l’empresari podrà acreditar la seva solvència indistintament mitjançant: 

a) La classificació a sol∙licitar segons l’article 25 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por 
el  que  se  aprueba  el  Reglamento  general  de  la  Ley  de  Contratos  de  las  Administraciones 
Públicas, ha de ser: 

Grup G Vials i pistes 

Subgrup 6  Obres vials sense qualificació específica. 

Categoria 2 Quan el valor estimat del contracte es superior a 150.000,00 euros i inferior o igual 
a 360.000,00 euros 

b) Acreditant el compliment dels requisits específics de solvència econòmica i financera i tècnica o 
professional, per algun dels mitjans següents: 

b.1) L’acreditació de la solvència econòmica i financera de l’empresari es durà a terme pel següent 
mitjà: 

Declaració sobre el volum anual de negocis, o bé volum anual de negocis en l’àmbit d’activitat al que es 
refereix el contracte, referit al millor exercici dins dels tres darrers exercicis disponibles en funció de la data 
de  creació o d’inici de  les  activitats de  l’empresari,  en  la mesura que  es disposi de  les  referències de 
l’esmentat volum de negocis. El volum anual de negocis de  l’empresa en algun dels exercicis acreditats 
haurà  de  ser  igual  o  superior  a  una  vegada  el  valor  estimat  del  contracte,  això  és,  igual  o  superior  a 
197.668,75 € 
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El volum anual de negocis del licitador o candidat s'acreditarà per mitjà dels seus comptes 
anuals  aprovats  i  dipositats  en  el  Registre Mercantil,  si  l'empresari  estigués  inscrit  en  el 
Registre, i en cas contrari per les dipositades en el registre oficial en què hagi d'estar inscrit.  

Les  empreses  que  per  la  seva  prompte  creació,  encara  que  no  tinguin  comptes  anuals 
aprovats i dipositats al Registre Mercantil i els empresaris individuals acreditaran el seu volum 
anual de negocis mitjançant la presentació del model 390 (declaració anual IVA ) o bé el model 
303 (declaració trimestral IVA) quan sigui inferior a un any. En el cas de què la data de creació 
o d'inici de les activitats de l'empresa licitadora o contractista individual sigui inferior a tres (3) 
anys,  el  requeriment d'acreditació del  volum  anual de negocis  es podrà  referir  al període 
efectiu d'activitat de  l'empresa. En el cas de què aquesta data sigui  inferior a un  (1) any el 
requeriment podrà ser proporcional. 

b.2) L’acreditació de la solvència tècnica es podrà efectuar de conformitat amb l’article 88 de la Llei 
9/2017 LCSP: 

1. Amb una relació de les obres executades en els darrers últims cinc anys, avalada per 
certificats de bona execució; aquests certificats indicaran l'import, les dates i el lloc 
de l'execució de les obres i es precisarà si es van realitzar segons les regles per les 
quals es regeix la professió i si es van portar amb normalitat a bon terme; en el seu 
cas, aquests certificats seran comunicats directament a l'òrgan de contractació per 
l'autoritat competent. 

2. Experiència en  l'execució d'obres de re urbanització de carrers urbans de similars 
característiques  (en  que  hi  hagin  inclosos  enderrocs,  moviments  de  terres  i 
pavimentació), amb un mínim de 2 obres executades en els darrers cinc anys, per 
valor  igual o superior al 50% del pressupost base de  licitació, sense  iva. Aquesta 
experiència haurà de ser avalada amb certificats de bona execució, que  indicaran 
l'import, dates i el lloc d'execució de les obres. 

Atès que el valor estimat del contracte és inferior a 500.000 euros, quan el  contractista sigui 
una empresa de nova creació, entenent per aquesta la que tingui una antiguitat inferior a cinc 
(5)  anys,  la  seva  solvència  tècnica  s’acreditarà de  conformitat  amb  l’article 88.2 de  la  Llei 
9/2017 LCSP per els mitjans que s’indiquen a continuació, sense que en cap cas sigui aplicable 
l’apartat de l’article 88.1.a) que regula l’experiència amb l’execució d’un número determinat 
d’obres: 

-  La declaració en què s’indiqui el personal tècnic o els organismes tècnics, tant si estan 
integrats en l’empresa com si no, dels quals aquesta disposi per a l’execució de les obres, 
acompanyada dels documents acreditatius corresponents i d’acord amb el projecte tècnic 
aprovat. 

 Un encarregat d’obra 

 Dos oficials 

 Dos manobres 

-  La  declaració  en  què  s’indiqui  la maquinària,  el material  i  l’equip  tècnic  del  qual  es 
disposa per a l’execució de les obres de conformitat amb el previst en el projecte tècnic 
aprovat, a la qual s’ha d’adjuntar la documentació acreditativa pertinent. 

 Mini retroexcavadora de entre 2 i 5 tn 

 Dúmper amb capacitat de càrrega d’entre 1 a 5 tn 

 Camió de transport de terres amb capacitat de 5 a 8 tn 
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13 CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES OFERTES 

D’acord a la LCSP, s’ha seleccionat una pluralitat de criteris d’adjudicació avaluables de forma automàtica 
per al càlcul de la puntuació de les ofertes amb l’objectiu de que els licitadors puguin millorar les prestacions 
objecte del contracte, amb l’objecte de maximitzar la relació Qualitat‐Preu. En casos d’empat, els criteris 
de desempat seran els establerts a l’article 147.2 LCSP. 

Aquests criteris, juntament amb la seva ponderació, s’indiquen a continuació: 

 

13.1 PREU DE L'OFERTA 

Aconseguir un preu més baix permet a l’Ajuntament de Girona disposar de més recursos econòmics per 
prestar altres serveis als ciutadans. 

Es  valorarà  l’oferta  de manera  que  a  la més  econòmica  se  li  assignarà  70  punts.  La  resta  d’ofertes 
s’avaluaran mitjançant l’aplicació de la fórmula lineal qualitativa: 

𝑃௩ ൌ 𝑃 ൉ ൤1 െ ൬
𝑂௩ െ 𝑂௠

𝐼𝐿
൰൨ 

    Essent: 

𝑃௩:𝑃𝑢𝑛𝑡𝑠 𝑑𝑒 𝑙ᇱ𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑎𝑟 

𝑃:𝑃𝑢𝑛𝑡𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖 𝑒𝑐𝑜𝑛ò𝑚𝑖𝑐 

𝑂௜:𝑃𝑟𝑒𝑢 𝑑𝑒 𝑙ᇱ𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑎𝑟 

𝑂௠:𝑃𝑟𝑒𝑢 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑜𝑟 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑒𝑐𝑜𝑛ò𝑚𝑖𝑐𝑎 

𝐼𝐿: 𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó 

Aquesta fórmula és la proposta com a regla general per puntuar l’oferta econòmica a  la directriu 1/2020 
d’aplicació  de  fórmules  de  valoració  i  puntuació  de  les  proposicions  econòmica  i  tècnica.  El  valor  de 
ponderació pren el valor 1 de forma ordinària atès que no hi ha circumstàncies que motivin l’elecció d’altre 
factor. 

En el preu proposat estarà desglossat l’Import sobre el Valor Afegit vigent, IVA.  

En el supòsit que el  licitador no millori el preu de  licitació, entenent‐se com  la manca de presentació 
d'una oferta econòmica inferior, la puntuació a atorgar en aquest apartat serà de 0 punts. 

 

13.2 CONEIXEMENT DE L’ÀMBIT DE LES OBRES 

Es valorarà que el  licitador acrediti el  coneixement de  l’àmbit del projecte mitjançant  l’entrega d’un 
reportatge fotogràfic de l’àmbit de les obres, amb un mínim de 20 fotografies actuals dels punts que poden 
condicionar  en major  o menor mesura  l’execució  de  les  obres,  el  tipus  de mitjans  a  disposar  o  de  la 
maquinaria a emprar, els rendiments de les partides del projecte o l’estructuració interna, i que per tant 
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poden tenir influència en el cost de l’execució de les obres, ja sigui directe o indirecte, afectant doncs en 
última instància a l’oferta a presentar. 

La presentació del  reportatge  fotogràfic  té  com  a  finalitat  facilitar  aquest  coneixement previ de  les 
condicions reals de  l’actuació, afavorint una adequada preparació de  les ofertes  i una millor planificació 
dels  treballs, en benefici de  la qualitat, eficàcia  i  correcta execució de  les obres objecte del  contracte, 
d’acord amb els principis de transparència, necessitat i proporcionalitat establerts a la LCSP. 

S'entregaran dos document PDF: un amb el reportatge fotogràfic i l'altre una declaració responsable del 
licitador signada digitalment indicant la data de realització de les fotografies, que ha de ser dins el període 
de presentació d’ofertes i indiqui i que la informació gràfica continguda en el reportatge fotogràfic ha estat 
utilitzada durant  l’estudi econòmic de  les obres per  tal de definir  i concretar els mitjans necessaris  i el 
procediment  d’execució  de  les  obres  per  tal  de  garantir‐ne  la  qualitat  final  i  el  termini  d’execució 
contractual. Les imatges tindran una dimensió adequada amb un màxim de 4 fotografies per full din A4 i 
disposaran d’un peu de fotografia en el que s’indiqui el punt fotografiat. 

Al cas que ens ocupa, en tractar‐se d’una obra en un carrer al centre de la ciutat, molt concorregut, amb 
transit veïnal existent, tant rodat com de vianants, on en el seu extrem existeixen dos pàrquings comunitaris 
bastant considerables, els quals hauran de conviure amb l'execució de les obres, amb un termini d’execució 
de mig any (6 mesos), es considera que factors com l’organització, dimensionat i accessibilitat de les obres, 
són  fonamentals per  tal de garantir  la qualitat en  l’execució de  les obres  i el  termini d’execució de  les 
mateixes, els quals únicament es poden  concretar ad hoc mitjançant un  coneixement de  l’entorn  i  les 
circumstàncies de l’indret de les obres, aspectes que són indispensables per a la quantificació de la oferta. 

S'adjunta àmbit de l'entorn de l'obra, en el que s'han d'identificar com a mínim 2 fotografies de cada un 
dels punts següents: 

 Accessos dels vehicles per l'Avinguda de Ramon Folch 
 Punts de diferents passos de vianants de cada extrem del carrer 
 Punt previst per apilament de materials amb plànol d'implantació d'obra 
 Existència de guals vigents, d'accessos a garatges privats. 

La resta de fotografies, fins a un mínim de 20, poden ser complementàries dels mateixos punts, o d'altres 
aspectes a tenir en compte o generals, sempre dins l'àmbit de l'entorn de l'obra. 

S’atorgaran  30  punts  al  licitador  que  acrediti  el  coneixement  de  l’àmbit  del  projecte mitjançant  la 
presentació del reportatge fotogràfic i zero punts al que no ho presenti. 

La puntuació màxima a obtenir en aquest apartat serà de 30 punts. 

    Àmbit de l'entorn 
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14 SISTEMA DE CÀLCUL PER A LES BAIXES DESPROPORCIONADES 

En aquesta licitació s'entendrà que una proposició és desproporcionada o anormalment baixa quan el 
preu ofert pel licitador sigui desproporcionat, d'acord amb els criteris previstos a l'article 85 del Reial Decret 
1098/2001, de 12 d’Octubre pel qual s’aprova el Reglament de la Llei de contractes de les administracions 
públiques. 

Malgrat la seva importància dins dels criteris de valoració de les ofertes, no es considerarà a efectes de 
valorar si una baixa és desproporcionada, el criteri d’acreditació de coneixement de  l’àmbit del projecte 
(criteri de valoració de l’oferta Nº2) atès que no té repercussió directa en la valoració del PEM de les obres, 
i que és el que determina si una baixa presumptament temerària està justificada o no. En efecte, el cost 
dels mitjans utilitzats pel compliment d’aquest criteri no poden imputar‐se com cost directe o indirecte de 
les obres, sinó com despeses generals de l’empresa, i per tant en cap cas serien considerats per avaluar una 
justificació de  la baixa  temerària,  ja que aquesta valoració no entra en els  interessos estratègics de  les 
empreses (despeses generals i benefici industrial) 

Es consideren, en principi, ofertes desproporcionades o temeràries les que es trobin en aquests supòsits: 

I. Quan, en cas que hi concorri un sol licitador, sigui inferior al pressupost base de licitació en 
més de 25 unitats percentuals. 

II. Quan hi concorrin dos  licitadors,  la que sigui  inferior en més de 20 unitats percentuals a 
l’altra oferta. 

III. Quan hi concorrin tres licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats percentuals a 
la mitjana  aritmètica de  les ofertes presentades. No obstant  això, per  al  còmput de  la 
mitjana s’ha d’excloure l’oferta que sigui d’una quantia més elevada quan sigui superior en 
més de 10 unitats percentuals a la mitjana. En qualsevol cas, es considera desproporcionada 
la baixa superior a 25 unitats percentuals. 

IV. Quan hi concorrin quatre  licitadors o més,  les que siguin  inferiors en més de 10 unitats 
percentuals a  la mitjana aritmètica de  les ofertes presentades. No obstant això, si entre 
aquestes hi ha ofertes  superiors a  la mitjana en més de 10 unitats percentuals,  s’ha de 
calcular una nova mitjana només amb les ofertes que no estiguin en el cas indicat. En tot 
cas, si el nombre de les altres ofertes és inferior a tres, la nova mitjana s’ha de calcular sobre 
les tres ofertes de menor quantia. 

Per calcular la desviació mitjana de les puntuacions s’obtindrà, per a cada oferta, el valor absolut de la 
diferència entre la seva puntuació i la mitjana aritmètica de les puntuacions de totes les ofertes. La desviació 
mitjana de les puntuacions és igual a la mitjana aritmètica d’aquests valors absoluts.  

15 OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA 

15.1 OBLIGACIONS ESSENCIALS 

NO es preveuen. 

15.2 OBLIGACIONS RELATIVES AL NORMAL DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES 

15.2.1 ASPECTES GENERALS 
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El Contractista està obligat a construir, completar i mantenir les obres incloses en el present Projecte, 
així com aportar tots els materials, mà d'obra, maquinària i equips ‐ben provisionals o definitius‐ necessaris 
per finalitzar i mantenir les obres, fins a l'extrem en què l'aportació d'aquests elements estigui inclosa en el 
Projecte o raonablement s'infereixi del mateix. 

15.2.2  SEGURETAT I SALUT 

L’empresa contractista haurà de presentar, en el termini màxim de 15 dies naturals comptats des de la 
formalització del Contracte, el Pla de seguretat i salut, d’acord amb l’article 7 del Reial decret 1627/1997, 
de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. 

La persona que exerceix  les  funcions de coordinació en matèria de Seguretat  i Salut  informarà en el 
termini de set dies naturals sobre la procedència de la seva aprovació i, en cas negatiu, indicarà els punts 
que  hauran  de  corregir‐se,  per  la  qual  cosa  s’assignarà  un  termini  d’acord  amb  la  importància  de  les 
correccions, que no podrà ser, en cap cas, superior a set dies naturals. 

En tot cas, el termini màxim per disposar de del Pla de Seguretat  i Salut en el treball,  informat per  la 
persona coordinadora de Seguretat  i Salut, per procedir a  la seva preceptiva aprovació serà de 21 dies 
naturals des de  la signatura el Contracte. Si per  incomplir  l’empresa contractista els  terminis d’entrega 
indicats no  fos possible  començar  les obres el dia  següent  a  la  signatura de  l’acta de  comprovació de 
replanteig al no disposar‐se del Pla aprovat, no podrà reclamar cap ampliació del termini per aquest motiu. 

El contractista està obligat al compliment de  les disposicions vigents en matèria  laboral, de seguretat 
social, de seguretat  i salut en el treball  i d’integració social dels minusvàlids  i, en general, respondrà de 
quantes obligacions li vinguin imposades pel seu caràcter d’empleador, així com del compliment de totes 
les normes que regulin i despleguin la relació laboral o d’altre tipus existent entre aquell o entre els seus 
subcontractistes i els treballadors d’un i d’altres. 

Les  empreses  que  es  presenten  a  la  licitació  hauran  de  garantir  en  general  el  compliment  de  les 
disposicions  legals  vigents  sobre  prevenció  de  riscos  laborals  que  li  corresponen.  Sobretot  pel  que  fa 
referència a la coordinació d’activitats empresarials, formació i informació i vigilància de la salut en el treball 
dels seus treballadors. Durant el període d'execució de l'obra el Contractista serà responsable de qualsevol 
accident de persones alienes a l'obra que es produís per negligència, falta de senyalització, vigilància o de 
no haver establert les precaucions necessàries per evitar l'entrada a la mateixa. 

15.2.3 PLA DE TREBALL 

NO es considera necessari la presentació de programa de treballs, atès el curt termini previst d'execució 
dels treballs (menor a una anualitat) i les característiques d'aquests. 

15.3 OBLIGACIONS RELATIVES A LA PROTECCIÓ, TANCAT I VIGILÀNCIA DE LES OBRES 

El contractista haurà de protegir, mantenir el tancat i vigilar les obres fins al dia de la signatura de l’acta 
de recepció, incloent per tant el període de temps que preceptivament ha de transcorre entre la data de 
finalització de les obres i la de la signatura de l’acta de recepció. 

L’empresa contractista està obligada a instal∙lar pel seu compte els senyals necessaris per indicar l’accés 
a l’obra, la circulació a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill a causa de l’obra, tant 
en  la  zona  esmentada  com  en  els  límits  i  rodalies,  així  com  també  a  complir  les ordres  a  les quals  fa 
referència la clàusula vint‐i‐tresena del vigent plec de clàusules administratives generals de l’Administració 
General de  l’Estat. A més,  l’empresa contractista ha de tenir cura de  la conservació  i manteniment dels 
cartells i senyals esmentats i estarà obligada a la seva immediata reposició. 
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15.4 OBLIGACIONS RELATIVES AL CONTROL DE QUALITAT I DOCUMENTAL 

Fer se càrrec de les despeses derivades dels assaigs i anàlisi de materials i unitats d'obra, i dels informes 
específics  que  la  direcció  facultativa  ordeni  fins  al  màxim  del  1%  del  pressupost  (segons  el  Decret 
3854/1970, de 31 de desembre) sense prejudici  d'aquells previstos en el projecte. 

El contractista haurà d’elaborar un projecte As‐Built, seguint  les directrius del Plec de condicions per 
l’aixecament per l’execució dels aixecaments topogràfics de final d’obra ‐ as‐built ‐ 3D de l’Ajuntament de 
Girona, per tal d’obtenir amb tot grau de detall la realitat física de l’àmbit especificat en el projecte, per tal 
que aquests aixecaments puguin ser incorporats a la cartografia topogràfica municipal. 

A més de  les  ja previstes,  seran obligacions de  l’adjudicatari  les  següents consideracions de caràcter 
documental a tenir presents. 

1. Fer‐se  càrrec  de  la  redacció  de  tots  els  documents  (projecte,  certificació  i  butlletins)  i  tràmits 
necessaris per a la legalització de les instal∙lacions davant els Serveis d'Indústria de la Generalitat 
de  Catalunya,  i  gestionar  amb  els  Serveis  Tècnics  de  l'Ajuntament  de Girona  les  instàncies  de 
sol∙licitud d'aprovació i posada en marxa necessàries. La instal∙lació no es considerarà conclosa fins 
que els esmentats tràmits no estiguin totalment realitzats. 

2. Acta TIC: En presència de serveis de tensió elèctrica, el contractista està obligat d’acord amb l’ordre 
TIC/341/2003, de 22 de juliol, per la qual s'aprova el procediment de control aplicable a les obres 
que  afectin  la  xarxa  de  distribució  elèctrica  soterrada  a  prendre  totes  les mesures  establertes 
reglamentàriament,  i  recollir  les  informacions  i  adoptar  les  precaucions  necessàries  per  evitar 
l'afectació de  les xarxes de serveis soterrats;  i per tant hauran de disposar, amb caràcter previ a 
l'inici de  les obres, de  l'acta de control d'obra o d'una comunicació de no afectació emesa per 
l'empresa elèctrica distribuïdora corresponent. 

3. Facilitar  tota  la  documentació  relativa  al  Control  de Qualitat  dels materials  emprats  a  l'obra: 
resultats dels assaigs efectuats, provetes de formigó, assaig de soldadures, proves d'estanquitat, 
lliurament de certificats d'idoneïtat tècnica, etc. 

4. Lliurar tota  la documentació que en qualsevol moment de  la vigència del contracte,  i en tot cas 
anualment,  li sigui requerida pel responsable del contracte respecte  l’efectiu compliment de  les 
obligacions i compromisos assumits per l’empresa pel que fa a la Legislació d’Integració de persones 
amb  discapacitat  la  contractació  amb  particulars  dificultats  d’inserció  al  mercat  laboral,  i  la 
subcontractació de Centres Especials de Treball d’Iniciativa Social  i/o Empreses d’Inserció,  i els 
requisits i obligacions contractuals ambientals que s’estableixin als plecs. Així mateix, i en cas que 
li sigui requerida pel responsable del contracte, haurà de  lliurar  la documentació acreditativa de 
l’experiència manifestada. 

5. Pel que respecte a l'autorització de l'ACA, i d'acord amb l'article 78 bis de Real Decreto 665/2023, 
de 18 de julio, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por 
Real Decreto 849/1986, de 11 de abril" regula una sèrie d'activitats i ús del sol en zona de policia 
que  es  podran  realitzar  presentant una declaració  responsable. Concretament,  són  les  que no 
produeixin alteracions substancials del relleu natural i respecte la zona de servitud, i específicament 
els que defineix en l'apartat 78 bis.h, d'obres que no modifiquin sensiblement el relleu natural ni la 
rasant del terreny i que per tant no suposin una reducció significativa de la capacitat de desaigua. 
Així doncs, d'acord amb la naturalesa de la Revisió del Projecte d'ampliació de les voreres del carrer 
Figuerola, entre l'av. de Ramon Folch i  el c/ Bonastruc de Porta, caldrà que el contractista presenti, 
la corresponent declaració responsable a l'ACA, amb un període mínim d'antelació de quinze dies 
hàbils, abans d'iniciar les obres.” 
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15.5 ALTRES OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA 

15.5.1 ASSEGURANÇA RC 

És obligació del  contractista  indemnitzar directament per  tots els danys  i perjudicis que es  causin a 
tercers a conseqüència del subministrament i la instal∙lació objecte del contracte. 

Per  cobrir  aquesta  responsabilitat,  l’empresa  adjudicatària  s’obliga  a  contractar una  assegurança de 
responsabilitat civil a tercers per cobrir els riscos derivats de l’activitat contractada amb un límit mínim de 
600.000 € per sinistre amb una companyia asseguradora de provada solvència. 

S’haurà de  lliurar còpia de  la pòlissa corresponent abans de  l'adjudicaci del contracte, si no s’ha fet 
abans i, amb caràcter periòdic el document acreditatiu del pagament de les primes corresponents. En el 
supòsit que l’acció de reclamació de tercers sigui instada enfront de l’Ajuntament es procedirà a la incoació 
del corresponent procediment de responsabilitat patrimonial de conformitat al que disposa la legislació de 
règim  jurídic  de  les  administracions  públiques  i  del  procediment  administratiu  comú.  En  aquest 
procediment el contractista serà considerat part interessada i si es considerés l’existència de responsabilitat 
per part del contractista, aquest haurà de fer‐se càrrec de  la corresponent  indemnització, sens perjudici 
que pugui interposar els recursos que estimi convenients. 

En cas que el contractista no es fes càrrec de la indemnització determinada en el procediment anterior, 
aquesta  indemnització  podrà  ser  deduïda  de  la  factura  o  de  la  garantia  dipositada  en  formalitzar  el 
contracte. 

15.5.2 SUBCONTRACTACIÓ 

De conformitat amb  l’article 215 de  la LCSP, el contractista podrà concertar amb tercers  la realització 
parcial de la prestació. 

El contractista haurà de comunicar per escrit, després de l’adjudicació i ABANS DE L’INICI D’EXECUCIÓ 
DEL CONTRACTE, la intenció de celebrar els subcontractes, assenyalant: 

 Part de la  prestació a subcontractar. 
 Identitat, dades de contacte i representant legal del subcontractista. 
 Solvència  tècnica  del  subcontractista  amb  referència  als  elements  tècnics  i  humans  de  que 

disposa, acreditant la seva experiència. 
 Declaració responsable de no estar incurs en prohibició de contractar. 

El contractista haurà de notificar per escrit qualsevol modificació que sofreixi aquesta informació durant 
l’execució del contracte, amb 20 dies d’antelació a la celebració del contracte de subcontractació. 

15.5.3 CESSIÓ DEL CONTRACTE 

D’acord  amb  l’article  214  LCSP  procedeix  la  cessió  del  contracte,  quan  es  compleixin  els  requisits 
establerts en el mateix. 

15.5.4 SUBROGACIÓ DE PERSONAL 

En el present contracte no procedeix la subrogació del personal. 
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16 CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ 

D’acord  amb  l’article  202  de  la  LCSP,  en  aquesta  contractació  es  preveuen  les  condicions  especials 
d’execució següents: 

16.1 CLÀUSULA AMBIENTAL:  

De tipus ambiental: SI es preveuen 
 

CONDICIÓ ESPECIAL D’EXECUCIÓ 1: Tota  la documentació corresponent als albarans 
d'entrega, controls de qualitat i assajos es gestionarà exclusivament en format digital, 
llevat de  requeriments  legals en  sentit contrari. Aquesta mesura  té com a objectiu 
reduir el  consum de paper  i  fomentar  la  sostenibilitat en  la gestió documental del 
projecte. 
 
JUSTIFICACIÓ I VERIFICACIÓ: Es comprovarà que tota la informació facilitada via mail o 
través de  la plataforma NextCloud es tracti de documentació digital  i no es tracti de 
documentació escanejada. 
 
També  es  podrà  justificar mitjançant  la  presentació  d’una  declaració  responsable 
indicant que tota la documentació s’ha tramitat en format digital, excepte en els casos 
en què la normativa exigeixi una versió en paper, per part de l’adjudicatari. 
 

S’està davant d’unes condicions especials d’execució en tant que no es tracta d’unes obligacions 
legals imposades per la legislació actual. Amb l’adopció de totes aquestes mesures s’aconsegueix 
la millora dels valors mediambientals que poden veure’s afectats amb l’execució del contracte. 
 
El compliment per  l’adjudicatari de  les condicions especials d’execució podrà verificar‐se pel 

responsable del contracte en qualsevol moment durant l’execució del contracte i, en tot cas, es 
comprovarà al moment de la recepció de les obres. 
 
Atès  que  aquestes  condicions  especials  d’execució  NO  es  configuren  com  obligacions 

contractuals  essencials,  l'incompliment  d’aquestes  es  penalitzarà  d’acord  amb  els  paràmetres 
previstos en el present plec 
 

16.2 CLÀUSULA SOCIAL: 

En acord al Protocol per a la contractació responsable segons l’article 14 del mateix, s’aplica la clàusula 
social al contractista adjudicatari de les obres en cas que el pressupost base de licitació sigui igual o superior 
als 250.000 €, IVA exclòs. Donat que el pressupost base de licitació de les obres relatives a la Revisió del 
Projecte d'ampliació de les voreres del carrer Figuerola entre l'av. de Ramon Folch i el c/ Bonastruc de Porta 
és de 152.052,88 € IVA exclòs:  

De tipus social: NO es preveuen 

16.3 CLÀUSULA RELACIONADES AMB LA INNOVACIÓ:  

NO es preveuen 



     
   

Pàgina 19 de 21 
CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE DE LES OBRES DE REVISIÓ DEL PROJECTE D'AMPLIACIÓ DE VORERES DEL CARRER 
FIGUEROLA ENTRE L'AV. DE RAMON FOLCH I EL C/ BONASTRUC DE PORTA 

16.4 ALTRES CONDICIONS ESPECIALS D'EXECUCIÓ:  

NO es preveuen 

17 SISTEMA DE PENALITZACIONS 

17.1 COMPLIMENT DEL CONTRACTE 

Conforme a  l’article 210 de  la  LCSP, el  contracte  s’entendrà acomplert pel  contractista quan aquest 
hagués realitzat, d’acord amb els seus termes i a satisfacció de l’Administració, la totalitat de la prestació. 

Així doncs, l'adjudicatari està obligat a complir el contracte dins del termini fixat per a la seva realització, 
total i parcial, amb el contingut, forma  i condicions que s'assenyalen al plec de clàusules administratives 
particulars, al plec de prescripcions tècniques,  i amb  les que hagi proposat  l’empresa adjudicatària en  la 
seva oferta, sempre que hagin estat acceptades per l’Ajuntament. 

17.2 INCOMPLIMENTS CONTRACTUALS 

En cas de defectuós compliment de les prestacions o de l'incompliment de les obligacions derivades dels 
plecs de  clàusules o de  les  condicions  especials d’execució per  causes  imputables  al  contractista,  serà 
d’aplicació el contingut dels articles 192 a 196 de la LCSP. 

En  tot  cas,  la  imposició  de  les  penalitats  no  eximirà  al  contractista  de  l’obligació  que  legalment 
l’incumbeix en quant a l’esmena dels defectes. 

17.3 SISTEMA GENERAL DE PENALITATS 

Es regiran pel sistema general tots els incompliments o compliments defectuosos del contracte que no 
es regulen de forma particular en punts successius. En particular s’ha de fer esmenta a: 

 Incompliments en les obligacions derivades del normal desenvolupament de les obres. 
 

 Obligacions relatives a la protecció, tancat i vigilància de les obres. 
 
 Obligacions relatives al control de qualitat i documental 

Les penalitzacions per incompliments o compliments defectuosos seran proporcionals a la gravetat de 
l’incompliment o compliment defectuós, i d’aquesta manera es qualificaran de lleus, greus i molt greus en 
funció dels criteris següents:  

I. La naturalesa i el grau dels perjudicis ocasionats. 
II. La importància econòmica. 
III. L’existència d’intencionalitat. 
IV. La reincidència (per incórrer en més d’un incompliment). 
V. L’existència d’avisos previs realitzats pel responsable del contracte. 

L'acumulació de dos incompliments d'un tipus equivaldrà a un incompliment del tipus superior, d'acord 

amb el següent escandall: 
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- 2 incompliments lleus = 1 incompliment greu. 

- 2 incompliments greus = 1 incompliment molt greu. 

 

Aquesta regla serveix per a qualsevol tipus d'incompliments. 

 

Independentment del rescabalament per danys  i perjudicis, en cas d'incompliment que no produeixi 

resolució del contracte, l'Ajuntament pot aplicar les penalitats següents, graduades en atenció al grau de 

perjudici, perillositat i/o reiteració definits: 

 

a) Incompliments molt greus: multa compresa entre un 5% i fins a un 10% del preu del contracte, en 

funció de la gravetat de l'incompliment. 

 

b) Incompliments greus: multa compresa entre un 1% i fins a un 5% del preu del contracte, en funció 

de la gravetat de l'incompliment. 

 

c) Incompliments lleus: multa d'un 1% del preu del contracte. 

17.4 PENALITATS PER INCOMPLIMENT DEL TERMINI MÀXIM ESTABLERT O DEMORA 

En els supòsits de demora en l'execució del contracte per part del contractista, per causa imputable al 
contractista, tant si es refereix al termini total d'execució, com als terminis parcials, serà d'aplicació el règim 
de penalitats previst a l'article 193 del LCSP. 

17.5 PENALITATS PER INCOMPLIMENT DE LES CONDICIONS DE SUBCONTRACTACIÓ 

Per  incompliment  de  les  condicions  regulades  a  l’article  215.2  de  la  LCSP  per  a  procedir  a  la 
subcontractació, així com la manca d’acreditació de l'aptitud del sots‐contractista o de les circumstàncies 
determinants de la situació d'emergència o de les que fan urgent la subcontractació, comportarà, com a 
regla general, la imposició d’una penalitat d’un 20% de l’import del subcontracte. 

17.6 PENALITATS PER INCOMPLIMENT DE LES CONDICIONS DE PAGAMENT A SUBCONTRACTISTAS 

En cas d’incompliment del pagament en termini al sots‐contractista o subministrador, tal i com preveu 
l’article 216 LCSP, comportarà, la imposició d’una penalitat d'un 20% de l’import del subcontracte.  

17.7 PENALITATS PER INCOMPLIMENT DE LES CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ 

 

El compliment per l’adjudicatari de les condicions especials d’execució podrà verificar‐se pel responsable 
del contracte en qualsevol moment durant l’execució del contracte i, en tot cas, es comprovarà al moment 
de la recepció de les obres. 

Aquest incompliment tindrà consideració de MOLT GREU, i per tant, es penalitzarà amb una quantia de 
10% del preu del contracte. 
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17.8 PENALITATS PER INCOMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS DERIVADES DE LA NORMATIVA GENERAL 
SOBRE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS I DEL REIAL DECRET 1627/1997. 

Es  considera:  Incompliment  MOLT  GREU:  Quan  l'incompliment  posi  en  perill  les  persones  i/o  les 
instal∙lacions, i per tant, es penalitzarà amb una quantia de 10% del preu del contracte. 

Incompliment GREU: La resistència als requeriments efectuats per la Coordinadora de Seguretat i Salut, 
i per tant, es penalitzarà amb una quantia de 5% del preu del contracte. 

18 CAUSES DE RESOLUCIÓ ESPECÍFIQUES 

Les previstes per la Llei de Contractes del Sector Públic amb caràcter general, i de forma específica pels 
contractes d’obres. 

19 SUSPENSIÓ DE LES OBRES 

En cas de suspensió de les obres, s’estarà a allò previst a l’article 208 de la Llei de Contractes del Sector 
Públic. 

20 FINAL DE LES OBRES 

Tal  com  indica  el  RD  1098/2001  sobre  el  Reglament  General  de  la  Llei  de  Contractes  de  les 
Administracions  Públiques,  en  el  seu  article  163,  determina  la  preceptiva  comunicació  per  escrit  del 
contractista a la direcció d’obra, de la data de terminació de l’obra es fixa en quaranta‐cinc (45) dies naturals 
d’antelació, i la elevació de l’informe de la direcció d’obres a l’òrgan de contractació es fixa en deu (10) dies 
naturals d’antelació. 

Dins del termini d'un mes següent al lliurement o realització de les obres, s'estendrà Acta de Recepció 
formal i positiva de les obres, si es troben en estat de ser rebudes i a satisfacció de l'Ajuntament. 

21 TERMINI DE GARANTIA 

Segons ses prescriu a l’article 243 de la LCSP, el termini de garantia s’estableix en un (1) any, a comptar 
des de l’endemà del dia de signatura de l’acta de recepció. 

 

 

A Girona, a la data consignada a la pròpia signatura electrònica 

Arquitecte Tècnic Municipal 

      Ernest Parnau i Prats 

 


