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ÀREA D’ESPAI PÚBLIC I ECOLOGIA URBANA 
SERVEI DE GESTIÓ INTEGRAL D’INSTAL·LACIONS I ENERGIA 
 
 
 

Assumpte: Informe de necessitats per les OBRES D’ADAPTACIÓ A GRAU 2 DE LES INSTAL·LACIONS 
D’ANTI-INTRUSSIÓ A LES DEPENDÈNCIES MUNICIPALS DE L’AJUNTAMENT D’ESPLUGUES 
DE LLOBREGAT 
 

Destinatari: Servei de contractació 
 
Número expedient 

 
2026/4385/3084 

 
 
 
En relació amb l’assumpte de l’epígraf, s’emet el següent 
 
 
INFORME: 
 
 
Justificació de la necessitat 
 
La necessitat de subscriure el present contracte d’obres respon a una doble exigència: d'una banda, l'obligació legal d'adequar els 
sistemes de seguretat de les dependències municipals a la normativa vigent en matèria de seguretat privada; i de l'altra, la 
conveniència tècnica i operativa de millorar la protecció dels usuaris, del personal públic i del patrimoni municipal de l'Ajuntament 
d'Esplugues de Llobregat. 

Els edificis i equipaments municipals, com a centres fonamentals de l’activitat municipal i de servei als ciutadans, han de ser protegits 
de possibles intrusions il·lícites, durant els períodes que no es trobin oberts al públic. Aquestes intrusions podrien derivar en actes 
vandàlics, furts o robatoris que cal evitar per tal que no repercuteixen negativament en el funcionament del servei i el bon estat de les 
instal·lacions. 

En determinats casos, els sistemes de seguretat també tenen la funció de protegir béns d’interès cultural, artístic o econòmic que es 
troben ubicats dins dels equipaments i edificis. 
 
En altres casos, els equipaments a protegir no presten un servei directe al públic, sinó que es tracta d’instal·lacions i infraestructures 
que per la seva ubicació o característiques fan necessària igualment la instal·lació de sistemes de seguretat. 
 
L’Ajuntament, té la obligació de garantir el correcte funcionament, la seguretat i la normativa vigent de les instal·lacions anti-intrusió 
corresponents als edificis dels que esdevé titular. En aquest cas a la Orden INT/316/2011, de 1 de febrero, sobre funcionamiento de 
los sistemas de alarma en el ámbito de la seguridad privada estableix, concretament a l’article 3, el següent: 

 

1. Cualquier elemento o dispositivo que forme parte de un sistema de alarma de los recogidos por la normativa de seguridad 
privada, deberá cumplir, como mínimo, el grado y características establecidas en las Normas UNE-EN 50130, 50131, 50132, 
50133, 50136 y en la Norma UNE CLC/TS 50398, o en aquellas otras llamadas a reemplazar a las citadas Normas, 
aplicables en cada caso y que estén en vigor. 
 

I estableix a l’article 2, el grau de seguretat dels sistemes, que en el cas del edificis municipals de l’Ajuntament d’Esplugues, serien 
de GRAU 2, inclosos en l’apartat b) de la citada Ordre: 

 

b) Grado 2, de riesgo bajo a medio, dedicado a viviendas y pequeños establecimientos, comercios e industrias en general, 
que pretendan conectarse a una central de alarmas o, en su caso, a un centro de control. 
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Respecte al termini d’adaptació de les instal·lacions, la Ordre també estableix el següent a la disposició transitòria: 

 
Disposición transitoria primera. Adecuación de sistemas ya instalados. 
Los sistemas de seguridad instalados y conectados a centrales de alarmas o a centros de control, antes de la fecha de 
entrada en vigor de la presente Orden, en establecimientos obligados y no obligados se adecuarán, en el plazo de diez 
años, a lo dispuesto en los artículos 2 y 3 de esta Orden. 
Cuando un sistema de seguridad necesite utilizar componentes que, en el momento de su instalación, no estén disponibles 
en el mercado, según las normas recogidas en el apartado primero del artículo 3 de esta Orden, se permitirá su conexión, 
siempre que tales elementos no influyan negativamente en su funcionamiento operativo. La permanencia de tales elementos 
en el sistema estará condicionada a la posible aparición de la especificación técnica que lo regule y a su disponibilidad en 
el mercado. Transcurrido el período de carencia de diez años establecido en el párrafo anterior, se deberá disponer del 
pertinente certificado emitido por un Organismo de Control acreditado en base a la Norma EN 45011, responsable de la 
evaluación de la conformidad de los productos y exhibirse en caso de ser requerido.(*) 
 

(*) No obstant, amb motiu de la Covid-19, el Ministeri de l’Interior va aprovar una nova Ordre (INT/826/2020) que modifica els 
terminis de adequació de les mesures de seguretat electròniques i els va prorrogar fins el 31 de desembre de 2023. 

La majoria dels sistemes de seguretat instal·lats als edificis municipals són antics i no estan en concordança amb el que estableix 
aquesta ordre, per tant és del tot necessari realitzar aquesta actualització i donar compliment a la normativa vigent. 
 
L’Ajuntament no pot assumir aquests treballs amb mitjans propis i és per això que s’ha de procedir a la contractació externa d’aquestes 
obres per satisfer la necessitat descrita anteriorment. 
 
Objecte del contracte 
 
L’objecte del contracte és la execució de les obres d’adaptació a grau 2 de les instal·lacions d’anti-intrussió a les dependències 
municipals de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat. 
 
Lots 
 
Es preveu la divisió en lots del contracte? NO.  
 
Justificació:  
 

En compliment de l’article 99.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), es justifica la no divisió 
en lots de l’objecte del present contracte pels motius següents: 

 

1. Unitat Funcional i Operativa: Les actuacions d’adaptació a la CRA no són unitats independents, sinó que formen part d’un 
sistema integrat de seguretat. La divisió de l'obra en diversos contractistes podria fragmentar la responsabilitat tècnica sobre 
la configuració dels sistemes de transmissió i recepció de senyals, posant en risc la seguretat de les dependències 
municipals. 

2. Interoperabilitat i Compatibilitat Tècnica: L'adaptació requereix una configuració homogènia dels equips (panells, 
comunicadors, sensors) per garantir que la comunicació amb la CRA sigui fluida i sense errors de protocol. L'execució per 
part de diferents empreses podria generar incompatibilitats tecnològiques entre els components instal·lats, dificultant la 
gestió centralitzada de les alarmes. 

3. Economia d'Escala i Coordinació: La gestió coordinada per un únic contractista permet optimitzar els terminis d'execució 
i assegurar una posada en marxa simultània i coherent de tots els punts de connexió. La fragmentació en lots encariria 
excessivament el cost de coordinació i supervisió tècnica per part d’aquest Ajuntament, atesa la necessitat de validar cada 
protocol de connexió individualment amb la central. 

4. Risc en la Seguretat de la Informació: Atès que s’està treballant amb sistemes crítics de seguretat i codis d’accés a 
dependències públiques, la centralització en un únic adjudicatari minimitza la dispersió d’informació sensible i facilita el 
control de la confidencialitat de les dades de configuració dels sistemes. 
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5. La separació en lots en una única unitat constructiva implica que els diferents contractes són complementaris i es 
condicionen mútuament; és a dir, l’execució d’un lot influeix en l’execució d’un altre, i la deficient execució d’un lot pot 
suposar la presència de patologies en altres parts de l’obra o lots. Això, a més, implicaria dificultats en la determinació de 
responsabilitats i, per tant, en l’atribució de les competències en la reparació de defectes i deficiències en l’execució 
detectats i les possibles indemnitzacions a l’administració o a la resta de contractistes. 
 

6. La millor manera de garantir la qualitat de l’obra executada és fent responsable a una única empresa de l’execució de la 
totalitat de l’edifici, independentment de la seva llibertat per presentar-se en UTE o subcontractar d’altres empreses, però 
sempre considerant un únic responsable i interlocutor que vetlli per a la bona construcció. 
 

7. La coordinació i gestió de l’execució requereix de molt més temps i de la imprevisible voluntat de les empreses en coordinar-
se entre elles. El fet d’haver de fer feines en paral·lel per diverses empreses independents amb diferents contractes i la 
necessitat de solapament entre elles provoca haver d'aturar feines d’una empresa per deixar pas a les altres empreses i 
això és perjudicial tant per a les mateixes com per a l’administració, ja que prolonga els temps d’execució. 
 

8. La separació en lots eleva el riscos en la matèria de seguretat donat que es disposa de més empreses independents amb 
responsables en seguretat propis i independents els uns dels altres. 
 

9. No s’estableix divisió en lots, atès que el servei que es prestarà s’executarà per part d’un professional o equip de 
professionals de la construcció. A més a més, els rendiments que es poden obtenir en ser una sola empresa són molt majors 
que si hi hagués diverses empreses encarregades. El coneixement obtingut en cada fase del contracte és major i per tant 
l’eficiència de les operacions molt elevada. Dividir les prestacions del contracte en lots causaria un perjudici per 
l’administració en haver de suportar un cost de contracte més alt. Finalment, els treballs i partides inclosos dins del contracte 
estan relacionats i valorats entre sí, i d’igual manera, formen part d’un mateix concepte d’actuacions, el que justifica un únic 
contracte indivisible. 
 

Conclusió: Per tot l'exposat, es considera que la realització independent de les diverses prestacions integrades en l’objecte 
del contracte dificultaria la correcta execució de l’obra des del punt de vista tècnic i de seguretat, essent necessària la seva 
licitació de forma unitària per garantir l’eficàcia del sistema final. 

 
 
Finançament 
 
Es disposa de finançament? SI   
Indicar partida (nom i número): 
 

Aplicació pressupostària Nom partida pressupostària 
09 92000 63300 ADEQUACIÓ NORMATIVA CENTRALS ANTITRUSIÓ 

 
 
 

El Director de l’Àrea d’Espai Públic i Ecologia Urbana   

 

 

Jose Maria González Lera  
Enginyer de Camins, Canals i Ports  
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ÀREA D’ESPAI PÚBLIC I ECOLOGIA URBANA 
SERVEI DE GESTIÓ INTEGRAL D’INSTAL·LACIONS I ENERGIA 
 
 

Assumpte: Aspectes tècnics a tenir en compte en la confecció del plec de clàusules administratives pel 
contracte d’ obres d’adaptació a grau 2 de les instal·lacions d’anti-intrussió a les 
dependències municipals de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat (Exp 2026/4385/3084) 
 

Destinatari: Servei de contractació 
Número expedient 2026/4385/3084 

 
 
 
En relació amb l’assumpte de l’epígraf, s’emet el següent 
 
 
INFORME: 
 
 
Projecte 
 
Nom del projecte: Projecte executiu per a l’adaptació a grau 2 de les instal·lacions d’anti-intrussió a les 
dependències municipals de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat. 
 
En data 18 de maig de 2026 la Junta de Govern va aprovar el projecte executiu per a l’adaptació a grau 2 de les instal·lacions 
d’anti-intrussió a les dependències municipals de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat. 
 
En data 25 de juny de 2026 es va aprovar l’acta prèvia de replanteig del projecte. 
 
 
Objecte del contracte 
 
Obres d’adaptació a grau 2 de les instal·lacions d’anti-intrussió a les dependències municipals de l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat. 
 
 

Número expedient  Codi CPV Descripció 
2026/4385/3084  45312000-7 Treballs d'instal·lació de sistemes d'alarma i antenes 

  45312200-9 Treballs d'instal·lació de sistemes d'alarma antirobatori 
                                               
 
Terminis d’execució del contracte 
 
Data prevista d’inici de contracte:   Desembre 2026  
 

Durada inicial Termini de pròrroga  Total (inicial + pròrroga) 
6 mesos - 6 mesos 

 
El contractista haurà de presentar a la Direcció Facultativa per la seva aprovació, i abans de l’inici de les obres, el Programa de 
Treballs previst, en un termini no superior a 7 dies naturals des de la formalització del contracte en el que es detallin, segons la 
proposta presentada a l’oferta, la seqüència de les diferents fases i unitats d’obra del projecte. 
 
El Pla de Seguretat i Salut serà registrat a l’Ajuntament en els següents 21 dies naturals després de la signatura del contracte. I un 
cop aprovat per l’administració, ja es poden iniciar les obres. 
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Preu base de licitació  
 

Preu màxim del contracte, IVA 
inclòs 

Pressupost base de licitació,  
IVA exclòs 

IVA 

149.953,49 € 123.928,50 € 26.024,99 € 
 
Consideracions al pressupost de licitació2 
 

2 El pressupost base de licitació del contracte està fonamentat en preus unitaris d’acord al que s’especifica en el Plec de Condicions 
Tècniques, amb una descomposició de partides d’obra fonamentada en la base de dades de preus de la construcció que publica 
l’Institut Tecnològic de la Construcció (BEDEC de Manteniment i Projecte i Obra– Banc de Preus de la Construcció que publica l’Institut 
Tecnològic de la Construcció en la versió més actualitzada per Catalunya – Barcelona). 
 
2 L’Ajuntament no està obligat a exhaurir el pressupost i l’empresa no tindrà dret a indemnització si no s’esgota el preu del contracte. 
Així, aquesta contractació estarà sotmesa a les possibles variacions resultants de les necessitats reals de l’Ajuntament. 
 
2 Les actuacions inclouen: la ma d'obra, els materials, la maquinària i els mitjans tècnics necessaris per la seva execució, així com la 
disposició per part del contractista de les mesures seguretat i protecció previstes a la normativa vigent. Queda inclosa en la 
contractació tots els treballs complementaris per a la realització del servei i tots aquells necessaris per a la correcta execució del 
contracte. 
 

Concepte Total 

Pressupost de licitació 102.227,74 € 

Despeses Generals (13%) 13.289,61 € 

Benefici Industrial (6%) 6.133,66 € 

Seguretat i Salut 1.414,09 € 

Gestió de Residus 863,40 € 

Preu d’execució del contracte 123.928.50 € 

IVA (21%) 26.024,99 € 

Pressupost màxim de licitació 149.953,49 € 

 
 
 

Valor Estimat del Contracte (VEC), IVA exclòs 
148.714,20 € 

 
 
 

Import de licitació (IVA exclòs) 123.928,50 € 
Increment d’unitats d’execució 0,00 € 

Import de les modificacions previstes (IVA exclòs) 24.785,70 € 
Import dels premis o primes que es pagarien als licitadors (IVA exclòs) 0,00 € 

Import de les opcions eventuals (IVA exclòs) 0,00 € 
Pròrroga/es (IVA exclòs) 0,00 € 

TOTAL VALOR ESTIMAT 148.714,20 € 
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 Import 

Costos Directes 102.227,74 € 

Costos Indirectes 13.289,61 € 

Benefici Industrial (6%) 6.133,66 € 

Preu d’Execució del Contracte 123.928.50 € 

IVA (21%) 26.024,99 € 

Pressupost màxim de licitació 149.953,49 € 

 
 
Procediment de contractació (VEC [sense IVA] = preu de licitació + pròrrogues + modificació)   

 
Tipus de procediment Tramitació 

OBERT ORDINÀRIA 
 
Es proposa l'adjudicació del contracte mitjançant Procediment Obert, d'acord amb l'article 159 de la Llei 9/2017 de Contractes del 
Sector Públic (LCSP). 
 
Forma de facturació (Marqueu amb una X, el que correspongui.) 
 

Trimestral Mensual Anual Altres supòsits 
 X   

 
Preus unitaris Baixa  

lineal 
 X 

 

Informació per a la factura electrònica: perquè la factura sigui acceptada i tramitada correctament, cal que hi indiqueu els següents 
codis DIR3t: 

 Oficina Comptable: LA0003350 - Intervenció i comptabilitat 

 Òrgan Gestor: L01080771 - Ajuntament d'Esplugues de Llobregat 

 Unitat Tramitadora: GE0025445 

 
 
Partides a càrrec de la despesa 
 

Import de licitació Partida pressupostària Any i període 

    9.953,49 € 09 92000 63300 - ADEQUACIÓ NORMATIVA CENTRALS 
ANTITRUSIÓ 2026 

140.000,00 € 09 92000 63300 - ADEQUACIÓ NORMATIVA CENTRALS 
ANTITRUSIÓ 2027 

 
En exercici de la competència delegada pel Ple mitjançant acord de data 29 de juliol de 2026, aprovar l'elevació del límit 
màxim del compromís de despesa pluriennal per a l'exercici 2027, de conformitat amb el que estableix l'article 174.5 del 
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, fixant el límit de l'anualitat de 2027 en el 93,36% del crèdit inicial 
del nivell de vinculació jurídica, fet que representa un import de 140.000,00 €, amb la finalitat garantir una correcta execució 
de la despesa de la obres d’adaptació a grau 2 de les instal·lacions d’anti-intrussió a les dependències municipals de 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, (Exp. 2026/4385/3084). 
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Modificació del contracte  
 
Es permet la modificació del contracte? SI  
 
Tal i com s’estableix a l’Art. 204 de la LCSP, l'òrgan de contractació es reserva la facultat de modificar el contracte fins a un màxim 
del 20% del preu d’adjudicació del contracte (IVA exclòs), en els següents supòsits: 
 

 Aparició de noves dependències: Necessitat d'adaptar i connectar a la CRA edificis o locals municipals que no figuraven a 
l'inventari inicial (per exemple: noves adquisicions, lloguers de locals per a serveis municipals o finalització d'obres de 
rehabilitació). 

 Modificacions normatives: Canvis en l’Ordre INT/316/2011 o normativa subsegüent que obliguin a elevar el grau de seguretat 
dels sistemes instal·lats (passar de Grau 2 a Grau 3, per exemple) o a canviar protocols de comunicació amb la central. 

 Obres de reforma estructural: Quan una reforma integral en un edifici existent obligui a replantejar totalment la instal·lació 
de seguretat inicialment prevista per garantir-ne l'eficàcia. 

 
Garantia provisional i/o definitiva 
 

Garantia provisional Garantia definitiva 
X NO X SI 

 
 
Termini de garantia 
 
Anys: 2 anys *  
 
A comptar des de l’endemà de la signatura de l’acta de recepció de les obres. 
 
*Sense perjudici que aquest termini sigui susceptible d’ampliar-se com a conseqüència d’un criteri d’adjudicació. 
 
 
Revisió de preus 
 
Es preveu la revisió de preus del contracte? NO 
 
 
Admissió de variants 
 
Es preveu la admissió de variants del contracte? NO 
 
 
Subcontractació 
 
(SÍ / NO): SÍ 
 
Es permet la subcontractació de tasques següents: 
 
 Obra civil. 
 Treballs de paleteria 
 Treballs de pintura 
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En cap cas es podrà subcontractar les feines d’instal·lacions, ni el personal següent: 
 

Càrrec  

Responsable Execució d’Obra  

Encarregat/da d’Obra  

Responsable Oficina Tècnica  

Les tasques de configuració de protocols de comunicació i programació de les centrals d'alarma, que hauran de 
ser executades directament per l'empresa adjudicatària, en coordinació amb l’empresa mantenidora actual 

 
El contractista haurà de comunicar per escrit a l’òrgan de contractació, després de l’adjudicació del contracte i, com a molt 
tard, a l’inici de la seva execució, la seva intenció de celebrar subcontractes, assenyalant la part de la prestació que es 
pretén subcontractar i la identitat, dades de contacte i representant o representants legals del subcontractista. A més, en 
la mateixa comunicació haurà de justificar suficientment la seva aptitud per executar-la per referència als elements tècnics 
i humans de que disposa i a la seva experiència. 
 
 
Penalitats 
 
DEMORES, INCOMPLIMENTS I COMPLIMENTS DEFECTUOSOS 
 
Les demores, incompliments i compliments defectuosos del contracte imputables al contractista en el desenvolupament de les 
seves activitats, seran penalitzats conforme al que disposa aquest Plec, qualificant-se aquelles de la forma següent: 
 
a) Lleus. 
b) Greus. 
c) Molt greus. 

 
L’òrgan competent per a resoldre els expedients per demores, incompliments i compliments defectuosos serà l’òrgan de 
contractació 
 
Els licitadors accepten expressament que puguin ser penalitzats per incórrer en demores, incompliments i compliments defectuosos 
amb les següents quanties: 
 
a) Lleus, es podran imposar penalitzacions equivalents a un 5% com a màxim del preu d’adjudicació per cada penalitat d’aquesta 
tipologia. 
b) Greus, es podran imposar penalitzacions equivalents a un 6% com a màxim del preu d’adjudicació per cada penalitat d’aquesta 
tipologia. 
c) Molt greus, es podran imposar penalitzacions equivalents a un 10% com a màxim del preu d’adjudicació. La imposició d’una penalitat 
d’aquesta tipologia és incompatible amb la imposició d’altres penalitats amb independència de la tipologia que sigui. 
 
L’Ajuntament podrà optar, indistintament, per la resolució del contracte o per la imposició de les penalitats establertes. 
 
Demores, incompliments i compliments defectuosos qualificats com a lleus  
 
Es qualifiquen de lleus les demores, incompliments i compliments defectuosos imputables al contractista que sense estar tipificats 
amb un altre grau, infringeixin d’alguna manera les condicions establertes en el plec de clàusules administratives, en els plecs de 
prescripcions tècniques, en l’oferta presentada i en el contracte o documents annexes, implicant una deficiència en el normal 
desenvolupament de la prestació del servei objecte del contracte. 
 
En tot cas, es consideraran lleus: 
 

a) El mal tracte i la desatenció del personal als usuaris dels serveis o, en general, al veïnat. 
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b) La manca de netedat en el personal i en el material afecte als serveis. 
c) El mal estat de conservació i de presentació dels vehicles i del material en general. 
d) L’abandonament d’un vehicle avariat a la via pública per un període superior a les 12 hores. 
e) La desobediència a les ordres donades pels Serveis Tècnics Municipals, o que transcorrin més de 3 dies sense atendre-

les, llevat que es consideri de reconeguda urgència. 
f) Dificultar la inspecció als Serveis Tècnics Municipals sempre i quan la desobediència no sigui sistemàtica. 
g) La interrupció del servei, concurrent causa justificada sense donar immediat avís a l’Ajuntament. 
h) Paralitzacions o interrupcions reiterades de la prestació dels serveis. 
i) Ús de mitjans en mal estat de conservació o decòrum. 
j) No utilització dels mitjans mecànics i humans ofertats. 
k) En general, totes les infraccions que no puguin ésser considerades greus o molt greus i que suposin d’alguna manera un 

incompliment de les clàusules establertes en aquest plec, en el plec de prescripcions tècniques, en l’oferta presentada i en 
el contracte o documents annexes, sempre i quan suposin un perjudici lleu dels serveis. 
 
 

Demores, incompliments i compliments defectuosos qualificats com a greus 
 
Es qualifiquen de greus les demores, incompliments i compliments defectuosos imputables al contractista que impliquin deficiència 
en el normal desenvolupament de la prestació del servei Plec de clàusules administratives objecte del contracte, incorrent en un 
incompliment directe de qualsevol de les clàusules del present plec. 
 
En tot cas, es consideren faltes greus: 
 

a) La reiteració per part del contractista, d’actes que donin lloc a penalitats qualificades com a lleus. 
b) Tractes incorrectes reiterats amb el veïnat o amb els usuaris o destinataris dels treballs o serveis objecte del contracte, així 

com les ofenses de paraula o d’obra per part del personal del contractista. 
c) Desobediència a les indicacions donades per l’Ajuntament quan l’incompliment 

suposi una falta en la prestació dels serveis. 
d) La desobediència a les ordres donades pels Serveis Tècnics Municipals que tinguin reconeguda urgència, o que transcorrin 

més de 7 dies sense atendre una ordre ordinària. 
e) La introducció sense autorització de variacions o modificacions en els treballs o 

serveis objecte del contracte. 
f) Percepció per l’empresa contractista o qualsevol treballador d’aquesta, d’alguna remuneració, cànon o gràcia per part dels 

usuaris o del veïnat. 
g) L’ús dels uniformes, vehicles i maquinaries, com a suport d’elements propagandístics. 
h) La utilització de maquinària per a la prestació dels serveis que hagi estat declarada per la inspecció tècnica com a 

defectuosa. 
i) La utilització d’un material diferent a l’exigit per a cada tasca específica. 
j) La utilització de vehicles que treballin sense llums intermitents o d’altres dispositius de seguretat previstos en la seva 

homologació. 
k) En general, totes les demores, incompliments i compliments defectuosos imputables al contractista o irregularitats 

inadmissibles en la prestació dels serveis, d'acord amb les condicions fixades en el present plec de clàusules, en el Plec de 
Prescripcions Tècniques, en l’oferta presentada i en el contracte o documents annexes. 

 
Demores, incompliments i compliments defectuosos qualificats com a molt greus 
 
Es qualifica de molt greu tota pertorbació de l’execució del compliment del contracte que posi en perill la seva gestió adequada o 
lesioni els interessos de l’Ajuntament, quan justifiqui la resolució del contracte.  
 
 
En tot cas es consideraran molt greus: 
 

a) La reiteració o reincidència en la comissió d’actes que donin lloc a penalitats qualificades de greus. 
b) Desobediència reiterada de les ordres escrites emeses per l’Ajuntament relatives a la prestació dels serveis. 
c) La coacció, amenaça o la mera temptativa de represàlia, efectuada per qualsevol persona adscrita a la prestació de serveis 

del contracte, contra els funcionaris habilitats per al servei d’inspecció o els ciutadans afectats pel servei. 
d) No complir la legislació sobre riscos laborals i prevenció 
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Altres penalitats que es consideren molt greus (Específiques per l’objecte del contracte) 
 

e) Deixar instal·lada una central amb els codis d'instal·lador o d'usuari de fàbrica (per defecte) un cop entregada l'obra. 
f) Deixar un edifici sense connexió activa amb la CRA durant la nit sense haver establert un servei de vigilància presencial 

substitutori o sense autorització del tècnic municipal. 
g) No lliurar o extraviar els llistats de codis, claus o coordenades de seguretat de les dependències municipals. 
h) No lliurar els plànols finals de la instal·lació, esquemes de cablejat i manuals d'ús en un termini de 10 dies des de la 

finalització de l'obra. 
i) Si durant el període de garantia es produeixen més de 3 salts d'alarma en un mes en un mateix edifici deguts a una mala 

subjecció de sensors o cablejat defectuós. 
j) No identificar correctament cada zona en la central d'alarma 
k) Realitzar tasques de programació de la CRA amb personal no adscrit a l'empresa adjudicatària 
l) No retirar les runes, restes de cablejat o embalatges al finalitzar cada jornada laboral 

 
 
Unitat encarregada del seguiment i execució ordinària del contracte i responsable del contracte 
 
Unitat encarregada del seguiment i execució ordinària del contracte: SERVEI DE GESTIÓ INTEGRAL D’INSTAL·LACIONS I 
ENERGIA 
 
Les funcions de la unitat encarregada del seguiment i execució ordinària del contracte es centren en la coordinació entre les diferents 
parts implicades en l’execució del contracte, garantint la correcta comunicació i agilitat entre els processos a realitzar per contribuir 
en l’àmbit de les seves responsabilitats en la bona execució del contracte. 
 
Entre aquestes funcions i tasques, s’inclou: 
 

1. Establiment dels criteris i pautes d’actuació i de coordinació amb la resta dels serveis municipals i altres àrees o empreses 
involucrades amb competències o actuacions concurrents a l’espai de l’actuació.  

2. Garantir el correcte desplegament de les instruccions i ordres procedents de la Direcció de l’ajuntament  
3. Traslladar a la Direcció de l’ajuntament totes les qüestions relacionades amb les obres que siguin d’interès en la presa de 

decisions, sempre d’acord a les indicacions del Responsable del Contracte 
4. Vetllar per la comunicació amb la ciutadania respecte de l’execució de les obres 
5. Col·laborar amb el Responsable del Contracte en el seguiment del control tècnic, executiu i econòmic de les obres, sempre 

d’acord amb les seves competències 
 
En les funcions de supervisió tècnica, els serveis tècnics municipals no seran responsables de les actuacions que amb plena 
responsabilitat tècnica i legal corresponen al Responsable del Contracte, d’acord al que està estipulat a la Llei de Contractes del 
Sector Públic. 
 
 
Responsable/s del contracte 
 
Responsables del contracte:  
 

• José Luis García Rodríguez (Enginyer Tècnic Industrial) 
Director del Servei de Gestió Integral d'Instal·lacions i Energia 
 

• José Luis Pérez Cuerda (Tècnic Superior en Aplicació i Desenvolupament de Projectes de Construcció) 
Tècnic Auxiliar del Servei de Gestió Integral d'Instal·lacions i Energia 

 
 
Condicions especials d’execució del contracte 
 
D’acord amb l’obligació d’incloure una condició especial d’execució del contracte de caràcter socials, ètic, mediambiental o d’altre 
ordre, segons l’article 202 de la LCSP, es considera com a condició especial, les següents: 
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 Manteniment de les condicions laborals de les persones que executen el contracte durant tot el període contractual. 
L’empresa adjudicatària ha de mantenir, durant la vigència del contacte, les condicions laborals i socials de les persones 
treballadores ocupades en l’execució del contracte, fixades en el moment de presentar l’oferta, segons el conveni que sigui 
d’aplicació. El responsable del contracte podrà requerir a l’empresa adjudicatària que declari formalment que ha complert 
l’obligació. Així mateix, el responsable del contracte o l’òrgan de contractació podran requerir als òrgans de representació 
de les persones treballadores que informin al respecte. 
 

 La plantilla de personal de l’empresa adjudicatària no podrà tenir un percentatge superior al 25% en quan a contracte de 
caràcter temporal.  
 

 Seguiment i observació de les normes, principis ètics i deontològics de la professió de l’enginyeria i l’arquitectura. 
 

 Abstenir-se de realitzar conductes que puguin produir l’efecte d’impedir, restringir o falsejar la competència com per exemple 
els comportaments col·lusoris o de competència fraudulenta. 
 

 Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o l’avaluació del compliment 
del contracte, particularment facilitant la informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats i la legislació de 
transparència i els contractes del sector públic imposen als adjudicataris en relació amb l’Administració o administracions 
de referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per 
previsió legal. 
 

 Els contractistes i els subcontractistes, incloses les filials o empreses vinculades que executin el contracte, es comprometen 
a executar el contracte amb criteris d’equitat i transparència fiscal, per la qual cosa els ingressos o beneficis procedents 
d’aquest contracte públic han de ser íntegrament declarats i tributats d’acord amb la legislació fiscal vigent, sense que en 
cap cas es puguin utilitzar domicilis fiscals inclosos en algun país de la llista de paradisos fiscals establerta per l’OCD o la 
Comissió Europea, bé sigui de forma directa o a través de les empreses filials. 
 

 El contractista haurà de vetllar per la reducció de l’empremta ecològica derivada de l’execució del contracte, limitant al 
màxim la producció de residus durant les obres i garantint que l’entrega dels materials que produeixi pugui efectuar-se de 
forma electrònica. 
 

 Quan sigui imprescindible l’entrega de documentació en paper per a la correcta o millor execució del contracte, el paper 
serà preferentment 100% per reciclar i lliure de color. 
 

 L’Ajuntament d’Esplugues es troba dintre de la zona de Baixes Emissions de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. En el cas 
de d’avís preventiu, declaració d’episodi o alerta ambiental, l’adjudicatari resta obligat a implantar de forma immediata les 
mesures que des de la Direcció d’Obra o Serveis Tècnics Municipals li siguin transmeses durant la seva duració, d’acord al 
protocol aprovat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Aquestes mesures poden ser: 

 
a. Per contaminació d’NOx:  

i. Minimitzar els desplaçaments de vehicles i maquinària de les obres 
ii. Aturar la producció i aplicació d’asfalt 
iii. Fins i tot aturar totalment l’execució de l’obra 

b. Per contaminació de partícules: 
i. Aturar treballs de moviments de terres 
ii. Aturar treballs d’enderroc 
iii. Aturar processos de fabricació 
iv. Reducció de jornada de treball 
v. Incrementar la freqüència d’aplicació obligatòries de neteja de l’obra i al reg d’obres de cel obert amb 

aigua freàtica 
vi. Evitar les activitats susceptibles de generar pols durant els moviments de terra. Aquests s’hauran 

d’aturar fins a la fi de l’episodi. 
vii. Suspensió temporal de les obres 
viii. Suspendre tots els enderrocs 

 
 L’empresa contractista, en l’elaboració i presentació de l’objecte del contracte, ha d’incorporar la perspectiva de gènere i 

evitar els elements de discriminació sexista en l’ús del llenguatge i de la imatge. 
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 L’empresa contractista, en la prestació del contracte, haurà de seguir els criteris de separació, selecció i gestió de residus i 
ambientalització de les obres que especifiqui l’Ajuntament d’Esplugues. 

 
En tot cas també són condicions especials d’execució del contracte les que s’indiquen com a tal a les clàusules del plec i les millores 
ofertades. 
 
Les obligacions detallades tindran el caràcter d’essencials als efectes previstos en els articles 71.2 i 211.1.f) de la LCSP. 
 
 
Classificació empresarial 
 
Indicar classificació3: 
 

Grup I 
Subgrup 8 
Categoria 1  

 
 
Obligatòria (NO):  Per a un contracte d'obres de 150.000 € (IVA inclòs) no és obligatòria, ja que el Valor Estimat 148.714,20 € (IVA 
exclòs) és inferior als 500.000 € que marca la llei (Art. 77 LCSP). 
 
En cas que l'empresa no disposi de classificació, haurà d'acreditar la seva solvència tècnica mitjançant la relació d'obres d'idèntica o 
similar naturalesa realitzades en els últims 5 anys, l'import anual acumulat de les quals en l'any de major execució sigui igual o superior 
al 70% del valor estimat d'aquest contracte. 
 

 Criteri de similitud: Es consideraran obres de similar naturalesa aquelles que corresponguin al subgrup de classificació I-08 
Instal·lacions electròniques. 
 

 Acreditació: La relació d'obres haurà d'anar acompanyada de certificats de bona execució emesos o visats per l'òrgan 
competent (en cas d'ens públics) o pel subjecte privat receptor de la prestació. 

 
Solvència professional i/o tècnica4 (Cal justificar que no limita la concurrència) 
 

Relació de les acreditacions demanades (ISO, partners,....) 
a) Registre Nacional de Seguretat Privada (Direcció General de la Policia) * 
b) Registre d'Agents de la Seguretat Industrial (RASIC) ** 
c) Equip Tècnic i professional 
d) Pòlissa de responsabilitat civil 

 
Justificació de que l’acreditació demanada no limita la concurrència: 
 

*La Llei 4/2014 de Seguretat Privada i el seu Reglament obliguen que qualsevol instal·lació connectada a una 
CRA sigui realitzada per una empresa inscrita al Registre de la Policia (DGP). Si l'Ajuntament permetés la 
participació d'empreses no habilitades, estaria induint a un incompliment legal i posant en risc la seguretat 
dels edificis municipals. 
 
** L'exigència d'inscripció es deriva de l'article 13 de la Llei 21/1992 d'Indústria i de la Llei 9/2014 de la 
seguretat industrial de Catalunya, essent un requisit d'aptitud legal indispensable per a l'execució i certificació 
d'instal·lacions subjectes a reglaments de seguretat 

 
4 Per defecte el PCAP incorpora aquesta solvència professional o tècnica per a l’empresa, per tant, no es pot incloure ni canviar el 
seu redactat. 
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L’equip tècnic i professional estarà compost com a mínim dels següents perfils professionals: 
 
 

Perfils professionals Titulació i experiència mínima Funcions 

Perfil 1 - Responsable d’Obra 

Enginyer Tècnic, equivalent o 
superior de la branca de l’Enginyeria 
Industrial o Telecomunicacions  
(5 anys) 

Interlocució amb la direcció facultativa i 
l'Ajuntament. Responsabilitat tècnica i 
administrativa superior. Coordinació tècnica, 
supervisió del disseny de la instal·lació, 
signatura de certificats de final d'instal·lació i 
validació dels protocols de comunicació amb 
la CRA. 
 

Perfil 2 - Encarregat d’obra 

Títol de CFGM o bé antic FP I, 
equivalent o superior.de la branca 
d'Electricitat o Electrònica  
(5 anys) 

Direcció directa de l'equip a peu d'obra,. 
gestió de recursos humans i materials. 
Compliment de la prevenció de riscos 
laborals; replanteig de sensors i càmeres, 
programació de les centrals d'alarma i 
verificació de les dobles vies de comunicació 
(GPRS/IP). 

Perfil 3 - Responsable d'Oficina 
Tècnica 

Enginyer Tècnic, equivalent o 
superior  
(5 anys) 

Elaboració de plànols as-built, projectes de 
legalització, gestió de documentació, control 
de certificacions i amidaments. 

 
 
Per a l’acreditació de la solvència mínima exigida del perfil professional referit anteriorment s’haurà de presentar 
documents acreditatius de les titulacions o acreditacions acadèmiques o professionals, CV i 
l’experiència del personal encarregat d’executar les prestacions. En concret per l’experiència professional: 

 
o Per a persones assalariades: 

 
o Vida laboral: Certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social o de la mutualitat a la que estiguessin 

afiliades, on consti l’empresa, la categoria laboral (grup de cotització) i el període de contractació. 
 

o Contracte de treball o certificació de l’empresa on hagin adquirit l’experiència laboral, en la que consti 
específicament la duració dels períodes de prestació del contracte, l’activitat desenvolupada i l’interval de 
temps en el que s’ha realitzat dita activitat. La certificació de l’empresa haurà de descriure breument les 
activitats desenvolupades, el temps de dedicació (nº de dies i hores de dedicació) i les dates. 
 

o Per a persones treballadores autònomes o per compte propi: 
 
o Vida laboral: Certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social dels períodes d’alta en la Seguretat 

Social en el règim especial corresponent.  
 

o Breu descripció de les activitats desenvolupades, el temps de dedicació (nº de dies i hores de dedicació) i 
les dates, així com factures o contractes que acreditin dita activitat 

 
Nota Important: El Responsable d'Obra, l’Encarregat d'Obra i el Responsable d'Oficina Tècnica no podran ser 
substituïts sense l'autorització prèvia i expressa de l'òrgan de contractació, i el substitut haurà de complir els mateixos 
requisits de qualificació i experiència. 
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CRITERIS D’ADJUDICACIÓ (100 PUNTS) 
 
 

Criteris que depenen d’un judici de valor Puntuació 
màxima 

CRITERI 1: 
Millora organitzativa de l’obra i 

organigrama tècnic i humà 

Composició de l’equip d’oficina tècnica destinat  2,5 punts 
Equip desplegat per la realització de l’obra oficials de diferents 
especialitats d’obra, especificant els seus horaris de treball 5 punts 

Personal de reserva i urgències especificant els seus horaris de 
treball  2,5 punts 

SUBTOTAL 10 PUNTS 
 
 

 

 Puntuació 
màxima 

CRITERI 2: 
Pla d’execució de la totalitat de 

les obres per dependències 

Implantació i fases d’execució  5 punts 
Horaris: No afectacions ni pertorbacions al desenvolupament de 
l’activitat de la dependència i serveis afectats 

5 punts 

Duració treballs crítics 5 punts 
Posada en marxa de la instal·lació 5 punts 

SUBTOTAL 20 PUNTS 
 
 

 Puntuació 
màxima 

CRITERI 3: 
Protocol de coordinació i 

integració 

Procediment proposat per realitzar la substitució de les centrals i 
detectors sense que l’edifici municipal quedi desprotegit  

5 punts 

Interoperabilitat tècnica vers l’empresa mantenidora i l’estructura 
documental d’obra a entregar (paràmetres de programació, codis 
d’instal·lador, configuració de zones, plànols as-built, llibre de 
revisions,...etc) 

5 punts 

SUBTOTAL 10 PUNTS 
 
 

 Puntuació 
màxima 

CRITERI 4: 
Pla de verificació i posada en 

marxa 

Adjuntar check list model, de detall de les proves reals de salt 
d'alarma i verificació de les vies de comunicació (IP/GPRS) amb la 
CRA abans de l'acta de recepció. 

5 punts 

SUBTOTAL 5 PUNTS 
 
 

TOTAL 45 PUNTS 
 
Les propostes es puntuaran considerant el compliment dels aspectes mínims exigibles segons els PPT, així com el grau de compliment 
dels criteris de valoració. El resultat es traduirà en l'aplicació d'un judici de valor que consistirà en classificar les propostes en 4 
categories: "favorable", "satisfactori", "acceptable", "suficient".  
 
A cada categoria se li assigna un factor de multiplicació, segons es detalla a la taula següent, que aplicarà sobre la puntuació màxima 
de cada aspecte a puntuar, excepte en aquells criteris que s'estableixi una metodologia específica d'assignació de punts. 
 
Es podrà donar el cas que 2 o més propostes siguin classificades en una mateixa categoria, excepte la categoria "favorable" que 
només s’atorgarà a una de les propostes valorades, si s’evidencia que és la més avantatjosa. 
 
Quan s'especifiqui "Proporció directa" s'assignaran tots els punts a qui ofereixi el valor més alt, 0 punts a qui ofereixi 0 unitats, i la 
resta en proporció. 
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DESCRIPCIÓ CATEGORIA FACTOR DE 
MULTIPLICACIÓ 

Els avantatges i l'impacte de la  proposta suposen una millora molt significativa 
per l’execució de l’obra. A més, es troba perfectament definida, concreta i  
sense ambigüitats, amb nivell excel·lent de qualitat i de coherència en la seva 
justificació, considerant-se idònia operativament i/o tecnològicament. 

FAVORABLE 1 

Els avantatges i l'impacte de la  proposta suposen una millora significativa per 
l’execució de l’obra. A més, es troba correctament definida, concreta i  sense 
ambigüitats, amb un nivell bo de qualitat i de coherència en la seva justificació, 
considerant-se bona operativament i/o tecnològicament. 

SATISFACTORI 0,65 

Els avantatges i l'impacte de la  proposta no suposen una millora significativa 
per l’execució de l’obra. A més, es considera poc concreta i  amb algunes 
ambigüitats, amb un nivell baix de qualitat i de coherència en la seva 
justificació, considerant-se acceptable operativament i/o tecnològicament. 

ACCEPTABLE 0,5 

La proposta no suposa una millora respecte el PPT o hi ha manca de 
coherència. 

SUFICIENT 0 

 

La documentació es presentarà en format pdf, A4 i els plànols en format A3. 

Criteri 1: Millora organitzativa de l’obra i organigrama tècnic i humà (2 pàgines DIN A4 com a màxim) 

Criteri 2: Pla d’execució de la totalitat de les obres per dependències (2 pàgines DIN A3 per al Planning i 2 pàgines DIN A4 
Justificació i descripció pla d’execució com a màxim) 

Criteri 3: Protocol de coordinació i integració (2 pàgines DIN A4 com a màxim) 
 
Criteri 4: Pla de verificació i posta en marxa (1 pàgines DIN A4 com a màxim) 
 

Aquesta memòria tècnica no pot superar les 7 pàgines DIN A4 i 2 pàgines DIN A3, lletra similar Arial 11.  

El límit de pàgines indicat inclou qualsevol tipus d’índex, presentació o qualsevol altre format de presentació. En cas de 
superar-se aquest número, només seran revisades i valorades les primeres pàgines indicades en els límits. 

No està permès utilitzar fotografies de programaris tipus “Google Maps” o similars  amb informació anterior a l’inici de licitació. 
 
 

Criteris avaluables de forma automàtica  Puntuació 
màxima 

Criteri 1: Oferta Econòmica (Preu) 
 Al major descompte lineal en % a aplicar sobre els preus de projecte, amb els mateixos amidaments 

proposats. 
 

P= (Xi/Xmax)*40 
 
On: 
 
P = Puntuació obtinguda pel licitant 
 
Xmax = Descompte ofert per l’empresa que faci la oferta de major descompte.  
 

40 
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Xi = Descompte ofert per l’empresa a avaluar. 
 
Criteri 2: Millora: Ampliació del termini de garantia * 
 

15 

TOTAL 55 

* 5 punts per cada any extra (fins a un màxim de 3 anys addicionals) 

Oferta anormal o desproporcionada 
 
Es fixa com a criteri que permeti apreciar, si escau, les proposicions susceptibles de no ser complertes com a conseqüència d’ofertes 
desproporcionades o temeràries, el considerat en l’art. 85 del Reglament General de la Llei de Contractes, en relació amb l’art. 149 
de la LCSP. 
El càlcul per fixar les proposicions susceptibles de temeritat o desproporcionada, es realitzarà segons el següent: 
 
 

 Materials: aportació de certificats de compromís del subministrador degudament signats. 
 

 Mà d’obra: llistat del preus unitaris simples, tenint en compte, òbviament, que no poden ser inferiors a la normativa legal i 
administrativa vigent en el moment de l’aprovació d’aquest plecs. 

 
 Maquinària: 

o Pròpia: serà necessari justificar el preu horari tenint en compte l’amortització de la màquina en cada cas. 
o Aliena (lloguer): serà necessari aportar el certificat de l’empresa propietària de la màquina, degudament signat. 

 
 Subcontractistes: 

o En el cas que l’execució d’un conjunt de partides estigui prevista a càrrec d’una empresa subcontractada, aquesta 
haurà d’aportar el seu pressupost detallat, justificat i compromès degudament signat seguint les mateixes pautes 
exposades als 3 punts precedents. 
 

 Rendiments i preu final de cada partida: caldrà justificar els rendiments d’execució de cada partida, de cara a validar 
definitivament el preu ofert, conjuntament amb els 3 conceptes anteriors. Aquí serà obligatori presentar el llistat final 
d’execució material dels preus oferts i el seu cost real. 
 

 Altres a valorar per l’òrgan de contractació. En el supòsit que l’adjudicació recaigui en una oferta inicialment considerada 
presumptament com anormal i/o desproporcionada, es podrà exigir la constitució d’una garantia definitiva del 10 % del preu 
del contracte 

 
Si amb l’aplicació d’aquest criteri s’identifica una determinada oferta com a presumptament temerària o desproporcionada, l’òrgan de 
contractació podrà demanar, una justificació detallada del cost i dels  descomptes en materials aplicats pels proveïdors més 
representatius de les partides objecte del contracte que permeten realitzar l’oferta presentada, aportant quantificació econòmica 
desglossada, entre d’altres justificacions que els serveis tècnics consideri oportú.  
 
 
Rètols, Senyalització i Protecció de l’àmbit d’obra 
 
Abans de l’inici de les obres, el contractista subministrarà i col·locarà a càrrec seu, els rètols informatius de l’obra de caràcter 
institucional, segons el model que facilitarà l’ajuntament, i si fos una obra subvencionada per altre entitat, el cartell homologat 
corresponent a aquesta. 
 
Prèviament a l’inici dels treballs, s’haurà de presentar el pla d’actuació d’obres amb afectacions en via pública, que ha de ser validat 
i coordinat amb Policia Local. En dita documentació es contemplarà l’horari de circulació de camions, que pot variar depenen de les 
necessitats de mobilitat de la zona. Aquestes actuacions i/o limitacions, no suposaran cap cost per a l’Administració. 
 
També seran a càrrec del contractista, els senyals necessaris per a indicar l’accés a l’obra, la circulació per la zona que ocupen els 
treballs i els punts de possible perill a causa de l’obra, tant en la zona afectada com en els límits i rodalies. En el supòsit que es 
mantingui el trànsit per l’indret, s’assenyalaran i protegiran els itineraris i s’indicaran les restriccions que calgui en cada cas. 
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En tot moment, es garantirà l’accés de vianants i usuaris a les finques particulars, escola i establiments afectats, i sempre que sigui 
possible, l’accés dels vehicles als aparcaments privats. Tots aquests elements que siguin necessaris per adaptar aquests accessos, 
aniran al seu càrrec un cop que la direcció facultativa doni el vist-i-plau a aquests. 
 
El contractista és responsable de la correcta senyalització i protecció de l’obra, així com de la seva conservació, manteniment i retirada 
de la senyalització. El director de l’obra pot ordenar que s’instal·lin senyals complementaris o que es modifiquin els que ja estan 
instal·lats. 
 
A més, el contractista ha de tenir cura de conservar i mantenir els cartells i senyals esmentats i estarà obligat a reposar-los 
immediatament, si cal, Les despeses que s’originen aniran a càrrec seu. 
 
Fins el lliurament i recepció de l’obra per part de l'Ajuntament, el manteniment general de totes les unitats de la mateixa anirà a càrrec 
del contractista. 
 
 
Equip, maquinària i materials 
 
El contractista aportarà a les obres l’equip i la maquinària necessària pel bon desenvolupament del projecte. Aquests equips i 
maquinària quedaran adscrits a l’obra i no podran retirar-se o modificar-se sense autorització escrita de la direcció facultativa. 
L’organigrama de l’equip tècnic, amb especificació de la jerarquia i de les competències dels responsables, es donarà a conèixer a 
tots els interessats i s’exposarà a l’indret de l’obra. 
 
L'adjudicatari haurà de designar un cap d’obra i un encarregat d’obra. 
 
El cap d’obra del contractista haurà de ser un tècnic competent. Serà el responsable de la bona marxa dels treballs i del comportament 
del personal que s’hi adscrigui. També haurà de fer d’enllaç amb els serveis municipals corresponents, companyies de serveis, els 
responsables del contracte, i la direcció facultativa. 
 
En el termini màxim de 8 dies següents a la signatura del contracte, el contractista haurà de comunicar a l’Ajuntament la designació 
del cap d’obra i de l’encarregat d’obra. També haurà de comunicar els canvis que es puguin produir. 
 
L’empresa contractista també haurà de designar a una persona que actuarà com a Tècnic/a en Prevenció de Riscos Laborals a peu 
d’obra, amb una dedicació mínima de 8h setmanals. Haurà d’assistir a les visites del Coordinador de Seguretat i Salut, i vetllarà per 
l’aplicació de les seves directrius. 
 
 
Obligacions del contractista 
 
Són també obligacions del contractista les següents: 
• Facilitar a la direcció de l’obra i a l’ajuntament l’accés a tota la informació, tant documental co de camp, que li requereixin 
en qualsevol moment durant l’execució de les obres. 
• Complir, sota la seva responsabilitat, les disposicions  vigents en matèria fiscal, laboral, d protecció a les persones amb 
disminució, de seguretat social i de seguretat en el treball, i haurà d’obtenir al seu càrrec tots els permisos necessaris per a l’execució 
de l’obra. 
• Amb la finalitat de reduir les molèsties que l'obra pugui ocasionar, el contractista informar prèviament i amb la deguda 
antelació al Servei de Policia Local d'aquelles actuacions que puguin afectar a la mobilitat i a l'accessibilitat. Aquest Servei  supervisarà 
la col·locació i manteniment de la respectiva senyalització provisional per part del contractista, i sempre al seu cost. 
• Netejar de forma diària i sistemàtica la zona d’obres i la via pública que resulti afectada per l realització de les obres, així 
com les zones adjacents. 
• Custodiar el llibre d’ordres i assistència, el d’incidències i el de subcontractació. 
• Efectuar les connexions dels serveis provisionals, col·locar les tanques de l’obra i fer-se càrrec de les despeses 
corresponents. 
• Fer-se càrrec de les despeses derivades dels assaigs i les anàlisis de materials i unitats d’obra i dels informes específics 
que el director facultatiu ordeni, sense perjudici d’aquells previstos en el projecte, en una quantitat no superior al 1% del pressupost 
de l’obra. 
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• Lliurar a la corporació la documentació relativa al control de qualitat de l’obra, inclosos el assaigs, les proves finals i la 
posada en servei de totes les instal·lacions existents en l’obra. 
• Responsabilitzar-se que tots els elements metàl·lics de la instal·lació que estiguin a l’abast ta dels vianants com del personal 
que els hagi de manipular, es connectin amb presa de terra segons la Instrucció tècnica complementària ITC-BT-018 del RD 842/2002, 
de 2 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament electrotècnic de baixa tensió, i modificacions posteriors. 
• En cas d’avís preventiu o episodi de contaminació atmosfèrica per NO2, tal i com estableix protocol d’actuació en cas 
d’episodis d’alta contaminació per NO2 i PM10, aprovat pel consell metropolità el 31 de Gener de 2017, es paralitzaran els treballs de 
demolició. 
De forma habitual, en el moment d’executar els moviments de terres, es regarà la zona d’obres per minimitzar l’impacte de la pols. 
• Comunicar a l’ajuntament, mitjançant la direcció facultativa, les incidències que puguin sorg durant l’execució de l’obra, a 
l’efecte d’informar-ne oportunament la ciutadania, en el cas que l’ajuntament així ho requereixi. 
• Elaborar al seu càrrec i sota la supervisió de la direcció facultativa de les obres, periòdicament llarg de l’execució de les 
obres, el projecte final d’obra o “as built” que incorporarà totes les modificacions que hi hagin hagut en l’execució del projecte. La 
documentació a incloure és la següent: 
• Documentació gràfica on es precisi la topografia de l'obra realment executada (plànols As Built). 
• Documentació sol·licitada a la Guia sobre la Informació a incloure en el Sistema d’Informació d Clavegueram d’Esplugues, 
inclosa a l’annex, en el cas de que s’afecti a la xarxa de clavegueram. 
• Memòria explicativa de les obres que s’han realitzat, amb els annexes que siguin necessari d’acord al que contemplava el 
projecte executiu. 
• Memòria justificativa de les possibles modificacions que s'hagin hagut de realitzar respecte d projecte aprovat. 
• Control de qualitat de les obres. 
• Les especificacions tècniques de tots els materials, components, equips i recanvis, adjunta relació amb les dades 
(denominació, raó social, etc.) de les seves empreses fabricants o subministradores, incloent si és el cas els certificats de conformitat 
d’acord a les Normes d’aplicació dels materials (tapes de registre, canonades, vàlvules, hidrants, boques de reg, lluminàries, 
columnes, mobiliari urbà, jocs infantils, senyalització vertical i horitzontal, etc..). 
• Els manuals d’instruccions i els procediments de funcionament de les instal·lacions. 
• Els certificats de garantia, homologacions, legalitzacions, autoritzacions i/o llicències que hagi de concedir els organismes 
competents de qualsevol Administració o qualsevol altre organisme privat que fos competent per a totes aquelles màquines i 
instal·lacions que ho requereixin i siguin necessàries per a l’obertura i correcte ús de les obres. Fer especial esment a: 
•  La legalització de totes les instal·lacions elèctriques que hagin de cedir a l’Ajuntament. 
o S’haurà d’aportar l’autorització i acta d’inspecció favorable per part d’una EIC acreditada de l totalitat de les instal·lacions  
sotmeses  a reglamentació  específica, així com el control inicial favorable de l’activitat per part d’una ECA. 
Els plànols tindran la mateixa escala que els plànols del projecte. Els serveis es presentaran en plantes i seccions correctament 
acotats. Aquests documents es lliuraran en el suport informàtic que a l’efecte estableixi l’ajuntament. Aquesta documentació s’haurà 
de lliurar en el termini màxim d’un mes des de la data de recepció de les obres 
• S’haurà d’incloure en les despeses del contractista la redacció i la tramitació davant indústria del projectes de legalització 
de les distintes instal·lacions. 
• El contractista, designarà en tot moment un responsable de les obres, per tal de soluciona qualsevol incidència fora de 
l’horari laboral. 
• El contractista també es farà càrrec de totes les despeses necessàries per traslladar tots el elements de mobiliari urbà 
afectats pels treballs o per la seva implantació en obra. 
• En  el  moment  de  la  recepció  de  les  obres,  amb  la  conformitat  prèvia  de  l’ajuntament, contractista retirarà tots aquells 
cartells d’obra, així com de qualsevol altre cartell o senyalització que no formi part de la senyalització definitiva del carrer i/o zona. 
• Les reparacions seran completes per tal de deixar l’obra en perfectes condicions d funcionament, ben acabada, i seran 
objecte de garantia, aplicant el que es disposa en la LCAP. 
• L’adjudicatari assumirà la plena responsabilitat del bon fi de les obres, i serà l'únic responsabl tant enfront de l'Ajuntament 
com de tercers, dels danys, perjudicis i accidents que es puguin ocasionar durant la seva realització. 
• Els serveis tècnics podran exigir repetir les partides d’obra que no estiguin ben executades. 
• Comunicar per escrit a l’Ajuntament el/s subcontracte/s que pretengui celebrar, amb indicació d les prestacions a 
subcontractar, la identitat del/s subcontractista/es i la justificació de la seva aptitud, o en el seu cas classificació, per dur-ne a terme  
l’execució. 
• Dur a terme la vigilància i el respecte de les condicions de seguretat i protecció de l'obra, i l resta d’obligacions en matèria 
de seguretat i salut en el treball, d'acord amb la legislació vigent, i aniran a càrrec seu les despeses corresponents. 
• Les propietats i serveis danyats hauran de ser reparats pel seu compte, restablint les seves condicions primitives o 
compensant adequadament pels danys i perjudicis causats, compensant, així mateix, als perjudicats. 
• L’empresa contractista serà responsable entre d’altres, dels danys i perjudicis que s’esdevingui en els edificis adjacents, en 
tots els casos en què aquests danys i perjudicis hagin d’ésser indemnitzats. Assumirà la total responsabilitat, amb la completa 
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indemnitat municipal dels danys i perjudicis que s’ocasionin amb motiu dels treballs realitzats objecte del contracte i tindrà l’obligació 
d’indemnitzar a tercers per tots els danys i perjudicis que es causin com a conseqüència de les operacions que requereixi l’execució 
d’aquest contracte. 
• El contractista no solament respondrà dels actes propis, sinó també dels actes del subcontractistes, i si s’escau, dels del 
personal que li presti serveis i dels de les altres persones per qui hagi de respondre, d’acord amb la legislació vigent. El contractista 
respondrà igualment de tots els danys causats a l’obra per tercers, abans de la seva recepció. 
Totes les despeses derivades de la vigilància de la obra seran a càrrec del contractista i es consideren inclosos en els preus, pel que 
no s’abonarà cap quantitat per aquest concepte. 
• Les propietats i serveis danyats hauran de ser reparats pel seu compte, restablint les seves condicions primitives o 
compensant adequadament pels danys i perjudicis causats, compensant, així mateix, als perjudicats. 
• El contractista haurà de disposar d’una assegurança de responsabilitat civil amb la cobertura suficient per poder afrontar 
qualsevol eventualitat, que per la seva actuació, omissió o negligència, sorgeixi en el desenvolupament del present contracte. 
• Abans de la recepció de les obres, el contractista haurà de realitzar una neteja a fons de tots el elements de clavegueram 
de l’àmbit d’afectació de l’obra. Els elements bàsicament son els pous de clavegueram, col·lectors i embornals. 
• Fer  una  correcta  gestió  ambiental  del  seu  servei  i  prendre  les  mesures  necessàries  pe minimitzar-ne  els  impactes:  
l’acústic  sobre  l’entorn,  la  correcta  gestió  dels  residus  i  els embalatges. Així mateix, son a càrrec seu totes les despeses 
necessàries per aquesta gestió ambiental, inclosos els possibles canons d’abocador. 
• Aportació d’un Pla d’Obra Econòmic – Temporal, amb indicació del termini d’execució proposat que, en el cas de reducció 
respecte al del plec, s’haurà de raonar i justificar de forma expressa. 
 
 
Responsabilitat del contractista 
 
L’empresa contractista respon de l’execució correcta de les obres d’acord amb el projecte aprovat i amb les condicions establertes 
al plec. 

L’empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i està obligada a efectuar les obres de manera que es 
procuri evitar qualsevol dany i perjudici als bens públics i privats. En tot cas, aniran a càrrec seu les indemnitzacions que es 
puguin derivar de l’execució de les obres, l’ajuntament s’allibera de tota responsabilitat o reclamació que li pogués ser exigida al 
respecte. 

L’empresa contractista serà responsable entre d’altres, dels danys i perjudicis que s’esdevinguin en els edificis adjacents, en 
tots els casos en què aquests danys i perjudicis hagin d’ésser indemnitzats. Assumirà la total responsabilitat, amb la 
completa indemnitat municipal dels danys i perjudicis que s’ocasionin amb motiu dels treballs realitzats objecte del contracte i 
tindrà l’obligació d’indemnitzar a tercers per tots els danys i perjudicis que es causin com a conseqüència de les operacions 
que requereixi l’execució d’aquest contracte. 

El contractista no solament respondrà dels actes propis, sinó també dels actes dels subcontractistes, i si s’escau, dels del 
personal que li presti serveis i dels de les altres persones per qui hagi de respondre, d’acord amb la legislació vigent. El contractista 
respondrà igualment de tots els danys causats a l’obra per tercers, abans de la seva recepció. 

Serà a càrrec del contractista la vigilància de la obra al llarg de tot el seu període de construcció, fins la recepció. Per tant, serà 
responsable  dels béns  propis  dels  que disposi i de la obra executada, així com dels materials en propietat o entregats per 
l’Ajuntament. 

Totes les despeses derivades de la vigilància de la obra seran a càrrec del contractista i es consideren inclosos en els 
preus, pel que no s’abonarà cap quantitat per aquest concepte. 

El contractista serà responsable, durant l’execució de la obra, de tots els danys i prejudicis que s’ocasionin a qualsevol 
persona, propietat o servei públic o privat, amb ocasió o com a conseqüència dels actes omissions o negligències del personal 
al seu càrrec, o de una deficient organització de les obres. 

Les propietats i serveis danyats hauran de ser reparats pel seu compte, restablint les seves condicions primitives o 
compensant adequadament pels danys i perjudicis causats, compensant, així mateix, als perjudicats. 

El contractista haurà de disposar d’una assegurança de responsabilitat civil amb una cobertura mínima de 1.000.000 €, per 
poder afrontar qualsevol eventualitat, que per la seva actuació, omissió o negligència, sorgeixi en el desenvolupament del 
present contracte. 
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Documentació a aportar 
 
Criteris que depenen d’un judici de valor 
Índex 
Una relació de tots els documents inclosos 
Criteri 1: Millora organitzativa de l’obra i organigrama tècnic i humà (2 pàgines DIN A4 com a màxim) 
 
Els recursos humans dedicats pel desenvolupament de les obres. Estarà compost per l’organigrama adscrit a 
l’obra incloent tant el personal d’oficina tècnica, com el personal dedicat in-situ a l’obra 
 

Criteri 2: Pla d’execució de la totalitat de les obres per dependències (2 pàgines DIN A3 per al Planning i 2 
pàgines DIN A4 Justificació i descripció pla d’execució com a màxim) 

Planificació temporal de les obres en la que s’identifiquin de forma correcta els punts singulars i crítics tenint en 
compte l’estimació d’inici de les obres, el termini màxim d’execució i tots aquells factors que poden condicionar els 
rendiments i per tant la temporalitat de les obres sense deixar de banda la qualitat de la mateixa.  
S’ha d’incloure, com a mínim, les fases, les zones d’execució, la duració dels treballs per dependència, quan 
s’executarà, l’hora, entre setmana, cap de setmana, festiu, nits, etc. Tenint en compte les dependències, la seva 
activitat i horaris d’us.  

 

Criteri 3: Protocol de coordinació i integració (2 pàgines DIN A4 com a màxim) 
 
Procediment i metodologia per la substitució de les centrals, detectors i diferents elements amb motiu de que l’edifici 
municipal no quedi desprotegit en cap moment. 
Coordinació tècnica amb l’empresa mantenidora actual en la operativa d’execució de la obra per aconseguir la 
compatibilitat dels elements i equips, així com la gestió conjunta dels treballs. 
Estructura de la documentació as-built, paràmetres de programació, codis d’instal·lador...etc, a finalització de les 
obres. 
 
Criteri 4: Pla de verificació i posta en marxa (1 pàgines DIN A4 com a màxim) 
 
Adjuntar check list model, de detall de les proves reals de salt d'alarma i verificació de les vies de comunicació 
(IP/GPRS) amb la CRA abans de l'acta de recepció. 
 

 
Criteris avaluables de forma automàtica  
Índex 
Una relació de tots els documents inclosos 
Proposició econòmica, basada en el preu, haurà d’ajustar-se al model de l’ANNEX 1 del Plecs de 
clàusules administratives particulars. 

 
Criteri 2: Millora: Ampliació del termini de garantia * 

* 5 punts per cada any extra (fins a un màxim de 3 anys addicionals) 

 
 
 
Vocals de la mesa de contractació 
 
Titular: José Luis Pérez Cuerda 
Suplent: José Luis García Rodríguez 
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El que li comunico per al seu coneixement i efectes adients. 
  
 
 

El present informe consta de 21 pàgines i 1 annex. 

 
 
 

El Tècnic Auxiliar del Servei Gestió Integral d’Instal·lacions i Energia 

Jose Luis Pérez Cuerda 
Tècnic Superior en Aplicació i Desen.  
de Projectes de Construcció  
 
 
 
 

El Director del Servei Gestió Integral d’Instal·lacions i Energia 

Jose Luis García Rodríguez 
Enginyer Tècnic Industrial 
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ANNEX 1 
 
Proposició econòmica; Casella a omplir pel Licitador 

 (Omplir les caselles en color verd) 

 

El ...........% de descompte a aplicar sobre els preus unitaris de projecte. 
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