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                                                                                DD.DADES GENERALS  
                                                                    
DD1.- IDENTIFICACIÓ I OBJECTE DEL PROJECTE 
 

 POLIESPORTIVA situada al municipi de 

Montmaneu (Anoia-Barcelona). 

 
 
 
DD2.- AGENTS DEL PROJECTE                                                                       
 
2.1.-Propietari-Promotor: Ajuntament de Montmaneu  
 NIF: P0813200C 
 C/ Panadella 8, (08717) Montmaneu 
 Telf: 938 092 010 
  
 Representant: Àngel Farré i Carulla 
 DNI: 37.650.750-A 
  
 
       
 
2.2.-Autor del projecte: ANTONI POCH VIVES. 
                                                                 NIF/CIF: 46506228 K 

Carrer Diputació 293, Entrl 2ª 08009, Barcelona 
Telèfon: 667712722 
Col·legiat nº 13.772/3 del COAC 

              e-mail: poch@pocharquitectura.com 
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                                                                       MD.MEMÒRIA DESCRIPTIVA  
 
 
 

MD1.- INFORMACIÓ PRÈVIA: ANTECEDENTS I OBJECTIUS GENERALS 

 

límit 

amb la Segarra

una estructura allargassada 

Guissona. 

Amb la intenció de conservar les necessitats dels habitants i estiuejants de Montmaneu i de les masies 

del seu 

 coberta-

pretén que sigui un espai polivalent

públics, obert a tot el poble; aixopluc  de la pluja, accessible, lliure de 

barreres arquitectòniques: i sostenible, 

fotovoltaica i amb vegetació autòctona.  

port i la vida 

saludable, la Panadella i altres propostes futures. 

MD2.- EMPLAÇAMENT 
 

, a cavall entre la zona urbana (nucli antic) i el rústic 

(camps de cultiu), en 850 m2

produeix actualment a través del carrer del Cotó, que està a 1,5m per sobre del nivell actual de la pista. 

 m2 , amb una forma de paral·lelepípede 

irregular. La pista, que actualment té unes dimensions de 40  està orientada en 

direcció est-  

Limita amb la finca objecte del proje
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MD3.- JUSTIFICACIÓ DE LA PROPOSTA 
 

d  

la pista poliesportiva existent amb la 

coberta que abarqui 

annex a la pista situat en el costat est de la parcel·la i la insta

solar amb plaques fotovoltaiques a la coberta. 

La superfície total construïda de coberta prevista en aquesta actuació serà de 1.334,25 m2. 

Aquesta actuació, juntament amb totes les previstes, han de permetre un ús més ampli i continuat 

, tant pels usuaris com pels espectadors. 

A més, aquesta obra suposa una positiva recuperació de la pista poliesportiva actual i un pas més abans 

del seu acabament definitiu. 

 

MD4.- NORMATIVA APLICABLE 

 

de residus i a les prescripcions sobre seguretat i salut. 

 



 
 

 
 

   

I. Memòria de l’estructura 
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1.1. Identificació i objecte del projecte 
Títol del projecte   Montmaneu_300. Projecte d'estructures. 

       
Objecte del 
projecte   

Cobriment d'una pista poliesportiva 

       
Situació   Terme municipal de Montmaneu 

        
1.2. Agents  
1.2.1. Promotor. 

Promotor   Ajuntament de Montmaneu   
1.2.2. Projectista. 

Projectista   Antoni Poch Vives 

  Arquitecte 

  poch@pocharquitectura.com 

        
1.3. Informació prèvia: antecedents i condicionants de partida 
Emplaçament   La pista poliesportiva que es pretén cobrir es situa en el terme municipal de 

Montmaneu, just a la vora del nucli urbà. 

       
Dades del solar   El solar, de propietat municipal està adherit al nucli urbà 

       
Dades de 
l'edificació 
existent 

  
Actualment, la pista poliesportiva es troba en condicions normals d’utilització 

         
1.4. Descripció del projecte 

1.4.1. Descripció general de l'edifici, programa de necessitats, us característic de l'edifici i altres 
usos previstos, relació amb l'entorn. 

       
Programa de 
necessitats   El cobriment d'una pista poliesportiva, actualment a l'aire lliure. 

       
Ús característic de 
l'edifici   L'ús característic serà la pràctica de l'esport sota dies de pluja 

      

Altres usos 
prevists   

De forma eventual, segons les necessitats del poble, com a punt socialitzador del 
municipi, obra més expectatives de organització d'esdeveniments de caire social, 
comercial, cultural, etc. 
 

       
Espais exteriors 
adscrits   

Amb l'actuació del cobriment de la pista, amb aquest projecte, no es contempla 
actuacions a l'entorn de la mateixa, quedarà preparada per la continuïtat de la 
seva utilització actual. 
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1.4.2. Marc legal aplicable d'àmbit estatal, autonòmic i local. 

El present projecte compleix el Codi Tècnic de l'Edificació, satisfent les exigències bàsiques per a cadascun 
dels requisits bàsics de 'Seguretat estructural', 'Seguretat en cas d'incendi', 'Seguretat d'utilització i 
accessibilitat', 'Higiene, salut i protecció del medi ambient', 'Protecció front al soroll' i 'Estalvi d'energia i 
aïllament tèrmic', establerts en l'article 3 de la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'Ordenació de l'Edificació. 

En el projecte s'ha optat per adoptar les solucions tècniques i els procediments proposats en els Documents 
Bàsics del CTE, la utilització dels quals és suficient per a acreditar el compliment de les exigències bàsiques 
imposades en el CTE. 

  

Exigències bàsiques del CTE no aplicables en el present projecte 

 Exigència bàsica SI: Seguretat en cas d'incendi 

 L'estructura és una estructura totalment oberta a l'exterior. Per tant, NO es d'aplicació el document bàsic 
SI. 

Exigència bàsica SUA 5: Seguretat davant el risc causat per situacions d'alta ocupació 

Les condicions establertes en DB SUA 5 son d'aplicació a les graderies d'estadis, pavellons poliesportius, 
centres de reunió, altres edificis d'ús cultural, etc. previstos per a més de 3000 espectadors d'empeus. 

Per tant, per a aquest projecte, no es d'aplicació. 

  

Compliment d'altres normatives específiques: 

 Estatals 

 RCD Producció i gestió de residus de construcció i demolició  
        
1.4.5. Descripció general dels paràmetres que determinen les previsions tècniques a considerar 
en el projecte.  
1.4.5.1. Sistema estructural  
1.4.5.1.1. Fonamentació 

Per al càlcul de les sabates es tenen en compte les accions degudes a les càrregues transmeses pels 
elements portants verticals, la pressió de contacte amb el terreny i el pes propi de les mateixes. Sota 
aquestes accions i en cada combinació de càlcul, es realitzen les següents comprovacions sobre cadascuna 
de les direccions principals de les sabates: flexió, tallant, bolcada, lliscament, quanties mínimes, longituds 
d'ancoratge, diàmetres mínims i separacions mínimes i màximes d'armadures. A més, es comproven les 
dimensions geomètriques mínimes, seguretat enfront al lliscament, tensions mitges i màximes, compressió 
obliqua i l'espai necessari per a ancorar les arrencades o perns d'ancoratges. 
  

Per al càlcul de tensions en el pla de suport d'una sabata es considera una llei de deformació plana sense 
admetre tensions de tracció. 
  

Les bigues de fonamentació es dimensionen per a suportar els axials especificats per la normativa, 
obtinguts com una fracció de les càrregues verticals dels elements de fonamentació disposats en cadascun 
dels extrems. Aquelles bigues que es comporten com bigues centradores suporten, a més, els moments 
flectors i esforços tallants derivats dels moments que transmeten els suports existents en els seus extrems. 
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A més de comprovar les condicions de resistència de les bigues de fonamentació, es comproven les 
dimensions geomètriques mínimes, armadures necessàries per flexió i tallant, quanties mínimes, longituds 
d'ancoratge, diàmetres mínims, separacions mínimes i màximes d'armadures i màximes obertures de 
fissures. 
  
 
1.4.5.1.3. Estructura portant 

Els elements portants verticals es dimensionen amb els esforços originats per les bigues i forjats que 
suporten. Es consideren les excentricitats mínimes de la norma i es dimensionen les seccions transversals 
(amb la seva armadura, si escau) de tal manera que en cap combinació se superin les exigències derivades 
de les comprovacions enfront dels estats límits últims i de servei. 
  

1.4.5.1.4. Estructura portant horitzontal  
1.4.5.1.5. Bases de càlcul i mètodes emprats 

En el càlcul de l'estructura corresponent al projecte s'usen mètodes de càlcul acceptats per la normativa 
vigent. El procediment de càlcul consisteix a establir les accions actuants sobre l'obra, definir els elements 
estructurals (dimensions transversals, alçades, llums, disposicions, etc.) necessaris per a suportar aquestes 
accions, fixar les hipòtesis de càlcul i elaborar un o diversos models de càlcul prou ajustats al 
comportament real de l'obra i finalment, l'obtenció dels esforços, tensions i desplaçaments necessaris per a 
la posterior comprovació dels corresponents estats límits últims i de servei. 
  

Les hipòtesis de càlcul contemplades en el projecte són: 
 

  En les seccions transversals dels elements se suposa que es compleix la hipòtesi de Bernouilli, és a dir, 
que romanen planes després de la deformació. 

  Es menysprea la resistència a tracció del formigó. 
  Per a les armadures es considera un diagrama tensió-deformació del tipus elasto-plàstic tant en tracció 
com en compressió. 

  Per al formigó es considera un diagrama tensió-deformació del tipus paràbola-rectangle.  
 

1.4.5.1.6. Materials 

En el present projecte s'empraran els següents materials: 
  

Formigons 

Posició Tipificació fck 
(N/mm²) 

C TM 
(mm) 

CE C. mín. 
(kg) 

a/c 

Elements de fonamentació HA-25 25 - 15   - - 
Notació: 

fck: Resistència característica 
C: Consistència 
TM: Grandària màxima de l'àrid 
CE: Classe d'exposició ambiental (general + específica) 
C. mín.: Contingut mínim de ciment 
a/c: Màxima relació aigua/ ciment  

  

 Acers per a armadures 

Posició Tipus d'acer Límit elàstic característic 
(N/mm²) 

Elements de fonamentació B 500 S 500  
  

                                Perfils d’acer laminat 
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Posició Tipus d'acer Límit elàstic característic 
(N/mm²) 

Elements sobre rasant S275 275 
 
 
 

  
 
1.5. Prestacions de l'edifici  
1.5.1. Prestacions producte del compliment dels requisits bàsics del CTE 

Prestacions derivades dels requisits bàsics relatius a la seguretat: 

- Seguretat estructural (DB SE) 

- Resistir totes les accions i influències que puguin tenir lloc durant l'execució i ús, amb una 
durabilitat apropiada en relació amb els costos de manteniment, per a un grau de seguretat 
adequat. 

- Evitar deformacions inadmissibles, limitant a un nivell acceptable la probabilitat d'un comportament 
dinàmic i degradacions o anomalies inadmissibles. 

- Conservar en bones condicions per a l'ús al que es destina, tenint en compte la seva vida en servei 
i el seu cost, per a una probabilitat acceptable. 

 
1.5.4. Limitacions d'ús de l'edifici 

- Limitacions d'us de l'edifici en el seu conjunt 

- L'edifici només podrà destinar-se als usos previstos en el projecte. 

- La utilització de la coberta o de la seva estructura per a un ús diferent del projectat requerirà d'un 
projecte de reforma o reforç estructural. 

 

 

 
a Barcelona, abril de 2026 

  

 
Ft.: Antoni Poch Vives. 

Arquitecte 
 Firma 

  

 



 

2. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

  

  

 

MC 
  

  



    

Projecte Montmaneu_300. Projecte d'estructures. 
 

  
  

    I. Memòria 

Data 06/05/2026 2. Memòria constructiva   
  
 

  
  Pàgina 2 - 2   

  

  

 

MC 
  

  

2.2. Sistema estructural  
2.2.1. Fonamentació 

La fonamentació és superficial i es resol mitjançant els següents elements: sabates de formigó armat, les 
tensions màximes del qual no superen les tensions admissibles del terreny de fonamentació en cap de les 
situacions de projecte. Les dimensions de les sabates ha vingut determinat per les càrregues de vent de 
succió desfavorable per l’estructura.  
 

Per a impedir el moviment relatiu entre els elements de fonamentació, s'han disposat bigues de lligat dins 
del mateix nivell de fonamentació. En aquest cas, hi ha dos nivells diferenciats, el nivell de la pista 
esportiva i el nivell sobre la graderia.. 
  
  
2.2.3. Estructura portant 

L'estructura portant vertical es compon dels següents elements: 
  

Perfils d’acer laminat en calent, S275.  

Els perfils, dimensions i armadures d'aquests elements s'indiquen en els corresponents plànols de projecte. 
  
 
2.2.4. Estructura horitzontal 

L'estructura horitzontal està composta pels següents elements: 
  

Perfils d’acer laminat en calent, S275 tant per a les cimbres encavallades i els arriostraments com per a les 
corretges de coberta. 

 

  

 
A Barcelona, abril de 2026 

  

 
Ft.: Antoni Poch Vives 

Arquitecte 
 
 

Firma 

  

 



 
 

 
 

 

3. COMPLIMENT DEL CTE 



 

3.1. SEGURETAT ESTRUCTURAL 

 
 

  

 

MNCTE SE 
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3.1.1. Seguretat estructural  
3.1.1.1. Normativa 

En el present projecte s'han tingut en compte els següents documents del Codi Tècnic de l'Edificació (CTE): 

  DB SE: Seguretat estructural 

  DB SE AE: Accions en l'edificació 

  DB SE C: Fonaments 

A més, s'ha tingut en compte la següent normativa en vigor: 

  Codi Estructural: Reial decret 470/2021 

  NCSE-02: Norma de construcció sismoresistent: part general i edificació. 

D'acord a les necessitats, usos previstos i característiques de l'edifici, s'adjunta la justificació documental 
del compliment de les exigències bàsiques de seguretat estructural. 
 
3.1.1.2. Documentació 

El projecte conté la documentació completa, incloent memòria, plans, plec de condicions, instruccions d'ús i 
pla de manteniment. 
 
3.1.1.3. Exigències bàsiques de seguretat estructural (DB SE)  
3.1.1.3.1. Anàlisi estructural i dimensionament 

Procés 

El procés de verificació estructural de l'edifici es descriu a continuació: 

- Determinació de situacions de dimensionament. 

- Establiment de les accions. 

- Anàlisi estructural. 

- Dimensionament. 

Situacions de dimensionament 

- Persistents: Condicions normals d'ús. 

- Transitòries: Condicions aplicables durant un temps limitat. 

- Extraordinàries: Condicions excepcionals en les quals es pot trobar o a les que pot resultar exposat 
l'edifici (accions accidentals). 

Període de servei (vida útil): 

En aquest projecte es considera una vida útil per a l'estructura de 50 anys. 

Mètodes de comprovació: Estats límit 

Situacions que, de ser superades, pot considerar-se que l'edifici no compleix amb algun dels requisits 
estructurals per als quals ha estat concebut. 

Estats límit últims 
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Situació que, de ser superada, existeix un risc per a les persones, ja sigui per una posada fora de servei 
o per col·lapse parcial o total de l'estructura. 

Com estats límits últims s'han considerat els deguts a: 

- Pèrdua d'equilibri de l'edifici o per una banda d'ell. 

- Deformació excessiva. 

- Transformació de l'estructura o de part d'ella en un mecanisme. 

- Ruptura d'elements estructurals o de les seves unions. 

- Inestabilitat d'elements estructurals. 

Estats límit de servei 

Situació que de ser superada afecta a: 

- El nivell de confort i benestar dels usuaris. 

- El correcte funcionament de l'edifici. 

- L'aparença de la construcció. 

 
3.1.1.3.2. Accions 

Classificació de les accions 

Les accions es classifiquen, segons la seva variació amb el temps, en els següents tipus: 

- Permanents (G): són aquelles que actuen en tot instant sobre l'edifici, amb posició constant i valor 
constant (pesos propis) o amb variació menyspreable. 

- Variables (Q): són aquelles que poden actuar o no sobre l'edifici (ús i accions climàtiques). 

- Accidentals (A): són aquelles la probabilitat de les quals l'ocurrència és petita però de gran importància 
(sisme, incendi, impacte o explosió). 

Valors característics de les accions 

Els valors de les accions estan reflectides en la justificació de compliment del document DB SE AE 
(veure apartat Accions en l'edificació (DB SE AE)). 

 
3.1.1.3.3. Dades geomètriques 

La definició geomètrica de l'estructura està indicada en els plànols de projecte. 
 
 

3.1.1.3.4. Característiques dels materials 

Els valors característics de les propietats dels materials es detallaran en la justificació del Document Bàsic 
corresponent o bé en la justificació de l'apartat corresponent del Codi Estructural. 
 
3.1.1.3.5. Model per a l'anàlisi estructural 

Es realitza un càlcul espacial en tres dimensions per mètodes matricials, considerant els elements que 
defineixen l'estructura: sabates, bigues de fonamentació i perfils d'acer. 
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S'estableix la compatibilitat de desplaçaments en tots els nusos, considerant sis graus de llibertat i la 
hipòtesi de indeformabilitat en el plànol per a cada forjat continu, impedint-se els desplaçaments relatius 
entre nusos. 

A l'efecte d'obtenció de sol·licitacions i desplaçaments, se suposa un comportament elàstic i lineal dels 
materials. Les barres definides son elements lineals. 

Càlculs per ordinador 

Nom del programa: CYPE 3D. 

Empresa: CYPE Ingenieros, S.A.- Avda. Eusebio Sempere, 5 - 03003 ALICANTE. 

CYPECAD realitza un càlcul espacial per mètodes matricials, considerant tots els elements que defineixen 
l'estructura: sabates, bigues de fonamentació i perfils d'acer. 

S'estableix la compatibilitat de desplaçaments en tots els nusos, considerant sis graus de llibertat  

A l'efecte d'obtenció de les diferents respostes estructurals (sol·licitacions, desplaçaments, tensions, etc.) 
es suposa un comportament lineal dels materials, realitzant per tant un càlcul estàtic per a accions no 
sísmiques. Per a la consideració de l'acció sísmica es realitza una anàlisi modal espectral. 
 
3.1.1.3.6. Verificacions basades en coeficients parcials 

En la verificació dels estats límit mitjançant coeficients parcials, per a la determinació de l'efecte de les 
accions, així com de la resposta estructural, s'utilitzen els valors de càlcul de les variables, obtinguts a 
partir dels seus valors característics, multiplicant-los o dividint-los pels corresponents coeficients parcials 
per a les accions i la resistència, respectivament. 

Verificació de l'estabilitat: Ed, estab  Ed, desestab 

- Ed, estab: Valor de càlcul dels efectes de les accions estabilitzadores. 

- Ed, desestab: Valor de càlcul dels efectes de les accions desestabilitzadores. 

Verificació de la resistència de l'estructura: Rd  Ed 

- Rd: Valor de càlcul de la resistència corresponent. 

- Ed: Valor de càlcul de l'efecte de les accions. 

Combinacions d'accions considerades i coeficients parcials de seguretat 

Per a les diferents situacions de projecte, les combinacions d'accions es definiran d'acord amb els 
següents criteris: 

- Amb coeficients de combinació 

 

- Sense coeficients de combinació 

 

- On: 

  

Gk Acció permanent 

Pk Acció de pretesat 

Gj kj P k Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1

G P Q Q

Gj kj P k Qi ki
j 1 i 1

G P Q
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Qk Acció variable 

G Coeficient parcial de seguretat de les accions permanents 

P Coeficient parcial de seguretat de l'acció de pretesat 

Q,1 Coeficient parcial de seguretat de l'acció variable principal 

Q,i Coeficient parcial de seguretat de les accions variables d'acompanyament 

p,1 Coeficient de combinació de l'acció variable principal 

a,i Coeficient de combinació de les accions variables d'acompanyament  
  

Per a cada situació de projecte i estat límit els coeficients a utilitzar seran: 

E.L.U. de ruptura. Formigó: Codi Estructural 

  

Persistent o transitòria 

  
Coeficients parcials de seguretat ( ) Coeficients de combinació ( ) 

Favorable Desfavorable Principal ( p) Acompanyament ( a) 

Càrrega permanent (G) 0.800 1.350 - - 

Sobrecàrrega (Q) 0.000 1.500 0.000 0.000 

Vent (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600 

Neu (Q) 0.000 1.500 1.000 0.500  
  

  

Persistent o transitòria (G1) 

  
Coeficients parcials de seguretat ( ) Coeficients de combinació ( ) 

Favorable Desfavorable Principal ( p) Acompanyament ( a) 

Càrrega permanent (G) 0.800 1.350 - - 

Sobrecàrrega (Q) 0.000 1.500 1.000 0.000 

Vent (Q) 0.000 1.500 0.000 0.000 

Neu (Q) 0.000 1.500 0.000 0.000  
  
 
  

E.L.U. de ruptura. Formigó en fonamentacions: Codi Estructural / CTE DB-SE C 

  

Persistent o transitòria 

  
Coeficients parcials de seguretat ( ) Coeficients de combinació ( ) 

Favorable Desfavorable Principal ( p) Acompanyament ( a) 

Càrrega permanent (G) 1.000 1.600 - - 

Sobrecàrrega (Q) 0.000 1.600 0.000 0.000 

Vent (Q) 0.000 1.600 1.000 0.600 

Neu (Q) 0.000 1.600 1.000 0.500  
  

  

Persistent o transitòria (G1) 

  Coeficients parcials de seguretat ( ) Coeficients de combinació ( ) 
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Favorable Desfavorable Principal ( p) Acompanyament ( a) 

Càrrega permanent (G) 1.000 1.600 - - 

Sobrecàrrega (Q) 0.000 1.600 1.000 0.000 

Vent (Q) 0.000 1.600 0.000 0.000 

Neu (Q) 0.000 1.600 0.000 0.000  
  

Tensions sobre el terreny 

  

Característica 

  
Coeficients parcials de seguretat ( ) Coeficients de combinació ( ) 

Favorable Desfavorable Principal ( p) Acompanyament ( a) 

Càrrega permanent (G) 1.000 1.000 - - 

Sobrecàrrega (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000 

Vent (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 

Neu (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000  
  

  

Característica 

  
Coeficients parcials de seguretat ( ) Coeficients de combinació ( ) 

Favorable Desfavorable Principal ( p) Acompanyament ( a) 

Càrrega permanent (G) 1.000 1.000 - - 

Sobrecàrrega (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 

Vent (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 

Neu (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000  
  

 

Desplaçaments 

  

Característica 

  
Coeficients parcials de seguretat ( ) Coeficients de combinació ( ) 

Favorable Desfavorable Principal ( p) Acompanyament ( a) 

Càrrega permanent (G) 1.000 1.000 - - 

Sobrecàrrega (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000 

Vent (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 

Neu (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000  
  

  

Característica 

  
Coeficients parcials de seguretat ( ) Coeficients de combinació ( ) 

Favorable Desfavorable Principal ( p) Acompanyament ( a) 

Càrrega permanent (G) 1.000 1.000 - - 

Sobrecàrrega (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 
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Característica 

  
Coeficients parcials de seguretat ( ) Coeficients de combinació ( ) 

Favorable Desfavorable Principal ( p) Acompanyament ( a) 

Vent (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 

Neu (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000  
  

Deformacions: fletxes i desplaçaments horitzontals 

Segons l'exposat en l'article 4.3.3 del document CTE DB SE, s'han verificat en l'estructura les fletxes 
dels diferents elements. S'ha comprovat tant el desplom local com el total d'acord amb l'exposat en 
4.3.3.2 d'aquest document. 

Per al càlcul de les fletxes en els elements flectats, bigues i forjats, es tenen en compte tant les 
deformacions instantànies com les diferides, calculant-se les inèrcies equivalents d'acord a l'indicat en la 
norma. 

En l'obtenció dels valors de les fletxes es considera el procés constructiu, les condicions ambientals i 
l'edat de posada en càrrega, d'acord a unes condicions habituals de la pràctica constructiva en 
l'edificació convencional. Per tant, a partir d'aquests supòsits s'estimen els coeficients de fletxa 
pertinents per a la determinació de la fletxa activa, suma de les fletxes instantànies més les diferides 
produïdes amb posterioritat a la construcció dels envans. 

S'estableixen els següents límits de deformació de l'estructura: 

  

Fletxes relatives per als següents elements 

Tipus de fletxa Combinació Envans fràgils Envans ordinaris Resta de casos 

Integritat dels elements constructius 
(fletxa activa) 

Característica  
 G+Q 1 / 500 1 / 400 1 / 300 

Confort d'usuaris (fletxa 
instantània) 

Característica de 
sobrecàrrega  

 Q 
1 / 350 1 / 350 1 / 350 

Aparença de l'obra (fletxa total) 
Quasi permanent  

 G + 2 Q 1 / 300 1 / 300 1 / 300 
 
  

  

Desplaçaments horitzontals 

Local Total 

Desplom relatiu a l'altura entre plantes: Desplom relatiu a l'altura total de l'edifici: 

/h < 1/250 /H < 1/500  
  

Vibracions 

No s'ha considerat l'efecte a causa d'aquestes accions sobre l'estructura. 

 
3.1.1.4. Accions en l'edificació (DB SE AE)  
3.1.1.4.1. Accions permanents (G) 

Pes propi de l'estructura 
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Per a elements lineals (pilars, bigues, diagonals, etc.) s'obté el seu pes per unitat de longitud com el 
producte de la seva secció bruta pel pes específic de l’acer: 78,5 kN/m³. En elements superficials (lloses 
i sabates), el pes per unitat de superfície s'obté multiplicant l'espessor 'e(m)' pel pes específic del 
material (25 kN/m³). 

Càrregues permanents superficials 

S'estimen uniformement repartides en la planta. Representen elements tals com paviments, recrescuts, 
envans lleugers, falsos sostres, etc. 

Pes propi d'envans pesats i murs de tancament 

Aquests es consideren com càrregues lineals obtingudes a partir del gruix, l'altura i el pes específic dels 
materials que componen dits elements constructius, tenint en compte els valors especificats en l'Annex 
C del Document Bàsic SE AE. 

Les accions del terreny es tracten d'acord amb l'establert en el Document Bàsic SE C. 

Càrregues superficials generals de plantes 

Càrregues permanents superficials (envans, paviments i revestiments) 

Coberta 
Càrrega superficial 

(kN/m²) 

Fonamentació 0.00   
3.1.1.4.2. Accions variables (Q) 

Sobrecàrrega d'ús 

Es tenen en compte els valors indicats en la taula 3.1 del document DB SE AE. 

Càrregues superficials generals de plantes 

Planta Càrrega superficial 
(kN/m²) 

Fonamentació 0.00  
Vent 

No s'han considerat accions d'aquest tipus en el càlcul de l'estructura. 

Accions tèrmiques 

No s'ha considerat en el càlcul de l'estructura. 

Neu 

Es tenen en compte els valors indicats en l'apartat 3.5 del document DB SE AE. 
 
3.1.1.4.3. Accions accidentals 

Es consideren accions accidentals els impactes, les explosions, el sisme i el foc. Les condicions on s'ha 
d'estudiar l'acció del sisme i les accions degudes a aquest en cas que sigui necessària la seva consideració 
estan definides en la Norma de Construcció Sismoresistent NCSE-02. 

Sisme 

No s'han considerat accions d'aquest tipus en el càlcul de l'estructura. 

Incendi 
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No s'han considerat accions d'aquest tipus en el càlcul de l'estructura. 

 
3.1.1.4.4. Càrregues aplicades en les subestructures 

Referències: 

  

'P1', 'P2': 

  Càrregues puntuals, uniformes, en faixa i moments puntuals: 'P1' és el valor de la càrrega. 'P2' no 
s'utilitza. 

  Càrregues trapezoïdals: 'P1' és el valor de la càrrega en el punt on comença (L1) i 'P2' és el valor 
de la càrrega en el punt on acaba (L2). 

  Càrregues triangulars: 'P1' és el valor màxim de la càrrega. 'P2' no s'utilitza. 
  Increments de temperatura: 'P1' i 'P2' són els valors de la temperatura a les cares exteriors o 
paraments de la peça. L'orientació de la variació de l'increment de temperatura sobre la secció 
transversal dependrà de la direcció seleccionada. 

  

'L1', 'L2': 

  Càrregues i moments puntuals: 'L1' és la distància entre el nus inicial de la barra i la posició on 
s'aplica la càrrega. 'L2' no s'utilitza. 

  Càrregues trapezoïdals, en faixa, i triangulars: 'L1' és la distància entre el nus inicial de la barra i la 
posició on comença la càrrega, 'L2' és la distància entre el nus inicial de la barra i la posició on 
acaba la càrrega. 

  

Unitats: 

  Càrregues puntuals: kN 
  Moments puntuals: kN·m. 
  Càrregues uniformes, en faixa, triangulars i trapezoïdals: kN/m. 
  Increments de temperatura: °C. 

  

Projecte de construccio d'una coberta per una pista poliesportiva a Montmaneu 

Càrregues en barres 

Barra Hipòtesi Tipus 
Valors Posició Direcció 

P1 P2 L1
(m) 

L2 
(m) 

Eixos X Y Z 

N242/N222 Pes propi Uniforme 0.139 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N241/N221 Pes propi Uniforme 0.139 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N244/N222 Pes propi Uniforme 0.139 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N243/N221 Pes propi Uniforme 0.139 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N244/N224 Pes propi Uniforme 0.139 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N243/N223 Pes propi Uniforme 0.139 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N246/N224 Pes propi Uniforme 0.139 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N245/N223 Pes propi Uniforme 0.139 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N246/N226 Pes propi Uniforme 0.108 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N245/N225 Pes propi Uniforme 0.108 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N248/N226 Pes propi Uniforme 0.108 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N247/N225 Pes propi Uniforme 0.108 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
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Càrregues en barres 

Barra Hipòtesi Tipus 
Valors Posició Direcció 

P1 P2 
L1
(m) 

L2 
(m) Eixos X Y Z 

N248/N228 Pes propi Uniforme 0.108 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N247/N227 Pes propi Uniforme 0.108 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N250/N228 Pes propi Uniforme 0.108 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N249/N227 Pes propi Uniforme 0.108 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N250/N230 Pes propi Uniforme 0.108 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N249/N229 Pes propi Uniforme 0.108 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N252/N230 Pes propi Uniforme 0.108 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N251/N229 Pes propi Uniforme 0.108 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N252/N232 Pes propi Uniforme 0.108 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N251/N231 Pes propi Uniforme 0.108 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N254/N232 Pes propi Uniforme 0.108 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N253/N231 Pes propi Uniforme 0.108 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N1051/N1052 Pes propi Uniforme 0.108 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N253/N233 Pes propi Uniforme 0.108 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N256/N234 Pes propi Uniforme 0.108 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N255/N233 Pes propi Uniforme 0.108 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N256/N236 Pes propi Uniforme 0.108 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N255/N235 Pes propi Uniforme 0.108 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N260/N236 Pes propi Uniforme 0.108 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N259/N235 Pes propi Uniforme 0.108 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N260/N238 Pes propi Uniforme 0.139 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N259/N237 Pes propi Uniforme 0.139 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N262/N238 Pes propi Uniforme 0.139 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N261/N237 Pes propi Uniforme 0.139 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N262/N240 Pes propi Uniforme 0.139 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N261/N239 Pes propi Uniforme 0.139 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N264/N240 Pes propi Uniforme 0.139 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N263/N239 Pes propi Uniforme 0.139 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N177/N1024 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N177/N1024 Pes propi Uniforme 0.773 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N177/N1024 Q Uniforme 1.260 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N177/N1024 V H1 Uniforme 8.537 - - - Globals -0.000 0.099 -0.995 

N177/N1024 V H1 Uniforme 0.529 - - - Globals -0.000 0.099 -0.995 

N177/N1024 V H2 Uniforme 11.071 - - - Globals 0.000 -0.099 0.995 

N177/N1024 N(EI) Uniforme 2.530 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N177/N1024 N(R) Uniforme 1.265 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N1024/N929 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N1024/N929 Pes propi Uniforme 0.773 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N1024/N929 Q Uniforme 1.260 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N1024/N929 V H1 Uniforme 8.537 - - - Globals -0.000 0.099 -0.995 

N1024/N929 V H1 Uniforme 0.529 - - - Globals -0.000 0.099 -0.995 
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Càrregues en barres 

Barra Hipòtesi Tipus 
Valors Posició Direcció 

P1 P2 
L1
(m) 

L2 
(m) Eixos X Y Z 

N1024/N929 V H2 Uniforme 11.071 - - - Globals 0.000 -0.099 0.995 

N1024/N929 N(EI) Uniforme 2.530 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N1024/N929 N(R) Uniforme 1.265 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N929/N204 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N929/N204 Pes propi Uniforme 0.773 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N929/N204 Q Uniforme 1.260 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N929/N204 V H1 Uniforme 8.537 - - - Globals -0.000 0.099 -0.995 

N929/N204 V H1 Uniforme 0.529 - - - Globals -0.000 0.099 -0.995 

N929/N204 V H2 Uniforme 11.071 - - - Globals 0.000 -0.099 0.995 

N929/N204 N(EI) Uniforme 2.530 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N929/N204 N(R) Uniforme 1.265 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N204/N222 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N204/N222 Pes propi Uniforme 0.773 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N204/N222 Q Uniforme 1.260 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N204/N222 V H1 Faixa 0.338 - 0.620 1.304 Globals -0.000 0.099 -0.995 

N204/N222 V H1 Faixa 0.529 - 0.000 0.620 Globals -0.000 0.099 -0.995 

N204/N222 V H1 Uniforme 8.537 - - - Globals -0.000 0.099 -0.995 

N204/N222 V H2 Faixa 0.658 - 0.620 1.304 Globals 0.000 -0.099 0.995 

N204/N222 V H2 Faixa 8.991 - 0.620 1.304 Globals -0.000 -0.099 0.995 

N204/N222 V H2 Faixa 11.071 - 0.000 0.620 Globals 0.000 -0.099 0.995 

N204/N222 N(EI) Uniforme 2.530 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N204/N222 N(R) Uniforme 1.265 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N222/N224 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N222/N224 Pes propi Uniforme 0.773 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N222/N224 Q Uniforme 1.260 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N222/N224 V H1 Uniforme 0.338 - - - Globals -0.000 0.099 -0.995 

N222/N224 V H1 Uniforme 8.537 - - - Globals -0.000 0.099 -0.995 

N222/N224 V H2 Uniforme 0.658 - - - Globals 0.000 -0.099 0.995 

N222/N224 V H2 Uniforme 8.991 - - - Globals -0.000 -0.099 0.995 

N222/N224 N(EI) Uniforme 2.530 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N222/N224 N(R) Uniforme 1.265 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N224/N226 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N224/N226 Pes propi Uniforme 0.773 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N224/N226 Q Uniforme 1.260 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N224/N226 V H1 Uniforme 0.338 - - - Globals -0.000 0.099 -0.995 

N224/N226 V H1 Uniforme 8.537 - - - Globals -0.000 0.099 -0.995 

N224/N226 V H2 Uniforme 0.658 - - - Globals 0.000 -0.099 0.995 

N224/N226 V H2 Uniforme 8.991 - - - Globals -0.000 -0.099 0.995 

N224/N226 N(EI) Uniforme 2.530 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N224/N226 N(R) Uniforme 1.265 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N226/N228 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
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Càrregues en barres 

Barra Hipòtesi Tipus 
Valors Posició Direcció 

P1 P2 
L1
(m) 

L2 
(m) Eixos X Y Z 

N226/N228 Pes propi Uniforme 0.773 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N226/N228 Q Uniforme 1.260 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N226/N228 V H1 Uniforme 0.338 - - - Globals -0.000 0.099 -0.995 

N226/N228 V H1 Uniforme 8.537 - - - Globals -0.000 0.099 -0.995 
N226/N228 V H2 Uniforme 0.658 - - - Globals 0.000 -0.099 0.995 

N226/N228 V H2 Uniforme 8.991 - - - Globals -0.000 -0.099 0.995 

N226/N228 N(EI) Uniforme 2.530 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N226/N228 N(R) Uniforme 1.265 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N228/N230 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N228/N230 Pes propi Uniforme 0.773 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N228/N230 Q Uniforme 1.260 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N228/N230 V H1 Uniforme 0.338 - - - Globals -0.000 0.099 -0.995 

N228/N230 V H1 Uniforme 8.537 - - - Globals -0.000 0.099 -0.995 

N228/N230 V H2 Uniforme 0.658 - - - Globals 0.000 -0.099 0.995 

N228/N230 V H2 Uniforme 8.991 - - - Globals -0.000 -0.099 0.995 

N228/N230 N(EI) Uniforme 2.530 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N228/N230 N(R) Uniforme 1.265 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N230/N232 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N230/N232 Pes propi Uniforme 0.773 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N230/N232 Q Uniforme 1.260 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N230/N232 V H1 Uniforme 0.338 - - - Globals -0.000 0.099 -0.995 

N230/N232 V H1 Uniforme 8.537 - - - Globals -0.000 0.099 -0.995 

N230/N232 V H2 Uniforme 0.658 - - - Globals 0.000 -0.099 0.995 

N230/N232 V H2 Uniforme 8.991 - - - Globals -0.000 -0.099 0.995 

N230/N232 N(EI) Uniforme 2.530 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N230/N232 N(R) Uniforme 1.265 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N232/N234 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N232/N234 Pes propi Uniforme 0.773 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N232/N234 Q Uniforme 1.260 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N232/N234 V H1 Uniforme 0.338 - - - Globals -0.000 0.099 -0.995 

N232/N234 V H1 Uniforme 8.537 - - - Globals -0.000 0.099 -0.995 
N232/N234 V H2 Uniforme 0.658 - - - Globals 0.000 -0.099 0.995 

N232/N234 V H2 Uniforme 8.991 - - - Globals -0.000 -0.099 0.995 

N232/N234 N(EI) Uniforme 2.530 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N232/N234 N(R) Uniforme 1.265 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N234/N1052 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N234/N1052 Pes propi Uniforme 0.773 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N234/N1052 Q Uniforme 1.260 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N234/N1052 V H1 Uniforme 0.338 - - - Globals -0.000 0.099 -0.995 

N234/N1052 V H1 Uniforme 8.537 - - - Globals -0.000 0.099 -0.995 

N234/N1052 V H2 Uniforme 0.658 - - - Globals 0.000 -0.099 0.995 
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N234/N1052 V H2 Uniforme 8.991 - - - Globals -0.000 -0.099 0.995 

N234/N1052 N(EI) Uniforme 2.530 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N234/N1052 N(R) Uniforme 1.265 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N1052/N236 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N1052/N236 Pes propi Uniforme 0.773 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N1052/N236 Q Uniforme 1.260 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N1052/N236 V H1 Uniforme 0.338 - - - Globals -0.000 0.099 -0.995 

N1052/N236 V H1 Uniforme 8.537 - - - Globals -0.000 0.099 -0.995 

N1052/N236 V H2 Uniforme 0.658 - - - Globals 0.000 -0.099 0.995 

N1052/N236 V H2 Uniforme 8.991 - - - Globals -0.000 -0.099 0.995 

N1052/N236 N(EI) Uniforme 2.530 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N1052/N236 N(R) Uniforme 1.265 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N236/N238 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N236/N238 Pes propi Uniforme 0.773 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N236/N238 Q Uniforme 1.260 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N236/N238 V H1 Uniforme 0.338 - - - Globals -0.000 0.099 -0.995 

N236/N238 V H1 Uniforme 8.537 - - - Globals -0.000 0.099 -0.995 

N236/N238 V H2 Uniforme 0.658 - - - Globals 0.000 -0.099 0.995 

N236/N238 V H2 Uniforme 8.991 - - - Globals -0.000 -0.099 0.995 

N236/N238 N(EI) Uniforme 2.530 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N236/N238 N(R) Uniforme 1.265 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N238/N240 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N238/N240 Pes propi Uniforme 0.773 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N238/N240 Q Uniforme 1.260 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N238/N240 V H1 Uniforme 0.338 - - - Globals -0.000 0.099 -0.995 

N238/N240 V H1 Uniforme 8.537 - - - Globals -0.000 0.099 -0.995 

N238/N240 V H2 Uniforme 0.658 - - - Globals 0.000 -0.099 0.995 

N238/N240 V H2 Uniforme 8.991 - - - Globals -0.000 -0.099 0.995 

N238/N240 N(EI) Uniforme 2.530 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N238/N240 N(R) Uniforme 1.265 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N240/N978 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N240/N978 Pes propi Uniforme 0.773 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N240/N978 Q Uniforme 1.260 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N240/N978 V H1 Faixa 0.338 - 0.000 0.979 Globals -0.000 0.099 -0.995 

N240/N978 V H1 Faixa 0.529 - 0.979 1.723 Globals -0.000 0.099 -0.995 

N240/N978 V H1 Uniforme 8.537 - - - Globals -0.000 0.099 -0.995 

N240/N978 V H2 Faixa 0.658 - 0.000 0.979 Globals 0.000 -0.099 0.995 

N240/N978 V H2 Faixa 8.991 - 0.000 0.979 Globals -0.000 -0.099 0.995 

N240/N978 V H2 Faixa 11.071 - 0.979 1.723 Globals 0.000 -0.099 0.995 

N240/N978 N(EI) Uniforme 2.530 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N240/N978 N(R) Uniforme 1.265 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
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N978/N937 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N978/N937 Pes propi Uniforme 0.773 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N978/N937 Q Uniforme 1.260 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N978/N937 V H1 Uniforme 8.537 - - - Globals -0.000 0.099 -0.995 
N978/N937 V H1 Uniforme 0.529 - - - Globals -0.000 0.099 -0.995 

N978/N937 V H2 Uniforme 11.071 - - - Globals 0.000 -0.099 0.995 

N978/N937 N(EI) Uniforme 2.530 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N978/N937 N(R) Uniforme 1.265 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N937/N179 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N937/N179 Pes propi Uniforme 0.773 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N937/N179 Q Uniforme 1.260 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N937/N179 V H1 Uniforme 8.537 - - - Globals -0.000 0.099 -0.995 

N937/N179 V H1 Uniforme 0.529 - - - Globals -0.000 0.099 -0.995 

N937/N179 V H2 Uniforme 11.071 - - - Globals 0.000 -0.099 0.995 

N937/N179 N(EI) Uniforme 2.530 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N937/N179 N(R) Uniforme 1.265 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N202/N874 Pes propi Uniforme 0.912 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N874/N206 Pes propi Uniforme 0.912 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N206/N204 Pes propi Uniforme 0.912 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N381/N382 Pes propi Uniforme 0.139 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N383/N382 Pes propi Uniforme 0.139 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N383/N384 Pes propi Uniforme 0.139 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N385/N384 Pes propi Uniforme 0.139 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N385/N386 Pes propi Uniforme 0.108 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N387/N386 Pes propi Uniforme 0.108 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N387/N388 Pes propi Uniforme 0.108 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N389/N388 Pes propi Uniforme 0.108 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N389/N390 Pes propi Uniforme 0.108 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N391/N390 Pes propi Uniforme 0.108 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N391/N392 Pes propi Uniforme 0.108 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N393/N392 Pes propi Uniforme 0.108 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N393/N394 Pes propi Uniforme 0.108 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N395/N394 Pes propi Uniforme 0.108 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N395/N396 Pes propi Uniforme 0.108 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N397/N396 Pes propi Uniforme 0.108 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N397/N398 Pes propi Uniforme 0.139 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N399/N398 Pes propi Uniforme 0.139 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N399/N400 Pes propi Uniforme 0.139 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N401/N400 Pes propi Uniforme 0.139 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N402/N1031 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N402/N1031 Pes propi Uniforme 1.547 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
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N402/N1031 Q Uniforme 2.520 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N402/N1031 V H1 Uniforme 4.597 - - - Globals -0.000 0.099 -0.995 

N402/N1031 V H1 Uniforme 8.875 - - - Globals -0.000 0.099 -0.995 

N402/N1031 V H2 Uniforme 22.141 - - - Globals 0.000 -0.099 0.995 
N402/N1031 N(EI) Uniforme 5.060 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N402/N1031 N(R) Uniforme 2.530 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N1031/N936 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N1031/N936 Pes propi Uniforme 1.547 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N1031/N936 Q Uniforme 2.520 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N1031/N936 V H1 Uniforme 4.597 - - - Globals -0.000 0.099 -0.995 

N1031/N936 V H1 Uniforme 8.875 - - - Globals -0.000 0.099 -0.995 

N1031/N936 V H2 Uniforme 22.141 - - - Globals 0.000 -0.099 0.995 

N1031/N936 N(EI) Uniforme 5.060 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N1031/N936 N(R) Uniforme 2.530 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N936/N406 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N936/N406 Pes propi Uniforme 1.547 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N936/N406 Q Uniforme 2.520 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N936/N406 V H1 Uniforme 4.597 - - - Globals -0.000 0.099 -0.995 

N936/N406 V H1 Uniforme 8.875 - - - Globals -0.000 0.099 -0.995 

N936/N406 V H2 Uniforme 22.141 - - - Globals 0.000 -0.099 0.995 

N936/N406 N(EI) Uniforme 5.060 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N936/N406 N(R) Uniforme 2.530 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N406/N382 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N406/N382 Pes propi Uniforme 1.547 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N406/N382 Q Uniforme 2.520 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N406/N382 V H1 Faixa 5.663 - 0.620 1.304 Globals -0.000 0.099 -0.995 

N406/N382 V H1 Faixa 8.875 - 0.000 0.620 Globals -0.000 0.099 -0.995 

N406/N382 V H1 Uniforme 4.597 - - - Globals -0.000 0.099 -0.995 

N406/N382 V H2 Faixa 11.045 - 0.620 1.304 Globals 0.000 -0.099 0.995 

N406/N382 V H2 Faixa 4.841 - 0.620 1.304 Globals -0.000 -0.099 0.995 

N406/N382 V H2 Faixa 22.141 - 0.000 0.620 Globals 0.000 -0.099 0.995 
N406/N382 N(EI) Uniforme 5.060 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N406/N382 N(R) Uniforme 2.530 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N382/N384 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N382/N384 Pes propi Uniforme 1.547 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N382/N384 Q Uniforme 2.520 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N382/N384 V H1 Uniforme 5.663 - - - Globals -0.000 0.099 -0.995 

N382/N384 V H1 Uniforme 4.597 - - - Globals -0.000 0.099 -0.995 

N382/N384 V H2 Uniforme 11.045 - - - Globals 0.000 -0.099 0.995 

N382/N384 V H2 Uniforme 4.841 - - - Globals -0.000 -0.099 0.995 

N382/N384 N(EI) Uniforme 5.060 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
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N382/N384 N(R) Uniforme 2.530 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N384/N386 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N384/N386 Pes propi Uniforme 1.547 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N384/N386 Q Uniforme 2.520 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N384/N386 V H1 Uniforme 5.663 - - - Globals -0.000 0.099 -0.995 

N384/N386 V H1 Uniforme 4.597 - - - Globals -0.000 0.099 -0.995 

N384/N386 V H2 Uniforme 11.045 - - - Globals 0.000 -0.099 0.995 

N384/N386 V H2 Uniforme 4.841 - - - Globals -0.000 -0.099 0.995 

N384/N386 N(EI) Uniforme 5.060 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N384/N386 N(R) Uniforme 2.530 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N386/N388 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N386/N388 Pes propi Uniforme 1.547 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N386/N388 Q Uniforme 2.520 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N386/N388 V H1 Uniforme 5.663 - - - Globals -0.000 0.099 -0.995 

N386/N388 V H1 Uniforme 4.597 - - - Globals -0.000 0.099 -0.995 

N386/N388 V H2 Uniforme 11.045 - - - Globals 0.000 -0.099 0.995 

N386/N388 V H2 Uniforme 4.841 - - - Globals -0.000 -0.099 0.995 

N386/N388 N(EI) Uniforme 5.060 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N386/N388 N(R) Uniforme 2.530 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N388/N390 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N388/N390 Pes propi Uniforme 1.547 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N388/N390 Q Uniforme 2.520 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N388/N390 V H1 Uniforme 5.663 - - - Globals -0.000 0.099 -0.995 

N388/N390 V H1 Uniforme 4.597 - - - Globals -0.000 0.099 -0.995 

N388/N390 V H2 Uniforme 11.045 - - - Globals 0.000 -0.099 0.995 

N388/N390 V H2 Uniforme 4.841 - - - Globals -0.000 -0.099 0.995 

N388/N390 N(EI) Uniforme 5.060 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N388/N390 N(R) Uniforme 2.530 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N390/N392 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N390/N392 Pes propi Uniforme 1.547 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N390/N392 Q Uniforme 2.520 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N390/N392 V H1 Uniforme 5.663 - - - Globals -0.000 0.099 -0.995 

N390/N392 V H1 Uniforme 4.597 - - - Globals -0.000 0.099 -0.995 

N390/N392 V H2 Uniforme 11.045 - - - Globals 0.000 -0.099 0.995 

N390/N392 V H2 Uniforme 4.841 - - - Globals -0.000 -0.099 0.995 

N390/N392 N(EI) Uniforme 5.060 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N390/N392 N(R) Uniforme 2.530 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N392/N394 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N392/N394 Pes propi Uniforme 1.547 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N392/N394 Q Uniforme 2.520 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N392/N394 V H1 Uniforme 5.663 - - - Globals -0.000 0.099 -0.995 
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N392/N394 V H1 Uniforme 4.597 - - - Globals -0.000 0.099 -0.995 

N392/N394 V H2 Uniforme 11.045 - - - Globals 0.000 -0.099 0.995 

N392/N394 V H2 Uniforme 4.841 - - - Globals -0.000 -0.099 0.995 

N392/N394 N(EI) Uniforme 5.060 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N392/N394 N(R) Uniforme 2.530 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N394/N396 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N394/N396 Pes propi Uniforme 1.547 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N394/N396 Q Uniforme 2.520 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N394/N396 V H1 Uniforme 5.663 - - - Globals -0.000 0.099 -0.995 

N394/N396 V H1 Uniforme 4.597 - - - Globals -0.000 0.099 -0.995 

N394/N396 V H2 Uniforme 11.045 - - - Globals 0.000 -0.099 0.995 

N394/N396 V H2 Uniforme 4.841 - - - Globals -0.000 -0.099 0.995 

N394/N396 N(EI) Uniforme 5.060 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N394/N396 N(R) Uniforme 2.530 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N396/N398 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N396/N398 Pes propi Uniforme 1.547 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N396/N398 Q Uniforme 2.520 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N396/N398 V H1 Uniforme 5.663 - - - Globals -0.000 0.099 -0.995 

N396/N398 V H1 Uniforme 4.597 - - - Globals -0.000 0.099 -0.995 

N396/N398 V H2 Uniforme 11.045 - - - Globals 0.000 -0.099 0.995 

N396/N398 V H2 Uniforme 4.841 - - - Globals -0.000 -0.099 0.995 

N396/N398 N(EI) Uniforme 5.060 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N396/N398 N(R) Uniforme 2.530 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N398/N400 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N398/N400 Pes propi Uniforme 1.547 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N398/N400 Q Uniforme 2.520 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N398/N400 V H1 Uniforme 5.663 - - - Globals -0.000 0.099 -0.995 

N398/N400 V H1 Uniforme 4.597 - - - Globals -0.000 0.099 -0.995 

N398/N400 V H2 Uniforme 11.045 - - - Globals 0.000 -0.099 0.995 

N398/N400 V H2 Uniforme 4.841 - - - Globals -0.000 -0.099 0.995 

N398/N400 N(EI) Uniforme 5.060 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N398/N400 N(R) Uniforme 2.530 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N400/N993 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N400/N993 Pes propi Uniforme 1.547 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N400/N993 Q Uniforme 2.520 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N400/N993 V H1 Faixa 5.663 - 0.000 0.979 Globals -0.000 0.099 -0.995 

N400/N993 V H1 Faixa 8.875 - 0.979 1.723 Globals -0.000 0.099 -0.995 

N400/N993 V H1 Uniforme 4.597 - - - Globals -0.000 0.099 -0.995 

N400/N993 V H2 Faixa 11.045 - 0.000 0.979 Globals 0.000 -0.099 0.995 

N400/N993 V H2 Faixa 4.841 - 0.000 0.979 Globals -0.000 -0.099 0.995 

N400/N993 V H2 Faixa 22.141 - 0.979 1.723 Globals 0.000 -0.099 0.995 



    

Projecte Montmaneu_300. Projecte d'estructures. 
 

  
  

    3. Compliment del CTE 

Data 06/05/2026 3.1. Seguretat estructural   
  

  
  Pàgina 18 - 51   

  

  

 

MNCTE SE 
 

Càrregues en barres 

Barra Hipòtesi Tipus 
Valors Posició Direcció 

P1 P2 
L1
(m) 

L2 
(m) Eixos X Y Z 

N400/N993 N(EI) Uniforme 5.060 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N400/N993 N(R) Uniforme 2.530 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N993/N1023 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N993/N1023 Pes propi Uniforme 1.547 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N993/N1023 Q Uniforme 2.520 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N993/N1023 V H1 Uniforme 4.597 - - - Globals -0.000 0.099 -0.995 

N993/N1023 V H1 Uniforme 8.875 - - - Globals -0.000 0.099 -0.995 

N993/N1023 V H2 Uniforme 22.141 - - - Globals 0.000 -0.099 0.995 

N993/N1023 N(EI) Uniforme 5.060 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N993/N1023 N(R) Uniforme 2.530 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N1023/N405 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N1023/N405 Pes propi Uniforme 1.547 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N1023/N405 Q Uniforme 2.520 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N1023/N405 V H1 Uniforme 4.597 - - - Globals -0.000 0.099 -0.995 

N1023/N405 V H1 Uniforme 8.875 - - - Globals -0.000 0.099 -0.995 

N1023/N405 V H2 Uniforme 22.141 - - - Globals 0.000 -0.099 0.995 

N1023/N405 N(EI) Uniforme 5.060 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N1023/N405 N(R) Uniforme 2.530 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N408/N881 Pes propi Uniforme 0.912 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N881/N403 Pes propi Uniforme 0.912 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N403/N406 Pes propi Uniforme 0.912 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N439/N440 Pes propi Uniforme 0.139 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N441/N440 Pes propi Uniforme 0.139 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N441/N442 Pes propi Uniforme 0.139 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N443/N442 Pes propi Uniforme 0.139 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N443/N444 Pes propi Uniforme 0.093 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N445/N444 Pes propi Uniforme 0.093 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N445/N446 Pes propi Uniforme 0.093 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N447/N446 Pes propi Uniforme 0.093 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N447/N448 Pes propi Uniforme 0.093 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N449/N448 Pes propi Uniforme 0.093 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N449/N450 Pes propi Uniforme 0.093 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N451/N450 Pes propi Uniforme 0.093 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N451/N452 Pes propi Uniforme 0.093 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N453/N452 Pes propi Uniforme 0.093 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N453/N454 Pes propi Uniforme 0.093 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N455/N454 Pes propi Uniforme 0.093 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N455/N456 Pes propi Uniforme 0.139 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N457/N456 Pes propi Uniforme 0.139 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N457/N458 Pes propi Uniforme 0.139 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N459/N458 Pes propi Uniforme 0.139 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
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N460/N1030 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N460/N1030 Pes propi Uniforme 1.547 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N460/N1030 Q Uniforme 2.520 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N460/N1030 V H1 Uniforme 11.755 - - - Globals -0.000 0.099 -0.995 
N460/N1030 V H2 Uniforme 22.141 - - - Globals 0.000 -0.099 0.995 

N460/N1030 N(EI) Uniforme 5.060 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N460/N1030 N(R) Uniforme 2.530 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N1030/N935 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N1030/N935 Pes propi Uniforme 1.547 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N1030/N935 Q Uniforme 2.520 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N1030/N935 V H1 Uniforme 11.755 - - - Globals -0.000 0.099 -0.995 

N1030/N935 V H2 Uniforme 22.141 - - - Globals 0.000 -0.099 0.995 

N1030/N935 N(EI) Uniforme 5.060 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N1030/N935 N(R) Uniforme 2.530 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N935/N464 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N935/N464 Pes propi Uniforme 1.547 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N935/N464 Q Uniforme 2.520 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N935/N464 V H1 Uniforme 11.755 - - - Globals -0.000 0.099 -0.995 

N935/N464 V H2 Uniforme 22.141 - - - Globals 0.000 -0.099 0.995 

N935/N464 N(EI) Uniforme 5.060 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N935/N464 N(R) Uniforme 2.530 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N464/N440 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N464/N440 Pes propi Uniforme 1.547 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N464/N440 Q Uniforme 2.520 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N464/N440 V H1 Faixa 7.500 - 0.620 1.304 Globals -0.000 0.099 -0.995 

N464/N440 V H1 Faixa 11.755 - 0.000 0.620 Globals -0.000 0.099 -0.995 

N464/N440 V H2 Faixa 14.630 - 0.620 1.304 Globals 0.000 -0.099 0.995 

N464/N440 V H2 Faixa 22.141 - 0.000 0.620 Globals 0.000 -0.099 0.995 

N464/N440 N(EI) Uniforme 5.060 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N464/N440 N(R) Uniforme 2.530 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N440/N442 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N440/N442 Pes propi Uniforme 1.547 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N440/N442 Q Uniforme 2.520 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N440/N442 V H1 Uniforme 7.500 - - - Globals -0.000 0.099 -0.995 

N440/N442 V H2 Uniforme 14.630 - - - Globals 0.000 -0.099 0.995 

N440/N442 N(EI) Uniforme 5.060 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N440/N442 N(R) Uniforme 2.530 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N442/N444 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N442/N444 Pes propi Uniforme 1.547 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N442/N444 Q Uniforme 2.520 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N442/N444 V H1 Uniforme 7.500 - - - Globals -0.000 0.099 -0.995 
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N442/N444 V H2 Uniforme 14.630 - - - Globals 0.000 -0.099 0.995 

N442/N444 N(EI) Uniforme 5.060 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N442/N444 N(R) Uniforme 2.530 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N444/N446 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N444/N446 Pes propi Uniforme 1.547 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N444/N446 Q Uniforme 2.520 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N444/N446 V H1 Uniforme 7.500 - - - Globals -0.000 0.099 -0.995 

N444/N446 V H2 Uniforme 14.630 - - - Globals 0.000 -0.099 0.995 

N444/N446 N(EI) Uniforme 5.060 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N444/N446 N(R) Uniforme 2.530 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N446/N448 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N446/N448 Pes propi Uniforme 1.547 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N446/N448 Q Uniforme 2.520 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N446/N448 V H1 Uniforme 7.500 - - - Globals -0.000 0.099 -0.995 

N446/N448 V H2 Uniforme 14.630 - - - Globals 0.000 -0.099 0.995 

N446/N448 N(EI) Uniforme 5.060 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N446/N448 N(R) Uniforme 2.530 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N448/N450 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N448/N450 Pes propi Uniforme 1.547 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N448/N450 Q Uniforme 2.520 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N448/N450 V H1 Uniforme 7.500 - - - Globals -0.000 0.099 -0.995 

N448/N450 V H2 Uniforme 14.630 - - - Globals 0.000 -0.099 0.995 

N448/N450 N(EI) Uniforme 5.060 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N448/N450 N(R) Uniforme 2.530 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N450/N452 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N450/N452 Pes propi Uniforme 1.547 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N450/N452 Q Uniforme 2.520 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N450/N452 V H1 Uniforme 7.500 - - - Globals -0.000 0.099 -0.995 

N450/N452 V H2 Uniforme 14.630 - - - Globals 0.000 -0.099 0.995 

N450/N452 N(EI) Uniforme 5.060 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N450/N452 N(R) Uniforme 2.530 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N452/N454 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N452/N454 Pes propi Uniforme 1.547 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N452/N454 Q Uniforme 2.520 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N452/N454 V H1 Uniforme 7.500 - - - Globals -0.000 0.099 -0.995 

N452/N454 V H2 Uniforme 14.630 - - - Globals 0.000 -0.099 0.995 

N452/N454 N(EI) Uniforme 5.060 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N452/N454 N(R) Uniforme 2.530 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N454/N456 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N454/N456 Pes propi Uniforme 1.547 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N454/N456 Q Uniforme 2.520 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
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N454/N456 V H1 Uniforme 7.500 - - - Globals -0.000 0.099 -0.995 

N454/N456 V H2 Uniforme 14.630 - - - Globals 0.000 -0.099 0.995 

N454/N456 N(EI) Uniforme 5.060 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N454/N456 N(R) Uniforme 2.530 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N456/N458 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N456/N458 Pes propi Uniforme 1.547 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N456/N458 Q Uniforme 2.520 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N456/N458 V H1 Uniforme 7.500 - - - Globals -0.000 0.099 -0.995 

N456/N458 V H2 Uniforme 14.630 - - - Globals 0.000 -0.099 0.995 

N456/N458 N(EI) Uniforme 5.060 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N456/N458 N(R) Uniforme 2.530 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N458/N991 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N458/N991 Pes propi Uniforme 1.547 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N458/N991 Q Uniforme 2.520 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N458/N991 V H1 Faixa 7.500 - 0.000 0.979 Globals -0.000 0.099 -0.995 

N458/N991 V H1 Faixa 11.755 - 0.979 1.723 Globals -0.000 0.099 -0.995 

N458/N991 V H2 Faixa 14.630 - 0.000 0.979 Globals 0.000 -0.099 0.995 

N458/N991 V H2 Faixa 22.141 - 0.979 1.723 Globals 0.000 -0.099 0.995 

N458/N991 N(EI) Uniforme 5.060 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N458/N991 N(R) Uniforme 2.530 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N991/N1022 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N991/N1022 Pes propi Uniforme 1.547 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N991/N1022 Q Uniforme 2.520 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N991/N1022 V H1 Uniforme 11.755 - - - Globals -0.000 0.099 -0.995 

N991/N1022 V H2 Uniforme 22.141 - - - Globals 0.000 -0.099 0.995 

N991/N1022 N(EI) Uniforme 5.060 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N991/N1022 N(R) Uniforme 2.530 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N1022/N463 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N1022/N463 Pes propi Uniforme 1.547 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N1022/N463 Q Uniforme 2.520 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N1022/N463 V H1 Uniforme 11.755 - - - Globals -0.000 0.099 -0.995 
N1022/N463 V H2 Uniforme 22.141 - - - Globals 0.000 -0.099 0.995 

N1022/N463 N(EI) Uniforme 5.060 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N1022/N463 N(R) Uniforme 2.530 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N466/N880 Pes propi Uniforme 0.912 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N880/N461 Pes propi Uniforme 0.912 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N461/N464 Pes propi Uniforme 0.912 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N497/N498 Pes propi Uniforme 0.139 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N499/N498 Pes propi Uniforme 0.139 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N499/N500 Pes propi Uniforme 0.139 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N501/N500 Pes propi Uniforme 0.139 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
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N501/N502 Pes propi Uniforme 0.093 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N503/N502 Pes propi Uniforme 0.093 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N503/N504 Pes propi Uniforme 0.093 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N505/N504 Pes propi Uniforme 0.093 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N505/N506 Pes propi Uniforme 0.093 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N507/N506 Pes propi Uniforme 0.093 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N507/N508 Pes propi Uniforme 0.093 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N509/N508 Pes propi Uniforme 0.093 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N509/N510 Pes propi Uniforme 0.093 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N511/N510 Pes propi Uniforme 0.093 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N511/N512 Pes propi Uniforme 0.093 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N513/N512 Pes propi Uniforme 0.093 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N513/N514 Pes propi Uniforme 0.139 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N515/N514 Pes propi Uniforme 0.139 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N515/N516 Pes propi Uniforme 0.139 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N517/N516 Pes propi Uniforme 0.139 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N518/N1029 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N518/N1029 Pes propi Uniforme 1.547 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N518/N1029 Q Uniforme 2.520 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N518/N1029 V H1 Uniforme 11.755 - - - Globals -0.000 0.099 -0.995 

N518/N1029 V H2 Uniforme 22.141 - - - Globals 0.000 -0.099 0.995 

N518/N1029 N(EI) Uniforme 5.060 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N518/N1029 N(R) Uniforme 2.530 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N1029/N934 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N1029/N934 Pes propi Uniforme 1.547 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N1029/N934 Q Uniforme 2.520 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N1029/N934 V H1 Uniforme 11.755 - - - Globals -0.000 0.099 -0.995 

N1029/N934 V H2 Uniforme 22.141 - - - Globals 0.000 -0.099 0.995 

N1029/N934 N(EI) Uniforme 5.060 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N1029/N934 N(R) Uniforme 2.530 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N934/N522 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N934/N522 Pes propi Uniforme 1.547 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N934/N522 Q Uniforme 2.520 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N934/N522 V H1 Uniforme 11.755 - - - Globals -0.000 0.099 -0.995 

N934/N522 V H2 Uniforme 22.141 - - - Globals 0.000 -0.099 0.995 

N934/N522 N(EI) Uniforme 5.060 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N934/N522 N(R) Uniforme 2.530 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N522/N498 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N522/N498 Pes propi Uniforme 1.547 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N522/N498 Q Uniforme 2.520 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N522/N498 V H1 Faixa 7.500 - 0.620 1.304 Globals -0.000 0.099 -0.995 
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N522/N498 V H1 Faixa 11.755 - 0.000 0.620 Globals -0.000 0.099 -0.995 

N522/N498 V H2 Faixa 14.630 - 0.620 1.304 Globals 0.000 -0.099 0.995 

N522/N498 V H2 Faixa 22.141 - 0.000 0.620 Globals 0.000 -0.099 0.995 

N522/N498 N(EI) Uniforme 5.060 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N522/N498 N(R) Uniforme 2.530 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N498/N500 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N498/N500 Pes propi Uniforme 1.547 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N498/N500 Q Uniforme 2.520 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N498/N500 V H1 Uniforme 7.500 - - - Globals -0.000 0.099 -0.995 

N498/N500 V H2 Uniforme 14.630 - - - Globals 0.000 -0.099 0.995 

N498/N500 N(EI) Uniforme 5.060 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N498/N500 N(R) Uniforme 2.530 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N500/N502 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N500/N502 Pes propi Uniforme 1.547 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N500/N502 Q Uniforme 2.520 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N500/N502 V H1 Uniforme 7.500 - - - Globals -0.000 0.099 -0.995 

N500/N502 V H2 Uniforme 14.630 - - - Globals 0.000 -0.099 0.995 

N500/N502 N(EI) Uniforme 5.060 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N500/N502 N(R) Uniforme 2.530 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N502/N504 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N502/N504 Pes propi Uniforme 1.547 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N502/N504 Q Uniforme 2.520 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N502/N504 V H1 Uniforme 7.500 - - - Globals -0.000 0.099 -0.995 

N502/N504 V H2 Uniforme 14.630 - - - Globals 0.000 -0.099 0.995 

N502/N504 N(EI) Uniforme 5.060 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N502/N504 N(R) Uniforme 2.530 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N504/N506 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N504/N506 Pes propi Uniforme 1.547 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N504/N506 Q Uniforme 2.520 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N504/N506 V H1 Uniforme 7.500 - - - Globals -0.000 0.099 -0.995 

N504/N506 V H2 Uniforme 14.630 - - - Globals 0.000 -0.099 0.995 
N504/N506 N(EI) Uniforme 5.060 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N504/N506 N(R) Uniforme 2.530 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N506/N508 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N506/N508 Pes propi Uniforme 1.547 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N506/N508 Q Uniforme 2.520 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N506/N508 V H1 Uniforme 7.500 - - - Globals -0.000 0.099 -0.995 

N506/N508 V H2 Uniforme 14.630 - - - Globals 0.000 -0.099 0.995 

N506/N508 N(EI) Uniforme 5.060 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N506/N508 N(R) Uniforme 2.530 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N508/N510 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
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N508/N510 Pes propi Uniforme 1.547 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N508/N510 Q Uniforme 2.520 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N508/N510 V H1 Uniforme 7.500 - - - Globals -0.000 0.099 -0.995 

N508/N510 V H2 Uniforme 14.630 - - - Globals 0.000 -0.099 0.995 
N508/N510 N(EI) Uniforme 5.060 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N508/N510 N(R) Uniforme 2.530 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N510/N512 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N510/N512 Pes propi Uniforme 1.547 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N510/N512 Q Uniforme 2.520 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N510/N512 V H1 Uniforme 7.500 - - - Globals -0.000 0.099 -0.995 

N510/N512 V H2 Uniforme 14.630 - - - Globals 0.000 -0.099 0.995 

N510/N512 N(EI) Uniforme 5.060 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N510/N512 N(R) Uniforme 2.530 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N512/N514 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N512/N514 Pes propi Uniforme 1.547 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N512/N514 Q Uniforme 2.520 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N512/N514 V H1 Uniforme 7.500 - - - Globals -0.000 0.099 -0.995 

N512/N514 V H2 Uniforme 14.630 - - - Globals 0.000 -0.099 0.995 

N512/N514 N(EI) Uniforme 5.060 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N512/N514 N(R) Uniforme 2.530 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N514/N516 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N514/N516 Pes propi Uniforme 1.547 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N514/N516 Q Uniforme 2.520 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N514/N516 V H1 Uniforme 7.500 - - - Globals -0.000 0.099 -0.995 

N514/N516 V H2 Uniforme 14.630 - - - Globals 0.000 -0.099 0.995 

N514/N516 N(EI) Uniforme 5.060 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N514/N516 N(R) Uniforme 2.530 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N516/N989 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N516/N989 Pes propi Uniforme 1.547 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N516/N989 Q Uniforme 2.520 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N516/N989 V H1 Faixa 7.500 - 0.000 0.979 Globals -0.000 0.099 -0.995 
N516/N989 V H1 Faixa 11.755 - 0.979 1.723 Globals -0.000 0.099 -0.995 

N516/N989 V H2 Faixa 14.630 - 0.000 0.979 Globals 0.000 -0.099 0.995 

N516/N989 V H2 Faixa 22.141 - 0.979 1.723 Globals 0.000 -0.099 0.995 

N516/N989 N(EI) Uniforme 5.060 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N516/N989 N(R) Uniforme 2.530 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N989/N1021 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N989/N1021 Pes propi Uniforme 1.547 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N989/N1021 Q Uniforme 2.520 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N989/N1021 V H1 Uniforme 11.755 - - - Globals -0.000 0.099 -0.995 

N989/N1021 V H2 Uniforme 22.141 - - - Globals 0.000 -0.099 0.995 
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N989/N1021 N(EI) Uniforme 5.060 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N989/N1021 N(R) Uniforme 2.530 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N1021/N521 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N1021/N521 Pes propi Uniforme 1.547 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N1021/N521 Q Uniforme 2.520 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N1021/N521 V H1 Uniforme 11.755 - - - Globals -0.000 0.099 -0.995 

N1021/N521 V H2 Uniforme 22.141 - - - Globals 0.000 -0.099 0.995 

N1021/N521 N(EI) Uniforme 5.060 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N1021/N521 N(R) Uniforme 2.530 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N524/N879 Pes propi Uniforme 0.912 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N879/N519 Pes propi Uniforme 0.912 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N519/N522 Pes propi Uniforme 0.912 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N642/N643 Pes propi Uniforme 0.139 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N644/N643 Pes propi Uniforme 0.139 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N644/N645 Pes propi Uniforme 0.139 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N646/N645 Pes propi Uniforme 0.139 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N646/N647 Pes propi Uniforme 0.093 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N648/N647 Pes propi Uniforme 0.093 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N648/N649 Pes propi Uniforme 0.093 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N650/N649 Pes propi Uniforme 0.093 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N650/N651 Pes propi Uniforme 0.093 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N652/N651 Pes propi Uniforme 0.093 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N652/N653 Pes propi Uniforme 0.093 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N654/N653 Pes propi Uniforme 0.093 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N654/N655 Pes propi Uniforme 0.093 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N656/N655 Pes propi Uniforme 0.093 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N656/N657 Pes propi Uniforme 0.093 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N658/N657 Pes propi Uniforme 0.093 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N658/N659 Pes propi Uniforme 0.139 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N660/N659 Pes propi Uniforme 0.139 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N660/N661 Pes propi Uniforme 0.139 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N662/N661 Pes propi Uniforme 0.139 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N663/N1028 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N663/N1028 Pes propi Uniforme 1.547 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N663/N1028 Q Uniforme 2.520 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N663/N1028 V H1 Uniforme 11.755 - - - Globals -0.000 0.099 -0.995 

N663/N1028 V H2 Uniforme 22.141 - - - Globals 0.000 -0.099 0.995 

N663/N1028 N(EI) Uniforme 5.060 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N663/N1028 N(R) Uniforme 2.530 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N1028/N933 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N1028/N933 Pes propi Uniforme 1.547 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
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N1028/N933 Q Uniforme 2.520 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N1028/N933 V H1 Uniforme 11.755 - - - Globals -0.000 0.099 -0.995 

N1028/N933 V H2 Uniforme 22.141 - - - Globals 0.000 -0.099 0.995 

N1028/N933 N(EI) Uniforme 5.060 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N1028/N933 N(R) Uniforme 2.530 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N933/N667 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N933/N667 Pes propi Uniforme 1.547 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N933/N667 Q Uniforme 2.520 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N933/N667 V H1 Uniforme 11.755 - - - Globals -0.000 0.099 -0.995 

N933/N667 V H2 Uniforme 22.141 - - - Globals 0.000 -0.099 0.995 

N933/N667 N(EI) Uniforme 5.060 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N933/N667 N(R) Uniforme 2.530 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N667/N643 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N667/N643 Pes propi Uniforme 1.547 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N667/N643 Q Uniforme 2.520 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N667/N643 V H1 Faixa 7.500 - 0.620 1.304 Globals -0.000 0.099 -0.995 

N667/N643 V H1 Faixa 11.755 - 0.000 0.620 Globals -0.000 0.099 -0.995 

N667/N643 V H2 Faixa 14.630 - 0.620 1.304 Globals 0.000 -0.099 0.995 

N667/N643 V H2 Faixa 22.141 - 0.000 0.620 Globals 0.000 -0.099 0.995 

N667/N643 N(EI) Uniforme 5.060 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N667/N643 N(R) Uniforme 2.530 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N643/N645 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N643/N645 Pes propi Uniforme 1.547 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N643/N645 Q Uniforme 2.520 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N643/N645 V H1 Uniforme 7.500 - - - Globals -0.000 0.099 -0.995 

N643/N645 V H2 Uniforme 14.630 - - - Globals 0.000 -0.099 0.995 

N643/N645 N(EI) Uniforme 5.060 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N643/N645 N(R) Uniforme 2.530 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N645/N647 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N645/N647 Pes propi Uniforme 1.547 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N645/N647 Q Uniforme 2.520 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N645/N647 V H1 Uniforme 7.500 - - - Globals -0.000 0.099 -0.995 

N645/N647 V H2 Uniforme 14.630 - - - Globals 0.000 -0.099 0.995 

N645/N647 N(EI) Uniforme 5.060 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N645/N647 N(R) Uniforme 2.530 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N647/N649 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N647/N649 Pes propi Uniforme 1.547 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N647/N649 Q Uniforme 2.520 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N647/N649 V H1 Uniforme 7.500 - - - Globals -0.000 0.099 -0.995 

N647/N649 V H2 Uniforme 14.630 - - - Globals 0.000 -0.099 0.995 

N647/N649 N(EI) Uniforme 5.060 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
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N647/N649 N(R) Uniforme 2.530 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N649/N651 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N649/N651 Pes propi Uniforme 1.547 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N649/N651 Q Uniforme 2.520 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N649/N651 V H1 Uniforme 7.500 - - - Globals -0.000 0.099 -0.995 

N649/N651 V H2 Uniforme 14.630 - - - Globals 0.000 -0.099 0.995 

N649/N651 N(EI) Uniforme 5.060 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N649/N651 N(R) Uniforme 2.530 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N651/N653 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N651/N653 Pes propi Uniforme 1.547 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N651/N653 Q Uniforme 2.520 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N651/N653 V H1 Uniforme 7.500 - - - Globals -0.000 0.099 -0.995 

N651/N653 V H2 Uniforme 14.630 - - - Globals 0.000 -0.099 0.995 

N651/N653 N(EI) Uniforme 5.060 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N651/N653 N(R) Uniforme 2.530 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N653/N655 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N653/N655 Pes propi Uniforme 1.547 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N653/N655 Q Uniforme 2.520 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N653/N655 V H1 Uniforme 7.500 - - - Globals -0.000 0.099 -0.995 

N653/N655 V H2 Uniforme 14.630 - - - Globals 0.000 -0.099 0.995 

N653/N655 N(EI) Uniforme 5.060 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N653/N655 N(R) Uniforme 2.530 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N655/N657 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N655/N657 Pes propi Uniforme 1.547 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N655/N657 Q Uniforme 2.520 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N655/N657 V H1 Uniforme 7.500 - - - Globals -0.000 0.099 -0.995 

N655/N657 V H2 Uniforme 14.630 - - - Globals 0.000 -0.099 0.995 

N655/N657 N(EI) Uniforme 5.060 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N655/N657 N(R) Uniforme 2.530 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N657/N659 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N657/N659 Pes propi Uniforme 1.547 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N657/N659 Q Uniforme 2.520 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N657/N659 V H1 Uniforme 7.500 - - - Globals -0.000 0.099 -0.995 

N657/N659 V H2 Uniforme 14.630 - - - Globals 0.000 -0.099 0.995 

N657/N659 N(EI) Uniforme 5.060 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N657/N659 N(R) Uniforme 2.530 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N659/N661 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N659/N661 Pes propi Uniforme 1.547 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N659/N661 Q Uniforme 2.520 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N659/N661 V H1 Uniforme 7.500 - - - Globals -0.000 0.099 -0.995 

N659/N661 V H2 Uniforme 14.630 - - - Globals 0.000 -0.099 0.995 
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N659/N661 N(EI) Uniforme 5.060 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N659/N661 N(R) Uniforme 2.530 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N661/N987 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N661/N987 Pes propi Uniforme 1.547 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N661/N987 Q Uniforme 2.520 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N661/N987 V H1 Faixa 7.500 - 0.000 0.979 Globals -0.000 0.099 -0.995 

N661/N987 V H1 Faixa 11.755 - 0.979 1.723 Globals -0.000 0.099 -0.995 

N661/N987 V H2 Faixa 14.630 - 0.000 0.979 Globals 0.000 -0.099 0.995 

N661/N987 V H2 Faixa 22.141 - 0.979 1.723 Globals 0.000 -0.099 0.995 

N661/N987 N(EI) Uniforme 5.060 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N661/N987 N(R) Uniforme 2.530 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N987/N1020 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N987/N1020 Pes propi Uniforme 1.547 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N987/N1020 Q Uniforme 2.520 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N987/N1020 V H1 Uniforme 11.755 - - - Globals -0.000 0.099 -0.995 

N987/N1020 V H2 Uniforme 22.141 - - - Globals 0.000 -0.099 0.995 

N987/N1020 N(EI) Uniforme 5.060 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N987/N1020 N(R) Uniforme 2.530 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N1020/N666 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N1020/N666 Pes propi Uniforme 1.547 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N1020/N666 Q Uniforme 2.520 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N1020/N666 V H1 Uniforme 11.755 - - - Globals -0.000 0.099 -0.995 

N1020/N666 V H2 Uniforme 22.141 - - - Globals 0.000 -0.099 0.995 

N1020/N666 N(EI) Uniforme 5.060 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N1020/N666 N(R) Uniforme 2.530 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N669/N878 Pes propi Uniforme 0.912 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N878/N664 Pes propi Uniforme 0.912 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N664/N667 Pes propi Uniforme 0.912 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N729/N730 Pes propi Uniforme 0.139 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N731/N730 Pes propi Uniforme 0.139 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N731/N732 Pes propi Uniforme 0.139 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N733/N732 Pes propi Uniforme 0.139 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N733/N734 Pes propi Uniforme 0.093 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N735/N734 Pes propi Uniforme 0.093 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N735/N736 Pes propi Uniforme 0.093 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N737/N736 Pes propi Uniforme 0.093 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N737/N738 Pes propi Uniforme 0.093 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N739/N738 Pes propi Uniforme 0.093 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N739/N740 Pes propi Uniforme 0.093 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N741/N740 Pes propi Uniforme 0.093 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N741/N742 Pes propi Uniforme 0.093 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
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N743/N742 Pes propi Uniforme 0.093 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N743/N744 Pes propi Uniforme 0.093 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N745/N744 Pes propi Uniforme 0.093 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N745/N746 Pes propi Uniforme 0.139 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N747/N746 Pes propi Uniforme 0.139 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N747/N748 Pes propi Uniforme 0.139 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N749/N748 Pes propi Uniforme 0.139 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N750/N1027 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N750/N1027 Pes propi Uniforme 1.547 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N750/N1027 Q Uniforme 2.520 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N750/N1027 V H1 Uniforme 11.755 - - - Globals -0.000 0.099 -0.995 

N750/N1027 V H2 Uniforme 22.141 - - - Globals 0.000 -0.099 0.995 

N750/N1027 N(EI) Uniforme 5.060 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N750/N1027 N(R) Uniforme 2.530 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N1027/N932 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N1027/N932 Pes propi Uniforme 1.547 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N1027/N932 Q Uniforme 2.520 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N1027/N932 V H1 Uniforme 11.755 - - - Globals -0.000 0.099 -0.995 

N1027/N932 V H2 Uniforme 22.141 - - - Globals 0.000 -0.099 0.995 

N1027/N932 N(EI) Uniforme 5.060 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N1027/N932 N(R) Uniforme 2.530 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N932/N754 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N932/N754 Pes propi Uniforme 1.547 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N932/N754 Q Uniforme 2.520 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N932/N754 V H1 Uniforme 11.755 - - - Globals -0.000 0.099 -0.995 

N932/N754 V H2 Uniforme 22.141 - - - Globals 0.000 -0.099 0.995 

N932/N754 N(EI) Uniforme 5.060 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N932/N754 N(R) Uniforme 2.530 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N754/N730 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N754/N730 Pes propi Uniforme 1.547 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N754/N730 Q Uniforme 2.520 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N754/N730 V H1 Faixa 7.500 - 0.620 1.304 Globals -0.000 0.099 -0.995 

N754/N730 V H1 Faixa 11.755 - 0.000 0.620 Globals -0.000 0.099 -0.995 

N754/N730 V H2 Faixa 14.630 - 0.620 1.304 Globals 0.000 -0.099 0.995 

N754/N730 V H2 Faixa 22.141 - 0.000 0.620 Globals 0.000 -0.099 0.995 

N754/N730 N(EI) Uniforme 5.060 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N754/N730 N(R) Uniforme 2.530 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N730/N732 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N730/N732 Pes propi Uniforme 1.547 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N730/N732 Q Uniforme 2.520 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N730/N732 V H1 Uniforme 7.500 - - - Globals -0.000 0.099 -0.995 
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N730/N732 V H2 Uniforme 14.630 - - - Globals 0.000 -0.099 0.995 

N730/N732 N(EI) Uniforme 5.060 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N730/N732 N(R) Uniforme 2.530 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N732/N734 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N732/N734 Pes propi Uniforme 1.547 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N732/N734 Q Uniforme 2.520 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N732/N734 V H1 Uniforme 7.500 - - - Globals -0.000 0.099 -0.995 

N732/N734 V H2 Uniforme 14.630 - - - Globals 0.000 -0.099 0.995 

N732/N734 N(EI) Uniforme 5.060 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N732/N734 N(R) Uniforme 2.530 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N734/N736 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N734/N736 Pes propi Uniforme 1.547 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N734/N736 Q Uniforme 2.520 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N734/N736 V H1 Uniforme 7.500 - - - Globals -0.000 0.099 -0.995 

N734/N736 V H2 Uniforme 14.630 - - - Globals 0.000 -0.099 0.995 

N734/N736 N(EI) Uniforme 5.060 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N734/N736 N(R) Uniforme 2.530 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N736/N738 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N736/N738 Pes propi Uniforme 1.547 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N736/N738 Q Uniforme 2.520 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N736/N738 V H1 Uniforme 7.500 - - - Globals -0.000 0.099 -0.995 

N736/N738 V H2 Uniforme 14.630 - - - Globals 0.000 -0.099 0.995 

N736/N738 N(EI) Uniforme 5.060 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N736/N738 N(R) Uniforme 2.530 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N738/N740 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N738/N740 Pes propi Uniforme 1.547 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N738/N740 Q Uniforme 2.520 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N738/N740 V H1 Uniforme 7.500 - - - Globals -0.000 0.099 -0.995 

N738/N740 V H2 Uniforme 14.630 - - - Globals 0.000 -0.099 0.995 

N738/N740 N(EI) Uniforme 5.060 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N738/N740 N(R) Uniforme 2.530 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N740/N742 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N740/N742 Pes propi Uniforme 1.547 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N740/N742 Q Uniforme 2.520 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N740/N742 V H1 Uniforme 7.500 - - - Globals -0.000 0.099 -0.995 

N740/N742 V H2 Uniforme 14.630 - - - Globals 0.000 -0.099 0.995 

N740/N742 N(EI) Uniforme 5.060 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N740/N742 N(R) Uniforme 2.530 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N742/N744 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N742/N744 Pes propi Uniforme 1.547 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N742/N744 Q Uniforme 2.520 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
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N742/N744 V H1 Uniforme 7.500 - - - Globals -0.000 0.099 -0.995 

N742/N744 V H2 Uniforme 14.630 - - - Globals 0.000 -0.099 0.995 

N742/N744 N(EI) Uniforme 5.060 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N742/N744 N(R) Uniforme 2.530 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N744/N746 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N744/N746 Pes propi Uniforme 1.547 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N744/N746 Q Uniforme 2.520 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N744/N746 V H1 Uniforme 7.500 - - - Globals -0.000 0.099 -0.995 

N744/N746 V H2 Uniforme 14.630 - - - Globals 0.000 -0.099 0.995 

N744/N746 N(EI) Uniforme 5.060 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N744/N746 N(R) Uniforme 2.530 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N746/N748 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N746/N748 Pes propi Uniforme 1.547 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N746/N748 Q Uniforme 2.520 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N746/N748 V H1 Uniforme 7.500 - - - Globals -0.000 0.099 -0.995 

N746/N748 V H2 Uniforme 14.630 - - - Globals 0.000 -0.099 0.995 

N746/N748 N(EI) Uniforme 5.060 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N746/N748 N(R) Uniforme 2.530 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N748/N985 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N748/N985 Pes propi Uniforme 1.547 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N748/N985 Q Uniforme 2.520 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N748/N985 V H1 Faixa 7.500 - 0.000 0.979 Globals -0.000 0.099 -0.995 

N748/N985 V H1 Faixa 11.755 - 0.979 1.723 Globals -0.000 0.099 -0.995 

N748/N985 V H2 Faixa 14.630 - 0.000 0.979 Globals 0.000 -0.099 0.995 

N748/N985 V H2 Faixa 22.141 - 0.979 1.723 Globals 0.000 -0.099 0.995 

N748/N985 N(EI) Uniforme 5.060 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N748/N985 N(R) Uniforme 2.530 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N985/N1019 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N985/N1019 Pes propi Uniforme 1.547 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N985/N1019 Q Uniforme 2.520 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N985/N1019 V H1 Uniforme 11.755 - - - Globals -0.000 0.099 -0.995 
N985/N1019 V H2 Uniforme 22.141 - - - Globals 0.000 -0.099 0.995 

N985/N1019 N(EI) Uniforme 5.060 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N985/N1019 N(R) Uniforme 2.530 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N1019/N753 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N1019/N753 Pes propi Uniforme 1.547 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N1019/N753 Q Uniforme 2.520 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N1019/N753 V H1 Uniforme 11.755 - - - Globals -0.000 0.099 -0.995 

N1019/N753 V H2 Uniforme 22.141 - - - Globals 0.000 -0.099 0.995 

N1019/N753 N(EI) Uniforme 5.060 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N1019/N753 N(R) Uniforme 2.530 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
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N756/N877 Pes propi Uniforme 0.912 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N877/N751 Pes propi Uniforme 0.912 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N751/N754 Pes propi Uniforme 0.912 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N787/N788 Pes propi Uniforme 0.139 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N789/N788 Pes propi Uniforme 0.139 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N789/N790 Pes propi Uniforme 0.139 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N791/N790 Pes propi Uniforme 0.139 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N791/N792 Pes propi Uniforme 0.108 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N793/N792 Pes propi Uniforme 0.108 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N793/N794 Pes propi Uniforme 0.108 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N795/N794 Pes propi Uniforme 0.108 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N795/N796 Pes propi Uniforme 0.108 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N797/N796 Pes propi Uniforme 0.108 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N797/N798 Pes propi Uniforme 0.108 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N799/N798 Pes propi Uniforme 0.108 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N799/N800 Pes propi Uniforme 0.108 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N801/N800 Pes propi Uniforme 0.108 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N801/N802 Pes propi Uniforme 0.108 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N803/N802 Pes propi Uniforme 0.108 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N803/N804 Pes propi Uniforme 0.139 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N805/N804 Pes propi Uniforme 0.139 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N805/N806 Pes propi Uniforme 0.139 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N807/N806 Pes propi Uniforme 0.139 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N808/N1026 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N808/N1026 Pes propi Uniforme 1.547 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N808/N1026 Q Uniforme 2.520 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N808/N1026 V H1 Uniforme 4.597 - - - Globals -0.000 0.099 -0.995 

N808/N1026 V H1 Uniforme 8.875 - - - Globals -0.000 0.099 -0.995 

N808/N1026 V H2 Uniforme 22.141 - - - Globals 0.000 -0.099 0.995 

N808/N1026 N(EI) Uniforme 5.060 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N808/N1026 N(R) Uniforme 2.530 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N1026/N931 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N1026/N931 Pes propi Uniforme 1.547 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N1026/N931 Q Uniforme 2.520 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N1026/N931 V H1 Uniforme 4.597 - - - Globals -0.000 0.099 -0.995 

N1026/N931 V H1 Uniforme 8.875 - - - Globals -0.000 0.099 -0.995 

N1026/N931 V H2 Uniforme 22.141 - - - Globals 0.000 -0.099 0.995 

N1026/N931 N(EI) Uniforme 5.060 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N1026/N931 N(R) Uniforme 2.530 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N931/N812 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N931/N812 Pes propi Uniforme 1.547 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
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N931/N812 Q Uniforme 2.520 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N931/N812 V H1 Uniforme 4.597 - - - Globals -0.000 0.099 -0.995 

N931/N812 V H1 Uniforme 8.875 - - - Globals -0.000 0.099 -0.995 

N931/N812 V H2 Uniforme 22.141 - - - Globals 0.000 -0.099 0.995 
N931/N812 N(EI) Uniforme 5.060 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N931/N812 N(R) Uniforme 2.530 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N812/N788 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N812/N788 Pes propi Uniforme 1.547 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N812/N788 Q Uniforme 2.520 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N812/N788 V H1 Faixa 5.663 - 0.620 1.304 Globals -0.000 0.099 -0.995 

N812/N788 V H1 Faixa 8.875 - 0.000 0.620 Globals -0.000 0.099 -0.995 

N812/N788 V H1 Uniforme 4.597 - - - Globals -0.000 0.099 -0.995 

N812/N788 V H2 Faixa 11.045 - 0.620 1.304 Globals 0.000 -0.099 0.995 

N812/N788 V H2 Faixa 4.841 - 0.620 1.304 Globals 0.000 -0.099 0.995 

N812/N788 V H2 Faixa 22.141 - 0.000 0.620 Globals 0.000 -0.099 0.995 

N812/N788 N(EI) Uniforme 5.060 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N812/N788 N(R) Uniforme 2.530 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N788/N790 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N788/N790 Pes propi Uniforme 1.547 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N788/N790 Q Uniforme 2.520 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N788/N790 V H1 Uniforme 5.663 - - - Globals -0.000 0.099 -0.995 

N788/N790 V H1 Uniforme 4.597 - - - Globals -0.000 0.099 -0.995 

N788/N790 V H2 Uniforme 11.045 - - - Globals 0.000 -0.099 0.995 

N788/N790 V H2 Uniforme 4.841 - - - Globals 0.000 -0.099 0.995 

N788/N790 N(EI) Uniforme 5.060 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N788/N790 N(R) Uniforme 2.530 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N790/N792 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N790/N792 Pes propi Uniforme 1.547 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N790/N792 Q Uniforme 2.520 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N790/N792 V H1 Uniforme 5.663 - - - Globals -0.000 0.099 -0.995 

N790/N792 V H1 Uniforme 4.597 - - - Globals -0.000 0.099 -0.995 
N790/N792 V H2 Uniforme 11.045 - - - Globals 0.000 -0.099 0.995 

N790/N792 V H2 Uniforme 4.841 - - - Globals 0.000 -0.099 0.995 

N790/N792 N(EI) Uniforme 5.060 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N790/N792 N(R) Uniforme 2.530 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N792/N794 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N792/N794 Pes propi Uniforme 1.547 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N792/N794 Q Uniforme 2.520 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N792/N794 V H1 Uniforme 5.663 - - - Globals -0.000 0.099 -0.995 

N792/N794 V H1 Uniforme 4.597 - - - Globals -0.000 0.099 -0.995 

N792/N794 V H2 Uniforme 11.045 - - - Globals 0.000 -0.099 0.995 
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N792/N794 V H2 Uniforme 4.841 - - - Globals 0.000 -0.099 0.995 

N792/N794 N(EI) Uniforme 5.060 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N792/N794 N(R) Uniforme 2.530 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N794/N796 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N794/N796 Pes propi Uniforme 1.547 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N794/N796 Q Uniforme 2.520 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N794/N796 V H1 Uniforme 5.663 - - - Globals -0.000 0.099 -0.995 

N794/N796 V H1 Uniforme 4.597 - - - Globals -0.000 0.099 -0.995 

N794/N796 V H2 Uniforme 11.045 - - - Globals 0.000 -0.099 0.995 

N794/N796 V H2 Uniforme 4.841 - - - Globals 0.000 -0.099 0.995 

N794/N796 N(EI) Uniforme 5.060 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N794/N796 N(R) Uniforme 2.530 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N796/N798 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N796/N798 Pes propi Uniforme 1.547 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N796/N798 Q Uniforme 2.520 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N796/N798 V H1 Uniforme 5.663 - - - Globals -0.000 0.099 -0.995 

N796/N798 V H1 Uniforme 4.597 - - - Globals -0.000 0.099 -0.995 

N796/N798 V H2 Uniforme 11.045 - - - Globals 0.000 -0.099 0.995 

N796/N798 V H2 Uniforme 4.841 - - - Globals 0.000 -0.099 0.995 

N796/N798 N(EI) Uniforme 5.060 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N796/N798 N(R) Uniforme 2.530 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N798/N800 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N798/N800 Pes propi Uniforme 1.547 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N798/N800 Q Uniforme 2.520 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N798/N800 V H1 Uniforme 5.663 - - - Globals -0.000 0.099 -0.995 

N798/N800 V H1 Uniforme 4.597 - - - Globals -0.000 0.099 -0.995 

N798/N800 V H2 Uniforme 11.045 - - - Globals 0.000 -0.099 0.995 

N798/N800 V H2 Uniforme 4.841 - - - Globals 0.000 -0.099 0.995 

N798/N800 N(EI) Uniforme 5.060 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N798/N800 N(R) Uniforme 2.530 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N800/N802 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N800/N802 Pes propi Uniforme 1.547 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N800/N802 Q Uniforme 2.520 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N800/N802 V H1 Uniforme 5.663 - - - Globals -0.000 0.099 -0.995 

N800/N802 V H1 Uniforme 4.597 - - - Globals -0.000 0.099 -0.995 

N800/N802 V H2 Uniforme 11.045 - - - Globals 0.000 -0.099 0.995 

N800/N802 V H2 Uniforme 4.841 - - - Globals 0.000 -0.099 0.995 

N800/N802 N(EI) Uniforme 5.060 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N800/N802 N(R) Uniforme 2.530 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N802/N804 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N802/N804 Pes propi Uniforme 1.547 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
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N802/N804 Q Uniforme 2.520 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N802/N804 V H1 Uniforme 5.663 - - - Globals -0.000 0.099 -0.995 

N802/N804 V H1 Uniforme 4.597 - - - Globals -0.000 0.099 -0.995 

N802/N804 V H2 Uniforme 11.045 - - - Globals 0.000 -0.099 0.995 
N802/N804 V H2 Uniforme 4.841 - - - Globals 0.000 -0.099 0.995 

N802/N804 N(EI) Uniforme 5.060 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N802/N804 N(R) Uniforme 2.530 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N804/N806 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N804/N806 Pes propi Uniforme 1.547 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N804/N806 Q Uniforme 2.520 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N804/N806 V H1 Uniforme 5.663 - - - Globals -0.000 0.099 -0.995 

N804/N806 V H1 Uniforme 4.597 - - - Globals -0.000 0.099 -0.995 

N804/N806 V H2 Uniforme 11.045 - - - Globals 0.000 -0.099 0.995 

N804/N806 V H2 Uniforme 4.841 - - - Globals 0.000 -0.099 0.995 

N804/N806 N(EI) Uniforme 5.060 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N804/N806 N(R) Uniforme 2.530 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N806/N983 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N806/N983 Pes propi Uniforme 1.547 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N806/N983 Q Uniforme 2.520 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N806/N983 V H1 Faixa 5.663 - 0.000 0.979 Globals -0.000 0.099 -0.995 

N806/N983 V H1 Faixa 8.875 - 0.979 1.723 Globals -0.000 0.099 -0.995 

N806/N983 V H1 Uniforme 4.597 - - - Globals -0.000 0.099 -0.995 

N806/N983 V H2 Faixa 11.045 - 0.000 0.979 Globals 0.000 -0.099 0.995 

N806/N983 V H2 Faixa 4.841 - 0.000 0.979 Globals 0.000 -0.099 0.995 

N806/N983 V H2 Faixa 22.141 - 0.979 1.723 Globals 0.000 -0.099 0.995 

N806/N983 N(EI) Uniforme 5.060 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N806/N983 N(R) Uniforme 2.530 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N983/N1017 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N983/N1017 Pes propi Uniforme 1.547 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N983/N1017 Q Uniforme 2.520 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N983/N1017 V H1 Uniforme 4.597 - - - Globals -0.000 0.099 -0.995 
N983/N1017 V H1 Uniforme 8.875 - - - Globals -0.000 0.099 -0.995 

N983/N1017 V H2 Uniforme 22.141 - - - Globals 0.000 -0.099 0.995 

N983/N1017 N(EI) Uniforme 5.060 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N983/N1017 N(R) Uniforme 2.530 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N1017/N811 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N1017/N811 Pes propi Uniforme 1.547 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N1017/N811 Q Uniforme 2.520 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N1017/N811 V H1 Uniforme 4.597 - - - Globals -0.000 0.099 -0.995 

N1017/N811 V H1 Uniforme 8.875 - - - Globals -0.000 0.099 -0.995 

N1017/N811 V H2 Uniforme 22.141 - - - Globals 0.000 -0.099 0.995 
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N1017/N811 N(EI) Uniforme 5.060 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N1017/N811 N(R) Uniforme 2.530 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N814/N876 Pes propi Uniforme 0.912 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N876/N809 Pes propi Uniforme 0.912 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N809/N812 Pes propi Uniforme 0.912 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N2/N1025 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N2/N1025 Pes propi Uniforme 0.773 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N2/N1025 Q Uniforme 1.260 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N2/N1025 V H1 Uniforme 8.537 - - - Globals -0.000 0.099 -0.995 

N2/N1025 V H1 Uniforme 0.529 - - - Globals -0.000 0.099 -0.995 

N2/N1025 V H2 Uniforme 11.071 - - - Globals 0.000 -0.099 0.995 

N2/N1025 N(EI) Uniforme 2.530 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N2/N1025 N(R) Uniforme 1.265 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N1025/N930 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N1025/N930 Pes propi Uniforme 0.773 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N1025/N930 Q Uniforme 1.260 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N1025/N930 V H1 Uniforme 8.537 - - - Globals -0.000 0.099 -0.995 

N1025/N930 V H1 Uniforme 0.529 - - - Globals -0.000 0.099 -0.995 

N1025/N930 V H2 Uniforme 11.071 - - - Globals 0.000 -0.099 0.995 

N1025/N930 N(EI) Uniforme 2.530 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N1025/N930 N(R) Uniforme 1.265 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N930/N203 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N930/N203 Pes propi Uniforme 0.773 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N930/N203 Q Uniforme 1.260 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N930/N203 V H1 Uniforme 8.537 - - - Globals -0.000 0.099 -0.995 

N930/N203 V H1 Uniforme 0.529 - - - Globals -0.000 0.099 -0.995 

N930/N203 V H2 Uniforme 11.071 - - - Globals 0.000 -0.099 0.995 

N930/N203 N(EI) Uniforme 2.530 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N930/N203 N(R) Uniforme 1.265 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N203/N221 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N203/N221 Pes propi Uniforme 0.773 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N203/N221 Q Uniforme 1.260 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N203/N221 V H1 Faixa 0.338 - 0.620 1.304 Globals -0.000 0.099 -0.995 

N203/N221 V H1 Faixa 0.529 - 0.000 0.620 Globals -0.000 0.099 -0.995 

N203/N221 V H1 Uniforme 8.537 - - - Globals -0.000 0.099 -0.995 

N203/N221 V H2 Faixa 0.658 - 0.620 1.304 Globals 0.000 -0.099 0.995 

N203/N221 V H2 Faixa 8.991 - 0.620 1.304 Globals 0.000 -0.099 0.995 

N203/N221 V H2 Faixa 11.071 - 0.000 0.620 Globals 0.000 -0.099 0.995 

N203/N221 N(EI) Uniforme 2.530 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N203/N221 N(R) Uniforme 1.265 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N221/N223 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
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N221/N223 Pes propi Uniforme 0.773 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N221/N223 Q Uniforme 1.260 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N221/N223 V H1 Uniforme 0.338 - - - Globals -0.000 0.099 -0.995 

N221/N223 V H1 Uniforme 8.537 - - - Globals -0.000 0.099 -0.995 
N221/N223 V H2 Uniforme 0.658 - - - Globals 0.000 -0.099 0.995 

N221/N223 V H2 Uniforme 8.991 - - - Globals 0.000 -0.099 0.995 

N221/N223 N(EI) Uniforme 2.530 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N221/N223 N(R) Uniforme 1.265 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N223/N225 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N223/N225 Pes propi Uniforme 0.773 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N223/N225 Q Uniforme 1.260 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N223/N225 V H1 Uniforme 0.338 - - - Globals -0.000 0.099 -0.995 

N223/N225 V H1 Uniforme 8.537 - - - Globals -0.000 0.099 -0.995 

N223/N225 V H2 Uniforme 0.658 - - - Globals 0.000 -0.099 0.995 

N223/N225 V H2 Uniforme 8.991 - - - Globals 0.000 -0.099 0.995 

N223/N225 N(EI) Uniforme 2.530 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N223/N225 N(R) Uniforme 1.265 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N225/N227 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N225/N227 Pes propi Uniforme 0.773 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N225/N227 Q Uniforme 1.260 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N225/N227 V H1 Uniforme 0.338 - - - Globals -0.000 0.099 -0.995 

N225/N227 V H1 Uniforme 8.537 - - - Globals -0.000 0.099 -0.995 

N225/N227 V H2 Uniforme 0.658 - - - Globals 0.000 -0.099 0.995 

N225/N227 V H2 Uniforme 8.991 - - - Globals 0.000 -0.099 0.995 

N225/N227 N(EI) Uniforme 2.530 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N225/N227 N(R) Uniforme 1.265 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N227/N229 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N227/N229 Pes propi Uniforme 0.773 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N227/N229 Q Uniforme 1.260 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N227/N229 V H1 Uniforme 0.338 - - - Globals -0.000 0.099 -0.995 

N227/N229 V H1 Uniforme 8.537 - - - Globals -0.000 0.099 -0.995 
N227/N229 V H2 Uniforme 0.658 - - - Globals 0.000 -0.099 0.995 

N227/N229 V H2 Uniforme 8.991 - - - Globals 0.000 -0.099 0.995 

N227/N229 N(EI) Uniforme 2.530 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N227/N229 N(R) Uniforme 1.265 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N229/N231 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N229/N231 Pes propi Uniforme 0.773 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N229/N231 Q Uniforme 1.260 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N229/N231 V H1 Uniforme 0.338 - - - Globals -0.000 0.099 -0.995 

N229/N231 V H1 Uniforme 8.537 - - - Globals -0.000 0.099 -0.995 

N229/N231 V H2 Uniforme 0.658 - - - Globals 0.000 -0.099 0.995 



    

Projecte Montmaneu_300. Projecte d'estructures. 
 

  
  

    3. Compliment del CTE 

Data 06/05/2026 3.1. Seguretat estructural   
  

  
  Pàgina 38 - 51   

  

  

 

MNCTE SE 
 

Càrregues en barres 

Barra Hipòtesi Tipus 
Valors Posició Direcció 

P1 P2 
L1
(m) 

L2 
(m) Eixos X Y Z 

N229/N231 V H2 Uniforme 8.991 - - - Globals 0.000 -0.099 0.995 

N229/N231 N(EI) Uniforme 2.530 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N229/N231 N(R) Uniforme 1.265 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N231/N233 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N231/N233 Pes propi Uniforme 0.773 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N231/N233 Q Uniforme 1.260 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N231/N233 V H1 Uniforme 0.338 - - - Globals -0.000 0.099 -0.995 

N231/N233 V H1 Uniforme 8.537 - - - Globals -0.000 0.099 -0.995 

N231/N233 V H2 Uniforme 0.658 - - - Globals 0.000 -0.099 0.995 

N231/N233 V H2 Uniforme 8.991 - - - Globals 0.000 -0.099 0.995 

N231/N233 N(EI) Uniforme 2.530 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N231/N233 N(R) Uniforme 1.265 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N233/N235 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N233/N235 Pes propi Uniforme 0.773 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N233/N235 Q Uniforme 1.260 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N233/N235 V H1 Uniforme 0.338 - - - Globals -0.000 0.099 -0.995 

N233/N235 V H1 Uniforme 8.537 - - - Globals -0.000 0.099 -0.995 

N233/N235 V H2 Uniforme 0.658 - - - Globals 0.000 -0.099 0.995 

N233/N235 V H2 Uniforme 8.991 - - - Globals 0.000 -0.099 0.995 

N233/N235 N(EI) Uniforme 2.530 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N233/N235 N(R) Uniforme 1.265 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N235/N237 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N235/N237 Pes propi Uniforme 0.773 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N235/N237 Q Uniforme 1.260 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N235/N237 V H1 Uniforme 0.338 - - - Globals -0.000 0.099 -0.995 

N235/N237 V H1 Uniforme 8.537 - - - Globals -0.000 0.099 -0.995 

N235/N237 V H2 Uniforme 0.658 - - - Globals 0.000 -0.099 0.995 

N235/N237 V H2 Uniforme 8.991 - - - Globals 0.000 -0.099 0.995 

N235/N237 N(EI) Uniforme 2.530 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N235/N237 N(R) Uniforme 1.265 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N237/N239 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N237/N239 Pes propi Uniforme 0.773 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N237/N239 Q Uniforme 1.260 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N237/N239 V H1 Uniforme 0.338 - - - Globals -0.000 0.099 -0.995 

N237/N239 V H1 Uniforme 8.537 - - - Globals -0.000 0.099 -0.995 

N237/N239 V H2 Uniforme 0.658 - - - Globals 0.000 -0.099 0.995 

N237/N239 V H2 Uniforme 8.991 - - - Globals 0.000 -0.099 0.995 

N237/N239 N(EI) Uniforme 2.530 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N237/N239 N(R) Uniforme 1.265 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N239/N979 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N239/N979 Pes propi Uniforme 0.773 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
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N239/N979 Q Uniforme 1.260 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N239/N979 V H1 Faixa 0.338 - 0.000 0.979 Globals -0.000 0.099 -0.995 

N239/N979 V H1 Faixa 0.529 - 0.979 1.723 Globals -0.000 0.099 -0.995 

N239/N979 V H1 Uniforme 8.537 - - - Globals -0.000 0.099 -0.995 
N239/N979 V H2 Faixa 0.658 - 0.000 0.979 Globals 0.000 -0.099 0.995 

N239/N979 V H2 Faixa 8.991 - 0.000 0.979 Globals 0.000 -0.099 0.995 

N239/N979 V H2 Faixa 11.071 - 0.979 1.723 Globals 0.000 -0.099 0.995 

N239/N979 N(EI) Uniforme 2.530 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N239/N979 N(R) Uniforme 1.265 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N979/N945 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N979/N945 Pes propi Uniforme 0.773 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N979/N945 Q Uniforme 1.260 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N979/N945 V H1 Uniforme 8.537 - - - Globals -0.000 0.099 -0.995 

N979/N945 V H1 Uniforme 0.529 - - - Globals -0.000 0.099 -0.995 

N979/N945 V H2 Uniforme 11.071 - - - Globals 0.000 -0.099 0.995 

N979/N945 N(EI) Uniforme 2.530 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N979/N945 N(R) Uniforme 1.265 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N945/N4 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N945/N4 Pes propi Uniforme 0.773 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N945/N4 Q Uniforme 1.260 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N945/N4 V H1 Uniforme 8.537 - - - Globals -0.000 0.099 -0.995 

N945/N4 V H1 Uniforme 0.529 - - - Globals -0.000 0.099 -0.995 

N945/N4 V H2 Uniforme 11.071 - - - Globals 0.000 -0.099 0.995 

N945/N4 N(EI) Uniforme 2.530 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N945/N4 N(R) Uniforme 1.265 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N201/N875 Pes propi Uniforme 0.912 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N875/N205 Pes propi Uniforme 0.912 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N205/N203 Pes propi Uniforme 0.912 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N205/N808 Pes propi Uniforme 0.238 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N4/N811 Pes propi Uniforme 0.078 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N811/N753 Pes propi Uniforme 0.078 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N753/N666 Pes propi Uniforme 0.078 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N666/N521 Pes propi Uniforme 0.078 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N521/N463 Pes propi Uniforme 0.078 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N463/N405 Pes propi Uniforme 0.078 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N405/N179 Pes propi Uniforme 0.078 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N875/N876 Pes propi Uniforme 0.089 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N876/N877 Pes propi Uniforme 0.089 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N877/N878 Pes propi Uniforme 0.089 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N878/N879 Pes propi Uniforme 0.089 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N879/N880 Pes propi Uniforme 0.089 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
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N880/N881 Pes propi Uniforme 0.089 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N881/N874 Pes propi Uniforme 0.089 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N235/N802 Pes propi Uniforme 0.078 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N229/N796 Pes propi Uniforme 0.078 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N225/N792 Pes propi Uniforme 0.078 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N386/N226 Pes propi Uniforme 0.078 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N390/N230 Pes propi Uniforme 0.078 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N396/N236 Pes propi Uniforme 0.078 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N203/N812 Pes propi Uniforme 0.089 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N812/N754 Pes propi Uniforme 0.089 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N754/N667 Pes propi Uniforme 0.089 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N667/N522 Pes propi Uniforme 0.089 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N522/N464 Pes propi Uniforme 0.089 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N464/N406 Pes propi Uniforme 0.089 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N406/N204 Pes propi Uniforme 0.089 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N206/N929 Pes propi Uniforme 0.078 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N403/N936 Pes propi Uniforme 0.078 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N461/N935 Pes propi Uniforme 0.078 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N519/N934 Pes propi Uniforme 0.078 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N664/N933 Pes propi Uniforme 0.078 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N751/N932 Pes propi Uniforme 0.078 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N809/N931 Pes propi Uniforme 0.078 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N205/N930 Pes propi Uniforme 0.078 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N975/N978 Pes propi Uniforme 1.148 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N981/N979 Pes propi Uniforme 1.148 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N982/N983 Pes propi Uniforme 0.201 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N984/N985 Pes propi Uniforme 1.148 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N986/N987 Pes propi Uniforme 1.148 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N988/N989 Pes propi Uniforme 1.148 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N990/N991 Pes propi Uniforme 1.148 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N992/N993 Pes propi Uniforme 0.201 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N1009/N994 Pes propi Uniforme 0.139 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N981/N994 Pes propi Uniforme 0.139 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N1010/N994 Pes propi Uniforme 0.139 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N1010/N983 Pes propi Uniforme 0.139 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N1011/N983 Pes propi Uniforme 0.139 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N1011/N999 Pes propi Uniforme 0.139 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N984/N999 Pes propi Uniforme 0.139 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N1012/N999 Pes propi Uniforme 0.139 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N984/N1001 Pes propi Uniforme 0.139 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N986/N1001 Pes propi Uniforme 0.139 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
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N986/N1003 Pes propi Uniforme 0.139 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N988/N1003 Pes propi Uniforme 0.139 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N988/N1004 Pes propi Uniforme 0.139 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N990/N1004 Pes propi Uniforme 0.139 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N990/N1005 Pes propi Uniforme 0.139 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N1013/N1005 Pes propi Uniforme 0.139 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N1013/N993 Pes propi Uniforme 0.139 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N1014/N993 Pes propi Uniforme 0.139 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N1014/N1008 Pes propi Uniforme 0.139 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N975/N1008 Pes propi Uniforme 0.139 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N1015/N1008 Pes propi Uniforme 0.139 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N1016/N1005 Pes propi Uniforme 0.139 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N403/N381 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N381/N383 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N383/N385 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N385/N387 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N387/N389 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N389/N391 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N391/N393 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N393/N395 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N395/N397 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N397/N399 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N399/N401 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N401/N992 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N461/N439 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N439/N441 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N441/N443 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N443/N445 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N445/N447 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N447/N449 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N449/N451 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N451/N453 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N453/N455 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N455/N457 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N457/N459 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N459/N990 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N206/N242 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N242/N244 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N244/N246 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N246/N248 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N248/N250 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
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N250/N252 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N252/N254 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N254/N1051 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N1051/N256 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N256/N260 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N260/N262 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N262/N264 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N264/N975 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N519/N497 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N497/N499 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N499/N501 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N501/N503 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N503/N505 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N505/N507 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N507/N509 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N509/N511 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N511/N513 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N513/N515 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N515/N517 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N517/N988 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N664/N642 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N642/N644 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N644/N646 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N646/N648 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N648/N650 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N650/N652 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N652/N654 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N654/N656 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N656/N658 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N658/N660 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N660/N662 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N662/N986 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N751/N729 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N729/N731 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N731/N733 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N733/N735 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N735/N737 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N737/N739 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N739/N741 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N741/N743 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N743/N745 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
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N745/N747 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N747/N749 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N749/N984 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N809/N787 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N787/N789 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N789/N791 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N791/N793 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N793/N795 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N795/N797 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N797/N799 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N799/N801 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N801/N803 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N803/N805 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N805/N807 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N807/N982 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N205/N241 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N241/N243 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N243/N245 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N245/N247 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N247/N249 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N249/N251 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N251/N253 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N253/N255 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N255/N259 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N259/N261 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N261/N263 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N263/N981 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N981/N945 Pes propi Uniforme 0.078 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N982/N1017 Pes propi Uniforme 0.078 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N984/N1019 Pes propi Uniforme 0.078 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N986/N1020 Pes propi Uniforme 0.078 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N988/N1021 Pes propi Uniforme 0.078 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N990/N1022 Pes propi Uniforme 0.078 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N992/N1023 Pes propi Uniforme 0.078 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N975/N937 Pes propi Uniforme 0.078 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N979/N994 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N994/N996 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N996/N983 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N983/N997 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N997/N999 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N999/N985 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
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N988/N990 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N986/N988 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N984/N986 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N981/N1009 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N1009/N1010 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N1010/N982 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N982/N1011 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N1011/N1012 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N1012/N984 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N985/N1001 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N1001/N987 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N987/N1003 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N1003/N989 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N989/N1004 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N1004/N991 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N991/N1005 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N1005/N1006 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N1006/N993 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N993/N1007 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N1007/N1008 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N1008/N978 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N990/N1016 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N1016/N1013 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N1013/N992 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N992/N1014 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N1014/N1015 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N1015/N975 Pes propi Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N959/N975 Pes propi Uniforme 0.418 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N959/N990 Pes propi Uniforme 0.418 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N961/N984 Pes propi Uniforme 0.418 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N961/N981 Pes propi Uniforme 0.418 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N1025/N1026 Pes propi Uniforme 0.078 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N1026/N1027 Pes propi Uniforme 0.078 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N1027/N1028 Pes propi Uniforme 0.078 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N1028/N1029 Pes propi Uniforme 0.078 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N1029/N1030 Pes propi Uniforme 0.078 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N1030/N1031 Pes propi Uniforme 0.078 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N1031/N1024 Pes propi Uniforme 0.078 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N921/N1040 Pes propi Uniforme 1.148 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N964/N1041 Pes propi Uniforme 0.418 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N923/N1042 Pes propi Uniforme 1.148 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 



    

Projecte Montmaneu_300. Projecte d'estructures. 
 

  
  

    3. Compliment del CTE 

Data 06/05/2026 3.1. Seguretat estructural   
  

  
  Pàgina 45 - 51   

  

  

 

MNCTE SE 
 

Càrregues en barres 

Barra Hipòtesi Tipus 
Valors Posició Direcció 

P1 P2 
L1
(m) 

L2 
(m) Eixos X Y Z 

N924/N1043 Pes propi Uniforme 1.148 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N925/N1044 Pes propi Uniforme 1.148 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N926/N1045 Pes propi Uniforme 1.148 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N963/N1046 Pes propi Uniforme 0.418 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N927/N1047 Pes propi Uniforme 1.148 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N1047/N981 Pes propi Uniforme 1.148 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N1046/N961 Pes propi Uniforme 0.418 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N1045/N984 Pes propi Uniforme 1.148 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N1044/N986 Pes propi Uniforme 1.148 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N1043/N988 Pes propi Uniforme 1.148 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N1042/N990 Pes propi Uniforme 1.148 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N1041/N959 Pes propi Uniforme 0.418 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N1040/N975 Pes propi Uniforme 1.148 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000   
3.1.1.5. Fonaments (DB SE C)  
3.1.1.5.1. Bases de càlcul 

Mètode de càlcul 

El comportament de la fonamentació es verifica enfront de la capacitat portant (resistència i estabilitat) i 
l'aptitud al servei. A aquests efectes es distingirà, respectivament, entre estats límit últims i estats límit 
de servei. 

Les comprovacions de la capacitat portant i de l'aptitud al servei de la fonamentació s'efectuen per a les 
situacions de dimensionament pertinents. 

Les situacions de dimensionament es classifiquen en: 

  situacions persistents, que es refereixen a les condicions normals d'ús; 

  situacions transitòries, que es refereixen a unes condicions aplicables durant un temps limitat, tals 
com situacions sense drenatge o de curt termini durant la construcció; 

  situacions extraordinàries, que es refereixen a unes condicions excepcionals en les quals es pot 
trobar, o a les quals pot estar exposat l'edifici, inclòs el sisme. 

El dimensionament de seccions es realitza segons la Teoria dels Estats Limit Últims (apartat 3.2.1 DB 
SE) i els Estats Límit de Servei (apartat 3.2.2 DB SE). 

Verificacions 

Les verificacions dels estats límit es basen en l'ús de models adequats per a la fonamentació i el seu 
terreny de suport i per a avaluar els efectes de les accions de l'edifici i del terreny sobre l'edifici. 

Per a verificar que no se supera cap estat límit s'han utilitzat els valors adequats per a: 

- les sol·licitacions de l'edifici sobre la fonamentació; 

- les accions (càrregues i empentes) que es puguin transmetre o generar a través del terreny sobre la 
fonamentació; 

- els paràmetres del comportament mecànic del terreny; 
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- els paràmetres del comportament mecànic dels materials utilitzats en la construcció de la 
fonamentació; 

- les dades geomètriques del terreny i la fonamentació. 

Accions 

Per a cada situació de dimensionament de la fonamentació s'han tingut en compte tant les accions que 
actuen sobre l'edifici com les accions geotècniques que es transmeten o generen a través del terreny on 
es recolza el mateix. 

Coeficients parcials de seguretat 

La utilització dels coeficients parcials implica la verificació que, per a les situacions de dimensionament 
de la fonamentació, no es superi cap dels estats límit, a l'introduir en els models corresponents els 
valors de càlcul per a les diferents variables que descriuen els efectes de les accions sobre la 
fonamentació i la resistència del terreny. 

Per a les accions i per a les resistències de càlcul dels materials i del terreny, s'han adoptat els 
coeficients parcials indicats en la taula 2.1 del document DB SE C. 

 
3.1.1.5.2. Estudi geotècnic 

Tot i que a data de la redacció d’aquest projecte estructural no s’ha executat cap estudi geo-tècnic, s’ha 
pres com a dada de càlcul un valor de resistència del terreny de 0,20 MPa. Aquest valor es un valor esperat 
per les característiques del terreny existent a l’entorn. 

Abans de l’execució de les obres d’execució d’aquest projecte, s’hauran de fer cales al terreny per 
comprovar la tipologia del terreny específic en el solar. 

Les dades dels esforços que transmet l’estructura al terreny que el càlculs ens dona, son valors màxims al 
voltant de 0,08 MPa, pel que es pot considerar que, simplement garantint el recolzament de les sabates en 
el terreny no caldria un estudi exhaustiu del terreny. 

 

Paràmetres geotècnics adoptats en el càlcul 

Fonamentació 

Profunditat del pla de fonamentació: 0.60 m 

Tensió admissible en situacions persistents: 0.200 MPa 

Tensió admissible en situacions accidentals: 0.300 MPa 
 
3.1.1.5.3. Descripció, materials i dimensionament d'elements 

Descripció 

La fonamentació és superficial i es resol mitjançant els següents elements: sabates de formigó armat, 
les tensions màximes del qual no superen les tensions admissibles del terreny de fonamentació en cap 
de les situacions de projecte.  

 Per a impedir el moviment relatiu entre els elements de fonamentació, s'han disposat bigues de lligat. 

 Materials 

Fonamentació 

 Element Formigó fck c Àrid Ec 
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(MPa) Naturalesa Mida màxima 
(mm) 

(MPa) 

Tots HA-25 25 1.50 Quarcita 15 31476  
   

Element Acer 
fyk 

(MPa) s 

Tots B 500 S 500 1.15  
  

Dimensions, seccions i armats 

Les dimensions, seccions i armats s'indiquen en els plànols d'estructura del projecte. S'han disposat 
armadures que compleixen amb el Codi Estructural atenent a l'element estructural considerat. 

 
3.1.1.6. Elements estructurals de formigó (Codi Estructural)  
3.1.1.6.1. Bases de càlcul 

Requisits 

L'estructura projectada compleix amb els següents requisits: 

- Seguretat i funcionalitat estructural: consistent a reduir a límits acceptables el risc que l'estructura 
tingui un comportament mecànic inadequat enfront de les accions i influències previsibles a les quals 
pugui estar sotmès durant la seva construcció i ús previst, considerant la totalitat de la seva vida útil. 

- Seguretat en cas d'incendi: consistent a reduir a límits acceptables el risc que els usuaris de 
l'estructura sofreixin danys derivats d'un incendi d'origen accidental. 

- Higiene, salut i protecció del medi ambient: consistent a reduir a límits acceptables el risc que es 
provoquin impactes inadequats sobre el medi ambient com a conseqüència de l'execució de les obres. 

Conforme al Codi Estructural s'assegura la fiabilitat requerida a l'estructura adoptant el mètode dels 
Estats Límit, tal com s'estableix a l'apartat 3 de l'annex 18. Aquest mètode permet tenir en compte de 
manera senzilla el caràcter aleatori de les variables de sol·licitació, de resistència i dimensionals que 
intervenen en el càlcul. El valor de càlcul d'una variable s'obté a partir del seu principal valor 
representatiu, ponderant-lo mitjançant el seu corresponent coeficient parcial de seguretat. 

Comprovació estructural 

La comprovació estructural en el projecte es realitza mitjançant càlcul, el que permet garantir la 
seguretat requerida de l'estructura. 

Situacions de projecte 

Les situacions de projecte considerades són les que s'indiquen a continuació: 

- Situacions persistents: corresponen a les condicions d'ús normal de l'estructura. 

- Situacions transitòries: que corresponen a condicions aplicables durant un temps limitat. 

- Situacions accidentals: que corresponen a condicions excepcionals aplicables a l'estructura. 

Mètodes de comprovació: Estats límit 
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Es defineixen com Estats Límit aquelles situacions per a les quals, de ser superades, pot considerar-se 
que l'estructura no compleix alguna de les funcions per a les quals ha estat projectada. 

Estats límit últims 

La denominació d'Estats Límit Últims engloba tots aquells que produïxen la errada de l'estructura, per 
pèrdua d'equilibri, col·lapse o ruptura de la mateixa o per una banda d'ella. Com Estats Límit Últims 
s'han considerat els deguts a: 

- errada per deformacions plàstiques excessives, ruptura o pèrdua de l'estabilitat de l'estructura o de 
part d'ella; 

- pèrdua de l'equilibri de l'estructura o de part d'ella, considerada com un sòlid rígid; 

- errada per acumulació de deformacions o fissuració progressiva sota càrregues repetides. 

En la comprovació dels Estats Límit Últims que consideren el trencament d'una secció o element, es 
satisfà la condició: 

Rd  Sd 

on: 

Rd: Valor de càlcul de la resposta estructural. 

Sd: Valor de càlcul de l'efecte de les accions. 

Per a l'avaluació de l'Estat Límit d'Equilibri (Article 6.4.2) es satisfà la condició: 

Ed, estab  Ed, desestab 

on: 

Ed, estab: Valor de càlcul dels efectes de les accions estabilitzadores. 

Ed, desestab: Valor de càlcul dels efectes de les accions desestabilitzadores. 

Estats límit de servei 

La denominació d'Estats Límit de Servei engloba tots aquells per als quals no es compleixen els requisits 
de funcionalitat, de comoditat o d'aspecte requerits. En la comprovació dels Estats Límit de Servei es 
satisfà la condició: 

Cd  Ed 

on: 

Cd: Valor límit admissible per a l'Estat Límit a comprovar (deformacions, vibracions, obertura de 
fissura, etc.). 

Ed: Valor de càlcul de l'efecte de les accions (tensions, nivell de vibració, obertura de fissura, etc.). 

 
3.1.1.6.2. Accions 

Per al càlcul dels elements de formigó s'han tingut en compte les accions permanents (G), les accions 
variables (Q) i les accions accidentals (A). 

Per a l'obtenció dels valors característics, representatius i de càlcul de les accions s'ha tingut en compte 
l'Annex 18 del Codi Estructural. 
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Combinació d'accions i coeficients parcials de seguretat 

Verificacions basades en coeficients parcials (veure apartat Verificacions basades en coeficients 
parcials). 

 
3.1.1.6.3. Mètode de dimensionament 

El dimensionament de seccions es realitza segons la Teoria dels Estats Límit de l'Annex 19 del vigent Codi 
Estructural, utilitzant el Mètode de Càlcul per Ruptura. 
 
3.1.1.6.4. Solució estructural adoptada 

Deformacions 

Desploms en pilars, pantalles i murs 

S'han controlat els desploms locals i totals dels pilars, pantalles i murs, resultant del càlcul els 
següents valors màxims de desplom: 

Quanties geomètriques 

S'han adoptat les quanties geomètriques mínimes fixades en l'Annex 19 del Codi Estructural. 

Característiques dels materials 

Els coeficients a utilitzar per a cada situació de projecte i estat límit estan definits en el compliment del 
Document Bàsic SE. 

Els valors dels coeficients parcials de seguretat dels materials ( c i s) per a l'estudi dels Estats Límit 
Últims són els quals s'indiquen a continuació: 

 

Formigons 

Element Formigó fck 
(MPa) c 

Àrid 
Ec 

(MPa) Naturalesa 
Mida màxima 

(mm) 

Tots HA-25 25 1.50 Quarcita 15 31476  
 Acers en barres  

Element Acer fyk 
(MPa) s 

Tots B 500 S 500 1.15  
  

Recobriments 

Bigues de fonamentació (geomètrics): 4.0 cm 

Sabates (geomètrics): Superior: 5.0 cm, Inferior: 5.0 cm i Lateral: 8.0 cm 
 
3.1.1.7. Elements estructurals d'acer (Codi Estructural)  
3.1.1.7.1. Generalitats 

Es comprova el compliment dels requisits del Codi Estructural per a aquells elements realitzats amb acer. 

En el disseny de l'estructura es contempla la seguretat adequada d'utilització, incloent els aspectes relatius 
a la durabilitat, fabricació, muntatge, control de qualitat, conservació i manteniment. 
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3.1.1.7.2. Bases de càlcul 

Per a verificar el compliment de l'apartat 3.2 del Document Bàsic SE, s'ha comprovat: 

  L'estabilitat i la resistència (estats límit últims) 

  L'aptitud per al servei (estats límit de servei) 

Estats límit últims 

La determinació de la resistència de les seccions es fa d'acord amb l'especificat en l'apartat 6 de l'Annex 
22 del Codi Estructural, partint de les esvelteses, longituds de vinclament i esforços actuants per a totes 
les combinacions definides en la present memòria, tenint en compte la interacció d'aquests i comprovant 
que es compleixen els límits de resistència establerts per als materials seleccionats. 

Estats límit de servei 

Es comprova que totes les barres compleixen, per a les combinacions d'accions establertes en l'apartat 
4.3.2 del Document Bàsic SE, amb els límits de deformacions, fletxes i desplaçaments horitzontals. 

 
3.1.1.7.3. Durabilitat 

Els perfils d'acer estan protegits d'acord a les condicions d'ús i ambientals i a la seva situació, de manera 
que s'assegura la seva resistència, estabilitat i durabilitat durant el període de vida útil, havent de 
mantenir-se d'acord a les instruccions d'ús i pla de manteniment corresponent. 
 
3.1.1.7.4. Materials 

Els coeficients parcials de seguretat utilitzats per a les comprovacions de resistència són: 

  M0 = 1,05 coeficient parcial de seguretat relatiu a la plastificació del material. 

  M1 = 1,05 coeficient parcial de seguretat relatiu als fenòmens d'inestabilitat. 

  M2 = 1,25 coeficient parcial de seguretat relatiu a la resistència última del material o secció, i a la 
resistència dels mitjans d'unió. 

Característiques dels acers emprats 

Els acers emprats en aquest projecte es corresponen amb els indicats en la norma UNE EN 10025: 
“Productos laminados en caliente de acero no aleado, para construcciones metálicas de uso general”. 

Les propietats dels acers utilitzats són les següents: 

  Mòdul d'elasticitat longitudinal (E): 210.000 N/mm² 

  Mòdul d'elasticitat transversal o mòdul de rigidesa (G): 81.000 N/mm² 

  Coeficient de Poisson ( ): 0.30 

  Coeficient de dilatació tèrmica ( ): 1,2·10-5(°C)-1 

  Densitat ( ): 78.5 kN/m³ 

Projecte de construccio d'una coberta per una pista poliesportiva a Montmaneu 

Material E 
(MPa)  G 

(MPa) 
fy 

(MPa) 
·t 

(m/m°C) 
 

(kN/m³) Tipus Designació 

Acer laminat S275 (UNE-EN 10025-2) 210000.00 0.300 81000.00 275.00 0.000012 77.01 
Notació: 

E: Mòdul d'elasticitat 
: Mòdul de Poisson 

G: Mòdul de tall 
fy: Límit elàstic 

·t: Coeficient de dilatació 
: Pes específic  
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3.1.1.7.5. Anàlisi estructural 

L'anàlisi estructural s'ha realitzat amb el model descrit en el Document Bàsic SE, discretitzant-se les barres 
d'acer amb les propietats geomètriques obtingudes de les biblioteques de perfils dels fabricants o 
calculades d'acord a la forma i dimensions dels perfils. 

Els tipus de secció a l'efecte de dimensionament es classifiquen d'acord amb l'apartat 5.5.2 de l'Annex 22 
del Codi Estructural, aplicant els mètodes de càlcul descrits en els apartats 5.4 i 5.5, i els límits d'esveltesa 
de la taula A22.5.2 de l'esmentat document. 

La traslacionalitat de l'estructura es contempla aplicant els mètodes descrits en l'apartat 5.2 de l'Annex 22 
tenint en consideració els corresponents coeficients d'amplificació. 
 
 
 

 
A Barcelona, abril de 2026 

  

 
Ft.: Antoni Poch Vives 

Arquitecte 

Firma 
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CÀLCUL DEL VENT I DE LES CORRETGES DE LA COBERTA 

Dades de l'obra 

Separació entre pòrtics: 6.30 m 
Amb tancament en coberta 
    - Pes del tancament: 0.15 kN/m² 
    - Sobrecàrrega del tancament: 0.40 kN/m² 
Sense tancament en laterals. 
  
Normes i combinacions 

Perfils conformats EC 

  Neu: Altitud inferior o igual a 1000 m 

Perfils laminats CTE 

  Cota de neu: Altitud inferior o igual a 1000 m 

Desplaçaments Accions característiques  
  
Dades de vent 

  
Normativa: CTE DB SE-AE (Espanya) 
  
Zona eòlica: C 
Grau d'aspror: II. Terreny rural pla sense obstacles 
Període de servei (anys): 25 
Profunditat nau industrial: 44.10 
Sense buits. 
    1 - V H1: Cobertes aïllades 
    2 - V H2: Cobertes aïllades 
  
Dades de neu 

  
Normativa: CTE DB-SE AE (Espanya) 
  
Zona de clima invernal: 2 
Altitud topogràfica: 709.00 m 
Coberta sense ressalts 
Exposició al vent: Fortament exposada 
  
Hipòtesis aplicades: 
    1 - N(EI): Neu (estat inicial) 
    2 - N(R): Neu (redistribució) 
  
Acers en perfils 

Tipus d'acer Acer Lim. elàstic 
MPa 

Mòdul d'elasticitat 
GPa 

Acer conformat  S 275 275 210  
  
  

Dades de pòrtics 

Pòrtic Tipus exterior Geometria Tipus interior 

1 Una aigua Llum total: 29.25 m 
Ràfec esquerre: 8.78 m 
Ràfec dret: 11.70 m 

Biga en gelosia 

 
Càrregues en barres 

Pòrtic 1, Pòrtic 8 

 

Barra Hipòtesi Tipus Posició Valor Orientació 

Coberta G Uniforme --- 0.77 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 

Coberta Q Uniforme --- 1.26 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 

Coberta V H1 Faixa 0.00/0.10 (R) 0.53 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Coberta V H1 Faixa 0.10/0.90 (R) 0.34 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 



Barra Hipòtesi Tipus Posició Valor Orientació 

Coberta V H1 Faixa 0.90/1.00 (R) 0.53 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Coberta V H1 Uniforme --- 8.54 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Coberta V H2 Faixa 0.00/0.10 (R) 11.07 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Coberta V H2 Faixa 0.10/0.90 (R) 9.65 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Coberta V H2 Faixa 0.90/1.00 (R) 11.07 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Coberta N(EI) Uniforme --- 2.53 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 

Coberta N(R) Uniforme --- 1.27 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)  
 

Pòrtic 2, Pòrtic 7 

 

Barra Hipòtesi Tipus Posició Valor Orientació 

Coberta G Uniforme --- 1.55 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 

Coberta Q Uniforme --- 2.52 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 

Coberta V H1 Faixa 0.00/0.10 (R) 8.88 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Coberta V H1 Faixa 0.10/0.90 (R) 5.66 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Coberta V H1 Faixa 0.90/1.00 (R) 8.88 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Coberta V H1 Uniforme --- 4.60 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Coberta V H2 Faixa 0.00/0.10 (R) 22.14 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Coberta V H2 Faixa 0.10/0.90 (R) 15.89 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Coberta V H2 Faixa 0.90/1.00 (R) 22.14 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Coberta N(EI) Uniforme --- 5.06 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 

Coberta N(R) Uniforme --- 2.53 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)  
 

Pòrtic 3, Pòrtic 4, Pòrtic 5, Pòrtic 6 

 

Barra Hipòtesi Tipus Posició Valor Orientació 

Coberta G Uniforme --- 1.55 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 

Coberta Q Uniforme --- 2.52 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 

Coberta V H1 Faixa 0.00/0.10 (R) 11.76 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Coberta V H1 Faixa 0.10/0.90 (R) 7.50 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Coberta V H1 Faixa 0.90/1.00 (R) 11.76 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Coberta V H2 Faixa 0.00/0.10 (R) 22.14 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Coberta V H2 Faixa 0.10/0.90 (R) 14.63 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Coberta V H2 Faixa 0.90/1.00 (R) 22.14 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Coberta N(EI) Uniforme --- 5.06 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 

Coberta N(R) Uniforme --- 2.53 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)  
     
 Descripció de les abreviatures: 
          R   : Posició relativa a la longitud de la barra. 
          EG  : Eixos de la càrrega coincidents amb els globals de l'estructura. 
          EXB : Eixos de la càrrega al plànol de definició de la mateixa i amb l'eix X coincident amb la barra. 
 

Dades de corretges de coberta 

Descripció de corretges Paràmetres de càlcul 

Tipus de perfil: C 300*80*30*3 Límit fletxa: L / 300 

Separació: 1.21 m Nombre de trams: Tres trams 

Tipus d'Acer: S275 Tipus de fixació: Fixació rígida  
Comprovació de resistència 
  

Comprovació de resistència 

El perfil seleccionat compleix totes les comprovacions. 

Aprofitament: 73.38 %  



Barra pèssima en coberta 

Perfil: C 300*80*30*3 
Material:  S 275  

Nusos 
Longitu

d 
(m) 

Característiques mecàniques 

Inicial Final 
Àrea 
(cm²

) 

Iy
(1) 

(cm4) 
Iz

(1) 
(cm4) 

It
(2) 

(cm4
) 

yg
(3) 

(mm) 

zg
(3) 

(mm
) 

0.602, 31.500, 
8.838 

0.602, 25.200, 
8.838 6.300 

15.0
0 

1930.2
3 

125.3
6 0.45 

-
18.48 0.00 

Notes: 
(1) Inèrcia respecte l'eix indicat 
(2) Moment d'inèrcia a torsió uniforme 
(3) Coordenades del centre de gravetat 

 

  
Vinclament Vinclament lateral 

Pla XY Pla XZ Ala sup. Ala inf. 

 0.00 1.00 0.00 0.00 

LK 0.000 6.300 0.000 0.000 

C1 - 1.000 
Notació: 

: Coeficient de vinclament 
LK: Longitud de vinclament (m) 
C1: Factor de modificació per al moment crític 

 

  
  

Barra 
COMPROVACIONS (EUROCODI 3 UNE-EN 1993-1-3: 2012) 

Estat 
b / t Nt Nc My Mz MyMz Vy Vz NtMyMz NcMyMz NMyMzVyVz MtNMyMzVyVz 

pèssima en coberta 
b / t  (b / t)Màx. 

Compleix 
N.P.(1) N.P.(2) x: 0 m 

 = 73.4 
N.P.(3) N.P.(4) N.P.(5) x: 0 m 

 = 25.4 
N.P.(6) N.P.(7) N.P.(8) N.P.(9) COMPLEIX 

 = 73.4 
Notació: 

b / t: Relació amplada / espessor 
Nt: Resistència a tracció 
Nc: Resistència a compressió 
My: Resistència a flexió. Eix Y 
Mz: Resistència a flexió. Eix Z 
MyMz: Resistència a flexió biaxial 
Vy: Resistència a tall Y 
Vz: Resistència a tall Z 
NtMyMz: Resistència a tracció i flexió 
NcMyMz: Resistència a compressió i flexió 
NMyMzVyVz: Resistència a tallant, axial i flexió 
MtNMyMzVyVz: Resistència a torsió combinada amb axial, flexió i tallant 
x: Distància a l'origen de la barra 
: Coeficient d'aprofitament (%) 

N.P.: No procedeix 

Comprovacions que no procedeixen (N.P.): 
(1) La comprovació no procedeix, ja que no hi ha axial de tracció. 
(2) La comprovació no procedeix, ja que no hi ha axial de compressió. 
(3) La comprovació no procedeix, ja que no hi ha moment flector. 
(4) La comprovació no procedeix, ja que no hi ha flexió biaxial per a cap combinació. 
(5) La comprovació no es realitza, ja que no hi ha esforç tallant. 
(6) No hi ha interacció entre axial de tracció i moment flector per a cap combinació. Per tant, la comprovació no procedeix. 
(7) No hi ha interacció entre axial de compressió i moment flector per a cap combinació. Per tant, la comprovació no procedeix. 
(8) No hi ha interacció entre moment flector, axial i tallant per a cap combinació. Per tant, la comprovació no procedeix. 
(9) La comprovació no procedeix, ja que no hi ha moment torçor.  

  
Relació amplada / espessor (Eurocodi 3 UNE-EN 1993-1-3: 2012, Article 5.2)  
S'ha de satisfer:          

  

 
 

  

 h / t : 100.0  
  

  

 
 

  

 b / t : 26.7  
  

  

 
 

  

 c / t : 10.0  
  

  

Els enrigidors proporcionen suficient rigidesa, ja que es compleix:          

   

500h t

60b t

50c t

0.2 0.6c b



 

 c / b : 0.375   
  

On:          

h: Altura de l'ànima.  h : 300.00 mm 
b: Ample de les ales.  b : 80.00 mm 
c: Altura dels enrigidors.  c : 30.00 mm 
t: Espessor.  t : 3.00 mm  

  
  
  
Resistència a tracció (Eurocodi 3 UNE-EN 1993-1-3: 2012, Article 6.1.2)  
La comprovació no procedeix, ja que no hi ha axial de tracció. 
  
  
Resistència a compressió (Eurocodi 3 UNE-EN 1993-1-3: 2012, Article 6.1.3)  
La comprovació no procedeix, ja que no hi ha axial de compressió. 
  
  
Resistència a flexió. Eix Y (Eurocodi 3 UNE-EN 1993-1-3: 2012, Article 6.1.4.1)  
S'ha de satisfer:          

  

 
 

  

  : 0.734  
  

  

Per flexió positiva:          

L'esforç sol·licitant de càlcul pèssim es produeix en el nus 0.602, 31.500, 8.838, per 
a la combinació d'accions 1.00*G1 + 1.00*G2 + 1.50*V H2.          

My,Ed: Moment flector sol·licitant de càlcul pèssim.  My,Ed+ : 24.14 kN·m 
  

Per flexió negativa:          

My,Ed: Moment flector sol·licitant de càlcul pèssim.  My,Ed- : 0.00 kN·m 
  

La resistència de càlcul a flexió Mc,Rd ve donada per:          

 
 

  

 Mc,Rd : 32.90 kN·m 
  

On:          

Weff: Mòdul resistent eficaç corresponent a la fibra de major tensió.  Weff : 125.62 cm³ 
fyb: Límit elàstic del material base.  fyb : 275.00 MPa 

M0: Coeficient parcial de seguretat del material.  M0 : 1.05    
  
Resistència a vinclament lateral de l'ala superior: (Eurocodi 3 UNE-EN 1993-1-3: 2012, Article 6.2.4) 

La comprovació a vinclament lateral no procedeix, ja que la longitud de vinclament lateral és nul·la. 

Resistència a vinclament lateral de l'ala inferior: (Eurocodi 3 UNE-EN 1993-1-3: 2012, Article 6.2.4) 

La comprovació a vinclament lateral no procedeix, ja que no hi ha moment flector.  
  
  
  
Resistència a flexió. Eix Z (Eurocodi 3 UNE-EN 1993-1-3: 2012, Article 6.1.4.1)  
La comprovació no procedeix, ja que no hi ha moment flector. 
  
  
Resistència a flexió biaxial (Eurocodi 3 UNE-EN 1993-1-3: 2012, Article 6.1.4.1)  

Ed

c,Rd

M
1

M

eff yb

M0

W f
c,RdM



La comprovació no procedeix, ja que no hi ha flexió biaxial per a cap combinació. 
  
  
Resistència a tall Y (Eurocodi 3 UNE-EN 1993-1-3: 2012, Article 6.1.5)  
La comprovació no es realitza, ja que no hi ha esforç tallant. 
  
  
Resistència a tall Z (Eurocodi 3 UNE-EN 1993-1-3: 2012, Article 6.1.5)  
S'ha de satisfer:          

  

 
 

  

  : 0.254  
  

  

L'esforç sol·licitant de càlcul pèssim es produeix en el nus 0.602, 31.500, 8.838, 
per a la combinació d'accions 1.00*G1 + 1.00*G2 + 1.50*V H2.          

VEd: Esforç tallant sol·licitant de càlcul pèssim.  VEd : 22.99 kN 
L'esforç tallant resistent de càlcul Vb,Rd ve donat per:          

 
 

  

 Vb,Rd : 90.36 kN 

  

On:          

hw: Altura de l'ànima.  hw : 294.36 mm 
t: Espessor.  t : 3.00 mm 
: Angle que forma l'ànima amb l'horitzontal.   : 90.0 graus 

fbv: Resistència al tallant, tenint en compte el vinclament.          

 
 

  

 fbv : 107.44 MPa 
  

Essent:          

w: Esveltesa relativa de l'ànima.          

 
 

  

 w : 1.23   
  

On:          

fyb: Límit elàstic del material base.  fyb : 275.00 MPa 
E: Mòdul d'elasticitat.  E : 210000.00 MPa 

M0: Coeficient parcial de seguretat del material.  M0 : 1.05    
  
  
  
Resistència a tracció i flexió (Eurocodi 3 UNE-EN 1993-1-3: 2012, Articles 6.1.8 i 6.3)  
No hi ha interacció entre axial de tracció i moment flector per a cap combinació. Per tant, la comprovació 
no procedeix. 
  
  
Resistència a compressió i flexió (Eurocodi 3 UNE-EN 1993-1-3: 2012, Articles 6.1.9 i 6.2.5)  
No hi ha interacció entre axial de compressió i moment flector per a cap combinació. Per tant, la 
comprovació no procedeix. 
  
  
Resistència a tallant, axial i flexió (Eurocodi 3 UNE-EN 1993-1-3: 2012, Article 6.1.10)  
No hi ha interacció entre moment flector, axial i tallant per a cap combinació. Per tant, la comprovació no 
procedeix. 
  

Ed

b,Rd

V
1

V

w
bv

M0

h
t f

sin
b,RdV

w wyb0.83 <1.40 0.48 fbvf

ybw
fh

0.346
t E

w



  
Resistència a torsió combinada amb axial, flexió i tallant (Eurocodi 3 UNE-EN 1993-1-3: 2012, 
Article 6.1.6)  
La comprovació no procedeix, ja que no hi ha moment torçor. 
  
  



Comprovació de fletxa 
  

Comprovació de fletxa 

El perfil seleccionat compleix totes les comprovacions. 

Percentatges d'aprofitament: 

                - Fletxa: 69.10 %  
Coordenades del nus inicial: 4.214, 44.100, 9.199 
Coordenades del nus final: 4.214, 37.800, 9.199 
L'aprofitament pèssim es produeix per a la combinació d'hipòtesi 1.00*G1 + 1.00*G2 + 1.00*Q + 
1.00*N(EI) + 1.00*V H1 a una distància 3.150 m de l'origen en el primer tram de la corretja. 
(Iy = 1930 cm4) (Iz = 125 cm4) 

Amidament de corretges 

Tipus de corretges Nº de corretges Pes lineal kg/m Pes superficial kN/m² 

Corretges de coberta 25 294.43 0.10  



Annex: Pla de Control de Qualitat 
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1. INTRODUCCIÓ. 
El Codi Tècnic de l'Edificació (CTE) estableix les exigències bàsiques de qualitat que han de complir els 
edificis, incloses les seves instal·lacions, per satisfer els requisits bàsics de seguretat i habitabilitat. 
 
El CTE determina, a més, que aquestes exigències bàsiques han de complir-se en el projecte, la 
construcció, el manteniment i la conservació dels edificis i les seves instal·lacions. 
 
La comprovació del compliment d'aquestes exigències bàsiques es determina mitjançant una sèrie de 
controls: el control de recepció en obra dels productes, el control d'execució de l'obra i el control de l'obra 
acabada. 
 
Es redacta el present Pla de control de qualitat com a annex del projecte, a fi de donar compliment a 
l'establert a l'Annex I de la part I del CTE, a l'apartat corresponent als Annexos de la Memòria, havent estat 
elaborat atenent a les prescripcions de la normativa d'aplicació vigent, a les característiques del projecte i a 
l'estipulat en el Plec de Condicions del present projecte. 
 
Aquest annex del projecte no és un element substancial del mateix, ja que tot el seu contingut queda 
suficientment referenciat en el corresponent Plec de Condicions Tècniques Particulars del projecte. 
 
El control de qualitat de les obres inclou: 
 

 El control de recepció en obra dels productes. 
 El control d'execució de l'obra. 
 El control de l'obra acabada. 

 
 
Per a això: 
 

1) El director de l'execució de l'obra recopilarà la documentació del control realitzat, verificant que és 
conforme a l'establert en el projecte, els seus annexos i les seves modificacions. 

2) El constructor recaptarà dels subministradors de productes i facilitarà al director d'obra i al director 
de l'execució de l'obra la documentació dels productes anteriorment assenyalada, així com les seves 
instruccions d'ús i manteniment, i les garanties corresponents quan escaigui. 

 
3) La documentació de qualitat preparada pel constructor sobre cadascuna de les unitats d'obra podrà 

servir, si així ho autoritzés el director de l'execució de l'obra, com a part del control de qualitat de 
l'obra. 

 
 
Una vegada finalitzada l'obra, la documentació del seguiment del control serà dipositada pel director de 
l'execució de l'obra, en el Col·legi Professional corresponent o, si escau, en l'Administració Pública 
competent, que asseguri la seva tutela i es comprometi a emetre certificacions del seu contingut als qui 
acreditin un interès legítim. 
 



 

 

2. NORMATIVA I LEGISLACIÓ APLICABLES. 
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2. NORMATIVA I LEGISLACIÓ APLICABLES. 
 

2.1. Normativa de caràcter general 
 
NORMATIVA DE CARÀCTER GENERAL 
 
 

Ley de Ordenación de la Edificación 
 
Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado. 
 
B.O.E.: 6 de noviembre de 1999 
 
Texto consolidado. Última modificación: 15 de julio de 2015 
 

Modificada per: 
 
Ley de medidas urgentes para impulsar la actividad de rehabilitación edificatoria en el 
contexto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 
 
Ley 10/2022, de 14 de junio, de la Jefatura del Estado. 
 
B.O.E.: 15 de junio de 2022 
 

 

Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español 
las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de 
febrero de 2014 
 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado. 
 
B.O.E.: 9 de noviembre de 2017 
 

Modificada per: 
 
Medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas 
directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública en determinados 
sectores: de seguros privados, de planes y fondos de pensiones, del ámbito tributario y de 
litigios fiscales 
 
Real Decreto Ley 3/2020, de 4 de febrero, de la Jefatura del Estado. 
 
B.O.E.: 5 de febrero de 2020 
 
Modificada per: 
 
Ley de calidad de la Arquitectura 
 
Ley 9/2022, de 14 de junio, de la Jefatura del Estado. 
 
B.O.E.: 15 de junio de 2022 
 
Modificada per: 
 
Ley de Movilidad Sostenible 
 
Ley 9/2025, de 3 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 
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B.O.E.: 4 de diciembre de 2025 
 
Texto consolidado 
 

 

Código Técnico de la Edificación (CTE) 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 
 
B.O.E.: 28 de marzo de 2006 
 

Modificat per: 
 
Aprobación del documento básico "DB-HR Protección frente al ruido" del Código Técnico de 
la Edificación y modificación del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se 
aprueba el Código Técnico de la Edificación 
 
Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda. 
 
B.O.E.: 23 de octubre de 2007 
 
Correcció d'errors: 
 
Corrección de errores del Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre 
 
Ministerio de Vivienda. 
 
B.O.E.: 20 de diciembre de 2007 
 
Correcció d'errors: 
 
Corrección de errores y erratas del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se 
aprueba el Código Técnico de la Edificación 
 
Ministerio de Vivienda. 
 
B.O.E.: 25 de enero de 2008 
 
Modificat per: 
 
Modificación del Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre 
 
Real Decreto 1675/2008, de 17 de octubre, del Ministerio de Vivienda. 
 
B.O.E.: 18 de octubre de 2008 
 
Modificat per: 
 
Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación 
aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 
19 de octubre 
 
Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda. 
 
B.O.E.: 23 de abril de 2009 
 
Modificat per: 
 
Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real 
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Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las 
personas con discapacidad 
 
Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda. 
 
B.O.E.: 11 de marzo de 2010 
 
Modificat per: 
 
Real Decreto por el que se desarrollan los requisitos exigibles a las entidades de control de 
calidad de la edificación y a los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la 
edificación, para el ejercicio de su actividad 
 
Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 
 
B.O.E.: 22 de abril de 2010 
 
Modificat per: 
 
Anulado el artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el 
Código Técnico de la Edificación 
 
Sentencia de 4 de mayo de 2010 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. 
 
B.O.E.: 30 de julio de 2010 
 
Modificat per: 
 
Ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas 
 
Ley 8/2013, de 26 de junio, de la Jefatura del Estado. 
 
Disposición final undécima. Modificación de los artículos 1 y 2 y el anejo III de la parte I del Real 
Decreto 314/2006. 
 
B.O.E.: 27 de junio de 2013 
 
Modificat per: 
 
Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real 
Decreto 314/2006, de 17 de marzo 
 
Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, del Ministerio de Fomento. 
 
B.O.E.: 27 de diciembre de 2019 
 
Modificat per: 
 
Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real 
Decreto 314/2006, de 17 de marzo 
 
Real Decreto 450/2022, de 14 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y 
Memoria Democrática. 
 
B.O.E.: 15 de junio de 2022 
 

 

Código Técnico de la Edificación (CTE). Parte I 
 
Disposiciones generales, condiciones técnicas y administrativas, exigencias básicas, contenido del proyecto, 
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documentación del seguimiento de la obra y terminología. 
 

Modificat per: 
 
Modificación del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 
Técnico de la Edificación 
 
Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda. 
 
B.O.E.: 23 de octubre de 2007 
 
Correcció d'errors: 
 
Corrección de errores y erratas del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se 
aprueba el Código Técnico de la Edificación 
 
Ministerio de Vivienda. 
 
B.O.E.: 25 de enero de 2008 
 
Modificat per: 
 
Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real 
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las 
personas con discapacidad 
 
Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda. 
 
B.O.E.: 11 de marzo de 2010 
 
Modificat per: 
 
Real Decreto por el que se desarrollan los requisitos exigibles a las entidades de control de 
calidad de la edificación y a los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la 
edificación, para el ejercicio de su actividad 
 
Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 
 
B.O.E.: 22 de abril de 2010 
 
Modificat per: 
 
Anulado el artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el 
Código Técnico de la Edificación 
 
Sentencia de 4 de mayo de 2010 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. 
 
B.O.E.: 30 de julio de 2010 
 
Modificat per: 
 
Ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas 
 
Ley 8/2013, de 26 de junio, de la Jefatura del Estado. 
 
Disposición final undécima. Modificación de los artículos 1 y 2 y el anejo III de la parte I del Real 
Decreto 314/2006. 
 
B.O.E.: 27 de junio de 2013 
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Modificat per: 
 
Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real 
Decreto 314/2006, de 17 de marzo 
 
Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, del Ministerio de Fomento. 
 
B.O.E.: 27 de diciembre de 2019 
 
Modificat per: 
 
Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real 
Decreto 314/2006, de 17 de marzo 
 
Real Decreto 450/2022, de 14 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y 
Memoria Democrática. 
 
B.O.E.: 15 de junio de 2022 
 

 

Ley reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción 
 
Ley 32/2006, de 18 de octubre, de la Jefatura del Estado. 
 
B.O.E.: 19 de octubre de 2006 
 

Desenvolupat per: 
 
Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el 
sector de la construcción 
 
Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
 
B.O.E.: 25 de agosto de 2007 
 
Corrección de errores. 
 
B.O.E.: 12 de septiembre de 2007 
 
Modificada per: 
 
Modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio 
 
Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 
 
B.O.E.: 23 de diciembre de 2009 
 
Modificada per: 
 
Modificación del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 
32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción 
 
Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración. 
 
B.O.E.: 23 de marzo de 2010 
 

 

Procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios 
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Real Decreto 390/2021, de 1 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria 
Democrática. 
 
B.O.E.: 2 de junio de 2021 
 

Modificat per: 
 
Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 390/2021, de 1 de junio, por el que se 
aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los 
edificios 
 
Real Decreto 659/2025, de 22 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las 
Cortes. 
 
B.O.E.: 23 de julio de 2025 
 

 

2.2. X. Control de qualitat i assaigs 
 

Real Decreto por el que se desarrollan los requisitos exigibles a las entidades de control de 
calidad de la edificación y a los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la 
edificación, para el ejercicio de su actividad 
 
Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 
 
B.O.E.: 22 de abril de 2010 
 
 

2.2.1. XE. Estructures de formigó 
 

Código Estructural 
 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y 
Memoria Democrática. 
 
B.O.E.: 10 de agosto de 2021 
 

Correcció d'errors: 
 
Corrección de errores del Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el 
Código Estructural 
 
Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. 
 
B.O.E.: 2 de febrero de 2024 
 

 

2.2.2. XM. Estructures metàl·liques 
 

DB-SE-A Seguridad estructural: Acero 
 
Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico SE-A. 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 
 
B.O.E.: 28 de marzo de 2006 
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Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda. 
 
B.O.E.: 23 de octubre de 2007 
 
Corrección de errores. 
 
B.O.E.: 25 de enero de 2008 
 
 

Código Estructural 
 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y 
Memoria Democrática. 
 
B.O.E.: 10 de agosto de 2021 
 

Correcció d'errors: 
 
Corrección de errores del Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el 
Código Estructural 
 
Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. 
 
B.O.E.: 2 de febrero de 2024 
 

 

2.2.3. XS. Estudis geotècnics 
 

DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos 
 
Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico SE-C. 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 
 
B.O.E.: 28 de marzo de 2006 
 
Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda. 
 
B.O.E.: 23 de octubre de 2007 
 

Modificat per: 
 
Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real 
Decreto 314/2006, de 17 de marzo 
 
Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, del Ministerio de Fomento. 
 
B.O.E.: 27 de diciembre de 2019 
 



 

 

3. CONTROL DE RECEPCIÓ EN OBRA: PRESCRIPCIONS SOBRE ELS 
MATERIALS. 
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3. CONTROL DE RECEPCIÓ EN OBRA: PRESCRIPCIONS SOBRE ELS 
MATERIALS. 
A l'apartat del Plec del projecte, corresponent a les Prescripcions sobre els materials, s'estableixen les 
condicions de subministrament; recepció i control; conservació, emmagatzematge i manipulació, i 
recomanacions per al seu ús en obra, de tots aquells materials utilitzats en l'obra. 
 
El control de recepció abastarà assaigs de comprovació sobre aquells productes als que així se'ls exigeixi en 
la reglamentació vigent. Aquest control s'efectuarà sobre el mostreig del producte, sotmetent-se a criteris 
d'acceptació i rebuig i adoptant-se les decisions allà determinades. 
 
El director d'execució de l'obra cursarà instruccions al constructor perquè aporti els certificats de qualitat i 
el marcat CE dels productes, equips i sistemes que s'incorporin a l'obra. 
 



 

 

4. CONTROL DE QUALITAT EN L'EXECUCIÓ: PRESCRIPCIONS 
SOBRE L'EXECUCIÓ PER UNITAT D'OBRA. 
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4. CONTROL DE QUALITAT EN L'EXECUCIÓ: PRESCRIPCIONS 
SOBRE L'EXECUCIÓ PER UNITAT D'OBRA. 
A l'apartat del Plec del projecte, corresponent a les Prescripcions sobre l'execució per unitat d'obra, 
s'enumeren les fases de l'execució de cada unitat d'obra. 
 
Les unitats d'obra són executades a partir de materials (productes) que han passat el seu control de 
qualitat, per la qual cosa la qualitat dels components de la unitat d'obra queda acreditada pels documents 
que els avalen, no obstant això, la qualitat de les parts no garanteix la qualitat del producte final (unitat 
d'obra). 
 
En aquest apartat del Pla de control de qualitat, s'estableixen les operacions de control mínimes a realitzar 
durant l'execució de cada unitat d'obra, per a cadascuna de les fases d'execució descrites en el Plec, així 
com les proves de servei a realitzar a càrrec i compte de l'empresa constructora o instal·ladora. 
 
Per poder avalar la qualitat de les unitats d'obra, s'estableix, de manera orientativa, la freqüència mínima 
de control a realitzar, incloent els aspectes més rellevants per a la correcta execució de la unitat d'obra, a 
verificar per part del director d'execució de l'obra durant el procés d'execució. 
 
A continuació es detallen els controls mínims a realitzar pel director d'execució de l'obra, i les proves de 
servei a realitzar pel contractista, al seu càrrec, per a cadascuna de les unitats d'obra: 
 
 

DMX021 Demolició de solera o paviment de formigó. 250,28 m² 

 
 

FASE 1 Retirada i arreplegat de enderrocs. 
 

 Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Aplec. 1 cada 200 m²  No s'han apilat i emmagatzemat en funció 
de la seva posterior gestió. 
 S'han abocat en l'exterior del recinte. 

 
 

ADE010 Excavació de rases i pous. 273,39 m³ 
 
 

FASE 1 Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. 
 

 Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Dimensions en planta, cotes 
de fons i cotes entre eixos. 

1 per pou  Errors superiors al 2,5‰. 
 Variacions superiors a ±100 mm. 

1.2 Distàncies relatives a llindes 
de parcel·la, serveis, 
servituds, fonamentacions i 
edificacions pròximes. 

1 per pou  Diferències respecte a les especificacions de 
projecte. 

 
 

FASE 2 Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres. 
 

 Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

2.1 Longitud, amplària i cota del 
fons de l'excavació. 

1 per pou  Variacions superiors a ±50 mm respecte a 
les especificacions de projecte. 

2.2 Anivellació de l'excavació. 1 per pou  Variacions no acumulatives de 50 mm en 
general. 

2.3 Identificació de les 
característiques del terreny 
del fons de l'excavació. 

1 per pou  Diferències respecte a les especificacions de 
l'estudi geotècnic. 
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2.4 Discontinuïtats del terreny 
durant el tall de terres. 

1 per pou  Existència de llenties o restes d'edificacions. 

 
 

FASE 3 Refinat de fons i laterals a mà, amb extracció de les terres. 
 

 Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

3.1 Grau d'acabat en el 
refinament de fons i laterals. 

1 per pou  Variacions superiors a ±50 mm respecte a 
les especificacions de projecte. 

 
 

CHH035 Formigó per armar en sabates. 242,84 m³ 
 
 

FASE 1 Abocament i compactació del formigó. 
 

 Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Neteja de l'excavació abans 
de formigonar. 

1 per sabata  Existència de restes de brutícia. 

1.2 Cantell de la sabata. 1 cada 250 m² de 
superfície 

 Insuficient per a garantir la longitud 
d'ancoratge de les barres en compressió que 
constituïxen les esperes dels pilars. 

1.3 Condicions d'abocament del 
formigó. 

1 cada 250 m² de 
superfície 

 Consistència de la pasterada en el moment 
de la descàrrega distinta de l'especificada en 
el projecte o que presenti principi 
d'adormiment. 
 Pasterades a les quals s'ha afegit aigua o 
una altra substància nociva no prevista en el 
projecte. 

 
 

FASE 2 Curat del formigó. 
 

 Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

2.1 Mètode aplicat, temps de 
curat i protecció de 
superfícies. 

1 cada 250 m² de 
superfície 

 Diferències respecte a les especificacions de 
projecte. 

 
 

CHH045 Formigó per armar en bigues entre sabates. 5,52 m³ 
 
 

FASE 1 Abocament i compactació del formigó. 
 

 Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Neteja de l'excavació abans 
de formigonar. 

1 per biga  Existència de restes de brutícia. 

1.2 Cantell de la biga. 1 cada 250 m² de 
superfície 

 Inferior a l'especificat en el projecte. 

1.3 Condicions d'abocament del 
formigó. 

1 cada 250 m² de 
superfície 

 Consistència de la pasterada en el moment 
de la descàrrega distinta de l'especificada en 
el projecte o que presenti principi 
d'adormiment. 
 Pasterades a les quals s'ha afegit aigua o 
una altra substància nociva no prevista en el 
projecte. 

 
 

FASE 2 Curat del formigó. 
 

 Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
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2.1 Mètode aplicat, temps de 
curat i protecció de 
superfícies. 

1 cada 250 m² de 
superfície 

 Diferències respecte a les especificacions de 
projecte. 

 
 

CHA010 Acer per a formigó de sabates 8.552,40 kg 
 
 

FASE 1 Tall i doblec de l'armadura. 
 

 Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Radi de doblat, disposició i 
longitud d'empalmaments i 
ancoratges. 

1 per sabata  Diferències respecte a les especificacions de 
projecte. 

 
 

FASE 2 Muntatge i col·locació de l'armadura amb separadors homologats. 
 

 Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

2.1 Disposició de les armadures. 1 per sabata  Diferències respecte a les especificacions de 
projecte. 

2.2 Recobriments de les 
armadures. 

1 per sabata  Variacions superiors al 15%. 

2.3 Separació de l'armadura 
inferior del fons. 

1 per sabata  Recobriment inferior a 5 cm. 

2.4 Longitud d'ancoratge de les 
esperes dels pilars. 

1 per sabata  Diferències respecte a les especificacions de 
projecte. 

 
 

CHA010b Acer per a formigó de bigues entre sabates 449,40 kg 
 
 

FASE 1 Tall i doblec de l'armadura. 
 

 Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Radi de doblat, disposició i 
longitud d'empalmaments i 
ancoratges. 

1 per biga  Diferències respecte a les especificacions de 
projecte. 

 
 

FASE 2 Muntatge i col·locació de l'armadura amb separadors homologats. 
 

 Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

2.1 Disposició de les armadures. 1 cada 250 m² de 
planta 

 Diferències respecte a les especificacions de 
projecte. 

2.2 Separació entre armadures i 
separació entre cèrcols. 

1 cada 250 m² de 
planta 

 Diferències respecte a les especificacions de 
projecte. 

2.3 Disposició i longitud 
d'empalmaments, 
solapaments i ancoratges. 

1 cada 250 m² de 
planta 

 Diferències respecte a les especificacions de 
projecte. 

2.4 Separadors i recobriments. 1 cada 250 m² de 
planta 

 Diferències respecte a les especificacions de 
projecte. 

 
 

FASE 3 Subjecció de l'armadura. 
 

 Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

3.1 Suspensió i lligat de 
l'armadura superior. 

1 cada 250 m² de 
superfície 

 Subjecció i cant útil diferents dels 
especificats en el projecte. 

 
 

EAS005 Placa d'ancoratge d'acer, amb perns soldats. 2,00 U 
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EAS005b Placa d'ancoratge d'acer, amb perns soldats. 8,00 U 

EAS005d Placa d'ancoratge d'acer, amb perns soldats. 6,00 U 
 
 

FASE 1 Replanteig i marcat dels eixos. 
 

 Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Situació. 1 cada 5 plaques  Variacions superiors a ±3 mm en distàncies 
a eixos de fins a 3 m. 
 Variacions superiors a ±4 mm en distàncies 
a eixos de fins a 6 m. 
 Variacions superiors a ±6 mm en distàncies 
a eixos de fins a 15 m. 

 
 

FASE 2 Aplomat i anivellació. 
 

 Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

2.1 Cota de la cara superior de la 
placa. 

1 cada 5 plaques  Variacions superiors a ±1 mm. 

 
 

EAP020 Acer en perfils laminats en calent de la serie HEB. 16.211,28 kg 

EAP020b Acer en perfils laminats en calent. 28.463,14 kg 
 
 

FASE 1 Replanteig i marcat dels eixos. 
 

 Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Situació. 1 cada 10 elements 
estructurals 

 Variacions superiors a ±3 mm en distàncies 
a eixos de fins a 3 m. 
 Variacions superiors a ±4 mm en distàncies 
a eixos de fins a 6 m. 
 Variacions superiors a ±6 mm en distàncies 
a eixos de fins a 15 m. 

 
 

FASE 2 Col·locació i fixació provisional de l'element estructural. 
 

 Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

2.1 Longitud de l'element 
estructural. 

1 cada 10 elements 
estructurals 

 Variacions superiors a ±3 mm en longituds 
de fins a 3 m. 
 Variacions superiors a ±4 mm en longituds 
superiors a 3 m. 

 
 

FASE 3 Aplomat i anivellació. 
 

 Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

3.1 Aplomat del conjunt. 1 cada 10 elements 
estructurals 

 Desplom superior a 1 mm/m. 

 
 

FASE 4 Execució de les unions soldades. 
 

 Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

4.1 Cordons de soldadura. 1 cada 10 elements 
estructurals 

 Cordó discontinu. 
 Defectes aparents, mossegades o 
esquerdes. 
 Variacions en el gruix superiors a ±0,5 mm. 
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EAT030 Acer en corretges metàl·liques. 12.937,50 kg 
 
 

FASE 1 Aplomat i anivellació definitius. 
 

 Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Anivellació. 1 per coberta  Manca d'anivellació. 
 Anivellació incorrecta. 

1.2 Unions definitives. 1 per unió  S'han realitzat les unions definitives abans 
que una part suficient de l'estructura estigui 
ben alineada, anivellada, aplomada i unida 
provisionalment per garantir que les peces 
no es desplaçaran durant el muntatge. 

 
 

FASE 2 Execució de les unions soldades. 
 

 Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

2.1 Cordons de soldadura. 1 cada 10 corretges  Cordó discontinu. 
 Defectes aparents, mossegades o 
esquerdes. 
 Variacions en el gruix superiors a ±0,5 mm. 

 
 

QUM011 Punt singular per a coberta inclinada metàl·lica. 149,40 m 
 
 

FASE 1 Fixació mecànica. 
 

 Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Separació entre fixacions. 1 per trobada vertical  Superior a 50 cm. 
 
 

QUM020 Cobertura de panells sandvitx aïllants, d'acer. 1.336,50 m² 
 
 

FASE 1 Fixació mecànica dels panells. 
 

 Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Ordre de col·locació i 
disposició. 

1 cada 100 m² i no 
menys de 1 per faldó 

 Incompliment de les prescripcions del 
fabricant. 

1.2 Nombre i situació dels 
elements de fixació. 

1 cada 100 m² i no 
menys de 1 per faldó 

 Incompliment de les prescripcions del 
fabricant. 

1.3 Estanquitat de la fixació. 1 cada 100 m² i no 
menys de 1 per faldó 

 Manca d'estanquitat. 

 
 

FASE 2 Segellat de junts. 
 

 Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

2.1 Segellat. 1 cada 100 m² i no 
menys de 1 per faldó 

 Incompliment de les prescripcions del 
fabricant. 

 
 

RNE010 Esmalt sobre estructura d'acer. 839,00 m² 
 
 

FASE 1 Preparació i neteja de la superfície suport. 
 

 Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Estat del suport. 1 en general  Existència de restes de brutícia. 
 
 

FASE 2 Aplicació de dues mans d'acabat. 
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 Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

2.1 Acabat. 1 en general  Existència d'escorriment, clivelles, fissures, 
escrostonats, bosses o manca d'uniformitat. 

2.2 Rendiment de cada mà. 1 en general  Inferior a 0,077 l/m². 

2.3 Interval d'assecat entre les 
mans d'acabat. 

1 en general  Inferior a 8 hores. 

 
 

UXC120 Tall de junt en paviment continu de formigó, mitjançant tall amb disc de 
diamant. 

194,10 m 

 
 

FASE 1 Replanteig de l'encaixonat del junt. 
 

 Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Separació entre junts. 1 en general  Diferències respecte a les especificacions de 
projecte. 

 
 

FASE 2 Cort del formigó. 
 

 Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

2.1 Amplada. 1 per junt  Inferior a 10 mm. 

2.2 Profunditat. 1 per junt  Inferior a 100 mm. 
 
 

GTA020 Transport de terres amb camió. 355,41 m³ 
 
 

FASE 1 
Transport de terres a l'abocador específic, instal·lació de tractament de residus de 
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, amb 
protecció de les mateixes mitjançant la seva cobertura amb teles. 

 

 Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Càrrega sobre camió. 1 per camió  El camió supera la massa màxima 
autoritzada. 

 



 

 

5. CONTROL DE RECEPCIÓ DE L'OBRA ACABADA: PRESCRIPCIONS 
SOBRE VERIFICACIONS A L'EDIFICI ACABAT. 
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5. CONTROL DE RECEPCIÓ DE L'OBRA ACABADA: PRESCRIPCIONS 
SOBRE VERIFICACIONS A L'EDIFICI ACABAT. 
A l'apartat del Plec del projecte corresponent a les Prescripcions sobre verificacions a l'edifici acabat 
s'estableixen les verificacions i proves de servei a realitzar per l'empresa constructora o instal·ladora, per 
comprovar les prestacions finals de l'edifici; sent al seu càrrec el cost de les mateixes. 
 
Es realitzaran tant les proves finals de servei prescrites per la legislació aplicable, contingudes en el 
preceptiu ESTUDI DE PROGRAMACIÓ DEL CONTROL DE QUALITAT DE L'OBRA redactat pel director 
d'execució de l'obra, com les indicades en el Plec de Prescripcions Tècniques del projecte i les que pogués 
ordenar la direcció facultativa durant el transcurs de l'obra. 
 



 

 

6. VALORACIÓ ECONÒMICA 
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6. VALORACIÓ ECONÒMICA 
Atenent a l'establert en l'Art. 11 de la LOE, és obligació del constructor executar l'obra amb subjecció al 
projecte, al contracte, a la legislació aplicable i a les instruccions del director d'obra i del director de 
l'execució de l'obra, a fi d'aconseguir la qualitat exigida en el projecte, acreditant mitjançant l'aportació de 
certificats, resultats de proves de servei, assaigs o altres documents, aquesta qualitat exigida. 
 
El cost de tot això és a càrrec i compte del constructor, sense que sigui necessari pressupostar-ho de 
manera diferenciada i específica en el capítol "Control de qualitat i Assaigs" del pressupost d'execució 
material del projecte. 
 
Traducció En aquest capítol s'indiquen aquells altres assaigs o proves de servei que han de ser realitzats 
per entitats o laboratoris de control de qualitat de l'edificació, degudament homologats i acreditats, 
diferents i independents dels realitzats pel constructor. El pressupost estimat en aquest Pla de control de 
qualitat de l'obra, sense perjudici del previst en el preceptiu ESTUDI DE PROGRAMACIÓ DEL CONTROL DE 
QUALITAT DE L'OBRA, a confeccionar pel director d'execució de l'obra, ascendeix a la quantitat de 2.787,75 
Euros. 
 
 
A continuació es detalla el capítol de Control de qualitat i Assaigs del Pressupost d'Execució material (PEM). 

 
Nº U DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU TOTAL 

1 U Assaig de consistència i resistència del formigó d'un mateix lot. 9,00 72,35 651,15 

2 U Inspecció visual de soldadures en estructures metàl·liques. 30,00 51,19 1.535,70 

3 U Assaig no destructiu de soldadures en estructures metàl·liques. 30,00 20,03 600,90 

TOTAL: 2.787,75 

 



Plec de condicions



Segons figura en el "Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)", el projecte definirà les obres
projectades amb el detall adequat a les seves característiques, de manera que pugui comprovar-se que les solucions
proposades compleixen les exigències bàsiques del CTE i altra normativa aplicable. Aquesta definició inclourà, almenys,
la següent informació continguda en el Plec de Condicions:

Les característiques tècniques mínimes que han de reunir els productes, equips i sistemes que s'incorporin de forma
permanent a l'edifici projectat, així com les seves condicions de subministrament, les garanties de qualitat i el
control de recepció que hagi de realitzar-se. Aquesta informació es troba en l'apartat corresponent a les
Prescripcions sobre els materials, del present Plec de Condicions.

Les característiques tècniques de cada unitat d'obra, amb indicació de les condicions per a la seva execució i les
verificacions i controls a realitzar per a comprovar la seva conformitat amb l'indicat en el projecte. Es precisaran les
mesures a adoptar durant l'execució de les obres i en l'ús i manteniment de l'edifici, per a assegurar la compatibilitat
entre els diferents productes, elements i sistemes constructius. Aquesta informació es troba en l'apartat
corresponent a les Prescripcions quant a l'execució per unitats d'obra del present Plec de Condicions.

Les verificacions i les proves de servei que, si s'escau, han de realitzar-se per a comprovar les prestacions finals de
l'edifici. Aquesta informació es troba en l'apartat corresponent a les Prescripcions sobre verificacions en l'edifici
acabat, del present Plec de Condicions.
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1. PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES

1.1. Disposicions Generals
Les disposicions de caràcter general, les relatives a treballs i materials, així com les recepcions d'edificis i obres annexes,
es regiran per l'exposat en el Plec de Clàusules Particulars per a contractes amb l'Administració Pública corresponent,
segons el que es disposa en la "Ley 9/2017. Ley de Contratos del Sector Público".

1.2. Disposicions Facultatives

1.2.1. Definició, atribucions i obligacions dels agents de l'edificació
Les atribucions dels diferents agents intervinents en l'edificació són les regulades per la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación
de la Edificación".

Es defineixen agents de l'edificació totes les persones, físiques o jurídiques, que intervenen en el procés de l'edificació.
Les seves obligacions queden determinades pel disposat en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación" i altres
disposicions que siguin d'aplicació i pel contracte que origina la seva intervenció.

Les definicions i funcions dels agents que intervenen en l'edificació queden recollides en el capítol III "Agents de
l'edificació", considerant-se:

1.2.1.1. El promotor
És la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o col·lectivament decideix, impulsa, programa i finança
amb recursos propis o aliens, les obres d'edificació per a si o per a la seva posterior alienació, lliurament o cessió a
tercers sota qualsevol títol.

Assumeix la iniciativa de tot el procés de l'edificació, impulsant la gestió necessària per a portar a terme l'obra
inicialment projectada, i es fa càrrec de tots els costos necessaris.

Segons la legislació vigent, a la figura del promotor s'equiparen també les de gestor de societats cooperatives,
comunitats de propietaris, o altres anàlogues que assumeixen la gestió econòmica de l'edificació.

Quan les Administracions públiques i els organismes subjectes a la legislació de contractes de les Administracions
públiques actuïn com promotors, es regiran per la "Ley 9/2017. Ley de Contratos del Sector Público" i, en el que no està
contemplat en la mateixa, per les disposicions de la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación".

1.2.1.2. El projectista
És l'agent que, per encàrrec del promotor i amb subjecció a la normativa tècnica i urbanística corresponent, redacta el
projecte.

Podran redactar projectes parcials del projecte, o parts que ho complementin altres tècnics, de forma coordinada amb
l'autor d'aquest.

Quan el projecte es desenvolupi o completi mitjançant projectes parcials o altres documents tècnics segons el previst en
la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación", cada projectista assumirà la titularitat del seu projecte.

1.2.1.3. El constructor o contractista
És l'agent que assumeix, contractualment davant el promotor, el compromís d'executar amb mitjans humans i materials,
propis o aliens, les obres o part de les mateixes amb subjecció al Projecte i al Contracte d'obra.

S'HA D'EFECTUAR ESPECIAL MENCIÓ QUE LA LLEI ASSENYALA COM RESPONSABLE EXPLÍCIT DELS VICIS O DEFECTES
CONSTRUCTIUS AL CONTRACTISTA GENERAL DE L'OBRA, SENSE PERJUDICI DEL DRET DE REPETICIÓ D'AQUEST CAP
ALS SUBCONTRACTISTES.
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1.2.1.4. El director d'obra
És l'agent que, formant part de la direcció facultativa, dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics,
estètics, urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el projecte que la defineix, la llicència d'edificació i altres
autoritzacions preceptives, i les condicions del contracte, amb l'objecte d'assegurar la seva adequació per fi proposat.

Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del director d'obra.

1.2.1.5. El director de l'execució de l'obra
És l'agent que, formant part de la direcció facultativa, assumeix la funció tècnica de dirigir l'Execució Material de l'Obra i
de controlar qualitativa i quantitativament la construcció i qualitat de l'edificat. Per a això és requisit indispensable
l'estudi i anàlisi prèvia del projecte d'execució una vegada redactat pel director d'obra, procedint a sol·licitar-li, amb
antelació a l'inici de les obres, totes aquells aclariments, reparacions o documents complementaris que, dintre de la seva
competència i atribucions legals, estimés necessaris per a poder dirigir de manera solvent l'execució de les mateixes.

1.2.1.6. Les entitats i els laboratoris de control de qualitat de l'edificació
Són entitats de control de qualitat de l'edificació aquelles capacitades per a atorgar assistència tècnica en la verificació de
la qualitat del projecte, dels materials i de l'execució de l'obra i les seves instal·lacions d'acord amb el projecte i la
normativa aplicable.

Són laboratoris d'assajos per al control de qualitat de l'edificació els capacitats per a atorgar assistència tècnica,
mitjançant la realització d'assajos o proves de servei dels materials, sistemes o instal·lacions d'una obra d'edificació.

1.2.1.7. Els subministradors de productes
Es consideren subministradors de productes els fabricants, encarregats de magatzems, importadors o venedors de
productes de construcció.

S'entén per producte de construcció aquell que es fabrica per a la seva incorporació permanent en una obra, incloent
materials, elements semielaborats, components i obres o part de les mateixes, tant acabades com en procés d'execució.

1.2.2. Agents que intervenen en l'obra
La relació d'agents intervinents es troba en la memòria descriptiva del projecte.

1.2.3. Agents en matèria de seguretat i salut
La relació d'agents intervinents en matèria de seguretat i salut es troba en la memòria descriptiva del projecte.

1.2.4. Agents en matèria de gestió de residus
La relació d'agents intervinents en matèria de gestió de residus, es troba en l'Estudi de Gestió de Residus de Construcció
i Demolició.

1.2.5. La direcció facultativa
La direcció facultativa està composta per la direcció d'Obra i la direcció d'Execució de l'Obra. A la direcció facultativa
s'integrarà el Coordinador en matèria de Seguretat i Salut en fase d'execució de l'obra, en el cas que s'hagi adjudicat
aquesta missió a facultatiu distint dels anteriors.

Representa tècnicament els interessos del promotor durant l'execució de l'obra dirigint el procés de construcció en funció
de les atribucions professionals de cada tècnic participant.
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1.2.6. Visites facultatives
Són les realitzades a l'obra de manera conjunta o individual per qualsevol dels membres que componen la direcció
facultativa. La intensitat i nombre de visites dependrà de les comeses que a cada agent li són pròpies, podent variar en
funció dels requeriments específics i de la major o menor exigència presencial requerida al tècnic a aquest efecte en cada
cas i segons cadascuna de les fases de l'obra. Hauran d'adaptar-se al procés lògic de construcció, podent els agents
ésser o no coincidents en l'obra en funció de la fase concreta que s'estigui desenvolupant a cada moment i de la comesa
exigible a cadascú.

1.2.7. Obligacions dels agents intervinents
Les obligacions dels agents que intervenen en l'edificació són les contingudes a la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la
Edificación" i altra legislació aplicable.

1.2.7.1. El promotor
Ostentar sobre el solar la titularitat d'un dret que li faculti per a construir en ell.

Facilitar la documentació i informació prèvia necessària per a la redacció del projecte, així com autoritzar al director
d'obra, al director de l'execució de l'obra i al contractista posteriors modificacions del mateix que fossin imprescindibles
per a dur a bon terme el projectat.

Triar i contractar als diferents agents, amb la titulació i capacitat professional necessària, que garanteixin el compliment
de les condicions legalment exigibles per a realitzar en la seva globalitat i dur a bon terme l'objecte del promogut, en els
terminis estipulats i en les condicions de qualitat exigibles mitjançant el compliment dels requisits bàsics estipulats per
als edificis.

Gestionar i fer-se càrrec de les preceptives llicències i altres autoritzacions administratives procedents que, de
conformitat amb la normativa aplicable, comporta la construcció d'edificis, la urbanització que procedís en el seu entorn
immediat, la realització d'obres que en ells s'executin i la seva ocupació.

Garantir els danys materials que l'edifici pugui sofrir, per a l'adequada protecció dels interessos dels usuaris finals, en les
condicions legalment establertes, assumint la responsabilitat civil de forma personal i individualitzada, tant per a actes
propis com per a actes d'altres agents pels que, conforme a la legislació vigent, s'ha de respondre.

La subscripció obligatòria d'una assegurança, d'acord a les normes concretes fixades a aquest efecte, que cobreixi els
danys materials que ocasionin en l'edifici l'incompliment de les condicions d'habitabilitat en tres anys o que afectin a la
seguretat estructural en el termini de deu anys, amb especial esment als habitatges individuals en règim de
autopromoció, que es regiran per tot allò especialment legislat a aquest efecte.

Contractar als tècnics redactors del preceptiu Estudi de Seguretat i Salut o Estudi Bàsic, si escau, igual que als tècnics
coordinadors en la matèria en la fase que correspongui, tot això segons l'establert en el "Real Decreto 1627/1997.
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción".

Subscriure l'acta de recepció final de les obres, una vegada acabades aquestes, fent constar l'acceptació de les obres,
que podrà efectuar-se amb o sense reserves i que haurà d'abastar la totalitat de les obres o fases completes. En el cas
de fer esment exprés a reserves per a la recepció, haurien d'esmentar-se de manera detallada les deficiències i s'haurà
de fer constar el termini que haurien de quedar resolts els defectes observats.

Lliurar al comprador i usuari inicial, si escau, el denominat Llibre de l'Edifici que conté el manual d'ús i manteniment del
mateix i altra documentació d'obra executada, o qualsevol altre document exigible per les Administracions competents.

1.2.7.2. El projectista
Redactar el projecte per encàrrec del promotor, amb subjecció a la normativa urbanística i tècnica en vigor i contenint la
documentació necessària per a tramitar tant la llicència d'obres i altres permisos administratius -projecte bàsic- com per
a ser interpretada i poder executar totalment l'obra, lliurant al promotor les còpies autoritzades corresponents,
degudament visades pel seu col·legi professional.

Definir el concepte global del projecte d'execució amb el nivell de detall gràfic i escrit suficient i calcular els elements
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fonamentals de l'edifici, especialment la fonamentació i l'estructura. Concretar en el Projecte l'emplaçament de cambres
de màquines, de comptadors, fornícules, espais assignats per a pujada de conductes, reserves de buits de ventilació,
allotjament de sistemes de telecomunicació i, en general, d'aquells elements necessaris en l'edifici per a facilitar les
determinacions concretes i especificacions detallades que són comeses dels projectes parcials, havent aquests
d'adaptar-se al Projecte d'Execució, no podent contravenir-ho de cap manera. Haurà de lliurar-se necessàriament un
exemplar del projecte complementari al director d'obra abans de l'inici de les obres o instal·lacions corresponents.

Acordar amb el promotor la contractació de col·laboracions parcials d'altres tècnics professionals.

Facilitar la col·laboració necessària perquè es produeixi l'adequada coordinació amb els projectes parcials exigibles per la
legislació o la normativa vigent i que sigui necessari incloure per al desenvolupament adequat del procés constructiu, que
haurien de ser redactats per tècnics competents, sota la seva responsabilitat i subscrits per persona física. Els projectes
parcials seran aquells redactats per altres tècnics la competència dels quals pot ser distinta i incompatible amb les
competències del director d'obra i, per tant, d'exclusiva responsabilitat d'aquests.

Elaborar aquells projectes parcials o estudis complementaris exigits per la legislació vigent en els quals és legalment
competent per a la seva redacció, excepte declinació expressa del director d'obra i previ acord amb el promotor, podent
exigir la compensació econòmica en concepte de cessió de drets d'autor i de la propietat intel·lectual si s'hagués de lliurar
a altres tècnics, igualment competents per a realitzar el treball, documents o plans del projecte per ell redactat, en
suport paper o informàtic.

Ostentar la propietat intel·lectual del seu treball, tant de la documentació escrita com dels càlculs de qualsevol tipus, així
com dels plànols continguts en la totalitat del projecte i qualsevol dels seus documents complementaris.

1.2.7.3. El constructor o contractista
Tenir la capacitat professional o titulació que habilita per al compliment de les condicions legalment exigibles per a actuar
com constructor.

Organitzar els treballs de construcció per a complir amb els terminis previstos, d'acord al corresponent Pla d'Obra,
efectuant les instal·lacions provisionals i disposant dels mitjans auxiliars necessaris.

Definir i desenvolupar un sistema de seguiment, que permeti comprovar la conformitat de l'execució. Per a això,
elaborarà el pla d'obra i el programa d'autocontrol de l'execució de l'estructura, desenvolupant el pla de control definit en
el projecte. El programa d'autocontrol contemplarà les particularitats concretes de l'obra, relatives a mitjans, processos i
activitats, i es desenvoluparà el seguiment de l'execució de manera que permeti comprovar la conformitat amb les
especificacions del projecte. Aquest programa serà aprovat per la direcció facultativa abans de l'inici dels treballs.

Registrar els resultats de totes les comprovacions realitzades en l'autocontrol en un suport, físic o electrònic, que estarà
a la disposició de la direcció facultativa. Cada registre haurà d'estar signat per la persona física que hagi estat designada
pel constructor per a l'autocontrol de cada activitat.

Mantenir a la disposició de la direcció facultativa un registre permanentment actualitzat, on es reflecteixin les
designacions de les persones responsables d'efectuar en cada moment l'autocontrol relatiu a cada procés d'execució. Una
vegada finalitzada la construcció, aquest registre s'incorporarà a la documentació final d'obra.

Definir un sistema de gestió dels aplecs suficients per aconseguir la traçabilitat requerida dels productes i elements que
es col·loquen en l'obra.

Elaborar, i exigir de cada subcontractista, un pla de seguretat i salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn,
desenvolupin i complementin les previsions contingudes en l'estudi o estudi bàsic, en funció del seu propi sistema
d'execució de l'obra. En aquests plans s'inclouran, si escau, les propostes de mesures alternatives de prevenció
proposades, amb la corresponent justificació tècnica, que no podran implicar disminució dels nivells de protecció prevists
en l'estudi o estudi bàsic.

Comunicar a l'autoritat laboral competent l'obertura del centre de treball en la qual inclourà el Pla de Seguretat i Salut al
que es refereix la "Real Decreto 1627/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de
construcción".

Adoptar totes les mesures preventives que compleixin els preceptes en matèria de Prevenció de Riscos laborals i
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Seguretat i Salut que estableix la legislació vigent, redactant el corresponent Pla de Seguretat i ajustant-se al
compliment estricte i permanent de l'establert en l'Estudi de Seguretat i Salut, disposant de tots els mitjans necessaris i
dotant al personal de l'equipament de seguretat exigibles, així com complir les ordres efectuades pel coordinador en
matèria de Seguretat i Salut en la fase d'Execució de l'obra.

Supervisar de manera continuada el compliment de les normes de seguretat, tutelant les activitats dels treballadors al
seu càrrec i, si escau, rellevant del seu lloc a tots aquells que poguessin menyscabar les condicions bàsiques de seguretat
personals o generals, per no estar en les condicions adequades.

Examinar la documentació aportada pels tècnics redactors corresponents, tant del Projecte d'Execució com dels projectes
complementaris, així com de l'Estudi de Seguretat i Salut, verificant que li resulta suficient per a la comprensió de la
totalitat de l'obra contractada o, en cas contrari, sol·licitant els aclariments pertinents.

Facilitar la tasca de la direcció facultativa, subscrivint l'Acta de Replanteig executant les obres amb subjecció al Projecte
d'Execució que haurà d'haver examinat prèviament, a la legislació aplicable, a les Instruccions del director d'obra i del
director de l'execució material de l'obra, a fi d'arribar a la qualitat exigida en el projecte.

Efectuar les obres seguint els criteris a l'ús que són propis de la correcta construcció, que té l'obligació de conèixer i
posar en pràctica, així com de les lleis generals dels materials o lex artis, encara quan aquests criteris no estiguessin
específicament ressenyats en la seva totalitat en la documentació de projecte. A aquest efecte, ostenta la prefectura de
tot el personal que intervingui en l'obra i coordina les tasques dels subcontractistes.

Disposar dels mitjans materials i humans que la naturalesa i entitat de l'obra imposin, disposant del nombre adequat
d'oficials, suboficials i peons que l'obra requereixi a cada moment, bé per personal propi o mitjançant subcontractistes a
aquest efecte, procedint a encavalcar aquells oficis en l'obra que siguin compatibles entre si i que permetin escometre
diferents treballs alhora sense provocar interferències, contribuint amb això a la agilització i finalització de l'obra dintre
dels terminis previstos.

Ordenar i disposar a cada moment de personal suficient al seu càrrec perquè efectuï les actuacions pertinents per a
executar les obres amb solvència, diligentment i sense interrupció, programant-les de manera coordinada amb el director
d'execució material de l'obra.

Supervisar personalment i de manera continuada i completa la marxa de les obres, que haurien de transcórrer sense
dilació i amb adequat ordre i concert, així com respondre directament dels treballs efectuats pels seus treballadors
subordinats, exigint-los el continu autocontrol dels treballs que efectuïn, i ordenant la modificació de totes aquelles
tasques que es presentin malament efectuades.

Assegurar la idoneïtat de tots i cadascun dels materials utilitzats i elements constructius, comprovant els preparats en
obra i rebutjant, per iniciativa pròpia o per prescripció facultativa del director de l'execució de l'obra els
subministraments de material o prefabricats que no contin amb les garanties, documentació mínima exigible o
documents d'idoneïtat requerits per les normes d'aplicació, havent de recaptar de la direcció facultativa la informació que
necessiti per a complir adequadament la seva comesa.

Dotar de material, maquinària i utillatges adequats als operaris que intervinguin en l'obra, per a efectuar adequadament
les instal·lacions necessàries i no menyscabar amb la posada en obra les característiques i naturalesa dels elements
constructius que componen l'edifici una vegada finalitzat.

Posar a la disposició del director d'execució material de l'obra els mitjans auxiliars i personal necessari per a efectuar les
proves pertinents per al Control de Qualitat, recaptant la dita tècnica el pla a seguir quant a les preses de mostres,
trasllats, assajos i altres actuacions necessàries.

Cuidar que el personal de l'obra guardi el degut respecte a la direcció facultativa.

Auxiliar al director de l'execució de l'obra en els actes de replanteig i signar posteriorment i una vegada finalitzat aquest,
l'acta corresponent d'inici d'obra, així com la de recepció final.

Efectuar la inspecció de cada fase de l'estructura executada, deixant constància documental, a fi de comprovar que es
compleixen les especificacions dimensionals del projecte.

Facilitar als directors d'obra les dades necessàries per a l'elaboració de la documentació final d'obra executada.
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Subscriure les garanties d'obra que s'assenyalen en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación" i que, en
funció de la seva naturalesa, arriben a períodes de 1 any (danys per defectes de terminació o acabat de les obres), 3
anys (danys per defectes o vicis d'elements constructius o d'instal·lacions que afectin a l'habitabilitat) o 10 anys (danys
en fonamentació o estructura que comprometin directament la resistència mecànica i l'estabilitat de l'edifici).

1.2.7.4. La direcció facultativa
Constatar abans de l'inici de l'execució de cada part de l'obra, que existeix un programa de control per als productes i
per a l'execució, que hagi estat redactat específicament per a l'obra, conforme a l'indicat en el projecte i la normativa
d'obligat compliment. Qualsevol incompliment dels requisits previs establerts, provocarà l'ajornament de l'inici de l'obra
fins que la direcció facultativa constati documentalment que s'ha esmenat la causa que va donar origen al citat
incompliment.

Aprovar el programa de control abans d'iniciar les activitats de control en l'obra, elaborat d'acord amb el pla de control
definit en el projecte, que tingui en compte el cronograma o pla d'obra del constructor i el seu procediment d'autocontrol.

Validar el control de recepció, vetllant perquè els productes incorporats en l'obra siguin adequats al seu ús i compleixin
amb les especificacions requerides.

Verificar que els valors declarats en els documents que acompanyen al marcatge CE són conformes amb les
especificacions indicades en el projecte i, en defecte d'això, en la normativa d'obligat compliment, ja que el marcatge CE
no garanteix la seva idoneïtat per a un ús concret.

1.2.7.5. El director d'obra
Dirigir l'obra coordinant-la amb el Projecte d'Execució, facilitant la seva interpretació tècnica, econòmica i estètica als
agents que intervenen en el procés constructiu.

Detenir l'obra per causa greu i justificada, que s'haurà de fer constar necessàriament en el Llibre d'Ordres i Assistències,
donant explicacions immediates al promotor.

Redactar les modificacions, ajustaments, rectificacions o plànols complementaris que es precisin per a l'adequat
desenvolupament de les obres. És facultat expressa i única la redacció d'aquelles modificacions o aclariments directament
relacionats amb l'adequació de la fonamentació i de l'estructura projectades a les característiques geotècniques del
terreny; el càlcul o recàlcul del dimensionament i armat de tots i cadascun dels elements principals i complementaris de
la fonamentació i de l'estructura vertical i horitzontal; els quals afectin substancialment a la distribució d'espais i les
solucions de façana i coberta i dimensionament i composició de buits, així com la modificació dels materials previstos.

Assessorar al director de l'execució de l'obra en aquells aclariments i dubtes que poguessin esdevenir per al correcte
desenvolupament de la mateixa, pel que fa a les interpretacions de les especificacions de projecte.

Assistir a les obres a fi de resoldre les contingències que es produeixin per a assegurar la correcta interpretació i
execució del projecte, així com impartir les solucions aclaridores que fossin necessàries, consignant en el Llibre d'Ordres i
Assistències les instruccions precises que s'estimessin oportunes ressenyar per a la correcta interpretació de tot el que
està projectat, sense perjudici d'efectuar tots els aclariments i ordres verbals que s'estimés oportú.

Signar l'Acta de replanteig o de començament d'obra i el Certificat Final d'Obra així com signar el vistiplau de les
certificacions parcials referides al percentatge d'obra efectuada i, si escau i a instàncies del promotor, la supervisió de la
documentació que se li presenti relativa a les unitats d'obra realment executades prèvia a la seva liquidació final, tot això
amb els visats que si escau fossin preceptius.

Informar puntualment al promotor d'aquelles modificacions substancials que, per raons tècniques o normatives,
comporten una variació del construït pel que fa al projecte bàsic i d'execució i que afectin o puguin afectar al contracte
subscrit entre el promotor i els destinataris finals dels habitatges.

Redactar la documentació final d'obra, pel que fa a la documentació gràfica i escrita del projecte executat, incorporant les
modificacions efectuades. Per a això, els tècnics redactors de projectes i/o estudis complementaris hauran
obligatòriament lliurar-li la documentació final en la que es faci constar l'estat final de les obres i/o instal·lacions per ells
redactades, supervisades i realment executades, sent responsabilitat dels signants la veracitat i exactitud dels documents
presentats.
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Al Projecte Final d'Obra s'annexarà l'Acta de Recepció Final; la relació identificativa dels agents que han intervingut en el
procés d'edificació, inclosos tots els subcontractistes i oficis intervinents; les instruccions d'Ús i Manteniment de l'Edifici i
de les seves instal·lacions, de conformitat amb la normativa que li sigui d'aplicació.

La documentació a la qual es fa referència en els dos apartats anteriors és part constituent del Llibre de l'Edifici i el
promotor haurà de lliurar una còpia completa als usuaris finals del mateix que, en el cas d'edificis d'habitatges
plurifamiliars, es materialitza en un exemplar que haurà de ser custodiat pel president de la Comunitat de Propietaris o
per l'Administrador, sent aquests els responsables de divulgar a la resta de propietaris el seu contingut i de fer complir
els requisits de manteniment que consten en la citada documentació.

A més de totes les facultats que corresponen al director d'obra, expressades en els articles precedents, és missió
específica seva la direcció mediata, denominada alta direcció en el que al compliment de les directrius generals del
projecte es refereix, i a l'adequació del construït a aquest.

S'ha d'assenyalar expressament que la resistència al compliment de les ordres dels directors d'obra en la seva tasca
d'alta direcció es considerarà com falta greu i, en cas que, al seu parer, d'incompliment de l'ordenat posés en perill l'obra
o les persones que en ella treballen, podrà recusar al contractista i/o acudir a les autoritats judicials, sent responsable el
contractista de les conseqüències legals i econòmiques.

1.2.7.6. El director de l'execució de l'obra
Correspon al director d'execució material de l'obra, segons s'estableix en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la
Edificación" i altra legislació vigent a aquest efecte, les atribucions competencials i obligacions que s'assenyalen a
continuació

La direcció immediata de l'Obra.

Verificar personalment la recepció a peu d'obra, previ al seu aplec o col·locació definitiva, de tots els productes i
materials subministrats necessaris per a l'execució de l'obra, comprovant que s'ajusten amb precisió a les determinacions
del projecte i a les normes exigibles de qualitat, amb la plena potestat d'acceptació o rebuig dels mateixos en cas que ho
considerés oportú i per causa justificada, ordenant la realització de proves i assajos que fossin necessaris.

Dirigir l'execució material de l'obra d'acord amb les especificacions de la memòria i dels plànols del Projecte, així com, si
escau, amb les instruccions complementàries necessàries que recaptés del director d'obra.

Anticipar-se amb l'antelació suficient a les diferents fases de la posada en obra, requerint els aclariments al director
d'obra o directors d'obra que fossin necessàries i planificant de manera anticipada i continuada amb el contractista
principal i els subcontractistes els treballs a efectuar.

Comprovar els replanteigs, els materials, formigons i altres productes subministrats, exigint la presentació dels oportuns
certificats de idoneïtat dels mateixos.

Verificar la correcta execució i disposició dels elements constructius i de les instal·lacions, estenent-se aquesta comesa a
tots els elements de fonamentació i estructura horitzontal i vertical, amb comprovació de les seves especificacions
concretes de dimensionat d'elements, tipus de biguetes i adequació a fitxa tècnica homologada, diàmetres nominals,
longituds d'ancoratge i encavallaments adequats i doblegat de barres.

Observança dels temps d'encofrat i desencofrat de bigues, pilars i forjats assenyalats per la Instrucció del Formigó vigent
i d'aplicació.

Comprovació del correcte dimensionament de rampes i escales i del seu adequat traçat i replanteig amb acord als
pendents, desnivells projectats i al compliment de totes les normatives que són d'aplicació; a dimensions parcials i totals
d'elements, a la seva forma i geometria específica, així com a les distàncies que han de guardar-se entre ells, tant en
horitzontal com en vertical.

Verificació de d'adequada posada en obra de fàbriques i tancaments, al seu correcte i complet entrellaçament i, en
general, al que pertoca a l'execució material de la totalitat de l'obra i sense excepció alguna, d'acord als criteris i lleis
dels materials i de la correcta construcció (lex artis) i a les normatives d'aplicació.

Assistir a l'obra amb la freqüència, dedicació i diligència necessàries per a complir eficaçment la deguda supervisió de
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l'execució de la mateixa en totes les seves fases, des del replanteig inicial fins a la total finalització de l'edifici, donant les
ordres precises d'execució al contractista i, si escau, als subcontractistes.

Consignar en el Llibre d'Ordres i Assistències les instruccions precises que considerés oportú ressenyar per a la correcta
execució material de les obres.

Supervisar posteriorment el correcte compliment de les ordres prèviament efectuades i l'adequació del realment executat
a l'ordenat prèviament.

Verificar l'adequat traçat d'instal·lacions, conductes, escomeses, xarxes d'evacuació i el seu dimensionament,
comprovant la seva idoneïtat i ajustament tant a l'especificacions del projecte d'execució com dels projectes parcials,
coordinant aquestes actuacions amb els tècnics redactors corresponents.

Detenir l'Obra si, al seu judici, existís causa greu i justificada, que s'haurà de fer constar necessàriament en el Llibre
d'Ordres i Assistències, donant compte immediata als directors d'obra que haurien de necessàriament corroborar-la per a
la seva plena efectivitat, i al promotor.

Supervisar les proves pertinents per al Control de Qualitat, respecte a l'especificat per la normativa vigent, en la comesa
de la qual i obligacions té legalment competència exclusiva, programant sota la seva responsabilitat i degudament
coordinat i auxiliat pel contractista, les preses de mostres, trasllats, assajos i altres actuacions necessàries d'elements
estructurals, així com les proves d'estanquitat de façanes i dels seus elements, de cobertes i les seves
impermeabilitzacions, comprovant l'eficàcia de les solucions.

Informar amb promptitud als directors d'obra dels resultats dels Assajos de Control conforme es vagi tenint coneixement
dels mateixos, proposant-li la realització de proves complementàries en cas de resultats adversos.

Després de l'oportuna comprovació, emetre les certificacions parcials o totals relatives a les unitats d'obra realment
executades, amb els visats que si escau fossin preceptius.

Col·laborar activa i positivament amb els restants agents intervinents, servint de nexe d'unió entre aquests, el
contractista, els subcontractistes i el personal de l'obra.

Elaborar i subscriure responsablement la documentació final d'obra relativa als resultats del Control de Qualitat i, en
concret, a aquells assajos i verificacions d'execució d'obra realitzats sota la seva supervisió relatius als elements de la
fonamentació, murs i estructura, a les proves d'estanquitat i vessament de cobertes i de façanes, a les verificacions del
funcionament de les instal·lacions de sanejament i desguassos de pluvials i altres aspectes assenyalats en la normativa
de Control de Qualitat.

Subscriure conjuntament el Certificat Final d'Obra, acreditant amb això la seva conformitat a la correcta execució de les
obres i a la comprovació i verificació positiva dels assajos i proves realitzades.

Si es fes cas omís de les ordres efectuades pel director d'execució material de l'obra, es considerés com falta greu i, en
cas que, al seu judici, l'incompliment de l'ordenat posés en perill l'obra o les persones que en ella treballen, podrà acudir
a les autoritats judicials, sent responsable el contractista de les conseqüències legals i econòmiques.

1.2.7.7. Les entitats i els laboratoris de control de qualitat de l'edificació
Prestar assistència tècnica i lliurar els resultats de la seva activitat a l'agent autor de l'encàrrec i, en tot cas, al director
de l'execució de l'obra.

Justificar la capacitat suficient de mitjans materials i humans necessaris per a realitzar adequadament els treballs
contractats, si escau, a través de la corresponent acreditació oficial atorgada per les Comunitats Autònomes amb
competència en la matèria.

Demostrar la seva independència respecte a la resta dels agents involucrats en l'obra. En conseqüència, prèviament a
l'inici d'aquesta, lliuraran a la propietat una declaració signada per la persona física que avali la referida independència,
de manera que la direcció facultativa pugui incorporar-la a la documentació final de l'obra.

Efectuar els assajos pertinents per comprovar la conformitat dels productes a la seva recepció en l'obra, que seran
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encomanats a laboratoris independents de la resta dels agents que intervenen en l'obra i disposaran de la capacitat
suficient.

Lliurar els resultats dels assajos a l'agent autor de l'encàrrec i, en tot cas , a la direcció facultativa, que aniran
acompanyats de la incertesa de mesura per a un determinat nivell de confiança, així com la informació relativa a les
dates de l'entrada de les mostres en el laboratori i de la realització dels assajos.

1.2.7.8. Els subministradors de productes
Realitzar els lliuraments dels productes d'acord amb les especificacions de la comanda, responent del seu origen,
identitat i qualitat, així com del compliment de les exigències que, si escau, estableixi la normativa tècnica aplicable.

Facilitar, quan escaigui, les instruccions d'ús i manteniment dels productes subministrats, així com les garanties de
qualitat corresponents, per a la seva inclusió en la documentació de l'obra executada.

Proporcionar, quan s'escaigui, un certificat final de subministrament en el qual es recullin els materials o productes, de
manera que es mantingui la necessària traçabilitat dels materials o productes certificats.

1.2.7.9. Els propietaris i els usuaris
Són obligacions dels propietaris conservar en bon estat l'edificació mitjançant un adequat ús i manteniment, així com
rebre, conservar i transmetre la documentació de l'obra executada i les assegurances i garanties amb que aquesta conti.

Són obligacions dels usuaris siguin o no propietaris, la utilització adequada dels edificis o de part dels mateixos de
conformitat amb les instruccions d'ús i manteniment contingudes en la documentació de l'obra executada.

1.2.8. Documentació final d'obra: Llibre de l'Edifici
D'acord a la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación", una vegada finalitzada l'obra, el projecte amb la
incorporació, si escau, de les modificacions degudament aprovades, serà facilitat al promotor pel director d'obra per a la
formalització dels corresponents tràmits administratius.

A aquesta documentació s'adjuntarà, almenys, l'acta de recepció, la relació identificativa dels agents que han intervingut
durant el procés d'edificació així com la relativa a les instruccions d'ús i manteniment de l'edifici i les seves instal·lacions,
de conformitat amb la normativa que li sigui d'aplicació.

Tota la documentació que fan referència els apartats anteriors, que constituirà el {{Llibre de l'Edifici}}, serà lliurada als
usuaris finals de l'edifici.

1.2.8.1. Els propietaris i els usuaris
Són obligacions dels propietaris conservar en bon estat l'edificació mitjançant un adequat ús i manteniment, així com
rebre, conservar i transmetre la documentació de l'obra executada i les assegurances i garanties amb que aquesta conti.

Són obligacions dels usuaris siguin o no propietaris, la utilització adequada dels edificis o de part dels mateixos de
conformitat amb les instruccions d'ús i manteniment contingudes en la documentació de l'obra executada.

1.3. Disposicions Econòmiques
Es regiran per l'exposat en el Plec de Clàusules Administratives Particulars per a contractes amb l'Administració Pública
corresponent, segons el que es disposa en la "Ley 9/2017. Ley de Contratos del Sector Público".
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2. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

2.1. Prescripcions sobre els materials
Per a facilitar la labor a realitzar, per part del director de l'execució de l'obra per al control de recepció en obra dels
productes, equips i sistemes que se subministrin a l'obra d'acord amb l'especificat en la "Real Decreto 314/2006. Código
Técnico de la Edificación (CTE)", en el present projecte s'especifiquen les característiques tècniques que haurien de
complir els productes, equips i sistemes subministrats.

Els productes, equips i sistemes subministrats haurien de complir les condicions que sobre ells s'especifiquen en els
diferents documents que componen el Projecte. Així mateix, les seves qualitats seran acords amb les diferents normes
que sobre ells estiguin publicades i que tindran un caràcter de complementarietat a aquest apartat del Plec. Tindran
preferència en quant a la seva acceptabilitat aquells materials que estiguin en possessió de Document d'Idoneïtat Tècnica
que avali les seves qualitats, emès per Organismes Tècnics reconeguts.

Aquest control de recepció en obra de productes, equips i sistemes comprendrà:

El control de la documentació dels subministraments.
El control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d'idoneïtat.
El control mitjançant assajos.

Per part del constructor o contractista ha d'existir obligació de comunicar als subministradors de productes les qualitats
que s'exigeixen per als distints materials, aconsellant-se que prèviament a l'ocupació dels mateixos se sol·liciti
l'aprovació del director d'execució de l'obra i de les entitats i laboratoris encarregats del control de qualitat de l'obra.

El contractista serà responsable que els materials empleats compleixin amb les condicions exigides, independentment del
nivell de control de qualitat que s'estableixi per a l'acceptació dels mateixos.

El contractista notificarà al director d'execució de l'obra, amb suficient antelació, la procedència dels materials que es
proposi utilitzar, aportant, quan així ho sol·liciti el director d'execució de l'obra, les mostres i dades necessàries per a
decidir sobre la seva acceptació.

Aquests materials seran reconeguts pel director d'execució de l'obra abans de la seva ocupació en obra, sense l'aprovació
de la qual no podran ser apilats en obra ni es podrà procedir a la seva col·locació. Així mateix, encara després de
col·locats en obra, aquells materials que presentin defectes no percebuts en el primer reconeixement, sempre que vagi
en perjudici del bon acabat de l'obra, seran retirats de l'obra. Tots les despeses que això ocasionés seran a càrrec del
contractista.

El fet que el contractista subcontracti qualsevol partida d'obra no li eximeix de la seva responsabilitat.

La simple inspecció o examen per part dels Tècnics no suposa la recepció absoluta dels mateixos, sent els oportuns
assajos els quals determinin la seva idoneïtat, no extingint-se la responsabilitat contractual del contractista a aquests
efectes fins a la recepció definitiva de l'obra.

2.1.1. Garanties de qualitat (Marcat CE)
El terme producte de construcció queda definit com qualsevol producte fabricat per la seva incorporació, amb caràcter
permanent, a les obres d'edificació i engenieria civil que tinguin incidència sobre els següents requisits esencials:

Resistència mecànica i estabilitat.
Seguretat en cas d'incèndi.
Higiene, salut i medi ambient.
Seguretat d'utilització.
Protecció contra el soroll.
Estalvi d'energia i aïllament tèrmic.

El marcat CE d'un producte de construcció indica:

Que aquest compleixi amb unes determinades especificacions tècniques relacionades amb los requisits esencials
continguts en les Normes Harmonitzades (EN) i en les Guías DITE (Guies pel Document d'Idoneïtat Tècnica
Europeu).
Que s'ha complert el sistema d'avaluació i verificació de la constància de les prestacions indicat en els mandats
relatius a les normes harmonitzades i en les especificacions tècniques harmonitzades.

Sent el fabricant el responsable de la seva fixació i l'Administració competent en matèria d'industria la que s'asseguri de
la correcta utilització del marcat CE.

És obligació del director de l'execució de l'obra verificar si els productes que entren en l'obra estan afectats pel
compliment del sistema del marcat CE i, en cas de ser així, si es compleixen les condicions establertes en el "Reglamento
(UE) Nº 305/2011. Reglamento por el que se establecen condiciones armonizadas para la comercialización de productos
de construcción y se deroga la Directiva 89/106/CEE del Consejo".
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El marcat CE es materialitza mitjançan el símbol �CE� acompanyat d'una informació complementària.

El fabricant ha de cuidar que el marcat CE figuri, per ordre de preferència:

En el producte propiament dit.
En una etiqueta adherida al mateix.
En el seu envàs o embalatge.
En la documentació comercial que l'acompanya.

Les lletres del símbol CE han de tenir una dimensió vertical no inferior a 5 mm.

A més del símbol CE han d'estar situades en una de les quatre possibles localitzacions una sèrie d'inscripcions
complementàries, el contingut específic de les quals es determina en les normes harmonitzades i Guies DITE per cada
familia de productes, entre les que s'inclouen:

el nombre d'identificació de l'organisme notificat (quan procedeixi)
el nom comercial o la marca distintiva del fabricant
la direcció del fabricant
el nom comercial o la marca distintiva de la fàbrica
les dues últimes xifres de l'any en el qual s'ha estampat el marcat en el producte
el número del certificat CE de conformitat (quan procedeixi)
el número de la norma harmonitzada i en cas de veure's afectada per varies els números de totes elles
la designació del producte, el seu ús previst i la seva designació normalitzada
informació addicional que permeti identificar les característiques del producte atenent les seves especificacions
tècniques

Les inscripcions complementàries del marcat CE no tenen perquè tenir un format, tipus de lletra, color o composició
especial, havent de complir únicament les característiques remarcades anteriorment pel símbol.

Dins de les característiques del producte podem trobar que alguna d'elles presenti l'esment "Prestació no determinada"
(PND).

L'opció PND és una classe que pot ser considerada si almenys un estat membre no té requisits legals per a una
determinada característica i el fabricant no desitja facilitar el valor d'aquesta característica.

2.1.2. Formigons

2.1.2.1. Formigó estructural

2.1.2.1.1. Condicions de subministre

El formigó s'ha de transportar utilitzant procediments adequats per a aconseguir que les masses arribin al lloc de
lliurament en les condicions estipulades, sense experimentar variació sensible en les característiques que posseïen
acabades de pastar.

Quan el formigó es pasta completament en central i es transporta en pastadores mòbils, el volum de formigó
transportat no haurà d'excedir del 80% del volum total del tambor. Quan el formigó es pasta, o s'acaba de pastar,
en pastadora mòbil, el volum no excedirà dels dos terços del volum total del tambor.

Els equips de transport haurien d'estar exempts de residus de formigó o morter endurit, per a això es netejaran
curosament abans de procedir a la càrrega d'una nova massa fresca de formigó. Així mateix, no haurien de
presentar desperfectes o desgastos en les paletes o en la seva superfície interior que puguin afectar a
l'homogeneïtat del formigó.

El transport es podrà realitzar en pastadores mòbils, a la velocitat d'agitació o en equips amb o sense agitadors,
sempre que tals equips tinguin superfícies llises i arrodonides i siguin capaces de mantenir l'homogeneïtat del
formigó durant el transport i la descàrrega.

2.1.2.1.2. Recepció i control

Documentació dels subministraments:

Els subministradors lliuraran al Constructor, qui els facilitarà a la direcció facultativa, qualsevol document
d'identificació del producte exigit per la reglamentació aplicable o, si escau, pel projecte o per la direcció
facultativa. Es facilitaran els següents documents:

Abans del subministrament:
Els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament.
Es lliuraran els certificats d'assaig que garanteixin el compliment de l'establert en el Codi Estructural.
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Durant el subministrament:
Cada càrrega de formigó fabricat en central, tant si aquesta pertany o no a les instal·lacions d'obra, anirà
acompanyada d'un full de subministrament que estarà en tot moment a la disposició de la Direcció d'Obra,
i en el qual haurien de figurar, com a mínim, les següents dades:

Nom de la central de fabricació de formigó.
Nombre de sèrie del full de subministrament.
Data d'entrega.
Nom del peticionari i del responsable de la recepció.
Especificació del formigó.

En cas que el formigó es designi per propietats:
Designació.
Contingut de ciment en quilos per metre cúbic (kg/m³) de formigó, amb una tolerància de ±15
kg.
Relació aigua/ciment del formigó, amb una tolerància de ±0,02.

En cas que el formigó es designi per dosificació:
Contingut de ciment per metre cúbic de formigó.
Relació aigua/ciment del formigó, amb una tolerància de ±0,02.
Tipus d'ambient.

Tipus, classe i marca del ciment.
Consistència.
Grandària màxima de l'àrid.
Tipus d'additiu, si ho hagués, i en cas contrari indicació expressa que no conté.
Procedència i quantitat d'addició (cendres volants o fum de silici) si l'hagués i, en cas contrari,
indicació expressa que no conté.

Designació específica del lloc del subministrament (nom i lloc).
Quantitat de formigó que compon la càrrega, expressada en metres cúbics de formigó fresc.
Identificació del camió formigonera (o equip de transport) i de la persona que procedeixi a la
descàrrega.
Hora límit d'ús per al formigó.

Després del subministrament:
El certificat final de subministrament, signat per persona física amb poder de representació suficient, en el
qual es garanteixi la necessària traçabilitat del producte certificat.

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:

Assajos:

La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons el Codi
Estructural.

2.1.2.1.3. Conservació, emmagatzamatge i manipulació

En l'abocament i col·locació de les masses, fins i tot quan aquestes operacions es realitzin d'una manera contínua
mitjançant conduccions apropiades, s'adoptaran les degudes precaucions per a evitar la disgregació de la mescla.

2.1.2.1.4. Recomanacions per al seu ús en obra

El temps transcorregut entre l'addició d'aigua de pastat al ciment i als àrids i la col·locació del formigó, no ha de ser
major d'hora i mitja. En temps calorós, o sota condicions que contribueixin a un ràpid enduriment del formigó, el
temps límit haurà de ser inferior, tret que s'adoptin mesures especials que, sense perjudicar la qualitat del formigó,
augmentin el temps d'enduriment.

Formigonat en temps fred:

La temperatura de la massa de formigó, en el moment d'abocar-la en el motlle o encofrat, no serà inferior a 5°C.
Es prohibeix abocar el formigó sobre elements (armadures, motlles, etc.) la temperatura de les quals sigui
inferior a zero graus centígrads.
En general, se suspendrà el formigonat sempre que es previngui que, dintre de les quaranta-vuit hores següents,
pugui descendir la temperatura ambienti per sota de zero graus centígrads.
En els casos que, per absoluta necessitat, s'hagi de formigonar en temps de gelades, s'adoptaran les mesures
necessàries per a garantir que, durant l'adormiment i primer enduriment del formigó, no es produiran
deterioracions locals en els elements corresponents, ni minvaments permanents apreciables de les
característiques resistents del material.
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Formigonat en temps calorós:

Si la temperatura ambient és superior a 40°C o hi ha un vent excessiu, se suspendrà el formigonat, tret que,
prèvia autorització expressa de la Direcció d'Obra, s'adoptin mesures especials.

2.1.3. Acers per a formigó armat

2.1.3.1. Acers corrugats

2.1.3.1.1. Condicions de subministre

Els acers s'han de transportar protegits adequadament contra la pluja i l'agressivitat de l'atmosfera ambiental.

2.1.3.1.2. Recepció i control

Documentació dels subministraments:

Els subministradors lliuraran al Constructor, qui els facilitarà a la direcció facultativa, qualsevol document
d'identificació del producte exigit per la reglamentació aplicable o, si escau, pel projecte o per la direcció
facultativa. Es facilitaran els següents documents:

Abans del subministrament:
Els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament.
Fins a l'entrada en vigor del marcat CE, s'adjuntaran els certificats d'assaig que garanteixin el compliment
de les següents característiques:

Característiques mecàniques mínimes garantides pel fabricant.
Absència d'esquerdes després de l'assaig de doblegat-desdoblegat.
Aptitud al doblegat simple.
Els acers soldables amb característiques especials de ductilitat haurien de complir els requisits dels
assajos de fatiga i deformació alternativa.
Característiques d'adherència. Quan el fabricant garanteixi les característiques d'adherència mitjançant
l'assaig de la biga, presentarà un certificat d'homologació d'adherència, en el qual constarà, almenys:

Marca comercial de l'acer.
Forma de subministrament: barra o rotllo.
Límits admissibles de variació de les característiques geomètriques dels ressalts.

Composició química.
En la documentació, a més, constarà:

El nom del laboratori. En el cas que no es tracti d'un laboratori públic, declaració d'estar acreditat per
a l'assaig referit.
Data d'emissió del certificat.

Durant el subministrament:
Els fulls de subministrament de cada partida o remesa.
Fins a l'entrada en vigor del marcat CE, s'adjuntarà una declaració del sistema d'identificació de l'acer que
hagi emprat el fabricant.
La classe tècnica s'especificarà mitjançant un codi d'identificació del tipus d'acer mitjançant
engrandiments o omissions de corrugues o gràfiles. A més, les barres corrugades haurien de dur gravades
les marques d'identificació que inclouen informació sobre el país d'origen i el fabricant.
En el cas que el producte d'acer corrugat sigui subministrat en rotllo o procedeixi d'operacions de redreçat
prèvies al seu subministrament, s'haurà d'indicar explícitament en el corresponent full de
subministrament.
En el cas de barres corrugades en les quals, donades les característiques de l'acer, es precisi de
procediments especials per al procés de soldadura, el fabricant haurà d'indicar-los.

Després del subministrament:
El certificat final de subministrament, signat per persona física amb poder de representació suficient, en el
qual es garanteixi la necessària traçabilitat del producte certificat.

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:

Si escau, els subministradors lliuraran al Constructor, qui la facilitarà a la direcció facultativa, una còpia
compulsada per persona física dels certificats que avalin que els productes que se subministraran estan en
possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, on almenys constarà la següent informació:

Identificació de l'entitat certificadora.
Logotip del distintiu de qualitat.
Identificació del fabricant.
Abast del certificat.
Garantia que queda coberta pel distintiu (nivell de certificació).
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Nombre de certificat.
Data d'expedició del certificat.

Abans de l'inici del subministrament, la direcció facultativa valorarà, en funció del nivell de garantia del distintiu i
d'acord amb l'indicat en el projecte i l'establert en el Codi Estructural, si la documentació aportada és suficient
per a l'acceptació del producte subministrat o, si s'escau, quines comprovacions s'han d'efectuar.

Assajos:

La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons el Codi
Estructural.
En el cas d'efectuar-se assaigs, els laboratoris de control facilitaran els seus resultats acompanyats de la
incertesa de mesura per a un determinat nivell de confiança, així com la informació relativa a les dates, tant de
l'entrada de la mostra en el laboratori com de la realització dels assaigs.
Les entitats i els laboratoris de control de qualitat lliuraran els resultats de la seva activitat a l'agent autor de
l'encàrrec i, en tot cas, a la direcció facultativa.

2.1.3.1.3. Conservació, emmagatzamatge i manipulació

Durant l'emmagatzematge els armadures és protegiran adequadament contra la pluja i de l'agressivitat de
l'atmosfera ambiental. Fins el moment de la seva ocupació, és conservessin en obra, curosament classificades
segons els seus tipus, qualitats, diàmetres i procedències, per a garantir la necessària traçabilidat.

Abans de la seva utilització i especialment després d'un llarg període d'emmagatzematge en obra, s'examinarà
l'estat de la seva superfície, amb la finalitat d'assegurar-se que no presenta alteracions perjudicials. Una lleugera
capa d'òxid en la superfície de les barres no es considera perjudicial per la seva utilització. No obstant això, no
s'admetran pèrdues de pes per oxidació superficial, comprovades després d'una neteja amb raspall de filferros fins
llevar l'òxid adherit, que siguin superiors a l'1% respecte el pes inicial de la mostra.

En el moment de la seva utilització, les armadures passives han d'estar exemptes de substàncies estranyes en la
seva superfície tals com grassa, oli, pintura, pols, terra o qualsevol altre material perjudicial per la seva bona
conservació o la seva adherència.

L'elaboració d'armadures mitjançant processos de ferralla requereix disposar d'unes instal·lacions que permetin
desenvolupar, almenys, les següents activitats:

Emmagatzematge dels productes d'acer emprats.
Procés de redreçat, en el cas d'emprar-se acer corrugat subministrat en rotllo.
Processos de tall, doblegat, soldadura i armat, segons el cas.

2.1.3.1.4. Recomanacions per al seu ús en obra

Per a prevenir la corrosió, s'haurà de tenir en compte totes les consideracions relatives als espessors de
recobriment.

Pel que fa als materials utilitzats, es prohibeix posar en contacte les armadures amb altres metalls de molt diferent
potencial galvànic.

Es prohibeix emprar materials components (aigua, àrids, additius i/o addicions) que continguin ions despassivants,
com clorurs, sulfurs i sulfats, en proporcions superiors a les establertes.

2.1.4. Acers per a estructures metàl·liques

2.1.4.1. Acers en perfils laminats

2.1.4.1.1. Condicions de subministre

Els acers s'han de transportar d'una manera segura, de manera que no es produeixin deformacions permanents i els
danys superficials siguin mínims. Els components han d'estar protegits contra possibles danys en els punts de
bragat (per on se subjecten per a hissar-los).

Els components prefabricats que s'emmagatzemen abans del transport o del muntatge han d'estar apilats per sobre
del terreny i sense contacte directe amb aquest. Ha d'evitar-se qualsevol acumulació d'aigua. Els components han
de mantenir-se nets i col·locats de manera que s'evitin les deformacions permanents.

S'ha de verificar que les peces d'acer que arribin a l'obra acabades amb imprimació antioxidant tinguin una
preparació de superfícies en grau SA21/2 segons UNE-EN ISO 8501-1 i hagin rebut al taller dues mans d'imprimació
anticorrosiva, lliure de plom i de cromats, amb un gruix mínim de pel·lícula seca de 35 micres per ma, excepte a la
zona en què s'hagin de fer les soldadures en obra, a una distància de 100 mm des de la vora de la soldadura.
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Es verificarà que les peces d'acer que arribin a obra amb acabat galvanitzat tinguin el recobriment de zinc homogeni
i continu en tota la seva superfície, i no s'apreciïn esquerdes, exfoliacions, ni despreniments en aquest.

2.1.4.1.2. Recepció i control

Documentació dels subministraments:

Juntament amb el lliurament de l'acer en perfils laminats, el subministrador proporcionarà un full de
subministrament en el qual es recollirà, com a mínim:

Identificació del suministrador.
Quan estigui vigent el marcatge CE, nombre de la declaració de prestacions.
Nombre de sèrie del full de subministrament.
Nom de la fàbrica.
Identificació del peticionari.
Data d'entrega.
Quantitat d'acer subministrat classificat per geometria i tipus d'acer.
Dimensions dels perfils o xapes subministrats.
Designació dels tipus d'acers subministrats.
En el seu cas, estar en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut.
Identificació del lloc de subministrament.

Per als productes plans:
Excepte acord en contrari, l'estat de subministrament dels productes plans dels tipus S235, S275 i S355 de
grau JR queda a elecció del fabricant.

Si en la comanda se sol·licita inspecció i assaig, s'haurà d'indicar:
Tipus d'inspecció i assajos (específics o no específics).
El tipus de document de la inspecció.

Per als productes llargs:
Excepte acord en contrari, l'estat de subministrament dels productes llargs dels tipus S235, S275 i S355 de
grau JR queda a elecció del fabricant.

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:

Assajos:

La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa
vigent.

2.1.4.1.3. Conservació, emmagatzamatge i manipulació

Si els materials han estat emmagatzemats durant un llarg període de temps, o d'una manera tal que poguessin
haver sofert una deterioració important, haurien de ser comprovats abans de ser utilitzats, per a assegurar-se que
segueixen complint amb la norma de producte corresponent. Els productes d'acer resistents a la corrosió
atmosfèrica poden requerir un regalim lleuger abans de la seva ocupació per a proporcionar-los una base uniforme
per a l'exposició a la intempèrie.

El material haurà d'emmagatzemar-se en condicions que compleixin les instruccions del seu fabricant, quan es
disposi d'aquestes.

2.1.4.1.4. Recomanacions per al seu ús en obra

El material no haurà d'emprar-se si s'ha superat la vida útil en magatzem especificada pel seu fabricant.

2.2. Prescripcions quant a l'Execució per Unitat d'Obra
Les prescripcions per a l'execució de cadascuna de les diferents unitats d'obra s'organitzen en els següents apartats:

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.
S'especifiquen, en el cas que existeixin, les possibles incompatibilitats, tant físiques com a químiques, entre els diversos
components que componen la unitat de obra, o entre el suport i els components.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Es descriu la unitat d'obra, detallant de manera detallada els elements que la componen, amb la nomenclatura específica
correcta de cadascun d'ells, d'acord als criteris que marca la pròpia normativa.
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NORMATIVA D'APLICACIÓ
S'especifiquen les normes que afecten a la realització de la unitat d'obra.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Indica com s'ha amidat la unitat d'obra en la fase de redacció del projecte, amidament que després serà comprovat en
obra.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
Abans d'iniciar-se els treballs d'execució de cada una de les unitats d'obra, el director de l'execució de l'obra haurà rebut
els materials i els certificats acreditatius exigibles, en base a l'establert en la documentació pertinent pel tècnic redactor
del projecte. Serà preceptiva l'acceptació prèvia per part del director de l'execució de l'obra de tots els materials que
constitueixen la unitat d'obra.

Així mateix, es realitzaran una sèrie de comprovacions prèvies sobre les condicions del suport, les condicions ambientals
de l'entorn, i la qualificació de la mà d'obra, en el seu cas.

DEL SUPORT
S'estableixen una sèrie de requisits previs sobre l'estat de les unitats d'obra realitzades prèviament, que poden servir
de suport a la nova unitat d'obra.

AMBIENTALS
En determinades condicions climàtiques (vent, pluja, humitat, etc.) no es podran iniciar els treballs d'execució de la
unitat d'obra, s'hauran d'interrompre o serà necessari adoptar una sèrie de mesures protectores.

DEL CONTRACTISTA
En alguns casos, serà necessària la presentació al director de l'execució de l'obra d'una sèrie de documents per part
del contractista, que acreditin la seva qualificació, o la de l'empresa per ell subcontractada, per realitzar cert tipus de
treballs. Per exemple la posada en obra de sistemes constructius en possessió d'un Document d'Idoneïtat Tècnica
(DIT), hauran de ser realitzats per la mateixa empresa propietària del DIT, o per empreses especialitzades i
qualificades, reconegudes per aquesta i sota el seu control tècnic.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
En aquest apartat es desenvolupa el procés d'execució de cada unitat d'obra, assegurant a cada moment les condicions
que permetin aconseguir el nivell de qualitat previst per a cada element constructiu en particular.

FASES D'EXECUCIÓ
S'enumeren, per ordre d'execució, les fases de les quals consta el procés d'execució de la unitat d'obra.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
En algunes unitats d'obra es fa referència a les condicions en les que s'ha de finalitzar una determinada unitat d'obra,
perquè no interfereixi negativament en el procés d'execució de la resta d'unitats.

Una vegada acabats els treballs corresponents a l'execució de cada unitat d'obra, el contractista retirarà els mitjans
auxiliars i procedirà a la neteja de l'element realitzat i de les zones de treball, recollint les restes de materials i altres
residus originats per les operacions realitzades per a executar l'unitat d'obra, sent tots ells classificats, carregats i
transportats a centre de reciclatge, abocador específic o centre d'acollida o transferència.

PROVES DE SERVEI
En aquelles unitats d'obra que sigui necessari, s'indiquen les proves de servei a realitzar pel propi contractista o empresa
instal·ladora, el cost de les quals es troba inclòs en el propi preu de la unitat d'obra.

Aquelles altres proves de servei o assaigs que no estan inclosos en el preu de la unitat d'obra, i que és obligatòria la seva
realització per mitjà de laboratoris acreditats es troben detallades i pressupostades, en el corresponent capítol X de
Control de Qualitat i Assaigs, del Pressupost d'Execució Material (PEM).

Per exemple, això és el que passa a la unitat d'obra ADP010, on s'indica que no està inclòs en el preu de la unitat d'obra
el cost de l'assaig de densitat i humitat "in situ".
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CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
En algunes unitats d'obra s'estableixen les condicions que han de protegir-se per a la correcta conservació i manteniment
en obra, fins a la seva recepció final.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Indica com es comprovaran en obra els amidaments de Projecte, una vegada superats tots els controls de qualitat i
obtinguda l'acceptació final per part del director d'execució de l'obra.

L'amidament del nombre d'unitats d'obra que ha d'abonar-se es realitzarà, si escau, d'acord amb les normes que
estableix aquest capítol, tindrà lloc en presència i amb intervenció del contractista, entenent que aquest renúncia a tal
dret si, avisat oportunament, no comparegués a temps. En tal cas, serà vàlid el resultat que el director d'execució de
l'obra consigni.

Totes les unitats d'obra s'abonaran als preus establerts en el Pressupost. Els mencionats preus s'abonaran per les unitats
acabades i executades d'acord amb el present Plec de Condicions Tècniques Particulars i Prescripcions pel que fa a
l'Execució per Unitat d'Obra.

Aquestes unitats comprenen el subministrament, cànons, transport, manipulació i ocupació dels materials, maquinària,
mitjans auxiliars, mà d'obra necessària per a la seva execució i costos indirectes derivats d'aquests conceptes, així com
quantes necessitats circumstancials es requereixin per a l'execució de l'obra, tals com indemnitzacions per danys a
tercers o ocupacions temporals i costos d'obtenció dels permisos necessaris, així com de les operacions necessàries per a
la reposició de servituds i serveis públics o privats afectats tant pel procés d'execució de les obres com per les
instal·lacions auxiliars.

Igualment, aquells conceptes que s'especifiquen en la definició de cada unitat d'obra, les operacions descrites en el
procés d'execució, els assajos i proves de servei i posada en funcionament, inspeccions, permisos, butlletins, llicències,
taxes o similars.

No s'abonarà al contractista major volum de qualsevol tipus d'obra que el definit en els plànols o en les modificacions
autoritzades per la direcció facultativa. Tampoc li serà abonat, si escau, el cost de la restitució de l'obra a les seves
dimensions correctes, ni l'obra que hagués hagut de realitzar per ordre de la direcció facultativa per a resoldre qualsevol
defecte d'execució.

TERMINOLOGIA APLICADA EN EL CRITERI DE MESURAMENT.
A continuació, es detalla el significat d'alguns dels termes utilitzats en els diferents capítols d'obra.

ACONDICIONAMENT DEL TERRENY
Volum de terres en perfil esponjat. L'amidament es referirà a l'estat de les terres una vegada extretes. Per a això, la
forma d'obtenir el volum de terres a transportar, serà la que resulti d'aplicar el percentatge d'esponjament mig que
procedeixi, en funció de les característiques del terreny.

Volum de reble en perfil compactat. L'amidament es referirà a l'estat del reble una vegada finalitzat el procés de
compactació.

Volum teòric executat. Serà el volum que resulti de considerar les dimensions de les seccions teòriques especificades
en els plànols de Projecte, independentment que les seccions excavades haguessin quedat amb majors dimensions.

FONAMENTACIONS
Superfície teòrica executada. Serà la superfície que resulti de considerar les dimensions de les seccions teòriques
especificades en els plànols de Projecte, independentment que la superfície ocupada pel formigó hagués quedat amb
majors dimensions.

Volum teòric executat. Serà el volum que resulti de considerar les dimensions de les seccions teòriques especificades
en els plànols de Projecte, independentment que les seccions de formigó haguessin quedat amb majors dimensions.

ESTRUCTURES
Volum teòric executat. Serà el volum que resulti de considerar les dimensions de les seccions teòriques especificades
en els plànols de Projecte, independentment que les seccions dels elements estructurals haguessin quedat amb
majors dimensions.
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ESTRUCTURES METÀL·LIQUES
Pes nominal amidat. Seran els kg que resultin d'aplicar als elements estructurals metàl·lics els pesos nominals que,
segons dimensions i tipus d'acer figurin en taules.

ESTRUCTURES (FORJATS)
Deduint els buits de superfície major de X m². Es mesurarà la superfície dels forjats de cara exterior a cara exterior
dels cèrcols que delimiten el perímetre de la seva superfície, descomptant únicament els buits o passos de forjats que
tinguin una superfície major de X m².

En els casos de dos draps formats per forjats diferents, objecte de preus unitaris distints, que donin suport o encastin
en una jàssera o mur de càrrega comuna a ambdós draps, cadascuna de les unitats d'obra de forjat s'amidarà des de
fora a cara exterior dels elements delimitadors a l'eix de la jàssera o mur de càrrega comuna.

En els casos de forjats inclinats es prendrà en veritable magnitud la superfície de la cara inferior del forjat, amb el
mateix criteri anteriorment assenyalat per a la deducció de buits.

ESTRUCTURES (MURS)
Deduint els buits de superfície major de X m². S'aplicarà el mateix criteri que per a façanes i particions.

FAÇANES I PARTICIONS
Deduint els buits de superfície major de X m². S'amidaran els paraments verticals de façanes i particions
descomptant únicament aquells buits la superfície dels quals sigui major de X m², el que significa que:

Quan els buits siguin més petits de X m² es mesuraran a cinta correguda com si no hi hagués buits. Al no deduir
cap buit, en compensació de mesurar buit per massís, no es mesuraran els treballs de formació de queixals en
brancals i llindes.

Quan els buits siguin més grans de X m², es deduirà la superfície d'aquests buits, però es sumarà al mesurament
la superfície de la part interior del buit, corresponent al desenvolupament dels queixals.

Deduint tots els buits. Es mesuraran els paraments verticals de façanes i particions descomptant la superfície de tots
els buits, però s'inclou l'execució de tots els treballs precisos per a la resolució del buit, així com els materials que
formen llindes, brancals i escopidors.

Als efectes anteriors, s'entendrà com buit, qualsevol obertura que tingui queixals i llinda per a porta o finestra. En cas
de tractar-se d'un buit en la fàbrica sense llinda, ampit ni fusteria, es deduirà sempre el mateix a l'amidar la fàbrica,
sigui com sigui la seva superfície.

En el supòsit de tancaments de façana on les fulles, en lloc de donar suport directament en el forjat, recolzin en una o
dues filades de regularització que abastin tot l'espessor del tancament, a l'efectuar l'amidament de les unitats d'obra
es mesurarà la seva alçada des del forjat i, en compensació, no es mesurarà les filades de regularització.

INSTAL·LACIONS
Longitud realment executada. Amidament segons desenvolupament longitudinal resultant, considerant, si escau, els
trams ocupats per peces especials.

REVESTIMENTS (GUIXOS I ESQUERDEJATS DE CIMENT)
Deduint, en els buits de superfície major de X m², l'excés sobre els X m². Els paraments verticals i horitzontals
s'amidaran a cinta correguda, sense descomptar buits de superfície menor a X m². Per a buits de major superfície, es
descomptarà únicament l'excés sobre aquesta superfície. En ambdós casos es considerarà inclosa l'execució de
queixals, fons de llindes i arestes. Els paraments que tinguin armaris de paret no seran objecte de descompte, sigui
com sigui la seva dimensió.
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2.2.1. Demolicions

Unitat d'obra DMX021: Demolició de solera o paviment de formigó.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Demolició de solera o paviment de formigó armat de fins a 15 cm de gruix, mitjançant retroexcavadora amb martell
picador, i càrrega mecànica sobre camió o contenidor.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució:

- PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección General de
Carreteras.

- NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

PROCÉS D'EXECUCIÓ

FASES D'EXECUCIÓ
Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs.
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Una vegada conclosos els treballs, la base suport quedarà neta de restes del material.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu no inclou la demolició de la base suport.

2.2.2. Condicionament del terreny

Unitat d'obra ADE010: Excavació de rases i pous.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Excavació de pous per fonamentacions fins a una profunditat de 2 m, en terra d'argila semidura, amb mitjans mecànics, i
càrrega a camió.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució:

- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.

- NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte, sense duplicar
cantonades ni encontres.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovarà la possible existència de servituds, elements soterrats, xarxes de servei o qualsevol tipus
d'instal·lacions que poden resultar afectades per les obres a iniciar.

Es disposarà de la informació topogràfica i geotècnica necessària, recollida en el corresponent estudi geotècnic del
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terreny realitzat per un laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, i que inclourà, entre d'altres dades:
tipus, humitat i compacitat o consistència del terreny.

Es disposaràn punts fixes de referència en llocs que es puguin veure afectats per la excavació, als quals es
referiran totes les lectures de cotes de nivell i desplaçaments horitzontals i verticals dels punts del terreny.

Es comprovarà l'estat de conservació dels edificis mitgers i de les construccions pròximes que es poden veure
afectades per les excavacions.

DEL CONTRACTISTA
Si existissin instal·lacions en servei que es poguessin veure afectades pels treballs a realitzar, sol·licitarà de les
corresponents companyies subministradores la seva situació i, si escau, la solució a adoptar, així com les
distàncies de seguretat a esteses aèries de conducció d'energia elèctrica.

Notificarà al director de l'execució de l'obra, amb l'antelació suficient, l'inici de les excavacions.

En cas de realitzar-se qualsevol tipus d'entibació del terreny, presentarà al director de l'execució de l'obra, per a
la seva aprovació, els càlculs justificatius de la solució a adoptar.

PROCÉS D'EXECUCIÓ

FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació de les lliteres en els cantons i extrems de
les alineacions. Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres. Refinat de fons i laterals a mà,
amb extracció de les terres. Càrrega a camió de les terres excavades.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
El fons de l'excavació quedarà anivellat, net i lleugerament piconat.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Les excavacions quedaran protegides enfront de filtracions i accions d'erosió o ensorrada per part de les aigües de
vessament. Es prendran les mesures oportunes per a assegurar que les seves característiques geomètriques romanen
inamovibles. Mentre s'efectuï la consolidació definitiva de les parets i fons de les excavacions es conservaran les
entibacions realitzades, que només es podran treure, total o parcialment, prèvia comprovació del director de l'execució
de l'obra, i en la forma i terminis que aquest dictamini.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres i sense
incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la secció teòrica
per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï
cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que
unilateralment determini el director de l'execució de l'obra.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu no inclou el transport dels materials excavats.

2.2.3. Fonamentacions

Unitat d'obra CHH035: Formigó per armar en sabates.

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.
Depenent de l'agressivitat del terreny o la presència d'aigua amb substàncies agressives, es triarà el ciment adequat per
a la fabricació del formigó, així com el seu dosatge i permeabilitat.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Formigó per armar en sabates de fonamentació, HA-25/F/20/XC2, fabricat en central, i abocament des de camió.
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NORMATIVA D'APLICACIÓ
Elaboració, transport i posada en obra del formigó:

- Código Estructural.

Execució:

- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.

- NTE-CSZ. Cimentaciones superficiales: Zapatas.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Volum teòric, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA

AMBIENTALS
Se suspendran els treballs de formigonat quan plogui amb intensitat, neu, existeixi vent excessiu, una
temperatura ambient superior a 40°C o es prevegi que dins de les 48 hores següents pugui descendir la
temperatura ambienti per sota dels 0°C.

DEL CONTRACTISTA
Disposarà en obra d'una sèrie de mitjans, en previsió que es produeixin canvis bruscs de les condicions
ambientals durant el formigonat o posterior període d'enduriment, no podent començar-se el formigonat dels
diferents elements sense l'autorització per escrit del director de l'execució de l'obra.

PROCÉS D'EXECUCIÓ

FASES D'EXECUCIÓ
Abocament i compactació del formigó. Curat del formigó.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
El conjunt serà monolític i transmetrà correctament les càrregues al terreny.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegiran i senyalitzaran les armadures d'espera.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos
d'excavació no autoritzats.

Unitat d'obra CHH045: Formigó per armar en bigues entre sabates.

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.
Depenent de l'agressivitat del terreny o la presència d'aigua amb substàncies agressives, es triarà el ciment adequat per
a la fabricació del formigó, així com el seu dosatge i permeabilitat.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Formigó per armar en bigues entre sabates, HA-25/F/20/XC2, fabricat en central, i abocament des de camió.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Elaboració, transport i posada en obra del formigó: Código Estructural.

Execució: CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Volum teòric, segons documentació gràfica de Projecte.
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CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA

AMBIENTALS
Se suspendran els treballs de formigonat quan plogui amb intensitat, neu, existeixi vent excessiu, una
temperatura ambient superior a 40°C o es prevegi que dins de les 48 hores següents pugui descendir la
temperatura ambienti per sota dels 0°C.

DEL CONTRACTISTA
Disposarà en obra d'una sèrie de mitjans, en previsió que es produeixin canvis bruscs de les condicions
ambientals durant el formigonat o posterior període d'enduriment, no podent començar-se el formigonat dels
diferents elements sense l'autorització per escrit del director de l'execució de l'obra.

PROCÉS D'EXECUCIÓ

FASES D'EXECUCIÓ
Abocament i compactació del formigó. Curat del formigó.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
El conjunt serà monolític i transmetrà correctament les càrregues al terreny.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegiran i senyalitzaran les armadures d'espera.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos
d'excavació no autoritzats.

Unitat d'obra CHA010: Acer per a formigó de sabates

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Acer UNE-EN 10080 B 500 S per a elaboració de la ferralla (tall, doblegat i conformat d'elements) en taller industrial i
muntatge en sabata de fonamentació. Inclús filferro de lligar i separadors.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Muntatge: Código Estructural.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Pes teòric calculat segons documentació gràfica de Projecte.

FASES D'EXECUCIÓ
Tall i doblec de l'armadura. Muntatge i col·locació de l'armadura amb separadors homologats. Subjecció de l'armadura.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es calcularà el pes teòric de l'armadura executada segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra CHA010b: Acer per a formigó de bigues entre sabates

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Acer UNE-EN 10080 B 500 S per a elaboració de la ferralla (tall, doblegat i conformat d'elements) en taller industrial i
muntatge en biga entre sabates. Inclús filferro de lligar i separadors.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Muntatge: Código Estructural.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Pes teòric calculat segons documentació gràfica de Projecte.

FASES D'EXECUCIÓ
Tall i doblec de l'armadura. Muntatge i col·locació de l'armadura amb separadors homologats. Subjecció de l'armadura.
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CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es calcularà el pes teòric de l'armadura executada segons especificacions de Projecte.

2.2.4. Estructures

Unitat d'obra EAS005: Placa d'ancoratge d'acer, amb perns soldats.

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.
La zona de soldadura no es pintarà.

No es posarà en contacte directe l'acer amb altres metalls ni amb guixos.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025 S275JR en perfil pla, amb forat central bisellat, de 300x300 mm i espessor 15
mm, amb 4 perns soldats, d'acer corrugat UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm de diàmetre i 40 cm de longitud total.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució:

- CTE. DB-SE-A Seguridad estructural: Acero.

- UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la ejecución de
estructuras de acero.

- Código Estructural.

- NTE-EAS. Estructuras de acero: Soportes.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA

AMBIENTALS
No es realitzaran treballs de soldadura quan la temperatura sigui inferior a 0°C.

DEL CONTRACTISTA
Presentarà per a la seva aprovació, al director de l'execució de l'obra, el programa de muntatge de l'estructura,
basat en les indicacions del Projecte, així com la documentació que acrediti que els soldadors que intervinguin en
la seva execució estiguin certificats per un organisme acreditat.

PROCÉS D'EXECUCIÓ

FASES D'EXECUCIÓ
Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i fixació provisional de la placa.
Aplomat i anivellació.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La posició de la placa serà correcta. L'acabat superficial serà l'adequat per al posterior tractament de protecció.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu inclou els talls, les escapçadures, la preparació de vores, les platines, les peces especials i els elements auxiliars
de muntatge.
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Unitat d'obra EAS005b: Placa d'ancoratge d'acer, amb perns soldats.

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.
La zona de soldadura no es pintarà.

No es posarà en contacte directe l'acer amb altres metalls ni amb guixos.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025 S275JR en perfil pla, amb enrigidors i forat central bisellat, de 600x600 mm i
espessor 30 mm, amb 8 perns soldats, d'acer corrugat UNE-EN 10080 B 500 S de 25 mm de diàmetre i 55 cm de
longitud total.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució:

- CTE. DB-SE-A Seguridad estructural: Acero.

- UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la ejecución de
estructuras de acero.

- Código Estructural.

- NTE-EAS. Estructuras de acero: Soportes.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA

AMBIENTALS
No es realitzaran treballs de soldadura quan la temperatura sigui inferior a 0°C.

DEL CONTRACTISTA
Presentarà per a la seva aprovació, al director de l'execució de l'obra, el programa de muntatge de l'estructura,
basat en les indicacions del Projecte, així com la documentació que acrediti que els soldadors que intervinguin en
la seva execució estiguin certificats per un organisme acreditat.

PROCÉS D'EXECUCIÓ

FASES D'EXECUCIÓ
Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i fixació provisional de la placa.
Aplomat i anivellació.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La posició de la placa serà correcta. L'acabat superficial serà l'adequat per al posterior tractament de protecció.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu inclou els talls, les escapçadures, la preparació de vores, les platines, les peces especials i els elements auxiliars
de muntatge.

Unitat d'obra EAS005d: Placa d'ancoratge d'acer, amb perns soldats.

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.
La zona de soldadura no es pintarà.

No es posarà en contacte directe l'acer amb altres metalls ni amb guixos.
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CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025 S275JR en perfil pla, amb enrigidors i forat central bisellat, de 650x650 mm i
espessor 30 mm, amb 8 perns soldats, d'acer corrugat UNE-EN 10080 B 500 S de 25 mm de diàmetre i 60 cm de
longitud total.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució:

- CTE. DB-SE-A Seguridad estructural: Acero.

- UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la ejecución de
estructuras de acero.

- Código Estructural.

- NTE-EAS. Estructuras de acero: Soportes.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA

AMBIENTALS
No es realitzaran treballs de soldadura quan la temperatura sigui inferior a 0°C.

DEL CONTRACTISTA
Presentarà per a la seva aprovació, al director de l'execució de l'obra, el programa de muntatge de l'estructura,
basat en les indicacions del Projecte, així com la documentació que acrediti que els soldadors que intervinguin en
la seva execució estiguin certificats per un organisme acreditat.

PROCÉS D'EXECUCIÓ

FASES D'EXECUCIÓ
Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i fixació provisional de la placa.
Aplomat i anivellació.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La posició de la placa serà correcta. L'acabat superficial serà l'adequat per al posterior tractament de protecció.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu inclou els talls, les escapçadures, la preparació de vores, les platines, les peces especials i els elements auxiliars
de muntatge.

Unitat d'obra EAP020: Acer en perfils laminats en calent de la serie HEB.

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.
La zona de soldadura no es pintarà.

No es posarà en contacte directe l'acer amb altres metalls ni amb guixos.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Acer UNE-EN 10025 S275JR, en elements estructurals formats per peces simples de perfils laminats en calent de les
sèries IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, acabat amb emprimació antioxidant, col·locats amb unions soldades en obra, a
una altura de més de 3 m.
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NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució:

- CTE. DB-SE-A Seguridad estructural: Acero.

- UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la ejecución de
estructuras de acero.

- Código Estructural.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA

AMBIENTALS
No es realitzaran treballs de soldadura quan la temperatura sigui inferior a 0°C.

DEL CONTRACTISTA
Presentarà per a la seva aprovació, al director de l'execució de l'obra, el programa de muntatge de l'estructura,
basat en les indicacions del Projecte, així com la documentació que acrediti que els soldadors que intervinguin en
la seva execució estiguin certificats per un organisme acreditat.

PROCÉS D'EXECUCIÓ

FASES D'EXECUCIÓ
Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i fixació provisional de
l'element estructural. Aplomat i anivellació. Execució de les unions soldades.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Les càrregues es transmetran correctament a l'estructura. L'acabat superficial serà l'adequat per al posterior
tractament de protecció.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les unitats arribades a obra, el pes de les unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu inclou les soldadures, els talls, les escapçadures, les peces especials, els casquets i els elements auxiliars de
muntatge.

Unitat d'obra EAP020b: Acer en perfils laminats en calent.

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.
La zona de soldadura no es pintarà.

No es posarà en contacte directe l'acer amb altres metalls ni amb guixos.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Acer UNE-EN 10210-1 S275J0H, en elements estructurals formats per peces simples de perfils buits laminats en calent
de les sèries rodó, quadrat o rectangular, acabat amb emprimació antioxidant, col·locats amb unions soldades en obra, a
una altura de més de 3 m.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució:

- CTE. DB-SE-A Seguridad estructural: Acero.

- UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la ejecución de
estructuras de acero.
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- Código Estructural.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA

AMBIENTALS
No es realitzaran treballs de soldadura quan la temperatura sigui inferior a 0°C.

DEL CONTRACTISTA
Presentarà per a la seva aprovació, al director de l'execució de l'obra, el programa de muntatge de l'estructura,
basat en les indicacions del Projecte, així com la documentació que acrediti que els soldadors que intervinguin en
la seva execució estiguin certificats per un organisme acreditat.

PROCÉS D'EXECUCIÓ

FASES D'EXECUCIÓ
Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i fixació provisional de
l'element estructural. Aplomat i anivellació. Execució de les unions soldades.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Les càrregues es transmetran correctament a l'estructura. L'acabat superficial serà l'adequat per al posterior
tractament de protecció.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les unitats arribades a obra, el pes de les unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu inclou les soldadures, els talls, les escapçadures, les peces especials, els casquets i els elements auxiliars de
muntatge.

Unitat d'obra EAT030: Acer en corretges metàl·liques.

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.
No es posarà en contacte directe l'acer amb altres metalls ni amb guixos.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Acer UNE-EN 10162 S235JRC, en corretges metàl·liques formades per peces simples de perfils conformats en fred de les
sèries omega, L, U, C o Z, acabat galvanitzat, fixades a les encavallades amb unions soldades en obra.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució:

- CTE. DB-SE-A Seguridad estructural: Acero.

- UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la ejecución de
estructuras de acero.

- Código Estructural.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de Projecte.
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CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA

DEL CONTRACTISTA
Presentarà per a la seva aprovació, al director de l'execució de l'obra, el programa de muntatge de l'estructura,
basat en les indicacions del Projecte.

PROCÉS D'EXECUCIÓ

FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig de les corretges sobre les encavallades. Presentació de les corretges sobre les encavallades. Aplomat i
anivellació definitius. Execució de les unions soldades.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Les càrregues es transmetran correctament a l'estructura.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
S'evitarà l'actuació sobre l'element d'accions mecàniques no previstes en el càlcul.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les unitats arribades a obra, el pes de les unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu inclou les soldadures, els talls, les escapçadures, les peces especials, els casquets i els elements auxiliars de
muntatge, però no inclou la xapa o panell que actuarà com coberta.

2.2.5. Cobertes

Unitat d'obra QUM011: Punt singular per a coberta inclinada metàl·lica.

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.
No es posarà en contacte directe l'acer amb altres metalls ni amb guixos.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Vora lateral per a coberta inclinada amb una pendent major del 10%, amb xapa plegada d'acer galvanitzat prelacat, de
0,6 mm d'espessor, 30 cm de desenvolupament i 4 plecs. Inclús accessoris de fixació de les peces a les plaques i massilla
de base neutra monocomponent, per closa de juntes.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució: NTE-QTG. Cubiertas: Tejados galvanizados.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud amidada segons documentació gràfica de Projecte, incrementada en 5 cm a cada costat.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovarà que la estructura portant presenta aplomat, planitud i horitzontalitat adequats.

AMBIENTALS
Se suspendran els treballs quan plogui, neu o la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h.

PROCÉS D'EXECUCIÓ

FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig i col·locació de l'acabat. Fixació mecànica.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
El conjunt serà resistent i estable enfront a les accions, tant exteriors com provocades pel propi edifici.
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CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops i esquitxades.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte, incloent els acords en els suports.

Unitat d'obra QUM020: Cobertura de panells sandvitx aïllants, d'acer.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Cobertura de panells sandwich acústics d'acer galvanitzat, de 50 mm d'espessor, formats per cara exterior de xapa
grecada amb cinc greques acabat prelacat, RC3 i RUV2, segons UNE-EN 10169, de 0,5 mm d'espessor, ànima aïllant de
llana de roca de densitat mitjana 95 kg/m³ i cara interior de xapa nervada acabat prelacat, de 0,5 mm d'espessor, amb
perforacions de 3 mm de diàmetre, conductivitat tèrmica 0,621 W/(mK), Euroclasse A2-s1, d0 de reacció al foc, segons
UNE-EN 13501-1, amb 31 dB d'índex global de reducció acústica, Rw, proporcionant una reducció del nivell global
ponderat de pressió de soroll aeri de 30,6 dBA i coeficient d'absorció acústica mitjà 0,9, segons UNE-EN ISO 354,
col·locats amb un cavalcament del panell superior de 150 mm i fixats mecànicament sobre entramat lleuger metàl·lic, a
coberta inclinada, amb una pendent major del 10%. Inclús accessoris de fixació dels panells sandvitx, cinta flexible de
butil, adhesiva per ambdues cares, per al segellat d'estanquitat dels cavalcaments entre panells sandvitx i pintura
antioxidant d'assecat ràpid, per a la protecció dels cavalcaments entre panells sandvitx.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada en veritable magnitud, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
La naturalesa del suport permetrà l'ancoratge mecànic dels panells sandvitx aïllants, i el seu dimensionament
garantirà l'estabilitat, amb fletxa mínima, del conjunt.

AMBIENTALS
Se suspendran els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 1°C, plogui, neu o la velocitat del vent
sigui superior a 50 km/h.

PROCÉS D'EXECUCIÓ

FASES D'EXECUCIÓ
Neteja de la superfície suport. Replanteig dels panells per faldó. Tall, preparació i col·locació dels panells. Fixació
mecànica dels panells. Segellat de junts. Aplicació d'una mà de pintura antioxidant en els cavalcaments entre
panells.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Seran bàsiques les condicions d'estanquitat i el manteniment de la integritat de la cobertura enfront de l'acció del
vent.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
S'evitarà l'actuació sobre l'element d'accions mecàniques no previstes en el càlcul.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà, en veritable magnitud, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu no inclou la superfície suport ni els punts singulars i les peces especials de la cobertura.
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2.2.6. Revestiments i extradossats

Unitat d'obra RNE010: Esmalt sobre estructura d'acer.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Aplicació manual de dues mans d'esmalt sintètic d'assecat ràpid, a base de resines alquídiques, color a escollir, acabat
brillant, (rendiment: 0,077 l/m² cada mà); (), sobre biga formada per peces simples de perfils laminats d'acer.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució: NTE-RPP. Revestimientos de paramentos: Pinturas.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovarà que la superfície suport està neta d'òxids, seca, lliure de olis, greixos o qualsevol resta de brutícia
que pogués perjudicar la adherència del producte.

Es comprovarà que l'emprimació ha estat aplicada.

AMBIENTALS
Se suspendran els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 5°C, plogui o neu.

PROCÉS D'EXECUCIÓ

FASES D'EXECUCIÓ
Preparació i neteja de la superfície suport. Aplicació de dues mans d'acabat.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Tendrà bon aspecte.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de la pols durant el temps d'assecat i, posteriorment, enfront d'accions químiques i mecàniques.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu no inclou l'emprimació prèvia del suport.

2.2.7. Urbanització interior de la parcel·la

Unitat d'obra UXC120: Tall de junt en paviment continu de formigó, mitjançant tall amb disc de diamant.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Encaixonat de junt en paviment continu de formigó, de 10 mm d'amplada i 100 mm de profunditat, mitjançant tall amb
disc de diamant.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució: NTE-RSC. Revestimientos de suelos: Continuos.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

PROCÉS D'EXECUCIÓ

FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig de l'encaixonat del junt. Cort del formigó.
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CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La seva profunditat i amplada seran constants i no tindrà vores escantellats.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà del tràfic i de l'entrada de pols fins que es produeixi el segellat definitiu.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

2.2.8. Gestió de residus

Unitat d'obra GTA020: Transport de terres amb camió.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Transport de terres amb camió dels productes procedents de l'excavació de qualsevol tipus de terreny a abocador
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus, situat a una distància màxima de 10 km.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Gestió de residus: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les excavacions, incrementades cadascuna d'elles pel seu corresponent
coeficient d'esponjament, d'acord amb el tipus de terreny considerat.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovarà que estan perfectament senyalitzades sobre el terreny les zones de treball i vies de circulació, per
a l'organització del tràfic.

PROCÉS D'EXECUCIÓ

FASES D'EXECUCIÓ
Transport de terres a l'abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa
a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, amb protecció de les mateixes mitjançant la seva
cobertura amb teles.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Les vies de circulació utilitzades durant el transport quedaran completament netes de qualsevol tipus de residus.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres realment transportat segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions de càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de
tornada, però no inclou la càrrega en obra.

Unitat d'obra GTB020: Cànon d'abocament per lliurament de terres a gestor autoritzat.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents de l'excavació, en abocador específic, instal·lació de tractament
de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Gestió de residus: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les excavacions, incrementades cadascuna d'elles pel seu corresponent
coeficient d'esponjament, d'acord amb el tipus de terreny considerat.
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CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres realment entregat segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu no inclou el transport.

Unitat d'obra GRA020: Transport de residus inertes amb camió.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Transport amb camió de residus inertes de formigons, morters i prefabricats produïts en obres de construcció i/o
demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre
de valorització o eliminació de residus, situat a 5 km de distància.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Gestió de residus: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels diferents materials que componen els residus, segons
documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovarà que estan perfectament senyalitzades sobre el terreny les zones de treball i vies de circulació, per
a l'organització del tràfic.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Les vies de circulació utilitzades durant el transport quedaran completament netes de qualsevol tipus de residus.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment transportat segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions de càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de
tornada, però no inclou la càrrega en obra.

Unitat d'obra GRB020: Cànon d'abocament per lliurament de residus inerts a gestor autoritzat.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Cànon d'abocament per lliurament de residus inertes de formigons, morters i prefabricats produïts a obres de construcció
i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Gestió de residus: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels diferents materials que componen els residus, segons
documentació gràfica de Projecte.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment entregat segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu no inclou el transport.
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2.2.9. Control de qualitat i assaigs

Unitat d'obra XEH010: Assaig de consistència i resistència del formigó d'un mateix lot.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Assaig a realitzar en laboratori acreditat en l'àrea tècnica corresponent, sobre una mostra de formigó fresc, agafada en
obra segons UNE-EN 12350-1, per a la determinació de les següents característiques: consistència del formigó fresc
mitjançant el mètode d'assentament del con d'Abrams segons UNE-EN 12350-2 i resistència característica a compressió
del formigó endurit mitjançant control estadístic amb fabricació i tractament de sis provetes cilíndriques de 15x30 cm del
mateix lot segons UNE-EN 12390-2, recapçat i ruptura a compressió de les mateixes segons UNE-EN 12390-3.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Control del formigó: Código Estructural.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Assaig a realitzar, segons documentació del Pla de control de qualitat.

FASES D'EXECUCIÓ
Desplaçament a obra. Presa de mostres. Realització dels assajos. Redacció d'informe dels resultats dels assajos
realitzats.

Unitat d'obra XMS010: Inspecció visual de soldadures en estructures metàl·liques.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Inspecció visual a realitzar per laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, sobre una unió soldada en estructura
metàl·lica, per a la determinació de les imperfeccions superficials i, en ocasions, defectes interns de la unió, segons
UNE-EN ISO 17637.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Assaig a realitzar, segons documentació del Pla de control de qualitat.

FASES D'EXECUCIÓ
Desplaçament a obra. Realització de l'assaig. Redacció d'informe del resultat del assaig realitzat.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'assaigs realitzats per laboratori acreditat segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra XMS020: Assaig no destructiu de soldadures en estructures metàl·liques.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Assaig no destructiu a realitzar per laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, sobre una unió soldada en
estructura metàl·lica, mitjançant, líquids penetrants per a la determinació de les imperfeccions superficials de la unió,
segons UNE-EN ISO 3452-1.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Assaig a realitzar, segons documentació del Pla de control de qualitat.

FASES D'EXECUCIÓ
Desplaçament a obra. Realització de l'assaig. Redacció d'informe del resultat del assaig realitzat.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'assaigs realitzats per laboratori acreditat segons especificacions de Projecte.
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2.3. Prescripcions sobre verificacions en l'edifici acabat
D'acord amb el "Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)", a l'obra acabada, bé sobre l'edifici en el
seu conjunt, o bé sobre les seves diferents parts i les seves instal·lacions, totalment acabades, han de realitzar-se, a més
de les que puguin establir-se amb caràcter voluntari, les comprovacions i proves de servei previstes en el present plec,
per part del constructor, i al seu càrrec, independentment de les ordenades per la direcció facultativa i les exigides per la
legislació aplicable, que seran realitzades per laboratori acreditat i el cost de les quals s'especifica detalladament en el
capítol de Control de Qualitat i Assaigs, del Pressupost d'Execució material (PEM) del projecte.

C FONAMENTACIONS

Segons el "Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)", abans de la posada en servei de l'edifici s'ha
de comprovar que:

La fonamentació es comporta en la forma prevista en el projecte.
No s'aprecia que s'estiguin superant les càrregues admissibles.
Els assentaments s'ajusten al previst, si, en casos especials, així ho exigeix el projecte o el director d'obra.
No s'han plantat arbres les arrels dels quals puguin originar canvis d'humitat en el terreny de fonamentació, o creat
zones verdes el drenatge de les quals no estigui previst en el projecte, sobretot en terrenys expansius.

Així mateix, és recomanable controlar els moviments del terreny per a qualsevol tipus de construcció, per part de
l'empresa constructora, i obligatori en el cas d'edificis del tipus C-3 (construccions entre 11 i 20 plantes) i C-4 (conjunts
monumentals o singulars i edificis de més de 20 plantes), mitjançant l'establiment per part d'una organització amb
experiència en aquest tipus de treballs, dirigida per un tècnic competent, d'un sistema d'anivellació per controlar
l'assentament a les zones més característiques de l'obra, en les següents condicions:

El punt de referència ha d'estar protegit de qualsevol eventual pertorbació, de manera que pugui considerar-se com
a immòbil durant tot el període d'observació.
El nombre de pilars a anivellar no serà inferior al 10% del total de l'edificació. En el cas que la superestructura es
recolzi sobre murs, es preveurà un punt d'observació cada 20 m de longitud, com a mínim. En qualsevol cas, el
nombre mínim de referències d'anivellació serà de 4. La precisió de l'anivellació serà de 0,1 mm.
La cadència de lectures serà l'adequada per advertir qualsevol anomalia en el comportament de la fonamentació. És
recomanable efectuar-les en completar-se el 50% de l'estructura, al final de la mateixa, i en acabar els envans de
cada dues plantes.
El resultat final de les observacions s'incorporarà a la documentació de l'obra.

E ESTRUCTURES

Es comprovarà que els eixos dels elements, les cotes i la geometria de les seccions presentin unes posicions i magnituds
dimensionals les desviacions de les quals respecte al projecte són conformes amb les toleràncies indicades en el aquest i
en la normativa d'obligat compliment.

Una vegada finalitzada l'execució de cada fase de l'estructura, la direcció facultativa vetllarà perquè es realitzin les
comprovacions i proves de càrrega exigides en el seu cas per la reglamentació vigent que li fos aplicable, a més de les
quals pugui establir voluntàriament el projecte o decidir la pròpia direcció facultativa, determinant si s'escau la validesa
dels resultats obtinguts.

2.4. Prescripcions en relació amb l'emmagatzematge, maneig, separació i altres operacions de
gestió dels residus de construcció i demolició
El corresponent Estudi de Gestió dels Residus de Construcció i Demolició, contindrà les següents prescripcions en relació
amb l'emmagatzematge, maneig, separació i altres operacions de gestió dels residus de l'obra:

El dipòsit temporal de la runa es realitzarà en contenidors metàl·lics amb la ubicació i condicions establertes en les
ordenances municipals, o bé en sacs industrials amb un volum inferior a un metre cúbic, quedant degudament
senyalitzats i segregats de la resta de residus.

Aquells residus valoritzables, com fustes, plàstics, ferralla, etc., Es dipositaran en contenidors degudament senyalitzats i
segregats de la resta de residus, per tal de facilitar la seva gestió.

Els contenidors hauran d'estar pintats amb colors vius, que siguin visibles durant la nit, i han de comptar amb una banda
de material reflectant de, almenys, 15 centímetres al llarg de tot el seu perímetre, figurant de forma clara i llegible la
següent informació:

Raó social.
Codi d'Identificació Fiscal (C.I.F.).
Número de telèfon del titular del contenidor / envàs.
Número d'inscripció en el Registre de Transportistes de Residus del titular del contenidor.

Aquesta informació haurà de quedar també reflectida a través d'adhesius o plaques, en els envasos industrials o altres
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elements de contenció.

El responsable de l'obra a la qual dóna servei el contenidor d'adoptar les mesures pertinents per evitar que es dipositin
residus aliens a la mateixa. Els contenidors romandran tancats o coberts fora de l'horari de treball, amb tal d'evitar el
dipòsit de restes aliens a l'obra i el vessament de dels residus.

A l'equip d'obra s'hauran d'establir els mitjans humans, tècnics i procediments de separació que es dedicaran a cada
tipus de RCE.

S'hauran de complir les prescripcions establertes en les ordenances municipals, els requisits i condicions de la llicència
d'obra, especialment si obliguen a la separació en origen de determinades matèries objecte de reciclatge o deposició, i el
constructor o el cap d'obra realitzar una avaluació econòmica de les condicions en què és viable aquesta operació,
considerant les possibilitats reals de fer-la, és a dir, que l'obra o construcció ho permeti i que es disposi de plantes de
reciclatge o gestors adequats.

El constructor haurà d'efectuar un estricte control documental, de manera que els transportistes i gestors de RCE
presentin els vals de cada retirada i lliurament a destinació final. En el cas que els residus es reutilitzin en altres obres o
projectes de restauració, s'haurà d'aportar evidència documental de la destinació final.

Les restes derivades del rentat de les canaletes de les cubes de subministrament de formigó prefabricat seran
considerats com a residus i gestionats com li correspon (LER 17 01 01).

S'ha d'evitar la contaminació mitjançant productes tòxics o perillosos dels materials plàstics, restes de fusta,
abassegaments o contenidors de runes, amb la finalitat de procedir a la seva adequada segregació.

Les terres superficials que es puguin destinar a jardineria o la recuperació de sòls degradats, seran acuradament
retirades i emmagatzemades durant el menor temps possible, disposades en cavallons d'alçada no superior a 2 metres,
evitant la humitat excessiva, la seva manipulació i la seva contaminació.
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IV. AMIDAMENTS 



    

Projecte Montmaneu_300. Projecte d'estructures. 
 

  
  

    IV. Amidaments 

Data 06/05/2026     
  

  
  Pàgina 2 - 16     

Amidament 

 1 Demolicions 

Nº U Descripció               Amidament 

1.1 M² Demolició de solera o paviment de formigó armat de fins a 15 cm de gruix, mitjançant retroexcavadora 
amb martell picador, i càrrega mecànica sobre camió o contenidor. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la demolició de la base suport. 
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat 
de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de 
Projecte. 

   Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Sabates façana posterior        

    2 2.70 4.00  21.60   

    2 4.25 4.00  34.00   

    4 3.70 4.00  59.20   

  Sabates façana principal        

    2 4.60 4.00  36.80   

    2 2.20 2.20  9.68   

    2 5.40 4.00  43.20   

    2 4.00 4.00  32.00   

  Bigues entre sabates        

  Façana posterior        

    2 2.85 0.40  2.28   

    2 2.35 0.40  1.88   

    3 2.60 0.40  3.12   

  Façana principal        

    2 2.90 0.40  2.32   

    2 2.50 0.40  2.00   

    2 1.60 0.40  1.28   

    1 2.30 0.40  0.92   

           

           

           

        250.28 250.28 

                    Total m²  : 250.28 
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 1 Demolicions 

Nº U Descripció               Amidament 

1.2 M Tall de junt en paviment continu de formigó, de 10 mm d'amplada i 100 mm de profunditat, mitjançant 
tall amb disc de diamant. 
Inclou: Replanteig de l'encaixonat del junt. Cort del formigó. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons 
especificacions de Projecte. 

   Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Sabates façana posterior        

    2 2.70   5.40   

    2 4.25   8.50   

    4 3.70   14.80   

  Sabates façana principal        

    2 4.60   9.20   

    2 2.20   4.40   

    2 5.40   10.80   

    2 4.00   8.00   

    16 4.00   64.00   

  Bigues entre sabates        

  Façana posterior        

    4 2.85   11.40   

    4 2.35   9.40   

    6 2.60   15.60   

  Façana principal        

    4 2.90   11.60   

    4 2.50   10.00   

    4 1.60   6.40   

    2 2.30   4.60   

        194.10 194.10 

                    Total m  : 194.10 
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 2 Moviment de terres 

Nº U Descripció               Amidament 

2.1 M³ Excavació de pous per fonamentacions fins a una profunditat de 2 m, en terra d'argila semidura, amb 
mitjans mecànics, i càrrega a camió. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials excavats. 
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació de les lliteres en els 
cantons i extrems de les alineacions. Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres. 
Refinat de fons i laterals a mà, amb extracció de les terres. Càrrega a camió de les terres excavades. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons 
documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, sense 
duplicar cantonades ni encontres i sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, 
ni el reblert necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es 
mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el 
Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que 
unilateralment determini el director de l'execució de l'obra. 

   Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Sabates façana posterior        

    2 2.70 4.00 1.10 23.76   

    2 4.25 4.00 1.10 37.40   

    4 3.70 4.00 1.10 65.12   

  Sabates façana principal        

    2 4.60 4.00 1.20 44.16   

    2 2.20 2.20 0.60 5.81   

    2 5.40 4.00 1.20 51.84   

    2 4.00 4.00 1.20 38.40   

  Bigues entre sabates        

  Façana posterior        

    2 2.85 0.40 0.50 1.14   

    2 2.35 0.40 0.50 0.94   

    3 2.60 0.40 0.50 1.56   

  Façana principal        

    2 2.90 0.40 0.50 1.16   

    2 2.50 0.40 0.50 1.00   

    2 1.60 0.40 0.50 0.64   

    1 2.30 0.40 0.50 0.46   

        273.39 273.39 

                    Total m³  : 273.39 
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 3 Fonamentacions 

Nº U Descripció               Amidament 

3.1 M³ Formigó per armar en sabates de fonamentació, HA-25/F/20/XC2, fabricat en central, i abocament des 
de camió. 
Inclou: Abocament i compactació del formigó. Curat del formigó. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, sense 
incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats. 

   Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Sabates façana posterior        

    2 2.70 4.00 1.00 21.60   

    2 4.25 4.00 1.00 34.00   

    4 3.70 4.00 1.00 59.20   

  Sabates façana principal        

    2 4.60 4.00 1.10 40.48   

    2 2.20 2.20 0.50 4.84   

    2 5.40 4.00 1.10 47.52   

    2 4.00 4.00 1.10 35.20   

        242.84 242.84 

                    Total m³  : 242.84 

3.2 M³ Formigó per armar en bigues entre sabates, HA-25/F/20/XC2, fabricat en central, i abocament des de 
camió. 
Inclou: Abocament i compactació del formigó. Curat del formigó. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, sense 
incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats. 

   Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Bigues entre sabates        

  Facçana posterior        

    2 2.85 0.40 0.40 0.91   

    2 2.35 0.40 0.40 0.75   

    3 2.60 0.40 0.40 1.25   

  Façana principal        

    2 2.90 0.40 0.40 0.93   

    2 2.50 0.40 0.40 0.80   

    2 1.60 0.40 0.40 0.51   

    1 2.30 0.40 0.40 0.37   

        5.52 5.52 
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 3 Fonamentacions 

Nº U Descripció               Amidament 

                    Total m³  : 5.52 

3.3 Kg Acer UNE-EN 10080 B 500 S per a elaboració de la ferralla (tall, doblegat i conformat d'elements) en taller 
industrial i muntatge en sabata de fonamentació. Inclús filferro de lligar i separadors. 
Inclou: Tall i doblec de l'armadura. Muntatge i col·locació de l'armadura amb separadors homologats. 
Subjecció de l'armadura. 
Criteri d'amidament de projecte: Pes teòric calculat segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es calcularà el pes teòric de l'armadura executada segons especificacions de 
Projecte. 

   Uds. Largo Ancho kg Parcial Subtotal 

  Sabates. Inclou 10% de despunts        

  N201 y N202 2   467.50 935.00   

  N408y N814 2   703.60 1,407.20   

  N466,N524,N669 Y N756 4   621.50 2,486.00   

  N923 Y N926 2   1,014.20 2,028.40   

  N924 Y N925 2   752.00 1,504.00   

  N963 y N964 2   95.90 191.80   

        8,552.40 8,552.40 

                    Total kg  : 8,552.40 

3.4 Kg Acer UNE-EN 10080 B 500 S per a elaboració de la ferralla (tall, doblegat i conformat d'elements) en taller 
industrial i muntatge en biga entre sabates. Inclús filferro de lligar i separadors. 
Inclou: Tall i doblec de l'armadura. Muntatge i col·locació de l'armadura amb separadors homologats. 
Subjecció de l'armadura. 
Criteri d'amidament de projecte: Pes teòric calculat segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es calcularà el pes teòric de l'armadura executada segons especificacions de 
Projecte. 

   Uds. Largo Ancho kg Parcial Subtotal 

  Tots les bigues sonde la mateixa longitut. Inclou un 
10% per despunts. 

14   32.10 449.40   

        449.40 449.40 

                    Total kg  : 449.40 
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 4 Estructures 

Nº U Descripció               Amidament 

4.1 Kg Acer UNE-EN 10025 S275JR, en elements estructurals formats per peces simples de perfils laminats en 
calent de les sèries HEB,acabat amb emprimació antioxidant, col·locats amb unions soldades en obra, a 
una altura de més de 3 m. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou les soldadures, els talls, les escapçadures, les peces 
especials, els casquets i els elements auxiliars de muntatge. 
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i fixació 
provisional de l'element estructural. Aplomat i anivellació. Execució de les unions soldades. 
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les unitats 
arribades a obra, el pes de les unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

  
 Uts. Longitud 

(m) 
Canto 
(mm) 

 Parcial Subtotal 

  Pilars inclinats de la façana principal [A*B*_HEB(C)] 6 10.70 300.00  7,511.40   

  Pilars diagonals de la façana principal [A*B*_HEB(C)] 4 10.10 160.00  1,721.04   

  A*B*_HEB(C) 2 0.70 160.00  59.64   

  Pilars de façana posterior [A*B*_HEB(C)] 8 9.30 260.00  6,919.20   

        16,211.28 16,211.28 

                    Total kg  : 16,211.28 

4.2 Kg Acer UNE-EN 10210-1 S275J0H, en elements estructurals formats per peces simples de perfils buits laminats 
en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular, acabat amb emprimació antioxidant, col·locats 
amb unions soldades en obra, a una altura de més de 3 m. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou les soldadures, els talls, les escapçadures, les peces 
especials, els casquets i els elements auxiliars de muntatge. 
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i fixació 
provisional de l'element estructural. Aplomat i anivellació. Execució de les unions soldades. 
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les unitats 
arribades a obra, el pes de les unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

   Uds. Largo Ancho kg/ml Parcial Subtotal 

  Cordons superior de les cimbres encavallades 
200x150x8mm 

8 29.65  40.18 9,530.70   

  Cordons inferiors de les cimbres encavallades 
200*150*8mm 

8 24.90  40.18 8,003.86   

  Diagonals de las cimbres encavallades 
100x100x5mm 

64 2.25  14.19 2,043.36   

  Diagonals tipus de les cimbres encavallades 1,2,7 i 8.   
80x80x5mm 

48 2.25  11.05 1,193.40   

  Diagonals tipus de les cimbres encavallades 3,4,5 i 6.   
70x70x5mm 

48 2.25  9.48 1,023.84   

  Arriostrament s a coberta. 60x60x5mm 14 6.15  7.91 681.05   

  Arriostraments a coberta 80x80x4mm 7 6.15  9.10 391.76   

  Arriostraments entre portics 1 i 2, 7 i 8. en coberta  
60x60x5mm 

6 6.15  7.91 291.88   

  Creus de sant andreu a coberta. Rodons d 16mm 4 9.10  1.60 58.24   

  Arriostraments a façana posterior. NIvell 3,5m.  
80x80x4mm 

7 6.15  9.10 391.76   

  Creus de sant andreu a façana posterior. Rodó 
16mm 

4 8.25  1.60 52.80   
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Nº U Descripció               Amidament 

  Cordó superior cimbra encavallada façana 
principal. 200x150x8mm 

7 6.15  40.18 1,729.75   

  Cordó inferior cimbra encavallada façana principal. 
200x150x8mm 

7 6.00  40.18 1,687.56   

  Diagonals en cimbra encavallada de façana 
principal. 100x100x5mm 

10 2.75  14.19 390.23   

    2 2.66  14.19 75.49   

    6 3.46  14.19 294.58   

  Muntants en cimbra encavallada de façana 
principal. 100x100x5mm 

6 1.90  14.19 161.77   

  Tornapuntes voladiu en façana principal. 
60x60x5mm 

8 2.75  7.91 174.02   

  Tornapuntes voladiu en façana posterior. 
60x60x5mm 

8 2.60  7.91 164.53   

  Platines de transició entre pilars i cimbres. 
300x300x10mm 

8   7.06 56.48   

  Platines de transició entre pilars i cimbres. 
260x260x10mm 

8   5.31 42.48   

  Elements varis d'ancoratge tipul L per les creus de 
sant andreu 

40   0.59 23.60   

        28,463.14 28,463.14 

                    Total kg  : 28,463.14 

4.3 U Placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025 S275JR en perfil pla, amb forat central bisellat, de 300x300 mm i 
espessor 15 mm, amb 4 perns soldats, d'acer corrugat UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm de diàmetre i 40 
cm de longitud total. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els talls, les escapçadures, la preparació de vores, les 
platines, les peces especials i els elements auxiliars de muntatge. 
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i fixació 
provisional de la placa. Aplomat i anivellació. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions 
de Projecte. 

   Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Plaques d'ancoratge de pilars en diagonals 2    2.00   

        2.00 2.00 

                    Total U  : 2.00 

4.4 U Placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025 S275JR en perfil pla, amb enrigidors i forat central bisellat, de 
600x600 mm i espessor 30 mm, amb 8 perns soldats, d'acer corrugat UNE-EN 10080 B 500 S de 25 mm de 
diàmetre i 55 cm de longitud total. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els talls, les escapçadures, la preparació de vores, les 
platines, les peces especials i els elements auxiliars de muntatge. 
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i fixació 
provisional de la placa. Aplomat i anivellació. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions 
de Projecte. 

   Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Plaques d'ancoratge de tots els pilars de la façana 
posterior 

8    8.00   
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 4 Estructures 

Nº U Descripció               Amidament 

        8.00 8.00 

                    Total U  : 8.00 

4.5 U Placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025 S275JR en perfil pla, amb enrigidors i forat central bisellat, de 
650x650 mm i espessor 30 mm, amb 8 perns soldats, d'acer corrugat UNE-EN 10080 B 500 S de 25 mm de 
diàmetre i 60 cm de longitud total. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els talls, les escapçadures, la preparació de vores, les 
platines, les peces especials i els elements auxiliars de muntatge. 
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i fixació 
provisional de la placa. Aplomat i anivellació. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions 
de Projecte. 

   Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Diagonals tipus de les cimbres encavallades 6    6.00   

        6.00 6.00 

                    Total U  : 6.00 
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 5 Cobertes 

Nº U Descripció               Amidament 

5.1 Kg Acer UNE-EN 10162 S275, en corretges metàl·liques formades per peces simples de perfils conformats en 
fred de les sèries C 300x80x30x3mm, acabat galvanitzat, fixades a les encavallades amb unions soldades 
en obra. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou les soldadures, els talls, les escapçadures, les peces 
especials, els casquets i els elements auxiliars de muntatge, però no inclou la xapa o panell que actuarà 
com coberta. 
Inclou: Replanteig de les corretges sobre les encavallades. Presentació de les corretges sobre les 
encavallades. Aplomat i anivellació definitius. Execució de les unions soldades. 
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les unitats 
arribades a obra, el pes de les unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

   Uds. Largo Ancho kg/ml Parcial Subtotal 

  Corretges C300x80x30x3mm 25 45.00  11.50 12,937.50   

        12,937.50 12,937.50 

                    Total kg  : 12,937.50 

5.2 M² Cobertura de panells sandwich acústics d'acer galvanitzat, de 50 mm d'espessor, formats per cara 
exterior de xapa grecada amb cinc greques acabat prelacat color gris plata, RC3 i RUV2, segons UNE-
EN 10169, de 0,5 mm d'espessor, ànima aïllant de poliuretà i cara interior de xapa nervada acabat 
prelacat gris plata, de 0,5 mm d'espessor, amb perforacions de 3 mm de diàmetre, , proporcionant una 
reducció del nivell global ponderat de pressió de soroll aeri de 30,6 dBA i coeficient d'absorció acústica 
mitjà 0,9, segons UNE-EN ISO 354, col·locats amb un cavalcament del panell superior de 150 mm i fixats 
mecànicament sobre entramat lleuger metàl·lic, a coberta inclinada, amb una pendent del 10%. Inclús 
accessoris de fixació dels panells sandvitx, cinta flexible de butil, adhesiva per ambdues cares, per al 
segellat d'estanquitat dels cavalcaments entre panells sandvitx i pintura antioxidant d'assecat ràpid, per 
a la protecció dels cavalcaments entre panells sandvitx. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la superfície suport ni els punts singulars i les peces 
especials de la cobertura. 
Inclou: Neteja de la superfície suport. Replanteig dels panells per faldó. Tall, preparació i col·locació dels 
panells. Fixació mecànica dels panells. Segellat de junts. Aplicació d'una mà de pintura antioxidant en 
els cavalcaments entre panells. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en veritable magnitud, segons documentació 
gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en veritable magnitud, la superfície realment executada segons 
especificacions de Projecte. 

   Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Coberta 1 45.00 29.70  1,336.50   

        1,336.50 1,336.50 

                    Total m²  : 1,336.50 

5.3 M Vora lateral per a coberta inclinada amb una pendent major del 10%, amb xapa plegada d'acer 
galvanitzat prelacat, de 0,6 mm d'espessor, 30 cm de desenvolupament i 4 plecs. Inclús accessoris de 
fixació de les peces a les plaques i massilla de base neutra monocomponent, per closa de juntes. 
Inclou: Replanteig i col·locació de l'acabat. Fixació mecànica. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud amidada segons documentació gràfica de Projecte, 
incrementada en 5 cm a cada costat. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de 
Projecte, incloent els acords en els suports. 

   Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Borde lateral inclinado 2 29.70   59.40   
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  Borde frontal 2 45.00   90.00   

        149.40 149.40 

                    Total m  : 149.40 
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 6 Pintures 

Nº U Descripció               Amidament 

6.1 M² Aplicació manual de dues mans d'esmalt sintètic d'assecat ràpid, a base de resines alquídiques, color a 
escollir, acabat brillant, (rendiment: 0,077 l/m² cada mà); (), sobre biga formada per peces simples de 
perfils laminats d'acer. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'emprimació prèvia del suport. 
Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport. Aplicació de dues mans d'acabat. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de 
Projecte. 

   Uts. Llargada m2 Alçada Parcial Subtotal 

  Pintat dels perfils d'acer.  Amidament extret 
automàticament delprograma de càlcul estructural 

  839.00  839.00   

        839.00 839.00 

                    Total m²  : 839.00 
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 7 Gestió de residus 

Nº U Descripció               Amidament 

7.1 M³ Transport amb camió de residus inertes de formigons, morters i prefabricats produïts en obres de 
construcció i/o demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i 
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a 5 km de distància. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions de 
càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de tornada, però no inclou la càrrega en obra. 
Inclou: Nada. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels diferents 
materials que componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment transportat 
segons especificacions de Projecte. 

   Uts. Llargada Amplada m3 Parcial Subtotal 

  Runa per la demolició de solera de formigó 1   250.28 250.28   

  Esponjament 40%    1.40 250.28 350.39 

                    Total m³  : 350.39 

7.2 M³ Cànon d'abocament per lliurament de residus inertes de formigons, morters i prefabricats produïts a 
obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de residus de 
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport. 
Inclou: Nada. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels diferents 
materials que componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment entregat 
segons especificacions de Projecte. 

   Uts. Llargada Amplada m3 Parcial Subtotal 

  Runa provinent de la demolició de la solera de 
formigó 

   350.39 350.39   

        350.39 350.39 

                    Total m³  : 350.39 

7.3 M³ Transport de terres amb camió dels productes procedents de l'excavació de qualsevol tipus de terreny a 
abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o 
centre de valorització o eliminació de residus, situat a una distància màxima de 10 km. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions de 
càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de tornada, però no inclou la càrrega en obra. 
Inclou: Transport de terres a l'abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i 
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, amb protecció de les 
mateixes mitjançant la seva cobertura amb teles.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les excavacions, 
incrementades cadascuna d'elles pel seu corresponent coeficient d'esponjament, d'acord amb el tipus 
de terreny considerat. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres realment transportat 
segons especificacions de Projecte. 

   Uts. Llargada Amplada m3 Parcial Subtotal 

  Terres provinents de l'excavació pels fonaments    273.39 273.39   

  Esponjamnet 30%    1.30 273.39 355.41 

                    Total m³  : 355.41 
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 7 Gestió de residus 

Nº U Descripció               Amidament 

7.4 M³ Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents de l'excavació, en abocador específic, 
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització 
o eliminació de residus. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport. 
Inclou: Nada. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les excavacions, 
incrementades cadascuna d'elles pel seu corresponent coeficient d'esponjament, d'acord amb el tipus 
de terreny considerat. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres realment entregat segons 
especificacions de Projecte. 

   Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Terres provinents de l'excavació pels fonaments    355.41 355.41   

        355.41 355.41 

                    Total m³  : 355.41 
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 8 Control de qualitat i assaigs 

Nº U Descripció               Amidament 

8.1 U Assaig a realitzar en laboratori acreditat en l'àrea tècnica corresponent, sobre una mostra de formigó 
fresc, agafada en obra segons UNE-EN 12350-1, per a la determinació de les següents característiques: 
consistència del formigó fresc mitjançant el mètode d'assentament del con d'Abrams segons UNE-EN 
12350-2 i resistència característica a compressió del formigó endurit mitjançant control estadístic amb 
fabricació i tractament de sis provetes cilíndriques de 15x30 cm del mateix lot segons UNE-EN 12390-2, 
recapçat i ruptura a compressió de les mateixes segons UNE-EN 12390-3. 
Inclou: Desplaçament a obra. Presa de mostres. Realització dels assajos. Redacció d'informe dels 
resultats dels assajos realitzats. 
Criteri d'amidament de projecte: Assaig a realitzar, segons documentació del Pla de control de qualitat. 

   Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Tres lots. Tres amasades per cada lot. 9    9.00   

        9.00 9.00 

                    Total U  : 9.00 

8.2 U Inspecció visual a realitzar per laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, sobre una unió soldada 
en estructura metàl·lica, per a la determinació de les imperfeccions superficials i, en ocasions, defectes 
interns de la unió, segons UNE-EN ISO 17637. 
Inclou: Desplaçament a obra. Realització de l'assaig. Redacció d'informe del resultat del assaig realitzat. 
Criteri d'amidament de projecte: Assaig a realitzar, segons documentació del Pla de control de qualitat. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'assaigs realitzats per laboratori acreditat segons 
especificacions de Projecte. 

                    Total U  : 30.00 

8.3 U Assaig no destructiu a realitzar per laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, sobre una unió 
soldada en estructura metàl·lica, mitjançant, líquids penetrants per a la determinació de les 
imperfeccions superficials de la unió, segons UNE-EN ISO 3452-1. 
Inclou: Desplaçament a obra. Realització de l'assaig. Redacció d'informe del resultat del assaig realitzat. 
Criteri d'amidament de projecte: Assaig a realitzar, segons documentació del Pla de control de qualitat. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'assaigs realitzats per laboratori acreditat segons 
especificacions de Projecte. 

                    Total U  : 30.00 
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 9 Seguretat i salut 

Nº U Descripció               Amidament 

9.1 Pa Implantació del Pla de Seguretat i Salut 

                    Total Pa  : 1.00 
  

 
A Barcelona, abril de 2026 
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Data 06/05/2026 

V. Pressupost 

 

 
 
1. RESUM DEL PRESSUPOST 
Capítol 

 
 
 
 

Import ( ) 

1 Demolicions 4,468.91 

2 Moviment de terres 6,088.40 

3 Fonamentacions 41,968.71 

4 Estructures 111,338.57 

5 Cobertes 88,865.83 

6 Pintures 21,990.19 

7 Gestió de residus 6,019.52 

8 Control de qualitat i assaigs 2,787.75 

9 Seguretat i salut 2,349.12 

Pressupost d'execució de material (PEM) 285,877.00 

13% de despeses generals 37,164.01 

6% de benefici industrial 17,152.62 

Pressupost d'execució per contracta (PEC = PEM + GG + BI) 340,193.63 

21% IVA 71,440.66 

Pressupost base de licitació (PBL = PEC + IVA) 411,634.29 

 
DESPESES ASSOCIADES AMB IVA  

Honoraris redacció del projecte basic I d execució 18,089.50

  

TOTAL PRESSUPOST D EXECUCIÓ PER CONTRACTA 429.723,79 

  

 
 
Puja el pressupost d execució per contracta a l expressada quantitate de QUATRE-CENTS VINT-I-NOU MIL SET-CENTS VINT-I-
TRES EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS 
 
 
 
 
 
 

Barcelona, abril 2026 
Arquitecte 

Antoni Poch Vives 
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2. PRESSUPOST 
Pressupost parcial nº 1 Demolicions 

              
Nº U Descripció Amidament Preu Import 

1.1 M² Demolició de solera o paviment de formigó armat de fins a 15 cm de gruix, mitjançant retroexcavadora 
amb martell picador, i càrrega mecànica sobre camió o contenidor. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la demolició de la base suport. 
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de 
enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de Projecte. 

Total m²  : 250.28 5.99 1,499.18 

1.2 M Tall de junt en paviment continu de formigó, de 10 mm d'amplada i 100 mm de profunditat, mitjançant tall 
amb disc de diamant. 
Inclou: Replanteig de l'encaixonat del junt. Cort del formigó. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons 
especificacions de Projecte. 

Total m  : 194.10 15.30 2,969.73 

Total Pressupost parcial nº 1 Demolicions :   4,468.91 
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Pressupost parcial nº 2 Moviment de terres 

              
Nº U Descripció Amidament Preu Import 

2.1 M³ Excavació de pous per fonamentacions fins a una profunditat de 2 m, en terra d'argila semidura, amb 
mitjans mecànics, i càrrega a camió. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials excavats. 
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació de les lliteres en els cantons i 
extrems de les alineacions. Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres. Refinat de fons i 
laterals a mà, amb extracció de les terres. Càrrega a camió de les terres excavades. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons 
documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, sense 
duplicar cantonades ni encontres i sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni 
el reblert necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà 
l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista 
tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment determini 
el director de l'execució de l'obra. 

Total m³  : 273.39 22.27 6,088.40 

Total Pressupost parcial nº 2 Moviment de terres :   6,088.40 
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Pressupost parcial nº 3 Fonamentacions 

              
Nº U Descripció Amidament Preu Import 

3.1 M³ Formigó per armar en sabates de fonamentació, HA-25/F/20/XC2, fabricat en central, i abocament des de 
camió. 
Inclou: Abocament i compactació del formigó. Curat del formigó. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, sense 
incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats. 

Total m³  : 242.84 114.89 27,899.89 

3.2 M³ Formigó per armar en bigues entre sabates, HA-25/F/20/XC2, fabricat en central, i abocament des de 
camió. 
Inclou: Abocament i compactació del formigó. Curat del formigó. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, sense 
incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats. 

Total m³  : 5.52 109.91 606.70 

3.3 Kg Acer UNE-EN 10080 B 500 S per a elaboració de la ferralla (tall, doblegat i conformat d'elements) en taller 
industrial i muntatge en sabata de fonamentació. Inclús filferro de lligar i separadors. 
Inclou: Tall i doblec de l'armadura. Muntatge i col·locació de l'armadura amb separadors homologats. 
Subjecció de l'armadura. 
Criteri d'amidament de projecte: Pes teòric calculat segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es calcularà el pes teòric de l'armadura executada segons especificacions de 
Projecte. 

Total kg  : 8,552.40 1.49 12,743.08 

3.4 Kg Acer UNE-EN 10080 B 500 S per a elaboració de la ferralla (tall, doblegat i conformat d'elements) en taller 
industrial i muntatge en biga entre sabates. Inclús filferro de lligar i separadors. 
Inclou: Tall i doblec de l'armadura. Muntatge i col·locació de l'armadura amb separadors homologats. 
Subjecció de l'armadura. 
Criteri d'amidament de projecte: Pes teòric calculat segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es calcularà el pes teòric de l'armadura executada segons especificacions de 
Projecte. 

Total kg  : 449.40 1.60 719.04 

Total Pressupost parcial nº 3 Fonamentacions :   41,968.71 
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Pressupost parcial nº 4 Estructures 

              
Nº U Descripció Amidament Preu Import 

4.1 Kg Acer UNE-EN 10025 S275JR, en elements estructurals formats per peces simples de perfils laminats en calent 
de les sèries HEB,acabat amb emprimació antioxidant, col·locats amb unions soldades en obra, a una altura 
de més de 3 m. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou les soldadures, els talls, les escapçadures, les peces especials, 
els casquets i els elements auxiliars de muntatge. 
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i fixació 
provisional de l'element estructural. Aplomat i anivellació. Execució de les unions soldades. 
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les unitats arribades 
a obra, el pes de les unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

Total kg  : 16,211.28 2.22 35,989.04 

4.2 Kg Acer UNE-EN 10210-1 S275J0H, en elements estructurals formats per peces simples de perfils buits laminats en 
calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular, acabat amb emprimació antioxidant, col·locats amb 
unions soldades en obra, a una altura de més de 3 m. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou les soldadures, els talls, les escapçadures, les peces especials, 
els casquets i els elements auxiliars de muntatge. 
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i fixació 
provisional de l'element estructural. Aplomat i anivellació. Execució de les unions soldades. 
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les unitats arribades 
a obra, el pes de les unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

Total kg  : 28,463.14 2.45 69,734.69 

4.3 U Placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025 S275JR en perfil pla, amb forat central bisellat, de 300x300 mm i 
espessor 15 mm, amb 4 perns soldats, d'acer corrugat UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm de diàmetre i 40 cm 
de longitud total. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els talls, les escapçadures, la preparació de vores, les platines, 
les peces especials i els elements auxiliars de muntatge. 
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i fixació 
provisional de la placa. Aplomat i anivellació. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de 
Projecte. 

Total U  : 2.00 47.10 94.20 

4.4 U Placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025 S275JR en perfil pla, amb enrigidors i forat central bisellat, de 
600x600 mm i espessor 30 mm, amb 8 perns soldats, d'acer corrugat UNE-EN 10080 B 500 S de 25 mm de 
diàmetre i 55 cm de longitud total. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els talls, les escapçadures, la preparació de vores, les platines, 
les peces especials i els elements auxiliars de muntatge. 
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i fixació 
provisional de la placa. Aplomat i anivellació. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de 
Projecte. 

Total U  : 8.00 359.24 2,873.92 
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Pressupost parcial nº 4 Estructures 

              
Nº U Descripció Amidament Preu Import 

4.5 U Placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025 S275JR en perfil pla, amb enrigidors i forat central bisellat, de 
650x650 mm i espessor 30 mm, amb 8 perns soldats, d'acer corrugat UNE-EN 10080 B 500 S de 25 mm de 
diàmetre i 60 cm de longitud total. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els talls, les escapçadures, la preparació de vores, les platines, 
les peces especials i els elements auxiliars de muntatge. 
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i fixació 
provisional de la placa. Aplomat i anivellació. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de 
Projecte. 

Total U  : 6.00 441.12 2,646.72 

Total Pressupost parcial nº 4 Estructures :   111,338.57 
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Pressupost parcial nº 5 Cobertes 

              
Nº U Descripció Amidament Preu Import 

5.1 Kg Acer UNE-EN 10162 S275, en corretges metàl·liques formades per peces simples de perfils conformats en fred 
de les sèries C 300x80x30x3mm, acabat galvanitzat, fixades a les encavallades amb unions soldades en 
obra. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou les soldadures, els talls, les escapçadures, les peces especials, 
els casquets i els elements auxiliars de muntatge, però no inclou la xapa o panell que actuarà com coberta. 
Inclou: Replanteig de les corretges sobre les encavallades. Presentació de les corretges sobre les 
encavallades. Aplomat i anivellació definitius. Execució de les unions soldades. 
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les unitats arribades 
a obra, el pes de les unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

Total kg  : 12,937.50 3.51 45,410.63 

5.2 M² Cobertura de panells sandwich acústics d'acer galvanitzat, de 50 mm d'espessor, formats per cara exterior 
de xapa grecada amb cinc greques acabat prelacat color gris plata, RC3 i RUV2, segons UNE-EN 10169, de 
0,5 mm d'espessor, ànima aïllant de poliuretà i cara interior de xapa nervada acabat prelacat gris plata, de 
0,5 mm d'espessor, amb perforacions de 3 mm de diàmetre, , proporcionant una reducció del nivell global 
ponderat de pressió de soroll aeri de 30,6 dBA i coeficient d'absorció acústica mitjà 0,9, segons UNE-EN ISO 
354, col·locats amb un cavalcament del panell superior de 150 mm i fixats mecànicament sobre entramat 
lleuger metàl·lic, a coberta inclinada, amb una pendent del 10%. Inclús accessoris de fixació dels panells 
sandvitx, cinta flexible de butil, adhesiva per ambdues cares, per al segellat d'estanquitat dels 
cavalcaments entre panells sandvitx i pintura antioxidant d'assecat ràpid, per a la protecció dels 
cavalcaments entre panells sandvitx. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la superfície suport ni els punts singulars i les peces 
especials de la cobertura. 
Inclou: Neteja de la superfície suport. Replanteig dels panells per faldó. Tall, preparació i col·locació dels 
panells. Fixació mecànica dels panells. Segellat de junts. Aplicació d'una mà de pintura antioxidant en els 
cavalcaments entre panells. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en veritable magnitud, segons documentació gràfica 
de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en veritable magnitud, la superfície realment executada segons 
especificacions de Projecte. 

Total m²  : 1,336.50 30.16 40,308.84 

5.3 M Vora lateral per a coberta inclinada amb una pendent major del 10%, amb xapa plegada d'acer 
galvanitzat prelacat, de 0,6 mm d'espessor, 30 cm de desenvolupament i 4 plecs. Inclús accessoris de fixació 
de les peces a les plaques i massilla de base neutra monocomponent, per closa de juntes. 
Inclou: Replanteig i col·locació de l'acabat. Fixació mecànica. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud amidada segons documentació gràfica de Projecte, 
incrementada en 5 cm a cada costat. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte, 
incloent els acords en els suports. 

Total m  : 149.40 21.06 3,146.36 

Total Pressupost parcial nº 5 Cobertes :   88,865.83 
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Pressupost parcial nº 6 Pintures 

              
Nº U Descripció Amidament Preu Import 

6.1 M² Aplicació manual de dues mans d'esmalt sintètic d'assecat ràpid, a base de resines alquídiques, color a 
escollir, acabat brillant, (rendiment: 0,077 l/m² cada mà); (), sobre biga formada per peces simples de perfils 
laminats d'acer. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'emprimació prèvia del suport. 
Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport. Aplicació de dues mans d'acabat. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte. 

Total m²  : 839.00 26.21 21,990.19 

Total Pressupost parcial nº 6 Pintures :   21,990.19 
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Pressupost parcial nº 7 Gestió de residus 

              
Nº U Descripció Amidament Preu Import 

7.1 M³ Transport amb camió de residus inertes de formigons, morters i prefabricats produïts en obres de construcció 
i/o demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició 
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a 5 km de distància. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions de càrrega, 
el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de tornada, però no inclou la càrrega en obra. 
Inclou: Nada. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels diferents 
materials que componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment transportat segons 
especificacions de Projecte. 

Total m³  : 350.39 5.16 1,808.01 

7.2 M³ Cànon d'abocament per lliurament de residus inertes de formigons, morters i prefabricats produïts a obres 
de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i 
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport. 
Inclou: Nada. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels diferents 
materials que componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment entregat segons 
especificacions de Projecte. 

Total m³  : 350.39 6.39 2,238.99 

7.3 M³ Transport de terres amb camió dels productes procedents de l'excavació de qualsevol tipus de terreny a 
abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o 
centre de valorització o eliminació de residus, situat a una distància màxima de 10 km. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions de càrrega, 
el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de tornada, però no inclou la càrrega en obra. 
Inclou: Transport de terres a l'abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i 
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, amb protecció de les mateixes 
mitjançant la seva cobertura amb teles. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les excavacions, 
incrementades cadascuna d'elles pel seu corresponent coeficient d'esponjament, d'acord amb el tipus de 
terreny considerat. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres realment transportat segons 
especificacions de Projecte. 

Total m³  : 355.41 3.71 1,318.57 

7.4 M³ Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents de l'excavació, en abocador específic, instal·lació 
de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació 
de residus. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport. 
Inclou: Nada. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les excavacions, 
incrementades cadascuna d'elles pel seu corresponent coeficient d'esponjament, d'acord amb el tipus de 
terreny considerat. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres realment entregat segons 
especificacions de Projecte. 

Total m³  : 355.41 1.84 653.95 

Total Pressupost parcial nº 7 Gestió de residus :   6,019.52 
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Pressupost parcial nº 8 Control de qualitat i assaigs 

              
Nº U Descripció Amidament Preu Import 

8.1 U Assaig a realitzar en laboratori acreditat en l'àrea tècnica corresponent, sobre una mostra de formigó fresc, 
agafada en obra segons UNE-EN 12350-1, per a la determinació de les següents característiques: 
consistència del formigó fresc mitjançant el mètode d'assentament del con d'Abrams segons UNE-EN 12350-
2 i resistència característica a compressió del formigó endurit mitjançant control estadístic amb fabricació i 
tractament de sis provetes cilíndriques de 15x30 cm del mateix lot segons UNE-EN 12390-2, recapçat i ruptura 
a compressió de les mateixes segons UNE-EN 12390-3. 
Inclou: Desplaçament a obra. Presa de mostres. Realització dels assajos. Redacció d'informe dels resultats 
dels assajos realitzats. 
Criteri d'amidament de projecte: Assaig a realitzar, segons documentació del Pla de control de qualitat. 

Total U  : 9.00 72.35 651.15 

8.2 U Inspecció visual a realitzar per laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, sobre una unió soldada en 
estructura metàl·lica, per a la determinació de les imperfeccions superficials i, en ocasions, defectes interns 
de la unió, segons UNE-EN ISO 17637. 
Inclou: Desplaçament a obra. Realització de l'assaig. Redacció d'informe del resultat del assaig realitzat. 
Criteri d'amidament de projecte: Assaig a realitzar, segons documentació del Pla de control de qualitat. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'assaigs realitzats per laboratori acreditat segons 
especificacions de Projecte. 

Total U  : 30.00 51.19 1,535.70 

8.3 U Assaig no destructiu a realitzar per laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, sobre una unió 
soldada en estructura metàl·lica, mitjançant, líquids penetrants per a la determinació de les imperfeccions 
superficials de la unió, segons UNE-EN ISO 3452-1. 
Inclou: Desplaçament a obra. Realització de l'assaig. Redacció d'informe del resultat del assaig realitzat. 
Criteri d'amidament de projecte: Assaig a realitzar, segons documentació del Pla de control de qualitat. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'assaigs realitzats per laboratori acreditat segons 
especificacions de Projecte. 

Total U  : 30.00 20.03 600.90 

Total Pressupost parcial nº 8 Control de qualitat i assaigs :   2,787.75 
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Pressupost parcial nº 9 Seguretat i salut 

              
Nº U Descripció Amidament Preu Import 

9.1 Pa Implantació del Pla de Seguretat i Salut 

Total Pa  : 1.00 2,349.12 2,349.12 

Total Pressupost parcial nº 9 Seguretat i salut :   2,349.12 
 



 

 

 

 
3. QUADRE DE MÀ D'OBRA 
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3. QUADRE DE MÀ D'OBRA 
      Import 

Nº Codi Designació Preu Quantitat Total 

      (€ ) (Hores) (€) 

1 mo038 Oficial 1ª pintor. 30.79 557.096 17,149.16 

2 mo043 Oficial 1ª ferrallista. 30.76 18.903 567.07 

3 mo045 Oficial 1ª estructurista, en treballs de posada en 
obra del formigó. 

30.76 12.037 371.10 

4 mo047 Oficial 1ª muntador d'estructura metàl·lica. 30.76 1,127.324 34,677.60 

5 mo051 Oficial 1ª muntador de tancaments industrials. 31.79 147.722 4,696.47 

6 mo076 Ajudant pintor. 27.39 57.052 1,560.54 

7 mo087 Ajudant construcció d'obra civil. 27.39 77.058 2,109.87 

8 mo090 Ajudant ferrallista. 27.36 27.455 733.62 

9 mo092 Ajudant estructurista, en treballs de posada en 
obra del formigó. 

27.36 70.369 1,925.23 

10 mo094 Ajudant muntador d'estructura metàl·lica. 27.36 959.196 26,261.96 

11 mo098 Ajudant muntador de tancaments industrials. 27.39 126.209 3,462.19 

12 mo113 Peó ordinari construcció. 25.80 77.854 2,009.68 

      Total mà d'obra 95,524.49 
 



 

 

 

 
4. QUADRE DE MAQUINÀRIA 
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4. QUADRE DE MAQUINÀRIA 
      Import 

Nº Codi Designació Preu Quantitat Total 

      (€ )     (€) 

1 mq01exn020b Retroexcavadora hidràulica sobre pneumàtics, 
de 115 kW. 

42.82 95.960 h 4,109.05 

2 mq01exn050c Retroexcavadora sobre pneumàtics, de 85 kW, 
amb martell trencador. 

57.19 17.520 h 1,001.12 

3 mq01ret010 Miniretrocarregadora sobre pneumàtics de 15 
kW. 

35.19 3.003 h 105.12 

4 mq04cab010c Camió basculant de 12 t de càrrega, de 162 
kW. 

35.34 35.541 h 1,254.60 

5 mq04cap020hb Camió de transport de 12 t amb una capacitat 
de 10 m³ i 3 eixos. 

75.51 22.775 h 1,720.41 

6 mq04res025aa Cànon d'abocament per lliurament de residus 
inerts de formigons, morters i prefabricats, 
produïts a obres de construcció i/o demolició, 
en abocador específic, instal·lació de 
tractament de residus de construcció i 
demolició externa a l'obra o centre de 
valorització o eliminació de residus. 

5.80 367.209 m³ 2,130.37 

7 mq04res035a Cànon d'abocament per lliurament de terres 
procedents de l'excavació, en abocador 
específic, instal·lació de tractament de residus 
de construcció i demolició externa a l'obra o 
centre de valorització o eliminació de residus. 

1.67 372.470 m³ 621.97 

8 mq06cor020 Equip per a tall de juntes en soleres de formigó. 8.34 85.986 h 716.23 

9 mq07ple010bg Lloguer diari de cistell elevador de braç 
articulat, motor dièsel, de 16 m d'altura màxima 
de treball, inclús manteniment i assegurança de 
responsabilitat civil. 

101.64 8.390 U 855.78 

10 mq08sol010 Equip d'oxitall, amb acetilè com combustible i 
oxigen com comburent. 

6.49 465.750 h 2,975.63 

11 mq08sol020 Equip i elements auxiliars per soldadura 
elèctrica. 

2.69 670.446 h 1,787.90 

      Total Maquinària 17,278.18 
 



 

 

 

 
5. QUADRE DE MATERIALS 
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5. QUADRE DE MATERIALS 
      Import 

Nº Codi Designació Preu Quantitat Total 

      (€ )     (€) 

1 mt07aco010c Ferralla elaborada en taller industrial amb acer 
en barres corrugades, UNE-EN 10080 B 500 S, de 
varis diàmetres. 

1.26 9,337.128 kg 11,764.74 

2 mt07ala005b Acer UNE-EN 10210-1 S275J0H, en perfils buits 
acabats en calent, peces simples, per 
aplicacions estructurals, de les sèries rodó, 
quadrat o rectangular, acabat amb 
emprimació antioxidant. Treballat i muntat en 
taller, per a col·locar amb unions soldades en 
obra. 

1.42 28,463.140 kg 40,417.66 

3 mt07ala010dab Acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, en perfils 
laminats en calent, peces simples, per 
aplicacions estructurals, de les sèries IPN, IPE, 
HEB, HEA, HEM o UPN, acabat amb emprimació 
antioxidant. Treballat i muntat en taller, per a 
col·locar amb unions soldades en obra. 

1.21 16,211.280 kg 19,615.65 

4 mt07ala011k Platina d'acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, per 
aplicacions estructurals. Treballada i muntada 
en taller, per a col·locar amb unions soldades en 
obra. 

2.13 1,483.616 kg 3,160.06 

5 mt07ali010a Acer UNE-EN 10162 S235JRC, per a corretja 
formada per peça simple, en perfils conformats 
en fred de les sèries omega, L, U, C o Z, 
galvanitzat, inclús accessoris, cargolam i 
elements d'ancoratge. 

1.54 12,937.500 kg 19,923.75 

6 mt07sep010aa Separador homologat de plàstic, per a 
armadures de fonamentacions de varis 
diàmetres. 

0.12 1,444.782 U 180.04 

7 mt08var050 Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,30 mm de 
diàmetre. 

0.73 37.805 kg 4.49 

8 mt10haf010ctms Formigó HA-25/F/20/XC2, fabricat en central. 91.00 272.920 m³ 24,835.72 

9 mt12www030nak Xapa plegada d'acer galvanitzat prelacat, de 
0,6 mm d'espessor, 30 cm de desenvolupament i 
4 plecs, per a vora lateral. 

4.79 159.858 m 766.42 

10 mt13ccg030d Cargol autoroscant de 6,5x130 mm d'acer 
galvanitzat, amb volandera. 

0.25 896.400 U 224.10 

11 mt13dcp011bvh Panell sandwich acústic d'acer galvanitzat, per 
a cobertes, de 50 mm d'espessor i 1150 mm 
d'amplada, format per cara exterior de xapa 
grecada amb cinc greques acabat prelacat, 
RC3 i RUV2, segons UNE-EN 10169, de 0,5 mm 
d'espessor, ànima aïllant d'escuma de poliuretà i 
cara interior de xapa nervada acabat prelacat, 
de 0,5 mm d'espessor, amb perforacions de 3 
mm de diàmetre, 

16.56 1,483.515 m² 24,564.87 

12 mt13dcp020a Cinta flexible de butil, adhesiva per ambdues 
cares, per al segellat d'estanquitat dels 
cavalcaments entre panells sandvitx. 

1.61 2,806.650 m 4,517.37 

13 mt13dcp030a Kit d'accessoris de fixació, per a panells sandvitx 
aïllants, en cobertes inclinades. 

11.45 267.300 U 3,060.59 
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      Import 

Nº Codi Designació Preu Quantitat Total 

      (€ )     (€) 

14 mt21vva011 Massilla de base neutra monocomponent, per 
closa de juntes; per a aplicar amb pistola. 

5.69 3.735 l 20.92 

15 mt27ess200d Esmalt sintètic d'assecat ràpid, per a exterior, 
color a escollir, acabat brillant, a base de resines 
alquídiques, pigments orgànics, pigments 
inorgànics, pigments antioxidants i dissolvent 
formulat a base d'una mescla d'hidrocarburs, 
per aplicar amb brotxa, corró o pistola sobre 
superfícies metàl·liques. 

10.59 129.206 l 1,367.57 

16 mt27pfi150a Pintura antioxidant d'assecat ràpid, a base de 
resines, pigments d'alumini amb resistència als 
raigs UV i partícules de vidre termoendurit, amb 
resistència a la intempèrie i a l'envelliment, 
repel·lent de l'aigua i la brutícia i amb alta 
resistència als agents químics; per a aplicar amb 
brotxa, corró o pistola. 

0.62 93.555 kg 53.46 

17 mt49hob020g Assaig per determinar la consistència del 
formigó fresc mitjançant el mètode 
d'assentament del con d'Abrams segons UNE-EN 
12350-2 i la resistència característica a 
compressió del formigó endurit mitjançant 
control estadístic amb fabricació i endurit de sis 
provetes cilíndriques de 15x30 cm del mateix lot 
segons UNE-EN 12390-2, amb recapçat i ruptura 
a compressió segons UNE-EN 12390-3, inclús 
desplaçament a obra, presa de mostra de 
formigó fresc segons UNE-EN 12350-1 i informe de 
resultats. 

68.86 9.000 U 619.74 

18 mt49sld010 Inspecció visual sobre una unió soldada, segons 
UNE-EN ISO 17637, inclús desplaçament a obra i 
informe de resultats. 

48.73 30.000 U 1,461.90 

19 mt49sld030 Assaig no destructiu sobre una unió soldada, 
mitjançant líquids penetrants, segons UNE-EN ISO 
3452-1, inclús desplaçament a obra i informe de 
resultats. 

19.07 30.000 U 572.10 

      Total Materials 157,131.15 
 



 

 

 

 
6. QUADRE DE PREUS Nº 1 
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6. QUADRE DE PREUS Nº 1 

    Import 

Nº Designació     

    En xifra En lletra 

    (Euros) (Euros) 

  1 Demolicions     
1.1 m² Demolició de solera o paviment de formigó 

armat de fins a 15 cm de gruix, mitjançant 
retroexcavadora amb martell picador, i 
càrrega mecànica sobre camió o contenidor. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no 
inclou la demolició de la base suport. 
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació 
dels enderrocs en peces manejables. Retirada 
i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes 
de l'obra. Càrrega mecànica d'enderrocs 
sobre camió o contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície 
mesurada segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la 
superfície realment enderrocada segons 
especificacions de Projecte. 

5.99 € CINC EUROS AMB NORANTA-NOU 
CÈNTIMS 

1.2 m Tall de junt en paviment continu de formigó, 
de 10 mm d'amplada i 100 mm de profunditat, 
mitjançant tall amb disc de diamant. 
Inclou: Replanteig de l'encaixonat del junt. 
Cort del formigó. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud 
mesurada segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en 
projecció horitzontal, la superfície realment 
executada segons especificacions de 
Projecte. 

15.30 € QUINZE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS 

  2 Moviment de terres     
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    Import 

Nº Designació     

    En xifra En lletra 

    (Euros) (Euros) 

2.1 m³ Excavació de pous per fonamentacions fins 
a una profunditat de 2 m, en terra d'argila 
semidura, amb mitjans mecànics, i càrrega a 
camió. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no 
inclou el transport dels materials excavats. 
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i 
nivells de referència. Col·locació de les lliteres 
en els cantons i extrems de les alineacions. 
Excavació en successives rases horitzontals i 
extracció de terres. Refinat de fons i laterals a 
mà, amb extracció de les terres. Càrrega a 
camió de les terres excavades. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum 
mesurat sobre les seccions teòriques de 
l'excavació, segons documentació gràfica de 
Projecte, sense duplicar cantonades ni 
encontres. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum 
teòric executat segons especificacions de 
Projecte, sense duplicar cantonades ni 
encontres i sense incloure els increments per 
excessos d'excavació no autoritzats, ni el 
reblert necessari per a reconstruir la secció 
teòrica per defectes imputables al 
Contractista. Es mesurarà l'excavació una 
vegada realitzada i abans que sobre ella 
s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista 
tanqués l'excavació abans de conformat 
l'amidament, s'entendrà que s'avé al que 
unilateralment determini el director de 
l'execució de l'obra. 

22.27 € VINT-I-DOS EUROS AMB VINT-I-SET 
CÈNTIMS 

  3 Fonamentacions     
3.1 m³ Formigó per armar en sabates de 

fonamentació, HA-25/F/20/XC2, fabricat en 
central, i abocament des de camió. 
Inclou: Abocament i compactació del 
formigó. Curat del formigó. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum 
teòric executat segons especificacions de 
Projecte, sense incloure els increments per 
excessos d'excavació no autoritzats. 

114.89 € CENT  CATORZE EUROS AMB 
VUITANTA-NOU CÈNTIMS 
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    Import 

Nº Designació     

    En xifra En lletra 

    (Euros) (Euros) 

3.2 m³ Formigó per armar en bigues entre sabates, 
HA-25/F/20/XC2, fabricat en central, i 
abocament des de camió. 
Inclou: Abocament i compactació del 
formigó. Curat del formigó. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum 
teòric executat segons especificacions de 
Projecte, sense incloure els increments per 
excessos d'excavació no autoritzats. 

109.91 € CENT  NOU EUROS AMB NORANTA-U 
CÈNTIMS 

3.3 kg Acer UNE-EN 10080 B 500 S per a elaboració 
de la ferralla (tall, doblegat i conformat 
d'elements) en taller industrial i muntatge en 
sabata de fonamentació. Inclús filferro de lligar 
i separadors. 
Inclou: Tall i doblec de l'armadura. Muntatge i 
col·locació de l'armadura amb separadors 
homologats. Subjecció de l'armadura. 
Criteri d'amidament de projecte: Pes teòric 
calculat segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es calcularà el pes 
teòric de l'armadura executada segons 
especificacions de Projecte. 

1.49 € U EURO AMB QUARANTA-NOU 
CÈNTIMS 

3.4 kg Acer UNE-EN 10080 B 500 S per a elaboració 
de la ferralla (tall, doblegat i conformat 
d'elements) en taller industrial i muntatge en 
biga entre sabates. Inclús filferro de lligar i 
separadors. 
Inclou: Tall i doblec de l'armadura. Muntatge i 
col·locació de l'armadura amb separadors 
homologats. Subjecció de l'armadura. 
Criteri d'amidament de projecte: Pes teòric 
calculat segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es calcularà el pes 
teòric de l'armadura executada segons 
especificacions de Projecte. 

1.60 € U EURO AMB SEIXANTA CÈNTIMS 

  4 Estructures     
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    Import 

Nº Designació     

    En xifra En lletra 

    (Euros) (Euros) 

4.1 kg Acer UNE-EN 10025 S275JR, en elements 
estructurals formats per peces simples de perfils 
laminats en calent de les sèries HEB,acabat 
amb emprimació antioxidant, col·locats amb 
unions soldades en obra, a una altura de més 
de 3 m. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou 
les soldadures, els talls, les escapçadures, les 
peces especials, els casquets i els elements 
auxiliars de muntatge. 
Inclou: Neteja i preparació del plànol de 
suport. Replanteig i marcat dels eixos. 
Col·locació i fixació provisional de l'element 
estructural. Aplomat i anivellació. Execució de 
les unions soldades. 
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal 
mesurat segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a 
partir del pes obtingut en bàscula oficial de les 
unitats arribades a obra, el pes de les unitats 
realment executades segons especificacions 
de Projecte. 

2.22 € DOS EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS 

4.2 kg Acer UNE-EN 10210-1 S275J0H, en elements 
estructurals formats per peces simples de perfils 
buits laminats en calent de les sèries rodó, 
quadrat o rectangular, acabat amb 
emprimació antioxidant, col·locats amb unions 
soldades en obra, a una altura de més de 3 m. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou 
les soldadures, els talls, les escapçadures, les 
peces especials, els casquets i els elements 
auxiliars de muntatge. 
Inclou: Neteja i preparació del plànol de 
suport. Replanteig i marcat dels eixos. 
Col·locació i fixació provisional de l'element 
estructural. Aplomat i anivellació. Execució de 
les unions soldades. 
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal 
mesurat segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a 
partir del pes obtingut en bàscula oficial de les 
unitats arribades a obra, el pes de les unitats 
realment executades segons especificacions 
de Projecte. 

2.45 € DOS EUROS AMB QUARANTA-CINC 
CÈNTIMS 
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    Import 

Nº Designació     

    En xifra En lletra 

    (Euros) (Euros) 

4.3 U Placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025 
S275JR en perfil pla, amb forat central bisellat, 
de 300x300 mm i espessor 15 mm, amb 4 perns 
soldats, d'acer corrugat UNE-EN 10080 B 500 S 
de 12 mm de diàmetre i 40 cm de longitud 
total. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou 
els talls, les escapçadures, la preparació de 
vores, les platines, les peces especials i els 
elements auxiliars de muntatge. 
Inclou: Neteja i preparació del plànol de 
suport. Replanteig i marcat dels eixos. 
Col·locació i fixació provisional de la placa. 
Aplomat i anivellació. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre 
d'unitats previstes, segons documentació 
gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el 
nombre d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 

47.10 € QUARANTA-SET EUROS AMB DEU 
CÈNTIMS 

4.4 U Placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025 
S275JR en perfil pla, amb enrigidors i forat 
central bisellat, de 600x600 mm i espessor 30 
mm, amb 8 perns soldats, d'acer corrugat UNE-
EN 10080 B 500 S de 25 mm de diàmetre i 55 
cm de longitud total. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou 
els talls, les escapçadures, la preparació de 
vores, les platines, les peces especials i els 
elements auxiliars de muntatge. 
Inclou: Neteja i preparació del plànol de 
suport. Replanteig i marcat dels eixos. 
Col·locació i fixació provisional de la placa. 
Aplomat i anivellació. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre 
d'unitats previstes, segons documentació 
gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el 
nombre d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 

359.24 € TRES-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS 
AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS 
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Nº Designació     

    En xifra En lletra 

    (Euros) (Euros) 

4.5 U Placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025 
S275JR en perfil pla, amb enrigidors i forat 
central bisellat, de 650x650 mm i espessor 30 
mm, amb 8 perns soldats, d'acer corrugat UNE-
EN 10080 B 500 S de 25 mm de diàmetre i 60 
cm de longitud total. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou 
els talls, les escapçadures, la preparació de 
vores, les platines, les peces especials i els 
elements auxiliars de muntatge. 
Inclou: Neteja i preparació del plànol de 
suport. Replanteig i marcat dels eixos. 
Col·locació i fixació provisional de la placa. 
Aplomat i anivellació. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre 
d'unitats previstes, segons documentació 
gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el 
nombre d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 

441.12 € QUATRE-CENTS QUARANTA-U EUROS 
AMB DOTZE CÈNTIMS 

  5 Cobertes     
5.1 kg Acer UNE-EN 10162 S275, en corretges 

metàl·liques formades per peces simples de 
perfils conformats en fred de les sèries C 
300x80x30x3mm, acabat galvanitzat, fixades a 
les encavallades amb unions soldades en 
obra. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou 
les soldadures, els talls, les escapçadures, les 
peces especials, els casquets i els elements 
auxiliars de muntatge, però no inclou la xapa o 
panell que actuarà com coberta. 
Inclou: Replanteig de les corretges sobre les 
encavallades. Presentació de les corretges 
sobre les encavallades. Aplomat i anivellació 
definitius. Execució de les unions soldades. 
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal 
mesurat segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a 
partir del pes obtingut en bàscula oficial de les 
unitats arribades a obra, el pes de les unitats 
realment executades segons especificacions 
de Projecte. 

3.51 € TRES EUROS AMB CINQUANTA-U 
CÈNTIMS 
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    Import 

Nº Designació     

    En xifra En lletra 

    (Euros) (Euros) 

5.2 m² Cobertura de panells sandwich acústics 
d'acer galvanitzat, de 50 mm d'espessor, 
formats per cara exterior de xapa grecada 
amb cinc greques acabat prelacat color gris 
plata, RC3 i RUV2, segons UNE-EN 10169, de 0,5 
mm d'espessor, ànima aïllant de poliuretà i 
cara interior de xapa nervada acabat 
prelacat gris plata, de 0,5 mm d'espessor, amb 
perforacions de 3 mm de diàmetre, , 
proporcionant una reducció del nivell global 
ponderat de pressió de soroll aeri de 30,6 dBA i 
coeficient d'absorció acústica mitjà 0,9, segons 
UNE-EN ISO 354, col·locats amb un 
cavalcament del panell superior de 150 mm i 
fixats mecànicament sobre entramat lleuger 
metàl·lic, a coberta inclinada, amb una 
pendent del 10%. Inclús accessoris de fixació 
dels panells sandvitx, cinta flexible de butil, 
adhesiva per ambdues cares, per al segellat 
d'estanquitat dels cavalcaments entre panells 
sandvitx i pintura antioxidant d'assecat ràpid, 
per a la protecció dels cavalcaments entre 
panells sandvitx. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no 
inclou la superfície suport ni els punts singulars i 
les peces especials de la cobertura. 
Inclou: Neteja de la superfície suport. 
Replanteig dels panells per faldó. Tall, 
preparació i col·locació dels panells. Fixació 
mecànica dels panells. Segellat de junts. 
Aplicació d'una mà de pintura antioxidant en 
els cavalcaments entre panells. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície 
mesurada en veritable magnitud, segons 
documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en 
veritable magnitud, la superfície realment 
executada segons especificacions de 
Projecte. 

30.16 € TRENTA EUROS AMB SETZE CÈNTIMS 
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Nº Designació     

    En xifra En lletra 

    (Euros) (Euros) 

5.3 m Vora lateral per a coberta inclinada amb 
una pendent major del 10%, amb xapa 
plegada d'acer galvanitzat prelacat, de 0,6 
mm d'espessor, 30 cm de desenvolupament i 4 
plecs. Inclús accessoris de fixació de les peces 
a les plaques i massilla de base neutra 
monocomponent, per closa de juntes. 
Inclou: Replanteig i col·locació de l'acabat. 
Fixació mecànica. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud 
amidada segons documentació gràfica de 
Projecte, incrementada en 5 cm a cada 
costat. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la 
longitud realment executada segons 
especificacions de Projecte, incloent els 
acords en els suports. 

21.06 € VINT-I-U EUROS AMB SIS CÈNTIMS 

  6 Pintures     
6.1 m² Aplicació manual de dues mans d'esmalt 

sintètic d'assecat ràpid, a base de resines 
alquídiques, color a escollir, acabat brillant, 
(rendiment: 0,077 l/m² cada mà); (), sobre biga 
formada per peces simples de perfils laminats 
d'acer. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no 
inclou l'emprimació prèvia del suport. 
Inclou: Preparació i neteja de la superfície 
suport. Aplicació de dues mans d'acabat. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície 
mesurada segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la 
superfície realment executada segons 
especificacions de Projecte. 

26.21 € VINT-I-SIS EUROS AMB VINT-I-U 
CÈNTIMS 

  7 Gestió de residus     
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Nº Designació     

    En xifra En lletra 

    (Euros) (Euros) 

7.1 m³ Transport amb camió de residus inertes de 
formigons, morters i prefabricats produïts en 
obres de construcció i/o demolició, a 
abocador específic, instal·lació de tractament 
de residus de construcció i demolició externa a 
l'obra o centre de valorització o eliminació de 
residus, situat a 5 km de distància. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou 
el temps d'espera en obra durant les 
operacions de càrrega, el viatge d'anada, la 
descàrrega i el viatge de tornada, però no 
inclou la càrrega en obra. 
Inclou: Nada. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, 
estimat a partir del pes i la densitat aparent 
dels diferents materials que componen els 
residus, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent 
l'estufament, el volum de residus realment 
transportat segons especificacions de Projecte. 

5.16 € CINC EUROS AMB SETZE CÈNTIMS 

7.2 m³ Cànon d'abocament per lliurament de 
residus inertes de formigons, morters i 
prefabricats produïts a obres de construcció 
i/o demolició, en abocador específic, 
instal·lació de tractament de residus de 
construcció i demolició externa a l'obra o 
centre de valorització o eliminació de residus. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no 
inclou el transport. 
Inclou: Nada. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, 
estimat a partir del pes i la densitat aparent 
dels diferents materials que componen els 
residus, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent 
l'estufament, el volum de residus realment 
entregat segons especificacions de Projecte. 

6.39 € SIS EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS 
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Nº Designació     

    En xifra En lletra 

    (Euros) (Euros) 

7.3 m³ Transport de terres amb camió dels 
productes procedents de l'excavació de 
qualsevol tipus de terreny a abocador 
específic, instal·lació de tractament de residus 
de construcció i demolició externa a l'obra o 
centre de valorització o eliminació de residus, 
situat a una distància màxima de 10 km. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou 
el temps d'espera en obra durant les 
operacions de càrrega, el viatge d'anada, la 
descàrrega i el viatge de tornada, però no 
inclou la càrrega en obra. 
Inclou: Transport de terres a l'abocador 
específic, instal·lació de tractament de residus 
de construcció i demolició externa a l'obra o 
centre de valorització o eliminació de residus, 
amb protecció de les mateixes mitjançant la 
seva cobertura amb teles. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum 
mesurat sobre les seccions teòriques de les 
excavacions, incrementades cadascuna 
d'elles pel seu corresponent coeficient 
d'esponjament, d'acord amb el tipus de 
terreny considerat. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent 
l'estufament, el volum de terres realment 
transportat segons especificacions de Projecte. 

3.71 € TRES EUROS AMB SETANTA-U CÈNTIMS 

7.4 m³ Cànon d'abocament per lliurament de 
terres procedents de l'excavació, en 
abocador específic, instal·lació de tractament 
de residus de construcció i demolició externa a 
l'obra o centre de valorització o eliminació de 
residus. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no 
inclou el transport. 
Inclou: Nada. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum 
mesurat sobre les seccions teòriques de les 
excavacions, incrementades cadascuna 
d'elles pel seu corresponent coeficient 
d'esponjament, d'acord amb el tipus de 
terreny considerat. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent 
l'estufament, el volum de terres realment 
entregat segons especificacions de Projecte. 

1.84 € U EURO AMB VUITANTA-QUATRE 
CÈNTIMS 

  8 Control de qualitat i assaigs     
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8.1 U Assaig a realitzar en laboratori acreditat en 
l'àrea tècnica corresponent, sobre una mostra 
de formigó fresc, agafada en obra segons 
UNE-EN 12350-1, per a la determinació de les 
següents característiques: consistència del 
formigó fresc mitjançant el mètode 
d'assentament del con d'Abrams segons UNE-
EN 12350-2 i resistència característica a 
compressió del formigó endurit mitjançant 
control estadístic amb fabricació i tractament 
de sis provetes cilíndriques de 15x30 cm del 
mateix lot segons UNE-EN 12390-2, recapçat i 
ruptura a compressió de les mateixes segons 
UNE-EN 12390-3. 
Inclou: Desplaçament a obra. Presa de 
mostres. Realització dels assajos. Redacció 
d'informe dels resultats dels assajos realitzats. 
Criteri d'amidament de projecte: Assaig a 
realitzar, segons documentació del Pla de 
control de qualitat. 

72.35 € SETANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-
CINC CÈNTIMS 

8.2 U Inspecció visual a realitzar per laboratori 
acreditat a l'àrea tècnica corresponent, sobre 
una unió soldada en estructura metàl·lica, per 
a la determinació de les imperfeccions 
superficials i, en ocasions, defectes interns de 
la unió, segons UNE-EN ISO 17637. 
Inclou: Desplaçament a obra. Realització de 
l'assaig. Redacció d'informe del resultat del 
assaig realitzat. 
Criteri d'amidament de projecte: Assaig a 
realitzar, segons documentació del Pla de 
control de qualitat. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el 
nombre d'assaigs realitzats per laboratori 
acreditat segons especificacions de Projecte. 

51.19 € CINQUANTA-U EUROS AMB DINOU 
CÈNTIMS 

8.3 U Assaig no destructiu a realitzar per laboratori 
acreditat a l'àrea tècnica corresponent, sobre 
una unió soldada en estructura metàl·lica, 
mitjançant, líquids penetrants per a la 
determinació de les imperfeccions superficials 
de la unió, segons UNE-EN ISO 3452-1. 
Inclou: Desplaçament a obra. Realització de 
l'assaig. Redacció d'informe del resultat del 
assaig realitzat. 
Criteri d'amidament de projecte: Assaig a 
realitzar, segons documentació del Pla de 
control de qualitat. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el 
nombre d'assaigs realitzats per laboratori 
acreditat segons especificacions de Projecte. 

20.03 € VINT EUROS AMB TRES CÈNTIMS 

  9 Seguretat i salut     
9.1 Pa Implantació del Pla de Seguretat i Salut 2,349.12 € DOS MIL TRES-CENTS QUARANTA-NOU 

EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS  



 

 

 

 
7. QUADRE DE PREUS Nº 2 
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7. QUADRE DE PREUS Nº 2 
Codi U Descripció   
0.1 m² Demolició de solera o paviment de formigó armat de fins a 15 cm de gruix, mitjançant 

retroexcavadora amb martell picador, i càrrega mecànica sobre camió o contenidor. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la demolició de la base suport. 
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i 
arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega mecànica d'enderrocs sobre 
camió o contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de 
Projecte. 

  

    Mà d'obra 1.29 €   
    Maquinària 4.42 €   
    Mitjans auxiliars 0.11 €   
    3 % Costos indirectes 0.17 €   
    Total per m² 5.99   

    Són CINC EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS per m²   
0.2 m Tall de junt en paviment continu de formigó, de 10 mm d'amplada i 100 mm de profunditat, 

mitjançant tall amb disc de diamant. 
Inclou: Replanteig de l'encaixonat del junt. Cort del formigó. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada 
segons especificacions de Projecte. 

  

    Mà d'obra 10.87 €   
    Maquinària 3.69 €   
    Mitjans auxiliars 0.29 €   
    3 % Costos indirectes 0.45 €   
    Total per m 15.30   

    Són QUINZE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS per m   
0.3 m³ Excavació de pous per fonamentacions fins a una profunditat de 2 m, en terra d'argila semidura, 

amb mitjans mecànics, i càrrega a camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials excavats. 
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació de les lliteres en els 
cantons i extrems de les alineacions. Excavació en successives rases horitzontals i extracció de 
terres. Refinat de fons i laterals a mà, amb extracció de les terres. Càrrega a camió de les terres 
excavades. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, 
segons documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, 
sense duplicar cantonades ni encontres i sense incloure els increments per excessos d'excavació no 
autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al 
Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap 
tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà 
que s'avé al que unilateralment determini el director de l'execució de l'obra. 

  

    Mà d'obra 6.17 €   
    Maquinària 15.03 €   
    Mitjans auxiliars 0.42 €   
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Codi U Descripció   
    3 % Costos indirectes 0.65 €   
    Total per m³ 22.27   

    Són VINT-I-DOS EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS per m³   
0.4 m³ Formigó per armar en sabates de fonamentació, HA-25/F/20/XC2, fabricat en central, i abocament 

des de camió. 
Inclou: Abocament i compactació del formigó. Curat del formigó. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, 
sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats. 

  

    Mà d'obra 9.25 €   
    Materials 100.10 €   
    Mitjans auxiliars 2.19 €   
    3 % Costos indirectes 3.35 €   
    Total per m³ 114.89   

    Són CENT  CATORZE EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS per m³   
0.5 m³ Formigó per armar en bigues entre sabates, HA-25/F/20/XC2, fabricat en central, i abocament des 

de camió. 
Inclou: Abocament i compactació del formigó. Curat del formigó. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, 
sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats. 

  

    Mà d'obra 9.07 €   
    Materials 95.55 €   
    Mitjans auxiliars 2.09 €   
    3 % Costos indirectes 3.20 €   
    Total per m³ 109.91   

    Són CENT  NOU EUROS AMB NORANTA-U CÈNTIMS per m³   
0.6 kg Acer UNE-EN 10080 B 500 S per a elaboració de la ferralla (tall, doblegat i conformat d'elements) en 

taller industrial i muntatge en sabata de fonamentació. Inclús filferro de lligar i separadors. 
Inclou: Tall i doblec de l'armadura. Muntatge i col·locació de l'armadura amb separadors 
homologats. Subjecció de l'armadura. 
Criteri d'amidament de projecte: Pes teòric calculat segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es calcularà el pes teòric de l'armadura executada segons 
especificacions de Projecte. 

  

    Mà d'obra 0.14 €   
    Materials 1.28 €   
    Mitjans auxiliars 0.03 €   
    3 % Costos indirectes 0.04 €   
    Total per kg 1.49   

    Són U EURO AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS per kg   



    

Projecte Montmaneu_300. Projecte d'estructures. 
 

  
  

    V. Pressupost 

Data 06/05/2026     
  

  
  Pàgina 3 - 9     

Codi U Descripció   
0.7 kg Acer UNE-EN 10080 B 500 S per a elaboració de la ferralla (tall, doblegat i conformat d'elements) en 

taller industrial i muntatge en biga entre sabates. Inclús filferro de lligar i separadors. 
Inclou: Tall i doblec de l'armadura. Muntatge i col·locació de l'armadura amb separadors 
homologats. Subjecció de l'armadura. 
Criteri d'amidament de projecte: Pes teòric calculat segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es calcularà el pes teòric de l'armadura executada segons 
especificacions de Projecte. 

  

    Mà d'obra 0.23 €   
    Materials 1.29 €   
    Mitjans auxiliars 0.03 €   
    3 % Costos indirectes 0.05 €   
    Total per kg 1.60   

    Són U EURO AMB SEIXANTA CÈNTIMS per kg   
0.8 kg Acer UNE-EN 10025 S275JR, en elements estructurals formats per peces simples de perfils laminats en 

calent de les sèries HEB,acabat amb emprimació antioxidant, col·locats amb unions soldades en 
obra, a una altura de més de 3 m. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou les soldadures, els talls, les escapçadures, les peces 
especials, els casquets i els elements auxiliars de muntatge. 
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i fixació 
provisional de l'element estructural. Aplomat i anivellació. Execució de les unions soldades. 
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les unitats 
arribades a obra, el pes de les unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

  

    Mà d'obra 0.87 €   
    Maquinària 0.04 €   
    Materials 1.21 €   
    Mitjans auxiliars 0.04 €   
    3 % Costos indirectes 0.06 €   
    Total per kg 2.22   

    Són DOS EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS per kg   
0.9 kg Acer UNE-EN 10210-1 S275J0H, en elements estructurals formats per peces simples de perfils buits 

laminats en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular, acabat amb emprimació antioxidant, 
col·locats amb unions soldades en obra, a una altura de més de 3 m. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou les soldadures, els talls, les escapçadures, les peces 
especials, els casquets i els elements auxiliars de muntatge. 
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i fixació 
provisional de l'element estructural. Aplomat i anivellació. Execució de les unions soldades. 
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les unitats 
arribades a obra, el pes de les unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

  

    Mà d'obra 0.87 €   
    Maquinària 0.04 €   
    Materials 1.42 €   
    Mitjans auxiliars 0.05 €   
    3 % Costos indirectes 0.07 €   
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Codi U Descripció   

    Total per kg 2.45   

    Són DOS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS per kg   
0.10 U Placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025 S275JR en perfil pla, amb forat central bisellat, de 300x300 

mm i espessor 15 mm, amb 4 perns soldats, d'acer corrugat UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm de 
diàmetre i 40 cm de longitud total. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els talls, les escapçadures, la preparació de vores, les 
platines, les peces especials i els elements auxiliars de muntatge. 
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i fixació 
provisional de la placa. Aplomat i anivellació. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 

  

    Mà d'obra 20.43 €   
    Maquinària 0.04 €   
    Materials 24.36 €   
    Mitjans auxiliars 0.90 €   
    3 % Costos indirectes 1.37 €   
    Total per U 47.10   

    Són QUARANTA-SET EUROS AMB DEU CÈNTIMS per U   
0.11 U Placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025 S275JR en perfil pla, amb enrigidors i forat central bisellat, 

de 600x600 mm i espessor 30 mm, amb 8 perns soldats, d'acer corrugat UNE-EN 10080 B 500 S de 25 
mm de diàmetre i 55 cm de longitud total. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els talls, les escapçadures, la preparació de vores, les 
platines, les peces especials i els elements auxiliars de muntatge. 
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i fixació 
provisional de la placa. Aplomat i anivellació. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 

  

    Mà d'obra 116.52 €   
    Maquinària 0.06 €   
    Materials 225.36 €   
    Mitjans auxiliars 6.84 €   
    3 % Costos indirectes 10.46 €   
    Total per U 359.24   

    Són TRES-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS per U   
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0.12 U Placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025 S275JR en perfil pla, amb enrigidors i forat central bisellat, 

de 650x650 mm i espessor 30 mm, amb 8 perns soldats, d'acer corrugat UNE-EN 10080 B 500 S de 25 
mm de diàmetre i 60 cm de longitud total. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els talls, les escapçadures, la preparació de vores, les 
platines, les peces especials i els elements auxiliars de muntatge. 
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i fixació 
provisional de la placa. Aplomat i anivellació. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 

  

    Mà d'obra 131.32 €   
    Maquinària 0.06 €   
    Materials 288.49 €   
    Mitjans auxiliars 8.40 €   
    3 % Costos indirectes 12.85 €   
    Total per U 441.12   

    Són QUATRE-CENTS QUARANTA-U EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS per U   
0.13 kg Acer UNE-EN 10162 S275, en corretges metàl·liques formades per peces simples de perfils 

conformats en fred de les sèries C 300x80x30x3mm, acabat galvanitzat, fixades a les encavallades 
amb unions soldades en obra. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou les soldadures, els talls, les escapçadures, les peces 
especials, els casquets i els elements auxiliars de muntatge, però no inclou la xapa o panell que 
actuarà com coberta. 
Inclou: Replanteig de les corretges sobre les encavallades. Presentació de les corretges sobre les 
encavallades. Aplomat i anivellació definitius. Execució de les unions soldades. 
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les unitats 
arribades a obra, el pes de les unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

  

    Mà d'obra 1.57 €   
    Maquinària 0.23 €   
    Materials 1.54 €   
    Mitjans auxiliars 0.07 €   
    3 % Costos indirectes 0.10 €   
    Total per kg 3.51   

    Són TRES EUROS AMB CINQUANTA-U CÈNTIMS per kg   
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Codi U Descripció   
0.14 m² Cobertura de panells sandwich acústics d'acer galvanitzat, de 50 mm d'espessor, formats per cara 

exterior de xapa grecada amb cinc greques acabat prelacat color gris plata, RC3 i RUV2, segons 
UNE-EN 10169, de 0,5 mm d'espessor, ànima aïllant de poliuretà i cara interior de xapa nervada 
acabat prelacat gris plata, de 0,5 mm d'espessor, amb perforacions de 3 mm de diàmetre, , 
proporcionant una reducció del nivell global ponderat de pressió de soroll aeri de 30,6 dBA i 
coeficient d'absorció acústica mitjà 0,9, segons UNE-EN ISO 354, col·locats amb un cavalcament 
del panell superior de 150 mm i fixats mecànicament sobre entramat lleuger metàl·lic, a coberta 
inclinada, amb una pendent del 10%. Inclús accessoris de fixació dels panells sandvitx, cinta flexible 
de butil, adhesiva per ambdues cares, per al segellat d'estanquitat dels cavalcaments entre panells 
sandvitx i pintura antioxidant d'assecat ràpid, per a la protecció dels cavalcaments entre panells 
sandvitx. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la superfície suport ni els punts singulars i les peces 
especials de la cobertura. 
Inclou: Neteja de la superfície suport. Replanteig dels panells per faldó. Tall, preparació i col·locació 
dels panells. Fixació mecànica dels panells. Segellat de junts. Aplicació d'una mà de pintura 
antioxidant en els cavalcaments entre panells. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en veritable magnitud, segons 
documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en veritable magnitud, la superfície realment executada 
segons especificacions de Projecte. 

  

    Mà d'obra 4.62 €   
    Materials 24.09 €   
    Mitjans auxiliars 0.57 €   
    3 % Costos indirectes 0.88 €   
    Total per m² 30.16   

    Són TRENTA EUROS AMB SETZE CÈNTIMS per m²   
0.15 m Vora lateral per a coberta inclinada amb una pendent major del 10%, amb xapa plegada d'acer 

galvanitzat prelacat, de 0,6 mm d'espessor, 30 cm de desenvolupament i 4 plecs. Inclús accessoris 
de fixació de les peces a les plaques i massilla de base neutra monocomponent, per closa de 
juntes. 
Inclou: Replanteig i col·locació de l'acabat. Fixació mecànica. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud amidada segons documentació gràfica de Projecte, 
incrementada en 5 cm a cada costat. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de 
Projecte, incloent els acords en els suports. 

  

    Mà d'obra 13.28 €   
    Materials 6.77 €   
    Mitjans auxiliars 0.40 €   
    3 % Costos indirectes 0.61 €   
    Total per m 21.06   

    Són VINT-I-U EUROS AMB SIS CÈNTIMS per m   
0.16 m² Aplicació manual de dues mans d'esmalt sintètic d'assecat ràpid, a base de resines alquídiques, 

color a escollir, acabat brillant, (rendiment: 0,077 l/m² cada mà); (), sobre biga formada per peces 
simples de perfils laminats d'acer. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'emprimació prèvia del suport. 
Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport. Aplicació de dues mans d'acabat. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de 
Projecte. 

  

    Mà d'obra 22.30 €   
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Codi U Descripció   
    Maquinària 1.02 €   
    Materials 1.63 €   
    Mitjans auxiliars 0.50 €   
    3 % Costos indirectes 0.76 €   
    Total per m² 26.21   

    Són VINT-I-SIS EUROS AMB VINT-I-U CÈNTIMS per m²   
0.17 m³ Transport amb camió de residus inertes de formigons, morters i prefabricats produïts en obres de 

construcció i/o demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de 
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a 5 
km de distància. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions de 
càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de tornada, però no inclou la càrrega en 
obra. 
Inclou: Nada. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels 
diferents materials que componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment 
transportat segons especificacions de Projecte. 

  

    Maquinària 4.91 €   
    Mitjans auxiliars 0.10 €   
    3 % Costos indirectes 0.15 €   
    Total per m³ 5.16   

    Són CINC EUROS AMB SETZE CÈNTIMS per m³   
0.18 m³ Cànon d'abocament per lliurament de residus inertes de formigons, morters i prefabricats produïts a 

obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de residus de 
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport. 
Inclou: Nada. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels 
diferents materials que componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment entregat 
segons especificacions de Projecte. 

  

    Maquinària 6.08 €   
    Mitjans auxiliars 0.12 €   
    3 % Costos indirectes 0.19 €   
    Total per m³ 6.39   

    Són SIS EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS per m³   
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0.19 m³ Transport de terres amb camió dels productes procedents de l'excavació de qualsevol tipus de 

terreny a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició 
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a una distància màxima de 
10 km. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions de 
càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de tornada, però no inclou la càrrega en 
obra. 
Inclou: Transport de terres a l'abocador específic, instal·lació de tractament de residus de 
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, amb 
protecció de les mateixes mitjançant la seva cobertura amb teles. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les excavacions, 
incrementades cadascuna d'elles pel seu corresponent coeficient d'esponjament, d'acord amb el 
tipus de terreny considerat. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres realment transportat 
segons especificacions de Projecte. 

  

    Maquinària 3.53 €   
    Mitjans auxiliars 0.07 €   
    3 % Costos indirectes 0.11 €   
    Total per m³ 3.71   

    Són TRES EUROS AMB SETANTA-U CÈNTIMS per m³   
0.20 m³ Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents de l'excavació, en abocador específic, 

instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de 
valorització o eliminació de residus. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport. 
Inclou: Nada. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les excavacions, 
incrementades cadascuna d'elles pel seu corresponent coeficient d'esponjament, d'acord amb el 
tipus de terreny considerat. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres realment entregat 
segons especificacions de Projecte. 

  

    Maquinària 1.75 €   
    Mitjans auxiliars 0.04 €   
    3 % Costos indirectes 0.05 €   
    Total per m³ 1.84   

    Són U EURO AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS per m³   
0.21 U Assaig a realitzar en laboratori acreditat en l'àrea tècnica corresponent, sobre una mostra de 

formigó fresc, agafada en obra segons UNE-EN 12350-1, per a la determinació de les següents 
característiques: consistència del formigó fresc mitjançant el mètode d'assentament del con 
d'Abrams segons UNE-EN 12350-2 i resistència característica a compressió del formigó endurit 
mitjançant control estadístic amb fabricació i tractament de sis provetes cilíndriques de 15x30 cm 
del mateix lot segons UNE-EN 12390-2, recapçat i ruptura a compressió de les mateixes segons UNE-
EN 12390-3. 
Inclou: Desplaçament a obra. Presa de mostres. Realització dels assajos. Redacció d'informe dels 
resultats dels assajos realitzats. 
Criteri d'amidament de projecte: Assaig a realitzar, segons documentació del Pla de control de 
qualitat. 

  

    Materials 68.86 €   
    Mitjans auxiliars 1.38 €   
    3 % Costos indirectes 2.11 €   



    

Projecte Montmaneu_300. Projecte d'estructures. 
 

  
  

    V. Pressupost 

Data 06/05/2026     
  

  
  Pàgina 9 - 9     

Codi U Descripció   

    Total per U 72.35   

    Són SETANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS per U   
0.22 U Inspecció visual a realitzar per laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, sobre una unió 

soldada en estructura metàl·lica, per a la determinació de les imperfeccions superficials i, en 
ocasions, defectes interns de la unió, segons UNE-EN ISO 17637. 
Inclou: Desplaçament a obra. Realització de l'assaig. Redacció d'informe del resultat del assaig 
realitzat. 
Criteri d'amidament de projecte: Assaig a realitzar, segons documentació del Pla de control de 
qualitat. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'assaigs realitzats per laboratori acreditat segons 
especificacions de Projecte. 

  

    Materials 48.73 €   
    Mitjans auxiliars 0.97 €   
    3 % Costos indirectes 1.49 €   
    Total per U 51.19   

    Són CINQUANTA-U EUROS AMB DINOU CÈNTIMS per U   
0.23 U Assaig no destructiu a realitzar per laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, sobre una 

unió soldada en estructura metàl·lica, mitjançant, líquids penetrants per a la determinació de les 
imperfeccions superficials de la unió, segons UNE-EN ISO 3452-1. 
Inclou: Desplaçament a obra. Realització de l'assaig. Redacció d'informe del resultat del assaig 
realitzat. 
Criteri d'amidament de projecte: Assaig a realitzar, segons documentació del Pla de control de 
qualitat. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'assaigs realitzats per laboratori acreditat segons 
especificacions de Projecte. 

  

    Materials 19.07 €   
    Mitjans auxiliars 0.38 €   
    3 % Costos indirectes 0.58 €   
    Total per U 20.03   

    Són VINT EUROS AMB TRES CÈNTIMS per U   
0.24 Pa Implantació del Pla de Seguretat i Salut   
    Sense descomposició 2,280.70 €   
    3 % Costos indirectes 68.42 €   
    Total per Pa 2,349.12   

    Són DOS MIL TRES-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS per Pa    
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8. ANNEX DE JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
1 Demolicions   
Codi U Descripció Total   
1.1 m² Demolició de solera o paviment de formigó armat de fins a 15 cm de gruix, mitjançant 

retroexcavadora amb martell picador, i càrrega mecànica sobre camió o contenidor. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la demolició de la base suport. 
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i 
arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega mecànica d'enderrocs sobre 
camió o contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions 
de Projecte. 

  

  0.070 h Retroexcavadora sobre pneumàtics, de 85 kW, amb martell trencador. 57.19 € 4.00 €   
  0.012 h Miniretrocarregadora sobre pneumàtics de 15 kW. 35.19 € 0.42 €   
  0.050 h Peó ordinari construcció. 25.80 € 1.29 €   
  2.000 % Costos directes complementaris 5.71 € 0.11 €   
          3.000 % Costos indirectes 5.82 € 0.17 €   

        Preu total por m² 5.99 €   
1.2 m Tall de junt en paviment continu de formigó, de 10 mm d'amplada i 100 mm de profunditat, 

mitjançant tall amb disc de diamant. 
Inclou: Replanteig de l'encaixonat del junt. Cort del formigó. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada 
segons especificacions de Projecte. 

  

  0.443 h Equip per a tall de juntes en soleres de formigó. 8.34 € 3.69 €   
  0.397 h Ajudant construcció d'obra civil. 27.39 € 10.87 €   
  2.000 % Costos directes complementaris 14.56 € 0.29 €   
          3.000 % Costos indirectes 14.85 € 0.45 €   

        Preu total por m 15.30 €    
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2 Moviment de terres   
Codi U Descripció Total   
2.1 m³ Excavació de pous per fonamentacions fins a una profunditat de 2 m, en terra d'argila semidura, 

amb mitjans mecànics, i càrrega a camió. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials excavats. 
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació de les lliteres en 
els cantons i extrems de les alineacions. Excavació en successives rases horitzontals i extracció de 
terres. Refinat de fons i laterals a mà, amb extracció de les terres. Càrrega a camió de les terres 
excavades. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, 
segons documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de 
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres i sense incloure els increments per excessos 
d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes 
imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella 
s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de conformat 
l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment determini el director de l'execució de 
l'obra. 

  

  0.351 h Retroexcavadora hidràulica sobre pneumàtics, de 115 kW. 42.82 € 15.03 €   
  0.239 h Peó ordinari construcció. 25.80 € 6.17 €   
  2.000 % Costos directes complementaris 21.20 € 0.42 €   
          3.000 % Costos indirectes 21.62 € 0.65 €   

        Preu total por m³ 22.27 €    
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3 Fonamentacions   
Codi U Descripció Total   
3.1 m³ Formigó per armar en sabates de fonamentació, HA-25/F/20/XC2, fabricat en central, i 

abocament des de camió. 
Inclou: Abocament i compactació del formigó. Curat del formigó. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de 
Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats. 

  

  1.100 m³ Formigó HA-25/F/20/XC2, fabricat en central. 91.00 € 100.10 €   
  0.048 h Oficial 1ª estructurista, en treballs de posada en obra del formigó. 30.76 € 1.48 €   
  0.284 h Ajudant estructurista, en treballs de posada en obra del formigó. 27.36 € 7.77 €   
  2.000 % Costos directes complementaris 109.35 € 2.19 €   
          3.000 % Costos indirectes 111.54 € 3.35 €   

        Preu total por m³ 114.89 €   
3.2 m³ Formigó per armar en bigues entre sabates, HA-25/F/20/XC2, fabricat en central, i abocament 

des de camió. 
Inclou: Abocament i compactació del formigó. Curat del formigó. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de 
Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats. 

  

  1.050 m³ Formigó HA-25/F/20/XC2, fabricat en central. 91.00 € 95.55 €   
  0.069 h Oficial 1ª estructurista, en treballs de posada en obra del formigó. 30.76 € 2.12 €   
  0.254 h Ajudant estructurista, en treballs de posada en obra del formigó. 27.36 € 6.95 €   
  2.000 % Costos directes complementaris 104.62 € 2.09 €   
          3.000 % Costos indirectes 106.71 € 3.20 €   

        Preu total por m³ 109.91 €   
3.3 kg Acer UNE-EN 10080 B 500 S per a elaboració de la ferralla (tall, doblegat i conformat d'elements) 

en taller industrial i muntatge en sabata de fonamentació. Inclús filferro de lligar i separadors. 
Inclou: Tall i doblec de l'armadura. Muntatge i col·locació de l'armadura amb separadors 
homologats. Subjecció de l'armadura. 
Criteri d'amidament de projecte: Pes teòric calculat segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es calcularà el pes teòric de l'armadura executada segons 
especificacions de Projecte. 

  

  0.160 U Separador homologat de plàstic, per a armadures de fonamentacions 
de varis diàmetres. 

0.12 € 0.02 €   

  1.000 kg Ferralla elaborada en taller industrial amb acer en barres corrugades, 
UNE-EN 10080 B 500 S, de varis diàmetres. 

1.26 € 1.26 €   

  0.002 h Oficial 1ª ferrallista. 30.76 € 0.06 €   
  0.003 h Ajudant ferrallista. 27.36 € 0.08 €   
  2.000 % Costos directes complementaris 1.42 € 0.03 €   
          3.000 % Costos indirectes 1.45 € 0.04 €   

        Preu total por kg 1.49 €   
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3 Fonamentacions   
Codi U Descripció Total   
3.4 kg Acer UNE-EN 10080 B 500 S per a elaboració de la ferralla (tall, doblegat i conformat d'elements) 

en taller industrial i muntatge en biga entre sabates. Inclús filferro de lligar i separadors. 
Inclou: Tall i doblec de l'armadura. Muntatge i col·locació de l'armadura amb separadors 
homologats. Subjecció de l'armadura. 
Criteri d'amidament de projecte: Pes teòric calculat segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es calcularà el pes teòric de l'armadura executada segons 
especificacions de Projecte. 

  

  0.170 U Separador homologat de plàstic, per a armadures de fonamentacions 
de varis diàmetres. 

0.12 € 0.02 €   

  1.000 kg Ferralla elaborada en taller industrial amb acer en barres corrugades, 
UNE-EN 10080 B 500 S, de varis diàmetres. 

1.26 € 1.26 €   

  0.008 kg Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,30 mm de diàmetre. 0.73 € 0.01 €   
  0.004 h Oficial 1ª ferrallista. 30.76 € 0.12 €   
  0.004 h Ajudant ferrallista. 27.36 € 0.11 €   
  2.000 % Costos directes complementaris 1.52 € 0.03 €   
          3.000 % Costos indirectes 1.55 € 0.05 €   

        Preu total por kg 1.60 €    
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4 Estructures   
Codi U Descripció Total   
4.1 kg Acer UNE-EN 10025 S275JR, en elements estructurals formats per peces simples de perfils laminats 

en calent de les sèries HEB,acabat amb emprimació antioxidant, col·locats amb unions soldades 
en obra, a una altura de més de 3 m. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou les soldadures, els talls, les escapçadures, les peces 
especials, els casquets i els elements auxiliars de muntatge. 
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i 
fixació provisional de l'element estructural. Aplomat i anivellació. Execució de les unions soldades. 
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les unitats 
arribades a obra, el pes de les unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

  

  
1.000 kg Acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, en perfils laminats en calent, peces 

simples, per aplicacions estructurals, de les sèries IPN, IPE, HEB, HEA, 
HEM o UPN, acabat amb emprimació antioxidant. Treballat i muntat 
en taller, per a col·locar amb unions soldades en obra. 

1.21 € 1.21 € 

  

  0.015 h Equip i elements auxiliars per soldadura elèctrica. 2.69 € 0.04 €   
  0.015 h Oficial 1ª muntador d'estructura metàl·lica. 30.76 € 0.46 €   
  0.015 h Ajudant muntador d'estructura metàl·lica. 27.36 € 0.41 €   
  2.000 % Costos directes complementaris 2.12 € 0.04 €   
          3.000 % Costos indirectes 2.16 € 0.06 €   

        Preu total por kg 2.22 €   
4.2 kg Acer UNE-EN 10210-1 S275J0H, en elements estructurals formats per peces simples de perfils buits 

laminats en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular, acabat amb emprimació 
antioxidant, col·locats amb unions soldades en obra, a una altura de més de 3 m. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou les soldadures, els talls, les escapçadures, les peces 
especials, els casquets i els elements auxiliars de muntatge. 
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i 
fixació provisional de l'element estructural. Aplomat i anivellació. Execució de les unions soldades. 
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les unitats 
arribades a obra, el pes de les unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

  

  
1.000 kg Acer UNE-EN 10210-1 S275J0H, en perfils buits acabats en calent, peces 

simples, per aplicacions estructurals, de les sèries rodó, quadrat o 
rectangular, acabat amb emprimació antioxidant. Treballat i muntat 
en taller, per a col·locar amb unions soldades en obra. 

1.42 € 1.42 € 

  

  0.015 h Equip i elements auxiliars per soldadura elèctrica. 2.69 € 0.04 €   
  0.015 h Oficial 1ª muntador d'estructura metàl·lica. 30.76 € 0.46 €   
  0.015 h Ajudant muntador d'estructura metàl·lica. 27.36 € 0.41 €   
  2.000 % Costos directes complementaris 2.33 € 0.05 €   
          3.000 % Costos indirectes 2.38 € 0.07 €   

        Preu total por kg 2.45 €   
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4 Estructures   
Codi U Descripció Total   
4.3 U Placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025 S275JR en perfil pla, amb forat central bisellat, de 

300x300 mm i espessor 15 mm, amb 4 perns soldats, d'acer corrugat UNE-EN 10080 B 500 S de 12 
mm de diàmetre i 40 cm de longitud total. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els talls, les escapçadures, la preparació de vores, 
les platines, les peces especials i els elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i 
fixació provisional de la placa. Aplomat i anivellació. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 

  

  
10.598 kg Platina d'acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, per aplicacions 

estructurals. Treballada i muntada en taller, per a col·locar amb unions 
soldades en obra. 

2.13 € 22.57 € 

  

  1.420 kg Ferralla elaborada en taller industrial amb acer en barres corrugades, 
UNE-EN 10080 B 500 S, de varis diàmetres. 

1.26 € 1.79 €   

  0.015 h Equip i elements auxiliars per soldadura elèctrica. 2.69 € 0.04 €   
  0.352 h Oficial 1ª muntador d'estructura metàl·lica. 30.76 € 10.83 €   
  0.351 h Ajudant muntador d'estructura metàl·lica. 27.36 € 9.60 €   
  2.000 % Costos directes complementaris 44.83 € 0.90 €   
          3.000 % Costos indirectes 45.73 € 1.37 €   

        Preu total por U 47.10 €   
4.4 U Placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025 S275JR en perfil pla, amb enrigidors i forat central bisellat, 

de 600x600 mm i espessor 30 mm, amb 8 perns soldats, d'acer corrugat UNE-EN 10080 B 500 S de 
25 mm de diàmetre i 55 cm de longitud total. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els talls, les escapçadures, la preparació de vores, 
les platines, les peces especials i els elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i 
fixació provisional de la placa. Aplomat i anivellació. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 

  

  
95.780 kg Platina d'acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, per aplicacions 

estructurals. Treballada i muntada en taller, per a col·locar amb unions 
soldades en obra. 

2.13 € 204.01 € 

  

  16.946 kg Ferralla elaborada en taller industrial amb acer en barres corrugades, 
UNE-EN 10080 B 500 S, de varis diàmetres. 

1.26 € 21.35 €   

  0.021 h Equip i elements auxiliars per soldadura elèctrica. 2.69 € 0.06 €   
  2.003 h Oficial 1ª muntador d'estructura metàl·lica. 30.76 € 61.61 €   
  2.007 h Ajudant muntador d'estructura metàl·lica. 27.36 € 54.91 €   
  2.000 % Costos directes complementaris 341.94 € 6.84 €   
          3.000 % Costos indirectes 348.78 € 10.46 €   

        Preu total por U 359.24 €   
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4 Estructures   
Codi U Descripció Total   
4.5 U Placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025 S275JR en perfil pla, amb enrigidors i forat central bisellat, 

de 650x650 mm i espessor 30 mm, amb 8 perns soldats, d'acer corrugat UNE-EN 10080 B 500 S de 
25 mm de diàmetre i 60 cm de longitud total. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els talls, les escapçadures, la preparació de vores, 
les platines, les peces especials i els elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i 
fixació provisional de la placa. Aplomat i anivellació. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 

  

  
116.030 kg Platina d'acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, per aplicacions 

estructurals. Treballada i muntada en taller, per a col·locar amb unions 
soldades en obra. 

2.13 € 247.14 € 

  

  32.820 kg Ferralla elaborada en taller industrial amb acer en barres corrugades, 
UNE-EN 10080 B 500 S, de varis diàmetres. 

1.26 € 41.35 €   

  0.022 h Equip i elements auxiliars per soldadura elèctrica. 2.69 € 0.06 €   
  2.257 h Oficial 1ª muntador d'estructura metàl·lica. 30.76 € 69.43 €   
  2.262 h Ajudant muntador d'estructura metàl·lica. 27.36 € 61.89 €   
  2.000 % Costos directes complementaris 419.87 € 8.40 €   
          3.000 % Costos indirectes 428.27 € 12.85 €   

        Preu total por U 441.12 €    
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5 Cobertes   
Codi U Descripció Total   
5.1 kg Acer UNE-EN 10162 S275, en corretges metàl·liques formades per peces simples de perfils 

conformats en fred de les sèries C 300x80x30x3mm, acabat galvanitzat, fixades a les encavallades 
amb unions soldades en obra. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou les soldadures, els talls, les escapçadures, les peces 
especials, els casquets i els elements auxiliars de muntatge, però no inclou la xapa o panell que 
actuarà com coberta. 
Inclou: Replanteig de les corretges sobre les encavallades. Presentació de les corretges sobre les 
encavallades. Aplomat i anivellació definitius. Execució de les unions soldades. 
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les unitats 
arribades a obra, el pes de les unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

  

  
1.000 kg Acer UNE-EN 10162 S235JRC, per a corretja formada per peça simple, 

en perfils conformats en fred de les sèries omega, L, U, C o Z, 
galvanitzat, inclús accessoris, cargolam i elements d'ancoratge. 

1.54 € 1.54 € 

  

  0.036 h Equip d'oxitall, amb acetilè com combustible i oxigen com comburent. 6.49 € 0.23 €   
  0.033 h Oficial 1ª muntador d'estructura metàl·lica. 30.76 € 1.02 €   
  0.020 h Ajudant muntador d'estructura metàl·lica. 27.36 € 0.55 €   
  2.000 % Costos directes complementaris 3.34 € 0.07 €   
          3.000 % Costos indirectes 3.41 € 0.10 €   

        Preu total por kg 3.51 €   
5.2 m² Cobertura de panells sandwich acústics d'acer galvanitzat, de 50 mm d'espessor, formats per 

cara exterior de xapa grecada amb cinc greques acabat prelacat color gris plata, RC3 i RUV2, 
segons UNE-EN 10169, de 0,5 mm d'espessor, ànima aïllant de poliuretà i cara interior de xapa 
nervada acabat prelacat gris plata, de 0,5 mm d'espessor, amb perforacions de 3 mm de 
diàmetre, , proporcionant una reducció del nivell global ponderat de pressió de soroll aeri de 30,6 
dBA i coeficient d'absorció acústica mitjà 0,9, segons UNE-EN ISO 354, col·locats amb un 
cavalcament del panell superior de 150 mm i fixats mecànicament sobre entramat lleuger 
metàl·lic, a coberta inclinada, amb una pendent del 10%. Inclús accessoris de fixació dels panells 
sandvitx, cinta flexible de butil, adhesiva per ambdues cares, per al segellat d'estanquitat dels 
cavalcaments entre panells sandvitx i pintura antioxidant d'assecat ràpid, per a la protecció dels 
cavalcaments entre panells sandvitx. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la superfície suport ni els punts singulars i les 
peces especials de la cobertura. 
Inclou: Neteja de la superfície suport. Replanteig dels panells per faldó. Tall, preparació i 
col·locació dels panells. Fixació mecànica dels panells. Segellat de junts. Aplicació d'una mà de 
pintura antioxidant en els cavalcaments entre panells. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en veritable magnitud, segons 
documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en veritable magnitud, la superfície realment executada 
segons especificacions de Projecte. 

  

  

1.110 m² Panell sandwich acústic d'acer galvanitzat, per a cobertes, de 50 mm 
d'espessor i 1150 mm d'amplada, format per cara exterior de xapa 
grecada amb cinc greques acabat prelacat, RC3 i RUV2, segons UNE-
EN 10169, de 0,5 mm d'espessor, ànima aïllant d'escuma de poliuretà i 
cara interior de xapa nervada acabat prelacat, de 0,5 mm d'espessor, 
amb perforacions de 3 mm de diàmetre, 

16.56 € 18.38 € 

  

  0.200 U Kit d'accessoris de fixació, per a panells sandvitx aïllants, en cobertes 
inclinades. 

11.45 € 2.29 €   

  2.100 m Cinta flexible de butil, adhesiva per ambdues cares, per al segellat 
d'estanquitat dels cavalcaments entre panells sandvitx. 

1.61 € 3.38 €   
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5 Cobertes   
Codi U Descripció Total   

  

0.070 kg Pintura antioxidant d'assecat ràpid, a base de resines, pigments 
d'alumini amb resistència als raigs UV i partícules de vidre termoendurit, 
amb resistència a la intempèrie i a l'envelliment, repel·lent de l'aigua i 
la brutícia i amb alta resistència als agents químics; per a aplicar amb 
brotxa, corró o pistola. 

0.62 € 0.04 € 

  

  0.078 h Oficial 1ª muntador de tancaments industrials. 31.79 € 2.48 €   
  0.078 h Ajudant muntador de tancaments industrials. 27.39 € 2.14 €   
  2.000 % Costos directes complementaris 28.71 € 0.57 €   
          3.000 % Costos indirectes 29.28 € 0.88 €   

        Preu total por m² 30.16 €   
5.3 m Vora lateral per a coberta inclinada amb una pendent major del 10%, amb xapa plegada d'acer 

galvanitzat prelacat, de 0,6 mm d'espessor, 30 cm de desenvolupament i 4 plecs. Inclús 
accessoris de fixació de les peces a les plaques i massilla de base neutra monocomponent, per 
closa de juntes. 
Inclou: Replanteig i col·locació de l'acabat. Fixació mecànica. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud amidada segons documentació gràfica de Projecte, 
incrementada en 5 cm a cada costat. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de 
Projecte, incloent els acords en els suports. 

  

  1.070 m Xapa plegada d'acer galvanitzat prelacat, de 0,6 mm d'espessor, 30 
cm de desenvolupament i 4 plecs, per a vora lateral. 

4.79 € 5.13 €   

  6.000 U Cargol autoroscant de 6,5x130 mm d'acer galvanitzat, amb 
volandera. 

0.25 € 1.50 €   

  0.025 l Massilla de base neutra monocomponent, per closa de juntes; per a 
aplicar amb pistola. 

5.69 € 0.14 €   

  0.291 h Oficial 1ª muntador de tancaments industrials. 31.79 € 9.25 €   
  0.147 h Ajudant muntador de tancaments industrials. 27.39 € 4.03 €   
  2.000 % Costos directes complementaris 20.05 € 0.40 €   
          3.000 % Costos indirectes 20.45 € 0.61 €   

        Preu total por m 21.06 €    
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6 Pintures   
Codi U Descripció Total   
6.1 m² Aplicació manual de dues mans d'esmalt sintètic d'assecat ràpid, a base de resines alquídiques, 

color a escollir, acabat brillant, (rendiment: 0,077 l/m² cada mà); (), sobre biga formada per 
peces simples de perfils laminats d'acer. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'emprimació prèvia del suport. 
Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport. Aplicació de dues mans d'acabat. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de 
Projecte. 

  

  

0.154 l Esmalt sintètic d'assecat ràpid, per a exterior, color a escollir, acabat 
brillant, a base de resines alquídiques, pigments orgànics, pigments 
inorgànics, pigments antioxidants i dissolvent formulat a base d'una 
mescla d'hidrocarburs, per aplicar amb brotxa, corró o pistola sobre 
superfícies metàl·liques. 

10.59 € 1.63 € 

  

  
0.010 U Lloguer diari de cistell elevador de braç articulat, motor dièsel, de 16 m 

d'altura màxima de treball, inclús manteniment i assegurança de 
responsabilitat civil. 

101.64 € 1.02 € 

  

  0.664 h Oficial 1ª pintor. 30.79 € 20.44 €   
  0.068 h Ajudant pintor. 27.39 € 1.86 €   
  2.000 % Costos directes complementaris 24.95 € 0.50 €   
          3.000 % Costos indirectes 25.45 € 0.76 €   

        Preu total por m² 26.21 €    
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7 Gestió de residus   
Codi U Descripció Total   
7.1 m³ Transport amb camió de residus inertes de formigons, morters i prefabricats produïts en obres de 

construcció i/o demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de 
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a 5 
km de distància. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions de 
càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de tornada, però no inclou la càrrega en 
obra. 
Inclou: Nada. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels 
diferents materials que componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment 
transportat segons especificacions de Projecte. 

  

  0.065 h Camió de transport de 12 t amb una capacitat de 10 m³ i 3 eixos. 75.51 € 4.91 €   
  2.000 % Costos directes complementaris 4.91 € 0.10 €   
          3.000 % Costos indirectes 5.01 € 0.15 €   

        Preu total por m³ 5.16 €   
7.2 m³ Cànon d'abocament per lliurament de residus inertes de formigons, morters i prefabricats produïts 

a obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de 
residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de 
residus. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport. 
Inclou: Nada. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels 
diferents materials que componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment entregat 
segons especificacions de Projecte. 

  

  

1.048 m³ Cànon d'abocament per lliurament de residus inerts de formigons, 
morters i prefabricats, produïts a obres de construcció i/o demolició, 
en abocador específic, instal·lació de tractament de residus de 
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o 
eliminació de residus. 

5.80 € 6.08 € 

  

  2.000 % Costos directes complementaris 6.08 € 0.12 €   
          3.000 % Costos indirectes 6.20 € 0.19 €   

        Preu total por m³ 6.39 €   
7.3 m³ Transport de terres amb camió dels productes procedents de l'excavació de qualsevol tipus de 

terreny a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició 
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a una distància màxima de 
10 km. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions de 
càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de tornada, però no inclou la càrrega en 
obra. 
Inclou: Transport de terres a l'abocador específic, instal·lació de tractament de residus de 
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, amb 
protecció de les mateixes mitjançant la seva cobertura amb teles. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les excavacions, 
incrementades cadascuna d'elles pel seu corresponent coeficient d'esponjament, d'acord amb 
el tipus de terreny considerat. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres realment 
transportat segons especificacions de Projecte. 

  

  0.100 h Camió basculant de 12 t de càrrega, de 162 kW. 35.34 € 3.53 €   
  2.000 % Costos directes complementaris 3.53 € 0.07 €   
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7 Gestió de residus   
Codi U Descripció Total   

          3.000 % Costos indirectes 3.60 € 0.11 €   

        Preu total por m³ 3.71 €   
7.4 m³ Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents de l'excavació, en abocador específic, 

instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de 
valorització o eliminació de residus. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport. 
Inclou: Nada. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les excavacions, 
incrementades cadascuna d'elles pel seu corresponent coeficient d'esponjament, d'acord amb 
el tipus de terreny considerat. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres realment entregat 
segons especificacions de Projecte. 

  

  
1.048 m³ Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents de 

l'excavació, en abocador específic, instal·lació de tractament de 
residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de 
valorització o eliminació de residus. 

1.67 € 1.75 € 

  

  2.000 % Costos directes complementaris 1.75 € 0.04 €   
          3.000 % Costos indirectes 1.79 € 0.05 €   

        Preu total por m³ 1.84 €    
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8 Control de qualitat i assaigs   
Codi U Descripció Total   
8.1 U Assaig a realitzar en laboratori acreditat en l'àrea tècnica corresponent, sobre una mostra de 

formigó fresc, agafada en obra segons UNE-EN 12350-1, per a la determinació de les següents 
característiques: consistència del formigó fresc mitjançant el mètode d'assentament del con 
d'Abrams segons UNE-EN 12350-2 i resistència característica a compressió del formigó endurit 
mitjançant control estadístic amb fabricació i tractament de sis provetes cilíndriques de 15x30 cm 
del mateix lot segons UNE-EN 12390-2, recapçat i ruptura a compressió de les mateixes segons 
UNE-EN 12390-3. 
Inclou: Desplaçament a obra. Presa de mostres. Realització dels assajos. Redacció d'informe dels 
resultats dels assajos realitzats. 
Criteri d'amidament de projecte: Assaig a realitzar, segons documentació del Pla de control de 
qualitat. 

  

  

1.000 U Assaig per determinar la consistència del formigó fresc mitjançant el 
mètode d'assentament del con d'Abrams segons UNE-EN 12350-2 i la 
resistència característica a compressió del formigó endurit mitjançant 
control estadístic amb fabricació i endurit de sis provetes cilíndriques 
de 15x30 cm del mateix lot segons UNE-EN 12390-2, amb recapçat i 
ruptura a compressió segons UNE-EN 12390-3, inclús desplaçament a 
obra, presa de mostra de formigó fresc segons UNE-EN 12350-1 i 
informe de resultats. 

68.86 € 68.86 € 

  

  2.000 % Costos directes complementaris 68.86 € 1.38 €   
          3.000 % Costos indirectes 70.24 € 2.11 €   

        Preu total por U 72.35 €   
8.2 U Inspecció visual a realitzar per laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, sobre una unió 

soldada en estructura metàl·lica, per a la determinació de les imperfeccions superficials i, en 
ocasions, defectes interns de la unió, segons UNE-EN ISO 17637. 
Inclou: Desplaçament a obra. Realització de l'assaig. Redacció d'informe del resultat del assaig 
realitzat. 
Criteri d'amidament de projecte: Assaig a realitzar, segons documentació del Pla de control de 
qualitat. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'assaigs realitzats per laboratori acreditat segons 
especificacions de Projecte. 

  

  1.000 U Inspecció visual sobre una unió soldada, segons UNE-EN ISO 17637, 
inclús desplaçament a obra i informe de resultats. 

48.73 € 48.73 €   

  2.000 % Costos directes complementaris 48.73 € 0.97 €   
          3.000 % Costos indirectes 49.70 € 1.49 €   

        Preu total por U 51.19 €   
8.3 U Assaig no destructiu a realitzar per laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, sobre una 

unió soldada en estructura metàl·lica, mitjançant, líquids penetrants per a la determinació de les 
imperfeccions superficials de la unió, segons UNE-EN ISO 3452-1. 
Inclou: Desplaçament a obra. Realització de l'assaig. Redacció d'informe del resultat del assaig 
realitzat. 
Criteri d'amidament de projecte: Assaig a realitzar, segons documentació del Pla de control de 
qualitat. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'assaigs realitzats per laboratori acreditat segons 
especificacions de Projecte. 

  

  
1.000 U Assaig no destructiu sobre una unió soldada, mitjançant líquids 

penetrants, segons UNE-EN ISO 3452-1, inclús desplaçament a obra i 
informe de resultats. 

19.07 € 19.07 € 

  

  2.000 % Costos directes complementaris 19.07 € 0.38 €   
          3.000 % Costos indirectes 19.45 € 0.58 €   

        Preu total por U 20.03 €    
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9 Seguretat i salut   
Codi U Descripció Total   
9.1 Pa Implantació del Pla de Seguretat i Salut   

        Sense descomposició 2,280.70 €   

          3.000 % Costos indirectes 2,280.70 € 68.42 €   

        Preu total redondeado por Pa 2,349.12 €     

 
A Barcelona, abril de 2026 

  

 
Ft.: Antoni Poch Vives. 
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