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1.1 Objecte del projecte

1.1.1 Objectiu general

L’objectiu general d’aquest projecte és la definició de les mesures físiques que cal executar a la franja perimetral de 

baixa combustibilitat de la urbanització Mas Reixac  per a millorar la seguretat de les persones, habitatges

 i infraestructures, i disminuir el risc de propagació d’un incendi urbà cap a l’exterior de la urbanització.

1.1.2 Objectius particulars

§ Reduir el risc de propagació de l’incendi forestal a l’interior de la urbanització.

§ Reduir el risc de propagació d’un incendi forestal urbà cap a l’exterior de la urbanització.

§ Facilitar l’accés dels equips d’extinció a tot el perímetre de la urbanització.

§ Facilitar l’accés de la maquinària per a l’execució del tractament de vegetació en la franja perimetral i el seu posterior 

manteniment.

1.2 Legislació aplicada 

§ Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció d’incendis forestals en urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la 

trama urbana.

§ Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat 

immediata amb la trama urbana. 

§ Decret 64/1995 pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals.
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1.3 Criteris d’execució

La següent taula descriu els criteris tècnics de tractament de vegetació que s’han d’aplicar a la zona destinada com a 

franja perimetral de baixa combustibilitat.

Aquests criteris s’han establert seguint el Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals en 

les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana, i l’experiència de l’Oficina Tècnica de Prevenció

Municipal d'Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona.

                    Taula 1.1. Criteris tècnics de tractament de vegetació per aplicar a la franja perimetral de baixa combustibilitat

Element Subelement Criteri de prevenció 

Amplada de la franja  
25 metres a comptar des del límit exterior de les 
parcel·les situades al perímetre de la urbanització.  

Densitat d’arbrat adult (>15 cm diàmetre) Màxim 150 peus/ha 

Distància entre peus Mínim 6 m. 

Distància entre capçades dels arbres Mínim 5 m. 

Poda inferior dels arbres Fins a 1/3 de la seva alçada fins a 5 m. 

Distància entre capçades i el límit de les 
parcel·les edificades 

Mínim 5 m. 

Cobertura de l’estrat arbustiu Fins a un màxim del 15% de la superfície. 

Distància entre les mates Mínim 3 m. 

Arrossegament dels arbres als 
carregadors 

Els troncs s’apilaran als carregadors en trossos 
d’1,20 m. de longitud. 

Masses d’arbrat adult 

Trituració de restes de poda i estassada 
Fins a obtenir restes menors de 20 cm. i repartiment 
uniforme sobre el terreny. 

Cobertura 
Es desbrossa fins obtenir el 35 % de cobertura 
màxima d’estrat arbustiu. 

Distància entre les mates Mínim 3 m. 

Distància fins al límit de les parcel·les 
edificades 

Mínim 5 m. 

Zones amb matollar, 
bosc de rebrot i 
arbrat jove  

Trituració de restes d’estassada 
Fins a obtenir restes menors de 20 cm. i repartiment 
uniforme sobre el terreny. 

Accés a la franja 
Distància màxima entre dos punts d’accés 
contigus a la franja 

500 m. 

 

Mas Reixac
Palafolls



Franja perimetral de baixa combustibilitat

Memòria 5

1.4 Metodologia de treball

1.4.1 Determinació del traçat de la franja perimetral de baixa combustibilitat

El traçat de la franja perimetral de baixa combustibilitat es determina atenent: a) la delimitació de la urbanització segons 

el planejament urbanístic vigent, i b) els criteris tècnics descrits en aquest apartat d’acord amb l’experiència de l’Oficina Tècnica 

de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona i el Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de

prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana. 

Delimitació de la urbanització segons el planejament urbanístic

El present projecte delimita la urbanització Mas Reixac d'acord amb la revisió del pla general d'ordenació 

aprovat amb data 1 de gener de 2006 sent la classificació del sòl en aquest àmbit Sòl urbà consolidat 

(SUC).

Plànol de delimitació exigit en la llei 5/2003

En el present projecte s’ha utilitzat la delimitació fixada en el planejament urbanístic com a traçat general de la franja perimetral de 

baixa combustibilitat, realitzant modificacions en alguns trams en funció dels criteris tècnics de delimitació descrits en la taula 1.2

Criteris tècnics a seguir per a la delimitació de la franja perimetral de baixa combustibilitat

Els criteris tècnics a seguir per a traçar la delimitació de 25 metres d’amplada de la franja perimetral de baixa combustibilitat estan 

definits a partir de les delimitacions de la urbanització definides en l’apartat 1.4.1 i de l’aplicació dels criteris següents:

Taula 1.2. Criteris tècnics de delimitació de la franja perimetral de baixa combustibilitat

Ús del sòl Criteri tècnic de delimitació 

Zones verdes situades en 
contacte amb el límit de la 
urbanització 

El traçat definitiu de la franja passarà per dins de les zones verdes situades en el límit 
de la urbanització i de manera que la major part d’aquestes zones verdes quedi en la 
banda exterior de la franja perimetral de baixa combustibilitat. 

Vies urbanes perimetrals 
El traçat definitiu de la franja podrà comptabilitzar l’amplada de les vies urbanes 
perimetrals com a part de l’amplada total de la franja perimetral de baixa combustibilitat. 

Parcel·les edificades situades 
dins de la zona de la franja 
perimetral 

El traçat definitiu de la franja no afectarà els habitatges situats dins del sòl rústic. Es 
deixarà una distància de 25 m d’amplada a comptar a partir de la façana de l’habitatge. 
Es requerirà al propietari d’aquest habitatge a tractar el seu entorn a través del 
procediment administratiu de parcel·les edificades. 

1.4.2 Inventari de la franja perimetral de baixa combustibilitat

En el conjunt de la franja perimetral de baixa combustibilitat de 25 metres d’amplada a comptar des del límit exterior de les 

parcel·les situades al perímetre de la urbanització, es realitza un inventari per tal de: 

§ Determinar les característiques de superfície i de vegetació.

§ Conèixer les condicions d’accés a la franja tant per la maquinària forestal com pels equips d’extinció (apartat 1.4.3.)

§ Dividir la franja en trams segons característiques homogènies de superfície, vegetació i d’accés, amb l’objectiu de 
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       determinar a cadascun d’aquests trams:

o Els tipus de treballs de tractament de vegetació a realitzar i els seus rendiments (apartat 1.4.4.).

o El cost d’execució de les obres.

o El volum de fusta comercial que es pot extreure. 

§ Dividir els trams de la franja perimetral de baixa combustibilitat en subtrams, superposant el codi cadastre (rústega o urbana), 

per tal de poder determinar el propietari de la finca o parcel·la per on transcorrerà l’obra.

La següent taula descriu la informació que es recull durant l’inventari de la franja perimetral de baixa combustibilitat.

                  Taula 1.3. Descripció de la informació a recollir durant l’inventari de la franja perimetral de baixa combustibilitat

Característiques de la franja 
perimetral de baixa 

combustibilitat 
Informació a recollir 

de superfície 
§ Tipus de pendent  
§ Irregularitats (terrasses, canvis sobtats de pendent, etc.) 
§ Dificultats d’origen humà (línies elèctriques, deixalles disperses, etc.) 

de vegetació 

§ Densitat de peus aprofitables (diàmetre > 15 cm) 
§ Nombre de peus especials 
§ Espècies arbòries predominants 
§ Cobertura i altura de l’estrat arbustiu 

d’accés  § Existència de vies d’accés. 
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1.4.3 Descripció de les vies de servei o accessos a la franja perimetral de baixa combustibilitat

Les vies d’accés i de servei serveixen per accedir a l’àrea d’actuació a persones, màquines i mitjans d’extinció si s’escau. El 

present projecte relaciona cadascun dels trams de la franja perimetral amb una via d’accés, seguint els següents criteris:

§ L’accés per a l’execució dels treballs de reducció de l’arbrat i estassada del sotabosc a la franja perimetral s’ha de fer sempre 

que sigui possible a través de la xarxa viària interna de la urbanització.

§ En cas que no es pugui accedir a un o més trams a través d’una via interna, l’accés es podrà realitzar a través de la xarxa 

        viària externa sempre i quan la seva afectació sigui mínima.

§ Aquells trams els quals no es puguin accedir per cap via interna o externa, es valorarà la possibilitat d’obrir o arranjar una via 

interna seguint els criteris descrits en el plec de condicions tècniques del present projecte.

§ En les situacions on l’única via d’entrada als trams impliqui l’arranjament o obertura d’una via externa, es procedirà el seu 

planejament sempre i quan: l’obra tingui una mínima afectació, es prenguin en consideració les indicacions dels propietaris i 

permeti l’ús d’un mètode de tractament de vegetació més rentable.
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Densitat arbòria <=150 arbres/ha Densitat arbòria >150 arbres/ha 

Amb obstacles Sense 
obstacles 

Amb obstacles Sense obstacles 

Pendent 
de treball o 

d’accés 
de treball ni 

d’accés 
només de 

treball 
d’accés o 

d’extracció 

de treball ni d’accés ni 
d’extracció 

Sotabosc 
altura <= 1m 

cobertura 
<=50%   

Sotabosc 
altura > 1m 
cobertura 

>50%   

<40% M-1 M-2 

M-5 M-6 

M-3 M-4 

>40% M-1 M-5 

Cadascun d’aquests mètodes integra una sèrie d’operacions de treball, seleccionades i ordenades d’acord amb les

característiques del terreny.

1.4.4 Descripció dels mètodes de tractament de vegetació

El mètode de tractament de vegetació és el procediment que es segueix per assolir la densitat arbòria i de sotabosc plantejada en 

els criteris de prevenció d’incendis.

El projecte sobre la reducció de la densitat de l’arbrat i l’estassada del sotabosc de la franja perimetral utilitza 6 mètodes diferents 

en funció de les característiques de superfície, de terreny i d’accés.

A cada tram de la franja perimetral identificat en l’inventari, li correspon un dels següents mètodes:

Taula 1.4. Descripció dels mètodes de tractament de vegetació a realitzar en la franja perimetral de baixa combustibilitat
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M-1Mètode

OP-01 Replanteig de l'obra

OP-03 Poda inferior

OP-07 Estassada manual del sotabosc

Es realitza una poda inferior dels arbres amb una motoserra de 3,5 CV fins a 2,20 metres d’alçada. Posteriorment s’estassa i es 

tritura simultàniament el sotabosc i les restes de poda manualment amb una motodesbrossadora de 2,6 CV. No es pot 

mecanitzar per una de les següents causes: pendent >40%, impossibilitat d’accés o presència d’obstacles de treball. No es 

realitzen operacions de reducció d’arbrat perquè la densitat existent és menor a 150 peus/ha.

M-2Mètode

OP-01 Replanteig de l'obra

OP-03 Poda inferior

OP-06 Estassada mecanitzada del sotabosc

OP-08 Repàs manual estassada sotabosc

Aquest mètode es pot utilitzar quan no hi ha presència de cap obstacle i el pendent és inferior al 40%.

Es realitza una poda inferior dels arbres amb una motoserra de 3,5 CV, i s’estassa de forma mecanitzada amb un tractor de 127 

CV amb cabrestant quan el pendent és =20% o amb una tanqueta de 105 CV quan el pendent es situa entre el 20 i el 40%. 

Finalment es fa un repàs manual amb una motodesbrossadora de 2,6 CV. No es realitzen operacions de reducció d’arbrat 

perquè la densitat existent és menor a 150 peus/ha.

M-3Mètode

OP-01 Replanteig de l'obra

OP-02 Tallada d'arbres

OP-03 Poda inferior

OP-04 Desbrancatge i trossejat ( In situ )

OP-06 Estassada mecanitzada del sotabosc

OP-08 Repàs manual estassada sotabosc

OP-10 Arrossegament d'arbres ( Desbrancats )

Es realitza una tala amb motoserra dels arbres que s’han de tallar, i posteriorment s’efectua el desbrancatge i trossejat dels 

troncs in situ, i la poda inferior dels arbres restants. Seguidament s’arrosseguen els arbres desbrancats al carregador. Per a la 

realització dels treballs de tala, desbrancatge, trossejat i poda s’utilitzarà una motoserra amb una potència mínima de 3,5 CV, i 

per a l’arrossegament un tractor de 127 CV o una tanqueta de 105 CV. Finalment es realitza l’estassada i la trituració del 

sotabosc amb un tractor de 127 CV o una tanqueta de 105 CV, i es fa un repàs manual amb una motodesbrossadora de 2,6 

CV.

M-4Mètode

OP-01 Replanteig de l'obra

OP-02 Tallada d'arbres

OP-03 Poda inferior

OP-04 Desbrancatge i trossejat ( In situ )

OP-06 Estassada mecanitzada del sotabosc
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M-4Mètode

OP-08 Repàs manual estassada sotabosc

OP-10 Arrossegament d'arbres ( Desbrancats )

OP-12 Trituració mecanitzada restes vegetals ( In situ )

Es realitza una estassada mecanitzada del sotabosc amb un tractor de 127 CV o una tanqueta de 105 CV i es fa un repàs 

manual amb una motodesbrossadora de 2,6 CV. Seguidament es procedeix, amb una motoserra, a la tala dels arbres 

seleccionats, es desbranquen i es trossegen in situ, i es poden els arbres restants. La motoserra tindrà una potència mínima de 

3,5 CV. Finalment s’efectua l’operació d’arrossegament dels arbres desbrancats cap al carregador amb un tractor de 127 CV o 

una tanqueta de 105 CV i es trituren les restes vegetals in situ amb el mateix tractor o tanqueta.

M-5Mètode

OP-01 Replanteig de l'obra

OP-02 Tallada d'arbres

OP-03 Poda inferior

OP-05 Desbrancatge i trossejat ( Carregador )

OP-07 Estassada manual del sotabosc

OP-09 Arrossegament d'arbres ( Sencers )

OP-11 Trituració mecanitzada restes vegetals ( Acumulades al Carregador )

Es realitza l’estassada manual del sotabosc amb una motodesbrossadora de 2,6 CV. No es pot mecanitzar per una de les    

següents causes: pendent > 40% o presència d’obstacles de treball. Seguidament es procedeix, amb una motoserra, a la tala 

dels arbres seleccionats i la poda dels arbres restants. La motoserra tindrà una potència mínima de 3,5 CV. Finalment s’efectua 

l’operació d’arrossegament dels arbres sencers cap al carregador amb un tractor de 127 CV o una tanqueta de 105 CV i es 

trituren les restes vegetals in situ amb el mateix tractor o tanqueta un cop els arbres han estat desbrancats i trossejats a 

carregador mitjançant una motoserra.

M-6Mètode

OP-01 Replanteig de l'obra

OP-02 Tallada d'arbres

OP-03 Poda inferior

OP-04 Desbrancatge i trossejat ( In situ )

OP-07 Estassada manual del sotabosc

OP-10 Arrossegament d'arbres ( Desbrancats )

OP-19 Trituració manual restes vegetals in situ

Es realitza l’estassada manual del sotabosc amb una motodesbrossadora de 2,6 CV. No es pot mecanitzar per una de les      

següents causes: pendent > 40%, impossibilitat d’accés o d’extracció. Seguidament es procedeix, amb una motoserra, a la     

tala dels arbres seleccionats i la poda dels arbres restants. La motoserra tindrà una potència mínima de 3,5 CV. Finalment  

s’efectuen amb la motoserra les operacions de desbrancatge i trossejat in situ dels arbres talats, i posteriorment es trituren 

manualment   les restes vegetals acumulades in situ. Opcionalment, en aquest mètode 6 es podrà realitzar l'arrossegament     

d'arbres desbrancats (OP-10) quan no hi hagi obstacles per a l'extracció ni existeixi cap carregador a la zona de treball.    Els 

arbres extrets es deixaran a la vorera del carrer. En aquells casos en que la fusta quedi trossejada sense extraure, haurà de 

quedar correctament apilada, facilitant el desplaçament entre l'arbrat.
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OP-13 Eliminació d'arbres especials

Els arbres especials són aquells arbres inclinats o situats prop d’alguna infraestructura com habitatges, línies elèctriques, tanques, 

etc. pel que la seva tala té risc de causar-ne algun dany i resulta especialment costosa.

Per evitar possibles danys l’operació s’efectuarà, dirigint la caiguda dels arbres amb especial cura, valorant la necessitat de la 

tallada en alçada o, si s'escau, efectuant inicialment, amb un lligament de l’arbre mitjançant un cable subjectat a un tractor o 

tanqueta amb cabrestant. Seguidament es procedeix a la tala amb una motoserra de 3,5 CV. En aquest cas, el tractor o tanqueta 

se situarà a una distància superior del doble de l'alçada de l'arbre, i els treballadors es mantindran a una distància mínima de 40m 

de la línia definida entre l'arbre i la amquinària.

Aquesta operació s’ha d’utilitzar en qualsevol dels 6 mètodes sempre i quan hi hagi presència d'aquest tipus d'arbres.

Construcció de Carregadors

En general es construiran carregadors per a la realització del desbrancatge dels arbres i l’emmagatzematge dels troncs trossejats. 

Els carregadors que es construeixin en pendents < 25% només requeriran la tala dels arbres i l’estassada de la vegetació en un 

espai d’uns 400 m2, mentre que en pendents superiors es faran els moviments de terres oportuns perquè el pendent final del 

carregador no superi el 25%.
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1.5  Resultats de l’inventari

1.5.1 Caracterització dels trams de la franja perimetral amb actuació

A la taula següent es relacionen els trams de la franja perimetral de baixa combustibilitat de la urbanització 

Mas Reixac amb una superfície total de 3,91 ha, què estan subjectes a l’aplicació dels criteris d’execució establerts en 

la legislació vigent.

Cada tram correspon a unes característiques homogènies de superfície, vegetació i d’accés, què es descriuen en la 

següent taula.

Taula 1.5. Resultat inventari de la franja perimetral per trams amb actuació
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Palafolls

< 150  0,84873No No NoFi <= 35 <= 1,5<= 20 2 > 25

< 150 Pi pinyoner  0,10704No No NoLlenyós <= 35 > 1,5<= 20 16 > 25 ( Pinus pinea )

150 - 450 Pi pinyoner  0,26210No No NoFi <= 35 <= 1,5<= 20 17 > 25 ( Pinus pinea )

150 - 450 Pi pinyoner  0,15173No No NoFi <= 35 <= 1,5<= 20 18 > 25 ( Pinus pinea )

150 - 450 Pi pinyoner  0,35824No No NoLlenyós 35 - 70 > 1,520 - 40 19 <= 25 ( Pinus pinea )

< 150 Alzina surera  0,01577Si Si NoFi <= 35 <= 1,520 - 40 20 > 25 ( Quercus suber )

< 150 Alzina surera  0,11102Si Si NoFi <= 35 <= 1,520 - 40 21 > 25 ( Quercus suber )

150 - 450 Alzina surera  0,21216No No NoLlenyós 35 - 70 > 1,5<= 20 22 <= 25 ( Quercus suber )

Tordera

< 150 Alzina surera  0,10669No No NoFi <= 35 <= 1,5<= 20 4 > 25 ( Quercus suber )

< 150 Pi blanc  0,14089No No NoFi <= 35 <= 1,5<= 20 6 > 25 ( Pinus halepensis )

0  0,11562No No NoFi <= 35 <= 1,5<= 20 7

150 - 450 Alzina surera  0,14397Si No NoFi <= 35 <= 1,520 - 40 11 <= 25 ( Quercus suber )

< 150 Pinastre  0,24870Si No NoFi <= 35 <= 1,520 - 40 12 <= 25 ( Pinus pinaster )

150 - 450 Roure  0,15355No No NoFi <= 35 <= 1,520 - 40 13 <= 25 ( Quercus humilis )

< 150 Roure  0,41658No No NoLlenyós <= 35 > 1,5<= 20 14 > 25 ( Quercus humilis )

< 150 Alzina surera  0,43007No No NoLlenyós <= 35 > 1,520 - 40 15 > 25 ( Quercus suber )

< 150 Pinastre  0,08603No No NoFi <= 35 <= 1,520 - 40 122 <= 25 ( Pinus pinaster )

1.5.2 Caracterització dels trams de la franja perimetral sense actuació
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A la taula següent es relacionen els trams de la franja perimetral de la urbanització Mas Reixac amb una superfície total de  0,89 

ha que a data de l’inventari compleixen amb els criteris d’execució establerts en la legislació vigent.

Taula 1.6. Resultat inventari de la franja perimetral per trams 

sense actuació

Motiu sense Actuació Superfície   Codi 

Tram ( ha )

Palafolls

 0,10182 1 Urbanització limítrof

 0,06824Urbanització limítrof

 0,03311Urbanització limítrof

 0,09747Urbanització limítrof

 0,03453Urbanització limítrof

 0,03015Urbanització limítrof

 0,04118Urbanització limítrof

Tordera

 0,09065 3 Erm

 0,02790 5 Edificació externa en sòl urbà

 0,04679Edificació externa en sòl urbà

 0,01722Edificació externa en sòl urbà

 0,02027Edificació externa en sòl urbà

 0,05739 8 Camps de Conreu

 0,10566Camps de Conreu

 0,02605Camps de Conreu

 0,02454 9 Urbanització limítrof

 0,02540Urbanització limítrof

 0,03748 10 Hort

1.5.3 Caracterització dels subtrams de la franja perimetral

Cadascun dels trams de la franja perimetral de baixa combustibilitat s’ha dividit en subtrams. Cada subtram correspon al propietari 

de la finca o parcel·la per on transcorrerà l’obra. La següent taula relaciona els subtrams existents en la franja perimetral amb el 

codi cadastral corresponent i la superfície d’afectació.
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Taula 1.7 Correspondència dels trams amb les referències cadastrals

Tipus Superfície   

( ha )

Codi Cadastre

Codi 

Subtram

Municipi ReferènciaCodi 

Tram

a Urbà  0,46918Palafolls 2 6953107DG7165S

b Urbà  0,073156953106DG7165S

c Urbà  0,051056953105DG7165S

d Urbà  0,050466953104DG7165S

e Urbà  0,050146953103DG7165S

f Urbà  0,053676953102DG7165S

g Urbà  0,101086953101DG7165S

a Urbà  0,02475Tordera 4 6853101DG7165S

b Urbà  0,081946954115DG7165S

a Rústic  0,14089Tordera 6 08284A01000199

a Rústic  0,11562Tordera 7 08284A01000221

a Rústic  0,14397Tordera 11 08284A01000062

a Rústic  0,20943Tordera 12 08284A01000062

b Urbà  0,039276653006DG7165S

a Urbà  0,15355Tordera 13 6653006DG7165S

a Urbà  0,04205Tordera 14 6653006DG7165S

b Urbà  0,216306653005DG7165S

c Urbà  0,158236653006DG7165S

a Rústic  0,39007Tordera 15 08284A01000181

b Urbà  0,04000Sense referencia

a Rústic  0,02570Palafolls 16 08284A01000181

a Rústic  0,26210Palafolls 17 08154A01400030

a Rústic  0,01256Palafolls 18 08154A01400029

b Rústic  0,1391708154A01400032

b Rústic  0,10653Palafolls 19 08154A01400034

c Rústic  0,0489508154A01400035

d Rústic  0,1524608154A01400046

e Urbà  0,016217051009DG7175S

a Urbà  0,01577Palafolls 20 7051009DG7175S

a Urbà  0,11102Palafolls 21 7051009DG7175S

a Urbà  0,18346Palafolls 22 7051009DG7175S

b Urbà  0,028707051008DG7175S

a Urbà  0,08603Tordera 122 6653006DG7165S
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1.5.4 Carregadors

A la taula següent es relacionen els carregadors necessaris per a la realització de les operacions de desbrancatge dels arbres i 

emmagatzemament dels troncs trossejats.

Taula 1.8 Ubicació dels carregadors necessaris

Codi 

carregador
Ubicació

Tram 12a 1
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1.6 Execució de les obres de Primera Intervenció

1.6.1 Primera intervenció : obres de reducció de la densitat de l’arbrat i d’estassada del sotabosc

La vegetació existent en la franja perimetral de baixa combustibilitat es tractarà amb els mètodes descrits en l’apartat 1.4.4. de la 

present memòria. 

En la següent taula i en el plànol que s’adjunta en el present projecte, es relacionen els diferents mètodes de tractament de 

vegetació a realitzar en cadascun dels trams de la franja perimetral de baixa combustibilitat. 

Taula 1.9. Relació dels mètodes de tractament de vegetació a realitzar per a cada tram de la franja perimetral

Mètode Afectat Superfície 

( ha )

Peus 

especials 

(nombre)

AccésCodi 

Tram
Afectat per 

Pla Especial

 0,14397M-5 Alzinar 11

 0,15355M-5 Tram 15 13 ACA

 0,26210M-4 Tram 16 17

 0,15173M-4 Romaní 18

 0,35824M-4 Romaní 19

 0,01577M-1 Romaní 20

 0,21216M-4 Romaní 22

1.6.2 Execució de les obres de vies de servei i carregadors

Vies de servei

Donat que la franja perimetral de baixa combustibilitat projectada en aquesta urbanització és fàcilment accessibles a partir de la 

xarxa viària interna no es fa necessari l’execució d’obres per accedir-hi.

Taula 1.10. Relació d’obres d’accés a la franja perimetral a realitzar.

Tipus Actuació Longitud 

( m )

Nom Via ServeiCodi Via Servei Tipus 

terreny

Carregadors

En la taula següent i en el plànol núm. 1, del present projecte,  es relacionen els arranjaments i construccions dels carregadors a 

realitzar per a ser utilitzats en els treballs de reducció de l’arbrat i estassada del sotabosc de la franja perimetral de baixa 

combustibilitat.
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Taula 1.11. Relació de carregadors a realitzar 

Codi 

Carregador
Tipus ActuacióUbicació Carregador

Arranjament1 Tram 12a
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1.7 Execució de les obres de Manteniment

Les obres de manteniment a realitzar en la franja perimetral consisteixen en estassar i triturar el sotabosc. Aquestes obres es 

realitzaran cada dos anys. Per a la seva execució s’han establert els mètodes 1 i 2 descrits en l’apartat 1.4.4 del present projecte.

1.7.1 Execució de les obres de manteniment 

En la taula següent es resumeixen els mètodes de manteniment a realitzar en la franja perimetral.

Taula 1.12. Relació dels mètodes de manteniment  a realitzar en la franja perimetral

Mètode Afectat Superfície 

( ha )

AccésCodi 

Tram
Afectat per 

Pla Especial

 0,84873Ginestar 2 M-2

 0,10669Mas Reixac 4 M-1

 0,140891 accés franja tram 6 6 M-2

 0,115622 accés trams franja 7,8, i 9 7 M-2

 0,14397Alzinar 11 M-1

 0,24870Alzinar 12 M-1

 0,15355Tram 15 13 ACAM-1

 0,41658Alzinar 14 M-2

 0,10704Romaní 16 M-1

 0,26210Tram 16 17 M-2

 0,15173Romaní 18 M-2

 0,35824Romaní 19 M-2

 0,01577Romaní 20 M-1

 0,11102Romaní 21 M-1

 0,21216Romaní 22 M-2

 0,08603Alzinar 122 Companyia elèctricaM-1
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1.8 Procediment administratiu per a l’execució de les obres

A partir del  cadastre de rústega i urbana de la urbanització es poden identificar els propietaris afectats pel traçat de la franja 

perimetral de baixa combustibilitat i la construcció d’accessos o vies de servei.

La següent taula relaciona les propietats afectades per les obres de tractament de vegetació.

Taula 1.13. Relació de les finques afectades per les obres de tractament de vegetació

Tipus Superfície     

Codi Cadastre

Codi 

Subtram

Referència Mètode

Tractament 

vegetació

Codi 

Tram     ( ha )

a M-5 0,14397Rústic 11 08284A01000062

a M-5 0,15355Urbà 13 6653006DG7165S

a M-4 0,26210Rústic 17 08154A01400030

b M-4 0,13917Rústic 18 08154A01400032

a  0,01256Rústic 08154A01400029

e M-4 0,01621Urbà 19 7051009DG7175S

d  0,15246Rústic 08154A01400046

c  0,04895Rústic 08154A01400035

b  0,10653Rústic 08154A01400034

a M-1 0,01577Urbà 20 7051009DG7175S

b M-4 0,02870Urbà 22 7051008DG7175S

a  0,18346Urbà 7051009DG7175S
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La següent taula relaciona les propietats afectades per les obres de construcció o arranjament de vies d’accés a la franja 

perimetral

Taula 1.14. Relació de les finques afectades per les obres 

d’obertura o arranjament de vies de servei.

Codi Cadastre

Referència Tipus Actuació Longitud 

( m )
Tipus

La següent taula relaciona les propietats afectades per les obres de construcció o arranjament de carregadors. 

Taula 1.15. Relació de les finques afectades per les obres    

d’obertura o arranjament de carregadors

Tipus Tipus ActuacióReferència

Codi Cadastre

Arranjament08284A01000062Rústic

Per a l’execució d’aquestes obres es recomana seguir el procediment administratiu descrit al capítol 4  del pla  de  prevenció              

d’incendis a la urbanització Mas Reixac.
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1.9 Pressupost

1.9.1 Pressupost de la primera intervenció

El cost d’execució per contracte de les obres contingudes en el present projecte per a l’execució de les mesures de prevenció 

d'incendis forestals de reducció de l’arbrat i estassada del sotabosc a la franja perimetral de la urbanització Mas Reixac ,  és de 

QUATRE MIL CINC-CENTS NORANTA-VUIT AMB NORANTA-CINC (4.598,95.- euros), IVA inclòs.

1.9.2 Pressupost de manteniment bianual

El manteniment bianual de les mesures de prevenció d’incendis forestals d’estassada i trituració del sotabosc i restes de poda a la 

franja perimetral de la urbanització Mas Reixac té un cost d’execució per contracte de TRES MIL CINQUANTA-QUATRE AMB 

NORANTA-TRES  ( 3.054,93.- euros), IVA inclòs.

Barcelona,  31 de maig de 2013

El/La tècnic/a redactor/a

Toni Tapada

Vist i plau

L’enginyer/a de monts

    Ignasi Domingo
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2.1 Aspectes generals

2.1.1 Objecte

Aquest plec de prescripcions tècniques té per objecte establir les condicions tècniques que ha d'acomplir el procés d'execució de 

les obres de reducció de densitat d’arbrat i d’estassada del sotabosc, i les obres d’obertura de noves vies de servei, a la franja 

perimetral de baixa combustibilitat de la urbanització. A més, pretén organitzar el mode i manera en què s'han d’efectuar les 

mesures i l’abonament de les obres.

2.1.2 Àmbit d’aplicació

El present plec s'aplicarà a tots els treballs necessaris per a l’execució de les obres descrites en la memòria del present projecte 

per a la franja perimetral de baixa combustibilitat de la urbanització Mas Reixac.

2.1.3 Instruccions, normes i disposicions aplicables

Seran d'aplicació, en el seu cas, com a supletòries i com­plementàries de les contingudes en aquest Plec, les Disposi­cions que a 

continuació es relacionen, sempre que no modifi­quin ni s'oposin a allò que en ell s'especifica. En cas de contradicció prevaldrà la 

de rang jurídic major i la més moderna sobre la més antiga.

§ Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata 

amb la trama urbana.

§ El Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat 

immediata amb la trama urbana.

§ Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals.

§ Llei 6/1998, de 30 de març, forestal de Catalunya.

§ Ordre del 9 d'abril de 1964, Ordenança General de Seguretat i Higiene al treball

El contractista està obligat al compliment de totes les instruccions, plecs o normes de tota índole promulgades per l'Administració 

de l'estat, de l'Autonomia, de l’Ajuntament i d'altres organismes competents, que tinguin aplicació a les feines que s'han de fer, tant 

si són esmentats com si no ho són en la relació anterior, quedant a decisió del director d'obra resoldre qualsevol discrepància que 

pugui haver respecte el que disposa aquest plec.
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2.2 Descripció general de les obres

Per tal d’assolir els objectius i criteris de prevenció plantejats en la memòria del present projecte, les obres que s’han de realitzar 

estan agrupades en dues fases, cada una d’elles composada per vàries operacions:

Fase 1: Obertura i arranjament de vies de servei i construcció de carregadors

§ Replanteig de la fase 1

§ Construcció de carregadors

§ Obertura de vies de servei 

Fase 2: Reducció de la densitat d’arbrat i estassada del sotabosc

§ Replanteig de la fase 2

§ Tala d’arbres

§ Poda inferior dels arbres que no es talen

§ Arrossegament dels arbres als carregadors

§ Desbrancatge

§ Estassada i trituració del sotabosc

§ Trituració de les restes vegetals in situ i als carregadors

2.2.1 Replanteig de la Fase 1

El contractista conjuntament amb el director de l’obra, marcarà sobre el terreny els carregadors i les vies de servei que figuren en 

els plànols del projecte.

2.2.2 Construcció de carregadors

Per a la construcció d’un carregador s’extrauran de la zona afectada tots els arbres, soques, plantes, brossa, fustes trencades, 

runes, deixalles o qualsevol altre material que dificulti el treball de la maquinària en la superfície. 

En pendents inferiors al 25% no implicarà moviment de terres, mentre que en pendents majors al 25% requerirà les següents 

operacions:

§ Excavació de la terra vegetal i col·locació al lloc d’aplegament.

§ Excavació en desmunt.

§ Allisat dels talussos i col·locació de la terra vegetal.

a) Excavació de la terra vegetal i col·locació al lloc d’aplegament

Abans del començament dels treballs, el contractista sotmetrà a l'aprovació del director d'obra un pla de treball en el que figurin les 

zones en que s'ha d'extreure la terra vegetal i els llocs escollits per l'aplec. Un cop aprovat l'esmentat pla es començaran els 

treballs.

En excavar la terra vegetal es tindrà cura en no convertir­la en fang, per la qual cosa s'utilitzarà maquinària lleugera i fins i tot si la 

terra està seca, es podran utilitzar moto­anivelladores per a remoure la terra.

La terra vegetal, s’apilarà en cavallons per a la seva ulterior reposició i es mantindrà separada de pedres, runes, deixalles, 

escombraries i restes de troncs i branques. L'alçada dels cavallons serà d'1,5 m, i tindran la superfície lleugerament còncava. Els 

talussos laterals seran llisos i inclinats per evitar la seva erosió. En cas de no haver­hi lloc per l'emmagatzemament de la terra 

vegetal en cavallons d’1,5 m d'alçada es permetran, previ aprovació de la direcció d'obra, emmagatzematges de major alçada 

sempre que la terra es remogui amb freqüència convenient.
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b) Excavació en desmunt

Queden incloses dins d’aquest concepte les següent operacions:

§ L'excavació dels materials de desmunt, qualsevulla que sigui la seva naturalesa.

§ Les operacions de càrrega, transport, selecció i descàrrega a les zones d’utilització o emmagatzematge provisional

§ Col·locació definitiva dels materials de desmunt tal com s’indiqui als plànols.

§ La conservació, adequada dels materials i els cànons, indemnitzacions i qualsevol altre tipus de despeses dels llocs 

d'emmagatzematge i abocadors.

§ Els drenatges que siguin necessaris i les operacions que es derivin de l’afectació de cursos d’aigua.

Les excavacions es realitzaran començant per la part superior del desmunt, evitant posteriorment eixamplaments. En qualsevol 

cas, si hi hagués necessitat d'un eixamplament posterior, aquest s'executarà des de dalt i mai mitjançant excavacions al peu de la 

zona a eixamplar.

Les excavacions en roca s'executaran de forma que no es faci malbé, trenqui o desprengui la roca excavada. Quan les exca­

vacions presentin cavitats que puguin retenir l'aigua, el contractista adoptarà les mesures de correcció necessàries.

Les lleres d'aigua existents no es modificaran sense autorització prèvia i escrita de la direcció d’obra. El contractista prendrà, 

immediatament, les mesures que comptin amb l'aprovació de la direcció d’obra, davant els nivells aqüífers  que es trobin en el curs 

de l'excavació.

La col·locació definitiva dels materials de desmunt seguirà els següents criteris:

§ Els talussos finals tindran un pendent final màxim que dependrà del substrat existent:

§ Substrats francs: el pendent dels talussos no superarà els 45º

§ Substrats rocosos: el pendent dels talussos no superarà els 80º

§ El pendent màxim de l’explanació no superarà el 25%

c) Allisat dels talussos i reposició de la terra vegetal

Una vegada finalitzada l’excavació en desmunt s’allisaran els desmunts i talussos i s’hi col·locarà a sobre la terra vegetal excavada 

inicialment i conservada en el lloc d’aplegament.

2.2.3 Obertura de vies de servei

En tots els casos d’obertura de noves vies de servei, les obres es portaran a terme seguint els mateixos criteris de l’apartat anterior 

pel que fa a les diferents fases del moviment de terres. 

El disseny de l’obra seguirà els següents criteris:

§ L’amplada mínima de la via serà de 3 metres

§ Els talussos finals tindran un pendent final màxim que dependrà del substrat existent:

o Substrats francs: el pendent dels talussos no superarà els 45º

o Substrats rocosos: el pendent dels talussos no superarà els 80º

§ El pendent d’accés màxim de la via serà del 13%

§ Les corbes tindran un radi interior mínim de 5 metres i un radi exterior mínim de 9 metres.

§ El pendent transversal serà d’entre el 1,5 i el 3% per afavorir el drenatge de la plataforma

§ Es construiran trenques de drenatge amb l’objectiu de garantir el drenatge de l’aigua de la plataforma. Consistiran en una 

franja ondulada transversal a la via, del mateix material del ferm. Es construiran amb una depressió seguida d’una elevació en 

el sentit descendent de la via. Aquestes trenques compliran els següents criteris:

o Tant l’elevació com la depressió tindran una alçada màxima de 20 cm. 

o La longitud mínima del conjunt en la direcció de la via (depressió+elevació) no serà inferior a 4 metres. 

o La direcció de la trenca serà transversal a la direcció de la via, encara que lleugerament obliqua per afavorir el 

drenatge.

o En cap cas la distància entre dues trenques contigües superarà els valors següents, en funció del pendent d’accés 
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de la via:

- Distància màxima entre trenques de 75 metres per pendent d’accés inferiors al 5%

- Distància màxima entre trenques de 50 metres per pendent d’accés entre un 5 i un 10%

- Distància màxima entre trenques de 25 metres per pendent d’accés superiors a un 10%

2.2.4 Replanteig de la fase 2

El contractista marcarà sobre el terreny els límits de la franja, la ubicació dels carregadors on s’apilarà la fusta extreta, i 

els arbres que han de tallar­se. 

2.2.5 Tala d’arbres

La distribució dels peus després de la Tala d’arbres haurà de complir els següents criteris de prevenció, tal com s’ha definit en la 

memòria.

§ Densitat de peus màxima: 150 peus/ha

§ Distància mínima entre peus restants: 8 metres

§ Distància mínima entre capçades dels arbres restants: 5 metres

§ Distància mínima entre capçades i límit de les parcel·les edificades: 5 metres

Excepcionalment es podran respectar exemplars d’especial interès, així com grups d’arbres, sempre que la distància entre les 

capçades d’aquest individu o conjunt i les capçades d’altres arbres sigui major o igual a 10 metres. 

Per a l‘elecció dels peus es començarà tallant tots els peus a la franja de 5 metres d’amplada que limita amb les parcel·les 

edificades. També es tallaran tots aquells arbres que tinguin la capçada parcialment dins d’aquesta franja de 5 metres, i que no 

puguin podar­se adequadament per evitar que envaeixin aquest espai. Després de tallar aquests arbres es procedirà a deixar les 

densitats i distàncies anteriorment comentades, tenint en compte també el següent ordre de prioritat (de primers a últims en tallar) 

en funció de l’espècie arbòria:

§ Pi blanc

§ Pi pinyoner

§ Pi pinastre

§ Alzina

§ Alzina  surera

§ Roure

§ Arços i d’altres planifolis

Per a densitats d’arbres baixes també es consideraran tots els peus de diàmetre >7,5 cm a l’hora de comptar les distàncies entre 

peus, i no només els de diàmetre >15 cm. 

A les zones d'actuació indicades a la memòria, on el pendent és superior al 40%, o s'hagi detectat risc d'erosió, es deixarà una 

densitat arbòria superior (200­250 peus/ha), seguint els mateixos criteris generals de tallada, esmentats anteriorment.

2.2.6 Poda inferior

Els arbres que no es talen i els arbusts d’alçada > 3 m, es podaran fins a 2,20 metres d’alçada, sempre que no suposi més de 2/3 

parts de l’alçada total de l’arbre. 

2.27 Arrossegament dels arbres als carregadors

Els arbres s’arrossegaran sencers o desbrancats fins als carregadors, utilitzant tractor de 127 CV amb cabrestant, tanqueta de 105 

CV amb cabrestant o skidders.

A les zones d'actuació indicades a la memòria, on el pendent és superior al 40%, o s'hagi detectat risc d'erosió, es procurarà evitar 
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l'arrosegament, o bé, quan sigui possible, realitzar l'arrossegament dels arbres un cop desbrancats.

2.2.8  Desbrancatge

El desbrancatge es farà als carregadors de forma manual amb la motoserra. Els troncs es trossejaran en trossos d’1,20 m de 

longitud.

En cas que no es pugui realitzar l’arrossegament: el desbrancatge i la divisió dels troncs es realitzarà in situ. 

2.2.9 Estassada i trituració del sotabosc

L’estassada del sotabosc serà arreu. La maquinària a utilitzar es defineix per a cada mètode en l’apartat 2.4. del present plec de 

condicions.

A les zones d'actuació indicades a la memòria, on el pendent és superior al 40%, o s'hagi detectat risc d'erosió, es realitzarà una 

estassada selectiva deixant una fracció de cabuda coberta mínima del 45­50%.

Sempre que sigui possible es trituraran in situ totes les restes de l’estassada.

2.2.10 Trituració de les restes vegetals dels carregadors

Les restes vegetals acumulades als carregadors després del desbrancatge es trituraran amb la maquinària proposada en cada 

mètode d’execució, i es deixaran  en la mateixa superfície del carregador. En cap cas aquestes restes podran afectar les vies de la 

urbanització ni, en general, cap via ni girador transitable.
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Codi Operacions dels mètodes de reducció de peus i estassada del sotabosc

OP-01 Replanteig de l'obra

OP-02 Tallada d'arbres

OP-03 Poda inferior

OP-04 Desbrancatge i trossejat ( In situ )

OP-05 Desbrancatge i trossejat ( Carregador )

OP-06 Estassada mecanitzada del sotabosc

OP-07 Estassada manual del sotabosc

OP-08 Repàs manual estassada sotabosc

OP-09 Arrossegament d'arbres ( Sencers )

OP-10 Arrossegament d'arbres ( Desbrancats )

OP-11 Trituració mecanitzada restes vegetals ( Acumulades al Carregador )

OP-12 Trituració mecanitzada restes vegetals ( In situ )

OP-13 Eliminació d'arbres especials

OP-19 Trituració manual restes vegetals in situ

Taula 2.1. Relació de les operacions a realitzar per a la reducció de la densitat arbrada i estassada 

de sotabosc en la franja perimetral amb el corresponent codi d’obra.

2.2.11 Codis d’obra

El conjunt d’obres citades en el present projecte es codifiquen de la forma següent:

Taula 2.2. Relació de les operacions a realitzar per a l’execució de les obres d’accés a la franja perimetral

Codi Tipus d’obra d’accés 

OP-14 Terreny tou 

OP-15 
Obertura d’una via de servei de 3 m d’amplada per a l’accés de la maquinària a la franja.  

Terreny dur 

OP-16 Terreny tou 

OP-17 

Arranjament  d’una via de servei de 3m d’amplada per a l’accés de la maquinària a la 
franja Terreny dur 

OP-18 
Construcció i arranjament d’un carregador d’uns 400 m2 per a la realització dels treballs i 
l’emmagatzematge de la fusta extreta. 
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2.3 Desenvolupament de les obres

2.3.1 Inici i acabament de les obres

El contractista començarà les obres, desenvolupant­les en la forma necessària perquè dins del període de 2,00   setmanes quedin 

executats els treballs corresponents i, en conseqüència, l’execució total es dugui a terme dins del termini exigit en el contracte. 

2.3.2 Maquinària i mitjans auxiliars

El contractista està obligat, sota la seva responsabilitat a proveir­se de totes les màquines, útils i mitjans auxiliars necessaris per a 

l’execució de les obres, en les condicions de qualitat, potència, capacitat de producció i en quantitat suficient per a complir totes les 

condicions del contracte, així com a manejar­los, mantenir­los, conservar­los i utilitzar­los adequada i correctament.

El contractista no podrà reclamar si, en el curs dels treballs i per al compliment del contracte, es veiés obligat a augmentar la 

importància de la maquinària, dels equips i dels medis auxiliars, en qualitat, potència, capacitat de producció o en nombre, o a 

modificar­lo respecte de les seves previsions.

Totes les despeses que s’originin pel compliment d’aquest article, es consideraran incloses en els preus de les unitats 

corresponents i, en conseqüència, no seran abonades separada­ment, malgrat expressa indicació en contrari que figuri en algun 

document contractual.

2.3.3 Seguretat en els treballs d’execució 

El contractista s’ajustarà al Pla de Seguretat i Salut redactat a partir de l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut del present projecte.

El contractista disposarà d’una pòlissa d’assegurances amb cobertura de responsabilitat civil sobre béns mobles i immobles.

2.3.4 Permisos per a l’execució de les obres

Correspon a l’Ajuntament sol·licitar tots els permisos necessaris per a realitzar els treballs, incloent l’obertura de vies de servei i la 

construcció dels carregadors.

El contractista tindrà sobre el terreny un escrit signat pel Sr. Alcalde del terme municipal on s’expressarà  que en l’ajuntament es 

disposen de tots el permisos necessaris per a l’execució de les obres.

El contractista està obligat a aturar l’obra  en cas que es detectin reclamacions sobre el terreny fins que estiguin aclarides les 

mateixes. A tal efecte restarà obligat a posar­se immediatament amb contacte amb l’ajuntament.

2.3.5 Responsabilitat del contractista durant l’execució de les obres

El contractista serà responsable en l’execució de les obres de tots els danys o perjudicis, directes o indirectes, que puguin 

ocasionar a qualsevol persona, propietat, o servei, públic o privat, com a conseqüència dels actes omesos o negligència del 

personal al seu càrrec, o d’una deficient organització de les obres.

Els serveis públics o privats que quedin malmesos hauran de ser arreglats, al seu càrrec i d’immediat. 

Les persones que resultin perjudicades hauran de ser compensades al seu càrrec, adequadament.

Així mateix, el contractista serà responsable de tots els objectes que es trobin o descobreixin durant l’execució de les obres. Haurà 

de donar immediatament compte de les troballes a l’enginyer encarregat de les mateixes i posar­les sota la seva custòdia.

Especialment prendrà les mesures necessàries per evitar la contaminació dels rius, llacs i dipòsits d’aigua per efecte dels 

combustibles, olis, lligants o qualsevol altre material que pugui ser perjudicial.
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2.4 Descripció particular de cada mètode d’execució de treball

El mètode de tractament de vegetació és el procediment que es segueix per assolir la densitat arbòria i de sotabosc plantejat en 

els criteris de prevenció d’incendis.

El projecte sobre la reducció de la densitat de l’arbrat i l’estassada del sotabosc de la franja perimetral utilitza 6 mètodes diferents 

en funció de les característiques de superfície, de terreny i d’accés.

A cada tram de la franja perimetral identificat en l’inventari, li correspon un dels següents mètodes :

Taula 2.3 Relació dels mètodes de reducció d’arbrat i estassada de sotabosc a realitzar a la franja perimetral

Densitat arbòria <=150 arbres/ha Densitat arbòria >150 arbres/ha 

 

Amb obstacles 
Sense 

obstacles 
Amb obstacles Sense obstacles 

de treball ni d’accés ni 
d’extracció 

Pendent 
de treball o 

d’accés 
de treball ni 

d’accés 
només de 

treball 
d’accés o 

d’extracció 
Sotabosc 

altura <= 1m 
cobertura 

<=50%   

Sotabosc 
altura > 1m 
cobertura 

>50%   

<40% M­1 M­2 M­3 M­4 

>40% M­1 

M­5 M­6 

M­5 

Cadascun d’aquests mètodes integra una sèrie d’operacions de treball, seleccionades i ordenades d’acord amb les 

característiques del terreny.
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M-1Mètode

OP­01 Replanteig de l'obra

OP­03 Poda inferior

OP­07 Estassada manual del sotabosc

Es realitza una poda inferior dels arbres amb una motoserra de 3,5 CV fins a 2,20 metres d’alçada. Posteriorment s’estassa i 

es tritura simultàniament el sotabosc i les restes de poda manualment amb una motodesbrossadora de 2,6 CV. No es pot 

mecanitzar per una de les següents causes: pendent >40%, impossibilitat d’accés o presència d’obstacles de treball. No es 

realitzen operacions de reducció d’arbrat perquè la densitat existent és menor a 150 peus/ha.

M-2Mètode

OP­01 Replanteig de l'obra

OP­03 Poda inferior

OP­06 Estassada mecanitzada del sotabosc

OP­08 Repàs manual estassada sotabosc

Aquest mètode es pot utilitzar quan no hi ha presència de cap obstacle i el pendent és inferior al 40%.

Es realitza una poda inferior dels arbres amb una motoserra de 3,5 CV, i s’estassa de forma mecanitzada amb un tractor de 

127 CV amb cabrestant quan el pendent és =20% o amb una tanqueta de 105 CV quan el pendent es situa entre el 20 i el 

40%. Finalment es fa un repàs manual amb una motodesbrossadora de 2,6 CV. No es realitzen operacions de reducció 

d’arbrat perquè la densitat existent és menor a 150 peus/ha.

M-3Mètode

OP­01 Replanteig de l'obra

OP­02 Tallada d'arbres

OP­03 Poda inferior

OP­04 Desbrancatge i trossejat ( In situ )

OP­06 Estassada mecanitzada del sotabosc

OP­08 Repàs manual estassada sotabosc

OP­10 Arrossegament d'arbres ( Desbrancats )

Es realitza una tala amb motoserra dels arbres que s’han de tallar, i posteriorment s’efectua el desbrancatge i trossejat dels 

troncs in situ, i la poda inferior dels arbres restants. Seguidament s’arrosseguen els arbres desbrancats al carregador. Per a 

la realització dels treballs de tala, desbrancatge, trossejat i poda s’utilitzarà una motoserra amb una potència mínima de 3,5 

CV, i per a l’arrossegament un tractor de 127 CV o una tanqueta de 105 CV. Finalment es realitza l’estassada i la trituració 

del sotabosc amb un tractor de 127 CV o una tanqueta de 105 CV, i es fa un repàs manual amb una motodesbrossadora de 

2,6 CV.

M-4Mètode

OP­01 Replanteig de l'obra

OP­02 Tallada d'arbres

OP­03 Poda inferior

OP­04 Desbrancatge i trossejat ( In situ )

OP­06 Estassada mecanitzada del sotabosc
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M-4Mètode

OP­08 Repàs manual estassada sotabosc

OP­10 Arrossegament d'arbres ( Desbrancats )

OP­12 Trituració mecanitzada restes vegetals ( In situ )

Es realitza una estassada mecanitzada del sotabosc amb un tractor de 127 CV o una tanqueta de 105 CV i es fa un repàs 

manual amb una motodesbrossadora de 2,6 CV. Seguidament es procedeix, amb una motoserra, a la tala dels arbres 

seleccionats, es desbranquen i es trossegen in situ, i es poden els arbres restants. La motoserra tindrà una potència mínima 

de 3,5 CV. Finalment s’efectua l’operació d’arrossegament dels arbres desbrancats cap al carregador amb un tractor de 127 

CV o una tanqueta de 105 CV i es trituren les restes vegetals in situ amb el mateix tractor o tanqueta.

M-5Mètode

OP­01 Replanteig de l'obra

OP­02 Tallada d'arbres

OP­03 Poda inferior

OP­05 Desbrancatge i trossejat ( Carregador )

OP­07 Estassada manual del sotabosc

OP­09 Arrossegament d'arbres ( Sencers )

OP­11 Trituració mecanitzada restes vegetals ( Acumulades al Carregador )

Es realitza l’estassada manual del sotabosc amb una motodesbrossadora de 2,6 CV. No es pot mecanitzar per una de les    

següents causes: pendent > 40% o presència d’obstacles de treball. Seguidament es procedeix, amb una motoserra, a la 

tala dels arbres seleccionats i la poda dels arbres restants. La motoserra tindrà una potència mínima de 3,5 CV. Finalment 

s’efectua l’operació d’arrossegament dels arbres sencers cap al carregador amb un tractor de 127 CV o una tanqueta de 105 

CV i es trituren les restes vegetals in situ amb el mateix tractor o tanqueta un cop els arbres han estat desbrancats i 

trossejats a carregador mitjançant una motoserra.

M-6Mètode

OP­01 Replanteig de l'obra

OP­02 Tallada d'arbres

OP­03 Poda inferior

OP­04 Desbrancatge i trossejat ( In situ )

OP­07 Estassada manual del sotabosc

OP­10 Arrossegament d'arbres ( Desbrancats )

OP­19 Trituració manual restes vegetals in situ

Es realitza l’estassada manual del sotabosc amb una motodesbrossadora de 2,6 CV. No es pot mecanitzar per una de les      

següents causes: pendent > 40%, impossibilitat d’accés o d’extracció. Seguidament es procedeix, amb una motoserra, a la     

tala dels arbres seleccionats i la poda dels arbres restants. La motoserra tindrà una potència mínima de 3,5 CV. Finalment  

s’efectuen amb la motoserra les operacions de desbrancatge i trossejat in situ dels arbres talats, i posteriorment es trituren 

manualment   les restes vegetals acumulades in situ. Opcionalment, en aquest mètode 6 es podrà realitzar l'arrossegament     

d'arbres desbrancats (OP­10) quan no hi hagi obstacles per a l'extracció ni existeixi cap carregador a la zona de treball.    Els 

arbres extrets es deixaran a la vorera del carrer. En aquells casos en que la fusta quedi trossejada sense extraure, haurà de 

quedar correctament apilada, facilitant el desplaçament entre l'arbrat.
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OP-13 Eliminació d'arbres especials

Els arbres especials són aquells arbres inclinats o situats prop d’alguna infraestructura com habitatges, línies elèctriques, tanques, 

etc. pel que la seva tala té risc de causar­ne algun dany i resulta especialment costosa.

Per evitar possibles danys l’operació s’efectuarà, dirigint la caiguda dels arbres amb especial cura, valorant la necessitat de la 

tallada en alçada o, si s'escau, efectuant inicialment, amb un lligament de l’arbre mitjançant un cable subjectat a un tractor o 

tanqueta amb cabrestant. Seguidament es procedeix a la tala amb una motoserra de 3,5 CV. En aquest cas, el tractor o tanqueta 

se situarà a una distància superior del doble de l'alçada de l'arbre, i els treballadors es mantindran a una distància mínima de 40m 

de la línia definida entre l'arbre i la amquinària.

Aquesta operació s’ha d’utilitzar en qualsevol dels 6 mètodes sempre i quan hi hagi presència d'aquest tipus d'arbres.

Construcció de Carregadors

En general es construiran carregadors per a la realització del desbrancatge dels arbres i l’emmagatzematge dels troncs trossejats. 

Els carregadors que es construeixin en pendents < 25% només requeriran la tala dels arbres i l’estassada de la vegetació en un 

espai d’uns 400 m2, mentre que en pendents superiors es faran els moviments de terres oportuns perquè el pendent final del 

carregador no superi el 25%.
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2.5 Manteniment

2.5.1 Descripció general

Per tal de garantir que els objectius i criteris de prevenció definits a la memòria tenen una continuïtat temporal en el conjunt de la 

franja perimetral, més enllà del període immediatament posterior a les obres executades, es realitza periòdicament l’estassada i la 

trituració del sotabosc.

L’estassada del sotabosc serà arreu. La maquinària a utilitzar es defineix segons el mètode de manteniment corresponent definit 

en la memòria del projecte per a cada tram de la franja perimetral.

En cas que ho indiqui el director d’obra, es respectaran aquells matolls de naturalesa menys inflamable a fi de garantir certa 

protecció del sòl. En tot cas, la cobertura arbustiva final no superarà el 20%.

L’ordre d’estassada en aquestes zones es farà en funció de l’espècie, seguint l’ordre següent, de primer a últim en estassar:

§ Brucs

§ Plançons de pins

§ Rebrots d’alzina i roure

§ Arboços

§ Boix

Si és necessari que quedin tanys d’arbres de rebrot, s’eliminaran tots els tanys més afeblits respectant un tany per soca. 

Sempre que sigui possible es trituraran in situ totes les restes vegetals, tant de l’estassada com de la poda dels arbres.

2.5.2 Desenvolupament de les obres de manteniment

Condicions generals

El desenvolupament de les obres de manteniment s’ajustarà a les mateixes condicions que s’han descrit en els apartats 2.2 i 2.3 

del present plec de condicions tècniques per al conjunt de les obres del projecte.

Terminis d’execució

El manteniment dels trams de la franja perimetral es realitzarà cada 2 anys.

Totes les obres de manteniment, per a les zones especificades com a zona d’alt risc d’incendi, hauran 

de finalitzar abans de l’inici del període de màxim risc d’incendis, d’acord amb el Decret 64/1995.

Mas Reixac
Palafolls



Franja perimetral de baixa combustibilitat

Plec de condicions tècniques 16

2.5.3 Mètodes i unitats d’execució del manteniment

Les obres de manteniment a realitzar en la franja perimetral consisteixen en estassar i triturar el sotabosc. Aquestes obres es 

realitzaran cada dos anys. Per a la seva execució s’han establert dos mètodes que es descriuen en la següent taula.

Taula 2.12 Mètodes de treball pel manteniment dels treballs de tractament de vegetació en la franja perimetral

Densitat arbòria <=150 arbres/ha 

 

Pendent 

Amb obstacles 
de treball o 

d’accés 

Sense 
obstacles 

de treball ni 
d’accés 

<40% Manteniment 1 Manteniment 2 

>40% Manteniment 1 

Mètode M-1

OP­01 Replanteig de l'obra

OP­03 Poda inferior

OP­07 Estassada manual del sotabosc

Es realitza una estassada manual del sotabosc amb una motodesbrossadora de 2,6 CV. No es pot mecanitzar per una de les 

següents causes: pendent > 40%, impossibilitat d’accés o presència d’obstacles de treball.

Mètode M-2

OP­01 Replanteig de l'obra

OP­03 Poda inferior

OP­06 Estassada mecanitzada del sotabosc

OP­08 Repàs manual estassada sotabosc

S’estassa el sotabosc de forma mecanitzada amb un tractor de 127 CV amb cabrestrany quan el pendent és =20% o amb una 

tanqueta de 105 CV quan el pendent es situa entre el 20 i el 40%. Finalment es fa un repàs manual amb una motodesbrossadora 

de 2,6 CV.
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Índex
3.1 Amidaments

3.1.1 Obres de reducció de la densitat d’arbrat i estassada del sotabosc

3.1.2 Obres d’obertura i arranjament de noves vies de servei i carregadors

3.2 Taula de preus

3.2.1 Preus unitaris de personal i maquinària

3.2.2 Preus unitaris de les operacions de reducció de l’arbrat i estassada del sotabosc

3.2.3 Preus compostos per a les obres d’obertura i arranjament de vies de servei i construcció
de carregadors

3.3 Pressupost

3.3.1 Pressupost primera intervenció

3.3.2 Pressupost del manteniment
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3.1 Amidaments 

3.1.1 Obres de reducció de la densitat d’arbrat i estassada del sotabosc

Taula 3.1. Amidaments de les obres de reducció de la densitat de l’arbrat i estassada del sotabosc a realitzar 

a cada tram de la franja perimetral.

Mètode Afectat Superfície 

( ha )

Peus 

especials 

(nombre)

AccésCodi 

Tram
Afectat per 

Pla Especial

 0,14397M-5 Alzinar 11

 0,15355M-5 Tram 15 13 ACA

 0,26210M-4 Tram 16 17

 0,15173M-4 Romaní 18

 0,35824M-4 Romaní 19

 0,01577M-1 Romaní 20

 0,21216M-4 Romaní 22

3.1.2 Obres d’obertura i arranjament de noves vies de servei i carregadors

Vies de servei

Donat que la franja perimetral de baixa combustibilitat projectada en aquesta urbanització és fàcilment accessible a 

partir de la xarxa viària interna no es fa necessari l’execució d’obres per accedir-hi.

Taula 3.2. Relació d’obres d’accés a la franja perimetral a realitzar.

Tipus Actuació Longitud 

( m )

Nom Via ServeiCodi Via Servei Tipus 

terreny

Carregadors

En la taula següent i en el plànol núm.1 , del present projecte, es relacionen els arranjaments i construccions dels 

carregadors a realitzar per a ser utilitzats en els treballs de reducció de l’arbrat i estassada del sotabosc de la franja 

perimetral de baixa combustibilitat.

Taula 3.3. Relació de carregadors a realitzar.

Codi 

Carregador
Tipus ActuacióUbicació Carregador

Arranjament1 Tram 12a
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3.2 Taula de preus

3.2.1 Preus unitaris de personal i maquinària

Taula 3.4 Preus unitaris de personal

Cost unitari 

(€ /h)

Categoria professional

Enginyer Tècnic Forestal  29,82

Maquinista Forestal 1a  16,93

Peó Forestal  10,03

2 Peons forestals  20,06

Taula 3.5 Preus unitaris de maquinària

Cost unitari 

(€ /h)

Tipus maquinària

Motodesbrossadora  16,41

Motoserra  21,24

Tractor  31,11

Tanqueta  48,01

Tractor-Motoserra  58,35

Motoserra-Motodesbrossadora  37,64

Bulldozer  80,44

Motoserra-Tractor  58,34

3.2.2. Preus unitaris de les operacions de reducció de l’arbrat i estassada de sotabosc

OP-01 Replanteig de l'obra

Personal Rendiment Cost
 (€ / ha) (hores/ha) 

 1,00Enginyer Tècnic Forestal  29,82
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OP-02 Tallada d'arbres

Maquinària

Factors condicionants de treball

Rendiment Pendent   Classe 

Diamètrica 
Densitat 

 (€ / ha) 

Cost

 (hores/ha)(peus/ha)(%)(Ø) 

> 25 <= 20 150 - 450  3,00Motoserra  93,81

<= 25 <= 20 450 - 750  3,00  93,81

> 750  5,15  161,04

20 - 40 150 - 450  2,00  62,54

450 - 750  3,00  93,81

> 750  5,15  161,04

> 40 150 - 450  2,15  67,23

<= 20 150 - 450  2,00  62,54

> 40 > 750  9,20  287,68

> 25 > 40 > 750  17,00  531,59

<= 20 450 - 750  7,30  228,27

> 750  15,00  469,05

20 - 40 150 - 450  3,00  93,81

450 - 750  7,30  228,27

> 750  15,00  469,05

> 40 150 - 450  3,20  100,06

450 - 750  8,20  256,41

<= 25 > 40 450 - 750  4,45  139,15

OP-03 Poda inferior

Maquinària

Factors condicionants de treball

Rendiment Classe 

Diamètrica 
Densitat 

 (€ / ha) 

Cost

(hores/ha)(peus/ha)
(Ø) 

> 25  4,00Motoserra  125,08

<= 25  3,00  93,81
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OP-04 Desbrancatge i trossejat ( In situ )

Maquinària

Factors condicionants de treball

Rendiment Pendent   
Classe 

Diamètrica 
Densitat 

 (€ / ha) 

Cost

(hores/ha)(peus/ha)(%)(Ø) 

> 25 <= 20 150 - 450  37,50Motoserra  1.172,62

<= 25 <= 20 450 - 750  25,00  781,75

> 750  37,50  1.172,62

20 - 40 150 - 450  12,50  390,88

450 - 750  25,00  781,75

> 750  37,50  1.172,62

> 40 150 - 450  17,00  531,59

<= 20 150 - 450  12,50  390,88

> 40 > 750  47,50  1.485,32

> 25 > 40 > 750  157,00  4.909,39

<= 20 450 - 750  75,00  2.345,25

> 750  112,50  3.517,88

20 - 40 150 - 450  37,50  1.172,62

450 - 750  75,00  2.345,25

> 750  112,50  3.517,88

> 40 150 - 450  48,00  1.500,96

450 - 750  94,00  2.939,38

<= 25 > 40 450 - 750  35,30  1.103,83

OP-05 Desbrancatge i trossejat ( Carregador )

Maquinària

Factors condicionants de treball

Rendiment Classe 

Diamètrica 

Densitat 

 (€ / ha) 

Cost

(hores/ha)(peus/ha)
(Ø) 

> 25 > 750  45,00Motoserra  1.407,15

450 - 750  28,00  875,56

150 - 450  9,00  281,43

<= 25 > 750  20,00  625,40

450 - 750  12,00  375,24

150 - 450  4,00  125,08
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OP-06 Estassada mecanitzada del sotabosc

Maquinària

Factors condicionants de treball

Rendiment Pendent   Altura  Cobertura  

 (€ / ha) 
Cost

(hores/ha)(%)(m)(%)

<= 20  10,00Tractor > 1,5 > 70  580,70

 6,0035 - 70  348,42

 3,00<= 35  174,21

 7,00<= 1,5 > 70  406,49

 4,0035 - 70  232,28

 2,00<= 35  116,14

20 - 40  12,00Tanqueta > 1,5 > 70  899,64

 8,0035 - 70  599,76

 4,00<= 35  299,88

 8,00<= 1,5 > 70  599,76

 5,0035 - 70  374,85

 3,00<= 35  224,91
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OP-07 Estassada manual del sotabosc

Maquinària

Factors condicionants de treball

CoberturaPendent   Tipus Altura

 (hores / ha) 

Rendiment

(%)(m)(%)

Cost

 (€ / ha) 

> 40  34,00Motodesbrossadora <= 1,5Fi  898,9635 - 70

<= 20  6,00<= 1,5Fi  158,64<= 35

20 - 40  6,00<= 1,5Fi  158,64<= 35

> 40  23,00<= 1,5Fi  608,12<= 35

<= 20  20,44> 1,5Fi  540,43<= 35

20 - 40  20,44> 1,5Fi  540,43<= 35

> 40  44,00> 1,5Fi  1.163,36<= 35

<= 20  13,80<= 1,5Fi  364,8735 - 70

20 - 40  13,80<= 1,5Fi  364,8735 - 70

> 40  66,00> 1,5Fi  1.745,04> 70

<= 20  25,46> 1,5Fi  673,1635 - 70

20 - 40  25,46> 1,5Fi  673,1635 - 70

> 40  44,00<= 1,5Fi  1.163,36> 70

20 - 40  36,56> 1,5Fi  966,65> 70

<= 20  36,56> 1,5Fi  966,65> 70

 18,80<= 1,5  497,07> 70

20 - 40  18,80<= 1,5Fi  497,07> 70

> 40  54,00> 1,5Fi  1.427,7635 - 70

20 - 40  13,50Motoserra-Motodesbrossadora <= 1,5Llenyós  778,95<= 35

> 40  23,00<= 1,5Llenyós  1.327,10<= 35

 78,00> 1,5  4.500,60> 70

<= 20  36,40> 1,5Llenyós  2.100,28<= 35

20 - 40  36,40> 1,5Llenyós  2.100,28<= 35

> 40  51,50> 1,5Llenyós  2.971,55<= 35

20 - 40  65,00> 1,5Llenyós  3.750,50> 70

<= 20  45,45> 1,5Llenyós  2.622,4735 - 70

 26,15<= 1,5  1.508,8535 - 70

20 - 40  26,15<= 1,5Llenyós  1.508,8535 - 70

> 40  33,58<= 1,5Llenyós  1.937,5735 - 70

<= 20  13,50<= 1,5Llenyós  778,95<= 35

> 40  47,38<= 1,5Llenyós  2.733,83> 70

20 - 40  45,45> 1,5Llenyós  2.622,4735 - 70

> 40  64,38> 1,5Llenyós  3.714,7335 - 70

20 - 40  36,40<= 1,5Llenyós  2.100,28> 70

<= 20  36,40<= 1,5Llenyós  2.100,28> 70

 65,00> 1,5  3.750,50> 70
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OP-08 Repàs manual estassada sotabosc

Maquinària Rendiment 

 (€ / ha) 

Cost

(hores/ha)

 1,75Motoserra-Motodesbrossadora  100,98

OP-09 Arrossegament d'arbres ( Sencers )

Maquinària

Factors condicionants de treball

Rendiment Classe 

Diamètrica 
Densitat 

 (€ / ha) 

Cost

(hores/ha)(peus/ha)
(Ø) 

> 25 > 750  66,00Tractor  3.832,62

450 - 750  21,40  1.242,70

150 - 450  7,50  435,52

<= 25 > 750  17,50  1.016,22

450 - 750  10,50  609,74

150 - 450  3,50  203,24
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OP-10 Arrossegament d'arbres ( Desbrancats )

Maquinària

Factors condicionants de treball

Rendiment Classe 

Diamètrica 
Densitat 

 (€ / ha) 

Cost

(hores/ha)(peus/ha)
(Ø) 

> 25 > 750  42,00Tractor  2.438,94

450 - 750  17,00  987,19

150 - 450  5,55  322,29

<= 25 > 750  16,50  958,16

450 - 750  8,50  493,60

150 - 450  2,50  145,18

OP-11 Trituració mecanitzada restes vegetals ( Acumulades al Carregador )

Maquinària

Factors condicionants de treball

Rendiment Densitat (peus/ha)
 (€ / ha) 

Cost

(hores/ha)

150 - 450  3,00Tractor  174,21

450 - 750  8,00  464,56

> 750  12,00  696,84
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OP-12 Trituració mecanitzada restes vegetals ( In situ )

Maquinària

Factors condicionants de treball

Rendiment Densitat Pendent 
 (€ / ha) 

Cost
(hores/ha)(peus/ha)(%)

> 750  18,00Tractor <= 20  1.045,26

450 - 750  12,00  696,84

150 - 450  4,50  261,32

> 750  18,00Tanqueta 20 - 40  1.349,46

450 - 750  12,00  899,64

150 - 450  4,50  337,36

OP-19 Trituració manual restes vegetals in situ

Maquinària Rendiment 

 (€ / ha) 

Cost

(hores/ha)

 25,00Motoserra  781,75

OP-13 Eliminació d'arbres especials

Maquinària Rendiment 

 (€ / peu) 

Cost
(hores/peu)

 0,25Motoserra-Tractor  23,83
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 Maquinària Operari

Maquinària Operari

Motodesbrossadora Peó Forestal

Motoserra Peó Forestal

Tractor Maquinista Forestal 1a

Peó Forestal

Tanqueta Maquinista Forestal 1a

Peó Forestal

Tractor-Motoserra Maquinista Forestal 1a

Peó Forestal

Motoserra-Motodesbrossadora 2 Peons forestals

Bulldozer Maquinista Forestal 1a

Peó Forestal

Motoserra-Tractor Maquinista Forestal 1a

2 Peons forestals
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3.2.3. Preus compostos per a les obres d’obertura de vies de servei i construcció de carregadors 

Taula 3.13.  Preus compostos de les obres d’obertura i arrenjament de vies de servei.

Codi obra Concepte Maquinària + personal 
Rendiment 
(hores/km) 

Cost 
horari 

(€ /hora) 

Subtotal 
(€ /km) 

OP-14 
Obertura de via de servei de 3 metres 
d’amplada en terrenys tous 

Bulldozer de 150 CV o Pala 
carregadora (toro) incloent 

operari 
13,00 105,29 1.368,77 

OP-15 
Obertura de via de servei de 3 metres 
d’amplada en terrenys durs 

Bulldozer de 150 CV o Pala 
carregadora (toro) incloent 

operari 
16,00 105,29 1.684,64 

OP-16 
Arranjament de via de servei de 3 
metres d’amplada en terrenys tous 

Bulldozer de 150 CV o Pala 
carregadora (toro) incloent 

operari 
5,00 105,29 526,45 

OP-17 
Arranjament de via de servei de 3 
metres d’amplada en terrenys durs 

Bulldozer de 150 CV o Pala 
carregadora (toro) incloent 

operari 
7,00 105,29 737,03 

Taula 3.14. Preu unitari de la construcció de carregadors.

Codi obra Concepte Maquinària + personal 
Subtotal 
(€ /unitat) 

OP-18 
Construcció d’un carregador d’uns 400 
m2 per a la reali tzació dels treballs i 
l’emmagatzematge de la fusta extreta 

Bulldozer de 150 CV o Pala 
carregadora (toro) incloent 

operari 
110,00 
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3.3. Pressupost

3.3.1. Pressupost Primera Intervenció

Cost total de reducció de la densitat de l’arbrat i estassada del sotabosc i eliminació d’arbres especials

Mas Reixac
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Taula 3.15. Cost total de reducció de la densitat de l’arbrat i estassada del sotabosc a la franja perimetral i eliminació d’arbres especials.

OperacióMètodeSuperfície 

( ha )
DescripcióCodi 

Tram
Cost 

unitari

( €/ha )

Subtotal

( € )

Arbres 

especials 

(nombre)

Replanteig de l'obra 11  0,14397 OP-01  29,82M-5  4,29

Estassada manual del sotaboscOP-07  158,64  22,84

Tallada d'arbresOP-02  62,54  9,00

Poda inferiorOP-03  93,81  13,51

Arrossegament d'arbres ( Sencers )OP-09  203,24  29,26

Desbrancatge i trossejat ( Carregador )OP-05  125,08  18,01

Trituració mecanitzada restes vegetals ( Acumulades al 

Carregador )

OP-11  174,21  25,08

11Cost primera intervenció tram :  121,99

Replanteig de l'obra 13  0,15355 OP-01  29,82M-5  4,58

Estassada manual del sotaboscOP-07  158,64  24,36

Tallada d'arbresOP-02  62,54  9,60

Poda inferiorOP-03  93,81  14,40

Arrossegament d'arbres ( Sencers )OP-09  203,24  31,21

Desbrancatge i trossejat ( Carregador )OP-05  125,08  19,21

Trituració mecanitzada restes vegetals ( Acumulades al 

Carregador )

OP-11  174,21  26,75

13Cost primera intervenció tram :  130,11

Replanteig de l'obra 17  0,26210 OP-01  29,82M-4  7,82

Estassada mecanitzada del sotaboscOP-06  116,14  30,44

Repàs manual estassada sotaboscOP-08  100,98  26,47

Tallada d'arbresOP-02  93,81  24,59

Desbrancatge i trossejat ( In situ )OP-04  1.172,62  307,34

Poda inferiorOP-03  125,08  32,78

Arrossegament d'arbres ( Desbrancats )OP-10  322,29  84,47

Trituració mecanitzada restes vegetals ( In situ )OP-12  261,32  68,49

17Cost primera intervenció tram :  582,40

Replanteig de l'obra 18  0,15173 OP-01  29,82M-4  4,52

Estassada mecanitzada del sotaboscOP-06  116,14  17,62

Repàs manual estassada sotaboscOP-08  100,98  15,32

Tallada d'arbresOP-02  93,81  14,23

Desbrancatge i trossejat ( In situ )OP-04  1.172,62  177,92

Poda inferiorOP-03  125,08  18,98

Arrossegament d'arbres ( Desbrancats )OP-10  322,29  48,90

Trituració mecanitzada restes vegetals ( In situ )OP-12  261,32  39,65

18Cost primera intervenció tram :  337,14

Replanteig de l'obra 19  0,35824 OP-01  29,82M-4  10,68

Estassada mecanitzada del sotaboscOP-06  599,76  214,86

Repàs manual estassada sotaboscOP-08  100,98  36,18
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Taula 3.15. Cost total de reducció de la densitat de l’arbrat i estassada del sotabosc a la franja perimetral i eliminació d’arbres especials.

OperacióMètodeSuperfície 

( ha )
DescripcióCodi 

Tram
Cost 

unitari

( €/ha )

Subtotal

( € )

Arbres 

especials 

(nombre)

Tallada d'arbres 19  0,35824 OP-02  62,54M-4  22,40

Desbrancatge i trossejat ( In situ )OP-04  390,88  140,03

Poda inferiorOP-03  93,81  33,61

Arrossegament d'arbres ( Desbrancats )OP-10  145,18  52,01

Trituració mecanitzada restes vegetals ( In situ )OP-12  337,36  120,86

19Cost primera intervenció tram :  630,63

Replanteig de l'obra 20  0,01577 OP-01  29,82M-1  0,47

Poda inferiorOP-03  125,08  1,97

20Cost primera intervenció tram :  2,44

Replanteig de l'obra 22  0,21216 OP-01  29,82M-4  6,33

Estassada mecanitzada del sotaboscOP-06  348,42  73,92

Repàs manual estassada sotaboscOP-08  100,98  21,42

Tallada d'arbresOP-02  62,54  13,27

Desbrancatge i trossejat ( In situ )OP-04  390,88  82,93

Poda inferiorOP-03  93,81  19,90

Arrossegament d'arbres ( Desbrancats )OP-10  145,18  30,80

Trituració mecanitzada restes vegetals ( In situ )OP-12  261,32  55,44

22Cost primera intervenció tram :  304,01

Cost primera intervenció franja perimetral  2.108,72

Cost total d’obertura i arranjament de vies de servei

Donat que tots els trams de la franja perimetral de baixa combustibilitat d’aquesta urbanització són fàcilment accessibles,  no es fa 

necessari l’execució d’obres d’arranjament o d’obertura de noves vies de servei.

Taula 3.16. Cost total d’obertura i arranjament de vies de servei a a la franja perimetral.

Tipus Actuació Longitud 

( m )

Nom Via ServeiCodi Via Servei Tipus 

terreny

Cost unitari 

( €/Km )

Subtotal  

( € )

Cost obertura noves vies de servei (€) :

Cost total de construcció i arranjament de carregadors

En la següent taula i en el plànol que s’adjunta en el present projecte, es relacionen els carregadors i accessos necessaris a 

construir per ser utilitzats en els treballs de reducció de l’arbrat i estassada del sotabosc de la franja perimetral de baixa 

combustibilitat.
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Taula 3.17. Cost total construcció i arranjament de carregadors a la franja perimetral.

Codi 

carregador
Tipus ActuacióUbicació Cost 

unitari  

( € )

ArranjamentTram 12a 1  110,00

Cost obertura carregadors (€) :  110,00
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Pressupost primera intervenció

Taula 3.18 Pressupost primera intervenció

Subtotal (€)Concepte

Total Pressupost Parcial 

Despeses generals (13%)

Benefici industrial (6%)

Desplaçaments i imprevistos

IVA  (21%)

Transport maquinària (IVA inclòs)

Pressupost  (€)

Pressupost Primera Intervenció  (€)

 2.218,72

 331,70

 153,09

 637,63

 3.673,95

 4.598,95

 332,81

 925,00

Puja el present pressupost per contracte 1ª intervenció de la franja perimetral de baixa combustibilitat, amb una superfície total de 

1a Intervenció    1,30 ha, a la quantitat de QUATRE MIL CINC-CENTS NORANTA-VUIT AMB NORANTA-CINC ( 4.598,95.- 

euros), IVA inclòs.

Barcelona,  31 de maig de 2013

El/La tècnic/a redactor/a

Toni Tapada

Vist i plau

L’enginyer/a de monts

     Ignasi Domingo

Mas Reixac
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3.3.2. Pressupost del manteniment

Amidaments

Taula 3.20. Amidaments pel manteniment de la franja perimetral de baixa combustibilitat.

Mètode Afectat Superfície 

( ha )

Peus 

especials 

(nombre)

AccésCodi 

Tram
Afectat per 

Pla Especial

 0,84873Ginestar 2 M-2

 0,10669Mas Reixac 4 M-1

 0,140891 accés franja tram 6 6 M-2

 0,115622 accés trams franja 7,8, i 9 7 M-2

 0,14397Alzinar 11 M-1

 0,24870Alzinar 12 M-1

 0,15355Tram 15 13 ACAM-1

 0,41658Alzinar 14 M-2

 0,10704Romaní 16 M-1

 0,26210Tram 16 17 M-2

 0,15173Romaní 18 M-2

 0,35824Romaní 19 M-2

 0,01577Romaní 20 M-1

 0,11102Romaní 21 M-1

 0,21216Romaní 22 M-2

 0,08603Alzinar 122 Companyia elèctricaM-1

Pressupost parcial manteniment
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Taula 3.21. Pressupost manteniment de la franja perimetral de baixa combustibilitat.

OperacióMètodeSuperfície 

( ha )
DescripcióCodi 

Tram
Cost 

unitari

( €/ha )

Subtotal

( € )

Arbres 

especials 

(nombre)

Replanteig de l'obra 2  0,84873 OP-01  29,82  25,31M-2

Estassada mecanitzada del sotaboscOP-06  116,14  98,57

Repàs manual estassada sotaboscOP-08  100,98  85,70

 209,582Cost manteniment  tram :

Replanteig de l'obra 4  0,10669 OP-01  29,82  3,19M-1

Estassada manual del sotaboscOP-07  158,64  16,96

 20,154Cost manteniment  tram :

Replanteig de l'obra 6  0,14089 OP-01  29,82  4,21M-2

Estassada mecanitzada del sotaboscOP-06  116,14  16,38

Repàs manual estassada sotaboscOP-08  100,98  14,24

 34,836Cost manteniment  tram :

Replanteig de l'obra 7  0,11562 OP-01  29,82  3,78M-2

Estassada mecanitzada del sotaboscOP-06  116,14  14,71

Repàs manual estassada sotaboscOP-08  100,98  12,79

 31,287Cost manteniment  tram :

Replanteig de l'obra 11  0,14397 OP-01  29,82  4,29M-1

Estassada manual del sotaboscOP-07  158,64  22,84

 27,1311Cost manteniment  tram :

Replanteig de l'obra 12  0,24870 OP-01  29,82  7,28M-1

Estassada manual del sotaboscOP-07  158,64  38,74

 46,0212Cost manteniment  tram :

Replanteig de l'obra 13  0,15355 OP-01  29,82  4,58M-1

Estassada manual del sotaboscOP-07  158,64  24,36

 28,9413Cost manteniment  tram :

Replanteig de l'obra 14  0,41658 OP-01  29,82  13,24M-2

Estassada mecanitzada del sotaboscOP-06  174,21  77,32

Repàs manual estassada sotaboscOP-08  100,98  44,82

 135,3814Cost manteniment  tram :

Replanteig de l'obra 16  0,10704 OP-01  29,82  3,27M-1

Estassada manual del sotaboscOP-07  2.100,28  230,51

Poda inferiorOP-03  125,08  13,73

 247,5116Cost manteniment  tram :

Replanteig de l'obra 17  0,26210 OP-01  29,82  7,82M-2

Estassada mecanitzada del sotaboscOP-06  116,14  30,44

Repàs manual estassada sotaboscOP-08  100,98  26,47

 64,7317Cost manteniment  tram :
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Taula 3.21. Pressupost manteniment de la franja perimetral de baixa combustibilitat.

OperacióMètodeSuperfície 

( ha )
DescripcióCodi 

Tram
Cost 

unitari

( €/ha )

Subtotal

( € )

Arbres 

especials 

(nombre)

Replanteig de l'obra 18  0,15173 OP-01  29,82  4,52M-2

Estassada mecanitzada del sotaboscOP-06  116,14  17,62

Repàs manual estassada sotaboscOP-08  100,98  15,32

 37,4618Cost manteniment  tram :

Replanteig de l'obra 19  0,35824 OP-01  29,82  10,68M-2

Estassada mecanitzada del sotaboscOP-06  599,76  214,86

Repàs manual estassada sotaboscOP-08  100,98  36,18

 261,7219Cost manteniment  tram :

Replanteig de l'obra 20  0,01577 OP-01  29,82  0,47M-1

Estassada manual del sotaboscOP-07  158,64  2,50

 2,9720Cost manteniment  tram :

Replanteig de l'obra 21  0,11102 OP-01  29,82  3,31M-1

Estassada manual del sotaboscOP-07  158,64  17,61

 20,9221Cost manteniment  tram :

Replanteig de l'obra 22  0,21216 OP-01  29,82  6,33M-2

Estassada mecanitzada del sotaboscOP-06  348,42  73,92

Repàs manual estassada sotaboscOP-08  100,98  21,42

 101,6722Cost manteniment  tram :

Replanteig de l'obra 122  0,08603 OP-01  29,82  2,53M-1

Estassada manual del sotaboscOP-07  158,64  13,46

 15,99122Cost manteniment  tram :

Cost manteniment franja perimetral :  1.286,28
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Pressupost total de manteniment

Taula 3.22. Pressupost total de manteniment de la franja perimetral de baixa combustibilitat.

Subtotal (€)Concepte

Pressupost parcial manteniment

Despeses generals (13%)

Benefici industrial (6%)

Desplaçaments i imprevistos

IVA  21%)

Transport maquinària (IVA inclòs)

Pressupost manteniment (€)

Pressupost total manteniment (€)

 1.286,28

 192,30

 88,75

 192,94

 369,66

 2.129,93

 925,00

 3.054,93

Puja el present pressupost per contracte de manteniment de la franja perimetral de baixa combustibilitat, amb una 

superfície total de Manteniment 3,91 ha, a la quantitat de  TRES MIL CINQUANTA-QUATRE AMB NORANTA-TRES 

(3.054,93.-€ ), IVA inclòs.

Barcelona, 31 de maig de 2013

El/La tècnic/a redactor/a

Toni Tapada

Vist i plau

L’Enginyer/a de Monts

    Ignasi Domingo
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4.1 Estudi bàsic de seguretat i salut

4.1.1 Objecte de l’estudi

Aquest estudi de seguretat i salut correspon al "Projecte sobre la reducció de la densitat de l’arbrat i estassada del sotabosc en la 

franja perimetral de baixa combustibilitat de la urbanització Mas Reixac. "

Estableix, durant l’execució d'aquesta obra, les previsions pel que fa a la prevenció de riscos d'accidents laborals i malalties 

professionals, i de riscos derivats dels treballs de reparació, conservació, i manteniment, i de les instal·lacions preceptives 

d'higiene i benestar dels treballs.

Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per portar a terme les seves obligacions en el camp de la 

prevenció de riscos professionals, i en facilitarà el  desenvolupament, sota el control de la direcció facultativa, d'acord amb el 

Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de 

construcció.

4.1.2 Característiques de l’obra

Descripció de l’obra

Per tal d’assolir els objectius i els criteris de prevenció plantejats en la memòria del present projecte, l’obra es divideix en les 

fases següents:

§ Replanteig

§ Moviment de terres

§ Tallada d’arbres

§ Poda inferior dels arbres que no es tallen

§ Arrossegament dels arbres tallats i desbrancatge

§ Estassada i trituració del sotabosc

§ Trituració de les restes vegetals

Termini d’execució

El termini d'execució previst per a aquesta obra és de 2,00 setmanes.

Personal previst

Es preveu un nombre aproximat de 5,00 persones per a l'execució de l'obra, amb la formació adequada per executar-ne 

cadascuna de les fases.

4.1.3 Procediments, equips tècnics i mitjans auxiliars a utilitzar en l’execució de l’obra

Moviment de terres

§ Maquinària d’excavació tipus bulldòzer

Tallada, poda i desbrancatge d’arbres

§ Motoserra
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Arrossegament dels arbres tallats

§ Tractor de 127 CV amb cabrestant o tanqueta de 105 CV amb cabrestant o Skidder de 127 CV

Estassada i trituració del sotabosc i de les restes vegetals

§ Tractor de 127 CV amb desbrossadora de martells

§ Tanqueta de 105 CV amb desbrossadora de martells

§ Motodesbrossadora de 2,6 CV

§ Motoserra de 3,5 CV

4.1.4 Identificació i relació dels riscos professionals per unitat d’obra

Moviment de terres

§ Col·lisió de màquines o vehicles

§ Bolcades de màquines i vehicles

§ Interferències amb instal·lacions de subministrament, especialment amb la xarxa elèctrica

§ Atropellaments per màquines o vehicles

§ Vibracions

§ Relliscades en pujar o baixar

§ Soroll

Tallada, poda i desbrancatge d’arbres

§ Picades i talls

§ Cops i ensopegades

§ Caiguda d’arbres

§ Sobreesforços per posicions incorrectes

§ Projecció de partícules als ulls

§ Soroll

Arrossegament dels arbres tallats

§ Col·lisió de màquines o vehicles

§ Bolcades de màquines i vehicles

§ Interferències amb instal·lacions de subministrament, especialment amb la xarxa elèctrica

§ Picades i talls

§ Atropellaments per màquines o per la càrrega

§ Relliscades en pujar o baixar

§ Cops i ensopegades

§ Sobreesforços per posicions incorrectes

§ Projecció de partícules

§ Soroll

Estassada i trituració del sotabosc i trituració de les restes vegetals als carregadors

§ Bolcades de màquines i vehicles
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§ Atropellaments per màquines

§ Interferències amb instal·lacions de subministrament, especialment amb la xarxa elèctrica

§ Relliscades en pujar o baixar

§ Soroll

4.1.5 Riscos de danys a tercers

§ Deriven de la circulació dels vehicles d'excavació i transport de materials per les vies properes a l’obra

§ Caiguda d’arbres sobre persones, instal·lacions de cablejat, edificacions i vehicles.

§ Projecció de partícules

§ Afectacions dels ferms de les vies properes, amb la conseqüent afectació de la circulació dels vehicles

4.1.6 Eliminació i prevenció de riscos professionals

Proteccions personals i proteccions segons la maquinària

§ Maquinària d’excavació tipus bulldòzer

o Maquinària amb senyal acústic de marxa enrere

o Cinturons antivibradors

o Senyal indicativa de prohibit situar-se dins el radi d’acció de la màquina

§ Motoserra de 3,5 CV

o Casc complet, amb protecció d’ulls i orelles

o Guants antilliscants i de material resistent, reforçats a la part posterior de la mà esquerra (contra trencament de cadena)

o Botes de seguretat amb sola antilliscant i puntera d’acer

o Pantalons i jaqueta, o granota de fibres que puguin bloquejar la cadena

o Motoserra homologada amb tots els elements de seguretat (fre de cop de mà, pestanya antitrencament de cadena, 

esmorteïdors)

o Cadenes amb els tres tipus de dents que la configuren (guia, tall i profunditat)

§ Tractor de 127 CV amb cabrestant o Skidder de 127 CV

o Cabines tipus ROPS i reixetes FOPS

o Cables homologats amb càrregues de trencament certificades

o Els ganxos que s'utilitzin portaran sempre pestell de seguretat

o Maquinària amb senyal acústic de marxa enrere

o Respectar una distància de seguretat de les persones igual a dues vegades la longitud màxima d’extensió del cable més 

la longitud de la càrrega

o Senyal indicativa de prohibit situar-se dins el radi d’acció de la màquina

§ Tanqueta de 105 CV amb desbrossadora de martells

o Cabines tipus ROPS i reixetes FOPS

o Respectar una distància de seguretat de les persones igual a la longitud màxima de projecció de partícules.

o Senyal indicativa de prohibit situar-se dins el radi d’acció de la màquina

§ Motodesbrossadora de 2,6 CV

o Casc complet, amb protecció d’ulls i orelles

o Guants antilliscants i de material resistent

o Botes de seguretat amb sola antilliscant i puntera d’acer
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o Pantalons resistents a cops de partícules projectades per la desbrossadora

§ Vehicle de transport

o No sobrepassar en cap moment la càrrega màxima autoritzada

o En cas de transportar persones i equip en el mateix vehicle, cal disposar de compartiments separats, i a més a més les 

eines aniran perfectament fixades

D'acord amb la legislació vigent, i quan les circumstàncies ho aconsellin, s'utilitzaran, a més a més, protectors auditius.

A peu d’obra s’haurà de disposar de recanvis dels elements de seguretat i de protecció esmentats anteriorment.

Proteccions col·lectives

§ Senyals de trànsit en les vies afectades

§ Senyals de seguretat

§ Cinta d’abalisament 

§ Per a la realització dels treballs de tallada i trituració o desbrossament, les màquines s’equiparan amb dues motxilles de 18 

litres d’aigua, convenientment subjectades 

§ Els talussos s’hauran de senyalitzar adequadament. Si la seva profunditat és major d’1,50 metres, s'hauran d'estudiar les 

possibles alteracions del terreny abans de començar l'excavació 

§ En les proximitats de línies elèctriques no es treballarà amb maquinària de la qual la part més sortint pugui quedar a menys 

de dos metres d’aquestes línies, excepte si el corrent elèctric està tallat. En aquest cas serà necessari curtcircuitar la línia i 

posar-la a terra mitjançant una presa de terra de coure de trenta-cinc mil·límetres quadrats de secció mínima, connectada 

amb una pica ben humida

§ Si la línia té més de 50 KV l'aproximació màxima serà de quatre metres

§ Pòrtics protectors de línies elèctriques en la circulació de maquinària sota aquestes línies

§ Hauran d'inspeccionar-se les zones on puguin produir-se fissures, esquerdes, erosions, eixamplaments, embalums, etc., per 

si fos necessari prendre mides, independentment de la seva correcció, si procedís

§ Les pistes, cruïlles i incorporacions a vies públiques es senyalitzaran segons la normativa vigent. Qualsevol senyalització que 

afecti la via pública serà autoritzada per la direcció de l'obra

§ El personal que treballi en els enllaços i cruïlles utilitzarà armilles reflectants sempre que sigui necessari

§ De manera general, es senyalitzaran els talls recordant la necessitat d’ordre i neteja

Formació

A la contractació de cada treballador i periòdicament, s'informarà de les mesures de seguretat i salut que hauran d'adoptar-se en 

el treball, com també de l’obligatorietat que tenen de complir-les.

Abans de començar el treball haurà de comprovar-se que cada operari conegui perfectament l'ús de les eines, útils i maquinària 

que se li proporcionin, i que les utilitza sense perill per si mateix i per a les persones de l'entorn. 

Instal·lacions i serveis mèdics

§ Farmaciola

Es disposarà d'una farmaciola que contingui el material especificat en l'Ordenança general de seguretat i higiene en el treball.

§ Assistència a accidentats
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S'haurà d'informar a l'obra de l'emplaçament dels diferents centres mèdics als quals hauran de traslladar-se els accidentats per 

poder rebre una atenció més ràpida i efectiva.

És molt convenient disposar a l'obra, i en un lloc ben visible, d'una llista de telèfons i adreces dels centres assignats per a 

urgències, ambulàncies, taxis, etc., per garantir un ràpid transport dels accidentats als centres d'assistència.

Instal·lacions d’higiene i benestar

Es disposarà de vestuaris, serveis higiènics i menjadors degudament equipats.

El vestuari disposarà de caselles individuals amb clau, seients i calefacció.

Per a la neteja i conservació dels locals, es disposarà d'un treballador amb la dedicació necessària.

Aturades per menjar i consum de begudes alcohòliques

Es preveuran les pauses per al descans i l’alimentació dels treballadors més adequades.

El consum de begudes alcohòliques durant la jornada laboral s’ajustarà a la legislació vigent.

Prevenció de riscos de danys a tercers

Es senyalitzaran els accessos a l'obra d'acord amb la normativa vigent. 

Es col·locaran cartells que prohibeixin l'entrada de persones i vehicles aliens.

Senyalització de l’obra

Les excavacions properes a carreteres, camins, zones urbanes, etc., es senyalitzaran per tal d'evitar accidents.

La senyalització haurà de ser aprovada per la direcció facultativa, i pot estar sotmesa a variacions al llarg de l'obra, en funció de 

les necessitats o modificacions que puguin presentar-se. Hauran, en tot cas, d'ajustar-se a la Instrucció 8-3 I.C. sobre la 

senyalització d'obres.

Barcelona, 31 de maig de 2013 

El/La tècnic/a redactor/a

Toni Tapada

Vist i plau

L’enginyer/a de monts

    Ignasi Domingo
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4.2 Plec de condicions

4.2.1 Condicions dels mitjans de protecció

Totes les peces de protecció personal o elements de protecció col·lectiva tindran fixat un període de vida útil, i es rebutjaran quan 

finalitzi.

Quan per les circumstàncies de treball es produeixi un deteriorament més ràpid en una determinada peça o equip, es reposarà 

independentment de la durada prevista o data de lliurament.

Tota peça o equip de protecció que hagi sofert un tracte límit, és a dir, el màxim pel qual ha estat concedit (per exemple, per un 

accident) serà rebutjada i reposada de seguida.

Aquelles peces que pel seu ús hagin adquirit més amplitud o toleràncies de les admeses pel fabricant, seran reposades 

immediatament.

L'ús d'una peça o equip de protecció mai no presentarà un risc en si mateix.

Proteccions personals

Totes les peces de protecció personal o elements de protecció col·lectiva tindran fixat un període de vida útil, i es rebutjaran quan 

finalitzi.

Quan per les circumstàncies de treball es produeixi un deteriorament més ràpid en una determinada peça o equip, es reposarà 

independentment de la durada prevista o data de lliurament.

Tota peça o equip de protecció que hagi sofert un tracte límit, és a dir, el màxim pel qual ha estat concedit (per exemple, per un 

accident) serà rebutjada i reposada al moment.

Aquelles peces que pel seu ús hagin adquirit més amplitud o toleràncies de les admeses pel fabricant, seran reposades 

immediatament.

L'ús d'una peça o equip de protecció mai no presentarà un risc en si mateix.

Proteccions col·lectives

§ Tanca per a contenció de vianants i talls de trànsit

Consistirà en una estructura metàl·lica de plafó rectangular vertical, amb els costats més grans horitzontals de 2,5 a 3 metres i 

menors, verticals, de 0,9 a 1,1 metres.

L'estructura principal, marc perimetral, estarà constituïda per perfils metàl·lics buits o massissos, la secció dels quals ha de tenir 

com a mínim un mòdul resistent d’1 centímetre cúbic.

Els perfils secundaris o intermedis tindran una secció amb un mòdul resistent, com a mínim de 0,15 centímetres cúbics.

Els punts de recolzament, soldats a l'estructura principal, estaran formats per perfils metàl·lics, i els punts de contacte amb el terra 

se situaran, com a mínim, a 25 centímetres del plànol del plafó.

Cada mòdul disposarà d'elements adequats per a establir unió amb el contigu, de forma que pugui formar-se una tanca contínua.
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§ Senyals de seguretat

Estaran d'acord amb la normativa vigent, Reial decret 1403/1986, de 9 de maig (BOE núm. 162, del 8 de juliol).

Es disposaran sobre suports o adossats a murs, pilars, màquines, etc., de forma que siguin resistents a l’acció del  vent i/o topades 

accidentals, i no suposin en si mateixos un perill per als treballadors o tercers.

§ Senyalització provisional de l’obra (trànsit)

Vindrà regulada per la Instrucció 8-3 I.C. sobre la senyalització d'obres. Els croquis de senyalització estaran autoritzats per la 

direcció facultativa.

§ Topalls de desplaçament de vehicles

Es podrà realitzar amb un parell de taulons embridats, clavats al terreny per mitjà de rodons, o de qualsevol altra manera eficaç.

§ Cables de subjecció del cinturó de seguretat, els seus ancoratges, suports i ancoratges de xarxes

Tindran prou resistència per suportar els esforços a què puguin estar sotmesos d'acord amb la seva funció protectora.

§ Mitjans auxiliars de topografia

Aquests mitjans com ara cintes, banderoles, mires, etc. seran dielèctrics, a causa del risc d'electrocució.

4.2.2 Serveis de prevenció

Servei tècnic de seguretat i salut

L'empresa constructora haurà de comptar amb l'assessorament del coordinador en matèria de seguretat i salut, que haurà de 

vetllar per la prevenció de riscos que puguin presentar-se durant l'execució dels treballs i assessorar el cap d'obra sobre les 

mesures de seguretat a adoptar.

Servei mèdic

L'empresa constructora disposarà d'un servei mèdic d'empresa propi o mancomunat.

4.2.3 Pla de seguretat i salut en el treball

El contractista haurà de redactar un Pla de seguretat i salut a partir del present estudi.

El Pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat, abans de l’inici de l’obra, pel coordinador en matèria de seguretat i salut. Quan no 

sigui necessària la designació del coordinador, la direcció facultativa n’assumirà les funcions.

El Pla de seguretat i salut estarà a l’obra a disposició permanent de la direcció.

4.2.4 Coordinador en matèria de seguretat i salut

Quan en l’execució de l’obra intervingui més d’una empresa constructora, subcontractista i/o autònoms, el promotor designarà un 

coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra.
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El coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra haurà de coordinar l’aplicació dels principis generals de 

prevenció i de seguretat, i coordinar les activitats de l’obra per tal que els contractistes i , en el seu cas, subcontractistes i/o 

autònoms apliquin de forma coherent i responsable els principis de l’acció preventiva recollits en l’article 15 de la Llei de prevenció 

de riscos laborals.

Haurà d’aprovar el Pla de seguretat i salut elaborat pel contractista, organitzar la coordinació d’activitats empresarials, coordinar 

les accions i funcions de control de l’aplicació correcta dels mètodes de treball i adoptar les mesures necessàries perquè només 

les persones autoritzades puguin accedir a l’obra.

La direcció facultativa assumirà aquestes funcions quan la designació d’un coordinador en matèria de seguretat i salut no sigui 

necessària. 

4.2.5 Vigilants de seguretat i Comitè de Seguretat i Salut en el treball

L'empresa constructora tindrà nomenat o nomenarà un vigilant de seguretat que serà, o un tècnic del Servei tècnic de Seguretat i 

Salut o un monitor de seguretat o socorrista. En tot cas, serà una persona degudament preparada en aquesta matèria. El vigilant 

de seguretat haurà de: 

§ Promoure l'interès o cooperació dels operaris pel que fa a la seguretat i salut en el treball.

§ Comunicar per ordre jeràrquic, o, en el seu defecte, directament a l'empresari, les situacions de perill que puguin produir-se en 

qualsevol lloc de treball, i proporcionar les mesures que, a judici seu, puguin adoptar-se.

§ Examinar les condicions relatives a l'ordre, neteja, ambient, instal·lacions, màquines, eines, etc., i comunicar a l'empresa 

l'existència de riscos que puguin afectar a la vida o salut dels treballadors, amb l’objectiu que siguin posades en pràctica les 

oportunes mesures de prevenció.

§ Prestar, com qualsevol monitor de seguretat o socorrista, els primers auxilis en els accidents. També prendrà les mesures 

oportunes, en cas necessari, perquè els accidentats rebin la immediata assistència sanitària que el seu estat o situació 

requerís.

Les funcions del vigilant de seguretat seran compatibles amb les que normalment desenvolupi en l'empresa.

4.2.6 Instal·lacions mèdiques

La farmaciola es revisarà mensualment i es reposarà immediatament el material consumit.

4.2.7 Disposicions legals d’aplicació

Essent tan variades i àmplies les normes aplicables a la seguretat i la salut en el treball, en l'execució de les obres s'establiran els 

principis que segueixen. En cas de diferència o discrepància, predominarà la de major rang jurídic, i predominarà la més moderna 

sobre la més antiga.

Són d'obligat compliment totes les disposicions que segueixen:

§ Disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció (Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre) (BOE 25-10-

1997)

§ Reglament dels serveis de prevenció (Reial decret 39/1997, de 17 de gener)

§ Llei de prevenció de riscos laborals (Llei 31/1995, de 8 de novembre)

§ Reglament de seguretat en les màquines(Reial decret 1495/1986, 25 de maig) (BOE 21-07-1986)

§ Norma sobre senyalització de seguretat en els centres locals de treball (Reial decret 1403/1986, 9 de maig) (BOE 08-07-1986)

§ Estatut dels treballadors (Llei 8/1980 de 10 de març) (BOE 14-03-1980)

§ Reglament d'aparells elevadors per a obres (O.M. 23-05-1977) ( BOE 17-06-1977)
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§ Homologació de mitjans de protecció personal dels treballadors (Normes tècniques reglamentàries NT) (BOE 29-05-1974)

§ Reglamentació electrotècnica per baixa tensió (Decret 2413/1972, 20 de setembre). Instruccions complementàries (O.M. 31-

10-1973)

§ Comitès de Seguretat i Higiene en el Treball (Decret 423/1971 de 11 de març) (BOE 16-03-1971)

§ Ordenança general de seguretat i higiene en el treball (O.M. 09-03-71) (BOE 16-03-1971)

§ Pla nacional de seguretat i higiene en el treball (O.M. 09-03-1971) (BOE 11-03-1971)

§ Ordenança de treball de la construcció, vidre i ceràmica (O.M. 28-08-1970) (BOE 5/7/8/9-09-1970)

§ Reglament tècnic de línies elèctriques aèries d'alta tensió (Decret 3151/1968, 28 de novembre)

§ Reglament dels serveis mèdics d'empreses (O.M. 21-11-1959) (BOE 27-11-1959)

§ Reglament de seguretat i higiene en el treball en la indústria de la construcció i obres públiques (O.M. 20-05-1952) (BOE 15-

06-1952)

§ Conveni col·lectiu provincial de la construcció.

§ Altres disposicions oficials relatives a la seguretat i higiene i medicina del treball, que puguin afectar els treballadors que 

realitzin l'obra, a tercers o al medi ambient.

I totes aquelles normes i reglaments en vigor durant l'execució de les obres, que puguin no coincidir amb les vigents en el moment 

de la redacció de l'Estudi.
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