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Informe tècnic justificatiu de la no divisió en lots relatiu al contracte de 
“Subministrament i instal·lació de l’entarimat del moll de creuers del Port de la Ràpita.” 
 
 
De conformitat amb l’article 116.4, lletra g) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 
del Sector Públic (en endavant, LCSP), el present informe s’emet als efectes de justificar els 
motius pels quals el contracte indicat es realitza sense dividir el seu objecte en diferents lots.  
 
I.- Normativa que regula la qüestió relativa al fraccionament o no en lots d’un contracte 
del sector públic.  
 
La divisió de l’objecte del contracte en lots es troba regulada a l’article 99.3 de la LCSP, en el 
que es disposa el següent:  
 

“3. Sempre que la naturalesa o l’objecte del contracte ho permetin, s’ha de preveure la 
realització independent de cadascuna de les seves parts mitjançant la seva divisió en lots, 
i es poden reservar lots de conformitat amb el que disposa la disposició addicional quarta. 
 
No obstant això, l’òrgan de contractació pot no dividir en lots l’objecte del contracte quan hi 
hagi motius vàlids, que s’han de justificar degudament en l’expedient, excepte en els casos 
de contractes de concessió d’obres.  
 
En tot cas, es consideren motius vàlids, a l’efecte de justificar la no-divisió en lots de 
l’objecte del contracte, els següents: 
 
a) El fet que la divisió en lots de l’objecte del contracte comporti el risc de restringir 

injustificadament la competència. A l’efecte d’aplicar aquest criteri, l’òrgan de 
contractació ha de sol·licitar un informe previ a l’autoritat de defensa de la competència 
corresponent perquè es pronunciï sobre l’apreciació de la circumstància esmentada. 

 
b) El fet que la realització independent de les diverses prestacions compreses en l’objecte 

del contracte en dificulti l’execució correcta des del punt de vista tècnic; o bé que el risc 
per a l’execució correcta del contracte procedeixi de la naturalesa del seu objecte, en 
implicar la necessitat de coordinar l’execució de les diferents prestacions, qüestió que 
es podria veure impossibilitada per la seva divisió en lots i l’execució per una pluralitat 
de contractistes diferents. Tots dos aspectes, si s’escau, s’han de justificar degudament 
en l’expedient”. 

 
Tal i com s’exposarà en el punt següent del present informe tècnic, concorren en aquest 
contracte els elements necessaris per justificar que el mateix no es divideixi en lots.  
 
 



 
 

II.- Justificació de la NO divisió en lots.  
 
El subministrament de material composite per a pantalans per a una renovació de l’entarimat 
existent, on hi ha un únic objecte de contracte. 
 
Es tracta doncs de la realització del mateix tipus de subministrament, amb els mateixos 
mitjans. La divisió en diversos lots resulta contraproduent des d’un punt de vista tècnic i 
logístic. Conseqüentment, per tal de garantir un millor i més eficient subministrament, es 
considera adient la no divisió del contracte en lots.  
 
Per tot l’indicat, s’informa que, a criteri d’aquest Tècnic, no procedeix la divisió del contracte 
indicat en lots per les raons exposades en el present informe. 
 
 
Enric Martínez Sastre 
Director de la Zona Portuària Sud 
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