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INFORME TÈCNIC DE NO DIVISIÓ EN LOTS 
 
El present informe tècnic té com a finalitat la justificació dels motius pels quals el contracte 
relatiu al Servei d’auditoria financera dels comptes anuals del Consorci Castelldefels Agents de 
Salut corresponents als exercicis 2026, 2027, i 2028, amb possibilitat de pròrroga anual per als 
exercicis 2029 i 2030, per al Consorci Castelldefels Agents de Salut (en endavant, CASAP) es 
realitza sense dividir el seu objecte en diferents lots. 
 
I.- NORMATIVA QUE REGULA EL FRACCIONAMENT O NO EN LOTS D’UN CONTRACTE DEL 
SECTOR PÚBLIC 
 
El fraccionament de l’objecte del contracte en lots es troba regulat a l’article 99 de la Llei 9/2017, 
de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l’ordenament 
jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 
26 de febrer de 2014 (en endavant, LCSP), en el que es disposa el següent:  

 
“3. Sempre que la naturalesa o l’objecte del contracte ho permetin, s’ha de preveure la 
realització independent de cadascuna de les seves parts mitjançant la seva divisió en lots, 
i es poden reservar lots de conformitat amb el que disposa la disposició addicional 
quarta.  

 
No obstant això, l’òrgan de contractació pot no dividir en lots l’objecte del contracte 
quan hi hagi motius vàlids, que s’han de justificar degudament en l’expedient, excepte 
en els casos de contractes de concessió d’obres.  

 
En tot cas, es consideren motius vàlids, a l’efecte de justificar la no-divisió en lots de 
l’objecte del contracte, els següents:  

 
a) El fet que la divisió en lots de l’objecte del contracte comporti el risc de restringir 
injustificadament la competència. A l’efecte d’aplicar aquest criteri, l’òrgan de 
contractació ha de sol·licitar un informe previ a l’autoritat de defensa de la competència 
corresponent perquè es pronunciï sobre l’apreciació de la circumstància esmentada.  

 
b) El fet que la realització independent de les diverses prestacions compreses en l’objecte 
del contracte en dificulti l’execució correcta des del punt de vista tècnic; o bé que el risc 
per a l’execució correcta del contracte procedeixi de la naturalesa del seu objecte, en 
implicar la necessitat de coordinar l’execució de les diferents prestacions, qüestió que es 
podria veure impossibilitada per la seva divisió en lots i l’execució per una pluralitat de 
contractistes diferents. Tots dos aspectes, si s’escau, s’han de justificar degudament en 
l’expedient.”  

 
Igualment, el Decret Llei 3/2016 de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació 
pública, aprovat pel Govern de la Generalitat de Catalunya, estableix el següent al seu article 5:  
 
“En els contractes en què no hi hagi divisió per lots, s'haurà d'incloure a l'expedient un informe 
que en justifiqui els motius, i fer-ho constar al plec de clàusules administratives particulars o 
documents que regeixen les contractacions.”  
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Tal i com s’exposarà en el punt següent del present informe tècnic, concorren en aquest 
contracte els elements necessaris per justificar que el mateix no es divideixi en lots. 
 
II.- JUSTIFICACIÓ TÈCNICA DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS 

- L’objecte del contracte no admet fraccionament.  

 
En el present cas, l’auditoria financera de cada exercici constitueix una prestació unitària i 
recurrent que exigeix continuïtat metodològica, coneixement acumulatiu de l’entitat, 
coherència en l’avaluació del control intern i traçabilitat en el seguiment de les recomanacions. 
La separació per àrees comptables, fases o exercicis entre contractistes diferents dificultaria la 
formació d’una opinió global, obligaria a coordinar criteris, materialitats i papers de treball 
potencialment divergents i incrementaria el risc de duplicitats, llacunes de revisió i conclusions 
inconsistents. La contractació conjunta garanteix, per tant, una execució tècnicament coherent 
i una interlocució única amb el CASAP i, si escau, amb la Intervenció General. 
 
En conseqüència, la pròpia naturalesa de l’objecte contractual fa que la realització independent 
de les prestacions incloses dins del contracte en dificulti la seva correcta execució, i, per tant, no 
és possible a nivell tècnic escindir parts del mateix a fi de crear més lots, sinó que el servei ha de 
ser prestat per un únic contractista, no admetent-se fraccionament.   
 
Per tot l’indicat, s’informa que, a criteri d’aquesta Direcció, no procedeix la divisió del contracte 
en lots per les raons exposades en el present informe. 
 
 
Castelldefels, a la data de la signatura 
 

 

 

 

 

 

Sr. Quim Torres 
Director Econòmic Financer  
Consorci de Castelldefels Agents de Salut 
 

 


