
 
 
 

 

INFORME TÈCNIC DE JUSTIFICACIÓ DEL PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ I VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE DE SERVEIS RELATIUS 

A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE I LA DIRECCIÓ DE LES OBRES DE REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ DE L’EDIFICI DEL CARRER DE BILBAO, 

148, PER DESTINAR‐LO AL NOU CENTRE DE SERVEIS SOCIALS, EL CSS POBLENOU, AL DISTRICTE DE SANT MART ‐ PR.2025.0257 

 

De conformitat amb els articles 100, 101  i  l’article 116.4,  lletra d) de La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic,  (en 

endavant, LCSP), el present informe s’emet als efectes d’indicar l’objecte, justificar el pressupost base de licitació, el valor estimat i la durada del 

contracte: 

 

1. OBJECTE DEL CONTRACTE: SERVEIS RELATIUS A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE I LA DIRECCIÓ DE LES OBRES DE REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ 

DE L’EDIFICI DEL CARRER DE BILBAO, 148, PER DESTINAR‐LO AL NOU CENTRE DE SERVEIS SOCIALS, EL CSS POBLENOU, AL DISTRICTE DE 

SANT MART ‐ PR.2025.0257 

 

2. DURADA ESTIMADA DEL CONTRACTE (relatiu al preu de licitació): Ja definit al plec administratiu i/o tècnic de l’actuació. 

 

3. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ:  PBL= 147.186,12 € ( sense IVA) 

 

El pressupost base de licitació s’ha elaborat segons l’establert a l’article 100 de la LCSP. Aquest pressupost s’ha calculat segons el mètode 

de càlcul que s’explica a continuació segons costos de  la prestació  i s’ajusta a preus de mercat. Queden  inclosos en aquests preus els 

costos directes i indirectes i altres despeses eventuals incloses en l’objecte del contracte i que s’indiquen al contractes tipus adjunts al 

plec. 

 

En el present document no es concreten aquelles dades ja definides al plec tècnic, com: 

‐ Pressupost d’Execució Material. 

‐ Pressupost del Projecte d’Instal∙lacions. 

‐ Pressupost de Mobiliari i Senyalística. 

‐ Superfície de l’àmbit d’actuació. 

 

‐ Honoraris d'Avantprojecte = P x C x 0,14 , que té en compte els següents indicadors: 

 

o P és el Pressupost d’Execució Material previst de l’actuació, ja definit al plec. 

o C és un coeficient que ve definit en funció de la superfície construïda de l’àmbit d’actuació. 

 

‐ Honoraris de Redacció de Projecte Bàsic amb Definició Constructiva  i Llicència Ambiental : H = H1 + H2, on: 

 

o H1 (Projecte Bàsic amb D.C.) = P x C x 0,237 , que té en compte els indicadors ja explicats a l’apartat anterior 
  

o H2 (Llicència Ambiental) = S x C x Ka, on 

 

 S és la superfície de l’edificació 

 C és un coeficient que depèn de  la superfície  i també dels annexes definits a  la Llei d’Intervenció  Integral de 

l’Administració Ambiental. 

 Ka és el Coeficient d’actualització: 1,83 

 

 

   



 
 
 
 

4. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE:  VEC= 737.758,99 € (sense IVA), incloent possibles adjudicacions posteriors i modificats previstos. 

 

El valor estimat del contracte s’ha elaborat segons l’establert a l’art. 101 de la LCSP. S’entén per valor estimat del contracte el valor de 

l’import total, més les possibles modificacions, opcions, pròrrogues i pagament de primes sense incloure l’impost del Valor Afegit, pagador 

segons les estimacions realitzades. 

 

El valor estimat del contracte que defineix els honoraris, s’ha calculat a partir d'unes fórmules: 

 

‐ Honoraris de Redacció d'Avantprojecte = P x C x 0,14 , que té en compte els indicadors explicats a l’apartat anterior. 

 

‐ Honoraris de Redacció de Projecte Bàsic amb Definició Constructiva  i Llicència Ambiental : H = H1 + H2, on: 

 

o H1 (Projecte Bàsic amb D.C.) = P x C x 0,237 , que té en compte els indicadors ja explicats a l’apartat anterior 
  

o H2 (Llicència Ambiental) = S x C x Ka, on 

 

 S és la superfície de l’edificació 

 C és un coeficient que depèn de  la superfície  i  també dels annexs definits a  la Llei d’Intervenció  Integral de 

l’Administració Ambiental. 

 Ka és el Coeficient d’actualització: 1,83 

 

‐ Honoraris de Planejament derivat (Pla Especial) = Pd, que té en compte el següent indicador 

 

Valor Pd 

Dificultat alta  Dificultat mitja  Dificultat baixa 

10.000 €  8.000 €  6.000 € 

 

o Pd és un valor de mercat, que depèn de la dificultat: 10.000,00 € . 

 

‐ Honoraris de Redacció del Projecte Executiu (*), Memòria Ambiental, Estudi de Seguretat i Salut, Projecte d’Instal∙lacions i Certificació 

Energètica: H = Ha + Hb + Hc + Hd + He + Hf, on: 

 

o Ha (Projecte Executiu (*)) = P x C x 0,273, que té en compte els indicadors ja explicats a l’apartat anterior. 

(*): Incorpora la definició constructiva ja determinada al projecte Bàsic. 

 

o Hb (Memòria Ambiental) = min[S x C x Ka ; B x 0,16], on 

 

 B correspon als honoraris totals de DO. 

 La resta de coeficients ja s’han explicat a l’apartat anterior. 

 

o Hc (Estudi de Seguretat i Salut) = B x 0,26, que té en compte l’indicador explicat a l’apartat anterior. 

 

o Hd (Projecte d’Instal∙lacions) = Pi x 7,9% x C, que té en compte els següents indicadors: 

 Pi és el pressupost d’instal∙lacions, ja definit al plec. 

 C és un coeficient que depèn de Pi. 

Dels honoraris resultants, el 70% correspon a la redacció del projecte d’instal∙lacions i el 30% a la inspecció i direcció d’obra 

d’instal∙lacions. 

o He (Certificació Energètica) = V, que té en compte el següent indicador 

 V és un valor tabulat, en euros, que depèn de la superfície: 3.370,00 €. 

 

o Hf (adaptació del projecte a la Instrucció Tècnica de Sostenibilitat) = B x 0,08. 

 B ja s’ha definit a l’apartat Hb. 

 

‐ Honoraris de Direcció i Liquidació d’Obra i actualització d’aquestes: Ho = Ho1 + Ho2 

Ho1 (Direcció i Liquidació d’Obra) = P x C x 0,35, que té en compte els indicadors esmentats anteriorment. 

Ho2 (Increment per actualització de la DO i la LO) = Ho1 x 0,2 

 

   



 
 
 

 

‐ Honoraris de redacció del projecte de mobiliari, senyalística i seguiment de la implantació: 

 

o Hmob = Pms x Cmob/100 

o Hseny = Pms x Cseny/100 

 

que té en compte els següents indicadors: 

 

 Hmob son els Honoraris resultants per al projecte i seguiment de la implantació de mobiliari. 

 Hseny son els Honoraris resultants per al projecte i seguiment de la implantació de senyalística. 

 Pms es el Pressupost de mobiliari i senyalística, ja definit al plec, 

 Cmob coeficient que ve definit en funció de la superfície construïda de l’àmbit d’actuació. 

 Cseny coeficient que ve definit en funció de la superfície construïda de l’àmbit d’actuació. 

 

Dels honoraris resultants, el 79% correspon a la redacció del projecte i el 21% al seguiment de la implantació. 
 

‐ Realització de Renders (Imatges 3D): 

 

o Honoraris = Nombre de models virtuals x HMV + Nombre d’imatges x HUI  

 

que té en compte els següents indicadors: 
 

 HMV son els honoraris corresponents a la construcció del model virtual en 3D: 800,00 € 

 Nombre de models virtuals en 3D: 1 

 HUI son els honoraris corresponents a cada imatge renderitzada amb postproducció: 300,00 € 

 Nombre d’imatges renderitzades amb postproducció: 1 

 

‐ La Documentació Final d’Obra:  [((P2 – P) x (H1 – H2)) / (P2 – P1)] + H2, que té en compte els següents indicadors: 

o P correspon al PEM del projecte. 

o P1 i P2 corresponen als valors menor i superior de PEM tabulats entre els que s’interpola. 

o H1 i H2 corresponen als valors menor i superior d’honoraris tabulats entre els que s’interpola. 

o Els honoraris resultants han estat de 11.283,30 €, IVA exclòs. 

o S’han fixat uns honoraris mínim i màxim de , respectivament, 7.000 € i 22.000 €, IVA exclòs. 

 

‐ Honoraris de l’actualització de preus = Ve, que té en compte el següent indicador 

o Ve és un valor de mercat: 5.000€. 

 

   



 
 
 
 

5. OBSERVACIONS:  

 

Atesa  la naturalesa de  l’edifici existent  i el grau d’incertesa associat a  l’estat real dels seus elements portants, s’han previst 

contractes activables condicionats a una eventual intervenció integral de l’estructura.  

Aquests treballs només es podran determinar amb precisió un cop finalitzada la diagnosi estructural de l’edifici, incloent‐hi les 

inspeccions,  assaigs,  cales  i  verificacions  necessàries  per  caracteritzar  l’estat  de  conservació,  la  capacitat  portant  i  el 

comportament dels sistemes estructurals existents. 

En funció dels resultats obtinguts, podria resultar necessari desenvolupar actuacions de reforç, consolidació, substitució parcial 

o adequació estructural de major abast que les inicialment previstes, així com la seva integració amb els requeriments normatius 

vigents en matèria de seguretat estructural, sismo‐resistència, protecció contra incendis i adaptació funcional de l’equipament. 

Per aquest motiu es contemplen els contractes activables següents: 

 Intervenció integral estructural – Projecte Bàsic amb definició constructiva: incorporació de les solucions estructurals derivades 

de la diagnosi, definició dels criteris d’intervenció, esquema de reforços i valoració econòmica associada. 

 Intervenció  integral  estructural  –  Projecte  Executiu:  desenvolupament  complet  de  les  actuacions  estructurals  requerides, 

incloent‐hi  càlculs  justificatius,  especificacions  tècniques,  detalls  constructius,  plecs  i  amidaments necessaris  per  a  la  seva 

execució. 

 Intervenció integral estructural – Direcció d’Obra, Direcció d’Execució, Certificació Energètica i Liquidació d’Obres: seguiment i 

control de l’execució dels treballs estructurals, validació de les solucions adoptades durant l’obra, verificació de la seva correcta 

implantació i tramitació de la documentació final associada a la recepció i liquidació de les obres. 

 
Aquests, han estat calculats d’acord amb  les  fórmules, criteris  i paràmetres descrits als apartats anteriors, essent els  imports 
resultants conseqüència directa de la seva aplicació. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barcelona, a data de la signatura electrònica 

 

 

 

 

Sra. Jordina Ginesta Vilà  Sr. Ignasi de Moner i de Castellarnau 

Directora Tècnica Adjunta de Gestió de Projectes  Director Tècnic de Gestió de Projectes 

BIMSA – Ajuntament de Barcelona  BIMSA – Ajuntament de Barcelona 

 


