

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 1

NIVELL 3 : Subcapítol			Import
Subcapítol	01.02.01	Talussos de desmunt h< 3m	0,00
Subcapítol	01.02.02	Talussos desmunt h> 3m obaga	0,00
Subcapítol	01.02.03	Talussos desmunt h> 3m solana	0,00
Subcapítol	01.02.04	Talussos de terraplè h< 3m	0,00
Subcapítol	01.02.05	Talussos terraplè h> 3m obaga	0,00
Subcapítol	01.02.06	Talussos terraplè h> 3m solana	966,29
Subcapítol	01.02.07	Zones intermèdies	0,00
Subcapítol	01.02.08	Integració paisatgística	0,00
Capítol	01.02	Actuacions de revegetació	966,29
Subcapítol	01.03.01	Plantacions	0,00
Subcapítol	01.03.02	Tancament de guiatge de la fauna	0,00
Capítol	01.03	Condicionament estructures / OD com a pas de fauna	0,00
Subcapítol	01.05.01	Bassa per amfibis	0,00
Capítol	01.05	Mesures per afavorir la biodiversitat	0,00
Subcapítol	01.06.01	Regs	0,00
Subcapítol	01.06.02	Manteniment escocells	0,00
Subcapítol	01.06.03	Segues	0,00
Capítol	01.06	Manteniment superfícies restaurades i plantacions	0,00
Subcapítol	01.07.01	Seguretat i salut	0,00
Subcapítol	01.07.02	Gestió de residus	0,00
Subcapítol	01.07.03	Seguretat vial	0,00
Subcapítol	01.07.04	Altres	0,00
Subcapítol	01.07.05	Acció cultural	0,00
Capítol	01.07	Altres actuacions	0,00
			966,29
NIVELL 2 : Capítol			Import
Capítol	01.01	Treballs previs	144,58
Capítol	01.02	Actuacions de revegetació	966,29
Capítol	01.03	Condicionament estructures / OD com a pas de fauna	0,00
Capítol	01.04	Actuacions de bioenginyeria	0,00
Capítol	01.05	Mesures per afavorir la biodiversitat	0,00
Capítol	01.06	Manteniment superfícies restaurades i plantacions	0,00
Capítol	01.07	Altres actuacions	0,00
Obra	01	VB-06102-AA-C1 CQ	1.110,87
			1.110,87
NIVELL 1 : Obra			Import
Obra	01	VB-06102-AA-C1 CQ	1.110,87
			1.110,87