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I MEMÒRIA 

DD DADES GENERALS 

DD1 IDENTIFICACIÓ I OBJECTE DEL PROJECTE 

Títol del projecte. 
PROJECTES BÀSIC I D’EXECUCIÓ DE REHABILITACIÓ PARCIAL DE LA CASA CONSISTORIAL, FASE 
1 I 2. 
AJUNTAMENT DE CORBERA DE LLOBREGAT 
 
Objecte de l’encàrrec 
L’objecte de l’encàrrec és la descripció dels treballs a realitzar per a la seva posterior execució, 
consistents en les següents fases: 
 
Fase 1. Rehabilitació dels elements de l’envolupant de l’edifici original que presenten patologies 
que ocasionen desperfectes, com poden ser esquerdes, despreniments i humitats; 
principalment a la coberta, a la balconada i columnes de la façana principal, al ràfec de coberta 
i als paraments de façana.  
 
Fase 2. Adequació de tot el conjunt de la Casa Consistorial a la normativa actual d’accessibilitat, 
eliminant les barreres arquitectòniques, incloent la instal·lació d’un nou ascensor accessible. 
 
Fase 3. Millora de l’eficiència energètica del conjunt mitjançant un major aïllament de 
l’envolupant  i la substitució dels sistemes de climatització actuals per uns nous amb un 
rendiment energètic més elevat. Inclou la certificació energètica de l’estat actual i de la proposta 
d’intervenció. 
 
El projecte està estructurat per tal pugui ser desenvolupat per fases independents, si les 
disponibilitats econòmiques ho aconsellen. 
 
L’actual document contempla l’execució de les Fases 1 i 2.  
 
Situació. 
Carrer de la Pau, 5, 08757 Corbera de Llobregat, Barcelona. 
 
DD2 AGENTS DEL PROJECTE 

Promotor:   Ajuntament de Corbera de Llobregat 
CIF: P0807100C 
Domicili social: C/ de la Pau, 5, 08757 Corbera de Llobregat. 
 
Representant legal: 
Rosa Boladeras Serraviñals, alcaldessa 
DNI: 39146367E 
Email: rboladeras@corberadellobregat.cat  
Telèfon: 93 650 02 11 

 
Autor del projecte Rafael Vila Rodríguez, Arquitecte 

DNI: 37253166C 
C/Portolà, 9 bxs. 1ª  08023 Barcelona 
Email: r.vila.r-arq@coac.es 
Telèfon: 93 212 43 15  

 



Equip tècnic: L’equip redactor del treball està dirigit pel Dr. Arquitecte Sr. Rafael Vila 
Rodríguez amb la col·laboració dels arquitectes: Daniel Ribas, Arpita 
Krishan Lal i el delineant Nathaniel Rubboli, en la part tècnica i amb la 
Sra. Margarita Huerta en la part de gestió i producció. 

I la col·laboració de: 
D. Miquel Rodríguez N.  Enginyer CCP, STATIC, estructura. 
D. Dídac Pàmies G.  Arqueòleg, ANTEQUEM, ortofotos 
D. Màrius Vendrell S.  Geòleg - PATRIMONI 2.0 CONSULTORS, S.L., 
Na Pilar Giráldez F.  Restauradora - PATRIMONI 2.0 CONSULTORS, S.L., – Restauració 

de materials. 
D. Quim i Aleix Sajet C.   Enginyer d’instal·lacions- QS ENGINYERIA- Instal·lacions. 

 
 

DD3 RELACIÓ DELS DOCUMENTS COMPLEMENTARIS 

S’aporten còpies dels plànols del projecte de l’ampliació realitzada en 1982 i una secció del 
projecte original. 
 
 
DD4 RÈGIM JURÍDIC DE LA PROPIETAT 

Propietat de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat 
 
Nivell protecció individual: Bé d'Interès Local (BCIL) en el Catàleg i Pla Especial de Protecció i 
Rehabilitació del Patrimoni Històric, Arquitectònic i Natural de Corbera de Llobregat. 
 
Servituds existents i noves. 
No hi ha 
  



MD MEMÒRIA DESCRIPTIVA. 

MD 1 INFORMACIÓ PRÈVIA: ANTECEDENTS I CONDICIONANTS DE PARTIDA. 

MD 1.1 Antecedents. 
 
L’edifici 
L’edifici data de l’any 1930 segons informació cadastral, amb una edificació original de base 
pràcticament quadrada, de planta baixa, planta primera i golfes. A aquest volum, es va afegir 
una segona edificació més recent, de l’any 1982 segons projecte d’ampliació, formada per una 
planta soterrani, una planta semisoterrani, planta baixa i planta primera.  
 
La construcció original presenta diverses lesions a la seva envolupant, amb humitats, esquerdes 
i despreniments puntuals, fet que ha fet necessària la col·locació de mesures de protecció 
cautelar per a la protecció dels béns i de les persones.  
La comunicació entre les diferents plantes del conjunt es produeix a través de dos nuclis d’escala 
independents, sense que hi hagi cap itinerari accessible que les comuniqui. A més a més, a nivell 
de planta baixa es produeix un desnivell d’entre dos i cinc graons entre les dues construccions 
principals. 
L’antiguitat del conjunt i les noves exigències en quant a l’eficiència energètica dels edificis, fan 
necessària l’adequació de l’envolupant tèrmica del conjunt, així com de les instal·lacions, per tal 
de garantir unes condicions mínimes de confort tèrmic per als seus usuaris, amb les menors 
emissions de CO2 possibles.  
Per tot això, es fa necessària la intervenció proposada al present projecte de rehabilitació i 
reforma. 
 

MD 1.2 Dades bàsiques de l’edifici d’interès històric municipal, declarat BCIL. 
Comarca -    Baix Llobregat 

Municipi -   Corbera de Llobregat 

Denominació - Casa de la Vila de Corbera de Llobregat 

Època -     Segle XX 

Període -     1930 (edificació original) - 1982 (ampliació) 

Qualificació urbanística - Equipament municipal, clau EP 

Ús original i actual -   Administració pública. 

Propietat -   Ajuntament de Corbera de Llobregat 

Emplaçament -   Carrer de la Pau, 5  
08757 Corbera de Llobregat, Barcelona. 
 
 

L'edifici es troba declarat Bé d'Interès Local (BCIL) en el Catàleg i Pla Especial de Protecció i 
Rehabilitació del Patrimoni Històric, Arquitectònic i Natural de Corbera de Llobregat. 
  



MD 1.3   Fitxa urbanística. 
Fitxa urbanística del solar: 
Planejament urbanístic municipal:  
Pla General d’Ordenació de Corbera de Llobregat (PGO). 
Modificació puntual del Pla General d’Ordenació en relació amb el Sistema d’Equipaments, de 
Corbera de Llobregat (MPGO). El document es va aprovar definitivament el 13 de juny de 2017. 
 
Pla especial del catàleg del Patrimoni històric, arquitectònic i natural de Corbera de Llobregat 
(sovint referit com a PEiC o PEPAHN), aprovat definitivament el 22 de març de 2000. 
 
 NORMATIVA 
-QUALIFICACIÓ Equipament municipal, clau EP 
-Ús Administració pública 
  
TÍTOL III: REGULACIÓ DELS SISTEMES 
CAPÍTOL QUART. SISTEMA D’EQUIPAMENTS (clau EP) 
ARTICLE 106. DEFINICIÓ I RÈGIM 1. Comprèn els sòls que es dediquen a usos públics o 

col·lectius al servei de la ciutadania. El Pla general destina 
a equipaments comunitaris els sòls representats als 
plànols de qualificació del sòl a E 1:1.000 i a l’annex a E 
1:500, i s’indiquen amb la referència EP. 

ARTICLE 107. USOS 
 

El sistema d’equipaments comunitaris comprèn els usos 
següents: - Administratiu 

ARTICLE 108. DETERMINACIONS EN 
SÒL URBÀ 
 

En sòl urbà, el PGO indica de forma detallada la 
localització de cada equipament, llevat de les àrees en les 
que es preveu el desenvolupament obligatori mitjançant 
pla especial. En general, les condicions de superfície i 
situació són determinades directament pels plànols 
d’ordenació i normes de cada zona, sector o àrea.  

ARTICLE 111. CONDICIONS D’EDIFICACIÓ 
111.1  

L’edificació en les àrees d’equipament s’ajustarà a les 
necessitats funcionals dels diferents equipaments, al 
paisatge i a les condicions ambientals i a la integració en 
el teixit urbà en què se situen. Amb aquesta finalitat, es 
determinaran les diferents condicions urbanístiques en 
un pla especial. 

111.3 En sòl urbà i per tots els diferents usos dels equipaments, 
regirà el tipus d’ordenació de la zona contigua on 
s’implantarà l’equipament, i es respectaran les condicions 
d’edificació vigents en la zona. Els canvis en les 
característiques de l’ordenació exigirà, prèviament, 
l’aprovació d’un pla especial. 

Art 111.4 A més a més, les edificacions se subjectaran al que 
assenyala la normativa específica o sectorial segons l’ús 
de l’equipament. 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aprovació definitiva de la proposta per la Modificació puntual Pla General equipaments 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
L'edifici es troba declarat Bé d'Interès Local (BCIL) en el Catàleg i Pla Especial de Protecció i 
Rehabilitació del Patrimoni Històric, Arquitectònic i Natural de Corbera de Llobregat. 
 
A les planes següents, es reprodueixen les fitxes del precatàleg corresponents a l’edifici de 
l’ajuntament. 
De les mateixes s’extreuen els paràgrafs següents, dels que es dedueix que cal conservar les 
façanes i tota l’edificació en general, puntualitzant alguns aspectes:  
 
“OBSERVACIONS I PROTECCIÓ PROPOSADA: 
L’EDIFICI ÉS DIGNE I UN BELL EIXAMPLAR D’ARQUITECTURA MODERNISTA. 
CAL PROTECCIÓ PARCIAL DE LES FAÇANES I VOLUMS AIXÍ COM DE LA CAIXA D’ESCALA I 
CLARABOIA. 
EL NIVELL DE LA PROPOSTA ÉS “BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL (BCIL), SEGONS LLEI 9/93.” 
 
“ÀMBITS DE PROTECCIÓ I ASPECTES: 
EXTERIORMENT: VOLUMETRIA, ACABATS EXTERIOR, FORMALITZACIÓ ARQUITECTÒNICA, 
CROMATISME. 
INTERIORMENT: CAIXA D’ESCALA I CLARABOIA. 
EL PATRIMONI HISTÒRIC PRÒPIAMENT DIT ÉS L’EDIFICI CONSTRUÏT ELS ANYS 1931-1932” 
 
“FORMES D’ACTUACIÓ PERMESES: 
RESTAURACIÓ, REHABILITACIÓ, AMPLIACIÓ EN PLANTA I ALÇADA EN L’ENTORN DE PROPIETAT 
MUNICIPAL 



 



 



 
  



MD 1.4 Cadastre i UTM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COORDENADES  
X: 410421,61 m. Y: 4585446,40 m. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
COORDENADES UTM PARCEL·LA 1 - 0557702DF1805N 
 [U.T.M. Huso: 31N / ETRS89]   
410387.07, 4585545.75, 410392.40, 4585547.37, 410394.19, 4585548.16, 410398.84, 
4585550.20, 410401.45, 4585552.98, 410401.67, 4585553.93, 410401.45, 4585556.38, 
410388.33, 4585580.65, 410390.04, 4585581.73, 410396.45, 4585586.62, 410402.68, 
4585591.68, 410404.70, 4585593.15, 410410.25, 4585596.85, 410414.54, 4585599.16, 
410417.91, 4585600.55, 410422.58, 4585601.84, 410426.10, 4585602.40, 410430.82, 
4585603.22, 410435.20, 4585590.01, 410436.01, 4585587.56, 410437.55, 4585582.94, 
410438.70, 4585579.47, 410443.91, 4585565.85, 410444.98, 4585562.78, 410444.32, 
4585562.45, 410440.62, 4585560.60, 410435.67, 4585557.70, 410431.97, 4585555.25, 
410426.67, 4585550.63, 410424.91, 4585549.17, 410421.43, 4585545.22, 410418.11, 
4585541.25, 410415.46, 4585536.97, 410412.48, 4585531.19, 410412.38, 4585531.00, 
410405.15, 4585517.69, 410404.94, 4585517.28, 410402.47, 4585518., 41410399.58, 
4585512.86, 410402.03, 4585511.58, 410401.95, 4585511, 41410399.17, 4585506.92, 
410399.12, 4585506.86 410398.40, 4585506.05, 410397.85, 4585505.60, 410397.54, 
4585505.39, 410396.57, 4585504.90, 410395.53, 4585504.59, 410394.93, 4585504.32, 
410394.09, 4585504.16, 410393.85, 4585504.12, 410393.07, 4585504.66, 410390.63, 
4585516.73, 410394.10, 4585517.55, 410393.63, 4585519.24, 410393.13, 4585521.05, 
410391.08, 4585528.40, 410390.97, 4585528.79, 410390.40, 4585530.86, 410386.10, 
4585545.54, 410387.07, 4585545.75 
 
  

REFERENCIA CATASTRAL DIRECCIÓN USO 
SUP. CONSTRUIDA 
(m2) AÑO 

PARTICIPACIÓN  
DEL INMUEBLE 

0557702DF1805N0001PG CL PAU LA 5 Oficinas          1.577 
1930 
1979  100,00 



MD 1.5 Marc legal: 
 
Legislació especifica de patrimoni. 
Llei del Patrimoni Històric Espanyol. Llei 16/1985 del 25 de juny de 1985 (BOE núm. 155 de 29 
de juny de 1985). 

Llei del Patrimoni Cultural Català, 9/1993 de 9 de setembre (DOGC núm. 1807, de 11 d’octubre 
de 1993; correcció d’errades en el DOGC núm. 1825, de 24 de novembre de 1993). 
 
Normativa tècnica general de l’edificació 
D'acord amb l'article 1º A) Un, del Decret 462/1971 d'11 de març, en la redacció del present 
projecte es van observar les normes vigents aplicables sobre construcció”. 

Especialment: 

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic 
Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei de 
Contractes de les Administracions Públiques. 
RD 1627/1997 de 24 d'octubre pel qual s'estableixen disposicions mínimes de Seguretat i de 
Salut en les obres de construcció (BOE 25/10/1997). 
RD 604/2006, de 19 de maig, que modifica l'RD 1627/1997. 
Llei del Patrimoni Històric Espanyol. Llei 16/1985 del 25 de juny de 1985 (BOE núm. 155 de 
29 de juny de 1985). 
Llei del Patrimoni Cultural Català, 9/1993 de 30 de setembre (DOGC núm. 1807, d'11 
d'octubre de 1993; correcció d'errors en el DOGC núm. 1825, de 24 de novembre de 1993). 
RD 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi Tècnic de l'Edificació (CTE). 
RD 732/2019 de 20 de desembre (BOE 27/12/2019) pel qual es modifica el “Codi Tècnic de 
l'Edificació” 
RD 450/2022, de 14 de juny de 2022 (BOE 15/06/2022) pel qual es modifica el “Codi Tècnic 
de l'Edificació” 
RD 1247/2008, de 18 de juliol, pel qual s'aprova la Instrucció de formigó estructural, CE 2008, 
En vigor des del 1/12/2008. Deroga l'CE98. 
Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (RD 842/2002). 
Instrucció per a la Recepció de Ciments RC-16 (RD 256/2016 de 10 de juny). 

Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'Ordenació de l'Edificació (LOE). 

RD 2187/1978, pel qual s'aprova el Reglament de Disciplina Urbanística. 

Llei 8/2013 de 26 de juny de Rehabilitació, Regeneració i Renovació urbana. 

Legislació d'àmbit autonòmic. 

Codi d’accessibilitat de Catalunya Decret 209/2023, de 28 de novembre. 

Orden TMA/851/2021, de 23 de julio, por la que se desarrolla el documento técnico de 
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y la utilización de los 
espacios públicos urbanizados. 

Pla Director Urbanístic Metropolità (PDUM). Aprovació inicial del 1-3-2023 (BOPB de 
03/04/2023) . 

Aprovació definitiva Pla general d’ordenació a l’àmbit del carrer de la Pau. Anunci emès pel 
Departament de Territori, data de publicació 19/03/2024, bolletí DOCG número 9125. 



MD 1.6 Condicionants físics de l’obra 
Emplaçament 
Carrer de la Pau, 5, 08757 Corbera de Llobregat, Barcelona. 
 
Característiques geològiques  
Subsol amb presència de guixos, amb cert grau d’expansivitat en funció dels cicles pluges-
sequera. 
 
Clima de Corbera de Llobregat 
Corbera de Llobregat s’integra a la comarca del Baix Llobregat.  
El clima del Baix Llobregat és mediterrani litoral, d’influència marítima directa. Més humit va 
tornant-se el clima a mesura que s’avança cap el nord. Les temperatures mitjanes anuals 
oscil·len entre els 15 i 17 graus, amb mitjanes de gener de 9 a 10 graus als indrets planers, però 
amb una mitjana de juliol de 24 a 25 graus. Les precipitacions, tret de Montserrat, són d’un caire 
escadusser, difícilment superiors als 600 mil·límetres. El període plujós és el comprès entre el 
setembre i l’octubre, mentre que el mes més sec és el juliol. 
A Corbera de Llobregat, els estius són curts, calorosos, humits, secs i majorment buidats, i els 
hiverns són llargs, freds i parcialment ennuvolats. Durant el transcurs de l'any, la temperatura 
generalment varia de 2°C a 28°C i rares vegades baixa a menys de -2°C o puja a més de 31°C. 
 
El mes més plujós a Corbera de Llobregat és octubre on un dia típic té un 22% de probabilitat de 
precipitació i rep 1.2 mm (0.05 pulg) de precipitació, mentre que el mes més sec a Corbera de 
Llobregat és juliol on un dia típic té un 9% de probabilitat de precipitació i rep 1.1 mm (0.04 pulg) 
de precipitació. Aquests gràfics mostren la probabilitat que plogui/neu al juliol i la quantitat de 
pluja. 
 
Arqueologia 
El projecte no contempla fer excavacions arqueològiques. 
 
 
NOTA SOBRE LA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DEL PROJECTE 
S’ha treballat des d’uns arxius facilitats pels serveis tècnics municipals, si bé, s’han modificat en 
funció d’algunes mesures preses i els plànols del projecte de 1982. 
Especialment, s’han confeccionat les seccions. 
S’ha aixecat ortofotografies de les façanes, mitjançant vol de dron. 
D’acord amb la metodologia de l’estudi RVR, el conjunt dels plànols estan estructurats en  
DG1. DEFINICIÓ URBANÍSTICA I D'IMPLANTACIÓ 
DG2. PROPOSTA, NORMATIVES I MODIFICACIONS 

DG2. 0 - ESTAT ACTUAL 
DG2. 10 – PROPOSTA 
DG2. 20 – MODIFICACIONS i PATOLOGIES 

DG4. SISTEMA ESTRUCTURAL 
DG4. 30- REPLANTEIG 
DG4. 40 -FONAMENTACIÓ 
DG4. 50 - ESTRUCTURA 

DG5. SISTEMES CONSTRUCTIUS 
DG5. 60- CONSTRUCCIÓ 
DG5.60D – DETALLS CONSTRUCCIÓ 
DG5. 60 – 1000 BASTIDES 
DG5. 60-1200 FUSTERIA 



DG5. 60-1300 ALUMINI 
DG5. 60-1400 MANYÀ 
DG5. 60-1600 ASCENSOR 

DG6. SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEIS (No inclòs en les Fases 1 i 2)  
DG6. 93 -  INSTAL.LACIONS: CLIMATIZACIÓN / ventilació 
DG6. 94 -  INSTAL·LACIONS:VENTILACIÓ HIGIÈNICA 
DG6. 95 - INSTAL·LACIONS: FORÇA I DETALLS 
DG.6 96 - INSTAL·LACIONS:TELECOMUNICACIONS 

 DG7. SEGURETAT I SALUT  
 
En aquesta estructuració, el subfix final indica : 
100 i ss – Plantes  determinades i ss 
400 i ss  - Façanes determinades i ss 
500 i ss – Seccions longitudinals determinades i ss 
550 i ss – Seccions transversals determinades iss 
  



 
ESPÈCIES ANIMALS O VEGETALS AFECTADES 
L'obra no afecta cap espècie protegida ni animal ni vegetal. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



MD 2 DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE. 

MD 2.1 El projecte i la metodologia de l’SPAL  
 
El projecte, quant a aspectes de restauració, s’ha redactat seguint la metodologia del Servei de 
protecció arquitectònic local de la DIBA (SPAL). 
 
En concret, s’han realitzat les fases següents: 

I. Informativa 
II. Anàlisi de la informació recollida 

III. Proposta d’actuació 
 
I – Informativa 
Reconeixement de l’edifici. 
Recerca de material històric respecte l’existència de l’edifici : dades històriques, fotografies, 
documentació de projectes anteriors. 
Presa de dades de l’edifici. Aixecaments ortofotogràfics, actualització de ls plànols facilitats per 
l’ajuntament 
Estudis arquitectònics i constructius de l’edifici: sistemes, tècniques i materials. 
Inspeccions pluridisciplinars dels materials : revestiments de façana i estat de la fusta de la 
teulada per equips especialitzats. 
 
II – Anàlisi de la informació recollida 
Determinacions de les transformacions que ha sofert. 
Determinacions de les patologies que l’afecten. 
 
III – Proposta d’actuació 
 
 
I – Informativa 
 

MD 2.2 Descripció general de l’edifici  

MD 2.2.1  Apunts històrics. 
És transcriu les noticies històriques que hi consten a la fitxa del precatàleg, redactada per 
l’arquitecte J. M. Riera al desembre de 1995. 
 
“DES DE PRINCIPIS DEL SEGLE XIX L’AJUNTAMENT CELEBRAVA LES SEVES SESSIONS EN UNA SALA 
DEL CASAL DE STA. MAGDALENA I DESPRES, AL PETIT EDIFICI DEL C. MAJOR QUE MÉS TARD 
CONTINUARIA COM “LES ESCOLES VELLES”.  
EL 31 D’OCTUBRE DE 1915 ES DEMANA A PAU RAMÓN I DE JOUVET, BARÓ DE CORBERA, LA 
CESSIÓ DELS TERRENYS DEL PARATGE CONEGUT COM TURÓ D’EN ROSELL PER CONSTRUIR-HI UN 
NOU AJUNTAMENT. L’INDRET ERA, EL LLOC ON EL SEGLE XVI HI HAVIA INSTAL·LAT EL PATIBUL 
DE LA FORÇA. EL LLOC ES DESESTIMAT MÉS ENDAVANT PER SER MASSA PRÒXIM A CORBERA DE 
DALT.  
EL 29/09/1928 L’AJUNTAMENT PRESIDIT PER L’ALCALDE JAUME FERRES ACORDA CONSTRUIR 
L’EDIFICI EN UN LLOC “ENTRE LOS CASERIOS DE CORBERA ALTA Y CORBERA BAIXA PER SER ESTA 
LA VOLUNTAD DEL PUEBLO EN GENERAL Y REQUERIRLO LA CONTINUA Y PERPETUA PAZ Y 
ARMONIA QUE DEBE REINAR ENTRE AMBOS CASERIOS DE ANTIGUO INTERRUMPIDA”.  
EL 8/3/1923 APROVACIÓ D’UN PRIMER PROJECTE DE L’ARQUITECTE JOSEP ROS I ROS.  



EL 12 DE SETEMBRE DE 1930 ES COMPRA EL TERRENY DEL PARATGE CONEGUT LES FEIXES. CAL 
VALENTI EL 20 DE SEPT. 1931 APROVACIÓ DE NOUS PLANOLS DE L’ARQ. JOSEP ROS I ROS I PLEC 
DE COND. PER VALOR DE 45.459 pts.  
COMENCEN LES OBRES A FINALS DE L’ANY 1931 I L’AJUNTAMENT L’INAUGURA I ES TRASLLADA 
EL 24 DE JULIOL DE 1932”. 
 
Per les dades que consten a la fitxa del precatàleg, l’obra va estar restaurada al 1985. 
Probablement en acabar l’ampliació de l’edifici. 
 
Atès que a la fitxa esmentada, hi consta que la teulada és de teula francesa i actualment és teula 
àrab, sembla que amb posterioritat a 1995, es va haver una obra que va canviar la teulada. Això 
podria justificar el que sembla un canvi constructiu en la solució de la sustentació de les 
cantonades de la teulada.  
 

MD 2.2.2  Introducció a la seva arquitectura. 
L’edifici, obra de l’arquitecte Josep Ros i Ros, és tipologia aïllada. Data de l’any 1930 segons 
informació cadastral, amb una edificació original de base pràcticament quadrada, de planta 
baixa, planta primera i golfes amb una petit semisoterrani. A aquest volum s’hi macla una segona 
edificació més recent, de l’any 1982 segons el projecte d’ampliació, formada per una planta 
soterrani, una planta semisoterrani, planta baixa i planta primera.  
Esta situat en un solar amb façana a dos carrers, amb un fort desnivell entre ells: el carrer de la 
Pau, on dona la façana principal, i el  carrer Jaume Balmes. Per aquest motiu, l’edificació inicial 
es troba damunt d’un volum  de grans dimensions, que horitzontalitza la parcel·la. Aprofitant-
lo, es va bastir una cel·la calabós a l’angle sud est. 
 
Tot i que la fitxa el defineix com a un edifici original d’estil modernista, la seva composició 
arquitectònica presenta  certes influències compositives neoclàssiques - pal·ladianes i 
estilístiques vieneses. 
És un volum de planta central, organitzat en tres eixos verticals, articulats per un altre, 
d’horitzontal, definit per una potent balconada continua.  
Els plans de les quatre façanes estan ordenats horitzontalment en dos nivells per la presència 
d’una motllura d’imposta. El nivell inferior té un sòcol emmotllurat, que mitjançant un basament 
llis, descendeix per les façanes laterals fins a trobar-se amb el terreny. El nivell superior s’acorda 
amb el fris que actua d’entaulament. Verticalment, estan delimitats per les cadenes 
encoixinades que defineixen les cantonades.  
La composició de la façana segueix les pautes pal·ladianes dels tres eixos i de la utilització de 
conjunts de tres arcs. En aquest cas, hi ha uns forats verticals rectangulars en els extrems i un 
gran forat central a cada planta, coronats per un escut.  
Les obertures situades a l’eix central estan configurades per tres arcs de mig punt, el central de 
major llum i alçària. Aquests arcs es sustenten a la planta baixa per pilars prismàtics d’obra i a la 
planta pis per columnes de pedra artificial. Els arcs de planta baixa hi són recollits per una mena 
d’orla carpanell, que recolza en sendes pilastres. Aquest element, que col·loca els altres arcs en 
segon pla, completa el seu valor simbòlic amb l’escut que te al lloc de la clau. 
Tot aquest conjunt genera un dinamisme ascendent, que recorda la simbologia d’una façana 
d’església. Dins d’aquesta interpretació, hi ha una certa dualitat, entre la rotunditat del pòrtic 
de planta baixa amb la lleugeresa del corresponent a la planta primera. En aquest pòrtic, quasi 
semblen massa desproporcionat els pilars centrals, d’un diàmetre de només 15 cm i, per tant, 
unes bases i capitells de proporcions molt reduïdes. 
L’estructura així definida en façana es reflecteix a l’interior, mitjançant dues crugies, que 
generen un espai central més representatiu, amb un saló, damunt el vestíbul d’entrada que 
porta a l’escala central, situada el bell mig de l’edifici. 



Aquesta combinació d’eixos centrals, tant horitzontals com a verticals, es completa amb una 
teulada a quatre aigües, rematada amb una claraboia que cobreix tot l’àmbit de l’escala. 
Segons el nostre parer, aquesta coberta1 presenta influències que recorden a la construcció 
vienesa de primers de segle: La combinació d’un fris format per un pany acolorit, les estructures 
calades i molt esveltes de les mènsules i el potent ràfec força volat constitueix una entitat 
estètica molt pròpia d’aquella cultura. Això queda encara més reforçat per fer servir, a l’origen, 
teula plana i la formació de dues plans a cada vessant. 
 
El tractament estètic de la façana es completa per la utilització d’esgrafiats i especejament de 
punxó a l’estuc que la revesteix. Així, tant les cadenes de les cantonades com els emmarcaments 
del forats jugant amb el concepte d’encoixinat i tractament dels fons amb un punxonament que 
fa recordar labres de pedra que combinen amb cintes perimetral lliscades. La tècnica de 
l’esgrafiat la torna a emprar tant al front del fis, ja esmentat, com a la base del ràfec, on dibuixa 
emplafonats. 
 

MD 2.2.3  El sistema constructiu. 
Segons una cala realitzada, l’edifici té una façana de murs de pedra, tot i que a planta baixa els 
pilars de l’entrada semblen indicar que són de maó. La caixa d’escala està formada per mur de 
maó massís de ¾. Els forjats que es veuen en el porxo d’accés i el sostre del saló del pis principal 
estan sustentats per biguetes de ferro i revoltó. 
L’estructura de la teulada és de bigues de fusta sense escairar, disposades inclinades cap a les 
façanes. A les quatre diagonals de les cantonades hi ha una paret de maó recolzada damunt una 
jàssera IPN posada damunt del forjat metàl·lic del terra.  Solució molt poc usual en estructures 
d’aquesta època. 
Actualment, la coberta és de teula àrab, col·locada directament damunt una solera de rajola, 
col·locada sobre lates, recolzades a les bigues de fusta que la sustenten. 
El potent ràfec que remata la façana (1,15 cm aprox. de vol) va estar bastit en un clara 
demostració de qualitat constructiva tradicional, amb l’habitual desconeixement de la 
problemàtica del ferro al llarg del temps. La solució constructiva combina unes esveltes 
mènsules triangulars que suporten una tauler de ceràmica que embolica uns perfiles de ferro. 
Les mènsules són peces de pedra artificial en forma d’escaire clàssica, amb tres barres de secció 
4*8 cm aprox. Aquests elements, separats entre ells uns 95-100 cm suporten dos perfils T de 40 
mm invertits, disposats en paral·lel de la façana i separats entre ells 45 cm. Aquests elements 
formen un element ceràmic armat, compost per quatre capes de maons ceràmics. Recolzades 
damunt les ales hi ha dues capes de maó, una probablement un mitjà, que emplena l’ànima i 
una altra que passa per sobre lligant a trencajunts la inferior. Alhora, per sota hi ha altres dues 
capes: una de rajola entre els perfils metàl·lics, que compensa el gruix de les ales, i d’altra, per 
sota, engaltada, quasi sense gruix de morter, que rep l’arrebossat de cal amarada de base de 
l’estuc. 
 
La solució material de la façana utilitza el sistema de murs de pedra i en part de maó massís, 
revestit amb arrebossat de calç amarada, acabat amb estuc del mateix material, acabat amb un 
esgrafiat en els elements singulars, combinat amb un altra raspat amb especejament de pedra, 
marcat a punxó, que emplenava la plementeria definida per les cadenes.  
Les mostres analitzades indiquen que hi ha una capa molt gruixuda de morter de calç (1,5 cm) 
de tonalitat beix clar, una altra  prima més rica en calç de color blanc (0,5 cm). Damunt  hia 
quatre capes molt primes com a pintures: dues de calç i altres dues plàstiques. 
 

 
1 Segons la fitxa del precatàleg, redactada en desembre de 1995, l’edifici estava restaurat en 1985, 
conservava teula plana. 



Els elements ornamentats són de pedra artificial, del tipus pasta blanca compactada. Els pilars 
poden haver estat fabricats del sistema d’un tub buit de paret prima, amb la col·locació d’un 
perfil vertical, metàl·lic prim, col·locat in situ a l’eix central i farcit. 
 
La potent balconada està formada per una sèrie de biguetes metàl·liques en voladís, que 
suporten un entrebigat i a la punta una barana formada per basament, balustrada i passamà i 
pilars cantoners i altres entremitjos, que estructuren el conjunt en tres parts iguales. Cadascuna 
conté 12 balustres i les dues laterals altres 2 més. 
Tot el conjunt és de pedra artificial. Els balustres són massissos amb un rodó molt prim a l’eix. 
La claraboia de grans dimensions que cobreix la caixa d’escala està formada per perfils metàl·lics 
i vidres armats. 
Les fusteries són d’alumini en la seva totalitat, amb escopidors ceràmics sobre ampits d’obra i, 
puntualment amb reixes d’acer.  
 

MD 2.2.4  Bibliografia 
Revista avançada  n. 44 de Març de 1995 
 

MD 2.2.5   Estat actual  
Per desenvolupar aquest apartat s’han fet diferents inspeccions oculars acompanyades 
d’algunes cales  i uns anàlisis específics. 
 
Cales realitzades: 

 Una en el ràfec per conèixer el seu sistema constructiu original i actual a la zona sud de 
la façana principal.  

 Una cala en el parament interior, a tocar la divisòria interior del saló principal, on hi ha 
molta humitat. 

 Pressa de mostres de morters que recobreixen les façanes. 
 

Inspeccions realitzades: 
 Reconeixements dels pilars trencats amb un sensor de metalls. 
 Reconeixement de les bigues de la teulada per determinar la presència o no de xilòfags. 

Treball realitzat per una empresa especialitzada. 
 
Estat de la teulada 
El vol realitzat amb un dron mostra que el canal, que segons el projecte inicial hi havia embegut 
a la teulada, no es va fer o va estar suprimit en algun moment, probablement en fer les obres 
de canvi de la teulada. 
Aparentment, no s’observen signes que justifiquin les humitats a l’interior de la façana principal. 
Interiorment, s’aprecia algunes transparències en juntes de rajola i de les teules superiors, pels 
quals pot haver entrada puntual d’aigua. 
 
El vol també permet veure que la coberta de grava de la part d’edificació ampliada no disposa 
de trencaaigües superior en tota la vora, on només hi ha el retorn de la tela impermeable. Això 
fa que l’aplacat de pedra estigui brut de pàtines negres. 
 
Altrament, aquest aplacat a mitja alçària presenta signes de possible oxidació de l’armadura 
interior. Efecte que és evident en algun punt de la façana de la escala en planta baixa, on hi ha 
parts d’armadura vista i oxidada. 



Estat de la claraboia. 
Hi  manca un vidre. 
Hi ha un esquerda vertical a la paret de la caixa d’escala, que surt del suport sud est. 
No hi ha signes evidents de filtracions.  
Juntes d’estanqueïtat semblen força envellides. 
Els perfils tenen esfoliada la pintura. 
 
Estat del ràfec. 
Els ràfecs mostren arrebossats deteriorats, amb pèrdua parcial de material i esquerdes 
paral·leles a les façanes, deixant veure perfils metàl·lics, més o menys oxidats, que suporten uns 
taulers de rajola o maons ceràmics.  
Aquests estat és generalitzat a la façana oest i en dues zones d’uns dos metres en les façanes 
nord i sud. 
Els elaborats permòdols que suporten el ràfec presenten esquerdes. Especialment un de la 
façana de ponent, que té el travesser superior completament trencat i separat en dues parts.  
A la resta del ràfec s’aprecien  fissuracions o esquerdes més o menys importants. 
 
Estat del pla de la façana 
La façana principal mostra esquerdes inclinades, especialment importants dues del centre, cap 
a la cantonada dreta, i una altra singular de la cadena nord oest cap el centre. La primera es 
marca en el arc superior dret, que està separat del mur, i també en el arc de planta baixa, on hi 
ha juntes de dovelles obertes, que ja havien estat reparades. A banda d’aquestes esquerdes 
principals, a totes les façanes hi ha un plegat de petites esquerdes, especialment als elements 
de llinda  o més fràgils.  
La capa d’acabat de pintura plàstica del parament general de façana ha patit una degradació 
notable, especialment a la planta primera, amb zones descolorides per efecte dels agents 
atmosfèrics que l’han anat erosionant.  Per afectació de l’aigua, la pintura color cremós deixa 
entreveure un parament d’una tonalitat blavosa. 
Tants la mostra estreta com l’assaig del colpeix (taca taca) indiquen que està força desprès. 
Els pilars de l’obertura de la planta principal tenen els fusts esquerdats verticalment. 
Malgrat que cap façana te canaló de recollida d’aigües, la façana principal mostra signes evidents 
d’humitat, molt més acusats que a la resta. 
La revisió de la façana del Saló principal per la cara interior mostra una presència d’aigua 
desproporcionada per ser simplement de la caiguda de la pluja per manca de canal de recollida 
d’aigües.  
La part inferior de les façanes del sud i nord tenen uns arrebossats amb força presència 
d’esquerdes, si be a simple vista no es pot determinar si es per despreniment del suport o per 
efectes dels moviments del subsol. 
 
Estat de la balconada principal. 
Les biguetes estan oxidades. Es reflecteix en la pèrdua de revestiment en la part inferior i en 
esquerdes en la superior.  A més hi ha balustres, alguns molt malmesos. 
 
S’aprecien taques d’humitats sota el balcó corregut de façana principal, especialment al punt de 
trobada entre el propi balcó i el pla de façana, amb presència de sals sobre el parament vertical. 
Hi ha alguns sobreeixidors a la part baixa de la balustrada del balcó per facilitar l’evacuació de 
l’aigua de pluja, tot i que semblen taponats.  
També s’aprecia la presència de fissures coincidents amb els perfils metàl·lics de suport dels 
balcons, alguns d’ells al descobert, mostrant problemes d’oxidació. 
  



Estat de l’estructura de fusta 
Amb la intervenció d’un especialista es van fer diferents punxades en biguetes de la teulada, 
que es veia que estaven afectades per corc gran, a més de corc petit. 
En alguns casos. L’afectació era de més de dos centímetres. El que va aconsellar fer un estudi 
específic del seu estat general. 
 
Supressió de barreres arquitectòniques. 
L’accessibilitat exterior a l’edifici està resolta a planta baixa, amb l’entrada directa al nucli per la 
porta principal, i per l’altra porta exterior a la sala d’actes, situada a l’edifici nou en un nivell més 
baix que el corresponent a la planta baixa de l’edifici inicial. Tot i això, no ho esta internament 
entre aquestes dues zones de l’edifici. 
La planta semisoterrani és accessible directament des de l’espai exterior a traves d’un jardí i del 
terrat que cobreix part del segon semisoterrani. 
L’edifici te limitacions d’accessibilitat entre la resta de les plantes: semisoterrani, pl. baixa, pl. 
principal i planta primera. A part resten les golfes. 
Quant als lavabos, semblen que estan adaptats al que disposa el CTE-DB-SUA, excepte el lavabo 
públic de planta baixa, on l’inodor només és accessible des d’un costat.  
 
Millora energètica 
Des del punt de vista energètic, l’edifici inicial té les característiques habituals d’aquests tipus 
d’edificacions de la primera part del segle XX. Les façanes no disposen de cambres ni de cap 
tipus d’aïllament, més enllà que la pròpia inèrcia del murs massissos de pedra o de maó (U=1.53 
W/m2*K). Els tancaments de les finestres són d’alumini sense ruptura de pont tèrmic, amb vidres 
de cambra. 
L’edifici ampliat és de façana d’obra vista, parcialment amb cambra de maó perforat de 10 cm 
amb aïllament a l’interior  de  4 cm de EPS (U=0.50 W/m2*K). La planta semisoterrani 1 només 
té cambra a la façana sud. 
Les fusteries de la planta semisoterrani 1 i de la planta pis estan substituïdes per alumini, sense 
ruptura de pont tèrmic amb vidre de cambra. La planta baixa manté els tancaments originals de 
fusta.  
 

MD 2.2.6   PATOLOGIES  
Als plànols 20-400 i ss de patologies de façanes s’han indicat amb un codi les diferents patologies 
determinades a l’edifici. 
 
Patologies de la teulada 
T1 - Hi ha petites filtracions aïllades.   
T2 - Hi ha una filtració important, especialment a la façana de ponent i en un tram de les façanes 
del sud i del nord, a la línia on el vessant d ela teulada es troba amb el vessant del ràfec.  
T3 - Hi manca protecció del coronament en tota la coberta del volum afegit al 1985. 

 
Patologies de la claraboia 
C1 Vidre trencat 
C2 Esquerdes 
C3 Ferro oxidat a l’angle sud est que provoca esquerda en paret. 
C4 Ampit mal acabat 
  



Patologies  del ràfec 
Hi ha trams on l’oxidació dels perfils metàl·lics han provocat la desorganització del sistema 
constructiu, amb esquerdaments, despreniments puntuals de rajoles i més generalitzats de 
l’estuc de recobriment. 
La patologia és generalitzada , podent-se dividir en  
R1 MOLT GREU; R2 GRAU MIG i R3 GRAU MÍNIM. 
 
 
Estat del pla de la façana 
El conjunt de patologies de les façanes són de tres classes: 
 
ESTRUCTURA   
E1 Esquerdes importants 
E2 Esquerdes secundàries 
E3 Esquerdes grau mínim 
 
REVESTIMENTS  
S1 Fissuració i plaques bufades o despreses 
S2 Revestiment de motllures perdudes 
S3 Esquerda entre basament façana i murs fonamentació. 

 
HUMITATS 
H1 Arrebossat molt humit en el pany de façana de ponent. 
H2 Enguixat interior erosionat per presència d’humitat  en el saló d ela planta principal. 
H3 Arrebossat molt humit en interior del porxo d’entrada de planta baixa. 
 
PEDRA ARTIFICIAL 
P1 PILARS TRENCATS - Possible esforços de tracció i torsió i oxidació de l’armadura. 
P2 PILARS MOGUTS - Possible esforços de tracció i torsió 
 
Deteriorament de la capa de pintura d’acabat del parament general 
Pèrdua molt generalitzada. 
 
ESTAT DE LA BALCONADA PRINCIPAL. 

PEDRA ARTIFICIAL  
P3  BALUSTRES TRENCATS – Oxidació de l’armadura interna. 
P4 BALUSTRES FISSURATS– Oxidació de l’armadura interna. 
P5 PASSAMÀ FISSURAT– Moviments de l’estructura de suport. 
P6 PEDESTAL FISSURAT– Moviments de l’estructura de suport. 
P7 DECORACIÓ ESQUERDADA – Moviments de l’estructura de suport. 
P8 MÈNSULA TRENCADA – Oxidació de l’estructura del ràfec. 
P9 FISSURA PER OXIDACIÓ O CANVI EN EL SUPORT 

 
Estat de l’estructura de fusta 
- Hi ha dues bigues amb plec d’escorça. 
- Hi ha una biga que té el cap interior afectat i cal reparar-ho. 
Per tot això, recomanen un tractament superficial de protecció de les bigues davant els xilòfags. 
 
Supressió de barreres arquitectòniques. 
Problemes d’incomunicació accessible entre les plantes. 
  



Millora energètica 
L’edifici inicial té unes façanes de pedra o de maó (U=1.53 W/m2*K) que superen les normatives 
actuals. 
L’edifici ampliat és de façana d’obra vista té unes façanes U=0.50 W/m2*K, que estan just per 
damunt  del 0,49 que marca el CTE-HE4. Les solucions constructives porten inherents ponts 
tèrmics més o menys generalitzats. 
Els tancaments en general no disposen de ruptura del pont tèrmic. 
 
 
II – Anàlisi dels resultats 

MD 2.2.7   CAUSES DE LES PATOLOGIES 
 
DEFORMACIONS OBSERVADES 
L’observació de les imatges de les ortofotografies de les façanes permet veure que hi ha línies 
dels ràfecs i de les motllures que no són horitzontals. 
Les dades referides als ràfecs són complexes de precisar per estar recoberts de xarxes de 
protecció. Tot i això, serveixen per establir tendències. 
A la façana oest, s’aprecia que baixa cap al sud. 

  cm 
Ràfec Baixa cap al sud -4/5 cm 
Fris Baixa cap al sud -4/5 cm 
   
Capitells de les columnetes 
de P1a 

Els dos del costat nord Hi són a nivell 
Els dos del costat sud  -1 cm 

    

El passamà del balcó Baixa cap al sud  -5 cm 

La motllura d’imposta Baixa cap al sud  -7 cm 

    

Capitells de columnes de PB   Hi són a nivell 

El basament de les columnes 
de PB 

Els dos del costat nord  Hi són a nivell 

El primer del costat sud  -2 cm 

El segon del costat sud  -3 cm 

A la façana sud, s’aprecia que baixa cap a l’est. 
  cm 
Ràfec Baixa cap a l’est -2/3 cm 
Fris Baixa cap a l’est -2 cm 
   
La motllura d’imposta Pl. 1 Baixa cap a l’est  -1 cm 

    

La motllura d’imposta Pl. B Baixa cap a l’est  -<1 cm 

    

 
A la façana est, s’aprecia que: 

  cm 
Ràfec Baixa cap al nord -1/2 cm 
Fris Baixa cap al nord -2 cm 



   
La motllura d’imposta Pl. 1 Baixa cap al nord  Imperceptible 

    

La motllura d’imposta Pl. B Baixa cap al nord       Imperceptible 
    

 
A la façana nord, s’aprecia que: 

  cm 
Teules A l’extrem est, baixa cap a 

l’est. 
-6 cm 

Ràfec Baixa cap a l’est -6/7 cm 
Fris Baixa cap a l’est. -6 cm 
   
La motllura d’imposta Pl. 1   Imperceptible 

    

La motllura d’imposta Pl. B        Imperceptible 
    

S’han pres alguns punts de l’interior de cada planta. Tot i que els nivells dels paviments interiors 
de planta Baixa i planta primera poden no correspondre amb els de l’estructura, els de la planta 
golfes estan directament damunt de les ales de les biguetes metàl·liques del forjat. 

     
Cotes relatives per planta    
 ANGLE NO ANGLE NE ANGLE SE ANGLE SO 
PLANTA BAIXA 0  -0,5  
PLANTA 1A +7 +2 0 +2,5 
PLANTA GOLFES +6 +0 +2,5 +3,5 

 
    
FAÇANA OEST. 
Respecte a l’aresta 
NO 

Baixa cap al sud Baixa cap a l’est Baixa cap al sud-est 

PLANTA 1A 4,5 cm 5 cm 7 cm 
PLANTA GOLFES 2,5 cm 

 
6 cm 3,5 cm 

    
FAÇANA SUD 
Respecte a l’aresta 
SO 

Baixa cap a l’est Baixa cap al nord-est  

PLANTA 1A 2,5 cm 0,5 cm  
PLANTA GOLFES 1 cm 3,5 cm  
    
FAÇANA EST 
Respecte a l’aresta SE 

Puja cap al nord-est Baixa cap al nord-est  

PLANTA 1A 2 cm   
PLANTA GOLFES  2,5 cm  
    



Els resultats obtinguts donen una certa dicotomia entre l’interior i l’exterior. 
La façana oest presenta una tendència general a baixar cap al sud, si bé no de forma homogènia. 

La imposta de la planta primera i la balconada baixen de forma contínua fins a 7 cm, tot i que a 
nivell de fris i ràfec el desnivell només arriba a 4 cm. 

D’altra banda, els dos pòrtics de la façana presenten certa similitud: 

A planta baixa, la part superior, els quatre capitells, hi són a nivell. En canvi, als basaments, 
resulta que els dos del nord també hi són a nivellca, però, el següent, cap al sud, baixa dos 
centímetres i el quart baixa 3 cm respecte als altres. 

A la planta primera, de manera semblant, els dos capitells dels pilars, del costat nord del pòrtic, 
hi són a nivell, en tant que els dos del costat sud baixen 1 cm respecte a els anteriors. 

La façana sud està força horitzontal. Tot i això, el basament de planta Baixa desnivella menys 
que el ràfec, que fa entre 2/3 cm. 

La façana est també està força horitzontal. El ràfec també desnivella entre 1 o 2 cm. 

La façana nord és igualment horitzontal, excepte a l’extrem est. L’existència de la macla de 
l’edifici ampliació no permet apreciar els nivells de planta baixa, tot i això, s’observa que al tram 
de l’extrem est tant el fris com les teules baixen 6 cm. Semblant com ho fa el ràfec. 

Interiorment, els forjats de la planta primera i planta golfes indiquen que baixen sensiblement 
des de l’aresta NO cap a l’aresta SO, malgrat que amb una certa disparitat, 4,5 cm la primera i 
2,5 la segona. Mentre que la baixada exterior és de fins a 7 cm. 

Les dades obtingudes, analitzant la façana nord, mostren que des de l’aresta NO cap a l’aresta 
NE, la planta primera baixa 7 cm i 6 cm la planta golfes, en tant que les dades obtingudes a 
l’exterior indiquen que tant el basament com el ràfec estan horitzontals. 

La comparació en diagonal dels nivells per l’interior entre ‘a cantonada NO i la SE mostren que 
tots dos forjats hi són en pendent envers la segona: 7 cm a la primera planta i 3,5 a les golfes. 

Com es pot veure, aquestes dades aporten la informació que les façanes oest i sud de l’edifici 
semblen estar inclinades cap a l’aresta SE, si bé el forjat interior, tot i també estar en pendent, 
no acusa tant desnivell: 8 cm per l’exterior de la imposta i 7 cm per forjat de pl. Primera, però 
només 3,5 cm a la planta golfes. 

Si es fa la mateixa comparació entre les altres dues façanes, resulta que l’aresta NE estaria 7 cm 
més baixa que la NO, segons indiquen els resultats, els ràfecs. En canvi, interiorment, el forjat 
de la planta primera baixa 5 cm i el de les golfes baixa 6 cm. 

De tot això, es deriva que edifici ho va estar construït amb certs desnivells o que al llarg del 
temps ha anat asseient, coincidint el punt més baix amb l’angle on es va fer l’ampliació de 
l’edifici el 1982. 

Per altra banda, la diferència de nivells observats al basament del pòrtic de planta Baixa, 
coincidint amb els dels capitells de la planta primera, sense que els arcs que suporten ho posin 
en evidència, plantegen dues hipòtesis: 



Una, l’edifici va assentar inicialment per l’eix de la façana oest i el van reparar, i dos, la qualitat 
constructiva dels autors no era prou reeixida. Ambdues hipòtesis plantegen dubtes sobre els 
desnivells generalitzats de l’edifici. 

Segons el nostre criteri, la conclusió, és que seria bo controlar la possible aparició d’esquerdes, 
ja que, segons fos el seu comportament, aleshores caldria fer un estudi de refonamentació total 
de l’edifici. Actuació desproporcionada actualment en un edifici de quasi cents anys d’existència 
i més de quaranta anys d’ençà que es va fer l’ampliació sense presentar signes importants de 
patologies que puguin afectar a la seva seguretat estructural, més enllà dels problemes que 
ocasiona per a la seva funcionalitat. 

Quina ha estat la causa de les esquerdes de la façana?  
 
De entrada, les esquerdes inclinades des de l’interior enfora de les façanes semblen estar 
provocades per assentaments diferencials. 
No obstant, la consideració de que l’edifici està construït fa més de 100 anys i encara recentment 
es segueixen movent les esquerdes, com ho prova que s’han tornar a obrir segellats fets en els 
darrer últims anys, fa pensar en que hi ha més causes. 
El fet de que el terreny tingui continguts de guixos i tingui característiques expansives pot tenir 
també una certa influència. 
 
Sense descartar la possible intervenció d’aquestes causes, la patologia de la façana pot 
respondre en gran part a la incidència del sistema d’estructura de la teulada, que s’entrega 
inclinada damunt els murs de façana, sense cap mena de cèrcol que estabilitzi el conjunt del 
perímetre del coronament de les façanes. 
Fins i tot, la inhabitual solució estructural de les bigues diagonals de les cantonades, substituïdes 
per una paret damunt un perfil metàl·lic, superficial, creuant les biguetes ortogonals del forjat, 
fa pensar que en algun moment modern es va canviar el sistema original, de jàssera de fusta 
inclinada. Si això es relaciona amb el canvi de tipus de teules fa menys de 30 anys, fa pensar que 
hi havia una patologia important, com podien ser les esquerdes de la façana, inclinades cap les 
cantonades.  
 
Per tot ho anterior, segons el nostre lleial criteri, 
 
Dins del conjunt de les causes de les patologies de les façanes es poden distingir els següents 
grups: 
 

 Empenta de les bigues de la teulada sobre el mur de façana. 

 Manca d’estanqueïtat en la zona d’evacuació de les aigües de la teulada. 

 Fallida dels sistemes constructius, especialment per oxidació dels elements metàl·lics. 
 
La interrelació de les tres causes han provocat la ruïna dels sistema de revestiments de les 
façanes. 
 
 
EMPENTA DE LES BIGUES DE LA TEULADA SOBRE EL MUR DE FAÇANA. 
Les bigues inclinades de la teulada empenyen en la façana de dues maneres: 
Les corresponents als diferents panys ho fan directament, produint un esforç horitzontal en els 
murs, que introdueix traccions i efecte de bolc a les façanes.  



Les bigues diagonals en les cantonades, actualment substituïdes per murs i jàsseres metàl·liques 
disposades horitzontal, actuaven com a forces que empenyen en fora en les cantonades. 
Tot i semblar simètric, l’edifici analitzat presenta unes diferències de llum entre les diferents 
crugies perimetrals importants. La corresponent a l’oest és la de major llum, per la qual cosa 
provoca la major empenta. 
D’altra banda, a diferència de les restants, la façana oest és molt més calada que la resta. La 
obertura trilobulada central de la planta principal afavoreix el trencament del conjunt en tres 
parts. 
Aquesta diferència de llum i la fragilitat del mur justifiquen el perquè s’ha trencat per diferents 
esquerdes inclinades. Aquest desplaçament explica també perquè el revoltó de façana està 
separat de la darrera bigueta i justifica en part el perquè han trencat els pilars  de pedra artificial. 
 
 
MANCA D’ESTANQUEÏTAT EN LA ZONA D’EVACUACIÓ DE LES AIGÜES DE LA TEULADA. 
En l’observació del conjunt de les façanes, sobta que una façana orientada a ponent sigui la que 
més humitats presenta en tot l’edifici, encara més quan no se’ns ha informat de cap problema 
de vents o pluges dominants, molts importants i concentrats des d’aquesta orientació.  
Un segon nivell d’observació de les façanes , mostra que en la vertical d’aquells trams del ràfec, 
on es veu una patologia important, hi ha una forta presència d’humitat en el parament vertical. 
Molt acusada i concentrada en la façana principal. 
Això, indica que hi ha un problema en la solució de teula feta damunt el ràfec, en la unió amb 
les vessants corresponents. 
 
La solució de teulada existent, que passa d’un vessant general al 40% a un altra en el ràfec, que 
no arriba al 10%, implica un problema en la evacuació de les aigües. 
La solució del ràfec és impròpia de la tècnica habitual de col·locació de teules, que sempre es fa 
en pendents iguals o superiors al 30%. Segons indica el plànol del projecte, darrera el ràfec hi 
havia un canal, que per amagar-ho obligava a col·locar les teules amb un pendent semblant a la 
teulada general. La supressió d’aquest element va provocar una unió entre els dos pendents de 
teules molt sobtada i insegura. De fet, la cala realitzada va permetre comprovar de forma 
organolèptica que en aquest punt, la teula vola  i traspua humitat. Aquest fenomen afavoreix la 
filtració d’aigües cap a l’arrebossat de la façana. 
El baix pendent del 10% aporta el problema addicional de requerir un solapament de teules, 
superior a 15 cm, la qual cosa en el ràfec existent no s’assoleix ni de molt, de manera que en no 
tenir goteró l’aigua retorna per front i la base del ràfec cap a l’interior, malmeten l’estuc. 
 
 
FALLIDA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS, ESPECIALMENT  PER OXIDACIÓ DELS ELEMENTS 
METÀL·LICS. 
La combinació de les dues causes anteriors han provocat la degradació dels sistemes que 
completen la façana. 
 
L’acumulació d’aigua en el ràfec, bé per filtració, bé per retorn, a afavorit l’oxidació natural del 
ferro dels perfils embeguts al seu si, i la descomposició de les soleres de rajoles engaltades a les 
mateixes, amb la seva caiguda i la destrucció del revestiment d’estucs. 
 
L’existència d’esquerdes que travessen el mur de façana han permès que l’aigua que llisca per 
la façana arribi a l’interior i malmeti l’enguixat de la façana interior del saló principal. També 
passa alguna cosa semblant en el porxo d’entrada a planta baixa, en aquest cas incrementat per 
la retenció d’aigua a la balconada. 
 



La conclusió de tots aquestes patologies és la ruïna de l’arrebossat general de la façana, que es 
troba malmès per múltiple fissuració i després l’arrebossat de suport de la façana. 
 
L’altra problema principal de la façana es centra en els pilars de pedra artificial, que tenen els 
fusts esquerdats verticalment, respon als moviments de la façana amb l’addició posterior, de 
l’entrada d’aigua i la conseqüent oxidació del ferro de l’interior.  
 
 
Estat de la balconada principal. 
En aquest element es combinen efectes semblants, incrementats per l’envelliment del material 
constituent.  
D’una banda, la humitat provoca l’oxidació de les armadures interiors, un vàstag central als 
balustres, i les bigues metàl·liques del suport de la llosana. El moviment d’aquestes incideix en 
la fissuració dels restants elements. Tot això incrementat amb l’obturació dels forats de sortides 
d’aigua i la retenció que suposa els cables i les instal·lacions presents al balcó. 
 
Estat de l’estructura de fusta 
L’informe derivat de la inspecció realitzada per una empresa especialitzada indica que: 
- L’espècie de la fusta de les bigues és Pinus pinea(b)/pinaster(c) – vulgarment conegut com a Pi 
pinyoner/pi marítim. 
- Totes les bigues estan reforçades amb una platina en l’extrem interior, a tocar la paret on 
recolzen. 
- Hi ha 10 bigues afectades per corc gran. 
- Hi ha dues bigues amb plec d’escorça. 
- Hi ha una biga que té el cap interior afectat i cal reparar-ho. 
 
Per tot això, recomanen un tractament superficial de protecció de les bigues davant els xilòfags. 
 
Supressió de barreres arquitectòniques. 
Revisat l’edifici, sembla que els dos llocs que permeten resoldre totes les barreres sense sortir a 
l’exterior serien la vertical que passa per la sala del servidor informàtic de l’edifici o afegint un 
volum a l’angle que formen l’edifici original i la part ampliada. 
La primera opció suposa una despesa i un entrebanc considerable. 
La segona implica l’afectació del departament del lavabo públic que hi ha a planta baixa i 
l’eixamplament i transformació de la finestra en porta, a més de l’amortització de l’escala que 
baixa al carrer Jaume Balmes des del semisoterrani1. 
Aquest tema no té una incidència pràctica, atès que l’entrada i sortida d’aquesta planta es fa 
directament des de la terrassa exterior, que és un recorregut adaptat. 
En qualsevol de les dues actuacions possibles, cal acceptar que els passadissos són de 1,20 m 
d’amplària, el que suposa que no és pot complir l’exigència del cercle de 1,50 m del Codi 
d’accessibilitat per ser considerats accessibles, però si adaptats. 
 
Per completar un recorregut adaptat per planta, cal formar una rampa al passadís de la planta 
baixa que connecta amb l’ascensor, tot i que les característiques físiques del lloc requereix una 
rampa que compleix el CTE-DA-DB-SUA però no el Codi d’accessibilitat. 
També al passadís de la planta semisoterrani per salvar el desnivell de 4 cm existent a l’entrada 
dels despatxos des del passadís. 
La nova redistribució resolt el problema d’accessibilitat als dos despatxos de la zona sud de la 
planta primera de l’edifici inicial. 
 
 



Millora energètica (Aquesta millora no s’inclou en les Fases 1 i 2) 
Per obtenir una millora des del punt  de vista energètic, a l’edifici inicial cal posar un extradossat 
a les façanes, per l’interior, i canviar els tancaments per elements amb ruptura de pont tèrmic i 
U=< 2.1 W/m2*k . 
Per obtenir una millora des del punt  de vista energètic, a l’edifici ampliació cal posar un 
extradossat a les façanes, per l’exterior, i canviar els tancaments per elements amb ruptura de 
pont tèrmic i U=< 2.1 W/m2*k . En aquest cas, la millora substancial rau en la supressió dels 
ponts tèrmics. 
Per altra costat, la renovació dels sistema de clima, amb la supressió de la calefacció de gas oil 
seria una bona mesura per reduir l’emissió de diòxid carboni. 
 
 
IV- Proposta d’actuació 

MD 2.3 Descripció de les obres incloent-hi els mitjans auxiliars 
 
La proposta d’actuació s’estructura en quatre eixos d’actuació: 
1 – La restauració de les façanes i la teulada. 
2 – La supressió de les barreres arquitectòniques. 
3 – L’estalvi energètic 
4 – La millora de les instal·lacions. 
 
 
1 – La restauració de les façanes i la teulada. 
 
ÚS – Estructural, ornamental, salubritat. 
 
CRITERIS CONCEPTUALS – 
 Recuperar els sistemes constructius de les façanes. 
 Restaurar els conceptes ornamentals de les mateixes. 
 Recuperar l’estanqueïtat i el confort ambiental interior 
 
ACTUACIONS – 
 Modificació del sistema constructiu del ràfec. 
 T-01 Desmuntatge ràfec 

 T-02 Estrebada provisional mènsules 

 T-03 Enderroc controlat del ràfec per zones 

 T-04 Sanejat vora unió teules i ràfec. Massissat. 

 T-05 Formació estructura horitzontal d'angulars acer AISI, protegida amb film de politè per 
evitar contacte amb la calç, amb reposició de les mènsules malmeses. 

 T-06 Construcció solera ceràmica amb maó calat, recolzat a l'estructura anterior, recoberta 
perimetralment de  morter de calc. 

 T-07 Arrebossat inferior de morter de calç, emmallat  amb fioccos pel frontis i la cara inferior. 

 T-08 Formació de pendents amb formigó cel·lular. Impermeabilització de la cara superior 
amb poliuretà o  làmina Kerdi.  

 T-11 Col·locació d’un canal i dos baixants de zinc per façana per recollir les aigües. 
 T-12 Resoldre les filtracions puntuals de la teulada. Reparacions aïllades de teules (<1 m2) 

 



 Actuació estructural per controlar les esquerdes 

 E-1 Atirantat de la façana amb el forjat, sostre de la primera amb tirants soldats  a 
les biguetes i plaques de trava de la façana. 

 E-2 Formar un cèrcol metàl·lic  que lligui les façanes, per l’interior de les golfes.  

 Actuació de reparació de les  esquerdes 

 Reparacions 

 R-1 Tancament esquerdes 

 R-2 Tancament esquerdes amb infiltració : principals, arc planta baixa i  vàries 

 R-3 Treure sals: Zona façana afectada humitat  

 R-4 Treure sals: Arc vestíbul  planta baixa. Salón pl. Pral guix afectat 

 R5 Morter de restauració, xarxa resistent, morter de restauració.  
Solapament 40 cm per cada costat aplicat en: 
 Façana ponent per tots dos costats, unió edifici amb sòcol per un costat i part 
baixa façana llevant per un costat 

 R-6 Reparació motllura amb morters reintegradors, previ sanejat. 

 R-7 Enguixat interior 

 R-8 Reposar fals sostre interior saló 

 Reposició revestiments 

 D-1 Repicar arrebossat de totes les façanes. 

 D-2 Retallar arrebossat emmarcaments obertures, fris i cadenes. 

 D-3 Repicat guix saló. 

 A-1 Arrebossat calç de totes les façanes excepte emmarcaments de les obertures.  

 A-1 Arrebossat calç parts a reparar de fris i cadenes 

 A-2 Arrebossat drenants a la planta semisoterrani de la façana est. 

 Estuc 

 EC-1 Estuc esgrafiat amb ratlles: ràfec i cadenes. Llis amb esgrafiat 

 EC-2 Restauració cromàtica estuc esgrafiat amb ratlles: ràfec i cadenes  

 EC-3 Estuc amb color, raspallat amb especejament de punxó. 

 EC-4 Estuc llis en motllures i sòcol edifici 

 EC-5 Reparació estuc aresta motllures finestres o cadenes. 

 EC-6 Veladura general 

 Restauració dels quatre pilars de l’obertura de la planta primera, amb substitució dels 
existents per d’altres del mateix sistema constructiu actualitzat. 

 Restauració general de la balconada amb reposició general dels elements de pedra artificial 

 B-01  Desmuntar passamà 

 B-02  Desmuntar balustres 

 B-03  Desmuntar pedestals 

 B-04 Substituir bigues balcó 

 B-05 Sanejar bigues balcó 

 B-06 Enderrocar llosa balcó 

 B-07 Reconstrucció llosa balcó 

 B-08 Impermeabilitzar llosa balcó 



 B-09 Pavimentar llosa balcó 

 B-10 Marxapeu balconeres 
 
 Rehabilitació de la claraboia 

 CL-1 Desmuntar vidre 

 CL-3 Sanejar estructura 

 CL-4 Substituir estructura parcialment 

 CL-5 Repintar estructura 

 CL-6 Reposar vidres 

 CL-7  Segellar vidres 
 
 Modificacions puntuals a la planta primera. 

 Estintolament de la paret sud est. 

 Enderroc de la paret de 15 cm del sud est. 
 Enderroc de la paret de 10 cm del sud oest. 
 Reposició de fals sostre 
 Posar un extradossat autoportant amb aïllament tèrmic per l’interior de les façanes de 

l’edifici original. 
 Retirada o desplaçament de les instal·lacions que restin amagades. 
 Col·locació de l’extradossat. 
 Ajustatge amb les finestres 
 Adaptació a les partions existents. 
 Pintat de totes les parets i sostres dels àmbits afectats. 

 
MATERIALS – 
 Perfils metàl·lics HEB i platabandes. 
 Perfils T40 AISI 
 Làmina separadora de politè. 
 Maons ceràmics. 
 Morter de calç 
 Morter drenant 
 Morters reintegradors 
 Morter especial de restauració bi component de 5-6 mm. 
 Xarxa resistent - Tipus Mapegrp220 G 
 Emmallat  amb fioccos 
 Poliurea o  làmina Kerdi. 
 Teules  
 Teules fixades amb grapes metàl·liques 
 Canaló i baixants zenc 
 Baixants de fosa 
 Estuc de calç 
 Pedra artificial armada inox. amb control de qualitat estructural 
 



2 – La supressió de les barreres arquitectòniques. 
 
ÚS – Permetre l’accessibilitat a tot l’interior de l’edifici. 
 
CRITERIS CONCEPTUALS – 
 Col·locar un ascensor accessible que relacioni totes els nivells interiors de l’edifici. 
 Formar una rampa que permeti comunicar l’edifici amb l’entrada de la sala d’actes. 
 Formar una rampa que permeti comunicar l’ascensor amb les oficines  del semisoterrani. 
 Suprimir envans per fer accessible tota la planta principal.  
ACTUACIONS – 
 Col·locar un ascensor amb cabina de 1,40*1,40, accessible des del vestíbul principal i des del 

passadís de totes les plantes. La situació triada és el racó que formen els dos blocs de l’edifici. 
Això implica la supressió de l’escala exterior i l’afectació de part del semisoterrani -2 amb 
l’estructura de fonamentació. El buc  estarà format per estructura metàl·lica amb forjats 
col·laborants als replans. Tant el buc com els trams de passadissos corresponents als replans 
es tancaran  amb fusteria d’alumini, excepte a la planta semisoterrani, on el buc es folrarà 
amb xapes d’alumini lacat. Material amb el que es folrarà exteriorment tota l’estructura. 

 Les cobertes del buc i del passadís planes al 4% amb xapa de zinc. 
 Tancament del buit resultant en la terrassa del semisoterrani -1 
 Transformació del barri, tancament del buit a la façana i col·locació d’una porta per mantenir 

l’accés a l’arxiu.  
 Adaptació del actual tancament dels passadissos de cada planta a la nova situació. 
 Estintolament de la façana en la finestra del avant-lavabo para transformar-la en porta. 
 Modificació de les finestres que donen als nous passadissos. 
 Formació d’una rampa al passadís de la planta baixa del cos ampliat. 
 Formació d’una rampa al passadís de la planta semisoterrani del cos ampliat. 
 Invertir el sentit d’obertura de la porta que comunica el passadís de la planta primera amb 

l’escala. 
 
MATERIALS – 
 Perfils metàl·lics HEB i platabandes. 
 Murs de formigó HA – 25 B-20 XC2 
 Forjats col·laborants de formigó HA – 25 B-20 XC1 
 Fusteria d’alumini amb ruptura de pont tèrmic. 
 Planxes d’alumini lacades. 
 Maons ceràmics 
 Solera de formigó 
 Arrebossat de calç 
 Portes metàl·liques 
 Paviments de gres porcellànic 
 Marxapeus de marbre Macael blanc 
 
 
 

 



 
RESUM ENUNCIATIU DE LES PRINCIPALS ACTUACIONS PREVISTES AL PROJECTE 
 
ACTUACIONS PRINCIPALS EN PLANTA SOTERRANI 
1 – BARRAR L’ESCALA EXISTENT 
2 – COL·LOCAR EL JOU PER SUPORTAR EL FORJAT EXISTENT, TALLAT PEL NOU FOSSAR DE 
L’ASCENSOR 
 
ACTUACIONS PRINCIPALS EN PLANTA SEMISOTERRANI 
1 – FORMAR UNA RAMPA PER SALVAR EL DESNIVELL EXISTENT 
2 – PINTAT DE SOSTRES I PARETS 
3 - MANTENIR L’ACABAT EXISTENT NETEJAT 
 
ACTUACIONS PRINCIPALS EN PLANTA BAIXA 
1 – ESTINTOLAMENT NOVA PORTA ASCENSOR I MODIFICACIÓ FINESTRA 
2 – ENDERROC EQUIPAMENT, PORTA I ALICATATS LAVABO 
3 – REFORÇ DEL SOSTRE PER A PASSAR CONDUCTES 
4 – FORMAR UNA RAMPA PER SALVAR ELS GRAONS 
5 – DESMUNTATGE I REPOSICIÓ FALS SOSTRE DE GUIX O DE PYL I REPOSICIÓ DEL MATEIX 
MATERIAL 
6 – DESMUNTATGE I REPOSICIÓ FALS SOSTRE DE GUIX O DE PYL I REPOSICIÓ AMB FIBRES 
VEGETALS 
7 – DESMUNTATGE I REPOSICIÓ FALS SOSTRE DE FIBRES VEGETALS 
8 – DESMUNTGE PARCIAL DE FALS SOSTRE DE PLAQUES DE GUIX ESTOPADES. 
9 – REPOSICIÓ AMB UNA FRANJA CONTINUA DE FALS SOSTRE DE PYL PERFORAT, AMB VORES 
RESCRESCUDES. 
10 – FALS SOSTRE NOU FIBRES VEGETALS 
11 – PINTAT DE SOSTRES I PARETS 
12 – REPARACIÓ DE FAÇANES 
 
ACTUACIONS PRINCIPALS EN PLANTA PRIMERA 
1 – ESTINTOLAMENT JÀSSERA 
2 – ENDERROC PARET 
3 – DESMUNTATGE I REPOSICIÓ FALS SOSTRE DE FIBRES VEGETALS 
4 – DESM. I REPOSICIÓ FALS SOSTRE DE FIBRES VEGETALS EN LAVABOS 
5 – ENDERROC DE FALS SOSTRE DE PLAQUES DE GUIX ESTOPADES 
6 – FALS SOSTRE NOU FIBRES VEGETALS 
7 – PINTAT DE SOSTRES I PARETS 
8 – REPARACIÓ FAÇANA 
9 – SUBSTITUCIÓ ELEMENTS PEDRA ARTIFICIAL 
10 – REPARACIÓ BALCÓ 
11 – ESTRABADA HORITZONTAL DE LA FAÇANA AMB EL FORJAT 
 
ACTUACIONS PRINCIPALS EN GOLFES 
1 - REFORÇ  ESTRUCTURAL FAÇANES 
2 -SORTIDA CIRCUITS FRIGORÍFICS 
3 -SORTIDA CONDUCTES A RECUPERADORS 
4 – SUPORTS RECUPERADORS D’AIRE  
3 – TEULADA DE ZINC 
4 – REPARACIÓ FAÇANA 
 
 



ACTUACIONS PRINCIPALS EN COBERTA 
1 – REFER RÀFEC 
2 – REPARAR LA CLARABOIA 
3 – REPARACIÓ PUNTUAL DE TEULES. 
 

MD 2.4   Àmbit de l’edifici on es fa l’actuació. 
 
Descripció i identificació. 
 
RESUM SUPERFICIE CONSTRUIDA DE L’ACTUACIÓ 

        

SUPERFICIE CONSTRUIDA 

Sup. 
edif. 
Inicial 

Sup. 
edif. 
Nou 

Sup. 
Actual 

Sup. 
Ampliació 

Sup. 
total 

Sup. 
Exterior 

Sup. 
enderroc 

Planta Soterrani 0 69,79 69,79 0 69,79 0 2,5 
Planta Semisoterrani  12,49 118,16 130,65 7,65 138,3 36,4 2,63 
Planta Baixa 127,51 137,75 265,26 7,65 272,91 0 0 
Planta Principal 127,51 137,75 265,26 7,65 272,91 0 0 
Planta golfes 127,51 0 127,51 0 127,51 0 0 
TOTAL SUPERFICIE EDIFICACIÓ 
M2 395,02 463,45 858,47 22,95 881,42 36,4 5,13 

 
TOTAL SUPERFICIE 
D'ACTUACIÓ DE REFORMA SUP. CONST. SUP. ÚTIL SUP. EXT. 

SUP. 
END. 

  m2 m2 m2 m2 
Planta Soterrani 69,79 58,84 0 2,5 
Planta Semisoterrani 138,3 99,53 36,4 2,63 
Planta Baixa 272,91 228,35 0 0 
Planta Principal 272,91 228,47 0 0 
Planta golfes 127,51 103,29 0 0 
TOTAL SUPERFICIE 
D'ACTUACIÓ DE REFORMA 881,42 718,48 36,4 5,13 

 
 
Programa de necessitats i usos previstos 
Ús administratiu públic: oficines existents.  
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MD 2.5 Classificació de l’activitat a desenvolupar segons la Llei de prevenció i control 
ambiental. 
 
L’activitat és l’administració pública, preexistent i no canvia. 
L’activitat d’administració pública com tal no hi és inclosa en cap apartat de la llei 20/2009 de 
prevenció i control ambiental. L’activitat d’oficines privada està inclosa a l’epígraf 821. 
 
 
MD 3 REQUISITS A COMPLIMENTAR EN FUNCIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES DE L’EDIFICI 

L’actuació no disminueix cap de les mesures de seguretat existents a l ‘edifici abans de la 
reforma. En tot cas, les manté o millora. 
 
Utilització (Ús), Accessibilitat, Seguretat d'utilització: 
 

MD 3.1 Codi d’accessibilitat de Catalunya, decret 209/2023, de 23 de novembre. 
El projecte tracta d’una obra d’adequació interior parcial d’un centre de l’administració pública  
local, que no es canvia d’ús. 
 
La proposta planteja un itinerari accessible fins a cada replà de les plantes i adaptat al conjunt 
de l’edifici i de cascuna de les plantes. 
 
Segons l’Article 67. Accessos de la SECCIÓ TERCERA. Edificis existents -  SUBSECCIÓ PRIMERA. 
Edificis i establiments d'ús públic: 
 
67.1 Els edificis i establiments existents objecte d'alguna intervenció han de tenir un accés 
principal que sigui accessible o practicable en totes les situacions en què l'annex 3d ho 
determina. 
L’accés a l’edifici és accessible. 
 
A l’Annex 3d - Condicions que han de complir els edificis existents objecte d’intervenció.  
SECCIÓ A. Edificis i establiments d’ús públic, quant a itineraris interiors es diu: 
 
3 Itineraris interiors 
3.2 -Itineraris horitzontals 
Els elements constructius i la distribució de mobiliari han de garantir que els itineraris interiors 
de cada planta en zones i entre les zones i elements accessibles compleixin les condicions 
següents: 
a) Establiments amb una superfície útil total de 250 m2 o superior: 
a1. Han de tenir un itinerari accessible. 
La proposta planteja un itinerari accessible fins a cada replà de les plantes i adaptat al conjunt 
de l’edifici i de cascuna de les plantes. 
La limitació per fer-lo tot accessible és que hi ha punts on els girs possibles només fan 120 cm. 
 
3.3 Altura lliure d’obstacles 
S’admet reduir l’altura lliure d’obstacles a 2,10 m quan es justifica per la presència d’elements 
preexistents que no es poden desplaçar o que no són objecte d’intervenció. 
L’alçària és superior a 2.30 excepte als passos de porta. 
Tots els espais de circulació tenen una alçària igual o major a 2,30 m. 
  



3.6 Rampes 
Només es fa una rampa per salvar el desnivell entre l’entrada del públic al saló d’actes i 
l’ascensor. Les característiques del edifici obliguen a fer una rampa de 3,20 m al 10%. La sala 
d’actes és accessible directament des del carrer. La palestra de la mateixa és accessible des de 
el passadís de l’ascensor. 
 
3.9 Escales 
3.9.2 Escales existents 
Le escala és un dels elements protegits de l’edifici que està catalogat BCIL. 
 
3.9.4. Escales de nova construcció: 
No hi ha 
 
A l’Annex 3d - Condicions que han de complir els edificis existents objecte d’intervenció.  
SECCIÓ A. Edificis i establiments d’ús públic, quant a cambres higièniques es diu: 
 
4 Cambres higièniques 
Taula 4.2 - Ús pública concurrència i ús docent. 
b) Canvi d’activitat/ Legalització (12).  Sup. ≥ 250 m2  - S’admeten cambres higièniques 
practicables. 
L’edifici compta projecte amb una cambra higiènica accessible i una altra practicables, que 
compleixen el que marca l’Annex 3.c 15.5. Cambra higiènica practicable. 
 
Annex 3.c 15.5. Cambra higiènica practicable. 
Una cambra higiènica es considera practicable si compleix les condicions dels apartats 15.1 i 15.2 
i també les següents: 

a) Disposa d’un espai lliure d’obstacles a tota alçària on es pot inscriure un cercle d’1,50 m 
de diàmetre. 

b) Disposa, a un costat de l’inodor, d’un espai de transferència lateral de 0,80 m d’amplada 
i 1,20 m de longitud, lliure d’obstacles. 

c) Disposa d’una barra de suport horitzontal al costat de l’inodor en què l’espai de 
transferència lateral és abatible. 

d) Disposa d’una amplada útil de pas als espais de circulació d’1,00 m com a mínim. 
e) Es pot inscriure un cercle d’1,20 m de diàmetre als espais de gir. 

 
A l’Annex 3d - Condicions que han de complir els edificis existents objecte d’intervenció.  
SECCIÓ A. Edificis i establiments d’ús públic, quant a paviments es diu: 
 
Paviments 
Els nous terres són interiors Classe C1. L’únic forma part d’una terrassa existent, serà  classe C3. 
  



Excepte el tram de rampa ja explicat i els girs que hi a la part alta per entrar a la palestra de la 
sala d’actes i a les sortides de les oficines del semisoterrani-1 i de la planta 1a. Tots tres 
permeten un gir de 1,20 m, tots els itineraris compleixen el que es resumeix a la taula adjunta 
1.3  de l’Annex 3c - Normes d’accessibilitat a l’edificació. 1. Itineraris. Condicions generals. 
Condicions d’accessibilitat aplicables a tots els itineraris: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



MD 3.2 - Compliment del CTE-SUA.  
 
SUA 1 – Seguretat davant el risc de caigudes 
No hi ha forats ni desnivells als espais interiors. 
Els nous terres seran C1 a l’interior i C3 a l’exterior. 
 
SUA 2 - Seguretat enfront del risc d'impacte o d’immobilització 
Els elements vidriats incorporaran travesser entre 70 i 110 cm de terra. Els vidres de major 
alçària disposaran d’adhesius indicatius. 
 
SUA 3 Seguretat enfront del risc d’immobilització. 
No hi ha elements que puguin immobilitzar persones. 
 
SUA 4 – Seguretat enfront del risc causat per il·luminació inadequada 
Es col·loquen lluminàries fixes i d’emergència que assoleixen els nivells lumínics adients. 
 
SUA 5 – Seguretat enfront del risc causat per situacions amb alta ocupació 
No hi ha sales ni passadissos perilloses o amb grades. Tots són plans. 
 
SUA 6 – Seguretat enfront del risc d'ofegament 
No pertoca perquè no hi ha piscines, cisternes o pous al local. 
 
SUA 7 – Seguretat enfront del risc causat per vehicles en moviment 
No pertoca perquè no hi ha vehicles en el local. 
 
SUA 8 - Seguretat enfront del risc causat per l'acció del llamp 
Es necessari segons la fitxa del COAC. 
 
SUA 9 – Accessibilitat 
Veure ho explicat pel Codi d’Accessibilitat 
  



MD 4 COMPLIMENT DELS ALTRES DOCUMENTS DEL CTE. 

MD 4.1 CTE-DB-SI Protecció davant el foc 
L’actuació es desenvolupa en un edifici en ús vigent. 
L’única alteració  és la supressió d’una escala de baixada fora de servei per no ser necessària. 
MD 4.2  - CTE-DB-HS Salubritat. 
Es farà un sistema de renovació d’aire. 
MD 4.3 – CTE-DR- HR Protecció davant el soroll 
No és objecte d’aquesta actuació 
MD 4.4 – CTE-DR- AE Estructura 
Pendent de justificació 
MD 4.5 – CTE-DR- HE Estalvi d’energia 
S’adjunta certificacions energètiques de l’estat i actuals i de les propostes de millora. 
El resum de l’estudi realitzat és: 
La classificació actual és  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MD 5 DESCRIPCIÓ DELS SISTEMES QUE COMPOSEN L’EDIFICI. 

MD 5.1 Sustentació de l’edifici 

MD 5.1.1 Sistema estructural (fonamentació, estructura portant i estructura horitzontal). 
 
Fonamentació existent –  
El pou de l’ascensor recolzarà al terreny mitjançant micropilons. 
 
Estructura  -  
Es forma un cèrcol fixat a la façana per dins de les golfes, amb perfils metàl·lics. 
Es trava la façana amb el forjat mitjançant una platina soldada i fixada amb placa a la façana. 
Es reparen les esquerdes principals, reemplenant-les amb morter de calç modificat, i col·locant 
xarxes estructurals pels dos costats amb morters especials de restauració. 
Es substitueixen els pilars de pedra artificial per d’altres del mateix material. 
Es fa un estintolaments d’una llum de 1,10 m en murs de 45 cm.  
La solució és amb dos perfils HEB amb daus de recolzament. 
Es fan un estintolaments d’una llum de 2,80 m en paret de 15 cm.  
La solució és amb dos perfils UPN amb daus de recolzament. 
 
L’estructura de l’ascensor serà mitjançant quatre SHS 100*100/5 i travessers del mateix 
material. 



MD 5.2 Sistema envolupant. 

 
COBERTA 
Es refà el ràfec amb un sistema equivalent, però amb acer AISI i maó perforat. 
Es fan petites reparacions. 
 
FAÇANA 
Es restaura la part protegida amb morter de calç. 

MD 5.3 Sistema de compartimentació. 

 
PARTICIONS INTERIORS 
No es fan noves particions. 
Es fa la  rampa per salvar el desnivell dels dos graons a la planta baixa. 
Es fa la rampa per salvar el desnivell existent de 4 cm entre el passadís i la zona d’oficines 
 

MD 5.4 Sistemes d’acabats. 
Sostres –  
Es reposen o modifiquen els fals sostres existents, afectats per les reparacions de façana. 
Desmuntatge i reposició fals sostre de guix o de pyl i reposició del mateix material a part de la 
planta baixa. 
Desmuntatge i reposició fals sostre de guix o de pyl i reposició amb fibres vegetals a part de la 
planta baixa. 
Desmuntatge i reposició fals sostre de fibres vegetals a part de la planta baixa i planta primera. 
Desmuntatge parcial de fals sostre de plaques de guix estopades a part de la planta baixa i planta 
primera. 
Reposició amb una franja continua de fals sostre de PYL perforat, amb vores rescrescudes a part 
de la planta baixa. 
Fals sostre nou fibres vegetals a part de la planta baixa i d ela planta primera. 
Desmuntatge i reposició fals sostre de fibres vegetals en lavabos a planta primera. 
 
 
Paviments  – 
Es conserva els existents, excepte al passadís de planta baixa, on es fa una rampa i part de la 
planta semisoterrani on cal fer una altra. 
Tant en aquesta com en els nous replans d’ascensor es col·locarà gres porcellànic C1. 
En la connexió amb els nous replans, es col·locarà una junta amb dos platines de llautó de 35*5 
mm amb una junta elàstica interposada. 
S’eliminarà el marxapeu existent i es substituirà per un nou de marbre Macael blanc. 
A la planta semisoterrani es substituirà el paviment fins a l’inici de la rampa pel gres porcellànic. 
 
 
Aplacats 
Escopidor de 43 a 45 cm d'amplària, amb pedra artificial de morter de ciment blanc, buixardada, 
amb trencaaigües a un cantell, col·locada amb morter mixt 1:0,5:4 
 
 
 
 



Tancaments d’alumini  
 
 
Tancament del conjunt del buc de l’ascensor 
L'estructura es tancarà amb envidraments de doble vidre, col·locat en fusteries i folres de xapa 
d'alumini lacat, combinant dos colors. Les xapes que folren els elements estructurals seran de 
color gris fosc i els perfils seran d'un color clar, semblant al de la façana de l'edifici inicial. Els 
colors es determinaran a obra per la DF. 
Tant els mòduls de planta baixa del buc de l'ascensor com els conductes verticals que hi haurà a 
l'extrem nord del volum dels passadissos es folraran amb xapa d'alumini mal·leable.  
 
Pintura  
Les parets i sostres nous o que resultin afectats pels canvis es pintaran amb pintura en base 
aigua. 

MD 5.5 Sistemes de condicionament i instal·lacions (No s’inclou en les Fases 1 i 2) 

 

 
 
COMPLEMENTARIS: SEGONS EL TIPUS D’INTERVENCIONS 

ACTUACIONS QUE AFECTEN ELEMENTS O ZONES PROTEGIDES ARQUITECTÒNICAMENT. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DE MORTERS: TIPUS, DOSIFICACIONS I GRUIXÀRIES  

Alternativament i d'acord amb la DF es podran usar morters de calç aèria o de calç hidràulica. 
A causa de la potencial reacció dels silicats bi- i tri-càlcic amb aquesta fase per a generar 
thaumasita o ettringita, respectivament, es recomana utilitzar morter de calç, la hidraulicitat del 
qual (si es creu convenient) es pot obtenir amb l’addició de metacaolí. 
 
En conseqüència, per emprar calç hidràuliques, cal presentar un certificat del fabricant on 
consti que el seu material no generarà problemes del tipus indicat. 
 
MORTERS DE CALÇ AÈRIA: La calç aèria haurà d'haver romàs almenys tres mesos en repòs 
després de la seva apagada. Per a conservar-la es recobrirà d'una capa de sorra. 
 A les fàbriques el dosatge serà 1:2:0,1. La sorra serà rentada, de la mateixa característica dels 

còdols de la zona, amb una granulometria 0-1,5/2 mm i algun àrid de quars. En les 
consolidacions, es tenyirà amb terres per integrar-se millor en el pany a actuar. 

 Ús general: Morters mixtos de calç grassa (amarada), sorra i putzolanes amb addició de molta 
de ceràmica. 

 Rejuntada de murs de maçoneria: Morter fortament hidràulic a base de calç aèria, 
putzolanes i pols de maó. Es comprovarà prèviament el comportament a fissuració per 
retracció. 
 

MORTERS DE CALÇ HIDRÀULICA: 
 Murs de Maçoneria: Morter de calç hidràulica NHL-5, 1:3. 

 Col·locació de peces de pedra tallada: Morter de calç hidràulica NHL-5, 1:2. 

 Formigó de calç i cant: Formigó de calç hidràulica NHL-5 ciclopi, 1:2. (4 cabassos de calç, 9 
cabassos de mescla, àrid i grava fins a 120 mm), 3 cabassos d'aigua. L'aigua s'ajustarà en 
funció del mínim necessari per a poder vibrar. El formigó es col·locarà sense interrupció, 



evitant les hores de major radiació solar. Per a evitar l'aparició de les esquerdes de retracció, 
habituals avui dia en qualsevol element formigonat, es cobrirà  amb plàstic i es regarà 
diverses vegades cada dia per a permetre un bon curat de la massa. El temps de curat 
mitjançant cobertura serà de dues setmanes. Es repassaran i segellaran amb calç del mateix 
tipus les possibles fissures que es produeixin durant aquests dies. 

 Fàbrica maó massís: Morter de calç hidràulica, 1:2, aproximat de 2 cm. 
 
 
  



MN NORMATIVA APLICABLE 

MN 1 Edificació 
 
LEGISLACIO ESPECÍFICA 
 
NORMATIVA TÉCNICA GENERAL DE LA EDIFICACIÓ 

 D'acord amb l'article 1° A) Un, del Decret 462/1971 d'11 de març, en la redacció del 
present projecte s'han observat les normes vigents aplicables sobre construcció”. 

 Especialment: 

 Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic 

 Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei 
de Contractes de les Administracions Públiques. 

 RD 1627/1997 de 24 d'octubre pel qual s'estableixen disposicions mínimes de Seguretat i 
de Salut en les obres de construcció (BOE 25/10/1997). 

 RD 604/2006, de 19 de maig, que modifica l'RD 1627/1997. 

 Llei del Patrimoni Històric Espanyol. Llei 16/1985 del 25 de juny de 1985 (BOE núm. 155 
de 29 de juny de 1985). 

 Llei del Patrimoni Cultural Català, 9/1993 de 9 de setembre (DOGC núm. 1807, d'11 
d'octubre de 1993; correcció d'errors en el DOGC núm. 1825, de 24 de novembre de 
1993). 

 Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (RD 842/2002). 

 Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'Ordenació de l'Edificació (LOE). 

 RD 2187/1978, pel qual s'aprova el Reglament de Disciplina Urbanística. 

 Llei 8/2013 de 26 de juny de Rehabilitació, Regeneració i Renovació urbana. 

 Legislació d'àmbit autonòmic. 

 
A més, són aplicables puntualment les següents normes 
  



Aspectes generals 
 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                           

Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificación: Ley 52/2002,(BOE 31/12/02). Modificada por los 
PRESSUPOSTs generales del estado para el año 2003. art. 105 

  Código Técnico de la Edificación, CTE                                          
RD 314/2006, de 17 de marzo de 2006 (BOE 28/03/2006) modificado por RD 1371/2007 (BOE 
23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) y sus correcciones de errores (BOE 20/12/2007 Y 
25/1/2008). RD 173/10 por el que se modifica el Código Técnico de la edificación, en materia de 
accessibilidad y no discriminación a personas con discapacidad. (BOE 11.03.10) 
Ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas 
Ley 8/2013, de 26 de junio (BOE 27/6/2013) 
Desarrollo de la Directiva 89/106/CEE de productos de la construcción 

RD 1630/1992 modificado por el RD 1329/1995. (marcaje CE de los productos, equipos y sistemas) 

Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71) modificado por el RD 129/85 (BOE: 7/2/85) 

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación 

O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) corrección de errores (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 14/6/71(BOE: 
24/7/91) 

Libro de Ordenes y visitas  

D 461/1997, de 11 de marzo 

Certificado final de dirección de obras 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71) 

Ley de Contratos del sector público 

Ley 30/2007 (BOE: 31.10.07) 

Desarrollo parcial de la Ley 30/2007, de Contratos del Sector público 

RD 817/2009 (BOE: 15.05.09) 

Ley de  la Obra pública 

Ley 3/2007 (DOGC: 06.07.07) 
 
 
REQUISITOS BASICOS DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN 
 

Aspectes generals 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                           

Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99) i les seves posteriors modificacions 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          



RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006), modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i per RD 
1675/2008 (BOE 18/10/2008), i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 I 25/01/2008) 

ORDEN VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009), I LA SEVA CORRECCIÓ D’ERRADES (BOE 23/09/2009) 

RD 173/2010 PEL QUAL ES MODIFICA EL CODI TÈCNIC DE L’EDIFICACIÓ, EN MATÈRIA D’ACCESSIBILITAT I NO 
DISCRIMINACIÓ A PERSONES AMB DISCAPACITAT (BOE 11/03/2010) 

LEY 8/2013 (BOE 27/6/2013) 

ORDEN FOM/ 1635/2013, D'ACTUALITZACIÓ DEL DB HE (BOE 12/09/2013) AMB CORRECCIÓ D'ERRADES (BOE 
08/11/2013) 

ORDEN FOM/588/2017, PEL LA QUAL ES MODIFICA EL DB HE I EL DB HS (BOE 23/06/2017) 

RD 732/2019, DE 20 DE DESEMBRE DE 2019, PEL QUAL ES MODIFICA EL CODI TÈCNIC DE L’EDIFICACIÓ (BOE 
27/12/2019) 

RD 450/2022, DE 14 DE JUNY DE 2022, PEL QUAL ES MODIFICA EL CODI TÈCNIC DE L’EDIFICACIÓ (BOE 15/06/2022) 

Reglamento Europeo de Productos de Construcción (marcatge CE dels productes, equips i sistemes) 

Reglamento (UE) 305/2011, i les seves posteriors modificacions 

Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71) i la seva posterior modificació 

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación 

O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) i les seves posteriors modificacions 

Certificado final de dirección de obras 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71) i la seva posterior modificació 

 
Ús de l’edifici 
Segons reglamentacions específiques 

 
 

MN 2 Altres 
No hi ha 
  



RESUM DEL PRESSUPOST PER CAPITOLS. 

 

 

01.01  RESTAURACIÓ FAÇANES 
01.01.00  TREBALLS PREPARATORIS 18.130,22  
01.01.01  ENDERROCS 21.248,94  
01.01.04  ESTRUCTURA 117.462,09  
01.01.05  RAM DE PALETA 38.594,30  
01.01.06  COBERTES I DESGÜASSOS 28.912,12  
01.01.07  AÏLLAMENTS 762,10  
01.01.08  ENGUIXATS I FALS SOSTRES 2.713,62  
01.01.14   MANYÀ 185,01  
01.01.16  ESTUCS 51.598,03  
01.01.18  CLARABOIA 2.110,14  
01.01.26  REORDENAMENT D'INSTAL·LACIONS 879,99  
01.01.30   PINTURA 1.456,74  
01.01.35  RESTAURACIÓ REVESTIMENTS 2.640,24  
01.01  RESTAURACIÓ FAÇANES 286.693,54 
01.03  MODIFICACIONS INTERIORS 
01.03.01  ENDERROCS 384,44  
01.03.04  ESTRUCTURA 2.968,47  
01.03.05  RAM DE PALETA 2.105,15  
01.03.07  AÏLLAMENTS 323,68  
01.03  MODIFICACIONS INTERIORS 5.781,74 
01.01.40  GESTIÓ DE RESIDUS 1.700,10 1.700,10 
01.01.41  SEGURETAT I SALUT 9.420,98 9.420,98 
TOTAL PEM 303.596,36 

 

01.02 SUPRESSIÓ BARRERES ARQUITECTÒNIQUES 
01.02.00  TREBALLS PREPARATORIS 5.207,26  
01.02.01  ENDERROCS 1.802,97  
01.02.03  FONAMENTACIÓ 4.349,87  
01.02.04  ESTRUCTURA 17.969,02  
01.02.05  RAM DE PALETA 1.881,50  
01.02.06  COBERTES I DESGÜASSOS 6.620,51  
01.02.07  AÏLLAMENTS 3.852,01  
01.02.08  ENGUIXATS I FALS SOSTRES 220,26  
01.02.09  PAVIMENTS 3.892,64  
01.02.12  FUSTERIA 784,58  
01.02.13  ALUMINI 23.761,70  
01.02.14   MANYÀ 5.218,64  
01.02.17  VIDRIERIA 4.960,51  
01.02.19  ASCENSOR 53.434,41  



01.02.20 ELECTRICTAT 661,81  
01.02.26 REORDENAMENT D'INSTAL·LACIONS 715,52  
01.02.30   PINTURA 1.210,54  
01.02.33  GESTIÓ DE RESIDUS 823,47  
01.02.41  SEGURETAT I SALUT 6.508,65  
01.02 SUPRESSIÓ BARRERES ARQUITECTÒNIQUES 143.875,87 

 
 
RESUM PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ 
 
 RESUM PRESSUPOST GENERAL   
 PEM FASE I   
01.01  RESTAURACIÓ FAÇANES 286.693,54  
01.03  MODIFICACIONS INTERIORS 5.781,74  
01.40  GESTIÓ DE RESIDUS 1.700,10  
01.41  SEGURETAT I SALUT 9.420,98  

 PEM FASE I  303.596,36 
     
 PEM FASE II   
01.01  SUPRESSIÓ BARRERES ARQUITECTÒNIQUES 143875,87   
 PEM FASE II  143.875,87 

    

 PRESSUPOST MATERIAL DE L’OBRA TOTAL   447.472,23 
13,00% DESPESES GENERALS  58.171,39 

6,00% BENEFICI INDUSTRIAL  26.848,33 

 PEC  532.491,95 
21,00% IVA  118.823,31 

 PREU BASE DE LICITACIÓ  644.315,26 
 
 
 
El present pressupost d'execució material puja la quantitat de: QUATRE-CENTS QUARANTA-SET 
MIL QUATRE-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS (447.472,23 €) 
 
El present pressupost base de licitació puja la quantitat de: SIS-CENTS QUARANTA-QUATRE MIL 
TRES-CENTS QUINZE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS (644.315,26 €) 
 
 
 
Barcelona, JUNY 2026 
 
Sg.  Rafael Vila Rodríguez – 
 
 
 
 
Arquitecte autor del projecte – 
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MC MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

MC 1  ASPECTES GENERALS 
Les mesures i superfícies representades en el conjunt de la documentació, gràfica i escrites són 
de caràcter orientatiu i hauran de ser comprovades en obra. 
 
D’acord amb la metodologia de l’estudi RVR, el conjunt dels plànols estan estructurats en  
DG1. DEFINICIÓ URBANÍSTICA I D'IMPLANTACIÓ 
DG2. PROPOSTA, NORMATIVES I MODIFICACIONS 

DG2. 0 - ESTAT ACTUAL 
DG2. 10 – PROPOSTA 
DG2. 20 – MODIFICACIONS i PATOLOGIES 

DG4. SISTEMA ESTRUCTURAL 
DG4. 30- REPLANTEIG 
DG4. 40 -FONAMENTACIÓ 
DG4. 50 - ESTRUCTURA 

DG5. SISTEMES CONSTRUCTIUS 
DG5. 60- CONSTRUCCIÓ 
DG5.60D – DETALLS CONSTRUCCIÓ 
DG5. 60 – 1000 BASTIDES 
DG5. 60-1200 FUSTERIA 
DG5. 60-1300 ALUMINI 
DG5. 60-1400 MANYÀ 
DG5. 60-1600 ASCENSOR 

DG6. SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEIS (No inclòs en les Fases 1 i 2) 
DG6. 93 -  INSTAL.LACIONS: CLIMATIZACIÓN / ventilació 
DG6. 94 -  INSTAL·LACIONS:VENTILACIÓ HIGIÈNICA 
DG6. 95 - INSTAL·LACIONS: FORÇA I DETALLS 
DG.6 96 - INSTAL·LACIONS:TELECOMUNICACIONS 

 DG7. SEGURETAT I SALUT  
 
En aquesta estructuració, el subfix final indica : 
100 i ss – Plantes  determinades i ss 
400 i ss  - Façanes determinades i ss 
500 i ss – Seccions longitudinals determinades i ss 
550 i ss – Seccions transversals determinades i ss 
 
Quant seccions estructurals i tipus de perfils a emprar predominen els plànols DG4. 40 
Fonaments i DG4.50-Estructura. 
Quant a formes, nivells i dimensions, predominen els plànols de DG4. 30 i DG5.60 i DG5.60D. 
Davant qualsevol contradicció, cal consultar a la D.F. 
La geometria dels pilars dibuixats en planta d’estructura no és vàlida pel replanteig. les veritables 
dimensions i armats son exclusivament les representades en el quadre de pilars o plànols de 
detall. 
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MC 2 DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES.  
EMPLAÇAMENT I VOLTANTS 
Carrer Sant Pau i carrer Jaume Balmes. 
Es troba al bell mig del poble, amb una cruïlla d’ambdós carrers, relacionats però separats per 
un desnivell important de nord a sud. 
Carrers estrets amb important nivell de trànsit i de maniobres d’aparcaments. 

SISTEMA D’ELEVACIÓ DELS MATERIALS 
Aquestes característiques així com les intrínseques a l'edifici i de la pròpia obra aconsellen que 
la mateixa es plantegi realitzar en un percentatge important manualment tant pel transport com 
per a l'elevació o amb camions grues mòbils. Si el constructor desitja instal·lar una grua ha de 
ser justificada pel constructor mitjançant una proposta escrita amb justificació de càlcul signada 
per algun tècnic qualificat. 
La constructora triarà el sistema d’elevació de materials que li sigui mes adient que correrà per 
la seva compta i càrrec, inclòs a les despeses indirectes i despeses generals. 
Cal respectar l’activitat quotidiana de l’ajuntament i de la circulació de l’entorn. 

TREBALLS D’IMPLANTACIÓ 
Són per compte del Constructor tots els treballs necessaris per a la seva implantació. 
Entre ells la formació d'un tancat metàl·lic entorn a la grua i/o sistemes fixos d'elevació que es 
decideixin emprar per part de la constructora. Igualment es voltarà la zona destinada a 
apilaments, residus i altres serveis de l'obra. 
A fi d'evitar divergències posteriors sobre l'estat dels paviments dels carrers circumdants i les 
espècies vegetals en ells existents, la constructora presentarà a l'aprovació dels Serveis 
responsables corresponents un informe escrit i gràfic signat per un tècnic, que serà confirmat 
pel mateix tècnic i els mateixos Serveis responsables en acabar les obres. 

PROTECCIÓ I DESPLAÇAMENT PROVISIONAL DE LES INSTAL.LACIONS. 
Les línies elèctriques que existeixin en proximitat a la zona de treball hauran de desplaçar-se 
provisionalment almenys 70cm. des del límit de la zona de treball, particularment de les 
bastides, d'acord amb el que disposa el “Reial decret 614/2001, de 8 de juny, sobre disposicions 
mínimes per a la protecció de la salut i seguretat dels treballadors enfront del risc elèctric”. El 
mateix en el seu annex 1, defineix que la distància fins a el límit exterior de la zona de proximitat 
de treball ha de ser major o igual a 70cms. 

PROTECCIÓ PROVISIONAL DE LES OBRES. 
Durant les obres i des dels seus inicis s'haurà de protegir els àmbits d’actuació de la pluja i evitar 
que l'aigua de la mateixa penetri en ells 
Per a això s’assegurarà de tenir tancades les finestres o col·locant elements plàstics provisionals. 
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APUNTALAMENT PROVISIONAL 
Per fer qualsevol apuntalament, cal comprovar si la base pot resistir la càrrega  o en altra cas, 
cal col·locar elements de repartiment o apuntalar també el nivell inferior.  

BASTIDES 
Les bastides com qualsevol altra plataforma de treball necessària per a la realització de les obres 
són per compte de la constructora i estan repercutides en els preus de les partides 
corresponents com a costos auxiliars. Només es pagaran com a unitats independents aquelles 
que estan específicament considerades com a partides al pressupost en relació amb algun 
treball determinat. 
El projecte de muntatge ha d'estar signat i visat per un tècnic qualificat que ho sotmetrà a 
l'aprovació de la Direcció facultativa. Aquest tècnic emetrà a més un certificat de muntatge 
abans de poder ser utilitzat. 
Es realitzarà la inspecció periòdica de la bastida per assegurar que no han ocorregut canvis que 
alterin les condicions inicia'ls de seguretat, ja que aquestes poden veure's afectades per les 
vibracions ocasionades per l'ús diari i especialment després de pluges o vents forts. 
 

MC 3 CARACTERÍSTIQUES SINGULARS DELS MATERIALS A TENIR PRESENT PER VALORAR ELS 
PREUS DEL PROJECTE. 
Tots els materials tindran un disseny i solucions constructives visuals idèntiques a les ja existents 
a l'edifici en la part en què s'integrin, a criteri de la D.F. 
Els materials han de complir les característiques de comportament al foc i d'ús segons indiquen 
els DB-SI i DB-SUA del CTE. La ignorància de l'industrial de les Normes del CTE no eximeix de 
responsabilitat a la Constructora per al seu compliment. Les classificacions que se sol·liciten, en 
general, són les mínimes que requereix el CTE. No obstant això, si algun material només es troba 
al mercat en una classificació superior, s'haurà d'aplicar aquesta sense implicar augment de preu 
per això. 
 
PAVIMENTS 
Situació elements   Revestiments 
     Sostre o parets Terres 
Zones ocupables   C-s2,d0  Efl 
Passadissos i escales protegides B-s1,d0  Cfl-s1 
 
ENVANS DE CARTÓ GUIX 
Els extradossats disposaran de perfils adequats a la seva alçada per tal puguin ser autoestables. 
Incorporaran aïllament de fibra de roca mineral del tipus verd pel seu contingut de reciclats. 
Les plaques instal·lades tindran un contingut en reciclats del 20%. Com a mínim del 7%. 
 
AÏLLAMENTS 
Els aïllaments seran sobre la base de recursos renovables. 
Les llanes minerals utilitzaran resines lliures de formaldehid, seran del tipus que en la seva 
elaboració s'usi un 70% menys d'energia i que continguin un ≥45% de vidre reciclat. 
Respecte als aïllants procedents de derivats plàstics s'usaran els termoplàstics com són el 
poliestirè i les poliolefines sense plom. 
Les plaques d'aïllament per a sòls de poliestirè extrudit seran de 8,  4 i 5 cm. Seran plaques 
adequades per a sobrecàrregues de 30000 kg/m2, amb junta encadellada, M-1, absorció < 3%, 
densitat > 30 Kg/m3. Producte tipus – Styrofoam LB o de prestacions equivalents mitjançant 
certificació de Laboratori Oficial. I7C23671. Les plaques semirígides de llana de roca per a 
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aïllament de càmera de façanes seran UNEIX EN 13162, de densitat 26 a 35 kg/m3 de 80, 50 i 40 
mm de gruix. 
Les membranes de polietilè expandit de làmina tancada seran de 5mm exemptes de CFC's de 
5mm, col·locades no adherides. I763ZTEA 
Les barreres de vapor i els geotèxtils: de polipropilè o polietilè. 
 
EVACUACIÓ D’AIGÜES Com a normes generals sotmeses a les precisions assenyalades als 
apartats anteriors es consideren:  
Característiques mediambientals: Contingut de reciclats: coure, zinc o fosa CR>80%. Polipropilè 
(PP) CR> 5%. Barreres de vapor i geotèxtils: De polipropilè o polietilè. 
 
PAVIMENTS 
Tindran les classificacions C1, C2 o C3 segons el CTE i demostrable amb assajos. 
No són acceptables els anti-slip sense la classificació que els correspon segons el seu ús 
C1 - Paviments interiors secs inclús rampes amb pendents inferiors al 6%. 
C2 – Humits planells o interiors secs amb menys del 6% de pendent a menys de 3 m d'un exterior 
descobert. 
C3 – Exteriors –  
 
PINTURA 
Tota la fusteria i l'estructura de fusta es revestiran exteriorment amb esmalts en base aigua i 
interiorment amb vernís de porus obert “lasur”, prèvia la capa de protecció antixilòfags 
corresponent. 
Els elements de ferro es protegiran amb dues mans de convertidor antioxidant exempt de plom 
i dues d'esmalt. 
Característiques mediambientals: les pintures compliran que no estiguin classificades com a 
productes tòxics o molt tòxics per la directiva 1999/45/CE. Garantia de no utilització de 
substàncies cancerígenes, mutagèniques, etc. Manca de contenir metalls pesants. 
Pintures plàstiques: en base aigua, COVS<30 g/l i *EEE. 
Pintures intumescents: en base aigua, COVS <20 g/l. 
Tractaments de la fusta: COVS<65 g/l i *EEE. 
Tractaments superfícies metàl·liques: emprimacions sense plom, EEE i COVS < 55 h/l. 
 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DE MORTERS: TIPUS, DOSIFICACIONS I GRUIXÀRIES  
Alternativament i d'acord amb la DF, es podran usar morters de calç aèria o de calç hidràulica. 
A causa de la potencial reacció dels silicats bi- i tri-càlcic amb aquesta fase per a generar 
thaumasita o ettringita, respectivament, es recomana utilitzar morter de calç, la hidraulicitat del 
qual (si es creu convenient) es pot obtenir amb l’addició de metacaolí. 
 
En conseqüència, per emprar calç hidràulica, cal presentar un certificat del fabricant on consti 
que el seu material no generarà problemes del tipus indicat. 
 
MORTERS DE CALÇ AÈRIA: La calç aèria haurà d'haver romàs almenys tres mesos en repòs 
després de la seva apagada. Per a conservar-la es recobrirà d'una capa de sorra. 

 A les fàbriques el dosatge serà 1:2:0,1. La sorra serà rentada, de la mateixa característica 
dels còdols de la zona, amb una granulometria 0-1,5/2 mm i algun àrid de quars. En les 
consolidacions, es tenyirà amb terres per integrar-se millor en el pany a actuar. 

 Ús general: Morters mixtos de calç grassa (amarada), sorra i putzolanes amb addició de 
molta de ceràmica. 
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 Rejuntada de murs de maçoneria: Morter fortament hidràulic a base de calç aèria, 
putzolanes i pols de maó. Es comprovarà prèviament el comportament a fissuració per 
retracció. 

MORTERS DE CALÇ HIDRÀULICA: 
 Murs de Maçoneria: Morter de calç hidràulica NHL-5, 1:3. 
 Col·locació de peces de pedra tallada: Morter de calç hidràulica NHL-5, 1:2. 
 Formigó de calç i cant: Formigó de calç hidràulica NHL-5 ciclopi, 1:2. (4 cabassos de calç, 

9 cabassos de mescla, àrid i grava fins a 120 mm), 3 cabassos d'aigua. L'aigua s'ajustarà en 
funció del mínim necessari per a poder vibrar. El formigó es col·locarà sense interrupció, 
evitant les hores de major radiació solar. Per a evitar l'aparició de les esquerdes de 
retracció, habituals avui dia en qualsevol element formigonat, es cobrirà  amb plàstic i es 
regarà diverses vegades cada dia per a permetre un bon curat de la massa. El temps de 
curat mitjançant cobertura serà de dues setmanes. Es repassaran i segellaran amb calç 
del mateix tipus les possibles fissures que es produeixin durant aquests dies. 

 Fàbrica maó massís: Morter de calç hidràulica, 1:2, aproximat de 2 cm. 
 

MC 4 CONDICIONS MEDIAMBIENTALS DELS MATERIALS A EMPRAR 
En general i a mes de l'especificat, els aspectes ambientals dels materials a utilitzar 
preferentment seran: 
 
Materials procedents de recursos renovables i ràpidament renovables (RR) 
Materials amb contingut en reciclats (CR). 
Materials de baixa intensitat energètica (BIE). 
Materials locals o de producció el mes propera possible (ML). 
Materials de baixes emissions i toxicitat, amb baix contingut en compostos orgànics volàtils 
(COVS) i que no continguin resines d’urea formaldehid (SRUF) o PVC. 
Materials amb certificats ecològics: ECOLABEL, FSC o PEFC (MC). 
Materials amb etiqueta ecològica europea. (EEE). 
 

MC 5  DETERMINACIONS ESPECIALS RESPECTE A LA INTERVENCIÓ I POSADA EN OBRA PER LA 
RESTAURACIÓ D'ELEMENTS SINGULARS (MATERIAL PETRI, ENGUIXATS, PINTURES MURALS, 
ENTEIXINATS I/O ALFARDES, ELEMENTS DE FUSTA, VIDRIERES, DECORACIONS I ALTRES 
MATERIALS SINGULARS…..) 
Caldrà treballar amb control de restauradors titulats la restauració dels panys de paraments 
esgrafiats i d’estucs amb especejament a les façanes afectades. Així com qualsevol altra tasca 
de restauració que s’escaigui. 
 

MC 6  DESCRIPCIÓ DE LA INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA. 
El projecte no planteja cap mena d’excavació arqueològica, ni de cap mena. 
 

MC 7  DESCRIPCIÓ DELS SISTEMES QUE COMPOSEN LES OBRES TOT INCLOENT ELS MITJANS 
AUXILIARS. 
RESUM ENUNCIATIU DE LES PRINCIPALS ACTUACIONS PREVISTES AL PROJECTE 
 
ACTUACIONS PRINCIPALS EN PLANTA SOTERRANI 
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1 – BARRAR L’ESCALA EXISTENT 
2 – COL·LOCAR EL JOU PER SUPORTAR EL FORJAT EXISTENT, TALLAT PEL NOU FOSSAR DE 
L’ASCENSOR 
 
ACTUACIONS PRINCIPALS EN PLANTA SEMISOTERRANI 
1 – FORMAR UNA RAMPA PER SALVAR EL DESNIVELL EXISTENT 
2 – COLUMNA EXTERIOR D’ALUMINI 
3 – PINTAT DE SOSTRES I PARETS 
4 - MANTENIR L’ACABAT EXISTENT NETEJAT 
 
ACTUACIONS PRINCIPALS EN PLANTA BAIXA 
1 – ESTINTOLAMENT NOVA PORTA ASCENSOR I MODIFICACIÓ FINESTRA 
2 – ENDERROC EQUIPAMENT, PORTA I ALICATATS LAVABO 
3 – FORMAR UNA RAMPA PER SALVAR ELS GRAONS 
4– DESMUNTATGE I REPOSICIÓ FALS SOSTRE DE GUIX O DE PYL I REPOSICIÓ DEL MATEIX 
MATERIAL 
5– DESMUNTATGE I REPOSICIÓ FALS SOSTRE DE GUIX O DE PYL I REPOSICIÓ AMB FIBRES 
VEGETALS 
6 – DESMUNTATGE I REPOSICIÓ FALS SOSTRE DE FIBRES VEGETALS 
7 – DESMUNTGE PARCIAL DE FALS SOSTRE DE PLAQUES DE GUIX ESTOPADES. 
8 -  REPOSICIÓ AMB UNA FRANJA CONTINUA DE FALS SOSTRE DE PYL PERFORAT, AMB VORES 
RESCRESCUDES. 
9 – FALS SOSTRE NOU FIBRES VEGETALS 
10 – PINTAT DE SOSTRES I PARETS 
11 – REPARACIÓ DE FAÇANES 
 
ACTUACIONS PRINCIPALS EN PLANTA PRIMERA 
1 – ESTINTOLAMENT JÀSSERA 
2 – ENDERROC PARET 
3 – DESMUNTATGE I REPOSICIÓ FALS SOSTRE DE FIBRES VEGETALS 
4 – DESM. I REPOSICIÓ FALS SOSTRE DE FIBRES VEGETALS EN LAVABOS 
5 – ENDERROC DE FALS SOSTRE DE PLAQUES DE GUIX ESTOPADES 
6 – FALS SOSTRE NOU FIBRES VEGETALS 
7 – PINTAT DE SOSTRES I PARETS 
8 – REPARACIÓ FAÇANA 
9 - SUBSTITUCIÓ ELEMENTS PEDRA ARTIFICIAL 
10 – REPARACIÓ BALCÓ 
11 - ESTRABADA HORITZONTAL DE LA FAÇANA AMB EL FORJAT 
 
ACTUACIONS PRINCIPALS EN GOLFES 
1 - REFORÇ  ESTRUCTURAL FAÇANES 
2 – TEULADA DE ZINC 
3 – REPARACIÓ FAÇANA 
 
ACTUACIONS PRINCIPALS EN COBERTA 
1 – REFER RÀFEC 
2 – REPARAR LA CLARABOIA 
3 – REPARACIÓ PUNTUAL DE TEULES. 
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MC 7.1  Desenvolupament de les obres. 
Emplaçament i voltants 
Veure-ho exposat a l’MC2 

SISTEMA D’ELEVACIÓ DELS MATERIALS 
Veure-ho exposat a l’MC2 
 
TREBALLS D’IMPLANTACIÓ 
Veure-ho exposat a l’MC2 

PROTECCIÓ I DESPLAÇAMENT PROVISIONAL DE LES INSTAL.LACIONS. 
Veure-ho exposat a l’MC2 

PROTECCIÓ PROVISIONAL DE LES OBRES. 
Veure-ho exposat a l’MC2 

RECONEIXEMENT INICIAL I PREVI DE L’ESTAT DE L’EDIFICI 
Abans d’iniciar-se els treballs, la constructora caldrà que revisi l’estat dels diferents elements 
que hi ha l’interior de l’edifici. 
 
Atès que l’actuació és parcial cal desenvolupar les obres, tot respectant, les fusteries originals, 
tant exteriors com interiors, així com totes les instal·lacions que es conserven. També, cal 
prendre nota dels paviments esquerdats en els quals no s’actua. 
 
D’altra banda, atès que hi ha esquerdes en alguns envans, és obligatori que es col·loquin 
testimonis de guix per evitar dubtes respecte a l’estat final d'aquestes. 
 
 
APUNTALAMENT DE L'ESTRUCTURA EXISTENT 
Veure-ho exposat a l’MC2.  
Tenir especial cura amb l’estrebada de les mènsules del ràfec.  
Apuntalament estructural dels arcs amb dos puntals de 30 kN/u, units amb doble gruix de tauló 
de 2*200*5 i la formació d'una paret de ceràmica de 15 cm per estintolar completament l'arc, 
ataconada, amb prèvia col·locació d'un film de politè. 
Apuntalar el sostre del soterrani abans de col·locar la bastida damunt. 
Apuntalar el sostre del soterrani abans de tallar-lo per fer el fossar de l’ascensor 
 

BASTIDES 
L’organització dels treballs caldrà que respecti el pas del públic cap a l’oficina de l’AOC, l’entrada 
principal de l’edifici inicial i la corresponent de l’edifici ampliació.. 
 
Veure-ho exposat a l’MC2 
 

MC 7.2  ENDERROCS 
 
DESMUNTATGES 
Desmuntatge de teules per recuperar-les. 
Desmuntatge d’instal·lacions en façana per la seva recol·locació o eliminació, si d’obsoletes. 
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ENDERROCS 
Escala baixada des de la planta semisoterrani 1 
A la terrassa, s’haurà d’enderrocar la barana que tanca el buit de l’escala existent. A més, caldrà 
desmuntar la franja de paviment que es consideri escaient per formar el minvell del nou volum 
i la solució que es determini per restablir la impermeabilització de la terrassa. 
Tallar part del forjat per fer el fossar de l’ascensor 
 
ELIMINACIÓ D’ENVANS I DE REVESTIMENTS 
Divisòria sud oest en pl. Primera. 
 
Moviment de terres 
No hi ha. 
 
GESTIÓ DE RESIDUS 
Transport i cànon de residus no especials, excepte les restes de fibrociment. 

MC 7.3  SUSTENTACIÓ DE L’EDIFICI 
No s’actua 

MC 7.4  SISTEMA ESTRUCTURAL (FONAMENTACIÓ, ESTRUCTURA PORTANT I ESTRUCTURA 
HORITZONTAL). 
Quant seccions estructurals i tipus de perfils a emprar predominen els plànols DG4. 40 
Fonaments i DG4.50-Estructura. 
Quant a formes, nivells i dimensions, predominen els plànols de DG4. 30 i DG5.60 i DG5.60D. 
Davant qualsevol contradicció, cal consultar a la D.F. 
La geometria dels pilars dibuixats en planta d’estructura no és vàlida pel replanteig. les veritables 
dimensions i armats son exclusivament les representades en el quadre de pilars o plànols de 
detall. 
 
Fonamentació –  
Per suportar l’estructura del buc, es formarà un fossar d’ascensor de formigó, amb les 
dimensions escaient per pas de l’ascensor, per la qual cosa també caldrà convenir-les amb 
l’empresa ascensorista. 
El volum de formigó recolzarà damunt la paret que tanca el soterrani existent i s’ancorarà en el 
mur de sustentació de l’edifici inicial. 
A tal fi, prèviament caldrà enderrocar part escaient de la part i de comprovar l’estat dels 
arrebossats que revesteixen el mur esmentat, per conèixer l’estat de la maçoneria i les juntes 
de morter on es col·locaran els ancoratges. 
 
Estructura portant 
L’estructura de l’ascensor serà mitjançant quatre SHS 100*100/5 i travessers del mateix 
material. 
Peça de pedra artificial en substitució dels elements existents, armades amb acer inoxidable AISI 
316L, amb mateixes formes geomètriques i dimensions que les existents. Mesures idèntiques a 
les originals i amb sistema de fixació igual al existent i ancoratges AISI sortints per fixar-les als 
murs. Color i textura com les originals. Col·locades in situ i fixades amb amb resistents tipus 
ground: 
Columnes de 2.35 d'alçada, formades per basament, fuste i capitell dòric. Cilindriques de 16mm, 
es tres peces c/u estructurals. Inclou treballs d'apuntalament estructural de l'arc amb dos 
puntals de 30 kN/u, units amb doble gruix de tauló de 2*200*5 i la formació d'una paret de de 
ceràmica de 15 cm per estintolar completament l'arc, ataconada, amb prèvia col·locació d'un 
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film de politè. Fixació del conjunt amb morter del tipus de groung de baixa retracció, amb 
rejuntat final exterior de calç hidràulica. 
 
Estructura horitzontal -   
Es forma un cèrcol fixat a la façana per dins de les golfes, amb perfils metàl·lics. 
Es trava la façana amb el forjat mitjançant una platina soldada i fixada amb placa a la façana. 
Es reparen les esquerdes principals, reemplenant-les amb morter de calç modificat, i col·locant 
xarxes estructurals pels dos costats amb morters especials de restauració. 
Es substitueixen els pilars de pedra artificial per d’altres del mateix material. 
Es fa un estintolaments d’una llum de 1,10 m en murs de 45 cm.  
La solució és amb dos perfils HEB amb daus de recolzament. 
Es fan un estintolaments d’una llum de 2,80 m en paret de 15 cm.  
La solució és amb dos perfils UPN amb daus de recolzament. 
Reforç estructura forats conductes d’aire de planta baixa 
A cada costat de la paret, es col·locarà un LPN 150*100  de 2200 mm de llargària amb encaixos 
de 600*100.  Acollats amb tres grups de 3 caragols, passants D160 amb femelles per tots dos 
costats i fixats amb resines. Els forats hi seran a >= 10 cm de les vores. Prèviament, es repicarà 
el guix de la paret i s’arrebossarà amb morter del tipus ground per deixar una superfície llisa.  
 
Tancament d’esquerdes estructurals 
Segellat de fissures i esquerdes en parament de pedra, amb injecció de morter de calç 1:4 
Tancament d’esquerdes importants amb l'aplicació de dues capes de 5mm de gruix per capa, 
aplicades fresc sobre fresc, de morter bicomponent prebarrejat, d'elevada ductilitat, de color 
clar, compost per calç hidràulica (NHL) i Eco-Puzolana, sorres naturals, additius especials i 
polímers sintètics en dispersió aquosa Planitop HDM Restauro de Mapei, conforme als requisits 
de la norma europea EN 998-2, com a morter d'obra# de paleta de tipus M15 i segons l'EN 998-
1 com a morter de tipus GP categoria CS IV, en aconseguir una resistència mecànica a compressió 
> 15 N/mm² (EN 1015-11) , interposant entre capa i capa de morter la malla estructural 
aprestada Mapegrid G 220 de Mapei, amb pas de malla 21x21 mm i 250 g/m², amb mòdul elàstic 
mitjà a tracció de 67 Gpa, tensió mitjana a tracció de 1079 MPa i allargament a trencament 
d'1,68%, procurant una superposició longitudinal de les bandes consecutives d'uns 10 cm. 
Aplicació i preparació del suport segons s'especifica en les fitxes tècniques dels productes. 
Esquerdes principals a façana ponent per tots dos costats; Unió edifici amb sòcol per un costat; 
Part baixa façana llevant per un costat. 
 
Consolidació d'esquerda passant en pedra, maó, tuf o mixta, a efectuar a qualsevol altura 
mitjançant injecció de lletada superfluida, volumètricament estable, confeccionada amb lligant 
hidràulic amb càrregues, resistent a les sals, exempta de ciment, composta per calç i Eco-
Puzolana, sorres naturals ultrafines i additius especials, Mape-*Antique I de Mapei . Efectuar, 
amb un trepant de rotació, perforacions de 20-40 mm de diàmetre i d'una profunditat 
aproximada de 2/3 del gruix del mur, preferentment en els vèrtexs d'una retícula de malla de 50 
x 50 cm. Quan el gruix del mur sigui superior a 60 cm, és preferible efectuar les perforacions en 
tots dos costats. Posicionament dels tubs d'injecció utilitzant morter d'obra# de paleta resistent 
a les sals, exempt de ciment, a base de calç hidràulica natural i Eco-Puzolana, sorres naturals, 
additius especials i microfibres, amb una adherència al suport igual o superior a 0,5 N/mm2 
(segons EN 1015-12), classe M5 i de designació G (segons EN 998-2), Mape-*Antique 
Allettamento de Mapei. Emplenar i segellar totes les eventuals fissures i discontinuïtats presents 
en el parament, que poguessin facilitar la fugida de la lletada, amb Mape-*Antique 
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Allettamento. Saturació de les cavitats internes de la maçoneria amb aigua, injectant-la a través 
dels tubs d'injecció predisposats (aquesta operació ha de realitzar-se, almenys, 24 hores abans 
d'efectuar les injeccions de consolidació). Preparació de la lletada d'injecció: barrejar un sac 
aglomerant hidràulic amb càrregues, resistent a les sals, exempt de ciment a base de calç i eco-
puzolana, sorres naturals ultrafines i additius especials, amb una fluïdesa de la mescla inferior a 
30 s ( inicial i després de 60 min., segons EN 445) Mape-*Antique I de Mapei, amb 
aproximadament un 40% d'aigua (consum teòric d'aplicació de Mape-*Antique I: 1,40 kg/dm3 
de cavitat a emplenar) . La mescla obtinguda roman trabajable durant uns 30 minuts. Injecció 
de la lletada a través dels tubs o injectors prèviament fixats, emprant bombes mecàniques 
manuals o electròniques, a una pressió no superior a 1 atm. en el filtre. Eliminació dels tubs 
d'injecció i rejuntada dels forats amb Mape-*Antique Allettamento o materials de 
característiques tècniques a criteri de la DF. Aplicació i preparació del suport segons s'especifica 
en les fitxes tècniques dels productes i rejuntada final de tota la superfície reparada. 
Esquerdes principals a façana ponent; Unió edifici amb sòcol; Part baixa façana llevant. 
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MC 7.5  SISTEMA ENVOLUPANT.  
Reparació dels elements estructurals de la balconada, compost per sèrie de biguetes 
metàl·liques en voladís, que suporten un entrebigat. Caldrà reparar-lo o substituir-lo.  
Substitució del conjunt de peces de pedra artificial que composen la balconada: basament, 
balustrada i passamà i pilars cantoners i altres entremitjos, que estructuren el conjunt en tres 
parts iguales. Cadascuna conté 12 balustres i les dues laterals altres 2 més. 
 
Reparació de la claraboia de grans dimensions que cobreix la caixa d’escala està formada per 
perfils metàl·lics i vidres armats. 
 
TEULADA DE ZINC 
Es formaran dos peces independents per cobrir el buc de l’ascensor i el sostre dels passadissos 
de connexió amb l’edifici existent. 
Es compondrà d’un panel inferior del tipus sandvitx 19-60-10 amb tauler, aglomerat hidròfug, 
XPS i fusta d’avet a l’interior. Recolzarà damunt una estructura tubular amb llum intereix inferior 
a 120 cm, amb tres punts de suport mínim, col·locada amb un pendent mínim del 4%. 
La part que quedi per davant i per sota de la llinda de la finestra es retornarà verticalment. 
Damunt es col·locarà una coberta de xapa de zinc, del tipus VMzinc, color Quartz-Zinc, amb junta 
alçada, formada per safates de 37 cm intereix, disposada damunt una làmina drenant, tipus 
ouera. 
A les vores exteriors es col·locarà una peça cantonera lineal de goteró de 200*150 mm de secció 
nominal. La longitud mínima serà l’equivalent a tres safates, disposada a trencajunts. A la vora 
davantera es disposarà un canaló rectangular que abocarà a un baixant, també de zinc. A les 
vores, en contacte amb els murs, es disposarà un minvell, que sigui el més alt possible, sense 
envair el fris. 
Atès que la coberta corresponent al cos dels passadissos fa un reclau en planta, caldrà formar 
dos contrapendents a 90º per donar sortides a les aigües, la primera per evacuar el racó i la 
segona per apartar les aigües del conducte d’instal·lacions. 
 
FAÇANA DE ZINC AMB REIXA  
Es forrarà el costat nord del buc d’ascensor amb xapa de zinc del tipus VMzinc Plus, color Quartz-
Zinc,  del sistema de junta plana, fixada en tauler WBP de 19 mm, fixat en una subestructura  
vertical de tub RHS 80*60*4, cada 60 cm. 
En aquest sistema, s’incorporarà una reixa de ventilació, desmuntable des de l’interior, fàcilment 
com a fugida d’emergència superior de l’ascensor. Serà de lamel·les galvanitzada pintades amb 
reixa interior AISI anti-mosquits. 

MC 7.6  SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ.  
No es fan noves parets. 
 
RAMPA PER SALVAR EL DESNIVELL DELS DOS GRAONS 
Prèviament, es determinarà la longitud escaient per fer una rampa al 10% o el més proper 
possible. Es tallaran amb radial els dos extrems dels paviments existents afectats. A continuació, 
s’aixecarà el paviment i el morter de suport en la superfície escaient per fer la nova rampa. 
S’emplenarà amb material de baixa densitat, fins a deixar un gruix mínim de 5 cm. Per tal de 
contrastar amb el paviment existent, es col·locarà un paviment de pedra de blanc Macael, 
buixardada o equivalent per assolir un acabat C2. Es reposarà el sòcol. A les parets es col·locaran 
passamans adaptats a dos nivells. 
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RAMPA PER SALVAR EL DESNIVELL EXISTENT DE 4 CM ENTRE EL PASSADÍS I LA ZONA D’OFICINES 
Atesa la posició de la porta de les oficines amb relació a l’arribada de l’escala, es planteja 
resoldre el desnivell amb una rampa del 20%, en tant que per l’altre costat es farà un desnivell 
del 4%. 
Prèviament, es determinarà la posició de la plataforma respecte a l’escala, iniciant la rampa a 9 
cm de la cantonada de l’escala i envaint-la 11 cm. Es determinarà una llargària de plataforma de 
1,40 m i es donarà un desnivell del 4% cap al costat sud. 
Es tallaran amb radial els dos extrems dels paviments existents afectats. A continuació, 
s’aixecarà el paviment i el morter de suport en la superfície escaient per fer la nova plataforma 
i les dues rampes. S’emplenarà amb material de baixa densitat, fins a deixar un gruix mínim de 
5 cm. Per tal de contrastar amb el paviment existent, es col·locarà un paviment de pedra de 
blanc Macael, buixardada o equivalent per assolir un acabat C2. Es reposarà el sòcol. A les parets 
es col·locaran passamans adaptats a dos nivells de la rampa. Al tram final de baixada de l’escala 
es col·locarà un passamà per evitar col·lisions. 
 
SORTIDA DE MUNTANTS DE CIRCUITS REFRIGERANTS I LÍNIES ELÈCTRIQUES AL TERRAT 
Es tracta de fer un volum que permeti la sortida de les instal·lacions del conducte vertical de 
pujada fins a arribar a les unitats exteriors que hi seran al terrat. 
Tot aquest element cal que assegurin l’estanquitat davant la pluja, així com la formació de punts 
de coberta sense sortida d’aigües. 
Els treballs a fer són: 
1 – Identificar la posició de les biguetes del forjat, comptant que la sola farà 10 cm d’amplària i 
el seu intereix és de 60 cm´. 
2 – Obertura del forat de pas escaient per les instal·lacions, tot podent ocupar l’espai entre dues 
biguetes en sentit est-oest i entre la façana d’obra vista existent i el cèrcol perimetral que voreja 
tot el perímetre de la coberta, que s’estima serà de 15 a 20 cm, de forma que quedarà una 
amplària de 25 cm aprox. Si aquest espai resultant no és suficient, caldrà ampliar-ho, però sense 
trencar gens de cap bigueta, ni parts dels cèrcols que pugui haver-hi. 
3 – Identificat ho anterior, caldrà retirar el sistema d’impermeabilització existent per evitar que 
resti un espai sense sortida d’aigua. 
4 – Es formarà un sòcol de bloc prefabricat de 15 cm de dues filades, formant un clos de mesures 
aproximades exteriors 65*50 cm. Els blocs s’ancoraran al forjat amb ancoratges  12 mm 
inoxidables, que s’encastin 6 cm i sobresurtin 20 cm, acabats amb pota, dos elements per cada 
bloc. S’emplenaran amb formigó HA-25 B-10 XC2. Exteriorment, s’arrebossarà amb morter mixt. 
5 –Per la part exterior, en contacte amb la zona del terrat, es reposarà el sistema d’estanquitat, 
tot formant un minvell, solidari i compatible amb el sistema d’impermeabilització actual. Si 
l’existent, només consisteix en una làmina girada damunt del sòcol perimetral, l’extensió del 
mateix es farà retornat  20 cm d’alçària, fins a la regata d’encastament, que es farà al muret de 
bloc. Si hi ha un minvell tradicional, es completarà, aixecant-lo fins a 20 cm, d’acord amb el CTE-
DB-HS. Davant dubtes sobre la funcionalitat, es col·locarà una làmina de EPDM  que encavalqui 
fins a un carener que permeti dirigir enfora les aigües o solució alternativa a criteri de la DF. 
6 – Pas de les canonades i cables escaients, recoberts amb material anti vibratori, a més de 
l'aïllament tèrmic. Segellat exterior amb massilla elàstica i anti vibratòria. Els tubs travessaran la 
paret amb pendents en fora per evitar el retorn de la pluja. 
7 – Sostre de xapa metàl·lica galvanitzada de 2 mm, d’acord amb el perfil dels plànols, amb 
goteró molt pronunciat i amb voladís molt llarg per la cara interior del terrat. Per la vora exterior 
de la façana, s’acordarà amb la placa de formigó prefabricat existent, segellat amb massilla 
elàstica. Aquest element portarà una subestructura de ferro galvanitzat per la fixació i 
sustentació, formada per un entramat de tub 30*30/2 a 450*450 aprox. i 6 verticals per encastar 
o ancorar amb 12 rodons D10. Es pintarà amb emprimació antifosfatant. Totes les soldadures i 
fixacions es tractaran amb pintures del tipus galvànic. Mesures estimades orientatives 
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aproximades 900*900, amb quatre plecs en sentit S-N més goteró perimetral de 50 mm. Totes 
les parts de la planxa tindran pendent per eliminar les aigües de pluja. 
 
SUPORTS DELS RECUPERADORS D’AIRE DE LA PLANTA PRIMERA DELS DOS EDIFICIS, COL·LOCATS 
AL TERRAT DAMUNT LA COBERTA DE GRAVA. 
Es tracta de fer una estructura metàl·lica flotant, damunt la grava de la coberta, en la que es 
fixaran els suports anti vibratoris dels recuperadors. 
Es fan uns elements que assegurin el repartiment de les càrregues almenys entre tres biguetes, 
que estan separades, 120 cm, intereix. 
Els treballs a realitzar són: 
1 – Col·locació de sis plaques de neoprè anti vibratori o material equivalent a criteri de la DF, 
d’unes espessors de 15 a 20 mm i unes dimensions de 200*200 mm. Es col·locaran planes 
damunt la grava, anivellant-la per tal, recolzin les potes de l'estructura que es col·locarà damunt 
seu. 
2 – Estructura de tubular metàl·lic galvanitzat, perfil 80*80*4, formant una graella de dos 
transversals units per dos longitudinals. Tots els perfils tindran els caps extrems tapats amb 
platina de 4 mm.  Els dos perfils transversals seran en forma d’U invertida, amb una longitud 
total de 1400 mm amb tres potes verticals, de 100 mm d’alçària lliure. Els dos perfils 
longitudinals recolzaran damunt dels anteriors, separats en funció de la posició dels suports 
antivibratoris del model de recuperador que s’instal·li. La llargària serà de 1000 mm o superior. 
D’acord amb la posició dels elements de fixació dels suports esmentats. 
 

MC 7.7  SISTEMES D’ACABATS. 
Sostres – Es reposen o modifiquen els fals sostres existents, afectats per les reparacions de 
façana. 
 
Desmuntatge i reposició fals sostre de guix o de pyl i reposició del mateix material a part de la 
planta baixa, 
Desmuntatge i reposició fals sostre de guix o de pyl i reposició amb fibres vegetals a part de la 
planta baixa, 
Desmuntatge i reposició fals sostre de fibres vegetals a part de la planta baixa i planta primera. 
Desmuntatge parcial de fals sostre de plaques de guix estopades a part de la planta baixa i planta 
primera. 
Reposició amb una franja continua de fals sostre de PYL perforat, amb vores rescrescudes a part 
de la planta baixa 
Fals sostre nou fibres vegetals a part de la planta baixa i d ela planta primera. 
Desmuntatge i reposició fals sostre de fibres vegetals en lavabos a planta primera 
 
Paviments - 
Gres porcellànic C1 als nous replans. 
En la connexió amb els nous replans, es col·locarà una junta amb dos platines de llautó de 35*5 
mm amb una junta elàstica interposada. 
També, s’eliminarà el marxapeu existent i es substituirà per un nou de marbre Macael blanc. 
A la planta semisoterrani es substituirà el paviment fins a l’inici de la rampa pel gres porcellànic. 
 
Aplacats 
Escopidor de 43 a 45 cm d'amplària, amb pedra artificial de morter de ciment blanc, buixardada, 
amb trencaaigües a un cantell, col·locada amb morter mixt 1:0,5:4 
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Manyà i alumini 
ESTRUCTURA DEL BUC DE L’ASCENSOR I DELS PASSADISSOS DE CONNEXIÓ 
Respecte a les característiques estructurals i dels perfils que componen el conjunt, predominen 
les determinacions dels plànols d’estructura. 
Quant a les dimensions generals, nivells i acords interns i amb l’edifici existent predominen els 
plànols d’arquitectura o construcció. En cas de contradicció, cal consultar amb la Direcció 
Facultativa. 
Aquestes dimensions caldrà contrastar-les amb l’empresa ascensorista per assegurar la seva 
conveniència. 
El buc serà un prisma format per quatre pilars i un plegat de cèrcols horitzontals, tots de tubulars 
SHS 100*100*5, excepte l’inferior i els travessers que donen suport als forjats dels passadissos, 
que seran SHS 100*200*5. 
Els nivells de l’estructura són determinats per 5 cm per sota del marxapeu de la porta d’ascensor. 
La cara sud del buc disposarà un número més gran de travessers, a un ritme aproximat de 1400 
mm per si s’escau fixar les guies de l’ascensor. 
Els forjats dels passadissos seran del tipus de planxa col·laborant, disposada transversalment, 
recolzada en un perfil UPN al costat exterior i un perfil LPN al costat interior. Aquest estarà 
separat del mur per lliurar la motllura existent, deixant un buit inferior a 10 cm. Damunt de 
l’extrem superior de l’ànima, se soldarà una platina de 10 mm que sobresortirà 2 cm del 
paviment acabat. 
D’acord amb el que indiquen els plànols de l’estructura, els ancoratges s’ancoraran separats com 
a mínim 10 cm de les vores més properes. 
TANCAMENT DEL CONJUNT 
L'estructura es tancarà amb envidraments de doble vidre, col·locat en fusteries i folres de xapa 
d'alumini lacat, combinant dos colors. Les xapes que folren els elements estructurals seran de 
color gris fosc i els perfils seran d'un color clar, semblant al de la façana de l'edifici inicial. Els 
colors es determinaran a obra per la DF. 
Tant els mòduls de planta baixa del buc de l'ascensor com els conductes verticals que hi haurà a 
l'extrem nord del volum dels passadissos es folraran amb xapa d'alumini mal·leable.  
Els tancaments d'alumini estaran fixats amb premarcs de ferro galvanitzat en calent, amb 
caragols inoxidables, prèviament fixats damunt dels perfils estructurals. Exteriorment, aquests 
es folraran amb xapa l'alumini mal·leable, incorporant un element resistent interior del tipus 
EPS de 20 mm, excepte a la planta semisoterrani. 
Verticalment, la fusteria d'alumini dels buits corresponents als passadissos es fixarà en dos 
muntants addicionals de tubular. Entre el muntant nord i la façana de l'edifici de 1982, es 
formarà un conducte vertical pel pas dels circuits frigorífics i les línies d'instal·lacions escaient 
fins a la coberta. 
A la planta inferior, el buc de l'ascensor es folrarà amb xapa d'alumini mal·leable, col·locada 
damunt taulers WBP de 19 mm, de pollancre o altra xapa de fusta, fixats damunt una 
subestructura metàl·lica, soldada a la principal. 
El mòdul corresponent al passadís de la mateixa planta semisoterrani, canviarà de ritme 
respecte als superiors per incorporar un tancament de xapa per amagar els conductes del 
recuperador d'aire. 
Aquest element de xapa, amb el mateix sistema constructiu que la resta, formarà una columna 
que en part entrarà en el buit de la paret de planta baixa. Atès que sobresurt parcialment dels 
volums edificats principals, la seva alçària deixarà un espai superior buit fins a la llinda de la 
façana actual, per a permetre formar un sostre del mateix material, amb pendent cap a 
l'exterior, amb retorn vertical, segellat a tota la vora per fer de minvell. 
Els dos acords verticals amb els edificis serà una xapa refosa respecte al pla principal de les dues 
façanes, que s'ajustarà amb les parets amb una junta vertical continua, deixant un buit oscil·lant 
entre 10 i 20 mm, que s'emplenarà de massilla elàstica, amb una gruixària proporcional a la seva 
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amplària, com a mínim 17 mm. L'element corresponent a la unió amb l'edifici ampliació serà de 
l'amplària escaient per tapar el conducte interior. Disposarà d'una subestructura de tub. Tipus 
de vidre a emprar: Conjunt format per un vidre trempat, a l'exterior, i un altre laminat, a 
l'interior, en funció de les dimensions, cambra d'aire deshidratada de 12 mm amb perfil 
separador d'alumini i doble segellat perimetral. Fixació sobre fusteria amb encunyat mitjançant 
falques de suport, perimetrals, laterals i segellat en fred amb silicona, amb U=>2.8 w/m2ºK, 
Rw=>35dBA, factor solar <=0.35 i Tl>=60%. Classificació d’ús, menys de 12 m de caiguda - 1(B)1, 
o de prestacions equivalents mitjançant certificació de Laboratori Oficial. 
 

VIDRES CLASSE D’ÚS 1B1     
AMPLÀRIA LLARGÀRIA COMPOSICIÓ 

Exterior/interior 
U 
w/m2ºK 

Rw=> factor 
solar<= 

Tl>= 

Passadís       
<=1960 <=2310 8T -12-44.2 2,8 35 dBA 0,35 60% 
Buc ascensor       
1960 2310 10T -12-33.1 2,8 35 dBA 0,35 60% 
<=1960 <=2310 8T -12-33.1 2,8 35 dBA 0,35 60% 
       

 
Vidres finestres i balconeres edifici ampliació 

Façana nord i est 4T -12-33.1 2,8 35 dBA >0,35 75% 
Façana sud 8T -12-33.1 2,8 35 dBA >0,35 60% 

 
 
Pintura – 
Plàstica en paraments nous o reparats. 
 

MC 7.8  ELEMENTS PRACTICABLES (NO INCLÒS EN LES FASES 1 I 2) 

MC 7.9  ELEMENTS DE PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ 
PORTES METÀL·LIQUES 
Porta d' estructura de tub ferro 1,5 mm i  xapa calada de 2 mm, amb forats diàmetre 8 mm en 
un percentatge del 30%. Bastiment de ferro de 2 mm. Doble fulla batent.   Dimensions 1,00x2,65 
m aprox. Pany mestreja en sala de calderes. 
 
Porta d' estructura de tub ferro 1,5 mm i  xapa calada de 2 mm, amb forats diàmetre 8 mm en 
un percentatge del 30%. Bastiment de ferro de 2 mm. Una fulla batent.   Dimensions 0,90x2,65 
m aprox. Pany mestrejat en substitució porta de barri. 
 
14.10 -Rampa pl. Baixa -  Doble passamà amb formes corbades, si s‘escau , d’acer inoxidable, 
diàmetre 40 mm, fixat amb pipes D10 a la paret, cada 1150 mm aprox., deixant un espai lliure 
de 40 mm continu. Els extrems seran amb forma de gaiato o amb tapa arrodonit a criteri de la 
DF. Es prolongarà 300 mm si és possible. Alçària: 700 i 900 mm. Long. Aprox. 3.800 mm 
 
14.11 -Rampa pl. semisoterrani Doble passamà amb formes corbades, si s‘escau , d’acer 
inoxidable, diàmetre 40 mm, fixat amb pipes D10 a la paret, cada 1150 mm aprox., deixant un 
espai lliure de 40 mm continu. Els extrems seran amb forma de gaiato o amb tapa arrodonit a 
criteri de la DF. Es prolongarà 300 mm si és possible. Alçària: 700 i 900 mm. Long. Aprox. 600 
mm. 
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14.12 – Rampa pl. Semisoterrani - Doble passamà, d’acer inoxidable, amb forma especial, fent 
angle, diàmetre 40 mm, fixat amb pipes D10 a la paret, a 100 mm dels extrems i al punt de gir, 
deixant un espai lliure de 40 mm continu. Els extrems seran amb forma de gaiato o amb tapa 
arrodonit a criteri de la DF.. Alçària: 700 i 900 mm. Long. Aprox. 1.400 mm 
 

MC 7.10  INSTAL·LACIONS 

MC 7.10.1  Sanejament 
Desguàs amb sortida lliure al carrer de l’aigua de la teulada 
 

Generalitats 
Es col·locarà un canaló rectangular de zinc, color Quars-zinc . 
Es col·locaran baixants del mateix material, amb sortida directa al carrer. 
 
NORMATIVA 
Reglament i normatives d’aplicació: 
 Codi Tècnic de l’edificació (CTE), Real Decret 314/2006 del 17 de marc. 
 Decret d’eco eficiència 21/2006 de 14 febrer pel qual es regula l’adopció de criteris 

ambientals i d’eco eficiència en els edificis. 
 Ordenances municipals d’aplicació. 

Baixants i canonades:  
Els baixants s'han de realitzar sense desviacions i amb un diàmetre uniforme en tota la seva 
altura excepte en el cas dels baixants de residuals, quan existeixin obstacles insalvables en el seu 
recorregut i quan la presència dels vàters exigeixi un diàmetre concret des dels trams superiors 
que no sigui superat per la resta del baixant.  
El diàmetre no pot disminuir en el senti del corrent.  
Podrà realitzar-se un augment del diàmetre quan evacuïn en el baixant cabals de magnitud molt 
major que els de els trams situats aigües a dalt.  
 

MC 7.10.2  Instal·lacions tèrmiques (NO INCLÒS EN LES FASES 1 I 2) 

 

MC 7.11  SENYALITZACIÓ. 
Es col·locaran rètols d’evacuació i accessibilitat adaptats a la SUA-SIA vigent. 
 
 

MC 7.12  ALTRES  INSTAL·LACIONS O EQUIPAMENTS ESPECIALS 
Ascensor elèctric sense cambra de maquinària, velocitat 1 m/s, nivell de trànsit estàndard, per 
a 8 persones (càrrega màxima de 640 kg), de 3 parades (recorregut 6 m), habitacle de qualitat 
mitjana de mides 1400x1400 mm, embarcament doble a 90º amb portes automàtiques 
d'obertura lateral de 2 fulles d'acer inoxidable de 900x2000 mm, portes d'accés automàtiques 
d'obertura lateral de 2 fulles d'acer inoxidable de qualitat mitjana de mides 900x2000 mm, 
maniobra col·lectiva de baixada simple, amb marcatge CE segons REAL DECRETO 203/2016. 
Portes EI-30 en totes les portes. Recorregut: 7 m aprox. - Distància entre parades variable. 
Portes de planta i cabina i un lateral de la cabina de vidre. 
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MN NORMATIVA APLICABLE 
Per ser una actuació de rehabilitació parcial en un edifici anterior al CTE i declarada BCIL,  només 
complirà parcialment, en tot el que sigui possible. 
 
Justificació del compliment d'altres reglaments obligatoris no realitzada en el punt anterior i 
justificació del compliment dels requisits bàsics relatius a la funcionalitat d'acord amb el que 
s'estableix en la seva normativa específica 
 
LEGISLACIÓ ESPECÍFICA 
Tots i cadascun dels elements que componen el present projecte d'execució hauran de complir, 
tan al final com durant el transcurs de la seva realització, les diverses normatives generals que 
l'afecten; molt especialment les normatives de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i altres 
normes de la Presidència del Govern, el Ministeri de Cultura, Ministeri de Foment i la Generalitat 
de Catalunya, d'obligat compliment i, en particular, les relatives a Seguretat i Salut en la 
Construcció. 
 
OBRA COMPLERTA 
Aquest projecte, en tot allò a què ell es refereix, comprèn una obra completa capaç de prestar 
servei segons l’Art. 11.2 del RD Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de la Llei de Contractes del Sector 
Públic (LCSP) i modificacions posteriors, així com 125 i 127 del REGLAMENT GENERAL DE LA LLEI 
DE CONTRACTES DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES. Reial decret 716/2019, de 5 de 
desembre, pel qual es modifiquen el Reial decret 773/2015, de 28 d'agost, pel qual es 
modifiquen determinats preceptes del Reglament General de la Llei de Contractes de les 
administracions públiques, aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre 
Per tant, és necessari que incloguin tots i cadascun dels elements imprescindibles per al seu 
correcte funcionament i el desenvolupament complet de la funció que li correspon en l'obra. 
El Plec de Prescripcions Tècniques es regirà pel Plec de condicions Tècniques de la Direcció 
General d'Arquitectura -1960 (Ordre del M.O. 4/06/1973) en tot allò que no quedi 
completament definit pel Plec particular de condicions que forma part d'aquest projecte. 
 
 
Normativa tècnica general de l’edificació 
D'acord amb l'article 1º A) Un, del Decret 462/1971 d'11 de març, en la redacció del present 
projecte s'han observat les normes vigents aplicables sobre construcció”. 
Especialment: 
R.D. Legislativo 9/2017, de 8 de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Público (LCSP).  
RD 716/2019, de 5 de desembre, pel qual es modifiquen el Reial decret 773/2015, de 28 d'agost, 
pel qual es modifiquen determinats preceptes del Reglament General de la Llei de Contractes 
de les Administracions Públiques, aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre 
RD 1627/1997 de 24 d'octubre pel qual s'estableixen disposicions mínimes de Seguretat i de 
Salut en les obres de construcció (BOE 25/10/1997). 
RD 604/2006, de 19 de maig, que modifica l'RD 1627/1997. 
Llei del Patrimoni Històric Espanyol. Llei 16/1985 del 25 de juny de 1985 (BOE núm. 155 de 29 
de juny de 1985). 
Llei del Patrimoni Cultural Català, 9/1993 de 9 de setembre (DOGC núm. 1807, d'11 d'octubre 
de 1993; correcció d'errors en el DOGC núm. 1825, de 24 de novembre de 1993). 
RD 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi Tècnic de l'Edificació (CTE). 
RD 1371/2007, de 19 d'octubre, pel qual s'aprova el document bàsic «DB-HR Protecció enfront 
del soroll» del CTE. 
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RD 732/2019 de 20 de desembre (BOE 27/12/2019) pel qual es modifica el “Codi Tècnic de 
l'Edificació” 
RD 450/2022, de 14 de juny de 2022 (BOE 15/06/2022) pel qual es modifica el “Codi Tècnic de 
l'Edificació” 
RD 1247/2008, de 18 de juliol, pel qual s'aprova la Instrucció de formigó estructural, CE 2008, 
En vigor des del 1/12/2008. Deroga l'CE98. 
Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (RD 842/2002). 
Norma Sismorresistente NCSR-02 (R. D. 997/2002). 
Instrucció per a la Recepció de Ciments RC-16 (RD 256/2016 de 10 de juny). 
Inst. per a Projecte i Execució de Forjats Unidireccionals EFHE (RD 642/2002) 
Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'Ordenació de l'Edificació (LOE). 
RD 2187/1978, pel qual s'aprova el Reglament de Disciplina Urbanística. 
Llei 8/2013 de 26 de juny de Rehabilitació, Regeneració i Renovació urbana. 
Legislació d'àmbit autonòmic. 
Codi d’accessibilitat de Catalunya Decret 209/2023, de 28 de novembre. 
 

Pla General d’Ordenació de Corbera de Llobregat (PGO). 
Modificació puntual del Pla General d’Ordenació en relació amb el Sistema d’Equipaments, de 
Corbera de Llobregat (MPGO). El document es va aprovar definitivament el 13 de juny de 2017 
 
El tècnic redactor declara que les parts contingudes al Projecte en funció del contracte rebut de 
l’ajuntament,   compleix les Ordenances Municipals i altres disposicions específiques de la 
Comunitat Autònoma en matèria d'urbanisme i, si s’escau, de protecció del Patrimoni Històric 
artístic. 
 
A més són aplicables les següents normes: 
Nota: 

Color negre: legislació d’àmbit estatal 
Color granate: legislació d’àmbit autonòmic 
Color blau: legislació d’àmbit municipal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



Normativa tècnica general d’Edificació 

 

 

 
Nota: 

 

Color negre: legislació d’àmbit estatal 

Color granat: legislació d’àmbit autonòmic 

Color blau: legislació d’àmbit municipal 
 

Aspectes generals 
Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                           

Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99) i les seves posteriors modificacions 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006), modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i per RD 1675/2008 (BOE 
18/10/2008), i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/01/2008) 
Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009), i la seva correcció d’errades (BOE 23/09/2009) 
RD 173/2010 pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones amb discapacitat (BOE 
11/03/2010) 
Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) 
Orden FOM/ 1635/2013, d'actualització del DB HE (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013) 
Orden FOM/588/2017, pel la qual es modifica el DB HE i el DB HS (BOE 23/06/2017) 
RD 732/2019, de 20 de desembre de 2019, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 27/12/2019) 
RD 450/2022, de 14 de juny de 2022, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 15/06/2022) 

Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 

Reglamento (UE) 2024/3110 (DOUE: 18/12/2024)  

Reglamento (UE) 305/2011, i les seves posteriors modificacions. Derogat parcialment pel Reglament (UE) 2024/3110 

Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71) i la seva posterior modificació 

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación 

O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) i les seves posteriors modificacions 

Certificado final de dirección de obras 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71) i la seva posterior modificació 

 
REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIÓ 

 

Ús de l’edifici  

Habitatge 

Llei de l'habitatge                                              

Llei 18/2007 (DOGC: 9/1/2008) i correcció errades (DOGC 7/2/2008) i les seves posteriors modificacions 

Condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat   

D 141/2012 (DOGC 2/11/2012) i la seva posterior modificació 

Acreditació de determinats requisits prèviament a l’inici de la construcció dels habitatges 

D 282/91 (DOGC:15/01/92)  

Altres usos 

Segons reglamentacions específiques 

 
Accessibilitat  
Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios 
públicos urbanizados y edificaciones  

RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007) i la seva posterior modificació 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  

CTE DB Document Bàsic SUA  Seguretat d’utilització i accessibilitat                               

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

  



Llei d’accessibilitat 

Llei 13/2014 (DOGC 4/11/2014) i la seva posterior modificació 

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 13/2014 

D 209/2023 (DOGC 30/11/23) i la seva posterior correcció d’errades 

 
 

Seguretat estructural 
CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, SE  

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

 
Seguretat en cas d’incendi 
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI 

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 164/2025, (BOE: 10/04/2025) 

Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. 

Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10) i les seves posteriors modificacions 

Instruccions tècniques complementàries, SPs  

Ordre INT/322/2012, INT/323/2012 i INT/324/2012 (DOGC 25/10/2012) 

Ordre ISP/19/2025, ISP/20/2025 i ISP/28/2025 (DOGC 24/02/2025, 03/03/2025) 

Ordenança Municipal de protecció en cas d’incendi de Barcelona, OMCPI 2008 (només per projectes a Barcelona) 

 
Seguretat d’utilització i accessibilitat 
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  

CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d’Utilització i Accessibilitat  

SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 

SUA-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades 

SUA-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament” 

SUA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació  

SUA-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament  

SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment 

SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp 

SUA-9 Accessibilitat 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

 
Salubritat 
CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat  Salubritat, HS  

CTE DB HS Document Bàsic Salubritat  

HS 1 Protecció enfront de la humitat 

HS 2 Recollida i evacuació de residus 

HS 3 Qualitat de l’aire interior 

HS 4 Subministrament d’aigua 

HS 5 Evacuació d’aigües 

HS 6 Protecció contra l’exposició al radó 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 



Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 
 

Protecció enfront del soroll 
CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Protecció davant del soroll, HR  

CTE DB HR Document Bàsic Protecció davant del soroll  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Ley del ruido                                                                                                         

Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003) i la seva posterior modificació 

Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas 

RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007) i la seva posterior modificació 

Llei de protecció contra la contaminació acústica 

Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002) i la seva posterior modificació          

Reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica 

Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009) i les seves posteriors modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Ordenances municipals 
 

Estalvi d’energia 
CTE Part I Exigències bàsiques d’estalvi d’energia, HE 

CTE DB HE Document Bàsic Estalvi d’Energia 

HE-0 Limitació del consum energètic 

HE-1 Condicions per al control de la demanda energètica 

HE-2 Condicions de les instal·lacions tèrmiques 

HE-3 Condicions de les instal·lacions d’il·luminació 

HE-4 Contribució mínima d’energia renovable per cobrir la demanda d’ACS 

HE-5 Generació mínima d’energia elèctrica procedent de fonts renovables 

HE-6 Dotacions mínimes per a la infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 
 

NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI 
 

Sistemes estructurals 
CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      

CTE DB SE C Document Bàsic Fonaments  

CTE DB SE A Document Bàsic Acer  

CTE DB SE M Document Bàsic Fusta  

CTE DB SE F Document Bàsic Fàbrica 

CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura i Annexes C, D, E, F 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  
  



NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación 

RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02) 

CE Codi Estructural 

RD 470/2021, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Codi Estructural i la seva correcció d’errors 

NRE-AEOR-93 Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural dels sostres d’edificis 
d’habitatges  

O 18/1/94 (DOGC: 28/1/94) 

 
Sistemes constructius 
CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat  

CTE DB HS 6 Protecció contra l’exposició al radó 

CTE DB HR Protecció davant del soroll  

CTE DB HE 1 Condicions per al control de la demanda energètica 

CTE DB SE AE Accions en l’edificació  

CTE DB SE F Fàbrica i altres 

CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F  

CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 13/2014 

D 209/2023 (DOGC: 30/11/23) i la seva posterior correcció d’errades. 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis 

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 
 

Sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis 

Instal·lacions d’ascensors 

CTE DB SUA 9 Seguretat d’utilització i accessibilitat 

RD 173/2010 (BOE 11.03.2010) 

Codi d’Accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 13/2014 

D 209/2023 (DOGC 30/11/23) i la seva posterior correcció d’errades 

CTE DB SI 4 Seguretat en cas d’incendi. Instal·lacions de protecció en cas d’incendi (ascensor d’emergència) 

RD 173/2010 (BOE 11.03.2010) 

Requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad de ascensores 

RD 203/2016 (BOE: 25/5/2016) 

Reglamento de aparatos de elevación y su manutención. Instrucciones Técnicas Complementarias  

RD 2291/85 (BOE: 11/12/85) i les seves posteriors modificacions 

Instrucción Técnica Complementaria ITC AEM 1 “Ascensores”, que regula la puesta en servicio, modificación, mantenimientio e inspección 
de los ascensores, así como el incremento de la seguridad del parque de ascensores existente 

RD 355/2024 (BOE 13/04/2024) 

Normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines 

RD 1644/08 de 10 d’octubre (BOE 11.10.08) i la seva posterior modificació 

Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas 

Resolución 3/4/97 (BOE: 23/4/97) i la seva posterior modificació 

Se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso 

Resolución 10/09/98 (BOE: 25/9/98) 

Seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes 

D 192/2023 (DOGC 09.11.2023) 



Instal·lacions de recollida i evacuació de residus 

CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Ordenances municipals 

Instal·lacions d’aigua 

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro 

RD 3/2023, de 10 de gener (BOE 11/01/2023) i la seva correcció d’errades 

Requisitos sanitarios para la prevención y  el control de la legionelosis 

RD 487/2022, de 21 de juny (BOE 22/06/2022) i la seva posterior modificació 

Real Decreto 614/2024, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 487/2022 

Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries  

RD 809/2021, de 21 de setembre (BOE 11/10/2021) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi  

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació obligatòria als edificis destinats a serveis públics de 
la Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de Catalunya) 

D 202/98 (DOGC 06/08/98) 

Ordenances municipals 

Instal·lacions d’aigua calenta sanitària 

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

CTE DB HE 4 Contribució mínima d’energia renovable per cobrir la demanda d’ACS 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors modificacions 

Requisitos sanitarios para la prevención y el control de la legionelosis 

RD 487/2022, de 21 de juny (BOE 22/06/2022) i la seva posterior modificació 

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi  

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

  



Instal·lacions d’evacuació 

CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC16/7/2009)  

Ordenances municipals 
 

Instal·lacions de protecció contra el radó 

CTE DB HS 6 Protecció contra l’exposició al radó 

RD 732/2019, de 20 de desembre de 2019, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 27/12/2019). 

Instal·lacions tèrmiques 

CTE DB HE 2 Condicions de les instal·lacions tèrmiques (remet al RITE) 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors modificacions 

Requisitos de diseño ecológico aplicables als productes relacionados con la energia 

RD 187/2011 (BOE: 3/3/2011) 

Requisitos sanitarios para la prevención y el control de la legionelosis 

RD 487/2022, de 21 de juny (BOE 22/06/2022) i la seva posterior modificació 

Reglamento de equipos a presión. Instrucciones técnicas complementarias  

RD 809/2021, de 21 de setembre (BOE 11/10/2021) 

Seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes 

D 192/2023 (DOGC 09.11.2023) 

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi  

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Ordenances municipals 

Instal·lacions de ventilació 

CTE DB HS 3 Qualitat de l’aire interior  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007 i les seves posteriors modificacions 

CTE DB SI 3.7 Control de fums 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions. 

Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 164/2025, (BOE: 10/04/2025) 

Ordenances municipals 
  



Instal·lacions de combustibles 

Gas natural i GLP 
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias. 

ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos 

ITC-ICG 06 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) para uso propio 

ITC-ICG 07 Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos 

RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006) i les seves posteriors modificacions 

Reglamento general del servicio público de gases combustibles 

D 2913/1973 (BOE: 21/11/73) i les seves posteriors modificacions, derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es disposa al 
“Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”, aprovat 
pel RD 919/2006 

Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones  

O 18/11/74 (BOE: 6/12/74) i les seves posteriors modificacions, derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es disposa al 
“Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”, aprovat 
pel RD 919/2006 

Gas-oil 

Instrucción Técnica Complementaria MI-IP-03 "Instalaciones Petrolíferas para uso propio" 

RD 1523/1999 (BOE: 22/10/1999) i la seva posterior modificació  

RD 1427/1997 (BOE: 23/10/1997) i les seves posteriors modificacions 

Instal·lacions d’electricitat 

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias  

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) i les seves posteriors modificacions 

Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos”, 
del Reglamento electrotécnico de baja tensión, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo. 

RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014) i la seva posterior modificació 

CTE DB HE-5 Generació mínima d’energia elèctrica 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica  

RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000) i les seves posteriors modificacions. Obligació de centre de transformació, distàncies línies elèctriques 

Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas 
complementarias, ITC-LAT 01 a 09  

RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008) i les seves posteriors modificacions  

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación 

RD 337/2014 (BOE: 9/6/2014) i les seves posteriors modificacions 

Normas sobre ventilación y acceso de ciertos centros de transformación 

Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84) 

Conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia 

RD 1699/2011 (BOE: 8/12/2011) i les seves posteriors modificacions 

Procediment administratiu aplicable a les instal·lacions solars fotovoltaiques connectades a la xarxa elèctrica 

D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02) 

Seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes 

D 192/2023 (DOGC 09.11.2023) 

Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques 

Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988) 



Especificacions particulars i projectes tipus d’Endesa Distribució Eléctrica, SLU. 

Resolució de 5 de desembre de 2018 de la Direcció General d’Energia i Mines (BOE: 28/12/2018)  

Normes Tècniques particulars de FECSA-ENDESA relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç 

Resolució ECF/4548/2006 (DOGC 22/2/2007) 

Vehicle elèctric 

HE-6 Dotacions mínimes per a la infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics 

RD 450/2022 (BOE 15/06/2022) 

Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos 
eléctricos”, del Reglamento electrotécnico de baja tensión, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo. 

RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014) i la seva posterior modificació 

 
 

Instal·lacions fotovoltaiques 

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias  

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) i les seves posteriors modificacions 

Condicions administratives, tècniques i econòmiques de l’autoconsum d’energia elèctrica 

RD 244/2019 d’autoconsum (BOE 06/04/2019) i les seves posteriors modificacions  

Ordenances municipals 

Instal·lacions d’il·luminació 

CTE DB HE-3 Condicions de les instal·lacions d’il·luminació 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

CTE DB SUA-4 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

REBT ITC-28 Instal·lacions en locals de pública concurrència 

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) i les seves posteriors modificacions 

Llei d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn 

Llei 6/2001  (DOGC 12/6/2001) i les seves posteriors modificacions 

Decret 190/2015 (DOGC 27/08/2015) i les seves posteriors modificacions 

Instal·lacions de telecomunicacions 

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación 

RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98) i les seves posteriors modificacions 

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el 
interior de las edificaciones                     

RD 346/2011 (BOE 1/04/2011) i les seves posteriors modificacions 

Orden ITC/1644/2011, por la que se desarrolla el reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el 
acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por el RD 346/2011 

ITC/1644/2011, de 10 de juny. (BOE 16/6/2011) i les seves posteriors modificacions 

Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el proceso de su adecuación para la recepción de TDT y 
se modifican determinados aspectos administrativos y técnicos de las infraestructuras comunes de telecomunicación en el interior de los 
edificios 

Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006) 



Instal·lacions de protecció contra incendis 

RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios  

RD 513/2017 (BOE 12/6/2017) i les seves posteriors modificacions 

CTE DB SI 4 Instal·lacions de protecció en cas d’incendi  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 164/2025, (BOE: 10/04/2025) 

Instal·lacions de protecció al llamp  

CTE DB SUA-8 i Annex B Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

 
 

Certificació energètica dels edificis 
Procedimiento Básico para la certificación energética de los edificios 

Real Decreto 390/2021 (BOE 02/06/2021)  

 
Control de qualitat 

 

Marc general 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

CE Código Estructural. Capítulo 5. Bases generales para la gestión de la calidad de las estructuras 

RD 470/2021, de 29 de juny (BOE 10/08/2021) i la seva correcció d’errors 

Control de qualitat en l'edificació d’habitatges 

D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) i les seves posteriors modificacions  

Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu) 

Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 

Reglamento (UE) 2024/3110 (DOUE: 18/12/2024)  

Reglamento (UE) 305/2011, i les seves posteriors modificacions. Derogat parcialment pel Reglament (UE) 2024/3110 

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia 
frente al fuego  

RD 842/2013 (BOE: 23/11/2013) 

RC-16 Instrucción para la recepción de cementos 

RD 256/2016 (BOE: 25/6/2016) i la seva posterior modificació 

Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació 

R 22/6/1998 (DOGC 3/8/98) 

UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó 

O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85) 

 
  



Gestió de residus de construcció i enderrocs 
Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008) 

Programa de Prevención y Gestión de Residus y Recursos de Catalunya (PRECAT 20) 

RD 210/2018, del 6 d’abril (BOE 16/4/2018) i les seves posteriors modificacions 

Residuos y suelos contaminados para una economía circular 

Llei 7/2022, de 8 d’abril (BOE 09/04/2022) 

Normas generales de valorización de materiales naturales excavados para su utilización en operaciones de relleno y obras distintas a 
aquellas en las que se generaron 

Orden APM/1007/2017, de 10 d’octubre (BOE 21/10/2017) 

Relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados. 

RD 9/2005 (BOE: 18/01/2005) 

Text refós de la Llei reguladora dels residus 

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009) i les seves posteriors modificacions 

Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió  de residus de la construcció i 
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 

D 89/2010, 26 juliol (DOGC 6/07/2010) i les seves posteriors modificacions 

Utilització dels àrids reciclats procedents de la valorització de residus de la construcció i demolició 

ORDRE ACC/9/2023, de 23 de gener (DOGC 26/01/2023) 

  



Llibre de l’edifici 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                             

Llei 38/1999 (BOE 06/11/99) i les seves posteriors modificacions 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Llibre de l'edifici per a edificis d’habitatge  

D 67/2015 (DOGC 7/8/2015) 
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MA I ANNEX A LA MEMÒRIA ADMINISTRATIVA 
 
PROJECTES BÀSIC I D’EXECUCIÓ DE REHABILITACIÓ PARCIAL DE LA CASA 
CONSISTORIAL. FASES 1 i 2 - AJUNTAMENT DE CORBERA DE LLOBREGAT 
 
1.- ESPECIFICACIÓ D'OBRA COMPLETA. 
El present projecte es refereix a una obra completa d'acord amb el preceptuat en l'Art. 13.3 de la Llei de 
Contractes del Sector Públic (LCSP LLEI 9/2017, DE 8 DE NOVEMBRE), així com 125 i 127 del Reglament 
General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 
El present projecte es refereix a una obra completa d'acord amb el preceptuat en la Llei de Contractes del 
Sector Públic. (LCSP) ja que conté tots els elements per a completar un edifici llest per al seu ús immediat 
en la zona que es restaura. 
 
2.- CLASSIFICACIÓ DEL TIPUS D'OBRA. 
D'acord amb l'Article 232 de la LCSP LLEI 9/2017, DE 8 DE NOVEMBRE, les obres a realitzar, a conseqüència 
del natural ús i de les circumstàncies que concorren cal classificar-les com: a) PRIMER ESTABLIMENT, 
REFORMA, RESTAURACIÓ O REHABILITACIÓ i necessàries per a esmenar el menyscapte produït en 
l'immoble. 
 
3.- CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA. 
D'acord amb l'especificat en els arts. 77-79 de la LCSP LLEI 9/2017, DE 8 DE NOVEMBRE, l'art. 43, de la Llei 
14/2013 (Última modificació: 29 de juliol de 2015) de suport als emprenedors i la seva internacionalització 
i arts. 25, 26 I 133 del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (RD 
773/2015, de 28 d'agost) la classificació del Contractista en aquest cas (projectes entre 360.000 i 
840.000,00 euros (SENSE IVA) serà categoria 3 subgrup 7 grup K. 
 
4- FORMA D'ADJUDICACIÓ DELS CONTRACTES D'OBRES. 
D'acord amb el preceptuat en els Arts. 131 I 156-159 de la LCSP LLEI 9/2017, DE 8 DE NOVEMBRE, es 
proposa com a forma d'adjudicació PROCEDIMENT OBERT PER CONCURS. 
 
5- PLA D'OBRA, PROGRAMA DE TREBALL, TERMINI D'EXECUCIÓ. 
A fi d'emplenar el Artº. 233.e) de la Llei de Contractes del Sector Públic (LCSP LLEI 9/2017, DE 8 DE 
NOVEMBRE), es fixa un termini global per a l'execució de les obres de DEU mesos (10). Es presentarà un 
programa d'obres valorat i signat (Diagrama de barres). 
 
 
Barcelona, abril de 2026 
 
 
Sg.  Rafael Vila Rodríguez 
 
 
 
 
Arquitecte autor del projecte - 
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6- TERMINI DE GARANTIA. 
S'estableix un termini de garantia d'UN ANY d'acord amb el preceptuat en el Artº. 210.3 de la 
LCSP LLEI 9/2017, DE 8 DE NOVEMBRE. 
 
7- ART. 144 DEL REGLAMENT GENERAL DE CONTRACTACIÓ DE L'ESTAT. 
D'acord amb l'especificat en el referit article, el Contractista estarà obligat a presentar: UN 
PROGRAMA DE TREBALL, en el termini d'un mes excepte causa justificada, des de la notificació 
de l'autorització per a iniciar les obres. 
 
8- REVISIÓ DE PREUS. 
La revisió serà aplicable a tenor del preceptuat en la Llei de Contractes del Sector Públic (LCSP 
LLEI 9/2017, DE 8 DE NOVEMBRE) arts. 103-105 i en els art. 104 del R.G.L.C.A.P. hauran de portar 
clàusula de revisió de preus, tots aquells contractes que s'executin a partir d'UN ANY de la seva 
adjudicació i s'hagi realitzat el 20% del cost total d'aquest. 
* No és d'aplicació a causa del termini d'execució. 
 
9.- NORMES D'OBLIGAT COMPLIMENT. 
“D'acord amb l'article 1r A) Un, del Decret 462/1971 d'11 de març, en la redacció del present 
projecte s'han observat les normes vigents aplicables sobre construcció”. 
 
A més, en la redacció del present projecte i en l'execució de les obres a les quals aquest es 
refereix, es consideren com a Normes d'obligat compliment les que puguin ser aplicable a les 
diferents unitats d'obra que vinguin dictades per la Presidència del Govern, Ministeri de 
l'Habitatge, després d'Obres Públiques. Transports i Medi Ambient, i avui de Transports, 
Mobilitat i Agenda Urbana així com la Normativa vigent en matèria d'Higiene i Seguretat en el 
Treball, el CTE a més de les quals sobre aquesta matèria hagi apuntat el Parlament de la 
Generalitat de Catalunya, al coneixement del qual i estricte compliment estarà obligat el 
Contractista executor de les obres. 
 
 
Barcelona, abril de 2026 
 
 
 
Sg.  Rafael Vila Rodríguez 
 
 
 
 
 
Arquitecte autor del projecte 
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MA II PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ D'ACORD AMB L'ARTICLE 
127.1 DEL REGLAMENT DE LA L.C.A.P. RD 1098/2001. DE 12 D'OCTUBRE . 
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MA II PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ D'ACORD AMB L'ARTICLE 
127.1 DEL REGLAMENT DE LA L.C.A.P. RD 1098/2001. De 12 d'octubre . 
 
En aquest cas el pressupost per a coneixement de l'Administració és igual al pressupost de les 
obres ja que les despeses corresponents a l'estudi i elaboració del projecte no procedeixen del 
pressupost de les mateixes i no hi ha expropiacions necessàries ni restabliment de serveis, ni 
drets reals ni servituds afectades. 
 
RESUM PRESSUPOST 
 
 RESUM PRESSUPOST GENERAL   
 PEM FASE I   
01.01  RESTAURACIÓ FAÇANES 286.693,54  
01.03  MODIFICACIONS INTERIORS 5.781,74  
01.40  GESTIÓ DE RESIDUS 1.700,10  
01.41  SEGURETAT I SALUT 9.420,98  

 PEM FASE I  303.596,36 
     
 PEM FASE II   
01.01  SUPRESSIÓ BARRERES ARQUITECTÒNIQUES 143875,87   
 PEM FASE II  143.875,87 

    

 PRESSUPOST MATERIAL DE L’OBRA TOTAL   447.472,23 
13,00% DESPESES GENERALS  58.171,39 

6,00% BENEFICI INDUSTRIAL  26.848,33 

 PEC  532.491,95 
21,00% IVA  118.823,31 

 PREU BASE DE LICITACIÓ  644.315,26 
 
El present pressupost d'execució material puja la quantitat de: QUATRE-CENTS QUARANTA-SET 
MIL QUATRE-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS (447.472,23 €) 
 
El present pressupost base de licitació puja la quantitat de: SIS-CENTS QUARANTA-QUATRE MIL 
TRES-CENTS QUINZE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS (644.315,26 €) 
 
 
 
Barcelona, juny 2026 
 
 
 
Rafael Vila Rodríguez 

 
Arquitecte autor del projecte 
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MA III PROGRAMA D'OBRA,PROGRAMA DE TREBALL, TERMINI D'EXECUCIÓ 
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MA III PROGRAMA D'OBRA,PROGRAMA DE TREBALL, TERMINI D'EXECUCIÓ 
 
 
A fi d'emplenar el Artº. 233.1.e de la LCSP i Art. 132 del Reglament L:C.A:P. (RD 1098/2001. De 
12 d'octubre), es fixa un termini global per a l'execució de les obres de DOTZE (12) MESOS. 
S'acompanya un programa d'obres valorat i signat (Diagrama de barres) 
 
El mateix recull els terminis en què hauran de ser executades les diferents parts fonamentals en 
què es descompon l'obra i les previsions financeres, determinant-se els imports que 
correspondrà abonar durant cadascun d'ells. 
 
 
 
Barcelona, maig 2026 
 
 
 
Rafael Vila Rodríguez 

 
Arquitecte autor del projecte 
  



1

CAPITOLS TOTAL
01.01
01.01.00  TREBALLS PREPARATORIS 18.130,22 5,44 3,63 1,81 1,81 1,81 3,63
01.01.01  ENDERROCS 21.248,94 21,25
01.01.04  ESTRUCTURA 117.462,09 39,15 58,73 19,58
01.01.05  RAM DE PALETA 38.594,30 38,59
01.01.06  COBERTES I DESGÜASSOS 28.912,12 28,91
01.01.07  AÏLLAMENTS 762,10 0,76
01.01.08  ENGUIXATS I FALS SOSTRES 2.713,62 1,36 1,36
01.01.14   MANYÀ 185,01 0,19
01.01.16  ESTUCS 51.598,03 17,20 17,20 17,20
01.01.18  CLARABOIA 2.110,14 1,06 1,06
01.01.26  REORDENAMENT D'INSTAL·LACIONS 879,99 0,29 0,29 0,29
01.01.30   PINTURA 1.456,74 1,46
01.01.35  RESTAURACIÓ REVESTIMENTS 2.640,24 0,88 0,88 0,88
01.01  RESTAURACIÓ FAÇANES 286.693,54

01.02
01.02.00  TREBALLS PREPARATORIS 5.207,26 1,74 1,74 1,74
01.02.01  ENDERROCS 1.802,97 1,80
01.02.03  FONAMENTACIÓ 4.349,87 2,90 1,45
01.02.04  ESTRUCTURA 17.969,02 11,98 5,99
01.02.05  RAM DE PALETA 1.881,50 0,94 0,94
01.02.06  COBERTES I DESGÜASSOS 6.620,51 6,62
01.02.07  AÏLLAMENTS 3.852,01 3,85
01,02,08  ENGUIXATS I FALS SOSTRES 220,26 0,22
01.02.09  PAVIMENTS 3.892,64 3,89
01.02.12  FUSTERIA 784,58 0,78
01.02.13  ALUMINI 23.761,70 2,38 19,01 2,38
01.02.14   MANYÀ 5.218,64 5,22
01.02.17  VIDRIERIA 4.960,51 4,96
01.02.19  ASCENSOR 53.434,41 8,01 37,39 8,01
01,02,20 ELECTRICITAT 661,81 0,10 0,46 0,10
01.02.26  REORDENAMENT D'INSTAL·LACIONS 715,52 0,18 0,18 0,18 0,18
01.02.30   PINTURA 1.210,54 1,21
01.02  INSTAL·LACIÓ ASCENSOR 136.543,75
01.03
01.03.01  ENDERROCS 384,44 0,38
01.03.04  ESTRUCTURA 2.968,47 1,48 1,48
01.03.05  RAM DE PALETA 2.105,15 2,11
01.03.07  AÏLLAMENTS 323,68 0,32
01.03  MODIFICACIONS INTERIORS 5.781,74
01.06  GESTIÓ DE RESIDUS 2.523,56 0,25 0,50 0,25 0,20 0,17 0,38 0,38 0,17 0,17 0,05
01.07  SEGURETAT I SALUT 15.929,63 4,78 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,70 3,45

Total PEM mensual 10,47 65,53 100,68 73,23 46,63 58,47 31,16 47,58 10,19 3,50
Total PEM a origen 447.472,22 10,47 76,00 176,69 249,92 296,55 355,02 386,18 433,76 443,95 450,49
13% Benefici Industrial s/PEM mensual 58.171,39 1,36 9,88 22,97 32,49 38,55 46,15 50,20 56,39 57,71 58,56
6% Benefici Industrial s/PEM mensual 26.848,33 0,63 4,56 10,60 15,00 17,79 21,30 23,17 26,03 26,64 27,03

Total PEC s/PEM mensual 532.491,94 12,46 90,44 210,26 297,40 352,89 422,48 459,55 516,17 528,30 536,08

21% IVA s/PEM mensual 111.823,31

Total PBL a origen 644.315,26

Barcelona, abril 2026

Fdo. Rafael Vila Rodríguez   – Arquitecte autor del projecte-

PLANING CORRESPONENT AL PROJECTE  BÀSIC I D’EXECUCIÓ DE REHABILITACIÓ PARCIAL DE LA CASA CONSISTORIAL 
AJUNTAMENT DE CORBERA DE LLOBREGAT

MES 6 MES 7 MES 8 MES 9

88,72

MES 3 MES 4 MES 5

18,99 44,15 62,45

 RESTAURACIÓ FAÇANES

 INSTAL·LACIÓ ASCENSOR

MES 10MES 1 MES 2

 MODIFICACIONS INTERIORS

15.076,20 109.438,21 254.409,79 359.859,28 427.002,80

74,112,62 96,51 108,40 110,94

648.672,23

112,58

511.196,72 556.057,78 624.567,83 639.242,66
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DD. DADES GENERALS 
 
 
 

DD1. Contingut de l’encàrrec 
 
La present memòria descriu la redacció del projecte executiu de l’estructura per a la 
rehabilitació de la Casa Consistorial del municipi de Corbera de Llobregat (Barcelona).  
 
 
El conjunt dels documents consta d’una memòria descriptiva i constructiva dels elements 
estructurals i uns plànols constructius dels mateixos. 
 
 
 

DD2. Agents del projecte 
 
 
Els agents involucrats en el projecte són : 
 
 
Projectista :   - Rafael Vila Rodriguez – Dr. Arquitecte 
    - C/Portolà 9 
    - 08023 – Barcelona  
 
 
Consultor d’estructures: - STATIC INGENIERIA SLPU 
    - Passeig d’Amunt 18, entl. 1a  

- 08024 – Barcelona  
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MD. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
 

MD 1. Objecte del projecte 
 
Es tracta de la rehabilitació de la Casa Consistorial del municipi de Corbera de Llobregat 
(província de Barcelona) i la instal·lació d’un nou ascensor. 
 
 

MD 2. Antecedents 
 

MD 2.1. Antecedents de partida i  dades de l’entorn 
 
Per a la realització del projecte d’estructura, fonaments i contenció s’ha partit de les dades 
facilitades pel projectista. 
 
Es disposa de la següent documentació : 
 

- Definició arquitectònica del projecte. 
 

MD 3. Descripció del projecte 
 

MD 3.1 Descripció general del projecte en relació a l’entorn i dels espais exteriors adscrits 
 
El conjunt edificatori objecte de la intervenció està format per dos volums diferents. 
 
El primer i més antic dels edificis és de planta més o menys quadrada amb unes dimensions de 
11.8x10.95m i es desenvolupa en planta baixa, 2 plantes pis i coberta. 
 
El segon, fruit d’una ampliació de 1982, està situat en contacte amb l’edifici original i presenta 
una planta en L d’uns 13.2x14.5m abraçant el primer volum. Aquest segon edifici es desenvolupa 
en planta baixa, 3 plantes pis i coberta. 
 
Degut al fort pendent del terreny, la planta baixa del primer volum es correspon amb la segona 
del segon volum i la planta baixa del segon volum es correspon amb la rasant del carrer de 
Jaume Balmes. 
 

MD 3.2 Descripció bàsica dels sistemes constructius 
 
L’edifici original està resolt amb murs de càrrega fonamentats sobre sabates continues. Pel que 
fa als forjats, aquests estan resolts amb biguetes metàl·liques i revoltó ceràmic excepte la 
coberta que està resolta amb biguetes de fusta i entarimat ceràmic. 
 
L’ampliació de 1982, està resolta amb forjats unidireccionals de biguetes semiresistents de 
formigó armat recolzades sobre jàsseres metàl·liques, murs de de fàbrica de maó o pilars de 
formigó segons el cas. La fonamentació d’aquest edifici està resolta amb sabates continues 
(sota murs) i aïllades (sota pilars) de formigó armat. 
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El projecte de rehabilitació de la Casa Consistorial preveu les següents intervencions: 
 

 Instal·lació d’un nou ascensor panoràmic i els replans de desembarcament associats per 
donar accés a les diverses plantes dels 2 edificis. 
 

 Lligat de les façanes que s’estan obrint a nivell de coberta. 
 

 Reparació de les esquerdes de façana. 
 

 Reparació del pilars i balcó de la façana principal. 
 

 Estintolament de 2 murs per obrir nous passos. 
 

MD 4. Requisits a complimentar per les característiques de l’edifici 
 

MD 4.1 Seguretat estructural. Requisits 
 
Les exigències bàsiques de Seguretat Estructural contemplades són les especificades en el Codi 
Tècnic de l’Edificació. 
 
L’objectiu consisteix en assegurar que l’edifici té un comportament estructural adequat en front 
a les accions e influències previsibles a les que pugui estar sotmès durant una construcció i ús 
previst. Per tal de complir l’esmentat objectiu s’estableixen unes exigències bàsiques establertes 
en el CTE. 
 
Exigència bàsica SE 1 : Resistència i estabilitat. 

La resistència i la estabilitat seran les adequades per tal que no es generin riscos indeguts, de 
forma que es mantingui la resistència i l’estabilitat en front a les accions i influències 
previsibles durant les fases de construcció i usos previstos dels edificis, i que un esdeveniment 
extraordinari no produeixi conseqüències desproporcionades respecte a la causa original i es 
faciliti el manteniment previst. 

 
Exigència bàsica SE 2 : Aptitud de servei. 

L’aptitud de servei serà conforme a l’ús previst de l’edifici, de forma que no es produeixin 
deformacions inamissibles, es limiti a un nivell acceptable la probabilitat d’un comportament 
dinàmic inadmissible i no es produeixin degradacions o anomalies inadmissibles. 
 

Les diferents normes que afecten als elements d’estructura són : 
 

 Accions:  
 

DB SE-AE Seguridad Estructural : Acciones en la edificación (CTE) 
CTE – R.D. 314/2006 de 17 de Marzo 

 
 Accions sísmiques: 
 

NCSE 02 Norma de construcción sismorresistente parte general y edificación. 
 R.D. 997/2002 de 27 de Septiembre 

 
 Ciment: 
 

RC-16 Instrucción en la recepción de cementos. 
R.D. 256/2016 de 10 de Junio 
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 Formigó: 
 

CE Código Estructural 
 R.D. 470/2021 de 29 de Junio 

 
 Acer: 
 

DB SE-A Seguridad Estructural : Acero (CTE) 
CTE – R.D. 314/2006 de 17 de Marzo 

CE Código Estructural 
 R.D. 470/2021 de 29 de Junio 

 
 
 Fusta: 
 

DB SE-M Seguridad Estructural : Madera (CTE) 
              CTE – R.D. 314/2006 de 17 de Marzo 
 
 Fàbrica de maó: 
 

DB SE-F Seguridad Estructural : Fábrica (CTE) 
CTE – R.D. 314/2006 de 17 de Marzo 

 
 Resistència al foc: 
 

DB SI Seguridad Estructural : Seguridad en caso de incendio (CTE) 
RIEI Reglamento de seguridad contra incendios en los edificios 

industriales 
 R.D. 2267/2004 de 3 de Diciembre 

 
 Anàlisi  estructural: 
 

DB SE Seguridad Estructural  (CTE) 
 
 
El període de servei previst per a l’estructura és de 50 anys. 
 
 

MD 4.2 Seguretat en cas d’incendi. Requisits i prestacions de l’edifici 
 
Les exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi aplicades als elements estructurals són les 
establertes en el Codi Tècnic de l’Edificació : 
 
Exigència bàsica SI 5 : Intervenció dels bombers. 

Es facilitarà la intervenció dels equips de rescat d’extinció d’incendis. 
 
Exigència bàsica SI 6 : Resistència al foc de l’estructura. 

L’estructura portant mantindrà la seva resistència al foc durant el temps necessari per a que 
puguin complir-se les exigències bàsiques SI 1  SI 5. 
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MC. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 
 

MC 1. Sustentació de l’edifici i adequació del terreny 
 

MC 1.1  Característiques del terreny 
 
Donada la naturalesa de la intervenció, que no s’ha de fer cap nova fonamentació i que no 
canvia ni l’ús ni el descens de càrregues dels edificis de forma significativa, no s’ha realitzat cap 
estudi geotècnic. 
 
De tota manera, es recomana la realització d’un estudi geotècnic i cales de fonaments per 
conèixer la realitat constructiva de la fonamentació dels dos edificis afectats i poder descartar 
que l’origen de les esquerdes de la façana principal tingui relació amb una patologia 
relacionada amb la fonamentació o el terreny. 

 
MC 1.2 Actuacions per reduir i controlar les afectacions  als edificis veïns, vials, serveis o altres 

elements 
 
La intervenció prevista no afecta als veïns. 

 
MC 1.3 Condicionament del terreny 

 
No hi ha previst dur cap tasca de condicionament del terreny. 
 

MC 2. Sistema estructural 
 

MC 2.0 Aspectes generals del sistema estructural 
 
Descripció general 
 
Es tracta de la reforma i adequació de la Casa Consistorial de Corbera de Llobregat, edifici 
destinat a ús administratiu i compost per 2 volums o edificis. 
 
L’edifici original està resolt amb murs de càrrega fonamentats sobre sabates continues. Pel que 
fa als forjats, aquests estan resolts amb biguetes metàl·liques i revoltó ceràmic excepte la 
coberta que està resolta amb biguetes de fusta i entarimat ceràmic. 
 
L’ampliació de 1982, està resolta amb forjats unidireccionals de biguetes semiresistents de 
formigó armat recolzades sobre jàsseres metàl·liques, murs de de fàbrica de maó o pilars de 
formigó segons el cas. La fonamentació d’aquest edifici està resolta amb sabates continues 
(sota murs) i aïllades (sota pilars) de formigó armat. 
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El projecte de rehabilitació de la Casa Consistorial preveu les següents intervencions: 
 

 Instal·lació d’un nou ascensor panoràmic i els replans de desembarcament associats per 
donar accés a les diverses plantes dels 2 edificis. Aquest es resolt amb estructura 
metàl·lica, forjats de xapa col·laborant sobre bigues metàl·liques i fossat de formigó 
armat. 
 

 Lligat de les façanes que s’estan obrint a nivell de coberta. Resolt amb perfilaria 
metàl·lica. 
 

 Reparació de les esquerdes de façana. 
 

 Reparació del pilars i balcó de la façana principal. 
 

 Estintolament de 2 murs per obrir nous passos. 
 
 
Requisits i prestacions 
 
Com es defineix a l’apartat MD4.1, l’edifici es dissenya per a complir les exigències que estableix 
el CTE, el Codi Estructural i la resta de normes aplicables. 
 
Normativa aplicada i altres documents de referències 
 
Les normes aplicades en el projecte d’estructures són les especificades a l’apartat MD 4.1.  
 
Accions considerades 
 
Classificació de les accions 
 
Les accions es classifiquen, segons la seva variació amb el temps, en els següents tipus : 
 

- Permanents (G) : són aquelles que actuen en tot instant sobre l’edifici, amb posició 
constant i valor constant (pesos propis) o amb variacions poc importants. 

- Variables (Q) : són aquelles que poden actuar o no sobre l’edifici (ús i accions 
climàtiques). 

- Accidentals (A) : són aquelles amb poca probabilitat d’ocurrència però de gran 
importància (sisme, incendi, impacte o explosió). 

 
Valors característics de les accions 
 
Pes propi de l’estructura 
 
Per a elements lineals (pilars, bigues, diagonals, etc) s’obté el seu pes per unitat de longitud com 
el producte de la seva secció bruta pel pes específic del formigó armat : 25 kN/m3 – Acer 78,5 
kN/m3.  
 



 
 

123-25-MC-PE-STR.doc                                                                                                                                                -10 -  

 

Pesos propis 
 

Materials: kN/m3 
Formigó armat 25.0 
Formigó en massa 23.0 
Morter de ciment 19.0 
Morter de pendents d’àrids lleugers   9.0 
Totxo calat 15.0 
Totxana 12.0 
Acer estructural 78.5 
Revestiments: kN/m2 
Enguixat  0.15 
Arrebossat 0.20 

 
Càrregues superficials generals de plantes 
 
Degudes al pes propi dels forjats. 
 
Càrregues permanents superficials 
 
S’estimen uniformement repartides en planta. Representen elements tals com paviments, 
recrescuts, envans lleugers, falsos sostres, etc. 
 
Pes propi d’envans pesats i murs de tancament 
 
Aquests es consideren com càrregues lineals obtingudes a partir del gruix, l’alçada i el pes 
específic dels materials que composen els esmentats elements constructius, tenint en compte els 
valors especificats en l’annex C del Document Bàsic SE AE. 
 
Les accions del terreny es tracten d’acord amb el què estableix el Document Bàsic SE C. 
 
 Accions variables (Q): Sobrecàrrega d’ús 
 
Es tenen en compte els valors indicats en la taula 3.1 del Document Bàsic SE AE. 
 

Sobrecàrrega d’ús en zones d’accés i evacuació: 3 kN/m2 
 
Sobrecàrrega en balcons volats: La mateixa sobrecàrrega d’ús de la zona que serveix i una 
sobrecàrrega lineal a les vores de 2.0 kN/m. 

 
Sobrecàrrega sobre el terreny que desenvolupa empentes en els elements de contenció: 1.0 
kN/m2 en les zones d’us privat i 3.0 kN/m2 a la zona del carrer.  
 
Accions sobre baranes i divisòries: Les baranes s’han dimensionat per una força horitzontal, 
lineal i uniforme aplicada a la vora superior de: 

 

F: Coberta accessible per manteniment 0.8 kN/ml 

B: Zones administratives 0.8 kN/ml 

 
Les parets divisòries s’han dimensionat per una força horitzontal, lineal i uniforme de 0.40 
kN/ml, aplicada a 1.2 m d’alçada.  

 
Reducció de sobrecàrregues: no s’ha fet reducció de sobrecàrregues en els elements 
estructurals, ni verticals ni horitzontals. 
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Resum de càrregues 

 
Planta Tipus Edifici Existent (Original): 
 
Càrregues superficials  
Pes propi del forjat 2.50 kN/m2 

Càrrega permanent 2.00 kN/m2 
Sobrecàrrega d’ús 2.00 kN/m2 

Total 6.50 kN/m2 
 
 
Coberta Edifici Existent (Original): 
 
Càrregues superficials  
Pes propi del forjat 0.30 kN/m2 

Càrrega permanent 1.00 kN/m2 
Sobrecàrrega d’ús 0.57 kN/m2 

Total 1.87 kN/m2 
 
 
Sostre Planta Tipus Nous Replans Ascensor 
 
Càrregues superficials  
Pes propi del forjat 2.50 kN/m2 

Càrrega permanent 2.00 kN/m2 
Sobrecàrrega d’ús 2.00 kN/m2 

Total 6.50 kN/m2 
 
 
Nova Coberta Ascensor:  
 
Càrregues superficials  
Pes propi del forjat 0.30 kN/m2 

Càrrega permanent 1.00 kN/m2 
Sobrecàrrega d’ús 0.57 kN/m2 

Total 1.87 kN/m2 
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Vent 
 
Zona eòlica : C 
Grau d’aspror : IV. Zona urbana, industrial o forestal. 
 
L’acció del vent es calcula a partir de la pressió estàtica qe, que actua en la direcció 
perpendicular a la superfície exposada. El programa obté de forma automàtica l’esmentada 
pressió, conforme als criteris del Codi Tècnic de l’Edificació DB SE-AE, en funció de la geometria 
de l’edifici, la zona eòlica i grau d’aspror seleccionats, i a l’altura sobre el terreny del punt 
considerat : 
 
qe = qb · Ce · Cp 
 
 
A on : 
 
qb és la pressió dinàmica del vent conforme al mapa eòlic de l’annex D. 
 
Ce és el coeficient d’exposició, determinat conforme a les especificacions de l’annex D.2 en 
funció del grau d’aspror de l’entorn i l’altura sobre el terreny del punt considerat. 
 
Cp és el coeficient eòlic o de pressió, calculat segons la taula 3.4 de l’aparat 3.3.4 en funció de 
l’esveltesa de l’edifici en el pla paral·lel al vent. 
 
Accions tèrmiques i reològiques 
 
En edificis amb elements estructurals de formigó o acer, poden no considerar-se les accions 
tèrmiques i reològiques quan l’edifici sigui inferior a 40 metres de longitud o disposi de junts de 
dilatació de forma que no existeixin elements continus de més de 40 metres. 
 
Tenint en compte les dimensions de l’edifici <40m, no s’han considerat les accions tèrmiques ni 
reològiques en el càlcul. 
 
Neu 
 
Es tenen en compte els valors indicats en l’apartat 3.5 del Document Bàsic SE AE. 

-Zona climàtica d’hivern: Zona 2        
-Alçada topogràfica: 342 m 
-Sobrecàrrega de neu en terreny horitzontal: sk = 0.57 kN/m2           
-Coeficient de forma de la coberta plana: µ = 1     
-Càrrega de neu considerada sobre la coberta plana:  qn = µ · sk = 0.57 kN/m2 

 
Acció accidental : sisme  
 
Per obtenir les accions sísmiques s’ha considerat allò establert a la Norma Sismoresistent (NCSE-
02). Els paràmetres obtinguts es resumeixen a continuació : 
 

Classificació de la construcció Coeficient de risc Acceleració bàsica 
Importància normal  = 1.0 ab = 0,04·g 

 
Al ser un edifici d’importància normal, no es té en compte la hipòtesi de sisme, essent 
l’acceleració bàsica igual a 0,04·g, amb menys de  7 plantes d’alçada, pòrtics ben travats en 
totes les direccions i no es tracta d’un terreny potencialment inestable. 
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Acció accidental : incendi 
 

El càlcul de la resistència al foc de l’estructura s’ha fet pels mètodes simplificats proposats pel DB 
SI, concretament segons l’annex C pels elements estructurals de formigó. 

 
Amb aquests mètodes simplificats no es necessari tenir en compte les accions indirectes 
derivades de l’incendi i per tant les accions aplicades en cas d’incendi són les mateixes que en 
situació permanent afectades amb els coeficients de simultaneïtat i de seguretat aplicables en 
la situació extraordinària d’incendi i que s’especifiquen a l’apartat MC 2.2.0 d’aquesta memòria. 
En aquest projecte no és necessari preveure càrregues específiques per a la intervenció dels 
bombers. 
 
Acció accidental : impacte de vehicles 
 

No es considera l’impacte de vehicles des de l’exterior de l’edifici, el CTE no ho prescriu a no ser 
que ho estableixi l’ordenança municipal, que en aquest cas no ho fa. 
 
 
Altres càrregues 
 
La caixa d’ascensor, el fossat i el sostre de la sala de màquines i politges s’han dimensionat per 
un ascensor de càrrega nominal Q=450 kg (6 persones). 
 

El  disseny, dimensionat i execució de la instal·lació de l’ascensor es farà per part del 
subministrador seguint la UNE EN 81-1:1998, prèvia negociació entre aquest,  el promotor i la 
direcció facultativa sobre la utilització prevista de l’ascensor, les seves condicions d’entorn, els 
condicionants estructurals  i altres aspectes relatius a la instal·lació. 

Deformacions admissibles 
 
Segons allò exposat en l’article 4.3.3 del document CTE, DB SE, s’han verificat en l’estructura les 
fletxes dels diferents elements . S’ha comprovat tant el desplomament local com el total, 
d’acord amb allò exposat en l’article 4.3.3.2 de l’esmentat document. 

 
Per al càlcul de les fletxes en els elements flectats, bigues i forjats, es tenen en compte tant les 
deformacions instantànies com les diferides, calculant les inèrcies equivalent d’acord al que 
indica la norma. 

 
En l’obtenció dels valors de les fletxes es considera el procés constructiu, les condicions 
ambientals i l’edat de posada en càrrega, d’acord a unes condicions habituals de la pràctica 
constructiva en l’edificació convencional. Per tant, a partir d’aquests supòsits, s’estimen els 
coeficients de fletxa pertinent per a la determinació de la fletxa activa, suma de les fletxes 
instantànies més les diferides produïdes amb posterioritat a la construcció dels envans. 
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S’estableixen els següents límits de deformacions de l’estructura : 
 

Fletxes relatives per als següents elements 
Tipus de fletxa Combinació Envans fràgils Envans 

ordinaris 
Resta de 

casos 
Integritat dels elements 
constructius (fletxa activa) 

Característica 
G+Q 

1/500 1/400 1/300 

Confort d’usuaris (fletxa 
instantània) 

Característica de 
sobrecàrrega 

Q 
1/350 1/350 1/350 

Aparença de l’obra (fletxa 
total) 

Quasi permanent 
G + 2Q 

1/300 1/300 1/300 

 
 

Desplaçaments horitzontals 
Local Total 

Desplomament relatiu a l’alçada entre 
plantes 

Desplomament relatiu a l’alçada total de l’edifici 

/h<1/250 /H<1/500 
 
 
Les limitacions dels assentaments diferencials responen a les prescripcions del DB SE-C del CTE i 
són les següents: 
 

Valors límit basats en la distorsió angular, β 
Tipus d’estructura  Límit 
Murs de contenció  1/300 
Estructures reticulades amb envans de separació  1/500 
 
En aquest cas es limita també l’assentament màxim a 2.5 cm. 
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MC 2.1 Fonaments i contenció de terres 

 
2.1.0 Aspectes generals dels fonaments i els elements de contenció de terres 
 
Característiques generals 
 
El projecte no preveu cap intervenció en fonaments. 
 
 

MC 2.2 Estructura 
 
2.2.0 Aspectes generals de l’estructura 
 
Característiques generals 
 
L’edifici original està resolt amb murs de càrrega fonamentats sobre sabates continues. Pel que 
fa als forjats, aquests estan resolts amb biguetes metàl·liques i revoltó ceràmic excepte la 
coberta que està resolta amb biguetes de fusta i entarimat ceràmic. 
 
L’ampliació de 1982, està resolta amb forjats unidireccionals de biguetes semiresistents de 
formigó armat recolzades sobre jàsseres metàl·liques, murs de de fàbrica de maó o pilars de 
formigó segons el cas. La fonamentació d’aquest edifici està resolta amb sabates continues 
(sota murs) i aïllades (sota pilars) de formigó armat. 
 
El projecte de rehabilitació de la Casa Consistorial preveu les següents intervencions: 
 

 Instal·lació d’un nou ascensor panoràmic i els replans de desembarcament associats per 
donar accés a les diverses plantes dels 2 edificis. Aquest es resolt amb estructura 
metàl·lica, forjats de xapa col·laborant sobre bigues metàl·liques i fossat de formigó 
armat. 
 

 Lligat de les façanes que s’estan obrint a nivell de coberta. Resolt amb perfilaria 
metàl·lica. 
 

 Reparació de les esquerdes de façana. 
 

 Reparació del pilars i balcó de la façana principal. 
 
Dimensionat 
 
Mètode de càlcul 
 
L’estructura projectada compleix els següents requisits : 
 
Seguretat i funcionalitat estructural 
 
Consisteix en reduir a límits acceptables el risc que l’estructura tingui un comportament mecànic 
inadequat en front a les accions e influències previsibles a les que pugui estar sotmesa durant la 
seva construcció i ús previst, considerant la totalitat de la seva vida útil. 
 
Seguretat en cas d’incendi  
 
Consisteix en reduir a límits acceptables el risc que els usuaris de l’estructura pateixin danys 
derivats d’un incendi d’origen accidental. 
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Higiene, salut i protecció del medi ambient 
 
Consisteix en reduir a límits acceptables el risc que es provoquin impactes inadequats sobre el 
medi ambient com a conseqüència de l’execució de les obres. 
 
Conforme al Codi Estructural, s’assegura la fiabilitat requerida a l’estructura adoptant el mètode 
dels Estats Límit. Aquest mètode permet tenir en compte de manera senzilla el caràcter aleatori 
de les variables de sol·licitació, de resistència i dimensionals que intervenen en el càlcul. El valor 
de càlcul d’una variable s’obté a partir del seu principal valor representatiu, ponderant-lo 
mitjançant el seu corresponent coeficient parcial de seguretat. 
 
Hipòtesis de càlcul 
 
Les situacions de projecte considerades són les que s’indiquen a continuació : 
 

 Situacions persistents : corresponen a les condicions d’ús normal de l’estructura. 
 Situacions transitòries : que corresponen a condicions aplicables durant un temps limitat. 
 Situacions accidentals : que corresponen a condicions excepcionals aplicables a 

l’estructura. 
 
Es defineixen com Estats Límit aquelles situacions per a les que, en cas de ser superades, es pot 
considerar que l’estructura no compleix alguna de les funcions per a les que estat projectada. 
 
La denominació d’ Estats Límit Últims engloba tots aquells que produeixen la fallada de 
l’estructura, per pèrdua d’equilibri, col·lapse o trencadura de la mateixa o d’una part. Com 
Estats Límit últims s’han considerat els deguts a : 
 

 Fallada per deformacions plàstiques excessives, trencadura o pèrdua de l’estabilitat de 
l’estructura o de part d’ella. 

 Pèrdua d’equilibri de l’estructura o de part d’ella, considerada com un sòlid rígid. 
 Fallada per acumulació de deformacions o fissuració progressiva sota càrregues 

repetides. 
 
En la comprovació del Estats Límit Últims que consideren la trencadura d’una secció o elements, 
es satisfà la condició : 
 
Rd > Sd 
 
 a on : 
 Rd : Valor de càlcul de la resposta estructural. 
 Sd : Valor de càlcul de l’efecte de les accions. 
 
Per a l’avaluació dels Estat Límit d’Equilibri (Article 41) es satisfà la condició : 
 
Ed.estab > Ed.desestab 
 

Ed. estab : Valor de càlcul dels efectes de les accions estabilitzadores. 
Ed. desestab : Valor de càlcul dels efectes de les acciones desestabilitzadores. 



 
 

123-25-MC-PE-STR.doc                                                                                                                                                -17 -  

 

 
La denominació d’Estats Límit de Servei engloba tots aquells per als quals no es compleixen els 
requisits de funcionalitat , de comoditat o d’aspecte requerits. En la comprovació dels Estats Límit 
de Servei es satisfà la condició : 
 
Cd > Ed 

 

 a on : 
Cd : Valor límit admissible per a l’Estat Límit a comprovar (deformacions, vibracions, 
obertura de fissures, etc). 
Ed : Valor de càlcul de l’efecte de les accions (tensions, nivell de vibració, obertura de 
fissures, etc.. 

 
Per als Estats Límit de Servei, en el cas d’edificació, la norma estableix les següents combinacions 
d’accions: 
 
 

a) Combinació poc probable o freqüent: 
 

Amb una acció variable:    
, , ,1 ,1

1

G j k j Q k

j

G Q 


    

Amb dues o més accions variables:  
, , , ,

1 1

0.9G j k j Q i k i

j j

G Q 
 

      

 

b) Combinació quasipermanent:   
, , , ,

1 1

0.6G j k j Q i k i

j j

G Q 
 

      

 
 Gk,j: Valor característic de les accions permanents. 
 Qk,1: Valor característic de l’acció variable determinant. 
 Qk,i: Valor característic de les accions variables. 

Per a les diferents situacions de projecte, les combinacions d’accions es definiran d’acord amb 
els següents criteris : 

 
Situacions no sísmiques : 

 
Situació persistent o transitòria 



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1

,,0,

1

1,1,

*

,*,

1
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Situació accidental  
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1
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*
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Situació sísmica  
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a on : 
Gk,j:   Valor característic de les accions permanents. 

G *

, jk :   Valor característic de les accions permanents de valor no constant. 

Pk :   Valor característic de l’acció del pretensat. 
Qk,1:   Valor característic de l’acció variable determinant. 

1,,0 kiQ :  Valor representatiu de combinació de les accions variables concomitants. 

1,1,1 kQ :  Valor representatiu freqüent de l’acció variable determinant. 

1,,2 kiQ :  Valors representatius quasipermanents de les accions variables amb 

l’acció determinant o amb l’acció accidental. 
Ak : Valor característic de l’acció accidental. 
AE,K : Valor característic de l’acció sísmica. 
 
Per a cada situació de projecte i Estat Límit, els coeficients a utilitzar seran : 
 

dd RE   

 
essent : 
Ed  valor de càlcul de l’efecte de les accions. 
Rd  valor de càlcul de la resistència corresponent. 

 
Mentre les Instruccions d’accions no estableixin altres criteris, els coeficients parcials de seguretat 
de les accions per als diferents Estats Límit es resumeixen en la següent taula : 
 
Tipus 
d’acció 
sobre 
elements 
de formigó 
armat  

Estat  Límit Últim  Estat Límit de Servei  
Nivell d’execució normal 
Situació persistent o 
transitòria 

Situació accidental 

Efecte 
favorable 

Efecte 
desfavorable 

Efecte 
favorable 

Efecte 
desfavorable 

Efecte 
favorable 

Efecte 
desfavorable 

Permanent G=1,00 G=1,35 G=1,00 G=1,00 G=1,00 G=1,00 
Variable Q=0 Q=1,50 Q=0,00 Q=1,00 Q=0,00 Q=1,00 
Accidental - - A=1,00 A=1,00 - - 
 
 
Per a elements metàl·lics : 
 
Tipus 
d’acció 
sobre 
elements 
metàl·lics  

Resistència (ELU) Estabilitat (ELU) Estat Límit de Servei 

Efecte 
favorable 

Efecte 
desfavorable 

Efecte 
favorable 

Efecte 
desfavorable 

Efecte 
favorable 

Efecte 
desfavorable 

Permanent G=0,80 G=1,35 G=0,90 G=1,10 G=1,00 G=1,00 
Variable Q=0,00 Q=1,50 Q=0,00 Q=1,50 Q=0,00 Q=1,00 
 
El dimensionat de seccions es durà a terme segons la Teoria dels Estats Límit del Codi Estructural, 
utilitzant el Mètode de Càlcul en Trencament. 
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Els valors dels coeficients de simultaneïtat corresponen també als definits en el DB SE i són els 
següents: 
 

Coeficients de simultaneïtat Categoria 0 1 2 
Sobrecàrrega d’ús 
Zones residencials A 0,7 0,5 0,3 
Zones administratives B 0,7 0,5 0,3 
Zones destinades al públic C 0,7 0,7 0,6 
Zones comercials D 0,7 0,7 0,6 
Zones de trànsit i aparcament de vehicles lleugers  
(pes total < 30 kN) 

E 0,7 0,7 0,6 

Cobertes transitables F (1) 
Cobertes accessibles només per a conservació G 0 0 0 
Neu 
Per a alçades > 1000 m  0,7 0,5 0,2 
Per a alçades < 1000 m  0,5 0,2 0 
Vent  0,6 0,5 0 
Temperatura  0,6 0,5 0 
Accions variables del terreny  0,7 0,7 0,7 
(1) A les cobertes transitables s’adoptaran els valors corresponents a l’ús des del qual s’accedeix. 

 
Esquemes i dades d’entrada 
 
En l’annex AN MC2 figuren tots els esquemes i dades d’entrada utilitzats per al disseny de 
l’estructura. 
 
 
Resultats, dimensionat i justificació 
 
En l’annex AN MC2 figuren tots els esquemes i dades de sortida utilitzats per al disseny de 
l’estructura. 
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2.2.1 Estructura de formigó armat 
 
Descripció i característiques 
 
Els elements de formigó que composen l’estructura són : 
 

- El fossat d’ascensor. 
- El nous forjats de xapa col·laborant 

 
En el cas d’estructures de formigó armat, abans d’iniciar el projecte s’identifica el tipus 
d’ambient que defineix l’agressivitat a la que estarà sotmès cada element estructural. 
 
Per aconseguir una durabilitat adequada, s’estableixen en el projecte uns criteris adequats per 
aconseguir que els diferents elements de l’estructura siguin resistents en el temps enfront als atacs 
físic i químics de l’exterior. 
 
Per als diferents elements de l’estructura es defineixen els següents ambients: 
 

Element Classe Descripció de l’entorn Condició recobriments 
Forjats xapa 
col·laborant 

(formigó protegit) 
XC1 Sec o permanentment humit. Corrosió induïda per carbonatació. 

Fossat ascensor 
(formigó sense protegir) 

XC4 Sequera i humitat cícliques. Corrosió induïda per carbonatació. 

 
El recobriment de formigó es la distància entre la superfície exterior de l’armadura  (incloent 
estreps) i la superfície del formigó més propera. Per garantir els valors mínims establerts al Codi 
Estructural, es prescriurà  en el projecte un valor nominal de recobriment. 
 
Com es descriu en el apartat 3.1. el nivell de control d’execució escollit és el normal, per la qual 
cosa el recobriment dels elements de formigó serà de: 
 

minnomr r r    

on: 
 rnom: recobriment nominal 
 rmin: recobriment mínim 

r: marge de recobriment en funció del tipus d’element i del nivell de control d’execució. 
 
Per control normal r = 10 mm. 
 
Per als diferents elements de l’estructura els recobriments mínims seran de: 
 
Resistència mínima característica del 

formigó 
Tipus d’element 

Ambient/Classe 
específica d’exposició 

Recobriment 
mínim 

fck = 25 MPa (formigó protegit) General XC1 20mm 
fck = 30 MPa (formigó sense protegir) General XC4 25mm 
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Materials 
 

Forjats de xapa col·laborant Formigó protegit 
  
· Formigó   
Designació     HA-25/F/20/XC1
Resistència característica als 7 dies  18,75 N/mm2 
Resistència característica als 28 dies 25 N/mm2 
Tipus de ciment (RC-16) CEM II 42.5N
Tipus d'ambient XC1
Màxima relació aigua/ciment 0.60
Quantitat mínima de ciment 275 Kg/m3
Gruix màxim de l’àrid 20mm
Consistència del formigó Fluïda
Assentament del "Cono d'Abrams" 916
Sistema de compactació Vibrat
Nivell de control previst Estadístic 
Coeficient de minoració γc =1,50
Resistència de càlcul del formigó 16,67 MPa

 
· Acer    
Armadura passiva. Designació B500S 
Armadura passiva. Límit elàstic 500 MPa 
Nivell de control previst Normal 
Coeficient de minoració γs =1,15 
Resistència de càlcul de l'acer 434,78 
Armadura activa. Designació Y-1860-S7 
Armadura activa. Tensió de trencament 1860 
Malles electrosoldades. Designació B500T 
Malles electrosoldades. Límit elàstic 500 MPa 
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Fossat ascensor Formigó protegit Formigó sense protegir 
   
· Formigó     
Designació  HA-25/F/20/XC1 HA-30/F/20/XC4 
Resistència característica als 7 dies  18,75 N/mm2 22,50 N/mm2 
Resistència característica als 28 dies 25 N/mm2 30 N/mm2 
Tipus de ciment (RC-16) CEM II 42.5N CEM II 42.5N 
Tipus d'ambient XC1 XC4 
Màxima relació aigua/ciment 0.60 0.55 
Quantitat mínima de ciment  275 Kg/m3  300 Kg/m3 
Gruix màxim de l’àrid 20mm 20mm 
Consistència del formigó Fluïda Fluïda 
Assentament del "Cono d'Abrams" 916 916 
Sistema de compactació Vibrat Vibrat 
Nivell de control previst Estadístic Estadístic 
Coeficient de minoració γc =1,50 γc =1,50 

Resistència de càlcul del formigó 16,67 MPa 20,00 MPa 
   
· Acer      
Armadura passiva. Designació B500S B500S 
Armadura passiva. Límit elàstic 500 MPa 500 MPa 
Nivell de control previst Normal Normal 
Coeficient de minoració γs =1,15 γs =1,15 
Resistència de càlcul de l'acer 434,78 434,78 
Armadura activa. Designació Y-1860-S7 Y-1860-S7 
Armadura activa. Tensió de 
trencament 1860 1860 
Malles electrosoldades. Designació B500T B500T 
Malles electrosoldades. Límit elàstic 500 MPa 500 MPa 

 
 
 
Dimensionat i justificació de la seguretat estructural 
 
Es defineixen com Estats Límit aquelles situacions per a les que, en cas de ser superades, es pot 
considerar que l’estructura no compleix alguna de les funcions per a les que estat projectada. 
 
Estats Límit últims 
 
La denominació d’ Estats Límit Últims engloba tots aquells que produeixen la fallada de 
l’estructura, per pèrdua d’equilibri, col·lapse o trencadura de la mateixa o d’una part. Com 
Estats Límit últims s’han considerat els deguts a : 
 
-Fallada per deformacions plàstiques excessives, trencadura o pèrdua de l’estabilitat de 
l’estructura o de part d’ella. 
-Pèrdua d’equilibri de l’estructura o de part d’ella, considerada com un sòlid rígid. 
-Fallada per acumulació de deformacions o fissuració progressiva sota càrregues repetides. 
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En la comprovació del Estats Límit Últims que consideren la trencadura d’una secció o elements, 
es satisfà la condició : 

Rd > Sd 
 a on : 
 Rd : Valor de càlcul de la resposta estructural. 
 Sd : Valor de càlcul de l’efecte de les accions. 
 
Per a l’avaluació dels Estat Límit d’Equilibri (Article 41) es satisfà la condició : 
 

Ed. estab : Valor de càlcul dels efectes de les accions estabilitzadores. 
Ed. desestab : Valor de càlcul dels efectes de les acciones desestabilitzadores. 

 
Estats Límit de Servei 
 
La denominació d’Estats Límit de Servei engloba tots aquells per als quals no es compleixen els 
requisits de funcionalitat, de comoditat o d’aspectes requerits. En la comprovació dels Estats 
Límit de Servei es satisfà la condició : 
 
Cd > Ed 

 

 a on : 
Cd : Valor límit admissible per a l’Estat Límit a comprovar (deformacions, vibracions, 
obertura de fissures, etc). 
Ed : Valor de càlcul de l’efecte de les accions (tensions, nivell de vibració, obertura de 
fissures, etc.) 

 
La resistència al foc dels diferents elements s’obtindrà donant recobriment suficient a cada un 
d’ells. 
 
En l’annex de càlcul de la present memòria figura la justificació de tots els elements estructurals 
tant prefabricats com “in situ”. 
 
 
 2.2.2 Estructura d’acer 
 
Descripció i característiques 
 
L’estructura d’acer està present en: 
 

 L’estructura de l’ascensor. 
 Els estintolaments per als nous passos previstos. 
 El reforç de coberta per evitar l’obertura de les façanes. 

 
Els perfils d’acer estan protegits d’acord a les condicions d’ús i ambientals i a la seva situació, de 
manera que s’assegura la seva resistència, estabilitat i durabilitat durant el període de vida útil, 
havent de mantenir-se d’acord a les instruccions d’ús i pla de manteniment corresponents. 
 

L’anàlisi estructural s’ha dut a terme amb el model descrit en el Document Bàsic SE, discretitzant 
les barres d’acer amb les propietats geomètriques obtingudes de les biblioteques de perfils dels 
fabricants o calculades d’acord a la forma i dimensions dels perfils. 
 
Els tipus de secció a efectes de dimensionament es classifiquen d’acord a la taula 5.1 del 
Document Bàsic SE A, aplicant els mètodes de càlcul descrits en la taula 5.2 i els límits d’esveltesa 
de les taules 5.3, 5.4 i 5.5 de l’esmentat document. 
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La traslacionalitat de l’estructura es contempla aplicant els mètodes descrits en l’apartat 5.3.1.2 
del Document Bàsic SE A, tenint en consideració els corresponents coeficients d’amplificació. 
 
Materials 
 
Els coeficients parcials de seguretat utilitzats durant les comprovacions de resistència són : 
 

 M0 = 1,05 coeficient parcial de seguretat relatiu a la plastificació del material. 
 M1 = 1,05 coeficient parcial de seguretat relatiu als fenòmens d’inestabilitat. 
 M2 = 1,25 coeficient parcial de seguretat relatiu a la resistència última del material o 

secció, i a la resistència dels mitjans d’unió. 
 
Característiques dels acers utilitzats 
 
Els acers utilitzats en aquest projecte es corresponen als indicats en la noma UNE EN 10025:  
Productes laminats en calent d’acer no aleat, per a construccions metàl·liques d’ús general. 
 
Les propietats dels acers utilitzats són les següents : 
 


 Mòdul d’elasticitat longitudinal (E) : 210.000 N/mm2 

 Mòdul d’elasticitat transversal o mòdul de rigidesa (G) : 81.000 N/mm2 
 Coeficients de Poisson () : 0,30 
 Coeficient de dilatació tèrmica () : 1,2·10-5(ºC)-1 
 Densitat () : 78,5 kN/m3 

 
Tipus d’acer per a perfils Acer Límit elàstic 

(MPa) 
Mòdul d’elasticitat 

(GPa) 
Acers conformats S235 235 206 
Acers laminats S275 275 206 
 
 
 

Materials utilitzats 
Material E 

(GPa) 
G 

(GPa) 
e 

(GPa) 
t 

(m/mºC) 
 

(kN/m3) Tipus Designació 
Acer S275 206.01 79.23 0.28 1.2e-005 77.01 
Acer S235 206.00 79.23 0.23 1.2e-005 77.01 
Notació : 
E : Mòdul d’elasticitat 
G : Mòdul de tallant 
e : Límit elàstics 
t : Coeficient de dilatació 
 . Pes específic 
 
 
Dimensionat i justificació de la seguretat estructural 
 
Per a verificar el compliment de l’apartat 3.2 del Document Bàsic SE, s’ha comprovat : 
 

 L’estabilitat i la resistència (Estats Límit Últims) 
 L’aptitud per al servei (Estats Límit de Servei). 
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Estats Límit Últims 
 
La determinació de la resistència de les seccions es fa d’acord a allò especificat en el capítol 6 
del document DB SE-A, partint de les esvelteses, longituds de pandeig i esforços actuants per a 
totes les combinacions definides en la present memòria, tenint en compte la interacció dels 
mateixos i comprovant que es compleixen els límits de resistència establerts per als materials 
seleccionats. 

 
Estats Límit de Servei 
 
Es comprova que totes les barres compleixen , per a les combinacions d’accions establertes en 
l’apartat 4.3.2 del Document Bàsic SE, amb els límits de deformacions, fletxes i desplaçaments 
horitzontals. 
 
Per a obtenir la resistència al foc requerida en projecte s’hauran de protegir els perfils metàl·lics 
mitjançant un recobriment de morter projectat o mitjançant pintures intumescents. 
 
Execució 
 
La classificació de tots els elements de l’estructura, segons la seva execució,  per tal de garantir 
el  nivell de seguretat demandat, és la que es detalla a continuació: 
 

Element Nivell de risc Categoria d’ús Categoria 
d’execució 

Classe 
d’execució 

Estructura 
ascensor 

CC3 SC1 PC2 3 

Reforços i 
estintolaments 

CC3 SC1 PC2 3 

 
L’ambient d’exposició és el C1 per als perfils situats a l’interior i C3 per als perfils en contacte amb 
l’aire exterior. 
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 2.2.3 Estructura de fusta 
 
L’estructura de fusta és present a la coberta inclinada de l’edifici original existent. Se’n desconeix 
la classe resistent i és per això que es recomana la redacció d’un estudi de les tat de la fusta que 
la defineixi i també valori es seu estat de conservació. 
 
S’han observat 2 tipologies de biguetes de fusta: 
 

 Biguetes de 16x17.5cm c/80cm de 4.4m de longitud. 
 

 Biguetes de 14x16cm c/80cm de 3.45m de longitud. 
 
Les primeres compleixen a ELU, ELS i foc si són de mínim classe C18. 
 
Les segones compleixen a ELU, ELS i foc si són mínim de classe C14. 
 
Generalitats 
 
Es comprova el compliment del present Document Bàsic per a aquells elements projectats amb 
fusta. 
 
En el disseny de l’estructura es contempla la seguretat adequada d’utilització, incloent els 
aspectes relatius a la durabilitat, fabricació, muntatge, control de qualitat, conservació i 
manteniment. 
 
 
Bases de càlcul 
 
Per a verificar el compliment de l’apartat 3.2 del Document Bàsic SE, s’ha comprovat : 
 

- L’estabilitat i la resistència (Estats Límit Últims). 
- L’aptitud de servei (Estats Límit de Servei). 

 
Estats Límit Últims 
 
La determinació de la resistència de les seccions es fa d’acord amb allò especificat en el 
document DB SE-M, partint de les esvelteses, longituds de pandeig i esforços actuants per a totes 
les combinacions definides a la present memòria, tenint en compte la interacció dels mateixos i 
comprovant que es compleixen els límits de resistència establerts per als materials seleccionats. 
 
Estats Límit de Servei 
 
Es comprova que totes les barres compleixen, per a les combinacions d’accions establertes a 
l’apartat 4.3.2 del Document Bàsic SE, amb els límits de deformacions, fletxes i desplaçaments 
horitzontals. 
 
Materials 
 
Per als materials de fusta, els coeficients parcials se seguretat seran : 
 

Coeficient parcial de seguretat Obtenció de la resistència 
M0 = 1,30 Fusta massissa 
M1 = 1,25 Fusta laminada encolada  
M2 = 1,30 Unions 
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2.2.4 Estructura de fàbrica de maó 
 
La fàbrica de maó és present a les parets dels edificis existents. 
 
Generalitats 
 
Es comprova el compliment del present Document Bàsic per a aquells murs resistents realitzats a 
partir de peces relativament petites, comprades amb les dimensions dels elements, assentades 
mitjançant morter, tals com fàbriques de maó, blocs de formigó prefabricat d’àrid dens i lleuger, 
sense armar i armat. 
 
Bases de càlcul 
 
Es consideren els criteris bàsics que s’han esmentat anteriorment en el compliment del Document 
Bàsic SE per a elements resistents de fàbrica. 
 
Durabilitat 
 
Per a la classe d’exposició, composició i propietats dels materials s’ha seleccionat tant el tipus de 
fàbrica com els materials adequats d’acord a la taula 3.2 del Document Bàsic SE F. Per a les 
armadures s’ha tingut en compte allò indicat en l’apartat 3.3 del mateix document. 
 
Materials 
 
Les peces que conformen la fàbrica, els morters, formigó, armadures i components auxiliars, 
s’han seleccionat d’acord a les indicacions del capítol 4 del Document Bàsic SE F. 
 
Les propietats i resistències de càlcul considerades per a les fàbriques resistents són les següents : 
 
Propietats dels murs de fàbrica  
 

 Mòdul de tallant (G) : 0,3924 GPa 
 Mòdul d’elasticitat (E) : 0,981 GPa 
 Pes específic : 18,00 kN/m3 
 Tensió de càlcul en compressió : 2,4 MPa 
 Tensió de càlcul en tracció : 0,24 MPa 

 
Comportament estructural 
 
Anàlisi de sol·licitacions 
 
La discretització efectuada s’ha fet per elements finits triangulars quadràtics de sis nodes, de 
tipus làmina tridimensional amb consideració de les deformacions per tallant transversal (tensió 
plana i placa gruixuda). 
 
La disposició de nodes en l’element és un en cada vèrtex i un altre en els punts centrals de cada 
costat, ensamblant una matriu de rigidesa de 36º de llibertat per element. 
 
Es realitza una malla de cada mur en funció de les dimensions, geometria, forats i proximitat 
d’angles, vores i singularitats. 
 
Els murs de fàbrica que s’incorporen al model de l’estructura complerta són elements verticals de 
secció transversal qualsevol, formada per rectangles entre cada planta i definits per un nivell 
inicial i un nivell final. 
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En un mur, la longitud haurà de ser més gran de cinc vegades el seu gruix, ja que si no es verifica 
aquesta condició no és adequada la seva discretització com element finit. Tant bigues com 
forjats i pilars s’uneixen a les parts del mur a tot lo llarg de les seves vores en contacte, en 
qualsevol posició i direcció. 
 
Capacitat portant 
 
Amb els esforços de làmina obtinguts per a cada hipòtesi i amb les combinacions corresponents 
a formigó en trencadura indicades en el Document Bàsic SE, es fan les corresponents 
comprovacions de capacitat portant : 
 
En els murs de fàbrica genèrics : comprovant que no es superen les tensions de càlcul tant a 
compressió com a tracció. 
  
Execució 
 
Les peces s’humitejaran abans del seu ús en l’execució de la fàbrica, bé per aspersió o bé per 
immersió, durant uns minuts. La quantitat d’aigua embeguda a la peça serà la necessària per tal 
que no canviï la consistència del morter al posar-lo en contacte amb la mateixa, sense 
succionar aigua d’amasat ni incorporar-la. 
 
Les peces es col·locaran sempre a refregament, sobre una capa de morter fins que el mateix 
sobresurti de les juntures verticals i de filada. No es mourà cap peça després d’efectuada 
l’operació de refregament. Si fos necessari corregir la posició d’una peça es traurà la mateixa, 
retirant també el morter. Les fàbriques s’aixecaran per filades horitzontals en tota l’extensió de 
l’obra, sempre que sigui possible. Quan les dues parts d’una fàbrica s’aixequin en diferents 
èpoques, la que s’executi primer es deixarà esglaonada. Si això no fos possible, es deixarà 
formant alternativament entrants i sortints. 
 
En les filades consecutives d’un mur, les peces es solapen perquè el mur es comporti com un 
element estructural únic. Aquest solapament serà al menys igual a 0,4 vegades el gruix de la 
peça i no menys que 40 mm. 



 
 

123-25-MC-PE-STR.doc                                                                                                                                                -29 -  

 

 
 
 

MC 2.3. Estabilitat al foc   
 
La resistència al foc requerida  segons allò que estableix el Codi Tècnic de l’Edificació en el seu 
document DB SI és la següent : 
 
- Plantes sota rasant :  R-120 
- Plantes sobre rasant : R-60 
 
Les hipòtesi considerades per a obtenir aquestes dades és que es tracta d’un edifici administratiu 
amb plantes sobre rasant amb una altura d’evacuació inferior a 15 m. 
 

Ús del sector d’incendi considerat (1) Plantes 
Soterrani 

Plantes sobre rasant 
Altura d’evacuació de l’edifici 

<15 m 
Administratiu R 120 R 60 
(1) La resistència al foc suficient d’un terra és la que resulta al considerar-lo com sostre del sector d’incendi situat sota 
l’esmentat terra. 

 
2.3.1 Resistència al foc general de l’estructura 
 
Els elements dissenyats tindran suficient resistència al foc, doncs durant la durada de l’incendi, el 
valor de càlcul de l’efecte de les accions, en tot instant, no supera el valor de la resistència 
d’aquest element. 

Es comprovarà la resistència al foc tant dels elements principals com secundaris, ja que el 
col·lapse d’aquests últims pot ocasionar danys personals o comprometre l’estabilitat global. 

 

2.3.1.1 Protecció contra el foc dels elements estructurals de formigó armat 
 

Per a la protecció contra el foc s’han considerat les disposicions establertes al Codi Estructural i el 
què estableix el CTE en el seu document DB SI annex C.  

2.3.1.1.1  Suports i murs 
 
Les dimensions i recobriments mecànics equivalents mínims observats per a obtenir la resistència 
al foc exposada anteriorment en el cas de suports exposats per tres o quatre cares i en cas dels 
murs portants exposats per una o ambdues cares són els següents: 

 

Elements a compressió 

Resistència al foc 
Costat menor o gruix bmín / Distància mínima equivalent a l’eix am 
(mm) 

 Suports 
Mur de càrrega 
exposat per una 
cara 

Mur de càrrega 
exposat per 
ambdues cares 

R 60 200 / 20(2) 120 / 15 (3) 140 / 15 
R 120 250 / 40 160 / 25 (3) 180 / 35 
(2) Els suports executats en obra hauran de tenir, d’acord amb el Codi Estructural, una dimensió mínima de 250 
mm. 
(3) La resistència al foc aportada es pot considerar, a més, REI. 

 

Els elements sotmesos a tracció ha estat comprovats com elements d’acer revestits. 
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2.3.1.1.2  Jàsseres 
 

Les dimensions i recobriments mecànics equivalents mínims per a obtenir la resistència al foc 
fixades anteriorment en el cas de jàsseres sustentades en els extrems amb tres cares exposades 
al foc són els següents: 

 

Jàsseres amb tres cares exposades al foc 

Resistència al 
foc normalitzat 

Dimensió mínima bmín / Distància mínima equivalent 
a l’eix am (mm) 

Ample mínim 
de l’ànima 
b0,mín (mm) (2) Opció 1 Opció 2 Opció 3 Opció 4 

R 60 100 / 30 150 / 25 200 / 20 -------- 100 
R 120 200 / 50 250 / 45 300 / 40 500/35 120 
(2) Haurà de donar-se en una longitud igual a dues vegades el cantell de la biga, a cada costat dels elements 
de sustentació de la biga. 

 

En les bigues o jàsseres en les que es requereix una resistència al foc R 90 o major, l’armadura de 
negatius de jàsseres contínues es perllonga fins al 33% de la longitud del tram amb una quantia 
no inferior al 25% de la requerida en els extrems. 

 

2.3.1.1.3 Lloses massisses 
 

Les dimensions i recobriments mecànics equivalents mínims observats per a obtenir la resistència 
al foc requerida en l’apartat anterior en el cas de lloses massisses són les següents: 

 

Lloses massisses 

Resistència 
al foc 

Gruix mínim 
hmín(mm) 

Distància mínima equivalent a l’eix am (mm) 

Flexió en un sentit 
Flexió en dues sentits 

lY / lX(2)≤1,5 1.5< lY / lX (2)≤2 
REI 60 80 20 10 20 
REI 120 120 35 20 30 
(2) lY / lX son les llums de la llosa, sent lY > lX 

 

Per a lloses massisses sobre suports lineals i en els casos de resistència al foc R 90 o major, 
l’armadura de negatius s’ha perllongat un 33% de la longitud del tram amb una quantia no 
inferior a un 25% de la requerida en extrems suportats. 

Per a lloses massisses sobre suports puntuals i en els casos de resistència al foc R 90 o major, el 20% 
de l’armadura superior sobre suports es perllonga al llarg de tot el tram. 
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2.3.1.1.4 Forjats unidireccionals 
 

Si els forjats disposen d’elements d’entrebigat ceràmics o de formigó i revestiment inferior, per a 
resistència al foc R120 o menor serà suficient que compleixi el valor de la distància mínima 
equivalent a l’eix de les armadures establert per a lloses massisses : 

 

Forjats unidireccionals 

Resistència 
al foc 

Gruix mínim 
hmín(mm) 

Distància mínima equivalent a l’eix am (mm) 

Flexió en un sentit 
Flexió en dues sentits 
lY / lX(2)≤1,5 1.5< lY / lX (2)≤2 

REI 60  80 20 10 20 
REI 120  120 35 20 30 
(2) lY / lX son les llums de la llosa, sent lY > lX 

 

Si el forjat té funció de compartimentació d’incendi, haurà de complir tanmateix amb el gruix 
Hmín establert a la taula de lloses massisses. 

 

Per a una resistència al foc R90 o major, l’armadura de negatius de forjats continus s’haurà de 
prolongar fins al 33% de la longitud del tram amb una quantia no inferior al 25% de la requerida 
en els extrems. 

 

Per a resistències al foc majors de R120, o bé quan els elements d’entrebigat no siguin de 
ceràmica o de formigó, o no s’hagi disposat revestiment inferior, hauran de complir-se les 
especificacions establertes per a bigues amb les tres cares exposades al foc : 

 

Jàsseres amb tres cares exposades al foc 

Resistència al 
foc normalitzat 

Dimensió mínima bmín / Distància mínima equivalent 
a l’eix am (mm) 

Ample mínim 
de l’ànima 
b0,mín (mm) (2) Opció 1 Opció 2 Opció 3 Opció 4 

R 60 100 / 30 150 / 25 200 / 20 -------- 100 
R 120 200 / 50 250 / 45 300 / 40 500/35 120 
(2) Haurà de donar-se en una longitud igual a dues vegades el cantell de la biga, a cada costat dels elements 
de sustentació de la biga. 

 

A efectes del gruix de la llosa superior de formigó i de l’amplada de nervi, es podran tenir en 
compte els gruixos de l’enrajolat i de les peces d’entrebigat que mantinguin la seva funció aïllant 
durant el període de resistència al foc, el qual es pot suposar, a falta de dades experimentals, 
igual a 120 minuts. Els revoltons ceràmics es poden considerar com gruixos addicionals de 
formigó equivalents a dues vegades el gruix real del revoltó. 
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2.3.1.2 Protecció contra el foc dels elements estructural metàl·lics 
 
Tots els elements estructurals d’acer es preveuen protegits per assolir les resistències detallades a 
l’apartat 1, amb sistemes de protecció passius. Així, aquells en el cas d’elements no vistos es 
preveu la protecció mitjançant projecció d’espumes de perlita-vermiculita, mentre que en el cas 
dels elements vistos es preveu la seva imprimació amb pintura intumescent. En ambdós casos, un 
cop coneguda la contrata o contrates que executin les proteccions, es dimensionarà el gruix de 
protecció en funció de la massivitat de cada perfil i de les propietats aïlladores del producte en 
concret. 

Tanmateix, la unió dels elements es projecta de tal forma que el valor del coeficient d’aïllament 
del material de revestiment de la unió resulta major o igual al dels elements units. 

Per al càlcul dels gruixos de la ignifugació es faran servir les massivitats detallades a les taules 
adjuntes en funció del número de cares exposades el foc per cada tipus de perfil. 
Addicionalment, s’adjunten taules dels gruixos necessaris per resoldre la ignifugació dels perfils 
per cada massivitat i període de resistència corresponents a dos coneguts fabricants de 
productes ignifugants. 

Els pilars mixtes es consideraran com a elements de formigó armat. L’element metàl·lic té prou 
recobriment per resistir l’estabilitat al foc. 
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Gruixos de protecció amb morter de “perlita-vermiculita” 

 

 

 
Gruixos de protecció amb pintura intumescent. 
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2.3.1.3 Protecció contra el foc dels  elements estructurals de fusta 
 
Per al càlcul de la protecció al foc de l’estructura de fusta  es considera allà establert al  CTE i el 
EC5. 
 
Segons les normatives esmentades, es pot considerar que si l’estructura no està protegida i 
afectada pel foc, es permet considerar una reducció de la secció pel fet d’estar carbonitzada. 
 
En el projecte de reforma s’exigeix una R-30 en el cas de la coberta existent. 
 
S’han observat 2 tipologies de biguetes de fusta: 
 

 Biguetes de 16x17.5cm c/80cm de 4.4m de longitud. 
 

 Biguetes de 14x16cm c/80cm de 3.45m de longitud. 
 
Les primeres compleixen a ELU, ELS i foc si són de mínim classe C18. 
 
Les segones compleixen a ELU, ELS i foc si són mínim de classe C14. 
 
2.3.1.4  Normativa complementària de referència 
 

Els elements projectats es calculen amb suficient resistència al foc seguint les indicacions del 
Document Basic SI 6 del CTE i atenent les recomanacions d’altres normes de referència 
relacionades amb l’aplicació de la instrucció esmentada. 

 

CE     Código Estructural. 

 

EN   1992-1-2: 2004  Eurocódigo 2: 

Proyecto de estructuras de hormigón. Parte 1-2: Reglas 
generales. Proyecto de estructuras expuestas al fuego. 

EN   1993-1-2: 2005  Eurocódigo 3: 

Proyecto de estructuras de acero. Parte 1-2: Reglas 
generales. Proyecto de estructuras expuestas al fuego. 

EN   1994-1-2: 2005  Eurocódigo 4: 

Proyecto de estructuras mixtas de hormigón y acero. Parte 
1-2: Reglas generales. Proyecto de estructuras sometidas al 
fuego. 

 
Memòria redactada  a Barcelona, 3 de febrer de 2026 per : 

     
 
 
 
 
 

Miquel Rodríguez Niedenführ     
Enginyer de Camins, Canals i Ports       
Col·legiat núm. 20249      
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AN ANNEXES A LA MEMÒRIA 

AN UM Manual d’ús i manteniment 
 
Els diferents elements que formen l’estructura hauran de sotmetre’s a un programa d’ús i 
manteniment. L’esmentat programa es basarà fonamentalment en la detecció, prevenció i 
reparació de possibles patologies. 
 

AN UM.1. Estructures de formigó 
 
Les parts de l’estructura constituïdes per formigó armat s’hauran de sotmetre a un programa de 
manteniment, ja que el major número de patologies del formigó armat són conseqüència o es 
manifesten a l’iniciar-se el procés de corrosió de les seves armadures. Bàsicament doncs, el 
manteniment haurà d’afrontar la prevenció de l’oxidació i la corrosió d’aquests elements. 
 
Per preservar la seva durabilitat, l’estructura s’haurà de sotmetre a un programa de 
manteniment concret en base als següents preceptes : 
 

a) L’estructura de formigó és interior (Classe d’exposició X0 segons el Codi Estructural. 
Serà necessària una revisió dels elements als dos anys d’haver estat construïts i 
després establir una revisió dels mateixos cada 10 anys amb objecte de detectar 
possibles fissures, carbonatacions o anomalies dels paraments. Si aquestes fissures 
resulten visibles a l’observador, serà convenient injectar-les i protegir-les amb 
algun tipus de resina epoxi,  per evitar l’oxidació de les armadures. Així mateix, si 
s’observen zones amb profunditats de carbonatació anòmales, s’hauran de 
protegir mitjançant pintures protectores anticarbonatació. 

 
b) L’estructura de formigó és exterior o queda immersa en un ambient humit (Classe 

d’exposició XC1/XC2/XC3/XC4; i classe específica d’exposició tipus H segons el 
Codi Estructural. En aquest cas serà precisa una revisió dels elements a l’any 
d’haver estat construïts i després establir una revisió dels mateixos cada dos anys 
amb l’objecte de detectar possibles fissuracions, carbonatacions o anomalies dels 
paraments. Si aquestes fissuracions resulten visibles a l’observador, serà convenient 
injectar-les i protegir-les amb algun tipus de resina epoxi, per tal d’evitar l’oxidació 
de les armadures. Així mateix, si s’observen zones amb profunditats de 
carbonatació anòmales, s’hauran de protegir mitjançant pintures protectores 
anticarbonatació. 

 
c) L’estructura de formigó queda exposada a un ambient d’agressivitat elevada 

(Classe d’exposició XS1/XS2/XS3/XD1/XD2 i la resta de classes específiques segons 
el Codi Estructural). Serà precisa una imprimació amb resina epoxi de tots els 
paraments dels seus elements després d’haver completat l’adormiment i procedir 
a una revisió al pas de sis mesos d’haver estat construït. Posteriorment es sotmetrà 
a l’estructura a un programa de revisions bianual amb objecte de detectar 
possibles fissuracions, carbonatacions o anomalies dels paraments. Si aquestes 
fissures resulten visibles a l’observador, serà convenient injectar-les i protegir-les 
amb algun tipus de resina epoxi, per evitar l’oxidació de les armadures. Així 
mateix, si s’observen zones amb profunditats de carbonatació anòmales, s’hauran 
de protegir mitjançant pintures protectores anticarbonatació. Serà, a més, 
preceptiva una nova imprimació de pintura anticarbonatació cada cinc anys, 
llevat justificació expressa del fabricant de la pintura en relació a altre calendari, 
que no excedirà dels deu anys. 
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AN UM.2. Estructures d’acer 

 
Les estructures d’acer tradicionalment són les que comporten major repercussió en quan a 
tasques relatives al seu manteniment, donada la major inestabilitat del material deguda a la 
seva estructura molecular. Principalment, el manteniment haurà de fer front a l’oxidació i a la 
corrosió. 
 
Per a això, cal protegir l’estructura de la intempèrie mitjançant els elements constructius 
especificats en projecte. 
 
Per preservar la seva durabilitat, l’estructura s’haurà de sotmetre a un programa d’inspecció i 
manteniment concret en base als següents preceptes : 
 

1. Control general del comportament de l’estructura. 
 

a) Inspecció convencional cada deu anys. S’examinarà amb especial atenció 
l’existència de símptomes de danys estructurals que es manifestin en danys en els 
elements inspeccionats (fissures en tancaments a causa de deformacions ...). 
També s’identificaran danys potencials (humitats, condensacions, ús inadequat 
...). 

b) Inspecció cada 15 anys. Per tal de descobrir danys de caràcter fràgil que encara 
no afectin a altres elements no estructurals (tancaments ...). En aquest cas 
s’observaran situacions on puguin produir-se lliscaments no previstos d’unions 
cargolades, corrosions localitzades ... 

 
2. Control de l’estat de conservació del material. 
 
Es distingirà segons la classificació de l’estructura, en funció de la seva exposició : 
 

a) L’estructura metàl·lica o l’element és interior o no exposat a agents ambientals 
nocius (Classes d’exposició C1 i C2 segons el Codi Estructural). Haurà de realitzar-se 
una revisió de l’estructura cada cinc anys, detectant punts d’inici de l’oxidació. 
En ells i en la zona confrontant haurà d’aixecar-se el material degradat i protegir 
la zona deteriorada mitjançant la imprimació local de pintura antioxidant, com a 
mínim de les mateixes característiques que la utilitzada en obra.  
 
Cada quinze anys s’haurà de procedir a una revisió exhaustiva de tota 
l’estructura, realitzant un posterior pintat total de la mateixa amb un material com 
a mínim de les mateixes característiques que l’utilitzat a obra. 
 

b) L’estructura metàl·lica o element és exterior o queda en un ambient d’agressivitat 
moderada (Classe d’exposició C3, segons el Codi Estructural). Haurà de realitzar-
se una revisió de l’estructura cada tres anys, detectant punts d’inici de l’oxidació. 
En ells i en la zona confrontant haurà d’aixecar-se el material degradat i protegir 
la zona deteriorada mitjançant la imprimació local de pintura antioxidant, com a 
mínim de les mateixes característiques que la utilitzada en obra. 

 
Cada deu anys s’haurà de procedir a una revisió exhaustiva de tota l’estructura, 
realitzant un posterior pintat total de la mateixa amb un material com a mínim de 
les mateixes característiques que l’utilitzat a obra. 
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c) L’estructura metàl·lica és exterior i exposada a un ambient d’agressivitat elevada 

(Classe d’exposició C4 i C5 segons el Codi Estructural). Haurà de realitzar-se una 
revisió anual de l’estructura, detectant punts d’inici de l’oxidació. En ells i en la 
zona confrontant haurà d’aixecar-se el material degradat i protegir la zona 
deteriorada mitjançant la imprimació local de pintura antioxidant, com a mínim 
de les mateixes característiques de la utilitzada a obra. 
 
Cada cinc anys s’haurà de procedir a una revisió exhaustiva de tota l’estructura, 
realitzant un posterior pintat total de la mateixa amb un material com a mínim de 
les mateixes característiques que l’utilitzat en obra. 
 
 
Les inspeccions es coordinaran fent coincidir els dos conceptes : comportament 
de l’estructura i conservació del material. 

 
 
Designació Pèrdua de massa per unitat de superfície/pèrdua de gruix en el primer any.  

Acers amb contingut baix de carboni 
 Classe d’exposició a la 

corrosió atmosfèrica 
Pèrdua de massa g/m2 Pèrdua de gruix m 

C1 molt baixa <10 <1.3 
C2 baixa >10 fins a 200 >1.3 fins a 25 
C3 mitja >200 fins a 400 >25 fins a 50 

 
 
 

Designació Ambient 
 Exterior Interior 

C1 ---- Edificis amb calefacció amb una 
atmosfera neta, com ara oficines, botigues, 

escoles, hotels. 
C2 Atmosfera contaminada en una 

petita part, principalment en les 
regions rurals. 

Edificis sense calefacció, a on es poden 
produir condensacions, per exemple 

magatzems, sales esportives. 
C3 Ambients industrials i urbans amb un 

nivell mitjà de contaminació de 
diòxid de sofre. Àrees industrials i 

àrees costaneres de baixa salinitat. 

Espai de producció d’alta humitat i 
contaminació de l’aire, per exemple 

plantes d’aliments, bugaderies, fàbriques 
de cervesa, industries làcties. 
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C. SISTEMA ESTRUCTURAL

C.6. Estructuras de madera

C.6.2. Estructuras de madera - Análisis de elemento s 

C.6.2.1. Viga isostática biapoyada según CTE

REFERENCIA: 123-12-25     PROYECTO:  Rehabil itació parcial Ajuntament - Corbera de Llobrega

CLIENTE: RVR arquitectura

DOCUMENTO:  CALCULADO POR: M.C.C. FECHA: 26-01-26 

OBSERVACIONES:

Bigues Coberta de 4.4m de longitud

0. Introducción

El siguiente documento dimensiona y comprueba una viga metálica isostática sometida a una carga uniformemente
repartida.

En primer lugar se dimensiona la viga cumpliendo los ELU y ELS establecidos en el Código Técnico de la Edificación.
A continuación y una vez escogido un perfil se comprueba el cumplimiento de los ELU y ELS y se obtiene la flecha
real y tensión de trabajo.

Creado por: M.R.N.
Revisado por: M.R.N.
Aprovado por: M.R.N.
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C. ANÁLISIS ESTRUCTURAL
C.6. Estructuas de madera

C.06.02. Análisis de elementos
C.06.02.01 Viga isostática biapoyada según CTE

Fecha: 26/01/2026

1. Materiales

Tipo de madera: Tipomadera "Madera laminada encolada":=

Clase de la madera: Clasem "C18":=

Resistencia característica a
flexión:

fm.k 18 MPa⋅=

Resistencia característica a
tracción paralela:

ft.0.k 11 MPa⋅=

Resistencia característica a
tracción perpendicular:

ft.90.k 0.5 MPa⋅=

Resistencia característica a
compresión paralela:

fc.0.k 18 MPa⋅=

Resistencia característica a
compresión perpendicular:

fc.90.k 2.2 MPa⋅=

Resistencia característica a
cortante:

fv.k 2 MPa⋅=

Módulo de elasticidad
paralelo medio:

E0.medio 9000 MPa⋅=

Módulo de elasticidad paralelo
5º percentil:

E0.k 6000 MPa⋅=

Módulo de elasticidad
perpendicular medio:

E90.medio 300 MPa⋅=

Módulo transversal medio: Gmedio 560 MPa⋅=

Densidad característica:
ρk 3.2

kN

m
3

⋅=

Densidad media: ρmedio 3.8
kN

m
3

⋅=

Coeficiente parcial de
seguridad:

γM 1.3 Tipomadera "Madera aserrada"=if

1.25 Tipomadera "Madera laminada encolada"=if

1.3 Tipomadera "Tableros"=if

:=

γM 1.25=
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C. ANÁLISIS ESTRUCTURAL
C.6. Estructuas de madera

C.06.02. Análisis de elementos
C.06.02.01 Viga isostática biapoyada según CTE

Fecha: 26/01/2026

2. Geometría

Luz de la viga: lv 4.4 m⋅:=

Separación de la viga: sv 0.8( ) m⋅:=

Coeficiente flecha admisible: ratiof 250:=

Flecha admisible: fadm

lv

ratiof
:= fadm 17.6 mm⋅=

Ancho de la sección: b 16 cm⋅=

Canto de la sección: h 17.5 cm⋅=

Lap 10 cm⋅:=Longitud de apoyo:

Factor de altura:
kh min

150

h

mm











0.2

1.3, 








Tipomadera "Madera aserrada"=if

min
600

h

mm











0.1

1.1, 








Tipomadera "Madera laminada encolada"=if

:=

Resistencia característica a
flexión:

fm.k fm.k kh⋅:= fm.k 19.8 MPa⋅=

Resistencia característica a 
tracción paralela:

ft.0.k ft.0.k kh⋅:= ft.0.k 12.1 MPa⋅=

Clase de servicio: claseservicio 1:=

Factor de modificación para
carga permanente:

kmod.p 0.6=

Factor de modificación para
carga larga duración:

kmod.l 0.7=

Factor de modificación para
carga de media duración:

kmod.m 0.8=

Factor de modificación para
carga de corta duración:

kmod.c 0.9=

Factor de modificación para
cargas instantáneas:

kmod.i 1.1=

Factor de fluencia: kdef 0.6=
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C. ANÁLISIS ESTRUCTURAL
C.6. Estructuas de madera

C.06.02. Análisis de elementos
C.06.02.01 Viga isostática biapoyada según CTE

Fecha: 26/01/2026

3. Acciones

Carga permanente: gpp b h⋅ ρmedio⋅:= gpp 0.106
kN

m
⋅=

gcp 1 kPa⋅:=

gcp.v gcp sv⋅:= gcp.v 0.8
kN

m
⋅=

Carga de media duración: qscu 0.575( )
kN

m
2

⋅:=

qscu.v qscusv⋅:= qscu.v 0.46
kN

m
⋅=

4. Combinación de acciones

Combinaciones de E.L.U.:

Gelu.cp γelu.pp.dgpp⋅ γelu.cp.dgcp.v⋅+:=

Gelu.cp 1.224
kN

m
⋅=

Gelu.t γelu.pp.dgpp⋅ γelu.cp.dgcp.v⋅+ γelu.scu.dqscu.v⋅+:=

Gelu.t 1.914
kN

m
⋅=

Combinaciones de E.L.S.:
Gels.cp γels.pp.dgpp⋅ γels.cp.dgcp.v⋅+:=

Gels.cp 0.906
kN

m
⋅=

Gels.t γels.pp.dgpp⋅ γels.cp.dgcp.v⋅+ γels.scu.dΨ1⋅ qscu.v⋅+:=

Gels.t 1.366
kN

m
⋅=

Gelu.fi γels.pp.dgpp⋅ γels.cp.dgcp.v⋅+ γels.scu.dΨ1⋅ qscu.v⋅+:=Combinaciones de E.L.U.
frente a fuego:

Gelu.fi 1.366
kN

m
⋅=
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C. ANÁLISIS ESTRUCTURAL
C.6. Estructuas de madera

C.06.02. Análisis de elementos
C.06.02.01 Viga isostática biapoyada según CTE

Fecha: 26/01/2026

5. Cálculo esfuerzos

Momento flector máximo: Mmax.pp M1 gpp xmax.m, ( ):= Mmax.pp 0.257 m kN⋅⋅=

Mmax.cp M1 gcp.v xmax.m, ( ):= Mmax.cp 1.936 m kN⋅⋅=

Mmax.scu M1 qscu.v xmax.m, ( ):= Mmax.scu 1.113 m kN⋅⋅=

Mmax.elu.cp M1 Gelu.cp xmax.m, ( ):= Mmax.elu.cp 2.961 m kN⋅⋅=

Mmax.elu.t M1 Gelu.t xmax.m, ( ):= Mmax.elu.t 4.631 m kN⋅⋅=

Vmax.pp Q1 gpp 0 m⋅, ( ):= Vmax.pp 0.234 kN⋅=Cortante:

Vmax.cp Q1 gcp.v 0 m⋅, ( ):= Vmax.cp 1.76 kN⋅=

Vmax.scu Q1 qscu.v 0 m⋅, ( ):= Vmax.scu 1.012 kN⋅=

Vmax.elu.cp Q1 Gelu.cp 0 m⋅, ( ):= Vmax.elu.cp 2.692 kN⋅=

Vmax.elu.t Q1 Gelu.t 0 m⋅, ( ):= Vmax.elu.t 4.21 kN⋅=

Deformación elástica máxima: ymax.cp y1 Gels.cp xmax.d, ( ):= ymax.cp 6.878 mm⋅=

ymax.t y1 Gels.t xmax.d, ( ):= ymax.t 10.369 mm⋅=

0 1 2 3 4
6−

4−

2−

0

2

4

6

Esfuerzo cortante

0 1 2 3 4
5−

4−

3−

2−

1−

0

Momento flector

0 1 2 3 4
15−

10−

5−

0

Ecuación de la elástica

6. Predimensionado sección

Dimensionado frente a E.L.U. de flexión

Momento de cálculo: MSd Mmax.elu.t:= MSd 4.631 m kN⋅⋅=
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C. ANÁLISIS ESTRUCTURAL
C.6. Estructuas de madera

C.06.02. Análisis de elementos
C.06.02.01 Viga isostática biapoyada según CTE

Fecha: 26/01/2026

Módulo resistente requerido: Wreq

MSd

kmod.m

fm.k

γM
⋅

:= Wreq 365.452 cm
3⋅=

Dimensionado frente a E.L.S. de servicio:

Momento de inercia requerido: Ireq

5 Gels.t⋅ lv
4⋅

384 E0.medio⋅
fadm

1 kdef+( )⋅

:= Ireq 6735.85 cm
4⋅=

Dimensionado frente a E.L.U. de cortante

Cortante de cálculo: VSd Q1 Gelu.t 0 m⋅, ( ):= VSd 4.21 kN⋅=

Área de cortante requerida: Av

VSd

kmod.m

fv.k

γM
⋅

:= Av 32.891 cm
2⋅=

Canto necesario: hnec max
Av

b

3
Ireq 12⋅

b
, 

Wreq 6⋅

b
, 









:=

hnec 17.159 cm⋅=

7. Dimensionado de la viga

Perfil escogido:

h 17.5 cm⋅≡Canto del perfil:

b 16 cm⋅≡Ancho del perfil:

Área del perfil: Asec b h⋅:= Asec 280 cm
2⋅=

Momento de inercia: Iy
1

12
b⋅ h

3⋅:= Iy 7145.833 cm
4⋅=

Módulo resistente elástico: Wy

Iy

h

2

:= Wy 816.667 cm
3⋅=

Peso del perfil: Pa Asecρmedio⋅:= Pa 0.106
kN

m
⋅=
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C. ANÁLISIS ESTRUCTURAL
C.6. Estructuas de madera

C.06.02. Análisis de elementos
C.06.02.01 Viga isostática biapoyada según CTE

Fecha: 26/01/2026

Comprobación ELU flexión simple:

Tensión de trabajo: σm.d.cp

Mmax.elu.cp

Wy
:= σm.d.cp 3.626 MPa⋅=

Cumplimiento CTE: condicion1
σm.d.cp

kmod.m

fm.k

γM
⋅

:= condicion1 0.286=

σm.d.t

Mmax.elu.t

Wy
:= σm.d.t 5.671 MPa⋅=

condicion2
σm.d.t

kmod.m

fm.k

γM
⋅

:= condicion2 0.447=

Comprobación ELU cortante:

Tensión de trabajo: τm.d.cp

Vmax.elu.cp

b h⋅
:= τm.d.cp 0.096 MPa⋅=

Cumplimiento CTE: condicion3
τm.d.cp

kmod.m

fv.k

γM
⋅

:= condicion3 0.075=

τm.d.t

Vmax.elu.t

b h⋅
:= τm.d.t 0.15 MPa⋅=

condicion4
τm.d.t

kmod.m

fv.k

γM
⋅

:= condicion4 0.117=

Deformación de la viga: δfin ymax.t 1 kdef+( )⋅:= δfin 16.59 mm⋅=

Relación flecha luz: ratiof.esc

lv

δfin
:= ratiof.esc 265.217=

Comprobación compresión
uniforme perpendicular a la fibra

σc.90.d

Vmax.elu.t

b Lap⋅
:= σc.90.d 2.631 10

5× Pa=

Kc.90 1:= Ver CTE-DB-SE-M, Cap.6.1.5

fc.90.d

fc.90.k

γM
:=

comprob
σc.90.d

Kc.90fc.90.d⋅
:= comprob 0.15=
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C. ANÁLISIS ESTRUCTURAL
C.6. Estructuas de madera

C.06.02. Análisis de elementos
C.06.02.01 Viga isostática biapoyada según CTE

Fecha: 26/01/2026

8. Comprobación resistencia frente al fuego

Suponiendo una viga expuesta en sus tres caras inferiores:
k0 1:=

d0 7 mm⋅:=

Tiempo de exposición al fuergo: tfi 30 min⋅:=

βn 0.8
mm

min
⋅:=

Profundidad carbonizada
nominal de cálculo:

dchar.n βn tfi⋅:= dchar.n 0.024m=

Profundidad eficaz de
carbonatación:

def dchar.n k0 d0⋅+:= def 31 mm⋅=

Datos de la sección reducida: bfi b 2 def⋅ 1⋅−:= bfi 9.8 cm⋅=

hfi h def−:= hfi 14.4 cm⋅=

kmod.fi 1:=

Momento de inercia: Iy.fi
1

12
bfi⋅ hfi

3⋅:= Iy.fi 2438.554 cm
4⋅=

Módulo resistente elástico: Wy.fi

Iy.fi

hfi

2

:= Wy.fi 338.688 cm
3⋅=

Esfuerzos 
Mmax.fi M1 Gelu.fi xmax.m, ( ):= Mmax.fi 3.307 m kN⋅⋅=

Vmax.fi Q1 Gelu.fi 0 m⋅, ( ):= Vmax.fi 3.006 kN⋅=

Comprobación ELU flexión simple:

Tensión de trabajo: σm.d.fi

Mmax.fi

Wy.fi
:= σm.d.fi 9.763 MPa⋅=

Cumplimiento CTE: condicion5
σm.d.fi

kmod.fi

fm.k

γM
⋅

:= condicion5 0.616=

Comprobación ELU cortante:

Tensión de trabajo: τm.d.fi

Vmax.fi

bfi hfi⋅
:= τm.d.cp 0.096 MPa⋅=

Cumplimiento CTE: condicion6
τm.d.fi

kmod.fi

fv.k

γM
⋅

:= condicion6 0.133=
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Passeig d'Amunt 18
tel.: 93.285.35.60

08024 BARCELONA
static@static-ing.com

C. SISTEMA ESTRUCTURAL

C.6. Estructuras de madera

C.6.2. Estructuras de madera - Análisis de elemento s 

C.6.2.1. Viga isostática biapoyada según CTE

REFERENCIA: 123-12-25     PROYECTO:  Rehabil itació parcial Ajuntament - Corbera de Llobrega

CLIENTE: RVR arquitectura

DOCUMENTO:  CALCULADO POR: M.C.C. FECHA: 26-01-26 

OBSERVACIONES:

Biguetes Coberta 3.45m

0. Introducción

El siguiente documento dimensiona y comprueba una viga metálica isostática sometida a una carga uniformemente
repartida.

En primer lugar se dimensiona la viga cumpliendo los ELU y ELS establecidos en el Código Técnico de la Edificación.
A continuación y una vez escogido un perfil se comprueba el cumplimiento de los ELU y ELS y se obtiene la flecha
real y tensión de trabajo.
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C. ANÁLISIS ESTRUCTURAL
C.6. Estructuas de madera

C.06.02. Análisis de elementos
C.06.02.01 Viga isostática biapoyada según CTE

Fecha: 26/01/2026

1. Materiales

Tipo de madera: Tipomadera "Madera laminada encolada":=

Clase de la madera: Clasem "C14":=

Resistencia característica a
flexión:

fm.k 14 MPa⋅=

Resistencia característica a
tracción paralela:

ft.0.k 8 MPa⋅=

Resistencia característica a
tracción perpendicular:

ft.90.k 0.4 MPa⋅=

Resistencia característica a
compresión paralela:

fc.0.k 16 MPa⋅=

Resistencia característica a
compresión perpendicular:

fc.90.k 2 MPa⋅=

Resistencia característica a
cortante:

fv.k 1.7 MPa⋅=

Módulo de elasticidad
paralelo medio:

E0.medio 7000 MPa⋅=

Módulo de elasticidad paralelo
5º percentil:

E0.k 4700 MPa⋅=

Módulo de elasticidad
perpendicular medio:

E90.medio 230 MPa⋅=

Módulo transversal medio: Gmedio 440 MPa⋅=

Densidad característica:
ρk 2.9

kN

m
3

⋅=

Densidad media: ρmedio 3.5
kN

m
3

⋅=

Coeficiente parcial de
seguridad:

γM 1.3 Tipomadera "Madera aserrada"=if

1.25 Tipomadera "Madera laminada encolada"=if

1.3 Tipomadera "Tableros"=if

:=

γM 1.25=
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C. ANÁLISIS ESTRUCTURAL
C.6. Estructuas de madera

C.06.02. Análisis de elementos
C.06.02.01 Viga isostática biapoyada según CTE

Fecha: 26/01/2026

2. Geometría

Luz de la viga: lv 3.45 m⋅:=

Separación de la viga: sv 0.8( ) m⋅:=

Coeficiente flecha admisible: ratiof 250:=

Flecha admisible: fadm

lv

ratiof
:= fadm 13.8 mm⋅=

Ancho de la sección: b 14 cm⋅=

Canto de la sección: h 16 cm⋅=

Lap 10 cm⋅:=Longitud de apoyo:

Factor de altura:
kh min

150

h

mm











0.2

1.3, 








Tipomadera "Madera aserrada"=if

min
600

h

mm











0.1

1.1, 








Tipomadera "Madera laminada encolada"=if

:=

Resistencia característica a
flexión:

fm.k fm.k kh⋅:= fm.k 15.4 MPa⋅=

Resistencia característica a 
tracción paralela:

ft.0.k ft.0.k kh⋅:= ft.0.k 8.8 MPa⋅=

Clase de servicio: claseservicio 1:=

Factor de modificación para
carga permanente:

kmod.p 0.6=

Factor de modificación para
carga larga duración:

kmod.l 0.7=

Factor de modificación para
carga de media duración:

kmod.m 0.8=

Factor de modificación para
carga de corta duración:

kmod.c 0.9=

Factor de modificación para
cargas instantáneas:

kmod.i 1.1=

Factor de fluencia: kdef 0.6=
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C. ANÁLISIS ESTRUCTURAL
C.6. Estructuas de madera

C.06.02. Análisis de elementos
C.06.02.01 Viga isostática biapoyada según CTE

Fecha: 26/01/2026

3. Acciones

Carga permanente: gpp b h⋅ ρmedio⋅:= gpp 0.078
kN

m
⋅=

gcp 1 kPa⋅:=

gcp.v gcp sv⋅:= gcp.v 0.8
kN

m
⋅=

Carga de media duración: qscu 0.575( )
kN

m
2

⋅:=

qscu.v qscusv⋅:= qscu.v 0.46
kN

m
⋅=

4. Combinación de acciones

Combinaciones de E.L.U.:

Gelu.cp γelu.pp.dgpp⋅ γelu.cp.dgcp.v⋅+:=

Gelu.cp 1.186
kN

m
⋅=

Gelu.t γelu.pp.dgpp⋅ γelu.cp.dgcp.v⋅+ γelu.scu.dqscu.v⋅+:=

Gelu.t 1.876
kN

m
⋅=

Combinaciones de E.L.S.:
Gels.cp γels.pp.dgpp⋅ γels.cp.dgcp.v⋅+:=

Gels.cp 0.878
kN

m
⋅=

Gels.t γels.pp.dgpp⋅ γels.cp.dgcp.v⋅+ γels.scu.dΨ1⋅ qscu.v⋅+:=

Gels.t 1.338
kN

m
⋅=

Gelu.fi γels.pp.dgpp⋅ γels.cp.dgcp.v⋅+ γels.scu.dΨ1⋅ qscu.v⋅+:=Combinaciones de E.L.U.
frente a fuego:

Gelu.fi 1.338
kN

m
⋅=

Creado por: M.R.N.
Revisado por: M.R.N.
Aprovado por: M.R.N.
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Fecha: 26/01/2026

5. Cálculo esfuerzos

Momento flector máximo: Mmax.pp M1 gpp xmax.m, ( ):= Mmax.pp 0.117 m kN⋅⋅=

Mmax.cp M1 gcp.v xmax.m, ( ):= Mmax.cp 1.19 m kN⋅⋅=

Mmax.scu M1 qscu.v xmax.m, ( ):= Mmax.scu 0.684 m kN⋅⋅=

Mmax.elu.cp M1 Gelu.cp xmax.m, ( ):= Mmax.elu.cp 1.764 m kN⋅⋅=

Mmax.elu.t M1 Gelu.t xmax.m, ( ):= Mmax.elu.t 2.791 m kN⋅⋅=

Vmax.pp Q1 gpp 0 m⋅, ( ):= Vmax.pp 0.135 kN⋅=Cortante:

Vmax.cp Q1 gcp.v 0 m⋅, ( ):= Vmax.cp 1.38 kN⋅=

Vmax.scu Q1 qscu.v 0 m⋅, ( ):= Vmax.scu 0.793 kN⋅=

Vmax.elu.cp Q1 Gelu.cp 0 m⋅, ( ):= Vmax.elu.cp 2.046 kN⋅=

Vmax.elu.t Q1 Gelu.t 0 m⋅, ( ):= Vmax.elu.t 3.236 kN⋅=

Deformación elástica máxima: ymax.cp y1 Gels.cp xmax.d, ( ):= ymax.cp 4.844 mm⋅=

ymax.t y1 Gels.t xmax.d, ( ):= ymax.t 7.381 mm⋅=

0 1 2 3
4−

2−

0

2

4

Esfuerzo cortante

0 1 2 3
3−

2−

1−

0

Momento flector

0 1 2 3
8−

6−

4−

2−

0

Ecuación de la elástica

6. Predimensionado sección

Dimensionado frente a E.L.U. de flexión

Momento de cálculo: MSd Mmax.elu.t:= MSd 2.791 m kN⋅⋅=

Creado por: M.R.N.
Revisado por: M.R.N.
Aprovado por: M.R.N.
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Módulo resistente requerido: Wreq

MSd

kmod.m

fm.k

γM
⋅

:= Wreq 283.167 cm
3⋅=

Dimensionado frente a E.L.S. de servicio:

Momento de inercia requerido: Ireq

5 Gels.t⋅ lv
4⋅

384 E0.medio⋅
fadm

1 kdef+( )⋅

:= Ireq 4089.25 cm
4⋅=

Dimensionado frente a E.L.U. de cortante

Cortante de cálculo: VSd Q1 Gelu.t 0 m⋅, ( ):= VSd 3.236 kN⋅=

Área de cortante requerida: Av

VSd

kmod.m

fv.k

γM
⋅

:= Av 29.741 cm
2⋅=

Canto necesario: hnec max
Av

b

3
Ireq 12⋅

b
, 

Wreq 6⋅

b
, 









:=

hnec 15.19 cm⋅=

7. Dimensionado de la viga

Perfil escogido:

h 16 cm⋅≡Canto del perfil:

b 14 cm⋅≡Ancho del perfil:

Área del perfil: Asec b h⋅:= Asec 224 cm
2⋅=

Momento de inercia: Iy
1

12
b⋅ h

3⋅:= Iy 4778.667 cm
4⋅=

Módulo resistente elástico: Wy

Iy

h

2

:= Wy 597.333 cm
3⋅=

Peso del perfil: Pa Asecρmedio⋅:= Pa 0.078
kN

m
⋅=

Creado por: M.R.N.
Revisado por: M.R.N.
Aprovado por: M.R.N.
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Fecha: 26/01/2026

Comprobación ELU flexión simple:

Tensión de trabajo: σm.d.cp

Mmax.elu.cp

Wy
:= σm.d.cp 2.954 MPa⋅=

Cumplimiento CTE: condicion1
σm.d.cp

kmod.m

fm.k

γM
⋅

:= condicion1 0.3=

σm.d.t

Mmax.elu.t

Wy
:= σm.d.t 4.672 MPa⋅=

condicion2
σm.d.t

kmod.m

fm.k

γM
⋅

:= condicion2 0.474=

Comprobación ELU cortante:

Tensión de trabajo: τm.d.cp

Vmax.elu.cp

b h⋅
:= τm.d.cp 0.091 MPa⋅=

Cumplimiento CTE: condicion3
τm.d.cp

kmod.m

fv.k

γM
⋅

:= condicion3 0.084=

τm.d.t

Vmax.elu.t

b h⋅
:= τm.d.t 0.144 MPa⋅=

condicion4
τm.d.t

kmod.m

fv.k

γM
⋅

:= condicion4 0.133=

Deformación de la viga: δfin ymax.t 1 kdef+( )⋅:= δfin 11.809 mm⋅=

Relación flecha luz: ratiof.esc

lv

δfin
:= ratiof.esc 292.148=

Comprobación compresión
uniforme perpendicular a la fibra

σc.90.d

Vmax.elu.t

b Lap⋅
:= σc.90.d 2.311 10

5× Pa=

Kc.90 1:= Ver CTE-DB-SE-M, Cap.6.1.5

fc.90.d

fc.90.k

γM
:=

comprob
σc.90.d

Kc.90fc.90.d⋅
:= comprob 0.144=

Creado por: M.R.N.
Revisado por: M.R.N.
Aprovado por: M.R.N.
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8. Comprobación resistencia frente al fuego

Suponiendo una viga expuesta en sus tres caras inferiores:
k0 1:=

d0 7 mm⋅:=

Tiempo de exposición al fuergo: tfi 30 min⋅:=

βn 0.8
mm

min
⋅:=

Profundidad carbonizada
nominal de cálculo:

dchar.n βn tfi⋅:= dchar.n 0.024m=

Profundidad eficaz de
carbonatación:

def dchar.n k0 d0⋅+:= def 31 mm⋅=

Datos de la sección reducida: bfi b 2 def⋅ 1⋅−:= bfi 7.8 cm⋅=

hfi h def−:= hfi 12.9 cm⋅=

kmod.fi 1:=

Momento de inercia: Iy.fi
1

12
bfi⋅ hfi

3⋅:= Iy.fi 1395.348 cm
4⋅=

Módulo resistente elástico: Wy.fi

Iy.fi

hfi

2

:= Wy.fi 216.333 cm
3⋅=

Esfuerzos 
Mmax.fi M1 Gelu.fi xmax.m, ( ):= Mmax.fi 1.991 m kN⋅⋅=

Vmax.fi Q1 Gelu.fi 0 m⋅, ( ):= Vmax.fi 2.309 kN⋅=

Comprobación ELU flexión simple:

Tensión de trabajo: σm.d.fi

Mmax.fi

Wy.fi
:= σm.d.fi 9.205 MPa⋅=

Cumplimiento CTE: condicion5
σm.d.fi

kmod.fi

fm.k

γM
⋅

:= condicion5 0.747=

Comprobación ELU cortante:

Tensión de trabajo: τm.d.fi

Vmax.fi

bfi hfi⋅
:= τm.d.cp 0.091 MPa⋅=

Cumplimiento CTE: condicion6
τm.d.fi

kmod.fi

fv.k

γM
⋅

:= condicion6 0.169=

Creado por: M.R.N.
Revisado por: M.R.N.
Aprovado por: M.R.N.
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AN LC 2.2 Càlculs acer  
 



Hoja1

gammacp 1.35 fy 275 Mpa

gammascu 1.5 gamma 1.1

f/L 1000

Ea 210000 Mpa

JUSTIFICACIÓ ESTINTOLAMENTS EN MURS DE CÀRREGA EXISTENTS (REHABILITACIÓ D'EDIFICIS Y PATI)
Nviga Luz viga ambito izq pp forj cp scu ambito der pp forj cp scu nforj epared hpared gammap cp scu cptotal scutotal Ppared gelu gels Melu Qelu Wnec f/L Inec PERFIL ESCOGIDO Wa Ia sigmaa flecha

m m kPa kPa kPa m kPa kPa kPa cm m kN/m3 kPa kPa kPa kPa kN/m kN/m kN/m m·kN kN cm3 cm4 cm3 cm4 Mpa mm

B01 2.7 1.55 3 1 3 0 0 0 0 1 3.75 3.25 25 3.1 2.3 3.1 2.325 3.047 11.786 8.472 10.74 15.91 42.96 350.00 361.87 1xL200.100.10 93.2 OK 1220 OK 115.23 2.29

B02 2.7 1.55 3 1 3 0 0 0 0 1 3.75 3.25 25 3.1 2.3 3.1 2.325 3.047 11.786 8.472 10.74 15.91 42.96 350.00 361.87 1xUPN-200 191 OK 1910 OK 56.23 1.46

AP-01 2.75 2.9 2.5 2 2 4.7 2.5 2 3 1 0 0 18 17.1 10 17.1 9.95 0 38.01 27.05 35.93 52.26 143.73 500.00 1744.03 2xUPN-160 231 OK 1850 OK 155.41 5.18

AP-02 1.4 2.45 2.5 2 2 0 0 0 0 1 45 2 18 5.51 2.5 5.513 2.45 16.2 32.987 24.16 8.08 23.09 32.33 800.00 328.88 2xUPN-100 82.4 OK 412 OK 98.08 1.40
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Archivo: archivo nuevo - 03/02/26 17:30 
Proyecto/Obra:  123-25-Corbera de Llobregat-Consistori 
Situación: 
Propiedad: 
Arquitecto/Proyectista:  RVR arquiterura 
Fecha Proyecto: 
Colaboradores:  
Cota forjado:

PARÁMETROS DE ENTRADA (INTRODUCIDOS) 
                                                                                                    (Í)          

                                                                                                    
(Í)                                                                                               

(Í)                                                                                               
     (Í)                                                                                          

DATOS GEOMÉTRICOS                                                                                
                    (Í)                                                                                          

                                                                                                    
(Í)                                                                                               

(Í)                                                                                               
     (Í)                                                                                          

Número de vanos 1

Luz del vano m 2.4

Tipo de perfil MT-76

Espesor mm 0.8

Canto total cm 12

Límite de flecha relativo 300

Límite de flecha absoluto mm 20

Conectores en extremos NO

MATERIALES                                                                                              
      (Í)                                                                                                    

                                                                                                    
(Í)                                                                                               

(Í)                                                                                               
     (Í)                                                                                          

HORMIGÓN

Tipo de hormigón NORMAL

Resistencia característica del hormigón MPa 25

Coeficiente de minoración de resistencia γc 1.5

Densidad o peso específico kN/m³ 24.0

ACERO ESTRUCTURAL

Límite elástico MPa 275

Coeficiente de minoración de resistencia γa 1.1

ACERO DE ARMADO

Tipo de acero de armar B400S

Coeficiente de minoración de resistencia γs 1.15

Recubrimiento mecánico inferior cm 4.0

CARGAS                                                                                                    
(Í)                                                                                                    

                                                                                                    
(Í)                                                                                               

(Í)                                                                                               
     (Í)                                                                                          

Carga superficial SI

Valor de la carga superficial permanente kN/m² 1.0

Valor de la carga superficial variable kN/m² 3.0

Alternancia de sobrecargas NO

Carga lineal NO
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Carga puntual NO

Coeficiente de mayoración de acciones perman. γp 1.35

Coeficiente de mayoración de acciones variables γq 1.5

Carga sísmica NO

Carga dinámica NO

Resistencia al fuego RF-60

PARÁMETROS DE SALIDA (CALCULADOS) 
                                                                                                    (Í)          

                                                                                                    
(Í)                                                                                               

(Í)                                                                                               
     (Í)                                                                                          

FASE DE EJECUCIÓN (art. 7.3.2.1, 7.4.1 y 7.5 de EC4 y parte 1-3 de EC3) 
                                                                                                    (Í)          

                                                                                                    
(Í)                                                                                               

(Í)                                                                                               
     (Í)                                                                                          Coeficiente de seguridad de cargas permanentes, γPe 1.35

Coeficiente de seguridad de cargas variables, γQe 1.35

Momento máximo positivo, Mmaxpos.d mkN/m 3.84

Momento resistente elástico eficaz positivo, MRep mkN/m 4.30

Comprobación a flexión: Mmaxpos.d ≤ MRep CORRECTO

Cortante máximo en apoyos, Ve.d kN/m 6.41

Cortante resistente, Vue kN/m 40.95

Comprobación a cortante: Ve.d ≤ Vue CORRECTO

Flecha para análisis de embalsamiento (peso propio+sobrec. ejecución), feb mm 10.17

Embalsamiento: (feb > Lv/250 o 20mm) SI

Flecha del forjado (peso propio acero + hormigón), fec mm 6.60

Necesidad de apuntalamiento NO

FASE MIXTA (artículos 7.3.2.2, 7.4.2 y 7.6 de EC4) 
                                                                                                    (Í)          

                                                                                                    
(Í)                                                                                               

(Í)                                                                                               
     (Í)                                                                                          Resultante de compresiones en el hormigón, Ncf kN/m 266.25

Fibra neutra de la sección mixta, x cm 1.88

Comprobación de los datos CORRECTO

Momento último resistente, Mp.Rd mkN/m 20.99

Momento máximo positivo, M+
max.d mkN/m 6.43

Comprobación a flexión: (M+
max.d ≤ Mp.Rd) CORRECTO

Carga última a flexión, QuF kN/m² 29.16

Cortante último vertical, Vv.Rd kN/m 34.64

Cortante vertical máximo, Vv.max.d kN/m 10.72

Comprobación a cortante vertical: (Vv.max.d  ≤ Vv.Rd) CORRECTO

Carga última a cortante vertical, QuV kN/m² 28.87

Luz de cortante, Ls m 0.60

Cortante último a rasante, Vl.Rd kN/m 23.58

Cortante máximo para rasante, Vl.max.d kN/m 7.02

Comprobación a rasante: (V l.max.d ≤ Vl.Rd) CORRECTO

Carga última a rasante, QuR kN/m² 19.65
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Coeficiente de equivalencia a tiempo infinito (n = Es/(Ecm/2)) 13.77

Inercia de la sección homogeneizada, IT m4/m 6.158e-06

Inercia homogeneizada de la sección fisurada, ITf m4/m 3.343e-06

Inercia a considerar para el cálculo de la flecha, If m4/m 4.751e-06

Carga superficial que actua sobre el forjado, Qd kN/m² 8.93

Flecha,f mm 1.73

Comprobación de flecha (f ≤ Lv/300 o 20mm) CORRECTO

Carga última mínima kN/m² 19.65

Volumen de hormigón por metro de ancho de forjado, VH m³/m 0.22

Peso del forjado, Qmuerta kN/m² 2.28

Mallazo antifisuración #Ø4@20cm

RESISTENCIA AL FUEGO (Parte 1-2 de EC4) 
                                                                                                    (Í)          

                                                                                                    
(Í)                                                                                               

(Í)                                                                                               
     (Í)                                                                                          

PARÁMETROS GEOMÉTRICOS SEGÚN ART. 4.3 DE PARTE 1-2 EC4

Distancia u1 mm 75.09

Comprobación u1 > 50mm CORRECTO

Distancia u2 mm 75.90

Comprobación u2 > 50mm CORRECTO

Distancia u3 mm 40.00

Comprobación u3 CORRECTO

Parámetro Z 2.58

Comprobación Z CORRECTO

COEFICIENTES

Coef. de minoración del hormigón en situación de incendio, γm.fi.c 1.00

Coef. de minoración del acero en situación de incendio, γm.fi.s 1.00

Coef. de mayoración de acciones perm. en situación de incendio, γGA 1.00

Factor de reducción para el efecto de las acciones, ηfi 0.54

Coeficiente de combinación, γ11 0.50

ESFUERZOS

Momento máximo positivo, M+
max.d.fi mkN/m 3.44

RESULTADOS

Espesor eficaz, heff cm 9.17

Área de armadura positiva por valle, As+
fi cm²/m 0.40

Nº de barras de armadura positiva por valle 1

Diámetro de la armadura positiva mm 10.00

Temperatura de la armadura inferior, θs.inf ºC 273.64

Coeficiente de reducción de resistencia de la armadura inferior, Ks
+ 0.84
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Casa de la Vila, Corbera de Llobregat

Introducció

Es planteja l’estudi dels acabats de la façana principal de l’edifici

de l’ajuntament de Corbera de Llobregat, per a la qual cosa, en

coordinació amb l’arquitecte Sr. Rafael Vila, s’han extret dues

mostres de la dita façana a l’alçada del balcó principal, que

s’ha considerat una zona relativament poc intervinguda alhora

que accessible sense mitjans auxiliars.

Les mostres s’han estudiat òpticament en secció polida i les

capes que les formen s’han analitzat per difracció de raigs X

per tal de determinar els components minerals que les formen.

Resultats analítics

Les característiques de les dues mostres

estudiades són força similars; en els dos

casos s’ha determinat l’existència d’un morter

de calç aèria amb àrid relativament groller,

que s’interpreta com el material de

regularització del parament, sobre el qual

aplicar les capes d’acabat que constituiran la

decoració de l’edifici.

Sobre aquest es detecta un morter de color lleugerament rosat,

de calç aèria, amb àrid de mides des de 2 mm (ocasionalment)

fins submil·limètriques, majoritàriament de grans de quars i

feldspats i algun de roques metamòrfiques (els de color fosc,

gairebé negre). Aquest morter, de gra més f i que l’anterior, es

considera que va ser l’acabat de la façana en algun moment.
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Casa de la Vila, Corbera de Llobregat

En les dues mostres, per damunt de l’anterior, s’hi

observa una capa d’estuc d’uns 5 mm de gruix, de

calç aèria acolorida en massa de gris, amb àrid de

pols de marbre i sorra fina de quars. Els grans de

marbre oscil·len entre 2 i 0.5 mm, mentre que els

grans de quars tenen mides des de 0.5 a

submil·limètriques. El contacte entre aquest nivell i

l’immediatament inferior és i rregular, el que

suggereix que es va aplicar sobre un acabat anterior

(el morter rosat) relativament degradat. Sobre aquest

material encara tendre, es van traçar incisions

dibuixant un fals especejament de carreus que va

ser pintat de color gris clar.

Per sobre de tot plegat es pot veure l’actual pintura de color

beix clar, probablement plàstica (acrílica?), de gruixos variables

però sempre inferior a poques dècimes de mil·límetre, amb una

superfície irregular que s’adapta als grans d’àrid de l’estuc gris.

Aquesta pintura està parcialment perduda en algunes zones de

la façana, deixant a la vista el color gris de la pintura i l’estuc

inferior.

Fotomicrografies de les seccions polides de les dues
mostres extretes a banda i banda de la façana principal.
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Casa de la Vila, Corbera de Llobregat

Discussió de les dades

Els resultats de les anàlisis mostren una seqüència de capes

d’acabat que, probablement, recullen la història decorativa de

l’edifici. Sobre el morter de regularització del paredar irregular

que constitueix el mur de la façana principal (i probablement la

resta de façanes), es va disposar un morter d’acabat de color

predominantment rosat. La degradació d’aquest devia suggerir

la reposició dels acabats de façana i es va aplicar l’estuc gris

per sobre del qual es va aplicar una pintura de color igualment

gris; que, alhora, en algun moment més recent es va pintar de

color beix, l’acabat majoritàriament visible en l’actualitat.

Barcelona, febrer de 2026

Pilar Giráldez Aina Mallafré Màrius Vendrell
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- Determinació de la distribució i nivell d’afectació xilòfaga - 

 

 

 

 

 

 

 

 Ajuntament de Corbera de 
Llobregat  

Carrer de la Pau, 5  
08757- Corbera de Llobregat 
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 Informe sobre la inspecció efectuada a: 

Referència: 2025111358iT-INSP/INF 

Ajuntament de Corbera de 
Llobregat 
Carrer de la Pau, 5 
08757- Corbera de Llobregat 

Sol·licitant: Ajuntament de Corbera de 
Llobregat 

Objectiu de la inspecció: Inspecció qualitativa: determinació de les patologies xilòfagues 
biòtiques1, la seva distribució i els seus nivells d'infestació 

Inspecció quantitativa: determinació de l'estat de l'estructura de 
fusta 

Determinació de la classe resistent. 

Dates d’inspecció: 12 de gener i 5 de febrer de 2026 

Antecedents coneguts: No es coneix cap intervenció especialitzada contra organismes 
xilòfags. 

Metodologia: 

Inspecció visual tradicional a la recerca de simptomatologia xilòfaga. 

Es mesura la humitat de la fusta amb xilohigròmetre PROTIMETER (marca 
NEURTEK). 

L’activitat termítica es detecta mitjançant l’ús d’un aparell d'escoltes ESCOLTRAC que 
permet escoltar el trencament de la fibra de la fusta quan els insectes se n’alimenten i 
amb l'aparell d'ultrasons TERMATRAC que detecta el moviment dels tèrmits en 
l'interior de les parets o de la fusta. 

L’estat de les bigues es comprova mitjançant cales amb barrina Lewis de 6,5mm i es 
mesura de forma dirigida amb un resistògraf model PD-400 de la marca IML. Aquest 
instrument reflecteix gràficament l'energia necessària per mantenir constants les 
velocitats de desplaçament i de gir d'una broca que penetra en la fusta. És una mesura 
indirecta i com a tal no té unitats. 

Zones inspeccionades: 

Bigues de fusta accessibles de la planta golfes de l’edifici situat al carrer de la Pau, 5 
de Corbera de Llobregat. 

1 No és objectiu d’aquest informe descriure la biologia i comportament de les diferents plagues 
que en ell s’hi citen, però en cas de dubte, el departament tècnic d’Ibertrac queda a disposició 
del sol·licitant pels aclariments que consideri oportuns 

Figura1. Coberta inspeccionada 
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 Condicions de la inspecció: 

Estructura descoberta en la seva totalitat.

Figura2. Vista general de les bigues 

Resultat de la inspecció i la seva discussió: 

Vegeu la figura annexa per a la localització dels danys que s’indiquen en aquest 
apartat.  

El resultat de la inspecció va ser 

Tèrmits subterranis (Reticulitermes spp) Negatiu 
Tèrmits aeris (Kalotermes flavicollis)  Negatiu 
Corc petit (família Anobiidae) Positiu 
Corc gros (família Cerambycidae)  Positiu 
Fongs de podriment (Basidiomycota)  Negatiu 
Plecs d’escorça, encastament curt Positiu 

No es va detectar activitat termítica en cap dels indrets inspeccionats.2 

Rara és la biga de fusta antiga que no presenta un o altre rastre de corc comú però 
poques vegades revesteixen importància estructural. En aquest informe només es fa 
esment a atacs de corc petit quan aquest es troba actiu.  

En el moment de la inspecció es va detectar activitat de corc petit en 6 bigues de les 
golfes.  

La pèrdua de secció en les bigues afectades és superficial (<1cm). 

Figura3. Exemple d’activitat de corc petit 

2 Les escoltes negatives no permeten afirmar l’absència de plaga, ja que aquesta pot trobar-se

inactiva en el moment de la inspecció o en nivells indetectables.  
Per el contrari les escoltes positives (quan es detecta activitat) son certes en el 95% dels 
casos. 

Corc petit 
Família Anobiidae 
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El corc gros pot afectar qualsevol element de fusta i des d'aquest anar-se estenent cap 
a d'altres sense seguir un patró de distribució definit. 

Es tracta de la patologia més estesa. Es van detectar indicis d’afectació per corc gros 
en 10 de les 58 bigues inspeccionades. 

La màxima pèrdua de secció detectada va ser de 4 cm de profunditat en una biga del 
forjat de la façana posterior de l’edifici; la resta d’afectacions són superficials (< 1 cm). 

Figura4. Exemple d’activitat de corc gros 

Afectacions abiòtiques 

S’indica a la figura annexa les bigues que presenten plecs d’escorça en l’encastament 
de la biga.  

Durant la inspecció es localitza una biga amb un recolzament precari de 4cm i també 
es deixa anotat a les figures.  

Els caps de biga que recolzen al calaix d’escala estan reforçats mitjançant una platina 
metàl·lica d’entre 12-18cm de longitud. 

Figura5. Exemple de plec 
d’escorça 

Figura6. Encastament curt de 
4cm 

Figura7. Caps del calaix d’escala 
reforçats amb platina metàl·lica 

Proposta de solucions:  

Es recomana que un facultatiu determini la necessitat de reforçar les bigues afectades. 

Per solucionar la problemàtica de l’activitat de corc petit i gros s’aconsella realitzar un 
tractament per imprimació superficial (NP2-3) de la totalitat de l’estructura en cas de 
rehabilitació de les golfes.  

Cal mencionar que el tractament requereix del compliment d’un termini de seguretat de 
48h a 1 setmana, així com la neteja i retirada de mobiliari i material emmagatzemat a 
les golfes.  

Ibertrac resta a disposició de la propietat per a la valoració econòmica del tractament 
proposat en aquest apartat. 

Corc gros 
Família Cerambycidae 
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 Consideracions:

Les indicacions d’aquest informe van dirigides únicament als elements inspeccionats.

Rarament es poden inspeccionar totes les bigues d’un edifici ni tot el volum d’una biga. 
Els resultats presentats en aquests informe queden supeditats a que accions 
posteriors a la inspecció puguin descobrir altres fets o danys no reflectits en aquest 
document. 

La fusta i l’estat d’un edifici varia amb el pas del temps, de manera que els resultats 
que aquí es presenten són indicació de la situació trobada en el moment de la 
inspecció sense que modificacions posteriors de les condicions o de l’estat de l’edifici 
puguin ser causa de patologies no indicades. 

Extracció i transport a laboratori de dues mostres de fusta per a la determinació de 
l'espècie amb la finalitat d'establir-ne la classe resistent. 

La mostra es va extraure d'aquells punts acordat amb el client. 

 PLANTA GOLFES 

Es procedeix a la determinació de l'espècie botànica de fusta de les mostres 
mitjançant microscòpia de làmina prima en direccions tangencial, axial i radial. 

Codificació de les mostres i resultats obtinguts 

Mostra Espècie de fusta Nom vulgar Escairat(a) Classe resistent 

M1 
Pinus pinea/pinaster Pi pinyoner/pi marítim MEG --(b) 

M2 

(a) D’acord amb norma UNE EN 56544:2011

Establiment de la classe resistent a partir de la determinació de l’espècie botànica de 
fusta de 2 mostres de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat 
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(b) Ni Pinus pinea ni P. pinaster són espècies caracteritzades per la norma. S’adjunten
les principals propietats físiques i mecàniques de P. pinea a partir de provetes
lliures de defectes3:

Propietats P. pinea

Peraza, F. et al., 2004, Especies de maderas 
Ed. AITIM, Madrid 

Densitat 590 kg/m3 

Flexió estàtica 114 N/mm2 

Mòdul d’elasticitat 7.500 N/mm2 

Compressió axial 43 N/mm2 

Compressió perpendicular 12 N/mm2 

Tallant -- N/mm2 

Flexió dinàmica 3,5 J/cm2 

D’acord amb Vignote4 la fusta de P. pinea té ús com a pal elèctric o de telèfon (tot i 
que les seves dimensions reduïdes no solen permetre-ho), posts o estaques. No 
acostuma a usar-se amb finalitat estructural per la gran quantitat de nusos que 
acostuma a presentar, excessiva resina o desviacions de fibra, pel que no 
s’estableix cap classificació de la seva fusta. 

Es per tot això que no es recomana assignar a aquesta fusta una classe resistent 
superior a C14. 

Comentaris sobre els valors de les propietats mecàniques determinades a partir de 
provetes lliures de defectes: 

Els valors obtinguts a partir de provetes lliures de defectes serveixen per a la 
caracterització de la fusta com a material però no es contemplen les reduccions 
causades per les singularitats pròpies de la fusta (nusos, fenedures, desviacions de la 
fibra, etc.). 

Així doncs els valors representen el màxim que podria donar una espècie però no són 
aplicables al càlcul estructural 

Barcelona, 10 de febrer de 2026 

Olga Jiménez González 
Responsable Departament de Diagnosi 

d’Estructures de Fusta 
Tècnica Superior en Salut Ambiental 

Tècnica Qualificada TP8 

Víctor Rubio i Monsant 
Director Tècnic d'Ibertrac, sl 

Enginyer Tècnic Agrícola 
Núm. Col·legiat 4100 

3 Comentaris sobre els valors de les propietats mecàniques determinades a partir de provetes lliures de 

defectes: 

Els valors obtinguts serveixen per a la caracterització de la fusta com a material però no es contemplen 

les reduccions causades per les singularitats pròpies de la fusta (nusos, fenedures, desviacions de la 

fibra, etc.) 

Així doncs els valors representen el màxim que podria donar una espècie però no són aplicables al 

càlcul estructural 

4 Vignote, S; 2014; Principales Maderas de coníferas en España; UPM 
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ANNEX 1 

- Descripció tècnica de la proposta de solucions -

 Ajuntament de Corbera de 
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Proposta de solucions: 

D'acord amb el que s'explica en l'informe es presenta la descripció del tractament per 
injecció i mitjançant imprimació superficial d'una estructura de bigues de fusta. 

Descripció del tractament protector per injecció: 

Es procedeix a l'escalabornat de la fusta 
malmesa per la plaga, per posteriorment 
perforar cada 30-40cm en l’element a 
tractar per, un cop col·locades les vàlvules 
de retenció adequades, injectar en 
l’interior de la fusta un producte protector 
amb propietats insecticides i fungicides 

Aquesta actuació permet conèixer amb 
força exactitud quin és l’estat resistent de 
l’estructura tractada. 

Finalment es dóna una protecció 
addicional de la fusta mitjançant una 
imprimació superficial del producte 
protector aplicant-lo a totes les superfícies 
vistes de la fusta. 

En casos d'afectació de corc es recomana 
el tractament per injecció de la totalitat de 
l'estructura perquè amb una sola intervenció s’obtenen les dades relatives a quin és el 
seu estat actual, al mateix temps que es saneja la fusta i es deixa protegida 
l’estructura. 

El tractament proposat assoleix: 

• Testejar tota l’estructura cada 30 cm (aprofitant les injeccions del tractament
per detectar les pèrdues o danys de secció de les bigues)

• Verificar les diferents patologies xilòfagues (com per exemple tèrmits)

• Garantir la protecció contra agents biòtics (corcs, tèrmits i fongs) a l’estructura
per 10 anys (excepte en condicions de manca manteniment, com per exemple
percolacions permanents).

• Assolir una protecció NP5 d'acord amb les indicacions del Codi Tècnic de
l’Edificació (CTE) en el seu Document Bàsic de Seguretat Estructural per a la
Fusta (DB SE -M)

Productes: 

Els productes a emprar en el tractament per injecció de la fusta serien: 

 NOM COMERCIAL: JC-CTPI-3 CORPOFEN PROFESIONAL
o Número registre: ES/APP(NA)-2021-08-00789
o Composició:

Cipermetrina 0.175%  Propiconazol 0.30%
Tebuconazol 0.30%  IPBC 0.30%

Excipients c.s.p. 100% 
o Termini de seguretat: 12 hores mínim. Recomanat: 24-48 hores i 7 dies per

persones amb especial sensibilitat 

Els productes que aquí es presenten són una proposta. Ibertrac es reserva l’opció de 
canviar el producte emprat previ avís de les persones afectades per aquest canvi. 

Exemple d’injecció d’una biga de fusta mitjançant 
el tractament per injecció

Referència: 2025111358iT-INSP/INF
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 Termini de seguretat: 

El termini de seguretat és el temps que ha de transcórrer, un cop finalitzat un 
tractament amb un producte biocida, per tornar a ocupar l’espai afectat per l’aplicació 
del producte. 

És d’obligada notificació per part de l’empresa aplicadora i de forçat compliment per 
part dels usuaris dels espais afectats pel tractament. 

El termini de seguretat marcat pels productes previstos d’emprar en el tractament 
químic és de 12 hores. Ibertrac recomana ampliar aquest termini a 24-48 hores en 
tots els casos i a 7 dies per a persones amb especial sensibilitat. 

Garanties: 

Els elements tractats per injecció estan garantits per a 10 anys, entenent-se que 
qualsevol rebrot de la plaga tractada en els elements en garantia durant el temps que 
aquesta cobreix es tractarien sense cap càrrec addicional per part d’Ibertrac. 

Condicions generals de la garantia: 

Per poder fer efectiva la garantia, en qualsevol dels casos, és imprescindible la 
presentació del rebut de pagament. 

L’impagament de qualsevol partida acceptada allibera a Ibertrac del compliment de la 
garantia. 

Consideracions generals: 

Mitjans i responsabilitats d’Ibertrac, sl: 

Els serveis seran realitzats únicament pel personal autoritzat d’Ibertrac, sl Aquests 
aportaran tota la maquinaria, transports i materials necessaris per dur a terme els 
tractaments, excepte les bastides que superin els 4 metres d’alçada 

Ibertrac, sl es compromet a la correcta recollida i gestió dels envasos buits 

Tots els aplicadors del producte insecticida d’Ibertrac, sl posseeixen la formació en la 
manipulació i aplicació de productes TP8 (preservants, que inclouen els protectors de 
la fusta) i el de Tècnic en Salud Ambiental en el seu Nivell 2 o si no el carnet 
d’Aplicador de Tractaments DDD, en nivell qualificat o bàsic, expedit per la direcció 
General de Salut Pública, Departament de Sanitat i Seguretat Social, Generalitat de 
Catalunya 

Ibertrac, sl, té contractada una pòlissa de Responsabilitat Civil de 601.012,00 € 

Mitjans i responsabilitats del client: 

El CLIENT permetrà al personal d’Ibertrac, sl: 

El lliure accés a les zones a tractar, facilitant, els elements imprescindibles per accedir 
a les citades zones. 

La presa d’aigua o energia elèctrica que es precisin per portar a terme els treballs. 

Mantenir les zones a tractar netes i lliures d’impediments i persones. 

Seguir les indicacions dels tècnics i operaris d’Ibertrac, s.l. 

Seguir qualsevol altre especificació de seguretat indicada en la proposta inicial, el full 
de preavís, el full informatiu o qualsevol document d’Ibertrac, sl. 

Les bastides que superin els 4 metres d’alçada. 
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L’obertura de sostres falsos que sigui necessària. 

Indicar la ubicació dels conductes i serveis (llum, aigua, gas i clavegueram), en el 
moment de les perforacions. En cas contrari Ibertrac no és farà càrrec de les 
reparacions. 

Cal retirar qualsevol estri de cuina, aliment i utensilis d’higiene personal presents en 
els àmbits tractats 

Així mateix el client disposarà una persona responsable de la instal·lació a tractar, 
capacitada per signar els documents que es desprenen de la intervenció. 

Requeriments legals: 

D’acord amb la legislació vigent, cal que es tingui en compte l’obligatorietat en el 
compliment dels requisits que es detallen a continuació. 

L’empresa que realitza qualsevol mena d’aplicació amb un producte registrat com a 
biocida en la llista del Ministeri de Sanitat i Consum ha de: 

Estar homologada per la Direcció General de Salut Pública 

Estar inscrita en el Registre d’Establiments i Serveis Plaguicides 

Utilitzar productes autoritzats pel seu ús 

Informar del Termini de Seguretat en cas que n’hi hagi 

Així mateix, seguint les recomanacions de Direcció General de Salut Pública del 
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, s’informa a l’usuari de qualsevol 
servei que comporta l’aplicació de productes biocides de: 

Les possibles alternatives al tractament proposat, els seus avantatges i inconvenients 

S’exposen i expliquen les raons que determinen la necessitat de dur a terme un 
tractament amb els productes indicats 

S’han respost els dubtes plantejats i les respostes han estat clares i entenedores 
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Fecha 23/01/2026
Ref. Catastral 0557702DF1805N0001PG Página 1 de 9

CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS
IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:

Nombre del edificio Ajuntament Corbera de Llobregat_EA
Dirección C/ de la Pau 5
Municipio Corbera de Llobregat Código Postal 08757
Provincia Barcelona Comunidad Autónoma Cataluña
Zona climática C2 Año construcción 1982
Normativa vigente (construcción /
rehabilitación) NBE-CT-79

Referencia/s catastral/es 0557702DF1805N0001PG

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:
○ Edificio de nueva construcción ● Edificio Existente

○ Vivienda ● Terciario
○ Unifamiliar ● Edificio completo
○ Bloque ○ Local

○ Bloque completo
○ Vivienda individual

DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:
Nombre y Apellidos Rafael Vila Rodríguez NIF(NIE) 37253166C
Razón social Rafael Vila Rodríguez NIF 37253166C
Domicilio C/ Portolà 9
Municipio Barcelona Código Postal 08023
Provincia Barcelona Comunidad Autónoma Cataluña
e-mail: r.vila.r-arq@coac.net Teléfono 932124315
Titulación habilitante según normativa vigente Arquitecto
Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y
versión: CEXv2.3

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:
CONSUMO DE ENERGÍA EMISIONES DE DIÓXIDO DE

PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m² año] [kgCO2/ m² año]

A< 115.8

B115.8-188.2

C188.2-289.5

 330.9 DD289.5-376.4

E376.4-463.2

F463.2-579.0

G≥ 579.0

A< 24.8

B24.8-40.3

C40.3-62.0

 79.2 DD62.0-80.6

E80.6-99.2

F99.2-123.9

G≥ 123.9

El técnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado la certificación energética del edificio o de la parte que se
certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el
presente documento, y sus anexos:

Fecha: 18/12/2025

Firma del técnico certificador

Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.
Anexo II. Calificación energética del edificio.
Anexo III. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.
Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.

Registro del Órgano Territorial Competente:
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ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO

En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN

Superficie habitable [m²] 391.96

Imagen del edificio Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K] Modo de obtención

C2 Cubierta 94.82 0.58 Estimadas
Façana N1 Fachada 50.12 1.53 Conocidas
Façana O1 Fachada 23.28 1.53 Conocidas
Façana S1 Fachada 75.29 1.53 Conocidas
Façana E1 Fachada 17.88 1.53 Conocidas
Façana S2 Fachada 41.67 0.50 Conocidas
Façana E2 Fachada 63.74 0.50 Conocidas
Façana N2 Fachada 44.93 0.50 Conocidas
Façana S3 Fachada 15.15 1.69 Estimadas
Façana E3 Fachada 27.23 1.69 Estimadas
Façana N3 Fachada 15.53 1.69 Estimadas
SCT1 Edifici original Suelo 73.24 0.91 Estimadas
SCT2 Edifici reforma Suelo 87.76 0.83 Estimadas
PV 2 P-1 Partición Interior 43.07 0.78 Estimadas
PV 2 P0 Partición Interior 40.2 1.54 Estimadas
PV 2 P1 Partición Interior 46.28 1.40 Estimadas
PV 1 P0 Partición Interior 141.81 0.96 Estimadas
PV 1 P1 Partición Interior 112.53 0.96 Estimadas
PHS 2 Partición Interior 2.38 1.70 Por defecto
PHS 1 Partición Interior 109.83 1.70 Por defecto
PHI 1 Partición Interior 13.88 2.17 Por defecto
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Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K] Modo de obtención

PHI 2 Partición Interior 9.44 2.17 Por defecto
PHI 3 Partición Interior 22.09 2.17 Por defecto
Façana O2 Fachada 27.49 1.53 Conocidas

Huecos y lucernarios

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K]

Factor
solar

Modo de
obtención.

Transmitancia
Modo de

obtención.
Factor solar

F1 façana N1 Hueco 1.78 3.78 0.64 Estimado Estimado
F1 façana O1 Hueco 4.37 3.78 0.42 Estimado Estimado
F2 façana N1 Hueco 1.73 3.78 0.64 Estimado Estimado
F1 façana O2 Hueco 6.09 3.78 0.49 Estimado Estimado
F2 façana O2 Hueco 7.95 3.78 0.53 Estimado Estimado
F1 façana S1 Hueco 6.46 3.78 0.36 Estimado Estimado
F1 façana E1 Hueco 3.23 3.78 0.49 Estimado Estimado
F2 façana E1 Hueco 2.47 3.90 0.31 Estimado Estimado
F3 façana E1 Hueco 3.8 3.78 0.39 Estimado Estimado
F1 façana S2 Hueco 4.05 4.83 0.20 Estimado Estimado
F2 façana S2 Hueco 6.52 3.78 0.33 Estimado Estimado
F1 façana E2 Hueco 3.18 5.00 0.41 Estimado Estimado
F2 façana E2 Hueco 1.35 4.83 0.39 Estimado Estimado
F3 façana E2 Hueco 2.46 3.78 0.39 Estimado Estimado
F4 façana E2 Hueco 6.67 3.78 0.44 Estimado Estimado
F1 façana N2 Hueco 4.05 4.83 0.63 Estimado Estimado
F2 façana N2 Hueco 3.26 3.78 0.64 Estimado Estimado
F1 façana S3 Hueco 1.84 3.78 0.03 Estimado Estimado
F2 façana S3 Hueco 6.9 3.78 0.05 Estimado Estimado
F1 façana E3 Hueco 2.88 3.78 0.53 Estimado Estimado
F2 façana E3 Hueco 1.84 3.78 0.49 Estimado Estimado
F3 façana E3 Hueco 3.45 3.78 0.49 Estimado Estimado
F1 façana N3 Hueco 0.7 4.02 0.54 Estimado Estimado

3. INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional [%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Calefacció Caldera Estándar 24.0 66.0 Gasóleo-C Estimado
TOTALES Calefacción

Generadores de refrigeración

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional [%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Refrigeració Maquina frigorífica 199.9 Electricidad Estimado
TOTALES Refrigeración
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Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Demanda diaria de ACS a 60° (litros/día) 90.0

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional [%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Equip ACS Efecto Joule 100.0 Electricidad Estimado
TOTALES ACS

4. INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN (sólo edificios terciarios)

Espacio Potencia instalada
[W/m²] VEEI [W/m²·100lux] Iluminación media

[lux] Modo de obtención

Edificio Objeto 7.61 1.52 500.00 Estimado
TOTALES 7.61

5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN (sólo edificios terciarios)

Espacio Superficie [m²] Perfil de uso
Edificio 391.96 Intensidad Media - 12h



Fecha 23/01/2026
Ref. Catastral 0557702DF1805N0001PG Página 5 de 9

ANEXO II
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

Zona climática C2 Uso Intensidad Media - 12h

1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

A< 24.8

B24.8-40.3

C40.3-62.0

 79.2 DD62.0-80.6

E80.6-99.2

F99.2-123.9

G≥ 123.9

CALEFACCIÓN ACS

Emisiones
calefacción

[kgCO2/m² año] F
Emisiones ACS
[kgCO2/m² año] G

64.58 2.85

REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

Emisiones globales [kgCO2/m² año]
Emisiones

refrigeración
[kgCO2/m² año] B

Emisiones
iluminación

[kgCO2/m² año] B
2.79 8.94

La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia del
consumo energético del mismo.

kgCO2/m² año kgCO2/año

Emisiones CO2 por consumo eléctrico 14.58 5716.49
Emisiones CO2 por otros combustibles 64.58 25314.61

2. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE

Por energía primaria no renovable se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes no renovables que no
ha sufrido ningún proceso de conversión o transformación.

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

A< 115.8

B115.8-188.2

C188.2-289.5

 330.9 DD289.5-376.4

E376.4-463.2

F463.2-579.0

G≥ 579.0

CALEFACCIÓN ACS

Energía primaria
calefacción

[kWh/m²año] F
Energía primaria

ACS
[kWh/m² año] G

244.84 16.85

REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

Consumo global de energía primaria no renovable
[kWh/m² año]

Energía primaria
refrigeración
[kWh/m² año] B

Energía primaria
iluminación

[kWh/m²año] B
16.48 52.76

3. CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de
confort del edificio.

DEMANDA DE CALEFACCIÓN DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
A< 32.5

B32.5-52.9

C52.9-81.3

D81.3-105.7

E105.7-130.1

 137.1 FF130.1-162.6

G≥ 162.6

A< 9.0

B9.0-14.7

 16.9 CC14.7-22.6

D22.6-29.4

E29.4-36.2

F36.2-45.2

G≥ 45.2

Demanda de calefacción [kWh/m² año] Demanda de refrigeración [kWh/m² año]

El indicador global es resultado de la suma de los indicadores parciales más el valor del indicador para consumos auxiliares, si los hubiera (sólo ed. terciarios,
ventilación, bombeo, etc…). La energía eléctrica autoconsumida se descuenta únicamente del indicador global, no así de los valores parciales
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ANEXO IV
PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL

TÉCNICO CERTIFICADOR
Se describen a continuación las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador durante el
proceso de toma de datos y de calificación de la eficiencia energética del edificio, con la finalidad de establecer la conformidad
de la información de partida contenida en el certificado de eficiencia energética.

Fecha de realización de la visita del técnico certificador 01/12/2025

COMENTARIOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR
Per a la redacció d'aquest certificat s'ha visitat l'immoble, realitzant una inspecció ocular del mateix. S'han pres les dades de
les dimensions i les característiques dels elements que configuren l'envolupant, així com de les instal·lacions.
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CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS
IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:

Nombre del edificio Ajuntament Corbera de Llobregat_ON_v1
Dirección C/ de la Pau 5
Municipio Corbera de Llobregat Código Postal 08757
Provincia Barcelona Comunidad Autónoma Cataluña
Zona climática C2 Año construcción 1982
Normativa vigente (construcción /
rehabilitación) NBE-CT-79

Referencia/s catastral/es 0557702DF1805N0001PG

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:
○ Edificio de nueva construcción ● Edificio Existente

○ Vivienda ● Terciario
○ Unifamiliar ● Edificio completo
○ Bloque ○ Local

○ Bloque completo
○ Vivienda individual

DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:
Nombre y Apellidos Rafael Vila Rodríguez NIF(NIE) 37253166C
Razón social Rafael Vila Rodríguez NIF 37253166C
Domicilio C/ Portolà 9
Municipio Barcelona Código Postal 08023
Provincia Barcelona Comunidad Autónoma Cataluña
e-mail: r.vila.r-arq@coac.net Teléfono 932124315
Titulación habilitante según normativa vigente Arquitecto
Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y
versión: CEXv2.3

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:
CONSUMO DE ENERGÍA EMISIONES DE DIÓXIDO DE

PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m² año] [kgCO2/ m² año]

A< 108.4

B108.4-176.1

C176.1-271.0

 294.1 DD271.0-352.2

E352.2-433.5

F433.5-541.9

G≥ 541.9

A< 22.8

B22.8-37.0

C37.0-56.9

 69.5 DD56.9-74.0

E74.0-91.1

F91.1-113.9

G≥ 113.9

El técnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado la certificación energética del edificio o de la parte que se
certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el
presente documento, y sus anexos:

Fecha: 23/01/2026

Firma del técnico certificador

Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.
Anexo II. Calificación energética del edificio.
Anexo III. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.
Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.

Registro del Órgano Territorial Competente:
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ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO

En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN

Superficie habitable [m²] 391.96

Imagen del edificio Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K] Modo de obtención

C2 Cubierta 94.82 0.58 Estimadas
Façana N1 Fachada 50.12 1.53 Conocidas
Façana O1 Fachada 23.28 1.53 Conocidas
Façana S1 Fachada 75.29 1.53 Conocidas
Façana E1 Fachada 17.88 1.53 Conocidas
Façana S2 Fachada 41.67 0.25 Conocidas
Façana E2 Fachada 63.74 0.25 Conocidas
Façana N2 Fachada 44.93 0.25 Conocidas
Façana S3 Fachada 15.15 0.46 Estimadas
Façana E3 Fachada 27.23 0.46 Estimadas
Façana N3 Fachada 15.53 0.46 Estimadas
SCT1 Edifici original Suelo 73.24 0.91 Estimadas
SCT2 Edifici reforma Suelo 87.76 0.83 Estimadas
PV 2 P-1 Partición Interior 43.07 0.78 Estimadas
PV 2 P0 Partición Interior 40.2 1.54 Estimadas
PV 2 P1 Partición Interior 46.28 1.40 Estimadas
PV 1 P0 Partición Interior 141.81 0.96 Estimadas
PV 1 P1 Partición Interior 112.53 0.96 Estimadas
PHS 2 Partición Interior 2.38 1.70 Por defecto
PHS 1 Partición Interior 109.83 1.70 Por defecto
PHI 1 Partición Interior 13.88 2.17 Por defecto
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Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K] Modo de obtención

PHI 2 Partición Interior 9.44 2.17 Por defecto
PHI 3 Partición Interior 22.09 2.17 Por defecto
Façana O2 Fachada 27.49 1.53 Conocidas

Huecos y lucernarios

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K]

Factor
solar

Modo de
obtención.

Transmitancia
Modo de

obtención.
Factor solar

F1 façana N1 Hueco 1.78 3.78 0.64 Estimado Estimado
F1 façana O1 Hueco 4.37 3.78 0.42 Estimado Estimado
F2 façana N1 Hueco 1.73 3.78 0.64 Estimado Estimado
F1 façana O2 Hueco 6.09 3.78 0.49 Estimado Estimado
F2 façana O2 Hueco 7.95 3.78 0.53 Estimado Estimado
F1 façana S1 Hueco 6.46 3.78 0.36 Estimado Estimado
F1 façana E1 Hueco 3.23 3.78 0.49 Estimado Estimado
F2 façana E1 Hueco 2.47 3.90 0.31 Estimado Estimado
F3 façana E1 Hueco 3.8 3.78 0.39 Estimado Estimado
F1 façana S2 Hueco 4.05 4.83 0.20 Estimado Estimado
F2 façana S2 Hueco 6.52 3.78 0.33 Estimado Estimado
F1 façana E2 Hueco 3.18 5.00 0.41 Estimado Estimado
F2 façana E2 Hueco 1.35 4.83 0.39 Estimado Estimado
F3 façana E2 Hueco 2.46 3.78 0.39 Estimado Estimado
F4 façana E2 Hueco 6.67 3.78 0.44 Estimado Estimado
F1 façana N2 Hueco 4.05 4.83 0.63 Estimado Estimado
F2 façana N2 Hueco 3.26 3.78 0.64 Estimado Estimado
F1 façana S3 Hueco 1.84 3.78 0.03 Estimado Estimado
F2 façana S3 Hueco 6.9 3.78 0.05 Estimado Estimado
F1 façana E3 Hueco 2.88 3.78 0.53 Estimado Estimado
F2 façana E3 Hueco 1.84 3.78 0.49 Estimado Estimado
F3 façana E3 Hueco 3.45 3.78 0.49 Estimado Estimado
F1 façana N3 Hueco 0.7 4.02 0.54 Estimado Estimado

3. INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional [%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Calefacció Caldera Estándar 24.0 66.0 Gasóleo-C Estimado
TOTALES Calefacción

Generadores de refrigeración

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional [%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Refrigeració Maquina frigorífica 199.9 Electricidad Estimado
TOTALES Refrigeración
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Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Demanda diaria de ACS a 60° (litros/día) 90.0

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional [%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Equip ACS Efecto Joule 100.0 Electricidad Estimado
TOTALES ACS

4. INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN (sólo edificios terciarios)

Espacio Potencia instalada
[W/m²] VEEI [W/m²·100lux] Iluminación media

[lux] Modo de obtención

Edificio Objeto 7.61 1.52 500.00 Estimado
TOTALES 7.61

5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN (sólo edificios terciarios)

Espacio Superficie [m²] Perfil de uso
Edificio 391.96 Intensidad Media - 12h
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ANEXO II
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

Zona climática C2 Uso Intensidad Media - 12h

1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

A< 22.8

B22.8-37.0

C37.0-56.9

 69.5 DD56.9-74.0

E74.0-91.1

F91.1-113.9

G≥ 113.9

CALEFACCIÓN ACS

Emisiones
calefacción

[kgCO2/m² año] F
Emisiones ACS
[kgCO2/m² año] G

54.93 2.85

REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

Emisiones globales [kgCO2/m² año]
Emisiones

refrigeración
[kgCO2/m² año] B

Emisiones
iluminación

[kgCO2/m² año] B
2.76 8.94

La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia del
consumo energético del mismo.

kgCO2/m² año kgCO2/año

Emisiones CO2 por consumo eléctrico 14.55 5703.12
Emisiones CO2 por otros combustibles 54.93 21531.61

2. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE

Por energía primaria no renovable se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes no renovables que no
ha sufrido ningún proceso de conversión o transformación.

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

A< 108.4

B108.4-176.1

C176.1-271.0

 294.1 DD271.0-352.2

E352.2-433.5

F433.5-541.9

G≥ 541.9

CALEFACCIÓN ACS

Energía primaria
calefacción

[kWh/m²año] F
Energía primaria

ACS
[kWh/m² año] G

208.25 16.85

REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

Consumo global de energía primaria no renovable
[kWh/m² año]

Energía primaria
refrigeración
[kWh/m² año] B

Energía primaria
iluminación

[kWh/m²año] B
16.28 52.76

3. CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de
confort del edificio.

DEMANDA DE CALEFACCIÓN DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
A< 27.7

B27.7-45.1

C45.1-69.4

D69.4-90.2

E90.2-111.0

 116.6 FF111.0-138.7

G≥ 138.7

A< 9.6

B9.6-15.6

 16.7 CC15.6-24.0

D24.0-31.2

E31.2-38.3

F38.3-47.9

G≥ 47.9

Demanda de calefacción [kWh/m² año] Demanda de refrigeración [kWh/m² año]

El indicador global es resultado de la suma de los indicadores parciales más el valor del indicador para consumos auxiliares, si los hubiera (sólo ed. terciarios,
ventilación, bombeo, etc…). La energía eléctrica autoconsumida se descuenta únicamente del indicador global, no así de los valores parciales
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ANEXO IV
PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL

TÉCNICO CERTIFICADOR
Se describen a continuación las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador durante el
proceso de toma de datos y de calificación de la eficiencia energética del edificio, con la finalidad de establecer la conformidad
de la información de partida contenida en el certificado de eficiencia energética.

Fecha de realización de la visita del técnico certificador 23/01/2026

COMENTARIOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR
Per a la redacció d'aquest certificat s'ha visitat l'immoble, realitzant una inspecció ocular del mateix. S'han pres les dades de
les dimensions i les característiques dels elements que configuren l'envolupant, així com de les instal·lacions.
En aquest cas, l'informe inclou la millora energètica consistent en la disposició d'aïllament tèrmic per l'exterior (SATE de 8cm
de MW) al volum no original.
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CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS
IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:

Nombre del edificio Ajuntament Corbera de Llobregat_ON_v2
Dirección C/ de la Pau 5
Municipio Corbera de Llobregat Código Postal 08757
Provincia Barcelona Comunidad Autónoma Cataluña
Zona climática C2 Año construcción 1982
Normativa vigente (construcción /
rehabilitación) NBE-CT-79

Referencia/s catastral/es 0557702DF1805N0001PG

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:
○ Edificio de nueva construcción ● Edificio Existente

○ Vivienda ● Terciario
○ Unifamiliar ● Edificio completo
○ Bloque ○ Local

○ Bloque completo
○ Vivienda individual

DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:
Nombre y Apellidos Rafael Vila Rodríguez NIF(NIE) 37253166C
Razón social Rafael Vila Rodríguez NIF 37253166C
Domicilio C/ Portolà 9
Municipio Barcelona Código Postal 08023
Provincia Barcelona Comunidad Autónoma Cataluña
e-mail: r.vila.r-arq@coac.net Teléfono 932124315
Titulación habilitante según normativa vigente Arquitecto
Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y
versión: CEXv2.3

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:
CONSUMO DE ENERGÍA EMISIONES DE DIÓXIDO DE

PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m² año] [kgCO2/ m² año]

A< 114.2

B114.2-185.5

C185.5-285.4

 310.6 DD285.4-371.0

E371.0-456.6

F456.6-570.8

G≥ 570.8

A< 24.3

B24.3-39.6

C39.6-60.9

 73.9 DD60.9-79.1

E79.1-97.4

F97.4-121.7

G≥ 121.7

El técnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado la certificación energética del edificio o de la parte que se
certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el
presente documento, y sus anexos:

Fecha: 23/01/2026

Firma del técnico certificador

Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.
Anexo II. Calificación energética del edificio.
Anexo III. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.
Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.

Registro del Órgano Territorial Competente:
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ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO

En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN

Superficie habitable [m²] 391.96

Imagen del edificio Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K] Modo de obtención

C2 Cubierta 94.82 0.58 Estimadas
Façana N1 Fachada 50.12 0.46 Conocidas
Façana O1 Fachada 23.28 0.46 Conocidas
Façana S1 Fachada 75.29 0.46 Conocidas
Façana E1 Fachada 17.88 0.46 Conocidas
Façana S2 Fachada 41.67 0.50 Conocidas
Façana E2 Fachada 63.74 0.50 Conocidas
Façana N2 Fachada 44.93 0.50 Conocidas
Façana S3 Fachada 15.15 1.69 Estimadas
Façana E3 Fachada 27.23 1.69 Estimadas
Façana N3 Fachada 15.53 1.69 Estimadas
SCT1 Edifici original Suelo 73.24 0.91 Estimadas
SCT2 Edifici reforma Suelo 87.76 0.83 Estimadas
PV 2 P-1 Partición Interior 43.07 0.78 Estimadas
PV 2 P0 Partición Interior 40.2 1.54 Estimadas
PV 2 P1 Partición Interior 46.28 1.40 Estimadas
PV 1 P0 Partición Interior 141.81 0.96 Estimadas
PV 1 P1 Partición Interior 112.53 0.96 Estimadas
PHS 2 Partición Interior 2.38 1.70 Por defecto
PHS 1 Partición Interior 109.83 1.70 Por defecto
PHI 1 Partición Interior 13.88 2.17 Por defecto
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Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K] Modo de obtención

PHI 2 Partición Interior 9.44 2.17 Por defecto
PHI 3 Partición Interior 22.09 2.17 Por defecto
Façana O2 Fachada 27.49 0.46 Conocidas

Huecos y lucernarios

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K]

Factor
solar

Modo de
obtención.

Transmitancia
Modo de

obtención.
Factor solar

F1 façana N1 Hueco 1.78 3.78 0.64 Estimado Estimado
F1 façana O1 Hueco 4.37 3.78 0.42 Estimado Estimado
F2 façana N1 Hueco 1.73 3.78 0.64 Estimado Estimado
F1 façana O2 Hueco 6.09 3.78 0.49 Estimado Estimado
F2 façana O2 Hueco 7.95 3.78 0.53 Estimado Estimado
F1 façana S1 Hueco 6.46 3.78 0.36 Estimado Estimado
F1 façana E1 Hueco 3.23 3.78 0.49 Estimado Estimado
F2 façana E1 Hueco 2.47 3.90 0.31 Estimado Estimado
F3 façana E1 Hueco 3.8 3.78 0.39 Estimado Estimado
F1 façana S2 Hueco 4.05 4.83 0.20 Estimado Estimado
F2 façana S2 Hueco 6.52 3.78 0.33 Estimado Estimado
F1 façana E2 Hueco 3.18 5.00 0.41 Estimado Estimado
F2 façana E2 Hueco 1.35 4.83 0.39 Estimado Estimado
F3 façana E2 Hueco 2.46 3.78 0.39 Estimado Estimado
F4 façana E2 Hueco 6.67 3.78 0.44 Estimado Estimado
F1 façana N2 Hueco 4.05 4.83 0.63 Estimado Estimado
F2 façana N2 Hueco 3.26 3.78 0.64 Estimado Estimado
F1 façana S3 Hueco 1.84 3.78 0.03 Estimado Estimado
F2 façana S3 Hueco 6.9 3.78 0.05 Estimado Estimado
F1 façana E3 Hueco 2.88 3.78 0.53 Estimado Estimado
F2 façana E3 Hueco 1.84 3.78 0.49 Estimado Estimado
F3 façana E3 Hueco 3.45 3.78 0.49 Estimado Estimado
F1 façana N3 Hueco 0.7 4.02 0.54 Estimado Estimado

3. INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional [%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Calefacció Caldera Estándar 24.0 66.0 Gasóleo-C Estimado
TOTALES Calefacción

Generadores de refrigeración

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional [%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Refrigeració Maquina frigorífica 199.9 Electricidad Estimado
TOTALES Refrigeración
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Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Demanda diaria de ACS a 60° (litros/día) 90.0

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional [%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Equip ACS Efecto Joule 100.0 Electricidad Estimado
TOTALES ACS

4. INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN (sólo edificios terciarios)

Espacio Potencia instalada
[W/m²] VEEI [W/m²·100lux] Iluminación media

[lux] Modo de obtención

Edificio Objeto 7.61 1.52 500.00 Estimado
TOTALES 7.61

5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN (sólo edificios terciarios)

Espacio Superficie [m²] Perfil de uso
Edificio 391.96 Intensidad Media - 12h
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ANEXO II
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

Zona climática C2 Uso Intensidad Media - 12h

1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

A< 24.3

B24.3-39.6

C39.6-60.9

 73.9 DD60.9-79.1

E79.1-97.4

F97.4-121.7

G≥ 121.7

CALEFACCIÓN ACS

Emisiones
calefacción

[kgCO2/m² año] F
Emisiones ACS
[kgCO2/m² año] G

59.43 2.85

REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

Emisiones globales [kgCO2/m² año]
Emisiones

refrigeración
[kgCO2/m² año] B

Emisiones
iluminación

[kgCO2/m² año] B
2.66 8.94

La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia del
consumo energético del mismo.

kgCO2/m² año kgCO2/año

Emisiones CO2 por consumo eléctrico 14.45 5663.96
Emisiones CO2 por otros combustibles 59.43 23292.90

2. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE

Por energía primaria no renovable se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes no renovables que no
ha sufrido ningún proceso de conversión o transformación.

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

A< 114.2

B114.2-185.5

C185.5-285.4

 310.6 DD285.4-371.0

E371.0-456.6

F456.6-570.8

G≥ 570.8

CALEFACCIÓN ACS

Energía primaria
calefacción

[kWh/m²año] F
Energía primaria

ACS
[kWh/m² año] G

225.29 16.85

REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

Consumo global de energía primaria no renovable
[kWh/m² año]

Energía primaria
refrigeración
[kWh/m² año] B

Energía primaria
iluminación

[kWh/m²año] B
15.69 52.76

3. CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de
confort del edificio.

DEMANDA DE CALEFACCIÓN DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
A< 31.5

B31.5-51.2

C51.2-78.8

D78.8-102.4

E102.4-126.1

 126.1 FF126.1-157.6

G≥ 157.6

A< 9.1

B9.1-14.8

 16.1 CC14.8-22.7

D22.7-29.5

E29.5-36.3

F36.3-45.4

G≥ 45.4

Demanda de calefacción [kWh/m² año] Demanda de refrigeración [kWh/m² año]

El indicador global es resultado de la suma de los indicadores parciales más el valor del indicador para consumos auxiliares, si los hubiera (sólo ed. terciarios,
ventilación, bombeo, etc…). La energía eléctrica autoconsumida se descuenta únicamente del indicador global, no así de los valores parciales
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ANEXO IV
PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL

TÉCNICO CERTIFICADOR
Se describen a continuación las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador durante el
proceso de toma de datos y de calificación de la eficiencia energética del edificio, con la finalidad de establecer la conformidad
de la información de partida contenida en el certificado de eficiencia energética.

Fecha de realización de la visita del técnico certificador 23/01/2026

COMENTARIOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR
Per a la redacció d'aquest certificat s'ha visitat l'immoble, realitzant una inspecció ocular del mateix. S'han pres les dades de
les dimensions i les característiques dels elements que configuren l'envolupant, així com de les instal·lacions.
En aquest cas, l'informe inclou la millora energètica consistent en la disposició d'aïllament tèrmic per l'interior (extradossat
amb 6cm de MW) al volum original.
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CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS
IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:

Nombre del edificio Ajuntament Corbera de Llobregat_ON_v3
Dirección C/ de la Pau 5
Municipio Corbera de Llobregat Código Postal 08757
Provincia Barcelona Comunidad Autónoma Cataluña
Zona climática C2 Año construcción 1982
Normativa vigente (construcción /
rehabilitación) NBE-CT-79

Referencia/s catastral/es 0557702DF1805N0001PG

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:
○ Edificio de nueva construcción ● Edificio Existente

○ Vivienda ● Terciario
○ Unifamiliar ● Edificio completo
○ Bloque ○ Local

○ Bloque completo
○ Vivienda individual

DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:
Nombre y Apellidos Rafael Vila Rodríguez NIF(NIE) 37253166C
Razón social Rafael Vila Rodríguez NIF 37253166C
Domicilio C/ Portolà 9
Municipio Barcelona Código Postal 08023
Provincia Barcelona Comunidad Autónoma Cataluña
e-mail: r.vila.r-arq@coac.net Teléfono 932124315
Titulación habilitante según normativa vigente Arquitecto
Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y
versión: CEXv2.3

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:
CONSUMO DE ENERGÍA EMISIONES DE DIÓXIDO DE

PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m² año] [kgCO2/ m² año]

A< 115.8

B115.8-188.2

C188.2-289.5

 318.6 DD289.5-376.4

E376.4-463.2

F463.2-579.0

G≥ 579.0

A< 24.8

B24.8-40.3

C40.3-62.0

 76.2 DD62.0-80.6

E80.6-99.2

F99.2-123.9

G≥ 123.9

El técnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado la certificación energética del edificio o de la parte que se
certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el
presente documento, y sus anexos:

Fecha: 23/01/2026

Firma del técnico certificador

Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.
Anexo II. Calificación energética del edificio.
Anexo III. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.
Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.

Registro del Órgano Territorial Competente:
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ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO

En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN

Superficie habitable [m²] 391.96

Imagen del edificio Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K] Modo de obtención

C2 Cubierta 94.82 0.58 Estimadas
Façana N1 Fachada 50.12 1.53 Conocidas
Façana O1 Fachada 23.28 1.53 Conocidas
Façana S1 Fachada 75.29 1.53 Conocidas
Façana E1 Fachada 17.88 1.53 Conocidas
Façana S2 Fachada 41.67 0.50 Conocidas
Façana E2 Fachada 63.74 0.50 Conocidas
Façana N2 Fachada 44.93 0.50 Conocidas
Façana S3 Fachada 15.15 1.69 Estimadas
Façana E3 Fachada 27.23 1.69 Estimadas
Façana N3 Fachada 15.53 1.69 Estimadas
SCT1 Edifici original Suelo 73.24 0.91 Estimadas
SCT2 Edifici reforma Suelo 87.76 0.83 Estimadas
PV 2 P-1 Partición Interior 43.07 0.78 Estimadas
PV 2 P0 Partición Interior 40.2 1.54 Estimadas
PV 2 P1 Partición Interior 46.28 1.40 Estimadas
PV 1 P0 Partición Interior 141.81 0.96 Estimadas
PV 1 P1 Partición Interior 112.53 0.96 Estimadas
PHS 2 Partición Interior 2.38 1.70 Por defecto
PHS 1 Partición Interior 109.83 1.70 Por defecto
PHI 1 Partición Interior 13.88 2.17 Por defecto
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Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K] Modo de obtención

PHI 2 Partición Interior 9.44 2.17 Por defecto
PHI 3 Partición Interior 22.09 2.17 Por defecto
Façana O2 Fachada 27.49 1.53 Conocidas

Huecos y lucernarios

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K]

Factor
solar

Modo de
obtención.

Transmitancia
Modo de

obtención.
Factor solar

F1 façana N1 Hueco 1.78 2.08 0.52 Conocido Conocido
F1 façana O1 Hueco 4.37 2.08 0.34 Conocido Conocido
F2 façana N1 Hueco 1.73 2.08 0.52 Conocido Conocido
F1 façana O2 Hueco 6.09 2.08 0.40 Conocido Conocido
F2 façana O2 Hueco 7.95 2.08 0.43 Conocido Conocido
F1 façana S1 Hueco 6.46 2.08 0.29 Conocido Conocido
F1 façana E1 Hueco 3.23 2.08 0.40 Conocido Conocido
F2 façana E1 Hueco 2.47 2.15 0.25 Conocido Conocido
F3 façana E1 Hueco 3.8 2.08 0.32 Conocido Conocido
F1 façana S2 Hueco 4.05 2.15 0.16 Conocido Conocido
F2 façana S2 Hueco 6.52 2.08 0.27 Conocido Conocido
F1 façana E2 Hueco 3.18 2.08 0.32 Conocido Conocido
F2 façana E2 Hueco 1.35 2.15 0.30 Conocido Conocido
F3 façana E2 Hueco 2.46 2.08 0.32 Conocido Conocido
F4 façana E2 Hueco 6.67 2.08 0.35 Conocido Conocido
F1 façana N2 Hueco 4.05 2.15 0.49 Conocido Conocido
F2 façana N2 Hueco 3.26 2.08 0.52 Conocido Conocido
F1 façana S3 Hueco 1.84 2.08 0.03 Conocido Conocido
F2 façana S3 Hueco 6.9 2.08 0.04 Conocido Conocido
F1 façana E3 Hueco 2.88 2.08 0.43 Conocido Conocido
F2 façana E3 Hueco 1.84 2.08 0.40 Conocido Conocido
F3 façana E3 Hueco 3.45 2.08 0.40 Conocido Conocido
F1 façana N3 Hueco 0.7 2.22 0.47 Conocido Conocido

3. INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional [%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Calefacció Caldera Estándar 24.0 66.0 Gasóleo-C Estimado
TOTALES Calefacción

Generadores de refrigeración

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional [%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Refrigeració Maquina frigorífica 199.9 Electricidad Estimado
TOTALES Refrigeración
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Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Demanda diaria de ACS a 60° (litros/día) 90.0

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional [%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Equip ACS Efecto Joule 100.0 Electricidad Estimado
TOTALES ACS

4. INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN (sólo edificios terciarios)

Espacio Potencia instalada
[W/m²] VEEI [W/m²·100lux] Iluminación media

[lux] Modo de obtención

Edificio Objeto 7.61 1.52 500.00 Estimado
TOTALES 7.61

5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN (sólo edificios terciarios)

Espacio Superficie [m²] Perfil de uso
Edificio 391.96 Intensidad Media - 12h
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ANEXO II
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

Zona climática C2 Uso Intensidad Media - 12h

1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

A< 24.8

B24.8-40.3

C40.3-62.0

 76.2 DD62.0-80.6

E80.6-99.2

F99.2-123.9

G≥ 123.9

CALEFACCIÓN ACS

Emisiones
calefacción

[kgCO2/m² año] F
Emisiones ACS
[kgCO2/m² año] G

62.16 2.85

REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

Emisiones globales [kgCO2/m² año]
Emisiones

refrigeración
[kgCO2/m² año] B

Emisiones
iluminación

[kgCO2/m² año] B
2.26 8.94

La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia del
consumo energético del mismo.

kgCO2/m² año kgCO2/año

Emisiones CO2 por consumo eléctrico 14.05 5507.67
Emisiones CO2 por otros combustibles 62.16 24364.20

2. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE

Por energía primaria no renovable se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes no renovables que no
ha sufrido ningún proceso de conversión o transformación.

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

A< 115.8

B115.8-188.2

C188.2-289.5

 318.6 DD289.5-376.4

E376.4-463.2

F463.2-579.0

G≥ 579.0

CALEFACCIÓN ACS

Energía primaria
calefacción

[kWh/m²año] F
Energía primaria

ACS
[kWh/m² año] G

235.65 16.85

REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

Consumo global de energía primaria no renovable
[kWh/m² año]

Energía primaria
refrigeración
[kWh/m² año] B

Energía primaria
iluminación

[kWh/m²año] B
13.34 52.76

3. CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de
confort del edificio.

DEMANDA DE CALEFACCIÓN DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
A< 32.5

B32.5-52.9

C52.9-81.3

D81.3-105.7

E105.7-130.1

 131.9 FF130.1-162.6

G≥ 162.6

A< 9.0

 13.6 BB9.0-14.7

C14.7-22.6

D22.6-29.4

E29.4-36.2

F36.2-45.2

G≥ 45.2

Demanda de calefacción [kWh/m² año] Demanda de refrigeración [kWh/m² año]

El indicador global es resultado de la suma de los indicadores parciales más el valor del indicador para consumos auxiliares, si los hubiera (sólo ed. terciarios,
ventilación, bombeo, etc…). La energía eléctrica autoconsumida se descuenta únicamente del indicador global, no así de los valores parciales



Fecha 23/01/2026
Ref. Catastral 0557702DF1805N0001PG Página 7 de 7

ANEXO IV
PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL

TÉCNICO CERTIFICADOR
Se describen a continuación las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador durante el
proceso de toma de datos y de calificación de la eficiencia energética del edificio, con la finalidad de establecer la conformidad
de la información de partida contenida en el certificado de eficiencia energética.

Fecha de realización de la visita del técnico certificador 23/01/2026

COMENTARIOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR
Per a la redacció d'aquest certificat s'ha visitat l'immoble, realitzant una inspecció ocular del mateix. S'han pres les dades de
les dimensions i les característiques dels elements que configuren l'envolupant, així com de les instal·lacions.
En aquest cas, l'informe inclou la millora energètica consistent en la substitució de totes les fusteries per unes noves
d'alumini amb trencament del pont tèrmic i vidre doble baix emissiu 4/15/3+3, amb una permeabilitat a l'aire de 9 m3/hm2.
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CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS
IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:

Nombre del edificio Ajuntament Corbera de Llobregat_ON_v4
Dirección C/ de la Pau 5
Municipio Corbera de Llobregat Código Postal 08757
Provincia Barcelona Comunidad Autónoma Cataluña
Zona climática C2 Año construcción 1982
Normativa vigente (construcción /
rehabilitación) NBE-CT-79

Referencia/s catastral/es 0557702DF1805N0001PG

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:
○ Edificio de nueva construcción ● Edificio Existente

○ Vivienda ● Terciario
○ Unifamiliar ● Edificio completo
○ Bloque ○ Local

○ Bloque completo
○ Vivienda individual

DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:
Nombre y Apellidos Rafael Vila Rodríguez NIF(NIE) 37253166C
Razón social Rafael Vila Rodríguez NIF 37253166C
Domicilio C/ Portolà 9
Municipio Barcelona Código Postal 08023
Provincia Barcelona Comunidad Autónoma Cataluña
e-mail: r.vila.r-arq@coac.net Teléfono 932124315
Titulación habilitante según normativa vigente Arquitecto
Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y
versión: CEXv2.3

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:
CONSUMO DE ENERGÍA EMISIONES DE DIÓXIDO DE

PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m² año] [kgCO2/ m² año]

A< 115.8

 167.0 BB115.8-188.2

C188.2-289.5

D289.5-376.4

E376.4-463.2

F463.2-579.0

G≥ 579.0

A< 24.8

 28.3 BB24.8-40.3

C40.3-62.0

D62.0-80.6

E80.6-99.2

F99.2-123.9

G≥ 123.9

El técnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado la certificación energética del edificio o de la parte que se
certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el
presente documento, y sus anexos:

Fecha: 23/01/2026

Firma del técnico certificador

Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.
Anexo II. Calificación energética del edificio.
Anexo III. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.
Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.

Registro del Órgano Territorial Competente:
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ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO

En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN

Superficie habitable [m²] 391.96

Imagen del edificio Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K] Modo de obtención

C2 Cubierta 94.82 0.58 Estimadas
Façana N1 Fachada 50.12 1.53 Conocidas
Façana O1 Fachada 23.28 1.53 Conocidas
Façana S1 Fachada 75.29 1.53 Conocidas
Façana E1 Fachada 17.88 1.53 Conocidas
Façana S2 Fachada 41.67 0.50 Conocidas
Façana E2 Fachada 63.74 0.50 Conocidas
Façana N2 Fachada 44.93 0.50 Conocidas
Façana S3 Fachada 15.15 1.69 Estimadas
Façana E3 Fachada 27.23 1.69 Estimadas
Façana N3 Fachada 15.53 1.69 Estimadas
SCT1 Edifici original Suelo 73.24 0.91 Estimadas
SCT2 Edifici reforma Suelo 87.76 0.83 Estimadas
PV 2 P-1 Partición Interior 43.07 0.78 Estimadas
PV 2 P0 Partición Interior 40.2 1.54 Estimadas
PV 2 P1 Partición Interior 46.28 1.40 Estimadas
PV 1 P0 Partición Interior 141.81 0.96 Estimadas
PV 1 P1 Partición Interior 112.53 0.96 Estimadas
PHS 2 Partición Interior 2.38 1.70 Por defecto
PHS 1 Partición Interior 109.83 1.70 Por defecto
PHI 1 Partición Interior 13.88 2.17 Por defecto
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Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K] Modo de obtención

PHI 2 Partición Interior 9.44 2.17 Por defecto
PHI 3 Partición Interior 22.09 2.17 Por defecto
Façana O2 Fachada 27.49 1.53 Conocidas

Huecos y lucernarios

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K]

Factor
solar

Modo de
obtención.

Transmitancia
Modo de

obtención.
Factor solar

F1 façana N1 Hueco 1.78 3.78 0.64 Estimado Estimado
F1 façana O1 Hueco 4.37 3.78 0.42 Estimado Estimado
F2 façana N1 Hueco 1.73 3.78 0.64 Estimado Estimado
F1 façana O2 Hueco 6.09 3.78 0.49 Estimado Estimado
F2 façana O2 Hueco 7.95 3.78 0.53 Estimado Estimado
F1 façana S1 Hueco 6.46 3.78 0.36 Estimado Estimado
F1 façana E1 Hueco 3.23 3.78 0.49 Estimado Estimado
F2 façana E1 Hueco 2.47 3.90 0.31 Estimado Estimado
F3 façana E1 Hueco 3.8 3.78 0.39 Estimado Estimado
F1 façana S2 Hueco 4.05 4.83 0.20 Estimado Estimado
F2 façana S2 Hueco 6.52 3.78 0.33 Estimado Estimado
F1 façana E2 Hueco 3.18 5.00 0.41 Estimado Estimado
F2 façana E2 Hueco 1.35 4.83 0.39 Estimado Estimado
F3 façana E2 Hueco 2.46 3.78 0.39 Estimado Estimado
F4 façana E2 Hueco 6.67 3.78 0.44 Estimado Estimado
F1 façana N2 Hueco 4.05 4.83 0.63 Estimado Estimado
F2 façana N2 Hueco 3.26 3.78 0.64 Estimado Estimado
F1 façana S3 Hueco 1.84 3.78 0.03 Estimado Estimado
F2 façana S3 Hueco 6.9 3.78 0.05 Estimado Estimado
F1 façana E3 Hueco 2.88 3.78 0.53 Estimado Estimado
F2 façana E3 Hueco 1.84 3.78 0.49 Estimado Estimado
F3 façana E3 Hueco 3.45 3.78 0.49 Estimado Estimado
F1 façana N3 Hueco 0.7 4.02 0.54 Estimado Estimado

3. INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional [%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Calefacció +
refrigeració Bomba de Calor 310.0 Electricidad Conocido

TOTALES Calefacción
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Generadores de refrigeración

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional [%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Calefacció +
refrigeració Bomba de Calor 300.0 Electricidad Conocido

TOTALES Refrigeración

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Demanda diaria de ACS a 60° (litros/día) 90.0

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional [%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Equip ACS Efecto Joule 100.0 Electricidad Estimado
TOTALES ACS

4. INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN (sólo edificios terciarios)

Espacio Potencia instalada
[W/m²] VEEI [W/m²·100lux] Iluminación media

[lux] Modo de obtención

Edificio Objeto 7.61 1.52 500.00 Estimado
TOTALES 7.61

5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN (sólo edificios terciarios)

Espacio Superficie [m²] Perfil de uso
Edificio 391.96 Intensidad Media - 12h
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ANEXO II
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

Zona climática C2 Uso Intensidad Media - 12h

1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

A< 24.8

 28.3 BB24.8-40.3

C40.3-62.0

D62.0-80.6

E80.6-99.2

F99.2-123.9

G≥ 123.9

CALEFACCIÓN ACS

Emisiones
calefacción

[kgCO2/m² año] B
Emisiones ACS
[kgCO2/m² año] G

14.63 2.85

REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

Emisiones globales [kgCO2/m² año]
Emisiones

refrigeración
[kgCO2/m² año] B

Emisiones
iluminación

[kgCO2/m² año] B
1.86 8.94

La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia del
consumo energético del mismo.

kgCO2/m² año kgCO2/año

Emisiones CO2 por consumo eléctrico 28.29 11087.47
Emisiones CO2 por otros combustibles 0.00 0.00

2. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE

Por energía primaria no renovable se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes no renovables que no
ha sufrido ningún proceso de conversión o transformación.

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

A< 115.8

 167.0 BB115.8-188.2

C188.2-289.5

D289.5-376.4

E376.4-463.2

F463.2-579.0

G≥ 579.0

CALEFACCIÓN ACS

Energía primaria
calefacción

[kWh/m²año] B
Energía primaria

ACS
[kWh/m² año] G

86.39 16.85

REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

Consumo global de energía primaria no renovable
[kWh/m² año]

Energía primaria
refrigeración
[kWh/m² año] B

Energía primaria
iluminación

[kWh/m²año] B
10.98 52.76

3. CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de
confort del edificio.

DEMANDA DE CALEFACCIÓN DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
A< 32.5

B32.5-52.9

C52.9-81.3

D81.3-105.7

E105.7-130.1

 137.1 FF130.1-162.6

G≥ 162.6

A< 9.0

B9.0-14.7

 16.9 CC14.7-22.6

D22.6-29.4

E29.4-36.2

F36.2-45.2

G≥ 45.2

Demanda de calefacción [kWh/m² año] Demanda de refrigeración [kWh/m² año]

El indicador global es resultado de la suma de los indicadores parciales más el valor del indicador para consumos auxiliares, si los hubiera (sólo ed. terciarios,
ventilación, bombeo, etc…). La energía eléctrica autoconsumida se descuenta únicamente del indicador global, no así de los valores parciales
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ANEXO IV
PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL

TÉCNICO CERTIFICADOR
Se describen a continuación las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador durante el
proceso de toma de datos y de calificación de la eficiencia energética del edificio, con la finalidad de establecer la conformidad
de la información de partida contenida en el certificado de eficiencia energética.

Fecha de realización de la visita del técnico certificador 23/01/2026

COMENTARIOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR
Per a la redacció d'aquest certificat s'ha visitat l'immoble, realitzant una inspecció ocular del mateix. S'han pres les dades de
les dimensions i les característiques dels elements que configuren l'envolupant, així com de les instal·lacions.
En aquest cas, l'informe inclou la millora energètica consistent en la substitució dels sistemes actuals de calefacció i
refrigeració per un nou format per bombes de calor amb un elevat grau d'eficiència energètica.



38 
 

 
 
 
PROJECTES BÀSIC I D’EXECUCIÓ DE REHABILITACIÓ PARCIAL DE LA 
CASA CONSISTORIAL. FASES 1 I 2. 
 
 
PROPIETAT DE L’AJUNTAMENT DE L’AJUNTAMENT DE CORBERA DE LLOBREGAT 
 
DIRECCIÓ: C/ de la Pau, 5 Corbera de Llobregat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MA IX   PLA DE GESTIÓ DE RESIDUS 



39 
 

MA IX PLA DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 
 
S’acompanya la Fitxa d’aplicació del decret RD 2018 i RD105/08 sobre l’avaluació dels Residus 
en la Edificació. 
 
 
 
Barcelona, maig 2026 
 
 
 
Rafael Vila Rodríguez 

 
Arquitecte autor del projecte 
  



Obra:
Situació:

Municipi :

Codificació residus LER Pes Volum

Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta 6,00 3,00

grava i sorra solta 0,00 0,00
argiles 0,00 0,00

terra vegetal 0,00 0,00
pedraplè 0,00 0,00

terres contaminades 170503 0,00 0,00
altres 0,00 0,00

totals d'excavació 6,00 t 3,00 m3

- NO

Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent

(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 170102 0,542 11,103 0,512 5,315

formigó 170101 0,084 11,920 0,062 4,800

petris 170107 0,052 27,164 0,082 15,692

metalls 170407 0,004 0,000 0,001 0,000

fustes 170201 0,023 2,705 0,066 3,115

vidre 170202 0,001 1,550 0,004 0,062

plàstics 170203 0,004 0,000 0,004 0,000

guixos 170802 0,027 1,354 0,004 1,090

betums 170302 0,009 0,000 0,001 0,000

fibrociment 170605 0,010 0,047 0,018 0,026

definir altres: Alumini - 1,400 - 2,000

altre material 1 ESCOPIDORS 0,050 2,650 0,300 15,900

altre material 2 APLACATS PEDRA 0,000 0,000 0,050 2,650

0,7556 59,89 t 1,1044 50,65 m3

Codificació residus LERPes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent

Ordre MAM/304/2002(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,0500 7,6438 0,0896 7,9717

obra de fàbrica 170102 0,0150 3,2604 0,0407 3,6223
formigó 170101 0,0320 3,2453 0,0261 2,3185

petris 170107 0,0020 0,6995 0,0118 1,0502
guixos 170802 0,0039 0,3495 0,0097 0,8651
altres 0,0010 0,0890 0,0013 0,1157

   embalatges 0,0380 0,3798 0,0285 2,5392

fustes 170201 0,0285 0,1074 0,0045 0,4005
plàstics 170203 0,0061 0,1406 0,0104 0,9212

paper i cartró 170904 0,0030 0,0739 0,0119 1,0573
metalls 170407 0,0004 0,0579 0,0018 0,1602

totals de construcció 8,02 t 10,51 m3

- altres

-

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

Codificació residus LER

Ordre MAM/304/2002

REHABILITACIÓ PARCIAL DE LA CASA CONSISTORIAL 

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu:

reutilització
mateixa obra

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació
REAL DECRETO 210/2018,  Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya           
(PRECAT20)

tipus

quantitats

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc codificació

és residu:

DECRET 89/2010  (derogat parcialment i modificat), pel que s'aprova el Programa  de gestió de residus 
de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en
una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu
nou ús pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir
terres reutilitzades i terres portades a abocador

Carrer de la Pau, 5

Comarca : Baix llobregat

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

 08757Corbera de Llobregat

altra obra

-

Residus de construcció

SI

a l'abocador

Residus d'enderroc 

totals d'enderroc 

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                                                                                                                                

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construcció que contenen amiant

Residus que contenen hidrocarburs

especificar

especificar -
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-
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especificar

especificar -

-Residus que contenen PCB

Terres contaminades



si
si
si
-
-
-

si
si
si
-
-
-

1,02 t 0,00 m3

1,68 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

                    altres : 0,00 t 0,00 m3

Total d'elements reutilitzables 2,71 t 0,00 m3

 Excavació / Mov. terres Volum

 m3 (+20%) a altra autoritzada
grava i sorra compacta 3,6
grava i sorra solta 0,0
argiles 0,0
terra vegetal 0,0
pedraplé 0,0
altres 0,0
terres contaminades 0,0

Total 3,6

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 15,17
Maons, teules i ceràmics 10 14,36
Metalls 2 0,06
Fusta 1 2,81
Vidres 1 1,55
Plàstics 0,50 0,07
Paper i cartró 0,50 0,07
Especials* inapreciable inapreciable

projecte*

Contenidor per Formigó no no

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) si si

Contenidor per Metalls no si

Contenidor per Fustes si si

Contenidor per Plàstics no si

No especials Contenidor per Vidre si si

Contenidor per Paper i cartró no si

Contenidor per Guixos i altres no especials no si

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

Terres per a l'abocador

minimització

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la
gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

si no especial

si inert
no no especial

no

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00 0,000,00

a la mateixa obra

Terres

Reutilizació (m3)

Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

                    acer en perfils reutilitzables

MINIMITZACIÓ

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

5.-

5.-

6.-

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

6.-

4.-

gestió dins obra

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

3,60

0,00
0,00

0,00

0,00

si especial
* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials que
hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

  GESTIÓ (obra)

                    fusta en bigues reutilitzables

inert
tipus de residucal separar

no no especial

si no especial

0,00

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells a 
l'obra supera les quantitats que segueixen

0,00
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R.D. 105/2008

no no especial

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra
en contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          

0,00 0,00
0,00 0,00

0,00
volum aparent (m3)

3,600,00
0,00



si

si

-

tipus de residu
RUNES I ALTRES RESIDUS D LA CONSTRUCCIÓ.

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

12,00
     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00

     La distància mitjana a l'abocador : 15 Km 4,00
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 15,00
     Contenidors  de 5 m3 per a cada tipus de residu 1

     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00

     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum

Excavació m3  (+20%) 12,00 €/m3
5,00 €/m3

5,00 €/m3 70,00 €/m3

Terres 3,60

Terres contaminades 0,00 0,00

runa bruta

Construcció m3  (+35%) 4,00 €/m3 15,00 €/m3

Formigó 9,61 144,15

Maons i ceràmics 12,07 -

Petris barrejats 22,60 339,03

Metalls 0,22 -

Fusta 4,75 -

Vidres 0,08 -

Plàstics 1,24 -

Paper i cartró 1,43 -

Guixos i no especials 2,80 -

Altres 25,04 375,64

Perillosos Especials 0,04

79,87 1.060,22

Elements Auxiliars

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

m3

euros

-

pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les
realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

RESTAURACIONS I SERVEIS 

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació
gestió fora obra

CTRA. C-1413 DE MOLINS DE REI A RUBÍ E-1865.21

EL PAPIOL, SA I GESTORA

113,01

- 48,05

201,40

6,22 4,97

32,43

Valoritzador / Abocador          

Costos*

Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :

runa neta

PRESSUPOST 

CONSTRUCCIÓ, 

SA(UTE SÍLVIA 2)
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56,95 23,73 18,98

1,00 100,00

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc.)

2.228,36

33,55 13,98

2,60

144,78

-

El pressupost de la gestió de residus és de : 2.744,65

El volum dels residus és de : 86,17

1,08 0,87

60,33 48,26

7,14 5,71

14,92

0,42

Compactadores

Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

300,51

11,18

17,13

571,86 473,53 122,74

-

** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta
gestió
*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents (dins el
cost s'ha previst    una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

Transport                                                                

Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

-

0,33

125,21 -

Classificació          

-

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

1077,84 100,00

 DE RUNES DE LA 

    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  
gestor adreça codi del gestor

08754 EL PAPIOL

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització



unitats -

unitats -

unitats -

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics
unitats - unitats -

si

-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge

Compactadores

Matxucadora de petris

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)

-

-

             Bidó 200 L .Apte per a residus especials

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

Estudi de Seguretat i Salut

-

-
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-

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres
operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

Contenidor 9 m3 . Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta

documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ
acord de la direcció facultativa.

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3



Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació
plec de condicions

tècniques

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que 

determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per 

la Propietat.

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, 
aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n 
donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.
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T 7,20 T

T 65,21 T

   Càlcul del dipòsit
Residus d'excavació */ ** 6,00 T 11 euros

Residus de construcció i enderroc ** 65,21 T 11 euros

Tones

euros

%

Previsió final de 
l'Estudi

0,00

IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS

65,21Total construcció i enderroc (tones)

dipòsit

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans descrites, 

el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul del dipòsit, s'estima que es podrà reduir en un percentatge 

del:

Total excavació (tones)

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació
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DIPÒSIT  SEGONS REAL DECRETO  210/2018

% de reducció per minimització

6,00

* Es recorda que les terres i pedres d'excavació que es reutilitzin en la mateixa obra o en una altra d'autoritzada no es 
consireren residu i per tant NO s'han d'incloure en el càlcul del dipòsit.

**Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)

euros/T 66,00

PES TOTAL DELS RESIDUS

euros/T 717,32

71,2

***Dipòsit mínim 150€

783,32Total dipòsit ***

Previsió inicial de l'Estudi
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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS DE L'ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS. 
 
El contingut d'aquest Plec de Prescripcions Tècniques Particulars se cenyeix al definit per l'article 
233.c) del LCSP llei 9/2017, de 8 de novembre i per l'article 68 del RGLCAP. 
Aquest Plec es redacta per a aquest projecte i en tot el que en el mateix no es precisa es remet 
al Plec de condicions Tècniques de la Direcció General d'Arquitectura de 1960 i les seves 
modificacions posteriors. 
 
Objecte d'aquest document 
El plec de condicions tècniques reuneix totes les normes a seguir per a la realització de la gestió 
de residus de què és objecte el present PROJECTES BÀSIC I D’EXECUCIÓ DE REHABILITACIÓ 
PARCIAL DE LA CASA CONSISTORIAL DE CORBERA DE LLOBREGAT 
excepte en aquells punts en què es pugui oposar a qualsevol altre plec administratiu i tècnic 
inclòs en el contracte d'obres. 
 
Obligacions agents intervinents 
A més de les obligacions previstes en la normativa aplicable, la persona física o jurídica que 
executi l'obra estarà obligada a presentar a la propietat de la mateixa un pla que reflecteixi com 
durà a terme les obligacions que li incumbeixin en relació amb els residus de construcció i 
demolició que es vagin a produir en l'obra. El pla, una vegada aprovat per la direcció facultativa, 
i acceptat per la propietat, passarà a formar part dels documents contractuals de l'obra. 
El productor de residus (promotor) haurà d'obtenir del posseïdor (contractista) la documentació 
acreditativa que els residus de construcció i demolició produïts en l'obra han estat gestionats en 
la mateixa o lliurats a una instal·lació de valorització o d'eliminació per al seu tractament per 
gestor de residus autoritzat, en els termes regulats en la normativa i, especialment, en el pla o 
en les seves modificacions. Aquesta documentació serà conservada durant cinc anys. 
En les obres d'edificació subjectes a llicència urbanística la legislació autonòmica podrà imposar 
al promotor (productor de residus) l'obligació de constituir una fiança, o garantia financera 
equivalent, que asseguri el compliment dels requisits establerts en aquesta llicència en relació 
amb els residus de construcció i demolició de l'obra, l'import de la qual es basarà en el capítol 
específic de gestió de residus del pressupost de l'obra. 
Tots els treballadors intervinents en obra han d'estar formats i informats sobre el procediment 
de gestió de residus en obra que els afecta, especialment d'aquells aspectes relacionats amb els 
residus perillosos. 
 
Gestió de Residus 
Segons requereix la normativa, es prohibeix el dipòsit en abocador de residus de construcció i 
demolició que no hagin estat sotmesos a alguna operació de tractament previ. 
El posseïdor dels residus estarà obligat, mentre es trobin en el seu poder, a mantenir-los en 
condicions adequades d'higiene i seguretat, així com a evitar la mescla de fraccions ja 
seleccionades que impedeixi o dificulti la seva posterior valorització o eliminació. 
S'ha d'assegurar en la contractació de la gestió dels residus, que el destí final o l'intermedi són 
centres amb l'autorització autonòmica de l'organisme competent en la matèria. S'ha de 
contractar només transportistes o gestors autoritzats per aquests organismes i inscrits en els 
registres corresponents. 
Per al cas dels residus amb amiant es compliran els preceptes dictats pel RD 396/2006 sobre la 
manipulació de l'amiant i els seus derivats. 
Les terres que puguin tenir un ús posterior per a jardineria o recuperació de sòls degradats, 
seran retirades i emmagatzemades durant el menor temps possible, en condicions d'altura no 
superior a 2 metres. 
El dipòsit temporal dels residus es realitzarà en contenidors adequats a la naturalesa i al risc dels 
residus generats. 
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Dins del programa de seguiment del Pla de Gestió de Residus es realitzaran reunions periòdiques 
a les quals assistiran contractistes, subcontractistes, direcció facultativa i qualsevol altre agent 
afectat. En les mateixes s'avaluarà el compliment dels objectius previstos, el grau d'aplicació del 
Pla i la documentació generada per a la justificació d'aquest. 
S'haurà d'assegurar en la contractació de la gestió dels RCDs, que el destí final (Planta de 
Reciclatge, Abocador, Pedrera, Incineradora, Centre de Reciclatge de Plàstics/Fusta...) siguin 
centres autoritzats. Així mateix s'haurà de contractar només transportistes o gestors autoritzats 
i inscrits en els registres corresponents. Es realitzarà un estricte control documental, de manera 
que els transportistes i gestors de RCDs hauran d'aportar els vals de cada retirada i lliurament 
en destí final. 
 
Separació 
El dipòsit temporal dels residus valoritzables que es realitzi en contenidors o en apilaments, s'ha 
de senyalitzar i segregar de la resta de residus d'una manera adequada. 
Els contenidors o envasos que emmagatzemin residus hauran de senyalitzar-se correctament, 
indicant el tipus de residu, la perillositat, i les dades del posseïdor. 
El responsable de l'obra al qual presta servei un contenidor de residus adoptarà les mesures 
necessàries per a evitar el dipòsit de residus aliens a aquesta. Igualment, haurà d'impedir la 
mescla de residus valoritzables amb aquells que no ho són. 
El posseïdor dels residus establirà els mitjans humans, tècnics i procediments de separació que 
es dedicaran a cada tipus de residu generat. 
Els contenidors dels residus hauran d'estar pintats en colors que destaquin i comptar amb una 
banda de material reflector. En els mateixos haurà de figurar, en forma visible i llegible, la 
següent informació del titular del contenidor: raó social, CIF, telèfon i número d'inscripció en el 
Registre de Transportistes de Residus. 
Quan s'utilitzin sacs industrials i altres elements de contenció o recipients, es dotaran de 
sistemes (adhesius, plaques, etcètera) que detallin la següent informació del titular del sac: raó 
social, CIF, telèfon i número d'inscripció en el Registre de Transportistes o Gestors de Residus. 
Els residus generats en les casetes d'obra produïts en tasques d'oficina, vestuaris, menjadors, 
etc. tindran la consideració de Residus Sòlids Urbans i es gestionaran com a tals segons estipuli 
la normativa reguladora d'aquests residus en la ubicació de l'obra. 
 
Documentació 
El lliurament dels residus de construcció i demolició a un gestor per part del posseïdor haurà de 
constar en document fefaent, en el qual consti, almenys, la identificació del posseïdor i del 
productor, l'obra de procedència i, si s’escau, el número de llicència de l'obra, la quantitat, 
expressada en tones o en metres cúbics, o en totes dues unitats quan sigui possible, el tipus de 
residus lliurats, codificats conformement a la llista europea de residus publicada per Ordre 
MAM/304/2002, de 8 de febrer i la identificació del gestor de les operacions de destí. 
El posseïdor dels residus estarà obligat a lliurar al productor els certificats i altra documentació 
acreditativa de la gestió dels residus a què es fa referència en el Reial decret 105/2008 que 
regula la producció i gestió dels residus de construcció i de demolició. 
El posseïdor de residus disposarà de documents d'acceptació dels residus realitzats pel gestor al 
qual se li vagi a lliurar el residu. 
El gestor de residus ha d'estendre al posseïdor un certificat acreditatiu de la gestió dels residus 
rebuts, especificant la identificació del posseïdor i del productor, l'obra de procedència i, si 
s’escau, el número de llicència de l'obra, la quantitat, expressada en tones o en metres cúbics, 
o en totes dues unitats quan sigui possible, i el tipus de residus lliurats, codificats conformement 
a la llista europea de residus publicada per Ordre MAM/304/2002. 
Quan el gestor al qual el posseïdor lliuri els residus de construcció i demolició efectuï únicament 
operacions de recollida, emmagatzematge, transferència o transport, en el document de 
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lliurament haurà de figurar també el gestor de valorització o d'eliminació ulterior al qual es 
destinen els residus. 
Segons exigeix la normativa, per al trasllat de residus perillosos s'haurà de remetre notificació a 
l'òrgan competent de la comunitat autònoma en matèria mediambiental amb almenys deu dies 
d'antelació a la data de trasllat. Si el trasllat dels residus afecta a més d'una província, aquesta 
notificació es realitzarà al Ministeri de MITMA 
 
Medi Ambient. 
Per al transport dels residus perillosos es completarà el Document de Control i Seguiment. 
Aquest document es troba en l'òrgan competent en matèria mediambiental de la comunitat 
autònoma. 
El posseïdor de residus facilitarà al productor acreditació fefaent i documental que deixi 
constància del destí final dels residus reutilitzats. Per a això es lliurarà certificat amb 
documentació gràfica. 
 
Normativa 
REAL DECRETO 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba, el Reglamento para la ejecución 
de la Ley 20/1986, Bàsica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. 
REAL DECRETO 952/1997, que modifica el Reglamento para la ejecución de la ley 20/1986 bàsica 
de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1998. 
REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos 
mediante depósito en vertedero. 
REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición.  
Residuos y suelos contaminados Ley 22/2011 , de 28 de julio (BOE 29/7/2011). Última 
modificación, de 20-12-2012, en vigor desde 21-12-2012. 
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos - O 
MAM/304/2002, de 8 febrero (BOE 16/3/2002) 
Texto refundido de la Ley reguladora de los residuos Decreto Legislativo 1/2009, de 21 de julio 
(DOGC 28/7/2009) 
Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC). Es regula la producció 
i gestió de residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la disposició controlada dels 
residus de la construcció. D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010). 
 
 
 
 
Barcelona, maig 2026 
 
 
 
Rafael Vila Rodríguez 

 
Arquitecte autor del projecte 
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PLA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROJECTES BÀSIC I D’EXECUCIÓ DE REHABILITACIÓ 
PARCIAL DE LA CASA CONSISTORIAL DE CORBERA DE LLOBREGAT 
 
El control i seguiment de la qualitat del que es executarà en obra es troba regulat a través del 
Plec de condicions del present projecte. 
Pel que es refereix al Pla de control de qualitat que cita l'Annex de la Part I del CTE, a l'apartat 
corresponent de la Memòria, podrà ser elaborat, atenent a les prescripcions d'aplicació vigent, 
a les característiques del projecte i a l'estipulat en el Plec de condicions d'aquest, pel Projectista, 
pel Director d'obra o pel Director D’EXECUCIÓ. En aquest últim cas es realitzarà, a més, seguint 
les indicacions del Director d'Obra. 
En el seu contingut regiran les següents prescripcions generals: 
 
1. Quant a la recepció en obra: 
El control de recepció abastarà assajos de comprovació sobre aquells productes als quals així 
se'ls exigeixi en la reglamentació vigent, en el document de projecte o per la Direcció facultativa. 
Aquest control s'efectuarà sobre el mostreig del producte, sotmetent-se a criteris d'acceptació 
i rebuig, i adoptant-se en conseqüència les decisions determinades en el Pla o, en defecte d'això, 
per la Direcció facultativa. 
El Director D’EXECUCIÓ de l'obra cursarà instruccions al constructor perquè aporti certificats de 
qualitat, el marcat CE per a productes, equips i sistemes que s'incorporin a l'obra. 
 
2. Quant al control de qualitat en l'execució: 
D'aquells elements que formin part de l'estructura, fonamentació i contenció, s'haurà de 
comptar amb el vistiplau de l'arquitecte Director d'Obra, a qui haurà de ser posat en 
coneixement qualsevol resultat anòmal per adoptar les mesures pertinents per a la seva 
correcció. 
 
22.4 Nivells de control de l'execució. 
A l'efecte d'aquest Codi, es contemplen dos nivells de control: 
a) Control d'execució a nivell normal (conforme a l'Article 14) 
b) Control d'execució a nivell intens (conforme a l'Article 14) 
 
Taula 14. Definició de nivells de traçabilitat. 
 

Nivell de traçabilitat. Nivell de control d’execució 
d’estructures de formigó. 
(Apartat 22.4) 

Classe d’execució 
d’estructures de acero 
(Apartat 91.2). 

Nivell A Intens Classe 3 o 4 
Nivell B Normal Classe 2 

 
 
Quan es realitzi un control d'execució a nivell intens el constructor haurà d'estar en possessió 
d'un sistema de la qualitat certificat conforme a la UNE-EN ISO 9001, obtingut d'una entitat 
certificada confirmi a la UNE-EN ISO/IEC 17021 per a l'abast de les activitats d'execució 
requerides..  
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En concreto, para: 
2.1 EL HORMIGÓN ESTRUCTURAL 
 
Es durà a terme segons el que estableix el CE,  havent-ne de presentar la seva planificació previ 
al començament de l'obra. 
 
La present obra es realitzarà segons el nivell: 
 
a) Control d'execució a nivell normal (conforme a l'Article 14), havent-se de presentar la seva 
planificació previ al començament de l'obra. 
 
L'organització del control de l'execució de les estructures de formigó haurà de seguir els criteris 
establerts en el Capítol 5 i, en particular, la programació del control de l'execució haurà de 
respectar els criteris establerts en l'article 22. 
El control de l'execució estarà lligat al nivell de control de l'execució (d'acord amb el definit en 
l'apartat 22.4.1 i a la classe d'execució (d'acord amb el definit en l'apartat 22.4.2). 
 
El control d'execució haurà d'adaptar-se a les característiques de l'obra i als mitjans disponibles 
en aquesta, per la qual cosa la direcció facultativa, per iniciativa pròpia o a proposta del 
constructor, podrà autoritzar valors diferents als recollits en aquest article. 
 
Lots d'execució 
El Programa de control aprovat per la direcció facultativa contemplarà una divisió de l'obra en 
lots d'execució, coherents amb el desenvolupament previst en el pla d'obra per a l'execució de 
la mateixa i conformes amb els següents criteris: 
es correspondran amb parts successives en el procés d'execució de l'obra. 
no es barrejaran elements de tipologia estructural distinta, que pertanyin a files diferents en la 
taula 63.1. 
la grandària del lot no serà superior a l'indicat, en funció del tipus d'elements, en la taula 63.1. 
 
Taula 63.1 Grandària màxima dels lots d'execució. 
 
 

Tipus d’element Nº d’elements o dimensió  
Cimentacions en edificació, dipòsits, xemeneies o 
torres  

Elements de cimentació corresponents a 250 m2 
de superfície, sense depassa 10 elements.  

Bigas, forjats i altres elements 
treballant a flexió en edificació, 
dipòsits, xemeneies o torres 

250 m2 de superfície construïda  
2 plantes  
50 m de mur de contenció.  

Pilars i murs portants d’edificació 250 m2 de superfície construïda  
2 plantes  
50 m de mur. 
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2.2 L'acer per a formigó armat 
Es durà a terme segons control a nivell normal, havent-se de presentar la seva planificació previ 
al començament de l'obra. 
 
 
2.3 L'ACER PER A ESTRUCTURA METÀL·LICA    
L'obra present es realitzarà segons el nivell: 
Control d'execució a nivell normal CLASSE 2 (conforme a l'Article 14), havent-se de presentar la 
seva planificació previ al començament de l'obra. 
 
2.4 Altres materials 
Control de fitxes característiques. 
No obstant això, el Director de l'Execució de l'obra establirà, de conformitat amb el Director de 
l'Obra, la relació d'assajos i l'abast del control precís. 
 
 
3. Quant al control de recepció de l'obra acabada: 
Es realitzaran les proves de servei prescrites per la legislació aplicable, programades en el Pla de 
control, i especificades en el Plec de condicions, així com aquelles ordenades per la Direcció 
facultativa. 
De l'acreditació del control de recepció en obra, del control de qualitat i del control de recepció 
de l'obra acabada, es deixarà constància en la documentació final de l'obra. 
 
 
 
Barcelona, maig 2026 
 
 
 
Rafael Vila Rodríguez 

 
Arquitecte autor del projecte 
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CONTINGUT DEL PLA DE CONTROL. TIPUS DE CONTROL. 
 
El contingut del Pla de Control segons el CTE és el següent: 
 
1.- Prescripcions sobre els materials. (CONTROL DE RECEPCIÓ EN OBRA) 
Característiques tècniques que han de reunir els productes, equips i sistemes que s’utilitzin en 
les obres, així com els condicionants del seu subministrament recepció i conservació, 
emmagatzematge i manipulació, les garanties de qualitat i el control de recepció que s’hagi de 
realitzar incloent el mostreig del producte, els assaigs a realitzar, els criteris d’acceptació i 
rebuig, i les accions a adoptar i els criteris d’ús, conservació i manteniment. 
 
2.- Prescripcions quant a l’execució per unitats d’obra. (CONTROL D’EXECUCIÓ) 
Característiques tècniques de cada unitat d’obra indicant el seu procés d’execució, normes 
d’aplicació, condicions que han de complir-se abans de la seva realització, toleràncies 
admissibles, condicions d’acabat, conservació i manteniment, control d’execució, assaigs i 
proves, garanties de qualitat, criteris d’acceptació i rebuig. 
 
3.- Prescripcions sobre verificacions en l’edifici acabat. (CONTROL DE L’OBRA ACABADA) 
S’indicaran les verificacions i proves de servei que s’hagin de fer per comprovar les prestacions 
finals de l’edifici. 
 
 
Així doncs, podem dir que el Pla de Control de Materials i Execució d’obra ha de generar diversos 
tipus de controls, que són els següents: 
 
Pels materials. 
A1.- INSPECCIONS: Controls de recepció en obra de productes, equips i sistemes. 
Tenen per objecte comprovar que les característiques tècniques dels productes, equips i 
sistemes subministraments satisfan el que s’exigeix en projecte.  
 
Es faran a partir de: 

El control de la documentació dels subministraments, que com a mínim contindrà els 
següents documents: 

Documents d’origen, full de subministrament i etiquetat. 
Certificat de garantia del fabricant 
Documents de conformitat o autoritzacions administratives, inclòs el marcat CE. 
El control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d’idoneïtat. 

 
 
A2. ASSAIGS: Comprovació de característiques de materials segons el que estableix la 
reglamentació vigent. S’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats 
per la DF. 
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Unitats d’obra. 
B1. VERIFICACIONS. Operacions de control d’execució d’unitats d’obra. Es comprovarà 
l’adequació i conformitat amb el projecte. 
B2. PROVES DE SERVEI. Assaigs de funcionament de sistemes complets d’obra, un cop finalitzada 
aquesta. Seran les previstes en projecte o les ordenades per la DF i exigides per la legislació 
aplicable.  
 
Passem tot seguit a enumerar les proves i controls mínimes que caldrà realitzar per tal de 
complir amb el que estableix el CTE amb relació al Control de Materials i Execució, així com amb 
el Decret 375/88 de la Generalitat de Catalunya. En el Plec de Condicions es detallen amb més 
concreció els controls a fer. 
 
LLISTAT MÍNIM DE PROVES I CONTROLS A REALITZAR. 
 
1. SUBSISTEMA MOVIMENT DE TERRES. 
- Excavació: 
- Control de moviments de l’excavació. 
- Control del material de replè i del grau de compactat. 
 
3. SUBSISTEMA ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT. CE. 
3.1 Control de materials 
Control dels components del formigó segons CE, la Instrucció per a la Recepció de Ciments, els 
Segells de Control o Marques de Qualitat i el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars:  
Ciment (Decret 375/88 de la Generalitat) 
Aigua per pastar (Decret 375/88 de la Generalitat) 
Àrids (Decret 375/88 de la Generalitat) 
Altres components (abans de l’inici de l’obra) 
Additius per a formigó (Decret 375/88 de la Generalitat) 
Addicions per elaborar formigó: Cendres volants (Decret 375/88 de la Generalitat) 
Addicions per elaborar formigó: Fum de sílice (Decret 375/88 de la Generalitat) 
 
Pel formigó fet en obra (Decret 375/88 de la Generalitat) 
Control de qualitat del formigó segons CE i el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars: 
Resistència (Decret 375/88 de la Generalitat) 
Consistència (Decret 375/88 de la Generalitat) 
Durabilitat (Decret 375/88 de la Generalitat) 
 
Pel formigó fet en obra (Decret 375/88 de la Generalitat) 
Assaigs de control del formigó: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 
Modalitat 1: Control a nivell reduït 
Modalitat 2: Control al 100 % 
Modalitat 3: Control estadístic del formigó 
Assaigs d’informació complementaria (en els casos contemplats per la CE en els articles 72º i 75º 
i en 88.5, o quan així s’indiqui en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars). 
 
Pel formigó fet en obra (Decret 375/88 de la Generalitat) 
 
Control de qualitat de l’acer (Decret 375/88 de la Generalitat) 
Control a nivell reduït: 
Només per armadures passives. 
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Control a nivell normal: 
S’ha de realitzar tant per armadures actives com a passives. 
És l’únic vàlid per a formigó pretesat. 
Tant per productes certificats com pels que no ho siguin, els resultats de control de l’acer han 
de ser coneguts abans de formigonar. 
Comprovació de soldabilitat: 
En el cas d’existir empalmes per soldadura 
 
Altres controls: 
Control de dispositius d’ancoratge i empalmes de soldadures posttesades. 
Control de les beines i Accessoris per les armadures de pretesat. 
Control dels equips de tesat. 
Control dels productes d’injecció. 
 
3.2 Control de la execució 
Nivells del control de l’execució: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 
 
Control d’execució a nivell reduït:  
Una inspecció per cada lot en que s’ha dividit l’obra. 
Control de recepció a nivell normal: 
Existència de control extern. 
Dues inspeccions per cada lot en que s’ha dividit l’obra. 
Control d’execució a nivell intens: 
Sistema de qualitat propi del constructor. 
Existència de control extern. 
Tres inspeccions per lot en que s’ha dividit l’obra. 
 
Fixació de toleràncies d’execució. 
 
Altres controls: 
Control del tesat de les armadures actives. 
Control d’execució de la injecció. 
Assaigs d’informació complementària de l’estructura (proves de càrrega i d’altres assaigs no 
destructius) 
 
5. SUBSISTEMA ESTRUCTURES D’ACER. DB SE A. 
Control de la qualitat de la documentació del projecte: 
El projecte defineix i justifica la solució estructural aportada. 
 
Control de qualitat dels materials: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 
Certificat de qualitat del material. 
Procediment de control mitjançant assaigs per materials que presentin característiques no 
avalades pel certificat de qualitat. 
Procediment de control mitjançant l’aplicació de normes o recomanacions de prestigi reconegut 
per materials singulars. 
 
Control de qualitat de la fabricació: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 
Control de la documentació de taller segons la documentació del projecte, que ha d’incloure: 
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Memòria de fabricació 
Plànols de taller 
Pla de punts d’inspecció 
Control de qualitat de la fabricació: 
Ordre de les operacions i utilització d’eines adequades 
Qualificació del personal 
Sistema de traçat adient 
 
Control de qualitat de muntatge: 
Control de qualitat de la documentació de muntatge: 
Memòria de muntatge 
Plans de muntatge 
Pla de punts d’inspecció 
Control de qualitat del muntatge 
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Introducció 

Les instruccions d'ús i manteniment de l’edifici tenen la funció de recollir les necessitats 
específiques que garanteixin que es conservi en bon estat.  

 

1 CONDICIONS D'ÚS. 
D’acord amb les normatives vigents, especialment el CTE – Còdi tècnic de l’edificació, els 
diferents usos tenen que ser coherents amb les característiques de l’edificació, el que suposa 
que tenen unes limitacions tant per aspectes estructurals com d’ocupació dels diferents espais 
davant el foc.  
 
Les parets, els terres i els tancaments s'utilitzaran exclusivament per a l'ús previst en el projecte, 
mantenint les prestacions de seguretat i salubritat especifiques per a les quals s’ha construït 
l’edifici. 
 
Totes aquestes activitats es desenvoluparan a un nivell personal sense que intervinguin 
màquines o elements pesants que puguin malmetre els materials propis de l’edifici ni suposin 
sobrecàrregues ni vibracions especials pel conjunt o les seves parts.  
L’ús quotidià de les diferents dependències de l’edifici és el propi de l’activitat d’un centre 
juvenil. 
 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació d’alguna part de 
l’obra, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, la supervisió d'un tècnic 
competent, el compliment de les normatives vigents i la corresponent llicència municipal. 
 
Per a les reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la mateixa obra, es 
faran servir productes idèntics als existents o d’equivalents característiques que no alterin les 
seves prestacions inicials. 
 
A continuació es detallen les diferents limitacions d’ús de les diferents parts que composen 
l’edifici. 
  



 

2 LIMITACIONS D’ÚS. 

2.1 Les sobrecàrregues d’ús. 
 

A continuació es resumeixen els estats de càrrega considerats en cada sostre o zona de sostre 
en base a les accions establertes en l’apartat anterior. 

Zona  Passadís 

Tipus de terra - terra 
Gruix cm - 
Càrregues   

Pes propi kN/m² 2,60 
C. permanents kN/m² 1,80 
Ús kN/m² 5,00 
Neu kN/m² 0.00 

TOTAL kN/m² 9,40 
C. concentrada kN 2.00 

 
 
 
 

Accions sobre baranes i divisòries : Les baranes s’han dimensionat per a una força horitzontal, 
lineal i uniforme aplicada a la bora superior : 

En general 0.8 kN/ml 

 

Les parets divisòries s’han dimensionat per a una força horitzontal, lineal i uniforme de 0.40 
kN/ml, aplicada a 1.2 m d’alçada. 

Reducció de sobrecàrregues: no s’ha efectuat reducció de sobrecàrregues en els elements 
estructurals, ni verticals ni horitzontals. 

 

2.2 Limitacions de càrrega. 
 Les indicades als quadres anteriors. 
No hi ha 
 

2.3 Limitacions d’ ús. 
Administratiu públic 
 

2.4 Limitacions d’ ús per normativa d’incendis. 
 
Per requisits bàsics i en relació amb les exigències bàsiques del CTE. 
A priori no s'aprecien condicions d'ús que limitin parts de l'edifici 
 



 

2.5 Normes d'actuació en cas de sinistre o en situacions d'emergència. 
Amb relació a l’actuació en cas de sinistre o situacions d’emergència el conjunt disposa de 
senyalització dels recorreguts i de les sortides. 
 
Com a norma general, en cas d'accident s'haurà de cridar als serveis d'urgència de: 
HOSPITAL: Parc Sanitari Sant Joan de Déu  

C/ del Dr. Antoni Pujadas, 42, 08830 Sant Boi de Llobregat. 
Telèfon: 936 61 52 08 
 

CAP  C/ Buenos Aires, 9, 08757 Corbera de Llobregat. 
Telèfon: 93 650 53 01 
 

POLICIA, BOMBERS I  
AMBULANCIES   Tel.  112. 
 
En cas d'incendis, s'haurà d'evacuar el possible públic que es trobi en aquests àmbits o utilitzar 
els extintors col·locats a aquest efecte en el cas que el foc sigui de petites proporcions i troba 
personal qualificat per al seu ús. Per zones hi ha les diferents sortides d'evacuació: 
Sortida principal – Porta d’entrada al recinte sobirà. 
Sortides d’emergència  - Porta del saló. 
  



 

3 DOCUMENT D'ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES SOBRE EL MANTENIMENT O LA 
CONSERVACIÓ 

 

3.1 Definició dels subsistemes constructius 
Atès les característiques constructives de l’edifici s’estableixen els següents subsistemes 
 
FAÇANES 
ESTRUCTURA 
ACABATS INTERIORS 
ACABATS EXTERIORS 
INSTAL·LACIONS 
 

3.2 Programa de conservació i manteniment 
Neteja: 
Tant els espais interiors i exteriors caldrà mantenir-los en bon estat de policia.. 
 
Incidències extraordinàries: 
Si s'observen lesions caigudes de pedra, de maó o d’arrebossats, oxidació dels revestiments, 
trencaments a les tanques caldrà avisar als responsables del local. 
 



 

3.2.1 Descripció constructiva 

Solucions tipus existents en cada subsistema 
MURS  
MM - Maó massís i maçoneria (s. XIX-XX) 
 
ESTRUCTURA EDIFICI 
A – Acer jàsseres 
M – Fusta laminada o CLT 
 
FAÇANES 
MP –Maçoneria de pedra 
MM - Maó massís 
MC – Morter de cal aèria. 
FP – Fusteria pintada 
FE – Ferro pintat 
AM – Ampit de maó 
RZ – Revestiment de zenc 
 
ACABATS INTERIORS 
TCM – Terra ceràmic, mosaic hidràulic o marbre. 
RYLP – PYL pintat 
FE – Ferro pintat 
FP – Fusteria pintada 
FH – Fusteria pintada 
 

ACABATS EXTERIORS 

PH - Paviment de morters de calç 
PP- paviment de pedra 
 

INSTAL·LACIONS 

EL – Electricitat – Il·luminació i força 

ACS – Aigua sanitària 

VENT - Ventilació  

CL - Clima 

PLT  -Plataforma elevadora 

PIP - Protecció d'incendis – Extintors  i detectors 



 

3.2.2 Manteniment preventiu 

 
FAÇANES 
Obra vista- Rejuntat/plantes  
Basament pintat  -  Repàs/plantes  
Estuc de calç aèria -  Repàs/plantes 
Tancaments de fusta/ferro pintada - Neteja/repintat 
Tancaments de fusta envernissada Neteja/reenvernisssat 
Ampits de maó-neteja i rejuntat 
Segellat d' ampits de maó amb fusta 
Revestiment de zenc – Neteja periòdica 
 
ESTRUCTURA 
Estructura d’acer laminat – Revisió visual i repintat. 
Estructures de fusta –  Revisió visual i actuació en conseqüència, si s’escau.  
 
ACABATS INTERIORS 
Paviments - neteja 
Paviments pedra -  rejuntats 
Pintura intumescent estructura  - repassar 
Pintura parets - repassar 
Fusteria   - repassar cantells i farratges 
Fusteria  pintada - repassar 
Fusteria envernissada - repassar 
 
ACABATS EXTERIORS 
Paviments - neteja 
 
INSTAL·LACIONS 
SAT - Electricitat –  
SAT – ACS 
SAT -Evacuació d'aigües 
SAT -Ventilació - 
SAT -Clima -  
SAT -Plataforma elevadora 
SAT - Protecció d'incendis – Extintors i detectors. Altres sistemes alternatius. 
 

3.2.3 Manteniment substitutiu 

De moment no hi és previst, més que substituir els sistemes de recobriments que es degradin 
per l’ús o el pas dels temps. 



 

4 CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE L’EDIFICI SEGONS EL CTE 

4.1 Introducció 
Aquest apartat recull literalment les especificacions relacionades sobre aquest aspecte en el 
CTE, tant en la seva Part General com en els Documents Bàsics. Així mateix, s'ha incorporat 
l'Apèndix 2 del Reglament d'Instal·lacions de Protecció contra Incendis al qual remet el 
Document Bàsic de Seguretat en cas d'incendi. 
 
2.2 Principals referències a les instruccions d'ús i manteniment en la part general del CTE 
Article 1.4. “Les exigències bàsiques han de complir-se en el projecte, la construcció, el 
manteniment i la conservació dels edificis i les seves instal·lacions.” 
 
Article 5.1.2. “Per a assegurar que un edifici satisfà els requisits bàsics de la LOE esmentats en 
l'article 1 del CTE i que compleix les corresponents exigències bàsiques, els agents que 
intervenen en el procés de l'edificació, en la mesura en què afecti la seva intervenció, han de 
complir les condicions que el CTE estableix per a la redacció del projecte, l'execució de l'obra i 
el manteniment i conservació de l'edifici.” 
 
Article 6.1.2 “En particular, i en relació amb el CTE, el projecte definirà les obres projectades 
amb el detall adequat a les seves característiques, de manera que pugui comprovar-se que les 
solucions proposades compleixen les exigències bàsiques d'aquest CTE i altra normativa 
aplicable. Aquesta definició inclourà, almenys, la següent informació:...... 
d) les instruccions d'ús i manteniment de l'edifici acabat, de conformitat amb el que es preveu 
en el CTE i altra normativa que sigui aplicable.” 
 
Annex II.3.2 “El director de l'obra certificarà que l'edificació ha estat realitzada sota la seva 
direcció, de conformitat amb el projecte objecte de llicència i la documentació tècnica que el 
complementa, trobant-se disposada per a la seva adequada utilització conformement a les 
instruccions d'ús i manteniment.” 
 

4.2 Part I del CTE 

4.2.1 DB- SE Seguretat estructural* 

Instruccions d'ús i pla de manteniment 
 
1 En les instruccions d'ús es recollirà tota la informació necessària perquè l'ús de l'edifici 
sigui conforme a les hipòtesis adoptades en les bases de càlcul. 
 
2 De tota la informació acumulada sobre una obra, les instruccions d'ús inclouran aquelles 
que resultin d'interès per a la propietat i per als usuaris, que com a mínim serà: 

a) les accions permanents; 
b) les sobrecàrregues d'ús; 
c) les deformacions admeses, incloses les del terreny, en el seu cas; 



 

d) les condicions particulars d'utilització, com el respecte als senyals de limitació de 
sobrecàrrega, o el manteniment de les marques o bolardos que defineixen zones amb 
requisits especials sobre aquest tema; 
e) si escau, les mesures adoptades per a reduir els riscos de tipus estructural. 

 
3 El pla de manteniment, en el corresponent als elements estructurals, s'establirà en 
concordança amb les bases de càlcul i amb qualsevol informació adquirida durant l'execució de 
l'obra que pogués ser d'interès, i identificarà: 

a) el tipus dels treballs de manteniment a dur a terme; 
b) llesta dels punts que requereixin un manteniment particular; 
c) l'abast, la realització i la periodicitat dels treballs de conservació; 
d) un programa de revisions. 

 

4.2.2 DB SE-A Acer 

Inspecció 
1. Es realitzarà cada 10 anys. 

Prestaran especial atenció a la identificació dels símptomes de danys estructurals, que 
normalment seran de tipus dúctil i és posin de manifest en forma de danys dels elements 
inspeccionats (deformacions excessives causants de fissures en tancaments, per 
exemple). També s’ identifiquessin les causis de danys potencials (humitats per filtració 
o condensació, actuacions inadequades d'ús, etc.) 
És convenient que en la inspecció de l'edifici es realitzi una específica de l'estructura, 
destinada a la identificació de danys de caràcter fràgil com els que afecten seccions o 
unions (corrosió localitzada, lliscament no previst d'unions caragolades, etc.) danys que 
no poden identificar-se a través dels seus efectes en altres elements no estructurals. És 
recomanable que aquest tipus d'inspeccions es realitzin almenys cada 20 anys. 

No es contempla en aquest apartat la inspecció específica de les estructures sotmeses a accions 
que indueixin fatiga.  

Manteniment 
1. El manteniment de l'estructura metàl·lica es farà extensiu als elements de protecció, 
especialment als de protecció davant incendi. 
 
2. Les activitats de manteniment s'ajustaran als terminis de garantia declarats pels fabricants 
(de pintures, per exemple).  



 

 Control general del comportament de l’estructura 
- Inspecció convencional cada 10 anys. S’examinarà amb especial atenció l’existència 

de símptomes de danys estructurals que es manifestin en danys en els elements 
inspeccionats (fissures en tancaments a causa de deformacions...). També 
s’identificaran danys potencials (humitats, condensacions, ús inadequat...). 

- Inspecció cada 15 anys. Amb objecte de descobrir danys de caràcter fràgil, que 
encara no afectin a altres elements no estructurals (tancaments...). En aquest cas 
s’observaran situacions on puguin produir-se lliscaments no previstos d’unions 
cargolades, corrosions localitzades... 
 

 Control de l’estat de conservació del material 
Es distingirà segons la classificació de l’estructura, en funció de la seva exposició: 

- L’estructura metàl·lica o l’element és interior o no exposat a agents ambientals 
nocius. (Classes d’exposició C1 i C2 segons taula 80.1.a). Haurà de realitzar-se una 
revisió de l’estructura cada cinc anys, detectant punts d’inici de l’oxidació. En ells i 
en la zona confrontant haurà d’aixecar-se el material degradat i protegir la zona 
deteriorada mitjançant la imprimació local de pintura antioxidant, com a mínim de 
les mateixes característiques que la utilitzada en l’obra. Cada 15 anys s’haurà de 
procedir a una revisió exhaustiva de tota l’estructura, realitzant un posterior pintat 
total de la mateixa amb un material com a mínim de les mateixes característiques 
que l’utilitzat en l’obra. 
 

Les inspeccions es coordinaran fent coincidir els dos conceptes: comportament de l’estructura i 
conservació del material. 
En el present cas, la classe d’exposició és de tipus C2.  

Designació Pèrdua de massa per unitat de superfície/pèrdua de gruix en el primer any, 
acers amb contingut baix de carboni 

 Classe d’exposició a la 
corrosió atmosfèrica. 

Pèrdua de massa g/m2 Pèrdua de gruix μm 

C1 Molt baixa 10 1.3 
C2 Baixa >10 fins a 200 >1.3 fins a25 

C3 Mitja >200 fins a 400 >25 fins a 50 
C4  Alta >400 fins a 650 >50 fins a 80 
C5-I Molt alta (Industrial) >650 fins a 1500 >80 fins a 200 
C5-M Molt alta (marina) >650 fins a 1500 >80 fins a 200 

Taula 4 Pèrdua de massa en funció de l’exposició 

 

4.2.3 Codi estructural formigó armat. 

Article 24. Criteris generals per al manteniment de les estructures. 

No hi ha. 

  



 

4.2.4 DB SE-F Fàbrica 

Manteniment 
El pla de manteniment estableix les revisions al fet que ha de sotmetre's l'edifici durant el seu 
període de servei. 
 
Després de la revisió s'establirà la importància de les alteracions trobades, tant des del punt de 
vista de la seva estabilitat com de l'aptitud de servei. 
 
Les alteracions que produeixen pèrdua de durabilitat requereixen una intervenció per a evitar 
que degenerin en alteracions que afecten la seva estabilitat. 
 
Després de la revisió es determinarà el procediment d'intervenció a seguir, bé sigui una anàlisi 
estructural, una presa de mostres i els assajos o proves de càrrega que siguin precisos, així com 
els càlculs oportuns. 
 
Ha de condicionar-se l'ús de materials restringits, segons el capítol 4 d'aquest DB, al projecte de 
mitjans de protecció, amb expressió explicita del programa de conservació i manteniment 
corresponent. 
 
En el cas de desenvolupar treballs de neteja, s'analitzarà l'efecte que puguin tenir els productes 
aplicats sobre els diversos materials que constitueixen el mur i sobre el sistema de protecció de 
les armadures en el seu cas. 
 

4.2.5 DB- SI Seguretat en cas d’incendi 

Control del fum d'incendi 

El disseny, càlcul, instal·lació i manteniment del sistema poden realitzar-se d'acord amb les 
normes UNEIX 23585:2004 (de la qual no ha de prendre's en consideració l'exclusió dels sistemes 
d'evacuació mecànica o forçada que s'expressa en l'últim paràgraf del seu apartat “0.3 
Aplicacions”) i EN 12101-6:2005. 

Dotació d'instal·lacions de protecció contra incendis 

1 Els edificis han de disposar dels equips i instal·lacions de protecció contra incendis que 
s'indiquen en la taula 1.1. El disseny, l'execució, la posada en funcionament i el manteniment 
d'aquestes instal·lacions, així com els seus materials, components i equips, han de complir el 
que s'estableix en el “Reglament d'Instal·lacions de Protecció contra Incendis”, en les seves 
disposicions complementàries i en qualsevol altra reglamentació específica que li sigui aplicable. 
La posada en funcionament de les instal·lacions requereix la presentació, davant l'òrgan 
competent de la Comunitat Autònoma, del certificat de l'empresa instal·ladora al qual es refereix 
l'article 18 del citat reglament. 

 

MANTENIMENT MINIM DE LES INSTAL·LACIONS DE PROTECCIO CONTRA INCENDIS. 



 

Apèndix 2 del Reglament d'Instal·lacions de Protecció contra Incendis 

Els mitjans materials de protecció contra incendis se sotmetran al programa mínim de 
manteniment que s'estableix en les taules I i II. 

Les operacions de manteniment recollides en la taula I seran efectuades per personal d'un 
instal·lador o un mantenidor autoritzat, o pel personal de l'usuari o titular de la instal·lació. 

Les operacions de manteniment recollides en la taula II seran efectuades per personal del 
fabricador, instal·lador o mantenidor autoritzat per als tipus d'aparells, equips o sistemes de què 
es tracti, o bé per personal de l'usuari, si ha adquirit la condició de mantenidor per disposar de 
mitjans tècnics adequats, segons el parer dels serveis competents en matèria d'indústria de la 
Comunitat Autònoma. 

En tots els casos, tant el mantenidor com l'usuari o titular de la instal·lació, conservaran 
constància documental del compliment del programa de manteniment preventiu, indicant, com 
a mínim: les operacions efectuades, el resultat de les verificacions i proves i la substitució 
d'elements defectuosos que s'hagin realitzat. Les anotacions hauran d'emportar-se al dia i 
estaran a la disposició dels serveis d'inspecció de la Comunitat Autònoma corresponent. 

TABLA I. Programa de manteniment dels mitjans materials de lluita contra incendis 
Operacions a realitzar per personal d'una empresa mantenidora autoritzada, o bé, pel personal 
de l'usuari o titular de la instal·lació. 
 

Equip o sistema CADA 3 MESOS CADA 6 MESOS 
Sistemes automàtics de 
detecció i alarma 
d’incendis. 

Comprovació de funcionament dels instal·lacions 
(amb cada font de subministrament). Substitució 
de pilots, fusibles, etc., defectuosos. 
Manteniment d'acumuladors (neteja de bornes, 
reposició d'aigua destil·lada, etc.). 

 

Extintors d’incendis Comprovació de l'accessibilitat, senyalització, 
bon estat aparent de conservació. Inspecció 
ocular d'assegurances, precintes, inscripcions, 
etc. Comprovació del pes i pressió en el seu cas. 
Inspecció ocular de l'estat extern dels parts 
mecàniques (filtre, vàlvula, mànega, etc.). 

 

 

  



 

TABLA II 
Programa de manteniment dels mitjans materials de lluita contra incendis. Operacions a 
realitzar pel personal especialitzat del fabricador o instal·lador de l'equip o sistema o pel 
personal de l'empresa mantenidora autoritzada 
 

Equip o sistema CADA ANY CADA CINC ANYS 
Sistemes 
automàtics de 
detecció i alarma 
d'incendis. 

Verificació integral de la instal·lació. Neteja 
de l'equip de centrals i accessoris. Verificació 
d'unions roscades o soldades. Neteja i 
reglatge de relés. Regulació de tensions i 
intensitats. Verificació dels equips de 
transmissió d'alarma. Prova final de la 
instal·lació amb cada font de 
subministrament elèctric. 

 

Extintors 
d’incendi 

CADA MES 
Comprovació del pes i pressió en el seu cas. 
En el cas d'extintors de pols amb ampolleta 
de gas d'impulsió es comprovarà el bon estat 
de l'agent extintor i el pes i aspecte extern de 
l’ampolleta. Inspecció ocular de l'estat de la 
mànega, filtre o llança, vàlvules i parts 
mecàniques. Nota: En aquesta revisió anual 
no serà necessària l'obertura dels extintors 
portàtils de pols amb pressió permanent, tret 
que en Els comprovacions que se citen 
s'hagin observat anomalies que ho justifiqui. 
En el cas d'obertura de l'extintor, l'empresa 
mantenidora situarà en l'exterior del mateix 
un sistema indicatiu que acrediti que s'ha 
realitzat la revisió interior de l'aparell. Com a 
exemple de sistema indicatiu que s'ha 
realitzat l'obertura i revisió interior de 
l'extintor, es pot utilitzar una etiqueta 
indeleble, en forma d'anell, que es col·loca en 
el coll de l'ampolla abans del tancament de 
l'extintor i que no pugui ser retirada sense 
que es produeixi la destrucció o deterioració 
d'aquesta. 

A partir de la data de 
timbrat de l'extintor (i per 
tres vegades) es procedirà 
al retimbrat del mateix 
d'acord amb la ITC-*MIE-
AP5 del Reglament 
d'aparells a pressió sobre 
extintors d'incendis. 

Rebuig: 
Es rebutjaran aquells 
extintors que, segons el 
parer de l'empresa 
mantenidora presentin 
defectes que posin en 
dubte el correcte 
funcionament i la 
seguretat de l'extintor o bé 
aquells per als quals no 
existeixin peces originals 
que garanteixin el 
manteniment dels 
condicionis de fabricació. 

 
  



 

4.3 DB- HS Salubritat* 

4.3.1 DB HS-1 Protecció en front a la humitat 

 
Manteniment i conservació 
1 Han de realitzar-se les operacions de manteniment que, juntament amb la seva periodicitat, 
s'inclouen en la taula 6.1 i les correccions pertinents en el cas que es detectin defectes. 
Comprovació desguassos  i neteja arquetes -1 vegada a l’any – després d’estiu  
Façanes 3 anys fissures 
 

4.3.2 DB-HS-3 Qualitat de l’aire interior 

Manteniment i conservació 
1 Han de realitzar-se les operacions de manteniment que, juntament amb la seva periodicitat, 
s'inclouen en el llistat següent i  les correccions pertinents en el cas que es detectin defectes. 
Conductes – neteja 1 vegada a l’any. 
Comprovar estanqueïtat  conductes - 5 anys. 
Reixetes i extractors – neteja 1 any. Funcionalitat 3 anys. 
Filtres – revisió estat  2 vegades. Neteja substitució 1 any 
Sistemes de control – Revisió estat automatismes –  
 

4.3.3 DB-HS-4 Subministrament d’aigua 

Manteniment i conservació 

Interrupció del servei 
1 En les instal·lacions d'aigua de consum humà que no es posin en servei després de 4 
setmanes des de la seva terminació, o aquelles que romanguin fos de servei més de 6 mesos, es 
tancarà la seva connexió i es procedirà al seu buidatge. 
2 Les escomeses que no siguin utilitzades immediatament després de la seva terminació 
o que estiguin parades temporalment, han de tancar-se en la conducció de proveïment. Les 
escomeses que no s'utilitzin durant 1 any han de ser tapades. 
 
Nova posada en servei 
1 En instal·lacions de descalcificació caldrà iniciar una regeneració per arrencada manual. 
2 Les instal·lacions d'aigua de consum humà que hagin estat posades fora de servei i 
buidades provisionalment han de ser rentades a fons per a la nova posada en servei. Per a això 
es podrà seguir el procediment següent: 
a)  Per a l'ompliment de la instal·lació s'obriran al principi sol una mica les claus de 
tancament, començant per la clau de tancament principal. A continuació, per a evitar cops 
d'ariet i danys, es purgaran d'aire durant un temps les conduccions per obertura lenta de 
cadascuna de les claus de presa, començant per la més allunyada o la situada més alta, fins que 
no surti més aire. A continuació s'obriran totalment les claus de tancament i rentaran les 
conduccions; 
b)  Una vegada omplertes i rentades les conduccions i amb totes les claus de presa 
tancades, es comprovarà l'estanquitat de la instal·lació per control visual de totes les 
conduccions accessibles, connexions i dispositius de consum. 



 

 
Manteniment de les instal·lacions 
1 Les operacions de manteniment relatives a les instal·lacions de lampisteria recolliran 
detalladament les prescripcions contingudes per a aquestes instal·lacions en el Reial decret 
865/2003 sobre criteris higienicosanitaris per a la prevenció i control de la legionel·losi, i 
particularment tot el referit en el seu Annex 3. 
 
2 Els equips que necessitin operacions periòdiques de manteniment, com ara elements de 
mesura, control, protecció i maniobra, així com vàlvules, comportes, unitats terminals, que hagin 
de quedar ocults, se situaran en espais que permetin l'accessibilitat. 
 

4.3.4 DB-HS-5 Evacuació d’aigües 

 
Manteniment i conservació 
1 Per a un correcte funcionament de la instal·lació de sanejament, s'ha de comprovar 
periòdicament l'estanquitat general de la xarxa amb les seves possibles fugides, l'existència 
d'olors i el manteniment de la resta d'elements. 
 
2 Es revisaran i desembussaran els sifons i vàlvules, cada vegada que es produeixi una 
disminució apreciable del cabal d'evacuació, o hi hagi obstruccions. 
 
3 Cada 6 mesos es netejaran els embornals de locals humits i cobertes transitables, i les 
caixes sifòniques. Els embornals i calderetes de cobertes no transitables es netejaran, almenys, 
una vegada a l'any. 
 
4 Una vegada a l'any es revisaran els col·lectors suspesos, es netejaran les arquetes 
embornal i la resta de possibles elements de la instal·lació com ara pous de registre, bombes 
d'elevació. 
 
5 Cada 10 anys es procedirà a la neteja d'arquetes dempeus de baixant, de pas i sifònics o 
abans si s'apreciessin olors. 
 
6 Es mantindrà l'aigua permanentment en els embornals, caixes sifòniques i sifons 
individuals per a evitar males olors, així com es netejaran els de terrasses i cobertes. 
 

4.4 DB- HE Estalvi energètic 
DB-HE-3 EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE LES INSTALACIONS D’IL.LUMINACIÓ 
 

Manteniment i conservació. 
1 Per a garantir en el transcurs del temps el manteniment dels paràmetres luminotècnics 
adequats i l'eficiència energètica de la instal·lació VEEI, es seguirà el pla de manteniment de les 
instal·lacions d'il·luminació determinat en el projecte o davant la seva inexistència es realitzarà 
un que contemplarà, entre altres accions, les operacions de reposició de llums amb la freqüència 
de reemplaçament, la neteja de lluminàries amb la metodologia prevista i la neteja de la zona 



 

il·luminada, incloent en ambdues la periodicitat necessària. Aquest pla també tindrà en compte 
els sistemes de regulació i control utilitzats en les diferents zones. 
 

OPERACIONSS DE MANTENIMENT DE L’ENLLUMENAT 
FLUORESCENT DE LED 
Netejar el chassis del tub i del difusor. 
Inspeccionar l’estat de les fixacions. 
Inspeccionar l’estat de les reactàncies. 
Verificar el funcionament. 
Reposar l’encebador si és necessari. 
Verificar l’estat de les connexions. 
Reposició làmpades. Cada 7.000 h funcionament o en cas d’avaria. 
 
EMERGENCIA 
Netejar. 
Inspeccionar l’estat de les fixacions. 
Comprovar el funcionament. 
Inspeccionar la visibilitat del pilot LED. 
Verificar la visibilitat del pictograma. 
Verificar l’estat de les connexions. 
 
NETEJA ZONES IL·LUMINADES 
Netejar. 
SISTEMES DE REGULACIÓ I CONTROL 
Comprovar el correcte funcionament i ajust dels sistemes d’encesa automàtica (nivell 
accionament mínim i màxim) 
Comprovar el correcte funcionament dels sistemes d’encesa manual 
  



 

5 PLA DE MANTENIMENT. 
Per portar endavant el pla de  manteniment cal tenir presents els següents apartats: 
1- Responsable actuació – Conté la descripció dels diferents recursos humans a implicar per la 

realització de les diferents actuacions. 
2- Actuacions a realitzar – Estableix les diferents actuacions de manteniment a fer, els recursos 

a aplicar a cadascuna, la freqüència de realització i les precisions que el Cte fa en alguns dels 
subsistemes existents a l’edifici. Els recursos humans poden canviar-se assignant sempre 
valors prèviament inclosos al full (Hoja) anterior. La columna de la freqüència està composta 
per quatre tipus d’actuacions: Puntual, continua anual, periòdica i plurianual. 
Puntual – És una operació única dirigida a subsanar mancances inicials. 
Continua anual  - Són operacions de manteniment continu anual  a totes les unitats del 
conjunt de l’edificació. 
Pluriaanuals – Són operacions de manteniment amb reposició de revestiments o d’altres 
sistemes de protecció que poden fer-se cíclicament, però per tal d’igualar el nivell 
d’inversió anual es distribueixen al llarg de diferents anys. 
Periòdica – Es una operació  que cal fer cíclicament al llarg de la vida del edifici. 
Les que porten indicades amb DB-HS estan determinades del CTE. En aquests casos, la 
freqüència sempre te que ser igual a superior a la marcada pel CTE. 
Aquesta columna pot ser modificada pel responsable de la realització efectiva del pla, 
tenint en compte que aquest canvi repercuteix en els fulls (Hojas) corresponents als 
diferents subsistemes. En aquest supòsit implica modificar les fórmules que estableixen 
els valors econòmics en funció del tipus de freqüències. 

3- Els fulls (Hojas) següents estan separades per subsistemes. Contenen unes unitats 
considerades per valorar el grau  o l’extensió d’actuació i calcula d’acord amb la freqüència 
i la rati unitària l’import de la inversió corresponent. 
A continuació s’incorporen els quadres corresponents als fulls explicatius d’aquets apartats 
del Pla. 
 

  



 

5.1 Recursos responsables de les diferents actuacions a realitzar. 
 

Responsable realització   Supervisor 
Tècnic obra T T 
Empresa homologada EH T 
Conjunta A T+PA T 
Paleta PA T 
Fuster FU T 
Pintor PI T 
Conjunt B T+PI T 
Manyà MA T 
Restaurador RE T 
Estucador ES T 
Zenc Z T 
Servei Tècnic SAT T 

 

 

5.2 Diferents subsistemes considerats en el pla de manteniment en funció dels diferents 
sistemes constructius existents a les diferents parts del conjunt edificat. 

 
FAÇANES 

 
ESTRUCTURA 

 
ACABATS INTERIORS 

 
ACABATS EXTERIORS 

 
INSTAL·LACIONS 

 
 

  



 

5.3 Actuacions a realitzar. 

FAÇANES 

Obra vista- Rejuntat/plantes  PA T Periòdica   

Estuc de calç aèria -  Repàs/plantes ES T Periòdica   

Tancaments de fusta/ferro pintada - Neteja/repintat PI T Plurianual   

Tancaments de fusta envernissada 
Neteja/reenvernisssat PI T Plurianual   

Ampits d’obra vista -neteja i rejuntat PA T Plurianual   

Segellat d' ampits amb finestres PA T Plurianual   

Revisió tancaments de ventilació FU T Continua anual   

Revestiments de zenc - Netejar Z T Periòdica  
ESTRUCTURA 

Jàsseres metàl·liques pintades -  revisió i repàs pintura T+PI T Periòdica   

Forjats de jàssera de ferro i volta ceràmica - revisió i 
repàs pintura T+PI T    

Forjats de biguetes de ferro i revoltó ceràmic - revisió i 
repàs pintura T+PI T Periòdica   

Murs - revisió T T Periòdica  
Pilars - revisió T T Periòdica   

Forjats de biguetes de fusta - revisió i repàs pintura FU+T T     

ACABATS INTERIORS         

Paviments - neteja PA T Continua anual   

Pintura intumescent estructura  - repassar PI T Plurianual   

Pintura parets - repassar PI T Periòdica   

Fusteria   - repassar  cantells i ferratges FU T Periòdica   

Fusteria  pintada - repassar PI T Periòdica   

Fusteria envernissada - repassar PI T Periòdica   

ACABATS EXTERIORS 

Paviments - neteja PA T Continua anual   

Revestiments de zenc - Netejar Z T Periòdica  
INSTAL·LACIONS 

SAT - Electricitat -  SAT T Continua anual DB-HE 

SAT - ACS SAT T Continua anual DB-HS-4 

SAT -Evacuació d'aigües SAT T Continua anual DB-HS-5 

SAT -Ventilació - SAT T Continua anual DB-HS-3 

SAT -Clima -  SAT T Continua anual DB-HS-3 

SAT -Plataforma elevadora SAT T Continua anual   

SAT - Protecció d'incendis SAT T Continua anual DB-SI 

 



 

5.4 Algunes precisions sobre els manteniments de les instal·lacions d’acord amb el CTE 
INSTAL·LACIONS             

SAT - Electricitat -  SAT T 
Continua 
anual DB-HE Estalvi energia   

  SAT T     Reposició de llums  Periòdicament 

  SAT T     Neteja de luminàries 2 vegades a l'any 

  SAT T     Sistemes de control - revisar 2 anys 

SAT - ACS SAT T 
Continua 
anual DB-HS-4     

  SAT T     
Si passen 4 setmanes des del final d'obra o 6 
mesos sense ús Buidatge 

  SAT T       Tancar escomesa 

  SAT T     Posada en servei 
Omplenar poc a poc i purgar. 
Rentar instal·lació 

  SAT T     Posada en càrrega Revisió visual 

  SAT T     Manteniment D'acord RD 865/2003 

SAT -Evaquació d'aigües SAT T 
Continua 
anual DB-HS-5     



 

INSTAL·LACIONS             

  SAT T     Revisió visual pèrdues 1 any 

  SAT T     Revisió i neteja sifons sanitaris Quan hi hagi problemes 

  SAT T     Neteja embornals i sumiders sanitaris 6 mesos 

  SAT T     Recàrrega nivells aigua sumiders Sistemàticament 

  SAT T     Revisió col·lectors suspesos 1 any 

  SAT T     Neteja troneres 1 any 

  SAT T         

  SAT T         

SAT -Ventilació- SAT T 
Continua 
anual DB-HS-3     

  SAT T     Conductes – neteja 1 vegada a l’any. 1 any 

  SAT T     Comprovar estanqueïtat  conductes -  5 anys 

  SAT T     Reixetes i extractors – neteja 1 any.  1 any 

  SAT T     Reixetes i extractors – Funcionalitat  3 anys. 

  SAT T     Filtres – revisió estat   6 mesos 



 

INSTAL·LACIONS             

  SAT T     Filtres – Neteja substitució  1 any 

  SAT T     
Sistemes de control – Revisió estat 
automatismes  2 anys. 

SAT -Clima -  SAT T 
Continua 
anual DB-HS-3     

  SAT T     Conductes – neteja 1 vegada a l’any. 1 any 

  SAT T     Comprovar estanqueïtat  conductes -  5 anys 

  SAT T     Reixetes i extractors – neteja 1 any.  1 any 

  SAT T     Reixetes i extractors – Funcionalitat  3 anys. 

  SAT T     Filtres – revisió estat   6 mesos 

  SAT T     Filtres – Neteja substitució  1 any 

  SAT T     
Sistemes de control – Revisió estat 
automatismes  2 anys. 

  SAT T     Cremadors - revisió estat 1 any 

  SAT T    Pl 
 

Cremadors - neteja substitució 5 anys 

  SAT T     Dipòsit gas-oil - revisió estat 1 any 



 

INSTAL·LACIONS             

  SAT T     Dipòsit gas-oil - neteja subtitució 10 anys 

  SAT T     Canonades gas-oil- revisió estat 1 any 

  SAT T     Canonades gas-oil - neteja subtitució 15 anys 

SAT -Plataforma elevadora SAT T 
Continua 
anual       

SAT - Protecció d'incendis SAT T 
Continua 
anual DB-SI     



 

6 ARXIU DE DOCUMENTS 
Apartat que preveu incloure diversos documents, com poden ser les llicències i les certificacions. 
 
 
 
 
 
 
 

Barcelona, gener 2026 
 
 
Rafael Vila Rodríguez 
 
 
Arquitecte Autor del projecte 
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PROJECTES BÀSIC I D’EXECUCIÓ DE REHABILITACIÓ PARCIAL DE LA 
CASA CONSISTORIAL. FASES 1 I 2. 
 
 
PROPIETAT DE L’AJUNTAMENT DE L’AJUNTAMENT DE CORBERA DE LLOBREGAT 
 
DIRECCIÓ: C/ de la Pau, 5 Corbera de Llobregat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MA XII ESTUDI GEOTÈCNIC 
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MA XII ESTUDI GEOTÈCNIC 
 
No pertoca 
 
 
 

 
 
 
 
Barcelona, maig 2026 
 
 
 
Rafael Vila Rodríguez 

 
Arquitecte autor del projecte 
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PROJECTES BÀSIC I D’EXECUCIÓ DE REHABILITACIÓ PARCIAL DE LA 
CASA CONSISTORIAL. FASES 1 I 2. 
 
 
PROPIETAT DE L’AJUNTAMENT DE L’AJUNTAMENT DE CORBERA DE LLOBREGAT 
 
DIRECCIÓ: C/ de la Pau, 5 Corbera de Llobregat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MA XIII  ESTUDI ARQUEOLÒGIC 
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MA XIII ESTUDI ARQUEOLÒGIC 
 
 
L’obra no pretén fer excavacions arqueològiques. 
 
 

 
 
 
Barcelona, maig 2026 
 
 
 
Rafael Vila Rodríguez 

 
Arquitecte autor del projecte 
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PROJECTES BÀSIC I D’EXECUCIÓ DE REHABILITACIÓ PARCIAL DE LA 
CASA CONSISTORIAL. FASES 1 I 2. 
 
 
PROPIETAT DE L’AJUNTAMENT DE L’AJUNTAMENT DE CORBERA DE LLOBREGAT 
 
DIRECCIÓ: C/ de la Pau, 5 Corbera de Llobregat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MA XIV  INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ AL LLAMP 
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MA XIV  INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ AL LLAMP 
 
S’adjunta la fitxa de càlcul del COAC 
 
 
 
 
 
 
Barcelona, maig 2026 
 
 
 
Rafael Vila Rodríguez 

 
Arquitecte autor del projecte 
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Ref. del projecte 

N E C E S S I T A T  D E  L A  I N S T A L · L A C I Ó  

NO
és necessària doncs:

* La freqüència esperada d’impactes (Ne) és inferior o igual al  risc admissible de l’edifici (Na)
� Ne � Na

* La freqüència esperada d’impactes (Ne) és superior al  risc admissible de l’edifici (Na)
� Ne > Na

Ne = Na =

* Edificis amb altura > 43m

SÍ
és necessària doncs:

* Edificis en els que es manipulin substàncies tòxiques,  radioactives, altament inflamables o explosives.

P R O C E DI M E N T  DE  V E R I F I C AC I Ó     

Municipi:� Ng : (núm. impactes / any km2)
Densitat d’impactes sobre el
terreny Ng impactes / any km2 :

� Ae : (m2) Superfície de captura
equivalent de l’edifici aïllat

es delimita per una línia traçada a una distància 3H de cada un dels punts del 
perímetre de l’edifici, sent H l’alçada de l’edifici en el punt del  perímetre considerat m2

* edifici proper a altres edificis o arbres de la mateixa alçada o més alts � C1 = 0,50

* edifici rodejat d’altres edificis més baixos � C1 = 0,75

* edifici aïllat � C1 = 1,00

� C1 :
Coeficient relacionat amb l’entorn

* edifici situat a dalt d’un turó � C1 = 2,00

Ne

FREQÜÈNCIA
ESPERADA
D’IMPACTES DE 
L’EDIFICI  

· Ne = 61eg 10CAN ����  = x x x 10-6 Ne =                     impactes /any

Estructura metàl·lica 
 i coberta: 

Estructura formigó 
 i coberta: 

Estructura fusta 
 i  coberta: 

metàl·lica C2 = 0,50 metàl·lica C2 = 1,00 metàl·lica C2 = 2,00

formigó  C2 = 1,00 formigó C2 = 1,00 formigó  C2 = 2,50

� C2 :
coeficient segons tipus de
construcció

fusta C2 = 2,00 fusta C2 = 2,50 fusta C2 = 3,00

* edifici amb contingut inflamable � C3 = 3,00� C3 :
coeficient segons el contingut
de l’edifici * edifici amb altres continguts � C3 = 1,00

* edifici no ocupat normalment � C4 = 0,5

* edifici de pública concurrència, sanitari, comercial, docent C4 = 3,00

� C4 :
coeficient segons l’ús de l’edifici

* resta d’edificis � C4 = 1,00

* edificis en els que els seu deteriorament pugui interrompre algun servei
imprescindible (hospitals, bombers,...) �

C5 = 5,00

* edificis en els que els seu deteriorament ocasiona impactes ambientals greus � C5 = 5,00

� C5 :
necessitats de continuïtat de 
les activitats que es
desenvolupen en l’edifici

* resta d’edificis � C5 = 1,00

Na

RISC ADMISSIBLE 
DE L’EDIFICI  

·Na = 3

5432
10

CCCC
5,5 �

���
= 3105,5 �

��� Na =

Determinació de l’Eficiència, E, de la instal·lació de protecció al llamp:

· EFICIÈNCIA DE LA INSTAL·LACIÓ, E E �
e
a

N
N1� = 1 � E �

4 0 �  E < 0,80  � la instal·lació de protecció contra el llamp no és obligatòria

3 0,80 �  E < 0,95    

2 0,95 �  E < 0,98  

E � 0,98 

* Edificis amb altura > 43m

INSTAL·LACIÓ DE 
PROTECCIÓ AL 
LLAMP

· NIVELL DE PROTECCIÓ 
DE LA INSTAL·LACIÓ 
segons el valor de la eficiència 
mínima de la instal·lació, E 
El valor del nivell de
protecció de la instal·lació
condiciona les
característiques dels sistemes
externs de protecció contra el
llamp.

1

* Edificis en els que es manipulin
substàncies tòxiques,
radioactives, altament inflamables
o explosives.

� la instal·lació de protecció contra el llamp és obligatòria

L’edifici   disposarà d’un sistema de protecció al llamp 
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CORBERA DE  LLOBREGAT
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PROJECTES BÀSIC I D’EXECUCIÓ DE REHABILITACIÓ PARCIAL DE LA 
CASA CONSISTORIAL. FASES 1 I 2. 
 
 
PROPIETAT DE L’AJUNTAMENT DE L’AJUNTAMENT DE CORBERA DE LLOBREGAT 
 
DIRECCIÓ: C/ de la Pau, 5 Corbera de Llobregat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MA XV  SERVEIS AFECTATS 
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MA XV  SERVEIS AFECTATS 
 
No hi ha cap Servei afectat. 
 
L’obra és una actuació dins d’un edifici en ús, per tant pren els serveis d’aquest com a font 
d’alimentació d’electricitat, aigua i desguàs. Pel desenvolupament dels treballs el contractista 
demanarà els serveis provisionals escaients. 
 
 
 
 
Barcelona, maig 2026 
 
 
 
Rafael Vila Rodríguez 

 
Arquitecte autor del projecte 
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