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I MEMORIA
DD DADES GENERALS

DD1  IDENTIFICACIO | OBJECTE DEL PROJECTE

Titol del projecte.

PROJECTES BASIC | D’EXECUCIO DE REHABILITACIO PARCIAL DE LA CASA CONSISTORIAL, FASE
112.

AJUNTAMENT DE CORBERA DE LLOBREGAT

Objecte de I'encarrec
L'objecte de I’encarrec és la descripcid dels treballs a realitzar per a la seva posterior execucio,
consistents en les segilients fases:

Fase 1. Rehabilitacid dels elements de I'envolupant de I'edifici original que presenten patologies
que ocasionen desperfectes, com poden ser esquerdes, despreniments i humitats;
principalment a la coberta, a la balconada i columnes de la fagana principal, al rafec de coberta
i als paraments de facana.

Fase 2. Adequacio de tot el conjunt de la Casa Consistorial a la normativa actual d’accessibilitat,
eliminant les barreres arquitectoniques, incloent la instal-lacié d’un nou ascensor accessible.

Fase 3. Millora de I'eficiencia energética del conjunt mitjancant un major aillament de
I’envolupant i la substitucié dels sistemes de climatitzacid actuals per uns nous amb un
rendiment energétic més elevat. Inclou la certificacié energetica de I'estat actual i de la proposta
d’intervencid.

El projecte esta estructurat per tal pugui ser desenvolupat per fases independents, si les
disponibilitats econdmiques ho aconsellen.

L’actual document contempla I'execucid de les Fases 1 2.

Situacio.
Carrer de la Pau, 5, 08757 Corbera de Llobregat, Barcelona.

DD2 AGENTS DEL PROJECTE

Promotor: Ajuntament de Corbera de Llobregat
CIF: PO807100C
Domicili social: C/ de la Pau, 5, 08757 Corbera de Llobregat.

Representant legal:

Rosa Boladeras Serraviiials, alcaldessa
DNI: 39146367E

Email: rboladeras@corberadellobregat.cat
Teléfon: 93 650 02 11

Autor del projecte Rafael Vila Rodriguez, Arquitecte
DNI: 37253166C
C/Portola, 9 bxs. 12 08023 Barcelona
Email: r.vila.r-arg@coac.es
Teléfon: 93 212 43 15




Equip tecnic: L’equip redactor del treball esta dirigit pel Dr. Arquitecte Sr. Rafael Vila
Rodriguez amb la col-laboracié dels arquitectes: Daniel Ribas, Arpita
Krishan Lal i el delineant Nathaniel Rubboli, en la part tecnica i amb la
Sra. Margarita Huerta en la part de gestié i produccio.

I 1a col-laboracié de:

D. Miquel Rodriguez N. Enginyer CCP, STATIC, estructura.

D. Didac Pamies G. Arqueoleg, ANTEQUEM, ortofotos

D. Marius Vendrell S. Geoleg - PATRIMONI 2.0 CONSULTORS, S.L.,

Na Pilar Girdldez F. Restauradora - PATRIMONI 2.0 CONSULTORS, S.L., — Restauracio
de materials.

D. Quim i Aleix Sajet C. Enginyer d’instal-lacions- QS ENGINYERIA- Instal-lacions.

DD3  RELACIO DELS DOCUMENTS COMPLEMENTARIS

S’aporten copies dels planols del projecte de I'ampliacid realitzada en 1982 i una seccio del
projecte original.

DD4  REGIM JURIDIC DE LA PROPIETAT

Propietat de I’Ajuntament de Corbera de Llobregat

Nivell proteccié individual: Bé d'Interés Local (BCIL) en el Cataleg i Pla Especial de Proteccid i
Rehabilitacié del Patrimoni Historic, Arquitectonic i Natural de Corbera de Llobregat.

Servituds existents i noves.
No hi ha



MD  MEMORIA DESCRIPTIVA.
MD1 INFORMACIO PREVIA: ANTECEDENTS | CONDICIONANTS DE PARTIDA.

MD 1.1 Antecedents.

L’edifici

L'edifici data de I'any 1930 segons informacié cadastral, amb una edificacio original de base
practicament quadrada, de planta baixa, planta primera i golfes. A aquest volum, es va afegir
una segona edificacié més recent, de I'any 1982 segons projecte d’ampliacid, formada per una
planta soterrani, una planta semisoterrani, planta baixa i planta primera.

La construccid original presenta diverses lesions a la seva envolupant, amb humitats, esquerdes
i despreniments puntuals, fet que ha fet necessaria la col-locacié de mesures de proteccio
cautelar per a la proteccio dels béns i de les persones.

La comunicacio entre les diferents plantes del conjunt es produeix a través de dos nuclis d’escala
independents, sense que hi hagi cap itinerari accessible que les comuniqui. A més a més, a nivell
de planta baixa es produeix un desnivell d’entre dos i cinc graons entre les dues construccions
principals.

L’antiguitat del conjunt i les noves exigéncies en quant a I’eficiencia energetica dels edificis, fan
necessaria I'adequacio de I'envolupant térmica del conjunt, aixi com de les instal-lacions, per tal
de garantir unes condicions minimes de confort termic per als seus usuaris, amb les menors
emissions de CO2 possibles.

Per tot aix0, es fa necessaria la intervencid proposada al present projecte de rehabilitacio i
reforma.

MD 1.2 Dades basiques de I’edifici d’interés historic municipal, declarat BCIL.
Comarca - Baix Llobregat

Municipi - Corbera de Llobregat

Denominacié - Casa de la Vila de Corbera de Llobregat

Epoca - Segle XX

Periode - 1930 (edificacid original) - 1982 (ampliacid)
Qualificacié urbanistica - Equipament municipal, clau EP

Us original i actual - Administracio publica.

Propietat - Ajuntament de Corbera de Llobregat
Emplacament - Carrer de la Pau, 5

08757 Corbera de Llobregat, Barcelona.

L'edifici es troba declarat Bé d'Interes Local (BCIL) en el Cataleg i Pla Especial de Proteccid i
Rehabilitacié del Patrimoni Historic, Arquitectonic i Natural de Corbera de Llobregat.



MD 1.3 Fitxa urbanistica.
Fitxa urbanistica del solar:
Planejament urbanistic municipal:

Pla General d’Ordenacié de Corbera de Llobregat (PGO).
Modificacié puntual del Pla General d’Ordenacid en relacié amb el Sistema d’Equipaments, de
Corbera de Llobregat (MPGO). El document es va aprovar definitivament el 13 de juny de 2017.

Pla especial del cataleg del Patrimoni

historic, arquitectonic i natural de Corbera de Llobregat

(sovint referit com a PEiC o PEPAHN), aprovat definitivament el 22 de marg de 2000.

NORMATIVA
-QUALIFICACIO Equipament municipal, clau EP
-Us Administracié publica

TITOL lll: REGULACIO DELS SISTEMES

CAPITOL QUART. SISTEMA D’EQUIPAMENTS (clau EP)

ARTICLE 106. DEFINICIO | REGIM

1. Compren els sols que es dediquen a usos publics o
col-lectius al servei de la ciutadania. El Pla general destina
a equipaments comunitaris els sols representats als
planols de qualificacié del sol a E 1:1.000 i a I'annex a E
1:500, i s’indiquen amb la referencia EP.

ARTICLE 107. USOS

El sistema d’equipaments comunitaris comprén els usos
seglients: - Administratiu

ARTICLE 108. DETERMINACIONS EN
SOL URBA

En sol urba, el PGO indica de forma detallada Ia
localitzacié de cada equipament, llevat de les arees en les
que es preveu el desenvolupament obligatori mitjangant
pla especial. En general, les condicions de superficie i
situacid sén determinades directament pels planols
d’ordenacid i normes de cada zona, sector o area.

ARTICLE 111. CONDICIONS D’EDIFICACIO

1111

L'edificacié en les arees d’equipament s’ajustara a les
necessitats funcionals dels diferents equipaments, al
paisatge i a les condicions ambientals i a la integracié en
el teixit urba en qué se situen. Amb aquesta finalitat, es
determinaran les diferents condicions urbanistiques en
un pla especial.

111.3

En sol urba i per tots els diferents usos dels equipaments,
regira el tipus d’ordenacié de la zona contigua on
s'implantara I'equipament, i es respectaran les condicions
d’edificacié vigents en la zona. Els canvis en les
caracteristiques de [l'ordenacid exigira, préeviament,
I"aprovacié d’un pla especial.

Art111.4

A més a més, les edificacions se subjectaran al que
assenyala la normativa especifica o sectorial segons I'is
de I'equipament.
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ESRCTIR,
URRARA TERA TG,

A AME

Aprovacié definitiva de la proposta per la Modificacié puntual Pla General equipaments 2017.

‘Diligéncia: Per fer constar que la Comissio Territorial d"Urbanisme de I'ambit metropolita de Barcelona en la sessio
de 13 de juny de 2017, ha adoptat I'acord segiient:

-1 Aprovar definitivament la modificacié puntual del Pla general d'ordenacid en relacio amb el sistema d'equipaments,
de Corbera de Llobregat, promoguda i tramesa per I’Aj amb el b ésqueen]’ i6 del planej es|
tindra en compte ’informe de la Direccié General d’Energia, Mines i Seguretat industrial de data 27 de maig de 2016,
en el sentit que es donara compliment 2 la normativa sectorial vigent en matéria d’electricitat, i d'acord amb la
d - !

p aria tramesa per I Ajuntament de Corbera de Liobregat en data 5 de juny de 2017

§ Territorial
opolita de Barcelona

i Genoralitat de Ca'glunya
T s i | Departament de Territeri | 8ostenibilitat
it - Direacio Ganarel &' Ossanmmcicd |
Comigaus  aeritorsgl d'Urbenieme

' % | it meiropce @ Beianiona
'\ ?_




L'edifici es troba declarat Bé d'Interés Local (BCIL) en el Cataleg i Pla Especial de Proteccid i
Rehabilitacié del Patrimoni Historic, Arquitectonic i Natural de Corbera de Llobregat.

A les planes seglients, es reprodueixen les fitxes del precataleg corresponents a I'edifici de
I'ajuntament.

De les mateixes s’extreuen els paragrafs segiients, dels que es dedueix que cal conservar les
facanes i tota I'edificacié en general, puntualitzant alguns aspectes:

“OBSERVACIONS | PROTECCIO PROPOSADA:

L’EDIFICI ES DIGNE | UN BELL EIXAMPLAR D’ARQUITECTURA MODERNISTA.

CAL PROTECCIO PARCIAL DE LES FACANES | VOLUMS AIXI COM DE LA CAIXA D’ESCALA |
CLARABOIA.

EL NIVELL DE LA PROPOSTA ES “BE CULTURAL D’INTERES LOCAL (BCIL), SEGONS LLEI 9/93.”

“AMBITS DE PROTECCIO | ASPECTES:

EXTERIORMENT: VOLUMETRIA, ACABATS EXTERIOR, FORMALITZACIO ARQUITECTONICA,
CROMATISME.

INTERIORMENT: CAIXA D’ESCALA | CLARABOIA.

EL PATRIMONI HISTORIC PROPIAMENT DIT ES L’EDIFICI CONSTRUIT ELS ANYS 1931-1932”

“FORMES D’ACTUACIO PERMESES:
RESTAURACIO, REHABILITACIO, AMPLIACIO EN PLANTA | ALCADA EN L’ENTORN DE PROPIETAT
MUNICIPAL



EXCHM. AJUNTAMENT DE CORBERA DE LLOBREGAT

22

CATALES I PLA ESPECIAL DE PROTECCIO I REEABILITACIO DEL PATRIMONI HISTORIC ARQUITECTONIC I NATURAL

DENOMIMACIO: CASR DE LA VILA.

T

| INFORMACIO| FITMA|

*3
|
k = ! | = |
| LOCALITZACIO GEOGRAFICA: C/ LA PAU N* 5. 4.585,8/409,6 FULL 283-125. | ¢ |
I T —
| EPOCA: PRINCIPIS §. XX ANY 1%30. | ADTOR: | REF.:|
A
: i s |
1 2 |
1 |

L
I CLASSIFICACIO: EDIFICI URBA.
L

[ e — ——— —— — — ———— — — — p— — ——

T
DESCRIPCIO TIPOLOCICA:

CONSTRUINT EXPROFES PER A AJUNTAMENT L'ANY 1930, CLARA- |
EOIA CENTRAL SOBRE LA CAIXA D'ESCALA. PARETS PINTADES, |
AMB CORNISES. BALCONADA AL ler PIS. RECENTMENT ALS ANYS |
B0 HA SOFERT UN ADITAMENT 1O PRCTEGIBLE.

| ESTAT DE CONSERVACIO:
EDIFICI MODERNISTA DE PLANTA QUADRADA AMB PB + 1P, | BO. RESTAURAT L'ANY 1985.

EQUIPAMENT PUBLIC.

CONTEXT INMEDIAT I PRGPER:

DINS L'EIXAMPLE DE RESIDENCIAL ATILLADA.

S T~ ol - S S ey, o i e syl | Yo o S vy d— —_ w0

1
1
I
i
L
|
INICIALMENT L'EDIFICI ERA EN DESCAMPAT AVUI ES INMERS | TERES LOCAL (BCIL),
I
l
|
|
L]

|

1

{
QUALIFICACIO P.G.0.: REVISIO 98. |:> OBSERVACIONS I PROTECCIO PROPOSADA:
L'EDFICI E§ DIGNE I UN BELL EIXEMPLAR D'ARQUI-
TECTURA MODERNISTA.
CAL PROTECCIC PARCIAL DE LES FACANES I VOLUMS
ATXI COM DE LA CAIXA D'ESCALA I CLARABOIA.
EL NIVELL DE LA PROPOSTA ES "BE CULTURAL D'IN-

SEGONS LLEI 9/93".

Y
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EXCM. AJUNTAMENT DE CORBERA DE LLOBREGAT
CATALEG I PLA ESPECTAL DE PROTECCIO I REHABILITACIO DEL PATRIMONT HISTORIC ARQUITECTONIC I NATURAL

T T ¥
DENCMINACIO: CASA DE LA VILA. | vPORMACTO| FITXA|

LOCALITZARCIO: C. DE LA PAU N* 5,

. — s |
[
i
|
|

DESCRIPCIO GENERAL: REF. : |
EDIFICI DE PLANTA QUADRADA DE 12 x 11 m2 AMB PLANTA BAIXA, PIS I GOLFES. CAIXA D'ESCALR CENTRAL, & |
AMB CLARAHOIA DE GRANS DIMENSIONS QUE DONA CLARETAT A TOT L*INTERIOR. ESTIL MODERNISTA, BALCONADA | A |

AL PRIMER PIS, I PORXQ D'ENTRADA. ELEMENTS ORNAMENTALS EN RELLEU I TAMBE PINTATS : COBERTA A QUATRE'——-—'
VERTENTS AMB TEULA PLANA. :
POSTERIORMENT, L'ANY 1984 ES CONSTRUEIX UNR PRIMERA AMPLIACIO AMB UM COS D'EDIFICACIO ADOSSAT.

— e G w— g S —

—
:>] ROTICIES HISTORIQUES:
DES DE PRINCIPIS DE SEGLE XIX L'AJUNTAMENT CELEBERAVA LES SEVES SESSIONS EM UNA SALA DEL CASAL DE STA.
MAGDALENA I DESPRES, AL PETIT EDIFICI DEL C. MAJOR QUE MES TARD CONTINUARIA COM "LES ESCOLES VELLES™.
EL 31 D'OCTUBRE DE 1515 ES DEMANA A PAU 2AMON I DE JOUVET, BARO DE CORBERA LA CESSIO DELS TERRENYS DEL
PARATGE CONEGUT CCM TURO D'EN ROSELL PER CONSTRUIR-HI UN NOU AJUNTAMENT. L'INDRET ERA, EL LLOC ON EL SE-
GLE XVI HI HAVIA INSTAL.LAT EN PATIBUL DE LA FORCA. EL LLOC ES DESESTIMAT MES ENDAVANT PER SER MASSA
PROXIM A CORBERA DE DALT. EL 29/9/1928 L'AJUNTAMENT PRESIDIT PER L'ALCALDE JAUME FERRES ACORDA CONSTRUIR
L'EDIFICI EN UN LLOC “EWTRE LOS CASERIOS DE CORBERA ALTA I CORBERA BAIXA PER SER ESTA LA VOLUNTAD DEL
PUEBLO EN GENERAL Y REQUERIRLO LA CONTINUA ¥ PERPETUA PAZ Y ARMONIA QUE DEBE REINAR ENTRE AMBOS CASERIOS
DE ANTIGUO INTERRUMPIDA". EL 8/3/1929 APROVACIO D'UN PRIMER PROJECTE DE L'ARQUITECTE JOSEP ROS I ROS.
EL 12 DE SETEMBRE DE 1930 ES COMPRA EL TERRENY DEL PARATGE CONEGUT LES FEIXES. CAL VALENTI EL 20 DE SEPT.
1931 APROVACIO DE NOUS PLANOLS DE L‘ARQ. JOSEP ROS 1 ROS I PLEC DE COND. PER VALOR DE 45.459 pts.
COMENCEN LES OBRES A FINALS DE L'ANY 1931 I L'AJUNTAMENT L'INAGURA I ES TRALLADA EL 24 DE JULIOL DE 1932.

oy e, B e e

T e e e — o S ik - = e —

FOTOQGRAFICA:
ARXIU MUNICIPAL DE CORBERA,

ACCES: FACIL DES DEL C. LA PAU.
UTILITZACIO: AJUNTAMENT.
PROPIETAT: MUNICIPAL. AJUNTAMENT DE CORBERA.

AOTGR: JOSEF ROS I ROS. ARQUITECTE.

HOTES COMPLEMENTARIES:

1

|

|

|

I

[

|

BIBLIOGRAFIA; |
L'EDIFICI SITUAT ESTRATEGICAMENT ENTRE CORBERA ALTA I |
|

|

|

|

|

|

1

|

i

REVISTA AVANCADA ANY N® 44 MARG 1995.
C. BAIXA, EN LLOC PREEMINENT, BEN COMUNICAT I AMB UN

GRAN ESPRI D'ARPARCAMENT AL COSTAT. GAUDEIX DE BONA VIS-
TA I RECENTMENT FOU RESTAURAT.
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CATALEG I PLA ESPECIAL DE PROTECCIO I REHABILITACIO DEL PATRIMONI ARQUITECTCNIC HISTORIC I KATURAL
AJUNTAMENT DE CORBERA DE LLOBREGAT

| DEROMINACIO: CASA DE LA VILA. |PROPOSTA| FITXA|
— : | we |
| LOCALITZACIO: </ LA PAU N* 5. 4.585,8/409,6 FULL 283-125. | €

i — } i
| szTUACIO EN EL PLANOL: | RE¥.4]
i 1 & |
| BEFERENCTA CADASTEAL: ] & |
b M
| QUALIPICACIO URBANISTICA: SOL URBA, EQUIPAMENT COMUNITARI.

, |
| AFECTACIO EDIFICI: |
| ENTORN: |
i i
| WIVELL DE PROTECCIO ACTUAL: CAP. |
L ]

PROPOSTA DE PROTECCIO

TIPUS DE BEE A PROTEGIR: EDIFICI URBA.

NIVELL DE FROTECCIC: PARCIAL.

AMBITS DE PROTECCIO I ASPECTES:

INTERIORMENT: CAIXA D'ESCALA I CLARABOIA.
EL PATRIMONI HISTORIC PROPIAMENT DIT ES L'EDIFICI CONSTUIT EL S ANYS 1931-1932.
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EXTERIORMENT: VOLUMETRIA, ACABATS EXTERIORS, FORMALITZACIO ARQUITECTONICA, CROMATISME. |
|
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ETORN DE PROTETCIO!X

PLAGA DEL DAVANT, ESPALS AJARODINATS LATERALS I VERD PRIVAT POSTERIOR ASDSCRITS A L'AJUNTAMENT EN EL QUAL |
NO ES PODRA CONSTRULR CAP ELEMENT QUE INTERFEREIXI EN ELS ASPECTES ESTETICS I URBANISTICS DE L' AJUNTAMENT |
I DELS SEUS VALORS ARCUITECTONICS. [

INTERVENCIONS MNECESSARIES:
MANTENIMENT I COL.LOCACIO D'UNITALLAVENTS O CANCELL D'ENTRADA.
EDIFICI CONFRONTAT AMB UNA AMPLTACIO DEL MATEIX EN SUPERFICIE T ALGADA.

=

INTERVENCIONS PROPOSADES:
MANTENIMENT I COL.LOCACIO D'U¥ TALLAVENTS O CANCELL D'ENTRADA.

FORMES D'ACTUACIO PERMESES:

US0S PERMESQS:
EQUIPAMENT PUBLIC, ADMINISTRATIU ! CULTURAL. S'ADMET L'HABITATGE UNIFAMILIAR DEL CONSERJE DE L'AJUNTAMENT
S'ESTABLEIX L'QOBLIGATORIETAT DE REDACTAR UN ESTUDI DE DETALL QUAN ES VULGUI DESENVOLUPAR UN CANVI D'US.

- ——

CHSERVACITHE :
QUALSEVOL ACTUACIO EN EL BE PRQTEGIT REQUERIRA UN AVANTPROJECTE PER TAL QUE ELS SERVEIS TECNICS MUWICI-
PALS PUGUIN PREVEURE I ACTUAR EN DEFENSA DE LA PROTECCIC QUE ES DETERMINA. AQUEST AVANTPROJECTE AMIRA
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RESTAURACIO, REHABILITACIO, AMPLIACIO EN PLANTA I ALGADA EN L'ENTORN DE PROPIETAT MUNICIPAL. I
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MD 1.4 Cadastre i UTM

COORDENADES

X:410421,61 m. Y: 4585446,40 m.

REFERENCIA CATASTRAL

0557702DF1805N0001PG

DIRECCION

CLPAU LAS

UsoO

COORDENADES UTM PARCEL-LA 1 - 0557702DF1805N
[U.T.M. Huso: 31N / ETRS89]

410387.07, 4585545.75,
4585550.20, 410401.45,
410388.33, 4585580.65,
4585591.68, 410404.70,
410417.91, 4585600.55,
4585603.22, 410435.20,
410438.70, 4585579.47,
4585562.45, 410440.62,
410426.67, 4585550.63,
4585541.25, 410415.46,
410405.15, 4585517.69,
4585512.86, 410402.03,
410399.12, 4585506.86
4585505.39, 410396.57,
410394.09, 4585504.16,
4585516.73, 410394.10,
410391.08, 4585528.40,

410392.40,
4585552.98,
410390.04,
4585593.15,
410422.58,
4585590.01,
410443.91,
4585560.60,
410424.91,
4585536.97,
410404.94,
4585511.58,
410398.40,
4585504.90,
410393.85,
4585517.55,
410390.97,

4585545.54,410387.07, 4585545.75

4585547.37,
410401.67,
4585581.73,
410410.25,
4585601.84,
410436.01,
4585565.85,
410435.67,
4585549.17,
410412.48,
4585517.28,
410401.95,
4585506.05,
410395.53,
4585504.12,
410393.63,
4585528.79,

Oficinas

SUP. CONSTRUIDA

(m2)

410394.19,
4585553.93,
410396.45,
4585596.85,
410426.10,
4585587.56,
410444.98,
4585557.70,
410421.43,
4585531.19,
410402.47,

1.577

1930
1979 100,00

4585548.16, 410398.84,
410401.45, 4585556.38,
4585586.62, 410402.68,
410414.54, 4585599.16,
4585602.40, 410430.82,
410437.55, 4585582.94,
4585562.78, 410444.32,
410431.97, 4585555.25,
4585545.22, 410418.11,
410412.38, 4585531.00,
4585518., 41410399.58,

4585511, 41410399.17, 4585506.92,

410397.85,
4585504.59,
410393.07,
4585519.24,
410390.40,

4585505.60, 410397.54,
410394.93, 4585504.32,
4585504.66, 410390.63,
410393.13, 4585521.05,
4585530.86, 410386.10,

PARTICIPACION
ANO DEL INMUEBLE



MD 1.5 Marc legal:

Legislacid especifica de patrimoni.
Llei del Patrimoni Historic Espanyol. Llei 16/1985 del 25 de juny de 1985 (BOE nim. 155 de 29
de juny de 1985).

Llei del Patrimoni Cultural Catala, 9/1993 de 9 de setembre (DOGC ndm. 1807, de 11 d’octubre
de 1993; correccid d’errades en el DOGC nim. 1825, de 24 de novembre de 1993).

Normativa técnica general de I'edificacio

D'acord amb I'article 12 A) Un, del Decret 462/1971 d'11 de marg, en la redaccid del present
projecte es van observar les normes vigents aplicables sobre construccid”.

Especialment:

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Public

Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei de
Contractes de les Administracions Publiques.

RD 1627/1997 de 24 d'octubre pel qual s'estableixen disposicions minimes de Seguretat i de
Salut en les obres de construccié (BOE 25/10/1997).

RD 604/2006, de 19 de maig, que modifica I'RD 1627/1997.

Llei del Patrimoni Historic Espanyol. Llei 16/1985 del 25 de juny de 1985 (BOE nim. 155 de
29 de juny de 1985).

Llei del Patrimoni Cultural Catala, 9/1993 de 30 de setembre (DOGC num. 1807, d'11
d'octubre de 1993; correccid d'errors en el DOGC nim. 1825, de 24 de novembre de 1993).

RD 314/2006, de 17 de marg, pel qual s'aprova el Codi Técnic de I'Edificacié (CTE).

RD 732/2019 de 20 de desembre (BOE 27/12/2019) pel qual es modifica el “Codi Técnic de
I'Edificacid”

RD 450/2022, de 14 de juny de 2022 (BOE 15/06/2022) pel qual es modifica el “Codi Técnic
de I'Edificacio”

RD 1247/2008, de 18 de juliol, pel qual s'aprova la Instruccio de formigo estructural, CE 2008,
En vigor des del 1/12/2008. Deroga I'CE98.

Reglament Electrotécnic de Baixa Tensio (RD 842/2002).
Instruccio per a la Recepcid de Ciments RC-16 (RD 256/2016 de 10 de juny).

Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'Ordenacié de I'Edificacié (LOE).

RD 2187/1978, pel qual s'aprova el Reglament de Disciplina Urbanistica.
Llei 8/2013 de 26 de juny de Rehabilitacid, Regeneracid i Renovacio urbana.
Legislacié d'ambit autonomic.

Codi d’accessibilitat de Catalunya Decret 209/2023, de 28 de novembre.

Orden TMA/851/2021, de 23 de julio, por la que se desarrolla el documento técnico de
condiciones basicas de accesibilidad y no discriminacion para el acceso y la utilizacidn de los
espacios publicos urbanizados.

Pla Director Urbanistic Metropolita (PDUM). Aprovacio inicial del 1-3-2023 (BOPB de
03/04/2023) .

Aprovacié definitiva Pla general d’ordenacié a I'ambit del carrer de la Pau. Anunci emes pel
Departament de Territori, data de publicacié 19/03/2024, bolleti DOCG nimero 9125.



MD 1.6 Condicionants fisics de I’obra
Emplagament

Carrer de la Pau, 5, 08757 Corbera de Llobregat, Barcelona.

Caracteristiques geologiques
Subsol amb preséncia de guixos, amb cert grau d’expansivitat en funcid dels cicles pluges-
sequera.

Clima de Corbera de Llobregat

Corbera de Llobregat s’integra a la comarca del Baix Llobregat.

El clima del Baix Llobregat és mediterrani litoral, d’influéncia maritima directa. Més humit va
tornant-se el clima a mesura que s’avanca cap el nord. Les temperatures mitjanes anuals
oscil-len entre els 15 i 17 graus, amb mitjanes de gener de 9 a 10 graus als indrets planers, pero
amb una mitjana de juliol de 24 a 25 graus. Les precipitacions, tret de Montserrat, son d’un caire
escadusser, dificilment superiors als 600 mil-limetres. El periode plujos és el comprés entre el
setembre i 'octubre, mentre que el mes més sec és el juliol.

A Corbera de Llobregat, els estius son curts, calorosos, humits, secs i majorment buidats, i els
hiverns sén llargs, freds i parcialment ennuvolats. Durant el transcurs de I'any, la temperatura
generalment varia de 2°C a 28°C i rares vegades baixa a menys de -2°C o puja a més de 31°C.

El mes més plujos a Corbera de Llobregat és octubre on un dia tipic té un 22% de probabilitat de
precipitacié i rep 1.2 mm (0.05 pulg) de precipitacio, mentre que el mes més sec a Corbera de
Llobregat és juliol on un dia tipic té un 9% de probabilitat de precipitacié i rep 1.1 mm (0.04 pulg)
de precipitacid. Aquests grafics mostren la probabilitat que plogui/neu al juliol i la quantitat de
pluja.

Arqueologia
El projecte no contempla fer excavacions arqueologiques.

NOTA SOBRE LA DOCUMENTACIO GRAFICA DEL PROJECTE

S’ha treballat des d’uns arxius facilitats pels serveis técnics municipals, si bé, s’han modificat en
funcié d’algunes mesures preses i els planols del projecte de 1982.

Especialment, s’"han confeccionat les seccions.
S’ha aixecat ortofotografies de les faganes, mitjangant vol de dron.
D’acord amb la metodologia de I'estudi RVR, el conjunt dels planols estan estructurats en

DG1. DEFINICIO URBANISTICA | D'IMPLANTACIO
DG2. PROPOSTA, NORMATIVES | MODIFICACIONS

DG2. 0 - ESTAT ACTUAL

DG2. 10 — PROPOSTA

DG2. 20 — MODIFICACIONS i PATOLOGIES
DG4. SISTEMA ESTRUCTURAL

DG4. 30- REPLANTEIG

DG4. 40 -FONAMENTACIO

DG4. 50 - ESTRUCTURA
DGS. SISTEMES CONSTRUCTIUS

DG5. 60- CONSTRUCCIO

DG5.60D — DETALLS CONSTRUCCIO

DG5. 60 — 1000 BASTIDES

DG5. 60-1200 FUSTERIA



DG5. 60-1300 ALUMINI
DGS5. 60-1400 MANYA
DG5. 60-1600 ASCENSOR
DG6. SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS | SERVEIS (No inclos en les Fases 1 i 2)
DG6. 93 - INSTAL.LACIONS: CLIMATIZACION / ventilacié
DG6. 94 - INSTAL-LACIONS:VENTILACIO HIGIENICA
DG6. 95 - INSTAL-LACIONS: FORCA | DETALLS
DG.6 96 - INSTAL-LACIONS:TELECOMUNICACIONS
DG7. SEGURETAT | SALUT

En aquesta estructuracid, el subfix final indica :
100 i ss — Plantes determinades i ss

400 i ss - Faganes determinades i ss

500 i ss — Seccions longitudinals determinades i ss
550 i ss — Seccions transversals determinades iss



ESPECIES ANIMALS O VEGETALS AFECTADES
L'obra no afecta cap espécie protegida ni animal ni vegetal.

Informacié sobre la localitzacié de nius
Institut Catala d'Ornitologia

Consulta 66926/2025

Usuari: r.vila.r-arg@coac.net

Data de consulta: 27-11-2025 13:36:49
Coordenades consultades: 41.416152,1.927807
Municipi: Corbera de Llobregat

A data d'avui (27-11-2025), a la nostra base de dades no consta guie hi hagi cap niu situat en aquest lloc o fins a
25m al seu voltant (radi de color vermell).

Consideracions importants que cal tenir en compte abans d'utilitzar aquesta informacio:

1) La nostra base de dades de nius es nodreix de la informacio recollida pels projectes de ciencia ciutadana orenetes.cat i
nius.cat, el cos d’Agents Rurals i Galanthus.

2) Només coneixem la localitzacio d'una minima part dels nius que hi ha a Catalunya (fins i tot en zones urbanes). Per tant, la no
preseéncia de nius en un determinat lloc no vol dir que realment no n'hi hagi. De la mateixa manera, un niu que consta com
no actiu el darrer any en qué es va censar pot haver estat actiu en anys posteriors perd sense que ningu n’hagi informat.

3) Perraons de proteccid, no es mostra informacié d'espécies catalogades com a molt sensibles (e.q. falcé peregrf). Les espécies
d'ocells protegits més habituals en ambients urbans estan toles incloses. Per exemple, oreneta cuablanca (Defichon urbicum),
oreneta vulgar (Hirundo rustica), falciot comu (Apus apus) | ballester (Apus melba).

4) Ara per ara, no s'inclouen espécies protegides de la fauna urbana de grups taxonomics diferents dels ocells (quiropters,
herptils, etc.).

5) No tots els nius es localitzen amb |la mateixa precisio geografica (el nivell de precisio assignat a cada niu s'especifica a tftol
orientatiu a l'apartat on es donen els detalls de cada niu). D'altra banda, cal tenir present que la ubicacié concreta dels nius pot
tenir un cert marge d'error. En rares ocasions, aixo pot fer que els resultats de les consultes d'aquest servei siguin també erronis
(un niu podria apareixer on realment no hi és o no apareixer on realment sf que hi és). Sempre que es pugui, es recomana
contrastar la localizacié geografica amb el qué s’indica a lloc, on sovint es detalla 'adreca on s'ha trobat el niu.

6) Cal tenir present que la preséncia d'un niu en un determinat lloc i any no indica necessariament que encara hi sigui o continui
actiu en anys posteriors. No obstant, almenys en espécies com les orenetes i els falciots, que tenen una alta fidelitat als llocs i
colonies de cria, es considera altament probable que aixf sigui. Cal tenir en compte, d'altra banda, que espécies com les orenetes
fan nius de fang que poden, en alguns casos, mantenir-se en bon estat fins for¢a anys després de ser abandonats. En qualsevol
cas, cal recordar que els nius estan protegits tant si estan actius com si no (Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril).

7) No es garanteix que la identificacio de les especies sigui correcta en tots els casos, pero en general, i ractant-se de nius, es
considera que aquesta és una dada altament fiable.

8) La informacio detallada aqui no substitueix en cap cas els informes previs de fauna que es demanen als promotors
gue volen fer intervencions que poden afectar nius d’espécies protegides. L'Institut Catala d'Ornitologia no fa aquest tipus
d'informes pero posa a la disposicio de tothom aquest llistat d'empreses i professionals especialistes del sector que sl que ho
poden fer.

Institut Catala d'Ornitologia

Nat- Museu de Ciéncies Naturals de Barcelona
Pl. Leonardo da Vinci, 4-5

08019 Barcelona

Correu electronic: marina.cuito@ornitologia.org
Telefon: 934587893



MD 2 DESCRIPCIO DEL PROJECTE.

MD 2.1 El projecte i la metodologia de I’'SPAL

El projecte, quant a aspectes de restauracid, s’ha redactat seguint la metodologia del Servei de
proteccio arquitectonic local de la DIBA (SPAL).

En concret, s’han realitzat les fases seglients:
I Informativa
II.  Analisi de la informacié recollida
II. Proposta d’actuacié

| — Informativa

Reconeixement de I'edifici.

Recerca de material historic respecte I'existencia de I'edifici : dades historiques, fotografies,
documentacio de projectes anteriors.

Presa de dades de I’edifici. Aixecaments ortofotografics, actualitzacid de Is planols facilitats per
I'ajuntament

Estudis arquitectonics i constructius de |'edifici: sistemes, teécniques i materials.

Inspeccions pluridisciplinars dels materials : revestiments de fagana i estat de la fusta de la
teulada per equips especialitzats.

[l — Analisi de la informacié recollida
Determinacions de les transformacions que ha sofert.
Determinacions de les patologies que I'afecten.

lll — Proposta d’actuacio

| — Informativa

MD 2.2 Descripcié general de I'edifici

MD 2.2.1 Apunts historics.
Es transcriu les noticies historiques que hi consten a la fitxa del precataleg, redactada per
I’arquitecte J. M. Riera al desembre de 1995.

“DES DE PRINCIPIS DEL SEGLE XIX L’AJUNTAMENT CELEBRAVA LES SEVES SESSIONS EN UNA SALA
DEL CASAL DE STA. MAGDALENA | DESPRES, AL PETIT EDIFICI DEL C. MAJOR QUE MES TARD
CONTINUARIA COM “LES ESCOLES VELLES”.

EL 31 D’OCTUBRE DE 1915 ES DEMANA A PAU RAMON | DE JOUVET, BARO DE CORBERA, LA
CESSIO DELS TERRENYS DEL PARATGE CONEGUT COM TURO D’EN ROSELL PER CONSTRUIR-HI UN
NOU AJUNTAMENT. L’INDRET ERA, EL LLOC ON EL SEGLE XVI HI HAVIA INSTAL-LAT EL PATIBUL
DE LA FORCA. EL LLOC ES DESESTIMAT MES ENDAVANT PER SER MASSA PROXIM A CORBERA DE
DALT.

EL 29/09/1928 L’AJUNTAMENT PRESIDIT PER L’ALCALDE JAUME FERRES ACORDA CONSTRUIR
L’EDIFICI EN UN LLOC “ENTRE LOS CASERIOS DE CORBERA ALTA Y CORBERA BAIXA PER SER ESTA
LA VOLUNTAD DEL PUEBLO EN GENERAL Y REQUERIRLO LA CONTINUA Y PERPETUA PAZ Y
ARMONIA QUE DEBE REINAR ENTRE AMBOS CASERIOS DE ANTIGUO INTERRUMPIDA”.

EL 8/3/1923 APROVACIO D’UN PRIMER PROJECTE DE L’ARQUITECTE JOSEP ROS | ROS.



EL 12 DE SETEMBRE DE 1930 ES COMPRA EL TERRENY DEL PARATGE CONEGUT LES FEIXES. CAL
VALENTI EL 20 DE SEPT. 1931 APROVACIO DE NOUS PLANOLS DE L’ARQ. JOSEP ROS | ROS | PLEC
DE COND. PER VALOR DE 45.459 pts.

COMENCEN LES OBRES A FINALS DE L’ANY 1931 | ’AJUNTAMENT L’INAUGURA | ES TRASLLADA
EL 24 DE JULIOL DE 1932”.

Per les dades que consten a la fitxa del precataleg, 'obra va estar restaurada al 1985.
Probablement en acabar I'ampliacié de I'edifici.

Atés que a la fitxa esmentada, hi consta que la teulada és de teula francesa i actualment és teula
arab, sembla que amb posterioritat a 1995, es va haver una obra que va canviar la teulada. Aixo
podria justificar el que sembla un canvi constructiu en la solucié de la sustentacié de les
cantonades de la teulada.

MD 2.2.2 Introduccid a la seva arquitectura.

L’edifici, obra de I'arquitecte Josep Ros i Ros, és tipologia aillada. Data de I'any 1930 segons
informacié cadastral, amb una edificacié original de base practicament quadrada, de planta
baixa, planta primera i golfes amb una petit semisoterrani. A aquest volum s’hi macla una segona
edificacié més recent, de I'any 1982 segons el projecte d’ampliacid, formada per una planta
soterrani, una planta semisoterrani, planta baixa i planta primera.

Esta situat en un solar amb fagana a dos carrers, amb un fort desnivell entre ells: el carrer de la
Pau, on dona la fagana principal, i el carrer Jaume Balmes. Per aquest motiu, I'edificacid inicial
es troba damunt d’un volum de grans dimensions, que horitzontalitza la parcel-la. Aprofitant-
lo, es va bastir una cel-la calabéds a I'angle sud est.

Tot i que la fitxa el defineix com a un edifici original d’estil modernista, la seva composicié
arquitectonica presenta certes influencies compositives neoclassiques - pal-ladianes i
estilistiques vieneses.

Es un volum de planta central, organitzat en tres eixos verticals, articulats per un altre,
d’horitzontal, definit per una potent balconada continua.

Els plans de les quatre faganes estan ordenats horitzontalment en dos nivells per la presencia
d’una motllura d’imposta. El nivell inferior té un socol emmotllurat, que mitjancant un basament
llis, descendeix per les facanes laterals fins a trobar-se amb el terreny. El nivell superior s’acorda
amb el fris que actua d’entaulament. Verticalment, estan delimitats per les cadenes
encoixinades que defineixen les cantonades.

La composicié de la facana segueix les pautes pal-ladianes dels tres eixos i de la utilitzacié de
conjunts de tres arcs. En aquest cas, hi ha uns forats verticals rectangulars en els extrems i un
gran forat central a cada planta, coronats per un escut.

Les obertures situades a I'eix central estan configurades per tres arcs de mig punt, el central de
major llum i algaria. Aquests arcs es sustenten a la planta baixa per pilars prismatics d’'obraiala
planta pis per columnes de pedra artificial. Els arcs de planta baixa hi sén recollits per una mena
d’orla carpanell, que recolza en sendes pilastres. Aquest element, que col-loca els altres arcs en
segon pla, completa el seu valor simbolic amb I'escut que te al lloc de la clau.

Tot aquest conjunt genera un dinamisme ascendent, que recorda la simbologia d’'una fagana
d’església. Dins d’aquesta interpretacio, hi ha una certa dualitat, entre la rotunditat del portic
de planta baixa amb la lleugeresa del corresponent a la planta primera. En aquest portic, quasi
semblen massa desproporcionat els pilars centrals, d’un diametre de només 15 cm i, per tant,
unes bases i capitells de proporcions molt reduides.

L’estructura aixi definida en facana es reflecteix a l'interior, mitjancant dues crugies, que
generen un espai central més representatiu, amb un sald, damunt el vestibul d’entrada que
porta a I'escala central, situada el bell mig de I’edifici.



Aguesta combinacid d’eixos centrals, tant horitzontals com a verticals, es completa amb una
teulada a quatre aiglies, rematada amb una claraboia que cobreix tot I'ambit de I'escala.
Segons el nostre parer, aquesta coberta® presenta influéncies que recorden a la construccié
vienesa de primers de segle: La combinacid d’un fris format per un pany acolorit, les estructures
calades i molt esveltes de les ménsules i el potent rafec forga volat constitueix una entitat
estetica molt propia d’aquella cultura. Aixd queda encara més reforcat per fer servir, a I'origen,
teula plana i la formacié de dues plans a cada vessant.

El tractament estétic de la fagana es completa per la utilitzacié d’esgrafiats i especejament de
punxo a I'estuc que la revesteix. Aixi, tant les cadenes de les cantonades com els emmarcaments
del forats jugant amb el concepte d’encoixinat i tractament dels fons amb un punxonament que
fa recordar labres de pedra que combinen amb cintes perimetral lliscades. La tecnica de
I’esgrafiat la torna a emprar tant al front del fis, ja esmentat, com a la base del rafec, on dibuixa
emplafonats.

MD 2.2.3 El sistema constructiu.

Segons una cala realitzada, I'edifici té una fagana de murs de pedra, tot i que a planta baixa els
pilars de I'entrada semblen indicar que sén de mad. La caixa d’escala esta formada per mur de
mad massis de %. Els forjats que es veuen en el porxo d’accés i el sostre del salé del pis principal
estan sustentats per biguetes de ferro i revolté.

L’estructura de la teulada és de bigues de fusta sense escairar, disposades inclinades cap a les
facanes. A les quatre diagonals de les cantonades hi ha una paret de mad recolzada damunt una
jassera IPN posada damunt del forjat metal-lic del terra. Solucié molt poc usual en estructures
d’aquesta epoca.

Actualment, la coberta és de teula arab, col-locada directament damunt una solera de rajola,
col-locada sobre lates, recolzades a les bigues de fusta que la sustenten.

El potent rafec que remata la facana (1,15 cm aprox. de vol) va estar bastit en un clara
demostracié de qualitat constructiva tradicional, amb [|’habitual desconeixement de la
problematica del ferro al llarg del temps. La solucié constructiva combina unes esveltes
meénsules triangulars que suporten una tauler de ceramica que embolica uns perfiles de ferro.
Les mensules sén peces de pedra artificial en forma d’escaire classica, amb tres barres de seccié
4*8 cm aprox. Aquests elements, separats entre ells uns 95-100 cm suporten dos perfils T de 40
mm invertits, disposats en paral-lel de la fagcana i separats entre ells 45 cm. Aquests elements
formen un element ceramic armat, compost per quatre capes de maons ceramics. Recolzades
damunt les ales hi ha dues capes de mad, una probablement un mitja, que emplena I'anima i
una altra que passa per sobre lligant a trencajunts la inferior. Alhora, per sota hi ha altres dues
capes: una de rajola entre els perfils metal-lics, que compensa el gruix de les ales, i d’altra, per
sota, engaltada, quasi sense gruix de morter, que rep I'arrebossat de cal amarada de base de
I'estuc.

La solucié material de la facana utilitza el sistema de murs de pedra i en part de mad massis,
revestit amb arrebossat de calg amarada, acabat amb estuc del mateix material, acabat amb un
esgrafiat en els elements singulars, combinat amb un altra raspat amb especejament de pedra,
marcat a punxd, que emplenava la plementeria definida per les cadenes.

Les mostres analitzades indiquen que hi ha una capa molt gruixuda de morter de calg (1,5 cm)
de tonalitat beix clar, una altra prima més rica en cal¢ de color blanc (0,5 cm). Damunt hia
guatre capes molt primes com a pintures: dues de calg i altres dues plastiques.

! Segons la fitxa del precataleg, redactada en desembre de 1995, I’edifici estava restaurat en 1985,
conservava teula plana.



Els elements ornamentats sén de pedra artificial, del tipus pasta blanca compactada. Els pilars
poden haver estat fabricats del sistema d’un tub buit de paret prima, amb la col-locacié d’un
perfil vertical, metal-lic prim, col-locat in situ a I’eix central i farcit.

La potent balconada esta formada per una serie de biguetes metal-liques en voladis, que
suporten un entrebigat i a la punta una barana formada per basament, balustrada i passama i
pilars cantoners i altres entremitjos, que estructuren el conjunt en tres parts iguales. Cadascuna
conté 12 balustres i les dues laterals altres 2 més.

Tot el conjunt és de pedra artificial. Els balustres son massissos amb un rodé molt prim a I'eix.
La claraboia de grans dimensions que cobreix la caixa d’escala esta formada per perfils metal-lics
i vidres armats.

Les fusteries sén d’alumini en la seva totalitat, amb escopidors ceramics sobre ampits d’obra i,
puntualment amb reixes d’acer.

MD 2.2.4 Bibliografia
Revista avancada n. 44 de Marg de 1995

MD 2.2.5 Estat actual
Per desenvolupar aquest apartat s’han fet diferents inspeccions oculars acompanyades
d’algunes cales i uns analisis especifics.

Cales realitzades:
e Una en el rafec per coneixer el seu sistema constructiu original i actual a la zona sud de

la facana principal.

e Una cala en el parament interior, a tocar la divisoria interior del sald principal, on hi ha
molta humitat.

e Pressa de mostres de morters que recobreixen les facanes.

Inspeccions realitzades:
e Reconeixements dels pilars trencats amb un sensor de metalls.
e Reconeixement de les bigues de la teulada per determinar la preséncia o no de xilofags.
Treball realitzat per una empresa especialitzada.

Estat de la teulada

El vol realitzat amb un dron mostra que el canal, que segons el projecte inicial hi havia embegut
a la teulada, no es va fer o va estar suprimit en algun moment, probablement en fer les obres
de canvi de la teulada.

Aparentment, no s’observen signes que justifiquin les humitats a I'interior de la facana principal.
Interiorment, s’aprecia algunes transparencies en juntes de rajola i de les teules superiors, pels
quals pot haver entrada puntual d’aigua.

El vol també permet veure que la coberta de grava de la part d’edificacié ampliada no disposa
de trencaaiglies superior en tota la vora, on només hi ha el retorn de la tela impermeable. Aixo
fa que I'aplacat de pedra estigui brut de patines negres.

Altrament, aquest aplacat a mitja alcaria presenta signes de possible oxidacié de I'armadura
interior. Efecte que és evident en algun punt de la facana de la escala en planta baixa, on hi ha
parts d’armadura vista i oxidada.



Estat de la claraboia.

Hi manca un vidre.

Hi ha un esquerda vertical a la paret de la caixa d’escala, que surt del suport sud est.
No hi ha signes evidents de filtracions.

Juntes d’estanqueitat semblen for¢a envellides.

Els perfils tenen esfoliada la pintura.

Estat del rafec.

Els rafecs mostren arrebossats deteriorats, amb pérdua parcial de material i esquerdes
paral-leles a les faganes, deixant veure perfils metal-lics, més o menys oxidats, que suporten uns
taulers de rajola o maons ceramics.

Aquests estat és generalitzat a la facana oest i en dues zones d’uns dos metres en les facanes
nord i sud.

Els elaborats permodols que suporten el rafec presenten esquerdes. Especialment un de la
facana de ponent, que té el travesser superior completament trencat i separat en dues parts.

A la resta del rafec s’aprecien fissuracions o esquerdes més o menys importants.

Estat del pla de la fagana

La facana principal mostra esquerdes inclinades, especialment importants dues del centre, cap
a la cantonada dreta, i una altra singular de la cadena nord oest cap el centre. La primera es
marca en el arc superior dret, que esta separat del mur, i també en el arc de planta baixa, on hi
ha juntes de dovelles obertes, que ja havien estat reparades. A banda d’aquestes esquerdes
principals, a totes les faganes hi ha un plegat de petites esquerdes, especialment als elements
de llinda o més fragils.

La capa d’acabat de pintura plastica del parament general de facana ha patit una degradacié
notable, especialment a la planta primera, amb zones descolorides per efecte dels agents
atmosferics que I’"han anat erosionant. Per afectacid de I'aigua, la pintura color cremés deixa
entreveure un parament d’una tonalitat blavosa.

Tants la mostra estreta com I’assaig del colpeix (taca taca) indiquen que esta forgca despreés.

Els pilars de I'obertura de la planta principal tenen els fusts esquerdats verticalment.

Malgrat que cap facana te canalé de recollida d’aiglies, la fagana principal mostra signes evidents
d’humitat, molt més acusats que a la resta.

La revisié de la fagcana del Sald principal per la cara interior mostra una presencia d’aigua
desproporcionada per ser simplement de la caiguda de la pluja per manca de canal de recollida
d’aiglies.

La part inferior de les facanes del sud i nord tenen uns arrebossats amb forca preséencia
d’esquerdes, si be a simple vista no es pot determinar si es per despreniment del suport o per
efectes dels moviments del subsol.

Estat de la balconada principal.
Les biguetes estan oxidades. Es reflecteix en la pérdua de revestiment en la part inferior i en
esquerdes en la superior. A més hi ha balustres, alguns molt malmesos.

S’aprecien taques d’humitats sota el balcé corregut de fagana principal, especialment al punt de
trobada entre el propi balcd i el pla de fagana, amb presencia de sals sobre el parament vertical.
Hi ha alguns sobreeixidors a la part baixa de la balustrada del balcé per facilitar I'evacuacio de
I'aigua de pluja, tot i que semblen taponats.

També s’aprecia la preséncia de fissures coincidents amb els perfils metal-lics de suport dels
balcons, alguns d’ells al descobert, mostrant problemes d’oxidacié.



Estat de I’estructura de fusta

Amb la intervencid d’un especialista es van fer diferents punxades en biguetes de la teulada,
que es veia que estaven afectades per corc gran, a més de corc petit.

En alguns casos. L'afectacié era de més de dos centimetres. El que va aconsellar fer un estudi
especific del seu estat general.

Supressio de barreres arquitectoniques.

L’accessibilitat exterior a I'edifici esta resolta a planta baixa, amb I’entrada directa al nucli per la
porta principal, i per I'altra porta exterior a la sala d’actes, situada a I’edifici nou en un nivell més
baix que el corresponent a la planta baixa de I'edifici inicial. Tot i aix0, no ho esta internament
entre aquestes dues zones de I'edifici.

La planta semisoterrani és accessible directament des de I’espai exterior a traves d’un jardi i del
terrat que cobreix part del segon semisoterrani.

L’edifici te limitacions d’accessibilitat entre la resta de les plantes: semisoterrani, pl. baixa, pl.
principal i planta primera. A part resten les golfes.

Quant als lavabos, semblen que estan adaptats al que disposa el CTE-DB-SUA, excepte el lavabo
public de planta baixa, on I'inodor només és accessible des d’un costat.

Millora energetica

Des del punt de vista energetic, I'edifici inicial té les caracteristiques habituals d’aquests tipus
d’edificacions de la primera part del segle XX. Les facanes no disposen de cambres ni de cap
tipus d’aillament, més enlla que la propia inércia del murs massissos de pedra o de maé (U=1.53
W/m?*K). Els tancaments de les finestres sén d’alumini sense ruptura de pont térmic, amb vidres
de cambra.

L’edifici ampliat és de facana d’obra vista, parcialment amb cambra de mad perforat de 10 cm
amb aillament a l'interior de 4 cm de EPS (U=0.50 W/m?*K). La planta semisoterrani 1 només
té cambra a la fagcana sud.

Les fusteries de la planta semisoterrani 1 i de la planta pis estan substituides per alumini, sense
ruptura de pont térmic amb vidre de cambra. La planta baixa manté els tancaments originals de
fusta.

MD 2.2.6 PATOLOGIES
Als planols 20-400 i ss de patologies de fagcanes s’han indicat amb un codi les diferents patologies
determinades a I'edifici.

Patologies de la teulada

T1 - Hi ha petites filtracions aillades.

T2 - Hi ha una filtracié important, especialment a la fagana de ponent i en un tram de les fagcanes
del sud i del nord, a la linia on el vessant d ela teulada es troba amb el vessant del rafec.

T3 - Hi manca proteccié del coronament en tota la coberta del volum afegit al 1985.

Patologies de la claraboia

C1 Vidre trencat

C2 Esquerdes

C3 Ferro oxidat a I’angle sud est que provoca esquerda en paret.
Cca Ampit mal acabat



Patologies del rafec

Hi ha trams on I'oxidacié dels perfils metal-lics han provocat la desorganitzacié del sistema
constructiu, amb esquerdaments, despreniments puntuals de rajoles i més generalitzats de
I'estuc de recobriment.

La patologia és generalitzada , podent-se dividir en

R1 MOLT GREU; R2 GRAU MIG i R3 GRAU MINIM.

Estat del pla de la fagana
El conjunt de patologies de les faganes sén de tres classes:

ESTRUCTURA

E1l Esquerdes importants
E2 Esquerdes secundaries
E3 Esquerdes grau minim

REVESTIMENTS

S1 Fissuracié i plaques bufades o despreses

S2 Revestiment de motllures perdudes

S3 Esquerda entre basament fagana i murs fonamentacio.

HUMITATS

H1 Arrebossat molt humit en el pany de fagana de ponent.

H2 Enguixat interior erosionat per presencia d’humitat en el salé d ela planta principal.
H3 Arrebossat molt humit en interior del porxo d’entrada de planta baixa.

PEDRA ARTIFICIAL

P1 PILARS TRENCATS - Possible esforcos de traccié i torsid i oxidacié de I'armadura.
P2 PILARS MOGUTS - Possible esforgos de traccid i torsid

Deteriorament de la capa de pintura d’acabat del parament general
Pérdua molt generalitzada.

ESTAT DE LA BALCONADA PRINCIPAL.

PEDRA ARTIFICIAL
P3 BALUSTRES TRENCATS — Oxidacio de I'armadura interna.
P4 BALUSTRES FISSURATS— Oxidacioé de I'armadura interna.
P5 PASSAMA FISSURAT— Moviments de I'estructura de suport.
P6 PEDESTAL FISSURAT— Moviments de I’estructura de suport.
P7 DECORACIO ESQUERDADA — Moviments de I"estructura de suport.
P8 MENSULA TRENCADA — Oxidacié de I'estructura del rafec.
P9 FISSURA PER OXIDACIO O CANVI EN EL SUPORT

Estat de I’estructura de fusta

- Hi ha dues bigues amb plec d’escor¢a.

- Hi ha una biga que té el cap interior afectat i cal reparar-ho.

Per tot aix0, recomanen un tractament superficial de proteccio de les bigues davant els xilofags.

Supressio de barreres arquitectoniques.
Problemes d’incomunicaciod accessible entre les plantes.



Millora energetica

L’edifici inicial té unes facanes de pedra o de mad (U=1.53 W/m?*K) que superen les normatives
actuals.

L’edifici ampliat és de facana d’obra vista té unes facanes U=0.50 W/m?2*K, que estan just per
damunt del 0,49 que marca el CTE-HE4. Les solucions constructives porten inherents ponts
téermics més o menys generalitzats.

Els tancaments en general no disposen de ruptura del pont térmic.

Il — Analisi dels resultats

MD 2.2.7 CAUSES DE LES PATOLOGIES

DEFORMACIONS OBSERVADES

L'observacio de les imatges de les ortofotografies de les facanes permet veure que hi ha linies
dels rafecs i de les motllures que no sén horitzontals.

Les dades referides als rafecs son complexes de precisar per estar recoberts de xarxes de
proteccio. Tot i aix0, serveixen per establir tendéncies.

A la facana oest, s’aprecia que baixa cap al sud.

cm

-4/5 cm
-4/5 cm

Rafec Baixa cap al sud
Fris Baixa cap al sud

Els dos del costat nord Hi sén a nivell
Els dos del costat sud — -1cm

Capitells de les columnetes
de Pla

El passama del balco

Baixa cap al sud

-5cm

La motllura d’'imposta

Baixa cap al sud

-7cm

Capitells de columnes de PB

Hi sén a nivell

El basament de les columnes
de PB

Els dos del costat nord

Hi sén a nivell

El primer del costat sud — -2cm
El segon del costat sud — -3cm
A la facana sud, s’aprecia que baixa cap a I'est.
cm
Rafec Baixa cap a l'est -2/3 cm
Fris Baixa cap a l'est -2cm
La motllura d’'imposta PI. 1 Baixa cap a l'est — -1lcm
La motllura d’'imposta Pl. B Baixa cap a l'est — <1cm
A la facana est, s’aprecia que:
cm
Rafec Baixa cap al nord -1/2 cm
Fris Baixa cap al nord -2cm




La motllura d’imposta PI. 1 Baixa cap al nord — Imperceptible

La motllura d’imposta PI. B Baixa cap al nord Imperceptible

A la facana nord, s’aprecia que:

cm

Teules A l'extrem est, baixa cap a -6 cm
I'est.

Rafec Baixa cap a I'est -6/7 cm

Fris Baixa cap a l'est. -6 cm

La motllura d’imposta PI. 1 — Imperceptible

La motllura d’imposta PI. B Imperceptible

S’han pres alguns punts de l'interior de cada planta. Tot i que els nivells dels paviments interiors
de planta Baixa i planta primera poden no correspondre amb els de I'estructura, els de la planta
golfes estan directament damunt de les ales de les biguetes metal-liques del forjat.

Cotes relatives per planta

ANGLE NO | ANGLE NE | ANGLE SE | ANGLE SO
PLANTA BAIXA 0 -0,5
PLANTA 1A +7 +2 0 +2,5
PLANTA GOLFES +6 +0 +2,5 +3,5
FACANA OEST. Baixa cap al sud Baixa cap a I'est Baixa cap al sud-est
Respecte a [l'aresta
NO
PLANTA 1A 4,5cm 5cm 7cm
PLANTA GOLFES 2,5cm 6cm 3,5cm
FACANA SUD Baixa cap a I'est Baixa cap al nord-est
Respecte a [l'aresta
SO
PLANTA 1A 2,5cm 0,5cm
PLANTA GOLFES lcm 3,5cm
FACANA EST Puja cap al nord-est Baixa cap al nord-est
Respecte al'aresta SE
PLANTA 1A 2cm
PLANTA GOLFES 2,5cm




Els resultats obtinguts donen una certa dicotomia entre l'interior i I'exterior.
La facana oest presenta una tendencia general a baixar cap al sud, si bé no de forma homogenia.

La imposta de la planta primera i la balconada baixen de forma continua fins a 7 cm, tot i que a
nivell de fris i rafec el desnivell només arriba a 4 cm.

D’altra banda, els dos portics de la fagana presenten certa similitud:

A planta baixa, la part superior, els quatre capitells, hi sén a nivell. En canvi, als basaments,
resulta que els dos del nord també hi sén a nivellca, pero, el seglient, cap al sud, baixa dos
centimetres i el quart baixa 3 cm respecte als altres.

A la planta primera, de manera semblant, els dos capitells dels pilars, del costat nord del portic,
hi sén a nivell, en tant que els dos del costat sud baixen 1 cm respecte a els anteriors.

La facana sud esta forgca horitzontal. Tot i aix0, el basament de planta Baixa desnivella menys
que el rafec, que fa entre 2/3 cm.

La fagana est també esta forga horitzontal. El rafec també desnivella entre 1 0 2 cm.

La facana nord és igualment horitzontal, excepte a I'extrem est. L'existéncia de la macla de
I’edifici ampliacié no permet apreciar els nivells de planta baixa, tot i aixo, s'observa que al tram
de I'extrem est tant el fris com les teules baixen 6 cm. Semblant com ho fa el rafec.

Interiorment, els forjats de la planta primera i planta golfes indiquen que baixen sensiblement
des de I'aresta NO cap a I'aresta SO, malgrat que amb una certa disparitat, 4,5 cm la primera i
2,5 la segona. Mentre que la baixada exterior és de fins a 7 cm.

Les dades obtingudes, analitzant la fagana nord, mostren que des de I'aresta NO cap a |'aresta
NE, la planta primera baixa 7 cm i 6 cm la planta golfes, en tant que les dades obtingudes a
I’exterior indiquen que tant el basament com el rafec estan horitzontals.

La comparacié en diagonal dels nivells per I'interior entre ‘a cantonada NO i la SE mostren que
tots dos forjats hi son en pendent envers la segona: 7 cm a la primera planta i 3,5 a les golfes.

Com es pot veure, aquestes dades aporten la informacid que les fagcanes oest i sud de I'edifici
semblen estar inclinades cap a I'aresta SE, si bé el forjat interior, tot i també estar en pendent,
no acusa tant desnivell: 8 cm per I'exterior de la imposta i 7 cm per forjat de pl. Primera, pero
només 3,5 cm a la planta golfes.

Si es fa la mateixa comparacié entre les altres dues faganes, resulta que I’aresta NE estaria 7 cm
més baixa que la NO, segons indiquen els resultats, els rafecs. En canvi, interiorment, el forjat
de la planta primera baixa 5 cm i el de les golfes baixa 6 cm.

De tot aix0, es deriva que edifici ho va estar construit amb certs desnivells o que al llarg del
temps ha anat asseient, coincidint el punt més baix amb I'angle on es va fer 'ampliacié de
I"edifici el 1982.

Per altra banda, la diferencia de nivells observats al basament del portic de planta Baixa,
coincidint amb els dels capitells de la planta primera, sense que els arcs que suporten ho posin
en evidéncia, plantegen dues hipotesis:



Una, I'edifici va assentar inicialment per I'eix de la fagana oest i el van reparar, i dos, la qualitat
constructiva dels autors no era prou reeixida. Ambdues hipotesis plantegen dubtes sobre els
desnivells generalitzats de I'edifici.

Segons el nostre criteri, la conclusié, és que seria bo controlar la possible aparicié d’esquerdes,
ja que, segons fos el seu comportament, aleshores caldria fer un estudi de refonamentacio total
de I'edifici. Actuacid desproporcionada actualment en un edifici de quasi cents anys d’existéncia
i més de quaranta anys d’enca que es va fer I'ampliacid sense presentar signes importants de
patologies que puguin afectar a la seva seguretat estructural, més enlla dels problemes que
ocasiona per a la seva funcionalitat.

Quina ha estat la causa de les esquerdes de la facana?

De entrada, les esquerdes inclinades des de l'interior enfora de les fagcanes semblen estar
provocades per assentaments diferencials.

No obstant, la consideracioé de que I'edifici esta construit fa més de 100 anys i encara recentment
es segueixen movent les esquerdes, com ho prova que s’han tornar a obrir segellats fets en els
darrer ultims anys, fa pensar en que hi ha més causes.

El fet de que el terreny tingui continguts de guixos i tingui caracteristiques expansives pot tenir
també una certa influéncia.

Sense descartar la possible intervencié d’aquestes causes, la patologia de la facana pot
respondre en gran part a la incidencia del sistema d’estructura de la teulada, que s’entrega
inclinada damunt els murs de fagana, sense cap mena de cercol que estabilitzi el conjunt del
perimetre del coronament de les facanes.

Fins i tot, la inhabitual solucié estructural de les bigues diagonals de les cantonades, substituides
per una paret damunt un perfil metal-lic, superficial, creuant les biguetes ortogonals del forjat,
fa pensar que en algun moment modern es va canviar el sistema original, de jassera de fusta
inclinada. Si aixo0 es relaciona amb el canvi de tipus de teules fa menys de 30 anys, fa pensar que
hi havia una patologia important, com podien ser les esquerdes de la facana, inclinades cap les
cantonades.

Per tot ho anterior, segons el nostre lleial criteri,

Dins del conjunt de les causes de les patologies de les faganes es poden distingir els seglients
grups:

e Empenta de les bigues de la teulada sobre el mur de facana.
e Manca d’estanqueitat en la zona d’evacuacié de les aiglies de la teulada.

e Fallida dels sistemes constructius, especialment per oxidacid dels elements metal-lics.

La interrelacid de les tres causes han provocat la ruina dels sistema de revestiments de les
facanes.

EMPENTA DE LES BIGUES DE LA TEULADA SOBRE EL MUR DE FACANA.

Les bigues inclinades de la teulada empenyen en la facana de dues maneres:

Les corresponents als diferents panys ho fan directament, produint un esforg horitzontal en els
murs, que introdueix traccions i efecte de bolc a les faganes.



Les bigues diagonals en les cantonades, actualment substituides per murs i jasseres metal-liques
disposades horitzontal, actuaven com a forces que empenyen en fora en les cantonades.

Tot i semblar simetric, I’edifici analitzat presenta unes diferéncies de llum entre les diferents
crugies perimetrals importants. La corresponent a I'oest és la de major llum, per la qual cosa
provoca la major empenta.

D’altra banda, a diferéncia de les restants, la facana oest és molt més calada que la resta. La
obertura trilobulada central de la planta principal afavoreix el trencament del conjunt en tres
parts.

Aguesta diferencia de llum i la fragilitat del mur justifiquen el perqué s’ha trencat per diferents
esquerdes inclinades. Aquest desplagament explica també perqué el revolté de facana esta
separat de la darrera bigueta i justifica en part el perquée han trencat els pilars de pedra artificial.

MANCA D’ESTANQUEITAT EN LA ZONA D’EVACUACIO DE LES AIGUES DE LA TEULADA.

En I'observacio del conjunt de les facanes, sobta que una fagana orientada a ponent sigui la que
més humitats presenta en tot I'edifici, encara més quan no se’ns ha informat de cap problema
de vents o pluges dominants, molts importants i concentrats des d’aquesta orientacio.

Un segon nivell d’observacié de les facanes , mostra que en la vertical d’aquells trams del rafec,
on es veu una patologia important, hi ha una forta preséncia d’humitat en el parament vertical.
Molt acusada i concentrada en la fagana principal.

Aix0, indica que hi ha un problema en la solucié de teula feta damunt el rafec, en la unié amb
les vessants corresponents.

La solucié de teulada existent, que passa d’un vessant general al 40% a un altra en el rafec, que
no arriba al 10%, implica un problema en la evacuacid de les aiglies.

La solucié del rafec és impropia de la técnica habitual de col-locacié de teules, que sempre es fa
en pendents iguals o superiors al 30%. Segons indica el planol del projecte, darrera el rafec hi
havia un canal, que per amagar-ho obligava a col-locar les teules amb un pendent semblant a la
teulada general. La supressié d’aquest element va provocar una unié entre els dos pendents de
teules molt sobtada i insegura. De fet, la cala realitzada va permetre comprovar de forma
organoléptica que en aquest punt, la teula vola itraspua humitat. Aquest fenomen afavoreix la
filtracié d’aiglies cap a I'arrebossat de la fagana.

El baix pendent del 10% aporta el problema addicional de requerir un solapament de teules,
superior a 15 cm, la qual cosa en el rafec existent no s’assoleix ni de molt, de manera que en no
tenir goterd I'aigua retorna per front i la base del rafec cap a I'interior, malmeten I'estuc.

FALLIDA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS, ESPECIALMENT PER OXIDACIO DELS ELEMENTS
METAL-LICS.

La combinacié de les dues causes anteriors han provocat la degradacid dels sistemes que
completen la fagana.

L'acumulacié d’aigua en el rafec, bé per filtracio, bé per retorn, a afavorit I'oxidacié natural del
ferro dels perfils embeguts al seu si, i la descomposicid de les soleres de rajoles engaltades a les
mateixes, amb la seva caiguda i la destruccié del revestiment d’estucs.

L’existencia d’esquerdes que travessen el mur de fagana han permeés que I'aigua que llisca per
la fagana arribi a l'interior i malmeti I’enguixat de la facana interior del salé principal. També
passa alguna cosa semblant en el porxo d’entrada a planta baixa, en aquest cas incrementat per
la retencid d’aigua a la balconada.



La conclusié de tots aquestes patologies és la ruina de I'arrebossat general de la facana, que es
troba malmes per multiple fissuracié i després I'arrebossat de suport de la fagcana.

L'altra problema principal de la fagcana es centra en els pilars de pedra artificial, que tenen els
fusts esquerdats verticalment, respon als moviments de la facana amb I'addicid posterior, de
I’entrada d’aigua i la conseqlient oxidacio del ferro de I'interior.

Estat de la balconada principal.

En aquest element es combinen efectes semblants, incrementats per I’envelliment del material
constituent.

D’una banda, la humitat provoca I'oxidacié de les armadures interiors, un vastag central als
balustres, i les bigues metal-liques del suport de la llosana. El moviment d’aquestes incideix en
la fissuracid dels restants elements. Tot aix0 incrementat amb I'obturacié dels forats de sortides
d’aigua i la retencié que suposa els cables i les instal-lacions presents al balcd.

Estat de I’estructura de fusta

L'informe derivat de la inspeccié realitzada per una empresa especialitzada indica que:

- l’espécie de la fusta de les bigues és Pinus pinea(b)/pinaster(c) — vulgarment conegut com a Pi
pinyoner/pi maritim.

- Totes les bigues estan reforcades amb una platina en I'extrem interior, a tocar la paret on
recolzen.

- Hi ha 10 bigues afectades per corc gran.

- Hi ha dues bigues amb plec d’escorga.

- Hi ha una biga que té el cap interior afectat i cal reparar-ho.

Per tot aix0, recomanen un tractament superficial de proteccio de les bigues davant els xilofags.

Supressio de barreres arquitectoniques.

Revisat I'edifici, sembla que els dos llocs que permeten resoldre totes les barreres sense sortir a
I’exterior serien la vertical que passa per la sala del servidor informatic de I’edifici o afegint un
volum a I'angle que formen I’edifici original i la part ampliada.

La primera opcio suposa una despesa i un entrebanc considerable.

La segona implica I'afectacié del departament del lavabo public que hi ha a planta baixa i
I’eixamplament i transformacié de la finestra en porta, a més de I'amortitzacio de I'escala que
baixa al carrer Jaume Balmes des del semisoterranil.

Aguest tema no té una incidencia practica, atés que I'entrada i sortida d’aquesta planta es fa
directament des de la terrassa exterior, que és un recorregut adaptat.

En qualsevol de les dues actuacions possibles, cal acceptar que els passadissos sén de 1,20 m
d’amplaria, el que suposa que no és pot complir I'exigéncia del cercle de 1,50 m del Codi
d’accessibilitat per ser considerats accessibles, pero si adaptats.

Per completar un recorregut adaptat per planta, cal formar una rampa al passadis de la planta
baixa que connecta amb I'ascensor, tot i que les caracteristiques fisiques del lloc requereix una
rampa que compleix el CTE-DA-DB-SUA pero no el Codi d’accessibilitat.

També al passadis de la planta semisoterrani per salvar el desnivell de 4 cm existent a I'entrada
dels despatxos des del passadis.

La nova redistribucid resolt el problema d’accessibilitat als dos despatxos de la zona sud de la
planta primera de I’edifici inicial.



Millora energética (Aquesta millora no s’inclou en les Fases 1i 2)

Per obtenir una millora des del punt de vista energetic, a I'edifici inicial cal posar un extradossat
a les facanes, per l'interior, i canviar els tancaments per elements amb ruptura de pont termic i
U=<2.1 W/m%*k .

Per obtenir una millora des del punt de vista energetic, a 'edifici ampliacié cal posar un
extradossat a les facanes, per I'exterior, i canviar els tancaments per elements amb ruptura de
pont térmic i U=< 2.1 W/m?*k . En aquest cas, la millora substancial rau en la supressié dels
ponts térmics.

Per altra costat, la renovacio dels sistema de clima, amb la supressid de la calefaccié de gas oil
seria una bona mesura per reduir I'emissié de dioxid carboni.

IV- Proposta d’actuacio

MD 2.3 Descripcié de les obres incloent-hi els mitjans auxiliars

La proposta d’actuacié s’estructura en quatre eixos d’actuacioé:
1 —La restauracio de les faganes i la teulada.

2 —La supressi6 de les barreres arquitectoniques.

3 — L'estalvi energeétic

4 — La millora de les instal-lacions.

1 — La restauracio de les faganes i la teulada.
US - Estructural, ornamental, salubritat.

CRITERIS CONCEPTUALS -
— Recuperar els sistemes constructius de les faganes.

— Restaurar els conceptes ornamentals de les mateixes.
— Recuperar 'estanqueitat i el confort ambiental interior

ACTUACIONS -
— Modificacio del sistema constructiu del rafec.

— T-01 Desmuntatge rafec

— T-02Estrebada provisional ménsules

— T-03Enderroc controlat del rafec per zones

— T-04Sanejat vora unid teules i rafec. Massissat.

— T-05Formacio estructura horitzontal d'angulars acer AlSI, protegida amb film de polite per
evitar contacte amb la calg, amb reposicié de les ménsules malmeses.

— T-06Construccio solera ceramica amb maod calat, recolzat a |'estructura anterior, recoberta
perimetralment de morter de calc.

— T-07 Arrebossat inferior de morter de calg, emmallat amb fioccos pel frontis i la cara inferior.

— T-08 Formacié de pendents amb formigd cel-lular. Impermeabilitzacié de la cara superior
amb poliureta o lamina Kerdi.

— T-11Col-locacié d’un canal i dos baixants de zinc per fagana per recollir les aiglies.
— T-12 Resoldre les filtracions puntuals de la teulada. Reparacions aillades de teules (<1 m2)



Actuacio estructural per controlar les esquerdes

E-1

Atirantat de la facana amb el forjat, sostre de la primera amb tirants soldats a

les biguetes i plaques de trava de la facana.

E-2

Formar un cércol metal-lic que lligui les facanes, per l'interior de les golfes.

Actuacio de reparacio de les esquerdes

Reparacions

R-1
R-2
R-3
R-4
R5

R-6
R-7
R-8

Tancament esquerdes

Tancament esquerdes amb infiltracid : principals, arc planta baixa i varies
Treure sals: Zona fagana afectada humitat

Treure sals: Arc vestibul planta baixa. Saldn pl. Pral guix afectat
Morter de restauracio, xarxa resistent, morter de restauracio.
Solapament 40 cm per cada costat aplicat en:

Facana ponent per tots dos costats, unid edifici amb socol per un costat i part
baixa facana llevant per un costat

Reparacié motllura amb morters reintegradors, previ sanejat.
Enguixat interior

Reposar fals sostre interior sald

Reposicid revestiments

D-1
D-2
D-3
A-1
A-1
A-2
Estuc
EC-1
EC-2
EC-3
EC-4
EC-5
EC-6

Repicar arrebossat de totes les faganes.

Retallar arrebossat emmarcaments obertures, fris i cadenes.

Repicat guix salé.

Arrebossat calg de totes les facanes excepte emmarcaments de les obertures.
Arrebossat calg parts a reparar de fris i cadenes

Arrebossat drenants a la planta semisoterrani de la fagcana est.

Estuc esgrafiat amb ratlles: rafec i cadenes. Llis amb esgrafiat
Restauracié cromatica estuc esgrafiat amb ratlles: rafec i cadenes
Estuc amb color, raspallat amb especejament de punxé.

Estuc llis en motllures i socol edifici

Reparacid estuc aresta motllures finestres o cadenes.

Veladura general

Restauracié dels quatre pilars de I'obertura de la planta primera, amb substitucid dels
existents per d’altres del mateix sistema constructiu actualitzat.

Restauracié general de la balconada amb reposicio general dels elements de pedra artificial

B-01
B-02
B-03
B-04
B-05
B-06
B-07
B-08

Desmuntar passama
Desmuntar balustres
Desmuntar pedestals
Substituir bigues balcé
Sanejar bigues balcé
Enderrocar llosa balcé
Reconstruccié llosa balcé

Impermeabilitzar llosa balco



— B-09 Pavimentar llosa balco

- B-10 Marxapeu balconeres

— Rehabilitacié de la claraboia

- CL-1 Desmuntar vidre

— CL-3 Sanejar estructura

— CL4 Substituir estructura parcialment
— CL-5 Repintar estructura

— CL-6 Reposar vidres
- CL-7 Segellar vidres

— Modificacions puntuals a la planta primera.
— Estintolament de la paret sud est.
— Enderroc de la paret de 15 cm del sud est.
— Enderroc de la paret de 10 cm del sud oest.
— Reposicid de fals sostre
— Posar un extradossat autoportant amb aillament térmic per l'interior de les faganes de
I’edifici original.
— Retirada o desplagament de les instal-lacions que restin amagades.
— Col-locacio de I'extradossat.
— Ajustatge amb les finestres
— Adaptacid a les partions existents.
— Pintat de totes les parets i sostres dels ambits afectats.

MATERIALS -
— Perfils metal-lics HEB i platabandes.

— Perfils T40 AlSI

— Lamina separadora de polite.

— Maons ceramics.

— Morter de calg

— Morter drenant

— Morters reintegradors

— Morter especial de restauracid bi component de 5-6 mm.
— Xarxa resistent - Tipus Mapegrp220 G

— Emmallat amb fioccos

— Poliurea o lamina Kerdi.

— Teules

— Teules fixades amb grapes metal-liques

— Canald i baixants zenc

— Baixants de fosa

— Estucde calg

— Pedra artificial armada inox. amb control de qualitat estructural



2 — La supressio de les barreres arquitectoniques.

US — Permetre I'accessibilitat a tot I'interior de I’edifici.

CRITERIS CONCEPTUALS —

Col-locar un ascensor accessible que relacioni totes els nivells interiors de I'edifici.
Formar una rampa que permeti comunicar I'edifici amb I'entrada de la sala d’actes.
Formar una rampa que permeti comunicar I'ascensor amb les oficines del semisoterrani.
Suprimir envans per fer accessible tota la planta principal.

ACTUACIONS -

Col-locar un ascensor amb cabina de 1,40*1,40, accessible des del vestibul principal i des del
passadis de totes les plantes. La situacio triada és el racd que formen els dos blocs de I’edifici.
Aixo implica la supressio de I'escala exterior i I'afectacio de part del semisoterrani -2 amb
I’estructura de fonamentacid. El buc estara format per estructura metal-lica amb forjats
col-laborants als replans. Tant el buc com els trams de passadissos corresponents als replans
es tancaran amb fusteria d’alumini, excepte a la planta semisoterrani, on el buc es folrara
amb xapes d’alumini lacat. Material amb el que es folrara exteriorment tota |’estructura.
Les cobertes del buc i del passadis planes al 4% amb xapa de zinc.

Tancament del buit resultant en la terrassa del semisoterrani -1

Transformacio del barri, tancament del buit a la facana i col-locacié d’una porta per mantenir
I'accés a I'arxiu.

Adaptacié del actual tancament dels passadissos de cada planta a la nova situacid.
Estintolament de la fagana en la finestra del avant-lavabo para transformar-la en porta.
Modificacié de les finestres que donen als nous passadissos.

Formacié d’una rampa al passadis de la planta baixa del cos ampliat.

Formacié d’una rampa al passadis de la planta semisoterrani del cos ampliat.

Invertir el sentit d’obertura de la porta que comunica el passadis de la planta primera amb
I'escala.

MATERIALS —

Perfils metal-lics HEB i platabandes.

Murs de formigd HA — 25 B-20 XC2

Forjats col-laborants de formigé HA — 25 B-20 XC1
Fusteria d’alumini amb ruptura de pont termic.
Planxes d’alumini lacades.

Maons ceramics

Solera de formigd

Arrebossat de calg

Portes metal-liques

Paviments de gres porcellanic

Marxapeus de marbre Macael blanc



RESUM ENUNCIATIU DE LES PRINCIPALS ACTUACIONS PREVISTES AL PROJECTE

ACTUACIONS PRINCIPALS EN PLANTA SOTERRANI

1 - BARRAR L’ESCALA EXISTENT

2 — COL-LOCAR EL JOU PER SUPORTAR EL FORJAT EXISTENT, TALLAT PEL NOU FOSSAR DE
L’ASCENSOR

ACTUACIONS PRINCIPALS EN PLANTA SEMISOTERRANI

1 - FORMAR UNA RAMPA PER SALVAR EL DESNIVELL EXISTENT
2 — PINTAT DE SOSTRES | PARETS

3 - MANTENIR L’ACABAT EXISTENT NETEJAT

ACTUACIONS PRINCIPALS EN PLANTA BAIXA

1 - ESTINTOLAMENT NOVA PORTA ASCENSOR | MODIFICACIO FINESTRA

2 —ENDERROC EQUIPAMENT, PORTA | ALICATATS LAVABO

3 —REFORC DEL SOSTRE PER A PASSAR CONDUCTES

4 — FORMAR UNA RAMPA PER SALVAR ELS GRAONS

5 — DESMUNTATGE | REPOSICIO FALS SOSTRE DE GUIX O DE PYL | REPOSICIO DEL MATEIX
MATERIAL

6 — DESMUNTATGE | REPOSICIO FALS SOSTRE DE GUIX O DE PYL | REPOSICIO AMB FIBRES
VEGETALS

7 — DESMUNTATGE | REPOSICIO FALS SOSTRE DE FIBRES VEGETALS

8 — DESMUNTGE PARCIAL DE FALS SOSTRE DE PLAQUES DE GUIX ESTOPADES.

9 — REPOSICIO AMB UNA FRANJA CONTINUA DE FALS SOSTRE DE PYL PERFORAT, AMB VORES
RESCRESCUDES.

10 — FALS SOSTRE NOU FIBRES VEGETALS

11 — PINTAT DE SOSTRES | PARETS

12 — REPARACIO DE FAGANES

ACTUACIONS PRINCIPALS EN PLANTA PRIMERA

1 — ESTINTOLAMENT JASSERA

2 — ENDERROC PARET

3 — DESMUNTATGE | REPOSICIO FALS SOSTRE DE FIBRES VEGETALS
4 — DESM. | REPOSICIO FALS SOSTRE DE FIBRES VEGETALS EN LAVABOS
5 — ENDERROC DE FALS SOSTRE DE PLAQUES DE GUIX ESTOPADES
6 — FALS SOSTRE NOU FIBRES VEGETALS

7 — PINTAT DE SOSTRES | PARETS

8 — REPARACIO FACANA

9 — SUBSTITUCIO ELEMENTS PEDRA ARTIFICIAL

10 — REPARACIO BALCO

11 — ESTRABADA HORITZONTAL DE LA FACANA AMB EL FORJAT

ACTUACIONS PRINCIPALS EN GOLFES

1- REFORG ESTRUCTURAL FACANES

2 -SORTIDA CIRCUITS FRIGORIFICS

3 -SORTIDA CONDUCTES A RECUPERADORS
4 — SUPORTS RECUPERADORS D’AIRE

3 —TEULADA DE ZINC

4 — REPARACIO FACANA



ACTUACIONS PRINCIPALS EN COBERTA

1 — REFER RAFEC
2 — REPARAR LA CLARABOIA
3 — REPARACIO PUNTUAL DE TEULES.

MD 2.4 Ambit de ’edifici on es fa I’actuacié.

Descripcid i identificacid.

RESUM SUPERFICIE CONSTRUIDA DE L’ACTUACIO

Sup. Sup.

edif. edif. Sup. | Sup. Sup. | Sup. Sup.
SUPERFICIE CONSTRUIDA Inicial | Nou Actual | Ampliacié | total Exterior | enderroc
Planta Soterrani 0| 69,79| 69,79 0| 69,79 0 25
Planta Semisoterrani 12,49 (118,16 | 130,65 7,65| 138,3 36,4 2,63
Planta Baixa 127,51 137,75 | 265,26 7,65 (272,91 0 0
Planta Principal 127,51 137,75 | 265,26 7,65 (272,91 0 0
Planta golfes ] 127,51 0]127,51 0]127,51 0 0
TOTAL SUPERFICIE EDIFICACIO
M2 395,02 | 463,45 | 858,47 22,95|881,42 36,4 5,13
TOTAL SUPERFICIE ) SUP.
D'ACTUACIO DE REFORMA SUP. CONST. |SUP. UTIL SUP. EXT. | END.

m2 m2 m2 m2
Planta Soterrani 69,79 58,84 0 2,5
Planta Semisoterrani 138,3 99,53 36,4 2,63
Planta Baixa 272,91 228,35 0 0
Planta Principal 272,91 228,47 0 0
Planta golfes 127,51 103,29 0 0
TOTAL SUPERFICIE
D'ACTUACIO DE REFORMA 881,42 718,48 36,4 5,13

Programa de necessitats i usos previstos
Us administratiu public: oficines existents.




MD 2.5 Classificacié de I'activitat a desenvolupar segons la Llei de prevencié i control
ambiental.

L'activitat és I'administracié publica, preexistent i no canvia.
L’activitat d’administracié publica com tal no hi és inclosa en cap apartat de la llei 20/2009 de
prevencio i control ambiental. L’activitat d’oficines privada esta inclosa a I’epigraf 821.

MD 3 REQUISITS A COMPLIMENTAR EN FUNCIO DE LES CARACTERISTIQUES DE L’EDIFICI

L’actuaciéo no disminueix cap de les mesures de seguretat existents a | ‘edifici abans de la
reforma. En tot cas, les manté o millora.

Utilitzacio (Us), Accessibilitat, Seguretat d'utilitzacio:

MD 3.1 Codi d’accessibilitat de Catalunya, decret 209/2023, de 23 de novembre.
El projecte tracta d’'una obra d’adequacié interior parcial d’un centre de I'administracié publica
local, que no es canvia d’us.

La proposta planteja un itinerari accessible fins a cada repla de les plantes i adaptat al conjunt
de I'edifici i de cascuna de les plantes.

Segons I’Article 67. Accessos de la SECCIO TERCERA. Edificis existents - SUBSECCIO PRIMERA.
Edificis i establiments d'us public:

67.1 Els edificis i establiments existents objecte d'alguna intervencié han de tenir un accés
principal que sigui accessible o practicable en totes les situacions en queé I'annex 3d ho
determina.

L’accés a I'edifici és accessible.

A I’Annex 3d - Condicions que han de complir els edificis existents objecte d’intervencio.
SECCIO A. Edificis i establiments d’us public, quant a itineraris interiors es diu:

3 Itineraris interiors

3.2 -ltineraris horitzontals

Els elements constructius i la distribucié de mobiliari han de garantir que els itineraris interiors
de cada planta en zones i entre les zones i elements accessibles compleixin les condicions
seglents:

a) Establiments amb una superficie util total de 250 m2 o superior:

al. Han de tenir un itinerari accessible.

La proposta planteja un itinerari accessible fins a cada repla de les plantes i adaptat al conjunt
de I'edifici i de cascuna de les plantes.

La limitacid per fer-lo tot accessible és que hi ha punts on els girs possibles només fan 120 cm.

3.3 Altura lliure d’obstacles

S’admet reduir I'altura lliure d’obstacles a 2,10 m quan es justifica per la presencia d’elements
preexistents que no es poden desplacar o que no sén objecte d’intervencid.

L'alcaria és superior a 2.30 excepte als passos de porta.

Tots els espais de circulacié tenen una algaria igual o major a 2,30 m.
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3.6 Rampes

Només es fa una rampa per salvar el desnivell entre I'entrada del public al salé d’actes i
I'ascensor. Les caracteristiques del edifici obliguen a fer una rampa de 3,20 m al 10%. La sala
d’actes és accessible directament des del carrer. La palestra de la mateixa és accessible des de
el passadis de I'ascensor.

3.9 Escales
3.9.2 Escales existents
Le escala és un dels elements protegits de I'edifici que esta catalogat BCIL.

3.9.4. Escales de nova construccio:
No hi ha

A I'’Annex 3d - Condicions que han de complir els edificis existents objecte d’intervencio.
SECCIO A. Edificis i establiments d’us public, quant a cambres higiéniques es diu:

4 Cambres higieniques

Taula 4.2 - Us publica concurréncia i Us docent.

b) Canvi d’activitat/ Legalitzacid (12). Sup. = 250 m? - S’admeten cambres higiéniques
practicables.

L’edifici compta projecte amb una cambra higiénica accessible i una altra practicables, que
compleixen el que marca I’Annex 3.c 15.5. Cambra higiénica practicable.

Annex 3.c 15.5. Cambra higiénica practicable.
Una cambra higienica es considera practicable si compleix les condicions dels apartats 15.1i15.2
i també les seglients:
a) Disposa d’un espai lliure d’obstacles a tota algaria on es pot inscriure un cercle d’1,50 m
de diametre.
b) Disposa, a un costat de I'inodor, d’un espai de transferencia lateral de 0,80 m d’amplada
i 1,20 m de longitud, lliure d’obstacles.
¢) Disposa d’'una barra de suport horitzontal al costat de I'inodor en qué l'espai de
transferéncia lateral és abatible.
d) Disposa d’'una amplada util de pas als espais de circulacié d’1,00 m com a minim.
e) Es potinscriure un cercle d’1,20 m de diametre als espais de gir.

A I'’Annex 3d - Condicions que han de complir els edificis existents objecte d’intervencio.
SECCIO A. Edificis i establiments d’us public, quant a paviments es diu:

Paviments
Els nous terres son interiors Classe C1. L’Unic forma part d’una terrassa existent, sera classe C3.



Excepte el tram de rampa ja explicat i els girs que hi a la part alta per entrar a la palestra de la
sala d’actes i a les sortides de les oficines del semisoterrani-1 i de la planta 1la. Tots tres
permeten un gir de 1,20 m, tots els itineraris compleixen el que es resumeix a la taula adjunta
1.3 de I'Annex 3c - Normes d’accessibilitat a I'edificacié. 1. Itineraris. Condicions generals.

Condicions d’accessibilitat aplicables a tots els itineraris:

1.3. Taula resum de les condicions d'accessibilitat aplicables als itineraris

horitzontals

Elements Tots els itineraris Itinerari accessible

Recorregut Condicions de |'apartat 1.1.a) Np Lonke ca-np ECAIA; grao‘ sl
ni ressalt diferent del paviment

Paviments Condicions de l'apartat 3 Condicions de |'apartat 3

Recorreguts Pendent longitudinal € 4% Pendent longitudinal < 4%

Pendent transversal < 4%

Pendent transversal £ 2%

Rampes Condicions de |'apartat 4.2 Condicions de |'apartat 4.1
Escales Condicions de |'apartat 5 No s‘admeten
Ascensors Condicions de |'apartat 6.1 0 6.2

Plataformes
elevadores

Només s‘admeten en els supdsits
de l'article 53

Condicions de |'apartat 7

Escales mecaniques
Rampes mecaniques

Condicions de |'apartat 8

No s'admeten

Amplada lliure de pas

> 1,20 m (zones d'Us public)

> 1,10 m (zones comunes en Us
d’habitatge i zones privades)

Estretalls puntuals

Amplada lliure = 1,00 m
Longitud < 0,50 m
Separacio canvi direccié = 0,65 m

Espai per a gir

@ 1,50 m al fons dels
passadissos de més de 10 m

Espai de creuament

1,60 x 2,00 m als passadissos
de més de 15 m

Altura lliure
d’obstacles

>2,20m

>22,20m

Elements a les parets
o limits laterals

Per sota de 2,20 m no poden
sobresortir més de 15 cm
sense senyalitzar a nivell de
terra

Per sota de 2,20 m no poden
sobresortir més de 15 cm sense
senyalitzar a nivell de terra

Protecci6 de
desnivells

Condicions de l'apartat 9

Condicions de l'apartat 9

Altura de portes i
obertures de pas

22,00 m

22,00 m

Espai de maniobra a

@ 1,50 m a les dues bandes,

d’accionament

les portes lliure de I'escombratge
Portes Condicions de l'apartat 10

Situats entre 0,80 m i 1,20 m
Mecanismes

Separacio = 0,40 m a cantonada
Contrast cromatic

Superficies vidriades

Condicions de I'apartat 11

Condicions de I'apartat 11

Senyalitzacio i

Condicions de l'apartat 12

informacio
Il-luminacié Condicions de l'apartat 13 Condicions de l'apartat 13
Mobiliari Condicions del capitol 5 Condicions del capitol 5




MD 3.2 - Compliment del CTE-SUA.

SUA 1 —Seguretat davant el risc de caigudes
No hi ha forats ni desnivells als espais interiors.
Els nous terres seran C1 a I'interior i C3 a I'exterior.

SUA 2 - Seguretat enfront del risc d'impacte o d’'immobilitzacié
Els elements vidriats incorporaran travesser entre 70 i 110 cm de terra. Els vidres de major
alcaria disposaran d’adhesius indicatius.

SUA 3 Seguretat enfront del risc d'immobilitzacio.
No hi ha elements que puguin immobilitzar persones.

SUA 4 — Seguretat enfront del risc causat per il-luminacié inadequada
Es col-loquen lluminaries fixes i d’emergéncia que assoleixen els nivells luminics adients.

SUA 5 — Seguretat enfront del risc causat per situacions amb alta ocupacié
No hi ha sales ni passadissos perilloses 0 amb grades. Tots son plans.

SUA 6 — Seguretat enfront del risc d'ofegament
No pertoca pergué no hi ha piscines, cisternes o pous al local.

SUA 7 — Seguretat enfront del risc causat per vehicles en moviment
No pertoca perque no hi ha vehicles en el local.

SUA 8 - Seguretat enfront del risc causat per I'accié del llamp
Es necessari segons la fitxa del COAC.

SUA 9 — Accessibilitat
Veure ho explicat pel Codi d’Accessibilitat



MD4 COMPLIMENT DELS ALTRES DOCUMENTS DEL CTE.

MD 4.1 CTE-DB-SI Proteccio davant el foc

L’actuacio es desenvolupa en un edifici en Us vigent.

L'Unica alteracid és la supressié d’una escala de baixada fora de servei per no ser necessaria.
MD 4.2 - CTE-DB-HS Salubritat.

Es fara un sistema de renovacio d’aire.

MD 4.3 — CTE-DR- HR Proteccié davant el soroll

No és objecte d’aquesta actuacio

MD 4.4 — CTE-DR- AE Estructura

Pendent de justificacio

MD 4.5 — CTE-DR- HE Estalvi d’energia

S’adjunta certificacions energetiques de I'estat i actuals i de les propostes de millora.
El resum de I'estudi realitzat és:

La classificacio actual és

CALIFICACION ENERGETICA OBTENIDA:

CONSUMO DE ENERGIA EMISIONES DE DIOXIDO DE
PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m? afo [kgCO2/ m? aiio]
<1534 4 <248 Ag
330.9D 79.2D
EX >

MD 5 DESCRIPCIO DELS SISTEMES QUE COMPOSEN L’EDIFICI.
MD 5.1 Sustentacio de I’edifici

MD 5.1.1 Sistema estructural (fonamentacid, estructura portant i estructura horitzontal).

Fonamentacio existent —

El pou de I'ascensor recolzara al terreny mitjangant micropilons.

Estructura -
Es forma un cércol fixat a la facana per dins de les golfes, amb perfils metal-lics.
Es trava la fagcana amb el forjat mitjancant una platina soldada i fixada amb placa a la facana.

Es reparen les esquerdes principals, reemplenant-les amb morter de cal¢ modificat, i col-locant
xarxes estructurals pels dos costats amb morters especials de restauracio.

Es substitueixen els pilars de pedra artificial per d’altres del mateix material.
Es fa un estintolaments d’una llum de 1,10 m en murs de 45 cm.

La solucié és amb dos perfils HEB amb daus de recolzament.

Es fan un estintolaments d’una llum de 2,80 m en paret de 15 cm.

La solucid és amb dos perfils UPN amb daus de recolzament.

L'estructura de l'ascensor sera mitjangcant quatre SHS 100*100/5 i travessers del mateix
material.



MD 5.2 Sistema envolupant.

COBERTA

Es refa el rafec amb un sistema equivalent, pero amb acer AlSI i mad perforat.
Es fan petites reparacions.

FACANA
Es restaura la part protegida amb morter de calg.

MD 5.3 Sistema de compartimentacio.

PARTICIONS INTERIORS

No es fan noves particions.
Es fa la rampa per salvar el desnivell dels dos graons a la planta baixa.
Es fa la rampa per salvar el desnivell existent de 4 cm entre el passadis i la zona d’oficines

MD 5.4 Sistemes d’acabats.

Sostres —

Es reposen o modifiquen els fals sostres existents, afectats per les reparacions de fagana.
Desmuntatge i reposicié fals sostre de guix o de pyl i reposicié del mateix material a part de la
planta baixa.

Desmuntatge i reposicié fals sostre de guix o de pyl i reposicid amb fibres vegetals a part de la
planta baixa.

Desmuntatge i reposicio fals sostre de fibres vegetals a part de la planta baixa i planta primera.
Desmuntatge parcial de fals sostre de plaques de guix estopades a part de la planta baixa i planta
primera.

Reposicié amb una franja continua de fals sostre de PYL perforat, amb vores rescrescudes a part
de la planta baixa.

Fals sostre nou fibres vegetals a part de la planta baixa i d ela planta primera.

Desmuntatge i reposicio fals sostre de fibres vegetals en lavabos a planta primera.

Paviments —

Es conserva els existents, excepte al passadis de planta baixa, on es fa una rampa i part de la
planta semisoterrani on cal fer una altra.

Tant en aquesta com en els nous replans d’ascensor es col-locara gres porcellanic C1.

En la connexié amb els nous replans, es col-locara una junta amb dos platines de llauté de 35*5
mm amb una junta elastica interposada.

S’eliminara el marxapeu existent i es substituira per un nou de marbre Macael blanc.

A la planta semisoterrani es substituira el paviment fins a I'inici de la rampa pel gres porcellanic.

Aplacats
Escopidor de 43 a 45 cm d'amplaria, amb pedra artificial de morter de ciment blanc, buixardada,
amb trencaaigtlies a un cantell, col-locada amb morter mixt 1:0,5:4



Tancaments d’alumini

Tancament del conjunt del buc de I'ascensor

L'estructura es tancara amb envidraments de doble vidre, col-locat en fusteries i folres de xapa
d'alumini lacat, combinant dos colors. Les xapes que folren els elements estructurals seran de
color gris fosc i els perfils seran d'un color clar, semblant al de la fagana de I'edifici inicial. Els
colors es determinaran a obra per la DF.

Tant els moduls de planta baixa del buc de I'ascensor com els conductes verticals que hi haura a
I'extrem nord del volum dels passadissos es folraran amb xapa d'alumini mal-leable.

Pintura
Les parets i sostres nous o que resultin afectats pels canvis es pintaran amb pintura en base
aigua.

MD 5.5 Sistemes de condicionament i instal-lacions (No s’inclou en les Fases 1 i 2)

COMPLEMENTARIS: SEGONS EL TIPUS D'INTERVENCIONS
ACTUACIONS QUE AFECTEN ELEMENTS O ZONES PROTEGIDES ARQUITECTONICAMENT.
CARACTERISTIQUES TECNIQUES DE MORTERS: TIPUS, DOSIFICACIONS | GRUIXARIES

Alternativament i d'acord amb la DF es podran usar morters de calg aéria o de calg hidraulica.
A causa de la potencial reaccié dels silicats bi- i tri-calcic amb aquesta fase per a generar
thaumasita o ettringita, respectivament, es recomana utilitzar morter de calg, la hidraulicitat del
qual (si es creu convenient) es pot obtenir amb I’addicié de metacaoli.

En conseqiiéncia, per emprar calg hidrauliques, cal presentar un certificat del fabricant on
consti que el seu material no generara problemes del tipus indicat.

MORTERS DE CALC AERIA: La cal¢ aéria haura d'haver romas almenys tres mesos en repos

després de la seva apagada. Per a conservar-la es recobrira d'una capa de sorra.

— Ales fabriques el dosatge sera 1:2:0,1. La sorra sera rentada, de la mateixa caracteristica dels
codols de la zona, amb una granulometria 0-1,5/2 mm i algun arid de quars. En les
consolidacions, es tenyira amb terres per integrar-se millor en el pany a actuar.

— Us general: Morters mixtos de cal¢ grassa (amarada), sorra i putzolanes amb addicié de molta
de ceramica.

— Rejuntada de murs de macgoneria: Morter fortament hidraulic a base de calg aéria,
putzolanes i pols de mad. Es comprovara préviament el comportament a fissuracio per
retraccié.

MORTERS DE CALC HIDRAULICA:
— Murs de Magoneria: Morter de calg hidraulica NHL-5, 1:3.

— Col-locacié de peces de pedra tallada: Morter de calg¢ hidraulica NHL-5, 1:2.

— Formigd de calg i cant: Formigé de calg hidraulica NHL-5 ciclopi, 1:2. (4 cabassos de calg, 9
cabassos de mescla, arid i grava fins a 120 mm), 3 cabassos d'aigua. L'aigua s'ajustara en
funcié del minim necessari per a poder vibrar. El formigd es col-locara sense interrupcio,



evitant les hores de major radiacio solar. Per a evitar I'aparicié de les esquerdes de retracci,
habituals avui dia en qualsevol element formigonat, es cobrira amb plastic i es regara
diverses vegades cada dia per a permetre un bon curat de la massa. El temps de curat
mitjangant cobertura sera de dues setmanes. Es repassaran i segellaran amb calg del mateix
tipus les possibles fissures que es produeixin durant aquests dies.

— Fabrica mad massis: Morter de calg hidraulica, 1:2, aproximat de 2 cm.



MN NORMATIVA APLICABLE

MN 1 Edificacio

LEGISLACIO ESPECIFICA

NORMATIVA TECNICA GENERAL DE LA EDIFICACIO

D'acord amb l'article 1° A) Un, del Decret 462/1971 d'11 de marg, en la redaccié del
present projecte s'han observat les normes vigents aplicables sobre construccié”.

Especialment:
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Public

Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei
de Contractes de les Administracions Publiques.

RD 1627/1997 de 24 d'octubre pel qual s'estableixen disposicions minimes de Seguretat i
de Salut en les obres de construccié (BOE 25/10/1997).

RD 604/2006, de 19 de maig, que modifica I'RD 1627/1997.

Llei del Patrimoni Historic Espanyol. Llei 16/1985 del 25 de juny de 1985 (BOE num. 155
de 29 de juny de 1985).

Llei del Patrimoni Cultural Catala, 9/1993 de 9 de setembre (DOGC num. 1807, d'11
d'octubre de 1993; correccié d'errors en el DOGC num. 1825, de 24 de novembre de
1993).

Reglament Electrotécnic de Baixa Tensié (RD 842/2002).

Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'Ordenacio de I'Edificacio (LOE).

RD 2187/1978, pel qual s'aprova el Reglament de Disciplina Urbanistica.
Llei 8/2013 de 26 de juny de Rehabilitacié, Regeneracio i Renovacioé urbana.

Legislacié d'ambit autonomic.

A més, son aplicables puntualment les segiients normes



. Aspectes generals

Ley de Ordenacion de la Edificacion, LOE

Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificaciéon: Ley 52/2002,(BOE 31/12/02). Modificada por los
PRESSUPOSTs generales del estado para el afio 2003. art. 105

Cadigo Técnico de la Edificacion, CTE

RD 314/2006, de 17 de marzo de 2006 (BOE 28/03/2006) modificado por RD 1371/2007 (BOE
23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) y sus correcciones de errores (BOE 20/12/2007 Y
25/1/2008). RD 173/10 por el que se modifica el Cédigo Técnico de la edificacién, en materia de
accessibilidad y no discriminacién a personas con discapacidad. (BOE 11.03.10)

Ley de rehabilitacién, regeneracion y renovacién urbanas

Ley 8/2013, de 26 de junio (BOE 27/6/2013)

Desarrollo de la Directiva 89/106/CEE de productos de la construccién

RD 1630/1992 modificado por el RD 1329/1995. (marcaje CE de los productos, equipos y sistemas)
Normas para la redaccién de proyectos y direccion de obras de edificacion

D 462/1971 (BOE: 24/3/71) modificado por el RD 129/85 (BOE: 7/2/85)

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificacion

O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) correccién de errores (BOE: 6/7/71) modificada per I'0. 14/6/71(BOE:
24/7/91)

Libro de Ordenes y visitas

D 461/1997, de 11 de marzo

Certificado final de direccién de obras

D 462/1971 (BOE: 24/3/71)

Ley de Contratos del sector publico

Ley 30/2007 (BOE: 31.10.07)

Desarrollo parcial de la Ley 30/2007, de Contratos del Sector publico
RD 817/2009 (BOE: 15.05.09)

Ley de la Obra publica

Ley 3/2007 (DOGC: 06.07.07)

REQUISITOS BASICOS DE CALIDAD DE LA EDIFICACION

Aspectes generals

Ley de Ordenacion de la Edificacion, LOE
Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99) i les seves posteriors modificacions

Cadigo Técnico de la Edificacion, CTE



RD 314/2006, de 17 de mar¢ de 2006 (BOE 28/03/2006), modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i per RD
1675/2008 (BOE 18/10/2008), i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 | 25/01/2008)

ORDEN VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009), | LA SEVA CORRECCIO D’ERRADES (BOE 23/09/2009)

RD 173/2010 PEL QUAL ES MODIFICA EL CODI TECNIC DE L’EDIFICACIO, EN MATERIA D’ACCESSIBILITAT | NO
DISCRIMINACIO A PERSONES AMB DISCAPACITAT (BOE 11/03/2010)

LEY 8/2013 (BOE 27/6/2013)

ORDEN FOM/ 1635/2013, D'ACTUALITZACIO DEL DB HE (BOE 12/09/2013) AMB CORRECCIO D'ERRADES (BOE
08/11/2013)

ORDEN FOM/588/2017, PEL LA QUAL ES MODIFICA EL DB HE | EL DB HS (BOE 23/06/2017)

RD 732/2019, DE 20 DE DESEMBRE DE 2019, PEL QUAL ES MODIFICA EL CODI TECNIC DE L’EDIFICACIO (BOE
27/12/2019)

RD 450/2022, DE 14 DE JUNY DE 2022, PEL QUAL ES MODIFICA EL CODI TECNIC DE L’EDIFICACIO (BOE 15/06/2022)

Reglamento Europeo de Productos de Construccidon (marcatge CE dels productes, equips i sistemes)

Reglamento (UE) 305/2011, i les seves posteriors modificacions

Normas para la redaccion de proyectos y direccion de obras de edificacion
D 462/1971 (BOE: 24/3/71) i la seva posterior modificacio

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificacion
09/6/1971 (BOE: 17/6/71) i les seves posteriors modificacions

Certificado final de direccion de obras
D 462/1971 (BOE: 24/3/71) i la seva posterior modificacio

Us de Iedifici

Segons reglamentacions especifiques

MN 2 Altres
No hi ha



RESUM DEL PRESSUPOST PER CAPITOLS.

01.01 RESTAURACIO FAGANES

01.01.00 | TREBALLS PREPARATORIS 18.130,22
01.01.01 | ENDERROCS 21.248,94

01.01.04 | ESTRUCTURA 117.462,09

01.01.05 | RAM DE PALETA 38.594,30

01.01.06 | COBERTES | DESGUASSOS 28.912,12

01.01.07 | AILLAMENTS 762,10

01.01.08 | ENGUIXATS | FALS SOSTRES 2.713,62

01.01.14 MANYA 185,01

01.01.16 | ESTUCS 51.598,03

01.01.18 | CLARABOIA 2.110,14

01.01.26 | REORDENAMENT D'INSTAL-LACIONS 879,99

01.01.30 PINTURA 1.456,74

01.01.35 | RESTAURACIO REVESTIMENTS 2.640,24

01.01 RESTAURACIO FAGANES 286.693,54
01.03 MODIFICACIONS INTERIORS

01.03.01 | ENDERROCS 384,44

01.03.04 | ESTRUCTURA 2.968,47

01.03.05 | RAM DE PALETA 2.105,15

01.03.07 | AILLAMENTS 323,68

01.03 MODIFICACIONS INTERIORS 5.781,74
01.01.40 | GESTIO DE RESIDUS 1.700,10 1.700,10
01.01.41 | SEGURETAT I SALUT 9.420,98 9.420,98
TOTAL PEM 303.596,36
01.02 SUPRESSIO BARRERES ARQUITECTONIQUES

01.02.00 | TREBALLS PREPARATORIS 5.207,26

01.02.01 | ENDERROCS 1.802,97

01.02.03 | FONAMENTACIO 4.349,87

01.02.04 | ESTRUCTURA 17.969,02

01.02.05 | RAM DE PALETA 1.881,50

01.02.06 | COBERTES | DESGUASSOS 6.620,51

01.02.07 | AILLAMENTS 3.852,01

01.02.08 | ENGUIXATS | FALS SOSTRES 220,26

01.02.09 | PAVIMENTS 3.892,64

01.02.12 | FUSTERIA 784,58

01.02.13 | ALUMINI 23.761,70

01.02.14 MANYA 5.218,64

01.02.17 | VIDRIERIA 4.960,51

01.02.19 | ASCENSOR 53.434,41




01.02.20 | ELECTRICTAT 661,81
01.02.26 | REORDENAMENT D'INSTAL-LACIONS 715,52
01.02.30 PINTURA 1.210,54
01.02.33 GESTIO DE RESIDUS 823,47
01.02.41 SEGURETAT | SALUT 6.508,65
01.02 SUPRESSIO BARRERES ARQUITECTONIQUES 143.875,87
RESUM PRESSUPOST BASE DE LICITACIO
RESUM PRESSUPOST GENERAL
PEM FASE |
01.01 RESTAURACIO FACANES 286.693,54
01.03 MODIFICACIONS INTERIORS 5.781,74
01.40 GESTIO DE RESIDUS 1.700,10
01.41 SEGURETAT | SALUT 9.420,98
PEM FASE | 303.596,36
PEM FASE Il
01.01 SUPRESSIO BARRERES ARQUITECTONIQUES 143875,87
PEM FASE I 143.875,87
PRESSUPOST MATERIAL DE L'OBRA TOTAL 447.472,23
13,00% | DESPESES GENERALS 58.171,39
6,00% | BENEFICI INDUSTRIAL 26.848,33
PEC 532.491,95
21,00% | IVA 118.823,31
PREU BASE DE LICITACIO 644.315,26

El present pressupost d'execucié material puja la quantitat de: QUATRE-CENTS QUARANTA-SET
MIL QUATRE-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS (447.472,23 €)

El present pressupost base de licitacio puja la quantitat de: SIS-CENTS QUARANTA-QUATRE MIL
TRES-CENTS QUINZE EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS (644.315,26 €)

Barcelona, JUNY 2026

Sg. Rafael Vila Rodriguez —

/@dff%@%&ﬁ

Arquitecte autor del projecte —




PROJECTES BASIC | D’EXECUCIO DE REHABILITACIO PARCIAL DE LA
CASA CONSISTORIAL. FASES 11 2.

PROPIETAT DE L’AJUNTAMENT DE L’AJUNTAMENT DE CORBERA DE LLOBREGAT

DIRECCIO: C/ de la Pau, 5 Corbera de Llobregat.

MC MEMORIA CONSTRUCTIVA
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MC MEMORIA CONSTRUCTIVA

MC 1 ASPECTES GENERALS

Les mesures i superficies representades en el conjunt de la documentacid, grafica i escrites son
de caracter orientatiu i hauran de ser comprovades en obra.

D’acord amb la metodologia de I'estudi RVR, el conjunt dels planols estan estructurats en

DG1. DEFINICIO URBANISTICA | D'IMPLANTACIO
DG2. PROPOSTA, NORMATIVES | MODIFICACIONS
DG2. 0 - ESTAT ACTUAL
DG2. 10 — PROPOSTA
DG2. 20 — MODIFICACIONS i PATOLOGIES
DG4. SISTEMA ESTRUCTURAL
DG4. 30- REPLANTEIG
DG4. 40 -FONAMENTACIO
DG4. 50 - ESTRUCTURA
DGS. SISTEMES CONSTRUCTIUS
DG5. 60- CONSTRUCCIO
DG5.60D — DETALLS CONSTRUCCIO
DG5. 60 — 1000 BASTIDES
DG5. 60-1200 FUSTERIA
DG5. 60-1300 ALUMINI
DG5. 60-1400 MANYA
DG5. 60-1600 ASCENSOR
DG6. SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS | SERVEIS (No inclds en les Fases 1 2)
DG6. 93 - INSTAL.LACIONS: CLIMATIZACION / ventilacié
DG6. 94 - INSTAL-LACIONS:VENTILACIO HIGIENICA
DG6. 95 - INSTAL-LACIONS: FORCA | DETALLS
DG.6 96 - INSTAL-LACIONS:TELECOMUNICACIONS
DG7. SEGURETAT | SALUT

En aquesta estructuracid, el subfix final indica :
100 i ss — Plantes determinades i ss

400 iss - Faganes determinades i ss

500 i ss — Seccions longitudinals determinades i ss
550 i ss — Seccions transversals determinades i ss

Quant seccions estructurals i tipus de perfils a emprar predominen els planols DG4. 40
Fonaments i DG4.50-Estructura.

Quant a formes, nivells i dimensions, predominen els planols de DG4. 30 i DG5.60 i DG5.60D.
Davant qualsevol contradiccid, cal consultar a la D.F.

La geometria dels pilars dibuixats en planta d’estructura no és valida pel replanteig. les veritables
dimensions i armats son exclusivament les representades en el quadre de pilars o planols de
detall.



MC2 DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES.
EMPLACAMENT | VOLTANTS

Carrer Sant Pau i carrer Jaume Balmes.

Es troba al bell mig del poble, amb una cruilla d’ambdds carrers, relacionats pero separats per
un desnivell important de nord a sud.

Carrers estrets amb important nivell de transit i de maniobres d’aparcaments.

SISTEMA D’ELEVACIO DELS MATERIALS

Aguestes caracteristiques aixi com les intrinseques a I'edifici i de la propia obra aconsellen que
la mateixa es plantegi realitzar en un percentatge important manualment tant pel transport com
per a l'elevacié o amb camions grues mobils. Si el constructor desitja instal-lar una grua ha de
ser justificada pel constructor mitjangant una proposta escrita amb justificacié de calcul signada
per algun técnic qualificat.

La constructora triara el sistema d’elevacié de materials que li sigui mes adient que correra per
la seva compta i carrec, inclos a les despeses indirectes i despeses generals.

Cal respectar 'activitat quotidiana de I'ajuntament i de la circulacié de I'entorn.

TREBALLS D’IMPLANTACIO

Sén per compte del Constructor tots els treballs necessaris per a la seva implantacio.

Entre ells la formacid d'un tancat metal-lic entorn a la grua i/o sistemes fixos d'elevacié que es
decideixin emprar per part de la constructora. Igualment es voltara la zona destinada a
apilaments, residus i altres serveis de I'obra.

A fi d'evitar divergéncies posteriors sobre I'estat dels paviments dels carrers circumdants i les
especies vegetals en ells existents, la constructora presentara a l'aprovacié dels Serveis
responsables corresponents un informe escrit i grafic signat per un técnic, que sera confirmat
pel mateix técnic i els mateixos Serveis responsables en acabar les obres.

PROTECCIO | DESPLAGAMENT PROVISIONAL DE LES INSTAL.LACIONS.

Les linies electriques que existeixin en proximitat a la zona de treball hauran de desplagar-se
provisionalment almenys 70cm. des del limit de la zona de treball, particularment de les
bastides, d'acord amb el que disposa el “Reial decret 614/2001, de 8 de juny, sobre disposicions
minimes per a la proteccié de la salut i seguretat dels treballadors enfront del risc eléctric”. El
mateix en el seu annex 1, defineix que la distancia fins a el limit exterior de la zona de proximitat
de treball ha de ser major o igual a 70cms.

PROTECCIO PROVISIONAL DE LES OBRES.

Durant les obres i des dels seus inicis s'haura de protegir els ambits d’actuacio de la pluja i evitar
que l'aigua de la mateixa penetri en ells
Per a aix0 s’assegurara de tenir tancades les finestres o col-locant elements plastics provisionals.



APUNTALAMENT PROVISIONAL

Per fer qualsevol apuntalament, cal comprovar si la base pot resistir la carrega o en altra cas,
cal col-locar elements de repartiment o apuntalar també el nivell inferior.

BASTIDES

Les bastides com qualsevol altra plataforma de treball necessaria per a la realitzacié de les obres
son per compte de la constructora i estan repercutides en els preus de les partides
corresponents com a costos auxiliars. Només es pagaran com a unitats independents aquelles
que estan especificament considerades com a partides al pressupost en relaci6 amb algun
treball determinat.

El projecte de muntatge ha d'estar signat i visat per un técnic qualificat que ho sotmetra a
I'aprovacié de la Direccid facultativa. Aquest técnic emetra a més un certificat de muntatge
abans de poder ser utilitzat.

Es realitzara la inspeccid periodica de la bastida per assegurar que no han ocorregut canvis que
alterin les condicions inicia'ls de seguretat, ja que aquestes poden veure's afectades per les
vibracions ocasionades per I'Us diari i especialment després de pluges o vents forts.

MC3 CARACTERISTIQUES SINGULARS DELS MATERIALS A TENIR PRESENT PER VALORAR ELS
PREUS DEL PROJECTE.

Tots els materials tindran un disseny i solucions constructives visuals identiques a les ja existents
a I'edifici en la part en qué s'integrin, a criteri de la D.F.

Els materials han de complir les caracteristiques de comportament al foc i d'Us segons indiquen
els DB-SI i DB-SUA del CTE. La ignorancia de l'industrial de les Normes del CTE no eximeix de
responsabilitat a la Constructora per al seu compliment. Les classificacions que se sol-liciten, en
general, son les minimes que requereix el CTE. No obstant aix0, si algun material només es troba
al mercat en una classificacid superior, s'haura d'aplicar aquesta sense implicar augment de preu
per aixo.

PAVIMENTS
Situacié elements Revestiments

Sostre o parets Terres
Zones ocupables C-s2,d0 Efl
Passadissos i escales protegides B-s1,d0 Cfl-s1

ENVANS DE CARTO GUIX

Els extradossats disposaran de perfils adequats a la seva alcada per tal puguin ser autoestables.
Incorporaran aillament de fibra de roca mineral del tipus verd pel seu contingut de reciclats.
Les plaques instal-lades tindran un contingut en reciclats del 20%. Com a minim del 7%.

AILLAMENTS

Els aillaments seran sobre la base de recursos renovables.

Les llanes minerals utilitzaran resines lliures de formaldehid, seran del tipus que en la seva
elaboracio s'usi un 70% menys d'energia i que continguin un 245% de vidre reciclat.

Respecte als aillants procedents de derivats plastics s'usaran els termoplastics com sén el
poliestire i les poliolefines sense plom.

Les plaques d'aillament per a sols de poliestire extrudit seran de 8, 4 i 5 cm. Seran plaques
adequades per a sobrecarregues de 30000 kg/m2, amb junta encadellada, M-1, absorcié < 3%,
densitat > 30 Kg/m3. Producte tipus — Styrofoam LB o de prestacions equivalents mitjancant
certificacié de Laboratori Oficial. 17C23671. Les plaques semirigides de llana de roca per a



aillament de camera de facanes seran UNEIX EN 13162, de densitat 26 a 35 kg/m3 de 80, 50 i 40
mm de gruix.

Les membranes de polietile expandit de lamina tancada seran de 5mm exemptes de CFC's de
5mm, col-locades no adherides. I763ZTEA

Les barreres de vapor i els geotéxtils: de polipropile o polietile.

EVACUACIO D’AIGUES Com a normes generals sotmeses a les precisions assenyalades als
apartats anteriors es consideren:

Caracteristiques mediambientals: Contingut de reciclats: coure, zinc o fosa CR>80%. Polipropile
(PP) CR> 5%. Barreres de vapor i geotéxtils: De polipropile o polietile.

PAVIMENTS

Tindran les classificacions C1, C2 o C3 segons el CTE i demostrable amb assajos.

No sén acceptables els anti-slip sense la classificacid que els correspon segons el seu Us

C1 - Paviments interiors secs inclis rampes amb pendents inferiors al 6%.

C2 — Humits planells o interiors secs amb menys del 6% de pendent a menys de 3 m d'un exterior
descobert.

C3 — Exteriors —

PINTURA

Tota la fusteria i I'estructura de fusta es revestiran exteriorment amb esmalts en base aigua i
interiorment amb vernis de porus obert “lasur”, prévia la capa de proteccid antixilofags
corresponent.

Els elements de ferro es protegiran amb dues mans de convertidor antioxidant exempt de plom
i dues d'esmalt.

Caracteristiques mediambientals: les pintures compliran que no estiguin classificades com a
productes toxics o molt toxics per la directiva 1999/45/CE. Garantia de no utilitzacié de
substancies cancerigenes, mutageniques, etc. Manca de contenir metalls pesants.

Pintures plastiques: en base aigua, COVS<30 g/l i *EEE.

Pintures intumescents: en base aigua, COVS <20 g/I.

Tractaments de la fusta: COVS<65 g/l i *EEE.

Tractaments superficies metal-liques: emprimacions sense plom, EEE i COVS < 55 h/I.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES DE MORTERS: TIPUS, DOSIFICACIONS | GRUIXARIES

Alternativament i d'acord amb la DF, es podran usar morters de calg aéria o de calg hidraulica.
A causa de la potencial reaccié dels silicats bi- i tri-calcic amb aquesta fase per a generar
thaumasita o ettringita, respectivament, es recomana utilitzar morter de calg, la hidraulicitat del
qual (si es creu convenient) es pot obtenir amb I’addicié de metacaoli.

En conseqiiéncia, per emprar calg hidraulica, cal presentar un certificat del fabricant on consti
que el seu material no generara problemes del tipus indicat.

MORTERS DE CALC AERIA: La cal¢ aéria haura d'haver romas almenys tres mesos en repos
després de la seva apagada. Per a conservar-la es recobrira d'una capa de sorra.

e Ales fabriques el dosatge sera 1:2:0,1. La sorra sera rentada, de la mateixa caracteristica
dels codols de la zona, amb una granulometria 0-1,5/2 mm i algun arid de quars. En les
consolidacions, es tenyira amb terres per integrar-se millor en el pany a actuar.

e Us general: Morters mixtos de calc grassa (amarada), sorra i putzolanes amb addicié de
molta de ceramica.



e Rejuntada de murs de macgoneria: Morter fortament hidraulic a base de calg aeéria,
putzolanes i pols de mad. Es comprovara previament el comportament a fissuracié per
retraccié.

MORTERS DE CALC HIDRAULICA:

e Murs de Maconeria: Morter de calg hidraulica NHL-5, 1:3.

e Col-locacid de peces de pedra tallada: Morter de calg hidraulica NHL-5, 1:2.

e Formigd de calg i cant: Formigd de calg hidraulica NHL-5 ciclopi, 1:2. (4 cabassos de calcg,
9 cabassos de mescla, arid i grava fins a 120 mm), 3 cabassos d'aigua. L'aigua s'ajustara en
funcié del minim necessari per a poder vibrar. El formigd es col-locara sense interrupcio,
evitant les hores de major radiacié solar. Per a evitar |'aparicié de les esquerdes de
retraccid, habituals avui dia en qualsevol element formigonat, es cobrira amb plastici es
regara diverses vegades cada dia per a permetre un bon curat de la massa. El temps de
curat mitjancant cobertura sera de dues setmanes. Es repassaran i segellaran amb calg
del mateix tipus les possibles fissures que es produeixin durant aquests dies.

e Fabrica mad massis: Morter de calg hidraulica, 1:2, aproximat de 2 cm.

MC4 CONDICIONS MEDIAMBIENTALS DELS MATERIALS A EMPRAR

En general i a mes de l'especificat, els aspectes ambientals dels materials a utilitzar
preferentment seran:

Materials procedents de recursos renovables i rapidament renovables (RR)

Materials amb contingut en reciclats (CR).

Materials de baixa intensitat energética (BIE).

Materials locals o de produccié el mes propera possible (ML).

Materials de baixes emissions i toxicitat, amb baix contingut en compostos organics volatils
(COVS) i que no continguin resines d’urea formaldehid (SRUF) o PVC.

Materials amb certificats ecologics: ECOLABEL, FSC o PEFC (MC).

Materials amb etiqueta ecologica europea. (EEE).

MC 5 DETERMINACIONS ESPECIALS RESPECTE A LA INTERVENCIO | POSADA EN OBRA PER LA
RESTAURACIO D'ELEMENTS SINGULARS (MATERIAL PETRI, ENGUIXATS, PINTURES MURALS,
ENTEIXINATS 1/O ALFARDES, ELEMENTS DE FUSTA, VIDRIERES, DECORACIONS | ALTRES
MATERIALS SINGULARS.....)

Caldra treballar amb control de restauradors titulats la restauracié dels panys de paraments
esgrafiats i d’estucs amb especejament a les facanes afectades. Aixi com qualsevol altra tasca
de restauracié que s’escaigui.

MC 6 DESCRIPCIO DE LA INTERVENCIO ARQUEOLOGICA.
El projecte no planteja cap mena d’excavacid arqueologica, ni de cap mena.

MC 7 DESCRIPCIO DELS SISTEMES QUE COMPOSEN LES OBRES TOT INCLOENT ELS MITJANS

AUXILIARS.
RESUM ENUNCIATIU DE LES PRINCIPALS ACTUACIONS PREVISTES AL PROJECTE

ACTUACIONS PRINCIPALS EN PLANTA SOTERRANI



1 - BARRAR L’ESCALA EXISTENT
2 — COL-LOCAR EL JOU PER SUPORTAR EL FORJAT EXISTENT, TALLAT PEL NOU FOSSAR DE
L’ASCENSOR

ACTUACIONS PRINCIPALS EN PLANTA SEMISOTERRANI

1 - FORMAR UNA RAMPA PER SALVAR EL DESNIVELL EXISTENT
2 — COLUMNA EXTERIOR D’ALUMINI

3 — PINTAT DE SOSTRES | PARETS

4 - MANTENIR L’ACABAT EXISTENT NETEJAT

ACTUACIONS PRINCIPALS EN PLANTA BAIXA

1 - ESTINTOLAMENT NOVA PORTA ASCENSOR | MODIFICACIO FINESTRA

2 —ENDERROC EQUIPAMENT, PORTA | ALICATATS LAVABO

3 — FORMAR UNA RAMPA PER SALVAR ELS GRAONS

4— DESMUNTATGE | REPOSICIO FALS SOSTRE DE GUIX O DE PYL | REPOSICIO DEL MATEIX
MATERIAL

5— DESMUNTATGE | REPOSICIO FALS SOSTRE DE GUIX O DE PYL | REPOSICIO AMB FIBRES
VEGETALS

6 — DESMUNTATGE | REPOSICIO FALS SOSTRE DE FIBRES VEGETALS

7 — DESMUNTGE PARCIAL DE FALS SOSTRE DE PLAQUES DE GUIX ESTOPADES.

8 - REPOSICIO AMB UNA FRANJA CONTINUA DE FALS SOSTRE DE PYL PERFORAT, AMB VORES
RESCRESCUDES.

9 — FALS SOSTRE NOU FIBRES VEGETALS

10 — PINTAT DE SOSTRES | PARETS

11 — REPARACIO DE FACANES

ACTUACIONS PRINCIPALS EN PLANTA PRIMERA

1 — ESTINTOLAMENT JASSERA

2 — ENDERROC PARET

3 — DESMUNTATGE | REPOSICIO FALS SOSTRE DE FIBRES VEGETALS
4 — DESM. | REPOSICIO FALS SOSTRE DE FIBRES VEGETALS EN LAVABOS
5 — ENDERROC DE FALS SOSTRE DE PLAQUES DE GUIX ESTOPADES
6 — FALS SOSTRE NOU FIBRES VEGETALS

7 — PINTAT DE SOSTRES | PARETS

8 — REPARACIO FACANA

9 - SUBSTITUCIO ELEMENTS PEDRA ARTIFICIAL

10 — REPARACIO BALCO

11 - ESTRABADA HORITZONTAL DE LA FACANA AMB EL FORJAT

ACTUACIONS PRINCIPALS EN GOLFES
1- REFORG ESTRUCTURAL FACANES
2 — TEULADA DE ZINC

3 — REPARACIO FACANA

ACTUACIONS PRINCIPALS EN COBERTA
1 — REFER RAFEC

2 — REPARAR LA CLARABOIA

3 — REPARACIO PUNTUAL DE TEULES.



MC 7.1 Desenvolupament de les obres.

Emplacament i voltants
Veure-ho exposat a ’'MC2

SISTEMA D’ELEVACIO DELS MATERIALS
Veure-ho exposat a ’'MC2

TREBALLS D’IMPLANTACIO
Veure-ho exposat a ’'MC2

PROTECCIO | DESPLAGAMENT PROVISIONAL DE LES INSTAL.LACIONS.
Veure-ho exposat a ’'MC2

PROTECCIO PROVISIONAL DE LES OBRES.
Veure-ho exposat a ’'MC2

RECONEIXEMENT INICIAL | PREVI DE L’ESTAT DE L’EDIFICI
Abans d’iniciar-se els treballs, la constructora caldra que revisi I'estat dels diferents elements
que hi ha l'interior de I'edifici.

Ateés que I'actuacid és parcial cal desenvolupar les obres, tot respectant, les fusteries originals,
tant exteriors com interiors, aixi com totes les instal-lacions que es conserven. També, cal
prendre nota dels paviments esquerdats en els quals no s’actua.

D’altra banda, atés que hi ha esquerdes en alguns envans, és obligatori que es col-loquin
testimonis de guix per evitar dubtes respecte a I'estat final d'aquestes.

APUNTALAMENT DE L'ESTRUCTURA EXISTENT

Veure-ho exposat a ’'MC2.

Tenir especial cura amb I'estrebada de les ménsules del rafec.

Apuntalament estructural dels arcs amb dos puntals de 30 kN/u, units amb doble gruix de taulé
de 2*200*5 i la formacié d'una paret de ceramica de 15 cm per estintolar completament I'arc,
ataconada, amb previa col-locacié d'un film de politée.

Apuntalar el sostre del soterrani abans de col-locar la bastida damunt.

Apuntalar el sostre del soterrani abans de tallar-lo per fer el fossar de I’ascensor

BASTIDES

L’'organitzacié dels treballs caldra que respecti el pas del public cap a I'oficina de ’'AOC, I'entrada
principal de I'edifici inicial i la corresponent de I'edifici ampliacid..

Veure-ho exposat a ’'MC2

MC 7.2 ENDERROCS

DESMUNTATGES
Desmuntatge de teules per recuperar-les.
Desmuntatge d’instal-lacions en fagana per la seva recol-locacié o eliminacié, si d’obsoletes.
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ENDERROCS

Escala baixada des de la planta semisoterrani 1

A la terrassa, s’haura d’enderrocar la barana que tanca el buit de I'escala existent. A més, caldra
desmuntar la franja de paviment que es consideri escaient per formar el minvell del nou volum
i la solucié que es determini per restablir la impermeabilitzacid de la terrassa.

Tallar part del forjat per fer el fossar de I'ascensor

ELIMINACIO D’ENVANS | DE REVESTIMENTS
Divisoria sud oest en pl. Primera.

Moviment de terres
No hi ha.

GESTIO DE RESIDUS
Transport i canon de residus no especials, excepte les restes de fibrociment.

MC 7.3 SUSTENTACIO DE L’EDIFICI
No s’actua

MC 7.4 SISTEMA ESTRUCTURAL (FONAMENTACIé, ESTRUCTURA PORTANT | ESTRUCTURA
HORITZONTAL).

Quant seccions estructurals i tipus de perfils a emprar predominen els planols DG4. 40
Fonaments i DG4.50-Estructura.

Quant a formes, nivells i dimensions, predominen els planols de DG4. 30 i DG5.60 i DG5.60D.
Davant qualsevol contradiccid, cal consultar a la D.F.

La geometria dels pilars dibuixats en planta d’estructura no és valida pel replanteig. les veritables
dimensions i armats son exclusivament les representades en el quadre de pilars o planols de
detall.

Fonamentacio —

Per suportar I'estructura del buc, es formara un fossar d’ascensor de formigd, amb les
dimensions escaient per pas de |'ascensor, per la qual cosa també caldra convenir-les amb
I’empresa ascensorista.

El volum de formigd recolzara damunt la paret que tanca el soterrani existent i s’ancorara en el
mur de sustentacié de I'edifici inicial.

A tal fi, previament caldra enderrocar part escaient de la part i de comprovar I'estat dels
arrebossats que revesteixen el mur esmentat, per coneixer I'estat de la macgoneria i les juntes
de morter on es col-locaran els ancoratges.

Estructura portant
L'estructura de lI'ascensor sera mitjangcant quatre SHS 100*100/5 i travessers del mateix
material.

Peca de pedra artificial en substitucio dels elements existents, armades amb acer inoxidable AlSI
316L, amb mateixes formes geomeétriques i dimensions que les existents. Mesures idéntiques a
les originals i amb sistema de fixacio igual al existent i ancoratges AlSI sortints per fixar-les als
murs. Color i textura com les originals. Col-locades in situ i fixades amb amb resistents tipus
ground:

Columnes de 2.35 d'alcada, formades per basament, fuste i capitell doric. Cilindriques de 16mm,
es tres peces c/u estructurals. Inclou treballs d'apuntalament estructural de I'arc amb dos
puntals de 30 kN/u, units amb doble gruix de taulé de 2*200*5 i la formacié d'una paret de de
ceramica de 15 cm per estintolar completament I'arc, ataconada, amb prévia col-locacié d'un
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film de polité. Fixacid del conjunt amb morter del tipus de groung de baixa retraccid, amb
rejuntat final exterior de calg hidraulica.

Estructura horitzontal -
Es forma un cércol fixat a la facana per dins de les golfes, amb perfils metal-lics.

Es trava la facana amb el forjat mitjancant una platina soldada i fixada amb placa a la fagcana.

Es reparen les esquerdes principals, reemplenant-les amb morter de cal¢ modificat, i col-locant
xarxes estructurals pels dos costats amb morters especials de restauracio.

Es substitueixen els pilars de pedra artificial per d’altres del mateix material.
Es fa un estintolaments d’una llum de 1,10 m en murs de 45 cm.

La solucié és amb dos perfils HEB amb daus de recolzament.

Es fan un estintolaments d’una llum de 2,80 m en paret de 15 cm.

La solucid és amb dos perfils UPN amb daus de recolzament.

Reforg estructura forats conductes d’aire de planta baixa

A cada costat de la paret, es col-locara un LPN 150*100 de 2200 mm de llargaria amb encaixos
de 600*100. Acollats amb tres grups de 3 caragols, passants D160 amb femelles per tots dos
costats i fixats amb resines. Els forats hi seran a >= 10 cm de les vores. Préeviament, es repicara
el guix de la paret i s’arrebossara amb morter del tipus ground per deixar una superficie llisa.

Tancament d’esquerdes estructurals
Segellat de fissures i esquerdes en parament de pedra, amb injeccié de morter de cal¢ 1:4

Tancament d’esquerdes importants amb |'aplicacié de dues capes de 5mm de gruix per capa,
aplicades fresc sobre fresc, de morter bicomponent prebarrejat, d'elevada ductilitat, de color
clar, compost per calg¢ hidraulica (NHL) i Eco-Puzolana, sorres naturals, additius especials i
polimers sinteétics en dispersié aquosa Planitop HDM Restauro de Mapei, conforme als requisits
de la norma europea EN 998-2, com a morter d'obra# de paleta de tipus M15 i segons I'EN 998-
1 com a morter de tipus GP categoria CS IV, en aconseguir una resisténcia mecanica a compressio
> 15 N/mm? (EN 1015-11) , interposant entre capa i capa de morter la malla estructural
aprestada Mapegrid G 220 de Mapei, amb pas de malla 21x21 mm i 250 g/m?, amb modul elastic
mitja a traccié de 67 Gpa, tensié mitjana a traccié de 1079 MPa i allargament a trencament
d'1,68%, procurant una superposicié longitudinal de les bandes consecutives d'uns 10 cm.
Aplicacié i preparacié del suport segons s'especifica en les fitxes tecniques dels productes.

Esquerdes principals a facana ponent per tots dos costats; Unio edifici amb socol per un costat;
Part baixa fagana llevant per un costat.

Consolidacidé d'esquerda passant en pedra, mad, tuf o mixta, a efectuar a qualsevol altura
mitjangant injeccio de lletada superfluida, volumétricament estable, confeccionada amb lligant
hidraulic amb carregues, resistent a les sals, exempta de ciment, composta per calg i Eco-
Puzolana, sorres naturals ultrafines i additius especials, Mape-*Antique | de Mapei . Efectuar,
amb un trepant de rotacié, perforacions de 20-40 mm de diametre i d'una profunditat
aproximada de 2/3 del gruix del mur, preferentment en els vértexs d'una reticula de malla de 50
x 50 cm. Quan el gruix del mur sigui superior a 60 cm, és preferible efectuar les perforacions en
tots dos costats. Posicionament dels tubs d'injeccié utilitzant morter d'obra# de paleta resistent
a les sals, exempt de ciment, a base de calg hidraulica natural i Eco-Puzolana, sorres naturals,
additius especials i microfibres, amb una adheréncia al suport igual o superior a 0,5 N/mm?2
(segons EN 1015-12), classe M5 i de designacié G (segons EN 998-2), Mape-*Antique
Allettamento de Mapei. Emplenar i segellar totes les eventuals fissures i discontinuitats presents
en el parament, que poguessin facilitar la fugida de la lletada, amb Mape-*Antique
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Allettamento. Saturacio de les cavitats internes de la magoneria amb aigua, injectant-la a través
dels tubs d'injeccio predisposats (aquesta operacio ha de realitzar-se, almenys, 24 hores abans
d'efectuar les injeccions de consolidacid). Preparacié de la lletada d'injeccio: barrejar un sac
aglomerant hidraulic amb carregues, resistent a les sals, exempt de ciment a base de cal¢ i eco-
puzolana, sorres naturals ultrafines i additius especials, amb una fluidesa de la mescla inferior a
30 s ( inicial i després de 60 min., segons EN 445) Mape-*Antique | de Mapei, amb
aproximadament un 40% d'aigua (consum teoric d'aplicacié de Mape-*Antique I: 1,40 kg/dm3
de cavitat a emplenar) . La mescla obtinguda roman trabajable durant uns 30 minuts. Injeccio
de la lletada a través dels tubs o injectors previament fixats, emprant bombes mecaniques
manuals o electroniques, a una pressié no superior a 1 atm. en el filtre. Eliminacié dels tubs
d'injeccio i rejuntada dels forats amb Mape-*Antique Allettamento o materials de
caracteristiques técniques a criteri de la DF. Aplicacid i preparacio del suport segons s'especifica
en les fitxes tecniques dels productes i rejuntada final de tota la superficie reparada.

Esquerdes principals a fagana ponent; Unié edifici amb socol; Part baixa fagana llevant.
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MC 7.5 SISTEMA ENVOLUPANT.

Reparacié dels elements estructurals de la balconada, compost per série de biguetes
metal-liques en voladis, que suporten un entrebigat. Caldra reparar-lo o substituir-lo.
Substitucid del conjunt de peces de pedra artificial que composen la balconada: basament,
balustrada i passama i pilars cantoners i altres entremitjos, que estructuren el conjunt en tres
parts iguales. Cadascuna conté 12 balustres i les dues laterals altres 2 més.

Reparacid de la claraboia de grans dimensions que cobreix la caixa d’escala esta formada per
perfils metal-lics i vidres armats.

TEULADA DE ZINC

Es formaran dos peces independents per cobrir el buc de I'ascensor i el sostre dels passadissos
de connexié amb I'edifici existent.

Es compondra d’un panel inferior del tipus sandvitx 19-60-10 amb tauler, aglomerat hidrofug,
XPS i fusta d’avet a I'interior. Recolzara damunt una estructura tubular amb llum intereix inferior
a 120 cm, amb tres punts de suport minim, col-locada amb un pendent minim del 4%.

La part que quedi per davant i per sota de la llinda de la finestra es retornara verticalment.
Damunt es col-locara una coberta de xapa de zinc, del tipus VMzinc, color Quartz-Zinc, amb junta
alcada, formada per safates de 37 cm intereix, disposada damunt una lamina drenant, tipus
ouera.

A les vores exteriors es col-locara una pega cantonera lineal de goterd de 200*150 mm de seccio
nominal. La longitud minima sera I'equivalent a tres safates, disposada a trencajunts. A la vora
davantera es disposara un canald rectangular que abocara a un baixant, també de zinc. A les
vores, en contacte amb els murs, es disposara un minvell, que sigui el més alt possible, sense
envair el fris.

Atés que la coberta corresponent al cos dels passadissos fa un reclau en planta, caldra formar
dos contrapendents a 902 per donar sortides a les aiglies, la primera per evacuar el racd i la
segona per apartar les aiglies del conducte d’instal-lacions.

FACANA DE ZINC AMB REIXA

Es forrara el costat nord del buc d’ascensor amb xapa de zinc del tipus VMzinc Plus, color Quartz-
Zinc, del sistema de junta plana, fixada en tauler WBP de 19 mm, fixat en una subestructura
vertical de tub RHS 80*60*4, cada 60 cm.

En aquest sistema, s’incorporara una reixa de ventilacid, desmuntable des de I'interior, facilment
com a fugida d’emergéncia superior de I'ascensor. Sera de lamel-les galvanitzada pintades amb
reixa interior AlSI anti-mosquits.

MC 7.6 SISTEMA DE COMPARTIMENTACIO.
No es fan noves parets.

RAMPA PER SALVAR EL DESNIVELL DELS DOS GRAONS

Préviament, es determinara la longitud escaient per fer una rampa al 10% o el més proper
possible. Es tallaran amb radial els dos extrems dels paviments existents afectats. A continuacio,
s’aixecara el paviment i el morter de suport en la superficie escaient per fer la nova rampa.
S’emplenara amb material de baixa densitat, fins a deixar un gruix minim de 5 cm. Per tal de
contrastar amb el paviment existent, es col-locara un paviment de pedra de blanc Macael,
buixardada o equivalent per assolir un acabat C2. Es reposara el socol. A les parets es col-locaran
passamans adaptats a dos nivells.
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RAMPA PER SALVAR EL DESNIVELL EXISTENT DE 4 CM ENTRE EL PASSADIS | LA ZONA D’OFICINES
Atesa la posicié de la porta de les oficines amb relacié a I'arribada de l'escala, es planteja
resoldre el desnivell amb una rampa del 20%, en tant que per I’altre costat es fara un desnivell
del 4%.

Préviament, es determinara la posicid de la plataforma respecte a I'escala, iniciant la rampa a9
cm de la cantonada de I'escala i envaint-la 11 cm. Es determinara una llargaria de plataforma de
1,40 mi es donara un desnivell del 4% cap al costat sud.

Es tallaran amb radial els dos extrems dels paviments existents afectats. A continuacio,
s’aixecara el paviment i el morter de suport en la superficie escaient per fer la nova plataforma
i les dues rampes. S’emplenara amb material de baixa densitat, fins a deixar un gruix minim de
5 cm. Per tal de contrastar amb el paviment existent, es col-locara un paviment de pedra de
blanc Macael, buixardada o equivalent per assolir un acabat C2. Es reposara el socol. A les parets
es col-locaran passamans adaptats a dos nivells de la rampa. Al tram final de baixada de I'escala
es col-locara un passama per evitar col:-lisions.

SORTIDA DE MUNTANTS DE CIRCUITS REFRIGERANTS | LINIES ELECTRIQUES AL TERRAT

Es tracta de fer un volum que permeti la sortida de les instal-lacions del conducte vertical de
pujada fins a arribar a les unitats exteriors que hi seran al terrat.

Tot aquest element cal que assegurin I’estanquitat davant la pluja, aixi com la formacio de punts
de coberta sense sortida d’aigties.

Els treballs a fer sén:

1 — Identificar la posicié de les biguetes del forjat, comptant que la sola fara 10 cm d’amplaria i
el seu intereix és de 60 cm’.

2 —Obertura del forat de pas escaient per les instal-lacions, tot podent ocupar I'espai entre dues
biguetes en sentit est-oest i entre la facana d’obra vista existent i el cércol perimetral que voreja
tot el perimetre de la coberta, que s’estima sera de 15 a 20 cm, de forma que quedara una
amplaria de 25 cm aprox. Si aquest espai resultant no és suficient, caldra ampliar-ho, pero sense
trencar gens de cap bigueta, ni parts dels cércols que pugui haver-hi.

3 — Identificat ho anterior, caldra retirar el sistema d’impermeabilitzacid existent per evitar que
resti un espai sense sortida d’aigua.

4 — Es formara un socol de bloc prefabricat de 15 cm de dues filades, formant un clos de mesures
aproximades exteriors 65*50 cm. Els blocs s’ancoraran al forjat amb ancoratges 12 mm
inoxidables, que s’encastin 6 cm i sobresurtin 20 cm, acabats amb pota, dos elements per cada
bloc. S’emplenaran amb formigd HA-25 B-10 XC2. Exteriorment, s’arrebossara amb morter mixt.
5 —Per la part exterior, en contacte amb la zona del terrat, es reposara el sistema d’estanquitat,
tot formant un minvell, solidari i compatible amb el sistema d’impermeabilitzacié actual. Si
I’existent, només consisteix en una lamina girada damunt del socol perimetral, I'extensio del
mateix es fara retornat 20 cm d’alcaria, fins a la regata d’encastament, que es fara al muret de
bloc. Si hi ha un minvell tradicional, es completara, aixecant-lo fins a 20 cm, d’acord amb el CTE-
DB-HS. Davant dubtes sobre la funcionalitat, es col-locara una lamina de EPDM que encavalqui
fins a un carener que permeti dirigir enfora les aiglies o solucio alternativa a criteri de la DF.

6 — Pas de les canonades i cables escaients, recoberts amb material anti vibratori, a més de
I'aillament térmic. Segellat exterior amb massilla elastica i anti vibratoria. Els tubs travessaran la
paret amb pendents en fora per evitar el retorn de la pluja.

7 — Sostre de xapa metal-lica galvanitzada de 2 mm, d’acord amb el perfil dels planols, amb
goterd molt pronunciat i amb voladis molt llarg per la cara interior del terrat. Per la vora exterior
de la fagana, s’acordara amb la placa de formigd prefabricat existent, segellat amb massilla
elastica. Aquest element portara una subestructura de ferro galvanitzat per la fixacid i
sustentacio, formada per un entramat de tub 30*30/2 a 450*450 aprox. i 6 verticals per encastar
o ancorar amb 12 rodons D10. Es pintara amb emprimacié antifosfatant. Totes les soldadures i
fixacions es tractaran amb pintures del tipus galvanic. Mesures estimades orientatives
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aproximades 900*900, amb quatre plecs en sentit S-N més goterd perimetral de 50 mm. Totes
les parts de la planxa tindran pendent per eliminar les aiglies de pluja.

SUPORTS DELS RECUPERADORS D’AIRE DE LA PLANTA PRIMERA DELS DOS EDIFICIS, COL-LOCATS
AL TERRAT DAMUNT LA COBERTA DE GRAVA.

Es tracta de fer una estructura metal-lica flotant, damunt la grava de la coberta, en la que es
fixaran els suports anti vibratoris dels recuperadors.

Es fan uns elements que assegurin el repartiment de les carregues almenys entre tres biguetes,
que estan separades, 120 cm, intereix.

Els treballs a realitzar son:

1 — Col-locacid de sis plaques de neopré anti vibratori o material equivalent a criteri de la DF,
d’unes espessors de 15 a 20 mm i unes dimensions de 200*200 mm. Es col-locaran planes
damunt la grava, anivellant-la per tal, recolzin les potes de I'estructura que es col-locara damunt
seu.

2 — Estructura de tubular metal-lic galvanitzat, perfil 80*80*4, formant una graella de dos
transversals units per dos longitudinals. Tots els perfils tindran els caps extrems tapats amb
platina de 4 mm. Els dos perfils transversals seran en forma d’U invertida, amb una longitud
total de 1400 mm amb tres potes verticals, de 100 mm d’alcaria lliure. Els dos perfils
longitudinals recolzaran damunt dels anteriors, separats en funcié de la posicié dels suports
antivibratoris del model de recuperador que s’instal-li. La llargaria sera de 1000 mm o superior.
D’acord amb la posicié dels elements de fixacio dels suports esmentats.

MC 7.7 SISTEMES D’ACABATS.
Sostres — Es reposen o modifiquen els fals sostres existents, afectats per les reparacions de
facana.

Desmuntatge i reposicié fals sostre de guix o de pyl i reposicié del mateix material a part de la
planta baixa,

Desmuntatge i reposicié fals sostre de guix o de pyl i reposiciéd amb fibres vegetals a part de la
planta baixa,

Desmuntatge i reposicio fals sostre de fibres vegetals a part de la planta baixa i planta primera.
Desmuntatge parcial de fals sostre de plaques de guix estopades a part de la planta baixa i planta
primera.

Reposicié amb una franja continua de fals sostre de PYL perforat, amb vores rescrescudes a part
de la planta baixa

Fals sostre nou fibres vegetals a part de la planta baixa i d ela planta primera.

Desmuntatge i reposicio fals sostre de fibres vegetals en lavabos a planta primera

Paviments -

Gres porcellanic C1 als nous replans.

En la connexié amb els nous replans, es col-locara una junta amb dos platines de llauté de 35*5
mm amb una junta elastica interposada.

També, s’eliminara el marxapeu existent i es substituira per un nou de marbre Macael blanc.

A la planta semisoterrani es substituira el paviment fins a I'inici de la rampa pel gres porcellanic.

Aplacats

Escopidor de 43 a 45 cm d'amplaria, amb pedra artificial de morter de ciment blanc, buixardada,
amb trencaaigies a un cantell, col-locada amb morter mixt 1:0,5:4
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Manya i alumini

ESTRUCTURA DEL BUC DE L’ASCENSOR | DELS PASSADISSOS DE CONNEXIO

Respecte a les caracteristiques estructurals i dels perfils que componen el conjunt, predominen
les determinacions dels planols d’estructura.

Quant a les dimensions generals, nivells i acords interns i amb I'edifici existent predominen els
planols d’arquitectura o construccié. En cas de contradiccid, cal consultar amb la Direccio
Facultativa.

Aguestes dimensions caldra contrastar-les amb I'empresa ascensorista per assegurar la seva
conveniéncia.

El buc sera un prisma format per quatre pilarsi un plegat de cércols horitzontals, tots de tubulars
SHS 100*100*5, excepte l'inferior i els travessers que donen suport als forjats dels passadissos,
que seran SHS 100*200*5.

Els nivells de I'estructura sén determinats per 5 cm per sota del marxapeu de la porta d’ascensor.
La cara sud del buc disposara un nimero més gran de travessers, a un ritme aproximat de 1400
mm per si s’escau fixar les guies de I’ascensor.

Els forjats dels passadissos seran del tipus de planxa col-laborant, disposada transversalment,
recolzada en un perfil UPN al costat exterior i un perfil LPN al costat interior. Aquest estara
separat del mur per lliurar la motllura existent, deixant un buit inferior a 10 cm. Damunt de
I’extrem superior de I'anima, se soldara una platina de 10 mm que sobresortira 2 cm del
paviment acabat.

D’acord amb el que indiquen els planols de I’estructura, els ancoratges s’ancoraran separats com
a minim 10 cm de les vores més properes.

TANCAMENT DEL CONJUNT

L'estructura es tancara amb envidraments de doble vidre, col-locat en fusteries i folres de xapa
d'alumini lacat, combinant dos colors. Les xapes que folren els elements estructurals seran de
color gris fosc i els perfils seran d'un color clar, semblant al de la fagana de I'edifici inicial. Els
colors es determinaran a obra per la DF.

Tant els moduls de planta baixa del buc de I'ascensor com els conductes verticals que hi haura a
I'extrem nord del volum dels passadissos es folraran amb xapa d'alumini mal-leable.

Els tancaments d'alumini estaran fixats amb premarcs de ferro galvanitzat en calent, amb
caragols inoxidables, previament fixats damunt dels perfils estructurals. Exteriorment, aquests
es folraran amb xapa I'alumini mal-leable, incorporant un element resistent interior del tipus
EPS de 20 mm, excepte a la planta semisoterrani.

Verticalment, la fusteria d'alumini dels buits corresponents als passadissos es fixara en dos
muntants addicionals de tubular. Entre el muntant nord i la facana de I'edifici de 1982, es
formara un conducte vertical pel pas dels circuits frigorifics i les linies d'instal-lacions escaient
fins a la coberta.

A la planta inferior, el buc de I'ascensor es folrara amb xapa d'alumini mal-leable, col-locada
damunt taulers WBP de 19 mm, de pollancre o altra xapa de fusta, fixats damunt una
subestructura metal-lica, soldada a la principal.

El modul corresponent al passadis de la mateixa planta semisoterrani, canviara de ritme
respecte als superiors per incorporar un tancament de xapa per amagar els conductes del
recuperador d'aire.

Aguest element de xapa, amb el mateix sistema constructiu que la resta, formara una columna
gue en part entrara en el buit de la paret de planta baixa. Atés que sobresurt parcialment dels
volums edificats principals, la seva alcaria deixara un espai superior buit fins a la llinda de la
facana actual, per a permetre formar un sostre del mateix material, amb pendent cap a
I'exterior, amb retorn vertical, segellat a tota la vora per fer de minvell.

Els dos acords verticals amb els edificis sera una xapa refosa respecte al pla principal de les dues
facanes, que s'ajustara amb les parets amb una junta vertical continua, deixant un buit oscil-lant
entre 10i 20 mm, que s'emplenara de massilla elastica, amb una gruixaria proporcional a la seva
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amplaria, com a minim 17 mm. L'element corresponent a la unié amb I'edifici ampliacié sera de
I'amplaria escaient per tapar el conducte interior. Disposara d'una subestructura de tub. Tipus
de vidre a emprar: Conjunt format per un vidre trempat, a I'exterior, i un altre laminat, a
I'interior, en funcid de les dimensions, cambra d'aire deshidratada de 12 mm amb perfil
separador d'alumini i doble segellat perimetral. Fixacié sobre fusteria amb encunyat mitjancant
falques de suport, perimetrals, laterals i segellat en fred amb silicona, amb U=>2.8 w/m?K,
Rw=>35dBA, factor solar <=0.35 i TI>=60%. Classificacié d’Us, menys de 12 m de caiguda - 1(B)1,
o de prestacions equivalents mitjangant certificacié de Laboratori Oficial.

VIDRES CLASSE D’'US | 1B1
AMPLARIA LLARGARIA COMPOSICIO U Rw=> factor Tl>=
Exterior/interior w/m?2eK solar<=

Passadis

<=1960 <=2310 8T-12-44.2 2,8 35 dBA 0,35 60%

Buc ascensor

1960 2310 10T -12-33.1 2,8 35 dBA 0,35 60%

<=1960 <=2310 8T-12-33.1 2,8 35 dBA 0,35 60%
Vidres finestres i balconeres edifici ampliacio

Facana nord i est 4T -12-33.1 2,8 35 dBA >0,35 75%

Fagana sud 8T-12-33.1 2,8 35 dBA >0,35 60%
Pintura -

Plastica en paraments nous o reparats.

MC 7.8 ELEMENTS PRACTICABLES (NO INCLOS EN LES FASES 1 1 2)

MC 7.9 ELEMENTS DE PROTECCIO | SENYALITZACIO
PORTES METAL-LIQUES

Porta d' estructura de tub ferro 1,5 mm i xapa calada de 2 mm, amb forats diametre 8 mm en
un percentatge del 30%. Bastiment de ferro de 2 mm. Doble fulla batent. Dimensions 1,00x2,65
m aprox. Pany mestreja en sala de calderes.

Porta d' estructura de tub ferro 1,5 mm i xapa calada de 2 mm, amb forats diametre 8 mm en
un percentatge del 30%. Bastiment de ferro de 2 mm. Una fulla batent. Dimensions 0,90x2,65
m aprox. Pany mestrejat en substitucié porta de barri.

14.10 -Rampa pl. Baixa - Doble passama amb formes corbades, si s‘escau , d’acer inoxidable,
diametre 40 mm, fixat amb pipes D10 a la paret, cada 1150 mm aprox., deixant un espai lliure
de 40 mm continu. Els extrems seran amb forma de gaiato o amb tapa arrodonit a criteri de la
DF. Es prolongara 300 mm si és possible. Al¢aria: 700 i 900 mm. Long. Aprox. 3.800 mm

14.11 -Rampa pl. semisoterrani Doble passama amb formes corbades, si s‘escau , d’acer
inoxidable, diametre 40 mm, fixat amb pipes D10 a la paret, cada 1150 mm aprox., deixant un
espai lliure de 40 mm continu. Els extrems seran amb forma de gaiato o amb tapa arrodonit a
criteri de la DF. Es prolongara 300 mm si és possible. Algaria: 700 i 900 mm. Long. Aprox. 600
mm.
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14.12 — Rampa pl. Semisoterrani - Doble passama, d’acer inoxidable, amb forma especial, fent
angle, diametre 40 mm, fixat amb pipes D10 a la paret, a 100 mm dels extrems i al punt de gir,
deixant un espai lliure de 40 mm continu. Els extrems seran amb forma de gaiato o amb tapa
arrodonit a criteri de la DF.. Algaria: 700 i 900 mm. Long. Aprox. 1.400 mm

MC 7.10 INSTAL-LACIONS

MC 7.10.1 Sanejament
Desguas amb sortida lliure al carrer de I'aigua de la teulada

Generalitats
Es col-locara un canald rectangular de zinc, color Quars-zinc .
Es col-locaran baixants del mateix material, amb sortida directa al carrer.

NORMATIVA
Reglament i normatives d’aplicacié:
= Codi Técnic de I'edificacié (CTE), Real Decret 314/2006 del 17 de marc.

= Decret d’eco eficiéncia 21/2006 de 14 febrer pel qual es regula I'adopcid de criteris
ambientals i d’eco eficiencia en els edificis.
=  Ordenances municipals d’aplicacio.

Baixants i canonades:

Els baixants s'han de realitzar sense desviacions i amb un diametre uniforme en tota la seva
altura excepte en el cas dels baixants de residuals, quan existeixin obstacles insalvables en el seu
recorregut i quan la presencia dels vaters exigeixi un diametre concret des dels trams superiors
gue no sigui superat per la resta del baixant.

El diametre no pot disminuir en el senti del corrent.

Podra realitzar-se un augment del diametre quan evacuin en el baixant cabals de magnitud molt
major que els de els trams situats aigles a dalt.

MC 7.10.2 Instal-lacions térmiques (NO INCLOS EN LES FASES 1 1 2)

MC 7.11 SENYALITZACIO.
Es col-locaran retols d’evacuacio i accessibilitat adaptats a la SUA-SIA vigent.

MC 7.12 ALTRES INSTAL-LACIONS O EQUIPAMENTS ESPECIALS

Ascensor eléctric sense cambra de maquinaria, velocitat 1 m/s, nivell de transit estandard, per
a 8 persones (carrega maxima de 640 kg), de 3 parades (recorregut 6 m), habitacle de qualitat
mitjana de mides 1400x1400 mm, embarcament doble a 902 amb portes automatiques
d'obertura lateral de 2 fulles d'acer inoxidable de 900x2000 mm, portes d'accés automatiques
d'obertura lateral de 2 fulles d'acer inoxidable de qualitat mitjana de mides 900x2000 mm,
maniobra col-lectiva de baixada simple, amb marcatge CE segons REAL DECRETO 203/2016.
Portes EI-30 en totes les portes. Recorregut: 7 m aprox. - Distancia entre parades variable.
Portes de planta i cabina i un lateral de la cabina de vidre.
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MN NORMATIVA APLICABLE

Per ser una actuacio de rehabilitacié parcial en un edifici anterior al CTE i declarada BCIL, només
complira parcialment, en tot el que sigui possible.

Justificacié del compliment d'altres reglaments obligatoris no realitzada en el punt anterior i
justificacié del compliment dels requisits basics relatius a la funcionalitat d'acord amb el que
s'estableix en la seva normativa especifica

LEGISLACIO ESPECIFICA

Tots i cadascun dels elements que componen el present projecte d'execucié hauran de complir,
tan al final com durant el transcurs de la seva realitzacid, les diverses normatives generals que
I'afecten; molt especialment les normatives de Proteccié del Patrimoni Arquitectonic i altres
normes de la Presidéncia del Govern, el Ministeri de Cultura, Ministeri de Foment i la Generalitat
de Catalunya, d'obligat compliment i, en particular, les relatives a Seguretat i Salut en la
Construccio.

OBRA COMPLERTA

Aquest projecte, en tot allo a que ell es refereix, compreén una obra completa capag de prestar
serveisegons ’Art. 11.2 del RD Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de la Llei de Contractes del Sector
Public (LCSP) i modificacions posteriors, aixi com 125 127 del REGLAMENT GENERAL DE LA LLEI
DE CONTRACTES DE LES ADMINISTRACIONS PUBLIQUES. Reial decret 716/2019, de 5 de
desembre, pel qual es modifiquen el Reial decret 773/2015, de 28 d'agost, pel qual es
modifiquen determinats preceptes del Reglament General de la Llei de Contractes de les
administracions publiques, aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre

Per tant, és necessari que incloguin tots i cadascun dels elements imprescindibles per al seu
correcte funcionament i el desenvolupament complet de la funcié que li correspon en I'obra.

El Plec de Prescripcions Técniques es regira pel Plec de condicions Tecniques de la Direccio
General d'Arquitectura -1960 (Ordre del M.O. 4/06/1973) en tot allo que no quedi
completament definit pel Plec particular de condicions que forma part d'aquest projecte.

Normativa técnica general de I'edificacio

D'acord amb I'article 12 A) Un, del Decret 462/1971 d'11 de marg, en la redaccié del present
projecte s'han observat les normes vigents aplicables sobre construccid”.

Especialment:

R.D. Legislativo 9/2017, de 8 de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de Contratos del Sector Publico (LCSP).

RD 716/2019, de 5 de desembre, pel qual es modifiquen el Reial decret 773/2015, de 28 d'agost,
pel qual es modifiquen determinats preceptes del Reglament General de la Llei de Contractes
de les Administracions Publiques, aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre

RD 1627/1997 de 24 d'octubre pel qual s'estableixen disposicions minimes de Seguretat i de
Salut en les obres de construccié (BOE 25/10/1997).

RD 604/2006, de 19 de maig, que modifica I'RD 1627/1997.

Llei del Patrimoni Historic Espanyol. Llei 16/1985 del 25 de juny de 1985 (BOE nim. 155 de 29
de juny de 1985).

Llei del Patrimoni Cultural Catala, 9/1993 de 9 de setembre (DOGC nim. 1807, d'11 d'octubre
de 1993; correccio d'errors en el DOGC num. 1825, de 24 de novembre de 1993).

RD 314/2006, de 17 de marg, pel qual s'aprova el Codi Técnic de I'Edificacié (CTE).

RD 1371/2007, de 19 d'octubre, pel qual s'aprova el document basic «DB-HR Proteccié enfront
del soroll» del CTE.
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RD 732/2019 de 20 de desembre (BOE 27/12/2019) pel qual es modifica el “Codi Técnic de
I'Edificacid”

RD 450/2022, de 14 de juny de 2022 (BOE 15/06/2022) pel qual es modifica el “Codi Técnic de
I'Edificacié”

RD 1247/2008, de 18 de juliol, pel qual s'aprova la Instruccié de formigd estructural, CE 2008,
En vigor des del 1/12/2008. Deroga I'CE98.

Reglament Electrotécnic de Baixa Tensié (RD 842/2002).

Norma Sismorresistente NCSR-02 (R. D. 997/2002).

Instruccio per a la Recepcid de Ciments RC-16 (RD 256/2016 de 10 de juny).

Inst. per a Projecte i Execucié de Forjats Unidireccionals EFHE (RD 642/2002)

Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'Ordenacio de I'Edificacio (LOE).

RD 2187/1978, pel qual s'aprova el Reglament de Disciplina Urbanistica.

Llei 8/2013 de 26 de juny de Rehabilitacié, Regeneracio i Renovacioé urbana.

Legislacié d'ambit autonomic.

Codi d’accessibilitat de Catalunya Decret 209/2023, de 28 de novembre.

Pla General d’Ordenacié de Corbera de Llobregat (PGO).
Modificacié puntual del Pla General d’Ordenacid en relacié amb el Sistema d’Equipaments, de
Corbera de Llobregat (MPGO). El document es va aprovar definitivament el 13 de juny de 2017

El tecnic redactor declara que les parts contingudes al Projecte en funcié del contracte rebut de
I'ajuntament, compleix les Ordenances Municipals i altres disposicions especifiques de la
Comunitat Autonoma en materia d'urbanisme i, si s’escau, de proteccid del Patrimoni Historic
artistic.

A més son aplicables les seglients normes:
Nota:

Color negre: legislacié d’ambit estatal

Color granate: legislacié d’ambit autonomic
Color blau: legislacio d’ambit municipal
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Normativa tecnica general d’Edificacio

Nota:

Color negre: legislacié d’ambit estatal
Color granat: legislacio d’ambit autonomic

Color blau: legislacio d’ambit municipal

Aspectes generals

Ley de Ordenacidn de la Edificacion, LOE
Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99) i les seves posteriors modificacions

Cddigo Técnico de la Edificacion, CTE

RD 314/2006, de 17 de marg de 2006 (BOE 28/03/2006), modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i per RD 1675/2008 (BOE
18/10/2008), i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/01/2008)

Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009), i la seva correccié d’errades (BOE 23/09/2009)

RD 173/2010 pel qual es modifica el Codi Técnic de I’Edificacid, en mateéria d’accessibilitat i no discriminacié a persones amb discapacitat (BOE
11/03/2010)

Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013)

Orden FOM/ 1635/2013, d'actualitzacié del DB HE (BOE 12/09/2013) amb correcci6 d'errades (BOE 08/11/2013)

Orden FOM/588/2017, pel la qual es modifica el DB HE i el DB HS (BOE 23/06/2017)

RD 732/2019, de 20 de desembre de 2019, pel qual es modifica el Codi Técnic de I'Edificacié (BOE 27/12/2019)

RD 450/2022, de 14 de juny de 2022, pel qual es modifica el Codi Técnic de I'Edificacié (BOE 15/06/2022)

Disposiciones para la libre circulaciéon de los productos de construccion
Reglamento (UE) 2024/3110 (DOUE: 18/12/2024)
Reglamento (UE) 305/2011, i les seves posteriors modificacions. Derogat parcialment pel Reglament (UE) 2024/3110

Normas para la redaccion de proyectos y direccion de obras de edificacion
D 462/1971 (BOE: 24/3/71) i la seva posterior modificacié

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificacion
09/6/1971 (BOE: 17/6/71) i les seves posteriors modificacions

Certificado final de direccion de obras
D 462/1971 (BOE: 24/3/71) i la seva posterior modificacié

REQUISITS BASICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIO
Us de I'edifici
Habitatge

Llei de I'habitatge
Llei 18/2007 (DOGC: 9/1/2008) i correcci6 errades (DOGC 7/2/2008) i les seves posteriors modificacions

Condicions minimes d’habitabilitat dels habitatges i la cédula d’habitabilitat
D 141/2012 (DOGC 2/11/2012) i la seva posterior modificacié

Acreditacié de determinats requisits préviament a I'inici de la construccié dels habitatges
D 282/91 (DOGC:15/01/92)

Altres usos

Segons reglamentacions especifiques

Accessibilitat

Condiciones basicas de accesibilidad y no discriminacion de las personas con discapacidad para el acceso y utilizacion de los espacios
publicos urbanizados y edificaciones

RD 505/2007 (BOE 113 de I'11/5/2007) i la seva posterior modificacié
CTE Part | Exigéncies basiques de seguretat d’utilitzacio i accessibilitat, SUA

CTE DB Document Basic SUA Seguretat d’utilitzacio i accessibilitat
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions



Llei d’accessibilitat
Llei 13/2014 (DOGC 4/11/2014) i la seva posterior modificacid

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 13/2014
D 209/2023 (DOGC 30/11/23) i la seva posterior correccié d’errades

Seguretat estructural
CTE Part | Exigéncies basiques de Seguretat Estructural, SE
CTE DB SE Document Basic Seguretat Estructural, Bases de calcul

CTE DB SE AE Document Basic Accions a I’edificacié
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions

Seguretat en cas d’incendi
CTE Part | Exigéncies basiques de seguretat en cas d’incendi, SI
CTE DB SI Document Basic Seguretat en cas d’Incendi

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions

Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales, RSCIEI
RD 164/2025, (BOE: 10/04/2025)

Prevencié i seguretat en materia d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.
Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10) i les seves posteriors modificacions

Instruccions técniques complementaries, SPs
Ordre INT/322/2012, INT/323/2012 i INT/324/2012 (DOGC 25/10/2012)
Ordre ISP/19/2025, ISP/20/2025 i ISP/28/2025 (DOGC 24/02/2025, 03/03/2025)

Ordenanga Municipal de proteccid en cas d’incendi de Barcelona, OMCPI 2008 (només per projectes a Barcelona)

Seguretat d’utilitzacid i accessibilitat
CTE Part | Exigéncies basiques de seguretat d’utilitzacié i accessibilitat, SUA

CTE DB SUA Document Basic Seguretat d’Utilitzacio i Accessibilitat

SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes

SUA-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades

SUA-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament”

SUA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupacié
SUA-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament

SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment
SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp

SUA-9 Accessibilitat

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions

Salubritat
CTE Part | Exigéncies basiques d’Habitabilitat Salubritat, HS

CTE DB HS Document Basic Salubritat

HS 1 Protecci6 enfront de la humitat
HS 2 Recollida i evacuacié de residus
HS 3 Qualitat de l'aire interior
HS 4 Subministrament d’aigua

HS 5 Evacuacié d’aigiies
HS 6 Proteccio contra I'exposicié al radé

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions



Es regula I'adopcid de criteris ambientals i d’ecoeficiéncia en els edificis
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) | D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)

Proteccid enfront del soroll
CTE Part | Exigéncies basiques d’Habitabilitat Proteccié davant del soroll, HR
CTE DB HR Document Basic Proteccié davant del soroll

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions

Ley del ruido
Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003) i la seva posterior modificacié

Zonificacidn acustica, objetivos de calidad y emisiones acusticas
RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007) i la seva posterior modificacid

Llei de proteccié contra la contaminacio acustica
Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002) i la seva posterior modificacio

Reglament de la Llei 16/2002 de proteccioé contra la contaminacié acustica
Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009) i les seves posteriors modificacions

Es regula I'adopcid de criteris ambientals i d’ecoeficiéncia en els edificis
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)

Ordenances municipals

Estalvi d’energia
CTE Part | Exigéncies basiques d’estalvi d’energia, HE

CTE DB HE Document Basic Estalvi d’Energia
HE-0 Limitacié del consum energetic

HE-1 Condicions per al control de la demanda energética

HE-2 Condicions de les instal-lacions termiques

HE-3 Condicions de les instal-lacions d’il-luminacié

HE-4 Contribucié minima d’energia renovable per cobrir la demanda d’ACS

HE-5 Generacié minima d’energia eléctrica procedent de fonts renovables

HE-6 Dotacions minimes per a la infraestructura de recarrega de vehicles eléctrics
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.

Es regula I’'adopcid de criteris ambientals i d’ecoeficiéncia en els edificis
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)

NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI

Sistemes estructurals

CTE DB SE Document Basic Seguretat Estructural, Bases de calcul
CTE DB SE AE Document Basic Accions a I'edificacio
CTE DB SE C Document Basic Fonaments
CTE DB SE A Document Basic Acer
CTE DB SE M Document Basic Fusta
CTE DB SE F Document Basic Fabrica

CTE DB Sl 6 Resisténcia al foc de I’estructura i Annexes C, D, E, F
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.



NCSE-02 Norma de Construccidn Sismorresistente. Parte general y edificacion
RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02)
CE Codi Estructural
RD 470/2021, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Codi Estructural i la seva correccié d’errors

NRE-AEOR-93 Norma reglamentaria d’edificacié sobre accions en I’edificacio en les obres de rehabilitacié estructural dels sostres d’edificis
d’habitatges

0 18/1/94 (DOGC: 28/1/94)

Sistemes constructius

CTE DB HS 1 Protecci6 enfront de la humitat

CTE DB HS 6 Proteccié contra I’exposicié al radd

CTE DB HR Proteccié davant del soroll

CTE DB HE 1 Condicions per al control de la demanda energeética

CTE DB SE AE Accions en I'edificacié

CTE DB SE F Fabrica i altres

CTE DB Sl Seguretat en cas d’Incendi, SI 1i Sl 2, Annex F

CTE DB SUA Seguretat d’Utilitzacié i Accessibilitat, SUA 1i SUA 2
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 13/2014
D 209/2023 (DOGC: 30/11/23) i la seva posterior correcci6 d’errades.

Es regula I’'adopcid de criteris ambientals i d’ecoeficiéncia en els edificis
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)

Sistema de condicionaments, instal-lacions i serveis

Instal-lacions d’ascensors

CTE DB SUA 9 Seguretat d’utilitzacio i accessibilitat
RD 173/2010 (BOE 11.03.2010)

Codi d’Accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 13/2014
D 209/2023 (DOGC 30/11/23) i la seva posterior correccié d’errades

CTE DB Sl 4 Seguretat en cas d’incendi. Instal-lacions de proteccié en cas d’incendi (ascensor d’emergeéncia)
RD 173/2010 (BOE 11.03.2010)

Requisitos esenciales de seguridad para la comercializacién de ascensores y componentes de seguridad de ascensores
RD 203/2016 (BOE: 25/5/2016)

Reglamento de aparatos de elevacion y su manutencion. Instrucciones Técnicas Complementarias
RD 2291/85 (BOE: 11/12/85) i les seves posteriors modificacions

Instruccion Técnica Complementaria ITC AEM 1 “Ascensores”, que regula la puesta en servicio, modificacién, mantenimientio e inspeccion
de los ascensores, asi como el incremento de la seguridad del parque de ascensores existente

RD 355/2024 (BOE 13/04/2024)

Normes per a la comercialitzacié i posada en servei de les maquines
RD 1644/08 de 10 d’octubre (BOE 11.10.08) i la seva posterior modificacio

Se autoriza la instalacion de ascensores sin cuarto de maquinas
Resolucién 3/4/97 (BOE: 23/4/97) i la seva posterior modificacio

Se autoriza la instalaciéon de ascensores con maquinas en foso
Resolucién 10/09/98 (BOE: 25/9/98)

Seguretat industrial dels establiments, les instal-lacions i els productes
D 192/2023 (DOGC 09.11.2023)



Instal-lacions de recollida i evacuacio de residus

CTE DB HS 2 Recollida i evacuacié de residus
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions

Ordenances municipals

Instal-lacions d’aigua

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions

Criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro
RD 3/2023, de 10 de gener (BOE 11/01/2023) i la seva correccié d’errades

Requisitos sanitarios para la prevencion y el control de la legionelosis
RD 487/2022, de 21 de juny (BOE 22/06/2022) i |la seva posterior modificacié
Real Decreto 614/2024, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 487/2022

Reglamento d’equips a pressio. Instruccions técniques complementaries
RD 809/2021, de 21 de setembre (BOE 11/10/2021)

Es regula I’adopcié de criteris ambientals i d’ecoeficieéncia en els edificis
D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) | D111/2009 (DOGC:16/7/2009)

Condicions higienicosanitaries per a la prevencio i el control de la legionel-losi
D 352/2004 (DOGC 29/07/2004)

Mesures de foment per a I'estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicacio obligatoria als edificis destinats a serveis publics de
la Generalitat de Catalunya, aixi com en els habitatges finangats amb ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de Catalunya)

D 202/98 (DOGC 06/08/98)

Ordenances municipals

Instal-lacions d’aigua calenta sanitaria

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions

CTE DB HE 4 Contribucié minima d’energia renovable per cobrir la demanda d’ACS
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions
RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios
RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors modificacions
Requisitos sanitarios para la prevencion y el control de la legionelosis
RD 487/2022, de 21 de juny (BOE 22/06/2022) i la seva posterior modificacid
Condicions higienicosanitaries per a la prevencio i el control de la legionel-losi
D 352/2004 (DOGC 29/07/2004)
Es regula I’adopcié de criteris ambientals i d’ecoeficieéncia en els edificis

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) | D111/2009 (DOGC:16/7/2009)



Instal-lacions d’evacuacio

CTE DB HS 5 Evacuaci6 d’aigiies
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions

Es regula I’adopcié de criteris ambientals i d’ecoeficieéncia en els edificis
D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) | D111/2009 (DOGC16/7/2009)

Ordenances municipals

Instal-lacions de proteccié contra el radd

CTE DB HS 6 Protecci6 contra I’exposicié al radé
RD 732/2019, de 20 de desembre de 2019, pel qual es modifica el Codi Técnic de I'Edificacié (BOE 27/12/2019).

Instal-lacions térmiques

CTE DB HE 2 Condicions de les instal-lacions térmiques (remet al RITE)
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios
RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors modificacions

Requisitos de disefio ecoldgico aplicables als productes relacionados con la energia
RD 187/2011 (BOE: 3/3/2011)

Requisitos sanitarios para la prevencion y el control de la legionelosis
RD 487/2022, de 21 de juny (BOE 22/06/2022) i la seva posterior modificacid

Reglamento de equipos a presion. Instrucciones técnicas complementarias
RD 809/2021, de 21 de setembre (BOE 11/10/2021)

Seguretat industrial dels establiments, les instal-lacions i els productes
D 192/2023 (DOGC 09.11.2023)

Condicions higienicosanitaries per a la prevencio i el control de la legionel-losi
D 352/2004 (DOGC 29/07/2004)

Ordenances municipals

Instal-lacions de ventilacio

CTE DB HS 3 Qualitat de I'aire interior
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios
RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007 i les seves posteriors modificacions

CTE DB SI 3.7 Control de fums
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.

Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales, RSCIEI
RD 164/2025, (BOE: 10/04/2025)

Ordenances municipals



Instal-lacions de combustibles

Gas natural i GLP

Reglamento técnico de distribucion y utilizacion de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias.
ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petréleo (GLP) en depdsitos fijos
ITC-ICG 06 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petréleo (GLP) para uso propio

ITC-ICG 07 Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos

RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006) i les seves posteriors modificacions

Reglamento general del servicio publico de gases combustibles

D 2913/1973 (BOE: 21/11/73) i les seves posteriors modificacions, derogat en tot alld que contradiguin o s’oposin al que es disposa al
“Reglamento técnico de distribucidn y utilizacidon de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”, aprovat
pel RD 919/2006

Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones

0 18/11/74 (BOE: 6/12/74) i les seves posteriors modificacions, derogat en tot alld que contradiguin o s’oposin al que es disposa al
“Reglamento técnico de distribucidn y utilizacidon de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”, aprovat
pel RD 919/2006

Gas-oil

Instruccidn Técnica Complementaria MI-IP-03 "Instalaciones Petroliferas para uso propio"
RD 1523/1999 (BOE: 22/10/1999) i la seva posterior modificacié
RD 1427/1997 (BOE: 23/10/1997) i les seves posteriors modificacions

Instal-lacions d’electricitat

REBT Reglamento electrotécnico para baja tension. Instrucciones Técnicas Complementarias
RD 842/2002 (BOE 18/09/02) i les seves posteriors modificacions

Instruccidn Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehiculos eléctricos”,
del Reglamento electrotécnico de baja tension, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo.

RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014) i la seva posterior modificacio

CTE DB HE-5 Generacié minima d’energia eléctrica
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.

Actividades de transporte, distribucion, comercializacién, suministro y procedimientos de autorizacion de instalaciones de energia eléctrica

RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000) i les seves posteriors modificacions. Obligacié de centre de transformacio, distancies linies eléctriques

Reglamento de condiciones técnicas y garantias de seguridad en lineas eléctricas de alta tension y sus instrucciones técnicas
complementarias, ITC-LAT 01 a 09

RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008) i les seves posteriors modificacions

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantias de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformacion
RD 337/2014 (BOE: 9/6/2014) i les seves posteriors modificacions

Normas sobre ventilacion y acceso de ciertos centros de transformacion
Resoluci6 19/6/1984 (BOE: 26/6/84)

Conexion a red de instalaciones de produccion de energia eléctrica de pequefia potencia
RD 1699/2011 (BOE: 8/12/2011) i les seves posteriors modificacions

Procediment administratiu aplicable a les instal-lacions solars fotovoltaiques connectades a la xarxa eléctrica
D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02)

Seguretat industrial dels establiments, les instal-lacions i els productes
D 192/2023 (DOGC 09.11.2023)

Certificat sobre compliment de les distancies reglamentaries d’obres i construccions a linies eléctriques
Resolucid 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988)



Especificacions particulars i projectes tipus d’Endesa Distribucio Eléctrica, SLU.
Resolucié de 5 de desembre de 2018 de la Direccié General d’Energia i Mines (BOE: 28/12/2018)
Normes Tecniques particulars de FECSA-ENDESA relatives a les instal-lacions de xarxa i a les instal-lacions d’enllag

Resolucié ECF/4548/2006 (DOGC 22/2/2007)

Vehicle eléctric

HE-6 Dotacions minimes per a la infraestructura de recarrega de vehicles eléectrics
RD 450/2022 (BOE 15/06/2022)

Instruccién Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehiculos
eléctricos”, del Reglamento electrotécnico de baja tensidn, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo.

RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014) i la seva posterior modificacio

Instal-lacions fotovoltaiques

REBT Reglamento electrotécnico para baja tension. Instrucciones Técnicas Complementarias

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) i les seves posteriors modificacions

Condicions administratives, técniques i economiques de I’lautoconsum d’energia eléctrica

RD 244/2019 d’autoconsum (BOE 06/04/2019) i les seves posteriors modificacions

Ordenances municipals

Instal-lacions d’il-luminacio

CTE DB HE-3 Condicions de les instal-lacions d’il-luminacié

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.

CTE DB SUA-4 Seguretat enfront al risc causat per il-luminacié inadequada
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.

REBT ITC-28 Instal-lacions en locals de publica concurréncia
RD 842/2002 (BOE 18/09/02) i les seves posteriors modificacions

Llei d’ordenacié ambiental de I’enllumenament per a la proteccié del medi nocturn

Llei 6/2001 (DOGC 12/6/2001) i les seves posteriors modificacions

Decret 190/2015 (DOGC 27/08/2015) i les seves posteriors modificacions

Instal-lacions de telecomunicacions

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicacion

RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98) i les seves posteriors modificacions

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicacion en el
interior de las edificaciones

RD 346/2011 (BOE 1/04/2011) i les seves posteriors modificacions

Orden ITC/1644/2011, por la que se desarrolla el reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el
acceso a los servicios de telecomunicacién en el interior de las edificaciones, aprobado por el RD 346/2011

ITC/1644/2011, de 10 de juny. (BOE 16/6/2011) i les seves posteriors modificacions

Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepcion de television en el proceso de su adecuacion para la recepcion de TDT y
se modifican determinados aspectos administrativos y técnicos de las infraestructuras comunes de telecomunicacion en el interior de los

edificios
Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006)



Instal-lacions de proteccié contra incendis

RIPCI Reglamento de Instalaciones de Proteccién Contra Incendios
RD 513/2017 (BOE 12/6/2017) i les seves posteriors modificacions

CTE DB SI 4 Instal-lacions de proteccié en cas d’incendi
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.

Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales, RSCIEI
RD 164/2025, (BOE: 10/04/2025)

Instal-lacions de proteccié al llamp

CTE DB SUA-8 i Annex B Seguretat enfront al risc causat per I'accié del llamp
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.

Certificacio energética dels edificis

Procedimiento Basico para la certificacion energética de los edificios

Real Decreto 390/2021 (BOE 02/06/2021)

Control de qualitat

Marc general

Codigo Técnico de la Edificacion, CTE
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.

CE Codigo Estructural. Capitulo 5. Bases generales para la gestion de la calidad de las estructuras
RD 470/2021, de 29 de juny (BOE 10/08/2021) i la seva correccié d’errors

Control de qualitat en I'edificacié d’habitatges
D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) i les seves posteriors modificacions

Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu)

Disposiciones para la libre circulaciéon de los productos de construccion
Reglamento (UE) 2024/3110 (DOUE: 18/12/2024)
Reglamento (UE) 305/2011, i les seves posteriors modificacions. Derogat parcialment pel Reglament (UE) 2024/3110

Clasificacion de los productos de construccion y de los elementos constructivos en funcion de sus propiedades de reaccion y de resistencia
frente al fuego

RD 842/2013 (BOE: 23/11/2013)

RC-16 Instruccion para la recepcién de cementos
RD 256/2016 (BOE: 25/6/2016) i la seva posterior modificacid

Criteris d’utilitzacié en I'obra publica de determinats productes utilitzats en I’edificacié
R 22/6/1998 (DOGC 3/8/98)
UC-85 recomanacions sobre I'tis de cendres volants en el formigé

0 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85)



Gestio de residus de construccio i enderrocs

Regulador de la produccion y gestion de los residuos de construccién y demolicion
RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008)

Programa de Prevencion y Gestion de Residus y Recursos de Catalunya (PRECAT 20)
RD 210/2018, del 6 d’abril (BOE 16/4/2018) i les seves posteriors modificacions

Residuos y suelos contaminados para una economia circular

Llei 7/2022, de 8 d’abril (BOE 09/04/2022)
Normas generales de valorizacion de materiales naturales excavados para su utilizacion en operaciones de relleno y obras distintas a
aquellas en las que se generaron

Orden APM/1007/2017, de 10 d’octubre (BOE 21/10/2017)

Relacién de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estandares para la declaracién de suelos contaminados.
RD 9/2005 (BOE: 18/01/2005)

Text refos de la Llei reguladora dels residus
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009) i les seves posteriors modificacions

Programa de gestio de residus de la construccié de Catalunya (PROGROC), es regula la produccid i gestio de residus de la construccid i
demolicid, i el canon sobre la deposicié controlada dels residus de la construccié.

D 89/2010, 26 juliol (DOGC 6/07/2010) i les seves posteriors modificacions

Utilitzacié dels arids reciclats procedents de la valoritzacié de residus de la construccié i demolicié
ORDRE ACC/9/2023, de 23 de gener (DOGC 26/01/2023)



Llibre de I’edifici
Ley de Ordenacidn de la Edificacion, LOE
Llei 38/1999 (BOE 06/11/99) i les seves posteriors modificacions

Cddigo Técnico de la Edificacion, CTE
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions

Llibre de I'edifici per a edificis d’habitatge
D 67/2015 (DOGC 7/8/2015)
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MA1 ANNEX A LA MEMORIA ADMINISTRATIVA

PROJECTES BASIC | D’EXECUCIO DE REHABILITACIO PARCIAL DE LA CASA
CONSISTORIAL. FASES 1i 2 - AJUNTAMENT DE CORBERA DE LLOBREGAT

1.- ESPECIFICACIO D'OBRA COMPLETA.

El present projecte es refereix a una obra completa d'acord amb el preceptuat en I'Art. 13.3 de la Llei de
Contractes del Sector Public (LCSP LLEI 9/2017, DE 8 DE NOVEMBRE), aixi com 125 i 127 del Reglament
General de la Llei de Contractes de les Administracions Publiques.

El present projecte es refereix a una obra completa d'acord amb el preceptuat en la Llei de Contractes del
Sector Public. (LCSP) ja que conté tots els elements per a completar un edifici llest per al seu Us immediat
en la zona que es restaura.

2.- CLASSIFICACIO DEL TIPUS D'OBRA.

D'acord amb I'Article 232 de la LCSP LLEI 9/2017, DE 8 DE NOVEMBRE, les obres a realitzar, a conseqiéncia
del natural Us i de les circumstancies que concorren cal classificar-les com: a) PRIMER ESTABLIMENT,
REFORMA, RESTAURACIO O REHABILITACIO i necessaries per a esmenar el menyscapte produit en
I'immoble.

3.- CLASSIFICACIO DEL CONTRACTISTA.

D'acord amb I'especificat en els arts. 77-79 de la LCSP LLEI 9/2017, DE 8 DE NOVEMBRE, I'art. 43, de la Llei
14/2013 (Ultima modificacié: 29 de juliol de 2015) de suport als emprenedors i la seva internacionalitzacié
i arts. 25, 26 | 133 del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Publiques (RD
773/2015, de 28 d'agost) la classificacid del Contractista en aquest cas (projectes entre 360.000 i
840.000,00 euros (SENSE IVA) sera categoria 3 subgrup 7 grup K.

4- FORMA D'ADJUDICACIO DELS CONTRACTES D'OBRES.
D'acord amb el preceptuat en els Arts. 131 | 156-159 de la LCSP LLEI 9/2017, DE 8 DE NOVEMBRE, es
proposa com a forma d'adjudicaci6 PROCEDIMENT OBERT PER CONCURS.

5- PLA D'OBRA, PROGRAMA DE TREBALL, TERMINI D'EXECUCIO.
A fi d'emplenar el Art2. 233.e) de la Llei de Contractes del Sector Public (LCSP LLEI 9/2017, DE 8 DE

NOVEMBRE), es fixa un termini global per a I'execucioé de les obres de DEU mesos (10). Es presentara un
programa d'obres valorat i signat (Diagrama de barres).

Barcelona, abril de 2026

Sg. Rafael Vila Rodriguez

/
f

Arquitecte autor del projecte -
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6- TERMINI DE GARANTIA.
S'estableix un termini de garantia d'UN ANY d'acord amb el preceptuat en el Art2. 210.3 de la
LCSP LLEI 9/2017, DE 8 DE NOVEMBRE.

7- ART. 144 DEL REGLAMENT GENERAL DE CONTRACTACIO DE L'ESTAT.

D'acord amb l'especificat en el referit article, el Contractista estara obligat a presentar: UN
PROGRAMA DE TREBALL, en el termini d'un mes excepte causa justificada, des de la notificacio
de l'autoritzacio per a iniciar les obres.

8- REVISIO DE PREUS.

La revisio sera aplicable a tenor del preceptuat en la Llei de Contractes del Sector Public (LCSP
LLEI9/2017, DE 8 DE NOVEMBRE) arts. 103-105 i en els art. 104 del R.G.L.C.A.P. hauran de portar
clausula de revisié de preus, tots aquells contractes que s'executin a partir d'UN ANY de la seva
adjudicacid i s'hagi realitzat el 20% del cost total d'aquest.

* No és d'aplicacio a causa del termini d'execucid.

9.- NORMES D'OBLIGAT COMPLIMENT.
“D'acord amb l'article 1r A) Un, del Decret 462/1971 d'11 de marg, en la redaccié del present
projecte s'han observat les normes vigents aplicables sobre construccid”.

A més, en la redaccidé del present projecte i en I'execucid de les obres a les quals aquest es
refereix, es consideren com a Normes d'obligat compliment les que puguin ser aplicable a les
diferents unitats d'obra que vinguin dictades per la Presidencia del Govern, Ministeri de
I'Habitatge, després d'Obres Publiques. Transports i Medi Ambient, i avui de Transports,
Mobilitat i Agenda Urbana aixi com la Normativa vigent en matéria d'Higiene i Seguretat en el
Treball, el CTE a més de les quals sobre aquesta materia hagi apuntat el Parlament de la
Generalitat de Catalunya, al coneixement del qual i estricte compliment estara obligat el
Contractista executor de les obres.

Barcelona, abril de 2026

Sg. Rafael Vila Rodriguez

Arquitecte autor del projecte
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MA Il PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIO D'ACORD AMB L'ARTICLE
127.1 DEL REGLAMENT DE LA L.C.A.P. RD 1098/2001. De 12 d'octubre .

En aquest cas el pressupost per a coneixement de I'Administracio és igual al pressupost de les
obres ja que les despeses corresponents a l'estudi i elaboracié del projecte no procedeixen del
pressupost de les mateixes i no hi ha expropiacions necessaries ni restabliment de serveis, ni
drets reals ni servituds afectades.

RESUM PRESSUPOST

RESUM PRESSUPOST GENERAL
PEM FASE |
01.01 RESTAURACIO FACANES 286.693,54
01.03 MODIFICACIONS INTERIORS 5.781,74
01.40 GESTIO DE RESIDUS 1.700,10
01.41 SEGURETAT | SALUT 9.420,98
PEM FASE | 303.596,36
PEM FASE Il
01.01 SUPRESSIO BARRERES ARQUITECTONIQUES 143875,87
PEM FASE I 143.875,87
PRESSUPOST MATERIAL DE L’'OBRA TOTAL 447.472,23
13,00% | DESPESES GENERALS 58.171,39
6,00% | BENEFICI INDUSTRIAL 26.848,33
PEC 532.491,95
21,00% | IVA 118.823,31
PREU BASE DE LICITACIO 644.315,26

El present pressupost d'execucié material puja la quantitat de: QUATRE-CENTS QUARANTA-SET
MIL QUATRE-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS (447.472,23 €)

El present pressupost base de licitacio puja la quantitat de: SIS-CENTS QUARANTA-QUATRE MIL
TRES-CENTS QUINZE EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS (644.315,26 €)

Barcelona, juny 2026

Rafael Vila Rodriguez

@dﬁﬁw

Arquitecte autor del projecte
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MA Il PROGRAMA D'OBRA,PROGRAMA DE TREBALL, TERMINI D'EXECUCIO

A fi d'emplenar el Art2. 233.1.e de la LCSP i Art. 132 del Reglament L:C.A:P. (RD 1098/2001. De
12 d'octubre), es fixa un termini global per a I'execucié de les obres de DOTZE (12) MESOS.
S'acompanya un programa d'obres valorat i signat (Diagrama de barres)

El mateix recull els terminis en qué hauran de ser executades les diferents parts fonamentals en
qué es descompon l'obra i les previsions financeres, determinant-se els imports que
correspondra abonar durant cadascun d'ells.

Barcelona, maig 2026
Rafael Vila Rodriguez

ufses

Arquitecte autor del projecte
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PLANING CORRESPONENT AL PROJECTE BASIC | D’EXECUCIO DE REHABILITACIO PARCIAL DE LA CASA CONSISTORIAL
AJUNTAMENT DE CORBERA DE LLOBREGAT

CAPITOLS TotTAL | wmes1 | wmes2 | wmes3 | Mes4a | mess | mese [ MEs7 | MEs8 | MEs9 MES 10

01.01 RESTAURACIO FACANES

01.01.00 | TREBALLS PREPARATORIS 18.130,22| 5,44 3,63 1,81 1,81 1,81 3,63

01.01.01 | ENDERROCS 21.248,94 21,25

01.01.04 | ESTRUCTURA 117.462,09 39,15 58,73 19,58

01.01.05 | RAM DE PALETA 38.594,30 38,59

01.01.06 | COBERTES | DESGUASSOS 28.912,12 28,91

01.01.07 | AILLAMENTS 762,10 0,76

01.01.08 | ENGUIXATS | FALS SOSTRES 2.713,62 1,36 1,36

01.01.14 | MANYA 185,01 0,19

01.01.16 | ESTUCS 51.598,03 17,20 17,20 17,20

01.01.18 | cLARABOIA 2.110,14 1,06 1,06

01.01.26 | REORDENAMENT D'INSTAL-LACIONS 879,99 0,29 0,29 0,29

01.01.30 | PINTURA 1.456,74 1,46

01.01.35 | RESTAURACIO REVESTIMENTS 2.640,24 0,88 0,88 0,88

01.01 RESTAURACIO FACANES 286.693,54

01.02 INSTAL-LACIO ASCENSOR

01.02.00 | TREBALLS PREPARATORIS 5.207,26 1,74 1,74 1,74

01.02.01 | ENDERROCS 1.802,97 1,80

01.02.03 | FONAMENTACIO 4.349,87 2,90 1,45

01.02.04 | ESTRUCTURA 17.969,02 11,98 5,99

01.02.05 | RAM DE PALETA 1.881,50 0,94 0,94

01.02.06 | COBERTES | DESGUASSOS 6.620,51 6,62

01.02.07 | AILLAMENTS 3.852,01 3,85

01,02,08 | ENGUIXATS | FALS SOSTRES 220,26 0,22

01.02.09 | PAVIMENTS 3.892,64 3,89

01.02.12 | FUSTERIA 784,58 0,78

01.02.13 | ALUMINI 23.761,70 2,38 19,01 2,38

01.02.14 | MANYA 5.218,64 5,22

01.02.17 | VIDRIERIA 4.960,51 4,96

01.02.19 | ASCENSOR 53.434 41 8,01 37,39 8,01

01,02,20 |ELECTRICITAT 661,81 0,10 0,46 0,10

01.02.26 | REORDENAMENT D'INSTAL-LACIONS 715,52 0,18 0,18 0,18 0,18

01.02.30 | PINTURA 1.210,54 1,21

01.02 INSTAL-LACIO ASCENSOR 136.543,75

01.03 MODIFICACIONS INTERIORS

01.03.01 | ENDERROCS 384,44 0,38

01.03.04 | ESTRUCTURA 2.968,47 1,48 1,48

01.03.05 | RAM DE PALETA 2.105,15 2,11

01.03.07 | AILLAMENTS 323,68 0,32

01.03 MODIFICACIONS INTERIORS 5.781,74

01.06 GESTIO DE RESIDUS 2.523,56| 0,25 0,50 0,25 0,20 0,17 0,38 0,38 0,17 0,17 0,05

01.07 SEGURETAT I SALUT 15.929,63( 4,78 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,70 3,45
Total PEM mensual 10,47 65,53 100,68 73,23 46,63 58,47 31,16 47,58 10,19 3,50
Total PEM a origen 447.472,22( 10,47 76,00 176,69 249,92 296,55 355,02 386,18 433,76 443,95 450,49
13% Benefici Industrial SIPEM mensual 58.171,39| 1,36 0,88 22,97 32,49 38,55 46,15 50,20 56,39 57,71 58,56
6% Benefici Industrial SIPEM mensual 26.848,33| 0,63 456 10,60 15,00 17,79 21,30 23,17 26,03 26,64 27,03
Total PEC s/PEM mensual 532.491,94| 12,46 90,44 210,26 297,40 352,89 422,48 459,55 516,17 528,30 536,08
21% IVA s/PEM mensual 111.823,31 2,62 18,99 44,15 62,45 74,11 88,72 96,51 108,40 110,94 112,58
Total PBL a origen 644.315,26| 15.076,20 109.438,21 254.409,79 359.859,28 | 427.002,80 511.196,72 556.057,78 624.567,83 639.242,66 648.672,23

Barcelona, abril 2026

@Z@W

Fdo. Rafael Vila Rodriguez — Arquitecte autor del projecte-
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DD. DADES GENERALS

DD1. Contingut de I'encarrec

La present memoria descriv la redaccid del projecte executiu de I'estructura per a la
rehabilitacié de la Casa Consistorial del municipi de Corbera de Liobregat (Barcelona).

El conjunt dels documents consta d'una memodria descriptiva i constructiva dels elements

estructurals i uns pldnols constructius dels mateixos.

DD2. Agents del projecte

Els agents involucrats en el projecte sén :

Projectista : - Rafael Vila Rodriguez - Dr. Arquitecte
- C/Portola 9
- 08023 - Barcelona

Consultor d'estructures: - STATIC INGENIERIA SLPU
- Passeig d’Amunt 18, entl. 1a
- 08024 - Barcelona
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MD. MEMORIA DESCRIPTIVA

MD 1. Objecte del projecte

Es tracta de la rehabilitacid de la Casa Consistorial del municipi de Corbera de Liobregat
(provincia de Barcelona) ila instal 1acié d'un nou ascensor.

MD 2. Antecedents

MD 2.1. Antecedents de partidai dades de I'entorn

Per a la realitzacid del projecte d'estructura, fonaments i contencié s'ha partit de les dades
facilitades pel projectista.

Es disposa de la seglent documentacio :

- Definicié arquitectonica del projecte.

MD 3. Descripcio del projecte

MD 3.1 Descripcié general del projecte en relacié a I'entorn i dels espais exteriors adscrits

El conjunt edificatori objecte de la intervencid esta format per dos volums diferents.

El primer i més antic dels edificis és de planta més o menys quadrada amb unes dimensions de
11.8x10.95m i es desenvolupa en planta baixa, 2 plantes pis i coberta.

El segon, fruit d'una ampliacié de 1982, estd situat en contacte amb I'edifici original i presenta
una planta en L d'uns 13.2x14.5m abracant el primer volum. Aquest segon edifici es desenvolupa
en planta baixa, 3 plantes pis i coberta.

Degut al fort pendent del terreny, la planta baixa del primer volum es correspon amb la segona
del segon volum i la planta baixa del segon volum es correspon amb la rasant del carrer de
Jaume Balmes.

MD 3.2 Descripcié basica dels sistemes constructius

L'edifici original estd resolt amb murs de carrega fonamentats sobre sabates continues. Pel que
fa als forjats, aquests estan resolts amb biguetes metdlliques i revoltdé cerdmic excepte la
coberta que estd resolta amb biguetes de fusta i entarimat cerdmic.

L'ampliacié de 1982, estd resolta amb forjats unidireccionals de biguetes semiresistents de
formigd armat recolzades sobre jdsseres metdlliques, murs de de fabrica de mad o pilars de
formigd segons el cas. La fonamentacié d'aquest edifici estd resolta amb sabates continues
(sota murs) i dillades (sota pilars) de formigd armat.
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El projecte de rehabilitacié de la Casa Consistorial preveu les segUents intervencions:

¢ Installacié d'un nou ascensor panordmic i els replans de desembarcament associats per
donar accés a les diverses plantes dels 2 edificis.

e Lligat deles facanes que s’estan obrint a nivell de coberta.
e Reparacioé de les esquerdes de facana.
e Reparacié del pilars i balcd de la facana principal.

e Estintfolament de 2 murs per obrir nous passos.

MD 4. Requisits a complimentar per les caracteristiques de I'edifici

MD 4.1 Seguretat estructural. Requisits

Les exigencies bdsiques de Seguretat Estructural contemplades sén les especificades en el Codi
Técnic de I'Edificacio.

L'objectiu consisteix en assegurar que I'edifici t& un comportament estructural adequat en front
a les accions e influencies previsibles a les que pugui estar sotmeés durant una construccid i Us
previst. Per tal de complir I'esmentat objectiu s'estableixen unes exigéncies basiques establertes
en el CTE.

Exigencia basica SE 1 : Resistencia i estabilitat.
La resistencia i la estabilitat seran les adequades per tal que no es generin riscos indeguts, de
forma que es mantingui la resistencia i I'estabilitat en front a les accions i influencies
previsibles durant les fases de construccid i usos previstos dels edificis, i que un esdeveniment
extraordinari no produeixi conseqiéncies desproporcionades respecte a la causa original i es
faciliti el manteniment previst.

Exigencia basica SE 2 : Aptitud de servei.
L'aptitud de servei serd conforme a I'Us previst de I'edifici, de forma que no es produeixin
deformacions inamissibles, es limiti a un nivell acceptable la probabilitat d’'un comportament
dindmic inadmissible i no es produeixin degradacions o anomalies inadmissibles.

Les diferents normes que afecten als elements d’estructura sén :

e Accions:

DB SE-AE Seguridad Estructural : Acciones en la edificacién (CTE)
CTE —R.D. 314/2006 de 17 de Marzo

e Accions sismiques:

NCSE 02 Norma de construccién sismorresistente parte general y edificacion.
R.D. 997/2002 de 27 de Septiembre

e Ciment:

RC-16 Instrucciéon en la recepcidn de cementos.
R.D. 256/2016 de 10 de Junio
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e Formigé:
CE Codigo Estructural
R.D. 470/2021 de 29 de Junio
e Acer
DB SE-A Seguridad Estructural : Acero (CTE)
CTE - R.D. 314/2006 de 17 de Marzo
CE Codigo Estructural
R.D. 470/2021 de 29 de Junio
e Fusta:
DB SE-M Seguridad Estructural : Madera (CTE)

CTE - R.D. 314/2006 de 17 de Marzo
e Fabrica de maé:

DB SE-F Seguridad Estructural : Fdbrica (CTE)
CTE — R.D. 314/2006 de 17 de Marzo

e Resisténcia al foc:

DB Sl Seguridad Estructural : Seguridad en caso de incendio (CTE)
RIEI Reglamento de seguridad contra incendios en los edificios
industriales

R.D. 2267/2004 de 3 de Diciembre
e Andlisi estructural:

DB SE Seguridad Estructural (CTE)

El periode de servei previst per a I'estructura és de 50 anys.

MD 4.2 Seguretat en cas d’'incendi. Requisits i prestacions de I'edifici

Les exigéncies badsiques de seguretat en cas d'incendi aplicades als elements estructurals sén les
establertes en el Codi Técnic de I'Edificacié :

Exigencia basica SI 5 : Intervencid dels bombers.
Es facilitard la intervencid dels equips de rescat d’extincid d'incendis.

Exigencia basica SI 6 : Resisténcia al foc de I'estructura.
L'estructura portant mantindrd la seva resisténcia al foc durant el temps necessari per a que
puguin complir-se les exigéncies bdsiques SI 1 + SI 5.
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MC. MEMORIA CONSTRUCTIVA

MC 1. Sustentacié de I'edifici i adequacio del terreny

MC 1.1 Caracteristiques del terreny

Donada la naturalesa de la intervencid, que no s'ha de fer cap nova fonamentacid i que no
canvia ni I'Us ni el descens de carregues dels edificis de forma significativa, no s’ha realitzat cap
estudi geotécnic.

De tota manera, es recomana la realitzacié d'un estudi geotécnic i cales de fonaments per
conéixer la redlitat constructiva de la fonamentacié dels dos edificis afectats i poder descartar
que l'origen de les esquerdes de la facana principal tingui relacid amb una patologia
relacionada amb la fonamentacid o el terreny.

MC 1.2 Actuacions per reduir i controlar les afectacions als edificis veins, vials, serveis o altres
elements

La intervencid prevista no afecta als veins.

MC 1.3 Condicionament del terreny

No hi ha previst dur cap tasca de condicionament del terreny.

MC 2. Sistema estructural

MC 2.0 Aspectes generals del sistema estructural

Descripcié general

Es fracta de la reforma i adequacid de la Casa Consistorial de Corbera de Liobregat, edifici
destinat a Us administratiu i compost per 2 volums o edificis.

L'edifici original estd resolt amb murs de carrega fonamentats sobre sabates continues. Pel que
fa als forjats, aquests estan resolts amb biguetes metdlliques i revoltdé cerdmic excepte la
coberta que estd resolta amb biguetes de fusta i entarimat cerdmic.

L'ampliacié de 1982, estd resolta amb forjats unidireccionals de biguetes semiresistents de
formigd armat recolzades sobre jdsseres metdlliques, murs de de fabrica de mad o pilars de
formigd segons el cas. La fonamentacié d'aquest edifici estd resolta amb sabates continues
(sota murs) i dillades (sota pilars) de formigd armat.
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El projecte de rehabilitacié de la Casa Consistorial preveu les segUents intervencions:

Instal 1acié d'un nou ascensor panoramic i els replans de desembarcament associats per
donar accés a les diverses plantes dels 2 edificis. Aquest es resolt amb estructura
metallica, forjats de xapa coliaborant sobre bigues metdlliques i fossat de formigd
armat.

Ligat de les facanes que s'estan obrint a nivell de coberta. Resolt amb perfilaria

metal lica.
e Reparacioé de les esquerdes de facana.
e Reparacié del pilars i balcd de la facana principal.

e Estintfolament de 2 murs per obrir nous passos.

Requisits i prestacions

Com es defineix a I'apartat MD4.1, I'edifici es dissenya per a complir les exigéncies que estableix

el CTE, el Codi Estructural ila resta de normes aplicables.

Normativa aplicada i altres documents de referencies

Les normes aplicades en el projecte d'estructures sén les especificades a I'apartat MD 4.1.
Accions considerades

Classificacié de les accions

Les accions es classifiquen, segons la seva variacié amb el temps, en els segUents tipus :

- Permanents (G) : son aquelles que actuen en tot instant sobre I'edifici, amb posicié

constant i valor constant (pesos propis) o amb variacions poc importants.

- Variables (Q) : son aquelles que poden actuar o no sobre I'edifici (Us i accions

climatiques).

- Accidentals (A) : sén aquelles amb poca probabilitat d'ocurrencia perd de gran

importancia (sisme, incendi, impacte o explosid).

Valors caracteristics de les accions

Pes propi de I'estructura

Per a elements lineals (pilars, bigues, diagonals, etc) s'obté el seu pes per unitat de longitud com
el producte de la seva seccid bruta pel pes especific del formigd armat : 25 kN/m3 — Acer 78,5

kN/ma3.
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Pesos propis
Materials: kN/m3
Formigd armat 25.0
Formigd en massa 23.0
Morter de ciment 19.0
Morter de pendents d'arids lleugers 9.0
Totxo calat 15.0
Totxana 12.0
Acer estructural 78.5
Revestiments: kN/m?2
Enguixat 0.15
Arrebossat 0.20

Carreqgues superficials generals de plantes

Degudes al pes propi dels forjats.

Carregues permanents superficials

S'estimen uniformement repartides en planta. Representen elements tals com paviments,
recrescuts, envans lleugers, falsos sostres, efc.

Pes propi d’envans pesats i murs de tancament

Aquests es consideren com cdrregues lineals obtingudes a partir del gruix, I'alcada i el pes
especific dels materials que composen els esmentats elements constructius, tenint en compte els
valors especificats en I'annex C del Document Bdsic SE AE.

Les accions del terreny es tracten d'acord amb el que estableix el Document Bdsic SE C.

Accions variables (Q): Sobrecarrega d'Us

Es tenen en compte els valors indicats en la taula 3.1 del Document Bdsic SE AE.
Sobrecarrega d'Us en zones d’'accés i evacuacio: 3 kN/m?2

Sobrecarrega en balcons volats: La mateixa sobrecarrega d'Us de la zona que serveix i una
sobrecdrrega lineal a les vores de 2.0 kN/m:

Sobrecarrega sobre el terreny que desenvolupa empentes en els elements de contencié: 1.0
kN/m2 en les zones d'us privat i 3.0 kN/m2 a la zona del carrer.

Accions sobre baranes i divisories: Les baranes s’han dimensionat per una forca horitzontal,
lineal i uniforme aplicada a la vora superior de:

F: Coberta accessible per manteniment 0.8 KN/ml

B: Zones administratives 0.8 kN/ml

Les parets divisories s'han dimensionat per una forca horitzontal, lineal i uniforme de 0.40
kN/ml, aplicada a 1.2 m d’'alcada.

Reduccié de sobrecarregues: no s'ha fet reduccié de sobrecdrregues en els elements
estructurals, ni verticals ni horitzontals.
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Resum de carregues

Planta Tipus Edifici Existent (Original):

Carregues superficials

Pes propi del forjat 2.50 | kKN/m?
Cdarrega permanent 2.00 | kN/m?2
Sobrecarrega d'Us 2.00 | kN/m?

Total 6.50 | kN/m?2

Coberta Edifici Existent (Original):

Carregues superficials

Pes propi del forjat 0.30 | kN/m?2
Cdarrega permanent 1.00 | kN/m?2
Sobrecdarrega d'Us 0.57 | kN/m?

Total 1.87 | KN/m2

Sostre Planta Tipus Nous Replans Ascensor

Carregues superficials

Pes propi del forjat 2.50 | KN/m?
Cdarrega permanent 2.00 | kKN/m?2
Sobrecdarrega d'Us 2.00 | kN/m?

Total 6.50 | kN/m?2

Nova Coberta Ascensor:

Carregues superficials

Pes propi del forjat 0.30 | kN/m?2
Cdarrega permanent 1.00 | kN/m?2
Sobrecdarrega d'Us 0.57 | kN/m?

Total 1.87 | KN/m2
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Vent

Zona edlica : C
Grau d'aspror : IV. Zona urbana, industrial o forestal.

L'accié del vent es calcula a partir de la pressid estdtica ge, que actua en la direccid
perpendicular a la superficie exposada. El programa obté de forma automatica I'esmentada
pressid, conforme als criteris del Codi Tecnic de I'Edificacié DB SE-AE, en funcié de la geometria
de I'edifici, la zona eodlica i grau d'aspror seleccionats, i a I'altura sobre el terreny del punt
considerat :

Qe = Jb ‘Ce -Cp

Aon:
ab és la pressidé dindmica del vent conforme al mapa edlic de I'annex D.

Ce és el coeficient d'exposicid, determinat conforme a les especificacions de I'annex D.2 en
funcié del grau d'aspror de I'entorn i I'altura sobre el terreny del punt considerat.

Cyp és el coeficient edlic o de pressid, calculat segons la taula 3.4 de I'aparat 3.3.4 en funcié de
I'esveltesa de I'edifici en el pla paral lel al vent.

Accions térmiques i reologiques

En edificis amb elements estructurals de formigd o acer, poden no considerar-se les accions
térmiques i reoldgiques quan I'edifici sigui inferior a 40 metres de longitud o disposi de junts de
dilatacié de forma que no existeixin elements continus de més de 40 metres.

Tenint en compte les dimensions de I'edifici <40m, no s’han considerat les accions térmiques ni
reoldgiques en el cdlcul.

Neu

Es tenen en compte els valors indicats en I'apartat 3.5 del Document Bdsic SE AE.

-Zona climatica d'hivern: Zona 2

-Alcada topografica: 342 m

-Sobrecarrega de neu en terreny horitzontal: sk = 0.57 kN/m?2

-Coeficient de forma de la coberta plana: p =1

-Cdrrega de neu considerada sobre la coberta plana: gn = -s«=0.57 kN/m?

Accié accidental : sisme

Per obtenir les accions sismiques s'ha considerat alld establert a la Norma Sismoresistent (NCSE-
02). Els paradmetres obtinguts es resumeixen a continuacio :

Classificacié de la construccio Coeficient de risc Acceleracioé basica

Importancia normal p=1.0 ap=0,04g

Al ser un edifici d'importancia normal, no es t& en compte la hipotesi de sisme, essent
I'acceleracié bdsica igual a 0,04-g, amb menys de 7 plantes d'alcada, pdrtics ben travats en
totes les direccions i no es tracta d'un terreny potencialment inestable.
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Accid accidental : incendi

El cdlcul de la resisténcia al foc de I'estructura s'ha fet pels métodes simplificats proposats pel DB
SI, concretament segons I'annex C pels elements estructurals de formigd.

Amb aquests metodes simplificats no es necessari tenir en compte les accions indirectes
derivades de l'incendi i per tant les accions aplicades en cas d'incendi sén les mateixes que en
situacié permanent afectades amb els coeficients de simultaneitat i de seguretat aplicables en
la situacié extraordindria d'incendi i que s'especifiquen a I'apartat MC 2.2.0 d'aguesta memoria.
En aquest projecte no és necessari preveure cdrregues especifiques per a la intervencié dels
bombers.

Accid accidental : impacte de vehicles

No es considera I'impacte de vehicles des de I'exterior de I'edifici, el CTE no ho prescriu a no ser
que ho estableixi I'ordenangca municipal, que en aquest cas no ho fa.

Altres carregues

La caixa d'ascensor, el fossat i el sostre de la sala de maquines i politges s'Than dimensionat per
un ascensor de carrega nominal Q=450 kg (6 persones).

El disseny, dimensionat i execucid de la instaldacid de I'ascensor es fard per part del
subministrador seguint la UNE EN 81-1:1998, previa negociacidé entre aquest, el promotor i la
direccié facultativa sobre la utilitzacid prevista de I'ascensor, les seves condicions d'entorn, els
condicionants estructurals i altres aspectes relatius a la instal {acio.

Deformacions admissibles

Segons alld exposat en I'article 4.3.3 del document CTE, DB SE, s'han verificat en I'estructura les
fletxes dels diferents elements . S’Tha comprovat tant el desplomament local com el total,
d’acord amb alld exposat en I'article 4.3.3.2 de I'esmentat document.

Per al cadilcul de les fletxes en els elements flectats, bigues i forjats, es tenen en compte tant les
deformacions instantanies com les diferides, calculant les inércies equivalent d'acord al que
indica la norma.

En I'obtencid dels valors de les fletxes es considera el procés constructiu, les condicions
ambientals i I'edat de posada en cdrrega, d'acord a unes condicions habituals de la practica
constructiva en I'edificacié convencional. Per tant, a partir d'aquests suposits, s'estimen els
coeficients de fletxa pertinent per a la determinacidé de la fletxa activa, suma de les fletxes
instantanies més les diferides produides amb posterioritat a la construccié dels envans.
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S'estableixen els segUents limits de deformacions de I'estructura :

Fletxes relatives per als segients elements

Tipus de fletxa Combinacié Envans fragils Envans Resta de
ordinaris Casos
Integritat dels elements Caracteristica
constructius (fletxa activa) G+Q 17500 17400 17300
Confort d'usuaris (fletxa Coroc’rer[s’rico de
) L sobrecdrrega 1/350 1/350 1/350
instantania) Q
Aparenca de I'obra (fletxa Quasi permanent
fotal) G+ ¥.Q 1/300 1/300 1/300
Desplagaments horitzontals
Local Total
Desplomament relativ a I'alcada entre Desplomament relatiu a I'alcada total de I'edifici
plantes
8/h<1/250 A/H<1/500

Les limitacions dels assentaments diferencials responen a les prescripcions del DB SE-C del CTE i
sén les segUents:

Valors limit basats en la distorsié angular, B

Tipus d’estructura Limit
Murs de contencid 1/300
Estructures reticulades amb envans de separacio 1/500

En aquest cas es limita també I'assentament maxim a 2.5 cm.
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MC 2.1 Fohaments i contenci6 de terres

2.1.0 Aspectes generals dels fonaments i els elements de contencié de terres
Caracteristiques generals

El projecte no preveu cap intervencié en fonaments.

MC 2.2 Estructura

2.2.0 Aspectes generals de I'estructura

Caracteristiques generals

L'edifici original estd resolt amb murs de carrega fonamentats sobre sabates continues. Pel que

fa als forjats, aquests estan resolts amb biguetes metdlliques i revoltdé cerdmic excepte la

coberta que estd resolta amb biguetes de fusta i entarimat cerdmic.

L'ampliacié de 1982, estd resolta amb forjats unidireccionals de biguetes semiresistents de

formigd armat recolzades sobre jdsseres metdlliques, murs de de fabrica de mad o pilars de

formigd segons el cas. La fonamentacié d'aquest edifici estd resolta amb sabates continues

(sota murs) i dillades (sota pilars) de formigd armat.

El projecte de rehabilitacié de la Casa Consistorial preveu les segUents intervencions:

¢ Installacié d'un nou ascensor panordmic i els replans de desembarcament associats per

donar accés a les diverses plantes dels 2 edificis. Aquest es resolt amb estructura
metallica, forjats de xapa coliaborant sobre bigues metdlliques i fossat de formigd
armat.

e lligat de les facanes que s'estan obrint a nivell de coberta. Resolt amb perfilaria
metal lica.

e Reparacioé de les esquerdes de facana.

e Reparacio del pilars i balcd de la facana principal.
Dimensionat
Metode de calcul
L'estructura projectada compleix els segUents requisits :

Sequretat i funcionalitat estructural

Conisisteix en reduir a limits acceptables el risc que I'estructura tingui un comportament mecdadnic
inadequat en front a les accions e influéncies previsibles a les que pugui estar sotmesa durant la
seva construccid i Us previst, considerant la totalitat de la seva vida Util.

Sequretat en cas d’incendi

Consisteix en reduir a limits acceptables el risc que els usuaris de I'estructura pateixin danys
derivats d'un incendi d'origen accidental.
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Higiene, salut i proteccié del medi ambient

Consisteix en reduir a limits acceptables el risc que es provoquin impactes inadequats sobre el
medi ambient com a conseqiéncia de I'execucié de les obres.

Conforme al Codi Estructural, s'assegura la fiabilitat requerida a I'estructura adoptant el métode
dels Estats Limit. Aquest méetode permet tenir en compte de manera senzilla el cardcter aleatori
de les variables de solficitacié, de resistencia i dimensionals que intervenen en el cdlcul. El valor
de cdlcul d'una variable s'obté a partir del seu principal valor representatiu, ponderant-lo
mitjancant el seu corresponent coeficient parcial de seguretat.

Hipotesis de calcul

Les situacions de projecte considerades son les que s'indiquen a continuacio :

¢ Situacions persistents : corresponen a les condicions d'Us normal de |'estructura.

e Situacions fransitdries : que corresponen a condicions aplicables durant un temps limitat.

e Situacions accidentals : que corresponen a condicions excepcionals aplicables a
I'estructura.

Es defineixen com Estats Limit aquelles situacions per a les que, en cas de ser superades, es pot
considerar que I'estructura no compleix alguna de les funcions per a les que estat projectada.

La denominacié d' Estats Limit Ultims engloba tots aquells que produeixen la fallada de
I'estructura, per pérdua d'equilibri, collapse o trencadura de la mateixa o d'una part. Com
Estats Limit Ultims s'han considerat els deguts a :

e Fallada per deformacions pldstiques excessives, trencadura o pérdua de I'estabilitat de
I'estructura o de part d’ella.

e Perdua d'equilibri de I'estructura o de part d'ella, considerada com un solid rigid.

e Fallada per acumulacid de deformacions o fissuracié progressiva sota cdrregues
repetides.

En la comprovacié del Estats Limit Ultims que consideren la trencadura d'una seccié o elements,
es satisfd la condicié :

Ra > Sq
aon:
Ra : Valor de cdlcul de la resposta estructural.
Sqa : Valor de cadlcul de I'efecte de les accions.
Per al'avaluacid dels Estat Limit d'Equilibri (Article 41) es satisfd la condicid :

Ed.estab > Ed.desestab

Eq. estab : Valor de calcul dels efectes de les accions estabilitzadores.
Ed. desestab : Valor de calcul dels efectes de les acciones desestabilitzadores.
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La denominacid d'Estats Limit de Servei engloba tots aquells per als quals no es compleixen els
requisits de funcionalitat , de comoditat o d'aspecte requerits. En la comprovacié dels Estats Limit
de Servei es satisfd la condicio :

Ca > Ed

aon:
Ca : Valor limit admissible per a I'Estat Limit a comprovar (deformacions, vibracions,

obertura de fissures, etc).
Eq : Valor de cadilcul de I'efecte de les accions (tensions, nivell de vibracié, obertura de

fissures, etc..

Per als Estats Limit de Servei, en el cas d'edificacié, la norma estableix les seglents combinacions
d'accions:

a) Combinacidé poc probable o freqUent:

Amb una accid variable: 276,1' Gy 70100
j=1
Amb dues o més accions variables: 276,1' -Gy, + Z 0970, O
= j=1
b) Combinacié quasipermanent: 276,1' -Gy + Z 0.6-70, O
j=1 j=1

Gy,: Valor caracteristic de les accions permanents.

Qx.1: Valor caracteristic de I'accid variable determinant.

Qux.i: Valor caracteristic de les accions variables.
Per a les diferents situacions de projecte, les combinacions d’accions es definiran d'acord amb
els segUents criteris :

Situacions no sismiques :
Situacié persistent o transitoria

z 7/G,_/Gk,_/ + z 7/G*,_/G;,_/ +ypb + 7/Q,1Qk,1 + z 7Q,i‘/’0,iQk,i

71 71 i>1

Situacio accidental
z 7G,_/Gk,_/ + z 7/G*,_/Gk,_/‘ +1pb + 7.4+ 7/Q,1W1,1Qk,1 + z VQ,iV/Z,iQk,i

j=1 =1 i>1
Situacid sismica

Z7G,_/Gk,_/ + Z Vor, Gry T VpPe + ¥ Ap s + Z YoiV2.9k.

7>l 71 i>1
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aon:

Gy

*

Gyt

Pk :
Qx.1:

Wo,iQk,l :
Wl,le,l :
¥2.00"

Ax :
AEK :

Valor caracteristic de les accions permanents.

Valor caracteristic de les accions permanents de valor no constant.

Valor caracteristic de I'accid del pretensat.
Valor caracteristic de I'accid variable determinant.

I'accid determinant o amb I'accié accidental.

Valor caracteristic de I'accid accidental.
Valor caracteristic de I'accid sismica.

Valor representatiu de combinacié de les accions variables concomitants.
Valor representatiu freqUent de I'accid variable determinant.

Valors representatius quasipermanents de les accions variables amb

Per a cada situacié de projecte i Estat Limit, els coeficients a utilitzar seran :

E, <R,

essent :

Ed
R4

valor de cadlcul de I'efecte de les accions.

valor de cdlcul de la resisténcia corresponent.

Mentre les Instruccions d’accions no estableixin alfres criteris, els coeficients parcials de seguretat
de les accions per als diferents Estats Limit es resumeixen en la segUent taula :

Tipus Estat Limit Ultim Estat Limit de Servei
d’accié Nivell d’execucié normal

sobre Situacid persistent o | Situacié accidental

elements transitoria

de formigé | Efecte Efecte Efecte Efecte Efecte Efecte
armat favorable | desfavorable |favorable | desfavorable |favorable | desfavorable
Permanent ve=1,00 ye=1,35 ve=1,00 ve=1,00 ve=1,00 ve=1,00
Variable 1a=0 ya=1,50 va=0,00 ya=1,00 va=0,00 ya=1,00
Accidental - - v2=1,00 v2=1,00 - -

Per a elements metal fics :

Tipus

d’accié Resistencia (ELU) Estabilitat (ELU) Estat Limit de Servei
sobre

elements Efecte Efecte Efecte Efecte Efecte Efecte

metal lics favorable desfavorable | favorable | desfavorable | favorable | desfavorable
Permanent vc=0,80 ye=1,35 v6=0,90 ve=1,10 ve=1,00 ve=1,00
Variable va=0,00 ya=1,50 va=0,00 ya=1,50 1a=0,00 ya=1,00

El dimensionat de seccions es durd a terme segons la Teoria dels Estats Limit del Codi Estructural,
utilitzant el Métode de Cdlcul en Trencament.
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Els valors dels coeficients de simultaneitat corresponen també als definits en el DB SE i séon els
segUents:

Coeficients de simultaneitat | Categoria | O | y1 | y2
Sobrecarrega d'0s

Zones residencials A 07]105]03
Zones administratives B 07105]03
Zones destinades al public C 0,71071]0,6
Zones comercials D 0,710,7106
Zones de fransit i aparcament de vehicles lleugers E 0,710,706
(pes total < 30 kN)

Cobertes transitables F (1)
Cobertes accessibles només per a conservacio G 0 | 0 | 0
Neu

Per a alcades > 1000 m 0,7/105]0,2
Per a alcades < 1000 m 05/02] 0
Vent 06[105] 0
Temperatura 0605 0
Accions variables del terreny 0,710,707

(1) A'les cobertes transitables s’adoptaran els valors corresponents a I'Us des del qual s'accedeix.

Esquemes i dades d'entrada

En I'annex AN MC2 figuren tots els esquemes i dades d’entrada utilitzats per al disseny de
I'estructura.

Resultats, dimensionat i justificacid

En I'annex AN MC2 figuren tots els esquemes i dades de sortida utilitzats per al disseny de
I'estructura.
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2.2.1 Estructura de formigé armat
Descripcio i caracteristiques
Els elements de formigd que composen I'estructura sén :

- Elfossat d’ascensor.
- El'nous forjats de xapa col {aborant

En el cas d'estructures de formigd armat, abans d'iniciar el projecte s'identifica el tipus
d'ambient que defineix I'agressivitat a la que estard sotmes cada element estructural.

Per aconseguir una durabilitat adequada, s'estableixen en el projecte uns criteris adequats per
aconseguir que els diferents elements de I'estructura siguin resistents en el temps enfront als atacs
fisic i quimics de |'exterior.

Per als diferents elements de I'estructura es defineixen els seglents ambients:

Element Classe Descripcio de I'entorn Condicié recobriments
Forjats xapa
collaborant XCI1 Sec o permanentment humit. Corrosié induida per carbonatacié.

(formigd protegit)

Fossat ascensor

. ) XC4 Sequera i humitat cicliques. Corrosié induida per carbonatacio.
(formigd sense proteglr)

El recobriment de formigd es la distancia entre la superficie exterior de I'armadura (incloent
estreps) i la superficie del formigd més propera. Per garantir els valors minims establerts al Codi
Estructural, es prescriurd en el projecte un valor nominal de recobriment.

Com es descriu en el apartat 3.1. el nivell de control d'execucié escollit és el normal, per la qual
cosa el recobriment dels elements de formigd serd de:

roo=r. +Ar

nom min
on:
mom: recobriment nominal
rmin: recobriment minim
Ar: marge de recobriment en funcid del tipus d’element i del nivell de control d'execucié.

Per contfrol normal Ar=10 mm.

Per als diferents elements de I'estructura els recobriments minims seran de:

Resistencia minima caracteristica del | .. , Ambient/Classe Recobriment
f .y Tipus d’element s , - Z g
ormigo especifica d’exposicio minim

fok = 25 MPa (formigd protegit) General XC1 20mm

fok = 30 MPa (formigd sense protegir) General XC4 25mm
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N

Materials

Forjats de xapa col laborant

Formigé protegit

- Formigo
Designacio HA-25/F/20/XC1
Resisténcia caracteristica als 7 dies 18,75 N/mm?2
Resisténcia caracteristica als 28 dies 25 N/mm2
Tipus de ciment (RC-16) CEM 11 42.5N
Tipus d'ambient XC1
Maxima relacié aigua/ciment 0.60
Quantitat minima de ciment 275 Kg/m3
Gruix maxim de I'arid 20mm
Consisténcia del formigd Fluida
Assentament del "Cono d'Abrams" 9+16
Sistema de compactacid Vibrat
Nivell de control previst Estadistic
Coeficient de minoracié ve=1,50
Resisténcia de cdlcul del formigd 16,67 MPa
-Acer
Armadura passiva. Designacié B500S
Armadura passiva. Limit eldstic 500 MPa
Nivell de control previst Normal
Coeficient de minoracié vs=1,15
Resisténcia de cdlcul de l'acer 434,78
Armadura activa. Designaciod Y-1860-S7
Armadura activa. Tensié de frencament 1860
Malles electrosoldades. Designacio B500T
Malles electrosoldades. Limit eldstic 500 MPa
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N

Fossat ascensor Formigo protegit Formigé sense protegir

- Formigé

Designacio HA-25/F/20/XC1 HA-30/F/20/XC4
Resisténcia caracteristica als 7 dies 18,75 N/mm2 22,50 N/mm?2
Resisténcia caracteristica als 28 dies 25 N/mm2 30 N/mm2
Tipus de ciment (RC-16) CEM 11 42.5N CEM 11 42.5N
Tipus d'ambient XC1 XC4
Maxima relacié aigua/ciment 0.60 0.55
Quantitat minima de ciment 275 Kg/m3 300 Kg/m3
Gruix maxim de |'arid 20mm 20mm
Consistencia del formigd Fluida Fluida
Assentament del "Cono d'Abrams" 9+16 9+16
Sistema de compactacié Vibrat Vibrat
Nivell de control previst Estadistic Estadistic
Coeficient de minoracid ve=1,50 ve=1,50
Resisténcia de cdlcul del formigd 16,67 MPa 20,00 MPa
-Acer

Armadura passiva. Designacié B500S B500S
Armadura passiva. Limit eldstic 500 MPa 500 MPa
Nivell de control previst Normal Normal
Coeficient de minoracid vs=1,15 vs=1,15
Resisténcia de cdlcul de l'acer 434,78 434,78
Armadura activa. Designaciod Y-1860-S7 Y-1860-S7
Armadura  activa.  Tensié  de

tfrencament 1860 1860
Malles electrosoldades. Designacid B500T B500T
Malles electrosoldades. Limit eldstic 500 MPa 500 MPa

Dimensionat i justificacié de la seguretat estructural

Es defineixen com Estats Limit aquelles situacions per a les que, en cas de ser superades, es pot

considerar que I'estructura no compleix alguna de les funcions per a les que estat projectada.

Estats Limit dltims

La denominacié d' Estats Limit Ultims engloba tots aquells que produeixen la fallada de
I'estructura, per pérdua d'equilibri, collapse o trencadura de la mateixa o d'una part. Com
Estats Limit Ultims s'han considerat els deguts a :

-Fallada per deformacions plastiques excessives, trencadura o pérdua de I'estabilitat de

I'estructura o de part d’ella.

-Pérdua d'equilibri de I'estructura o de part d’ella, considerada com un solid rigid.
-Fallada per acumulacié de deformacions o fissuracié progressiva sota carregues repetides.
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En la comprovacié del Estats Limit Ultims que consideren la trencadura d'una seccié o elements,
es satisfa la condicié :
Ra > Sq
aon:
Ra : Valor de cadlcul de la resposta estructural.
Sa : Valor de cadlcul de I'efecte de les accions.

Per a I'avaluacié dels Estat Limit d'"Equilibri (Article 41) es satisfa la condicio :

Eq. estab : Valor de calcul dels efectes de les accions estabilitzadores.
Ed. desestab : Valor de cdalcul dels efectes de les acciones desestabilitzadores.

Estats Limit de Servei

La denominacid d'Estats Limit de Servei engloba tots aquells per als quals no es compleixen els
requisits de funcionalitat, de comoditat o d'aspectes requerits. En la comprovacidé dels Estats
Limit de Servei es satisfd la condicié :

Cda>Ed

aon:

Ca : Valor limit admissible per a I'Estat Limit a comprovar (deformacions, vibracions,
obertura de fissures, etc).

Eaq : Valor de cadilcul de I'efecte de les accions (tensions, nivell de vibracié, obertura de
fissures, etc.)

La resisténcia al foc dels diferents elements s'obtindrd donant recobriment suficient a cada un
d’ells.

En I'annex de cdlcul de la present memoria figura la justificacid de tots els elements estructurals
tant prefabricats com “in situ”.

2.2.2 Estructura d’acer

'Ye

Descripci6 i caracteristiques
L'estructura d'acer estda present en:

e L'estructura del'ascensor.
e Els estintolaments per als nous passos previstos.
e Elreforc de coberta per evitar I'obertura de les facanes.

Els perfils d'acer estan protegits d'acord a les condicions d'Us i ambientals i a la seva situacié, de
manera que s'assegura la seva resistencia, estabilitat i durabilitat durant el periode de vida Util,
havent de mantenir-se d'acord a les instruccions d'Us i pla de manteniment corresponents.

L'andlisi estructural s'ha dut a terme amb el model descrit en el Document Bdsic SE, discretitzant
les barres d'acer amb les propietats geométriques obtingudes de les biblioteques de perfils dels
fabricants o calculades d’acord a la forma i dimensions dels perfils.

Els tipus de seccié a efectes de dimensionament es classifiquen d'acord a la taula 5.1 del
Document Bdssic SE A, aplicant els metodes de cdlcul descrits en la taula 5.2 i els limits d'esveltesa
de les taules 5.3, 5.4 5.5 de I'esmentat document.
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La traslacionalitat de I'estructura es contempla aplicant els métodes descrits en I'apartat 5.3.1.2
del Document Bdsic SE A, tenint en consideracio els corresponents coeficients d'amplificacié.

Materials
Els coeficients parcials de seguretat utilitzats durant les comprovacions de resistéencia sén :
e ymo = 1,05 coeficient parcial de seguretat relatiu a la plastificacidé del material.
e yvm1 = 1,05 coeficient parcial de seguretat relatiu als fendmens d'inestabilitat.
e yvm2 = 1,25 coeficient parcial de seguretat relativ a la resisténcia Ultima del material o

seccid, i a la resisténcia dels mitjans d'unid.

Caracteristiques dels acers utilitzats

Els acers ufilitzats en aquest projecte es corresponen als indicats en la noma UNE EN 10025:
Productes laminats en calent d'acer no aleat, per a construccions metal liques d'Us general.

Les propietats dels acers utilitzats son les seglents :

*  Modul d'elasticitat longitudinal (E) : 210.000 N/mm?

Modul d'elasticitat fransversal o modul de rigidesa (G) : 81.000 N/mm?2
Coeficients de Poisson (v) : 0,30

Coeficient de dilatacié termica (a) : 1,2-10-5(°C)-!

Densitat (p) : 78,5 kN/m3

Tipus d'acer per a perfils Acer Limit elastic Modul d’elasticitat
(MPa) (GPa)
Acers conformats $235 235 206
Acers laminats S275 275 206
Materials utilitzats
Material E G Ce ou Y
Tipus Desighacio (GPa) (GPa) (GPa) (m/m°C) (kN/m3)
Acer S275 206.01 79.23 0.28 1.2e-005 77.01
Acer $235 206.00 79.23 0.23 1.2e-005 77.01
Notacié :

E : Modul d’elasticitat

G : Modul de tallant

ce : Limit elastics

ot : Coeficient de dilatacio
v . Pes especific

Dimensionat i justificacié de la seguretat estructural
Per a verificar el compliment de I'apartat 3.2 del Document Bdsic SE, s'ha comprovat :

e L'estabilitatila resisténcia (Estats Limit Ultims)
e L'apftitud per al servei (Estats Limit de Servei).
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Estats Limit Ultims

La determinacid de la resisténcia de les seccions es fa d'acord a alld especificat en el capitol 6
del document DB SE-A, partint de les esvelteses, longituds de pandeig i esforcos actuants per a
totes les combinacions definides en la present memoria, tenint en compte la interaccié dels
mateixos i comprovant que es compleixen els limits de resistencia establerts per als materials
seleccionats.

Estats Limit de Servei

Es comprova que totes les barres compleixen , per a les combinacions d'accions establertes en
I'apartat 4.3.2 del Document Bdsic SE, amb els limits de deformacions, fletxes i desplacaments
horitzontals.

Per a obtenir la resisténcia al foc requerida en projecte s'hauran de protegir els perfils metdl lics
mitjancant un recobriment de morter projectat o mitiancant pintures infumescents.

Execucid

La classificacié de tots els elements de I'estructura, segons la seva execucid, per tal de garantir
el nivell de seguretat demandat, és la que es detalla a continuacié:

Element Nivell de risc Categoria d'Us Categoria Classe
d’'execucid d’'execucid
Estructura CC3 SC1 PC2 3
ascensor
Reforcos i CC3 SC1 PC2 3
estinfolaments

L'ambient d'exposicid és el C1 per als perfils situats a I'interior i C3 per als perfils en contacte amb

I'aire exterior.
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2.2 3 Estructura de fusta
L'estructura de fusta és present a la coberta inclinada de I'edifici original existent. Se'n desconeix
la classe resistent i és per aixd que es recomana la redaccié d'un estudi de les tat de la fusta que
la defineixi i també valori es seu estat de conservacié.
S'han observat 2 tipologies de biguetes de fusta:
e Biguetes de 16x17.5cm ¢/80cm de 4.4m de longitud.
e Biguetes de 14x16cm c/80cm de 3.45m de longitud.
Les primeres compleixen a ELU, ELS i foc si sén de minim classe C18.
Les segones compleixen a ELU, ELS i foc si son minim de classe C14.

Generalitats

Es comprova el compliment del present Document Bdsic per a aquells elements projectats amb
fusta.

En el disseny de I'estructura es contempla la seguretat adequada d'utilitzaciod, incloent els
aspectes relatius a la durabilitat, fabricacié, muntatge, control de qualitat, conservacié i
manteniment.

Bases de cailcul

Per a verificar el compliment de I'apartat 3.2 del Document Bdsic SE, s'ha comprovat :

- L'estabilitat i la resisténcia (Estats Limit Ultims).
- L'aptitud de servei (Estats Limit de Servei).

Estats Limit Ultims

La determinacid de la resisténcia de les seccions es fa d'acord amb alld especificat en el
document DB SE-M, parfint de les esvelteses, longituds de pandeig i esforcos actuants per a totes
les combinacions definides a la present memoria, tenint en compte la interaccidé dels mateixos i
comprovant que es compleixen els limits de resistencia establerts per als materials seleccionats.

Estats Limit de Servei

Es comprova que totes les barres compleixen, per a les combinacions d'accions establertes a
I'apartat 4.3.2 del Document Bdsic SE, amb els limits de deformacions, fletxes i desplacaments
horitzontals.

Materials

Per als materials de fusta, els coeficients parcials se seguretat seran :

Coeficient parcial de seguretat Obtencié de la resisténcia
ymo = 1,30 Fusta massissa
w1 = 1,25 Fusta laminada encolada
ym2 = 1,30 Unions
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2.2 .4 Estructura de fabrica de maé

La fabrica de mad és present a les parets dels edificis existents.

Generalitats

Es comprova el compliment del present Document Bdsic per a aquells murs resistents realitzats a
partir de peces relativament petites, comprades amb les dimensions dels elements, assentades
mitjancant morter, tals com fabriques de mad, blocs de formigd prefabricat d'arid dens i lleuger,
sense armar i armat.

Bases de calcul

Es consideren els criteris bdsics que s'han esmentat anteriorment en el compliment del Document
Basic SE per a elements resistents de fabrica.

Durabilitat

Per a la classe d'exposicid, composicid i propietats dels materials s'ha seleccionat tant el tipus de
fabrica com els materials adequats d'acord a la taula 3.2 del Document Bdsic SE F. Per a les
armadures s'ha tingut en compte alld indicat en I'apartat 3.3 del mateix document.

Materials

Les peces que conformen la fabrica, els morters, formigd, armadures i components auxiliars,
s'han seleccionat d'acord a les indicacions del capitol 4 del Document Bdsic SE F.

Les propietats i resisténcies de cdlcul considerades per a les fabriques resistents sén les seglents :

Propietats dels murs de fabrica

Modul de tallant (G) : 0,3924 GPa

Modul d'elasticitat (E) : 0,981 GPa

Pes especific : 18,00 kN/m3

Tensid de cdlcul en compressié : 2,4 MPa
Tensid de cdlcul en traccié : 0,24 MPa

Comportament estructural

Andilisi de sol licitacions

La discretitzacié efectuada s’ha fet per elements finits triangulars quadratics de sis nodes, de
tipus Iamina tridimensional amb consideracié de les deformacions per tallant transversal (tensid
plana i placa gruixuda).

La disposicid de nodes en I'element és un en cada vértex i un altre en els punts centrals de cada
costat, ensamblant una matriu de rigidesa de 36° de llibertat per element.

Es realitza una malla de cada mur en funcié de les dimensions, geometria, forats i proximitat
d’angles, vores i singularitats.

Els murs de fdbrica que s'incorporen al model de I'estructura complerta sén elements verticals de
seccid transversal qualsevol, formada per rectangles entre cada planta i definits per un nivell
inicial i un nivell final.
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En un mur, la longitud haurd de ser més gran de cinc vegades el seu gruix, ja que si no es verifica
aqguesta condicid no és adequada la seva discretitzacid com element finit. Tant bigues com
forjats i pilars s'uneixen a les parts del mur a tot lo llarg de les seves vores en confacte, en
qualsevol posicid i direccio.

Capacitat portant

Amb els esforcos de Iamina obtinguts per a cada hipodtesi i amb les combinacions corresponents
a formigd en frencadura indicades en el Document Bdsic SE, es fan les corresponents
comprovacions de capacitat portant :

En els murs de fdabrica genérics : comprovant que no es superen les tensions de cdlcul tant a
compressid com a tracciod.

Execucid

Les peces s'humitejaran abans del seu Us en I'execucid de la fabrica, bé per aspersié o bé per
immersid, durant uns minuts. La quantitat d'aigua embeguda a la peca serd la necessdria per tal
gue no canvii la consistencia del morter al posar-lo en contacte amb la mateixa, sense
succionar aigua d’'amasat ni incorporar-la.

Les peces es collocaran sempre a refregament, sobre una capa de morter fins que el mateix
sobresurti de les juntures verticals i de filada. No es mourd cap peca després d'efectuada
I'operacid de refregament. Si fos necessari corregir la posicié d'una peca es fraurd la mateixa,
retirant també el morter. Les fdbriques s'aixecaran per filades horitzontals en tota I'extensié de
I'obra, sempre que sigui possible. Quan les dues parts d'una fdbrica s'aixequin en diferents
epoques, la que s'executi primer es deixard esglaonada. Si aixd no fos possible, es deixard
formant alternativament entrants i sortints.

En les filades consecutives d'un mur, les peces es solapen perqué el mur es comporti com un
element estructural Unic. Aquest solapament serd al menys igual a 0,4 vegades el gruix de la
pecaino menys que 40 mm.
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MC 2.3. Estabilitat al foc

La resistencia al foc requerida segons alld que estableix el Codi Técnic de I'Edificacid en el seu
document DB Sl és la segUent :

- Plantes sota rasant : R-120
- Plantes sobre rasant : R-60

Les hipotesi considerades per a obtenir aguestes dades és que es tracta d'un edifici administratiu
amb plantes sobre rasant amb una altura d'evacuacio inferior a 15 m.

Us del sector d'incendi considerat (1) Plantes Plantes sobre rasant
Soterrani | Altura d’evacuacié de |’ edifici
<I5m
Administratiu R 120 R 60

M La resistencia al foc suficient d'un terra és la que resulta al considerar-lo com sostre del sector d'incendi situat sota
I'esmentat terra.

2.3.1 Resisténcia al foc general de I'estructura

Els elements dissenyats tindran suficient resisténcia al foc, doncs durant la durada de I'incendi, el
valor de cdlcul de I'efecte de les accions, en tot instant, no supera el valor de la resisténcia
d’'aquest element.

Es comprovard la resisténcia al foc tant dels elements principals com secundaris, ja que el
collapse d'aqguests Ultims pot ocasionar danys personals o comprometre |I'estabilitat global.

2.3.1.1 Proteccid contra el foc dels elements estructurals de formigd armat

Per a la proteccidé contra el foc s'han considerat les disposicions establertes al Codi Estructurali el
qué estableix el CTE en el seu document DB Sl annex C.

2.3.1.1.1 Suports i murs
Les dimensions i recobriments mecdnics equivalents minims observats per a obtenir la resisténcia

al foc exposada anteriorment en el cas de suports exposats per fres o quatre cares i en cas dels
murs portants exposats per una o ambdues cares sén els seglents:

Elements a compressid
Resistencia al foc Costat menor o gruix bmin / Distancia minima equivalent a I'eix am
(mm)
Mur de cdrrega | Mur de cdrrega
Suports exposat  per una | exposat per
cara ambdues cares
R 60 200 / 2002 120/ 150 140 /15
R 120 250/ 40 160 /250 180 /35
(2) Els suports executats en obra hauran de tenir, d'acord amb el Codi Estructural, una dimensié minima de 250
mm.
B La resisténcia al foc aportada es pot considerar, a més, REI.

Els elements sotmesos a traccid ha estat comprovats com elements d’acer revestits.
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2.3.1.1.2 Jasseres

Les dimensions i recobriments mecdnics equivalents minims per a obtenir la resisténcia al foc
fixades anteriorment en el cas de jasseres sustentades en els extrems amb tres cares exposades
al foc son els seglents:

Jasseres amb tres cares exposades al foc

Resistencia  al Dimgnsié minima bmin / Distancia minima equivalent | Ample \rm'.nim
foc normalitzat al'eixam (mm) de ) I'anima
Opcid 1 Opcid 2 Opcid 3 Opcid 4 p0,min (Mmm) ()
R 60 100/ 30 150 /25 200/20 | - 100
R 120 200 / 50 250 / 45 300 / 40 500/35 120

2 Haurda de donar-se en una longitud igual a dues vegades el cantell de la biga, a cada costat dels elements
de sustentacié de la biga.

En les bigues o jasseres en les que es requereix una resisténcia al foc R 90 o major, I'armadura de
negatius de jasseres continues es perllonga fins al 33% de la longitud del fram amb una quantia
no inferior al 25% de la requerida en els extrems.

2.3.1.1.3 Lloses massisses

Les dimensions i recobriments mecdnics equivalents minims observats per a obtenir la resisténcia
al foc requerida en I'apartat anterior en el cas de lloses massisses sén les segUents:

Lloses massisses

. ) Distancia minima equivalent a I'eix am (mm)
Resistencia | Gruix — minim ., . Flexié en dues sentits
al foc Remin(MmM) Flexié en un sentit
ly /Ix2<1,5 1.5< Iy / Ix (A<2
REI 60 80 20 10 20
REI 120 120 35 20 30

@1y / Ix son les llums de la llosa, sent Iy > Ix

Per a lloses massisses sobre suports lineals i en els casos de resistéencia al foc R 90 o major,
I'armadura de negatius s’ha perllongat un 33% de la longitud del tfram amb una quantia no
inferior a un 25% de la requerida en extrems suportats.

Per a lloses massisses sobre suports puntuals i en els casos de resistencia al foc R 90 o major, el 20%
de I'armadura superior sobre suports es perllonga al llarg de tot el fram.
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2.3.1.1.4  Forjats unidireccionals

Si els forjats disposen d’elements d'entrebigat cerdmics o de formigd i revestiment inferior, per a
resisténcia al foc R120 o menor serd suficient que compileixi el valor de la distancia minima
equivalent al'eix de les armadures establert per a lloses massisses :

Forjats unidireccionals

. ) Distancia minima equivalent a I'eix am (mm)
al foc Amin(MmM) Flexid en un sentit ly / Ix2<1,5 1.5<1ly /Ix 2<2
REI 60 80 20 10 20
REI 120 120 35 20 30

@1y / Ix son les llums de la llosa, sent Iy > Ix

Si el forjat té funcié de compartimentacié d'incendi, haurd de complir tanmateix amb el gruix
Hmin establert a la taula de lloses massisses.

Per a una resisténcia al foc R0 o major, I'armadura de negatius de forjats continus s"haurd de
prolongar fins al 33% de la longitud del fram amb una quantia no inferior al 25% de la requerida
en els extrems.

Per a resistencies al foc majors de R120, o bé quan els elements d’'enfrebigat no siguin de
cerdmica o de formigd, o no s'hagi disposat revestiment inferior, hauran de complir-se les
especificacions establertes per a bigues amb les fres cares exposades al foc :

Jasseres amb tres cares exposades al foc

s Dimensié minima bmin / Distancia minima equivalent | Ample  minim
Resistencia al y s
foc normalitzat 2 | eix am (mm) — — — de . I"anima

Opcid 1 Opcid 2 Opcié 3 Opcib 4 0, min (mm) 2
R 60 100/ 30 150 /25 200/20 | - 100
R 120 200 / 50 250/ 45 300 / 40 500/35 120

2 Haura de donar-se en una longitud igual a dues vegades el cantell de la biga, a cada costat dels elements
de sustentacié de la biga.

A efectes del gruix de la llosa superior de formigd i de I'amplada de nervi, es podran tenir en
compte els gruixos de I'enrgjolat i de les peces d'entrebigat que mantinguin la seva funcié dillant
durant el periode de resistéencia al foc, el qual es pot suposar, a falta de dades experimentals,
igual a 120 minuts. Els revoltons cerdmics es poden considerar com gruixos addicionals de
formigd equivalents a dues vegades el gruix real del revoltd.
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2.3.1.2 Proteccid contra el foc dels elements estructural metal lics

Tots els elements estructurals d'acer es preveuen protegits per assolir les resisténcies detallades a
I'apartat 1, amb sistemes de proteccid passius. Aixi, aquells en el cas d’elements no vistos es
preveu la proteccié mitjiancant projeccié d'espumes de perlita-vermiculita, mentre que en el cas
dels elements vistos es preveu la seva imprimacié amb pintura intumescent. En ambdds casos, un
cop coneguda la contrata o contrates que executin les proteccions, es dimensionard el gruix de
proteccidé en funcid de la massivitat de cada perfil i de les propietats dilladores del producte en
concret.

Tanmateix, la unié dels elements es projecta de tal forma que el valor del coeficient d'aillament
del material de revestiment de la unié resulta major o igual al dels elements units.

Per al cdlcul dels gruixos de la ignifugacid es faran servir les massivitats detallades a les taules
adjuntes en funcid del nimero de cares exposades el foc per cada tipus de perfil.
Addicionalment, s'adjunten taules dels gruixos necessaris per resoldre la ignifugacié dels perfils
per cada massivitat i periode de resisténcia comresponents a dos coneguts fabricants de
productes ignifugants.

Els pilars mixtes es consideraran com a elements de formigd armat. L'element metdl lic té prou
recobriment per resistir I'estabilitat al foc.
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IPEA 100 389 | 452 | 286 | 349 HE 100AA 290 | 355 | 181 | 245
IPE 100 334 | 387 | 247 | 300 HE 100A 217 | 264 | 138 | 185
IPEA 120 370 | 428 | 211 | 329 HE 1008 180 | 218 | 115 | 154
IPE 120 311 | 360 | 230 | 279 HE 100M 96 116 65 85
IPEA 140 354 | 409 | 260 | 314 HE 120AA 296 | 361 | 182 | 247
IPE 140 291 | 335 | 215 | 259 HE 120A 220 | 267 | 137 | 185
IPEA 160 332 | 382 | 245 | 295 HE 1208 167 | 202 | 106 | 141
IPE 160 269 | 310 | 200 | 241 HE 120M 92 m 61 80
IPEA 180 308 | 354 | 227 | 274 HE 140AA 281 | 342 | 172 | 233
IPE 180 253 | 291 | 188 | 226 HE 140A 208 | 253 [ 129 | 174
IPEQ 180 226 | 260 | 168 | 202 HE 1408 155 | 187 98 130
IPEA 200 283 | 326 | 210 | 253 HE 140M 88 106 58 76
IPE 200 235 | 270 | 176 | 211 HE 160AA 244 | 297 | 150 [ 203
IPEQ 200 212 | 244 | 158 | 190 HE 160A 192 | 234 | 120 | 161
IPEA 220 260 | 298 | 193 | 231 HE 1608 140 | 169 88 118
IPE 220 221 | 254 | 165 | 198 HE 160M 83 100 54 7
IPEO 220 200 [ 230 | 149 | 179 HE 180AA 229 | 279 | 141 | 190
IPEA 240 240 | 276 | 178 | 214 HE 180A 187 | 226 | 115 | 155
IPE 240 205 | 236 | 153 | 184 HE 180B 131 | 159 83 110
IPEQ 240 185 | 213 | 139 | 167 HE 180M 80 96 52 68
IPEA 270 230 | 265 | 171 | 205 HE 200AA 211 | 256 | 130 | 175
IPE 270 197 | 227 | 147 | 176 HE 200A 174 [ 211 | 108 | 145
IPEO 270 170 | 195 | 127 | 152 HE 2008 122 | 147 77 102
IPEA 300 216 | 248 | 160 | 192 HE 200M 76 92 49 65
IPE 300 188 | 216 | 139 | 167 HE 220AA 200 | 242 | 122 | 165
IPEQ 300 163 | 187 | 121 145 HE 220A 161 | 195 99 134
IPEA 330 199 | 228 | 149 | 178 HE 2208 115 | 140 72 97
IPE 330 175 | 200 | 131 | 157 HE 220M 73 88 a7 62
IPEO 330 152 | 175 | 114 | 137 HE 240AA 185 | 225 | 114 | 154
IPEA 360 185 | 211 | 138 | 165 HE 240A 147 | 178 9N 122
IPE 360 163 | 186 | 122 | 146 HE 2408 108 | 131 68 91
IPEQ 360 142 | 162 | 107 | 127 HE 240M 61 73 39 52
IPEA 400 176 | 200 | 133 | 158 HE 260AA 176 | 214 | 108 | 146
IPE 400 152 | 174 | 116 | 137 HE 260A 141 | 1 88 17
IPEO 400 135 | 154 | 103 | 122 HE 260B 105 | 127 | 66 88
IPEA 450 165 | 187 | 127 | 149 HE 260M 59 72 39 51
IPE 450 143 [ 162 | 110 | 130 HE 280AA 168 | 204 | 104 | 139
IPEO 450 122 | 138 94 110 HE 280A 136 | 165 84 113
IPEA 500 152 | 172 | 118 | 138 HE 2808 102 | 123 64 85
IPE 500 134 | 151 [ 104 | 121 HE 280M 59 " 38 50
IPEQ 500 114 | 129 | 89 104 HE 300AA 158 | 192 97 131
IPEA 550 142 | 160 | 111 | 129 HE 300A 126 | 153 78 105
IPE 550 124 | 140 | 97 13 HE 3008 96 116 60 80
IPEC 550 108 | 121 85 98 HE 300M 50 60 33 43
IPEA 600 131 [ 147 | 103 | 119 HE 320AA 152 | 184 95 127
IPE 600 115 | 129 91 105 HE 320A 17 | 141 74 98
IPEO 600 93 104 73 85 HE 3208 91 110 58 77
IPE 750x 147 120 | 134 94 109 HE 320M 50 60 33 43
IPE 750x173| 102 | 114 | 81 93 HE 340AA 147 | 177 94 123
IPE 750x196| 91 102 72 83 HE 340A 12 | 134 72 94
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HE 900 x 391 54 60 43 49
HE 900 x 466 45 51 37 42
HE 1000AA 98 108 79 90
HE 1000A 81 89 66 74
HE 10008 70 78 57 65
HE 1000M 64 70 52 59
HE 1000x393 | 57 63 47 53
HE 1000x 409 | 55 61 45 51
HE 1000 x 488 | 47 52 38 43
HE 1000x 579 | 40 44 33 37

Y rs

TIT

Y S N

IPN 120 268 309 | 210 | 251
IPN 140 238 | 274 | 189 | 225
IPN 160 220 | 252 | 173 | 205
IPN 180 200 | 229 | 158 | 188
IPN 200 185 | 212 | 147 | 174
IPN 220 171 196 | 136 | 161
IPN 240 160 | 183 | 127 | 150
IPN 260 149 | 170 | 119 | 140
IPN 280 139 | 158 | 117 | 131
IPN 300 131 149 | 105 | 123
IPN 320 123 | 140 99 116
IPN 340 117 | 133 94 110
IPN 360 10 | 125 89 104
IPN 380 105 | 119 85 99
IPN 400 100 | 113 81 94
IPN 450 89 101 73 84
IPN 500 81 91 66 77
IPN 550 75 85 61 "
i b st e

HE 340B 88 106 57 75
HE 340M 50 60 34 43
HE 360AA 142 | 170 | 92 120
HE 360A 107 | 128 70 91
HE 360B 86 102 56 73
HE 360M 51 61 34 44
HE 400AA 135 | 161 90 115
HE 400A 101 120 68 87
HE 400B 82 97 56 7
HE 400M 52 62 36 45
HE 450AA 133 | 156 | 91 114
HE 450A 96 113 66 83
HE 450B 79 93 55 69
HE 450M 53 62 38 47
HE 500AA 130 | 152 91 113
HE 500A 92 107 65 80
HE 5008 76 89 54 67
HE 500M 55 63 39 48
HE 550AA 123 | 142 88 108
HE 550A 90 104 | 65 79
HE 5508 76 88 55 67
HE 550M 56 64 41 50
HE 600AA 120 | 138 83 106
HE &00A 89 102 65 79
HE 600B 75 86 56 67
HE 600M 57 65 42 51
HE 600 x 337 49 56 37 44
HE 600 x 399 42 48 32 38
HE 650AA 118 | 135 88 105
HE 650A 87 100 65 78
HE 6508 74 85 56 66
HE 650M 58 66 44 52
HE 650 x 343 50 57 38 45
HE 650 x 407 43 49 33 39
HE 700AA 114 | 129 | 86 102
HE 700A 85 96 64 76
HE 7008 72 82 55 65
HE 700M 59 67 45 53
HE 700 x 352 51 58 39 46
HE 700 x 418 44 50 34 40
HE B800AA 108 | 122 84 98
HE 800A 84 94 66 76
HE 800B 72 81 57 66
HE BCOOM 60 68 48 55
HE B00x373 52 59 41 48
HE 800 x 444 44 50 35 41
HE 900AA 101 [ 113 81 93
HE 900A 81 90 65 14
HE 9008 70 78 57 65
HE 900M 62 69 50 57

UB 152 x 89 x 16| 270 | 314 | 194 | 237
UB178x102x 19| 262 | 304 | 188 | 230
UB203x102x23| 234 | 269 | 173 | 207
UB203x133x25] 244 | 286 | 169 | 210
UB 203 x133x30| 207 | 242 | 143 | 178
UB 254 x102x 22| 281 | 318 | 218 | 254
UB254x102x 25| 248 | 280 | 192 | 224
UB 254 x 102 x 28| 222 [ 251 | 173 | 201
UB254x 146 x 31| 231 | 268 | 164 | 200
UB 254 x 146x 37) 196 | 227 | 140 | 171
UB 254 x 146x43) 170 | 197 | 122 | 149
UB305x 102x 25| 282 | 314 | 225 | 257
UB305x102x 28| 250 | 279 | 200 | 229
UB305x102x33) 217 | 241 | 174 | 198
UB305x 165x40| 209 [ 242 | 150 | 183
UB305x 165x 46| 184 | 212 | 133 [ 161
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UB914 x419x343| 69 78 51 61
UB914x419x 388 61 70 46 54
UC152x152x 23 | 252 | 304 | 156 | 208
UC152x152x 30| 195 | 235 | 122 | 162
UC152x152x 37| 161 | 194 | 101 | 134
UC203x203x 46 | 168 | 202 | 104 | 139
UC203x203x 52| 150 [ 180 | 93 | 124
UC203x203x 60 | 131 | 158 | 82 | 109
UC203x203x 71 112 | 135 | 71 93
UC203x203x 86| 94 | 113 | 60 79
UC254x254x 73| 132 | 160 | 82 | 109
UC254x254x 83 | 110 [ 133 | 69 | 91
UC254x254x107| 93 | 112 | 58 77
UC 254 x 254 x 132| 76 92 48 | 64
UC 254 x 254 x 167| 62 74 | 40 | 52
UC305x%305x% 97 | 120 | 145 | 75 99
UC305x305x118| 100 | 120 | 62 83
UC305x305x137| 87 | 105 | 54 | 72
UC305x305x158] 76 | 91 48 | 63
UC305x305x198| 62 74 39 52
UC 305x 305 x 240| 52 62 3 44
UC305x305x283| 45 54 29 38
UC356x368x129| 108 | 130 | 66 88
UC356x368x 153 92 | 111 | 56 75
UC 356 x 368 x 177| 80 96 49 66
UC 356 x 368 x 202] 71 85 | 44 58
UC 356 x 406 x 235| 63 76 39 52
UC356x406x 287 52 | 63 32 43
UC 356 x 406 x 340| 45 54 28 37
UC356x406x393| 39 [ 48 25 33
UC 356 x 406 x467| 34 | 41 22 29
UC 35 x406x551] 29 [ 35 19 25
UC 356 x 406 x 634| 26 31 17 22
Y "~ o

UB305x 165x 54 | 159 | 183 | 115 | 139
UB356x127x 33 | 248 | 278 | 195 | 225
UB356x 127x 39 | 212 | 237 | 167 | 193
UB356x 171x 45| 207 | 236 | 152 | 182
UB356x 171x 51| 184 | 210 | 136 | 162
UB356x 171x 57 | 165 | 189 | 122 | 146
UB356x 171x 67 | 142 | 162 | 105 | 126
UB406x 140x 39 | 240 | 268 | 189 | 217
UB 406 x 140 x 46 | 205 | 229 | 162 | 186
UB406x 178x 54 | 189 | 215 | 143 | 168
UB406x 178x 60 | 172 | 195 [ 129 | 153
UB40Bx 178x 67 | 154 | 175 [ 117 | 138
UB406x 178x 74 | 140 | 159 [ 106 | 125
UB457x 152x 52 | 199 | 222 | 158 | 181
UB457x152x 60 | 175 | 195 | 139 | 159
UB 457 x 152x 67 | 157 | 175 | 125 | 143
UB457x152x 74 | 143 | 159 | 114 | 130
UB457x152x 82 [ 130 | 145 | 104 | 119
UB457x191x 67 | 169 | 191 | 128 [ 150
UB457x191x 74 | 153 | 173 | 117 | 137
UB457x191x 82| 139 | 158 | 106 | 125
UB457x191x 89| 129 | 146 | 98 | 115
UB457x191x 98| 118 | 133 | 90 | 105
UB533x210x 82 [ 157 | 177 | 121 | 141
UB533x210x 92| 141 | 159 | 109 | 126
UB533x210x 101 129 | 145 | 100 | 116
UB533x210x109| 120 | 135 | 93 | 108
UB533x210x122| 108 | 122 | 84 97
UBG10x229x 101| 143 | 161 | 111 | 129
UB610x229x 113| 129 | 145 | 100 | 116
UB610x229x 125 117 | 131 | 91 [ 106
UB610x229x 140) 105 | 118 | 82 | 95
UB610x305x149( 110 | 126 | 80 | 97
UB610x305x179| 92 | 106 | 68 | 81
UB 610x305x 238 71 81 52 62
UB 686 x 254 x 125] 130 | 145 [ 101 | 117
UB686x254x140) 116 [ 131 | A1 105
UB 686 x 254 x 152] 107 [ 121 | 84 97
UB686x254x 170| 97 | 109 | 76 | 88
UB 762 x 267 x 147( 120 | 134 | 95 | 109
UB762x267x173] 103 | 115 | 81 93
UB762x267x197] 91 [ 102 | 72 83
UBB838x292x176) 111 | 124 | 88 | 101
UB838x292x194] 101 | 113 | 80 92
UB 838x292x226| 87 98 | &9 79
UB914x305x201| 104 | 116 | 82 94
UB914x305x224]| 93 | 104 | 74 85
UB914x305x253| 83 | 93 66 76
UB 914 x305x289( 73 82 59 | &7

UPN 100 239 | 276 | 185 | 222
UPN 120 223 | 255 | 174 | 206
UPN 140 210 | 240 | 167 | 196
UPN 160 200 | 228 | 160 | 188
UPN 180 193 | 218 | 154 [ 179
UPN 200 182 | 205 | 148 | 171
UPN 220 171 | 192 | 139 | 160
UPN 240 163 | 183 | 134 | 154
UPN 260 154 | 173 | 126 | 145
UPN 280 149 | 167 | 123 | 141
UPN 300 145 | 162 | 119 | 136
UPN 320 196 [ 130 [ 98 | 111
UPN 350 123 | 135 | 103 | 116
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VERMIPLASTER. VIGAS Y PILARES.

TEMPERATURA CRITICA 500°C.
500 | EF15: EF30.:| . m]
4 4 4 28
4 4 4 32
4 4 4 35
4 4 4 37
4 4 6 39
4 4 T 41
7] 4 8 42
4 4 9 43
| 4 9 P73
q 4 10 45
4 3 11 45
4 5 11 2
4 6 11 =
4 6 12 =
4 [ 12 =
4 6 12 2
4 6 12 =
4 6 12 A -
4 7 12 -
3 7 A~ S -
3 % ] 5
5 7 2
3 il G =
5 74 N3 -
5 7 R -
5 Z 13 5
3 i 13 5
3 ey I -
3 i i3 -
3 L~ 13 =
5 L7 13 -

-
3

Gruixos de proteccid amb morter de “perlita-vermiculita”

[Fabricanie. _|EUROQUIMICA de Buh y Planas, SA. - | Ik
Referencia: | STOFIRE | ‘\\\

Vigas y Pilares a 3 6 4 caras de exposicion.

o My
Masividad | Clasificaciin de la Resistencia ul Fuego™
(m’) RIS | R [0 R R1200¢
: .

&0 1948 33 870 1456 20
65 194 | 108 949 1590 l?_@L
70 195 333 1029 1M 8 42
i 195 339 1111 1862 2
B0 195 06 1194 2002 Nw
85 195 413 1278 2144 ] 010
% 195 440 1364 ]N.b? -
95 195 468 1452 258
100 195 496 1540 -ﬁjhdé
10 195 ss¢ | 2 | ¢ |
1 195 614 1911 -
130 195 676 2106
140 195 741 2308, [
150 195 ROT 2518 e —
160 195 877 #7335
170 195 949 Mgl

180 195 w3 %.‘ e -
190 193 ] \:../"' ks
200 19% 1182 e
210 195 Igﬂf%\r =, =
220 | 193 A4 ]
230 195 | 445 a

240 193 M _

250 195 Lo -

60 | 195, % 1745
| *3 %

70 &P T
| -

280 I 1965 == e -

290 ‘ @;\ 2085

300 199 215 =
a0 gl 1% 2348
| e3m§ 195 248 =
" \ 195 263 s
195 2792 =
195 2057 s il
o5 — s,

195 — -y | - .
Espesor minimo (wm) de materinl de protecciin incluyen do 40 pm de

\ imprimacién ST-28 y 40 um de acabade REXMAL | para mantener la
A / temperniura del perfil por debajo de S00MCH

Gruixos de proteccid amb pintura infumescent.
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2.3.1.3 Proteccid contra el foc dels elements estructurals de fusta

Per al cdlcul de la proteccid al foc de I'estructura de fusta es considera alld establert al CTE i el
ECS5.

Segons les normatives esmentades, es pot considerar que si I'estructura no estd protegida i
afectada pel foc, es permet considerar una reduccid de la seccid pel fet d’estar carbonitzada.

En el projecte de reforma s’exigeix una R-30 en el cas de la coberta existent.
S'han observat 2 tipologies de biguetes de fusta:
e Biguetes de 16x17.5cm ¢/80cm de 4.4m de longitud.
e Biguetes de 14x16cm ¢/80cm de 3.45m de longitud.
Les primeres compleixen a ELU, ELS i foc si sén de minim classe C18.
Les segones compleixen a ELU, ELS i foc si son minim de classe C14.

2.3.1.4 Normativa complementadria de referencia

Els elements projectats es calculen amb suficient resisténcia al foc seguint les indicacions del
Document Basic SI 6 del CTE i atenent les recomanacions d’'alfres normes de referéncia
relacionades amb I'aplicacié de la instruccié esmentada.

CE Caédigo Estructural.

EN 1992-1-2: 2004 Eurocodigo 2:

Proyecto de estructuras de hormigdn. Parte 1-2: Reglas
generales. Proyecto de estructuras expuestas al fuego.

EN 1993-1-2: 2005 Eurocodigo 3:

Proyecto de estructuras de acero. Parte 1-2: Reglas
generales. Proyecto de estructuras expuestas al fuego.

EN 1994-1-2: 2005 Eurocodigo 4:

Proyecto de estructuras mixtas de hormigdn y acero. Parte
1-2: Reglas generales. Proyecto de estructuras sometidas al
fuego.

Memoria redactada a Barcelona, 3 de febrer de 2026 per :
Mwﬂ MMW}

Miquel Rodriguez Niedenfihr
Enginyer de Camins, Canals i Ports
Collegiat nim. 20249
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AN ANNEXES A LA MEMORIA

AN UM Manual d’'Us i manteniment

Els diferents elements que formen I'estructura hauran de sotmetre’'s a un programa d'Us i
manteniment. L'esmentat programa es basard fonamentalment en la deteccid, prevencié i
reparacié de possibles patologies.

AN UM.1. Estructures de formigé

Les parts de I'estructura constituides per formigd armat s’hauran de sotmetre a un programa de
manteniment, ja que el major nUmero de patologies del formigd armat sén conseqiencia o es
manifesten a l'iniciar-se el procés de corrosid de les seves armadures. Basicament doncs, el
manteniment haurd d'afrontar la prevencid de I'oxidacio i la corrosid d'aquests elements.

Per preservar la seva durabilitat, I'estructura s'haurd de sotmetre a un programa de
manteniment concret en base als seglents preceptes :

a)

b)

L'estructura de formigd és interior (Classe d'exposicidé X0 segons el Codi Estructural.
Serd necessdaria una revisid dels elements als dos anys d'haver estat construits i
després establir una revisié dels mateixos cada 10 anys amb objecte de detectar
possibles fissures, carbonatacions o anomalies dels paraments. Si aquestes fissures
resulten visibles a I'observador, serd convenient injectar-les i protegir-les amb
algun tipus de resina epoxi, per evitar I'oxidacié de les armadures. Aixi mateix, si
s'observen zones amb profunditats de carbonatacid andmales, s'hauran de
protegir mitjiancant pintures protectores anticarbonatacio.

L'estructura de formigd és exterior o queda immersa en un ambient humit (Classe
d'exposicid XC1/XC2/XC3/XC4; i classe especifica d'exposicid tipus H segons el
Codi Estructural. En aquest cas serd precisa una revisié dels elements a I'any
d’haver estat construits i després establir una revisid dels mateixos cada dos anys
amb I'objecte de detectar possibles fissuracions, carbonatacions o anomalies dels
paraments. Si aquestes fissuracions resulten visibles a I'observador, serd convenient
injectar-les i protegir-les amb algun tipus de resina epoxi, per tal d'evitar I'oxidacid
de les armadures. Aixi mateix, si s'observen zones amb profunditats de
carbonatacid andmales, s'hauran de protegir mitjancant pintures protectores
anticarbonatacio.

L'estructura de formigd queda exposada a un ambient d'agressivitat elevada
(Classe d'exposicid XS1/XS2/XS3/XD1/XD2 i la resta de classes especifiques segons
el Codi Estructural). Serd precisa una imprimacié amb resina epoxi de tots els
paraments dels seus elements després d’haver completat I'adormiment i procedir
a una revisid al pas de sis mesos d'haver estat construit. Posteriorment es sotmetrd
a l'estructura a un programa de revisions bianual amb objecte de detectar
possibles fissuracions, carbonatacions o anomalies dels paraments. Si aquestes
fissures resulten visibles a I'observador, serd convenient injectar-les i protegirles
amb algun tipus de resina epoxi, per evitar I'oxidacié de les armadures. Aixi
mateix, si s'observen zones amb profunditats de carbonatacidé andomales, s’hauran
de protegir mitjancant pintures protectores anticarbonatacié. Serd, a més,
preceptiva una nova imprimacié de pintura anticarbonatacié cada cinc anys,
llevat justificacié expressa del fabricant de la pintura en relacid a altre calendari,
gue no excedird dels deu anys.
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AN UM.2. Estructures d’acer

Les estructures d'acer tradicionalment sén les que comporten major repercussi® en quan d
tasques relatives al seu manteniment, donada la major inestabilitat del material deguda a la
seva estructura molecular. Principalment, el manteniment haurd de fer front a I'oxidacid i a la

corrosié.

Per a qixd, cal protegir I'estructura de la intempérie mitjancant els elements constructius
especificats en projecte.

Per preservar la seva durabilitat, I'estructura s'haurd de sotmetre a un programa d'inspeccid i
manteniment concret en base als seglents preceptes :

1. Control general del comportament de I'estructura.

a)

b)

Inspeccié convencional cada deu anys. S'examinard amb especial atencid
I'existéncia de simptomes de danys estructurals que es manifestin en danys en els
elements inspeccionats (fissures en tancaments a causa de deformacions ...).
També s'identificaran danys potencials (humitats, condensacions, Us inadequat
).
Inspeccid cada 15 anys. Per tal de descobrir danys de cardcter fragil que encara
no afectin a altres elements no esfructurals (fancaments ...). En aquest cas
s'observaran situacions on puguin produir-se lliscaments no previstos d’unions
cargolades, corrosions localitzades ...

2. Control de I'estat de conservacié del material.

Es distingird segons la classificacié de I'estructura, en funcié de la seva exposicio :

a)

b)

L'estructura metdllica o I'element és interior o no exposat a agents ambientals
nocius (Classes d'exposicié Ci i C2 segons el Codi Estructural). Haurd de redlitzar-se
una revisid de I'estructura cada cinc anys, detectant punts d'inici de I'oxidacid.
En ells i en la zona confrontant haurd d'aixecar-se el material degradat i protegir
la zona deteriorada mitjiancant la imprimacid local de pintura antioxidant, com a
minim de les mateixes caracteristiques que la utilitzada en obra.

Cada quinze anys s'haurd de procedir a una revisi6 exhaustiva de tota
I'estructura, realitzant un posterior pintat total de la mateixa amb un material com
a minim de les mateixes caracteristiques que I'utilitzat a obra.

L'estructura metdl lica o element és exterior o queda en un ambient d'agressivitat
moderada (Classe d'exposicid Cs, segons el Codi Estructural). Haurd de redlitzar-
se una revisid de I'estructura cada tres anys, detectant punts d'inici de I'oxidacio.
En ells i en la zona confrontant haurd d'aixecar-se el material degradat i protegir
la zona deteriorada mitjiancant la imprimacid local de pintura antioxidant, com a
minim de les mateixes caracteristiques que la utilitzada en obra.

Cada deu anys s’haurd de procedir a una revisid exhaustiva de tota I'estructura,
realitzant un posterior pintat total de la mateixa amb un material com a minim de
les mateixes caracteristiques que I'utilitzat a obra.
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c) L'estructura metdllica és exterior i exposada a un ambient d'agressivitat elevada
(Classe d'exposicid Cs i Cs segons el Codi Estructural). Haurd de realitzar-se una
revisid anual de I'estructura, detectant punts d'inici de I'oxidacid. En ells i en la

zona confrontant haurd d'aixecar-
deteriorada mitjancant la imprimaci

se el material degradat i protegir la zona
6 local de pintura antioxidant, com a minim

de les mateixes caracteristiques de la utilitzada a obra.

Cada cinc anys s'haurd de procedir a una revisid exnaustiva de tota I'estructura,

realitzant un posterior pintat total de
les mateixes caracteristiques que I'uti

Les inspeccions es coordinaran fent

la mateixa amb un material com a minim de
lifzat en obra.

coincidir els dos conceptes : comportament

de I'estructura i conservacié del material.

Designacié | Pérdua de massa per unitat de superficie/pérdua de gruix en el primer any.
Acers amb contingut baix de carboni
Classe d'exposicié a la Perdua de massa g/m?2 Perdua de gruix um
corrosié atmosférica
Cl molt baixa <10 <1.3
C2 baixa >10 fins a 200 >1.3fins a 25
C3 mitja >200 fins a 400 >25 fins a 50
Designacié Ambient
Exterior Interior

C1 - Edificis amb calefaccié amb una
atmosfera neta, com ara oficines, botigues,
escoles, hotels.
C2 Atmosfera contaminada en una Edificis sense calefaccid, a on es poden
petita part, principalment en les produir condensacions, per exemple
regions rurals. magatzems, sales esportives.
C3 Ambients industrials i urbans amb un Espai de produccid d'alta humitat i

nivell mitjd de contaminacié de
dioxid de sofre. Arees industrials i
drees costaneres de baixa salinitat.

contaminacié de I'aire, per exemple
plantes d'aliments, bugaderies, fabriques
de cervesa, industries [acties.
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- Passeig d'’Amunt 18
Eﬁ'ﬂ E tel.: 93.285.35.60
TNGEN B 08024 BARCELONA

INGENIERIA static@static-ing.com

C.SISTEMAESTRUCTURAL
C.6. Estructuras de madera
C.6.2. Estructuras de madera - Andlisisde elemento s

C.6.2.1. Viga isostatica biapoyada segin CTE

REFERENCIA: 123-12-25 PROYECTO: Rehabilitacié parcial Ajuntament - Corbera de Liobrega

CLIENTE: RVR arquitectura

DOCUMENTO: CALCULADO POR: M.C.C. FECHA: 26-01-26

OBSERVACIONES:
Bigues Coberta de 4.4m de longitud

0. Introduccién

El siguiente documento dimensiona y compruebaigaamnetalica isostatica sometida a una carga oméforente
repartida.

En primer lugar se dimensiona la viga cumpliendddoU y ELS establecidos en el Cddigo Técnico élificacion.
A continuacion y una vez escogido un perfil se aoelpa el cumplimiento de los ELU y ELS y se obtlarfiecha
real y tension de trabajo.

Creado por: M.R.N. 123-25-Bigueta fusta coberta Pag.:1/8

Revisado por: M.R.N.
Aprovado por: M.R.N. 4.4m.xmcd
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INGENIERI

C. ANALISIS ESTRUCTURAL
C.6. Estructuas de madera
C.06.02. Andlisis de elementos

Fecha: 26/01/2026

C.06.02.01 Viga isostéatica biapoyada segun CTE

1. Materiales

Tipo de madera:

Tipomadera= "Madera laminada encolac

Il

Clase de la madera: Clasqn ="C18"
Resistencia caracteristica a fm K= 18MPa
flexion: '

Resistencia caracteristica a ft 0k= 11MPa

traccién paralela:

Resistencia caracteristica a
traccion perpendicular:

Resistencia caracteristica a
compresion paralela:

Resistencia caracteristica a
compresion perpendicular:

Resistencia caracteristica a
cortante:

Maodulo de elasticidad
paralelo medio:

Maodulo de elasticidad paralelo
59 percentil:

Mdbdulo de elasticidad
perpendicular medio:

Médulo transversal medio:

Densidad caracteristica:

Densidad media:

Coeficiente parcial de
seguridad:

Ym = | 1.3 if Tipomadera
1.25 if Tipomaderaz

1.3 if Tipomadera

ft.90.k= 0-5MPa

fe o k= 18MPa
fC.90.k: 2.2ZMPa
fy, = 2IMPa
EO.medi0: 9000 MPa
Eg k= 6000MPa
E90.medio= 300-MPa

G = 560CMPa

medio

pk = 32ﬂ(ﬁ
m3

cF:el

Pmedio™ ° 3
m

"Madera aserrada"
"Madera laminada encolada"

"Tableros"

M =125

Creado por: M.R.N.
Revisado por: M.R.N.
Aprovado por: M.R.N.
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C. ANALISIS ESTRUCTURAL
C.6. Estructuas de madera
C.06.02. Andlisis de elementos

C.06.02.01 Viga isostéatica biapoyada segun CTE

Fecha: 26/01/2026

2. Geometria
Luz de la viga: ly = 4.40m
Separacion de la viga: s, = (0.8)im
Coeficiente flecha admisible: ratiof = 250
ly
Flecha admisible: f = f =17.62mm
adm ratiof adm
Ancho de la seccion: b=16&m
Canto de la seccion: h=17.9ctm
Longitud de apoyo: Lap:: 10cem
Factor de altura: | 150 02 |
' kp == | min T ,1.3| if Tipomadera= "Madera aserrada"
[\ mm l
i 600101 ]
min T ,1.1| if Tipomadera= "Madera laminada encolada
L\ mm ]
Re§i,stencia caracteristica a M:: fn.k®n fm.k = 19.8MPa
flexion:
Resistencia caracteristica a W:: fi 0.1K&n fi o k= 12.1MPa

traccion paralela:

Clase de servicio:

claseservicio= 1

Factor de modificacion para
carga permanente:

Factor de modificacion para
carga larga duracion:

Factor de modificacion para
carga de media duracion:

Factor de modificacion para
carga de corta duracion:
Factor de modificacion para
cargas instantaneas:

Factor de fluencia:

kmod.p: 0.6

k 0.7

mod.|~

k 0.8

mod.m™~

k 0.9

mod.c™

Kmod.i= 11

kdEf =0.6

Creado por: M.R.N.
Revisado por: M.R.N.
Aprovado por: M.R.N.
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C. ANALISIS ESTRUCTURAL Fecha: 26/01/2026

C.6. Estructuas de madera
C.06.02. Andlisis de elementos

C.06.02.01 Viga isostéatica biapoyada segun CTE

3. Acciones
N
Carga permanente: = blh ; = 0.106#—
%p Prmedio %p m
9ep*= 1[kPa
5§N
Yep.v= YepSy 9%ep.v=0: m
Carga de media duracion: Agcy= (0. 575d(—
&fN
scu.v= dscdSv Ascu.v=0-4 m

4. Combinacién de acciones

Combinaciones de E.L.U.:

Combinaciones de E.L.S.:

Combinaciones de E.L.U.
frente a fuego:

Gelu.cp= Yelu.pp.d%p * Velu.cp.d9ep.v

-1, 224§(—

Gelu. cp~

Gelu.t™= Velu.pp.d9pp * Yelu.cp.dcp.v * Velu.scu.éfscu.v

1.914#ﬁ
m

Gelut=

Gels.cp= Vels.pp.d9p * Vels.cp.ddcp.v

Gels.cp

= 0.906#ﬂ
m
Gels.t= Yels.pp.d9%p * Yels.cp.dcp.v * Yels.scu.6¥ 1scu.v

1.366#ﬂ
m

Gels.t=

Gelu.fi = Yels.pp.dpp * Vels.cp.d¥cp.v T Vels.scu.8¥ 19scu.v

= 1.36(‘ﬂ(ﬂ
m

Gelu fi

Creado por: M.R.N.
Revisado por: M.R.N.
Aprovado por: M.R.N.
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- C. ANALISIS ESTRUCTURAL Fecha: 26/01/2026
Eﬁ'ﬂ EE C.6. Estructuas de madera
TNGEN AP C.06.02. Analisis de elementos

INGENIERIA C.06.02.01 Viga isostéatica biapoyada segun CTE

5. Calculo esfuerzos

Dol
Momento flector maximo: M max.pp'= M l(gpp’ Xmax.n) M max.pp= 0.25 KN
Mmax.cp™ M1(9cpvXmaxm)  Mmax.cp= 1-936 kN
Mmax.scu™ M1(dscuv*max.n) Mmax.scu® 1-113MKN
Mmax.elu.cp™ M 1(Gelu.cp’ *max.r Mmax.elu.cp™ 2.960m kN
Mmax.elu.t= M 1(Gelu.t' Xmax.n) M max.elu. 4-63ThikN
Cortante: Vimax.pp= Q1(9pp O] Vinax.pp= 0-234KN
Vimax.cp= Q1(%ep v 0) Vimax.cp= 1. 76KN
Vmax.scu™ Ql(qSCU-VODm) Vimax.scu™ 1-012kN
Vmaxelu.cp™ Ql(Ge|U-Cp’ Omn) Vmax.elu.cp 2-692kN
Vimax.elu.£ Q(Celu.- O Vmax.elu.t= 4-21LkN
Deformacién elastica maxima: Ymax.cp= Y l(GeIs.cp Xmax. C) Ymax.cp= 6.8781mm
Ymax.t:= yl(GeIs.t' Xmax.() Ymax t= 10.369Imm
Esfuerzo cortante Momento flector Ecuacion de la elastica
6 T T T T T T T T T T | |
4 A /|
2 1 ) | e |
— 2_ \: - 3_ — _ 10_ |
_ 4— — 4— -
-6 ] 1 | 1 _g | | | | _1d | | | |
0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4
6. Predimensionado seccion
Dimensionado frente a E.L.U. de flexidn
Momento de calculo: Msqi= Mmax elu.t Mgq = 4.63TNTkN
Creado por: MR.N. 123-25-Bigueta fusta coberta Pag.:5/8
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C. ANALISIS ESTRUCTURAL
C.6. Estructuas de madera
C.06.02. Andlisis de elementos

EhEHE.

Fecha: 26/01/2026

INGENIERI C.06.02.01 Viga isostéatica biapoyada segun CTE
. . L Msg 3
Maodulo resistente requerido: Wreq = . Wreq =365.4521cm
m.k
kmod.m[",wI
Dimensionado frente a E.L.S. de servicio:
4
. . - S[Gys fIl, 4
Momento de inercia requerido: |req = P |req =6735.851cm
adm
384|:Eo.medi
1+ kdef)
Dimensionado frente a E.L.U. de cortante
Cortante de calculo: Vgq:= Ql(GeIu.t' omm) Vgq=4.21kN
] ) Vsd 2
Area de cortante requerida: Ay = : A, =32.891kcm
v.k
kmod.rrﬁ_
™
A 3 land2 W, o0
Canto necesario: hnec:: ma —V, req , o9
b b b
hpec=17.159kcm
7. Dimensionado de la viga
Perfil escogido:
Canto del perfil: ] 5 L7001
Ancho del perfil: 25 1Ll
Area del perfi: Ageci= bih Agec™ 280rEn?
Momento de inercia: I, = i[E)[Ij13 I, = 7145.83$]crﬁ
Y© 12 y
. . ly 3
Mddulo resistente elastico: Wy = T Wy =816.667Icm
2
N
Peso del perfil: Pa = Ased®medio Py = 0.106#—
m

Creado por: M.R.N.
Revisado por: M.R.N.
Aprovado por: M.R.N.
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C.6. Estructuas de madera
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Fecha: 26/01/2026

C.06.02.01 Viga isostéatica biapoyada segun CTE

Comprobacion ELU flexion simple:

Tension de trabajo:

Cumplimiento CTE:

Comprobacion ELU cortante:

Tension de trabajo:

Cumplimiento CTE:

Deformacion de la viga:

_ Iv'max.elu.cp

om.d.cp™
Wy

%m.d.cp
fm.k

I‘mod.n’E
™M

condicionl=

- . Mmax.elu.t
m.d.t-~
Wy

m.d.t

fm.k

I‘mod.n’E
™M

condicion2=

. Vmax.elu.cp
m.d.cp™ bh

Tm.d.cp

fv.k

I‘mod.n’ﬁ_
™M

condicion3:=

- . Vimax.elu.t
m.d.t: bh

T
. m.d.t
condicion4.=

fv.k

I‘mod.n’ﬁ_
™M

din = ymax.t[ql + kdef)

ly

Om.d.cp= 3-626 MPa

condicionl= 0.286

On.d.t=5-67IMPa

condicion2= 0.447

Tm.d.cp= 0-096 MPa

condicion3= 0.075

Tm.d.t= 0-13MPa

condicion4= 0.117

5fin = 16.59mm

Relacion flecha luz: ratiog ggo'= — ratiog o= 265.217
' 8fin :
. . Vmax.elu.t
Comprobacion compresion 1] = — o =2.631x 1(1)3 Pa
. X ) c.90.d bl c.90.d

uniforme perpendicular a la fibra ap

Keogo=1 Ver C1

f _ feo0k

c.90.d~

™
G¢c.90.d
comprob= —— comprob= 0.15
Ke.90%c.90.d
Creado por: M.R.N. 123-25-Bigueta fusta coberta Pag.:7/8
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C. ANALISIS ESTRUCTURAL
C.6. Estructuas de madera
C.06.02. Andlisis de elementos

Fecha: 26/01/2026

C.06.02.01 Viga isostéatica biapoyada segun CTE

8. Comprobacion resistencia frente al fuego

Suponiendo una viga expuesta en sus tres caras inferiores:

Tiempo de exposicion al fuergo:

Profundidad carbonizada
nominal de calculo:

Profundidad eficaz de
carbonatacion:

Datos de la seccion reducida:

Momento de inercia:

Mddulo resistente elastico:

Esfuerzos

Comprobacion ELU flexion simple:

Tension de trabajo:

Cumplimiento CTE:

Comprobacion ELU cortante:

Tension de trabajo:

Cumplimiento CTE:

dehar.n= Bnli

def = dehar.nt koldg

b := b - 201
Nfj := N = Geg
ly i lizm’fi m‘fig
ot
y.fi E
2

Mmax.fi'= M 1(Gelu.fi ’ Xmax.rr)

Vmax.fi-= Q1(Gelu.ﬁ'0mn)

M

o — max.fi
mdfi= 0 —
Wy, fi
g .
condicion5:= m.d;(ﬁ
m.k
Kmod fiT——
M
T — Vmax.fi
mdfi= =
by (i
T, .
condicion6:= m-d.:l
v.k
Kmod.fi—
™

ko =1
dO = 7nm

tfl := 300min

Bp= O.SJn—m

min

dchar.n= 0-024m

def = 310Mm

bfl =9.8¢tm

hfl =14.4tm
Kmod.fi= 1

ly fi = 2438.554[Icrﬁ

y.f

Wy, i = 338.688]0n%

y.f

M may fi = 3-307MLKkN

\% = 3.006 kN

max.fi

O'mdfl =9.763 MPa

condicion5= 0.616

Tm.d.cp= 0-096 MPa

condicion6= 0.133

Creado por: M.R.N.
Revisado por: M.R.N.
Aprovado por: M.R.N.

123-25-Bigueta fusta coberta
4.4m.xmcd

Pag.:8/8




- Passeig d'’Amunt 18
Eﬁ'ﬂ E tel.: 93.285.35.60
TNGEN B 08024 BARCELONA

INGENIERIA static@static-ing.com

C.SISTEMAESTRUCTURAL
C.6. Estructuras de madera
C.6.2. Estructuras de madera - Andlisisde elemento s

C.6.2.1. Viga isostatica biapoyada segin CTE

REFERENCIA: 123-12-25 PROYECTO: Rehabilitacié parcial Ajuntament - Corbera de Liobrega

CLIENTE: RVR arquitectura

DOCUMENTO: CALCULADO POR: M.C.C. FECHA: 26-01-26

OBSERVACIONES:
Biguetes Coberta 3.45m

0. Introduccién

El siguiente documento dimensiona y compruebaigaamnetalica isostatica sometida a una carga oméforente
repartida.

En primer lugar se dimensiona la viga cumpliendddoU y ELS establecidos en el Cddigo Técnico élificacion.
A continuacion y una vez escogido un perfil se aoelpa el cumplimiento de los ELU y ELS y se obtlarfiecha
real y tension de trabajo.

Creado por: M.R.N. 123-25-Bigueta fusta Pag.:1/8

Revisado por: M.R.N.
Aprovado por: MR.N. coberta_curtes.xmcd




EhEHE.

INGENIERI

C. ANALISIS ESTRUCTURAL
C.6. Estructuas de madera
C.06.02. Andlisis de elementos

Fecha: 26/01/2026

C.06.02.01 Viga isostéatica biapoyada segun CTE

1. Materiales

Tipo de madera:

Tipomadera= "Madera laminada encolac

Il

Clase de la madera: Clasqn ="C14"
Resistencia caracteristica a fm K= 140MPa
flexion: '

Resistencia caracteristica a ft 0k= 8IMPa

traccién paralela:

Resistencia caracteristica a
traccion perpendicular:

Resistencia caracteristica a
compresion paralela:

Resistencia caracteristica a
compresion perpendicular:

Resistencia caracteristica a
cortante:

Maodulo de elasticidad
paralelo medio:

Maodulo de elasticidad paralelo
59 percentil:

Mdbdulo de elasticidad
perpendicular medio:

Médulo transversal medio:

Densidad caracteristica:

Densidad media:

Coeficiente parcial de
seguridad:

Ym = | 1.3 if Tipomadera
1.25 if Tipomaderaz

1.3 if Tipomadera

ft.90.k= 0-4MPa

f. o.k= 16MPa
fc.90.k= 2MPa

fy k= 1.7MPa
Eo.medio= 7000MPa
Eg k= 4700MPa
E90.medio™ 230:MPa

G = 440MPa

medio

pk = Zgﬂ(ﬁ
m3

3580

Pmedio™ ° 3
m

"Madera aserrada"
"Madera laminada encolada"

"Tableros"

M =125

Creado por: M.R.N.
Revisado por: M.R.N.
Aprovado por: M.R.N.
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INGENIERI

C. ANALISIS ESTRUCTURAL
C.6. Estructuas de madera
C.06.02. Andlisis de elementos

C.06.02.01 Viga isostéatica biapoyada segun CTE

Fecha: 26/01/2026

2. Geometria
Luz de la viga: ly = 3.48m
Separacion de la viga: s, = (0.8)im
Coeficiente flecha admisible: ratiof = 250
ly
Flecha admisible: f = f =13.82mm
adm ratiof adm
Ancho de la seccion: b =14tm
Canto de la seccion: h=16&m
Longitud de apoyo: Lap:: 10cem
Factor de altura: | 150 02 |
' kp == | min T ,1.3| if Tipomadera= "Madera aserrada"
[\ mm l
i 600101 ]
min T ,1.1| if Tipomadera= "Madera laminada encolada
L\ mm ]
Re§i,stencia caracteristica a M:: fn.k®n fm.k = 15.4MPa
flexion:
Resistencia caracteristica a W:: fi 0.1K&n fi o k= 8.8MPa

traccion paralela:

Clase de servicio:

claseservicio=

1

Factor de modificacion para
carga permanente:

Factor de modificacion para
carga larga duracion:

Factor de modificacion para
carga de media duracion:

Factor de modificacion para
carga de corta duracion:
Factor de modificacion para
cargas instantaneas:

Factor de fluencia:

kmod.p: 0.6

k 0.7

mod.|~

k 0.8

mod.m™~

k 0.9

mod.c™

Kmod.i= 11

kdEf =0.6

Creado por: M.R.N.
Revisado por: M.R.N.
Aprovado por: M.R.N.
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INGENIERI

C. ANALISIS ESTRUCTURAL Fecha: 26/01/2026

C.6. Estructuas de madera
C.06.02. Andlisis de elementos
C.06.02.01 Viga isostéatica biapoyada segun CTE

3. Acciones
N
Carga permanente: = blh ; = 0.078#—
%p Prmedio %p m
9ep*= 1[kPa
5§N
Yep.v= YepSy 9%ep.v=0: m
Carga de media duracion: Agcy= (0. 575d(—
&fN
scu.v= dscdSv Ascu.v=0-4 m

4. Combinacién de acciones

Combinaciones de E.L.U.:

Combinaciones de E.L.S.:

Combinaciones de E.L.U.
frente a fuego:

Gelu.cp= Yelu.pp.d%p * Velu.cp.d9ep.v

-1, 186#—

Gelu. cp~

Gelu.t™= Velu.pp.d9pp * Yelu.cp.dcp.v * Velu.scu.éfscu.v

1.876#ﬁ
m

Gelut=

Gels.cp= Vels.pp.d9p * Vels.cp.ddcp.v

Gels.cp

= 0.878#ﬂ
m
Gels.t= Yels.pp.d9%p * Yels.cp.dcp.v * Yels.scu.6¥ 1scu.v

l.338§(ﬂ
m

Gels.t=

Gelu.fi = Yels.pp.dpp * Vels.cp.d¥cp.v T Vels.scu.8¥ 19scu.v

= 1.338#ﬂ
m

Gelu fi

Creado por: M.R.N.
Revisado por: M.R.N.
Aprovado por: M.R.N.
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C. ANALISIS ESTRUCTURAL
C.6. Estructuas de madera
C.06.02. Andlisis de elementos

Fecha: 26/01/2026

C.06.02.01 Viga isostéatica biapoyada segun CTE

5. Calculo esfuerzos

Il

Momento flector maximo:

Cortante:

Deformacion elastica maxima:

Esfuerzo cortante

Mmax.pp™= Ml(gpp’xmax.n) Mmax.pp= 0-1171LkN
Mmax.cp'= M1(%ep.vimaxm  Mmax.cp™ L1ENTKN
Mmax.scu™ M 1(qscu.v Xmax.rr) Mmax.scu~ 0-684MkN
Mmax.elu.cp= M 1(Gelu.cp’ *max.r Mmax.elu.cp™ 1-764TMkN

Mmax.elu.t= M1(Gelu.tXmaxm Mmax.elu.t= 279TIKN

Vimax.pp'= Q1(9pp:0IN) Vimax.pp= 0-135kN
Vmax.cp”™ Ql(ng-V’omn) Vmax.cp™ 1-38KN
Vmax.scu™ Ql(qSCU-VODm) Vimax.scu™ 0-793kN
Vmaxelu.cp™ Ql(Ge“J-Cp’ 0 Vmax.elu.cp 2-046KkN
Vmax.elu.t= Q1(Celu.t O Vimax.elu.t= 3:236kN
Ymax.cp™ y1(GG|S-C|O Xmax.() Ymax.cp™ 4-844mm
Ymax.t= yl(GeIs.t' Xmax.a Ymax.t= /-3810mm

Momento flector

Ecuacion de la elastica

4 T T T T T T T T T
2 ] -2 T
-1 —
— 4 —
_2— -
— o — - 6 n
. ] ] ] ] ] ] ] ] ]
—4 -3 _
0 1 2 3 0 1 2 3 1 2 3

6. Predimensionado seccion

Dimensionado frente a E.L.U. de flexion

Momento de célculo:

Msd= Mmax.elu.t

Mgq = 2.791NikN

Creado por: M.R.N.
Revisado por: M.R.N.
Aprovado por: M.R.N.
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C. ANALISIS ESTRUCTURAL
C.6. Estructuas de madera
C.06.02. Andlisis de elementos

EhEHE.

Fecha: 26/01/2026

INGENIERI C.06.02.01 Viga isostéatica biapoyada segun CTE
. . L Msg 3
Maodulo resistente requerido: Wreq = . Wreq =283.167Jcm
m.k
kmod.m[",wI
Dimensionado frente a E.L.S. de servicio:
4
. . - S[Gys fIl, 4
Momento de inercia requerido: |req = P |req =4089.2%Icm
adm
384|:Eo.medi
1+ kdef)
Dimensionado frente a E.L.U. de cortante
Cortante de calculo: Vgq:= Ql(GeIu.t' omm) Vgq=3.236kN
] ) Vsd 2
Area de cortante requerida: Ay = : Ay =29.741kcm
v.k
kmod.rrﬁ_
™
A 3 land2 W, o0
Canto necesario: hnec:: ma v , req , o9
b b b
hpec= 15.19cm
7. Dimensionado de la viga
Perfil escogido:
Canto del perfil: RS
Ancho del perfil: 25 1Ly
Area del perfi: Ageci= bih Agec™ 2247tnt
Momento de inercia: I, = i[E)[Ij13 I, = 4778.66'Dcrﬁ
Y© 12 y
Mddulo resistente elastico: Wy = T Wy =597.333Icm
2
N
Peso del perfil: Pa = Ased®medio Py = 0.078#—
m

Creado por: M.R.N.
Revisado por: M.R.N.
Aprovado por: M.R.N.
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C. ANALISIS ESTRUCTURAL Fecha: 26/01/2026
C.6. Estructuas de madera
C.06.02. Andlisis de elementos
C.06.02.01 Viga isostéatica biapoyada segun CTE

Comprobacion ELU flexion simple:

M
Tension de trabajo: m.d.cp™ —max.elu.cp %m.d.cp™ 2.954 MPa
Wy
- ) . Om.d.cp —
Cumplimiento CTE: condicionl:= —f condicion1= 0.3
m.k
Kmod.nt?
™
M
max.elu.t
Om.d.t= —W Om.d.t=4.672MPa
y
Om.d.t o
condicion2= _mar condicion2= 0.474
fm.k
Kmod.nt?
™
Comprobacion ELU cortante:
Tension de trabaio: . Vmax.elu.cp _
ension de trabajo: Tm.d.cp™ T Tm.d.cp™ 0.091 MPa
- Tm.d. o
Cumplimiento CTE: condicion3= m—(f:p condicion3= 0.084
v.k
Kmod.mT—
™
\Y
max.elu.t
Tm.dt= —bIIEn Tm.d.t= 0-144MPa
Tm.d.t -~
condicion4:= m—f condicion4= 0.133
v.k
Kmod.mT—
™
Deformacion de la viga: dfin = ymax.t[ql + kdef) dfin = 11.8091mm
I
Relacion flecha luz: ratiog ag o= v ratiog o g = 292.148
8fin
Vv
Comprobacién compresién 0c.90.0= max.elu.t Oc 90 = 2-311x 1(1)3 Pa
uniforme perpendicular a la fibra A bl p o
Keogo=1 Ver C1
_ feo0k
fc.00.d= ™
0¢.90.d
comprob:= &8 comprob= 0.144
Ke.90%c.90.d
Creado por: M.R.N. 123-25-Bigueta fusta Pag.:7/8
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INGENIERIA

C. ANALISIS ESTRUCTURAL

C.6. Estructuas de madera

C.06.02. Andlisis de elementos
C.06.02.01 Viga isostéatica biapoyada segun CTE

Fecha: 26/01/2026

8. Comprobacion resistencia frente al fuego

Suponiendo una viga expuesta en sus tres caras inferiores:

Tiempo de exposicion al fuergo:

Profundidad carbonizada
nominal de calculo:

Profundidad eficaz de
carbonatacion:

Datos de la seccion reducida:

Momento de inercia:

Mddulo resistente elastico:

Esfuerzos

Comprobacion ELU flexion simple:

Tension de trabajo:

Cumplimiento CTE:

Comprobacion ELU cortante:

Tension de trabajo:

Cumplimiento CTE:

dehar.n= Bnli

def = dehar.nt koldg

b := b - 201
Nfj := N = Geg
ly i lizm’fi m‘fig
ot
y.fi E
2

Mmax.fi'= M 1(Gelu.fi ’ Xmax.rr)

Vmax.fi-= Q1(Gelu.ﬁ'0mn)

M

o — max.fi
mdfi= 0 —
Wy, fi
g .
condicion5:= m.d;(ﬁ
m.k
Kmod fiT——
M
T — Vmax.fi
mdfi= =
by (i
T, .
condicion6:= m-d.:l
v.k
Kmod.fi—
™

ko =1
dO = 7nm

tfl := 300min

Bp= O.SJn—m

min

dchar.n= 0-024m

def = 310Mm

bfl =7.8¢tm

hfl =12.9tm
Kmod.fi= 1

ly fi = 1395.348:Icrﬁ

y.f

Wy, i = 216.333]0n%

y.f

M = 1.99ThikN

max.fi

\% = 2.309kN

max.fi

O'mdfl =9.205MPa

condicion5= 0.747

Tm.d.cp= 0-09TMPa

condicion6= 0.169

Creado por: M.R.N.
Revisado por: M.R.N.
Aprovado por: M.R.N.
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Hojal

gammacp 1.35 fy 275 Mpa
gammascu 15 gamma 11
flL 1000
Ea 210000 Mpa
JUSTIFICACIO ESTINTOLAMENTS EN MURS DE CARREGA EXISTENTS (REHABILITACIO D'EDIFICIS Y PATI)
Nviga Luz vigalambito izq pp forj cp scu ambito der pp forj cp  scu |nforj |epared hpared gammap|cp scu |cptotal scutotal Ppared|gelu gels |Melu Qelu Whnec fiL Inec PERFIL ESCOGIDO Wa la sigmaa flecha
m m kPa kPa kPa m kPa kPa kPa cm m kN/m3 |kPa kPalkPa kPa kN/m |kN/m  kN/m |m-kN kN cm3 cm4 cm3 cm4 Mpa mm
BO1 2.7 1.55 3 1 3 0 0O 0 O 1| 375 3.25 25| 31 23 3.1 2325 3.047 11.786 8.472 10.74 15.91 42.96 350.00 361.87 1xL200.100.10 93.2 OK 1220 OK 115.23 2.29
B02 2.7 1.55 3 1 3 0 0O 0 O 1| 375 3.25 25| 31 23 3.1 2325 3.047 11.786 8.472 10.74 15.91 42.96 350.00 361.87 1xUPN-200 191 OK 1910 OK 56.23 1.46
AP-01 2.75 29 2.5 2 2 4.7 25 2 3 1 0 0 18] 17.1 10| 171 9.95 0 38.01 27.05 35.93 52.26 143.73 500.00 1744.03 2xUPN-160 231 OK 1850 OK 15541 5.18
AP-02 14 2.45 2.5 2 2 0 0 0 O 1 45 2 18| 5.51 2.5] 5.513 245 16.2 32.987 24.16 8.08 23.09 32.33 800.00 328.88 2xXUPN-100 82.4 OK 412 OK 98.08 1.40
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L. ' Hia nsa Calculo de forjado colaborante segtn EC3 y EC4

Grupo Hiemesa www.hiansa.com comercial@hiansa.com
Pagina 1/3

Archivo: archivo nuevo - 03/02/26 17:30

Proyecto/Obra: 123-25-Corbera de Llobregat-Consistori
Situacion:

Propiedad:

Arquitecto/Proyectista: RVR arquiterura

Fecha Proyecto:

Colaboradores:

Cota forjado:

PARAMETROSDEENTRADA(INTRODUCIDOS)

DATOS GEOMETRICOS | |

NUmero de vanos 1

Luz del vano m 2.4
Tipo de perfil MT-76
Espesor mm 0.8
Canto total cm 12
Limite de flecha relativo 300
Limite de flecha absoluto mm 20
Conectores en extremos NO
HORMIGON

Tipo de hormigén NORMAL
Resistencia caracteristica del hormigdon MPa 25
Coeficiente de minoracion de resistencia Y, 1.5
Densidad o peso especifico kN/m3 24.0
ACERESTRUCTURAL

Limite elastico MPa 275
Coeficiente de minoracion de resistencia Yy 1.1
ACERODEARMADO

Tipo de acero de armar B400S
Coeficiente de minoracion de resistencia Y 1.15
Recubrimiento mecanico inferior cm 4.0
Carga superficial SI
Valor de la carga superficial permanente kN/m2 1.0
Valor de la carga superficial variable kN/m2 3.0
Alternancia de sobrecargas NO
Carga lineal NO
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Carga puntual NO
Coeficiente de mayoracién de acciones perman. Yo 1.35
Coeficiente de mayoracion de acciones variables Yq 1.5
Carga sismica NO
Carga dinamica NO
Resistencia al fuego RF-60

PARAMETROS DE SALIDA (CALCULADOS)

FASEDEEJECUCION (art. 7.3.2.1, 7.4.1 y 7.5 de EC4 y parte 1-3 de EC3)

Coeficiente de seguridad de cargas permanentes, Ype 1.35
Coeficiente de seguridad de cargas variables, g, 1.35
Momento maximo positivo, Mmaxpos.d mkN/m 3.84
Momento resistente elastico eficaz positivo, MRep mkN/m 4.30
Comprobacion a flexion: Mm‘_ﬂxpc)s.d < MRep CORRECTO
Cortante maximo en apoyos, Ved kN/m 6.41
Cortante resistente, Vie kN/m 40.95
Comprobacién a cortante: Ved = Vie CORRECTO
Flecha para analisis de embalsamiento (peso propio+sobrec. ejecucion), fy,  [mm 10.17
Embalsamiento: (feb > Lv/250 0 20mm) SI

Flecha del forjado (peso propio acero + hormigdn), fec mm 6.60
Necesidad de apuntalamiento NO

FASE MIXTA (articulos 7.3.2.2, 7.4.2 y 7.6 de EC4)

Resultante de compresiones en el hormigon, N ¢ kN/m 266.25
Fibra neutra de la seccién mixta, x cm 1.88
Comprobacién de los datos CORRECTO
Momento Ultimo resistente, Mled mkN/m 20.99
Momento maximo positivo, M+max_ d mkN/m 6.43
Comprobacion a flexién: (M* < M, rg) CORRECTO
Carga Ultima a flexion, Q kN/m?2 29.16
Cortante ultimo vertical, V, o, kN/m 34.64
Cortante vertical maximo, V, ., kN/m 10.72
Comprobacion a cortante vertical: (V,, . 4 <V, q) CORRECTO
Carga Ultima a cortante vertical, Q , kN/m?2 28.87

Luz de cortante, L m 0.60
Cortante dltimo a rasante, V, o, kN/m 23.58
Cortante maximo para rasante, V| max.d kN/m 7.02
Comprobacion a rasante: V| maxd < Vird CORRECTO
Carga Ultima a rasante, QuR kN/m?2 19.65
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Coeficiente de equivalencia a tiempo infinito (n = Es/(Ecm/2)) 13.77
Inercia de la seccién homogeneizada, I, m? /m 6.158e-06
Inercia homogeneizada de la seccion fisurada, I m¥/m 3.343e-06
Inercia a considerar para el calculo de la flecha, I, m¥/m 4.751e-06
Carga superficial que actua sobre el forjado, Q, kN/m2 8.93
Flecha,f mm 1.73
Comprobacion de flecha (f < L, /300 o 20mm) CORRECTO
Carga Ultima minima kN/m2 19.65
Volumen de hormigén por metro de ancho de forjado, V,, m3/m 0.22

Peso del forjado, Q. o/t kN/m2 2.28
Mallazo antifisuracién #@4@20cm

RESISTENCIA AL FUEG(Parte 1-2 de EC4)

PARAMETROSGEOMETRICOSSEGUNART.4.3DEPARTE1-2EC4

Distancia u

i mm 75.09
Comprobacion u, > 50mm CORRECTO
Distancia u, mm 75.90
Comprobacion u, > 50mm CORRECTO
Distancia u, mm 40.00
Comprobacion u, CORRECTO
Pardmetro Z 2.58
Comprobacion Z CORRECTO
COEFICIENTES

Coef. de minoracion del hormigon en situacion de incendio, vy, - 1.00

Coef. de minoracion del acero en situacién de incendio, Y fis 1.00

Coef. de mayoracién de acciones perm. en situacién de incendio, Yea 1.00
Factor de reduccion para el efecto de las acciones, Ns; 0.54
Coeficiente de combinacion, v, 0.50
ESFUERZOS

Momento maximo positivo, M+m_ax_ dfi mkN/m 3.44
RESULTADOS

Espesor eficaz, hett cm 9.17

Area de armadura positiva por valle, As” cm2/m 0.40

NO de barras de armadura positiva por valle 1

Didmetro de la armadura positiva mm 10.00
Temperatura de la armadura inferior, Os_inf oC 273.64
Coeficiente de reduccion de resistencia de la armadura inferior, Ks+ 0.84
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Casade laVila, Corbera de Llobregat

Introduccio

Es planteja I'estudi dels acabats de la fagana principal de I'edifici
de I'ajuntament de Corbera de Llobregat, per ala qual cosa, en
coordinacié amb I'arquitecte Sr. Rafael Vila, s’han extret dues
mostres de la dita fagana a I'algada del balco principal, que
s’ha considerat una zona relativament poc intervinguda alhora

que accessible sense mitjans auxiliars.

Les mostres s’han estudiat Opticament en seccié polida i les
capes que les formen s’han analitzat per difraccié de raigs X

per tal de determinar els components minerals que les formen.

Resultats analitics

Les caracteristiques de les dues mostres
estudiades son forga similars; en els dos
casos s’ha determinat I'existéncia d’un morter
de calg aéria amb arid relativament groller,
que s’interpreta com el material de
regularitzacio del parament, sobre el qual

aplicar les capes d’acabat que constituiran la

decoracio6 de I'edifici.

Sobre aquest es detecta un morter de color lleugerament rosat,
de calg aéria, amb arid de mides des de 2 mm (ocasionalment)
fins submil-limétriques, majoritariament de grans de quars i
feldspats i algun de roques metamorfiques (els de color fosc,
gairebé negre). Aquest morter, de gra més fi que I'anterior, es

considera que va ser I'acabat de la fagana en algun moment.

www.fempatrimoni.cat
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* ! 5 Fotor’rli.crogréfiés vde Iés secéidns poll.ides de. les dués
mostres extretes a banda i banda de la fagana principal.
En les dues mostres, per damunt de I'anterior, s’hi
observa una capa d’estuc d’'uns 5 mm de gruix, de
calg aéria acolorida en massa de gris, amb arid de
pols de marbre i sorra fina de quars. Els grans de
marbre oscil-len entre 2 i 0.5 mm, mentre que els
grans de quars tenen mides des de 0.5 a
submil-limeétriques. El contacte entre aquest nivell i
I'immediatament inferior és irregular, el que
suggereix que es va aplicar sobre un acabat anterior
(el morter rosat) relativament degradat. Sobre aquest

material encara tendre, es van tragar incisions

dibuixant un fals especejament de carreus que va

ser pintat de color gris clar.

Per sobre de tot plegat es pot veure I'actual pintura de color
beix clar, probablement plastica (acrilica?), de gruixos variables
perd sempre inferior a poques décimes de mil-limetre, amb una
superficie irregular que s’adapta als grans d’arid de I'estuc gris.
Aquesta pintura esta parcialment perduda en algunes zones de
la fagcana, deixant a la vista el color gris de la pintura i I'estuc

inferior.

2
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Discussio de les dades

Els resultats de les analisis mostren una sequéncia de capes
d’acabat que, probablement, recullen la historia decorativa de
I'edifici. Sobre el morter de regularitzacio del paredar irregular
que constitueix el mur de la fagana principal (i probablement la
resta de faganes), es va disposar un morter d’acabat de color
predominantment rosat. La degradacié d’aquest devia suggerir
la reposicio dels acabats de fagana i es va aplicar I'estuc gris
per sobre del qual es va aplicar una pintura de color igualment
gris; que, alhora, en algun moment més recent es va pintar de

color beix, 'acabat majoritariament visible en I'actualitat.

Barcelona, febrer de 2026

B % I -

e caana

Pilar Giraldez

Aina Mallafré Marius Vendrell
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Informe d’inspeccio
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Llobregat
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Referéncia: 2025111358iT-INSP/INF

Informe sobre la inspeccié efectuada a:
Referéncia: 2025111358iT-INSP/INF

Ajuntament de Corbera de Sol-licitant: Ajuntament de Corbera de

Llobregat Llobregat
Carrer de la Pau, 5
08757- Corbera de Llobregat

Objectiu de la inspeccid: Inspeccio qualitativa: determinacio de les patologies xilofagues
bidtiques', la seva distribucid i els seus nivells d'infestacio

Inspeccié quantitativa: determinacié de I'estat de I'estructura de
fusta

Determinaci6 de la classe resistent.

Dates d’inspeccié: 12 de gener i 5 de febrer de 2026

Antecedents conequts: No es coneix cap intervencié especialitzada contra organismes
xilofags.

Metodologia:

Inspeccio visual tradicional a la recerca de simptomatologia xilofaga.

Es mesura la humitat de la fusta amb xilohigrometre PROTIMETER (marca
NEURTEK).

L’activitat termitica es detecta mitjangant I'is d’'un aparell d'escoltes ESCOLTRAC que
permet escoltar el trencament de la fibra de la fusta quan els insectes se n'alimenten i
amb l'aparell d'ultrasons TERMATRAC que detecta el moviment dels térmits en
l'interior de les parets o de la fusta.

L’estat de les bigues es comprova mitjangant cales amb barrina Lewis de 6,5mm i es
mesura de forma dirigida amb un resistograf model PD-400 de la marca IML. Aquest
instrument reflecteix graficament I'energia necessaria per mantenir constants les
velocitats de desplagament i de gir d'una broca que penetra en la fusta. Es una mesura
indirecta i com a tal no té unitats.

Zones inspeccionades:

Bigues de fusta accessibles de la planta golfes de I'edifici situat al carrer de la Pau, 5
de Corbera de Llobregat.

Figura1. Coberta inspeccionada

" No és objectiu d’aquest informe descriure la biologia i comportament de les diferents plagues
que en ell s’hi citen, perd en cas de dubte, el departament técnic d’lbertrac queda a disposicio
del sol-licitant pels aclariments que consideri oportuns
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Referéncia: 2025111358iT-INSP/INF

Condicions de la inspeccid:

Estructura descoberta en la seva totalitat.

Figura2. Vista general de les bigues

Resultat de la inspeccid i la seva discussié:

Vegeu la figura annexa per a la localitzacié dels danys que s’indiquen en aquest
apartat.

El resultat de la inspecci6 va ser

Térmits subterranis (Reticulitermes spp) Negatiu
Termits aeris (Kalotermes flavicollis) Negatiu
Corc petit (familia Anobiidae) Positiu
Corc gros (familia Cerambycidae) Positiu
Fongs de podriment (Basidiomycota) Negatiu
Plecs d’escorga, encastament curt Positiu

No es va detectar activitat termitica en cap dels indrets inspeccionats.?

Corc petit
Familia Anobiidae

Rara és la biga de fusta antiga que no presenta un o altre rastre de corc comu pero
poques vegades revesteixen importancia estructural. En aquest informe només es fa
esment a atacs de corc petit quan aquest es troba actiu.

En el moment de la inspeccié es va detectar activitat de corc petit en 6 bigues de les
golfes.

La pérdua de seccid en les bigues afectades és superficial (<1cm).

Figura3. Exemple d’activitat de corc petit

2 Les escoltes negatives no permeten afirmar I'abséncia de plaga, ja que aquesta pot trobar-se

inactiva en el moment de la inspeccid o en nivells indetectables.

Per el contrari les escoltes positives (quan es detecta activitat) son certes en el 95% dels

casos.
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Referéncia: 2025111358iT-INSP/INF

Corc gros
Familia Cerambycidae

El corc gros pot afectar qualsevol element de fusta i des d'aquest anar-se estenent cap
a d'altres sense seguir un patré de distribucio definit.

Es tracta de la patologia més estesa. Es van detectar indicis d’afectacio per corc gros
en 10 de les 58 bigues inspeccionades.

La maxima perdua de seccio detectada va ser de 4 cm de profunditat en una biga del
forjat de la facana posterior de I'edifici; la resta d’afectacions sén superficials (< 1 cm).

Figurad. Exemple d’activitat de corc gros

Afectacions abidtiques

S’indica a la figura annexa les bigues que presenten plecs d’escorga en I'encastament
de la biga.

Durant la inspeccié es localitza una biga amb un recolzament precari de 4cm i també
es deixa anotat a les figures.

Els caps de biga que recolzen al calaix d’escala estan reforgats mitjangant una platina
metal-lica d’entre 12-18cm de longitud.

Figura5. Exemple de ple‘c Figura6. Encastament curt de Figura7.[Caps del calaix d’escala
d’escorca 4cm reforgats amb platina metal-lica

Proposta de solucions:

Es recomana que un facultatiu determini la necessitat de reforgar les bigues afectades.

Per solucionar la problematica de 'activitat de corc petit i gros s’aconsella realitzar un
tractament per imprimacio superficial (NP2-3) de la totalitat de I'estructura en cas de
rehabilitacié de les golfes.

Cal mencionar que el tractament requereix del compliment d’un termini de seguretat de
48h a 1 setmana, aixi com la neteja i retirada de mobiliari i material emmagatzemat a
les golfes.

Ibertrac resta a disposicio de la propietat per a la valoracié economica del tractament
proposat en aquest apartat.
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Referéncia: 2025111358iT-INSP/INF

Consideracions:

Les indicacions d’aquest informe van dirigides unicament als elements inspeccionats.

Rarament es poden inspeccionar totes les bigues d’un edifici ni tot el volum d’una biga.
Els resultats presentats en aquests informe queden supeditats a que accions
posteriors a la inspeccié puguin descobrir altres fets o danys no reflectits en aquest
document.

La fusta i I'estat d’'un edifici varia amb el pas del temps, de manera que els resultats
que aqui es presenten son indicacio de la situacio trobada en el moment de la
inspeccid sense que modificacions posteriors de les condicions o de I'estat de I'edifici
puguin ser causa de patologies no indicades.

Establiment de la classe resistent a partir de la determinacié de I'espécie botanica de
fusta de 2 mostres de I'’Ajuntament de Corbera de Llobregat

Extraccio i transport a laboratori de dues mostres de fusta per a la determinacié de
I'espécie amb la finalitat d'establir-ne la classe resistent.

La mostra es va extraure d'aquells punts acordat amb el client.

e~ 74
\\ Mg ///

= PLATINA METAL-LICA
I BIGA DE FUSTA EXAMINADA

'}#l— ZCZ EXTRACCIO D'UNA MOSTRA DE FUSTA

Carrer de la Pau, 5 de Corbera de Liobregat PLANTA GOLFES

Es procedeix a la determinacié de I'espécie botanica de fusta de les mostres
mitjangant microscopia de lamina prima en direccions tangencial, axial i radial.

Codificacio de les mostres i resultats obtinguts

Mostra Espécie de fusta Nom vulgar Escairat® Classe resistent
M1
e Pinus pinea/pinaster | Pi pinyoner/pi maritim MEG --()

@ D’acord amb norma UNE EN 56544:2011
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®) Ni Pinus pinea ni P. pinaster son espécies caracteritzades per la norma. S’adjunten
les principals propietats fisiques i mecaniques de P. pinea a partir de provetes
lliures de defectes®:

Propietats P. pinea
Densitat 590 kg/m?
Flexié estatica 114 N/mm?
Modul d’elasticitat 7.500 N/mm?
Compressi6 axial 43 N/mm?
Compressi6 perpendicular 12 N/mm? Peraza, F. et al., 2004, Especies de maderas
Tallant -- N/mm? Ed. AITIM, Madrid
Flexié dinamica 3,5 Jlcm?

D’acord amb Vignote* la fusta de P. pinea té Gs com a pal eléctric o de teléfon (tot i
que les seves dimensions reduides no solen permetre-ho), posts o estaques. No
acostuma a usar-se amb finalitat estructural per la gran quantitat de nusos que
acostuma a presentar, excessiva resina o desviacions de fibra, pel que no
s’estableix cap classificacié de la seva fusta.

Es per tot aixd que no es recomana assignar a aquesta fusta una classe resistent
superior a C14.

Comentaris sobre els valors de les propietats mecaniques determinades a partir de
provetes lliures de defectes:

Els valors obtinguts a partir de provetes lliures de defectes serveixen per a la
caracteritzacio de la fusta com a material perd no es contemplen les reduccions
causades per les singularitats propies de la fusta (nusos, fenedures, desviacions de la
fibra, etc.).

Aixi doncs els valors representen el maxim que podria donar una espécie perd no sén
aplicables al calcul estructural

Barcelona, 10 de febrer de 2026

structures de Fusta
Técnica Superior en Salut Ambiental
Técnica Qualificada TP8

¢ Agricola
giat 4100

3 Comentaris sobre els valors de les propietats mecaniques determinades a partir de provetes lliures de
defectes:

Els valors obtinguts serveixen per a la caracteritzacio de la fusta com a material perd no es contemplen
les reduccions causades per les singularitats propies de la fusta (nusos, fenedures, desviacions de la
fibra, etc.)

Aixi doncs els valors representen el maxim que podria donar una espécie perd no sén aplicables al
calcul estructural

4 Vignote, S; 2014, Principales Maderas de coniferas en Espafia; UPM
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ANNEX 1
- Descripci6 técnica de la proposta de solucions -
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Proposta de solucions:

D'acord amb el que s'explica en l'informe es presenta la descripcié del tractament per
injeccio i mitjiangant imprimacié superficial d'una estructura de bigues de fusta.

Descripci6 del tractament protector per injeccio:

Es procedeix a I'escalabornat de la fusta Exemple d'injeccié d’una biga de fusta mitjancant
malmesa per la plaga, per posteriorment el tractament per injeccié

perforar cada 30-40cm en I'element a Injeccié a baixa

tractar per, un cop col-locades les valvules pressis

de retencié adequades, injectar en Ao O s,

gal Ierles I capll lars’ )
e la fusta. ‘ Paviment

l'interior de la fusta un producte protector
amb propietats insecticides i fungicides

Aquesta actuacié permet conéixer amb Revolts _g RECeit o

forca exactitud quin és I'estat resistent de
I'estructura tractada.

Finalment es déna una proteccié
addicional de la fusta mitjancant una
imprimacio superficial del producte
protector aplicant-lo a totes les superficies
vistes de la fusta.

Valvula de
retencio

b
insecticides

En casos d'afectacié de corc es recomana
el tractament per injeccio de la totalitat de
I'estructura perqué amb una sola intervencié s'obtenen les dades relatives a quin és el
seu estat actual, al mateix temps que es saneja la fusta i es deixa protegida
I'estructura.

El tractament proposat assoleix:

e Testejar tota I'estructura cada 30 cm (aprofitant les injeccions del tractament
per detectar les perdues o danys de seccid de les bigues)

¢ Verificar les diferents patologies xilofagues (com per exemple térmits)

e Garantir la proteccié contra agents biotics (corcs, termits i fongs) a I'estructura
per 10 anys (excepte en condicions de manca manteniment, com per exemple
percolacions permanents).

e Assolir una protecciéo NP5 d'acord amb les indicacions del Codi Técnic de
I'Edificacio (CTE) en el seu Document Basic de Seguretat Estructural per a la
Fusta (DB SE -M)

Productes:

Els productes a emprar en el tractament per injeccio de la fusta serien:

* NOM COMERCIAL: JC-CTPI-3 CORPOFEN PROFESIONAL

o Numero registre: ES/APP(NA)-2021-08-00789

o Composicio:
Cipermetrina 0.175% Propiconazol 0.30%
Tebuconazol 0.30% IPBC 0.30%

Excipients c.s.p. 100%
o Termini de seguretat: 12 hores minim. Recomanat: 24-48 hores i 7 dies per
persones amb especial sensibilitat

Els productes que aqui es presenten sén una proposta. Ibertrac es reserva I'opcio6 de
canviar el producte emprat previ avis de les persones afectades per aquest canvi.
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Termini de sequretat:

El termini de seguretat és el temps que ha de transcorrer, un cop finalitzat un
tractament amb un producte biocida, per tornar a ocupar I'espai afectat per I'aplicacié
del producte.

Es d'obligada notificacié per part de 'empresa aplicadora i de forgat compliment per
part dels usuaris dels espais afectats pel tractament.

El termini de seguretat marcat pels productes previstos d’emprar en el tractament
guimic és de 12 hores. Ibertrac recomana ampliar aquest termini a 24-48 hores en
tots els casos i a 7 dies per a persones amb especial sensibilitat.

Garanties:

Els elements tractats per injeccié estan garantits per a 10 anys, entenent-se que
qualsevol rebrot de la plaga tractada en els elements en garantia durant el temps que
aguesta cobreix es tractarien sense cap carrec addicional per part d’'lbertrac.

Condicions generals de la garantia:

Per poder fer efectiva la garantia, en qualsevol dels casos, és imprescindible la
presentacio del rebut de pagament.

L'impagament de qualsevol partida acceptada allibera a Ibertrac del compliment de la
garantia.

Consideracions generals:

Mitjans i responsabilitats d'lbertrac, sl:

Els serveis seran realitzats Unicament pel personal autoritzat d’lbertrac, sl Aquests
aportaran tota la maquinaria, transports i materials necessaris per dur a terme els
tractaments, excepte les bastides que superin els 4 metres d’alcada

Ibertrac, sl es compromet a la correcta recollida i gestié dels envasos buits

Tots els aplicadors del producte insecticida d’lbertrac, sl posseeixen la formacio en la
manipulacio i aplicacié de productes TP8 (preservants, que inclouen els protectors de
la fusta) i el de Técnic en Salud Ambiental en el seu Nivell 2 o si no el carnet
d’'Aplicador de Tractaments DDD, en nivell qualificat o basic, expedit per la direccio
General de Salut Publica, Departament de Sanitat i Seguretat Social, Generalitat de
Catalunya

Ibertrac, sl, té contractada una polissa de Responsabilitat Civil de 601.012,00 €

Mitjans i responsabilitats del client:

El CLIENT permetra al personal d’'lbertrac, sl:

El lliure accés a les zones a tractar, facilitant, els elements imprescindibles per accedir
a les citades zones.

La presa d’aigua o energia eléctrica que es precisin per portar a terme els treballs.
Mantenir les zones a tractar netes i lliures d'impediments i persones.
Segquir les indicacions dels técnics i operaris d’lbertrac, s.l.

Seguir qualsevol altre especificacié de seguretat indicada en la proposta inicial, el full
de preavis, el full informatiu o qualsevol document d’lbertrac, sl.

Les bastides que superin els 4 metres d’alcada.
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L'obertura de sostres falsos que sigui necessaria.

Indicar la ubicacio dels conductes i serveis (llum, aigua, gas i clavegueram), en el
moment de les perforacions. En cas contrari Ibertrac no és fara carrec de les
reparacions.

Cal retirar qualsevol estri de cuina, aliment i utensilis d’higiene personal presents en
els ambits tractats

Aixi mateix el client disposara una persona responsable de la instal-laci6 a tractar,
capacitada per signar els documents que es desprenen de la intervencié.

Requeriments legals:

D’acord amb la legislacié vigent, cal que es tingui en compte I'obligatorietat en el
compliment dels requisits que es detallen a continuacio.

L'empresa que realitza qualsevol mena d’aplicacié amb un producte registrat com a
biocida en la llista del Ministeri de Sanitat i Consum ha de:

Estar homologada per la Direccié General de Salut Publica
Estar inscrita en el Registre d’Establiments i Serveis Plaguicides
Utilitzar productes autoritzats pel seu Us

Informar del Termini de Seguretat en cas que n’hi hagi

Aixi mateix, seguint les recomanacions de Direccié General de Salut Publica del
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, s'informa a I'usuari de qualsevol
servei que comporta I'aplicacio de productes biocides de:

Les possibles alternatives al tractament proposat, els seus avantatges i inconvenients

S’exposen i expliquen les raons que determinen la necessitat de dur a terme un
tractament amb els productes indicats

S’han respost els dubtes plantejats i les respostes han estat clares i entenedores

13 de 13
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Inscripcio al Registre Oficial d’Establiments i Serveis Plaguicides 0002CAT-SB, 0002CAT-EB, 5109Cat-LgB
NIF BO8737512



PROJECTES BASIC | D’EXECUCIO DE REHABILITACIO PARCIAL DE LA
CASA CONSISTORIAL. FASES 11 2.

PROPIETAT DE L’AJUNTAMENT DE L’AJUNTAMENT DE CORBERA DE LLOBREGAT

DIRECCIO: C/ de la Pau, 5 Corbera de Llobregat.
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CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGETICA DE EDIFICIOS

IDENTIFICACION DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:

Nombre del edificio Ajuntament Corbera de Llobregat EA
Direccion C/delaPaub
Municipio Corbera de Llobregat | Cédigo Postal 08757
Provincia Barcelona Comunidad Auténoma Catalufia
Zona climatica C2 Aio construccion 1982
Normativa vigente (construccion /
rehabilitacién) NBE-CT-79
Referencials catastralles 0557702DF1805N0001PG
Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:
o Edificio de nueva construccion e Edificio Existente
o Vivienda e Terciario
o Unifamiliar e Edificio completo
o Bloque o Local
o Bloque completo
o Vivienda individual
DATOS DEL TECNICO CERTIFICADOR:
Nombre y Apellidos Rafael Vila Rodriguez NIF(NIE) | 37253166C
Razén social Rafael Vila Rodriguez NIF 37253166C
Domicilio C/ Portola 9
Municipio Barcelona Codigo Postal 08023
Provincia Barcelona Comunidad Auténoma Catalufia
e-mail: r.vila.r-arg@coac.net Teléfono 932124315
Titulacién habilitante segin normativa vigente Arquitecto
Proc_e’di.miento reconocido de calificacion energética utilizado y CEXv2.3
version:
CALIFICACION ENERGETICA OBTENIDA:
CONSUMO DE ENERGIA EMISIONES DE DIOXIDO DE
PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m? aiio [kgCO2/ m? aiio]
[isoAs
330.9D 79.2D
EZ>

El técnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado la certificacion energética del edificio o de la parte que se
certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el

presente documento, y sus anexos:

Fecha: 18/12/2025

Firma del técnico certificador

Anexo I. Descripcioén de las caracteristicas energéticas del edificio.

Anexo ll. Calificacion energética del edificio.

Anexo lll. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.
Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.

Registro del Organo Territorial Competente:

Fecha
Ref. Catastral

23/01/2026
0557702DF1805N0001PG
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ANEXO |

DESCRIPCION DE LAS CARACTERISTICAS ENERGETICAS DEL EDIFICIO

En este apartado se describen las caracteristicas energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de

funcionamiento y ocupacion y demas datos utilizados para obtener la calificacion energética del edificio.

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACION

Superficie habitable [m?]

391.96

Imagen del edificio

Plano de situacion

TN T

2. ENVOLVENTE TERMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Su;{:ﬁ]rzf]icie Tra[r\;\?lmizt'al?]cia Modo de obtencion
C2 Cubierta 94.82 0.58 Estimadas
Fagana N1 Fachada 50.12 1.53 Conocidas
Facana O1 Fachada 23.28 1.53 Conocidas
Facana S1 Fachada 75.29 1.53 Conocidas
Fagana E1 Fachada 17.88 1.53 Conocidas
Facana S2 Fachada 41.67 0.50 Conocidas
Facana E2 Fachada 63.74 0.50 Conocidas
Fagana N2 Fachada 44.93 0.50 Conocidas
Facana S3 Fachada 15.15 1.69 Estimadas
Facana E3 Fachada 27.23 1.69 Estimadas
Facana N3 Fachada 15.53 1.69 Estimadas
SCT1 Edifici original Suelo 73.24 0.91 Estimadas
SCT2 Edifici reforma Suelo 87.76 0.83 Estimadas
PV 2 P-1 Particion Interior 43.07 0.78 Estimadas
PV 2P0 Particion Interior 40.2 1.54 Estimadas
PV2P1 Particion Interior 46.28 1.40 Estimadas
PV 1 PO Particién Interior 141.81 0.96 Estimadas
PV1P1 Particion Interior 112.53 0.96 Estimadas
PHS 2 Particion Interior 2.38 1.70 Por defecto
PHS 1 Particion Interior 109.83 1.70 Por defecto
PHI1 Particion Interior 13.88 2.17 Por defecto
Fecha 23/01/2026
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Nombre Tipo Su?ﬁg]icie Tra[wlﬁizt_a'acia Modo de obtencion

PHI 2 Particion Interior 9.44 217 Por defecto
PHI 3 Particion Interior 22.09 217 Por defecto
Fagana 02 Fachada 27.49 1.53 Conocidas

Huecos y lucernarios

o : ; Modo de Modo de
Nombre Teo | SUERATC | TWimeR | Solar | rostendon, | getencion

F1 facana N1 Hueco 1.78 3.78 0.64 Estimado Estimado
F1 fagana O1 Hueco 4.37 3.78 0.42 Estimado Estimado
F2 fagana N1 Hueco 1.73 3.78 0.64 Estimado Estimado
F1 facana 02 Hueco 6.09 3.78 0.49 Estimado Estimado
F2 fagana 02 Hueco 7.95 3.78 0.53 Estimado Estimado
F1 fagana S1 Hueco 6.46 3.78 0.36 Estimado Estimado
F1 facana E1 Hueco 3.23 3.78 0.49 Estimado Estimado
F2 fagana E1 Hueco 247 3.90 0.31 Estimado Estimado
F3 fagana E1 Hueco 3.8 3.78 0.39 Estimado Estimado
F1 fagana S2 Hueco 4.05 4.83 0.20 Estimado Estimado
F2 fagana S2 Hueco 6.52 3.78 0.33 Estimado Estimado
F1 fagana E2 Hueco 3.18 5.00 0.41 Estimado Estimado
F2 fagana E2 Hueco 1.35 4.83 0.39 Estimado Estimado
F3 fagcana E2 Hueco 2.46 3.78 0.39 Estimado Estimado
F4 fagana E2 Hueco 6.67 3.78 0.44 Estimado Estimado
F1 facana N2 Hueco 4.05 4.83 0.63 Estimado Estimado
F2 fagana N2 Hueco 3.26 3.78 0.64 Estimado Estimado
F1 fagana S3 Hueco 1.84 3.78 0.03 Estimado Estimado
F2 fagana S3 Hueco 6.9 3.78 0.05 Estimado Estimado
F1 fagcana E3 Hueco 2.88 3.78 0.53 Estimado Estimado
F2 fagana E3 Hueco 1.84 3.78 0.49 Estimado Estimado
F3 fagana E3 Hueco 3.45 3.78 0.49 Estimado Estimado
F1 facana N3 Hueco 0.7 4.02 0.54 Estimado Estimado

3. INSTALACIONES TERMICAS

Generadores de calefaccion

Nombre Tipo nomfar}c[ilf‘W] Ezﬁggmiaeln[t"(/:] ELpec:'gdig olﬂ‘t)gr?cidéen
Calefaccio Caldera Estandar 24.0 66.0 Gasoleo-C Estimado
TOTALES Calefaccion
Generadores de refrigeraciéon
Nombre Tipo nolr:'r?itrgic[EW] Ez?ggmﬁn[t"}:] Einpe?'gig o%?gr?cidéen
Refrigeracio Maquina frigorifica 199.9 Electricidad Estimado
TOTALES Refrigeracion
Fecha 23/01/2026
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Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

| 90.0

Demanda diaria de ACS a 60° (litros/dia)
. Potencia Rendimiento Tipo de Modo de
Nombre U nominal [kW] | Estacional [%] | _Energia obtencién
Equip ACS Efecto Joule 100.0 Electricidad Estimado
TOTALES ACS

4. INSTALACION DE ILUMINACION (sélo edificios terciarios)

Espacio P°te“‘["i,3,,i1'1‘zs]ta'ada VEEI [W/m?-100lux] "”'“i“a[‘l‘fj‘;’(']‘ media | Modo de obtencion
Edificio Objeto 7.61 1.52 500.00 Estimado
TOTALES 7.61

5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACION (sélo edificios terciarios)

Espacio Superficie [m?] Perfil de uso
Edificio 391.96 Intensidad Media - 12h
Fecha 23/01/2026
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, ANEXO
CALIFICACION ENERGETICA DEL EDIFICIO

Zona climatica

| c2

| Uso

| Intensidad Media - 12h

1. CALIFICACION ENERGETICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES

INDICADOR GLOBAL

INDICADORES PARCIALES

CALEFACCION ACS
Emisiones Emisi
calefaccion misiones ACS
79.2D [kgCO2/m? afio] [kgCO2/m? ano] G
64.58 2.85
0021239  F g
REFRIGERACION ILUMINACION
Efmisione,,s ,/Emi,siongs
refrigeracion iluminacion
Emisiones globales [kgCO2/m? afio] [kgCO2/m? ano] [kgCO2/m?* afio] B
2.79 8.94

La calificacion global del edificio se expresa en términos de dioxido de carbono liberado a la atmdsfera como consecuencia del
consumo energético del mismo.

kgCO2/m? aio kgCO2/aiio
Emisiones CO2 por consumo eléctrico 14.58 5716.49
Emisiones CO2 por otros combustibles 64.58 25314.61

2. CALIFICACION ENERGETICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGIA PRIMARIA NO RENOVABLE

Por energia primaria no renovable se entiende la energia consumida por el edificio procedente de fuentes no renovables que no
ha sufrido ningiin proceso de conversion o transformacion.

INDICADOR GLOBAL

INDICADORES PARCIALES

463.2-579.0 F

3309D

CALEFACCION ACS
Energia primaria Energia Cprimaria
calefaccion ACS _
[kWh/m?ano] [kWh/m? afo] G
244.84 16.85
REFRIGERACION ILUMINACION

Consumo global de energia primaria no renovable
[kWh/m? ano]

Energia primaria
reffigeracion
[kWh/m? ano]

Energia primaria
iluminacion
[kWh/m?afo] B

16.48

52.76

3. CALIFICACION PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGETICA DE CALEFACCION Y REFRIGERACION

La demanda energética de calefaccion y refrigeracion es la energia necesaria para mantener las condiciones internas de

confort del edificio.

DEMANDA DE CALEFACCION

DEMANDA DE REFRIGERACION

2162.6 G

16.9 C

Demanda de calefaccién [kWh/m? afo]

Demanda de refrigeracion [kWh/m? afio]

El indicador global es resultado de la suma de los indicadores parciales mas el valor del indicador para consumos auxiliares, si los hubiera (solo ed. terciarios,
ventilacion, bombeo, etc...). La energia eléctrica autoconsumida se descuenta unicamente del indicador global, no asi de los valores parciales

Fecha
Ref. Catastral

23/01/2026

0557702DF1805N0001PG
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ANEXO IV
PRUEBAS, COMPROBACJONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL
TECNICO CERTIFICADOR

Se describen a continuacion las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador durante el
proceso de toma de datos y de calificacion de la eficiencia energética del edificio, con la finalidad de establecer la conformidad
de la informacién de partida contenida en el certificado de eficiencia energética.

Fecha de realizacion de la visita del técnico certificador 01/12/2025

COMENTARIOS DEL TECNICO CERTIFICADOR
Per a la redacci6 d'aquest certificat s'ha visitat I'immoble, realitzant una inspeccié ocular del mateix. S'han pres les dades de

les dimensions i les caracteristiques dels elements que configuren I'envolupant, aixi com de les instal-lacions.

Fecha 23/01/2026
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CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGETICA DE EDIFICIOS

IDENTIFICACION DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:

Nombre del edificio Ajuntament Corbera de Llobregat ON_v1
Direccion C/delaPaub
Municipio Corbera de Llobregat | Cédigo Postal 08757
Provincia Barcelona Comunidad Auténoma Catalufia
Zona climatica C2 Aio construccion 1982
Normativa vigente (construccion /
rehabilitacién) NBE-CT-79
Referencials catastralles 0557702DF1805N0001PG
Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:
o Edificio de nueva construccion e Edificio Existente
o Vivienda e Terciario
o Unifamiliar e Edificio completo
o Bloque o Local
o Bloque completo
o Vivienda individual
DATOS DEL TECNICO CERTIFICADOR:
Nombre y Apellidos Rafael Vila Rodriguez NIF(NIE) | 37253166C
Razén social Rafael Vila Rodriguez NIF 37253166C
Domicilio C/ Portola 9
Municipio Barcelona Codigo Postal 08023
Provincia Barcelona Comunidad Auténoma Catalufia
e-mail: r.vila.r-arg@coac.net Teléfono 932124315
Titulacién habilitante segin normativa vigente Arquitecto
Proc_e’di.miento reconocido de calificacion energética utilizado y CEXv2.3
version:
CALIFICACION ENERGETICA OBTENIDA:
CONSUMO DE ENERGIA EMISIONES DE DIOXIDO DE
PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m? aiio [kgCO2/ m? aiio]
=
294.1D 69.5 D
[msons g
D

El técnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado la certificacion energética del edificio o de la parte que se
certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el
presente documento, y sus anexos:

Fecha: 23/01/2026

Firma del técnico certificador

Anexo I. Descripcioén de las caracteristicas energéticas del edificio.

Anexo ll. Calificacion energética del edificio.

Anexo lll. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.

Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.

Registro del Organo Territorial Competente:

Fecha
Ref. Catastral

23/01/2026
0557702DF1805N0001PG
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ANEXO |

DESCRIPCION DE LAS CARACTERISTICAS ENERGETICAS DEL EDIFICIO

En este apartado se describen las caracteristicas energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de

funcionamiento y ocupacion y demas datos utilizados para obtener la calificacion energética del edificio.

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACION

Superficie habitable [m?]

391.96

Imagen del edificio

Plano de situacion

TN T

2. ENVOLVENTE TERMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Su;{:ﬁ]rzf]icie Tra[r\;\?lmizt'al?]cia Modo de obtencion
C2 Cubierta 94.82 0.58 Estimadas
Fagana N1 Fachada 50.12 1.53 Conocidas
Facana O1 Fachada 23.28 1.53 Conocidas
Facana S1 Fachada 75.29 1.53 Conocidas
Fagana E1 Fachada 17.88 1.53 Conocidas
Facana S2 Fachada 41.67 0.25 Conocidas
Facana E2 Fachada 63.74 0.25 Conocidas
Fagana N2 Fachada 44.93 0.25 Conocidas
Facana S3 Fachada 15.15 0.46 Estimadas
Facana E3 Fachada 27.23 0.46 Estimadas
Facana N3 Fachada 15.53 0.46 Estimadas
SCT1 Edifici original Suelo 73.24 0.91 Estimadas
SCT2 Edifici reforma Suelo 87.76 0.83 Estimadas
PV 2 P-1 Particion Interior 43.07 0.78 Estimadas
PV 2P0 Particion Interior 40.2 1.54 Estimadas
PV2P1 Particion Interior 46.28 1.40 Estimadas
PV 1 PO Particién Interior 141.81 0.96 Estimadas
PV1P1 Particion Interior 112.53 0.96 Estimadas
PHS 2 Particion Interior 2.38 1.70 Por defecto
PHS 1 Particion Interior 109.83 1.70 Por defecto
PHI1 Particion Interior 13.88 2.17 Por defecto
Fecha 23/01/2026
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Nombre Tipo Su?ﬁg]icie Tra[wlﬁizt_a'acia Modo de obtencion

PHI 2 Particion Interior 9.44 217 Por defecto
PHI 3 Particion Interior 22.09 217 Por defecto
Fagana 02 Fachada 27.49 1.53 Conocidas

Huecos y lucernarios

o : ; Modo de Modo de
Nombre Teo | SUERATC | TWimeR | Solar | rostendon, | getencion

F1 facana N1 Hueco 1.78 3.78 0.64 Estimado Estimado
F1 fagana O1 Hueco 4.37 3.78 0.42 Estimado Estimado
F2 fagana N1 Hueco 1.73 3.78 0.64 Estimado Estimado
F1 facana 02 Hueco 6.09 3.78 0.49 Estimado Estimado
F2 fagana 02 Hueco 7.95 3.78 0.53 Estimado Estimado
F1 fagana S1 Hueco 6.46 3.78 0.36 Estimado Estimado
F1 facana E1 Hueco 3.23 3.78 0.49 Estimado Estimado
F2 fagana E1 Hueco 247 3.90 0.31 Estimado Estimado
F3 fagana E1 Hueco 3.8 3.78 0.39 Estimado Estimado
F1 fagana S2 Hueco 4.05 4.83 0.20 Estimado Estimado
F2 fagana S2 Hueco 6.52 3.78 0.33 Estimado Estimado
F1 fagana E2 Hueco 3.18 5.00 0.41 Estimado Estimado
F2 fagana E2 Hueco 1.35 4.83 0.39 Estimado Estimado
F3 fagcana E2 Hueco 2.46 3.78 0.39 Estimado Estimado
F4 fagana E2 Hueco 6.67 3.78 0.44 Estimado Estimado
F1 facana N2 Hueco 4.05 4.83 0.63 Estimado Estimado
F2 fagana N2 Hueco 3.26 3.78 0.64 Estimado Estimado
F1 fagana S3 Hueco 1.84 3.78 0.03 Estimado Estimado
F2 fagana S3 Hueco 6.9 3.78 0.05 Estimado Estimado
F1 fagcana E3 Hueco 2.88 3.78 0.53 Estimado Estimado
F2 fagana E3 Hueco 1.84 3.78 0.49 Estimado Estimado
F3 fagana E3 Hueco 3.45 3.78 0.49 Estimado Estimado
F1 facana N3 Hueco 0.7 4.02 0.54 Estimado Estimado

3. INSTALACIONES TERMICAS

Generadores de calefaccion

Nombre Tipo nomfar}c[ilf‘W] Ezﬁggmiaeln[t"(/:] ELpec:'gdig olﬂ‘t)gr?cidéen
Calefaccio Caldera Estandar 24.0 66.0 Gasoleo-C Estimado
TOTALES Calefaccion
Generadores de refrigeraciéon
Nombre Tipo nolr:'r?itrgic[EW] Ez?ggmﬁn[t"}:] Einpe?'gig o%?gr?cidéen
Refrigeracio Maquina frigorifica 199.9 Electricidad Estimado
TOTALES Refrigeracion
Fecha 23/01/2026
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Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

| 90.0

Demanda diaria de ACS a 60° (litros/dia)
. Potencia Rendimiento Tipo de Modo de
Nombre U nominal [kW] | Estacional [%] | _Energia obtencién
Equip ACS Efecto Joule 100.0 Electricidad Estimado
TOTALES ACS

4. INSTALACION DE ILUMINACION (sélo edificios terciarios)

Espacio P°te“‘["i,3,,i1'1‘zs]ta'ada VEEI [W/m?-100lux] "”'“i“a[‘l‘fj‘;’(']‘ media | Modo de obtencion
Edificio Objeto 7.61 1.52 500.00 Estimado
TOTALES 7.61

5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACION (sélo edificios terciarios)

Espacio Superficie [m?] Perfil de uso
Edificio 391.96 Intensidad Media - 12h
Fecha 23/01/2026
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, ANEXO
CALIFICACION ENERGETICA DEL EDIFICIO

Zona climatica

| c2

| Uso

| Intensidad Media - 12h

1. CALIFICACION ENERGETICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES

INDICADOR GLOBAL

INDICADORES PARCIALES

CALEFACCION ACS
Emisiones Emisi
calefaccion misiones ACS
69.5D [kgCO2/m* ario] [kgCOZ/m*ano] | @
54.93 2.85
111139 F g
REFRIGERACION ILUMINACION
Efmisione,,s ,/Emi,siongs
refrigeracion iluminacion
Emisiones globales [kgCO2/m? afio] [kgCO2/m? ano] [kgCO2/m?* afio] B
2,76 8.94

La calificacion global del edificio se expresa en términos de dioxido de carbono liberado a la atmdsfera como consecuencia del
consumo energético del mismo.

kgCO2/m? aio kgCO2/aiio
Emisiones CO2 por consumo eléctrico 14.55 5703.12
Emisiones CO2 por otros combustibles 54.93 21531.61

2. CALIFICACION ENERGETICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGIA PRIMARIA NO RENOVABLE

Por energia primaria no renovable se entiende la energia consumida por el edificio procedente de fuentes no renovables que no
ha sufrido ningiin proceso de conversion o transformacion.

INDICADOR GLOBAL

INDICADORES PARCIALES

2941D

CALEFACCION ACS
Energia primaria Energia Cprimaria
calefaccion ACS _
[kWh/m?ano] [kWh/m? afo] G
208.25 16.85
REFRIGERACION ILUMINACION

Consumo global de energia primaria no renovable
[kWh/m? ano]

Energia primaria
reffigeracion
[kWh/m? ano]

Energia primaria
iluminacion
[kWh/m?afo] B

16.28

52.76

3. CALIFICACION PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGETICA DE CALEFACCION Y REFRIGERACION

La demanda energética de calefaccion y refrigeracion es la energia necesaria para mantener las condiciones internas de

confort del edificio.

DEMANDA DE CALEFACCION

DEMANDA DE REFRIGERACION

111.0-138.7 F

16.7 C

Demanda de calefaccién [kWh/m? afo]

Demanda de refrigeracion [kWh/m? afio]

El indicador global es resultado de la suma de los indicadores parciales mas el valor del indicador para consumos auxiliares, si los hubiera (solo ed. terciarios,
ventilacion, bombeo, etc...). La energia eléctrica autoconsumida se descuenta unicamente del indicador global, no asi de los valores parciales

Fecha
Ref. Catastral

23/01/2026

0557702DF1805N0001PG
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ANEXO IV
PRUEBAS, COMPROBACJONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL
TECNICO CERTIFICADOR

Se describen a continuacion las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador durante el
proceso de toma de datos y de calificacion de la eficiencia energética del edificio, con la finalidad de establecer la conformidad
de la informacién de partida contenida en el certificado de eficiencia energética.

Fecha de realizacion de la visita del técnico certificador 23/01/2026

COMENTARIOS DEL TECNICO CERTIFICADOR
Per a la redacci6 d'aquest certificat s'ha visitat I'immoble, realitzant una inspeccié ocular del mateix. S'han pres les dades de

les dimensions i les caracteristiques dels elements que configuren I'envolupant, aixi com de les instal-lacions.

En aquest cas, l'informe inclou la millora energetica consistent en la disposicié d'aillament termic per I'exterior (SATE de 8cm
de MW) al volum no original.

Fecha 23/01/2026
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CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGETICA DE EDIFICIOS

IDENTIFICACION DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:

Nombre del edificio Ajuntament Corbera de Llobregat. ON_v2
Direccién C/delaPau5
Municipio Corbera de Llobregat | Cédigo Postal 08757
Provincia Barcelona Comunidad Autéonoma Catalufa
Zona climatica Cc2 Ano construccion 1982
Normativa vigente (construccion /
rehabilitacién) NBE-CT-79
Referencials catastralles 0557702DF1805N0001PG
Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:
o Edificio de nueva construccion o Edificio Existente
o Vivienda e Terciario
o Unifamiliar e Edificio completo
o Bloque o Local
o Bloque completo
o Vivienda individual
DATOS DEL TECNICO CERTIFICADOR:
Nombre y Apellidos Rafael Vila Rodriguez NIF(NIE) | 37253166C
Razén social Rafael Vila Rodriguez NIF 37253166C
Domicilio C/ Portola 9
Municipio Barcelona Codigo Postal 08023
Provincia Barcelona Comunidad Autonoma Catalufia
e-mail: r.vila.r-arg@coac.net Teléfono 932124315
Titulacién habilitante segin normativa vigente Arquitecto
Proc_e’di.miento reconocido de calificacion energética utilizado y CEXv2.3
version:
CALIFICACION ENERGETICA OBTENIDA:
CONSUMO DE ENERGIA EMISIONES DE DIOXIDO DE
PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m? aiio [kgCO2/ m? aiio]
<1427 g <23 Ag
310.6 D 73.9D

El técnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado la certificacion energética del edificio o de la parte que se
certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el

presente documento, y sus anexos:

Fecha: 23/01/2026

Firma del técnico certificador

Anexo I. Descripcioén de las caracteristicas energéticas del edificio.

Anexo ll. Calificacion energética del edificio.

Anexo lll. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.
Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.

Registro del Organo Territorial Competente:

Fecha
Ref. Catastral

23/01/2026
0557702DF1805N0001PG
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ANEXO |

DESCRIPCION DE LAS CARACTERISTICAS ENERGETICAS DEL EDIFICIO

En este apartado se describen las caracteristicas energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupacion y demas datos utilizados para obtener la calificacion energética del edificio.

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACION

Superficie habitable [m?]

391.96

Imagen del edificio

Plano de situacion

TN T

2. ENVOLVENTE TERMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Su;{:ﬁ]rzf]icie Tra[r\;\?lmizt'al?]cia Modo de obtencion
C2 Cubierta 94.82 0.58 Estimadas
Fagana N1 Fachada 50.12 0.46 Conocidas
Facana O1 Fachada 23.28 0.46 Conocidas
Facana S1 Fachada 75.29 0.46 Conocidas
Fagana E1 Fachada 17.88 0.46 Conocidas
Facana S2 Fachada 41.67 0.50 Conocidas
Facana E2 Fachada 63.74 0.50 Conocidas
Fagana N2 Fachada 44.93 0.50 Conocidas
Facana S3 Fachada 15.15 1.69 Estimadas
Facana E3 Fachada 27.23 1.69 Estimadas
Facana N3 Fachada 15.53 1.69 Estimadas
SCT1 Edifici original Suelo 73.24 0.91 Estimadas
SCT2 Edifici reforma Suelo 87.76 0.83 Estimadas
PV 2 P-1 Particion Interior 43.07 0.78 Estimadas
PV 2P0 Particion Interior 40.2 1.54 Estimadas
PV2P1 Particion Interior 46.28 1.40 Estimadas
PV 1 PO Particién Interior 141.81 0.96 Estimadas
PV1P1 Particion Interior 112.53 0.96 Estimadas
PHS 2 Particion Interior 2.38 1.70 Por defecto
PHS 1 Particion Interior 109.83 1.70 Por defecto
PHI1 Particion Interior 13.88 2.17 Por defecto
Fecha 23/01/2026
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Nombre Tipo Su?ﬁg]icie Tra[wlﬁizt_a'acia Modo de obtencion

PHI 2 Particion Interior 9.44 217 Por defecto
PHI 3 Particion Interior 22.09 217 Por defecto
Fagana 02 Fachada 27.49 0.46 Conocidas

Huecos y lucernarios

o : ; Modo de Modo de
Nombre Teo | SUERATC | TWimeR | Solar | rostendon, | getencion

F1 facana N1 Hueco 1.78 3.78 0.64 Estimado Estimado
F1 fagana O1 Hueco 4.37 3.78 0.42 Estimado Estimado
F2 fagana N1 Hueco 1.73 3.78 0.64 Estimado Estimado
F1 facana 02 Hueco 6.09 3.78 0.49 Estimado Estimado
F2 fagana 02 Hueco 7.95 3.78 0.53 Estimado Estimado
F1 fagana S1 Hueco 6.46 3.78 0.36 Estimado Estimado
F1 facana E1 Hueco 3.23 3.78 0.49 Estimado Estimado
F2 fagana E1 Hueco 247 3.90 0.31 Estimado Estimado
F3 fagana E1 Hueco 3.8 3.78 0.39 Estimado Estimado
F1 fagana S2 Hueco 4.05 4.83 0.20 Estimado Estimado
F2 fagana S2 Hueco 6.52 3.78 0.33 Estimado Estimado
F1 fagana E2 Hueco 3.18 5.00 0.41 Estimado Estimado
F2 fagana E2 Hueco 1.35 4.83 0.39 Estimado Estimado
F3 fagcana E2 Hueco 2.46 3.78 0.39 Estimado Estimado
F4 fagana E2 Hueco 6.67 3.78 0.44 Estimado Estimado
F1 facana N2 Hueco 4.05 4.83 0.63 Estimado Estimado
F2 fagana N2 Hueco 3.26 3.78 0.64 Estimado Estimado
F1 fagana S3 Hueco 1.84 3.78 0.03 Estimado Estimado
F2 fagana S3 Hueco 6.9 3.78 0.05 Estimado Estimado
F1 fagcana E3 Hueco 2.88 3.78 0.53 Estimado Estimado
F2 fagana E3 Hueco 1.84 3.78 0.49 Estimado Estimado
F3 fagana E3 Hueco 3.45 3.78 0.49 Estimado Estimado
F1 facana N3 Hueco 0.7 4.02 0.54 Estimado Estimado

3. INSTALACIONES TERMICAS

Generadores de calefaccion

Nombre Tipo nomfar}c[ilf‘W] Ezﬁggmiaeln[t"(/:] ELpec:'gdig olﬂ‘t)gr?cidéen
Calefaccio Caldera Estandar 24.0 66.0 Gasoleo-C Estimado
TOTALES Calefaccion
Generadores de refrigeraciéon
Nombre Tipo nolr:'r?itrgic[EW] Ez?ggmﬁn[t"}:] Einpe?'gig o%?gr?cidéen
Refrigeracio Maquina frigorifica 199.9 Electricidad Estimado
TOTALES Refrigeracion
Fecha 23/01/2026
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Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

| 90.0

Demanda diaria de ACS a 60° (litros/dia)
. Potencia Rendimiento Tipo de Modo de
Nombre U nominal [kW] | Estacional [%] | _Energia obtencién
Equip ACS Efecto Joule 100.0 Electricidad Estimado
TOTALES ACS

4. INSTALACION DE ILUMINACION (sélo edificios terciarios)

Espacio P°te“‘["i,3,,i1'1‘zs]ta'ada VEEI [W/m?-100lux] "”'“i“a[‘l‘fj‘;’(']‘ media | Modo de obtencion
Edificio Objeto 7.61 1.52 500.00 Estimado
TOTALES 7.61

5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACION (sélo edificios terciarios)

Espacio Superficie [m?] Perfil de uso
Edificio 391.96 Intensidad Media - 12h
Fecha 23/01/2026
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, ANEXO
CALIFICACION ENERGETICA DEL EDIFICIO

Zona climatica

| c2

| Uso

| Intensidad Media - 12h

1. CALIFICACION ENERGETICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES

INDICADOR GLOBAL

INDICADORES PARCIALES

CALEFACCION ACS
Emisiones Emisi
calefaccion misiones ACS
73.9D [kgCO2/m* ario] [kgCOZ/m*ano] | @
59.43 2.85
REFRIGERACION ILUMINACION
Efmisione,,s ,/Emi,siongs
refrigeracion iluminacion
Emisiones globales [kgCO2/m? afio] [kgCO2/m? ano] [kgCO2/m?* afio] B
2.66 8.94

La calificacion global del edificio se expresa en términos de dioxido de carbono liberado a la atmdsfera como consecuencia del
consumo energético del mismo.

kgCO2/m? aio kgCO2/aiio
Emisiones CO2 por consumo eléctrico 14.45 5663.96
Emisiones CO2 por otros combustibles 59.43 23292.90

2. CALIFICACION ENERGETICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGIA PRIMARIA NO RENOVABLE

Por energia primaria no renovable se entiende la energia consumida por el edificio procedente de fuentes no renovables que no
ha sufrido ningiin proceso de conversion o transformacion.

INDICADOR GLOBAL

INDICADORES PARCIALES

456.6-570.8 F

310.6 D

CALEFACCION ACS
Energia primaria Energia Cprimaria
calefaccion ACS _
[kWh/m?ano] [kWh/m? afo] G
225.29 16.85
REFRIGERACION ILUMINACION

Consumo global de energia primaria no renovable
[kWh/m? ano]

Energia primaria
reffigeracion
[kWh/m? ano]

Energia primaria
iluminacion
[kWh/m?afo] B

15.69

52.76

3. CALIFICACION PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGETICA DE CALEFACCION Y REFRIGERACION

La demanda energética de calefaccion y refrigeracion es la energia necesaria para mantener las condiciones internas de

confort del edificio.

DEMANDA DE CALEFACCION

DEMANDA DE REFRIGERACION

52 B

A

16.1 C

Demanda de calefaccién [kWh/m? afo]

Demanda de refrigeracion [kWh/m? afio]

El indicador global es resultado de la suma de los indicadores parciales mas el valor del indicador para consumos auxiliares, si los hubiera (solo ed. terciarios,
ventilacion, bombeo, etc...). La energia eléctrica autoconsumida se descuenta unicamente del indicador global, no asi de los valores parciales

Fecha
Ref. Catastral

23/01/2026

0557702DF1805N0001PG
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ANEXO IV
PRUEBAS, COMPROBACJONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL
TECNICO CERTIFICADOR

Se describen a continuacion las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador durante el
proceso de toma de datos y de calificacion de la eficiencia energética del edificio, con la finalidad de establecer la conformidad
de la informacién de partida contenida en el certificado de eficiencia energética.

Fecha de realizacion de la visita del técnico certificador 23/01/2026

COMENTARIOS DEL TECNICO CERTIFICADOR
Per a la redacci6 d'aquest certificat s'ha visitat I'immoble, realitzant una inspeccié ocular del mateix. S'han pres les dades de

les dimensions i les caracteristiques dels elements que configuren I'envolupant, aixi com de les instal-lacions.

En aquest cas, l'informe inclou la millora energética consistent en la disposicié d'aillament térmic per l'interior (extradossat
amb 6cm de MW) al volum original.

Fecha 23/01/2026
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CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGETICA DE EDIFICIOS

IDENTIFICACION DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:

Nombre del edificio Ajuntament Corbera de Llobregat. ON_v3
Direccién C/delaPau5
Municipio Corbera de Llobregat | Cédigo Postal 08757
Provincia Barcelona Comunidad Autéonoma Catalufa
Zona climatica Cc2 Ano construccion 1982
Normativa vigente (construccion /
rehabilitacién) NBE-CT-79
Referencials catastralles 0557702DF1805N0001PG
Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:
o Edificio de nueva construccion o Edificio Existente
o Vivienda e Terciario
o Unifamiliar e Edificio completo
o Bloque o Local
o Bloque completo
o Vivienda individual
DATOS DEL TECNICO CERTIFICADOR:
Nombre y Apellidos Rafael Vila Rodriguez NIF(NIE) | 37253166C
Razén social Rafael Vila Rodriguez NIF 37253166C
Domicilio C/ Portola 9
Municipio Barcelona Codigo Postal 08023
Provincia Barcelona Comunidad Autonoma Catalufia
e-mail: r.vila.r-arg@coac.net Teléfono 932124315
Titulacién habilitante segin normativa vigente Arquitecto
Proc_e’di.miento reconocido de calificacion energética utilizado y CEXv2.3
version:
CALIFICACION ENERGETICA OBTENIDA:
CONSUMO DE ENERGIA EMISIONES DE DIOXIDO DE
PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m? aiio [kgCO2/ m? aiio]
[isoAs
318.6 D 76.2D
EZ>

El técnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado la certificacion energética del edificio o de la parte que se
certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el

presente documento, y sus anexos:

Fecha: 23/01/2026

Firma del técnico certificador

Anexo I. Descripcioén de las caracteristicas energéticas del edificio.

Anexo ll. Calificacion energética del edificio.

Anexo lll. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.
Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.

Registro del Organo Territorial Competente:

Fecha
Ref. Catastral

23/01/2026
0557702DF1805N0001PG
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ANEXO |

DESCRIPCION DE LAS CARACTERISTICAS ENERGETICAS DEL EDIFICIO

En este apartado se describen las caracteristicas energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de

funcionamiento y ocupacion y demas datos utilizados para obtener la calificacion energética del edificio.

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACION

Superficie habitable [m?]

391.96

Imagen del edificio

Plano de situacion

TN T

2. ENVOLVENTE TERMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Su;{:ﬁ]rzf]icie Tra[r\;\?lmizt'al?]cia Modo de obtencion
C2 Cubierta 94.82 0.58 Estimadas
Fagana N1 Fachada 50.12 1.53 Conocidas
Facana O1 Fachada 23.28 1.53 Conocidas
Facana S1 Fachada 75.29 1.53 Conocidas
Fagana E1 Fachada 17.88 1.53 Conocidas
Facana S2 Fachada 41.67 0.50 Conocidas
Facana E2 Fachada 63.74 0.50 Conocidas
Fagana N2 Fachada 44.93 0.50 Conocidas
Facana S3 Fachada 15.15 1.69 Estimadas
Facana E3 Fachada 27.23 1.69 Estimadas
Facana N3 Fachada 15.53 1.69 Estimadas
SCT1 Edifici original Suelo 73.24 0.91 Estimadas
SCT2 Edifici reforma Suelo 87.76 0.83 Estimadas
PV 2 P-1 Particion Interior 43.07 0.78 Estimadas
PV 2P0 Particion Interior 40.2 1.54 Estimadas
PV2P1 Particion Interior 46.28 1.40 Estimadas
PV 1 PO Particién Interior 141.81 0.96 Estimadas
PV1P1 Particion Interior 112.53 0.96 Estimadas
PHS 2 Particion Interior 2.38 1.70 Por defecto
PHS 1 Particion Interior 109.83 1.70 Por defecto
PHI1 Particion Interior 13.88 2.17 Por defecto
Fecha 23/01/2026
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Nombre Tipo Su?ﬁg]icie Tra[wlﬁizt_a'acia Modo de obtencion

PHI 2 Particion Interior 9.44 217 Por defecto
PHI 3 Particion Interior 22.09 217 Por defecto
Fagana 02 Fachada 27.49 1.53 Conocidas

Huecos y lucernarios

o : ; Modo de Modo de
Nombre Teo | SUERATC | TWimeR | Solar | rostendon, | getencion

F1 facana N1 Hueco 1.78 2.08 0.52 Conocido Conocido
F1 fagana O1 Hueco 4.37 2.08 0.34 Conocido Conocido
F2 fagana N1 Hueco 1.73 2.08 0.52 Conocido Conocido
F1 facana 02 Hueco 6.09 2.08 0.40 Conocido Conocido
F2 fagana 02 Hueco 7.95 2.08 0.43 Conocido Conocido
F1 fagana S1 Hueco 6.46 2.08 0.29 Conocido Conocido
F1 facana E1 Hueco 3.23 2.08 0.40 Conocido Conocido
F2 fagana E1 Hueco 247 2.15 0.25 Conocido Conocido
F3 fagana E1 Hueco 3.8 2.08 0.32 Conocido Conocido
F1 fagana S2 Hueco 4.05 2.15 0.16 Conocido Conocido
F2 fagana S2 Hueco 6.52 2.08 0.27 Conocido Conocido
F1 fagana E2 Hueco 3.18 2.08 0.32 Conocido Conocido
F2 fagana E2 Hueco 1.35 2.15 0.30 Conocido Conocido
F3 fagcana E2 Hueco 2.46 2.08 0.32 Conocido Conocido
F4 fagana E2 Hueco 6.67 2.08 0.35 Conocido Conocido
F1 facana N2 Hueco 4.05 2.15 0.49 Conocido Conocido
F2 fagana N2 Hueco 3.26 2.08 0.52 Conocido Conocido
F1 fagana S3 Hueco 1.84 2.08 0.03 Conocido Conocido
F2 fagana S3 Hueco 6.9 2.08 0.04 Conocido Conocido
F1 fagcana E3 Hueco 2.88 2.08 0.43 Conocido Conocido
F2 fagana E3 Hueco 1.84 2.08 0.40 Conocido Conocido
F3 fagana E3 Hueco 3.45 2.08 0.40 Conocido Conocido
F1 facana N3 Hueco 0.7 2.22 0.47 Conocido Conocido

3. INSTALACIONES TERMICAS

Generadores de calefaccion

Nombre Tipo nomfar}c[ilf‘W] Ezﬁggmiaeln[t"(/:] ELpec:'gdig olﬂ‘t)gr?cidéen
Calefaccio Caldera Estandar 24.0 66.0 Gasoleo-C Estimado
TOTALES Calefaccion
Generadores de refrigeraciéon
Nombre Tipo nolr:'r?itrgic[EW] Ez?ggmﬁn[t"}:] Einpe?'gig o%?gr?cidéen
Refrigeracio Maquina frigorifica 199.9 Electricidad Estimado
TOTALES Refrigeracion
Fecha 23/01/2026
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Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

| 90.0

Demanda diaria de ACS a 60° (litros/dia)
. Potencia Rendimiento Tipo de Modo de
Nombre U nominal [kW] | Estacional [%] | _Energia obtencién
Equip ACS Efecto Joule 100.0 Electricidad Estimado
TOTALES ACS

4. INSTALACION DE ILUMINACION (sélo edificios terciarios)

Espacio P°te“‘["i,3,,i1'1‘zs]ta'ada VEEI [W/m?-100lux] "”'“i“a[‘l‘fj‘;’(']‘ media | Modo de obtencion
Edificio Objeto 7.61 1.52 500.00 Estimado
TOTALES 7.61

5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACION (sélo edificios terciarios)

Espacio Superficie [m?] Perfil de uso
Edificio 391.96 Intensidad Media - 12h
Fecha 23/01/2026
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, ANEXO
CALIFICACION ENERGETICA DEL EDIFICIO

Zona climatica

| c2

| Uso

| Intensidad Media - 12h

1. CALIFICACION ENERGETICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES

INDICADOR GLOBAL

INDICADORES PARCIALES

CALEFACCION ACS
Emisiones Emisi
calefaccion misiones ACS
76.2D [kgCO2/m? afio] [kgCO2/m? ano] G
62.16 2.85
0021239  F g
REFRIGERACION ILUMINACION
Efmisione,,s ,/Emi,siongs
refrigeracion iluminacion
Emisiones globales [kgCO2/m? afio] [kgCO2/m? ano] [kgCO2/m?* afio] B
2.26 8.94

La calificacion global del edificio se expresa en términos de dioxido de carbono liberado a la atmdsfera como consecuencia del
consumo energético del mismo.

kgCO2/m? aio kgCO2/aiio
Emisiones CO2 por consumo eléctrico 14.05 5507.67
Emisiones CO2 por otros combustibles 62.16 24364.20

2. CALIFICACION ENERGETICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGIA PRIMARIA NO RENOVABLE

Por energia primaria no renovable se entiende la energia consumida por el edificio procedente de fuentes no renovables que no
ha sufrido ningiin proceso de conversion o transformacion.

INDICADOR GLOBAL

INDICADORES PARCIALES

463.2-579.0 F

318.6 D

CALEFACCION ACS
Energia primaria Energia Cprimaria
calefaccion ACS _
[kWh/m?ano] [kWh/m? afo] G
235.65 16.85
REFRIGERACION ILUMINACION

Consumo global de energia primaria no renovable
[kWh/m? ano]

Energia primaria
reffigeracion
[kWh/m? ano]

Energia primaria
iluminacion
[kWh/m?afo] B

13.34

52.76

3. CALIFICACION PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGETICA DE CALEFACCION Y REFRIGERACION

La demanda energética de calefaccion y refrigeracion es la energia necesaria para mantener las condiciones internas de

confort del edificio.

DEMANDA DE CALEFACCION

DEMANDA DE REFRIGERACION

2162.6 G

36.2-45.2 F

Demanda de calefaccién [kWh/m? afo]

Demanda de refrigeracion [kWh/m? afio]

El indicador global es resultado de la suma de los indicadores parciales mas el valor del indicador para consumos auxiliares, si los hubiera (solo ed. terciarios,
ventilacion, bombeo, etc...). La energia eléctrica autoconsumida se descuenta unicamente del indicador global, no asi de los valores parciales

Fecha
Ref. Catastral

23/01/2026
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ANEXO IV
PRUEBAS, COMPROBACJONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL
TECNICO CERTIFICADOR

Se describen a continuacion las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador durante el
proceso de toma de datos y de calificacion de la eficiencia energética del edificio, con la finalidad de establecer la conformidad
de la informacién de partida contenida en el certificado de eficiencia energética.

Fecha de realizacion de la visita del técnico certificador 23/01/2026

COMENTARIOS DEL TECNICO CERTIFICADOR
Per a la redacci6 d'aquest certificat s'ha visitat I'immoble, realitzant una inspeccié ocular del mateix. S'han pres les dades de

les dimensions i les caracteristiques dels elements que configuren I'envolupant, aixi com de les instal-lacions.

En aquest cas, l'informe inclou la millora energetica consistent en la substitucié de totes les fusteries per unes noves
d'alumini amb trencament del pont térmic i vidre doble baix emissiu 4/15/3+3, amb una permeabilitat a I'aire de 9 m3/hm2.

Fecha 23/01/2026
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CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGETICA DE EDIFICIOS

IDENTIFICACION DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:

Nombre del edificio Ajuntament Corbera de Llobregat. ON_v4
Direccién C/delaPau5
Municipio Corbera de Llobregat | Cédigo Postal 08757
Provincia Barcelona Comunidad Autéonoma Catalufa
Zona climatica Cc2 Ano construccion 1982
Normativa vigente (construccion /
rehabilitacién) NBE-CT-79
Referencials catastralles 0557702DF1805N0001PG
Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:
o Edificio de nueva construccion o Edificio Existente
o Vivienda e Terciario
o Unifamiliar e Edificio completo
o Bloque o Local
o Bloque completo
o Vivienda individual
DATOS DEL TECNICO CERTIFICADOR:
Nombre y Apellidos Rafael Vila Rodriguez NIF(NIE) | 37253166C
Razén social Rafael Vila Rodriguez NIF 37253166C
Domicilio C/ Portola 9
Municipio Barcelona Codigo Postal 08023
Provincia Barcelona Comunidad Autonoma Catalufia
e-mail: r.vila.r-arg@coac.net Teléfono 932124315
Titulacién habilitante segin normativa vigente Arquitecto
Proc_e’di.miento reconocido de calificacion energética utilizado y CEXv2.3
version:
CALIFICACION ENERGETICA OBTENIDA:
CONSUMO DE ENERGIA EMISIONES DE DIOXIDO DE
PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m? aiio [kgCO2/ m? aiio]

[soAs

16708 238

EE>

El técnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado la certificacion energética del edificio o de la parte que se
certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el

presente documento, y sus anexos:

Fecha: 23/01/2026

Firma del técnico certificador

Anexo I. Descripcioén de las caracteristicas energéticas del edificio.

Anexo ll. Calificacion energética del edificio.

Anexo lll. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.
Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.

Registro del Organo Territorial Competente:

Fecha
Ref. Catastral

23/01/2026
0557702DF1805N0001PG
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ANEXO |

DESCRIPCION DE LAS CARACTERISTICAS ENERGETICAS DEL EDIFICIO

En este apartado se describen las caracteristicas energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de

funcionamiento y ocupacion y demas datos utilizados para obtener la calificacion energética del edificio.

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACION

Superficie habitable [m?]

391.96

Imagen del edificio

Plano de situacion

TN T

2. ENVOLVENTE TERMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Su;{:ﬁ]rzf]icie Tra[r\;\?lmizt'al?]cia Modo de obtencion
C2 Cubierta 94.82 0.58 Estimadas
Fagana N1 Fachada 50.12 1.53 Conocidas
Facana O1 Fachada 23.28 1.53 Conocidas
Facana S1 Fachada 75.29 1.53 Conocidas
Fagana E1 Fachada 17.88 1.53 Conocidas
Facana S2 Fachada 41.67 0.50 Conocidas
Facana E2 Fachada 63.74 0.50 Conocidas
Fagana N2 Fachada 44.93 0.50 Conocidas
Facana S3 Fachada 15.15 1.69 Estimadas
Facana E3 Fachada 27.23 1.69 Estimadas
Facana N3 Fachada 15.53 1.69 Estimadas
SCT1 Edifici original Suelo 73.24 0.91 Estimadas
SCT2 Edifici reforma Suelo 87.76 0.83 Estimadas
PV 2 P-1 Particion Interior 43.07 0.78 Estimadas
PV 2P0 Particion Interior 40.2 1.54 Estimadas
PV2P1 Particion Interior 46.28 1.40 Estimadas
PV 1 PO Particién Interior 141.81 0.96 Estimadas
PV1P1 Particion Interior 112.53 0.96 Estimadas
PHS 2 Particion Interior 2.38 1.70 Por defecto
PHS 1 Particion Interior 109.83 1.70 Por defecto
PHI1 Particion Interior 13.88 2.17 Por defecto
Fecha 23/01/2026
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Nombre Tipo Su?%rzf]icie Tra[wlﬁizt_a'acia Modo de obtencion
PHI 2 Particion Interior 9.44 217 Por defecto
PHI 3 Particion Interior 22.09 217 Por defecto
Fagana O2 Fachada 27.49 1.53 Conocidas
Huecos y lucernarios
o q . Modo de Modo de
. Superficie | Transmitancia | Factor Pt P
Nombre Tipo 2 2. obtencion. obtencion.
i [m?] [Wim?*K] solar Transmitancia Factor solar
F1 fagana N1 Hueco 1.78 3.78 0.64 Estimado Estimado
F1 fagana O1 Hueco 4.37 3.78 0.42 Estimado Estimado
F2 fagana N1 Hueco 1.73 3.78 0.64 Estimado Estimado
F1 fagana O2 Hueco 6.09 3.78 0.49 Estimado Estimado
F2 fagana O2 Hueco 7.95 3.78 0.53 Estimado Estimado
F1 fagana S1 Hueco 6.46 3.78 0.36 Estimado Estimado
F1 fagana E1 Hueco 3.23 3.78 0.49 Estimado Estimado
F2 fagana E1 Hueco 247 3.90 0.31 Estimado Estimado
F3 fagana E1 Hueco 3.8 3.78 0.39 Estimado Estimado
F1 fagana S2 Hueco 4.05 4.83 0.20 Estimado Estimado
F2 fagana S2 Hueco 6.52 3.78 0.33 Estimado Estimado
F1 fagana E2 Hueco 3.18 5.00 0.41 Estimado Estimado
F2 fagana E2 Hueco 1.35 4.83 0.39 Estimado Estimado
F3 fagana E2 Hueco 2.46 3.78 0.39 Estimado Estimado
F4 fagana E2 Hueco 6.67 3.78 0.44 Estimado Estimado
F1 fagana N2 Hueco 4.05 4.83 0.63 Estimado Estimado
F2 fagana N2 Hueco 3.26 3.78 0.64 Estimado Estimado
F1 fagana S3 Hueco 1.84 3.78 0.03 Estimado Estimado
F2 fagana S3 Hueco 6.9 3.78 0.05 Estimado Estimado
F1 fagana E3 Hueco 2.88 3.78 0.53 Estimado Estimado
F2 fagana E3 Hueco 1.84 3.78 0.49 Estimado Estimado
F3 fagana E3 Hueco 3.45 3.78 0.49 Estimado Estimado
F1 fagana N3 Hueco 0.7 4.02 0.54 Estimado Estimado
3. INSTALACIONES TERMICAS
Generadores de calefaccion
: Potencia Rendimiento Tipo de Modo de
Nombre Tipo nominal [kW] Estacional [%] Enpergia obtencién
lefaccid .
?e?rfeggf:é?é ' Bomba de Calor 310.0 Electricidad Conocido
TOTALES Calefaccion
Fecha 23/01/2026
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Generadores de refrigeracion

. Potencia Rendimiento Tipo de Modo de
Nombre Tipo nominal [kW] Estacional [%] Enpergia obtencion
Calefaccié + - .
refrigeracio Bomba de Calor 300.0 Electricidad Conocido
TOTALES Refrigeracion
Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria
Demanda diaria de ACS a 60° (litros/dia) | 90.0 |
. Potencia Rendimiento Tipo de Modo de
Nombre Tipo nominal [kW] Estacional [%] Enpergia obtencion
Equip ACS Efecto Joule 100.0 Electricidad Estimado
TOTALES ACS

4. INSTALACION DE ILUMINACION (sélo edificios terciarios)

Espacio P°te“‘["i,3,j{“§‘]ta'ada VEEI [W/m2100lux] "”mi“a[‘l’f“;’(? media | Modo de obtencion
Edificio Objeto 7.61 1.52 500.00 Estimado
TOTALES 7.61

5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACION (sélo edificios terciarios)

Espacio Superficie [m?] Perfil de uso
Edificio 391.96 Intensidad Media - 12h
Fecha 23/01/2026
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, ANEXO I
CALIFICACION ENERGETICA DEL EDIFICIO

Zona climatica | C2 | Uso | Intensidad Media - 12h

1. CALIFICACION ENERGETICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES
CALEFACCION ACS
2838
Emisiones Emisiones ACS
[chglgfﬁgle%%o 7 B [kgCO2/m? afio] G
14.63 2.85
902120  F g
REFRIGERACION ILUMINACION
Efmisione$ ,/Emi,siongs
. _ refrigeracion iluminacion
Emisiones globales [kgCO2/m? afio] [kgCO2/m? ano] B [kgCO2/m?* afio] B
1.86 8.94

La calificacion global del edificio se expresa en términos de dioxido de carbono liberado a la atmdsfera como consecuencia del
consumo energético del mismo.

kgCO2/m? aio kgCO2/aiio

Emisiones CO2 por consumo eléctrico 28.29 11087.47
Emisiones CO2 por otros combustibles 0.00 0.00

2. CALIFICACION ENERGETICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGIA PRIMARIA NO RENOVABLE

Por energia primaria no renovable se entiende la energia consumida por el edificio procedente de fuentes no renovables que no
ha sufrido ningiin proceso de conversion o transformacion.

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES
CALEFACCION ACS
16708
Energia primaria Energia Cprimaria
calefaccion ACS _
[kWh/m?ano] B [kWh/m? afo] G
86.39 16.85
REFRIGERACION ILUMINACION
Energia primaria En?rgia primaria
ia primari reffigeracion iluminacion
Consumo global d?kwﬁ/rr%lzaa%rg]nana no renovable [KWH/m? afio] B [kWh/m?afio] B
10.98 52.76

3. CALIFICACION PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGETICA DE CALEFACCION Y REFRIGERACION

La demanda energética de calefaccion y refrigeracion es la energia necesaria para mantener las condiciones internas de
confort del edificio.

DEMANDA DE CALEFACCION DEMANDA DE REFRIGERACION
(25520 Bg
16.9C
EXCOD EREAT
Demanda de calefaccion [kWh/m? afio] Demanda de refrigeracion [kWh/m? afio]

El indicador global es resultado de la suma de los indicadores parciales mas el valor del indicador para consumos auxiliares, si los hubiera (solo ed. terciarios,
ventilacion, bombeo, etc...). La energia eléctrica autoconsumida se descuenta unicamente del indicador global, no asi de los valores parciales

Fecha 23/01/2026
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ANEXO IV
PRUEBAS, COMPROBACJONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL
TECNICO CERTIFICADOR

Se describen a continuacion las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador durante el
proceso de toma de datos y de calificacion de la eficiencia energética del edificio, con la finalidad de establecer la conformidad
de la informacién de partida contenida en el certificado de eficiencia energética.

Fecha de realizacion de la visita del técnico certificador 23/01/2026

COMENTARIOS DEL TECNICO CERTIFICADOR
Per a la redacci6 d'aquest certificat s'ha visitat I'immoble, realitzant una inspeccié ocular del mateix. S'han pres les dades de

les dimensions i les caracteristiques dels elements que configuren I'envolupant, aixi com de les instal-lacions.

En aquest cas, linforme inclou la millora energética consistent en la substitucié dels sistemes actuals de calefaccio i
refrigeracié per un nou format per bombes de calor amb un elevat grau d'eficiencia energeética.

Fecha 23/01/2026
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PROJECTES BASIC | D’EXECUCIO DE REHABILITACIO PARCIAL DE LA
CASA CONSISTORIAL. FASES 11 2.

PROPIETAT DE L’AJUNTAMENT DE L’AJUNTAMENT DE CORBERA DE LLOBREGAT

DIRECCIO: C/ de la Pau, 5 Corbera de Llobregat.

MAIX PLA DE GESTIO DE RESIDUS

38



MA IX PLA DE GESTIO DE RESIDUS

S’acompanya la Fitxa d’aplicacié del decret RD 2018 i RD105/08 sobre I'avaluacié dels Residus
en la Edificacid.

Barcelona, maig 2026

Rafael Vila Rodriguez

ufgeuss

Arquitecte autor del projecte

39
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ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS

Enderroc, Rehabilitacié,

Ampliacié
REAL DECRETO 210/2018, Programa de prevencié i gestié de residus i recursos de Catalunya tipus
(PRECAT20) quantitats
REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la produccié i gestié de residus de construccié i enderroc codificacié
DECRET 89/2010 (derogat parcialment i modificat), pel que s'‘aprova el Programa de gestié de residus
de la construccié de Catalunya (PROGROC), es regula la produccid i gestié dels residus de la
construccid i demolicid, i el canon sobre la deposicié controlada dels residus de la construccid.
DECRET 21/2006 Adopcié de criteris ambientals i d'ecoeficiéncia als edificis
IDENTIFICACIO DE L'EDIFICI
ob[q; RKCTTADITITACTTO T ARCTAC DC T TAS CUOUNSTISTORTAT
Situacio: Carrer de la Pau, 5
Municipi : 08757Corbera de Liobregat  [Comarca : Baix llobregat
AVALUACIO | CARACTERISTIQUES DELS RESIDUS
Materials d'excavacié (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)
Codificacio residus LER Pes Volum
Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta 6,00 3,00
grava i sorra solta 0,00 0,00
argiles 0,00 0,00
terra vegetal 0,00 0,00
pedraplé 0,00 0,00
terres contfaminades 170503 0,00 0,00
altres 0,00 0,00
totals d'excavacié 6,00 t 3,00 m®
Desti de les terres i materials d'excavacié
no es considera residu: és residu:

Els materials d'excavacié que es reutilitzin a la mateixa obra o en
una alfra d'avtoritzada, no es consideren residu sempre que el seu
nou Us pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir
terres reutilitzades i terres portades a abocador

reutilitzacidé

mateixa obra altra obra

a l'abocador

NO

N

Residus d'enderroc

Codificacio residus LER Pes/m Pes Volum aparent/m Volum aparent

Ordre MAM/304/2002  (tones/m?) (tones) (m*/m?) (m?)

obra de fabrica 170102 0,542 11,103 0,512 5315

formigé 170101 0,084 11,920 0,062 4,800

petris 170107 0,052 27,164 0,082 15,692

metalls 170407 0,004 0,000 0,001 0,000

fustes 170201 0,023 2,705 0,066 3,115

vidre 170202 0,001 1,550 0,004 0,062

plastics 170203 0,004 0,000 0,004 0,000

guixos 170802 0,027 1,354 0,004 1,090

betums 170302 0,009 0,000 0,001 0,000

fibrociment 170605 0,010 0,047 0,018 0,026

definir altres: Alumini 1,400 2,000

altre material 1 ESCOPIDORS 0,050 2,650 0,300 15,900

altre material 2 APLACATS PEDRA 0,000 0,000 0,050 2,650
totals d'enderroc 07556 59,89 t 1,1044 50,65 M’

Residus de construccié
Codificaciore:  Pes/m Pes Volum aparent/m Volum aparent
Ordre MAM/304/2  (fones/m”) (tones) (m7/m?) (m”)

sobrants d'execucio 0,0500 7,6438 0,0896 79717

obra de fabrica 170102 0,0150 3,2604 0,0407 3,6223

formigd 170101 0,0320 3,2453 0,0261 2,3185

petris 170107 0,0020 0,6995 0,0118 1,0502

guixos 170802 0,0039 0,3495 0,0097 0,8651

altres 0,0010 0,0890 0,0013 0,1157

embalatges 0,0380 0,3798 0,0285 2,5392

fustes 170201 0,0285 0,1074 0,0045 0,4005

plastics 170203 0,0061 0,1406 0,0104 0,9212

papericartré 170904 0,0030 0,0739 0,0119 1,0573

metalls 170407 0,0004 0,0579 0,0018 0,1602
totals de construccié 8,02 t 10,51 m’

INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.

Dins I'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construccié que contenen amiant
Residus que contenen hidrocarburs

. |altres especificar

- especificar




Residus que contenen PCB
Terres contfaminades

especificar
especificar
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Enderroc, Rehabilitacié,
Ampliacié
minimitzacié

ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS

gestié dins obra

MINIMITZACIO

PROJECTE. durant I'elaboracié del projecte s'han prés les segUents mesures per tal de minimitzar els residus

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren si
2.- S’han optimitzat les seccions resistents de pilars, jasseres, parets, fonaments, etc. si
3.- L'adequacio de I'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres si

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus -
5.- -
6.- -

OBRA. a l'obra es duran a terme les accions segUents

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes Si
2.- Conservacié de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilitzacid si
3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rigids o sobre superficies dures H]
4.- -
5.- -
6.- -

ELEMENTS DE CONSTRUCCIO REUTILITZABLES

fusta en bigues reutilitzables 1,02 t 0,00 M
fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables 1,68 t 0,00 M
acer en perfils reutilitzables 0,00 t 0,00 M
altfres : 0,00 t 0,00 M
Total d'elements reutilitzables 271t 0,00 m®
GESTIO (obra)
|Terres
Excavacié / Mov. terres Volum Reutilizacié (m?) Terres per a I'abocador
m® (+20%) ala mateixa obra a alfra autoritzada volum aparent (m°)
grava i sorra compacta 3.6 0,00 0,00 3,60
grava i sorra solta 0,0 0,00 0,00 0,00
argnes 0.0 0,00 0,00 0,00
Terma vegerai 0.0 0,00 0,00 0,00
pearapie 0.0 0,00 0,00 0,00
aires 0.0 0,00 0,00 0,00
ermes coniarmmnaaes O/O 0'00
Total 3,6 0,00 0,00 3,60

SEPARACIO DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generacié per cadasct d'ells a
I'obra supera les quantitats que segueixen

R.D. 105/2008 tones Projecte cal separar tipus de residu
Formigd 80 1517 no inert

Maons, teules i ceramics 10 14,36 si inert

Metalls 2 0,06 no no especial

Fusta 1 2,81 si no especial

Vidres 1 1,55 si no especial
Plastics 0,50 0,07 no no especial

Paper i cartré 0,50 0,07 no no especial
Especials* inapreciable | inapreciable si especial

* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de mateéries perilloses, vernissos, pinfures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials que
hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a I'obra i es separaran i fractaran a part de la resta de residus

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a I'obra
en contenidors o espais reservats pels segUents residus
R.D. 105/2008 projecte*

Contenidor per Formigd no no
InertsjContenidor per Ceramics (maons,teules...) si si
Contenidor per Metalls no si

Contenidor per Fustes si si

Contenidor per Plastics no si

No especials]Contenidor per Vidre si si
Contenidor per Paper i cartrd no si

Contenidor per Guixos i altres no especials no si
Especio\sIPeriHosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

* A'la cela projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la
gestid, perd en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.
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ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS

Enderroc, Rehabi
Ampliacié

litacid,

GESTIO (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

gestié fora obra

pressupost

Instal 1acions de reciclatge i/o valoritzacid

Diposit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construccid

Degut a la manca d'espai, les operacions de separacié de residus les
realitzara fora de I'obra un gestor autoritzat

L]

si

Tipus de residu i Nom, adreca i codi de gestor del residu

tipus de residu

gestor

adrega

codi del gest

or

RUNES | ALTRES RESIDUS D LA CONSTH

RESTAURACIONS | SERVEIS

CTRA. C-1413 DE MOLINS DE REI A RUBI

E-1865.21

EL PAPIOL, SA | GESTORA

08754 EL PAPIOL

DE RUNES DE LA

CONSTRUCCIO,

SA(UTE STLVIA 2)

PRESSUPOST

S'ha considerat pel calcul del pressupost estimatiu :

Les previsions de separacié de I'apartat de gestié i :
Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35%
La distancia mitiana a I'abocador : 15 Km
Els residus especials i perillosos en bidons de 200 |.
Contenidors de 5 m’ per a cada tipus de residu
Lloguer de contenidors inclos en el preu
La gestid de terres inclou la seva caracteritzacié***

Costos*

Classificacié a obra: entre 12-16 €/m® 12,00
Transport: entre 5-8 €/m® (minim 100 €) 5,00
Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m® 4,00
Abocador: runa bruta [barrejal): enfre 15-25 €/m 15,00
Especials**: num. transports a 200 €/ transport {]
Gestor terres: entre 5-15 €/m® 5,00
Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m* 70,00

*  Els preus recollits per 'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

** Malgrat ser de dificil quantificacié, sempre hi haurd residus especials a obra, per tant sempre caldrd una previsié de nombre de transports per la seva correcta

gestio

*** La caracteritzacié de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi sén presents (dins el

cost s'ha previst

una caracteritzacid, independentment del volum de terres. Cost de cada caracteritzacié 1.000 euros)

RESIDU Volum Classificacié Transport Valoritzador / Abocador
Excavacié m® (+20%) 12,00 €/m® 5,00 €/m’ 5,00 €/m* 70,00 €/m*
Terres 3,60 1077.84 100,00 32,43
Terres contaminades 0,00 - - 0.00
runa neta runa bruta
Construccid m® (+35%) 4,00 €/m® 15,00 €/m®
Formigd 9.61 - 48,05 - 14415
Maons i ceramics 12,07 144,78 60,33 48,26 -
Petris barrejats 22,60 - 113,01 - 339,03
Metalls 0,22 2,60 1,08 0,87 -
Fusta 4,75 56,95 23,73 18,98 -
Vidres 0,08 1,00 100,00 0,33 -
Plastics 1.24 14,92 6,22 4,97 -
Paperi cariré 1,43 1713 7.14 571 -
Guixos i no especials 2,80 33,55 13,98 11,18 -
Altres 25,04 300,51 125,21 - 375,64
Perillosos Especials 0,04 0,42 201,40
79.87 571,86 473,53 122,74 1.060,22
Elements Auxiliars
Casetes d'emmagatzematge 0,00
Compactadores 0,00
Matxucadora de petris 0,00
Alfres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigd, etc.) 0,00
0,00
0,00

El pressupost estimatiu de la gestioé de residus és de :

El volum dels residus és de :

2.228,36 €

86,17 m’

[ET pressupost de Ta gestié de residus és de :

2.744,65]euros
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ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS

Enderroc, Rehabilitacié,
Ampliacié

documentacié grafica

DOCUMENTACIO GRAFICA. INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS | DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

T — — — E

CONTENIDOR9M *

170

Contenidor 9 m®. Apte per a formigd, cerdmics, petris i fusta

unitats__[ - |

CONTENIDOR 5 M ° AMB TAPES

170

Contenidor 5 m®. Apte per a pldstics, paper i cartrd, metalls i fusta

unitats | - |

/L

CONTENIDOR 5 M*

170

Contenidor 5 m®. Apte per a formigd, ceramics, petris, fusta i metalls

—

b

T il

CONTENIDOR 1000 L

150

100

unitats [ - |

Contenidor 1000 L. Apte per a paper i cartrd, plastics

unitats | - |

CONTENIDOR 200 L

Bidd 200 L .Apte per a residus especials

unitafs | - |

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar planols de les instal lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separacioé i altres

operacions de gestié dels residus dins I'obra, si s'escau.

Donada Ia tipologia del projecte i per tal de no duplicar informacié, aquests planols d'instal {acions previstes sén a:

Estudi de Seguretat i Salut

si

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestié de Residus

Posteriorment aquests planols poden ser objecte d'adaptacié a les caracteristiques particulars de I'obra i els seus sistemes d'execucid, previ

acord de la direccié facultativa.

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a I'obra hi haura alires instal 1acions com :

Casetes d'emmagatzematge

Compactadores

Matxucadora de petris

Alfres fipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigd, etc..)
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plec de condicions
técniques

Les operacions destinades a la tria, classificacid, transport i disposicid dels residus generats a obra, s'ajustaran al que
determina el Pla de Gestid de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direccié Facultativa i acceptat per
la Propietat.

Aquest Pla ha estat elaborat en base a I'Estudi de Gestié de Residus, que s'inclou al projecte.

Si degut a modificacions en I'execucié de I'obra o d'altres, cal fer modificacions a la gestié en obra dels residus,
aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s'escau per la Direccié Facultativaise'n
donara comunicacié per a la seva acceptacié a la Propietat.
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IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIO DE RESIDUS

diposit

|DIP6$IT SEGONS REAL DECRETO 210/2018

Per les caracteristiques del projecte, de com s'executard 'obra i donades les operacions de minimitzacié abans descrites,

el cdlcul inicial de generacié de residus, a efectes del calcul del diposit, s'estima que es podrd reduir en un percentatge

del:
Previsié inicial de I'Estudi % de reduccid per minimitzacié Previsio final de
I'Estudi
Total excavacié (tones) 600T 7207
Total construccié i enderroc (tones) 65217 0,00 % 65211
Calcul del diposit

Residus d'excavacio */ ** 6,00 T 11 euros/T 66,00 euros
Residus de construccié i enderroc ** 6521 T 11 euros/T 717,32 euros
PES TOTAL DELS RESIDUS 71,2 Tones
Total diposit *** 783,32 euros

* Es recorda que les terres i pedres d'excavacié que es reutilitzin en la mateixa obra o en una altra d'autoritzada no es
consireren residu i per tant NO s'han d'incloure en el calcul del diposit.

**Trasvassar les dades dels totals d' excavacié i construccié de la Previssié final de L'Estudi (apartat superior)

**Diposit minim 150€




PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES PARTICULARS DE L'ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS.

El contingut d'aquest Plec de Prescripcions Tecniques Particulars se cenyeix al definit per I'article
233.c) del LCSP llei 9/2017, de 8 de novembre i per |'article 68 del RGLCAP.

Aguest Plec es redacta per a aquest projecte i en tot el que en el mateix no es precisa es remet
al Plec de condicions Técniques de la Direccid General d'Arquitectura de 1960 i les seves
modificacions posteriors.

Objecte d'aguest document

El plec de condicions técniques reuneix totes les normes a seguir per a la realitzacié de la gestio
de residus de qué és objecte el present PROJECTES BASIC | D’EXECUCIO DE REHABILITACIO
PARCIAL DE LA CASA CONSISTORIAL DE CORBERA DE LLOBREGAT

excepte en aquells punts en qué es pugui oposar a qualsevol altre plec administratiu i técnic
inclos en el contracte d'obres.

Obligacions agents intervinents

A més de les obligacions previstes en la normativa aplicable, la persona fisica o juridica que
executi |'obra estara obligada a presentar a la propietat de la mateixa un pla que reflecteixi com
dura a terme les obligacions que li incumbeixin en relacié amb els residus de construccio i
demolicié que es vagin a produir en I'obra. El pla, una vegada aprovat per la direccio facultativa,
i acceptat per la propietat, passara a formar part dels documents contractuals de I'obra.

El productor de residus (promotor) haura d'obtenir del posseidor (contractista) la documentacio
acreditativa que els residus de construccid i demolicid produits en I'obra han estat gestionats en
la mateixa o lliurats a una instal-lacié de valoritzacié o d'eliminacié per al seu tractament per
gestor de residus autoritzat, en els termes regulats en la normativa i, especialment, en el pla o
en les seves modificacions. Aquesta documentacid sera conservada durant cinc anys.

En les obres d'edificacid subjectes a llicencia urbanistica la legislacié autonomica podra imposar
al promotor (productor de residus) I'obligacié de constituir una fianga, o garantia financera
equivalent, que asseguri el compliment dels requisits establerts en aquesta llicencia en relacio
amb els residus de construccié i demolicié de I'obra, I'import de la qual es basara en el capitol
especific de gestié de residus del pressupost de I'obra.

Tots els treballadors intervinents en obra han d'estar formats i informats sobre el procediment
de gestié de residus en obra que els afecta, especialment d'aquells aspectes relacionats amb els
residus perillosos.

Gestid de Residus

Segons requereix la normativa, es prohibeix el diposit en abocador de residus de construccid i
demolicié que no hagin estat sotmesos a alguna operacio de tractament previ.

El posseidor dels residus estara obligat, mentre es trobin en el seu poder, a mantenir-los en
condicions adequades d'higiene i seguretat, aixi com a evitar la mescla de fraccions ja
seleccionades que impedeixi o dificulti la seva posterior valoritzacié o eliminacio.

S'ha d'assegurar en la contractacié de la gestid dels residus, que el desti final o I'intermedi sén
centres amb l'autoritzacié autonomica de l'organisme competent en la matéria. S'ha de
contractar només transportistes o gestors autoritzats per aquests organismes i inscrits en els
registres corresponents.

Per al cas dels residus amb amiant es compliran els preceptes dictats pel RD 396/2006 sobre la
manipulacié de I'amiant i els seus derivats.

Les terres que puguin tenir un Us posterior per a jardineria o recuperacio de sols degradats,
seran retirades i emmagatzemades durant el menor temps possible, en condicions d'altura no
superior a 2 metres.

El diposit temporal dels residus es realitzara en contenidors adequats a la naturalesai al risc dels
residus generats.
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Dins del programa de seguiment del Pla de Gestio de Residus es realitzaran reunions periodiques
a les quals assistiran contractistes, subcontractistes, direccio facultativa i qualsevol altre agent
afectat. En les mateixes s'avaluara el compliment dels objectius previstos, el grau d'aplicacié del
Plai la documentacid generada per a la justificacié d'aquest.

S'haura d'assegurar en la contractacié de la gestido dels RCDs, que el desti final (Planta de
Reciclatge, Abocador, Pedrera, Incineradora, Centre de Reciclatge de Plastics/Fusta...) siguin
centres autoritzats. Aixi mateix s'haura de contractar només transportistes o gestors autoritzats
i inscrits en els registres corresponents. Es realitzara un estricte control documental, de manera
que els transportistes i gestors de RCDs hauran d'aportar els vals de cada retirada i lliurament
en desti final.

Separacié
El diposit temporal dels residus valoritzables que es realitzi en contenidors o en apilaments, s'ha

de senyalitzar i segregar de la resta de residus d'una manera adequada.

Els contenidors o envasos que emmagatzemin residus hauran de senyalitzar-se correctament,
indicant el tipus de residu, la perillositat, i les dades del posseidor.

El responsable de I'obra al qual presta servei un contenidor de residus adoptara les mesures
necessaries per a evitar el diposit de residus aliens a aguesta. Igualment, haura d'impedir la
mescla de residus valoritzables amb aquells gue no ho sén.

El posseidor dels residus establira els mitjans humans, técnics i procediments de separacid que
es dedicaran a cada tipus de residu generat.

Els contenidors dels residus hauran d'estar pintats en colors que destaquin i comptar amb una
banda de material reflector. En els mateixos haura de figurar, en forma visible i llegible, la
segilient informacié del titular del contenidor: raé social, CIF, teléfon i nimero d'inscripcié en el
Registre de Transportistes de Residus.

Quan s'utilitzin sacs industrials i altres elements de contencié o recipients, es dotaran de
sistemes (adhesius, plaques, etcétera) que detallin la seglent informacid del titular del sac: rad
social, CIF, teléfon i numero d'inscripcid en el Registre de Transportistes o Gestors de Residus.
Els residus generats en les casetes d'obra produits en tasques d'oficina, vestuaris, menjadors,
etc. tindran la consideracié de Residus Solids Urbans i es gestionaran com a tals segons estipuli
la normativa reguladora d'aquests residus en la ubicacié de I'obra.

Documentacid

El lliurament dels residus de construccié i demolicié a un gestor per part del posseidor haura de
constar en document fefaent, en el qual consti, almenys, la identificacié del posseidor i del
productor, I'obra de procedéncia i, si s’escau, el nimero de llicencia de I'obra, la quantitat,
expressada en tones o en metres cubics, o en totes dues unitats quan sigui possible, el tipus de
residus lliurats, codificats conformement a la llista europea de residus publicada per Ordre
MAM/304/2002, de 8 de febrer i la identificacid del gestor de les operacions de desti.

El posseidor dels residus estara obligat a lliurar al productor els certificats i altra documentacio
acreditativa de la gestié dels residus a qué es fa referéncia en el Reial decret 105/2008 que
regula la produccid i gestio dels residus de construccié i de demolicid.

El posseidor de residus disposara de documents d'acceptacio dels residus realitzats pel gestor al
qual se li vagi a lliurar el residu.

El gestor de residus ha d'estendre al posseidor un certificat acreditatiu de la gestié dels residus
rebuts, especificant la identificacid del posseidor i del productor, I'obra de procedencia i, si
s’escau, el numero de llicencia de I'obra, la quantitat, expressada en tones o en metres cubics,
o en totes dues unitats quan sigui possible, i el tipus de residus lliurats, codificats conformement
a la llista europea de residus publicada per Ordre MAM/304/2002.

Quan el gestor al qual el posseidor lliuri els residus de construccié i demolicié efectui Unicament
operacions de recollida, emmagatzematge, transferéncia o transport, en el document de
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lliurament haura de figurar també el gestor de valoritzacié o d'eliminacid ulterior al qual es
destinen els residus.

Segons exigeix la normativa, per al trasllat de residus perillosos s'haura de remetre notificacio a
I'0rgan competent de la comunitat autdbnoma en matéeria mediambiental amb almenys deu dies
d'antelacié a la data de trasllat. Si el trasllat dels residus afecta a més d'una provincia, aquesta
notificacié es realitzara al Ministeri de MITMA

Medi Ambient.

Per al transport dels residus perillosos es completara el Document de Control i Seguiment.
Aguest document es troba en |'0rgan competent en matéeria mediambiental de la comunitat
autonoma.

El posseidor de residus facilitara al productor acreditacié fefaent i documental que deixi
constancia del desti final dels residus reutilitzats. Per a aixd es lliurara certificat amb
documentacio grafica.

Normativa

REAL DECRETO 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba, el Reglamento para la ejecucion
de la Ley 20/1986, Basica de Residuos Toxicos y Peligrosos.

REAL DECRETO 952/1997, que modifica el Reglamento para la ejecucion de la ley 20/1986 basica
de Residuos Toxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1998.

REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminacién de residuos
mediante depdsito en vertedero.

REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccién y gestién de los
residuos de construccién y demolicion.

Residuos y suelos contaminados Ley 22/2011 , de 28 de julio (BOE 29/7/2011). Ultima
modificacion, de 20-12-2012, en vigor desde 21-12-2012.

Operaciones de valorizacién y eliminaciéon de residuos y la lista europea de residuos - O
MAM/304/2002, de 8 febrero (BOE 16/3/2002)

Texto refundido de la Ley reguladora de los residuos Decreto Legislativo 1/2009, de 21 de julio
(DOGC 28/7/2009)

Programa de gestié de residus de la construccié de Catalunya (PROGROC). Es regula la produccié
i gestid de residus de la construccié i demolicid, i el canon sobre la disposicié controlada dels
residus de la construccié. D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010).

Barcelona, maig 2026
Rafael Vila Rodriguez

@Z@W

Arquitecte autor del projecte
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PROJECTES BASIC | D’EXECUCIO DE REHABILITACIO PARCIAL DE LA
CASA CONSISTORIAL. FASES 11 2.

PROPIETAT DE L’AJUNTAMENT DE L’AJUNTAMENT DE CORBERA DE LLOBREGAT

DIRECCIO: C/ de la Pau, 5 Corbera de Llobregat.

MA X PLA DE CONTROL DE QUALITAT.
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PLA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROJECTES BASIC | D’EXECUCIO DE REHABILITACIO
PARCIAL DE LA CASA CONSISTORIAL DE CORBERA DE LLOBREGAT

El control i seguiment de la qualitat del que es executara en obra es troba regulat a través del
Plec de condicions del present projecte.

Pel que es refereix al Pla de control de qualitat que cita I'Annex de la Part | del CTE, a |'apartat
corresponent de la Memoria, podra ser elaborat, atenent a les prescripcions d'aplicacié vigent,
a les caracteristiques del projecte i a I'estipulat en el Plec de condicions d'aquest, pel Projectista,
pel Director d'obra o pel Director D’EXECUCIO. En aquest ultim cas es realitzara, a més, seguint
les indicacions del Director d'Obra.

En el seu contingut regiran les seglients prescripcions generals:

1. Quant a la recepcié en obra:

El control de recepcié abastara assajos de comprovacié sobre aquells productes als quals aixi
se'ls exigeixi en la reglamentacid vigent, en el document de projecte o per la Direccié facultativa.
Aquest control s'efectuara sobre el mostreig del producte, sotmetent-se a criteris d'acceptacié
i rebuig, i adoptant-se en conseqiiéncia les decisions determinades en el Pla o, en defecte d'aixo,
per la Direccié facultativa.

El Director D’EXECUCIO de I'obra cursara instruccions al constructor perqué aporti certificats de
qualitat, el marcat CE per a productes, equips i sistemes que s'incorporin a I'obra.

2. Quant al control de qualitat en I'execucié:

D'aquells elements que formin part de l'estructura, fonamentacié i contencid, s'haura de
comptar amb el vistiplau de l'arquitecte Director d'Obra, a qui haura de ser posat en
coneixement qualsevol resultat anomal per adoptar les mesures pertinents per a la seva
correccio.

22.4 Nivells de control de I'execucid.

A l'efecte d'aquest Codi, es contemplen dos nivells de control:
a) Control d'execucid a nivell normal (conforme a I'Article 14)
b) Control d'execucié a nivell intens (conforme a I'Article 14)

Taula 14. Definicié de nivells de tracabilitat.

Nivell de tragabilitat. Nivell de control d’execucié Classe d’execucié
d’estructures de formigé. d’estructures de acero
(Apartat 22.4) (Apartat 91.2).

Nivell A Intens Classe 304

Nivell B Normal Classe 2

Quan es realitzi un control d'execucié a nivell intens el constructor haura d'estar en possessio
d'un sistema de la qualitat certificat conforme a la UNE-EN ISO 9001, obtingut d'una entitat
certificada confirmi a la UNE-EN ISO/IEC 17021 per a l'abast de les activitats d'execucid
requerides..
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En concreto, para:
2.1 EL HORMIGON ESTRUCTURAL

Es dura a terme segons el que estableix el CE, havent-ne de presentar la seva planificacio previ
al comengament de |'obra.

La present obra es realitzara segons el nivell:

a) Control d'execucio a nivell normal (conforme a I'Article 14), havent-se de presentar la seva
planificacié previ al comengament de I'obra.

L'organitzacid del control de I'execucié de les estructures de formigd haura de seguir els criteris
establerts en el Capitol 5 i, en particular, la programacié del control de I'execucié haura de
respectar els criteris establerts en I'article 22.

El control de I'execucio estara lligat al nivell de control de I'execucié (d'acord amb el definit en
I'apartat 22.4.1i a la classe d'execucio (d'acord amb el definit en I'apartat 22.4.2).

El control d'execucio haura d'adaptar-se a les caracteristiques de I'obra i als mitjans disponibles
en aquesta, per la qual cosa la direccid facultativa, per iniciativa propia o a proposta del
constructor, podra autoritzar valors diferents als recollits en aquest article.

Lots d'execucié

El Programa de control aprovat per la direccié facultativa contemplara una divisié de |'obra en
lots d'execucio, coherents amb el desenvolupament previst en el pla d'obra per a I'execucid de
la mateixa i conformes amb els seglients criteris:

es correspondran amb parts successives en el procés d'execucié de |'obra.

no es barrejaran elements de tipologia estructural distinta, que pertanyin a files diferents en la
taula 63.1.

la grandaria del lot no sera superior a l'indicat, en funcié del tipus d'elements, en la taula 63.1.

Taula 63.1 Grandaria maxima dels lots d'execucio.

Tipus d’element N2 d’elements o dimensid
Cimentacions en edificacid, diposits, xemeneies o | Elements de cimentacid corresponents a 250 m?
torres de superficie, sense depassa 10 elements.
Bigas, forjats i altres elements 250 m? de superficie construida
treballant a flexid en edificacio, 2 plantes
diposits, xemeneies o torres 50 m de mur de contencid.
Pilars i murs portants d’edificacio 250 m? de superficie construida
2 plantes
50 m de mur.
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63.2 Unidades de inspeccion

A los efectos de este Codigo, se entiende por unidad de inspeccion el conjunto de actividades
asociadas a un determinado proceso de ejecucion, cuyo tamafio maximo viene definido por lo indicado
en la tabla 63.2 y que puede implicar a diferentes lotes de ejecucion.

Para cada lote de ejecucion, el programa de confrol identificara cada uno de los procesos de
ejecucion que deben llevarse a cabo en funcion del tipo de elemento y sus caracteristicas.

Para cada lote de ejecucion y para cada uno de los procesos, el programa de control definira las
unidades de inspeccion sobre las que se desarrollara el control de la conformidad de la ejecucion.

En funcion de los desarrollos de procesos y actividades previstos en el plan de obra, en cada
inspeccion a la obra desarrollada por el constructor, por la direccion facultativa o, en su caso, por la
entidad de control, podra comprobarse un determinado numero de unidades de inspeccion, las cuales,
pueden corresponder a uno o mas lotes de ejecucion.

Para la definicion de las posibles unidades de inspeccion en cada lote de ejecucion, el programa de
control identificara la totalidad de los procesos y actividades susceptibles de ser inspeccionadas, de
acuerdo con lo previsto en este Cadigo.

Las unidades de inspeccion se definiran en funcion del proceso de ejecucion o actividad, o del tipo
de elemento al que comresponden, segun se indica en las tablas 63.2.ay 63.2.b.

Tabla 63.2.a Unidades de inspeccion en funcion del proceso de ejecucion o actividad

Proceso de ejecucion Tamafio maximo de la unidad de inspeccion

Acopio correspondiente a cada material, forma de
Control de la gestion de acopios | suministro, fabricante y partida que se emplean en
cada lote de ejecucion”

Replanteos correspondientes a un 20% de cada
planta o nivel a ejecutar en el caso de edificacion

Replanteos
Replanteos de cada uno de los elementos
(cimentaciones, alzados de pilas, alzados de
estribos, tableros, etc.), en el caso de puentes
Cimbrado 3000 m?® de cimbra
Despiece de planos de armaduras | Planillas comespondientes a una remesa de
disefiadas segun proyecto armaduras

Elaboracion de las armaduras,
mediante atado o soldadura no

: B Conjunto de armaduras elaboradas en 1/4 de
resistente (incluyendo procesos

i o]
de enderezado, corte, doblado y |1°™24a
armado, en su caso)
Descimbrado 3.000 m® de cimbra

Uniones ejecutadas para cada elemento

prefabricado

) Un mismo acopio de material, procedente del mismo suministro, fabricante y partida o remesa, puede ser destinadoa |
diferentes elementos estructurales o a diferentes lotes de ejecucion, en funcion de su tamafio y de acuerdo con el plan
de obra. Por lo tanto, la gestion de un acopio concreto puede formar parte de diferentes lotes de ejecucion vy,
consecuentemente, de diferentes unidades de inspeccion. Al programarse el control de ejecucion, se evitara considerar
la inspeccién repetida del mismo acopio para la aceptacion de distintos lotes de ejecucion, procurando en la medida de
lo posible que el conjunto de las inspecciones tenga la mayor representatividad posible de la obra.

Uniones de los prefabricados

) Se deben inspeccionar 4 unidades de elaboracion de armadura en una jormada laboral.

X IO Ao rer

en
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2.2 L'acer per a formigd armat
Es dura a terme segons control a nivell normal, havent-se de presentar la seva planificacio previ
al comengcament de l'obra.

2.3 L'ACER PER A ESTRUCTURA METAL-LICA

L'obra present es realitzara segons el nivell:

Control d'execucié a nivell normal CLASSE 2 (conforme a |'Article 14), havent-se de presentar la
seva planificacié previ al comengament de I'obra.

2.4 Altres materials

Control de fitxes caracteristiques.

No obstant aix0, el Director de I'Execucio de |'obra establira, de conformitat amb el Director de
I'Obra, la relacié d'assajos i I'abast del control precis.

3. Quant al control de recepcid de I'obra acabada:

Es realitzaran les proves de servei prescrites per la legislacié aplicable, programades en el Pla de
control, i especificades en el Plec de condicions, aixi com aquelles ordenades per la Direccid
facultativa.

De I'acreditacio del control de recepcid en obra, del control de qualitat i del control de recepcio
de I'obra acabada, es deixara constancia en la documentacid final de I'obra.

Barcelona, maig 2026
Rafael Vila Rodriguez

ufgeuss

Arquitecte autor del projecte
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CONTINGUT DEL PLA DE CONTROL. TIPUS DE CONTROL.

El contingut del Pla de Control segons el CTE és el seglient:

1.- Prescripcions sobre els materials. (CONTROL DE RECEPCIO EN OBRA)

Caracteristiques tecniques que han de reunir els productes, equips i sistemes que s’utilitzin en
les obres, aixi com els condicionants del seu subministrament recepcid i conservacio,
emmagatzematge i manipulacid, les garanties de qualitat i el control de recepcié que s’hagi de
realitzar incloent el mostreig del producte, els assaigs a realitzar, els criteris d’acceptacio i
rebuig, i les accions a adoptar i els criteris d’Us, conservacié i manteniment.

2.- Prescripcions quant a I’execucié per unitats d’obra. (CONTROL D’EXECUCIO)
Caracteristiques técniques de cada unitat d’obra indicant el seu procés d’execucid, normes
d’aplicacié, condicions que han de complir-se abans de la seva realitzacid, tolerancies
admissibles, condicions d’acabat, conservacié i manteniment, control d’execucid, assaigs i
proves, garanties de qualitat, criteris d’acceptacié i rebuig.

3.- Prescripcions sobre verificacions en I’edifici acabat. (CONTROL DE L’'OBRA ACABADA)
S’indicaran les verificacions i proves de servei que s’hagin de fer per comprovar les prestacions
finals de I'edifici.

Aixi doncs, podem dir que el Pla de Control de Materials i Execucié d’obra ha de generar diversos
tipus de controls, que sén els seglients:

Pels materials.
Al.- INSPECCIONS: Controls de recepcio en obra de productes, equips i sistemes.

Tenen per objecte comprovar que les caracteristiques técniques dels productes, equips i
sistemes subministraments satisfan el que s’exigeix en projecte.

Es faran a partir de:
El control de la documentacié dels subministraments, que com a minim contindra els

seglients documents:

Documents d’origen, full de subministrament i etiquetat.

Certificat de garantia del fabricant

Documents de conformitat o autoritzacions administratives, inclos el marcat CE.
El control mitjangant distintius de qualitat o avaluacions técniques d’idoneitat.

A2. ASSAIGS: Comprovacid de caracteristiques de materials segons el que estableix la
reglamentacié vigent. S’efectuara d’acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats
per la DF.
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Unitats d’obra.

B1. VERIFICACIONS. Operacions de control d’execuciéo d’unitats d’obra. Es comprovara
I’adequacié i conformitat amb el projecte.

B2. PROVES DE SERVEI. Assaigs de funcionament de sistemes complets d’obra, un cop finalitzada
aquesta. Seran les previstes en projecte o les ordenades per la DF i exigides per la legislacio
aplicable.

Passem tot seguit a enumerar les proves i controls minimes que caldra realitzar per tal de
complir amb el que estableix el CTE amb relacié al Control de Materials i Execucio, aixi com amb
el Decret 375/88 de la Generalitat de Catalunya. En el Plec de Condicions es detallen amb més
concrecié els controls a fer.

LLISTAT MiNIM DE PROVES | CONTROLS A REALITZAR.

1. SUBSISTEMA MOVIMENT DE TERRES.

- Excavacié:
- Control de moviments de I'excavacio.
- Control del material de replé i del grau de compactat.

3. SUBSISTEMA ESTRUCTURES DE FORMIGO ARMAT. CE.

3.1 Control de materials

Control dels components del formigd segons CE, la Instruccié per a la Recepcid de Ciments, els
Segells de Control o Marques de Qualitat i el Plec de Prescripcions Tecniques Particulars:
Ciment (Decret 375/88 de la Generalitat)

Aigua per pastar (Decret 375/88 de la Generalitat)

Arids (Decret 375/88 de la Generalitat)

Altres components (abans de I'inici de I'obra)

Additius per a formigd (Decret 375/88 de la Generalitat)

Addicions per elaborar formigd: Cendres volants (Decret 375/88 de la Generalitat)
Addicions per elaborar formigd: Fum de silice (Decret 375/88 de la Generalitat)

Pel formigd fet en obra (Decret 375/88 de la Generalitat)

Control de qualitat del formigd segons CE i el Plec de Prescripcions Técniques Particulars:
Resisténcia (Decret 375/88 de la Generalitat)

Consisténcia (Decret 375/88 de |la Generalitat)

Durabilitat (Decret 375/88 de la Generalitat)

Pel formigd fet en obra (Decret 375/88 de la Generalitat)

Assaigs de control del formigo:

(Decret 375/88 de la Generalitat)

Modalitat 1: Control a nivell reduit

Modalitat 2: Control al 100 %

Modalitat 3: Control estadistic del formigd

Assaigs d’informacié complementaria (en els casos contemplats per la CE en els articles 722i 752
i en 88.5, o quan aixi s’indiqui en el Plec de Prescripcions Tecniques Particulars).

Pel formigd fet en obra (Decret 375/88 de la Generalitat)
Control de qualitat de I'acer (Decret 375/88 de la Generalitat)
Control a nivell reduit:

Només per armadures passives.
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Control a nivell normal:

S’ha de realitzar tant per armadures actives com a passives.

Es I’Gnic valid per a formigd pretesat.

Tant per productes certificats com pels que no ho siguin, els resultats de control de I’acer han
de ser coneguts abans de formigonar.

Comprovacié de soldabilitat:

En el cas d’existir empalmes per soldadura

Altres controls:

Control de dispositius d’ancoratge i empalmes de soldadures posttesades.
Control de les beines i Accessoris per les armadures de pretesat.

Control dels equips de tesat.

Control dels productes d’injeccié.

3.2 Control de la execucid
Nivells del control de I'execucié:
(Decret 375/88 de la Generalitat)

Control d’execucid a nivell reduit:

Una inspeccié per cada lot en que s’ha dividit I'obra.
Control de recepcié a nivell normal:

Existéncia de control extern.

Dues inspeccions per cada lot en que s’ha dividit I'obra.
Control d’execucid a nivell intens:

Sistema de qualitat propi del constructor.

Existéncia de control extern.

Tres inspeccions per lot en que s’ha dividit I'obra.

Fixacio de tolerancies d’execucio.

Altres controls:

Control del tesat de les armadures actives.

Control d’execucio de la injeccid.

Assaigs d’informacié complementaria de I'estructura (proves de carrega i d’altres assaigs no
destructius)

5. SUBSISTEMA ESTRUCTURES D’ACER. DB SE A.

Control de la qualitat de la documentacié del projecte:
El projecte defineix i justifica la solucié estructural aportada.

Control de qualitat dels materials:

(Decret 375/88 de la Generalitat)

Certificat de qualitat del material.

Procediment de control mitjancant assaigs per materials que presentin caracteristiques no
avalades pel certificat de qualitat.

Procediment de control mitjancant I'aplicacié de normes o recomanacions de prestigi reconegut
per materials singulars.

Control de qualitat de la fabricacio:

(Decret 375/88 de la Generalitat)
Control de la documentacio de taller segons la documentacio del projecte, que ha d’incloure:
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Memoria de fabricacié

Planols de taller

Pla de punts d’inspeccid

Control de qualitat de la fabricacio:

Ordre de les operacions i utilitzacié d’eines adequades
Qualificacié del personal

Sistema de tracat adient

Control de qualitat de muntatge:

Control de qualitat de la documentacié de muntatge:
Memoria de muntatge

Plans de muntatge

Pla de punts d’inspeccid

Control de qualitat del muntatge
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PROJECTES BASIC | D’EXECUCIO DE REHABILITACIO PARCIAL DE LA
CASA CONSISTORIAL. FASES 11 2.

PROPIETAT DE L’AJUNTAMENT DE L’AJUNTAMENT DE CORBERA DE LLOBREGAT

DIRECCIO: C/ de la Pau, 5 Corbera de Llobregat.

MA XI  INSTRUCCIONS D'US | MANTENIMENT
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Introduccid

Les instruccions d'Us i manteniment de I'edifici tenen la funcié de recollir les necessitats
especifiques que garanteixin que es conservi en bon estat.

1 CONDICIONS D'US.
D’acord amb les normatives vigents, especialment el CTE — Codi tecnic de I'edificacio, els

diferents usos tenen que ser coherents amb les caracteristiques de |'edificacié, el que suposa
que tenen unes limitacions tant per aspectes estructurals com d’ocupacio dels diferents espais
davant el foc.

Les parets, els terres i els tancaments s'utilitzaran exclusivament per a |'Us previst en el projecte,
mantenint les prestacions de seguretat i salubritat especifiques per a les quals s’ha construit
I'edifici.

Totes aquestes activitats es desenvoluparan a un nivell personal sense que intervinguin
magquines o elements pesants que puguin malmetre els materials propis de I'edifici ni suposin
sobrecarregues ni vibracions especials pel conjunt o les seves parts.

L’Gs quotidia de les diferents dependencies de I'edifici és el propi de I'activitat d’'un centre
juvenil.

Intervencions durant la vida util de I’edifici:

En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparacio o rehabilitacié d’alguna part de
I'obra, caldra el consentiment de la propietat o del seu representant, la supervisié d'un técnic
competent, el compliment de les normatives vigents i la corresponent llicencia municipal.

Per a les reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la mateixa obra, es
faran servir productes identics als existents o d’equivalents caracteristiques que no alterin les
seves prestacions inicials.

A continuacié es detallen les diferents limitacions d’ds de les diferents parts que composen
I"edifici.



2 LIMITACIONS D’US.

2.1 Les sobrecarregues d’us.

A continuacio es resumeixen els estats de carrega considerats en cada sostre o zona de sostre
en base a les accions establertes en I'apartat anterior.

Zona Passadis
Tipus de terra - terra
Gruix cm -
Carregues
Pes propi kN/m? 2,60
C. permanents kN/m? 1,80
Us kN/m? 5,00
Neu kN/m? 0.00
TOTAL kN/m? 9,40
C. concentrada kN 2.00

Accions sobre baranes i divisories : Les baranes s’han dimensionat per a una forga horitzontal,
lineal i uniforme aplicada a la bora superior :

En general 0.8 kN/ml

Les parets divisories s’"han dimensionat per a una forga horitzontal, lineal i uniforme de 0.40
kN/ml, aplicada a 1.2 m d’alcada.

Reduccidé de sobrecarregues: no s’ha efectuat reduccié de sobrecarregues en els elements
estructurals, ni verticals ni horitzontals.

2.2 Limitacions de carrega.
e Lesindicades als quadres anteriors.
No hi ha

2.3 Limitacions d’ us.
Administratiu public

2.4 Limitacions d’ us per normativa d’incendis.

Per requisits basics i en relacié amb les exigencies basiques del CTE.
A priori no s'aprecien condicions d'Us que limitin parts de I'edifici



2.5 Normes d'actuacioé en cas de sinistre o en situacions d'emergéncia.
Amb relacié a I'actuacié en cas de sinistre o situacions d’emergeéencia el conjunt disposa de

senyalitzacio dels recorreguts i de les sortides.

Com a norma general, en cas d'accident s'haura de cridar als serveis d'urgencia de:
HOSPITAL: Parc Sanitari Sant Joan de Déu
C/ del Dr. Antoni Pujadas, 42, 08830 Sant Boi de Llobregat.
Teléfon: 936 61 52 08

CAP C/ Buenos Aires, 9, 08757 Corbera de Llobregat.
Teléfon: 93 650 53 01

POLICIA, BOMBERS |
AMBULANCIES Tel. 112.

En cas d'incendis, s'haura d'evacuar el possible public que es trobi en aquests ambits o utilitzar
els extintors col-locats a aquest efecte en el cas que el foc sigui de petites proporcions i troba
personal qualificat per al seu Us. Per zones hi ha les diferents sortides d'evacuacio:

Sortida principal — Porta d’entrada al recinte sobira.

Sortides d’emergéencia - Porta del sald.



3 DOCUMENT D'ESPECIFICACIONS TECNIQUES SOBRE EL MANTENIMENT O LA
CONSERVACIO

3.1 Definicid dels subsistemes constructius
Atés les caracteristiques constructives de I'edifici s’estableixen els seglients subsistemes

FACANES
ESTRUCTURA
ACABATS INTERIORS
ACABATS EXTERIORS
INSTAL-LACIONS

3.2 Programa de conservacio i manteniment
Neteja:
Tant els espais interiors i exteriors caldra mantenir-los en bon estat de policia..

Incidéncies extraordinaries:
Si s'observen lesions caigudes de pedra, de mad o d’arrebossats, oxidacié dels revestiments,
trencaments a les tanques caldra avisar als responsables del local.



3.2.1 Descripcié constructiva

Solucions tipus existents en cada subsistema

MURS

MM - Maéd massis i magoneria (s. XIX-XX)

ESTRUCTURA EDIFICI

A — Acer jasseres
M — Fusta laminada o CLT

FACANES

MP —Maconeria de pedra
MM - Mad massis

MC — Morter de cal aéria.
FP - Fusteria pintada

FE — Ferro pintat

AM — Ampit de mad

RZ - Revestiment de zenc

ACABATS INTERIORS

TCM - Terra ceramic, mosaic hidraulic o marbre.

RYLP — PYL pintat

FE — Ferro pintat

FP - Fusteria pintada
FH - Fusteria pintada

ACABATS EXTERIORS

PH - Paviment de morters de calg
PP- paviment de pedra

INSTAL-LACIONS

EL — Electricitat — Il-luminacié i forga
ACS — Aigua sanitaria

VENT - Ventilacid

CL- Clima

PLT -Plataforma elevadora

PIP - Proteccid d'incendis — Extintors i detectors



3.2.2 Manteniment preventiu

FACANES

Obra vista- Rejuntat/plantes

Basament pintat - Repas/plantes

Estuc de calg aéria - Repas/plantes

Tancaments de fusta/ferro pintada - Neteja/repintat
Tancaments de fusta envernissada Neteja/reenvernisssat
Ampits de mad-neteja i rejuntat

Segellat d' ampits de mad amb fusta

Revestiment de zenc — Neteja periodica

ESTRUCTURA
Estructura d’acer laminat — Revisid visual i repintat.
Estructures de fusta — Revisid visual i actuacié en conseqiiencia, si s’escau.

ACABATS INTERIORS

Paviments - neteja

Paviments pedra - rejuntats

Pintura intumescent estructura - repassar
Pintura parets - repassar

Fusteria - repassar cantells i farratges
Fusteria pintada - repassar

Fusteria envernissada - repassar

ACABATS EXTERIORS
Paviments - neteja

INSTAL-LACIONS

SAT - Electricitat —

SAT - ACS

SAT -Evacuacio d'aiglies

SAT -Ventilacio -

SAT -Clima -

SAT -Plataforma elevadora

SAT - Proteccio d'incendis — Extintors i detectors. Altres sistemes alternatius.

3.2.3 Manteniment substitutiu

De moment no hi és previst, més que substituir els sistemes de recobriments que es degradin
per I'Gs o el pas dels temps.



4 CONSERVACIO | MANTENIMENT DE L’EDIFICI SEGONS EL CTE

4.1 Introduccié
Aquest apartat recull literalment les especificacions relacionades sobre aquest aspecte en el

CTE, tant en la seva Part General com en els Documents Basics. Aixi mateix, s'ha incorporat
I'Apendix 2 del Reglament d'Instal-lacions de Proteccid contra Incendis al qual remet el
Document Basic de Seguretat en cas d'incendi.

2.2 Principals referencies a les instruccions d'ds i manteniment en la part general del CTE
Article 1.4. “Les exigéncies basiques han de complir-se en el projecte, la construccio, el
manteniment i la conservacié dels edificis i les seves instal-lacions.”

Article 5.1.2. “Per a assegurar que un edifici satisfa els requisits basics de la LOE esmentats en
I'article 1 del CTE i que compleix les corresponents exigéncies basiques, els agents que
intervenen en el procés de I'edificacio, en la mesura en queé afecti la seva intervencid, han de
complir les condicions que el CTE estableix per a la redaccid del projecte, I'execucid de I'obra i
el manteniment i conservacio de I'edifici.”

Article 6.1.2 “En particular, i en relacié amb el CTE, el projecte definira les obres projectades
amb el detall adequat a les seves caracteristiques, de manera que pugui comprovar-se que les
solucions proposades compleixen les exigencies basiques d'aquest CTE i altra normativa

d) les instruccions d'us i manteniment de I'edifici acabat, de conformitat amb el que es preveu
en el CTE i altra normativa que sigui aplicable.”

Annex 11.3.2 “El director de I'obra certificara que I'edificacié ha estat realitzada sota la seva
direccio, de conformitat amb el projecte objecte de llicencia i la documentacié técnica que el
complementa, trobant-se disposada per a la seva adequada utilitzacié conformement a les
instruccions d'ds i manteniment.”

4.2 Partldel CTE
4.2.1 DB- SE Seguretat estructural*

Instruccions d'Us i pla de manteniment

1 En les instruccions d'Us es recollira tota la informacid necessaria perqué I'us de I'edifici
sigui conforme a les hipotesis adoptades en les bases de calcul.

2 De tota la informacié acumulada sobre una obra, les instruccions d'us inclouran aquelles
que resultin d'interés per a la propietat i per als usuaris, que com a minim sera:

a) les accions permanents;

b) les sobrecarregues d'Us;

c) les deformacions admeses, incloses les del terreny, en el seu cas;
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d) les condicions particulars d'utilitzacié, com el respecte als senyals de limitacié de
sobrecarrega, o el manteniment de les marques o bolardos que defineixen zones amb
requisits especials sobre aquest tema;

e) si escau, les mesures adoptades per a reduir els riscos de tipus estructural.

El pla de manteniment, en el corresponent als elements estructurals, s'establira en

concordanca amb les bases de calcul i amb qualsevol informacié adquirida durant I'execucio de

I'obra que pogués ser d'interes, i identificara:

4.2.2

a) el tipus dels treballs de manteniment a dur a terme;

b) llesta dels punts que requereixin un manteniment particular;

c) I'abast, la realitzacié i la periodicitat dels treballs de conservacio;
d) un programa de revisions.

DB SE-A Acer

Inspeccid

1.

Es realitzara cada 10 anys.

Prestaran especial atencié a la identificacid dels simptomes de danys estructurals, que
normalment seran de tipus ductil i és posin de manifest en forma de danys dels elements
inspeccionats (deformacions excessives causants de fissures en tancaments, per
exemple). També s’ identifiquessin les causis de danys potencials (humitats per filtracié
o condensacio, actuacions inadequades d'Us, etc.)

Es convenient que en la inspeccié de I'edifici es realitzi una especifica de I'estructura,
destinada a la identificacié de danys de caracter fragil com els que afecten seccions o
unions (corrosio localitzada, lliscament no previst d'unions caragolades, etc.) danys que
no poden identificar-se a través dels seus efectes en altres elements no estructurals. Es
recomanable que aquest tipus d'inspeccions es realitzin almenys cada 20 anys.

No es contempla en aquest apartat la inspeccio especifica de les estructures sotmeses a accions

gue indueixin fatiga.

Manteniment

1. El manteniment de l'estructura metal-lica es fara extensiu als elements de proteccio,

especialment als de proteccid davant incendi.

2. Les activitats de manteniment s'ajustaran als terminis de garantia declarats pels fabricants

(de pintures, per exemple).



e Control general del comportament de I'estructura

- Inspeccié convencional cada 10 anys. S’examinara amb especial atencid I’existéncia
de simptomes de danys estructurals que es manifestin en danys en els elements
inspeccionats (fissures en tancaments a causa de deformacions...). També
s’identificaran danys potencials (humitats, condensacions, Us inadequat...).

- Inspeccié cada 15 anys. Amb objecte de descobrir danys de caracter fragil, que
encara no afectin a altres elements no estructurals (tancaments...). En aquest cas
s’observaran situacions on puguin produir-se lliscaments no previstos d’unions
cargolades, corrosions localitzades...

e Control de I'estat de conservacié del material
Es distingira segons la classificacid de I'estructura, en funcié de la seva exposicio:

- L’estructura metal-lica o I'’element és interior o no exposat a agents ambientals
nocius. (Classes d’exposicié C; i C; segons taula 80.1.a). Haura de realitzar-se una
revisié de I'estructura cada cinc anys, detectant punts d’inici de I'oxidacid. En ells i
en la zona confrontant haura d’aixecar-se el material degradat i protegir la zona
deteriorada mitjancant la imprimacié local de pintura antioxidant, com a minim de
les mateixes caracteristiques que la utilitzada en I'obra. Cada 15 anys s’haura de
procedir a una revisid exhaustiva de tota I'estructura, realitzant un posterior pintat
total de la mateixa amb un material com a minim de les mateixes caracteristiques
que l'utilitzat en I'obra.

Les inspeccions es coordinaran fent coincidir els dos conceptes: comportament de I'estructura i
conservacié del material.

En el present cas, la classe d’exposicio és de tipus C2.

Designacié | Perdua de massa per unitat de superficie/pérdua de gruix en el primer any,
acers amb contingut baix de carboni
gl):?rs:;éd;)r;p‘;);gl%aa. @ Pérdua de massa g/m? | Pérdua de gruix ym

C1 Molt baixa <10 <1.3

C2 Baixa >10 fins a 200 >1.3 fins a25

C3 Mitja >200 fins a 400 >25 fins a 50

C4 Alta >400 fins a 650 >50 fins a 80

Co-l Molt alta (Industrial) >650 fins a 1500 >80 fins a 200

C5-M Molt alta (marina) >650 fins a 1500 >80 fins a 200

4.2.3

Taula 4 Perdua de massa en funcioé de I'exposicid

Codi estructural formigd armat.

Article 24. Criteris generals per al manteniment de les estructures.

No hi ha.




4.2.4 DB SE-F Fabrica

Manteniment
El pla de manteniment estableix les revisions al fet que ha de sotmetre's I'edifici durant el seu
periode de servei.

Després de la revisio s'establira la importancia de les alteracions trobades, tant des del punt de
vista de la seva estabilitat com de |'aptitud de servei.

Les alteracions que produeixen perdua de durabilitat requereixen una intervencié per a evitar
que degenerin en alteracions que afecten la seva estabilitat.

Després de la revisié es determinara el procediment d'intervencio a seguir, bé sigui una analisi
estructural, una presa de mostres i els assajos o proves de carrega que siguin precisos, aixi com
els calculs oportuns.

Ha de condicionar-se I'Us de materials restringits, segons el capitol 4 d'aquest DB, al projecte de
mitjans de proteccidé, amb expressid explicita del programa de conservacié i manteniment
corresponent.

En el cas de desenvolupar treballs de neteja, s'analitzara I'efecte que puguin tenir els productes
aplicats sobre els diversos materials que constitueixen el mur i sobre el sistema de proteccié de
les armadures en el seu cas.

4.2.5 DB- Sl Seguretat en cas d’incendi

Control del fum d'incendi

El disseny, calcul, instal-lacié i manteniment del sistema poden realitzar-se d'acord amb les
normes UNEIX 23585:2004 (de la qual no ha de prendre's en consideracio I'exclusié dels sistemes
d'evacuacid mecanica o for¢ada que s'expressa en |'Ultim paragraf del seu apartat “0.3
Aplicacions”) i EN 12101-6:2005.

Dotaciod d'instal-lacions de proteccio contra incendis

1 Els edificis han de disposar dels equips i instal-lacions de proteccié contra incendis que
s'indiquen en la taula 1.1. El disseny, I'execucio, la posada en funcionament i el manteniment
d'aquestes instal-lacions, aixi com els seus materials, components i equips, han de complir el
que s'estableix en el “Reglament d'Instal-lacions de Proteccié contra Incendis”, en les seves
disposicions complementaries i en qualsevol altra reglamentacio especifica que li sigui aplicable.
La posada en funcionament de les instal-lacions requereix la presentacid, davant I'Organ
competent de la Comunitat Autonoma, del certificat de I'empresa instal-ladora al qual es refereix
I'article 18 del citat reglament.

MANTENIMENT MINIM DE LES INSTAL-LACIONS DE PROTECCIO CONTRA INCENDIS.




Apéendix 2 del Reglament d'Instal-lacions de Proteccid contra Incendis

Els mitjans materials de proteccid contra incendis se sotmetran al programa minim de
manteniment que s'estableix en les taules I i Il.

Les operacions de manteniment recollides en la taula | seran efectuades per personal d'un
instal-lador o un mantenidor autoritzat, o pel personal de |'usuari o titular de la instal-lacid.

Les operacions de manteniment recollides en la taula Il seran efectuades per personal del
fabricador, instal-lador o mantenidor autoritzat per als tipus d'aparells, equips o sistemes de qué
es tracti, o bé per personal de |'usuari, si ha adquirit la condicié de mantenidor per disposar de
mitjans tecnics adequats, segons el parer dels serveis competents en materia d'industria de la
Comunitat Autonoma.

En tots els casos, tant el mantenidor com l'usuari o titular de la instal-lacié, conservaran
constancia documental del compliment del programa de manteniment preventiu, indicant, com
a minim: les operacions efectuades, el resultat de les verificacions i proves i la substitucio
d'elements defectuosos que s'hagin realitzat. Les anotacions hauran d'emportar-se al dia i
estaran a la disposicié dels serveis d'inspeccio de la Comunitat Autonoma corresponent.

TABLA I. Programa de manteniment dels mitjans materials de lluita contra incendis
Operacions a realitzar per personal d'una empresa mantenidora autoritzada, o bé, pel personal
de I'usuari o titular de la instal-lacié.

Equip o sistema CADA 3 MESOS CADA 6 MESOS
Sistemes automatics de | Comprovacid de funcionament dels instal-lacions

deteccid i alarma | (amb cada font de subministrament). Substitucié
d’incendis. de pilots, fusibles, etc.,, defectuosos.
Manteniment d'acumuladors (neteja de bornes,
reposicié d'aigua destil-lada, etc.).

Extintors d’incendis Comprovacié de l'accessibilitat, senyalitzacio,
bon estat aparent de conservacié. Inspeccid
ocular d'assegurances, precintes, inscripcions,
etc. Comprovacio del pes i pressié en el seu cas.
Inspeccid ocular de l'estat extern dels parts
mecaniques (filtre, valvula, manega, etc.).




TABLA I
Programa de manteniment dels mitjans materials de lluita contra incendis. Operacions a
realitzar pel personal especialitzat del fabricador o instal-lador de I'equip o sistema o pel

personal de I'empresa mantenidora autoritzada

Equip o sistema

CADA ANY

CADA CINC ANYS

Sistemes
de
deteccid i alarma

automatics

Verificacid integral de la instal-lacio. Neteja
de I'equip de centrals i accessoris. Verificacio
roscades o soldades.

d'unions Neteja i

En el cas d'extintors de pols amb ampolleta
de gas d'impulsié es comprovara el bon estat
de lI'agent extintor i el pes i aspecte extern de
I'ampolleta. Inspeccié ocular de I'estat de la
manega, filtre o llanga, valvules i parts
mecaniques. Nota: En aquesta revisié anual
no sera necessaria l'obertura dels extintors
portatils de pols amb pressié permanent, tret
que en Els comprovacions que se citen
s'hagin observat anomalies que ho justifiqui.
En el cas d'obertura de I'extintor, I'empresa
mantenidora situara en l'exterior del mateix
un sistema indicatiu que acrediti que s'ha
realitzat la revisié interior de I'aparell. Com a
exemple de sistema indicatiu que s'ha

realitzat I'obertura i revisid interior de

I'extintor, es pot utilitzar una etiqueta
indeleble, en forma d'anell, que es col-loca en
el coll de I'ampolla abans del tancament de
I'extintor i que no pugui ser retirada sense
gue es produeixi la destruccié o deterioracio

d'aquesta.

d'incendis. reglatge de relés. Regulacid de tensions i

intensitats. Verificaci6 dels equips de

transmissio d'alarma. Prova final de la

instal-lacié amb cada font de

subministrament eléctric.
Extintors CADA MES A partir de la data de
d’incendi Comprovacié del pes i pressio en el seu cas. | timbrat de I'extintor (i per

tres vegades) es procedira
al retimbrat del mateix
d'acord amb la ITC-*MIE-
APS5 del Reglament
d'aparells a pressio sobre
extintors d'incendis.

Rebuig:

Es rebutjaran aquells
extintors que, segons el
parer de I'empresa
mantenidora presentin
defectes que posin en
dubte el correcte
funcionament i la
seguretat de I'extintor o bé
aquells per als quals no
existeixin peces originals
gue garanteixin el
manteniment dels
condicionis de fabricacio.




4.3 DB- HS Salubritat*

4.3.1 DB HS-1 Proteccié en front a la humitat

Manteniment i conservacié

1 Han de realitzar-se les operacions de manteniment que, juntament amb la seva periodicitat,
s'inclouen en la taula 6.1 i les correccions pertinents en el cas que es detectin defectes.
Comprovacié desguassos i neteja arquetes -1 vegada a I'any — després d’estiu

Facanes 3 anys fissures

4.3.2 DB-HS-3 Qualitat de 'aire interior

Manteniment i conservacid
1 Han de realitzar-se les operacions de manteniment que, juntament amb la seva periodicitat,

s'inclouen en el llistat seglient i les correccions pertinents en el cas que es detectin defectes.
Conductes — neteja 1 vegada a I'any.

Comprovar estanqueitat conductes - 5 anys.

Reixetes i extractors — neteja 1 any. Funcionalitat 3 anys.

Filtres — revisio estat 2 vegades. Neteja substitucidé 1 any

Sistemes de control — Revisié estat automatismes —

4.3.3 DB-HS-4 Subministrament d’aigua
Manteniment i conservacié

Interrupcid del servei

1 En les instal-lacions d'aigua de consum huma que no es posin en servei després de 4
setmanes des de la seva terminacid, o aquelles que romanguin fos de servei més de 6 mesos, es
tancara la seva connexié i es procedira al seu buidatge.

2 Les escomeses que no siguin utilitzades immediatament després de la seva terminacio
0 que estiguin parades temporalment, han de tancar-se en la conduccié de proveiment. Les
escomeses que no s'utilitzin durant 1 any han de ser tapades.

Nova posada en servei

1 En instal-lacions de descalcificacié caldra iniciar una regeneracio per arrencada manual.
2 Les instal-lacions d'aigua de consum huma que hagin estat posades fora de servei i
buidades provisionalment han de ser rentades a fons per a la nova posada en servei. Per a aix0
es podra seguir el procediment seglient:

a) Per a I'ompliment de la instal-lacié s'obriran al principi sol una mica les claus de
tancament, comencgant per la clau de tancament principal. A continuacid, per a evitar cops
d'ariet i danys, es purgaran d'aire durant un temps les conduccions per obertura lenta de
cadascuna de les claus de presa, comencant per la més allunyada o la situada més alta, fins que
no surti més aire. A continuacié s'obriran totalment les claus de tancament i rentaran les
conduccions;

b) Una vegada omplertes i rentades les conduccions i amb totes les claus de presa
tancades, es comprovara l'estanquitat de la instal-lacié per control visual de totes les
conduccions accessibles, connexions i dispositius de consum.



Manteniment de les instal-lacions

1 Les operacions de manteniment relatives a les instal-lacions de lampisteria recolliran
detalladament les prescripcions contingudes per a aquestes instal-lacions en el Reial decret
865/2003 sobre criteris higienicosanitaris per a la prevencid i control de la legionel-losi, i
particularment tot el referit en el seu Annex 3.

2 Els equips que necessitin operacions periodiques de manteniment, com ara elements de
mesura, control, proteccié i maniobra, aixi com valvules, comportes, unitats terminals, que hagin
de quedar ocults, se situaran en espais que permetin I'accessibilitat.

4.3.4 DB-HS-5 Evacuacié d’aiglies

Manteniment i conservacié

1 Per a un correcte funcionament de la instal-lacié de sanejament, s'ha de comprovar
periodicament I'estanquitat general de la xarxa amb les seves possibles fugides, |'existéncia
d'olors i el manteniment de la resta d'elements.

2 Es revisaran i desembussaran els sifons i valvules, cada vegada que es produeixi una
disminucié apreciable del cabal d'evacuacid, o hi hagi obstruccions.

3 Cada 6 mesos es netejaran els embornals de locals humits i cobertes transitables, i les
caixes sifoniques. Els embornals i calderetes de cobertes no transitables es netejaran, almenys,
una vegada a l'any.

4 Una vegada a l'any es revisaran els col-lectors suspesos, es netejaran les arquetes
embornal i la resta de possibles elements de la instal-lacié com ara pous de registre, bombes
d'elevacio.

5 Cada 10 anys es procedira a la neteja d'arquetes dempeus de baixant, de pas i sifonics o
abans si s'apreciessin olors.

6 Es mantindra l'aigua permanentment en els embornals, caixes sifoniques i sifons
individuals per a evitar males olors, aixi com es netejaran els de terrasses i cobertes.

4.4 DB- HE Estalvi energétic
DB-HE-3 EFICIENCIA ENERGETICA DE LES INSTALACIONS D’IL.LUMINACIO

Manteniment i conservacio.
1 Per a garantir en el transcurs del temps el manteniment dels parametres luminotécnics

adequats i I'eficiencia energetica de la instal-lacié VEEI, es seguira el pla de manteniment de les
instal-lacions d'il-luminacié determinat en el projecte o davant la seva inexisténcia es realitzara
un que contemplara, entre altres accions, les operacions de reposicié de llums amb la freqliencia
de reemplagament, la neteja de lluminaries amb la metodologia prevista i la neteja de la zona



il-luminada, incloent en ambdues la periodicitat necessaria. Aquest pla també tindra en compte
els sistemes de regulacié i control utilitzats en les diferents zones.

OPERACIONSS DE MANTENIMENT DE L'ENLLUMENAT
FLUORESCENT DE LED

Netejar el chassis del tub i del difusor.

Inspeccionar |'estat de les fixacions.

Inspeccionar I'estat de les reactancies.

Verificar el funcionament.

Reposar I'encebador si és necessari.

Verificar I'estat de les connexions.

Reposicié lampades. Cada 7.000 h funcionament o en cas d’avaria.

EMERGENCIA

Netejar.

Inspeccionar I'estat de les fixacions.
Comprovar el funcionament.
Inspeccionar la visibilitat del pilot LED.
Verificar la visibilitat del pictograma.
Verificar 'estat de les connexions.

NETEJA ZONES IL-LUMINADES

Netejar.

SISTEMES DE REGULACIO | CONTROL

Comprovar el correcte funcionament i ajust dels sistemes d’encesa automatica (nivell
accionament minim i maxim)

Comprovar el correcte funcionament dels sistemes d’encesa manual



5

PLA DE MANTENIMENT.

Per portar endavant el pla de manteniment cal tenir presents els seglients apartats:

1-

2-

3-

Responsable actuacié — Conté la descripcié dels diferents recursos humans a implicar per la
realitzacio de les diferents actuacions.
Actuacions a realitzar — Estableix les diferents actuacions de manteniment a fer, els recursos
a aplicar a cadascuna, la freqiiencia de realitzacié i les precisions que el Cte fa en alguns dels
subsistemes existents a I'edifici. Els recursos humans poden canviar-se assignant sempre
valors previament inclosos al full (Hoja) anterior. La columna de la freqliencia esta composta
per quatre tipus d’actuacions: Puntual, continua anual, periodica i plurianual.
Puntual — Es una operacié Unica dirigida a subsanar mancances inicials.
Continua anual - Son operacions de manteniment continu anual a totes les unitats del
conjunt de I'edificacié.
Pluriaanuals — Sén operacions de manteniment amb reposicié de revestiments o d’altres
sistemes de proteccié que poden fer-se ciclicament, pero per tal d’igualar el nivell
d’inversié anual es distribueixen al llarg de diferents anys.
Periodica — Es una operacié que cal fer ciclicament al llarg de la vida del edifici.
Les que porten indicades amb DB-HS estan determinades del CTE. En aquests casos, la
freqUiéncia sempre te que ser igual a superior a la marcada pel CTE.
Aguesta columna pot ser modificada pel responsable de la realitzacié efectiva del pla,
tenint en compte que aquest canvi repercuteix en els fulls (Hojas) corresponents als
diferents subsistemes. En aquest suposit implica modificar les férmules que estableixen
els valors economics en funcié del tipus de freqiencies.

Els fulls (Hojas) seglients estan separades per subsistemes. Contenen unes unitats
considerades per valorar el grau o I'extensid d’actuacio i calcula d’acord amb la freqliéncia
i la rati unitaria I'import de la inversié corresponent.

A continuaci6 s’incorporen els quadres corresponents als fulls explicatius d’aquets apartats
del Pla.



5.1 Recursos responsables de les diferents actuacions a realitzar.

Responsable realitzacio Supervisor
Tecnic obra T T
Empresa homologada EH T
Conjunta A T+PA T
Paleta PA T
Fuster FU T
Pintor Pl T
Conjunt B T+PI T
Manya MA T
Restaurador RE T
Estucador ES T
Zenc z T
Servei Técnic SAT T

5.2 Diferents subsistemes considerats en el pla de manteniment en funcié dels diferents
sistemes constructius existents a les diferents parts del conjunt edificat.

FACANES
ESTRUCTURA
ACABATS INTERIORS
ACABATS EXTERIORS

INSTAL-LACIONS



5.3 Actuacions a realitzar.

FACANES

Obra vista- Rejuntat/plantes PA |T Periodica

Estuc de cal¢ aéria - Repas/plantes ES T Periodica

Tancaments de fusta/ferro pintada - Neteja/repintat PI T Plurianual

Tancaments de fusta envernissada

Neteja/reenvernisssat Pl T Plurianual

Ampits d’obra vista -neteja i rejuntat PA |T Plurianual

Segellat d' ampits amb finestres PA |T Plurianual

Revisidé tancaments de ventilacid FU |T Continua anual
Revestiments de zenc - Netejar z T Periodica

ESTRUCTURA

Jasseres metal-liques pintades - revisid i repas pintura | T+PI |T Periodica

Forjats de jassera de ferro i volta ceramica - revisid i

repas pintura T+PI | T

Forjats de biguetes de ferro i revoltd ceramic - revisié i

repas pintura T+PI | T Periodica

Murs - revisioé T T Periodica

Pilars - revisid T T Periodica

Forjats de biguetes de fusta - revisid i repas pintura FU+T|T

ACABATS INTERIORS

Paviments - neteja PA |T Continua anual

Pintura intumescent estructura - repassar Pl T Plurianual

Pintura parets - repassar Pl T Periodica

Fusteria -repassar cantells i ferratges FU |T Periodica

Fusteria pintada - repassar Pl T Periodica

Fusteria envernissada - repassar PI T Periodica

ACABATS EXTERIORS

Paviments - neteja PA |T Continua anual
Revestiments de zenc - Netejar z T Periodica
INSTAL-LACIONS

SAT - Electricitat - SAT |T Continua anual | DB-HE
SAT - ACS SAT |T Continua anual | DB-HS-4
SAT -Evacuacio d'aiglies SAT |T Continua anual | DB-HS-5
SAT -Ventilacio - SAT |T Continua anual | DB-HS-3
SAT -Clima - SAT |T Continua anual | DB-HS-3
SAT -Plataforma elevadora SAT |T Continua anual

SAT - Protecci6 d'incendis SAT |T Continua anual | DB-SI




5.4 Algunes precisions sobre els manteniments de les instal-lacions d’acord amb el CTE

INSTAL-LACIONS

Continua
SAT - Electricitat - SAT anual DB-HE Estalvi energia
SAT Reposicié de llums Periodicament
SAT Neteja de luminaries 2 vegades a l'any
SAT Sistemes de control - revisar 2 anys
Continua
SAT - ACS SAT anual DB-HS-4
Si passen 4 setmanes des del final d'obra o 6
SAT mesos sense Us Buidatge
SAT Tancar escomesa
Omplenar poc a poc i purgar.
SAT Posada en servei Rentar instal-lacié
SAT Posada en carrega Revisio visual
SAT Manteniment D'acord RD 865/2003
Continua
SAT -Evaquacio d'aigles SAT anual DB-HS-5




INSTAL-LACIONS

SAT Revisio visual perdues 1any
SAT Revisié i neteja sifons sanitaris Quan hi hagi problemes
SAT Neteja embornals i sumiders sanitaris 6 mesos
SAT Recarrega nivells aigua sumiders Sistematicament
SAT Revisio col-lectors suspesos 1any
SAT Neteja troneres 1any
SAT
SAT
Continua
SAT -Ventilacié- SAT anual DB-HS-3
SAT Conductes — neteja 1 vegada a I'any. 1any
SAT Comprovar estanqueitat conductes - 5anys
SAT Reixetes i extractors — neteja 1 any. 1any
SAT Reixetes i extractors — Funcionalitat 3 anys.
SAT Filtres — revisid estat 6 mesos




INSTAL-LACIONS

SAT mws—\lwceja substitucio 1any
Sistemes de control — Revisid estat

SAT automatismes 2 anys.

Continua
SAT -Clima - SAT anual DB-HS-3

SAT Conductes — neteja 1 vegada a 'any. 1any

SAT Comprovar estanqueitat conductes - 5 anys

SAT Reixetes i extractors — neteja 1 any. 1any

SAT Reixetes i extractors — Funcionalitat 3 anys.

SAT Filtres — revisid estat 6 mesos

SAT Filtres — Neteja substitucio 1any
Sistemes de control — Revisid estat

SAT automatismes 2 anys.

SAT Crema isig estat 1any

SAT Pl CW 5 anys

SAT 1any

Woil - revisio estat




INSTAL-LACIONS

SAT Diposit gas-oil - neteja subtitucid 10 anys
SAT Canonades gas-oil- revisio estat 1any
SAT Canonades gas-oil - neteja subtitucid 15 anys
Continua
SAT -Plataforma elevadora SAT anual
Continua
SAT - Proteccid d'incendis SAT anual DB-SI




6 ARXIU DE DOCUMENTS
Apartat que preveu incloure diversos documents, com poden ser les llicencies i les certificacions.

Barcelona, gener 2026
Rafael Vila Rodriguez

upgenss

Arquitecte Autor del projecte
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@dﬁﬁw

Arquitecte autor del projecte

54



PROJECTES BASIC | D’EXECUCIO DE REHABILITACIO PARCIAL DE LA
CASA CONSISTORIAL. FASES 11 2.

PROPIETAT DE L’AJUNTAMENT DE L’AJUNTAMENT DE CORBERA DE LLOBREGAT

DIRECCIO: C/ de la Pau, 5 Corbera de Llobregat.

MA XIIl ESTUDI ARQUEOLOGIC

55



MA XIll ESTUDI ARQUEOLOGIC

L'obra no pretén fer excavacions arqueologiques.

Barcelona, maig 2026

Rafael Vila Rodriguez

ufgeuss

Arquitecte autor del projecte
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MA XIV INSTAL-LACIO DE PROTECCIO AL LLAMP

S’adjunta la fitxa de calcul del COAC

Barcelona, maig 2026

Rafael Vila Rodriguez

ufgeuss

Arquitecte autor del projecte
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Col-legi d’Arquitectes de Catalunya

Oficina Consultora Tecnica

Codi Técnic de I'Edificacié RD 314/2006 , RD 1371/2007 i les seves correccions d’errades (BOEs 20/12/2007 i 25/1/2008)

C T E Parametres del DB SUA exigéncies de INSTAL'LACIO SUA-8

Seguretat d’Utilitzacio i Accessibilitat

Ref. del projecte Ref. del projecte

NECESSITAT DE LA INSTAL'LACIO

NO

és necessaria doncs:

SI
és necessaria doncs:

DE PROTECCIO AL LLAMP

* La frequiencia esperada d'impactes (Ne) és inferior o igual al risc admissible de I'edifici (Na)

— Ne = Na

Ne =0,018970 Na =0,000611

* La freqliencia esperada d'impactes (Ne) és superior al risc admissible de I'edifici (Na) v

— Ne > Na

* Edificis amb altura > 43m

* Edificis en els que es manipulin substancies toxiques, radioactives, altament inflamables o explosives.

PROCEDIMENT DE VERIFICACIO

FREQUENCIA
ESPERADA
D'IMPACTES DE
L’EDIFICI

RISC ADMISSIBLE
DE L’EDIFICI

» Ng : (nim. impactes / any km?)
Densitat d'impactes sobre el
terreny

» A : (m?) Superficie de captura
equivalent de I'edifici aillat

>C1:

Coeficient relacionat amb I'entorn

"N, = Ng><Ae><C1><10_6

» Cz H
coeficient segons tipus de
construccio

» C3 :
coeficient segons el contingut
de l'edifici

4 C4 H

coeficient segons I'ts de I'edifici

» C5 H
necessitats de continuitat de
les activitats que es
desenvolupen en I'edifici

‘N, = 5,5

- CZXC3XC4><CS

Municipi: CORBERA DE LLOBREGAT
Ng impactes / any km? : 5,00 5,00
es delimita per una linia tracada a una distancia 3H de cada un dels punts del
perimetre de I'edifici, sent H l'alcada de I'edifici en el punt del perimetre considerat 7'588100
* edifici proper a altres edificis o arbres de la mateixa algada o més alts — C; = 0,50
* edifici rodejat d'altres edificis més baixos — C, =0,75
* edifici aillat — C; =1,00
* edifici situat a dalt d’un turé — C; = 2,00
= 5,00 x 7.588,00x 0,50 x 10° | Ng=0,018970 impactes /any
Estructura metallica Estructura formigo Estructura fusta
i coberta: i coberta: i coberta:
metal-lica C, = 0,50 metal‘lica | C; = 1,00 metal'lica C; = 2,00
formigd C; = 1,00 formigd C, = 1,00 formigo C, = 2,50
fusta C, = 2,00 fusta C; = 2,50 fusta C, = 3,00
* edifici amb contingut inflamable — C; = 3,00
* edifici amb altres continguts — C; =1,00
* edifici no ocupat normalment — C:;=0,5
* edifici de publica concurréncia, sanitari, comercial, docent C, = 3,00
* resta d'edificis — C,=1,00
* edificis en els que els seu deteriorament pugui interrompre algun servei Cs = 5,00
imprescindible (hospitals, bombers,...) —
* edificis en els que els seu deteriorament ocasiona impactes ambientals greus — Cs = 5,00
* resta d'edificis — Cs = 1,00
-3 _ 5,5 -3
107" - 10" N, = 0,000611

3,00 X 1,00 x3,00 % 1,00

Determinacid de I'Eficiencia, E, de la instal*lacié de proteccio al llamp:

INSTAL'LACIO DE
PROTECCIO AL
LLAMP

. > ) 4 N 0,000611
EFICIENCIA DE LA INSTAL'LACIO, E E>1_ Na =1 - E> 0,97
e 0,018970
0< E<0,80 = la instal*laci6 de proteccié contra el llamp no és obligatoria

* NIVELL DE PROTECCIO

DE LA INSTAL'LACIO
segons el valor de la eficiencia
minima de la instal*lacid, E

El valor del nivell de
proteccid de la instal*lacié
condiciona les
caracteristiques dels sistemes
externs de proteccié contra el
llamp.

= N W b

0,80 < E< 0,95

0,95 < E<0,98 v
E>0,98

* Edificis amb altura > 43m

* Edificis en els que es manipulin
substancies toxiques,
radioactives, altament inflamables
o explosives.

L'edifici Si disposara d’un sistema de protecci6 al llamp

= la instal*lacié de protecci6 contra el llamp és obligatoria

Baixat de https://www.arquitectes.cat/ca per arq. Rafael Vila i Rodriguez / col. 6448 / 15-3-2024
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MA XV SERVEIS AFECTATS

No hi ha cap Servei afectat.

L'obra és una actuacié dins d’un edifici en Us, per tant pren els serveis d’aquest com a font
d’alimentacié d’electricitat, aigua i desguas. Pel desenvolupament dels treballs el contractista

demanara els serveis provisionals escaients.

Barcelona, maig 2026

Rafael Vila Rodriguez

QQZV@W

Arquitecte autor del projecte
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