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Dades generals 
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Memòria històrica 

La capella de la Mare de Déu del Roser de Sant Feliu de Pallerols està situada enmig de la vila, a 

l’actual plaça del Firal, de manera que l’accés és fàcil i a peu pla. L’edifici, amb ús religiós, és una 

construcció d’una única nau amb diverses capelles laterals (dues per costat) obertes amb posterioritat 

a la seva construcció original. La nau està coberta amb arcs d'aresta i l'absis amb una volta poligonal 

amb clau de volta i motllures planes que ressegueixen les arestes. Les capelles s'obren a la nau 

mitjançant arcs de mig punt motllurats. A la part superior del mur una motllura en forma d'entaulament 

clàssic ressegueix tot el perímetre de la nau i l'absis. L'altar és d'estil barroc (tot i que és una obra del 

segle passat, que substituí l’anterior destruït durant la darrera guerra civil), daurat i amb diverses 

representacions de la Verge, com correspon a la seva advocació. Pel que fa a la façana principal, 

aquesta té una gran porta en llinda i al capdamunt una fornícula amb una escultura i una rosassa; 

mentre que el coronament té un acabament mixtilini decorat amb una creu al centre i boles sobre 

peanyes als costats. Al costat esquerre, mirant capa a la façana, es troba el campanar, de planta 

quadrada a la part inferior i octogonal a la superior; a la part de dalt d’aquest element s'obren quatre 

obertures d'arc de mig punt per emplaçar les campanes. La seva teulada és troncopiramidal i està 

coronada amb una creu de ferro. 

Un xic d’història 

La capella del Roser fou una de les primeres construccions d’època moderna bastida al sud del nucli 

original de la població de Sant Feliu de Pallerols, la qual s’havia format entorn a l’església parroquial.1 

L’edifici es bastí sota l’advocació de la Verge del Roser, el culte a la qual prengué una gran volada 

durant aquest període històric. Certament, aquest ja venia d’antic i havia estat impulsat, sobretot, per 

l’ordre dels dominics. Tanmateix, tingué una notable difusió a finals segle XVI principalment per la 

implantació d’una nova religiositat catòlica, promoguda de la Contrareforma i, més puntualment, 

perquè hom atribuí a la seva intercessió la victòria obtinguda per una coalició cristiana sobre l’armada 

otomana a la batalla de Lepant, a les aigües de l’actual Grècia, l’any 1571.2 De fet, les confraries del 

Roser esdevingueren les més difoses a la diòcesi de Girona, atès que tenim constància de la seva 

existència en 250 parròquies, més d’un noranta per cent de les existents al Bisbat per aquestes 

dates.3 

La construcció de la capella del Roser de Sant Feliu de Pallerols, emperò, s’endegà uns anys abans 

 

1 Sobre aquest tema vegeu: CANAL, Josep; Fochs, Carles, “La sagrera de Sant Feliu de Pallerols”, Annals del 

Patronat d’Estudis Històrics d’Olot i Comarca,1992, p. 19-92. I també: CANAL, Josep; Fochs, Carles, “La cellera 
fortificada de St. Feliu de Pallerols (segle XIV), Annals de l’Institut d’Estudis Gironins. Vol. XXXIV, 1994, p. 31 -
55. 
2 Sobre els orígens del culte del Roser a la diòcesi de Girona, veieu: CAPDEVILA i WERNING, Caterina, “Les 
confraries del Roser a la diòcesi de Girona: la capella del Roser de Sant Pere d’Ullastret (1593-1766), Annals de 
l’Institut d’Estudis Gironins. Vol. XLVIII, 2007, p. 127 -150. 
 
3 PUIGVERT, Joaquim Maria, Església, territori i sociabilitat (s. XVII-XIX), Eumo Editorial, Vic, 2000, p. 173. 
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de la citada victòria. En concret, tenim constància que es trobava en procés de construcció l’any 1565, 

atès que Joan Noguer, d’origen francès i resident a la vila, havia deixat un llegat en el seu testament 

per a la seva construcció. Tanmateix, les obres s’allargaren en el temps. En tot cas, sabem que en 

produir-se la visita pastoral de l’any 1582, aquesta ja es trobava acabada i comptava amb alguns 

ornaments per celebrar-hi el culte.4 Això, emperò, no vol dir que no s’hi fessin obres posteriors, com 

ho indiquen diversos elements arquitectònics, com una pica beneitera encastada al costat dret de la 

nau, que duu inscrita la data “1641”. Finalment, cal esmentar que es citada com finalitzada a l’obra 

de Narcís de Camós, inicialment publicada l’any 1657.5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Originalment, sembla ser que les voltes estaven pintades amb elements geomètrics i florals, molt 

típics de l’època i gustos de la Contrareforma.6 De fet, durant aquesta etapa primerenca edifici devia 

ser un xic diferent a l’actual, atès que no comptava amb cap capella lateral quan en l’actualitat n’hi ha 

quatre i un únic altar, dedicat a la verge del Roser. Aquesta situació començà a variar al segle següent, 

quan se’n començaren a construir d’altres. Per exemple, l’any 1660 s’atorgà a Miquel Bosch, botiguer 

de robes de la vila, el permís per alçar una capella, altar i retaule a Sant Antoni de Pàdua, que 

s’adossà al lateral dret de la capella del Roser. Aquesta fou bastida al llarg dels anys següents. 

D’aquesta se’n conserva una inscripció incisa en la clau i contraclau de la citada capella: 

“16·MIQUEL+BOSCH·60”. Poc després, un parent de Miquel, el prevere Nicolau Bosch, va demanar 

 

4 La major part de dades relatives a la història d’aquest monument procedeixen de l’article de Xavier Solà: “La 

capella del Roser de Sant Feliu de Pallerols. Apunts històrics i artístics”, Annals del Patronat d’Estudis Històrics 
d’Olot i Comarca, 2005, p. 121-150. En conseqüència, per agilitzar-ne la lectura, només es citaran les dades 
extretes d’altres fonts, mentre que la resta es sobreentendrà que procedeixen d’aquest treball. 
5 CAMÓS, Narcís, Jardín de María plantado en el Principado de Cataluña (edició facsímil de l’edició de 1772), 
Girona: Diputació de Girona, 2008, p. 146. 
6 SOLÀ COLOMER, Xavier, Sant Feliu de Pallerols, Girona: Diputació de Girona, 2002, p. 33. 

 
Il·lustració 1: Pica beneitera situada a l’entrada de la capella, al lateral 
dret, amb la inscripció de la data 1641. 
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i obtenir permís per bastir una altra capella advocada a Sant Francesc, amb tomba inclosa. 

Malauradament, no es conserva cap element ni dada que ens permetí situar-la amb seguretat, però 

possiblement sigui l’actual capella situada a l’esquerra de l’altar del Roser (Un element que també 

sembla indicar-ho és el fet que les arcades d’ambdues capelles tenen les mateixes característiques 

decoratives). Per una visita pastoral, de l’any 1671, tenim constància que ja aquesta estava bastida. 

No obstant això, no sembla que s’hi posés l’ara, element bàsic per a efectuar-hi el culte, en cap de 

les dues fins a l’any 1679, quan el bisbe de Girona manà als hereus i promotors d’aquestes obres que 

així ho fessin. 

Pel que fa al retaule principal de la capella, el dedicat a la Verge del Roser, com era habitual a causa 

del seu alt cost, no es finalitzà fins a força anys després de fi de la construcció de la capella. En 

concret, tenim constància que l’any 1583, el rector de la parròquia de Sant Feliu de Pallerols, Mossèn 

Galceran Masdeu, i els obrers de la capella, el mercader Rafael Masdeu i el pagès Llorenç Rebutgent, 

van subscriure un contracte amb el fuster Joan Bosch d’Olot, per a la realització de l’enfustament del 

retaule, per un import de vuitanta lliures. Posteriorment, l’any 1587, fou decorat per l’artista d’origen 

castellà o portuguès Joan Sánchez Galindo,7 que hi havia de pintar escenes relacionades amb la 

Verge del Roser. El preu de l’obra fou de 190 lliures i, en teoria, havia d’estar feta en un any a partir 

de la signatura del contracte (finalment el cost fou un xic superior).8 Aquest retaule es mantingué a la 

capellà fins a l’any 1794, quan fou desmuntat i traslladat a la parròquia de Vilagran. Poc després 

Dalmau Massegur, escultor de Vic, en construí un altre al seu lloc, que fou daurat  l’any 1799 pel 

daurador d’Osor Isidre Ripoll. 

 

7 Sobre aquest pintor vegeu: CLARA, Josep, “Pintors forasters a la Girona del darrer terç del segle 
XVI”, Annals de l’Institut d’Estudis Gironins, núm. 32 (1992-1993), p. 100 i següents. 
8 MURLA i GIRALT, Josep, “Dades relacionades amb quatre retaules destinats a església de la Vall 
d’Hostoles”, Annals del Patronat d’Estudis Històrics d’Olot i Comarca, 1992, p. 223 i següents. 



Diputació de Girona. Servei de Monuments 

 

Reposició de cobertes de la capella de la Mare de Déu del Roser, Sant Feliu de Pallerols 26P fase 1 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Originalment, la sagristia se situava al darrera del primer retaule, com era habitual arreu durant 

aquesta època. No obstant això, en tractar-se aquest d’un espai estret i fosc, al llarg del segle XVIII, 

passà a ser substituït per una dependència de nova construcció, més ben il·luminada i bastida prop 

de l’altar.9 En concret, en el cas de la capella del Roser la sagristia es construí a mitjan d’aquest segle, 

a la llinda apareix la data del 1751. Posteriorment, a finals del segle, però abans del 1776, es feren 

dos nous altars, el de la Verge del Carme i el de Sant Vicenç Ferrer, però no tenim dades per saber 

si eren només un simple altar situat a la nau o si comptaren amb capella pròpia, atès que les reformes 

posteriors els feren desaparèixer. En tot cas, l’existència física de dues capelles laterals obertes en 

els murs de la nau  indicaria que, si més no, s’arribà a bastir l’espai per a situar-les. 

Les reformes del segle XIX 

Mossèn Isidre Matabosch, que fou el rector de la parròquia durant més de quatre dècades, des de la 

de 1840 a la de 1890 fou el gran impulsor i renovador dels edificis religiosos de Sant Feliu de 

 

9 SOLÀ i COLOMER, XAVIER, La reforma catòlica a la muntanya catalana. Els bisbats de Girona i Vic (1587-

1800), Girona: Associació d’Història Rural de les Comarques Gironines, 2008, p. 173 i següents. 

 
Il·lustració 2: Vista de l’altar de la capella del Roser abans de 
la seva destrucció durant la Guerra civil 
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Pallerols.10 En el cas de la capella del Roser, les causes estructurals que feren necessari intervenir-

hi foren els problemes d’assentament i de la precarietat dels materials originals. L’actuació tingué lloc 

entorn a mitjan segle. Per exemple, l’any 1853 s’aixecà la teulada de la capella per evitar els mals 

causats pels degoters. De fet, originalment, aquesta devia descansar directament sobre la volta, la 

qual cosa afavoria les filtracions d’aigua, com ho sembla indicar algun escadusser element constructiu 

que encara es pot observar sobre la volta de l’absis (una biga que s’hi recolzà directament i les restes 

d’un mur que marquen la separació entre la coberta de la nau i l’absis). Alhora, aquests elements 

també semblen indicar que la coberta, originalment, anava dels peus a la capçalera, no com ara que 

estranyament talla la nau transversalment.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un altre element constructiu que s’afegí a la capella fou el campanar actual, tot i que la seva decoració 

original era molt diferent a l’actualment visible. Posteriorment, l’any 1856, s’alçaren les teulades de la 

capella de Sant Antoni i de la sagristia, creant-se nous espais, que teòricament feien funció dem 

magatzems, però que no tenen accés des de l’interior. Igualment, fou durant aquesta data quan 

s’aixecà la teulada, que coincidí amb la de l’ajuntament, bastit al seu costat. A l’any 1863, tal com 

indica una inscripció de la llinda de la porta d’entrada, es finalitzaren les obres de la façana. A partir 

d’aquesta època la capella fou regida per les Germanes de l’Ordre Tercer de Sant Francesc d’Assis, 

 

10 SOLÀ COLOMER, Xavier, Sant Feliu de Pallerols, Girona: Diputació de Girona, 2002, p. 72. 

 
Il·lustració 3: Vista general de la plaça del Firal a principis del segle XX, on 
es pot observar la desapareguda decoració de la façana de la capella del 
Roser i el fet que compartia teulada amb l’actual ajuntament, d’aquí la seva 
estranya disposició transversal. 
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fins a mitjan segle XX. Aquestes habitaven l’edifici posterior i es comunicaven amb un petit pont d’obra 

que connectava la casa de la comunitat amb l’església a través d’una porta oberta a l’absis (encara 

se’n conserva alguna resta visible a la paret exterior de l’absis). Finalment, durant la Guerra civil 

(1936-1939) l’edifici, com tals d’altres, fou saquejat i els seus elements religiosos cremats. Les obres 

de restauració realitzades a la fi del conflicte foren dirigides per mossèn Pere Blanch. Finalment, ja a 

la segona meitat del segle XX, en fer-se obres a l’Ajuntament annex, s’eliminà la porta del campanar 

i refeu la façana de l’edifici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Il·lustració 4: Vista parcial de les obres de construcció del nou 
Ajuntament. 
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Memòria descriptiva  

 

MD 1 Sistema constructiu 

L’edifici està format per una nau central, dues capelles laterals a cada costat i la sacrista a la façana 

nord-oest, una escala de cargol de fusta per pujar al cor i del cor al campanar,  torre quadrada amb 

transició octavada a la part superior de coberta apuntada amb forma piramidal, situada a la capçalera 

de la façana principal nord-est. Porta a façana amb cancell interior, tres voltes de creueria i absis de 

pedra, separats per arcs formers carpanells de tres centres. L’estructura portant es de paredat de 

pedra, en murs, pilars, pilastres i l’absis.  

Les voltes estan protegides per una sobrecoberta construïda en fases mes tardanes,   l’espai està 

suportat per jàsseres metàl·liques, bigues de fusta, solera d’aglomerat, làmina separadora  i teula 

corba. La coberta principal que coincideix amb la nau central es a dues aigües, una vessant cap a la 

part posterior de l’absis i la l’altra cap a la façana principal de la plaça, desaiguant a una canal 

encaixada tocant l’acroteri. El tram posterior està partit per una canal longitudinal desaiguant 

lateralment per la façana dreta. Les cobertes secundaries cobreixen espais per sobre de les dues 

capelles laterals esquerra i la sagristia, amb cairats, llates de fusta i teules en sec sense canals.  A la 

façana principal hi ha una llucana, una portella vertical per sortir a fer el manteniment de la coberta, 

que també està en condicions precàries facilitant la filtració d’aigua de pluja. 

En el cor s’accedeix per una escala de cargol de fusta amb un pilar massís, que a la vegada dona 

accés a l’escala de la sotacoberta. 

MD 2 Patologies i desperfectes de l’edifici patrimonial 

L’edifici ha sofert diferents intervencions de reparació, de modificacions de la coberta i de la eliminació 

de la passarel·la que donava accés a la Comunitat de les Germanes de l’Ordre Tercer de Sant 

Francesc d’Assis, el poc manteniment i la inserció de diferents d’instal·lacions i els seus  suports en 

les façanes (especialment en la posterior), aquestes accions i la degradació pròpia del pas del temps 

han provocant un seguit desperfectes i patologies, pel que fa imprescindible aquesta intervenció. 

A continuació detallarem la major part d’elles i les seves possibles causes: 

Interior de l’edifici: 

1. Humitats a l’intradós en part de la volta  propera a l’absis, despreniment de pintura, coincideix 

amb la canal de la coberta, amb cairats trencats i filtracions directes. 
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Il·lustració 5 

2. El pilar de fusta de l’anima de l’escala de cargol està afectada per podriment i atacs de 

diferents espècies de xilòfags, especialment en la base que està encastada en el paviment, 

com que hi ha mostres de tèrmits en altres llocs de fusta de l’edifici es previsible que part dels 

elements de fusta estiguin afectats. 

          
Il·lustració 6 i 7 

3. Acumulació de pedres i runa a la l’extradós de la volta, a l’espai de sotacoberta, amb 

sobrecàrrega excessiva a les voltes 
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Il·lustració 8 

Exterior de l’edifici: 

4. La franja inferior de la façana posterior (absis) te una erosió generalitzada dels junts del 

carreus a ran de carrer, l’alçada es variable. Pot facilitar l’entrada d’humitats. 

 
Il·lustració 9 

5. Antiga porta i restes de la passarel·la que connectava amb l’edifici de les germanes, 

restes de perfils d’acer, forats i envà ceràmic a la vista, possibilitat de filtració 

d’humitats, estètica deficient per un monument i perill de danys a tercers per ferros a 

la vista (il·lustració 10) 

6. Restes de ferramentes i connexions de serveis encastats (palometes i connectors de 

suport de cables)  en la façana posterior, la majoria sense us (il·lustració 11) 



Diputació de Girona. Servei de Monuments 

 

Reposició de cobertes de la capella de la Mare de Déu del Roser, Sant Feliu de Pallerols 26P fase 1 14 

 

   
Il·lustració 10 i 11 

7. A la coberta principal hi ha diferents patologies i desperfectes: 

a. El tram de la façana principal te diferents remats de canals i minvells de poca 

dimensió, capacitat i amb diverses reparacions puntuals en cas de les canals i en els 

minvells estan construïts de diferents materials i poc acurats. 

b. La llucana amb la seva canal i amb els diferents remats fets de qualsevol manera, la 

porta no es estanca, també en el tram de la façana principal 

c. Carener de teula corba desigual i desnivellat 

d. El tram posterior te una canal interior que la travessa en direcció a la façana més 

llarga, recull aigua part de la cobert i de a canal de la mitgera veïna, es irregular 

(il·lustració 10) i provoca filtracions a les bigues de fusta inferiors que estan 

degradades i amb perill d’esfondrament (està apuntalat de forma precària, il·lustració 

9), es la humitat que cau a sobra la volta i surt per l’intradós del punt 1(il·lustració 1) 



Diputació de Girona. Servei de Monuments 

 

Reposició de cobertes de la capella de la Mare de Déu del Roser, Sant Feliu de Pallerols 26P fase 1 15 

 

 
Il·lustració 12 

 
Il·lustració 13 

e. Les canals, tant la de l’acroteri  com la que parteix la coberta posterior, surten 

directament per la façana mes llarga del carrer lateral, son de PVC antic combinat 

amb tubs de fibrociment. El tram inferior del tram posterior, façana corba de l’absis, 
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desaigua una part lliurament i l’altra sobre una canal precària que també acaba caient 

lliurament al carrer. 

f. La façana posterior i la lateral tenen mostres d’humitats i de dipòsits de pols i brutícia. 

 
Il·lustració 14 

8. A les sobrecobertes de la sagristia i capelles laterals esquerra, amb espais no accessibles 

però si amb obertures importants i amb diferents alçades, com si fossin uns magatzems 

d’accés independent per l’exterior o per passos interiors ara desapareguts.  Les cobertes de 

jàsseres, cairats i teules a llata per canal semblen malmeses i les obertures fan preveure que 

hi accedeixen a fer niu les aus de la zona. També i per manca de manteniment han proliferat 

les plantes que cal eliminar. 

 
Il·lustració 15 
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Il·lustració 16 

 
Il·lustració 17 

9. A la finestra de la sagristia marca moviment dels fonaments o de la façana posterior, marcant 

un fissura en diagonal (il·lustració 17) 

Estabilitat estructural: 

10. Les 4 jàsseres metàl·liques IPN320 existents estan o desnivellades o a fals escaire respecte 

la façana lateral. 
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Il·lustració 18 

11. Hi ha dues jàsseres de fusta, la del costat de l’acroteri i la posterior prèvia a l’absis que estan 

degradades, també hi ha bigues i especialment les de sota la canal fracturades i podrides, 

els panells aglomerats estan desfets en part. 

 
Il·lustració 19 

12. La coberta en general cal reposar-la pel l’estat general, d’esfondraments i per manca 

d’estanquitat de canals i minvells. 

13. Les  voltes no presenta cap símptoma que faci pensar que existeix algun problema estructural 

o de desplaçament.  

MD 3 Descripció del projecte 

Les actuacions previstes tenen per objecte de netejar, reparar i consolidar l’edifici patrimonial per tal 

d’evitar que les patologies existent vagin a més i creïn deficiències estructural i funcionals mes 

importants. 

MD 4 Justificació del compliment de normativa 

·Planejament territorial 

 Pla territorial parcial de les Comarques Gironines 
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·Planejament general 

Pla d'ordenació urbanística municipal Exp. 2003/8184G  

Classificació   SUC  Sòl urbà consolidat 

Qualificació Ajuntament 4.4 Sociocultural, administratiu i serveis urbans 

Qualificació codi MUC  SE  Sistemes, Equipaments 

Bé protegit, Art.361. Bens d’interès Arquitectònic, arqueològic o Històric 

  

·Les solucions adoptades en el projecte tenen com objectiu que l'edifici disposi de les prestacions 

adequades per garantir els requisits bàsics de qualitat que estableix la Llei 38/99 d'Ordenació de 

l'Edificació. En compliment de l'apartat 1.3 de l'annex del Codi Tècnic de l'Edificació, es fa constar 

que en el projecte s'han observat les normes sobre la construcció vigents, i que aquestes estan 

relacionades a l'apartat de Normatives aplicables a aquest projecte. En qualsevol cas, es considerarà 

la naturalesa d’edifici patrimonial a l’hora d’aplicar la corresponent normativa. 

·La resta de normativa general d’aplicació és definida a l’apartat ‘Normativa aplicable’. 

MD 5 Programa funcional i superfícies 

El programa funcional és de restaurar i consolidar l’església per mantenir el usos actuals d’activitats i 

magatzem. 

Relació de superfícies: 
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SUPERFICIES CONSTRUÏDES EN m² 

COBERTA PRINCIPAL FASE 1 151,62 

COBERTES LATERALS FASE 2 28,47 

TOTAL COBERTES A INTERVENIR 180,09 

 

MD 6 Prestacions de l’edifici 

· Condicions de funcionalitat de l’edifici 

· Seguretat estructural 

· Seguretat en cas d’incendi 

· Seguretat d’utilització i accessibilitat 

· Salubritat 

· Protecció contra el soroll 

· Estalvi d’energia 

· Altres requisits de l’edifici 

· S'estableixen les prestacions de l'edifici per requisits bàsics, en relació a les exigències bàsiques del 

CTE. S'indiquen específicament les acordades entre promotor i projectista que superin els llindars 

establerts al CTE. 

· Els requisits bàsics de Seguretat i Habitabilitat es satisfan a través del compliment del Codi Tècnic 

d'Edificació, que conté les exigències bàsiques que han de complir els edificis i del compliment del 

Decret 21/2006 d'ecoeficiència en els edificis. 

· Aquest compliment del CTE es pot fer a través dels Documents Bàsics corresponents, que incorporen 

la quantificació de les exigències i els procediments necessaris. Les exigències bàsiques també es 

poden satisfer a través de solucions alternatives, que han de justificar que assoleixen les mateixes 

prestacions. 

 

Condicions de funcionalitat de l’edifici 

Condicions funcionals relatives a l’ús 

 Normativa d’aplicació: CTE BD SUA. 

 

Condicions funcionals relatives a l’accessibilitat 

 Normativa d’aplicació: Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de 

l’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques. CTE DB SUA 

 

Seguretat estructural 

· Normativa d’aplicació: CTE DB SE. 

Sustentació de l‘edifici: característiques del terreny 
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 No s’actua en la sustentació actual de l’edifici. 

 No es detecten problemes evidents de fonamentació de l’edifici. 

 

Resistència i estabilitat  

 El promotor no ha definit unes sobrecàrregues d’ús específiques pel  projecte i s’aplicaran 

aquestes definides a la normativa. Sobrecàrregues d’ús: 

(1) DB SE-AE Accions a l’edificació 

(2) EHE-98 

(3) SB SI - Secció SI5 

  

 Accions sísmiques: La classificació de l’edifici és d’importància normal. Segons la norma de 

construcció resistent al sisme NCSE-02, l’acceleració sísmica bàsica (ab) del municipi de Sant 

Feliu de Pallerols és de 0,08g, i per tant major que 0.04g, pel que caldria aplicar la normativa a 

l’edifici. En aquesta intervenció es substitueix l’estructures de la coberta i per tant se’n millora 

la seva capacitat envers el sisme. 

Aptitud de servei 

 Es comprovarà el compliment d'aquesta exigència bàsica considerant els estat límits de servei 

amb els valors límits establerts a SE 4.3 d'acord amb el tipus d'edifici i els elements implicats 

en la deformació. En aquest projecte no és d’aplicació. 

 

Integritat dels element constructius 

 Quan es considera la integritat dels elements constructius o la compatibilitat entre la estructura 

i els elements constructius, una estructura horitzontal és prou rígida quan les deformacions 

acumulades dels elements des del moment de la posta en obra (fletxa activa) compleixen: 

 

Sostre amb envans fràgils o paviments rígids sense juntes:  

                                                     L/500 (1)    L/1000   + 0.5 cm (2) 

Sostre amb envans ordinaris o paviments rígids amb juntes:  

                                                     L/400 (1)(3)   1 cm (3)  

Sostres sense envans:        

L/300 (1)    

(1) DB SE 4.3    (2) EFHE-2002,art.15.2.1    (3) EHE, art. 50 

Si el cantell del forjat compleix l'article 15.2.2 de la EFHE-2002, no cal comprovar la fletxa. 

Si la relació "Llum/cantell útil" de les bigues compleixen les limitacions de la taula 50.2.2.1 de 

la EHE no cal comprovar la fletxa. 

També es considera que una estructura horitzontal és prou rígida quan la fletxa total màxima a 

terme infinit compleix:  

Tots els sostres:    L/250 (2)(3)  L/500 + 1 cm (2) 

(2) EFHE-2002,art.15.2.1    (3) EHE, art. 50 
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Confort dels usuaris 

 Quan es considera el confort dels usuaris o les vibracions de l'estructura horitzontal, aquesta 

és prou rígida quan considerant només les accions de curta duració, la fletxa relativa es menor 

de L/350. 

 

Aspecte de l'obra 

 Quan es considera l'aspecte estètic o l'aspecte de l'obra, l'estructura horitzontal és prou rígida 

quan considerant qualsevol combinació de les accions quasi permanents, la fletxa relativa es 

menor de L/300. 

 

Seguretat en cas d’incendi 

 Normativa d’aplicació: CTE DB SI. 

 Per a garantir el requisit bàsic de "Seguretat en cas d'incendi" i protegir els ocupants de 

l'edifici dels riscs originats per un incendi, l’edifici complirà amb els paràmetres objectius i 

procediments del Document Bàsic DB-SI, per a totes les exigències bàsiques. Pels edificis 

de nova construcció, també es d'aplicació el Decret 241/1994 sobre condicionants urbanístics 

i de protecció contra incendis en els edificis. 

 

SI1 Condicions per limitar la propagació interior de l’incendi 

 Compartimentació en sectors d’incendi, valors de resistència al foc exigibles: no és d’aplicació. 

 Identificació dels locals de risc indicant classificació, necessitat de vestíbul d’independència i 

valors de resistència al foc de tancaments i portes: no és d’aplicació.  

 Compartimentació dels espais ocults i dels passos d’instal·lacions: no és d’aplicació. 

 Classes de reacció al foc dels materials de revestiment, de capes contingudes a l’interior dels 

tancaments, d’espais ocults i de mobiliari, si s’escau, segons zones i usos: no és d’aplicació. 

 

SI2 Condicions per limitar la propagació exterior de l’incendi 

 Condicions de resistència al foc de mitgeres, façanes i cobertes: valors de resistència al foc, 

franges resistents, separació d’obertures, etc. No s’alteren els materials i sistemes constructius 

actuals. En qualsevol cas, no s’empitjoren les condicions preexistents. 

SI3 Condicions per a l’evacuació dels ocupants 

 No es modifiquen les condicions actuals d’evacuació dels ocupants.  

 

SI4 Instal·lacions de protecció contra incendi 

 Es considera que tant el propi edifici (església) com els espais són interiors i ventilats 

(sotacoberta) i no es disposa cap instal·lació específica de protecció contra incendis. 
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SI5 Condicions per a la intervenció de bombers i d’evacuació exterior de l’edifici 

 Aproximació i entorn: la façana principal d’ona a la plaça del Firal de fàcil accés. L’espai de 

maniobra en el carrer lateral i posterior és just ja que  hi han edificis o altres elements destacats 

en l’entorn de l’església. No hi ha àrea forestal a les proximitats, Està dins de nucli urbà i amb 

camps de conreu propers. 

 Accessibilitat per façana: l’única façana que permet un accés és la de ponent, on hi ha la porta 

d’entrada. Aquest accés és en planta baixa i no es modifica. L’accés a la coberta se realitza 

per l’escala del cor de cargol i de fusta i d’aquest per escala recta a l’espai sotacoberta. Les 

sota cobertes laterals no tenen accés ni ús. 

 Espai exterior per a l’evacuació dels ocupants: immediatament després de la sortida de 

l’església, l’ocupant es troba en un espai exterior segur a plaça 

 

SI6 Condicions de resistència al foc de l’estructura  

 Valors de resistència al foc exigibles als elements estructurals segons ubicació i usos; 

condicions generals per garantir-los: no es modifiquen els existents. 

 

Seguretat d’utilització i accessibilitat   

 Normativa d’aplicació: CTE DB SUA. 

 

SU1 Seguretat davant el risc de caigudes 

 Les discontinuïtats i la resistència al lliscament dels paviments, la protecció dels desnivells, les 

característiques de les rampes i de les escales i compliran el DB SU 1.  

 

SU2 Seguretat enfront el risc d'impacte o atrapament 

 Es limitarà el risc de que els usuaris puguin impactar o enganxar amb elements fixes o 

practicables de l'edifici complint el DB SU 2. 

 

SU3 Seguretat enfront de quedar tancat 

 Es limitarà el risc de que els usuaris puguin quedar accidentalment tancats dins d'un recinte 

complint el DB SU 3. La porta de l’església roman sempre oberta als visitants. 

 

SU4 Seguretat enfront d'il·luminació inadequada 

 En aquesta fase no es preveu cap il·luminació en l’entorn ni en el propi edifici. 

 

SU5 Seguretat per alta ocupació 

 Aquesta exigència bàsica no és aplicable per aquest edifici. 

 

SU6 Seguretat enfront del risc d'ofegament 
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 Aquesta exigència bàsica no és aplicable per aquest edifici.  

 

SU7 Seguretat enfront del risc de vehicles en moviment 

 Aquesta exigència bàsica no és aplicable per aquest edifici.  

 

SU8 Seguretat enfront del risc de llamps 

 Segons fitxa adjunta el nivell de protecció segons el valor d’eficiència mínima de la instal·lació 

0≤ E < 0,80 pel que la protecció al llamp no es obligatòria 

 

SU9 Condicions d’accessibilitat 

 Aquesta exigència bàsica no és aplicable per aquest edifici, no s’intervé en cap element 

relacionat amb l’accessibilitat. 

 

Salubritat 

 Normativa d’aplicació: CTE DB HS. 

 

HS1 Protecció contra la humitat 

 Condicions de l’entorn: nivell freàtic, coeficient de permeabilitat del terreny, grau d’exposició al 

vent i zona pluviomètrica. 

 Grau d’impermeabilitat: façanes, murs i terres en contacte amb el terreny. 

 Control del risc de condensacions superficials i intersticials. 

 Es milloren les condicions actuals de protecció contra la humitat ja que als paraments de façana 

i a la coberta es procedirà a la reconstrucció de la coberta, al rejuntat de les juntes buides i 

reparacions dels murs, amb eliminació de vegetació i arrels.  

 2.4.4.2.9 Canalones 

1 Para la formación del canalón deben disponerse elementos de protección 

prefabricados o realizados in situ. 

2 Los canalones deben disponerse con una pendiente hacia el desagüe del 1% 

como mínimo. 

3 Las piezas del tejado que vierten sobre el canalón deben sobresalir 5 cm como 

mínimo sobre el mismo. 

4 Cuando el canalón sea visto, debe disponerse el borde más cercano a la 

fachada de tal forma que quede por encima del borde exterior del mismo. 

5 Cuando el canalón esté situado junto a un paramento vertical deben disponerse: 

a) cuando el encuentro sea en la parte inferior del faldón, los elementos de 

protección por debajo de las piezas del tejado de tal forma que cubran una 

banda a partir del encuentro de 10 cm de anchura como mínimo (Véase la 

figura 2.17); 
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c) elementos de protección prefabricados o realizados in situ de tal forma que 

cubran una banda del paramento vertical por encima del tejado de 25 cm 

como mínimo y su remate se realice de forma similar a la descrita para 

cubiertas planas (Véase la figura 2.17). 

6 Cuando el canalón esté situado en una zona intermedia del faldón debe 

disponerse de tal forma que 

a) el ala del canalón se extienda por debajo de las piezas del tejado 10 cm 

como mínimo; 

b) la separación entre las piezas del tejado a ambos lados del canalón sea 

de 20 cm como mínimo; 

c) el ala inferior del canalón debe ir por encima de las piezas del tejado 

 

HS2 Recollida i evacuació de residus 

 Aquesta exigència bàsica no és aplicable per aquest edifici, donat que no hi ha serveis. 

HS3 Qualitat de l'aire interior 

 Aquesta exigència bàsica no és aplicable per aquest edifici, donat que es considera exterior. 

 

HS4 Subministrament d'aigua 

 Aquesta exigència bàsica no és aplicable per aquest edifici, donat que no hi ha serveis. 

HS5 Evacuació d'aigües 

 Les aigües plujanes s’aboquen al carrer o a la xarxa general municipal, protegint les façanes 

amb els  ràfecs en tot el perímetre. Es respecta i es millora el sistema original d’evacuació de 

les aigües pluvials.  

 4.2 Dimensionado de la red de evacuación de aguas pluviales 

4.2.3 Bajantes de aguas pluviales 
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1 El diámetro correspondiente a la superficie, en proyección horizontal, servida por 

cada bajante de aguas pluviales se obtiene en la tabla 4.8: 

 

 

F1: 151,617/1,063= 142,63 m² 

F2: 28,472/1,038= 27,43 m² 

Total:  170,06 m²  → segons CTE 75Ø, segons projecte 100Ø 

HS6 Protecció contra l’exposició al radó 

 No es modifiquen les condicions actuals, i es considera que la intervenció a l’edifici és exterior 

i permanentment ventilat. 

 

HR Protecció contra el soroll 

 Normativa d’aplicació: CTE BD HR. 

 No és d’aplicació per aquest projecte de reposició de les cobertes i millora de l’estanquitat 

 

Estalvi d’energia 

 Normativa d’aplicació: CTE DB HE. 

 

HE1 Limitació de la demanda energètica 

 Aquesta exigència bàsica no és aplicable per aquest edifici, donat que tot és exterior i l’espai 

sota coberta no està climatitzat, ni la resta de l’edifici. 

 

HE2 Rendiment de les instal·lacions tèrmiques 

 Aquesta exigència bàsica no és aplicable per aquest edifici, donat que tot és exterior i l’espai 

sota coberta no està climatitzat, ni la resta de l’edifici. 

 

HE 3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació 

 Aquesta exigència bàsica no és aplicable per aquest edifici, donat que tot és exterior i l’espai 

sotacoberta es d’accés restringit. 

 

HE 4 Contribució solar mínima d'aigua calenta sanitària 

 Aquesta exigència bàsica no és aplicable per aquest edifici, donat que tot és exterior i no 

existeixen serveis amb aigua. 
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HE 5 Contribució fotovoltaica mínima d'energia elèctrica 

 Aquesta exigència bàsica no és aplicable per aquest edifici, donat que tot és exterior. 

 

Altres requisits de l’edifici 

Ecoeficiència: aquesta exigència bàsica no és aplicable per aquest edifici, donat que es considera 

tot exterior.  
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Memòria constructiva 

A continuació es detalla els procés de reparació previst en aquest projecte, per la gestió 

econòmica del pressupost i per terminis d’execució les obres es realitzaran en dues fases, 

la 1 correspondrà a la coberta principal amb l’entorn i la 2 a les cobertes laterals i accions a 

les façanes. 

Fase 1: 

 

MC 0 Treballs previs, replanteig general i adequació del terreny 

Retirada parcial de runa, terres i material divers de l'extradós de les voltes amb destí a 

l'abocador controlat o gestor de residus 

Anul·lació d'instal·lació interior elèctrica. 

Grua autopropulsada per treballs de manipulació de materials o maquinària. 

MC 1 Enderrocs 

Enderroc complet de la coberta inclinada de teules amb mitjans manuals neteja i aplec del 

material per a la seva reutilització. Desmuntatge de llucana d'obra ceràmica, porta fusta i 

teules 

Enderroc de: sostre de bigueta, jàsseres, solera de tauler aglomerat de fusta. 

Arrencada de baixant, connexions als desguassos, aiguafons, canaló de recollida d'aigües, 

minvell de ceràmica i sanejat de junts d'escuma de poliuretà 

Perforació de mur de pedra per a formació de passamurs per pas de baixants, fins a 200 

mm de diàmetre nominal amb un gruix de paret entre 50 i 70 cm amb equip de barrinat amb 

broca de diamant intercanviable, entre 100 i 400 mm de diàmetre. 

Enderroc de mur de maçoneria per encastaments de jàsseres metàl·liques i de fusta i 

enrassat dels ràfecs a les façanes. 

Enderroc de mur d'obra ceràmica sobre voltes i en recolzament zona absis. 

Retallat dels caps de les  jàsseres de perfil laminat IPN320 que ho surten per la façana o 

estant molt propers. 

MC 2 Sistema estructural, indicat en plànols d’actuacions del 3.07 al 3.11 

Totxo massís de base de recolzament i anivellació de jàsseres metàl·liques amb morter de ciment 
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1:4, col·locat manualment 

Desmuntatge i recol·locació de jàssera INP320 existents que estan desnivellades o en fals escaire 

respecte a la façana lateral de referència, amb mitjans mecànics. Neteja i preparació de les 

superfícies d'acer fins a un grau de preparació Sa 2 segons la norma UNE-EN ISO 8501-1, amb 

mitjans raig de sorra sec i càrrega manual de residus generats sobre camió o contenidor. Sistemes 

de protecció amb grau de durabilitat L, per a classe d'exposició C3, segons UNE-EN ISO 12944-1, 

format per 2 capes, capa d'imprimació de 60 μm i capa d'acabat de 60 μm, amb un gruix total de 

protecció de 120 μm, aplicat de forma manual.  

Subministra i col·locació de perfils d’acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, perfils laminats en calent 

sèrie IPN 220, 320 i 260 amb una capa d'imprimació antioxidant. 

Suport base de canal interior sobre absis, d’acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats 

en calent tipus planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a reforç 

d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a l'obra amb soldadura continua. 

Paret estructural de 14 cm de gruix per formació de claraboia i recolzament de canal en la façana de 

la plaça i resistència a compressió 6 N/mm2, de maó calat R-15, de 290x140x100 mm, per a revestir, 

categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM 

II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1. 

Sostre de 23+5 cm, per a una sobrecàrrega (us + permanents) de 4 a 5 kN/m2,amb solera ceràmica 

de 5 cm encadellada i biguetes de formigó pretesat, intereixos 0,7 m, llum < 5 m, amb una quantia de 

5 kg/m2 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades, malla electrosoldada AP500 T de 15x30 

cm, 6 i 6 mm de D, i una quantia de 0,07 m3/m2 de formigó per armar HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una 

quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 amb cubilot. 

Capa de protecció de morter de ciment 1:6 de 4 cm de gruix, amb acabat remolinat. 

Aiguafons per a coberta de teula ceràmica, amb planxa de zinc preformada de 0,82 mm de gruix, de 

65 cm de desenvolupament, col·locada amb fixacions mecàniques i silicona estructural. 

Minvell fixat al parament, per a coberta de teula amorterada, amb planxa de zinc preformada de 0,82 

mm de gruix, de 45 cm de desenvolupament, col·locada amb fixacions mecàniques, segellat amb 

massilla de silicona neutra. Tall en mur de paredat de pedra, de 4-5 cm de fondària, amb disc de 

carborúndum per encastar minvell. 

Canal oculta, de planxa de zinc d'1,6 mm de gruix, preformada i 125 cm de desenvolupament, 

col·locada amb fixacions mecàniques i amb un sobreeixidor lateral de Ø90 de zinc encastat a obra. 

Baixant de tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, 

de DN 110 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, incloses les peces 

especials i fixat mecànicament amb brides, per connexió canal interior amb baixant exterior. 

Cubeta de cap de baixant de planxa de zinc de 0,82 mm de gruix, de 400x300x200, col·locada amb 

peces especials, estanquitzat i connectada al baixant. 
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Baixant de tub de xapa de zinc-titani amb unió longitudinal electrosoldada, de diàmetre nominal 100 

mm i de 0,6 mm de gruix, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides. 

Beina de protecció de fosa per a tubs de fins a 10 cm de diàmetre, de forma semicircular, amb el cos 

nervat longitudinalment i medalló artístic a mitja alçada, de 200 cm d'alçària, amb potes de suport i 

orelletes de fixació al parament i fixada mecànicament. 

Teulada de teula àrab procedent de recuperació, de 30 peces m2, com a màxim, amb aportació d'un 

30% de teula del mateix tipus. Carener ceràmic de teula àrab de 5 peces/m, col·locat amb morter mixt 

1:2:10 elaborat a l'obra. 

Vora lliure de teula corba ceràmica “sorda”, de recuperació a 5 u/m, separada formant trencaaigües, 

col·locada amb morter mixt 1:2:10 elaborat a l'obra. 

Envà i solera de súpermaó de 500x200x40 mm, col·locat amb morter de ciment, recolzada sobre 

envanets de sostremort i/o mur de rajol perforat, en formació de bases de canals interiors. 

Claraboia rectangular de forma parabòlica, practicable, de 2 làmines de metacrilat, per a un buit d'obra 

de 90x60 cm amb sòcol prefabricat, col·locada amb fixacions mecàniques i pany. 

MC 3 Sistemes envolupant i d'acabats exteriors 

Revestiment de parament de claraboia, arrebossat vertical exterior i interior , amb mitjans 

manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor, a una alçària 3 m, arrebossat a bona 

vista amb morter de calç hidràulica natural NHL-3,5 elaborat a l'obra, amb acabat arremolinat  

Consolidació i reparació de paraments de maçoneria alineació part superior de murs de 

façanes  i restitució de carreus, repàs i rejuntat del parament amb morter 1:4 de calç 

hidràulica natural NHL 3,5, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l., inclòs p.p. de neteja 

prèvia del parament. 
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Normativa aplicable 

Normativa tècnica general d’Edificació  

Març 2026 

El Decret 462/1971 del Ministerio de la Vivienda  (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras 

de edificación", estableix que en la memòria i en el plec de prescripcions tècniques particulars de qualsevol projecte 

d'edificació es faci constar expressament l'observança de les normas de la presidencia del gobierno i les del ministerio de la 

vivienda sobre la construcció vigents. 

És per això convenient que en la memòria figuri un paràgraf que faci al·lusió a l'esmentat decret i especifiqui que en el 

projecte s'han observat les normes vigents aplicables sobre construcció. 

Així mateix, en el plec de prescripcions tècniques particulars s'inclourà una relació de les normes vigents aplicables sobre 

construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra s'observaran les mateixes. 

El marc normatiu actual de l’edificació es basa en la Llei d’Ordenació de l’Edificació, que es desplega amb el Codi tècnic de 

l’Edificació, CTE, i es complementa amb la resta de reglaments i disposicions d’àmbit estatal, autonòmic i local. També, cal 

tenir present que, en molts casos, el text legal remet a altres normes, com UNE-EN, UNE, CEI, CEN. 

Paral·lelament, per garantir les exigències de qualitat de l’edificació, les característiques tècniques dels productes, equips i 

sistemes que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, hauran de dur el marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 

89/106/CEE de productes de construcció, i els Decrets i normes harmonitzades que la despleguen. 

En aquest document d’ajuda la normativa tècnica s’ha estructurat en relació als capítols del projecte per facilitar la seva 

aplicació. S’ordena en aspectes generals, requisits generals de l’edifici, sistemes constructius i, finalment, documentació 

complementària del projecte com la certificació energètica o el control de qualitat. S’identifica en color negre la normativa 

d’àmbit estatal, en color vermell la normativa de l’àmbit català i en color blau es preveuen les possibles ordenances i 

disposicions municipals. 

Aquesta relació de normativa tècnica té caràcter genèric i caldrà adequar-la i completar-la en cada projecte en funció del seu 

abast i dels usos previstos. 

Nota: 

Color negre: legislació d’àmbit estatal 

Color granate: legislació d’àmbit autonòmic 

Color blau: legislació d’àmbit municipal 

Normativa tècnica general d’Edificació  

Aspectes generals 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                           

Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: Ley 52/2002,(BOE 31/12/02). Modificada pels Pressupostos generals de l’estat per 

a l’any 2003. art. 105 i la Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006), modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i per RD 1675/2008 

(BOE 18/10/2008), i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/01/2008) 

Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009), i la seva correcció d’errades (BOE 23/09/2009) 

RD 173/2010 pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones amb 

discapacitat (BOE 11/03/2010) 

Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) 

Orden FOM/ 1635/2013, d'actualització del DB HE (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013) 

Orden FOM/588/2017, pel la qual es modifica el DB HE i el DB HS (BOE 23/06/2017) 

RD 732/2019, de 20 de desembre de 2019, pel que es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 27/12/2019). 

Desarrollo de la Directiva 89/106/CEE de productos de la construcción 

RD 1630/1992 modificat pel RD 1328/1995. (marcatge CE dels productes, equips i sistemes) 

Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85) 

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación 

O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 14/6/71(BOE: 24/7/91) 

Certificado final de dirección de obras 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71) 

REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIÓ 

Ús de l’edifici  

Habitatge 
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Llei de l'habitatge                                              

Llei 18/2007 (DOGC: 9/1/2008) i correcció errades (DOGC 7/2/2008) 

Condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat   

D 141/2012 (DOGC 2/11/2012). Incorpora condicions d’accessibilitat per als edificis d’habitatge, tant elements comuns com a 

l’interior de l’habitatge. 

Acreditació de determinats requisits prèviament a l’inici de la construcció dels habitatges 

D 282/91 (DOGC:15/01/92) Requisits documentals per iniciar les obres. 

Llocs de treball 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 

RD 486/1997, de 14 d’abril (BOE: 24/04/97). Modifica i deroga alguns capítols de la “Ordenanza de Seguridad y Higiene en el 

trabajo”. (O. 09/03/1971) 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a campos 

electromagnéticos 

RD 299/2016, de 22 de julio (BOE: 29/7/2016) 

Altres usos 

Segons reglamentacions específiques 

Accessibilitat  

Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de 

los espacios públicos urbanizados y edificaciones  

RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007). Desarrollo de  la LIONDAU, Ley de Igualdad de oportunidades y no discriminación y 

acceso universal. 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  

CTE DB Document Bàsic SUA  Seguretat d’utilització i accessibilitat                               

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Llei d’accessibilitat 

Llei 13/2014 (DOGC 4/11/2014) 

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91    

D 135/95 (DOGC 24/3/95) 

Seguretat estructural 

CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, SE  

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Seguretat en cas d’incendi 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI 

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. 

Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10) 

Instruccions tècniques complementàries, SPs (DOGC 26/10/2012) 

Ordenança Municipal de protecció en cas d’incendi de Barcelona, OMCPI 2008 (només per projectes a Barcelona) 

Seguretat d’utilització i accessibilitat 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  

CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d’Utilització i Accessibilitat  

SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 

SUA-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades 

SUA-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament” 

SUA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació  

SUA-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament  

SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment 

SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp 

SUA-9 Accessibilitat 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 
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Salubritat 

CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat  Salubritat, HS  

CTE DB HS Document Bàsic Salubritat  

HS 1 Protecció enfront de la humitat 

HS 2 Recollida i evacuació de residus 

HS 3 Qualitat de l’aire interior 

HS 4 Subministrament d’aigua 

HS 5 Evacuació d’aigües 

HS 6 Protecció contra l’exposició al radó 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 

Protecció enfront del soroll 

CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Protecció davant del soroll, HR  

Instrucció d'Acer Estructural EAE  

RD 751/2011 (BOE 23/6/2011)  El RD especifica que el seu  àmbit d'aplicació és per a totes les estructures i elements d'acer 

estructural, tant d'edificació com d'enginyeria civil i que en obres d'edificació es pot fer servir indistintament aquesta Instrucció 

i el DB SE-A Acer del Codi Tècnic de l'Edificació. 

NRE-AEOR-93 Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural dels 

sostres d’edificis d’habitatges  

O 18/1/94 (DOGC: 28/1/94) 

Sistemes constructius 

CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat  

CTE DB HS 6 Protecció contra l’exposició al radó 

CTE DB HR Protecció davant del soroll  

CTE DB HE 1 Condicions per al control de la demanda energètica 

CTE DB SE AE Accions en l’edificació  

CTE DB SE F Fàbrica i altres 

CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F  

CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91    

D 135/95 (DOGC: 24/3/95) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis 

Instal·lacions d’ascensors 

Requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad de ascensores  

RD 203/2016 (BOE: 25/5/2016) 

Reglamento de aparatos elevadores 

O 30/6/66 (BOE: 26/7/66)correcció d’errades (BOE: 20/9/66)modificacions (BOE: 28/11/73; 12/11/75; 10/8/76; 13/3/81; 

21/4/81; 25/11/81) 

Reglamento de aparatos de elevación y su manutención. Instrucciones Técnicas Complementarias  

RD 2291/85 (BOE: 11/12/85)regulació de l’aplicació (DOGC: 19/1/87)modificacions (DOGC: 7/2/90). Derogat pel RD  

1314/1997, excepte els articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 i 23. 

Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 “Ascensores” del Reglamento de aparatos de elevación y manutención,  

RD 88/2013 (BOE 22/2/2013) 

Prescripciones Técnicas no previstas a la ITC-MIE-AEM-1 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención 

 

Resolución 27/04/92 (BOE: 15/05/92) 

 

Condiciones técnicas mínimas exigibles a los ascensores y normas para realizar las inspecciones periódicas 

O. 31/03/81 (BOE: 20/04/81) 

Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas 

Resolución 3/4/97 (BOE: 23/4/97) correcció d’errors (BOE: 23/5/97) 
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Se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso 

Resolución 10/09/98 (BOE: 25/9/98) 

Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes 

RD 57/2005 (BOE: 4/2/2005) 

Normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines 

RD 1644/08 de 10 d’octubre (BOE 11.10.08) 

Aplicació per entitats d’inspecció i control de condicions tècniques de seguretat i inspecció periòdica 

Resolució 22/06/87 (DOGC 20/07/87) 

Plataformes elevadores verticals per a ús de persones amb mobilitat reduïda. 

Instrucció 6/2006  

Aplicació a Catalunya del Reial Decret 88/2013, de 8 de febrer, pel qual s’aprova la Instrucció tècnica complementària AEM 1 

“Ascensors” del Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, aprovat pel RD 2291/1985, de 8 de novembre 

Ordre EMO/254/2013 (DOGC 23/10/2013) 

Instal·lacions de recollida i evacuació de residus 

CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Ordenances municipals 

Instal·lacions d’aigua 

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

CTE DB HE 4 Contribució mínima d’energia renovable per cobrir la demanda d’ACS 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. 

Criterios sanitarios del agua de consumo humano  

RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) i RD 314/2016 (BOE 30/7/2016) 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 

Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries  

RD 2060/2008 (BOE 05/02/2009)  

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi  

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació obligatòria als edificis destinats a 

serveis públics de la Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la 

Generalitat de Catalunya) 

D 202/98 (DOGC 06/08/98) 

Ordenances municipals 

Instal·lacions d’evacuació 

CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC16/7/2009)  

Ordenances municipals 

Instal·lacions de protecció contra el radó 

CTE DB HS 6 Protecció contra l’exposició al radó 

RD 732/2019, de 20 de desembre de 2019, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 27/12/2019). 

Instal·lacions tèrmiques 

CTE DB HE 2 Condicions de les instal·lacions tèrmiques (remet al RITE) 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors correccions d’errades i modificacions 

Requisitos de diseño ecológico aplicables als productes relacionados con la energia 

RD 187/2011 (BOE: 3/3/2011) 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 

Reglamento de equipos a presión. Instrucciones técnicas complementarias  
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RD 2060/2008 (BOE: 05/02/2009)  

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi  

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Instal·lacions de ventilació 

CTE DB HS 3 Calidad del aire interior  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007 i les seves correccions d’errades (BOE 28/2/2008) 

CTE DB SI 3.7 Control de humos 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

Instal·lacions de combustibles 

Gas natural i GLP 

Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias. 

ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos 

ITC-ICG 06 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) para uso propio 

ITC-ICG 07 Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos 

RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006)  

Reglamento general del servicio público de gases combustibles 

D 2913/1973 (BOE: 21/11/73) modificació (BOE: 21/5/75; 20/2/84), derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es 

disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas 

complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 

Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones  

O 18/11/74 (BOE: 6/12/74) modificació (BOE: 8/11/83; 23/7/84), derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es 

disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas 

complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 

Gas-oil 

Instrucción Técnica Complementaria MI-IP-03 "Instalaciones Petrolíferas para uso propio" 

RD 1523/1999 (BOE: 22/10/1999) 

Instal·lacions d’electricitat 

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias  

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 

Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de 

vehículos eléctricos”, del Reglamento electrotécnico de baja tensión, y se modifican otras instrucciones técnicas 

complementarias del mismo. 

RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014) 

CTE DB HE-5 Generació mínima d’energia elèctrica 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de 

energía eléctrica  

RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000). Obligació de centre de transformació, distàncies línies elèctriques 

Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones 

técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09  

RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008).  

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación 

RD 337/2014 (BOE: 9/6/2014)  

Normas sobre ventilación y acceso de ciertos centros de transformación 

Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84) 

Conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia 

RD 1699/2011 (BOE: 8/12/2011) 

Procediment administratiu aplicable a les instal·lacions solars fotovoltaiques connectades a la xarxa elèctrica 

D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02) 

Normes Tècniques particulars de FECSA-ENDESA relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç  

Resolució ECF/4548/2006 (DOGC 22/2/2007) 

Procediment a seguir en les inspeccions a realitzar pels organismes de control que afecten a les instal·lacions en ús no 
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inscrites al Registre d’instal·lacions tècniques de seguretat industrial de Catalunya (RITSIC) 

Instrucció 1/2015, de 12 de març de la Direcció General d’Energia i Mines 

Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques 

Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988) 

Condicions i procediment a seguir per fer modificacions en instal·lacions d’enllaç elèctriques de baixa tensió 

Instrucció 3/2014, de 20 de març, de la Direcció General d’Energia i Mines 

Instal·lacions d’il·luminació 

CTE DB HE-3 Condicions de les instal·lacions d’il·luminació 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

CTE DB SUA-4 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

REBT ITC-28 Instal·lacions en locals de pública concurrència 

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 

Llei d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn 

Llei 6/2001  (DOGC 12/6/2001) i les seves modificació 

Instal·lacions de telecomunicacions 

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación 

RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98); modificació Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005); modificació Ley 38/99 (BOE 

6/11/99).  

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 

telecomunicación en el interior de las edificaciones                     

RD 346/2011 (BOE 1/04/2011)  

Orden CTE/1296/2003, por la que se desarrolla el reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 

telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por el RD 

346/2011 

ITC/1644/2011, de 10 de juny. (BOE 16/6/2011) 

Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el proceso de su adecuación para la 

recepción de TDT y se modifican determinados aspectos administrativos y técnicos de las infraestructuras comunes de 

telecomunicación en el interior de los edificios 

Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006) 

Instal·lacions de protecció contra incendis 

RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios  

RD 513/2017 (BOE 12/6/2017) 

Normas de procedimiento y desarrollo del RD 1942/93 y es revisa el Anejo y sus apéndices 

O 16.04.98 (BOE: 20.04.98) 

CTE DB SI 4 Instal·lacions de protecció en cas d’incendi  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

Instal·lacions de protecció al llamp  

CTE DB SUA-8 i Annex B Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

Certificació energètica dels edificis 

Procedimiento Básico para la certificación energética de los edificios  

Real Decreto 235/2013 (BOE 13/4/2013) 

Control de qualitat 

Marc general 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

EHE-08 Instrucción de hormigón estructural. Capítulo 8. Control  

RD 1247/2008 , de 18 de julio (BOE 22/08/2008)  

Control de qualitat en l'edificació d’habitatges 

D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 24/2/89, 11/10/89, 22/6/92 i 

12/9/94) 

Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu) 

Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 
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RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE, modificat pel RD 1329/1995. 

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y 

de resistencia frente al fuego  

RD 842/2013 (BOE: 23/11/2013)  

Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados 

R 30/1/1997 (BOE: 6/3/97). Sempre que no hagin de disposar de marcatge CE, segons estableix l’EHE-08. 

UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó 

O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85) 

RC-16 Instrucción para la recepción de cementos 

RD 256/2016 (BOE: 25/6/2016) 

Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació 

R 22/6/1998 (DOGC 3/8/98) 

Gestió de residus de construcció i enderrocs 

Text refós de la Llei reguladora dels residus 

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009) 

Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008) 

Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió  de residus de la 

construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 

D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010) 

Programa de Prevención y Gestión de Residus y Recursos de Catalunya (PRECAT 20) 

RD 2010/2018, del 6 d’abril (BOE 16/4/2018) 

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos 

O MAM/304/2002, de 8 febrer (BOE 16/3/2002) 

Residuos y suelos contaminados    

Llei 22/2011 , de 28 de juliol (BOE 29/7/2011) 

 

Llibre de l’edifici 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                             

Llei 38/1999 (BOE 06/11/99); Modificació: Llei 52/2002,(BOE 31/12/02); Modificació pels Pressupostos generals de l’estat per 

a l’any 2003. art. 105 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Llibre de l'edifici per edificis d’habitatge  

D 67/2015 (DOGC 7/8/2015) 

  



Diputació de Girona. Servei de Monuments 

 

Reposició de cobertes de la capella de la Mare de Déu del Roser, Sant Feliu de Pallerols 26P fase 1 38 

 

Annexos a la memòria 
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Justificació de càlculs 

Sobrecàrregues    

 Kg/m² kN/m²  

Sobrecàrrega d’ús  1,00  

Sobrecàrrega de neu  0,70  

Pes propi 178 1,75  

Jàssera metàl·lica  0,04 repercussió 

TOTAL  3,49  

1. Moment flector màxim sobre biga de formigó auto de 18, separació 70cm, 4,60m de llum 

màxima: 

Càrrega repartida sobre biga autorresistent de formigó pretesat 

qbiga= 3,49 kN/m² * 0,70m = 2,443 kN/m 

Moment flector màxim majorat: 

                                                        4,60² x 2,443 

M*
4,60=   ------------------------- x1,60 =   10,339 kNxm 

                                                                8 

2. Moment flector màxim sobre jàssera d’acer IPN, 6,75m de llum màxima: 

qjàssera:  3,06m/2 x 2,443 kN/m = 6,797 kN/m 

                   6,75² x 6,797 

M*
6,75=   ------------------------- x1,60 =   61,94 kNxm 

 8 

Perfil laminat d’acer S275JR IPN 320 
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Estudi de gestió de residus de la construcció i enderrocs 

 



Obra:
Situació:

Municipi :

Codificació residus LER Pes Volum

Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta 0,00 0,00

grava i sorra solta 0,00 0,00
argiles 0,00 0,00

terra vegetal 0,00 0,00
pedraplè 0,00 0,00

terres contaminades 170503 0,00 0,00
altres 0,00 0,00

totals d'excavació 0,00 t 0,00 m3

SI NO

Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent

(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 170102 0,542 0,540 0,512 0,450

formigó 170101 0,084 0,000 0,062 0,000

petris 170107 0,052 12,290 0,082 6,288

metalls 170407 0,004 2,748 0,001 0,350

fustes 170201 0,023 17,488 0,066 21,860

vidre 170202 0,001 0,000 0,004 0,000

plàstics 170203 0,004 0,000 0,004 0,000

guixos 170802 0,027 0,000 0,004 0,000

betums 170302 0,009 0,000 0,001 0,000

fibrociment 170605 0,010 0,144 0,018 0,080

Terres/runes extradós voltes - 1,740 - 1,450

altre material 1 0,000 0,000 0,000 0,000

altre material 2 0,000 0,000 0,000 0,000

0,7556 34,95 t 0,7544 30,48 m3

Codificació residus LERPes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent

Ordre MAM/304/2002(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,0500 7,7335 0,0896 8,0653

obra de fàbrica 170102 0,0150 3,2987 0,0407 3,6648
formigó 170101 0,0320 3,2834 0,0261 2,3457

petris 170107 0,0020 0,7078 0,0118 1,0625
guixos 170802 0,0039 0,3536 0,0097 0,8752
altres 0,0010 0,0900 0,0013 0,1171

   embalatges 0,0380 0,3842 0,0285 2,5690

fustes 170201 0,0285 0,1087 0,0045 0,4052
plàstics 170203 0,0061 0,1423 0,0104 0,9320

paper i cartró 170904 0,0030 0,0747 0,0119 1,0697
metalls 170407 0,0004 0,0585 0,0018 0,1621

totals de construcció 8,12 t 10,63 m3

si altres

-

-

-
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Terres contaminades

NO

Residus que contenen PCB

a l'abocador

Residus d'enderroc 

totals d'enderroc 

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                                                                                                                                

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construcció que contenen amiant

Residus que contenen hidrocarburs

especificar

especificar

DECRET 89/2010  (derogat parcialment i modificat), pel que s'aprova el Programa  de gestió de residus 
de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en
una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu
nou ús pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir
terres reutilitzades i terres portades a abocador

Capella de la Mare de Déu del Roser 

Comarca : LA GARROTXA

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

Sant Feliu de Pallerols

altra obra

si

especificar

especificar -

-

Residus de construcció

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació
REAL DECRETO 210/2018,  Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya           
(PRECAT20)

tipus

quantitats

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc codificació

és residu:

Reposició de les cobertes, capella de la Mare de Déu del Roser F1

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu:

reutilització
mateixa obra

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

Codificació residus LER

Ordre MAM/304/2002



-
si
-
-
-
-

si
si
-
-
-
-

0,00 t 0,00 m3

17,49 t 21,86 m3

2,75 t 0,35 m3

                    altres : 0,00 t 0,00 m3

Total d'elements reutilitzables 20,24 t 22,21 m3

 Excavació / Mov. terres Volum

 m3 (+20%) a altra autoritzada
grava i sorra compacta 0,0
grava i sorra solta 0,0
argiles 0,0
terra vegetal 0,0
pedraplé 0,0
altres 0,0
terres contaminades 0,0

Total 0,0

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 3,28
Maons, teules i ceràmics 40 3,84
Metalls 2 2,81
Fusta 1 17,60
Vidres 1 0,00
Plàstics 0,50 0,07
Paper i cartró 0,50 0,07
Especials* inapreciable inapreciable

projecte*
Contenidor per Formigó no si

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no si

Contenidor per Metalls si si

Contenidor per Fustes si no

Contenidor per Plàstics no si

No especials Contenidor per Vidre no no

Contenidor per Paper i cartró no no

Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

0,00 0,00
0,00 0,00

0,00
volum aparent (m3)

0,000,00
0,00

R.D. 105/2008

no no especial

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra
en contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          
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ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

si especial
* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials que
hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

  GESTIÓ (obra)

                    fusta en bigues reutilitzables

inert
tipus de residucal separar

no no especial

si no especial

0,00

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells 
a l'obra supera les quantitats que segueixen

0,00

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

6.-

4.-

gestió dins obra

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

                    acer en perfils reutilitzables

MINIMITZACIÓ

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

5.-

5.-

6.-

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren

a la mateixa obra

Terres

Reutilizació (m3)

Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

no no especial

no inert
si no especial

no

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00 0,000,00

minimització

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la
gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

Terres per a l'abocador



si

si

si

tipus de residu
terra i formigó

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

6,93
     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 3,20

     La distància mitjana a l'abocador : 15 Km 5,90
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 10,00
     Contenidors  de 5 m3 per a cada tipus de residu 0

     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 3,00

     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum

Excavació m3  (+20%) 6,93 €/m3
3,20 €/m3

3,00 €/m3 70,00 €/m3

Terres 0,00

Terres contaminades 0,00 0,00

runa bruta

Construcció m3  (+35%) 5,90 €/m3 10,00 €/m3

Formigó 3,17 -

Maons i ceràmics 5,56 -

Petris barrejats 9,92 99,23

Metalls 0,69 -

Fusta 30,06 300,58

Vidres 0,00 0,00

Plàstics 1,26 -

Paper i cartró 1,44 14,44

Guixos i no especials 1,34 13,40

Altres 0,00 -

Perillosos Especials 0,11

53,54 431,97

Elements Auxiliars

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

m3

euros

-

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

- -

    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  
gestor adreça codi del gestor

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta
gestió
*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents (dins
el cost s'ha previst    una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

Transport                                                                

Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

18,68

-

- -

Classificació          

El volum dels residus és de : 55,50

2,21 4,08

17,78 32,77

4,62 -

8,72

0,75

Compactadores

Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

0,00

-

-

74,70 170,99 62,96

-

El pressupost de la gestió de residus és de : 428,14
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- 96,19 -

- -

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc.)

740,62

- 4,29

4,79

38,50

-31,75

21,94 10,13

4,32

4,03 7,42

0,00

Valoritzador / Abocador          

Costos*

Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :

runa neta

PRESSUPOST 

-

pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les
realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

MONTASPRE S.L.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació
gestió fora obra

Pedrera Sant Julià de Ramis E-642.99



unitats 2

unitats -

unitats -

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics
unitats - unitats 1

-

-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge

Compactadores

Matxucadora de petris

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ
acord de la direcció facultativa.

documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls
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El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres
operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

Contenidor 9 m3 . Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta

-

-

             Bidó 200 L .Apte per a residus especials

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

Estudi de Seguretat i Salut

-

-

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3



Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
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Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que 

determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat 

per la Propietat.

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, 
aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n 
donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació
plec de condicions

tècniques



T 0,00 T

T 17,12 T

   Càlcul del dipòsit
Residus d'excavació */ ** 6,4 T 11 euros

Residus de construcció i enderroc ** 17,72 T 11 euros

Tones

euros265,32Total dipòsit ***

Previsió inicial de l'Estudi

DIPÒSIT  SEGONS REAL DECRETO  210/2018

% de reducció per minimització

0,00

* Es recorda que les terres i pedres d'excavació que es reutilitzin en la mateixa obra o en una altra d'autoritzada no es 
consireren residu i per tant NO s'han d'incloure en el càlcul del dipòsit.

**Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)

euros/T 70,40

PES TOTAL DELS RESIDUS

euros/T 194,92

24,1

***Dipòsit mínim 150€
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22,83Total construcció i enderroc (tones)

dipòsit

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans 

descrites, el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul del dipòsit, s'estima que es podrà reduir en un 

percentatge del:

Total excavació (tones)

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

%

Previsió final de 
l'Estudi

25,00

IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS



II PRESSUPOST 

 



Quadre de preus I



REFORMA DE LA COBERTA DE LA CAPELLA DEL ROSER
2026 Projecte - FASE 1 març
Sant Feliu de Pallerols
Servei de Monuments de la Diputació de Girona

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

P-1 H100ZZ000 u Part proporcional de mesures de proteccions i instal·lacions de seguretat i salut, a justificar a
la direcció facultativa.

700,00 €

(SET-CENTS EUROS)

P-2 K4G2Z001 m2 Consolidació i reparació de paraments de maçoneria i restitució de carreus, repàs i rejuntat
del parament amb morter 1:4 de calç hidràulica natural NHL 3,5, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l., inclòs p.p. de neteja prèvia del parament

64,12 €

(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

P-3 KY000001 h Ajudes de paleteria a col.locació de canals i mimbells 46,91 €

(QUARANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P-4 P124-H9AF u Anul·lació d'instal·lació interior elèctrica, a la sortida dels quadres elèctrics o de l'escomesa,
per a subministrament a baixa tensió 200 kVA, com a màxim

274,66 €

(DOS-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-5 P214K-CRN6 m2 Enderroc complet de coberta inclinada de teules amb mitjans manuals neteja i aplec del
material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

12,62 €

(DOTZE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

P-6 P214O-4RNH m Enderroc de biga de perfil laminat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

14,06 €

(CATORZE EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

P-7 P214O-4RNZ m2 Enderroc de sostre de bigueta de fusta, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

41,37 €

(QUARANTA-UN EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

P-8 P214O-4RO3 m3 Enderroc de mur de maçoneria, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor

168,33 €

(CENT SEIXANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-9 P214O-4RO4 m3 Enderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

134,14 €

(CENT TRENTA-QUATRE EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P-10 P214O-4ROE m Enderroc de corretja de fusta, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

5,17 €

(CINC EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-11 P214O-4ROG m3 Enderroc de reblert de volta amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

36,82 €

(TRENTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P-12 P214OZ-4RNH m Desmuntatge i recol·locació de jàssera metàl·lica existent, amb mitjans mecànics. Neteja i
preparació de la superfície de perfils laminats d'acer fins a un grau de preparació Sa 2 segons
la norma UNE-EN ISO 8501-1, amb mitjans raig de sorra se i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor. d'acer amb sistemes de protecció amb grau de durabilitat L, per a classe
d'exposició C3, segons UNE-EN ISO 12944-1, format per 2 capes, capa d'imprimació de 60
µm i capa d'acabat de 60 µm, amb un gruix total de protecció de 120 µm, aplicat de forma
manual

35,40 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-13 P214Q-4RPG m Arrencada de minvell de ceràmica amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

3,16 €

(TRES EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)



REFORMA DE LA COBERTA DE LA CAPELLA DEL ROSER
2026 Projecte - FASE 1 març
Sant Feliu de Pallerols
Servei de Monuments de la Diputació de Girona

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 2

P-14 P214Q-4RPY m Arrencada d'aiguafons amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

1,58 €

(UN EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-15 P214Q-4RPZ m Arrencada de carener amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

1,37 €

(UN EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

P-16 P214Q-4RQ1 m Arrencada de canaló de recollida d'aigües amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

3,16 €

(TRES EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

P-17 P214Q-4RQ5 m2 Arrencada de solera de tauler de fusta amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

2,95 €

(DOS EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

P-18 P214QK-4RPH m2 Desmuntatge de llucana d'obra ceràmica, porta fusta i teules amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

39,50 €

(TRENTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-19 P21G1-4RU1 m Arrencada de baixant i connexions als desguassos, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

2,95 €

(DOS EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

P-20 P21G1-W8Z7 m Desmuntatge de baixant, clavegueró o tub de ventilació de fibrociment amb contingut
d'amiant de diàmetre fins a 125 mm a una alçària fins a 5 m amb sistema de bossa amb
guants de polietilè amb mitjans manuals, reg del tub amb líquid fixador de les fibres d'amiant,
empaquetat i càrrega sobre camió o contenidor corresponent

24,86 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

P-21 P21Z0-HGY6 u Perforació de mur de pedra per a formació de passamurs fins a 200 mm de diàmetre nominal
amb un gruix de paret entre 50 i 70 cm amb equip de barrinat amb broca de diamant
intercambiable, entre 100 i 400 mm de

87,88 €

(VUITANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-22 P21Z2-HGY7 m Tall en paret de bloc de morter ciment, de 10 cm de fondària, amb disc de carborúndum 9,89 €

(NOU EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P-23 P2R5-Z58K m3 Transport de residus especials d'amiant-ciment codi 17 06 01* o d'amiant friable codi 17 06
05*, procedents de la construcció a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor o sac flexible

113,45 €

(CENT TRETZE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-24 P2R6-4I5X m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat

23,50 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-25 P2RA-EU6C m3 Disposició controlada de residus inerts de barrejats amb una densitat 1,0 t/m3 procedents de
construcció o demolició (LER codi 17 01 07), en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon sobre la
disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008,

29,00 €

(VINT-I-NOU EUROS)

P-26 P2RR-WLVN u Subministrament de sac de polipropilè blanc gran, volum de càrrega aproximadament d'1 m3,
mides de 90x90x110 cm amb tapa superior i anses, inclòs preparació i precintat del sac per la
retirada d'obra

14,77 €

(CATORZE EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)



REFORMA DE LA COBERTA DE LA CAPELLA DEL ROSER
2026 Projecte - FASE 1 març
Sant Feliu de Pallerols
Servei de Monuments de la Diputació de Girona

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 3

P-27 P3LU-HKHE h Trasllat des de la base al lloc de treball i treballs de manipulació de materials o maquinària,
amb grua autopropulsada de 60 a 100 t

153,09 €

(CENT CINQUANTA-TRES EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

P-28 P442-DG2C kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra

2,06 €

(DOS EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

P-29 P447-DMDF kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a
reforç d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a l'obra amb soldadura

4,67 €

(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

P-30 P4FF-EGW4 m3 Paret estructural per a revestir de 14 cm de gruix i resistència a compressió 6 N/mm2, de
maó calat R-15 N/mm2, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la
norma UNE-EN 771-1, col·locat amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

337,14 €

(TRES-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P-31 P4LJ-M78E m2 Sostre de 18+5 cm, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) de 4 a 5 kN/m2, amb revoltó de
morter de ciment i biguetes de formigó pretesat, intereixos 0,7 m, llum < 5 m, amb una
quantia de 5 kg/m2 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades, malla electrosoldada
AP500 T de 15x30 cm, 6 i 6 mm de D, i una quantia de 0,07 m3/m2 de formigó per armar HA
- 25 / B / 20 / xC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6
amb cubilot

56,46 €

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

P-32 P4Z4-3HF4 dm3 Base d'anivellament amb morter de ciment 1:4, col·locat manualment 0,25 €

(ZERO EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-33 P525-5RX0 m Minvell fixat al parament, per a coberta de teula amorterada, amb planxa de zinc preformada
de 0,82 mm de gruix, de 45 cm de desenvolupament, col·locada +fixacions mecàniques,
segellat amb massilla de silicona neutra

25,00 €

(VINT-I-CINC EUROS)

P-34 P525-5RX7 m Aiguafons per a coberta de teula de morter clavada sobre enllatat, amb planxa de zinc
preformada de 0,82 mm de gruix, de 65 cm de desenvolupament, col·locada amb fixacions
mecàniques i suport de solera tauler de partícules de fusta aglomerades amb resina sintètica,
de 16 mm de gruix, per a ambient humit tipus P3 segons UNE-EN 309, reacció al foc
D-s2,d0, acabat no revestit, tallat a mida, col·locat amb fixacions mecàniques

29,83 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P-35 P52D-H8GP m2 Teulada de teula arab procedent de recuperació, de 30 peces m2, com a màxim, amb
aportació d'un 30% de teula del mateix tipus, col·locada amb morter mixt 1:2:10 elaborat a
l'obra

37,56 €

(TRENTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-36 P556-4XB3 u Claraboia rectangular de forma parabòlica, practicable, de 2 làmines de metacrilat, per a un
buit d'obra de 90x60 cm amb sòcol prefabricat, col·locada amb fixacions mecàniques

246,21 €

(DOS-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-37 P5Z20-FJ34 m2 Capa de protecció de morter de ciment 1:6 de 3 cm de gruix, amb acabat remolinat 11,49 €

(ONZE EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-38 P5Z25Z-50UW m2 Solera de súpermaó de 500x200x40 mm, col·locat amb morter de ciment, recolzada sobre
envanets de sostremort i/o mur de rajol perforat, en formació de bases de canals interiors.

22,27 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)



REFORMA DE LA COBERTA DE LA CAPELLA DEL ROSER
2026 Projecte - FASE 1 març
Sant Feliu de Pallerols
Servei de Monuments de la Diputació de Girona

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 4

P-39 P5ZA0-51G3 m Carener ceràmic de teula àrab, de color envellit i 5 peces/m, col·locat amb morter mixt 1:2:10 20,19 €

(VINT EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-40 P5ZB1-H8M2 m Canal oculta, de planxa de zinc d'1,6 mm de gruix, preformada i 125 cm de desenvolupament,
col·locada amb fixacions mecàniques

35,66 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-41 P5ZE7Z-40TH m Vora lliure amb corba ceràmica de recuperació a 5 u/m, separada formant trencaaigües,
col·locada amb morter mixt 1:2:10

16,74 €

(SETZE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-42 P5ZJ1Z-52DQ u Cubeta de cap de baixant de planxa de zinc de 0,82 mm de gruix, de 400x300x200,
col·locada amb peces especials, estanquitzat  i connectada al baixant

83,13 €

(VUITANTA-TRES EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-43 P7JC-5QDU m Segellat de junt entre materials d'obra de 10 mm d'amplària i 5 mm de fondària, amb massilla
de silicona neutra monocomponent, aplicada amb pistola manual, prèvia imprimació específica

4,08 €

(QUATRE EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

P-44 P81FZ-CWFZ m2 Revestiment de parament arrebossat vertical exterior i interior , amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre contenidor, a una alçària 3 m, arrebossat a bona vista amb
morter de calç hidràulica natural NHL-3,5 elaborat a l'obra, amb acabat arremolinat

44,64 €

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-45 PD16-HAWY m Baixant de tub de xapa de zinc-titani amb unió longitudinal electrosoldada, de diàmetre
nominal 100 mm i de 0,6 mm de gruix, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb
brides

37,22 €

(TRENTA-SET EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-46 PD18-8D55 m Baixant de tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1453-1, de DN 110 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1,
incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

24,54 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-47 PD1B-H8US u Beina de protecció de fosa per a tubs de fins a 10 cm de diàmetre, de forma semicircular,
amb el cos nervat longitudinalment i medalló artístic a mitja alçada, de 200 cm d'alçària, amb
potes de suport i orelletes de fixació al parament i fixada mecànicament

206,34 €

(DOS-CENTS SIS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)



Quadre de preus II



REFORMA DE LA COBERTA DE LA CAPELLA DEL ROSER
2026 Projecte - FASE 1 març
Sant Feliu de Pallerols
Servei de Monuments de la Diputació de Girona

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 1

P-1 H100ZZ000 u Part proporcional de mesures de proteccions i instal·lacions de seguretat i salut, a justificar a
la direcció facultativa.

700,00 €

Sense descomposició 700,00000 €

P-2 K4G2Z001 m2 Consolidació i reparació de paraments de maçoneria i restitució de carreus, repàs i rejuntat
del parament amb morter 1:4 de calç hidràulica natural NHL 3,5, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l., inclòs p.p. de neteja prèvia del parament

64,12 €

Altres conceptes 64,12000 €

P-3 KY000001 h Ajudes de paleteria a col.locació de canals i mimbells 46,91 €

Altres conceptes 46,91000 €

P-4 P124-H9AF u Anul·lació d'instal·lació interior elèctrica, a la sortida dels quadres elèctrics o de l'escomesa,
per a subministrament a baixa tensió 200 kVA, com a màxim

274,66 €

Altres conceptes 274,66000 €

P-5 P214K-CRN m2 Enderroc complet de coberta inclinada de teules amb mitjans manuals neteja i aplec del
material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

12,62 €

Altres conceptes 12,62000 €

P-6 P214O-4RN m Enderroc de biga de perfil laminat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

14,06 €

Altres conceptes 14,06000 €

P-7 P214O-4RN m2 Enderroc de sostre de bigueta de fusta, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

41,37 €

Altres conceptes 41,37000 €

P-8 P214O-4RO m3 Enderroc de mur de maçoneria, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor

168,33 €

Altres conceptes 168,33000 €

P-9 P214O-4RO m3 Enderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

134,14 €

Altres conceptes 134,14000 €

P-10 P214O-4RO m Enderroc de corretja de fusta, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

5,17 €

Altres conceptes 5,17000 €

P-11 P214O-4RO m3 Enderroc de reblert de volta amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

36,82 €

Altres conceptes 36,82000 €

P-12 P214OZ-4R m Desmuntatge i recol·locació de jàssera metàl·lica existent, amb mitjans mecànics. Neteja i
preparació de la superfície de perfils laminats d'acer fins a un grau de preparació Sa 2 segons
la norma UNE-EN ISO 8501-1, amb mitjans raig de sorra se i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor. d'acer amb sistemes de protecció amb grau de durabilitat L, per a classe
d'exposició C3, segons UNE-EN ISO 12944-1, format per 2 capes, capa d'imprimació de 60
µm i capa d'acabat de 60 µm, amb un gruix total de protecció de 120 µm, aplicat de forma
manual

35,40 €

Altres conceptes 35,40000 €

P-13 P214Q-4RP m Arrencada de minvell de ceràmica amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

3,16 €

Altres conceptes 3,16000 €

P-14 P214Q-4RP m Arrencada d'aiguafons amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

1,58 €
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Altres conceptes 1,58000 €

P-15 P214Q-4RP m Arrencada de carener amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

1,37 €

Altres conceptes 1,37000 €

P-16 P214Q-4RQ m Arrencada de canaló de recollida d'aigües amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

3,16 €

Altres conceptes 3,16000 €

P-17 P214Q-4RQ m2 Arrencada de solera de tauler de fusta amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

2,95 €

Altres conceptes 2,95000 €

P-18 P214QK-4R m2 Desmuntatge de llucana d'obra ceràmica, porta fusta i teules amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

39,50 €

Altres conceptes 39,50000 €

P-19 P21G1-4RU m Arrencada de baixant i connexions als desguassos, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

2,95 €

Altres conceptes 2,95000 €

P-20 P21G1-W8Z m Desmuntatge de baixant, clavegueró o tub de ventilació de fibrociment amb contingut
d'amiant de diàmetre fins a 125 mm a una alçària fins a 5 m amb sistema de bossa amb
guants de polietilè amb mitjans manuals, reg del tub amb líquid fixador de les fibres d'amiant,
empaquetat i càrrega sobre camió o contenidor corresponent

24,86 €

B019-HJD7 l Líquid encapsulant per elements de fibrociment 0,31300 €

Altres conceptes 24,54700 €

P-21 P21Z0-HGY u Perforació de mur de pedra per a formació de passamurs fins a 200 mm de diàmetre nominal
amb un gruix de paret entre 50 i 70 cm amb equip de barrinat amb broca de diamant
intercambiable, entre 100 i 400 mm de

87,88 €

Altres conceptes 87,88000 €

P-22 P21Z2-HGY m Tall en paret de bloc de morter ciment, de 10 cm de fondària, amb disc de carborúndum 9,89 €

Altres conceptes 9,89000 €

P-23 P2R5-Z58K m3 Transport de residus especials d'amiant-ciment codi 17 06 01* o d'amiant friable codi 17 06
05*, procedents de la construcció a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor o sac flexible

113,45 €

Altres conceptes 113,45000 €

P-24 P2R6-4I5X m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat

23,50 €

Altres conceptes 23,50000 €

P-25 P2RA-EU6C m3 Disposició controlada de residus inerts de barrejats amb una densitat 1,0 t/m3 procedents de
construcció o demolició (LER codi 17 01 07), en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon sobre la
disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008,

29,00 €

B2RA-28US t Disposició controlada de residus inerts de barrejats amb una densitat 1,0 t/m3 procedents de
construcció o demolició (LER codi 17 01 07), en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon sobre la
disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008,

29,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-26 P2RR-WLV u Subministrament de sac de polipropilè blanc gran, volum de càrrega aproximadament d'1 m3,
mides de 90x90x110 cm amb tapa superior i anses, inclòs preparació i precintat del sac per la
retirada d'obra

14,77 €

B2RR-WLS6 u Sac de polipropilè blanc gran, volum de càrrega aproximadament d'1 m3, mides de
90x90x110 cm amb tapa superior i anses

8,95000 €
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Altres conceptes 5,82000 €

P-27 P3LU-HKHE h Trasllat des de la base al lloc de treball i treballs de manipulació de materials o maquinària,
amb grua autopropulsada de 60 a 100 t

153,09 €

Altres conceptes 153,09000 €

P-28 P442-DG2C kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra

2,06 €

B44Z-0LXA kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, tallat a mida i amb una capa d'imprimació antioxidant

1,39000 €

Altres conceptes 0,67000 €

P-29 P447-DMDF kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a
reforç d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a l'obra amb soldadura

4,67 €

B44Z-0M1O kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, per a reforç d'elements
d'encastament, recolzament i rigiditzadors, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa
d'imprimació antioxidant

1,97000 €

Altres conceptes 2,70000 €

P-30 P4FF-EGW4 m3 Paret estructural per a revestir de 14 cm de gruix i resistència a compressió 6 N/mm2, de
maó calat R-15 N/mm2, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la
norma UNE-EN 771-1, col·locat amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

337,14 €

B0F1A-075S u Maó calat R-15 N/mm2, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la
norma UNE-EN 771-1

56,62337 €

Altres conceptes 280,51663 €

P-31 P4LJ-M78E m2 Sostre de 18+5 cm, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) de 4 a 5 kN/m2, amb revoltó de
morter de ciment i biguetes de formigó pretesat, intereixos 0,7 m, llum < 5 m, amb una
quantia de 5 kg/m2 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades, malla electrosoldada
AP500 T de 15x30 cm, 6 i 6 mm de D, i una quantia de 0,07 m3/m2 de formigó per armar HA
- 25 / B / 20 / xC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6
amb cubilot

56,46 €

Altres conceptes 56,46000 €

P-32 P4Z4-3HF4 dm3 Base d'anivellament amb morter de ciment 1:4, col·locat manualment 0,25 €

Altres conceptes 0,25000 €

P-33 P525-5RX0 m Minvell fixat al parament, per a coberta de teula amorterada, amb planxa de zinc preformada
de 0,82 mm de gruix, de 45 cm de desenvolupament, col·locada +fixacions mecàniques,
segellat amb massilla de silicona neutra

25,00 €

Altres conceptes 25,00000 €

P-34 P525-5RX7 m Aiguafons per a coberta de teula de morter clavada sobre enllatat, amb planxa de zinc
preformada de 0,82 mm de gruix, de 65 cm de desenvolupament, col·locada amb fixacions
mecàniques i suport de solera tauler de partícules de fusta aglomerades amb resina sintètica,
de 16 mm de gruix, per a ambient humit tipus P3 segons UNE-EN 309, reacció al foc
D-s2,d0, acabat no revestit, tallat a mida, col·locat amb fixacions mecàniques

29,83 €

Altres conceptes 29,83000 €

P-35 P52D-H8GP m2 Teulada de teula arab procedent de recuperació, de 30 peces m2, com a màxim, amb
aportació d'un 30% de teula del mateix tipus, col·locada amb morter mixt 1:2:10 elaborat a
l'obra

37,56 €

B526-0XSO u Teula àrab de ceràmica de fabricació mecànica color envellit, de 30 peces/m2, com a màxim 7,88500 €

Altres conceptes 29,67500 €

P-36 P556-4XB3 u Claraboia rectangular de forma parabòlica, practicable, de 2 làmines de metacrilat, per a un
buit d'obra de 90x60 cm amb sòcol prefabricat, col·locada amb fixacions mecàniques

246,21 €
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B553-09K0 u Claraboia rectangular de forma parabòlica, practicable amb 2 làmines de metacrilat, per a un
buit d'obra de 90x60 cm amb sòcol prefabricat

216,22000 €

B5ZZB-131G u Vis d'acer galvanitzat de 5.4x65 mm, amb junts de plom i ferro i tac de niló de 8/10 mm 0,80000 €

Altres conceptes 29,19000 €

P-37 P5Z20-FJ34 m2 Capa de protecció de morter de ciment 1:6 de 3 cm de gruix, amb acabat remolinat 11,49 €

Altres conceptes 11,49000 €

P-38 P5Z25Z-50U m2 Solera de súpermaó de 500x200x40 mm, col·locat amb morter de ciment, recolzada sobre
envanets de sostremort i/o mur de rajol perforat, en formació de bases de canals interiors.

22,27 €

B0F18-0E2R u Supermaó de 500x200x40 mm, per a revestir, categoria II, LD, segons la norma UNE-EN
771-1

3,44000 €

B056-06J5 kg Ciment ràpid CNR4 en sacs 1,59936 €

Altres conceptes 17,23064 €

P-39 P5ZA0-51G3 m Carener ceràmic de teula àrab, de color envellit i 5 peces/m, col·locat amb morter mixt 1:2:10 20,19 €

B526-0XSO u Teula àrab de ceràmica de fabricació mecànica color envellit, de 30 peces/m2, com a màxim 4,56500 €

Altres conceptes 15,62500 €

P-40 P5ZB1-H8M m Canal oculta, de planxa de zinc d'1,6 mm de gruix, preformada i 125 cm de desenvolupament,
col·locada amb fixacions mecàniques

35,66 €

B5ZB0-H4V9 m Peça per a canal oculta, de planxa de zinc d'1,6 mm de gruix, de 125 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 6 plecs

23,59260 €

B5ZZ1-131R u Clau d'acer galvanitzat de 3x50 mm, amb junt de plom 0,40000 €

B7Z0-13F3 kg Emulsió bituminosa, tipusED 0,21200 €

Altres conceptes 11,45540 €

P-41 P5ZE7Z-40T m Vora lliure amb corba ceràmica de recuperació a 5 u/m, separada formant trencaaigües,
col·locada amb morter mixt 1:2:10

16,74 €

B526-0XST u Teula àrab de ceràmica de fabricació manual color palla, de 20 peces/m2, com a màxim 8,08500 €

Altres conceptes 8,65500 €

P-42 P5ZJ1Z-52D u Cubeta de cap de baixant de planxa de zinc de 0,82 mm de gruix, de 400x300x200,
col·locada amb peces especials, estanquitzat  i connectada al baixant

83,13 €

B5ZZB-131H u Vis d'acer galvanitzat de 5.4x65 mm, amb junts de metall i goma i tac de niló de 8/10 mm 1,32000 €

B5ZJ0-0MP8 m Canal exterior de secció semicircular de planxa de zinc de gruix 0,82 mm, de 185 mm i 40 cm
de desenvolupament, com a màxim

28,67997 €

B5ZJ1-0NJY u Ganxo i suport d'acer galvanitzat per a canal de planxa de zinc de 0,82 mm de gruix, de D
185 mm i 40 cm de desenvolupament, com a màxim

8,16000 €

Altres conceptes 44,97003 €

P-43 P7JC-5QDU m Segellat de junt entre materials d'obra de 10 mm d'amplària i 5 mm de fondària, amb massilla
de silicona neutra monocomponent, aplicada amb pistola manual, prèvia imprimació específica

4,08 €

B7J4-0GSI dm3 Imprimació prèvia per a segellats de massilla de silicona neutra 0,06258 €

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 1,36466 €

Altres conceptes 2,65276 €

P-44 P81FZ-CWF m2 Revestiment de parament arrebossat vertical exterior i interior , amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre contenidor, a una alçària 3 m, arrebossat a bona vista amb
morter de calç hidràulica natural NHL-3,5 elaborat a l'obra, amb acabat arremolinat

44,64 €

Altres conceptes 44,64000 €

P-45 PD16-HAWY m Baixant de tub de xapa de zinc-titani amb unió longitudinal electrosoldada, de diàmetre
nominal 100 mm i de 0,6 mm de gruix, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb
brides

37,22 €
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BD11-H4Y5 u Brida de xapa de zinc-titani per a tub de zinc-titani de diàmetre nominal 100 mm 0,95500 €

BD18-H6AE m Tub de xapa de zinc-titani amb unió longitudinal electrosoldada, de diàmetre nominal 100 mm
i de 0,6 mm de gruix

12,09600 €

BDW1-1C2S u Accessori per a baixant de tub de zinc titani de DN 100 mm i 0,6 mm de gruix 3,99630 €

BDY1-0LMI u Element de muntatge per a baixant de tub de planxa de zinc-titani de DN 100 mm i 0,6 mm de
gruix

1,03000 €

Altres conceptes 19,14270 €

P-46 PD18-8D55 m Baixant de tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1453-1, de DN 110 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1,
incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

24,54 €

BD11-0MDE u Brida per a tub de PVC d'entre 75 i 110 mm 0,70350 €

BD1A-1NEK m Tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de
DN 110 mm i de llargària 3 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN
13501-1, per a encolar

8,06400 €

BDW3-FFA8 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm 0,09000 €

BDW3-FFAA u Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm 1,89750 €

Altres conceptes 13,78500 €

P-47 PD1B-H8US u Beina de protecció de fosa per a tubs de fins a 10 cm de diàmetre, de forma semicircular,
amb el cos nervat longitudinalment i medalló artístic a mitja alçada, de 200 cm d'alçària, amb
potes de suport i orelletes de fixació al parament i fixada mecànicament

206,34 €

BD10-H6BJ u Beina de protecció de fosa per a tubs de fins a 10 cm de diàmetre, de forma semicircular,
amb el cos nervat longitudinalment i medalló artístic a mitja alçada, de 200 cm d'alçària, amb
potes de suport i orelletes de fixació al parament

182,24000 €

B0AP-07IX u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella 3,54000 €

Altres conceptes 20,56000 €
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MA D'OBRA

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 23,08000 €

A01-FEP1 h Ajudant soldador 23,08000 €

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 23,08000 €

A01-FEP9 h Ajudant pintor 23,08000 €

A01-FEPH h Ajudant muntador 23,08000 €

A0122000 h Oficial 1a paleta 26,18000 €

A0126000 h Oficial 1a picapedrer 26,18000 €

A0136000 h Ajudant picapedrer 23,08000 €

A0140000 h Manobre 20,73000 €

A0150000 h Manobre especialista 21,90000 €

A0D-0007 h Manobre 20,73000 €

A0D-W61I h Manobre per a treballs penosos, tòxics o perillosos i alçada 22,93000 €

A0E-000A h Manobre especialista 21,90000 €

A0F-000B h Oficial 1a 26,18000 €

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 26,18000 €

A0F-000E h Oficial 1a electricista 27,06000 €

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 26,18000 €

A0F-000R h Oficial 1a muntador 27,06000 €

A0F-000T h Oficial 1a paleta 26,18000 €

A0F-000V h Oficial 1a pintor 26,18000 €

A0F-000Y h Oficial 1a soldador 26,61000 €

A0F-W61H h Oficial 1a per a treballs penosos, tòxics o perillosos i alçada 29,00000 €
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MAQUINÀRIA

C138-00KR h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 88,00000 €

C15G-HKHF h Grua autopropulsada de 60 a 100 t 153,09000 €

C1705600 h Formigonera de 165 l 2,16000 €

C176-00FX h Formigonera de 165 l 2,16000 €

C1R1-00CX m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 8 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no
especials

22,62000 €

C1R1-Z58L m3 Recollida d'1 m3 de residus especials d'amiant-ciment codi 17 06 01* o d'amiant friable codi 17 06
05*, procedents de la construcció amb contenidor o sac flexible

113,45000 €

C202-005P h Talladora amb disc de carborúndum 4,15000 €

C206-00DW h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 3,50000 €

C207-00E1 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 8,43000 €

CF20-00GG h Equip de barrinat amb broca de diamant intercambiable, entre 100 i 400 mm de 36,36000 €

CRE0-00C0 h Motoserra 3,63000 €

CZ16-00EH h Equip de raig de sorra 5,12000 €

CZ1R-WLR2 h Aspirador de pols de classe H, de potència 1200 W, depressió 250 mbar i volum d'aire 3700 l/min,
30 l de volum de dipòsit amb sac de seguretat i filtre HEPA

1,85000 €
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B0111000 m3 Aigua 2,18000 €

B011-05ME m3 Aigua 2,18000 €

B019-HJD7 l Líquid encapsulant per elements de fibrociment 6,26000 €

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 19,34000 €

B03L-05MZ t Sorra de sílice de 0 a 3,5 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 208,42000 €

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 19,34000 €

B0533510 kg Calç hidràulica natural NHL 3,5, en sacs 0,41000 €

B054-06DH kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 0,34000 €

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 142,90000 €

B056-06J5 kg Ciment ràpid CNR4 en sacs 0,16000 €

B06F2-HZBD m3 Formigó per armar HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6

103,29000 €

B0AM-078F kg Filferro recuit d'1,3 mm 1,93000 €

B0AP-07IX u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella 1,77000 €

B0B7-106Q kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 1,01000 €

B0B8-1081 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 30x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN
10080

1,63000 €

B0F18-0E2R u Supermaó de 500x200x40 mm, per a revestir, categoria II, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,32000 €

B0F1A-075S u Maó calat R-15 N/mm2, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma
UNE-EN 771-1

0,24000 €

B2RA-28US t Disposició controlada de residus inerts de barrejats amb una densitat 1,0 t/m3 procedents de
construcció o demolició (LER codi 17 01 07), en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon sobre la
disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008,

29,00000 €

B2RR-WLS6 u Sac de polipropilè blanc gran, volum de càrrega aproximadament d'1 m3, mides de 90x90x110 cm
amb tapa superior i anses

8,95000 €

B44Z-0LXA kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, tallat a mida i amb una capa d'imprimació antioxidant

1,39000 €

B44Z-0M1O kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, per a reforç d'elements
d'encastament, recolzament i rigiditzadors, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa
d'imprimació antioxidant

1,97000 €

B4L0-0KY3 m Bigueta de formigó pretesat de 17 a 18 cm d'alçària, amb armadura activa de tensió superior a 131
kN

10,93000 €

B4L5-0KYU m Revoltó industrialitzat de morter de ciment per a un intereix de 70 cm i alçària de 18 cm 6,84000 €

B526-0XSO u Teula àrab de ceràmica de fabricació mecànica color envellit, de 30 peces/m2, com a màxim 0,83000 €

B526-0XST u Teula àrab de ceràmica de fabricació manual color palla, de 20 peces/m2, com a màxim 1,47000 €

B553-09K0 u Claraboia rectangular de forma parabòlica, practicable amb 2 làmines de metacrilat, per a un buit
d'obra de 90x60 cm amb sòcol prefabricat

216,22000 €

B5ZB0-0KLX m Peça per a aiguafons, de planxa de zinc de 0,82 mm de gruix, de 65 cm de desenvolupament, com
a màxim, amb 5 plecs

16,85000 €

B5ZB0-H4V9 m Peça per a canal oculta, de planxa de zinc d'1,6 mm de gruix, de 125 cm de desenvolupament, com
a màxim, amb 6 plecs

23,13000 €

B5ZD0-0KW4 m Peça per a minvell de planxa de zinc de 0,82 mm de gruix, de 45 cm de desenvolupament, com a
màxim, amb 3 plecs

12,48000 €

B5ZJ0-0MP8 m Canal exterior de secció semicircular de planxa de zinc de gruix 0,82 mm, de 185 mm i 40 cm de
desenvolupament, com a màxim

22,07000 €

B5ZJ1-0NJY u Ganxo i suport d'acer galvanitzat per a canal de planxa de zinc de 0,82 mm de gruix, de D 185 mm
i 40 cm de desenvolupament, com a màxim

2,72000 €

B5ZZ1-131R u Clau d'acer galvanitzat de 3x50 mm, amb junt de plom 0,10000 €
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B5ZZB-131G u Vis d'acer galvanitzat de 5.4x65 mm, amb junts de plom i ferro i tac de niló de 8/10 mm 0,20000 €

B5ZZB-131H u Vis d'acer galvanitzat de 5.4x65 mm, amb junts de metall i goma i tac de niló de 8/10 mm 0,24000 €

B7J4-0GSI dm3 Imprimació prèvia per a segellats de massilla de silicona neutra 29,80000 €

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 23,61000 €

B7Z0-13F3 kg Emulsió bituminosa, tipusED 1,06000 €

B896-HYJB kg Pintura a la calç 0,70000 €

B898-2MHY l Pintura de poliuretà bicomponent, per a sistemes de protecció de l'acer 11,24000 €

BD10-H6BJ u Beina de protecció de fosa per a tubs de fins a 10 cm de diàmetre, de forma semicircular, amb el
cos nervat longitudinalment i medalló artístic a mitja alçada, de 200 cm d'alçària, amb potes de
suport i orelletes de fixació al parament

182,24000 €

BD11-0MDE u Brida per a tub de PVC d'entre 75 i 110 mm 1,05000 €

BD11-H4Y5 u Brida de xapa de zinc-titani per a tub de zinc-titani de diàmetre nominal 100 mm 1,91000 €

BD18-H6AE m Tub de xapa de zinc-titani amb unió longitudinal electrosoldada, de diàmetre nominal 100 mm i de
0,6 mm de gruix

8,64000 €

BD1A-1NEK m Tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN
110 mm i de llargària 3 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a
encolar

5,76000 €

BDW1-1C2S u Accessori per a baixant de tub de zinc titani de DN 100 mm i 0,6 mm de gruix 12,11000 €

BDW3-FFA8 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm 0,09000 €

BDW3-FFAA u Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm 5,75000 €

BDY1-0LMI u Element de muntatge per a baixant de tub de planxa de zinc-titani de DN 100 mm i 0,6 mm de gruix 1,03000 €



REFORMA DE LA COBERTA DE LA CAPELLA DEL ROSER
2026 Projecte - FASE 1 març
Sant Feliu de Pallerols
Servei de Monuments de la Diputació de Girona

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5

ELEMENTS COMPOSTOS

B07F-0LSZ m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 170,82000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,050 /R x 21,90000 = 22,99500

Subtotal: 22,99500 22,99500

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 2,16000 = 1,56600

Subtotal: 1,56600 1,56600

Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 2,18000 = 0,43600

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,380      x 19,34000 = 26,68920

B054-06DH kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 190,000      x 0,34000 = 64,60000

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,380      x 142,90000 = 54,30200

Subtotal: 146,02720 146,02720

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,22995

COST DIRECTE 170,81815

COST EXECUCIÓ MATERIAL 170,81815

B07F-0LT4 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 91,32000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,000 /R x 21,90000 = 21,90000

Subtotal: 21,90000 21,90000

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 2,16000 = 1,51200

Subtotal: 1,51200 1,51200

Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 2,18000 = 0,43600

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,630      x 19,34000 = 31,52420

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,250      x 142,90000 = 35,72500

Subtotal: 67,68520 67,68520
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,21900

COST DIRECTE 91,31620

COST EXECUCIÓ MATERIAL 91,31620

B07F-0LT5 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 107,77000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,000 /R x 21,90000 = 21,90000

Subtotal: 21,90000 21,90000

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 2,16000 = 1,51200

Subtotal: 1,51200 1,51200

Materials

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,520      x 19,34000 = 29,39680

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,380      x 142,90000 = 54,30200

B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 2,18000 = 0,43600

Subtotal: 84,13480 84,13480

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,21900

COST DIRECTE 107,76580

COST EXECUCIÓ MATERIAL 107,76580

B07F-0LT6 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 219,40000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,050 /R x 21,90000 = 22,99500

Subtotal: 22,99500 22,99500

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 2,16000 = 1,56600

Subtotal: 1,56600 1,56600

Materials

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,530      x 19,34000 = 29,59020

B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 2,18000 = 0,43600

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200      x 142,90000 = 28,58000



REFORMA DE LA COBERTA DE LA CAPELLA DEL ROSER
2026 Projecte - FASE 1 març
Sant Feliu de Pallerols
Servei de Monuments de la Diputació de Girona

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 7

ELEMENTS COMPOSTOS

B054-06DH kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 400,000      x 0,34000 = 136,00000

Subtotal: 194,60620 194,60620

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,22995

COST DIRECTE 219,39715

COST EXECUCIÓ MATERIAL 219,39715

B0B6-107E kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

Rend.: 1,000 1,33000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 0,005 /R x 23,08000 = 0,11540

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 26,18000 = 0,13090

Subtotal: 0,24630 0,24630

Materials

B0AM-078F kg Filferro recuit d'1,3 mm 0,0102      x 1,93000 = 0,01969

B0B7-106Q kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

1,050      x 1,01000 = 1,06050

Subtotal: 1,08019 1,08019

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00246

COST DIRECTE 1,32895

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,32895

D0705A2B m3 Morter de calç i sorra, amb 380 kg/m3 de calç
hidràulica natural NHL 3,5, amb una proporció en
volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 209,26000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 21,90000 = 21,90000

Subtotal: 21,90000 21,90000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 2,16000 = 1,51200

Subtotal: 1,51200 1,51200

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 2,18000 = 0,43600

B0533510 kg Calç hidràulica natural NHL 3,5, en sacs 380,000      x 0,41000 = 155,80000

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,520      x 19,34000 = 29,39680

Subtotal: 185,63280 185,63280
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,21900

COST DIRECTE 209,26380

COST EXECUCIÓ MATERIAL 209,26380

D6111011 m3 Pedra de recuperació carejada per a maçoneria Rend.: 1,000 82,98000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0126000 h Oficial 1a picapedrer 2,200 /R x 26,18000 = 57,59600

A0136000 h Ajudant picapedrer 1,100 /R x 23,08000 = 25,38800

Subtotal: 82,98400 82,98400

COST DIRECTE 82,98400

COST EXECUCIÓ MATERIAL 82,98400
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PARTIDES D'OBRA

H100ZZ000P-1 u Part proporcional de mesures de proteccions i
instal·lacions de seguretat i salut, a justificar a la
direcció facultativa.

Rend.: 1,000 700,00 €

COST DIRECTE 700,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 700,0000

________________________________________________________________________________________________________________

K4G2Z001P-2 m2 Consolidació i reparació de paraments de maçoneria i
restitució de carreus, repàs i rejuntat del parament
amb morter 1:4 de calç hidràulica natural NHL 3,5,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l., inclòs
p.p. de neteja prèvia del parament

Rend.: 1,000 64,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,100 /R x 20,73000 = 22,80300

A0122000 h Oficial 1a paleta 1,100 /R x 26,18000 = 28,79800

Subtotal: 51,60100 51,60100

Materials

D0705A2B m3 Morter de calç i sorra, amb 380 kg/m3 de calç
hidràulica natural NHL 3,5, amb una proporció en
volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

0,040      x 209,26380 = 8,37055

D6111011 m3 Pedra de recuperació carejada per a maçoneria 0,050      x 82,98400 = 4,14920

Subtotal: 12,51975 12,51975

COST DIRECTE 64,12075
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 64,12075

KY000001P-3 h Ajudes de paleteria a col.locació de canals i mimbells Rend.: 1,000 46,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 1,000 /R x 26,18000 = 26,18000

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 20,73000 = 20,73000

Subtotal: 46,91000 46,91000

COST DIRECTE 46,91000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 46,91000

P124-H9AFP-4 u Anul·lació d'instal·lació interior elèctrica, a la sortida
dels quadres elèctrics o de l'escomesa, per a
subministrament a baixa tensió 200 kVA, com a
màxim

Rend.: 1,000 274,66 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 10,000 /R x 27,06000 = 270,60000

Subtotal: 270,60000 270,60000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 4,05900

COST DIRECTE 274,65900
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 274,65900

P2142-4RMJ m2 Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

Rend.: 1,000 12,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,600 /R x 20,73000 = 12,43800

Subtotal: 12,43800 12,43800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18657

COST DIRECTE 12,62457
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,62457

P214K-CRN6P-5 m2 Enderroc complet de coberta inclinada de teules amb
mitjans manuals neteja i aplec del material per a la
seva reutilització i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

Rend.: 1,000 12,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,600 /R x 20,73000 = 12,43800

Subtotal: 12,43800 12,43800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18657

COST DIRECTE 12,62457
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,62457

P214O-4RNHP-6 m Enderroc de biga de perfil laminat, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 14,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,500 /R x 20,73000 = 10,36500

A0F-000Y h Oficial 1a soldador 0,100 /R x 26,61000 = 2,66100

Subtotal: 13,02600 13,02600

Maquinària
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C207-00E1 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 0,100 /R x 8,43000 = 0,84300

Subtotal: 0,84300 0,84300

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19539

COST DIRECTE 14,06439
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,06439

P214O-4RNZP-7 m2 Enderroc de sostre de bigueta de fusta, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 41,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,600 /R x 21,90000 = 35,04000

Subtotal: 35,04000 35,04000

Maquinària

CRE0-00C0 h Motoserra 1,600 /R x 3,63000 = 5,80800

Subtotal: 5,80800 5,80800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,52560

COST DIRECTE 41,37360
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 41,37360

P214O-4RO3P-8 m3 Enderroc de mur de maçoneria, amb mitjans manuals
i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 168,33 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 8,000 /R x 20,73000 = 165,84000

Subtotal: 165,84000 165,84000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,48760

COST DIRECTE 168,32760
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 168,32760

P214O-4RO4P-9 m3 Enderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 134,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 6,375 /R x 20,73000 = 132,15375

Subtotal: 132,15375 132,15375
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,98231

COST DIRECTE 134,13606
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 134,13606

P214O-4ROEP-10 m Enderroc de corretja de fusta, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 5,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,200 /R x 21,90000 = 4,38000

Subtotal: 4,38000 4,38000

Maquinària

CRE0-00C0 h Motoserra 0,200 /R x 3,63000 = 0,72600

Subtotal: 0,72600 0,72600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06570

COST DIRECTE 5,17170
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,17170

P214O-4ROGP-11 m3 Enderroc de reblert de volta amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 36,82 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 1,750 /R x 20,73000 = 36,27750

Subtotal: 36,27750 36,27750

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,54416

COST DIRECTE 36,82166
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,82166

P214OZ-4RNHP-12 m Desmuntatge i recol·locació de jàssera metàl·lica
existent, amb mitjans mecànics. Neteja i preparació
de la superfície de perfils laminats d'acer fins a un
grau de preparació Sa 2 segons la norma UNE-EN
ISO 8501-1, amb mitjans raig de sorra se i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor. d'acer
amb sistemes de protecció amb grau de durabilitat L,
per a classe d'exposició C3, segons UNE-EN ISO
12944-1, format per 2 capes, capa d'imprimació de 60
µm i capa d'acabat de 60 µm, amb un gruix total de
protecció de 120 µm, aplicat de forma manual

Rend.: 1,000 35,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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PARTIDES D'OBRA

A0D-0007 h Manobre 0,500 /R x 20,73000 = 10,36500

A0F-000Y h Oficial 1a soldador 0,100 /R x 26,61000 = 2,66100

Subtotal: 13,02600 13,02600

Maquinària

C207-00E1 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 0,100 /R x 8,43000 = 0,84300

Subtotal: 0,84300 0,84300

Partides d'obra

P8B2-G2E9 m2 Pintat d'estructures d'acer amb sistemes de protecció
amb grau de durabilitat L, per a classe d'exposició C3,
segons UNE-EN ISO 12944-1, format per 2 capes,
capa d'imprimació de 60 µm i capa d'acabat de 60
µm, amb un gruix total de protecció de 120 µm,
aplicat de forma manual

0,910      x 15,78301 = 14,36254

P875-4SAJ m2 Neteja i preparació de la superfície de perfils laminats
d'acer fins a un grau de preparació Sa 2 segons la
norma UNE-EN ISO 8501-1, amb mitjans raig de
sorra seca i càrrega manual de runa sobre contenidor

0,906      x 7,69534 = 6,97198

Subtotal: 21,33452 21,33452

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19539

COST DIRECTE 35,39891
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,39891

P214Q-4RPGP-13 m Arrencada de minvell de ceràmica amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 3,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,150 /R x 20,73000 = 3,10950

Subtotal: 3,10950 3,10950

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04664

COST DIRECTE 3,15614
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,15614

P214Q-4RPYP-14 m Arrencada d'aiguafons amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 1,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,075 /R x 20,73000 = 1,55475

Subtotal: 1,55475 1,55475
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02332

COST DIRECTE 1,57807
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,57807

P214Q-4RPZP-15 m Arrencada de carener amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 1,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,065 /R x 20,73000 = 1,34745

Subtotal: 1,34745 1,34745

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02021

COST DIRECTE 1,36766
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,36766

P214Q-4RQ1P-16 m Arrencada de canaló de recollida d'aigües amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

Rend.: 1,000 3,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,150 /R x 20,73000 = 3,10950

Subtotal: 3,10950 3,10950

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04664

COST DIRECTE 3,15614
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,15614

P214Q-4RQ5P-17 m2 Arrencada de solera de tauler de fusta amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 2,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,140 /R x 20,73000 = 2,90220

Subtotal: 2,90220 2,90220

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04353

COST DIRECTE 2,94573
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,94573
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P214QK-4RPHP-18 m2 Desmuntatge de llucana d'obra ceràmica, porta fusta i
teules amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

Rend.: 0,600 39,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 1,000 /R x 20,73000 = 34,55000

A0F-000B h Oficial 1a 0,100 /R x 26,18000 = 4,36333

Subtotal: 38,91333 38,91333

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,58370

COST DIRECTE 39,49703
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,49703

P21G1-4RU1P-19 m Arrencada de baixant i connexions als desguassos,
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

Rend.: 1,000 2,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,140 /R x 20,73000 = 2,90220

Subtotal: 2,90220 2,90220

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04353

COST DIRECTE 2,94573
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,94573

P21G1-W8Z7P-20 m Desmuntatge de baixant, clavegueró o tub de
ventilació de fibrociment amb contingut d'amiant de
diàmetre fins a 125 mm a una alçària fins a 5 m amb
sistema de bossa amb guants de polietilè amb mitjans
manuals, reg del tub amb líquid fixador de les fibres
d'amiant, empaquetat i càrrega sobre camió o
contenidor corresponent

Rend.: 1,000 24,86 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-W61I h Manobre per a treballs penosos, tòxics o perillosos i
alçada

0,450 /R x 22,93000 = 10,31850

A0F-W61H h Oficial 1a per a treballs penosos, tòxics o perillosos i
alçada

0,450 /R x 29,00000 = 13,05000

Subtotal: 23,36850 23,36850

Maquinària

CZ1R-WLR2 h Aspirador de pols de classe H, de potència 1200 W,
depressió 250 mbar i volum d'aire 3700 l/min, 30 l de
volum de dipòsit amb sac de seguretat i filtre HEPA

0,450 /R x 1,85000 = 0,83250

Subtotal: 0,83250 0,83250
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Materials

B019-HJD7 l Líquid encapsulant per elements de fibrociment 0,050      x 6,26000 = 0,31300

Subtotal: 0,31300 0,31300

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,35053

COST DIRECTE 24,86453
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,86453

P21Z0-HGY6P-21 u Perforació de mur de pedra per a formació de
passamurs fins a 200 mm de diàmetre nominal amb
un gruix de paret entre 50 i 70 cm amb equip de
barrinat amb broca de diamant intercambiable, entre
100 i 400 mm de

Rend.: 1,000 87,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,500 /R x 21,90000 = 32,85000

Subtotal: 32,85000 32,85000

Maquinària

CF20-00GG h Equip de barrinat amb broca de diamant
intercambiable, entre 100 i 400 mm de

1,500 /R x 36,36000 = 54,54000

Subtotal: 54,54000 54,54000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,49275

COST DIRECTE 87,88275
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 87,88275

P21Z2-HGY7P-22 m Tall en paret de bloc de morter ciment, de 10 cm de
fondària, amb disc de carborúndum

Rend.: 1,000 9,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,375 /R x 21,90000 = 8,21250

Subtotal: 8,21250 8,21250

Maquinària

C202-005P h Talladora amb disc de carborúndum 0,375 /R x 4,15000 = 1,55625

Subtotal: 1,55625 1,55625

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12319

COST DIRECTE 9,89194
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,89194
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P2R5-Z58KP-23 m3 Transport de residus especials d'amiant-ciment codi
17 06 01* o d'amiant friable codi 17 06 05*,
procedents de la construcció a instal·lació autoritzada
de gestió de residus, amb contenidor o sac flexible

Rend.: 1,000 113,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1R1-Z58L m3 Recollida d'1 m3 de residus especials d'amiant-ciment
codi 17 06 01* o d'amiant friable codi 17 06 05*,
procedents de la construcció amb contenidor o sac
flexible

1,000 /R x 113,45000 = 113,45000

Subtotal: 113,45000 113,45000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00000

COST DIRECTE 113,45000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 113,45000

P2R6-4I5XP-24 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de
capacitat

Rend.: 1,000 23,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C138-00KR h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 0,010 /R x 88,00000 = 0,88000

C1R1-00CX m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 8 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

1,000 /R x 22,62000 = 22,62000

Subtotal: 23,50000 23,50000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00000

COST DIRECTE 23,50000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,50000

P2RA-EU6CP-25 m3 Disposició controlada de residus inerts de barrejats
amb una densitat 1,0 t/m3 procedents de construcció
o demolició (LER codi 17 01 07), en dipòsit autoritzat,
inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008,

Rend.: 1,000 29,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA-28US t Disposició controlada de residus inerts de barrejats
amb una densitat 1,0 t/m3 procedents de construcció
o demolició (LER codi 17 01 07), en dipòsit autoritzat,
inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008,

1,000      x 29,00000 = 29,00000

Subtotal: 29,00000 29,00000
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COST DIRECTE 29,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,00000

P2RR-WLVNP-26 u Subministrament de sac de polipropilè blanc gran,
volum de càrrega aproximadament d'1 m3, mides de
90x90x110 cm amb tapa superior i anses, inclòs
preparació i precintat del sac per la retirada d'obra

Rend.: 1,000 14,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-W61I h Manobre per a treballs penosos, tòxics o perillosos i
alçada

0,250 /R x 22,93000 = 5,73250

Subtotal: 5,73250 5,73250

Materials

B2RR-WLS6 u Sac de polipropilè blanc gran, volum de càrrega
aproximadament d'1 m3, mides de 90x90x110 cm
amb tapa superior i anses

1,000      x 8,95000 = 8,95000

Subtotal: 8,95000 8,95000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08599

COST DIRECTE 14,76849
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,76849

P3LU-HKHEP-27 h Trasllat des de la base al lloc de treball i treballs de
manipulació de materials o maquinària, amb grua
autopropulsada de 60 a 100 t

Rend.: 1,000 153,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C15G-HKHF h Grua autopropulsada de 60 a 100 t 1,000 /R x 153,09000 = 153,09000

Subtotal: 153,09000 153,09000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 153,09000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 153,09000

P442-DG2CP-28 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues
formades per peça simple, en perfils laminats en
calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb
una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra

Rend.: 1,000 2,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,014 /R x 20,73000 = 0,29022

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,014 /R x 26,18000 = 0,36652
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Subtotal: 0,65674 0,65674

Materials

B44Z-0LXA kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, tallat a mida i amb una
capa d'imprimació antioxidant

1,000      x 1,39000 = 1,39000

Subtotal: 1,39000 1,39000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,01642

COST DIRECTE 2,06316
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,06316

P447-DMDFP-29 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements
d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a
l'obra amb soldadura

Rend.: 1,000 4,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP1 h Ajudant soldador 0,050 /R x 23,08000 = 1,15400

A0F-000Y h Oficial 1a soldador 0,050 /R x 26,61000 = 1,33050

Subtotal: 2,48450 2,48450

Maquinària

C206-00DW h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,050 /R x 3,50000 = 0,17500

Subtotal: 0,17500 0,17500

Materials

B44Z-0M1O kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, per a reforç d'elements d'encastament,
recolzament i rigiditzadors, en perfils laminats en
calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i
planxa, treballat al taller per a col·locar amb
soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant

1,000      x 1,97000 = 1,97000

Subtotal: 1,97000 1,97000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03727

COST DIRECTE 4,66677
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,66677

P4599-I5KH m3 Formigonament de sostres amb elements resistents
industrialitzats amb formigó per armar HA - 25 / B / 20
/ XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i
relació aigua ciment =< 0.6 i abocat amb cubilot

Rend.: 1,000 141,33 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A0D-0007 h Manobre 1,176 /R x 20,73000 = 24,37848

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,294 /R x 26,18000 = 7,69692

Subtotal: 32,07540 32,07540

Materials

B06F2-HZB m3 Formigó per armar HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6

1,050      x 103,29000 = 108,45450

Subtotal: 108,45450 108,45450

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,80189

COST DIRECTE 141,33179
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 141,33179

P4BI-D9P6 kg Armadura per a sostres amb elements resistents
industrialitzats AP500 S d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Rend.: 1,000 1,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 0,010 /R x 23,08000 = 0,23080

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 0,010 /R x 26,18000 = 0,26180

Subtotal: 0,49260 0,49260

Materials

B0AM-078F kg Filferro recuit d'1,3 mm 0,010      x 1,93000 = 0,01930

B0B6-107E kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 1,32895 = 1,32895

Subtotal: 1,34825 1,34825

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00739

COST DIRECTE 1,84824
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,84824

P4BJ-D9PG m2 Armadura per a sostres amb elements resistents
AP500 T amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 30x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m
B500T UNE-EN 10080

Rend.: 1,000 3,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 0,022 /R x 23,08000 = 0,50776

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 0,022 /R x 26,18000 = 0,57596

Subtotal: 1,08372 1,08372

Materials

B0AM-078F kg Filferro recuit d'1,3 mm 0,018      x 1,93000 = 0,03474
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B0B8-1081 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
30x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

1,200      x 1,63000 = 1,95600

Subtotal: 1,99074 1,99074

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01626

COST DIRECTE 3,09072
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,09072

P4FF-EGW4P-30 m3 Paret estructural per a revestir de 14 cm de gruix i
resistència a compressió 6 N/mm2, de maó calat
R-15 N/mm2, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1,
col·locat amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs

Rend.: 1,000 337,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 3,450 /R x 20,73000 = 71,51850

A0F-000T h Oficial 1a paleta 6,900 /R x 26,18000 = 180,64200

Subtotal: 252,16050 252,16050

Materials

B0F1A-075S u Maó calat R-15 N/mm2, de 290x140x100 mm, per a
revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN
771-1

235,9307      x 0,24000 = 56,62337

B07F-0LSZ m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

0,1291      x 170,81815 = 22,05262

Subtotal: 78,67599 78,67599

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 6,30401

COST DIRECTE 337,14050
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 337,14050

P4L3-3ZDM m2 Bigueta i revoltó per a sostre de 18+5 cm, amb
revoltó de morter de ciment i biguetes de formigó
pretesat de 17 a 18 cm d'alçària, intereixos 0,7 m,
llum < 5 m, de moment flector últim 50 kN·m per m
d'amplària de sostre

Rend.: 1,000 34,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,220 /R x 20,73000 = 4,56060

A0F-000B h Oficial 1a 0,110 /R x 26,18000 = 2,87980

Subtotal: 7,44040 7,44040

Materials

B4L0-0KY3 m Bigueta de formigó pretesat de 17 a 18 cm d'alçària,
amb armadura activa de tensió superior a 131 kN

1,5015      x 10,93000 = 16,41140
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B4L5-0KYU m Revoltó industrialitzat de morter de ciment per a un
intereix de 70 cm i alçària de 18 cm

1,491      x 6,84000 = 10,19844

Subtotal: 26,60984 26,60984

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,18601

COST DIRECTE 34,23625
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,23625

P4LJ-M78EP-31 m2 Sostre de 18+5 cm, per a una sobrecàrrega
(ús+permanents) de 4 a 5 kN/m2, amb revoltó de
morter de ciment i biguetes de formigó pretesat,
intereixos 0,7 m, llum < 5 m, amb una quantia de 5
kg/m2 d'armadura AP500 S d'acer en barres
corrugades, malla electrosoldada AP500 T de 15x30
cm, 6 i 6 mm de D, i una quantia de 0,07 m3/m2 de
formigó per armar HA - 25 / B / 20 / xC2 amb una
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6 amb cubilot

Rend.: 1,000 56,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

P4599-I5KH m3 Formigonament de sostres amb elements resistents
industrialitzats amb formigó per armar HA - 25 / B / 20
/ XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i
relació aigua ciment =< 0.6 i abocat amb cubilot

0,070      x 141,33179 = 9,89323

P4BI-D9P6 kg Armadura per a sostres amb elements resistents
industrialitzats AP500 S d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

5,000      x 1,84824 = 9,24120

P4BJ-D9PG m2 Armadura per a sostres amb elements resistents
AP500 T amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 30x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m
B500T UNE-EN 10080

1,000      x 3,09072 = 3,09072

P4L3-3ZDM m2 Bigueta i revoltó per a sostre de 18+5 cm, amb
revoltó de morter de ciment i biguetes de formigó
pretesat de 17 a 18 cm d'alçària, intereixos 0,7 m,
llum < 5 m, de moment flector últim 50 kN·m per m
d'amplària de sostre

1,000      x 34,23625 = 34,23625

Subtotal: 56,46140 56,46140

COST DIRECTE 56,46140
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 56,46140

P4Z4-3HF4P-32 dm3 Base d'anivellament amb morter de ciment 1:4,
col·locat manualment

Rend.: 1,000 0,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,003 /R x 20,73000 = 0,06219

A0F-000B h Oficial 1a 0,003 /R x 26,18000 = 0,07854

Subtotal: 0,14073 0,14073
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Materials

B07F-0LT5 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,001      x 107,76580 = 0,10777

Subtotal: 0,10777 0,10777

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00211

COST DIRECTE 0,25061
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,25061

P525-5RX0P-33 m Minvell fixat al parament, per a coberta de teula
amorterada, amb planxa de zinc preformada de 0,82
mm de gruix, de 45 cm de desenvolupament,
col·locada +fixacions mecàniques, segellat amb
massilla de silicona neutra

Rend.: 1,000 25,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

P5ZD3-527A m Minvell fixat al parament, de planxa de zinc de 0,82
mm de gruix, de 45 cm de desenvolupament, com a
màxim, amb 3 plecs col·locada amb fixacions
mecàniques

1,000      x 20,91917 = 20,91917

P7JC-5QDG m Segellat de junt entre materials d'obra de 10 mm
d'amplària i 5 mm de fondària, amb massilla de
silicona neutra monocomponent, aplicada amb pistola
manual, prèvia imprimació específica

1,000      x 4,08451 = 4,08451

Subtotal: 25,00368 25,00368

COST DIRECTE 25,00368
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,00368

P525-5RX7P-34 m Aiguafons per a coberta de teula de morter clavada
sobre enllatat, amb planxa de zinc preformada de
0,82 mm de gruix, de 65 cm de desenvolupament,
col·locada amb fixacions mecàniques i suport de
solera tauler de partícules de fusta aglomerades amb
resina sintètica, de 16 mm de gruix, per a ambient
humit tipus P3 segons UNE-EN 309, reacció al foc
D-s2,d0, acabat no revestit, tallat a mida, col·locat
amb fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 29,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

P5ZB1-523O m Aiguafons de planxa de zinc de 0,82 mm de gruix,
preformada i 65 cm de desenvolupament, col·locat
amb fixacions mecàniques

1,000      x 29,83202 = 29,83202

Subtotal: 29,83202 29,83202
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COST DIRECTE 29,83202
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,83202

P52D-H8GPP-35 m2 Teulada de teula arab procedent de recuperació, de
30 peces m2, com a màxim, amb aportació d'un 30%
de teula del mateix tipus, col·locada amb morter mixt
1:2:10 elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 37,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,320 /R x 20,73000 = 6,63360

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,640 /R x 26,18000 = 16,75520

Subtotal: 23,38880 23,38880

Materials

B526-0XSO u Teula àrab de ceràmica de fabricació mecànica color
envellit, de 30 peces/m2, com a màxim

9,500      x 0,83000 = 7,88500

B07F-0LT6 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

0,026      x 219,39715 = 5,70433

Subtotal: 13,58933 13,58933

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,58472

COST DIRECTE 37,56285
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,56285

P556-4XB3P-36 u Claraboia rectangular de forma parabòlica,
practicable, de 2 làmines de metacrilat, per a un buit
d'obra de 90x60 cm amb sòcol prefabricat, col·locada
amb fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 246,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,600 /R x 20,73000 = 12,43800

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,600 /R x 26,18000 = 15,70800

Subtotal: 28,14600 28,14600

Materials

B553-09K0 u Claraboia rectangular de forma parabòlica,
practicable amb 2 làmines de metacrilat, per a un buit
d'obra de 90x60 cm amb sòcol prefabricat

1,000      x 216,22000 = 216,22000

B5ZZB-131 u Vis d'acer galvanitzat de 5.4x65 mm, amb junts de
plom i ferro i tac de niló de 8/10 mm

4,000      x 0,20000 = 0,80000

B07F-0LT5 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0032      x 107,76580 = 0,34485

Subtotal: 217,36485 217,36485
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,70365

COST DIRECTE 246,21450
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 246,21450

P5Z20-FJ34P-37 m2 Capa de protecció de morter de ciment 1:6 de 3 cm
de gruix, amb acabat remolinat

Rend.: 1,000 11,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,220 /R x 20,73000 = 4,56060

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,150 /R x 26,18000 = 3,92700

Subtotal: 8,48760 8,48760

Materials

B07F-0LT4 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0315      x 91,31620 = 2,87646

Subtotal: 2,87646 2,87646

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12731

COST DIRECTE 11,49137
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,49137

P5Z25Z-50UWP-38 m2 Solera de súpermaó de 500x200x40 mm, col·locat
amb morter de ciment, recolzada sobre envanets de
sostremort i/o mur de rajol perforat, en formació de
bases de canals interiors.

Rend.: 1,000 22,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,230 /R x 20,73000 = 4,76790

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,460 /R x 26,18000 = 12,04280

Subtotal: 16,81070 16,81070

Materials

B056-06J5 kg Ciment ràpid CNR4 en sacs 9,996      x 0,16000 = 1,59936

B0F18-0E2R u Supermaó de 500x200x40 mm, per a revestir,
categoria II, LD, segons la norma UNE-EN 771-1

10,750      x 0,32000 = 3,44000

Subtotal: 5,03936 5,03936

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,42027

COST DIRECTE 22,27033
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,27033



REFORMA DE LA COBERTA DE LA CAPELLA DEL ROSER
2026 Projecte - FASE 1 març
Sant Feliu de Pallerols
Servei de Monuments de la Diputació de Girona

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 26

PARTIDES D'OBRA

P5ZA0-51G3P-39 m Carener ceràmic de teula àrab, de color envellit i 5
peces/m, col·locat amb morter mixt 1:2:10

Rend.: 1,000 20,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,150 /R x 20,73000 = 3,10950

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,300 /R x 26,18000 = 7,85400

Subtotal: 10,96350 10,96350

Materials

B526-0XSO u Teula àrab de ceràmica de fabricació mecànica color
envellit, de 30 peces/m2, com a màxim

5,500      x 0,83000 = 4,56500

B07F-0LT6 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

0,020      x 219,39715 = 4,38794

Subtotal: 8,95294 8,95294

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,27409

COST DIRECTE 20,19053
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,19053

P5ZB1-523O m Aiguafons de planxa de zinc de 0,82 mm de gruix,
preformada i 65 cm de desenvolupament, col·locat
amb fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 29,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,280 /R x 26,18000 = 7,33040

A0D-0007 h Manobre 0,140 /R x 20,73000 = 2,90220

Subtotal: 10,23260 10,23260

Materials

B7Z0-13F3 kg Emulsió bituminosa, tipusED 0,651      x 1,06000 = 0,69006

B5ZB0-0KLX m Peça per a aiguafons, de planxa de zinc de 0,82 mm
de gruix, de 65 cm de desenvolupament, com a
màxim, amb 5 plecs

1,100      x 16,85000 = 18,53500

B07F-0LT5 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0011      x 107,76580 = 0,11854

Subtotal: 19,34360 19,34360

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,25582

COST DIRECTE 29,83202
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,83202
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P5ZB1-H8M2P-40 m Canal oculta, de planxa de zinc d'1,6 mm de gruix,
preformada i 125 cm de desenvolupament, col·locada
amb fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 35,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,150 /R x 20,73000 = 3,10950

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,300 /R x 26,18000 = 7,85400

Subtotal: 10,96350 10,96350

Materials

B7Z0-13F3 kg Emulsió bituminosa, tipusED 0,200      x 1,06000 = 0,21200

B5ZB0-H4V m Peça per a canal oculta, de planxa de zinc d'1,6 mm
de gruix, de 125 cm de desenvolupament, com a
màxim, amb 6 plecs

1,020      x 23,13000 = 23,59260

B5ZZ1-131R u Clau d'acer galvanitzat de 3x50 mm, amb junt de plom 4,000      x 0,10000 = 0,40000

B07F-0LT5 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,002      x 107,76580 = 0,21553

Subtotal: 24,42013 24,42013

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,27409

COST DIRECTE 35,65772
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,65772

P5ZD3-527A m Minvell fixat al parament, de planxa de zinc de 0,82
mm de gruix, de 45 cm de desenvolupament, com a
màxim, amb 3 plecs col·locada amb fixacions
mecàniques

Rend.: 1,000 20,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,105 /R x 20,73000 = 2,17665

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,210 /R x 26,18000 = 5,49780

Subtotal: 7,67445 7,67445

Materials

B5ZD0-0KW m Peça per a minvell de planxa de zinc de 0,82 mm de
gruix, de 45 cm de desenvolupament, com a màxim,
amb 3 plecs

1,020      x 12,48000 = 12,72960

B5ZZ1-131R u Clau d'acer galvanitzat de 3x50 mm, amb junt de plom 4,000      x 0,10000 = 0,40000

Subtotal: 13,12960 13,12960

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11512

COST DIRECTE 20,91917
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,91917
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P5ZE7Z-40THP-41 m Vora lliure amb corba ceràmica de recuperació a 5
u/m, separada formant trencaaigües, col·locada amb
morter mixt 1:2:10

Rend.: 1,000 16,74 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,100 /R x 20,73000 = 2,07300

A0F-000B h Oficial 1a 0,200 /R x 26,18000 = 5,23600

Subtotal: 7,30900 7,30900

Materials

B526-0XST u Teula àrab de ceràmica de fabricació manual color
palla, de 20 peces/m2, com a màxim

5,500      x 1,47000 = 8,08500

B07F-0LT6 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

0,0053      x 219,39715 = 1,16280

Subtotal: 9,24780 9,24780

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,18273

COST DIRECTE 16,73953
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,73953

P5ZJ1Z-52DQP-42 u Cubeta de cap de baixant de planxa de zinc de 0,82
mm de gruix, de 400x300x200, col·locada amb peces
especials, estanquitzat  i connectada al baixant

Rend.: 0,371 83,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,300 /R x 26,18000 = 21,16981

A0D-0007 h Manobre 0,150 /R x 20,73000 = 8,38140

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,200 /R x 26,18000 = 14,11321

Subtotal: 43,66442 43,66442

Materials

B5ZJ0-0MP8 m Canal exterior de secció semicircular de planxa de
zinc de gruix 0,82 mm, de 185 mm i 40 cm de
desenvolupament, com a màxim

1,2995      x 22,07000 = 28,67997

B5ZJ1-0NJY u Ganxo i suport d'acer galvanitzat per a canal de
planxa de zinc de 0,82 mm de gruix, de D 185 mm i
40 cm de desenvolupament, com a màxim

3,000      x 2,72000 = 8,16000

B5ZZB-131H u Vis d'acer galvanitzat de 5.4x65 mm, amb junts de
metall i goma i tac de niló de 8/10 mm

5,500      x 0,24000 = 1,32000

Subtotal: 38,15997 38,15997

DESPESES AUXILIARS 3,00 % 1,30993

COST DIRECTE 83,13432
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 83,13432
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P7JC-5QDG m Segellat de junt entre materials d'obra de 10 mm
d'amplària i 5 mm de fondària, amb massilla de
silicona neutra monocomponent, aplicada amb pistola
manual, prèvia imprimació específica

Rend.: 1,000 4,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,100 /R x 26,18000 = 2,61800

Subtotal: 2,61800 2,61800

Materials

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,0578      x 23,61000 = 1,36466

B7J4-0GSI dm3 Imprimació prèvia per a segellats de massilla de
silicona neutra

0,0021      x 29,80000 = 0,06258

Subtotal: 1,42724 1,42724

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03927

COST DIRECTE 4,08451
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,08451

P7JC-5QDUP-43 m Segellat de junt entre materials d'obra de 10 mm
d'amplària i 5 mm de fondària, amb massilla de
silicona neutra monocomponent, aplicada amb pistola
manual, prèvia imprimació específica

Rend.: 1,000 4,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,100 /R x 26,18000 = 2,61800

Subtotal: 2,61800 2,61800

Materials

B7J4-0GSI dm3 Imprimació prèvia per a segellats de massilla de
silicona neutra

0,0021      x 29,80000 = 0,06258

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,0578      x 23,61000 = 1,36466

Subtotal: 1,42724 1,42724

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03927

COST DIRECTE 4,08451
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,08451

P811-3FFT m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical
exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter mixt
1:2:10, remolinat

Rend.: 1,000 28,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A0D-0007 h Manobre 0,396 /R x 20,73000 = 8,20908

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,560 /R x 26,18000 = 14,66080

Subtotal: 22,86988 22,86988

Materials

B07F-0LT6 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

0,024      x 219,39715 = 5,26553

Subtotal: 5,26553 5,26553

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,57175

COST DIRECTE 28,70716
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,70716

P81FZ-CWFZP-44 m2 Revestiment de parament arrebossat vertical exterior
i interior , amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre contenidor, a una alçària 3 m, arrebossat a
bona vista amb morter de calç hidràulica natural
NHL-3,5 elaborat a l'obra, amb acabat arremolinat

Rend.: 1,000 44,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

P89H-4V7I m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb
pintura a la calç amb acabat llis, amb dues capes
d'acabat

1,000      x 3,31279 = 3,31279

P811-3FFT m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical
exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter mixt
1:2:10, remolinat

1,000      x 28,70716 = 28,70716

P2142-4RMJ m2 Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

1,000      x 12,62457 = 12,62457

Subtotal: 44,64452 44,64452

COST DIRECTE 44,64452
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,64452

P875-4SAJ m2 Neteja i preparació de la superfície de perfils laminats
d'acer fins a un grau de preparació Sa 2 segons la
norma UNE-EN ISO 8501-1, amb mitjans raig de
sorra seca i càrrega manual de runa sobre contenidor

Rend.: 1,000 7,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,140 /R x 26,18000 = 3,66520

A0D-0007 h Manobre 0,140 /R x 20,73000 = 2,90220

Subtotal: 6,56740 6,56740

Maquinària

CZ16-00EH h Equip de raig de sorra 0,140 /R x 5,12000 = 0,71680
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 0,71680 0,71680

Materials

B03L-05MZ t Sorra de sílice de 0 a 3,5 mm, subministrada en sacs
de 0,8 m3

0,0015      x 208,42000 = 0,31263

Subtotal: 0,31263 0,31263

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09851

COST DIRECTE 7,69534
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,69534

P89H-4V7I m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb
pintura a la calç amb acabat llis, amb dues capes
d'acabat

Rend.: 1,000 3,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP9 h Ajudant pintor 0,010 /R x 23,08000 = 0,23080

A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,100 /R x 26,18000 = 2,61800

Subtotal: 2,84880 2,84880

Materials

B896-HYJB kg Pintura a la calç 0,6018      x 0,70000 = 0,42126

Subtotal: 0,42126 0,42126

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04273

COST DIRECTE 3,31279
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,31279

P8B2-G2E9 m2 Pintat d'estructures d'acer amb sistemes de protecció
amb grau de durabilitat L, per a classe d'exposició C3,
segons UNE-EN ISO 12944-1, format per 2 capes,
capa d'imprimació de 60 µm i capa d'acabat de 60
µm, amb un gruix total de protecció de 120 µm,
aplicat de forma manual

Rend.: 1,000 15,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP9 h Ajudant pintor 0,0474 /R x 23,08000 = 1,09399

A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,474 /R x 26,18000 = 12,40932

Subtotal: 13,50331 13,50331

Materials

B898-2MHY l Pintura de poliuretà bicomponent, per a sistemes de
protecció de l'acer

0,1848      x 11,24000 = 2,07715

Subtotal: 2,07715 2,07715
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20255

COST DIRECTE 15,78301
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,78301

PD16-HAWYP-45 m Baixant de tub de xapa de zinc-titani amb unió
longitudinal electrosoldada, de diàmetre nominal 100
mm i de 0,6 mm de gruix, incloses les peces
especials i fixat mecànicament amb brides

Rend.: 1,000 37,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,250 /R x 23,08000 = 5,77000

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,500 /R x 26,18000 = 13,09000

Subtotal: 18,86000 18,86000

Materials

BD11-H4Y5 u Brida de xapa de zinc-titani per a tub de zinc-titani de
diàmetre nominal 100 mm

0,500      x 1,91000 = 0,95500

BD18-H6AE m Tub de xapa de zinc-titani amb unió longitudinal
electrosoldada, de diàmetre nominal 100 mm i de 0,6
mm de gruix

1,400      x 8,64000 = 12,09600

BDW1-1C2S u Accessori per a baixant de tub de zinc titani de DN
100 mm i 0,6 mm de gruix

0,330      x 12,11000 = 3,99630

BDY1-0LMI u Element de muntatge per a baixant de tub de planxa
de zinc-titani de DN 100 mm i 0,6 mm de gruix

1,000      x 1,03000 = 1,03000

Subtotal: 18,07730 18,07730

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,28290

COST DIRECTE 37,22020
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,22020

PD18-8D55P-46 m Baixant de tub de PVC-U de paret estructurada, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN
110 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons
norma UNE-EN 13501-1, incloses les peces especials
i fixat mecànicament amb brides

Rend.: 1,000 24,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,180 /R x 23,08000 = 4,15440

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,360 /R x 26,18000 = 9,42480

Subtotal: 13,57920 13,57920

Materials

BD1A-1NEK m Tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació
B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 110 mm i de
llargària 3 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons
norma UNE-EN 13501-1, per a encolar

1,400      x 5,76000 = 8,06400

BDW3-FFA8 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm 1,000      x 0,09000 = 0,09000
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PARTIDES D'OBRA

BDW3-FFAA u Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm 0,330      x 5,75000 = 1,89750

BD11-0MDE u Brida per a tub de PVC d'entre 75 i 110 mm 0,670      x 1,05000 = 0,70350

Subtotal: 10,75500 10,75500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20369

COST DIRECTE 24,53789
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,53789

PD1B-H8USP-47 u Beina de protecció de fosa per a tubs de fins a 10 cm
de diàmetre, de forma semicircular, amb el cos nervat
longitudinalment i medalló artístic a mitja alçada, de
200 cm d'alçària, amb potes de suport i orelletes de
fixació al parament i fixada mecànicament

Rend.: 1,000 206,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,400 /R x 23,08000 = 9,23200

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,400 /R x 27,06000 = 10,82400

Subtotal: 20,05600 20,05600

Materials

BD10-H6BJ u Beina de protecció de fosa per a tubs de fins a 10 cm
de diàmetre, de forma semicircular, amb el cos nervat
longitudinalment i medalló artístic a mitja alçada, de
200 cm d'alçària, amb potes de suport i orelletes de
fixació al parament

1,000      x 182,24000 = 182,24000

B0AP-07IX u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i
femella

2,000      x 1,77000 = 3,54000

Subtotal: 185,78000 185,78000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,50140

COST DIRECTE 206,33740
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 206,33740



Amidaments
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AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST ST FELIU DE PALLEROLS CAPELLA DEL ROSER 26P-F1
Capítol 0A  FASE 1
Titol 3 01  IMPLANTACIÓ FASE 1

1 P124-H9AF u Anul·lació d'instal·lació interior elèctrica, a la sortida dels quadres elèctrics o de l'escomesa, per a
subministrament a baixa tensió 200 kVA, com a màxim

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 P3LU-HKHE h Trasllat des de la base al lloc de treball i treballs de manipulació de materials o maquinària, amb grua
autopropulsada de 60 a 100 t

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 PREVISSIÓ 3 díes 27,000 27,000

TOTAL AMIDAMENT 27,000

Obra 01 PRESSUPOST ST FELIU DE PALLEROLS CAPELLA DEL ROSER 26P-F1
Capítol 0A  FASE 1
Titol 3 02  ENDERROCS I GESTIÓ DE RESIDUS

1 P214K-CRN6 m2 Enderroc complet de coberta inclinada de teules amb mitjans manuals neteja i aplec del material per a la seva
reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 pendent plaça 1,063 40,530 43,083

2 1,063 7,590 8,068

3 pendent posterior 1,030 92,840 95,625

4 1,030 4,700 4,841

TOTAL AMIDAMENT 151,617

2 P214O-4RNZ m2 Enderroc de sostre de bigueta de fusta, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 pendent plaça 1,063 40,530 43,083

2 1,063 7,590 8,068

3 pendent posterior 1,030 92,840 95,625

4 1,030 4,700 4,841

TOTAL AMIDAMENT 151,617

3 P214O-4ROE m Enderroc de corretja de fusta, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 zona campanar 1,620 1,620

2 1,520 1,520

TOTAL AMIDAMENT 3,140

4 P214Q-4RQ5 m2 Arrencada de solera de tauler de fusta amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

EUR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 pendent plaça 1,063 40,530 43,083

2 1,063 7,590 8,068

3 pendent posterior 1,030 92,840 95,625

4 1,030 4,700 4,841

5 pendent lateral 1,038 27,430 28,472

TOTAL AMIDAMENT 180,089

5 P214O-4ROG m3 Enderroc de reblert de volta amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 neteja i sanejat  de volta 145,670 0,100 14,567

2 estimació  10cm

TOTAL AMIDAMENT 14,567

6 P21G1-4RU1 m Arrencada de baixant i connexions als desguassos, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 10,250 10,250

2 1,500 1,500

TOTAL AMIDAMENT 11,750

7 P21G1-W8Z7 m Desmuntatge de baixant, clavegueró o tub de ventilació de fibrociment amb contingut d'amiant de diàmetre fins a
125 mm a una alçària fins a 5 m amb sistema de bossa amb guants de polietilè amb mitjans manuals, reg del
tub amb líquid fixador de les fibres d'amiant, empaquetat i càrrega sobre camió o contenidor corresponent

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 7,160 7,160

TOTAL AMIDAMENT 7,160

8 P21Z0-HGY6 u Perforació de mur de pedra per a formació de passamurs fins a 200 mm de diàmetre nominal amb un gruix de
paret entre 50 i 70 cm amb equip de barrinat amb broca de diamant intercambiable, entre 100 i 400 mm de

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 pas de recollida canal 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 P214Q-4RPY m Arrencada d'aiguafons amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 mitgera-campanar 1,050 15,850 16,643

2 acroteri 6,600 6,600

TOTAL AMIDAMENT 23,243

10 P214Q-4RPZ m Arrencada de carener amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 3

1 carener 8,770 8,770

2 canal interceptora 6,940 6,940

TOTAL AMIDAMENT 15,710

11 P214QK-4RPH m2 Desmuntatge de llucana d'obra ceràmica, porta fusta i teules amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 2,000 0,450 0,900

2 0,700 0,800 0,560

3 1,110 0,810 0,899

TOTAL AMIDAMENT 2,359

12 P214Q-4RQ1 m Arrencada de canaló de recollida d'aigües amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 absis 3,600 3,600

TOTAL AMIDAMENT 3,600

13 P214Q-4RPG m Arrencada de minvell de ceràmica amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 perimetre  teulada superior 27,030 27,030

TOTAL AMIDAMENT 27,030

14 P214O-4RO3 m3 Enderroc de mur de maçoneria, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Encastaments de jàsseres metal·liques i de fusta 10,000 0,300 0,300 0,300 0,270

2 Enrassat ràfec façana 17,210 0,500 0,100 0,861

TOTAL AMIDAMENT 1,131

15 P214O-4RO4 m3 Enderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 recolçament zona absis 1,950 0,270 0,210 0,111

2 0,450 0,270 0,560 0,068

TOTAL AMIDAMENT 0,179

16 P214O-4RNH m Enderroc de biga de perfil laminat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 3,000 0,200 0,600

TOTAL AMIDAMENT 0,600

17 P2R5-Z58K m3 Transport de residus especials d'amiant-ciment codi 17 06 01* o d'amiant friable codi 17 06 05*, procedents de la
construcció a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor o sac flexible

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 4

AMIDAMENT DIRECTE 0,500

18 P2RR-WLVN u Subministrament de sac de polipropilè blanc gran, volum de càrrega aproximadament d'1 m3, mides de
90x90x110 cm amb tapa superior i anses, inclòs preparació i precintat del sac per la retirada d'obra

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

19 P2R6-4I5X m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 TEULES ESTIMACIÓ 50% 0,500 152,000 0,150 11,400

2 SOSTRE BIGUES DE FUSTA 152,000 0,100 15,200

3 JÀSSERA 3,140 0,200 0,200 0,126

4 SANEJAMENT VOLTA 14,560 14,560

5 BAIXANT 18,910 0,120 0,120 0,272

6 PERFORACIÓ 0,150 0,150 0,600 0,014

7 CARENER 15,710 0,250 0,150 0,589

8 LLUCANA 2,500 1,200 0,070 0,210

9 CANAL 3,600 0,100 0,100 0,036

10 MIMVELL 40,700 0,150 0,050 0,305

11 TAULER AGLOMERAT 180,089 0,020 3,602

12 MUR PAREDAT 0,297 0,297

13 recolçament zona absis 1,950 0,270 0,210 0,111

14 0,450 0,270 0,560 0,068

15 Subtotal S 46,790

16 30% ESPONJAMENT 0,300 46,790 14,037

TOTAL AMIDAMENT 60,827

20 P2RA-EU6C m3 Disposició controlada de residus inerts de barrejats amb una densitat 1,0 t/m3 procedents de construcció o
demolició (LER codi 17 01 07), en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus
de la construcció, segons la LLEI 8/2008,

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 TEULES ESTIMACIÓ 50% 0,500 152,000 0,150 11,400

2 SOSTRE BIGUES DE FUSTA 152,000 0,100 15,200

3 JÀSSERA 3,140 0,200 0,200 0,126

4 SANEJAMENT VOLTA 14,560 14,560

5 BAIXANT 18,910 0,120 0,120 0,272

6 PERFORACIÓ 0,150 0,150 0,600 0,014

7 CARENER 15,710 0,250 0,150 0,589

8 LLUCANA 2,500 1,200 0,070 0,210

9 CANAL 3,600 0,100 0,100 0,036

10 MIMVELL 40,700 0,150 0,050 0,305

11 TAULER AGLOMERAT 180,089 0,020 3,602

12 MUR PAREDAT 0,297 0,297

13 recolçament zona absis 1,950 0,270 0,210 0,111

14 0,450 0,270 0,560 0,068

15 Subtotal S 46,790

16 30% ESPONJAMENT 0,300 46,790 14,037

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 5

TOTAL AMIDAMENT 60,827

Obra 01 PRESSUPOST ST FELIU DE PALLEROLS CAPELLA DEL ROSER 26P-F1
Capítol 0A  FASE 1
Titol 3 03  ESTRUCTURA

1 P214OZ-4RNH m Desmuntatge i recol·locació de jàssera metàl·lica existent, amb mitjans mecànics. Neteja i preparació de la
superfície de perfils laminats d'acer fins a un grau de preparació Sa 2 segons la norma UNE-EN ISO 8501-1,
amb mitjans raig de sorra se i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. d'acer amb sistemes de
protecció amb grau de durabilitat L, per a classe d'exposició C3, segons UNE-EN ISO 12944-1, format per 2
capes, capa d'imprimació de 60 µm i capa d'acabat de 60 µm, amb un gruix total de protecció de 120 µm,
aplicat de forma manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 IPN 320 EXISTENTS 7,300 7,300

2 6,980 6,980

3 7,130 7,130

4 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 27,410

2 P442-DG2C kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 IPN220 31,10kg/m 6,000 31,100 186,600

2 IPN320 61,10kg/m 7,000 61,100 427,700

3 IPN260 41,90 kg/m 1,800 41,900 75,420

4 1,550 41,900 64,945

5 Subtotal S 754,665

6 5% minves 0,050 754,665 37,733

TOTAL AMIDAMENT 792,398

3 P447-DMDF kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i
planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements d'encastament,
recolzament i rigiditzadors, col·locat a l'obra amb soldadura

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 planxa base canal interior absis

2 0,5cm gruix 4,10kg/m2 6,810 0,300 4,100 8,376

TOTAL AMIDAMENT 8,376

4 P4FF-EGW4 m3 Paret estructural per a revestir de 14 cm de gruix i resistència a compressió 6 N/mm2, de maó calat R-15
N/mm2, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb
ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 recolçament façana plaça 6,450 0,300 0,150 0,290

2 * 0,500 0,500

3 claraboia 2,000 1,600 0,300 0,150 0,144

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 0,934

5 P4LJ-M78E m2 Sostre de 18+5 cm, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) de 4 a 5 kN/m2, amb revoltó de morter de ciment i
biguetes de formigó pretesat, intereixos 0,7 m, llum < 5 m, amb una quantia de 5 kg/m2 d'armadura AP500 S
d'acer en barres corrugades, malla electrosoldada AP500 T de 15x30 cm, 6 i 6 mm de D, i una quantia de 0,07
m3/m2 de formigó per armar HA - 25 / B / 20 / xC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6 amb cubilot

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 pendent plaça 1,063 40,530 43,083

2 1,063 7,590 8,068

3 pendent posterior 1,030 92,840 95,625

4 1,030 4,700 4,841

TOTAL AMIDAMENT 151,617

6 P4Z4-3HF4 dm3 Base d'anivellament amb morter de ciment 1:4, col·locat manualment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 12,000 0,300 0,300 0,300 0,324

TOTAL AMIDAMENT 0,324

7 P5Z20-FJ34 m2 Capa de protecció de morter de ciment 1:6 de 3 cm de gruix, amb acabat remolinat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 pendent plaça 1,063 40,530 43,083

2 1,063 7,590 8,068

3 pendent posterior 1,030 92,840 95,625

4 1,030 4,700 4,841

TOTAL AMIDAMENT 151,617

Obra 01 PRESSUPOST ST FELIU DE PALLEROLS CAPELLA DEL ROSER 26P-F1
Capítol 0A  FASE 1
Titol 3 04  COBERTA I BAIXANTS

1 P525-5RX7 m Aiguafons per a coberta de teula de morter clavada sobre enllatat, amb planxa de zinc preformada de 0,82 mm
de gruix, de 65 cm de desenvolupament, col·locada amb fixacions mecàniques i suport de solera tauler de
partícules de fusta aglomerades amb resina sintètica, de 16 mm de gruix, per a ambient humit tipus P3 segons
UNE-EN 309, reacció al foc D-s2,d0, acabat no revestit, tallat a mida, col·locat amb fixacions mecàniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 mitgera-campanar 1,050 16,900 17,745

2 2,500 2,500

3 claraboia 2,400 2,400

TOTAL AMIDAMENT 22,645

2 P525-5RX0 m Minvell fixat al parament, per a coberta de teula amorterada, amb planxa de zinc preformada de 0,82 mm de
gruix, de 45 cm de desenvolupament, col·locada +fixacions mecàniques, segellat amb massilla de silicona neutra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

EUR



REFORMA DE LA COBERTA DE LA CAPELLA DEL ROSER
2026 Projecte - FASE 1 març
Sant Feliu de Pallerols
Servei de Monuments de la Diputació de Girona

AMIDAMENTS Pàg.: 7

1 perimetre  teulada superior 27,400 27,400

2 claraboia 2,400 2,400

TOTAL AMIDAMENT 29,800

3 P52D-H8GP m2 Teulada de teula arab procedent de recuperació, de 30 peces m2, com a màxim, amb aportació d'un 30% de
teula del mateix tipus, col·locada amb morter mixt 1:2:10 elaborat a l'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 pendent plaça 1,063 40,530 43,083

2 1,063 7,590 8,068

3 pendent posterior 1,030 92,840 95,625

4 1,030 4,700 4,841

5 * 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 156,617

4 P5ZA0-51G3 m Carener ceràmic de teula àrab, de color envellit i 5 peces/m, col·locat amb morter mixt 1:2:10

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 8,900 8,900

TOTAL AMIDAMENT 8,900

5 P5ZE7Z-40TH m Vora lliure amb corba ceràmica de recuperació a 5 u/m, separada formant trencaaigües, col·locada amb morter
mixt 1:2:10

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 17,210 17,210

2 * 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 18,210

6 P5Z25Z-50UW m2 Solera de súpermaó de 500x200x40 mm, col·locat amb morter de ciment, recolzada sobre envanets de
sostremort i/o mur de rajol perforat, en formació de bases de canals interiors.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 base i suport canal acroteri 6,580 4,000 26,320

2 6,580 0,250 1,645

3 base i suport canal entre perfils acer 7,310 0,410 2,997

4 7,310 0,200 1,462

5 * 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 36,424

7 P556-4XB3 u Claraboia rectangular de forma parabòlica, practicable, de 2 làmines de metacrilat, per a un buit d'obra de 90x60
cm amb sòcol prefabricat, col·locada amb fixacions mecàniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 P5ZB1-H8M2 m Canal oculta, de planxa de zinc d'1,6 mm de gruix, preformada i 125 cm de desenvolupament, col·locada amb
fixacions mecàniques

EUR



REFORMA DE LA COBERTA DE LA CAPELLA DEL ROSER
2026 Projecte - FASE 1 març
Sant Feliu de Pallerols
Servei de Monuments de la Diputació de Girona

AMIDAMENTS Pàg.: 8

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 acroteri 6,800 6,800

2 absis 7,300 7,300

TOTAL AMIDAMENT 14,100

9 P5ZJ1Z-52DQ u Cubeta de cap de baixant de planxa de zinc de 0,82 mm de gruix, de 400x300x200, col·locada amb peces
especials, estanquitzat  i connectada al baixant

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 façana lateral acroteri 1,000 1,000

2 absis 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

10 PD16-HAWY m Baixant de tub de xapa de zinc-titani amb unió longitudinal electrosoldada, de diàmetre nominal 100 mm i de 0,6
mm de gruix, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 anterior 10,000 10,000

2 posterior 7,000 7,000

TOTAL AMIDAMENT 17,000

11 PD1B-H8US u Beina de protecció de fosa per a tubs de fins a 10 cm de diàmetre, de forma semicircular, amb el cos nervat
longitudinalment i medalló artístic a mitja alçada, de 200 cm d'alçària, amb potes de suport i orelletes de fixació
al parament i fixada mecànicament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

12 PD18-8D55 m Baixant de tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 110
mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, incloses les peces especials i fixat
mecànicament amb brides

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 connexió canal interior amb baixan exterior 1,700 1,700

2 0,300 0,300

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST ST FELIU DE PALLEROLS CAPELLA DEL ROSER 26P-F1
Capítol 0A  FASE 1
Titol 3 05  TASQUES DE PALETA

1 KY000001 h Ajudes de paleteria a col.locació de canals i mimbells

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Previsió 4,5 dies 8,000 4,500 36,000

EUR



REFORMA DE LA COBERTA DE LA CAPELLA DEL ROSER
2026 Projecte - FASE 1 març
Sant Feliu de Pallerols
Servei de Monuments de la Diputació de Girona

AMIDAMENTS Pàg.: 9

TOTAL AMIDAMENT 36,000

2 P81FZ-CWFZ m2 Revestiment de parament arrebossat vertical exterior i interior , amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre contenidor, a una alçària 3 m, arrebossat a bona vista amb morter de calç hidràulica natural NHL-3,5
elaborat a l'obra, amb acabat arremolinat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 CLARABOIA 2,000 3,200 0,300 1,920

2 0,500 0,500

TOTAL AMIDAMENT 2,420

3 K4G2Z001 m2 Consolidació i reparació de paraments de maçoneria i restitució de carreus, repàs i rejuntat del parament amb
morter 1:4 de calç hidràulica natural NHL 3,5, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l., inclòs p.p. de neteja
prèvia del parament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 al.lineació part superior de murs de façanes

TOTAL AMIDAMENT 0,000

4 P21Z2-HGY7 m Tall en paret de bloc de morter ciment, de 10 cm de fondària, amb disc de carborúndum

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

5 P7JC-5QDU m Segellat de junt entre materials d'obra de 10 mm d'amplària i 5 mm de fondària, amb massilla de silicona neutra
monocomponent, aplicada amb pistola manual, prèvia imprimació específica

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST ST FELIU DE PALLEROLS CAPELLA DEL ROSER 26P-F1
Capítol 0A  FASE 1
Titol 3 06  SEGURETAT I SALUT

1 H100ZZ000 u Part proporcional de mesures de proteccions i instal·lacions de seguretat i salut, a justificar a la direcció
facultativa.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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REFORMA DE LA COBERTA DE LA CAPELLA DEL ROSER
2026 Projecte - FASE 1 març
Sant Feliu de Pallerols
Servei de Monuments de la Diputació de Girona

PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost ST FELIU DE PALLEROLS Capella del Roser 26P-F1

Capítol 0A FASE 1

Titol 3 01 IMPLANTACIÓ FASE 1

1 P124-H9AF u Anul·lació d'instal·lació interior elèctrica, a la sortida dels quadres
elèctrics o de l'escomesa, per a subministrament a baixa tensió 200
kVA, com a màxim (P - 4)

274,66 1,000 274,66

2 P3LU-HKHE h Trasllat des de la base al lloc de treball i treballs de manipulació de
materials o maquinària, amb grua autopropulsada de 60 a 100 t (P - 27)

153,09 27,000 4.133,43

TOTAL Titol 3 01.0A.01 4.408,09

Obra 01 Pressupost ST FELIU DE PALLEROLS Capella del Roser 26P-F1

Capítol 0A FASE 1

Titol 3 02 ENDERROCS I GESTIÓ DE RESIDUS

1 P214K-CRN6 m2 Enderroc complet de coberta inclinada de teules amb mitjans manuals
neteja i aplec del material per a la seva reutilització i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor (P - 5)

12,62 151,617 1.913,41

2 P214O-4RNZ m2 Enderroc de sostre de bigueta de fusta, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 7)

41,37 151,617 6.272,40

3 P214O-4ROE m Enderroc de corretja de fusta, amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor (P - 10)

5,17 3,140 16,23

4 P214Q-4RQ5 m2 Arrencada de solera de tauler de fusta amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 17)

2,95 180,089 531,26

5 P214O-4ROG m3 Enderroc de reblert de volta amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor (P - 11)

36,82 14,567 536,36

6 P21G1-4RU1 m Arrencada de baixant i connexions als desguassos, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 19)

2,95 11,750 34,66

7 P21G1-W8Z7 m Desmuntatge de baixant, clavegueró o tub de ventilació de fibrociment
amb contingut d'amiant de diàmetre fins a 125 mm a una alçària fins a
5 m amb sistema de bossa amb guants de polietilè amb mitjans
manuals, reg del tub amb líquid fixador de les fibres d'amiant,
empaquetat i càrrega sobre camió o contenidor corresponent (P - 20)

24,86 7,160 178,00

8 P21Z0-HGY6 u Perforació de mur de pedra per a formació de passamurs fins a 200
mm de diàmetre nominal amb un gruix de paret entre 50 i 70 cm amb
equip de barrinat amb broca de diamant intercambiable, entre 100 i
400 mm de (P - 21)

87,88 1,000 87,88

9 P214Q-4RPY m Arrencada d'aiguafons amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor (P - 14)

1,58 23,243 36,72

10 P214Q-4RPZ m Arrencada de carener amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor (P - 15)

1,37 15,710 21,52

11 P214QK-4RPH m2 Desmuntatge de llucana d'obra ceràmica, porta fusta i teules amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P
- 18)

39,50 2,359 93,18

12 P214Q-4RQ1 m Arrencada de canaló de recollida d'aigües amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 16)

3,16 3,600 11,38

13 P214Q-4RPG m Arrencada de minvell de ceràmica amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 13)

3,16 27,030 85,41

14 P214O-4RO3 m3 Enderroc de mur de maçoneria, amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor (P - 8)

168,33 1,131 190,38

15 P214O-4RO4 m3 Enderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 9)

134,14 0,179 24,01

EUR
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PRESSUPOST Pàg.: 2

16 P214O-4RNH m Enderroc de biga de perfil laminat, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 6)

14,06 0,600 8,44

17 P2R5-Z58K m3 Transport de residus especials d'amiant-ciment codi 17 06 01* o
d'amiant friable codi 17 06 05*, procedents de la construcció a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor o sac
flexible (P - 23)

113,45 0,500 56,73

18 P2RR-WLVN u Subministrament de sac de polipropilè blanc gran, volum de càrrega
aproximadament d'1 m3, mides de 90x90x110 cm amb tapa superior i
anses, inclòs preparació i precintat del sac per la retirada d'obra (P -
26)

14,77 1,000 14,77

19 P2R6-4I5X m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 8 m3 de capacitat (P - 24)

23,50 60,827 1.429,43

20 P2RA-EU6C m3 Disposició controlada de residus inerts de barrejats amb una densitat
1,0 t/m3 procedents de construcció o demolició (LER codi 17 01 07),
en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, (P - 25)

29,00 60,827 1.763,98

TOTAL Titol 3 01.0A.02 13.306,15

Obra 01 Pressupost ST FELIU DE PALLEROLS Capella del Roser 26P-F1

Capítol 0A FASE 1

Titol 3 03 ESTRUCTURA

1 P214OZ-4RNH m Desmuntatge i recol·locació de jàssera metàl·lica existent, amb
mitjans mecànics. Neteja i preparació de la superfície de perfils
laminats d'acer fins a un grau de preparació Sa 2 segons la norma
UNE-EN ISO 8501-1, amb mitjans raig de sorra se i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor. d'acer amb sistemes de protecció amb
grau de durabilitat L, per a classe d'exposició C3, segons UNE-EN ISO
12944-1, format per 2 capes, capa d'imprimació de 60 µm i capa
d'acabat de 60 µm, amb un gruix total de protecció de 120 µm, aplicat
de forma manual (P - 12)

35,40 27,410 970,31

2 P442-DG2C kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA,
HEM i UPN, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra
(P - 28)

2,06 792,398 1.632,34

3 P447-DMDF kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i
amb una capa d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements
d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a l'obra amb
soldadura (P - 29)

4,67 8,376 39,12

4 P4FF-EGW4 m3 Paret estructural per a revestir de 14 cm de gruix i resistència a
compressió 6 N/mm2, de maó calat R-15 N/mm2, de 290x140x100
mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1,
col·locat amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs (P - 30)

337,14 0,934 314,89

5 P4LJ-M78E m2 Sostre de 18+5 cm, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) de 4 a 5
kN/m2, amb revoltó de morter de ciment i biguetes de formigó
pretesat, intereixos 0,7 m, llum < 5 m, amb una quantia de 5 kg/m2
d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades, malla
electrosoldada AP500 T de 15x30 cm, 6 i 6 mm de D, i una quantia de
0,07 m3/m2 de formigó per armar HA - 25 / B / 20 / xC2 amb una
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 amb
cubilot (P - 31)

56,46 151,617 8.560,30

6 P4Z4-3HF4 dm3 Base d'anivellament amb morter de ciment 1:4, col·locat manualment
(P - 32)

0,25 0,324 0,08

7 P5Z20-FJ34 m2 Capa de protecció de morter de ciment 1:6 de 3 cm de gruix, amb
acabat remolinat (P - 37)

11,49 151,617 1.742,08

EUR



REFORMA DE LA COBERTA DE LA CAPELLA DEL ROSER
2026 Projecte - FASE 1 març
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Servei de Monuments de la Diputació de Girona

PRESSUPOST Pàg.: 3

TOTAL Titol 3 01.0A.03 13.259,12

Obra 01 Pressupost ST FELIU DE PALLEROLS Capella del Roser 26P-F1

Capítol 0A FASE 1

Titol 3 04 COBERTA I BAIXANTS

1 P525-5RX7 m Aiguafons per a coberta de teula de morter clavada sobre enllatat, amb
planxa de zinc preformada de 0,82 mm de gruix, de 65 cm de
desenvolupament, col·locada amb fixacions mecàniques i suport de
solera tauler de partícules de fusta aglomerades amb resina sintètica,
de 16 mm de gruix, per a ambient humit tipus P3 segons UNE-EN 309,
reacció al foc D-s2,d0, acabat no revestit, tallat a mida, col·locat amb
fixacions mecàniques (P - 34)

29,83 22,645 675,50

2 P525-5RX0 m Minvell fixat al parament, per a coberta de teula amorterada, amb
planxa de zinc preformada de 0,82 mm de gruix, de 45 cm de
desenvolupament, col·locada +fixacions mecàniques, segellat amb
massilla de silicona neutra (P - 33)

25,00 29,800 745,00

3 P52D-H8GP m2 Teulada de teula arab procedent de recuperació, de 30 peces m2, com
a màxim, amb aportació d'un 30% de teula del mateix tipus, col·locada
amb morter mixt 1:2:10 elaborat a l'obra (P - 35)

37,56 156,617 5.882,53

4 P5ZA0-51G3 m Carener ceràmic de teula àrab, de color envellit i 5 peces/m, col·locat
amb morter mixt 1:2:10 (P - 39)

20,19 8,900 179,69

5 P5ZE7Z-40TH m Vora lliure amb corba ceràmica de recuperació a 5 u/m, separada
formant trencaaigües, col·locada amb morter mixt 1:2:10 (P - 41)

16,74 18,210 304,84

6 P5Z25Z-50UW m2 Solera de súpermaó de 500x200x40 mm, col·locat amb morter de
ciment, recolzada sobre envanets de sostremort i/o mur de rajol
perforat, en formació de bases de canals interiors. (P - 38)

22,27 36,424 811,16

7 P556-4XB3 u Claraboia rectangular de forma parabòlica, practicable, de 2 làmines
de metacrilat, per a un buit d'obra de 90x60 cm amb sòcol prefabricat,
col·locada amb fixacions mecàniques (P - 36)

246,21 1,000 246,21

8 P5ZB1-H8M2 m Canal oculta, de planxa de zinc d'1,6 mm de gruix, preformada i 125
cm de desenvolupament, col·locada amb fixacions mecàniques (P - 40)

35,66 14,100 502,81

9 P5ZJ1Z-52DQ u Cubeta de cap de baixant de planxa de zinc de 0,82 mm de gruix, de
400x300x200, col·locada amb peces especials, estanquitzat i
connectada al baixant (P - 42)

83,13 2,000 166,26

10 PD16-HAWY m Baixant de tub de xapa de zinc-titani amb unió longitudinal
electrosoldada, de diàmetre nominal 100 mm i de 0,6 mm de gruix,
incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides (P - 45)

37,22 17,000 632,74

11 PD1B-H8US u Beina de protecció de fosa per a tubs de fins a 10 cm de diàmetre, de
forma semicircular, amb el cos nervat longitudinalment i medalló
artístic a mitja alçada, de 200 cm d'alçària, amb potes de suport i
orelletes de fixació al parament i fixada mecànicament (P - 47)

206,34 2,000 412,68

12 PD18-8D55 m Baixant de tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 110 mm, classe de reacció al
foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, incloses les peces
especials i fixat mecànicament amb brides (P - 46)

24,54 2,000 49,08

TOTAL Titol 3 01.0A.04 10.608,50

Obra 01 Pressupost ST FELIU DE PALLEROLS Capella del Roser 26P-F1

Capítol 0A FASE 1

Titol 3 05 TASQUES DE PALETA

1 KY000001 h Ajudes de paleteria a col.locació de canals i mimbells (P - 3) 46,91 36,000 1.688,76

EUR
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PRESSUPOST Pàg.: 4

2 P81FZ-CWFZ m2 Revestiment de parament arrebossat vertical exterior i interior , amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor, a una
alçària 3 m, arrebossat a bona vista amb morter de calç hidràulica
natural NHL-3,5 elaborat a l'obra, amb acabat arremolinat (P - 44)

44,64 2,420 108,03

3 K4G2Z001 m2 Consolidació i reparació de paraments de maçoneria i restitució de
carreus, repàs i rejuntat del parament amb morter 1:4 de calç
hidràulica natural NHL 3,5, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l.,
inclòs p.p. de neteja prèvia del parament (P - 2)

64,12 0,000 0,00

4 P21Z2-HGY7 m Tall en paret de bloc de morter ciment, de 10 cm de fondària, amb disc
de carborúndum (P - 22)

9,89 0,000 0,00

5 P7JC-5QDU m Segellat de junt entre materials d'obra de 10 mm d'amplària i 5 mm de
fondària, amb massilla de silicona neutra monocomponent, aplicada
amb pistola manual, prèvia imprimació específica (P - 43)

4,08 0,000 0,00

TOTAL Titol 3 01.0A.05 1.796,79

Obra 01 Pressupost ST FELIU DE PALLEROLS Capella del Roser 26P-F1

Capítol 0A FASE 1

Titol 3 06 SEGURETAT I SALUT

1 H100ZZ000 u Part proporcional de mesures de proteccions i instal·lacions de
seguretat i salut, a justificar a la direcció facultativa. (P - 1)

700,00 1,000 700,00

TOTAL Titol 3 01.0A.06 700,00

EUR
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REFORMA DE LA COBERTA DE LA CAPELLA DEL ROSER
2026 Projecte - FASE 1 març
Sant Feliu de Pallerols
Servei de Monuments de la Diputació de Girona

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2 :  Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.0A  FASE 1 44.078,65

Obra 01 Pressupost ST FELIU DE PALLEROLS Capella del Roser 26P-F 44.078,65

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
44.078,65

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1 :  Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost ST FELIU DE PALLEROLS Capella del Roser 26P-F1 44.078,65

44.078,65

euros



REFORMA DE LA COBERTA DE LA CAPELLA DEL ROSER
2026 Projecte - FASE 1 març
Sant Feliu de Pallerols
Servei de Monuments de la Diputació de Girona

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 44.078,65

13 % DESPESES GENERALS D´EMPRESA SOBRE 44.078,65....................................... 5.730,22

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 44.078,65................................................................ 2.644,72

Subtotal 52.453,59

21 % IVA SOBRE 52.453,59............................................................................................... 11.015,25

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 63.468,84

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( SEIXANTA-TRES MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS )



III DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 

 



SITUACIÓ e:1/100.000

EMPLAÇAMENT e:1/5.000

Projecte de canvi de coberta de la Capella del Roser

Servei de Monuments de la Diputació de Girona
Irene Llusent, arquitecta. Jordi Salvat, arq. tècnic. Lluís Prat, delineant

Sant Feliu de Pallerols. Projecte. Març de 2026

5.14.06 26P.dwg
escala 1:100.000 - 1:5.000

1 LOCALITZACIÓ

SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT1.01



NOTA: plànol facilitat per l'ajuntament.
No exactament igual que la realitat

Projecte de canvi de coberta de la Capella del Roser

Servei de Monuments de la Diputació de Girona
Irene Llusent, arquitecta. Jordi Salvat, arq. tècnic. Lluís Prat, delineant

Sant Feliu de Pallerols. Projecte. Març de 2026

5.14.06 26P.dwg
escala 1:50

2 ESTAT ACTUAL

PLANTA ESGLÉSIA2.01



NOTA: plànol facilitat per l'ajuntament.
No exactament igual que la realitat

Projecte de canvi de coberta de la Capella del Roser

Servei de Monuments de la Diputació de Girona
Irene Llusent, arquitecta. Jordi Salvat, arq. tècnic. Lluís Prat, delineant

Sant Feliu de Pallerols. Projecte. Març de 2026

5.14.06 26P.dwg
escala 1:50

2 ESTAT ACTUAL

PLANTA COR2.02



NOTA: plànol facilitat per l'ajuntament.
No exactament igual que la realitat

Projecte de canvi de coberta de la Capella del Roser

Servei de Monuments de la Diputació de Girona
Irene Llusent, arquitecta. Jordi Salvat, arq. tècnic. Lluís Prat, delineant

Sant Feliu de Pallerols. Projecte. Març de 2026

5.14.06 26P.dwg
escala 1:50

2 ESTAT ACTUAL

PLANTA SOTA COBERTA2.03



NOTA: plànol facilitat per l'ajuntament.
No exactament igual que la realitat

Projecte de canvi de coberta de la Capella del Roser

Servei de Monuments de la Diputació de Girona
Irene Llusent, arquitecta. Jordi Salvat, arq. tècnic. Lluís Prat, delineant

Sant Feliu de Pallerols. Projecte. Març de 2026

5.14.06 26P.dwg
escala 1:50

2 ESTAT ACTUAL

PLANTA CAMPANAR2.04



NOTA: plànol facilitat per l'ajuntament.
No exactament igual que la realitat

Projecte de canvi de coberta de la Capella del Roser

Servei de Monuments de la Diputació de Girona
Irene Llusent, arquitecta. Jordi Salvat, arq. tècnic. Lluís Prat, delineant

Sant Feliu de Pallerols. Projecte. Març de 2026

5.14.06 26P.dwg
escala 1:50

2 ESTAT ACTUAL

PLANTA COBERTA2.05



Projecte de canvi de coberta de la Capella del Roser

Servei de Monuments de la Diputació de Girona
Irene Llusent, arquitecta. Jordi Salvat, arq. tècnic. Lluís Prat, delineant

Sant Feliu de Pallerols. Projecte. Març de 2026

5.14.06 26P.dwg
escala 1:100

2 ESTAT ACTUAL

FAÇANA NORD-EST2.06



Projecte de canvi de coberta de la Capella del Roser

Servei de Monuments de la Diputació de Girona
Irene Llusent, arquitecta. Jordi Salvat, arq. tècnic. Lluís Prat, delineant

Sant Feliu de Pallerols. Projecte. Març de 2026

5.14.06 26P.dwg
escala 1:100

2 ESTAT ACTUAL

FAÇANA NORD-OEST2.07



Projecte de canvi de coberta de la Capella del Roser

Servei de Monuments de la Diputació de Girona
Irene Llusent, arquitecta. Jordi Salvat, arq. tècnic. Lluís Prat, delineant

Sant Feliu de Pallerols. Projecte. Març de 2026

5.14.06 26P.dwg
escala 1:100

2 ESTAT ACTUAL

FAÇANA SUD-OEST2.08



Projecte de canvi de coberta de la Capella del Roser

Servei de Monuments de la Diputació de Girona
Irene Llusent, arquitecta. Jordi Salvat, arq. tècnic. Lluís Prat, delineant

Sant Feliu de Pallerols. Projecte. Març de 2026

5.14.06 26P.dwg
escala 1:100

2 ESTAT ACTUAL

SECCIÓ LONGITUDINAL-12.09



NOTA: plànol facilitat per l'ajuntament.
No exactament igual que la realitat

Projecte de canvi de coberta de la Capella del Roser

Servei de Monuments de la Diputació de Girona
Irene Llusent, arquitecta. Jordi Salvat, arq. tècnic. Lluís Prat, delineant

Sant Feliu de Pallerols. Projecte. Març de 2026

5.14.06 26P.dwg
escala 1:100

2 ESTAT ACTUAL

SECCIÓ LONGITUDINAL-22.10



Projecte de canvi de coberta de la Capella del Roser

Servei de Monuments de la Diputació de Girona
Irene Llusent, arquitecta. Jordi Salvat, arq. tècnic. Lluís Prat, delineant

Sant Feliu de Pallerols. Projecte. Març de 2026

5.14.06 26P.dwg
escala 1:100

2 ESTAT ACTUAL

SECCIONS TRANSVERSALS 1 - 2 - 32.11



NOTA: plànol facilitat per l'ajuntament.
No exactament igual que la realitat

Projecte de canvi de coberta de la Capella del Roser

Servei de Monuments de la Diputació de Girona
Irene Llusent, arquitecta. Jordi Salvat, arq. tècnic. Lluís Prat, delineant

Sant Feliu de Pallerols. Projecte. Març de 2026

5.14.06 26P.dwg
escala 1:50

2 ESTAT ACTUAL

DETALLS SECCIONS TRANSVERSALS2.12



FASE 2026

FASE FUTURA

Projecte de canvi de coberta de la Capella del Roser

Servei de Monuments de la Diputació de Girona
Irene Llusent, arquitecta. Jordi Salvat, arq. tècnic. Lluís Prat, delineant

Sant Feliu de Pallerols. Projecte. Març de 2026

5.14.06 26P.dwg
escala 1:50

3 ACTUACIONS

FASES PROJECTE3.00



FASE FUTURA

NOTA: plànol facilitat per l'ajuntament.
No exactament igual que la realitat

Projecte de canvi de coberta de la Capella del Roser

Servei de Monuments de la Diputació de Girona
Irene Llusent, arquitecta. Jordi Salvat, arq. tècnic. Lluís Prat, delineant

Sant Feliu de Pallerols. Projecte. Març de 2026

5.14.06 26P.dwg
escala 1:50

3 ACTUACIONS

PLANTA ESGLÉSIA3.01



FASE FUTURA

NOTA: plànol facilitat per l'ajuntament.
No exactament igual que la realitat

Projecte de canvi de coberta de la Capella del Roser

Servei de Monuments de la Diputació de Girona
Irene Llusent, arquitecta. Jordi Salvat, arq. tècnic. Lluís Prat, delineant

Sant Feliu de Pallerols. Projecte. Març de 2026

5.14.06 26P.dwg
escala 1:50

3 ACTUACIONS

PLANTA COR3.02



Projecte de canvi de coberta de la Capella del Roser

Servei de Monuments de la Diputació de Girona
Irene Llusent, arquitecta. Jordi Salvat, arq. tècnic. Lluís Prat, delineant

Sant Feliu de Pallerols. Projecte. Març de 2026

5.14.06 26P.dwg
escala 1:50

3 ACTUACIONS

PLANTA ESTRUCUTRA COBERTA3.03



NOTA: plànol facilitat per l'ajuntament.
No exactament igual que la realitat

Projecte de canvi de coberta de la Capella del Roser

Servei de Monuments de la Diputació de Girona
Irene Llusent, arquitecta. Jordi Salvat, arq. tècnic. Lluís Prat, delineant

Sant Feliu de Pallerols. Projecte. Març de 2026

5.14.06 26P.dwg
escala 1:50

3 ACTUACIONS

PLANTA CAMPANAR3.04



FASE FUTURA

Línia de vida fixa per a posteriors reparacions i maneniment

Anella d'aconratge de línia de vida (a junta de morter)

NOTA: plànol facilitat per l'ajuntament.
No exactament igual que la realitat

Projecte de canvi de coberta de la Capella del Roser

Servei de Monuments de la Diputació de Girona
Irene Llusent, arquitecta. Jordi Salvat, arq. tècnic. Lluís Prat, delineant

Sant Feliu de Pallerols. Projecte. Març de 2026

5.14.06 26P.dwg
escala 1:50

3 ACTUACIONS

PLANTA COBERTA3.05



Projecte de canvi de coberta de la Capella del Roser

Servei de Monuments de la Diputació de Girona
Irene Llusent, arquitecta. Jordi Salvat, arq. tècnic. Lluís Prat, delineant

Sant Feliu de Pallerols. Projecte. Març de 2026

5.14.06 26P.dwg
escala 1:100

3 ACTUACIONS

FAÇANA NORD-EST3.06



FASE FUTURA

Projecte de canvi de coberta de la Capella del Roser

Servei de Monuments de la Diputació de Girona
Irene Llusent, arquitecta. Jordi Salvat, arq. tècnic. Lluís Prat, delineant

Sant Feliu de Pallerols. Projecte. Març de 2026

5.14.06 26P.dwg
escala 1:100

3 ACTUACIONS

FAÇANA NORD-OEST3.07



FASE FUTURA

Projecte de canvi de coberta de la Capella del Roser

Servei de Monuments de la Diputació de Girona
Irene Llusent, arquitecta. Jordi Salvat, arq. tècnic. Lluís Prat, delineant

Sant Feliu de Pallerols. Projecte. Març de 2026

5.14.06 26P.dwg
escala 1:100

3 ACTUACIONS

FAÇANA SUD-OEST3.08



Projecte de canvi de coberta de la Capella del Roser

Servei de Monuments de la Diputació de Girona
Irene Llusent, arquitecta. Jordi Salvat, arq. tècnic. Lluís Prat, delineant

Sant Feliu de Pallerols. Projecte. Març de 2026

5.14.06 26P.dwg
escala 1:100

3 ACTUACIONS

SECCIÓ LONGITUDINAL-13.09



NOTA: plànol facilitat per l'ajuntament.
No exactament igual que la realitat

Projecte de canvi de coberta de la Capella del Roser

Servei de Monuments de la Diputació de Girona
Irene Llusent, arquitecta. Jordi Salvat, arq. tècnic. Lluís Prat, delineant

Sant Feliu de Pallerols. Projecte. Març de 2026

5.14.06 26P.dwg
escala 1:100

3 ACTUACIONS

SECCIÓ LONGITUDINAL-23.10



Projecte de canvi de coberta de la Capella del Roser

Servei de Monuments de la Diputació de Girona
Irene Llusent, arquitecta. Jordi Salvat, arq. tècnic. Lluís Prat, delineant

Sant Feliu de Pallerols. Projecte. Març de 2026

5.14.06 26P.dwg
escala 1:100

3 ACTUACIONS

SECCIONS TRANSVERSALS 1 - 2 - 33.11



FASE FUTURA

NOTA: plànol facilitat per l'ajuntament.
No exactament igual que la realitat

Projecte de canvi de coberta de la Capella del Roser

Servei de Monuments de la Diputació de Girona
Irene Llusent, arquitecta. Jordi Salvat, arq. tècnic. Lluís Prat, delineant

Sant Feliu de Pallerols. Projecte. Març de 2026

5.14.06 26P.dwg
escala 1:50

3 ACTUACIONS

DETALLS SECCIONS TRANSVERSALS3.12



Projecte de canvi de coberta de la Capella del Roser

Servei de Monuments de la Diputació de Girona
Irene Llusent, arquitecta. Jordi Salvat, arq. tècnic. Lluís Prat, delineant

Sant Feliu de Pallerols. Projecte. Març de 2026

5.14.06 26P.dwg
escala 1:20

3 ACTUACIONS

DETALLS CONSTRUCTIUS3.13
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Plec de condicions administratives 

 

CAPÍTOL I. OBJECTE D'AQUEST CONTRACTE 

 

1.1. El Plec de Condicions Tècniques reuneix totes les normes que s'han de complir per a la realització de 

les obres del present projecte. 

 

1.2. Aquest Plec, juntament amb els altres documents que demana la Llei de Contractes de les 

Administracions Públiques, constitueixen el projecte que servirà de base per a l'execució de les obres 

previstes al projecte de: 

 

Reposició de les cobertes, capella de la Mare de Déu del Roser  fase F1 

Sant Feliu de Pallerols (La Garrotxa). Març 2026 

 

1.3. Les presents condicions tècniques seran d'obligada observació pel contractista a qui s'adjudiqui l'obra, 

el qual haurà de fer constar que les coneix i que es compromet a executar l'obra amb estricta subjecció a 

aquestes condicions en la proposta que formuli i que serveixi de base per a l'adjudicació. 

 

CAPÍTOL II. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 

 

2.1. Les obres objecte del contracte són les que s'especifiquen en els altres documents del projecte, com 

són la Memòria, Estat d'amidaments, Pressupost i Plànols. 

 

CAPÍTOL III. CARACTERÍSTIQUES QUE HAN DE COMPLIR ELS MATERIALS QUE S'HAN D'EMPRAR 

 

3.1. Tots els materials que s'han d'emprar en aquestes obres seran de primera qualitat i reuniran les 

condicions generals de tipus tècnic previst en el Plec de Condicions Tècniques que ha publicat la Direcció 

General d'Arquitectura, així com les altres disposicions vigents referides a materials i models de construcció. 

 

3.2. Tots els materials a que fa referència aquest Capítol podran ser sotmesos a les anàlisis o proves, a 

compte de la contracta, que es considerin necessàries per acreditar la seva qualitat. Qualsevol altre que no 

hagi estat especificat i que calgui emprar, haurà de ser aprovat per la Direcció de les obres, amb el 

benentès que serà rebutjat el que no reuneixi les condicions exigides per la bona pràctica de la construcció. 

 

3.3. Els materials no consignats en el projecte que motivin preus contradictoris, reuniran les condicions de 

bondat necessàries, segons criteri de la Direcció facultativa, i el contractista no podrà fer cap reclamació per 

les condicions exigides. 

 

CAPÍTOL IV. NORMES PER A L'ELABORACIÓ DE LES DIVERSES UNITATS D'OBRA 

 

4.1. Replanteig: Com a activitat prèvia a qualsevol altra de l'obra, la Direcció d'aquesta procedirà en 

presència del contractista i del representat autoritzat del Departament de Cultura de la Generalitat, a 

efectuar la comprovació del replanteig. Es redactarà l'acta del resultat, que serà signada per les parts 

interessades, i es lliurarà un exemplar al Servei d’Obres i Instal·lacions de la Direcció de Serveis. En el cas 

que l'esmentada comprovació es desprengui la viabilitat del Projecte, segons criteri del Director de les obres 

i sense reserves per part del contractista, s'iniciaran les obres, el termini d'execució de les quals començarà 

a comptar a partir del dia següent a la signatura de l'acta de comprovació de replanteig. 

 

4.2. Condicions generals d'execució: Tots els treballs inclosos en aquest projecte s'executaran acuradament 

i d'acord amb les bones pràctiques de la construcció, segons les condicions establertes en el Plec de 

Condicions Tècniques de  la  Direcció  General  d'Arquitectura i en compliment estricte de les instruccions 

rebudes de la Direcció Facultativa. El contractista, per tant, no podrà fer servir com a pretext la baixa de 

subhasta per tal de canviar la seva acurada execució, ni la primeríssima qualitat de les instal·lacions 

projectades referents a materials i mà d'obra, ni pretendre projectes addicionals. 

 

4.3. Es tindran presents les disposicions i instruccions de tipus particular referents a determinades activitats 

que seran d'obligat compliment, com el suara esmentat Plec de Condicions Tècniques de la Direcció 
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General d'Arquitectura, aprovat per l'O.M. del Ministeri de la Vivenda del 4/06/76, la Norma M.V. 101/1962 

d'Accions en l'Edificació, la M.V. 102/1975 i següents, referents a acers laminats, càlcul i execució 

d'estructures d'acer laminat en l'edificació, en el cas d'emprar-se estructures metàl·liques o l'aplicació de la 

"Instrucció de formigó estructural EHE-99" de 1999 del Ministerio de Fomento. També les instruccions per 

als formigons preparats, la norma bàsica d'instal·lació de gas en edificis habitats, normes i reglaments del 

Ministeri d'Indústria sobre diferents instal·lacions en un edifici i tota la legislació vigent, complementària o no 

de l'esmentada, aplicable a la construcció. 

 

4.4. Si la Direcció facultativa considera mal executada alguna part de l'obra, el contractista tindrà l'obligació 

d'enderrocar-la i tornar-la a fer tantes vegades com calgui, fins que resti a satisfacció d'aquesta Direcció, 

sense que aquests augments de treball donin dret a percebre cap mena d'indemnització, encara que les 

condicions de mala execució de l'obra s'haguessin observat després de la recepció, ni que això pugui influir 

en els terminis parcials o en el total d'execució de l'obra. 

 

4.5. Obligacions exigibles al contractista durant l'execució de l'obra 

 

4.5.1. Procés dels treballs: Per a l'execució del programa de desenvolupament de l'obra previst al punt e 

de l'article 124.1 de la LCAP, el contractista haurà de tenir sempre a l'obra un nombre de treballadors 

proporcionat a l'extensió dels treballs i al tipus de feina que es realitzi. 

 

4.5.2. Personal: Tots els treballs han de ser executats per persones expressament preparades. Cada 

ofici ordenarà el seu treball harmònicament amb els altres, procurant sempre de facilitar-ne la marxa, en 

profit de la bona execució i rapidesa de la construcció, ajustant-se tant com sigui possible a la planificació 

econòmica de l'obra prevista en el projecte. 

 

4.6. El contractista haurà de restar a l'obra durant la jornada de treball, però també hi podrà ser representat 

per un encarregat apte, autoritzat per escrit, per a rebre instruccions verbals i signar rebuts i plànols o 

comunicacions que se li adrecin. 

 

4.6.1. En tota obra superior a cinc milions de pessetes i per a les que en el respectiu Plec de Clàusules 

Particulars es determini, el contractista estarà obligat a tenir al capdavant de l'obra, i pel seu compte, un 

responsable amb titulació professional adient, que intervingui en totes les qüestions de caràcter tècnic 

relacionades amb la contracta. 

 

4.7. Llibre Oficial d'Obres, d'Assistències i d'Incidències: Per tal que en tot moment es pugui tenir un 

coneixement exacte de l'execució i de les incidències de l'obra, es portarà mentre duri el Llibre Oficial 

d'Obres i Assistències i el d'Incidències, en el qual quedaran reflectides les visites facultatives realitzades 

per la Direcció de l'obra, les incidències sorgides i, en general, totes aquelles dades que serveixin per a 

determinar amb exactitud si, per la contracta, s'han complert els terminis i les fases d'execució previstes per 

a la realització del projecte. 

 

4.7.1. Respecte a això, a l'hora de formalitzar el contracte es diligenciaran aquests Llibres en el Col·legi 

Oficial d'Arquitectes i seran lliurats a la contracta a la data de començament de les obres per a 

conservar-lo a l'oficina de l'obra, on  

estarà a disposició de la Direcció facultativa i del Cap del Servei del Patrimoni Arquitectònic o de la 

persona a qui delegui. 

 

4.7.2. L'Arquitecte Director de l'obra, l'Aparellador/Arquitecte Tècnic i els altres facultatius col·laboradors 

en la Direcció de les obres, hi deixaran constància, mitjançant les referències oportunes, de les seves 

visites i inspeccions, de les incidències que sorgeixin, de les circumstàncies que obliguin a qualsevol 

modificació del projecte, així com de les ordres que hagin de donar al contractista respecte a l'execució 

de les obres, les quals seran de compliment obligatori. 

 

4.7.3.  Aquests llibres també estaran, amb caràcter extraordinari, a disposició de qualsevol autoritat del 

Departament que, degudament designada a tal fi, hagués d'efectuar algun tràmit o inspecció en relació a 

l'obra. 
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4.7.4. Les anotacions en el Llibre d'Ordres i Assistències i en el d'Incidències donaran fe a efectes de 

determinar les possibles causes de resolució d'incidències del contracte. No obstant,  en el cas que el 

contractista no estigui d'acord, podrà al·legar en descàrrec seu totes les raons que abonin la seva 

postura, aportant les proves que estimi pertinents en aquest Llibre. El fet d'efectuar una ordre a través 

del corresponent assentament en el Llibre no serà obstacle per a que, si ho creu convenient la Direcció 

facultativa, la mateixa ordre també s'efectuï d'ofici. L'esmentada ordre ha de ser reflectida també en el 

Llibre d'Ordres. 

 

4.7. 5. Qualsevol modificació en l'execució d'unitats d'obra que pressuposi la realització d'un nombre 

diferent d'aquelles, en més o menys quantitat de les que figuren en l'estat d'amidaments del pressupost, 

haurà de ser coneguda i autoritzada amb caràcter previ a la seva execució pel Director facultatiu, fent 

constar en el Llibre d'obra tant l'autorització esmentada com la comprovació posterior de la seva 

execució. En el cas de no obtenir aquesta autorització, el contractista no podrà pretendre, en cap cas, 

l'abonament de les unitats d'obra que s'hagin executat de més en relació a les que figuren en el projecte. 

 

CAPÍTOL V. INSTAL·LACIONS AUXILIARS I PRECAUCIONS A ADOPTAR DURANT LA 
CONSTRUCCIÓ 

 

5.1. L'execució de les obres que figuren en aquest projecte requerirà les instal·lacions auxiliars adients per 

al transport i col·locació dels materials, així com pel servei del personal. 

 

5.2.  Les precaucions a adoptar durant la construcció seran les previstes al Reial Decret 1627/1997,pel què 

s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció (B.O.E. 257,de 

25.10.1997.)el que determini l'estudi de seguretat i salut específic de l'obra, el pla de seguretat al treball i al 

que disposi la Direcció Facultativa de l'obra. 

 

CAPÍTOL VI. FORMES D'AMIDAMENT I VALORACIÓ DE LES DIFERENTS UNITATS D'OBRA I 

ABONAMENT DE LES PARTIDES ALÇADES 

 

6.1. Amidaments: L'amidament del conjunt d'unitats d'obra que constitueixen la present s'efectuarà aplicant 

a cada unitat d'obra la unitat d'amidament que li sigui apropiada, i d'acord amb les mateixes unitats 

adoptades en el pressupost, unitat completa, partida alçada, metres quadrats, cúbics o lineals, quilograms, 

etc. 

 

6.2. Tant els amidaments parcials com els que s'efectuïn al final de l'obra es realitzaran conjuntament amb 

el contractista i s'estendran les actes corresponents que seran signades per ambdues parts. 

 

6.3. Tots els amidaments que s'efectuïn comprendran les unitats d'obra realment executades, i el 

contractista no tindrà dret a reclamació de cap mena per la diferència que es pugui produir entre els 

amidaments que es facin i els que figuren en l'estat d'amidaments del projecte, així com tampoc pels errors 

de classificació de les diverses unitats d'obra que figurin en els estats de valoració. 

 

6.4. Valoració: Les valoracions de les unitats d'obra que figuren en aquest projecte s'obtindran de la 

multiplicació del nombre d'aquestes resultant de les mides pel preu unitari que els és assignat en el 

pressupost.  

 

6.5. En el preu unitari esmentat al paràgraf anterior es consideren incloses les despeses del transport dels 

materials, les indemnitzacions o pagaments que s'hagin de fer per a  qualsevol  

concepte, així com tota mena d'impostos fiscals, estatals, provincials o municipals, que gravin els materials, 

durant l'execució de les obres, així com tota classe de càrregues socials. També aniran a càrrec del 

contractista els honoraris, les taxes i altres impostos i gravàmens que s'originin amb motiu de les 

inspeccions, aprovació i comprovació de les instal·lacions amb que es dota l'immoble. El contractista no 

tindrà dret a demanar cap indemnització per les causes esmentades. En el preu de cada unitat d'obra hi ha 

compresos tots els materials, accessoris i operacions necessàries per a deixar l'obra enllestida i en 

disposició per rebre-la. 

 

6.6. Valoració de les obres no acabades o incompletes: Les obres acabades s'abonaran d'acord amb els 

preus consignats en el pressupost. En el cas que a conseqüència de la rescissió o altre causa calgui valorar 
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obres incompletes s'aplicaran els preus del pressupost, sense que es pugui pretendre la valoració de l'obra 

fraccionada d'altre forma que l'establerta en els quadres de descomposició de preus. 

 

6.7. Preus contradictoris: Si s'esdevé algun cas excepcional o imprevist arran del qual calgui la designació 

de preus contradictoris entre l'Administració i el contractista, aquests preus s'hauran de fixar d'acord amb el 

que estableix el segon paràgraf de l'article R. 146, paràgraf 2n. de la Llei de Contractes de les 

Administracions Públiques. 

 

6.8. Relacions valorades: El Director de l'obra formularà mensualment una relació valorada dels treballs 

executats des de l'anterior liquidació, amb subjecció als preus del pressupost. 

 

6.9. El contractista, que presenciarà les operacions de valoració i mesura objecte d'aquestes relacions, 

tindrà un termini de deu dies per examinar-les. Durant aquest període haurà de donar la seva conformitat o 

sinó fer les reclamacions que cregui convenients. 

 

6.10. Aquestes relacions valorades només tindran caràcter provisional a bon compte i no suposaran 

l'aprovació de les obres que hi són compreses. Les relacions es formaran multiplicant els resultats de la 

mesura pels preus corresponents i descomptant, si cal, la quantitat corresponent al tant per cent de baixa o 

millora produït en la licitació. 

 

6.11. Obres que s'abonaran al contractista i preus d'aquestes: S'abonaran al contractista les obres que 

realment executi segons el projecte que serveix de base al concurs o les seves modificacions, autoritzades 

per la superioritat i a les ordres que d'acord amb les seves facultats li hagi comunicat per escrit el Director 

de l'obra, sempre que aquesta obra s'ajusti als preceptes del contracte i sense que el seu import pugui 

excedir de la xifra total dels pressupostos aprovats. En conseqüència, el nombre d'unitats que es consignen 

en el projecte o en el pressupost no podrà servir de fonament per a reclamacions de cap mena, tret dels 

casos de rescissió. 

 

6.12. Tant en les certificacions d'obra com en la liquidació final s'abonaran les obres fetes pel contractista 

segons els preus d'execució material que figuren en el pressupost per a cada unitat d'obra. 

 

6.13. Si excepcionalment s'hagués fet algun treball no reglat exactament en les condicions de la contracta, 

però que tanmateix fos admissible segons el criteri del Director, caldrà fer-ho conèixer a la superioritat i 

proposar alhora la rebaixa de preus que cregui justa, i si aquella resolgués acceptar l'obra, el contractista 

quedarà obligat a conformar-se amb la rebaixa acordada. 

 

6.14. Quan es cregui necessari fer servir materials per efectuar obres que no figurin en el projecte, 

s'avaluarà el seu import als preus assignats a altres obres o materials anàlegs si n'hi hagués, i si no, 

s'acordarà entre el Director de l'obra i  

el contractista, sotmetent-lo a l'aprovació superior. Els nous preus convinguts per un o altre procediment se 

subjectaran sempre al que estableixi el paràgraf  6.12 d'aquest capítol. 

 

6.15. Al resultat de la valoració feta d'aquesta manera se li augmentarà el tant per cent adoptat per a formar 

el pressupost de contracta, i de la quantitat que s'obtingui es descomptarà allò que proporcionalment 

correspongui a la rebaixa feta, en el cas que n'hi hagi. 

 

6.16. Quan el contractista, amb l'autorització del Director de l'obra, faci servir materials de preparació més 

acurada o de dimensions més grans que les estipulades en el projecte, substituint una classe de fàbrica per 

una altra que tingui assignat més preu, o fent amb dimensions més grans qualsevol altra modificació que 

sigui beneficiosa a parer de l'Administració, només tindrà dret a allò que li correspondria si hagués executat 

l'obra d'acord estrictament amb el que s'havia projectat i contractat. 

 

6.17. Les quantitats calculades per a obres accessòries, encara que figurin com una partida alçada del 

pressupost, tan sols seran abonades als preus de la contracta, segons les condicions d'aquesta i els 

projectes particulars que es formulin o, en el seu defecte, per allò que resulti de  mesura final. 

 

6.18. Abonament de les partides alçades: Per a l'execució material de les partides alçades que figurin en el 

projecte d'obra, a les quals afecta la baixa de subhasta, caldrà obtenir l'aprovació de la Direcció facultativa. 
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En aquest sentit, abans de procedir a la seva realització, se sotmetrà a la seva consideració el detall 

desglossat de l'import, el qual, si és de conformitat podrà executar-se. De les partides unitàries o alçades 

que figuren en l'estat d'amidaments o pressupost caldrà justificar les indicades amb números i les restants 

seran d'abonament íntegre. Un cop realitzades les obres, seran abonades al contractista al preu aprovat al 

qual es fa referència en el paràgraf anterior. 

 

CAPÍTOL VII. TERMINI DE GARANTIA I PROVES PREVISTES PER A LA RECEPCIÓ DE LES OBRES 

 

7.1. Recepció: Un cop acabades les obres i trobant-se aquestes presumiblement en les condicions exigides, 

es procedirà a la seva recepció dintre del mes següent a la seva finalització, segons el disposat als articles 

111.2 i 147 de la LCAP. 

 

7.2. A l'acte de recepció hi seran presents: contractant, l'Interventor o delegat d'Intervenció, el funcionari 

tècnic designat per l'Administració, el facultatiu encarregat de la Direcció de les obres i el contractista, i 

s'estendrà l'acta corresponent. 

 

7.3. En el cas que les obres no es trobin en estat de ser rebudes s'actuarà d'acord amb el que disposa el 

paràgraf 2n. de l'article 147 de la Llei de Contractació de les Administracions Públiques.. 

 

7.4. El termini de garantia començarà a comptar a partir de la data de la recepció de l'obra. 

 

7.5. Al fer-se la recepció de les obres el contractista haurà de presentar les corresponents autoritzacions 

dels organismes oficials de la província per a l'ús i posada en servei de les instal·lacions que així ho 

requereixin. No s'efectuarà la recepció de les obres si no es compleix aquest requisit.  

 

7.6. Termini de garantia: Sense perjudici de les garanties que expressament es detallen en el Plec de 

Clàusules Administratives, el contractista garanteix en general totes les obres que executa, així com els 

materials utilitzats i la seva bona manipulació. 

 

7.7. El termini de garantia serà d'un any, comptat com s'indica al paràgraf 7.4. i durant aquest període el 

contractista corregirà els defectes observats, eliminarà les obres rebutjades i repararà les avaries que per 

aquest motiu es produeixin,  

tot això pel seu compte i sense dret a cap indemnització. En cas de resistència, l'Administració efectuarà 

aquestes obres amb càrrec a la fiança. 

 

7.8. El contractista garanteix a l'Administració contra tota reclamació de tercera persona, derivada de 

l'incompliment de les seves obligacions econòmiques o disposicions legals relacionades amb l'obra. Un cop 

aprovada la recepció i liquidació definitiva de les obres, l'Administració prendrà acord respecte a la fiança 

dipositada pel contractista. 

 

7.9. Passat el termini de garantia de l'obra el contractista quedarà rellevat de tota responsabilitat, excepte la 

referent als vicis ocults de la construcció, deguts a l'incompliment dolós de contracte per part de l'empresari, 

del qual respondrà durant quinze anys. Transcorregut aquest termini quedarà totalment extingida la seva 

responsabilitat, segons el que preveu l'article 149 de la LCAP.. 

7.10. Proves per a la recepció: Prèviament a l'execució de les unitats d'obra, els materials hauran de ser 

reconeguts i aprovats per la Direcció facultativa. Si s'haguessin manipulat o col·locat sense obtenir la dita 

conformitat hauran de ser retirats tots aquells que la Direcció rebutgi, dins d'un termini de trenta dies. 

 

7.11. El contractista presentarà oportunament mostres de cada classe de materials a l'aprovació de la 

Direcció Facultativa, els quals es conservaran per tal d'efectuar al seu dia la confrontació amb els que 

s'utilitzin a l'obra. 

 

7.12. Sempre que la Direcció facultativa ho cregui convenient seran efectuades a compte de la contracta les 

proves i anàlisis que permetin d'apreciar les condicions dels materials que s'han d'emprar, en les condicions 

que fixa el Decret 77/1984 de 4 de març, de Presidència de la Generalitat sobre control de qualitat dels 

materials i unitats d'obra. 

 

CAPÍTOL VIII. CESSIONS I SUBCONTRACTES 
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8.1. Cessions: L'empresa que resulti adjudicatària de la licitació a què es refereix aquest Plec no podrà cedir 

els drets i obligacions derivats del contracte,  tret d'autorització de l'Administració i tenint en compte les 

condicions que estableix la Llei de contractació de les Administracions Públiques a l'article 115. 

 

8.2. Subcontractes: Per tal que l'empresa o contractista que resulti adjudicatària pugui subcontractar 

l'execució de diverses unitats d'obra, fent ús de les possibilitats que li concedeix l'article 116 de la Llei de 

Contractació de les Administracions Públiques, a més de complir els requisits i tràmits que hi són previstos, 

haurà de sol·licitar del Departament de Cultura, Direcció de Serveis, per escrit, l'autorització per 

subcontractar, manifestant la classificació que ostentin les empreses contractistes amb les quals pretengui 

efectuar aquestes subcontractes. El Departament  queda facultat per rebutjar-los, total o parcialment, quan, 

segons criteri de la Direcció facultativa de les obres no reuneixin les condicions tècniques que garanteixin 

una bona execució de les unitats d'obra objecte del subcontracte. 

 

CAPÍTOL IX. CLÀUSULES  FINALS  

 

9.1. El contractista d'acord amb la Direcció facultativa lliurarà en l'acte de la recepció, els plànols de totes les 

instal·lacions efectuades a l'obra amb les modificacions o estat definitiu en que han quedat. 

 

9.2. El contractista es compromet igualment a lliurar al Departament de Cultura les autoritzacions que 

preceptivament han d'expedir altres Departaments i autoritats locals per a la posada en servei de les 

instal·lacions que afecten l'obra. 

 

9.3. També van a compte del contractista tots els arbitris, llicències municipals, tanques, enllumenat, multes, 

etc. que motivin les obres des del seu inici fins a l'acabament total. 

 

9.4. El contractista durant l'any  que va des de la recepció al termini de garantia de l'obra, serà el 

conservador de l'edifici, on dedicarà el personal suficient per atendre totes les avaries i reparacions que s'hi 

puguin presentar, encara que  

l'establiment sigui ocupat o utilitzat per la propietat amb anterioritat a la finalització de l'esmentat termini. 

 

9.5. Per tot allò que no s'ha detallat expressament en els articles anteriors, i en especial sobre les 

condicions que hauran de reunir els materials que es facin servir a l'obra, així com l'execució de cada unitat 

d'obra i les normes per a la seva mesura i valoració, regirà el Plec de Condicions Tècniques de la Direcció 

General d'Arquitectura. 

 

9.6. Seran de compliment obligat les Normes Tecnològiques de l'Edificació especificades en la llista annexa. 

 

ANNEXES: COMPLIMENTACIÓ DE CONDICIONAMENTS TÈCNICS 

 

• Disposicions Legals. Estat Central. 

• Codi tècnic d'edificació 

 

NBE-AE-88. ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN. 

Reial Decret 1370/88. BOE 17/11/88 

NBE-FL-90 "MUROS RESISTENTES DE FÁBRICA DE LADRILLO" 

Decret 1723/90 del 20/12 del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme. BOE 04/01/91. 

NBE QB-90. "CUBIERTAS CON MATERIALES BITUMINOSOS" 

Decret 1572/90 del 30/11 del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme. BOE 12,13 i 15 a 19/11/90 

NBE-CA-88 SOBRE  "CONDICIONES ACÚSTICAS EN LOS EDIFICIOS" 

Ordre del 29/09/88 del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme. BOE 08/10/88. 

NBE-CPI-96 "CONDICIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN LOS EDIFICIOS" 

Decret 2177/96 de 04/10 del Ministeri de Foment. BOE 29/10/96 

NBE-CT-79 "CONDICIONES TÉRMICAS DE LOS EDIFICIOS" 

Reial Decret 2429/1979, de la Presidència del Govern. BOE 22/10/79. 

NBE-EA-95 "ESTRUCTURAS DE ACERO EN EDIFICACIÓN" 

Reial Decret 189/95 de 10/11 del Ministeri d'Obres Públiques, Transports i medi ambient. BOE 18/01/96. 
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• GENERALS 

 

LEY DE ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN. 

Llei 38/1999 . BOE 6/11/99 

NORMAS SOBRE REDACCIÓN DE PROYECTOS Y DIRECCIÓN DE OBRAS DE EDIFICACIÓN. 

Decret 462/71 del Ministeri de la Vivenda. BOE 24/03/71 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA LA RECEPCIÓN DE BLOQUES DE HORMIGÓN EN LAS OBRAS 

DE CONSTRUCCIÓN RB-90 

Ordre del 04/07/90 del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme. BOE 11/07/90 

INSTRUCCIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE CEMENTOS. RC-97. 

Reial Decret 776/97 del 30/05. BOE 13/06/97. 

NORMA NCSE-94. CONSTRUCCIÓN SISMORRESISTENTE: PARTE GENERAL Y EDIFICACIÓN  

Decret 2543/94 del 29/12 del Ministeri d'Obres Públiques, Transports i medi ambient. BOE 08/02/95 

INSTRUCCIÓN PARA EL PROYECTO Y LA EJECUCIÓN DE FORJADOS UNIDIRECCIONALES DE HORMIGÓN ARMADO O 

PRETENSADO EF-96 

Decret 2608/96 de 20 de desembres del Ministeri de Foment. BOE 22/01/97 

PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN DE LOS LADRILLOS CERÁMICOS EN LAS OBRAS DE 

CONSTRUCCIÓN RL-88 

Ordre del 27/07/88 del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme. BOE 03/08/88 

PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN DE YESOS Y ESCAYOLAS EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

(RY-85). 

Ordre del 31/05/85 de la Presidència del Govern. BOE 10/06/85 

EHE. INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL. 

Reial Decret 2661/98 . BOE 13/01/99 

 

• CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS 

 

MEDIDAS MÍNIMAS SOBRE ACCESIBILIDAD EN LOS EDIFICIOS. 

Reial Decret 556/1989, del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme. BOE 23/5/89. 

PARARRAYOS RADIOACTIVOS. 

Decret 1428/86 del 13/06 del Ministeri d'Indústria i Energia. BOE 11/07/86. 

REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. 

Reial Decret 1942/93 de 05/11 del Ministeri d'Indústria i Energia. BOE 14/12/93 

 

• FONTANERIA, CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I APARELLS A PRESSIÓ 

 

SE REGULAN LOS CONTADORES DE AGUA FRÍA. 

Ordre del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme. BOE 06/03/89 

DIÁMETROS Y ESPESORES MÍNIMOS DE TUBOS DE COBRE PARA INSTALACIONES INTERIORES DE SUMINISTRO DE 

AGUA. 

Resolució del 14/02/80 de la Direcció General de l'Energia. BOE 07/03/80 

NORMAS BÁSICAS PARA LAS INSTALACIONES INTERIORES DE SUMINISTRO DE AGUA. 

Ordre del 09/12/75 del Ministeri d'Indústria. BOE 13/01/76.  

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA TUBERÍAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.  

Ordre del 28/07/74 del Ministeri d'Obres Públiques. BOE 02/10/74 .  

REGLAMENTO DE APARATOS A PRESIÓN. 

Decret 1244/79 del 04/04 del Ministeri d'Indústria i Energia. BOE 29/05/79. 

REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS. (RITE) . INSTRUCCIONES TÉCNICAS 

COMPLEMENTARIAS. 

Reial Decret 1751/98 (BOE 5/8/98).  

 

• COMBUSTIBLES 

 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MI-IP03, INSTALACIONES PETROLÍFERAS PARA USO PROPIO DEL 

REGLAMENTO DE INSTALACIONES. 

Reial Decret 1427/97 de 15/09. BOE 23/10/97 

REGLAMENTO DE APARATOS QUE UTILIZAN GAS COMO COMBUSTIBLE 

Decret 494/88 del 20/05 del Ministeri d'Indústria i Energia. BOE 25/05/88 
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REGLAMENTO DE REDES Y ACOMETIDAS DE COMBUSTIBLES GASEOSOS E INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS ITC-

MIG 

Ordre del 18/11/74 del Ministeri d'Indústria. BOE 06/12/74 

RESOLUCIÓN: EXTRACTO DE LAS NORMAS A LAS CUALES SE HAN DE SOMETER LOS DEPÓSITOS MÓVILES CON 

CAPACIDAD NO SUPERIOR A LOS 15 KG. DE GASES LICUADOS DEL PETROLEO (G.L.P.) Y SU INSTALACIÓN. 

Resolució del 25/02/63. BOE 12/03/63. 

NORMAS PARA INSTALACIONES DE GASES LICUADOS DEL PETROLEO (G.L.P.) CON DEPÓSITOS MÓVILES DE CAPACIDAD 

SUPERIOR A 15 KG.  

Resolució del 24/07/63. BOE 11/09/63. 

REGLAMENTO GENERAL DEL SERVICIO PÚBLICO DE GASES COMBUSTIBLES. 

Decret 2913/73, del 26/10 del Ministeri d'Indústria. BOE 21/11/73 

REGLAMENTO SOBRE INSTALACIONES DE ALMACENAMIENTO DE GASES LICUADOS DEL PETRÓLEO (G.L.P.) EN 

DÉPOSITOS FIJOS. 

Ordre del 29/01/86 del Ministeri d'Indústria i Energia. BOE 22/02/86 

INSTRUCCIÓN SOBRE DOCUMENTACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS INSTALACIONES RECEPTORAS DE GASES 

COMBUSTIBLES. 

Ordre del 17/12/85 del Ministeri d'Indústria i Energia. BOE 09/01/86 

NORMAS BÁSICAS DE INSTALACIONES DE GAS EN EDIFICIOS HABITADOS. 

Ordre del 29/03/74 de la Presidència del Govern. BOE 30/03/74 

REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE GAS EN LOCALES DESTINADOS A USOS DOMÉSTICOS, COLECTIVOS O 

COMERCIALES. 

Reial Decret 1853/93. BOE 24/11/93 

 

• COMUNICACIONS  

 

INSTALACIÓN DE ANTENAS RECEPTORAS EN EL EXTERIOR DE INMUEBLES 

Decret de la Presidència del Govern. BOE 18/11/57 

NORMAS PARA LAS INSTALACIONES DE ANTENAS COLECTIVAS. 

Ordre de 23/01/67 del Ministeri d'Informació i Turisme. BOE 02/03/67 

TELEVISIÓN: INSTALACIÓN EN INMUEBLES DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE LA SEÑAL DE TELEVISIÓN POR CABLE. 

Decret 1306/74 del 02/05 de la Presidència del Govern. BOE 15/05/74. 

LEY DE TELECOMUNICACIONES POR CABLE. 

Llei 42/95 BOE 22/12/95 

LEY DE TELECOMUNICACIONES POR SATELITE. 

Llei 37/95 BOE 13/12/95 

REGLAMENTO TÉCNICO Y DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES POR SATÉLITE. 

Reial Decret 136/97. BOE 14/02/97 

SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN 

Reial Decret Llei 1/98 de 27/02. BOE 28/02/98. 

LEY GENERAL DE TELECOMUNICACIONES. 

Llei 11/98 BOE 25/04/98 

REGLAMENTO REGULADOR DE LAS INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIONES PARA EL ACCESO A 

LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN EN EL 

INTERIOR DE LOS EDIFICIOS Y DE LA ACTIVIDAD DE INSTALACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES. 

Reial Decret 279/99. BOE 9/03/99 

 

• ELECTRICITAT 

 

REGLAMENTO DE CONTADORES DE USO CORRIENTE CLASE 2. 

Reial Decret 875/84. BOE 12/5/84 

NORMAS SOBRE ACOMETIDAS ELÉCTRICAS Y REGLAMENTO CORRESPONDIENTE. 

Decret 2949/82 de 15/10 del Ministeri d'Indústria i Energia. BOE 12/11/82. 

NORMAS SOBRE VENTILACIÓN Y ACCESO DE CIERTOS CENTROS DE TRANSFORMACIÓN. 

Resolució del 19/06/84 de la Direcció General d'Energia. BOE 26/06/84. 

REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN. ITIC.  

Decret 2413/73 del 20/09 del Ministeri d'Indústria. BOE 09/10/73 

REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES TÉCNICAS Y GARANTÍAS DE SEGURIDAD EN CENTRALES ELÉCTRICAS Y CENTROS 

DE TRANSFORMACIÓN. 
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Decret 3275/82 del 12/11 del Ministeri d'Indústria i Energia. BOE 01/12/82 

 

• SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL 

 

REGLAMENTO GENERAL SOBRE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 

Ordre del 31/01/40 del Ministeri de Treball. BOE 03/02/40. 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN 

Ordre del 20/05/52 del Ministeri de Treball. BOE 15/06/52. 

ORDENANZA DE TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y CERÁMICA 

Ordre del 28/08/70 del Ministeri de Treball. BOE 05, 07, 08 y 09/9/70 

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO. 

Ordre del 09/03/71 del Ministeri de Treball. BOE 16 i 17/03/71 

EMPRESAS Y CENTROS DE TRABAJO. REQUISITOS Y DATOS DE LAS COMUNICACIONES DE APERTURA PREVIA O 

REANUDACIÓN DE ACTIVIDADES. 

Ordre del 06/10/86. BOE 08/10/86. Modificacions BOE 31/10/86. 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD EN LAS MÁQUINAS 

Reial Decret 1495/1986 de 16 de maig. BOE 21/07/86. Correccions BOE 07/03/81 i 16/11/81. 

MODELO DE LIBRO DE INCIDENCIAS CORRESPONDIENTE A LAS OBRAS EN QUE SEA OBLIGATORIO EL ESTUDIO DE 

SEGURIDAD E HIGIENE. 

Ordre 20/9/86. BOE 17/10/70 

NOTIFICACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO 

Ordre Ministerial 16/12/87. BOE 29/12/87. 

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO , LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRAS FIJAS EN VIAS FUERA DE POBLADO. 

Ordre 31/08/87. BOE 18/09/87 

INSTRUCCION TÉCNICA COMPLEMENTARIA MIE-AEM 2 DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y 

MANUTENCIÓN REFERENTE A GRÚAS TORRE DESMONTABLES PARA OBRAS. 

Ordre 28/06/88. BOE 24/04/88 

PROTECCIÓN A LOS TRABAJADORES FRENTE A LOS RIESGOS DERIVADOS DE LA EXPOSICIÓN AL RUIDO DURANTE EL 

TRABAJO 

Reial Decret 1316/1989 de  27 d'octubre. BOE 02/11/89  

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

Llei 31/1995. BOE 10/11/95 

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN 

Reial Decret 39/1997 de Gener de 1997. BOE 31/01/97 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

Decret 1627/97 del 24/10. BOE 25/10/97. 

DISPOSICIONES MÍNIMAS  DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

Reial Decret 773/1997 de 30/05/97. 

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LAS MUTUAS DE A.T. Y E.P. 

Ordre 22/04/97. BOE 24/04/97. 

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN, DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Reial Decret 485/1997. BOE 23/04/97 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO 

Reial Decret 486/1997 de 14 d'abril. BOE 23/04/97 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS QUE ENTRAÑE 

RIESGOS, EN PARTICULAR DORSOLUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES 

Reial Decret 487/1997 de 14 d'abril. BOE 23/04/97 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYEN PANTALLAS 

DE VISUALIZACIÓN 

Reial Decret 488/97 de 14 d'abril. BOE 23/04/97 

REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES PARA OBRES 

O.M. 23/05/97. BOE 14/06/97. Modificacions BOE 7/03/81 i 16/11/81 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS 

DE TRABAJO 

Reial Decret 1215/1997 de 18 de juliol. BOE 07/08/97 

 

• APARELLS ELEVADORS 
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REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN DE LOS MISMOS. 

Decret 2291/85 de 08/11 del Ministeri d'Indústria i Energia. BOE 11/12/85 

CONDICIONES QUE HAN DE REUNIR Y LAS NORMAS PARA LA APROBACIÓN DE LOS EQUIPOS IMPULSORES DE 

APARATOS ELEVADORES DE PROPULSIÓN HIDRAÚLICA 

Ordre del Ministeri d'Indústria. BOE 09/08/74 

AMPLIACIÓN DE LA DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 96/16/CE SOBRE ASCENSORES 

Reial Decret 1314/97 de 01/08. BOE 30/09/97 

REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES. 

Ordre 30/6/66. BOE (26/7/66) . 

SE AUTORIZA LA INSTALACIÓN DE ASCENSORES SIN CUARTO DE MAQUINAS. 

Resolució 3/04/97. BOE (23/4/97) 

SE AUTORIZA LA INSTALACIÓN DE ASCENSORES CON MAQUINAS EN FOSO. 

Resolució 10/09/98. BOE (25/9/98) 

 

• Disposicions Legals. Generalitat de Catalunya. 

 

CONTROL DE QUALITAT DE L'EDIFICACIÓ. 

Decret 375/88 d'1/12 del Departament de Política Territorial i Obres Públiques. DOGC 28/12/88. 

OBLIGATORIETAT  DE FER CONSTAR EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT LES DADES REFERENTS A 

L'AUTORITZACIÓ ADMINISTRATIVA RELATIVA AL SOSTRE I ELEMENTS RESISTENTS 

Ordre 18/03/97. DOGC 18/4/97 

RECOMANACIONS SOBRE ÚS DE LES CENDRES VOLANTS EN EL FORMIGÓ (RECOMANACIONS UC-85). 

Ordre del Departament d'Urbanisme, Obres Públiques i Transport. DOGC 3/5/85. 

GESTIÓ DE RESIDUS DELS ENDERROCS I ALTRES RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ 

Decret 201/94  

CRITERIS D'UTILITZACIÓ EN L'OBRA PÚBLICA DE DETERMINATS PRODUCTES UTILITZATS EN L'EDIFICACIÓ. 

Reial Decret 22/06/98. DOGC 3/8/98 

 

• COMUNICACIONS ÀUDIO-VISUALS 

 

NORMES D'INSTAL·LACIONS D'ANTENES COL·LECTIVES DE TV. 

Decret 366/83. DOGC 9/9/83. 

CANALITZACIONS I INFRAESTRUCTURES DE RADIFUSIÓ SONORA, TELEVISIÓ, TELEFONÍA BÀSICA I ALTRES SERVEIS 

PER CABLE EN ELS EDIFICIS. 

Decret 172/99. DOGC 29/6/99 

 

• CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS 

 

NORMA REGLAMENTÀRIA D'EDIFICACIÓ SOBRE AÏLLAMENT TÈRMIC NRE-AT-87. 

Ordre del 27/04/87 del Departament de Política Territorial i Obres Públiques. DOGC 27/04/87. 

LLEI DE PROMOCIÓ DE L'ACCESSIBILITAT I DE SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES. 

Llei 20/91 del 25/11 de la Presidència de la Generalitat. DOGC 04/12/91. 

CODI D'ACCESSIBILITAT DE CATALUNYA DE DESPLEGAMENT DE LA LLEI 20/91 

Decret 135/95. DOGC 24/03/95 

CONDICIONATS URBANÍSTICS I DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS EN ELS EDIFICIS, COMPLEMENTARIS DE LA NBE-

CPI/91 

Decret 241/1994 de 26/07 de la Presidència de la Generalitat. DOGC 30/09/94. 

 

• ELECTRICITAT 

 

NORMES PARTICULARS. INSTAL·LACIONS D'ENLLAÇ. 

Resolució del Departament d'Indústria 24/02/83. DOGC 6/7/83. 

 

• SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL 

 

S'aprova el model del llibre d'incidències OBRES de construcció 

Ordre de 12/01/98. DOGC 27/01/98 
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• APARELLS ELEVADORS 

 

CONDICIONS TÈCNIQUES DE SEGURETAT ALS ASCENSORS. 

Ordre 09/04/84. DOGC 30/05/84 

 

• HABITATGES 

 

LLEI DE L'HABITATGE. 

Llei 24/91. DOGC 15/01/92 

ACREDITACIÓ DE DETERMINATS REQUISITS PRÈVIAMENT A L'INICI DE LA CONSTRUCCIÓ D'HABITATGES. 

Decret 282/91.DOGC 15/01/92 

LLIBRE DE L'EDIFICI 

Decret 206/92. DOGC 7/10/92 

NORMA REGLAMENTÀRIA NRE-AEOR-93, SOBRE ACCIONS A L'EDIFICACIÓ EN LES OBRES DE REHABILITACIÓ 

ESTRUCTURAL DELS SOSTRES D'EDIFICIS D'HABITATGES 

Ordre del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de 18/01/94. DOGC 28/01/94. 

LLIBRE DE L'EDIFICI DELS HABITATGES EXISTENTS 

Decret 158/97. DOC 16/07/97 

REQUISITS MÍNIMS D'HABITABILITAT EN ELS EDIFICIS D'HABITATGES. 

Decret 28/99. DOGC 16/2/99. 

 

El termini d'execució de l'obra és de 4 mesos a partir de la data de la signatura de l'acta de comprovació de replanteig. 

 

Classificació del contractista de les obres: no és necessària la classificació del contractista. 

 

Reglament general de la Llei de contractes de les administracions publiques 

Article 11. Determinació dels criteris de selecció de les empreses. 

3. En els contractes d’obres, quan el valor estimat del contracte sigui igual o superior a 500.000 euros, és un requisit indispensable 

que l’empresari estigui degudament classificat com a contractista d’obres de les administracions públiques. Per a aquests 

contractes, la classificació de l’empresari en el grup o subgrup que correspongui en funció de l’objecte del contracte, amb categoria 

igual o superior a l’exigida per al contracte, acredita les seves condicions de solvència per contractar. Quan el valor estimat del 

contracte d’obres sigui inferior a 500.000 euros, així com per als contractes de serveis l’objecte dels quals inclogui l’annex II 

d’aquest Reglament, la classificació de l’empresari en el grup o subgrup de classificació que correspongui en funció de l’objecte del 

contracte, amb la categoria de classificació que correspongui pel seu valor anual mitjà, ha d’acreditar la seva solvència econòmica i 

financera i la seva solvència tècnica per contractar. En aquests casos, l’empresari pot acreditar la seva solvència indistintament 

mitjançant la seva classificació, o bé acreditant el compliment dels requisits específics de solvència exigits en els plecs del 

contracte i si no n’hi ha amb els requisits i pels mitjans que estableix l’apartat 4 d’aquest article. 

 

Fórmula polinòmica de revisió de preus: no és d’aplicació. 

Normes: especificades a la memòria. 

 
  
CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS  
 
Sobre els components 
Característiques 
Tots els productes de construcció hauran de portar el marcatge CE, 
d’acord amb les condicions establertes a l’article 5.2 Conformitat amb 
el CTE dels productes, equips i materials, Part I. Capítol 2. del CTE: 
1. Els productes de la construcció que s’incorporin amb caràcter 
permanent als edificis, en funció del seu ús previst, portaran el 
marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de 
productes de la construcció, publicada pel Real Decret 1630/1992 del 
29 de desembre, modificada pel Real Decret 1329/1995 del 28 de juliol, 
i disposicions de desenvolupament, o altres Directives europees que li 
siguin d’aplicació.  
2. En determinats casos, i amb la finalitat d’assegurar la seva 
suficiència, els DB establiran les característiques tècniques de 
productes, equips i sistemes que s’incorporin als edificis, sense 
perjudici del Marcatge CE que els sigui aplicable d’acord amb les 
corresponents directives Europees.  
Control de recepció 
Tots els productes de construcció tindran un control de recepció a 
l’obra, d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.2 Control de 

recepció a l’obra de productes, equips i sistemes. Part I. Capítol 2. del 
CTE, i comprendrà: 
Control de la documentació dels subministres. 
1. Els subministradors lliuraran els documents d’identificació del 
producte exigits per la normativa d’obligat compliment, pel projecte o la 
DF (Direcció Facultativa) al constructor, qui els presentarà al director 
d’execució de l’obra. Aquesta documentació comprendrà, almenys, els 
següents documents: 

a) els documents d’origen, full de subministrament ; 
b) el certificat de garantia del fabricant, firmat per una 

persona física; i 
c) els documents de conformitat o autoritzacions administratives 
exigides reglamentàriament, inclosa la documentació corresponent al 
marcatge CE dels productes de la construcció, quan sigui pertinent, 
d’acord amb les disposicions que siguin transposició de les Directives 
Europees que afectin als productes subministrats.  
Quan el material o equip arribi a l’obra amb el certificat d'origen 
industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o 
disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les 
seves característiques aparents. 
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Control de recepció mitjançant distintius de qualitat i avaluacions 
d’idoneïtat tècnica  
1. El subministrador proporcionarà la documentació precisa sobre:  
a) els distintius de qualitat que ostentin els productes, equips o 
sistemes subministrats, que assegurin les característiques tècniques 
dels mateixos exigides en el projecte i documentarà, si s’escau, el 
reconeixement oficial del distintiu d’acord amb l'establert en l’article 
5.2.3; i  
b) les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst de productes, 
equips i sistemes innovadors, d’acord amb l'establert en l’article 5.2.5, i 

la constància del manteniment de les seves característiques tècniques.  
2. El director de l’execució de l’obra verificarà que aquesta 
documentació és suficient per a l’acceptació dels productes, equips i 
sistemes emparats per ella.  
Control de recepció mitjançant assaigs 
1.Per a verificar el compliment de les exigències bàsiques del *CTE pot 
ser necessari, en determinats casos, realitzar assaigs i proves sobre 
alguns productes, segons l'establert en la reglamentació vigent, o bé 
segons l’especifica’t en el projecte o ordenats per la D.F.  
2. La realització d’aquest control s’efectuarà d’acord amb els criteris 
establerts en el projecte o indicats per la direcció facultativa sobre el 
mostreig del producte, els assajos a realitzar, els criteris d’acceptació i 
rebuig i les accions a adoptar. 
  
Sobre l’execució.  
Condicions generals.  
Tots els treballs, inclosos en el present projecte s’executaran 
esmeradament, tenint en compte les bones practiques de la 
construcció, d’acord amb les condicions establertes en l’article 7.1 
Condicions en l’execució de les obres. Generalitats. Part I capítol 2 del 
CTE: 
1. Les obres de construcció de l'edifici es portaran a terme segons el 
projecte i les seves modificacions autoritzades pel director de l’obra, 
prèvia conformitat del promotor, a la legislació aplicable, a les normes 
de la bona pràctica constructiva i a les instruccions del director de l’obra 
i del director de l’execució de l’obra.  

Control d’execució. 
Tots els treballs, inclosos en el present projecte, tindran un control 
d’execució d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.3 
Control d’execució de l’obra. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 
Durant la construcció, el director de l’execució de l’obra controlarà 
l’execució de cada unitat d’obra verificant el seu replanteig, els 
materials que s’utilitzin, la correcta execució i disposició dels elements 
constructius i de les instal·lacions, així com les verificacions i altres 
controls a realitzar per a comprovar la seva conformitat amb el que 
s’indica en el projecte, la legislació aplicable, les normes de bona 
pràctica constructiva i les instruccions de la direcció facultativa. A la 
recepció de l’obra executada poden tenir-se en compte les 
certificacions de conformitat que ostentin els agents que hi intervenen, 

així com les verificacions que, si s’escau, realitzin les entitats de control 
de qualitat de l’edificació.  
2. Es comprovarà que s’han adoptat les mesures necessàries per a 
assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, elements i 
sistemes constructius.  
3. En el control d’execució de l’obra s’adoptaran els mètodes i 
procediments que es contemplin en les avaluacions tècniques 
d’idoneïtat per a l’ús previst dels productes, equips i sistemes 
innovadors, prevists a l’article 5.2.5 
 
Sobre el control de l’obra acabada. 
Verificacions del conjunt o parts de l’edifici d’acord amb les condicions 
establertes a l’article 7.4 Condicions de l’obra acabada. 

Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 
A l’obra acabada, bé sobre l’edifici en el seu conjunt, o bé sobre les 
seves diferents parts i les seves instal·lacions, parcial o totalment 
acabades, han de realitzar-se, a més de les que puguin establir-se amb 
caràcter voluntari, les comprovacions i proves de servei previstes en el 
projecte o ordenades per la D.F. i les exigides per la legislació aplicable 
 
Sobre la normativa vigent 
El Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas 
sobre redacción de proyectos y dirección de obras de edificación", 
estableix que a la memòria i al plec de prescripcions tècniques 
particulars de qualsevol projecte d'edificació es faci constar 
expressament l’observança de les normes sobre la construcció. Així 
doncs, en el present plec s'inclourà una relació de les normes vigents 
aplicables sobre construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra 
s'observaran les mateixes.  
A més, els productes de la construcció duran el marcatge CE. En 
aquest sentit, les reglamentacions recents, com és el cas del CTE, fan 
referència a normes UNE-EN, CEI, CEN, que en molts casos 
estableixen requisits concrets que s’han de complimentar en el 
projecte. 
 
CONDICIONS TÈCNIQUES PER UNITAT D'OBRA 
 

SISTEMA SUSTENTACIÓ 
 
SUBSISTEMA ENDERROCS 
 
1 CONDICIONS GENERALS 
Operacions destinades a la demolició total o parcial d’un edifici o 
element constructiu, aeri o enterrat que obstaculitzi la construcció d’una 
obra i que sigui necessari fer desaparèixer, comprèn també la retirada 
dels materials i lliurament a un gestor autoritzat, per al seu reciclatge o 
per a la disposició de rebuig. En funció de la seva execució es 
defineixen diversos tipus d’enderroc: 
Enderroc d’element a element, el més usual, quan els treballs 
s’efectuen seguint l’ordre invers a la seva construcció. 
Enderroc per col·lapse per embranzida de màquina, quan l’alçada de 
l'edifici no superi els 2/3 de l'alçada assolible per a aquesta. 
Enderroc per col·lapse mitjançant impacte de bola de gran massa, 
quan l'edifici es trobi aïllat o prenent estrictes mesures de seguretat 
respecte als confrontats. O per col·lapse mitjançant la utilització 
d’explosius, quan l’estructura no sigui d’acer o amb predomini de fusta i 
materials combustibles. 
Enderroc combinat. Quan part d'un edifici s’hagi d’enderrocar element a 
element i l’altra part per qualsevol altre procediment de col·lapse, 
s'establiran clarament les zones on s'utilitzarà cada modalitat. 
Normes d’aplicació 
Residus. Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de 
juny i per la llei 16/2003, de 13 de juny. 
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista 
europea de residuos. O. MAM/304/2002 ,de 8 febrero 
Residuos. Ley 10/1998, ley de residuos.  
Residuos. Construcción y demolición. RD 105/2008, de 1 de 
febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición. (BOE 13.02.2008). 
Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. D. 
201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel D. 161/2001, de 12 
juny D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correcció d’errades: (DOGC: 
6/02/04) 
Ecoeficiència. Regulació criteris ambientals i ecoeficiència en edificis. 
D 21/2006 (DOGC 16.2.2006) 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes (PG 3/75). O. 06.02.1976. 
Actualización de determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 
puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y 
cimentaciones. O. FOM/1382/2002 . 
Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. O. 31.11.1984, 
O. 26.07.1993. 
Normas complementarias del Reglamento sobre trabajos con 
riesgo de amianto. O. 07.01.1987. 
UNE. UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para 
su corte y mecanizado en obra. 
Components 
Les eines per a la demolició: mitjans manuals, martell picador, martell 
trencador. 
Els materials a demolir: Tots els materials corresponents al procés 
constructiu: estructurals, de revestiments d’instal·lacions etc.  
Els elements auxiliars: bastides. S’utilitzaran en l’enderroc d'elements 
específics, en demolicions manuals, element a element, i sempre en 
construccions que no presentin símptomes de ruïna imminent. Es 
comprovarà prèviament que les seccions i l’estat físic dels elements 
d’estintolament, dels taulons, dels cossos de bastida, etc. són els 
adequats per tal de complir a la perfecció la missió que se'ls exigirà un 
cop muntats. S'estudiarà, en cada cas, la situació, la forma, l'accés del 
personal, dels materials, la resistència del terreny si recolza en ell, la 
resistència de la bastida i dels possibles llocs d'ancoratges, les 
proteccions necessàries a utilitzar, les viseres, lones, etc. buscant 
sempre les causes que, juntes o per separat, puguin produir situacions 
que donin lloc a accidents, per tal de poder-los evitar. Quan existeixin 
línies elèctriques nues s'aïllaran amb el dielèctric apropiat, es 
desviaran, almenys, a 3 m. de la zona d'influència dels treballs o, en 
altre cas, es tallarà la tensió elèctrica mentre durin els treballs. 
Característiques tècniques mínimes dels elements auxiliars. Bastides. 
Bastides de servei. Les més usuals són les bastides de servei 
metàl·liques per la seva rapidesa i simplicitat de muntatge, lleugeresa, 
llarga durada, adaptabilitat a qualsevol tipus d'obra, exactitud en el 
càlcul de càrregues per conèixer les característiques dels acers 
emprats, possibilitat de desplaçament. En la seva col·locació es tindran 
en compte les següents condicions: 
Els elements metàl·lics que formin els peus drets o suports estaran en 
un pla vertical. La separació entre els travessers o ponts no serà 
superior a 2,50 metres. L'entroncament dels travessers es farà a una 
quarta part de la seva llum, on el moment flector sigui mínim. En les 
abraçadores que uneixen els elements tubulars es controlarà l'esforç de 
cargolada. Les traves o ancoratges hauran d’estar formats sempre per 
sistemes indeformables en el pla format pels suports i ponts, a força de 
diagonals o creus de Sant Andreu; s'ancoraran, a més, a les façanes 
que no hagin de ser enderrocades, o no immediatament, requisit 
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imprescindible si la bastida no està ancorada en els seus extrems; han 
de preveure's com a mínim quatre ancoratges i un per cada 20 m². No 
es superarà la càrrega màxima admissible per a les rodes quan 
aquestes s'incorporin a una bastida. Els taulers d'altura major a 2 
metres estaran proveïts de baranes normalitzades i marxapeu. 
Bastides de càrrega. Utilitzades com a element auxiliar per tal de 
sostenir parts o materials d'una obra durant la seva construcció quan 
no es puguin sostenir per si mateixos, emprant-se com a armadures 
provisionals per a l'execució de voltes, arcs, escales, encofrats de 
sostres, etc. Estaran projectats i construïts de manera que permetin un 
descens i desmuntatge progressius. 
Execució 
Condicions prèvies 
Abans de l'inici de les activitats d’enderroc es reconeixeran, les 
característiques de l'edifici a enderrocar: antiguitat, característiques de 
l’estructura inicial, variacions, reformes, i estat actual de l’estructura i les 
instal·lacions. Es reconeixeran també, les edificacions confrontants, el seu 
estat de conservació i les seves mitgeres per tal d'adoptar les mesures de 
precaució com són l’anul·lació d'instal·lacions, apuntalament d'alguna part 
dels edificis veïns, separació d'elements units a edificis que no s'han de 
enderrocar, etc... i també es reconeixeran els vials i xarxes de serveis de 
l'entorn de l'edifici a enderrocar, que puguin ser afectats pel procés 
d’enderroc. 
En aquest sentit, hauran de ser treballs obligats a realitzar i en aquest 
ordre, els següents: 
Desinfecció i desinsectació dels locals de l'edifici que hagin pogut albergar 
productes tòxics, químics o animals (portadors de paràsits). 
Anul·lació i neutralització per part de les Companyies subministradores 
de les escomeses d'electricitat, gas, telèfon, etc. així com tapat del 
clavegueram i buidatge dels possibles dipòsits de combustible.  
Estintolament i apuntalament dels elements de construcció que 
poguessin ocasionar algun esfondrament.  
Instal·lació de bastides, totalment exemptes de la construcció a 
enderrocar, si bé es podran arriostrar a aquesta en les parts no 
enderrocades.  
Instal·lació de mesures de protecció col·lectives tant en relació amb els 
operaris encarregats de l’enderroc, com amb terceres persones o 
edificis, entre les quals cal destacar: Consolidació d'edificis 
confrontants i protecció si són més baixos, mitjançant la instal·lació de 
viseres de protecció; Protecció de la via pública o zones confrontants i 
la seva senyalització; Instal·lació de xarxes o viseres de protecció per a 
vianants i lones de protecció per impedir la caiguda d'enderrocs; 
Manteniment d'elements propis de l'edifici com: ampits, baranes, 
escales, etc; Protecció dels accessos a l'edifici mitjançant passadissos 
coberts; Instal·lació de mitjans d'evacuació d'enderrocs, canals i 
conductes de dimensions adequades, així com tremuges per 
l’emmagatzematge; Reforç de les plantes sota rasant si existeixen i 
s'han d'acumular enderrocs en planta baixa; Evitar, mitjançant lones a 
l'exterior i regat a l'interior, la creació de grans quantitats de pols; No 
s’han de sobrecarregar excessivament els forjats intermedis amb 
enderrocs. Els buits d'evacuació es protegiran amb baranes; Adopció 
de mesures de protecció personal, dotant els operaris del preceptiu i 
específic material de seguretat (cinturons, cascos, botes, màscares, 
etc.). 
Es comprovarà que els mitjans auxiliars a utilitzar, tan mecànics com 
manuals, reuneixen les condicions de quantitat i qualitat especificades 
en el pla d’enderroc, d'acord amb la normativa aplicable en el transcurs 
de l'activitat. En el cas de procediment d’enderroc mecànic, s'haurà 
enderrocat prèviament, element a element, la part d'edifici que està en 
contacte amb les mitgeres, deixant aïllat el tall de la màquina. Quan 
existeixin plans inclinats, com ràfecs de coberta, que poden lliscar i 
caure sobre la màquina, s’enderrocaran prèviament. En el pla 
d’enderroc, s'indicaran els elements susceptibles de ser recuperats, a fi 
de fer-ho de forma manual abans que s'iniciï l’enderroc per mitjans 
mecànics. Aquesta condició no tindrà efecte si amb això es 
modifiquessin les constants d'estabilitat de l'edifici o d'algun element 
estructural. En el cas de demolició o retirada de materials que 
continguin amiant i prèviament a l’inici de la feina, l’empresa 
encarregada d’executar-la haurà d’establir un pla de treball aprovat per 
la D.F. Quan tècnicament sigui possible, l’amiant o els materials que el 
continguin han de se retirats abans de començar les operacions de 
demolició. 
Fases d’execució 
Enderroc. Els elements resistents s’enderrocaran en l'ordre invers al 
seguit en la seva fase de construcció. Es descendirà planta a planta 
començant per la coberta, alleugerint les plantes de forma simètrica, 
excepte indicació en contra. Es procedirà a retirar la càrrega que graviti 
sobre qualsevol element abans d’enderrocar aquest. En cap cas es 
permetrà acumular enderrocs sobre els forjats en quantia major a 
l'especificada en l'Estudi Previ, tot i que l'estat dels esmentats sostres 
sigui bo. Tampoc s'acumularà enderroc ni es suportaran elements 
contra tanques, murs i suports, propis o mitgeres mentre aquests hagin 
de romandre en peus. Es contrarestaran o suprimiran els components 
horitzontals d'arcs, voltes, etc., i s’apuntalaran els elements, la 
resistència i estabilitat dels quals es tinguin dubtes raonables; les 
volades seran objecte d'especial atenció i seran apuntalades abans 

d'alleugerir els seus contrapesos. Es mantindran tot el temps possible 
les traves existents, introduint-ne de nous, en la seva absència, quan 
resultin necessaris. En estructures hiperestàtiques es controlarà que 
l’enderroc d'elements resistents origina els menors girs, fletxes i 
transmissió de tensions possibles, no s’enderrocaran elements 
estructurals o de trava mentre no es suprimeixin o contrarestin 
eficaçment les tensions que puguin estar incidint sobre ells. Es tindrà, 
així mateix, present el possible efecte pendular d'elements metàl·lics 
que es tallin o dels quals sobtadament se’n suprimeixin les tensions. 
En general, els elements que puguin produir talls com vidres, 
porcellana sanitària, etc. es desmuntaran sencers. El trencament de 
qualsevol element suposa que els trossos resultants han de ser 
manejables per un sol operari. El tall o enderroc d'un element que, pel 
seu pes o volum no resulti manejable per una sola persona, es 
realitzarà mantenint-lo suspès o estintolat de manera que, en cap cas, 
es produeixin caigudes brusques o vibracions que puguin afectar a la 
seguretat i resistència dels forjats o plataformes de treball. 
L'abatiment d'un element es durà a terme de manera que es faciliti el 
seu gir sense que aquest afecti al desplaçament del seu punt de suport 
i, en qualsevol cas, aplicant-li els mitjans d'ancoratge i de tirants per tal 
que el seu descens sigui lent. La bolcada lliure només es permetrà en 
elements que es puguin fer a trossos, no ancorats, situats en planta 
baixa o, com a màxim, des del nivell del segon forjat, sempre que es 
tracti d'elements de façanes i la direcció de la bolcada sigui cap a 
l'exterior. La caiguda es produirà sobre sòl consistent i amb espai lliure 
suficient per tal d’evitar efectes no desitjats. 
No es permetran fogueres dins de l'edifici i les exteriors es protegiran 
del vent, estaran contínuament controlades i s'apagaran completament 
al finalitzar cada jornada de treball. En cap cas s'utilitzarà el foc amb 
propagació de flama com a mitjà d’enderroc. En edificis amb estructura 
de fusta o en aquells que existeixi abundància de material combustible 
es disposarà, com a mínim, d'un extintor manual contra incendis. 
La utilització de compressors, martells pneumàtics, elèctrics o 
qualsevol mitjà auxiliar que produeixi vibracions haurà de ser 
prèviament autoritzat per la D. F. 
No s'utilitzaran grues per a realitzar esforços que no siguin 
exclusivament verticals o per a atirantar, apuntalar o arrencar elements 
ancorats de l'edifici a enderrocar. Quan s'utilitzin per a l'evacuació 
d'enderrocs, les càrregues es protegiran d'eventuals caigudes i els 
elements lineals es traslladaran ancorats, almenys, de dos punts. No es 
descendiran les càrregues amb el control únic del fre. 
Al finalitzar la jornada no quedaran elements susceptibles d'esfondrar-
se de forma espontània o per l'acció d'agents atmosfèrics nocius (vent, 
pluja, etc.); es protegiran d'aquesta, mitjançant lones o plàstics, les 
zones de l'edifici que puguin veure's afectades pels seus efectes. 
Al començament de cada jornada, i abans de continuar els treballs 
d’enderroc s'inspeccionarà l'estat dels estintolaments, atirantaments, 
ancoratges, etc. aplicats en jornades anteriors, tant en l'edifici que 
s’enderroca com en els que es poguessin haver efectuat en edificis de 
l'entorn; també s'estudiarà l'evolució de les esquerdes més 
representatives i s'aplicaran, si s’escau, les pertinents mesures de 
seguretat i protecció dels talls. 
Retirada i transport de materials. L'evacuació d'enderrocs es pot 
realitzar de les següents formes: Mitjançant transport manual amb sacs 
o carretó fins al lloc d’apilament dels enderrocs o fins a les canals o 
conductes disposats per a aquesta funció; Amb obertura de buits en 
forjats, coincidents amb l'ample d'un entrebigat, de longitud compresa 
entre 1 i 1,50 metres, distribuïts de manera estratègica a fi de facilitar la 
ràpida evacuació. Aquest sistema només podrà emprar-se, excepte 
indicació contrària, en edificis o restes d'ells, amb un màxim de 3 
plantes i quan el producte de l’enderroc sigui de grandària manejable 
per una sola persona; Llançant lliurement l'enderroc des d'una alçada 
màxima de 2 plantes sobre el terreny, sempre que es disposi d'un espai 
lliure mínim de 6 x 6 metres; Mitjançant grua quan es disposi d'espai 
per a la seva instal·lació i zona acotada per a la descàrrega de 
l'enderroc. 
A l’empresa que realitza els treballs d’enderroc se li lliurarà, si s’escau, 
la documentació completa relativa als materials que han de ser 
aplegats per a la seva posterior utilització; aquests materials es 
netejaran i traslladaran al lloc assenyalat a aquest efecte en la forma 
que indiqui la D.F. 
Quan no existeixin especificacions referents a la reutilització de 
materials, tota la runa resultant de l’enderroc es traslladarà al 
corresponent abocador municipal o a l’abocador que indiqui el Gestor 
Autoritzat de Residus encarregat de la gestió de les runes provinents 
de l’enderroc. El mitjà de transport, així com la disposició de la càrrega, 
s'adequaran a cada necessitat, adoptant-se les mesures que 
convinguin per tal d’evitar que la càrrega pugui espargir-se o originar 
emanacions o sorolls durant el seu trasllat. 
Els residus que continguin amiant s’han de recollir i traslladar fora del 
lloc de treball, el més aviat possible, en recipients tancats i senyalitzats 
amb etiquetes d’advertència de perill, per tal d’evitar l’emissió de fibres 
d’amiant al l’ambient.  
Control i acceptació 
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A manca d’un pla de control específic definit per la D.F. es realitzarà en 
el tipus de enderroc per elements un control per cada 200m a 
enderrocar i no menys d’un control per planta.  
Amidament i abonament  
m³ de volum aparent, realment enderrocat, pel que respecte als 
elements propis d’edificació. 
m³ de volum realment enderrocat, pel que fa referència als murs de 
contenció i fonaments. 
ml de llargària realment enderrocat, amidat de l’eix de l’element, en 
referència a elements de clavegueró...  
  

1.1 Enderroc d'elements estructurals 
Treballs de demolició d'elements constructius amb funció estructural.  
 
Execució 
Condicions prèvies 
Es tindran en compte les prescripcions del subsistema enderrocs. 

S'apuntalaran els elements en voladís abans de retirar els que els 
serveixen de contrapès.  
L'enderroc per col·lapse no s'utilitzarà en edificis amb estructura d'acer; 
tampoc en aquells on hi predomini la fusta o elements fàcilment 
combustibles. 
L'enderroc per mitjans manuals s'efectuarà, en general, planta a planta 
de dalt cap a baix de manera que es treballi sempre en el mateix nivell, 
sense que hi hagi persones situades en la mateixa vertical ni en la 
proximitat d'elements que s'hagin d'enderrocar per bolcada. 
Fases d'execució 
L'ordre, forma d'execució i els mitjans a utilitzar de cadascuna de les 
parts descrites en aquest capítol s'ajustaran a les prescripcions 
establertes a la D.T. i sota les ordres de la D. F. En defecte d'això, es 
tindran en compte les consideracions que es detallen: 
Enderroc de murs i pilars de càrrega. Com a norma general, haurà 
d'efectuar-se pis a pis, és a dir, sense deixar més d'una alçada de 
planta amb estructura horitzontal desmuntada i els murs i/o pilastres a 
l'aire. Prèviament s'hauran enretirat d'altres elements estructurals que 
es recolzin en aquests elements. S'alleugerirà simètricament la càrrega 
que gravita sobre els murs i arcs dels buits abans d'enderrocar-los. En 
els arcs s'equilibraran les possibles empentes laterals i s'estintolaran 
sense tallar els tirants existents fins que siguin enderrocats. A mesura 
que avanci l'enderroc del mur s'aniran arrencant els bastiments, ampits 
i impostes. En murs d'entramat de fusta es desmuntaran els dorments, 
en general, abans d'enderrocar el material de farciment. Quan es tracti 
d'un mur de formigó armat s'enderrocarà, en general, com si es tractés 
de diversos suports, després d'haver estat tallat en franges verticals 
d'ample i alt inferiors a 1 i 4 metres respectivament. Es permetrà abatre 
la peça quan s'hagin tallat, pel lloc d'abatiment, les armadures verticals 
d'una de les seves cares mantenint sense tallar les de l'altra a fi que 
actuïn d'eix de gir i que es tallaran una vegada abatuda. El tram 
enderrocat no quedarà penjant, sinó que descansarà sobre ferm 
horitzontal, es tallaran les seves armadures i es trossejarà o descendirà 
per mitjans mecànics. No es deixaran murs cecs sense travar o 
apuntalar quan superin una alçada superior a 7 vegades el seu gruix. 
L'enderroc d'aquests elements constructius es podrà dur a terme: A 
mà: per a aquesta tasca i tractant-se de murs exteriors es realitzarà des 
de la bastida prèviament instal·lada per l'exterior i treballant sobre la 
seva plataforma; Per tracció: mitjançant maquinària o eines adequades, 
allunyant al personal de la zona de bolcada i efectuant el tir a una 
distància no superior a una vegada i mitja de l'alçada del mur a 
enderrocar.; Per embranzida: fregant inferiorment l'element i aplicant la 
força per sobre del centre de gravetat, amb les precaucions que 
s'assenyalen en l'apartat corresponent dels enderrocs en general.  
Enderroc de volta. S' apuntalaran i es contrarestaran les empentes; 
seguidament es descarregarà tot el farciment o càrrega superior. Previ 
estintolament de la volta, es començarà el seu enderroc per la clau, 
continuant simètricament cap a les arrencades en les voltes de canó i 
en espiral per a les voltes a la catalana. 
Enderroc de bigues i jàsseres. En general, s'hauran enderrocat de 
forma prèvia tots els elements de la planta superior, fins i tot murs, 
pilars i forjats. Es suspendrà o apuntalarà prèviament la biga o la porció 
de boga a enderrocar i es tallaran després els seus extrems. 
No es deixaran mai bigues en voladís sense apuntalar. En bigues de 
formigó armat és convenient controlar, si és possible, la trajectòria de la 
direcció de les armadures per tal d'evitar moments o torsions no 
previstes. 
Enderroc de suports. En general, s'hauran enderrocat de forma prèvia 
tots els elements que arribin a ells per la seva part superior, com per 
exemple bigues, forjats reticulars, etc. Es suspendrà o apuntalarà el 
suport i, posteriorment, es tallarà o desmuntarà inferiorment. Si és de 
formigó armat, es tallaran les armadures d'una de les cares després 
d'haver-lo atirantat i, per embranzida o tracció, farem caure el pilar, 
tallant després les armadures de l'altra cara. Si és de fusta o acer, per 
tall de la base i el mateix sistema anterior. No es permetrà bolcar-los 
bruscament sobre forjats; en planta baixa es tindrà cura que la zona de 
bolcada estigui lliure d'obstacles i de personal treballant i, tanmateix, 
s'atirantaran per tal de controlar on han de caure. 

Enderroc de forjats. S'enderrocaran, per regla general, després d'haver 
suprimit tots els elements situats per sobre del seu nivell, fins i tot 
suports i murs. Els elements en voladís s'hauran apuntalat prèviament, 
així com els trams de forjat en s'hi observin cediments. Els voladissos 
seran, en general, els primers elements a enderrocar, tallant-los a 
feixes exteriors respecte de l'element resistent sobre el que es 
recolzen. Els talls del forjat no deixaran elements en voladís sense 
apuntalar convenientment. Les càrregues que suporti tot estintolament 
o apuntalament es transmetran al terreny o a elements estructurals o 
forjats en bon estat sense sobrepassar, en cap moment, la 
sobrecàrrega admissible per a la qual es van edificar. Quan existeixi 
material de farciment solidari amb el forjat s'enderrocarà tot el conjunt 
simultàniament. 
Forjats de biguetes. Si el forjat és de fusta, després de descobrir les 
biguetes s'observarà l'estat dels seus caps per si estiguessin en mal 
estat, sobretot en les zones pròximes a baixants, cuines, banys o bé 
quan es trobin en contacte amb xemeneies. S'enderrocarà l'entrebigat 
a banda i banda de la bigueta sense afeblir-la i, quan sigui semibigueta, 
sense trencar la seva capa de compressió. Les biguetes de forjat no es 
desmantellaran fent palanca sobre la biga mestra sobre la qual es 
recolzen, sinó sempre per tall en els extrems estant apuntalades o 
correctament suspeses. Si les biguetes són d'acer, hauran de tallar-se 
els caps amb oxitall, amb la mateixa precaució anterior. Si la bigueta és 
contínua, abans del tall es procedirà a estintolar l'obertura de les 
crugies o trams que queden pendents de ser tallats. 
Lloses de formigó. Les lloses de formigó armades en un sentit es 
tallaran, en general, en franges paral·leles a l'armadura principal de 
manera que els trossos resultants siguin desmuntables pel mitjà previst 
a aquest efecte. Si l'evacuació es realitza mitjançant grua o per una 
altre mitjà mecànic, una vegada suspesa la franja es tallaran els seus 
suports. Si l'evacuació es realitzés per mitjans manuals, a més del 
major trossejat de peces, s'apuntalarà tot element abans de procedir al 
tall de les armadures. En suports continus, amb prolongació 
d'armadures a altres trams o crugies, abans del tall es procedirà a 
apuntalar l'obertura de les crugies o trams que queden pendents de ser 
tallats. Les lloses de formigó armades en dos sentits es tallaran, en 
general, per requadres començant pel centre i seguint en espiral, 
deixant per al final les franges que uneixen els àbacs o capitells entre 
suports. Prèviament s'hauran apuntalat els centres dels requadres 
contigus. Posteriorment es tallaran les franges que queden sense tallar 
i finalment els àbacs. 
Enderroc de fonaments. Depenent del material que estiguin formats, 
pot dur-se a terme l'enderroc o bé amb la utilització de martells 
pneumàtics de maneig manual, o bé mitjançant martell picador mecànic 
(o retroexcavadora quan la maçoneria - generalment en edificis molt 
vells- es troba escassament travada pels morters que l'aglomeren) o bé 
mitjançant un sistema explosiu. Si es realitza per mitjà d'explosió 
controlada se seguiran amb molta cura totes les mesures específiques 
que s'indiquen en la normativa vigent. S'emprarà dinamita i explosius 
de seguretat, situant al personal laboral i a tercers a cobert de 
l'explosió. Si l'enderroc es realitza amb martell pneumàtic compressor, 
s'anirà enretirant l'enderroc a mesura que es va demolint el fonament. 
Obertura de regates, forats o trepants. Els treballs d'obertura de 
trepants o forats en murs de formigó en massa o armat amb missió 
estructural seran duts a terme per operaris especialitzats en el maneig 
dels equips perforadors. Si resulta necessari tallar armadures o pot 
quedar afectada l'estabilitat de l'element, hauran de realitzar-se les 
fixacions i estintolaments que assenyali la D.F.; i aquests no es 
retiraran mentre no s'hagi dut a terme el posterior reforç del buit o buits 
practicats. La utilització de compressors, martells pneumàtics, elèctrics 
o qualsevol mitjà auxiliar que produeixi vibracions haurà de ser 
prèviament autoritzat per la D.F. 
Enderroc de sanejament. Abans d'iniciar aquest tipus de treballs, es 
desconnectarà l'entroncament de la canal o canonada al col·lector 
general i s'obturarà l'orifici resultant. Seguidament s'excavaran les 
terres per mitjans manuals fins a descobrir el clavegueró, seguidament 
es desmuntarà la conducció. Quan no es pretengui recuperar cap 
element del mateix, i no existeixi impediment físic, es pot portar a terme 
l'enderroc per mitjans mecànics, una vegada duta a terme la separació 
clavegueró-col·lector general. S'indicarà si han de ser recuperades les 
tapes, reixetes o elements anàlegs d'arquetes i albellons. 
Enderroc d'instal·lacions Els equips industrials es desmuntaran, en 
general, seguint l'ordre invers al que es va seguir a l'hora d'instal·lar-
los, sense afectar a l'estabilitat dels elements resistents als quals 
puguin estar units. En els supòsits que no es pretengui recuperar cap 
element dels que es van utilitzar en la formació de conduccions i 
canalitzacions, i quan així s'estableixi a la D.T., podran enderrocar-se 
de forma conjunta amb l'element constructiu en el que se situïn. 
 
1.4 Enderroc de tancaments (interior i exterior, inclou fusteries) 
Treballs destinats a la demolició de façanes, particions i fusteries d’una 
edificació . 
  
Execució 
Condicions prèvies 
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Es tindran en compte les prescripcions del subsistema enderrocs. Es 
taparan els embornals dels baixants, per prevenir possibles 
obturacions. 
Fases d’execució 
L'ordre, forma d'execució i els mitjans a utilitzar de cadascuna de les 
parts descrites en aquest capítol s'ajustaran a les prescripcions 
establertes a la D.T. i sota les ordres de la D. F. En defecte d'això, es 
tindran en compte les consideracions que es detallen: 
Enderroc de façanes. Es podrà desmuntar la totalitat dels tancaments 
prefabricats quan no s'afebleixin els elements estructurals. L’enderroc 
d'aquests elements constructius, es podrà dur a terme per mitjans 
mecànics, sempre que es donin les circumstàncies que condicionen la 
utilització dels mateixos i que s'assenyalen en l'apartat corresponent 
dels enderrocs en general. 
Enderroc d’envans interiors. L’enderroc dels envans de cada planta es 
durà a terme abans d’enderrocar el forjat superior per tal d’evitar que, 
amb la retirada d'aquests, puguin desplomar-se; també perquè 
l’enderroc del forjat no es vegi afectat per la presència d'ancoratges o 
suports no coneguts sobre aquests envans. Quan el forjat presenti una 
fletxa considerable, no es retiraran els envans que hi graviten a sobre 
sense haver-lo apuntalat prèviament. El sentit de l'enderroc dels 
envans serà de dalt cap baix. A mesura que avanci l’enderroc dels 
envans, s’aniran retirant els bastiments de la fusteria interior. En els 
envans que comptin amb revestiments de tipus ceràmic (enrajolats, ...) 
es podrà dur a terme l’enderroc de tot l'element en conjunt. Segons les 
circumstàncies, la D. F. indicarà que es trossegin els paraments 
mitjançant talls verticals i la bolcada posterior s'efectuarà per 
embranzida, tenint cura que el punt d'embranzida estigui per sobre del 
centre de gravetat del parament a tombar, per tal d’evitar la seva 
caiguda cap al costat contrari. No es deixaran envans sense travar en 
zones exposades a l'acció de forts vents quan superin una alçada 
superior a vint vegades el seu gruix. 
Arrencada de fusteries i elements varis. Els bastiments es 
desmuntaran, normalment, quan s’hagi d’enderrocar l'element 
estructural en el que estiguin situats. Quan es retirin fusteries i 
serralleries en plantes inferiors a la que s'està demolint, no s'afeblirà 
l'element estructural on estiguin situades. En general, es desmuntaran 
sense trossejar els elements que puguin produir talls o lesions com 
vidres i aparells sanitaris. El trossejament d'un element es realitzarà per 
peces, la grandària de les quals permeti el seu maneig per una sola 
persona. 
  
  
SISTEMA ESTRUCTURA 
  
 
SUBSISTEMA SOBRE-RASANT ESTRUCTURA 
 
1 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ  
Conjunt d’elements de formigó armat o pretensat que conformen una 
estructura destinada a garantir la resistència i l’estabilitat de l’edifici i la 
dels seus components en condicions de seguretat, funcionalitat i 
aspectes acceptables durant el període de vida útil de l’edifici. Ha de 
dotar a l’edifici d’un comportament estructural adient enfront a les 
accions i a les influències previsibles en situacions normals i 
accidentals, amb la seguretat que estableix la normativa DB SE, 
seguretat estructural i DB SI-Annex C. Formigó Armat. 
  

Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE, DB SE-C, DB 
SI-Annex C. Formigó Armat, DB HS 1, DB HE 1. 
Instrucció de Formigó Estructural, EHE. RD 2661/1998. 
Instrucció pel projecte i l’execució de Forjats unidireccionals de 
Formigó Estructural realitzats amb elements prefabricats, EFHE. 
RD 642/2002. 

Norma de Construcció Sismoresistent: part General i Edificació, 
NCSE-02. RD 997/2002. 
Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en 
les obres de rehabilitació estructural dels sostres d’edificis 
d’habitatges, NRE-AEOR-93. O 18/1/94. 
Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i 
articles diversos construïts o fabricats amb acer o altres materials 
ferris. RD 2351/1985. 
Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidable soldades 
longitudinalment. RD 2605/1985. 
Armadures actives d’acer per a formigó pretensat. RD 2365/1985. 
Criteris per la realització de control de producció dels formigons 
fabricats a la central. BOE. 8; 09.01.96. 
Fabricació i utilització d’elements resistents per a pisos i cobertes. 
RD 1630/1980. 
Actualització de les fitxes d’autorització d’usos de sistemes de 
forjats. BOE. 06.03.97.  

UNE. UNE 36832:97, UNE 36-831 
  

1.1 Tipus d’elements  
1.1.1 Escales i rampes  
Les escales són els elements de comunicació vertical que salven un 
desnivell per mitjà de graons. 
Les rampes són els elements de comunicació vertical que salven un 
desnivell per mitjà d'un pla inclinat. 
  
Components 
Formigó per armar (HA) de resistència o dosificació especificades a la 
D.T. 
Barres corrugades d'acer, de característiques físiques i mecàniques 
indicades a la D.T. 
  
Execució 
L'altura màxima d’un graó serà de 0.185 metres i l'estesa de 0.28 
metres com a mínim, en compliment de la normativa vigent. Les 
rampes per a minusvàlids, compliran la normativa vigent. 
S'especificaran les característiques estructurals i d'acabats d'aquells 
elements que configuren les rampes i escales. 
  
Amidament i abonament 
m3 totalment acabats d’escales i rampes, a nivell estructural, incloent 
en el preu tots els materials, accessoris i treballs necessaris per a la 
seva construcció. 
  
1.2 Formigó Armat  
És un material compost per altres dos materials: el formigó i l’acer, la 
seva associació permet una major capacitat d’absorbir sol·licitacions 
que generin tensions de tracció, disminuint a més la fissuració del propi 
formigó i donant una major ductilitat al material compost. 
El formigó armat pot ser de dos tipus: fabricat en central o preparat i no 
fabricat en central. 
S'han considerat els següents elements a formigonar: pilars, murs, 
bigues, llindes, cèrcols, sostres amb elements resistents industrialitzats, 
sostres nervats unidireccionals, sostres nervats reticulars, lloses i 
bancades, membranes i voltes. 
Si el formigó és armat, les armadures passives seran d’acer i estaran 
constituïdes per: barres corrugades, malles electrosoldades i 
armadures electrosoldades en gelosia. 
Les armadures són el conjunt de barres de ferro que formen l’esquelet 
d’un element estructural de formigó armat. S'han considerat les 
armadures pels elements estructurals següents: pilars, murs 
estructurals, bigues, llindes, cèrcols, estreps, lloses i bancades, 
sostres, membranes i voltes, armadures de reforç, ancoratge de barres 
corrugades en elements de formigó existents. 
  
Components 
Formigó: aigua, ciment, àrids 
Acer: barres corrugades, malles electrosoldades. 
Característiques tècniques mínimes 
La designació o tipificació del formigó ha d’estar especificada a la D.T., 
amb el format que recull la Instrucció EHE. Segons aquesta normativa 
no s’admeten formigons estructurals on el contingut mínim de ciment 
per m³ sigui inferior a 200 Kg en formigons en massa i 250 Kg en 
formigons armats. Tots els formigons compliran la normativa vigent 
considerant com a definició de resistència la d'aquesta instrucció. 
Aquesta desaconsella la utilització de formigons no fabricats en central, 
en cas d’emprar-se cal que la D.F. ho autoritzi prèviament. 

Ciment. Els ciments utilitzats podran ser aquells que compleixin la 
vigent Instrucció per a la Recepció de Ciments (RC-97), corresponent a 
la classe resistent 32,5 o superior i complint les especificacions de 
l’article 26 de la Instrucció EHE. 
Aigua. L’aigua utilitzada, tant per l’amassat com pel curat del formigó 
en obra, no contindrà substàncies nocives en quantitats tals que afectin 
a les propietats del formigó o a la protecció de les armadures. 
Àrids. Els àrids hauran de complir les especificacions contingudes a 
l’article 28 de la Instrucció EHE. 
Additius. També de forma ocasional es podran fer servir additius, 
sempre que es justifiqui a la documentació de la D.T. o en els oportuns 
assaigs, que la substància agregada en les proporcions i condicions 
previstes produeix l’efecte desitjat sense alterar les característiques del 
formigó ni representar cap perill per a la durabilitat del formigó ni la 
corrosió de les armadures. Es prohibeixen additius tals que a la seva 
composició hi intervinguin clorurs, sulfurs i sulfits. Tant durant el 
transport com durant l’emmagatzament, les armadures passives es 
protegiran de la pluja, la humitat del sòl i de possibles agents agressius. 
Fins al moment del seu ús es conservaran en obra, cuidadosament 
classificades segons: tipus, qualitats, diàmetres i procedència. 
Barres corrugades. Són armadures passives amb les següents sèries 
de diàmetres nominals en mm: 6-8-10-12-14-16-20-25-32 i 40mm. 
Denominació acer en barres corrugades, B 400 S acer soldable de límit 
elàstic no menor de 400N/mm² i B 500 S acer soldable de límit elàstic 
no menor de 500N/mm² . Es poden col·locar en contacte tres barres, 
com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas que no hi hagi 
empalmaments i la peça estigui formigonada en posició vertical. El 
diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 
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mm. Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona 
en posició vertical, el diàmetre equivalent no ha de ser de més de 70 
mm. A la zona d’encavalcament, el nombre màxim de barres en 
contacte ha de ser de quatre. No s'han d’encavalcar barres de D >= 32 
mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament. Els 
empalmaments per encavalcament de barres agrupades han de 
complir l'article 66.6 de la Instrucció EHE. Es prohibeix l'empalmament 
per encavalcament en grups de quatre barres. L'empalmament per 
soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de la UNE 36-832.  
Malla electrosoldada. Són armadures passives amb les següents sèries 
de diàmetres nominals en mm: 5-5.5-6-6.5-7-7.5-8-8.5-9-9.5-10-10.5-
11-11.5-12-14mm. Llargària de l’encavalcament en malles acoblades: a 
x Lb neta: Ha de complir, com a mínim: >=15 D, >=20 cm. Llargària de 
l’encavalcament en malles superposades: Separació entre elements 
encavalcats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7Lb; Separació entre 
elements encavalcats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb; Ha de 
complir com a mínim: <= 15 D, >= 20 cm. 
Barres ancorades a elements de formigó existents. La llargària de la 
barra ancorada al formigó existent, i de la part lliure, han de ser 
indicades a la D.T., o en el seu defecte, superiors a la llargària neta 
d’ancoratge determinada segons l’article 66.5 de la EHE. 
Control i acceptació 
El control dels components del formigó es realitzarà segons previsions 
del D.T. i segons la normativa vigent; s’aplica al ciment, a l’aigua, als 
granulats, als additius i addicions. El control de recepció a l’obra no fa 
falta fer-lo en les dues situacions següents: 
Central de producció que disposi d’un Control de Producció i estigui en 
possessió d’un Segell o Marca de Qualitat reconegut per un Centre 
Directiu de les Administracions Públiques i Formigons fabricats en 
central amb un distintiu reconegut o una normativa vigent.  
Ciment. El responsable de la recepció ha de conservar durant 100 dies 
com a mínim una mostra de cada lot de ciment subministrat. 
No es pot fer servir un lot de ciment que arribi sense un certificat de 
garantia del fabricant, signat per una persona física. 
Aigua. Es prohibeix l’ús d’aigua de mar o d’aigües salines en 
l’amassada o curat de formigons armats. El límit màxim de contingut de 
ió clorur en l’aigua, queda limitat per la normativa vigent, en el cas del 
formigó armat, prescripció extensible als formigons en massa que 
tinguin armadures per a reduïr la fissuració. 
Àrids. Abans de començar el subministrament la D.F. pot demanar al 
subministrador una demostració documental del compliment de les 
exigències que estableix la norma per als granulats. Si no disposa d’un 
certificat d’idoneïtat dels granulats, emès com a màxim un any abans 
de la data en què es facin servir per un laboratori oficial o oficialment 
acreditat, s’han de realitzar els assaigs especificats en la normativa 
vigent. 
Additius i addicions. En el cas d’emprar additius i addicions, aquests 
han d’estar autoritzats prèviament per la D.F., que pot exigir a l’inici 
d’obra els certificats de garantia del mateixos o assaigs al laboratori 
oficial o oficialment acreditat. 
Assaigs del control de formigó. El control de qualitat, es realitza en 
base als següents paràmetres: consistència, resistència i durabilitat. 
Consistència. Es realitzarà l’assaig pel mètode tradicional del Con 
d’Abrams d’acord amb la UNE 83313:90. 
Resistència. Els assaigs de resistència estan definits a la normativa 
vigent. Cal distingir les següents modalitats de control: Modalitat 1 
Control de nivell reduït; Modalitat 2 Control al 100 per 100, quan es 
conegui la resistència de tota la amassada; Modalitat 3 Control 
estadístic, és d’aplicació general en obres de formigó en massa, 
formigó armat i formigó pretensat. S’especificarà la modalitat de control. 
L’obra es dividirà en parts anomenades lots. No es barrejaran en un 
mateix lot elements de tipologia estructural diferent. En cas del control 
estadístic, el nombre mínim de lots serà de tres, corresponents als tres 
tipus d’elements estructurals que diferencia la Instrucció: estructures 
que tenen elements comprimits, estructures que tenen únicament 
elements sotmesos a flexió i elements massissos. En el cas de 
subministrament de formigó amb camió formigonera es pot considerar 
cada camió com una amassada. Les amassades d’un mateix lot 
provindran del mateix subministrador i han d’ésser elaborades amb les 
mateixes matèries primes i amb la mateixa dosificació nominal. La 
presa de mostres es realitzarà a l’atzar entre les amassades de l’obra 
sotmeses a control. La D.T. determinarà el nombre d’amassades per 
lot. Si un lot correspon a dues plantes d’un edifici, es farà al menys una 
determinació per planta. Les provetes s'amassaran de forma similar al 
del formigó a l’obra i es conservaran en condicions anàlogues. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
Preparació de la zona de treball, inclou els treballs previs d’execució 
del ferro i la humectació de l'encofrat. 
Formigonat en temperatures extremes. La temperatura de la massa del 
formigó en el moment d'abocar-la en el motlle o encofrat, no serà 
inferior a 5ºC. Es prohibeix abocar el formigó sobre elements la 
temperatura dels quals sigui inferior a 0ºC En general es suspendrà el 
formigonat quan plogui amb intensitat, nevi, existeixi vent excessiu, una 
temperatura ambient superior a 40ºC o es prevegi que dins de les 48 

hores següents, pugui descendir la temperatura ambient per sota dels 
0ºC. L'utilització d'additius anticongelants requerirà una autorització 
expressa, en cada cas, de la direcció d'obra. Quan el formigonat 
s'efectuï en temps calorós, s'adoptaran les mesures oportunes per a 
evitar l'evaporació de l'aigua de pastat, en particular durant el transport 
del formigó i per a reduir la temperatura de la massa. Per a això, els 
materials i encofrats haurien d'estar protegits de l’assoleig i una vegada 
abocat, es protegirà la barreja del sol i del vent, per a evitar que es 
dessequi. 

Armadures: Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de 
les armadures han de ser les que s'especifiquen a la DT. 
Les barres no han de tenir esquerdes ni fissures. Les armadures han 
d’estar netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres 
substàncies perjudicials. La secció equivalent de les barres de 
l'armadura no ha de ser inferior al 95% de la secció nominal. 
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat, de 
manera que mantinguin la seva posició durant l'abocada i la 
compactació del formigó. Els estreps de pilars o bigues han d'anar 
subjectats a les barres principals mitjançant un lligat simple o altre 
procediment idoni. La D.F. ha d'aprovar la col·locació de les armadures 
abans de començar el formigonament.  
Fases d’execució 
Execució del ferro 
Tall. Es portarà a terme d'acord amb les normes de bona pràctica, 
utilitzant cisalles, serres, discos o màquines d’oxitall i queda prohibida 
l'ocupació de l'arc elèctric.  
Doblat. Segons article 66.3 de la instrucció EHE. 
Col·locació de les armadures. Les gàbies o ferralla seran prou rígides i 
robustes per a assegurar la immobilitat de les barres durant el 
transport, muntatge i formigonat de la peça, de manera que no variï la 
seva posició especificada en el D.T. i permetin al formigó 
desenvolupar-se sense deixar cocons. La distància lliure, horitzontal i 
vertical, entre dues barres aïllades consecutives, excepte el cas de 
grups de barres, serà igual o superior al major dels tres valors 
següents: a. 2cm b. El diàmetre de la major c. 1.25 vegades la 
grandària màxima de l'àrid.  
Separadors. Els suports provisionals en els encofrats i motlles haurien 
de ser de formigó, morter o plàstic o d'altre material apropiat, queden 
prohibits els de fusta i, si el formigó ha de quedar vist, els metàl·lics. Es 
comprovaran en obra els espessors de recobriment, complint els 
mínims de l'article 37.2.4. de la Instrucció EHE. Els recobriments 
haurien de garantir-se mitjançant la disposició dels corresponents 
elements separadors col·locats a l’obra d'acord amb el prescrit a la 
taula 66.2. de la instrucció EHE.  
Ancoratges. Es realitzaran segons indicacions de l'article 66.5. de la 
instrucció EHE. 
Entroncaments. En els entroncaments per encavalcament la separació 
entre les barres serà de 4 ø com a màxim. La longitud d’encavalcament 
serà igual a l'indicat en l'article 66.5.2 i a la taula 66.6.2 de la instrucció 
EHE. Pels entroncaments per encavalcament en grup de barres i de 
malles electrosoldades s'executarà l'indicat respectivament, en els 
articles 66.6.3 i 66.6.4 de la instrucció EHE. Per a entroncaments 
mecànics es realitzarà el disposat a l'article 66.6.6. de la instrucció 
EHE. Els entroncaments per soldadura haurien de realitzar-se d'acord 
amb els procediments de soldadura descrits en la UNE 36832:97, i 
executar-se per operaris degudament qualificats. Les soldadures de 
barres de diferent diàmetre poden realitzar-se sempre que la diferència 
entre diàmetres sigui inferior a 3mm. 
Toleràncies d'execució. Llargària d'ancoratge i encavalcament: -0,05L 
(<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm) . Les toleràncies en el 
recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a 
la UNE 36-831.  
Fabricació i transport a l’obra del formigó 
Criteris generals. Les matèries primeres es pastaran de manera que 
s'aconsegueixi una barreja uniforme, estant tot l'àrid recobert de 
ciment. La dosificació del ciment, dels àrids i si escau, de les addicions, 
es realitzarà per pes, No es barrejaran masses fresques de formigons 
fabricats amb ciments no compatibles havent de netejar-se les 
formigoneres abans de començar la fabricació d'una massa amb un 
nou tipus de ciment no compatible amb el de la massa anterior. 
Formigó fabricat en central d'obra o preparat. A cada central hi haurà 
una persona responsable de la fabricació, amb formació i experiència 
suficient, que estarà present durant el procés de producció i que serà 
distinta del responsable del control de producció. En la dosificació dels 
àrids, es tindran en compte les correccions degudes a la seva humitat, i 
s'utilitzaran bàscules distintes per a cada fracció d'àrid i de ciment. El 
temps de pastat no serà superior al necessari per a garantir la 
uniformitat de la barreja del formigó, evitant una durada excessiva que 
pogués produir el trencament dels àrids. La temperatura del formigó 
fresc ha de, si és possible, ser igual o inferior a 30ºC i igual o superior a 
5ºC en temps fred o amb gelades. Els àrids gelats han de ser 
descongelats per complet prèviament o durant el pastat. 
Formigó no fabricat a la central. La dosificació del ciment es realitzarà 
per pes. Els àrids poden dosificar-se per pes o per volum, encara que 
no és recomanable aquest segon procediment. El pastat es realitzarà 
amb un període de batut, a la velocitat del règim, no inferior a noranta 
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segons. El fabricant serà responsable que els operaris encarregats de 
les operacions de dosificació i pastat tinguin acreditada suficient 
formació i experiència. 
Transport del formigó preparat. El transport mitjançant pastadora mòbil 
s'efectuarà sempre a velocitat d'agitació i no de règim. El temps 
transcorregut entre l’addició d'aigua de pastat i la col·locació del 
formigó no ha de ser major de una hora i mitja. En temps calorós, el 
temps límit ha de ser inferior tret que s'hagin adoptat mesures especials 
per a augmentar el temps d'enduriment. El formigó fabricat a la central 
no podrà emprar-se si no arriba acompanyat d’un full de 
subministrament, degudament complimentat i firmat per una persona 
física. Aquests fulls de subministrament han d’estar arxivats pel 
constructor i han d’estar a disposició de la D.F. fins al lliurament de la 
documentació final de control. 
Cindris, encofrats i motlles. Segons article 65 de la Instrucció de la 
EHE. 
Posada en obra del formigó 
Col·locació. Segons article 70.1. de la Instrucció de la EHE 
Compactació. Segons article 70.2. de la Instrucció de la EHE. Picat 
amb barra: els formigons de consistència tova o fluïda, es picaran fins a 
la capa inferior ja compactada. Vibrat enèrgic: els formigons secs es 
compactaran, en tongades no superiors a 20 cm. Vibrat normal en els 
formigons plàstics o tous.  
Juntes de formigonat. Segons article 71 de la Instrucció de la EHE.  
Curació del formigó. Segons l’article 74 de la Instrucció de la EHE.  
Descindrat, desencofrat i desmoldeig. Segons article 75 de la Instrucció 
de la EHE.  
Acabats. Les superfícies vistes, una vegada desencofrades o 
desmoldejades, no presentaran cocons o irregularitats que perjudiquin 
el comportament de l'obra o el seu aspecte exterior. Pels acabats 
especials s'especificaran els requisits directament o bé mitjançant 
patrons de superfície. Pel recobriment o farciment dels caps 
d'ancoratge, orificis, entalladures, etc, que hagin d'efectuar-se una 
vegada acabades les peces, en general s'utilitzaran morters fabricats 
amb masses anàlogues a les emprades en el formigonat d'aquestes 
peces, però retirant d'elles els àrids de grandària superior a 4mm. Totes 
les superfícies de morter s'acabaran de forma adequada. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents en cada un dels 
següents capítols: Comprovacions prèvies, Comprovacions de 
replanteig i geomètriques, Armadures, Encofrats, Cindris i bastiments, 
Transport, abocament i compactació del formigó, Curació del formigó, 
Juntes, Desmoldejat i descindrat. 
Es comprovarà que les dimensions dels elements executats presenten 
unes desviacions admissibles pel funcionament adequat de la 
construcció. La D.F. podrà adoptar el sistema de toleràncies de la 
Instrucció EHE, Annex 10, completat o modificat segons estimi oportú. 
Control documental. A la recepció es controlarà que cada càrrega de 
formigó fabricat en central vagi acompanyada d'una fulla de 
subministrament, signada per una persona física, a la disposició de la 
direcció d'obra, i en la que hi figurin totes les dades correctament 
complimentades.  
Presa de decisions derivades del control de resistència. Quan 
s’obtingui una resistència estimada menor de l’especificada a la D.T., 
és necessari tenir en compte no només la possible influència sobre la 
seguretat mecànica de l’estructura, si no també l’efecte negatiu d’altres 
característiques del formigó, com la deformababilitat, la fissurabilitat i la 
durabilitat. Si passats els vint-i-vuit dies la resistència de les provetes 
fos menor a les especificades, en aquesta data, en més d'un 20%, 
s'extrauran provetes de l'obra i si la seva resistència és menor que 
l'especificada, serà enderrocada; tot el procés sota control i instruccions 
de la D.F. Si la resistència de les provetes extretes és més gran que la 
de les provetes d'assaig, podrà acceptar-se l'obra si es pot efectuar, 
sense perill, un assaig de càrrega amb una sobrecàrrega superior a un 
50% de la de càlcul, durant el qual es mesurarà la fletxa produïda, que 
haurà de ser admissible. Si no fos possible extreure provetes de l'obra i 
les d'assaig no donessin el 80% de les resistències especificades, 
l'obra haurà d'enderrocar-se. En el cas que la resistència de provetes 
d'assaig i les extretes de l'obra, estès compresa entre el 80% i el 100% 
de l'especificada, la D.F. podrà rebre l'obra amb reserves, previ assaig 
de càrrega corresponent. La D.F. serà qui prengui la decisió de les 
proves de càrrega a realitzar. Aquestes han de realitzar-se per personal 
especialitzat i amb maquinària adequada, prèvia realització d’un Pla de 
Proves, acceptat per la D.F. i prenent les mesures de seguretat 
necessàries. La D.F. pot proposar a la Propietat, com a alternativa a 
l’enderroc o reforç, una limitació de les càrregues d’ús. 
Durabilitat. El control el regula la D.F., i es basa en el control 
documental dels fulls de subministrament del formigó, en el que hi 
comptin les limitacions de la relació aigua/ciment i el contingut de 
ciment especificat, amb la finalitat de comprovar el compliment de la 
Instrucció. Si el formigó no es fabrica en una central, el fabricant a 
d’aportar a la D.F. la mateixa informació signada per una persona 
física. S’exigeix aquest control per a cada amassada emprada a l’obra. 
Control de la profunditat de penetració de l’aigua. És un control que cal 
realitzar en obres sotmeses a classes ambientals III o IV (ambients 
marins o de clorurs d’origen no marí) o alguna de les classes 

específiques d’exposició que estableix la normativa vigent. Aquest 
control s’ha de fer de forma prèvia a l’inici de l’obra.  
  
Verificació 
Durant l’execució s’evitarà l’actuació de qualsevol càrrega estàtica o 
dinàmica que pugui provocar danys irreversibles en els elements ja 
formigonats 
  
Amidament i abonament 
m3 de formigó, d'acord amb les especificacions de la D.T. Per a 
l'abonament dels increments de secció sobre la secció teòrica mínima 
indicats en els plànols de seccions tipus, serà necessari que 
prèviament hagi estat ordenada la seva execució per la D.F., 
instruccions per escrit, en les que consti de manera explícita les 
dimensions que han de donar-se a la secció. Per això, el contractista i/o 
constructor estarà obligat a exigir, a la D.F., prèviament a l'execució de 
cada part d'obra, la definició exacta d'aquelles dimensions que no ho 
estan. El preu del formigó inclourà els possibles additius i addicions que 
la D.F. estimi necessaris i també la possible necessitat d'emprar 
ciments especials, segons criteri de la D.F. (ciment, P.A.S., blanc, etc.). 
Kg d’acer que resultin de l'especejament previst en el D.T. Si durant 
l’execució, la D.F. ordena l’increment de l’armat, l’amidament 
correspondrà als Kg reals col·locats a l’obra. El pes s'obtindrà amidant 
la llargària total de les barres (barra+cavalcament). L'escreix 
d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat 
d'obra com a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg 
de barra ferrallada, dins de l'element compost). Estan compreses en els 
preus, totes les operacions i mitjans necessaris per a realitzar el doblec 
i posta a l'obra, així com els encavalcaments, ganxos, elements de 
sustentació, pèrdues per retalls, lligaments, soldadures, etc. 
m² de superfície amidada de malla electrosoldada segons les 
especificacions de la D.T. Aquest criteri inclou les pèrdues i increments 
de material corresponents a retalls i empalmaments.  
ut de barra ancorada a elements de formigó, executada d’acord amb 
les especificacions de la D.T. 
  
1.3 Encofrats  
Els encofrats són elements auxiliars destinats a rebre i a donar forma a 
la massa de formigó abocada, fins al total enduriment o fraguat. Els 
elements per encofrats són els següents: pilars, murs, bigues, lloses, 
cèrcols, sostres unidireccionals i reticulars, lloses i bancades, 
membranes, arcs, voltes i revoltons. Existeixen diferents tipus 
d’elements d’encofrats, els prefabricats de cartró, els de fusta, els de 
plàstic i els prefabricats de metall-fusta. 
  
Components 
Material encofrant, elements de rigidització, elements d’atirantament, 
elements de travada, elements de recolzament, diagonals 
d’apuntalament, productes desencofrants. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb 
el formigó. Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense 
l'autorització. Els cindris, encofrats, motlles i puntals, així com els 
elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser 
suficientment rígids i resistents per a garantir les toleràncies 
dimensionals ( menys de 5mm ) i per a suportar, sense assentaments 
ni deformacions perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que 
comporta el seu formigonament i compactació. 
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors. En èpoques 
de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones 
impermeabilitzades o plàstics. En èpoques de vents forts s’han 
d’atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements verticals 
d’esveltesa més gran de 10. S'han d'adoptar les mesures oportunes per 
a què els encofrats i motlles no impedeixin la lliure retracció del 
formigó. En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de 
casos similars o quan els perjudicis que es puguin derivar d'una 
fissuració prematura fossin grans, s'han de fer assaigs d'informació que 
determinin la resistència real del formigó per a poder fixar el moment de 
desencofrat. Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han 
de permetre l'entumiment de les mateixes per l'humitat del reg i del 
formigó, sense que deixin fugir pasta durant el formigonament. Per a 
evitar-ho es podrà autoritzar un segellant adequat. Els filferros i 
ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de 
tallar al ras del parament. Els motlles recuperables s'han de col·locar 
ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la secció 
dels nervis de l'estructura. No han de tenir deformacions, cantells 
trencats ni fissures. El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura 
de no fer malbé els cantells dels nervis formigonats. Els motlles ja usats 
i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i rectificar. 
S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de 
l'encofrat o qualsevol altre procediment eficaç per a que les arestes 
vives del formigó resultin ben acabades. La D.F. podrà autoritzar la 
utilització de cantoneres per a aixamfranar les arestes vives. El 
subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves 
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característiques i les condicions en que s'han d'utilitzar. Si l'element 
s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels 
encofrats i qualsevol element dels mateixos que no sigui portant de 
l'estructura. 
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques 
geomètriques per haver patit desperfectes, deformacions, 
guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la seva forma 
correcta. En elements horitzontals els encofrats d'elements rectes o 
plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la 
contrafletxa necessària per a que, desencofrat i carregat l'element, 
aquest conservi una lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta 
contrafletxa sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de la llum. 
Fases d’execució 
Neteja i preparació del pla de recolzament. El fons de l'encofrat ha de 
ser net abans de començar a formigonar. En elements verticals, per a 
facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures 
provisionals a la part inferior de l'encofrat . Es replantejaran les línies de 
posició de l’encofrat i es marcaran les cotes de referència.  
Muntatge i col·locació dels elements de l'encofra. La col·locació dels 
encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja 
construïdes. El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva 
separació depèn de la càrrega total de l'element. Han d'anar 
degudament travats en tots dos sentits. Els puntals es col·locaran 
sobre soles. Quan aquestes estiguin sobre el terreny cal assegurar que 
no assentaran. Els puntals s'han de travar en dues direccions 
perpendiculars. Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i 
permetre finalment un desapuntalat senzill. Pel que fa al formigó 
pretensat, els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la 
rigidesa necessària per a que els eixos dels tendons es mantinguin 
normals als ancoratges. S'han de preveure a les parets laterals dels 
encofrats finestres de control que permetin la compactació del formigó. 
Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i 
horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el formigó arribi 
a la seva alçària. 
Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte 
desencofrant. L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant 
abans del muntatge, sense que hi hagi regalims. La D.F. ha 
d'autoritzar, en cada cas, la col·locació d'aquests productes. S'han 
d'utilitzar vernissos antiadherents a base de silicones o preparats d'olis 
solubles en aigua o greixos en dissolució. 
Tapat dels junts entre les peces. Ha de ser suficientment estanc per a 
impedir una pèrdua apreciable de pasta entre els junts Ha de ser 
suficientment estanc per a impedir una pèrdua apreciable de pasta 
entre els junts  
Col·locació dels dispositius de subjecció i trava. 
Aplomat i anivellament de l'encofrat. Els encofrats i motlles han de 
permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i han de 
resistir la distribució de càrregues durant el tesat de les armadures i la 
transmissió de l'esforç de pretesat al formigó. Les superfícies de 
l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de 
ser llises, sense rebaves ni irregularitats. Quan entre la realització de 
l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer una 
revisió total de l'encofrat. El formigonat s'ha de fer durant el període de 
temps en el que el desencofrant sigui actiu. 
Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan 
calgui. 
Humectació de l'encofrat. Si és de fusta, Abans de formigonar s'ha 
d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta, i s'ha de comprovar 
la situació relativa de les armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del 
conjunt. 
Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar, la 
partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de 

l'encofrat. Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a 
l'obra les temperatures màximes i mínimes diàries mentre durin els 
treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què s'ha formigonat 
cada element. El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de 
revestiment ni la possible execució de junts de formigonament, 
especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir per 
a treballar solidàriament. Ha d'estar muntat de manera que permeti un 
desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni sotragades. Ha de 
portar marcada l'alçària per a formigonar. El desencofrat de costers 
verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de 
formigonada la peça, si durant aquest interval no s'han produït 
temperatures baixes o d'altres causes que puguin alterar el 
procediment normal d'enduriment del formigó. Els costers verticals 
d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar 
abans dels set dies, amb les mateixes salvetats anteriors. La D.F. 
podrà reduir els passos anteriors quan ho consideri oportú. No s'han de 
reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al 
desencofrar, sense l'autorització de la D.F. 
Control i acceptació 
Existència de càlcul, en els casos necessaris. Comprovació de plans, 
cotes i toleràncies. Revisió del muntatge. 
  
Amidament i abonament 

m² de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. i que es 
trobi en contacte amb el formigó. 
Els esmentats preus inclouen els materials dels encofrats, la 
maquinària i la mà d'obra necessària per a la seva col·locació, així com 
les operacions i materials necessaris. S'entén que quedaran inclosos 
en el preu del metre quadrat qualsevol tipus d'accessori de l'encofrat, 
com els junts entre murs o altres elements que a judici de la D.F. siguin 
necessaris per a obtenir un correcte acabat. 
Les bastides, cindris, execució de junts, operacions de curat i altres 
operacions necessàries, a judici de la D.F., per l'execució del 
formigonat, es consideraran incloses en els preus dels formigons. 
  
2 ESTRUCTURES D’ACER  
Conjunt d’elements d’acer que conformen una estructura destinada a 
garantir la resistència mecànica, l’estabilitat i l’aptitud al servei, inclosa 
la durabilitat per a qualsevol tipus d’edifici. Realitzat amb perfils d’acer 
laminats en calent, perfils d’acer conformats en fred o calent, utilitzats 
directament o formant peces compostes. Ha de dotar a l’edifici d’un 
comportament estructural adient front a les accions i a les influències 
previsibles en situacions normals i accidentals segons CTE DB SE-A 
Seguretat estructural. Acer, mantenint, a més, la resistència al foc 
durant el temps necessari perquè puguin complir-se les exigències de 
seguretat en cas d’incendi., segons CTE DB SI , seguretat en cas 
d’incendi. Els tipus d’elements a les estructures d’acer poden ser: 
pilars, bigues i biguetes, llindes, traves, encavallades, corretges i tots 
els elements d’ancoratge i auxiliars de l’estructura d’acer. 
  
Normes d’aplicació 

Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE, DB SE-A, DB 
SI-6, DB SI-Annex D. Resistència al foc dels elements d’acer, DB HS 1, 
DB HE 1. 
Norma de Construcció Sismoresistent: part General i Edificació, 
NCSE-02. RD 997/2002. 
Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en 
les obres de rehabilitació estructural dels sostres d’edificis 
d’habitatges, NRE-AEOR-93. O 18/1/94. 
Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i 
articles diversos construïts o fabricats amb acer o altres materials 
ferris. RD 2351/1985. 
Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidable soldades 
longitudinalment. RD 2605/1985. 
UNE. Acers en xapes i perfils UNE EN 10025, UNE EN 10210-1:1994 i 
UNE EN 10219-1:1998. Materials d’aportació de soldadures UNE-EN 
ISO 14555:1999. Especificacions de durabilitat UNE ENV 1090-1:1997. 
  
Components 
Perfils i xapes d’acer laminat en calent 

Perfils foradats d’acer laminat en calent 
Perfils i plaques conformats en fred 
Reblons d’acer de cap esfèric, de cap bombejat o de capota plana. 
Cargols, femelles i volanderes ordinàries, calibrats o d’alta resistència 
Soldadures 
Cordons i cables 
Materials de protecció i/o recobriment per a la previsió de la corrosió de 
l’acer.  
Característiques tècniques mínimes 
Acers en xapes i perfils. Característiques mecàniques mínimes dels 
acers, segons UNE EN 10025, 10210-1:1994 i 10219-1:1998. Perfils i 
xapes d’acer laminat en calent. De les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, 
HEM o UPN, així com de les sèries L, LD. T, rodó, quadrat o rectangle. 
Perfils foradats d’acer laminat en calent. De les sèries rodó, quadrat o 
rectangle. Perfils i plaques conformats en fred. De les sèries L, LD, U, 
C , Z, o Omega. 
Cargols, femelles i volanderes ordinàries, calibrats o d’alta resistència. 
El moment torsor del collat, la disposició dels forats i el seu diàmetre ha 
d’ésser l'indicat per la D.F. Característiques mecàniques dels acers 
dels cargols ordinaris segon (CTE-DB SE-A 4.3). 
Soldadures. Realitzades per arc elèctric amb resistència a tracció del 
metall dipositat més gran que 37, 42 o 52 kg/mm² . 
Cordons i cables. Formats per diversos filferros d’acer enrotllats 
helicoidalment de forma regular, els acers utilitzats tindran entre 70 i 
200 kg/m² de resistència. Es pendran precaucions només en cas 
d’unions entre xapes de gran espessor. 
Materials de protecció i/o recobriment per a la previsió de la corrosió de 
l’acer. Especificacions de durabilitat segons UNE ENV 1090-1:1997 
Ductilitat. Comprovada segons les temperatures a que estarà sotmesa 
l’estructura en funció del seu emplaçament. 
Control i acceptació 
En el cas de materials avalats pel certificat del fabricant, el control serà 
una relació entre l’element i el seu certificat d’origen. Quan no sigui així, 
s’establirà un procediment mitjançant assaigs per un laboratori 
independent, o en solucions de caràcter singular les recomanacions o 
normatives de prestigi reconegut. (CTE-DB SE-A 12.3). 
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Execució 
Condicions prèvies 
El constructor ha d’elaborar els plànols de taller i el programa de 
muntatge i s’ha d’aprovar per la D.F. La preparació de les unions que 
s'hagin de realitzar a obra es faran a taller. Si durant el transport el 
material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es preveu 
que després d'arreglar-los afectarà al seu treball estructural, la peça ha 
de ser substituïda. La secció de l'element no ha de quedar disminuïda 
pels sistemes de muntatge utilitzats. No s'han de començar les unions 
de muntatge fins que no s'hagi comprovat que la posició dels elements 
de cada unió coincideix exactament amb la posició definitiva. Els 
elements provisionals de fixació que per a l'armat i el muntatge es 
soldin a les barres de l'estructura, s'han de desprendre amb bufador 
sense afectar a les barres. Es prohibeix desprendre'ls a cops. Quan es 
faci necessari tesar alguns elements de l'estructura abans de posar-la 
en servei, s'indicarà en els Plànols i Plec Particular la forma en què s'ha 
fet i els medis de comprovació i mesura. 
Condicions de manipulació i emmagatzematge 
S’han de seguir les instruccions del fabricant i respectar dades de 
caducitat. S’han d’emmagatzemar i manipular sense produir 
deformacions permanents ni danys en la superfície. S’evitarà tot 
contacte amb el terreny i l’aigua. 
Fases d’execució 
Preparació de la zona de treball 
Replanteig i marcat d’eixos 
Col.locació i fixació provisional de la peça 
Aplomat i nivellació definitius 
Execució de les unions per soldadura. Es realitzarà un pla de soldatge 
on s’inclouran: els talls de les unions, les dimensions i els tipus de 
soldadura, les especificacions sobre el procés i la seqüència de 
soldadura. Els tipus de soldadura són: Per punts, en angle, a topall i en 
tap i trau.(CTE-DB SE-A 10.3). Les soldadures s'han de fer protegides 
de la pluja i el vent, i a una temperatura > 0°C. Els components han 
d’estar correctament fixats. Les superfícies i vores han de ser les 
apropiades pel procés de soldat, exemptes d’humitat, de fissures, 
d’entelladures i materials que afectin el procés o qualitat de les 
soldadures. Els cordons de soldadura successius no han de produir 
osques. 
Execució de les unions amb cargols. Els forats pels cargols s'han de fer 
amb perforadora mecànica, d'un sol cop els forats que travessin dues o 
més peces, eliminant posteriorment les rebaves. La perforació s'ha de 
realitzar a diàmetre definitiu, excepte en els forats en que sigui 
previsible la rectificació per coincidència, que s'han de fer amb un 
diàmetre 1 mm menor. El diàmetre nominal mínim serà de 12mm, la 
rosca pot estar inclosa en el pla de tall, i l’espiga del cargol ha de sortir 
de la rosca de la femella desprès del roscat del pla de tall. La utilització 
de femelles i volanderes queda especificada al CTE-DB SE-A 10.4. El 
collat de cargols sense pretesar, i el collat de cargols pretesats queda 
especificat al CTE-DB SE-A 10.5. El cargols d'una unió s'han d'apretar 
inicialment al 80% del moment torsor final, començant pels situats al 
centre, i s'han d'acabar d'apretar en una segona pasada. 
Recobriment superficial. Preparació de les superfícies. Les superfícies 
que hagin d’estar en contacte amb el formigó, han de netejar-se i no 
pintar-se. No s’ha de començar a pintar sense haver-ne eliminat les 
escòries. Els mètodes de recobriment de les estructures d’acer són: 
galvanització i pintura. En el procés de galvanització. Les soldadures 
han d’estar segellades, si hi ha espais en l’element fabricat es 
disposaran forats de purga i les superfícies galvanitzades s’han de 
netejar i tractar amb pintura d’imprimació anticorrosiva amb dissolvent 
àcid o adollat abans de ser pintades. En el procés de pintat. Abans de 
començar, es comprovarà que les superfícies i pintures compleixen els 
requisits del fabricant. Pintat amb capes d’imprimació antioxidant i 
anticorrosiu. Un cop acabada la posada a l'obra se li ha de donar una 
segona o tercera capa de protecció, sempre en un to diferent, segons 
les especificacions de la D.F. Les parts que hagin de quedar de difícil 
accés després del seu muntatge, però sense estar en contacte, rebran 
la segona capa de pintura i la tercera, després de la inspecció i 
l'acceptació de la D.F. i abans del muntatge. No es pintaran els cargols 
galvanitzats o amb protecció antiòxid. 
Toleràncies d’execució (CTE-DB SE-A 11.2). Per edificis de llargària <= 
30m: Tolerància total ±20mm. Nivell superior del pla del pis ± 5mm. 
Distància entre pilars consecutius ±15mm. Distància entre bigues 
consecutives ±20mm. Desviació en inclinació dels pilars. Per edificis de 
6 plantes de 3m. Vh= 0,07m. Excentricitat no intencionada del 
recolzament d’una biga e0<=5mm. En plaques base i pilars e1 i e2 <= 
5mm. 
Control i acceptació 
Control de qualitat de la fabricació a taller (si s’escau), on s’inclourà el 
control de la documentació de taller (CTE-DB SE-A 12.4). 
Control de qualitat de muntatge, on s’inclourà la documentació de 
muntatge corresponent (CTE-DB SE-A 12.5). 
Toleràncies de fabricació (CTE-DB SE-A 11.1). Perfils amb doble T 
soldats: Alçada del perfil ± 3 a 8mm en funció de l’alçària. Seccions 
amb caixó: Desviacions de ± 3 a 5mm en funció de les dimensions de 
les xapes. Components estructurals: Planor: L/1000 ó 3mm, 

Contrafletxa L/1000 ó 6mm. Ànimes i enrigidors: Desviacions per 
distorsió de l’ànima o distorsions de l’ala.  
  
Amidament i abonament  
kg d’acer per amidar les bigues, biguetes, corretges, encavallades, 
llindes, pilars, traves, elements d'ancoratge i elements auxiliars 
corresponents a les estructures d’acer, incloent-hi en el preu tots els 
elements i operacions d'unió, muntatge, assaigs, protecció, ports 
necessaris, etc., per a la completa execució d'acord amb el Projecte i 
indicacions de la D.F. 
Totes les operacions de muntatge s'inclouran en el preu, així com la 
protecció i pintura que siguin necessàries, d'acord amb la normativa 
vigent. El pes unitari pel seu càlcul ha de ser el teòric. Per a poder 
utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la 
D.F. Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a 
retalls. 
  
3 ESTRUCTURES D'OBRA DE FÀBRICA 
Conjunt de parets portant i parets de trava que juntament amb uns 
forjats solidaris, transmeten les càrregues gravitatòries i suporten les 
sol·licitacions horitzontals garantint la resistència i l’estabilitat de l’edifici 
i dels seus components en condicions de seguretat, funcionalitat i 
aspecte acceptables durant el període de vida útil. Ha de dotar a 
l’edifici d’un comportament estructural adient enfront a les accions i a 
les influències previsibles en situacions normals i accidentals, amb la 
seguretat que estableix la norma DB SE-F seguretat estructural obra de 
fabrica, també s’ha de complir el DB SI-Annex F. Seguretat en cas 
d’incendi, fàbrica. 

  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SE-AE, Documents Bàsics 
Seguretat Estructural, Accions a l’Edificació; CTE-DB SE-F, Documents 
Bàsics Seguretat Estructural, Fàbrica; CTE-DB SI. Annex F, Fàbrica, 
Resistència al foc dels elements de totxo ceràmic o silici-calcari i el bloc 
de formigó; CTE-DB HR, Protecció enfront al Soroll. 
Norma de Construcció Sismoresistent, NCSE-02. BOE. 11/10/02. 
Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en 
les obres de rehabilitació estructural de sostres d’edificis 
d’habitatges, NRE-AEOR-93. O. 18/01/94. 
Pliego General de Condiciones para la recepción de los ladrillos 
cerámicos en las obras de construcción, RL-88. BOE. 3/08/88. 
Pliego General de condiciones para la recepción de bloques de 
hormigón en las obras de construcción, RB-90. BOE. 165; 11/07/90. 

  
3.1 Ceràmica 
Fàbrica de maó ceràmic pres amb morter de ciment i/o calç, sorra, 
aigua i de vegades additius, que constitueixen murs resistents i de 
trava, podent ser paraments sense revestir (obra vista), o amb 
revestiment(composts de maó no vist). 
Tipus d’elements: llindes, pilars, parets, arcs i voltes. 
  
Components 
Maons, morter, elements d’enllaç entre les fulles de murs doblats i 
formigó armat 
Característiques tècniques mínimes 
Maons. Compliran les condicions que s'especifiquen en el Plec general 
per a la recepció dels maons ceràmics a les obres de construcció, RL-
88. La resistència normalitzada a compressió de les peces no serà 
inferior a 5N/mm² segons CTE DB SE –F punt 4.1. La resistència 
característica a la compressió de les fàbriques mes usuals es defineix 
segons CTE DB SE-F taula 4.4. 
Morter. Les sorres emprades compliran les limitacions relatives a 
grandària màxima de grans, contingut de fins, granulometria i contingut 
de matèria orgànica establertes al CTE DB SE-F punt 4.2. S'admetran 
totes les aigües potables i les tradicionalment emprades. El ciment 
utilitzat complirà les exigències de composició, característiques 
mecàniques, físiques i químiques que estableix la Instrucció per a la 
recepció de ciments RC-03. Els possibles additius incorporats al morter 
abans o durant el pastat, arribaran a obra amb la designació 
corresponent segons normes UNE, així com la garantia del fabricant 
que l'additiu, agregat en les proporcions i condicions previstes, produeix 
la funció principal desitjada. Les barreges preparades en sec per a 
morters portaran el nom del fabricant i la dosificació segons CTE DB 
SE-F punt 4.2, així com la quantitat d'aigua a afegir per a obtenir les 
resistències dels morters tipus. La resistència a compressió del morter 
estarà dintre dels mínims establerts al CTE DB SE-F taula 4.4. Així 
mateix, la dosificació seguirà l'establert al CTE DB SE-F punt 4.2, pel 
que fa referència a parts en volum dels seus components.  
Elements d’enllaç entre les fulles de murs doblats, podran ser a base 
de bandes contínues de xapa desplegada galvanitzada i ancoratges 
d’acer galvanitzat. 
Formigó armat. Complirà les especificacions anomenades a la 
Instrucció EHE. 
Control i acceptació 
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Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i 
d’assaigs en cada un dels capítols següents: ciment, aigua, calç, àrids, 
morters i maons. Les restriccions d’ús dels components de les 
fàbriques, amb la classe d’exposició definida en el D.T. vindrà donada 
segons CTE DB SE-F taula 3.3. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
Es replantejarà en primer lloc la fàbrica de maó a realitzar. 
Posteriorment per a l'alçat de la fàbrica es col·locaran a cada cantó de 
la planta una mira recta i aplomada, amb les referències precises a les 
altures de les filades, i es procedirà a l'estesa dels cordills entre les 
mires, donant suport sobre les seves marques, que s'elevaran amb 
l'altura d'una o diverses filades per a assegurar l'horitzontalitat 
d'aquestes. Els maons s'humitejaran per aspersió o immersió abans de 
la seva col·locació perquè no absorbeixin ni cedeixin aigua al morter. 
Les parts recentment executades es protegiran amb làmines de 
material plàstic o similar, per a evitar l'erosió de les juntes de morter; En 
temps sec i calorós, es mantindrà humida la fàbrica recentment 
executada, per a evitar el risc d'una ràpida evaporació de l'aigua del 
morter; Si ha gelat abans d'iniciar el treball, es revisarà 
escrupolosament l'executat en les 48 hores anteriors, demolint-se les 
zones danyades, si la gelada es produeix una vegada iniciat el treball, 
es suspendrà protegint el recentment construït; Fins que les fàbriques 
no estiguin estabilitzades, es travaran i s’apuntalaran; els treballs es 
suspendran amb vent superior a 50 km/h i s'asseguraran les parts 
realitzades. 
Ha de ser estable i resistent. La durabilitat de la fàbrica estarà en funció 
de la seva exposició a les condicions físiques i químiques definides al 
CTE DB SE-F taules 3.1 i 3.2. No hi ha d’haver fissures. Els junts han 
d’estar plens de morter. Els junts horitzontals han d’estar matats per la 
part superior. L’obra s’ha d’aixecar, si és possible, per filades senceres. 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que 
no absorbeixin ni cedeixin aigua al morter. Les peces s’han de col·locar 
enllardades i s’han d’assentar sobre un llit de morter. Els maons un cop 
col·locats no es poden moure. Per corregir la posició s’ha de treure el 
maó i el morter i tornar-lo a col·locar. S’ha de fer un replanteig de 
maons de manera que es pugui assegurar un gruix constant dels junts. 
Si hi ha regates, cal que es facin amb màquina. Durant la construcció 
dels murs, i mentre aquests no hagin estat estabilitzats, es travaran els 
murs a les bastides, si l'estructura ho permet, o bé s’apuntalaran amb 
taulons en acabar cada jornada de treball. El morter haurà d'omplir les 
juntes, junt horitzontal i nafres totalment. Si després de refregar el maó 
no quedés alguna junta totalment plena, s'afegirà el morter. Els murs 
haurien de mantenir-se nets durant la construcció. Tot excés de morter 
haurà de ser retirat, netejant la zona a continuació. S'haurien de deixar 
les lligades quan dues parts d'una fàbrica hagin d'aixecar-se en 
èpoques distintes. La que s'executi primer es deixarà escalonada, si no 
fos possible es deixarà formant alternativament entrants, dents, sortints 
i, queixals. Les obertures portaran una llinda resistent, prefabricada o 
realitzada in situ d'acord amb la llum a salvar. Es protegiran de les 
humitats degudes al contacte amb el terreny col·locant drenatges 
perimetrals i barreres impermeables segons CTE DB HS1 punt 2.3.3.2. 
En cas de tancament compost de diverses fulles i cambra d'aire, 
s'aixecarà primer el tancament exterior i es preveurà l'eliminació de 
l'aigua que pugui acumular-se a la cambra d'aire. Així mateix 
s'eliminaran els contactes entre les 2 fulles del tancament, que poden 
produir humitats a la fulla interior. Els murs resistents de maó 
enllaçaran amb els forjats mitjançant cadenes de formigó armat de 
cantell igual o superior al del forjat. La malla de repartiment del forjat 
entrarà a la cadena una longitud igual a la d'ancoratge. Quan els murs 
tinguin excessiva longitud, es disposaran juntes de dilatació per a evitar 
la fissuració produïda per la retracció dels morters i per variacions 
higrotèrmiques. 
Fases d’execució 

Parets i pilars. Els paraments han d'estar aplomats. Les filades han de 
ser horitzontals. Els maons s’han de col·locar a trencajunts. No hi 
poden haver peces més petites que mig maó. La paret ha d'estar 
travada en les trobades amb altres parets. El nombre de peces que 
traven cada pla d'enllaç ha de ser més gran que 1/4 del total. Les 
obertures han de portar una llinda resistent. Els recolzaments puntuals 
d'elements estructurals han d'estar fets amb una sabata prou resistent i 
rígida per distribuir uniformement les càrregues. Els sostres han 
d'enllaçar amb els murs mitjançant cadenes de formigó armat.  
Parets de totxana. No han de quedar buits de peces obertes a 
l’exterior. Les cantonades, els brancals i les traves han d’estar 
formades amb maons calats de la mateixa modulació.  
Arcs. Els recolzaments han de resistir sense deformacions les 
empentes verticals i horitzontals que transmet l'arc o la volta. Si l'arc és 
de dos gruixos, entre els dos fulls cal que hi hagi una capa uniforme de 
morter i les filades del doblat han d'estar desplaçades de les del 
senzillat, de manera que les peces quedin col·locades a trencajunt. Si 
l'aparellament de l'arc és pla, els maons han d'estar col·locats de pla, 
tangencialment a la corba de l'intradós. Si l'aparellament de l'arc és a 
plec de llibre, els maons han d'estar col·locats perpendicularment a la 
corba de l'intradós. L'intradós ha d'estar rejuntat, de manera que no 

presenti rebaves. El gruix dels junts ha de ser constant a l'intradós i a 
l'extradós. S'ha de fer sense interrupcions i per simetria. La clau és el 
darrer maó que s'ha de col·locar. Només es poden tallar peces en 
arestes i acords; la resta s'han de col·locar senceres. El doblat s'ha de 
fer immediatament després d'acabar el primer full, sempre de baix a 
dalt, havent regat i estenent alhora la capa intermèdia de morter. Abans 
de fer el doblat s'han d'eliminar les rebaves dels junts del senzillat. No 
s'ha de descindrar sense l'autorització de la D.F. El descindrament s'ha 
de fer de manera lenta i uniforme 
Volta o doblat de volta. Els recolzaments han de resistir les empentes 
verticals i les horitzontals que transmeti la volta. Quan la volta és de 
maó de pla els maons han d'estar col·locats de pla, tangencialment a la 
corba de l'intradós. Quan la volta és de plec de llibre els maons han 
d'estar col·locats perpendicularment a la corba de l'intradós. Els junts 
que formen les directrius de la volta han de ser rectes i continus, i els 
junts normals a les directrius han de ser a trencajunt. Si la volta carrega 
sobre els murs laterals, ha d'estar encastada en una regata de fondària 
>= 2 cm. El doblat ha de quedar recolzat en les mateixes regates o 
cornises d'elements resistents que el senzillat. Les filades de doblat 
han d'estar desplaçades de les del senzillat, de manera que les peces 
quedin col·locades a trencajunt. Entre els dos fulls cal que hi hagi una 
capa uniforme de morter. Si la volta es recolza sobre una altra volta, ho 
ha de fer sobre el segon full d'aquesta. Les interseccions de voltes 
s'han de fer passant filades alternatives de cada volta i els angles i 
arestes han de ser continus. L'intradós ha d'estar rejuntat, de manera 
que no presenti rebaves. La vora lliure no ha de tenir irregularitats, com 
ara dents de serra. S'ha de fer sense interrupcions i per simetria. La 
clau és el darrer maó que s'ha de col·locar. Només es poden tallar 
peces en arestes i trobades; la resta s'han de col·locar senceres. El 
doblat s'ha de fer immediatament després d'acabar el primer full, 
sempre de baix a dalt, havent regat i estenent alhora la capa intermèdia 
de morter. Abans de fer el doblat s'han d'eliminar les rebaves dels junts 
del senzillat. No s'ha de descindrar sense l'autorització de la D.F. El 
descindrament s'ha de fer de manera lenta i uniforme.  

Llindes. La llinda ha de quedar col·locada segons la posició i el nivell 
previstos a la D.T. Ha de ser horitzontal. Els extrems de la llinda s'han 
d'encastar als brancals i han de quedar recolzats sobre morter. 
Llargària de l'encastament: >= 15 cm.  
Llinda prefabricada de ceràmica armada. En els sistemes patentats 
s'han de seguir les instruccions del fabricant. La col·locació s'ha de 
realitzar sense que les peces rebin cops. 
Acabats. En cap cas es permetran regates quan es tracti de murs 
portants de la fàbrica sense l'autorització expressa de la D.F.. Sempre 
que sigui possible s'evitarà fer regates en els murs després d'aixecats, 
permetent-se únicament regates verticals o de pendent no inferior a 70 
º, sempre que la seva profunditat no excedeixi de 1/ 6 de l'espessor del 
mur, i aconsellant-se que en aquests casos s'utilitzin talladores 
mecàniques. Les fàbriques ceràmiques quedaran planes i aplomades, i 
tindran una composició uniforme en tota la seva altura. 
Toleràncies d’execució, segons el CTE DB SE- F taula 8.2. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i 
d’assaigs en cada un dels capítols següents: Replanteig, protecció de 
la fàbrica, execució de sobrellinda i reforços, ciments, arenes, segons 
el CTE DB SE-F punt 8. 

  
Amidament i abonament 
m² de fàbrica de maó asseguda amb morter de ciment, aparellada, fins 
i tot replanteig, anivellació i aplomat, part proporcional de lligades, 
minvaments i trencaments, humitejat dels maons comuns i neteja, 
amidada deduint buits superiors a 1 m². 
  

3.2 Mamposteria 
Formació de paret amb pedra. Tipus de pedra : carejada, adobada, 
sense acabat, carreu i es poden col·locar en sec i amb morter. 

  
Components 
Pedra i morter. 
  
Execució 
Condicions prèvies  
Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han 
d'assegurar les parts que s'han fet. S'ha de treballar a una temperatura 
ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i s'ha de protegir l'obra que 
s'executa de l'acció de les pluges. L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, 
per filades senceres. La paret s'ha d'aixecar en tot el seu gruix alhora. 
Si les pedres no tenen la fondària de la paret, aquesta s'ha de travar 
com a mínim amb un 30% de les pedres, col·locant-les de través. 
Fases d’execució 
Replanteig. 
Col·locació de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires. 
Neteja i preparació del llit d’assentament. 
Col·locació de les pedres. La paret ha d'estar aplomada. Ha de ser 
estable i resistent. La paret ha d'estar travada en els cantons amb 
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altres parets. No hi ha d'haver fissures. Les cantonades, brancals i 
traves han d'estar fetes amb carreus travats en les dues direccions 
alternativament. Les obertures han de portar una llinda resistent. Els 
recolzaments puntuals d'elements estructurals han d'estar fets amb una 
sabata prou resistent i rígida per distribuir uniformement les càrregues. 
Els sostres han d'enllaçar amb els murs mitjançant cadenes de formigó 
armat. El color de la paret ha de tenir una tonalitat uniforme. No han de 
coincidir més de tres pedres diferents en un vèrtex. 
Repàs dels junts, en el seu cas, i neteja del parament. 
Els junts han d'estar plens de morter. Toleràncies d’execució. Gruix de 
la paret: ± 20 mm. Aplomat: ± 20 mm/planta. 
Paret de pedra carejada. Les pedres han de tenir les cares i les arestes 
vistes tallades. Les cares vistes han de ser poligonals. Els junts cal que 
quedin enrasats, si la D.F. no fixa cap altra condició. 
Pedres col·locades en sec. Les pedres s’han d’assentar sobre 
superfícies horitzontals, sense morter. S’admet la col·locació de falques 
de pedra a la part interior de la paret i la utilització de fang. 
Pedres col·locades amb morter. Les peces per col·locar han de tenir la 
humitat necessària per tal que no absorbeixin ni cedeixin aigua al 
morter. Les peces s’han de col·locar sobre un llit de morter. 
  
Amidament i abonament 
m³ de volum amidat segons les especificacions de la D.T., amb 
deducció de la superfície corresponent a obertures, de 2,00 m²  com a 
màxim, no es dedueixen; de 2,00 m²  fins a 4,00 m²  com a màxim, es 
dedueix el 50%; de més de 4,00 m² , es dedueix el 100%. Als forats 
que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament 
inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 
100% del forat cal amidar també aquests paraments. Aquests criteris 
inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és 
ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m²  en què 
aquesta col·locació es compta a part. Inclouen l'execució de tots els 
treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i 
ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment 
conformen la unitat. 
  
SISTEMA ENVOLVENT 
 
SUBSISTEMA SOLERES 
Capa gruixuda de formigó donada sobre el terreny, que es pot disposar 
com a paviment o com a base per  un enrajolat. Capa resistent 
composta per una sub-base granular compactada, impermeabilització i 
una capa de formigó amb gruix variable segons l'ús per al que està 
indicat. Dóna suport sobre el terreny, es podrà disposar directament 
com a paviment mitjançant un tractament d'acabat superficial, o es pot 
deixar com a base per un enrajolat. S'utilitza per a base d'instal·lacions 
o per a locals amb sobrecàrrega estàtica variable segons l'ús pel que 
està indicat (garatge, locals comercials, etc...). Existeixen diferents 
tipus de soleres, com les soleres de formigó lleuger i les soleres 
alleugerides. 

  
Normes d’aplicació 
Requisits mínim d’habitabilitat en els edificis d’habitatge i de la 
cèdula d’habitabilitat. D. 259/2003. 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD. 314/2006. DB SE-AE, Documento 
Bàsico Seguridad Estructural, Acciones en la edificación. DB HS-HS 1 
(2.2.2), Salubridad, Protección frente a la humedad. 
Construcció sostenible. D. 157/2002. Art.24. 
Instrucción de Hormigón Estructural, EHE. RD. 2661/98. 
Instrucción para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón 
en masa o armado, EH-91. RD. 824/1988, RD. 1039/1991. 
  
Components 
Capa sub-base, impermeabilització, formigó en massa, armadura de 
retracció, sistema de drenatge i material de juntes. 

Característiques tècniques mínimes 
Capa sub-base. Graves, balastres compactades, etc... 
Impermeabilització. Podrà ser de làmina de polietilè, etc... 
Formigó en massa. Ciment, complirà les exigències pel que fa 
referència a la composició, característiques mecàniques, físiques i 
químiques que estableix la Instrucció per a la recepció de ciments RC-
03. Àrids, compliran les condicions físico-químiques, físico-mecàniques 
i granulomètriques establertes en la Instrucció de formigó estructural 
EHE. Aigua, s'admetran totes les aigües potables i les tradicionalment 
usades.  
Armadura de retracció. Serà de malla electrosoldada de barres o 
filferros corrugats, que compleixi les condicions en referència a 
adherència i característiques mecàniques mínimes establertes a la 
Instrucció de formigó estructural EHE. 
Sistema de drenatge. Drenatges lineals, tubs de formigó porós o de 
PVC, polietilè, etc... Drenatges superficials, làmines drenants de 
polietilè i geotèxtil, etc. Emmacat d'àrids naturals o procedents de 
matxucat, etc... Arquetes de formigó. 

Material de juntes. Segellador de juntes de retracció, serà de material 
elàstic. Replè de juntes de contorn, podrà ser de poliestirè expandit, 
etc... 

Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig 
en cada un dels següents capítols: Ciment, Àrids, Malles 
electrosoldades, Aigua i Tubs drenants. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
S'eliminaran de les graves apilades, les zones segregades o 
contaminades per pols, per contacte amb la superfície de suport o per 
inclusió de materials estranys. L'àrid natural o de matxucat utilitzat com 
a capa de material filtrant estarà exempt d'argiles i/o marges i de 
qualsevol altre tipus de materials estranys. Es comprovarà que el 
material és homogeni i que la seva humitat és l'adequada per a evitar-
ne la segregació durant la seva posada en obra i per aconseguir el grau 
de compactació exigit. Si la humitat no és l'adequada s'adoptaran les 
mesures necessàries per corregir-la sense alterar l'homogeneïtat del 
material. Emmagatzematge i manipulació (criteris d'ús, conservació i 
manteniment) Els apilaments de les graves es formaran i explotaran, de 
manera que s'eviti la segregació i compactació de les mateixes. Les 
instal·lacions enterrades estaran acabades. Es fixaran punts de nivell 
per la realització de la solera. Es compactaran i netejaran els sòls 
naturals. No es disposaran soleres en contacte directe amb sòls 
d'argiles expansives, ja que podrien produir-se abombaments, 
aixecaments i trencaments dels paviments, esquerdes de particions 
interiors, etc... El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient 
entre 5°C i 40°C. 

Fases d’execució 
Preparació  i comprovació de la superfície d’assentament. La sub-base 
granular s'estendrà sobre el terreny net i compactat. Es compactarà 
mecànicament i s'enrasarà. Es col·locarà la làmina de polietilè sobre la 
sub-base. 
Col·locació del formigó. S’estendrà una capa de formigó sobre la 
làmina impermeabilitzant, el seu gruix vindrà definit a la D.T. segons 
l’ús i la càrrega que hagi de suportar. Si s’ha de disposar una malla 
electrosoldada es disposarà abans de col·locar el formigó. El curat es 
realitzarà mitjançant el rec i es tindrà especial cura que no produeixi 
desrentat. 
Execució de junts de formigonat. Juntes de contorn, abans d’abocar el 
formigó es col·locaran elements separadors de poliestirè expandit que 
formarà la junta de contorn al voltant de qualsevol element que 
interrompi la solera, com pilars i murs. Juntes de retracció,  
s’executaran mitjançant caixetons previstos o realitzats posteriorment a 
màquina. Ha de tenir junts transversals de retracció cada 25 m² i la 
distància entre ells no ha de ser de més de 6 m. Els junts han de ser 
d'una fondària ≥ 1/3 del gruix i d'una amplària de 3 mm. Ha de tenir 
junts de dilatació a distàncies no superiors als 30 m, de tot el gruix del 
paviment. També s'han de deixar junts a les trobades amb d'altres 
elements constructius. Aquests junts han de ser d'1 cm d'amplada i han 
d'estar reblerts amb poliestirè expandit. Els junts de formigonament han 
de ser de tot el gruix del paviment i s'ha de procurar fer-los coincidir 
amb els junts de retracció. 
Protecció i cura del formigó fresc. S'ha de vibrar fins a aconseguir una 
massa compacta, sense que es produeixin segregacions. Durant el 
temps de cura i fins a aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'ha 
de mantenir la superfície del formigó humida. Aquest procés ha de 
durar com a mínim 15 dies en temps sec i calorós i 7 dies en temps 
humit. El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la 
seva formació. 
Drenatge. Si és necessari es disposarà una capa drenant i una capa 
filtrant sobre el terreny situada sota el sòl. En el cas que s'utilitzi com 
capa drenant un emmacat, ha de disposar-se una làmina de polietilè 
per sobre d'ella. Han de disposar-se tubs drenants, connectats a la 
xarxa de sanejament o a qualsevol sistema de recollida per a la seva 
reutilizació posterior, en el terreny situat sota el sòl i, quan aquesta 
connexió està situada per sobre de la xarxa de drenatge, almenys una 
cambra de bombeig amb dues bombes d'eixugament. També farem el 
mateix a la base del mur. En el cas de murs pantalla els tubs drenants 
han de col·locar-se a un metre per sota del sòl i repartits uniformement 
al costat del mur pantalla. S’ha de disposar d’un pou drenant per cada 
800 m² en el terreny situat sota el sòl. El diàmetre interior del pou ha de 
ser ≤ a 70 cm. El pou ha de disposar d'una envoltant filtrant capaç 
d'impedir l'arrossegament de fins del terreny. Han de disposar-se dues 
bombes, una connexió per a la evacuació a la xarxa de sanejament o a 
qualsevol sistema de recollida per a la seva reutilizació posterior i un 
dispositiu automàtic per a que l'amironament sigui permanent. Segons 
CTE DB HS1 punt 2.2.2 
Toleràncies d’execució. Gruix: -10mm, +15mm. Nivell: ±10mm. Planor: 
±5mm/3m 
Acabat. L’acabat de la superfície podrà ser mitjançant reglejat o 
coronament. La superfície de la solera s’acabarà mitjançant reglejat, o 
es deixarà a l’espera de l’enrajolat. 
Control i acceptació 
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Compactat del terreny serà de valor ≥ al 80% del Pròctor Normal en 
cas de solera semipesada i 85% en cas de solera pesada. Planor de la 
capa de sorra amidada amb regla de 3 m, no presentarà irregularitats 
locals superiors a 20 mm. Gruix de la capa de formigó: no presentarà 
variacions superiors a –1 cm o +1,50 cm respecte del valor especificat. 
Planor de la solera, amidada per encavalcament de 1,50 m de regla de 
3 m, no presentarà variacions superiors a 5 mm, si no ha de portar 
revestiment posterior. Junta de retracció: la distància entre juntes no 
serà superior a 6 m. Junta de contorn: el gruix i l’altura de la junta no 
presentarà variacions superiors a –0,50 cm o +1,50 cm respecte a 
l'especificat. 
  

Amidament i abonament 
m2 quadrat de solera acabada, amb els seus diferents gruixos i 
característiques del formigó. Inclòs neteja i compactat de terreny.  
ml les juntes i separadors de poliestirè, amb tall i col·locació del 
segellat. 
m2 de superfície amidada, amb deducció de la superfície corresponent 
a obertures, d'acord amb els criteris següents: obertures d'1,00 m², com 
a màxim, no es dedueixen; obertures de més d'1,00 m², es dedueix el 
100%. 
  
SUBSISTEMA DEFENSES  

1 BARANES 

Defensa formada per barana composta de bastidor (pilastres i 
baranes), passamans i entrepilastres, ancorada a elements resistents 
com ara forjats, soleres i murs per a la protecció de persones i objectes 
de risc de caiguda entre zones situades a diferent alçada. 
  
Normes d’aplicació 

Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE, DB SU. 
Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i 
articles diversos construïts o fabricats amb acer o altres materials 
ferris. RD 2351/1985. 

Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidable soldades 
longitudinalment. RD 2605/1985. 
  
Components 
Bastidor, passamà, entrepilastres, ancoratges i peces especials, 
normalment en baranes d’alumini per a fixació de pilastres i en baranes 
amb cargols. 
Característiques tècniques mínimes 
Bastidor. Els perfils que conformen el bastidor podran ser d'acer 
galvanitzat, aliatge d'alumini anoditzat, etc. 

Passamans. Reunirà les mateixes condicions exigides a la baranes. En 
cas d'utilitzar cargols de fixació, per la seva posició, quedaran protegits 
del contacte directe amb l'usuari. 
Entrepilastres. Els entrepilastres per a replè dels buits del bastidor 
podran ser de polimetacrilat, polièster reforçat amb fibra de vidre, PVC, 
fibrociment, etc..., amb gruix mínim de 5 mm, així mateix podran ser de 
vidre (armat, temperat o laminat), etc. 
Ancoratges. Els ancoratges podran realitzar-se mitjançant: placa 
aïllada, en baranes d'acer per a fixació de les pilastres quan els seus 
eixos distin de la vora del forjat no menys de 10 cm i per a fixació de 
baranatge als murs laterals; platina contínua, en baranes d'acer per a 
fixació de les pilastres quan els seus eixos distin de la vora del forjat no 
menys de 10 cm, coincidint amb algun element prefabricat del forjat; 
angular continu, en baranes d'acer per a fixació de les pilastres quan 
els seus eixos distin de la vora del forjat no menys de 10 cm, o se situïn 
en la seva cara exterior; pota d'agafament, en baranes d'alumini, per a 
la fixació de les pilastres quan els seus eixos distin de la vora del forjat 
mínim 10 cm. 
Peça especial. Normalment en baranes d'alumini per la fixació de 
pilastres i de baranatges amb cargols.  
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig 
en cada un dels següents capítols: Perfils laminats i xapes, Tubs d'acer 
galvanitzat, Perfils d'alumini anoditzat i Perfils de fusta. 
  

Execució 
Condicions prèvies 
Les baranes s'ancoraran a elements resistents com ara forjats o 
soleres, i quan estiguin ancorades sobre ampits de fàbrica el gruix 
d'aquests serà superior a 15 cm. Sempre que sigui possible es fixaran 
els baranatges als murs laterals mitjançant ancoratges. Per prevenir el 
fenomen eletroquímic de la corrosió galvànica entre metalls amb 
diferent potencial, s’adoptaran les mesures següents: Evitar el contacte 
entre dos metalls de diferent activitat, en cas de no poder evitar el 
contacte, s’hauran de seleccionar metalls pròxims a la sèrie galvànica; 
Aïllar elèctricament els metalls amb diferent potencial; Evitar l’accés 
d’aigua i oxigen a la zona d’unió dels dos metalls; També s'evitaran els 
següents contactes bimetàl·lics: Zenc amb: acer, coure, plom i acer 

inoxidable; Alumini amb: plom i coure; Acer dolç amb: plom, coure i 
acer inoxidable; Plom amb: coure i acer inoxidable; Coure amb: acer 
inoxidable. 

Es dissenyaran segons el punt 3.2 del DB SU, SU-1, Seguretat enfront 
al risc de caigudes. 
Fases d’execució 
Replantejada en obra la barana, es marcarà la situació dels 
ancoratges. Alineada sobre els punts de replanteig, es presentarà i 
aplomarà amb tornapuntes, fixant-ne provisionalment als ancoratges 
mitjançant punts de soldadura o cargolat suau. En cas de formigonar 
els ancoratges es rebran directament; en cas de forjats, murs o amb 
morter de ciment es rebran als trams previstos. En forjats ja executats 
s'ancoraran mitjançant tacs d'expansió amb encastament, no menor de 
45 mm, i cargols. Cada fixació es realitzarà com a mínim amb dos tacs 
separats entre si 50 mm. Els ancoratges garantiran la protecció contra 
embranzides i cops durant tot el procés d'instal·lació. Així mateix 
mantindran l'aplomat de la barana fins que quedi definitivament fixada 
al suport. Es realitzaran, preferiblement, mitjançant plaques, platines o 
angulars, depenent de l'elecció del sistema i de la distància existent 
entre l'eix de les pilastres i la vora dels elements resistents. La unió del 
perfil de la pilastra amb l'ancoratge es realitzarà per soldadura, 
respectant-se les juntes estructurals mitjançant juntes de dilatació de 
40 mm d'ample entre baranes. Sempre que sigui possible es fixaran els 
baranatges als murs laterals mitjançant ancoratges. Quan els 
entrepilastres i/o passamans siguin desmuntables, es fixaran amb 
cargols, ribets clavats, o peces d'acoblament desmuntables sempre des 
de l'interior. 

Acabats. El sistema d'ancoratge al mur serà estanc, no originant 
penetració de l'aigua en el mateix mitjançant segellat i engravat amb 
morter, de la trobada de la barana amb l'element al que s'ancori. Quan 
els ancoratges d'elements tals com baranes o tamborets es realitzin en 
un plànol horitzontal de la façana, la junta entre l'ancoratge i la façana 
ha de realitzar-se de tal forma que s'impedeixi l'entrada d'aigua a través 
d'ella mitjançant el segellat, un element de goma, una peça metàl·lica o 
algun altre element que produeixi el mateix efecte. 
Control i acceptació 
Es realitzaran dues comprovacions cada 30 m. Es comprovarà que les 
barreres de protecció tinguin una resistència i una rigidesa suficient per 
a resistir la força horitzontal establerta en l'apartat 3.2 del Document 
Bàsic SE-AE, en funció de la zona en que es trobin. La força es 
considerarà aplicada a 1,2 m o sobre la vora superior de l'element, si 
aquest està situat a menys altura. En aquest cas, la barrera de 
protecció davant de seients fixos, serà capaç de resistir una força 
horitzontal a la vora superior de 3 kN/m i simultàniament amb ella, una 
força vertical uniforme de 1,0 kN/m, com a mínim, aplicada a la vora 
exterior. En les zones de tràfic i aparcament, els plafons o baranes i 
altres elements que delimitin àrees accessibles per als vehicles han de 
resistir una força horitzontal, uniformement distribuïda sobre una 
longitud de 1 m, aplicada a 1,2 m d'altura sobre el nivell de la superfície 
de rodatge o sobre la vora superior de l'element si aquest està situat a 
menys altura, el valor característic de la qual, es definirà en el projecte 
en funció de l'ús específic i de les característiques de l'edifici, no sent 
inferior a qk = 100 kN. 
  
Amidament i abonament 
ml totalment acabat i col·locat. Incloent els passamans i les peces 
especials. 

2 REIXES  
Elements de seguretat fixos en buits exteriors constituïts per bastidor, 
entrepilastres i ancoratges, per a la protecció física de finestres, 
balconades, portes i locals interiors contra l'entrada de persones 
estranyes. 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE. 
Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i 
articles diversos construïts o fabricats amb acer o altres materials 
ferris. RD 2351/1985. 
Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidable soldades 
longitudinalment. RD 2605/1985. 
  
Components 
Bastidor, entrepilastra i sistema d'ancoratge. 
Característiques tècniques mínimes 
Bastidor. Element estructural format per pilastres i baranatges. 
Transmet els esforços als quals és sotmesa la reixa als ancoratges. 
Entrepilastra. Conjunt d'elements lineals o superficials de tancament 
entre baranatges i pilastres. 
Sistema d'ancoratge. Encastada (patilles), tacs d'expansió i tirafons, 
etc... 
Control i acceptació 
Els materials i equips d'origen industrial, haurien de complir les 
condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les corresponents 
normes i disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial. 
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Quan el material o equip arribi a obra amb certificat d'origen industrial 
que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o 
disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les 
seves característiques aparents. Es realitzaran les comprovacions 
corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents 
capítols: Perfils laminats i xapes, Tubs d'acer galvanitzat i Perfils 
d'alumini anoditzat. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
Les reixes s'ancoraran a elements resistents (mur, forjat, etc...). Si són 
ampits de fàbrica el gruix mínim no serà inferior a 15 cm. Els buits en la 
fàbrica i els seus revestiments estaran acabats. La reixa quedarà 
aplomada i neta. Les reixes d’acer hauran de portar una protecció 
anticorrossió mínima de 20 micres en exteriors i de 25 micres en 
ambient marí. 
S'evitaran els següents contactes bimetàl·lics: Zinc en contacte amb: 
acer, coure, plom i acer inoxidable; Alumini amb: plom i coure; Acer 
dolç amb: plom, coure i acer inoxidable; Plom amb: coure i acer 
inoxidable; Coure amb: acer inoxidable. 
Fases d’execució 
Replantejar i marcar la situació dels ancoratges, segons s’especifiqui 
en la D.T. 
S’aplomarà i fixarà als paraments mitjançant l’ancoratge dels seus 
elements, vigilant que quedi completament aplomada. L’ancoratge al 
mur serà estable i resistent, quedant estanc, no originant penetració 
d’aigua. 
  
Control i acceptació 
Es realitzaran dues comprovacions cada 50 unitats. 
Aplomat i anivellat de reixes, segellat o engravat amb morter de la 
trobada de la reixa amb l'element on s'ancori, comprovació de la fixació 
(ancoratge) segons especificacions de la D.T. 
  
Amidament i abonament 
ut de reixa totalment acabada i col·locada. 
  
 
SISTEMA CONDICIONAMENT AMBIENTAL I INSTAL·LACIONS 
SUBSISTEMA CONTROL AMBIENTAL 
  
1 IL·LUMINACIÓ  
  
Normes d’aplicació  
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HE-3, Eficiència 
energètica de les instal·lacions. DB SU-4, Seguretat enfront al risc 
causat per il·luminació inadequada. DB-HR, Protecció enfront del soroll. 
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica 
d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007).  
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel 
qual s’aprova el Procediment bàsic pel Procediment bàsic per la 
certificació d’eficiència d’edificis de nova construcció.  
Reglamento electrotécnico para baja tensión, REBT 2002. RD 
842/2002. Instrucciones Técnicas Complementarias. Instrucción 
9/2004. 
Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries 
d’obres i construccions a línies elèctriques. Resolució 4/11/1988. 
Procediment administratiu per a l'aplicació del Reglament 
electrotècnic de baixa tensió. D 363/2004. 
Guia Técnica de aplicación al Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. Procediment administratiu per a l'aplicació del REBT. 
Instrucció 7/2003.  
Condicions de seguretat en els les instal·lacions elèctriques de 
baixa tensió d'habitatges. Instrucció 9/2004. 
Les llumeneres que s’utilitzin en enllumenat exterior seran conformes a 
la norma UNE-EN 60598 i la UNE-EN 60598-2-5 en el cas de 
projectors d’exterior. 
UNE 

UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido 
aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido 
aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y 
de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y 
los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor 
global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo 
del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 
  
  
1.1 Interior  

És la que fa referència als espais amb fonts lluminoses artificials, amb 
aparells d’enllumenat que reparteixen, filtren o transformen la llum 
emesa per una o més làmpades (d’incandescència o descàrrega) i que 
inclou tots els dispositius necessaris pel suport, fixació i protecció de 
les llumeneres.  
  
Components 
Llumeneres: Poden ser per làmpades d’incandescència o de 
fluorescència i altres equips de descàrrega i inducció. Les llumeneres 
podran ser: empotrades, adosables, suspeses, amb gelosia, amb 
difusor continu, estanques, antideflagrants... 
Accessoris per fluorescència: reactància, condensador i cebadors. 
Làmpades: s’haurà d’indicar la marca d’origen, la potència en watts 
(làmpada més equip auxiliar), la tensió en volts i el flux nominal en 
lúmens i l’índex de rendiment de color. 
Característiques tècniques mínimes. 
Les necessàries per al correcte funcionament dels components de la 
instal·lació. 
Control i acceptació. 
Connexions entre elements, distàncies entre suports, toleràncies i 
aplomat de la col·locació. Distància mín. encreuaments amb altres 
instal·lacions. Traçat i muntatge de línies repartidores: secció del cable 
i muntatge de safates i suports. Situació de punts i mecanismes. 
Característiques i situació d’equips d’enllumenat (marca, model i 
potència). Proves de funcionament: Encesa de l’enllumenat.  

  
Execució 
Es farà un replanteig previ de totes les llumeneres que haurà d’estar 
aprovada per la D.F. abans de la seva col·locació.  
La fixació de les llumeneres es realitzarà amb el parament suport 
completament acabat. Un cop replantejada la situació de la llumenera i 
la fixació al suport es connectaran, tant la llumenera com els 
accessoris, al circuit corresponent, amb regletes. Cada zona disposarà 
com a mínim d’un sistema d’encesa i apagat manual. No s’acceptaran 
els sistemes de control únics en quadres elèctrics. Les zones on el seu 
ús sigui temporal es col·locaran detectors de presència o 
temporitzadors. Es col·locaran sistemes d’aprofitament de la llum 
natural segons les especificacions del CTE. 

  
Verificacions 
La prova de servei per a comprovar el funcionament de l’enllumenat 
consistirà en l’accionament dels interruptors d’encesa de l’enllumenat 
amb totes les llumeneres equipades amb les làmpades corresponents. 
  
Amidament i abonament  
ut d’equip de llumenera, inclòs l’equip d’encesa, fixacions, fixació amb 
regletes i petit material. Es pot incloure la part proporcional de difusors, 
gelosies o reixes. 
  
1.2 Emergència  
És la que en cas de fallida de l’enllumenat normal, subministra la 
il·luminació necessària per facilitar la visibilitat als usuaris de manera 
que puguin abandonar l’edifici, evitar situacions de pànic i permetre la 
visió de les senyals indicatives de les sortides i la situació dels equips i 
mitjans de protecció existents. 
  
Components 
Llumeneres: Poden ser per làmpades d’incandescència o de 
fluorescència. 
Làmpades: Poden ser d’incandescència o fluorescència han 
d’assegurar l’enllumenat d’un local. En cada aparell d’incandescència 
existiran dues làmpades com a mínim. En el cas de fluorescència el 
mínim serà una làmpada. 
Bateria: La bateria d’acumuladors elèctrics o la font central ha 
d’alimentar les làmpades. 
Equips de control i unitats de comandament: Són els dispositius de 
posta en servei, recàrrega i posta en estat de repòs. 
El dispositiu de posta en estat de repòs pot estar incorporat a l’aparell o 
situat a distància. En els dos casos, el restabliment de la tensió 
d’alimentació normal ha de provocar automàticament la posta en alerta 
o bé posar en funcionament una alarma sonora. 
Característiques tècniques mínimes. 
Les necessàries pel correcte funcionament dels components de la 
instal·lació. 
Control i acceptació. 
Connexions entre elements, distàncies entre suports, toleràncies i 
aplomat de la col·locació. Distància mín. encreuament amb altres 
instal·lacions. Traçat i muntatge de línies repartidores: secció del cable 
i muntatge de safates i suports. Situació de punts. Característiques i 
situació d’equips d’enllumenat. (marca, model i potència). Proves de 
funcionament: Encesa de l’enllumenat.  

  
Execució 
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Es farà un replanteig previ de totes les llumeneres que haurà d’estar 
aprovada per la D.F. abans de la seva col·locació.  
La fixació de les llumeneres es realitzarà amb el parament suport 
completament acabat. Un cop replantejada la situació de la llumenera i 
la fixació al suport es connectaran, tant la llumenera com els 
accessoris, al circuit corresponent, amb regletes. Cada zona disposarà 
com a mínim d’un sistema d’encesa i apagat manual. No s’acceptaran 
els sistemes de control únics en quadres elèctrics. 

  
Verificacions 
Les llumeneres és situaran 2m per sobre del nivell de terra; com a 
mínim es disposaran en els següents punts: portes en recorreguts 
d’evacuació, escales, en qualsevol canvi de nivell, en canvis de direcció 
i trobades amb passadissos, sobre les senyals de seguretat, als locals 
que alberguin equips generals de les instal·lacions de protecció contra 
incendis. 
La instal·lació serà fixa, amb font pròpia d’energia i entrarà 
automàticament en funcionament al produir-se una fallida d’alimentació. 
Es considera fallida el descens de la tensió d’alimentació per sota del 
70% del seu valor nominal. 
  
Amidament i abonament  
ut d’equip d’enllumenat d’emergència, inclòs les llumeneres, làmpades, 
equips de control i unitats de comandament, la bateria d’acumuladors 
elèctrics o la font central d’alimentació, fixacions, connexió amb els 
aïllaments necessaris i petit material. 
SUBSISTEMA CONNEXIONS 
 
1 ELECTRICITAT 
  
Normes d’aplicació  
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE DB HE 5, Contribució 
fotovoltàica mínima d'energia elèctrica. DB-HR, Protecció enfront del 
soroll. 

Reglamento electrotécnico para baja tensión, REBT. Instrucciones 
Técnicas Complementarias. RD 842/2002. 
Procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament 
Electrotècnic de Baixa Tensió. D 363/2004, Instrucció 7/2003. 
Condicions de seguretat en les instal·lacions elèctriques de baixa 
tensió d’habitatges. Instrucció 9/2004. 
Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries 
d’obres i construccions a línies elèctriques. DOGC 30/11/1988. 
Reglament sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad 
en centrales eléctricas y centros de transformación. RD 3275/82. 
Normes sobre ventilació y acceso de ciertos centros de 
transformación. BOE: 26/6/84. 
Reglamento de líneas aéreas de alta tensión. D 3151/1968. 
Actividades de transporte, distribución, comercialización, 
suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de 
energia eléctrica. RD 1955/2000. 
S'han de complir les especificacions de la ITC-MIE-BT-019. 
Instrucciones técnicas complementarias MIE-RAT. BOE.183; 
1.08.84. 
Reglamento de contadores de uso corriente clase 2. RD 875/1984. 

Exigencias de seguridad de material eléctrico destinado a ser 
utilizado en determinados limites de tensión. RD 7/1988. 
UNE. Totes les UNE corresponents als elements que composen la 
instal·lació. 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido 
aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido 
aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y 
de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y 
los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor 
global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo 
del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 

   

1.1 Connexió a xarxa 
Conjunt d’elements que composen la connexió a la xarxa de l’edifici fins 
a la caixa general de protecció (CGP). La seva funció és la de 
connectar-se a la xarxa elèctrica. La xarxa normalment pertany a una 
companyia que la manté i l’explota i n’assegura un servei regulat i 
regular. Les dades que cal tenir en compte de la xarxa o companyia per 
realitzar la connexió són: la potència necessària de l’edifici, la 
continuïtat del servei i la necessitat o no d’Estació transformadora. Cal 
conèixer les especificacions de la companyia o Ajuntament per tal de 
realitzar correctament la connexió. Tota la instal·lació assolirà el màxim 

equilibri de càrregues entre els diferents conductors. Es faran sectors i 
es subdividiran de manera que les pertorbacions originades per avaries 
afectin el mínim possible de parts de la instal·lació. Tota la instal·lació 
s’ha d’efectuar tenint en compte la normativa vigent en cadascun dels 
casos. 

  
Components  
Els components de la connexió a xarxa seran els següents: 
Escomesa. Connexió des de la xarxa de distribució fins a la caixa 
general de protecció. 
Caixa general de protecció. S’allotgen els elements de protecció de les 
línies generals d’alimentació. Assenyala l’inici de la propietat de les 
instal·lacions elèctriques dels usuaris. 
Característiques tècniques mínimes. 
Escomesa. Passarà per zones de domini públic o creant servitud de 
pas. Cal consultar amb l’empresa de serveis. 
Els materials que s’utilitzin a la instal·lació, s’hauran d’ajustar als 
requisits de la Normativa legal vigent. 
Control i acceptació 
Escomesa: dels tubs i accessoris: el material, dimensions i diàmetre 
segons especificacions. 
Caixa general de protecció: material i dimensions. 
  
Execució 
La connexió a xarxa s’executarà segons el que estableixi el projecte, a 
la legislació vigent aplicable, a les normes de bona construcció i a les 
instruccions de la direcció facultativa. En general l’execució de la xarxa 
de connexió es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius 
previstos en el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, 
conservant les característiques de l’aigua de subministrament respecte 
a la seva potabilitat, evitant sorolls molestos, procurant les condicions 
necessàries per la llarga durabilitat de la instal·lació així com les millors 
condicions pel seu manteniment i conservació. S’ha de treballar sense 
tensió a la xarxa. 
Escomesa: Les xarxes soterrades es protegiran de fenòmens de 
corrosió i esforços mecànics o danys. 
Les rases han de seguir el traçat correctament alineat en planta i rasant 
uniforme. Es tindran en compte les distàncies mínimes dels tubs amb 
altres instal·lacions com ara sanejament, gas, aigua i telefonia, etc. 
complint amb la normativa vigent. 
El suport dels tubs de la instal·lació seran rases amb llit de 
recolzament, i de profunditat i amplada variable adequades al diàmetre 
del tub. Aquest suport variarà segons el diàmetre del tub i del tipus de 
terreny seguint ordres de la DF. El terreny interior de la rasa haurà 
d’estar net de residus, vegetació i aigua. 
Caixa General Protecció: Cal fixar-ne la situació de comú acord entre la 
propietat i la companyia. D’acord amb la demanda la instal·lació 
constarà d’una única CGP o més. La col·locació serà a la façana 
exterior dels edificis amb lliure i permanent accés. Si la façana no llinda 
amb la via pública es col·locarà en el límit entre la propietat pública i 
privada. Per una escomesa soterrada el nínxol a paret tindrà unes 
mesures aprox. de 60x30x150cm, separat 30 cm de terra. Si la 
escomesa és aèria el muntatge serà superficial i la distància de terra 
serà de 3 a 4 metres. Si hi ha 1 únic usuari o dos usuaris alimentats 
des d’un mateix punt, no s’admet muntatge superficial, el nínxol a la 
paret ha de tenir aprox. 55x50x20cm i l’alçada de lectura de l’equip 
entre 0,70 i 1,80 m. No s’han de transmetre esforços entre el conductor 
i la caixa. Toleràncies d’instal·lació + - 20mm i aplomat + - 2%. 

Control i acceptació 
Escomesa: es controlaran les rases, profunditat, gruix del llit dels tubs, 
pendents. Tubs i accessoris: Connexions de tubs i caixes, segellat i 
ancoratges.  
Característiques de: Caixa transformador i Caixa general de protecció : 
disposició, col·locació i distàncies. 
Traçat i muntatge de línies repartidores: secció del cable i muntatge de 
safates i suports. Traçat de rases i caixes en la instal·lació encastada. 
Subjecció de cables. Quadres generals: Aspecte exterior i interior i 
dimensions. Connexionat de circuits exteriors a quadres. 

  
Verificacions 
Escomesa: Característiques segons diàmetre i cablejat.  
Caixa general de protecció: Alçada de col·locació, distàncies altres 
instal·lacions i connexions. 

  
Amidament i abonament  
ml el tub, inclosa part proporcional de juntes i complements, 
completament instal·lat i comprovat;  
m3 el llit dels tubs, l’anivellament el reomplert i el compactat 
completament acabat. 
ut de la caixa general de protecció.  
  
1.2 Instal·lació comunitària i interior 
Conjunt d’elements que composen la instal·lació a partir de la línia 
general d’alimentació (LGA) fins al punt de connexió a l’interior. La seva 
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funció és la de distribuir l’electricitat des de la caixa general de 
protecció fins a la connexió interior. Tota la instal·lació assolirà el 
màxim equilibri de càrregues entre els diferents conductors. Es faran 
sectors i es subdividiran de manera que les pertorbacions originades 
per avaries afectin el mínim possible de parts de la instal·lació. Tota la 
instal·lació s’ha d’efectuar tenint en compte la normativa vigent en 
cadascun dels casos. Principalment en allò que disposa el Reglament 
electrotècnic de Baixa Tensió, i les seves instruccions 
complementàries, així com les recomanacions de les NTE-
IEB,IEP,IPP,IAT,IAA, les de la companyia subministradora, normes 
particulars, instal·lacions d’enllaç. Un cop acabades les tasques de 
muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les restes 
d'embalatges, retalls de materials, etc. 
  

Components  
Línia general d’alimentació(LGA): Connecta CGP amb la centralització 
en un sol lloc de comptadors. Poden ser de coure o alumini. 

Derivació individual (DI): Tram que enllaça el final de línia general 
d’alimentació i subministra energia elèctrica a una instal·lació d’usuari. 
Emplaçament els comptadors: Es poden ubicar en local o armari. 
S’utilitza per a la col·locació dels comptadors de tots els abonats d’un 
mateix edifici.  
Està compost per aquests elements: 
Interruptor general de maniobra (IGM): És obligat per a més de 2 
usuaris. 
Fusible de seguretat: Element del circuit elèctric que es situa a l’inici de 
les línies, la missió del qual és protegir-les d’intensitats produïdes per 
tallacircuits. 
Comptador: Dispositiu que mesura l’energia elèctrica consumida en 
kilowatts per hora ó en kilovolt ampers reactius per hora. 
Derivació individual: Part de la instal·lació d’enllaç que subministra 
energia a partir del final de la línia general d’alimentació.  
Quadre interior de la unitat privativa: Conjunt d’aparells que es 
col·loquen en una instal·lació individual amb l’objectiu de protegir 
l’usuari de qualsevol anomalia que es pugui produir en la instal·lació. 
Caixa per a l’interruptor de control de potència: Està ubicat l’interruptor 
de control de potència i integra tots els dispositius necessaris per 
assegurar: el comandament, protecció de les sobrecàrregues i 
tallacircuits. 
Dispositius generals de comandament i protecció: Interruptor general 
automàtic (IGA)d’accionament manual. Interruptor diferencial(ID), 
Interruptors: Omnipolars, Magnetotèrmics, per a cada un dels circuits 
interiors. 
Tubs, canals i safates: És el lloc per on passa el cablejat; poden ser de 
diferents mides i materials. 
Cable o conductor: El conjunt format per un o diversos fils conductors 
reunits amb o sense recobriment protector. 
Caixes de derivació: Caixes especials per a realitzar unions i 
connexions de conductors a l’interior de tubs protectors. Poden ser amb 
muntatge encastat o superficial. 
Mecanismes: Són els elements finals de la instal·lació interior. Poden 
ser endolls, interruptors i commutats. Aniran encastats o muntats 
superficialment. 
Característiques tècniques mínimes. 
Línia general d’alimentació(LGA): Ha de ser no propagadora d’incendi i 
amb emissió de fums i opacitat reduïda. Cables unipolars aïllats. 
Derivació individual (DI): Ha de ser no propagador d’incendi i amb 
emissió de fums i opacitat reduïda.  

Emplaçament els comptadors: Fàcil i lliure accés. Ús exclusiu, 
incompatible amb altres serveis. Ha de disposar de ventilació i 
il·luminació suficient. 
Caixa per a l’interruptor de control de potència: La intensitat de 
l’interruptor de control de potència serà en funció del tipus de 
subministrament i tarifa a aplicar, segons contractació. 

Dispositius generals de comandament i protecció: Secció mínima dels 
conductors segons circuit. 
Cable o conductor: Tensió assignada 0,6/1kV. 
Control i acceptació 
Conductors i mecanismes: Identificació, segons especificacions e 
projecte. Distintiu de qualitat AENOR. 
Comptadors, equips i quadres: Homologació per part del MICT. 
Accessoris i material elèctric: Marca AENOR homologada pel Ministeri 
de Foment. 
La resta de components de la instal·lació s’hauran d’acceptar en obra 
conforme a la documentació de projecte, documentació del fabricant, la 
normativa, especificacions de projecte, i indicacions de la direcció 
facultativa durant l’execució de les obres. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera 
que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense 
malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, evitant sorolls molestos, 
procurant les condicions necessàries per a la llarga durabilitat de la 

instal·lació així com les millors condicions pel seu manteniment i 
conservació. Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un 
replanteig previ que ha de ser aprovat per la direcció facultativa. Tots 
els elements s’han d’inspeccionar abans de la seva col·locació. Han 
d’estar en perfecte estat i no haver rebut cops en el seu transport. La 
seva instal·lació no ha d’alterar les característiques dels elements. 
Línia general d’alimentació(LGA) i Derivació individual (DI): Passarà per 
espais d’ús comunitari amb conductes aïllats per l’interior, amb tubs 
encastats, o muntatge superficial. La unió dels tubs serà roscada o 
embotida. Si la longitud és excessiva es disposaran els registres 
adequats. Es procedirà a la col·locació dels conductes elèctrics, fent 
servir passa fils guies impregnades amb substàncies que permetin el 
lliscament per l’interior. La canalització permetrà l’ampliació de la 
secció dels conductors fins al 100%. La secció dels cables serà com a 
mínim de 10mm2 si són de coure o de 16 mm2 si són d’alumini. 

Emplaçament dels comptadors: Es construiran amb materials no 
inflamables, no hi travessaran cap conducció ni instal·lació que no 
siguin elèctriques. Ha de ser de fàcil i lliure accés. Tindrà un ús 
exclusiu, incompatible amb altres serveis. Ha de disposar de ventilació i 
il·luminació suficient. El pany serà normalitzat. Per a 16 comptadors es 
centralitzarà en un armari si n’hi ha més de 16 és centralitzen en un 
local. En tots els casos: Les portes han d’obrir cap enfora. L’interior 
s’ha d’enguixar i pintar de color blanc. Es col·locarà una bunera a 
l’interior connectada a la xarxa de sanejament.  
Comptadors: S'han d'instal·lar a l'interior del local o a la façana, en lloc 
accessible fàcilment, a prop de l'entrada i a una alçada de col·locació 
dels comptadors serà 0,25m des del terra i com a màxim 1,80m alçada 
de lectura del comptador més alt. Segons el grau d'electrificació s'ha 
d'instal·lar la protecció contra contactes indirectes (interruptors 
diferencials) i PIA (Interruptors magnetotèrmics) necessaris. Han 
d'estar fixats sobre una paret, mai sobre un envà. Sobre les bases 
s'han de col·locar els fusibles de seguretat. Un cop instal·lat i connectat 
a la xarxa, no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en 
tensió. Les fases (o fase i neutre) i el conductor de protecció, si n'hi ha, 
han d'estar connectades als borns de la fase per pressió del cargol. Ha 
de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament. 
La posició ha de ser la fixada a la documentació tècnica. Quan es 
col·loca muntat superficialment, l'element ha de quedar fixat sòlidament 
al suport. Quan es col·loca encastat, l'element ha de quedar fixat 
sòlidament a la caixa de mecanismes, que ha de complir les 
especificacions fixades per la direcció facultativa. Resistència de les 
connexions a la tracció: >= 3 kg. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 20 
mm i aplomat: ± 2%. 
Quadre interior de la unitat privativa: Anirà col·locat sobre una paret, 
mai sobre un envà. Tots els elements que es col·loquin al quadre 
compliran: La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió 
de visos. Tots els conductors han de quedar connectats als borns 
corresponents. Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar 
en tensió, fora dels punts de connexió.Quan es col·loca a pressió ha 
d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o 
armari. En aquest cas, l'interruptor s'ha de subjectar pel mecanisme de 
fixació disposat per a tal fi. Quan es col·loca amb cargols, ha d'estar 
muntat sobre una placa base aïllant a l'interior d'una caixa també 
aïllant. En aquest cas l'interruptor s'ha de subjectar pels punts 
disposats amb aquesta finalitat pel fabricant. Els interruptors han de ser 
capaços de funcionar correctament en les condicions normals exigides 
en les normes. Els interruptors que admetin la regulació d'algun 
paràmetre han d'estar ajustats a les condicions del paràmetre exigides 
en la DT. Resistència a la tracció de les connexions: >= 3 kg. ICP: Ha 
d'estar muntat dins d'una caixa precintable. Ha d'estar localitzat el més 
a prop possible de l'entrada de la derivació individual. PIA: En el cas 
d’habitatges ha de quedar muntat un interruptor magnetotèrmic per a 
cada circuit. 
Tubs : Els canvis de direcció s'han de fer de manera adequada a cada 
material. Tubs rígids: es faran mitjançant corbes d'acoblament, 
escalfant-les lleugerament, sense que es produeixin canvis sensibles a 
la secció. Quan les unions són roscades, han d'estar fetes amb 
maniguets amb rosca. Quan les unions són endollades s'han de fer 
amb maniguets llisos. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 20 mm, 
alineació: ± 2%, <= 20 mm/total. Tubs flexibles: No pot tenir 
empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), 
ni entre aquests i les caixes de mecanismes. S'ha de comprovar la 
regularitat superficial i l'estat de la superfície sobre la que s'ha 
d'efectuar el tractament superficial. Toleràncies d'instal·lació: 
penetració dels tubs dins les caixes: ± 2 mm. Encastat: el tub s'ha de 
fixar al fons d'una regata oberta al parament, coberta amb guix. 
Recobriment de guix: >= 1 cm. Sobre sostremort: El tub ha de quedar 
fixat al sostre o recolzat en el cel ras. Muntat sobre paviment: El tub ha 
de quedar recolzat sobre el paviment base. Ha de quedar fixat al 
paviment base amb tocs de morter cada metre, com a mínim. 
Canals i safates : El muntatge s'ha de fer amb peces de suport, amb un 
mínim d'un per tram, fixades al sostre o als paraments amb perns 
d'ancoratge. Les unions dels trams rectes, derivacions, cantonades, 
etc., de les canals s'han de fer amb peces d'unió fixades amb cargols o 
reblons. Les unions han d'estar a 1/5 de la distància entre dos 
recolzaments. Han de tenir continuïtat elèctrica, connectant-les al 
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conductor de terra cada 10 m, com a màxim. Els finals de 
canalitzacions i els laterals de les caixes de derivació han d'estar 
coberts sempre amb tapetes de final de tram i laterals de caixa, 
respectivament. Distància entre les fixacions: <= 2,5 m. Toleràncies 
d'instal·lació: nivell o aplomat: <= 0,2%, 15 mm/total, desploms: <= 
0,2%, 15 mm/total. 
Cable o conductor: S'han considerat els tipus següents: Cables 
unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb 
aïllament de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de policlorur de vinil 
(PVC) de designació UNE RV. Cables unipolars o multipolars (tipus 
mànega, sota coberta única) amb aïllament de polietilè reticulat (XLPE) 
i coberta de material lliure d'halògens a base de poliolefina, de baixa 
emissió de gasos tòxics i corrosius, de designació UNE RZ1K (AS). 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: Cables UNE RFV, 
RV, RZ1K per anar col·locats en tubs. Cables UNE RV, RZ1K per anar 
muntats superficialment. L'execució de la unitat d'obra inclou les 
operacions següents: estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas, 
connexió a les caixes i mecanismes, en el seu cas. Els empalmaments 
i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-
se expressament el fer-ho per simple recargolament o enrotllament dels 
fils. El recorregut ha de ser l'indicat a la DT. Els conductors han de 
quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin 
danyades. Els conductors han d'estar protegits contra els danys 
mecànics que puguin venir després de la seva instal·lació. RV-K O 
RZ1-K: El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i de 
mecanismes. El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles 
o brides del circuit al qual pertany, a la sortida del quadre de protecció. 
No han d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre 
aquestes i els mecanismes. En tots els llocs on el cable sigui 
susceptible d'estar sotmès a danys, es protegirà mecànicament 
mitjançant tub o safata d'acer galvanitzat. Radi de curvatura mínim 
admissible durant l'estesa: Cables unipolars: radi mínim de quinze 
vegades el diàmetre del cable. Cables multiconductors: radi mínim de 
dotze vegades el diàmetre del cable. Penetració del conductor dins les 
caixes: >= 10 cm. Toleràncies d'instal·lació: Penetració del conductor 
dins les caixes: ± 10 mm. RV-K O RZ1-K superficial: la seva fixació al 
parament ha de quedar alineada paral·lelament al sostre o al paviment i 
la seva posició ha de ser la fixada al projecte. Distància horitzontal 
entre fixacions: <= 80cm.Distància vertical entre fixacions: <= 150cm. 
Caixes de derivació: La caixa ha de quedar fixada sòlidament al 
parament per un mínim de quatre punts. La posició ha de ser la fixada 
a la documentació tècnica. Si la caixa és metàl·lica, ha de quedar 
connectada a la connexió de terra. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 
20 mm, aplomat: ± 2%. 
Mecanismes: La posició ha de ser la reflectida a la documentació 
tècnica o, en el seu defecte, la indicada per la direcció facultativa. 
Toleràncies d'instal·lació: Posició: ± 20 mm. Un cop instal·lat i 
connectat a la xarxa no han de ser accessibles les parts que hagin 
d'estar en tensió. Les fases (o fase i neutre) i el conductor de protecció, 
si n'hi ha, han d'estar connectats als borns de la base per pressió de 
cargols. Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que 
el parament. Quan es col·loca muntat superficialment, l'element ha de 
quedar fixat sòlidament al suport. Quan es col·loca encastat, l'element 
ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de mecanismes, que ha de 
complir les especificacions fixades en el seu plec de condicions. 
Resistència de les connexions a la tracció: >= 3 kg. Toleràncies 
d'instal·lació: aplomat: ± 2% 
Control i acceptació. 
Connexions entre elements, distàncies entre suports, toleràncies i 
aplomat de la col·locació.  
Distància mín. encreuaments amb altres instal·lacions.  
Traçat i muntatge de línies repartidores: secció del cable i muntatge de 
safates i suports. Situació de punts i mecanismes. Traçat de rases i 
caixes en la instal·lació encastada. Subjecció de cables. 
Característiques i situació d’equips d’enllumenat i mecanismes (marca, 
model i potència). Muntatge de mecanismes (verificació de fixació i 
anivellament). Control de troncals i de mecanismes de la xarxa de veu i 
dades. Quadres generals: Aspecte exterior, interior i dimensions. 
Característiques tècniques dels components del quadre: interruptors, 
automàtics, diferencials, relès, etc.) Fixació d’elements i connexionat. 
Identificació i senyalització o etiquetat de circuits i les seves 
proteccions. Connexionat de circuits exteriors a quadres. 
Proves de funcionament: Comprovació de la resistència de la xarxa de 
terra; Comprovació d’automàtic; Encès de l’enllumenat; Circuit de força; 
Comprovació de la resta de circuits de la instal·lació enllestida. 

  
Verificacions 
Proves de funcionament de la instal·lació. Potència contractada, tensió 
a la instal·lació. 
Verificar la situació dels quadres i del muntatge de la xarxa de veu i 
dades. 
  
Amidament i abonament 
ml conductors, tubs, canals, safates i dispositius generals de 
comandament i protecció. Per unitat: comptador, quadre, caixes de 
derivació, mecanismes.  

  
1.3 Posta a terra 
És la instal·lació de protecció, independent a la xarxa elèctrica, unida 
directament a terra, que te com a missió evacuar els corrents de 
defecte o de derivació que es produeixen per a eventual falta 
d’aïllament. A aquesta presa de terra es connectaran, quan n’hi hagi en 
projecte, les parts metàl·liques dels dipòsits de gasoil, instal·lacions de 
calefacció, d’aigua, de gas canalitzat, i antenes de ràdio i televisió.  
  
Components  
Punt de connexió a terra: És un electrode de materials inalterables 
com: coure, acer galvanitzat o sense galvanitzar amb protecció 
catòdica o de fosa de ferro.  
Conductors de posta a terra: Seran de coure rígid nu, acer galvanitzat o 
un altre metall amb un alt punt de fusió. 
Línies d’enllaç amb la terra: amb conductor nu soterrat al terreny. 
Arquetes de connexió.  
Línia principal de terra i les seves derivacions: el conductor anirà aïllat 
amb tubs de PVC rígid o flexible. 
Placa o piqueta de connexió a terra. 

  
Execució 
Condicions prèvies 
En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera 
que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense 
malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici. Abans de començar els 
treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat 
per la direcció facultativa. S'ha de comprovar que les característiques 
del producte corresponen a les especificades al projecte. Els materials 
s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. Un cop instal·lat, es 
procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 
(embalatges, retalls de cables, etc.) 
Punt de connexió a terra. La platina ha de portar un dispositiu de fixació 
a la base. Un cop instal·lat i connectat a la xarxa no han de ser 
accessibles les parts que hagin d'estar en tensió. Ha de quedar amb els 
costats aplomats i en el mateix pla que el parament. La posició i 
quantitat han de ser les fixades per la direcció facultativa i han de 
constar a la documentació tècnica. Quan es col·loca muntat 
superficialment, l'element ha de quedar fixat sòlidament al suport. S’ha 
de: connectar sobre els conductors de terra; situar en un lloc 
accessible; permetre mesurar la resistència de la presa de terra 
corresponent; assegurar la continuïtat elèctrica; ha d’estar situat a prop 
de la presa de terra. Les instal·lacions que ho necessitin han de 
disposar d'un nombre suficient de punts de posada a terra, 
convenientment distribuïts, que estiguin connectats al mateix electrode 
o conjunt d'electrodes. Resistència a la tracció de les connexions: >= 3 
kg. Toleràncies d'execució:- posició: ± 20 mm, aplomat: ± 2% 
Placa o piqueta de connexió a terra. Ha d'estar col·locat en posició 
vertical, enterrat dins del terreny. Ha de quedar: fàcilment localitzable 
per a la realització periòdica de proves d'inspecció i control; unides 
rígidament, assegurant un bon contacte elèctric amb els conductors 
dels circuits de terra mitjançant cargols, elements de compressió, 
soldadura d'alt punt de fusió, etc. El contacte amb el conductor del 
circuit de terra ha d'estar net, sense humitat i fet de tal forma que 
s'evitin els efectes electroquímics. Han d'estar clavades de tal forma 
que el punt superior quedi a 50 cm de profunditat. En el cas d'enterrar 
més d'una placa, la distància entre elles ha de ser com a mínim de 3 m. 
Ha de tenir incorporat un tub de plàstic de 22 mm de diàmetre, 
aproximadament, al costat del cable per a la humectació periòdica del 
pou de terra. Toleràncies d'execució: posició: ± 50 mm 
Conductor de coure nu.Les connexions del conductor s'han de fer per 
soldadura sense la utilització d'àcids, o amb peces de connexió de 
material inoxidable, per pressió de cargol, aquest últim mètode sempre 
en llocs visitables. El cargol ha de portar un dispositiu per tal d'evitar 
que s'afluixi. Les connexions entre metalls diferents no han de produir 
deteriorament per causes electroquímiques. El circuit de terra no serà 
interromput per a la col·locació de seccionadors, interruptors o fusibles. 
El pas del conductor pel paviment, murs o d'altres elements 
constructius s'ha de fer dins d'un tub rígid d'acer galvanitzat. El 
conductor no ha d'estar en contacte amb elements combustibles. 
Col·locat superficialment: El conductor ha de quedar fixat mitjançant 
grapes al parament o sostre, o bé mitjançant brides en el cas de canals 
i safates. Distància entre fixacions: <= 75 cm. En malla de connexió a 
terra: El conductor ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes 
posteriorment amb terra garbellada i compactada. El radi de curvatura 
mínim admès ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior del cable en 
mm. 
Control i acceptació 
Tot el que fa referència a la seva execució en especial comprovació de 
la resistència de la xarxa de terra. 
  
Amidament i abonament 
ut punt de connexió a terra, arquetes de connexió, placa o piqueta de 
connexió a terra. 
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ml conductors de posta a terra, línies d’enllaç amb la terra, línia 
principal de terra  
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Estudi bàsic de seguretat i salut 

 
1 DADES DE L'OBRA 

 

1.1 Tipus d'obra 

Projecte de reposició de les cobertes en dues fases, capella de la Mare de Déu del Roser 

1.2 Emplaçament 

Plaça del Firal 22. Sant Feliu de Pallerols (La Garrotxa)  

1.3 Superfície construïda 

210,70 m2  

1.4 Promotor 

 Ajuntament de de Sant Feliu de Pallerols  

1.5 Arquitecta i arquitecte tècnic autors del Projecte d'execució 

Irene Llusent Guillamet i Jordi Salvat i Comas 

1.6 Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 

Irene Llusent Guillamet, arquitecta 

Jordi Salvat i Comas, arquitecte tècnic 

 

2 DADES TÈCNIQUES DE L'EMPLAÇAMENT 

 

2.1 Topografia 

Nucli urbà històric, façana principal  en la plaça Firal, carrer lateral i posterior estrets i en pendent. 

2.2 Característiques del terreny: resistència cohesió, nivell freàtic 

No s’intervé en subsòl. 

2.3 Condicions físiques i d'ús dels edificis de l'entorn 

L’edifici mitger esquerra es l’ajuntament, no hi ha més veïns ni usos concrets. 

2.4 Instal·lacions de serveis públics, tant vistes com soterrades 

Xarxa d’enllumenat públic, electricitat i de Tv via cable que sortint de l’antena receptora sobre l’edifici 
de l’ajuntament es reparteix per la resta del municipi. 

2.5 Ubicació de vials (amplada, nombre, densitat de circulació) i amplada de voreres 

La façana principal te accés per la plaça, els carrers d’accés a la mateixa i els carrers laterals i 
posteriors son relativament estrets, amb dificultat d’accés de vehicles de grans dimensions . 

 

3 COMPLIMENT DEL R.D. 1627/97 DE 24 D'OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS MÍNIMES DE 
SEGURETAT I  SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 

 

3.1 INTRODUCCIÓ 

 

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions 
respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per 
efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs 
posteriors de manteniment. Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per 
dur a terme les seves obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu 
desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen 
disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció. 
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En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha 
d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i 
complementin les previsions contingudes en el present document. 

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de 
Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direcció Facultativa. En cas 
d'obres de les Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració. 

Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències virtual o en 
paper pel seguiment del Pla. Qualsevol anotació feta al Llibre d'Incidències haurà de posar-se en 
coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores. 

Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sot-contractistes 
hauran de garantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de 
seguretat i salut a l'obra. Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avis a 
l'autoritat laboral competent, segons model inclòs a l'annex III del Reial Decret. 

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla 
de Seguretat i Salut. 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció 
Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar  
l'obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al 
contractista, sots-contractistes i representants dels treballadors. 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les 
seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è). 

 

3.2 PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA 

 

L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva recollits en 
l'art. 15è de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" durant 
l'execució de l'obra i en particular en les següents activitats: 

a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja 

b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves 
condicions d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació 

c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars 

d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les 
Instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els 
defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors 

e) La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents 
materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses 

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats 

g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes 

h) L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de 
dedicar a les diferents feines o fases del treball 

i) La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms 

j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es 
realitzi a l'obra o prop de l'obra. 

 

Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents: 

1 L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord  amb 
els següents principis generals: 

a) Evitar riscos 

b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar 

c) Combatre els riscos a l'origen 

d) Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels 
llocs de treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir 
el treball monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut 
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e) Tenir en compte l'evolució de la tècnica 

f) Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill 

g) Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització 
del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors 
ambientals en el treball 

h) Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual 

i) Donar les degudes instruccions als treballadors 

2 L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria 
de seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines 

3 L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que 
hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic 

4 L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no 
temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte els 
riscos addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives, que només podran 
adoptar-se quan la magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les dels que 
es pretén controlar i no existeixin alternatives més segures 

5 Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit 
de cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus treballadors, 
els treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i les societats cooperatives respecte els socis, 
l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal. 

 

3.3 IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra  establertes a 
l'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuació els riscos particulars 
de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés 
d'execució de l'obra o bé ser aplicables a d'altres feines. 

S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, talls, 
cremades, erosions i cops, s’han d'adoptar en cada moment la postura més adient pel treball que es 
realitzi. 

A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació veïnes i tenir 
cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi. 

Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors 
(reparació, manteniment...). 

MITJANS I MAQUINÀRIA  

- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...) 

- Riscos derivats del funcionament de grues  

- Caiguda de la càrrega transportada  

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

TREBALLS PREVIS 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Cops i ensopegades  

- Caiguda de materials, rebots 

- Sobre esforços per postures incorrectes 
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- Bolcada de piles de materials 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

ENDERROCS 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades  

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Fallida de l'estructura 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Acumulació i baixada de runes 

MOVIMENTS DE TERRES I EXCAVACIONS 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Cops i ensopegades  

- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 

- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 

- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar 

FONAMENTS 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 

- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 

- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Fallides d'encofrats 

- Fallides de recalçaments 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
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ESTRUCTURA 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Fallides d'encofrats 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

- Riscos derivats de l'accés a les plantes 

- Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials 

RAM DE PALETA 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades  

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

COBERTA 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Caigudes de pals i antenes 

- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

REVESTIMENTS I ACABATS 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 
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- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

INSTAL·LACIONS 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Emanacions de gasos en obertures de pous morts 

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Sobreesforços per postures incorrectes 

- Caigudes de pals i antenes 

RELACIÓ NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS ESPECIALS 

(Annex II del R.D.1627/1997) 

1 Treballs amb riscos especialment greus de quedar sepultat d’enfonsament o caiguda 
d'altura, per les particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments 
aplicats o l'entorn del lloc de treball 

2 Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial 
gravetat, o pels quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible 

3 Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la 
delimitació de zones controlades o vigilades 

4 Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió 

5 Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió 

6 Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres 
subterranis 

7 Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic 

8 Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit 

9 Treballs que impliquin l'ús d'explosius 

10 Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

3.4 MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 

Com a criteri general es donarà prioritat a les proteccions col·lectives en front les individuals. A més,  
s'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de 
treball. D'altra banda els medis de protecció hauran d'estar homologats segons la normativa vigent. 
Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors 
(reparació, manteniment...). 

MESURES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i 
circulacions dins l'obra 

- Senyalització de les zones de perill 

- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra 
com en relació amb els vials exteriors 

- Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària 

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 
descàrrega 

- Respectar les distàncies de seguretat amb les Instal·lacions existents 

- Els elements de les Instal·lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants 
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- Fonamentació correcta de la maquinària d'obra 

- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control 
de la càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc 

- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra 

- Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat 

- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, 
edificacions veïnes) 

- Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebades i pantalles de protecció de rases 

- Utilització de paviments antilliscants.  

- Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 

- Col·locació de xarxes en forats horitzontals 

- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 

- Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades 

- Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides 

- Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes 

MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules 

- Utilització de calçat de seguretat 

- Utilització de casc homologat 

- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts 
d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del qual 
serà obligatòria 

- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i 
minimitzar el risc de talls i punxades. 

- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos 

- Utilització de davantals 

- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d'un operari en els treballs amb 
perill d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire 

MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS 

- Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la calçada 
s'ha de preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha d'impedir que 
persones alienes a l'obra puguin entrar. 

- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb 
els vials exteriors 

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 
descàrrega 

- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, 
edificacions veïnes) 

- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 

3.5 PRIMERS AUXILIS 

S’informarà a l’inici de l’obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s’hauran de 
traslladar els accidentats. És convenient disposar a l’obra i en lloc ben visible, d’una llista amb els 
telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, etc.., per garantir el ràpid 
trasllat dels possibles accidentats. 

 

Telèfons i dades d’interès: 

 
CENTRE DE SEGURETAT I CONDICIONS DE SALUT EN EL TREBALL 
Tel. 972 208 216 
COMISSIÓ DE SEGURETAT I HIGIENE DE LA CONSTRUCCIÓ DE CATALUNYA 
Tel. 932 213 353 
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CAP SANT FELIU DE PALLEROLS 
C. Pla del Molí Gros, 2 
Tel. 972 44 42 98 
santfeliu@hospiolot.com 

CONSORCI D’ACCIÓ SOCIAL DE LA GARROTXA 
Plaça del Palau, 8 
17800 Olot 
Tel. 972 266 644 
casg@casg.cat 

CONSORCI DEL TRANSPORT SANITARI REGIO GIRONA S.A. 
972272828 
Pol. Ind. Pla de Baix, 1 - 3 BAIX (C/ BESTRACA),  
17800, Olot  

HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA DOCTOR JOSEP TRUETA 
972 94 02 00 
Avinguda de França, S/N 
17007 Girona 

CREU ROJA GIRONA 
972222222 
Bonastruc de porta 13  
17001 GIRONA 
lgirona@cruzroja.es 

EMERGÈNCIES I SEGURETAT –GENCAT 
112 

REGIÓ D'EMERGÈNCIES DE GIRONA 
872 97 50 00 
Plaça de Pompeu Fabra, 1  
17002 Girona 
girona.bombers@gencat.cat 

 
FARMACIOLA DE PRIMERS AUXILIS 
L’obligació de la construcció d’una farmaciola restava marcada pel capítol IV, article núm. 43.4, de 
l’Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball, en vigor després de la promulgació de la 
Llei 21 de 8 de novembre de Prevenció de Riscos Laborals. L’obligació de posar al capdavant de la 
mateixa un Diplomat Universitari en Infermeria quan es passés d’una contractació superior a 250 
treballadors ha desaparegut pel moment, en haver esta derogada l’Ordenança Laboral de la 
Construcció, Vidre i Ceràmica. 
La superfície a considerar serà la resultant de projectar i encaixar dotació mínima necessària, és a dir, 
“armari mèdic”, taula de despatx amb cadira i cadira de confident, tamboret regulable, camilla 
d’exploració, “flexo”, armari farmaciola per a instrumental de primeres cures i específics, etc., i les 
farmacioles portàtils. 
Per la legislació vigent, el contingut mínim d’una farmaciola de primers auxilis és el següent, relació 
més aviat modernitzada, en tant que recull el parer dels facultatius: 

- 1 pot d’aigua oxigenada 
- 1 pot d’alcohol de 96º 
- 1 pot de tintura de iode 
- 1 pot de mercurocrom 
- 1 pot d’amoníac 
- 1 capsa de gasa estèril(apòsits, benes) 
- 1 capsa de cotó hidròfil estèril 
- 1 rotlle d’esparadrap 
- 1 torniquet 
- 1 bossa per a aigua o gel 
- 1 bossa de guants esterilitzats 
- 1 termòmetre clínic 
- 1 capsa d’apòsits autoadhesius 
- Antiespasmòdics 
- Analgèsics 
- Tònics cardíacs d’urgència 
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- Xeringues d’un sol ús (cal evitar les d’insulina, a no ser que hi hagi treballadors que 
requereixin aquest tractament específic) 

Es suggereix que a l’obra hi haguí un armari contenint tot l’esmentat anteriorment com a instal·lació 
fixa i que, amb idèntic contingut, es prevegi un o dos com a farmacioles portàtils. Tot i això, cal tenir 
present que s’han esmentat específics, l’administració dels quals tan sols pot ser decidida per un 
facultatiu, però que la legislació preveu la seva existència en obra. 
Vigilant de seguretat obligatori. 
Triant el personal més qualificat, es faran cursets de socorrisme i primers auxilis, de forma que l’obra 
disposi de personal qualificat en cas de màxima urgència. 
L’empresa disposarà de servei mèdic propi o mancomunat. 
Tot el personal que treballi a l’obra haurà de passar un reconeixement mèdic acreditat. 
Tot el personal ha de rebre a l'ingressa a l’obra, una exposició dels mètodes de treball i els riscos que 
aquest poden crear, juntament amb les mesures de seguretat que hauran de prendre i fer servir. 
Es col·locarà un cartell informatiu amb els telèfons més importants en una zona visible per a tots, de 
fàcil accés dintre l’obra. També hi constarà el nom del centre assistencial on anar en cas d’accident i 
l’itinerari més adequat per anar al mateix. 
No es preveu l’habilitació d’un menjador, ja que els treballadors no es quedaran a menjar a l’obra. 

3.6 NORMATIVA APLICABLE 

- Directiva 92/57/CEE de  24 de Junio (DO: 26/08/92) 

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de construcción 
temporales o móviles 

-RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97) 

Disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las obras de construcción 

 Transposició de la Directiva 92/57/CEE 

Deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d'inclusió d'Estudi de Seguretat i Higiene en projectes 
d'edificació i obres públiques 

-Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE: 10/11/95) 

Prevención de riesgos laborales 

  Desenvolupament de la Llei a través de les següents disposicions: 

-RD 39/1997 de 17 de enero (BOE: 31/01/97) 

Reglamento de los Servicios de Prevención 

-RD 485/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas en materia de señalización, de seguridad y salud en el trabajo 

-RD 486/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 

En el capítol 1 excloeix les obres de construcció però el RD 1627/1997 l'esmenta en quant a escales 
de mà. 

Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 
09/03/1971) 

 -RD 487/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que 
entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores 

-RD 488/97 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de 
visualización 

-RD 664/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos 
durante el trabajo 

-RD 665/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo 

-RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE: 12/06/97) 
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Disposiciones mínimas de seguridad y salud, relativas a la utilización por los trabajadores de equipos 
de protección individual 

-RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE: 07/08/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 
trabajo 

Transposició de la Directiva 89/655/CEE sobre utilització dels equips de treball 

Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 
09/03/1971) 

- RD 2177/2004 de 12 de noviembre (BOE: 13/11/04) 

Pel qual es modifica l’anterior decret 1215/1997, s’estableixen les disposicions mínimas de seguretat i  
salut per la utilizació per part dels treballadors dels equips de treball, en materia de treballs temporals 
d’alçada. 

-O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52) 

Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la industria de la Construcción 

Modificacions: O. de 10 de diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53) 

O. de 23 de septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66) 

Art. 100 a 105 derogats per O. de 20 de gener de 1956 

-O. de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. VII, art. 66º a 74º (BOE: 03/02/40) 

Reglamento general sobre Seguridad e Higiene 

-O. de 28 de agosto de 1970. Art. 1º a 4º, 183º a 291º y Anexos I y II (BOE: 05/09/70; 09/09/70) 

Ordenanza del trabajo para las industrias de la Construcción, vidrio y cerámica 

Correció d'errades: BOE: 17/10/70 

-O. de 20 de septiembre de 1986 (BOE: 13/10/86) 

Modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en que sea obligatorio el estudio de 
Seguridad e Higiene 

Correcció d'errades: BOE: 31/10/86 

-O. de 16 de diciembre de 1987 (BOE: 29/12/87) 

Nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo e instrucciones para su cumplimiento y 
tramitación 

-O. de 31 de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87) 

Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado 

-O. de 23 de mayo de 1977 (BOE: 14/06/77) 

Reglamento de aparatos elevadores para obras 

Modificació: O. de 7 de marzo de 1981 (BOE: 14/03/81) 

-O. de 28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88) 

Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos de elevación y 
Manutención referente a grúas-torre desmontables para obras 

Modificació: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90) 

-O. de 31 de octubre de 1984 (BOE: 07/11/84) 

Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto 

-O. de 7 de enero de 1987 (BOE: 15/01/87) 

Normas complementarias del Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto 

-RD 1316/1989 de 27 de octubre (BOE: 02/11/89) 

Protección a los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo 

-O. de 9 de marzo de 1971 (BOE: 16 i 17/03/71) 

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo 

Correcció d'errades: BOE: 06/04/71 

Modificació: BOE: 02/11/89 

Derogats alguns capítols per: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD 665/1997, 
RD 773/1997 i RD 1215/1997 
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-O. de 12 de gener de 1998 (DOG: 27/01/98) 

S'aprova el model de Llibre d'Incidències en obres de construcció 

-Resoluciones aprobatorias de Normas técnicas Reglamentarias para distintos medios de 
protección personal de trabajadores  

-R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1: Cascos no metálicos 

-R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectores auditivos 

-R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantallas para soldadores 

Modificació: BOE: 24/10/75 

-R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4: Guantes aislantes de electricidad 

Modificació: BOE: 25/10/75 

-R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: Calzado de seguridad contra riesgos 
mecánicos 

Modificació: BOE: 27/10/75 

-R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetas aislantes de maniobras 

Modificació: BOE: 28/10/75           

-R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equipos de protección personal de vias 
respiratorias. Normas comunes y adaptadores faciales 

Modificació: BOE: 29/10/75 

-R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: Equipos de protección personal de vias 
respiratorias: filtros mecánicos 

Modificació: BOE: 30/10/75 

-R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9: Equipos de protección personal de vias 
respiratorias: mascarillas autofiltrantes 

Modificació: BOE: 31/10/75 

-R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10: Equipos de protección personal de vias 
respiratorias: filtros químicos y mixtos contra amoníaco 

Modificació: BOE: 01/11/75 

-Normativa d'àmbit local (ordenances municipals) 
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Instruccions d’ús i manteniment 
 
 

Detall 
Projecte:   
    

REPOSICIÓ DE COBERTES DE LA CAPELLA DE LA MARE DE DÉU DEL ROSER F1 

 

Emplaçament 

Adreça:           
Plaça del Firal 22 

Codi Postal:             
17174 

Municipi:     
Sant Feliu de Pallerols 

Urbanització: Parcel·la: 

 

Promotor  

Nom:                
Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols 

DNI/NIF:   
P1717100J 

Adreça:            
Plaça del Firal 20 

Codi Postal:   
17174 

Municipi:   
Sant Feliu de Pallerols 

 

Autor/s projecte   
Servei de Monuments de Diputació de Girona 

Nom: Núm. col.: 

Irene Llusent Guillamet, arquitecta  

Jordi Salvat i Comas, arquitecte tècnic  

 

 

Visats oficials   Projecte de l’administració local 

 
Introducció 
 
 
 
Amb la finalitat de garantir la seguretat de les persones, el benestar de la societat i la protecció del 
medi ambient, l'edificació ha de rebre un ús i un manteniment adequats per conservar i garantir les 
condicions inicials de seguretat, habitabilitat i funcionalitat exigides normativament. Cal per tant 
que els seus usuaris, siguin o no propietaris, respectin les instruccions d’ús i manteniment que 
s'especifiquen a continuació. 
 
L'ús incorrecte i/o la no realització de les operacions de manteniment previst a l’edifici pot 
comportar: 
 

• La pèrdua de les garanties i assegurances atorgades a l'edificació. 

• L'envelliment prematur de l'edifici, amb la conseqüent depreciació del seu valor 
patrimonial, funcional i estètic. 

• Aparicions de deficiències que poden generar situacions de risc als propis usuaris de 
l'edifici o a tercers amb la corresponent responsabilitat civil. 

• La reducció de les despeses en reparacions en ser molt menys costosa la intervenció 
sobre una deficiència detectada a temps, mitjançant unes revisions periòdiques. 

• Una davallada en el rendiment de les instal·lacions amb els conseqüents augments de 
consums d’energia i de contaminació atmosfèrica. 

• La pèrdua de seguretat de les instal·lacions que pot comportar la seva interrupció o 
clausura.  

 



L'obligatorietat de conservar i mantenir els edificis està reflectida en diverses normatives, entre les 
que es destaquen: 
 

• Codi Civil. 

• Codi Civil de Catalunya 

• Llei d’Ordenació de l’edificació, Llei 38/1999 de 5 novembre. 

• Codi Tècnic de l’Edificació, Reial Decret 314/2006 de 17 de març. 

• Llei de l'Habitatge  24/1991 de 29 de novembre. 

• Legislacions urbanístiques estatals i autonòmiques. 

• Legislacions sobre els Règims de propietat. 

• Ordenances municipals. 

• Reglamentacions tècniques. 
 
Sobre el Règim de propietat de l’edifici, Propietat horitzontal : 
 
La propietat de l'immoble és regeix pel Règim de Propietat Horitzontal mitjançant la Llei 49/1960 
del 21 de juliol sobre Propietat Horitzontal (modificada per la Llei 8/1999 de 21 de juny) i pels  
Estatuts específics de la comunitat recollits en l'Escriptura de Divisió Horitzontal i, en el seu cas, 
pel Reglament de Règim Interior. 
 
Aquesta normativa fixa l'organització i el funcionament dels òrgans rectors de la comunitat de 
propietaris, i estableix els drets i obligacions de tots els propietaris. En aquest sentit destaca 
l'obligatorietat de mantenir en bon estat de conservació els elements constructius i les instal·lacions 
- siguin comunes o privatives - i contribuir a les despeses generals d'explotació i manteniment de 
l'edifici, segons el seu coeficient de participació contemplat en l'Escriptura de Compra-venda i 
l'Escriptura de Divisió Horitzontal de l'edifici. 
 
És molt recomanable encarregar la gestió del règim de la propietat o comunitat de propietaris a 
Administradors de Finques col·legiats. 
 
Sobre el Règim de propietat de l’edifici, Propietat vertical:  
 
La propietat de l'immoble és regeix pel Règim de Propietat Vertical mitjançant la Llei 
d'Arrendaments Urbans 29/1994 del 24 de novembre. Aquesta estableix els drets i els deures de 
l'arrendador i de l'arrendatari per a habitatges o locals de lloguer.  
 
És molt recomanable encarregar la gestió dels lloguers a Administradors de Finques col·legiats. 
 
Sobre les instruccions d'ús i manteniment 
 
Les instruccions d’ús i manteniment formaran part de la documentació de l’obra executada que, 
juntament amb el projecte – el qual incorporarà les modificacions degudament aprovades -, el Pla 
de manteniment, l’acta de recepció de l’obra i la relació dels agents que han intervingut en el procés 
edificatòri, conformaran el contingut bàsic del Llibre de l’Edifici. Aquest llibre serà lliurat pel 
promotor als propietaris i usuaris, els quals estaran obligats a rebre’l, conservar-lo i transmetre’l.  
 

Instruccions d’ús: 
 
Les instruccions d’ús inclouen totes aquelles normes que han de seguir els usuaris – siguin 
o no propietaris - per desenvolupar a l’edifici, o a les seves diverses zones, les activitats 
previstes per a les quals va ser projectat i construït.  
 
Els usos previstos a l’edifici són els següents:  
 
Ús principal: Situació: 

Religiós, dipòsit municipal Planta baixa i cor 

Usos subsidiaris: Situació: 

  

  

  

  

 
Instruccions de manteniment: 



 
Les instruccions de manteniment contenen les actuacions preventives bàsiques i genèriques 
que cal realitzar a l’edifici perquè conservi les seves prestacions inicials de seguretat, 
habitabilitat i funcionalitat.  
 
L’adaptació a l’edifici en concret de les instruccions de manteniment quedaran recollides en 
el Pla de manteniment. Aquest formarà part del Llibre de l’edifici i incorporarà la corresponent 
programació i concreció de les operacions preventives a executar, la seva periodicitat i els 
subjectes que les han de realitzar, tot d’acord amb les disposicions legals aplicables i les 
prescripcions dels tècnics redactors del mateix. Els propietaris i usuaris de l’edifici deuran 
portar a terme el Pla de manteniment de l’edifici encarregant a un tècnic competent les 
operacions programades pel seu manteniment. 
 
Al llarg de la vida útil de l’edifici s’anirà recollint tota la documentació relativa a les operacions 
efectuades pel seu manteniment així com totes les diferents intervencions realitzades, ja 
siguin de reparació, reforma o rehabilitació. Tota aquesta documentació esmentada s’anirà 
consignant al Llibre de l’Edifici. 

 
 
A continuació es relacionen els diferents sistemes que composen l’edificació fent una relació de 
les seves instruccions d’ús i manteniment específiques. 
 
 

Fonaments – Elements de contenció  
 

I.- Instruccions d’ús:  
 

Condicions d’ús: 
 
La fonamentació de l'edifici pot transmetre al terreny una càrrega limitada. Per no alterar la 
seva seguretat estructural i la seva estanquitat cal que es mantinguin les condicions de 
càrrega i de salubritat  previstes per a les quals s'ha construït l'edifici. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació dels fonaments 
i/o dels elements de contenció de terres, caldrà el consentiment de la propietat o del seu 
representant, el projecte d'un tècnic competent, el compliment de les normatives vigents i la 
corresponent llicència municipal. 
 
Incidències extraordinàries: 
 

• Les fuites de la xarxa d'aigua o de la xarxa de clavegueram s'han de reparar 
immediatament. L'acció continuada de l'aigua pot lesionar la fonamentació i/o 
modificar les condicions resistents del subsòl.  

• Les alteracions dels terrenys propis (plantació d’arbres, moviments de terres, entre 
d’altres) o de terrenys veïns (noves construccions, túnels i carreteres, entre d'altres) 
poden afectar les condicions de treball dels fonaments i dels elements de contenció 
de terres. 

• Si es detecten lesions (oxidacions, despreniments, humitats, esquerdes, etc.) en 
algun element vist de la fonamentació, de contenció de terres, o element constructiu 
directament relacionat, s'ha d'avisar als responsables del manteniment de l’edifici 
perquè prenguin les mesures adients. 

 

II.- Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de la fonamentació tindran un manteniment periòdic d’acord amb 
el Pla de manteniment.  
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
 

• Inspeccions tècniques dels fonaments i dels elements de contenció. 



• Revisions del correcte funcionament dels murs de contenció enterrats d’acord amb 
el grau de impermeabilització exigit. 

 
 

Estructura 
 
I.- Instruccions d’ús: 
 

Condicions d’ús: 
 
L’estructura pot resistir una càrrega limitada d’acord amb el seu ús previst en el projecte. 
Per no alterar el seu comportament i les seves prestacions de seguretat cal que no es facin 
modificacions, canvis d’ús i que es mantinguin les condicions previstes de càrrega i de 
protecció al foc per a les quals s'ha construït l'edifici. 
 
Aquesta prescripció inclou evitar, entre d’altres, la realització de regates o obertures de 
forats en parets de càrrega o en altres elements estructurals, la sobreposició de paviments 
pesants sobre els existents (augment de les càrregues permanents), la incorporació 
d’elements pesants (entre d'altres: caixes fortes, jardineres, piscines, dipòsits i escultures), 
i la creació d’altells o l'obertura de forats en sostres per intercomunicació entre plantes.  
 
Les sobrecàrregues d’ús dels sostres s’han calculat en funció de l’ús previst a les diferents 
zones de l’edifici i no poden superar els valors següents: 

 
Categoria d’ús Subcategoria d’ús Càrrega 

uniforme 
kN/m2–(Kg/m2) 

Càrrega 
concentrada 

kN - (Kg) 

Càrrega  
lineal 

kN/m-(Kg/m) 

A Zones residencials  

A1 

Habitatges i zones d’habitacions en hospitals i hotels 2 – (200) 2 – (200) – 

Zones d’accés i evacuació (escales, replans i portals) 3 – (300)  – – 

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada 
o sobre la vora superior de l’element si està a menys 
altura 

– – 0,8 – (80) 

A2 

Trasters 3 – (300) 2 – (200) – 

Zones d’accés i evacuació (escales, replans i portals) 4 – (400)  – – 

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada 
o sobre la vora superior de l’element si està a menys 
altura 

– – 0,8 – (80) 

B Zones administratives  

Zones administratives 2 – (200) 2 – (200) – 

Zones d’accés i evacuació (escales, replans i portals) 3 – (300) – – 

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada 
o sobre la vora superior de l’element si està a menys 
altura 

– – 0,8 – (80) 

C 

Zones de reunió 
(llevat les superfícies 
corresponents als 
usos A,B i D) 

C1 

Zones amb taules i cadires 3– (300) 4– (400) – 

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada 
o sobre la vora superior de l’element si està a menys 
altura 

– – 0,8 – (80) 

C2 

Zones amb seients fixes 4 – (400) 4 – (400) – 

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada 
o sobre la vora superior de l’element si està a menys 
altura 

– – 0,8 – (80) 

C3 

Zones sense obstacles que impedeixin el lliure 
moviment de les persones com vestíbuls d’edificis 
públics, administratius, hotels, sales d’exposicions en 
museus, etc. 

5 – (500) 4– (400) – 

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada 
o sobre la vora superior de l’element si està a menys 
altura 

– – 1,6 - (160) 

C4 

Zones destinades a gimnàs o activitats físiques 5– (500) 7– (700)  

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada 
o sobre la vora superior de l’element si està a menys 
altura 

– – 1,6 - (160) 

C5 

Zones d’aglomeració (sales de concert, estadis, etc.) 5– (500) 4 – (400)  

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada 
o sobre la vora superior de l’element si està a menys 
altura 

– – 3 - (300) 

D 
Zones comercials D1 Locals comercials 5– (500) 4 – (400) – 

 D2 Supermercats, hipermercats o grans superfícies 5– (700) 7 – (500) – 

E 
Zones tràfic i aparcament per a vehicles lleugers (pes total <30kN –3.000Kg) 2 – (200) 20 – (2.000) – 

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada o sobre la vora superior de 
l’element si està a menys altura 

– – 1,6 - (160) 

F  
Cobertes accessibles d’ús solament privadament 1– (100) 2 – (200)  

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada o sobre la vora superior de 
l’element si està a menys altura 

– – 1,6 - (160) 

G 
Cobertes accessibles 
exclusives per 
conservació 

G1 Cobertes amb inclinació inferior a 20º 1– (100) 2– (200) – 

G2 Cobertes amb inclinació superior a 40º 0 2 – (200) – 

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada o 
sobre la vora superior de l’element si està a menys altura 

– – 0,8 – (80) 



Balcons volats per tots els usos (s’especificarà la sobrecàrrega d’ús corresponent a la 
categoria d’ús amb la que es comuniqui i la càrrega vertical a la vora ) 

......... – 2 – (200) 

Porxos, voreres i espais de trànsit sobre un element portant o un 
terreny que dona empentes sobre altres elements estructurals 

zones privades  1– (100) – – 

zones públiques 3 – (300) – – 

Magatzem (s’haurà d’especificar la sobrecàrrega mitjana i, si s’escau, la distribució de la 
càrrega de les diferents zones i col·locar una placa amb el valor adoptat) 

........ – – 

Biblioteca (s’haurà d’especificar la sobrecàrrega mitjana i, si s’escau, la distribució de la 
càrrega de les diferents zones i col·locar una placa amb el valor adoptat) 

......... – – 

S’han reduït sobrecàrregues d’acord amb els valors del Document Bàsic SE-AE del CTE ? SI  NO  

       
Característiques de vehicles especials: ........ 

 
Les accions permanents, les deformacions admeses - incloses, si s’escau, les del terreny -  
així com els coeficients de seguretat i, les reduccions de sobrecàrregues adoptades estan 
contemplades en la memòria d’estructures del projecte. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de l’estructura, 
caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el projecte d'un tècnic 
competent, el compliment de les normatives vigents i la corresponent llicència municipal. 
 
Per a les reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia 
estructura (recolzaments, juntes, drenatges, pintures, proteccions, etc.) i amb la finalitat de 
no alterar les prestacions inicials s’utilitzaran productes d’iguals o similars característiques 
als originals. 

 
Neteja: 
 
En cas de desenvolupar treballs de neteja o protecció, s’analitzarà l’efecte que puguin tenir 
els productes emprats sobre els elements estructurals afectats. En qualsevol cas, 
s’adoptaran les instruccions d’ús i manteniment donades pel fabricant. 
 
Incidències extraordinàries: 
 

• Els degoters de les cobertes, les fuites de la xarxa d'aigua o de la xarxa de desguàs 
s'han de reparar immediatament. L'acció continuada de l'aigua pot lesionar 
l’estructura. 

• S'avisarà als responsables del manteniment de l’edifici si es detecten lesions 
(oxidacions, despreniments, humitats, esquerdes, etc.) en els elements estructurals, 
en les seves proteccions o en els components que suporta (envans, paviments, 
obertures, entre d'altres) perquè prenguin les mesures oportunes. 

 
II.- Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de l’estructura tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla 
de manteniment.  
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
 

• Inspeccions tècniques de l’estructura. 

• Revisions i/o reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la 
pròpia estructura (recolzaments, juntes, drenatges, pintures, proteccions, etc.). 

Façanes 

I.- Instruccions d’ús: 
 

Condicions d’ús: 
 
Les façanes s'utilitzaran exclusivament per a l'ús previst en el projecte, mantenint les 
prestacions de seguretat i salubritat específiques per a les quals s’ha construït l’edifici. A 
aquest efecte les mitgeres i els tancaments dels patis tindran la mateixa consideració. 
 



A les façanes no està permès realitzar modificacions o col·locar elements aliens que puguin 
representar l’alteració de la seva configuració arquitectònica, del seu sistema d’estanquitat 
vers l’aigua, del seu comportament tèrmic o acústic, o una disminució de la seva seguretat 
enfront les caigudes. 
 
Així doncs no es poden efectuar noves obertures, ni col·locar elements aliens (tancaments 
de terrasses i porxos, tendals, aparells d’aire condicionat, rètols o antenes, etc.) o substituir 
elements de característiques diferents als originals (fusteries, reixes, tendals, etc.). 
 
Les terrasses o balcons tindran les mateixes condicions d’ús que les cobertes. Les plantes 
s'han de regar vigilant no crear regalims d'aigua que caiguin al carrer i evitant d’embrutar els 
revestiments de la façana o bé malmetre els seus elements metàl·lics. No es pot estendre 
roba a les façanes exteriors a no ser que hi hagi un lloc específic per fer-ho. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les façanes, 
caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, la supervisió d'un tècnic 
competent, el compliment de les normatives vigents i la corresponent llicència municipal. 
 
Per a les reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia façana 
(juntes, proteccions, etc.) o dels tancaments de vidre, s’utilitzaran productes idèntics als 
existents o de característiques equivalents que no alterin les seves prestacions de seguretat 
i habitabilitat inicials.  
 
Neteja: 
 
Les fusteries, els bastiments i els vidres s'han de netejar amb aigua tèbia o amb productes 
específics, excloent els abrasius. Es cas de desenvolupar altres treballs de neteja i/o 
protecció, s’analitzarà l’efecte que puguin tenir els productes sobre els elements de la 
façana. En qualsevol cas sempre s’adoptaran les instruccions d’ús i manteniment donades 
pel fabricant. 
 
Incidències extraordinàries: 
 

• Els despreniments d'elements de la façana són un risc tant pels usuaris com pels 
vianants. És responsabilitat de l’usuari que quan hi hagi símptomes de 
degradacions, bufats i/o elements trencats a les façanes, avisar urgentment als 
responsables del manteniment de l’edifici perquè es prenguin les mesures 
oportunes. En cas de perill imminent cal avisar al Servei de Bombers. 

• Abans de grans xàfecs, vendavals, pedregades i/o nevades caldrà: 
- Tancar portes i finestres. 
- Plegar i desmuntar els tendals. 
- Treure de llocs exposats les torretes i altres objectes que puguin caure al 

buit. 
- Si s'escau, subjectar les persianes. 

• Desprès de grans xàfecs, vendavals, pedregades i/o nevades caldrà: 
- Inspeccionar i netejar les terrasses i comprovar desguassos i morrions. 
- Comprovar fixacions dels elements de les terrasses o balcons (torretes, 

tendals, persianes, entre d'altres). 
- No llençar la neu de les terrasses o dels balcons al carrer. 

 
II.- Instruccions de manteniment: 
  

Els diferents components de les façanes tindran un manteniment periòdic d’acord amb el 
Pla de manteniment.  
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
 

• Inspeccions tècniques de les façanes. 

• Revisions de l’estat de conservació dels revestiments. 



• Revisions de l’estat de conservació dels punts singulars (juntes de dilatació, 
trobades amb  fonaments, forjats, pilars, cambres ventilades, fusteries, ampits, 
baranes, remats, ancoratges, ràfecs o cornises, entre d’altres). 

 
 

Instal·lació de climatització 
 
I.- Instruccions d’ús: 

 
Condicions d’ús: 
 
La instal·lació de climatització s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les 
prestacions específiques de salubritat, de funcionalitat, de seguretat i d’estalvi energètic per 
a les quals s’han dissenyat les instal·lacions. 
 
Tipus de climatització: 

No en disposa 
 

 
Per optimitzar la despesa energètica de la instal·lació cal controlar amb programadors i 
termòstats les temperatures de l’ambient a climatitzar en funció de la seva ocupació, de l’ús 
previst i de la seva freqüència.  
 
No es poden fixar aparells d’aire condicionat a les façanes. Es col·locaran preferentment a 
les cobertes tot seguint les ordenances municipals i l’autorització de la propietat o comunitat 
de propietaris. 
 
Per a la correcta utilització de la instal·lació de cada habitatge o local caldrà seguir les 
instruccions donades pel fabricant. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
Si es modifica la instal·lació de l’habitatge o local, cal que es faci amb una empresa 
especialitzada i d’acord amb la normativa vigent. 
 
Incidències extraordinàries: 
 

• Si s'observen fuites d'aigua als aparells o altres deficiències de funcionaments en la 
instal·lació comunitària s’ha d'avisar als responsables de manteniment de l’edifici 
perquè es facin urgentment les actuacions oportunes.  

 
II.- Instruccions de manteniment: 

 
Els diferents components de la instal·lació de climatització tindran un manteniment periòdic 
d’acord amb el Pla de manteniment. 
 
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:  

 

• Inspecció de les instal·lacions privatives de l’edifici. 
 
El manteniment de la instal·lació de climatització comunitària fins els espais privatius 
(habitatge o local) correspon a la propietat o a la comunitat de propietaris de l'edifici. El 
manteniment de la instal·lació a partir del seu accés als espais privatius correspon a l'usuari. 
 



Cronograma de l’execució de l’obra 



TASCA\DIES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

Anul·lació d'instal·lació interior elèctrica

Plataforma elevadora telescòpica articulada

Grua autopropulsada

Arrencada d'element metàl·lic collat en parament

Arrencada de carener

Arrencada de minvell

Enderroc complet de coberta teules

Arrencada de solera

Desmuntatge de llucana

Enderroc de sostre de bigueta

Enderroc de jàssera

Neteja i sanejat de reblert de volta

Arrencada de baixant

Perforació de mur de pedra

Arrencada d'aiguafons

Arrencada de canaló

Enderroc de mur de maçoneria

Enderroc de mur d'obra ceràmica

Retallat de cap jàssera de perfil laminat

Càrrega i transport de residus inerts

Disposició controlada en dipòsit autoritzat

Desmuntatge i recol·locació de jàssera metàl·lica

Acer S275JR bigues i reforços

Paret estructural per a revestir de 14 cm

Sostre solera ceràmica de 5 cm i biguetes de formigó pretesat

Totxo massís base recolzament i anivellació jàsseres

Capa protecció morter 1:6 4 cm

Aiguafons coberta teula planxa de zinc 0,82 mm

Minvell planxa de zinc 0,82 mm

Teulada de teula arab recuperació

Carener ceràmic de teula àrab

Vora lliure amb corba ceràmica

Solera de súpermaó de 500x200x40

Claraboia parabòlica  practicable

Canal oculta, de planxa de zinc d'1,6 mm

Cubeta cap de baixant planxa zinc 0,82 mm

Baixant de tub de xapa de zinc-titani

Beina de protecció de fosa

Baixant PVC Ø110 mm interior

Reparació recolzament pilar fusta d'escala cargol sistema beta

Revestiment arrebossat exterior i interior

Consolidació/reparació paraments maçoneria i restitució carreus

Tall paredat de pedra,  encastar minvell planxa Zn

Segellat junt entre materials d'obra massilla silicona neutra monocomponent

Rejuntat de parament vertical de carreus

Segellat d'esquerda

Tractament in situ curatiu contra xilòfags

Reixat de malla ondulada d'acer

Marc de cable d'acer inoxidable

Mesures de proteccions i instal·lacions de seguretat i salut

FASE 1 FASE 2

SERVEI DE MONUMENTS DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA-CRONOGRAMA DE LA REALITZACIÓ DE LES OBRES: REFORMA DE LA COBERTA DE LA CAPELLA DEL ROSER, SANT FELIU DE PALLEROLS



 

Avís legal  

Aquesta obra està subjecta a la llicència Creative 
Commons Reconeixement 4.0 internacional. Se’n 
permet la còpia, la distribució, la comunicació pública i 
la transformació per generar una obra derivada, sense 
cap restricció sempre que se n’esmenti el titular dels 
drets (Diputació de Girona). 
 
Consulteu els detalls de la llicència a: 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ca 
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