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MEMORIA
1. INTRODUCCIO

L’Ajuntament, es veu en la necessitat de millorar el drenatge de les aiglies pluvials de I'avinguda Pallaresos
de Sant Salvador, donat que sols es disposa d’una xarxa unitaria i insuficient per poder evitar els problemes
inundabilitat en aquest sector, que es donen sovint, per aguest motiu s’encarrega la redaccié d’aquest
projecte segons I'Expedient 2025/1488/G626_1.

L'objecte del present projecte consisteix en definir i valorar els costos de les obres necessaries per a
I’execuciod dels nous drenatges necessaris per solucionar els problemes d’inundabilitat existents.

2. ESTAT ACTUAL AREES D’ACTUACIO | SOLUCIONS PROPOSADES

Actualment a I'ambit de I’Av. Pallaresos, al tram que coincideix amb la fagana amb el camp de tir amb arc,
es disposa d’un nombre reduit d’embornals connectats a xarxa unitaria, que sovint queden embossats per
elements arrossegats per I'escorrentiu superficial, el que provoca I'entollament de la calgada en aquest
tram, revessant per sobre les voreres i desaiguant pels talussos del cap el camp de tir

Com a solucié es proposa la substitucié i nova instal-lacié d’embornals, amb millor capacitat de desguas,
execucio de baixants amb peces de formigo pel talus del camp de tir i formacié de cuneta formigonada de
seccioé trapezoidal fins a la part posterior del camp de tir.
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3. DESCRIPCIO DE LES OBRES

Les obres a realitzar en cadascuna de les dues zones de treball es poden dividir en les seglients actuacions
principals:

1. Renovacid i instal-lacié d’embornals i col-lectors

Inclou les operacions seglients:

e Anul-lacié o enderroc d’embornals existents, amb retirada de reixa i bastiment d’embornal

e Tall paviment asfaltic i formigd existent als trams de calcada i voreres

e Demolicié de paviment

e Excavacié de rasa

e Execucio del llit de formigd

e Col-locacié de canonada de PVC del diametre indicat en els planols

e Instal-lacié/construccié de caixa d’embornal amb bastiment i reixa de fundacio

e Retirada i posterior reposicid de reixat metal-lic

e Instal-lacié de tram de claveguerd fins al talis amb canonada de PVC de DN 250 mm

e Rebliment de canonada amb formigd

e Restitucié del paviment aglomerat amb una capa prévia de formigd.

e Retirada i transport de residus generats a abocador autoritzat aixi com pagament de taxa
d'abocament

e Realitzaciéd de proves sobre la canonada instal-lada (inspeccié per camera de circuit tancat de
televisid)

2. Execucio de baixants per talus i cuneta de formigd

Inclou les operacions seglients:

e Esbrossada del talus en trams de baixants

e Retirada de clavegueré existent al talus

e Demolicid de tram de cuneta formigonada

e Excavacié de rases en talussos i peu de talus

e Compactacio de fons de rases

e Terraplenat i compactacio de terres d’excavacio en rasa de drenatge existent

e Instal-lacié de noves baixants amb peces prefabricades de formigd

e Execucio de cuneta trapezoidal formigonada

e Retirada i transport de residus generats a abocador autoritzat aixi com pagament de taxa
d'abocament

4. PATRIMONI CULTURAL
Tot el subsol del terme municipal de Tarragona és patrimoni de la humanitat segons:
a) El subsol de la ciutat de Tarragona té la categoria de Bé Cultural d’Interés Nacional-Zona Arqueologica

en virtut del Decret de 10 de mar¢ de 1966 que declara Tarragona Conjunt Historic Artistic (BOE de
06/04/1966).
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b) D’acord amb la llei del Patrimoni Cultural 9/1993, com el terme municipal de Tarragona gaudeix de
proteccié BCIN, es d’aplicacié a les obres que es realitzen al subsol del terme municipal de Tarragona.

Per aquest motiu s'ha previst una partida algada a justificar destinada al seguiment arqueologic a realitzar
durant el transcurs de les obres.

5. SERVEIS AFECTATS

Abans del comengament de les obres en cadascuna de les arees d’actuacid, el contractista haura de
verificar I'existéncia dels possibles serveis afectats i si n’hi ha d’altres per adoptar mesures precises davant
qualsevol eventualitat. Aixi mateix, realitzara les cales necessaries per ubicar les conduccions de caracter
eléctric, de telefons, enllumenat public, aigua i gas natural, entre uns altres, que puguin interferir amb les
noves obres tenint especial cura i posant els mitjans necessaris per assegurar que no produeixin
afectacions.

Aixi doncs, abans de I'inici de les obres s'haura de donar compliment al previst a |'ordre TIC/341/2003 de 22
de juliol, corresponent al control aplicable a les obres que afectin la xarxa de distribucié eléctrica soterrada.
Aixi com també abans de l'inici de les obres s'haura de donar compliment al previst a I'lTC-ICG O1 en el Real
Decret 919/2006 del dia 28 de juliol de 2006 publicat al BOE del dia 4 de setembre, corresponent al control
aplicable a les obres que afectin la xarxa de distribucié de gas natural.

Considerant que part de les obres discorren en tram urba, s’ha previst una partida alcada a justificar,
segons es mostra en el Document n24: Pressupost, per a la reposicié de serveis afectats durant I'execucid
de les mateixes.

6. GESTIO DE RESIDUS

Es d'aplicacié el Reial Decret 210/2018, de 6 d'abril, pel qual s'aprova el Programa de prevencié i gestié de
residus i recursos de Catalunya (PRECAT20) (publicat al BOE nim. 92, de 16 d'abril).

S’ha redactat un “Estudi de gestié de residus” (Annex 7) on s’estudien les previsions de la gestié dels
residus generats en el transcurs de les obres.
7. ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT

En I'article 4 del Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, s'implanta |'obligatorietat de I'elaboracié d'un
Estudi de Seguretat i Salut en aquelles obres en les quals es donin algun dels suposits seglients:

a) Que el pressupost d'execucio per contracta del projecte sigui igual o superior a 450.759,08 euros.

b) Que la durada benvolguda sigui superior a 30 dies laborables, emprant-se en algun moment a més
de 20 treballadors simultaniament.

c) Que el volum de la ma d'obra benvolguda, entenent per tal la suma dels dies de treball del total
dels treballadors en I'obra, sigui superior a 500

d) Les obres de tunels, galeries, conduccions subterranies i preses.
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En l'obra objecte del present Projecte s’instal-laran conduccions subterranies amb el que s'incorre el
suposit d), per la qual cosa en compliment del Real Decreto 1627/1997 s'ha de redactar un Estudi de
Seguretat i Salut.

Aguest estudi s'ha desenvolupat en I'Annex 6: “Estudi de Seguretat i Salut”.

El pressupost d'execucié material de I'Estudi de Seguretat i Salut ascendeix a 4.406,05 €.

8. PLA DE CONTROL DE QUALITAT

S'ha previst un pla de control de qualitat de I'obra, d'acord amb la normativa vigent, que s'ha desenvolupat
en I'Annex 4: “Control de qualitat”. No obstant el Director de I'Obra realitzara quants assajos estimi
necessaris, encara tenint en compte l'establert en dit annex.

En aquest annex, a més de definir tots els assajos que es proposen realitzar, s'ha valorat una estimacid de
I'import dels mateixos, resultant una quantitat de 633,83 €, el que representa un 0,93% del pressupost
d’execucié per contracta, import inferior a I'1% i per tant, el promotor no ha d’assumir el cost del pla de
control de qualitat; aquesta quantitat haura de ser assumida per I'empresa adjudicataria de I'obra.

9. PRESSUPOSTOS

El Pressupost d'Execucié Material de I'obra “Projecte per a les obres de drenatge de pluvials de I'avinguda
Pallaresos (Sant Salvador) al T.M. de Tarragona” ascendeix a la quantitat de:

SEIXANTA-TRES MIL NOU-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS (63.957,29 €)
Considerant les despeses generals i el benefici industrial que suposen respectivament el 13 i el 6 per cent
del pressupost d'Execucido Material, es té el Pressupost Base de Licitacié (SENSE IVA) de les obres que
ascendeix a la quantitat de:

SETANTA-SIS MIL CENT NOU EUROS AMB DIVUIT CENTIMS (76.109,18 €)

L'IVA del 21% ascendeix a la quantitat de:

QUINZE MIL NOU-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS (15.982,93 €)

Que afegit al pressupost anterior s'obté un pressupost Total de Licitacié (AMB IVA) de:

NORANTA-DOS MIL NORANTA-DOS EUROS AMB ONZE CENTIMS (92.092,11 €)
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10. ALTRES CONSIDERACIONS
10.1. CONDICIONS GENERALS D’EXECUCIO

La Direccio Facultativa establira la seqiencia d’execucio de les obres (o parts d’elles) de manera que es
garanteixi la mobilitat i accessibilitat adequada per a les persones i activitats que resideixin dins de I'ambit
de les mateixes, amb les necessaries condicions de seguretat. La Direccid Facultativa podra ordenar -en
gualsevol moment- la modificacio de l'ordre establert en la planificacid, per raons técniques o per
minimitzar les molésties als veins, sense que aixo suposi cap despesa addicional.

En I'execucio de les obres caldra tenir en compte que s’ha de continuar donant servei, basicament, energia
eléctrica, clavegueram, aigua potable, enllumenat public, gas i teléfon als abonats existents, aixi mateix, per
part de 'empresa adjudicataria s’adoptaran les mesures i elements auxiliars necessaris per poder donar
pas, en tot moment, als vianants i usuaris (aixi com I'accés de vehicles, quan sigui possible), i puntualment
als serveis sanitaris i d’emergencies. Aquests mitjans seran autoritzats i supervisats per la Direccio
Facultativa de les obres aixi com pel coordinador de seguretat.

Totes aquestes operacions de manteniment de serveis, pas i accessibilitat, estan valorades als preus
unitaris aplicats en la redaccid del pressupost, aixi mateix estan incloses les despeses de redaccio i gestio
dels projectes i tramits necessaris per la legalitzacid dels diversos serveis, la gestid de residus, gestid
mediambiental i la redaccid dels projectes “as-built”, per tant, les operacions de manteniment i
accessibilitat esmentades, aixi com les gestions de legalitzacio, gestié de residus, gestio mediambiental i
redaccid del “as-built” no suposaran cap despesa ni abonament o compensacié econdmica addicional.

Durant I'execucié de les obres, I'empresa adjudicataria haura de garantir en tot moment les maximes
condicions de seguretat per als vianants, veins i usuaris, adoptant al seu carrec les mesures necessaries a
tal fi (com tanques, passeres provisionals, senyalitzacid, etc... ). En especial en els periodes fora de I'horari
laboral i en dies festius.

L’'empresa adjudicataria, estara obligada a mantenir nets els recorreguts fins a les zones d’aplec de material
i també a deixar en perfectes condicions aquestes zones un cop finalitzada I'obra.

10.2. TERMINI D’EXECUCIO

El termini previst d'execucid de les obres projectades és de 2 mesos, a partir de la signatura de I'Acta de
Comprovacié de Replanteig.

En I'Annex 5 es desenvolupa el programa de treballs proposat.

10.3. TERMINI DE GARANTIA

El periode de garantia s'estableix en DOTZE (12) mesos per la totalitat de I'obra, comptat des de I'Acta de
Recepcio.

Durant aquest termini correra a carrec del Contractista la reparacié de totes les avaries que es produeixin, i
lliurara les obres en perfecte estat de funcionament a I'acta de recepcio definitiva.
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10.4. DECLARACIO D’OBRA COMPLETA

El present projecte compleix |'establert en I'article 125 del Reglamento General de la Ley de Contratos de
las Administraciones Publicas, aprovat pel Real Decreto 1098/2001, de 12 d'Octubre, ja que les obres
projectades constitueixen en la seva globalitat una obra completa, doncs les obres es consideren
indivisibles i aixi han estat projectades.

10.5. CLASSIFICACIO DEL CONTRACTISTA

En compliment del disposat a la Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del Sector Public, per la qual
es transposen a l‘ordenament juridic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. Estableix en 500.000 euros el llindar d'exigéncia de
classificacié per a contractes d’obres; per tant no és exigible per aquesta obra cap classificacid del
contractista.

11. DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE

El present projecte esta format pels seglients documents:

DOCUMENT N2 1: MEMORIA | ANNEXOS
MEMORIA
ANNEXOS:

1.- REPORTATGE FOTOGRAFIC DE L’ESTAT ACTUAL
2.- ESTUDI HIDROLOGIC | HIDRAULIC

3.- JUSTIFICACIO DE PREUS

4.- PLA DE CONTROL DE QUALITAT

5.- PLA D’OBRA

6.- ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT

7.- ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS

DOCUMENT N2 2: PLANOLS

Situacid i emplagament

Estat actual. Planta topografica
Planta enderrocs

4.1. Planta replanteig

4.2. Perfil longitudinal

4.3. Perfils transversals

Estat projectat. Planta

6 Detalls constructius

A WN -

(2]
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DOCUMENT N2 3: PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES PARTICULARS

1. CAPITOL I: DEFINICIO | ABASTAMENT DEL PLEC

2. CAPITOL Il: PRESCRIPCIONS TECNIQUES A CONSIDERAR

3. CAPITOL Ill: MATERIALS BASICS, DISPOSITIUS, AGLOMERATS | LES SEVES CARACTERISTIQUES
4. CAPITOL IV: NORMES PER A L’EXECUCIO DE LES DIFERENTS UNITATS D’OBRA

5. CAPITOL V: MESURAMENT, VALORACIO | PAGAMENT

6. CAPITOL VI: DISPOSICIONS GENERALS

DOCUMENT N¢@ 4: PRESSUPOST

AMIDAMENTS

QUADRE DE PREUS N2 1
QUADRE DE PREUS N2 2
PRESSUPOST

RESUM DE PRESSUPOST

12. CONCLUSIO

Amb tot el que s’ha exposat es considera haver demostrat la necessitat i oportunitat de les obres
proposades, tot i aixi, quedem atents a aportar tantes precisions i dades complementaries es requereixin.
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7

INTRODUCCIO

En el present annex es descriu |’estat actual de cadascuna de les zones que es veura afectada per les obres
del present “PROJECTE PER A LES OBRES DE DRENATGE DE PLUVIALS DE L’AVINGUDA PALLARESOS (SANT
SALVADOR) DE TARRAGONA-REVISIO 1”.
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PLANOL REPORTATGE FOTOGRAFIC
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ESTUDI HIDROLOGIC
Calcul justificatiu del cabal punta a desaiguar per a una pluja amb periode de retorn de 10 anys

Ubicacié: Conca urbana a Sant Salvador (Tarragona)
Superficie de la conca: 52.800 m? (5,28 ha)
Coeficient d’escorrentia: C=0,7

i
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1. Metode de calcul

S’ha utilitzat el métode racional, adequat per al dimensionament de sistemes de drenatge en conques
urbanes de superficie reduida (fins a 200 ha). El métode permet estimar el cabal punta resultant d’un
episodi de pluja intensa, utilitzant la férmula seglient:

Q,=C-1-A
On:
- Qp: Cabal punta (m?/s)
- C: Coeficient d’escorrentia (adimensional)

- I: Intensitat de pluja (mm/h)
- A: Superficie de la conca (ha)

En base a les dades IDF de Tarragona del Servei Meteorologic de Catalunya (Meteocat), la intensitat
maxima de pluja esperada per 1 hora, per un periode de retorn de 10 anys, és de 55,7 mm/h.

= . 'l Servei
Meteorologic
Municpi: Tarragona de Catalunya

Codi municipi: 431482
Comarca: Tarragonés

Valor de I'exponent d'escala:

B= -0.78660
Intensitat maxima esgerada
Durada

(mm/durada) 1h 2h 3h 4hn 5h
2 anys 357 414 451 48.0 503
E[ s5anys 477 553 60.3 64.1 67.2
s [ 10anys 557 64.6 704 749 785
@ [ 20anys 635 736 80.3 85.4 89.6
@ [ S0anys 738 855 933 99.2 104.0
S [100 anys 815 945 1031 109.6 1149
S [200anys 894 1036 113.0 120 1 126.0
500 anys 99.8 1157 126.2 134.2 120.7

Establint un temps de concentracié de 15 minuts, la intensitat esperada sera més alta, ja que en
intervals més curts la pluja pot ser més intensa.

Per estimar la intensitat maxima esperada per a 15 minuts, utilitzem la relacié de reduccié temporal
propia de les corbes IDF. Una formula empirica habitual per fer aguesta conversio és:

! —n

e |,=intensitat per a duradat(en minuts)
o |60=55,7 mm/h
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e t=15min=0,25h
e n=exponent que depen de la zona (nhormalment entre 0,4 i 0,6 a Catalunya; agafarem 0,5)

—0.5
= 1
= 55.7-(0,25) "% =55,7. —— =55,7-2
) (0,25) 025

0,25

Iy25 = 55,7 - (

@5 min = 111,4mm/h

2. Dades de partida

- Superficie de la conca: 52.800 m?=5,28 ha

- Coeficient d’escorrentia: C = 0,7, valor apropiat per zones altament impermeabilitzades

- Periode de retorn: 10 anys

- Temps de concentracio estimat: 15 minuts

- Intensitat de pluja per 15 mini T =10 anys: | = 111,4 mm/h (valor basat en corbes IDF de Tarragona)

3. Calcul del cabal punta

Q,=0,7-111,4-5,28=411,73Us

Q,=0,412m%s
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ESTUDI HIDRAULIC
Calcul justificatiu de la secci6 de la cuneta de formigé

Pendent longitudinal de la cuneta 2 0,3%
Coeficient de rugositat formigé—=> n = 0,02
Metodologia: Manning (calcul del cabal en canal a seccié oberta)

Q=(1/n) * A * Rh /3 * j1/2)

On:
Q: és el cabal (volum d'aigua per unitat de temps, per exemple, m3/s).

n: és el coeficient de rugositat de Manning, que depen del material i la condicié del canal.

A: és 'area de la secci6 transversal del flux (m?).
Rh: és el radi hidraulic (A/P, on P és el perimetre mullat, m).
i: és el pendent de la linia d’energia (o pendent del fons del canal), adimensional (m/m).

| Secci6 trapezoidal a cel obert |

es
B= 1,0 Q10 = 0,412
A= 1,00 i= 0,0030 X
ALPHA 45,0 n, llera form. 0,020 = [ %
RADIANS | 0,7854 [ n, marges form. | 0,020 -
BETA | 450 |n, marges form. | 0,020 | /%
RADIANS | 0,7854 resguard 0,080 v *
algada total 0,4000 B L
calat x . ... | AMPLADA
area perimetre @3 | i Q Q Velocitat | "o~ 1o
rﬁzlr‘alltca:gt UM mullada|  mullat (m) Rh : (m3/s) | diferéncia | (m/seg) [ =~
0,2000 50,0000 | 0,2400 1,5657 0,2864( 0,05 |[0,1883 | -0,2237 | 1,7167 | 1,4000
0,3000 50,0000 | 0,3900 1,8485 0,3544( 0,05 |[0,3785| -0,0335 | 1,0564 [ 1,6000
0,3100 50,0000 | 0,4061 1,8768 0,3604| 0,05 |0,4008 | -0,0112 |1,0145| 1,6200
0,3200 50,0000 | 0,4224 1,9051 0,3663| 0,05 |0,4238( 0,0118 | 0,9754 | 1,6400

Es a dir, el calat assolit per un cabal de 0,412 m3/s, en una cuneta de formigd d’1m de base i talussos a 452,

amb una pendent longitudinal del 0,3%, és de 32 cm, amb un resguard de 8 cm, requereix una algada de 40

cm.
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Calcul hidraulics dels embornals

Les reixes de fosa ductil, amb dimensions de 980 x 490 mm i classe D-400, esta dissenyat per suportar
transit intens a zones urbanes, incloent calgcades i aparcaments.

Tot i aix0d, la capacitat de captacié d'aigua d'aquestes reixes depen de diversos factors, com ara el pendent
de la superficie, la intensitat de la pluja i les condicions especifiques d'instal-lacié. En superficies planes,
I'eficiéncia de captacié es pot veure reduida, il’execucié de vorades tipus bustia augmenta la capacitat de
captacio.

Tot i que el fabricant no proporciona una xifra exacta de capacitat de captacido en les especificacions,
basant-nos en dades de productes similars i considerant les dimensions de la reixa, es pot estimar una
capacitat de captacié d'aproximadament 15 a 25 litres per segon en condicions optimes.

- ler punt de captacié: 6 embornals X 201/s=1201/s
- 2on punt de captacié: 3 embornals X 20 1/s =60 I/s

- 3er punt de captacid: 6 embornals X201/s=1201/s
- 4rt punt de captacié: 5 embornals X201/s=1001/s

Els 20 embornals, capten doncs fins a 400 I/s.

Un tub PVC-U SN4 DN250, té un diametre interior de 237 mm, amb el que es requereix que la seva
col-locacio tingui un 2% de pendent longitudinal, per poder desaiguar 120 |/s.
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JUSTIFICACIO COSTS INDIRECTES

Segons la “Orden Ministerial de 12 de junio de 1968”; vigent per determinar el percentatge de les despeses
indirectes de les unitats d’obra, indica:

En l'article 31 de la citada Ordre, estableix que el calcul de tots i cadascun dels els preus de les diferents
unitats d'obra es basara en la determinacié de costos directes i indirectes precisos per a la seva execucié.
Cada preu s'obtindra mitjancant |'aplicacié d'una expressié del tipus:

Pn=(1+K/100)Cn

en que:

Pn, és el preu d'execucié material de la unitat

K, és el percentatge que correspon a "costos indirectes"
Cn, és el "cost directe" de la unitat

El valor de K sera constant per a cada projecte i es calculara amb una sola xifra decimal.

D'altra banda, I'article 12 de I'esmentada Ordre, indica que "el valor de K estara compost de dues sumands:
el primer, el percentatge que resulti de la relacié entre la valoracié dels costos indirectes obtingut amb els
criteris assenyalats, (article 9), i I'import dels costos directes de I'obra, i el segon el percentatge
corresponent a imprevistos. Aquests imprevistos, a integrar en el citat coeficient, seran xifratsenun 1,2 o
3 per 100, segons es tracti d'obra terrestre, fluvial o maritim, per tenir en compte les caracteristiques
peculiars de cadascuna d'elles"

El coeficient K ve donat per I'expressio: K = K1 + K2

K1 és el percentatge resultant de la relacid entre costos indirectes i directes.
K1 = (Ci /Cd) x 100

On:
Ci és el cost indirecte de I'obra
Cd és el cost directe de I'obra
K2 és el coeficient d'imprevists, el valor dels quals és igual a 1 quan es tracta d'obres terrestres.

Calcul de Ci:

Per a aquesta obra, la durada prevista de la qual s'estima en 3 mesos, es preveuen els seglients costos
indirectes.

Sous de personal técnic i administratiu.........c..c.......... 1.000 € X 2.uecreveerieriereeenen 2.000 €
Instal-lacions d’oficines, magatzem, etc.......ccccevuvvnennnes 356 € X 2uuciiiiiieeeeeeie s 730 €
TOTAL ettt et sttt e b st et s e sreebe st st et besbes b et e st et st ebesae et s sbenbenbbeeessabbesessnbneeessrrees 2.730 €
Calcul de Cd:

Aplicant a les unitats del Projecte els costos directes s'estima un pressupost de cost directe per a l'obra
de 50.966,86 €.
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D'aquesta forma es té:

K1 =(2.730/50.966,86) x 100 = 5%
Coeficient de costos indirectes:
Pertant K=1+5=6%

Aixi doncs, per aquest projecte s’estableixen en un 6% les Despeses Indirectes.
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MA D'OBRA
Com Ua DESCRIPCIO PREU
A01-FEPH h Ajudant muntador 22,21000 €
A0D-0007 h Manobre 21,57000 €
AOE-000A h Manobre especialista 21,97000 €
AOF-000B h Oficial 1a 24,90000 €
AOF-000R h Oficial 1a muntador 25,74000 €
AOF-000S h Oficial 1a d'obra pUblica 25,89000 €
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MAQUINARIA

Com A DESCRIPCIO PREU
C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumatics 18,08000 €
C115-00EE h Retroexcavadora amb martell trencador 62,71000 €
C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumatics de 15a 20 t 121,92000 €
C13A-00FR h Compactador combustible duplex manual de 700 kg 9,33000 €
C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 69,82000 €
C13C-00LQ h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t, amb martell trencador 93,15000 €
C152-003A h Cami6 grua de 3 t 69,90000 €
C152-003B h Cami6 grua 62,11000 €
C154-003M h Camid per a transport de 12 64,36000 €
C15E-0062 h Dumper de gasoil d'11 kW, d'1,5 t de carrega Util, amb mecanisme hidraulic 35,27000 €
C176-00FX h Formigonera de 165 | 2,05000 €
C178-00GF h Maquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 8,20000 €
C1B0-006D h Maquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manual 33,37000 €
C20K-00DP h Regle vibratori 6,36000 €
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MATERIALS
Com A DESCRIPCIO PREU
B011-05ME m3 Aigua 2,04000 €
BO3L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 20,85000 €
B054-06DH kg Calg aéria hidratada CL 90-S, en sacs 0,39000 €
B055-065W t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 294,48000 €
B055-067M t Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 164,18000 €
B057-06IH kg Emulsié bituminosa catidnica amb un 50% de betum asfaltic, per a reg d'imprimacio6 tipus C50BF4 0,70000 €
IMP amb un contingut de fluidificant >3 %, segons UNE-EN 13808
B067-2A9U m3 Formig6 de neteja, amb una dosificacié de 150 kg/m3 de ciment, consisténcia tova i grandaria 111,14000 €
maxima del granulat 10 mm, HL-150 kg/m3/B/10
B069-2A9H m3 Formigd d'is no estructural HNE-15/B/20 de resistencia a compressio 15 N/mm2, consisténcia tova 118,71000 €
i grandaria maxima del granulat 20 mm
B069-2A9P m3 Formigd d'Us no estructural HNE-15/P/40 de resisténcia a compressié 15 N/mm2, consisténcia 115,50000 €
plastica i grandaria maxima del granulat 40 mm
B069-14H8 m3 Formigd d'Us no estructural HNE-20/P/20 de resisténcia a compressié 20 N/mm2, consisténcia 119,04000 €
plastica i grandaria maxima del granulat 20 mm
B069-14L6 m3 Formigé d'is no estructural HNE-20/B/20 de resisténcia a compressio 20 N/mm2, consisténcia tova 120,03000 €
i grandaria maxima del granulat 20 mm
BO6F1-10IL m3 Formig6 en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relaci6 aigua 115,91000 €
ciment =< 0.6
BO7L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designaci6 (G) segons norma 59,82000 €
UNE-EN 998-2
B083-06UD kg Colorant en pols per a formigo 4,55000 €
BOAK-07AS kg Clau acer 2,11000 €
BOAM-078F kg Filferro recuit d'1,3 mm 2,26000 €
B0D21-070Y m Taulé de fusta de pi per a 10 usos 0,50000 €
BOD31-07P4  m3 Llata de fusta de pi 495,44000 €
BOD80-OCNV ~ m2 Plafé metal-lic de 50x100 cm per a 50 usos 1,26000 €
BODZ1-0ZLZ | Desencofrant 3,54000 €
B2RA-28UQ t Disposicié controlada en diposit autoritzat inclos el canon sobre la deposicié controlada dels 14,85000 €
residus de la construccid, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigé inerts amb una densitat
1,45 t/m3, procedents de construccié o demolicio, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de
Residus
B2RA-28V5 m3 Disposicié controlada en diposit autoritzat inclos el canon sobre la deposicié controlada dels 10,57000 €
residus de la construccid, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6
t/m3, procedents d'excavacio, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus
B2RA-M8VV t Disposicié controlada en diposit autoritzat inclos el canon sobre la deposicié controlada dels 17,23000 €
residus de la construccio, segons la LLEI 8/2008, de residus d'aglomerat asfaltic no perillosos amb
una densitat 1,45 t/m3, procedents de construccié o demolicid, amb codi 17 03 02 segons la Llista
Europea de Residus
B962-0GQO m Pega recta de formigd per a vorades model T2, monocapa, amb seccié normalitzada de calgada C5 4,62000 €
25x15 cm, segons UNE 127340, de classe climatica B, classe resistent a I'abrasié H i classe
resistent a flexié U (R-6 MPa) segons UNE-EN 1340
B962-W65P m Peca recta de formigo per a vorades model T3 amb bustia, doble capa, amb seccié normalitzada 6,18000 €
de calgada C3 28x17 cm, segons UNE 127340, de classe climatica B, classe resistent a I'abrasié H
i classe resistent a flexio S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, fabricada amb granulats reciclats
B9E2-0HOO m2 Panot de color de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu alt de textura llis 12,28000
B9H1-0HTR t Mescla bituminosa continua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfaltic de 95,69000
penetracié, de granulometria densa per a capa de transit i granulat granitic
BBAO0-0SD6 kg Microesferes de vidre per a senyalitzacié per a marques vials retrorreflectants en sec 1,89000
BBAO-HOPP kg Microparticules amb cantells angulosos de vidre en pols 3,09000
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MATERIALS

Com A DESCRIPCIO PREU
BBA1-2XWQ kg Pintura acrilica de color blanc, per a marques vials 3,05000
BD53-0M88 m Bastiment de 50 cm de llum per a interceptor, de perfil d'acer de 80x80x8 mm i traves de passama 34,51000

de 60 mm cadam
BD5H-0MCJ m Peca prefabricada de formigd amb forma de U i encaix, de 70x50 cm i 20 cm d'algaria mitja 68,64000
BD5K-1KKK u Reixa per a interceptor, de fosa ductil de 980x490x70 mm, classe D400 segons norma UNE-EN 123,03000

124 22 dm2 de superficie d'absorcid
BD7F-10J2 m Tub de PVC-U de paret solida per a sanejament soterrat sense pressié, superficies interna llisa i 20,97000 €

externa llisa, diametre nominal DN 250, classe de rigidesa anular SN 4 (rigidesa anular >=

4kN/m2), codi d'area d'aplicacid U (Us en I'exterior de I'estructura dels edificis), fabricacié segons

norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marrd6 RAL 8023, per a unid elastica amb anella

elastomeérica d'estanquitat
BD7H-TQUJ u Colze per a un canvi de direcci6 de 45° de PVC-U, diametre nominal DN250, connexid 61,50000 €

femella-mascle, apte per a tub de sanejament soterrat sense pressié de PVC-U de superficies
interna llisa i externa llisa segons normes UNE-EN 13476-2 (tub de paret estructurada) i UNE-EN
1401-1 (tub de paret compacta), fabricacié segons norma UNE-EN 1401-1, unié elastica amb
anella elastomérica d'estanquitat
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ELEMENTS COMPOSTOS
Conl LA DESCRIPCIO PREU
BO7F-0LT6 m3 Morter mixt de ciment portland amb filler calcari CEM Rend.: 1,000 245,93000 €
[I/B-L, calg i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporci6 en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resisténcia a compressio, elaborat a I'obra
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOE-000A h Manobre especialista 1,050 /R x 21,97000 23,06850
Subtotal: 23,06850 23,06850
Maquinaria
C176-00FX h Formigonera de 165 | 0,725 /Rx 2,05000 1,48625
Subtotal: 1,48625 1,48625
Materials
BO3L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,530 X 20,85000 31,90050
B055-067M t Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R 0,200 X 164,18000 32,83600
segons UNE-EN 197-1, en sacs
B011-05ME m3 Aigua 0,200 X 2,04000 0,40800
B054-06DH kg Calg aéria hidratada CL 90-S, en sacs 400,000 X 0,39000 156,00000
Subtotal: 221,14450 221,14450
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,23069
COST DIRECTE 245,92994
COST EXECUCIO MATERIAL 245,92994
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P-1 P2146-DJ23 m2 Demolicié de paviment de formigé de fins a 15 cm de Rend.: 0,910 7,18 €
gruix, d'amplaria fins a 2 m amb retroexcavadora amb
martell trencador i carrega sobre camié amb mitjans
mecanics
Unitats Preu Parcial Import
Maquinaria
C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,029 /Rx 69,82000 = 2,22503
C115-00EE h Retroexcavadora amb martell trencador 0,066 /Rx 62,71000 = 4,54820
Subtotal: 6,77323 6,77323
DESPESES AUXILIARS 1,50 0,00000
COST DIRECTE 6,77323
DESPESES INDIRECTES 6,00 0,40639
COST EXECUCIO MATERIAL 7,17962
P-2 P2146-DJ2R m2 Demolicio de paviment de mescla bituminosa de fins Rend.: 0,910 9,83 €
a 15 cm de gruix, d'amplaria fins a 0,6 m amb
retroexcavadora amb martell trencador i carrega
sobre cami6 amb mitjans mecanics
Unitats Preu Parcial Import
Maquinaria
C115-00EE h Retroexcavadora amb martell trencador 0,100 /R x 62,71000 = 6,89121
C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,031 /Rx 69,82000 = 2,37848
Subtotal: 9,26969 9,26969
DESPESES AUXILIARS 1,50 0,00000
COST DIRECTE 9,26969
DESPESES INDIRECTES 6,00 0,55618
COST EXECUCIO MATERIAL 9,82587
P-3 P2146-DJ3H m2 Demolici6 de paviment de panots col-locats sobre Rend.: 0,910 16,29 €
base de formigé de fins a 15 cm de gruix, inclos la
demolicié de la base, d'amplaria fins a 2 m, amb
compressor i carrega sobre camid amb mitjans
mecanics
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOE-000A h Manobre especialista 0410 /Rx 21,97000 = 9,89857
Subtotal: 9,89857 9,89857
Maquinaria
C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumatics 0,175 /Rx 18,08000 = 3,47692
C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,024 /Rx 69,82000 = 1,84141
Subtotal: 5,31833 5,31833
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14848
COST DIRECTE 15,36538
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,92192
COST EXECUCIO MATERIAL 16,28730
P-4 P2148-49L5 m Demolici6 de vorada, inclos la base, col-locada sobre Rend.: 0,909 5,61 €
formigd, amb compressor i carrega manual i
mecanica de runa sobre cami6 o contenidor
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOE-000A h Manobre especialista 0,700 /Rx 21,97000 = 2,41694
Subtotal: 2,41694 2,4169%4
Maquinaria
C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,024 /Rx 69,82000 = 1,84343
C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumatics 0,050 /Rx 18,08000 = 0,99450
Subtotal: 2,83793 2,83793
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03625
COST DIRECTE 529112
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,31747
COST EXECUCIO MATERIAL 5,60859
P-5 P214S-73PC m Retirada i posterior reposicié de reixat metal-lic de Rend.: 0,909 33,41 €
fins a 2 m dalgaria, com a maxim, inclos p.p.
enderroc i reposicio de daus de formig6, a ma i amb
compressor i carrega manual i mecanica de runa
sobre cami6 o contenidor
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOE-000A h Manobre especialista 0,700 /Rx 21,97000 = 2,41694
AO0D-0007 h Manobre 0,050 /Rx 2157000 = 1,18647
AOF-000R h Oficial 1a muntador 0,500 /R x 25,74000 = 14,15842
AO1-FEPH h Ajudant muntador 0,500 /R x 22,21000 = 12,21672
Subtotal: 29,97855 29,97855
Maquinaria
C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumatics de 15a 20 t 0,0007 /R x 121,92000 = 0,09389
C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumatics 0,050 /Rx 18,08000 = 0,99450
Subtotal: 1,08839 1,08839
DESPESES AUKXILIARS 1,50 % 0,44968
COST DIRECTE 31,51662
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,89100
COST EXECUCIO MATERIAL 33,40762
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P-6 P214W-FEMM m Tall en paviment de formigd de 15 cm de fondaria Rend.: 0,909 12,45 €
com a minim amb maquina tallajunts amb disc de
diamant per a paviment, per a delimitar la zona a
demolir
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOE-000A h Manobre especialista 0,350 /R x 21,97000 = 8,45930
Subtotal: 8,45930 8,45930
Maquinaria
C178-00GF h Maquina tallajunts amb disc de diamant per a 0,350 /R x 8,20000 = 3,15732
paviment
Subtotal: 3,15732 3,15732
DESPESES AUKXILIARS 1,50 0,12689
COST DIRECTE 11,74351
DESPESES INDIRECTES 6,00 0,70461
COST EXECUCIO MATERIAL 12,44812
P-7 P214W-FEMQ m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de Rend.: 0,909 9,60 €
fondaria com a minim amb maquina tallajunts amb
disc de diamant per a paviment, per a delimitar la
zona a demolir
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOE-000A h Manobre especialista 0,270 /Rx 21,97000 = 6,52574
Subtotal: 6,52574 6,52574
Maquinaria
C178-00GF h Maguina tallajunts amb disc de diamant per a 0,270 /Rx 8,20000 = 2,43564
paviment
Subtotal: 2,43564 2,43564
DESPESES AUKXILIARS 1,50 0,09789
COST DIRECTE 9,05927
DESPESES INDIRECTES 6,00 0,54356
COST EXECUCIO MATERIAL 9,60282
P-8 P21G4-11AQC m Demolicié de cuneta triangular de formigd de fins a Rend.: 0,909 5,43 €
100 cm damplaria i 15 cm de gruix, amb
retroexcavadora amb martell trencador i carrega
sobre camio6
Unitats Preu Parcial Import
Maquinaria
C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumatics de 15a 20 t 0,02142 /Rx  121,92000 = 2,87297
C115-00EE h Retroexcavadora amb martell trencador 0,03264 /R x 62,71000 = 2,25177
Subtotal: 5,12474 5,12474
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000
COST DIRECTE 512474
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,30748
COST EXECUCIO MATERIAL 5,43222
P-9 P21G5-54CN  u Demolicié d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de Rend.: 0,909 7,90 €
15 cm de mad, amb mitjans mecanics i carrega sobre
camio
Unitats Preu Parcial Import
Maquinaria
C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,097 /Rx 69,82000 = 7,45054
Subtotal: 7,45054 7,45054
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000
COST DIRECTE 7,45054
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,44703
COST EXECUCIO MATERIAL 7,89757
P-10 P221C-DYZH m3 Excavacié de rasa de fins a 1 m d'amplaria i fins a 2 Rend.: 0,910 85,43 €

m de fondaria, en terreny roca, amb retroexcavadora
amb martell trencador i carrega mecanica del material

excavat
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOD-0007 h Manobre 0,100 /R x 21,57000 = 2,37033
Subtotal: 2,37033 2,37033
Maquinaria
C13C-00LQ h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t, amb 0,4923 /R x 93,15000 = 50,39313
martell trencador
C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,3623 /R x 69,82000 = 217,79757
Subtotal: 78,19070 78,19070
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03555
COST DIRECTE 80,59658
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 4,83580
COST EXECUCIO MATERIAL 85,43238
P-11  P221C-IJHC m3 Excavacié de rasa de fins a 1 m d'amplaria i fins a 2 Rend.: 0,910 90,44 €

m de fondaria, en terreny sols de transit, amb
retroexcavadora amb martell trencador i carrega
mecanica del material excavat, en entorn urba sense
dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplaria o
calgada/plataforma Unica <= 7 m d'amplaria, amb
afectacio per serveis o elements de mobiliari urba, en
actuacionsde 0.2a2 1 m3

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra
AO0D-0007 h Manobre 0,18975 /R x 2157000 = 4,49770
Subtotal: 4,49770 4,49770
Maquinaria
C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,50417 /R x 69,82000 = 38,68258
C13C-00LQ h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t, amb 0411 /Rx 93,15000 = 42,07104
martell trencador
Subtotal: 80,75362 80,75362
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06747
COST DIRECTE 85,31879
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 511913
COST EXECUCIO MATERIAL 90,43791
P12  P2241-52ST m2 Repas i piconatge de sol de rasa de més de 0,6 i Rend.: 0,909 3,23 €
menys d'1,5 m d'amplaria, amb compactaci6 del 95%
PM
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOE-000A h Manobre especialista 0,044 /Rx 21,97000 = 1,06345
AO0D-0007 h Manobre 0,063 /Rx 21,57000 = 1,49495
Subtotal: 2,55840 2,55840
Maquinaria
C13A-00FR h Compactador combustible duplex manual de 700 kg 0,044 /Rx 9,33000 = 0,45162
Subtotal: 0,45162 0,45162
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03838
COST DIRECTE 3,04840
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,18290
COST EXECUCIO MATERIAL 3,23130
P-13  P2255-DPGL m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria més de 0,6 i Rend.: 0,909 17,23 €
fins a 1,5 m, amb material adequat de la propia
excavacio, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant picé vibrant de combustible, amb
compactacié del 95% PM
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOE-000A h Manobre especialista 0,200 /Rx 21,97000 = 4,83388
Subtotal: 4,83388 4,83388
Maquinaria
C13A-00FR h Compactador combustible duplex manual de 700 kg 0,200 /Rx 9,33000 = 2,05281
C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,121 /Rx 69,82000 = 9,29397
Subtotal: 11,34678 11,34678
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07251

COST DIRECTE 16,25317

DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,97519

COST EXECUCIO MATERIAL 17,22836

P-14 P22D0-52YL m2 Esbrossada del terreny de menys de 2 m, amb Rend.: 0,907 1,40 €

mitjans mecanics i carrega mecanica sobre camid

Unitats Preu Parcial Import
Maquinaria
C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumatics de 15a 20 t 0,0098 /R x 121,92000 = 1,31733
Subtotal: 1,31733 1,31733
DESPESES AUKXILIARS 1,50 % 0,00000
COST DIRECTE 1,31733
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,07904
COST EXECUCIO MATERIAL 1,39637
P-15 P2R3-HIHF m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior 0 Rend.: 1,000 7,03 €
centre de valoritzacio, amb cami6 de 12 t i temps
d'espera per a la carrega amb mitjans mecanics, amb
un recorregut de menys de 10 km
Unitats Preu Parcial Import
Maquinaria
C154-003M h Camid per a transport de 12 t 0,103 /Rx 64,36000 = 6,62908
Subtotal: 6,62908 6,62908
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00000
COST DIRECTE 6,62908
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,39774
COST EXECUCIO MATERIAL 7,02682
P-16 P2R5-DT1E m3 Transport de residus a instal-lacié autoritzada de Rend.: 1,000 8,66 €
gestié de residus, amb cami6 de 12 t i temps d'espera
per a la carrega a maquina, amb un recorregut de
més de 5ifins a 10 km
Unitats Preu Parcial Import
Maquinaria
C154-003M h Camié per a transport de 12 t 0,127 /Rx 64,36000 = 8,17372
Subtotal: 8,17372 8,17372
DESPESES AUKXILIARS 1,00 % 0,00000
COST DIRECTE 8,17372
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,49042

COST EXECUCIO MATERIAL 8,66414
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P-17 P2RA-EU3U m3 Disposicié controlada en diposit autoritzat inclos el Rend.: 1,000 22,82 €

canon sobre la deposicié controlada dels residus de la
construccio, segons la LLEI 8/2008, de residus de
formig6 inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents
de construccié o demolicié, amb codi 17 01 01 segons
la Llista Europea de Residus

Unitats Preu Parcial Import
Materials
B2RA-28UQ t Disposicié controlada en diposit autoritzat inclos el 1,450 X 14,85000 = 21,53250
canon sobre la deposicié controlada dels residus de la
construccio, segons la LLEI 8/2008, de residus de
formig inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents
de construccié o demolicio, amb codi 17 01 01 segons
la Llista Europea de Residus
Subtotal: 21,53250 21,53250
COST DIRECTE 21,53250
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,29195
COST EXECUCIO MATERIAL 22,82445
P-18 P2RA-EU7K m3 Disposicié controlada en diposit autoritzat inclos el Rend.: 1,000 11,20 €
canon sobre la deposicié controlada dels residus de la
construccio, segons la LLEI 8/2008, de residus de
terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavaci6, amb codi 17 05 04 segons la Llista
Europea de Residus
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B2RA-28V5 m3 Disposicié controlada en diposit autoritzat inclos el 1,000 X 10,57000 = 10,57000
canon sobre la deposicid controlada dels residus de la
construccié, segons la LLEI 8/2008, de residus de
terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavacio, amb codi 17 05 04 segons la Llista
Europea de Residus
Subtotal: 10,57000 10,57000
COST DIRECTE 10,57000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,63420
COST EXECUCIO MATERIAL 11,20420
P-19 P2RA-M8VT m3 Disposicié controlada en diposit autoritzat inclos el Rend.: 1,000 26,48 €
canon sobre la deposicié controlada dels residus de la
construccio, segons la LLElI 8/2008, de residus
d'aglomerat asfaltic no perillosos amb una densitat
1,45 t/m3, procedents de construccio o demolicio,
amb codi 17 03 02 segons la Llista Europea de
Residus
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B2RA-M8VV t Disposici6 controlada en diposit autoritzat inclos el 1,450 X 17,23000 = 24,98350

canon sobre la deposici6 controlada dels residus de la
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construccié, segons la LLEI 8/2008, de residus
d'aglomerat asfaltic no perillosos amb una densitat
1,45 t/m3, procedents de construcci6 o demolicio,
amb codi 17 03 02 segons la Llista Europea de
Residus
Subtotal: 2498350 24,98350
COST DIRECTE 24,98350
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,49901
COST EXECUCIO MATERIAL 26,48251
P-20 P930-11AEO0 m3 Base per a paviment de formigd d'Us no estructural Rend.: 0,625 174,43 €
HNE-15/B/20 de resistencia a compressié 15 N/mm2,
consistencia tova i grandaria maxima del granulat 20
mm, abocat amb transport interior mecanic amb
estesa i piconatge manual, acabat reglejat, amb
dumper de gasoil
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000S h Oficial 1a d'obra publica 0,160 /R x 25,89000 6,62784
AOE-000A h Manobre especialista 0,60 /R x 21,97000 5,62432
AO0D-0007 h Manobre 0,480 /Rx 21,57000 16,56576
Subtotal: 28,81792 28,81792
Maquinaria
C15E-0062 h Damper de gasoil d'11 kW, d'1,5 t de carrega Uil 0,160 /R x 35,27000 9,02912
amb mecanisme hidraulic
C20K-00DP h Regle vibratori 0,160 /R x 6,36000 1,62816
Subtotal: 10,65728 10,65728
Materials
B069-2A9H m3 Formigd d'Us no estructural HNE-15/B/20 de 1,050 X 118,71000 124,64550
resisténcia a compressio 15 N/mm2, consistencia
tova i grandaria maxima del granulat 20 mm
Subtotal: 124,64550 124,64550
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,43227
COST DIRECTE 164,55297
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 9,87318
COST EXECUCIO MATERIAL 174,42615
P-21  P967-E9ZM m Vorada feta amb pega recta de formigd per a vorades Rend.: 0,833 39,24 €
model T2, monocapa, amb seccié normalitzada de
calgada C5 25x15 cm, segons UNE 127340, de
classe climatica B, classe resistent a l'abrasio H i
classe resistent a flexio U (R-6 MPa) segons UNE-EN
1340, col-locada sobre base de formigd no estructural
HNE-15/P/40 de 20 a 25 cm d'algaria, i rejuntat amb
morter per a ram de paleta
Unitats Preu Parcial Import
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LA
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PREU

Ma d'obra
AOF-000S
AO0D-0007

Materials

h
h

B962-0GQ0 m

BO7L-1PYA t

B069-2A9P m3

Oficial 1a d'obra publica
Manobre

Peca recta de formigd per a vorades model T2,
monocapa, amb seccid normalitzada de calgada C5
25x15 cm, segons UNE 127340, de classe climatica
B, classe resistent a I'abrasio H i classe resistent a
flexio U (R-6 MPa) segons UNE-EN 1340

Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N'mm2), a
granel, de designacié (G) segons norma UNE-EN
998-2

Formigé d'Us no estructural HNE-15/P/40 de
resistencia a compressio 15 N/mm2, consistencia
plastica i grandaria maxima del granulat 40 mm

0,230
0,490

1,050

0,0021

0,10313

/IR x
IR x

Subtotal:

X

X

x 1

Subtotal:

DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

COST EXECUCIO MATERIAL

25,89000
21,57000

7,14850
12,68824

4,62000

59,82000

15,50000

19,83674

4,85100

0,12562

11,91152

1,50 %

6,00 %

16,88814

19,83674

16,88814

0,29755

37,02243
2,22135

39,24378

P-22  P967-12265

Ma d'obra
AOF-000S
A0D-0007

Materials
B069-2A9P

B962-W65P

BO7L-1PYA

m

m3

t

Vorada feta amb Pega recta de formigé per a vorades
model T3 amb bustia, doble capa, amb seccié
normalitzada de calgada C3 28x17 cm, segons UNE
127340, de classe climatica B, classe resistent a
I'abrasié H i classe resistent a flexié S (R-3,5 MPa)
segons UNE-EN 1340, fabricada amb granulats
reciclats, col-locada sobre base de formigé no
estructural HNE-15/P/40 de 10 a 20 cm d'algaria, i

rejuntat amb morter per a ram de paleta

Rend.:

0,833

40,48

€

Oficial 1a d'obra pUblica
Manobre

Formigd d'Us no estructural HNE-15/P/40 de
resisténcia a compressio 15 N/mm2, consistencia
plastica i grandaria maxima del granulat 40 mm

Peca recta de formigd per a vorades model T3 amb
bustia, doble capa, amb seccié normalitzada de
calgada C3 28x17 cm, segons UNE 127340, de
classe climatica B, classe resistent a I'abrasio H i
classe resistent a flexié S (R-3,5 MPa) segons
UNE-EN 1340, fabricada amb granulats reciclats

Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N'mm2), a
granel, de designacié (G) segons norma UNE-EN
998-2

Unitats

0,240
0,500

0,0935

1,050

0,00315

IR x
/IR x

Subtotal:

x 1

X

X

Subtotal:

Preu

25,89000
21,57000

Parcial

7,45930
12,94718

15,50000

6,18000

59,82000

20,40648

10,79925

6,48900

0,18843

17,47668

Import

20,40648

17,47668
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,30610
COST DIRECTE 38,18926
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,29136
COST EXECUCIO MATERIAL 40,48061
P-23  P9E1-DMWF m2 Paviment de panot per a vorera de color de Rend.: 0,841 54,95 €
20x20x2,5 c¢m, classe 1a, preu alt, col-locat a truc de
maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de color
amb ciment blanc de ram de paleta
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000S h Oficial 1a d'obra publica 0,57855 /R x 25,89000 = 17,81053
AOD-0007 h Manobre 0,4389 /R x 21,57000 = 11,25692
Subtotal: 29,06745 29,06745
Materials
B9E2-0HOO m2 Panot de color de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu alt 1,020 X 12,28000 = 12,52560
de textura llis
B083-06UD kg Colorant en pols per a formigo 0,255 X 455000 = 1,16025
B055-065W t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons 0,00306 X 29448000 = 0,90111
UNE 80305, en sacs
B011-05ME m3 Aigua 0,001 X 2,04000 = 0,00204
BO7F-0LT6 m3 Morter mixt de ciment portland amb filler calcari CEM 0,0315 X 24592994 = 7,74679
II/B-L, calg i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporcié en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resisténcia a compressio, elaborat a I'obra
Subtotal: 22,33579 22,33579
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,43601
COST DIRECTE 51,83925
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,11036
COST EXECUCIO MATERIAL 54,94961
P-24  P9H9-HBRP t Estesa manual en obres de reparacié de menys de 6 Rend.: 0,744 175,14 €
m2 de superficie, de capa de transit de paviment de
mescla bituminosa continua en calent tipus AC 16
surf B50/70 D (D-12), amb betum asfaltic de
penetraci, de granulometria densa, estesa i
compactada i reg d'imprimacié6 amb emulsié6 C50BF5
IMP
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOE-000A h Manobre especialista 0,600 /Rx 21,97000 = 17,71774
AOF-000S h Oficial 1a d'obra publica 0,300 /R x 25,89000 = 10,43952
AOD-0007 h Manobre 0,600 /Rx 21,57000 = 17,39516
Subtotal: 45,55242 45,55242
Maquinaria
C178-00GF h Maquina tallajunts amb disc de diamant per a 0,600 /Rx 8,20000 = 6,61290

paviment
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C13A-00FR h Compactador combustible duplex manual de 700 kg 0,600 /Rx 9,33000 = 7,52419
Subtotal: 14,13709 14,13709
Materials
B057-06IH kg Emulsié bituminosa cationica amb un 50% de betum 1,500 X 0,70000 = 1,05000

asfaltic, per a reg d'imprimaci6 tipus C50BF4 IMP
amb un contingut de fluidificant >3 %, segons
UNE-EN 13808

B9H1-OHTR t Mescla bituminosa continua en calent tipus AC 16 1,080 X 95,69000 = 103,34520
surf B 50/70 D, amb betum asfaltic de penetracio, de
granulometria densa per a capa de transit i granulat
granitic
Subtotal: 104,39520 104,39520
DESPESES AUXILIARS 250 % 1,13881
COST DIRECTE 165,22352
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 9,91341
COST EXECUCIO MATERIAL 175,13693
P-25 PBAM-HXU7 u Actuacions puntuals de mitja jornada en superficie <= Rend.: 0,892 654,55 €
25 m2, pintat sobre paviment de marca vial superficial
per a Us permanent i retrorreflectant en sec, tipus P -
R, amb pintura acrilica de color blanc, per a marques
vials i microesferes de vidre, amb addicio de
microparticules amb cantells angulosos de vidre en
pols, aplicada amb maquina d'accionament manual
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOD-0007 h Manobre 9,000 /Rx 2157000 = 217,63453
AOF-000B h Oficial 1a 4500 /Rx 2490000 = 125,61659
Subtotal: 343,25112 343,25112
Maquinaria
C1B0-006D h Maquina per a pintar bandes de vial, d'accionament 4500 /Rx 33,37000 = 168,34641
manual
Subtotal: 168,34641 168,34641
Materials
BBA1-2XWQ kg Pintura acrilica de color blanc, per a marques vials 18,000 X 3,05000 = 54,90000
BBAO-HOPP kg Microparticules amb cantells angulosos de vidre en 7,500 X 3,09000 = 23,17500
pols
BBA0-0SD6 kg Microesferes de vidre per a senyalitzacié per a 12,000 X 1,89000 = 22,68000
marques vials retrorreflectants en sec
Subtotal: 100,75500 100,75500
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 5,14877
COST DIRECTE 617,50130
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 37,05008

COST EXECUCIO MATERIAL 654,55137
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P-26 PD51-47Z9 m Bastiment de 50 cm de llum per a interceptor, de Rend.. 0,747 57,09 €
perfil d'acer S235JR de 80x80x8 mm i traves de
passama de 60 mm cada m, col-locat ancorat al
formigd
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AO0D-0007 h Manobre 0,300 /Rx 2157000 = 8,66265
AOF-000S h Oficial 1a d'obra pUblica 0,300 /Rx 25,89000 = 10,39759
Subtotal: 19,06024 19,06024
Materials
BD53-0M88 m Bastiment de 50 cm de llum per a interceptor, de 1,000 X 3451000 = 34,51000
perfil d'acer de 80x80x8 mm i traves de passama de
60 mm cada m
Subtotal: 34,51000 34,51000
DESPESES AUKXILIARS 1,50 0,28590
COST DIRECTE 53,85614
DESPESES INDIRECTES 6,00 3,23137
COST EXECUCIO MATERIAL 57,08751
P-27 PD56-E3SM m Caixa per a interceptor, amb parets de 15 cm de gruix Rend.: 0,834 113,51 €
de Formigé en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una
quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relaci¢ aigua
ciment =< 0.6, sobre solera de 15 cm de Formigo en
massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de
ciment de 200 kg/m3 i relaci6 aigua ciment =< 0.6,
sobre base de formig6 de neteja de 5 cm.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOD-0007 h Manobre 0,941 /Rx 2157000 = 24,33737
AOF-000S h Oficial 1a d'obra publica 0,941 /Rx 25,89000 = 29,21162
Subtotal: 53,54899 53,54899
Materials
BODZ1-0ZLZ | Desencofrant 0,174 X 3,54000 = 0,61596
BOD80-0CN m2 Plafé metal-lic de 50x100 cm per a 50 usos 1,200 X 1,26000 = 1,51200
BOBF1-I0IL  m3 Formigo en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una 0,3982 x 11591000 = 46,15536
quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relaci6 aigua
ciment =< 0.6
B067-2A9U m3 Formigd de neteja, amb una dosificacié de 150 kg/m3 0,040 X 111,14000 = 4,44560
de ciment, consisténcia tova i grandaria maxima del
granulat 10 mm, HL-150 kg/m3/B/10
Subtotal: 52,72892 52,72892
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NOM  CODI UA  DESCRIPCIO PREU
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,80323
COST DIRECTE 107,08114
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 6,42487
COST EXECUCIO MATERIAL 113,50601
P-28 PD59-50UT m Canal prefabricat de formigd en forma de U i encaix, Rend.: 0,520 108,98 €
de 40 c¢cm d'amplaria interior, sobre solera de 10 cm
de formigd d'Us no estructural HNE-20/P/20 de
resisténcia a compressi6 20 N/mm2, consisténcia
plastica i grandaria maxima del granulat 20 mm
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOD-0007 h Manobre 0,250 /R x 2157000 = 10,37019
AOF-000S h Oficial 1a d'obra publica 0,150 /R x 25,89000 = 7,46827
Subtotal: 17,83846 17,83846
Maquinaria
C152-003A h Cami6 gruade 3t 0,010 /Rx 69,90000 = 1,34423
Subtotal: 1,34423 1,34423
Materials
BD5H-OMCJ m Peca prefabricada de formigd amb forma de U i 1,100 X 68,64000 = 75,50400
encaix, de 70x50 cm i 20 cm d'algaria mitja
B069-14H8  m3 Formigo d'Us no estructural HNE-20/P/20 de 0,066 X 119,04000 = 7,85664
resisténcia a compressio 20 N/mm2, consisténcia
plastica i grandaria maxima del granulat 20 mm
Subtotal: 83,36064 83,36064
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26758
COST DIRECTE 102,81091
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 6,16865
COST EXECUCIO MATERIAL 108,97956
P-29 PD5F-IZMP m Formaci6 de cuneta revestida trapezoidal de 100 cm Rend.: 0,758 51,87 €
d'amplaria a la base, talussos a 45° i 40 cm de
fondaria mitja, amb un revestiment minim de 10 cm
de formigd d's no estructural HNE-20/B/20 de
resisténcia a compressi6 20 N/mm2, consistencia
tova i grandaria maxima del granulat 20 mm.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AO0D-0007 h Manobre 0,200 /Rx 2157000 = 5,69129
AOF-000B h Oficial 1a 0,200 /R x 2490000 = 6,56992
AOE-000A h Manobre especialista 0,200 /Rx 21,97000 = 5,79683
Subtotal: 18,05804 18,05804
Materials
B069-14L6  m3 Formigd d'Us no estructural HNE-20/B/20 de 0,240 X 120,03000 = 28,80720

resistencia a compressio 20 N/mm2, consistencia
tova i grandaria maxima del granulat 20 mm
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BOAK-07AS kg Clau acer 0,170 X 2,11000 = 0,35870
BOAM-078F kg Filferro recuit d'1,3 mm 0,050 X 2,26000 = 0,11300
B0D21-070 m Taulé de fusta de pi per a 10 usos 1,300 X 0,50000 = 0,65000
BOD31-07P4 m3 Llata de fusta de pi 0,001 X 49544000 = 0,49544
BODZ1-0ZLZ | Desencofrant 0,050 X 3,54000 = 0,17700
Subtotal: 30,60134 30,60134
DESPESES AUKXILIARS 1,50 % 0,27087
COST DIRECTE 48,93025
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,93582
COST EXECUCIO MATERIAL 51,86607
P-30 PD5U-47ZD u Reixa per a interceptor, de fosa ductil de 980x490x70 Rend.: 0,211 144,93 €
mm, classe D400 segons norma UNE-EN 124 i 22
dm2 de superficie d'absorcio col-locada sobre
bastiment
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000S h Oficial 1a d'obra pUblica 0,060 /R x 25,89000 = 7,36209
AO0D-0007 h Manobre 0,060 /Rx 21,57000 = 6,13365
Subtotal: 13,49574 13,49574
Materials
BD5K-1KKK u Reixa per a interceptor, de fosa ductil de 980x490x70 1,000 X 123,03000 = 123,03000
mm, classe D400 segons norma UNE-EN 124 i 22
dm2 de superficie d'absorcio
Subtotal: 123,03000 123,03000
DESPESES AUKXILIARS 1,50 % 0,20244
COST DIRECTE 136,72818
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 8,20369
COST EXECUCIO MATERIAL 144,93187
P-31 PD781-Q0KM m Claveguera amb Tub de PVC-U de paret solida per a Rend.: 0,758 36,68 €
sanejament soterrat sense pressio, superficies interna
llisa i externa llisa, diametre nominal DN 250, classe
de rigidesa anular SN 4 (rigidesa anular >= 4kN/m2),
codi d'area d'aplicaci6 U (is en [l'exterior de
I'estructura dels edificis), fabricacié segons norma
UNE-EN 1401-1, de color taronja-marré RAL 8023,
per a unid elastica amb anella elastomérica
d'estanquitat, col-locat al fons de la rasa. Segons
plect tecnic dEMATSA.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOD-0007 h Manobre 0,080 /R x 2157000 = 2,27652
AOE-000A h Manobre especialista 0,070 /Rx 21,97000 = 2,02889
AOF-000S h Oficial 1a d'obra publica 0,080 /Rx 25,89000 = 2,73245
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Subtotal: 7,03786 7,03786
Maquinaria
C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,0591 /Rx 69,82000 = 5,44375
Subtotal: 5,44375 5,44375
Materials
BD7F-10J2 m Tub de PVC-U de paret solida per a sanejament 1,050 X 20,97000 = 22,01850
soterrat sense pressio, superficies interna llisa i
externa llisa, diametre nominal DN 250, classe de
rigidesa anular SN 4 (rigidesa anular >= 4kN/m2),
codi d'area d'aplicacié U (Us en I'exterior de
I'estructura dels edificis), fabricaci6 segons norma
UNE-EN 1401-1, de color taronja-marr6 RAL 8023,
per a unié elastica amb anella elastomérica
d'estanquitat
Subtotal: 22,01850 22,01850
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10557
COST DIRECTE 34,60568
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,07634
COST EXECUCIO MATERIAL 36,68202
P-32 PD78A-TRDV u Colze per a un canvi de direccié de 45° de PVC-U, Rend.: 0,856 174,92 €
diametre nominal DN250, connexié femella-mascle,
apte per a tub de sanejament soterrat sense pressio
de PVC-U de superficies interna llisa i externa llisa
segons normes UNE-EN 13476-2 (tub de paret
estructurada) i UNE-EN 1401-1 (tub de paret
compacta), fabricacié segons norma UNE-EN 1401-1,
uni6 elastica amb anella elastomeérica d'estanquitat.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AO0D-0007 h Manobre 1,200 /R x 2157000 = 30,23832
AOF-000B h Oficial 1a 1,200 /R x 2490000 = 34,90654
AOE-000A h Manobre especialista 0,600 /Rx 21,97000 = 15,39953
Subtotal: 80,54439 80,54439
Maquinaria
C152-003B h Camio grua 0,300 /Rx 62,11000 = 21,76752
Subtotal: 21,76752 21,76752
Materials
BD7H-TQUJ u Colze per a un canvi de direcci6 de 45° de PVC-U, 1,000 X 61,50000 = 61,50000
diametre nominal DN250, connexio femella-mascle,
apte per a tub de sanejament soterrat sense pressio
de PVC-U de superficies interna llisa i externa llisa
segons normes UNE-EN 13476-2 (tub de paret
estructurada) i UNE-EN 1401-1 (tub de paret
compacta), fabricacié segons norma UNE-EN 1401-1,
unié elastica amb anella elastomeérica d'estanquitat
Subtotal: 61,50000 61,50000



PROJECTE PER A LES OBRES DE DRENATGE DE PLUVIALS
DE L'AVINGUDA PALLARESOS (SANT SALVADOR) DE TARRAGONA - REVISIO 1

JUSTIFICACIO DE PREUS

Pag.: 21
PARTIDES D'OBRA
NOM  COoDI UA  DESCRIPCIO PREU
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,20817
COST DIRECTE 165,02008
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 9,90120
COST EXECUCIO MATERIAL 174,92128
P-33 PD87-E9PC m Recobriment protector exterior per a claveguera Rend.: 0,660 63,71 €
DN250 amb prisma 60x70 cm de formigo
HNE20/P/20
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

AOD-0007 h Manobre 0220 /Rx 21,57000 = 7,19000

AOF-000S h Oficial 1a d'obra publica 0,220 /R x 25,89000 = 8,63000
Subtotal: 15,82000 15,82000

Materials
B069-14H8 m3 Formigd d'Us no estructural HNE-20/P/20 de 0,370 X 119,04000 = 44,04480
resisténcia a compressio 20 N/mm2, consistencia
plastica i grandaria maxima del granulat 20 mm

Subtotal: 44,04480 44,04480
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23730
COST DIRECTE 60,10210
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,60613
COST EXECUCIO MATERIAL 63,70823
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NUM  CODI UA  DESCRIPCIO PREU
ARQO01E PA Partida algada a justificar per treballs arqueoldgics Rend.: 1,000 2.000,00 €
COST DIRECTE 2.000,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 2.000,0000
PASIS1 PA Partida algada a justificar segons Estudi de Seguretat Rend.: 1,000 4.406,05 €
i Salut
COST DIRECTE 4.406,05000
COST EXECUCIO MATERIAL 4.406,0500
REP001E PA Partida algada ajustificar per afectacié de serveis Rend.: 1,000 1.500,00 €
existents
COST DIRECTE 1.500,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 1.500,0000
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1. OBIJECTE
L'objecte d'aquest annex és definir tots els assajos que es proposen realitzar en I'obra.

Com a resultat final s'obtindra la relacié valorada d'assajos a realitzar per a les obres projectades, que
servira per establir un Pla de Control de Qualitat durant la seva execucid.

2. RELACIO D’ASSAJOS

Al final d'aquest annex es presenten uns quadres on es reflecteix el nombre d'assajos a realitzar per cada
unitat d'obra.

Aguesta relacié esta organitzada d'acord amb els capitols més significatius del pressupost de |'obra.
En aquests quadres figuren les seglients dades:

e Definicié dels assajos a realitzar per cada unitat d'obra.

e Normativa aplicable.

e Mesurament total de la unitat d'obra a assajar.

e Modul de control o freqglieéncia d'execucié establert per a cada assaig.
e Calcul del nombre total d'assajos a realitzar per cada unitat d'obra.

e Valoracid d’assaigs.

La relacié d'assaigs i els moduls a aplicar en cada unitat d'obra s'han obtingut tenint en compte les
instruccions i normes actualment vigent, tant les citades directament a continuacié, com aquelles de
superior rang a les quals les mateixes remeten, aixi com les orientades a millorar I'eficacia del control i
abast de les actuacions d'assessorament i ajuda:

e Codi Estructural (RD 470/2021).

e Plec de prescripcions técniques generals per a obres de carreteres PG-3.

e Instruccio per ala recepcié de ciments RC-08.

e Recomanacions sobre mescles bituminoses en calent (Circular 299/89 MOPTMA).

e Arids naturals i de “machaqueo” per a la construccié (Col-legi Oficial de Geodlegs d'Espanya; 1994).

e Programa general de Control de Qualitat (COPUT; 1994).

e Control de Qualitat en obres de carreteres (MORILLA, i.; 1989).

e Plec de prescripcions tecniques generals per a canonades de proveiment d'aigua. MOPU, 1974.

e Plec de prescripcions tecniques generals per a canonades de sanejament de poblacions. MOPU,
1986.

e Recomanacions per al control de qualitat en obres de carreteres. Direccié general de Carreteres.
MOPU, 1987.
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3. UNITATS D’OBRA SOTMESES A CONTROL

Tots els materials que s’utilitzen en I'obra hauran de complir les condiciones que se s'estableixen en el
Plec de Prescripcions Tecniques del Projecte i ser aprovats per la Direccié d’Obra.

Per a aixo, tots els materials que es proposen hauran de ser examinats i assajats per a la seva acceptacio.

El contractista estara en conseqiiencia obligat a informar a la Direccié d'Obra sobre les procedéncies dels
materials que vagin a ser utilitzats perque es puguin realitzar els assajos oportuns. L'acceptacié d'un
material en un cert moment no sera obstacle perquée el mateix material pugui ser rebutjat més endavant si
se li troba algun defecte de qualitat o uniformitat.

Els materials no inclosos en el Plec de Prescripcions Tecniques del Projecte hauran de ser de qualitat
adequada a I'Us del fet que se'ls destini. S'han de presentar en aquest cas les mostres, informes i certificats
dels fabricants que es considerin necessaris.

Si la informacié i garanties oficials no es consideren suficients, la Direccid d'Obra ordenara la realitzacié
d'altres assajos, recorrent si és necessari a laboratoris especialitzats.

A continuacié s'enumeren totes les unitats d'obra objecte de control segons les diferents unitats d'actuacio:

e Farciments de rases amb formigo
e Paviment de calgades
e Canonades.

4. PRESSUPOST

A la relacié d'assajos obtinguda amb les recomanacions abans descrites se li han aplicat els preus actuals
de mercat de cadascun dels assajos. D'aquesta manera s'ha aconseguit la relacié valorada d'assajos, que
es presenta a continuacid, obtenint un pressupost total per a realitzacié d'assajos de 633,83 €.

Tenint en compte que d'acord amb el Plec de Prescripcions Técniques Particulars, I'import destinat a
assajos podra aconseguir fins al 1% del Pressupost d’Execucié per Contrata perqué sigui assumida per
I'empresa adjudicataria de I'obra, i essent el PEC de 76.109,18 €, els 633,83 € representen un 0,83% del
pressupost d’execucié per contracta, per tant, el promotor no ha d’assumir el cost del pla de control de
qualitat; aquesta quantitat haura de ser assumida per I'empresa adjudicataria de I'obra.
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Enginyeria

5. RELACIO VALORADA D’ASSAJOS

1. FORMIGONS 130,00

MATERIAL
Sol-licitar certificat de qualitat del ciment i, assajos periodics
de materials

(arids i aigua), del control de produccio de la planta

HNE 34,39 m?

Presa de mostres de formigd fresc, incloent mostreig del UNE-EN 12350-1

formigd, mesura del seient en con de Abrams, fabricacié UNE-EN 12350-2

de 5 provetes cilindriques de 15x30 c¢m, guarit, refrentado i UNE-EN 12390-3 100 m3 1 130 130

trencament a 7i 28 dies

2. MESCLES BITUMINOSES EN CALENTA 403,83
AC 16 surf B50/70 D granitica 10,5 t 403,83
Granulomeria dels arids extrets en mescles bituminosas UNE-EN 12697-2 500 t 0 46,16 0,00
Contingut de ligante en mescla bituminosa per centrifugaci6  UNE-EN 12697-1 500 t 1 52,93 52,93
Assaig Marshall complet, incloent: fabricacié de 3 provetes, UNE-EN 12697-6 500 t 1 160,81 160,81

determinacié de la densitat, estabilitat, deformacid,
contingut de ligante, granulométrico dels arids extrets i
calcul dels buits

Densitat "in situ" en mescla bituminosa UNE-EN 12697-8 500 t 1 67,55 67,55
Extraccio de proveta-testimoni en mescla bituminosa amb
diametre 100 UNE-EN 12697-6 500 t 1 122,54 122,54
mm, tallat, determinacio d'espessor i densitat per capa
3. XARXA CLAVEGUERAM 100,00
CONDUCCIO INSTAL-LADA 62,70 m
Inspeccié camera TV 500 m 1 100,00 100,00
RESUM

1. FORMIGONS 130,00

2. MESCLES BITUMINOSES EN

CALENTA 403,83

5. XARXA CLAVEGUERAM 100,00

TOTAL 633,83
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En compliment de I'Article 123 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el
text refés de la Llei de Contractes del Sector Public, s'inclou amb caracter merament indicatiu la
programacio de les obres.

El present projecte consta de la substitucio i nova instal-lacié d’embornals, amb millor capacitat de desguas,
execucié de baixants amb peces de formigd pel talus del camp de tir i formacié de cuneta formigonada de
seccié trapezoidal fins a la part posterior del camp de tir amb arc de Sant Salvador, al T.M de Tarragona.
Com que l'objectiu és reduir el temps de durada del total dels treballs sense que es vegi afectada la
seguretat i la qualitat, amb I’'0ptima utilitzacio dels recursos de maquinaria i ma d’obra per a aconseguir el
millor rendiment possible, algunes zones es podran executar conjuntament.

En el pla d'obra que s'adjunta a continuacid s'ha plantejat aquesta proposta de programacié dels treballs,
no obstant aixo abans del comencament de les obres es definira I'ordre a seguir per zones aixi com aquelles
que s'executaran al mateix temps, respectant a tot moment el termini total, és a dir, dos mesos des de la
data de comengament.

S'han considerat les activitats corresponents a les unitats d'obra més importants, els equips més adequats
per a la seva execucié i els seus rendiments mitjans previsibles, aixi com la logica del procés de construccié
de les obres.

Per tant s'adjunta un diagrama de barres representatiu del desenvolupament de les obres, justificatiu del
termini total estimat per a la terminacié de les mateixes.

DESCRIPCIO MES 1 MES 2

Replanteig i senyalitzacio obra

Enderrocs i moviment de terres

Execucio d’embornals, col-lectors, baixants i cunetes

Pavimentacié i senyalitzacio

Seguretat i salut
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1. OBIJECTE DEL PRESENT ESTUDI

En l'article 4 del Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, s'implanta I'obligatorietat de I'elaboracié d'un
Estudi de Seguretat i Salut en aquelles obres en les quals es donin algun dels suposits seglients:

a) Que el pressupost d'execucid per contracta del projecte sigui igual o superior a 450.759,08 euros.
b) Que la durada benvolguda sigui superior a 30 dies laborables, emprant-se en algun moment a més
de 20 treballadors simultaniament.

c) Que el volum de la ma d'obra benvolguda, entenent per tal la suma dels dies de treball del total
dels treballadors en I'obra, sigui superior a 500

d) Les obres de tunels, galeries, conduccions subterranies i preses.

En l'obra objecte del present Projecte s’instal-laran conduccions subterranies amb el que s'incorre el
suposit d), per la qual cosa en compliment del Real Decreto 1627/1997 s'ha de redactar un Estudi de
Seguretat i Salut.

L'objecte del present Estudi de Seguretat i Salut en el Treball és analitzar, estudiar i establir les mesures
necessaries per a la prevencio de riscos d'accidents i malalties professionals durant I'execucid de I'obra. En
I'estudi s'aborden, entre uns altres, els seglients aspectes:

e La manera de preservar la integritat dels treballadors i de totes les persones de I'entorn.

e Lesinstal-lacions i Utils necessaries per a la proteccio col-lectiva i individual del personal.

e Lesinstal-lacions per a la higiene i benestar dels treballadors.

e Laimportancia que ha de donar-se als treballadors dels coneixements necessaris per a I'Us correcte
i segur dels atils i maquinaria que se'ls encomani.

Aixi mateix inclou previsions i informacions Utils per efectuar en el seu moment, el corresponent Pla de
Seguretat i Salut, aixi com abasta la practica totalitat d'activitats a desenvolupar durant |'obra.

Si durant la mateixa sorgissin unitats noves d'obra, no contemplades en el present Estudi, es procedira a la
seva avaluacid, prenent-se les mesures protectores corresponents. No obstant aixd, cal tenir en compte
que poden descompondre's en accions i procediments més senzills, inclosos i desenvolupats en el present
Estudi.

2. OBIJECTE DE LES OBRES PROJECTADES

L’Ajuntament, es veu en la necessitat de millorar el drenatge de les aiglies pluvials de I'avinguda Pallaresos
de Sant Salvador, donat que sols es disposa d’una xarxa unitaria i insuficient per poder evitar els problemes
inundabilitat en aquest sector, que es donen sovint, per aquest motiu s’encarrega la redaccié d’aquest
projecte segons I'Expedient 2025/1488/G626_1.

Aguest projecte concretament defineix i valor les actuacions a realitzar per a les obres de drenatge de
pluvials de I’Avinguda Pallaresos (Sant Salvador) de Tarragona.
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3. PRESSUPOST DE LES OBRES

El pressupost general d’execucié material de les obres del present projecte és, tal com es reflexa al
Document NUm. 4. Pressupost, de 63.957,29 € inclos el pressupost de Seguretat i Salut.

4. PLA D’EXECUCIO DE L’OBRA

El termini d’execucié de la totalitat de les obres incloses en el present projecte és de 2 mesos des de la
signatura de I'acta de comprovacio del replanteig.

El nombre de treballadors previstos en mitjana per a I'execucié de I'obra és de 5 persones.

El nombre maxim de treballadors previst és de 10 persones, i no tots actuant alhora.

5. MARC JURIDIC

El cos legal i normatiu d'obligat compliment esta constituit per diverses normes de molt variats condicid i
rang, actualment condicionades per la situacié de vigéncies que deriva de la Llei 31/1.995, de Prevencio de
Riscos Laborals, excepte pel que fa als reglaments dictats en desenvolupament directe d'aquesta Llei que,
obviament, estan plenament vigents i condicionen o deroguen, al seu torn, altres textos normatius
precedents.

Amb tot, el marc normatiu vigent, propi de Prevencié de Riscos Laborals en I'ambit del Ministeri de Treball i
Seguretat Social, es concreta de la manera segient:

e Directiva 92/57/CEE 24 Junio, (DOCE: 26/08/92). Disposiciones minimas de Seguridad y Salud que
deben aplicarse en las obras de construccidn temporales o mdviles.

e RD 1627/1997. 24 octubre (BOE 25/10/97) Transposicié de la Directiva 92/57/CEE. Disposiciones
minimas de Seguridad y Salud en las obras de construccion.

e Ley31/1995. 8 noviembre, (BOE: 10/11/95). Ley de prevencion de riesgos laborales.

e Ley 54/2003. 12 diciembre, (BOE 13/12/2003). Reforma del marco normativo de la prevencion de
riesgos laborales.

e RD 39/1997, 17 de enero, (BOE: 31/01/97). Modificaciones: RD 780/1998. 30 abril (BOE 01/05/98).
Reglamento de los servicios de prevencion.

e RD337/2010 (BOE 23/3/2010). Modificacién RD 39/1997; RD 1109/2007, y el RD 1627/1997

e Orden TIN/1071/2010 (BOE 1/5/2010). Requisistos y datos que deben reunir las comunicaciones de
apertura o de reanudacién de actividades en los centros de trabajo.

e RD 2177/2004, de 12 de novembre (BOE: 13/11/2004). Disposiciones minimas de seguridad y salud
para la utilizacién por los trabajadores de los equipos de trabajo en materia de Trabajos temporales
en altura.

e RD 485/1997. 14 abril, (BOE: 23/04/97). Disposiciones minimas en materia de sefalizacién, de
seguridad y salud en el trabajo.

e RD 486/1997, 14 de abril, (BOE: 23/04/97). Disposiciones minimas de Seguridad y Salud en los
lugares de trabajo.
En el capitol 1 exclou les obres de construccid, pero el RD 1627/1997 I'esmenta en quant a escales
de ma. Modifica i deroga alguns capitols de la “Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo” (O.
09/03/1971)

e LEY 32/2006. (BOE 19/10/06). Ley reguladora de la subcontratacion en el sector de la construccién.
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e RD 604 / 2006. Modificacidon del RD 39/1997, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios
de prevencion y el RD 1627/97, por el que se establecen las disposiciones minimas de Seguridad y
Salud en las obras de construccidn.

e RD 487/1997, de 14 d’abril, (BOE 23/04/97). Disposiciones minimas de Seguridad y Salud relativas a
la manipulacion manual de cargas que entrafie riesgos, en particular dorso lumbares, para los
trabajadores.

e RD 487/1997, de 14 d’abri, (BOE 23/04/97). Disposiciones minimas de Seguridad y Salud relativas al
trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualizacidn.

e R.D. 664/1997. 12 mayo (BOE: 24/05/97). Proteccion de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposicidn a agentes bioldgicos durante el trabajo.

e R.D. 665/1997. 12 mayo (BOE: 24/05/97). Proteccion de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposicidn a agentes cancerigenos durante el trabajo.

e R.D.773/1997.30 mayo (BOE: 12/06/97). Disposiciones minimas de Seguridad y Salud, relativas

e ala utilizacion por los trabajadores de equipos de proteccién individual.

e R.D. 1215/1997. 18 de julio, (BOE: 07/08/97). Transposicié de la directiva 89/655/CEE modifica i
deroga alguns capitols de la “ordenanza de seguridad e higiene en el trabajo” (0. 09/03/1971).
Disposiciones minimas de Seguridad y Salud para la utilizacidn por los trabajadores de los equipos
de trabajo.

e R.D. 1316/1989 . 27 octubre, (BOE: 02/11/89). Proteccidn a los trabajadores frente a los riesgos
derivados de la exposicidn al ruido durante el trabajo.

e R.D.614/2001. 8 junio (BOE: 21/06/01). Proteccion contra riesgo eléctrico.

e R.D988/1998 (BOE: 03/06/98). Instruccidn técnica complementaria MIE-APQ-006. Almacenamiento
de liquidos corrosivos.

e 0. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52) modificacions: O. 10 diciembre de 1953 (BOE:
22/12/53) 0. 23 septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66) ART. 100 A 105 derogats per O de 20 gener
de 1956

e Derogat capitol Ill pel RD 2177/2004. Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo en la industria
de la construccion.

e 0. de 28 de agosto de 1970. ART. 12 A 49, 1832 A 2912 Y ANEXOS | Y Il (BOE: 05/09/70; 09/09/70)
correccié d'errades: BOE: 17/10/70. Ordenanza del trabajo para las industrias de la construccidn,
vidrio y ceramica.

e 0. de 31 de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87). Sefializacion, balizamiento, limpieza y terminacién de
obras fijas en vias fuera de poblado.

e 0. de 23 de mayo de 1977 (BOE: 14/06/77) modificacid:0. de 7 de marzo dE 1981 (BOE: 14/03/81).
Reglamento de aparatos elevadores para obras.

e R.D. 836/2003. 27 juny, (BOE: 17/07/03). Vigent a partir del 17 d’octubre de 2003. (deroga la O. de
28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88) i la modificacio: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90)).
Instruccién técnica complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de aparatos de elevacion vy
manutencién referente a gruas-torres desmontables para obras.

e 0. de 31 octubre 1984 (BOE: 07/11/84). Reglamento sobre Seguridad de los trabajos con riesgo de
amianto.

e O.de 7 enero 1987 (BOE: 15/01/87). Normas complementarias del Reglamento sobre Seguridad de
los trabajos con riesgo de amianto.

e 0. de 9 de marzo DE 1971 (BOE: 16 |1 17/03/71) correccié d'errades (BOE: 06/04/71) modificacio:
(BOE: 02/11/89) derogats alguns capitols per: LEY 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD
664/1997, RD 665/1997, RD 773/1997 | RD 1215/1997. Ordenanza general de Seguridad e Higiene
en el trabajo.

e 0.de 12 de gener de 1998 (DOGC: 27/01/98). S'aprova el model de llibre d’incidéncies en obres de
construccio
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EQUIPS DE PROTECCIO INDIVIDUAL

e R.de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1. Cascos no metdlicos.

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2. Protectores auditivos.

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: modificacié: BOE: 24/10/75. Pantallas para

soldadores.

e R.de 28 dejulio de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4 modificacié: BOE: 25/10/75. Guantes aislantes
de electricidad.

e R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5 modificacié: BOE: 27/10/75. Calzado de
seguridad contra riesgos mecanicos.

e R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6 modificacié: BOE: 28/10/75. Banquetas
aislantes de maniobra.

e R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7 modificacié: BOE: 29/10/75. Equipos de
proteccion personal de vias respiratorias. Normas comunes y adaptadores faciales.

e R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8 modificacié: BOE: 30/10/75. Equipos de
proteccion personal de vias respiratorias. Filtros mecdanicos.

e R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9 modificacié: BOE: 31/10/75. Equipos de
proteccién personal de vias respiratorias. Mascarillas autofiltrantes.

e R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10 modificacié: BOE: 01/11/75. Equipos de
proteccion personal de vias respiratorias. Filtros quimicos y mixtos contra amoniaco.

6. PROCEDIMENTS, EQUIPS TECNICS | MITJANS AUXILIARS A UTILITZAR EN L’EXECUCIO DE ’OBRA
Es defineixen els seglients procediments, equips técnics i mitjans auxiliars a utilitzar en I'execucié de I'obra.
MOVIMENT DE TERRES, EXCAVACIO | REPLENS:

e Maquinaria d’excavacié

e Maquinaria de moviment de terres
e Magquinaria de compactacio

e Compressors i martells pneumatics
e Eines manuals

e Grups electrogens

ESTRUCTURES DE FORMIGO FETES “IN SITU”:

e Encofrats

e Acers

e Formigoneres

e Bombes de formigd
e Grues

e Eines manuals

POUS, RASES, ETC.:
e Maquinaria d’excavacié

e Camions
e Formigoneres
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e Grues
e Prefabricats
e Eines manuals

CANALITZACIONS:

e Formigoneres

e Tubsicanonades
e Recobriments

e Grues

e Prefabricats

e Eines manuals

7. ANALISIS | AVALUACIO INICIAL DELS RISCOS

Al present capitol es realitza I’analisi i avaluacid inicial dels riscos, tal com ho demana el Reial Decret
1627/1997 de 24 d’octubre pel que s’estableixen disposicions minimes de seguretat i salut a les obres de
construccio. Article 5.

El seglient analisi i avaluacid inicial de riscos, s’ha realitzat en base al projecte de I'obra, en conseqliéncia
de la metodologia decidida per a construir, que pot ser variada per cada Contractista adjudicatari en els

seus Plans de Seguretat i Salut, quan ho adapti a la metodologia de construccié que li sigui propia.

En tot cas, els riscos aqui analitzats, es podran controlar mitjangant la proteccid col-lectiva necessaria, els
equips de proteccio individual i la senyalitzacié oportuna.

El Pla de Seguretat i Salut que composi el Contractista adjudicatari respectara la metodologia i concrecié
aconseguides per aquest treball.

En la materia d’identificacié i avaluacio dels riscos, se I’assigna la probabilitat amb la qual pot recérrer.

Les probabilitats s’han qualificat com:

Probabilitat baixa B
Probabilitat mitjana M
Probabilitat alta A

S’avaluen les conseqliencies dels riscos que poden ser:
Lleugerament danyés Ld
Danyds D

Extremadament danyods Ed

En funcid de la probabilitat i conseqtiencia es qualifica el risc estimat:

Trivial T
Tolerable TO
Moderat M
Important |
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Intolerable In

La qualificacié s’assigna segons la seglient taula:

Qualificacio de les consequiencies previsibles

Lleugerament Danyés Extremadament
danyds danyds
Probabilitat Baixa de que ocorri Risc Trivial Risc Tolerable Risc Moderat

Probabilitat Mitjana de que ocorri

Risc Tolerable

Risc Moderat

Risc Important

Probabilitat Alta de que ocorri

Risc Moderat

Risc Important

Risc Intolerable

A cada risc se I'assigna el tipus de proteccié a aplicar:

Proteccid col-lectiva c
Proteccid individual i

Els riscos s’analitzen i s’avaluen per activitats, per oficis que intervenen, per medis auxiliars a utilitzar, per la
magquinaria que s’empra, per les instal-lacions de I'obra, per les instal-lacions provisionals de I'obra, pel
manteniment posterior en el periode de garantia i per riscos de danys a tercers.

7.1. RISCOS CLASSIFICATS PER ACTIVITATS

Activitat : Construccié d’arquetes menors

Probabilitat | Conseqiiéncies Estimacio del risc Proteccié
Nom del perill identificat

B M| A Ld| D| Ed| T Tol M In c i
Caigudes al mateix nivell per X X X X
trepitjada sobre terrenys
irregulars o enfangats
Talls per manejat de peces X X X X
ceramiques i eines de paleta.
Sobre esforgos, (treballs en X X X X
postures o sustentacid de peces
pesades).
Dermatitis per contacte amb el X X X X
ciment.
Atrapament entre objectes, X X X X
(ajustament de canonades i
segellats).
Projeccio violenta d’objectes, X X X X
(tall de material ceramic).
Estreés térmic, (altes o baixes X X X X
temperatures).
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Activitat : Construccié d’arquetes menors
Probabilitat | Conseqiiéncies Estimacio del risc Proteccid
Nom del perill identificat -
B M| A Ld D| Ed| T To| M| 1 In [+ i
Sobre esforgos, (treballar en X X X X
postures obligades).
Trepitjades sobre terrenys X X X X
inestables.
Caigudes al mateix nivell X X X X
Activitat : Demolicié de paviments
Probabilitat | Conseqiiéncies Estimacio del risc Proteccié
Nom del perill identificat -
B| M| A Ld| D| Ed| T To| M| | In| c i
Caigudes al mateix nivell X X X X
(caminar sobre runes, terrenys
irregulars).
Projeccio violenta de particules, | X X X X
(ruptura o talls de paviments)
Sobre esforgos (manejament X X X X
d’eines pesades)
Soroll per: (compressors, X X X X
martells pneumatics,
espaldons).
Pols ambiental.. X X X X
Talls per manejament de X X X X
materials i eines
Vibracions, (manejament de X X X X
martells pneumatics,
espaldons).
Projeccio violenta de particules.| X X X X
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Activitat : Entibacions
Probabilitat | Conseqiiéncies Estimacio del risc Proteccid
Nom del perill identificat -
B M| A Ld| D| Ed| T To| M| | In| c i

Els derivats de les operacions de

carrega i descarrega de fusta :

Atrapaments. X X X X
Erosions. X X X

Caigudes. X X X

Sobre esforgos. X X X

Els originals per fallada de

I’entibacio tradicional de fusta :

Enterrament general. X X X

Enterrament de persones X X X

Inundacid. X X X X

Cops a les persones pels X X X X
components de I'entibacio

Sobre esforgos per: (circulacio X X X X
de persones en postures

obligades; Sustentacié de peces

de fusta pesades

Caigudes a la rasa per : (salt X X X X
directe sobre ella; baixa a través

de I'acodalament).

Talls i erosions, (manejament de| X X X X
fusta).

Trepitjades sobre objectes X X X X
punxants
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Activitat : Excavacio de terres a maquina en rases.
Probabilitat | Conseqiiéncies Estimacio del risc Proteccid
Nom del perill identificat
B M| A]L D| Ed| T To| M| | In|] ¢ i
Despreniments de terres, (per X X X X X
sobrecarrega o tensions
internes).
Despreniments de la cantonada | X X X X
de coronacio per sobrecarrega.
Caigudes de persones al mateix | X X X X
nivell, (trepitjar sobre terreny
solt o enfangat).
Caigudes per persones a X X X X X
I'interior de la rasa (manca de
senyalitzacio o il-luminacié)
Atrapament de persones amb X X X X
els equips de les maquines,
(amb la cullera al treballar
refinant).s.
Cops per objectes despresos. X X X X
Caigudes d’objectes sobre els X X X X
treballadors.
Estres termic, (generalment per | X X X X
alta temperatura).
Soroll ambiental. X X X X
Pols ambiental. X X X X
Activitat :Instal-lacié de canonades
Probabilitat | Conseqiiencies Estimacio del risc Proteccio
Nom del perill identificat
B M| A Ld D| Ed] T To| M| | In C i
Caigudes d’objectes (pedres, X X X X
materials, etc).
Cops per objectes despresosen | X X X X
manipulacié manual.
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Activitat :Instal-lacié de canonades

Probabilitat

Conseqliéncies

Estimacio del risc

Proteccio

Nom del perill identificat

B M

A

Ld

D

Ed

To

M

Caigudes de persones per
qualsevol causa.

X

Caigudes de persones al caminar
per les proximitats d’una rasa
(abséncia d’il-luminacid, de
senyalitzacié o d’oclusio).

Enfonsament de les parets de la
rasa (abséncia de blindatges,
utilitzacié d’entibacions
artesanals de fusta).

Interferéncies amb conduccions
soterrades (inundacio sobtada,
electrocucid).

Sobre esforgos (romandre en
postures forgades,
sobrecarregues).

Estrés termic (generalment per
temperatura alta).

Trepitjades sobre terrenys
irregulars o sobre materials.

Talls per manejament de peces
ceramiques i eines de paleta.

Dermatitis per contacte amb el
ciment.

Atrapament entre objectes
(ajustament de canonades i
segellats).

Caiguda de canonades sobre
persones per qualsevol causa.

Atrapaments per qualsevol
causa.

Pols (tall de canonades en via
seca).

Projeccio violenta de particules
(tall de canonades en via seca).
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Activitat :Instal-lacié de canonades

Probabilitat | Conseqiiencies Estimacio del risc Proteccid
Nom del perill identificat -

B M| A Ld| D| Ed|] T | To| M| I In|] ¢ i
Sobre esforgos (per al penduleig X X X X

de la carrega a brag, carregar
tubs a I'espatlla)

Activitat :Recepcié maquinaria, mitjans auxiliars i muntatges.

Probabilitat | Conseqiiéncies| Estimacio del risc Proteccié
Nom del perill identificat -
B M| A Ld{ D| Ed] T To| M| | In|] ¢ i
Caiguda diferent nivell per X X X
qualsevol causa.
Sobre esforgos per manejament X X X X
d’objectes pesats.
Caigudes a nivell o des d’escassal X X X X
algcada (caminar sobre I'objecte
que s’esta rebent o muntant).
Atrapament entre peces X X X X
pesades.
Talls per manejament d’eineso | X X X X
peces metal-liques.

Activitat : Replens de terres en general.

Probabilitat | Conseqiiéncies Estimacio del risc Proteccié
Nom del perill identificat -
B M| A Ld| D| Ed| T | To| M| | In c i
Caigudes de material des de les X X X X
capes dels vehicles per
sobrecarrega.
Caigudes de persones des de les| X X X X
capes o carrosseries dels
vehicles (saltar directament des
d’elles al sol).
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Activitat : Replens de terres en general.

Probabilitat | Conseqliéncies Estimacio del risc Proteccid

Nom del perill identificat -
B| M| A| Ld| D| Ed] T | To| M| I | In] ¢ | i

Atropellament de persones X X X X
(caminar pel lloc destinat a les
maquines, dormitar a la seva
ombra).

Bolcada de vehicles durant X X X
descarregues en sentit de
retrocés

(absencia de senyalitzacid,
abalisament i topalls final de
recorregut).

Accidents per conduccié sobre X X X
terrenys embassats sobre
fangars (obstruccid, projeccio
d’objectes).

Vibracions sobres les persones X X X
(conductors).

Soroll ambiental i puntual. X X X X

Abocaments fora de control,en | X X X
el lloc no adequat amb
arrossegaments o
despreniments.

Caigudes al mateix nivell X X X X
(caminar sobre terrenys solts o
enfangats).

Activitat : Abocament directe de formigons mitjan¢ant canaleta.
Probabilitat | Conseqiiéncies Estimacio del risc Proteccid
Nom del perill identificat -
B M| A Ld D| Ed| T To| M| 1 In c i
Caiguda a diferent nivel per a X X X X X
qualsevol causa.
Atrapament de membres X X X X
(muntatge i desmuntatge de la
canaleta).
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Dermatitis (contactes amb el X X X X
formigo)
Afeccions pneumoniques X X X X

(treballs en ambients humits).

Soroll ambiental i puntual X X X X
(vibradors).

Projeccioé de gotes de formigd X X X X
als ulls.

Sobre esforgos, (guia de la X X X X X
canaleta).

7.2. RISCOS PER OFICIS QUE INTERVENEN

Activitat :Obres de Paleta.

Probabilitat | Conseqiiéncies Estimacio del risc Proteccié

Nom del perill identificat -
B M| A| Ld| D| Ed] T | To| M| | In] c i

Caiguda de persones des de X X X X X
I’altura (penduleig de carregues
sustentades amb el ganxo de

grua; bastides; buits horitzontals
i verticals).

Caiguda de persones al mateix X X X X
nivell (desordre, runes,
paviments relliscosos).

Caiguda d’objectes sobre les X X X X
persones.

Cops contra objectes. X X X X

Talls i cops en mans i peus pel X X X X
maneig d’objectes ceramics o de
formigd i eines manuals.

Projeccio violenta de particules X X X X
als ulls o altres parts del cos (tall
de material ceramic a cop de
paleti; serra circular).

Talls per utilitzacié de maquines| X X X X
eina.
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Activitat :Obres de Paleta.

Probabilitat | Conseqiiéncies| Estimacio del risc Proteccid

Nom del perill identificat

B M[ A Ld| D| Ed] T | To| M| | In c i

Afeccions de les vies X X X X
respiratories derivades dels
treballs realitzats en ambients
saturats de pols (tallant totxos)

Sobre esforgos (treballar en X X X X
postures obligades o forgades,
sustentacio de carregues).

Electrocucid (connexions X X X X X
directes de cables sense
clavilles; anul-lacié de
proteccions; cables lacerats o
trencats).

Atrapaments pels medis X X X
d’elevacié i transport de
carregues o ganxo.

Els derivats de I'Us de medis X X X X
auxiliars.

Dermatitis per contacte amb el X X X X
ciment.

Soroll (Us de martells X X X X
pneumatics).

Activitat :Fusters

Probabilitat | Conseqiiéncies Estimacio del risc Proteccié

Nom del perill identificat -
B M| A Ld| D| Ed] T | To| M| | In c i

Caigudes des d’alcada (fallida X X X X X
de I'encofrat; Us erroni del medi
auxiliar, penduleig de la
carrega).

Caigudes al mateix nivell X X X X
(desordre).

Trepitjades sobre fragmentsde | X X X X
fusta sola (torcements).
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Activitat :Fusters

Probabilitat | Conseqiiéncies Estimacio del risc Proteccid

Nom del perill identificat -
B| M[{A]| Ld| D| Ed] T | To| M| I | In|] ¢ | i

Talls i erosions a les mans X X X X
(manipulacié de la fusta).

Cops per sustentacid i transport | X X X X
a espatlla de taules de fusta.

Trepitjades sobre objectes X X X X X
punxants.

Talls per manipulacié de la serra X X X X
circular.

Soroll ambiental i directe, X X X X

(manejament de la serra
circular).

Projeccio violenta de particules X X X X
o fragments, (trencament de
dents de la serra; resquills de
fusta).

Contacte amb I'energia X X X X
electrica, (puntejar les
proteccions electriques de la
serra de disc, connexions
directes sense clavilla, cables
lacerats o trencats).

Sobre esforgos (treballs X X X X
continuats en postures
forgades, carrega a brag
d’objectes pesats).

7.3. RISCOS PER MEDIS AUXILIARS A UTILITZAR

Activitat :Escales de ma

Probabilitat | Conseqiiéncies Estimacio del risc Proteccid

Nom del perill identificat -
Bl M| Al Ld| D| Ed|] T | TolM| I | In|] ¢ | i
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Activitat :Escales de ma

Nom del perill identificat

Probabilitat

Conseqliéncies

Estimacio del risc

Proteccid

M

A

Ld

D

Ed

To

M

Caigudes al mateix nivell (com a
conseqliéncia de la ubicacio i metode
de recolzament de I'escala, aixi com
el seu Us o abus)..

X

X

Caigudes a diferent nivell (com
conseqiiéncia de la ubicacid i metode
de recolzament de |'escala, aixi com
el seu Us o abus).

Caiguda per trencament dels
elements constituents de |'escala
(fatiga de material, nusos, cops, etc)

Caiguda per lliscament degut a

recolzament incorrecte (manca de
sabates, etc).

Caiguda per bolcada lateral per
recolzament sobre una superficie
irregular.

Caiguda per trencament deguda a
defectes ocults.

Els derivats dels usos inadequats o
de muntatges perillosos (unions
d’escales, formacié de plataformes
de treball, escales insuficients per a
I'algada a salvar).

7.4.

RISCOS CLASSIFICATS PER LA MAQUINARIA A INTERVENIR

Activitat :Camid de transport de materials

Probabilitat

Conseqliéncies

Estimacio del risc

Proteccio

Nom del perill identificat

M

A

Ld

D

Ed

To

M

In

Riscos inherents als treballs
realitzats en la seva proximitat.

X

X
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Activitat :Camid de transport de materials

Probabilitat

Conseqliéncies

Estimacio del risc

Proteccio

Nom del perill identificat

B M| A

Ld D

Ed

To

M

(maniobres en retrocés,
absencia de senyalistes; errors
de planificacié; manca de
senyalitzacid; abséncia de
semafors).

Atropellament de persones X

X

(maniobres de retrocés; falta de
visibilitat; abséncia de
senyalista; absencia de
senyalitzacid; abséncia de
semafors).

Xocs a I’entrada i sortir de I'obra X

Bolcada del camid (superar X
obstacles; forts pendents;
mitges vessants, desplacaments
de la carrega).

Caigudes des de la capsa al sol X
(caminar sobre la carrega : pujar
i baixar per llocs imprevistos per
a aixo).

Projeccio de particules (vent, X
moviment de la carrega).

Atrapament entre objecte X
(romandre

entre la carrega en els
desplacaments del camio).

Atrapaments (tasca de X
manteniment).

Contacte amb el corrent eléctric| X
(capsa hissada sota linies
electriques).

25 262-ANNEX 6- ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT

ANO06-22



&
! PROJECTE PER A LES OBRES DE DRENATGE DE PLUVIALS DE = E E
||

AJUNTAMENT DE L’AVINGUDA PALLARESOS (SANT SALVADOR) DE TARRAGONA-REVISIO 1
TARRAgonA ( )

Activitat :Camié grua.

Nom del perill identificat Probabilitat Conseqliencies| Estimacio del risc Proteccid
B M| A Ld| D Ed| T| To| M| I In c i
Atropello de persones per: X X X

(maniobres en retrocés, abséncia
de senyalista; espai angost)

Contacte amb I'energia eléctrica, X X X
(sobre passar els galibs de
seguretat

sota linies electriques aéries)

Bolcada del camid grua per: X X X
(superar obstacles del terreny;
errors de planificacid).

Atrapaments (maniobres de X X X
carrega i descarrega).

Cops per objecte, (maniobres de X X X
carrega i descarrega.

Caigudes al pujar o baixar a la X X X
zona de comandaments per llocs

imprevistos.

Despreniment de la carrega per X X X

estingat per eslingat perill6s.

Cops per la carrega a paraments X X X
verticals o horitzontals durant les
maniobres de servei.

Soroll. X X X X

Activitat :Camié cuba formigonera.

Probabilitat Conseqliéncies Estimacio del risc Proteccid
Nom del perill identificat -

B M| A Ld D Ed T| Tol M| I | In] ¢ i
Atropellament de persones X X X

(maniobres en retrocés,
abséncia de senyalista; espai
angost)
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AJUNTAMENT DE L’AVINGUDA PALLARESOS (SANT SALVADOR) DE TARRAGONA-REVISIO 1
TARRAgonA ( )

Activitat :Camié cuba formigonera.

Probabilitat Conseqliéncies Estimacio del risc Proteccid

Nom del perill identificat -
B M| A Ld D Ed T| To|l M| I | In] ¢ i

Col-lisi6 amb altres maquines de X X X
moviment de terres, camions,
etc, (abséncia de senyalista,
manca de visibilitat,
senyalitzacid insuficient o
abséncia de senyalitzacid).

Bolcada del camid formigonera | X X X
(terrenys irregulars; enfangats,
passos propers a rases o a
buidats).

Caiguda a l'interior d’una rasa X X X
(talls de talussos, mitja vessant).

Caiguda per persones des del X X X
camio (pujar o baixar llocs
imprevistos).

Cops pel maneig de les X X X
canaletes (empentes als
operaris guia de manera que
puguin caure).

Caiguda d’objectes sobre el X X X
conductor durant les operacions
d’abocament o neteja (risc per
treballs en proximitat).

Cops del cubilot del formigd X X X
durant les maniobres de servei.

Atrapaments durant el X X X
desplegament, muntatge i
desmuntatge de les canaletes.

Risc d’accident per X X X X
estacionament en voreres i vies
urbanes.
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AJUNTAMENT DE L’AVINGUDA PALLARESOS (SANT SALVADOR) DE TARRAGONA-REVISIO 1
TARRAgonA ( )

Activitat : Compressor.

Probabilitat | Conseqiiéncies| Estimacio del risc Proteccid

Nom del perill identificat -
Bl M| A|] Ld| D Ed| T| To|l M| I In c i

Riscos del transport intern

Bolcada (circular per pendents X X X
superiors a les admissibles).

Atrapament de persones X X X X
(manteniment).

Caiguda de terraplée (fallida del X X
sistema d’immobilitzacié decidit).

Despreniment i caiguda durant el X X X
transport en suspensio.

Sobre esforgos (empenta humana). X X X

Riscos del compressor en servei.

Soroll (models que no compleixen les X X X
normes de la UE; utilitzar-los amb les
carcasses obertes).

Trencament de la manega de pressié. | X X X

Emanacié gasos toxics per X X X
escapament del motor.

Atrapament durant operacions de X X X X
manteniment.

Risc catastrofic (utilitzar el brag com X X X X
grua).

Bolcada de la maquina X X X
(estacionament en pendents
superiors a les admeses pel fabricant;
flonjalls, intentar superar obstacles)

Caiguda des del vehicle de X X X

subministrament durant maniobres
en carrega (impericia).
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AJUNTAMENT DE L’AVINGUDA PALLARESOS (SANT SALVADOR) DE TARRAGONA-REVISIO 1
TARRAgonA ( )

Activitat : Serres per a paviments i lloses de formigé.

Probabilitat Conseqliencies| Estimacio del risc Proteccio

Nom del perill identificat -
B M A Ld| D Ed| T|To| M| I In c i

Contacte amb linies eléctriques X X X
soterrades en el paviment a
tallar (errors de previsio).

Atrapaments per corretges de X X X
transmissid (anul-lacié de
carcasses).

Produccié de pols durant el tall X X X X
(tall sense utilitzacio de la via
humida).

Soroll. X X X X

Sobre esforgos (govern de la X X X X
maquina).

Projeccio violenta de fragments X X X X X
del disc de tall (disc inadequat o
objectes estranys soterrats).

Activitat : Estenedora pavimentada d’aglomerats asfaltic.
Probabilitat Conseqliéncies Estimacio del risc Proteccié

Nom del perill identificat

B M A Ld| D| Ed| T| To| M| | In] ¢ i
Caiguda de persones des de la X X X X
magquina (rellisca sobre les
plataformes, pujar i baixar en
marxa).
Caiguda de persones al mateix X X X X
nivell (ensopegada, impericia,
salt a la carrera de rases i
cunetes).
Estrés térmic per excés de calor X X X X
(paviment calent i alta
temperatura per radiacié solar).
Insolacié. X X X X
Intoxicacié (respirar vapors X X X X
asfaltics).

25 262-ANNEX 6- ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT ANO06-26



&
! PROJECTE PER A LES OBRES DE DRENATGE DE PLUVIALS DE B
T AJUNTAMENT DE L’AVINGUDA PALLARESOS (SANT SALVADOR) DE TARRAGONA-REVISIO 1 rem—

ARRAgOI’IA
Activitat : Estenedora pavimentada d’aglomerats asfaltic.
Probabilitat Conseqliéncies Estimacio del risc Proteccid

Nom del perill identificat

B M A Ld| D Ed| T| To| M | In [+ i
Cremades (contacte amb X X X X
aglomerats estesos en calent).
Soroll. X X X X
Sobre esforgos (ventament X X X X
circumstancial de I'asfalt per a
refi).
Atropellament durant les X X X
maniobres d’acoblament dels
camions de transport
d’aglomerat asfaltic amb
I’estenedor (falta de direccid o
planificacié de les maniobres).
Cops per maniobres brusques. X X X

Activitat : Maquines eines eléctriques en general: radials, cisalles, talladores, serres i
assumibles
Probabilitat Conseqliencies| Estimacio del risc Proteccié
Nom del perill identificat -
B M| A Ld{ D Ed] T| To| M| I In c i
Talls (disc de tall; projeccid X X X X
d’objectes, voluntarisme,
impericia).
Cremades (disc de tall; tocar X X X X
objectes calents; voluntarismes;
impericia).
Cops (objectes mobils; projeccio X X X X
d’objectes).
Projeccid violenta de fragments X X X X
(materials o trencament de peces
mobils).
Caiguda d’objectes a llocs inferiors. X X X
Contacte amb I'energia eléctrica X X X
(anul-lacié de proteccions;
connexions directes sense clavilla,
cables lacerats o trencats).

25 262-ANNEX 6- ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT ANO06-27



&
! PROJECTE PER A LES OBRES DE DRENATGE DE PLUVIALS DE B
T AJUNTAMENT DE L’AVINGUDA PALLARESOS (SANT SALVADOR) DE TARRAGONA-REVISIO 1 rem—

ARRAgOI’IA
Activitat : Maquines eines eléctriques en general: radials, cisalles, talladores, serres i
assumibles
Probabilitat Conseqliencies| Estimacio del risc Proteccio

Nom del perill identificat -

B M| A Ld{ D Ed] T| To| M| I In c i
Vibracions. X X X X
Soroll. X X X X
Pols. X X X X
Sobre esforgos (treballar llarg X X X X
temps en postures obligades).

Activitat : Martell pneumatic - trencadors - foradadors

Probabilitat Conseqliencies| Estimacio del risc Proteccio

Nom del perill identificat -
B M A Ld| D Ed| T|To| M| I In c i

Vibracions en membres i en X X X X
organs interns.

Soroll puntual (no complir les X X X X
normes de la UE)

Soroll ambiental (no complir les X X X X
normes de la UE).

Pols ambiental. X X X X

Projeccio violenta d’objectes i X X X X
particules.

Sobre esforgos (treballs de X X X X
durada molt prolongada o
continuada).

Trencament de la manega de X X X
servei

(efecte fuet), per: falta de
manteniment, abus d’utilitzacio;
estendre-la per lloses subjectes
abrasius o pas de vehicles.

Contactes amb I'energia X X X X X
eléctrica de linies soterrades.
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ARRAgOI’IA
Activitat : Martell pneumatic - trencadors - foradadors
Probabilitat Conseqliencies| Estimacio del risc Proteccio
Nom del perill identificat
B M A Ld| D Ed] T|Tol| M| I [In] c i
Projeccio d’objectes per X X X
recomencar el treball despres
de deixar clavat el martell al
lloc.
Activitat : Picons mecanics per a compactacio de terres.
Probabilitat | Conseqiiéncies| Estimacio del risc Proteccio
Nom del perill identificat
B| M| A|] Ld| D Ed] T| To|l M| I [ In] ¢ | i
Soroll. X X X X
Atrapament del pico (impericia; X X X X
distraccid, falta d’un anell perimetral
de proteccio).
Cops del pico (arrossegament per X X X X
impericia).
Vibracions pel funcionament del picé. X X X X
Explosio (durant 'abastament de X X X X
combustible, fumar).
Maquina en marxa fora de control. X X X X
Projeccid violenta d’objectes (pedra X X X X
fracturada).
Caigudes al mateix nivell (impericia, X X X X
distraccid, fatiga).
Estrés térmic (treballs amb fred o X X X X
calor intens).
Insolacio. X X X X
Sobre esforgos (treballs en jornades X X X X
de llarga durada).
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AJUNTAMENT DE L’AVINGUDA PALLARESOS (SANT SALVADOR) DE TARRAGONA-REVISIO 1
TARRAgOI'IA ( )

Activitat : Pistola automatica clavament claus.

Probabilitat | Conseqiliencies| Estimacio del risc Proteccio
Nom del perill identificat

Bl M| AJ] Ld| D | Ed] T|To| M| I [In|] c | i
Impactes acustics derivats de I'alt X X X X
nivell sonor del tret pel que la fa
servir i per al personal del seu entorn
proper.
Tret inapropiat sobre les persones o X X X
les coses (tret fora de control).
Tret a tercers per creuament total del| X X X
clau a traves de I'element a rebre el
tret.
Els derivats de la manipulacié dels X X X
cartutxos d’impulsié (explosié fora de
control).
Projeccio violenta de particules X X X X
(fragments de ceramica).
Sobre esforgos (treballar en postures | X X X X
obligades durant llarg temps).
Soroll. X X X X
Activitat : Pistola grapadora.

Probabilitat | Conseqiiéncies| Estimacio del risc Proteccié
Nom del perill identificat

B M| A|] Ld|{ D | Ed|] T{To| M| I | In] c | i
Projeccio violenta de grapes.
Trets fora de control. X X X X
Connexid a la xarxa de pressio. X X X X
Clavada dels elements de X X X
comandament.
Pressio residual de I'eina. X X X X
Error huma. X X X X
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AJUNTAMENT DE L’AVINGUDA PALLARESOS (SANT SALVADOR) DE TARRAGONA-REVISIO 1
TARRAgonA ( )

Activitat : Pistola grapadora.

Probabilitat | Conseqiliencies| Estimacio del risc Proteccio

Nom del perill identificat -
B| M| A|J Ld| D | Ed] T(To| M| I | In|] ¢ | i

Els riscos derivats de la utilitzacié de
sobrepressid per a accionament de la
pistola.

Expulsio violenta de la cullera. X X X

Rebentada del circuit. X X X

Els riscos derivats de la projeccié dels
fragments de fil metal-lic d’injeccio
de claus o grapes.

Projeccio violenta d’objectes. X X X

Soroll puntual (pot arribar entorn als X X X X
120 dBA).

Activitat : Retroexcavadora amb equip de martell o trencador.
Probabilitat | Conseqiiéncies| Estimacio del risc Proteccio
Nom del perill identificat -
B| M| A| Ld| D Ed|] T| To| M| I In c i
Atropellament per qualsevol causa. X X X
Lliscament lateral o frontal de la X X X
maquina.
Maquina en marxa fora de control. X X X
Bolcada de la maquina. X X X X
Caiguda de la maquina a rases X X X
(treballs en els laterals; trencament
del terreny per sobrecarrega).
Caiguda per pendents (treballs al X X X
costat de talussos, talls i
assimilables).
Bolcada de la maquines (circulacio X X X
amb la cullera elevada carregada,
impericia).
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AJUNTAMENT DE L’AVINGUDA PALLARESOS (SANT SALVADOR) DE TARRAGONA-REVISIO 1
TARRAgonA ( )

Activitat : Retroexcavadora amb equip de martell o trencador.

Probabilitat | Conseqiiéncies| Estimacio del risc Proteccid

Nom del perill identificat -
B| M| A| Ld| D Ed|] T| To| M| I In c i

Xoc contra altres vehicles. X X X

Contacte amb les linies electriques X X X X X
aeries o soterrades.

Interferéncies amb infraestructures X] X X
urbanes.

Desplomaments de les parets de les X X X
rases.

Incendi (abastament de combustible, | X X X X
fumar, emmagatzemar combustibles
sobre la maquina).

Cremades (treballs de manteniment, X X X X
impericia).
Atrapament (treballs de X X X X
manteniment; impericia).

Projeccio violenta d’objectes X X X X
(trencament de roques).

Caiguda de persones des de la X X X X
maquina.

Cops (treballs de refi de terrenys; X X X X
treballs en proximitat a la maquina).

Soroll propi i ambiental (treball a X X X X
I"'unison de varies maquines, cabines
sense insonoritzacio).

Vibracions (cabines sense aillament). X X X X

Els riscos derivats dels treballs X X X X
realitats en ambients saturats de pols
(pneumoconiosi, cossos estranys en
ulls).

Estrés térmic (cabines sense X X X X
calefaccio ni refrigeracio).

Caigudes al mateix nivell (caminar X X X X
sobre terrenys solts, demolits).

Projeccio violenta de fragments de X X X X
terreny.
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AJUNTAMENT DE L’AVINGUDA PALLARESOS (SANT SALVADOR) DE TARRAGONA-REVISIO 1
TARRAgonA ( )

Activitat : Retroexcavadora amb equip de martell o trencador.

Probabilitat | Conseqiiéncies| Estimacio del risc Proteccid
Nom del perill identificat -
B| M| A| Ld| D Ed|] T| To| M| I In c i
Sobre esforgos (tasques de X X X X

manteniment, transport a brag de
peces pesades).

Activitat : Rodet vibrant autopropulsat, (compactacié de ferms).

Probabilitat | Conseqiiéncies| Estimacio del risc Proteccié

Nom del perill identificat -
B| M| A| Ld| D | Ed| T|(To| M| I [ In] ¢ | i

Atropellament per qualsevol causa. X X X

Maquina en marxa fora de control X X X
(abandonament de la cabina de
comandament amb la maquina en
marxa, trencament o fallida dels
frens, falta de manteniment).

Bolcada (fallida del terreny o X X X
inclinacié superior a I'admissible pel
fabricant de la maquina).

Caiguda de la maquina per pendents X X X
(treballs sobre pendents superiors a
les recomanades pel fabricant,
trencament de frens falta de
manteniment).

Xoc contra altres vehicles, camions o X X X
altres maquines (senyalitzacio
insuficient o inexistent, errada de
planificacié de seqiiéncies).

Incendi (manteniment, X X X X
emmagatzemar productes
inflamables sobre la maquina, falta
de neteja).

Cremades (manteniment). X X X X

Projeccio violenta d’objectes (pedra, X X X
grava fracturada).
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Activitat : Rodet vibrant autopropulsat, (compactacié de ferms).
Probabilitat | Conseqiliencies| Estimacio del risc Proteccid
Nom del perill identificat
Bl M| AJ] Ld| D | Ed|] T|To| M In] ¢ i

Caiguda de persones al pujar o baixar X X X
de la maquina (pujar o baixar per
llocs imprevistos).
Soroll (cabina de comandament sense X X X X
aillament).
Vibracions (cabina de comandament X X X X
sense aillament).

Insolacié (lloc de comandament X X X X
sense ombra, al descobert).

Fatiga mental (treballs en jornades X X X X
continues de llarga i monotona
durada).
Atrapaments per bolcada (cabines de X X X
comandament sense estructures
contra les bolcades).

Estrés termic (excessiu fred o calor, X X X X
falta de calefaccié o de refrigeracid).

7.5. RISCOS PER INSTAL-LACIONS DE L’OBRA
Activitat : Instal-lacid electrica provisional de I'obra.
Probabilitat | Conseqiiéncies| Estimacio del risc Proteccié
Nom del perill identificat
B| M| A| Ld{ D | Ed|] T| To| M In| ¢ | i

Caigudes al mateix nivell (desordre; X X X X

usar mitjans auxiliats deteriorats,

improvisats o perillosos).

Caigudes a diferent nivell (treballs al X X X X X

costat de talls del terreny o de lloses,

desordre, usar mitjans auxiliars

deteriorats, improvisats o perillosos).
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AJUNTAMENT DE L’AVINGUDA PALLARESOS (SANT SALVADOR) DE TARRAGONA-REVISIO 1
TARRAgOI'IA ( )
Activitat : Instal-lacid eléctrica provisional de I'obra.
Probabilitat | Conseqiiéncies| Estimacio del risc Proteccid

Nom del perill identificat

B M| A|] Ld| D | Ed] T|Tol M In| ¢ | i
Contactes eléctrics directes (excés de X X X X X
confianga, connexions perilloses,
punteig de les proteccions
electriques, treballs en tensio,
impericia).
Contactes electrics indirectes. X X X X
Trepitjades sobre materials solts. X X X X
Punxades i talls (filferros, cables X X X X
eléctrics, tisores, alicates).
Sobre esforgos (transport de cables X X X X
eléctrics i quadres, maneig de guies i
cables).
Talls i erosions per manipulacié de X X X X
guies.
Talls i erosions per manipulacié amb X X X X
les guies i els cables.
Incendi (fer foc o fumar junt a X X X X X
materials inflamables).

7.6. RISCOS DE LES INSTAL-LACIONS PROVISIONALS D’OBRA
Activitat : Muntatge, manteniment i retirada amb carrega sobre camié de les instal-lacions provisionals
per als treballadors de moduls prefabricats metal-lics.
Probabilitat | Conseqliéncies | Estimacio del risc Proteccio
Nom del perill identificat
B| M| A| Ld| D | Ed| T|To| M In| ¢ | i
Atrapament entre objectes durant X X X X
maniobres de carrega i descarrega
dels moduls metal-lics.
Cops per penduleigs (intentar X X X X
dominar 'oscil-lacié de la carrega
directament amb les mans, no usar
cordes de guia segura de carregues).
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ARRAgOI’IA
Activitat : Muntatge, manteniment i retirada amb carrega sobre camio de les instal-lacions provisionals
per als treballadors de moduls prefabricats metal:lics.
Probabilitat | Conseqliéncies | Estimacio del risc Proteccio
Nom del perill identificat -
B| M| AJ Ld| D Ed| T| To| M| I In c i
Projeccio violenta de particules als X X X X
ulls (pols de la capsa del camid, pols
dipositat sobre els moduls ,
demolicié de la fonamentacio de
formigd).
Caiguda de carrega per eslingat X X X X
perillés (no usar aparells de
descarrega a ganxo de grua).
Dermatitis per contacte amb el X X X X
ciment.
Contactes amb I'energia electrica. X X X X X

Sempre es tindran en compte els riscos propis del lloc, factors de forma i d’ubicacié del tall a la instal-lacié
de les canonades, aixi com el canvis que pateixen en la seva periodicitat.

Al Plec de Condicions Tecniques i Particulars, es donen les normes a complir pel Contractista adjudicatari al
seu Pla de Seguretat i Salut, amb I'objectiu de posar-les en practica durant la realitzacié de I'obra.

7.7. RISCOS PER AL MANTENIMENT POSTERIOR DEL CONSTRUIT

Una vegada executada I'obra i en servei es preveu que els riscos seran molt baixos, degut a que el personal
que I'executara sera qualificat i preparat amb formacié especifica per al seu treball. A mode general se
centraran en la precaucié de senyalitzar la zona a treballar i arribar els medis de proteccié individual
adequats.

La prevencid per aquests riscos son com prevencio col-lectiva, la senyalitzacié de la zona de treball si és la
via publica.

Com a mitjans de proteccid més eficagos per al treballador ens podem remetre als medis de proteccié
individual com sén els:

e (ascos

e Guants d’'Us general

e Guants de goma

e Botes d’aigua

e Botes de seguretat de lona
e Botes de seguretat de cuir
e Granotes de treball
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e Ulleres contra impactes i antipols
e Caretes antipols

e Protectors auditius

e Roba reflectant

e Mascaretes

e Impermeables

Es important que la professionalitat dels treballadors sigui evident i que tinguin uns costums de treball
que faran reduir els sinistres de forma important.

8. RISCOS DE DANYS A TERCERS

Considerant que les obres s’executen en un entorn urba, als enllacos amb els vials existents hi hauran riscos
derivats de I'obra, fonamentalment per circulacié de vehicles.

Els danys a tercers també deriven de la circulacié dels vehicles de transport, tant de terres com d’altres
materials, pels carrers publics.

Els camins actuals comporten un risc, degut a la circulacié de persones alienes a |'obra, una vegada iniciats
els treballs.

També deriven de la circulacié dels vehicles d’excavacio i transport de materials i de I'obertura de rases i
pous, aixi mateix els derivats de la possibilitat de projeccié de materials sobre persones i vehicles.

9. MITJANS PER A L’ELIMINACIO | PREVENCIO DE RISCOS
9.1. PROTECCIONS COL-LECTIVES A UTILITZAR EN OBRA

De l'analisi de riscos laborals que s’ha realitzat i els problemes especifics que planteja la construccio de
I'obra, es preveu utilitzar les contingudes al seglent llistat:

En excavacio:

e Xarxes o robes metal-liques de proteccié per a despreniments localitzats
e Tanca de limitacid i proteccio

e Cinta de abalisament

e Entibacions per a rases

e Senyals acustiques i lluminoses d’avis en maquinaria

e Baranes

e Senyals de trafic

e Senyals de seguretat

En transport, abocament, estesa i compactacio:

e Tanques de limitacio i proteccio

e Barana de abalisament

e Senyals acustiques i lluminoses d’avis en maquinaria
e Senyals de trafic
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e Senyals de seguretat
e Regat de pistes

En formigons

e |l-luminacié d’emergencia

e Passadis de seguretat

e Barana de limitacid i proteccio
e Cinta de abalisament

e Senyals de seguretat

e Baranes

En incendis
e Extintors portatils
En les zones conflictives, hauran d’establir-se itineraris obligatoris pel personal.

Les rases, forats, desguassos, etc..., hauran de protegir-se amb tanques o baranes i senyalitzar-se
adequadament. Si la profunditat és major de 1,5 metres, s’"hauran d’estudiar les possibles alteracions del
terreny abans de comencar I'excavacio. En tot cas, hauran d’ instal-lar-se escales de ma cada 15 metres
com a maxim.

En les proximitats de linies eléctriques no es treballara amb maquinaria de la qual la part més sortint pugui
qguedar a menys de dos metres de les mateixes, excepte si esta tallat el corrent eléctric. En aquest cas sera
necessari curt-circuitar la linia i posar-la a terra mitjancant una presa de terra de coure de 35 mil-limetres
quadrats de seccié minima, connectada amb una pica ben humida.

Hauran d’inspeccionar-se les zones on puguin produir-se fissures, esquerdes, erosions, eixamplaments,
embalums, etc..., per si fos necessari prendre mides.

9.2. PROTECCIONS INDIVIDUALS

De I'analisi de riscos efectuat, es desprén que existeix una serie d’ells que no s’han pogut resoldre amb la
instal-lacié de la proteccid col-lectiva. Sén riscos intrinsecs de les activitats individuals a realitzar pels
treballadors i per la resta de persones que intervenen a I'obra. Conseqlientment s’ha decidit utilitzar les
contingudes al seglient llistat:

e Cascos: per a totes les persones que participin a I'obra, inclosos visitants
e Guants d’Us general

e Guants de goma

e Guants de cuir

e Botes impermeables a I'aigua i a la humitat.
e Botes de seguretat de cuir

e Granotes de treball

e Ulleres contra impactes i antipols

e Ulleres per a soldadura

e Polaines de soldador

e Caretes antipols
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e Protectors auditius
e Roba reflectant
e Mascaretes
e Impermeables
9.3.  PREVENCIO ESPECIFICA
9.3.1. Atropellaments per maquines o vehicles

Es senyalitzaran els talls amb cartells de seguretat per tal d’evitar la preséncia de persones i evitar riscs.

En els talls de compactacié d’aglomerat i terres, es col-locaran cartells adossats a les maquines i portatils,
prohibint la preséncia de personal.

Al front dels estenedors, segons I'avanc, es col-locaran cartells prohibint-ne la preséncia de personal en
aquest front, per tal d’evitar atropellament per part dels camions que facin marxa enrere.

En les cruilles amb carreteres i camins es senyalitzaran les zones de treball, els desviaments i els treballs en
calcades i voreres de la mateixa.

El personal que treballi en els enllacos i cruilles utilitzara armilles reflectants sempre que sigui necessari.
9.3.2. Col-lisions i bolcades de maquines i camions

Les pistes, cruilles i incorporacions a vies publiques es senyalitzaran segons normativa vigent. Qualsevol
senyalitzacié que afecti la via publica sera autoritzada per la Direccid Facultativa de I'Obra u Organismes
autonoms pertinents.

Els talls de carrega i descarrega es senyalitzaran marcant espais per a maniobres i aparcaments.

Els cantells de pista que presentin riscs de bolcades es protegiran adequadament.

Quan la descarrega de camions es faci a abocadors, hauran de col-locar-se topalls.

9.3.3. Pols per circulacio, vent, etc.

Les pistes i tracats per on circulin maquines es regaran periodicament amb cisterna d’aigua.

El personal que treballi en ambient de pols utilitzara caretes o ulleres antipols.

9.3.4. Atrapaments

Les maquines que girin: retroexcavadores, grues, carregadores, etc. portaran cartells indicatius, prohibint
quedar-se sota el radi d’accié de la maquina.

Pel maneig de grans peces suspeses: tubs, etc., s’utilitzaran cordes auxiliars, guants i calcat de seguretat.

Els ganxos que s’utilitzin en els elements auxiliars d’elevacié portaran sempre baldé de seguretat.
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Totes les instal-lacions i maquines de taller portaran les seves transmissions mecaniques protegides.
9.3.5. Caigudes a diferent nivell

S'utilitzaran escales de ma amb dispositius antirrelliscants per I'accés a interiors d’excavacions, etc.
Les excavacions es senyalitzaran amb cordd de abalisament.

9.3.6. Caigudes a mateix nivell

El personal haura d’utilitzar botes de seguretat adequades al treball que realitzi.

Per a la cruilla de rases es disposaran passarel-les. Les maquines portaran en els accessos a cabines plaques
antirrelliscants.

9.3.7. Caigudes d’objectes

Tot el personal de I'obra utilitzara casc. Els aplecs de tubs a prop de les excavacions, rases, etc. Estaran
calcats.

En els treballs amb grues, especialment si sdn repetitius, es situaran cartells que recordin la prohibicié de
circular o de quedar-se sota carregues suspeses.

Les plataformes de treball i cantells d’estructures al buit portaran baranes amb el seu corresponent socol.
Si hi ha esllavissades en talussos, s’utilitzaran paranys amb malla metal-lica.

De manera general, es senyalitzaran els talls recordant la necessitat d’ORDRE i NETEJA.

Quan el personal hagi de caminar per ferralla hauran d’habilitar-se passarel-les de fusta.

9.3.8. Electrocucions

Els quadres eléctrics de distribucié s’instal-laran amb interruptor diferencial de mitja sensibilitat (300 mA) i
presa de terra.

Les maquines de ma i la xarxa d’enllumenat aniran protegides amb interruptor diferencial d’alta sensibilitat
(30 mA). Cadascuna de les maquines eléctriques disposara de presa de terra.

Els electricistes tindran a la seva disposicié guants dieléctrics.
9.3.9. Eczemes, causticacions

El personal que treballi en llocs humits o amb aigua, en foragitant de fonaments, soleres, fossats, gunitat,
etc., utilitzara botes d’aigua i guants.

Igualment, el personal de taller en contacte amb olis portara guants.

Els encarregats dels liquids desencofrants portaran guants, ulleres i caretes.
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9.3.10. Projeccio de particules
S'utilitzaran ulleres en els treballs seglients:
e En els treballs de taller mecanic, pedra d’esmeril, desbarbadores, etc.
e Per obrir regates, caixetins, etc. amb punter i maca, martell picador o martell i escarpa.
e Al realitzar demolicions per tal d’evitat projeccions i cops als ulls.
e Al realitzar treballs de neteja amb aire a pressid.
9.3.11. Cremades
Els soldadors utilitzaran I'equip complet de proteccid.
Els operaris encarregats de la bituminadores utilitzaran especificament davantal i guants.
Els treballadors encarregats de |'estesa d’aglomerat utilitzaran calcat de seguretat que atenui la calor que
els arribi als peus.

9.3.12. Incendis-Explosions

Les barraques d’oficines, magatzem general, magatzem de fungibles, tallers, instal-lacions, serveis del
personal, disposaran d’extintors d’incendi segons el tipus de foc previsible.

El equips oxiacetilénics portaran incorporats valvules d’antiretrocés.

9.3.13. Vibracions, lumbalgies

Els operaris de maquines de moviment de terres, els conductors de camions de trabuc, els operaris de
piconadores, especialment les vibrants, i els treballadors que utilitzin martells trencadors, portaran cinturé
antivibratori.

9.3.14. Punxades i talls

Tot el personal portara calgat de seguretat, que haura de portar plantilla anticlaus, en els treballs amb els
encofrats de fusta i en els de ferralla.

9.3.15. Sorolls

Totes les maquines i camions disposaran de silenciador adequat que esmorteeix el soroll.

Quan no sigui possible reduir o anul-lar el soroll de la font, el personal portara proteccions acustiques.
9.3.16. Ensorraments d’excavacions

Els talussos adequats al tipus de terreny o en el seu cas els estreps necessaris per tal d’evitar ensorraments
no es defineixen ni dimensionen en aquest Estudi de Seguretat i Salut. Correspon al Contractista la

responsabilitat sobre les mesures necessaries a adoptar a fi i efecte de reduir el risc d’ensorrament,
mesures que han de ser aprovades per la Direccid Facultativa.
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9.3.17. Intoxicacions per fums, pintures, etc.

Quan existeixin concentracions de fums per soldadures es disposara de ventilacid i els operaris utilitzaran
caretes.

9.3.18. Radiacions
Els soldadors hauran de portar pantalla adequada al treball que realitzin.
9.3.19. Interferéncies amb servei d’aigua i xarxa de clavegueres

Es fonamental la utilitzacié de botes quan s’esta treballant en rases, aixi com cas i guants, augmentant les
precaucions si els treballs comentats es realitzen en zona urbana i amb proximitat de linies electriques,
intercalant pantalles si fos necessari al costat on pugui produir-se el contacte.

Aquestes rases hauran de senyalitzar-se i protegir-se adequadament per a informacié dels ciutadans,
acotant la zona de treball i aplecs de materials per tal d’evitar tot tipus de perill.

9.3.20. Interferéncies amb linies eléctriques

A la parcel-la on s’ubica el dip0sit i en general a I'ambit de treball existeixen linies eléctriques aeries que no
es trobaran desviades durant I'execucié de les obres. Es senyalaran i tancaran degudament les zones
sensibles per evitar el pas de grues i maquinaria d’alcada, de tal manera que es garanteixi que no es
produiran trencaments de les linies.

9.4. MESURES DE CARACTER ORGANITZATIU | DOTACIONAL
9.4.1. Neteja de talls

a) Els locals de treball i dependéncies annexes hauran de mantenir-se sempre en un bon estat de
condicia, pel que es realitzaran les neteges necessaries.

b) En els locals susceptibles de produir pols, la neteja s'efectuara per mitjans humits quan no sigui
perillosa, o mitjangant aspiracio en sec quan el procés productiu ho permeti.

c) Tots els locals hauran de sotmetre's a una neteja amb la freqiiéncia necessaria, i sempre que sigui
possible anés de les hores de treball, amb I'antelacié precisa perqué puguin ser ventilats durant
mitja hora almenys abans de I'entrada al treball.

d) Quan el treball sigui continu, s'extremaran les precaucions per evitar els efectes desagradables o
nocius de la pols i residus i els entorpiments que la mateixa neteja pugui causar en el treball.

e) Els operaris o encarregats de neteja dels locals o d'elements de la instal-laciéd que ofereixin perill
per a la seva salut en realitzar-la, aniran proveits d'equip protector adequat.

f) Els treballadors encarregats del maneig d'aparells, maquines i instal-lacions hauran de mantenir-los
sempre en bon estat de neteja.

g) S'evacuaran o eliminaran els residus de primeres mateéries de fabricacio ben directament per mitja
de canonades o acumulant-los en recipients adequats.

h) Com a liquid de neteja o desgreixat, s'empraran, preferentment, detergents. En els casos que sigui
imprescindible netejar o desgreixar amb derivats del petroli, estara prohibit fumar.
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9.4.2. Aigua potable

Els centres de treball disposaran d'aigua potable per al consum huma, degudament emmagatzemada,
estant prohibit tot proveiment d'aigua per beure que no procedeixi de les xarxes publiques o plantes
embotelladores.

9.4.3. Extincio d'incendis

A tot moment es disposara en obra d'extintors de pols tipus ABC, segons les prescripcions generals i
particulars respecte a ells segons la ITC -MIE-AP-5, referent extintors d'incendis, aprovada per I'Ordre de 31
de maig de 1982.

9.4.4. Farmacioles

Es disposaran de farmacioles portatils contenint els materials especificats en I'Ordenanca General de
Seguretat i Higiene en el Treball. Del seu lloc d'instal-lacid s'adonara a tots i cadascun dels treballadors.

Cada farmaciola estara dotada de les instal-lacions i el material de primers auxilis indispensables i tindra
facil accés per a les lliteres. Contindra com a minim: aigua oxigenada, alcohol de noranta-sis graus (962),
tintura de iode, mercurocromo, amoniac, gasa esteril, cotd hidrofil, benes, esparadrap, antiespasmodics,
analgeésics i tonics cardiacs d'urgencia, torniquet, bosses de goma per a aigua o gel, guants esterilitzats,
xeringa, bullidor, agulles per a injectes i termometres clinics. Es revisaran mensualment i es reposara
immediatament |'usat.

Haura d'estar senyalitzat conforma al Reial Decret sobre Disposicions minimes en materia de Senyalitzacié
de Seguretat i Salut en el Treball, Reial Decret 485/1997 de 14 d'Abril.

Prestats els primers auxilis per la persona encarregada de l'assisténcia sanitaria, I'empresa disposara el
necessari per a l'atencié medica consecutiva al malalt o lesionat.

9.4.5. Assisténcia a accidentats

En lloc ben visible, per a coneixement del personal, especialment dels comandaments intermedis i mitjans,
es disposara d'una llista amb els telefons i adreces dels Centres médics assignats per a urgencies, i tots ells
coneixeran la seva ubicacid i com desplagar-se rapidament des de I'obra fins al Centre medic, aixi com les
adreces d'ambulancies i serveis de socors, per garantir un rapid transport dels possibles accidentats.

9.4.6. Reconeixements medics

Tot el personal que comenci a treballar en I'obra passara un reconeixement medic previ al treball.

Igualment tot el personal se sotmetra a les campanyes de vacunacié que fixin els Serveis medics. Els
reconeixements medics es repetiran en el periode d'un any si el Servei médic no indica un temps menor.

9.4.7. Formacio i informacio dels treballadors

El coordinador de Seguretat i Salut estara obligat a informar degudament als treballadors sobre la dotacié
de peces de seguretat i mesures preventives a convenir en |'execucid de cadascun dels treballs. Aquesta
informacid i formacio s'expressara en termes comprensibles per als treballadors, i de manera que no doni
lloc a cap génere de dubtes.
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9.4.8. Reunio del Comite de Seguretat i Salut
Es convindra una reunié mensual del comite de Seguretat i Salut, juntament amb el contractista i la Direccio
d'obres, en la qual s'avaluara la marxa dels treballs i les mesures que s'han anat adoptant. Els parts diaris

proporcionats pel Vigilant o responsable de Seguretat i Salut seran de gran ajuda, a més de llibre
d'incidéncies que estara a la disposicid del contractista, del Promotor i de la Direccid de les obres.

9.5. INSTAL-LACIONS D’HIGIENE | BENESTAR
9.5.1. Vestuaris
Tots els centres de treball disposaran de vestuaris per a Us del personal, degudament separats per als
treballadors d'un i altre sexe. La superficie minima dels mateixos sera de dos metres quadrats (2 m?2) per
cada treballador que hagi d'utilitzar-los.
Estaran proveits de seients i d'armaris o taquilles individuals, amb clau, per guardar la roba i el calcat.
9.5.2. Serveis
Es disposara d'un local, amb els seglients elements sanitaris:
e Dutxes.

e Vaters.
e Lavabos.

Es disposara d'aigua calenta a les dutxes. Els sols, sostres i parets seran llisos i impermeables, permetent la
neteja necessaria; aixi mateix disposaran de ventilacié independent i directa.

Els locals de condicia disposaran d'un lavabo d'aigua, proveit de sabd, per cada deu (10) empleats o fraccié
d'aquesta xifra i d'un mirall de dimensions adequades per cada vint-i-cinc (25) treballadors o fraccid

d'aquesta xifra que finalitzin la seva jornada de treball simultaniament.

Als treballadors que realitzin treballs marcadament bruts o manipulin substancies toxiques se'ls facilitaran
els mitjans especials de neteja necessaris en cada cas.

9.5.3. Menjadors

Quan ho exigeixi la seguretat o la salut dels treballadors, en particular a causa del tipus d'activitat o el
nombre de treballadors, aquests deuran disposar de locals de descans i d'allotjament de facil accés.

A més per cobrir les necessitats es disposara en obra d'un menjador, amb les seglients caracteristiques:

e |l-luminacié natural i artificial adequada.
e Ventilacid suficient, independent i directa.

Disposant de taules i cadires, parament, escalfa-menjars, pileta amb aigua corrent i recipient per a recollida
d'escombraries.
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En tot cas es facilitara als treballadors aigua potable en recipients que tinguin tota classe de garanties
higieniques.

10. ORGANITZACIO DE LA SEGURETAT EN OBRA.

10.1. CAPD'OBRA

Com a autoritat superior dins de I'obra, centralitzara tota la informacié sobre seguretat.

Sera l'encarregat de donar les ordres oportunes per a la realitzacié convenient.

Facilitara, controlara i comprovara la realitzacié dels treballs i el compliment de les normes establertes en
el Pla de Seguretat i Salut.

10.2. SERVEI TECNIC DE SEGURETAT | SALUT

L'obra haura de comptar amb un Técnic de Seguretat, en régim permanent, la missié del qual sera la
prevencio de riscos que puguin presentar-se durant I'execucié dels treballs i assessorar al Cap d'Obra sobre
les mesures de Seguretat a adoptar. Aixi mateix, investigara les causes dels accidents ocorreguts per
modificar els condicionants que els van produir per evitar la seva repeticié.

10.3. SERVEI DE PREVENCIO

En compliment del deure prevencié de riscos professionals, el contractista designara un o diversos
treballadors per ocupar-se d'aquesta activitat, amb les estipulacions previstes en I'Art. 30 de la L.P.R.L.

Si la designacié d'un o diversos treballadors fos insuficient per a la realitzacié de les activitats de prevencio,
I'empresari haura de recérrer a un o diversos serveis de prevencid propis o aliens a I'empresa, que
col-laboraran quan calgui, d'acord amb I'Art. 31 de la L.P.R. L.

10.4. BRIGADA DE SEGURETAT I SALUT

Es constituira una brigada de seguretat encarregada de revisar i reposar tota la senyalitzacié i proteccions.

10.5. COMITE DE SEGURETAT | SALUT

Es constituira un Comité de Seguretat i Salut, quan es compleixin les condicions previstes en I'Art. 38 de la
L.P.R.L., amb les competéncies i facultats consignades en I'Art. 39 de la citada Llei.

10.6. SUBCONTRACTISTES

Els Subcontractistes seran els responsables de la seguretat dels seus treballadors, sense perjudici de
I'estipulat en I'Art. 24 de la L.P.R.L.
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A aquests efectes estan obligats a complir la normativa vigent en mateéria de Seguretat i Salut, aixi com el
Pla de Seguretat i Salut que al seu moment s'apliqui.

11. SENYALITZACIO D'OBRES
Per a la senyalitzacié d'obres es tindra en compte la Norma 8.3-1.C, “Senyalitzacié d'Obres”.

e Els senyals a emprar seran:

e TP-15: Senyal de perill. Perfil irregular.

e TP-17: Senyal de perill. Estrenyiment de cal¢ada.

e TP-17 a: Senyal de perill. Estrenyiment de calcada per la dreta.

e TP-17 b*: Senyal de perill. Estrenyiment de calgada per I'esquerra.
e TP-18: Senyal de perill. Obres.

e TP-30: Senyal de perill. Graé lateral.

e TP-50: Senyal de perill. Altres perills.

e TR-5: Senyal de reglamentacié i prioritat. Prioritat al sentit contrari.
e TR-101: Senyal de reglamentacié i prioritat. Entrada prohibida.

e TR-301: Senyal de reglamentacié i prioritat. Velocitat maxima.

e TR-305: Senyal de reglamentacid i prioritat. Avancament prohibit.
e T-2:Senyal manual. Disc blau de pas permés.

e T-3:Senyal manual. Disc de stop o pas prohibit.

e TB-1: Element d'abalisament reflector. Panell direccional alt.

e TB-6: Element d'abalisament reflector. Con.

e TB-8: Element d'abalisament reflector. Balisa de vora dreta.

e TB-9: Element d'abalisament reflector. Balisa de vora esquerra.

e TB-13: Element d'abalisament reflector. Garlanda.

e TB-14: Element d'abalisament reflector. Bastidor mobil.

e TL-7: Element lluminds. Linia de llums grogues fixes.

e TD-1: Element de defensa. Barrera de seguretat rigida.

Malgrat aix0, la Direccid d'obra determinara en cada cas la necessitat de disposar senyalitzacid
complementaria a la definida anteriorment per obtenir una adequada seguretat durant els treballs.

12. DOCUMENTS QUE CONFORMEN L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

Els documents que componen |'Estudi de Seguretat i Salut sén:

DOCUMENT N2 1: Memoria.

DOCUMENT N2 2: Planols.

DOCUMENT N2 3: Plec de condicions.

DOCUMENT N2 4: Pressupost.
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13. PRESSUPOST

El pressupost d’Execucié Material de Seguretat i Salut és de QUATRE MIL QUATRE-CENTS SIS EUROS AMB
CINC CENTIMS (4.406,05 €)

14. CONCLUSIO

Amb tota la documentacid aportada al present Estudi de Seguretat i Salut, creiem que es troben
suficientment coberts els objectius perseguits, per la qual cosa s'eleva a consideracio.

Tarragona, juny de 2.025
Autor del projecte:

Agusti Pujol Hugas
Enginyer Industrial
Col-legiat num. 11.714
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INDEX DE PLANOLS

Num. Nom Fulls
1 Situacié i emplacament 1
2 Planta 1
3 Detalls 5
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MAQUINARIA DE 0BRAS MOVIMIENTO DE TIERRAS

RETROEXCAVABORA

- Perfecto conocimiento de 1a maquinaria a ntilizar
- Correcto nso v mantsnimlento de 1a maguina
- 8a prohibe el ACGAI0 A PErsONAS 1O AULOrizadas

Atropelios 0 atrapamientos
Vuelcos v deslizamientos de 13 maquina
Maguinas én marcha fuera da control

Caidag por pandlentas - 8a prohibe levantar o transportar parsonal
Chugues cun utros veliculos « Uso de los E.P.I. Recomendables
Coutacto con lineas eléctricas aéreas o enterradas - Sa prohibe el accese a lazona de influencia
Rudn ¥ vibracionas dala pata t
Interf con infrapst as urb - 8¢ coloeardn banderolas para impedie ¢l contacto

Quemaduras, @olpes o Caidas de 0bjeLos 0 personas con Hueas eluctricas aereas.

SEGURIDAD Y SALUD
MAQUINARLA DE BRAS DUMPER (NORMAS)

PISON VIBRADOR

SEGURIDAD Y SALUD

MAOUINARIA DE GBRAS
MAQUINARIA PARA GCOMPACTAGION

RODILLO VIERADORES DOBLES
Y MONODIRECGIONABLES

BANDEJA REVERSIBLE
MONODIRECCIONABLES

SEGURIDAD Y SALUD

GRUPO OXICORTE CON
VALVULA ANTIRRETORNO

MANOMETROS
VALVBLA ANTIRETORHOD

<~ 1 L
VALVULA ANTIRETORNO

VALVULA ANTIRETORHO

INSTALACION DE BOMBONAS DE OXIGENO Y ACETILENO

VERTICAL #

TN |

SEGURIDAD Y SALUD

TRABAJOS PREVIDS SENALIZACION DE CUNBUCCION ELECTRICA
FORMAS MAS USUALES DE SENALIZACION INTERIOR Y PROTECCION

EMPLEADAS EN CONDUCCIONES ELECTRICAS
HILERA DE
LALHILLOS

SENALIZACION EXTERIOR DE CONDUCCIONES DE ELECTRICIDAD ¥
DISTANCIAS PARA AREAS DE SEGURIDAD

7

ks /‘ - /
7 7
7 7

7

TR-5
OR DD AL

PRICH DA AL
SENTEX) CONIRARIC

TR-201
LT o DE
reeo

11 3u2
RO A LA DERECHA
FROHBOOD

TR=31

TR-308
ESCIONAMENTD
PROHENRD

SEGURIDAD Y SALUD

SENALES DE REGLAMENTACION
Y PRIORIDAD

oo

TR-101 =108
PRICHIIDAD PESPECTO ENTRADA, PROBIBEMA ENTRADA, FROHIBIEA
AL SENTIDO CONIRARID A VEHICUILOS OFSHNADOS

AL I2ANSHUIIE Lk MERCANC S

OO

TR-201
VELCC DAl
MAXIA

12 3ue
AL ANTAMIENTO
PROHIIOO A CAMIKONES

TR-204 TR-205
LIMPAC TN O UPATACITN DE
|

ANCHURA ALTURA
Ul

1® 3Ub
ALELANTAMENTO

12 303
SRO A LA I7QUERA
JHI > FROHBOO

PROHBDC
SE|

5%

|
||
RS0

TR-400 o Th-470 o TR-401 @ TR-201 b
SENTIDG TS Mac
ORIIBATCEID DAGAORKD CRIGAIORIO CH IGAICRIO

CORTADORA JUNTA DE DILATACION

SIERRA

T~
=
=k

PANFL DIRESCIONAL MO

VALLA TXTC
TP ‘AC ORDECN®

COROGN R
BAUZAIAENTD

Yaay

=

SEGURIDAD Y SALUD

CORTADORA DE MATERIALES “DAKAR"

TRONZADORA DE MADERA

AMOLADORA ANGULAR

CIRCULAR

SEGURIDAD Y SALUD

ELEMENTOS AUXILIARES
DE SENALIZACION

i §

VALLA DE OFRA MWL

CARRTRA DI MASTICO RILLTNAZLD
TE AGLA O ARFNE

NEDLE ZNCADS,

-

PORTALANTARA, G ON CABLE
AFRESION

$ HORIZONTAL Z ~'7 /,//7 o ? L 12500 g0 s RE03 .
rAcEN s T 7 rolfihe  MSdfme  poilmom e S— —
PROMOTOR: CONSULTOR: PROJECTE PER A LES OBRES DE DRENATGE DE PLUVIALS . ANNEX NUM. 6 N PLANOL
@ © u— DE L'AVINGUDA PALLARESOS (SANT SALVADOR) DE TARRAGONA - REVISIO 1 ) 3
i— s I I UTOR DL PROJECTE: ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT
ARRA{JONA S DATA FITXER ESCALA FULL
g JUNY 2026 20 148 ANDB-03 INDICADES DETALLS 2 de 5

ENGINYER INDUSTRIAL AGUSTI PUJOL HUGAS




SEGURIDAD Y SALUD

ELEMENT@S AUNILIARES
DE SENALIZACION

==
= =
— =55
=

===

PANFL DARESCIONAL MO

VANA i q}g
W { d\i

g

VALLA DE OFRA MOWIL

/7

VALLA TNTONEIDLD ZNCADRS,
TS "ACOADECN®

DARICRA DI PLASTICO RILLINAZLD
T AGUA O ARFNA

EAROGN B hin o
EALIZANENTD ORI g e

Ygry

: <«
L] M
NALIZA INTPRA TN OO

CINTA 7 BALIZAMITNTO »
PASITA CEIULA FCTOELEC TRECA

SEGURIDAD Y SALUD

AL TUACIONES:

Q

e,
5
ALI.

BAYIZAS LUN

Vi URBANA EN CARRIL LATERAL
coNOS » A
A 1« ZONA DE ACTUACION
~ : A —
T 5
-y |
NREi=N
2 I« VALLAS UNIDAS ENTRE Sl
Lilem] |
= A201 R’"A

TR OBEAS.

BALIZAR CON CONO3

‘-:TD_OCACIII?N DL STNALLS VISUALCS
COLOCACION DE BALIZAS LUMINGSAS
CRRIACON VAl AS

SEGURIDAD Y SALUD
SERALIZACION DE BRAS  EJEMPLO DE ORDENACION DEL TRAFICO

ZONA DE OCUPACKON

SEGURIDAD Y SALUD
SERALIZACION DE SEGURIDAD
CARTEL REPARACION DE EQUIPOS

QQ,\JGQO

NO PONER
EN MARCHA
ESTE EQUIPO

HASTA QUE SEA
REPARADO
IEMICIC
or
ANTESMENIG

CARTEL REPARACION ELECTRICA

o

PELIGRO

HOMBRES
TRABAJANDO

NGO CONECTE ESTE
INTERRUPTOR HASTA QUE
ESTE CARTEL SEA RENRADO

e

A ETLE WA TRITUNA AUIGHISEA S IR SI2 AR

SEGURIDAD Y SALUD

SENALES DF OBLIGACION

DNERSICHES SN ven
¥ o B "
" 3] 757 2
i 394 54 £
f 3 o n 2
an £ 15
¢ Tes "
o, 18 152 5
- 5 R S 5

20-148
W0 C. KERTGHO
DE FRoECT0N
ACEND ¥ ARG

35-102
B0 OF ORI
F R VATRS
Ul UL RICCE

SEGURIDAD Y SALUD

SENALES DF ADVERTENCIA DE PELIGRD
NIMENSCNES FN mm
L L M
an 095
594 92
220 344
297 246
210 174
- L “ 148 12
- 106 az
N '

SEGURIDAD Y SALUD
EXCAVACIBNES EN ZANJA

FAIAREIE REZPANET

SEGURIDAD Y SALUD
EXCAVACIONES

ZANJAS TIFD

ENGINYER INDUSTRIAL

AGUSTI PUJOL HUGAS

w010 SAOA £A-030 £4-040 LAUSD
NERRR e Bovasion ISR ON RSN
el SONBURENTE ' - R
N 5
0223 5023 5O 20 3O 200 : j
18D ODUGATONO B0 OLISACHD 80 CIUSAOMD V50 CEUZATORID 5
nr CIEmEGH T CINHETN £ CANEnN N RO
arAENINan NrSFEUs e AHTTARDANCREY PROMCIONA
8A 070 S 100
ES RIESCO 5 IATENCIONI
ELECIRCO HECIRICO HECTRICO PUESTA A TERRA
P - - N . N PROTECCION FN ZANJAS
0o i somea ns0 “0-0dn j ﬁ
LED SOLSATORIC WO SALGATOR O WO CRIEMDAD LIS SOLUATORO T QRSN SRS
Ui CAsLO Y 2> Vi e CASCD Y s CASLD. Gakas ¥ B Cato
PROILCTORTS AJTINDS PANTALLA MOILCTORS PMROTCIORIE AUNTHvOS
4230 SA260 5A-280 2] £330
IATENCICN! IPELIGRO! CESPRENCIMIENTOS PE.GROI PEUGRO!
ARZA DE RLID CARGAS ZONATE CARGA OBJETS 708
PEUGROSC SUSPENDICAS ¥ DESCARGA ABAIA ALTURA
SO0 SO SO-100 TOa N P
RO CRNEATCREY 18D CHIGR ONO 0 CRUGAIINED LSO ONAL D
AN Dt Gasax D& TasTO Y D€ T
FROIECTU 4 O BNIALLA A ANTSALFCAD I /\ A
( & jﬂ '
{ 2
S a0 AT Shsm ez PROTECCION EN HUECOS Y APERTURAS DETALLE DE PASARELA DE PEATONES
o B =z e CAIDAS AL MACLINARIA PZSADA PAS3OE PA3D DE INDETERMINADS:
492 BRI Ligccion siomickote MIMO NIVEL N MOVIMENTS) ARRLTLLAS CAMIONGS
PRONTOR: consuLToR: PROJECTE PER A LES OBRES DE DRENATGE DE PLUVIALS ANNEX NOM. 6 rover
& - — DE L’AVINGUDA PALLARESOS (SANT SALVADOR) DE TARRAGONA - REVISIO 1 3
AJUNTAMENT DE % _ AUTOR DEL PROJECTE: ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT
ARRAGONA 2 o DATA FITXER ESCALA FULL
JUNY 2026 25 262 AN06-03 INDICADES DETALLS 3 de 5




SEGURIDAD Y SALUD
PASOS ELEVADOS (NORMAS ¥ REGOMENDACIONES)

SEGURIDAD Y SALUD
EXCAVACIONES ~ PASARELA PARA PEATONES

SEGURIDAD Y SALUD
ESCALERAS DE MAND NORMAS DE SEGURIDAD

SEGURIDAD Y SALUD

FLECTRICHIAD EN DBRA
NORMAS DE SESURIDAD

Munipular con prodencid las
conexiones ¥ clavijas

Utilizar clavijas v tomas
normalizadas.

Ilay que proteger al mixomo las
canalizaciones elécricas contra los
rieagos de aplastsamicnte, cizalladura,
vortes, ec. .., Debe remplazarse wde
cable estrapeado. .

No colocar los cables sobre arstas vivas,
Los uislamientos de los cubles clécmicos
son las garantias de su acguridad.

SEGURIDAD Y SALUD
ELECTRICIDAD EN OBRA NORMAS Y RECOMENOACIONES

SEGURIDAD Y SALUD

SOLDABURA ELECTRICA MORMAS DE SEGURIDAD

CN INTECRRUPCIONCS LARGAS
0 EMPALMES DE CABLES
INFSCONFGTAR!

{CUIDADO! LOS RAYOS ULTRAVIOLETA
DEL ARCID ELECTRICO SON TAMBIEN
PERJUDICIALES PARA LA PIEL

TRABAJANDO JUNTO A
SOLDADORES HAY QUE USAR
TAMBIEN GAFAS PROTECTORAS

SEGURIDAD Y SALUD

MANTENER LAS ROTELLAS
EN POSICION VERTICAL

BOTELLAS

SEGURIDAD Y SALUD

CAFAS . - — CABEZA CUBIERTA

——

- GUANTES
MANDIL —— 3 -

CALZADO DE SEGURIDAD

INSPECCIONAR LOS
LOCALES ADYACENTES

IPELIGRO
DE
EXPLOSION!

JUTILIZAR LIN ENCENDEDOR
DE CHISPA PARA ENCENDER
EL SOPLETE!

PROTEGER LAS MANGUERAS CON
APOYOS DE PASO RESISTENTES

SOPORTE PARA s
TRANSPORTAR BOTELLAS & LA COMI'HESION
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SEGURIDAD Y SALUD
ORDENACION DE LA 0BRA  VALLAS DE PROTECCION Y CERRAMIENTO

SEGURIDAD Y SALUD

RIESGOS MAS FRECUENTES

Valla de proteccion

Obligatorio usar

im calzos de la maguina
et
Distancia minima
RELLENOS
RIES0S MAS FRECTENTES V MEDIDAS GORRECTORAS
d tos o desl de tlerras - Empleo del talud adecuado segiin terceno
Atropellos ¥ atrapamisntos - Futihacion adecoada én zanjas.

Colisiones, vualcos y falsas maniohras - Perfeeto conocimianto ds 1a maguinaria a utilizae
Maquinas en marelia fuera de control uso y dela

- 8e prohibe el acceso a personas no Autortzadas

SEGURIDAD Y SALUD
TRABAJOS EN INTERIOR DE COLECTORES

2°. PROTEGER EL ACCESO
MEDIANTE EL VEHICULO
CON LA LUZ DE DESTELLO
GIRATORIA, LA LUZ DE
EMERGENCIA Y PONER EL

FRENO DE MANO

1°- ANTES DE INICIAR
LOS TRABAJOS
COLOCARSE EL
CHALECO REFLECTANTE

SEGURIDAD Y SALUD

TRABAJOS EN INTERIDR BE COLECTORES

5°- RECABAR INFORMACION
ANTES DEL DESCENSO, Y
SIEMPRE CON LA AUTORIZACION
DEL RESPONSABLE

6°- PREVER LA ILUMINACION
Y MEDIOS NECESARIOS

cm”g:;m de pmo::l'a nmlnl:: ivel - 8¢ prohibe levaniar o ransportar personal
(aidas de personal al mismo nivel - Usa de los EP.L Recomendables
Contacto can lineas eléciricas aéreas o enlerradas -3¢ prohibe &l acceso ala rona de lnfluencla
Ruido y vibraciones dela estefr
Inter con urbanas - 8¢ enlovaran handeralas para Impafir 8l eontacto
Quemaduras y golpes con lingas electricas agraas.
Caidas de objetos - Colocacidn do vallas de id
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1. AMBIT D’APLICACIO

El present Plec de Condicions Particulars forma part de I'Estudi de Seguretat i Salut del Projecte de
renovacio de la xarxa de clavegueram de la urbanitzacié Verge del Pilar al T.M. de Tarragona.

Es redacta aquest Plec en compliment de l'article 5.2.b del Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, sobre
disposicions minimes de Seguretat i Salut en les obres de Construccio.

Es refereix aquest Plec, en conseqiiencia, a partir de I'enumeracié de les normes legals i reglamentaries
aplicables a I'obra, a I'establiment de les prescripcions organitzatives i teécniques que resulten exigibles en
relacié amb la prevencid de riscos laborals en el curs de la construccié i, en particular, a la definicié de
I'organitzacid preventiva que correspon al contractista i, si escau, als subcontractistes de I'obra i a les seves
actuacions preventives, aixi com a la definici6 de les prescripcions técniques que han de complir els
sistemes i equips de proteccié que hagin d'utilitzar-se en les obres, formant part o no d'equips i maquines
de treball.

Donades les caracteristiques de les condicions a regular, el contingut d'aquest Plec es troba
substancialment complementat amb les definicions efectuades en la Memoria d'aquest Estudi de Seguretat
i Salut, en tot el que es refereix a caracteristiques tecniques preventives a complir pels equips de treball i
maquines, aixi com pels sistemes i equips de proteccié personal i col-lectiva a utilitzar, segons correspongui.
En aquestes circumstancies, el contingut normatiu d'aquest Plec ha de considerar-se ampliat amb les
previsions técniques de la Memoria, formant tots dos documents un només conjunt de prescripcions
exigibles durant I'execucié de |'obra.

2. LEGISLACIO | NORMES APLICABLES

El cos legal i normatiu d'obligat compliment esta constituit per diverses normes de molt variats condicid i
rang, actualment condicionades per la situacié de vigéncies que deriva de la Llei 31/1.995, de Prevencid de
Riscos Laborals, excepte pel que fa als reglaments dictats en desenvolupament directe d'aquesta Llei que,
obviament, estan plenament vigents i condicionen o deroguen, al seu torn, altres textos normatius
precedents.

Amb tot, el marc normatiu vigent, propi de Prevencid de Riscos Laborals en I'ambit del Ministeri de Treball i
Seguretat Social, es concreta de la manera segient:

» Directiva 92/57/CEE 24 Junio, (DOCE: 26/08/92). Disposiciones minimas de Seguridad y Salud que
deben aplicarse en las obras de construccidon temporales o mdviles.

* RD 1627/1997. 24 octubre (BOE 25/10/97) Transposicié de la Directiva 92/57/CEE. Disposiciones
minimas de Seguridad y Salud en las obras de construccién.

» Ley31/1995. 8 noviembre, (BOE: 10/11/95). Ley de prevencion de riesgos laborales.

» Ley 54/2003. 12 diciembre, (BOE 13/12/2003). Reforma del marco normativo de la prevencién de
riesgos laborales.

« RD 39/1997, 17 de enero, (BOE: 31/01/97). Modificaciones: RD 780/1998. 30 abril (BOE 01/05/98).
Reglamento de los servicios de prevencion.

 RD337/2010 (BOE 23/3/2010). Modificaciéon RD 39/1997; RD 1109/2007, y el RD 1627/1997

e Orden TIN/1071/2010 (BOE 1/5/2010). Requisistos y datos que deben reunir las comunicaciones de
apertura o de reanudacién de actividades en los centros de trabajo.
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« RD 2177/2004, de 12 de novembre (BOE: 13/11/2004). Disposiciones minimas de seguridad y salud
para la utilizacién por los trabajadores de los equipos de trabajo en materia de trabajos temporales
en altura.

e RD 485/1997. 14 abril, (BOE: 23/04/97). Disposiciones minimas en materia de sefializacion, de
seguridad y salud en el trabajo.

+ RD 486/1997, 14 de abril, (BOE: 23/04/97). Disposiciones minimas de Seguridad y Salud en los
lugares de trabajo.

En el capitol 1 exclou les obres de construccid, pero el RD 1627/1997 I'esmenta en quant a escales
de ma. Modifica i deroga alguns capitols de la “Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo” (O.
09/03/1971)

e LEY 32/2006. (BOE 19/10/06). Ley reguladora de la subcontratacion en el sector de la construccion.

+ RD 604 / 2006. Modificacion del RD 39/1997, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios
de prevencion y el RD 1627/97, por el que se establecen las disposiciones minimas de Seguridad y
Salud en las obras de construccion.

« RD487/1997, de 14 d’abril, (BOE 23/04/97). Disposiciones minimas de Seguridad y Salud relativas a
la manipulacién manual de cargas que entrafie riesgos, en particular dorso lumbares, para los
trabajadores.

« RD 487/1997, de 14 d’abril, (BOE 23/04/97). Disposiciones minimas de Seguridad y Salud relativas
al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualizacién.

« R.D. 664/1997. 12 mayo (BOE: 24/05/97). Proteccién de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposicidn a agentes bioldgicos durante el trabajo.

 R.D. 665/1997. 12 mayo (BOE: 24/05/97). Proteccién de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposicidn a agentes cancerigenos durante el trabajo.

e R.D.773/1997.30 mayo (BOE: 12/06/97). Disposiciones minimas de Seguridad y Salud, relativas a la
utilizacidn por los trabajadores de equipos de proteccidn individual.

e R.D. 1215/1997. 18 de julio, (BOE: 07/08/97). Transposicio de la directiva 89/655/CEE modifica i
deroga alguns capitols de la “ordenanza de seguridad e higiene en el trabajo” (0. 09/03/1971).
Disposiciones minimas de Seguridad y Salud para la utilizacién por los trabajadores de los equipos
de trabajo.

« R.D. 1316/1989 . 27 octubre, (BOE: 02/11/89). Proteccidn a los trabajadores frente a los riesgos
derivados de la exposicién al ruido durante el trabajo.

+ R.D.614/2001. 8 junio (BOE: 21/06/01). Proteccién contra riesgo eléctrico.

« RD 988/1998 (BOE: 03/06/98). Instruccién técnica complementaria MIE-
APQ-006.

Almacenamiento de liquidos corrosivos.

+ 0.de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52) modificacions: O. 10 diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53)
0. 23 septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66) ART. 100 A 105 derogats per O de 20 gener de 1956

« Derogat capitol Ill pel RD 2177/2004. Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo en la industria
de la construccion.

e 0.de 28 de agosto de 1970. ART. 12 A 42, 1832 A 2912 Y ANEXOS | Y Il (BOE: 05/09/70; 09/09/70)
correcci6 d'errades: BOE: 17/10/70. Ordenanza del trabajo para las industrias de la construccion,
vidrio y ceramica.

» 0. de 31 de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87). Sefializacidn, balizamiento, limpieza y terminacién de
obras fijas en vias fuera de poblado.

e 0.de 23 de mayo de 1977 (BOE: 14/06/77) modificacié: O. de 7 de marzo dE 1981 (BOE:

14/03/81). Reglamento de aparatos elevadores para obras.

« R.D. 836/2003. 27 juny, (BOE: 17/07/03). Vigent a partir del 17 d’octubre de 2003. (deroga la O. de
28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88) i la modificacié: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90)).
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Instruccidn técnica complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de aparatos de elevacién y
manutencién referente a grias-torres desmontables para obras.

e 0.de 31 octubre 1984 (BOE: 07/11/84). Reglamento sobre Seguridad de los trabajos con riesgo de
amianto.

+ 0.de7 enero 1987 (BOE: 15/01/87). Normas complementarias del Reglamento sobre Seguridad de
los trabajos con riesgo de amianto.

e 0. de 9 de marzo DE 1971 (BOE: 16 | 17/03/71) correccio d'errades (BOE: 06/04/71) modificacio:
(BOE: 02/11/89) derogats alguns capitols per: LEY 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD
664/1997, RD 665/1997, RD 773/1997 | RD 1215/1997. Ordenanza general de Segridad e Higiene en
el trabajo.

* 0.de 12 de gener de 1998 (DOGC: 27/01/98). S'aprova el model de llibre d’incidéncies en obres
de construccid.

3. EQUIPS DE PROTECCIO INDIVIDUAL

« R.de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1. Cascos no metalicos.
+ R.de28dejuliode 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2. Protectores auditivos.

* R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: modificacié: BOE: 24/10/75. Pantallas para
soldadores.

+ R.de28dejulio de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4 modificacié: BOE: 25/10/75. Guantes aislantes
de electricidad.

 R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5 modificacié: BOE: 27/10/75. Calzado de
seguridad contra riesgos mecanicos.

+ R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6 modificacié: BOE: 28/10/75. Banquetas
aislantes de maniobra.

 R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7 modificacié: BOE: 29/10/75. Equipos de
proteccion personal de vias respiratorias. Normas comunes y adaptadores faciales.

* R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8 modificacio: BOE: 30/10/75. Equipos de
proteccion personal de vias respiratorias. Filtros mecdanicos.

* R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9 modificacié: BOE: 31/10/75. Equipos de
proteccion personal de vias respiratorias. Mascarillas autofiltrantes.

* R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10 modificacié: BOE: 01/11/75. Equipos de
proteccion personal de vias respiratorias. Filtros quimicos y mixtos contra amoniaco.

4. OBLIGACIONS DE LES PARTS INTERVINENTS EN L'OBRA

En compliment de la legislacié aplicable i, de manera especifica, de I'establert en la Llei 31/1995, de
Prevencid de Riscos Laborals, en el Reial decret 39/1997, dels Serveis de Prevencid, i en el Reial Decret
1627/1997, sobre disposicions minimes de seguretat i salut en les obres de construccio, es designara un
coordinador de seguretat i salut de I'obra, aixi com s’aprovara el Pla de Seguretat i Salut proposat pel
contractista de I'obra, amb el preceptiu informe i proposta del coordinador, aixi com es remetra I'Avis Previ
a I'Autoritat laboral competent.

Quant al contractista de I'obra, ve aquest obligat a redactar i presentar, amb anterioritat al comengament
dels treballs, el Pla de Seguretat i Salut de I'obra, en aplicacié i desenvolupament del present Estudi i
d'acord amb l'establert en I'article 7 del citat Reial Decret 1627/1997. El Pla de Seguretat i Salut contindra,
com a minim, una breu descripcid de l'obra i la relacid de les seves principals unitats i activitats a
desenvolupar, aixi com el programa dels treballs amb indicacié dels treballadors concurrents en cada fase i
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I'avaluacié dels riscos esperables en I'obra. A més, especificament, el Pla expressara resumidament les
mesures preventives previstes en el present Estudi que el contractista admeti com a valides i suficients per
evitar o protegir els riscos avaluats i presentara les alternatives a aquelles que consideri convenient
modificar, justificant-les técnicament. Finalment, el pla contemplara la valoracié economica de tals
alternatives o expressara la validesa del Pressupost del present Estudi de Seguretat i Salut. El pla presentat
pel contractista no reiterara obligatoriament els continguts ja inclosos en aquest Estudi, encara que si
haura de fer referéncia concreta als mateixos i desenvolupar-los especificament, de manera que aquells
seran directament aplicables a I'obra, excepte en aquelles alternatives preventives definides i amb els
continguts desenvolupats en el Pla, una vegada aprovat aquest reglamentariament.

4.1. PLA DE SEGURETAT I SALUT

D'acord amb aquest estudi I'empresa adjudicataria de les obres redactara, abans del comengament de les
mateixes, un Pla de Seguretat i Salut en el Treball en el qual s'analitzin, estudiin, desenvolupin i
complementin, en funcié del seu propi sistema d'execucié de I'obra, les previsions contingudes en aquest
estudi.

Aquest Pla, sera revisat i aprovat pel COORDINADOR DE SEGURETAT | SALUT DURANT L'EXECUCIO DE LES
OBRES nomenat per a tal efecte per la propietat.

S'incloura en el mateix la periodicitat de les revisions que han de fer-se als vehicles i maquinaria.

En I'oficina principal de I'obra, o en el punt que determini la Propietat, existira un llibre d'incidéncies
habilitat a aquest efecte. El Llibre d'Incidéncies, sera facilitat pel Col-legi Professional al que pertanyi el
Director de les Obres.

Agquest llibre constara de fulles quadruplicades que es destinaran a:

» Direcci6 facultativa de la mateixa.
* Inspeccié de Treball i Seguretat Social de la provincia on es realitza I'obra.
« Coordinador de seguretat i salut.

« Contractista adjudicatari de I'obra.

D'acord al Reial Decret 555/1986, indicat anteriorment podran fer anotacions en aquest llibre:

« La Direcci6 facultativa.

* Els representants del Contractista.

* Els representants dels Subcontractistes.

* Els Técnics dels Gabinets Provincials de Seguretat i Salut.

* Els membres del Comité de Seguretat. En defecte d'aixo, els Vigilants de Seguretat i els
representants dels treballadors.

* 0 qualsevol persona autoritzada legalment.
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Unicament es podran fer anotacions relacionades amb la inobservanca de les instruccions i recomanacions
preventives recollides en el Pla de Seguretat i Salut.

El Contractista enviara en un termini de 24 hores cadascuna de les copies als destinataris previstos
anteriorment.

Les normes i mesures preventives contingudes en aquest Estudi i en el corresponent Pla de Seguretat i
Salut, constitueixen les obligacions que el contractista ve obligat a complir durant I'execucié de I'obra,
sense perjudici dels principis i normes legals i reglamentaries que li obliguen com a empresari. En
particular, correspon al contractista complir i fer complir el Pla de Seguretat i Salut de I'obra, aixi com la
normativa vigent en matéria de prevencié de riscos laborals i la coordinacid d'activitats preventives entre
les empreses i treballadors autonoms concurrents en I'obra, en els termes previstos en l'article 24 de la Llei
de Prevencid, informant i vigilant el seu compliment per part dels subcontractistes i dels treballadors
autonoms sobre els riscos i mesures a adoptar, emetent les instruccions internes que estimi necessaries per
vetllar per les seves responsabilitats en I'obra, incloses les de caracter solidari, establertes en I'article 42.2
de I'esmentada Llei.

Els subcontractistes i treballadors autonoms, sense perjudici de les obligacions legals i reglamentaries que
els afecten, vindran obligats a complir quantes mesures establertes en aquest Estudi o en el Pla de
Seguretat i Salut els afectin, a proveir i vetllar per I'ocupacié dels equips de proteccié individual i de les
proteccions col-lectives o sistemes preventius que hagin d'aportar, en funcié de les normes aplicables i, si
escau, de les estipulacions contractuals que s'incloguin en el Pla de Seguretat i Salut o en documents
juridics particulars.

En qualsevol cas, les empreses contractistes subcontractistes i treballadors autdbnoms presents en |'obra
estaran obligats a atendre quantes indicacions i requeriments els formuli el coordinador de seguretat i
salut, en relacid amb la funcidé que a aquest correspon de seguiment del Pla de Seguretat i Salut de I'obra i,
de manera particular, aquells que es refereixin a incompliments d'aquest Pla i a suposits de riscos greus i
imminents en el curs d'execucié de |'obra.

5. CONEIXEMENT PER LA DIRECCIO FACULTATIVA DE L'OBRA DELS SISTEMES DE SEGURETAT | SALUT EN
EL TREBALL APLICATS A L'EXECUCIO DE LES OBRES

Tots els sistemes i mesures de Seguretat i Salut en el Treball en I'obra, hauran de ser comunicades per
escrit a la Direccid facultativa de |'obra per duplicat i es fara constar la conformitat o disconformitat amb
els mateixos, cas aquest ultim que el Contractista haura de modificar la seva proposta i suspendre
I'execucio del treball fins a I'acceptacié per la Direcci6 facultativa de I'obra.

Dels escrits a dalt esmentats un sera retirat pel Contractista i I'altre s'incorporara per la Direccid facultativa
de I'obra al Llibre d'Incidencies.

6. REQUISITS DELS SERVEIS DE PREVENCIO EN L'OBRA

L'empresa adjudicataria vindra obligada a disposar d'una organitzacid especialitzada de prevencid de riscos
laborals, d'acord amb I'establert en el Reial Decret 39/1997, citat: quan posseeixi una plantilla superior als
250 treballadors, amb Servei de Prevencié propi, mancomunat o alié contractat a tals efectes, en qualsevol
cas degudament acreditats davant I'Autoritat laboral competent, o, en suposits de menors plantilles,
mitjangant la designacio d'un treballador (amb plantilles inferiors als 50 treballadors) o de dos treballadors
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(per a plantilles de 51 a 250 treballadors), adequadament formats i acreditats a nivell basic, segons
s'estableix en I'esmentat Reial Decret 39/1997.

L'empresa contractista encomanara a la seva organitzacié de prevencio, la vigilancia de compliment de les
seves obligacions preventives en |'obra, plasmades en el Pla de Seguretat i Salut, aixi com I'assistéencia i
assessorament al Cap d'obra en quantes qliestions de seguretat es plantegin al llarg de la construccié. Quan
I'empresa contractista estigui obligada a disposar d'un servei técnic de prevencid, estara obligada, aixi
mateix, a designar un tecnic d'aquest servei per a la seva actuacio especifica en I'obra. Aquest técnic haura
de posseir la preceptiva acreditacid superior o, si escau, de grau mitja al fet que es refereix I'esmentat Reial
Decret 39/1997, aixi com titulacié académica i acompliment professional previ adequat i acceptat pel
coordinador en mateéria de seguretat i salut, a proposta expressa del cap d'obra.

Almenys un dels treballadors destinats en I'obra posseira formacié i ensinistrament especific en primers
auxilis a accidentats, amb |'obligacié d'atendre a aquesta funcidé en tots aquells casos en qué es produeixi
un accident amb efectes personals o danys o lesions, per petits que aquests siguin.

Els treballadors destinats en |'obra posseiran justificants d'haver passat reconeixements médics preventius i
de capacitat per al treball a desenvolupar, durant els Ultims dotze mesos, realitzats en el departament de
Medicina del Treball d'un Servei de Prevencié acreditat.

El Pla de Seguretat i Salut establira les condicions en queé es realitzara la informacié als treballadors, relativa
als riscos previsibles en I'obra, aixi com les accions formatives pertinents.

El cost economic de les activitats dels serveis de prevencié de les empreses sera a carrec, en tot cas, de les
mateixes, estant inclosos com a despeses generals en els preus corresponents a cadascuna de les unitats
productives de |'obra, en tractar-se d'obligacions intrinseques a la seva condicié empresarial.

7. REQUISITS DE LES INSTAL-LACIONS D'HIGIENE | BENESTAR DELS TREBALLADORS EN L'OBRA

Els vestuaris, menjadors, serveis higiénics, lavabos i dutxes a disposar en I'obra quedaran definits en el Pla
de Seguretat i Salut, d'acord amb les normes especifiques d'aplicacié i, especificament, amb els apartats 15
a 18 de la Part A de el Reial Decret 1627/1.997, citat. En qualsevol cas, es disposara d'un vater cada 25
treballadors, utilitzable per aquests i situat a menys de 50 metres dels llocs de treball; d'un lavabo per cada
10 treballadors i d'una taquilla o lloc adequat per deixar la roba i efectes personals per treballador. Es
disposara aixi mateix en |'obra d'aigua potable a bastament i adequades condicions d'utilitzacié per part
dels treballadors.

Es disposara sempre d'una farmaciola, situat en un local d'obra, en adequades condicions de conservacid i
contingut i de facil accés, senyalitzat i amb indicacié dels teléfons d'urgencies a utilitzar. Existira almenys un
treballador format en la prestacié de primers auxilis en I'obra.

Totes les instal-lacions i serveis a disposar en |'obra vindran definits concretament en el Pla de Seguretat i
Salut i en el previst en el present estudi, havent d'explicar, en tot cas, amb la conservacio i neteja precisos
per a la seva adequada utilitzacié per part dels treballadors, pel que el cap d'obra designara personal
especific en tals funcions.

El cost d'instal-lacié i manteniment dels serveis d'higiene i benestar dels treballadors sera a carrec del
contractista, sense perjudici que constin o no al pressupost de l'obra i que, en cas afirmatiu, siguin
retribuits per la propietat d'acord amb tals pressupostos, sempre que es realitzin efectivament.
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8. MESURES DE PROTECCIO NO ASSENYALADES EXPRESSAMENT EN EL PRESENT PLEC

En el no indicat expressament en aquest Plec, regiran les condicions de major seguretat de les assenyalades
en la Llei de Prevencié de Riscos Laborals, Ordenanca General de Seguretat i Salut en el Treball, en les
corresponents Ordenances de Treball sectorials, en els vigents Convenis Col-lectius o en qualssevol altres
contingudes en la normativa en vigor, aixi com les normes de bona practica constructiva, sancionades per
I'Us.

9. PRESCRIPCIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIO INDIVIDUAL

Tots els equips de proteccid personal utilitzats en |'obra tindran fixat un periode de vida util, al terme de la
qgual l'equip haura de rebutjar-se obligatoriament. Si abans de finalitzar tal periode, algun equip sofris un
tracte limit (com en suposits d'un accident, caiguda o copejo de I'equip, etc.) o experimenti un envelliment
o deterioraci6 més rapida del previsible, qualsevol que sigui la seva causa, sera igualment rebutjat i
substituit, igual que quan hagi adquirit major folganca que les tolerancies establertes pel fabricant.

Un equip de proteccid individual mai sera permées en la seva ocupacid si es detecta que representa o
introdueix un risc per la seva mera utilitzacio.

Tots els equips de proteccid individual s'ajustaran a les normes contingudes en els Reials Decrets
1407/1992 i 773/1997, ja esmentats. Addicionalment, quan no es vegin modificades per els anteriors, es
consideraran aplicables les Normes Tecniques Reglamentaries M.T. d'homologacié dels equips, en aplicacié
de I'0.M. de 17-05-1.974 (B.O.l. 29-05-74).

Les presents prescripcions es consideraran ampliades i complementades amb les mesures i normes
aplicables als diferents equips de proteccid individual i a la seva utilitzacid, definides en la Memoria
d'aquest estudi de seguretat i salut i que no es considera necessari reiterar aqui.

El cost d'adquisicié, magatzematge i manteniment dels equips de proteccid individual dels treballadors de
I'obra sera a carrec del contractista o subcontractistes corresponents, sent considerats pressupostariament
com a costos indirectes de cada unitat d'obra en qué hagin de ser utilitzats, com correspon a elements
auxiliars minims de la produccid, reglamentariament exigibles i independents de la classificacid
administrativa laboral de l'obra i, conseqlientment, independents del seu pressupost especific. Les
proteccions personals que es consideren, sense perjudici de normativa especifica que resulti aplicable,
d'utilitzacié minima exigible en I'obra, s'estableixen en la Memoria del present Estudi de Seguretat i Salut,
per a les diferents unitats productives de I'obra. Sense perjudici de I'anterior, si figuren al pressupost
d'aquest Estudi de Seguretat i Salut els costos dels equips de proteccié individual que hagin de ser usats en
I'obra pel personal tecnic, de supervisié i control o de qualsevol altre tipus, inclosos els visitants, la
preséncia dels quals en I'obra pot ser prevista. En conseqliéncia aquests costos seran retribuits per la
propietat d'acord amb aquest pressupost, sempre que s'utilitzin efectivament en I'obra.

9.1. ROBA DE TREBALL

+ Tot treballador que estigui sotmeés a determinats riscos d'accident o malalties professionals o el
treball de les quals sigui especialment pends o marcadament brut, vindra obligat a I'Us de roba de

treball que li sera facilitada gratuitament per I'empresa. Igual obligacié s'imposa en aquelles
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9.2.

activitats en que per no usar roba de treball puguin derivar-se riscos per als usuaris o per als
consumidors d'aliments, begudes o medicaments.

La roba de treball complira, amb caracter general, els seglients requisits:

o Sera de teixit lleuger i flexible que permeti una facil neteja i desinfeccid i adequada a les
condicions de temperatura i humitat del lloc de treball.

o S'ajustara bé al cos del treballador, sense perjudici de la seva comoditat i facilitat de
moviments.

o Sempre que les circumstancies ho permetin, les manigues seran curtes i quan siguin
llargues s'ajustaran perfectament per mitja de terminacions de teixit elastic. Les manigues
llargues que hagin de ser enrotllades, ho seran sempre cap a dins, de manera que quedin
llises per fora.

o S'eliminaran o reduiran en tot el possible els elements addicionals, com a butxaques,
bocamanigues, botons, parts tornades cap amunt, cordons, etc., per evitar la bruticia i el
perill d'enganxis.

o En els treballs amb riscos d'accidents, es prohibira I'is de corbates, bufandes, cinturons,
tirants, polseres, cadenes, collarets, anells, etc.

o En els casos especials, assenyalats en aquest Plec i normes concordants, la roba de treball
sera de teixit impermeable, incombustible o d'abric.

o Sempre que sigui necessari es dotara al treballador de davantals, davantals, petos, armilles,

faixes o cinturons amples que reforcin la defensa del tronc.

PROTECCIO DE LA CARA

Els mitjans de proteccié del rostre podran ser de diversos tipus:

o Pantalles abatibles subjectes al casc de proteccid.

o Pantalles amb proteccié de cap fixes o abatibles.
Les pantalles contra la projeccié de cossos fisics hauran de ser de material organic, transparent,
lliures d'estries, ratlles o deformacions; de la malla metal-lica fina, proveides d'un visor amb cristall
inestellable.
Les pantalles per a soldadura, bé siguin de ma, com d'un altre tipus, hauran de ser fabricades
preferentment amb poliester reforcat amb fibra de vidre o, en defecte d'aixd, amb fibra
vulcanitzada. Les que s'usin per a soldadura eléctrica no hauran de tenir cap part metal-lica en el

seu exterior, amb la finalitat d'evitar els contactes accidentals amb la ping¢a de soldar.
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9.3. PROTECCIO DE LA VISTA

» Els mitjans de proteccid ocular seran seleccionats en funcié dels seglients riscos:

o Xoc o impacte amb particules o cossos solids.

o Accid de pdlvores i fums. Projeccid o esquitxada de liquids, freds, calents, caustics o metalls
fosos.

o Substancies gasoses irritants, caustiques o toxiques.

o Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa. Enlluernament.

* La proteccid de la vista s'efectuara mitjancant I'ocupacié d'ulleres, pantalles transparents o viseres.

» Les ulleres protectores reuniran les condicions minimes seglients:

o Les seves armadures metal-liques o de material plastic seran lleugeres, indeformables a la
calor, incombustibles, comodes i de disseny anatomic sense perjudici de la seva resisténcia
i eficacia.

o Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament tancades i
ben ajustades al rostre; en els casos de pols gruixuda i liquids seran com les anteriors pero
portant incorporats botons de ventilacid indirecta amb tamis antiestetic; en els altres casos
seran amb muntura de tipus normal i amb proteccions laterals, que podran ser perforades
per a una millor ventilacid.

o Quan existeixi perill d'impactes per particules dures, podran utilitzar-se ulleres protectores
del tipus "panoramica" amb armadura de vinil flexible i amb el visor de policarbonat o
acetat transparent.

o Hauran de ser de facil neteja i reduir el minim possible el camp visual.

+ Les pantalles o viseres estaran lliures d'estries, esgarrapades, ondulacions i altres defectes, i seran
de grandaria adequada al risc.

* Les ulleres i altres elements de proteccid ocular es conservaran sempre nets i es guardaran
protegint-los contra el frec. Seran d'Us individual i si fossin usades per diverses persones es lliuraran
prévia esterilitzacié i reemplagant-se les bandes elastiques.

* Les lents per a ulleres de proteccid, tant les de cristall com les de plastic transparent, hauran de ser
opticament neutres, lliures de bombolles, motes, ondulacions i altres defectes, i les incolores
hauran de transmetre no menys del vuitanta-nou per cent (89%) de les radiacions incidents.

* Si el treballador necessités cristalls correctors, se li proporcionaran ulleres protectores, amb
I'adequada graduacid optica, o unes altres que puguin ser superposades a les graduades del propi

interessat.
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9.4.

9.5.

9.6.

Quan en el treball a realitzar existeix risc d'enlluernament, les lents seran de color o portaran un

filtre per garantir una absorcié luminica suficient.

PROTECCIO DE LES OIDES

Quan el nivell de sorolls en un lloc o area de treball sobrepassi el marge de seguretat establert i, en
tot cas, quan sigui superior a vuitanta (80) decibels, sera obligatori I'is d'elements o aparells
individuals de proteccié auditiva, sense perjudici de les mesures generals d'aillament i
insonoritzacié que procedeixi adoptar.

Per als sorolls de molt elevada intensitat es dotara als treballadors que hagin de suportar-los,
d'auriculars amb filtre, orelleres de coixinet, o dispositius similars.

Quan se sobrepassi la llinda de seguretat normal sera obligatori I'Us de taps contra soroll, de goma,
plastic, cera mal-leable, cotd o llana de vidre.

La proteccié dels pavellons de I'oida combinara amb la del crani i la cara pels mitjans previstos en
aquest Plec, és a dir amb cascos que portin incorporats els protectors de les oides.

Els elements de proteccid auditiva seran sempre d'Us individual.

PROTECCIO DE LES EXTREMITATS INFERIORS

Per a la proteccié dels peus, en els casos que s'indiquen seguidament, es dotara al treballador de
sabates o botes de seguretat, adaptats als riscos a prevenir:

o En treballs amb riscos d'accidents mecanics en els peus, sera obligatori I'Us de botes o

sabates de seguretat amb refor¢ metal-lic en la capdavantera.

o La proteccid enfront de I'aigua i la humitat s'efectuara amb botes altes de goma.
Els treballadors ocupats en treballs amb perill de descarrega eléctrica, utilitzaran calgat aillant sense
cap element metal-lic. A més, en el cas de treballs eléctrics la proteccié de les extremitats inferiors
es completara amb I'Us de polaines de cuir adobat, amiant, cautxu o teixit ignifug.

Sempre que les condicions de treball ho requereixin les soles seran antilliscants.

PROTECCIO DE LES EXTREMITATS SUPERIORS

La proteccié de mans, avantbracos i bracos es fara per mitja de guants, i maniguets seleccionats per
prevenir els riscos existents i per evitar la dificultat de moviments al treballador.
Aguests elements de proteccié seran de goma o cautxu, cuir adobat de flor bovi, segons les

caracteristiques o riscos del treball a realitzar.
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* Per a les maniobres amb electricitat hauran d'usar-se els guants i maniguets fabricats en cautxu,
neopre, o materials plastics, que portin marcat en forma indeleble el voltatge maxim pel qual han

estat fabricats, prohibint-se I'is d'altres guants que no compleixin aquest requisit indispensable.

9.7. PROTECCIO DE L'APARELL RESPIRATORI

» Els equips protectors de I'aparell respiratori compliran les seglients caracteristiques:
o Seran de tipus apropiat al risc. o S'ajustaran completament al contorn facial per evitar
filtracions. o Determinaran les minimes molésties al treballador.
o Esvigilara la seva conservacio i funcionament amb la necessaria freqiieéncia i en tot cas una
vegada al mes.
o Esnetejaran i desinfectaran després de la seva ocupacié.
o Els filtres mecanics hauran de canviar-se sempre que el seu Us dificulti notablement la
respiracio.
o Esrebutjaran una vegada aconseguida la seva data de caducitat.
» Elsriscos a prevenir de I'aparell respiratori seran els originats per:
o Pdlvores, fums i boires.
o Vapors metal-lics i organics.
o Gasos toxics.
¢ L'Us de mascaretes amb filtre s'autoritza solament en aquells llocs de treball en qué no existeix
ventilacié o aspiracid, o déficit d'oxigen. O per que la concentracié de pols en suspensio, vapors o
gasos sigui superior als limits establerts pel Decret 2414/1961, de 30 de novembre, pel qual

s'aprova el Reglament d'Activitats Molestes, Insalubres, Nocives i Perilloses.

9.8. PROTECCIO DEL CAP

* Comprendra la defensa del crani, cara i coll i completara si escau, la proteccidé especifica
d'ulls/sentits.

* Enels llocs de treball en que existeixi risc d'enganxi dels cabells, per la seva proximitat a maquines,
aparells o enginys en moviments, quan es produeixi acumulacié permanent i ocasional de
substancies perilloses o brutes, sera obligatori la cobertura del cabell amb cofies, xarxes, capells o
altres mitjans adequats.

¢ Quan existeixi risc de caiguda o de projeccid, violenta d'objectes sobre el cap o de cops, sera

preceptiva la utilitzacié de cascos protectors.
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9.9.

Els cascos de seguretat podran ser amb ala completa a la seva al voltant protegint en part les

orelles i el coll, o bé amb visera en el front Unicament, i en tots dos casos hauran de complir els

seglents requisits:

(o]

Estaran composts de casc propiament dit, i del arnés, o de guarniments d'adaptacié al
capdavant, el qual constitueix la part (que haura de ser facilment remplacable) en contacte
amb la mateixa i va proveit d'una barballera ajustable per a la seva subjeccid. Aquest
guarniment sera regulable a les diferents grandaries de cap, la seva fixaciod al casc haura de
ser solida, quedant una distancia de dos a quatre centimetres (2 a 4 cm.) entre el mateix i la
part interior del casc, amb la finalitat d'esmorteir els impactes.

Seran fabricats amb material resistent a l'impacte mecanic, sense perjudici de la seva
lleugeresa, no depassant en cap cas els quatre-cents cinquanta grams (0,450 Kgrs.) de pes.
Protegiran al treballador enfront de les descarregues eléctriques i les radiacions calorifiques
i seran incombustibles o de combustio lenta.

Hauran de protegir de les radiacions calorifiques i de les descarregues eléctriques fins als
disset mil volts (17.000 V sense perforar-se.

Hauran de substituir-se aquells cascos que hagin sofert impactes violents, encara quan no
se'ls aprecii exteriorment deteriorament algun. Seran d'Us personal, i en aquells casos
extrems en qué hagin de ser utilitzats per altres persones, es canviaran les parts interiors

dels mateixos.

PROTECCIO PERSONAL CONTRA L'ELECTRICITAT

Mentre els operaris treballin en circuits o equips a tensid o en la seva proximitat, usaran roba sense
accessoris metal-lics i evitaran I'Us innecessari d'objectes de metall o articles inflamables; portaran les eines
o equips en bosses i utilitzaran calgat aillant.

9.10.

CINTURONS DE SEGURETAT

En tot treball en altura amb perill de caiguda eventual, sera preceptiu I'Us de cinturé de seguretat.

Aguests cinturons reuniran les seglients caracteristiques:

(0]

o

Seran de cingla teixida en lli, cotd, llana de primera qualitat o fibra sintetica apropiada; en
defecte d'aix0, de cuir adobat al crom.
Tindran una amplaria compresa entre els deu i vint centimetres (10 i 20 cm.), un espessor

no inferior a quatre mil-limetres (4 mm.) i la seva longitud sera la més reduida possible.
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o Es revisaran sempre abans del seu Us, i es rebutjaran quan tinguin corts, esquerdes o
desfilaments que comprometin la seva resisténcia calculada per al cos huma en caiguda
[liure.
o Aniran proveits d'anelles per on es passara la corda salvavides, aquelles no podran anar
subjectes per mitja de reblons.
» Esvigilara de manera especial la seguretat de |'ancoratge i la seva resisténcia. En tot cas, la longitud

de la corda salvavides ha de cobrir distancies el més curtes possibles.

9.11. TREBALLS A L'AIRE LLIURE

En tots els treballs a I'aire lliure es dotara als operaris de peces de proteccid personal com a vestits d'aigua,
impermeables i botes d'aigua per evitar rigors climatics.

10. PRESCRIPCIONS DELS SISTEMES | EQUIPS DE PROTECCIO COL-LECTIVA A DISPOSAR EN L'OBRA

En la Memoria d'aquest estudi es contemplen nombroses definicions técniques dels sistemes i proteccions
col-lectives que esta previst aplicar en l'obra, en les seves diferents activitats o unitats d'obra. Aquestes
definicions tenen el caracter de prescripcions técniques minimes, per la qual cosa no es considera necessari
ni util la seva repeticié aqui, sense perjudici de la remissid d'aquest Plec a les normes reglamentaries
aplicables en cada cas i a la concrecié que s'estima precisa en les prescripcions técniques minimes
d'algunes de les proteccions que seran abundantment utilitzables en el curs de I'obra.

Aixi, les tanques autonomes de proteccié i delimitacid d'espais estaran construides a forca de tubs
metal-lics soldats, tindran una altura minima de 90 cm. i estaran pintades en blanc o en groc o taronja
lluminosos, mantenint la seva pintura en correcte estat de conservacié i no presentant indicis d'oxid ni
elements doblegats o trencats a cap moment.

Les baranes de passarel-les i plataformes de treball tindran suficient resisténcia, per si mateixes i pel seu
sistema de fixacio i ancoratge, per garantir la retencio dels treballadors, fins i tot en hipotesis d'impacte per
desplacament o desplomi violent. La resisténcia global de referéncia de les baranes queda xifrada en 150
kg/m., com a minim.

Totes les passarel-les i plataformes de treball tindran amples minims de 60 cm. i, quan se situin a més de
2,00 m del sol, estaran proveides de baranes d'almenys 90 cm. d'altura, amb llisté intermedi i socol de 15
cm com a minim.

Les escales de ma estaran sempre proveides de sabates antilliscants i presentaran la suficient estabilitat.
Mai s'utilitzaran escales unides entre si en obra, ni disposades sobre superficies irregulars o inestables, com
a taules, maons o altres materials solts.

La resistencia de les preses de terra no sera superior a aquella que garanteixi una tensidé maxima de 24 V,
d'acord amb la sensibilitat de I'interruptor diferencial que, com a minim, sera de 30 dt. per a enllumenat i
de 300 dt. per a forga.

Es comprovara periodicament que es produeix la desconnexié en accionar el boté de prova de l'interruptor
diferencial, sent absolutament obligatori procedir a una revisid d'aquest per personal especialitzat o
substituir-ho, quan la desconnexié no es produeix.
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Tot quadre electric general, totalment aillat en les seves parts actives, anira proveit d'un interruptor
general de tall omnipolar, capag de deixar a tota la zona de I'obra sense servei. Els quadres de distribucid
hauran de tenir totes les seves parts metal-liques connectades a terra.

Tots els elements eléctrics, com fusibles, tallacircuits i interruptors, seran d'equip tancat, capacos
d'impossibilitar el contacte electric fortuit de persones o coses, igual que els borns de connexions, que
estaran proveides de protectors adequats. Es disposaran interruptors, un per endoll, en el quadre eléctric
general, a fi de permetre deixar sense corrent els endolls en els quals es vagi a connectar maquinaria de 10
o0 més ampers, de manera que sigui possible endollar i desendollar la maquina en abséncia de corrent. Els
taulers portants de bases d'endoll dels quadres eléctrics auxiliars es fixaran eficagment a elements rigids,
de manera que s'impedeixi el desenganxi fortuit dels conductors d'alimentacid, aixi com contactes amb
elements metal-lics que puguin ocasionar descarregues eléctriques a persones o objectes.

Els llums eléctrics portatils tindran manec aillant i dispositiu protector del llum, tenint alimentacié de 24
volts o, en defecte d'aix0, estar alimentades per mitja d'un transformador de separacio de circuits.

Totes les maquines eléctriques disposaran de connexié a terra, amb resisténcia maxima permesa dels
electrodes o plaques de 5 a 10 ohms, disposant de cables amb doble aillament impermeable i de coberta
suficientment resistent. Les manegues de connexié a les preses de terra portaran un fil addicional per a
connexio al pol de terra de I'endoll.

Els extintors d'obra seran de pols polivalent i compliran la Norma UNEIX 23010, col-locant-se en els llocs de
major risc d'incendi, a una altura d'1,50 m. sobre el sol i estaran adequadament senyalitzats.

Quant a la senyalitzacié de I'obra, cal distingir en la qual es refereix a la desitjada informacié o demanda
d'atencid per part dels treballadors i aquella que correspon al trafic exterior afectat per I'obra. En el primer
cas son aplicable les prescripcions establertes pel Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, ja citat en aquest
Plec, mentre que la senyalitzacid i I'abalisament del trafic, si escau, venen regulats per la Norma 8.3. IC de
la Direccid general de Carreteres, com correspon al seu contingut i aplicacié técnica. Aquesta distincié no
exclou la possible complementacié de la senyalitzacié de trafic durant I'obra quan la mateixa es faci exigible
per a la seguretat dels treballadors que treballin en la immediacié aquest trafic, en evitacid d'intromissions
accidentals d'aquest a les zones de treball. Aquests complements, quan s'estimin necessaris, hauran de
figurar en el Pla de Seguretat i Salut de I'obra.

Totes les proteccions col-lectives d'ocupacié en I'obra es mantindran en correcte estat de conservacio i
neteja, havent de ser controlades especificament tals condicions, en les condicions i terminis que en cada
cas es fixin en el Pla de Seguretat i Salut.

Les presents prescripcions es consideraran ampliades i complementades amb les mesures i normes
aplicables als diferents sistemes de proteccidé col-lectiva i a la seva utilitzacid, definides en la Memoria
d'aquest Estudi de Seguretat i Salut i que no es considera necessari reiterar aqui.

El cost d'adquisicié, construccid, muntatge, emmagatzematge i manteniment dels equips de proteccio
col-lectiva utilitzats en l'obra sera a carrec del contractista o subcontractistes corresponents, sent
considerats pressupostariament com a costos indirectes de cada unitat d'obra en qué hagin de ser
utilitzats, com correspon a elements auxiliars minims de la produccid, reglamentariament exigibles i
independents de la classificacid administrativa laboral de I'obra i, conseqiientment, independents del seu
pressupost especific. Les proteccions col-lectives que es consideren, sense perjudici de normativa especifica
que resulti aplicable, d'utilitzacié minima exigible en I'obra, s'estableixen en la Memoria del present Estudi
de Seguretat i Salut.

Sense perjudici de I'anterior, si figuren al pressupost d'aquest Estudi de Seguretat i Salut els sistemes de
proteccid col-lectiva i la senyalitzacié que hauran de ser disposats per a la seva aplicacié en el conjunt
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d'activitats i moviments en I'obra o en un conjunt de talls de la mateixa, sense aplicacié estricta a una
determinada unitat d'obra. En conseqlieéncia, aquests costos seran retribuits per la propietat d'acord amb
aquest pressupost, sempre que siguin disposats efectivament en |'obra.
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AMIDAMENTS Pag: 1
Obra 01 PRESSUPOST 25 262 ESTUDI SEGURETAT | SALUT
Capitol 01 PROTECCIONS COL-LECTIVES
NUM. CODI UA DESCRIPCIO
1 HBAA2111 m Tanca mobil, de 2 m dalcaria, dacer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 3,5 mm de
D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigd, muntatge i desmuntatge i
tots els desplagaments en obra inclos
Num. Text Tipus IC] D] [E] [F] TOTAL Formula
1 Tancament obra 1,000 50,000 50,000 CH#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 50,000
2 HBB11111 u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de transit, fixada i amb el desmuntatge
inclos
Num. Text Tipus ] 0] [E] IFl TOTAL  Férmula
1 Senyals 1,000 1000 C#'D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
3 HBB11251 u Placa amb pintura reflectora circular de 60 cm de diametre, per a senyals de transit, fixada i amb el desmuntatge
inclos
Num. Text Tipus ] 0] [E] IFl TOTAL  Férmula
1 Senyals 1,000 1,000 C#'D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
4  HBB11351 u Placa amb pintura reflectora octogonal de 60 cm de diametre, per a senyals de fransit, fixada i amb el
desmuntatge inclos
Num. Text Tipus ] )] [E] IFl TOTAL  Férmula
1 Senyals 1,000 1,000 C#'D# E#F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
5 HBBA1511 u Placa de senyalitzaci6 de seguretat laboral, de planxa dacer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada
mecanicament i amb el desmuntatge inclos
Num. Text Tipus ] 0] [E] IFl TOTAL  Férmula
1 Senyals 1,000 1,000 C#'D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
6 HBC1B001 m Cinta d'abalisament adhesiva reflectant de color vermell i blanc alternats i amb el desmuntatge inclos
Num. Text Tipus IC] D] [E] IFl TOTAL Formula
1 Cinta 1,000 400,000 400,000 C#'D#E#'F#
TOTAL AMIDAMENT 400,000
7 H1632581 m2 Plataforma metal-lica per a pas de persones per sobre de rases, damplada <= 1 m, de planxa dacer de 8 mm
de gruix, amb el desmuntatge i tots els desplagaments en obra inclos
Num. Text Tipus [c] 0] [E] IFl TOTAL  Férmula
1 Plataformes de pas 5,000 3,000 1,000 15,000 C#'D#E#'F#
EUR
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AMIDAMENTS Pag: 2
TOTAL AMIDAMENT 15,000
8 H15633591 m2 Plataforma metal-lica per a pas de vehicles per sobre de rases, damplada <= 1 m, de planxa dacer de 12 mm
de gruix, amb el desmuntatge i tots els desplagaments en obra inclos
Num. Text Tipus ] 0] [E] IFl TOTAL  Férmula
1 Planxes 2,000 3,000 2,000 12000 C#'D#E#'F#
TOTAL AMIDAMENT 12,000
9 E2315617 m2 Apuntalament i estrebada de rases i pous, de més d1 i fins a 2 m damplaria, amb fusta, per a una proteccié del
70%
Num. Text Tipus IC] D] [E] IFl TOTAL Formula
1 Adecidir per la DO T
2 Previsio 1,000 10,000 10000 C#'D# E#'F#
TOTAL AMIDAMENT 10,000
Obra 01 PRESSUPOST 25 262 ESTUDI SEGURETAT | SALUT
Capitol 02 PROTECCIONS INDIVIDUALS
NUM. CODI UA DESCRIPCIO
1 H1411111 u Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de polietilé amb un pes maxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812
Num. Text Tipus ] )} [E] Fl TOTAL  Férmula
1 Casc 5,000 5000 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 5,000
2 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura eléctrica , amb marc abatible de ma i suport de poliéster reforgat amb fibra de
vidre vulcanitzada d1,35 mm de gruix, amb visor inactinic semifosc amb proteccio DIN 12, homologada segons
UNE-EN 175
Num. Text Tipus [c] 0] [E] [Fl TOTAL  Formula
1 Pantalles 2,000 1,000 1,000 1,000 2000 CH#HD#E#'F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
3 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estandard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
I'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
Num. Text Tipus ] )} [E] IFl TOTAL  Férmula
1 Ulleres 5,000 1,000 1,000 1,000 5000 C#D#E#'F#
TOTAL AMIDAMENT 5,000
4 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN 352,
UNE-EN 397 i UNE-EN 458
Num. Text Tipus ] )} [E] IFl TOTAL Formula
1 Protectors 5,000 1,000 1,000 1,000 5000 C#'D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 5,000

EUR
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AMIDAMENTS Pag: 3
5 H1447005 u Mascara de proteccié respiratoria, homologada segons UNE-EN 136
Num.  Text Tipus [l )] [E] IFl TOTAL Férmula
1 Masqueres 5,000 1,000 1,000 1,000 5000 C#D#E#'F#
TOTAL AMIDAMENT 5,000
6 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors toxics, homologada segons UNE-EN 405
Num.  Text Tipus [l )] [E] IFl TOTAL Férmula
1 Masqueretes 10,000 1,000 1,000 1,000 10000 C#'D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 10,000
7 H1451110 u Parella de guants per a Us general, amb palmell, artells, ungles i dits index i polze de pell, dors de la ma i
maniguet de coto, folre interior, i subjeccio elastica al canell
Num.  Text Tipus [l D] [E]l IFl TOTAL  Férmula
1 Guants 10,000 1,000 1,000 1,000 10000 C#'D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 10,000
8 H1456821 u Parella de guants dieléectrics per a baixa tensio, de cautx(, amb maniguets fins a mig avantbrag
Num.  Text Tipus [l D] [E] IFl TOTAL  Férmula
1 Guants 2,000 1,000 1,000 1,000 2000 CH#D#E#'F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
9 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cot6, | maniga llarga de serratge folrada
de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420
Num.  Text Tipus [c1 D] [E] IF] TOTAL Férmula
1 Guants 2,000 1,000 1,000 1,000 2000 CH#D#E#'F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
10 H1462242 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat,
sola antilliscant i antiestatica, falca amortidora per al talo, llengueta de manxa, de despreniment rapid, amb
plantilles i puntera metal liques
Num.  Text Tipus [ )] [E] IFl TOTAL Formula
1 Botes 5,000 1,000 1,000 1,000 5000 CH#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 5,000
11 H1461130 u Parella de botes daigua de PVC tipus enginyer, amb llengiieta de manxa i folrades de peluix
Num.  Text Tipus ] L)} [E] [Fl TOTAL  Férmula
1 Botes 5,000 1,000 1,000 1,000 5000 C#D#E#'F#
TOTAL AMIDAMENT 5,000
12 H146P470 u Parella de polaines per a soldador de serratge amb tanques de cinta téxtil arrapant
Num. Text Tipus ] 0] [E] [Fl TOTAL  Férmula
1 Polaines 2,000 1,000 1,000 1,000 2000 CH#D#¥E#F#
EUR
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AMIDAMENTS Pag: 4
TOTAL AMIDAMENT 2,000
13 H1471101 u Cintur6 de seguretat de subjeccio, ajustable, classe A, de poliester i ferramenta estampada, amb corda de
seguretat dotada de guardacaps metal lics i mosqueté d'acer amb virolla roscada, homologat segons CE
Num.  Text Tipus [c D] [E] IFl TOTAL Férmula
1 Cinturons 2,000 1,000 1,000 1,000 2000 C#'D#E#'F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
14 H1474600 u Cinturd antivibracio, ajustable i de teixit transpirable
Num. Text Tipus IC] )] [E] IFl TOTAL Formula
1 Cinturons 2,000 1,000 1,000 1,000 2000 CH#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
15 H1481242 u Granota de treball per a construccio, de poliester i coto (65%-35%), color beige, trama 240, amb butxaques
interiors, homologada segons UNE-EN 340
Num.  Text Tipus [l )] [E] IF] TOTAL Férmula
1 Granotes 5,000 1,000 1,000 1,000 5000 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 5,000
16 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres plbliques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de
color viu, homologat segons UNE-EN 340
Num.  Text Tipus [l )] [E] IFl TOTAL Férmula
1 Impermeables 5,000 1,000 1,000 1,000 5000 CH#D#E#'F#
TOTAL AMIDAMENT 5,000
Obra 01 PRESSUPOST 25 262 ESTUDI SEGURETAT | SALUT
Capitol 03 EXTINCIO D'INCENDIS
NUM. CODI uA DESCRIPCIO
1 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de carrega, amb pressio incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el
desmuntatge inclos
Num.  Text Tipus [l D] [E] IFl TOTAL Férmula
1 Extintors 3,000 1,000 1,000 1,000 3000 CH#D#E#'F#
TOTAL AMIDAMENT 3,000
Obra 01 PRESSUPOST 25 262 ESTUDI SEGURETAT | SALUT
Capitol 04 INSTAL:LACIONS DE PERSONAL
NUM. CODI UA DESCRIPCIO
1 HQU1531A mes Modul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafé dacer lacat i aillament de poliureta de 35 mm de gruix,

revestiment de parets amb tauler fenolic, paviment de lamelles dacer galvanitzat, amb installacié de
lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb
instal laci6 eléctrica, 1 punt de Ilum, interruptor, endolls i proteccio diferencial

EUR
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AMIDAMENTS Pag: 5
Num. Text Tipus @] D] [E] IF] TOTAL  Formula
1 Lloguer 2,000 1,000 1,000 1,000 2000 CH#HD#E#F#

2 HQU1AS0A mes

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Modul prefabricat de vestidors de 8,2x2,6x2,3 m de plafo dacer lacat i aillament de poliureta de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fendlic, paviment de lamel.les dacer galvanitzat amb aillament de fibra de
vidre i tauler fenolic, amb instal.lacio eléctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i proteccié diferencial

Num. Text Tipus @] [0} [E] IFl TOTAL Férmula
1 Lloguer 2,000 1,000 1,000 1,000 2000 C#'D#'E#'F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 HQU1H53A mes

Modul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafo d'acer lacat i aillament de 35 mm de gruix, revestiment
de parets amb tauler fendlic, paviment de lamel.les dacer galvanitzat amb aillament de fibra de vidre i tauler
fenolic, amb instal lacio de lampisteria, aigiiera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal.lacio eléctrica, 1 punt
de llum, interruptor, endolls i protecci6 diferencial

Num. Text Tipus [c] 0] [E] IFl TOTAL  Férmula
1 Lloguer 2,000 1,000 1,000 1,000 2000 C#D#E#'F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
4 HQU22301 u Armari metal lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat | amb el desmuntatge inclos
Num. Text Tipus ] 0] [E] IFl TOTAL  Férmula
1 Armaris 5,000 1,000 1,000 1,000 5000 C#'D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 5,000
5  HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargaria i 0,4 m damplaria, amb capacitat per a 5 persones, col.locat i amb el
desmuntatge inclos
Num. Text Tipus @] 0] [E] IFl TOTAL  Férmula
1 Bancs 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 C#'D#E#'F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
6 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 35 m de llargaria i 0,8 m damplaria, amb capacitat per a 10
persones, col.locada i amb el desmuntatge inclos
Num. Text Tipus ] )} [E] IFl TOTAL  Férmula
1 Taules 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
7 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclos
Num. Text Tipus IC] D] [E] IFl TOTAL Formula
1 Forns 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 C#'D#'E#'F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
8 HQU2AF02 u Nevera eléctrica, de 100 | de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclos
Num. Text Tipus ] )} [E] IFl TOTAL  Formula

EUR
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AMIDAMENTS Pag: 6
1 Nevera 1,000 1,000 1,000 1,000 1000 C#'D#'E#'F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
9 HQU2GFO01 u Recipient per a recollida descombraries, de 100 | de capacitat, col.locat i anb el desmuntatge inclos
Num. Text Tipus ] )] [E] IFl TOTAL Férmula
1 Recipients 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 C#'D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
10 HQUZMO00 h Ma d'obra per a neteja i conservacio de les instal lacions
Num. Text Tipus @] 0] [E] IFl TOTAL  Formula
1 Neteja i conservacio 4,000 1,000 1,000 1,000 4000 CHD#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 4,000
11 HE732402 u Radiador electric dinfraroigs monofasic de 230 V de tensio, de 1000 W de poténcia electrica, instal.lat i amb el
desmuntatge inclos
Num. Text Tipus ] 0] [E] IFl TOTAL  Formula
1 Radiadors 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 C#'D#E#'F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
12 HQU2QJ02 u Pica per a rentar plats amb desguas i aixeta, col.locat i amb el desmuntatge inclos
Num. Text Tipus ] 0] [E] IFl TOTAL  Férmula
1 Pica 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
Obra 01 PRESSUPOST 25 262 ESTUDI SEGURETAT | SALUT
Capitol 05 MEDICINA PREVENTIVA | PRIMERS AUXILIS
NUM. CODI UA DESCRIPCIO
1 HQUA1100 u Farmaciola darmari, amb el contingut establert a 'ordenanga general de seguretat i salut en el treball
Num. Text Tipus ] )} [E] IFl TOTAL  Férmula
1 Farmaciola 1,000 1,000 1,000 1,000 1000 C#'D#'E#'F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
2 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a 'ordenanca general de seguretat i
salut en el treball
Num. Text Tipus ] 0] [E] IFl TOTAL  Formula
1 Reposicions 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 CH#HD#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
3 HQUAMO0O u Reconeixement médic
Num. Text Tipus ] )} [E] [Fl TOTAL  Férmula
1 Reconeixements 5,000 1,000 1,000 1,000 5000 CH#D#E#F#
EUR
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TOTAL AMIDAMENT 5,000
Obra 01 PRESSUPOST 25 262 ESTUDI SEGURETAT | SALUT
Capitol 06 FORMACIO | REUNIONS D'OBLIGAT COMPLIMENT
NUM. CODI UA DESCRIPCIO
1 H16F1003 u Reunié mensual del comité de Seguretat i Salut constituit per 6 persones
Num. Text Tipus IC] )] [E] [F] TOTAL Formula
1 Reunions 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 C#D# E#F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
2 H16F1004 h Formacié en Seguretat i Salut
Num. Text Tipus €1 D] [E]l IFl TOTAL Férmula
1 Formacio 1,000 1,000 1,000 1,000 1000 C#'D#E#'F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
EUR
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QUADRE DE PREUS NUMERO 1

Pag.: 1

NUMERO  CODI

UA

DESCRIPCIO

PREU

P-1

P-2

P-3

P-4

P-5

P-6

P-7

P-8

P-9

P-10

P-11

P-12

P-13

P-14

E2315617

H1411111

H1421110

H142AC60

H1433115

H1441201

H1447005

H1451110

H1456821

H1459630

H1461130

H1462242

H146P470

H1471101

m2

Apuntalament i estrebada de rases i pous, de més d1 i fins a 2 m damplaria, amb fusta, per a
una proteccio del 70%

(VINT--UN EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)

Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de polietile amb un pes maxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

(SIS EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)

Ulleres de seguretat antiimpactes estandard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra I'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

(CINC EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)

Pantalla facial per a soldadura electrica , amb marc abatible de ma i suport de poliester
reforgat amb fibra de vidre vulcanitzada d1,35 mm de gruix, amb visor inactinic semifosc amb
proteccio DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

(SET EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons
UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

(CATORZE EUROS)

Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors toxics, homologada segons UNE-EN 405
(ZERO EUROS AMB SETANTA CENTIMS)

Mascara de proteccio respiratoria, homologada segons UNE-EN 136
(ONZE EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)

Parella de guants per a Us general, amb palmell, artells, ungles i dits index i polze de pell,
dors de la ma i maniguet de cot6, folre interior, i subjeccio elastica al canell

(UN EUROS AMB ONZE CENTIMS)

Parella de guants dieléctrics per a baixa tensio, de cautxy, amb maniguets fins a mig
avantbrag

(TRENTA-TRES EUROS AMB QUINZE CENTIMS)

Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cot6, i maniga llarga de
serratge folrada de dfil fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420
(QUATRE EUROS AMB NORANTA CENTIMS)

Parella de botes daigua de PVC tipus enginyer, amb llengiieta de manxa i folrades de peluix
(VUIT EUROS AMB CINC CENTIMS)

Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del
turmell encoixinat, sola antilliscant i antiestatica, falca amortidora per al talo, llengieta de
manxa, de despreniment rapid, amb plantilles i puntera metal.liques

(DISSET EUROS AMB SETANTA CENTIMS)

Parella de polaines per a soldador de serratge amb tanques de cinta téxtil arrapant
(CINC EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)

Cinturé de seguretat de subjeccio, ajustable, classe A, de poliester i ferramenta estampada,
amb corda de seguretat dotada de guardacaps metallics i mosqueto dacer amb virolla
roscada, homologat segons CE

(QUARANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)
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NUMERO  CODI

UA

DESCRIPCIO

PREU

P-16

P17

P-18

P-21

P-2

P-23

P-27

P-28

P-29

H1474600

H1481242

H1487460

H1632581

H1633591

H16F1003

H16F 1004

HE6AA2111

HBB11111

HBB11251

HBB11351

HBBA1511

HBC1B001

HE732402

HM31161J

m2

m2

Cinturé antivibracio, ajustable i de teixit transpirable
(TRETZE EUROS AMB DINOU CENTIMS)

Granota de treball per a construccio, de poliester i cotd (65%-35%), color beige, trama 240,
amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

(VINT-I-DOS EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)

Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres publiques, de PVC soldat de 0,4
mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340

(SIS EUROS AMB CINC CENTIMS)

Plataforma metal-lica per a pas de persones per sobre de rases, damplada <= 1 m, de planxa
dacer de 8 mm de gruix, amb el desmuntatge i tots els desplagaments en obra inclos
(CINC EUROS AMB ONZE CENTIMS)

Plataforma metal-lica per a pas de vehicles per sobre de rases, damplada <= 1 m, de planxa
dacer de 12 mm de gruix, amb el desmuntatge i tots els desplagaments en cbra inclos
(SIS EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)

Reuni6 mensual del comite de Seguretat i Salut constituit per 6 persones
(CENT TRENTA-SET EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)

Formacio en Seguretat i Salut
(DINOU EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)

Tanca mobil, de 2 m dalgaria, dacer galvanitzat, anb malla electrosoldada de 90x150 mm i
de 4,5135mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de
formigd, muntatge | desmuntatge i tots els desplagaments en obra inclos

(DOS EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)

Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de transit, fixada i
amb el desmuntatge inclos

(QUARANTA-CINC EUROS AMB TRENTA CENTIMS)

Placa amb pintura reflectora circular de 60 cm de diametre, per a senyals de transit, fixada i
amb el desmuntatge inclos
(CINQUANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)

Placa amb pintura reflectora octogonal de 60 cm de diametre, per a senyals de transit, fixada
i amb el desmuntatge inclos

(SEIXANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)

Placa de senyalitzacié de seguretat laboral, de planxa dacer llisa serigrafiada, de 40x33 cm,
fixada mecanicament i amb el desmuntatge inclos

(SETZE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)

Cinta dabalisament adhesiva reflectant de color vermell i blanc alternats i amb el
desmuntatge inclos
(ZERO EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)

Radiador eléctric dinfraroigs monofasic de 230 V de tensio, de 1000 W de poténcia eléctrica,
instal lat i amb el desmuntatge inclos

(SEIXANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)

Extintor de pols seca, de 6 kg de carrega, amb pressi6 incorporada, pintat, amb suport a la
paret i amb el desmuntatge inclos

(QUARANTA-UN EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)
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P-32

P-33

P-34

P-36

P36

P-37

P-38

P-39

P-40

P-41

P-42

HQU1531A

HQU1A50A

HQU1HSE3A

HQU22301

HQU25701

HQU27902

HQU2AF02

HQU2E001

HQU2GFO1

HQU2QJ02

HQUA1100

HQUA3100

HQUAMO000

mes

mes

mes

Modul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafé dacer lacat i aillament de poliureta
de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenolic, paviment de lamel.les dacer
galvanitzat, amb instal.laci6 de lampisteria, 1 lavabo collectiu amb 3 aixetes, 2 plaques
turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.laci6 electrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i proteccio diferencial

(DOS-CENTS QUINZE EUROS AMB DEU CENTIMS)

Modul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafo dacer lacat i aillament de poliureta
de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenolic, paviment de lamel.les dacer
galvanitzat amb aillament de fibra de vidre i tauler fendlic, amb instal lacio electrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i proteccié diferencial

(CENT CINQUANTA EUROS AMB TRES CENTIMS)

Modul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafd dacer lacat i aillament de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenolic, paviment de lamel les dacer galvanitzat amb
aillament de fibra de vidre i tauler fendlic, amb instal lacié de lampisteria, aiguera de 2 piques
amb aixeta i taulell, amb instal lacio eléctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i proteccio
diferencial

(CENT QUARANTA EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)

Armari metal lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el
desmuntatge inclos

(CINQUANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)

Banc de fusta, de 3,5 m de llargaria i 0,4 m damplaria, amb capacitat per a 5 persones,
col.locat i amb el desmuntatge inclos

(QUATRE-CENTS DOS EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)

Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargaria i 0,8 m damplaria, amb
capacitat per a 10 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclos
(VUITANTA-NOU EUROS AMB DISSET CENTIMS)

Nevera electrica, de 100 | de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclos
(CENT SIS EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)

Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclos
(SETANTA-NOU EUROS AMB NORANTA CENTIMS)

Recipient per a recollida descombraries, de 100 | de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge
inclos

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)

Pica per a rentar plats amb desguas i aixeta, col.locat i amb el desmuntatge inclos
(CENT SEIXANTA-SET EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)

Farmaciola darmari, amb el contingut establert a l'ordenanca general de seguretat i salut en
el treball

(CENT UN EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)

Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenanca general
de seguretat i salut en el treball

(SEIXANTA-SET EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)

Reconeixement médic
(VINT-I-VUIT EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)
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NUMERO  CODI UA  DESCRIPCIO PREU

P-43  HQUZM000 h Ma d'obra per a neteja i conservacio de les instal lacions 1899 €
(DIVUIT EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)
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QUADRE DE PREUS NUMERO 2

Pag.: 1
NUMERO CODI UA  DESCRIPCIO PREU
P-1 E2315617  m2 Apuntalament i estrebada de rases i pous, de més d1 i fins a 2 m damplaria, amb fusta, per a 21,93 €
una proteccio del 70%
BOD61110 m3  Puntal rodé de fusta de 7 a9 cm de diametre i de 2 a 2,5m dalgaria, per a 3 usos 087244 €
Altres conceptes 21,05756 €
P-2 H1411111 u Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de polietile amb un pes maxim de 400 g, 6,51 €
homologat segons UNE-EN 812
Altres conceptes 6,51000 €
P-3 H1421110 u Ulleres de seguretat antimpactes estandard, amb muntura universal, amb visor transparent i 527 €
tractament contra I'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
Altres conceptes 5,27000 €
P-4 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura eléctrica , amb marc abatible de ma i suport de poliéster 7,50 €
reforgat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactinic semifosc amb
proteccio DIN 12, homologada segons UNE-EN 175
Altres conceptes 7,50000 €
P-5 H1433115  u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons 14,00 €
UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458
Altres conceptes 14,00000 €
P-6 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors toxics, homologada segons UNE-EN 405 0,70 €
Altres conceptes 0,70000 €
P-7 H1447005 u Mascara de proteccio respiratoria, homologada segons UNE-EN 136 11,72 €
Altres conceptes 11,72000 €
P-8 H1451110  u Parella de guants per a Us general, amb paimell, artells, ungles i dits index i polze de pell, 1,11 €
dors de la ma i maniguet de cotd, folre interior, i subjeccio elastica al canell
Altres conceptes 1,11000 €
P-9 H1456821 u Parella de guants dielectrics per a baixa tensio, de cautxt, amb maniguets fins a mig 33,15 €
avantbrag
Altres conceptes 33,15000 €
P-10 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotd, | maniga llarga de 4,90 €
serratge folrada de dfil fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420
Altres conceptes 4,90000 €
P-11 H1461130 u Parella de botes daigua de PVC tipus enginyer, amb llengiieta de manxa i folrades de peluix 8,05 €
Altres conceptes 8,05000 €
P-12 H1462242 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del 17,70 €
turmell encoixinat, sola antilliscant i antiestatica, falca amortidora per al talo, llengueta de
manxa, de despreniment rapid, amb plantilles i puntera metal liques
Altres conceptes 17,70000 €
P-13 H146P470  u Parella de polaines per a soldador de serratge amb tanques de cinta téxtil arrapant 579 €
Altres conceptes 5,79000 €
P-14 H1471101 u Cintur6 de seguretat de subjeccio, ajustable, classe A, de poliester i ferramenta estampada, 47,81 €
amb corda de seguretat dotada de guardacaps metallics i mosquetd dacer amb virolla
roscada, homologat segons CE
Altres conceptes 47 81000 €
P-156 H1474600 u Cinturd antivibracio, ajustable i de teixit transpirable 13,19 €
Altres conceptes 13,19000 €
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P-16 H1481242 u Granota de treball per a construccio, de poliester i cotd (65%-35%), color beige, trama 240, 2297 €
amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
Altres conceptes 22,97000 €
P-17 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa | pantalons, per a cbres publiques, de PVC soldat de 0,4 6,05 €
mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340
Altres conceptes 6,05000 €
P-18 H1532681 m2 Plataforma metal-lica per a pas de persones per sobre de rases, damplada <= 1 m, de planxa 511 €
dacer de 8 mm de gruix, amb el desmuntatge i tots els desplagaments en obra inclos
Sense descomposicio 5,11000 €
P-19 H1533591 m2 Plataforma metal-lica per a pas de vehicles per sobre de rases, damplada <= 1 m, de planxa 6,95 €
dacer de 12 mm de gruix, amb el desmuntatge i tots els desplagaments en obra inclos
Sense descomposicio 6,95000 €
P-20 H16F1003 u Reunié mensual del comité de Seguretat i Salut constituit per 6 persones 137,77 €
Altres conceptes 137,77000 €
P-21 H16F1004  h Formacio en Seguretat i Salut 19,18 €
Altres conceptes 19,18000 €
P-22 HE6AA2111  m Tanca mobil, de 2 m dalgaria, dacer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i 2,81 €

de 4,5135mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de
formigd, muntatge i desmuntatge i tots els desplagaments en obra inclos

Altres conceptes 2,81000 €
P-23 HBB11111  u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de transit, fixada i 45,30 €
amb el desmuntatge inclos
Altres conceptes 45,30000 €
P-24 HBB11251 u Placa amb pintura reflectora circular de 60 cm de diametre, per a senyals de transit, fixada i 52,35 €
amb el desmuntatge inclos
Altres conceptes 52,35000 €
P-25 HBB11351 u Placa amb pintura reflectora octogonal de 60 cm de diametre, per a senyals de transit, fixada 61,88 €
i amb el desmuntatge inclos
Altres conceptes 61,88000 €
P-26 HBBA1511 u Placa de senyalitzacio de seguretat laboral, de planxa dacer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, 16,53 €
fixada mecanicament i amb el desmuntatge inclos
Altres conceptes 16,53000 €
pP-27 HBC1B001 m Cinta dabalisament adhesiva reflectant de color vermell i blanc alternats i amb el 0,28 €
desmuntatge inclos
Altres conceptes 0,28000 €
P-28 HE732402 u Radiador electric dinfraroigs monofasic de 230 V de tensio, de 1000 W de poténcia eléctrica, 62,28 €
instal lat i amb el desmuntatge inclos
Altres conceptes 62,28000 €
P-29 HM31161J  u Extintor de pols seca, de 6 kg de carrega, amb pressio incorporada, pintat, amb suport a la 41,79 €
paret i anb el desmuntatge inclos
Altres conceptes 41,79000 €
P-30 HQU1531A  mes Modul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafo d'acer lacat i aillament de poliureta 215,10 €

de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenolic, paviment de lamel.les dacer
galvanitzat, amb instal.laci6 de lampisteria, 1 lavabo collectiu amb 3 aixetes, 2 plaques
turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal lacio eléctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i proteccié diferencial
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Altres conceptes 215,10000 €
P-31 HQU1AS0A  mes Modul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafé dacer lacat i aillament de poliureta 150,03 €

de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fendlic, paviment de lamel.les dacer
galvanitzat amb aillament de fibra de vidre i tauler fenolic, amb instal.lacio electrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i proteccio diferencial

m

Altres conceptes 150,03000

P-32 HQU1H53A mes Modul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafo dacer lacat i aillament de 35 mm de 140,46 €
gruix, revestiment de parets amb tauler fenolic, paviment de lamel.les dacer galvanitzat amb
aillament de fibra de vidre i tauler fenolic, amb instal.lacio de lampisteria, aigtiera de 2 piques
amb aixeta i taulell, amb instal lacio eléctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i proteccio

diferencial
Altres conceptes 140,46000 €
P-33 HQU22301 u Armari metal.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el 51,49 €
desmuntatge inclos
Altres conceptes 51,49000 €
P-34 HQU25701  u Banc de fusta, de 3,5 m de llargaria i 0,4 m damplaria, anb capacitat per a 5 persones, 402,40 €
col.locat i amb el desmuntatge inclos
Altres conceptes 402,40000 €
P-35 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 35 m de llargaria i 0,8 m damplaria, amb 89,17 €
capacitat per a 10 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclos
Altres conceptes 89,17000 €
P-36 HQU2AF02 u Nevera eléctrica, de 100 | de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclos 106,57 €
Altres conceptes 106,57000 €
pP-37 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclos 79,90 €
Altres conceptes 79,90000 €
P-38 HQU2GFO1 u Recipient per a recollida descombraries, de 100 | de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge 48,92 €
inclos
Altres conceptes 48,92000 €
P-39 HQU2QJ02 u Pica per a rentar plats amb desguas i aixeta, col.locat i amb el desmuntatge inclos 167,32 €
Altres conceptes 167,32000 €
P-40 HQUA1100 u Farmaciola darmari, amb el contingut establert a l'ordenanga general de seguretat i salut en 101,52 €
el treball
Altres conceptes 101,52000 €
P-41 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a I'ordenanga general 67,27 €
de seguretat i salut en el treball
Altres conceptes 67,27000 €
P-42 HQUAMOOO u Reconeixement médic 28,35 €
Altres conceptes 28,35000 €
P-43 HQUZM000 h Ma d'obra per a neteja i conservacio de les instal lacions 18,99 €
Altres conceptes 18,99000 €
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Capitol 01 PROTECCIONS COL-LECTIVES
NUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 HB6AA2111 m Tanca mobil, de 2 m dalgaria, dacer galvanitzat, amb malla 281 50,000 140,50
electrosoldada de 90x150 mm i de 45 i 35 mm de D, bastidor de
35x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigo,
muntatge i desmuntatge i tots els desplagaments en obra inclos (P -
2)
2 HBB11111 u Placa amb pintura reflectora friangular de 70 cm de costat, per a 4530 1,000 4530
senyals de transit, fixada i amb el desmuntatge inclos (P - 23)
3 HBB11251 u Placa amb pintura reflectora circular de 60 cm de diametre, per a 52,35 1,000 52,35
senyals de transit, fixada i amb el desmuntatge inclos (P - 24)
4 HBB11351 u Placa amb pintura reflectora octogonal de 60 cm de diametre, per a 61,88 1,000 61,88
senyals de transit, fixada i amb el desmuntatge inclos (P - 25)
5 HBBA1511 u Placa de senyalitzaci6 de seguretat laboral, de planxa dacer llisa 16,53 1,000 16,53
serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecanicament i amb el desmuntatge
inclos (P - 26)
6 HBC1B0O1 m Cinta dabalisament adhesiva reflectant de color vermell i blanc 028 400,000 112,00
alternats i amb el desmuntatge inclos (P - 27)
7 H1532581 m2  Plataforma metal-lica per a pas de persones per sobre de rases, 511 15,000 76,65
damplada <= 1 m, de planxa dacer de 8 mm de gruix, amb el
desmuntatge i tots els desplagaments en obra inclos (P - 18)
8 H1533591 m2  Plataforma metallica per a pas de vehicles per sobre de rases, 6,95 12,000 83,40
damplada <= 1 m, de planxa dacer de 12 mm de gruix, amb el
desmuntatge i tots els desplagaments en obra inclos (P - 19)
9 E2315617 m2  Apuntalament i estrebada de rases i pous, de mes d1 i finsa2m 2193 10,000 219,30
damplaria, amb fusta, per a una proteccio del 70% (P - 1)
TOTAL  Capitol 01.01 807,91
Obra 01 Pressupost 25 262 ESTUDI SEGURETAT | SALUT
Capitol 02 PROTECCIONS INDIVIDUALS
NUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 H1411111 u Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de polietilé amb un 6,51 5,000 3255
pes maxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P -2)
2 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura electrica , amb marc abatible de ma i 750 2,000 15,00
suport de poliester reforgat amb fibra de vidre vulcanitzada d1,35 mm
de gruix, amb visor inactinic semifosc amb proteccio DIN 12,
homologada segons UNE-EN 175 (P - 4)
3 H1421110 u Ulleres de seguretat antimpactes estandard, amb muntura universal, 5,27 5,000 26,35
amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 3)
4 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, 14,00 5,000 70,00
homologat segons UNE-EN 362, UNE-EN 397 i UNE-EN 458 (P - 5)
5 H1447005 u Mascara de proteccio respiratoria, homologada segons UNE-EN 136 11,72 5,000 58,60
P-7
6 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors toxics, homologada 0,70 10,000 7,00
segons UNE-EN 405 (P - 6)
7 H1451110 u Parella de guants per a Us general, amb palmell, artells, ungles i dits 1.1 10,000 11,10
index i polze de pell, dors de la ma i maniguet de coto, folre interior, i
subjeccié elastica al canell (P - 8)
8 H1456821 u Parella de guants dieléctrics per a baixa tensio, de cautxy, amb 33,16 2,000 66,30
maniguets fins a mig avantbrag (P - 9)
EUR
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9 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de 490 2,000 9,80
coto, i maniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons
UNE-EN 407 i UNE-EN 420 (P - 10)

10 H1462242 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell 17,70 5,000 88,50
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, sola antilliscant |
antiestatica, falca amortidora per al talo, llengieta de manxa, de
despreniment rapid, amb plantilles i puntera metal.liques (P - 12)

11 H1461130 u Parella de botes daigua de PVC ftipus enginyer, amb llengueta de 8,05 5,000 40,25
manxa i folrades de peluix (P - 11)

12 H146P470 u Parella de polaines per a soldador de serraige amb tanques de cinta 579 2,000 1158
textil arrapant (P - 13)

13 H1471101 u Cinturé de seguretat de subjeccio, ajustable, classe A, de poliéster i 4781 2,000 95,62

ferramenta estampada, amb corda de seguretat dotada de guardacaps
metal lics i mosquetd dacer amb virolla roscada, homologat segons

CE (P-14)
14 H1474600 u Cinturd antivibracio, ajustable i de teixit transpirable (P - 15) 13,19 2,000 26,38
16 H1481242 u Granota de treball per a construcci, de poliéster i cotd (65%-35%), 297 5,000 114,85

color beige, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons
UNE-EN 340 (P - 16)
16 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres publiques, 6,05 5,000 30,25
de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons
UNE-EN 340 (P - 17)

TOTAL  Capitol 01.02 704,13

Obra 01 Pressupost 25 262 ESTUDI SEGURETAT | SALUT

Capitol 03 EXTINCIO D'INCENDIS

NUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de carrega, amb pressio incorporada, 41,79 3,000 125,37

pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclos (P - 29)

TOTAL  Capitol 01.03 125,37

Obra 01 Pressupost 25 262 ESTUDI SEGURETAT | SALUT

Capitol 04 INSTAL-LACIONS DE PERSONAL

NUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 HQU1531A mes  Modul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafé dacer lacat i 215,10 2,000 430,20

aillament de poliureta de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenolic, paviment de lamel.les dacer galvanitzat, amb instal.lacié
de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2
dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lacio eléctrica, 1 punt
de llum, interruptor, endolls i proteccié diferencial (P - 30)

2 HQU1AS50A mes  Modul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafé dacer lacat i 150,03 2,000 300,06
alllament de poliureta de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fendlic, paviment de lamel.les dacer galvanitzat amb aillament
de fibra de vidre i tauler fendlic, amb instal lacio eléctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i proteccit diferencial (P - 31)

3 HQU1HS3A mes  Modul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafé dacer lacat i 140,46 2,000 280,92
aillament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenolic,
paviment de lamel.les dacer galvanitzat amb aillament de fibra de
vidre i tauler fendlic, amb instal.lacié de lampisteria, aigiera de 2
piques amb aixeta i taulell, amb instal lacio eléctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i proteccio diferencial (P - 32)

4 HQU22301 u Armari metal lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 51,49 5,000 257,45
m, col locat i amb el desmuntatge inclos (P - 33)

EUR
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5 HQU25701 u Banc de fusta, de 35 m de llargaria i 0,4 m damplaria, amb capacitat 402,40 1,000 402,40
per a 5 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclos (P - 34)

6 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargaria i 0,8 m 89,17 1,000 89,17

damplaria, amb capacitat per a 10 persones, col.locada i amb el
desmuntatge inclos (P - 35)

7 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge 79,90 1,000 79,90
inclos (P - 37)

8 HQU2AF02 u Nevera eléctrica, de 100 | de capacitat, collocada i amb el 106,57 1,000 106,57
desmuntatge inclos (P - 36)

9 HQU2GFO01 u Recipient per a recollida descombraries, de 100 | de capacitat, 4892 1,000 48,92
col.locat i amb el desmuntatge inclos (P - 38)

10 HQUZMO000 h Ma dobra per a neteja i conservacio de les instal.lacions (P - 43) 18,99 4,000 75,96

11 HE732402 u Radiador electric dinfraroigs monofasic de 230 V de tensio, de 1000 W 62,28 1,000 62,28
de potencia eléctrica, instal.lat | amb el desmuntatge inclos (P - 28)

12 HQU2QJ02 u Pica per a rentar plats amb desguas i aixeta, collocat i amb el 167,32 1,000 167,32

desmuntatge inclos (P - 39)

TOTAL  Capitol 01.04 2.301,15
Obra 01 Pressupost 25 262 ESTUDI SEGURETAT | SALUT
Capitol 05 MEDICINA PREVENTIVA | PRIMERS AUXILIS
NUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 HQUA1100 u Farmaciola darmari, amb el contingut establert a l'ordenanca general 101,52 1,000 101,52
de seguretat i salut en el treball (P - 40)
2 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut 67,27 1,000 67,27
establert a l'ordenanga general de seguretat i salut en el treball (P - 41)

3 HQUAMO00 u Reconeixement medic (P - 42) 2835 5,000 14175
TOTAL  Capitol 01.05 310,54
Obra 01 Pressupost 25 262 ESTUDI SEGURETAT | SALUT
Capitol 06 FORMACIO | REUNIONS D'OBLIGAT COMPLIMENT
NUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT

1 H16F1003 u Reunié6 mensual del comité de Seguretat i Salut constituit per 6 137,77 1,000 137,77

persones (P - 20)

2 H16F1004 h Formacio en Seguretat i Salut (P - 21) 19,18 1,000 19,18

TOTAL  Capitol 01.06 156,95
EUR
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NIVELL 2: Capitol Import
Capitol 01.01 PROTECCIONS COL-LECTIVES 807,91
Capitol 01.02 PROTECCIONS INDIVIDUALS 704,13
Capitol 01.03 EXTINCIO D'INCENDIS 126,37
Capitol 01.04 INSTAL-LACIONS DE PERSONAL 230115
Capitol 01.05 MEDICINA PREVENTIVA | PRIMERS AUXILIS 310,54
Capitol 01.06 FORMACIO | REUNIONS D'OBLIGAT COMPLIMENT 156,95
Obra o Pressupost 25 262 ESTUDI SEGURETAT | SALUT 4.406,05
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PRESSUPOST D'EXECUCIO PER CONTRACTE Pag. ¢
PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL. ..ottt en e 4.406,05
13 % Despeses Generals SOBRE 4.406,05..........cccooiiiiiiiiiiie e 572,79
6 % Benefici industrial SOBRE 4.406,05............ocoiiiiiiieeiee e 264,36

Subtotal 5.243,20
21 % IVA SOBRE 5.243,20..... ..ot evaaaneaenees 1.101,07
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 6.344,27

Aquest pressupost d'execuciod per contracte puja a

(SIS MIL TRES-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS )

Tarragona, juny de 2026
Autor del projecte

Sgt.: Agusti Pujol Hugas
Enginyer Industrial
Col-legiat num. 11.714
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ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS

MARC NORMATIU VIGENT

Reial decret 210/2018, de 6 d'abril, pel qual s'aprova el Programa de prevencid i gestié de residus i
recursos de Catalunya (PRECAT20).

Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sols contaminats per a una economia circular.

Reial decret 105/2008, d'1 de febrer, pel qual es regula la produccié i gestio dels residus de construccio
i demolicid.

Reial decret 553/2020, de 2 de juny, pel qual es regula el trasllat de residus dins del territori de I'Estat.
Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refds de la Llei reguladora dels residus
de Catalunya, en allo que continua vigent i sigui compatible amb la normativa basica estatal.

Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, i modificacions posteriors, pel que fa a la codificacio LER.

CRITERIS DE PREVENCIO, MINIMITZACIO | ECONOMIA CIRCULAR

Reutilitzacio prioritaria, sempre que técnicament sigui viable, de les terres i pedres netes procedents de
I'excavacio en reblerts, terraplens i restitucié de rases dins la mateixa obra.

Demolicid i retirada selectiva dels materials per afavorir fluxos homogenis de residus i evitar barreges
gue en dificultin la valoritzacid.

Separacio especifica del formigd i del material bituminds fresat o retirat, atés que constitueixen les
principals fraccions valoritzables del projecte.

Adequacio dels amidaments i de la logistica d'obra per reduir sobrants, retalls i materials d'un sol Us.
Prioritzacié de materials reciclables o amb contingut reciclat quan siguin compatibles amb les
prescripcions técniques del projecte.

Retorn de palets, envasos i elements auxiliars al proveidor quan existeixi circuit de retorn.
Emmagatzematge protegit dels residus perillosos, en recipients tancats, etiquetats i sobre cubeta o
base impermeable.

Manteniment preventiu de la maquinaria per minimitzar vessaments d'olis, combustibles o altres
substancies.

ESTIMACIO | TIPOLOGIA DELS RESIDUS

Codi LER Descripcio Classificacio | Pes (t) Volum (m3) | Desti previst
. Reutilitzacid a la
Terres i pedres )
diferents de les mateixa obra sempre
17 0504 . No perillés | 289,6 181,0 que sigui apte; en cas
especificades al contrari. sestor
codi 17 05 03 .,
autoritzat
Reciclatge/valoritzacié
, . terial
170101 Formigd No perillés | 20,2 13,9 .ma era .e,n
instal-lacio
autoritzada
Mescles . . .,
. . Reciclatge/valoritzacié
bituminoses material en
17 03 02 diferents de les No perillés | 14,1 9,7 . .
. instal-lacio
especificades al autoritzada
codi 1703 01
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Total estimat de residus: 323,9 t.
No es preveu, amb les dades actuals del projecte, una generacio significativa d'altres fraccions per damunt

dels llindars reglamentaris de separacid. Si durant I'obra apareixen noves fraccions, aquestes s'identificaran
amb el seu codi LER corresponent i s'incorporaran al pla de gestié del contractista.

4. OBJECTIU MiNIM DE VALORITZACIO DEL 70%

D'acord amb la Llei 7/2022, la quantitat de residus no perillosos de construccid i demolicié destinats a la
preparacid per a la reutilitzacid, el reciclatge i altres valoritzacions materials ha d'assolir, com a minim, el
70% en pes dels produits, amb exclusié dels materials naturals en estat natural inclosos al codi LER 17 05
04.

Concepte Valor
Residus no perillosos computables per a I'objectiu | 34,3 t
(170101 + 1703 02)

Residus previstos per a preparacié per ala 34,3t
reutilitzacio, reciclatge o valoritzacié material

Percentatge previst de compliment 100,0%
Llindar minim legal 70,0%

En conseqléncia, el compliment d'aquest objectiu no exigeix necessariament que els materials siguin
reciclats o reutilitzats dins de la mateixa obra. L'objectiu també es considera assolit quan les fraccions
computables es lliuren a gestors o instal-lacions autoritzades que n'acreditin la preparacié per a la
reutilitzacio, el reciclatge o una altra valoritzacié material conforme a la normativa aplicable.

Per al present projecte, el formigd i el material bituminds es preveuen destinar a valoritzacié material en
instal-lacié autoritzada, mentre que les terres i pedres LER 17 05 04 no computen per a aquest percentatge,
sens perjudici que se n'hagi de prioritzar igualment la reutilitzacié interna quan la seva qualitat geotécnica i
ambiental ho permeti.

5. AGENTS INTERVINENTS | RESPONSABILITATS

5.1. Productor de residus

Es el promotor de I'obra, sens perjudici de les obligacions especifiques que la normativa atribueix a altres
agents.

5.2. Posseidor de residus

Es I'empresa contractista o adjudicataria que executa I'obra i genera o posseeix materialment els residus.
Abans de l'inici dels treballs haura de presentar a la propietat un pla de gestié de residus coherent amb
aquest annex.

5.3. Gestor de residus

Sera I'empresa autoritzada que realitzi les operacions de recollida, transport, tractament, valoritzacié o
eliminacio de les diferents fraccions.
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5.4. Direcci6 facultativa

Verificara I'adequacié del pla del contractista a aquest annex, l'existencia de segregacié en origen, la
coheréncia dels justificants de gestid i la correspondéncia entre els residus realment generats i les
previsions del projecte.

En mateéria de trasllats de residus de construccié i demolicid, la consideracidé de productor inicial s'ajustara
al régim especific establert al Reial decret 553/2020.

6. SEPARACIO EN ORIGEN, EMMAGATZEMATGE | OPERATIVA D'OBRA

La separacid de residus es realitzara preferentment a I'obra. Com a minim, es disposaran zones o
contenidors diferenciats per a les fraccions segiients:

e Formigd (LER 17 01 01).

e Material bituminés no perillés (LER 17 03 02).

e Terresipedres netes (LER 17 05 04), distingint les aptes per a reutilitzacié de les no aptes.
e Residus perillosos eventuals, sempre en recipients especifics, tancats i etiquetats.

D'acord amb el Reial decret 105/2008, els llindars reglamentaris de separacid en obra se superen, com a
minim, per a la fraccié de formigd (93,9 t > 80 t). Tot i que el material bituminds no figura entre les
fraccions minimes reglades de |'article 5.5, en aquesta obra també se'n preveu la segregacio especifica per
garantir-ne la valoritzacié de qualitat.

Els contenidors estaran identificats amb la fraccié que contenen i el seu codi LER.

Els residus perillosos s'emmagatzemaran en zona especifica, protegida de la pluja, sobre sol
impermeable i amb mitjans de retencid.

No es permetra la barreja de residus valoritzables amb fraccions impropies que en dificultin el
reciclatge.

La manca d'espai per a la segregacié en origen només podra justificar el trasllat a una planta externa de
triatge quan quedi técnicament acreditada.

7. VIES DE GESTIO, DESTi PREVIST | TRACABILITAT DOCUMENTAL

Les vies de gestid previstes son les seglients, per ordre de prioritat:

Preparacio per a la reutilitzacid o reutilitzacio directa de terres i pedres netes a la mateixa obra, si és
tecnicament viable.

Reciclatge/valoritzacié material del formigé en instal-lacié autoritzada.

Reciclatge/valoritzacié material de les mescles bituminoses no perilloses en instal-lacié autoritzada.

Eliminacié Unicament per a les fraccions no reutilitzables ni valoritzables i sempre com a opcié final.

Desti previst dels residus i instal-lacions de gestio

A efectes de previsid, i sense perjudici de la concrecid definitiva en fase d'execucio, es proposa la seglient
gestid per a les fraccions principals identificades a I'obra. La selecci6 final de la planta o gestor receptor es
fara entre instal-lacions degudament autoritzades, prioritzant la proximitat, la capacitat d'acceptacid i la
maximitzacio de la valoritzacié material.
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Fraccio de residu Codi LER Gestio prevista Tipus d'instal-lacié de desti

Formigd 170101 Valoritzacié material / Planta de reciclatge de RCD
reciclatge autoritzada

Mescles bituminoses no 17 0302 Valoritzacié material / Planta de reciclatge o gestor

perilloses reciclatge autoritzat d'arids/asfalt

Terres i pedres no 17 0504 Reutilitzacio a la mateixa Centre autoritzat de

contaminades obra, si és apte, o valoritzacio o diposit autoritzat,
valoritzacio externa segons aptitud del material

Les instal-lacions concretes de desti es determinaran en fase d'execucié de I'obra entre aquelles
degudament autoritzades i adequades a la naturalesa de cada fraccié. La gestid efectiva quedara acreditada
documentalment mitjancant els corresponents documents de trasllat, justificants de pesatge i certificats
emesos pels gestors autoritzats.

La documentacié minima a mantenir a I'expedient de I'obra sera la seglent:

e Pla de gestio de residus del contractista, alineat amb aquest annex.

e Contractes, acceptacions o documents equivalents amb els gestors autoritzats per a cada fraccid.

e Documents d'identificacio i, si escau, notificacions prévies de trasllat segons la normativa de trasllats
vigent.

e Justificants de pesatge, albarans i certificats finals de valoritzacié o eliminacid.

e Relacié final de residus realment gestionats, en tones i m3, amb indicacié del codi LER i del tractament
efectivament aplicat.

La tragabilitat documental haura de permetre comprovar, al tancament de I'obra, que el percentatge real
de valoritzacio dels residus computables no ha estat inferior al previst en aquest annex.

8. PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS

e El contractista no podra iniciar els treballs sense haver definit les zones d'acopi, els contenidors, la
senyalitzacid i el circuit intern dels residus.

e La manipulacié, carrega i transport dels residus es faran amb els equips adequats i evitant pérdues
durant el transport.

e Els residus s'hauran d'entregar Unicament a transportistes i gestors degudament autoritzats.

e El transport haura d'anar acompanyat de la documentacié exigible i els justificants de recepcio
s'incorporaran a lI'expedient d'obra.

e Qualsevol residu perillés detectat de forma imprevista haura de ser segregat immediatament i
gestionat per circuit especific.

e La direccié facultativa podra ordenar mesures addicionals de segregacié o canvis de contenidors si
detecta impropis o risc de péerdua de valoritzacié.
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INDEX DE PLANOLS

Nim. Nom Fulls

1 Situacié i emplagcament 1
2 Estat actual. Planta topografica 1
3 Planta enderrocs 1
4 4.1. Planta replanteig 1

4.2. Perfil longitudinal 1

4.3. Perfils transversals 1
5 Estat projectat. Planta 1
6 Detalls constructius 3
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Simbologia:

LIMIT FINQUES CADASTRE

PK PUNTO X Y CotaRasante Cota Terreno
0.000 pla 352.594.190 4.558.488.559 83.702 84.108
6.818 pla 352.600.985 4.558.488.005 83.631 84.127
11.827 pla 352.605.949 4.558.487.349 83.666 84.053
20.000 352.613.988 4.558.485.874 83.642 83.827|
24.194 pla 352.618.113  4.558.485.117 83.629 84.015
40.000 352.633.849 4.558.484.748 83.582 83.930
60.000 352.652.614 4.558.491.273 83.521 84113
61.367 pla 352.653.781 4.558.491.986 83.517 84.093(
73.280 pla 352.663.861 4.558.498.333 83.431 83.991
80.000 352.669.290 4.558.502.285 83.461 83.993
98.920 pla 352.681.192 4.558.516.847 83.404 84264 -

100.000 352.681.706 4.558.517.797 83.401 84.256

109.082 pla 352.686.028 4.558.525.785 83.374 84011

120.000 352.685.510 4.558.536.156 83.341 83.418

123.146 pla 352.683.368 4.558.538.441 83.331 83.478

134.461 352.674.432 4.558.545.383 83.297 83.297|
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1. CAPITOL I: DEFINICIO | ABASTAMENT DEL PLEC

1.1. PROJECTE | AMBIT D’APLICACIO DEL PLEC

El present plec s'aplicara a I'execucié de les obres definides al "Projecte per a les obres de drenatge de
pluvials de I’Avinguda Pallaresos (Sant Salvador) de Tarragona-Revisio 1”

Aquest projecte consta dels seglients documents:

DOCUMENT NUM. 1: MEMORIA | ANNEXOS

MEMORIA

ANNEX 1: REPORTATGE FOTOGRAFIC DE L’ESTAT ACTUAL
ANNEX 2: ESTUDI HIDROLOGIC | HIDRAULIC

ANNEX 3: JUSTIFICACIO DE PREUS

ANNEX 4: PLA DE CONTROL DE QUALITAT

ANNEX 5: PLA D’OBRA

ANNEX 6: ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT

ANNEX 7: ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS

DOCUMENT NUM. 2: PLANOLS

DOCUMENT NUM. 3: PLEC DE CONDICIONS

DOCUMENT NUM. 4: PRESSUPOST
- Amidaments

- Quadre de preus nim. 1

- Quadre de preus num. 2

- Pressupost

- Resum de pressupost

1.2. DOCUMENTS QUE DEFINEIXEN LES OBRES

1.2.1. Documents contractuals

Els documents que es consideren incorporats al Contracte com a documents contractuals son els segiients:

e Plec de Prescripcions Técniques Particulars.

e Planols.
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e Quadres de preus unitaris nimero 1.
e Quadres de preus unitaris nimero 2.

e Pressupostos totals i parcials.

La inclusio de les cubicacions i dels amidaments al contracte, no implica pas la seva exactitud respecte de la
realitat.

1.2.2. Documents informatius

Les dades sobre sondeigs, procedéncia de materials, assaigs, condicions locals, diagrames de moviments de
terres, de maquinaria, de programacio de condicions climatiques, de justificacié de preus, i en general totes
les que puguin incloure's habitualment a la Memoria dels projectes, sén documents informatius.

Aquests documents representen una opinid fundada del Consultor. No obstant, aix0 no necessariament es
responsabilitza de la certesa de les dades que s'hi subministra, i en conseqiiéncia, s'hauran d'acceptar
només com a complement de la informacié que el Contractista ha d'adquirir directament i amb els seus
propis mitjans.

Per tant, el Contractista sera responsable dels errors que puguin derivar-se del seu defecte o de la manca
de comprovacié prévia de totes les dades que afecten el Contracte, el plantejament i I'execucié de les
obres.

1.3. COMPATIBILITAT | PRELACIO ENTRE ELS DOCUMENTS

Allo que sigui mencionat al Plec de Condicions i omes als planols, o al revés, s'haura d'executar com si
estigués exposat a tots dos documents. En cas de contradiccid entre els Planols i el Plec de Condicions,
prevaldra allo que prescrigui aquest darrer document.

Les omissions als Planols i al Plec, o les descripcions erronies de detalls de I'obra que siguin indispensables
per tal de dur a terme la intencié exposada als Planols i Plecs de Condicions, o que per Us i costum s'hagin
de realitzar, no només no eximeixen el Contractista de I'obligacié d'executar aquests detalls d'obra omesos
o erroniament descrits, sind que, al contrari, hauran d'executar-se com si fossin complets i correctament
especificats als Planols i al Plec de Condicions.

1.4. DESCRIPCIO DE LES OBRES

La descripcio de les obres queden explicades en I'apartat 3 de la memoria del present projecte.
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2. CAPITOL II: PRESCRIPCIONS TECNIQUES A CONSIDERAR

2.1. DISPOSICIONS TECNIQUES

Seguidament es detallen les lleis, reglaments i disposicions técniques a considerar, en el seu cas, al
projecte. Totes elles es designen per una abreviatura per la qual podran referenciar-se en els diferents
apartats del Plec, tot evitant aixi repeticions innecessaries.

» Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Contratos del Sector Publico. (Ultima modificacién 31 de diciembre del 2015).

» Ley 30/2007, de 30 de Octubre, de Contratos del Sector Publico (BOE del 31 de Octubre de 2007).

» Decreto 3650/1970, de 19 de Diciembre, de Férmulas tipo de revision de precios (BOE de 29 de
Diciembre de 1970).

+ Decreto 3854/70, de 31 de Diciembre, por el que se aprueba el Pliego de Clausulas Administrativas
Generales para la Contratacién de Obras del Estado (BOE del 16 de Febrero de 1971)

* Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiacion Forzosa (BOE del 17). La Ley 11/1996, de 27 de
diciembre, modifica el articulo 52 de la Ley de Expropiacién Forzosa.

* Decreto, de 26 de abril de 1957, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Expropiacion
Forzosa (BOE del 20 de junio).

* Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histérico Espafiol (BOE del 29, rectificaciones BOE del
11 de diciembre)

* Real Decreto 111/1986, de 10 de enero (BOE del 28) de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25
de junio, del Patrimonio Histdrico Espafiol. Modificado el articulo 58 (1% cultural) por el Real
Decreto 162/2002, de 8 de Febrero (BOE del 9).

» Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Armas.

* Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la
Edificacion.

» Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

»  Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre , por la que se aprueban determinados articulos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a
materiales bdsicos, a firmes y pavimentos, y a sefializacidn, balizamiento y sistemas de contencidn
de vehiculos.

» Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de Carreteras (BOE del 30/9/2015).

* Normas UNE de aplicacidn del Ministerio de Obras Publicas.

» Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, por el que se aprueba la norma de construccidn
sismorresistente: Parte General y Edificacion. (NCSR-02)

» Instruccién de hormigdn estructural. Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio. (E.H.E-08), en lo
sucesivo “EHE”.

* Real Decreto 751/2011 de 270 de mayo, por el que se aprueba la “Instruccién de acero estructural
(EAE)”

* Pliego General de Condiciones para la recepcion de Conglomerantes Hidraulicos.

* Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la Instruccién para la recepcién de
cementos RC-08.

* Instruccion para el control de fabricacién y puesta en obra de mezclas bituminosas.
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* Normas para la redaccién y Proyectos de Abastecimiento de aguas y Saneamiento de poblaciones
(Diciembre 1.977).

* Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberias de Abastecimiento de Agua (Orden
MOPU de 28 de julio de 1984)

* Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberias de saneamiento de poblaciones, Orden de
15 de septiembre de 1986.

* Pliego de Condiciones para la fabricacién, transporte y montaje de tuberias de hormigdn, de la
Asociacidn Técnica de Derivados del Cemento.

* Normas de ensayo de Laboratorio del Transporte y Mecanica del suelo (MOPU). Método de ensayo
del Laboratorio Central (MOPU).

* Normas de Asociacion Electrénica Espafola (AEE) para materiales.

* Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, sobre Condiciones Técnicas y Garantias de Seguridad
en Centrales Eléctricas y Centros de Transformacion.

* Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte,
distribucién, comercializacién, suministro y procedimientos de autorizacién de instalaciones de
energia eléctrica.

* Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico de Baja
tension.

* Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones
técnicas y garantias de seguridad en lineas eléctricas de alta tensidn y sus instrucciones técnicas
complementarias ITC-LAT 01 a 09.

* Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley del Estatuto de los Trabajadores.

» Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacién en el Sector de la Construccidn.

» Real Decreto 1109/07, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/06, de 18 de octubre,
Reguladora d ela Subcontratacion en el sector de la Construccion.

» Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevencidn de Riesgos Laborales.

* Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevencidén de riesgos
laborales.

* Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposicions minimes de
seguridad y de salud en las obras de construccion.

* Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencidn, y el Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y
salud en las obras de construccién. BOE n2 127 29/05/2006.

» Disposiciones vigentes sobre Seguridad y Salud en el Trabajo y Seguridad Social.

* Cualquier otra disposicidn legal que resulte de aplicacién.

* Instruccion 8.1-IC sobre sefializacion vertical aprovada por O.M. de 28 de diciembre de 1999.

* Orden Ministerial, de 31 de agosto de 1987, por la que se aprueba la Instruccién 8.3-IC sobre
sefializacion, balizamiento, defensa, limpieza y terminacidn de obras fijas fuera de poblado. (BOE
del 18 de septiembre). Esta Orden Ministerial ha sido modificada parcialmente por el Real decreto
208/1989, de 3 de febrero, (BOE del 1 de marzo) por el que se afiade el articulo 21 bis y se
modifica la redaccidn del articulo 171.b) A del Cédigo de la Circulacion.

* Manual de ejemplos de sefializacién de obras fijas.
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* Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestidn de los residuos
de construccion y demolicién.

* Real Decreto 943/2010, de 23 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 106/2008, de 1 de
febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestion ambiental de sus residuos.

+ Otras instrucciones o reglamentos técnicos nacionales obligatorios, normas nacionales que
trasnpongan normas europeas o internacionales, documentos de idoneidad técnica europeos o
especificaciones técnicas comunes, normas extrenajeras o cualesquiera otras normes a las que ,
explicitamente, se haga referencia en este Pliego de Condiciones, o en cualquier otro documento
de caracter contractual.

Amb caracter general, el Contractista queda obligat a respectar i complir les disposicions vigents que
tinguin relaci6 amb les obres del Projecte, amb les seves instal-lacions complementaries o amb els seus
treballs necessaris per realitzar-les.

En cas de discrepancies entre documents normatius, s’atendra el seglient ordre de prioritat:

1. El contracte d’adjudicacio.

Bases de concurs o peticié d’ofertes en tot cas.

Plec de prescripcions técniques.

Planols del projecte.

Estat d’'amidaments del projecte base del concurs i de la peticié d’oferta.
Taules de preus i pressupost acceptat.

Memoria general del projecte i Annexes.

©® N o u r W DN

Documents de I'oferta del contractista.

Només en el cas que encara existeixin contradiccions, s’acceptara la interpretacié de I'administracio,
sempre que no es modifiqui substancialment les bases econdmiques establertes en els preus contractats, si
aix0 passa, s’ha de formalitzar I'acord contradictori.
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3. CAPITOL Ill: MATERIALS BASICS, DISPOSITIUS, AGLOMERATS | LES SEVES CARACTERISTIQUES
3.1. AIGUA

En general podran ser utilitzades per a I'elaboracié de formigons i morters totes les aiglies garantides per la
practica, complint les condicions recollides en I'article 272 de la Instruccié del Formigd Estructural (EHE),
que no afectin a les propietats del formigd o a la proteccié de les armadures enfront de la corrosié. En cas
de dubte, es realitzaran els corresponents analisis.

Quant al control de qualitat, s'ajustara aquest al que es disposa en |'article 81 de la citada Instruccid.

3.2. CIMENT

Els ciments reuniran les condicions que prescriu el vigent Plec General De Condicions per a la recepcid
d’aglomerats Hidraulics. En aquesta obra s'utilitzara exclusivament el ciment tipus: EN 197-1 CEM | 32,5 R,
EN 197-1 CEM II/ (A-B) - X 32,5 Ri EN 197-1 CEM Il (A-B) — P 32,5 R, on X és |'additiu principal. Per fer
morters de ciment també s’utilitzaran EN 197-1 CEM | 32,5 R i cal¢. Encara que el Director d'Obra podra
indicar una classe resistent superior en cas que el desenvolupament de les obres ho aconselli; en tot cas
sera capag de proporcionar al formigd les qualitats que a aquest se li exigeixen. Si per qualsevol motiu es
requeris I'ocupacié d'un ciment per a Us especial, el tipus de ciment i el dosatge seran indicats pel Director
d'Obra, sense que aix0 repercuteixi en el seu preu unitari.

S'utilitzaran ciments comuns, normalitzats segons la UNE 80301-96 que fixa la composicio, especificacions i
criteris de conformitat, que compleixin la Instruccié per a Recepcié de Ciments (RC-08) i I'article 26 de la
Instruccié de Formigd Estructural (EHE), referent a caracteristiques, condicions de subministrament i
emmagatzematge.

Quan el ciment que s'empri a I'obra hagi de romandre temps ensacat fins a la seva utilitzacié, s'haura de
dipositar a magatzems que previament hagin estat acceptats pel Director de I'obra.

En cas d'emprar ciment a l'engros, s'haura d'emmagatzemar a sitges que reuneixin les condicions
necessaries per a la seva conservacio, i que hagin rebut I'aprovacioé del Director de I'obra.

3.3. ARIDS PER A FORMIGONS | MORTERS

Els arids per a la fabricacié de formigons i morters compliran les prescripcions indicades en I'article 28 de la
Instruccié de Formigd Estructural (EHE). La seva naturalesa i preparacié sera tal que permeti garantir
I'adequada resistencia i durabilitat del formigd, aixi com les restants caracteristiques que s'exigeixin a
aquest en el Plec de Prescripcions Técniques Particulars. Podran emprar-se les sorres o graves existents en
jaciments naturals i/o les procedents de roques picades, 'ocupacié de les quals es trobi admes per la
practica o resultin aconsellables pels resultats obtinguts en els assajos de laboratori. S'entén per sorra o
arid fi la fraccio d'arid que passa pel tamis de 4 mm. de llum de malla (tamis 4 UNE EN 933-2:96); per grava
o arid gruix la fraccié d'arid retinguda per aquest tamis i per arid total el que posseeix les proporcions de
sorra i grava adequades per fabricar el formigd en cada cas particular. Les condicions fisic— quimiques
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(limitacions a substancies perjudicials, proporcié de materia organica, etc.), caracteristiques fisic—
mecaniques, granulometria i forma de l'arid, subministrament, emmagatzematge, s'ajustaran a les
especificacions del citat article 28 de la EHE.

3.4. PRODUCTES D'ADDICIO ALS FORMIGONS | MORTERS.

Hauran de complir la norma UNE 83-200-84 "Additius per a formigons, morters i pastes. Classificacio i
definicions" i el que es disposa en I'Article 29 de la Instruccié de Formigé Estructural. Podran utilitzar-se
additius en la fabricacié de formigons i morters, en proporcié no superior al cinc per cent (5%) en pes del
ciment, amb la finalitat de millorar el seu comportament en estat fresc i/o endurit. L'ocupacié d'additius
haura de ser sempre autoritzat pel Director d'Obra, sent precis per a aix0 realitzar els assajos necessaris
gue confirmin que mitjancant la seva ocupacié s'obtenen les modificacions desitjades. Els additius que
s'emprin hauran de complir les seglients exigéncies:

* Laresistencia sigui com a minim igual a I'obtinguda en formigé fabricat sense additius.
* No es disminueix la resisténcia a les gelades.
* El producte d'addicié no representa un perill per a les armadures.

3.5. ACERS PER A ARMADURES PASSIVES EN FORMIGONS

Els acers a utilitzar com a armadures passives en els formigons estructurals compliran els requisits del Codi
Estructural

3.6. PRODUCTES DE L'EXCAVACIO

Dins de les obres objecte del contracte, el Contractista podra fer Us dels materials que obtingui de
I'excavacid, sempre que aquests compleixin les condicions previstes al present plec. Per fer Us d'aquests
materials fora d'aquestes obres, caldra |'autoritzacié del Director de I'obra.

3.7. FARCIMENTS AMB TOT-U

El material per a farcits tot-u sera aquell que tingui condicions granulometriques intermedies entre les
necessaries per ser considerat material per pedraplé (article 331 del PG-3) i material per a terrapleé (article
330 del PG-3). Es a dir, aquells que compleixen les condicions segiients:

* Materials el contingut dels quals en fins (material que passa pel tamis 0,080 UNE) és inferior al
trenta-cinc per cent (35 per 100) i el contingut del qual de particules que passin pel tamis 20 UNE
és inferior o igual al setanta per cent (70 per 100) i superior o igual al trenta per cent (30 per 100),
segons UNE 103101.
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* Materials el contingut dels quals en pes de particules que passen pel tamis 20 UNE és inferior al
trenta per cent (30 per 100), pero tenen un contingut en fins (material que passa pel tamis 0,080
UNE) superior o igual al deu per cent (10 per 100) segons UNE 103101.

* A més, també es consideren materials per a farciments tot-un aquells que compleixen les
condicions granulometriques de pedraplé, perd en els quals la grandaria maxima és inferior a cent
mil-limetres (100 mm).

Les condicions granulometriques anteriors corresponen al material compactat i els percentatges es
refereixen al pes total de la mostra.

Els materials per a farcits tot-U que no compleixin els requisits necessaris per ser utilitzats com a material
per a terraplens ni per pedraplens, compleixin les condicions granulometriques anteriors pero que tinguin
una grandaria maxima superior a tres-cents mil-limetres (300 mm), requereixen un estudi especial, aprovat
pel Director de les Obres, per a la seva utilitzacio en farcits tot-u.

3.8. FARCIMENTS AMB SORRA

El material estara net a la vista d'impureses de tipus vegetal i de particules de grandaria superior als 2 mm,
i els seus fins no seran plastics.

3.9. BETUNS ASFALTICS

El lligant hidrocarbonat a emprar sera seleccionat en funcié de la capa al fet que es destini la mescla
bituminosa en calenta, de la zona térmica estival en qué es trobi i de la categoria de trafic pesat, complint
en qualsevol cas les especificacions dels articles del PG3. Sera de tipus B60/70 — B80/100 considerant per a
Tarragona un trafic de categoria T4 (trafic lleuger), que en qualsevol cas haura de complir les
especificacions de I'article 211 del PG-3.

3.10. EMULSIONS BITUMINOSES

Les emulsions bituminoses a emprar en I'obra compliran les especificacions de I'article 213 del PG-3 vigent.

3.11. MESCLES BITUMINOSES

Les mescles bituminoses en calenta a emprar en I'obra compliran les especificacions de I'article 542 del PG3
vigent per a les capes tipus formigd bituminds i les especificacions de I'article 543 del PG3 per a les capes
de transit si s6n mescles drenants o discontinues.
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3.12. REBLERTS LOCALITZATS DE MATERIALS TOT-UN O FILTRANT

Es consideren reblerts localitzats de materials tot-un o filtrant, tant els materials que es fiquen a les rases
com a l'extradds d'obres de fabrica, o qualsevol altra zona que les seves dimensions no permetin la
utilitzacid d'equips de maquinaria d'alt rendiment.

També reben aquesta consideracid les capes de materials escollits que es col-loquen als terrenys argilds
qguan hi hagin possibilitats de contaminacié dels materials que s'hi han de superposar o bé d'erosié del
terreny natural per efecte d'un eventual flux d'aigua.

3.13. MATERIALS CERAMICS

Els maons, teules i altres materials ceramics procediran de terres de bona qualitat, i no s'acceptaran els
defectuosos o excessivament cuits. Les superficies exteriors i de trencament no tindran pinyols i
presentaran un aspecte homogeni amb gra fi i compacte, sense direccions d'exfoliacid, esquerdes ni indicis
de poder ser atacades per la humitat. En colpejar-les donaran un so clar i metal-lic.

Els maons tindran forma i dimensions d'Us corrent en la localitat i no s'acceptaran aquells que presentin
defectes que perjudiquin la solidesa de I'obra. Als maons premsats, les arestes hauran de conservar-se
vives. Les teules tindran forma o dimensions d'Us corrent en la localitat, hauran de ser lleugeres, dures,
impermeables, i no tenir cap defecte perjudicial per a I'obra en qué es facin servir.

Les rajoles, a més de complir les anteriors condicions, hauran de ser totalment planes, de la mateixa mida, i
amb I'esmalt llis i de color uniforme, sense presentar rebaves ni esquerdes.

3.14. CANONADES PER A SANEJAMENT

Es de compliment el Plec Técnic d’EMATSA.

També es justificara la distancia entre les juntes una vegada hagi estat col-locat el tub en obra, distancia
que mai no podra ésser superior a vint metres (20 m).

Cada un dels tubs dura impreses les seglients caracteristiques:

* Marca de fabricant.

* Any de fabricacié.

+ Diametre nominal.

*  Pressié nominal.

« Norma segons la qual ha estat fabricat.
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Canonades de PVC

Es de compliment el Plec Tecnic per escomeses de clavegueram d’EMATSA, on s’indica, que per les
escomeses els tubs seran del tipus PVC SN-4 amb unié per junta elastica, color taronja teula, segons UNE
EN 1401-1, i amb diametre exterior 250 mm, de la marca Ferroplast o Tuyper.

Amb un pendent longitudinal minim del 2%.

Unions:

Les unions dels tubs de PVC es faran mitjancant una junta elastomera de llavis incorporada al tub, fixada
per un anell de polipropilé o maniguets femella-femella, segons es connectin tubs sencers o parcials.

Peces especials:

Seran del mateix material que el tub.
S'usaran per canvis de direccié o seccié de canonades, desviacions o bé interrupcio.

En tots els casos tindran la mateixa unié d'acoblament que els tubs, gruix superior a igualtat de pressid
nominal i igual proteccié contra la corrosio.

Portaran gravada la marca del fabricant.
L'acoblament es fara pel mateix sistema que el prescrit per al tub:
Les peces auxiliars del sistema de canonades de PVC amb doble paret utilitzades en aquesta obra seran:

* L'empelt "click"

* El colze mascle- femella de 87, 30 @

* El maniguet amb angle de 62

* El maniguet amb junta elastica recobert d'arena

Les tres primeres s’utilitzaran per fer connexions de les clavegueres amb els tubs d'escomesa, i la quarta
per fer d'enllag entre pous de registre i canonada principal.

3.15. TRONETES | POUS DE REGISTRE

Es defineixen com a tronetes i pous de registre, les obres petites que completen el sistema de drenatge
longitudinal o transversal. Els de formigd seran construits "in situ", prefabricats o d’obra de fabrica (mad).

Per a llur construccié s’utilitzaran formigons tipus HM-20, llevat indicacié en contra als Planols o
Prescripcions Tecniques Particulars. En cas de prefabricat s’exigira HA-25.
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3.16. EMBORNALS

Es construiran de fabrica de mad, formigé en massa o seccié equivalent de formigd prefabricat. S’ha de
comprovar de forma especial que se situen els embornals als punts més baixos de la calcada, de manera
gue en cap cas puguin formar-se bassals a zones sense desguas.

Les fabriques seran de mad massis d’acord amb I'esquema o de I'element prefabricat equivalent.

3.17. ARQUETES DE REGISTRE

Les arquetes de registre seran un dels elements que formen I'escomesa de clavegueram.
S’ubicaran a la vorera junt a la facana de I'edifici o al limit de la parcel-la de I'edificacié.

Per motius tecnics excepcionals, I'arqueta es podra situar en la calcada. Aquesta situacié s’hauria de valorar
pels tecnics d’Ematsa.

En tots els casos, I'arqueta s’executara sobre una solera de formigd en massa HM-20 d’un minim de 10 cm
de gruix.

Les dimensions interior Utils d’aquestes es realitzaran d’acord les seglients taules.

Arguetes domiciliaries:

SECCIO INTERIOR (m) | DIAMETRE ESCOMESA (mm)
00,5x0,5 200
00,5x0,5 250
00,5x0,5 315
Arquetes industrials:
SECCIO INTERIOR (m) DIAMETRE ESCOMESA (mm)
00,5x0,5 200
00,5x0,5 250
00,5x0,5 315
00,8x0,8 350
00,8x0,8 400
00,8x0,8 500
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3.18. ELEMENTS | PREFABRICATS DE FORMIGO

3.18.1. Vorades de formigo

Les vorades i rigoles de formigd sén elements prefabricats de formigd que s'utilitzen per a delimitacio de
calgades, voreres, illetes, passejos i altres zones. S'usaran vorades de doble capa, composts per un nucli de
formigd en massa i una capa de morter d'acabat en les seves cares vistes, estant completament unida al
formigo del nucli.

Les vorades no presentaran cuqueres, desportilladures, exfoliacions, esquerdes ni rebaves en la cara vista.

La forma i dimensions de les vorades seran les mateixes que les existents en |'actualitat.

3.18.2. Solera hidraulica

Les rajoles de formigd sdn elements fabricats amb ciment, arids i additius, amb o sense colorants, obtinguts
per compressio ifo vibracid, emprats en |I'execucio de paviments. Estan compostes per dues capes:

Capa de petjada o cara vista. Es la capa de desgast i estad formada per morter de ciment i sorra molt fina o
marmolina, additius, amb o sense colorants, marbre o pedres dures que admetin poliment i presentin
duresa suficient. Pot ser polida, rentada, abujardada, arenada, Ilisa 0 amb dibuix.

Capa de base, dors o revés. Es la capa de suport i es compon de morter de ciment i sorra de “machaqueo” o
de riu.

Els models i dimensions concretes a emprar, i seran aprovats per la Direccié facultativa.

Caracteristiques geometriques:

Es comprovaran les dimensions planes i d'espessor de les rajoles segons UNE 127001-90, declarades pel
fabricant i segons les tolerancies permeses per la Norma. L'espessor de les rajoles, mesurat en diferents
punts del seu contorn, amb excepcié dels eventuals rebaixis de la cara o dors, no variara en més de dos
mil-limetres (2 mm.) per a espessors menors de quaranta mil-limetres, i de 3 mm. per a espessors majors o
iguals de quaranta mil-limetres. La planeidad de la cara vista només sera aplicable a superficies llises
(polides o sense polir). En aquest cas, la fletxa maxima no sera superior al 0,3 % de la diagonal
considerada.

Caracteristiques fisiques:

* El coeficient d'absorcié d'aigua no ha de ser superior a 7,5%. En cap de les provetes assajades haura
d'apareixer exsudacions d'aigua en el seu dors.

* La tensié de trencament a la flexié per a rajoles hidrauliques d'us exterior no sera inferior a 5
N/mm2 en la cara 0 4 N/mm2 en el dors.

* La resisténcia al xoc (mesura com l'altura minima de caiguda per a I'aparicié de la primera fissura)
sera de 600 mm.

* La resistencia al desgast, realitzat I'assaig segons la Norma UNE 127005-190 la pérdua maxima
d'altura sera de 2 mm.
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3.19. MATERIALS NO INCLOSOS A AQUEST PLEC

Els materials no inclosos al present Plec seran de qualitat provada. El Contractista haura de presentar
catalegs, mostres, informes i certificats dels diferents fabricants o subministradors si aixi ho creu
convenient el Director d'Obra.

Si la informacid no es considera suficient, es podran exigir els assaigs que el Director d'Obra cregui
convenients. Si el Director d'Obra no els considera adequats, aquests materials seran substituits a carrec
del Contractista.

3.20. MATERIALS QUE NO SATISFAN LES CONDICIONS DEL PLEC

El Director d'Obra podra demanar que es retirin tots aquells materials que el Contractista hagi
emmagatzemat i que no compleixin les condicions del Plec. Aquests materials hauran de ser identificats
convenientment per evitar confusions i se substituiran per altres que siguin correctes.

3.21. EXAMEN PREVI DELS MATERIALS

Tots els materials a qué es refereixen els articles anteriors, aixi com tots aquells que intervinguin a les obres
sense haver estat esmentats en el Plec, hauran de ser examinats pel Director d'obra, qui certificara si sén
d'acord amb les condicions exigides. El Director d'Obra, podra modificar la freqliéncia i tipus dels assaigs
per tal d’aconseguir un millor control de la qualitat dels treballs.

El Contractista subministrara els materials necessaris per a la realitzacié dels assaigs i donara totes les
facilitats perquée es duguin a terme.

3.22. MATERIALS | INSTAL-LACIONS AUXILIARS

Tots els materials que el Contractista hagi d'emprar en instal-lacions i obres que parcialment puguin quedar
integrades a les obres de Projecte de manera provisional o definitiva, hauran de complir les especificacions
d'aquest Plec.

3.23. RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA SOBRE LA QUALITAT DELS MATERIALS
La Recepcidé dels materials no exclou la responsabilitat del Contractista per la seva qualitat, i aquesta
subsistira fins que es faci la recepcié definitiva de les obres en quée aquests materials hagin estat emprats.
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4. CAPITOL IV: NORMES PER A L'EXECUCIO DE LES DIFERENTS UNITATS D'OBRA

4.1. NORMES GENERALS

El Contractista haura de sotmetre a I'aprovacio de la Direccié d'obra amb temps suficient tots els equips i
instal-lacions que utilitzara i aixi mateix ha de mantenir-los en perfecte estat de funcionament durant tot el
periode d'execucié de les unitats d'obra en les quals siguin necessaris.

L'aprovacio per part de la Direccid d'Obra s'ha d'entendre Unicament en el seu aspecte d'aptitud técnica, i
per tant no eximeix pas el Contractista de cap altra mena de responsabilitat.

El Contractista haura de subministrar el material necessari per a les proves d'assaig. Igualment haura de
muntar les instal-lacions eléctriques, d'abastament d'aigua, sanitaries, oficines, tallers i magatzems,
senyalitzacio i les altres necessaries per tal de realitzar correctament |'obra.

4.2. DOSIFICACIONS

Totes les dosificacions i formules de treball que s'hagin d'emprar a I'obra hauran de ser aprovades
préviament pel Director d'Obra, qui podra modificar-les a la vista dels assaigs i les proves que es realitzin a
I'obra i de I'experiéncia obtinguda durant I'execucid dels treballs.

4.3. EQUIPS

El Contractista sotmetra a l'aprovacié del Director d'obra els procediments d'execucié i maquinaria que
consideri més adequats, sempre que amb ells es garanteixi una execucié de qualitat igual o superior a la
prevista al Projecte.

Independentment de les condicions particulars o especifiques que s'exigeixin als articles segilients en
relacié amb els equips necessaris per executar les obres, tots els equips que s'usin en I'execucié de les
diferents unitats d'obra hauran de complir, en cada cas, les seglients condicions generals:

« Hauran d'estar disponibles amb una antelacié suficient a l'inici del treball corresponent per a que
puguin ser examinats i aprovats pel Director d'Obra en tots els seus aspectes, inclos el de la seva
poténcia o capacitat que haura de ser adequada al volum a efectuar en el termini programat.

« Després que un equip sigui aprovat pel Director de I'obra, en tot moment s'haura de mantenir en
unes condicions de treball satisfactories, i caldra que, en aquest sentit, s'hi facin les substitucions o
reparacions necessaries.

» Sidurant I'execucié de les obres s'observés que per causa d'un canvi de les condicions de treball, o
per qualsevol altre motiu, el tipus o els equips aprovats no sén els idonis per a la finalitat
proposada, s'hauran de substituir per altres que si que ho siguin.
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4.4. METODES DE CONSTRUCCIO

El Contractista podra emprar qualsevol métode de construccid que cregui adequat per executar les obres,
sempre que al seu Pla d'Obra i el seu programa de Treball ho hagués proposat i hagués estat acceptat per
I'Administracié.

També podra variar els procediments constructius durant I'execucid de les obres, sense cap altra limitacié
que l'aprovacio previa del Director d'Obra, el qual I'atorgara sempre que els méetodes no alterin el present
Plec, tot i que es reservara el dret d'exigir els primer métodes si ell comprovés discrecionalment que
|'eficacia dels nous és menor.

En el cas que el Contractista proposés al seu Pla d'Obra i al Programa de Treballs, o posteriorment d'acord
amb el paragraf anterior, uns metodes de construccié que segons els seu judici impliquessin especificacions
especials, acompanyara la seva proposta d'un estudi especial sobre I'adequacié d'aquests metodes i d'una
explicacio detallada de I'equip que volgués utilitzar.

L'aprovacio per part del Director d'Obra de qualsevol metode de treball o maquinaria per a l'execucié de
les obres no responsabilitza pas I'Administracié dels resultats que s'obtinguessin, ni tampoc no eximeix al
Contractista del compliment dels terminis parcials i totals assenyalats si és que la causa d'un hipotetic
endarreriment fossin aquests metodes o la maquinaria.

4.5. ORDENACIO DELS TREBALLS

El Contractista, dins de les prescripcions d'aquest Plec, tindra llibertat de dirigir i ordenar I'execucio de les
obres de la forma que cregui convenient, sempre que d’aixd no se'n derivi un perjudici per a la bona
execucio o la seva futura subsisténcia. En cas de dubte el Director d'Obra ha de resoldre aquests punts, el
qual comunicara els canvis per escrit al contractista, que tindra l'obligaci6 de complir-ho, essent
directament responsable de qualsevol dany o perjudici que pugui venir pel seu incompliment.

4.6. CONDICIONS DEL PLEC

El Contractista haura de coneixer suficientment les condicions del lloc, dels materials utilitzables i de totes
les circumstancies que puguin influir en I'execucid i el cost de les obres, en el benentés que, si no
s'estableix explicitament el contrari, no tindra dret d'eludir les seves responsabilitats ni de formular cap
reclamacié que es fonamenti en dades i antecedents del Projecte que puguin resultar equivocats o
incomplets.

4.7. FACILITATS PER A LA INSPECCIO

El Contractista proporcionara al Director d'Obra, als seus subalterns i als seus agents delegats, tota mena
de facilitats per poder practicar o supervisar els replantejaments de les diferents obres, reconeixements i
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proves de materials i de la seva preparacio, i per dur a terme la vigilancia o inspeccié de la ma d'obra de
tots els treballs, amb la finalitat de comprovar el compliment de les condicions establertes en el present
Plec, i permetra I'accés a tots els llocs, fins i tot a les fabriques o tallers on es produeixin els materials o es
realitzin els treballs per a les obres.

4.8. DESVIAMENT DE SERVEIS

Si com a consequeéncia del reconeixement previ que el Contractista realitzi sobre els serveis existents,
aquests resultessin afectats per I'obra a realitzar, ho comunicara a la Direccié de I'obra per tal que aquesta
pugui sol-licitar de la companyia o I'organisme corresponent la modificacid de les instal-lacions afectades.

El Contractista assumira totes les despeses derivades de I'obstaculitzacid de I'obra per part instal-lacions de
serveis publics, tret de les que si de cas presentin les mateixes Companyies de serveis publics per a treballs
especifics realitzats per elles mateixes, s'exceptuen les connexions amb la xarxa en servei, que seran
realitzades pel servei d'aiglies a carrec del Contractista.

Aquestes modificacions que realitza la Companyia afectada seran abonades directament per
I'Administraciéd a aquesta Companyia mitjancant I'oportuna factura que les justifiqui. No obstant, si la
Direccié de l'obra ho considera oportu les companyies afectades tindran I'ajut necessari per part del
Contractista, com ara pot ser la realitzacid de |'obra civil. En aquest darrer suposit es deduira a la
Companyia afectada I'import dels treballs no realitzats, que s'abonaran al Contractista, en aquest cas, amb
els preus del projecte contractat.

Es obligacié del Contractista lliurar a la Direccié de I'obra, un cop acabada aquesta, planols que detallin les
instal-lacions i els serveis trobats, tant si sGn en Us com si no hi sdn, i coneguts o no previament, amb la
seva situacio primitiva i amb la que tinguin després de la modificacid, indicant totes les caracteristiques
possibles, aixi com I'entitat propietaria de la instal-lacid.

4.9. REPOSICIONS | SERVITUDS

S'entén per reposicions les reconstruccions de les fabriques que hagin estat necessaries d'enderrocar per a
I'execucié de les obres, i que han de restar en iguals condicions que abans de I'obra. Les caracteristiques
d'aquestes obres seran iguals a les enderrocades, amb el mateix grau de qualitat i textura.

En el cas concret dels paviments dels carrers, la reposicid consistira en una capa de formigé HM-20, de 20
cm de gruix com a minim i, una capa de rodadura d'aglomerat asfaltic en calent, amb segellat de juntes.
Aquestes reposicions aniran a carrec del Contractista, ja que es consideren incloses dins dels restants preus
del projecte.

El Contractista esta obligat a mantenir, provisionalment durant I'execucié de I'obra, i a reposar en haver
acabat, totes les servituds que existeixin en el moment de I'execucié de I'obra. Tots aquests treballs aniran
a compte del Contractista.
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Les servituds conegudes en el moment de la redaccié del Projecte es reflectiran en el Planol de Serveis
Afectats.

Totes les que amb ocasié dels reconeixements previs i la informacié que les diverses companyies
subministrin al Contractista, aixi com les que pugui esbrinar-se mitjancant d'altres procediments, també es
consideraran incloses a la relacié reflectida en I'esmentat Planol de Serveis Afectats, i per tant la seva
reposicid no sera objecte d'abonament.

4.10. DEMOLICIONS

Es considerara i abonara com a demolicid, i al preu que consti al Quadre de Preus num. 1, qualsevol
destruccid i reduccié o regularitzacié d'obra de fabrica de qualsevol mena, fins i tot de formigd armat, boles
de materials cimentats i blocs d'escullera, o elements susceptibles de carrega independent del tipus
d'estructura de formin, aixi com del volum i la ubicacio, i els mitjans auxiliars emprats a la demolicid.

En cas que s'emprin explosius, el seu Us haura de ser autoritzat per la Direccié facultativa.

4.11. TRENCAMENT DE PAVIMENTS

Els paviments es tallaran préviament a una amplada una mica superior a la de la rasa, i després es
demoliran amb la propia excavadora, martell pneumatic o hidraulic, mall, etc.

S'abonaran per les unitats i preus que constin al Quadre de Preus num. 1.

4.12. EXCAVACIO EN RASES

Les rases tindran I'amplada a la base, profunditat i talussos que figurin en el projecte o indiqui el Director
d'Obra. El fons de la rasa s'anivellara tot completant-se la rasa mitjangant una capa de sorra de 15 cm de
gruix. No es pagaran els despreniments de les rases.

La classificacio de les excavacions es fara en tres grups:

1) Excavacié en roca:

Comprendra la corresponent a totes les masses de roca, diposits estratificats i la de tots aquells materials
gue presentin caracteristiques de roca massissa, cimentats tant solidament que Unicament puguin ser
excavats utilitzant explosius o martells pneumatics o hidraulics.

2) Excavacio en terrenys de transit:

Comprendra la corresponent als materials formats per roques descompostes, terres molt compactades i
totes aquelles en que per a la seva excavacio sigui necessaria la utilitzacié de la pala excavadora pesada i,
eventualment, explosius o martells pneumatics.
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3) Excavacio en terra:
Comprendra la corresponent a tots els materials no inclosos en els apartats anterior.

El pagament es fara per m3 realment excavat, mesurat per diferéncia entre les dades inicials, preses
immediatament abans dels treballs, i les dades finals preses immediatament després de finalitzar-los.

El Contractista presentara aquestes dades inicials a la conformitat del Director d'obra, que hi donara el vist
i plau, si s'escau.

ESGOTAMENTS

Si no s'ha indicat el contrari en el Pressupost, els esgotaments es pagaran sempre que superin el cabal de
cinc litres per segon.

Fins aquest volum correra a carrec del Contractista evacuacio de I'aigua que trobi a I'obra.

Quan el cabal superi la xifra indicada, es pagara el m3 d'aigua que s'hagi d'eliminar.

4.13. REBLERT DE RASES

4.13.1. Reblert de rases on s'han instal-lat canonades

No es permetra compactar directament a sobre de les canonades fins que hi hagi una tongada de reblert
d'un minim de 50 cm mesurats des de sobre de la clau de la canonada.

Per aquest motiu, la canonada reposara sobre una capa de 15 cm de reblert seleccionat de volum estable
encara que hi hagin canvis d'humitat, generalment sorra o sauld. El cobriment es fara amb el mateix
material fins a 10 o 15 cm per sobre de la clau del tub a fi de que la tongada de sol no seleccionat, la que
realment s'ha de compactar, tingui un gruix raonable.

La compactacié haura d'assolir una densitat del 98 % al 100 % de la obtinguda a I'assaig de Proctor
Modificat.

Sobre el farciment de sorra s'estendra una capa minima de 20 cm de tot-u. Aquest material complira les
seglients caracteristiques:

* El material no s'estendra fins que s'hagi comprovat que la superficie sobre la qual ha d'assentarse
té les condicions de qualitat i forma previstes, per a aixo el Director de les Obres podra ordenar
quants assajos estimi oportuns.

* Una vegada acceptada la superficie de seient, el material sera estés en tongades d'entre 10 i 30 cm,
evitant segregacions i contaminacions.

* Aconseguida la humitat més convenient, es procedira a la compactacié de la tongada, fins a
aconseguir la densitat requerida (que sera com a minim la que correspon al 95% de la maxima
obtinguda en l'assaig “Proctor Modificat”). La compactacid s'efectuara longitudinalment

25 262-PLEC DE CONDICIONS PC-22



&
! PROJECTE PER A LES OBRES DE DRENATGE DE PLUVIALS DE = E E
||

AJUNTAMENT DE L’AVINGUDA PALLARESOS (SANT SALVADOR) DE TARRAGONA-REVISIO 1
TARRAgonA ( )

comencant per les vores exteriors i solapant en cada recorregut un ample no inferior a 1/3 de
I'element compactador.

» Totes les aportacions d'aigua es faran abans de la compactacid. Després, I'Unica humectacié
admissible és la de la preparacié per col-locar la capa seglient. El material es pot utilitzar sempre
que les condicions climatologiques no hagin produit alteracions en la seva humitat de tal manera
gue se superi en més del 2% la humitat optima.

* Sobre les capes recentment executades es prohibira l'accié de tot tipus de trafic, mentre no es
construeixi la capa segient.

4.14. FORMIGO

Es defineix com a formigd el producte format per mescla de ciment, aigua, arid fi, arid gruix i eventualment
productes d'addicid, que en forjar adquireixen una notable resisténcia.

Tant els materials a emprar en la seva elaboracié com el formigé (dosatge, procés de fabricacid i transport)
compliran les prescripcions de la EHE.

La posada en obra del formigd haura de realitzar-se tenint en compte les seglients consideracions:

* El formigd haura de ser posat en obra el més rapidament possible després de la seva confeccid,
procurant que en el seu transport no es disgregui la mescla, pastant-ho de nou, si calgués, per
restablir 'homogeneitat de la massa.

« Pel mateix motiu no s’abocara des d'altures superiors a 1,0 metre, que puguin fer que es separi la
pedra del morter.

* No s'emprara el formigd una vegada que hagi comengat I'enduriment, havent de rebutjar-se i
inutilitzar-se les pastades que es presentin en aquestes condicions. Si s’executés alguna part d'obra
amb formigo en aquestes condicions, sera demolida i reposada per compte del Contractista.

* Les superficies que hagin de quedar en contacte amb el formigé nou, hauran d'estar suficientment
humitejades encara que sense excés d'aigua, pel que es regaran préviament si aixo anés necessari.

Com a precaucions durant I'execucié es prescriuen les seglients:

* La temperatura per formigonar haura d'estar compresa entre 5°C i 40°C. El formigonat es
suspendra quan es prevegi que durant les 48 h seglients la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora
d'aquests limits, el formigonat requereix precaucions explicites i I'autoritzacid de la Direccié
d'Obra. En aquest cas, es faran provetes amb les mateixes condicions de |'obra, per poder verificar
la resisténcia realment aconseguida.

* Elformigonat se suspendra també en cas de pluja o de vent fort.

« Si la superficie sobre la qual es va a formigonar ha sofert gelada, s'eliminara préviament la part
afectada. La temperatura dels elements on es fa I'abocament sera superior als 0°C.

« Si I'abocament del formigd s'efectua amb bomba, la Direccié d'Obra aprovara la instal-lacié de
bombament préviament al formigonat.

* La velocitat de formigonat sera suficient per assegurar que l'aire no quedi atrapat i assenteix el
formigd, alhora que es vibra energicament.

* En cap cas es detindra el formigonat si no s'ha arribat a una junta adequada
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Durant I'enduriment i primer periode d'enduriment del formigd, s'haura de mantenir la humitat del mateix
mitjangant reg, evitant que es produeixi desllavat. Aquest procés sera com a minim de 7 dies en temps
humit i de 15 dies en temps calords i sec. Les superficies del formigd hauran de quedar acabades de
manera que presentin bon aspecte, sense irregularitats ni defectes que requereixin la necessitat d'un
arrebossat posterior, a més el formigd col-locat no tindra disgregacions o cuqueres en la massa.

4.14.1. Mescles bituminoses

Referent al transport, els camions hauran d'anar proveits d'una lona o cobertor per protegir la mescla
calenta durant el seu transport i evitar que es refredi.

Previ a I'extensié de la mescla bituminosa, haura de comprovar-se que la superficie de seient té les rasants
adequades i la densitat deguda. Es deixara transcdrrer el temps suficient per al guarit dels regs
d'adheréncia i imprimacio, no havent de quedar en la superficie restes de fluidificant ni d'aigua. Si hagués
passat més temps, de manera que no s'asseguri la capacitat d'unié amb la mescla bituminosa, el Director
d'Obra podra ordenar I'execucié d'un reg addicional d'adheréncia.

Es cuidaran especialment les juntes longitudinals i transversals, entre paviments nous i vells o entre
diferents capes esteses sempre que la temperatura de la primera fos inferior a I'especificada en la formula
de treball. Es fara un tall vertical i planol en tot el seu espessor, estenent a continuacié la seglient capa i
aplicant en la unié entre ambdues un lleuger reg d'adherencia.

La densitat no haura de ser inferior al seglient percentatge de la densitat que es prengui com a referéncia:

« Capes d'espessor igual o superior a sis centimetres (= 6 cm): noranta-vuit per cent (98%).
» Capes d'espessor no superior a sis centimetres (< 6 cm): noranta-set per cent (97%).

Limitacions a la posada en obra:

Excepte autoritzacid expressa del Director de les Obres, no es permetra la posada en obra de mescles
bituminoses en calent:

Quan la temperatura ambient a I'ombra sigui inferior a cinc graus Celsius (52C).
Quan es produeixin precipitacions atmosferiques.

Acabada la seva compactacid, es podra obrir a la circulacié la capa executada, tan aviat com aconsegueixi la
temperatura ambient en tot el seu espessor.

On resulti impossible, segons el Director de les Obres, I'ocupacié de maquines extendedores, la mescla
bituminosa en calenta es podra posar en obra per altres procediments aprovats per aquell. Per a aixo es
descarregara fora de la zona en qué es vagi a estendre, i es distribuira en una capa uniforme i d'un espessor
tal que, una vegada compactada, s'ajusti a la rasant i seccid transversal indicades en els Planols.
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4.15. MORTER DE CIMENT

Es defineix com a morter de ciment la massa constituida per arid fi, ciment i aigua. Els materials han estat
ja definits en el capitol de Materials Basics.

El morter de ciment que s'utilitzara en aquestes obres estara constituit per 500 kg de ciment EN 197-1 CEM

32,5R, EN 197-1 CEM II/ (A-B) - X 32,5 Ri EN 197-1 CEM 1/ (A-B) — P 32,5 R, per m® de morter i 950 litres
d'arid fi per m3 de morter. S'utilitzara en obres de paleta i arrebossats.

La barreja podra realitzar-se a ma o mecanicament. En el primer cas es fara sobre un pis impermeable.
El ciment i la sorra es barrejaran en sec fins aconseguir un producte homogeni de color uniforme. A
continuacié s'afegira la quantitat d'aigua estrictament necessaria per a que, una vegada batuda la massa,

tingui la consistencia adient per a la seva aplicacié a I'obra.

Només es fabricara el morter precis per al seu Us immediat, es rebutjara tot el que hagi comencat a quallar
i el que no hagi estat emprat en els 45 minuts que segueixen la pastada.

4.16. FABRICA DE MAO

Estara constituida per maons presos amb morter de ciment de 500 kg de ciment per m? de pasta.

Abans de la seva col-locacié en obra, els maons hauran de ser saturats d'humitat, encara que ben
escorreguts de I'excés d'aigua, per tal que no afegeixin aigua al morter.

L'assentament del mad en murs i guardacantons s'executara per filades horitzontals, tenint cura que no
corresponguin en un mateix pla vertical les juntes de dues filades consecutives.

Les juntes horitzontals no hauran de superar en cap punt els 15 mm i les juntes verticals no seran superiors
ag9mm.

Les juntes en els paraments que s'hagin d’arrebossar i emblanquinar restaran sense reomplir del tot, per

facilitar lI'adheréncia de I'esquerdat o arrebossat, que completara la seva reomplerta i produiran la
impermeabilitzacié de la fabrica de mad.

4.17. ESQUERDATS | ARREBOSSATS
L'arrebossat s'executara sobre superficies acabades d’esquerdar.

Abans d'executar I'esquerdat, es mullara la superficie de la fabrica, saturant-la d'humitat pero sense deixar
cap excés d'aigua que pugui afegir-se als morters.
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Els arrebossats sobre formigons s'executaran quan aquestes siguin encara frescos, fregant préviament la
superficie per obtenir una bona adheréncia.

L'arrebossat haura de fer-se en general en una sola capa, tirant el morter directament sobre la superficie a
arrebossar, de forma que hi quedi adherit. Després s'allisara convenientment, és a dir, pressionant amb
forca amb la paleta de fusta. Els arrebossats es mantindran humits per mitja de recs molt freqlients durant
el temps necessari per a qué no es produeixin esquerdes per dessecacio.

S'aixecara, picara i refara per compte del Contractista, tot aquell arrebossat que presenti esquerdes o que,
pel so que produeixi en ser colpejat, o per altres indicis, es veies que estava, al menys parcialment, després
del parament de la fabrica.

4.18. ENCINTATS DE VORADES

Les vorades aniran assentades i protegides mitjangant formigd HM-20, d'un espessor minim consolidat, tret
qgue s'especifiqui una altra cosa, igual a I'espessor del ferm una vegada compactat i un ample de quinze
centimetres (15 cm). El rejuntat de les vorades es fara amb morter hidraulic amb quatre-cents cinquanta
quilograms de ciment (450 kg/m3) per metre cubic, deixant entre ells un espai de 10 mm.

4.19. SOLERES

Sobre una solera de formigé HM-20 de 10 cm d'espessor en voreres o de caracteristiques i dimensions a
definir per la Direccié d'Obra, s'estendra una capa de morter d'agafada i sobre ell una fina capa de ciment
en pols.

Sobre aquesta capa de seient es col-locaran a ma les lloses préviament humectades, copejant-les amb un
martell de goma o safata vibrant, quedant ben assentades i amb la seva cara vista en la rasant prevista en
els planols.

Es realitzaran juntes de dilatacié cada 25 m2, amb draps de no més de 5 m de costat en cap adrega; les
juntes tindran 1cm d'espessor i arribaran fins a la base de formigd emplenant-se amb morter elastic en
base de ciment.

Els talls es realitzaran amb serra de taula (tall humit), i I'execucié de rematades i ganivets es realitzara
segons les indicacions de la Direccid d'Obra. Una vegada col-locades les peces es procedira a regar-les
abundantment i després al farciment de les juntes mitjancant sorra fina que s'estendra mitjangant
escombratge de la superficie. Només s'admetra I'abocament de lletada en la superficie per rejuntar quan el
material emprat sigui polit.

El paviment acabat no s'obrira al transit fins a passats tres (3) dies des de la seva execucio.

En general, es suspendra la posada en obra de la solera i del morter sempre que es prevegi que la
temperatura ambient pugui descendir per sota dels zero graus centigrads (02C).
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4.20. REPOSICIO DE FERMS

El ferm dels vials que es travessin, es reposaran amb 20 cm de formigé HM-20, com a minim, sobre el qual
s’estendra un reg d’adheréncia i una capa de transit de 10 cm d'aglomerat asfaltic posat en calent, com a
minim, amb segellat de juntes. L'aspecte no desmereixera de tal i com es trobaven al comencament de les
obres.

4.21. CONNEXIONS A LA XARXA EXISTENT

El Contractista es responsabilitzara estrictament de la connexié de les canonades en projecte amb la xarxa i
dels enllagos entre canonades existents que figuren als planols i que sén necessaris per a la configuracié del
nou esquema d'abastament proposat.

Tots els treballs que afectin a instal-lacions en servei, com és la connexié d'escomeses d'edificis, extensions
de xarxes, buidat i posada en carrega de la xarxa, etc. seran realitzats pel servei corresponent a carrec del
Contractista.

Els treballs a carrec del peticionari es faran quan s'hagin provat les instal-lacions a connectar, abstenintse el
constructor de fer préviament cap connexid, ni tan sols als edificis a subministrar per la xarxa en
construccio.

Quan per a la realitzacié dels treballs s’hagi d’interrompre el servei, s’avisara préeviament als usuaris
afectats i s’"adoptaran totes les mesures, inclos treball nocturn, per reduir les afeccions al minim.

4.22. MUNTATGE DE CANONADES
Totes les operacions de carrega i descarrega, apilonat de transport i emmagatzematge dels tubs, es faran
amb les maximes precaucions per evitar que pateixin cops o desperfectes als caps o a les superficies, i amb

el vist i plau de la Direccié d’Obra.

Els tubs de material plastic no es podran emmagatzemar a la intempérie sense protegir-los de la radiacio
solar o de temperatures extremes.

Els tubs es baixaran a la rasa amb precaucio, fent servir els elements necessaris segons el seu pes i
dimensions.

Les rases es mantindran lliures d'aigua, i en previsid6 que s'omplin, es tapara el tub cada vegada que
s'interrompin els treballs.

Quan la rasa tingui una pendent superior al 10%, el muntatge es fara en sentit ascendent.
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4.22.1. Canonades de PVC

La realitzacié de les juntes elastiques es fara netejant curosament el cap i la copa, i acoblant-les.

Es procurara que el tub serpentegi dins la rasa per preveure dilatacions.

4.23. PROVES DE RECEPCIO DE CANONADES DE CLAVEGUERAM

Les canonades que s’instal-lin se sotmetran als seglients tipus de proves:

* Prova per tram.
* Revisid general.

4.23.1. Proves per trams

Abans de comencar les proves, han d’estar col-locades en posicié definitiva tots els accessoris de la
conduccié.

* Es comprovara al menys el 10 % de la longitud total de la canonada.

* Eldirector de I'Obra definira els trams a provar.

* Una vegada construits els pous i col-locada la canonada, i abans del reblert de la rasa, s’informara al
Director d’Obra per fer les proves.

* Obturar la canonada en connexid al pou aiglies avall i tapar la resta de les sortides fins el pou aiglies
amunt del tram a provar.

» Despres de 30 minuts de reblert, es comprovara que no existeixin perdues en els tubs, junts i pous.

* A criteri de la D.F. podra substituir-se aquest sistema per altre contrastat que permeti la deteccid
de perdues.

* En cas de pérdues, el Contractista les arranjara i es procedira a la substitucid dels trams amb
pérdues i es fara una nova prova.

* Tots els medis de material i personal seran a compte del Contractista.

4.23.2. Inspeccio per CCTV

Una vegada finalitzada I'obra i abans de la recepcid, s’inspeccionara la nova xarxa mitjancant cameres de
circuit tancat de televisié per veure la bona execucid tant de les unions dels tubs com de les escomeses
connectades al col-lector.

El contractista subministrara el personal i els materials necessaris per a aquesta prova.

Qualsevol deficiencia que hi pugui haver sera arreglada pel contractista assumint el cost corresponent,
sense carrec pel promotor.
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4.23.3. Revisio general

Una vegada finalitzada I'obra i abans de la recepcié, es comprovara el bon funcionament de la xarxa,
abocant-se aigua en els pous de registre de capcalera o mitjancant cambres de descarrega, si existeixen,
verificant el pas correcte de I'aigua en els pous aigles avall.

El contractista subministrara el personal i els materials necessaris per a aquesta prova.

4.24. SEGURETAT | SALUT

Es realitzara conforme a I'annex de Estudi Basic de Seguretat i Salut.

4.25. GESTIO DE RESIDUS

Es realitzara conforme a I'annex de Gestié de Residus.
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5. CAPITOL V: MESURAMENT, VALORACIO | PAGAMENT

5.1. RELACIONS VALORADES | CERTIFICACIONS D'OBRES EXECUTADES

Mensualment s'efectuara una relacié valorada des de |'origen de I'obra executada fins al moment de la
valoracié. Els mesuraments seran realitzats per la Direccié d’Obra en preséncia del Contractista, que podra
efectuar les observacions que consideri oportunes. A cada mesurament se li aplicaran els preus resultants
del Contracte d'obra. Aquesta relacié valorada, degudament signada per la DO i pel Contractista, sera
presentada a la Propietat per al seu abonament en la forma que estipuli el Contracte d'obra. En cap cas les
certificacions d'obra signifiquen el rebut de les unitats d'obra corresponents, i s'entenen com a abonament
a compte de la liquidacié final.

5.2. PREUS UNITARIS

Els preus unitaris que figuren al Pressupost del present Projecte corresponen a |'execucié material de les
diverses unitats d'obra. En ells es consideren inclosos tots els treballs necessaris per a la completa
terminacio de la unitat d'obra, sense que sigui d'abonament cap quantitat complementaria.

5.3. PREUS CONTRADICTORIS

Per a la realitzacié d'aquelles unitats d'obra els preus unitaris de la qual no figuren al pressupost de I'obra,
s'establira el corresponent preu contradictori. Els materials, ma d'obra i maquinaria que intervinguin en
aquest nou preu i que figurin en les respectives relacions de preus de I'annex “Justificacié de preus” seran
valorats segons aquest Document.

En cas que la nova unitat d'obra precisi la utilitzacié de materials diferents, de ma d'obra especialitzada o
de magquinaria no prevista en el present Projecte, es justificara degudament el cost de cadascun d'aquests
conceptes, pero retraient-se el seu cost a la data de la licitacid, i mantenint-se els coeficients que en la
justificacio de preus figuren com a costos indirectes.

5.4. REVISIO DE PREUS

A aquests efectes sera aplicable el previst en el Text refds de la llei de Contractes del Sector Public, (BOE
276 de 16/11/2011). Titol lll, Capitol 1l. Revisié de preus en els contractes de les administracions publiques
(articles 89 al 94). Com el termini d'execucié de les obres definides en el present Projecte és de setze
setmanes des de la signatura de I'Acta de Comprovacié de Replanteig, en aplicacié de I'article 229 del Text
refos de la llei de Contractes del Sector Public, (BOE 276 de 16/11/2011), es considera que mai ha de
superar-se l'any per a l'execucid de les obres i per tant no resulta procedent I'aplicacié de la revisié de
preus en el contracte que reguli la contractacid de I'execucid de les obres d'aquest Projecte.
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5.5. DESPESES DE SEGURETAT Y SALUT

Les despeses derivades del compliment de la Normativa vigent en materia de Seguretat i Salut, aixi com de
Senyalitzacié d'obra es consideren inclosos directa o indirectament al Pressupost de I'obra.

5.6. MEDICIO | ABONAMENT DE LES DIFERENTS UNITATS D’OBRA

En general, totes les unitats d’obra es mesuraran i abonaran segons la definicié i amidament establert en el
Document n2 4 “Pressupost” del present Projecte.

Se seguira I'estipulat en 'article 106 del PG3.

El Contractista esta obligat a subministrar els medis suficients per al correcte amidament de les diferents
unitats d’obra a la seva costa, llevat que s’especifiqui el contrari en els corresponents documents
contractuals.

5.7. ABONAMENT DE LES OBRES COMPLETES

El contractista no pot sota cap pretext d'error o omissié reclamar modificacio alguna dels preus assenyalats
en lletra, en els Quadres de Preus, els quals sén els que serveixen de base a l'adjudicacié i els Unics
aplicables als treballs contractats amb la baixa corresponent. Totes les unitats d'obra d'aquest Plec i les no
definides explicitament, s'abonaran d'acord amb els preus unitaris dels Quadres de Preus del Projecte,
considerant inclosos en ells totes les despeses de materials, ma d'obra, maquinaria, mitjans auxiliars o
gualsevol un altre necessari per a I'execucié completa de les citades unitats.

5.8. ABONAMENT DE LES OBRES INCOMPLETES

Quan per rescissid o una altra causa calgués valorar obres incompletes, s'aplicaran els Preus del Quadre de
Preus sense que pugui pretendre's la valoracié de cada unitat d'obra diferent a la valoracié d'aquest
qguadre, ni que tingui dret el Contractista a reclamacid alguna per insuficiencia o omissié del cost de
gualsevol element que constitueix el preu.

5.9. DEFINICIO | PAGAMENT DEL M3 D'EXCAVACIO EN RASA

S'entendra per rasa tota excavacio feta en sentit longitudinal i que tingui una relacié entre la seva amplada
en el fons i la seva profunditat mitja en I'eix, menor de dos. No s'entendra per rasa cap excavacié que tingui
una o algunes de les seves dimensions transversals superiors a 6 metres.

El preu corresponent compren |'execucié completa d'aquesta d'acord amb les dades confirmades en els
planols del Projecte segons sigui la classe de terreny.
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5.10. PAGAMENT DE DESPRENIMENTS

En general no seran pagats els despreniments, exceptuant aquells casos en que es pugui comprovar que
han estat deguts a forca major. Mai no ho seran els deguts a negligéncia del Contractista o a no haver
complert les ordres del Director d'obra.

5.11. PAGAMENT DE LES OBRES DE FABRICA

Seran pagades al Contractista les obres de fabrica executades segons les condicions i d'acord amb els
planols del projecte o amb les modificacions introduides pel Director d'obra al replanteig i durant I'execucio
de I'obra, que constara de planols de detall o ordres escrites.

S'abonaran pel seu volum o superficie, d'acord amb el que s'especifica en els corresponents preus unitaris
que figuren en el Quadre de Preus num. 1.

En cap cas seran pagats els excessos d'obra de fabrica que per la seva conveniéncia o altres causes executi
el Contractista.

5.12. EQUIPS

5.12.1. Maquines i elements que formen part de les instal-lacions

Els que constitueixen una unitat per ells mateixos, es mesuraran i valoraran per unitats al preu que per a
cadascuna figura al quadre de Preus n.1, que sempre fa referéncia a unitat col-locada, provada i en
perfectes condicions de funcionament.

De la maquinaria i d'altres elements que es construeixin a taller o fabrica, podra abonar-se una 75% de
I'import que s'estableix per a cada material al Quadre de Preus n2 2, quan ja siguin dipositats a I'obra.

5.13. MITJANS AUXILIARS

No s'abonara cap quantitat en concepte de mitjans auxiliars entenent-se que tots els que calguin han
d’apareixer en els corresponents preus de les diverses unitats d'obra consignades en el Quadre de Preus n?
1 del projecte.
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6. CAPITOL VI: DISPOSICIONS GENERALS

6.1. DIRECCIO D’OBRA

La Propietat, designara un técnic competent per representar-la durant la construccié de les obres, i per
responsabilitzar-se de la seva execucié conformement al present Projecte. A aquest técnic se |li denominara
Director de I'Obra o de manera més genérica Direccié d'Obra (DO d'ara endavant). Referent a la Direccié
d'Obra, s'estara al que es disposa en el art 101 del PG3 i en el TRLCSP.

6.2. CONTRACTISTA ADJUDICATARI

El contractista adjudicatari haura de complir amb totes les obligacions establertes en el TRLCSP vigent, i en
concret amb les seglients especificacions.

6.3. REPRESENTANT DEL CONTRACTISTA

El Contractista designara un tecnic titulat, amb categoria suficient des del punt de vista legal i técnic,
perque es responsabilitzi de I'obra durant la seva execucid. La designacid d'aquest tecnic haura de ser
provada pel Director de I'Obra.

Qualsevol canvi que el contractista desitgi fer, respecte els seus representants, deura comunicar-ho a la
direccio facultativa, el relleu no es podra fer fins que aquesta accepti les persones nomenades.

Quan no es compleixi el que s’ha esmentat anteriorment, seran efectives les ordres i modificacions que es
trametin al personal de més categoria técnica dels empleats o operaris de qualsevol ram, que dependents
de la contracta, intervinguin a les obres i en absencia de tots ells, les dipositades en la residéncia de
I’oficina del contractista, en les hores d’oficina.

Per manca de respecte i obediéncia a la direccié facultativa o al personal encarregat de la vigilancia de les

obres, per incapacitat o per actes que comprometin o pertorbin el bon curs dels treballs, el contractista,
estara obligat a substituir els seus empleats o operaris, a requeriment de la direccié facultativa.

6.4. OBERTURA DEL CENTRE DE TREBALL

El Contractista comunicara per escrit a la Direccié d'Obra I'obertura del Centre de Treball, d'acord amb els
requisits legals establerts.

6.5. PROGRAMA DE TREBALL

Tret que la presentacié d'un programa de treballs s'exigeixi a I'hora de la licitacid, o bé el que el Plec de
Condicions Particulars i Economiques disposi sobre aquest punt, sera d'aplicacié el paragraf seglient, en
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compliment de I'Article 123 del Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text
refds de la Llei de Contractes del Sector Public

* El Contractista presentara abans de l'inici de les obres un programa de treballs en el qual
s'especificaran els terminis parcials d'execucio de les diferents obres compatibles amb el termini
total d'execucid.

* L'acceptacié del programa i de la relacié d'equips i maquinaria no eximeix el Contractista de la
responsabilitat en cas d'incompliment dels terminis parcials o totals convinguts.

* El programa sera posat al dia periddicament, com a minim un cop cada trimestre, per tal d'adaptar-
se a les variacions d'execucid de les obres. Aquest programa modificat sera sotmeés a la
consideracio del Director d'Obra cada vegada i aquest disposara d'un mes per a la seva aprovacio;
un cop passat agquest termini sense comentaris del Director d'Obra, es considerara que ha estat
aprovat. Si aquesta aprovacié no es produis, I'Administracié introduiria les variants que cregués
convenients i el Contractista estaria obligat a acceptar-les sense dret d'indemnitzacié ni a cap
reclamacio.

* El contractista haura d'augmentar el personal técnic, els mitjans auxiliars, la maquinaria i la ma
d'obra, sota requeriment de I'Administracié, si es comprova que aix0 és necessari per al
desenvolupament de les obres dins dels terminis previstos.

6.6. INCOMPLIMENT DEL PROGRAMA DE TREBALLS

El contractista haura d'atenir-se al termini d'execucié més restrictiu d'entre els seglients: el que figura en el
present Plec, el del Plec de Clausules Administratives Particulars de la licitacié del contracte d'obres, o en el
corresponent Contracte d'Obra, tret que per circumstancies justificades s'hagi produit modificacié en el
mateix, conforme als suposits i procediments establerts en el Text refés de la Llei de Contractes del Sector
Public, i la seva Normativa de desenvolupament.

6.7. COMPROBACIO DEL REPLANTEJAMENT | INICI DE LES OBRES

Préviament al comengament de les obres es comprovara pel Contractista, en preséncia del Director d'Obra,
el replanteig existent de les obres a realitzar aixecant-se I'Acta de Comprovacié de Replanteig.

La comprovacié del replanteig haura d'incloure, com a minim, I'eix principal dels diversos trams o parts de
I'obra, la ubicacié de les obres de fabrica, els perfils transversals i les vores de construccid i d'expropiacio,
aixi com els punts fixos o auxiliars necessaris per a successius replantejos, observant-se que no existeixen
discrepancies entre els perfils longitudinals i transversals presos en el camp i els que figuren en el Projecte.

Els vertexs de triangulacid, els punts basics i bases de replanteig es materialitzaran en el terreny mitjancant
elements de caracter permanent. Aixi mateix, els senyals anivellats de referencia principal seran
materialitzades en el terreny mitjancant dispositius fixos adequats.
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Les dades, cotes i punts fixats, aixi com les contradiccions, errors o omissions que s'haguessin observat en
els documents contractuals del Projecte, s'anotaran en un annex a I'Acta de Comprovacié del Replanteig
gue s'unira a lI'expedient de I'obra.

El Contractista iniciara les obres el dia posterior a la signatura de |I'Acta de Comprovacié de Replanteig,
explicant aquesta data com a inici efectiu de les obres a |'efecte del termini total d'obra.

6.8. REPLANTEJAMENTS

Aniran a compte del Contractista tots els elements de replantejament necessaris per a I'execucid dels
diferents elements que integren I'obra, tracat de canonades, estacions d’elevacié diposits, arquetes, etc., i
és també seva la responsabilitat de I'exactitud d'aquests replantejaments.

La Direccid de I'obra comprovara, sempre que ho consideri convenient, |'exactitud dels replantejaments
parcials realitzats pel Contractista, tot i que la seva conformitat no representa pas la disminucié de la
responsabilitat d'aquest darrer. Per a aquests treballs el Contractista posara a disposicié de la Direccio de

I'obra el personal i el material necessaris.

El replanteig dels elements sense una ubicacié ben definida en el Projecte, es realitzara amb la supervisio
de la Direcci6 d’Obra.

A partir de la data de I'acta, i durant el temps que duri I'execucié de les obres, la vigilancia i conservacié
dels senyals o punts determinats del tracat i anivellacié aniran a carrec del Contractista.

6.9. PLA D'EXECUCIO

S'estima com a termini raonable per a I'execucié de les presents obres, el de DOS (2) mesos, explicats a
partir de la data de la signatura de I'Acta de Comprovacié de Replanteig de les obres.

6.10. REVISIO DE PLANOLS | MESURES

El Contractista haura de revisar, immediatament després de rebre'ls, tots els planols que li hagin estat
facilitats, i haura d’informar amb rapidesa a la Direccié d'Obra sobre qualsevol errada o omissié que hi
aprecii.

Les cotes dels planols es preferiran a les mesures a escala.

Els planols a major escala hauran de ser preferits als de menor escala.

A peticio de la Direccié de I'Obra, el Contractista presentara tots els planols de detall que es considerin
necessaris per a I'execucié de les obres contractades.
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6.11. RECONEIXEMENT PREVI

Abans que no comencin les obres, el Contractista, basant-se en les dades de que es disposi i en la
informacié que ha d'obtenir de les Companyies de Serveis, dura a terme un minucids reconeixement previ
de tots els edificis i construccions de qualsevol mena, aixi com la localitzacié dels serveis que puguin ser
afectats pels treballs, i en redactara una relacié detallada en la qual es consigni I'estat en qué es troben.
S'hi acompanyaran les fotografies pertinents dels que presentin danys o alguna causa de lesié futura, o fins
i tot, si es creu necessari, se n'aixecara Acta Notarial. En qualsevol cas no podra al-legar desconeixement si
es causessin desperfectes o perjudicis en els serveis existents.

Totes les despeses que ocasionin aquests reconeixements previs, aixi com les relacions, fotografies, actes
notarials, etc., aniran a compte del Contractista.

Aniran a carrec del Contractista, el reconeixement previ del terreny i els assaigs necessaris per a la
justificacio dels possibles canvis de dimensionament de les seccions de la rasa i dels fonaments.

6.12. REPOSICIO DE SERVEIS
Aquest apartat fa esment a les reposicions dels serveis com a telefonia, reg, tancaments i uns altres.

El Contractista estara obligat a executar les modificacions dels serveis que siguin necessaries per a
|'execucioé o explotacié de les obres, d'acord amb el Projecte o les instruccions de la DO.

Amb aquest objecte, el contractista realitzara quantes gestions, tramits, etc. siguin necessaris sobre els
organismes oficials i empreses titulars dels serveis, amb el suport de I'Administracid contractant. Aixi
mateix, el Contractista abonara, al seu carrec, les indemnitzacions a particulars al fet que pertoqui per
situar pals o linies fora de la zona expropiada o que no vinguin expressament recollits en el Projecte, i la
col-locacié del qual no hagi estat ordenat per I'Administracié o Propietat contractant o per la companyia
afectada.

Els Planols definitius de la modificacié dels serveis hauran de ser aprovats per la DO, previ informe
favorable de I'Administracié o Companyia afectada.

El Contractista portara a efecte I'execucid de les modificacions pels seus mitjans o a través d'una empresa
especialitzada que haura de ser acceptada per la DO. Seran de compte del Contractista el cost de la
localitzacié dels serveis, aixi com el cost de redaccio, si escau, dels projectes de reposicid corresponents.

Sera responsabilitat del Contractista, el manteniment de subministrament, aigua potable, reg, etc., dels
afectats per les reposicions dels corresponents serveis mentre es modifiquen aquests, sent pel seu compte
les despeses que ocasionin aquests manteniments de servei. El Contractista assumira els convenis vigents
al seu moment entre les diferents Administracions i les empreses concessionaries, relatives a I'execucié per
les mateixes de part o la totalitat dels projectes o obres necessaries (per exemple, canonades generals de
proveiment d'aigua potable, etc.) i permetra l'accés a obra de les persones o empreses designades per les
concessionaries per dur a terme aquests treballs.
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6.13. ARREPLEGUES

Es prohibeix acumular arreplegues, siguin de la naturalesa que siguin, en zones que interfereixin qualsevol
mena de servei public o privat, tret del cas que es disposi d'autoritzacié prévia dels afectats.

No s'hauran de fer arreplegues de cap material abans de la seva aprovacié per part del Director d'Obra. En
cas d'incompliment d'aquesta prescripcio i si es refusés el material, totes les operacions de la seva retirada
aniran a carrec del Contractista.

6.14. PROTECCIO | VIGILANCIA D'OBRA

Per a la proteccid de les obres i la seguretat i conveniéncia del personal d'obra i de tercers, el Contractista
proporcionara i mantindra a la seva costa la il-luminacié, guardes, voltes, i vigilancia, quan i on es
requereixi, o per escrit ho ordeni la Direccié d'Obra. En el cas que es produeixin danys o desperfectes per
incompliment de I'anteriorment exposat, el Contractista haura de reparar-los a la seva costa.

El Contractista podra sol-licitar del Director d'Obra I'ocupacié temporal de terrenys a favor seu, si es
precisen per a la correcta execucié de les obres, les despeses originades per aquesta ocupacié temporal
s'abonaran d'acord al que s'estableixi en el corresponent Contracte d'Execucié d'Obra.

Fins a rebre la corresponent ordre de la DO, el contractista no podra ocupar els terrenys afectats per les
obres. Una vegada rebuda aquesta ordre, i fins al moment de la recepcid, el Contractista respondra dels
terrenys i béns que hi hagi en I'obra, no permetent I'alteracié de bogues, ni que es dipositi material alié a
I'obra.

6.15. SENYALITZACIO D’OBRA

El Contractista esta obligat a instal-lar els senyals precisos per indicar I'accés a |'obra, la circulacié a la zona
gue ocupen els treballs i els punts de possible perill a causa de la marxa d'aquells, tant en aquesta zona
com en les seves bogues i voltants. El Contractista complira les ordres que rebi per escrit de la DO sobre la
instal-lacié de senyals complementaris o modificacié de les quals hagi instal-lat.

Les despeses que origini la senyalitzacié s'abonaran en la forma que estableixi el Contracte d'Obres i en
defecte d'aixo seran per compte del Contractista.

6.16. SEGURETAT PUBLICA | PROTECCIO DEL TRANSIT

El Contractista prendra totes les mesures de precaucié necessaries durant I'execucié de les obres per tal de
protegir el public i facilitar el transit.
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Mentre duri I'execucié de les obres, es mantindran a tots el punts on sigui necessari, i per tal de preservar
I'adequada seguretat del transit alie, els senyals de balisa preceptius. La permanéncia d'aquests senyals
haura de ser garantida per les vigilancies que calguin.

Tant els senyals com els jornals dels vigilants aniran a compte del Contractista.

Les obres s'executaran de forma que el transit alié a I'obra, a les zones que afecti camins i serveis existents,
trobi en tot moment un pas de bones condicions de viabilitat, i si calgués es farien, a expenses del
Contractista, camins provisionals per tal de desviar-lo.

Mai no podra ser tancat al transit un cami actualment existent sense prévia autoritzacid per escrit de la
Direccid de I'Obra, i el Contractista haura de prendre mesures per obrir el cami al transit, si fos necessari,
de forma immediata; serien seves, en aquest cas, les responsabilitats que se'n poguessin derivar.

6.17. MESURES DE SEGURETAT ALS TREBALLS

El Contractista s'haura d'atenir a les mesures legals en materia de Seguretat i Salut al Treball, i en
particular, a les prescripcions del Pla de Seguretat corresponent.

Com a element primordial de seguretat s'establira tota la senyalitzacié que sigui necessaria tant durant el
desenvolupament de les obres com durant la seva explotacid, i tant pel que fa a perills existents com pel
que fa a les limitacions de les estructures. Per aix0 s'usaran, quan existeixin, els corresponents senyals
vigents establerts pel Ministeri d'Obres Publiques i, en el seu defecte, per altres departaments i organismes
nacionals i/o internacionals.

Se subratlla la importancia del compliment per part del Contractista dels reglaments vigents per al
emmagatzematge d'explosius i carburants.

El Contractista haura de conservar en perfecte estat de neteja tots els espais interiors i exteriors de les
construccions, i evacuar les deixalles i la brossa.

6.18. RESPONSABILITAT PER DANYS | PERJUDICIS

El Contractista sera responsable durant I'execucié de les obres de tots els danys i perjudicis, directes o
indirectes, que es puguin ocasionar a qualsevol persona, propietat o servei public o privat com a
conseqiiencia dels actes, omissions o negligéncia del personal que té al seu carrec o d'una deficient
organitzacio de les obres.

Les persones que resultin perjudicades hauran de ser compensades, a la seva costa, adequadament.

Les propietats publiques o privades que resultin danyades hauran de ser reparades a la seva costa, tot
restablint les seves condicions primitives o compensant adequadament els danys i perjudicis causats.
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6.19. SUBCONTRACTES

Cap part de les obres podra ser subcontractada sense consentiment previ de la Direccié de I'Obra.

Les sol-licituds per cedir qualsevol part del contracte s'hauran de formular per escrit, amb suficient
antelacio i aportant les dades necessaries sobre aquest subcontracte, aixi com |'organitzacié que s'ha de
realitzar. L'acceptacio del subcontracte no eximira el Contractista de la seva responsabilitat contractual.

6.20. CONSERVACIO DEL PAISATGE

El Contractista prestara atencié a l'efecte que les diferents operacions i instal-lacions que hagi de fer per a
la consecucié del contracte puguin tenir damunt |'estética i el paisatge de les zones on se situin les obres.
En aquest sentit, tindra cura que els arbres, fites, tanques, baranes i altres elements que puguin ser
danyats durant les obres, estiguin adequadament protegits per tal d'evitar possibles destrosses, que, si es
produissin, serien restaurades a la seva costa.

Aixi mateix tindra cura de I'emplacament i del sentit estétic de les seves instal-lacions, construccions,
dipOsits i arreplegues, que, en tot cas, hauran de ser préviament autoritzats per escrit per la Direccié de
|'obra.

6.21. NETEJA FINAL DE LES OBRES

Un cop s'hagin acabat les obres, totes les instal-lacions dispositius, etc. construits amb caracter temporal
per al servei de I'obra, hauran de ser enderrocats abans de la recepcio de les obres.

Tot aix0 es dura a terme de forma que les zones afectades quedin completament netes i en condicions
estetiques. Aquests treballs es consideraran inclosos en el contracte i per tant, no seran objecte
d'abonaments directes per llur realitzacid.

6.22. OBRES NO PREVISTES EN EL PROJECTE

Si durant la execucid de les obres sorgis la necessitat de dur a terme alguna obra de petita importancia no
prevista en aquest i degudament autoritzada pel Director d'Obra, es podra realitzar d'acord amb les
normes generals d'aquest Plec i amb les instruccions que sobre aquest punt dicti el Director d'obra, tot
realitzant I'abonament de les diferents partides als preus que per a aquestes figurin en el quadre nim. 1.

Si per a la valoracié d'aquestes obres no previstes no fossin suficients els esmentats preus, se'n fixaran uns
de contradictoris, d'acord amb el que s'estableix sobre aquest punt la Reglamentacié vigent de
contractacio publica.
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6.23. CONSTRUCCIONS AUXILIARS | PROVISIONALS

El Contractista resta obligat a construir pel seu compte i retirar en acabar les obres, totes les edificacions
auxiliars per a oficines, magatzems, coberts, camins de servei i instal-lacions sanitaries necessaries.
Totes aquestes obres estaran supeditades a la Direccid de I'Obra.

En acabar I'obra, hauran de ser retirades aquestes instal-lacions, i es procedira per la Contracta, a la neteja
dels llocs ocupats per aquestes i deixant-los, en tot cas, nets i lliures d'immundicies.

Si, previ avis i en un termini de trenta (30) dies a partir d'aquest, el Contractista no hagués procedit a la
retirada de totes les seves instal-lacions, eines, materials, etc. després de I'acabament de |'obra, la Direccié
de I'Obra els pot manar retirar per compte del Contractista.

6.24. RESCISSIONS
Es consideren causes de rescissio del contracte per part de la propietat, les que s"Tanomenen a continuacio:

1. La suspensié de I'obra comengada, i en tot cas, sempre que per causes alienes a la contracta, no es
comenci I'obra adjudicada dins el termini de tres mesos, a partir de I'adjudicacié.

2. Lincompliment de les condicions del contracte quan impliqui deixadesa o mala fe, amb perjudici
dels interessos de I'obra.
3. Per sobrepassar-se amb dos mesos el termini d’execucio de les obres, sense haver-se acabat.

Es consideraran causes suficients de rescissio del contracte per part del contractista:

1. La modificacid del projecte de tal manera que representin alteracions fonamentals del mateix, i
en qualsevol cas, sempre que la variacié del pressupost d’execucié d’aquestes modificacions,
representi més o menys del 25%, com a minim de I'import d’aquell.

2. Elno pagament d’alguna de les quantitats endeutades i conformades sense causa justificada.

6.25. PROTECCIO DEL MEDI AMBIENT

El contractista estara obligat a evitar la contaminacié de I'aire, cursos d'aigua, llacs, cultius, sols, muntanyes
i, en general, qualsevol classe de ben public o privat, que pogués produir I'execucié de les obres,
I'explotacié de pedreres, els tallers, i altres instal-lacions auxiliars, encara que estiguessin situades en
terrenys es la seva propietat.

El contractista estara obligat a mantenir els nivells de contaminacié dins de la zona d'obres sota els limits
que el Director d'Obra fixi d'acord amb la normativa vigent.

En particular, s'evitara la contaminacié atmosferica per I'emissié de pols en les totes fases d'execucié de les
obres, aixi mateix s'evitara la contaminacio de les aiglies superficials.
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La contaminacié produida pels sorolls ocasionats per I'execucié de les obres, es mantindra dins dels limitis
de freqiliéncia i intensitat tals que no resultin nocius per a les persones alienes a I'obra ni per a les persones
afectes a la mateixa, havent d'en tot cas ajustar-se a la normativa vigent i a les indicacions del Director
d'Obra.

En qualsevol cas, la intensitat dels sorolls ocasionats per I'execucié de les obres es mantindra dins dels
limits admesos per la normativa vigent.

Totes les despeses que origini I'adaptacié de les mesures i treballs necessaris per al compliment de
|'establert en el present article, seran a carrec del Contractista, per la qual cosa no seran d'abonament
directe.

6.26. VIGILANCIA DE LES OBRES

El Contractista prendra les mesures necessaries, a la seva costa i risc, perque el material, instal-lacions i les
obres que constitueixin objecte del contracte, no puguin sofrir danys o perjudicis com a conseqiiéncia, tant
de factors climatologics com per factors vandalics, d'acord amb la situacid i orientacié de I'obra.

El contractista no tindra dret a indemnitzacié per causa de péerdues, avaries o perjudicis ocasionats en les
obres excepte en els casos de forca major prevists en les lleis vigents.

El contractista és responsable de I'ordre, neteja i condicions sanitaries de les obres objecte del contracte,
per la qual cosa haura d'adoptar, al seu carrec i sota la seva responsabilitat, les mesures que siguin
assenyalades per les Autoritats competents, pels Reglaments vigents i pel Director de I'Obra.

Seran reglamentades i controlades per la Direccié d'Obra i d'obligat compliment pel Contractista i el seu
personal, les disposicions d'ordre intern, tals com |'establiment d'arees de restriccid, condicions d'entrada
al recinte, precaucions de seguretat i qualsevol altra d'interés per a la DO.

Totes les despeses que origini el compliment de l'establert en el present article seran de compte del
Contractista, per la qual cosa no seran d'abonament directe, aix0 és, es consideren inclosos en els preus del
contracte.

6.27. PLA DE SEGURETAT | SALUT

D'acord amb el RD 1627/1997 de 24 d'octubre pel qual s'estableixen disposicions minimes de seguretat i de
salut en les obres de construccid. El Contractista presentara un Pla de Seguretat i Salut en el Treball en el
qual s'analitzin, estudiin, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en I'Estudi de Seguretat i
Salut en funcié del seu propi sistema d'execucié. En aquest Pla s'inclouran les propostes de mesures
alternatives de prevencié amb la corresponent justificacié técnica, que no podra implicar disminucié dels
nivells de proteccid prevists en el projecte.
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El Pla de Seguretat i Salut haura de ser informat positivament pel Coordinador en materia de Seguretat i
Salut durant I'execucié de I'obra i aprovat per la DO., abans de l'inici de les obres. El Pla de Seguretat i Salut
podra ser modificat pel contractista en funcid del procés d'execucié de I'obra, de I'evolucié dels treballs i de
les possibles incidéncies o modificacions que puguin sorgir.

6.28. LLIBRE D’INCIDENCIES

El Coordinador de Seguretat i Salut o, en defecte d'aixd, la Direccié d'Obra disposara d'un Llibre
d'Incidéncies, que constara de fulles numerades per duplicat, habilitat a aquest efecte. A aquest Llibre
d'Incidéncies tindran accés la Direccié d'Obra, els contractistes i subcontractistes i els treballadors
autonoms, aixi com les persones o organs que tinguin responsabilitats en matéria de prevencid de riscos
laborals.

6.29. PLA D’ASSAJOS

Sobre la base de la normativa vigent, i a les indicacions rebudes per la DO, s'establiran els criteris i
freqliéncia de presa de mostres i execucio d'assajos.

En el Document hauran de constar, al menys, els seglients apartats:

» Relacié d'assajos a realitzar, especificant la norma utilitzada per a I'execucié dels mateixos.

* Freqliencia i valoracid; freqlieéncia de realitzacié d'assajos, segons les especificacions marcades per
la normativa vigent. A partir dels mesuraments de les unitats d'obra, s'obté el nombre d'assajos a
realitzar per a cadascuna d'aquestes; Valoracié d'assajos, utilitzant diferents fonts: Base de dades
de la Construccid, tarifes d'assajos de I'Associacié Nacional de Laboratoris Acreditats; consulta de
preus habituals utilitzats per diferents laboratoris de Catalunya.

Com a resultat s'obtindra la valoracid final d'assajos a realitzar. Precedint a I'execucié de les obres,
s'establira el Pla de Control de Qualitat, en funcid de les necessitats tecniques de les obres establertes per
la Direccié d’Obra i del pressupost disponible.

Al ser I'import destinat a assajos inferior a I'1 % del Pressupost d'Execucid per Contrata de I'obra, aquesta
quantitat haura de ser assumida per I'empresa adjudicataria de I'obra.

6.30. GARANTIA DEL SUBMINISTRAMENTS

Sera d'exigencia a tots els materials que s'emprin en |'execucié de les obres del present projecte (tant als
especificament contemplats, com als quals s'emprin per substitucié d'algun d'ells) la Relacié de Normes
Harmonitzades de Productes de Construccié Publicades en Disposicions Oficials per al Marcat “CE”, com a
garantia minima dels mateixos.
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6.31. PROVES A EFECTUAR ABANS DE LA RECEPCIO

Un cop acabades les obres, se sotmetran a les proves de resisténcia i funcionament que ordeni el Director
d'Obra, d'acord amb les especificacions i normes en vigor, aixi com amb les prescripcions del present Plec.
Totes aquestes proves aniran a compte del Contractista.

6.32. RECEPCIO DE LES OBRES

Per procedir a la recepcid de les obres sera necessaria I'assisténcia de la propietat o representacid
autoritzada (que pot recaure en la direccié facultativa), de la direccié facultativa de I'obra i del contractista
o el seu representant, préviament autoritzat. Del resultat de la recepcid s’estendra una acta per triplicat
signada pels tres assistents legals abans nomenats.

Si les obres es troben en bon estat i han estat executades d’acord a les condicions establertes, es donaran
per rebudes, comencant a correr en aquesta data el termini de garantia que assenyala el plec de condicions
particulars de I'obra.

Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es faran constar a I'acta i s’especificaran en la mateixa,
les concretes instruccions que la direccid facultativa assenyala al contractista per solucionar els defectes
observats, fixant un termini per esmenar-les acabat el qual s’efectuara un nou reconeixement en
identiques condicions a les esmentades en els paragrafs anteriors, a fi de precedir de nou a la recepcio de
I’obra. Si el contractista no hagués complert, es declarara rescindida la contracta amb la pérdua de finanga,
sempre que la propietat no li donés un nou i improrrogable termini.

6.33. TERMINI D'EXECUCIO | DE GARANTIA DE LES OBRES

S'estableix un termini de DOS (2) MESOS per a la realitzacid de les obres definides en aquest Projecte.

El termini de garantia sera de DOTZE (12) mesos i es comencara a comptar-se a partir de la data en que
sigui formalitzada la recepcid de les obres i instal-lacions.

Durant aquest termini el Contractista s'atindra a allo que es prescriu en els articles 171 i seglents del
Reglament General de Contractacié. El Contractista percebra per aquest concepte la partida algada
corresponent al Pressupost, afectada del coeficient de subhasta. Si en efectuar el reconeixement de les
obres, alguna d'elles no es trobés de rebut, es concedira un temps per tal d'esmenar els defectes amb un
nou termini de garantia, sempre menor d'un any, que fixara el Director d'Obra, sense que el Contractista
tingui dret a cap indemnitzacié per aquest concepte.
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PROJECTE PER A LES OBRES DE DRENATGE DE PLUVIALS
DE L"AVINGUDA PALLARESOS (SANT SALVADOR) DE TARRAGONA - REVISIO 1

AMIDAMENTS Pag: 1
Obra 01 PRESSUPOST 25262
Capitol 01 ENDERROCS | MOVIMENT DE TERRES
NUM.  CODI A DESCRIPCIO
1 P22D0-52YL m2 Esbrossada del terreny de menys de 2 m, amb mitjans mecanics i carrega mecanica sobre camid
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F1 TOTAL Foérmula
1 Esbrossada 1,000 365,000 365,000 CH#'D#E#'F#

2 P21G5-54CN u

TOTAL AMIDAMENT 365,000

Demolici6 d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de ma6, amb mitjans mecanics i carrega sobre cami6

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F1 TOTAL Foérmula
1 Embornals 5,000 5,000 CH#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 5,000

3 P21G4-11AQC  m

Demolici6 de cuneta triangular de formigé de fins a 100 cm d'amplaria i 15 cm de gruix, amb retroexcavadora
amb martell trencador i carrega sobre camio

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F1 TOTAL Foérmula
1 Cuneta formigo exist. 1,000 35,000 35,000 CH'D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 35,000

4 P2146-DJ23 m2

Demolicié de paviment de formigé de fins a 15 cm de gruix, d'amplaria fins a 2 m amb retroexcavadora amb
martell trencador i carrega sobre camié amb mitjans mecanics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F1 TOTAL Foérmula
1 Paviment camp de tir 1,000 19,000 19,000 CH#H*‘DH#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 19,000

5  P214W-FEMM m

Tall en paviment de formigé de 15 cm de fondaria com a minim amb maquina tallajunts amb disc de diamant per
a paviment, per a delimitar la zona a demolir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Talls vorera 2,000 2,400 4,800 C#HD#E#'F#
2 2,000 2,300 4,600 CH#HD#E#F#
3 2,000 2,100 4200 C#D#E#'F#
4 2,000 2,000 4,000 C#D#E#F#
5 Cuneta i pav.camp de tir 1,000 50,000 50,000 C#'D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 67,600

6  P214W-FEMQ m

Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondaria com a minim amb maquina tallajunts amb disc de
diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Tall pav. aglomerat 1,000 47,200 47,200 CH#H'D#E#F#
2 1,000 8,200 8,200 CH#'D#E#'F#
3 2,000 34,800 69,600 C#H'D#E#'F#
TOTAL AMIDAMENT 125,000

7 P2146-DJ2R m2

Demolici6 de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, d'amplaria fins a 0,6 m amb
retroexcavadora amb martell trencador i carrega sobre camié amb mitjans mecanics
EUR
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‘ Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F1 TOTAL Foérmula
1 Pav. aglomerat 1,000 53,900 53,900 CH'D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 53,900

8  P2146-DJ3H m2

Demolici6 de paviment de panots col-locats sobre base de formigé de fins a 15 cm de gruix, inclos la demolicio
de la base, d'amplaria fins a 2 m, amb compressor i carrega sobre camié amb mitjans mecanics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Voreres 1,000 17,500 17,500 CH#HD#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 17,500

9  P2148-49L5 m

Demolici6 de vorada, inclos la base, col-locada sobre formigd, amb compressor i carrega manual i mecanica de
runa sobre camié o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Vorada 1,000 19,000 19,000 CH#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 19,000

10  P214S-73PC m

Retirada i posterior reposicié de reixat metal-lic de fins a 2 m d'algaria, com a maxim, inclos p.p. enderroc i
reposicio de daus de formigd, a ma i amb compressor i carrega manual i mecanica de runa sobre camié o
contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F1 TOTAL Foérmula
1 Reixat metal. 1,000 24,000 24,000 CH#HD#E#HF#
TOTAL AMIDAMENT 24,000

1 P221C-UHC m3

Excavacié de rasa de fins a 1 m d'amplaria i fins a 2 m de fondaria, en terreny sols de transit, amb
retroexcavadora amb martell trencador i carrega mecanica del material excavat, en entorn urba sense dificultat
de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplaria o calgada/plataforma Unica <= 7 m d'amplaria, amb afectacié per
serveis o elements de mobiliari urba, en actuacions de 0.2 a2 1 m3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F1 TOTAL Foérmula
1 Pav. aglomerat 1,000 53,900 0,700 37,730 CH'D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 37,730

12 P221C-DYZH m3

Excavacié de rasa de fins a 1 m d'amplaria i fins a 2 m de fondaria, en terreny roca, amb retroexcavadora amb
martell trencador i carrega mecanica del material excavat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F1 TOTAL Foérmula
1 Cuneta formigd 1,000 134,400 1,600 0,500 107,520 CH*DHE#*F#
2 Baixants formigd 1,000 56,100 0,500 0,300 8,415 CH#HDH#EH#'F#
3 Tub sota vorera/talls 1,000 23,000 0,600 0,700 9,660 CH#D#EH#F#
4 Arqueta cuneta 1,000 1,850 1,300 0,500 1,203 CHD#E#HF#
TOTAL AMIDAMENT 126,798

13 P2241-528T m2

Repas i piconatge de sol de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplaria, amb compactacio del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F1 TOTAL Foérmula
1 Pav. aglomerat 1,000 53,900 53,900 CH'D#E#F#
2 Cuneta formigo 1,000 134,400 1,600 215,040 C#*D#'E#F#
3 Baixants formigd 1,000 56,100 0,500 28,050 C#'D#E#F#

EUR
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4 Tub sota vorera
5 Arqueta cuneta

14 P2255-DPGL m3

Pag: 3

1,000 23,000 0,600 13,800 CH*DH*E#F#

1,000 1,850 1,300 2405 CHDHE#F#
TOTAL AMIDAMENT 313,195

Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de la propia excavacio,
en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picé vibrant de combustible, amb compactacié del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Rebliment cuneta existent 1,000 95,000 1,200 0,600 68,400 CH*'D#*E#'F#
TOTAL AMIDAMENT 68,400
Obra 01 PRESSUPOST 25262
Capitol 02 XARXA D'AIGUES PLUVIALS
NUM.  CODI A DESCRIPCIO
1 PD5F-IZMP m Formaci6 de cuneta revestida trapezoidal de 100 cm d'amplaria a la base, talussos a 45° i 40 cm de fondaria
mitja, amb un revestiment minim de 10 cm de formigd d'ds no estructural HNE-20/B/20 de resisténcia a
compressio 20 N/mm2, consistencia tova i grandaria maxima del granulat 20 mm.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F1 TOTAL Foérmula
1 Cuneta 1,000 134,400 134,400 C#*‘D#E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 134,400
2 PD59-50UT m Canal prefabricat de formigd en forma de U i encaix, de 40 cm d'amplaria interior, sobre solera de 10 cm de
formigd d'Us no estructural HNE-20/P/20 de resisténcia a compressio 20 N/mm2, consisténcia plastica i
grandaria maxima del granulat 20 mm
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Baixants 1,000 18,700 18,700 C#D#'E#'F#
2 1,000 11,500 11,500 CH#H'D#E#'F#
3 1,000 9,000 9,000 CH#'D#E#F#
4 2,000 8,400 16,800 C#'D#'E#'F#
TOTAL AMIDAMENT 56,000

3 PD781-Q0KM m

Claveguera amb Tub de PVC-U de paret solida per a sanejament soterrat sense pressio, superficies interna llisa
i externa llisa, diametre nominal DN 250, classe de rigidesa anular SN 4 (rigidesa anular >= 4kN/m2), codi d'area
d'aplicacié U (Us en I'exterior de l'estructura dels edificis), fabricacié segons norma UNE-EN 1401-1, de color
taronja-marr6 RAL 8023, per a unio elastica amb anella elastomérica d'estanquitat, col-locat al fons de la rasa.
Segons plect técnic d'EMATSA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Sota calgada 1,000 39,500 30,500 CH'D#E#F#
2 Sota vorera/talls 1,000 23,200 23,200 CH#HDH#EH#HF#
TOTAL AMIDAMENT 62,700

4  PD78A-TRDV u

Colze per a un canvi de direccio de 45° de PVC-U, diametre nominal DN250, connexié femella-mascle, apte per
a tub de sanejament soterrat sense pressié de PVC-U de superficies interna llisa i externa llisa segons normes
UNE-EN 13476-2 (tub de paret estructurada) i UNE-EN 1401-1 (tub de paret compacta), fabricacié segons
norma UNE-EN 1401-1, uni6 elastica amb anella elastomérica d'estanquitat.

Num. Text

Tipus [l )] [E] IFl TOTAL Férmula

1 Sortides a baixant

3,000 3,000 CH#H'D#E#F#

EUR
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Pag: 4

5  PD87-E9PC m

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Recobriment protector exterior per a claveguera DN250 amb prisma 60x70 cm de formigé HNE20/P/20

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Sota calgada 1,000 39,500 39,500 C#*D#E#'F#
2 Sota vorera/talls 1,000 23,200 23,200 CH#HD#E#HF#

6  PD56-E3SM m

TOTAL AMIDAMENT 62,700

Caixa per a interceptor, amb parets de 15 cm de gruix de Formigé en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una
quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relaci6 aigua ciment =< 0.6, sobre solera de 15 cm de Formigd en massa HM
-20/B/20/ X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relacié aigua ciment =< 0.6, sobre base de formigd
de neteja de 5 cm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F1 TOTAL Foérmula
1 Reixes D400 6,000 3,000 18,000 CH#'D#E#'F#
2 2,000 1,000 2,000 C#D#E#F#
3 Arqueta inici cuneta 1,000 2,000 2,000 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 22,000
7 PD51-47Z9 m Bastiment de 50 cm de llum per a interceptor, de perfil d'acer S235JR de 80x80x8 mm i traves de passama de
60 mm cada m, col-locat ancorat al formigd
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Reixes D400 6,000 3,000 18,000 C#'D#'E#'F#
2 2,000 1,000 2,000 CH#H'DH#HE#F#
TOTAL AMIDAMENT 20,000
8 PD5U-47ZD u Reixa per a interceptor, de fosa ductil de 980x490x70 mm, classe D400 segons norma UNE-EN 124 i 22 dm2 de
superficie d'absorci6 col-locada sobre bastiment
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F1 TOTAL Foérmula
1 Reixes D400 6,000 3,000 18,000 CH#'D#E#'F#
2 2,000 1,000 2,000 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 20,000
Obra PRESSUPOST 25262
Capitol PAVIMENTACIO | ALTRES
NUM. CODI Ua DESCRIPCIO

1 P930-11AEO m3

Base per a paviment de formigd d'Us no estructural HNE-15/B/20 de resisténcia a compressid 15 N/mm2,
consisténcia tova i grandaria maxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecanic amb estesa i
piconatge manual, acabat reglejat, amb dumper de gasoil

Num. Text

Tipus [l )] [E] IFl TOTAL Férmula

1 Voreres

2 PYE1-DMWF m2

1,000 14,300 0,150 2,145 CH#H'DH#EH#'F#

TOTAL AMIDAMENT 2,145

Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x2,5 c¢m, classe 1a, preu alt, col-locat a truc de maceta amb
morter mixt 1:2:10 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta

EUR



PROJECTE PER A LES OBRES DE DRENATGE DE PLUVIALS
DE L'AVINGUDA PALLARESOS (SANT SALVADOR) DE TARRAGONA - REVISIO 1

AMIDAMENTS Pag. 5

‘ Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL  Férmula
1 Voreres 1,000 14,300 14,300 CH#H*DH#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 14,300
3 P967-12265 m Vorada feta amb Pega recta de formigd per a vorades model T3 amb bustia, doble capa, amb seccid

normalitzada de calgada C3 28x17 cm, segons UNE 127340, de classe climatica B, classe resistent a |'abrasié H
i classe resistent a flexié S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, fabricada amb granulats reciclats, collocada
sobre base de formigd no estructural HNE-15/P/40 de 10 a 20 cm d'algaria, i rejuntat amb morter per a ram de

paleta
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Vorada bustia 3,000 5,000 15,000 C#*D#*E#*F#
2 1,000 2,000 2,000 CH#H'DH#HE#F#
TOTAL AMIDAMENT 17,000
4 P967-E9ZM m Vorada feta amb pega recta de formigd per a vorades model T2, monocapa, amb seccié normalitzada de

calgada C5 25x15 cm, segons UNE 127340, de classe climatica B, classe resistent a I'abrasio H i classe
resistent a flexi6 U (R-6 MPa) segons UNE-EN 1340, col-locada sobre base de formigd no estructural
HNE-15/P/40 de 20 a 25 cm d'algaria, i rejuntat amb morter per a ram de paleta

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F1 TOTAL Foérmula
1 Vorada deprimida 1,000 3,000 3,000 CH#D#EH#F#
TOTAL AMIDAMENT 3,000
5 P9H9-HBRP t Estesa manual en obres de reparacié de menys de 6 m2 de superficie, de capa de transit de paviment de

mescla bituminosa continua en calent tipus AC 16 surf B50/70 D (D-12), amb betum asfaltic de penetracio, de
granulometria densa, estesa i compactada i reg d'imprimacié amb emulsio C50BF5 IMP

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Pav. aglomerat 1,000 53,900 0,100 2,400 12,936 CH#H*D#*E#*F#
2 Embornals -20,000 0,500 0,100 2,400 2400 CH#'D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 10,536
6 PBAM-HXU7 u Actuacions puntuals de mitja jornada en superficie <= 25 m2, pintat sobre paviment de marca vial superficial per

a Us permanent i retrorreflectant en sec, tipus P - R, amb pintura acrilica de color blanc, per a marques vials i
microesferes de vidre, amb addicié de microparticules amb cantells angulosos de vidre en pols, aplicada amb
maquina d'accionament manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 1,000 1,000 C#'D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
Obra 01 PRESSUPOST 25262
Capitol 04 IMPREVISTOS
NUM. CODI A DESCRIPCIO
1 REPO01E PA Partida algada ajustificar per afectacio de serveis existents
AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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Obra 01 PRESSUPOST 25262
Capitol 05 ARQUEOLOGIA
MUM. OO0 A DESCRIPCIO

1 ARQO01E PA Partida algada a justificar per treballs arqueologics

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 25262
Capitol 06 GESTIO DE RESIDUS
MUM. 001 i DESCRIPCIO

1 P2R3-HIHF m3

Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valoritzacid, amb cami6 de 12 t i temps d'espera
per a la carrega amb mitjans mecanics, amb un recorregut de menys de 10 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Terra veg.etal esbr. 1,000 365,000 0,150 54,750 CH*D#E#F#
2 Exc.rases 1,000 164,500 164,500 CH*DH#*E#*F#
3 Rebliment cuneta exist. -1,000 68,400 -68,400 CH'D#E#F#
4 Esponjament P 20,000 30,1770 PERORIGEN(
G1:G3,C4)
TOTAL AMIDAMENT 181,020

2 P2RA-EUTK m3

Disposicié controlada en diposit autoritzat inclos el canon sobre la deposicié controlada dels residus de la
construccié, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavacio, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F1 TOTAL Foérmula
1 Terra veg.etal esbr. 1,000 365,000 0,150 54,750 CH*D#E#F#
2 Exc.rases 1,000 164,500 164,500 CH*DH#*E#*F#
3 Rebliment cuneta exist. -1,000 68,400 -68,400 CH'D#E#F#
4 Esponjament P 20,000 30,1770 PERORIGEN(

3 P2R5-DTIE m3

G1:G3; C4)

TOTAL AMIDAMENT 181,020

Transport de residus a instal-lacié autoritzada de gesti6 de residus, amb cami6 de 12 t i temps d'espera per a la
carrega a maquina, amb un recorregut de més de 5i fins a 10 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Embornals 5,000 0,700 0,300 0,800 0,840 CH#DH#E#'F#
2 Cuneta formigo 1,000 35,000 0,150 5250 CH#D#E#'F#
3 Pav. formigd 1,000 19,000 0,150 2,850 C#*D#E#F#
4 Voreres 1,000 17,500 0,150 2,625 C#HD#E#F#
5 Pav. aglomerat 1,000 53,900 0,150 8,085 CH#D#E#F#
6 Esponjament P 20,000 3,930 PERORIGEN(
G1:G5,C6)
7 CHD#E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 23,580

4  P2RA-EU3U m3

Disposicié controlada en diposit autoritzat inclds el canon sobre la deposicié controlada dels residus de la
construccié, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigo inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construccié o demolicid, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus

Num.

Text

Tipus [l D] [E] IFl TOTAL Férmula

EUR
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1 Embornals 5,000 0,700 0,300 0,800 0,840 CH#H'D#E#F#
2 Cuneta formigo 1,000 35,000 0,150 5250 C#*D#*E#F#
3 Pav. formigd 1,000 19,000 0,150 2,850 C#H'D#E#*F#
4 Voreres 1,000 17,500 0,150 2,625 CH#H'DH#E#F#
5  Esponjament P 20,000 2,313 PERORIGEN(
G1:G4,C5)
TOTAL AMIDAMENT 13,878

5  P2RA-M8VT m3

Disposicié controlada en diposit autoritzat inclds el canon sobre la deposicié controlada dels residus de la
construccio, segons la LLEI 8/2008, de residus d'aglomerat asfaltic no perillosos amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construccié o demolicid, amb codi 17 03 02 segons la Llista Europea de Residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Pav. aglomerat 1,000 53,900 0,150 8,085 CH#H'D#E#F#
2 Esponjament P 20,000 1,617 PERORIGEN(
G1:G1,C2)
TOTAL AMIDAMENT 9,702
Obra 01 PRESSUPOST 25262
Capitol 07 SEGURETAT | SALUT
MUM. 001 i DESCRIPCIO
1 PASIS1 PA Partida algada a justificar segons Estudi de Seguretat i Salut
AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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ADVERTENCIA: Els preus designats en lletra d’aquest Quadre nimero 1, amb la baixa fixada a I’adjudicacid,
son els que serveixen de base al Contracte, d’acord amb el previst a la Clausula 46 del Plec de Clausules
Administratives Generals per la Contractacié d’Obres de I'Estat.

El Contractista no podra reclamar que s’introdueixi cap modificacié en els preus, sota cap pretext d’error o
omissid, segons el previst a la Clausula 51 del Plec de Clausules Administratives Generals per la Contractacio
d’Obres de I'Estat, ni tan sols en base a la descomposicié que figura al Quadre de Preus nimero 2.
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NUMERO  CODI UA  DESCRIPCIO PREU
P-1 P2146-DJ23 m2 Demolici6 de paviment de formigé de fins a 15 cm de gruix, d'amplaria fins a 2 m amb 718 €
retroexcavadora amb martell trencador i carrega sobre camié amb mitjans mecanics
(SET EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)
P-2  P2146-DJ2R m2 Demolici6 de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 ¢cm de gruix, d'amplaria fins a 0,6 m 9,83 €
amb retroexcavadora amb martell trencador i carrega sobre camié amb mitjans mecanics
(NOU EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)
P-3  P2146-DJ3H m2 Demolicié de paviment de panots col-locats sobre base de formigé de fins a 15 cm de gruix, 16,29 €
inclos la demolicié de la base, d'amplaria fins a 2 m, amb compressor i carrega sobre cami6
amb mitjans mecanics
(SETZE EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)
P-4 P2148-49L5 m Demolicié de vorada, inclos la base, col-locada sobre formigd, amb compressor i carrega 5,61 €
manual i mecanica de runa sobre camid o contenidor
(CINC EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)
P-5 P214S-73PC m Retirada i posterior reposicié de reixat metal-lic de fins a 2 m d'algaria, com a maxim, inclos 33,41 €
p.p. enderroc i reposicié de daus de formigd, a ma i amb compressor i carrega manual i
mecanica de runa sobre camié o contenidor
(TRENTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)
P-6 P214W-FEMM m Tall en paviment de formigé de 15 cm de fondaria com a minim amb magquina tallajunts amb 1245 €
disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir
(DOTZE EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)
P-7  P214W-FEMQ m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondaria com a minim amb maquina 960 €
tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir
(NOU EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)
P-8 P21G4-11AQC m Demolicié de cuneta triangular de formigé de fins a 100 cm d'amplaria i 15 cm de gruix, amb 543 €
retroexcavadora amb martell trencador i carrega sobre cami6
(CINC EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)
P-9  P21G5-54CN u Demolici6 d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de mad, amb mitjans mecanics i 79 €
carrega sobre camio
(SET EUROS AMB NORANTA CENTIMS)
P-10 P221C-DYZH m3 Excavaci6 de rasa de fins a 1 m d'amplaria i fins a 2 m de fondaria, en terreny roca, amb 85,43 €
retroexcavadora amb martell trencador i carrega mecanica del material excavat
(VUITANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)
P-11  P221C-lJHC m3 Excavacio6 de rasa de fins a 1 m d'amplaria i fins a 2 m de fondaria, en terreny sols de transit, 90,44 €
amb retroexcavadora amb martell trencador i carrega mecanica del material excavat, en
entorn urba sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplaria o calgada/plataforma
Unica <= 7 m d'amplaria, amb afectacié per serveis o elements de mobiliari urba, en
actuacionsde 0.2a21m3
(NORANTA EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)
P-12  P2241-52ST m2 Repas i piconatge de sol de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplaria, amb compactacio 323 €
del 95% PM
(TRES EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)
P-13  P2255-DPGL m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de 17,23 €

la propia excavacié, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant pico vibrant de
combustible, amb compactacio6 del 95% PM

(DISSET EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)
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NUMERO

cool

A

DESCRIPCIO

PREU

P-14

P-16

p-17

P-18

P-19

P-20

P-21

p-22

p-23

P-24

P22D0-52YL

P2R3-HIHF

P2R5-DT1E

P2RA-EU3U

P2RA-EU7K

P2RA-M8VT

P930-11AEO

P967-E9ZM

P967-12265

P9E1-DMWF

PYHI-HBRP

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m2

t

Esbrossada del terreny de menys de 2 m, amb mitjans mecanics i carrega mecanica sobre
camio
(UN EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)

Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valoritzacid, amb camié de
12 ti temps d'espera per a la carrega amb mitjans mecanics, amb un recorregut de menys de
10 km

(SET EUROS AMB TRES CENTIMS)

Transport de residus a instal-lacié autoritzada de gestid de residus, amb cami6 de 12 t i
temps d'espera per a la carrega a maquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

(VUIT EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)

Disposicié controlada en dipdsit autoritzat inclos el canon sobre la deposicié controlada dels
residus de la construccio, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigd inerts amb una
densitat 1,45 t/m3, procedents de construcci6 o demolicid, amb codi 17 01 01 segons la Llista
Europea de Residus

(VINT--DOS EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)

Disposicié controlada en dipdsit autoritzat inclos el canon sobre la deposicié controlada dels
residus de la construccio, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat
1,6 /m3, procedents d'excavacio, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus

(ONZE EUROS AMB VINT CENTIMS)

Disposicio controlada en dipdsit autoritzat inclos el canon sobre la deposicié controlada dels
residus de la construccid, segons la LLEI 8/2008, de residus d'aglomerat asfaltic no perillosos
amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construccié o demolicié, amb codi 17 03 02
segons la Llista Europea de Residus

(VINT-I-SIS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)

Base per a paviment de formigé d'Us no estructural HNE-15/B/20 de resisténcia a compressio
15 N/mm2, consisténcia tova i grandaria maxima del granulat 20 mm, abocat amb transport
interior mecanic amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat, amb dimper de gasoil

(CENT SETANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)

Vorada feta amb pega recta de formigd per a vorades model T2, monocapa, amb secci6
normalitzada de calgada C5 25x15 cm, segons UNE 127340, de classe climatica B, classe
resistent a l'abrasié H i classe resistent a flexio U (R-6 MPa) segons UNE-EN 1340,
col-locada sobre base de formigd no estructural HNE-15/P/40 de 20 a 25 cm d'algaria, i
rejuntat amb morter per a ram de paleta

(TRENTA-NOU EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)

Vorada feta amb Pega recta de formig per a vorades model T3 amb bustia, doble capa, amb
seccid normalitzada de calgada C3 28x17 cm, segons UNE 127340, de classe climatica B,
classe resistent a I'abrasié H i classe resistent a flexié S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340,
fabricada amb granulats reciclats, collocada sobre base de formigd no estructural
HNE-15/P/40 de 10 a 20 cm d'algaria, i rejuntat amb morter per a ram de paleta

(QUARANTA EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)

Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x2,5 c¢m, classe 1a, preu alt, col-locat a truc
de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)

Estesa manual en obres de reparacio de menys de 6 m2 de superficie, de capa de transit de
paviment de mescla bituminosa continua en calent tipus AC 16 surf B50/70 D (D-12), amb
betum asfaltic de penetracié, de granulometria densa, estesa i compactada i reg d'imprimacié
amb emulsié C50BF5 IMP

(CENT SETANTA-CINC EUROS AMB CATORZE CENTIMS)

866 €

228 €

1120 €

2648 €

17443 €

3924 €

4048 €

5495 €

17514 €
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P-25

P-26

p-27

pP-28

P-29

P-30

P-31

p-32

P-33

PBAM-HXU7

PD51-4729

PD56-E3SM

PD59-50UT

PD5F-IZMP

PD5U-47ZD

PD781-Q0KM

PD78A-TRDV

PD87-E9PC

Actuacions puntuals de mitja jornada en superficie <= 25 m2, pintat sobre paviment de marca
vial superficial per a Us permanent i retrorreflectant en sec, tipus P - R, amb pintura acrilica
de color blanc, per a marques vials i microesferes de vidre, amb addicié de microparticules
amb cantells angulosos de vidre en pols, aplicada amb maquina d'accionament manual

(SIS-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)

Bastiment de 50 cm de llum per a interceptor, de perfil d'acer S235JR de 80x80x8 mm i
traves de passama de 60 mm cada m, col-locat ancorat al formigd

(CINQUANTA-SET EUROS AMB NOU CENTIMS)

Caixa per a interceptor, amb parets de 15 cm de gruix de Formigd en massa HM - 20 / B/ 20
/ X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relacié aigua ciment =< 0.6, sobre solera de
15 cm de Formigé en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3
i relacié aigua ciment =< 0.6, sobre base de formigé de neteja de 5 cm.

(CENT TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)

Canal prefabricat de formigd en forma de U i encaix, de 40 cm d'amplaria interior, sobre
solera de 10 cm de formigd d'Us no estructural HNE-20/P/20 de resisténcia a compressio 20
N/mm2, consisténcia plastica i grandaria maxima del granulat 20 mm

(CENT VUIT EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)

Formacio6 de cuneta revestida trapezoidal de 100 cm d'amplaria a la base, talussos a 45° i 40
cm de fondaria mitja, amb un revestiment minim de 10 cm de formigd d'Us no estructural
HNE-20/B/20 de resisténcia a compressié 20 N/mm2, consistencia tova i grandaria maxima
del granulat 20 mm.

(CINQUANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)

Reixa per a interceptor, de fosa dictil de 980x490x70 mm, classe D400 segons norma
UNE-EN 124 i 22 dm2 de superficie d'absorci6 col-locada sobre bastiment

(CENT QUARANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)

Claveguera amb Tub de PVC-U de paret solida per a sanejament soterrat sense pressio,
superficies interna llisa i externa llisa, diametre nominal DN 250, classe de rigidesa anular SN
4 (rigidesa anular >= 4kN/m2), codi d'area d'aplicacié U (s en I'exterior de I'estructura dels
edificis), fabricacié segons norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marr6 RAL 8023, per a
uni6 elastica amb anella elastomérica d'estanquitat, col-locat al fons de la rasa. Segons plect
tecnic dEMATSA.

(TRENTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)

Colze per a un canvi de direccié de 45° de PVC-U, diametre nominal DN250, connexid
femella-mascle, apte per a tub de sanejament soterrat sense pressi6 de PVC-U de
superficies interna llisa i externa llisa segons normes UNE-EN 13476-2 (tub de paret
estructurada) i UNE-EN 1401-1 (tub de paret compacta), fabricacié segons norma UNE-EN
1401-1, uni6 elastica amb anella elastomérica d'estanquitat.

(CENT SETANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)

Recobriment protector exterior per a claveguera DN250 amb prisma 60x70 cm de formigd
HNE20/P/20

(SEIXANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)

654,55

57,09

113,51

108,98

51,87

144,93

36,68

174,92

63,71

€
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ADVERTENCIA: Els preus d’aquest Quadre nim. 2 s’aplicaran Unica i exclusivament en els casos en qué sigui
precis I'abonament d’obres incompletes, en el cas que, per rescissiod o altres causes, no s’arribi a finalitzar
totalment alguna de les unitats d’obra contractades, sense que es pugui valorar cap unitat d’obra
incompleta de manera diferent a la que s’estableix en el present Quadre de Preus.

El Contractista no podra reclamar cap modificacié dels preus unitaris designats en lletra al Quadre de Preus
num. 1, amb la baixa fixada a I'adjudicacid, sota cap pretext d’error o omissié en la descomposicié que
figura al present Quadre, donat que aquesta descomposicié no es aplicable en cap cas a una unitat d’obra
completa.
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P-1 P2146-DJ23 m2 Demolici6 de paviment de formigé de fins a 15 cm de gruix, d'amplaria fins a 2 m amb 7,18 €
retroexcavadora amb martell trencador i carrega sobre camié amb mitjans mecanics
Altres conceptes 7,18000 €
P-2 P2146-DJ2R m2 Demolici6 de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 ¢cm de gruix, d'amplaria fins a 0,6 m 9,83 €
amb retroexcavadora amb martell trencador i carrega sobre camié amb mitjans mecanics
Altres conceptes 9,83000 €
P-3 P2146-DJ3H m2 Demolicié de paviment de panots col-locats sobre base de formigd de fins a 15 cm de gruix, 16,29 €
inclos la demolicio de la base, d'amplaria fins a 2 m, amb compressor i carrega sobre cami6
amb mitjans mecanics
Altres conceptes 16,29000 €
P-4 P2148-49L5 m Demolicié de vorada, inclos la base, col-locada sobre formigd, amb compressor i carrega 5,61 €
manual i mecanica de runa sobre camid o contenidor
Altres conceptes 5,61000 €
P-5 P214S-73PC m Retirada i posterior reposicio de reixat metal-lic de fins a 2 m d'algaria, com a maxim, inclos 33,41 €
p.p. enderroc i reposicio de daus de formigd, a ma i amb compressor i carrega manual i
mecanica de runa sobre cami6 o contenidor
Altres conceptes 33,41000 €
P-6 P214W-FEM m Tall en paviment de formigé de 15 cm de fondaria com a minim amb maquina tallajunts amb 12,45 €
disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir
Altres conceptes 12,45000 €
P-7 P214W-FEM m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondaria com a minim amb magquina 9,60 €
tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir
Altres conceptes 9,60000 €
P-8 P21G4-11A m Demolici6 de cuneta triangular de formigé de fins a 100 cm d'amplaria i 15 cm de gruix, amb 543 €
retroexcavadora amb martell trencador i carrega sobre camio
Altres conceptes 5,43000 €
P-9 P21G5-54C u Demolici6 d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de mao, amb mitjans mecanics i 7,90 €
carrega sobre camio
Altres conceptes 7,90000 €
P-10 P221C-DYZ m3 Excavacié de rasa de fins a 1 m d'amplaria i fins a 2 m de fondaria, en terreny roca, amb 85,43 €
retroexcavadora amb martell trencador i carrega mecanica del material excavat
Altres conceptes 85,43000 €
P-11 P221C-IJHC m3 Excavacio6 de rasa de fins a 1 m d'amplaria i fins a 2 m de fondaria, en terreny sols de transit, 90,44 €
amb retroexcavadora amb martell trencador i carrega mecanica del material excavat, en
entorn urba sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplaria o calgada/plataforma
Unica <= 7 m d'amplaria, amb afectacié per serveis o elements de mobiliari urba, en
actuacionsde 0.2a21m3
Altres conceptes 90,44000 €
P-12 P2241-52ST m2 Repas i piconatge de sol de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplaria, amb compactaci6 3,23 €
del 95% PM
Altres conceptes 3,23000 €
P-13 P2255-DPG m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de 17,23 €
la propia excavacio, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picd vibrant de
combustible, amb compactaci6 del 95% PM
Altres conceptes 17,23000 €
P-14 P22D0-52YL m2 Esbrossada del terreny de menys de 2 m, amb mitjans mecanics i carrega mecanica sobre 1,40 €

camio
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Altres conceptes 1,40000 €
P-15 P2R3-HIHF  m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valoritzacié, amb camié de 7,03 €
12 ti temps d'espera per a la carrega amb mitjans mecanics, amb un recorregut de menys de
10 km
Altres conceptes 7,03000 €
P-16 P2R5-DT1E m3 Transport de residus a instal-lacié autoritzada de gestid de residus, amb cami6 de 12 t i 8,66 €
temps d'espera per a la carrega a maquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km
Altres conceptes 8,66000 €
P-17 P2RA-EU3U m3 Disposicié controlada en dipdsit autoritzat inclos el canon sobre la deposicio controlada dels 22,82 €
residus de la construccio, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigd inerts amb una
densitat 1,45 t/m3, procedents de construccié o demolicio, amb codi 17 01 01 segons la Llista
Europea de Residus
B2RA-28UQ t Disposicié controlada en diposit autoritzat inclos el canon sobre la deposici6 controlada dels 2153250 €
residus de la construccio, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigd inerts amb una
densitat 1,45 t/m3, procedents de construccié o demolicio, amb codi 17 01 01 segons la Llista
Europea de Residus
Altres conceptes 1,28750 €
P-18 P2RA-EU7TK m3 Disposicié controlada en dipdsit autoritzat inclos el canon sobre la deposicio controlada dels 11,20 €
residus de la construccio, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat
1,6 t/m3, procedents d'excavaci6, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus
B2RA-28V5 m3  Disposicio controlada en diposit autoritzat inclos el canon sobre la deposicio controlada dels 10,57000 €
residus de la construccio, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat
1,6 /m3, procedents d'excavacio, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus
Altres conceptes 0,63000 €
P-19 P2RA-M8VT m3 Disposicié controlada en dipdsit autoritzat inclos el canon sobre la deposicio controlada dels 26,48 €
residus de la construccio, segons la LLEI 8/2008, de residus d'aglomerat asfaltic no perillosos
amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construccié o demolicié, amb codi 17 03 02
segons la Llista Europea de Residus
B2RA-MBVV  t Disposicié controlada en dipdsit autoritzat inclos el canon sobre la deposicio controlada dels 24,98350 €
residus de la construccio, segons la LLEI 8/2008, de residus d'aglomerat asfaltic no perillosos
amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construccié o demolici, amb codi 17 03 02
segons la Llista Europea de Residus
Altres conceptes 1,49650 €
P-20 P930-11AE  m3 Base per a paviment de formig6 d'Us no estructural HNE-15/B/20 de resisténcia a compressio 174,43 €
15 N/mm2, consisténcia tova i grandaria maxima del granulat 20 mm, abocat amb transport
interior mecanic amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat, amb dimper de gasoil
B069-2A9H m3  Formigd d'Us no estructural HNE-15/B/20 de resisténcia a compressid 15 N/mm2, 124,64550 €
consisténcia tova i grandaria maxima del granulat 20 mm
Altres conceptes 49,78450 €
P-21 P967-E9ZM m Vorada feta amb pega recta de formigd per a vorades model T2, monocapa, amb secci6 39,24 €
normalitzada de calgada C5 25x15 cm, segons UNE 127340, de classe climatica B, classe
resistent a l'abrasié H i classe resistent a flexio6 U (R-6 MPa) segons UNE-EN 1340,
col-locada sobre base de formigd no estructural HNE-15/P/40 de 20 a 25 cm d'algaria, i
rejuntat amb morter per a ram de paleta
BO7L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designacio (G) segons norma 0,12562 €
UNE-EN 998-2
B069-2A9P m3  Formigd d'Us no estructural HNE-15/P/40 de resisténcia a compressid 15 N/mm2, 11,91152 €
consisténcia plastica i grandaria maxima del granulat 40 mm
B962-0GQO0 m Peca recta de formigd per a vorades model T2, monocapa, amb seccid normalitzada de 485100 €

calgada C5 25x15 cm, segons UNE 127340, de classe climatica B, classe resistent a |'abrasio
H i classe resistent a flexié U (R-6 MPa) segons UNE-EN 1340
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Altres conceptes 22,35186 €
P-22 P967-12265 m Vorada feta amb Pega recta de formigé per a vorades model T3 amb bustia, doble capa, amb 40,48 €
seccio normalitzada de calgada C3 28x17 cm, segons UNE 127340, de classe climatica B,
classe resistent a l'abrasio H i classe resistent a flexid S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340,
fabricada amb granulats reciclats, col-locada sobre base de formigd no estructural
HNE-15/P/40 de 10 a 20 cm d'algaria, i rejuntat amb morter per a ram de paleta
B069-2A9P m3  Formigd d'Us no estructural HNE-15/P/40 de resisténcia a compressid 15 N/mm2, 10,79925 €
consisténcia plastica i grandaria maxima del granulat 40 mm
BO7L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designacio (G) segons norma 0,18843 €
UNE-EN 998-2
B962-W65P  m Peca recta de formigd per a vorades model T3 amb bustia, doble capa, amb seccié 6,48900 €
normalitzada de calgada C3 28x17 cm, segons UNE 127340, de classe climatica B, classe
resistent a l'abrasié H i classe resistent a flexi6 S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340,
fabricada amb granulats reciclats
Altres conceptes 23,00332 €
P-23 PO9E1-DMW  m2 Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu alt, col-locat a truc 54,95 €
de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta
B083-06UD kg Colorant en pols per a formigo 1,16025 €
B011-05ME m3  Aigua 0,00204 €
B055-065W t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 0,90111 €
B9E2-0HOO m2  Panot de color de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu alt de textura llis 12,52560 €
Altres conceptes 40,36100 €
P-24 P9H9-HBRP t Estesa manual en obres de reparacié de menys de 6 m2 de superficie, de capa de transit de 175,14 €
paviment de mescla bituminosa continua en calent tipus AC 16 surf B50/70 D (D-12), amb
betum asfaltic de penetracio, de granulometria densa, estesa i compactada i reg d'imprimacio
amb emulsié C50BF5 IMP
B9H1-0HTR  t Mescla bituminosa continua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfaltic de 103,34520 €
penetracié, de granulometria densa per a capa de transit i granulat granitic
B057-061H kg Emulsié bituminosa cationica amb un 50% de betum asfaltic, per a reg d'imprimacié tipus 1,05000 €
C50BF4 IMP amb un contingut de fluidificant >3 %, segons UNE-EN 13808
Altres conceptes 70,74480 €
P-25 PBAM-HXU u Actuacions puntuals de mitja jornada en superficie <= 25 m2, pintat sobre paviment de marca 654,55 €
vial superficial per a Us permanent i retrorreflectant en sec, tipus P - R, amb pintura acrilica
de color blanc, per a marques vials i microesferes de vidre, amb addicié de microparticules
amb cantells angulosos de vidre en pols, aplicada amb maquina d'accionament manual
BBA1-2XWQ kg Pintura acrilica de color blanc, per a marques vials 54,90000 €
BBAO-HOPP kg Microparticules amb cantells angulosos de vidre en pols 2317500 €
BBA0-0SD6 kg Microesferes de vidre per a senyalitzacio per a marques vials retrorreflectants en sec 22,68000 €
Altres conceptes 553,79500 €
P-26 PD51-4729 m Bastiment de 50 cm de llum per a interceptor, de perfil d'acer S235JR de 80x80x8 mm i 57,09 €
traves de passama de 60 mm cada m, col-locat ancorat al formigd
BD53-0M88 m Bastiment de 50 cm de llum per a interceptor, de perfil d'acer de 80x80x8 mm i traves de 3451000 €
passama de 60 mm cada m
Altres conceptes 22,58000 €
p-27 PD56-E3SM m Caixa per a interceptor, amb parets de 15 cm de gruix de Formigd en massa HM - 20 / B/ 20 113,51 €

/ X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relacié aigua ciment =< 0.6, sobre solera de
15 cm de Formigé en massa HM - 20 / B/ 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3
i relacié aigua ciment =< 0.6, sobre base de formigd de neteja de 5 cm.
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BODZ1-0ZLZ | Desencofrant 061596 €
B067-2A9U m3  Formigd de neteja, amb una dosificacié de 150 kg/m3 de ciment, consisténcia tova i grandaria 444560 €
maxima del granulat 10 mm, HL-150 kg/m3/B/10
BOD80-0OCNV  m2  Plafé metal-lic de 50x100 cm per a 50 usos 151200 €
BO6F1-10IL m3  Formigd en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relaci6 46,15536 €
aigua ciment =< 0.6
Altres conceptes 60,78108 €
P-28 PD59-50UT m Canal prefabricat de formig6 en forma de U i encaix, de 40 cm d'amplaria interior, sobre 108,98 €
solera de 10 cm de formigé d'Us no estructural HNE-20/P/20 de resistencia a compressié 20
N/mm2, consisténcia plastica i grandaria maxima del granulat 20 mm
BD5H-OMCJ m Peca prefabricada de formigé amb forma de U i encaix, de 70x50 cm i 20 cm d'alcaria mitja 7550400 €
B069-14H8 m3  Formigd d'Us no estructural HNE-20/P/20 de resisténcia a compressid 20 N/mm2, 7,85664 €
consisténcia plastica i grandaria maxima del granulat 20 mm
Altres conceptes 25,61936 €
P-29 PD5F-IZMP  m Formacio6 de cuneta revestida trapezoidal de 100 cm d'amplaria a la base, talussos a 45° i 40 51,87 €
cm de fondaria mitja, amb un revestiment minim de 10 cm de formig6 d'Us no estructural
HNE-20/B/20 de resisténcia a compressié 20 N/mm2, consisténcia tova i grandaria maxima
del granulat 20 mm.
B069-14L6 m3  Formigé d'Us no estructural HNE-20/B/20 de resisténcia a compressid 20 N/mm2, 28,80720 €
consisténcia tova i grandaria maxima del granulat 20 mm
BOAK-07TAS kg Clau acer 0,35870 €
BOAM-078F kg Filferro recuit d'1,3 mm 0,11300 €
B0D21-070Y m Taulé de fusta de pi per a 10 usos 0,65000 €
BOD31-07P4 m3  Llata de fusta de pi 049544 €
BODZ1-0ZLZ | Desencofrant 0,17700 €
Altres conceptes 21,26866 €
P-30 PD5U-47ZD u Reixa per a interceptor, de fosa dictil de 980x490x70 mm, classe D400 segons norma 144,93 €
UNE-EN 124 i 22 dm2 de superficie d'absorci6 col-locada sobre bastiment
BD5K-1KKK  u Reixa per a interceptor, de fosa ductil de 980x490x70 mm, classe D400 segons norma 123,03000 €
UNE-EN 124 i 22 dm2 de superficie d'absorcid
Altres conceptes 21,90000 €
P-31 PD781-Q0K m Claveguera amb Tub de PVC-U de paret solida per a sanejament soterrat sense pressio, 36,68 €
superficies interna llisa i externa llisa, diametre nominal DN 250, classe de rigidesa anular SN
4 (rigidesa anular >= 4kN/m2), codi d'area d'aplicacié U (Us en l'exterior de I'estructura dels
edificis), fabricacié segons norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marré RAL 8023, per a
uni6 elastica amb anella elastomeérica d'estanquitat, col-locat al fons de la rasa. Segons plect
tecnic dEMATSA.
BD7F-10J2 m Tub de PVC-U de paret solida per a sanejament soterrat sense pressio, superficies interna 22,01850 €
llisa i externa llisa, diametre nominal DN 250, classe de rigidesa anular SN 4 (rigidesa anular
>= 4kN/m2), codi d'area d'aplicacié U (Us en I'exterior de I'estructura dels edificis), fabricacio
segons norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marré RAL 8023, per a uni6 elastica amb
anella elastomérica d'estanquitat
Altres conceptes 14,66150 €
P-32 PD78A-TRD u Colze per a un canvi de direccié de 45° de PVC-U, diametre nominal DN250, connexi6 174,92 €

femella-mascle, apte per a tub de sanejament soterrat sense pressid de PVC-U de
superficies interna llisa i externa llisa segons normes UNE-EN 13476-2 (tub de paret
estructurada) i UNE-EN 1401-1 (tub de paret compacta), fabricacié segons norma UNE-EN
1401-1, uni6 elastica amb anella elastomérica d'estanquitat.
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NOMERO CODI UA  DESCRIPCIO PREU
BD7H-TQUJ u Colze per a un canvi de direccid de 45° de PVC-U, diametre nominal DN250, connexié 61,50000 €
femella-mascle, apte per a tub de sanejament soterrat sense pressi6 de PVC-U de
superficies interna llisa i externa llisa segons normes UNE-EN 13476-2 (tub de paret
estructurada) i UNE-EN 1401-1 (tub de paret compacta), fabricacié segons norma UNE-EN
1401-1, uni6 elastica amb anella elastomérica d'estanquitat
Altres conceptes 113,42000 €
P-33 PD87-E9PC m Recobriment protector exterior per a claveguera DN250 amb prisma 60x70 cm de formigd 63,71 €
HNE20/P/20
B069-14H8 m3  Formigd d'Us no estructural HNE-20/P/20 de resisténcia a compressi6 20 N/mm2, 44,04480 €
consisténcia plastica i grandaria maxima del granulat 20 mm
Altres conceptes 19,66520 €
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Obra
Capitol

MUM. CODI

UA

01 Pressupost 25262
01 ENDERROCS | MOVIMENT DE TERRES

DESCRIPCIO

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

10

11

12

13

14

P22D0-52YL

P21G5-54CN

P21G4-11AQC

P2146-DJ23

P214W-FEMM

P214W-FEMQ

P2146-DJ2R

P2146-DJ3H

P2148-49L5

P214S-73PC

P221C-IJHC

P221C-DYZH

P2241-528T

P2255-DPGL

m2

m2

m2

m3

m3

m2

m3

Esbrossada del terreny de menys de 2 m, amb mitjans mecanics i
carrega mecanica sobre camié (P - 14)

Demolicié d'embornal de 70x30x85 c¢m, de parets de 15 ¢cm de mao,
amb mitjans mecanics i carrega sobre camio (P - 9)

Demolici6 de cuneta triangular de formigd de fins a 100 cm d'amplaria i
15 cm de gruix, amb retroexcavadora amb martell trencador i carrega
sobre cami6 (P - 8)

Demolicié de paviment de formigé de fins a 15 cm de gruix, d'amplaria
fins a 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i carrega sobre
camié amb mitjans mecanics (P - 1)

Tall en paviment de formigd de 15 cm de fondaria com a minim amb
maquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar
la zona a demolir (P - 6)

Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondaria com a
minim amb magquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment,
per a delimitar la zona a demolir (P - 7)

Demolicié de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix,
d'amplaria fins a 0,6 m amb retroexcavadora amb martell trencador i
carrega sobre camié amb mitjans mecanics (P - 2)

Demolicié de paviment de panots col-locats sobre base de formigd de
fins a 15 cm de gruix, inclos la demolici6 de la base, d'amplaria fins a 2
m, amb compressor i carrega sobre camidé amb mitjans mecanics (P -
3)

Demolicié de vorada, inclos la base, collocada sobre formigd, amb
compressor i carrega manual i mecanica de runa sobre camid o
contenidor (P - 4)

Retirada i posterior reposicio de reixat metal-lic de fins a 2 m d'algaria,
com a maxim, inclos p.p. enderroc i reposicié de daus de formigo, a
ma i amb compressor i carrega manual i mecanica de runa sobre
cami6 o contenidor (P - 5)

Excavacié de rasa de fins a 1 m d'amplaria i fins a 2 m de fondaria, en
terreny sols de transit, amb retroexcavadora amb martell trencador i
carrega mecanica del material excavat, en entorn urba sense dificultat
de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplaria o calgada/plataforma unica
<=7 m d'amplaria, amb afectacié per serveis o elements de mobiliari
urba, en actuacions de 0.2a2 1 m3 (P - 11)

Excavacio de rasa de fins a 1 m d'amplaria i fins a 2 m de fondaria, en
terreny roca, amb retroexcavadora amb martell trencador i carrega
mecanica del material excavat (P - 10)

Repas i piconatge de sol de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m
d'amplaria, amb compactacio del 95% PM (P - 12)

Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb material adequat de la propia excavacié, en tongades de gruix de
fins a 25 cm, utilitzant pico vibrant de combustible, amb compactacié
del 95% PM (P - 13)

1,40

7,90

543

7,18

12,45

9,60

9,83

16,29

5,61

33,41

90,44

85,43

3,23

17,23

365,000

5,000

35,000

19,000

67,600

125,000

53,900

17,500

19,000

24,000

37,730

126,798

313,195

68,400

511,00

39,50

190,05

136,42

841,62

1.200,00

529,84

285,08

106,59

801,84

3.412,30

10.832,35

1.011,62

1.178,53

TOTAL Capitol

01.01

21.076,74

Obra
Capitol

MUM. CODI

A

01 Pressupost 25262
02 XARXA D'AIGUES PLUVIALS

DESCRIPCIO

FREU

AMIDAMENT

IMPORT

EUR
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1 PD5F-IZMP

2 PD59-50UT

3 PD781-Q0KM

4 PD78A-TRDV

5 PD87-E9PC

6 PD56-E3SM

7 PD51-47Z9

8 PD5U-47ZD

m

Formaci6 de cuneta revestida trapezoidal de 100 cm d'amplaria a la
base, talussos a 45° i 40 cm de fondaria mitja, amb un revestiment
minim de 10 cm de formigd d'ds no estructural HNE-20/B/20 de
resisténcia a compressié 20 N/mm2, consisténcia tova i grandaria
maxima del granulat 20 mm. (P - 29)

Canal prefabricat de formigé en forma de U i encaix, de 40 cm
d'amplaria interior, sobre solera de 10 cm de formigd d'Us no
estructural HNE-20/P/20 de resistencia a compressié 20 N/mm2,
consistencia plastica i grandaria maxima del granulat 20 mm (P - 28)

Claveguera amb Tub de PVC-U de paret solida per a sanejament
soterrat sense pressié, superficies interna llisa i externa llisa, diametre
nominal DN 250, classe de rigidesa anular SN 4 (rigidesa anular >=
4kN/m2), codi d'area d'aplicacio U (Us en I'exterior de I'estructura dels
edificis), fabricacid6 segons norma UNE-EN 1401-1, de color
taronja-marrd RAL 8023, per a uni6 elastica amb anella elastomérica
d'estanquitat, col-locat al fons de la rasa. Segons plect técnic
d'EMATSA. (P - 31)

Colze per a un canvi de direccié de 45° de PVC-U, diametre nominal
DN250, connexié femella-mascle, apte per a tub de sanejament
soterrat sense pressié de PVC-U de superficies interna llisa i externa
llisa segons normes UNE-EN 13476-2 (tub de paret estructurada) i
UNE-EN 1401-1 (tub de paret compacta), fabricacié segons norma
UNE-EN 1401-1, unié elastica amb anella elastomérica d'estanquitat.
(P-32)

Recobriment protector exterior per a claveguera DN250 amb prisma
60x70 cm de formigé HNE20/P/20 (P - 33)

Caixa per a interceptor, amb parets de 15 cm de gruix de Formigé en
massa HM - 20 / B/ 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3
i relacié aigua ciment =< 0.6, sobre solera de 15 cm de Formigo en
massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3
i relacié aigua ciment =< 0.6, sobre base de formigo de neteja de 5 cm.
(P-27)

Bastiment de 50 cm de llum per a interceptor, de perfil d'acer S235JR

de 80x80x8 mm i traves de passama de 60 mm cada m, col-locat
ancorat al formigo (P - 26)

Reixa per a interceptor, de fosa dictil de 980x490x70 mm, classe
D400 segons norma UNE-EN 124 i 22 dm2 de superficie d'absorcio
col-locada sobre bastiment (P - 30)

51,87

108,98

36,68

174,92

63,71

113,51

57,09

144,93

134,400

56,000

62,700

3,000

62,700

22,000

20,000

20,000

6.971,33

6.102,88

2.299,84

524,76

3.994,62

2.497,22

1.141,80

2.898,60

TOTAL Capitol

01.02

26.431,05

Obra
Capitol

MUM. CODI

A

01 Pressupost 25262
03 PAVIMENTACIO | ALTRES

DESCRIPCIO

FREU

AMIDAMENT

IMPORT

1 P930-11AEO

2 POE1-DMWF

3 P967-12265

4 P967-E9ZM

m3

m2

Base per a paviment de formigé d'is no estructural HNE-15/B/20 de
resistencia a compressié 15 N/mm2, consisténcia tova i grandaria
maxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecanic
amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat, amb dimper de gasoil
(P-20)

Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x2,5 cm, classe 1a,
preu alt, col-locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada
de color amb ciment blanc de ram de paleta (P - 23)

Vorada feta amb Pega recta de formigd per a vorades model T3 amb
bustia, doble capa, amb seccid normalitzada de calgada C3 28x17 cm,
segons UNE 127340, de classe climatica B, classe resistent a |'abrasio
H i classe resistent a flexié S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340,
fabricada amb granulats reciclats, col-locada sobre base de formigd no
estructural HNE-15/P/40 de 10 a 20 cm d'alcaria, i rejuntat amb morter
per a ram de paleta (P - 22)

Vorada feta amb pega recta de formigd per a vorades model T2,
monocapa, amb seccié normalitzada de calgada C5 25x15 cm, segons

174,43

54,95

40,48

39,24

2,145

14,300

17,000

3,000

374,15

785,79

688,16

117,72

EUR
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UNE 127340, de classe climatica B, classe resistent a I'abrasio H i
classe resistent a flexié U (R-6 MPa) segons UNE-EN 1340, col-locada
sobre base de formigd no estructural HNE-15/P/40 de 20 a 25 cm
d'alcaria, i rejuntat amb morter per a ram de paleta (P - 21)
5 P9H9-HBRP t Estesa manual en obres de reparacié de menys de 6 m2 de superficie, 175,14 10,536 1.845,28
de capa de transit de paviment de mescla bituminosa continua en
calent tipus AC 16 surf B50/70 D (D-12), amb betum asfaltic de
penetraci6, de granulometria densa, estesa i compactada i reg
d'imprimacié amb emulsié C50BF5 IMP (P - 24)
6 PBAM-HXU7 u Actuacions puntuals de mitja jornada en superficie <= 25 m2, pintat 654,55 1,000 654,55
sobre paviment de marca vial superficial per a Us permanent i
retrorreflectant en sec, tipus P - R, amb pintura acrilica de color blanc,
per a marques vials i microesferes de vidre, amb addici6 de
microparticules amb cantells angulosos de vidre en pols, aplicada amb
magquina d'accionament manual (P - 25)
TOTAL Capitol 01.03 4.465,65
Obra 01 Pressupost 25262
Capitol 04 IMPREVISTOS
MUM. 0D UA DESCRIPCIO FREU AMIDAMENT IMPORT
1 REPO01E PA  Partida algada ajustificar per afectacié de serveis existents (P - 0) 1.500,00 1,000 1.500,00
TOTAL Capitol 01.04 1.500,00
Obra 01 Pressupost 25262
Capitol 05 ARQUEOLOGIA
MUM. 0D UA DESCRIPCIO FREU AMIDAMENT IMPORT
1 ARQOO1E PA  Partida algada a justificar per treballs arqueologics (P - 0) 2.000,00 1,000 2.000,00
TOTAL Capitol 01.05 2.000,00
Obra 01 Pressupost 25262
Capitol 06 GESTIO DE RESIDUS
MWUM. GO0 UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 P2R3-HIHF m3  Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de 7,03 181,020 1.272,57
valoritzacid, amb cami6 de 12 t i temps d'espera per a la carrega amb
mitjans mecanics, amb un recorregut de menys de 10 km (P - 15)
2 P2RA-EU7K m3  Disposicié controlada en diposit autoritzat inclos el canon sobre la 11,20 181,020 2.027,42
deposicié controlada dels residus de la construccio, segons la LLEI
8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavacid, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea
de Residus (P - 18)
3 P2R5-DT1E m3  Transport de residus a instal-laci6 autoritzada de gestié de residus, 8,66 23,580 204,20
amb cami6 de 12 t i temps d'espera per a la carrega a maquina, amb
un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (P - 16)
4 P2RA-EU3U m3  Disposicié controlada en diposit autoritzat inclos el canon sobre la 22,82 13,878 316,70
deposicié controlada dels residus de la construccio, segons la LLEI
8/2008, de residus de formigd inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construccié o demolicié, amb codi 17 01 01 segons la
Llista Europea de Residus (P - 17)
5 P2RA-M8VT m3  Disposicié controlada en diposit autoritzat inclos el canon sobre la 26,48 9,702 256,91

deposicié controlada dels residus de la construccio, segons la LLEI
8/2008, de residus d'aglomerat asfaltic no perillosos amb una densitat
1,45 t/m3, procedents de construccié o demolicié, amb codi 17 03 02

EUR
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segons la Llista Europea de Residus (P - 19)
TOTAL Capitol 01.06 4.077,80
Obra 01 Pressupost 25262
Capitol 07 SEGURETAT | SALUT
MWUM. GO0 UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 PASIS1 PA  Partida algada a justificar segons Estudi de Seguretat i Salut (P - 0) 4.406,05 1,000 4.406,05
TOTAL Capitol 01.07 4.406,05

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Pag.: 1
NIVELL 2 : Capitol Import
Capitol 01.01 ENDERROCS | MOVIMENT DE TERRES 21.076,74
Capitol 01.02 XARXA D'AIGUES PLUVIALS 26.431,05
Capitol 01.03 PAVIMENTACIO | ALTRES 4.465,65
Capitol 01.04 IMPREVISTOS 1.500,00
Capitol 01.05 ARQUEOLOGIA 2.000,00
Capitol 01.06 GESTIO DE RESIDUS 4.077,80
Capitol 01.07 SEGURETAT | SALUT 4.406,05
Obra 01 Pressupost 25262 63.957,29
63.957,29
NIVELL 1: Obra Import
Obra 01 Pressupost 25262 63.957,29

63.957,29

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIO PER CONTRACTE Pag. 1
PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL......c.ovoueieeeeeeeeeeeee e, 63.957,29
13 % Despeses generals SOBRE 63.957,29........ccooiiiiiiiiiiiiieeee e 8.314,45
6 % Benefici industrial SOBRE 63.957,29...........uuiiiiiiiiiiiiiie et 3.837,44

Subtotal 76.109,18
21 % IVA SOBRE 76.109,718. .. ieeieeee ettt e e e e e e et e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e annneees 15.982,93
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 92.092,11

Aquest pressupost d'execucio per contracte puja a

( NORANTA-DOS MIL NORANTA-DOS EUROS AMB ONZE CENTIMS )

Tarragona, juny de 2026

Sgt: Agusti Pujol Hugas
Enginyer Industrial
Col-legiat num. 11.714
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