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1. DADES GENERALS 

1.1 Objecte del document 

L’objecte del document és la descripció i valoració de les feines per a l’execució de projectes d’enllumenat 
en diversos àmbits del barri de Mira-sol, a Sant Cugat del Vallès. Aquest document engloba dos projectes 
resultants de les votacions dels Pressupostos Participatius de l’any 2022-2023: “Enllumenat a les zones 
verdes del Camí del Papiol” i “Millorar la lluminària d’un tram de la rampa de Mira-sol Centre”. 
Arran de les reunions amb el Servei de Manteniment Urbà i de les marxes exploratòries realitzades al barri, 
es van concretar les zones de millora de l’enllumenat existent; aquesta memòria recull les actuacions 
consensuades tenint en compte que algunes de les peticions seran realitzades dins del servei de 
manteniment. 

Donada l’escassa complexitat tècnica de les obres, aquestes no requereixen de projecte tècnic. Amb 
l’objecte de definir amb detall les obres, s’ha redactat la present memòria valorada d’acord amb l’article 
12 del Reglament d’obres d’activitats i serveis dels ens locals. Les obres a executar es classifiquen en el 
grup A (obres de primer establiment). 

1.2 Identificació i agents del projecte 

Document:    Memòria tècnica valorada per a la millora de l’enllumenat a diverses zones del 
barri de Mira-sol  

Emplaçaments: 

 Àmbit 1: Enllumenat a les zones verdes del Camí del Papiol 
 Camí de Sant Cugat al Papiol, entre el c/ de Jaén i de Saragossa, i al c/ de Tarragona 

 Àmbit 2: Camí de vianants Parc Can Mates 
  Camí situat al Parc de Can Mates, zona del parc infantil i els horts urbans 

 Àmbit 3: Pont existent entre el carrer dels Alps i l’avinguda de Can Cabassa 
  Pont de l’av. Can Cabassa, núm. 51 

Promotor:   Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, NIF: P 0820400 J, Tel.: 935 65 70 00 

Autor del projecte:   Eva Miguel Alfaro, Enginyera de Camins, Canals i Ports 

   Participació Ciutadana i Acció als Barris 

1.3 Normativa aplicable 

Normativa General: 

- Llei 3/2012 Modificació del Text refós de la Llei d’urbanisme. (DOGC 29/2/2012) 

- Decret Legislatiu 1/2010 Text refós de la Llei d’urbanisme. (DOGC 5/8/2010) 

- Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’urbanisme. (DOGC 24/7/2006) 

- Decret 123/2005, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense 
continuïtat immediata amb la trama urbana. (DOGC núm. 4407 de 16/06/2005) 

- Llei 9/2003, de mobilitat. (DOGC 27/6/2003) 

- Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental 
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- Decreto 308/2011, de 5 de abril, por el que se derogan varias disposiciones reglamentarias, referidas 
a las materias de competencia del Departamento de Territorio y Sostenibilidad 

Relativa a l’accessibilitat en espais públics: 

- Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social. 

- Reial Decret 505/2007, de 20 d’abril, pel qual s’aproven les condicions bàsiques d’accessibilitat i no-
discriminació de les persones amb discapacitat per l’accés i la utilització dels espais públics 
urbanitzats i edificacions.  

- Reial Decret 173/2010, de 19 de febrer, pel que es modifica el Codi tècnic de l’edificació, aprovat pel 
Reial decret 314/2006, de 17 de març, en matèria d’accessibilitat i no discriminació de les persones 
amb discapacitat. 

- Llei 13/2014, de 30 de octubre, d’accessibilitat. 

- Decret 209/2023, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Codi d'accessibilitat de Catalunya. 

- Reial Decret 505/2007, pel qual s’aproven les condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació 
de les persones amb discapacitat per a l’accés i utilització dels espais  públics urbanitzats i 
edificacions. (BOE 11/05/2007) 

- Orden TMA/851/2021, de 23 de julio, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones 
básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y la utilización de los espacios públicos 
urbanizados. 

Genèric d’instal·lacions urbanes: 

- Decret 120/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya: 
Característiques que han de complir les proteccions a instal·lar entre les xarxes dels diferents 
subministraments públics que discorren pel subsòl. (DOGC núm. 1606 de 12/06/1992) 

- Decret 196/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya pel que es 
modifica l’apartat a) del preàmbul i el punt 1.2 de l’article 1 del Decret 120/1992. (DOGC núm. 1649 
de 25/09/1992) 

- Ordenança d’obres i d’instal·lacions de serveis en el domini públic municipal de la ciutat de 
Barcelona. (BOP 22/05/1991) 

- Especificacions Tècniques de les companyies subministradores dels diferents serveis 

- Normes UNE de materials, sistemes o mètodes de col·locació i càlcul 

Xarxes de distribució d’energia elèctrica: 

GENERAL 

- Llei 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector eléctrico (BOE 28/11/1997) 

-  Real Decreto 1955/2000, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución 
comercialitzación de instalaciones de energia eléctrica. (BOE 27/12/2000) correcció d’errades (BOE 
13/03/2001 

ALTA TENSIÓ 

- Real Decreto 223/2008 “Condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta 
tensión y sus instrucciones técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09” (BOE: 19/3/2008) modificat 
pel Real Decreto 560/2010 (BOE 22/5/2010)  

- Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa-Endesa 
relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç. (DOGC núm. 4827 de 22/2/2007): 
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o NTP - LAMT Línies aèries de mitjana tensió  

o NTP - LSMT Línies subterrànies de mitjana tensió 

BAIXA TENSIÓ 

- Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. (BOE 
núm. 224 18/09/2002). En particular: 

o ITC BT-06 Redes aéreas para distribución en baja tensión 
o ITC BT-07 Redes subterráneas para distribución en baja tensión 
o ITC BT-08 Sistemas de conexión del neutro y de las masas en redes de distribución 
o ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior 
o ITC BT-10 Previsión de cargas para suministros en baja tensión 
o ITC BT-11 Redes de distribución de energía eléctrica. Acometidas 

- Real Decreto 1053/2014 por el que se aprueba una nueva Instrucción Técnica Complementaria (ITC) 
BT 52 «Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos», 
del Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de 
agosto, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo. (BOE núm. 316 
31/12/2014) 

- Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa- Endesa 
relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç. (DOGC núm. 4827 de 22/02/2007): 

o NTP - LABT Línies aèries de baixa tensió 
o NTP - LSBT Línies subterrànies de baixa tensió 

Xarxes d’enllumenat 

- Decret 190/2015, de 25 d'agost, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació 
ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn Instrucció 1/2015, de 12 de març, 
de la Direcció General d’Energia,  Mines i Seguretat Industrial, en relació al procediment a seguir en 
les inspeccions  a realitzar pels organismes de control què afecten a instal·lacions en ús no inscrites 
al Registre d’instal·lacions tècniques de seguretat industrial de Catalunya (RITSIC). 

- Reial Decret 1890/2008, de 14 novembre, per el que s’aprova el Reglament d’eficiència energètica 
en instal·lacions d’enllumenat exterior i les seves instruccions tècniques complementaries EA-01 a 
EA-07. En concret, en base a la Instrucció Complementaria EA-02 i la Instrucció Complementaria EA-
03 

- Reglament electrotècnic per a Baixa Tensió (Decret 842/2002, de 2 d’agost). Instruccions 
Complementaries al Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, i Fulls d’interpretació publicades 
pel “Ministerio de Industria” ITC BT01 a BT51, en especial al ICT BT09 referent a l’enllumenat públic. 

- Normes UNE-EN 60598-2 i 60598-2-3 de llumeneres.  

- Norma UNE-EN 62031 Mòduls LED per enllumenat general. Requisits de seguretat. 

- Norma UNE-EN 61347-2-3 Requisits particulars per a dispositius electrònics alimentats amb corrent 
continua o corrent alterna per a mòduls LED. 

- Norma UNE-EN 62384 Dispositius de control electrònics alimentats amb corrent continua o corrent 
alterna per a mòduls LED. Requisits de funcionament. 

- Norma Tecnològica NTE-IEE/1978. Instalaciones de electricidad: Alumbrado exterior. 

Residus: 

- Decreto 89/2010, de 29 de junio, por el que se aprueba el Programa de gestión de residuos de la 
construcción de Cataluña (PROGROC), se regula la producción y gestión de los residuos de la 
construcción y demolición, y el canon sobre la deposición controlada de los residuos de la 
construcción 
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2. NORMATIVA URBANÍSTICA I TITULARITAT 

Segons les dades que consten a l’inventari general consolidat de béns i drets de l’Ajuntament de Sant 
Cugat, es constata l’existència del bé immoble. 

1) Enllumenat a les zones verdes del Camí del Papiol 

Aquest àmbit d’actuació es troba dividit en diversos béns. 
 
A) Número d’inventari: 450 
Referència cadastral: 1114501DF2911C0001ZU 
Adreça: Carrer d’Olorda, 2, Sant Cugat 
Qualificació: Parcs i jardins urbans (6b) 
Planejament similar al Pla General Metropolità 
Situació patrimonial: Plena propietat 
Classe: Sòl urbà 
Titular: Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 

 
Qualificació urbanística – àmbit 1 - A 

B) Número d’inventari: 452 
Referència cadastral: 1114501DF2911C0001ZU 
Adreça: Carrer d’Olorda, 2, Sant Cugat 
Qualificació: Equipaments comunitaris i dotacions (7b) 
Planejament similar al Pla General Metropolità 
Situació patrimonial: Plena propietat 
Classe: Sòl urbà 
Titular: Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 

 
Qualificació urbanística – àmbit 1 - B 
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C) Número d’inventari: 451
Referència cadastral: 1014506DF2911C0001TU 
Adreça: Carrer d’Olorda, 1, Sant Cugat
Qualificació: Parcs i jardins urbans (6b)
Planejament similar al Pla General Metropolità
Situació patrimonial: Plena propietat
Classe: Sòl urbà
Titular: Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 

Qualificació urbanística – àmbit 1 - C 

D) Número d’inventari: 476
Referència cadastral: 1014304DF2901S0001WK 
Adreça: Carrer d’Olorda, 1, Sant Cugat
Qualificació: Parcs i jardins urbans (6b)
Planejament similar al Pla General Metropolità
Situació patrimonial: Plena propietat
Classe: Sòl urbà
Titular: Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 

Qualificació urbanística – àmbit 1 - D 



  

7 

Oficina de Participació Ciutadana i Acció als Barris

E) Número d’inventari: 474 
Referència cadastral: 0714510DF2901S 
Adreça: Camí de Sant Cugat al Papiol, 116, Sant Cugat 
Qualificació: Parcs i jardins urbans (6b) 
Planejament similar al Pla General Metropolità 
Situació patrimonial: Plena propietat 
Classe: Sòl urbà 
Titular: Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 

 
Qualificació urbanística – àmbit 1 - E 

Aquests béns es troben correctament inventariat de conformitat amb el Decret 336/1998, de 17 d’octubre, 
pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals. Des del punt de vista del Planejament 
urbanístic, els àmbits d’actuació d’aquests projectes estan qualificats de Parcs i jardins urbans (6b) i 
Equipaments comunitaris i dotacions (7b(7b)). 

2) Camí de vianants Parc Can Mates  

Número d’inventari: 506 
Referència cadastral: 1622108DF2912A 
Adreça: Parc Can Mates, Sant Cugat 
Qualificació: Parcs i jardins urbans (6b) 
Planejament similar al Pla General Metropolità 
Classe: Sòl urbà 
Titular: Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 

 
 

Qualificació urbanística – àmbit 2 

Aquest bé es troba correctament inventariat de conformitat amb el Decret 336/1998, de 17 d’octubre, pel 
qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals. Des del punt de vista del Planejament urbanístic, 
l’àmbit d’actuació d’aquesta memòria està qualificat de Parcs i jardins urbans (6b). 
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3) Pont existent entre el carrer dels Alps i l’avinguda de Can Cabassa  

Número d’inventari: 575 
Referència cadastral: 0216101DF2901E 
Adreça: Avinguda de Can Cabassa, 51, Sant Cugat 
Qualificació: Parcs i jardins urbans (6b) 
Planejament similar al Pla General Metropolità 
Classe: Sòl urbà 
Titular: Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 

 

 
Qualificació urbanística – àmbit 3 

Aquest bé es troba correctament inventariat de conformitat amb el Decret 336/1998, de 17 d’octubre, pel 
qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals. 

Des del punt de vista del Planejament urbanístic, l’àmbit d’actuació d’aquesta memòria està qualificat de 
Parcs i jardins urbans (6b). 

 

El conjunt de les obres són compatibles amb el planejament vigent en el municipi en el moment de 
redactar aquest document. 

3. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

3.1 Antecedents 

L’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès posa a disposició dels barris una part del pressupost municipal, a 
través del pressupost de lliure disposició. Als barris, veïns/es i les entitats que formen part dels Consells de 
Barri, fan propostes de projectes que consideren necessaris pel barri i es realitzen votació dels projectes a 
executar. En data de 14 de març de 2023, el Consell de Mira-sol va aprovar, entre d’altres propostes de 
projectes, l’enllumenat a les zones verdes del carrer entre l’escola La Farga i l’escola Catalunya. En reunions 
posteriors, els veïns van indicar les zones on consideraven més necessari implantar el nou enllumenat : la 
zona verda del parc; la zona verda de passejada per gossos i l’àmbit de la cal·listènia. 

Es van dur a terme unes marxes exploratòries centrades en la il·luminació i seguretat amb perspectiva de 
gènere, realitzades en dates de 18 d’abril del 2024 i 25 de maig del 2024; al Consell de Barri, es va 
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consensuar destinar part dels pressupostos d’enllumenat escollits a il·luminar les zones detectades en 
aquestes marxes. 

Aquesta memòria pren en consideració la informació recollida durant les sessions de treball amb el veïnat 
del barri i les reunions amb els membres del Consell. 

3.2 Descripció de les propostes 

Aquesta memòria defineix les actuacions per a la instal·lació d’enllumenat en diversos punts del barri de 
Mira-sol, per millorar la circulació de vianants a través dels diferents espais consensuats amb l’objectiu de 
generar ambients més segurs i agradables. 

Aquest projecte consisteix en la instal·lació de punts de llum al llarg dels recorreguts definits, amb nous 
trams de xarxa d’enllumenat soterrats. 

ÀMBIT 1 : Enllumenat a les zones verdes del Camí del Papiol 

Aquestes obres consisteix en la instal·lació de 17 punts de llum en 3 zones verdes del Camí del Papiol. Al 
tram 1, el funcionament punts de llum anirà lligat al funcionament dels llums existents del carrer 
(enllumenat públic), ja que s’entén aquesta zona com a zona de pas i circulació. El funcionament dels 
trams 2 i 3, quedarà fixat mitjançant una caixa de regulació; l’enllumenat s’encendrà alhora que 
l’enllumenat existent i deixarà de funcionar a partir d’una hora establerta (a les 22 hores a l’hivern i a les 23 
hores a l’estiu). 

ÀMBIT 2 : Camí de vianants Parc Can Mates  

Es preveu afegir dos llumeneres al camí de vianants que hi ha al costat del parc infantil i els horts urbans 
de Can Mates. Actualment, el camí està il·luminat en tot el seu recorregut, excepte en una cruïlla. Es 
proposa afegir una columna, amb dos llumeneres col·locades a 90º, similar a l’existent; el funcionament 
d’aquesta llumenera anirà lligat al funcionament de la resta del recorregut. 

ÀMBIT 3 : Pont existent entre el carrer dels Alps i l’avinguda de Can Cabassa 

Es preveu millorar l’àmbit del pont existent, afegint diversos punts de llum, als seus extrems. També e 
preveu desplaçar un dels fanals existents per adaptar-lo al camí existent. El funcionament d’aquests fanals 
anirà lligat al funcionament dels llums existents del carrer i camí de sorra (enllumenat públic), ja que 
s’entén aquesta zona com a zona de pas i circulació. 

3.3 Descripció de l’àmbit d’actuació 

ÀMBIT 1 : Enllumenat a les zones verdes del Camí del Papiol 

El projecte consisteix en instal·lar una nova xarxa d’enllumenat (cablejat i punts de llum) en els parterres 
situats al Camí del Papiol. Es duran a terme 3 nous trams de xarxa: tram 1 (entre el c/Jaén i el c/Olorda), 
tram 2 (entre el c/Olorda i el c/Saragossa) i tram 3 (c/Tarragona). 

El primer tram d’actuació (uns 190 m de longitud) correspon a uns zona verda on hi ha un parc infantil; 
s’observen dos camins dins del parterre resultants del pas dels usuaris. El segon tram (longitud aproximada 
de 150 m) també correspon a uns zona verda, de passejada per gossos; s’aprecia una camí de pas, paral·lel 
al carrer. El tercer tram, de longitud de 20 m, correspon a la il·luminació d’una zona de cal·listènia 
instal·lada amb Pressupostos Participatius d’edicions anteriors. 
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Per realitzar les connexions a la xarxa d’enllumenat, caldrà realitzar rases en vorera per anar a buscar la 
xarxa d’enllumenat existent; a partir d’aquesta xarxa, es farà un pericó per fer la connexió del tram nou. Per 
a la connexió de l’enllumenat dels trams 2 i 3, s’instal·larà una caixa de regulació per controlar els horaris 
de funcionament. 

Es detecta la presència de la xarxa de distribució de gas, d’aigua potable, elèctrica (MT/AT i BT) i de 
telecomunicacions. 

L’accés a les zones d’obra es pot realitzar pels carrers adjacents. L’àmbit d’obra presenta espai suficient 
per l'apilament del material necessari en fase d'obra. 

 
Emplaçament de les obres 

ÀMBIT 2 : Camí de vianants Parc Can Mates 

El projecte consisteix en instal·lar dos punt de llum, sobre una columna, al parterre adjunt al camí. Caldrà 
fer la connexió a la xarxa d’enllumenat existent; per aconseguir-ho, caldrà realitzar una rasa en zona de 
parterre per anar a interceptar aquesta xarxa. 

Aquestes actuacions es faran en una zona verda, on es pot accedir a través del propi camí de vianants. 
L’accés des de carrer es troba a uns 140 m, des d’on es pot accedir amb vehicles, prenent les precaucions 
necessitaries tenint en compte que es troba en una zona de passejada i propera a un parc infantil. 

Es detecta únicament la presència de la xarxa d’enllumenat. 

L’accés a les zones d’obra es pot realitzar pels c/Prat de la Riba. L’àmbit d’obra presenta espai suficient per 
l'apilament del material necessari en fase d'obra. 

 
Emplaçament de les obres 
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CAMI DE SANT CUGAT AL PAPIOL 
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ÀMBIT 3 : Pont existent entre el carrer dels Alps i l’avinguda de Can Cabassa 

El projecte consisteix en instal·lar nous tram de la xarxa d’enllumenat (cablejat i punts de llum) en les zones 
verdes situades als extrems del pont i modificar la posició d’un fanal existent. El tram oest de l’actuació 
consisteix en realitzar la connexió a la xarxa d’enllumenat; caldrà realitzar rases en vorera per anar a buscar 
la xarxa d’enllumenat existent; a partir d’aquesta xarxa, es farà un pericó per fer la connexió del tram nou. 
La connexió al tram est es farà en un tram de zona verda, també a la xarxa existent. 

Es detecta la presència de la xarxa de distribució elèctrica (MT i BT) en zones properes; dins de l’àmbit 
d’actuació, només hi ha present la xarxa d’enllumenat. 

L’accés a les zones d’obra es pot realitzar pels carrers adjacents (av. Can Cabassa i c/dels Alps), a través 
dels camins i pont existent. L’àmbit d’obra presenta espai suficient per l'apilament del material necessari 
en fase d'obra. 

 
Emplaçament de les obres 

Per a totes les actuacions: 

Abans de la realització de qualsevol demolició i moviment de terres, es faran cales per confirmar la posició 
dels elements de les xarxes dels serveis existents. Es prendran totes les mesures necessàries per protegir 
els serveis existents i, en cas d’afectació, caldrà reposar el servei a la situació prèvia a les afectacions 
ocasionades per les obres. 

Caldrà executar les rases complint els requeriments normatius relatius a les distàncies mínimes entre 
xarxes elèctriques, i la resta de canalitzacions. 

En totes les actuacions definides, caldrà executar els treballs tenint en compte els detalls tècnics descrits 
en els apartats d’aquesta memòria valorada. 

4. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

4.1 Objectiu del projecte i descripció de les obres 

L’objecte del present document és la definició de les obres i la descripció de les solucions adoptades, a 
partir de les premisses sorgides del procés de pressupostos participatius i les reunions posteriors amb els 
proposants i futurs usuaris. Les actuacions corresponen a la instal·lació de xarxes d’enllumenat en diferents 
zones del barri , analitzant les diferents possibilitats d’il·luminació i adaptar-los a l’entorn i ús de les zones. 
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ÀMBIT 1 : Enllumenat a les zones verdes del Camí del Papiol 

El projecte consisteix en il·luminar les zones verdes situades al Camí del Papiol. Tenint en compte el 
pressupost disponible per a aquest projecte, es poden il·luminar dues de les zones verdes; a partir de les 
converses amb els veïns i l’anàlisi de la freqüència d’ús de les diferents zones, s’ha escollit executar la xarxa 
d’enllumenat en les zones verdes situades entre els carres de Jaén i Saragossa. S’afegeix un nou punt de 
llum a la zona de la cal·listènia situada a c/Tarragona. 

 
Proposta Enllumenat 

Xarxa enllumenat 
El nou tram de la xarxa constarà de 17 punts de llum, connectats mitjançant una nova canalització 
enterrada. Aquesta canalització discorre per zones verdes per unir cada punt de llum i en voreres, per anar 
a buscar les connexions a la xarxa existent. Les lluminàries número 1 a la 9 (tram 1) es connectaran a un 
fanal existent situat al c/Osca amb el c/d’Olorda. Les lluminàries 10 – 16 (tram 2) es connectaran a un punt 
de llum existent (en el qual es col·locarà la caixa de regulació horària), situat a c/d’Olorda (el més proper al 
nou fanal núm. 10. La lluminària 17 (tram 3) es connectaran a un punt de llum existent (en el qual es 
col·locarà la caixa de regulació horària), situat a c/Tarragona. 

La posició dels punts de llum queda definida per l’estudi lumínic (Annex 4). L’alçada de les columnes serà 
de 4,5 m. 

 

Model lluminària de Cariboni Group o similar 

En el primer tram, hi ha un parc infantil, il·luminat amb 3 fanals, i diversos arbres als entorns dels passos. 
En aquesta zona verda, s’observa amb claredat els camins que segueixen els usuaris; l’objectiu del projecte 
és il·luminar aquests passos apareguts amb l’ús. Es pretén il·luminar aquesta zona amb 9 punts de llum. El 
segon tram consisteix en una zona verda per a passejar gossos; trobem una fila d’arbres seguint el camí. 
Es pretén il·luminar aquesta zona amb 7 punts de llum. Les lluminàries seran tipus DUAL simètric RS-01 de 
Cariboni Group o similar, sobre columnes d’acer galvanitzat (fitxes adjuntes en annex), amb tractament 
antiorins fins a la portella. 
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Llumeneres: 
Potència: 31 W 
Òptica RS-01 
CCT : 2700K  
Inclou  driver Titanium de regulació per a LED, de Philips o equivalent. 
Acabat pintura color gris RAL 9006. 

Els punts de llum es col·locaran sobre uns basaments de formigó HM25 de dimensions 0,7x0,7x0,7 m3, 
enterrats uns 20 cm per sota de la cota del terreny actual. Tots els punts del llum constaran d’una piqueta. 

Les columnes seran d’acer galvanitzat, d’acer S-235-JR galvanitzat en calent. Es col·locarà amb platines de 
250x250, amb perns M16 de 500 ml de longitud, segons s’indica a la fitxa tècnica. 

La canalització es farà mitjançant rases de 60 cm de profunditat, amb prismes formats per tubs corrugats 
de protecció de 90mm i cablejat elèctric (4 x 10 mm2+ TT); les diferents tipologies de rasa s’indiquen a 
plànols. 

La il·luminació requerida per les zones verdes dels trams 2 i 3 haurà de quedar programada per estar 
encesa fins a les 22 h a l’hivern i 23 h a l’estiu; a partir d’aquesta hora, els punts de llum s’apagaran i quedarà 
l’enllumenat exterior dels carres encès. Per poder regular aquesta programació caldrà instal·lar dues caixes 
de regulació als fanals existents més propers de cada tram, a partir de les quals, es farà el nou tram 
d’enllumenat. 

ÀMBIT 2 : Camí de vianants Parc Can Mates 

S’afegeix un nou punt de llum a la zona del parc infantil, existent al parc de Can Mates, per garantir 
l’enllumenat en tot el recorregut del camí de vianants. 

Zona d’estudi a il·luminar 

Xarxa enllumenat 
Les noves llumeneres es connectaran a la xarxa existent, mitjançant la intercepció en el punt de la seva 
ubicació. Es preveu col·locar aquests dos punts de llum a dues alçades diferents per poder cobrir tota la 
zona a il·luminar, sobre una columna de 6,00 m d’alçada. 

Les columnes seran d’alumini extruït (model Faubourg de Salvi o similar), de 6,0m d’alçada, color gris plata, 
amb tractament antiorins fins a la portella. Es col·locarà amb platines de 300x300, amb perns M16 de 500 
ml de longitud, segons s’indica a la fitxa tècnica. 

Les lluminàries seran similar als existents al llarg del camí (model FLIT S del fabricant de Salvi). 
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Llumeneres (alçada 6,00m i 5,80m): 
 Potència: 24 W 
 CCT : 2700K  

Inclou driver Titanium de regulació per a LED, de Philips o equivalent. 
Acabat pintura color gris plata. 

 
La posició dels punts de llum queda definida per l’estudi lumínic (annex 4). 

 
Model lluminària i bàcul existent 

El punt de llum es col·locarà sobre una sabata de formigó HM25 de dimensions 0,7x0,7x0,95 m3, enterrat 
uns 20 cm per sota de la cota del terreny actual i constarà d’una piqueta. 

La connexió es farà mitjançant una de 60 cm de profunditat (si és necessari), amb un tub de PE corrugat de 
90mm i cablejat elèctric (de secció similar a l’existent + TT). 

ÀMBIT 3 : Pont existent entre el carrer dels Alps i l’avinguda de Can Cabassa 

El projecte consisteix en il·luminar el pont que uneix l’av. Can Cabassa amb el c/Alps. 

 
Proposta Enllumenat  
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Xarxa enllumenat 
S’instal·laran 2 punts de llum al costat oest del pont existent, que es connectaran a la xarxa, mitjançant 
una nova canalització enterrada. Aquesta canalització discorre per zones verdes per unir cada punt de llum 
i en voreres, per anar a buscar les connexions a la xarxa existent. 

S’instal·larà 1 punt de llum al costat est del pont existent, que es connectaran al fanal existent, mitjançant 
una nova canalització enterrada. Aquesta canalització discorre per zones verdes. 

Es desplaçarà un punt de llum existent , situat a l’extrem de la xarxa existent, per acostar-lo al camí de sauló 
existent. 

La posició dels nous punts de llum de la passera i la seva alçada queden definida per l’estudi lumínic (Annex 
4). El model de lluminària serà tipus DECO HORIZON G de Benito o equivalent sobre una columna cònica 
de 4,0 m d’alçada, amb tractament antiorins fins a la portella. 

Model lluminària de DECO HORIZON G de Benito o equivalent 

Llumeneres (alçada 4,00m): 
Potència: 30 W 
Òptica A3 
CCT : 2700K  
Inclou driver Titanium de regulació per a LED, de Philips o equivalent. 
Acabat pintura color gris RAL 9006. 

Els punts de llum es col·locaran sobre uns basaments de formigó HM25 de dimensions 0,6x0,6x0,8 m3, 
enterrats uns 20 cm per sota de la cota del terreny actual. Es col·locarà amb platines de 300x300, amb perns 
M16 de 500 ml de longitud, segons s’indica a la fitxa tècnica. Tots els punts del llum constaran d’una 
piqueta. 

La canalització es farà mitjançant rases de 60 cm de profunditat, amb prismes formats per tubs corrugats 
de protecció de 90mm i cablejat elèctric (4 x 10 mm2+ cable de coure de 35mm2); les diferents tipologies 
de rasa s’indiquen a plànols. 

4.2 Descripció de les activitats 

Treballs previs de preparació de l’obra 

Les obres s’iniciaran amb el tancament de l’espai d’obra, la senyalització del recinte i l’esbrossada, si 
s’escau, dels terrenys afectats. 
Es procedirà a al replanteig i definició de la ubicació dels punts de llum i la traça de les rases on anirà 
instal·lat el cablejat elèctric. 
Es faran les cales manuals necessàries per detectar i ubicar el traçat de la xarxa d’enllumenat existent, on 
es farà la connexió del nou tram d’enllumenat. 
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Abans de qualsevol excavació i demolició, es faran les cales de localització de serveis. Caldrà en tot cas, 
comprovar que les zones d’excavació no afecten a cap servei i, en cas que hi hagués alguna interferència, 
s'adaptarien les actuacions a obra per evitar fer malbé els serveis existents. 

Enderrocs 

En els trams on el traçat de l’enllumenat existent es troba a vorera, caldrà demolir el paviment existent 
(panot i base de formigó) per interceptar el cablejat, fer les rases necessàries i executar els pericons. El punt 
d’intercepció serà el més proper a les ubicacions dels nous fanals per minimitzar les demolicions. 

Moviment de terres 

S’excavaran les zones corresponents als traçats de les rases (en general, de 60 cm de profunditat i 
d’amplada màxima de 40 cm) i a les cimentacions dels bàculs d’enllumenat (dimensions definides als 
plànols). Les terres provinent de les s’emmagatzemaran temporalment per reutilitzar-les en el reblert de 
les pròpies rases. El reblert de rases es farà amb les terres de pròpia excavació (desprès de la col·locació 
del tub de protecció de 90 mm al fons de la rasa i la cinta senyalitzadora), prèvia retirada de pedres o 
elements punxants per evitar pinçaments. 
Les terres provinents de les excavacions de les cimentacions seran reutilitzades a obra, sempre que sigui 
possible; en cas contrari, seran transportades a abocador. 

Cimentacions 

Les columnes d’enllumenat seran de formigó HM25, de dimensions definides als plànols, incloent el 
replanteig i col·locació de plantilles, platines, perns, tubs per a cada enllumenat platines i elements 
auxiliars per a la correcte instal·lació dels bàculs. 
S’inclou el piconatge del fons d’excavació. 

Xarxa d’enllumenat 

Els nous trams de xarxa es faran amb un tub corrugat de 90mm, col·locat al fons de la rasa, per a la 
protecció pel cablejat elèctric (4 x 10 mm2 + cable conductor nu de coure de 35mm2), senyalitzat amb 
banda. Si la xarxa discorre en vorera, s’instal·laran dos tubs corrugats (un com a reserva). 
S’instal·laran pericons de registre en la zona de connexió amb la xarxa existent, en cas de realitzar-se en 
vorera, de 50x50 cm. 
Tots els punts del llum constaran d’una piqueta de connexió a terra. 
Els models de columna i bàcul de cada tipus es troben detallats en les fitxes tècniques. 
En els trams d’enllumenat, on la programació d’il·luminació requerida sigui diferent a la de la xarxa on es 
connecta, es col·locaran caixes de regulació, instal·lades en fanals existents. 
S’inclouen les proves de funcionament i legalització. 

Pavimentació 

El paviment de vorera enderrocat serà reposat, similar a la vorera existent. 

Acabats, neteja i tancament 

Les feines de finalització de les obres consisteixen: neteja de la zona d’obra; retirada d'equips, elements 
auxiliars i eines; i retirada del tancament d’obra. 
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4.3 Procediment constructiu 

El procediment d’execució de la xarxa d’enllumenat mitjançant cablejat serà el següent: 

- Treballs previs de preparació de l’obra. 

- Demolició del paviment en tram de vorera per descobrir la xarxa d’enllumenat existent i fer la 
connexió. 

- Execució de les rases de la nova xarxa (excavació, col·locació tub corrugat de protecció de 90 mm al 
fons de la rasa i cinta senyalitzadora, reblert rasa amb material de la pròpia excavació). A la rasa sota 
vorera, es col·locarà un tub de protecció de reserva. En zones verdes amb alta densitat d’arbres o 
arbustos, l’excavació es farà manualment per evitar danys a les arrels existents. 

- Execució dels pericons (excavació, col·locació, reblert, entrada de tubs,...) 

- Execució de les cimentacions dels punts de llum (excavació, formigonat, reblert, col·locació de 
platines, perns i tub,....). En zones verdes amb alta densitat d’arbres o arbustos, l’excavació es farà 
manualment per evitar danys a les arrels existents. 

- Gestió de residus de material no reutilitzat en obra. 

- Estesa del cablejat (4x10mm2 + cable conductor de coure nu de 35 mm2 de secció) dins del tub 

- Col·locació de les columnes amb lluminàries. Connexió al nou cablejat. 

- Instal·lació de les caixes reguladores 

- Connexió a la xarxa existent. 

- Proves. Legalització de la instal·lació 

- Reposició del paviment existent 

- Neteja i final d’obra 

4.4 General 

GESTIÓ DE RESIDUS 

Tots el productes, materials, residus i deixalles que s’originen o es recullin per motiu de les obres del 
projecte seran transportades a càrrec de l’adjudicatari als corresponents abocadors o punts verds 
autoritzats i plantes de reciclatge, excepte altra indicació de la Direcció Facultativa. La Direcció Facultativa 
serà informada prèviament a la disposició, del destí de materials, residus, runes i deixalles originats per les 
obres i podrà exigir canvis en el sistema i destí de la disposició dels residus. 

Els materials de recuperació o restes de paviments històrics susceptibles de reaprofitament es dipositaran 
per l’adjudicatari i al seu càrrec on indiqui la Direcció Facultativa. 

En tot cas l’adjudicatari estarà obligat a respectar la normativa vigent d’abocament i eliminació de residus, 
i especialment el Decret 201/94 i modificacions posteriors, així com a prendre les mesures necessàries per 
evitar la contaminació de la natura i molt especialment de rius, llacs o dipòsits d’aigua. L’adjudicatari haurà 
de localitzar abocadors, punts verds, plantes de reciclatge i li correspon l’abonament de les despeses 
derivades de la seva utilització. 

SERVEIS AFECTATS 

Els plànols de les xarxes dels serveis afectats es troben recollits en annex. Només en l’àmbit 1 d’actuació 
(zona del Camí de Sant Cugat al Papiol), es detecten serveis en les zones d’actuació. 

Per a l’execució de les rases, caldrà respectar les distàncies mínimes respecte els serveis existents, en 
especial els corresponents a conduccions elèctriques (ET/5012). 

En tot cas, caldrà verificar l’existència de serveis i la seva possible afectació abans de començar qualsevol 
treball i posar tots els mitjans necessaris per la seva protecció. 
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4.5 Pla de treballs 

ÀMBIT 1 : Enllumenat a les zones verdes del Camí del Papiol - DURADA : 7 setmanes 

ACTIVITAT SET 1 SET 2 SET 3 SET 4 SET 5 SET 6 SET 7 

Implantació d’obra        
Excavacions (fonamentació, rasa)        
Execució fonamentacions        
Execució rases i pericons        
Col·locació punts de llum        
Instal·lació xarxa (cablejat, caixes,...)        
Proves i legalitzacions        
Neteja i retirada tancament obra        
Gestió de residus        
Seguretat i Salut        

 

ÀMBIT 2 : Camí de vianants Parc Can Mates - DURADA : 2 setmanes 

ACTIVITAT SET 1 SET 2 

Implantació d’obra   
Excavacions (fonamentació, rasa)   
Execució fonamentacions   
Execució rases   
Col·locació punts de llum   
Instal·lació xarxa (cablejat, caixes,...)   
Proves i legalitzacions   
Neteja i retirada tancament obra   
Gestió de residus   
Seguretat i Salut   

 

ÀMBIT 3 : Pont existent entre el carrer dels Alps i l’avinguda de Can Cabassa - DURADA : 4 setmanes 

ACTIVITAT SET 1 SET 2 SET 3 SET 4 

Implantació d’obra     
Excavacions (fonamentació, rasa)     
Execució fonamentacions     
Execució rases i pericons     
Col·locació punts de llum     
Desplaçar punt de llum existent     
Instal·lació xarxa (cablejat, caixes,...)     
Proves i legalitzacions     
Neteja i retirada tancament obra     
Gestió de residus     
Seguretat i Salut     

En aquest pla d’obra, s’inclouen els terminis de subministrament dels elements (fanal, cablejat,...) que 
integren les obres. 
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5. DISPOSICIONS ADMINISTRATIVES 

5.1 Termini d’execució i garantia 

El termini global d’execució de conjunt de les obres és de l’obra és de tretze (13) setmanes. Aquesta 
memòria inclou 5 projectes diferents que es poden fer simultàniament o concatenats. Els terminis parcials 
de les diferents actuacions son els següents: 

ÀMBIT 1 : Enllumenat a les zones verdes del Camí del Papiol - DURADA : 7 setmanes 
ÀMBIT 2 : Camí de vianants Parc Can Mates - DURADA : 2 setmanes 
ÀMBIT 3 : Pont existent entre el carrer dels Alps i l’avinguda de Can Cabassa - DURADA : 4 setmanes 

El termini de garantia es fixa en dotze (12) mesos a partir de la finalització de l’execució de les obres. 

5.2 Justificació de preus 

Per a l’obtenció dels preus indicats al pressupost, s’han fet consultes prèvies a diverses empreses i s’han 
utilitzat els preus indicats a la base de dades BEDEC de l’ITEC, actualitzades amb les informacions 
obtingudes per les consultes a les empreses. Els costos indirectes aplicats als preus són del 0,00%. 

5.3 Classificació del contractista i declaració d’obra complerta 

D’acord amb l‘article 77 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector públic, no és preceptiva 
l’exigència de classificació del contractista en ser el pressupost de l’obra inferior a 500.000 euros. 

El present document es refereix a una obra completa susceptible de ser lliurada a l'ús general o a Servei 
Públic corresponent un cop acabada, segons l'estipulat en l'art. 13 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de 
contractes del sector públic. 

5.4 Revisió de preus 

Atès que el termini d’execució de les obres és inferior a un any no s’escau cap revisió de preus i no es 
considera procedent l'aplicació de les fórmules polinòmiques de revisió de preus. 

5.5 Control de Qualitat 

Es disposarà, d’acord amb la Instrucció vigent, el pertinent Control de Qualitat. No serà necessari disposar 
d’una partida específica addicional en el pressupost ja que no es superarà l’1% del PEM d’obligat 
pagament per a l’adjudicatari de les obres. 

Quedarà per tant, per a coneixement de l’Administració, exclòs el pressupost de contracte del control de 
qualitat. 

5.6 Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 

L’adjudicatari posarà les mesures de seguretat necessàries que estableix la normativa per tal de garantir 
l’ús dels espais d’obra a les persones i les coses. Per tal d’aconseguir-ho senyalitzarà i abalisarà tots els 
espais de treball per tal d’evitar accidents. A més d’encarregar-se de la certificació d’utilització i seguretat 
de riscos posteriors. 
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Segons es desprèn de la Llei 31/1995 i del RD 1627/1997 no es necessari la redacció de l’estudi de seguretat 
i salut atès que: 

a) El pressupost d’execució per a la contracta és menor a 450.759,08 € 
b) La duració de cada fase serà inferior a 30 dies laborables i no s’utilitzarà en cap moment a més de 

20 treballador simultàniament.
c) El Volum de mà d’obra estimat serà: 1 mes x 20 dies laborables/mes x 2 treballadors =  30 dies,

inferior a 500 dies.

En canvi es necessari la redacció de l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut atès allò que disposa la Llei. Pel que 
respecta al cost per a l’execució de les proteccions individuals, col·lectives i senyalització de l’obra estaran 
incloses de manera implícita sobre cada partida d’obra segons es desprèn al que disposa la Llei en l’art. 6º. 

5.7 Altres disposicions 

D’acord amb l’article 233 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, el present 
projecte comprèn els següents documents: 

- Document número 1: Memòria i Annexos 
- Document número 2: Documentació gràfica
- Document número 3: Plec de condicions tècniques particulars 
- Document número 4: Amidaments i pressupost
- Document número 5: Estudi Bàsic de Seguretat i Salut

5.8 Resum de pressupost

Segons els amidaments i els preus unitaris aplicats al Pressupost, s’obté un PRESSUPOST D’EXECUCIÓ 
MATERIAL (PEM) de 41.830,06 € (quaranta-un mil vuit-cents trenta euros amb sis cèntims). Incrementat 
aquest pressupost en un 13% en concepte de Despeses Generals i en un 6% en concepte de Benefici 
Industrial, s’obté un PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTA (PEC exclòs IVA) de 49.777,77 € (quaranta-
nou mil set-cents setanta-set euros amb setanta-set cèntims). 

Afegint el percentatge d’IVA vigent (21%), s’obté un PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE de 
60.231,10 € (seixanta mil dos-cents trenta-un euros amb deu cèntims). 

Eva Miguel Alfaro, enginyera 
Oficina de Participació Ciutadana i Acció als Barris 

Sant Cugat del Vallès, Juny 2025 
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6.1 ANNEX 1. FOTOGRAFIES ESTAT ACTUAL 

ÀMBIT 1 : Enllumenat a les zones verdes del Camí del Papiol 

ZONA 1 
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ZONA 2 
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ZONA 3 
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ÀMBIT 2 : Camí de vianants Parc Can Mates 
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ÀMBIT 3 : Pont existent entre el carrer dels Alps i l’avinguda de Can Cabassa 
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6.2 ANNEX 2. ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 

1. Introducció 

El present estudi de gestió de Residus de Construcció i Demolició es redacta en compliment del RD 105/2008 i al Decret 
89/2010, de 29 de juny, pel que es regula la Producció i Gestió dels Residus de la Construcció i Demolició per les obres 
d’instal·lació de nous fanals per l’enllumenat de diverses zones del barri de Mira-sol. 

2. Objecte 

Segons s’estableix al Reial Decret 105/2008, pel qual es fixin les disposicions específiques relatives a la producció i 
gestió de diversos tipus de residus amb l’objectiu final de prevenir la incidència ambiental d’aquests, s’imposa al 
productor la inclusió d’un estudi de gestió de residus al projecte d’obra i s’imposa al posseïdor l’obligació de presentar 
a la propietat un Pla de Gestió dels Residus de Construcció i Demolició. 

El mencionat Reial Decret estableix a les obres on les administracions públiques intervinguin com promotors, 
l’obligació de fomentar les mesures per a la prevenció de residus de construcció i demolició i la utilització dels àrids i 
altres productes procedents de la seva valorització. 

Aquest Estudi de Gestió de Residus de Construcció i Demolició servirà de base per a la redacció del Pla de Gestió de 
Residus de Construcció i Demolició per part del posseïdor, on s’analitzaran, estudiaran, desenvoluparan i 
complementaran les previsions contingudes en aquest Estudi de Gestió de Residus de Construcció i Demolició. 

El Reial Decret 105/2008 identifica els següents agents: 

a) Productor de Residus de Construcció i Demolició: s’identifica bàsicament com el titular del bé immoble 
en el qual resideix la decisió última de construir o demolir. En el cas del present projecte es tracta de 
l’Ajuntament de Sant Cugat. 

b) Posseïdor dels mencionats residus: s’identifica d’aquesta manera a qui correspon executar l’obra i té el 
control físic dels residus que es generin en aquesta. 

3. Identificació i estimació de les quantitats dels residus generats  

Es defineix com a residu de la construcció i demolició qualsevol substància o objecte que, complint la definició 
«Residu» inclosa en l’article 3.a) de la Llei 22/2011, de 21 de abril, es genera en una obra de construcció o demolició. 

Els principals residus generats en aquestes actuacions provenen dels moviments de terra corresponents a l’execució 
de les rases per al nou cablejat i de les cimentacions de les columnes d’enllumenat. 

Els residus generats en l’obra es codifiquen segons la Llista Europea de Residus publicada per Ordre MAM/304/2002, 
de 8 de febrer: 

Descripció del residu Codificació 
LER 

Origen Volum (m3) Densitat 
(tn/m3) 

RCD 
(tn) 

Restes vegetals 20 02 01 Desbrossada de vegetació menyspreable   

Terres i pedres 17 05 04 Terres d’excavació 6,28 2,10 13,20 

Paper i cartró 03 03 08 Embalatges, brossa. menyspreable   

Plàstic 17 02 03 Embalatges, excedents de 
material auxiliar, brossa 

menyspreable   

Fusta 17 02 01 Materials auxiliars, restes menyspreable   

Altres residus de 
construcció i demolició 

17 09 04 Residus barrejats 
procedents demolició de la 
zona (runa) 

menyspreable   
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4. Gestió dels residus de construcció i demolició 

El residu principal seran les terres generades per la excavació dels rases i cimentacions. Es preveu la reutilització a obra 
del material extret de les rases per reomplir les pròpies rases, quan sigui possible. 

El residu llistat a l’apartat anterior no es considera residu perillós, per tant, es procedirà a la seva retirada selectiva per 
a una posterior entrega a un gestor de residus autoritzat. 
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6.3 ANNEX 3: RECOMANACIONS AMBIENTALS 

1. Materials i residus 

Serà d’aplicació els «Paràmetres ambientals en edificis i paràmetres d’ecoeficiència relatius als materials i sistemes 
constructius» del Decret d’Ecoeficiència de la Generalitat de Catalunya 21/2006, de 14 de febrer. 

2. Compliment dels criteris de sostenibilitat i respecte al Medi Ambient: 

Es donarà compliment del Procediment de Gestió de la Contractació (Doc. 336 - Manual de criteris per 
l’ambientalització de productes, subministraments i serveis); en concret, es requerirà: 

- L’aplicació de pràctiques de reducció del consum d’energia, aigua, soroll i de materials. 

- La garantia de la correcta gestió dels residus. Justificar la correcta separació de residus en l’obra durant el 
procés constructiu com a mínim en les 5 fraccions bàsiques: rebuig, paper i cartró, envasos, vidre i orgànica. 

o El contractista haurà d’emetre un certificat amb el corresponent certificat del gestor de residus en 
cas que fos necessari. 

3. Materials recomanats: 

En general, es recomana afavorir l’ús de materials reciclats i reutilitzats, materials del lloc, materials natural i, quan 
s’escaigui, materials amb distintius ecològics reconeguts oficialment. 

4. Recomanacions mediambientals durant l’execució de la obra arbrat i vegetació existent 

Donat que les obres tenen lloc en un àmbit amb alguns elements de vegetació arbòria circumdant existents, es 
defineixen les següents recomanacions i mesures de protecció: 

- Durant l’execució de les obres cal protegir l’arbrat existent a mantenir susceptible a ser afectat per l’obra, 
segons allò descrit a la NTJ 03E Protecció dels elements vegetals en els treballs de construcció. 

- Deixar un espai de seguretat sota la projecció de la capçada de l’arbre equivalent a una circumferència amb 
un radi mínim de 2/3 del radi total de la capçada. 

- Delimitar aquesta zona de protecció mitjançant un tancament adient (tanques de fusta, tanques 
metàl·liques, cinta d’obra, etc.) que es reposi, en cas de deteriorament, al llarg de l’obra. 

- Dins de la zona de protecció no es podrà en cap cas: 

o Abassegar materials de l’obra de qualsevol tipus. 

o Situar cap infraestructura de la mateixa (oficines provisionals, vestidors,...) 

o Permetre el pas de maquinària pesada. 

o Fer passar serveis soterrats (aigua, clavegueram, gas, llum etc.) 

o En general qualsevol activitat que pugui afectar les arrels dels arbres o qualsevol altre part del 
mateix. 

o En les zones pròximes a arbres o masses d’arbrat, les rases s'allunyaran dels troncs d’aquests a 
una distància de 5 vegades el seu diàmetre a l’altura normal (diàmetre del tronc mesurat a 1,30 m 
del terra) i en qualsevol cas, aquesta distància sempre serà superior a 0,5 m. En cas que no fos 
possible aplicar aquesta recomanació, es requerirà la inspecció d’un tècnic municipal competent 
per adoptar una solució que no malmeti l’arbrat. 

o Quan ineludiblement en les excavacions s’hagin de tallar arrels importants de gruix superior a 5 
cm els talls s’efectuaran o perfilaran amb les eines adequades, deixant talls nets i llisos. Les rases 
properes a l’arbrat hauran de ser obertes i tancades en un termini de temps no superior a 48 hores 
a fi d’evitar que els elements ambientals (aire, fred i calor) afectin les arrels dels arbres. Un cop 
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tancades es procedirà al seu reg. En tot cas s’haurà de comptar amb l’assessorament i la inspecció 
d’un tècnic municipal competent. 

o No es podrà esporgar, arrencar o talar arbres de l’àmbit d’actuació o propers, per cap motiu, sense 
que hagi estat comunicat a la direcció d’obres. 

5. Residus 

- Programar el volum de terres excavats per a minimitzar els sobrants de terra i utilitzar-los en el mateix 
emplaçament. Gestionar l’excedent de terres amb un gestor autoritzat. 

- Les runes no aprofitables, es dipositaran en un contenidor específic per després ser transportades a un 
abocador controlat. S’haurà de disposar del l’albarà de lliurament de l’abocador. 

6. Ocupació, contaminació i pèrdua de sòl 

- En cas d’abocaments de residus líquids al medi (restes de formigó, olis de maquinària, etc.) s’hauran de 
retirar els residus mitjançant un gestor autoritzat i sanejar el terreny si s’escau. 

- S’evitarà en mesura del possible la neteja de canaletes dels camions formigonera en la zona d’obres. En cas 
de realitzar una bassa impermeabilitzada per la neteja dels camions formigonera, s’haurà de comunicar a la 
Direcció d’Obra per delimitar l’àmbit i senyalitzar-lo adequadament. 
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6.4 ANNEX 4. ESTUDI LUMÍNIC 

ÀMBIT 1 : Enllumenat a les zones verdes del Camí del Papiol 
  



PRJ15925_REV 3 Camí de Papiol, Sant Cugat del Vallès.

DUL 2700K

Fecha: 11.03.2024
Proyecto elaborado por: 



PRJ15925_REV 3 Camí de Papiol, Sant Cugat del Vallès.
11.03.2024

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

CARIBONI GROUP DUAL R1 RS-01 31W 2700K DUAL R1 RS-01 31W 2700K / Hoja de
datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 28  67  98  100  100

Emisión de luz 1: 
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PRJ15925_REV 3 Camí de Papiol, Sant Cugat del Vallès.
11.03.2024

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

- existent 1xSE70 / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 95
Código CIE Flux: 19  47  72  95  72

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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PRJ15925_REV 3 Camí de Papiol, Sant Cugat del Vallès.
11.03.2024

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Datos de planificación

Factor mantenimiento: 0.85, ULR (Upward Light Ratio): 2.5% Escala 1:2045

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 11 - existent 1xSE70 (1.000) 4095 5694 70.0

2 16 CARIBONI GROUP DUAL R1 RS-01 31W 2700K 
DUAL R1 RS-01 31W 2700K (1.000) 3770 3770 31.0

Total: 105370 Total: 122954 1266.0
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PRJ15925_REV 3 Camí de Papiol, Sant Cugat del Vallès.
11.03.2024

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Lista de luminarias

11 Pieza - existent 1xSE70
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 4095 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 5694 lm
Potencia de las luminarias: 70.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 95
Código CIE Flux: 19  47  72  95  72
Lámpara: 1 x Vsap-70W/E E-27 (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en nuestro 

catálogo de luminarias. 

16 Pieza CARIBONI GROUP DUAL R1 RS-01 31W 2700K 
DUAL R1 RS-01 31W 2700K
N° de artículo: DUAL R1 RS-01 31W 2700K
Flujo luminoso (Luminaria): 3770 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3770 lm
Potencia de las luminarias: 31.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 28  67  98  100  100
Lámpara: 1 x R1 600mA 2700K 31W (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en nuestro 

catálogo de luminarias. 
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PRJ15925_REV 3 Camí de Papiol, Sant Cugat del Vallès.
11.03.2024

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Planta

Escala 1 : 2045
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PRJ15925_REV 3 Camí de Papiol, Sant Cugat del Vallès.
11.03.2024

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Luminarias (lista de coordenadas)

- existent 1xSE70
4095 lm, 70.0 W, 1 x 1 x Vsap-70W/E E-27 (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 18.329 38.260 4.700 0.0 0.0 0.0
2 18.345 15.878 4.700 0.0 0.0 0.0
3 11.009 4.572 4.700 0.0 0.0 0.0
4 16.719 -4.449 4.700 0.0 0.0 0.0
5 65.663 29.946 4.700 0.0 0.0 0.0
6 84.955 10.283 4.700 0.0 0.0 0.0
7 91.051 49.527 4.700 0.0 0.0 0.0
8 48.642 55.676 4.700 0.0 0.0 0.0
9 26.166 55.888 4.700 0.0 0.0 0.0

10 126.954 3.667 4.700 0.0 0.0 0.0
11 -126.131 0.633 4.700 0.0 0.0 0.0
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PRJ15925_REV 3 Camí de Papiol, Sant Cugat del Vallès.
11.03.2024

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Luminarias (lista de coordenadas)

CARIBONI GROUP DUAL R1 RS-01 31W 2700K DUAL R1 RS-01 31W 2700K
3770 lm, 31.0 W, 1 x 1 x R1 600mA 2700K 31W (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 110.328 -3.264 4.150 0.0 0.0 -89.4
2 92.091 -3.840 4.150 0.0 0.0 -89.4
3 72.728 -1.018 4.150 0.0 0.0 -89.4
4 51.967 -0.263 4.150 0.0 0.0 -89.4
5 32.976 2.304 4.150 0.0 0.0 -43.4
6 49.568 31.867 4.150 0.0 0.0 -89.4
7 33.922 42.618 4.150 0.0 0.0 -125.5
8 -8.125 2.065 4.150 0.0 0.0 -89.4
9 -27.542 1.536 4.150 0.0 0.0 -89.4

10 -46.849 1.074 4.150 0.0 0.0 -89.4
11 -65.245 1.448 4.150 0.0 0.0 -93.7
12 -83.538 0.767 4.150 0.0 0.0 -89.4
13 -101.750 0.689 4.150 0.0 0.0 -100.4
14 63.046 13.920 4.150 0.0 0.0 -128.9
15 48.526 15.138 4.150 0.0 0.0 -63.1
16 -119.398 7.734 4.150 0.0 0.0 -115.8
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PRJ15925_REV 3 Camí de Papiol, Sant Cugat del Vallès.
11.03.2024

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Resumen de los resultados

Escena exterior 1 / Superficie de cálculo (sumario de resultados)

Escala 1 : 2045

Lista de superficies de cálculo

N° Designación Tipo Trama Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

1 Superficie de cálculo 1 perpendicular 71 x 37 13 3.93 30 0.311 0.129
2 Superficie de cálculo 2 perpendicular 92 x 11 14 3.20 30 0.234 0.105

Tipo Cantidad Media [lx] Min [lx] Max [lx] Emin / Em Emin / Emax
perpendicular 2 13 3.20 30 0.24 0.11
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PRJ15925_REV 3 Camí de Papiol, Sant Cugat del Vallès.
11.03.2024

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Rendering (procesado) en 3D
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PRJ15925_REV 3 Camí de Papiol, Sant Cugat del Vallès.
11.03.2024

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Rendering (procesado) de colores falsos
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PRJ15925_REV 3 Camí de Papiol, Sant Cugat del Vallès.
11.03.2024

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Superficie de cálculo 1 / Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 748
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en la escena 
exterior:
Punto marcado:
(20.447 m, 1.203 m, 0.000 m) 

Trama: 71 x 37 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
13 3.93 30 0.311 0.129
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PRJ15925_REV 3 Camí de Papiol, Sant Cugat del Vallès.
11.03.2024

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Superficie de cálculo 1 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena 
exterior:
Punto marcado:
(20.447 m, 1.203 m, 0.000 m) 

55.473 / / / 12 12 12 12 / / /

53.953 / / / / / 11 11 10 / /

52.433 / / / / / / 11 12 12 11

50.914 / / / / / / / / 14 13

49.394 4.03 4.06 / / / / / / / 20

47.874 5.62 5.56 5.84 / / / / / / /

46.354 / / 7.09 7.63 9.71 / / / / /

44.834 / / / 8.63 10 12 / / / /

43.314 / / / / / 11 12 17 / /

41.795 / / / / / / / 12 15 17

40.275 / / / / / / / / / 12

38.755 / / / / / / / / / /

37.235 / / / / / / / / / /

35.715 / / / / / / / / / /

34.196 / / / / / / / / / /

32.676 / / / / / / / / / /

31.156 / / / / / / / / / /

m 0.746 2.237 3.728 5.219 6.710 8.201 9.693 11.184 12.675 14.166
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux. 

Trama: 71 x 37 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
13 3.93 30 0.311 0.129
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PRJ15925_REV 3 Camí de Papiol, Sant Cugat del Vallès.
11.03.2024

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Superficie de cálculo 1 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena 
exterior:
Punto marcado:
(20.447 m, 1.203 m, 0.000 m) 

55.473 / / / / / / / / / /

53.953 / / / / / / / / / /

52.433 / / / / / / / / / /

50.914 12 / / / / / / / / /

49.394 17 13 10 / / / / / / /

47.874 21 19 14 11 / / / / / /

46.354 / / 17 12 9.70 7.20 / / / /

44.834 / / / 12 9.84 7.38 5.04 / / /

43.314 / / / / 9.31 7.57 6.07 5.62 5.73 /

41.795 / / / / / / 7.35 8.01 7.77 7.77

40.275 12 11 / / / / / 10 10 11

38.755 / / 8.23 7.43 7.60 / / / 15 17

37.235 / / / / / 8.55 11 / / /

35.715 / / / / / / 11 18 25 /

34.196 / / / / / / / 17 24 27

32.676 / / / / / / / / 19 21

31.156 / / / / / / / / / /

m 15.657 17.149 18.640 20.131 21.622 23.113 24.604 26.096 27.587 29.078
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux. 

Trama: 71 x 37 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
13 3.93 30 0.311 0.129
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PRJ15925_REV 3 Camí de Papiol, Sant Cugat del Vallès.
11.03.2024

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Superficie de cálculo 1 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena 
exterior:
Punto marcado:
(20.447 m, 1.203 m, 0.000 m) 

55.473 / / / / / / / / / /

53.953 / / / / / / / / / /

52.433 / / / / / / / / / /

50.914 / / / / / / / / / /

49.394 / / / / / / / / / /

47.874 / / / / / / / / / /

46.354 / / / / / / / / / /

44.834 / / / / / / / / / /

43.314 / / / / / / / / / /

41.795 / / / / / / / / / /

40.275 12 / / / / / / / / /

38.755 18 17 15 / / / / / / /

37.235 23 24 21 15 / / / / / /

35.715 / 30 24 17 12 10 / / / /

34.196 26 / 23 16 12 10 9.04 / / /

32.676 20 20 18 13 11 9.52 8.42 9.73 / /

31.156 14 13 12 11 9.55 7.66 6.83 8.05 / /

m 30.569 32.060 33.551 35.043 36.534 38.025 39.516 41.007 42.499 43.990
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux. 

Trama: 71 x 37 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
13 3.93 30 0.311 0.129
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PRJ15925_REV 3 Camí de Papiol, Sant Cugat del Vallès.
11.03.2024

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Superficie de cálculo 1 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena 
exterior:
Punto marcado:
(20.447 m, 1.203 m, 0.000 m) 

29.636 / / / / / / / / / /

28.116 / / / / / / / / / /

26.597 / / / / / / / / / /

25.077 / / / / / / / / / /

23.557 / / / / / / / / / /

22.037 / / / / / / / / / /

20.517 / / / / / / / / / /

18.998 / / / / / / / / / /

17.478 / / / / / / / / / /

15.958 / / / / / / / / / /

14.438 / / / / / / / / / /

12.918 / / / / / / / / / /

11.399 / / / / / / / / / /

9.879 / / / / / / / / / 15

8.359 / / / / / / / / 17 22

6.839 / / / / / / 11 17 21 25

5.319 / / / / / 11 14 21 24 /

3.800 / / 6.75 7.02 8.98 11 13 21 / /

2.280 / 10 7.93 7.36 8.57 10 12 / 21 24

0.760 / 12 9.07 7.78 7.43 8.74 11 / 14 15

m 0.746 2.237 3.728 5.219 6.710 8.201 9.693 11.184 12.675 14.166
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux. 

Trama: 71 x 37 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
13 3.93 30 0.311 0.129
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PRJ15925_REV 3 Camí de Papiol, Sant Cugat del Vallès.
11.03.2024

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Superficie de cálculo 1 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena 
exterior:
Punto marcado:
(20.447 m, 1.203 m, 0.000 m) 

29.636 / / / / / / / / / /

28.116 / / / / / / / / / /

26.597 / / / / / / / / / /

25.077 / / / / / / / / / /

23.557 / / / / / / / / / /

22.037 / / / / / / / / / /

20.517 / / / / / / / / 20 21

18.998 / / / / / / / 19 25 26

17.478 / / / / / / 12 19 25 /

15.958 / / / / 6.18 8.59 11 / / /

14.438 / / / 4.53 5.74 7.27 / / / /

12.918 / / 6.10 5.61 5.69 / / / / /

11.399 11 11 9.17 7.65 / / / / / /

9.879 15 13 11 / / / / / / /

8.359 23 / / / / / / / / /

6.839 / / / / / / / / / /

5.319 / / / / / / / / / /

3.800 / / / / / / / / / /

2.280 21 15 10 8.70 6.99 6.05 6.21 8.29 10 15

0.760 15 11 8.11 6.83 5.11 4.48 4.93 7.22 9.39 12

m 15.657 17.149 18.640 20.131 21.622 23.113 24.604 26.096 27.587 29.078
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux. 

Trama: 71 x 37 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
13 3.93 30 0.311 0.129
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PRJ15925_REV 3 Camí de Papiol, Sant Cugat del Vallès.
11.03.2024

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Superficie de cálculo 1 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena 
exterior:
Punto marcado:
(20.447 m, 1.203 m, 0.000 m) 

29.636 / 10 10 9.72 7.84 6.18 5.61 6.80 / /

28.116 / / 8.76 8.05 6.32 4.98 4.90 5.72 / /

26.597 / / / 7.19 5.70 5.04 5.20 6.40 7.66 /

25.077 / / 9.59 8.19 6.64 6.36 6.76 8.04 9.10 /

23.557 / 12 12 / / / 10 11 12 /

22.037 19 18 / / / / / 13 14 16

20.517 25 / / / / / / / 23 24

18.998 / / / / / / / / / /

17.478 / / / / / / / / / /

15.958 / / / / / / / / / /

14.438 / / / / / / / / / /

12.918 / / / / / / / / / /

11.399 / / / / / / / / / /

9.879 / / / / / / / / / /

8.359 / / / / / / / / / /

6.839 / / / / / / / / / /

5.319 / / / / / / / / / /

3.800 / / / / / / / / / /

2.280 22 28 25 26 24 17 11 8.14 5.89 4.61

0.760 16 21 20 20 19 14 9.96 7.26 5.18 3.93

m 30.569 32.060 33.551 35.043 36.534 38.025 39.516 41.007 42.499 43.990
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux. 

Trama: 71 x 37 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
13 3.93 30 0.311 0.129
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PRJ15925_REV 3 Camí de Papiol, Sant Cugat del Vallès.
11.03.2024

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Superficie de cálculo 1 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena 
exterior:
Punto marcado:
(20.447 m, 1.203 m, 0.000 m) 

29.636 / / / / / / / / / /

28.116 / / / / / / / / / /

26.597 / / / / / / / / / /

25.077 / / / / / / / / / /

23.557 / / / / / / / / / /

22.037 / / / / / / / / / /

20.517 21 / / / / / / / / /

18.998 25 21 / / / / / / / /

17.478 / 26 18 / / / / / / /

15.958 / / 16 12 9.41 / / / / /

14.438 / / / 11 8.41 6.20 / / / /

12.918 / / / / / 6.24 4.69 / / /

11.399 / / / / / / 6.35 5.93 6.16 /

9.879 / / / / / / / 8.10 8.12 8.38

8.359 / / / / / / / / / 10

6.839 / / / / / / / / / /

5.319 / / / / / / / / / /

3.800 / / / / / / / / / /

2.280 5.16 7.74 11 14 23 28 24 28 24 17

0.760 4.45 6.86 9.89 12 18 22 20 21 20 13

m 45.481 46.972 48.463 49.954 51.446 52.937 54.428 55.919 57.410 58.901
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux. 

Trama: 71 x 37 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
13 3.93 30 0.311 0.129

Página 19



PRJ15925_REV 3 Camí de Papiol, Sant Cugat del Vallès.
11.03.2024

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Superficie de cálculo 1 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena 
exterior:
Punto marcado:
(20.447 m, 1.203 m, 0.000 m) 

29.636 / / / / / / / / / /

28.116 / / / / / / / / / /

26.597 / / / / / / / / / /

25.077 / / / / / / / / / /

23.557 / / / / / / / / / /

22.037 / / / / / / / / / /

20.517 / / / / / / / / / /

18.998 / / / / / / / / / /

17.478 / / / / / / / / / /

15.958 / / / / / / / / / /

14.438 / / / / / / / / / /

12.918 / / / / / / / / / /

11.399 / / / / / / / / / /

9.879 / / / / / / / / / /

8.359 8.88 7.89 / / / / / / / /

6.839 10 8.10 6.63 / / / / / / /

5.319 / 8.80 6.69 6.15 / / / / / /

3.800 / / 7.09 6.77 7.98 10 / / / /

2.280 11 9.09 6.97 6.67 8.19 11 14 21 25 24

0.760 10 8.29 6.32 6.69 8.78 11 14 / / /

m 60.393 61.884 63.375 64.866 66.357 67.849 69.340 70.831 72.322 73.813
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux. 

Trama: 71 x 37 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
13 3.93 30 0.311 0.129
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PRJ15925_REV 3 Camí de Papiol, Sant Cugat del Vallès.
11.03.2024

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Superficie de cálculo 1 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena 
exterior:
Punto marcado:
(20.447 m, 1.203 m, 0.000 m) 

29.636 / / / / / / / / / /

28.116 / / / / / / / / / /

26.597 / / / / / / / / / /

25.077 / / / / / / / / / /

23.557 / / / / / / / / / /

22.037 / / / / / / / / / /

20.517 / / / / / / / / / /

18.998 / / / / / / / / / /

17.478 / / / / / / / / / /

15.958 / / / / / / / / / /

14.438 / / / / / / / / / /

12.918 / / / / / / / / / /

11.399 / / / / / / / / / /

9.879 / / / / / / / / / /

8.359 / / / / / / / / / /

6.839 / / / / / / / / / /

5.319 / / / / / / / / / /

3.800 / / / / / 7.44 7.78 10 12 19

2.280 25 23 15 11 9.33 8.20 8.64 11 13 22

0.760 / / / / / / / / / /

m 75.304 76.796 78.287 79.778 81.269 82.760 84.252 85.743 87.234 88.725
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux. 

Trama: 71 x 37 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
13 3.93 30 0.311 0.129
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PRJ15925_REV 3 Camí de Papiol, Sant Cugat del Vallès.
11.03.2024

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Superficie de cálculo 1 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena 
exterior:
Punto marcado:
(20.447 m, 1.203 m, 0.000 m) 

29.636 / / / / / / / / / /

28.116 / / / / / / / / / /

26.597 / / / / / / / / / /

25.077 / / / / / / / / / /

23.557 / / / / / / / / / /

22.037 / / / / / / / / / /

20.517 / / / / / / / / / /

18.998 / / / / / / / / / /

17.478 / / / / / / / / / /

15.958 / / / / / / / / / /

14.438 / / / / / / / / / /

12.918 / / / / / / / / / /

11.399 / / / / / / / / / /

9.879 / / / / / / / / / /

8.359 / / / / / / / / / /

6.839 / / / / / / / / / /

5.319 / / / / / / / / / /

3.800 23 22 23 24 17 11 9.39 6.51 5.17 4.80

2.280 28 23 / / / / / / / /

0.760 / / / / / / / / / /

m 90.216 91.707 93.199 94.690 96.181 97.672 99.163 100.654 102.146 103.637
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux. 

Trama: 71 x 37 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
13 3.93 30 0.311 0.129
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PRJ15925_REV 3 Camí de Papiol, Sant Cugat del Vallès.
11.03.2024

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Superficie de cálculo 1 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena 
exterior:
Punto marcado:
(20.447 m, 1.203 m, 0.000 m) 

29.636 /

28.116 /

26.597 /

25.077 /

23.557 /

22.037 /

20.517 /

18.998 /

17.478 /

15.958 /

14.438 /

12.918 /

11.399 /

9.879 /

8.359 /

6.839 /

5.319 /

3.800 6.04

2.280 /

0.760 /

m 105.128
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux. 

Trama: 71 x 37 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
13 3.93 30 0.311 0.129
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PRJ15925_REV 3 Camí de Papiol, Sant Cugat del Vallès.
11.03.2024

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Superficie de cálculo 2 / Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 982
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en la escena 
exterior:
Punto marcado:
(-127.903 m, 10.299 m, 0.000 m) 

Trama: 92 x 11 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
14 3.20 30 0.234 0.105
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PRJ15925_REV 3 Camí de Papiol, Sant Cugat del Vallès.
11.03.2024

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Superficie de cálculo 2 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena 
exterior:
Punto marcado:
(-127.903 m, 10.299 m, 0.000 m) 

15.779 / / / / / / / / / /

14.276 / / / / / / / / / /

12.774 / / / / / / / / / /

11.271 / / / / / / / / / /

9.768 / / / / / / / / / /

8.265 / / / / / / / / / /

6.763 / 4.77 3.91 3.20 3.36 4.62 7.11 9.10 11 15

5.260 9.09 6.77 5.34 4.04 3.96 5.52 8.14 10 14 20

3.757 12 9.19 7.43 5.18 4.62 6.01 8.64 11 15 22

2.254 / 11 9.22 6.43 5.13 6.07 8.39 11 14 20

0.751 / 12 10 7.33 5.28 5.83 7.58 9.47 12 16

m 0.748 2.243 3.739 5.235 6.730 8.226 9.722 11.217 12.713 14.208
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux. 

Trama: 92 x 11 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
14 3.20 30 0.234 0.105
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PRJ15925_REV 3 Camí de Papiol, Sant Cugat del Vallès.
11.03.2024

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Superficie de cálculo 2 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena 
exterior:
Punto marcado:
(-127.903 m, 10.299 m, 0.000 m) 

15.779 / / / / / / / / / /

14.276 / / / / / / / / / /

12.774 / / / / / / / / / /

11.271 / / / / / / / / / /

9.768 / / / / / / / / / /

8.265 11 11 11 10 10 7.81 6.09 4.37 4.72 6.75

6.763 17 19 19 17 12 9.77 7.83 5.75 5.75 7.69

5.260 24 24 24 23 16 11 8.89 6.53 6.25 7.95

3.757 29 22 29 25 18 11 9.25 6.62 6.06 7.57

2.254 26 25 24 23 16 11 8.91 6.19 5.27 6.56

0.751 19 19 19 / / / / / / /

m 15.704 17.200 18.695 20.191 21.686 23.182 24.678 26.173 27.669 29.165
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux. 

Trama: 92 x 11 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
14 3.20 30 0.234 0.105
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PRJ15925_REV 3 Camí de Papiol, Sant Cugat del Vallès.
11.03.2024

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Superficie de cálculo 2 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena 
exterior:
Punto marcado:
(-127.903 m, 10.299 m, 0.000 m) 

15.779 / / / / / / / / / /

14.276 / / / / / / / / / /

12.774 / / / / / / / / / /

11.271 / / / / / / / / / /

9.768 / / 11 14 14 15 13 10 8.73 6.22

8.265 9.29 11 17 19 20 20 18 12 9.75 7.03

6.763 9.94 13 22 26 24 26 24 15 11 7.87

5.260 10 14 23 28 22 27 24 16 11 7.94

3.757 9.65 12 19 23 22 21 20 13 9.97 7.48

2.254 8.97 / / / / / / / / /

0.751 / / / / / / / / / /

m 30.660 32.156 33.651 35.147 36.643 38.138 39.634 41.130 42.625 44.121
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux. 

Trama: 92 x 11 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
14 3.20 30 0.234 0.105
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PRJ15925_REV 3 Camí de Papiol, Sant Cugat del Vallès.
11.03.2024

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Superficie de cálculo 2 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena 
exterior:
Punto marcado:
(-127.903 m, 10.299 m, 0.000 m) 

15.779 / / / / / / / / / /

14.276 / / / / / / / / / /

12.774 / / / / / / / / / /

11.271 / / / / 11 14 16 16 16 15

9.768 5.23 5.38 7.59 9.84 14 20 22 22 24 21

8.265 6.00 6.07 8.04 10 16 23 28 22 29 23

6.763 6.68 6.48 8.05 10 16 23 27 24 26 23

5.260 6.46 5.94 7.35 9.47 12 18 21 19 20 17

3.757 5.96 / / / / / / / / /

2.254 / / / / / / / / / /

0.751 / / / / / / / / / /

m 45.616 47.112 48.608 50.103 51.599 53.094 54.590 56.086 57.581 59.077
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux. 

Trama: 92 x 11 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
14 3.20 30 0.234 0.105
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PRJ15925_REV 3 Camí de Papiol, Sant Cugat del Vallès.
11.03.2024

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Superficie de cálculo 2 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena 
exterior:
Punto marcado:
(-127.903 m, 10.299 m, 0.000 m) 

15.779 / / / / / / / / / /

14.276 / / / / / / / / / /

12.774 / / / / / / 9.61 12 14 14

11.271 11 9.19 7.01 6.31 7.02 9.42 11 17 21 21

9.768 13 10 8.12 7.29 7.85 10 13 21 27 24

8.265 15 10 8.57 7.76 8.16 10 13 21 27 24

6.763 14 10 8.37 7.31 7.65 9.62 11 18 22 21

5.260 12 9.54 7.37 6.23 6.40 8.28 / / / /

3.757 / / / / / / / / / /

2.254 / / / / / / / / / /

0.751 / / / / / / / / / /

m 60.573 62.068 63.564 65.059 66.555 68.051 69.546 71.042 72.538 74.033
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux. 

Trama: 92 x 11 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
14 3.20 30 0.234 0.105
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PRJ15925_REV 3 Camí de Papiol, Sant Cugat del Vallès.
11.03.2024

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Superficie de cálculo 2 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena 
exterior:
Punto marcado:
(-127.903 m, 10.299 m, 0.000 m) 

15.779 / / / / / / / / / /

14.276 / / / / / / / 7.83 10 13

12.774 15 13 10 9.32 7.58 6.55 7.49 8.99 11 18

11.271 21 21 14 10 8.74 7.55 8.20 9.61 12 21

9.768 27 24 17 11 9.36 7.82 8.11 9.35 12 19

8.265 27 24 17 11 9.26 7.54 7.56 8.60 11 15

6.763 21 21 14 10 8.39 6.43 6.25 7.15 9.39 11

5.260 / / / / / / / / / /

3.757 / / / / / / / / / /

2.254 / / / / / / / / / /

0.751 / / / / / / / / / /

m 75.529 77.024 78.520 80.016 81.511 83.007 84.502 85.998 87.494 88.989
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux. 

Trama: 92 x 11 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
14 3.20 30 0.234 0.105
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PRJ15925_REV 3 Camí de Papiol, Sant Cugat del Vallès.
11.03.2024

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Superficie de cálculo 2 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena 
exterior:
Punto marcado:
(-127.903 m, 10.299 m, 0.000 m) 

15.779 / / / / / / / 5.38 6.03 8.15

14.276 15 17 19 17 13 9.98 8.09 7.13 7.36 9.42

12.774 23 23 24 24 17 11 9.11 8.00 8.09 9.89

11.271 27 23 25 25 19 12 9.40 8.11 7.94 9.51

9.768 25 24 23 24 17 11 8.84 7.43 6.98 8.51

8.265 19 19 19 18 14 10 8.03 6.65 6.06 7.40

6.763 12 12 12 11 9.62 8.90 / / / /

5.260 / / / / / / / / / /

3.757 / / / / / / / / / /

2.254 / / / / / / / / / /

0.751 / / / / / / / / / /

m 90.485 91.981 93.476 94.972 96.467 97.963 99.459 100.954 102.450 103.946
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux. 

Trama: 92 x 11 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
14 3.20 30 0.234 0.105
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PRJ15925_REV 3 Camí de Papiol, Sant Cugat del Vallès.
11.03.2024

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Superficie de cálculo 2 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena 
exterior:
Punto marcado:
(-127.903 m, 10.299 m, 0.000 m) 

15.779 9.98 13 17 19 17 15 13 10 7.88 /

14.276 11 17 24 24 23 23 18 11 9.51 6.35

12.774 12 18 26 24 25 26 20 12 9.77 7.11

11.271 11 17 24 23 24 25 19 12 9.62 7.49

9.768 10 13 16 18 19 18 14 10 8.82 7.17

8.265 9.11 9.64 11 12 13 12 11 9.49 7.79 6.78

6.763 / / / / / / / / 5.97 5.70

5.260 / / / / / / / / / /

3.757 / / / / / / / / / /

2.254 / / / / / / / / / /

0.751 / / / / / / / / / /

m 105.441 106.937 108.432 109.928 111.424 112.919 114.415 115.910 117.406 118.902
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux. 

Trama: 92 x 11 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
14 3.20 30 0.234 0.105
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PRJ15925_REV 3 Camí de Papiol, Sant Cugat del Vallès.
11.03.2024

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Superficie de cálculo 2 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena 
exterior:
Punto marcado:
(-127.903 m, 10.299 m, 0.000 m) 

15.779 / / / / / / / / / /

14.276 5.09 / / / / / / / / /

12.774 6.17 6.15 7.85 9.97 12 13 / / / /

11.271 6.96 7.72 9.81 12 15 18 18 / / /

9.768 7.18 8.82 11 15 22 25 23 23 / /

8.265 7.12 9.17 12 17 25 30 27 26 24 18

6.763 6.50 9.17 12 18 26 28 25 30 24 15

5.260 / 8.67 11 15 21 22 24 26 20 13

3.757 / / 9.48 11 14 17 18 19 14 11

2.254 / / / 8.20 8.90 9.80 11 12 11 9.06

0.751 / / / / 6.86 7.28 8.28 / / /

m 120.397 121.893 123.389 124.884 126.380 127.875 129.371 130.867 132.362 133.858
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux. 

Trama: 92 x 11 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
14 3.20 30 0.234 0.105
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PRJ15925_REV 3 Camí de Papiol, Sant Cugat del Vallès.
11.03.2024

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Superficie de cálculo 2 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena 
exterior:
Punto marcado:
(-127.903 m, 10.299 m, 0.000 m) 

15.779 / /

14.276 / /

12.774 / /

11.271 / /

9.768 / /

8.265 / /

6.763 13 /

5.260 11 7.92

3.757 9.39 /

2.254 / /

0.751 / /

m 135.354 136.849
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux. 

Trama: 92 x 11 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
14 3.20 30 0.234 0.105

Página 34
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Oficina de Participació Ciutadana i Acció als Barris

ÀMBIT 2 : Camí de vianants Parc Can Mates 
  



Els valors presentats es basen en els càlculs exactes en lluminàries assajades i en la seva disposició nominal. En la pràctica poden produir-
se variacions graduals. Queden exclosos els drets de garantia per a les dades de lluminàries. El fabricant no es responsabilitza dels danys 
subsegüents o danys originats a l’usuari o a tercers.

Nºd'oportunitat: 37093 
OT010461 

 Data: 27/05/2025 Departament de projectes 
otc@salvi.es

Urbà / Estudis lumínics

Il·luminem espais urbans 
perquè cada carrer  
expliqui una història.

TURÓ DE CAN MATES - SANT CUGAT DEL VALLÈS



Proyecto

Contenido

Portada 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Contenido 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fichas de producto

SALVI - FLIT M1 07G 27K F2M2 VDR SPUW 24W (1x 8 L5) 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SALVI - FLIT M1 07G 27K F4MC VDR SPUW 24W (1x L5050) 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Terreno 1

Plano de situación de luminarias 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Objetos de cálculo / Escena de luz 1 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Parc Turó de Can Mates / Escena de luz 1 / Iluminancia perpendicular 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Proyecto

Ficha de producto

3

SALVI - FLIT M1 07G 27K F2M2 VDR SPUW 24W

P 24.0 W

ΦLámpara 3528 lm

ΦLuminaria 3528 lm

η 100.00 %

Rendimiento

lumínico

147.0 lm/W

CCT 2700 K

CRI 70

CDL polar



Proyecto

Ficha de producto

4

SALVI - FLIT M1 07G 27K F4MC VDR SPUW 24W

P 24.0 W

ΦLámpara 3316 lm

ΦLuminaria 3316 lm

η 100.01 %

Rendimiento

lumínico

138.2 lm/W

CCT 2700 K

CRI 70

CDL polar



Proyecto

Terreno 1

Plano de situación de luminarias

5



Proyecto

Terreno 1

Plano de situación de luminarias

6

Fabricante SALVI

Nombre del artículo FLIT M1 07G 27K

F2M2 VDR SPUW

24W

Lámpara 1x 8 L5

P 24.0 W

ΦLuminaria 3528 lm

Luminarias individuales

X Y Altura de

montaje

Luminaria

130.311 m 79.073 m 6.000 m 4



Proyecto

Terreno 1

Plano de situación de luminarias

7

Fabricante SALVI

Nombre del artículo FLIT M1 07G 27K

F4MC VDR SPUW

24W

Lámpara 1x L5050

P 24.0 W

ΦLuminaria 3316 lm

Luminarias individuales

X Y Altura de

montaje

Luminaria

129.346 m 80.730 m 5.800 m 3



Proyecto

Terreno 1

Plano de situación de luminarias

8

Fabricante LUMINARIA EXISTENTE

Nombre del artículo FLIT M1 07G 30K

F2M2 VDR SPUW

12W

Lámpara 1x 8 L5

P 12.0 W

ΦLuminaria 1594 lm

Luminarias individuales

X Y Altura de

montaje

Luminaria

113.784 m 94.371 m 4.000 m 1

128.822 m 92.806 m 4.000 m 2

146.912 m 75.246 m 4.000 m 5

164.994 m 72.903 m 4.000 m 6



Proyecto

Terreno 1 (Escena de luz 1)

Objetos de cálculo

9



Proyecto

Terreno 1 (Escena de luz 1)

Objetos de cálculo

10

Superficie de cálculo

Propiedades Ē Emín Emáx Uo (g1) g2 Índice

Parc Turó de Can Mates

Iluminancia perpendicular

Altura: 0.000 m

15.3 lx 6.35 lx 29.6 lx 0.42 0.21 CG1

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada (5.1.4 Estándar (área de tránsito al aire libre))



Proyecto

Terreno 1 (Escena de luz 1)

Parc Turó de Can Mates

11

Propiedades Ē Emín Emáx Uo (g1) g2 Índice

Parc Turó de Can Mates

Iluminancia perpendicular

Altura: 0.000 m

15.3 lx 6.35 lx 29.6 lx 0.42 0.21 CG1

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada (5.1.4 Estándar (área de tránsito al aire libre))
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ÀMBIT 3 : Pont existent entre el carrer dels Alps i l’avinguda de Can Cabassa 
 
  



Fecha 19/05/2025 

 

 

 

 

 

2025_0644_Pont C. Alps - Sant Cugat del Vallès 

 

 
ESTUDI REALITZAT AMB MÒDULS I LLUMINÀRIES BENITO 

C
re
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 D
IA

Lu
x 



2025_0644_Pont C. Alps - Sant Cugat del Vallès 

 

 
 

Contenido 

Portada ..................................................................................................................................................................................1 

Contenido ..............................................................................................................................................................................2 

Contactos ..............................................................................................................................................................................3 
Imágenes ...............................................................................................................................................................................4 

Lista de luminarias ........................................................................................................................................................... 5 

Fichas de producto 

Benito - DECO HORIZON 30 A3 2700K 16 (1x BENITO-NOVATILU (5050)) 

 
 
 
 

 
. ....................................................... 6 

 

Terreno 1 

Plano de situación de luminarias . .................................................................................................................................7 
Objetos de cálculo / Escena de luz 1 . ...........................................................................................................................9 
Superficie de cálculo 40 / Escena de luz 1 / Iluminancia perpendicular . .......................................................... 11 



2025_0644_Pont C. Alps - Sant Cugat del Vallès 

BENITO 
Experts en Il·luminació Eficient 
08500 - Barcelona 
www.benito.com 3 

 

 

 
 

Contactos 
 

 

 

 
LIGHTING Dept. 

 
BENITO 

08500 - BARCELONA 

 
T +34 961 401 000 

info@benito.com 



2025_0644_Pont C. Alps - Sant Cugat del Vallès 

BENITO 
Experts en Il·luminació Eficient 
08500 - Barcelona 
www.benito.com 4 

 

 

 
 

Imágenes 
 

 

 
Planta 



2025_0644_Pont C. Alps - Sant Cugat del Vallès 

BENITO 
Experts en Il·luminació Eficient 
08500 - Barcelona 
www.benito.com 5 

 

 

Φtotal 

 

Ptotal 

90.0 W 

Rendimiento lumínico 

128.3 lm/W 

 

Lista de luminarias 
 

 

Uni.  Fabricante N° de artículo Nombre del artículo P Φ Rendimiento lumínico 

3 
 

Benito ILDH30 A3 2K7 DECO HORIZON 30 A3 2700K 16 30.0 W 3850 lm 128.3 lm/W 



2025_0644_Pont C. Alps - Sant Cugat del Vallès 

BENITO 
Experts en Il·luminació Eficient 
08500 - Barcelona 
www.benito.com 6 

 

 

 

Ficha de producto 

 
Benito - DECO HORIZON 30 A3 2700K 16 

 

CDL polar 

N° de artículo ILDH30 A3 2K7 

P 30.0 W 

ΦLámpara 3850 lm 

ΦLuminaria 3850 lm 

η 100.01 % 

Rendimiento 
lumínico 

128.3 lm/W 

CCT 2700 K 

CRI 70 



2025_0644_Pont C. Alps - Sant Cugat del Vallès 

BENITO 
Experts en Il·luminació Eficient 
08500 - Barcelona 
www.benito.com 7 

 

 

 
Terreno 1 

Plano de situación de luminarias 

 



2025_0644_Pont C. Alps - Sant Cugat del Vallès 

BENITO 
Experts en Il·luminació Eficient 
08500 - Barcelona 
www.benito.com 8 

 

 

 
Terreno 1 

Plano de situación de luminarias 
 

 

Fabricante Benito P 30.0 W 
 

N° de artículo ILDH30 A3 2K7 ΦLuminaria 3850 lm 
 

Nombre del artículo DECO HORIZON 30 
A3 2700K 16 

 

Lámpara 1x BENITO- 
NOVATILU (5050) 

 

 
 

Luminarias individuales 
 

X Y Altura de montaje Rotación de MF Luminaria 
      

16.809 m 31.339 m 4.000 m 0.0° / -0.0° / 143.0° 0.85 1 
      

      

25.485 m 25.385 m 4.000 m 0.0° / -0.0° / 143.0° 0.85 2 
      

      

42.284 m 12.384 m 4.000 m 0.0° / -0.0° / 142.0° 0.85 3 
      



2025_0644_Pont C. Alps - Sant Cugat del Vallès 

BENITO 
Experts en Il·luminació Eficient 
08500 - Barcelona 
www.benito.com 9 

 

 

 
Terreno 1 (Escena de luz 1) 

Objetos de cálculo 
 



2025_0644_Pont C. Alps - Sant Cugat del Vallès 

BENITO 
Experts en Il·luminació Eficient 
08500 - Barcelona 
www.benito.com 10 

 

 

 

Terreno 1 (Escena de luz 1)  

Objetos de cálculo 

Superficie de cálculo 

Propiedades Ē Emín Emáx Uo (g1 ) g2 Índice 
       

Superficie de cálculo 40 
Iluminancia perpendicular 
Altura: 0.000 m 

20.0 lx 8.06 lx 30.0 lx 0.40 0.27 CG1 

 

 
Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada (5.1.4 Estándar (área de tránsito al aire libre)) 



2025_0644_Pont C. Alps - Sant Cugat del Vallès 

BENITO 
Experts en Il·luminació Eficient 
08500 - Barcelona 
www.benito.com 11 

 

 

 
Terreno 1 (Escena de luz 1) 

Superficie de cálculo 40 
 

 

 

 

Propiedades Ē Emín Emáx Uo (g1 ) g2 Índice 
       

Superficie de cálculo 40 20.0 lx 8.06 lx 30.0 lx 0.40 0.27 CG1 
Iluminancia perpendicular 
Altura: 0.000 m 

      

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada (5.1.4 Estándar (área de tránsito al aire libre)) 
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Ficha de producto
Rev. 25/03/2022

Dual Extremo de Poste
Opciones: simétrico
Temperatura de color: 3000 K
Tipo de óptica: rotosimétrica RS-01

01DUC43935CHM4
Color: Sablé 100 Noir

Características generales

Descripción: luminaria LED para la iluminación de
recorridos y espacios urbanos

Clase de aislamiento: classe II (classe I bajo pedido)

Tensión nominal: 220-240 V 50/60 Hz

Grado de protección: IP66

Protección contra impactos: IK08

Dispositivo de protección contra sobrecargas:
integrado 10 kV-10 kA, tipo 3, equipado con señal
LED y termofusible para la desconexión al ûnal de
su vida útil; resistencia al impulso CL II 10 kV DM

Factor de potencia: > 0.90

Temperatura ambiente Ta: -30°C +50°C

Peso: 6.00 kg

Superûcie expuesta máx: 0,18 m²

Superûcie expuesta lateral: 0,04 m²

Protecciones contra sobretensiones de modo
común: 10 kV

Protecciones contra sobretensiones de modo
diferencial: 10 kV

Driver: integrado

Marcas y Certiûcaciones: ENEC / CE

Datos de
prestaciones*

Corriente LED: 350 mA

Flujo de la lámpara: 4360 lm

Potencia de la
lámpara:

23 W

Eûciencia de la
lámpara:

190 lm/W

Flujo de la luminaria: 3650 lm

Potencia de la
luminaria:

26.5 W

Eûciencia de la
luminaria:

138 lm/W

Categoría del índice de
deslumbramiento:

D6



Ficha de producto
Rev. 25/03/2022

Dual Extremo de Poste
Opciones: simétrico
Temperatura de color: 3000 K
Tipo de óptica: rotosimétrica RS-01

01DUC43935CHM4
Color: Sablé 100 Noir

Sistema óptico

Lámpara: LED R2

Temperatura de color: 3000 K

Índice de reproducción cromática (IRC): ≥ 70

Consistencia cromatica (SDCM): ≤ 4

Tipo de óptica: rotosimétrica RS-01

Vida del grupo óptico: >160.000h @700mA @Ta25°C TM21
L80B20 >160.000h @700mA @Ta25°C TM21 L80B10

Clase de seguridad fotobiológica: EXEMPT GROUP

ULOR: 0%

DLOR: 100%

Categoría de intensidad luminosa: G*6

Normas de referencia

EN60598‐1 / EN60598-2-3 / EN62471 / EN61547

Instalación y mantenimiento

Instalación: cabeza de poste

Diámetro de los postes: Ø 60 mm (76 mm con accesorio)

Cableado: el producto se suministra con cable de salida (L
= 200 mm) y conector presa-enchufe (2P) para una
instalación del producto simple y rápida.

Ø cable de alimentación: 10 ÷ 14 mm

Prensacable: PG16

Sustituibilidad de la placa de cableado: placa desmontable

Sustituibilidad del grupo óptico: desmontable mediante
desbloqueo del clip de tope

Apertura pantalla: apertura mediante herramientas

Cuerpo de alimentación: independiente del sistema óptico

Regulación del flujo Estándar A petición

Autoaprendizaje medianoche
virtual

X  

Predisposición para Zhaga Socket
(Book 18)

 X

Emisión de üujo constante (CLO)  X

Regulación 1-10V  X

Regulación DALI  X

Variación de la tensión de red  X

Línea piloto  X

Telegestión ondas canalizadas (PLC)  X

Telegestión inalámbrica  X

Iluminación de emergencia  X

Detectores de movimiento /
luminosidad

 X

Materiales

Cuerpo: aleación de aluminio fundido a presión UNI EN AB
47100 (contenido de cobre < 1%)

Apantallamiento: polímero termoplástico transparente
estabilizado a los rayos UV con fotograbado

Lentes: PMMA de alta transparencia

Sistema de ûjación: aleación de aluminio fundido a
presión UNI EN AB 47100 (contenido de cobre < 1%)

Juntas: espuma de silicona antienvejecimiento

Tornillos: acero inoxidable AISI 304

Placa de cableado: acero galvanizado

Acabado: fosfocromatización y pintado con polvos de
poliéster realizada en 16 fases para la mejor resistencia a
los agentes atmosféricos

Colores

Sablé 100 Noir Código: 01DUC43935CHM4



Ficha de producto
Rev. 25/03/2022

Dual Extremo de Poste
Opciones: simétrico
Temperatura de color: 3000 K
Tipo de óptica: rotosimétrica RS-01

01DUC43935CHM4
Color: Sablé 100 Noir

Complementos

01AK980C0

B200 adaptador de poste
Ø76-80 top Ø60 mm

NOTE
*Datos de prestaciones
Los valores indicados en esta hoja de datos deben considerarse valores nominales con una tolerancia de +/-7%.
Los datos se reûeren al üujo y eûciencia del modulo LED sin lentes. Si usted necesita los datos del modulo LED con lentes,
hay que moltiplicar los datos por el factor 0.90.

Información general
Las características del producto están sujetas a cambios y deben ser conûrmadas en la fase de orden.
Con el ûn de facilitar la actualización continua de sus productos, Cariboni Group se reserva el derecho de realizar cambios
sin previo aviso.



D UA L

Una soluzione intelligente per l’illuminazione 

di spazi e percorsi urbani. Le linee morbide 

e le forme eleganti lo rendono adatto ad 

ogni contesto.

Una solución inteligente para iluminar espacios 

y recorridos urbanos. Adecuada para cualquier 

contexto por sus líneas suaves y sus 

formas elegante.



Cariboni GroupDual  MIAMI
USA



Dual  Cariboni Group

422

220
240V CL II IP66 IK08

ta
-30°C
+50°C ROHS

50
60Hz

DATI PRESTAZIONALI 
DATOS DE PRESTACIONES

Flusso apparecchio / Flujo de la luminaria:
1830 - 7010 lm

Potenza apparecchio / Potencia de la luminaria:
13,5 - 52,5 W

Indice di resa cromatica  
Índice de reproducción cromática:
CRI ≥ 70, SMCD ≤ 4 

Illuminazione intelligente / Iluminación inteligente:
mezzanotte virtuale. Su richiesta DALI, ZHAGA, CLO 
medianoche virtual. Bajo pedido DALI, ZHAGA, CLO

MATERIALI / MATERIALES

Corpo e codolo / Cuerpo y espiga:
pressofusione di lega d’alluminio UNI EN AB 47100 
(contenuto rame < 1%) / fundición a presión de aleación 
de aluminio UNI EN AB 47100 (contenido de cobre < 1%)

Schermo / Difusor:
policarbonato trasparente stabilizzato agli UV
con fotoincisione / polímero termoplástico transparente 
estabilizado a los rayos UV con fotograbado

Gruppo ottico / Grupo óptico:
lenti PMMA ad alta trasparenza
lentes PMMA de alta transparencia

Finitura / Acabado: 
fosfocromatazione e verniciatura in polveri di poliestere
realizzata in 16 fasi per la miglior resistenza agli agenti 
atmosferici / fosfocromatización y pintado con polvos 
de poliéster, realizado en 16 fases para una mejor 
resistencia contra los agentes atmosférico

CARATTERISTICHE / CARACTERÍSTICAS

Peso massimo / Peso máximo: 
6 kg

Alimentazione elettronica / Alimentación electrónica:
inclusa / incluido

Resistenza sovratensioni	 / Protecciones contra 
sobretensiones:
10kV MC/MD

Precablaggio / Precableado: 
incluso, fornito con cavo e connettore
Incluido, suministrado con cable y conector

Installazione / Instalación:
pali cima Ø 60 mm innesto H 70 mm
extremo de poste Ø 60 mm, espiga H 70 mm

TEMPERATURA COLORE 
TEMPERATURA DE COLOR 

3000 K

4000 K

COLORI / COLOR

SABLÉ 100 NOIR

ASIMMETRICO
ASIMÉTRICA

ROTOSIMMETRICO
ROTOSIMÉTRICA

Dual  |  423



Cariboni Group

424 Dual  |  425

Dual  Dual

15
1

481

15
1

481

L (m)

H (m)

L (m)

H (m)

L (m)

H (m)

OTTICHE / ÓPTICAS

Asimmetrico
Asimétrica

Rotosimmetrico 
Rotosimétrica

LT-06 Asimmetrica / Asimétrica
L / H = 2

LA-01 Asimmetrica stradale / Asimétrica viaria
L / H = 1,25

RS-01 Rotosimmetrica / Rotosimétrica



Postes cónicos TP Ø 76 mm o con espiga superior Ø 60 mm 

PÁG. 1/2   REV 0 _ 13.02.2023 

L 

H 

Puerta cable-
poste

A1 

H2 

T 

H3 
A2 

D i 

Instalación 

Altura ranura  H3: -200 mm 

D1 Ranura A1 / A2 
A1 - Ranura clema y puerta Placa de base 

Fuste: de chapa S 235 JR UNI EN 10025, 

realizados mediante acuñado en frío y 

soldadura longitudinal GMAW. Acabado 

superficial: galvanizado en caliente a 

Dimensiones ranura LxH: 45 x 186 mm 
Disponibles bajo pedido 

versiones para fijación con 

placa de base. 

Normas EN 1461 y pintado con polvos de 

color sablè 100 noir. 

Tapa: cierre del extremo superior en 

policarbonato negro. 

H1 

Fijación: Poste para enterrar. Forro de 

protección bajo pedido. 

Conexión eléctrica: Clema tetrapolar para 

cables 4x16 mm². Con orificio para fijación 

del terminal del cable de puesta a tierra 

exterior con inserto de rosca M10 (T).

A2 - Ranura de paso de los cables 

Dimensiones ranura  LxH: 50 x 150 mm 

Espiga Ø 60 - espesor 3 mm 

Para versiones de poste con espiga superior 

a h90, añadir “1” al código del poste 

estándar (por ejemplo: 01PA0001C1). 

Para versiones de poste con espiga superior 

a h120, añadir “2” al código del poste 

estándar (por ejemplo:01PA0148C2). 

d 

Altura sobre el suelo del 

poste = H1 + I 

Tirafondos 

Longitud 

Fijación de la 

placa con 

tirafondos 

t 

S 

a = 500 mm 

D2 

Códigos de 

versiones para 

enterramiento 

D1 / D2: Ø 

x espesor 

[mm] 

H1: Altura 

sobre el 

suelo [mm] 

I: Profundidad 

de 

enterramiento 

[mm] 

Número 

de 

brazos 

[n.°] 

Peso 

del 

poste 

[kg] 

* 

Puerta 

cable-

poste 

EN 40-3 

Vref = 25 

m\s 

[m2/daN] 

EN40-3 

Vref = 29 

m\s 

[m2/daN] 

Momento máximo 

de vuelco MSLE 

[kN/m] 

P x P x S: 

dimensiones de 

la placa [mm] 

i: distancia 

entre orificios 

de la placa 

[mm] 

D: 

orificio 

central 

[mm] 

d: orificios 

para 

tirafondos 

[mm] 

01PA0001C Ø 76 / Ø 121 x 3 4000 500 1 / 2 35 RESET 11 1,00 / 75 0,75 / 56 3,9 250 x 250 x 12 i = 215 D = 122 d = 18 

01PA0052C Ø 76 / Ø 126 x 3 4500 500 1 / 2 40 RESET 12 0,91 / 68 0,69 / 51 4,4 250 x 250 x 12 i = 215 D = 127 d = 18 

01PA0002C Ø 76 / Ø 131 x 3 5000 500 1 / 2 45 RESET 12 0,84 / 63 0,63 / 47 5,0 250 x 250 x 12 i = 215 D = 132 d = 18 

01PA0053C Ø 76 / Ø 136 x 3 5500 500 1 / 2 50 RESET 19 0,78 / 58 0,58 / 44 5,4 250 x 250 x 15 i = 215 D = 137 d = 18 

01PA0054C Ø 76 / Ø 144 x 3 6000 800 1 / 2 59 RESET 19 0,73 / 54 0,54 / 40 6,0 250 x 250 x 15 i = 215 D = 145 d = 18 

01PA0003C Ø 76 / Ø 149 x 4 6500 800 1 / 2 86 RESET 19 1,00 / 75 0,74 / 55 8,8 300 x 300 x 15 i = 220 D = 150 d = 18 

01PA0055C Ø 76 / Ø 154 x 4 7000 800 1 / 2 94 RESET 19 0,96 / 72 0,70 / 52 9,5 300 x 300 x 15 i = 220 D = 155 d = 18 

01PA0004C Ø 76 / Ø 159 x 4 7500 800 1 / 2 102 RESET 19 0,92 / 62 0,67 / 50 10,3 300 x 300 x 15 i = 220 D = 160 d = 18 

01PA0096C Ø 76 / Ø 164 x 4 8000 800 1 / 2 110 RESET 19 0,88 / 66 0,64 / 48 11,1 300 x 300 x 15 i = 220 D = 165 d = 18 

Tolerancias dimensionales según EN40-2. Códigos de versiones con placa de base bajo pedido. 

P 

I 

Rosca t = M16 

Altura ranura H2: 1000 mm 

Materiales 



Postes cónicos TP Ø 76 mm o con espiga superior Ø 60 mm 

PÁG. 2/2   REV 0 _ 13.02.2023 

Categorías del terreno según la exposición al viento 

Zonas de instalación eurocódigo ENV 1991-2-4: Italia 

CATEGORÍA DE TERRENO I: Costa. Orillas de lago con longitud a barlovento de al 

menos 5 km. Terreno plano, sin obstáculos. 

CATEGORÍA DE TERRENO II: Terrenos cultivados rodeados de setos, algunas 

construcciones agrícolas pequeñas, casas o árboles. 

CATEGORÍA DE TERRENO III: Zonas suburbanas o industriales o bosques permanentes. 

CATEGORÍA DE TERRENO IV: Zonas urbanas en las que al menos el 15 % de la 

superficie está cubierta por edificios con una altura media superior a 15 m. 

Zona Descripción Vref 

1 Valle de Aosta, Piamonte, Lombardía, Trentino Alto Adigio, Véneto, Friuli-Venecia Julia (no TS) 25 m/s 

2 Emilia Romaña 25 m/s 

3 Toscana, Las Marcas, Umbría, Lacio, Abruzos, Molise, Apulia, Campania, Basilicata, Calabria (no 

RC) 

27 m/s 

4 Sicilia y provincia de Reggio Calabria 28 m/s 

5 Cerdeña (zona al este de la línea que une el cabo Teulada con la isla de la Magdalena) 28 m/s 

6 Cerdeña (zona al oeste de la línea que une el cabo Teulada con la isla de la Magdalena) 28 m/s 

7 Liguria 28 m/s 

8 Provincia de Trieste 30 m/s 

9 Islas (excepto Sicilia y Cerdeña) y alta mar 31 m/s 

Resistencia al viento EN40-3-1 

Dimensionamiento y comprobación según la norma EN40-3, categoría de 

terreno II. 

La elección del poste se aprobará tras el control estructural según la 

norma EN-40, en función de la zona de instalación. Los valores de la 

carta europea del viento son solo indicativos. Las velocidades del viento 

deben ser definidas por las autoridades nacionales. 

Seguridad pasiva EN12767 

Rendimiento en caso de choque con un vehículo: clase 0 

Zonas de instalación eurocódigo ENV 1991-2-4: Europa 
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Flit S
Salvi Light inspired by you



La serie Flit nace de la fusión de los distintos 
elementos de los sistemas de alumbrado. 
Luminaria, columna y brazo forman una 
misma pieza de sección rectangular. Admite 
la posibilidad de colocar 2 puntos de luz en 
diferentes direcciones y alturas.

Ideal para iluminar calles, avenidas, zonas 
residenciales, zonas peatonales.

Flit S

Moderna Salvi
Tipología Diseño



Punto de luz de 4.5 a 9 m 700 x 200 x 100 mm Potencia máxima 46W

Flujo máximo 7420lm. Peso aprox.: 80Kg. (1Luminaria+- IP66 / IK09

3000°K o 4000°K.  Opcionalmente 
para  zonas con protección medioam-
biental: 2200°K o 2700°K.

< 0,1% Mínimo 70

L90B10 > 100.000 h (consultar 
según tipo de LED y configura-
ción).

AC 220 V - 240 V ~ 50/60 Hz Gris Plata G2. Otros colores 
disponibles.*Clase I / Clase II opcional.

Compuesta de un tubo rectangular 
de sección 200x100mm en estrusión 
de aluminio AA 6063 T5 de bajo 
contenido en cobre (<0,1%).

Fijación horizontal sobre  columna 
con entrada macho Ø60mm.

Acceso a los equipos a través de la 
tapa frontal, fijada al cuerpo con 
tornillos imperdibles M6  y junta de 
estanqueidad de silicona.

Difusor de vidrio plano templado.

Set de lentes independientes de 
diseño propio en  PMMA óptico 
con rendimiento de hasta el 93%. 
Opcionalmente reflector trasero 
recuperador de flujo en PMMA 
inyectado y aluminizado con alto 
índice de reflectividad (95%). La 
amplia gama  de lentes y reflectores 
disponibles  permite solucionar 
todas las necesidades fotométricas 
de forma óptima.

Incluye 1 módulo UP con 7  Leds 
de alta eficiencia en disposición 
alternante. Consultar otras 
opciones.

IEC 60598, IEC 62031, IEC 62471, 
IEC 60529, EN 55015, IEC 61000, 
IEC 61547, IEC 62493, IEC 62471, 
IEC 61437, IEC 62384, EN 50102, CE.

ISO  9001, ISO 14001, ISO 45001.

200

200

1500

100

4500450

800

4500450

Características Técnicas
Altura Dimensiones Potencia máxima

Flujo máximo

ISO

Peso approx. IP / IK

Temperatura de color

Difusor

Lentes Proporciones

Normas

FHS

Sistema de Leds

CRI

Vida útil Voltaje Color

Composición Fijación Cierre/Apertura



Longitudinal Estrecha F1M6

Longitudinal ancha F3M3

Longitudinal  F2M2

Frontal F4M2

Longitudinal   F2MD

Simétrica Extensiva F5M1

PCB 2700K 3000K
 mA W lm lm/W lm lm/W

07Z 350 30 3780 126 4200 140
500 42 5250 125 5810 138
500 42 5250 125 5810 138

07G 350 16 2800 175 2940 183
500 23 3920 170 4060 176

1000 46 7210 156 7420 161

Consultar el configurador de producto para otras opciones.

Fotometrías / Versiones

Versiones
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NFU400AAAT13* 4 m 114 N/A 2,5 0,21 0,14 12 200X200 400x85 M-18-500 Ø60 / Ø76

NFU600ABBT13 4 m 120 N/A 3 0,28 0,18 17 200X200 400x85 M-18-500 Ø60 / Ø76

NFU450ABBT13 4,5 m 120 N/A 3 0,26 0,17 19 200X200 400x85 M-18-500 Ø60 / Ø76

NFU500ABBT13 5 m 120 N/A 3 0,21 0,14 20 200X200 400x85 M-18-500 Ø60 / Ø76

NFU600ABBT13 6 m 120 N/A 3 0,114 0,09 22 200X200 400x85 M-18-500 Ø60 / Ø76

NFU800ABBT13* 8 m 165 N/A 4 0,29 0,16 48 300X300 400x85 M-18-500 Ø60 / Ø76

NFUA00AHDT13* 10 m 200 N/A 4 0,26 0,10 70 300X300 400x85 M-18-500 Ø60 / Ø76
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*Columnas con pedído mínimo de 5 unidades.

Otras medidas disponibles

FAUBOURG

FA
U

B
O

U
R

G

Altura

Fuste

Protección y acabado

Distancia entre pernos

Pernos incluidos

4000 - 6000 mm  |  8000 - 10000 mm

Fundición de Aluminio con tratamiento anticorrosión termoplástico.

Cilíndrico de aluminio extruido (ENAW6060 / ENAW-ALMGSI) e interior reforzado con 

doble tubo desde la base hasta la puerta.

Aluminio pulido

200X200 mm  |  300X300 mm

M18X500 mm  |  M22X600 mm

Incluye ánodo de sacrificio y arandelas aislantes de nylon para los pernos de la columna.

Dimensiones (mm)

Características Técnicas

C.M. Salvi se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso. La información contenida en este documento es orientativa y no supone ningún compromiso 
contractual. 2022-06
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ILDH-G

Luminaria

HORIZON G

Deco Horizon pertenece a la familia Essentials, un conjunto de luminarias de tipologías y estilos diferentes que  comparten total
coherencia estética entre ellas. Diseño elegante, decorativo, funcional y contemporáneo. Concebida para aplicaciones de alumbrado
urbano ambiental adaptándose a diferentes espacios urbanos. Ideal para instalar en soportes entre 4 y 8 metros. Diseño óptico
optimizado para un perfecto control del deslumbramiento, cut-off adecuado para peatones y sin emisión hacia el hemisferio superior.

VENTAJAS:
Alta eficiencia. Hasta 142 lm/W reales
Familia Essentials. De 20W hasta 120W
Disipación pasiva sin aletas
Apertura fácil sin herramientas
18 Distribuciones lumínicas distintas
Estándar Zhaga (Book 15)
Ready 4IoT. Preparada para la conectividad

APLICACIONES:
Vías y Calles Urbanas
Calles Residenciales (Zonas 30)
Carril Bici y Vías Estrechas
Caminos Rurales
Aparcamientos

DETALLES:

Diseño - By Ramón Úbeda & Otto
Canalda.

Instalación en lateral o en top. Apertura sin herramientas.

Ficha de proyecto | CAD | Catálogo | Instrucciones montage | BIM | Imagen HD
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https://benito.com/es/download/BENITO_ILDH_FP_ES.pdf-FP
https://benito.com/es/download/BENITO_ILDH_FP.dwg
https://benito.com/es/download/BENITO_catalogo-light2022
https://benito.com/es/download/BENITO_catalogo-light2022
https://benito.com/es/download/BENITO_ILDH_INS.pdf-MU
https://benito.com/es/download/BENITO_ILDH_INS.pdf-MU
https://benito.com/es/download/BENITO_ILDH.rfa-B
https://benito.com/es/download/BENITO_ILDH.rfa-B
https://benito.com/img/productes/imgProducte/ILDH_1400.png


CARACTERÍSTICAS:

Material cuerpo:
Fundición de aluminio inyectado a presión del tipo EN AC-43000, EN AC-43100, EN AC-43400,
EN AC-44100, EN AC-47100 según la norma UNE EN 1706.

Difusor (cerramiento cavidad óptica): Vidrio templado de 5mm, filtra los UV. Opcionalmente en policarbonato.

Tornillería: Acero Inoxidable 18/8 - AISI 304

Cuerpo: Doble Cavidad: Driver / Módulo LEDs

Juntas de estanqueidad: Espuma de Silicona

Índice de protección IP de la luminaria: IP66

Índice de protección IP del Grupo Óptico: IP66

Índice de protección IK: IK09

Disipación térmica de los LEDs:
Disipación térmica a través del cuerpo de la luminaria, sin aletas externas ni fluidos conductores.
Disipación pasiva por convección y asegurando el contacto térmico de los módulos de LEDs a
través de material de transferencia térmica de alta conductividad.

Válvula anti condensación:
Opcional - Válvula de compensación de presiones que asegura la evacuación de la humedad,
evitando la condensación, manteniendo el grado de estanqueidad IP de la luminaria.

Pintura y acabados:
Recubrimiento de pintura en polvo de poliéster, pulverizado electrostáticamente i sublimado al
horno. Resistente a la corrosión.

Color: Color negro mate RAL 9005 (Opcional: otros colores bajo pedido)

Fijación: Fijación Post - Top o Lateral Ø60mm

Orientable: Luminaria orientable de -15º a 15º de inclinación

Mantenimiento: De apertura fácil sin herramientas específicas. Módulos reemplazables: LEDs, Drivers, SPD.

Altura de montaje recomendada: 4 - 10 m

Driver:
Driver de corriente constante regulable y programable en diferentes niveles (0-10V, 1-10V,
DALI2, NFC). Incorporado dentro de la luminaria, precableado sobre placa de acero galvanizada.

Reducción de Flujo:
Doble nivel con línea de mando, diferentes niveles temporizados o medianoche virtual, reducción
de flujo en cabecera.

Ready4IOT - Connectividad:
Base Zhaga (Book 18) - D4i. (Opcional).
Base NEMA 5,7 Pins (Opcional).
Sensor Presencia parte inferior en Base Zhaga (Book 18) - D4i. (Opcional).

Protector de sobretensiones (SPD):
10-20kV y 20kA T2+T3. Conexión serie con termofusible de desconexión para una protección
más efectiva al final de la vida del SPD. (Opcional SPD Full Protector incluyendo sobretensiones
permanentes superiores

PLANO: INSTALACIÓN:
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CUADRO TÉCNICO:
Flujo Lumínico Real (T)

=85ºC)
Flujo Lumínico Inicial (T)

=25ºC)

REF. Nº LEDs
Potencia

W
I Driver

mA
Flujo lm

Eficiencia
lm/W

Flujo lm
Eficiencia

lm/W

DECO HORIZON ILDH

16 20 375 2842 142 3240 162

16 30 563 4242 141 4836 161

16 40 750 5642 141 6432 161

32 50 470 7050 142 8055 162

32 60 563 8460 141 9644 161

32 80 750 11280 141 12859 161

48 100 625 14100 141 16074 161

48 120 750 16920 141 19289 161

FOTOMETRÍAS:

Asimétrico Extensivo (AE) Asimétrico Super Extensivo (A3) Asimétrico Extensivo Frontal (A1) Simétrico Extenisvo (SE)

*Muestra 4 distribuciones lumínicas recomendadas. Consultar las 18 tipologías.
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 MÓDULO LED’S:

Módulo de LEDs:
BENITO Formato Zhaga de 8-16 LEDs. Consultar Temperaturas de Color, CRI y Distribuciones Lumínicas. (Opcional
sonda de temperatura NTC).

Módulo substituible: Si

LED: 5050

Nº de LED's: 16-32-48

Formato PCBs: 1 o 2 Zhaga (Book 15) 2x8 y 2 Zhaga (Book 15) 2x4

Eficiencia nominal del LED: 172 lm/W

Temperatura de Color: PC Ámbar - 1K8, 2K2, 2K7, 3K, 4K, TW - Tunable White

Rendimiento Cromático CRI: >70 (opcional >80)

Vida Media de los LED - L90B10: L90B10 >100.000 horas

 ESPECIFICACIONES ÓPTICAS:
Sistema Óptico: Lentes de PMMA 2x2

Distribución Lumínica: 18 Distribuciones Lumínicas disponibles

Flujo Hemisferio Superior (FHS) ULOR: 0%

Flujo Hemisferio Inferior DLOR: 100%

Índice de Deslumbramiento: Entre D5 y D6 (depende de la distribución lumínica)

Categoría Intensidad Luminosa: Entre G*4 y G*6 (depende de la distribución lumínica)

Flujo Luminoso CIE nº3: >95% (Consultar las 18 Distribuciones lumínicas).

Seguridad Fotobiológica: RG0 (exento de riesgo)

Flujo lumínico Inicial Tj=25ºC (hasta): lm 19289

Eficiencia Luminaria Inicial Tj=25ºC (hasta): lm/W 162

Flujo lumínico Real Tj=85ºC (UNE EN 13032-4)
(hasta):

lm 16920

Eficiencia Luminaria Real Tj=85ºC (UNE EN
13032-4) (hasta):

lm/W 142 (Rendimiento = 82.6 % lm/W (Real 85ºC) ÷ lm/W (Nominal Led))

 ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS:
Potencia máxima nominal (LED’s): W 108

Potencia máxima consumida (Luminaria): W 120

Rango de Potencias: W 20 - 120

Corriente máxima del LED: mA <470 (Corriente LED = 50% Corriente del Driver).

Clase de Protección Eléctrica IEC: Clase I y II

Protector de Sobretensiones (SPD):
10-20kV y 20kA T2+T3. Conexión serie con termofusible de desconexión para una protección más efectiva al
final de la vida del SPD.

Nivel de protección de tensión modo común y
diferencial (SPD) Udc:

kV 10

Corriente máxima de descarga (8/20) (SPD): kA 20

Desconexión Térmica de la Fase (SPD): si

Tensión de Entrada: Vac 220-240

Tensión de Entrada (rango máximo): Vac 198-264

Frecuencia de Entrada: Hz 47-63

Corriente de arranque: A <65

Duración del pico de arranque: ms <0,3

Eficiencia del Driver: >90%

Factor de potencia 100% consumo: >0,98

Factor de potencia 50% consumo: >0,95

Distorsión Harmónica Total (THD): <10

Consumo de Energia en reposo: <0,4

Clasificación Energética: C (Según Reglamento UE 2019/2015 EPREL) - A++ IPEA>1,15

 CONDICIONES DE TRABAJO:
Vida Media de los LED - L90B10: horas >100.000

Vida Media del Driver a Tp<70ºC: horas 100.000

Vida Media de la Luminaria L90B10 (TM-21): horas >100.000

Temperatura ambiente de trabajo: ºC de -35°C a +50°C

Superficie al viento: m2 0,070

Test anti vibraciones (15Hz en 3 ejes):

Período de Garantía: años 5 (opcional hasta 10)

 DIMENSIONES EMBALAJE:
Peso neto kg 7,5

Peso Bruto kg 9

Dimensiones Luminaria (LxAxH) mm 450x450x135

Dimensiones Embalaje (LxAxH) mm 520x520x170

Unidades por Embalaje 1

Cantidad por contenedor de 20”

Cantidad por contenedor de 40”

 CERTIFICACIONES:
Certificaciones Seguridad: EN 60598-1 / EN 60598-2-3 / IEC 62471
Certificaciones EMC: EN 55015 / EN 61547 / EN 61000-3-2 / EN 61000-3-3 / EN 61347-2-13 / EN 61347-1 / EN 62384
Otras Certificaciones: IEC 62262 / EN 13032-4 / EN62031 / EN 16474 / ISO 9227 / EN 60068-2-11 / ISO 10289 / EN 61643-11

Certificaciones Empresa
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 Columna

Troncocónica
ICAP

Columna troncocónica fabricada en una sola pieza. fabricada en
acero S-235-JR galvanizado en caliente.
Opcional: Producto disponible en colores, consultar combinaciones.
 

Ref. H Ø A B

ICAP40 4000 60 300 200 M18x500

ICAP50 5000 60 300 200 M18x500

ICAP60 6000 60 300 200 M18x500

ICAP70 7000 60 400 300 M18x500

ICAP80 8000 60 400 300 M18x500

ICAP90 9000 60 400 300 M18x500

ICAP100 10000 60 400 300 M22x700

ICAP120 11700 60 400 300 M22x700

Ficha de proyecto | CAD | Catálogo | Imagen HD
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https://benito.com/es/download/BENITO_ICAP_FP.pdf-FP
https://benito.com/es/download/BENITO_ICAP_FP.dwg-DWG
https://benito.com/es/download/BENITO_catalogo-light2022
https://benito.com/es/download/BENITO_catalogo-light2022
https://benito.com/img/productes/imgProducte/ICAP1400.png
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6.6 ANNEX 6. PLÀNOLS ENLLUMENAT EXISTENT 

ÀMBIT 1 : Enllumenat a les zones verdes del Camí del Papiol 
 
  



Cuadre de comandament Mapa Informes

© 2023 Microsoft Corporation, © 20

1:2257

90,00 m



  

38 

Oficina de Participació Ciutadana i Acció als Barris

ÀMBIT 2 : Camí de vianants Parc Can Mates 
  



PARC DEL TURO DE CAN MATES

1:2,000Date: 7/29/2024

evamiguel
Óvalo
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ÀMBIT 3 : Pont existent entre el carrer dels Alps i l’avinguda de Can Cabassa 
  



Av Can Cabassa – pont existent davant de c/Miquel Servet

1:1,000Date: 7/29/2024

evamiguel
Óvalo
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Emplaçament: Nº Plànol:Projecte: Títol de Plànol:

MILLORA ENLLUMENAT A DIVERSES
ZONES DEL BARRI DE MIRA-SOL

Modificat:

Escala: Data:

Sant Cugat Barri MIRA-SOL

Maig 2025PARTICIPACIÓ CIUTADANA I ACCIÓ ALS BARRIS
Eva Miguel Alfaro

00

00

DIN A3- S/E EMPLAÇAMENT I SITUACIÓBARRI MIRA-SOL

ZONES D'ACTUACIÓ:
- ÀMBIT 1 : Zones verdes del Camí Sant Cugat al Papiol
- ÀMBIT 2 : Camí de vianants del Parc infantil de Can Mates
- ÀMBIT 3 :  Pont existent entre el carrer dels Alps i l'avinguda Can Cabassa

ÀMBIT 2

ÀMBIT D'ACTUACIÓ

ÀMBIT 1

ÀMBIT 3



Emplaçament: Nº Plànol:Projecte: Títol de Plànol:

MILLORA ENLLUMENAT A DIVERSES
ZONES DEL BARRI DE MIRA-SOL

Modificat:

Escala: Data:

Sant Cugat Barri MIRA-SOL

Maig 2025PARTICIPACIÓ CIUTADANA I ACCIÓ ALS BARRIS
Eva Miguel Alfaro

01.1

00

DIN A3- S/E

ÀMBIT 1 - CAMÍ DE SANT CUGAT AL PAPIOL

ESTAT ACTUAL

ÀMBITS D'ACTUACIÓ

TRAM 1

Bàcul existent
Xarxa d'enllumenat existent

ÀMBIT 1 - EMPLAÇAMENT I
ESTAT ACTUAL

CAMÍ AL PAPIOL

TRAM 3

TRAM 1

TRAM 2

TRAM 2 TRAM 3



12
3
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9

17 101112131415

16

Emplaçament: Nº Plànol:Projecte: Títol de Plànol:

MILLORA ENLLUMENAT A DIVERSES
ZONES DEL BARRI DE MIRA-SOL

Modificat:

Escala: Data:

Sant Cugat Barri MIRA-SOL

Maig 2025PARTICIPACIÓ CIUTADANA I ACCIÓ ALS BARRIS
Eva Miguel Alfaro

01.2

00

DIN A3- 1:500

NOVA LUMINARIA

DUAL R1 de CARIBONI GROUP  o similar, sobre bàcul d'acer

galvanitzat cònic,  de 4m d'alçada

Potència: 31W

Òptica RS-01

CCT : 2700K

Inclou  driver Titanium de regulació per a LED, de Philips o

equivalent.

Acabat pintura color gris RAL 9006.

TRAM 1

ÀMBIT 1 - PROPOSTA
DISTRIBUCIÓ ENLLUMENAT

CAMÍ AL PAPIOL

TRAM 3 TRAM 2



1.54

19.22
20.70 19.57

18.25 14.10

20.20
14.54

22.44

19.11

15.68

2.41

CONNEXIÓ A XARXA
EXISTENT (FANAL)

Emplaçament: Nº Plànol:Projecte: Títol de Plànol:

MILLORA ENLLUMENAT A DIVERSES
ZONES DEL BARRI DE MIRA-SOL

Modificat:

Escala: Data:

Sant Cugat Barri MIRA-SOL

Maig 2025PARTICIPACIÓ CIUTADANA I ACCIÓ ALS BARRIS
Eva Miguel Alfaro

01.3

00

DIN A3- 1:400

LLEGENDA
Noves luminàries
Nova línia soterrada. Cable coure 4x10mm2,
cable nu 35mm2, en tub corrugat 90mm
Pericó, 50x50, amb tapa de registre B-125
Piqueta

ACTUACIONS:

- Demolició de paviment existent (voreres)

- Excavació de rases, pericons i cimentacions

- Execució rases (tubs de protecció, banda seny., reblert)

- Col·locació pericons

- Execució de les cimentacions dels bàculs

- Instal·lació bàculs i llumeneres

- Instal·lació del nou cablejat

- Connexions a la xarxa existent

- Reposició paviment

ÀMBIT 1 - DISTRIBUCIÓ
XARXA ENLLUMENAT (1/2)

CAMÍ AL PAPIOL

TRAM 1



19.07
18.26 18.24 18.41 19.23 19.51 19.95

1.54

CAIXA REGULADORA
D'HORARI CONNECTADA
A FANAL EXISTENT

20.91

1.55

CAIXA REGULADORA
D'HORARI CONNECTADA
A FANAL EXISTENT

Cimentació HM25
0,7 x 0,7 x 0,7 m3

Columna ancorada amb
4 perns (500 mm)
(segons fitxa tècnica)

Emplaçament: Nº Plànol:Projecte: Títol de Plànol:

MILLORA ENLLUMENAT A DIVERSES
ZONES DEL BARRI DE MIRA-SOL

Modificat:

Escala: Data:

Sant Cugat Barri MIRA-SOL

Maig 2025PARTICIPACIÓ CIUTADANA I ACCIÓ ALS BARRIS
Eva Miguel Alfaro

00

DIN A3- 1:400 01.4

DETALL CIMENTACIÓ COLUMNA h=4,0m

LLEGENDA
Noves luminàries
Nova línia soterrada. Cable coure 4x10mm2, cable 
nu 35mm2, entubat en tub corrugat 90mm
Pericó, 50x50, amb tapa de registre B-125
Piqueta
Caixa reguladora d'horari, instal·lada en fanal existent

ÀMBIT 1 - DISTRIBUCIÓ
XARXA ENLLUMENAT (2/2)

CAMÍ AL PAPIOL

TRAM 2

TRAM 3



Emplaçament: Nº Plànol:Projecte: Títol de Plànol:

MILLORA ENLLUMENAT A DIVERSES
ZONES DEL BARRI DE MIRA-SOL

Modificat:

Escala: Data:

Sant Cugat Barri MIRA-SOL

Maig 2025PARTICIPACIÓ CIUTADANA I ACCIÓ ALS BARRIS
Eva Miguel Alfaro

02.1

00

DIN A3- S/E

ÀMBIT 2 - PARC DE CAN MATES

ÀMBIT 2 - EMPLAÇAMENT I
ESTAT ACTUAL

PARC CAN MATES

Bàcul existent
Xarxa d'enllumenat existent

ZONA D'ACTUACIÓ ESTAT ACTUAL



CONNEXIÓ AL CABLEJAT
DE LA XARXA EXISTENT

Cimentació HM25
0,8 x 0,8 x 0,95 m3

Columna ancorada amb
perns (500 mm)
(fitxa tècnica)

Emplaçament: Nº Plànol:Projecte: Títol de Plànol:

MILLORA ENLLUMENAT A DIVERSES
ZONES DEL BARRI DE MIRA-SOL

Modificat:

Escala: Data:

Sant Cugat Barri MIRA-SOL

Maig 2025PARTICIPACIÓ CIUTADANA I ACCIÓ ALS BARRIS
Eva Miguel Alfaro

00

DIN A3- 1:125

NOVES LUMINARIES
Es preveu la instal·lació de dues llumeneres a 90º, sobre una
columna cilíndrica d'alçada 6m
Llumeneres: mateix model de les llumeneres existents al camí
(model Flit de Salvi o similar), a dues alçades (5,8m i 6,0m)

Potència: 24W

CCT : 2700K

Inclou  driver Titanium de regulació per a LED, de Philips

o equivalent.

Acabat pintura color gris plata

DETALL COLUMNA h=6,0 m

02.2

LLEGENDA
Fanal existent
Xarxa enllumenat existent
Nova columna amb dues llumeneres
Piqueta
Nou cablejat coure 4x10mm2, cable nu
35mm2 (connexió a xarxa existent)

ACTUACIONS:

- Excavació de rases i cimentació

- Execució rasa (tubs de protecció, banda senyal., reblert)

- Execució de la cimentació del bàcul

- Instal·lació bàcul i llumenera

- Instal·lació del nou cablejat

- Connexió a la xarxa existent

ÀMBIT 2 - PROPOSTA I DISTRIB.
XARXA ENLLUMENAT

PARC CAN MATES



Emplaçament: Nº Plànol:Projecte: Títol de Plànol:

MILLORA ENLLUMENAT A DIVERSES
ZONES DEL BARRI DE MIRA-SOL

Modificat:

Escala: Data:

Sant Cugat Barri MIRA-SOL

Maig 2025PARTICIPACIÓ CIUTADANA I ACCIÓ ALS BARRIS
Eva Miguel Alfaro

03.1

00

DIN A3- S/E

ÀMBIT 3 - PONT ENTRE AV. CAN CABASSA I C/ DELS ALPS

ÀMBIT 3 - EMPLAÇAMENT I
ESTAT ACTUAL

PONT AV. CAN CABASSA

Bàcul existent
Xarxa d'enllumenat existent

ZONA D'ACTUACIÓ ESTAT ACTUAL



CONNEXIÓ A LA
XARXA EXISTENT

4.9
6

3.47 CONNEXIÓ A LA
XARXA EXISTENT

CONNEXIÓ A LA
XARXA EXISTENT

1
2

4

3

17.32

21.56

2.37

Cimentació HM25
0,6 x 0,6 x 0,8 m3

Columna ancorada amb
perns (500 mm)
(fitxa tècnica)

Emplaçament: Nº Plànol:Projecte: Títol de Plànol:

MILLORA ENLLUMENAT A DIVERSES
ZONES DEL BARRI DE MIRA-SOL

Modificat:

Escala: Data:

Sant Cugat Barri MIRA-SOL

Maig 2025PARTICIPACIÓ CIUTADANA I ACCIÓ ALS BARRIS
Eva Miguel Alfaro

00

DIN A3- 1:250

NOVA LUMINARIA

Model DECO HORIZON G de Benito o equivalent, sobre

bàcul d'acer galvanitzat cònic, de 4m d'alçada

Potència: 30W

Òptica A3

CCT : 2700K

Inclou  driver Titanium de regulació per a LED, de Philips

o equivalent.

Acabat pintura color gris RAL 9006.

DETALL COLUMNA h=4,0m

03.2

LLEGENDA
Fanal existent
Xarxa enllumenat existent
Nou fanal (columna i llumenera), piqueta
Fanal desplaçat
Nou cablejat coure 4x10mm2, cable nu
35mm2 (connexió a xarxa existent)
Pericó, 50x50, tapa de registre B-125

ACTUACIONS:

- Demolició de paviment existent (voreres)

- Excavació de rases, pericó i cimentacions

- Execució rases (tubs de protecció, banda seny., reblert)

- Col·locació pericó

- Execució de les cimentacions dels bàculs

- Instal·lació noves columnes i llumeneres (1, 2 i 3)

- Desplaçament bàcul i llumenera (4)

- Instal·lació del nou cablejat

- Connexions a la xarxa existent

- Reposició paviment existent

PONT AV. CAN CABASSA ÀMBIT 3 - PROPOSTA I DISTRIB.
XARXA ENLLUMENAT



Rasa, reblert amb material
de la propia excavació, amb
cinta senyalitzadora

Tub PE
90mm

Rasa, reblert amb material de la
propia excavació, amb cinta
senyalitzadora
Resposició paviment existent

RASA PER ALLOTJAMENT DE
CABLES EN ZONA VERDA

0.60

RASA PER ALLOTJAMENT DE
CABLES EN VORERA

0.45

2 tubs PE 90mm

Formigó HM20 (10 cm)
Respoció paviment existent

Rasa, reblert amb formigó
Resposició paviment existent

RASA PER ALLOTJAMENT DE
CABLES EN CALÇADA

0.45

2 tubs PE 90mm

Formigó HM20

Asfalt

0.40

Emplaçament: Nº Plànol:Projecte: Títol de Plànol:

MILLORA ENLLUMENAT A DIVERSES
ZONES DEL BARRI DE MIRA-SOL

Modificat:

Escala: Data:

Sant Cugat Barri MIRA-SOL

Maig 2025PARTICIPACIÓ CIUTADANA I ACCIÓ ALS BARRIS
Eva Miguel Alfaro

04

00

DIN A3-S/E DETALLS RASESBARRI MIRA-SOL
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3. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
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1. CONDICIONS GENERALS DE L’OBRA 

1.1 Objecte del Plec General de Prescripcions Tècniques 

El present Plec de Prescripcions Tècniques té com a objectiu descriure les especificacions, prescripcions, 
criteris i normes a seguir durant els treballs de construcció de les activitats descrites en aquesta memòria. 

1.2 Àmbit d’Aplicació 

Les prescripcions d’aquest Plec seran d’aplicació a les obres objecte d’aquest Projecte. Caldrà executar els 
treballs tenint en compte els detalls tècnics descrits a la memòria, al present Plec Tècnic, als plànols i al 
pressupost. 

Respecte als conceptes descrits o consignats en aquests documents, s'ha d'entendre que, fins i tot quan 
algun es definís en un sol d'ells obliga com si estigués indicat a tots. En uns casos es donarà el fet de que 
el detall explicat en un dels documents ve corroborat per la informació donada en un altre document, però 
en d'altres casos, la informació té caràcter complementari; el que no clarifica en la documentació escrita 
ve detallat en plànols o viceversa. Són tots i cadascun dels documents que en conjunt formen la "Unitat 
Projecte" no servint d’al·legació en els plànols si estigués descrit a la memòria i/o el Plec de Condicions. 
Cas d'haver contradicció entre el projecte i el Plec de Condicions, aquest últim tindrà prioritat. 

Així mateix, qualsevol contradicció amb les Condicions Generals es resoldrà a favor de les Particulars. 

Qualsevol contradicció que pogués haver entre el present plec i les clàusules del contracte subscrites entre 
l’Ajuntament de Sant Cugat i l'empresa adjudicatària de l'obra és resoldrà a favor del contracte. 

1.3 Disposicions Generals 

A l’apartat 2.6 Normativa aplicable de la present memòria, així com en el Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars s’inclou una relació de les normes vigents aplicables sobre construcció i es remarca que en 
l'execució de l'obra s'observaran les mateixes. 

El Contractista està obligat al compliment de la legislació vigent que per qualsevol concepte, durant el 
desenvolupament dels treballs, els sigui d’aplicació, encara que no expressament indicat en aquest Plec o 
en qualsevol altre document de caràcter contractual. 

1.4 Obligacions i Drets del Contractista. 

Obligacions Generals corresponent al Contractista. 

a) Organitzar els treballs de construcció, redactant els plans d’obra que calguin i projectant o autoritzant 
les instal·lacions provisionals i mitjans auxiliars de l’obra. 

b) Elaborar, quant es requereixi, el Pla de Seguretat i Salut de l’obra en aplicació de l’estudi corresponent i 
disposar, en tot cas, l’execució de les mesures preventives, vetllant pel seu compliment i per l’observació 
de la normativa vigent en matèria de seguretat i salut en el treballs. 

c) Subscriure amb la Direcció d’Obra i la resta d’Entitats afectades, l’acta replanteig de l’obra. 
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d) Ostentar la direcció de tot el personal que intervingui en l’obra i coordinar les intervencions dels 
subcontractistes. 

e) Assegurar la idoneïtat de tots i cada un dels materials i elements constructius que s’utilitzin, comprovant 
els preparats en obra i rebutjant, per iniciativa pròpia o per prescripció de la Direcció d’Obra, el 
subministres o prefabricats que no compti amb les garanties o documents d’idoneïtat requerits per les 
normes d’aplicació. 

f) Subscriure amb el Promotor i la Direcció Facultativa les actes de recepció provisional i definitiva. 

g) Concretar les assegurances d’accident de treball i de danys a tercers durant l’obra. 

1.5 Pla de Seguretat i Salut. 

El Contractista a la vista del Projecte d’ Execució que contingui, en el seu cas, l’Estudi de Seguretat i Salut, 
presentarà el Pla de Seguretat i Salut de l’obra a l’aprovació de la direcció facultativa. 

1.6 Treballs no estipulats expressament. 

És obligatori del contracte executar quant sigui necessari per la bona construcció i aspecte de les obres, 
encara quant no s’hagi expressament determinat en els documents del Projecte, sempre que, sense 
separar-se del seu esperit i recta interpretació, ho disposi el Director d’Obra dins dels límits de possibilitats 
que els pressupostos habilitin, per cada unitat d’obra i tipus d’execució. 

1.7 Despeses a càrrec del contractista 

A més de les despeses i taxes que es citen a les clàusules 13 i 38 del "Plec de Condicions de Clàusules 
Administratives Generals", aniran a càrrec del Contractista, si en el capítol II d'aquest Plec o Contracte no 
es preveu explícitament el contrari, les següents despeses: 

- Despeses corresponents a instal·lacions i equips de maquinària i escomeses provisionals de Serveis. 

- Despeses de construcció i retirada de tota classe de construccions auxiliars, instal·lacions, 
ferramentes. 

- Despeses de llogaters o adquisició de terrenys per a dipòsit de maquinària i materials. 

- Despeses de protecció d'aplec i de la pròpia obra contra tot deteriorament. 

- Despeses de muntatge, conservació i retirada d'instal·lacions per al subministrament d'aigua i 
energia elèctrica, necessaris per a l'execució de les obres, així com els drets, taxes o impostos de 
presa, comptadors, etc. 

- Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals; despeses d'explotació 
i utilització de préstecs, pedreres, lleres i abocadors. 

- Despeses de retirada de material rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l'obra i zones 
confrontades afectades per les obres, etc. 

- Despeses de permisos o llicències necessàries per a l'execució excepte dels corresponents a 
Expropiacions i Serveis afectats. 

- Despeses de Senyalització per a desviament de trànsit afectat per l’obra. 

- Despeses d’accés i vials provisionals. 
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- Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa en els preus unitaris 
contractats. 

 

1.8 Interferència amb altres contractistes 

El Contractista programarà els treballs de manera que durant el període d'execució de les obres sigui 
possible executar treballs de jardineria, obres complementàries com poden ser execució de xarxes 
elèctriques, telefòniques o altres treballs. En aquest cas el Contractista complirà les ordres de la Direcció 
referents a l’execució de les Obres per fases que marcarà la Direcció de les Obres a fi de delimitar zones 
amb determinades unitats d'obra totalment acabades a fi d'endegar els treballs complementaris 
esmentats. Les possibles despeses motivades per eventuals paralitzacions o increments de cost deguts a 
l'esmentada execució per fases, es consideren incloses en els preus del contracte i no podran ser en cap 
moment objecte de reclamació. 

1.9 Desviament de serveis 

Abans de començar les excavacions, el Contractista, fonamentat en el plànols i dades de què disposi, o 
mitjançant la visita als serveis si és factible, haurà d'estudiar i replantejar sobre el terreny els serveis i 
instal·lacions afectades, considerar la millor manera d'executar els treballs per no fer-los malbé i 
assenyalar aquells que, en últim cas, consideri necessari modificar. Si el Director es mostra conforme, 
sol·licitarà de l'Empresa i Organismes corresponents, la modificació d'aquestes instal·lacions. Malgrat tot, 
si amb la fi d'accelerar les obres, les empreses interessades recaptin la col·laboració del Contractista, 
aquest haurà de prestar l'ajuda necessària. 

1.10 Mesures d'ordre i seguretat 

El Contractista està obligat a adoptar mesures d'ordre i seguretat necessàries per la bona i segura marxa 
dels treballs. En tot cas, el constructor serà únicament i exclusivament el responsable durant l'execució de 
les obres de tot els accidents o perjudicis que pugui sofrir el seu personal o causar-los a alguna altra 
persona o Entitat. En conseqüència el constructor assumirà totes les responsabilitats annexes al 
compliment de la legislació vigent sobre accidents de treball. Serà obligació del constructor la contractació 
d'assegurança contra el risc per incapacitat permanent o mort dels seus obrers, segons la normativa 
vigent. 

1.11 Condicions generals d’execució. 

Tots els treballs s’executaran amb estricta subjecció al Projecte, a les modificacions del mateix que 
prèviament hagin estat aprovades i a les ordres i instruccions que sota la seva responsabilitat i per escrit 
es lliurin a la Direcció d’Obra al Contractista dins de les limitacions pressupostades. 

Obres ocultes 

De tots els treballs i unitats d’obra que hagin de restat ocultes a l’acabament de l’Obra, s’aixecaran els 
plànols previs per que quedin perfectament definits; aquests documents es presentaran per duplicat, 
lliurant-se un a la Direcció Facultativa i l’altre al Contractista, signats tots ells per els dues parts. Aquest 
plànols, que hauran d’anar suficientment acotats, es consideren documents indispensables i irrecusables 
per efectuar els amidaments. 
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Treballs defectuosos 

El Constructor haurà de fer servir els materials que compleixin les condicions exigides al Plec de Condicions 
i es realitzaran tots i cada un dels treballs contractats d’acord amb l’especificat també en aquest 
document. Per això, i fins que tingui lloc la recepció definitiva de l’obra, és responsable de l’execució dels 
treballs i de les faltes i defectes que en aquest poden existir sense que l’exoneri de responsabilitat el control 
a la Direcció Facultativa, ni tampoc el fet de que aquests treballs hagin sigut valorats en els certificats 
parcials d’ obra, que sempre s’entendran estesos i abandonats a bon compte. 

Com a conseqüència del anteriorment expressat, quan la Direcció Facultativa observa vicis o defectes en 
els treballs executats, o que els materials emprats no reuneixen les condicions prescrites, ja sigui en el curs 
de l’execució dels treballs, o finalitzats aquests, abans de verificar-se la recepció definitiva de l’obra, podrà 
disposar que les parts defectuoses siguin enderrocades i reconstruïdes d’acord amb el contractat, i tot allò 
a expenses de l’empresa contractista. Si aquest no considerés justa la decisió i és negués a 
l’enderrocament i reconstrucció ordenades, es plantejarà la qüestió davant el Director d’Obra, qui ho 
resoldrà. 

Vicis ocults 

Si la Direcció d’obra tingués fonaments raonables de l’existència de vicis ocults de construcció en les obres 
executades, ordenarà efectuar en qualsevol moment, i abans de la recepció definitiva, els assaigs, 
destructius o no, que cregui necessari per reconèixer els treballs que suposi defectuosos, donant compte 
de la circumstància a l'Enginyer Superior. Les despeses que se’n derivin seran a compte del Constructor, 
sempre que els vicis existeixin realment; en cas contrari a càrrec de la Propietat. 

1.12 Preus unitaris 

El preu unitari que apareix en lletra en el Quadre de Preus núm. 1, serà el que s'aplicarà en els amidaments 
per obtenir l'import d'Execució Material de cada unitat d'obra. Complementàriament al que es prescriu al 
"Plec de Clàusules Administratives Generals", els preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus núm. 1 
inclouen sempre, llevat prescripció expressa en contra d'un document contractual, i que no figurin en la 
justificació de preus, els següents conceptes: subministrament (inclosos drets de patents, cànon 
d'extracció, etc.), transports, aplec, manipulació i utilització de tots els materials usats en l'execució de la 
corresponent unitat d'obra; les despeses de mà d'obra, maquinària, mitjans auxiliars, ferramentes, 
instal·lacions, etc.; les despeses de tots tipus d'operacions normalment o incidentalment necessàries per 
acabar la unitat corresponent i els costos indirectes. 

La descripció de les operacions i materials necessaris per executar cada unitat d'obra, que figura en els 
corresponents Articles del Present Plec, no és exhaustiva sinó enunciativa, per a la millor comprensió del 
conceptes que comprèn la unitat d'obra. Per això, les operacions o materials no relacionats però 
necessaris per executar la unitat d'obra en la seva totalitat, formen part de la unitat i conseqüentment, es 
consideren inclosos en el preu unitari corresponent. 

1.13 Partides alçades 

Les partides que figuren com "cobrament íntegre" en les Prescripcions Tècniques particulars, en els 
quadres de preus o en els Pressupostos parcials o generals, es pagaran íntegrament al Contractista, un cop 
realitzats els treballs als quals corresponen. 

Les partides alçades "a justificar" es justificaran a partir del Quadre de Preus núm. 1 i, en el seu defecte, a 
partir dels preus unitaris de la Justificació de Preus. 
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1.14 Recepció d’obra i termini de garantia 

Neteja final de les obres 

El Contractista procedirà, a càrrec seu, una vegada acabada l’obra i abans de la seva recepció, a la neteja 
de l’obra. Retirarà els materials sobrants o rebutjats, runes, obres auxiliars, instal·lacions, magatzems, 
edificis, etc., que segons la direcció d’obra no s’hagin de conservar durant el termini de garantia i, en 
general, s’haurà de deixar l’obra executada en perfecte estat. 

 

Recepció de les obres 

Un cop finalitzades les obres i abans de procedir a la seva recepció, la direcció tècnica de les obres 
practicarà un reconeixement exhaustiu en presència del Contractista. Si les obres es trobessin en estat de 
ser admeses, s’iniciaran els tràmits per a la seva recepció. Quan les obres no estiguin en estat de ser 
rebudes, es farà constar i es donaran al Contractista les instruccions oportunes per arranjar els 
desperfectes observats, tot fixant-se un termini per esmenar-los, acabat el qual la direcció tècnica 
efectuarà un nou reconeixement i, en el cas de que els arranjaments s’hagin efectuat correctament, 
s’iniciaran els tràmits per a la seva recepció. 

Abans de la recepció, el Contractista aportarà a la direcció facultativa les actes de recepció signades per 
les diferents companyies de tots els serveis: aigua, telèfon, gas, mitjana i baixa tensió, així com la 
legalització de les instal·lacions d’enllumenat, reg en baixa tensió i qualsevol altre tipus d’instal·lació 
elèctrica, de les quals haurà d’aportar tota la documentació necessària (projectes i butlletins, contracte de 
manteniment, carpeta de baixa tensió i els diferents impresos), d’acord amb la normativa vigent. En cas de 
recepcions parcials, regirà el que disposa l’article 147.5 de la LCAP. 

Termini de garantia 

El termini de garantia serà d’un (1) any , comptat a partir de la signatura de l’acta de recepció, llevat que 
en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o en el contracte, es modifiqui expressament aquest 
termini. 
Aquest termini s’estendrà a totes les obres executades sota el mateix contracte (Obra principal, 
abalisament, senyalització i barreres, plantacions, enllumenat, instal·lacions elèctriques, edificacions, 
obres auxiliars, etc.). 

En cas que l’obra s’arruïni, un cop finalitzat el termini de garantia, per vicis ocults de la construcció, degut 
a l’incompliment del contracte per part del Contractista, aquest respondrà dels danys i perjudicis durant 
el termini de 15 anys a comptar des de la recepció. 
 

2. CONDICIONS DE MATERIALS I UNITATS D'OBRA 

2.1 Sobre els components 

Característiques 

Tots els productes de construcció hauran de portar el marcatge CE, d’acord amb les condicions establertes a l’article 
5.2 Conformitat amb el CTE dels productes, equips i materials, Part I. Capítol 2. del CTE: 

1. Els productes de la construcció que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, en funció del seu ús 
previst, portaran el marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de productes de la construcció, 
publicada pel Real Decret 1630/1992 del 29 de desembre, modificada pel Real Decret 1329/1995 del 28 de 
juliol, i disposicions de desenvolupament, o altres Directives europees que li siguin d’aplicació. 
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2. En determinats casos, i amb la finalitat d’assegurar la seva suficiència, els DB establiran les característiques 
tècniques de productes, equips i sistemes que s’incorporin als edificis, sense perjudici del Marcatge CE que 
els sigui aplicable d’acord amb les corresponents directives Europees. 

3. Serà d’aplicació els «Paràmetres ambientals en edificis i paràmetres d’ecoeficiència relatius als materials i 
sistemes constructius» del Decret d’Ecoeficiència de la Generalitat de Catalunya 21/2006, de 14 de febrer. 

Control de recepció 

Tots els productes de construcció tindran un control de recepció a l’obra, d’acord amb les condicions establertes a 
l’article 7.2Control de recepció a l’obra de productes, equips i sistemes. Part I. Capítol 2. del CTE, i comprendrà: 

- Control de la documentació dels subministraments. 

1. Els subministradors lliuraran els documents d’identificació del producte exigits per la normativa d’obligat 
compliment, pel projecte o la DF (Direcció Facultativa) al constructor, qui els presentarà al director 
d’execució de l’obra. Aquesta documentació comprendrà, almenys, els següents documents: 

a. els documents d’origen, full de subministrament 
b.  el certificat de garantia del fabricant, firmat per una persona física 
c. els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament, 

inclosa la documentació corresponent al marcatge CE dels productes de la construcció, quan sigui 
pertinent, d’acord amb les disposicions que siguin transposició de les Directives Europees que 
afectin els productes subministrats. 

Quan el material o equip arribi a l’obra amb el certificat d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes 
condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves característiques 
aparents. 

- Control de recepció mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat tècnica 

1. El subministrador proporcionarà la documentació precisa sobre: 
a. els distintius de qualitat que ostentin els productes, equips o sistemes subministrats, que 

assegurin les característiques tècniques dels mateixos exigides en el projecte i documentarà, si 
s’escau, el reconeixement oficial del distintiu d’acord amb el que estableix l’article 5.2.3; i 

b. les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst de productes, equips i sistemes innovadors, 
d’acord amb el que estableix l’article 5.2.5, i la constància del manteniment de les seves 
característiques tècniques. 

2. El director de l’execució de l’obra verificarà que aquesta documentació és suficient per a l’acceptació dels 
productes, equips i sistemes emparats per ella. 

- Control de recepció mitjançant assaigs 

1. La realització d’aquest control s’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats per la 
direcció facultativa sobre el mostreig del producte, els assajos a realitzar, els criteris d’acceptació i rebuig i 
les accions a adoptar. 

2.2 Sobre l’execució 

Condicions generals 

Tots els treballs, inclosos en el present projecte s’executaran esmerçadament, tenint en compte les bones pràctiques 
de la construcció, d’acord amb les condicions establertes en l’article Condicions en l’execució de les obres. 

- Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

1. Les obres de construcció de l'edifici es portaran a terme segons el projecte i les seves modificacions 
autoritzades pel director de l’obra, prèvia conformitat del promotor, a la legislació aplicable, a les normes 
de la bona pràctica constructiva i a les instruccions del director de l’obra i del director de l’execució de l’obra. 
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Control d’execució 

Tots els treballs, inclosos en el present projecte, tindran un control d’execució d’acord amb les condicions establertes 
a l’article 7.3 Control d’execució de l’obra.  

- Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

1. Durant la construcció, el director de l’execució de l’obra controlarà l’execució de cada unitat d’obra verificant 
el seu replanteig, els materials que s’utilitzin, la correcta execució i disposició dels elements constructius i de 
les instal·lacions, així com les verificacions i altres controls a realitzar per a comprovar la seva conformitat 
amb el que s’indica en el projecte, la legislació aplicable, les normes de bona pràctica constructiva i les 
instruccions de la direcció facultativa. A la recepció de l’obra executada poden tenir-se en compte les 
certificacions de conformitat que ostentin els agents que hi intervenen, així com les verificacions que, si 
s’escau, realitzin les entitats de control de qualitat de l’edificació. 

2.  Es comprovarà que s’han adoptat les mesures necessàries per a assegurar la compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius. 

3. En el control d’execució de l’obra s’adoptaran els mètodes i procediments que es contemplin en les 
avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst dels productes, equips i sistemes innovadors, prevists a 
l’article 5.2.5 

2.3 Sobre el control de l’obra acabada 

Verificacions del conjunt o parts de l’edifici d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.4 Condicions de l’obra 
acabada. 

- Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

A l’obra acabada, bé sobre l’edifici en el seu conjunt, o bé sobre les seves diferents parts i les seves instal·lacions, 
parcialment o totalment acabades, han de realitzar-se, a més de les que puguin establir-se amb caràcter 
voluntari, les comprovacions i proves de servei previstes en el projecte o ordenades per la D.F. i les exigides per 
la legislació aplicable. 

2.4 Condicions de materials i unitats d’obra 

Materials bàsics i Unitats d’obra 

Tots els materials bàsics que s'empraran i partides (unitats) d’obra que es realitzaran durant l'execució de les obres 
seran de primera qualitat i compliran les especificacions que s'exigeixen al materials en el Plec de Prescripcions 
Tècniques i en les Instruccions, Normes i Reglaments de la legislació vigent esmentades al present Plec. En tot cas,  
compliran tota aquella normativa vigent que els hi correspongui. 

Preus unitaris 

D'acord amb el que disposa l'esmentada Clàusula els Preus unitaris fixats en el Contracte per a cada unitat d'obra 
cobriran totes les despeses efectuades per a l'execució material de la unitat corresponent, inclòs els treballs auxiliars 
i qualsevol tipus d'unitat auxiliar que sigui necessària a judici del Director de les Obres per a la correcta execució de la 
unitat contractada. 
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MILLORA ENLLUMENAT A DIVERSES ZONES DEL BARRI DE MIRA-SOL

AMIDAMENTS Pàg.:05/06/25 1Data:

PROJECTES ENLLUMENATOBRA 01
ÀMBIT 1 - CAMÍ AL PAPIOLCAPÍTULO 01
MOVIMENT DE TERRES I PAVIMENTACIÓTÍTULO 3 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Tall en paviment de peces amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

Inclou les cales necessaries per a la detecció de serveis exisntents (manuals o mecàniques); inclou la protecció dels
serveis en cas de ser necessari

1 P214W-HXLT

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 TRAM 1 - C/Osca 2,410 2,000 4,820

C#*D#*E#*F#2 TRAM 2 - C/Olorda 1,540 2,000 3,080

C#*D#*E#*F#3 TRAM 3 - C/Tarragona 1,550 2,000 3,100

C#*D#*E#*F#6 Pericons registre vorera 0,500 4,000 3,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 17,000

m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base,
d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de
mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o
elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2

Inclou les cales necessaries per a la detecció de serveis exisntents (manuals o mecàniques); inclou la protecció dels
serveis en cas de ser necessari

2 P2146-HYES

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 TRAM 1 - C/Osca 2,410 0,400 0,964

C#*D#*E#*F#2 TRAM 2 - C/Olorda 1,540 0,400 0,616

C#*D#*E#*F#3 TRAM 3 - C/Tarragona 1,550 0,400 0,620

C#*D#*E#*F#6 Pericons registre vorera 0,500 0,500 3,000 0,750

TOTAL AMIDAMENT 2,950

m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i
càrrega mecànica sobre camió/contenidor.

Inclou les cales necessaries per a la detecció de serveis existents (manuals o mecàniques); inclou la protecció dels
serveis en cas de ser necessari.

S'inclou el piconatge del fons d'excavació de les cimentacions de les columnes.

3 P221B-EL6Z

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Pericons registre vorera 0,500 0,500 0,600 3,000 0,450

C#*D#*E#*F#3 Cimentació 0,700 0,700 0,700 17,000 5,831

TOTAL AMIDAMENT 6,281

m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb retroexcavadora de
combustible i amb les terres deixades a la vora.

Inclou les cales necessaries per a la detecció de serveis exisntents (manuals o mecàniques); inclou la protecció dels
serveis en cas de ser necessari

4 P221B-EL72
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AMIDAMENTS Pàg.:05/06/25 2Data:

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 RASA A VORERA

C#*D#*E#*F#2 TRAM 1 - C/Osca 2,410 0,400 0,450 0,434

C#*D#*E#*F#3 TRAM 2 - C/Olorda 1,540 0,400 0,450 0,277

C#*D#*E#*F#4 TRAM 3 - C/Tarragona 1,550 0,400 0,450 0,279

7 RASA EN ZONA VERDA

C#*D#*E#*F#8 Zona verda 1 18,250 0,400 0,600 4,380

C#*D#*E#*F#9 19,570 0,400 0,600 4,697

C#*D#*E#*F#10 20,700 0,400 0,600 4,968

C#*D#*E#*F#11 19,220 0,400 0,600 4,613

C#*D#*E#*F#12 20,200 0,400 0,600 4,848

C#*D#*E#*F#13 14,540 0,400 0,600 3,490

C#*D#*E#*F#14 22,400 0,400 0,600 5,376

C#*D#*E#*F#15 19,110 0,400 0,600 4,586

C#*D#*E#*F#16 15,680 0,400 0,600 3,763

C#*D#*E#*F#17 -2,410 0,400 0,600 -0,578

C#*D#*E#*F#19 Zona verda 2 19,950 0,400 0,600 4,788

C#*D#*E#*F#20 -1,540 0,400 0,600 -0,370

C#*D#*E#*F#21 19,510 0,400 0,600 4,682

C#*D#*E#*F#22 19,230 0,400 0,600 4,615

C#*D#*E#*F#23 18,410 0,400 0,600 4,418

C#*D#*E#*F#24 18,240 0,400 0,600 4,378

C#*D#*E#*F#25 18,260 0,400 0,600 4,382

C#*D#*E#*F#26 19,070 0,400 0,600 4,577

C#*D#*E#*F#28 Zona verda 3 20,910 0,400 0,600 5,018

C#*D#*E#*F#29 -1,550 0,400 0,600 -0,372

C#*D#*E#*F#32 Recobriment cimentació 0,700 0,700 0,200 17,000 1,666

TOTAL AMIDAMENT 78,915

m3 Formigonament de rases i pous, amb formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i
relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió

5 P312-I0IK

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 TRAM 1 - C/Osca 2,410 0,400 0,150 0,145

C#*D#*E#*F#2 TRAM 2 - C/Olorda 1,540 0,400 0,150 0,092

C#*D#*E#*F#3 TRAM 3 - C/Tarragona 1,550 0,400 0,150 0,093

C#*D#*E#*F#5 Pericons registre vorera 0,500 0,500 0,150 3,000 0,113

TOTAL AMIDAMENT 0,443

m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix
de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant elèctric, amb compactació del 95% PM

6 P2255-W6AQ

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 TRAM 1 - C/Osca 2,410 0,400 0,450 0,434

C#*D#*E#*F#2 TRAM 2 - C/Olorda 1,540 0,400 0,450 0,277

EUR
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C#*D#*E#*F#3 TRAM 3 - C/Tarragona 1,550 0,400 0,450 0,279

C#*D#*E#*F#5 Zona verda 1 18,250 0,400 0,600 4,380

C#*D#*E#*F#6 19,570 0,400 0,600 4,697

C#*D#*E#*F#7 20,700 0,400 0,600 4,968

C#*D#*E#*F#8 19,220 0,400 0,600 4,613

C#*D#*E#*F#9 20,200 0,400 0,600 4,848

C#*D#*E#*F#10 14,540 0,400 0,600 3,490

C#*D#*E#*F#11 22,400 0,400 0,600 5,376

C#*D#*E#*F#12 19,110 0,400 0,600 4,586

C#*D#*E#*F#13 15,680 0,400 0,600 3,763

C#*D#*E#*F#14 -2,410 0,400 0,600 -0,578

C#*D#*E#*F#16 Zona verda 2 19,950 0,400 0,600 4,788

C#*D#*E#*F#17 -1,540 0,400 0,600 -0,370

C#*D#*E#*F#18 19,510 0,400 0,600 4,682

C#*D#*E#*F#19 19,230 0,400 0,600 4,615

C#*D#*E#*F#20 18,410 0,400 0,600 4,418

C#*D#*E#*F#21 18,240 0,400 0,600 4,378

C#*D#*E#*F#22 18,260 0,400 0,600 4,382

C#*D#*E#*F#23 19,070 0,400 0,600 4,577

C#*D#*E#*F#25 Zona verda 3 20,910 0,400 0,600 5,018

C#*D#*E#*F#26 -1,550 0,400 0,600 -0,372

C#*D#*E#*F#28 Recobriment cimentació 0,700 0,700 0,200 17,000 1,666

TOTAL AMIDAMENT 78,915

m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200
kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland.

Superficies inferiors a 1m2

7 P9E1-DMT1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 TRAM 1 - C/Osca 2,410 0,400 0,964

C#*D#*E#*F#2 TRAM 2 - C/Olorda 1,540 0,400 0,616

C#*D#*E#*F#3 TRAM 3 - C/Tarragona 1,550 0,400 0,620

TOTAL AMIDAMENT 2,200

ud Lloguer de contenidor, gestió i transport de residus inerts de terres, formigó (runa neta, bruta), fusta, ... produïts en obres
de construcció i/o demolició, en contenidor de 6 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. Inclou transport d'entrega,
recollida i totes taxes de gestió de residus. Residus no perillosos.

8 CONT_6M3

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Contenidors 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

ud Transport  de maquinària per realitzar els treballs necessaris9 P_TRASLLAT
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PROJECTES ENLLUMENATOBRA 01
ÀMBIT 1 - CAMÍ AL PAPIOLCAPÍTULO 01
INSTAL·LACIÓ ENLLUMENATTÍTULO 3 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Luminaria tipus DUAL R1-2700K 31W rs-01 CL2, de Cariboni  Group o similar

Subministrament i col·locació.

LLUMENERA:
Model Dual Extremo de Poste DUAL R1-2700K 31W RS-01 CL2 SABLE PRO de CARIBONI GROUP (o similar)
Potècnia: 31 W
Flux lluminós: 3770 lm
Opció: simètric
Temperatura de color: 2700 K
Tipus d'òptica: rotosimètrica RS-01
Descripció: luminària LED per a la il·luminació de recorreguts i espais urbans
Dispositiu de protecció contra sobrecàrregues: integrat

Les llumeneres aniran equipades amb un driver Titanium de regulació per a LED, de Philips o equivalent.

Inclou el subministrament i col·locació de les làmpades, les proves de funcionament i programació. Inclou els accessoris
auxiliars, mitjans d'elevació i de transport, maquinaria auxiliar,...

El sistema es deixarà totalment instal·lat i en funcionament.
S'inclouen les proves de funcionament i de regulació

1 PLUM_DUAL

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Zona 1 9,000 9,000

C#*D#*E#*F#2 Zona 2 7,000 7,000

C#*D#*E#*F#3 Zona 3 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 17,000

u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de fins a 4 m d'alçària, 3mm gruix, amb base, color negre.
Diàmetre en punta 76mm, casquet 60x90mm per adaptar-se a a llumenera, col·locada sobre dau de formigó,
HM-25.Model Cariboni o similar.
Amb tractament antiorins fins a la portella.

Cimentació de formigó inclosa: 0.7 x 0.7 x 0.7 m3

Detalls segons fitxa tècnica i plànols

Subministrament i col·locació

Inclou la platina, perns, tornilleria,...  i element auxiliars per deixar la columna totalment col·locada.
Col·locació de la pletina a 20 cm per sota del paviment acabat. Reblert amb material de la propia excavació.

2 PCOL_CARIB

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Zona 1 9,000 9,000

C#*D#*E#*F#2 Zona 2 7,000 7,000

C#*D#*E#*F#3 Zona 3 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 17,000
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u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 50x50x50 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera
de formigó formigó d'ús no estructural HNE-20/B/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

3 PDK4-LP58

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Vorera 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 500x500 mm i classe B125
segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta,col.mort.

4 PDK1-DX9R

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Vorera 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

m Banda contínua de plàstic de color de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canalització5 PDG5-HA2I

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 TRAM 1 - C/Osca 2,410 2,410

C#*D#*E#*F#2 TRAM 2 - C/Olorda 1,540 1,540

C#*D#*E#*F#3 TRAM 3 - C/Tarragona 1,550 1,550

C#*D#*E#*F#5 Zona verda 1 18,250 18,250

C#*D#*E#*F#6 19,570 19,570

C#*D#*E#*F#7 20,700 20,700

C#*D#*E#*F#8 19,220 19,220

C#*D#*E#*F#9 20,200 20,200

C#*D#*E#*F#10 14,540 14,540

C#*D#*E#*F#11 22,400 22,400

C#*D#*E#*F#12 19,110 19,110

C#*D#*E#*F#13 15,680 15,680

C#*D#*E#*F#14 -2,410 -2,410

C#*D#*E#*F#16 Zona verda 2 19,950 19,950

C#*D#*E#*F#17 -1,540 -1,540

C#*D#*E#*F#18 19,510 19,510

C#*D#*E#*F#19 19,230 19,230

C#*D#*E#*F#20 18,410 18,410

C#*D#*E#*F#21 18,240 18,240

C#*D#*E#*F#22 18,260 18,260

C#*D#*E#*F#23 19,070 19,070

C#*D#*E#*F#25 Zona verda 3 20,910 20,910

C#*D#*E#*F#26 -1,550 -1,550

TOTAL AMIDAMENT 323,250

m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a
canalització soterrada

6 PG2N-EUG7
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 TRAM 1 - C/Osca 2,410 2,000 4,820

C#*D#*E#*F#2 TRAM 2 - C/Olorda 1,540 2,000 3,080

C#*D#*E#*F#3 TRAM 3 - C/Tarragona 1,550 2,000 3,100

C#*D#*E#*F#5 Zona verda 1 18,250 18,250

C#*D#*E#*F#6 19,570 19,570

C#*D#*E#*F#7 20,700 20,700

C#*D#*E#*F#8 19,220 19,220

C#*D#*E#*F#9 20,200 20,200

C#*D#*E#*F#10 14,540 14,540

C#*D#*E#*F#11 22,400 22,400

C#*D#*E#*F#12 19,110 19,110

C#*D#*E#*F#13 15,680 15,680

C#*D#*E#*F#14 -2,410 -2,410

C#*D#*E#*F#16 Zona verda 2 19,950 19,950

C#*D#*E#*F#17 -1,540 -1,540

C#*D#*E#*F#18 19,510 19,510

C#*D#*E#*F#19 19,230 19,230

C#*D#*E#*F#20 18,410 18,410

C#*D#*E#*F#21 18,240 18,240

C#*D#*E#*F#22 18,260 18,260

C#*D#*E#*F#23 19,070 19,070

C#*D#*E#*F#25 Zona verda 3 20,910 20,910

C#*D#*E#*F#26 -1,550 -1,550

TOTAL AMIDAMENT 328,750

m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE
21123-4, tetrapolar, de secció 4x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

7 PG33-E6VB

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Fanals 4,500 2,000 17,000 153,000

C#*D#*E#*F#3 Zona verda 1 18,250 18,250

C#*D#*E#*F#4 19,570 19,570

C#*D#*E#*F#5 20,700 20,700

C#*D#*E#*F#6 19,220 19,220

C#*D#*E#*F#7 20,200 20,200

C#*D#*E#*F#8 14,540 14,540

C#*D#*E#*F#9 22,400 22,400

C#*D#*E#*F#10 19,110 19,110

C#*D#*E#*F#11 15,680 15,680

C#*D#*E#*F#13 Zona verda 2 19,950 19,950

C#*D#*E#*F#14 19,510 19,510

C#*D#*E#*F#15 19,230 19,230

EUR
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C#*D#*E#*F#16 18,410 18,410

C#*D#*E#*F#17 18,240 18,240

C#*D#*E#*F#18 18,260 18,260

C#*D#*E#*F#19 19,070 19,070

C#*D#*E#*F#21 Zona verda 3 20,910 20,910

TOTAL AMIDAMENT 476,250

m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra8 PG3B-E7CS

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Fanals 2,000 17,000 34,000

C#*D#*E#*F#3 Zona verda 1 18,250 18,250

C#*D#*E#*F#4 19,570 19,570

C#*D#*E#*F#5 20,700 20,700

C#*D#*E#*F#6 19,220 19,220

C#*D#*E#*F#7 20,200 20,200

C#*D#*E#*F#8 14,540 14,540

C#*D#*E#*F#9 22,400 22,400

C#*D#*E#*F#10 19,110 19,110

C#*D#*E#*F#11 15,680 15,680

C#*D#*E#*F#13 Zona verda 2 19,950 19,950

C#*D#*E#*F#14 19,510 19,510

C#*D#*E#*F#15 19,230 19,230

C#*D#*E#*F#16 18,410 18,410

C#*D#*E#*F#17 18,240 18,240

C#*D#*E#*F#18 18,260 18,260

C#*D#*E#*F#19 19,070 19,070

C#*D#*E#*F#21 Zona verda 3 20,910 20,910

TOTAL AMIDAMENT 357,250

u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6 mm de
diàmetre, clavada a terra

9 PGD1-E3BE

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Unitats (segons plànols) 17,000 17,000

TOTAL AMIDAMENT 17,000

u Connexió a la xarxa d'enllumenat existent.

Inclou els treballs de connexió, amb el subministrament del material necessari, les proves de funcionament,... 
El sistema es deixarà totalment instal·lat i en funcionament.

10 PA002

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 TRAM 1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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u Caixa reguladora i de control de l'horari de funcionament i connexió a la xarxa d'enllumenat existent.
Les caixes de control a instal.lar en el bàcul de l'enllumenat existent seran estanques, de doble aïllament i amb les
corresponents proteccions elèctriques i de control d'encesa/apagada. Model a definir en fase d'obra.

Subministrament i col·locació i treballs de connexió a la xarxa existen; inclou els accessoris auxiliars, mitjans d'elevació i
de transport, maquinaria auxiliar... per deixar tot el sistema col·locat i en correcte funcionament.

S'inclouen les proves de funcionament de la nova instal·lació

11 PHG0-HAMH

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 TRAM 2 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 TRAM 3 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Partida a justificar per a la legalització de la instal.lació d'enllumenat, inclòs projecte, gestió amb Companyia, taxes, fins
deixar el procés completat i en servei.

12 PZ5001

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PROJECTES ENLLUMENATOBRA 01
ÀMBIT 1 - CAMÍ AL PAPIOLCAPÍTULO 01
VARISTÍTULO 3 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Partida alçada de cobrament íntegre per treballs de Seguretat i Salut1 XPASU001

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Subministrament i col·locació de placa metàl·lica, amb gravat.10x10, segons detall2 PPLACA_METAL

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PROJECTES ENLLUMENATOBRA 01
ÀMBIT 2 - PARC CAN MATESCAPÍTULO 02
MOVIMENT DE TERRESTÍTULO 3 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb retroexcavadora de
combustible i amb les terres deixades a la vora.

Inclou les cales necessaries per a la detecció de serveis exisntents (manuals o mecàniques); inclou la protecció dels
serveis en cas de ser necessari

1 P221B-EL72

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Fonamentació columna 0,800 0,800 0,950 0,608

C#*D#*E#*F#2 Recobriment columna 0,800 0,800 0,200 0,128

C#*D#*E#*F#4 Adaptació xarxa (prev.) 3,000 0,400 0,600 0,720

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 1,456

m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix
de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant elèctric, amb compactació del 95% PM

2 P2255-W6AQ

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Recobriment columna 0,800 0,800 0,200 0,128

C#*D#*E#*F#3 Adaptació xarxa (prev.) 3,000 0,400 0,600 0,720

C#*D#*E#*F#6 Fonamentació columna (estendre) 0,800 0,800 0,950 0,608

TOTAL AMIDAMENT 1,456

ud Transport  de maquinària per realitzar els treballs necessaris3 P_TRASLLAT

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PROJECTES ENLLUMENATOBRA 01
ÀMBIT 2 - PARC CAN MATESCAPÍTULO 02
INSTAL·LACIÓ ENLLUMENATTÍTULO 3 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Subminstrament i col·locació d'una columna de 6m, amb dues lluminàries, simialrs al model existent (model Flit de Salvi).

LLUMINÀRIES:
Subministrament i col·locació de dues lluminàries,similars a les existents (model FLit de Salvi).
Model: FLIT M1 (Salvi o equivalent)
Color gris plata
Potència: 24W
Flux lluminós: 3528 lm / 3316 lm (segons esudi lumínic)
CCT: 2700 ºK
Protector de sobretensió inclós
Les llumeneres aniran equipades amb un driver Titanium de regulació per a LED, de Philips o equivalent.
Alçada a 5,80m i 6,00m; col·locades  a 90º entre elles.
Garantia de les llumeneres de 5 anys.

COLUMNA:
Columna tipus Faubourg de Salvi o equivalent.
Columna cilíndrica fabricada en alumini extruit i amb una base en fosa d'alumini i reforç amb doble tub fins a l'altura de la
porta.
Color gris plata
Alçada 6,00m
BA Ø120 Ø120 BRIDA
S'inclou la plantilla i perns d'ancoratge.
Doble mecanitzat pas cable a 90º
Garantia de les llumeneres de 3 anys.
Amb tractament antiorins fins a la portella.
Col·locada sobre dau de formigó, HM-25. Cimentació de formigó inclosa: 0.8x 0.8x 0.95m3

Inclou la platina, perns, tornilleria,...i elements auxiliars per deixar la columna totalment col·locada.
Col·locació de la pletina a 20 cm per sota del paviment acabat. Reblert amb material de la propia excavació.

Inclou el subministrament i col·locació de les làmpades i la columna, inclou els accessoris auxiliars, mitjans d'elevació i de
transport, maquinaria auxiliar... per deixar tot el sistema col·locat i en correcte funcionament.

Detalls segons fitxa tècnica i plànols

Inclou les proves de funcionament i programació/regulació

1 P_2LUM_6M

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

m Banda contínua de plàstic de color de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canalització2 PDG5-HA2I

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Adaptació xarxa (prev.) 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a
canalització soterrada

3 PG2N-EUG7

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Adaptació xarxa (prev.) 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE
21123-4, tetrapolar, de secció 4x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

4 PG33-E6VB

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Adaptació xarxa (prev.) 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#3 Fanals 1,000 5,800 2,000 11,600

C#*D#*E#*F#4 1,000 6,000 2,000 12,000

TOTAL AMIDAMENT 26,600

m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra5 PG3B-E7CS

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Adaptació xarxa (prev.) 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#3 Fanals 3,000 1,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6 mm de
diàmetre, clavada a terra

6 PGD1-E3BE

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Unitats (segons plànols) 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Connexió a la xarxa d'enllumenat existent.

Inclou els treballs de connexió, amb el subministrament del material necessari, les proves de funcionament,... 
El sistema es deixarà totalment instal·lat i en funcionament.

7 PA002

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 TRAM 1 1,000 1,000

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

PROJECTES ENLLUMENATOBRA 01
ÀMBIT 2 - PARC CAN MATESCAPÍTULO 02
VARISTÍTULO 3 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Partida alçada de cobrament íntegre per treballs de Seguretat i Salut1 XPASU002

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Subministrament i col·locació de placa metàl·lica, amb gravat.10x10, segons detall2 PPLACA_METAL

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PROJECTES ENLLUMENATOBRA 01
ÀMBIT 3 - PONT C/ALPSCAPÍTULO 03
MOVIMENT DE TERRES I PAVIMENTACIÓTÍTULO 3 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Tall en paviment de peces amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

Inclou les cales necessaries per a la detecció de serveis exisntents (manuals o mecàniques); inclou la protecció dels
serveis en cas de ser necessari

1 P214W-HXLT

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Av. Can Cabassa 3,470 2,000 6,940

C#*D#*E#*F#3 Pericons registre vorera 0,500 4,000 1,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 8,940

m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base,
d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de
mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o
elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2

Inclou les cales necessaries per a la detecció de serveis exisntents (manuals o mecàniques); inclou la protecció dels
serveis en cas de ser necessari

2 P2146-HYES

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Av. Can Cabassa 3,470 0,400 1,388

C#*D#*E#*F#3 Pericons registre vorera 0,500 0,500 1,000 0,250

TOTAL AMIDAMENT 1,638

EUR
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m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i
càrrega mecànica sobre camió/contenidor.

Inclou les cales necessaries per a la detecció de serveis existents (manuals o mecàniques); inclou la protecció dels
serveis en cas de ser necessari.

S'inclou el piconatge del fons d'excavació de les cimentacions de les columnes.

3 P221B-EL6Z

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Pericons registre vorera 0,500 0,500 0,600 1,000 0,150

C#*D#*E#*F#3 Cimentació nous fanals 0,600 0,600 0,800 3,000 0,864

C#*D#*E#*F#4 Cimentació fanal desplaçat 0,600 0,600 0,800 1,000 0,288

TOTAL AMIDAMENT 1,302

m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb retroexcavadora de
combustible i amb les terres deixades a la vora.

Inclou les cales necessaries per a la detecció de serveis exisntents (manuals o mecàniques); inclou la protecció dels
serveis en cas de ser necessari

4 P221B-EL72

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 RASA A VORERA

C#*D#*E#*F#2 Av. Can Cabassa 3,470 0,400 0,600 0,833

5 RASA EN ZONA VERDA

C#*D#*E#*F#6 Zona verda 1 (fanal 1-2) 17,500 0,400 0,600 4,200

C#*D#*E#*F#7 -3,470 0,400 0,600 -0,833

C#*D#*E#*F#9 Fanal 3 1,500 0,400 0,600 0,360

C#*D#*E#*F#11 Fanal 4 4,960 0,400 0,600 1,190

C#*D#*E#*F#14 Recobriment cimentació fanal nou 0,600 0,600 0,200 3,000 0,216

C#*D#*E#*F#15 Cimentació fanal desplaçat 0,600 0,600 0,200 1,000 0,072

TOTAL AMIDAMENT 6,038

m3 Formigonament de rases i pous, amb formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i
relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió

5 P312-I0IK

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Av. Can Cabassa 3,470 0,400 0,150 0,208

C#*D#*E#*F#3 Pericons registre vorera 0,500 0,500 0,150 1,000 0,038

TOTAL AMIDAMENT 0,246

m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix
de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant elèctric, amb compactació del 95% PM

6 P2255-W6AQ

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 RASA A VORERA

C#*D#*E#*F#2 Av. Can Cabassa 3,470 0,400 0,600 0,833

5 RASA EN ZONA VERDA

C#*D#*E#*F#6 Zona verda 1 (fanal 1-2) 17,500 0,400 0,600 4,200

C#*D#*E#*F#7 -3,470 0,400 0,600 -0,833

EUR
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C#*D#*E#*F#9 Fanal 3 1,500 0,400 0,600 0,360

C#*D#*E#*F#11 Fanal 4 4,960 0,400 0,600 1,190

C#*D#*E#*F#14 Recobriment cimentació fanals nous 0,600 0,600 0,200 3,000 0,216

C#*D#*E#*F#15 Cimentació fanal desplaçat 0,600 0,600 0,200 1,000 0,072

TOTAL AMIDAMENT 6,038

m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200
kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland.

Superficies inferiors a 1m2

7 P9E1-DMT1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Av. Can Cabassa 3,470 0,400 1,388

TOTAL AMIDAMENT 1,388

ud Transport  de maquinària per realitzar els treballs necessaris8 P_TRASLLAT

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

ud Lloguer de contenidor, gestió i transport de residus inerts de terres, formigó (runa neta, bruta), fusta, ... produïts en obres
de construcció i/o demolició, en contenidor de 6 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. Inclou transport d'entrega,
recollida i totes taxes de gestió de residus. Residus no perillosos.

9 CONT_6M3

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Contenidors 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PROJECTES ENLLUMENATOBRA 01
ÀMBIT 3 - PONT C/ALPSCAPÍTULO 03
INSTAL·LACIÓ ENLLUMENATTÍTULO 3 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Desmuntatge per a substitució de línea elèctrica entubada, conductors de coure o alumini, amb aïllament o amb aïllament
i coberta, unipolars, de fins a 6 mm2 de secció, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

1 P21DC-HBIX

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Tram xarxa existent 4,960 4,960

C#*D#*E#*F#2 Fanal 4 4,500 2,000 9,000

TOTAL AMIDAMENT 13,960

u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 6 m d'alçària, com a màxim,
enderroc de fonament de formigó a mà i amb compressor, aplec per a posterior recol·locació a obra

2 P21DH-8GX9

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Fanal existent (fanal 4) 1,000 1,000

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Luminaria model DECO HORIZON G de Benito o equivalent. Subministrament i col·locació.

Llumenera:
DECO HORIZON G, ILDH30 A3 2K7  - DECO HORIZON 30 A3 2700K 16, de Benito o equivalent
Potència : 30 W
Flux llumininós lampada: 3850 lm
Optica: A3
Temperatura de color: 2700 K
Dispositiu de protecció contra sobrecàrregues: integrat
Les llumeneres aniran equipades amb un driver Titanium de regulació per a LED, de Philips o equivalent.
Acabat pintura color gris RAL 9006.
Inclou tapa tipus Globus.
Classe I

Inclou el subministrament i col·locació de les làmpades, les proves de funcionament i programació. Inclou els accessoris
auxiliars, mitjans d'elevació i de transport, maquinaria auxiliar,...
El sistema es deixarà totalment instal·lat i en funcionament.
S'inclouen les proves de funcionament i regulació

3 PLUM_BENIT

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Fanals 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de fins a 4 m d'alçària, col·locada sobre dau de formigó,
HM-25.Model Benito Urban o o similar.
Amb tractament antiorins fins a la portella.

Cimentació de formigó inclosa: 0.6x 0.6x 0.8m3

Detalls segons fitxa tècnica i plànols

Subministrament i col·locació

Inclou la platina, perns, tornilleria,...i elements auxiliars per deixar la columna totalment col·locada.
Col·locació de la pletina a 20 cm per sota del paviment acabat. Reblert amb material de la propia excavació.

4 PCOL_BET

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Fanals 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

u Col·locació de columna i llumenera existent, sobre dau de formigó, HM-25.

Cimentació de formigó inclosa: 0.6 x 0.6 x 0.80 m3

Detalls segons fitxa tècnica i plànols

Inclou la platina, perns, tornilleria,... per deixar la columna totalment col·locada.
Col·locació de la pletina a 20 cm per sota del paviment acabat. Reblert amb material de la propia excavació.

Conjunt totalement instal·lat, proves de regulació i funcionament incloses.

5 PCOLUMEXIS

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Fanal recol·ocat 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000
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u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 50x50x50 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera
de formigó formigó d'ús no estructural HNE-20/B/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

6 PDK4-LP58

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Vorera 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 500x500 mm i classe B125
segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta,col.mort.

7 PDK1-DX9R

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Vorera 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m Banda contínua de plàstic de color de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canalització8 PDG5-HA2I

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 RASA A VORERA

C#*D#*E#*F#2 Av. Can Cabassa 3,470 3,470

5 RASA EN ZONA VERDA

C#*D#*E#*F#6 Zona verda 1 (fanal 1-2) 17,500 17,500

C#*D#*E#*F#7 -3,470 -3,470

C#*D#*E#*F#9 Fanal 3 1,500 1,500

C#*D#*E#*F#11 Fanal 4 4,960 4,960

TOTAL AMIDAMENT 23,960

m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a
canalització soterrada

9 PG2N-EUG7

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 RASA A VORERA

C#*D#*E#*F#2 Av. Can Cabassa 3,470 2,000 6,940

5 RASA EN ZONA VERDA

C#*D#*E#*F#6 Zona verda 1 17,500 17,500

C#*D#*E#*F#7 -3,470 -3,470

C#*D#*E#*F#9 Fanal 3 1,500 1,500

C#*D#*E#*F#11 Fanal 4 4,960 4,960

TOTAL AMIDAMENT 27,430

m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE
21123-4, tetrapolar, de secció 4x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

10 PG33-E6VB

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Fanals 4,500 2,000 4,000 36,000

EUR
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3 RASA EN ZONA VERDA

C#*D#*E#*F#4 Zona verda 1 17,500 17,500

C#*D#*E#*F#6 Fanal 3 1,500 1,500

C#*D#*E#*F#8 Fanal 4 4,960 4,960

TOTAL AMIDAMENT 59,960

m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra11 PG3B-E7CS

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Fanals 2,000 4,000 8,000

3 RASA EN ZONA VERDA

C#*D#*E#*F#4 Zona verda 1 17,500 17,500

C#*D#*E#*F#6 Fanal 3 1,500 1,500

C#*D#*E#*F#8 Fanal 4 4,960 4,960

TOTAL AMIDAMENT 31,960

u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6 mm de
diàmetre, clavada a terra

12 PGD1-E3BE

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Unitats (segons plànols) 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Connexió a la xarxa d'enllumenat existent.

Inclou els treballs de connexió, amb el subministrament del material necessari, les proves de funcionament,... 
El sistema es deixarà totalment instal·lat i en funcionament.

13 PA002

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 TRAM 1 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

PROJECTES ENLLUMENATOBRA 01
ÀMBIT 3 - PONT C/ALPSCAPÍTULO 03
VARISTÍTULO 3 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Partida alçada de cobrament íntegre per treballs de Seguretat i Salut1 XPASU003

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Subministrament i col·locació de placa metàl·lica, amb gravat.10x10, segons detall2 PPLACA_METAL

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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MILLORA ENLLUMENAT A DIVERSES ZONES DEL BARRI DE MIRA-SOL

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1Data: 05/06/25

MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €25,36h Ajudant electricistaA01-FEPD

 €25,40h Ajudant muntadorA01-FEPH

 €23,88h ManobreA0D-0007

 €24,69h Manobre especialistaA0E-000A

 €29,57h Oficial 1a electricistaA0F-000E

 €28,61h Oficial 1a d'obra públicaA0F-000S

 €28,61h Oficial 1a paletaA0F-000T



MILLORA ENLLUMENAT A DIVERSES ZONES DEL BARRI DE MIRA-SOL

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2Data: 05/06/25

MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €13,60h Compressor amb un martell pneumàticC111-0055

 €14,32h Compressor amb dos martells pneumàticsC111-0056

 €4,85h Safata vibrant elèctrica amb placa de 40 cmC13A-W61N

 €54,34h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 tC13C-00LP

 €51,69h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màximC150-002X

 €57,86h Camió gruaC152-003B

 €2,10h Formigonera de 165 lC176-00FX

 €8,46h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a pavimentC178-00GF



MILLORA ENLLUMENAT A DIVERSES ZONES DEL BARRI DE MIRA-SOL

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3Data: 05/06/25

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €281,60u Luminaria tipus DUAL R1-2700K 31W rs-01 CL2, de
Cariboni  Group o similar

LLUMENERA:
Model Dual Extremo de Poste DUAL R1-2700K 31W
RS-01 CL2 SABLE PRO de CARIBONI GROUP (o
similar)
Potècnia: 31 W
Flux lluminós: 3770 lm
Opció: simètric
Temperatura de color: 2700 K
Tipus d'òptica: rotosimètrica RS-01
Descripció: luminària LED per a la il·luminació de
recorreguts i espais urbans
Dispositiu de protecció contra sobrecàrregues: integrat

B_LLUM

 €428,00u LUM. DECO HORIZON G 40W A3 MN 2700K 3
428,00 1.284,00
Potència 30W Òptica A3
Regulació a determinar. Inclou driver Xitanium Philips.
Acabat pintura color gris RAL 9006.
Inclou tapa tipus Globus.
Classe I

B_LLUM_D

 €288,30U Interruptor horari programació astronòmica - per a
enllumenat d'exteriors - 2 sortides (mínim)

B_REGULADOR

 €1,62m3 AiguaB011-05ME

 €20,73t Sorra de pedrera per a mortersB03L-05N7

 €144,78t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

B055-067M

 €73,45m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/B/20 de
resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova
i grandària màxima del granulat 20 mm

B069-I6LP

 €95,00m3 Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una
quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment
=< 0.6

B06F1-I0IL

 €99,54m3 Formigó en massa HM - 25 / F / 10 / X0 amb una
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment
=< 0.6

B06F1-JNFT

 €54,56t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

B07L-1PY6

 €8,57m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu altB9E2-0HOR

 €851,09u COLUMNA FAUBOURG S 6.0M BA Ø120 Ø120
BRIDA GRIS PLATA G2 de Salvi o equivalent
Plantilla i perns d'ancoratge. Doble mecanitzat pas
cable a 90º
GARANTIA ESTANDAR 3 AÑOS

BCOL

 €305,00u Columna TRONCOCÓNICA 4 m pp especial Amb
tractament antiorins fins a la portella.

BCOLUMBENITO



MILLORA ENLLUMENAT A DIVERSES ZONES DEL BARRI DE MIRA-SOL

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4Data: 05/06/25

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €0,27m Banda continua de senyalització per a canalitzacions
soterrades de 30 cm d'amplària, de polipropilè

BDG0-1C2A

 €19,13u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de
50x50x50 cm, per a instal·lacions de serveis

BDK2-1KNG

 €61,25u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a
pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 500x500 mm
i classe B125 segons norma UNE-EN 124

BDK5-1KH2

 €589,01u FLIT M1 M60 1x7WV HE 27K F4MC VDR SPUW
P024 GRIS PLATA G2 P: 24W de Salvi o equilvalent
Inclosos en el preu:
Color
Protector sobretensió
Regulació Driver
Garantia 5 anys

Potència: 24W
Flux lluminós: 3528 lm / 3316 lm (segons esudi
lumínic)
CCT: 2700 ºK

BFLIT1

 €579,77u FLIT M1 M60 1x7WV HE 27K F2M2 VDR SPUW P024
GRIS PLATA G2 P: 24W de Salvi o equilvalent
Inclosos en el preu:
Color
Protector sobretensió
Regulació Driver
Garantia 5 anys

BFLIT2

 €3,18m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

BG2Q-1KTC

 €6,45m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tetrapolar, de
secció 4x10 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums

BG33-G2W1

 €2,42m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2BG3I-06W3

 €18,04u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de
coure, de 1500 mm de llargària, de 14,6 mm de
diàmetre, de 300 µm

BGD5-06SU

 €0,22u Part proporcional d'elements especials per a
conductors de coure nus

BGY3-0B2S

 €5,07u Part proporcional d'elements especials per a piquetes
de connexió a terra

BGYD-0B2W

 €561,60u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica, de fins a 5 m d'alçària, 3mm gruix, amb
base, color negre. Casquet 60x90mm per adaptar-se a
a llumenera.

BHM2-0FH5



MILLORA ENLLUMENAT A DIVERSES ZONES DEL BARRI DE MIRA-SOL

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5Data: 05/06/25

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €42,05u Part proporcional d'accessoris per a columnesBHW8-06IY
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MILLORA ENLLUMENAT A DIVERSES ZONES DEL BARRI DE MIRA-SOL

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1Data: 05/06/25

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €225,00udCONT_6M3 Lloguer de contenidor, gestió i transport de residus inerts de terres, formigó (runa neta, bruta),
fusta, ... produïts en obres de construcció i/o demolició, en contenidor de 6 m³, a abocador
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre
de valorització o eliminació de residus. Inclou transport d'entrega, recollida i totes taxes de gestió
de residus. Residus no perillosos.

P- 1

(DOS-CENTS VINT-I-CINC EUROS)

 €2.185,80uP_2LUM_6M Subminstrament i col·locació d'una columna de 6m, amb dues lluminàries, simialrs al model
existent (model Flit de Salvi).

LLUMINÀRIES:
Subministrament i col·locació de dues lluminàries,similars a les existents (model FLit de Salvi).
Model: FLIT M1 (Salvi o equivalent)
Color gris plata
Potència: 24W
Flux lluminós: 3528 lm / 3316 lm (segons esudi lumínic)
CCT: 2700 ºK
Protector de sobretensió inclós
Les llumeneres aniran equipades amb un driver Titanium de regulació per a LED, de Philips o
equivalent.
Alçada a 5,80m i 6,00m; col·locades  a 90º entre elles.
Garantia de les llumeneres de 5 anys.

COLUMNA:
Columna tipus Faubourg de Salvi o equivalent.
Columna cilíndrica fabricada en alumini extruit i amb una base en fosa d'alumini i reforç amb doble
tub fins a l'altura de la porta.
Color gris plata
Alçada 6,00m
BA Ø120 Ø120 BRIDA
S'inclou la plantilla i perns d'ancoratge.
Doble mecanitzat pas cable a 90º
Garantia de les llumeneres de 3 anys.
Amb tractament antiorins fins a la portella.
Col·locada sobre dau de formigó, HM-25. Cimentació de formigó inclosa: 0.8x 0.8x 0.95m3

Inclou la platina, perns, tornilleria,...i elements auxiliars per deixar la columna totalment col·locada.
Col·locació de la pletina a 20 cm per sota del paviment acabat. Reblert amb material de la propia
excavació.

Inclou el subministrament i col·locació de les làmpades i la columna, inclou els accessoris auxiliars,
mitjans d'elevació i de transport, maquinaria auxiliar... per deixar tot el sistema col·locat i en
correcte funcionament.

Detalls segons fitxa tècnica i plànols

Inclou les proves de funcionament i programació/regulació

P- 2

(DOS MIL  CENT VUITANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

 €350,00udP_TRASLLAT Transport  de maquinària per realitzar els treballs necessarisP- 3
(TRES-CENTS CINQUANTA EUROS)

 €47,61m2P2146-HYES Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 10 cm de gruix, inclòs
la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb
mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari
urbà, en actuacions de més de 10 m2

Inclou les cales necessaries per a la detecció de serveis exisntents (manuals o mecàniques);
inclou la protecció dels serveis en cas de ser necessari

P- 4

(QUARANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)



MILLORA ENLLUMENAT A DIVERSES ZONES DEL BARRI DE MIRA-SOL

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 2Data: 05/06/25

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €4,99mP214W-HXLT Tall en paviment de peces amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a
delimitar la zona a demolir

Inclou les cales necessaries per a la detecció de serveis exisntents (manuals o mecàniques);
inclou la protecció dels serveis en cas de ser necessari

P- 5

(QUATRE EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

 €0,97mP21DC-HBIX Desmuntatge per a substitució de línea elèctrica entubada, conductors de coure o alumini, amb
aïllament o amb aïllament i coberta, unipolars, de fins a 6 mm2 de secció, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

P- 6

(ZERO EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

 €115,07uP21DH-8GX9 Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 6 m
d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb compressor, aplec per a
posterior recol·locació a obra

P- 7

(CENT QUINZE EUROS AMB SET CÈNTIMS)

 €18,07m3P221B-EL6Z Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió/contenidor.

Inclou les cales necessaries per a la detecció de serveis existents (manuals o mecàniques); inclou
la protecció dels serveis en cas de ser necessari.

S'inclou el piconatge del fons d'excavació de les cimentacions de les columnes.

P- 8

(DIVUIT EUROS AMB SET CÈNTIMS)

 €15,60m3P221B-EL72 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb
retroexcavadora de combustible i amb les terres deixades a la vora.

Inclou les cales necessaries per a la detecció de serveis exisntents (manuals o mecàniques);
inclou la protecció dels serveis en cas de ser necessari

P- 9

(QUINZE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

 €22,83m3P2255-W6AQ Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material adequat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant elèctric, amb compactació
del 95% PM

P- 10

(VINT-I-DOS EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

 €118,36m3P312-I0IK Formigonament de rases i pous, amb formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de
ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió

P- 11

(CENT DIVUIT EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

 €42,12m2P9E1-DMT1 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb
sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland.

Superficies inferiors a 1m2

P- 12

(QUARANTA-DOS EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

 €142,13uPA002 Connexió a la xarxa d'enllumenat existent.

Inclou els treballs de connexió, amb el subministrament del material necessari, les proves de
funcionament,... 
El sistema es deixarà totalment instal·lat i en funcionament.

P- 13

(CENT QUARANTA-DOS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)
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Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 3Data: 05/06/25

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €417,92uPCOL_BET Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de fins a 4 m d'alçària, col·locada
sobre dau de formigó, HM-25.Model Benito Urban o o similar.
Amb tractament antiorins fins a la portella.

Cimentació de formigó inclosa: 0.6x 0.6x 0.8m3

Detalls segons fitxa tècnica i plànols

Subministrament i col·locació

Inclou la platina, perns, tornilleria,...i elements auxiliars per deixar la columna totalment col·locada.
Col·locació de la pletina a 20 cm per sota del paviment acabat. Reblert amb material de la propia
excavació.

P- 14

(QUATRE-CENTS DISSET EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

 €679,50uPCOL_CARIB Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de fins a 4 m d'alçària, 3mm gruix,
amb base, color negre. Diàmetre en punta 76mm, casquet 60x90mm per adaptar-se a a
llumenera, col·locada sobre dau de formigó, HM-25.Model Cariboni o similar.
Amb tractament antiorins fins a la portella.

Cimentació de formigó inclosa: 0.7 x 0.7 x 0.7 m3

Detalls segons fitxa tècnica i plànols

Subministrament i col·locació

Inclou la platina, perns, tornilleria,...  i element auxiliars per deixar la columna totalment col·locada.
Col·locació de la pletina a 20 cm per sota del paviment acabat. Reblert amb material de la propia
excavació.

P- 15

(SIS-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

 €123,66uPCOLUMEXIS Col·locació de columna i llumenera existent, sobre dau de formigó, HM-25.

Cimentació de formigó inclosa: 0.6 x 0.6 x 0.80 m3

Detalls segons fitxa tècnica i plànols

Inclou la platina, perns, tornilleria,... per deixar la columna totalment col·locada.
Col·locació de la pletina a 20 cm per sota del paviment acabat. Reblert amb material de la propia
excavació.

Conjunt totalement instal·lat, proves de regulació i funcionament incloses.

P- 16

(CENT VINT-I-TRES EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

 €0,53mPDG5-HA2I Banda contínua de plàstic de color de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per
sobre de la canalització

P- 17

(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

 €82,85uPDK1-DX9R Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
500x500 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de
paleta,col.mort.

P- 18

(VUITANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

 €84,79uPDK4-LP58 Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 50x50x50 cm, per a instal·lacions de
serveis, col·locat sobre solera de formigó formigó d'ús no estructural HNE-20/B/20 de resistència a
compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm de 15 cm de
gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

P- 19

(VUITANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

 €4,75mPG2N-EUG7 Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

P- 20

(QUATRE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)



MILLORA ENLLUMENAT A DIVERSES ZONES DEL BARRI DE MIRA-SOL

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 4Data: 05/06/25

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €8,81mPG33-E6VB Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tetrapolar, de secció 4x10 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb
baixa emissió fums, col·locat en tub

P- 21

(VUIT EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

 €8,26mPG3B-E7CS Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terraP- 22
(VUIT EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

 €36,10uPGD1-E3BE Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm
llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

P- 23

(TRENTA-SIS EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

 €350,67uPHG0-HAMH Caixa reguladora i de control de l'horari de funcionament i connexió a la xarxa d'enllumenat
existent.
Les caixes de control a instal.lar en el bàcul de l'enllumenat existent seran estanques, de doble
aïllament i amb les corresponents proteccions elèctriques i de control d'encesa/apagada. Model a
definir en fase d'obra.

Subministrament i col·locació i treballs de connexió a la xarxa existen; inclou els accessoris
auxiliars, mitjans d'elevació i de transport, maquinaria auxiliar... per deixar tot el sistema col·locat i
en correcte funcionament.

S'inclouen les proves de funcionament de la nova instal·lació

P- 24

(TRES-CENTS CINQUANTA EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

 €450,30uPLUM_BENIT Luminaria model DECO HORIZON G de Benito o equivalent. Subministrament i col·locació.

Llumenera:
DECO HORIZON G, ILDH30 A3 2K7  - DECO HORIZON 30 A3 2700K 16, de Benito o equivalent
Potència : 30 W
Flux llumininós lampada: 3850 lm
Optica: A3
Temperatura de color: 2700 K
Dispositiu de protecció contra sobrecàrregues: integrat
Les llumeneres aniran equipades amb un driver Titanium de regulació per a LED, de Philips o
equivalent.
Acabat pintura color gris RAL 9006.
Inclou tapa tipus Globus.
Classe I

Inclou el subministrament i col·locació de les làmpades, les proves de funcionament i programació.
Inclou els accessoris auxiliars, mitjans d'elevació i de transport, maquinaria auxiliar,...
El sistema es deixarà totalment instal·lat i en funcionament.
S'inclouen les proves de funcionament i regulació

P- 25

(QUATRE-CENTS CINQUANTA EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)



MILLORA ENLLUMENAT A DIVERSES ZONES DEL BARRI DE MIRA-SOL

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 5Data: 05/06/25

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €303,90uPLUM_DUAL Luminaria tipus DUAL R1-2700K 31W rs-01 CL2, de Cariboni  Group o similar

Subministrament i col·locació.

LLUMENERA:
Model Dual Extremo de Poste DUAL R1-2700K 31W RS-01 CL2 SABLE PRO de CARIBONI
GROUP (o similar)
Potècnia: 31 W
Flux lluminós: 3770 lm
Opció: simètric
Temperatura de color: 2700 K
Tipus d'òptica: rotosimètrica RS-01
Descripció: luminària LED per a la il·luminació de recorreguts i espais urbans
Dispositiu de protecció contra sobrecàrregues: integrat

Les llumeneres aniran equipades amb un driver Titanium de regulació per a LED, de Philips o
equivalent.

Inclou el subministrament i col·locació de les làmpades, les proves de funcionament i programació.
Inclou els accessoris auxiliars, mitjans d'elevació i de transport, maquinaria auxiliar,...

El sistema es deixarà totalment instal·lat i en funcionament.
S'inclouen les proves de funcionament i de regulació

P- 26

(TRES-CENTS TRES EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

 €55,00uPPLACA_META
L

Subministrament i col·locació de placa metàl·lica, amb gravat.10x10, segons detallP- 27

(CINQUANTA-CINC EUROS)

 €600,00uPZ5001 Partida a justificar per a la legalització de la instal.lació d'enllumenat, inclòs projecte, gestió amb
Companyia, taxes, fins deixar el procés completat i en servei.

P- 28

(SIS-CENTS EUROS)

 €380,00uXPASU001 Partida alçada de cobrament íntegre per treballs de Seguretat i SalutP- 29
(TRES-CENTS VUITANTA EUROS)

 €70,00uXPASU002 Partida alçada de cobrament íntegre per treballs de Seguretat i SalutP- 30
(SETANTA EUROS)

 €100,00uXPASU003 Partida alçada de cobrament íntegre per treballs de Seguretat i SalutP- 31
(CENT EUROS)
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MILLORA ENLLUMENAT A DIVERSES ZONES DEL BARRI DE MIRA-SOL

PRESSUPOST Data: 05/06/25 Pàg.: 1

Obra 01 PROJECTES ENLLUMENAT

Capítulo 01 ÀMBIT 1 - CAMÍ AL PAPIOL

Título 3 01 MOVIMENT DE TERRES I PAVIMENTACIÓ

1 P214W-HXLT m Tall en paviment de peces amb màquina tallajunts amb disc de
diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

Inclou les cales necessaries per a la detecció de serveis exisntents
(manuals o mecàniques); inclou la protecció dels serveis en cas de ser
necessari (P - 5)

4,99 17,000 84,83

2 P2146-HYES m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de
fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a
0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals,
en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m
d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de
més de 10 m2

Inclou les cales necessaries per a la detecció de serveis exisntents
(manuals o mecàniques); inclou la protecció dels serveis en cas de ser
necessari (P - 4)

47,61 2,950 140,45

3 P221B-EL6Z m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte
(SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre
camió/contenidor.

Inclou les cales necessaries per a la detecció de serveis existents
(manuals o mecàniques); inclou la protecció dels serveis en cas de ser
necessari.

S'inclou el piconatge del fons d'excavació de les cimentacions de les
columnes. (P - 8)

18,07 6,281 113,50

4 P221B-EL72 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny fluix
(SPT <20), realitzada amb retroexcavadora de combustible i amb les
terres deixades a la vora.

Inclou les cales necessaries per a la detecció de serveis exisntents
(manuals o mecàniques); inclou la protecció dels serveis en cas de ser
necessari (P - 9)

15,60 78,915 1.231,07

5 P312-I0IK m3 Formigonament de rases i pous, amb formigó en massa HM - 20 / B /
20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6, abocat des de camió (P - 11)

118,36 0,443 52,43

6 P2255-W6AQ m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material
adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant elèctric, amb compactació del 95% PM (P - 10)

22,83 78,915 1.801,63

7 P9E1-DMT1 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu
alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment
pòrtland i beurada de ciment pòrtland.

Superficies inferiors a 1m2 (P - 12)

42,12 2,200 92,66

8 CONT_6M3 ud Lloguer de contenidor, gestió i transport de residus inerts de terres,
formigó (runa neta, bruta), fusta, ... produïts en obres de construcció
i/o demolició, en contenidor de 6 m³, a abocador específic, instal·lació
de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus. Inclou transport
d'entrega, recollida i totes taxes de gestió de residus. Residus no
perillosos. (P - 1)

225,00 2,000 450,00

9 P_TRASLLAT ud Transport  de maquinària per realitzar els treballs necessaris (P - 3) 350,00 1,000 350,00

TOTAL Título 3 01.01.01 4.316,57

EUR



MILLORA ENLLUMENAT A DIVERSES ZONES DEL BARRI DE MIRA-SOL

PRESSUPOST Data: 05/06/25 Pàg.: 2

Obra 01 PROJECTES ENLLUMENAT

Capítulo 01 ÀMBIT 1 - CAMÍ AL PAPIOL

Título 3 02 INSTAL·LACIÓ ENLLUMENAT

1 PLUM_DUAL u Luminaria tipus DUAL R1-2700K 31W rs-01 CL2, de Cariboni Group o
similar

Subministrament i col·locació.

LLUMENERA:
Model Dual Extremo de Poste DUAL R1-2700K 31W RS-01 CL2
SABLE PRO de CARIBONI GROUP (o similar)
Potècnia: 31 W
Flux lluminós: 3770 lm
Opció: simètric
Temperatura de color: 2700 K
Tipus d'òptica: rotosimètrica RS-01
Descripció: luminària LED per a la il·luminació de recorreguts i espais
urbans
Dispositiu de protecció contra sobrecàrregues: integrat

Les llumeneres aniran equipades amb un driver Titanium de regulació
per a LED, de Philips o equivalent.

Inclou el subministrament i col·locació de les làmpades, les proves de
funcionament i programació. Inclou els accessoris auxiliars, mitjans
d'elevació i de transport, maquinaria auxiliar,...

El sistema es deixarà totalment instal·lat i en funcionament.
S'inclouen les proves de funcionament i de regulació (P - 26)

303,90 17,000 5.166,30

2 PCOL_CARIB u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de fins a
4 m d'alçària, 3mm gruix, amb base, color negre. Diàmetre en punta
76mm, casquet 60x90mm per adaptar-se a a llumenera, col·locada
sobre dau de formigó, HM-25.Model Cariboni o similar.
Amb tractament antiorins fins a la portella.

Cimentació de formigó inclosa: 0.7 x 0.7 x 0.7 m3

Detalls segons fitxa tècnica i plànols

Subministrament i col·locació

Inclou la platina, perns, tornilleria,... i element auxiliars per deixar la
columna totalment col·locada.
Col·locació de la pletina a 20 cm per sota del paviment acabat.
Reblert amb material de la propia excavació. (P - 15)

679,50 17,000 11.551,50

3 PDK4-LP58 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 50x50x50 cm,
per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó
formigó d'ús no estructural HNE-20/B/20 de resistència a compressió
20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm
de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (P
- 19)

84,79 3,000 254,37

4 PDK1-DX9R u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 500x500 mm i classe B125 segons norma
UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta,col.mort. (P -
18)

82,85 3,000 248,55

5 PDG5-HA2I m Banda contínua de plàstic de color de 30 cm d'amplària, col·locada al
llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canalització (P - 17)

0,53 323,250 171,32

6 PG2N-EUG7 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 20)

4,75 328,750 1.561,56

EUR



MILLORA ENLLUMENAT A DIVERSES ZONES DEL BARRI DE MIRA-SOL

PRESSUPOST Data: 05/06/25 Pàg.: 3

7 PG33-E6VB m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4,
tetrapolar, de secció 4x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 21)

8,81 476,250 4.195,76

8 PG3B-E7CS m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla
de connexió a terra (P - 22)

8,26 357,250 2.950,89

9 PGD1-E3BE u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm
de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a
terra (P - 23)

36,10 17,000 613,70

10 PA002 u Connexió a la xarxa d'enllumenat existent.

Inclou els treballs de connexió, amb el subministrament del material
necessari, les proves de funcionament,...
El sistema es deixarà totalment instal·lat i en funcionament. (P - 13)

142,13 1,000 142,13

11 PHG0-HAMH u Caixa reguladora i de control de l'horari de funcionament i connexió a
la xarxa d'enllumenat existent.
Les caixes de control a instal.lar en el bàcul de l'enllumenat existent
seran estanques, de doble aïllament i amb les corresponents
proteccions elèctriques i de control d'encesa/apagada. Model a definir
en fase d'obra.

Subministrament i col·locació i treballs de connexió a la xarxa existen;
inclou els accessoris auxiliars, mitjans d'elevació i de transport,
maquinaria auxiliar... per deixar tot el sistema col·locat i en correcte
funcionament.

S'inclouen les proves de funcionament de la nova instal·lació

(P - 24)

350,67 2,000 701,34

12 PZ5001 u Partida a justificar per a la legalització de la instal.lació d'enllumenat,
inclòs projecte, gestió amb Companyia, taxes, fins deixar el procés
completat i en servei. (P - 28)

600,00 1,000 600,00

TOTAL Título 3 01.01.02 28.157,42

Obra 01 PROJECTES ENLLUMENAT

Capítulo 01 ÀMBIT 1 - CAMÍ AL PAPIOL

Título 3 03 VARIS

1 XPASU001 u Partida alçada de cobrament íntegre per treballs de Seguretat i Salut
(P - 29)

380,00 1,000 380,00

2 PPLACA_METAL u Subministrament i col·locació de placa metàl·lica, amb gravat.10x10,
segons detall (P - 27)

55,00 1,000 55,00

TOTAL Título 3 01.01.03 435,00

Obra 01 PROJECTES ENLLUMENAT

Capítulo 02 ÀMBIT 2 - PARC CAN MATES

Título 3 01 MOVIMENT DE TERRES

1 P221B-EL72 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny fluix
(SPT <20), realitzada amb retroexcavadora de combustible i amb les
terres deixades a la vora.

Inclou les cales necessaries per a la detecció de serveis exisntents
(manuals o mecàniques); inclou la protecció dels serveis en cas de ser
necessari (P - 9)

15,60 1,456 22,71

EUR



MILLORA ENLLUMENAT A DIVERSES ZONES DEL BARRI DE MIRA-SOL

PRESSUPOST Data: 05/06/25 Pàg.: 4

2 P2255-W6AQ m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material
adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant elèctric, amb compactació del 95% PM (P - 10)

22,83 1,456 33,24

3 P_TRASLLAT ud Transport  de maquinària per realitzar els treballs necessaris (P - 3) 350,00 1,000 350,00

TOTAL Título 3 01.02.01 405,95

Obra 01 PROJECTES ENLLUMENAT

Capítulo 02 ÀMBIT 2 - PARC CAN MATES

Título 3 02 INSTAL·LACIÓ ENLLUMENAT

1 P_2LUM_6M u Subminstrament i col·locació d'una columna de 6m, amb dues
lluminàries, simialrs al model existent (model Flit de Salvi).

LLUMINÀRIES:
Subministrament i col·locació de dues lluminàries,similars a les
existents (model FLit de Salvi).
Model: FLIT M1 (Salvi o equivalent)
Color gris plata
Potència: 24W
Flux lluminós: 3528 lm / 3316 lm (segons esudi lumínic)
CCT: 2700 ºK
Protector de sobretensió inclós
Les llumeneres aniran equipades amb un driver Titanium de regulació
per a LED, de Philips o equivalent.
Alçada a 5,80m i 6,00m; col·locades  a 90º entre elles.
Garantia de les llumeneres de 5 anys.

COLUMNA:
Columna tipus Faubourg de Salvi o equivalent.
Columna cilíndrica fabricada en alumini extruit i amb una base en fosa
d'alumini i reforç amb doble tub fins a l'altura de la porta.
Color gris plata
Alçada 6,00m
BA Ø120 Ø120 BRIDA
S'inclou la plantilla i perns d'ancoratge.
Doble mecanitzat pas cable a 90º
Garantia de les llumeneres de 3 anys.
Amb tractament antiorins fins a la portella.
Col·locada sobre dau de formigó, HM-25. Cimentació de formigó
inclosa: 0.8x 0.8x 0.95m3

Inclou la platina, perns, tornilleria,...i elements auxiliars per deixar la
columna totalment col·locada.
Col·locació de la pletina a 20 cm per sota del paviment acabat.
Reblert amb material de la propia excavació.

Inclou el subministrament i col·locació de les làmpades i la columna,
inclou els accessoris auxiliars, mitjans d'elevació i de transport,
maquinaria auxiliar... per deixar tot el sistema col·locat i en correcte
funcionament.

Detalls segons fitxa tècnica i plànols

Inclou les proves de funcionament i programació/regulació
(P - 2)

2.185,80 1,000 2.185,80

2 PDG5-HA2I m Banda contínua de plàstic de color de 30 cm d'amplària, col·locada al
llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canalització (P - 17)

0,53 3,000 1,59

3 PG2N-EUG7 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 20)

4,75 3,000 14,25

EUR



MILLORA ENLLUMENAT A DIVERSES ZONES DEL BARRI DE MIRA-SOL

PRESSUPOST Data: 05/06/25 Pàg.: 5

4 PG33-E6VB m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4,
tetrapolar, de secció 4x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 21)

8,81 26,600 234,35

5 PG3B-E7CS m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla
de connexió a terra (P - 22)

8,26 6,000 49,56

6 PGD1-E3BE u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm
de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a
terra (P - 23)

36,10 1,000 36,10

7 PA002 u Connexió a la xarxa d'enllumenat existent.

Inclou els treballs de connexió, amb el subministrament del material
necessari, les proves de funcionament,...
El sistema es deixarà totalment instal·lat i en funcionament. (P - 13)

142,13 1,000 142,13

TOTAL Título 3 01.02.02 2.663,78

Obra 01 PROJECTES ENLLUMENAT

Capítulo 02 ÀMBIT 2 - PARC CAN MATES

Título 3 03 VARIS

1 XPASU002 u Partida alçada de cobrament íntegre per treballs de Seguretat i Salut
(P - 30)

70,00 1,000 70,00

2 PPLACA_METAL u Subministrament i col·locació de placa metàl·lica, amb gravat.10x10,
segons detall (P - 27)

55,00 1,000 55,00

TOTAL Título 3 01.02.03 125,00

Obra 01 PROJECTES ENLLUMENAT

Capítulo 03 ÀMBIT 3 - PONT C/ALPS

Título 3 01 MOVIMENT DE TERRES I PAVIMENTACIÓ

1 P214W-HXLT m Tall en paviment de peces amb màquina tallajunts amb disc de
diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

Inclou les cales necessaries per a la detecció de serveis exisntents
(manuals o mecàniques); inclou la protecció dels serveis en cas de ser
necessari (P - 5)

4,99 8,940 44,61

2 P2146-HYES m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de
fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a
0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals,
en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m
d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de
més de 10 m2

Inclou les cales necessaries per a la detecció de serveis exisntents
(manuals o mecàniques); inclou la protecció dels serveis en cas de ser
necessari (P - 4)

47,61 1,638 77,99

3 P221B-EL6Z m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte
(SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre
camió/contenidor.

Inclou les cales necessaries per a la detecció de serveis existents
(manuals o mecàniques); inclou la protecció dels serveis en cas de ser
necessari.

18,07 1,302 23,53

EUR
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S'inclou el piconatge del fons d'excavació de les cimentacions de les
columnes. (P - 8)

4 P221B-EL72 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny fluix
(SPT <20), realitzada amb retroexcavadora de combustible i amb les
terres deixades a la vora.

Inclou les cales necessaries per a la detecció de serveis exisntents
(manuals o mecàniques); inclou la protecció dels serveis en cas de ser
necessari (P - 9)

15,60 6,038 94,19

5 P312-I0IK m3 Formigonament de rases i pous, amb formigó en massa HM - 20 / B /
20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6, abocat des de camió (P - 11)

118,36 0,246 29,12

6 P2255-W6AQ m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material
adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant elèctric, amb compactació del 95% PM (P - 10)

22,83 6,038 137,85

7 P9E1-DMT1 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu
alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment
pòrtland i beurada de ciment pòrtland.

Superficies inferiors a 1m2 (P - 12)

42,12 1,388 58,46

8 P_TRASLLAT ud Transport  de maquinària per realitzar els treballs necessaris (P - 3) 350,00 1,000 350,00

9 CONT_6M3 ud Lloguer de contenidor, gestió i transport de residus inerts de terres,
formigó (runa neta, bruta), fusta, ... produïts en obres de construcció
i/o demolició, en contenidor de 6 m³, a abocador específic, instal·lació
de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus. Inclou transport
d'entrega, recollida i totes taxes de gestió de residus. Residus no
perillosos. (P - 1)

225,00 1,000 225,00

TOTAL Título 3 01.03.01 1.040,75

Obra 01 PROJECTES ENLLUMENAT

Capítulo 03 ÀMBIT 3 - PONT C/ALPS

Título 3 02 INSTAL·LACIÓ ENLLUMENAT

1 P21DC-HBIX m Desmuntatge per a substitució de línea elèctrica entubada, conductors
de coure o alumini, amb aïllament o amb aïllament i coberta, unipolars,
de fins a 6 mm2 de secció, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor (P - 6)

0,97 13,960 13,54

2 P21DH-8GX9 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de
subjecció, de fins a 6 m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament
de formigó a mà i amb compressor, aplec per a posterior recol·locació
a obra (P - 7)

115,07 1,000 115,07

3 PLUM_BENIT u Luminaria model DECO HORIZON G de Benito o equivalent.
Subministrament i col·locació.

Llumenera:
DECO HORIZON G, ILDH30 A3 2K7 - DECO HORIZON 30 A3
2700K 16, de Benito o equivalent
Potència : 30 W
Flux llumininós lampada: 3850 lm
Optica: A3
Temperatura de color: 2700 K
Dispositiu de protecció contra sobrecàrregues: integrat
Les llumeneres aniran equipades amb un driver Titanium de regulació
per a LED, de Philips o equivalent.
Acabat pintura color gris RAL 9006.
Inclou tapa tipus Globus.
Classe I

Inclou el subministrament i col·locació de les làmpades, les proves de
funcionament i programació. Inclou els accessoris auxiliars, mitjans

450,30 3,000 1.350,90

EUR
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d'elevació i de transport, maquinaria auxiliar,...
El sistema es deixarà totalment instal·lat i en funcionament.
S'inclouen les proves de funcionament i regulació
(P - 25)

4 PCOL_BET u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de fins a
4 m d'alçària, col·locada sobre dau de formigó, HM-25.Model Benito
Urban o o similar.
Amb tractament antiorins fins a la portella.

Cimentació de formigó inclosa: 0.6x 0.6x 0.8m3

Detalls segons fitxa tècnica i plànols

Subministrament i col·locació

Inclou la platina, perns, tornilleria,...i elements auxiliars per deixar la
columna totalment col·locada.
Col·locació de la pletina a 20 cm per sota del paviment acabat.
Reblert amb material de la propia excavació. (P - 14)

417,92 3,000 1.253,76

5 PCOLUMEXIS u Col·locació de columna i llumenera existent, sobre dau de formigó,
HM-25.

Cimentació de formigó inclosa: 0.6 x 0.6 x 0.80 m3

Detalls segons fitxa tècnica i plànols

Inclou la platina, perns, tornilleria,... per deixar la columna totalment
col·locada.
Col·locació de la pletina a 20 cm per sota del paviment acabat.
Reblert amb material de la propia excavació.

Conjunt totalement instal·lat, proves de regulació i funcionament
incloses. (P - 16)

123,66 1,000 123,66

6 PDK4-LP58 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 50x50x50 cm,
per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó
formigó d'ús no estructural HNE-20/B/20 de resistència a compressió
20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm
de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (P
- 19)

84,79 1,000 84,79

7 PDK1-DX9R u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 500x500 mm i classe B125 segons norma
UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta,col.mort. (P -
18)

82,85 1,000 82,85

8 PDG5-HA2I m Banda contínua de plàstic de color de 30 cm d'amplària, col·locada al
llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canalització (P - 17)

0,53 23,960 12,70

9 PG2N-EUG7 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 20)

4,75 27,430 130,29

10 PG33-E6VB m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4,
tetrapolar, de secció 4x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 21)

8,81 59,960 528,25

11 PG3B-E7CS m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla
de connexió a terra (P - 22)

8,26 31,960 263,99

12 PGD1-E3BE u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm
de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a
terra (P - 23)

36,10 4,000 144,40

13 PA002 u Connexió a la xarxa d'enllumenat existent.

Inclou els treballs de connexió, amb el subministrament del material
necessari, les proves de funcionament,...
El sistema es deixarà totalment instal·lat i en funcionament. (P - 13)

142,13 3,000 426,39

EUR
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TOTAL Título 3 01.03.02 4.530,59

Obra 01 PROJECTES ENLLUMENAT

Capítulo 03 ÀMBIT 3 - PONT C/ALPS

Título 3 03 VARIS

1 XPASU003 u Partida alçada de cobrament íntegre per treballs de Seguretat i Salut
(P - 31)

100,00 1,000 100,00

2 PPLACA_METAL u Subministrament i col·locació de placa metàl·lica, amb gravat.10x10,
segons detall (P - 27)

55,00 1,000 55,00

TOTAL Título 3 01.03.03 155,00

EUR
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MILLORA ENLLUMENAT A DIVERSES ZONES DEL BARRI DE MIRA-SOL

RESUM DE PRESSUPOST Data: 05/06/25 Pàg.: 1

NIVELL 2 :  Capítulo Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítulo 01.01  ÀMBIT 1 - CAMÍ AL PAPIOL 32.908,99

Capítulo 01.02  ÀMBIT 2 - PARC CAN MATES 3.194,73

Capítulo 01.03  ÀMBIT 3 - PONT C/ALPS 5.726,34

Obra 01  PROJECTES ENLLUMENAT 41.830,06

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
41.830,06

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1 :  Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01  PROJECTES ENLLUMENAT 41.830,06

41.830,06

euros
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MILLORA ENLLUMENAT A DIVERSES ZONES DEL BARRI DE MIRA-SOL

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1Pag.

41.830,06PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL....................................................................................................

5.437,9113 % Despeses Generals SOBRE 41.830,06....................................................................................................................................

6 % Benefici Industrial SOBRE 41.830,06....................................................................................................................................2.509,80

Subtotal 49.777,77

21 % IVA SOBRE 49.777,77.................................................................................................................................... 10.453,33

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 60.231,10€

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

( SEIXANTA MIL DOS-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB DEU CÈNTIMS )
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MEMORIA 

1. OBJECTE DE L'ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

El present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els 
paràmetres de la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals durant la realització dels treballs 
d’execució de les obres de la Memòria Técnica Valorada per l’execució de diversos projectes d’enllumenat 
de l’espai públic, a Mira-sol, així com complir amb les obligacions que es desprenen de la Llei 31/1995 de 8 
de novembre, de prevenció de riscos laborals i del RD 1627/1997 de 24 d'octubre sobre disposicions 

mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció, amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment 
dels compromisos adquirits al respecte per part del/s Contractista/es. 

En el present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut s’ha dut a terme un estudi aprofundit dels riscos inherents a 
l’execució de l’obra i de les mesures preventives i cautelars consegüents per garantir la seguretat de les 
persones en l’execució de les obres en compliment del que determina la Llei 3/2007 del 4 de juliol de l’obra 
pública en el seu article 18.3.h). 

D’aquesta manera, s’integrarà en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses bàsiques per a les quals 
el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics i humans necessaris 
per a l’acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de treball, de conformitat al seu Pla 
d’Acció Preventiva propi d’empresa, la seva organització funcional i els mitjans a utilitzar, havent de quedar 
tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, que haurà/n de presentar‐se al Coordinador de Seguretat i Salut 
en fase d’Execució, amb antelació a l’inici de les obres, per a la seva aprovació i l’inici dels tràmits de 
Declaració d’Obertura davant l’Autoritat Laboral. 

En cas de què sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el present Estudi, a petició 
expressa del coordinador de seguretat i salut en fase d'execució de l'obra, el contractista elaborarà el 
corresponent annex al Pla de Seguretat i Salut de l'obra que desenvoluparà i determinarà les mesures de 
seguretat a dur a terme amb la memòria, plec de condicions, amidaments, preus i pressupost que li siguin 
d'aplicació si n'és el cas. 

2. PROMOTOR - PROPIETARI 

Ajuntament de Sant Cugat del Vallés NIF P 0820400 J 
Plaça de la Vila, 1 
08172 Sant Cugat del Vallés 
 

3. AUTOR/S DE L'ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

Ajuntament de Sant Cugat del Vallés NIF P 0820400 J 
Plaça de la Vila, 1 
08172 Sant Cugat del Vallés 
Tècnic redactor: Eva Miguel Alfaro – Enginyera Superior  
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4. DADES DEL PROJECTE 

4.1. Autor/s del projecte 

Eva Miguel Alfaro – Enginyera Superior. Participació Ciutadana. 

4.2. Tipologia de l'obra 

Les obres a executar es classifiquen en el grup A (obres de primer establiment, reforma o gran reparació).  

Aquestes obres consisteixen en l’execució de projectes d’enllumenat en diversos àmbits de Sant Cugat del 
Vallès: 

 Enllumenat a les zones verdes del Camí del Papiol (Mira-sol) 
 Enllumenat a una zona al camí de vianants del Parc de Can Mates 
 Enllumenat del pont existent entre el carrer dels Alps i l’avinguda de Can Cabassa 

Donada l’escassa complexitat tècnica de les obres, aquestes no requereixen de projecte tècnic. Amb 
l’objecte de definir amb detall les obres, s’ha redactat la present memòria valorada d’acord amb l’article 
12 del reglament d’obres d’activitats i serveis dels ens locals. 

4.3. Descripció de les propostes 

ÀMBIT 1 : Enllumenat a les zones verdes del Camí del Papiol 

Aquestes obres consisteix en la instal·lació de 17 punts de llum en 3 zones verdes del Camí del Papiol. Al 
tram 1, el funcionament punts de llum anirà lligat al funcionament dels llums existents del carrer 
(enllumenat públic), ja que s’entén aquesta zona com a zona de pas i circulació. El funcionament dels 
trams 2 i 3, quedarà fixat mitjançant una caixa de regulació; l’enllumenat s’encendrà alhora que 
l’enllumenat existent i deixarà de funcionar a partir d’una hora establerta (a les 22 hores a l’hivern i a les 23 
hores a l’estiu). 

ÀMBIT 2 : Camí de vianants Parc Can Mates  

Es preveu afegir dos llumeneres al camí de vianants que hi ha al costat del parc infantil i els horts urbans 
de Can Mates. Actualment, el camí està il·luminat en tot el seu recorregut, excepte en una cruïlla. Es 
proposa afegir una columna, amb dos llumeneres col·locades a 90º, similar a l’existent; el funcionament 
d’aquesta llumenera anirà lligat al funcionament de la resta del recorregut. 

ÀMBIT 3 : Pont existent entre el carrer dels Alps i l’avinguda de Can Cabassa 

Es preveu millorar l’àmbit del pont existent, afegint diversos punts de llum, als seus extrems. També e 
preveu desplaçar un dels fanals existents per adaptar-lo al camí existent. El funcionament d’aquests fanals 
anirà lligat al funcionament dels llums existents del carrer i camí de sorra (enllumenat públic), ja que 
s’entén aquesta zona com a zona de pas i circulació. 

4.4. Situació 

ÀMBIT 1 : Enllumenat a les zones verdes del Camí del Papiol 

El projecte consisteix en instal·lar una nova xarxa d’enllumenat (cablejat i punts de llum) en els parterres 
situats al Camí del Papiol. Es duran a terme 3 nous trams de xarxa: tram 1 (entre el c/Jaén i el c/Olorda), 
tram 2 (entre el c/Olorda i el c/Saragossa) i tram 3 (c/Tarragona). 
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El primer tram d’actuació (uns 190 m de longitud) correspon a uns zona verda on hi ha un parc infantil; 
s’observen dos camins dins del parterre resultants del pas dels usuaris. El segon tram (longitud aproximada 
de 150 m) també correspon a uns zona verda, de passejada per gossos; s’aprecia una camí de pas, paral·lel 
al carrer. El tercer tram, de longitud de 20 m, correspon a la il·luminació d’una zona de cal·listènia 
instal·lada amb Pressupostos Participatius d’edicions anteriors. 

Per realitzar les connexions a la xarxa d’enllumenat, caldrà realitzar rases en vorera per anar a buscar la 
xarxa d’enllumenat existent; a partir d’aquesta xarxa, es farà un pericó per fer la connexió del tram nou. Per 
a la connexió de l’enllumenat dels trams 2 i 3, s’instal·larà una caixa de regulació per controlar els horaris 
de funcionament. 

Es detecta la presència de la xarxa de distribució de gas, d’aigua potable, elèctrica (MT/AT i BT) i de 
telecomunicacions. 

L’accés a les zones d’obra es pot realitzar pels carrers adjacents. L’àmbit d’obra presenta espai suficient 
per l'apilament del material necessari en fase d'obra. 

 
Emplaçament de les obres 

ÀMBIT 2 : Camí de vianants Parc Can Mates 

El projecte consisteix en instal·lar dos punt de llum, sobre una columna, al parterre adjunt al camí. Caldrà 
fer la connexió a la xarxa d’enllumenat existent; per aconseguir-ho, caldrà realitzar una rasa en zona de 
parterre per anar a interceptar aquesta xarxa. 

Aquestes actuacions es faran en una zona verda, on es pot accedir a través del propi camí de vianants. 
L’accés des de carrer es troba a uns 140 m, des d’on es pot accedir amb vehicles, prenent les precaucions 
necessitaries tenint en compte que es troba en una zona de passejada i propera a un parc infantil. 

Es detecta únicament la presència de la xarxa d’enllumenat. 

L’accés a les zones d’obra es pot realitzar pels c/Prat de la Riba. L’àmbit d’obra presenta espai suficient per 
l'apilament del material necessari en fase d'obra. 
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Emplaçament de les obres 

ÀMBIT 3 : Pont existent entre el carrer dels Alps i l’avinguda de Can Cabassa 

El projecte consisteix en instal·lar nous tram de la xarxa d’enllumenat (cablejat i punts de llum) en les zones 
verdes situades als extrems del pont i modificar la posició d’un fanal existent. El tram oest de l’actuació 
consisteix en realitzar la connexió a la xarxa d’enllumenat; caldrà realitzar rases en vorera per anar a buscar 
la xarxa d’enllumenat existent; a partir d’aquesta xarxa, es farà un pericó per fer la connexió del tram nou. 
La connexió al tram est es farà en un tram de zona verda, també a la xarxa existent. 

Es detecta la presència de la xarxa de distribució elèctrica (MT i BT) en zones properes; dins de l’àmbit 
d’actuació, només hi ha present la xarxa d’enllumenat. 

L’accés a les zones d’obra es pot realitzar pels carrers adjacents (av. Can Cabassa i c/dels Alps), a través 
dels camins i pont existent. L’àmbit d’obra presenta espai suficient per l'apilament del material necessari 
en fase d'obra. 

 
Emplaçament de les obres 

Per a totes les actuacions: 

Abans de la realització de qualsevol demolició i moviment de terres, es faran cales per confirmar la posició 
dels elements de les xarxes dels serveis existents. Es prendran totes les mesures necessàries per protegir 
els serveis existents i, en cas d’afectació, caldrà reposar el servei a la situació prèvia a les afectacions 
ocasionades per les obres. 
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Caldrà executar les rases complint els requeriments normatius relatius a les distàncies mínimes entre 
xarxes elèctriques, i la resta de canalitzacions. 

En totes les actuacions definides, caldrà executar els treballs tenint en compte els detalls tècnics descrits 
en els apartats d’aquesta memòria valorada. 

4.5. Descripció de les obres 

ÀMBIT 1 : Enllumenat a les zones verdes del Camí del Papiol 

El projecte consisteix en il·luminar les zones verdes situades al Camí del Papiol. Tenint en compte el 
pressupost disponible per a aquest projecte, es poden il·luminar dues de les zones verdes; a partir de les 
converses amb els veïns i l’anàlisi de la freqüència d’ús de les diferents zones, s’ha escollit executar la xarxa 
d’enllumenat en les zones verdes situades entre els carres de Jaén i Saragossa. S’afegeix un nou punt de 
llum a la zona de la cal·listènia situada a c/Tarragona. 

 
Proposta Enllumenat 

Xarxa enllumenat 
El nou tram de la xarxa constarà de 17 punts de llum, connectats mitjançant una nova canalització 
enterrada. Aquesta canalització discorre per zones verdes per unir cada punt de llum i en voreres, per anar 
a buscar les connexions a la xarxa existent. Les lluminàries número 1 a la 9 (tram 1) es connectaran a un 
fanal existent situat al c/Osca amb el c/d’Olorda. Les lluminàries 10 – 16 (tram 2) es connectaran a un punt 
de llum existent (en el qual es col·locarà la caixa de regulació horària), situat a c/d’Olorda (el més proper al 
nou fanal núm. 10. La lluminària 17 (tram 3) es connectaran a un punt de llum existent (en el qual es 
col·locarà la caixa de regulació horària), situat a c/Tarragona. 

La posició dels punts de llum queda definida per l’estudi lumínic (Annex 4). L’alçada de les columnes serà 
de 4,5 m. 

 

Model lluminària de Cariboni Group o similar 

En el primer tram, hi ha un parc infantil, il·luminat amb 3 fanals, i diversos arbres als entorns dels passos. 
En aquesta zona verda, s’observa amb claredat els camins que segueixen els usuaris; l’objectiu del projecte 
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és il·luminar aquests passos apareguts amb l’ús. Es pretén il·luminar aquesta zona amb 9 punts de llum. El 
segon tram consisteix en una zona verda per a passejar gossos; trobem una fila d’arbres seguint el camí. 
Es pretén il·luminar aquesta zona amb 7 punts de llum. Les lluminàries seran tipus DUAL simètric RS-01 de 
Cariboni Group o similar, sobre columnes d’acer galvanitzat (fitxes adjuntes en annex), amb tractament 
antiorins fins a la portella. 

Llumeneres: 
Potència: 31 W 
Òptica RS-01 
CCT : 2700K  
Inclou  driver Titanium de regulació per a LED, de Philips o equivalent. 
Acabat pintura color gris RAL 9006. 

Els punts de llum es col·locaran sobre uns basaments de formigó HM25 de dimensions 0,7x0,7x0,7 m3, 
enterrats uns 20 cm per sota de la cota del terreny actual. Tots els punts del llum constaran d’una piqueta. 

Les columnes seran d’acer galvanitzat, d’acer S-235-JR galvanitzat en calent. Es col·locarà amb platines de 
250x250, amb perns M16 de 500 ml de longitud, segons s’indica a la fitxa tècnica. 

La canalització es farà mitjançant rases de 60 cm de profunditat, amb prismes formats per tubs corrugats 
de protecció de 90mm i cablejat elèctric (4 x 10 mm2+ TT); les diferents tipologies de rasa s’indiquen a 
plànols. 

La il·luminació requerida per les zones verdes dels trams 2 i 3 haurà de quedar programada per estar 
encesa fins a les 22 h a l’hivern i 23 h a l’estiu; a partir d’aquesta hora, els punts de llum s’apagaran i quedarà 
l’enllumenat exterior dels carres encès. Per poder regular aquesta programació caldrà instal·lar dues caixes 
de regulació als fanals existents més propers de cada tram, a partir de les quals, es farà el nou tram 
d’enllumenat. 

ÀMBIT 2 : Camí de vianants Parc Can Mates 

S’afegeix un nou punt de llum a la zona del parc infantil, existent al parc de Can Mates, per garantir 
l’enllumenat en tot el recorregut del camí de vianants. 

Zona d’estudi a il·luminar 

Xarxa enllumenat 
Les noves llumeneres es connectaran a la xarxa existent, mitjançant la intercepció en el punt de la seva 
ubicació. Es preveu col·locar aquests dos punts de llum a dues alçades diferents per poder cobrir tota la 
zona a il·luminar, sobre una columna de 6,00 m d’alçada. 
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Les columnes seran d’alumini extruït (model Faubourg de Salvi o similar), de 6,0m d’alçada, color gris plata, 
amb tractament antiorins fins a la portella. Es col·locarà amb platines de 300x300, amb perns M16 de 500 
ml de longitud, segons s’indica a la fitxa tècnica. 

Les lluminàries seran similar als existents al llarg del camí (model FLIT S del fabricant de Salvi). 

Llumeneres (alçada 6,00m i 5,80m): 
 Potència: 24 W 
 CCT : 2700K  

Inclou driver Titanium de regulació per a LED, de Philips o equivalent. 
Acabat pintura color gris plata. 

 
La posició dels punts de llum queda definida per l’estudi lumínic (annex 4). 

 
Model lluminària i bàcul existent 

El punt de llum es col·locarà sobre una sabata de formigó HM25 de dimensions 0,7x0,7x0,95 m3, enterrat 
uns 20 cm per sota de la cota del terreny actual i constarà d’una piqueta. 

La connexió es farà mitjançant una de 60 cm de profunditat (si és necessari), amb un tub de PE corrugat de 
90mm i cablejat elèctric (de secció similar a l’existent + TT). 

ÀMBIT 3 : Pont existent entre el carrer dels Alps i l’avinguda de Can Cabassa 

El projecte consisteix en il·luminar el pont que uneix l’av. Can Cabassa amb el c/Alps. 

 
Proposta Enllumenat  
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Xarxa enllumenat 
S’instal·laran 2 punts de llum al costat oest del pont existent, que es connectaran a la xarxa, mitjançant 
una nova canalització enterrada. Aquesta canalització discorre per zones verdes per unir cada punt de llum 
i en voreres, per anar a buscar les connexions a la xarxa existent. 

S’instal·larà 1 punt de llum al costat est del pont existent, que es connectaran al fanal existent, mitjançant 
una nova canalització enterrada. Aquesta canalització discorre per zones verdes. 

Es desplaçarà un punt de llum existent , situat a l’extrem de la xarxa existent, per acostar-lo al camí de sauló 
existent. 

La posició dels nous punts de llum de la passera i la seva alçada queden definida per l’estudi lumínic (Annex 
4). El model de lluminària serà tipus DECO HORIZON G de Benito o equivalent sobre una columna cònica 
de 4,0 m d’alçada, amb tractament antiorins fins a la portella. 

      
Model lluminària de DECO HORIZON G de Benito o equivalent  

Llumeneres (alçada 4,00m): 
 Potència: 30 W 

Òptica A3 
 CCT : 2700K  

Inclou driver Titanium de regulació per a LED, de Philips o equivalent. 
Acabat pintura color gris RAL 9006. 

Els punts de llum es col·locaran sobre uns basaments de formigó HM25 de dimensions 0,6x0,6x0,8 m3, 
enterrats uns 20 cm per sota de la cota del terreny actual. Es col·locarà amb platines de 300x300, amb perns 
M16 de 500 ml de longitud, segons s’indica a la fitxa tècnica. Tots els punts del llum constaran d’una 
piqueta. 

La canalització es farà mitjançant rases de 60 cm de profunditat, amb prismes formats per tubs corrugats 
de protecció de 90mm i cablejat elèctric (4 x 10 mm2+ cable de coure de 35mm2); les diferents tipologies 
de rasa s’indiquen a plànols. 

4.6. Descripció de les activitats 

Treballs previs de preparació de l’obra 

Les obres s’iniciaran amb el tancament de l’espai d’obra, la senyalització del recinte i l’esbrossada, si 
s’escau, dels terrenys afectats. 
Es procedirà a al replanteig i definició de la ubicació dels punts de llum i la traça de les rases on anirà 
instal·lat el cablejat elèctric. 
Es faran les cales manuals necessàries per detectar i ubicar el traçat de la xarxa d’enllumenat existent, on 
es farà la connexió del nou tram d’enllumenat. 
Abans de qualsevol excavació i demolició, es faran les cales de localització de serveis. Caldrà en tot cas, 
comprovar que les zones d’excavació no afecten a cap servei i, en cas que hi hagués alguna interferència, 
s'adaptarien les actuacions a obra per evitar fer malbé els serveis existents. 
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Enderrocs 

En els trams on el traçat de l’enllumenat existent es troba a vorera, caldrà demolir el paviment existent 
(panot i base de formigó) per interceptar el cablejat, fer les rases necessàries i executar els pericons. El punt 
d’intercepció serà el més proper a les ubicacions dels nous fanals per minimitzar les demolicions. 

Moviment de terres 

S’excavaran les zones corresponents als traçats de les rases (en general, de 60 cm de profunditat i 
d’amplada màxima de 40 cm) i a les cimentacions dels bàculs d’enllumenat (dimensions definides als 
plànols). Les terres provinent de les s’emmagatzemaran temporalment per reutilitzar-les en el reblert de 
les pròpies rases. El reblert de rases es farà amb les terres de pròpia excavació (desprès de la col·locació 
del tub de protecció de 90 mm al fons de la rasa i la cinta senyalitzadora), prèvia retirada de pedres o 
elements punxants per evitar pinçaments. 
Les terres provinents de les excavacions de les cimentacions seran reutilitzades a obra, sempre que sigui 
possible; en cas contrari, seran transportades a abocador. 

Cimentacions 

Les columnes d’enllumenat seran de formigó HM25, de dimensions definides als plànols, incloent el 
replanteig i col·locació de plantilles, platines, perns, tubs per a cada enllumenat platines i elements 
auxiliars per a la correcte instal·lació dels bàculs. 
S’inclou el piconatge del fons d’excavació. 

Xarxa d’enllumenat 

Els nous trams de xarxa es faran amb un tub corrugat de 90mm, col·locat al fons de la rasa, per a la 
protecció pel cablejat elèctric (4 x 10 mm2 + cable conductor nu de coure de 35mm2), senyalitzat amb 
banda. Si la xarxa discorre en vorera, s’instal·laran dos tubs corrugats (un com a reserva). 
S’instal·laran pericons de registre en la zona de connexió amb la xarxa existent, en cas de realitzar-se en 
vorera, de 50x50 cm. 
Tots els punts del llum constaran d’una piqueta de connexió a terra. 
Els models de columna i bàcul de cada tipus es troben detallats en les fitxes tècniques. 
En els trams d’enllumenat, on la programació d’il·luminació requerida sigui diferent a la de la xarxa on es 
connecta, es col·locaran caixes de regulació, instal·lades en fanals existents. 
S’inclouen les proves de funcionament i legalització. 

Pavimentació 

El paviment de vorera enderrocat serà reposat, similar a la vorera existent. 

Acabats, neteja i tancament 

Les feines de finalització de les obres consisteixen: neteja de la zona d’obra; retirada d'equips, elements 
auxiliars i eines; i retirada del tancament d’obra. 

4.7. Pressupost d'execució material del projecte i pressupost de seguretat i salut 

El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat de referència per al Projecte Basic, inclosa la Seguretat i 
Salut complementària, i excloses les Despeses Generals i Benefici Industrial, és de 41.830,06 € (quaranta-
un mil vuit-cents trenta euros amb sis cèntims). 

El Pressupost del capítol corresponent a Seguretat i Salut del Projecte Basic, excloses les Despeses 
Generals i Benefici Industrial, del present Estudi de Seguretat i Salut, és de 550 € (cinc-cents cinquanta 
euros), que correspon aproximadament al 1,3 %. 
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4.8. Termini d'execució 

El termini global d’execució de conjunt de les obres és de l’obra és de tretze (13) setmanes. Aquesta 
memòria inclou 5 projectes diferents que es poden fer simultàniament o concatenats. Els terminis parcials 
de les diferents actuacions son els següents: 

ÀMBIT 1 : Enllumenat a les zones verdes del Camí del Papiol - DURADA : 7 setmanes 
ÀMBIT 2 : Camí de vianants Parc Can Mates - DURADA : 2 setmanes 
ÀMBIT 3 : Pont existent entre el carrer dels Alps i l’avinguda de Can Cabassa - DURADA : 4 setmanes 
 

4.9. Mà d'obra prevista 

L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 6 operaris. 

4.10. Oficis que intervenen en el desenvolupament de l’obra 

- CAP DE COLLA 
- AJUDANT ELECTRICISTA 
- AJUDANT MUNTADOR 
- MANOBRE 
- MANOBRE ESPECIALISTA 
- OFICIAL 1A ELECTRICISTA 
- OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 
- OFICIAL 1A PALETA 

4.11. Maquinària que intervé en el desenvolupament de l’obra 

- COMPRESSOR AMB UN MARTELL PNEUMÀTIC 
- COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS 
- SAFATA VIBRANT ELÈCTRICA AMB PLACA DE 40 CM 
- RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8 A 10 T 
- CAMIÓ CISTELLA DE 10 M D'ALÇÀRIA COM A MÀXIM 
- CAMIÓ GRUA 
- FORMIGONERA DE 165 L 
- MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT PER A PAVIMENT 

5. PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA 

L'article 10 del RD 1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva recollits en l'art. 15è de Llei 
31/1995 durant l'execució de l'obra i en particular en les següents activitats: 

- El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja 
- L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés i la 

determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació 
- La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars 
- El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Instal·lacions i dispositius 

necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la 
seguretat i salut dels treballadors 

- La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en 
particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses 

- La recollida dels materials perillosos utilitzats 
- L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes 
- L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de dedicar a les 

diferents feines o fases del treball 
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- La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms 
- Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a l'obra o prop 

de l'obra. 

En base als principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 de "prevenció de riscos laborals", 
l'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord amb els següents principis 
generals: 

- Evitar riscos 
- Avaluar els riscos que no es puguin evitar 
- Combatre els riscos a l'origen 
- Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecte a la concepció dels llocs de treball, l'elecció 

dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els 
efectes del mateix a la salut 

- Tenir en compte l'evolució de la tècnica 
- Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill 
- Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització del treball, les 

condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball 
- Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual 
- Donar les degudes instruccions als treballadors 

L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat i salut en el 
moment d'encomanar les feines. 

L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin rebut informació 
suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic. 

L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries que pogués 
cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte els riscos addicionals que poguessin implicar 
determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats riscos sigui 
substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no existeixin alternatives més segures. 

Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir, com a àmbit de cobertura, la previsió 
de riscos derivats del treball de l'empresa respecte dels seus treballadors, dels treballadors autònoms respecte d'ells 
mateixos i de les societats cooperatives respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball 
personal. 

En compliment del deure de protecció dels treballadors, l'empresari garantirà que cada treballador rebi una formació 
teòrica i practica que sigui suficient i adequada en matèria preventiva. Aquesta formació cal centrar‐la en el lloc de 
treball o funció concreta que dugui a terme el treballador, i per tant, l'obliga a complir les mesures de prevenció 
adoptades. 

En funció de la formació rebuda, i seguint la informació i instruccions del contractista, els treballadors han de: 

- Fer servir adequadament les màquines, aparells, eines, equips de transport i tots els mitjans amb els que 
desenvolupin la seva activitat. 

- Utilitzar adequadament els mitjans i equips de protecció facilitats per el contractista. 
- No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius de seguretat existents o que s'instal·lin 

als mitjans o als llocs de treball. 
- Informar d'immediat al seu cap superior i als treballadors designats per realitzar activitats de prevenció i 

protecció de qualsevol situació que, al seu entendre, porti un risc per la seguretat i salut dels treballadors. 
- Cooperar amb el contractista per que pugui garantir unes condicions de treball segures i que no comportin 

riscos per la seguretat i salut dels treballadors. 
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6. IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 

6.1. Unitats constructives de l’obra 

Treballs previs de preparació de l’obra 

Les obres s’iniciaran amb el tancament de l’espai d’obra, la senyalització del recinte i l’esbrossada, si 
s’escau, dels terrenys afectats. 
Es procedirà a al replanteig i definició de la ubicació dels punts de llum i la traça de les rases on anirà 
instal·lat el cablejat elèctric. 
Es faran les cales manuals necessàries per detectar i ubicar el traçat de la xarxa d’enllumenat existent, on 
es farà la connexió del nou tram d’enllumenat. 
Abans de qualsevol excavació i demolició, es faran les cales de localització de serveis. Caldrà en tot cas, 
comprovar que les zones d’excavació no afecten a cap servei i, en cas que hi hagués alguna interferència, 
s'adaptarien les actuacions a obra per evitar fer malbé els serveis existents. 

Enderrocs 

En els trams on el traçat de l’enllumenat existent es troba a vorera, caldrà demolir el paviment existent 
(panot i base de formigó) per interceptar el cablejat, fer les rases necessàries i executar els pericons. El punt 
d’intercepció serà el més proper a les ubicacions dels nous fanals per minimitzar les demolicions. 

Moviment de terres 

S’excavaran les zones corresponents als traçats de les rases (en general, de 60 cm de profunditat i 
d’amplada màxima de 40 cm) i a les cimentacions dels bàculs d’enllumenat (dimensions definides als 
plànols). Les terres provinent de les s’emmagatzemaran temporalment per reutilitzar-les en el reblert de 
les pròpies rases. El reblert de rases es farà amb les terres de pròpia excavació (desprès de la col·locació 
del tub de protecció de 90 mm al fons de la rasa i la cinta senyalitzadora), prèvia retirada de pedres o 
elements punxants per evitar pinçaments. 
Les terres provinents de les excavacions de les cimentacions seran reutilitzades a obra, sempre que sigui 
possible; en cas contrari, seran transportades a abocador. 

Cimentacions 

Les columnes d’enllumenat seran de formigó HM25, de dimensions definides als plànols, incloent el 
replanteig i col·locació de plantilles, platines, perns, tubs per a cada enllumenat platines i elements 
auxiliars per a la correcte instal·lació dels bàculs. 
S’inclou el piconatge del fons d’excavació. 

Xarxa d’enllumenat 

Els nous trams de xarxa es faran amb un tub corrugat de 90mm, col·locat al fons de la rasa, per a la 
protecció pel cablejat elèctric (4 x 10 mm2 + cable conductor nu de coure de 35mm2), senyalitzat amb 
banda. Si la xarxa discorre en vorera, s’instal·laran dos tubs corrugats (un com a reserva). 
S’instal·laran pericons de registre en la zona de connexió amb la xarxa existent, en cas de realitzar-se en 
vorera, de 50x50 cm. 
Tots els punts del llum constaran d’una piqueta de connexió a terra. 
Els models de columna i bàcul de cada tipus es troben detallats en les fitxes tècniques. 
En els trams d’enllumenat, on la programació d’il·luminació requerida sigui diferent a la de la xarxa on es 
connecta, es col·locaran caixes de regulació, instal·lades en fanals existents. 
S’inclouen les proves de funcionament i legalització. 

Pavimentació 

El paviment de vorera enderrocat serà reposat, similar a la vorera existent. 
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Acabats, neteja i tancament 

Les feines de finalització de les obres consisteixen: neteja de la zona d’obra; retirada d'equips, elements 
auxiliars i eines; i retirada del tancament d’obra. 

L’execució d’aquestes tasques comportaran uns riscos per tant previ al inici de les mateixes s’haurà de 
realitzar la prevenció de qualsevol risc derivat de l’execució de les obres i protegir al personal i a tercer dels 
riscos inevitables. 

6.2. Anàlisi de rics i la seva prevenció en funció de les unitats constructives 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra establertes a l'annex IV 
del RD 1627/1997, s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i 
considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables 
a altres feines. 

S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, talls, cremades, 
erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la postura més adient pel treball que es realitzi. A 
més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació veïnes i tenir cura en 
minimitzar en tot moment el risc d'incendi. Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte 
pels previsibles treballs posteriors (reparació, manteniment...). 

Mitjans i maquinària en general 

- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades  
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)  
- Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...)  
- Caiguda de la càrrega transportada  
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
- Cops i ensopegades  
- Caiguda de materials, rebots  
- Ambient excessivament sorollós  
- Contactes elèctrics directes o indirectes  
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 
 
NORMES O MESURES PREVENTIVES 
- És prohibit la manipulació de qualsevol element d’una màquina accionada amb energia elèctrica, sense 
desconcertar-la de la xarxa. 
- Les parts mòbils d’accionament mecànic elèctric tindran carcassa protectora antiatrapament. 
- Els cargols accionats mecànic o elèctricament tindran carcasses protectores antiatrapament. 
- Les màquines de funcionament irregular o avariades es retiraran immediatament per la seva reparació. 
- Les màquines avariades que no es puguin retirar es senyalitzaran amb cartells d’avis amb el rètol de 
MÀQUINA AVARIADA, NO CONNECTAR". 
- Es prohibida la manipulació i operacions d’ajust o manteniment de màquines al personal no especialitzat 
a la màquina objecte de la reparació. 
- Per una major precaució i per tal d’evitar la posada en servei de la màquina avariada, es bloquejaran els 
comandaments d’arrancada i en el seu cas els fusibles elèctrics. 
- Només es permetrà d’utilitzar la maquinària al personal autoritzat per escrit 
- Els ganxos dels aparells d’hissar romandran lliures de càrregues en els moments de descans. 
- Els maquinistes tindran sempre sota el seu control visual les càrregues suspeses, per tal d’evitar els 
accidents per manca de visibilitat a la trajectòria de la càrrega. 
- Si el maquinista no pogués controlar tota la trajectòria de la càrrega, es suplirà aquesta mancança 
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mitjançant senyalistes. 
- És prohibit romandre sota la trajectòria de les càrregues suspeses. 
- Els aparells d’hissar a emprar a aquesta obra tindran limitador de recorregut del carro i els ganxos. 
- És prohibit a aquesta obra l’hissat o transport de persones al interior de gàbies, cubilots, etc. 
 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

- Casc de seguretat de polietilè. 
- Granota de treball. 
- Botes de seguretat. 
- Guants de cuir. 
- Guants de goma o P.V.C. 
- Guants aïllants de l’electricitat. 
- Botes aïllants de l’electricitat. 
- Davantals de cuir. Polaines de cuir. 
- Maneguets de cuir. 
- Ulleres de seguretat anticops. 
- Faixa elàstica. 
- Faixa antivibratòria. 
- Maneguets antivibratoris. 
- Protectors auditius. 
- Altres. 

Treballs previs 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)  
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Cops i ensopegades  
- Caiguda de materials, rebots  
- Sobre esforços per postures incorrectes  
- Bolcada de piles de materials  
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
 
NORMES O MESURES PREVENTIVES 
Informació prèvia i característiques de l’element a enderrocar. 
Abans de la demolició: 

- Vallat del lloc a una longitud no inferior a 1,5 m., inclòs senyalització nocturna amb llums vermells 
cada 15m i en les cantoneres. 
- Es protegiran els elements de Servei Públic que puguin ser afectats. 
- Disposició a l’obra d’equip indispensable per a l’operari, palanques, falques, barres, pics, taulons, 
i altres elements que puguin ser necessaris per a eventualitats o socórrer els operaris que pugin patir 
un accident. 
- Es deixaran previstes preses d’aigua per a reg i per evitar polsegueres durant l’execució dels 
treballs. 

Durant la demolició: 
- Com a norma general s’enderrocarà en sentit invers a com s’ha construït, sense que es trobin 
persones ubicades en la mateixa vertical, ni en la proximitat d’elements que puguin caure o bolcar. 
- Quan l’alçada de caiguda de l’operari sigui superior a 2 m s’utilitzaran cinturons de seguretat, 
ancorats a punts fixos. 
- En el desmuntatge d’elements metàl·lics en tensió es preveurà l’efecte d’oscil·lació al realitzar el 
tall o a l’eliminar les tensions. 
- En general, es desmuntaran sense trossejar els elements que puguin produir talls o lesions com 
els vidres, aparells sanitaris, etc. 
- En el decurs de l’enderrocament d’elements de fusta, s’arrencaran o doblegaran els claus. 
- Es senyalitzaran els accessos i recorreguts dels vehicles a l’interior de l’obra. 
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- Es regaran periòdicament els elements a enderrocar i escombraries per evitar polsegueres. 
- Es desinfectarà quan hi pugui haver risc de transmissió de malalties contagioses. 
- No s’acumularan escombraries ni es recolzaran elements contra el tancament, tot i que puguin 
estar en bon estat. 
- Al finalitzar el dia no han de quedar elements inestables que el vent i les condicions atmosfèriques 
pugin provocar el seu enfonsament. 
 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
- Granota de treball. 
- Casc de seguretat de polietilè. 
- Botes de seguretat. 
- Ulleres antipartícules. 
- Mascaretes buco-nasals. 
- Cinturó de seguretat. 
- Cinturó antivibratori. 
- Guants de cuir. 
- Protectors de goma en punteres i escarpes. 

Enderrocs 

RISCS D’ACCIDENTS 
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)  
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
- Projecció de partícules durant els treballs  
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
- Contactes amb materials agressius  
- Talls i punxades  
- Cops i ensopegades  
- Caiguda de materials, rebots  
- Ambient excessivament sorollós 
- Caigudes de persones al mateix nivell. 
- Caigudes a diferent nivell. 
- Fallida de l'estructura  
- Sobre esforços per postures incorrectes  
- Acumulació i baixada de runes 
 
NORMES O MESURES PREVENTIVES 
Informació prèvia i característiques de l’element a enderrocar. 
Abans de la demolició: 

- Vallat del lloc a una longitud no inferior a 1,5 m., inclòs senyalització nocturna amb llums vermells 
cada 15m i en les cantoneres. 
- Es protegiran els elements de Servei Públic que puguin ser afectats. 
- Disposició a l’obra d’equip indispensable per a l’operari, palanques, falques, barres, pics, taulons, 
i altres elements que puguin ser necessaris per a eventualitats o socórrer els operaris que pugin patir 
un accident. 
- Es deixaran previstes preses d’aigua per a reg i per evitar polsegueres durant l’execució dels 
treballs. 

Durant la demolició: 
- Com a norma general s’enderrocarà en sentit invers a com s’ha construït, sense que es trobin 
persones ubicades en la mateixa vertical, ni en la proximitat d’elements que puguin caure o bolcar. 
- Quan l’alçada de caiguda de l’operari sigui superior a 2 m s’utilitzaran cinturons de seguretat, 
ancorats a punts fixos. 
- En el desmuntatge d’elements metàl·lics en tensió es preveurà l’efecte d’oscil·lació al realitzar el 
tall o a l’eliminar les tensions. 
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- En general, es desmuntaran sense trossejar els elements que puguin produir talls o lesions com 
els vidres, aparells sanitaris, etc. 
- En el decurs de l’enderrocament d’elements de fusta, s’arrencaran o doblegaran els claus. 
- Es senyalitzaran els accessos i recorreguts dels vehicles a l’interior de l’obra. 
- Es regaran periòdicament els elements a enderrocar i escombraries per evitar polsegueres. 
- Es desinfectarà quan hi pugui haver risc de transmissió de malalties contagioses. 
- No s’acumularan escombraries ni es recolzaran elements contra el tancament, tot i que puguin 
estar en bon estat. 
- Al finalitzar el dia no han de quedar elements inestables que el vent i les condicions atmosfèriques 
pugin provocar el seu enfonsament. 
 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
- Granota de treball. 
- Casc de seguretat de polietilè. 
- Botes de seguretat. 
- Ulleres antipartícules. 
- Mascaretes buco-nasals. 
- Cinturó de seguretat. 
- Cinturó antivibratori. 
- Guants de cuir. 
- Protectors de goma en punteres i escarpes. 

Moviments de terres i excavacions 

RISCS D’ACCIDENTS 
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)  
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Cops i ensopegades  
- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  
- Caiguda de materials, rebots 
- Caigudes de persones al mateix nivell. 
- Caigudes a diferent nivell. 
- Ambient excessivament sorollós  
- Desploma i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases  
- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes  
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 
- Accidents per conducció sobre terrenys enfangats. 
- Sobre esforços per postures incorrectes  
- Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar 
- Bolcada de vehicles a les maniobres de descarrega. 
 
NORMES O MESURES PREVENTIVES 

- Abans de començar als treballs s’inspeccionarà el tall per a detectar possibles problemes a l’estabilitat 
del terreny. 
- El front de l’excavació realitzat mecànicament no pujarà mes d’un metre per a damunt del braç de la 
màquina. 
- És prohibit l’emmagatzemat de materials o terres a menys de dos metres del talús, per tal d’evitar 
sobrecàrregues o bolcs del terreny. 
- Es netejarà el front de l’excavació dels materials que puguin presentar risc de despreniment. 
- El front i paraments verticals d’una excavació seran inspeccionats al començar i acabar les tasques per 
a una persona autoritzada que assenyalarà els punts que s’han d’arreglar. 
- El sanejament de terres o pedres amb palanca es farà amb la subjecció d’un cinturó de seguretat 
anellat a un punt fort. 
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- Es senyalitzarà amb una línia la distància mínima de seguretat d’aproximació al talús d’una excavació 
que serà sempre superior als dos metres. 
- La vora del talús permanent al que hagin d’accedir persones es protegirà amb barana rígida de 90 cm, 
col·locada com a mínim a dos metres. 
- L’accés o aproximació a una distància inferior als dos metres de la vora d’un talús sense protegir, es 
farà lligat amb cinturó de seguretat. 
- Es suspendran les feines quan el talús no tingui les condicions d’estabilitat definides per la Direcció 
Facultativa. 
- S’inspeccionaran per una persona autoritzada les entibacions abans d’autoritzar l’inici de treballs al 
costat del talús. 
- Es paralitzaran les tasques quan les apuntalaments presentin dubtes de la seva estabilitat. Abans de 
començar les tasques es reforçaran. 
- És prohibit començar a treballar al costat de pals de la llum, telègraf etc. sense que es pugui garantir la 
seva estabilitat. 
- Es sanejarà el terreny d’arbres, matolls, etc., quan les seves arrels quedin descobertes. 
- Es controlaran els moviments del terreny, col·locant els testimonis necessaris. 
- Es col·locaran xarxes tibants als talussos, per avisar amb els embassaments que puguin produir-se, de 
del risc d’esllavissaments del terreny. 
- És prohibit romandre al costat del talús abans que sigui sanejat. 
- Les maniobres de càrrega als camions, es controlaran per una persona autoritzada. 
- Es crearà una zona de no aproximació a la vora del talús d’un mínim de 3 metres per a vehicles lleugers, 
y de 4 metres per als pesats. 
- Es distingirà entre el accés a l’excavació de vianants i de maquinària i camions, per tal d’evitar el risc 
d’atropellaments. Si això no fos possible, es col·locarà una barana de separació entre els dos accessos. 
- És prohibit treballar o romandre al costat de la maquinària de moviment de terres. 
- És prohibit treballar en un talús, abans de procedir al seu sanejat o entibació. 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

- Granota de treball. 
- Casc de seguretat de polietilè. 
- Botes de seguretat. 
- Botes de seguretat impermeables. 
- Roba impermeable. 
- Careta facial. 
- Caretes filtrants. 
- Cinturó antivibratori. 
- Guants de cuir. 
- Guants de goma o P.V.C 

Excavacions de rases i pous 

RISCS D’ACCIDENTS 
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)  
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Cops i ensopegades  
- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  
- Caiguda de materials, rebots 
- Caigudes de persones al mateix nivell. 
- Caigudes a diferent nivell (dins de rasa o pou) 
- Ambient excessivament sorollós  
- Desploma i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases  
- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes  
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 
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- Accidents per conducció sobre terrenys enfangats. 
- Sobre esforços per postures incorrectes  
- Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar 
- Bolcada de vehicles a les maniobres de descarrega. 
- Despreniments de terres. 
- Atrapament dins de les rases o pous. 
- Els derivats de les interferències amb serveis afectats. 
- Inundacions. 
- Cops amb objectes. 
- Caigudes d’objectes. 
 
 
NORMES O MESURES PREVENTIVES 
- El personal que realitzi tasques a les rases serà especialista en aquestes feines. 
- L’accés o sortida de les rases es farà per una escala sòlida, lligada a la part superior de la rasa, amb 
sabates antilliscants. L’escala sobresortirà de la coronació de la rasa al menys un metre. 
- Són prohibits els aplegaments en un cercle d’un mínim de dos metres de la vora de la rasa. 
- Quan la profunditat de la rasa sigui superior a 1,5 metres, es recolzarà el perímetre per tal d’evitar 
l’esllavissament. 
- Quan la profunditat de la rasa sigui superior a 2 metres, es col·locarà una barana sòlida de 90 
centímetres d’alçada, amb passamans, llistó intermedi i entornpeu, a una distància mínima de dos 
metres de la vora. 
- L’enllumenat s’efectuarà mitjançant torres aïllades amb presa de terra, a les que s’instal·laran projectors 
d’intempèrie, alimentats per al quadre general de l’obra. 
- L’enllumenat portàtil es farà amb portalàmpades amb mànec aïllant, reixeta protectora de la bombeta, 
mànega antihumitat, clavilla de connexió normalitzada estanca de seguretat, alimentada a 24 volts. 
- S’estendrà a la superfície un gunitat temporal per a la consolidació del talussos. 
- Es controlarà l’estat dels talussos situats a la proximitat de camins transitats per vehicles, especialment 
si s’han d’utilitzar martells pneumàtics, compactadores vibrants, o passos de maquinària de moviment 
de terres. 
- Les tasques a realitzar a les coronacions de rases amb talús inestable, es faran subjectats a cinturó de 
seguretat lligats a punts forts de l’exterior de la rasa. 
- S’eixugaran immediatament les aigües que aflorin o entrin a l’interior de les rases, per tal d’evitar 
l’alteració de l’estabilitat dels talussos. 
- Després d’una interrupció dels treballs, es revisaran els recolzaments de les rases. 
 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

- Casc de seguretat de polietilè. 
- Careta facial. 
- Ulleres antipols. 
- Cinturó de seguretat. 
- Guants de cuir. 
- Botes de seguretat. 
- Botes impermeables. 
- Granota de treball. 
- Roba impermeable. 
- Protectors auditius. 

Asfaltat 

RISCS D’ACCIDENTS 
- Accident de vehicles per excés de càrrega o manteniment deficient. 
- Caigudes de material dels camions. 
- Caigudes de persones dels vehicles. 
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- Interferències entre vehicles per falta de senyalització a les maniobres. 
- Atropellament de persones. 
- Caigudes de persones al mateix nivell. 
- Projeccions de partícules. 
- Inhalació de gasos tòxics. 
- Cremades, degut a exposicions de temperatures extremes. 
- Talls i cops. 
- Ambient excessivament sorollós  
- Bolcada de vehicles a les maniobres de descarrega. 
- Accidents per conducció en ambients amb pols de poca visibilitat. 
- Accidents per conducció sobre terrenys enfangats. 
- Vibracions sobre les persones. 
 
NORMES O MESURES PREVENTIVES 

- El personal serà especialista a l’ús d’aquests vehicles i disposarà de la documentació d’acreditació de 
la seva capacitat. 
- Els vehicles es revisaran periòdicament, en espacial els òrgans d’accionament pneumàtic. Aquestes 
revisions es faran constar en el llibre de manteniment. 
- Els vehicles portaran d’una forma visible la càrrega màxima permesa. És prohibit sobrecarregar-los. 
- És prohibit el transport de personal fora de la cabina de conducció, i ocupar aquesta amb un número 
de persones superior al seients disponibles. 
- Cada equip de càrrega, serà dirigit per un cap d’equip que coordinarà les maniobres. 
- Es regaran periòdicament els talls, les càrregues i les caixes dels camions, per a evitar el aixecament de 
pols. 
- Es senyalitzaran els accessos i camins dels vehicles a l’interior de l’obra, per tal d’evitar el risc 
d’interferències, de la manera assenyalada als plànols d’aquest Estudi de Seguretat. 
- Les maniobres seran guiades per una persona autoritzada. 
- És prohibit romandre a una distància inferior als cinc metres de la maquinària en moviment. 
- Els vehicles emprats a l’obra, disposaran d’avisador acústic de marxa enrere. 
- Es senyalitzaran els accessos a la via pública amb els cartells normalitzats de PERILL INDEFINIT, STOP, 
PERILL. SORTIDA DE CAMIONS, com s’indica als plànols. 
- Els vehicles disposaran de cabina antibolcada. 
- Els vehicles disposaran d’assegurança de responsabilitat civil il·limitada. 
- S’establirà a tota l’obra una senyalització de seguretat, dels riscs propis d‘aquest tipus de treballs. 
- Els conductors de qualsevol vehicle, portaran casc de seguretat al baixar de la cabina, a l’interior de 
l’obra. 
- Està totalment prohibit situar-se en el treball darrera de la motoanivelladora, ja que aquesta màquina 
té una zona cega de més de 5 metres darrera del seu motor. 
- Els camions al descarregar el tot-u tindran cura que la caixa, un cop buida no estigui en posició elevada 
abans d’iniciar la marxa. 
- Les maniobres d'apropament i descàrrega dels productes asfàltics a la tremuja de l'estenedora estaran 
dirigits per un especialista en previsió del risc d'atropellament i Atrapament en el decurs de les 
maniobres. 
- Els operaris que realitzin els regs superficials, per evitar esquitxades de l'asfalt que poden produir 
cremades, protegiran les seves mans amb guants de cuir, la cara amb màscara i els peus amb botes de 
cuir, la roba de treball serà de color groc. 
- Es senyalitzarà exhaustivament l'obra, es donarà pas alternatiu als vehicles, ja que en ningú moment, 
es tallarà el vial. 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

- Casc de seguretat de polietilè. 
- Protectors auditius. 
- Botes de seguretat. 
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- Botes impermeables de seguretat. 
- Careta facial. 
- Guants de cuir. 
- Botes de goma de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Polaines. 

Treballs en instal·lacions elèctriques (xarxa d’enllumenat) 

- Contactes amb l'energia elèctrica (directes i indirectes), electrocucions, cremades, etc.  
- Arc elèctric. 
- Incendi i explosions. Electrocucions i cremades. 
- Deficient il·luminació.  
- Riscos derivats del maneig de màquines i eines 
- Caigudes al mateix o distint nivell de persones, materials i útils. 
- Cops 
- Talls per objectes i/o eines. 
- Risc per sobrecàrrega musculars i mals gestos. 
- Contacte o manipulació dels elements elèctrics. 
- Contacte directe amb una part del cos humà i contacte a través d'útils o eines. 
- Contacte a través de maquinària de gran altura. 
Despreniments per mal apilament dels materials 
 
NORMES O MESURES PREVENTIVES 

- L’estesa del cablejat elèctric i l’execució de les connexions seran realitzat per personal especialista, en 
prevenció dels riscos per muntatges incorrectes. 
- El muntatge d'aparells elèctrics, quadres de comandament... serà executat per personal especialista, 
en prevenció dels riscos per muntatges incorrectes. 
- Les connexions a la xarxa actual i qualsevol manipulació serà executat per personal especialista, en 
prevenció dels riscos per muntatges incorrectes. 
- Els treballs al costat de línies elèctriques amb cables nusos quedarà prohibit. 
- Els equips de protecció compliran les exigències del REBT; es realitzaran revisions de la posta a terra 
per comprovar el seu correcte funcionament. 
- Els treballs de connexió, instal·lació...es realitzaran sobre superfícies seques 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

- Casc de seguretat de polietilè. 
- Protectors auditius. 
- Botes de seguretat. 
- Botes impermeables de seguretat. 
- Careta facial. 
- Guants de cuir. 
- Botes de goma de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Polaines. 

7. NORMES GENERALS DE SEGURETAT 

- Estarà prohibit el pas dintre de l’obra, a tota persona aliena a la mateixa. A tal fi, serà pertinentment 
senyalitzat. 
- Totes les persones, treballadors o visitants, disposaran de cascs de seguretat tipus CE d’ús obligatori a 
tota l’obra. Es responsabilitat del Vigilant de seguretat proveí d’aquestes peces de protecció als visitants. 
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- - Es disposarà a magatzem d’altres elements de protecció (Ulleres, protectors auditius, etc...) pels 
visitants que accedeixin a zones de riscs 
- - En cas de subcontractació, abans de la contractació d’empreses per a la realització dels diferents 
treballs, l’empresa principal demanarà: certificat de cotització a la Seguretat Social, models TC-1 i TC-2 
del mes anterior a la contractació; nomenament del Vigilant de Seguretat; i els certificats dels 
reconeixements mèdics del treballadors que hi seran a obra. 
- S’informarà a l’obra del llistat dels serveis i centres mèdics on seran atesos els treballadors en cas 
d’accident. 
- La farmaciola és responsabilitat de la constructora i disposarà del material mínim per realitzar els 
primers auxilis al treballador accidentat. No contindrà materials o medicaments de difícil utilització per 
personal no especialista. 

7.1. Mesures de prevenció i protecció 

Com a criteri general prevalen les proteccions col·lectives en front les individuals. A més, s'hauran de 
mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball. D'altra banda 
els medis de protecció hauran d'estar homologats segons la normativa vigent. Tanmateix, les mesures 
relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors (reparació, manteniment...). 

7.2. Mesures de protecció col·lectiva 

- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i circulacions 
dins l'obra 
- Senyalització de les zones de perill 
- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra com en 
relació amb els vials exteriors 
- Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària 
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega 
- Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents 
- Els elements de les instal·lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants 
- Fonamentació correcta de la maquinària d'obra 
- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la càrrega 
màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc... 
- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra 
- Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat 
- Comprovació de solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, edificacions veïnes) 
- Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de rases 
- Utilització de paviments antilliscants 
- Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda 
- Col·locació de xarxes en forats horitzontals 
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 
- Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades 
- Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides 

7.3. Mesures de protecció individual 

- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules 
- Utilització de calçat de seguretat 
- Utilització de casc homologat 
- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts d'ancoratge 
segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del qual serà obligatòria 
- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el 
risc de talls i punxades 
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- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos 
- Utilització de davantals 
- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància dels treballs amb perill d'intoxicació per més d'un 
operari. 
- Utilització d'equips de subministrament d'aire 

8. INSTAL∙ LACIONS PROVISIONALS 

8.1. Instal·lació elèctrica provisional d'obra 

En cas de ser necessari, es faran els tràmits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat 
o una acreditada faci la connexió des de la línia subministradora fins els quadres on s’ha de instal·lar la 
caixa general de protecció i els comptadors, des dels quals els Contractistes procediran a muntar la resta 
de la instal·lació elèctrica de subministrament provisional a l’obra, conforme al Reglament Electrotècnic 
de Baixa Tensió, segons el projecte d’un instal·lador autoritzat. 

Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l’adient subministrament a tots els talls i punts de 
consum de l’obra, amb conductor tipus V ‐750 de coure de seccions adequades canalitzades en tub de 
PVC, rígid blindat o flexible segons el seu recorregut, però sempre amb l’apantallament suficient per a 
resistir al pas de vehicles i trànsit normal d’una obra. 

La instal·lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de coure nu que estarà 
connectat a una javelina, plaques de connexió al terra, segons càlcul del projectista i comprovació de 
l’instal·lador. 

Les mesures generals de seguretat en la instal·lació elèctrica són les següents: 

 Connexió de servei 
- Es realitzarà d’acord amb la companyia de subministrament. 
- La seva secció vindrà determinada per la potència instal·lada. 
- Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència). 
- Estarà situada sempre fora de l’abast de la maquinària d’elevació i les zones sense pas 

de vehicles. 
 

 Quadre General 
- Disposarà de protecció vers als contactes indirectes mitjançant diferencial de sensibilitat 

mínima de 300 mA. Per a enllumenat i eines elèctriques de doble aïllament la seva 
sensibilitat caldrà que sigui de 30 mA. 

- Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que no hi existeixin parts en 
tensió al descobert (embornals, cargols de connexió, terminals automàtics, etc.). 

- Disposarà d’interruptors de tall magnetotèrmics per a cadascú dels circuits 
independents. Els dels aparells d’elevació hauran de ser de tall omnipolar (tallaran tots 
els conductors, inclòs el neutre). 

- Anirà connectat a terra (resistència màxima 78 1). A l’inici de l’obra es realitzarà una 
connexió al terra provisional que haurà d’estar connectada a l’anell de terres, tot seguit 
després de realitzats els fonaments. 

- Estarà protegida de la intempèrie. 
- És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura. 
- Se senyalitzarà amb senyal normalitzada d’advertència de risc elèctric (R.D. 485/97). 
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 Conductors 
- Disposaran d’un aïllament de 1000 v de tensió nominal, que es pot reconèixer per la seva 

impressió sobre el mateix aïllament.  
- Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres allunyats de 

les zones de pas de vehicles i / o persones. 
- Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjançant „jocs“ d’endolls, mai amb 

regletes de connexió, retorciments i embetats. 
 

 Quadres secundaris 
- Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran de ser de 

doble aïllament. 
- Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests quadres. 
- Encara que la seva composició variarà segons les necessitats, l’aparellatge més 

convencional dels equips secundaris per planta és el següent: 
 1 Magnetotèrmic general de 4P: 30 A. 
 1 Diferencial de 30 A:  30 mA.  
 1 Magnetotèrmic 3P:  20 mA.  
 4 Magnetotèrmics 2P:  16 A.  
 1 Connexió de corrent 3P + T: 25 A.  
 1 Connexió de corrent 2P + T: 16 A.  
 2 Connexió de corrent 2P : 16 A. 
 1 Transformador de seguretat: (220 v./ 24 v.). 
 1 Connexió de corrent 2P : 16 A. 

 
 Connexions de corrent 

- Aniran proveïdes d’embornals de connexió al terra, excepció feta per a la connexió 
d’equips de doble aïllament. 

- S’empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva desconnexió. 
- Es faran servir els següents colors: 

 Connexió de 24 v: Violeta. 
 Connexió de 220 v: Blau. 
 Connexió de 380 v: Vermell 

- No s’empraran connexions tipus “lladre“. 
 

 Maquinària elèctrica 
- Disposarà de connexió a terra. 
- Els aparells d’elevació aniran proveïts d’interruptor de tall omnipolar. 
- Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o d’altres aparells 

d’elevació fixos. 
- L’establiment de connexió a les bases de corrent, es farà sempre amb clavilla 

normalitzada. 
 

 Enllumenat provisional 
- El circuit disposarà de protecció diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA. 
- Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant. 
- Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al lateral més pròxim 

a la virolla. 
- Els punts de llum a les zones de pas s’instal·laran als sostres per tal de garantir‐ ne la 

inaccessibilitat a les persones. 
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 Enllumenat portàtil 

- La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 v o alternativament disposarà de 
doble aïllament, Classe II de protecció intrínseca en previsió de contactes indirectes. 

- Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb capacitat 
anticops i suport de sustentació. 

NORMES D’ACTUACIÓ PER A LA SUPERVICIÓ I CONTROL DE LA INSTAL·LACIÓ, O MESURES 
PREVENTIVES 

- No permetrà les connexions a terra fen servir conduccions d’aigua. 
- No permetrà el trànsit de carretilles o persones a damunt de cables elèctriques. 
- No permetrà el trànsit sota les línies elèctriques amb peces llargues portades a mà, per tal d’evitar el 
risc de que la inclinació de la peça provoqui contacte elèctric. 
- No permetrà l’anul·lació del fil de terra de les mànegues elèctriques. 
- No permetrà les connexions directes cable - clavilla. 
- Controlarà la connexió elèctrica ajudat amb cunyes de fusta. Es desconnectaran i es substituiran amb 
connexions mascles normalitzades. 
- No permetrà la desconnexió de les mànegues estirant. 
- No permetrà la col·locació dels quadres de distribució al costat de forats del forjat. Es retiraran a llocs 
segurs. 
- Comprovarà cada dia el bon estat del interruptors diferencials, accionant el botó de test. 
- Es tindrà al magatzem recanvis de disjuntor diferencial per a poder substituir-los ràpidament. 
- Es tindrà al magatzem recanvis d’interruptors automàtics per a poder substituir-los ràpidament. 
- Es mantindrà en bon estat l’extintor col·locat al costat de l’entrada al quadre general elèctric. 
- Controlarà que les senyals de “RISC ELÈCTRIC” estiguin sobre els accessos al transformador i al quadre 
general elèctric. 
 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
- Casc de seguretat de polietilè. 
- Granota de treball. 
- Botes aïllants de l’electricitat. 
- Guants aïllants de l’electricitat. 
- Cinturó de seguretat . 
- Roba impermeable. 
- Banquetes aïllants de l’electricitat. 
- Catifa aïllant de l’electricitat. 
- Comprovadors de tensió. 

8.2. Instal·lació d'aigua provisional d'obra 

Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la companyia 
subministradora d’aigua, perquè instal·lin una derivació des de la canonada general al punt on s’ha de 
col·locar el corresponent comptador i puguin continuar la resta de la canalització provisional per l'interior 
de l’obra. 

La distribució interior d’obra podrà realitzar‐se amb canonada de PVC flexible amb els ronsals de 
distribució i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons les Normes Bàsiques de l’Edificació 
relatives a fontaneria en els punts de consum, tot allò garantit en una total estanquitat i aïllament dielèctric 
en les zones necessàries. 
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8.3. Instal·lació de sanejament 

Des del començament de l’obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram públic, les instal·lacions 
provisionals d’obra que produeixin abocaments d’aigües brutes.  

Si es produís algun retard en l’obtenció del permís municipal de connexió, s’haurà de realitzar, a càrrec del 
contractista, una fossa sèptica o pou negre tractat amb bactericides. 

8.4. Altres instal·lacions. Prevenció i protecció contra incendis 

Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espurnes a zones amb risc 
d’incendi o d’explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, fet per una persona responsable, on al 
costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la localització del treball, i l’equip a usar, s’indicaran les 
precaucions a adoptar respecte als combustibles presents (sòlids, líquids, gasos, vapors, pols), neteja 
prèvia de la zona i els mitjans addicionals d’extinció, vigilància i ventilació adequats. 

Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les següents: 

 La instal·lació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la Instrucció M.I.B.T. 026 del 
vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió per a locals amb risc d’incendis o explosions. 

 Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les quantitats 
estrictament necessàries perquè el procés productiu no s’aturi. La resta es guardarà en locals 
diferents al de treball, i en el cas que això no fos possible es farà en recintes aïllats i condicionats. 
En tot cas, els locals i els recintes aïllats compliran allò especificat a la Norma Tècnica “MIE‐APQ‐

001 Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles“ del Reglament sobre 
Emmagatzematge de Productes Químics. 

 S’instal·laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què s’hauran de dipositar els 
residus inflamables, retalls, etc. 

 Es col·locaran vàlvules antiretorn de flama al bufador o a les mànegues de l’equip de soldadura 
oxiacetilènica. 

 L’emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò establert a la instrucció MIE‐AP7 
del vigent Reglament d’Aparells a pressió en la norma 9, apartats 3 i 4 en allò referent a 
l’emmagatzematge, la utilització, l’inici del servei i les condicions particulars de gasos inflamables. 

 Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles. Existirà una senyalització indicant els llocs de 
prohibició de fumar, situació d’extintors, camins d’evacuació, etc. 

 Han de separar‐se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i tots ells han d’evitar 
qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions elèctriques.  

 La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de tenir les connexions de 
corrent ben realitzades, i en els emplaçaments fixos, se l’haurà de proveir d’aïllament al terra. Tots 
els devessalls, ensegellats i deixalles que es produeixin pel treball han de ser retirats amb 
regularitat, deixant nets diàriament els voltants de les màquines. 

 Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar‐se amb bona ventilació, fora de 
la influencia d’espurnes i fonts d’ignició. Han de preveure’s també les conseqüències de possibles 
vessaments durant l’operació, pel que caldrà tenir a mà, terra o sorra. 

 La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la conducta a 
seguir en aquests treballs. 

 Quan es transvasin líquids combustibles o s’omplin dipòsits hauran de parar‐se els motors 
accionats amb el combustible que s’està transvasant. 

 Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han d’obturar‐ se ràpidament 
per evitar el pas de fum o flama d’un recinte de l’edifici a un altre, evitant‐se així la propagació de 
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l’incendi. Si aquests forats s’han practicat en parets tallafocs o en sostres, la mencionada 
obturació haurà de realitzar‐se de forma immediata i amb productes que assegurin l’estanquitat 
contra fum, calor i flames. 

 En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o mòbil, transvasament de 
combustible, muntatge d’instal·lacions energètiques) i en aquelles, altres en què es manipuli una 
font d’ignició, cal col·locar extintors, la càrrega i capacitat dels quals estigui en consonància amb 
la naturalesa del material combustible i amb el seu volum, així com sorra i terra a on es maneguin 
líquids inflamables, amb l’eina pròpia per estendre‐la. En el cas de grans quantitats d’aplecs, 
emmagatzemant o concentració d’embalatges o devessalls, han de completar‐se els mitjans de 
protecció amb mànegues de rec que proporcionin aigua abundant. 

Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra 

Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors, són: 

 Els extintors manuals es col·locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a paraments verticals o 
pilars, de forma que la part superior de l’extintor quedi com a màxim a 1,70 m del sòl. 

 En àrees amb possibilitats de focs “A“, la distància a recórrer horitzontalment, des de qualsevol 
punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no excedirà de 25 m. 

 En àrees amb possibilitats de focs “B“, la distància a recórrer horitzontalment, des de qualsevol 
punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no excedirà de 15 m. 

 Els extintors mòbils hauran de col·locar-se en aquells punts on s’estimi que existeix una major 
probabilitat d’originar‐se un incendi, a ser possible, pròxims a les sortides i sempre en llocs de 
fàcil visibilitat i accés. En locals grans o quan existeixin obstacles que dificultin la seva localització, 
s’assenyalarà convenientment la seva ubicació. 

9. INSTAL·LACIONS DE HIGIENE I BENESTAR 

Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als articles 15 del RD 
1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció. 

Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una persona o un equip, 
els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra. 

Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es defineixen i detallen 
tot seguit: 

9.1. Serveis higiènics 

Lavabos: Com a mínim un per a cada 10 persones. 
Cabines d’evacuació: S’ha d’instal·lar una cabina d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada de placa turca, com a 
mínim, per a cada 25 persones. 
Local de dutxes: Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de dimensions mínimes d’1,5 m2 
x 2,3 m d’altura, dotada d’aigua freda‐calenta, amb terra antilliscant. 

9.2. Vestuaris 

Superfície aconsellable 2 m2 per treballador contractat. 
Equipat amb penjadors, seients i calefacció. 
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9.3. Menjador 

Diferent del local de vestuari. A efectes de càlcul haurà de considerar‐se entre 1,5 i 2m2 per treballador que 
mengi a l’obra. 
Equipat amb banc allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d’aigua (1 aixeta i pica 
rentaplats per a cada 10 comensals), mitjans per a escalfar menjars (1 microones per a cada 10 comensals), 
i cubell hermètic (60 l de capacitat, amb tapa) per a dipositar les escombraries. 
Disposarà il·luminació natural i artificial, així com de ventilació adient. 

9.4. Local d’assistència a accidentats 

En obres a les quals el nivell d’ocupació simultani estigui entre els 25 i els 50 treballadors, el local 
d’assistència a accidentats podrà ser substituït per un armari farmaciola emplaçat a l’oficina d’obra. 
L’armari farmaciola, custodiat pel socorrista de l’obra, haurà d’estar dotat com a mínim de: alcohol, aigua 
oxigenada, pomada antisèptica, gases, benes sanitàries de diferents grandàries, benes elàstiques 
compressives autoadherents, esparadrap, tiretes, mercurocrom o antisèptic equivalent, analgèsics, 
bicarbonat, pomada per a picades d’insectes, pomada per a cremades, tisores, pinces, dutxa portàtil per a 
ulls, termòmetre clínic, caixa de guants esterilitzats i torniquet. 

Per a contractacions inferiors, podrà ser suficient disposar d’una farmaciola de butxaca o portàtil, 
custodiada per l’encarregat. 

El Servei de Prevenció de l’empresa contractista establirà els medis materials i humans addicionals per tal 
d’efectuar la Vigilància de la Salut d’acord al que estableix la llei 31/95. 

A més, es disposarà d’una farmaciola portàtil amb el contingut següent: 
- desinfectants i antisèptics autoritzats, 
- gases estèrils, 
- cotó hidròfil, 
- benes, 
- esparadrap, 
- apòsits adhesius, 
- estisores, 
- pinces, 
- guants d’un sol ús. 

El material de primers auxilis es revisarà periòdicament, i es reposarà de manera immediata el material 
utilitzat o caducat. 

10. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 

Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que demanda de 
l’atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior afectat per l’obra. En el primer 
cas són d’aplicació les prescripcions establertes per el Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril. La 
senyalització i el abalisament de tràfic vénen regulats, entre altra normativa, per la Norma 8.3‐I.C. de la 
Direcció General de Carreteres i no és objecte de l’Estudi de Seguretat i Salut. Aquesta distinció no exclou 
la possible complementació de la senyalització de tràfic durant l’obra quan aquesta mateixa es faci 
exigible per a la seguretat dels treballadors que treballin a la immediació d’aquest tràfic. 

S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, malgrat això la seva 
observació quan és l’apropiada i està ben col·locada, fa que l’individu adopti conductes segures. No és 
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suficient amb col·locar un plafó a les entrades de les obres, si després en la pròpia obra no se senyalitza 
l’obligatorietat d’utilitzar cinturó de seguretat al col·locar les mires per a realitzar el tancament de façana. 
La senyalització abundant no garanteix una bona senyalització, ja que el treballador acaba fent cas omís 
de qualsevol tipus de senyal. 

El RD 485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà d’utilitzar‐se sempre 
que l’anàlisi dels riscos existents, les situacions d’emergència previsibles i les mesures preventives 
adoptades, posin de manifest la necessitat de: 

- Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, prohibicions o obligacions. 
- Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d’emergència que requereixi 
mesures urgents de protecció o evacuació. 
- Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o instal·lacions de 
protecció, evacuació, emergència o primers auxilis. 
- Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses. 

La senyalització no haurà de considerar‐se una mesura substitutiva de les mesures tècniques i 
organitzatives de protecció col·lectiva i haurà d’utilitzar‐se quan, mitjançant aquestes últimes, no hagi 
estat possible eliminar els riscos o reduir‐los suficientment. 

Tampoc haurà de considerar‐se una mesura substitutiva de la formació i informació dels treballadors en 
matèria de seguretat i salut en el treball. 

Així mateix, segons s’estableix en el RD 1627/97, s’haurà de complir que: 
- Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar‐se conforme al RD 485/97, tenint 
en compte que aquesta senyalització haurà de fixar‐se en els llocs adequats i tenir la resistència 
suficient. 
- Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar senyalitzats conforme al RD 
485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar‐se en els llocs adequats i tenir la 
resistència suficient. 
- El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la percepció de les senyals o 
panells de senyalització. 
- Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista. 
- Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l’obra haguessin de circular sota 
l’estesa elèctrica s’utilitzarà una senyalització d’advertència. 

La implantació de la senyalització i abalisament s’ha de definir en els plànols de l’Estudi de Seguretat i 
Salut i s’ha de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al menys respecte els riscos que no s’hagin pogut 
eliminar. 

11. CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA 

Cada contractista controlarà els accessos a l’obra de manera que tant sols les persones autoritzades i amb 
les proteccions personals que són obligades puguin accedir a l’obra. 

A l’inici de l’obra es nomenarà una persona encarregada que es farà responsable de l’accés a l’obra. 

A tots els accessos, tant de personal com de vehicles hi hauran les senyals de: “Prohibit el pas a tota 
persona aliena a l’obra”, “Ús obligatori del casc de seguretat i resta de proteccions”, i “Perill, obra”, a més 
de “Precaució sortida de vehicles” si es el cas.  
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En el Pla de Seguretat i Salut, el Contractista definirà les desviacions i passos provisionals per a vehicles i 
vianants, els circuits i trams de senyalització, la senyalització, les mesures de protecció i detecció, els 
paviments provisionals, les modificacions que comporti la implantació de l’obra i la seva execució, 
diferenciant, si és cas, les diferents fases d’execució. A aquests efectes, es tindrà en compte el que 
determina la Normativa per a la informació i senyalització d’obres al municipi i la Instrucció Municipal 
sobre la instal·lació d’elements urbans a l’espai públic de la ciutat que correspongui. 

Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà amb claredat i per 
cadascuna de les distintes fases de l’obra, els àmbits de treball i els àmbits destinats a la circulació de 
vehicles i vianants, d’accés a edificis i guals, etc.., i es definiran les mesures de senyalització i protecció que 
corresponguin a cadascuna de les fases. 

És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la circulació de 
vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als Bombers o a l’Autoritat que correspongui. 

Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es col·locarà el cartell de 
“SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL” (1050 X 600 mm), amb 10 dies d’antelació a l’inici dels treballs, tot 
comunicant‐ho a la Guàrdia Municipal o l’Autoritat que correspongui. 

En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la senyalització corresponent. 

No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels elements de 
senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT aprovat. 

El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements de protecció 
implantats. 

Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats 

11.1. Àmbit d'ocupació de la via públic 

OCUPACIÓ DEL TANCAMENT DE L’OBRA 
S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de protecció, baranes, 
bastides, contenidors, casetes, etc. 

En el Pla de Seguretat i Salut s’especificarà la delimitació de l’àmbit d’ocupació de l’obra. L’àmbit o els 
àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats amb el procés 
constructiu. 

No es realitza ocupació de la via pública en aquests treballs, simplement es senyalitzarà correctament 
l’entrada dels vehicles d’obra a la parcel·la. 

SITUACIÓ DE CASETES I CONTENIDORS. 
S’indicaran en el Pla de Seguretat i Salut les àrees previstes per aquest fi: 

- Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d’obra, se situaran en una zona 
interior, a l’obra, que permeti aplicar els següents criteris: 
- Preferentment, a la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas 
de vianants per la vorera. 
- A la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de vianants per 
la zona d’aparcament de la calçada sense envair cap carril de circulació. 
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- Si no hi ha prou espai a la vorera, es col·locaran a la zona d’aparcament de la calçada procurant no 
envair cap carril de circulació i deixant sempre com a mínim un metre (1m) per a pas de vianants a la 
vorera. 
- Es protegirà el pas de vianants i es col·locarà la senyalització corresponent. 

 
CANVIS DE LA ZONA OCUPADA 
Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic es considerarà una modificació del 
Pla de Seguretat i Salut i s’haurà de documentar i tramitar d’acord amb el RD 1627/97. 
 

11.2. Tancaments de l'obra que afecten l'àmbit públic 

TANQUES 
Delimitaran el perímetre de l’àmbit de l’obra o, en ordenació entre mitgeres, tancaran el front de l’obra o 
solar i els laterals de la part de vorera ocupada. 
Es formaran amb xapa metàl·lica opaca o a base de plafons prefabricats o d’obra de fàbrica arrebossada i 
pintada. 
Les empreses promotores podran presentar a l’Ajuntament per a la seva homologació, si s’escau, el seu 
propi model de tanca per tal d’emprar‐lo en totes les obres que facin. 
Les tanques metàl·liques de 200 x 100 cm només s’admeten per a proteccions provisionals en operacions 
de càrrega, desviacions momentànies de trànsit o similars. 
Totes les tanques tindran abalisament lluminós i elements reflectants en tot el seu perímetre. 
El Contractista vetllarà pel correcte estat de la tanca, eliminant graffittis, publicitat il·legal i qualsevol altre 
element que deteriori el seu estat original. 

ACCÉS A L’OBRA 
Les tanques estaran dotades de portes d’accés independent per a vehicles i per al personal de l’obra. 
No s’admet com a solució permanent d’accés la retirada parcial del tancament. 

11.3. Operacions que afecten l'àmbit públic 

ENTRADES I SORTIDES DE VEHICLES I MAQUINÀRIA. 
Vigilància: Personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir les operacions d’entrada i sortida, 
avisant els vianants a fi d’evitar accidents. 
Aparcament: Fora de l’àmbit del tancament de l’obra, no podran estacionar‐se vehicles ni maquinària de 
l’obra, excepte a la reserva de càrrega i descàrrega de l’obra quan existeixi zona d’aparcament a la calçada. 
Camions en espera: Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament de l’obra per acollir els 
camions en espera, caldrà preveure i habilitar un espai adequat a aquest fi fora de l’obra. 
El Pla de Seguretat i Salut preveurà aquesta necessitat, d’acord amb la programació dels treballs i els 
mitjans de càrrega, descàrrega i transport interior de l’obra. 

CÀRREGA I DESCÀRREGA 
Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament de l’obra. Quan això no 
sigui possible, s’estacionarà el vehicle en el punt més proper a la tanca de l’obra, es desviaran els vianants 
fora de l’àmbit d’actuació, s’ampliarà el perímetre tancat de l’obra i es prendran les següents mesures: 

- S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 
m) d’ample per a la vorera o per a la zona d’aparcament de la calçada, sense envair cap carril de 
circulació. Si no és suficient i/o si cal envair el carril de circulació que correspongui i contactar prèviament 
amb la Guàrdia Urbana. 
- Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, delimitant el camí pels dos 
costats i es col·locarà la senyalització que correspongui. 
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- La separació entre les tanques metàl·liques i l’àmbit d’operacions o el vehicle, formarà una franja de 
protecció l’amplada de la qual dependrà del tipus de productes a carregar o descarregar i que establirà 
el Cap d’Obra prèvia consulta al Coordinador de Seguretat de l’obra. 
- Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques metàl·liques es netejarà el 
paviment. 
- Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments sobre la calçada. 

PROTECCIONS PER A EVITAR LA CAIGUDA D’OBJECTES A LA VIA PÚBLICA 
Al Pla de Seguretat i Salut s’especificaran, les mesures i proteccions previstes per a garantir la seguretat de 
vianants i vehicles i evitar la caiguda d’objectes a la via pública, tenint en compte les distàncies, en 
projecció vertical, entre els treballs en altura, el tancament de l’obra i la vorera o zona de pas de vianants 
o vehicles. 

11.4. Neteja i incidència sobre l'ambient que afecten l'àmbit públic 

NETEJA 
Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat de l’obra i especialment 
després d’haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions productores de pols o deixalles. 
Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.).  
Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viària a la sortida dels 
camions de l’obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida del tancament de l’obra, una solera de formigó 
o planxes de “relliga“ de 2 x 1 m, com a mínim, sobre la qual s’aturaran els camions i es netejaran per reg 
amb mànega cada parella de rodes. 
Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic. 

SOROLLS. HORARI DE TREBALL 
Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners. 
Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més enllà d’allò que 
estableix la ORDENANÇA DE SANT CUGAT DEL VALLÈS SOBRE SOROLL I VIBRACIONS (Publicada al BOPB a 
data 28.05.2007). Les obres realitzades fora d’aquest horari hauran de ser específicament autoritzades per 
l’Ajuntament. 
Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades operacions poden produir 
sobre l’àmbit públic i la circulació o per motius de seguretat, l’Ajuntament podrà obligar que alguns treballs 
s’executin en dies no feiners o en un horari específic. 

POLS 
Es regaran les pistes de circulació de vehicles. 
Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols. 
En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua. Les sitges de ciment estaran dotades de filtre. 

11.5. Residus que afecten a l'àmbit públic 

El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col·laboració del seu servei de prevenció, 
els procediments de treball per a l’emmagatzematge i retirada de cadascun dels diferents tipus de residus 
que es puguin generar a l’obra.  

El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i subcontractistes, comprovant 
que ho comprenen i ho compleixen. 
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12. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ 

12.1. Riscos de danys a tercers 

Els riscos que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar persones o objectes 
annexos que en depenguin són els següents: 

- Caiguda al mateix nivell. 
- Atropellaments. 
- Col·lisions amb obstacles a la vorera. 
- Caiguda d'objectes. 

12.2. Mesures de protecció a tercers 

Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones que transiten pels 
voltants de l'obra: 

- Muntatge de tanca metàl·lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada, separant el perímetre de 
l'obra, de les zones de trànsit exterior. 
- Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, s’instal·larà un passadís 
d’estructura consistent en l’assenyalament, que haurà de ser òptic i lluminós a la nit, per a indicar el gàlib 
de les proteccions al tràfic rodat. Ocasionalment es podrà instal·lar en el perímetre de la façana una 
marquesina en voladís de material resistent. 
- Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, mentre duri la maniobra de 
descàrrega, es canalitzarà el trànsit de vianants per l’interior del passadís de vianants i el de vehicles fora 
de les zones d’afectació de la maniobra, amb protecció a base de reixes metàl·liques de separació d’àrees 
i es col·locaran llums de gàlib nocturns i senyals de trànsit que avisin als vehicles de la situació de perill. 
- En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la conveniència de contractar un 
servei de control d’accessos a l'obra, a càrrec d’un Servei de Vigilància patrimonial, expressament per a 
aquesta funció. 

13. CONTINGUT DE L’ESS 

El contingut de l’Estudi de Seguretat i Salut de es dividirà en: 
- MEMÒRIA 
- PLEC DE CONDICIONS 
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 

1. DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 

1.1. Objecte 

Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Seguretat i Salut comprèn el conjunt d'especificacions que hauran 
d’acomplir tant el Pla de Seguretat i Salut del Contractista com a document de Gestió Preventiva 
(Planificació, Organització, Execució i Control) de l’obra, les diferents proteccions a emprar per la reducció 
dels riscos (Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, Sistemes de Protecció Col·lectiva, Equips de Protecció 
Individual), Implantacions provisionals per a la Salubritat i Confort dels treballadors, així com les tècniques 
de la seva implementació a l’obra i les que hauran de manar l’execució de qualsevol tipus d’instal·lacions 
i d’obres accessòries. Per a qualsevol tipus d’especificació no inclosa en aquest Plec, es tindran en compte 
les condicions tècniques que es derivin d’entendre com a normes d’aplicació: 
Tots aquells continguts al: 
‘‘Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la Contractació d’Obres de l’Estat” i adaptat a les seves 
obres per la ‘‘Direcció de Política Territorial i Obres Públiques”.  

- Les contingudes al Reglament General de Contractació de l’Estat, Normes Tecnològiques de 
l’Edificació publicades pel ‘‘Ministerio de la Vivienda” i posteriorment pel ‘‘Ministerio de Obras 
Públicas y Urbanismo”. 

- La normativa legislativa vigent d’obligat compliment i les condicionades per les companyies 
subministradores de serveis públics, totes elles al moment de l’oferta. 

2. NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ 

Per a la realització del Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte la normativa existent i 
vigent en el decurs de la redacció de EBSS, obligatòria o no, que pugui ésser d’aplicació.  

A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de normativa aplicable. El Contractista, 
no obstant, afegirà al llistat general de la normativa aplicable a la seva obra les esmenes de caràcter tècnic 
particular que no siguin a la relació i correspongui aplicar al seu Pla. 

2.1. Textos generals 

- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales 
- Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en los lugares de Trabajo 
- Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, 

de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en 
altura. 

- Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo 

- Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo 

- Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual 

- Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de Trabajo 

- Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud 
y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico 

- Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 665/1997, de 12 de 
mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
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agentes cancerígenos durante el trabajo, y por el que se amplía su ámbito de aplicación a los 
agentes mutágenos”. 

- Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades 
profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y 
registro 

- Real Decreto 2001/1983, de 28 de julio, sobre regulación de la jornada de trabajo, jornadas 
especiales y descansos. Modificada per “Real Decreto 2403/1985, de 27 de diciembre, por el que 
se modifica el artículo 45.1 del Real Decreto 2001/1983, de 28 de julio, sobre regulación de la 
jornada de trabajo, jornadas especiales y descansos, y se aprueba el calendario laboral, de 
ámbito nacional, para el año 1986”, per “Real Decreto 1346/1989, de 3 de noviembre, por el que 
se modifica el artículo 45 del Real Decreto 2001/1983, de 28 de julio, sobre regulación de la jornada 
de trabajo, jornadas especiales y descansos” i anul·lada parcialment per “Real Decreto 1561/1995, 
de 21 de septiembre sobre jornadas especiales de Trabajo” 

- Orden de 20 de septiembre de 1986, por la que se establece el modelo de libro de incidencias 
correspondiente a las obras en las que sea obligatorio un estudio de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo 

- Orden de 16 de diciembre de 1987, por la que se establecen nuevos modelos para la notificación 
de accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su cumplimentación y tramitación 

- Instrumento de ratificación de 17 de julio de 1990 del Convenio de 24 de junio de 1986 sobre 
Utilización del asbesto en condiciones de seguridad (número 162 de la OIT), adoptado en Ginebra 

- Ley de prevención de riesgos laborales. Ley 31/1995 de noviembre. Complementada per Real 
Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y 
seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico 

- Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, 
envasado y etiquetado de sustancias peligrosas 

- Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de Trabajo 
- Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de 

prevención 
- Orden TAS/3623/2006, de 28 de noviembre, por la que se regulan las actividades preventivas en 

el ámbito de la Seguridad Social y la financiación de la Fundación para la Prevención de Riesgos 
Laborales 

- Real Decreto 688/2005, de 10 de junio, por el que se regula el régimen de funcionamiento de las 
mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social como 
servicio de prevención ajeno 

- Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de 
enero, por el que se aprueba el reglamento de los servicios de prevención 

- Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el Real Decreto 
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en las obras de construcción 

- Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en los lugares de Trabajo 

- Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, por la que se establece el suministro a las empresas de 
botiquines con material de primeros auxilios en caso de accidente de trabajo, como parte de la 
acción protectora del sistema de la Seguridad Social 

- Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas 
a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los 
trabajadores 

- Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo 

- Real Decreto 1389/1997, de 5 de septiembre, por el que se aprueban las disposiciones mínimas 
destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en las actividades mineras 
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- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción. Modificat per “Real Decreto 2177/2004, de 12 
de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores 
de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura” i “Real Decreto 604/2006, 
de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se 
aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de 
octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción” 

- Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 
reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción 

- Ordre de 12 de gener de 1998, per la qual s’aprova el model de Llibre d'Incidències en les obres de 
construcció 

- Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en el 
trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal 

- Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación 
- Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 
- Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Almacenamiento 

de Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias MIE APQ 0 a 10 
- Real Decreto 1029/2022, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre 

protección de la salud contra los riesgos derivados de la exposición a las radiaciones ionizantes 
- Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos 

laborales 
- Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los productos 
- Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995 de prevención de 

laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales 
- Decret 219/2023, de 12 de desembre, del Registre de delegades i delegats de prevenció de riscos 

laborals 
- Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el R.D. 1215/1997, de 18 de 

julio, en el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización 
por parte de los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en 
altura 

- Real Decreto 842/2013, de 31 de octubre, por el que se aprueba la clasificación de los productos 
de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de 
resistencia frente al fuego 

- Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones 
mecánicas 

- Real Decreto 97/2014, de 14 de febrero, por el que se regulan las operaciones de transporte de 
mercancías peligrosas por carretera en territorio español 

- Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, 
por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el R.D. 1627/1997, de 24 de 
octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción 

- Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos mínimos de seguridad en los túneles de 
carreteras del Estado 

- Ley ordinaria 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción 
- Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres 
- Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 

reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción 
- Decret 102/2008, de 6 de maig, de creació del Registre d'Empreses Acreditades de Catalunya per 

intervenir en el procés de contractació en el sector de la construcció 
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- Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre 
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, 
aprobado por R.D. 363/1995, de 10 de marzo, con la finalidad de adaptar sus disposiciones al 
Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (Reglamento REACH) 

- Convenis col·lectius. 

2.2. Condicions ambientals 

- Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el Trabajo 

- Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función del progreso técnico el Real 
Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo 

- Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el Trabajo 

- Real Decreto 1124/2000, de 16 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 665/1997, de 12 de 
mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes cancerígenos durante el Trabajo 

- Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 665/1997, de 12 de 
mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes cancerígenos durante el trabajo, y por el que se amplía su ámbito de aplicación a los 
agentes mutágenos 

- Real decreto 212/2002, de 22 de febrero de 2002, por el que se regulan las emisiones sonoras en 
el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. 

- Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 212/2002, de 22 de 
febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas 
máquinas de uso al aire libre 

- Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo 

- Ley ordinaria 37/2003, de17 de novembre, del Ruido 
- Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 

noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental 
- Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 

noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones 
acústicas 

- Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido 

- Real decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 
noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones 
acústicas 

- Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmosfera 

2.3. Incendis 

- Ordenances municipals 
- Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de 

protección contra incendios 
- Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals 
- Ordre MAB/62/2003, de 13 de febrer, per la qual es despleguen les mesures preventives que 

estableix el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis 
forestals. 
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- RD 110/2008, de 1 de febrero, por el que se modifica el RD 312/2005 de 18 de marzo, por el que se 
aprueba la clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en 
función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego 

2.4. Instal·lacions elèctriques 

- Llei 18/2008, del 23 de desembre, de garantia i qualitat del subministrament elèctric. 
- Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones 

técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas 
complementarias ITC-LAT 01 a 09. 

- Orden de 18 de julio de 1978, por la que se aprueba la Norma Tecnológica NTE‐ IEE/1978, 
“Instalaciones de electricidad: alumbrado exterior” 

- Resolució de 4 de novembre de 1988, per la qual s’estableix un certificat sobre compliment de les 
distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques 

- Ley 54/1997, de 27 de noviembre de 1997, del Sector Eléctrico. 
- Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, 

distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de 
energía eléctrica 

- Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi 
nocturn (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 12 de juny de 2001). 

- Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud 
y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico 

- Reglamento electrotécnico de baja tensión. R.D. 842/2002 de 2 de agosto 
- Sentencia de 17 de febrero de 2004, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se anula 

el inciso 4.2.c.2 de la ITC‐BT‐03 anexa al Reglamento Electrónico para baja tensión, aprobado por 
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto 

- Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio por el 
que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas 
eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC‐LAT 01 a 09. 

- Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento electrotécnico de baja tensión: ITC‐BT‐

09 Instalaciones de alumbrado exterior e ITC‐BT‐33 Instalaciones provisionales y temporales de 
obras 

2.5. Equips i maquinària 

- Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas 
al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización 

- Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de 
equipos de protección Individual. RD 773/1997 de 30 de mayo 

- Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo 

- Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, 
de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en 
altura 

- Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre de 2005, sobre la protección de la salud y la seguridad 
de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a 
vibraciones mecánicas 

- Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de 
protección contra incendios 
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2.6. Equips de protecció individual 

- Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, por el que se modifican y derogan diferentes disposiciones 
en materia de calidad y seguridad industrial 

- R.D. 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual 

- Decisión de la Comisión, de 16 de marzo de 2006, relativa a la publicación de las referencias de la 
norma EN 143:2000, Equipos de protección respiratoria. Filtros contra partículas. Requisitos, 
ensayos, marcado, de conformidad con la Directiva 89/686/CEE del Consejo (equipos de 
protección individual) 

- Normes Tècniques Reglamentàries 

2.7. Senyalització 

- Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. R.D. 
485/1997 

- Orden de 31 de agosto de 1987 sobre Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación 
de obras fijas en vías fuera de poblado 

- Normes sobre senyalització d’obres en carreteres. “Instrucción 8.3. IC del MOPU” 

2.8. Diversos 

- Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen nuevos modelos para la notificación 
de accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su cumplimentación y tramitación (BOE de 
29 de diciembre de 1987)”. Modificada per “Orden TAS/2926/2002 

- Orden TIN/1071/2010, de 27 de abril, sobre los requisitos y datos que deben reunir las 
comunicaciones de apertura o de reanudación de actividades en los centros de Trabajo. 

- Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre por el que se aprueba el cuadro de enfermedades 
profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y 
registro. Complementat per “Orden TAS/1/2007” 
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