INFORME TÈCNIC NO DIVISIÓ EN LOTS

El present informe tècnic té per finalitat la justificació dels motius pels quals el contracte pel manteniment del clúster de virtualització (servidors, emmagatzematge i xarxa iSCSI) que serveixen d'infraestructura base als servidors corporatius que suporten els serveis crítics TIC del Consorci Sociosanitari de Vilafranca del Penedès (en endavant, CSSV) es realitza sense dividir el seu objecte en diferents lots.

I.- NORMATIVA QUE REGULA EL FRACCIONAMENT O NO EN LOTS D'UN CONTRACTE DEL SECTOR PÚBLIC.

El fraccionament de l'objecte del contracte en lots es troba regulat a l'article 99 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es transposen al ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del consell 201/23/UE 1 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en endavant LCSP) ,en el que es disposa el següent:

> *"3. Sempre que la naturalesa o l'objecte del contracte ho permetin, s'ha de preveure la realització independent de cadascuna de les seves parts mitjançant la seva divisió en lots, i es poden reservar lots de conformitat amb el que disposa la disposició addicional quarta.*
>
> *No obstant això, l'òrgan de contractació pot no dividir en lots l'objecte del contracte quan hi hagi motius vàlids, que s'han de justificar degudament en l'expedient, excepte en els casos de contractes de concessió d'obres.*
>
> *En tot cas, es consideren motius vàlids, a l'efecte de justificar la no-divisió en lots de l'objecte del contracte, els següents:*
>
> *a) El fet que la divisió en lots de l'objecte del contracte comporti el risc de restringir injustificadament la competència. A l'efecte d'aplicar aquest criteri, l'òrgan de contractació ha de sol·licitar un informe previ a l'autoritat de defensa de la competència corresponent perquè es pronunciï sobre l'apreciació de la circumstància esmentada.*
>
> *b) El fet que la realització independent de les diverses prestacions compreses en l'objecte del contracte en dificulti l'execució correcta des del punt de vista tècnic; o bé que el risc per a l'execució correcta del contracte procedeixi de la naturalesa del seu objecte, en implicar la necessitat de coordinar l'execució de les diferents prestacions, qüestió que es podria veure impossibilitada per la seva divisió en lots i l'execució per una pluralitat de contractistes diferents. Tots dos aspectes, si s'escau, s'han de justificar degudament en l'expedient*."

Igualment, el Decret Llei 3/2016 de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública aprovat pel Govern de la Generalitat de Catalunya estableix a l'article 5 estableix el següent:

"En els contractes en què no hi hagi divisió per lots, s'haurà d'incloure a l'expedient un informe que en justifiqui els motius, i fer-ho constar al plec de clàusules administratives particulars o documents que regeixen les contractacions."

Tal i com s'exposarà en el punt següent del present informe tècnic, concorren en aquest contracte els elements necessaris per justificar que el mateix no es divideixi en lots.

II.- JUSTIFICACIÓ TÈCNICA DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS.

En el present cas, el contracte té per objecte el manteniment del clúster de virtualització del CSSV, incloent-hi el manteniment dels diferents elements que integren aquesta infraestructura, d'acord amb allò establert en el Plec de Prescripcions Tècniques. Els serveis a contractar operen sobre elements interdependents que funcionen de manera conjunta i que constitueixen una única infraestructura tecnològica.

La divisió en lots comportaria la intervenció de diversos contractistes sobre una mateixa infraestructura, fet que dificultaria la coordinació de les actuacions, especialment en cas d'incidències que afectessin simultàniament diversos elements del sistema. Aquesta situació podria dificultar la determinació de responsabilitats i la resolució coordinada de les incidències, amb el consegüent risc d'afectar la disponibilitat i el correcte funcionament dels serveis que depenen del clúster de virtualització. La prestació conjunta evita també possibles incompatibilitats derivades de la intervenció de diferents contractistes.

Per tant, atenent la interdependència tècnica dels elements sobre els quals es presten els serveis, i la necessitat de garantir-ne el correcte funcionament, la seguretat i la continuïtat dels serveis que aquests suporten, es considera que la divisió de l'objecte del contracte en lots podria dificultar-ne l'execució correcta des del punt de vista tècnic, d'acord amb el que preveu l'article 99.3.b) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

Signat electrònicament

Sr. Plàcido Pinilla
Departament d'Informàtica
Consorci Sociosanitari de Vilafranca del Penedès