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AMPLIACIÓ DE LES DEPENDÈNCIES DE L’AJUNTAMENT DE SANT

RAMON

1- MEMÒRIA DESCRIPTIVA I JUSTIFICATIVA

1.1- OBJECTE DE LA MEMÒRIA

La  present  memòria  serveix  per  definir  les  característiques  tècniques,

dimensionals econòmiques de les obres d’ampliació de les dependències de

l’ajuntament de Sant Ramon.

1.2- OBJECTE I NECESSITAT DE LA INTERVENCIÓ

Les  actuacions  que  preveu  aquesta  memòria  volen  millorar  l’oferta

d’equipaments  públics  a  l’edifici  de  l’ajuntament  de  Sant  Ramon.  L’actual

edifici de l’ajuntament està compost de planta baixa (destinada a magatzems,

despatx d’acollida i sala de reunió) i planta primera, destinada a despatxos de

secretaria, alcaldia i arxiu). Amb tot, l’ajuntament té diverses mancances a nivell

d’equipament. No disposa de suficients despatxos ni d’una sala de plens que

aculli públic que també pugui ser utilitzada com a centre de dia i sala d’actes.

Tampoc permet  acollir  serveis  de  consultoria  mèdica per  a  serveis  sanitaris

puntuals com poden ser podologia i fisioteràpia. L’edifici actual tampoc permet

ser utilitzat amb condicions d’accessibilitat exigibles a un edifici públic.

L’edifici de l’ajuntament està adossat a l’antiga casa del metge, composta per

una planta baixa destinada antigament a consultori (actualment acull el local

del jovent) i una planta primera destinada a habitatge del metge (actualment

en desús).
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Es  preveu  incorporar  part  de  la  planta  baixa  de  l’edifici  veí  a  l’edifici  de

l’ajuntament, que juntament amb una reforma dels baixos de l’edifici actual,

permetran  l’ampliació  de  les  dependències  municipals  complint  amb  les

normatives  d’accessibilitat.  Es  preveu  la  reserva  d’espai  per  a  una  caixa

d’ascensor per a intervencions futures pel pati de llum existent al vestíbul de

l’actual  edifici  de  l’ajuntament.  Part  de  la  planta  baixa  de  l’edifici  de

l’ajuntament està ocupat actualment per un traster amb accés directe des del

carrer.

L’actuació també preveu la substitució dels tancaments practicables de les

zones amb ús , per tal de millorar les seves prestacions tèrmiques, acústiques i

estanques.

Finalment, també es dotarà les sales principals de l’ajuntament d’una instal·lació

de calefacció i climatització adequada.

1.3- ORDRE DE REDACCIÓ DE LA MEMÒRIA

Redacta el  projecte que ens ocupa, per encàrrec de l'Ajuntament de Sant

Ramon, amb NIF P2523800G, l’arquitecte tècnic i enginyer d’edificació Cesc

Rosell i Miret, amb NIF 78083978J i col·legiat núm. 563 al CAATEE de Lleida.

1.4- EMPLAÇAMENT

Les obres que defineix aquesta memòria es situen a l’edifici de l’ajuntament de

Sant Ramon, situada a la plaça de la Bassa, 3 de la Manresana, situada a Sant

Ramon  (la  Segarra)  tal  com  assenyala  el  plànol  d’emplaçament  adjunt.

S’actuarà principalment en planta baixa.
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1.5- PLANEJAMENT VIGENT

El municipi de Sant Ramon es regeix pel Pla d’Ordenació Urbanística Municipal

de  la  Sant  Ramon  (POUM).  L'execució  de  l'obra  no  queda  afectat  per  la

normativa en qüestió, ja que la naturalesa de l’obra és simplement de reparació

i manteniment d’un edifici destinat a equipaments, sense que existeixi variació

de les característiques dimensionals ni d’ús actuals.

1.6- SUPERFÍCIE INTERVINGUDA

SUPERFÍCIE

VESTÍBUL 1 2,64 m²

RECEPCIÓ 14,52 m²

OFICINES 18,56 m²

DESPATX 1 10,14 m²

DESPATX 2 9,26 m²

SALA DE PLENS 40,85 m²

DISTRIBUÏDOR 1 5,54 m²

SALA D’ESPERA 9,23 m²

CONSULTORI 18,57 m²

LAVABO 1 3,34 m²

LAVABO 2 2,49 m²

TOTAL SUPERFÍCIE ÚTIL PLANTA BAIXA 135,14 m²

SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA INTERVENCIÓ PLANTA BAIXA 166,39 m²
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1.7- SUPERFÍCIE RESULTANT AJUNTAMENT

SUPERFÍCIE

VESTÍBUL 1 2,64 m²

RECEPCIÓ 14,52 m²

OFICINES 18,56 m²

DESPATX 1 10,14 m²

DESPATX 2 9,26 m²

ARXIU 1 4,18 m²

SALA DE PLENS 40,85 m²

DISTRIBUÏDOR 1 5,54 m²

SALA D’ESPERA 9,23 m²

CONSULTORI 18,57 m²

LAVABO 1 3,34 m²

LAVABO 2 2,49 m²

TOTAL SUPERFÍCIE ÚTIL PLANTA BAIXA (INT.) 139,32 m²

DISTRIBUÏDOR 2 11,23 m²

ZONA POLIVALENT DE TREBALL 55,44 m²

DESPATX 3 (AMPLIACIÓ PENDENT) 13,81 m² (*)

ARXIU 2 9,38 m²

LAVABO 3 2,71 m²

WC 1 1,21 m²

LAVABO 4 2,73 m²

WC 2 1,40 m²
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TRASTER 1 2,44 m²

TRASTER 2 1,21 m²

BALCÓ 1 (EXTERIOR) 2,38 m²

TOTAL SUPERFÍCIE ÚTIL PLANTA PRIMERA (INT.) 101,56 m²

TOTAL SUPERFÍCIE ÚTIL PLANTA PRIMERA (INT.+EXT.) 103,94 m²

TOTAL SUPERFÍCIE ÚTIL PB+P1 (INT.) 240,88 m²

TOTAL SUPERFÍCIE ÚTIL PB+P1 (INT.+EXT.) 243,26 m²

TOTAL SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA PLANTA BAIXA 184,09 m²

TOTAL SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA PLANTA PRIMERA 133,60 m²

TOTAL SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA AJUNTAMENT 317,69 m²

1.8- SUPERFÍCIE RESULTANT EDIFICI

SUPERFÍCIE

AJUNTAMENT 139,32 m²

LOCAL ANNEX 42,61 m²

HABITATGE 1,05 m²

TOTAL SUPERFÍCIE ÚTIL PLANTA BAIXA (INT.) 182,98 m²

AJUNTAMENT (INTERIOR) 101,56 m²

AJUNTAMENT (EXTERIOR) 2,38 m²

HABITATGE (INTERIOR) 79,56 m²

HABITATGE (EXTERIOR) 8,72 m²

TOTAL SUPERFÍCIE ÚTIL PLANTA PRIMERA (INT.) 181,12 m²
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TOTAL SUPERFÍCIE ÚTIL PLANTA PRIMERA (INT.+EXT.) 192,22 m²

TOTAL SUPERFÍCIE ÚTIL PB+P1 (INT.) 364,10 m²

TOTAL SUPERFÍCIE ÚTIL PB+P1 (INT.+EXT.) 375,20 m²

TOTAL SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA PLANTA BAIXA 246,54 m²

TOTAL SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA PLANTA PRIMERA 241,71 m²

TOTAL SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA AJUNTAMENT 488,25 m²

1.7- JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA

Les  premisses  fonamentals  que  s’ha  tingut  en  compte  en  realitzar  aquest

projecte són:

- Programa de necessitats i especificacions definides per l'Ajuntament de

Sant Ramon.

- Relació  qualitat/preu  dels  materials  i  solucions  constructives  que

comporten.

- Durabilitat i manteniment de l’obra projectada en qüestió.

1.8- DESCRIPCIÓ DE LES OBRES

Bàsicament, les obres a realitzar són:

Enderrocs, moviment de terres i gestió de residus

Fonaments i estructures

Repàs de coberta

Ram de paleta i paviments



7 

Revestiments i acabats

Fusteria i serralleria

Equipaments i mobiliari

Instal·lacions

Seguretat i salut

Es considera que els trams de l’obra són accessibles majoritàriament per mitjans

mecànics.
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2- MEMÒRIA CONSTRUCTIVA

2.1.- ENDERROCS, MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

La  intervenció  d’enderrocs  engloba  el  desmuntatge  dels  elements  que

s’anul·len o es substitueixen (sanitaris, instal·lacions, tancaments practicables),

així com l’enderroc dels elements físics que cal adaptar a la nova distribució

(paviments, envans, cel ras, parets, sostres, enrajolats). El moviment de terres està

localitzat en la formació d’una fossa per a la caixa d’ascensor, a més de diverses

rases per a instal·lacions soterrades.

La runa procedent de l’enderroc i de la mateixa construcció i les terres sobreres

seran transportades a un abocador qualificat, on seran tractades degudament.

En tot cas, els residus seran reutilitzats a la mateixa obra.

2.2.- FONAMENTS I ESTRUCTURA

L’edifici a nivell estructural està pràcticament definit. L’obra a nivell estructural

incidirà en àmbits puntuals.

S’ha de realitzar una obertura a la paret mitgera per comunicar un edifici amb

la seva ampliació. Les llindes seran d’acer laminat S275JR amb acabat pintat

ignífug per  a  una EI  90.  El  suport  de les  llindes  es  realitzarà sobre  daus  de

repartiment de formigó armat.
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2.3.- COBERTA

Atenent que s’ha localitzat diversos punts de fuita d’aigua a la coberta de

l’edifici  on  s’amplien  les  dependències  municipals,  es  preveu  el  repàs  de

l’estanquitat  de  la  coberta,  amb  la  neteja  dels  canals  de  la  mateixa  i  la

recol·locació de teules soltes o la substitució de teules trencades.

2.4- RAM DE PALETA, REVESTIMENTS I PAVIMENTS

Les parets de nova execució es realitzaran amb obra de fàbrica de maó doble

buit “super-maó”.

El cel ras, a l’igual que els extradossats de les parets seran realitzats amb plaques

de cartró-guix, disposant d’aïllament amb llana de roca pel seu interior.  Les

plaques seran del tipus estàndard de 15 mm de gruix, tret dels de les zones

humides on es disposarà de plaques especials tipus H.

El paviment de l’interior serà de rajola porcel·lànica. La rajola serà antilliscant de

classe  1  en  banys  i  consultori.  Les  cambres  humides  seran  acabades

verticalment amb un enrajolat per facilitar-ne la neteja.

Les parets de nova execució seran enguixades. També es realitzarà un repàs

dels enguixats de la zona intervinguda.

Els  elements  de guix  i  de cartró-guix  tindran un acabat pintat  amb pintura

plàstica.

La façana principal de la zona ampliada serà un objecte d’una neteja i un

pintant amb pintura plàstica.
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2.5.- FUSTERIA, SERRALLERIA I EQUIPAMENTS

Els tancaments exteriors seran resolts amb perfilaria d’alumini amb trencament

de pont  tèrmic  de color  marró  fosc   i  vidre  doble 6/12/4.4,  amb porticons

incorporats. Les portes d’entrada de la planta baixa seran  d’alumini.

La fusteria interior serà de fusta de pi de flandes pintada, a l’igual que els armaris

encastats previstos.

El  projecte també inclou l’equipament del  consultori  amb mobiliari  i  taulells

específics.  També  es  preveu  el  d’altres  estances  d’acord  amb  l’estat

d’amidaments.

2.6.- INSTAL·LACIONS

S’executarà  les  instal·lacions  de  sanejament,  fontaneria,  calefacció,

climatització,  electricitat,  enllumenat,  telecomunicacions,  veu  i  dades  i

prevenció i extinció d’incendis.

En l’apartat de sanejament, les aigües residuals seran adaptades segons la nova

distribució, sense variar la connexió general de l’edifici.

La instal·lació de fontaneria preveu el servei als dos lavabos i al consultori, a més

del subministrament de diversos aparells sanitaris i aixetes. El bany adaptat serà

equipat amb barres homologades.

La instal·lació de calefacció actual (de gas i amb radiadors) serà adaptada

d’acord amb la nova distribució. Es considera també la incorporació de diverses

màquines d’aire condicionat que donaran servei a les principals dependències.

Les màquines exteriors poden col·locar-se a la terrasseta de la planta primera.

La instal·lació de ventilació disposarà de dos intercanviadors d’aire per als dos

àmbits principals de la planta baixa.

La  instal·lació  elèctrica  de nova  execució  compta amb l’adaptació  de  la

instal·lació  existent  d’acord  amb  la  nova  distribució  de  la  planta  baixa,
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considerant punts de servei de treball, ubicació de mecanismes, enllumenat

LED, enllumenat d’emergència, etc.

La instal·lació de telecomunicacions veu i dades hi està incorporada, a l’igual

que la de prevenció senyalització i extinció d’incendis.
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3- DISPOSICIONS GENERALS

3.1- RESTA D’OBRES

La  resta  d’obres  que  no  quedin  directament  especificades  en  aquesta

memòria, es realitzaran d’acord a les normes de la bona construcció, seguint les

normatives tècniques vigents que les afectin i sempre sota la supervisió de la

direcció facultativa.

3.2- ESPECIFICACIONS DE LA MEMÒRIA

Donat el grau de definició d’aquesta memòria constructiva s’estableix que les

especificacions dels plànols i de l’estat d’amidaments seran prioritaris respecte

de la present. En tot cas prevaldrà sempre, excepte ordre escrita per la direcció

de l’obra, la determinació dels diferents documents del projecte que generi una

millor qualitat de construcció.

3.3- CONTROL DE QUALITAT

Els treballs i gestions per l’obtenció dels diferents documents per tal de donar

compliment al Decret 375/1998 sobre control de qualitat dels materials seran a

càrrec del Promotor.

3.4.- SEGURETAT I SALUT

Es complirà la normativa vigent i les indicacions de l'Estudi Bàsic de Seguretat i

Salut en el referent a proteccions individuals i col·lectives, extinció d'incendis,

protecció de la instal·lació elèctrica, instal·lacions d'higiene i benestar, medicina

preventiva i primers auxilis, i formació i reunions d'obligat compliment.
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4- BASES DE CÀLCUL I NORMATIVA

4.1.- CODI D’ACCESSIBILITAT

L’obra objecte de la memòria, tenint en compte l’ús a què està destinada,

compleix les prescripcions dictades pel codi d’accessibilitat aprovat pel decret

D 135/95 i la seva modificació definida pel decret D 209/2003.

S’adjunta fitxa justificativa annexa a aquesta memòria.

Paral·lelament, es consideren els requeriments fixats a la Taula d’accessibilitat a

les  Activitats  de Catalunya TAAC, especialment les  DT3.5,  DT4.8,  DT4.9 i  DT5

(annex 1).

El DT3.1 estableix que la cambra higiènica de l’establiment d’ús comercial amb

una superfície entre 100 m² i 500 m² hauria de ser com a mínim “adaptat” segons

el  codi d’Accessibiltiat.  El  lavabo “adaptat” segons el  DB- SUA, per  tant,  es

complirà el requeriment.

El  DT3.5 estableix que la cambra higiènica de l’establiment d’ús públic d’un

centre sanitari sense internament amb una superfície entre 100 m² i 500 m² hauria

de ser com a mínim “adaptat” segons el codi d’Accessibilitat. Malgrat això, la

cambra higiènica serà “adaptada” segons el DB- SUA, per tant, es complirà el

requeriment.

El DT4.1 estableix les condicions d’accés en centres comercials a nivell de via

pública. En aquest sentit, tenint en compte que es modifica la configuració de

l’accés, que l’establiment disposa d’entre 100 m² i 250 m² i que el desnivell és

superior a 12 cm cal que l’accés no disposi de cap graó i que es disposi d’una

rampa que compleixi el requisit de “practicable” segons codi d’accessibilitat.

En tot cas, la rampa pot ser considerada com a adaptada segons el DB-SUA,

amb un 8% de pendent.

El DT4.8 estableix les condicions d’accés en centres sanitaris sense internament

a nivell de via pública. En aquest sentit, caldrà suprimir el graó existent en via
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pública i realitzar una rampa “practicable” segons fixa el decret 135/95. Malgrat

això, la rampa serà “adaptada” segons el DB-SUA.

Finalment, l’annex 1 del DT5 estableix els criteris del Departament de Salut per al

registre de centes sanitaris. En el cas que ens corresponent només cal incidir en

el que esmenta el punt número 1 referent a “Consultes mèdiques o consultes

d’altres professionals sanitaris”:

a. Aplicar les condicions previstes a les fitxes TAAC

b. Es  consideren  consultes  mèdiques  o  consultes  d’altres  professionals

sanitaris els casos següents:

i. Quant hi ha un únic facultatiu. Aquest pot exercir-hi totes les

especialitats  en  què  estigui  titulat,  sempre  i  quant  no

exigeixin requeriments específics (p.e. medecina estètica)

ii. Quan el local tan sols disposa d’un únic despatx, encara

que estigui compartit per més d’un facultatiu en franges

horàries diferents i ben delimitades

iii. Quan hi ha 2 facultatives però no comparteixen cap espai

excepte  un  vestíbul  previ  comú,  de  manera  que  cada

unitat és independent de l’altra i disposa de la seva pròpia

recepció, sala d’espera, cambra higiènica  i  despatx. En

aquest cas es consideren consultoris independents cada un

d’ells.

4.2.- CODI TÈCNIC DE L’EDIFICACIÓ

El present projecte compleix allò que estableix el Codi Tècnic de l’edificació

(CTE), aprovat pel RD 314/2006, en el que es regulen les exigències bàsiques de

qualitat que han de complir els edificis per satisfer els requisits bàsics de seguretat

i  habitabilitat  previstos  a  la  LOE  (Llei  38/1999).  Les  exigències  bàsiques  que

s’estableixen  són  les  següents:  seguretat  estructural  (SE),  seguretat  en  cas

d’incendi (SI), seguretat d’utilització i accessibilitat (SUA), salubritat (HS), estalvi
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d’energia i aïllament tèrmic (HE) i protecció contra el soroll (HR). El mateix Codi

proporciona els procediments que permeten acreditar el seu compliment.

Annex a aquesta memòria, s’adjunten les fitxes justificatives del compliment de

les normatives establertes pel CTE i que han estat aplicades en aquesta obra (en

aquest cas, per a les exigències bàsiques SE, SUA, SI i HR, així com del compliment

d’altres reglaments obligatoris no compresos al punt anterior.

4.2.1.- SEGURETAT ESTRUCTURAL

El  DB-SE pretén assegurar  que un edifici  tingui  un comportament estructural

adequat en front de les accions i les influències previsibles a les que pugui estar

sotmès durant la construcció i al llarg del temps previst per al seu ús.

Està dividit en dues exigències bàsiques:

- SE 1 Resistència i estabilitat

- SE 2 Aptitud al servei

Aquest document bàsic es complementa amb els també documents bàsics DB-

SE-AE (Accions  a l’edificació),  DB-SE-C (Fonaments),  DB-SE-A (Acer),  DB-SE-F

(Fàbrica)  i  DB-SE-M (Fusta).  De la mateixa manera,  també s’ha de tenir  en

compte les  especificacions  de la  instrucció  EHE-08 per  a  les  estructures  de

formigó  armat,  i  els  sostre  unidireccionals  de  formigó  armat  amb elements

prefabricats, i la normativa NCSE-02 per a la construcció sismoresistent.

A falta d’indicacions específiques, el període de servei de l’edifici es fixa en 50

anys.

Per tal de justificar la capacitat portant de l’estructura, s’utilitzarà els següents

quadres de coeficients de seguretat per a les accions (per a verificació de

resistència i  estabilitat),  així  com el  quadre que el  segueix,  corresponent als

coeficients de seguretat utilitzats i a les resistències estimades en aquest projecte

per a certs materials  o sistemes constructius (valors extrets de les normatives

corresponents).

Coeficients de seguretat d’accions en estructures 

Tipus de Tipus d’acció Situació persistent o transitòria
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verificació Desfavorable Favorable

Resistència

(1) i (2)

Permanent

   Pes  propi,  pes  de

terreny

   Empenta del terreny

   Pressió d’aigua

1,35

1,35

1,20

0,80

0,70

0,90

Variable 1,50 0,00

Tipus de

verificació

Tipus d’acció Situació persistent o transitòria

Desestabilitzadora Estabilitzadora

Estabilitat

Permanent

   Pes  propi,  pes  del

terreny

   Empenta del terreny

   Pressió de l’aigua

1,10

1,35

1,05

0,90

0,80

0,95

 Variable 1,50 0,00

(1)Els  coeficients  corresponents  a  la  verificació  de la  resistència del  terreny

s’estableixen al DB-SE-C. Resistència a compressió dels materials

(2)Els  coeficients corresponents a la verificació de la resistència del formigó

armat  i  dels  elements  resistents  de  sostres  prefabricats  sense  distintiu  oficial

reconegut, es regeixen per la Instrucció EHE-98, essent, per a un nivell de control

normal, de 1,50 per a accions permanents, de 1,00 per a pretesat i de 1,60 per

a accions permanents no constants i accions variables

Coeficients de seguretat materials

- Acer per armar (EHE 08) 1,15

- Formigó (EHE 08) 1,50

- Acer laminat (DB-SE-A) 1,25



17 

- Fàbrica (DB-SE-F) 2,70

- Fusta (DB-SE-M) 1,30

Resistència a compressió dels principals materials utilitzats a l’obra

Acer S275JR      275/255 N/mm²

Acer B 500S 510 N/mm²

Formigó HM-20/B/20/l   20 N/mm²

Formigó HA-25/B/12/lIa - HA-25/B/20/lIa - HA-25/B/20/l   25 N/mm²

Fàbrica de maó ceràmic calat   15 N/mm²

Fusta C24   24 N/mm²

4.2.1.1.- ACCIONS EN L’EDIFICACIÓ

El  DB-SE-AE  determina  les  accions  sobre  els  edificis  per  tal  de  verificar  el

compliment dels requisits de seguretat estructural i aptitud al servei establerts al

DB-SE.

Les accions que actuen sobre un edifici poden establir-se entre permanents,

variables i accidentals.

Es consideren accions permanents el  pes propi, el pretesat i  les accions del

terreny.

Com  a  accions  variables  s’entén  la  sobrecàrrega  d’ús,  les  accions  sobre

baranes i elements divisoris, el vent, les accions tèrmiques i la neu.

Dins de les accions accidentals es considera el sisme, l’incendi, l’impacte i altres

accions accidentals.

En  la  construcció  de  l'edifici  es  tindran  en  compte  les  mateixes  normes  i

disposicions legals de caràcter oficial que s'han seguit pel desenvolupament del

projecte, les quals es transcriuen les següents amb adequació al present cas

particular.

Tenint en compte que s’intervé en un sostre existent, serà d’aplicació la norma

AEOR 93

Accions gravitatòries.
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Pes propi estructura sostre (Acció permanent)...................................500 kg/m²

Pes elements de paviment (Acció permanent)....................................70 kg/m²

Sobrecàrrega d’ús .................................................................................300 kg/m²

Sobrecàrrega d’envans..........................................................................100 kg/m²

TOTAL (sostre pb)......................................................................................970 kg/m²

 (En cas de voladís cal afegir als extrems una sobrecàrrega lineal de 200 kg/m).

Acció de la neu

No es considera

Acció sísmica

D’acord amb el  que descriu  la  norma  NCSE-02,  es  consideren els  següents

càlculs per determinar la conveniència d’aplicació d’aquesta.

El municipi on s’engloba l’edifici té una acceleració sísmica bàsica (ab) igual a

0,04.

L’edifici en qüestió es considera de normal importància, per a un període de

vida de 50 anys. Per tant, cal considerar el coeficient adimensional de risc (p)

igual a 1,0.

El  coeficient  d’amplificació  del  terreny  (S)  es  considera  igual  a  1,28,  valor

obtingut del quocient C/1,25, on C actua com a coeficient del terreny (1,60 per

a sòls cohesius de consistència ferma).

Finalment,es determina l’acceleració sísmica de càlcul (ac) amb la següent

operació:

ac = S · p · ab = 1,28 · 1,0 · 0,04 g = 0,051 g

El valor de l’acceleració sísmica de càlcul és inferior a 0,08 g, per la qual cosa

no és d’aplicació la NCSE 2002.

En tot cas, no es prendran en consideració, al no alterar-ne l’estructura.

Acció del vent

No es considera

Acció tèrmica i reològica.
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No es considera al ser una estructura que permet fàcilment les dilatacions i les

contraccions.

4.2.1.2.- FONAMENTS

El DB-SE-C estableix la seguretat estructural, la capacitat portant i l’aptitud al

servei dels elements de fonamentació i/o contenció de tot tipus d’edificis, en

relació amb el terreny.

Més  concretament,  intervé  en  els  àmbits  de  les  bases  de  càlcul,  l’estudi

geotècnic,  els  fonaments  directes,  els  fonaments  profunds,  els  elements  de

contenció, l’acondicionament del terreny, la millora o reforç del terreny i  els

ancoratges al terreny.

No s’intervé en fonaments.

4.2.1.3.- ACER

L’objectiu del document bàsic DB-SE-A és el de verificar la seguretat estructural

dels elements metàl·lics realitzats amb acer a l’edificació.

El document es refereix a diversos aspectes relacionats amb l’acer estructural,

com les bases de càlcul, la durabilitat, els materials, l’anàlisi estructural, els estats

límit  últims,  els  estats  límits  de  servei,  les  unions,  la  fatiga,  l’execució,  les

toleràncies, els control de qualitat i la inspecció i manteniment.

4.2.1.4.- FÀBRICA

El document bàsic DB-SE-F vol verificar la seguretat estructural dels murs resistents

a l’edificació realitzats a partir de peces relativament petites, comparades amb

les dimensions dels elements, assentades mitjançant morter, tals com fàbriques

de maó, blocs de formigó i de ceràmica alleugerida i fàbrica de pedra, incloent

en el cas que continguin armadures actives o passives als morters o reforços de

formigó armat.

Els aspectes als que es refereix són els de les bases de càlcul, la durabilitat, els

materials, el comportament estructural, les solucions constructives, l’execució, el

control de l’execució i el manteniment.
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4.2.1.5.- FUSTA

El  DB-SE-M  estableix  les  bases  per  a  la  seguretat  estructural  dels  elements

estructurals de fusta en edificació.

Fa referència a aspectes com les bases de càlcul, la durabilitat, els materials,

l’anàlisi estructural, els estats límit últims, els estat límit de servei, les unions, la

fatiga, els sistemes estructurals de fusta i els productes derivats, l’execució, les

toleràncies i el control.

És la primera normativa a nivell estatal que regula l’ús de la fusta com a material

estructural, sense que existeixin precedents normatius d’obligat compliment.

4.2.2.- PREVENCIÓ, CONTROL I EXTINCIÓ D’INCENDIS

Cal esmentar que aquest document és un estudi de les mesures de protecció

contra incendi, però que cal realitzar una consulta prèvia al Servei de Prevenció

i Planificació de la Generalitat de Catalunya, per tal de poder definir les mesures

de protecció d’incendis definitives.

En relació a la prevenció d’incendis, es tindrà en compte en tot moment el

disposat als següents documents:

- DB-SI Seguretat  contra  incendis  i  DB-SUA  Seguretat  d’Utilització  i

Accessibilitat.

- Llei 3/2010 de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis

en establiments,  activitats,  infraestructures  i  edificis,  vigent  en tot  l’àmbit

territorial de Catalunya.

4.2.2.1.- SEGURETAT EN CAS D’INCENDI

El DB SI té per objectiu reduir a límits acceptables el risc que els usuaris d’un edifici

pateixin danys derivats d’un incendi d’origen accidental, com a conseqüència

del projecte, la construcció, l’ús i el manteniment de l’edifici.

Engloba les següents exigències bàsiques:
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- SI 1 Propagació  interior  (compartimentació,  locals  o  zones  de  risc

especial, espais ocults/pas d’instal·lacions, reacció al foc)

- SI 2 Propagació exterior (mitgeres, façanes, cobertes)

- SI 3 Evacuació  d’ocupants  (restriccions  d’ocupació,  càlcul  de

l’ocupació,  elements  d’evacuació,  comptabilitat  dels  elements

d’evacuació, nombre de sortides i longitud de recorreguts d’evacuació,

dimensionat  dels  mitjans  d’evacuació,  senyalització  dels  elements

d’evacuació, control de fums d’incendi)

- SI 4 Detecció,  control  i  extinció  d’incendi  (dotació,  disseny,

senyalització)

- SI 5 Intervenció  dels  bombers  (condicions  d’aproximació  i  entorn,

accessibilitat per façana)

- SI 6 Resistència  al  foc  de  l’estructura  (accions  derivades  de

l’incendia, resistència al foc, elements estructurals principals,  elements

estructurals secundaris, determinació de la resistència al foc)

Tenint en compte l'ús de  serveis ambulatoris i  de diagnòstic de l'establiment,

aquesta serà la normativa d'aplicació.

Sectorització dels establiments

L’establiment s’identifica com a ús administratiu (en general, tot l’ajuntament),

de pública concurrència (vestíbuls,  recepció i  sala de plens)  o d’hospitalari

(consultori)  que pot considerar-se com a hospitalari  sense ingrés), amb unes

zones destinades a recepció i sala d’espera, un diverses zones administratives

(polivalents o en despatxos oberts), dos arxius, un consultori, quatre lavabos i dos

petits  trasters,  constituint  un  únic  sector  d’incendi,  independents  del  sector

d’incendi de l’habitatge situat a la planta primera i del garatge situat a la planta

baixa. El sector no supera el límit fixat en 2.500 m² per a locals d’ús administratiu,

de pública concurrència o hospitalari sense ingrés.

Locals de risc especial

Tenint en compte la configuració de l’edifici i els usos a què va destinat, no es

considera locals de risc especial, ja que la potència de la caldera de gas no

supera els 70 kw, i la superfície dels trasters és inferior 50 m².
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Materials

ESTABILITAT RESISTÈNCIA REACCIÓ

Paviment EFL

Espais ocults (parets i sostres) B-s3,d0

Parets i sostres planta soterrani EI 120 C-s2,d0

Parets i sostres planta baixa EI 90 C-s2,d0

Estructura portant soterrani R 120

Estructura  portant  planta

baixa

R 90

Justificació del  tipus d’estabilitat,  resistència i  reacció al  foc dels  materials  i

sistemes constructius

- Parets delimitadores de sector d’incendi: tancament mínim mur 15 cm

obra  de  fàbrica  de  maó  calat  enguixat  per  les  dues  cares.  REI-240

(segons annex F del DB-SI)

- Sostres unidireccionals de 270 mm de gruix. REI-120 (segons annex C del

DB-SI)

- Murs de formigó armat de 32 cm de gruix. R-120 (segons annex C del DB-

SI)

- Paviment planta baixa. A1FL (segons quadre 1.2-1 del RD 312/2005)

Mitgeres, façanes i cobertes

Les obertures de les façanes, respecte a les obertures de les façanes enfrontades

a  l'establiment  estan  separades  més  de  3,00  m.  en  el  mateix  sentit  estan

separades més de 50 cm respecte a les obertures dels establiments laterals.

Les  obertures  entre  sectors  d’incendis  sobreposats  tenen  més  d’1,00  m  de

separació vertical entre elles. 

Ocupació

Es preveu una capacitat màxima de 70 persones repartides de la següent forma:

- Zona administrativa          20 persones

o Oficines: 18,56 m² (10,0 m²/per. – ocup. màxima) 4 persones
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o Despatx 1: 10,14 m² (10,00 m²/per. – ocup. màxima) 3 persones

o Despatx 2: 9,26 m² (10,00 m²/per. – ocup. màxima) 3 persones

o Arxiu 1: 4,18 m² (40,00 m²/per. – ocup. màxima) 1 persona

o Zona polivalent de treball: 55,44 m² (10 m²/pers.) 5 persones

o Despatx 3: 13,81 m² (10,00 m²/per. – ocup. màxima) 3 pers.     (*)

o Arxiu 2: 9,38 m² (40,00 m²/per. – ocup. màxima) 1 persona

o Serveis planta primera: (sense computar ocupació) 0 persones

o Trasters planta primera : (sense computar ocupació) 0 persones

- Zona pública concurrència          50 persones

o Vestíbul 1: 2,64 m² (2,0 m²/ per.) 1 persona

o Recepció:14,52 m² (2,0 m²/ pers.) 7 persones

o Sala de plens: 40,85 m² (1pers./seient) 30 persones

o Distribuïdor 1: 5,54 m² (2,0 m²/ pers.) 2 persones

o Sala d’espera: 9,23 m² (2,0 m²/ pers.) 5 persones

o Consultori: (limitat a 3 persones) 3 persones

o Vestíbul 3: 4,90 m² (2,0 m²/ pers.) 2 persones

o Serveis planta baixa: (sense computar ocupació) 0 persones

(*) Possibile amplició de dependències en fase posterior.

Evacuació

Es  considera  una sortida  d’emergència cap  a  un  espai  exterior  segur:  la

corresponent a la zona administrativa de l’ajuntament, i la que correspon a la

zona de pública concurrència. Els recorreguts d’emergència no superen els 25

m de llargada.

Les portes de sortida d’emergència dels ocupants tindran una amplada mínima

de 0,80 m (80 > 70/200) amb una sola fulla batent per porta. Tenint en compte

que l'ocupació és inferior a 100 persones, les portes d'evacuació no han d’obrir
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en sentit de l'evacuació (d’aquesta manera no envaeixen l’espai públic del

carrer) ni han de disposar de barra antipànic.

Les portes que es situïn en recorreguts d’evacuació seran d’acció manual i no

necessitaran una força superior als 14 kg per a la seva obertura.

Pel que fa a l’amplada dels passadissos, cap espai d’ús no restringit ni limitat no

quedarà escanyat menys de 100 cm (100> 70/200).

Pel que fa al dimensionament dels graons de les escales s’adiuen al punt 4.1 i

4.2 de la secció SUA 1. Aquests punts fixen unes dimensions d’un màxim d’entre

13 i  18,5 cm de contrapetja i  una estesa mínima de 28 cm en escales d’ús

general amb una amplada mínima d’1,00 m (ocupació inferior a 160 ocupants).

La justificació de les alçades és la següent:

- Escala accés planta primera: Desnivell descendent: 3,24 m; nombre de

graons: 18; alçada de la contrapetja: 18,00 cm; profunditat mitjana de

l’estesa: 32 cm; amplada dels graons: 115 cm. COMPLEIX

Les  sortides  d’emergència,  així  com  els  recorreguts  d’emergència  i  la

localització dels mitjans de protecció hauran de comptar amb senyalitzacions

degudament.  homologades.  El  recorregut  d’evacuació  i  les  sortides

d’emergència disposaran també d’un enllumenat d’emergència.

També s’hauran de senyalitzar els diversos trams d’evacuació que no s’adiuen

als recorreguts d’emergència previstos, i disposar d’enllumenat d’emergència

al quadre general de distribució elèctrica.

Els itinerari accessibles hauran de complir amb el que es prescriu a la DB-SUA.

Control de fum

Donades  les  característiques  de  l'establiment  (assimilable  a  pública

concurrència i amb ocupació inferior a 1.000 persones), no caldrà instal·lar cap

sistema de control de fum.

Extintors d’incendi

És obligatòria la instal·lació extintors d’incendi portàtils d’eficàcia 21A-113B. Als

plànols queden grafiats la localització i la naturalesa dels extintors instal·lats. s'ha

de tenir en compte que per la seva disposició cap punt de l’establiment ha de
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quedar més allunyat de 15 m de l’extintor més pròxim des de qualsevol origen

d'evacuació.

Els extintors seran de pols ABC polivalent tret del que s'instal·larà prop del quadre

de comandament elèctric que serà de CO2.

La situació dels extintors mòbils es farà en un lloc visible, damunt de suports fixos

en paraments verticals de manera que l’extintor quedi com a màxim a 1,70 m.

d’alçària, mesurat des de terra fins a la part superior. Els extintors es revisaran

cada 3 mesos  (pes  i  pressió)  i  cada 12  mesos  seran verificats  per  personal

especialitzat.  Les operacions de retimbrat i  recàrrega es realitzaran d’acord

amb el que disposa el Reglament d’Aparells de Pressió del Ministeri d’Indústria.

Boques d’incendi equipades

Tenint en compte que la superfície construïda del sector no supera els 500 m²

(assimilant l’ús més restrictiu de pública concurrència) no serà necessària la

instal·lació  de  boques  d'incendi  equipades  (BIE)  ni  l’execució  d’una  xarxa

d’abastament d’aigua contra incendis.

Columna seca

Tenint en compte que l’alçada d’evacuació no supera els 24,00 m no serà

necessària la instal·lació d’una columna seca.

Sistema d’alarma

Tenint en compte que la superfície construïda del sector no supera els 1.000 m²

(assimilant l’ús administratiu) ni l’ocupació excedeix de 500 persones (assimilant

l’ús de pública concurrència) no serà necessària la instal·lació d’un sistema

d’alarma.

Sistema de detecció d’incendi

Tenint en compte que la superfície construïda del sector no supera els 1.000 m²

(assimilant l’ús de pública concurrència, més restrictiu) no serà necessària la

instal·lació de sistemes de detecció d’incendi.

Hidrants exteriors:

Els hidrants d’incendi hauran d’estar situats en via pública a menys de 100,00 m

de qualsevol punt de la façana, segons la Llei  3/2010 i  les seves instruccions

tècniques complementàries.
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El  compliment d’aquesta darrera llei  farà innecessari  el compliment del que

prescriu el present reglament en matèria d’hidrants, ja que el primer és més

restrictiu que el segon. Els hidrants exteriors hauran de tenir un cabal mínim de

500 l/min i una autonomia de 30 min.

Enllumenat d’emergència

L’establiment compta amb un sistema d’enllumenat d’emergència que permet

la il·luminació en condicions mínimes dels elements d’evacuació, senyalització i

extinció d’incendis en cas de fallada elèctrica del sistema d’enllumenat.

El sistema d’enllumenat d’emergència ha de complir:

a) Serà fix, disposarà de font pròpia d’energia i entrarà automàticament en

funcionament al produir-se una errada del 70 % de la seva tensió nominal de

servei.

b) Mantindrà les condicions de servei durant una hora, com a mínim, des del

moment en què es produeixi l’errada.

c) Proporcionarà una il·luminació d’1 lux, com a mínim, en el nivell del terra dels

recorreguts d’evacuació.

d) La il·luminació serà, com a mínim, de 5 lux al  quadre elèctric, al quadre

d’instal·lacions de l’establiment i al quadre de control d’equips de protecció

contra incendis disposaran d’enllumenat d’emergència.

e) La uniformitat de la il·luminació proporcionada als diversos punts de cada

zona serà tal que el quocient entre la il·luminació màxima i la mínima sigui menor

que 40.

f) Els nivells d’il·luminació establerts han d’obtenir-se considerant nul el factor de

reflexió  de  parets  i  sostres,  i  contemplant  un  factor  de  manteniment  que

comprengui la reducció del rendiment lluminós degut a l’envelliment de les

làmpades i a la brutícia de les lluminàries.

Senyalització

Es senyalitzarà el recorregut d’emergència (incloent la senyalització dels trams

que no s’adiuen amb el recorregut d’emergència), la sortida d’emergència i la

d’ús  habitual,  també els  sistemes  de  protecció  contra  incendis  d’utilització

manual tenint en compte el que disposa el Reglament de senyalització dels

centres de treball, aprovat per el Real Decret RD 485/1997, de 14 d’abril, sobre

disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball.

Façanes accessibles
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L'establiment és accessible pels bombers des de la plaça de la plaça de la Bassa

(amb una amplada e calçada de 19,00 m). Les condicions d'aproximació i

entorn permeten la intervenció dels bombers des de la plaça de la Bassa.

Les façanes de l’establiment són accessibles des de la porta d’accés i per la

porta posterior.

Condicionants urbanístics i de protecció contra incendis als edificis

Entre els condicionants urbanístics que possibiliten l’activitat cal destacar:

- Separació de fins a 100 m de qualsevol punt de la façana a un hidrant

- Disposició d’un espai exterior segur

- Façanes accessibles pels serveis de socors

- Seguretat dels veïns i limitació del tipus d’activitat per perillositat

- Aïllament al foc dels elements separadors d’activitats adjacents

4.2.2.2.-  REGLAMENT  DE  SEGURETAT  CONTRA  INCENDIS  EN  ELS  ESTABLIMENTS

INDUSTRIALS

No serà d’aplicació ja que la part intervinguda de l’edifici no té un ús industrial.

4.2.2.3.-  PREVENCIÓ  I  SEGURETAT  EN  MATÈRIA  D'INCENDIS  EN  ESTABLIMENTS,

ACTIVITATS, INFRAESTRUCTURES I EDIFICIS

La present normativa va ser  aprovada per la Llei  3/2010 de 18 de febrer,  i

complementada per les instruccions tècniques complementàries genèriques de

prevenció  i  seguretat  en  matèria  d'incendis  en  establiments,  activitats,

infraestructures i edificis (publicades al DOGC del 25/10/2012) i és vigent en tot

l’àmbit territorial de Catalunya. La llei ordena i regula les actuacions públiques

de  prevenció  i  seguretat  en  matèria  d'incendis  en  establiments,  activitats,

infraestructures i edificis. Les instruccions tècniques incideixen en els següents

punts:

- Espai suficient de maniobra en els vials amb un accés únic

- Barreres tèxtils irrigades i sense irrigar amb funció sectoritzadora

- Sistemes d'hidrants d'incendi per a ús exclusiu de bombers
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- Nombre de façanes accessibles

- Subministrament  d'aigua  mitjançant  xarxa  pública  per  a  sistemes  de

ruixadors automàtics

Cal destacar certs punts que s’han tingut en compte a l’hora de redactar la

present memòria. Entre ells:

- Separació de fins a 100 m de qualsevol punt de la façana a un hidrant

- Es disposa d'un mínim d'una façana accessible pels serveis de socors.

4.2.3.- SEGURETAT D’UTILITZACIÓ I ACCESSIBILITAT

El documents bàsic DB-SUA  pretén reduir a límits acceptables el risc que els

usuaris d’un edifici pateixin danys immediats durant l’ús previst dels edificis, com

a conseqüència del projecte, la construcció, l’ús i el manteniment de l’edifici.

Annexa  a  aquesta  memòria  s’adjunta  una  fitxa  justificativa  d’aquesta

normativa.

Engloba diverses exigències bàsiques, analitzades per separat.

4.2.3.1.- SEGURETAT ENFRONT AL RISC DE CAIGUDES

El DB-SUA 1 determina el lliscament de terres, les discontinuïtats, els desnivells, les

escales,  les  rampes  i  la  neteja  de  vidres  de  les  obertures.  Es  compliran  els

següents requisits:

- El lliscament del paviment ha de ser de classe 2 (35 < Rd >= 45), donada

la naturalesa de zona interior humida sense pendents remarcables

- El paviment no presentarà irregularitats que suposin una diferència de

nivell de més de 6 mm

- Els desnivells que excedeixin de 50 mm es solucionaran amb un pendent

que no excedeixi el 25 %

- En  zones  interiors  per  circulació  de  persones,  el  terra  no  presentarà

perforacions  per  les  que s´hi  pugui  introduir  una esfera de 15 cm de

diàmetre
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- Tota la superfície dels envidraments exteriors serà accessible per a la seva

neteja dins d’un radi de 850 mm des d’algun punt de la zona practicable

situat a una alçada màxima de 1300 mm

4.2.3.2.- SEGURETAT ENFRONT AL RISC D’IMPACTE O ENGANXADES

El DB-SUA 2 estableix les directrius de disseny que ha de regir un edifici per evitar

situacions  d’impacte  (amb  elements  fixos,  practicables,  fràgils  i/o

insuficientment perceptibles) o d’enganxades amb elements practicables. Es

compliran els següents requisits:

- L’alçada lliure mínima en qualsevol punt situat a l’interior de l’establiment

serà de 2.200 mm, mentre que la de les portes serà de mínim 2.000 mm

- Els elements d’obertura i  tancament automàtics han de disposar dels

dispositius de protecció adequats

- Les grans superfícies envidriades que es puguin confondre amb portes

estaran equipades en tota la seva longitud de la senyalització adequada

situada a una alçada inferior compresa entre 850 mm i 1100 mm del terra

i una alçada superior compresa entre 1500 mm i 1700 mm.

- També disposaran de la senyalització esmentada les portes de vidre que

no disposin d’elements que permetin identificar-les.

4.2.3.3.- SEGURETAT ENFRONT AL RISC D’IMMOBILITZACIÓ EN RECINTES TANCATS

El DB-SUA 3 estableix les normes per evitar casos d’immobilització a l’interior de

recintes d’un edifici. Es compliran els següents requisits:

- Les portes de seguretat, que disposaran de dispositiu per al bloqueig des

de  l’interior  disposaran  també  d’un  sistema  de  desbloqueig  des  de

l’exterior. Els recintes disposaran d’il·luminació controlada des de l’interior

- La força d’obertura de les portes no serà superior a 140 N en general,

excepte les portes que hagin d’esser usades per usuaris amb cadires de

rodes que s’obriran amb una força inferior a 25 N
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4.2.3.4.- SEGURETAT ENFRONT AL RISC CAUSAT PER IL·LUMINACIÓ INADEQUADA

El  DB-SUA 4  estableix  les  bases  per  a  l’enllumenat  en zones  de  circulació  i

l’enllumenat d’emergència. Es compliran els següents requisits:

- L’establiment haurà de disposar d’un enllumenat d’emergència fix que

proporcioni una il·luminació mínima de 50 lux mesurats des de terra, amb

un factor d’uniformitat mitjana superior al 40 %

- L’enllumenat  d’emergència  ha  d’instal·lar-se  als  recorreguts

d’evacuació, a la senyalització de seguretat i  a les portes de sortida

d’emergència  disposant-se  a  una  alçada de 2.000  mm  de  terra.  En

aquest projecte s’inclou l’enllumenat del recorregut d’evacuació, de la

sortida  d’emergència  i  del  quadre  elèctric,  entenent  que  el  mateix

enllumenat  il·luminarà  la  senyalització  d’evacuació,  sortida  i  mitjans

d’extinció.

- L’enllumenat d’emergència s’accionarà de forma automàtica en cas

d’una baixada de tensió superior al 70 %, assolint el 50 % de la il·luminació

als 5 segons de l’encesa, i el 100 % als 60 segons

4.2.3.5.-  SEGURETAT  ENFRONT  AL  RISC  CAUSAT  PER  SITUACIONS  AMB  ALTA

OCUPACIÓ

El DB-SUA 5 no és d’aplicació ja que la naturalesa de la construcció impedeix

l’ús d’unes graderies suficients per acollir a 3.000 espectadors.

4.2.3.6.- SEGURETAT ENFRONT AL RISC D’OFEGAMENT

El DB-SUA 6 no és d’aplicació ja que la naturalesa de la construcció impedeix

l’ús de piscines, pous i dipòsits.

4.2.3.7.- SEGURETAT ENFRONT AL RISC CAUSAT PER VEHICLES EN MOVIMENT

El DB-SUA 7 no és d’aplicació ja que la naturalesa de l’establiment no preveu

l’ús d’aparcament.
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4.2.3.8.- SEGURETAT ENFRONT AL RISC CAUSAT PER L’ACCIÓ DEL LLAMP

El DB-SUA 8 defineix el procediment de verificació del risc de l’acció del llamp

sobre l’edifici, les mesures de protecció per contrarestar-lo i el tipus d’instal·lació

necessària.

No és d’aplicació, al no variar les condicions volumètriques de l’edifici.

4.2.3.9.- ACCESSIBILITAT

El  DB-SUA  9  estableix  les  condicions  funcionals  i  de  dotació  d’elements

accessibles per garantir l’accés i la utilització no discriminatòria, independent i

segura dels edificis a les persones amb discapacitat.

Es compliran els següents requisits:

- Es dotarà de serveis higiènics, vestidors i dutxes accessibles

- El mobiliari fix inclourà un punt d’atenció i un punt de trucada accessibles

- Els interruptors, els punts d’intercomunicació i els polsadors d’alarma seran

definits com a mecanismes accessibles

- Es  dotarà  de  senyalització  específica  (Símbol  Internacional  per  a

l’Accessibilitat, SIA) tots els elements accessibles del local.

S’adjunta fitxa justificativa del seu compliment.

4.2.4.- SALUBRITAT

El  document  bàsic  DB-HS estableix  regles  i  procediments  que  permetin

l’acompliment de les exigències bàsiques de salubritat, com són la higiene, la

salut i la protecció del medi ambient.

S’adjunta  fitxa  justificativa  del  seu  compliment,  a  l’intervenir  en  la  xarxa

d’abastament d’aigua, de ventilació, de gas i de sanejament, i existint variació

en les condicions de recollida de residus.

4.2.4.1.- PROTECCIÓ ENFRONT DE LA HUMITAT
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L’exigència bàsica DB-HS 1 és d’aplicació als murs i sòls que estan en contacte

amb el terreny, i als tancaments (façanes i cobertes) que estan en contacte

amb l’aire exterior de tots els edificis de l’àmbit d’aplicació del CTE. Per tant, en

aquesta obra afecta als tancaments de la planta baixa i a la coberta.

El grau d’impermeabilitat exigit a les façanes ha de ser 3, seguint alguna de les

solucions constructives previstes pel document bàsic. De la mateixa manera,

s’ha de tenir en compte l’estanquitat de la façana als punts singulars de la

mateixa assenyalats a la normativa esmentada.

El  grau d’impermeabilitat és únic per a totes les cobertes.  El  pendent de la

coberta és d’un 35%) i el material de cobriment és teula. El projecte no intervé

en coberta.

La  comprovació  de  la  limitació  d’humitats  de  condensació  superficials  i

intersticials s’ha de realitzar segons el que s’estableix a la HE 1 “Limitació de la

demanda energètica” del DB-HE referent a l’estalvi d’energia.

4.2.4.2.- RECOLLIDA I EVACUACIÓ DE RESIDUS

El  DB-HS  2  s’aplica  als  edificis  d’habitatges  de  nova  construcció  tenint  en

compte els residus ordinaris produïts en ells. De forma anàloga s’aplica també

en altres tipus d’edifici mitjançant estudis específics. L’ús de l’edifici no variarà

l’actual generació de residus, però es preveu l’espai d’emmagatzematge de

residus a la cuina segons criteris de triatge al municipi.

4.2.4.3.- QUALITAT DE L’AIRE INTERIOR

L’aplicació del DB-HS 3 es limita als edificis d’habitatges, a l’interior dels mateixos,

als  magatzems  de  residus,  als  trasters  i  en  tots  els  garatges  i  aparcaments

(incloent-hi les zones de circulació dels vehicles). De la mateixa manera, s’ha de

demostrar  la  conformitat  amb  aquesta  exigència  bàsica  mitjançant  un

tractament específic adoptant criteris anàlegs.

La  seqüència  de  verificacions  que  cal  desenvolupar  són  l’establiment  dels

cabals de ventilació, el disseny del sistema de ventilació, el dimensionament
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dels  elements  constructius,  els  productes  de  construcció,  l’execució  i  el

manteniment i la conservació.

4.2.4.4.- SUBMINISTRAMENT D’AIGUA

L’exigència bàsica DB-HS 4 és d’aplicació en tots els edificis de l’àmbit del CTE

que hagin de disposar d’una instal·lació d’abastament d’aigua.

El  procediment  de  verificació  d’una  instal·lació  d’abastament  d’aigua  es

compon  de  les  condicions  de  disseny,  de  dimensionat,  d’execució,  de

productes utilitzats, i de l’ús i el manteniment.

D’aquesta  manera  les  exigències  incideixen  sobre  les  propietats  de  les

instal·lacions (qualitat de l’aigua, protecció contra retorns, condicions mínimes

de subministrament i manteniment), la senyalització i l’estalvi d’aigua.

La  seva  justificació  no  és  necessària  al  no  variar  les  condicions  de

subministrament existents.

4.2.4.5.- EVACUACIÓ D’AIGÜES

L’exigència bàsica DB-HS 5 s’aplica en tots els edificis afectats pel CTE que hagin

de disposar d’una instal·lació d’evacuació d’aigües.

El  procediment  de  verificació  d’una  instal·lació  d’evacuació  d’aigües  es

compon  de  les  condicions  de  disseny,  de  dimensionat,  d’execució,  de

productes utilitzats, i de l’ús i el manteniment.

D’aquesta manera les exigències incideixen sobre el tancament hidràulic de la

instal·lació, la senzillesa del traçat de les canonades de la xarxa, els diàmetres

d’acord amb els cabals previstos, l’accessibilitat de la xarxa (amb registres de

pas o arquetes de registre), el sistema de ventilació per a evacuació de gasos

mefítics, i la limitació de la naturalesa d’aigües evacuades.

4.2.5.- ESTALVI D’ENERGIA

L’objectiu del document bàsic DB-HE consisteix en aconseguir un ús racional de

l’energia necessària per a la utilització dels edificis, reduint a límits sostenibles el
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seu consum i aconseguir, de la mateixa manera, que una part del seu consum

procedeixi de fonts d’energia renovable, com a conseqüència del projecte, la

construcció, l’ús i el manteniment de l’edifici.

4.2.5.1.- LIMITACIÓ DEL CONSUM ENERGÈTIC

L’aplicació de la HE-0 fixa un límit de consum energètic per als edificis en funció

de la seva zona climàtica i de l'ús.

Tenint en compte el tipus d’intervenció, no serà necessari el seu compliment ja

que la intervenció resulta essent una reforma on no es renova de forma conjunta

les instal·lacions de generació tèrmica ni més d’un 25 % de la superfície total de

l’envolupant tèrmic final de l’edifici.

4.2.5.2.- LIMITACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA

L’aplicació de la HE-1 estableix un límit en la demanda energètica dels edificis.

Tenint en compte el tipus d’intervenció, serà necessari el seu compliment ja que

l’obra  pot  considerar-se  com  a  una  reforma  independent  de  tasques  de

manteniment.

El compliment del DB-HE 1 és obligatori al present projecte, ja que es tracta de

la  reforma  d’un  local  de  superfície  superior  als  50  m²  útils  amb  demanda

energètica  per  a  la  climatització.  Annex  a  aquest  projecte  d’adjunta  la

justificació del mateix.

Cal incidir en què alguns dels tancaments on no s’intervé no compleixen les

exigències requerides pel DB HE-1.

4.2.5.3.- RENDIMENT DE LES INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES

Segons  el  DB-HE  2,  els  edificis  han  de  disposar  d’instal·lacions  tèrmiques

apropiades destinades a proporcionar el benestar tèrmic dels seus ocupants

regulant el rendiment de les mateixes i dels seus equips. Aquesta exigència es

desenvolupa actualment en el vigent Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en

els Edificis, RITE. Tenint en compte el tipus d’intervenció, caldrà justificar la seva

aplicació.
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4.2.5.4.- EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN LES INSTAL·LACIONS D’IL·LUMINACIÓ

S’ha de justificar el compliment del DB-HE 3 al tractar-se d’una obra de reforma

de local administratiu amb la renovació de la instal·lació d’enllumenat.

4.2.5.5.- CONTRIBUCIÓ SOLAR MÍNIMA D’AIGUA CALENTA SANITÀRIA

Als  edificis  amb  previsió  de  demanda  d’aigua  calenta  sanitària  o  de

climatització  de  piscina  coberta,  una  part  de  les  necessitats  energètiques

tèrmiques derivades d’aquesta demanda es cobrirà mitjançant la incorporació

de sistemes de captació, emmagatzematge i utilització d’energia solar de baixa

temperatura adequada a la radiació solar global del seu emplaçament i a la

demanda d’aigua calenta de l’edifici.

El  DB-HE 4 no serà d’aplicació a la farmàcia al tenir una demanda d’aigua

calenta  sanitària  (ACS)  inferior  als  50  l  diaris,  considerant  els  usuaris  de  la

instal·lació d’aigua calenta com els 4 treballadors (fixos i variables) i els 7 regidors

que seran considerats com a usuaris. Considerant, doncs 11 usuaris s’ha pogut

considerar, atenent a un consum diari de 3 l/persona (ús administratiu), obtenint

un consum diari de 33 l/persona.

La instal·lació de generació d’ACS ja és existent, generant-se a través de la

caldera de gas.

4.2.5.6.- CONTRIBUCIÓ FOTOVOLTAICA MÍNIMA D’ENERGIA ELÈCTRICA

El DB-HE 5 no és d’aplicació, ja que per les dimensions de les obres i la seva

naturalesa la construcció projectada en queda exclosa.

4.2.6.- PROTECCIÓ CONTRA EL SOROLL

L’objectiu del document bàsic DB-HR consisteix en establir regles i procediments

que permetin complir les exigències bàsiques de protecció dels usuaris o veïns

dels  edificis  en front  al  soroll,  limitant a l’interior  dels  edificis  i  en condicions

normals d’utilització, el risc de molèsties o malalties que el soroll pugui produir.
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Per satisfer aquest objectiu, els edificis es projectaran, construiran i mantindran

de tal forma que els elements constructius que conformin els seus recintes tinguin

unes característiques acústiques adequades per reduir la transmissió del soroll

aeri, el soroll d’impactes i el soroll i vibracions de les instal·lacions pròpies de

l’edifici i la per limitar el soroll de la reverberació dels recintes.

La seva aplicació no és necessària al tractar-se d’una reforma en un edifici amb

una activitat existent en que no s’intervé en la carcassa (façanes i coberta) del

mateix edifici.

4.3- ENDERROCS I ALTRES RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ

Es compleix el decret RD210/2018 del programa de prevenció i gestió de residus

i recursos de Catalunya, el decret D98/2010 que regula la producció i gestió de

residus de la construcció i enderroc, el RD105/2008 Regulador de la producció i

gestió de residus de construcció i enderroc i el D21/2006 d’adopció de criteris

ambientals i  d’ecoeficiència als edificis.  S’estableix la previsió que en l’obra

esmentada es generarà,  atenent  a la classificació establerta pel  decret,  la

quantitat de residus tipus següent:

Les substàncies de rebuig generades per l’obra, es transportaran i es dipositaran

a un abocador homologat on seran gestionats degudament.

Annex a aquesta memòria i figura la fitxa justificativa d'aquesta normativa.

4.4.- CONTROL QUALITAT

Abans de l’inici de l’obra el director de l’execució material de l’obra realitzarà

un Programa de Control que desenvolupi el Pla de Control de Qualitat que

inclou  aquest  projecte,  tal  com  determina  el  decret  D  375/88.  En  aquest

mateix programa s’haurà de recollir també tots els assajos, controls i documents
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acreditatius que s’haurà de consignar per a tots aquells materials i  solucions

constructives que tinguin alguna de les seves característiques regulades per

algun dels documents bàsics del CTE i altres normatives.

El  Pla de Control,  que determina els  materials  i  les parts  d’obra objecte de

control  de  qualitat  de  l’edificació,  ha  estat  desenvolupat  en un  Annex  a

aquesta memòria.

4.5.- ECOEFICIÈNCIA EN ELS EDIFICIS

El  decret D  21/2006  de  14  de  febrer  regula  la  incorporació  dels  següents

paràmetres ambientals i d’ecoeficiència als edificis:

- Paràmetres d’ecoeficiència relatius a l’aigua

- Paràmetres d’ecoeficiència relatius a l’energia

- Paràmetres ambientals en edificis d’habitatges

- Paràmetres d’ecoeficiència relatius als materials i sistemes de construcció

- Paràmetres d’ecoeficiència relatius als residus

Atenent que l’obra es pot considerar com a obra nova, però en queda exclòs

l’ús comercial. Per tant no és necessari justificar el compliment de la normativa

del decret esmentat.

4.6.- CERTIFICACIÓ D’EFICIÈNCIA ENÈRGETICA

El Procediment bàsic per a la certificació d’eficiència energètica d’edificis de

nova construcció, aprovat pel reial decret RD 47/2007 de 19 de gener, estableix

el conjunt de mesures per qualificar l’eficiència energètica d’un edifici, entenent

aquesta  com  el  consum  d’energia  que  s’estima  necessari  per  satisfer  la
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demanda energètica de l’edifici  en  condicions  normals  de  funcionament  i

ocupació.

Per tal de determinar aquesta quantificació serà necessari redactar el Certificat

d’eficiència energètica d’un projecte i el Certificat d’eficiència energètica de

l’edifici acabat (durant la redacció del projecte, i a la finalització de l’obra,

respectivament). Aquest darrer s’incorporarà al llibre de l’edifici.

Adjunt a aquesta memòria hi figura el certificat energètic de projecte.

4.7.- REGLAMENT D’INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES EN ELS EDIFICIS

El RITE té per objectiu establir les exigències d’eficiència energètica i seguretat

que han d’acomplir els edificis destinats a acollir  la demanda de benestar i

higiene  de  les  persones,  durant  el  seu  disseny  i  dimensionat,  execució,

manteniment i ús així com determinar els procediments que permetin acreditar

el seu funcionament.

Aquesta  normativa  ha estat  tractada en  aquesta  memòria  a  l’apartat  del

document bàsic DB-HE 2 (Rendiment de les instal·lacions tèrmiques) del CTE

(4.2.5.3).

Pel que fa a la ventilació de les zones intervingudes, cal considerar les següents

necessitats d’acord amb el mètode indirecte per cabal d’aire per persona,

considerant  un IDA 1  (20  l/s)  en consultori  i  lavabos,  un IDA 2  (12,5  l/s)  als

despatxos i zones administratives i un IDA 3 (8 l/s) a la sala de plens i arxius:

Ajuntament (planta baixa)             694 l/s

- Recepció+oficines+despatxos+distribuïdor 1(pb):

o IDA 2 (20 persones) 250 l/s

 Arxiu (pb):

o IDA 3 (1 persona)     8 l/s

- Vestíbul 3+lavabos (pb):
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o IDA 1 (4 persones)   80 l/s

- Vestíbul 2+sala de plens + distribuïdor 2 (pb) :

o IDA 3 (37 persones) 296 l/s

- Consultori (pb):

o IDA 1 (3 persones)   60 l/s

La instal·lació de ventilació comptarà amb dos circuits:  un pel serveis de la

planta baixa (80 l/s), ja existent, i un per a la zona administrativa de la planta

baixa, pel consultori i  per la zona de pública concurrència (606 l/s). La resta

d’estances es consideren com a existents i no és obligatori el seu compliment.

Pel que fa a la qualitat de l’aire exterior, aquesta es determina com a ODA 1

(aire pur brut temporalment) l’admissió d’aire hauria de disposar com a mínim

d’un filtre del tipus F9 per als lavabos i el consultori. Per a la zona administrativa

el filtre d’admissió d’aire del tipus F8, mentre que per a la sala de plens i la zona

de pública concurrència hauria de ser del tipus F7.

Finalment  .cal  considerar  que  l’aire  extret  és  de  categoria  AE  1  (baixa

contaminació)  en  tot  l’establiment,  tret  del  que  és  de  categoria  AE  2

(contaminació moderada) localitzat als lavabos i el consultori.

El cabal d’extracció d’aire dels lavabos és superior als 2 l/s/m² (8 l/s).

Per altra banda, els equips de climatització (bomba de calor i intercanviador

d’aire) compliran amb el RITE.

4.8.- REGLAMENT ELECTROTÈCNIC DE BAIXA TENSIÓ

El  REBT estableix  les  condicions  tècniques  i  garanties  que han  de reunir  les

instal·lacions elèctriques connectades a una font de subminitrament dins els

límits de la baixa tensió. La seva finalitat és de preservar la seguretat de les

persones i dels béns; assegurar el normal funcionament de les instal·lacions i

prevenir les pertorbacions en altres instal·lacions i serveis; i contribuir a la fiabilitat

tècnica i a l’eficiència econòmica de les instal·lacions.



40 

La inexistència d’una instal·lació d’electricitat i d’enllumenat relacionada amb

l’obra esmentada fa innecessària l’aplicació d’aquesta normativa, ja que no

varia les condicions de la instal·lació elèctrica existent.

4.9.- INSTRUCCIONS D’ÚS I MANTENIMENT

Del que s’interpreta al RD 314/2006 pel qual s’aprova el CTE, les Instruccions d’Ús

i Manteniment de l’edifici passen a formar part del projecte, per tal d’evitar l’ús

incorrecte i/o la no realització de les  operacions  de manteniment previst  a

l’edifici, i sempre tenint en compte l’obligatorietat de conservar i mantenir els

edificis.

Annex al projecte hi figurarà el conjunt d’Instruccions d’Ús i Manteniment de les

obres projectades i el pla de manteniment de l'obra una vegada acabada.

4.10.- LLIBRE DE L’EDIFICI

Segons prescriu la Llei de l’Habitatge L 24/91, de 29 de novembre, el Llibre de

l’Edifici és el document que ha de recollir les dades principals de la totalitat de

l’edifici. Entre altres dades, ha d’incloure:

- les  dades  d’identificació  i  construcció  de  l’edifici  (incloent  plànol

d’emplaçament i fotografia de la façana)

- les dades d’identificació del promotor,  del  constructor i  dels tècnics que

intervenen al projecte i a la direcció de l’obra

- Les garanties de què gaudeix l’edifici

- El règim jurídic de l’edifici (el règim jurídic de protecció al qual, si s’escau, és

acollida l’edificació; les càrregues reals existents en el moment de la venda;
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i, en cas de propietat horitzontal, els estatura de la comunitat, si n’hi ha, o la

consignació que manquen)

- El document de les especificacions tècniques de l’edifici (DET), signat per un

tècnic  competent  (els  plànols  de  planta  alçats  i  seccions  a  escala;

l’esquema detallat de les xarxes d’instal·lacions i dels sistemes de seguretat

existents;  la  descripció  dels  principals  materials  i  solucions  emprats  a  la

construcció; i  les instruccions d’ús i  manteniment de les diverses parts de

l’edificació).

El  promotor  ha de lliurar  el  Llibre de l’Edifici  a l’adquirent  i,  si  s’escau,  a  la

comunitat de propietaris que es constitueixi.

El propietari o els propietaris han de consignar en els Llibre de l’Edifici les tasques

de  manteniment  que  es  portin  a  terme  a  l’edifici,  les  incidències  que  s’hi

produeixin i les reformes o les rehabilitacions que s’hi realitzin.
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5- SEGURETAT I SALUT

És obligatòria la realització d’un ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT o bé d'un ESTUDI

BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT segons RD 1627/97, així com la contractació d'un

tècnic competent per a la COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT en fase de

l'execució de l'obra, sempre i quan així ho estableixi la normativa esmentada.

Mentre el pressupost de l’obra no n’estableixi una altra quantitat, es destinarà

un 2,50% d’aquest al compliment del seguit de mesures de prevenció de riscos

laborals en matèria de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra, en aplicació

al que prescrigui l’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT o, en el seu cas, l’ESTUDI BÀSIC

DE SEGURETAT I SALUT.

6- DECLARACIÓ D’OBRA COMPLETA

Es fa constar que les obres compreses al pressupost de l’obra compleixen els

requisits  establerts  per  l’art.  58  i  següents  del  Reglament  General  de

Contractació de l’Estat del Ministeri d’Hisenda que data del 28 de setembre de

1967. En aquest sentit, les obres incloses al present projecte es constitueixen com

una obra completa susceptible d’ésser lliurada a l’ús general.
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7- PRESSUPOST

El pressupost d'execució material de l’obra projectada és de CENT DEU MIL TRES-

CENTS DOTZE EUROS amb DOS CÈNTIMS (110.312,02 €).

El pressupost general sense IVA de l’obra projectada és de CENT TRENTA-UN MIL

DOS-CENTS SETANTA-UN EUROS amb TRENTA CÈNTIMS (131.271,30 €).

El  pressupost  general  de  l’obra  projectada  amb l'IVA  del  21%  és  de  CENT

CINQUANTA-VUIT  MIL  VUIT-CENTS TRENTA-VUIT  EUROS amb VINT-I-SET  CÈNTIMS

(158.838,27 €).

Guissona, 7 d’octubre de 2026

Cesc Rosell i Miret

Arquitecte tècnic



REPORTATGE FOTOGRÀFIC



A dalt, vista dels edificis de l’ajuntament (a la dreta) i de l’antiga casa del

metge (a l’esquerra), on s’hi ubicaran les noves dependències de

l’ajuntament.

A baix, detall de l’entrada actual de l’ajuntament, la qual serà reformada per

tal de millorar l’atenció al públic



A dalt, detall d’un dels despatxos de la planta baixa de l’ajuntament. A dalt,

detall de les dependències municipals. En ambdós casos es substituirà els

actuals tancaments practicables.



A dalt, vista de l’interior dels baixos de l’antiga casa del metge on s’ubicarà el

consultori municipal. A baix, detall del sostre reforçat de la planta baixa del

mateix edifici.



Vista general i detall del garatge, on s’hi ubicarà la nova sala de plens
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1. PLEC DE CONDICIONS GENERALS DE 
L'EDIFICACIÓ FACULTATIVES I ECONÒMIQUES 

1.1 DISPOSICIONS GENERALS 

NATURALESA I OBJECTE DEL PLEC GENERAL 
Article 1.- El present Plec General de Condicions té caràcter supletori del Plec de Condicions particulars del Projecte. 

Ambdós, com a part del projecte arquitectònic tenen com a finalitat regular l'execució de les obres fixant-ne 
els nivells tècnics i de qualitat exigibles i precisen les intervencions que corresponen, segons el contracte i 
d'acord amb la legislació aplicable, al Promotor o propietari de l'obra, al Contractista o constructor de 
l'obra, als seus tècnics i encarregats, al Director de l’obra  i al Director de l’execució de l’obra, així com les 
relacions entre ells i les seves obligacions corresponents en ordre a l'acompliment del contracte d'obra. 
DOCUMENTACIÓ DEL CONTRACTE D'OBRA 

Article 2.- Integren el contracte els documents següents relacionats per ordre de relació pel que es refereix al valor 
de les seves especificacions en cas d'omissió o contradicció aparent: 
1. Les condicions fixades en el mateix document de contracte d'empresa o arrendament d'obra si és que 
existeix. 
2. El Plec de Condicions particulars. 
3. El present Plec General de Condicions. 
4. La resta de la documentació del Projecte (memòria, plànols, amidaments i pressupost). 
En les obres que pertoqui, també formaran part l’Estudi de Seguretat i Salut i el Projecte de Control de 
Qualitat de l’Edificació. 
Les ordres i instruccions de la Direcció facultativa de les obres s'incorporen al Projecte com a interpretació, 
complement o precisió de les seves determinacions. En cada document, les especificacions literals 
prevalen sobre les gràfiques i en els plànols, la cota preval sobre la mida a escala. 

1.2 CONDICIONS FACULTATIVES 

1.2.1 DELIMITACIÓ GENERAL DE FUNCIONS TÈCNIQUES 
EL DIRECTOR DE L’OBRA 

Article 3.- Correspon al Director de l’obra: 
a) Comprovar l'adequació de la fonamentació projectada a les característiques reals del sòl. 
b) Redactar els complements o rectificacions del projecte que calguin. 
c) Assistir a les obres, tantes vegades com ho requereixi la seva naturalesa i complexitat, per tal de 
resoldre les contingències que es produïssin i impartir les instruccions complementàries que calguin per 
aconseguir la solució arquitectònica correcta. 
d) Coordinar la intervenció en obra d'altres tècnics que, en el seu cas, concorrin a la direcció amb funció 
pròpia en aspectes parcials de la seva especialitat. 
e) Aprovar les certificacions parcials d'obra, la liquidació final i assessorar el promotor en l'acte de la 
recepció. 
f) Preparar la documentació final de l'obra i expedir i subscriure juntament amb el Director de l’execució de 
l’obra, el certificat de final d'obra. 
EL DIRECTOR DE L’EXECUCIÓ DE L’OBRA 

Article 4.- Correspon al Director de l’execució de l’obra: 
a) Redactar el document d'estudi i anàlisi del Projecte d'acord amb el previst a l'article 1.4. de les Tarifes 
d'Honoraris aprovades per RD 314/1979, de 19 de gener. 
b) Planificar, a la vista del projecte arquitectònic, del contracte i de la normativa tècnica d'aplicació, el 
control de qualitat i econòmic de les obres. 
c) Efectuar el replanteig de l'obra i preparar l'acta corresponent subscrivint-la juntament amb el Director de 
l’obra i amb el Constructor. 
d) Comprovar les instal·lacions provisionals, mitjans auxiliars i sistemes de seguretat i salut en el treball, 
controlant-ne la seva correcta execució. 
e) Ordenar i dirigir l'execució material d'acord amb el projecte, amb les normes tècniques i amb les regles 
de bona construcció. 
f) Elaborar un programa de control de qualitat i fer o disposar les proves i assaigs de materials, 
instal·lacions i altres unitats d'obra segons les freqüències de mostreig programades en el pla de control, 
així com efectuar les altres comprovacions que resultin necessàries per assegurar la qualitat constructiva 
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d' acord amb el projecte i la normativa tècnica aplicable. Dels resultats n'informarà puntualment al 
Constructor, donant-li, en tot cas, les ordres oportunes; si la contingència no es resolgués s'adoptaran les 
mesures que calguin donant-ne compte al Director de l’obra. 
g) Fer les mediacions d'obra executada i donar conformitat, segons les relacions establertes, a les 
certificacions valorades i a la liquidació final de l'obra. 
h) Subscriure, juntament amb el Director de l’obra, el certificat final d'obra. 
EL CONSTRUCTOR 

Article 5.- Correspon al Constructor: 
a) Organitzar els treballs de construcció, redactant els plans d'obra que calguin i projectant o autoritzant les 
instal·lacions provisionals i mitjans auxiliars de l'obra. 
b) Elaborar el Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i 
complementin les previsions contemplades a l'estudi o estudi bàsic, en funció del seu propi sistema 
d'execució de l'obra.. 
c) Subscriure amb el Director de l’obra i el Director de l’execució de l’obra, l'acte de replanteig de l'obra. 
d) Ostentar la direcció de tot el personal que intervingui en l'obra i coordinar les intervencions dels 
subcontractistes. 
e) Assegurar la idoneïtat de tots i cadascun dels materials i elements constructius que s'utilitzen, 
comprovant-ne els preparats en obra i rebutjant, per iniciativa pròpia o per prescripció del Director de 
l’execució de l’obra, els subministraments o prefabricats que no comptin amb les garanties o documents de 
idoneïtat requerits per les normes d'aplicació. 
f) Custodiar el Llibre d'ordres i seguiment de l'obra, i donar el vist i plau a les anotacions que s'hi practiquin. 
g) Facilitar al Director de l’execució de l’obra, amb temps suficient, els materials necessaris per 
l'acompliment de la seva comesa. 
h) Preparar les certificacions parcials d'obra i la proposta de liquidació final. 
i) Subscriure amb el Promotor les actes de recepció provisional i definitiva. 
j) Concertar les assegurances d'accidents de treball i de danys a tercers durant l'obra. 

1.2.2 OBLIGACIONS I DRETS GENERALS DEL CONSTRUCTOR O 
CONTRACTISTA 
VERIFICACIÓ DELS DOCUMENTS DEL PROJECTE 

Article 6.- Abans de començar les obres, el Constructor consignarà per escrit que la documentació aportada li resulta 
suficient per a la comprensió de la totalitat de l'obra contractada, o en cas contrari, sol·licitarà els 
aclariments pertinents. 
PLA DE SEGURETAT I SALUT 

Article 7.- El Constructor, a la vista del Projecte d'Execució que contingui l'Estudi de Seguretat i Salut o bé l'Estudi 
bàsic, presentarà el Pla de Seguretat i Salut que s'haurà d'aprovar, abans de l'inici de l'obra, pel 
coordinador en matèria de seguretat i salut o per la direcció facultativa en cas de no ser necessària la 
designació de coordinador. 
Serà obligatòria la designació, per part del promotor, d'un coordinador en matèria de seguretat i salut 
durant l'execució de l'obra sempre que a la mateixa intervingui més d'una empresa, o una empresa i 
treballadors autònoms o diversos treballadors autònoms. 
Els contractistes i subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les mides preventives 
fixades en el pla de seguretat i salut, relatiu a les obligacions que els hi corresponguin a ells directament o, 
en tot cas, als treballadors autònoms contractats per ells. Els contractistes i subcontractistes respondran 
solidàriament de les conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mides previstes en el pla, en 
els termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals. 
OFICINA A L'OBRA 

Article 8.- El Constructor habilitarà a l'obra una oficina en la qual hi haurà una taula o taulell adequat, on s'hi puguin 
estendre i consultar els plànols. 
En l'esmentada oficina hi tindrà sempre el Contractista a disposició de la Direcció Facultativa: 
- El projecte d'Execució complet, inclosos els complements que en el seu cas, redacti el Director de l’obra. 
- La Llicència d'obres. 
- El Llibre d'Ordres i Assistències. 
- El Pla de Seguretat i Salut. 
- La documentació de les assegurances esmentades en l'article 5.j) 
Disposarà a més el Constructor una oficina per a la Direcció Facultativa, convenientment condicionada per 
treballar-hi amb normalitat a qualsevol hora de la jornada. 
El Llibre d'Incidències, que haurà de restar sempre a l'obra, es trobarà en poder del coordinador en matèria 
de seguretat i salut o, en el cas de no ésser necessària la designació de coordinador, en poder de la 
Direcció Facultativa. 
REPRESENTACIÓ DEL CONTRACTISTA 

Article 9.- El Constructor està obligat a comunicar a la propietat la persona designada com a delegat seu a l'obra, que 
tindrà el caràcter de Cap de la mateixa, amb dedicació plena i amb facultats per representar-lo i adoptar en 
tot moment aquelles decisions que es refereixen a la Contracta. 
Les seves funcions seran les del Constructor segons s'especifica a l'article 5. 
Quan la importància de les obres ho requereixi i així es consigni en el Plec de "Condicions particulars 
d'índole facultativa" el Delegat del Contractista serà un facultatiu de grau superior o grau mig, segons els 
casos. 
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El Plec de Condicions particulars determinarà el personal facultatiu o especialista que el Constructor 
s'obligui a mantenir en l'obra com a mínim, i el temps de dedicació compromesa. 
L'incompliment d'aquesta obligació o, en general, la manca de qualificació suficient per part del personal 
segons la naturalesa dels treballs, facultarà el Director de l’obra per ordenar la paralització de les obres, 
sense cap dret a reclamació, fins que sigui esmenada la deficiència. 
PRESÈNCIA DEL CONSTRUCTOR EN L'OBRA 

Article 10.- El Cap d'obra, per ell mateix o mitjançant els seus tècnics o encarregats, estarà present durant la jornada 
legal de treball i acompanyarà el Director de l’obra i el Director de l’execució de l’obra en les visites que 
facin a les obres, posant-se a la seva disposició per a la pràctica dels reconeixements que es considerin 
necessaris i subministrant-los les dades que calguin per a la comprovació de mediacions i liquidacions. 
TREBALLS NO ESTIPULATS EXPRESSAMENT 

Article 11.- Es obligació de la contracta executar tot el que sigui necessari per a la bona construcció i aspecte de les 
obres, encara que no es trobi expressament determinat als documents de Projecte, sempre que, sense 
separar-se del seu esperit i recta interpretació, ho disposi el Director de l’obra dins els límits de possibilitats 
que els pressupostos habilitin per a cada unitat d'obra i tipus d'execució. 
En cas de defecte d'especificació en el Plec de Condicions particulars, s'entendrà que cal un reformat de 
projecte requerint consentiment exprés de la propietat tota variació que suposi increment de preus d'alguna 
unitat d'obra en més del 20 per 100 o del total del pressupost en més d'un 10 per 100. 
INTERPRETACIONS, ACLARIMENTS I MODIFICACIONS DELS DOCUMENTS DEL PROJECTE 

Article 12.- Quan es tracti d'aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o indicacions dels 
plànols o croquis, les ordres i instruccions corresponents es comunicaran precisament per escrit al 
Constructor que estarà obligat a tornar els originals o les còpies subscrivint amb la seva signatura el 
conforme que figurarà al peu de totes les ordres, avisos o instruccions que rebi, tant del Director de 
l’execució de l’obra com del Director de l’obra. 
Qualsevol reclamació que en contra de les disposicions de la Direcció Facultativa vulgui fer el Constructor, 
haurà de dirigir-la, dins precisament del termini de tres dies, a aquell que l'hagués dictat, el qual donarà al 
Constructor el corresponent rebut si així ho sol·licités. 

Article 13.- El Constructor podrà requerir del Director de l’obra o del Director de l’execució de l’obra, segons les seves 
respectives comeses, les instruccions o aclariments que calguin per a la correcta interpretació i execució 
del projecte. 
RECLAMACIONS CONTRA LES ORDRES DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA 

Article 14.- Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres o instruccions dimanades de la Direcció 
Facultativa, solament podrà presentar-les, a través del Director de l’obra, davant la Propietat, si són d'ordre 
econòmic i d'acord amb les condicions estipulades en els Plecs de Condicions corresponents. Contra 
disposicions d'ordre tècnic del Director de l’obra  o del Director de l’execució de l’obra, no s'admetrà cap 
reclamació, i el Contractista podrà salvar la seva responsabilitat, si ho estima oportú, mitjançant exposició 
raonada dirigida al Director de l’obra, el qual podrà limitar la seva resposta a l'acusament de recepció que 
en tot cas serà obligatori per aquest tipus de reclamacions. 
RECUSACIÓ PEL CONTRACTISTA DEL PERSONAL NOMENAT PEL DIRECTOR DE L’OBRA' 

Article 15.- El Constructor no podrà recusar als Director s de l’obra, Directors de l’execució de l’obra o personal 
encarregat per aquests de la vigilància de l'obra, ni demanar que per part de la propietat es designin altres 
facultatius per als reconeixements i mediacions. 
Quan es cregui perjudicat per la seva tasca, procedirà d'acord amb allò estipulat a l'article precedent, però 
sense que per això no es puguin interrompre ni pertorbar la marxa dels treballs. 
FALTES DEL PERSONAL 

Article 16.-El Director de l’obra, en el cas de desobediència a les seves instruccions, manifesta incompetència o 
negligència greu que comprometi o pertorbi la marxa dels treballs, podrà requerir el Contractista perquè 
aparti de l'obra als dependents o operaris causants de la pertorbació. 

Article 17.- El Contractista podrà subcontractar capítols o unitats d'obra a altres contractistes i industrials, 
subjectant-se en el seu cas, a allò estipulat en el Plec de Condicions particulars i sense perjudici de les 
seves obligacions com a Contractista general de l'obra. 

1.2.3 PRESCRIPCIONS GENERALS RELATIVES ALS TREBALLS, ALS 
MATERIALS I ALS MITJANS AUXILIARS 
CAMINS I ACCESSOS 

Article 18.- El Constructor disposarà pel seu compte dels accessos a l'obra, la senyalització i el seu tancament o 
vallat. El Director de l’execució de l’obra podrà exigir la seva modificació o millora. 
REPLANTEIG 

Article 19.- El Constructor iniciarà les obres replantejant-les en el terreny i assenyalant-ne les referències principals 
que mantindrà com a base d'ulteriors replanteigs parcials. Aquests treballs es consideraran a càrrec del 
Contractista i inclosos en la seva oferta. 
El Constructor sotmetrà el replanteig a l'aprovació del Director de l’execució de l’obra i una vegada aquest 
últim hagi donat la seva conformitat prepararà una acta acompanyada d'un plànol que haurà de ser aprovat 
pel Director de l’obra, i serà responsabilitat del Constructor l'omissió d'aquest tràmit. 
COMENÇAMENT DE L'OBRA. RITME D'EXECUCIÓ DELS TREBALLS 

Article 20.- El Constructor començarà les obres en el termini marcat en el Plec de Condicions Particulars, 
desenvolupant-les en la forma necessària perquè dins dels períodes parcials assenyalats en el Plec 
esmentat quedin executats els treballs corresponents i, en conseqüència, l'execució total es dugui a terme 
dins del termini exigit en el Contracte. 
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Obligatòriament i per escrit, el Contractista haurà de donar compte al Director de l’obra i al Director de 
l’execució de l’obra del començament dels treballs al menys amb tres dies d'anticipació. 
ORDRE DELS TREBALLS 

Article 21.- En general, la determinació de l'ordre dels treballs és facultat de la Contracta, excepte aquells casos en 
què, per circumstàncies d'ordre tècnic, la Direcció Facultativa estimi convenient variar. 
FACILITAT PER A ALTRES CONTRACTISTES 

Article 22.- D'acord amb el que requereixi la Direcció Facultativa, el Contractista General haurà de donar totes les 
facilitats raonables per a la realització dels treballs que siguin encomanats a tots els altres Contractistes 
que intervinguin en l'obra. Això sense perjudici de les compensacions econòmiques que tinguin lloc entre 
Contractistes per utilització de mitjans auxiliars o subministraments d'energia o altres conceptes. 
En cas de litigi, ambdós Contractistes respectaran allò que resolgui la Direcció Facultativa. 
AMPLIACIÓ DEL PROJECTE PER CAUSES IMPREVISTES O DE FORÇA MAJOR 

Article 23.- Quan sigui necessari per motiu imprevist o per qualsevol accident ampliar el Projecte, no s'interrompran 
els treballs i es continuaran segons les instruccions fetes pel Director de l’obra en tant es formula o tramita 
el Projecte Reformat. 
El Constructor està obligat a realitzar amb el seu personal i els seus materials allò que la Direcció de les 
obres disposi per fer calçats, apuntalaments, enderrocs, recalçaments o qualsevol obra de caràcter urgent, 
anticipant de moment aquest servei, l'import del qual li serà consignat en un pressupost addicional o 
abonat directament, d'acord amb el que s'estipuli. 
PRÒRROGA PER CAUSA DE FORÇA MAJOR 

Article 24.- Si per causa de força major i independent de la voluntat del Constructor, aquest no pogués començar les 
obres, o hagués de suspendre-les, o no li fos possible acabar-les en els terminis prefixats, se li atorgarà 
una pròrroga proporcionada per l'acompliment de la Contracta, previ informe favorable del Director de 
l’obra. Per això, el Constructor exposarà, en un escrit dirigit al Director de l’obra la causa que impedeix 
l'execució o la marxa dels treballs i el retard que degut a això s'originaria en els terminis acordats, raonant 
degudament la pròrroga que per l'esmentada causa sol·licita. 
RESPONSABILITAT DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA EN EL RETARD DE L'OBRA 

Article 25.- El Contractista no podrà excusar-se de no haver complert els terminis d'obres estipulats, al·legant com a 
causa la carència de plànols o ordres de la Direcció Facultativa, a excepció del cas en què havent-ho 
sol·licitat per escrit no se li hagués proporcionat. 
CONDICIONS GENERALS D'EXECUCIÓ DELS TREBALLS 

Article 26.- Tots els treballs s'executaran amb estricte subjecció al Projecte, a les modificacions que prèviament hagin 
estat aprovades i a les ordres i instruccions que sota la responsabilitat de la Direcció Facultativa i per 
escrit, entreguin el Director de l’obra o el Director de l’execució de l’obra al Constructor, dins de les 
limitacions pressupostàries i de conformitat amb allò especificat a l'article 11. 
Durant l'execució de l'obra es tindran en compte els principis d'acció preventiva de conformitat amb la Llei 
de Prevenció de Riscos Laborals. 
OBRES OCULTES 

Article 27.- De tots els treballs i unitats d'obra que hagin de quedar ocults a l'acabament de l'edifici, se n'aixecaran els 
plànols que calguin per tal que quedin perfectament definits; aquests documents s’estendran per triplicat i 
se n'entregaran: un al Director de l’obra; l'altre al Director de l’execució de l’obra; i el tercer, al Contractista. 
Aquests documents aniran firmats per tots tres. Els plànols, que hauran d'anar suficientment acotats, es 
consideraran documents indispensables i irrecusables per a efectuar les mediacions. 
TREBALLS DEFECTUOSOS 

Article 28.- El Constructor haurà d'emprar materials que acompleixin les condicions exigides en les "Condicions 
generals i particulars d'índole tècnica" del Plec de Condicions i realitzarà tots i cadascun dels treballs 
contractats d'acord amb allò especificat també en l'esmentat document. 
Per això, i fins que tingui lloc la recepció definitiva de l'edifici, és responsable de l'execució dels treballs 
que ha contractat i de les faltes i defectes que en els treballs hi poguessin existir per la seva mala execució 
o per la deficient qualitat dels materials emprats o aparells col·locats sense que li exoneri de 
responsabilitat el control que és competència del Director de l’execució de l’obra, ni tampoc el fet que 
aquests treballs hagin estat valorats en les certificacions parcials d'obra, que sempre s'entendran exteses i 
abonades a bon compte. 
Com a conseqüència de l’expressat anteriorment, quan el Director de l’execució de l’obra detecti vicis o 
defectes en els treballs executats, o que els materials emprats o els aparells col·locats no reuneixin les 
condicions preceptuades, ja sigui en el decurs de l'execució dels treballs, o un cop finalitzats, i abans de 
ser verificada la recepció definitiva de l'obra, podrà disposar que les parts defectuoses siguin enderrocades 
i reconstruïdes d'acord amb el que s'hagi contractat, i tot això a càrrec de la Contracta. 
Si la Contracta no estimés justa la decisió i es negués a l'enderroc i reconstrucció ordenades, es plantejarà 
la qüestió davant el Director de l’obra, que ho resoldrà. 
VICIS OCULTS 

Article 29.-  Si el Director de l’execució de l’obra tingués raons de pes per creure en l'existència de vicis ocults de 
construcció en les obres executades, ordenarà efectuar a qualsevol moment, i abans de la recepció 
definitiva, els assaigs, destructius o no, que cregui necessaris per reconèixer els treballs que suposi que 
són defectuosos, donant compte de la circumstància al Director de l’obra. Les despeses que ocasionin 
seran a compte del Constructor, sempre i quan els vicis existeixin realment, en cas contrari seran a càrrec 
de la Propietat. 
DELS MATERIALS I DELS APARELLS. LA SEVA PROCEDÈNCIA 

Article 30.- El Constructor té llibertat de proveir-se dels materials i aparells de totes classes en els punts que ell cregui 
convenient, excepte en els casos en què el Plec Particular de Condicions Tècniques preceptuï una 
procedència determinada. 
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Obligatòriament, i abans de procedir a la seva utilització i aplec, el Constructor haurà de presentar al 
Director de l’execució de l’obra una llista completa dels materials i aparells que hagi d'emprar en la qual 
s'hi especifiquin totes les indicacions sobre marques, qualitats, procedència i idoneïtat de cadascun. 
PRESENTACIÓ DE MOSTRES 

Article 31.- A petició del Director de l’obra, el Constructor li presentarà les mostres dels materials amb l'anticipació 
prevista en el Calendari de l'Obra. 
MATERIALS NO UTILITZABLES 

Article 32.- El Constructor, a càrrec seu, transportarà i col·locarà, agrupant-los ordenadament i en el lloc adequat, els 
materials procedents de les excavacions, enderrocs, etc., que no siguin utilitzables en l'obra. 
Es retiraran de l'obra o es portarà a l'abocador, quan així sigui establert en el Plec de Condicions 
particulars vigent en l'obra. 
Si no s'hagués preceptuat res sobre el particular, es retiraran de l'obra quan així ho ordeni el Director de 
l’execució de l’obra, però acordant prèviament amb el Constructor la seva justa taxació, tenint en compte el 
valor d'aquests materials i les despeses del seu transport. 
MATERIALS I APARELLS DEFECTUOSOS 

Article 33.- Quan els materials, elements d’instal·lacions o aparells no fossin de la qualitat prescrita en aquest Plec, o 
no tinguessin la preparació que s'hi exigeix o, en fi, quan la manca de prescripcions formals del Plec, es 
reconegués o es demostrés que no eren adequats per al seu objecte, el Director de l’obra, a instàncies del 
Director de l’execució de l’obra, donarà ordre al Constructor de substituir-los per altres que satisfacin les 
condicions o acompleixin l'objectiu al qual es destinen. 
Si el Constructor al cap de quinze (15) dies de rebre ordres que retiri els materials que no estiguin en 
condicions no ho ha fet, podrà fer-ho la Propietat carregant-ne les despeses a la Contracta. 
Si els materials, elements d’instal·lacions o aparells fossin defectuosos, però acceptables a criteri del 
Director de l’obra, es rebran, però amb la rebaixa de preu que ell determini, a no ser que el Constructor 
prefereixi substituir-los per altres en condicions. 
DESPESES OCASIONADES PER PROVES I ASSAIGS 

Article 34.- Totes les despeses dels assaigs, anàlisis i proves realitzats pel laboratori i, en general, per persones que 
no intervinguin directament a l'obra seran per compte del propietari o del promotor (art. 3.1. del Decret 
375/1988. Generalitat de Catalunya) 
NETEJA DE LES OBRES 

Article 35.- Es obligació del Constructor mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runa com de materials 
sobrants, fer desaparèixer les instal·lacions provisionals que no siguin necessàries, així com adoptar les 
mesures i executar tots els treballs que calguin perquè l'obra ofereixi bon aspecte. 
OBRES SENSE PRESCRIPCIONS 

Article 36.- En l'execució de treballs que entren en la construcció de les obres i pels quals no existeixin prescripcions 
consignades explícitament en aquest Plec ni en la documentació restant del Projecte, el Constructor 
s'atendrà, en primer lloc, a les instruccions que dicti la Direcció Facultativa de les obres i, en segon lloc, a 
les regles i pràctiques de la bona construcció. 

1.2.4 DE LES RECEPCIONS D'EDIFICIS I OBRES ANNEXES 
DE LES RECEPCIONS PROVISIONALS 

Article 37.-  Trenta dies abans de finalitzar les obres, el Director de l’obra comunicarà a la Propietat la proximitat del 
seu acabament amb la finalitat de convenir la data per a l'acte de recepció provisional. 
Aquesta recepció es farà amb la intervenció de la Propietat, del Constructor, del Director de l’obra i del 
Director de l’execució de l’obra. Es convocarà també als tècnics restants que, en el seu cas, haguessin 
intervingut en la direcció amb funció pròpia en aspectes parcial o unitats especialitzades. 
Practicat un detingut reconeixement de les obres, s'estendrà un acta amb tants exemplars com intervinents 
i signats per tots ells. Des d'aquesta data començarà a córrer el termini de garantia, si les obres es 
trobessin en estat de ser admeses. 
Seguidament, els Tècnics de la Direcció Facultativa extendran el Certificat corresponent de final d'obra. 
Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es farà constar en l'acta i es donarà al Constructor les 
oportunes instruccions per resoldre els defectes observats, fixant un termini per a subsanar-los, finalitzat el 
qual, s'efectuarà un nou reconeixement a fi de procedir a la recepció provisional de l'obra. 
Si el Constructor no hagués complert, podrà declarar-se rescindit el contracte amb pèrdua de la fiança. 
DOCUMENTACIÓ FINAL D'OBRA 

Article 38.-El  Director de l’obra facilitarà a la Propietat la documentació final de les obres, amb les especificacions i 
contingut disposats per la legislació vigent i, si es tracta d'habitatges, amb allò que s'estableix en els 
paràgrafs 2, 3, 4 i 5, de l'apartat 2 de l'article 4t. del Reial Decret 515/1989, de 21 d'abril. 
AMIDAMENT DEFINITIVA DELS TREBALLS I LIQUIDACIÓ PROVISIONAL DE L'OBRA 

Article 39.- Rebudes provisionalment les obres, es procedirà immediatament pel Director de l’execució de l’obra a la 
seva amidament definitiva, amb la assistència precisa del Constructor o del seu representant. S'estendrà 
l'oportuna certificació per triplicat que, aprovada pel Director de l’obra amb la seva signatura, servirà per 
l'abonament per part de la Propietat del saldo resultant excepte la quantitat retinguda en concepte de 
fiança. 
TERMINI DE GARANTIA 

Article 40.- El termini de garantia haurà d'estipular-se en el Plec de Condicions Particulars i en qualsevol cas mai no 
haurà de ser inferior a nou mesos. 
CONSERVACIÓ DE LES OBRES REBUDES PROVISIONALMENT 

Article 41.- Les despeses de conservació durant el termini de garantia comprès entre les recepcions provisional i 
definitiva, seran a càrrec del Contractista. 
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Si l'edifici fos ocupat o emprat abans de la recepció definitiva, la vigilància, neteja i reparacions causades 
per l'ús seran a càrrec del propietari i les reparacions per vicis d'obra o per defectes en les instal·lacions, 
seran a càrrec de la Contracta. 
DE LA RECEPCIÓ DEFINITIVA 

Article 42.- La recepció definitiva es verificarà després de transcorregut el termini de garantia en igual forma i amb les 
mateixes formalitats que la provisional, a partir de la data del qual cessarà l'obligació del Constructor de 
reparar al seu càrrec aquells desperfectes inherents a la conservació normal dels edificis i quedaran 
només subsistents totes les responsabilitats que poguessin afectar-li per vicis de construcció. 
PRÒRROGA DEL TERMINI DE GARANTIA 

Article 43.-  Si en procedir al reconeixement per a la recepció definitiva de l'obra, no es trobés en les condicions 
degudes, la recepció definitiva s'aplaçarà i el Director de l’obra marcarà al Constructor els terminis i formes 
en què s'hauran de fer les obres necessàries i, si no s'efectuessin dins d'aquests terminis, podrà resoldre's 
el contracte amb pèrdua de la fiança. 
DE LES RECEPCIONS DE TREBALLS LA CONTRACTA DE LES QUALS HAGI ESTAT RESCINDIDA  

Article 44.- En el cas de resolució del contracte, el Contractista estarà obligat a retirar, en el termini que es fixi en el 
Plec de Condicions Particulars, la maquinària, mitjans auxiliars, instal·lacions, etc., a resoldre els 
subcontractes que tingués concertats i a deixar l'obra en condicions de ser recomençada per una altra 
empresa. 
Les obres i treballs acabats per complet es rebran provisionalment amb els tràmits establerts en l'article 
35. 
Transcorregut el termini de garantia es rebran definitivament segons allò que es disposà en els articles 39 i 
40 d'aquest Plec. Per a les obres i treballs no acabats però acceptables a criteri del Director de l’obra, 
s'efectuarà una sola i definitiva recepció. 

1.3 CONDICIONS ECONÒMIQUES 

1.3.1 PRINCIPI GENERAL 
Article 45.- Tots els que intervenen en el procés de construcció tenen dret a percebre puntualment les quantitats 

acreditades per la seva correcta actuació d'acord amb les condicions contractualment establertes. 
Article 46.- La propietat, el contractista i, en el seu cas, els tècnics poden exigir-se recíprocament les garanties 

adequades a l'acompliment puntual de les seves obligacions de pagament. 

1.3.2 FIANCES 
Article 47.-  El Contractista prestarà fiança d'acord amb alguns dels procediments següents, segons que s'estipuli: 

a) Dipòsit previ, en metàl·lic o valors, o aval bancari, per import entre el 3 per 100 i 10 per 100 del preu 
total de contracta (art.53). 
b) Mitjançant retenció a les certificacions parcials o pagaments a compte en la mateixa proporció. 
FIANÇA PROVISIONAL 

Article 48.-  En el cas que l'obra s'adjudiqui per subhasta pública, el dipòsit provisional per a prendre-hi part 
s'especificarà en l'anunci de l'esmentada subhasta i la seva quantia serà d'ordinari, i exceptuant estipulació 
distinta en el Plec de Condicions particulars vigent en l'obra, d'un tres per cent (3 per 100) com a mínim, 
del total del pressupost de contracta. 
El Contractista al qual s'hagi adjudicat l'execució d'una obra o servei per la mateixa, haurà de dipositar en 
el punt i termini fixats a l'anunci de la subhasta o el que es determini en el Plec de Condicions particulars 
del Projecte, la fiança definitiva que s'assenyali i, en el seu defecte, el seu import serà del deu per cent (10 
per 100) de la quantitat per la qual es faci l'adjudicació de l'obra, fiança que pot constituir-se en qualsevol 
de les formes especificades en l'apartat anterior. 
El termini assenyalat en el paràgraf anterior, i llevat condició expressa establerta en el Plec de Condicions 
Particulars, no excedirà de trenta dies naturals a partir de la data en què sigui comunicada l'adjudicació i 
en aquest termini haurà de presentar l'adjudicatari la carta de pagament o rebut que acrediti la constitució 
de la fiança a la qual es refereix el mateix paràgraf. 
L'incompliment d'aquest requisit donarà lloc a què es declari nul·la l'adjudicació, i l'adjudicatari perdrà el 
dipòsit provisional que hagués fet per prendre part en la subhasta. 
EXECUCIÓ DE TREBALLS AMB CÀRREC A LA FIANÇA 

Article 49.- Si el Contractista es negués a fer pel seu compte els treballs necessaris per ultimar l'obra en les 
condicions contractades, el Director de l’obra, en nom i representació del Propietari, els ordenarà executar 
a un tercer o, podrà realitzar-los directament per administració, abonant el seu import amb la fiança 
dipositada, sense perjudici de les accions a les quals tingui dret el propietari, en el cas que l'import de la 
fiança no fos suficient per cobrir l'import de les despeses efectuades en les unitats d'obra que no fossin de 
recepció. 
DE LA SEVA DEVOLUCIÓ EN GENERAL 

Article 50.- La fiança retinguda serà retornada al Contractista en un termini que no excedeixi trenta (30) dies un cop 
signada l'Acta de Recepció Definitiva de l'obra. La propietat podrà exigir que el Contractista li acrediti la 
liquidació i saldo dels seus deutes causats per l'execució de l'obra, tals com salaris, subministraments, 
subcontractes... 
DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA EN EL CAS QUE ES FACIN RECEPCIONS PARCIALS  

Article 51.-  Si la propietat, amb la conformitat del Director de l’obra, accedís a fer recepcions parcials, tindrà dret el 
Contractista a què li sigui retornada la part proporcional de la fiança. 
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1.3.3 DELS PREUS 
COMPOSICIÓ DELS PREUS UNITARIS 

Article 52.- El càlcul dels preus de les distintes unitats d'obra és el resultat de sumar els costos directes, els indirectes, 
les despeses generals i el benefici industrial. 
Es consideren costos directes: 
a) La mà d'obra, amb els seus plusos, càrregues i assegurances socials, que intervinguin directament en 
l'execució de la unitat d'obra. 
b) Els materials, als preus resultants a peu d'obra, que quedin integrats en la unitat de què es tracti o que 
siguin necessaris per a la seva execució. 
c) Els equips i sistemes tècnics de seguretat i higiene per a la prevenció i protecció d'accidents i malalties 
professionals. 
d) Les despeses de personal, combustible, energia, etc. que tinguin lloc per l'accionament o funcionament 
de la maquinària i instal·lació utilitzades en l'execució de la unitat d'obra. 
e) Les despeses d'amortització i conservació de la maquinària, instal·lacions, sistemes i equips 
anteriorment citats. 
Es consideraran costos indirectes: 
Les despeses d’instal·lació d'oficines a peu d'obra, comunicacions, edificació de magatzems, tallers, 
pavellons temporals per a obrers, laboratoris, assegurances, etc., els del personal tècnic i administratiu 
adscrits exclusivament a l'obra i els imprevistos. Totes aquestes despeses, es xifraran en un percentatge 
dels costos directes. 
Es consideraran despeses generals: 
Les despeses generals d'empresa, despeses financeres, càrregues fiscals i taxes de l'administració, 
legalment establertes. Es xifraran com un percentatge de la suma dels costos directes i indirectes (en els 
contractes d'obres de l'Administració pública aquest percentatge s'estableix entre un 13 per 100 i un 17 per 
100.) 
Benefici industrial 
El benefici industrial del Contractista s'estableix en el 6 per 100 sobre la suma de les partides anteriors. 
Preu d'Execució material  
S'anomenarà Preu d'Execució material el resultat obtingut per la suma dels anteriors conceptes excepte el 
Benefici Industrial. 
Preu de Contracta 
El preu de Contracta és la suma dels costos directes, els indirectes, les Despeses Generals i el Benefici 
Industrial. 
L'IVA gira sobre aquesta suma, però no n'integra el preu. 
PREUS DE CONTRACTA. IMPORT DE CONTRACTA 

Article 53.- En el cas que els treballs a fer en un edifici o obra aliena qualsevol es contractessin a risc i ventura, 
s'entén per Preu de Contracta el que importa el cost total de la unitat d'obra, es a dir, el preu d'execució 
material més el tant per cent (%) sobre aquest últim preu en concepte de Benefici Industrial de 
Contractista. El benefici s'estima normalment, en un 6 per 100, llevat que en les Condicions Particulars se 
n'estableixi un altre de diferent. 
PREUS CONTRADICTORIS 

Article 54.- Es produiran preus contradictoris només quan la Propietat mitjançant el Director de l’obra decideixi 
introduir unitats o canvis de qualitat en alguna de les previstes, o quan calgui afrontar alguna circumstància 
imprevista. 
El Contractista estarà obligat a efectuar els canvis. 
Si no hi ha acord, el preu es resoldrà contradictòriament entre el Director de l’obra i el Contractista abans 
de començar l'execució dels treballs i en el termini que determini el Plec de Condicions Particulars. Si 
subsisteix la diferència s'acudirà, en primer lloc, al concepte més anàleg dins del quadre de preus del 
projecte, i en segon lloc al banc de preus d'utilització més freqüent en la localitat. 
Els contradictoris que hi haguessin es referiran sempre als preus unitaris de la data del contracte. 
RECLAMACIONS D'AUGMENT DE PREUS PER CAUSES DIVERSES 

Article 55.-  Si el Contractista abans de la signatura del contracte, no hagués fet la reclamació o observació oportuna, 
no podrà sota cap pretext d'error o omissió reclamar augment dels preus fixats en el quadre corresponent 
del pressupost que serveixi de base per a l'execució de les obres (amb referència a Facultatives). 
FORMES TRADICIONALS D’AMIDAR O D'APLICAR ELS PREUS 

Article 56.-  En cap cas podrà al·legar el Contractista els usos i costums del país respecte a l'aplicació dels preus o de 
la forma d'amidar les unitats d'obra executades, es respectarà allò previst en primer lloc, al Plec General 
de Condicions Tècniques, i en segon lloc, al Plec General de Condicions particulars. 
DE LA REVISIÓ DELS PREUS CONTRACTATS 

Article 57.-  Si es contracten obres pel seu compte i risc, no s'admetrà la revisió dels preus en tant que l'increment no 
arribi, en la suma de les unitats que falten per realitzar d'acord amb el Calendari, a un muntant superior al 
tres per 100 (3 per 100) de l'import total del pressupost de Contracte. 
En cas de produir-se variacions en alça superiors a aquest percentatge, s'efectuarà la revisió corresponent 
d'acord amb la fórmula establerta en el Plec de Condicions Particulars, percebent el Contractista la 
diferència en més que resulti per la variació de l'IPC superior al 3 per 100. 
No hi haurà revisió de preus de les unitats que puguin quedar fora dels terminis fixats en el Calendari de la 
oferta. 
EMMAGUETZAMENT DE MATERIALS 
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Article 58.- El Contractista està obligat a fer els emmaguetzaments de materials o aparells d'obra que la Propietat 
ordeni per escrit. 
Els materials emmagatzemats, una vegada abonats pel Propietari són, de l'exclusiva propietat d'aquest; de 
la seva cura i conservació en serà responsable el Contractista. 

1.3.4 OBRES PER ADMINISTRACIÓ 
ADMINISTRACIÓ 

Article 59.-  Se'n diuen "Obres per Administració" aquelles en què les gestions que calgui per a la seva realització les 
porti directament el propietari, sigui ell personalment, sigui un representant seu o bé mitjançant un 
constructor. 
Les obres per administració es classifiquen en les dues modalitats següents: 
a) Obres per administració directa. 
b) Obres per administració delegada o indirecta. 
OBRES PER ADMINISTRACIÓ DIRECTA 

Article 60.-  Se'n diuen "Obres per Administració directa" aquelles en què el Propietari per si mateix o mitjançant un 
representant seu, que pot ser el mateix Director de l’obra, autoritzat expressament per aquest tema, porti 
directament les gestions que calguin per a l'execució de l'obra, adquirint-ne els materials, contractant-ne el 
seu transport a l'obra i, en definitiva, intervenint directament en totes les operacions precises perquè el 
personal i els obrers contractats per ell puguin realitzar-la; en aquestes obres el constructor, si hi fos, o 
l'encarregat de la seva realització, és un simple dependent del propietari, ja sigui com empleat seu o com 
autònom contractat per ell, que és el que reuneix, per tant, la doble personalitat de Propietat i Contractista. 
OBRES PER ADMINISTRACIÓ DELEGADA O INDIRECTA 

Article 61.-  S'entén per "Obra per administració delegada o indirecta" la que convenen un Propietari i un Constructor 
perquè aquest últim, per comte d'aquell i com a delegat seu, realitzi les gestions i els treballs que calguin i 
es convinguin. 
Són, per tant, característiques peculiars de les "Obres per Administració delegada o indirecte" les 
següents: 
a) Per part del Propietari, l' obligació d'abonar directament o per mitjà del Constructor totes les despeses 
inherents a la realització dels treballs convinguts, reservant-se el Propietari la facultat de poder ordenar, bé 
per si mateix o mitjançant el Director de l’obra en la seva representació, l'ordre i la marxa dels treballs, 
l'elecció dels materials i aparells que en els treballs han d'emprar-se i, a la fi, tots els elements que cregui 
necessaris per regular la realització dels treballs convinguts. 
b) Per part del Constructor, l'obligació de portar la gestió pràctica dels treballs, aportant els seus 
coneixements constructius, els mitjans auxiliars que calguin i, en definitiva, tot allò que, en harmonia amb 
la seva tasca, es requereixi per a l'execució dels treballs, percebent per això del Propietari un tant per cent 
(%) prefixat sobre l'import total de les despeses efectuades i abonades pel Constructor. 
LIQUIDACIÓ D'OBRES PER ADMINISTRACIÓ 

Article 62.-  Per a la liquidació dels treballs que s'executin per administració delegada o indirecta, regiran les normes 
que amb aquesta finalitat s'estableixin en les "Condicions particulars d'índole econòmica" vigents en l'obra; 
en cas que no n'hi haguessin, les despeses d'administració les presentarà el Constructor al Propietari, en 
relació valorada a la qual s'adjuntaran en l'ordre expressat més endavant els documents següents 
conformats tots ells pel Director de l’execució de l’obra: 
a) Les factures originals dels materials adquirits per als treballs i el document adequat que justifiqui el 
dipòsit o la utilització dels esmentats materials en l'obra. 
b) Les nòmines dels jornals abonats, ajustades a allò que és establert en la legislació vigent, especificant 
el nombre d'hores treballades en l'obra pels operaris de cada ofici i la seva categoria, acompanyant les 
esmentades nòmines amb una relació numèrica dels encarregats, capatassos, caps d'equip, oficials i 
ajudants de cada ofici, peons especialitzats i solts, llisters, guardians, etc., que hagin treballat en l'obra 
durant el termini de temps al qual corresponguin les nòmines que es presentin. 
c) Les factures originals dels transports de materials posats en l'obra o de retirada d'enderrocs. 
d) Els rebuts de llicències, impostos i altres càrregues inherents a l'obra que hagin pagat o en la gestió de 
la qual hagi intervingut el Constructor, ja que el seu abonament és sempre a compte del Propietari. 
A la suma de totes les despeses inherents a la pròpia obra en la gestió o pagament de la qual hagin 
intervingut el Constructor se li aplicarà, si no hi ha conveni especial, un quinze per cent (15 per 100), 
entenent-se que en aquest percentatge estan inclosos els mitjans auxiliars i els de seguretat preventius 
d'accidents, les despeses generals que originin al Constructor els treballs per administració que realitzi el 
Benefici Industrial del mateix. 
ABONAMENT ALS CONSTRUCTOR DELS COMPTES D'ADMINISTRACIÓ DELEGADA 

Article 63.-  Llevat pacte distint, els abonaments al Constructor dels comptes d'Administració delegada, els realitzarà el 
Propietari mensualment segons els comunicats de treball realitzats aprovats pel propietari o pel seu 
delegat representant. 
Independentment, el Director de l’execució de l’obra redactarà, amb la mateixa periodicitat, l’amidament de 
l'obra realitzada, valorant-la d'acord amb el pressupost aprovat. Aquestes valoracions no tindran efectes 
per als abonaments al Constructor sinó que s'hagués pactat el contrari contractualment. 
NORMES PER A L'ADQUISICIÓ DELS MATERIALS I APARELLS 

Article 64.-  Això no obstant, les facultats que en aquests treballs per Administració delegada es reserva el Propietari 
per a l'adquisició dels materials i aparells, si al Constructor se li autoritza per gestionar-los i adquirir-los, 
haurà de presentar al Propietari, o en la seva representació al Director de l’obra, els preus i les mostres 
dels materials i aparells oferts, necessitant la seva prèvia aprovació abans d'adquirir-los. 
RESPONSABILITAT DEL CONSTRUCTOR EN EL BAIX RENDIMENT DELS OBRERS 
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Article 65.-  Si el Director de l’obra advertís en els comunicats mensuals d'obra executada que preceptivament ha de 
presentar-li el Constructor, que els rendiments de la mà d'obra, en totes o en alguna de les unitats d'obra 
executades fossin notablement inferiors als rendiments normals admesos generalment per a unitats d'obra 
iguals o similars, li ho notificarà per escrit al Constructor, amb la finalitat que aquest faci les gestions 
precises per augmentar la producció en la quantia assenyalada pel Director de l’obra. 
Si un cop feta aquesta notificació al Constructor, en els mesos successius, els rendiments no arribessin als 
normals, el Propietari queda facultat per resercir-se de la diferència, rebaixant-ne el seu import del quinze 
per cent (15 per 100) que pels conceptes abans expressats correspondria abonar-li al Constructor en les 
liquidacions quinzenals que preceptivament s'hagin d'efectuar-li. En cas de no arribar ambdues parts a un 
acord pel que fa als rendiments de la mà d'obra, se sotmetrà el cas a arbitratge. 
RESPONSABILITATS DEL CONSTRUCTOR 

Article 66.-  En els treballs d’Obres per Administració delegada" el Constructor només serà responsable dels defectes 
constructius que poguessin tenir els treballs o unitats executades per ell i també els accidents o perjudicis 
que poguessin sobrevenir als obrers o a terceres persones per no haver pres les mesures necessàries i 
que en les disposicions legals vigents s'estableixen. En canvi, i exceptuant l'expressat a l'article 63 
precedent, no serà responsable del mal resultat que poguessin donar els materials i aparells elegits 
segons les normes establertes en aquest article. 
En virtut del que s'ha consignat anteriorment, el Constructor està obligat a reparar pel seu compte els 
treballs defectuosos i a respondre també dels accidents o perjudicis expressats en el paràgraf anterior. 

1.3.5 DE LA VALORACIÓ I ABONAMENT DELS TREBALLS 
FORMES DIFERENTS D'ABONAMENT DE LES OBRES 

Article 67.-  Segons la modalitat elegida per a la contractació de les obres i exceptuant que en el Plec Particular de 
Condicions econòmiques s'hi preceptui una altra cosa, l'abonament dels treballs s'efectuarà així: 
1r. Tipus fix o tant alçat total. S'abonarà la xifra prèviament fixada com a base de l'adjudicació, disminuïda 
en el seu cas a l'import de la baixa efectuada per l'adjudicatari. 
2n. Tipus fix o tant alçat per unitat d'obra, el preu invariable del qual s'hagi fixat a la bestreta, podent-ne 
variar solament el nombre d'unitats executades. 
Previ amidament i aplicant al total de les unitats diverses d'obra executades, del preu invariable estipulat a 
la bestreta per cadascuna d'elles, s'abonarà al Contractista l'import de les compreses en els treballs 
executats i ultimats d'acord amb els documents que constitueixen el Projecte, els quals serviran de base 
per a l’amidament i valoració de les diverses unitats. 
3r. Tant variable per unitat d'obra, segons les condicions en què es realitzi i els materials diversos emprats 
en la seva execució d'acord amb les ordres del Director de l’obra. 
S'abonarà al Contractista en idèntiques condicions al cas anterior. 
4t. Per llistes de jornals i rebuts de materials autoritzats en la forma que el present "Plec General de 
Condicions econòmiques" determina. 

 5è. Per hores de treball, executat en les condicions determinades en el contracte. 
RELACIONS VALORADES I CERTIFICACIONS 

Article 68.-  En cada una de les èpoques o dates que es fixin en el contracte o en els "Plecs de Condicions Particulars" 
que regeixin en l'obra, formarà el Contractista una relació valorada de les obres executades durant els 
terminis previstos, segons l’amidament que haurà practicat el Director de l’execució de l’ora. 
El treball executat pel Contractista en les condicions preestablertes, es valorarà aplicant al resultat de 
l’amidament general, cúbica, superficial, lineal, ponderal o numeral corresponent per a cada unitat d'obra, 
els preus assenyalats en el pressupost per a cadascuna d'elles, tenint present a més allò establert en el 
present "Plec General de Condicions econòmiques" respecte a millores o substitucions de materials o a les 
obres accessòries i especials, etc. 
Al Contractista, que podrà presenciar les mediacions necessàries per estendre aquesta relació, el Director 
de l’execució de l’obra li facilitarà les dades corresponents de la relació valorada, acompanyant-les d'una 
nota d'enviament, a l'objecte que, dins del termini de deu (10) dies a partir de la data de recepció d'aquesta 
nota, el Contractista pugui en examinar-les i tornar-les firmades amb la seva conformitat o fer, en cas 
contrari, les observacions o reclamacions que consideri oportunes. Dins dels deu (10) dies següents a la 
seva recepció, el Director de l’obra acceptarà o refusarà les reclamacions del Contractista si hi fossin, 
donant-li compte de la seva resolució i podent el Contractista, en el segon cas, acudir davant el Propietari 
contra la resolució del Director de l’obra en la forma prevista en els "Plecs Generals de Condicions 
Facultatives i Legals". 
Prenent com a base la relació valorada indicada en el paràgraf anterior, el Director de l’obra expedirà la 
certificació de les obres executades. 
De l'import se'n deduirà el tant per cent que per a la constitució de la finança s'hagi preestablert. 
El material emmagatzemat a peu d'obra per indicació expressa i per escrit del Propietari, podrà certificar-se 
fins el noranta per cent (90 per 100) del seu import, als preus que figuren en els documents del Projecte, 
sense afectar-los del tant per cent de Contracta. 
Les certificacions es remetran al Propietari, dins del mes següent al període al qual es refereixen, i tindran 
el caràcter de document i entregues a bon compte, subjectes a les rectificacions i variacions que es 
deriven de la liquidació final, no suposant tampoc aquestes certificacions ni aprovació ni recepció de les 
obres que comprenen. 
Les relacions valorades contindran solament l'obra executada en el termini al qual la valoració es refereix. 
En cas que el Director de l’obra ho exigís, les certificacions s’estendran a l'origen. 
MILLORES D'OBRES LLIURAMENT EXECUTADES 

Article 69.-  Quan el Contractista, inclòs amb autorització del Director de l’obra, utilitzés materials de preparació més 
acurada o de mides més grans que l'assenyalat en el Projecte o substituís una classe de fàbrica per una 
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altra de preu més alt, o executés amb dimensions més grans qualsevol part de l'obra o, en general 
introduís en l'obra sense demanar-li, qualsevol altra modificació que sigui beneficiosa a criteri del Director 
de l’obra, no tindrà dret, no obstant, més que a l'abonament del que pogués correspondre en el cas que 
hagués construït l'obra amb estricte subjecció a la projectada i contractada o adjudicada. 
ABONAMENT DE TREBALLS PRESSUPOSTATS AMB PARTIDA ALÇADA 

Article 70.-  Exceptuant el preceptuat en el "Plec de Condicions Particulars d'índole econòmica", vigent en l'obra, 
l'abonament dels treballs pressupostats en partida alçada, s'efectuarà d'acord amb el procediment que 
correspongui entre els que a continuació s'expressen: 
a) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals, les pressupostades mitjançant partida alçada, 
s'abonaran prèvia medició i aplicació del preu establert. 
b) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra similars, s'establiran preus contradictoris per a les unitats 
amb partida alçada, deduïts dels similars contractats. 
c) Si no hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals o similars, la partida alçada s'abonarà 
íntegrament al Contractista, exceptuant el cas que en el Pressupost de l'obra s'expressi que l'import 
d'aquesta partida s'ha de justificar, en aquest cas, el Director de l’obra indicarà al Contractista i amb 
anterioritat a l'execució, el procediment que s'ha de seguir per portar aquest compte que, en realitat serà 
d'administració, valorant-ne els materials i jornals als preus que figuren en el Pressupost aprovat o, en el 
seu defecte, als que anteriorment a l'execució convinguin ambdues parts, incrementant-se l'import total 
amb el percentatge que es fixi en el Plec de Condicions Particulars en concepte de Despeses Generals i 
Benefici Industrial del Contractista. 
ABONAMENT D'ESGOTAMENTS I ALTRES TREBALLS ESPECIALS NO CONTRACTATS 

Article 71.-  Quan calguessin efectuar esgotaments, injeccions o altres treballs de qualsevol índole especial o ordinària, 
que per no haver estat contractats no fossin per compte del Contractista, i si no fossin contractats amb 
tercera persona, el Contractista tindrà l'obligació de fer-los i de pagar les despeses de tota mena que 
ocasionin, i li seran abonats pel Propietari per separat de la Contracta. 
A més de reintegrar mensualment aquestes despeses al Contractista, se li abonarà juntament amb ells el 
tant per cent de l'import total que, en el seu cas, s'especifiqui en el Plec de Condicions Particulars. 
PAGAMENTS 

Article 72.-  El Propietari pagarà en els terminis prèviament establerts.  
L'import d'aquests terminis correspondrà precisament al de les certificacions d'obra conformades pel 
Director de l’obra, en virtut de les quals es verificaran els pagaments. 
ABONAMENT DE TREBALLS EXECUTATS DURANT EL TERMINI DE GARANTIA 

Article 73.-  Efectuada la recepció provisional i si durant el termini de garantia s'haguessin executat treballs, per al seu 
abonament es procedirà així: 
1r. Si els treballs que es fan estiguessin especificats en el Projecte i, sense causa justificada, no 
s'haguessin realitzat pel Contractista al seu temps, i el Director de l’obra exigís la seva realització durant el 
termini de garantia, seran valorats els preus que figuren en el pressupost i abonats d'acord amb el que es 
va establir en els "Plecs Particulars" o en el seu defecte en els Generals, en el cas que aquests preus 
fossin inferiors als vigents en l'època de la seva realització; en cas contrari, s'aplicaran aquests últims. 
2n. Si s'han fet treballs puntuals per a la reparació de desperfectes ocasionats per l'ús de l'edifici, degut a 
que aquest ha estat utilitzat durant aquest temps pel Propietari, es valoraran i abonaran els preus del dia, 
prèviament acordats. 
3r. Si s'han fet treballs per a la reparació de desperfectes ocasionats per deficiència de la construcció o de 
la qualitat dels materials, no s'abonarà per aquests treballs res al Contractista. 

1.3.6 DE LES INDEMNITZACIONS MÚTUES 
IMPORT DE LA INDEMNITZACIÓ PER RETARD NO JUSTIFICAT EN EL TERMINI D'ACABAMENT DE 
LES OBRES 

Article 74.-  La indemnització per retard en l'acabament s'establirà en un tant per mil (0/000) de l'import total dels 
treballs contractats, per cada dia natural de retard, comptats a partir del dia d'acabament fixat en el 
calendari d'obra. 
Les sumes resultants es descomptaran i retindran amb càrrec a la fiança. 
DEMORA DELS PAGAMENTS 

Article 75.-  Si el propietari no pagués les obres executades, dins del mes següent a què correspon el termini 
convingut, el Contractista tindrà a més el dret de percebre l'abonament d'un quatre i mig per cent (4,5 per 
100) anual, en concepte d'interessos de demora, durant l'espai de temps de retard i sobre l'import de 
l'esmentada certificació. 
Si encara transcorreguessin dos mesos a partir de l'acabament d'aquest termini d'un mes sense 
realitzar-se aquest pagament, tindrà dret el Contractista a la resolució del contracte, procedint-se a la 
liquidació corresponent de les obres executades i dels materials emmagatzemats, sempre que aquests 
reuneixin les condicions preestablertes i que la seva quantitat no excedeixi de la necessària per a la 
finalització de l'obra contractada o adjudicada. 
Malgrat l'expressat anteriorment, es refusarà tota sol·licitud de resolució del contracte fundat en la demora 
de pagaments, quan el Contractista no justifiqui que en la data de l'esmentada sol·licitud ha invertit en obra 
o en materials emmagatzemats admissibles la part de pressupost corresponent al termini d'execució que 
tingui assenyalat al contracte. 

1.3.7 VARIS 
MILLORES I AUGMENTS D'OBRA. CASOS CONTRARIS 
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Article 76.-  No s'admetran millores d'obra, només en el cas que el Director de l’obra hagi manat per escrit l'execució 
de treballs nous o que millorin la qualitat dels contractats, així com la dels materials i aparells previstos en 
el contracte. 
Tampoc s'admetran augments d'obra en les unitats contractades, excepte en cas d'error en les mediacions 
del Projecte, a no ser que el Director de l’obra ordeni, també per escrit, l'ampliació de les contractades. 
En tots aquests casos serà condició indispensable que ambdues parts contractants, abans de la seva 
execució o utilització, convinguin per escrit els imports totals de les unitats millorades, els preus dels nous 
materials o aparells ordenants utilitzar i els augments que totes aquestes millores o augments d'obra 
suposin sobre l'import de les unitats contractades. 
Se seguirà el mateix criteri i procediment, quan el Director de l'obra introdueixi innovacions que suposin 
una reducció apreciable en els imports de les unitats d'obra contractades. 
UNITATS D'OBRA DEFECTUOSES PERÒ ACCEPTABLES 

Article 77.-  Quan per qualsevol causa calgués valorar obra defectuosa, però acceptable segons el Director de l’obra, 
aquest determinarà el preu o partida d'abonament després de sentir al Contractista, el qual s'haurà de 
conformar amb l'esmentada resolució, excepte el cas en què, estant dins el termini d'execució, s'estimi 
més enderrocar l'obra i refer-la d'acord amb condicions, sense excedir l'esmentat termini. 
ASSEGURANÇA DE LES OBRES 

Article 78.-  El Contractista estarà obligat a assegurar l'obra contractada durant tot el temps que duri la seva execució 
fins la recepció definitiva; la quantia de l'assegurança coincidirà en cada moment amb el valor que tinguin 
per Contracta els objectes assegurats. L'import abonat per la Societat Asseguradora, en el cas de sinistre, 
s'ingressarà en compte a nom del Propietari, perquè amb càrrec al compte s'aboni l'obra que es 
construeixi, i a mesura que aquesta es vagi fent. El reintegrament d'aquesta quantitat al Contractista es 
farà per certificacions, com la resta dels treballs de la construcció. En cap cas, llevat conformitat expressa 
del Contractista, fet en document públic, el Propietari podrà disposar d'aquest import per menesters distints 
del de reconstrucció de la part sinistrada; la infracció del què anteriorment s'ha exposat serà motiu suficient 
perquè el Contractista pugui resoldre el contracte, amb devolució de fiança, abonament complet de 
despeses, materials emmagatzemats, etc., i una indemnització equivalent a l'import dels danys causats al 
Contractista pel sinistre i que no se li haguessin abonat, però sols en proporció equivalent a allò que 
representi la indemnització abonada per la Companyia Asseguradora, respecte a l'import dels danys 
causats pel sinistre, que seran taxats amb aquesta finalitat pel Director de l’obra. 
En les obres de reforma o reparació, es fixarà prèviament la part d'edifici que hagi de ser assegurada i la 
seva quantia, i si res no es preveu, s'entendrà que l'assegurança ha de comprendre tota la part de l'edifici 
afectada per l'obra. 
Els riscs assegurats i les condicions que figuren a la pòlissa o pòlisses d'Assegurances, els posarà el 
Contractista, abans de contractar-los, en coneixement del Propietari, a l'objecte de recaptar d'aquest la 
seva prèvia conformitat o objeccions. 
CONSERVACIÓ DE L'OBRA 

Article 79.-  Si el Contractista, tot i sent la seva obligació, no atén la conservació de l'obra durant el termini de garantia, 
en el cas que l'edifici no hagi estat ocupat pel Propietari abans de la recepció definitiva, el Director de 
l’obra, en representació del Propietari, podrà disposar tot el que calgui perquè s'atengui la vigilància, neteja 
i tot el que s'hagués de menester per la seva bona conservació, abonant-se tot per compte de la Contracta. 
En abandonar el Contractista l'edifici, tant per bon acabament de les obres, com en el cas de resolució del 
contracte, està obligat a deixar-ho desocupat i net en el termini que el Director de l’obra fixi. 
Després de la recepció provisional de l'edifici i en el cas que la conservació de l'edifici sigui a càrrec del 
Contractista, no s'hi guardaran més eines, útils, materials, mobles, etc. que els indispensables per a la 
vigilància i neteja i pels treballs que fos necessari executar. 
En tot cas, tant si l'edifici està ocupat com si no, el Contractista està obligat a revisar i reparar l'obra, durant 
el termini expressat, procedint en la forma prevista en el present "Plec de Condicions Econòmiques". 
UTILITZACIÓ PEL CONTRACTISTA D'EDIFICIS O BENS DEL PROPIETARI 

Article 80.-  Quan durant l'execució de les obres el Contractista ocupi, amb la necessària i prèvia autorització del 
Propietari, edificis o utilitzi materials o útils que pertanyin al Propietari, tindrà obligació de adobar-los i 
conservar-los per fer-ne entrega a l'acabament del contracte, en estat de perfecte conservació, 
reposant-ne els que s'haguessin inutilitzat, sense dret a indemnització per aquesta reposició ni per les 
millores fetes en els edificis, propietats o materials que hagi utilitzat. 
En el cas que en acabar el contracte i fer entrega del material, propietats o edificacions, no hagués 
acomplert el Contractista amb allò previst en el paràgraf anterior, ho realitzarà el Propietari a costa d'aquell 
i amb càrrec a la fiança. 

 

Guissona, 7 d'octubre de 2026 

L'arquitecte tècnic / enginyer d’edificació, Cesc Rosell i Miret 
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CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS  
 
Sobre els components 
Característiques 
Tots els productes de construcció hauran de portar el marcatge CE, d’acord amb les condicions establertes a l’article 5.2 
Conformitat amb el CTE dels productes, equips i materials, Part I. Capítol 2. del CTE: 

1. Els productes de la construcció que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, en funció del seu ús previst, 
portaran el marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de productes de la construcció, publicada pel 
Real Decret 1630/1992 del 29 de desembre, modificada pel Real Decret 1329/1995 del 28 de juliol, i disposicions de 
desenvolupament, o altres Directives europees que li siguin d’aplicació.  
2. En determinats casos, i amb la finalitat d’assegurar la seva suficiència, els DB establiran les característiques 
tècniques de productes, equips i sistemes que s’incorporin als edificis, sense perjudici del Marcatge CE que els sigui 
aplicable d’acord amb les corresponents directives Europees.  

Control de recepció 
Tots els productes de construcció tindran un control de recepció a l’obra, d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.2 
Control de recepció a l’obra de productes, equips i sistemes. Part I. Capítol 2. del CTE, i comprendrà: 

Control de la documentació dels subministres. 
1. Els subministradors lliuraran els documents d’identificació del producte exigits per la normativa d’obligat compliment, 
pel projecte o la DF (Direcció Facultativa) al constructor, qui els presentarà al director d’execució de l’obra. Aquesta 
documentació comprendrà, almenys, els següents documents: 
a) els documents d’origen, full de subministrament ; 
b) el certificat de garantia del fabricant, firmat per una persona física; i 
c) els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament, inclosa la documentació 
corresponent al marcatge CE dels productes de la construcció, quan sigui pertinent, d’acord amb les disposicions que 
siguin transposició de les Directives Europees que afectin als productes subministrats.  

Quan el material o equip arribi a l’obra amb el certificat d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, 
normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves característiques aparents. 
Control de recepció mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat tècnica  

1. El subministrador proporcionarà la documentació precisa sobre:  
a) els distintius de qualitat que ostentin els productes, equips o sistemes subministrats, que assegurin les 
característiques tècniques dels mateixos exigides en el projecte i documentarà, si s’escau, el reconeixement oficial del 
distintiu d’acord amb l'establert en l’article 5.2.3; i  
b) les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst de productes, equips i sistemes innovadors, d’acord amb 
l'establert en l’article 5.2.5, i la constància del manteniment de les seves característiques tècniques.  
2. El director de l’execució de l’obra verificarà que aquesta documentació és suficient per a l’acceptació dels productes, 
equips i sistemes emparats per ella.  

Control de recepció mitjançant assaigs 
1.Per a verificar el compliment de les exigències bàsiques del *CTE pot ser necessari, en determinats casos, realitzar 
assaigs i proves sobre alguns productes, segons l'establert en la reglamentació vigent, o bé segons l’especifica’t en el 
projecte o ordenats per la D.F.  
2. La realització d’aquest control s’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats per la direcció 
facultativa sobre el mostreig del producte, els assajos a realitzar, els criteris d’acceptació i rebuig i les accions a adoptar. 
  

Sobre l’execució.  
Condicions generals.  
Tots els treballs, inclosos en el present projecte s’executaran esmeradament, tenint en compte les bones practiques de la 
construcció, d’acord amb les condicions establertes en l’article 7.1 Condicions en l’execució de les obres. Generalitats. Part I 
capítol 2 del CTE: 

1. Les obres de construcció de l'edifici es portaran a terme segons el projecte i les seves modificacions autoritzades pel 
director de l’obra, prèvia conformitat del promotor, a la legislació aplicable, a les normes de la bona pràctica constructiva 
i a les instruccions del director de l’obra i del director de l’execució de l’obra.  

Control d’execució. 
Tots els treballs, inclosos en el present projecte, tindran un control d’execució d’acord amb les condicions establertes a l’article 
7.3 Control d’execució de l’obra. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

Durant la construcció, el director de l’execució de l’obra controlarà l’execució de cada unitat d’obra verificant el seu 
replanteig, els materials que s’utilitzin, la correcta execució i disposició dels elements constructius i de les instal·lacions, 
així com les verificacions i altres controls a realitzar per a comprovar la seva conformitat amb el que s’indica en el 
projecte, la legislació aplicable, les normes de bona pràctica constructiva i les instruccions de la direcció facultativa. A la 
recepció de l’obra executada poden tenir-se en compte les certificacions de conformitat que ostentin els agents que hi 
intervenen, així com les verificacions que, si s’escau, realitzin les entitats de control de qualitat de l’edificació.  
2. Es comprovarà que s’han adoptat les mesures necessàries per a assegurar la compatibilitat entre els diferents 
productes, elements i sistemes constructius.  
3. En el control d’execució de l’obra s’adoptaran els mètodes i procediments que es contemplin en les avaluacions 
tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst dels productes, equips i sistemes innovadors, prevists a l’article 5.2.5 

 
Sobre el control de l’obra acabada. 
Verificacions del conjunt o parts de l’edifici d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.4 Condicions de l’obra acabada. 
Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

A l’obra acabada, bé sobre l’edifici en el seu conjunt, o bé sobre les seves diferents parts i les seves instal·lacions, 
parcial o totalment acabades, han de realitzar-se, a més de les que puguin establir-se amb caràcter voluntari, les 
comprovacions i proves de servei previstes en el projecte o ordenades per la D.F. i les exigides per la legislació aplicable 
 

Sobre la normativa vigent 
El Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de 
edificación", estableix que a la memòria i al plec de prescripcions tècniques particulars de qualsevol projecte d'edificació es faci 

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=CTE


constar expressament l’observança de les normes sobre la construcció. Així doncs, en el present plec s'inclourà una relació de les 
normes vigents aplicables sobre construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra s'observaran les mateixes.  
A més, els productes de la construcció duran el marcatge CE. En aquest sentit, les reglamentacions recents, com és el cas del 
CTE, fan referència a normes UNE-EN, CEI, CEN, que en molts casos estableixen requisits concrets que s’han de complimentar 
en el projecte. 
 

CONDICIONS TÈCNIQUES PER UNITAT D'OBRA 
 
SISTEMA SUSTENTACIÓ 
 
SUBSISTEMA ENDERROCS 
 
1 CONDICIONS GENERALS 
Operacions destinades a la demolició total o parcial d’un edifici o element constructiu, aeri o enterrat que obstaculitzi la construcció 
d’una obra i que sigui necessari fer desaparèixer, comprèn també la retirada dels materials i lliurament a un gestor autoritzat, per al 
seu reciclatge o per a la disposició de rebuig. En funció de la seva execució es defineixen diversos tipus d’enderroc: 
Enderroc d’element a element, el més usual, quan els treballs s’efectuen seguint l’ordre invers a la seva construcció. 
Enderroc per col·lapse per embranzida de màquina, quan l’alçada de l'edifici no superi els 2/3 de l'alçada assolible per a aquesta. 
Enderroc per col·lapse mitjançant impacte de bola de gran massa, quan l'edifici es trobi aïllat o prenent estrictes mesures de 
seguretat respecte als confrontats. O per col·lapse mitjançant la utilització d’explosius, quan l’estructura no sigui d’acer o amb 
predomini de fusta i materials combustibles. 
Enderroc combinat. Quan part d'un edifici s’hagi d’enderrocar element a element i l’altra part per qualsevol altre procediment de 
col·lapse, s'establiran clarament les zones on s'utilitzarà cada modalitat. 
Normes d’aplicació 
Residus. Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 de juny. 
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. O. MAM/304/2002 ,de 8 febrero 
Residuos. Ley 10/1998, ley de residuos.  
Residuos. Construcción y demolición. RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición. (BOE 13.02.2008). 
Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel D. 
161/2001, de 12 juny D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correcció d’errades: (DOGC: 6/02/04) 
Ecoeficiència. Regulació criteris ambientals i ecoeficiència en edificis. D 21/2006 (DOGC 16.2.2006) 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 06.02.1976. 
Actualización de determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 
puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. O. FOM/1382/2002 . 
Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. O. 31.11.1984, O. 26.07.1993. 
Normas complementarias del Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. O. 07.01.1987. 
UNE. UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado en obra. 
Components 
Les eines per a la demolició: mitjans manuals, martell picador, martell trencador. 
Els materials a demolir: Tots els materials corresponents al procés constructiu: estructurals, de revestiments d’instal·lacions etc.  
Els elements auxiliars: bastides. S’utilitzaran en l’enderroc d'elements específics, en demolicions manuals, element a element, i 
sempre en construccions que no presentin símptomes de ruïna imminent. Es comprovarà prèviament que les seccions i l’estat físic 
dels elements d’estintolament, dels taulons, dels cossos de bastida, etc. són els adequats per tal de complir a la perfecció la missió 
que se'ls exigirà un cop muntats. S'estudiarà, en cada cas, la situació, la forma, l'accés del personal, dels materials, la resistència 
del terreny si recolza en ell, la resistència de la bastida i dels possibles llocs d'ancoratges, les proteccions necessàries a utilitzar, 
les viseres, lones, etc. buscant sempre les causes que, juntes o per separat, puguin produir situacions que donin lloc a accidents, 
per tal de poder-los evitar. Quan existeixin línies elèctriques nues s'aïllaran amb el dielèctric apropiat, es desviaran, almenys, a 3 
m. de la zona d'influència dels treballs o, en altre cas, es tallarà la tensió elèctrica mentre durin els treballs. 
Característiques tècniques mínimes dels elements auxiliars. Bastides. 
Bastides de servei. Les més usuals són les bastides de servei metàl·liques per la seva rapidesa i simplicitat de muntatge, 
lleugeresa, llarga durada, adaptabilitat a qualsevol tipus d'obra, exactitud en el càlcul de càrregues per conèixer les 
característiques dels acers emprats, possibilitat de desplaçament. En la seva col·locació es tindran en compte les següents 
condicions: 
Els elements metàl·lics que formin els peus drets o suports estaran en un pla vertical. La separació entre els travessers o ponts no 
serà superior a 2,50 metres. L'entroncament dels travessers es farà a una quarta part de la seva llum, on el moment flector sigui 
mínim. En les abraçadores que uneixen els elements tubulars es controlarà l'esforç de cargolada. Les traves o ancoratges hauran 
d’estar formats sempre per sistemes indeformables en el pla format pels suports i ponts, a força de diagonals o creus de Sant 
Andreu; s'ancoraran, a més, a les façanes que no hagin de ser enderrocades, o no immediatament, requisit imprescindible si la 
bastida no està ancorada en els seus extrems; han de preveure's com a mínim quatre ancoratges i un per cada 20 m². No es 
superarà la càrrega màxima admissible per a les rodes quan aquestes s'incorporin a una bastida. Els taulers d'altura major a 2 
metres estaran proveïts de baranes normalitzades i marxapeu. 
Bastides de càrrega. Utilitzades com a element auxiliar per tal de sostenir parts o materials d'una obra durant la seva construcció 
quan no es puguin sostenir per si mateixos, emprant-se com a armadures provisionals per a l'execució de voltes, arcs, escales, 
encofrats de sostres, etc. Estaran projectats i construïts de manera que permetin un descens i desmuntatge progressius. 
Execució 
Condicions prèvies 
Abans de l'inici de les activitats d’enderroc es reconeixeran, les característiques de l'edifici a enderrocar: antiguitat, característiques de 
l’estructura inicial, variacions, reformes, i estat actual de l’estructura i les instal·lacions. Es reconeixeran també, les edificacions 
confrontants, el seu estat de conservació i les seves mitgeres per tal d'adoptar les mesures de precaució com són l’anul·lació 
d'instal·lacions, apuntalament d'alguna part dels edificis veïns, separació d'elements units a edificis que no s'han de enderrocar, etc... i 
també es reconeixeran els vials i xarxes de serveis de l'entorn de l'edifici a enderrocar, que puguin ser afectats pel procés d’enderroc. 
En aquest sentit, hauran de ser treballs obligats a realitzar i en aquest ordre, els següents: 
Desinfecció i desinsectació dels locals de l'edifici que hagin pogut albergar productes tòxics, químics o animals (portadors de paràsits). 
Anul·lació i neutralització per part de les Companyies subministradores de les escomeses d'electricitat, gas, telèfon, etc. així com 
tapat del clavegueram i buidatge dels possibles dipòsits de combustible.  
Estintolament i apuntalament dels elements de construcció que poguessin ocasionar algun esfondrament.  



Instal·lació de bastides, totalment exemptes de la construcció a enderrocar, si bé es podran arriostrar a aquesta en les parts no 
enderrocades.  
Instal·lació de mesures de protecció col·lectives tant en relació amb els operaris encarregats de l’enderroc, com amb terceres 
persones o edificis, entre les quals cal destacar: Consolidació d'edificis confrontants i protecció si són més baixos, mitjançant la 
instal·lació de viseres de protecció; Protecció de la via pública o zones confrontants i la seva senyalització; Instal·lació de xarxes o 
viseres de protecció per a vianants i lones de protecció per impedir la caiguda d'enderrocs; Manteniment d'elements propis de 
l'edifici com: ampits, baranes, escales, etc; Protecció dels accessos a l'edifici mitjançant passadissos coberts; Instal·lació de 
mitjans d'evacuació d'enderrocs, canals i conductes de dimensions adequades, així com tremuges per l’emmagatzematge; Reforç 
de les plantes sota rasant si existeixen i s'han d'acumular enderrocs en planta baixa; Evitar, mitjançant lones a l'exterior i regat a 
l'interior, la creació de grans quantitats de pols; No s’han de sobrecarregar excessivament els forjats intermedis amb enderrocs. 
Els buits d'evacuació es protegiran amb baranes; Adopció de mesures de protecció personal, dotant els operaris del preceptiu i 
específic material de seguretat (cinturons, cascos, botes, màscares, etc.). 
Es comprovarà que els mitjans auxiliars a utilitzar, tan mecànics com manuals, reuneixen les condicions de quantitat i qualitat 
especificades en el pla d’enderroc, d'acord amb la normativa aplicable en el transcurs de l'activitat. En el cas de procediment 
d’enderroc mecànic, s'haurà enderrocat prèviament, element a element, la part d'edifici que està en contacte amb les mitgeres, 
deixant aïllat el tall de la màquina. Quan existeixin plans inclinats, com ràfecs de coberta, que poden lliscar i caure sobre la 
màquina, s’enderrocaran prèviament. En el pla d’enderroc, s'indicaran els elements susceptibles de ser recuperats, a fi de fer-ho 
de forma manual abans que s'iniciï l’enderroc per mitjans mecànics. Aquesta condició no tindrà efecte si amb això es 
modifiquessin les constants d'estabilitat de l'edifici o d'algun element estructural. En el cas de demolició o retirada de materials que 
continguin amiant i prèviament a l’inici de la feina, l’empresa encarregada d’executar-la haurà d’establir un pla de treball aprovat 
per la D.F. Quan tècnicament sigui possible, l’amiant o els materials que el continguin han de se retirats abans de començar les 
operacions de demolició. 
Fases d’execució 
Enderroc. Els elements resistents s’enderrocaran en l'ordre invers al seguit en la seva fase de construcció. Es descendirà planta a 
planta començant per la coberta, alleugerint les plantes de forma simètrica, excepte indicació en contra. Es procedirà a retirar la 
càrrega que graviti sobre qualsevol element abans d’enderrocar aquest. En cap cas es permetrà acumular enderrocs sobre els 
forjats en quantia major a l'especificada en l'Estudi Previ, tot i que l'estat dels esmentats sostres sigui bo. Tampoc s'acumularà 
enderroc ni es suportaran elements contra tanques, murs i suports, propis o mitgeres mentre aquests hagin de romandre en peus. 
Es contrarestaran o suprimiran els components horitzontals d'arcs, voltes, etc., i s’apuntalaran els elements, la resistència i 
estabilitat dels quals es tinguin dubtes raonables; les volades seran objecte d'especial atenció i seran apuntalades abans 
d'alleugerir els seus contrapesos. Es mantindran tot el temps possible les traves existents, introduint-ne de nous, en la seva 
absència, quan resultin necessaris. En estructures hiperestàtiques es controlarà que l’enderroc d'elements resistents origina els 
menors girs, fletxes i transmissió de tensions possibles, no s’enderrocaran elements estructurals o de trava mentre no es 
suprimeixin o contrarestin eficaçment les tensions que puguin estar incidint sobre ells. Es tindrà, així mateix, present el possible 
efecte pendular d'elements metàl·lics que es tallin o dels quals sobtadament se’n suprimeixin les tensions. 
En general, els elements que puguin produir talls com vidres, porcellana sanitària, etc. es desmuntaran sencers. El trencament de 
qualsevol element suposa que els trossos resultants han de ser manejables per un sol operari. El tall o enderroc d'un element que, 
pel seu pes o volum no resulti manejable per una sola persona, es realitzarà mantenint-lo suspès o estintolat de manera que, en 
cap cas, es produeixin caigudes brusques o vibracions que puguin afectar a la seguretat i resistència dels forjats o plataformes de 
treball. 
L'abatiment d'un element es durà a terme de manera que es faciliti el seu gir sense que aquest afecti al desplaçament del seu punt 
de suport i, en qualsevol cas, aplicant-li els mitjans d'ancoratge i de tirants per tal que el seu descens sigui lent. La bolcada lliure 
només es permetrà en elements que es puguin fer a trossos, no ancorats, situats en planta baixa o, com a màxim, des del nivell 
del segon forjat, sempre que es tracti d'elements de façanes i la direcció de la bolcada sigui cap a l'exterior. La caiguda es produirà 
sobre sòl consistent i amb espai lliure suficient per tal d’evitar efectes no desitjats. 
No es permetran fogueres dins de l'edifici i les exteriors es protegiran del vent, estaran contínuament controlades i s'apagaran 
completament al finalitzar cada jornada de treball. En cap cas s'utilitzarà el foc amb propagació de flama com a mitjà d’enderroc. 
En edificis amb estructura de fusta o en aquells que existeixi abundància de material combustible es disposarà, com a mínim, d'un 
extintor manual contra incendis. 
La utilització de compressors, martells pneumàtics, elèctrics o qualsevol mitjà auxiliar que produeixi vibracions haurà de ser 
prèviament autoritzat per la D. F. 
No s'utilitzaran grues per a realitzar esforços que no siguin exclusivament verticals o per a atirantar, apuntalar o arrencar elements 
ancorats de l'edifici a enderrocar. Quan s'utilitzin per a l'evacuació d'enderrocs, les càrregues es protegiran d'eventuals caigudes i 
els elements lineals es traslladaran ancorats, almenys, de dos punts. No es descendiran les càrregues amb el control únic del fre. 
Al finalitzar la jornada no quedaran elements susceptibles d'esfondrar-se de forma espontània o per l'acció d'agents atmosfèrics 
nocius (vent, pluja, etc.); es protegiran d'aquesta, mitjançant lones o plàstics, les zones de l'edifici que puguin veure's afectades 
pels seus efectes. 
Al començament de cada jornada, i abans de continuar els treballs d’enderroc s'inspeccionarà l'estat dels estintolaments, 
atirantaments, ancoratges, etc. aplicats en jornades anteriors, tant en l'edifici que s’enderroca com en els que es poguessin haver 
efectuat en edificis de l'entorn; també s'estudiarà l'evolució de les esquerdes més representatives i s'aplicaran, si s’escau, les 
pertinents mesures de seguretat i protecció dels talls. 
Retirada i transport de materials. L'evacuació d'enderrocs es pot realitzar de les següents formes: Mitjançant transport manual amb 
sacs o carretó fins al lloc d’apilament dels enderrocs o fins a les canals o conductes disposats per a aquesta funció; Amb obertura 
de buits en forjats, coincidents amb l'ample d'un entrebigat, de longitud compresa entre 1 i 1,50 metres, distribuïts de manera 
estratègica a fi de facilitar la ràpida evacuació. Aquest sistema només podrà emprar-se, excepte indicació contrària, en edificis o 
restes d'ells, amb un màxim de 3 plantes i quan el producte de l’enderroc sigui de grandària manejable per una sola persona; 
Llançant lliurement l'enderroc des d'una alçada màxima de 2 plantes sobre el terreny, sempre que es disposi d'un espai lliure 
mínim de 6 x 6 metres; Mitjançant grua quan es disposi d'espai per a la seva instal·lació i zona acotada per a la descàrrega de 
l'enderroc. 
A l’empresa que realitza els treballs d’enderroc se li lliurarà, si s’escau, la documentació completa relativa als materials que han de 
ser aplegats per a la seva posterior utilització; aquests materials es netejaran i traslladaran al lloc assenyalat a aquest efecte en la 
forma que indiqui la D.F. 
Quan no existeixin especificacions referents a la reutilització de materials, tota la runa resultant de l’enderroc es traslladarà al 
corresponent abocador municipal o a l’abocador que indiqui el Gestor Autoritzat de Residus encarregat de la gestió de les runes 
provinents de l’enderroc. El mitjà de transport, així com la disposició de la càrrega, s'adequaran a cada necessitat, adoptant-se les 
mesures que convinguin per tal d’evitar que la càrrega pugui espargir-se o originar emanacions o sorolls durant el seu trasllat. 
Els residus que continguin amiant s’han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, el més aviat possible, en recipients tancats i 
senyalitzats amb etiquetes d’advertència de perill, per tal d’evitar l’emissió de fibres d’amiant al l’ambient.  
Control i acceptació 



A manca d’un pla de control específic definit per la D.F. es realitzarà en el tipus de enderroc per elements un control per cada 
200m a enderrocar i no menys d’un control per planta.  
Amidament i abonament  
m³ de volum aparent, realment enderrocat, pel que respecte als elements propis d’edificació. 
m³ de volum realment enderrocat, pel que fa referència als murs de contenció i fonaments. 
ml de llargària realment enderrocat, amidat de l’eix de l’element, en referència a elements de clavegueró...  
  
1.1 Enderroc de cobertes 
Treballs destinats a la demolició dels elements que constitueixen la coberta d’un edifici. 
 

Execució 
Condicions prèvies 
Es tindran en compte les prescripcions del subsitema enderrocs. 
Abans d’iniciar la demolició d’una coberta es comprovarà la distància a les línies elèctriques i la càrrega dels mateixos. 
Es taparan els embornals dels baixants, per prevenir possibles obturacions. 
Fases d’execució 
Sempre es començarà des del carener i cap als ràfecs, de forma simètrica per vessants, de manera que s'evitin sobrecàrregues 
descompensades que puguin provocar enfonsaments imprevistos. 
Les ordres i mitjans a utilitzar s'ajustaran a les prescripcions establertes a la D.T. i sota les ordres de la D.F. 
Enderroc d'elements singulars de coberta. L’enderroc de xemeneies, conductes de ventilació..., es durà a terme, en general, 
abans de l’enderroc o arrencada del material de cobertura, desmuntant de dalt cap baix, sense permetre la bolcada sobre la 
coberta. Quan s'aboquin els materials procedents de l'enderroc a través de la mateixa xemeneia es procurarà evitar l'acumulació 
d'enderrocs sobre el forjat, retirant periòdicament l'enderroc emmagatzemat quan no s'estigui treballant a sobre. Quan aquests 
elements es baixin sencers es suspendran prèviament, s'anul·larà el seu ancoratge i/o fixació i, després de controlar qualsevol 
oscil·lació, es baixaran. 
Enderroc de material de cobertura. S’enderrocarà, en general, per zones simètriques de vessants oposades, començant pel 
carener. Les plaques de fibrociment o similars es carregaran i es baixaran de la coberta tal i com es van desmuntant i sense 
trencar-les en trossos. A més a més les plaques de fibrociment, en ser considerades un material potencialment perillós pel seu 
contingut en amiant, hauran de ser manipulades pel personal que provingui d’una empresa autoritzada per a la realització 
d’aquesta mena de treballs. 
Enderroc de tauler de coberta. S’enderrocarà, en general, per zones simètriques de vessants oposades, començant pel carener. 
Quan el tauler de coberta estigui suportat a sobre d’uns envanets de sostre-mort s’hauran de enderrocar aquests en primer lloc. 
Enderroc d’envanets de sostre-mort o conillers. S’enderrocaran, en general, per zones simètriques de vessants oposades, 
començant pel carener i després d’haver aixecat el tauler ceràmic que es recolza sobre ells. A mesura que avancen els treballs 
s’enderrocaran els envanets i els envanets de riosta. 
Enderroc de l’element de formació de pendents amb material de farciment. S’enderrocarà, en general, per zones simètriques de 
vessants oposades, començant pels careners més aixecats i equilibrant les càrregues. En aquesta operació no s’enderrocarà la 
capa de compressió dels forjats ni s'afebliran les bigues o biguetes dels mateixos. Es taparan, prèviament a l'enderroc dels 
pendents de coberta, els albellons i les buneres de recollida d'aigües pluvials. 
Enderroc de llistons, cabirons o cairats, corretges i encavellades. S’enderrocarà, en general, per zones simètriques de vessants 
oposades, començant pel carener. Quan no existeixi cap altre trava entre les encavellades que el proporcionat per les corretges i 
cabirons, aquests no s’eliminaran fins que les encavallades estiguin ben apuntalades. No es suprimiran els elements de riosta 
mentre no es retirin els elements estructurals que incideixen sobre ells. Si les encavellades han de ser baixades senceres, es 
suspendran prèviament al seu descens; la fixació dels cables de suspensió es realitzarà per sobre del centre de gravetat de 
l’encavellada. Si, d’altra banda s’han de desmuntar a peces, s’apuntalaran i es trossejaran començant, en general, pels cavalls. Si 
per sobre de les encavellades hi gravitessin sostres, aquests s’eliminaran de forma prèvia, amb independència del sistema 
d’enderroc a utilitzar. 
 
1.2 Enderroc d’elements estructurals 
Treballs de demolició d’elements constructius amb funció estructural.  
 

Execució 
Condicions prèvies 
Es tindran en compte les prescripcions del subsistema enderrocs. 
S’apuntalaran els elements en voladís abans de retirar els que els serveixen de contrapès.  
L’enderroc per col·lapse no s'utilitzarà en edificis amb estructura d'acer; tampoc en aquells on hi predomini la fusta o elements 
fàcilment combustibles. 
L’enderroc per mitjans manuals s'efectuarà, en general, planta a planta de dalt cap a baix de manera que es treballi sempre en el 
mateix nivell, sense que hi hagi persones situades en la mateixa vertical ni en la proximitat d'elements que s’hagin d’enderrocar 
per bolcada. 
Fases d’execució 
L'ordre, forma d'execució i els mitjans a utilitzar de cadascuna de les parts descrites en aquest capítol s'ajustaran a les 
prescripcions establertes a la D.T. i sota les ordres de la D. F. En defecte d'això, es tindran en compte les consideracions que es 
detallen: 
Enderroc de murs i pilars de càrrega. Com a norma general, haurà d’efectuar-se pis a pis, és a dir, sense deixar més d'una alçada 
de planta amb estructura horitzontal desmuntada i els murs i/o pilastres a l'aire. Prèviament s'hauran enretirat d’altres elements 
estructurals que es recolzin en aquests elements. S'alleugerirà simètricament la càrrega que gravita sobre els murs i arcs dels 
buits abans d’enderrocar-los. En els arcs s'equilibraran les possibles empentes laterals i s’estintolaran sense tallar els tirants 
existents fins que siguin enderrocats. A mesura que avanci l’enderroc del mur s'aniran arrencant els bastiments, ampits i impostes. 
En murs d'entramat de fusta es desmuntaran els dorments, en general, abans d’enderrocar el material de farciment. Quan es tracti 
d'un mur de formigó armat s’enderrocarà, en general, com si es tractés de diversos suports, després d'haver estat tallat en franges 
verticals d'ample i alt inferiors a 1 i 4 metres respectivament. Es permetrà abatre la peça quan s'hagin tallat, pel lloc d'abatiment, 
les armadures verticals d'una de les seves cares mantenint sense tallar les de l'altra a fi que actuïn d'eix de gir i que es tallaran una 
vegada abatuda. El tram enderrocat no quedarà penjant, sinó que descansarà sobre ferm horitzontal, es tallaran les seves 
armadures i es trossejarà o descendirà per mitjans mecànics. No es deixaran murs cecs sense travar o apuntalar quan superin 
una alçada superior a 7 vegades el seu gruix. L’enderroc d'aquests elements constructius es podrà dur a terme: A mà: per a 
aquesta tasca i tractant-se de murs exteriors es realitzarà des de la bastida prèviament instal·lada per l'exterior i treballant sobre la 



seva plataforma; Per tracció: mitjançant maquinària o eines adequades, allunyant al personal de la zona de bolcada i efectuant el 
tir a una distància no superior a una vegada i mitja de l'alçada del mur a enderrocar.; Per embranzida: fregant inferiorment 
l'element i aplicant la força per sobre del centre de gravetat, amb les precaucions que s'assenyalen en l'apartat corresponent dels 
enderrocs en general.  
Enderroc de volta. S’ apuntalaran i es contrarestaran les empentes; seguidament es descarregarà tot el farciment o càrrega 
superior. Previ estintolament de la volta, es començarà el seu enderroc per la clau, continuant simètricament cap a les arrencades 
en les voltes de canó i en espiral per a les voltes a la catalana. 
Enderroc de bigues i jàsseres. En general, s'hauran enderrocat de forma prèvia tots els elements de la planta superior, fins i tot 
murs, pilars i forjats. Es suspendrà o apuntalarà prèviament la biga o la porció de boga a enderrocar i es tallaran després els seus 
extrems. 
No es deixaran mai bigues en voladís sense apuntalar. En bigues de formigó armat és convenient controlar, si és possible, la 
trajectòria de la direcció de les armadures per tal d’evitar moments o torsions no previstes. 
Enderroc de suports. En general, s'hauran enderrocat de forma prèvia tots els elements que arribin a ells per la seva part superior, 
com per exemple bigues, forjats reticulars, etc. Es suspendrà o apuntalarà el suport i, posteriorment, es tallarà o desmuntarà 
inferiorment. Si és de formigó armat, es tallaran les armadures d'una de les cares després d'haver-lo atirantat i, per embranzida o 
tracció, farem caure el pilar, tallant després les armadures de l'altra cara. Si és de fusta o acer, per tall de la base i el mateix 
sistema anterior. No es permetrà bolcar-los bruscament sobre forjats; en planta baixa es tindrà cura que la zona de bolcada estigui 
lliure d'obstacles i de personal treballant i, tanmateix, s’atirantaran per tal de controlar on han de caure. 
Enderroc de forjats. S’enderrocaran, per regla general, després d'haver suprimit tots els elements situats per sobre del seu nivell, 
fins i tot suports i murs. Els elements en voladís s'hauran apuntalat prèviament, així com els trams de forjat en s’hi observin 
cediments. Els voladissos seran, en general, els primers elements a enderrocar, tallant-los a feixes exteriors respecte de l'element 
resistent sobre el que es recolzen. Els talls del forjat no deixaran elements en voladís sense apuntalar convenientment. Les 
càrregues que suporti tot estintolament o apuntalament es transmetran al terreny o a elements estructurals o forjats en bon estat 
sense sobrepassar, en cap moment, la sobrecàrrega admissible per a la qual es van edificar. Quan existeixi material de farciment 
solidari amb el forjat s’enderrocarà tot el conjunt simultàniament. 
Forjats de biguetes. Si el forjat és de fusta, després de descobrir les biguetes s'observarà l'estat dels seus caps per si estiguessin 
en mal estat, sobretot en les zones pròximes a baixants, cuines, banys o bé quan es trobin en contacte amb xemeneies. 
S’enderrocarà l’entrebigat a banda i banda de la bigueta sense afeblir-la i, quan sigui semibigueta, sense trencar la seva capa de 
compressió. Les biguetes de forjat no es desmantellaran fent palanca sobre la biga mestra sobre la qual es recolzen, sinó sempre 
per tall en els extrems estant apuntalades o correctament suspeses. Si les biguetes són d'acer, hauran de tallar-se els caps amb 
oxitall, amb la mateixa precaució anterior. Si la bigueta és contínua, abans del tall es procedirà a estintolar l'obertura de les crugies 
o trams que queden pendents de ser tallats. 
Lloses de formigó. Les lloses de formigó armades en un sentit es tallaran, en general, en franges paral·leles a l'armadura principal 
de manera que els trossos resultants siguin desmuntables pel mitjà previst a aquest efecte. Si l'evacuació es realitza mitjançant 
grua o per una altre mitjà mecànic, una vegada suspesa la franja es tallaran els seus suports. Si l'evacuació es realitzés per 
mitjans manuals, a més del major trossejat de peces, s’apuntalarà tot element abans de procedir al tall de les armadures. En 
suports continus, amb prolongació d'armadures a altres trams o crugies, abans del tall es procedirà a apuntalar l'obertura de les 
crugies o trams que queden pendents de ser tallats. Les lloses de formigó armades en dos sentits es tallaran, en general, per 
requadres començant pel centre i seguint en espiral, deixant per al final les franges que uneixen els àbacs o capitells entre 
suports. Prèviament s'hauran apuntalat els centres dels requadres contigus. Posteriorment es tallaran les franges que queden 
sense tallar i finalment els àbacs. 
Enderroc de fonaments. Depenent del material que estiguin formats, pot dur-se a terme l’enderroc o bé amb la utilització de 
martells pneumàtics de maneig manual, o bé mitjançant martell picador mecànic (o retroexcavadora quan la maçoneria - 
generalment en edificis molt vells- es troba escassament travada pels morters que l'aglomeren) o bé mitjançant un sistema 
explosiu. Si es realitza per mitjà d'explosió controlada se seguiran amb molta cura totes les mesures específiques que s'indiquen 
en la normativa vigent. S'emprarà dinamita i explosius de seguretat, situant al personal laboral i a tercers a cobert de l'explosió. Si 
l’enderroc es realitza amb martell pneumàtic compressor, s'anirà enretirant l'enderroc a mesura que es va demolint el fonament. 
Obertura de regates, forats o trepants. Els treballs d'obertura de trepants o forats en murs de formigó en massa o armat amb 
missió estructural seran duts a terme per operaris especialitzats en el maneig dels equips perforadors. Si resulta necessari tallar 
armadures o pot quedar afectada l'estabilitat de l'element, hauran de realitzar-se les fixacions i estintolaments que assenyali la 
D.F.; i aquests no es retiraran mentre no s'hagi dut a terme el posterior reforç del buit o buits practicats. La utilització de 
compressors, martells pneumàtics, elèctrics o qualsevol mitjà auxiliar que produeixi vibracions haurà de ser prèviament autoritzat 
per la D.F. 
Enderroc de sanejament. Abans d'iniciar aquest tipus de treballs, es desconnectarà l'entroncament de la canal o canonada al 
col·lector general i s’obturarà l'orifici resultant. Seguidament s'excavaran les terres per mitjans manuals fins a descobrir el 
clavegueró, seguidament es desmuntarà la conducció. Quan no es pretengui recuperar cap element del mateix, i no existeixi 
impediment físic, es pot portar a terme l’enderroc per mitjans mecànics, una vegada duta a terme la separació clavegueró-
col·lector general. S'indicarà si han de ser recuperades les tapes, reixetes o elements anàlegs d'arquetes i albellons. 
Enderroc d'instal·lacions Els equips industrials es desmuntaran, en general, seguint l'ordre invers al que es va seguir a l’hora 
d'instal·lar-los, sense afectar a l'estabilitat dels elements resistents als quals puguin estar units. En els supòsits que no es 
pretengui recuperar cap element dels que es van utilitzar en la formació de conduccions i canalitzacions, i quan així s'estableixi a 
la D.T., podran enderrocar-se de forma conjunta amb l'element constructiu en el que se situïn. 
 
1.4 Enderroc de tancaments (interior i exterior, inclou fusteries) 
Treballs destinats a la demolició de façanes, particions i fusteries d’una edificació . 
  
Execució 
Condicions prèvies 
Es tindran en compte les prescripcions del subsistema enderrocs. Es taparan els embornals dels baixants, per prevenir possibles 
obturacions. 
Fases d’execució 
L'ordre, forma d'execució i els mitjans a utilitzar de cadascuna de les parts descrites en aquest capítol s'ajustaran a les 
prescripcions establertes a la D.T. i sota les ordres de la D. F. En defecte d'això, es tindran en compte les consideracions que es 
detallen: 
Enderroc de façanes. Es podrà desmuntar la totalitat dels tancaments prefabricats quan no s'afebleixin els elements estructurals. 
L’enderroc d'aquests elements constructius, es podrà dur a terme per mitjans mecànics, sempre que es donin les circumstàncies 
que condicionen la utilització dels mateixos i que s'assenyalen en l'apartat corresponent dels enderrocs en general. 
Enderroc d’envans interiors. L’enderroc dels envans de cada planta es durà a terme abans d’enderrocar el forjat superior per tal 
d’evitar que, amb la retirada d'aquests, puguin desplomar-se; també perquè l’enderroc del forjat no es vegi afectat per la presència 



d'ancoratges o suports no coneguts sobre aquests envans. Quan el forjat presenti una fletxa considerable, no es retiraran els 
envans que hi graviten a sobre sense haver-lo apuntalat prèviament. El sentit de l'enderroc dels envans serà de dalt cap baix. A 
mesura que avanci l’enderroc dels envans, s’aniran retirant els bastiments de la fusteria interior. En els envans que comptin amb 
revestiments de tipus ceràmic (enrajolats, ...) es podrà dur a terme l’enderroc de tot l'element en conjunt. Segons les 
circumstàncies, la D. F. indicarà que es trossegin els paraments mitjançant talls verticals i la bolcada posterior s'efectuarà per 
embranzida, tenint cura que el punt d'embranzida estigui per sobre del centre de gravetat del parament a tombar, per tal d’evitar la 
seva caiguda cap al costat contrari. No es deixaran envans sense travar en zones exposades a l'acció de forts vents quan superin 
una alçada superior a vint vegades el seu gruix. 
Arrencada de fusteries i elements varis. Els bastiments es desmuntaran, normalment, quan s’hagi d’enderrocar l'element 
estructural en el que estiguin situats. Quan es retirin fusteries i serralleries en plantes inferiors a la que s'està demolint, no 
s'afeblirà l'element estructural on estiguin situades. En general, es desmuntaran sense trossejar els elements que puguin produir 
talls o lesions com vidres i aparells sanitaris. El trossejament d'un element es realitzarà per peces, la grandària de les quals 
permeti el seu maneig per una sola persona. 

SUBSISTEMA MOVIMENTS DE TERRES 
Comprèn totes les operacions prèvies en el terreny, necessàries per a l'execució de l'obra.  
 
1 TRANSPORT DE TERRES  
Operacions de càrrega, transport i abocament de terres, material d’excavació i residus que es generen durant el procés de 
moviment de terres. Així com les operacions de tria de materials sobrants i de rebuig, fins a dipòsit autoritzat o a la mateixa obra. 
Normes d’aplicació 
Residus. Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 de juny. 
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. O. MAM/304/2002 ,de 8 febrero 
Residuos. Ley 10/1998, ley de residuos. 
Residuos. Construcción y demolición. RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición. (BOE 13.02.2008). 
Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel D. 
161/2001, de 12 juny D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correcció d’errades: (DOGC: 6/02/04) 
Ecoeficiència. Regulació criteris ambientals i ecoeficiència en edificis. D 21/2006 (DOGC 16.2.2006) 
Sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto. RD 108/1991. 
Catàleg de residus de Catalunya. D. 34/1996. 
Components 
Terres. Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents: Excavacions en terreny fluix: 15%. 
Excavacions en terreny compacte: 20%. Excavacions en terreny de trànsit: 25%. Excavacions en roca: 25%. 
Residus de la construcció. Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 
Execució 
Totes aquelles terres, així com els materials que la D.F. declari de rebuig, els carregarà i els transportarà el contractista i/o 
constructor fins a dipòsit autoritzat. 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, pel material que es desitgi transportar, proveït dels elements que calen per al 
seu desplaçament correcte. Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els 
trajectes utilitzats. 
Amidament i abonament 
m³ de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament 
indicat en el present plec, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la D.F. La unitat d'obra no inclou les despeses 
d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 
  
SISTEMA ESTRUCTURA 
  
 
SUBSISTEMA SOBRE-RASANT ESTRUCTURA 
 
1 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ  
Conjunt d’elements de formigó armat o pretensat que conformen una estructura destinada a garantir la resistència i l’estabilitat de 
l’edifici i la dels seus components en condicions de seguretat, funcionalitat i aspectes acceptables durant el període de vida útil de 
l’edifici. Ha de dotar a l’edifici d’un comportament estructural adient enfront a les accions i a les influències previsibles en 
situacions normals i accidentals, amb la seguretat que estableix la normativa DB SE, seguretat estructural i DB SI-Annex C. 
Formigó Armat. 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE, DB SE-C, DB SI-Annex C. Formigó Armat, DB HS 1, DB HE 1. 
Instrucció de Formigó Estructural, EHE. RD 2661/1998. 
Instrucció pel projecte i l’execució de Forjats unidireccionals de Formigó Estructural realitzats amb elements 
prefabricats, EFHE. RD 642/2002. 
Norma de Construcció Sismoresistent: part General i Edificació, NCSE-02. RD 997/2002. 
Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural dels sostres 
d’edificis d’habitatges, NRE-AEOR-93. O 18/1/94. 
Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos construïts o fabricats amb acer o altres 
materials ferris. RD 2351/1985. 
Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidable soldades longitudinalment. RD 2605/1985. 
Armadures actives d’acer per a formigó pretensat. RD 2365/1985. 
Criteris per la realització de control de producció dels formigons fabricats a la central. BOE. 8; 09.01.96. 
Fabricació i utilització d’elements resistents per a pisos i cobertes. RD 1630/1980. 
Actualització de les fitxes d’autorització d’usos de sistemes de forjats. BOE. 06.03.97.  
UNE. UNE 36832:97, UNE 36-831 
  
1.1 Tipus d’elements  
1.1.1 Elements prefabricats  



Conjunt d'elements estructurals i/o de tancament, industrialitzats, realitzats en el taller, de manera que a l'obra només es realitzarà 
el muntatge.  
  
Components 
Pilars, Jàsseres, Bigues triangulars, Grades i Escales 
  
Execució 
Condicions prèvies 
El muntatge dels diferents elements es realitzarà d'acord amb les indicacions del fabricant i D.F. i s’executarà per personal 
especialitzat. El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la D.F. el pla de muntatge en el que s'ha d'indicar el mètode i mitjans 
auxiliars previstos. Si el muntatge afectés el trànsit de vianants o vehicles, el contractista ha de presentar, amb la suficient 
antelació, a l'aprovació de la D.F., el programa d'interrupció, restricció o desviament del trànsit. 
Fases d’execució 
Preparació de la zona de treball. 
Preparació de la superfície de recolzament, neteja i anivellament. Les peces no han de tenir superfícies rentades, arestes 
escantonades, discontinuïtats en el formigó o armadures visibles. 
Replanteig i marcat dels eixos. 
Col·locació i fixació provisional de la peça. Les peces han de quedar recolzades sobre l’estructura de suport. 
Aplomat i anivellació definitius. La peça ha d'estar degudament aplomada i anivellada. Així com perfectament segellada dels junts 
entre peça i peça. El fabricant ha de garantir que la peça compleix les característiques exigides a la D.T. La llargària de 
l'encastament ha de ser com a mínim l'especificada a la D.T. La peça ha d'estar col·locada en la posició i nivell previstos a la D.T. 
La col·locació de la peça s'ha de realitzar de manera que no rebi cops que la puguin afectar.  
  
Amidament i abonament 
m3 de formigó 
kg d'acer en elements estructurals prefabricats, pilars, jàsseres, encavallades, etc., incloent en els preus d'ambdues partides tots 
els materials, operacions necessàries per a la posada a l'obra, operacions necessàries per al muntatge i definitiu acabament 
(grues, bastides, etc.), així com totes les armadures, instal·lacions, fusteria per armar i equips que portin integrats en la seva 
fabricació. 
El transport de fàbrica a peu d’obra també esta inclòs en l’amidament. 
  
1.2 Formigó Armat  
És un material compost per altres dos materials: el formigó i l’acer, la seva associació permet una major capacitat d’absorbir 
sol·licitacions que generin tensions de tracció, disminuint a més la fissuració del propi formigó i donant una major ductilitat al 
material compost. 
El formigó armat pot ser de dos tipus: fabricat en central o preparat i no fabricat en central. 
S'han considerat els següents elements a formigonar: pilars, murs, bigues, llindes, cèrcols, sostres amb elements resistents 
industrialitzats, sostres nervats unidireccionals, sostres nervats reticulars, lloses i bancades, membranes i voltes. 
Si el formigó és armat, les armadures passives seran d’acer i estaran constituïdes per: barres corrugades, malles electrosoldades i 
armadures electrosoldades en gelosia. 
Les armadures són el conjunt de barres de ferro que formen l’esquelet d’un element estructural de formigó armat. S'han considerat 
les armadures pels elements estructurals següents: pilars, murs estructurals, bigues, llindes, cèrcols, estreps, lloses i bancades, 
sostres, membranes i voltes, armadures de reforç, ancoratge de barres corrugades en elements de formigó existents. 
  
Components 
Formigó: aigua, ciment, àrids 
Acer: barres corrugades, malles electrosoldades. 
Característiques tècniques mínimes 
La designació o tipificació del formigó ha d’estar especificada a la D.T., amb el format que recull la Instrucció EHE. Segons 
aquesta normativa no s’admeten formigons estructurals on el contingut mínim de ciment per m³ sigui inferior a 200 Kg en 
formigons en massa i 250 Kg en formigons armats. Tots els formigons compliran la normativa vigent considerant com a definició 
de resistència la d'aquesta instrucció. Aquesta desaconsella la utilització de formigons no fabricats en central, en cas d’emprar-se 
cal que la D.F. ho autoritzi prèviament. 
Ciment. Els ciments utilitzats podran ser aquells que compleixin la vigent Instrucció per a la Recepció de Ciments (RC-97), 
corresponent a la classe resistent 32,5 o superior i complint les especificacions de l’article 26 de la Instrucció EHE. 
Aigua. L’aigua utilitzada, tant per l’amassat com pel curat del formigó en obra, no contindrà substàncies nocives en quantitats tals 
que afectin a les propietats del formigó o a la protecció de les armadures. 
Àrids. Els àrids hauran de complir les especificacions contingudes a l’article 28 de la Instrucció EHE. 
Additius. També de forma ocasional es podran fer servir additius, sempre que es justifiqui a la documentació de la D.T. o en els 
oportuns assaigs, que la substància agregada en les proporcions i condicions previstes produeix l’efecte desitjat sense alterar les 
característiques del formigó ni representar cap perill per a la durabilitat del formigó ni la corrosió de les armadures. Es prohibeixen 
additius tals que a la seva composició hi intervinguin clorurs, sulfurs i sulfits. Tant durant el transport com durant l’emmagatzament, 
les armadures passives es protegiran de la pluja, la humitat del sòl i de possibles agents agressius. Fins al moment del seu ús es 
conservaran en obra, cuidadosament classificades segons: tipus, qualitats, diàmetres i procedència. 
Barres corrugades. Són armadures passives amb les següents sèries de diàmetres nominals en mm: 6-8-10-12-14-16-20-25-32 i 
40mm. Denominació acer en barres corrugades, B 400 S acer soldable de límit elàstic no menor de 400N/mm² i B 500 S acer 
soldable de límit elàstic no menor de 500N/mm² . Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal 
i quatre en el cas que no hi hagi empalmaments i la peça estigui formigonada en posició vertical. El diàmetre equivalent del grup 
de les barres no ha de ser de més de 50 mm. Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, 
el diàmetre equivalent no ha de ser de més de 70 mm. A la zona d’encavalcament, el nombre màxim de barres en contacte ha de 
ser de quatre. No s'han d’encavalcar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament. Els 
empalmaments per encavalcament de barres agrupades han de complir l'article 66.6 de la Instrucció EHE. Es prohibeix 
l'empalmament per encavalcament en grups de quatre barres. L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions 
de la UNE 36-832.  
Malla electrosoldada. Són armadures passives amb les següents sèries de diàmetres nominals en mm: 5-5.5-6-6.5-7-7.5-8-8.5-9-
9.5-10-10.5-11-11.5-12-14mm. Llargària de l’encavalcament en malles acoblades: a x Lb neta: Ha de complir, com a mínim: >=15 
D, >=20 cm. Llargària de l’encavalcament en malles superposades: Separació entre elements encavalcats (longitudinal i 
transversal) > 10 D: 1,7Lb; Separació entre elements encavalcats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb; Ha de complir com a 
mínim: <= 15 D, >= 20 cm. 



Barres ancorades a elements de formigó existents. La llargària de la barra ancorada al formigó existent, i de la part lliure, han de 
ser indicades a la D.T., o en el seu defecte, superiors a la llargària neta d’ancoratge determinada segons l’article 66.5 de la EHE. 
Control i acceptació 
El control dels components del formigó es realitzarà segons previsions del D.T. i segons la normativa vigent; s’aplica al ciment, a 
l’aigua, als granulats, als additius i addicions. El control de recepció a l’obra no fa falta fer-lo en les dues situacions següents: 
Central de producció que disposi d’un Control de Producció i estigui en possessió d’un Segell o Marca de Qualitat reconegut per 
un Centre Directiu de les Administracions Públiques i Formigons fabricats en central amb un distintiu reconegut o una normativa 
vigent.  
Ciment. El responsable de la recepció ha de conservar durant 100 dies com a mínim una mostra de cada lot de ciment 
subministrat. 
No es pot fer servir un lot de ciment que arribi sense un certificat de garantia del fabricant, signat per una persona física. 
Aigua. Es prohibeix l’ús d’aigua de mar o d’aigües salines en l’amassada o curat de formigons armats. El límit màxim de contingut 
de ió clorur en l’aigua, queda limitat per la normativa vigent, en el cas del formigó armat, prescripció extensible als formigons en 
massa que tinguin armadures per a reduïr la fissuració. 
Àrids. Abans de començar el subministrament la D.F. pot demanar al subministrador una demostració documental del compliment 
de les exigències que estableix la norma per als granulats. Si no disposa d’un certificat d’idoneïtat dels granulats, emès com a 
màxim un any abans de la data en què es facin servir per un laboratori oficial o oficialment acreditat, s’han de realitzar els assaigs 
especificats en la normativa vigent. 
Additius i addicions. En el cas d’emprar additius i addicions, aquests han d’estar autoritzats prèviament per la D.F., que pot exigir a 
l’inici d’obra els certificats de garantia del mateixos o assaigs al laboratori oficial o oficialment acreditat. 
Assaigs del control de formigó. El control de qualitat, es realitza en base als següents paràmetres: consistència, resistència i 
durabilitat. 
Consistència. Es realitzarà l’assaig pel mètode tradicional del Con d’Abrams d’acord amb la UNE 83313:90. 
Resistència. Els assaigs de resistència estan definits a la normativa vigent. Cal distingir les següents modalitats de control: 
Modalitat 1 Control de nivell reduït; Modalitat 2 Control al 100 per 100, quan es conegui la resistència de tota la amassada; 
Modalitat 3 Control estadístic, és d’aplicació general en obres de formigó en massa, formigó armat i formigó pretensat. 
S’especificarà la modalitat de control. L’obra es dividirà en parts anomenades lots. No es barrejaran en un mateix lot elements de 
tipologia estructural diferent. En cas del control estadístic, el nombre mínim de lots serà de tres, corresponents als tres tipus 
d’elements estructurals que diferencia la Instrucció: estructures que tenen elements comprimits, estructures que tenen únicament 
elements sotmesos a flexió i elements massissos. En el cas de subministrament de formigó amb camió formigonera es pot 
considerar cada camió com una amassada. Les amassades d’un mateix lot provindran del mateix subministrador i han d’ésser 
elaborades amb les mateixes matèries primes i amb la mateixa dosificació nominal. La presa de mostres es realitzarà a l’atzar 
entre les amassades de l’obra sotmeses a control. La D.T. determinarà el nombre d’amassades per lot. Si un lot correspon a dues 
plantes d’un edifici, es farà al menys una determinació per planta. Les provetes s'amassaran de forma similar al del formigó a 
l’obra i es conservaran en condicions anàlogues. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
Preparació de la zona de treball, inclou els treballs previs d’execució del ferro i la humectació de l'encofrat. 
Formigonat en temperatures extremes. La temperatura de la massa del formigó en el moment d'abocar-la en el motlle o encofrat, 
no serà inferior a 5ºC. Es prohibeix abocar el formigó sobre elements la temperatura dels quals sigui inferior a 0ºC En general es 
suspendrà el formigonat quan plogui amb intensitat, nevi, existeixi vent excessiu, una temperatura ambient superior a 40ºC o es 
prevegi que dins de les 48 hores següents, pugui descendir la temperatura ambient per sota dels 0ºC. L'utilització d'additius 
anticongelants requerirà una autorització expressa, en cada cas, de la direcció d'obra. Quan el formigonat s'efectuï en temps 
calorós, s'adoptaran les mesures oportunes per a evitar l'evaporació de l'aigua de pastat, en particular durant el transport del 
formigó i per a reduir la temperatura de la massa. Per a això, els materials i encofrats haurien d'estar protegits de l’assoleig i una 
vegada abocat, es protegirà la barreja del sol i del vent, per a evitar que es dessequi. 
Armadures: Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especifiquen a la DT. 
Les barres no han de tenir esquerdes ni fissures. Les armadures han d’estar netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix 
ni d'altres substàncies perjudicials. La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95% de la secció 
nominal. 
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat, de manera que mantinguin la seva posició durant l'abocada i la 
compactació del formigó. Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un lligat simple o 
altre procediment idoni. La D.F. ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament.  
Fases d’execució 
Execució del ferro 
Tall. Es portarà a terme d'acord amb les normes de bona pràctica, utilitzant cisalles, serres, discos o màquines d’oxitall i queda 
prohibida l'ocupació de l'arc elèctric.  
Doblat. Segons article 66.3 de la instrucció EHE. 
Col·locació de les armadures. Les gàbies o ferralla seran prou rígides i robustes per a assegurar la immobilitat de les barres durant 
el transport, muntatge i formigonat de la peça, de manera que no variï la seva posició especificada en el D.T. i permetin al formigó 
desenvolupar-se sense deixar cocons. La distància lliure, horitzontal i vertical, entre dues barres aïllades consecutives, excepte el 
cas de grups de barres, serà igual o superior al major dels tres valors següents: a. 2cm b. El diàmetre de la major c. 1.25 vegades 
la grandària màxima de l'àrid.  
Separadors. Els suports provisionals en els encofrats i motlles haurien de ser de formigó, morter o plàstic o d'altre material 
apropiat, queden prohibits els de fusta i, si el formigó ha de quedar vist, els metàl·lics. Es comprovaran en obra els espessors de 
recobriment, complint els mínims de l'article 37.2.4. de la Instrucció EHE. Els recobriments haurien de garantir-se mitjançant la 
disposició dels corresponents elements separadors col·locats a l’obra d'acord amb el prescrit a la taula 66.2. de la instrucció EHE.  
Ancoratges. Es realitzaran segons indicacions de l'article 66.5. de la instrucció EHE. 
Entroncaments. En els entroncaments per encavalcament la separació entre les barres serà de 4 ø com a màxim. La longitud 
d’encavalcament serà igual a l'indicat en l'article 66.5.2 i a la taula 66.6.2 de la instrucció EHE. Pels entroncaments per 
encavalcament en grup de barres i de malles electrosoldades s'executarà l'indicat respectivament, en els articles 66.6.3 i 66.6.4 de 
la instrucció EHE. Per a entroncaments mecànics es realitzarà el disposat a l'article 66.6.6. de la instrucció EHE. Els 
entroncaments per soldadura haurien de realitzar-se d'acord amb els procediments de soldadura descrits en la UNE 36832:97, i 
executar-se per operaris degudament qualificats. Les soldadures de barres de diferent diàmetre poden realitzar-se sempre que la 
diferència entre diàmetres sigui inferior a 3mm. 
Toleràncies d'execució. Llargària d'ancoratge i encavalcament: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm) . Les 
toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a la UNE 36-831.  
Fabricació i transport a l’obra del formigó 
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Criteris generals. Les matèries primeres es pastaran de manera que s'aconsegueixi una barreja uniforme, estant tot l'àrid recobert 
de ciment. La dosificació del ciment, dels àrids i si escau, de les addicions, es realitzarà per pes, No es barrejaran masses 
fresques de formigons fabricats amb ciments no compatibles havent de netejar-se les formigoneres abans de començar la 
fabricació d'una massa amb un nou tipus de ciment no compatible amb el de la massa anterior. 
Formigó fabricat en central d'obra o preparat. A cada central hi haurà una persona responsable de la fabricació, amb formació i 
experiència suficient, que estarà present durant el procés de producció i que serà distinta del responsable del control de producció. 
En la dosificació dels àrids, es tindran en compte les correccions degudes a la seva humitat, i s'utilitzaran bàscules distintes per a 
cada fracció d'àrid i de ciment. El temps de pastat no serà superior al necessari per a garantir la uniformitat de la barreja del 
formigó, evitant una durada excessiva que pogués produir el trencament dels àrids. La temperatura del formigó fresc ha de, si és 
possible, ser igual o inferior a 30ºC i igual o superior a 5ºC en temps fred o amb gelades. Els àrids gelats han de ser descongelats 
per complet prèviament o durant el pastat. 
Formigó no fabricat a la central. La dosificació del ciment es realitzarà per pes. Els àrids poden dosificar-se per pes o per volum, 
encara que no és recomanable aquest segon procediment. El pastat es realitzarà amb un període de batut, a la velocitat del règim, 
no inferior a noranta segons. El fabricant serà responsable que els operaris encarregats de les operacions de dosificació i pastat 
tinguin acreditada suficient formació i experiència. 
Transport del formigó preparat. El transport mitjançant pastadora mòbil s'efectuarà sempre a velocitat d'agitació i no de règim. El 
temps transcorregut entre l’addició d'aigua de pastat i la col·locació del formigó no ha de ser major de una hora i mitja. En temps 
calorós, el temps límit ha de ser inferior tret que s'hagin adoptat mesures especials per a augmentar el temps d'enduriment. El 
formigó fabricat a la central no podrà emprar-se si no arriba acompanyat d’un full de subministrament, degudament complimentat i 
firmat per una persona física. Aquests fulls de subministrament han d’estar arxivats pel constructor i han d’estar a disposició de la 
D.F. fins al lliurament de la documentació final de control. 
Cindris, encofrats i motlles. Segons article 65 de la Instrucció de la EHE. 
Posada en obra del formigó 
Col·locació. Segons article 70.1. de la Instrucció de la EHE 
Compactació. Segons article 70.2. de la Instrucció de la EHE. Picat amb barra: els formigons de consistència tova o fluïda, es 
picaran fins a la capa inferior ja compactada. Vibrat enèrgic: els formigons secs es compactaran, en tongades no superiors a 20 
cm. Vibrat normal en els formigons plàstics o tous.  
Juntes de formigonat. Segons article 71 de la Instrucció de la EHE.  
Curació del formigó. Segons l’article 74 de la Instrucció de la EHE.  
Descindrat, desencofrat i desmoldeig. Segons article 75 de la Instrucció de la EHE.  
Acabats. Les superfícies vistes, una vegada desencofrades o desmoldejades, no presentaran cocons o irregularitats que 
perjudiquin el comportament de l'obra o el seu aspecte exterior. Pels acabats especials s'especificaran els requisits directament o 
bé mitjançant patrons de superfície. Pel recobriment o farciment dels caps d'ancoratge, orificis, entalladures, etc, que hagin 
d'efectuar-se una vegada acabades les peces, en general s'utilitzaran morters fabricats amb masses anàlogues a les emprades en 
el formigonat d'aquestes peces, però retirant d'elles els àrids de grandària superior a 4mm. Totes les superfícies de morter 
s'acabaran de forma adequada. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents en cada un dels següents capítols: Comprovacions prèvies, Comprovacions de 
replanteig i geomètriques, Armadures, Encofrats, Cindris i bastiments, Transport, abocament i compactació del formigó, Curació 
del formigó, Juntes, Desmoldejat i descindrat. 
Es comprovarà que les dimensions dels elements executats presenten unes desviacions admissibles pel funcionament adequat de 
la construcció. La D.F. podrà adoptar el sistema de toleràncies de la Instrucció EHE, Annex 10, completat o modificat segons 
estimi oportú. 
Control documental. A la recepció es controlarà que cada càrrega de formigó fabricat en central vagi acompanyada d'una fulla de 
subministrament, signada per una persona física, a la disposició de la direcció d'obra, i en la que hi figurin totes les dades 
correctament complimentades.  
Presa de decisions derivades del control de resistència. Quan s’obtingui una resistència estimada menor de l’especificada a la 
D.T., és necessari tenir en compte no només la possible influència sobre la seguretat mecànica de l’estructura, si no també l’efecte 
negatiu d’altres característiques del formigó, com la deformababilitat, la fissurabilitat i la durabilitat. Si passats els vint-i-vuit dies la 
resistència de les provetes fos menor a les especificades, en aquesta data, en més d'un 20%, s'extrauran provetes de l'obra i si la 
seva resistència és menor que l'especificada, serà enderrocada; tot el procés sota control i instruccions de la D.F. Si la resistència 
de les provetes extretes és més gran que la de les provetes d'assaig, podrà acceptar-se l'obra si es pot efectuar, sense perill, un 
assaig de càrrega amb una sobrecàrrega superior a un 50% de la de càlcul, durant el qual es mesurarà la fletxa produïda, que 
haurà de ser admissible. Si no fos possible extreure provetes de l'obra i les d'assaig no donessin el 80% de les resistències 
especificades, l'obra haurà d'enderrocar-se. En el cas que la resistència de provetes d'assaig i les extretes de l'obra, estès 
compresa entre el 80% i el 100% de l'especificada, la D.F. podrà rebre l'obra amb reserves, previ assaig de càrrega corresponent. 
La D.F. serà qui prengui la decisió de les proves de càrrega a realitzar. Aquestes han de realitzar-se per personal especialitzat i 
amb maquinària adequada, prèvia realització d’un Pla de Proves, acceptat per la D.F. i prenent les mesures de seguretat 
necessàries. La D.F. pot proposar a la Propietat, com a alternativa a l’enderroc o reforç, una limitació de les càrregues d’ús. 
Durabilitat. El control el regula la D.F., i es basa en el control documental dels fulls de subministrament del formigó, en el que hi 
comptin les limitacions de la relació aigua/ciment i el contingut de ciment especificat, amb la finalitat de comprovar el compliment 
de la Instrucció. Si el formigó no es fabrica en una central, el fabricant a d’aportar a la D.F. la mateixa informació signada per una 
persona física. S’exigeix aquest control per a cada amassada emprada a l’obra. Control de la profunditat de penetració de l’aigua. 
És un control que cal realitzar en obres sotmeses a classes ambientals III o IV (ambients marins o de clorurs d’origen no marí) o 
alguna de les classes específiques d’exposició que estableix la normativa vigent. Aquest control s’ha de fer de forma prèvia a l’inici 
de l’obra.  
  
Verificació 
Durant l’execució s’evitarà l’actuació de qualsevol càrrega estàtica o dinàmica que pugui provocar danys irreversibles en els 
elements ja formigonats 
  
Amidament i abonament 
m3 de formigó, d'acord amb les especificacions de la D.T. Per a l'abonament dels increments de secció sobre la secció teòrica 
mínima indicats en els plànols de seccions tipus, serà necessari que prèviament hagi estat ordenada la seva execució per la D.F., 
instruccions per escrit, en les que consti de manera explícita les dimensions que han de donar-se a la secció. Per això, el 
contractista i/o constructor estarà obligat a exigir, a la D.F., prèviament a l'execució de cada part d'obra, la definició exacta 
d'aquelles dimensions que no ho estan. El preu del formigó inclourà els possibles additius i addicions que la D.F. estimi necessaris 
i també la possible necessitat d'emprar ciments especials, segons criteri de la D.F. (ciment, P.A.S., blanc, etc.). 



Kg d’acer que resultin de l'especejament previst en el D.T. Si durant l’execució, la D.F. ordena l’increment de l’armat, l’amidament 
correspondrà als Kg reals col·locats a l’obra. El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament). 
L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com a increment del rendiment (1,05 kg 
de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element compost). Estan compreses en els preus, totes les operacions i mitjans 
necessaris per a realitzar el doblec i posta a l'obra, així com els encavalcaments, ganxos, elements de sustentació, pèrdues per 
retalls, lligaments, soldadures, etc. 
m² de superfície amidada de malla electrosoldada segons les especificacions de la D.T. Aquest criteri inclou les pèrdues i 
increments de material corresponents a retalls i empalmaments.  
ut de barra ancorada a elements de formigó, executada d’acord amb les especificacions de la D.T. 
  
1.3 Encofrats  
Els encofrats són elements auxiliars destinats a rebre i a donar forma a la massa de formigó abocada, fins al total enduriment o 
fraguat. Els elements per encofrats són els següents: pilars, murs, bigues, lloses, cèrcols, sostres unidireccionals i reticulars, lloses 
i bancades, membranes, arcs, voltes i revoltons. Existeixen diferents tipus d’elements d’encofrats, els prefabricats de cartró, els de 
fusta, els de plàstic i els prefabricats de metall-fusta. 
  
Components 
Material encofrant, elements de rigidització, elements d’atirantament, elements de travada, elements de recolzament, diagonals 
d’apuntalament, productes desencofrants. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. Cap element d'obra podrà ser desencofrat 
sense l'autorització. Els cindris, encofrats, motlles i puntals, així com els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de 
ser suficientment rígids i resistents per a garantir les toleràncies dimensionals ( menys de 5mm ) i per a suportar, sense 
assentaments ni deformacions perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que comporta el seu formigonament i compactació. 
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors. En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb 
lones impermeabilitzades o plàstics. En èpoques de vents forts s’han d’atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements 
verticals d’esveltesa més gran de 10. S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la 
lliure retracció del formigó. En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els perjudicis que es 
puguin derivar d'una fissuració prematura fossin grans, s'han de fer assaigs d'informació que determinin la resistència real del 
formigó per a poder fixar el moment de desencofrat. Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre 
l'entumiment de les mateixes per l'humitat del reg i del formigó, sense que deixin fugir pasta durant el formigonament. Per a evitar-
ho es podrà autoritzar un segellant adequat. Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar 
al ras del parament. Els motlles recuperables s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la 
secció dels nervis de l'estructura. No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures. El desmuntatge dels motlles s'ha de 
fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis formigonats. Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, 
s'han de netejar i rectificar. S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre procediment 
eficaç per a que les arestes vives del formigó resultin ben acabades. La D.F. podrà autoritzar la utilització de cantoneres per a 
aixamfranar les arestes vives. El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les condicions en 
que s'han d'utilitzar. Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i qualsevol element 
dels mateixos que no sigui portant de l'estructura. 
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit desperfectes, deformacions, 
guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la seva forma correcta. En elements horitzontals els encofrats d'elements 
rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la contrafletxa necessària per a que, desencofrat i carregat 
l'element, aquest conservi una lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de la llum. 
Fases d’execució 
Neteja i preparació del pla de recolzament. El fons de l'encofrat ha de ser net abans de començar a formigonar. En elements 
verticals, per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat . Es 
replantejaran les línies de posició de l’encofrat i es marcaran les cotes de referència.  
Muntatge i col·locació dels elements de l'encofra. La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre 
estructures ja construïdes. El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de l'element. 
Han d'anar degudament travats en tots dos sentits. Els puntals es col·locaran sobre soles. Quan aquestes estiguin sobre el terreny 
cal assegurar que no assentaran. Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars. Els puntals han de poder 
transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat senzill. Pel que fa al formigó pretensat, els encofrats pròxims a 
les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que els eixos dels tendons es mantinguin normals als ancoratges. 
S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la compactació del formigó. Aquestes 
obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el formigó arribi a 
la seva alçària. 
Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant. L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb 
desencofrant abans del muntatge, sense que hi hagi regalims. La D.F. ha d'autoritzar, en cada cas, la col·locació d'aquests 
productes. S'han d'utilitzar vernissos antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en dissolució. 
Tapat dels junts entre les peces. Ha de ser suficientment estanc per a impedir una pèrdua apreciable de pasta entre els junts Ha 
de ser suficientment estanc per a impedir una pèrdua apreciable de pasta entre els junts  
Col·locació dels dispositius de subjecció i trava. 
Aplomat i anivellament de l'encofrat. Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i 
han de resistir la distribució de càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió de l'esforç de pretesat al formigó. Les 
superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser llises, sense rebaves ni irregularitats. 
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer una revisió total de l'encofrat. El 
formigonat s'ha de fer durant el període de temps en el que el desencofrant sigui actiu. 
Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui. 
Humectació de l'encofrat. Si és de fusta, Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta, i s'ha de 
comprovar la situació relativa de les armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt. 
Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar, la partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de 
l'encofrat. Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i mínimes diàries mentre durin 
els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què s'ha formigonat cada element. El desencofrant no ha d'impedir la 
ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució de junts de formigonament, especialment quan siguin elements que 
posteriorment s'hagin d'unir per a treballar solidàriament. Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que 
s'ha de fer sense xocs ni sotragades. Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar. El desencofrat de costers verticals 



d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de formigonada la peça, si durant aquest interval no s'han produït 
temperatures baixes o d'altres causes que puguin alterar el procediment normal d'enduriment del formigó. Els costers verticals 
d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar abans dels set dies, amb les mateixes salvetats anteriors. 
La D.F. podrà reduir els passos anteriors quan ho consideri oportú. No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin 
apreciar al formigó al desencofrar, sense l'autorització de la D.F. 
Control i acceptació 
Existència de càlcul, en els casos necessaris. Comprovació de plans, cotes i toleràncies. Revisió del muntatge. 
  
Amidament i abonament 
m² de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. i que es trobi en contacte amb el formigó. 
Els esmentats preus inclouen els materials dels encofrats, la maquinària i la mà d'obra necessària per a la seva col·locació, així 
com les operacions i materials necessaris. S'entén que quedaran inclosos en el preu del metre quadrat qualsevol tipus d'accessori 
de l'encofrat, com els junts entre murs o altres elements que a judici de la D.F. siguin necessaris per a obtenir un correcte acabat. 
Les bastides, cindris, execució de junts, operacions de curat i altres operacions necessàries, a judici de la D.F., per l'execució del 
formigonat, es consideraran incloses en els preus dels formigons. 
  
2 ESTRUCTURES D’ACER  
Conjunt d’elements d’acer que conformen una estructura destinada a garantir la resistència mecànica, l’estabilitat i l’aptitud al 
servei, inclosa la durabilitat per a qualsevol tipus d’edifici. Realitzat amb perfils d’acer laminats en calent, perfils d’acer conformats 
en fred o calent, utilitzats directament o formant peces compostes. Ha de dotar a l’edifici d’un comportament estructural adient front 
a les accions i a les influències previsibles en situacions normals i accidentals segons CTE DB SE-A Seguretat estructural. Acer, 
mantenint, a més, la resistència al foc durant el temps necessari perquè puguin complir-se les exigències de seguretat en cas 
d’incendi., segons CTE DB SI , seguretat en cas d’incendi. Els tipus d’elements a les estructures d’acer poden ser: pilars, bigues i 
biguetes, llindes, traves, encavallades, corretges i tots els elements d’ancoratge i auxiliars de l’estructura d’acer. 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE, DB SE-A, DB SI-6, DB SI-Annex D. Resistència al foc dels elements 
d’acer, DB HS 1, DB HE 1. 
Norma de Construcció Sismoresistent: part General i Edificació, NCSE-02. RD 997/2002. 
Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural dels sostres 
d’edificis d’habitatges, NRE-AEOR-93. O 18/1/94. 
Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos construïts o fabricats amb acer o altres 
materials ferris. RD 2351/1985. 
Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidable soldades longitudinalment. RD 2605/1985. 
UNE. Acers en xapes i perfils UNE EN 10025, UNE EN 10210-1:1994 i UNE EN 10219-1:1998. Materials d’aportació de 
soldadures UNE-EN ISO 14555:1999. Especificacions de durabilitat UNE ENV 1090-1:1997. 
  

Components 
Perfils i xapes d’acer laminat en calent 
Perfils foradats d’acer laminat en calent 
Perfils i plaques conformats en fred 
Reblons d’acer de cap esfèric, de cap bombejat o de capota plana. 
Cargols, femelles i volanderes ordinàries, calibrats o d’alta resistència 
Soldadures 
Cordons i cables 
Materials de protecció i/o recobriment per a la previsió de la corrosió de l’acer.  
Característiques tècniques mínimes 
Acers en xapes i perfils. Característiques mecàniques mínimes dels acers, segons UNE EN 10025, 10210-1:1994 i 10219-1:1998. 
Perfils i xapes d’acer laminat en calent. De les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, així com de les sèries L, LD. T, rodó, 
quadrat o rectangle. Perfils foradats d’acer laminat en calent. De les sèries rodó, quadrat o rectangle. Perfils i plaques conformats 
en fred. De les sèries L, LD, U, C , Z, o Omega. 
Cargols, femelles i volanderes ordinàries, calibrats o d’alta resistència. El moment torsor del collat, la disposició dels forats i el seu 
diàmetre ha d’ésser l'indicat per la D.F. Característiques mecàniques dels acers dels cargols ordinaris segon (CTE-DB SE-A 4.3). 
Soldadures. Realitzades per arc elèctric amb resistència a tracció del metall dipositat més gran que 37, 42 o 52 kg/mm² . 
Cordons i cables. Formats per diversos filferros d’acer enrotllats helicoidalment de forma regular, els acers utilitzats tindran entre 
70 i 200 kg/m² de resistència. Es pendran precaucions només en cas d’unions entre xapes de gran espessor. 
Materials de protecció i/o recobriment per a la previsió de la corrosió de l’acer. Especificacions de durabilitat segons UNE ENV 
1090-1:1997 
Ductilitat. Comprovada segons les temperatures a que estarà sotmesa l’estructura en funció del seu emplaçament. 
Control i acceptació 
En el cas de materials avalats pel certificat del fabricant, el control serà una relació entre l’element i el seu certificat d’origen. Quan 
no sigui així, s’establirà un procediment mitjançant assaigs per un laboratori independent, o en solucions de caràcter singular les 
recomanacions o normatives de prestigi reconegut. (CTE-DB SE-A 12.3). 
  

Execució 
Condicions prèvies 
El constructor ha d’elaborar els plànols de taller i el programa de muntatge i s’ha d’aprovar per la D.F. La preparació de les unions 
que s'hagin de realitzar a obra es faran a taller. Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits 
o es preveu que després d'arreglar-los afectarà al seu treball estructural, la peça ha de ser substituïda. La secció de l'element no 
ha de quedar disminuïda pels sistemes de muntatge utilitzats. No s'han de començar les unions de muntatge fins que no s'hagi 
comprovat que la posició dels elements de cada unió coincideix exactament amb la posició definitiva. Els elements provisionals de 
fixació que per a l'armat i el muntatge es soldin a les barres de l'estructura, s'han de desprendre amb bufador sense afectar a les 
barres. Es prohibeix desprendre'ls a cops. Quan es faci necessari tesar alguns elements de l'estructura abans de posar-la en 
servei, s'indicarà en els Plànols i Plec Particular la forma en què s'ha fet i els medis de comprovació i mesura. 
Condicions de manipulació i emmagatzematge 
S’han de seguir les instruccions del fabricant i respectar dades de caducitat. S’han d’emmagatzemar i manipular sense produir 
deformacions permanents ni danys en la superfície. S’evitarà tot contacte amb el terreny i l’aigua. 



Fases d’execució 
Preparació de la zona de treball 
Replanteig i marcat d’eixos 
Col.locació i fixació provisional de la peça 
Aplomat i nivellació definitius 
Execució de les unions per soldadura. Es realitzarà un pla de soldatge on s’inclouran: els talls de les unions, les dimensions i els 
tipus de soldadura, les especificacions sobre el procés i la seqüència de soldadura. Els tipus de soldadura són: Per punts, en 
angle, a topall i en tap i trau.(CTE-DB SE-A 10.3). Les soldadures s'han de fer protegides de la pluja i el vent, i a una temperatura 
> 0°C. Els components han d’estar correctament fixats. Les superfícies i vores han de ser les apropiades pel procés de soldat, 
exemptes d’humitat, de fissures, d’entelladures i materials que afectin el procés o qualitat de les soldadures. Els cordons de 
soldadura successius no han de produir osques. 
Execució de les unions amb cargols. Els forats pels cargols s'han de fer amb perforadora mecànica, d'un sol cop els forats que 
travessin dues o més peces, eliminant posteriorment les rebaves. La perforació s'ha de realitzar a diàmetre definitiu, excepte en 
els forats en que sigui previsible la rectificació per coincidència, que s'han de fer amb un diàmetre 1 mm menor. El diàmetre 
nominal mínim serà de 12mm, la rosca pot estar inclosa en el pla de tall, i l’espiga del cargol ha de sortir de la rosca de la femella 
desprès del roscat del pla de tall. La utilització de femelles i volanderes queda especificada al CTE-DB SE-A 10.4. El collat de 
cargols sense pretesar, i el collat de cargols pretesats queda especificat al CTE-DB SE-A 10.5. El cargols d'una unió s'han 
d'apretar inicialment al 80% del moment torsor final, començant pels situats al centre, i s'han d'acabar d'apretar en una segona 
pasada. 
Recobriment superficial. Preparació de les superfícies. Les superfícies que hagin d’estar en contacte amb el formigó, han de 
netejar-se i no pintar-se. No s’ha de començar a pintar sense haver-ne eliminat les escòries. Els mètodes de recobriment de les 
estructures d’acer són: galvanització i pintura. En el procés de galvanització. Les soldadures han d’estar segellades, si hi ha espais 
en l’element fabricat es disposaran forats de purga i les superfícies galvanitzades s’han de netejar i tractar amb pintura 
d’imprimació anticorrosiva amb dissolvent àcid o adollat abans de ser pintades. En el procés de pintat. Abans de començar, es 
comprovarà que les superfícies i pintures compleixen els requisits del fabricant. Pintat amb capes d’imprimació antioxidant i 
anticorrosiu. Un cop acabada la posada a l'obra se li ha de donar una segona o tercera capa de protecció, sempre en un to 
diferent, segons les especificacions de la D.F. Les parts que hagin de quedar de difícil accés després del seu muntatge, però 
sense estar en contacte, rebran la segona capa de pintura i la tercera, després de la inspecció i l'acceptació de la D.F. i abans del 
muntatge. No es pintaran els cargols galvanitzats o amb protecció antiòxid. 
Toleràncies d’execució (CTE-DB SE-A 11.2). Per edificis de llargària <= 30m: Tolerància total ±20mm. Nivell superior del pla del 
pis ± 5mm. Distància entre pilars consecutius ±15mm. Distància entre bigues consecutives ±20mm. Desviació en inclinació dels 
pilars. Per edificis de 6 plantes de 3m. Vh= 0,07m. Excentricitat no intencionada del recolzament d’una biga e0<=5mm. En plaques 
base i pilars e1 i e2 <= 5mm. 
Control i acceptació 
Control de qualitat de la fabricació a taller (si s’escau), on s’inclourà el control de la documentació de taller (CTE-DB SE-A 12.4). 
Control de qualitat de muntatge, on s’inclourà la documentació de muntatge corresponent (CTE-DB SE-A 12.5). 
Toleràncies de fabricació (CTE-DB SE-A 11.1). Perfils amb doble T soldats: Alçada del perfil ± 3 a 8mm en funció de l’alçària. 
Seccions amb caixó: Desviacions de ± 3 a 5mm en funció de les dimensions de les xapes. Components estructurals: Planor: 
L/1000 ó 3mm, Contrafletxa L/1000 ó 6mm. Ànimes i enrigidors: Desviacions per distorsió de l’ànima o distorsions de l’ala.  
  

Amidament i abonament  
kg d’acer per amidar les bigues, biguetes, corretges, encavallades, llindes, pilars, traves, elements d'ancoratge i elements auxiliars 
corresponents a les estructures d’acer, incloent-hi en el preu tots els elements i operacions d'unió, muntatge, assaigs, protecció, 
ports necessaris, etc., per a la completa execució d'acord amb el Projecte i indicacions de la D.F. 
Totes les operacions de muntatge s'inclouran en el preu, així com la protecció i pintura que siguin necessàries, d'acord amb la 
normativa vigent. El pes unitari pel seu càlcul ha de ser el teòric. Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal 
l'acceptació expressa de la D.F. Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls. 
  
3 ESTRUCTURES D'OBRA DE FÀBRICA 
Conjunt de parets portant i parets de trava que juntament amb uns forjats solidaris, transmeten les càrregues gravitatòries i 
suporten les sol·licitacions horitzontals garantint la resistència i l’estabilitat de l’edifici i dels seus components en condicions de 
seguretat, funcionalitat i aspecte acceptables durant el període de vida útil. Ha de dotar a l’edifici d’un comportament estructural 
adient enfront a les accions i a les influències previsibles en situacions normals i accidentals, amb la seguretat que estableix la 
norma DB SE-F seguretat estructural obra de fabrica, també s’ha de complir el DB SI-Annex F. Seguretat en cas d’incendi, fàbrica. 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SE-AE, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Accions a l’Edificació; CTE-DB SE-F, 
Documents Bàsics Seguretat Estructural, Fàbrica; CTE-DB SI. Annex F, Fàbrica, Resistència al foc dels elements de totxo ceràmic 
o silici-calcari i el bloc de formigó; CTE-DB HR, Protecció enfront al Soroll. 
Norma de Construcció Sismoresistent, NCSE-02. BOE. 11/10/02. 
Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural de sostres 
d’edificis d’habitatges, NRE-AEOR-93. O. 18/01/94. 
Pliego General de Condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en las obras de construcción, RL-88. BOE. 
3/08/88. 
Pliego General de condiciones para la recepción de bloques de hormigón en las obras de construcción, RB-90. BOE. 165; 
11/07/90. 
  
3.1 Ceràmica 
Fàbrica de maó ceràmic pres amb morter de ciment i/o calç, sorra, aigua i de vegades additius, que constitueixen murs resistents i 
de trava, podent ser paraments sense revestir (obra vista), o amb revestiment(composts de maó no vist). 
Tipus d’elements: llindes, pilars, parets, arcs i voltes. 
  
Components 
Maons, morter, elements d’enllaç entre les fulles de murs doblats i formigó armat 
Característiques tècniques mínimes 
Maons. Compliran les condicions que s'especifiquen en el Plec general per a la recepció dels maons ceràmics a les obres de 
construcció, RL-88. La resistència normalitzada a compressió de les peces no serà inferior a 5N/mm² segons CTE DB SE –F punt 
4.1. La resistència característica a la compressió de les fàbriques mes usuals es defineix segons CTE DB SE-F taula 4.4. 



Morter. Les sorres emprades compliran les limitacions relatives a grandària màxima de grans, contingut de fins, granulometria i 
contingut de matèria orgànica establertes al CTE DB SE-F punt 4.2. S'admetran totes les aigües potables i les tradicionalment 
emprades. El ciment utilitzat complirà les exigències de composició, característiques mecàniques, físiques i químiques que 
estableix la Instrucció per a la recepció de ciments RC-03. Els possibles additius incorporats al morter abans o durant el pastat, 
arribaran a obra amb la designació corresponent segons normes UNE, així com la garantia del fabricant que l'additiu, agregat en 
les proporcions i condicions previstes, produeix la funció principal desitjada. Les barreges preparades en sec per a morters 
portaran el nom del fabricant i la dosificació segons CTE DB SE-F punt 4.2, així com la quantitat d'aigua a afegir per a obtenir les 
resistències dels morters tipus. La resistència a compressió del morter estarà dintre dels mínims establerts al CTE DB SE-F taula 
4.4. Així mateix, la dosificació seguirà l'establert al CTE DB SE-F punt 4.2, pel que fa referència a parts en volum dels seus 
components.  
Elements d’enllaç entre les fulles de murs doblats, podran ser a base de bandes contínues de xapa desplegada galvanitzada i 
ancoratges d’acer galvanitzat. 
Formigó armat. Complirà les especificacions anomenades a la Instrucció EHE. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: ciment, aigua, calç, 
àrids, morters i maons. Les restriccions d’ús dels components de les fàbriques, amb la classe d’exposició definida en el D.T. vindrà 
donada segons CTE DB SE-F taula 3.3. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
Es replantejarà en primer lloc la fàbrica de maó a realitzar. Posteriorment per a l'alçat de la fàbrica es col·locaran a cada cantó de 
la planta una mira recta i aplomada, amb les referències precises a les altures de les filades, i es procedirà a l'estesa dels cordills 
entre les mires, donant suport sobre les seves marques, que s'elevaran amb l'altura d'una o diverses filades per a assegurar 
l'horitzontalitat d'aquestes. Els maons s'humitejaran per aspersió o immersió abans de la seva col·locació perquè no absorbeixin ni 
cedeixin aigua al morter. Les parts recentment executades es protegiran amb làmines de material plàstic o similar, per a evitar 
l'erosió de les juntes de morter; En temps sec i calorós, es mantindrà humida la fàbrica recentment executada, per a evitar el risc 
d'una ràpida evaporació de l'aigua del morter; Si ha gelat abans d'iniciar el treball, es revisarà escrupolosament l'executat en les 48 
hores anteriors, demolint-se les zones danyades, si la gelada es produeix una vegada iniciat el treball, es suspendrà protegint el 
recentment construït; Fins que les fàbriques no estiguin estabilitzades, es travaran i s’apuntalaran; els treballs es suspendran amb 
vent superior a 50 km/h i s'asseguraran les parts realitzades. 
Ha de ser estable i resistent. La durabilitat de la fàbrica estarà en funció de la seva exposició a les condicions físiques i químiques 
definides al CTE DB SE-F taules 3.1 i 3.2. No hi ha d’haver fissures. Els junts han d’estar plens de morter. Els junts horitzontals 
han d’estar matats per la part superior. L’obra s’ha d’aixecar, si és possible, per filades senceres. Les peces per col·locar han de 
tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin ni cedeixin aigua al morter. Les peces s’han de col·locar enllardades i s’han 
d’assentar sobre un llit de morter. Els maons un cop col·locats no es poden moure. Per corregir la posició s’ha de treure el maó i el 
morter i tornar-lo a col·locar. S’ha de fer un replanteig de maons de manera que es pugui assegurar un gruix constant dels junts. Si 
hi ha regates, cal que es facin amb màquina. Durant la construcció dels murs, i mentre aquests no hagin estat estabilitzats, es 
travaran els murs a les bastides, si l'estructura ho permet, o bé s’apuntalaran amb taulons en acabar cada jornada de treball. El 
morter haurà d'omplir les juntes, junt horitzontal i nafres totalment. Si després de refregar el maó no quedés alguna junta totalment 
plena, s'afegirà el morter. Els murs haurien de mantenir-se nets durant la construcció. Tot excés de morter haurà de ser retirat, 
netejant la zona a continuació. S'haurien de deixar les lligades quan dues parts d'una fàbrica hagin d'aixecar-se en èpoques 
distintes. La que s'executi primer es deixarà escalonada, si no fos possible es deixarà formant alternativament entrants, dents, 
sortints i, queixals. Les obertures portaran una llinda resistent, prefabricada o realitzada in situ d'acord amb la llum a salvar. Es 
protegiran de les humitats degudes al contacte amb el terreny col·locant drenatges perimetrals i barreres impermeables segons 
CTE DB HS1 punt 2.3.3.2. En cas de tancament compost de diverses fulles i cambra d'aire, s'aixecarà primer el tancament exterior 
i es preveurà l'eliminació de l'aigua que pugui acumular-se a la cambra d'aire. Així mateix s'eliminaran els contactes entre les 2 
fulles del tancament, que poden produir humitats a la fulla interior. Els murs resistents de maó enllaçaran amb els forjats mitjançant 
cadenes de formigó armat de cantell igual o superior al del forjat. La malla de repartiment del forjat entrarà a la cadena una 
longitud igual a la d'ancoratge. Quan els murs tinguin excessiva longitud, es disposaran juntes de dilatació per a evitar la fissuració 
produïda per la retracció dels morters i per variacions higrotèrmiques. 
Fases d’execució 
Parets i pilars. Els paraments han d'estar aplomats. Les filades han de ser horitzontals. Els maons s’han de col·locar a trencajunts. 
No hi poden haver peces més petites que mig maó. La paret ha d'estar travada en les trobades amb altres parets. El nombre de 
peces que traven cada pla d'enllaç ha de ser més gran que 1/4 del total. Les obertures han de portar una llinda resistent. Els 
recolzaments puntuals d'elements estructurals han d'estar fets amb una sabata prou resistent i rígida per distribuir uniformement 
les càrregues. Els sostres han d'enllaçar amb els murs mitjançant cadenes de formigó armat.  
Parets de totxana. No han de quedar buits de peces obertes a l’exterior. Les cantonades, els brancals i les traves han d’estar 
formades amb maons calats de la mateixa modulació.  
Arcs. Els recolzaments han de resistir sense deformacions les empentes verticals i horitzontals que transmet l'arc o la volta. Si l'arc 
és de dos gruixos, entre els dos fulls cal que hi hagi una capa uniforme de morter i les filades del doblat han d'estar desplaçades 
de les del senzillat, de manera que les peces quedin col·locades a trencajunt. Si l'aparellament de l'arc és pla, els maons han 
d'estar col·locats de pla, tangencialment a la corba de l'intradós. Si l'aparellament de l'arc és a plec de llibre, els maons han d'estar 
col·locats perpendicularment a la corba de l'intradós. L'intradós ha d'estar rejuntat, de manera que no presenti rebaves. El gruix 
dels junts ha de ser constant a l'intradós i a l'extradós. S'ha de fer sense interrupcions i per simetria. La clau és el darrer maó que 
s'ha de col·locar. Només es poden tallar peces en arestes i acords; la resta s'han de col·locar senceres. El doblat s'ha de fer 
immediatament després d'acabar el primer full, sempre de baix a dalt, havent regat i estenent alhora la capa intermèdia de morter. 
Abans de fer el doblat s'han d'eliminar les rebaves dels junts del senzillat. No s'ha de descindrar sense l'autorització de la D.F. El 
descindrament s'ha de fer de manera lenta i uniforme 
Volta o doblat de volta. Els recolzaments han de resistir les empentes verticals i les horitzontals que transmeti la volta. Quan la 
volta és de maó de pla els maons han d'estar col·locats de pla, tangencialment a la corba de l'intradós. Quan la volta és de plec de 
llibre els maons han d'estar col·locats perpendicularment a la corba de l'intradós. Els junts que formen les directrius de la volta han 
de ser rectes i continus, i els junts normals a les directrius han de ser a trencajunt. Si la volta carrega sobre els murs laterals, ha 
d'estar encastada en una regata de fondària >= 2 cm. El doblat ha de quedar recolzat en les mateixes regates o cornises 
d'elements resistents que el senzillat. Les filades de doblat han d'estar desplaçades de les del senzillat, de manera que les peces 
quedin col·locades a trencajunt. Entre els dos fulls cal que hi hagi una capa uniforme de morter. Si la volta es recolza sobre una 
altra volta, ho ha de fer sobre el segon full d'aquesta. Les interseccions de voltes s'han de fer passant filades alternatives de cada 
volta i els angles i arestes han de ser continus. L'intradós ha d'estar rejuntat, de manera que no presenti rebaves. La vora lliure no 
ha de tenir irregularitats, com ara dents de serra. S'ha de fer sense interrupcions i per simetria. La clau és el darrer maó que s'ha 
de col·locar. Només es poden tallar peces en arestes i trobades; la resta s'han de col·locar senceres. El doblat s'ha de fer 



immediatament després d'acabar el primer full, sempre de baix a dalt, havent regat i estenent alhora la capa intermèdia de morter. 
Abans de fer el doblat s'han d'eliminar les rebaves dels junts del senzillat. No s'ha de descindrar sense l'autorització de la D.F. El 
descindrament s'ha de fer de manera lenta i uniforme.  
Llindes. La llinda ha de quedar col·locada segons la posició i el nivell previstos a la D.T. Ha de ser horitzontal. Els extrems de la 
llinda s'han d'encastar als brancals i han de quedar recolzats sobre morter. Llargària de l'encastament: >= 15 cm.  
Llinda prefabricada de ceràmica armada. En els sistemes patentats s'han de seguir les instruccions del fabricant. La col·locació 
s'ha de realitzar sense que les peces rebin cops. 
Acabats. En cap cas es permetran regates quan es tracti de murs portants de la fàbrica sense l'autorització expressa de la D.F.. 
Sempre que sigui possible s'evitarà fer regates en els murs després d'aixecats, permetent-se únicament regates verticals o de 
pendent no inferior a 70 º, sempre que la seva profunditat no excedeixi de 1/ 6 de l'espessor del mur, i aconsellant-se que en 
aquests casos s'utilitzin talladores mecàniques. Les fàbriques ceràmiques quedaran planes i aplomades, i tindran una composició 
uniforme en tota la seva altura. 
Toleràncies d’execució, segons el CTE DB SE- F taula 8.2. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: Replanteig, protecció 
de la fàbrica, execució de sobrellinda i reforços, ciments, arenes, segons el CTE DB SE-F punt 8. 
  
Amidament i abonament 
m² de fàbrica de maó asseguda amb morter de ciment, aparellada, fins i tot replanteig, anivellació i aplomat, part proporcional de 
lligades, minvaments i trencaments, humitejat dels maons comuns i neteja, amidada deduint buits superiors a 1 m². 
  
SISTEMA ENVOLVENT 
 
SUBSISTEMA COBERTES 
 
1 COBERTES INCLINADES  
Parament de cobertura exterior d’un edifici que limita l’ambient exterior amb els espais interiors, tant en les parts opaques com a 
les translúcides, i en el que l’element d’acabat de coberta garanteix l’estanquitat. La coberta té com a objectiu: separar, connectar i 
filtrar interior-exterior, satisfent els requisits de seguretat, habitabilitat i funcionalitat, garantint el compliment de les normatives 
actuals CTE DB HE1 Limitació de la demanda energètica, CTE DB HS1 protecció enfront de la humitat i CTE DB HS5 evacuació 
d’aigües. De cobertes inclinades en trobem de forjat inclinat o de forjat horitzontal, ambdós casos poden ser cobertes ventilades o 
no. 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD. 314/2006. CTE-DB HS, Document Bàsic de Salubritat; CTE-HE1, Demanda energètica; CTE-
HS1, Impermeabilitat; CTE-DB SI, Seguretat en cas d’incendi; CTE-DB HR, Protecció al soroll; CTE-DB SE-AE. Resitència la vent, 
Seguretat Estructural-Accions a l’edificació. 
Decret d’Ecoeficiència, demanda energètica. D.21/2006. 
Condicions acústiques, NBE-CA-88. BOE 8/10/1988. 
UNE. 
UNE 85.208-81. Permeabilitat a l’aire; UNE 85.212-83. Estanquitat; UNE 85.213-85. Resistència al vent; UNE 12.207:2000. 
Permeabilitat de l’aire. 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ 
del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación 
al espectro. 
  
  
Components 
Sistema de formació de pendents, aïllament tèrmic, capa de impermeabilització, teulada, sistema d’evacuació d’aigües i materials 
auxiliars. 
Característiques tècniques mínimes 
Sistema de formació de pendents. Serà necessari quan el suport resistent no tingui el pendent adequat al tipus de protecció i de 
impermeabilització que s’utilitzi. En coberta sobre forjat horitzontal el sistema podrà ser mitjançant suports a base d’envanets de 
maó, o placa nervada o nervada de fibrociment. En el cas de suports a base d’envanets de maó, estaran formats per: taulons de 
peces alleugerides encadellades de ceràmica o formigó, rebudes amb pasta de guix, capa de regularització de gruix 30 mm amb 
formigó, grandària màxima de l’àrid 10 mm, acabat remolinat, estructura metàl·lica lleugera en funció de la llum i del pendent. I en 
el cas de placa ondulada o nervada de fibrociment estarà fixada mecànicament a les corretges, encavalcades lateralment una a 
una i frontalment en una dimensió de com a mínim 30 mm. 
Aïllament tèrmic. El material de l’aïllament tèrmic ha de tenir una cohesió i estabilitat suficient per proporcionar al sistema la 
solidesa necessària davant de les sol·licitacions mecàniques. S’utilitzaran materials amb una conductivitat tèrmica menor a 0,06 
W/m.K a 10ºC i una resistència tèrmica major a 0,25 m2K/W. Generalment s’utilitzaran mantes de llana mineral, panells rígids o 
panells semirrígids, com perlita expandida (EPB), poliestirè expandit (EPS), poliestirè extruït (XPS), poliuretà (PUR), mantes 
aglomerades de llana mineral (MW), Poliisocianurat (PIR). Segons CTE DB HE1. 
Capa de impermeabilització. Pot ser recomanable la seva utilització en cobertes amb baix pendent o quan l’encavalcament de les 
teules sigui escàs, i en cobertes exposades a efectes combinats de pluja i vent. Per aquesta funció s’utilitzaran làmines asfàltiques 
o altres làmines que no plantegin dificultats de fixació al sistema de formació de pendents, ni presentin problemes d’adherència per 
les teules. Resulta innecessària la seva utilització quan la capa sota la teula estigui construïda per xapes ondulades o nervades 
encavalcades, o altres elements que prestin similars condicions d’estanquitat. La imprimació ha de ser del mateix material que la 
làmina. Amb materials bituminosos i bituminosos modificats, les làmines podran ser d’oxiasfalt o de betum modificat, amb poli 
(clorur de vinil) plastificat i amb un sistema de plaques. 
Teulada. Per la rebuda de les teules sobre suports continus es podrà utilitzar: morter de calç hidràulica, morter mixt, adhesius 
cimentosos o altres màstics adhesius, segons especificacions del fabricant del sistema. Per panells de poliestirè extruït, podran 



rebre’s amb morter mixt, adhesius cimentosos o altres màstics adhesius compatibles amb l’aïllament, teules corbes o mixtes. La 
teulada podrà ser: de teula mixta de formigó, de teula ceràmica corba, de teula ceràmica plana o mixta. 
Sistema d’evacuació d’aigües. Pot constar de canalons, albellons i sobreeixidors, dimensionats segons el càlcul descrit en la 
normativa del CTE DB-HS 5. El sistema podrà ser vist o ocult. Durant l’emmagatzematge i transport dels diferents components, 
s’evitaran deformacions per incidència dels agents atmosfèrics, d’esforços violents o cops, per a això s’interposaran lones o sacs. 
Els apilaments de cada tipus de material es formaran i explotaran de manera que s’eviti la seva segregació i contaminació, evitant-
se una exposició perllongada del material a la intempèrie, formant els apilaments sobre superfícies no contaminants i evitant les 
barreges de materials de diferents tipus. 
Materials auxiliars. Morters, llates d’empostissat de fusta o metàl·liques, fixacions. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Aïllament tèrmic, Teules 
ceràmiques o de ciment, Plaques ondulades, Nervades i planes, Capa de impermeabilització. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
La superfície del forjat ha de ser uniforme, plana, estar neta i sense cossos estranys per la correcta recepció de la 
impermeabilització, segons CTE DB HS1 punt 5.1.4.1. El forjat garantirà l’estabilitat, amb fletxa mínima. A la D.T. es faran notar les 
especificacions relatives al tipus de teula (corba o plana, ceràmica o de formigó, dimensions, color, textura), també s’especificarà 
la disposició de les teules en el suport (encavalcaments frontal i lateral, rebut, sistema de fixació, etc.) i el pendent dels vessants. 
Es suspendran els treballs quan plogui, nevi o la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h, i es retiraran els materials i eines que 
puguin desprendre’s. Quan la formació de pendents sigui l’element que serveix de suport de la impermeabilització, la seva 
superfície ha de ser uniforme i neta, a més a més el material que ho constitueix ha de ser compatible amb el material 
impermeabilitzant i amb la forma de la unió. 
Fases d’execució 
Sistema de formació de pendents. Ha de tenir una cohesió i estabilitat suficients davant de les sol·licitacions mecàniques i 
tèrmiques. La seva constitució ha de ser l’adequada per la rebuda o fixació dels altres components. En funció del tipus de 
protecció, quan no hi hagi capa de impermeabilització, haurà de tenir un pendent mínim cap als elements d’evacuació d’aigua, 
segons la taula 2.10 del CTE DB HS1. Garantirà l’estabilitat, amb fletxa mínima, el sistema de formació de pendents. La superfície 
per a suport de llates d’empostissar i panells aïllants serà plana i sense irregularitats que puguin dificultar la fixació dels mateixos. 
La seva constitució permetrà l’ancoratge mecànic de les llates d’empostissar. Coberta de teula sobre forjat horitzontal. En el cas 
de realitzar el pendent amb envanets de sostre mort, el tauler de tancament superior de la cambra d’aire haurà d’assegurar-se 
davant el risc de lliscament, especialment amb pendents pronunciats; alhora haurà de quedar independent dels elements 
sobresortints de la coberta i amb les juntes de dilatació necessàries per tal d’evitar tensions de contracció i dilatació, tant per 
retracció com per oscil·lacions de la temperatura. Ho podem fer amb envanets de sostre mort rematats amb tauler de peces 
alleugerides (ceràmiques o de formigó) acabades amb capa de regularització o formigó, o també amb la utilització de panells o 
plaques prefabricats no permeables a l’aigua, fixats mecànicament, bé sobre corretges recolzades en parets de tres quarts de 
maó, en bigues metàl·liques o de formigó; o bé sobre entramat de fusta o estructura metàl·lica lleugera. La capa de regularització 
del tauló, per a fixació mecànica de les teules, tindrà un acabat remolinat, pla i sense resalts que dificultin la disposició correcta de 
les llates d’empostissar o llistons. Quan el suport de la teulada estigui constituït per plaques ondulades o nervades, es tindran en 
compte l’encavalcament frontal entre plaques, que serà de 150 mm, i l’encavalcament lateral el donarà la forma de la placa i serà 
d’una ona com a mínim. Les llates d’empostissar metàl·liques per la col·locació de les teules planes o mixtes es fixaran a la 
distància adequada, que asseguri la punta perfecta, o si escau, l’encavalcament necessari de les teules. Per a teules corbes o 
mixtes rebudes amb morter, la dimensió i modulació de l’ona o greca de les plaques serà la més adequada a la disposició canal- 
cobertores de les teules que hagin de utilitzar-se. Quan les plaques i teules corresponguin a un mateix sistema se seguiran les 
instruccions del fabricant. Les plaques prefabricades, ondulades o grecades, que s’utilitzin per al tancament de la cambra d’aire, 
aniran fixades mecànicament a les corretges amb cargols autorroscants i encavalcades entre si, de tal manera tal que es permeti 
el lliscament necessari per a evitar les tensions d’origen tèrmic. 
Aïllament tèrmic. Ha de col·locar-se de forma contínua i estable. Coberta de teula sobre forjat horitzontal. Podran utilitzar-se 
mantes o panells semirrígids col·locats sobre el forjat entre els suports de la cambra ventilada. Coberta de teula sobre forjat 
inclinat, no ventilat: En el cas d’emprar llates d’empostissar, el gruix de l’aïllament coincidirà amb el d’aquests. Quan s’utilitzin 
panells rígids o panells semirrígids per a l’aïllament tèrmic, es col·locaran entre llates d’empostissar de fusta o metàl·lics i adherits 
al suport mitjançant adhesiu bituminosos. Si els panells rígids són de superfície acanalada estaran disposats amb els canals 
paral·lels a la direcció del ràfec i fixats mecànicament al suport resistent. Coberta de teula sobre forjat inclinat, ventilada. En el cas 
d’emprar llates d’empostissar, es col·locaran en el sentit del pendent posant-hi així el material aïllant, conformaran la capa 
d’aeració. L’altura de les llates d’empostissar estarà condicionada pels gruixos de l’aïllant tèrmic i de la capa de aeració. La 
distància entre llates d’empostissar anirà en funció de l’amplada dels panells, sempre que no excedeixi de 60 cm, en cas contrari, 
els panells es tallaran a la mida apropiada pel seu màxim aprofitament. L’altura mínima de la cambra d’aire serà de 30 mm i 
sempre quedarà comunicada amb l’exterior. 
Capa de impermeabilització. Ha de col·locar-se en direcció perpendicular a la línia de màxim pendent. Les diferents capes de la 
impermeabilització han de col·locar-se en la mateixa direcció i a trencajunts. Els encavalcaments han de quedar en el sentit del 
corrent d’aigua i no han de quedar alineats amb els de les fileres contigües. Excepcionalment podrà utilitzar-se en cobertes amb 
baix pendent o quan l’encavalcament de les teules sigui escàs, i en cobertes especialment exposades a efectes combinats de 
pluja i vent. Quan el pendent de la coberta sigui major que 15%, han de utilitzar-se sistemes fixats mecànicament. Amb materials 
bituminosos i bituminosos modificats. Quan el pendent de la coberta estigui comprès entre 5 i 15%, han de utilitzar-se sistemes 
adherits. Quan es vulgui independitzar el impermeabilitzant de l’element que li serveix de suport per a millorar l’absorció de 
moviments estructurals, han de utilitzar-se sistemes no adherits. Amb poli clorur de vinil plastificat .Quan la coberta no tingui 
protecció, han de utilitzar-se sistemes adherits o fixats mecànicament. Impermeabilització amb poliolefines. Han de utilitzar-se 
làmines d’alta flexibilitat. Impermeabilització amb un sistema de plaques. L’encavalcament de les plaques ha d’establir-se d’acord 
amb el pendent de l’element que els serveix de suport i d’altres factors relacionats amb la situació de la coberta, tals com zona 
eòlica, tempestes i altitud topogràfica. Ha de rebre’s o fixar-se al suport la quantitat de peces suficient per garantir l’ estabilitat 
depenent del pendent de la coberta, del tipus de peces i de l’encavalcament de les mateixes, així com de la zona geogràfica de 
l’emplaçament de l’edifici. Quan es decideixi la utilització d’una làmina com impermeabilitzant, anirà simplement encavalcada, 
tibada, clavada i protegida pel tauler d’aglomerat fenòlic. Quan es decideixi la utilització de làmina asfàltica com impermeabilitzant, 
aquesta se situarà sobre suport resistent prèviament imprimit amb una emulsió asfàltica, havent de quedar fermament adherida 
amb bufador i fixada mecànicament amb els llistons o llates d’empostissar.  
Cambra d’aire. Durant la construcció de la coberta s’ha d’evitar que caiguin, rebaves de morter i brutícia. Ha de situar-se en el 
costat exterior de l’aïllant tèrmic i ventilar-se mitjançant un conjunt d’obertures. L’altura mínima de la cambra d’aire serà de 30 mm. 
La cambra d’aire quedarà comunicada amb l’exterior, preferentment pel ràfec i el carener. En coberta de teula ventilada sobre 
forjat inclinat. La cambra d’aire es podrà aconseguir amb les llates d’empostissar únicament o afegint a aquests un entaulat 



d’aglomerat fenòlic o una xapa ondulada. En coberta de teula sobre forjat horitzontal. La cambra ha de permetre la difusió del 
vapor d’aigua a través d’obertures a l’exterior col·locades de manera que es garanteixi la ventilació creuada. A aquest efecte les 
sortides d’aire se situaran per sobre de les entrades a la distància màxima que permeti la inclinació de la coberta; les unes i les 
altres, es disposaran enfrontades; preferentment amb obertures contigües. Les obertures aniran protegides per evitar l’accés 
d’insectes, aus i rosegadors. Quan es tracti de limitar l’efecte de les condensacions davant condicions climàtiques adverses, a més 
a més de l’aïllant que se situï sobre el forjat horitzontal, la capa sota teula aportarà l’aïllant tèrmic necessari. 
Teulada. Ha de rebre’s o fixar-se al suport la quantitat de peces suficient per garantir la seva estabilitat depenent del pendent de la 
coberta, l’altura màxima de l’aiguavés, el tipus de peces i l’encavalcament de les mateixes, així com de la ubicació de l’edifici. 
L’encavalcament de les peces ha d’establir-se d’acord amb el pendent de l’element que els serveix de suport i d’altres factors 
relacionats amb la situació de la coberta, tals com zona eòlica, tempestes i altitud topogràfica. No s’admeten per a ús d’habitatge, 
la col·locació de la teula sense cap adherència quan l’estabilitat de la teulada es fiï exclusivament al propi pes de la teula. Teules 
corbes, mixtes i planes, rebudes amb morter. La rebuda ha de realitzar-se de forma contínua per evitar el trencament de peces en 
els treballs de manteniment o accés a instal·lacions. En el cas de peces cobertores, aquestes es rebran sempre en ràfecs, 
careners i vores laterals d’aiguavés i altres punts singulars. Amb pendents de coberta majors del 70% i zones de màxima intensitat 
de vent, es fixaran la totalitat de les teules. Quan les condicions ho permetin i si no es fixen la totalitat de les teules, s’alternaran 
fila i filera. Teules corbes rebudes amb morter sobre suport de ram de paleta. Les peces canals es col·locaran totes amb capa de 
morter o adhesiu sobre el suport. En qualsevol cas, en ràfecs, careners, vores laterals d’aiguavés i altres punts singulars, es 
rebran canals i cobertores. Les cobertores deixaran una separació lliure de passada d’aigua comprès entre 30 i 50 mm. Teules 
rebudes amb morter sobre panells de poliestirè extruït acanalats. El pendent no ha d’excedir el 49%. Ha d’existir la 
correspondència morfològica necessària i les teules han de quedar perfectament encaixades sobre les plaques. Han de rebre totes 
els teules de ràfecs, careners, vores laterals d’aiguavés, aiguafons, careners i altres punts singulars. Teules corbes i mixtes 
rebudes sobre xapes ondulades en els seus diferents formats. L’acoblament entre la teula i el suport ondulat en els seus diferents 
formats resulta imprescindible per a l’estabilitat de la teulada. Quan la fixació sigui sobre xapes ondulades mitjançant llates 
d’empostissar metàl·lics, aquests seran perfils omega de xapa d’acer galvanitzat de 0,60 mm de gruix mínim, col·locades 
paral·lelament al ràfec. Les fixacions de les teules a les llates d’empostissar metàl·lics es faran amb cargols roscats a la xapa i es 
realitzaran de la mateixa manera que en el cas de llates d’empostissar de fusta. Tot això es realitzarà segons especificacions del 
fabricant del sistema. Teules planes i mixtes fixades mitjançant llistons i llates d’empostissar de fusta o entaulats. Les llates 
d’empostissar i llistons de fusta seran de l’escairada que es determini per a cada cas, i es fixaran al suport amb la freqüència 
necessària tant per assegurar l’estabilitat com per evitar el guerxament. Podran ser de fusta de pi, amb les tensions estabilitzades 
evitar guerxaments, seca i tractada contra l’atac de fongs i insectes. Els trams de llates d’empostissar o llistons es disposaran amb 
juntes de 10 mm, fixant ambdós extrems a un costat i a l’altre de la junta. Les llates d’empostissat s’interrompran en les juntes de 
dilatació de l’edifici i de la coberta. En cas d’existir una capa de regularització de taulers, sobre les quals hagin de fixar-se llistons o 
llates d’empostissar, tindrà un gruix ≥ 30 mm. Els claus penetraran 25 mm en llates d’empostissar de 50 mm com a mínim. Els 
claus i cargols per a la fixació seran preferentment de coure o d’acer inoxidable, i els enganxis i claudàtors d’acer inoxidable o acer 
zincat. S’evitara la utilització d’acer sense tractament anticorrosiu.  
Sistema d’evacuació d’aigües. Canalons. Per la formació del canaló s’han de disposar elements de protecció prefabricats o 
realitzats in situ. S’han de disposar amb pendent de l’1%, com a mínim, cap al desguàs. Les peces de la teulada que aboquen 
sobre el canaló han de sobresortir 5 cm, com a mínim, sobre el mateix. Quan el canaló sigui vist, s’ha de disposar la vora més 
propera a la façana de tal manera que quedi per sobre de la vora exterior. Poden ser vistos i ocults. En ambdós casos els 
canalons es disposaran amb lleuger pendent cap a l’exterior, afavorint el vessament cap a fora, de manera que un embassament 
ocasional no vessi a l’interior. Per la construcció de canalons de zinc, se soldaran les peces a tot el seu perímetre, les abraçadores 
a les que se subjectarà la xapa, s’ajustaran a la seva forma i seran de platina d’acer galvanitzat. Es col·locaran a una distància 
màxima de 50 cm i com a mínim a 15 mm de la línia de teules del ràfec. Quan s’utilitzin sistemes prefabricats, amb acreditació de 
qualitat o document d’idoneïtat tècnica, se seguiran les instruccions del fabricant. Quan el canaló estigui situat al costat d’un 
parament vertical els elements de protecció per sota de les peces de la teulada han de disposar-se de tal manera que cobreixin 
una banda de 10 cm d’amplada com a mínim. Quan la trobada sigui en la part superior i intermèdia del aiguavés, els elements han 
de cobrir 10 cm d’amplària com a mínim. Cada baixant servirà com a màxim a 20 m de canaló. Canaletes de recollida. El ¢ dels 
albellons de les canaletes de recollida de l’aigua en els murs parcialment estancs ha de ser 110 mm, com a mínim. Els pendents 
mínims i màxims de la canaleta i el nombre mínim d’albellons en funció del grau de impermeabilitat exigit al mur han de ser els 
quals s’indiquen en la normativa CTE DB HS1 taula 3.3. 
Punts singulars. En la trobada de la coberta amb un parament vertical s’han de disposar elements de protecció prefabricats o 
realitzats in situ. Els elements de protecció han de cobrir com a mínim una banda del parament vertical de 25 cm d’altura per sobre 
de la teulada. Quan la trobada es produeixi en la part inferior de l’aiguavés, s’ha de disposar un canaló. Quan es produeixi en la 
part superior o lateral de l’aiguavés, els elements de protecció han de col·locar-se per sobre de les peces de la teulada i 
perllongar-se 10 cm com a mínim, des de la trobada. Ràfec. Les peces de la teulada han de sobresortir 5 cm com a mínim i mitja 
peça com a màxim del suport que conforma el ràfec. En la vora lateral han de disposar-se peces especials que volin lateralment 
més de 5 cm. Aiguafons. Han de disposar-se elements de protecció prefabricats o realitzats in situ. Les peces de la teulada han de 
sobresortir 5 cm com a mínim sobre l’aiguafons. La separació entre les peces de la teulada dels dos aiguavés ha de ser 20 cm, 
com a mínim. Careners. Han de disposar-se peces especials, que han de solapar 5 cm com a mínim sobre les peces de la teulada 
d’ambdós aiguavés. Les peces de la teulada de l’última filada horitzontal superior i les de la cumbrera han de fixar-se. Quan no 
sigui possible el solapament entre les peces d’una cumbrera en un canvi de direcció o en una trobada de careners aquesta 
trobada ha d’impermeabilitzar-se amb peces. Lluernaris. Han d’impermeabilitzar-se les zones del aiguavés que estiguin en 
contacte amb el cèrcol del lluernari mitjançant elements de protecció prefabricats o realitzats in situ. En la part inferior del lluernari, 
els elements de protecció han de col·locar-se per sota de les peces de la teulada i perllongar-se 10 cm, com a mínim, des de la 
trobada i en la superior per damunt i perllongar-se 10 cm, com a mínim. Juntes de dilatació. En el cas d’aiguavés continu de més 
de 25 m, o quan entre les juntes de l’edifici la distància sigui major de 15 m, s’estudiarà l’oportunitat de formar juntes de coberta, 
en funció de la teulada i de les condicions climàtiques del lloc. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions d’identificació i assaigs en cadascun dels següents capítols: Formació de aiguavés, Taulers, 
Impermeabilització, Aïllaments, Tipus de teules, Ràfec, Careners, Lluernaris i Aiguafons. 
  
Amidament i abonament 
m² de coberta, totalment acabada, amidada sobre els plànols inclinats i no referida a la seva projecció horitzontal. Incloent els 
solapaments, part proporcional de minvaments i trencaments, amb tots els accessoris necessaris. Així com col·locació, segellat, 
protecció durant les obres i neteja final. No s’inclouen canalons ni albellons. 
  
Verificació 



La prova de servei per a comprovar la seva estanquitat, ha de consistir en la inundació per rec continu de la coberta durant 48 
hores. Transcorregudes 24 hores de l’assaig d’estanqueïtat es destaparan els desguassos permetent l’evacuació d’aigües per a 
comprovar el bon funcionament d’aquests. 
  
SUBSISTEMA FAÇANES   
1 TANCAMENTS  
Element construït que tanca o limita un edifici, essent la part opaca de la façana, donant les prestacions de comfort, aïllament i 
protecció contra la humitat segons CTE DB HE1, Limitació de la demanda energetica, CTE DB HS1 Protecció enfront de la 
humitat. 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’edificació. RD. 314/2006. CTE-DB SI. Seguretat en cas d’incendi; CTE-DB HE1. Limitació de la demanda 
energètica; CTE-DB SE-AE. Seguretat Estructural, Accions a l’Edificació; CTE-DB HS1. Protecció enfront de la humitat, Apartat 
2.3. Fachadas; CTE-DB HR. Protecció enfront del soroll. 
Norma Básica de la Edificación, NBE-CA-88. BOE. 08/10/1988. Condiciones acústicas de los edificios. 
Ley del ruido, Ley 37/2003. BOE. 18/11/2003. 
Contaminación acústica. RD. 1513/2005. 
Normas sobre la utilización de las espumas de urea-formol usadas como aislantes en la edificación. BOE. 13; 11/05/1984. 
UNE  
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ 
del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación 
al espectro. 
  
  
1.1 Façanes de fàbrica  
Tancament de maó d'argila cuita,  bloc d’argila alleugerida o de formigó presos amb morter compost per ciment i/o calç, sorra, 
aigua i a vegades additius. Que constitueix façanes compostes de diverses fulles, amb o sense cambra d'aire, poden fer-se sense 
revestir (cara vista) o amb revestiment (de tipus continu o aplacat). 
  
Components 
Revestiment exterior. Si l'aïllant es col·loca en la part exterior de la fulla principal de maó podrà ser d'adhesiu cimentós millorat 
amb armat, o de malla de fibra de vidre acabat de revestiment plàstic prim, etc... Si l’aïllant es col·loca en la part interior podrà ser 
de morter amb additius hidrofugants, etc. 
Fulla principal. Estarà formada per: maons d'argila cuita, bloc de formigó o morter. 
Revestiment intermedi. Serà d’esquerdejat de morter mixt, morter de ciment amb additius hidrofugants, etc... Serà necessari 
sempre que la fulla exterior sigui de maó cara vista. 
Cambra d’aire. 
Aïllament tèrmic. Podrà ser de llana mineral, panells de poliuretà, de poliestirè expandit, de poliestirè extruït, etc... 
Fulla interior. Podrà ser de fulla de maó ceràmic, panell de guix laminat sobre estructura portant de perfils d'acer galvanitzat, panell 
de guix laminat amb aïllament tèrmic inclòs fixat amb morter, etc... 
Revestiment interior. 
Característiques tècniques mínimes 
Maons. Compliran les condicions que s'especifiquen en el Plec general per a la recepció dels maons ceràmics a les obres de 
construcció, RL-88. La resistència normalitzada a compressió de les peces no serà inferior a 5N/mm² segons CTE DB SE –F punt 
4.1. La resistència característica a la compressió de les fàbriques més usuals es defineix segons CTE DB SE-F taula 4.4. 
Blocs de formigó. Els blocs podran ser de diferents tipus, categories i graus. El tipus ve definit pel seu índex de massís (buit o 
massís), acabat (cara vista o per revestir) i dimensions. La categoria (R3, R4, R5, R6, R8 ó R10), ve definida per la resistència del 
bloc a compressió; d'altra banda, el grau (I ó II) el de. Els blocs per a revestir no tindran fissures en les seves cares vistes i 
presentaran una teixidura superficial adequada per facilitar l’adherència del revestiment, si fos necessari. Els blocs cara vista 
haurien de presentar en les cares exteriors una coloració homogènia i una teixidura uniforme, no han de tenir cocons, 
escrostonaments o escantellament. Els materials utilitzats en la fabricació dels blocs de formigó: ciments, aigua, additius, àrids i 
formigó, compliran les normes UNE i la Instrucció EHE. En el cas de peces especials, aquestes haurien de complir les mateixes 
característiques físiques i mecàniques exigides als blocs. La resistència a compressió dels blocs de formigó resistents amb funció 
estructural serà major o igual a 6 N/mm² . 
Morter. Les sorres emprades compliran les limitacions relatives a grandària màxima de grans, contingut de fins, granulometria i 
contingut de matèria orgànica establertes al CTE DB SE-F punt 4.2. S'admetran totes les aigües potables. El ciment utilitzat 
complirà les exigències de composició i característiques mecàniques, físiques i químiques que estableix la Instrucció per a la 
recepció de ciments RC-03. Els possibles additius incorporats al morter, abans o durant el pastat, arribaran a l’obra amb la 
designació corresponent segons normes UNE, així com la garantia del fabricant on especifiqui que l'additiu, agregat en les 
proporcions i condicions previstes, produeix la funció principal desitjada. Les barreges preparades en sec per a morters portaran el 
nom del fabricant i la dosificació segons CTE DB SE-F punt 4.2, així com la quantitat d'aigua a afegir per a obtenir les resistències 
dels morters tipus. La resistència a compressió del morter estarà dintre dels mínims establerts al CTE DB SE-F taula 4.4. Així 
mateix la dosificació serà l’establera al CTE DB SE-F punt 4.2. 
Cambra d’aire. Tindrà un gruix mínim de 3 cm i contarà amb separadors de la longitud i material adequats (plàstic, acer 
galvanitzat, etc...), sent recomanable que disposin de goteró. Podrà ser ventilada o sense ventilar. En cas de revestiment amb 
aplacat, la ventilació es produirà a través dels elements.  
Revestiment interior. Serà de guarnit o arrebossat de guix i complirà l'especificat en el plec de l'apartat corresponent. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents de identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: Bloc de formigó, 
Ciments, Aigua, Calç, Maons, Àrids i Morters  Les restriccions d’ús dels components de les fàbriques, amb classe d’exposició 
definida a la D.T. vindrà donada segons CTE DB SE-F taula 3.3. 
  
Execució 



Condicions prèvies 
Les fàbriques es treballaran sempre a una temperatura ambient que oscil·li entre 5 i 40 ºC. Si se sobrepassen aquests límits, 48 
hores després, es revisarà l'obra executada. Les parts recentment executades es protegiran amb plàstics per evitar el rentat dels 
morters, l'erosió de les juntes i l'acumulació d'aigua en l'interior del mur. Es procurarà col·locar com més aviat millor elements de 
protecció, com ampits, cavallons, etc. Es mantindrà humida la fàbrica recentment executada, per evitar l’evaporació de l’aigua del 
morter massa ràpid, fins que arribi a la resistència adequada. Si ha gelat abans d'iniciar el treball, s'inspeccionaran les fàbriques 
executades, havent de demolir les zones afectades que no garanteixin la resistència i durabilitat establertes. Si la gelada es 
produeix una vegada iniciat el treball se suspendrà, protegint la construcció recent amb mantes d’aïllant tèrmic o plàstics. Les 
fàbriques han de ser estables durant la seva construcció, pel que s’aniran elevant juntament amb elements de trava. En els casos 
on no es pugui garantir la seva estabilitat davant d’accions horitzontals, es travaran a elements suficientment sòlids. Quan el vent 
sigui superior a 50 km/h, es suspendran els treballs i s'asseguraran les fàbriques de maó realitzades. 
Fulla principal: fàbrica de maó o de bloc. S'exigirà la limitació de fletxa als elements estructurals fletxats com: bigues de cantonada 
o rematades de forjat. Acabada l’estructura es comprovarà que el suport (forjat, llosa, riosta, etc.) hagi fraguat totalment, estigui 
sec, anivellat i net de qualsevol resta d'obra. Quan s’hagi comprovat el nivell del forjat acabat, si hi ha alguna irregularitat 
s'emplenarà amb una capa de morter. En cas d'utilitzar llindes metàl·liques, aquestes seran resistents a la corrosió o n’estaran 
adequadament protegides, abans de la seva col·locació. Les distancies màximes entre les juntes de dilatació seran en funció del 
material component, segons el CTE DB HS1, punt 2.3.3.1. 
Revestiment intermedi. Un cop s’hagin col·locat els pre-cèrcols en els buits, la fulla principal no ha de tenir desploms ni rugositats. 
Es comprovarà que la fàbrica s’hagi endurit. En el cas que existeixin superfícies llises de formigó, es crearan rugositats mitjançant 
picat o col·locant una malla de reforç. 
Aïllant tèrmic. En el cas de panells rígids, la fulla principal no ha de tenir desploms ni rugositats. Si existeixen defectes 
considerables en la superfície del revestiment es corregiran; per exemple, aplicant una capa de morter de regularització per 
facilitar la col·locació i l'ajustament dels panells. 
Fulla interior: fàbrica de maó. Es tindrà en consideració la neteja del suport (forjat, llosa, riosta, etc.), així com la correcta 
col·locació de l'aïllant. 
Fulla interior: extradosat autoportant de plaques de guix laminat sobre perfilaria. A la fulla principal s’hi col·locaran les fusteries i 
caixes de persianes. La cara interior de la fulla principal es netejarà de restes de morter amb un raspall de pues metàl·liques i es 
taparan els desperfectes. 
Revestiment exterior: esquerdejat de morter. Es netejarà la fàbrica de qualsevol resta de morter, rascant-la amb un raspall de pues 
metàl·liques i es taparan els desperfectes amb el mateix morter de l'esquerdejat. En cas que existeixin superfícies llises de formigó 
(llindes) es crearà rugositat mitjançant picat o col·locant una malla de reforç amb solapes de 10 cm. En cas de pilars, bigues i 
biguetes d'acer es folraran prèviament amb peces ceràmiques o de ciment. 
Fases d’execució 
Fulla principal: fàbrica de maó o de bloc.  
Replanteig. Es replantejarà la situació de la façana comprovant les desviacions entre forjats per verificar l'execució dels 
revestiments previstos. Serà necessària la verificació del replanteig per la D.F. Es col·locaran mires rectes i aplomades a la cara 
interior de la façana a totes les cantonades, buits, retranquejos, juntes de moviment i en trams cecs a distàncies no majors que 4 
m. Es marcarà un nivell general de planta en els pilars amb un nivell d'aigua. Es realitzarà el replanteig horitzontal de la fàbrica 
assenyalant en el forjat la situació dels buits, de les juntes de dilatació i d'altres punts d'inici de la fàbrica segons el plànol de 
replanteig de la D.T., de manera que no es precisi col·locar peces menors a mig maó. La junta estructural es disposarà de manera 
que coincideixi amb una de les juntes de dilatació de la fàbrica. Es disposaran els pre-cèrcols en obra. El replanteig vertical es 
realitzarà de forjat a forjat marcant en les regles les altures de les filades, de l'ampit i de la llinda. S'ajustarà el nombre de filades 
per no haver de tallar les peces. En el cas de blocs és convenient que en projecte s'hagin establert les altures lliures entre forjats 
considerant la dimensió nominal d'altura del bloc. En aquest cas es calcularà el gruix de la junta horitzontal (1 cm + 2 mm, 
generalment) per encaixar un nombre sencer de blocs entre referències de nivell successives. La primera filada en cada planta es 
rebrà sobre capa de morter d’1 cm de gruix i estesa en tota la superfície de base de la fàbrica. Les filades s'executaran 
anivellades, guiant-se dels panys de paret que marquen la seva altura. Es comprovarà que la filada que s'està executant no es 
desploma sobre l'anterior. Les fàbriques s'aixecaran per filades horitzontals senceres. Les cantonades o amb altres fàbriques, es 
faran mitjançant lligades en tot el seu gruix i en totes les filades. 
Col·locació de maons d'argila cuita. Els maons s'humitejaran abans de la seva col·locació perquè, no absorveixin l’aigua del 
morter, excepte els maons de baixa succió (hidrofugats, klinker, etc..), en aquest cas se seguiran les indicacions del fabricant. Els 
maons es col·locaran fregant-los els uns amb els altres, utilitzant prou morter perquè, penetri en els buits del maó i les juntes 
quedin plenes. Es recolliran les rebaves del morter sobrant en cada filada. En el cas de les fàbriques a cara vista, al mateix 
moment que es vagi aixecant la fàbrica s’aniran netejant i realitzant les juntes (primer les juntes verticals per obtenir les 
horitzontals més netes). Així mateix, es comprovarà mitjançant l’ús de plomades la verticalitat de tot el mur, tanmateix, també es 
comprovaran a plom, les juntes verticals corresponents a les filades alternes. Aquestes juntes seguiran la llei de trava utilitzada 
segons el tipus d’aparell que s’hagi triat. En el cas de col·locació d’armadures de reforç, se situaran al morter cada cert nombre de 
filades, depenent del tipus d’armadura, per exemple cada 60 cm amb cintres de 5 mm de diàmetre. 
Col·locació de blocs d'argila alleugerida. Els blocs s'humitejaran abans de la seva col·locació. Les juntes de morter de base seran 
com a mínim d’1 cm de gruix a una banda. Els blocs es manipularan amb les dues mans i es col·locaran sense morter a la junta 
vertical. S’assentaran verticalment, sense fregament entre peces, fent topall amb l’encadellat i colpejant amb una maça de goma 
perquè, el morter penetri a les perforacions. Es recolliran les rebaves del morter sobrant. Es comprovarà que, quan s’hagin 
assentat els blocs, el gruix de les juntes estigui comprès entre 1 i 1,5 cm. La separació entre les juntes verticals de dues filades 
consecutives haurà de ser ≥7 cm. Per ajustar la modulació vertical es podran variar els gruixos de les juntes de morter ( entre l’1 i 
l’1,5 cm), o s’utilitzaran peces especials d’ajustament vertical o peces tallades a l’obra amb la talladora de taula. 
Col·locació de blocs de formigó. Degut a la conicitat dels alvèols dels blocs buits la cara amb més superfície de formigó es 
col·locarà a la part superior per oferir major superfície de suport al morter de la junta. Els blocs es col·locaran secs, humitejant 
únicament la superfície del bloc en contacte amb el morter, si el fabricant ho recomana. Per la formació de la junta horitzontal en 
els blocs ces, el morter s’estendrà per tota la cara superior; en els blocs buits, el morter es col·locarà sobre les parets i envanets 
excepte quan es vulgui evitar el pont tèrmic i la transmissió d’aigua a través de la junta, llavors es col·locarà morter sobre les 
parets, quedant ambdues bandes separades. Per la formació de la junta vertical, s’aplicarà morter sobre els sortints de la cara del 
bloc, pressionant-lo per evitar que caigui al transportar-lo fins ser col·locat a la filada. Les juntes tindran morter suficient per tal 
d’assegurar la unió entre el bloc i el morter. Els blocs es col·locaran al seu lloc mentre el morter encara estigui tou i plàstic. Es 
traurà el morter sobrant evitant-ne les caigudes, tant a l’interior dels blocs com a la cambra d’extradosat, i sense embrutar ni ratllar 
el bloc. S’utilitzaran peces de mig bloc com a mínim. Quan sigui necessari tallar els blocs es realitzarà el tall amb la màquina 
adequada. Mentre s’executi la fàbrica, es conservaran els plom i  nivells de manera que el parament quedi amb totes les juntes 
alineades i amb les juntes horitzontals a nivell. Les filades intermèdies es col·locaran amb les juntes verticals alternades. Si es 
realitza el rejuntat de les juntes, prèviament s’emplenaran amb morter fresc els forats o les petites zones que no hagin quedat 
completament ocupades, comprovant que el morter encara estigui fresc i plàstic. El rejuntat no es farà immediatament després de 



la col·locació, sinó al cap d’una estona, quan el morter s’hagi endurit, però abans d’acabar l’enduriment. Es recomana realitzar 
primer el rejuntat de les juntes horitzontals i després el de les verticals. Si és necessari reparar una junta quan el morter ja s’hagi 
endurit, s’eliminarà el morter de la junta a una profunditat de 15mm, com a mínim, i que no superi el 15% del gruix, es mullarà amb 
aigua i es repassarà amb morter fresc. No es realitzaran juntes rematades inferiorment, per facilitar l’entrada d’aigua a la fàbrica. 
Els esquerdejats interiors o exteriors es realitzaran quan hagin passat 45 dies de la col·locació de la fàbrica, per evitar fissuracions 
per retracció del morter de les juntes. En el cas de les fàbriques armades horitzontalment, les armadures es col·locaran a les 
juntes horitzontals. Per evitar defectes de fissuració a la fàbrica s’han de complir les següents condicions mínimes: l’àrea de 
l’armadura no serà menor al 0,03%  de l’àrea bruta de la secció de la fàbrica, la separació vertical serà de 60cm com a màxim, el 
gruix mínim de recobriment del morter des de l’armadura fins la cara de la fàbrica serà de 15mm, i el gruix mínim que envolti 
l’armadura serà de 2mm, excepte pel morter fi. Les armadures de les juntes horitzontals es col·locaran embegudes al morter, 
centrades al gruix de la juta horitzontal. Per tal de garantir la transmissió d’esforços de l’acer, els solapaments de les armadures 
amb capa epoxi tindran una longitud mínima de 25cm, i de 20cm per les armadures galvanitzades o inoxidables. S’evitarà que a 
l’encavalcament les armadures es muntin unes sobre les altres. En cas d’haver-hi pilastres armades, l’armadura principal es fixarà 
amb prou antelació per executar la fàbrica sense destorbar l’execució. Els buits de fàbrica on s’inclogui l’armadura s’ompliran amb 
morter o formigó a l’aixecar la fàbrica. 
Llindes. S'adoptarà la solució de la D.T. (armat de les juntes horitzontals, biguetes pretensades, perfils metàl·lics, suport de peces 
ceràmiques/formigó i formigó armat, etc...). Es consultarà a la D.F. el corresponent suport de les llindes, els ancoratges de perfils 
al forjat, etc... 
Trobades de la façana amb els forjats. Quan la fulla principal estigui interrompuda pels forjats, es disposarà una junta de 
desolidarització entre la fulla principal i cada forjat inferior, deixant una junta de 2cm. Aquesta junta s’omplirà després de la 
retracció de la fulla principal, amb una material del qual la seva elasticitat sigui compatible amb la deformació prevista del forjat, i 
es protegirà de la filtració amb un goteró. Quan el parament exterior de la fulla principal sobresurti de la vora del forjat, el vol no 
superarà 1/3 del gruix de la fulla. Quan el forjat sobresurti del pla exterior de la façana tindrà el pendent, del 10% com a mínim, cap 
a l’exterior per evacuar l’aigua i es disposarà un goteró a la vora del forjat. 
Trobades de la façana amb els pilars. Quan la fulla principal estigui interrompuda pels pilars, es disposarà una armadura o 
qualsevol altra solució que produeixi el mateix efecte, quan es col·loquin peces de menor gruix que la full principal per la part 
exterior dels pilars. 
Juntes de dilatació. Es col·locarà un segellant sobre un replè introduït a la junta. Els materials de replè i segellant tindran suficient 
elasticitat i adherència per absorbir els moviments de la fulla, seran impermeables i resistents als agents atmosfèrics. La 
profunditat del segellant serà ≥1cm i la relació entre el gruix i l’amplada estarà compresa entre 0,5 i 2cm. En façanes 
esquerdejades i el segellant quedarà enrasat amb el parament de la fulla principal sense esquerdejar. Quan s’utilitzin xapes 
metàl·liques les juntes de dilatació es disposaran de manera que cobreixin la junta i que a banda i banda de la junta del mur quedi 
una franja de, com a mínim, 5cm. Cada xapa es fixarà mecànicament a aquesta franja que es segellarà el seu extrem 
corresponent. Segons CTE DB HS1, punt 2.3.3.1. 
Arrencada de la fàbrica des de fonamentació.  Arrencada de la fàbrica des de la fonamentació. Es disposarà una barrera 
impermeable a una distància ≥15cm per sobre del nivell del sòl exterior que cobreixi el gruix de la façana. Quan la façana estigui 
constituïda per un material porós o tingui un revestiment porós, es disposarà un sòcol el material del qual tingui un coeficient de 
succió  
Trobades de la cambra d'aire ventilada amb els forjats i les llindes. Es disposarà un sistema de recollida i evacuació de l’aigua 
filtrada o condensada quan la cambra quedi interrompuda per un forjat o una llinda. Com a sistema de recollida d’aigua s’utilitzarà 
un element continu i impermeable (làmina, perfil especial, etc...) continu al llarg del fons de la cambra, inclinat cap a l’exterior, de 
manera que la vora superior estigui situada a 10cm del fons com a mínim i a 3cm per sobre del punt més elevat del sistema 
d’evacuació. Quan es disposi una làmina, aquesta s’introduirà a la fulla interior en tot el seu gruix. Per l’evacuació es col·locarà el 
sistema indicat a la D.T., que estarà separat 1,5m com a màxim. Per comprovar la neteja del fons de la cambra després de la 
construcció del pany de paret complert, es deixarà de col·locar un de cada quatre maons de la primera filada. 
Trobada de la façana amb la fusteria. La junta entre el cèrcol i el mur es segellarà amb un cordó que s’introduirà al rejuntat 
practicat al mur de manera que quedi encaixat entre les vores. Quan la fusteria presenti algun retranqueig al parament exterior de 
la façana, es rematarà l’ampit amb un minvell, per poder evacuar cap a l’exterior l’aigua de pluja i es disposarà un goteró a la llinda 
per evitar que l’aigua de pluja discorri per la part inferior de la llinda cap a la fusteria, o s’adoptaran solucions que produeixin els 
mateixos efectes. El minvell tindrà el pendent cap a l’exterior, del 10% com a mínim, serà impermeable o es disposarà sobre una 
barrera impermeable fixada al cèrcol o al mur que es perllongui per la part del darrera i per ambdós costats del minvell. El minvell 
tindrà goteró a la cara inferior del sortint, separat del parament exterior de façana 2cm com a mínim i l’entrega lateral amb el 
brancal serà de 2cm com a mínim. La junta de les peces amb goteró tindrà la forma del mateix per no crear a través seu un pont 
cap a la façana. Quan el grau d’impermeabilitat exigit sigui igual a 5 i les fusteries estiguin retranquejades respecte del parament 
exterior de la façana, es disposarà un pre-cèrcol i una barrera impermeable als brancals entre la fulla principal i el pre-cèrcol, o 
perllongar-la 10cm cap a l’interior del mur. 
Ampits i rematades superiors de les façanes. Els ampits es remataran amb la solució indicada en projecte per evacuar l’aigua de 
pluja. En el cas de col·locació de cavallons, aquests tindran una inclinació mínima del 10%, disposaran de goterons a la cara 
inferior dels sortints cap als quals discorre l’aigua, separats com a mínim 2cm dels paraments de l’ampit i seran impermeables o es 
disposaran sobre una barrera impermeable que tingui un pendent mínim del 10% cap a l’exterior. Es disposaran juntes de dilatació 
cada dues peces, quan siguin de pedra o prefabricades, o cada 2m, quan siguin ceràmiques. Les juntes entre els cavallons es 
realitzaran de manera que siguin impermeables amb el segellat adequat. 
Ancoratges a la façana. Quan els ancoratges d’elements com les baranes es realitzin al pla horitzontal de la façana, la junta entre 
l’ancoratge i la façana es realitzarà de manera que n’impedeixi l’entrada d’aigua a través seu, mitjançant el sistema indicat al 
projecte, ja sigui segellat, element de goma, peça metàl·lica, etc... 
Ràfecs i cornises. Els ràfecs i les cornises seran continus, tindran un pendent mínim del 10% cap a l’exterior per evacuar l’aigua. 
Els que sobresurtin més de 20cm del pla de façana compliran les següents condicions: seran impermeables o tindran la cara 
superior protegida per una barrera impermeable, a la trobada amb el parament vertical disposaran d’elements de protecció 
prefabricats o realitzats in situ que s’estenguin cap amunt, com a mínim, 15cm i el remat superior ha de resoldre’s de manera que 
eviti la filtració d’aigua a la trobada i al remat, també haurà de tenir un goteró a la vora exterior de la cara inferior. Per no crear 
ponts cap a la façana la junta de les peces amb el goteró tindran la mateixa forma. 
Revestiment intermedi. Ha de ser pla, net i aconseguir un gruix mínim d’1cm. Sobre la superfície fresca es passarà el remolinador 
mullat amb aigua fins que quedi plana. 
Aïllant tèrmic. La col·locació dels panells variarà segons el sistema de fixació amb la fulla principal. En cas de fixació mecànica el 
nombre de fixacions dependrà de la rigidesa dels panells, serà el recomanat pel fabricant, augmentant-ne el nombre als punts 
singulars. La separació màxima entre fixacions serà de 50cm, tant en horitzontal com en vertical. En cas de fixació per adhesió es 
col·locaran els panells de baix cap dalt. Si l’adherència dels panells a la fulla principal es realitza mitjançant un adhesiu interposat 
no es sobrepassarà el temps d’utilització de l’adhesiu; si l’adherència es realitza mitjançant el revestiment intermedi, els panells es 



col·locaran just quan s’acabi d’aplicar sobre el revestiment, quan encara estigui fresc. Els panels haurien de quedar estables en 
posició vertical i continus evitant els ponts tèrmics. No s’interromprà la fulla d’aïllament a la junta de dilatació de la façana.  
Fulla interior, fàbrica de maó. Es replantejarà la situació de la façana assenyalant als forjats l’alineació interior de la fàbrica. Es 
col·locaran mires rectes i aplomades a la cara interior de la façana a totes les cantonades, buits, retranquejos, juntes de moviment 
i als trams cecs a distàncies de 4m com a màxim. Es farà coincidir la junta de dilatació de la fàbrica amb la junta de dilatació de la 
fulla principal. Es replantejarà la fàbrica assenyalant al forjat la situació dels buits segons el plànol de replanteig de la D.T. Es 
prepararà el suport mullant la zona d’arrencada de la fàbrica, i els maons s’humitejaran abans de col·locar-los a l’obra. Per la 
col·locació dels maons es seguiran les indicacions assenyalades a la fulla principal. A les creuetes i a les cantonades es deixaran 
lligades per aconseguir una bona trava. A la trobada amb el forjat es deixarà una distància a la part superior de la fulla de 2cm de 
gruix que s’omplirà amb guix passats uns dies. Les regates per instal·lacions es realitzaran amb maça i cisell o amb màquina 
regatadora, però trencant només un canó en els maons. Les juntes de dilatació es netejaran de restes de morter, olis, pintures, 
etc... abans d’omplir-les. Es col·locarà el material de replè en l’interior de les juntes i se segellaran. 
Fulla interior, extradosat autoportant de plaques de guix laminat sobre perfilaria. Es replantejarà la cara interior de la canal al terra i 
al sostre, que s’haurien de separar 2cm de la fulla principal. Previ a la fixació dels perfils s’enganxarà una banda d’estanquitat sota 
les canals inferiors, així com al perímetre de l’extradosat autoportant amb els elements que estan al voltant. Les canals es 
cargolaran tant al terra com al sostre. Es respectarà la distància entre cargols aconsellada pel fabricant. Els muntants es 
col·locaran començant pel perímetre i anant encaixant-los amb les canals, deixant-los solts sense cargolar la unió, excepte els de 
l’arrencada dels murs i els fixos al sistema (brancals, trobades, etc...). La distància entre eixos serà l’especificada al projecte, 
submúltiple de la dimensió de la placa i mai més gran de 60cm. Aquesta modulació es mantindrà a la part superior dels buits. Els 
cèrcols exteriors no s’ancoraran mai a l’estructura portant de l’extradosat. Per la disposició i  fixació dels perfils als punts singulars, 
com buits de portes, finestres, racons i cantonades se seguiran les indicacions del fabricant. Les instal·lacions es passaran per les 
perforacions dels perfils verticals. En cas d’haver-se de realitzar altres perforacions es comprovarà que el perfil no quedi afeblit. 
Les plaques es col·locaran arran de sostre i recolzant-se sobre falques al terra. Quan siguin de menor dimensió que l’altura lliure 
es col·locaran de manera que no coincideixin les juntes transversals. Les plaques es cargolaran als perfils cada 25cm. Als buits, 
les plaques es col·locaran segons les instruccions del fabricant. A les cantonades, es cargolaran les plaques d’un costat i de l’altre, 
col·locant-les a testa amb les primeres. Als racons, una vegada s’hagi aplacat un costat, es col·locaran els perfils de l’altre costat 
tancant l’angle, després s’aniran cargolant les plaques de la mateixa manera que als altres llocs. Com acabat s’aplicarà pasta als 
caps dels cargols i juntes de plaques, assentant-hi la cinta de juntes amb espàtula. Es deixarà assecar i s’aplicarà una capa de 
pasta d’acabat. Una vegada sec, s’aplicarà la segona capa i s’escatarà la superfície tractada. Les arestes de les cantonades es 
remataran amb cinta o perfil cantoner, fixat amb pasta a les plaques. 
Revestiment exterior. S’humitejarà la superfície a esquerdejar. S’aplicarà el morter amb la paleta de lliscar neta fins aconseguir un 
gruix entre 1 i 1,5cm. Al revestiment s’hi disposaran juntes de dilatació, de manera que hi hagi prou distància entre les juntes 
contigües per tal d’evitar l’esquerdament. Abans de que s’endureixi es polirà, aplicant amb la paleta de lliscar neta la pasta de 
ciment per tapar els porus i les irregularitats. La superfície esquerdejada es mantindrà humida fins que es prengui el morter. Se 
suspendrà l’execució en temps de gelades o en temps extremadament sec i calorós. Quan la fulla principal estigui interrompuda 
pels forjats, s’adoptarà la solució de la D.T. . Es disposarà un ajunta de desolidarització entre la fulla principal i cada forjat per sota 
d’aquests, deixant una junta de 2cm. Aquesta junta s’omplirà després de la retracció de la fulla principal amb un material amb 
elasticitat compatible amb la deformació prevista del forjat i protegint-se de la filtració amb un goteró. I reforç del revestiment amb 
armadures disposades al llarg del forjat de manera que sobrepassin l’element 15cm per sobre del forjat, i 15cm per sota de la 
primera filada de la fàbrica. Quan la fulla principal estigui interrompuda pels pilars, es reforçarà el revestiment amb armadures 
disposades al llarg del pilar de manera que ho sobrepassin 15cm per ambdós costats. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents de identificació i assaig a cada un dels següents capítols: Replanteig, Execució, 
Revestiment intermedi, Aïllament tèrmic i revestiment exterior. 
  
Verificació 
Planeitat, mesurar amb regla de 2m. Desplom, no major a 10mm per planta, no major de 30mm en tot l’edifici. En general tota la 
fàbrica de maó buit haurà d’anar protegida per l’exterior (esquerdejat, aplacat, etc...). estanquitat de la façana a l’aigua de 
vessament. 
  
Amidament i abonament 
m² de tancament amb tots els components, incloent el replanteig, anivellació, aplomat, part proporcional de lligades, minvament i 
trencaments, humitejat dels maons o blocs i neteja, fins i tot execució de trobades i elements especials, deduint buits superiors a 
1m². 
  
SUBSISTEMA IMPERMEABILITZACIÓ I AÏLLAMENTS 
 
1 AÏLLAMENTS TÈRMICS-ACÚSTICS 

Materials o productes que tenen propietats per impedir o retardar la propagació de la 
calor, fred i/o sorolls. Aquests materials poden ser rígids, semirígids, flexibles, 
granulars, pulverulents o pastosos. 

  

Normes d’aplicació 

Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HE, d'Estalvi d'Energia. DB HE1, d'Estalvi d'Energia, Limitació de la demanda 
energètica. DB HR, Protecció enfront del soroll. 
Ecoeficiència en els edificis. RD 21/2006. 
  
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007). 
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007).  
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel Procediment bàsic per 
la certificació d’eficiència d’edificis de nova construcció.  



Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)  
Llei de protecció contra la contaminació acústica. Llei 16/2002. 
Llei del soroll. Ley 37/2003. 
Contaminació acústica. RD 1513/2005. 
Normes sobre la utilització de les espumes d’urea-formol usades com aïllants a l’edificació. BOE. 113; 11.05.84 
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ 
del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación 
al espectro. 

  

  
1.1 Rígids, semirígids i flexibles  
  
Components 
Aïllants rígids (poliestirè expandit, vidre cel·lular, llanes de vidre revestides amb làmines d'algun altre material), camises aïllants, 
aïllants semirígids, aïllants flexibles (llanes de vidre aglomerat amb material sintètic, llanes de roca aglomerada amb material 
industrial, poliuretans, polietilens), fixacions: material d’unió (adhesius o coles de contacte o de pressió, adhesius tèrmics) o amb 
subjeccions (feix d’alumini, perfils laterals, claus inoxidables amb cap de plàstic i cintes adhesives) 
Característiques tècniques mínimes 
Aïllament en camises aïllants. En canonades i equips situats a la intempèrie, les juntes verticals se segellaran convenientment. 
L'aïllament tèrmic de xarxes enterrades haurà de protegir-se de la humitat i dels corrents d'aigua subterrànies o vessaments. Les 
vàlvules, argolles i accessoris s'aïllaran preferentment amb casquets aïllants desmuntables de diverses peces, amb espai suficient 
perquè al llevar-los es puguin desmuntar aquelles. 
Aïllament en plaques. Formació d’aïllament amb plaques i feltres de diferents materials, poliestirè expandit, extruït, expandit amb 
ranures en una de les seves cares, expandit moldejat per a terra radiant, escumes de poliuretà, de llana de vidre o llana de roca, 
de suro aglomerat, de vidre cel·lular. Totes es poden col·locar fixades mecànicament, i sense adherir. Els poliestirens, llanes de 
vidre i suro aglomerat es poden col·locar també amb morter i adhesiu. Les de vidre cel·lular amb morter i pasta de guix. Les de 
poliuretà, llanes de vidre i suro aglomerat també es poden col·locar amb oxiasfalt. Només les plaques de poliestirè poden anar 
fixades als connectors que uneixen la paret passant amb l'estructura i subjectes a aquests mitjançant volanderes de plàstic. 
Aïllament en plafons sandwich. Revestiments fonoabsorbents realitzats amb panells de planxa perforada i llana de roca a l'interior. 
Control i acceptació 
Etiqueta identificativa indicant la classe de producte, el tipus i els espessors. Els materials que vinguin avalats per Segells o 
Marques de Qualitat haurien de tenir la garantia per part del fabricant del compliment dels requisits i característiques mínimes 
exigides en el DB HE 1 del CTE, pel que podrà realitzar-se la seva recepció sense necessitat d'efectuar comprovacions o assajos. 
Les unitats d'inspecció estaran formades per materials aïllants del mateix tipus i procés de fabricació, amb el mateix espessor en el 
cas dels quals tinguin forma de placa o flassada. Les fibres minerals duran SEGELL INCE i ASTM-C-167 indicant les seves 
característiques dimensionals i la seva densitat aparent. Aquestes característiques es determinaran cada 1.000 m² de superfície o 
fracció, en camises aïllants cada 100 m o fracció i en formigons cel·lulars espumosos cada 500 m² o fracció.  
  
Execució 
Condicions prèvies 
L'aïllament ha de quedar ben adherit al suport, excepte quan es col·loca no adherit. Ha de tenir un aspecte uniforme i sense 
defectes. El suport ha de ser net. Ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar. S'ha de treballar amb vents inferiors a 
30 km/h. L'aïllament s'ha de protegir de la pluja durant i després de la col·locació. El material col·locat s'ha de protegir d'impactes, 
de pressions o d'altres accions que el puguin alterar. El poliuretà i el poliestirè s'ha de protegir d'una exposició solar molt llarga. 
Fases d’execució 
Preparació de l'element (retalls, etc...) 
Neteja i preparació del suport. Les plaques i els feltres han de quedar col·locats a tocar, a trencajunt. En les plaques que van 
fixades als connectors, el junt entre les plaques no ha de coincidir amb el connector de la paret. En les plaques col·locades no 
adherides, s'han de prendre les precaucions necessàries perquè ni el vent ni d'altres accions no el desplacin. Quan l'aïllament 
porta barrera de vapor (paper kraft), aquesta ha de quedar situada a la cara calenta de l'aïllament. Quan l'aïllament va revestit amb 
làmina plàstica (protecció elàstica, làmina plàstica de color blanc o tel decoratiu), aquesta ha de quedar situada a la cara vista de 
l'aïllament. Quan l'aïllament porta paper kraft o protecció elàstica, els junts han de quedar segellats amb cinta adhesiva. Qualsevol 
forat a la barrera de vapor en l'execució, ha de ser reparat amb cinta adhesiva impermeable al vapor. 
Col·locació de l'element 
Plaques col·locades amb adhesiu, oxiasfalt, emulsió bituminosa o pasta de guix. El suport ha d'estar lliure de matèries estranyes 
(pols, greixos, olis, etc.). El grau d'humitat del suport ha d'estar dins dels límits especificats pel fabricant. 
Plaques moldejades per a terra radiant. Les plaques han de quedar encaixades per les vores, col·locades de manera que les 
ranures per a allotjar els conductes de calefacció, quedin alineades i siguin contínues. La cara llisa de la placa ha de quedar 
recolzada sobre la base del paviment i els resalts per a suport dels conductors, han de quedar a la part superior. 
Aïllament exterior per a suport de revestiment continu. La barreja adhesiu-ciment, ha de ser homogènia. No ha de tenir grumolls ni 
parts seques. L'adhesiu s'ha d'aplicar seguint les instruccions del fabricant. La fixació mecànica de les plaques s'ha de fer desprès 
de 24 h, com a mínim, d'haver-les col·locat. El procés d'aplicació de la malla ha de constar d'una primera capa d'adhesiu, 
col·locació de la malla a pressió sobre l'adhesiu fresc i a continuació, una capa d'adhesiu. La malla ha de cobrir tota la superfície a 
revestir i quedar totalment recoberta per l'adhesiu. En els punts singulars (cantonades, angles d'obertures, etc...), la malla ha 
d'anar reforçada. Ha de formar una superfície plana, sense bosses. Ha de quedar ben adherida al revestiment. Gruix de la capa 
d'adhesiu sota les plaques: ≤ 6 mm. Encavalcament de la malla: ≥ 10 cm i planor: ± 3 mm/2 mm. 
Control i acceptació 



L'aïllament anirà protegit amb els materials necessaris perquè no es deteriori amb el pas del temps. El recobriment o protecció de 
l'aïllament es farà de tal manera que aquest quedi subjecte amb el pas del temps. Haurà de comprovar-se la correcta col·locació 
de l'aïllament tèrmic, la seva continuïtat i la inexistència de ponts tèrmics en fronts de forjat i suports, segons les especificacions de 
la D.T. o de la D.F. Es comprovarà la ventilació de la cambra d'aire si n’hi hagués. 
  
Amidament i abonament 
m² de planxes o panells totalment col·locats, incloent segellat de les fixacions en el suport, en el cas que siguin necessàries. 
ml de camises aïllants.  
  
 
SISTEMA COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR/ACABATS 
 
SUBSISTEMA CEL RAS 
Parament horitzontal col·locat sota del forjat, subjecte mitjançant estructura vista o no, amb la finalitat de reduir l’alçada d’un local, 
i/o augmentar l’aïllament acústic i tèrmic, i ocultar possibles instal·lacions o parts de l’estructura. El cel ras pot estar format per: 
plaques d'escaiola, plaques de fibres minerals o vegetals, plaques de guix laminat, plaques metàl·liques o lamel·les de PVC o 
metàl·liques. Els tipus de cel ras poden ser: per a revestir amb sistema fix, de cara vista amb sistema fix, de cara vista amb 
sistema desmuntable amb entramat vist, de cara vista amb sistema desmuntable amb entramat ocult. 
  
Normes d’aplicació 
Requisits mínims d’habitabilitat en els edificis d’habitatges i de la cèdula d’habitabilitat. D 259/2003. 
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SI, Documents Bàsics Seguretat contra incendis. CTE-DB HR, Documents Bàsics Protecció 
enfront al soroll.  
Yesos y escayolas para la construcción y Especificaciones técnicas de los prefabricados de yesos y escayolas. R.D 
1312/1986. 
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)  
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ 
del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación 
al espectro. 
  
  
Components 
Plaques, estructura d’armat de plaques per cel ras continu, sistemes de fixació, material per a reomplir les juntes entre planxes per 
a cel ras continu, estructura oculta travada per a cel ras amb plaques i Elements decoratius com ara motllures. 
Característiques tècniques mínimes 
Plaques. Panell d'escaiola, acabat: amb: cara exterior llisa o en relleu, amb/sense fissurat i/o material acústic incorporat, etc... Les 
plaques d'escaiola no tindran una humitat superior al 10% en pes, en el moment de la seva col·locació. Panells metàl·lics. De xapa 
d'alumini, (gruix mínim de xapa 0,30 mm, gruix mínim de l’anoditzat, 15 micres), de xapa d'acer zincat, lacat, etc... amb acabat 
perforat, llis o en reixeta, amb o sense material absorbent acústic incorporat. Placa rígida de conglomerat de llana mineral o altre 
material absorbent acústic. Plaques de cartró-guix amb/sense cara vista revestida per làmina vinílica. Placa de fibres vegetals 
unides per un conglomerant, serà incombustible i estarà tractada contra la podriduda i els insectes. Panells de tauler contraxapat. 
Lamel·les de fusta, alumini, etc... 
Estructura d'armat de plaques per a sostres continus. Estructura de perfils d'acer galvanitzat o alumini amb acabat anoditzat (gruix 
mínim 10 micres), longitudinals i transversals. 
Sistema de fixació. Element de suspensió, mitjançant vareta roscada d'acer galvanitzat amb ganxo tancat en ambdós extrems, 
perfils metàl·lics, galvanitzacions, tirants de reglatge ràpid, etc... en cas que l'element de suspensió siguin canyes, aquestes es 
fixaran mitjançant pasta d'escaiola i fibres vegetals o sintètiques. L’element de fixació al forjat, si és de formigó, podrà ser 
mitjançant clau d'acer galvanitzat fixat mitjançant tir de pistola i ganxo amb rosca, si són blocs d’entrebigat, podrà ser mitjançant 
tac de material sintètic i dolla roscada d'acer galvanitzat, si són biguetes, podrà ser mitjançant abraçadora de xapa galvanitzada. 
Element de fixació a placa. Per a sostres continus podrà ser mitjançant filferro d'acer recuit i galvanització, paletada d'escaiola i 
fibres vegetals o sintètiques, perfils laminats ancorats al forjat, amb o sense perfileria secundària de suspensió, i caragolam per a 
la subjecció de les plaques, etc,... Per a sostres registrables, podrà ser mitjançant perfil en T d'alumini o xapa d'acer galvanitzada, 
perfil en O amb pinça a pressió, etc..., podent quedar vist o ocult. 
Material de reomlert de juntes entre planxes per a sostres continus. Podrà ser de pasta d'escaiola. 
Escaiola. Complirà les especificacions recollides en el Plec general de condicions per a la recepció de guixos i escaioles RY-85 . 
Aigua. S'admetran totes les aigües potables i les tradicionalment emprades.  
Estructura oculta de travada de les plaques: podrà ser mitjançant varetes roscades, perfils en T d'alumini o xapa d'acer galvanitzat 
amb creuetes de travada en les trobades, etc... La rematada perimetral, podrà ser mitjançant perfil angular d'alumini o xapa d'acer 
galvanitzada. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Plaques d'escaiola, 
Guixos, Escaioles i Perfils d'alumini anoditzat.  
  
Execució 
Condicions prèvies 
L'apilament dels materials haurà de fer-se a cobert, protegint-los de la intempèrie. Les plaques es traslladaran en vertical o de 
cantell, evitant-ne la manipulació horitzontal. Per a col·locar les plaques caldrà realitzar ajustaments previs a la seva col·locació, 
evitant forçar-les perquè encaixin en el seu lloc. S'hauran disposat, fixat i acabat totes les instal·lacions situades sota forjat; les 
instal·lacions que hagin de quedar ocultes haurien de sotmetre's prèviament a les proves necessàries per al seu correcte 
funcionament. Preferiblement s'hauran realitzat les particions, la fusteria de buits exteriors i caixes de persianes estaran 
col·locades i preferiblement envidriades, abans de començar la col·locació del cel ras. S'evitaran els contactes bimetàl·lics: Zinc 
amb acer, coure, plom o acer inoxidable; Alumini amb plom o coure; Acer dolç amb plom, coure o acer inoxidable; Plom amb coure 



o acer inoxidable; Coure amb acer inoxidable. S'hauran obtingut els nivells en tots els locals objecte d'actuació, marcant-se de 
forma indeleble tots els paraments i elements singulars i/o sobresortints dels mateixos, tals com pilars, marcs, etc... D'aquesta 
manera s'haurà triat l'altura del cel ras tenint en compte que, com a mínim, aquesta serà de 10 cm. 
Fases d’execució 
Replanteig del nivell del cel ras. 
Fixació dels tirants de filferro al sostre.  
Col·locació de les plaques.  
Segellat dels junts. 
Sistema fix i entramat de perfils. Replanteig dels eixos de la trama de perfils. Col·locació i suspensió dels perfils de la trama. 
Col·locació de les plaques. 
Sistema desmuntable i suspensió amb barra roscada. Replanteig dels eixos de la trama de perfils. Col·locació dels perfils 
perimetrals, entrega als paraments i suspensió de la resta de perfils de la trama. Col·locació de les plaques. 
Sostres continus. Es disposaran un mínim de 3 elements de suspensió, no alineats i uniformement repartits per metre quadrat. La 
col·locació de les planxes es realitzarà disposant-les sobre llistons de pam que permetin la seva anivellació, col·locant les unions 
de les planxes longitudinalment en el sentit de la llum rasant, i les unions transversals alternades, quan es tracti de plaques 
d'escaiola. En cas de fixacions metàl·liques i varetes suspensores, aquestes es disposaran verticals i el lligat es realitzarà amb 
doble filferro de diàmetre mínim 0,70 mm. Quan es tracti d'un sistema industrialitzat, es disposarà l'estructura subjectant ancorada 
al forjat i cargolada a la perfilaria secundària (si n'hi ha), així com la perimetral. Les plaques es cargolaran perpendicularment a la 
perfileria i alternades. En cas de fixació amb canyes, aquestes es rebran amb pasta d'escaiola de 80l d'aigua per 100kg d'escaiola 
i fibres vegetals o sintètiques. Aquestes fixacions podran disposar-se en qualsevol adreça. Les planxes perimetrals estaran 
separades 5 mm dels paraments verticals. Les juntes de dilatació es disposaran cada 10 m i es formaran amb un tros de planxa 
rebuda amb pasta d'escaiola a un dels costats i lliure en l'altre. 
Sostres registrables. Les varetes roscades que s'usin com a element de suspensió, s'uniran per l'extrem superior a la fixació i per 
l'extrem inferior al perfil de l'entramat, mitjançant maniguet o rosca. Les varetes roscades que s'usin com a elements de travada, 
es col·locaran entre dos perfils de l'entramat, mitjançant maniguet. La distància entre varetes roscades, no serà superior a 120 cm. 
Els perfils que formen l'entramat i els perfils de rematada es situaran convenientment anivellats, a les distàncies que determinin les 
dimensions de les plaques i a l'altura prevista en tot el perímetre. La subjecció dels perfils de rematada es realitzarà mitjançant 
tacs i cargols de cap pla, distanciats un màxim de 50 cm entre si. La col·locació de les plaques s'iniciarà pel perímetre, donant a 
l'angle de xapa i sobre els perfils de l'entramat. La col·locació de les plaques acústiques metàl·liques, s'iniciarà pel perímetre 
transversalment al perfil o, donant suport per un extrem a l'element de rematada i fixada al perfil o mitjançant pinces, la suspensió 
es reforçarà amb un cargol de cap pla del mateix material que les plaques. 
Control i acceptació 
El reomplert d'unions entre planxes, s'efectuarà amb fibres vegetals o sintètiques i pasta d'escaiola, en la proporció de 80l d'aigua 
per cada 100kg d'escaiola, i s'acabaran interiorment amb pasta d'escaiola en una proporció de 100l d'aigua per cada 100kg 
d'escaiola. El fals sostre quedarà net, amb la seva superfície plana i al nivell previst. El conjunt quedarà estable i indeformable. 
Abans de realitzar qualsevol tipus de treballs en el fals sostre, s'esperarà almenys 24 hores. Per a la col·locació de lluminàries, o 
qualsevol altre element, es respectarà la modulació de les plaques, suspensions i travada. El fals sostre quedarà net, amb la seva 
superfície plana i al nivell previst. El conjunt quedarà estable i indeformable. 
  
Amidament i abonament 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, obertures 
≤ 1 m2, no es dedueixen; obertures > 1 m2; es dedueix el 100%. Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les 
vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. 
  
SUBSISTEMA REVESTIMENTS 
 
1 ARREBOSSATS  
Revestiment continu per a acabats de paraments interiors o exteriors amb morters de ciment, de calç, millorats amb resines 
sintètiques, fum de sílice, etc..., fets en obra o no. De gruix variable, duna o varies capes i amb diferents tipus d’acabat. S'han 
considerat els tipus següents: arrebossat esquerdejat, aplicat directament sobre les superfícies, pot servir de base per un posterior 
arrebossat o altre tipus d'acabat; arrebossat a bona vista, aplicat sobre esquerdejats o paraments sense revestir; arrebossat 
reglejat, aplicat sobre esquerdejats o paraments sense revestir, executat amb mestres. 
Normes d’aplicació 
Instrucción para la recepción de cementos, RC-03. BOE. 16/01/03. 
Components 
Morters fets a obra, morters preparats, juntes i materials de reforç de l’arrebossat. 
Característiques tècniques mínimes 
Morter fet en obra. Material aglomerant: Ciment Portland blanc, complirà les condicions fixades en la Instrucció per a la Recepció 
de ciments RC-03 quant a composició, prescripcions mecàniques, físiques, i químiques; Calç: aèria, apagada, s'ajustarà al definit 
en la Instrucció per a la Recepció de Calç RCA-92; Arena: procedent de trituracions de roques i vidres, amb gra angulós i 
superfície rugosa. També podran emprar-se sorres de riu o mina bé rentades. El contingut total de matèries perjudicials no serà 
superior al 2%. El contingut d'argila no serà superior a un 5%, i si es presenta en forma de grumolls, fins a un 1%. La matèria 
orgànica s'admetrà fins al 3%; Aigua: s'admetran totes les aigües potables i les tradicionalment emprades. 
Morters preparats. La dosificació es realitzarà en fàbrica, en obra es barrejarà amb la quantitat d'aigua adequada a la consistència 
precisa. Estarà compost de conglomerants hidràulics, àrids o càrregues minerals silícis i calices de granulometria especialment 
compensada i additius. També podrà ser de aglomerant de resines sintètiques i sorra. 
Juntes. Les juntes de treball o per a especejaments decoratius es realitzaran mitjançant bordons de fusta, plàstic o alumini lacat o 
anoditzat. 
Material de reforç de l’arrebossat. Malla de tela metàl·lica de fibra de vidre, de polièster o metàl·lica, etc... 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada cas dels següents capítols: Mortes, Ciment, Aigua, 
Calç i Àrids. 
Els materials i equips d'origen industrial, haurien de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les 
corresponents normes i disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial. Quan el material o equip arribi a obra amb 
certificat d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà 
comprovant, únicament, les seves característiques aparents. 
Execució 
Condicions prèvies 



Se suspendrà l'execució quan la temperatura ambient sigui inferior a 0 ºC o superior a 30 ºC a l'ombra, o en temps plujós quan el 
parament no estigui protegit. S'evitaran cops o vibracions que puguin afectar al morter durant l'enduriment. Per a iniciar-ne 
l'execució en els paraments interiors cal que la coberta s'hagi acabat, per als paraments situats a l'exterior cal, a més, que funcioni 
l'evacuació d'aigües. S'hauran col·locat els bastiments de portes i finestres, baixants, canalitzacions i altres elements fixats als 
paraments.  
En cap cas es permetran els assecats artificials. Es respectarà la dosificació i els temps d'enduriment de la capa base per a evitar 
eflorescències. 
Fases d’execució 
Arrebossat esquerdejat: Neteja i preparació de la superfície de suport. Aplicació del revestiment, s'ha d'aplicar llançant amb força 
el morter contra els paraments. Gruix de la capa: <= 1,8 cm. Cura del morter i repassos i neteja final. 
Arrebossat a bona vista o arrebossat reglejat. Neteja i preparació de la superfície de suport. Execució de les mestres amb el 
mateix morter a les cantonades i als racons per l’arrebossat a bona vista, i mestres també amb el mateix morter als paraments, 
voltants obertures i arestes per l’arrebossat reglejat (Mestres ben aplomades, distància ≤ 150 cm). Aplicació del revestiment. Gruix 
de la capa ≤ 1,1 cm. Després de prendre’s el morter, repàs i neteja final. 
En funció dels components dels morters utilitzats i les capes executades, es tindran en compte les següents especificacions: 
Arrebossat a l’estesa amb morter de ciment. El gruix total del arrebossat no serà inferior a 8 mm. Dosificació (Ciment - sorra): 1:1.  
Arrebossats amb morter de ciment: Dosificació (Ciment - sorra): 1:1 en cas de morter estès o 1:2 en cas de morter projectat. Es 
podrà afegir un 10% de calç. La preparació del morter podrà realitzar-se a mà o mecànicament.  
Arrebossat projectat amb morter de ciment. Una vegada aplicada una primera capa de morter amb el remolinador de gruix no 
inferior a 3 mm, es projectaran manualment amb escombreta o mecànicament dues capes més fins a aconseguir un gruix total no 
inferior a 7 mm, continuant amb successives capes fins a aconseguir la rugositat desitjada. Dosificació (Ciment - sorra): 1:2.  
Arrebossat lliscat amb morter de calç o estuc. S'aplicarà amb remolinador una primera capa de morter de calç de dosificació 1:4 
amb gra gruixut, havent-se de començar per la part superior del parament. Una vegada endurida, s'aplicarà amb el remolinador 
altra capa de morter de calç de dosificació 1:4 amb el tipus de gra especificat. El gruix total del arrebossat no serà inferior a 10 
mm. Arrebossat lliscat amb morter preparat de resines sintètiques. S'iniciarà l'estesa per la part superior del parament. El morter 
s'aplicarà amb plana i la superfície a revestir es dividirà en draps no superiors a 10 m² . El gruix del arrebossat no serà inferior a 1 
mm. Arrebossat projectat amb morter preparat de resines sintètiques. S'aplicarà el morter manual o mecànicament en successives 
capes evitant les acumulacions. La superfície a revestir es dividirà en panys no superiors a 10 m². El gruix total del arrebossat no 
serà inferior a 3 mm. Admet els acabats petri, raspat o picat amb corró d'esponja.  
Arrebossat amb morter preparat monocapa. Els morters monocapes són productes industrials dosificats a fàbrica, que s’utilitzen 
per a revestir paraments. Es comercialitzen en sacs, als quals només cal afegir aigua, quantitats segons fabricant. Es poden 
classificar segons el nombre de capes del revestiment. En teoria aquests morters s’apliquen en una sola capa, com el seu nom 
ens indica, però en la pràctica, per aconseguir un acabat correcte, és necessari executar una primera capa de preparació. Els 
morters monocapes estan formats per un conglomerant hidràulic(26%), calç o ciment; àrids o càrregues minerals silicis i calisses 
(70%) i additius (4%). Cal seguir les especificacions tècniques del fabricant. La D.F., aprovarà, prèvia presentació de mostres, la 
textura, color i acabat, del monocapa a executar. Les característiques i condicions de posada a l’obra són les esmentades pels 
arrebossats. Quan s'hagi aplicat una capa regularitzadora per a millorar la planor del suport, s'haurà d'esperar almenys 7 dies per 
al seu enduriment; aquesta capa es realitzarà com a mínim amb un morter M-80 . En cas de col·locar reforços de malla de fibra de 
vidre, de polièster o metàl·lica, aquesta haurà de situar-se en el centre de el gruix del arrebossat d'uns 10 a 15 mm; si el gruix és 
major de 15 mm s'aplicarà el producte en dues capes, deixant la primera amb acabat rugós. La totalitat del material s'aplicarà en 
les mateixes condicions climàtiques. En superfícies horitzontals de cornises i rematades no s'ha d'aplicar directament el arrebossat 
sobre la làmina impermeabilitzant sense una malla metàl·lica o ancoratge al forjat que eviti despreniments. Admet acabat tipus 
buixardat mitjançant raspat amb plana dentada. 
Toleràncies d’execucó. Planor: Acabat esquerdejat: ± 10 mm, Acabat a bona vista: ± 5 mm, Acabat reglejat: ± 3 mm; Aplomat 
(parament vertical): Acabat a bona vista: ± 10 mm/planta, Acabat reglejat: ± 5 mm/planta; Nivell (parament horitzontal): Acabat a 
bona vista: ± 10 mm/planta, Acabat reglejat: ± 5 mm/planta 
Control i acceptació 
Comprovació exterior, una cada 300 m². Compreocació interior, una cada 4 habitatges o equivalent. Dosificació del morter. 
Quan l'acabat és deixat de regle, esquitxat o remolinat sense lliscar, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver esquerdes i ha de tenir 
una textura uniforme. Quan l'acabat és remolinat i lliscat, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver pols, ni fissures, forats o d'altres 
defectes. 
Amidament i abonament 
m² d’arrebossat, amb morter, amb deducció de la superfície corresponent a obertures: Obertures en paraments verticals: ≤ 2,00, 
no es dedueixen; Entre > 2,00 m² i ≤ 4,00 m², es dedueix el 50%; > 4,00 m², es dedueix el 100%. Obertures en paraments 
horitzontals: ≤ 1,00 m², no es dedueixen; Obertures > 1,00 m², es dedueix el 100%. Als forats que no es dedueixin, o que es 
dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com ara brancals, llindes, etc... En cas de deduir-se el 100% 
del forat cal amidar també aquests paraments. 
  
2 PINTATS 
Revestiment continu amb pintures i vernissos de paraments i elements d'estructura, fusteria, serralleria i instal·lacions, amb 
preparació prèvia de la superfície, situats tant a l'interior com a l'exterior, que serveixen com element decoratiu o protector. 
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SE-A, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Acer, Pintat estructures d’acer. 
Components 
Emprimació, pintures, vernissos i additius en obra. 
Característiques tècniques mínimes 
Emprimació. Preparació de la superfície a pintar, podrà ser: emprimació anticorrosiva, emprimació per a galvanitzacions i metalls 
no ferris, emprimació per a fusta o tapaporus, emprimació segelladora per a guix i ciment, etc... 
Pintures i vernissos. Constituiran mà de fons o d'acabat de la superfície a revestir. Mitjà de dissolució, aigua (és el cas de la 
pintura al tremp, pintura a la calç, pintura al silicat, pintura al ciment, pintura plàstica, etc...); mitjà de dissolució, dissolvent orgànic 
(és el cas de la pintura a l'oli, pintura a l'esmalt, pintura martelè, laca nitrocel·lulòsica, pintura de vernís per a interiors, pintura de 
resina vinílica, vernissos, pintures bituminosses, intumescents i ignífugues, etc...). Aglutinants com cues cel·lulòsiques, calç 
apagada, silicat de sosa, ciment blanc, resines sintètiques, etc...).  
Additius: Acceleradors d'assecat, matissadors de lluentor, dissolvents, colorants, tints, pigments, etc... 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig del següent capítol: Pintura. 
Els materials i equips d'origen industrial, hauran de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les corresponents 
normes i disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial. Quan el material o equip arribi a obra amb certificat d'origen 



industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, 
únicament, les seves característiques aparents. 
Execució 
Condicions prèvies 
L'aplicació es realitzarà segons les indicacions del fabricant i l'acabat requerit. La superfície d'aplicació estarà anivellada i 
uniforme. La temperatura ambienti no serà major de 28 ºC a l'ombra ni menor de 12 ºC durant l'aplicació del revestiment. 
L’assolellament no incidirà directament sobre el pla d'aplicació. En temps plujós se suspendrà l'aplicació en paraments no 
protegits. Temps d'assecat especificats pel fabricant. S’evitaran, en les zones pròximes als paraments en període d'assecat, la 
manipulació i treball amb elements que desprenguin pols o deixin partícules en suspensió.  
Estaran col.locats els marcs de portes i finestres, canalitzacions, instal·lacions, baixants, etc... I es protegiran abans d’iniciar el 
pintat.  
Superfícies de guix, ciment, ram de paleta i derivats. S'eliminaran les eflorescències salines i l'alcalinitat amb tractament químic; 
s’eliminaran les taques superficials produïdes per floridura i es desinfectarà amb fungicides. Les taques d'humitats internes que 
duguin dissoltes sals de ferro, s'aïllaran amb productes adequats. En cas de pintura ciment, s'humitejarà totalment el suport. 
Superfícies de fusta. En cas d'estar afectada de fongs o insectes es tractarà amb productes fungicides, es substituiran els nusos 
mal adherits. Es realitzarà una neteja general de la superfície i es comprovarà el contingut d'humitat. Se segellaran els nusos 
mitjançant goma laca, assegurant-se que hagi penetrat en els buits dels mateixos i s'escataran les superfícies. 
Superfícies metàl·liques. Es realitzarà una neteja general de la superfície. Si es tracta de ferro es realitzarà un rascat d'òxids 
mitjançant raspall metàl·lic, seguit d'una neteja manual acurada de la superfície. S'aplicarà un producte que desgreixi a fons de la 
superfície. 
Fases d’execució 
Pintura al tremp. S'aplicarà una mà de fons amb tremp diluït, fins a la impregnació dels porus del maó, guix o ciment i una mà 
d'acabat. Pintura a la calç. S'aplicarà una mà de fons amb pintura a la calç diluïda, fins a la impregnació dels porus del maó o 
ciment i dues mans d'acabat.  
Pintura al silicat. S'aplicarà una mà de fons i altra d'acabat.  
Pintura al ciment. Dues capes espaiades en mes de 24 hores.  
Pintura plàstica, acrílica, vinílica. Si és sobre maó, guix o ciment, s'aplicarà una mà d’emprimació selladora i dues mans d'acabat; 
si és sobre fusta, s'aplicarà una mà d’emprimació tapaporus, posterior escatat i dues mans d'acabat.  
Pintura a l'oli. S'aplicarà una mà d’emprimació amb brotxa i altra d'acabat, espaiant-les un temps entre 24 i 48 hores.  
Pintura a l'esmalt. Prèvia emprimació del suport s'aplicarà una mà de fons amb la mateixa pintura diluïda en cas que el suport sigui 
guix, ciment o fusta, o dues mans d'acabat en cas de superfícies metàl·liques.  
Pintura martelè. S'aplicarà una mà d’emprimació anticorrosiva i una mà d'acabat a pistola.  
Laca nitrocel·lulòsica. En cas que el suport sigui fusta, s'aplicarà una mà d’emprimació no grassa i en cas de superfícies 
metàl·liques, una mà d’emprimació antioxidant; a continuació, s'aplicaran dues mans d'acabat a pistola.  
Vernís hidròfug de silicona. Una vegada net el suport, s'aplicarà el nombre de mans.  
Vernís gras o sintètic. Es donarà una mà de fons amb vernís diluït i després d'un escatat fi del suport, s'aplicaran dues mans 
d'acabat. 
Control i acceptació 
Comprovació exterior, una cada 300 m². Comprovació interior, una cada 4 habitatges o equivalent. Fusta: humitat, segons 
exposició (exterior o interior) i nusos. Maó, guix o ciment: humitat inferior al 7 % i absència de pols, taques o eflorescències. Ferro i 
acer: neteja de brutícia i òxid. Galvanització i materials no ferris: neteja de brutícia i desgreixat de la superfície. Preparació del 
suport: emprimació selladora, anticorrosiva, etc... Pintat: nombre de mans. Aspecte i color, escrostonament, falta d'uniformitat, 
etc... 
Amidament i abonament 
m² de superfície de revestiment continu amb pintura o vernís, fins i tot preparació del suport i de la pintura, mà de fons i mà/s 
d'acabat totalment acabat, i neteja final. 
  
SISTEMA CONDICIONAMENT AMBIENTAL I INSTAL·LACIONS 
SUBSISTEMA CONTROL AMBIENTAL 
  
1 VENTILACIÓ 
És la instal·lació per a la renovació de l’aire dels diferents locals de l’edifici. 
  
Normes d’aplicació 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, REBT 2002. RD 842/2002. 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HS 3, Salubritat-Qualitat de l'aire interior. DB- HR, Protecció enfront del soroll. 
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007). 
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007).  
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel Procediment bàsic per 
la certificació d’eficiència d’edificis de nova construcció.  
UNE 100 102:1988. Conductos de chapa metálica. Espesores. Uniones. Refuerzos. 
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ 
del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación 
al espectro. 
  
  
Components 
Conductes: Poden ser formats per peces prefabricades, ceràmiques, de formigó, etc., o conductes flexibles d’alumini, poliester, 
xapa d’acer galvanitzat i plàstic. 
Reixes: Elements que permeten l’extracció l’aire cap al conducte. 
Airejadors: Elements que es col·loquen als elements constructius per permetre l’admissió o el pas de l’aire. 



Equips de ventilació: Poden ser extractors híbrids o mecànics, ventiladors centrífugs, etc.; són aparells que forcen mecànicament 
la ventilació interior d’un local. 
Aspiradors estàtics: Estan format per peces prefabricades de formigó, ceràmiques o plàstics. 
Característiques tècniques mínimes. 
Les necessàries pel correcte funcionament dels components de la instal·lació. 
Control i acceptació 
Conductes i reixes: Dimensions i material. 
Equips de ventilació: Dimensions i potència. 
  
Execució 
Conductes: El conducte acabat ha de ser estable, aplomat i estanc al servei. Les unions entre els tubs no han de ser rígides. Cada 
tram entre sostres s'ha de recolzar en el sostre inferior. No s'ha d'interrompre la continuïtat del conducte en cap lloc. El pas a 
través de sostres i les unions entre els conductes s'han de fer de manera no rígida. El pas a través del forjat tindrà un marge 
perimetral de 2 cm que s’omplirà amb aïllament tèrmic. La connexió entre el conducte principal i el secundari s'ha de fer amb una 
peça especial de derivació i ha de quedar >= 2,20 m per sobre de la dependència per ventilar. El tram exterior sobre la coberta ha 
de quedar protegit per un paredó de totxana. Ha de tenir l'alçària fixada en el projecte; si no s'especifica, ha de ser la determinada 
per la NTE-ISV i el CTE. Toleràncies: replanteig: ± 10 mm, aplomat del conducte en una planta: ± 20 mm, aplomat de l'aspirador: ± 
5 mm. Pels conductes d’extracció per a ventilació híbrida, les peces han de col·locar-se tenint compte de l’aplomat, podent-se 
admetre una desviació de la vertical de fins a 15º amb transicions suaus; els dos últims pisos no s'han de connectar al conducte 
principal, sinó que han de sortir directament a l'aspirador i l'alçària màxima de cada conducte principal és de 6 plantes. Cal deixar 
muntades les reixes de ventilació. Les obertures d’extracció connectades a conductes d’extracció han de tapar-se adequadament 
per a evitar l’entrada de runes o d’altres objectes als conductes fins que es col·loquin els elements de protecció corresponents. El 
tall de les peces s'ha de fer amb una serra manual o mecànica, perpendicularment a l'eix i per l'extrem contrari al de la valona de 
connexió. Quan les peces siguin de formigó en massa o ceràmiques, s’hauran de rebre amb morter de ciment tipus M-5a (1:6), 
evitant la caiguda de restes de morter a l’interior del conducte i enrasant les juntes per totes dues cares. 
Reixes: Tots els materials, equips i accessoris no tindran en cap de les seves parts deformacions, fissures o senyals d'haver estat 
sotmesos a maltractaments abans o durant la instal·lació. Les reixetes han de suportar els esforços deguts al seu propi pes, al 
moviment de l'aire, als propis de la seva manipulació, així com a les vibracions que es puguin produir com a conseqüència del 
règim normal de funcionament. No han de contaminar l'aire que circula a través seu. Han d'estar formades per una xapa metàl·lica 
amb les aletes estampades. No han de tenir aletes despreses o deformades; les aletes han de ser equidistants entre si. La forma 
d’expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x Alçària. 
Airejadors: Han de situar-se a una distància del terra >= 1,80 m en el cas d’habitatges. No tindran cap de les seves parts 
deformades ni amb senyals d’haver estats sotmesos a maltractaments abans o durant la instal·lació. Es deixaran col·locats 
protegits interior i exteriorment per evitar el seu embrutiment. Si l’airejador disposa de qualsevol tipus de regulació, es comprovarà 
el seu correcte funcionament. 
Equips de ventilació: La posició ha de ser la reflectida a la D.T. S'ha de connectar a la xarxa d'alimentació elèctrica, i comprovar 
que la tensió disponible sigui l'adient. S'ha de comprovar que el sentit de gir és el que li correspon. La distància entre el pla de la 
boca de l'extractor i qualsevol obstacle ha de, com a mínim, ser superior a dues vegades el diàmetre equivalent a la boca de 
descàrrega i acomplir els requeriments indicats al CTE. L’aspirador híbrid o mecànic s’ha de col·locar aplomat i agafat al conducte 
d’extracció o al seu revestiment. El sistema de ventilació mecànica ha de col·locar-se sobre el suport de forma estable i utilitzant 
elements anti-vibratoris. Les juntes i connexions han de ser estancs i estar protegits per evitar l’entrada o sortida d’aire en aquest 
punts. 
Control i acceptació 
Comprovació de : ventiladors, característiques i ubicació; muntatge de conductes i reixes. Proves d’estanquitat d’unió de 
conductes, mesura d’aire. Pel sistema d’extracció de garatges: ubicació de central de detecció de CO, comprovació de muntatge i 
accionament davant la presència de fum. Posta en marxa manual i automàtica. 
 
Verificacions 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. Un cop connectat el motor elèctric, cal fer una prova del sentit 
de gir. Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible d'acord amb la de l’aparell. Comprovació del cabal d’extracció dels 
conductes. 
  
Amidament i abonament  
ml de conducte, inclosa la part proporcional de retalls, trobades aïllades amb forjats i peces especials, amidada la llargària 
instal·lada entre els eixos dels elements o dels punts a connectar. 
ut de reixes, equips de ventilació, aspiradors, airejadors, etc. 
  

SUBSISTEMA EVACUACIÓ 

1 LÍQUIDS 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HS 5, Evacuació d'aigües residuals i Normes de referència de l’Apèndix C. DB-HR, 
Protecció enfront del soroll. 
Criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. D 21/2006. 
UNE. Tuberías de fundición según normas UNE EN 545:2002, UNE EN 598:1996, UNE EN 877:2000. Tuberías de PVC según 
normas UNE EN 1329-1:1999, UNE EN 1401-1:1998, UNE EN 1453-1:2000, UNE EN 1456-1:2002, UNE EN 1566-1:1999. 
Tuberías de polipropileno (PP) según norma UNE EN 1852-1:1998. Tuberías de gres según norma UNE EN 295-1:1999. Tuberías 
de hormigón según norma UNE 127010:1995 EX. 
UNE  
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ 
del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 



UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación 
al espectro. 
Instrucción de Hormigón Estructural, EHE. RD 2661/1998. 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de Tuberias de Saneamiento de Poblaciones. Orden 15/09/1986.  
Norma 5.1.-IC: Drenaje. Orden 21/06/1965. 
Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje superficial. Orden 14/05/1990.  
Peces d'acer galvanitzat: 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, PG 3/75. Orden 6/02/1976, Orden FOM/1382/2002. 
UNE. UNE 7183:1964 Método de ensayo para determinar la uniformidad de los recubrimientos galvanizados, aplicados a 
materiales manufacturados de hierro y acero. UNE 37501:1988 Galvanización en caliente. Características y métodos de ensayo. 
Canal exterior d'acer galvanitzat: 
UNE. UNE 36130:1991 Bandas (chapas y bobinas), de acero bajo en carbono, galvanizadas en continuo por inmersión en caliente 
para conformación en frio. Condiciones técnicas de suministro. 
Sobre llit d'assentament de formigó: 
Instrucción de Hormigón Estructural, EHE. RD 2661/1998. 
UNE. UNE-EN 1451-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (a baja y a alta 
temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el 
sistema. 
UNE. Tuberías de PVC según normas UNE EN 1329-1:1999, UNE EN 1401-1:1998, UNE EN 1453-1:2000, UNE EN 1456-1:2002, 
UNE EN 1566-1:1999. Tuberías de hormigón según norma UNE 127010:1995 EX. Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, 
por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). UNE-EN 1451-1:1999 Sistemas de canalización en materiales 
plásticos para evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. 
Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 
  
1.1 Connexió a xarxa  
Conjunt d’elements que composen la connexió a la xarxa de sanejament i la part soterrada des de la sortida de l’edifici. Connecta 
amb la xarxa de sanejament abocant les aigües pluvials i les aigües negres de l’edifici. 
La xarxa interior de l’edifici haurà de ser sempre separativa en pluvials i negres. Quan la xarxa de sanejament pública sigui 
separativa, cada una de les xarxes interiors es connectaran de forma independent; quan no sigui separativa, es permet la 
connexió de les dues xarxes interiors a una única arqueta situada a l’exterior de la propietat o, si això no fos possible, en el límit 
més proper d’aquesta a la xarxa general de sanejament. 
  
Components 
Tubs: Poden ser de formigó, PVC o polipropilè. 
Unions i accessoris: Es faran servir en entroncaments, canvis de direcció i empalmaments. El material serà el mateix que el tub. 
Pericons: Es poden fer “in situ” amb obra o prefabricats de plàstic o formigó.  
Pous de registre o ressalt: Es poden fer “in situ” amb obra o prefabricats de formigó. 
Característiques tècniques mínimes. 
Resistència a l’agressivitat de les aigües, impermeabilitat total als líquids i gasos, resistència a les càrregues externes, flexibilitat 
per absorbir moviments. 
Control i acceptació 
Tubs, unions i accessoris: el material, dimensions i diàmetre segons especificacions. 
Pericons, pous i tapes de registre: disposició, material, dimensions. 
  
Execució 
Generalitats 
La connexió a xarxa s’executarà segons el que estableixi el projecte, a la legislació vigent aplicable, a les normes de bona 
construcció i a les instruccions de la D.F. En general, l’execució de la xarxa de connexió es realitzarà de manera que 
s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, evitant sorolls molestos, 
procurant les condicions necessàries per la llarga durabilitat de la instal·lació així com les millors condicions pel seu manteniment i 
conservació. 
Les rases han de seguir el traçat correcte alineat en planta i rasant uniforme. Es tindran en compte les distàncies mínimes dels 
tubs amb altres instal·lacions com ara aigua, gas, electricitat alta o baixa i telefonia, etc. complint amb la normativa vigent. 
Tubs soterrats: Col·locació sobre fons de rasa. El pendent mínim serà d’un 2%. Aniran per sota de la xarxa d’aigua potable. 
El tub ha de seguir les alineacions indicades a la D.T. Ha de quedar a la rasant prevista i amb el pendent definit per a cada tram. 
La junta entre els tubs és correcte si els diàmetres interiors queden alineats. S'accepta un ressalt <= 3 mm. Els junts han de ser 
estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir alteracions apreciables en el règim 
hidràulic de la canonada. El pas a través d'elements estructurals s'ha de protegir amb un contratub de secció més gran. Han de 
quedar centrats i alineats dins de la rasa. La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la D.T. Ha de tenir el 
gruix mínim previst sota la directriu inferior del tub. La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, 
del trànsit (en el seu cas), inundacions de la rasa i de les variacions tèrmiques. Un cop instal·lada la canonada, i abans del reblert 
de la rasa, han de quedar fetes satisfactòriament les proves de pressió interior i d'estanquitat en els trams que especifiqui la D.F. 
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir l'especificat en el seu plec de condicions. 
Distància de la generatriu superior del tub a la superfície: amb trànsit rodat: >= 100 cm, sense trànsit rodat: >= 60 cm. Amplària de 
la rasa: >= diàmetre exterior + 50 cm. Pressió de la prova d'estanquitat: <= 1 kg/cm2. El llit d'assentament ha de reblir de formigó 
la rasa fins a mig tub en el cas de tubs circulars i fins a 2/3 del tub en el cas de tubs ovoides. El formigó ha de ser uniforme i 
continu; no ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament com ara disgregacions o buits a la massa. 
PVC: La franquícia entre el tub i el contratub s'ha d'ataconar amb massilla. Les unions entre els tubs han de ser encolades o amb 
junt tòric, segons el tub utilitzat. El clavegueró no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap 
punt. 
Polipropilè: El llit d'assentament ha de reblir de formigó la rasa fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior del tub. El formigó 
ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament com ara disgregacions o buits a la massa. Els 
tubs que s'utilitzin soterrats han de ser de la sèrie BD, amb una rigidesa anular SN >= 4KN/m2. Els tubs s'han de calçar i recolzar 
per a impedir el seu moviment. 
Unions i accessoris: El material serà el mateix que el tub i es seguiran les especificacions tècniques del fabricant. 
Pericons d’obra: El pericó “in situ” ha d'estar format amb parets de peces ceràmiques, sobre solera de formigó. Els pericons amb 
tapa fixa han d'estar tapats amb encadellat ceràmic collat amb morter. La solera ha de quedar plana i al nivell previst. En els 



pericons no sifònics, la solera ha de formar pendent per a afavorir l'evacuació. El punt de connexió ha d'estar al mateix nivell que 
la part inferior del tub de desguàs. Les parets han de ser planes, aplomades i han de quedar travades per filades alternatives. Les 
peces ceràmiques s'han de col·locar a trencajunt i les filades han de ser horitzontals. La superfície interior ha de quedar revestida 
amb un arrebossat de gruix uniforme, ben adherit a la paret i acabada amb un lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment sec ha 
de ser llis, sense fissures o d'altres defectes. Tots els angles interiors han de quedar arrodonits. El pericó ha d'impedir la sortida de 
gasos a l'exterior. Gruix de la solera: >= 10 cm. Gruix de l'arrebossat: >= 1 cm. Pendent interior d'evacuació en pericons no 
sifònics: >= 1,5%. Toleràncies d'execució: Aplomat de les parets: ± 10 mm, planor de la fàbrica: ± 10 mm/m, planor de l'arrebossat: 
± 3 mm/m. S'ha de treballar a una temperatura entre 5°C i 35°C sense pluja. Les peces ceràmiques per col·locar han de tenir la 
humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. L'arrebossat s'ha d'aplicar pressionant amb força sobre l'obra de 
ceràmica quan aquesta obra hagi aconseguit el 70% de la resistència prevista. Abans s'ha d'humitejar la superfície. 
Pous de registre o ressalt: Pous “in situ”. La solera ha de quedar anivellada i a la fondària prevista a la D.T., excepte la zona de la 
mitja canya que ha de quedar plana. El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de formigonat 
com ara disgregacions o buits a la massa. La secció de la solera no ha de quedar disminuïda en cap punt. Resistència 
característica estimada del formigó al cap de 28 dies (Fest): >= 0,9 x Fck. Solera formigó: Toleràncies d'execució: Desviació 
lateral: línia de l'eix: ± 24 mm, dimensions interiors: ± 5 D, < 12 mm. Nivell soleres: ± 12 mm. Gruix (e): e <= 30 cm: + 0,05 e (<= 12 
mm), - 8 mm; e > 30 cm: + 0,05 e (<= 16 mm), - 0,025 e (<= -10 mm) Planor: ± 10 mm/m. La temperatura ambient per a formigonar 
ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigó s'ha de posar a l'obra abans que s'iniciï el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer de 
manera que no es produeixin disgregacions. S'ha de compactar. Els treballs s'han de realitzar amb el pou lliure d'aigua i terres 
engrunades. Parets per a pous: Els treballs s'han de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 35°C, sense pluja. Les peces 
prefabricades de formigó s’han de col·locar sense que rebin cops. Per parets de maó: Els maons per col·locar han de tenir la 
humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres. Els arrebossats s'han 
d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superfícies que els han de rebre. El lliscat s'ha de fer en una sola operació. 
Control i acceptació 
Comprovació de vàlvules de desguàs, muntatge de canals i embornals, pendent de canals. 
Tubs, unions i accessoris: el material, dimensions i diàmetre segons especificacions. 
Pericons, pous i tapes de registre: disposició, material, dimensions. 
  
Verificacions 
Tubs: Profunditat, pendents i gruix del llit de recolzament.  
Pericons i pous de registre o ressalt: Disposició, acabat interior, segellat. Xarxa horitzontal soterrada, pericons i pous. Dipòsits de 
recepció i d’elevació i control. 
Prova d’estanquitat parcial i total. Prova amb aigua, aire o fum. 
  
Amidament i abonament  
ml el tub, inclosa la part proporcional de juntes i complements, completament instal·lat i comprovat. 
m3 el llit dels tubs, l’anivellament el reblert i el compactat completament acabat, solera dels pous de registre. 
ut pericons i tapes de registre. 
m² parets del pou de registre. 
  
1.2 Recollida d’aigües grises, negres i pluvials  
Conjunt d’elements que composen la instal·lació interior abans de la connexió a la xarxa de sanejament. La xarxa interior de 
l’edifici haurà de ser sempre separativa en pluvials i negres. 
  
Components  
Tancaments hidràulics: Poden ser: sifons individuals a cada aparell, caixes sifòniques amb varis aparells, bonera sifònica o 
pericons sifònics. 
Tubs de petita evacuació: Corresponen als tubs que connecten l’aparell sanitari amb el baixant més proper. Poden ser de PVC o 
polipropilè. 
Col·lectors: Tubs amb recorregut horitzontal. Poden ser de: PVC o polipropilè. Aniran penjats del forjat. 
Baixants: Tubs amb recorregut vertical. Per aigües negres i grises poden ser de: PVC o polipropilè. Per aigües pluvials poden ser 
de coure, planxa d’acer galvanitzat, zinc o amb peces de ceràmica. 
Ventilacions: Es disposarà de ventilació tant a la xarxa d’aigües residuals com a la pluvial. Poden ser primària, secundària, 
terciària i amb vàlvules d’aireació-ventilació. 
Canals: Correspon al traçat horitzontal de la recollida d’aigües pluvials. Poden ser de coure, planxa d’acer galvanitzat, zinc o amb 
peces de ceràmica. 
Pericons: Poden ser de pas, a peu de baixant o sifònics. 
Boneres i reixes de desguàs: Recullen i evacuen les aigües acumulades al terra dels locals humits i a les cobertes. 
Separador de greixos: S’utilitzarà per separar greixos, olis i/o fangs que procedeixin de cuines o garatges. 
Sistema de bombeig i sobreelevació: S’instal·larà quan hi hagi part de la instal·lació interior o tota per sota de la cota del punt de 
connexió a la xarxa de sanejament. 
Vàlvules antiretorn de seguretat: S’instal·laran per prevenir les possibles inundacions quan la xarxa exterior de sanejament es 
sobrecarregui. Es situaran en llocs de fàcil accés pel seu registre i manteniment. 
Característiques tècniques mínimes. 
Resistència a l’agressivitat de les aigües, impermeabilitat total als líquids i gasos, resistència a les càrregues externes, flexibilitat 
per absorbir moviments. 
Control i acceptació 
Tubs, unions i accessoris: el material i el seu acabat, dimensions i diàmetre segons especificacions. 
Pericons, pous i tapes de registre: disposició, material, dimensions. 
Emmagatzematge: Les peces han d'estar apilades en posició horitzontal sobre superfícies planes i en llocs protegits contra 
impactes. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte 
sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per a la llarga 
durabilitat de la instal·lació així com les millors condicions pel seu manteniment i conservació. 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. Tots els elements s’han 
d’inspeccionar abans de la seva col·locació. Han d’estar en perfecte estat i no haver rebut cops en el seu transport. 
La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques dels elements. 



Tancaments hidràulics. 
Sifons individuals a cada aparell: Ha de tenir un dispositiu roscat de registre en el seu punt més baix i connexions per al desguàs i 
l'aparell sanitari en els seus extrems. El tancament hidràulic del sifó ha de tenir una alçària mínima de 50 mm. No ha de tenir 
esquerdes, porus, zones resseques ni d'altres desperfectes superficials. Caixa sifònica: Ha de ser estanca al servei. Ha de quedar 
anivellada i fixada sòlidament al suport. Toleràncies: posició: ± 20 mm, nivell: ± 1 mm. Si és amb tapa la cara inferior de la tapa ha 
de quedar al mateix nivell que el paviment. El junt entre el paviment i la caixa sifònica ha de quedar cobert per la tapa. Si és amb 
reixeta la cara superior de la reixeta ha de quedar al mateix nivell que el paviment. La posició ha de ser la fixada a la D.T. Bonera 
sifònica: La bonera s'ha de soldar sobre un reforç de làmina bituminosa, que ha d'estar adherida a la solera, escalfant-la 
prèviament en la zona corresponent al perímetre de la bonera, i fixant-la a pressió sobre la làmina. El morter ha de formar una 
mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar l'adormiment. S'ha d'aplicar sobre superfícies netes. Si el suport és absorbent 
s'ha d'humitejar abans d'estendre el morter. Pericons sifònics. Les peces ceràmiques per col·locar han de tenir la humitat 
necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. L'arrebossat s'ha d'aplicar pressionant amb força sobre l'obra de ceràmica 
quan aquesta obra hagi aconseguit el 70% de la resistència prevista. Abans s'ha d'humitejar la superfície. 
Tubs de petita evacuació: El ramal muntat ha de ser estanc. No han de quedar sense subjecció les distàncies superiors a 70 cm. 
El ramal no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap punt. El pas a través d'elements 
estructurals ha de tenir una franquícia entre 10 i 15 mm que s'ha d'ataconar amb massilla elàstica. Els trams instal·lats mai no han 
de ser horitzontals o en contrapendent. Pendent: >= 2,5%. Radi interior de les curvatures: >= 1,5 x D tub. El procés d'instal·lació 
no ha d'alterar les característiques de l'element. 
Col·lectors: Penjats de sostre. El clavegueró muntat ha de quedar fixat sòlidament a l'obra, amb el pendent determinat per a cada 
tram. Ha de ser estanc a una pressió >= 2 kg/cm2. Els tubs s'han de subjectar per mitjà d'abraçadores, repartides a intervals 
regulars. Els trams muntats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent. Pendent: >= 2%. Distància entre les abraçadores: 
<= 150 cm. Franquícia entre el tub i el contratub: 10 - 15 mm. No s'han de manipular ni corbar els tubs. Els canvis direccionals i les 
connexions s'han de fer per mitjà de peces especials. Tots els talls s'han de fer perpendicularment a l'eix del tub. 
Baixants: El baixant muntat ha de quedar aplomat i fixat sòlidament a l'obra, però separat del parament per tal de permetre fer 
posteriors reparacions o acabats i per evitar que les possibles condensacions del tub no malmetin el parament. Ha de ser estanc. 
Els tubs s'han de subjectar per mitjà d'abraçadores encastables. El pes d'un tub no ha de gravitar sobre el tub inferior. Les unions 
entre els tubs s'han de fer seguint les instruccions del fabricant. Les unions entre les peces de ceràmica s'han de fer amb morter. 
El baixant no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap punt. Si els baixants van vistos i es 
preveu un cert risc d’impacte es protegiran adequadament per a aquest fi. El pas a través d'elements estructurals s'ha de protegir 
amb un contratub de secció més gran. La franquícia entre el tub i el contratub, i entre el tub i la valona s'ha d'ataconar amb 
massilla. Si l’alçada del baixant és de més de 10 plantes, caldrà interrompre la seva vertical per tal de disminuir l’impacte de 
caiguda. La desviació es farà amb peces especials i l’angle de desviació serà de 60º. Els trams instal·lats mai no han de ser 
horitzontals o en contrapendent. Nombre d'abraçadores per tub: >= 2. Distància entre les abraçadores: <= 150 cm. Toleràncies 
d'execució: desploms verticals: <= 1%, <= 30 mm. Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. No s'han 
de manipular ni corbar els tubs de PVC, planxa, zinc, titani o coure. Els canvis direccionals i les connexions s'han de fer per mitjà 
de peces especials o també amb unions soldades en el cas de baixants de planxa, zinc, titani o coure. Tots els talls s'han de fer 
perpendicularment a l'eix del tub. Les peces de ceràmica han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del 
morter. 
Ventilacions: La seva execució correspon al mateix que fa referència als baixants. Si la ventilació és primària tindrà el mateix 
diàmetre que el baixant que serveix i portarà l’accessori estàndard que garanteixi l’estanquitat permanent del remat entre 
l’impermeabilitzat i el tub. Si la ventilació és secundària el diàmetre de la columna de ventilació serà com a mínim igual a la meitat 
del diàmetre del baixant que serveix. Si la ventilació és terciària el diàmetre de la columna és el corresponent a la taula 4.11 del 
DB-HS5 de Salubritat del CTE. 
Canals: Generalitats. La col·locació dels trams de la canal s'ha de començar pel punt més baix del recorregut. El seu pendent 
mínim serà del 0,5%. PVC. Els canvis de direcció han d'estar fets amb peces especials. Mai s'han de fer per escalfament o 
deformació de la canal. La unió entre els trams de la canal s'ha de fer de manera que en quedi assegurada l'estanquitat. La unió 
entre els trams de la canal s'ha de fer a pressió amb peces del mateix material. Les unions entre les canals i els baixants han 
d'anar soldades amb soldadura química. Distància entre suports <=70 cm, entre junts de dilatació <=1200 cm. Planxa. 
L’encavalcament de les làmines, en la canal de planxa, s'ha de fer protegint l'element en el sentit del recorregut de l'aigua. Els 
junts de dilatació han de ser estancs. Les planxes han de quedar col·locades de forma que es puguin moure lliurement en tots els 
sentits, respecte el suport. Les fixacions han de ser de metall compatible amb el de la planxa. Els junts entre les peces de planxa 
de zinc s'han de soldar amb estany. Les unions entre les canals i els baixants han d'anar soldades, amb soldadura d'estany, a la 
canal de planxa de zinc. Distància entre suports <=50 cm, entre junts de dilatació <=600 cm. Encavalcament entre làmines a la 
canal de planxa: 5 cm. S'ha d'evitar el contacte directe de la planxa de coure amb el ferro, zinc, alumini, acer galvanitzat o fosa i la 
fusta de cedre. S'ha d'evitar el contacte directe de la planxa de zinc o plom amb el guix, els morters de ciment pòrtland frescos i les 
fustes dures. En el cas del zinc, a més, cal evitar el contacte amb la calç, l'acer no galvanitzat i el coure sense estanyar. S'ha 
d'evitar el contacte directe de l'acer galvanitzat amb el guix, els ciments pòrtland frescos, la calç, les fustes dures (roure, castanyer, 
teca, etc.) i l'acer sense protecció contra la corrosió. Toleràncies d'execució: pendent: ± 2 mm/m, ± 10 mm/total, encavalcament 
entre les làmines en la canal de planxa: ± 2 mm. Peces ceràmiques. Les peces han de cavalcar entre elles; la vora de la peca en 
contacte amb el ràfec ha de quedar encastada per sota de les peces que formen el ràfec i collada al suport amb morter. El sentit 
d’encavalcament ha de protegir l'element dels vents dominants i del recorregut d'aigua. Encavalcament de les peces: >= 10 cm. 
Toleràncies d'execució: encavalcaments: - 0 mm, + 20 mm. Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que 
no absorbeixin l'aigua del morter. Quan s'hagin de tallar peces, el tall ha de ser recte i l'aresta viva, sense escantonaments. 
Alineació respecte al plànol de façana: planxa: ± 5 mm/m, ± 10 mm/total; PVC, ceràmica: ± 5 mm/m, ± 10 mm/total. 
Pericons: Ha d'estar format amb parets de peces ceràmiques, sobre solera de formigó. Els pericons amb tapa fixa han d'estar 
tapats amb encadellat ceràmic collat amb morter. La solera ha de quedar plana i al nivell previst. En els pericons no sifònics, la 
solera ha de formar pendent per a afavorir l'evacuació. En el punt de connexió ha d'estar al mateix nivell que la part inferior del tub 
de desguàs. Les parets han de ser planes, aplomades i han de quedar travades per filades alternatives. Les peces ceràmiques 
s'han de col·locar a trencajunt i les filades han de ser horitzontals. La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat 
de gruix uniforme, ben adherit a la paret i acabada amb un lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment sec ha de ser llis, sense 
fissures o d'altres defectes. Tots els angles interiors han de quedar arrodonits. El pericó ha d'impedir la sortida de gasos a 
l'exterior. Gruix de la solera: >= 10 cm. Gruix de l'arrebossat: >= 1 cm. Pendent interior d'evacuació en pericons no sifònics: >= 
1,5%. Toleràncies d'execució: aplomat de les parets: ± 10 mm, planor de la fàbrica: ± 10 mm/m, planor de l'arrebossat: ± 3 mm/m. 
Les peces ceràmiques per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. L'arrebossat 
s'ha d'aplicar pressionant amb força sobre l'obra de ceràmica quan aquesta obra hagi aconseguit el 70% de la resistència prevista. 
Abans s'ha d'humitejar la superfície. 
Boneres: La tapa i els seus accessoris han de quedar correctament col·locats i subjectats a la bonera, amb els procediments 
indicats pel fabricant. En la bonera de goma termoplàstica, la làmina impermeable només ha de cavalcar sobre la plataforma de 
base de la bonera, i no ha de penetrar dins del tub d'aquesta. La bonera de fosa col·locada amb morter, ha de quedar enrasada 



amb el paviment del terrat. La base de la bonera de PVC, ha de quedar fixada al suport amb cargols i tacs d'expansió. La bonera 
de PVC o goma termoplàstica s'ha de fixar al baixant amb soldadura química. Toleràncies d'execució: nivell entre la bonera de 
fosa i el paviment: ± 5 mm. No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. Elements de goma 
termoplàstica. La bonera s'ha de soldar sobre un reforç de làmina bituminosa, que ha d'estar adherida a la solera, escalfant-la 
prèviament en la zona corresponent al perímetre de la bonera, i fixant-la a pressió sobre la làmina. Element col·locat amb morter. 
El morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar l'adormiment. S'ha d'aplicar sobre superfícies 
netes. Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'estendre el morter. 
Canal de recollida amb reixa de desguàs: Canal. La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la D.T. La caixa 
ha de quedar aplomada i ben assentada sobre la solera. El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i de 
la reixa enrasats amb el paviment o zona adjacent sense sobresortir d'ella. El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar 
preparat. La caixa acabada ha d'estar neta de qualsevol tipus de residu. Toleràncies d'execució: nivell de la solera: ± 20 mm, 
aplomat total: ± 5 mm, planor: ± 5 mm/m, escairat: ± 5 mm respecte el rectangle teòric. Reixa. El bastiment, o la reixa fixa, ha de 
quedar ben assentat sobre les parets de l'element drenant, anivellades abans amb morter. Ha d'estar sòlidament fixat amb potes 
d'ancoratge. La part superior del bastiment i de la reixa han de quedar al mateix pla que el paviment perimetral, amb el seu 
pendent. La reixa no fixa, ha de quedar recolzada sobre el bastiment a tot el seu perímetre. La reixa col·locada no ha de tenir 
moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls. Les reixes practicables han d'obrir i tancar 
correctament. Toleràncies d'execució: guerxament: ± 2 mm, nivell entre el bastiment o la reixa i el paviment: - 10 mm, + 0 mm. El 
procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides pel material. 
Separador de greixos: Pericó separador d’hidrocarburs. Ha de quedar anivellat i fixat sòlidament al suport o a la base. Ha de ser 
estable a les càrregues estàtiques i dinàmiques a les que estarà sotmès en condicions de servei. Les tapes de registre han de ser 
accessibles i han de permetre les operacions de manteniment, neteja i extracció de productes del seu interior. Toleràncies: posició: 
± 20 mm, nivell: ± 1 mm. Si el muntatge és soterrat: La cara superior de la tapa ha de quedar al mateix nivell que el paviment. El 
junt entre el paviment i la caixa sifònica ha de quedar cobert per la tapa. 
Sistema de bombeig i sobreelevació: La canonada d'evacuació s'ha de connectar al tub d'impulsió i el motor a la línia d'alimentació 
elèctrica. La canonada d'evacuació ha de ser, com a mínim, del mateix diàmetre que el tub d'impulsió de la bomba. La bomba ha 
de quedar al fons del pou amb el motor a la superfície units per un eix de transmissió. La canonada d'impulsió ha d'anar paral·lela 
a l'eix des de la bomba fins a la superfície. Les canonades no han de transmetre cap tipus d'esforç a la bomba. Les unions han de 
ser completament estanques. S'ha de comprovar si la tensió del motor correspon a la disponible i si gira en el sentit convenient. 
L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats. 
Vàlvules antiretorn de seguretat: La vàlvula ha de quedar de manera que el sentit de circulació del fluid sigui horitzontal o cap 
amunt. Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats. S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent. Les 
connexions han de ser estanques a la pressió de treball. La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada 
per la D.F. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 30 mm. Si va muntada en pericó, la distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha 
de ser la necessària perquè pugui girar el cos un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament. Si va muntada 
superficialment, la distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària per a que pugui girar el cos un cop desmuntat l'eix 
d'accionament del sistema de tancament. Les unions amb la canonada han de quedar segellades mitjançant cintes d'estanquitat 
adequades. L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han 
de netejar l'interior dels tubs i les rosques d'unió. Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han 
de treure en el moment d'executar les unions. 
Control i acceptació 
Connexions, soldadures, segellats, ancoratges i distàncies entre suports.  
Distància mín. encreuaments amb altres instal·lacions.  
Comprovació de : vàlvules de desguàs, muntatge de sifons individuals i pots sifònics, muntatge de canals i embornals, pendents 
dels canals, baixants i xarxa de ventilació. 
  
Verificacions 
Execució de xarxes de petita evacuació. Proves d’estanquitat parcial i total, als aparells, verificant temps de desguàs, els sifons, 
sorolls i comprovació dels tancaments hidràulics. 
Estanquitat: a la xarxa horitzontal a cada tram de tub, unions i entroncaments. Els pericons i pous s’ompliran d’aigua per 
comprovar l’estanquitat. Les proves d’estanquitat total es poden fer amb aigua, aire o fum. 
  
Amidament i abonament 
ml tubs petita evacuació, col·lectors, baixants, canals, canals amb reixa. 
ut pericons, boneres, separadors de greixos, bombes, vàlvules. 
  
2 FUMS I GASOS DE COMBUSTIÓ 
Conjunt d’elements que composen la instal·lació per la evacuació de fums i gasos resultants de la combustió en aparells de 
calefacció i/o aigua calenta, d’ús no industrial. 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HS 3 Qualitat de l’aire interior. DB-Hr, Protecció enfront del soroll. 
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007).  
Especificaciones técnicas de chimeneas modulares metálicas y su homologación. RD 2532/1985. 
UNE. UNE 100101:1984 Conductos para transporte de aire. Dimensiones y tolerancias. UNE 100102:1988 Conductos de chapa 
metálica. Espesores. Uniones. Refuerzos. UNE 100103:1984 Conductos de chapa metálica. Soportes. UNE 100104:1988 
Climatización. Conductos de chapa metálica. Pruebas de recepción. UNE 123001:1994 Chimeneas. Cálculo y diseño. UNE 
123002:1995 Chimeneas. Chimeneas modulares metálicas. 
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones tècnicas 
complementarias. RD 919/2006. 
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ 
del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación 
al espectro. 



  
  
Components 
Conductes: Poden ser de xapa d’acer galvanitzat, acer inoxidable, alumini rígid o flexible. 
Xemeneies: Poden estar formades per conductes metàl·lics de xapa d’acer galvanitzat, acer inoxidable, etc. 
Barret de xemeneia: Element final de sortida de fums de la xemeneia. 
Característiques tècniques mínimes. 
Les necessàries per el correcte funcionament dels components de la instal·lació. 
Control i acceptació 
Conductes, xemeneies i barret: Dimensions i material. 
  
Execució 
Conductes: Generalitats. La situació del conducte ha de ser la reflectida a la D.T. o la indicada per la D.F. Els conductes 
horitzontals han de passar a prop del sostre i amb una inclinació ascendent >= 3%. Els conductes per al transport d'aire no poden 
allotjar conduccions d'altres instal·lacions mecàniques o elèctriques ni ser travessats per aquestes. El sistema de suport d'un 
conducte ha de tenir les dimensions dels elements que el constitueixen i ha d'estar espaiat de tal manera que sigui capaç de 
suportar, sense cedir, el pes del conducte i del seu aïllament tèrmic, si es el cas, així com el seu propi pes. Si els conductes estan 
penjats del sostre, el tirant vertical ha de tenir una desviació <= 10° respecte a la vertical. Els suports s'han de col·locar a prop de 
les unions entre els trams. Les unions entre els conductes s'han de fer mitjançant maniguets d'unió i s'han de segellar. Les unions 
entre els accessoris i els conductes s'han de fer directament. Els accessoris han d'estar normalitzats. A les unions amb conductes 
d'obra el tub s'ha d'introduir dins del conducte 1 o 2 cm. Si el tub ha d'anar revestit amb un conducte d'obra, cal que hi hagi una 
distància >= 5 cm entre el conducte i el tub per a facilitar la circulació de l'aire. El pas a través d'elements estructurals i de 
tancament s'ha de fer amb passamurs d'un diàmetre, com a mínim, 4 cm més gran que el diàmetre del conducte si l'element és de 
material incombustible i si l'element és combustible el diàmetre del passamurs ha de ser 10 cm més gran, com a mínim. L'espai 
entre els conductes s'ha d'omplir amb material incombustible. Els conductes verticals es suportaran per mitjà de perfils a un sostre 
o a una paret vertical. La fixació dels conductes als maniguets d'unió s'ha de realitzar mitjançant cargols autoroscants o reblons. 
Distància màxima entre suports horitzontals (UNE 100-103): Ha de complir la distància màxima permesa entre suports verticals: 
per a conductes de fins a 800mm de diàmetre: =< 8 m, per a conductes de diàmetres superiors a 800 mm: =< 4 m. Toleràncies 
d'instal·lació: aplomat: 2/1000, <= 15 mm. Conductes d'alumini rígid, acer inoxidable o planxa d'acer galvanitzada: distancia entre 
suports: trams horitzontals: <= 3,5 m, trams verticals: <= 8 m. Conductes d'alumini flexible: distància entre suports: trams 
horitzontals: <= 1,5 m, trams verticals: <= 3 m. Si el tub flexible d'alumini es subministra comprimit cal estirar-lo aproximadament 
fins a cinc vegades per a instal·lar-lo. Els radis de curvatura mínims han de ser iguals al diàmetre exterior. Abans de començar els 
treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. Els conductes s'han d'inspeccionar i netejar 
abans de la seva col·locació. Xemeneies: Generalitats: La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada 
per la D.F. La xemeneia no ha d'anar travessada per cap element aliè al propi sistema d'evacuació de fums, ja siguin suports, tubs 
d'altres instal·lacions, etc. No pot travessar tancaments tallafocs de l'edifici. Ha de ser totalment independent dels elements 
estructurals i de tancament de l'edifici, al que anirà unida únicament a través dels suports, dissenyats per permetre la lliure 
dilatació de la xemeneia. Les xemeneies que tinguin un recorregut per l'interior de l'edifici han d'estar situades a dintre d'una caixa 
d'obra hermèticament tancada cap als locals per on passi. Les parets de la caixa tindran una classificació respecte la reacció al foc 
determinada d'acord amb la norma UNE-EN 13501-1, i una resistència acústica de 40 dB com a mínim. Es procurarà que la 
cambra d'aire que queda entre les parets de la xemeneia i de la caixa d'obra estigui en comunicació amb l'ambient exterior. Es 
tindrà especial cura de que la caixa de la xemeneia no perdi la seva continuïtat en els punts d'encontre amb els sostres, pas a 
través de la coberta i altres singularitats de la construcció. Diferència temperatura superficial parets pròximes i temperatura 
ambient: <= 5°C.Temperatura superficial parets pròximes: <= 28°C. Toleràncies d'instal·lació: aplomat: 2/1000, <= 15 mm. Tram 
horitzontal: Ha de ser el més curt possible i fàcilment accessible en tota la seva llargària per tal de facilitar-ne les operacions de 
neteja. Ha de tenir un pendent mínim del 3% cap a la connexió amb el tram vertical o el generador per tal de facilitar la recollida 
dels condensats que es formen durant les arrencades. S'han d'evitar, en la mesura del possible, els canvis de direcció en el tram 
horitzontal. Quan aquests siguin imprescindibles, es dissenyaran amb un radi de curvatura igual o superior al diàmetre hidràulic de 
la canonada en aquest tram. Els canvis de secció es faran amb peces excèntriques amb la seva generatriu superior enrasada amb 
la resta del tram. L'angle de divergència ha de ser inferior a 15°.Tram vertical: La unió entre el tram horitzontal i/o inclinat i el 
vertical es farà preferentment amb una peça en T amb angle sobre la horitzontal entre 30° i 60°, per tal d'evitar la formació de 
turbulències. La base del tram vertical disposarà d'una zona de recollida de sutge, condensats i aigua de pluja, proveïda d'un 
registre de neteja i un maniguet de drenatge de 20 mm de llargària com a mínim. Aquest maniguet es connectarà a la xarxa de 
sanejament mitjançant un tub. En el tram vertical s'evitaran els canvis de direcció i de secció. Si són necessaris, els canvis de 
direcció es faran amb radis de curvatura iguals o superiors a 1,5 vegades el diàmetre hidràulic de la canonada en aquell tram, i els 
canvis de secció amb angles de divergència iguals o inferiors a 15°. Boca de sortida: La boca de sortida de fums a l'exterior es 
situarà de manera que s'eviti la contaminació produïda per gasos, vapors i partícules sòlides en zones ocupades permanentment 
per persones. La xemeneia ha de complir les distàncies mínimes des de la seva boca (sense considerar el capellet) als obstacles 
més propers segons les especificacions de la norma UNE 123-001-94. El capellet ha d'afavorir l'ascensió lliure de la columna de 
fums. Accessoris: S'han de preveure registres de neteja a cada canvi de direcció, exceptuant la sortida de les calderes. Els 
registres han d'estar situats a llocs fàcilment accessibles. La xemeneia ha de disposar d'orificis de mesura i control de les 
condicions de la combustió en els següents punts: a la sortida de cada generador i a una distància entre 1 i 4 m de la boca de 
sortida. 
Barret de xemeneia: Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. El 
muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la D.T. del fabricant. S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel 
fabricant. Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. S'ha de comprovar que les característiques 
tècniques dels accessoris corresponen a les especificades al projecte. La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels 
elements. 
Control i acceptació 
Comprovació de : ventiladors, característiques i ubicació; muntatge de conductes i reixes. 
Proves d’estanquitat d’unió de conductes, mesura d’aire.  
Pel sistema d’extracció de garatges: ubicació de central de detecció de CO, comprovació de muntatge i accionament davant la 
presència de fum. Posta en marxa manual i automàtica. 
  
Verificacions 
Conductes: Unió de les peces i subjecció. 
Xemeneies: Aplomat , alçada i subjecció. 
Barret de xemeneia: Subjecció. 
  



Amidament i abonament 
Conductes i xemeneies: Per metre lineal de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos 
dels elements o dels punts per connectar. Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls. 
  
 
SISTEMA EQUIPAMENTS I D'ALTRES 
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Normativa tècnica general d’Edificació

Juliol 2024

El Decret 462/1971 del Ministerio de la Vivienda  (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de 
edificación", estableix que en la memòria i en el plec de prescripcions tècniques particulars de qualsevol projecte d'edificació es 
faci constar expressament l'observança de les normas de la presidencia del gobierno i les del ministerio de la vivienda sobre la 
construcció vigents.

És per això convenient que en la memòria figuri un paràgraf que faci al·lusió a l'esmentat decret i especifiqui que en el projecte 
s'han observat les normes vigents aplicables sobre construcció.

Així mateix, en el plec de prescripcions tècniques particulars s'inclourà una relació de les normes vigents aplicables sobre 
construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra s'observaran les mateixes.

El marc normatiu actual de l’edificació es basa en la Llei d’Ordenació de l’Edificació, que es desplega amb el Codi tècnic de 
l’Edificació, CTE, i es complementa amb la resta de reglaments i disposicions d’àmbit estatal, autonòmic i local. També, cal tenir 
present que, en molts casos, el text legal remet a altres normes, com UNE-EN, UNE, CEI, CEN.

Paral·lelament, per garantir les exigències de qualitat de l’edificació, les característiques tècniques dels productes, equips i 
sistemes que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, hauran de dur el marcatge CE, de conformitat amb el Reglament 
(UE) 305/2011 pel qual s’estableixen condicions harmonitzades per a la comercialització de productes de construcció, i els 
Reglaments que el complementen.

En aquest document d’ajuda la normativa tècnica s’ha estructurat en relació als capítols del projecte per facilitar la seva 
aplicació. S’ordena en aspectes generals, requisits generals de l’edifici, sistemes constructius i, finalment, documentació 
complementària del projecte com la certificació energètica o el control de qualitat. S’identifica en color negre la normativa 
d’àmbit estatal, en color vermell la normativa de l’àmbit català i en color blau es preveuen les possibles ordenances i disposicions
municipals.

Aquesta relació de normativa tècnica té caràcter genèric i caldrà adequar-la i completar-la en cada projecte en funció del seu 
abast i dels usos previstos.

Nota:

Color negre: legislació d’àmbit estatal

Color granate: legislació d’àmbit autonòmic

Color blau: legislació d’àmbit municipal

Oficina Consultora Tècnica OCT COAC       mod-jul/2024       1/11
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Normativa tècnica general d’Edificació

Normativa tècnica general d’Edificació

Aspectes generals

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                          

Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99) i les seves posteriors modificacions

Código Técnico de la Edificación, CTE                                         

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006), modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i per RD 1675/2008 (BOE 18/10/2008),
i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/01/2008)
Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009), i la seva correcció d’errades (BOE 23/09/2009)
RD 173/2010 pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones amb discapacitat (BOE 
11/03/2010)
Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013)
Orden FOM/ 1635/2013, d'actualització del DB HE (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013)
Orden FOM/588/2017, pel la qual es modifica el DB HE i el DB HS (BOE 23/06/2017)
RD 732/2019, de 20 de desembre de 2019, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 27/12/2019)
RD 450/2022, de 14 de juny de 2022, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 15/06/2022)

Reglamento Europeo de Productos de Construcción (marcatge CE dels productes, equips i sistemes)

Reglamento (UE) 305/2011, i les seves posteriors modificacions

Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación

D 462/1971 (BOE: 24/3/71) i la seva posterior modificació

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación

O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) i les seves posteriors modificacions

Certificado final de dirección de obras

D 462/1971 (BOE: 24/3/71) i la seva posterior modificació

REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIÓ

Ús de l’edifici 

Habitatge

Llei de l'habitatge                                             

Llei 18/2007 (DOGC: 9/1/2008) i correcció errades (DOGC 7/2/2008) i les seves posteriors modificacions

Condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat  

D 141/2012 (DOGC 2/11/2012) i la seva posterior modificació

Acreditació de determinats requisits prèviament a l’inici de la construcció dels habitatges

D 282/91 (DOGC:15/01/92) 

Altres usos

Segons reglamentacions específiques

Accessibilitat 

Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos
urbanizados y edificaciones 

RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007) i la seva posterior modificació

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA 

CTE DB Document Bàsic SUA  Seguretat d’utilització i accessibilitat                              

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions

Llei d’accessibilitat

Llei 13/2014 (DOGC 4/11/2014) i la seva posterior modificació

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 13/2014

D 209/2023 (DOGC 30/11/23) i la seva posterior correcció d’errades
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Seguretat estructural

CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, SE 

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                          

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                     

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions

Seguretat en cas d’incendi

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) i les seves posteriors modificacions

Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.

Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10) i les seves posteriors modificacions

Instruccions tècniques complementàries, SPs (DOGC 25/10/2012)

Ordenança Municipal de protecció en cas d’incendi de Barcelona, OMCPI 2008 (només per projectes a Barcelona)

Seguretat d’utilització i accessibilitat

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA 

CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d’Utilització i Accessibilitat 

SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes

SUA-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades

SUA-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament”

SUA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació 

SUA-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament 

SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment

SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp

SUA-9 Accessibilitat

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions

Salubritat

CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat  Salubritat, HS 

CTE DB HS Document Bàsic Salubritat 

HS 1 Protecció enfront de la humitat

HS 2 Recollida i evacuació de residus

HS 3 Qualitat de l’aire interior

HS 4 Subministrament d’aigua

HS 5 Evacuació d’aigües

HS 6 Protecció contra l’exposició al radó

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis  

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D 111/2009 (DOGC:16/7/2009) 
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Protecció enfront del soroll

CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Protecció davant del soroll, HR 

CTE DB HR Document Bàsic Protecció davant del soroll 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions

Ley del ruido                                                                                                        

Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003) i la seva posterior modificació

Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas

RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007) i la seva posterior modificació

Llei de protecció contra la contaminació acústica

Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002) i la seva posterior modificació         

Reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica

Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009) i les seves posteriors modificacions

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis  

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009) 

Ordenances municipals

Estalvi d’energia

CTE Part I Exigències bàsiques d’estalvi d’energia, HE

CTE DB HE Document Bàsic Estalvi d’Energia

HE-0 Limitació del consum energètic

HE-1 Condicions per al control de la demanda energètica

HE-2 Condicions de les instal·lacions tèrmiques

HE-3 Condicions de les instal·lacions d’il·luminació

HE-4 Contribució mínima d’energia renovable per cobrir la demanda d’ACS

HE-5 Generació mínima d’energia elèctrica procedent de fonts renovables

HE-6 Dotacions mínimes per a la infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions. 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis  

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009) 

NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI

Sistemes estructurals

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                          

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                     

CTE DB SE C Document Bàsic Fonaments 

CTE DB SE A Document Bàsic Acer 

CTE DB SE M Document Bàsic Fusta 

CTE DB SE F Document Bàsic Fàbrica

CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura i Annexes C, D, E, F

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions. 

NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación

RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02)
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CE Codi Estructural

RD 470/2021, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Codi Estructural i la seva correcció d’errors

NRE-AEOR-93 Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural dels sostres d’edificis 
d’habitatges 

O 18/1/94 (DOGC: 28/1/94)

Sistemes constructius

CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat 

CTE DB HS 6 Protecció contra l’exposició al radó

CTE DB HR Protecció davant del soroll 

CTE DB HE 1 Condicions per al control de la demanda energètica

CTE DB SE AE Accions en l’edificació 

CTE DB SE F Fàbrica i altres

CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F 

CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions. 

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 13/2014

D 209/2023 (DOGC: 30/11/23) i la seva posterior correcció d’errades.

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009) 

Sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis

Instal·lacions d’ascensors

CTE DB SUA 9 Seguretat d’utilització i accessibilitat

RD 173/2010 (BOE 11.03.2010)

Codi d’Accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 13/2014

D 209/2023 (DOGC 30/11/23) i la seva posterior correcció d’errades

CTE DB SI 4 Seguretat en cas d’incendi. Instal·lacions de protecció en cas d’incendi (ascensor d’emergència)

RD 173/2010 (BOE 11.03.2010)

Requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad de ascensores

RD 203/2016 (BOE: 25/5/2016)

Reglamento de aparatos de elevación y su manutención. Instrucciones Técnicas Complementarias 

RD 2291/85 (BOE: 11/12/85) i les seves posteriors modificacions

Instrucción Técnica Complementaria ITC AEM 1 “Ascensores”, que regula la puesta en servicio, modificación, mantenimientio e inspección 
de los ascensores, así como el incremento de la seguridad del parque de ascensores existente

RD 355/2024 (BOE 13/04/2024)

Normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines

RD 1644/08 de 10 d’octubre (BOE 11.10.08) i la seva posterior modificació

Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas

Resolución 3/4/97 (BOE: 23/4/97) i la seva posterior modificació

Se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso

Resolución 10/09/98 (BOE: 25/9/98)

Seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes

D 192/2023 (DOGC 09.11.2023)
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Instal·lacions de recollida i evacuació de residus

CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions

Ordenances municipals

Instal·lacions d’aigua

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions

Criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro

RD 3/2023, de 10 de gener (BOE 11/01/2023) i la seva correcció d’errades

Requisitos sanitarios para la prevención y  el control de la legionelosis

RD 487/2022, de 21 de juny (BOE 22/06/2022) i la seva posterior modificació

Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries 

RD 809/2021, de 21 de setembre (BOE 11/10/2021)

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis  

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009) 

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi 

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004)

Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació obligatòria als edificis destinats a serveis públics de 
la Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de Catalunya)

D 202/98 (DOGC 06/08/98)

Ordenances municipals

Instal·lacions d’aigua calenta sanitària

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions

CTE DB HE 4 Contribució mínima d’energia renovable per cobrir la demanda d’ACS

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios 

RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors modificacions

Requisitos sanitarios para la prevención y el control de la legionelosis

RD 487/2022, de 21 de juny (BOE 22/06/2022) i la seva posterior modificació

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi 

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004)

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis  

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009) 

Instal·lacions d’evacuació

CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis  

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC16/7/2009) 
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Ordenances municipals

Instal·lacions de protecció contra el radó

CTE DB HS 6 Protecció contra l’exposició al radó

RD 732/2019, de 20 de desembre de 2019, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 27/12/2019).

Instal·lacions tèrmiques

CTE DB HE 2 Condicions de les instal·lacions tèrmiques (remet al RITE)

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions. 

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios 

RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors modificacions

Requisitos de diseño ecológico aplicables als productes relacionados con la energia

RD 187/2011 (BOE: 3/3/2011)

Requisitos sanitarios para la prevención y el control de la legionelosis

RD 487/2022, de 21 de juny (BOE 22/06/2022) i la seva posterior modificació

Reglamento de equipos a presión. Instrucciones técnicas complementarias 

RD 809/2021, de 21 de setembre (BOE 11/10/2021)

Seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes

D 192/2023 (DOGC 09.11.2023)

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi 

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004)

Ordenances municipals

Instal·lacions de ventilació

CTE DB HS 3 Qualitat de l’aire interior 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions. 

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios 

RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007 i les seves posteriors modificacions

CTE DB SI 3.7 Control de fums

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) i les seves posteriors modificacions

Ordenances municipals

Instal·lacions de combustibles

Gas natural i GLP
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Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias.

ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos

ITC-ICG 06 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) para uso propio

ITC-ICG 07 Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos

RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006) i les seves posteriors modificacions

Reglamento general del servicio público de gases combustibles

D 2913/1973 (BOE: 21/11/73) i les seves posteriors modificacions, derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es disposa al
“Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”, aprovat 
pel RD 919/2006

Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones 

O 18/11/74 (BOE: 6/12/74) i les seves posteriors modificacions, derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es disposa al 
“Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”, aprovat 
pel RD 919/2006

Gas-oil

Instrucción Técnica Complementaria MI-IP-03 "Instalaciones Petrolíferas para uso propio"

RD 1523/1999 (BOE: 22/10/1999) i la seva posterior modificació 

RD 1427/1997 (BOE: 23/10/1997) i les seves posteriors modificacions

Instal·lacions d’electricitat

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias 

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) i les seves posteriors modificacions

Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos”, 
del Reglamento electrotécnico de baja tensión, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo.

RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014) i la seva posterior modificació

CTE DB HE-5 Generació mínima d’energia elèctrica

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions. 

Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica 

RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000) i les seves posteriors modificacions. Obligació de centre de transformació, distàncies línies elèctriques

Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas 
complementarias, ITC-LAT 01 a 09 

RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008) i les seves posteriors modificacions 

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación

RD 337/2014 (BOE: 9/6/2014) i les seves posteriors modificacions

Normas sobre ventilación y acceso de ciertos centros de transformación

Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84)

Conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia

RD 1699/2011 (BOE: 8/12/2011) i les seves posteriors modificacions

Procediment administratiu aplicable a les instal·lacions solars fotovoltaiques connectades a la xarxa elèctrica

D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02)

Normes Tècniques particulars de FECSA-ENDESA relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç 

Resolució ECF/4548/2006 (DOGC 22/2/2007)

Especificacions particulars i projectes tipus d’Endesa Distribució Eléctrica, SLU.

Resolució de 5 de desembre de 2018 de la Direcció General d’Energia i Mines (BOE: 28/12/2018) 

Seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes

D 192/2023 (DOGC 09.11.2023)

Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques

Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988)
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Vehicle elèctric

HE-6 Dotacions mínimes per a la infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics

RD 450/2022 (BOE 15/06/2022)

Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos 
eléctricos”, del Reglamento electrotécnico de baja tensión, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo.

RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014) i la seva posterior modificació

Instal·lacions fotovoltaiques

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias 

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) i les seves posteriors modificacions

Condicions administratives, tècniques i econòmiques de l’autoconsum d’energia elèctrica

RD 244/2019 d’autoconsum (BOE 06/04/2019) i les seves posteriors modificacions 

Ordenances municipals

Instal·lacions d’il·luminació

CTE DB HE-3 Condicions de les instal·lacions d’il·luminació

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions. 

CTE DB SUA-4 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions. 

REBT ITC-28 Instal·lacions en locals de pública concurrència

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) i les seves posteriors modificacions

Llei d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn

Llei 6/2001  (DOGC 12/6/2001) i les seves posteriors modificacions

Instal·lacions de telecomunicacions

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación

RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98) i les seves posteriors modificacions

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el 
interior de las edificaciones                    

RD 346/2011 (BOE 1/04/2011) i les seves posteriors modificacions

Orden ITC/1644/2011, por la que se desarrolla el reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el 
acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por el RD 346/2011

ITC/1644/2011, de 10 de juny. (BOE 16/6/2011) i les seves posteriors modificacions

Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el proceso de su adecuación para la recepción de TDT y 
se modifican determinados aspectos administrativos y técnicos de las infraestructuras comunes de telecomunicación en el interior de los 
edificios

Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006)

Instal·lacions de protecció contra incendis

RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios 

RD 513/2017 (BOE 12/6/2017) i les seves posteriors modificacions

CTE DB SI 4 Instal·lacions de protecció en cas d’incendi 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions. 
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Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) i les seves posteriors modificacions

Instal·lacions de protecció al llamp 

CTE DB SUA-8 i Annex B Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions. 

Certificació energètica dels edificis

Procedimiento Básico para la certificación energética de los edificios 

Real Decreto 390/2021 (BOE 02/06/2021)

Control de qualitat

Marc general

Código Técnico de la Edificación, CTE                                         

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions. 

CE Código Estructural. Capítulo 5. Bases generales para la gestión de la calidad de las estructuras

RD 470/2021, de 29 de juny (BOE 10/08/2021) i la seva correcció d’errors

Control de qualitat en l'edificació d’habitatges

D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) i les seves posteriors modificacions 

Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu)

Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción

Reglamento (UE) 305/2011 (DOUE: 04/04/2011) i les seves posteriors modificacions

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia 
frente al fuego 

RD 842/2013 (BOE: 23/11/2013)

UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó

O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85)

RC-16 Instrucción para la recepción de cementos

RD 256/2016 (BOE: 25/6/2016) i la seva posterior modificació

Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació

R 22/6/1998 (DOGC 3/8/98)

Gestió de residus de construcció i enderrocs

Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición

RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008)

Programa de Prevención y Gestión de Residus y Recursos de Catalunya (PRECAT 20)

RD 210/2018, del 6 d’abril (BOE 16/4/2018) i les seves posteriors modificacions

Residuos y suelos contaminados para una economía circular

Llei 7/2022, de 8 d’abril (BOE 09/04/2022)

Normas generales de valorización de materiales naturales excavados para su utilización en operaciones de relleno y obras distintas a 
aquellas en las que se generaron

Orden APM/1007/2017, de 10 d’octubre (BOE 21/10/2017)

Text refós de la Llei reguladora dels residus
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Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009) i les seves posteriors modificacions

Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió  de residus de la construcció i 
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

D 89/2010, 26 juliol (DOGC 6/07/2010) i les seves posteriors modificacions

Utilització dels àrids reciclats procedents de la valorització de residus de la construcció i demolició

ORDRE ACC/9/2023, de 23 de gener (DOGC 26/01/2023)

Llibre de l’edifici

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                            

Llei 38/1999 (BOE 06/11/99) i les seves posteriors modificacions

Código Técnico de la Edificación, CTE                                         

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions

Llibre de l'edifici per a edificis d’habitatge 

D 67/2015 (DOGC 7/8/2015)

OCT COAC         mod-jul/2024     11/11
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Referència de projecte:

À mb i t d ’ap l i cac ió :
Edi f i c i s d ’hab itatges p lur i fami l iars de nova const rucc ió , se nse h ab i t a tg e s ad ap ta ts

CONDICIONS DE L’ ITINERARI:

a c c e s s i b i l i t a t e x t e r i o r

Comunicació de l’edificació amb: la via pública
les zones comunes exteriors, elements annexos.

Mitjançant:
Itinerari accessible per a tots els edificis
(s’exclouen els habitatges unifamiliars aïllats i adossats sense elements comuns) (CTE DB SUA 9)

a c c e s s i b i l i t a t v e r t i c a l , m o b i l i t a t e n t r e p l a n t e s ( n e c e s s i t a t d ’ a s c e n s o r o r a m p a a c c e s s i b l e ) .

Comunicació de les entitats amb: planta accés (via pública)
aparcament d’ús privat de 40places (D 135/1995) (2)

espais, instal lacions i dependències d’ús comunitari (2)

Mitjançant:

En general: Itinerari accessible per accedir a cadascun dels habitatges o entitats,
amb ascensor (3) o rampa accessible (D 141/2012 i CTE DB SUA 9)

Casos excepcionals per als quals s’admet no disposar d’ascensor (3) : (D 141/2012)

Edificis amb nombre d’habitatges 4
(exclosa la planta accés) i desnivell entre
la cota d’entrada a l’edifici i l’accés a
qualsevol habitatge 8m (PB+2PP)

Provisió d’espai per a ascensor (4) (5)

Edificis amb nombre d’habitatges 2
(exclosa la planta accés) i desnivell entre
la cota d’entrada a l’edifici i l’accés a
qualsevol habitatge PB+2PP

Provisió d’espai per a plataforma elevadora
vertical (1,50m x 1,50m) (4) (5) o,

Provisió d’espai per a plataforma elevadora
inclinada mitjançant escala de 1,20m d’amplada
en tot el seu recorregut (6)

Edificis en solars en sòl urbà consolidat
amb façana inferior a 6,5m, amb
desnivell PB+2PP (independentment
del nombre d’habitatges)

Provisió d’espai per a plataforma elevadora
vertical (1,50m x 1,50m) (4) (5) o,

Provisió d’espai per a plataforma elevadora
inclinada mitjançant escala de 1,20m d’amplada
en tot el seu recorregut (6)

a c c e s s i b i l i t a t h o r i t z o n t a l , m o b i l i t a t e n u n a m a t e i x a p l a n t a .

Comunicació punt d’accés a la planta amb: les entitats o espais
instal lacions i dependències d’ús comunitari

Mitjançant:

Itinerari accessible que comuniqui el punt d’accés de la planta amb: els habitatges
zones d’ús comunitari ( 2 )

CARACTERÍST IQUES DE L ’ IT INERARI

Paràmetres genera ls

Amplada : 1,10 m
S’admeten estretaments puntuals: A 1,00m per a longitud 0,50m i separat 0,65m de canvis direcció / forats de pas DB SUA

Alçada: 2,20 m en general (2,10m per a ús restringit) DB SUA

Canvis de direcció: l’amplada de pas ha de permetre inscriure un cercle de 1,20 m. D 135/1995

Espai de gir: 1,50 m (lliure d’obstacles) al vestíbul d’entrada (o portal),
al fons de passadissos de >10m,
davant ascensors accessibles o espai per a previsió DB SUA

Pendent: 4% (longitudinal); 2% (transversal) DB SUA

Graons: No s’admeten graons DB SUA

PRJ 2024.180 AMPLIACIÓ DEPENDÈNCIES AJUNTAMENT

✔

✔

✔
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Portes

Amplada : 0,80 m (mesurada en el marc i aportada per 1 fulla)
(en posició de màx. obertura amplada lliure de pas reduït el gruix de la fulla 0,78 m) DB SUA

Alçada: 2,00 m DB SUA

Mecanismes d’obertura i
tancament:

altura de col locació : 0,80m 1,20m
funcionament a pressió o palanca i maniobrables amb una sola ma, o bé són automàtics
distància del mecanisme d’obertura a cantonada 0,30m
força d’obertura de les portes de sortida 25kN ( 65kN quan siguin resistents al foc) DB SUA

Portes de vidre: classificació a impacte, com a mínim, (3 B/C 3)

si no disposen d’elements que permetin la seva identificació (portes, marcs) es senyalitzaran segons apartat 1.4 (DB
SUA 2) DB SUA

Rampes (en i t inerar i s access ib les)

Pendent: longitudinal: 10% trams < 3m de llargada
8% trams < 6m de llargada

4 < p 6% trams 9m de llargada

transversal: 2% DB SUA

Trams: amplada: 1,20m (i sempre donant resposta a l’amplada necessària per a evacuació (DB SI 3))
llargada màxima tram 9 m. (rectes o amb radi de curvatura 30m)
A l’inici i al final de cada tram hi ha una superfície horitzontal 1,20m de long. en la direcció de la rampa. DB SUA

Replans: entre trams d’una mateixa direcció: amplada la de la rampa; longitud 1,50 m (mesurada a l’eix)
entre trams amb canvi de direcció: l’amplada de la rampa no es reduirà
els passadissos d’amplada < 1,20m i les portes es situen a > 1,50m de l’arrencada d’un tram. DB SUA

Barreres de protecció,
Passamans i
Elements protectors:

Barrera protecció: desnivell > 0,55m
Passamans: per a rampes amb pendent (p): p 6% i desnivell > 18,5cm.

* continus i als dos costats a una altura entre 0,90m 1,10m, i
* un altre a una altura entre 0,65 0,75m
* trams de rampa de l > 3m prolongació horitzontal dels passamans > 0,30m en els extrems
* seran continus, ferms i es podran agafar fàcilment, separats del parament 0,04m i el

sistema de subjecció no interfereix el pas continu de la ma
Elements de protecció lateral amb una alçària 10 cm per als costats oberts de les rampes amb p 6% i desnivell
> 18,5cm. DB SUA

Ascensor Access ib le (DB SUA)

Dimensions cabina: 1 porta o 2 enfrontades 1,00m x 1,25m (amplada x profunditat)
2 portes en angle 1,40m x 1,40m (amplada x profunditat) DB SUA

Portes: de la cabina i del recinte: són automàtiques (UNE EN 81 70:2004)
amplada: 0,80 m. (UNE EN 81 70:2004)
davant de les portes 1,50 m lliure d’obstacles. DB SUA

Notes:
(1) Sens perjudici de que existeixen ordenances municipals més exigents
(2) Quan un aparcament s’ubica en un edifici d’un altre ús i és subsidiari d’aquest, a efectes d’aplicació del DB SUA 9, es considera zona comunitària

d’aquest ús i les seves plantes conten a efectes de nombres de plantes a salvar. (DB SUA+C; C: comentaris d’abril de 2011)
(3) El DB SUA 9 exigeix ascensor o rampa accessible per als edificis d’habitatges de PB +3PP o per als que disposin de més de 12 habitatges en plantes

sense entrada principal accessible a l’edifici. En la resta de casos, el projecte ha de preveure, dimensionalment i estructural, la instal lació d’un
ascensor accessible que comuniqui aquestes plantes. Sempre que no es disposi d’ascensor com alternativa a l’escala, la contrapetja serà de 17,5cm
com a màxim (DB SUA 1 apartat 4.2.1).

(4) Previsió d’espai per a ascensor: el Decret 141/2012 fixa com a dimensions mínimes 1,60x1,60m (embarcament simple o doble a 180º) o
1,90x1,60m (embarcament doble a 90º) i preveure la connexió amb les zones comunes i els habitatges d’acord al Codi d’Accessibilitat vigent.
Sempre que no es disposi d’ascensor com alternativa a l’escala, la contrapetja serà de 17,5cm com a màxim (DB SUA 1 apartat 4.2.1).

(5) En els casos de reserva d’espai, el promotor haurà de fer ho constar en el títol constitutiu del règim de comunitat de manera que en el cas que es
decideixi posteriorment la instal lació de l’element no sigui necessari modificar lo.

(6) El disseny dels espais i elements de la zona comuna i la distribució de portes han de preveure la continuïtat de la guia de la plataforma.

Referència de projecte: PRJ 2024.180 AMPLIACIÓ DEPENDÈNCIES AJUNTAMENT
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 D.  135/1995 Codi d’accessibi l itat  CTE DB SUA:  SUA-9 Accessibil i tat  
 

ACCESSIBILITAT 
EXTERIOR 
 

 

 

 

Comunicació de 
l’edificació amb: 
 - via pública  
- zones comunes ext, 
elements annexos.

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE 

Edificis o establiments d’ús públic: 

 Itinerari adaptat o practicable  
 * segons ús de l’edifici  taula d’usos públics 

Edificis o establiments d’ús privat: 

 Itinerari practicable 
    * edificis  PB + 2PP 
   * edificis amb obligatorietat de col·locació d’ascensor 

 Itinerari adaptat 
 * edificis amb habitatges adaptats 

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE 

 Itinerari accessible per a tots els edificis  
(s’exclouen els habitatges unifamiliars aïllats i  
adossats sense elements comuns) 

 

ACCESSIBILITAT 
VERTICAL 
Mobilitat entre plantes 
(necessitat 
d’ascensor o previsió 
del mateix) 
 

 

 

 

 

 

 

Comunicació de les 
entitats amb: 

- planta accés 
(via pública)  

- espais, instal·lacions 
i  dependències d’ús 
comunitari 

 
 

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE 

Edificis o establiments d’ús públic: 

 Itinerari adaptat o practicable  
 * segons ús de l’edifici  taula d’usos públics 

Edificis o establiments d’ús privat: 

 Itinerari practicable: 
 * edificis  PB + 2PP que no disposin d’ascensor 
 * edificis amb obligatorietat de col·locació d’ascensor 
 * aparcaments > 40places 

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE 

 Itinerari accessible amb ascensor accessible  
o rampa accessible, en els següents supòsits: 

  *  edificis > PB + 2PP 
   * edificis / establiments amb Su > 200 m2  

(exclosa planta accés) 
   * plantes amb zones d’ús públic amb Su > 100 m2  

      * plantes amb elements accessibles 

 

ACCESSIBILITAT 
HORITZONTAL  
Mobilitat en una 
mateixa planta  
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 

Comunicació punt d’ 
accés a la planta amb: 
 - les entitats o espais 
-  instal·lacions i  

dependències d’ús 
comunitari 

 

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE 

Edificis o establiments d’ús públic: 

 Itinerari adaptat o practicable que comuniqui  
el punt d’accés de la planta amb: 

 * elements adaptats  taula d’usos públics 

Edificis o establiments d’ús privat: 

 Itinerari practicable que comuniqui el punt d’accés  
de la planta amb: 

 * entitats o espais 
 * dependències d’ús comunitari 

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE 

 Itinerari accessible que comuniqui el punt d’accés  
de la planta amb: 

  * zones d’ús públic 
  *origen d’evacuació de les zones d’ús privat 
   * tots els elements accessibles 

    

✔

Referència de projecte 2024.180 AJUNTAMENT SANT RAMON

✔

✔

✔
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Justif icació de l ’accessibil i tat  a l ’edif icació Ús públic i  ús privat 

(no habi tatge) 
DB SUA /  D135/95
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Escales.  Configuració 
 
 

 D’ÚS PÚBLIC (Adaptades)   (D .  135 /1995)   D’ÚS PÚBLIC (DB SUA-1) 
 

- Amplada    1,00 m  - Amplada   - en funció de l’ús i del nombre de persones, taula 4.1 SUA-1 
-  1,00m si comunica amb una zona accessible  

- Altura de pas   2,10 m  - Altura de pas   2,20 m  

- Graons: - frontal  F  0,16m 

- estesa,  E  0,30m  

(si la projecció en planta no és recta, l’estesa,   
E  0,30m a 0,40m de la part interior) 

- l’estesa no presenta discontinuïtats quan s’uneix  
amb l’alçària (no tenen ressalts)  

 

 - Graons: - frontal  0,13  F  0,175m 

- estesa,  E  0,28m  

- 0,54m  2F +E  0,70m  (al llarg de tota l’escala)  

- la mesura de l’estesa no inclou la projecció vertical 
de l’estesa del graó superior 

- els graons no tenen ressalts (bocel) 

- graons amb frontal , vertical o formant un angle  
15º amb la vertical, (per a edificis sense itinerari 
accessible alternatiu) 

 

- Trams: - nombre de graons seguits  12.    - Trams: 

 

 

 

- salvarà una altura  2,25m 

- podran ser rectes, corbats o mixtes (veure  apartat  
4.2.2 SUA-1, els usos pels quals només són rectes) 

- entre dues plantes consecutives d’una mateixa 
escala tots els graons tindran el mateix frontal 

- entre dos trams consecutius de plantes diferents el 
frontal podrà variar com a màxim ±10mm 

- tots els graons dels trams rectes tindran la mateixa 
estesa 

 

- Replans: - Els replans intermedis tindran una llargada 
  1,20 m.  

 

 - Replans: - entre trams d’una mateixa direcció: 
   amplada  la de l’escala 
   longitud  1,00 m (mesurada a l’eix) 

- entre trams amb canvi de direcció: 
   l’amplada de l’escala no es reduirà  

- els passadissos d’amplada < 1,20m i les portes es 
situen a  0,40m de l’arrencada d’un tram 

- replans de planta: 

* senyalització visual i tàctil amb franja de paviment 
en l’arrencada dels trams. 
(0,80m de longitud en el sentit de la marxa; 
amplada la de l’itinerari i gravat direccional 
perpendicular a l’eix de l’escala) 

* portes i passadissos d’amplada < 1,20m, es situen 
a 0,40m del primer graó d’un tram. 

 

ESCALES 

- Barreres de 
protecció,  
Passamans 
i Elements 
protectors: 

- Passamans: a ambdós costats  a una altura  
entre 0,90 i 0,95m 

*  disseny anatòmic (permet adaptar la ma) i  
amb una secció igual o equivalent a la d’un tub 
rodó de  entre 3 i 5 cm, separat   4 cm  
dels paraments verticals. 

 

 - Barreres  de 
protecció,  
Passamans 
 i Elements 
protectors: 

- col·locació  1 costat 
  escales amb desnivell > 0,55m i amplada  1,20m 

- col·locació 2 costat 
escales amb desnivell > 0,55m i amplada > 1,20m 

- passamà intermedi: trams amplada > 4m 

- altura de col·locació  0,90m  1,10m 

- seran ferms i es podran agafar fàcilment, separats 
del parament  0,04m i el sistema de subjecció no 
interferirà el pas continu de la ma. 

 

 
 
 
 

✔ ✔

✔✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Referència de projecte 2024.180 AJUNTAMENT SANT RAMON
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I D E N T I F I C AC I Ó  D E  L ’ E D I F I C I  
Situació: Municipi: 
Número de plantes sobre rasant: 

 

C AR AC T E R Í S T I Q U E S  D E  L A C O N S T R U C C I Ó  
Moderada  Normal   Especial   Classificació de l’edifici en funció 

de la seva importància:  
(Article 1.2.2) Edificis amb probabilitat 

menyspreable de què la seva 
destrucció per un terratrèmol 
pugui ocasionar víctimes, 
interrompre un servei primari o 
produir danys econòmics 
significatius a tercers. 

 Edificis la destrucció dels quals 
per un terratrèmol pugui 
ocasionar víctimes, interrompre 
un servei per a la col·lectivitat, o 
produir importants pèrdues 
econòmiques, sense que en cap 
cas es tracti d’un servei 
imprescindible ni pugui donar lloc 
a efectes catastròfics. 

 Edificis la destrucció dels quals 
per un terratrèmol pugui 
interrompre un servei 
imprescindible o donar lloc a 
efectes catastròfics. En aquest 
grup s’inclouen les construccions 
que així es considerin en el 
planejament urbanístic i 
documents públics anàlegs, així 
com en reglamentacions més 
específiques 

 

Acceleració bàsica ab: (1) (2) En funció del municipi d’acord a l’annex I de l’NCSE-02 ab / g < 0,04  ab / g =   

Acceleració de càlcul ac: 
(Només en edificis d’importància 
normal o especial i amb ab  0,04g) 

Coeficient del tipus de sòl C: (3)  
S’adoptarà com a valor de C el valor mig dels 30 primers metres sota la superfície obtingut en 
ponderar els coeficients Ci  de cada estrat del terreny amb el seu gruix ei, en metres. 

 

C =
30

e·C ii =  

Coeficient d’amplificació del terreny S      
 Si  · ab 0,1 g  S = C / 1,25 

Si 0,1 g < · ab < 0,4 g  S = 
25,1
C  + 3,33 · ( · g

ab  – 0,1) · (1 – 
25,1
C ) 

 Coeficient de risc  
Edificis d’importància 
normal  = 1,0 
Edificis d’importància 
especial  = 1,3 

 Si 0,4 g  . ab  S = 1,0 S =  

 

 
(4) ac / g = S ·  · ab  / g =  

Tipus d’estructura: (1) (4) (5)  
 

C R I T E R I S  D ’ AP L I C AC I Ó  D E  L A N O R M A 
Edificis d’importància moderada No cal aplicar l'NCSE-02  

ab < 0,04g No cal aplicar l'NCSE-02  

0,04 g ab < 0,08g(2) Cal aplicar l'NCSE-02   

 Excepció: No és d’aplicació l’NCSE-02  en edificis de normal importància sempre que:  

 
- Es disposi d’una estructura de pòrtics arriostrats (5), amb característiques de resistència i rigidesa similars en 

les dues direccions, per resistir esforços horitzontals en qualsevol direcció i 
 

 - No es fonamenti l’edifici sobre terrenys potencialment inestables.  

 En cap cas aquesta excepció serà d’aplicació en edificis de més de 7 plantes si l’acceleració sísmica de càlcul ac   0,08g    

ab 0,08g (1) Cal aplicar l'NCSE-02 sense excepcions  
 

Per tant, NO CAL APLICAR LA NORMA NCSE-02 
 
 

 

 ÉS D’APLICACIÓ LA NORMA NCSE-02.  
En la memòria de càlcul consten les accions sísmiques considerades, les hipòtesis i les conclusions adoptades. I en els 
plànols es fan constar els nivells de ductilitat utilitzats en el càlcul. 

 

 

  Data    L’arquitecte/a 
 
 
 
 

Notes: 
1) Les edificacions de fàbrica de maó, de blocs de morter, o similars, si 0,08g ab < 0,12g tindran 4 plantes com a màxim. I si ab 0,12g en tindran, com a 

màxim, 2. (art. 1.2.3) 
2) Quan ab 0,04g no s’executaran estructures de paredat, tàpia o tova. 
3) Coeficient del terreny C: En funció del tipus de terreny: 

Terreny I  (Roca compacta, sòl cimentat o granular molt dens): C= 1.  
Terreny II  (Roca molt fracturada, sòls granulars densos o cohesius durs): C= 1,3.  
Terreny III  (Sòl granular de compacitat mitja, o sòl cohesiu de consistència ferma o molt ferma): C= 1,6.  
Terreny IV (Sòl granular solt, o sòl cohesiu tou): C= 2. 

4) Les estructures de murs de fàbrica, si 0,08g ac  0,12g, l’alçada màxima serà de 4 plantes. I si ac 0,12g l’alçada màxima serà de 2 plantes. (art. 4.4.1) 
5) En el cas d’estructures de pòrtics és important fer constar si estan ben arriostrats. L’existència d’una capa superior armada, monolítica i enllaçada a 

l’estructura en la totalitat de la superfície de cada planta permet considerar els pòrtics com ben arriostrats entre sí en totes les direccions (d’acord als 
comentaris de l’NCSE-02 C.1.2.3). 

P. Bassa, 3 Sant Ramon

pb + p1

✔

0,04

1,60

1,0 1,28

0,051

Est. vertical: murs paredat de pedra; estructura horitzontal sostres formigó/sostres de biguetes de fusta/sostres biguetes pretesades

✔

✔

23/02/2026 tècnic / enginyer d'edificació:  Cesc Rosell i Miret

✔



CTE Paràmetres del DB Seguretat d’Utilització i accessibilitat RESIDENCIAL HABITATGE 
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 Ref. del projecte 

AMBIT D ’APLICACIÓ  

Nova construcció  Ampliació (1)  Reforma (2)  Rehabilitació  Canvi d’ús (3)

1 ENVOLVENT (pell de l’edifici)  

2.1 Circulació exterior vinculada exclusivament a l’accés a l’edifici 2 EDIFICI
2.2 INTERIOR DE L’HABITATGE (Annex A “Terminologia” del DB SUA s’especifica que és ús restringit)  

3 INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ AL LLAMP  Veure fitxa específica  SUA-8 

Petits Recintes   aparcament  i trasters   Veure document annex    

APARCAMENT  exclusiu unifamiliar  NO és d’aplicació el DB SUA-7 (Risc causat per vehicles en moviment) 

CONJUNT EDIFICI 

4 USOS 
associats a 
l’habitatge: 

PISCINA exclusiva unifamiliar  NO és d’aplicació el DB SUA-6  (Risc d’ofegament) 

1 ENVOLVENT (pell de l’edifici) Contemplat en 
projecte 

- H  0,55m  No cal barrera de protecció 

- 0,55m < H  6m  h  0,90m 

ALTURA de les barreres
(h), segons desnivell ( H)
a protegir:

- H > 6m h  1,10m 

CONFIGURACIÓ No són escalables (4)  i es limita la mida de les obertures al pas d’una esfera de  < 0,10m (5) 

* Resistiran una força horitzontal qk  0,8 kN/m (6)

* Cobertes accessibles només per a conservació força horitzontal qk  0,8 kN/m( 6)

BARRERES DE 
PROTECCIÓ, 
Característiques 

SUA1 

RESISTENCIA
de les barreres de
protecció

* Cobertes transitables accessibles només privadament  força horitzontal qk  1,6 kN/m (6)

* Vidres practicables o fàcilment desmuntables, o bé SUA1 NETEJA
En vidres transparents, a
una alçada > 6m sobre 
rasant, cal garantir-la 
mitjançant:

* Es permet la neteja des de l’interior en les següents condicions:
- es garanteix l’accessibilitat de les superfícies de vidre (7)

- vidres reversibles: dispositiu de bloqueig amb posició invertida 

* Disposició de barreres de protecció que n’impedeixin l’impacte,   o bé 

H < 0,55m  classe “1,2 ó 3 (B ó C) qualsevol ” (9) 
0,55m  H  12m  classe “qualsevol (B ó C) 1 ó 2 ” (9) 

SUPERFICIES DE 
VIDRE EXTERIOR 

SUA2  PROTECCIÓ A
IMPACTES 
Identificar les àrees de risc 
d’impacte -a les portes i 
paraments fixes (8)- i 
protegir-les, mitjançant:

* Resistir, sense trencar, un nivell
d’impacte -x (y) z- (9)  en funció del
desnivell ( H) existent entre els dos
costats de la superfície de vidre: H > 12m  classe “qualsevol (B ó C) 1” (9) 

* Portes corredisses d’accionament manual  es garanteix distància    0,20m a qualsevol element fix 
* Portes de  vianants automàtiques  tindran marcatge CE 

ELEMENTS 
PRACTICABLES 

SUA2 PROTECCIÓ A
ENGANXADES 

* Elements d’obertura i tancament automàtic  disposaran dispositius adequats al tipus
d’accionament, compliran amb les especificacions tècniques pròpies i tindran marcatge CE

2. EDIFICI 2.1.  Circulació EXTERIOR vinculada a l’accés a l’habitatge (entorn immediat)
Contemplat en 

projecte 

*  0,55m No cal barrera de protecció 
PROTECCIÓ dels desnivells col·locant una barrera de protecció, o bé 

SUA1  DESNIVELLS  
* > 0,55m

 La disposició constructiva fa molt improbable la caiguda 
* Altura  i configuració de les barreres de protecció  es garanteixen els mateixos

valors definits a l’apartat de l’envolvent
- Circulació de persones: força horitzontal qk  0,8 kN/m 

SUA1 BARRERES DE PROTECCIÓ
dels desnivells

* Resistència:

- Circulació de persones i vehicles: força horitzontal qk  1,6 kN/m 

* Elements fixes que sobresurtin de les façanes: altura de col·locació   2,10m

* Altura lliure de pas  2,10m;   portes  2,00m
SUA2 CONFIGURACIÓ DELS

ESPAIS DE CIRCULACIÓ:
protecció a impactes

*  Protecció dels elements volats d’altura < 2m limitant-ne l’accés a ells

SUA2 ELEMENTS PRACTICABLES:
protecció a impactes i
enganxades

* Portes corredisses d’accionament manual, portes de vianants automàtiques i 
elements d’obertura i tancament automàtic  es garanteixen els mateixos 
paràmetres definits a l’apartat de l’envolvent

CONDICIONS 
GENERALS 

SUA4 IL·LUMINACIÓ Enllumenat normal en zones de circulació vinculades a l’accés  il·luminància,  E  20 lux
(valors mesurats a nivell de terra i factor d’uniformitat mig  40%) 

SUA1 Es garantiran els mateixos paràmetres que a les escales de l’interior de l’habitatgeCONDICIONS 
PARTICULARS 
· ESCALES

SUA4 IL·LUMINACIÓ * Enllumenat normal en escales vinculades a l’accés  il·luminància,  E  20 lux
(valors mesurats a nivell de terra i factor d’uniformitat mig  40%)

· RAMPES No hi ha especificacions  

✔ ✔

✔

✔

2024.180 AMPLIACIÓ AJUNTAMENT

2024.180 AMPLIACIÓ AJUNTAMENT

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
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2. EDIFICI 2.2.   Interior de l’HABITATGE (ús restringit) Contemplat en 
projecte 

*  0,55m no cal barrera de protecció 
PROTECCIÓ dels desnivells col·locant una barrera de protecció,   o bé 

DESNIVELLS interiors 
(Balcons i  finestres ja 
contemplats a l’envolvent) 

SUA1 
* > 0,55m

 La disposició constructiva fa molt improbable la caiguda 

* 0,55m < H  6m  h  0,90m

* H > 6m  h  1,10m

ALTURA de les barreres (h): 
en funció del desnivell ( H) a 
protegir:

* H > 6m i ull d’escala d’amplada < 0,40m h  0,90m 

CONFIGURACIÓ * no són escalables (4)  i
es limita la mida de les obertures al pas d’una esfera de  < 0,10m (5)

BARRERES DE 
PROTECCIÓ 

SUA1 

 RESISTENCIA de les barreres de protecció   Resistiran una força horitzontal qk  0,8 kN/m(6)

* Altura lliure de pas:  2,10m;   portes  2,00mSUA2  IMPACTES
* Protecció dels elements volats d’altura < 2m
* Disposició de barreres de protecció que n’impedeixin l’impacte,   o bé 

H < 0,55m  classe “1,2 ó 3 (B ó C) qualsevol ” (9) 

0,55m  H  12m  classe “qualsevol (B ó C) 1 ó 2 ” (9) 

SUA2  SUPERFICIES DE VIDRE:
protecció a impactes 
Identificar les àrees de risc 
d’impacte -a les portes i 
paraments fixes (8)- i protegir-
les, mitjançant:

* Resistir, sense trencar, un nivell 
d’impacte -x (y) z- (9)  en funció del 
desnivell ( H) existent entre els dos 
costats de la superfície de vidre: H > 12m  classe “qualsevol (B ó C) 1” (9) 

* Portes corredisses d’accionament manual  es garanteix distància    0,20m a qualsevol
element fix 

CONDICIONS 
GENERALS 

SUA2 ENGANXADES

* Elements d’obertura i tancament automàtic  disposaran dispositius adequats al tipus
d’accionament i compliran amb les especificacions tècniques pròpies.

Amplada dels trams:  0,80m (D. /20  “Condicions d’Habitabilitat” fixa  una amplada  0,90m) 

Graons: - frontal  0,20m 
- estesa    0,22m 
- s’admeten graons sense frontal (10) 

Replans:  s’admeten partits amb graons a 45º

Barreres de protecció:  els costats oberts disposaran de baranes 
 configuració segons definició  anterior

* graons  el costat més estret  0,05m
 el costat més ample  0,44m 

CONDICIONS 
PARTICULARS 

· ESCALES

SUA1 

Escales de traçat corbat:

* mesura de l’estesa:  trams amplada <1m  a l’eix  
 trams amplada  1m  a 0,50m del costat més estret 

· RAMPES No hi ha especificacions per a l’ús restringit 

SUA2 Dutxes i banyeres  la superfície vidrada de les seves portes i tancaments seran elements laminats o trempats que
aguantin sense trencar un impacte nivell 3 (11)BANYS I CAMBRES 

HIGIÈNIQUES
SUA3 Si tenen dispositiu de bloqueig des de l’interior disposaran d’un sistema de desbloqueig des de l’exterior

 Estan equipats amb un sistema de protecció amb suficient rigidesa i resistènciaDIPÒSITS, POUS  SUA6
Disposen d’un sistema de tancament utilitzable, només, per “personal autoritzat”

LOCALS DE RISC   Trasters, etc.  Veure l’apartat d’usos associats a l’habitatge

(1) En ampliacions d’edificis existent, aquest DB només s’aplicarà a les parts ampliades 
(2) En obres de reforma en les quals es mantingui l’ús, aquest DB només s’aplicarà als elements modificats per la reforma, sempre que això n’augmenti la seguretat segons DB SU 
(3) Quan un canvi d’ús afecti només a part d’un edifici, aquest DB només s’aplicarà a la part afectada pel canvi d’ús 
(4) Baranes no escalables: En l’altura compresa entre 30 i 50cm sobre el nivell del terra o sobre la línia d’inclinació de l’escala no existiran punts de recolzament, 

inclosos sortints sensiblement horitzontals amb més de 5cm de sortint. En l’altura compresa entre 50 i 80cm sobre el nivell del terra no existiran elements sortints que 
tinguin una superfície sensiblement horitzontal amb més de 15cm de fondària 

(5) S’exceptuen les obertures triangulars que formen el frontal i l’estesa dels graons amb el límit inferior de les baranes, sempre que aquest estigui a  0,05m de la línia 
d’inclinació de l’escala  

(6) Força horitzontal, qk, aplicada a 1,20m o sobre l’extrem superior de l’element, si aquest és d’alçada inferior 
(7) Neteja de vidres des de l’interior: tota la superfície exterior d’envidrament estarà compresa en un radi de 0,85m des d’algun punt dels costats de la zona practicable 

situat a una alçada  1,30m
(8) Àrees de risc d’impacte: Portes: àrea compresa entre el nivell de terra, alçada 1,50m i amplada la de la porta més o,30m per cada costat; Paraments fixes: àrea 

compresa entre el nivell de terra i alçada 0,90m 
(9)  Nivell d’impacte segons norma d’assaig UNE EN 12600:2003  “Vidrio para la edificación. Ensayo pendular, método de ensayo al impacto y clasificación para vidrio 

plano”, en la que es fixen 3 paràmetres diferents per classificar els vidres:  ( )  - que el DB SU anomena x (y) z. 
  (“y” segons DB SU) indica el tipus de ruptura (A, B ó C), que la mateixa norma UNE classifica: p.ex. la ruptura tipus B és la típica del vidre laminat, tipus C del 
vidre trempat, etc. 

  i  (“x” i “z” segons DB SU) indiquen la classe més alta d’alçada de caiguda (1,2 ó 3) a la qual el producte no trenca o ho fa en les condicions fixades per
l’assaig. Les condicions d’assaig que s’especifiquen per a   (“z” segons DB SU) són més restrictives que per a  (“x” segons DB SU)

(10) Graons sense frontal (ús restringit): La projecció de l’estesa es superposarà, com a mínim, 25mm. La mesura de l’estesa no inclourà la projecció vertical de l’estesa 
del graó superior

(11) Tot i que s’ha canviat la manera de definir els vidres, la nomenclatura antiga es manté per a les portes i tancaments de dutxes i banyeres.  Interpretem però, que el 
nivell d’impacte exigit correspon al més baix, és a dir el que pertoca per a un desnivell entre els dos costats del vidre de H < 0,55m ( classe “1,2 ó 3 (B ó C) qualsevol ” )

2024.180 AMPLIACIÓ AJUNTAMENT
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HS 1 PROTECCIÓ ENFRONT A LA HUMITAT 

Exigències bàsiques HS 1: Protecció enfront la humitat (art.13.1 Part I CTE) 
“Es limitarà el risc previsible de presència inadequada d’aigua o humitat en l’interior dels edificis i en els seus tancaments com a conseqüència 
de l’aigua provinent de precipitacions atmosfèriques, d’escorrentius, del terreny o de condensacions, disposant de mitjans que impedeixin la 
seva penetració o, si s’escau, permetin la seva evacuació sense la producció de danys.”

MURS

Coeficient de permeabilitat del terreny (1)  Ks (cm/s)  10-2 10-5<Ks<10-2  10-5 Grau d’impermeabilitat 
(3)

Presència d’aigua (2) Alta Mitja Baixa 

TERRES

Coeficient de permeabilitat del terreny (1)  Ks (cm/s) > 10  10-5 Grau d’impermeabilitat

Presència d’aigua (2) Alta Mitja Baixa (4)

FAÇANES 

Zona Pluviomètrica (5) I  II III IV V Grau d’impermeabilitat 

Zona eòlica Tot Catalunya és zona eòlica C (7)

Altura de coronació de la façana  sobre el terreny (m)  15 16-40 41-100

Classe d’entorn (6) E0 E1

COBERTES

Les condicions de les solucions constructives disposaran dels elements relacionats a l’apartat 2.4.2 del DB HS 1 

Els punts singulars dels murs, terres, façanes i cobertes es resoldran d’acord a les condicions dels apartats 2.1.3, 2.2.3, 2.3.3, 2.4.4

del DB HS 1 respectivament. 

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

1
Taula 2

Taula 2

Taula 5

Taula 6

1

3
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HS 2 RECOLLIDA I EVACUACIÓ DE RESIDUS Per al dimensionament i ubicació dels elements veure fitxa DB HS 2

Exigències bàsiques HS 2: Recollida i evacuació de residus (art.13.2 Part I CTE) 
“Els edificis disposaran d’espais i mitjans per extreure els residus ordinaris generats en ells d’acord amb el sistema públic de recollida, de 
manera que es faciliti l’adequada separació en origen dels esmentats residus, la recollida selectiva dels mateixos i la seva posterior gestió.”

Espais comuns de l’edifici Interior de l’habitatge 

En funció del sistema de 
recollida municipal  

Previsió de magatzem o espai de 
reserva 

Espai d’emmagatzematge immediat

Porta a porta  L’edifici disposa d’un magatzem 
de contenidors

Edificis
d’habitatges 

Contenidors de la brossa al carrer  L’edifici té un espai de reserva

Els habitatges disposen en el seu 
interior d’espais per 
emmagatzemar  les cinc fraccions 
dels residus ordinaris. 

Edificis
d’altres usos 

S’aporta estudi específic adoptant criteris anàlegs als establerts en el DB HS 2 ✔

2024.180 AMPLIACIÓ AJUNT.
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Exigències bàsiques HS 3: Qualitat de l’aire interior (art.13.3 Part I CTE) 
“Els edificis disposaran de mitjans perquè els seus recintes es puguin ventilar adequadament, eliminant els contaminants que es produeixin de 
manera habitual durant l’ús normal dels edificis, de forma que s’aporti un cabal suficient d’aire exterior i es garanteixi l’extracció i expulsió de 
l’aire viciat pels contaminants. 
Per tal de limitar el risc de contaminació de l’aire interior dels edificis i de l’entorn exterior de façanes i patis, l’evacuació dels productes de la 
combustió de les instal·lacions tèrmiques es produirà, amb caràcter general, per la coberta de l’edifici, amb independència del tipus de 
combustible i de l’aparell que s’utilitzi, d’acord amb la reglamentació específica sobre instal·lacions tèrmiques.”

Àmbit:  Conjunt de l’habitatge 

- Híbrid, o béSistemes: 

- Mecànic 

- Dormitoris   5 l/s persona Admissió d’aire 
de  l’espai 
exterior (1) - Sala d’estar 

menjador 
  3 l/s persona 

- Banys  15 l/s local 

Ventilació 
general
(apartat 3.1.1)

Cabals
mínims:  
(taula 2.1)

Extracció de 
l’aire viciat (2)

- Cuina   2 l/s m2 i
  8 l/s local si hi ha 
aparells de combustió

Àmbit: Cuina                Ventilació 
addicional 
(apartat 3.1.1)

Cabal
mínim:  
(taula 2.1)

Extracció mecànica per a  bafs 
i contaminants de la cocció (2)

 50 l/s 

Àmbit: Sala d’estar, menjador, dormitoris i cuina

Finestres o portes exteriors practicables. (1)

Interior dels habitatges  

Ventilació 
complementària
(apartat 3.1.1)

Elements:
(apartat 4.4) Superfície practicable  1/20 Superfície útil del local 

- Natural, 

- Híbrid, o bé

Magatzem de residus en 
edificis d’habitatges (4)

Cabal mínim: 
(taula 2.1)

10 l/s m2  Sistema de ventilació: (1) (2)

(apartat 3.1.2)

- Mecànic 

- Natural, 

- Híbrid, o bé

Trasters en edificis 
d’habitatges

Cabal mínim: 
(taula 2.1)

0,7 l/s m2 Sistema de ventilació: (1) (2)

(apartat 3.1.3)

- Mecànic 

- Natural, o béAparcaments Cabal mínim: 
(taula 2.1)

120 l/s plaça Sistema de ventilació: (1) (2)

(apartat 3.1.4) - Mecànic 

VENTILACIÓ    
DELS RECINTES 

Es garantiran els 
cabals mínims de 
ventilació
mitjançant la 
implantació dels 
sistemes de 
ventilació adequats

Locals d’altres tipus        - Cal un estudi específic adoptant criteris anàlegs als establerts en el DB HS 3. (5)

EVACUACIÓ DELS 
PRODUCTES DE 
LA COMBUSTIÓ 

De les instal·lacions 
tèrmiques 

- Es produirà amb caràcter general per la coberta de l’edifici i es farà d’acord amb la 
reglamentació específica sobre instal·lacions tèrmiques (6)

(1)  
Les obertures d’admissió d’aire per a la ventilació general i les finestres i portes per a la ventilació complementària han de comunicar amb un espai exterior 
que tingui les següents condicions (DB HS 3 apartats 3.2.1 i 3.2.6):

- Permet inscriure en la seva planta un cercle de diàmetre D  H/3, sent H l’altura del tancament més baix dels que ho delimiten i D  3 m.   

- Quan les obertures estiguin situades en una reculada, l’amplada, A, d’aquesta serà: 

a) A  3m, quan la fondària de la reculada, F, estigui compresa 1,5  F  3 m. 

b) A  F, quan la fondària de la reculada, F> 3 m. 

(2)  
L’expulsió de l’aire viciat s’ha de fer al final del conducte d’extracció, després de l’aspirador: 

- Per sobre de la coberta de l’edifici si es tracta d’un sistema híbrid: 1 m, com a mínim; 2m si és transitable. 

- Separada: 3 m com a mínim de qualsevol element d’entrada d’aire (obertura d’admissió, porta exterior o finestra, boca de toma) i de qualsevol punt 
on puguin haver persones de forma habitual. 

(3)  
Encara que l’apartat 3.1.1.3 del CTE DB HS 3 permet fer l’extracció mecànica de l’aparell de cocció amb conductes individuals o col·lectius, el  D. 259/2003 
d’habitabilitat estableix que l’extracció de les cuines es farà amb conductes independents fins a la coberta  de l’edifici.

(4)  
Si en el projecte només es contempla l’espai de reserva per al magatzem de residus, caldria tenir en compte la previsió del sistema de ventilació. 

(5)  
Condicions de ventilació de locals d’altres tipus: queden regulades en el nou “Reglament d’instal·lacions Tèrmiques en els edificis, RITE” (RD 1027/2007) i 
complementàriament en les “Disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball” (RD 486/1997). 

(6) 
Reglamentació específica sobre instal·lacions tèrmiques: Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis, RITE (RD 1027/2007), Reglament de 
combustibles gasosos (RD 919/2006) i algunes OOMM.

✔

✔

✔

✔
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HS 4 SUBMINISTRAMENT D’AIGUA 

Exigències bàsiques  HS 4 Subministrament d’aigua (art.13.4 Part I CTE) 
“Els edificis disposaran de mitjans adequats per subministrar a l’equipament higiènic previst d’aigua apta per al consum de forma sostenible, 
aportant cabals suficient per al seu funcionament, sense alteració de les propietats d’aptitud per al consum i impedint els possibles retorns que 
puguin contaminar la xarxa, incorporant mitjans que permetin l’estalvi i el control del cabal de l’aigua. 
Els equips de producció d’aigua calenta dotats de sistemes d’acumulació i els punts terminals d’utilització tindran unes característiques tal que 
evitin el desenvolupament de gèrmens patògens.”

Qualitat de l’aigua  L’aigua de la instal·lació complirà els paràmetres de la legislació vigent per a aigua de consum humà. 

 Els materials de la instal·lació garantiran la qualitat de l’aigua subministrada, la seva compatibilitat 
amb el tipus d’aigua i amb els diferents elements de la instal·lació  a més de no disminuir la vida 
útil de la instal·lació. 

 El disseny de la instal·lació de subministrament d’aigua evitarà el desenvolupament de gèrmens 
patògens.

Sistemes antiretorn:  Se’n  disposaran per tal d’ evitar la inversió del sentit del flux de l’aigua

S’establiran 
discontinuïtats entre: 

Instal·lacions de subministrament d’aigua i altres instal·lacions 
d’aigua amb diferent origen que no sigui la xarxa pública

Instal·lacions de subministrament d’aigua i instal·lacions d’evacuació

Instal·lacions de subministrament d’aigua i l’arribada de l’aigua als aparells i 
equips de la instal·lació

Protecció contra retorns  

Buidat de la  xarxa: Qualsevol tram de la xarxa s’ha de poder buidar pel que els
sistemes antiretorn es combinaran amb les claus de buidat

Cabals
instantanis mínims: 

Aigua Freda 
q  0,04l/s urinaris amb cisterna 

q  0,05l/s “pileta” de rentamans 

q  0,10l/s rentamans, bidet, inodor 

q  0,15l/s urinaris temporitzat, rentavaixelles, aixeta aïllada

q  0,20l/s dutxa, banyera < 1,40m, aigüera i rentadora 
domèstica, safareig, aixeta garatge, abocador 

q  0,25l/s rentavaixelles industrial (20 serveis)  

q  0,30l/s banyera  1,40m, aigüera no domèstica 

q  0,60l/s rentadora industrial (8kg)

Aigua Calenta (ACS) 
q  0,03l/s   “pileta de rentamans

q  0,065l/s rentamans, bidet 

q  0,10l/s   dutxa, aigüera i rentadora domèstica, safareig, 
aixeta aïllada 

q  0,15l/s   banyera < 1,40m rentadora domèstica

q  0,20l/s   banyera  1,40m, aigüera no domèstica, 
rentavaixelles industrial (20 serveis) 

q  0,40l/s   rentadora industrial (8kg)

Pressió:  Pressió mínima:   Aixetes, en general   P 100kPa 
  Escalfadors i fluxors P 150kPa 

 Pressió màxima:   Qualsevol punt de consum P 500kPa 

Condicions mínimes  
de subministrament  
als punts de consum 

Temperatura d’ACS: Estarà compresa entre 50ºC i 65ºC
(No és d’aplicació a les instal·lacions d’ús exclusiu habitatge)

Dimensions dels locals Els locals on s’instal·lin equips i elements de la instal·lació que 
requereixin manteniment tindran les dimensions adequades per 
poder realitzar-lo correctament. 
(No és d’aplicació als habitatges unifamiliars aïllats o adossats)

PROPIETATS DE 
LA INSTAL·LACIÓ 

Manteniment 

Accessibilitat de la 
instal·lació 

Per tal de garantir el manteniment i reparació de la instal·lació, les 
canonades estaran a la vista, s’ubicaran en forats o “patinets” 
registrables, o bé disposaran d’arquetes o registres. 
(Si es possible també s’aplicarà a les instal·lacions particulars)

SENYALITZACIÓ  Aigua no apta per al 
consum 

Identificació Es senyalitzaran de forma fàcil i inequívoca les canonades, els 
punts terminals i les aixetes de les instal·lacions que subministrin 
aigua no apta per al consum.

Comptatge Cal disposar d’un comptador d’aigua freda i d’aigua calenta per a 
cada unitat de consum individualitzable.

Xarxa de retorn d’ACS La instal·lació d’ACS disposarà d’una xarxa de retorn quan des del 
punt de producció  fins al punt de consum més allunyat la longitud 
de la canonada sigui > 15m 

ESTALVI D’AIGUA  Paràmetres a 
considerar 

Dispositius d’estalvi 
d’aigua 

A les cambres humides dels edificis o zones de pública 
concurrència les aixetes dels rentamans i les cisternes dels inodors 
en disposaran.

✔

✔

✔

✔

✔

✔
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Exigències bàsiques  HS 5 Evacuació d’aigües (art.13.5 Part I CTE) 
“Els edificis disposaran de mitjans adequats per a extreure les aigües residuals generades en ells de forma independent o conjunta amb les 
precipitacions atmosfèriques i amb els escorrentius”.

Objecte  La instal·lació evacuarà únicament les aigües residuals i pluvials, no podent-se utilitzar per a l’evacuació 
d’altre tipus de residus. 

 S’evitarà el pas d’aires mefítics als locals ocupats mitjançant la utilització de tancaments hidràulics.

Ventilació  Es disposarà de sistema de ventilació que permeti l’evacuació dels gasos mefítics i garanteixi el 
correcte funcionament dels tancaments hidràulics.

Traçat  El traçat de les canonades serà el més senzill possible, amb distàncies i pendents que facilitin 
l’evacuació dels residus i seran autonetejables. S’evitarà la retenció d’aigües en el seu interior.

Dimensionat Els diàmetres de les canonades seran els adients per a transportar els cabals previsibles en 
condicions segures.

PROPIETATS DE 
LA INSTAL·LACIÓ 

Manteniment Les xarxes de canonades es dissenyaran de forma que siguin accessibles per al seu manteniment i 
reparació, per a la qual cosa tenen que disposar-se a la vista o allotjades en forats o “patinets” 
registrables, o bé disposaran arquetes o registres.

✔

✔

✔

✔

✔
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El present document justifica el compliment del document bàsic HE3 del CTE per al local que es distribueix, tenint en compte que és obligatòria

la seva aplicació al tractar-se d’una instal·lació d’enllumenat de nova execució en planta baixa.

El local esmentat es defineix dins el grup 1 (zones de no representació) i  es distribueix en diverses zones segons les seves necessitats

lumíniques. L’accionament de l’enllumenat serà manual i no dependrà d’un aprofitament de l’enllumenat exterior

Estància VEEI Potènci

a

màxima

(w/m2)

Em

(lx)

UGR Ra Dimensions

A x B (m)

Altura

zona

treball

(m)

K Tipus

enllumenat

/ unitats

Fm Cu Φ (lm) Unit

ats

Em real

(lx)

Potència

real

(w/m2)

VEEI real

Recepció,

oficines  i

distribuïdos

3,0 10 300 19 80 7,20 x 6,30 2,10 1,600 Plaques

LED 60x60

40 w 4400

lm

0,8 0,88 19.329 9 614,60 7,94 1,29

Despatx 1 3,0 10 500 19 80 3,70 x 2,70 2,10 0,743 Plaques

LED 60x60

40 w 4400

lm

0,8 0,88 7.095 2 620,14 8,01 1,29

Despatx 2 3,0 10 500 19 80 3,50 x 2,90 2,10 0,755 Plaques

LED 60x60

40 w 4400

lm

0,8 0,88 7.209 2 610,36 7,88 1,29

Sala de plens 8,0 10 500 19 80 10,00 x 4,50 2,10 1,478 Downlight

LED  20 w

0,8 0,88 31.960 14 532,22 6,22 1,17



2430 lm

Consultori 3,5 25 500 19 80 5,80 x 3,20 2,10 0,982 Plaques

LED 60x60

40 w 4400

lm

0,8 0,88 13.182 3 500,69 6,47 1,29

Sala d’espera 4,0 10 300 19 80 3,15 x 2,90 2,10 0,719 Downlight

LED  20 w

2430 lm

0,8 0,88 389 4 749,08 8,76 1,17

Lavabo 1 4,0 10 100 25 80 1,80 x 1,70 2,10 0,416 Downlight

LED  20 w

2430 lm

0,8 0,88 434 1 559,06 6,54 1,17

Lavabo 2 4,0 10 100 25 80 1,80 x 1,30 2,10 0,359 Downlight

LED  20 w

2430 lm

0,8 0,88 332 1 731,08 8,55 1,17

La justificació del compliment del CTE HE3 es verifica a través d’aquests tres punts:

← Em < Em real en totes les estàncies

← VEEI < VEEI real en totes les estàncies

← Subministrar productes amb valors de UGR i de Ra inferiors als sol·licitats al quadre

← Potència instal·lada < Potència màxima en totes les estances



Obra:
Situació:
Municipi :

Codificació residus LER Pes Volum

Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta 0,00 0,00

grava i sorra solta 0,00 0,00
argiles 0,00 0,00

terra vegetal 0,00 0,00
pedraplè 0,00 0,00

terres contaminades 170503 0,00 0,00
altres 0,00 0,00

totals d'excavació 0,00 t 0,00 m3

NO NO

Pes/m2
Pes Volum aparent/m 2

Volum aparent
(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 170102 0,542 9,144 0,512 7,620

formigó 170101 0,084 0,000 0,062 0,000

petris 170107 0,052 6,815 0,082 3,265

metalls 170407 0,004 7,850 0,001 1,000

fustes 170201 0,023 3,040 0,066 3,800

vidre 170202 0,001 0,000 0,004 0,000

plàstics 170203 0,004 0,000 0,004 0,000

guixos 170802 0,027 3,199 0,004 2,569

betums 170302 0,009 0,000 0,001 0,000

fibrociment 170605 0,010 0,000 0,018 0,000

definir altres: - 0,000 - 4,000

altre material 1 0,000 0,000 0,000 0,000

altre material 2 0,000 0,000 0,000 0,000

0,7556 30,05 t 0,7544 22,25 m3

Codificació res Pes/m2
Pes Volum aparent/m 2

Volum aparent
Ordre MAM/304/20 (tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,0500 7,1452 0,0896 7,4518

obra de fàbrica 170102 0,0150 3,0478 0,0407 3,3860
formigó 170101 0,0320 3,0336 0,0261 2,1672

petris 170107 0,0020 0,6539 0,0118 0,9817
guixos 170802 0,0039 0,3267 0,0097 0,8087
altres 0,0010 0,0832 0,0013 0,1082

   embalatges 0,0380 0,3550 0,0285 2,3736

fustes 170201 0,0285 0,1004 0,0045 0,3744
plàstics 170203 0,0061 0,1314 0,0104 0,8611

paper i cartró 170904 0,0030 0,0691 0,0119 0,9884
metalls 170407 0,0004 0,0541 0,0018 0,1498

totals de construcció 7,50 t 9,83 m3

si altres

-
-
-

Residus que contenen hidrocarburs especificar -
Residus que contenen PCB especificar -
Terres contaminades especificar -

Residus d'enderroc 
Codificació residus LER

Ordre MAM/304/2002

totals d'enderroc 

Residus de construcció

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                                                                                                       

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construcció que contenen amiant especificar -

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en una
altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu nou ús
pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir terres
reutilitzades i terres portades a abocador

no es considera residu: és residu:
reutilització a l'abocador

mateixa obra altra obra

NO
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

REAL DECRETO 210/2018,  Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya           
(PRECAT20)

tipus
quantitats

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc codificació

DECRET 89/2010  (derogat parcialment i modificat), pel que s'aprova el Programa  de gestió de residus de 
la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i 
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

Ampliació de les dependències de l’ajuntament de Sant Ramon
Pl. bassa, 3
Sant Ramon Comarca : la Segarra

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

   Destí de les terres i materials d'excavació



si
si
si
si
-
-

si
si
si
-
-
-

0,00 t 0,00 m3

3,04 t 3,80 m3

7,85 t 1,00 m3

                    altres : 0,00 t 0,00 m3

Total d'elements reutilitzables 10,89 t 4,80 m3

 Excavació / Mov. terres Volum
 m3 (+20%) a altra autoritzada

grava i sorra compacta 0,0
grava i sorra solta 0,0
argiles 0,0
terra vegetal 0,0
pedraplé 0,0
altres 0,0
terres contaminades 0,0
Total 0,0

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 3,03
Maons, teules i ceràmics 40 12,19
Metalls 2 7,90
Fusta 1 3,14
Vidres 1 0,00
Plàstics 0,50 0,07
Paper i cartró 0,50 0,07
Especials* inapreciable inapreciable

projecte*
Contenidor per Formigó no si

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no no

Contenidor per Metalls si si
Contenidor per Fustes si si
Contenidor per Plàstics no no

No especials Contenidor per Vidre no no
Contenidor per Paper i cartró no no
Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra en
contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          

R.D. 105/2008

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la
gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

no no especial
no no especial
no no especial
si especial

* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials que
hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

no inert
no inert
si no especial
si no especial

0,00

0,00 0,00 0,00

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells a 
l'obra supera les quantitats que segueixen

cal separar tipus de residu

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

                    acer en perfils reutilitzables

  GESTIÓ (obra)

Terres

Reutilizació (m3) Terres per a l'abocador
a la mateixa obra volum aparent (m 3)
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

minimització
gestió dins obra

MINIMITZACIÓ

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren
2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.
3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres
4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus
5.-
6.-

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 
2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització
3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures
4.-
5.-
6.-

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

                    fusta en bigues reutilitzables

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables



-

-

-

tipus de residu
Runes

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

12,00
     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00
     La distància mitjana a l'abocador : 15 Km 4,00
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 15,00
     Contenidors  de 5 m 3 per a cada tipus de residu 0
     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00
     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum

Excavació m3  (+20%) 12,00 €/m3 5,00 €/m3 5,00 €/m3 70,00 €/m3

Terres 0,00

Terres contaminades 0,00 0,00

runa bruta

Construcció m3  (+35%) 4,00 €/m3 15,00 €/m3

Formigó 2,93 -

Maons i ceràmics 14,86 222,87

Petris barrejats 5,73 85,99

Metalls 1,55 -

Fusta 5,64 -

Vidres 0,00 0,00

Plàstics 1,16 17,44

Paper i cartró 1,33 20,01

Guixos i no especials 4,71 70,59

Altres 0,00 -

Perillosos Especials 0,00

37,91 416,90

Elements Auxiliars
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

m3

euros

El volum dels residus és de : 43,31

El pressupost de la gestió de residus és de : 1.506,25

Casetes d'emmagatzematge
Compactadores
Matxucadora de petris
Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc.)

768,25

- 23,53 -

0,00 - -

0,00 0,00

121,36 189,53 40,45

- - -

- 5,81 -

- 6,67 -

- 28,66 -

18,63 7,76 6,21

67,62 28,18 22,54

- -

runa neta

35,11 14,63 11,70

- 74,29 -

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

**   Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta gestió
*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents (dins el
cost s'ha previst    una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

Classificació      Transport        Valoritzador / Abocador          

- - 0,00

PRESSUPOST 

Costos*
Les previsions de separació de l'apartat de gestió i : Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

Transport: entre 5-8  €/m3 (mínim 100 €)

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

Gestor terres: entre 5-15 €/m3
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

gestió fora obra
pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les
realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  
gestor adreça codi del gestor
Tract, i val. Fangs, SL Pol. Ind. 5; parc. 43-50; Ponts E-760,01



unitats -

unitats -

unitats -

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics
unitats - unitats -

-
-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge

Compactadores

Matxucadora de petris

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..) -
-
-
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

Contenidor 9 m3 . Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

             Bidó 200 L .Apte per a residus especials

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres
operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

Estudi de Seguretat i Salut

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ
acord de la direcció facultativa.

-
-
-

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3



Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

plec de condicions
tècniques

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que 
determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per la 
Propietat.

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, 
aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n donarà 
comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.



T 0,00 T
T 15,99 T

   Càlcul del dipòsit
Residus d'excavació */ ** 0,00 T 11 euros

Residus de construcció i enderroc ** 15,99 T 11 euros

Tones

euros

PES TOTAL DELS RESIDUS 16,0

Total dipòsit *** 175,94

p q
consireren residu i per tant NO s'han d'incloure en el càlcul del dipòsit.

**Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)

***Dipòsit mínim 150 €
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

dipòsit

IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS

DIPÒSIT  SEGONS REAL DECRETO  210/2018

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans descrites, el 
càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul del dipòsit, s'estima que es podrà reduir en un percentatge del:

Previsió inicial de l'Estudi
% de reducció per minimització

Previsió final de 
l'Estudi

Total excavació (tones) 0,00
Total construcció i enderroc (tones) 26,66 40,00 %

euros/T 0,00

euros/T 175,94



Verificación de requisitos de CTE-HE0 y HE1

Fecha: 15/10/2026 Ref. Catastral:
3507603CG6230N0001JB Página 1 de 11

Intervenciones en edificios existentes con renovación de menos del 25% de la
envolvente térmica final del edificio

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE OBJETO DEL PROYECTO:
Nombre del edificio AJUNTAMENT DE SANT RAMON
Dirección PL. DE LA BASSA, 3
Municipio SANT RAMON Código Postal 25215
Provincia Lleida Comunidad Autónoma Catalunya
Zona climática D3 Año construcción 1930
Normativa vigente (construcción /
rehabilitación) CTE 2019

Referencia/s catastral/es 3507603CG6230N0001JB

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:
○ Edificio de nueva construcción ● Edificio Existente

○ Vivienda ● Terciario
○ Unifamiliar ○ Edificio completo
○ Bloque ● Local

○ Bloque completo
○ Vivienda individual

Edificio Existente
○ Ampliación

○ Ampliación de más del 10% de la superficie
○ Ampliación de menos del 10% de la superficie

○ Cambio de uso caractéristico
● Reforma

● Reforma de las instalaciones térmicas
● Reforma de la envolvente térmica

○ Reforma de más del 25% de la envolvente
● Reforma de menos del 25% de la envolvente

Características del edificio o parte del edificio que se certifica:
¿Existen persianas? No

DATOS DEL TÉCNICO VERIFICADOR:
Nombre y Apellidos CESC ROSELL I MIRET NIF(NIE) 78083978J
Razón social - NIF -
Domicilio C. DE LA FONT, 8-10, BAIXOS
Municipio GUISSONA Código Postal 25210
Provincia Lleida Comunidad Autónoma Catalunya
e-mail: cesc@tste.cat Teléfono 873454032
Titulación habilitante según normativa vigente Arquitectura técnica o aparejadores
Procedimiento de cálculo utilizado y versión: CEXv2.3
El técnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado el cálculo de la comprobación de los aspectos recogidos en
este informe según lo indicado en las secciones HE0 y HE1 del CTE y en los 'Documentos de apoyo para la aplicación del DB HE'
en función de los datos ciertos que ha definido del edificio o parte del mismo objeto de este análisis.

Fecha: 15/10/2026

Firma del técnico verificador
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Cálculo realizado según lo recogido en la sección HE del CTE

ANEXO I

Comprobación de la sección HE0: LIMITACIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO

Edificio excluído del ámbito de aplicación de la sección HE0
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ANEXO II

Comprobación de la sección HE1: CONDICIONES PARA EL CONTROL DE LA
DEMANDA ENERGÉTICA

1. CUANTIFICACIÓN DE LA EXIGENCIA

1.1 Transmitancia de la envolvente térmica

La transmitancia térmica (U) de cada elemento perteneciente a la envolvente térmica no superará el valor límite (Ulim) de la tabla
3.1.1.a de la sección HE1 del CTE.

En el caso de reformas, el valor límite (Ulim) de la tabla 3.1.1.a-HE1 será únicamente a aquellos elementos de la envolvente
térmica que se sustituya, incorporen, o modifiquen sustancialmente o que vean modificadas sus condiciones interiores o exteriores
como resultado de la intervención, cuando estas supongan un incremento de las necesidades energéticas del edificio.

Se podrán superar los valores de la table 3.1.1.a-HE1 cuando el coeficiente de transmisión de calor (K) obtenido considerando la
transmitancia térmica final de los elementos afectados no supere el obtenido aplicandollos valores de la tabla

Cerramientos opacos

U(W/m2K) Ulímite(W/m2K) Cumple

PB MITGERA NE 0.0 0.65 Sí
PB FAÇANA 2 NO 0.37 0.41 Sí
PB FAÇANA 3 NO 0.4 0.41 Sí
PB FAÇANA 2 SE 1.19 0.41 No
PB FAÇANA 3 SE 0.4 0.41 Sí
PB FAÇANA 4 SE 1.19 0.41 No
PB MITGERA SO 0.0 0.65 Sí
PB PAVIMENT 0.79 0.65 No
P1 FAÇANA 2 NO 1.92 0.41 No
P1 FAÇANA 1 SE 1.43 0.41 No
P1 FAÇANA 2 SE 1.43 0.41 No
P1 MITGERA NE 0.0 0.65 Sí
P1 MITGERA SO 0.0 0.65 Sí
COBERTA 0.26 0.35 Sí
CANCELL 1.75 0.65 No
PB FAÇANA 4 NO 0.4 0.41 Sí
PB FAÇANA 5 SE 1.19 0.41 No

Huecos

U(W/m2K) Ulímite(W/m2K) Cumple

F2 1.36 1.8 Sí
F3 1.36 1.8 Sí
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U(W/m2K) Ulímite(W/m2K) Cumple

F5 1.36 1.8 Sí
F6 1.36 1.8 Sí
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1.4 Permeabilidad al aire

Las soluciones constructivas y condiciones de ejecución de los elementos de la envolvente térmica asegurarán una adecuada
estanqueidad al aire. Se cuidarán los encuentros entre huecos y opacos, puntos de paso a través de la envolvente térmica y
puertas de paso a espacios no acondicionados.

La permeabilidad al aire (Q100) de los huecos que pertenezcan a ala envolvente térmica no superará el valor límite de la tabla
3.1.3.a-HE1

Huecos

Permeabilidad(m3/hm2) Permeabilidad
límite(m3/hm2) Cumple

F2 4.0 9.0 Sí
F3 4.0 9.0 Sí
F5 4.0 9.0 Sí
F6 4.0 9.0 Sí
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2. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA

En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para la comprobación del cumplimiento del edificio según el CTE 2019.

2.a. Definición de la zona climática de la localidad en la que se ubica el edificio, de acuerdo a la zonificación
establecida en la sección HE 1

Localidad SANT RAMON
Zona climática según el DB HE1 D3

2.b. Descripción geométrica, constructiva y de usos del edificio: orientación, definición de la envolvente térmica, otros
elementos afectados por la comprobación de la limitación de descompensaciones en edificios de uso residencial
privado, distribución y usos de los espacios

Superficie habitable [m2] 225.86

Imagen del edificio Plano de situación

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Superficie (m2) U (W/m2K)

PB MITGERA NE Fachada 29.43 0.0
PB FAÇANA 2 NO Fachada 8.4 0.37
PB FAÇANA 3 NO Fachada 11.88 0.4
PB FAÇANA 2 SE Fachada 8.48 1.19
PB FAÇANA 3 SE Fachada 14.74 0.4
PB FAÇANA 4 SE Fachada 5.02 1.19
PB MITGERA SO Fachada 24.54 0.0
PB PAVIMENT Suelo 139.32 0.79
P1 FAÇANA 2 NO Fachada 20.6 1.92
P1 FAÇANA 1 SE Fachada 6.88 1.43
P1 FAÇANA 2 SE Fachada 23.43 1.43
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Nombre Tipo Superficie (m2) U (W/m2K)

P1 MITGERA NE Fachada 26.85 0.0
P1 MITGERA SO Fachada 23.05 0.0
COBERTA Cubierta 86.54 0.26
CANCELL Partición Interior 8.91 1.75
PB FAÇANA 4 NO Fachada 12.85 0.4
PB FAÇANA 5 SE Fachada 10.26 1.19

Huecos y lucernarios

Nombre Tipo Superficie (m2) U (W/m2K) Factor solar

F2 Conocido 2.25 1.3 0.63
F3 Conocido 1.58 1.3 0.63
F5 Conocido 0.89 1.3 0.63
F6 Conocido 3.26 1.3 0.63

2.c. Condiciones de funcionamiento y ocupación

Superficie (m2) Perfil de uso

225.86 Intensidad Media - 8h

2.d. Procedimiento empleado para el cálculo de la demanda energética y el consumo energético

Procedimiento utilizado y versión CEXv2.3

2.e. Demanda energética

Nombre kWh/m2año

Demanda de calefacción 52.62
Demanda de refrigeración 4.55
Demanda de ACS 2.8
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3. DATOS PARA EL CÁLCULO DE LA DEMANDA

3.1 SOLICITACIONES EXTERIORES

Se consideran solicitaciones exteriores las acciones del clima sobre el edificio, tomando como zona climática la de referencia a
la localidad según el CTE 2019.

3.2 SOLICITACIONES INTERIORES Y CONDICIONES OPERACIONALES

Las solicitaciones interiores son las cargas térmicas generadas en el interior del edificio debido a los aportes de energía de los
ocupantes, equipos e iluminación.

Las condiciones operacionales se definen por los siguientes parámetros que se recogen en los perfiles de uso del Apéndice D
del DB HE del CTE 2019.

a) Temperatura de consigna de calefacción

b) Temperatura de consigna de refrigeración

c) Carga interna debida a la ocupación

d) Carga interna debida a la iluminación

e) Carga interna debida a los equipos.

Se especifica el nivel de ventilación de cálculo para los espacios habitables y no habitables.
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4. PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO DE LA DEMANDA

El procedimiento de cálculo utilizado ha sido CEXv2.3

El procedimiento de cálculo permite determinar la demanda energética de calefacción y refrigeración necesaria para mantener
el edificio por periodo de un año en las condiciones operacionales definidas en el apartado 4.2 de la sección HE1 del CTE
cuando este se somete a las solicitaciones interiores y exteriores descritas en los apartados 4.1 y 4.2 del mismo documento. El
procedimiento de cálculo puede emplear simulación mediante un modelo térmico del edificio o métodos simplificados
equivalentes.

El procedimiento de cálculo permite obtener separadamente la demanda energética de calefacción y de refrigeración.

4.1 CARACTERÍSTICAS DEL PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO

El procedimiento de cálculo considera los siguientes aspectos:

a) El diseño, emplazamiento y orientación del edificio

b) La evolución hora a hora en régimen transitorio del proceso térmico

c) El acoplamiento térmico entre zonas adyacentes del edificio a distintas temperaturas

d) Las solicitaciones interiores, solicitaciones exteriores y condiciones operacionales especificadas en los apartados 4.1 y 4.2
de la sección HE1 del CTE.

e) Las ganancias y pérdidas de energía por conducción a través de la envolvente térmica del edificio, compuesta por los
cerramientos opacos, los huecos y los puentes térmicos, con consideración de la inercia térmica de los materiales

f) Las ganancias y pérdidas producidas por la radiación solar al atravesar los elementos transparentes o semitransparentes y
las relacionadas con el calentamiento de los elementos opacos de la envolvente térmica considerando las propiedades de
los elementos, su orientación e inclinación y las sombras propias del edificio u otros obstáculos que puedan bloquear dicha
radiación.

g) Las ganancias y pérdidas producidas por el intercambio de aire con el exterior debido a ventilación e infiltraciones
teniendo en cuenta las exigencias de calidad del aire de los distintos espacios y las estrategias de control empleadas.

4.2 MODELO DEL EDIFICIO

4.2.1 Envolvente térmica del edificio

Son todos los cerramientos que delimitan los espacios habitables con el aire exterior, el terreno u otro edificio, y por todas las
particiones interiores que delimitan los espacios habitables con espacios no habitables en contacto con el ambiente exterior.

4.2.2 Cerramientos opacos

Se han definido las características geométricas de los cerramientos de espacios habitables y no habitables, así como de
particiones interiores que estén en contacto con el aire o el terreno o se consideren adiabáticos a efectos de cálculo.

Se han definido los parámetros de los cerramientos, definiendo sus prestaciones térmicas, espesor, densidad, conductividad y
calor específico de las capas.

Se han tenido en cuenta las sombras que pueden arrojar los obstáculos en los cerramientos exteriores.

4.2.3 Huecos
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Se han definido características geométricas de huecos y protecciones solares, sean fijas o móviles y otros elementos que
puedan producir sombras o disminuir la captación solar de los huecos.

Se ha definido transmitancia térmica del vidrio y el marco, la superficie de ambos, el factor solar del vidrio y la absortividad de la
cara exterior del marco.

Se ha considerado la permeabilidad al aire de los huecos para el conjunto de marco vidrio.

Se ha tenido en cuenta las sombras que pueden arrojar los obstáculos de fachada, incluyendo retranqueos, voladizos, toldos,
salientes laterales o cualquier elemento de control solar.

4.2.4 Puentes térmicos

Se han considerado los puentes térmicos lineales del edificio, caracterizados mediante su tipo, la transmitancia térmica lineal,
obtenida en relación con los cerramientos contiguos y su longitud.

El presente documento, tiene naturaleza meramente informativa, el contenido que aparece en el mismo, es consecuencia de los datos proporcionados por el usuario, la información contenida en el

mismo tiene carácter meramente orientativo y en ningún caso es de naturaleza vinculante, por ello SAINT- GOBAIN ISOVER IBÉRICA S.L. así como cualquiera de las restantes empresas que

formen parte del mismo grupo empresarial de aquella, declinan cualquier responsabilidad, en particular por daños indirectos, lucro cesante, salvo en casos de fraude o dolo imputable, y no

garantizan el contenido de este documento en cuanto a su exactitud, fiabilidad exhaustividad. Cualquier uso que pueda hacerse de dicha información es responsabilidad exclusiva del usuario.
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CERTIFICAT D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA D’EDIFICIS

IDENTIFICACIÓ DE L’EDIFICI O DE LA PART QUE ES CERTIFICA
Nom de l’edifici AJUNTAMENT DE SANT RAMON
Adreça PL. DE LA BASSA, 3
Municipi SANT RAMON Codi Postal 25215
Província Lleida Comunitat Autònoma Catalunya
Zona climàtica D3 Any construcció 1930
Normativa vigent (construcció / rehabilitació) Anterior a la NBE-CT-79
Referència/es cadastral/s 3507603CG6230N0001JB

Tipus d'edifici o part de l'edifici que es certifica:
○ Edifici de nova construcció ● Edifici Existent

○ Habitatge ● Terciari
○ Unifamiliar ○ Edifici complet
○ Bloc ● Local

○ Bloc complet
○ Habitatge individual

DADES DEL TÈCNIC CERTIFICADOR:
Nom i cognoms CESC ROSELL I MIRET NIF(NIE) 78083978J
Raó Social - NIF -
Domicili C. DE LA FONT, 8-10, BAIXOS
Municipi GUISSONA Codi Postal 25210
Província Lleida Comunitat Autònoma Catalunya
e-mail cesc@tste.cat Telèfon 873454032
Titulació habilitant segons normativa vigent Arquitectura técnica o aparejadores
Procediment reconegut de qualificació energètica utilitzat i versió: CEXv2.3

QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA OBTINGUDA:
CONSUM D'ENERGIA EMISSIONS DE DIÒXID DE CARBONI

PRIMÀRIA NO RENOVABLE CARBONI
[kWh/m²any] [kgCO2/m²any]

A< 81.8

 126.8 BB81.8-133.0

C133.0-204.6

D204.6-266.0

E266.0-327.4

F327.4-409.2

G≥ 409.2

A< 14.6

B14.6-23.8

 24.9 CC23.8-36.6

D36.6-47.6

E47.6-58.6

F58.6-73.2

G≥ 73.2

El tècnic certificador sotasignant certifica que ha realitzat la qualificació energètica de l'edifici o de la part que es certifica
d'acord amb el procediment establert per la normativa vigent i que són certes les dades que consten al present document i els
seus annexes:

Data:07/10/2026

Signatura del tècnic certificador

Annex I. Descripció de les característiques energètiques de l'edifici.
Annex II. Qualificació energètica de l'edifici.
Annex III. Recomanacions per a la millora de l'eficiència energètica.
Annex IV. Proves, comprovacions i inspecciones realitzades pel tècnic certificador.

Registre de l'Òrgan Territorial Competent:
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ANNEX I
DESCRIPCIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES ENERGÈTIQUES DE L’EDIFICI

En aquest apartat es descriuen les característiques energètiques de l'edifici, envolupant tèrmica, instal·lacions, condicions de
funcionament i ocupació i demés dades emprades per obtenir la qualificació energètica de l'edifici.

1. SUPERFÍCIE, IMATGE I SITUACIÓ

Superfície habitable [m²] 225.86

Imatge de l'edifici Plànol de situació

2. ENVOLUPANT TÈRMICA

Tancaments opacs

Nom Tipus Superfície
[m²]

Transmitància
[W/m²·K] Mode d’obtenció

PB MITGERA NE Façana 29.43 0.00
PB FAÇANA 2 NO Façana 6.15 0.37 Conegudes
PB FAÇANA 3 NO Façana 10.3 0.40 Conegudes
PB FAÇANA 2 SE Façana 8.48 1.19 Conegudes
PB FAÇANA 3 SE Façana 13.85 0.40 Conegudes
PB FAÇANA 4 SE Façana 5.02 1.19 Conegudes
PB MITGERA SO Façana 24.54 0.00
PB PAVIMENT Sòl 139.32 0.79 Estimades
P1 FAÇANA 2 NO Façana 20.6 1.92 Conegudes
P1 FAÇANA 1 SE Façana 6.88 1.43 Conegudes
P1 FAÇANA 2 SE Façana 23.43 1.43 Conegudes
P1 MITGERA NE Façana 26.85 0.00
P1 MITGERA SO Façana 23.05 0.00
COBERTA Coberta 86.54 0.26 Conegudes
CANCELL Partició Interior 8.91 1.75 Estimades
PB FAÇANA 4 NO Façana 9.59 0.40 Conegudes
PB FAÇANA 5 SE Façana 10.26 1.19 Conegudes
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Buits i lluernaris

Nom Tipus Superfície
[m²]

Transmitància
[W/m²·K]

Factor
solar

Mode
d’obtenció.

Transmitància

Mode
d’obtenció.
Factor solar

F2 Hueco 2.25 1.36 0.52 Conegut Conegut
F3 Hueco 1.58 1.36 0.52 Conegut Conegut
F5 Hueco 0.89 1.36 0.19 Conegut Conegut
F6 Hueco 3.26 1.36 0.52 Conegut Conegut

3. INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES

Generadors de calefacció

Nom Tipus Potència
nominal [kW]

Rendiment
Estacional [%]

Tipus
d’energia

Mode
d’obtenció

Calefacció i ACS Caldera condensació 24.0 82.8 Gas natural Estimat
TOTALS Calefacció

Generadors de refrigeració

Nom Tipus Potència
nominal [kW]

Rendiment
Estacional [%]

Tipus
d’energia

Mode
d’obtenció

PB Només refrigeració Màquina frigorífica 211.9 Electricitat Estimat
P1 Només refrigeració Màquina frigorífica 211.9 Electricitat Estimat

TOTALS Refrigeració

Instal·lacions d’Aigua Calenta Sanitària

Demanda diària d'ACS a 60° (litres / dia) 32.0

Nom Tipus Potència
nominal [kW]

Rendiment
Estacional [%]

Tipus
d’energia

Mode
d’obtenció

Calefacció i ACS Caldera condensació 24.0 82.8 Gas natural Estimat
TOTALS ACS

4. INSTAL·LACIÓ D'ENLLUMENAT (només edificis terciaris)

Espai Potència instal·lada
[W/m²] VEEI [W/m²·100lux] Enllumenat mitja

[lux] Mode d’obtenció

Edifici objecte 8.77 1.75 500.00 Estimat
TOTALS 8.77

5. CONDICIONS DE FUNCIONAMENT I OCUPACIÓ (només edificis terciaris)

Espai Superfície [m²] Perfil d’ús
Edifici 225.86 Intensitat Mitja - 8h
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ANNEX II
QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA DE L’EDIFICI

Zona climàtica D3 Ús Intensitat Mitja - 8h

1. QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA DE L'EDIFICI EN EMISSIONS

INDICADOR GLOBAL INDICADORS PARCIALS

A< 14.6

B14.6-23.8

 24.9 CC23.8-36.6

D36.6-47.6

E47.6-58.6

F58.6-73.2

G≥ 73.2

CALEFACCIÓ ACS

Emissions
calefacció

[kgCO2/m²any] G
Emissions ACS
[kgCO2/m²any] C

16.01 0.85

REFRIGERACIÓ ENLLUMENAT

Emisions globals [kgCO2/m² anny]
Emissions de
refrigeració

[kgCO2/m² anny] A
Emissions

d’enllumenat
[kgCO2/m² anny] A

0.73 7.27

La qualificació global de l'edifici s'expressa en termes de diòxid de carboni alliberat a l'atmosfera com a conseqüència del
consum energètic del mateix

kgCO2/m²any kgCO2/any

Emissions CO2 per consum elèctric 8.00 1806.34
Emissions CO2 per combustibles fòssils 16.86 3808.95

2. QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA DE L'EDIFICI EN CONSUM D'ENERGIA PRIMÀRIA NO RENOVABLE

Per energia primària no renovable s’entén l'energia consumida per l’edifici procedent de fonts renovables i no renovables que
no han patit cap procés de conversió o transformació.

INDICADOR GLOBAL INDICADORS PARCIALS

A< 81.8

 126.8 BB81.8-133.0

C133.0-204.6

D204.6-266.0

E266.0-327.4

F327.4-409.2

G≥ 409.2

CALEFACCIÓ ACS

Energia primària de
calefacció

[kWh/m²any] G
Energia primària

ACS
[kWh/m²any] C

75.62 4.02

REFRIGERACIÓ ENLLUMENAT

Consum global d'energia primaria no renovable
[kWh/m²any]

Energia primària
refrigeració

[kWh/m²any] A
Energia primària

d'enllumenat
[kWh/m²any] A

4.29 42.92

2. QUALIFICACIÓ PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÈTICA DE CALEFACCIÓ I REFRIGERACIÓ

La demanda energètica de calefacció i refrigeració és l’energia necessària per mantenir les condicions internes de confort de
l’edifici.

DEMANDA DE CALEFACCIÓ DEMANDA DE REFRIGERACIÓ

A< 4.9

B4.9-8.0

C8.0-12.2

D12.2-15.9

E15.9-19.6

F19.6-24.5

 52.6 GG≥ 24.5

 4.6 AA< 11.1

B11.1-18.0

C18.0-27.6

D27.6-35.9

E35.9-44.2

F44.2-55.3

G≥ 55.3

Demanda global de calefacció [kWh/m²any] Demanda global de refrigeració [kWh/m²any]

L'indicador global és el resutat de la suma dels indicadors parcials més el valor de l'indicador per consums auxiliars, si aquests existisin (només ed. terciaris,
ventilació, bombament, etc...). L'energia elèctrica autoconsumida es descompte sòlament de l'indicador global, no així dels valors parcials
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ANNEX III
RECOMANACIONS PER A LA MILLLORA DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

Apartat no definit
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ANNEX IV
PROVES, COMPROVACIONS I INSPECCIONS REALITZADES PEL TÈCNIC

CERTIFICADOR
Es descriuen a continuació les proves, comprovacions i inspeccions portades a terme pel tècnic certificador durant el procés de
presa de dades i de qualificació de l'eficiència energètica de l'edifici, amb la finalitat d'establir la conformitat de la informació de
partida continguda al certificat d'eficiència energètica.

Data de realització de la visita del tècnic certificador 07/10/2026

COMENTARIS DEL TÈCNIC CERTIFICADOR



PLA DE CONTROL
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1.- OBJECTE 

 
El pla de control de qualitat que s’adjunta té la finalitat d’establir els criteris bàsics per al 
desenvolupament del projecte de control de materials, a fi de complir el decret 375/88 d’1 de 
desembre de 1988 publicat en el DOGC amb data 28/12/88, desenvolupat en l’Ordre de 13 de 
setembre de 1989 (DOGC 11/10/89) i ampliat per les Ordres de 16 d’abril de 1992 (DOGC 
22/6/92) i 29 de juliol de 1994 (DOGC 12/9/94). De la mateixa manera, actualitza el llistat de 
materials i sistemes constructius a controlar en aplicació dels diversos documents bàsics del 
Codi Tècnic de l’Edificació (CTE). 
 
L’arquitecte autor del projecte d’execució d’obres hi enumera i defineix els controls de qualitat a 
realitzar necessaris per a la correcta execució de l’obra. Aquests control seran, com a mínim, 
els especificats a les normes de compliment obligat, i en qualsevol cas tots aquells que 
l’arquitecte consideri precisos per a la seva finalitat, podent en conseqüència establir criteris 
especials de control més estrictes que els establerts legalment, variant la definició dels lots o el 
nombre d’assaigs i proves preceptius i ordenant assaigs complementaris o l’aplicació de criteris 
particulars, els quals seran acceptats pel promotor, el constructor i la resta de la Direcció 
Facultativa. 
 
L’arquitecte tècnic o aparellador que intervingui en la direcció d’obres elaborarà dintre de les 
prescripcions contingudes al projecte d’execució un programa de control de qualitat, del qual 
haurà de donar coneixement al promotor. 
 
En el programa de control de qualitat s’haurà d’especificar els components de l’obra que cal 
controlar, les classes d’assaig, anàlisis i proves, el moment oportú de fer-los i l’avaluació 
econòmica dels assaigs, anàlisis i proves que vagin a càrrec del promotor. 
 
Opcionalment el programa de control de qualitat podrà preveure anàlisis i proves 
complementàries en funció del contingut del projecte. 
 
Aniran a càrrec del promotor/propietari les despeses del assaigs, anàlisis i proves fetes per 
laboratoris, persones o entitats que no intervinguin directament en l’obra, restant obligat aquell a 
satisfer-les puntualment en el moment en què es produeixi el seu acreditament. 
 
El resultat de les proves encarregades haurà de ser posat a disposició de la Direcció Facultativa 
en el termini màxim de ...15.... dies des del moment que es van encarregar. A tal efecte el 
promotor/propietari es compromet a realitzar les gestions oportunes i a complir amb les 
obligacions que li corresponguin per tal d’aconseguir el compliment puntual dels laboratoris i 
d’altres persones contractades a l’efecte. 
 
El retard en la realització de les obres motivat per la manca de disponibilitat dels resultats serà 
del risc exclusiu del promotor/propietari, i en cap cas imputable a la Direcció Facultativa, la qual 
podrà ordenar la paralització de tots o part del treballs d’execució si considera que la seva 
realització, sense disposar de les actes de resultats, pot comprometre la qualitat de l’obra 
executada. 
 
El constructor resta obligat a executar les proves de qualitat que li siguin ordenades en 
compliment del programa de control de qualitat, restant facultat el propietari per rescindir el 
contracte en cas d’incompliment o compliment defectuós comunicat per la Direcció Facultativa. 
 
El contingut del Pla de Control segons el CTE és el següent: 
 

1.- Prescripcions sobre els materials. 
 

- Característiques tècniques que han de reunir els productes, equips i sistemes que 
s’utilitzin en les obres, així com els condicionants del seu subministrament, recepció i 
conservació, emmagatzematge i manipulació, les garanties de qualitat i el control de 
recepció que s’hagi de realitzar incloent el mostreig del producte, els assaigs a 
realitzar, els criteris d’acceptació i rebuig, i les accions a adoptar i els criteris d’ús, 
conservació i manteniment. 
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2.- Prescripcions en quan a l’execució per unitats d’obra. 
 

- Característiques tècniques de cada unitat d’obra indicant el seu procés d’execució, 
normes d’aplicació, condicions que han de complir-se abans de la seva realització, 
toleràncies admissibles, condicions d’acabat, conservació i manteniment, control 
d’execució, assaigs i proves, garanties de qualitat, criteris d’acceptació i rebuig. 

 
3.- Prescripcions sobre verificacions en l’edifici acabat. 
 

- S’indicaran les verificacions i proves de servei que s’hagin de realitzar per comprovar 
les prestacions finals de l’edifici. 

 
 
Així doncs, podem dir que el Pla de Control de Materials i Execució d’obra ha de generar 
diversos tipus de controls, que són els següents: 
 

A) Pels materials. 
 
A1.- INSPECCIONS: Controls de recepció en obra de productes, equips i sistemes. 
Tenen per objecte comprovar que les característiques tècniques dels productes, equips i 
sistemes subministrats satisfan el que s’exigeix en projecte.  
Es faran a partir de: 
 

- El control de la documentació dels subministrament, que com a mínim contindrà els 
següents documents: 
- Documents d’origen, full de subministrament i etiquetat. 
- Certificat de garantia del fabricant 
- Documents de conformitat o autoritzacions administratives, inclòs el marcat CE. 

 
- El control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d’idoneïtat. 

 
A2. ASSAIGS: Comprovació de característiques de materials segons el que estableix la 
reglamentació vigent. S’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats 
per la DF. 

 
B) Unitats d’obra. 
 
B1. VERIFICACIONS. Operacions de control d’execució d’unitats d’obra. Es comprovarà 
l’adequació i conformitat amb el projecte. 
 
B2. PROVES DE SERVEI. Assaigs de funcionament de sistemes complerts d’obra, un cop 
finalitzada aquesta. Seran les previstes en projecte o les ordenades per la DF i exigides per 
la legislació aplicable.  

 

2.- ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT 
 
 
2.1 CONTROL DE MATERIALS 
 

B) Control dels components del formigó segons EHE, la Instrucció per a la Recepció 
de Ciments, els Segells de Control o Marques de Qualitat i el Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars:  
- Ciment 
- Aigua d’amassat 
- Àrids 
- Altres components (abans de l’inici de l’obra) 
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C) Control de qualitat del formigó segons EHE i el Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars: 
- Resistència 
- Consistència  
- Durabilitat 

D) Assaigs de control del formigó: 
- Modalitat 1: Control a nivell reduït 
- Modalitat 2: Control al 100 % 
- Modalitat 3: Control estadístic del formigó 
- Assaigs d’informació complementaria (en els casos contemplats per la EHE en els 

articles 72º i 75º i en 88.5, o quan així s’indiqui en el Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars). 

E) Control de qualitat de l’acer: 
- Control a nivell reduït: 

- Només per armadures passives. 
- Control a nivell normal: 

- S’ha de realitzar tant per armadures actives com a passives. 
- És l’únic vàlid per a formigó pretesat. 
- Tant per productes certificats com pels que no ho siguin, els resultats de control 

de l’acer han de ser coneguts abans de formigonar. 
- Comprovació de soldabilitat: 

- En el cas d’existir empalmes per soldadura 
 

F) Altres controls: 
- Control de dispositius d’ancoratge i empalmes de soldadures posttesades. 
- Control de les beines i accessoris per les armadures de pretesat. 
- Control dels equips de tesat. 
- Control dels productes d’injecció. 

 
 
2.2 CONTROL DE LA EXECUCIÓ 
 

G) Nivells del control de l’execució: 
- Control d’execució a nivell reduït:  

- Una inspecció per cada lot en que s’ha dividit l’obra. 
- Control de recepció a nivell normal: 

- Existència de control extern. 
- Dues inspeccions per cada lot en que s’ha dividit l’obra. 

- Control d’execució a nivell intens: 
- Sistema de qualitat propi del constructor. 
- Existència de control extern. 
- Tres inspeccions per lot en que s’ha dividit l’obra. 

 
H) Fixació de toleràncies d’execució. 

 
I) Altres controls: 

- Control del tesat de les armadures actives. 
- Control d’execució de la injecció. 
- Assaigs d’informació complementària de l’estructura (proves de càrrega i d’altres 

assaigs no destructius) 

 

a) AIGUA PER PASTAR 
 
− L’aigua que s’utilitzarà en l’elaboració del formigó haurà d’estar sancionada per la pràctica i 

complirà les condicions indicades a l’article 27 de la “Instrucción de Hormigón Estructural” 
(EHE). En cas de dubte, es realitzarà el control de recepció i els assaigs pertinents, segons 
que s’indica a l’article 81.2 de l’EHE.   
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En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de 
l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 
 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 
Documentals: 
 

− Es justificarà, per part del constructor, que l’aigua utilitzada compleix les condicions exigides en els articles 
27 i 81.2 de l’EHE (mitjançant assaigs de laboratori), o bé justificarà especialment que no altera 
perjudicialment les propietats exigides al formigó, ni a curt ni a llarg termini, segons que s’indica a l’article 
81.2 de l’EHE. 

 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents en laboratori 
homologat, amb la metodologia referenciada entre parèntesi i els criteris d’acceptació indicats als articles 27 i 81.2.3 
de l’EHE: 
 

− Determinació del pH (UNE 7234/71) 
− Determinació de substàncies disoltes (UNE 7130/58) 
− Determinació del contingut total de sulfats (UNE 7131/58) 
− Determinació del Ió-clor (UNE 7178/60) 
− Determinació d’hidrats de carboni (UNE 7132/58) 
− Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235/71) 

 
La presa de mostres es farà segons UNE 7236/71 
 
 
b) ÀRID PER ELABORAR FORMIGÓ 
 
 

− L’àrid que s’utilitzarà en l’elaboració del formigó complirà les condicions indicades a l’article 
28 de l’EHE i tindrà les característiques que s’especifiquen en la memòria, plec de 
condicions, pressupost i plànols. És a dir: 

Mida mínima i màxima de l’àrid (EHE, art. 28.2): 20 mm. 

− Quan no hi hagi experiència prèvia d’ús es realitzaran assaigs d’identificació, segons que 
s’indica a l’article 28.1 de l’EHE i els corresponents a les condicions físico-químiques, físico-
mecàniques i granulomètriques especificats a l’article 28.3 de l’EHE. 

− Esta prohibida l’utilització d’àrids que continguin sulfurs oxidables. 

− Els àrids es transportaran i emmagatzemaran de manera que s’eviti la seva segregació i 
contaminació, i hauran de mantindré les seves característiques gramulomètriques fins la 
seva incorporació a la mescla. 

− Cada procedència diferent serà considerada com a lot independent. 

 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de 
l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 

 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 

 
Documentals: 

 
− Es controlarà la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant la comprovació de 

l’albarà. Cada càrrega d’àrid anirà acompanyada d’un full de subministrament que estarà sempre a 
disposició de la Direcció d’Obra i en el que figuraran, com a mínim, les dades especificades a l’article 28.4 
de l’EHE. 

− Es justificarà, per part del constructor, que l’àrid utilitzat compleix les condicions exigides en l’article 28 de 
l’EHE (mitjançant assaigs de laboratori o experiència prèvia) o bé justificarà explícitament que no altera 
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especialment les propietats exigibles al formigó, ni a curt ni a llarg termini, segons que s’indica a l’article 
81.3.3 de l’EHE. 

− En cas d’utilitzar escòries siderúrgiques, es comprovarà que no contenen silicats inestables ni compostos 
ferrosos, segons que s’indica a l’article 28.1 de l’EHE. 

Operatius: 
 

− Es realitzarà la presa de mostres necessàries per a possibles comprovacions posteriors. 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, en laboratori 
homologat, amb la metodologia referenciada en el primer parèntesi i els criteris d’acceptació indicats en el segons: 
 

− Estabilitat d’escòries siderúrgiques () (EHE, art. 28.1) 
− Mida màxima/mínima de l’àrid (UNE EN 933-2/96) (EHE, art. 28.2) 
− Contingut de fins (UNE 933-2/96) (EHE, art. 28.3.3) 
− Coeficient de forma en graves (UNE 7238/71) (EHE, art. 28.3.3) 
− Índex d’àrids laminars en graves (UNE 933-3/97) (EHE, art. 28.3.3) 
− Compostos totals de sofre (UNE EN 1744-1/99) (EHE, art. 28.3.1) 
− Sulfats solubles en àcids (UNE EN 1744-1/99) (EHE, art. 28.3.1) 
− Contingut de clorurs (UNE EN 1744-1/99) (EHE, art. 28.3.1) 
− Terrossos d’argila (UNE 7133/58) (EHE, art. 28.3.1) 
− Partícules toves (UNE 7134/58) (EHE, art. 28.3.1) 
− Partícules de baix pes específic (UNE 7244/71) (EHE, art. 28.3.1) 
− Contingut de matèria orgànica en sorres (UNE EN 1744-1/99) ( EHE, art. 28.3.1) 
− Equivalent de sorra EAV (UNE 83131/90) (EHE, art. 28.3.1) 
− Reactivitat amb els àlcalis del ciment (UNE 146507/99 EX i UNE 146508/99 EX) (EHE, art. 28.3.1) 
− Coeficient de friabilitat en sorres (UNE EN 1097-1/97) (EHE, art. 28.3.2) 
− Resistència al desgast en graves (UNE EN 1097-2/99) (EHE, art. 28.3.2) 
− Absorció d’aigua en sorres (UNE 83133/90) (EHE, art. 28.3.2) 
− Absorció d’aigua en graves (UNE 83134/90) (EHE, art. 28.3.2) 
− Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE EN 1367-2/99) (EHE, art. 28.3.2) 

 
 
c) CIMENT PER ELABORAR FORMIGÓ 
 

 
− El ciment que s’utilitzarà en l’execució de l’obra tindrà les característiques que s’especifiquen 

en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols, d’acord amb els criteris indicats en 
la “Instrucción para la recepción de cementos” (RC-03) i complirà les condicions indicades a 
l’article 26 de l’EHE. Es a dir: 
 

Tipus de ciment (RC-03, taula 4.1.1): CEM 1 
 
Altres característiques: A determinar pel Director d'Execució de l'obra 

 
− No s’utilitzaran lots de ciment que no vinguin acompanyats del certificat de garantia del 

fabricant, firmat per una persona física (EHE, art. 81.1.1). 
 

− Criteris de definició de remesa, lot i mostra (RC-03, art. 11 o a definir per l’aparellador o 
arquitecte tècnic): A determinar pel Director d'Execució de l'obra 

 
 

En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de 
l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 

 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 

 
Documentals: 

 
− Es comprovarà que el ciment disposa de la documentació que acredita que està fabricat i comercialitzat de 

manera legal. 
− Es controlarà la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant la comprovació de 

l’albarà i la documentació annexa, els quals contindran totes les dades indicades en l’article 11.2 de la RC-
03. 

Operatius: 
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− Es comprovarà la temperatura del ciment de cada partida en el moment de l’arribada, segons l’article 26.2 
de l’EHE. 

− Es comprovarà, per a cada partida, que la forma de subministrament s’ajusti a les indicacions de l’article 
26.2 de l’EHE i de l’article 8 de la RC-03. 

− En cas de no disposar d’un distintiu oficialment reconegut o un certificat “CE”, abans de començar les 
feines de formigonat i sempre que variïn les condicions de subministrament, es realitzarà la presa de 
mostres corresponent als assaigs de recepció previstos a la RC-03 (art. 11.3), als previstos al Plec de 
Prescripcions Tècniques Particular i als necessaris per la determinació del contingut de clorurs (EHE, art. 
81.1.2). En aquest cas, i com a mínim cada tres mesos d’obra, es comprovaran les següents 
especificacions: composició del ciment, principi i final d’adormiment, resistència a compressió i estabilitat 
de volum. 

− En cas de disposar d’un distintiu oficialment reconegut o un certificat “CE”, els assaigs de recepció podran 
substituir-se per una còpia del corresponent certificat, segons s’indica als articles 11.4 de la RC-03 i 81.1.2 
de l’EHE. En aquest cas, la direcció d’obra pot, mitjançant comunicació escrita, dispensar de la realització 
dels assaigs previstos al Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, de la determinació del contingut de 
clorurs i de les comprovacions trimestrals esmentades al paràgraf anterior, que seran substituïdes per la 
documentació d’identificació del ciment junt amb els resultats de l’autocontrol. (RC-03, art.  11.4; EHE, art.  
81.1.2; Decret 375/88, annex 1). 

− Es realitzarà una presa de mostres preventiva, segons s’indica en els articles 81.1.2 de l’EHE i 11.3 de la 
RC-03. 

 
ASSAIGS DE LABORATORI 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, en laboratori 
homologat, amb la metodologia referenciada entre parèntesi i els criteris d’acceptació especificats per a cada tipus de 
ciment a la RC-03 i/o especificats en el segon parèntesi: 
 

− Pèrdua al foc (UNE EN 196-2/96) 
− Residu insoluble (UNE EN 196-2/96) 
− Contingut de sulfats (UNE EN 196-2/96) 
− Contingut de clorurs (UNE 80217/91) (EHE, art.  30.1) 
− Putzolanicitat (UNE EN 196-5/96) 
− Principi i final d’adormiment (UNE EN 196-3/96) 
− Estabilitat de volum (UNE EN 196-3/96) 
− Resistència a compressió (UNE EN 196-1/96) 
− Composició potencial del clinker (UNE 80304/86) 
− Calor d’hidratació (UNE 80118/86 EX) 
− Índex de blancor (UNE 80117/87 EX) 
− Alúmina (UNE 80217/91) 
− Àlcalis (UNE 80217/91) 
− Finor de molta (UNE 80122/91 o UNE 80108/86) 
− Pes específic (UNE 80103/86) 
− Superfície específica Blaine (UNE 80122/91) 
− Humitat (UNE 80220/85) 
− Òxid de calç lliure (UNE 80243/86) 
− Titani (UNE 80228/88 EX) 
− Composició i especificacions dels ciments comuns (UNE 80301/96) 
− Composició i especificacions dels ciment resistents a sulfats i/o a l’aigua del mar (UNE 80303/96) 
− Composició i especificacions dels ciments blancs (UNE 80305/96) 
− Composició i especificacions del ciments de baix calor d’hidratació (UNE 80306/96) 
− Composició i especificacions dels ciment per usos especials (UNE 80307/96) 
− Composició i especificacions dels ciments d’aluminat de calci (UNE 80310/96) 
− Fals adormiment (UNE 80114/96) (EHE, art. 26.2) 

 
d) ADDITIUS PER A FORMIGÓ 
 
− Els additius que s’utilitzaran en l’elaboració del formigó s’incorporaran en una proporció no 

superior al 5% del pes de ciment, segons l’article 29.1 de l’EHE i tindran les característiques 
que s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols. És a dir: 

 
Tipus d’additiu: A determinar pel Director d'Execució de l'obra 
Proporció: A determinar pel Director d'Execució de l'obra 

 
− Esta prohibida la utilització d’additius que continguin clorurs, sulfurs, sulfits o altres 

components químics que puguin produir o afavorir la corrosió de les armadures. 
 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de 
l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 
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CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 

 
Documentals: 

 
− Es controlarà, per a cada additiu diferent, la seva designació, segons s’indica a l’article 29.1 de l’EHE. 
− Es comprovarà el certificat d’assaigs previs per a cada additiu diferent, segons que s’indica a l’article 

81.4.2 de l’EHE. 
− Es comprovarà el certificat de garantia del fabricant, signat per persona física, per a cada additiu diferent 

agregat en les proporcions i condicions previstes, segons els articles 29.1 i 81.4 de l’EHE. 
− Es comprovarà el certificat de laboratori conforme l’additiu no conté compostos químics que puguin afavorir 

la corrosió de les armadures, per a cada additiu diferent i segons l’article 81.4.2 de l’EHE. 
 
Operatius: 
 

− En cas de formigó fet a l’obra, es comprovarà l’etiquetat en cada subministrament, segons que s’indica en 
els articles 29.1 i 81.4 de l’EHE. 

− Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions posteriors. 
 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, en laboratori 
homologat i amb la metodologia referenciada entre parèntesi: 
 

− Anàlisi infraroig (UNE EN 480-6/97) 
− Residu sec en additius líquids (UNE EN 480-8/97) 
− Pèrdua de massa en additius secs (UNE 83206/85) 
− Pèrdua per calcinació (UNE 83207/85) 
− Residu insoluble en aigua destil·lada (UNE 83208/85) 
− Contingut d’aigua no combinada (UNE 83209/86) 
− Contingut d’halogenurs totals (UNE 8210/88 EX) 
− Contingut de compostos de sofre (UNE 83211/87 EX) 
− Pes específic en additius líquids (UNE 83225/86) 
− Densitat aparent en additius sòlids (UNE 83226/86) 
− Determinació del pH (UNE 83227/86) 
− Determinació de la consistència mitjançant la taula de cops (UNE 83258/88 EX) 
− Determinació del contingut d’aire inclòs (UNE 83259/88 EX) 

 
La presa de mostres es farà segons UNE 83254/87 EX. 
 
En el cas d’haver d’efectuar assaigs sobre mostres de formigó, aquestes es prepararan segons la UNE 480-1/98. 
 
 
e) ADDICIONS PER ELABORAR FORMIGÓ: CENDRES VOLANTS, FUM DE SÍLICE 
 
− La utilització d’addiccions sols es podrà fer amb coneixement del sol·licitant del formigó i 

l’autorització expressa de la direcció de l’obra. En qualsevol cas es compliran les condicions 
indicades a l’article 29.2 de l’EHE. 

 
Percentatge de cendres volants respecte el pes de ciment: A determinar pel Director 
d'Execució de l'obra 
Percentatge de fum de sílice respecte el pes de ciment: A determinar pel Director 
d'Execució de l'obra 

− En cas d’utilitzar addicions en l’elaboració del formigó, es farà servir sempre ciment del tipus 
CEM I. A més, en estructures d’edificació, la quantitat de cendres volants no excedirà del 
35% i la de fum de sílice del 10% del pes del ciment. 

 
− Cal considerar que ambdues addicions poden produir una disminució del pH, accelerant la 

carbonatació si no es protegeix el formigó. 
 
− Abans d’iniciar l’obra, i cada cop que es produeixi una modificació de les característiques de 

qualitat del producte, es realitzaran en un laboratori homologat els assaigs previstos a 
l’article 29.2.1 ó 29.2.2 de l’EHE, segons es tracti de cendres volants o fum de sílice. La 
determinació de l’índex d’activitat resistent es farà amb ciment de la mateixa procedència 
que el previst per executar l’obra. 
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− Per comprovar l’homogeneïtat del subministrament, com a mínim cada tres mesos, es 
determinarà per les cendres volants el contingut d’anhídrid sulfúric, la pèrdua al foc i la finor, 
i pel fum de sílice el contingut de clorurs i la pèrdua al foc. 

 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de 
l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 
 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 
Documentals: 
 

− Es comprovarà el certificat de garantia, emès per un laboratori homologat, conforme l’addició no conté 
compostos químics que puguin afectar la durabilitat del formigó o afavorir la corrosió de les armadures, i a 
més compleix les especificacions de l’article 29.2.1 ó 29.2.2 de l’EHE, segons es tracti de cendres volants 
o fum de sílice, d’acord amb les indicacions de l’article 81.4 de l’EHE. 

 
Operatius: 
 

− Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions posteriors. 
 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, en laboratori 
homologat, amb la metodologia referenciada entre parèntesi i els criteris d’acceptació que consten als articles 29.2.1 ó 
29.2.2 de l’EHE, segons es tracti de cendres volants o fum de sílice: 
 

− Contingut d’anhídrid sulfúric (UNE EN 196-2/96) 
− Contingut de clorurs ( UNE 80217/91) 
− Contingut d’òxid de calç lliure (UNE EN 451-1/95) 
− Pèrdua al foc (UNE EN 196-2/96) 
− Finor (UNE EN 451-2/95) 
− Índex d’activitat resistent (UNE EN 196-1/96) 
− Expansió (UNE EN 196-3/96) 
− Contingut d’òxid de silici (UNE EN 196-2/96) 

 
 
f) FORMIGÓ FET A L’OBRA 
 
 
− El formigó que s’utilitzarà en l’execució de l’obra serà elaborat “in situ”, complirà les 

condicions indicades a l’article 69.3 de l’EHE i i tindrà les característiques que s’especifiquen 
en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols. 

 
 
Element a construir: Fonaments, Estructura 
Designació del formigó per propietats: HA-25/B/20/IIa, HA-25/B/20/I  
 
Tipus (en massa, armat o pretesat, EHE, art.  39.2): HM, HA 
Resistència (EHE, art.  39.2): 20 per HM, 25 per HA 
Consistència (EHE, art.  30.6): tova (B) 
Mida màxima del granulat (EHE, art.  28.2): 20 mm 
Tipus d’ambient (EHE, art.  8.2): I interior, IIa soterranis i fonaments, IIa exterior vist 
 
Contingut mínim de ciment (EHE, art. 37.3.2): Per HA:  Exposició I: 250, exposició IIa: 
275 i exposició IIb: 300 
Relació màxima aigua/ciment (EHE, art. 37.3.2): Exposició I: 250, exposició IIa: 275 i 
exposició IIb: 300 
Altres característiques: A determinar pel Director d'Execució de l'obra 

 
− Coeficient de minoració adoptat en el càlcul (EHE, art.  15.3): 1,5 (especificat en els plànols 

d'estructura) 
 
− Control estadístic de la qualitat (art 88 EHE): Normal (especificat en els plànols d'estructura) 
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− Criteri de divisió de lots (EHE, art. 88.4 o a definir per l’aparellador o arquitecte tècnic): A 
determinar pel Director d'Execució d'Obra 

 
 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de 
l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 
 
 
CONTROL PREVI A L’INICI DE L’OBRA 
 

− En els casos previstos a l’article 37.3.2. (classes d’exposició III ó IV, o qualsevol classe específica 
d’exposició) i prèviament a l’inici de les operacions de formigonat caldrà comprovar el compliment de les 
especificacions relatives a la durabilitat del formigó, contingut mínim de ciment i relació màxima 
aigua/ciment, validant les dosificacions proposades. Aquesta comprovació es farà mitjançant l’assaig de 
penetració d’aigua sota pressió (UNE 83309/90 EX) segons s’especifica a l’article 85.2 i amb els criteris 
d’acceptació que consten a l’article 85.3. de l’EHE.  

− Justificació per part del constructor (mitjançant experiència o assaigs previs) que el formigó resultant de les 
dosificacions previstes compleix les condicions exigides en l’article 30 de l’EHE i en el plec de condicions, 
segons el que s’indica a l’article 68 de l’EHE. 

 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 
Documentals: 
 

− Es comprovarà mitjançant les anotacions al llibre registre de fabricació del formigó que aquest s’ha fabricat 
segons les dosificacions previstes i prèviament acceptades per la direcció d’obra (EHE, art. 69.3). 

 
Operatius: 
 

− Es comprovarà la consistència en la forma, freqüència i toleràncies indicades en l’article 83 de l’EHE. 
− Es realitzaran provetes segons l’article 88 de l’EHE en el nombre necessari i amb el criteri de divisió de lots 

indicat anteriorment, per tal de disposar de dades de resistència a compressió a 7 i 28 dies. 
− Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions posteriors (d’acord amb l’UNE 

83300/84). 
 
Totes les provetes disposaran de marca identificativa del lot al qual pertanyen i de la seva col·locació en obra. 
 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
 
Es realitzaran prescriptivament les següents determinacions en laboratori homologat, amb les indicacions de les 
normes referenciades entre parèntesi i amb els criteris de tolerància expressats en l’article 88 de l’EHE: 
 

− Resistència a compressió als 7 dies (EHE, art.  88) 
− Resistència a compressió als 28 dies (EHE, art.  88) 

 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, amb la metodologia i 
els criteris d’acceptació referenciats entre parèntesi: 
 

− Mida màxima del granulat (UNE EN 933-2/96) (EHE, art.  28.2) 
− Ió-clorur total (EHE, art.  30.1) 
− Densitat (UNE 83317/91) 
− Resistència als cicles glaç-desglaç (ASTM C-666/89) 
− Penetració d’aigua sota pressió (UNE 83309/90 EX) (EHE, art.  85) 

 
g) FORMIGÓ FABRICAT EN CENTRAL 
 
 
− El formigó que s’utilitzarà en l’execució de l’obra procedirà de central formigonera, complirà 

les condicions indicades a l’article 69.2 de l’EHE i tindrà les característiques que 
s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols. És a dir: (veure EHE, 
art.  69.2.8) 

 
Element a construir: Fonaments, Estructura 
Designació del formigó per propietats: HA-25/B/20/IIa, HA-25/B/20/I  
 
Tipus (en massa, armat o pretesat, EHE, art.  39.2): HM, HA 
Resistència (EHE, art.  39.2): 20 per HM, 25 per HA 
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Consistència (EHE, art.  30.6): tova (B) 
Mida màxima del granulat (EHE, art.  28.2): 20 mm 
Tipus d’ambient (EHE, art.  8.2): I interior, IIa soterranis i fonaments, IIb exterior vist 
 
 

Designació del formigó per dosificació: 
Tipus (en massa, armat o pretesat, EHE, art.  39.2): HM, HA 
Consistència (EHE, art.  30.6): tova (B) 
Mida màxima del granulat (EHE, art.  28.2): 20 mm 
Tipus d’ambient (EHE, art.  8.2): I interior, IIa soterranis i fonaments, IIb exterior vist, ... 
Contingut mínim de ciment (EHE, art.  37.3.2): Per HA: Exposició I: 250, exposició IIa: 
275 i exposició IIb: 300 
 
Designació, classe resistent i característiques addicionals del ciment (RC-03, taula 
4.1.1): CEM I 
Altres característiques: A determinar pel Director d'Execució de l'obra 
 

− Coeficient de minoració adoptat en el càlcul (EHE, art.  15.3): 1,5 (especificat en els planols 
d'estructura) 

 
− Control estadístic de la qualitat (art 88 EHE): Normal (especificat en el planol d'estructura) 
 
− Criteri de divisió de lots (EHE, art. 88.4 o a definir per l’aparellador o arquitecte tècnic): A 

determinar pel Director d'Execució d'Obra 
 

En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de 
l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 
Documentals: 
 

− Es controlarà la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant la comprovació de 
l’albarà, signat per persona física, el qual contindrà totes les dades indicades en l’article 69.2.9.1 de l’EHE. 

− Es comprovarà el nivell d’homologació de la central productora, que pot ser un distintiu oficialment 
reconegut o un certificat CC-EHE (EHE, art.  81). 

Operatius:  
 

− Es comprovarà la consistència en la forma, freqüència i toleràncies indicades en l’article 83 de l’EHE. 
− Es realitzaran provetes segons l’article 88 de l’EHE, en el nombre necessari i amb el criteri de divisió de 

lots indicat anteriorment, per tal de disposar de dades de resistència a compressió a 7 i 28 dies. 
− Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions posteriors (d’acord amb l’UNE 

83300/84). 
− En cas de formigons fabricats en una central que no disposi d’un distintiu oficialment reconegut o un 

certificat CC-EHE, es realitzaran els assaigs de recepció en obra dels components del formigó, segons que 
s’indica a l’article 81 de l’EHE. 

− Sota l’autorització expressa de la direcció d’obra es podrà aplicar una reducció en el nombre 
d’amassaments a assajar per cada lot segons s’estableix a l’apartat 3 de l’annex al Decret 375/88. 

 
Totes les provetes disposaran de marca identificativa del lot al qual pertanyen i de la seva col·locació en obra. 
 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
 
Es realitzaran prescriptivament les següents determinacions en laboratori homologat, amb les indicacions de les 
normes referenciades entre parèntesi i amb els criteris de toleràncies expressats en l’article 88 de l’EHE: 
 

− Resistència a compressió als 7 dies (EHE, art. 88) 
− Resistència a compressió als 28 dies (EHE, art. 88) 

 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, amb la metodologia i 
els criteris d’acceptació referenciats entre parèntesi: 
 

− Mida màxima del granulat (UNE EN 933-2/96) (EHE, art. 28.2) 
− Ió-clorur total (EHE, art. 30.1) 
− Densitat (UNE 83317/91) 
− Resistència als cicles glaç-desglaç (ASTM C-666/89) 
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− Penetració d’aigua sota pressió (UNE 83309/90 EX) (EHE, art. 85) 
 
h) RODONS D’ACER PER A FORMIGÓ 
 
 
− Els rodons d’acer per armar que s’utilitzaran en l’obra compliran les condicions indicades a 

l’article 31 de l’EHE i tindran les característiques que s’especifiquen en la memòria, plec de 
condicions, pressupost i plànols: És a dir: 

 
Designació (EHE, art. 31): B500S per barres i B500T per malles electrosoldades 
Diàmetres: 6, 8, 10, 12, 16 i 20 i malles electrosoldades Ø 4, 5 i 6 
Distintiu de qualitat (EHE, art. 31.5.1):  A determinar pel Director d'Execució de l'obra 
Altres característiques: A determinar pel Director d'Execució de l'obra 

 
− No s’utilitzaran partides d’acer que no vinguin acompanyades del certificat de garantia del 

fabricant, firmat per una persona física (EHE, art. 90.1). 
 
− Nivell de control (EHE, art. 90): Normal  (especificat en el plànols d'estructures) 
 
− Criteri de divisió de lots (EHE, art. 90.3 o a definir per l’aparellador o arquitecte tècnic): A 

determinar pel Director d'Execució d'Obra. 
 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de 
l’obra establirà el nombre, forma, freqüència i toleràncies necessaris per realitzar els controls 
següents: 
 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 
Documentals: 
 

− Es controlarà, per cada subministrament diferent, la correspondència entre la comanda, l’albarà i allò 
especificat en el projecte. 

− En el cas d’acers certificats, aquells que disposen d’un distintiu oficialment reconegut o un certificat CC-
EHE, es sol·licitarà per cada partida l’acreditació d’aquest distintiu i el certificat de garantia del fabricant 
(EHE, art. 31.5.1). 

− Els acers no certificats aniran acompanyats, per cada partida, dels assaigs corresponents, fets en un 
laboratori homologat, conforme compleixen les exigències establertes a l’EHE (EHE, art. 31.5.2). 

− En barres corrugades i malles electrosoldades es sol·licitarà, per a cada subministrador i tipus d’acer, el 
certificat específic d’adherència, segons que s’indica al article 31 de l’EHE. 

Operatius: 
 

− Es realitzaran les determinacions necessàries per lot, segons l’article 90.2 i 90.3 de l’EHE, amb l’objecte 
de verificar que la secció equivalent compleix les especificacions de l’article 31.1 de l’EHE. 

− En barres corrugades, es realitzaran les determinacions necessàries per lot, segons l’article 90.3 de l’EHE, 
amb l’objecte de verificar que les característiques dels resalts s’ajusten a les variacions consignades 
obligatòriament en el certificat específic d’adherència, segons que s’indica a l’article 31.2 de l’EHE (control 
normal). 

− En barres corrugades i malles electrosoldades, es realitzaran les determinacions necessàries per lot, amb 
l’objecte de verificar el gravat de les marques d’identificació (tipus d’acer, país d’origen i marca del 
fabricant) segons que s’indica a l’article 31.2 de l’EHE. 

− Es comprovarà l’absència d’esquerdes en les zones de doblegat i ganxos d’ancoratge, mitjançant 
inspecció visual (control a nivell reduït) o després de l’assaig de doblegat - desdoblegat segons s’indica a 
l’article 31.2 de l’EHE (control a nivell normal). 

− En el cas d’existir unions per soldadura es comprovarà l’aptitud pel soldatge segons l’article 90.4 de l’EHE. 
− Com a mínim dos cops al llarg de l’obra es determinarà el límit elàstic, la carrega de trencament i 

l’allargament en trencament en una proveta de cada diàmetre, tipus i subministrador d’acer, segons l’article 
90.3 de l’EHE (control normal). 

− En el cas de les malles electrosoldades aquestes determinacions es faran sobre dos assaigs per cada 
diàmetre principal utilitzat, e inclouran l’assaig de resistència a l’arrencament del nus soldat (EHE, art. 
90.3) (control normal). 

− Es realitzarà la presa de mostres necessària per a la possible realització de posteriors assaigs de 
comprovació. 

− En el cas d’acers certificats, que disposin d’un distintiu oficialment reconegut o un certificat CC-EHE i sota 
l’autorització expressa de la direcció d’obra es podrà deixar d’assajar l’acer en les condicions que estableix 
l’apartat 2 de l’annex al Decret 375/88. 

 
Totes les provetes disposaran de marca identificativa del lot al qual pertanyen i la seva col·locació en obra. 
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ASSAIGS DE LABORATORI 
 
Es realitzaran prescriptivament les següents determinacions en laboratori homologat, amb la metodologia referenciada 
en el primer parèntesi i els criteris d’acceptació indicats en el segon: 
 

− Límit elàstic (UNE, 7474-1/92) (EHE, art. 90.5) 
− Càrrega de trencament (UNE EN 10025) (EHE, art. 90.5) 
− Allargament en trencament (UNE EN 10025) (EHE, art. 90.5) 
− Doblegat-desdoblegat (UNE 36068/94 i EHE, art. 31.2 i 31.3) (EHE, art. 90.5) 
− Resistència a l’arrencament del nus soldat (UNE 36462/80) (EHE, art. 90.5) 

 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents en laboratori 
homologat, amb la metodologia referenciada en el primer parèntesi i els criteris d’acceptació indicats en el segon: 
 

− Soldatge (EHE, art. 90.4) (EHE, art. 90.5) 
− Adherència (UNE 36740/98) (EHE, art. 31.2) 

 

i) RESISTÈNCIA i CONSISTÈNCIA 

NIVELL DE CONTROL: Normal. 

LOTS MÍNIMS: Segons quadre, el menor de: 

 Compressió: pilars Flexió: sostres, 

murs 

Form. Massís: 

fonaments 

Volum de formigó 100 m 100 m 100 m 

nº pasterades o cubes 50 uts 50 uts 100 uts 

Temps de formigonat 2 setmanes 2 setmanes 1 setmana 

Superfície construïda 1.000 m 500 m    ---- 

nº de plantes 2 2    ---- 

Els assajos de resistència es faran sobre un nº mínim de 2 pastades o cubes per lot, o el nº que 

determini la Direcció Tècnica en el seu cas. 

Els assajos de consistència (con d’ Abrams, d'acord amb la norma UNE 83.313/87) es faran per 

cada determinació de resistència. Cada determinació constarà de tres comprovacions de 

resistència, i totes han de donar dins el marge de la consistència predeterminada. 

S’identificarà el lot: (pilars P1, sostre P2, etc.) i es farà, per lot, un mínim de 2 preses de 2 

provetes a 28 dies d’edat (total 4 provetes per lot, mínim) en les distintes pastades decidides. 

Resistències obtingudes de cada pastada o cuba (a 28 díes) 

 Fest = kn x X1 

 kn = Coeficient escollit del quadre. 

 X1 = Resistència de l’ amassada de menor valor dins del lot. 

Valors de kn. 

 CLASSE A CLASSE B CLASSE C ALTRES 
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N Amb segell de 

Qualitat  

Sense segell 

de Qualitat  

 CASOS 

2 0,93 0,90 0,85 0,81 0,75 

3 0,95 0,92 0,88 0,85 0,80 

4 0,97 0,94 0,90 0,88 0,84 

5 0,98 0,95 0,92 0,90 0,87 

6 0,99 0,96 0,94 0,92 0,89 

7 1,00 0,97 0,95 0,93 0,91 

8 1,00 0,97 0,96 0,95 0,93 

El lot serà acceptat si Fest és major o igual al 90% del valor de Fck. 

Comprovació de la consistència del formigó amb l’assaig  del Con d’ Abrams per cada sèrie. 

Consistència Descens en cms Tolerància 

Seca 0-2 ---- 

Plàstica 3-5 ±1 

Tova 6-9 ±1 

Fluïda 10-15 ±2 

 

j) Tamany màxim de l’ àrid. 

El més estricte de: 

0,8 Distància entre armadures que no formin grup. 

0,8 Distància entre costat d’una peça i l’armadura. 

0,25 Dimensió mínima de la peça, excepte els següents casos: 

- peces prefabricades, nervis del sostre o altres elements de petit gruix  (0,33) 

- capa de compressió dels sostres (0,40) 

 

k) Lots de formigó 

De l’estat d’amidaments de l’obra i seguint la instrucció EHE-08, l’obra se subdividirà en els 

següents lots, per al control del formigó: 

NO EXISTEIXEN LOTS DE FORMIGÓ 
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3.- SISTEMES DE SOSTRES PREFABRICATS 
 
 
− Els sistemes de sostres (biguetes i peces d’entrebigat) que s’utilitzaran en l’execució de 

l’obra tindran les característiques que s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, 
pressupost i plànols, d’acord amb els criteris indicats a la “Instrucción para el proyecto y la 
ejecución de forjados unidireccionales de hormigón armado o pretensado” (EF-96) i 
“Instrucción de Hormigón Estructural” (EHE). És a dir: 

 
Per les biguetes: 

Tipus (armada, pretesada, ...): Semibiguetes pretensades autoportants i plaques 
alveolars prefabricades. 
Forma (semibigueta, ...): Indicat en els plànols d'estructura. 
Cantell: Indicat en els plànols d'estructura. 

Per les peces d’entrebigat: 
Tipus (resistent o no): Resistent o no 
Material (ceràmic, morter de ciment, ...): Ceràmic, morter de ciment, ... 

Pel conjunt del sistema: 
Intereix: Indicat en els plànols d'estructura. 
Gruix capa de compressió(cm).Art 4.1 EF-96: 5 cm (Especificat en els plànols 
d'estructura). 
Distintiu de qualitat: A determinar pel Director d'Execució de l'obra. 

 
− Coeficient de majoració de càrregues emprat en el càlcul (EF-96, art. 6.1 i EHE, art. 12): 1,6 

(Especificat en els plànols d'estructura). 
 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de 
l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 
Documentals: 

− Es controlarà la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant la comprovació de 
l’albarà. 

− Es comprovarà, per a cada sistema de sostre, l’autorització d’ús, segons s’indica a l’article 10.1 de l’EF-96. 
− Es sol·licitarà, per a cada sistema de sostre, la justificació documental del fabricant garantitzant les 

característiques especificades a l’autorització d’ús, segons que s’indica a l’article 9.1 de l’EF-96. Aquesta 
comprovació no caldrà fer-la si el sistema de sostre te un distintiu de qualitat oficialment reconegut. 

 
Operatius: 
 

− Es comprovarà el gravat del codi d’identificació de cada bigueta (fabricant i tipus), segons l’article 9.1 de 
l’EF-96. 

− Es controlarà el bon estat aparent de les peces d’entrebigat. 
− Es verificaran les característiques geomètriques i d’armat reflectides en l’autorització d’us del sistema de 

sostre, segons que s’indica a l’article 9.1 de l’EF-96. 
− Es comprovarà la compatibilitat entre biguetes i peces d’entrebigat, per a la seva utilització conjunta, 

d’acord amb l’article 4.1 de l’EF-96. 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, d’acord amb l’article 9 
de l’EF-96, en laboratori homologat i amb els criteris referenciats entre parèntesi: 
 
Per les biguetes: 

− Col·locació d’armadures (EF-96, art. 2 i EHE, art. 66, 67 i 37.2.4) 
− Armadures passives (EF-96, art. 2.1 i EHE, art. 31) 
− Armadures actives (EF-96, art. 2.2 i EHE, art. 32) 
− Quantia mínima (EHE, art. 42.3) 
− Armadura transversal (EHE, art. 44) 
− Formigó (EHE, art. 30) 
− Destesat i fissuració (EHE, art. 49) 

 
Per les peces d’entrebigat: 

− Càrrega (EF-96, art. 3.1). 
− Resistència al foc (UNE 23727/90) (EF-96, art. 3.1). 

Resistència a compressió (EF-96, art. 3.2), en el cas d’entrebigats resistents. 
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4.- ESTRUCTURES DE FÀBRICA 
 

J) Recepció de materials: 
- Peces: 

- Declaració del fabricant sobre la resistència i la categoria (categoria I o 
categoria II) de las peces. 

- Sorres 
- Ciments i cal 
- Morters secs preparats i formigons preparats 
- Comprovació de dosificació y resistència 
 

K) Control de fàbrica: 
- Tres categories d’execució: 

- Categoria A: peces i morter amb certificació d’especificacions, fàbrica amb 
assaigs previs i control diari d’execució. 

- Categoria B: peces (llevat succió, retracció i expansió per humitat) i morter amb 
certificació d’especificacions i control diari d’execució. 

- Categoria C: no compleix algun dels requisits de B. 
 

L) Morters i formigons de replè 
- Control de dosificació, barreja i posada en obra 
 

M) Armadura: 
- Control de recepció i posada en obra 
 

N) Protecció de fàbriques en execució: 
- Protecció contra danys físics 
- Protecció de la coronació 
- Manteniment de la humitat 
- Protecció contra gelades 
- Trava temporal 
- Limitació de l’alçada d’execució per dia 

 
− Els maons s’utilitzaran en l’execució de l’obra tindran les característiques que s’especifiquen 

en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols, d’acord amb els criteris indicats a la 
CTE DB SE-F i en el “Pliego General de Condiciones para la recepción de ladrillos 
cerámicos en las obras de construcción” (RL-88) i que, en resum, són els següents: 

 
• Exposició: 

Classe (DB SE-F taula 3.1: interior, exterior, marí i altres): Interior i exterior 
Designació (DF SE-F taula 3.1: I, IIa, IIb, IIIa, IIIb, IIIc i IV): Interior I i exterior IIb 
 

• Peces: 
Classificació (DB SE-F taula 4.1: massisses, calades, alleugerides o foradades): 
Calades 
Designació (DB SE-F  4.1.1: nominals + un junt): català 30 x 15 x 10 cm 
Resistència compressió: 15 N/mm2 

 
• Morter: 

Tipus (DB SE-F 4.2.1: ordinari, prim o lleuger): Ordinari 
Especificació (DB SE-F 4.2.2): M7,5b o 1:1/2:4 (ciment, calç, sorra) 
  

• Fàbrica: 
Categoria (DB SE-F 4.6.1: A, B o C): C  
Resistència compressió (DB SE-F taula 4.4): 5  N/mm2 
 

− La definició de “partida” i “mostra” es realitzarà segons els apartats 6.1 i 6.2 de la RL-88, 
identificant sempre el subministrament amb el seu destí a l’obra. 
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En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de 
l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 
Documentals: 
 

− Es controlarà, per a cada subministrament diferent, la correspondència entre la comanda, l’albarà i allò 
especificat en el projecte, segons les indicacions de l’apartat 5.2 de la RL-88. 

− Es sol·licitarà, per a cada subministrament i tipus de maó, el document de garantia del fabricant de la 
resistència a compressió, segons que s’indica a l’apartat 4.2 de la RL-88. 

− Si els maons no disposen de distintiu de qualitat, es comprovarà, per a cada subministrador i tipus de maó, 
la certificació dels assaigs realitzats en laboratori, segons l’apartat 6.4 de la RL-88. 

− Si els maons tenen segell INCE o equivalent, es comprovarà, per a cada subministrador i tipus de maó, la 
vigència i documentació del distintiu de qualitat. 

Operatius: 
 

− Es verificarà la correspondència entre la mostra de contrast i la partida subministrada, segons l’apartat 6.4 
de la RL-88. 

− Es comprovarà la inexistència de fissures no tolerables, segons l’apartat 4.3 de la RL-88. 
− Es comprovarà la inexistència d’exfoliacions, segons l’apartat 4.3 de la RL-88. 
− Es comprovarà la inexistència d’escrostonats per pinyol, segons l’apartat 4.3 de la RL-88. 

 
ASSAIGS DE LABORATORI 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents en laboratori 
homologat, amb la metodologia referenciada en el primer parèntesi i els criteris d’acceptació indicats en el segon: 
 

− Dimensions i forma (UNE 67030/85) (RL-88, apt. 4.1) 
− Resistència a compressió (UNE 67026/84) (RL-88, apt. 7.2) 
− Eflorescència (UNE 67029/85) (RL-88, apt. 4.2) 
− Succió (UNE 67031/85) (RL-88, apt. 4.2) 
− Geladicitat (UNE 67028/84) (RL-88, apt. 4.2) 
− Massa (RL-88, apt. 7.2) (RL-88, apt. 4.2) 

 
 
 
5. TANCAMENTS I PARTICIONS 
 
 

O) Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució de l’aïllament aportada. 
 

P) Subministra i recepció de productes: 
- Es comprovarà la existència de marcat CE. 

 
Q) Control d’execució en obra: 

- Execució d’acord amb les especificacions de projecte. 
- Es tindrà cura en les trobades dels diferents elements i, especialment, a la execució 

dels possibles ponts tèrmics integrats en els tancaments. 
- Posada en obra d’aïllaments tèrmics (posició, dimensions i tractament de punts 

singulars) 
- Posició i garantia de continuïtat en la col·locació de la barrera de vapor. 
- Fixació d’elements de fusteria per a garantir la estanqueïtat al pas d’aire i l’aigua. 

 
 
6. SISTEMES DE PROTECCIÓ EN FRONT A LA HUMITAT 
 
 

R) Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució d’aïllament aportada. 
 

S) Subministrament? i recepció de productes: 
- Es comprovarà l’existència de marcat CE. 
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T) Control d’execució en obra: 

- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Tots els elements s’ajustaran al descrit en el DB HS “Salubridad”, en la secció HS 1 

“Protección frente a la Humedad”. 
- Es realitzaran proves d’estanqueïtat en la coberts. 

 
 
7.- INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I ACÚSTIQUES 
 

U) Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució d’aïllament aportada, justificant de manera 

expressa el compliment del “Reglamento de Instalaciones Térmicas (RITE)”. 
 

V) Subministra i recepció de productes: 
- Es comprovarà la existència de marcat CE. 

 
W) Control d’execució en obra: 

- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Muntatge de canonada i passatubs segons especificacions. 
- Característiques i muntatge dels conductes d’evacuació de fums. 
- Característiques i muntatge de les calderes. 
- Característiques i muntatge dels terminals. 
- Característiques i muntatge dels termòstats. 
- Proves parcials d’estanqueïtat de zones ocultes. La pressió de prova no ha de 

variar, al menys, en 4 hores. 
- Prova final d’estanqueïtat (caldera connexionada i connectada a la xarxa de 

fontaneria). La pressió de prova no ha de variar, al menys, en 4 hores. 
 
− El material que s’utilitzarà com aïllament tèrmic en l’execució de l’obra tindrà les 

característiques que s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols. 
És a dir: (veue taula 2.1 del DB HE1) 

 
Tipus de material (mantes, plafons, morter projectat, ...): Planxes. 
Classe de material (fibres minerals - de vidre, llana de roca -, EPS, XPS, argila 
expandida, perlita, escuma de poliuretà, suro, ...): XPS (poliestirè extruït). 
 
Densitat aparent: > 30 kg/m2 
Conductivitat tèrmica: < 0,033 W/mºC 
Gruix: Especificat en la justificació d'aïllament tèrmic. 
Segell o Marca de Qualitat (DB HE1): A determinar pel Director d'Execució de l'obra. 
Altres característiques (DB HE1): A determinar pel Director d'Execució de l'obra. 

 
− Control execució d’obra (art. 7.2 de la Part I del CTE i/o a definir per l’aparellador o arquitecte 

tècnic): A definir per l’aparellador o arquitecte tècnic. 
 
 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de 
l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 
 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 
Documentals: 
 

− Es controlarà la correspondència entre la comanda, el subministrament i allò especificat en el projecte, 
mitjançant la comprovació de l’albarà. 

− Es comprovarà que la documentació tècnica del producte especifica les seves dimensions i toleràncies. 
− Es verificarà que el fabricant garantitza les característiques requerides en la comanda mitjançant la 

comprovació de l’etiquetat. 
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− Es comprovarà l’existència del Segell o Marca de Qualitat demanat, el que juntament amb la garantia del 
fabricant del compliment de les característiques requerides, permetrà realitzar la recepció del material 
sense necessitat de fer comprovacions o assaigs. 

 
Operatius: 
 

− Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions posteriors. 
 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, en laboratori 
homologat i amb la metodologia referenciada entre parèntesi: 
 

− Conductivitat tèrmica (UNE 53037/76) 
− Densitat aparent (UNE 53144/69; 53215/71; 56906/74) 
− Permeabilitat al vapor d’aigua (UNE 53312/76) 
− Permeabilitat a l’aire en finestres (UNE 7405/76; 82205/78) 
− Absorció d’aigua per volum (UNE 53028/55) 

 
b) POLIURETANS PRODUÏTS “IN SITU” 
 
− El poliuretà produït in situ que s’utilitzarà com aïllament tèrmic en l’execució de l’obra tindrà 

les característiques que s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i 
plànols, d’acord amb els criteris indicats al Document Bàsic d’Estalvi d’Energia (DB HE1). És 
a dir: 

 
Tipus: Poliuretà aplicat in situ 
Densitat aparent: >38 Kg/m3 
Conductivitat tèrmica: <0,022 W/mK 
Gruix: Especificat en la justificació d'aïllament tèrmic. 
Altres característiques: Resistència compressió >0,22 N/mm2 

 
− Divisió en unitats d’inspecció: A definir per l’aparellador o arquitecte tècnic 
 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de 
l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 
 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 

Tipus i classe de material (manta, plafó, ...; fibra de vidre, llana de roca, ...): 
 
Documentals: 
 

− Es controlarà la correspondència entre la comanda, el producte acabat i allò especificat en el projecte, 
mitjançant la comprovació de la documentació lliurada pels productors de poliuretans in situ (aplicadors) i 
que serà la següent: 

 
Per a situació A (Fabricant sense Segell de Qualitat / Aplicador sense Segell de Qualitat): 

− Certificat de llistat d’informació tècnica del sistema, lliurat pel fabricant. 
− Certificat de les condicions d’aplicació del producte per garantir el producte final, lliurat pel fabricant. 
− Certificat del control de recepció dels components, amb registre de resultats dels controls (assaigs 

efectuats), lliurat per l’aplicador. 
− Certificat conforme s’han complert els controls de relació de mescla, així com que s’han complert les 

condicions d’aplicació indicades pel fabricant, lliurat per l’aplicador. 
 
Per a situació B (Fabricant amb Segell de Qualitat / Aplicador sense Segell de Qualitat): 

− Certificat de llistat d’informació tècnica del sistema, lliurat pel fabricant. 
− Certificat de les condicions d’aplicació del producte per garantir el producte final, lliurat pel fabricant. 
− Certificat que el sistema està en possessió d’un segell o marca de qualitat reconeguts, lliurat pel fabricant. 
− Certificat de control de recepció dels components (eximit d’assaigs), lliurat per l’aplicador. 
− Certificat conforme s’han complert els controls de relació de mescla, així com que s’han complert les 

condicions d’aplicació indicades pel fabricant, lliurat per l’aplicador. 
 
Per a situació C (Fabricant sense Segell de Qualitat / Aplicador amb Segell de Qualitat) 

− Certificat de llistat d’informació tècnica del sistema, lliurat pel fabricant. 
− Certificat de les condicions d’aplicació del producte per garantir el producte final, lliurat pel fabricant. 
− Certificat del control de recepció dels components, amb registre de resultats dels controls (assaigs 

efectuats), lliurat per l’aplicador. 
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− Certificat on constarà que està en possessió d’un segell o marca de qualitat reconeguts i on també es farà 
constar el número de codi, el nombre de fulls i el resum de resultats que consten enregistrats al llibre 
d’autocontrol que s’ha fet servir durant la realització de l’obra, lliurat per l’aplicador. 

 
Per a situació D (Fabricant amb Segell de Qualitat / Aplicador amb Segell de Qualitat) 

− Certificat de llistat d’informació tècnica del sistema, lliurat pel fabricant. 
− Certificat de les condicions d’aplicació del producte per garantir el producte final, lliurat pel fabricant. 
− Certificat que el sistema està en possessió d’un segell o marca de qualitat reconeguts, lliurat pel fabricant. 
− Certificat del control de recepció dels components (eximit d’assaigs), lliurat per l’aplicador. 
− Certificat on constarà que està en possessió d’un segell o marca de qualitat reconeguts i on també es farà 

constar el número de codi, el nombre de fulls i el resum de resultats que consten enregistrats al llibre 
d’autocontrol que s’ha fet servir durant la realització de l’obra, lliurat per l’aplicador. 

 
Operatius: 
 
En les situacions A i B es realitzarà prescriptivament el control de producte acabat següent: 
 

− Es farà la presa de mostres i contramostres necessàries per a la realització dels assaigs de compliment 
obligat, en laboratori homologat. 

 
− Es comprovarà l’aparença externa i el gruix . 

 
Totes les provetes disposaran de marca identificativa del lot al qual pertanyen i la seva col·locació en obra. 
 
 
ASSAIG DE LABORATORI 
 
En les situacions A i B es realitzaran prescriptivament les següents determinacions en laboratori homologat, amb la 
metodologia referenciada entre parèntesi i segons les indicacions dels articles 1.5 i 2.5 de l’O. de 29/07/94: 
 

− Densitat (UNE 53215/91) 
− Conductivitat tèrmica (UNE 92201/89 i 92202/89) 

 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, en laboratori 
homologat i amb la metodologia referenciada entre parèntesi: 
 

− Resistència a compressió (UNE 53182/70) 
− Classificació del comportament de reacció davant el foc (UNE 23727/81) 

 
(*) Situació A: Fabricant sense Segell de Qualitat / Aplicador sense Segell de Qualitat 
     Situació B: Fabricant amb Segell de Qualitat / Aplicador sense Segell de Qualitat 
     Situació C: Fabricant sense Segell de Qualitat / Aplicador amb Segell de Qualitat 
     Situació D: Fabricant amb Segell de Qualitat / Aplicador amb Segell de Qualitat 
 
c) AÏLLAMENTS ACÚSTICS 
 
− El material que s’utilitzarà com aïllament acústic en l’execució de l’obra tindrà les 

característiques que s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols, 
d’acord amb els criteris indicats a la “Norma Básica de la Edificación. Condiciones acústicas 
en los edificios” (NBE-CA-88). És a dir: (veure annex 4 de la NBE-CA-88) 

 
Tipus de material (mantes, plafons, ...): Làmina 
Classe de material (fibres minerals - de vidre, llana de roca -, suro, ...): Polietilè 
expandit no reticulat de cel·la tancada. 
Densitat aparent: A determinar pel Director d'Execució de l'obra. 
Gruix: 5 mm 
Segell o Marca de Qualitat (NBE-CA-88, annex 4.6.2): A determinar pel Director 
d'Execució de l'obra. 
Altres característiques (NBE-CA-88, annex 4.2.2): Resistent a compressió sota 
paviment. 

 
− Divisió en unitats d’inspecció (apartat 4.6.3 de l’annex 4 de la NBE-CA-88 o a definir per 

l’aparellador o arquitecte tècnic): A determinar pel Director d'Execució d'Obra. 
 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de 
l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 
 
 



 PLA DE  CONTROL DE QUALITAT DE MATERIALS Pàg. 21 de 22   

CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 
Documentals: 
 

− Es controlarà la correspondència entre la comanda, el subministrament i allò especificat en el projecte, 
mitjançant la comprovació de l’albarà. 

 
− Es comprovarà que la documentació tècnica del producte especifica les seves dimensions i toleràncies, 

segons que s’indica en l’apartat 4.4 de l’annex 4 de la NBE-CA-88. 
 

− Es verificarà que el fabricant garantitza les característiques requerides en la comanda mitjançant la 
comprovació de l’etiquetat, segons que s’indica en l’apartat 4.5 de l’annex 4 de la NBE-CA-88. 

 
− Es comprovarà l’existència del Segell o Marca de Qualitat demanat, el que juntament amb la garantia del 

fabricant del compliment de les característiques requerides, permetrà realitzar la recepció del material 
sense necessitat de fer comprovacions o assaigs, segons que s’indica en l’apartat 4.6.2 de l’annex 4 de la 
CA-88. 

 
− Es comprovarà que la documentació tècnica del producte especifica els resultats dels assaigs d’aïllament 

acústic de la solució constructiva, per tal de justificar la fitxa de compliment de la NBE-CA-88 sense 
necessitat de fer assaigs a l’obra. 

 
− Es comprovarà que el material rebut a l’obra coincideix amb el producte del qual s’han fet tots els assaigs. 

 
Operatius: 
 

− Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions posteriors. 
 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, en laboratori 
homologat i amb la metodologia referenciada entre parèntesi: 
 

− Aïllament a soroll aeri (UNE 74040/84) 
− Aïllament a soroll d’impacte (UNE 74040/84) 
− Materials absorbents acústics (UNE 74041/80) 
− Permeabilitat a l’aire en finestres (UNE 85208/81) 

 
8.- INSTAL·LACIONS D’EXTRACCIÓ 
 
 

X) Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució d’extracció aportada.  

 
Y) Subministrament i recepció de productes: 

- Es comprovarà l’existència de marcat CE. 
 

Z) Control d’execució en obra: 
- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Comprovació de ventiladors, característiques i ubicació. 
- Comprovació de muntatge de conductes i reixes. 
- Proves d’estanqueïtat d’unions de conductes. 
- Prova de mesura d’aire. 
- Proves afegides a realitzar en el sistema d’extracció de garatges:  

- Ubicació de central de detecció de CO en el sistema de extracció dels garatges. 
- Comprovació de muntatge i accionament front la presència de fum. 

- Proves i posada en marxa (manual i automàtica). 
 
 
18. INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT 
 

AA) Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució de les instal·lacions d’evacuació d’aigües 

residuals. 
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BB) Subministrament i recepció de productes: 
- Es comprovarà la existència de marcat CE.  

 
CC) Control d’execució en obra: 

- Execució de acord a las especificacions de projecte. 
- Comprovació de vàlvules de desguàs. 
- Comprovació de muntatge dels sifons individuals i pots sifònics. 
- Comprovació de muntatge de canals i embornals. 
- Comprovació del pendent dels canals. 
- Verificar execució de xarxes de petita evacuació. 
- Comprovació de baixants i xarxa de ventilació. 
- Verificació de la xarxa horitzontal penjada i la soterrada (arquetes i pous). 
- Verificació dels dipòsits de recepció i d’elevació i control. 
- Prova estanqueïtat parcial. 
- Prova d’estanquitat total. 
- Prova amb aigua. 
- Prova amb aire. 
- Prova amb fum.  

 
 
 

Guissona, 7 d'octubre de 2026 

 

 

Cesc Rosell i Miret 

Arquitecte tècnic / enginyer d’edificació 
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Emplaçament 
Adreça: Pl. de la Bassa, 3 
Codi Postal:  25215 Municipi: Sant Ramon 
Urbanització:  Parcel·la: 
 
Promotor  
Nom: Ajuntament de Sant Ramon DNI/NIF: P2523800G 
Nom:  DNI/NIF:  
Adreça: Pl. de la Bassa, 3 
Codi Postal: 25215 Municipi: Sant Ramon 
 
Autor/s projecte 
Nom: Núm. col.: 
Cesc Rosell i Miret 563 
  
 
L’arquitecte tècnic – enginyer d’edificació: 
 
 
 

Signatura/es 
 

Lloc i data: Guissona el 7 d' octubre de 2026 
 
 
 
 
 
 



Visats oficials 
Introducció 
 
 
 
Amb la finalitat de garantir la seguretat de les persones, el benestar de la societat i la protecció del 
medi ambient, l'edificació ha de rebre un ús i un manteniment adequats per conservar i garantir 
les condicions inicials de seguretat, habitabilitat i funcionalitat exigides normativament. Cal per 
tant que els seus usuaris, siguin o no propietaris, respectin les instruccions d’ús i manteniment 
que s'especifiquen a continuació. 
 
L'ús incorrecte i/o la no realització de les operacions de manteniment previst a l’edifici pot 
comportar: 
 

• La pèrdua de les garanties i assegurances atorgades a l'edificació. 
• L'envelliment prematur de l'edifici, amb la conseqüent depreciació del seu valor 

patrimonial, funcional i estètic. 
• Aparicions de deficiències que poden generar situacions de risc als propis usuaris de 

l'edifici o a tercers amb la corresponent responsabilitat civil. 
• La reducció de les despeses en reparacions en ser molt menys costosa la intervenció 

sobre una deficiència detectada a temps, mitjançant unes revisions periòdiques. 
• Una davallada en el rendiment de les instal·lacions amb els conseqüents augments de 

consums d’energia i de contaminació atmosfèrica. 
• La pèrdua de seguretat de les instal·lacions que pot comportar la seva interrupció o 

clausura.  
 
L'obligatorietat de conservar i mantenir els edificis està reflectida en diverses normatives, entre les 
que es destaquen: 
 

• Codi Civil. 
• Codi Civil de Catalunya 
• Llei d’Ordenació de l’edificació, Llei 38/1999 de 5 novembre. 
• Codi Tècnic de l’Edificació, Reial Decret 314/2006 de 17 de març. 
• Llei de l'Habitatge  24/1991 de 29 de novembre. 
• Legislacions urbanístiques estatals i autonòmiques. 
• Legislacions sobre els Règims de propietat. 
• Ordenances municipals. 
• Reglamentacions tècniques. 

 
Sobre les instruccions d'ús i manteniment 
 
Les instruccions d’ús i manteniment formaran part de la documentació de l’obra executada que, 
juntament amb el projecte – el qual incorporarà les modificacions degudament aprovades -, el Pla 
de manteniment, l’acta de recepció de l’obra i la relació dels agents que han intervingut en el 
procés edificatori, conformaran el contingut bàsic del Llibre de l’Edifici. Aquest llibre serà lliurat pel 
promotor als propietaris i usuaris, els quals estaran obligats a rebre’l, conservar-lo i transmetre’l.  
 

Instruccions d’ús: 
 
Les instruccions d’ús inclouen totes aquelles normes que han de seguir els usuaris – siguin 
o no propietaris - per desenvolupar a l’edifici, o a les seves diverses zones, les activitats 
previstes per a les quals va ser projectat i construït.  
 
Els usos previstos a l’edifici són els següents:  
 
Ús principal: Situació: 
  
Usos subsidiaris: Situació: 
  
  
  
  
 



Instruccions de manteniment: 
 
Les instruccions de manteniment contenen les actuacions preventives bàsiques i 
genèriques que cal realitzar a l’edifici perquè conservi les seves prestacions inicials de 
seguretat, habitabilitat i funcionalitat.  
 
L’adaptació a l’edifici en concret de les instruccions de manteniment quedaran recollides en 
el Pla de manteniment. Aquest formarà part del Llibre de l’edifici i incorporarà la 
corresponent programació i concreció de les operacions preventives a executar, la seva 
periodicitat i els subjectes que les han de realitzar, tot d’acord amb les disposicions legals 
aplicables i les prescripcions dels tècnics redactors del mateix. Els propietaris i usuaris de 
l’edifici deuran portar a terme el Pla de manteniment de l’edifici encarregant a un tècnic 
competent les operacions programades pel seu manteniment. 
 
Al llarg de la vida útil de l’edifici s’anirà recollint tota la documentació relativa a les 
operacions efectuades pel seu manteniment així com totes les diferents intervencions 
realitzades, ja siguin de reparació, reforma o rehabilitació. Tota aquesta documentació 
esmentada s’anirà consignant al Llibre de l’Edifici. 

 
 
A continuació es relacionen els diferents sistemes que composen l’edificació fent una relació de 
les seves instruccions d’ús i manteniment específiques. 
 
 
 
Estructura 
 
I.- Instruccions d’ús: 
 

Condicions d’ús: 
 
L’estructura pot resistir una càrrega limitada d’acord amb el seu ús previst en el projecte. 
Per no alterar el seu comportament i les seves prestacions de seguretat cal que no es facin 
modificacions, canvis d’ús i que es mantinguin les condicions previstes de càrrega i de 
protecció al foc per a les quals s'ha construït l'edifici. 
 
Aquesta prescripció inclou evitar, entre d’altres, la realització de regates o obertures de 
forats en parets de càrrega o en altres elements estructurals, la sobreposició de paviments 
pesants sobre els existents (augment de les càrregues permanents), la incorporació 
d’elements pesants (entre d'altres: caixes fortes, jardineres, piscines, dipòsits i escultures), i 
la creació d’altells o l'obertura de forats en sostres per intercomunicació entre plantes.  
 
Les sobrecàrregues d’ús dels sostres s’han calculat en funció de l’ús previst a les diferents 
zones de l’edifici i no poden superar els valors següents: 

 
Categoria d’ús Subcategoria d’ús Càrrega 

uniforme 
kN/m2–(Kg/m2) 

Càrrega 
concentrada 

kN - (Kg) 

Càrrega  
lineal 

kN/m-(Kg/m) 

A Zones residencials  

A1 

Habitatges i zones d’habitacions en hospitals i 
hotels 2 – (200) 2 – (200) – 

Zones d’accés i evacuació (escales, replans i 
portals) 3 – (300)  – – 

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada 
o sobre la vora superior de l’element si està a 
menys altura 

– – 0,8 – (80) 

A2 

Trasters 3 – (300) 2 – (200) – 
Zones d’accés i evacuació (escales, replans i 
portals) 4 – (400)  – – 

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada 
o sobre la vora superior de l’element si està a 
menys altura 

– – 0,8 – (80) 

B Zones administratives  

Zones administratives 2 – (200) 2 – (200) – 
Zones d’accés i evacuació (escales, replans i 
portals) 3 – (300) – – 

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada 
o sobre la vora superior de l’element si està a 
menys altura 

– – 0,8 – (80) 

C Zones de reunió C1 Zones amb taules i cadires 3– (300) 4– (400) – 



(llevat les superfícies 
corresponents als 
usos A,B i D) 

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada 
o sobre la vora superior de l’element si està a 
menys altura 

– – 0,8 – (80) 

C2 

Zones amb seients fixes 4 – (400) 4 – (400) – 
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada 
o sobre la vora superior de l’element si està a 
menys altura 

– – 0,8 – (80) 

C3 

Zones sense obstacles que impedeixin el lliure 
moviment de les persones com vestíbuls d’edificis 
públics, administratius, hotels, sales d’exposicions 
en museus, etc. 

5 – (500) 4– (400) – 

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada 
o sobre la vora superior de l’element si està a 
menys altura 

– – 1,6 - (160) 

C4 

Zones destinades a gimnàs o activitats físiques 5– (500) 7– (700)  
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada 
o sobre la vora superior de l’element si està a 
menys altura 

– – 1,6 - (160) 

C5 

Zones d’aglomeració (sales de concert, estadis, 
etc.) 5– (500) 4 – (400)  

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada 
o sobre la vora superior de l’element si està a 
menys altura 

– – 3 - (300) 

D Zones comercials D1 Locals comercials 5– (500) 4 – (400) – 
 D2 Supermercats, hipermercats o grans superfícies 5– (700) 7 – (500) – 

E 
Zones tràfic i aparcament per a vehicles lleugers (pes total <30kN –3.000Kg) 2 – (200) 20 – (2.000) – 
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada o sobre la vora superior de 
l’element si està a menys altura – – 1,6 - (160) 

F  
Cobertes accessibles d’ús solament privadament 1– (100) 2 – (200)  
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada o sobre la vora superior de 
l’element si està a menys altura – – 1,6 - (160) 

G 
Cobertes accessibles 
exclusives per 
conservació 

G1 Cobertes amb inclinació inferior a 20º 1– (100) 2– (200) – 
G2 Cobertes amb inclinació superior a 40º 0 2 – (200) – 
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada o 
sobre la vora superior de l’element si està a menys altura – – 0,8 – (80) 

Balcons volats per tots els usos (s’especificarà la sobrecàrrega d’ús corresponent a la 
categoria d’ús amb la que es comuniqui i la càrrega vertical a la vora ) ......... – 2 – (200) 

Porxos, voreres i espais de trànsit sobre un element portant o un 
terreny que dona empentes sobre altres elements estructurals 

zones privades  1– (100) – – 
zones públiques 3 – (300) – – 

Magatzem (s’haurà d’especificar la sobrecàrrega mitjana i, si s’escau, la distribució de la 
càrrega de les diferents zones i col·locar una placa amb el valor adoptat) ........ – – 
Biblioteca (s’haurà d’especificar la sobrecàrrega mitjana i, si s’escau, la distribució de la 
càrrega de les diferents zones i col·locar una placa amb el valor adoptat) ......... – – 
S’han reduït sobrecàrregues d’acord amb els valors del Document Bàsic SE-AE del CTE ? SI  NO  

       
Característiques de vehicles especials: ........ 
 

Les accions permanents, les deformacions admeses - incloses, si s’escau, les del terreny -  
així com els coeficients de seguretat i, les reduccions de sobrecàrregues adoptades estan 
contemplades en la memòria d’estructures del projecte. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de l’estructura, 
caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el projecte d'un tècnic 
competent, el compliment de les normatives vigents i la corresponent llicència municipal. 
 
Per a les reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia 
estructura (recolzaments, juntes, drenatges, pintures, proteccions, etc.) i amb la finalitat de 
no alterar les prestacions inicials s’utilitzaran productes d’iguals o similars característiques 
als originals. 

 
Neteja: 
 
En cas de desenvolupar treballs de neteja o protecció, s’analitzarà l’efecte que puguin tenir 
els productes emprats sobre els elements estructurals afectats. En qualsevol cas, 
s’adoptaran les instruccions d’ús i manteniment donades pel fabricant. 
 
Incidències extraordinàries: 
 

• Els degoters de les cobertes, les fuites de la xarxa d'aigua o de la xarxa de desguàs 
s'han de reparar immediatament. L'acció continuada de l'aigua pot lesionar 
l’estructura. 

• S'avisarà als responsables del manteniment de l’edifici si es detecten lesions 
(oxidacions, despreniments, humitats, esquerdes, etc.) en els elements 



estructurals, en les seves proteccions o en els components que suporta (envans, 
paviments, obertures, entre d'altres) perquè prenguin les mesures oportunes. 

 
II.- Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de l’estructura tindran un manteniment periòdic d’acord amb el 
Pla de manteniment.  
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
 

• Inspeccions tècniques de l’estructura. 
• Revisions i/o reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la 

pròpia estructura (recolzaments, juntes, drenatges, pintures, proteccions, etc.). 
 
 
Cobertes 
 
I.- Instruccions d’ús: 
 

Condicions d’ús: 
 
Tipus de coberta i ús : Situació: 
  
  
  
  
 
Les cobertes s'utilitzaran exclusivament per a l'ús previst en el projecte, mantenint les 
prestacions de seguretat i salubritat especifiques per a les quals s’ha construït l’edifici. 
 
A les cobertes en general no està permesa la col·locació d’elements aliens que puguin 
representar una alteració del seu sistema d’estanquitat vers l’aigua i del seu comportament 
tèrmic o acústic, o una disminució de la seva seguretat enfront les caigudes.  
 
Als terrats, les terrasses o balcons - tant comuns com privatius - no està permesa la 
formació de coberts, emmagatzematge de materials, grans jardineres, mobles, etc., que 
puguin representar una sobrecàrrega excessiva per a l’estructura. Les jardineres i torretes 
tindran per sota un espai de ventilació que pugui facilitar la correcta evacuació de les 
aigües pluvials i evitar l’acumulació de brutícia i d’humitats. No es premés l'abocament als 
desguassos de productes químics agressius com olis, dissolvents, lleixius, benzines, etc. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les cobertes, 
caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, la supervisió d'un tècnic 
competent, el compliment de les normatives vigents i la corresponent llicència municipal. 
 
Si a la coberta s'instal·len noves antenes, equips d'aire condicionat, tendals, tanques o, en 
general, aparells que requereixen ser fixats, caldrà consultar a un tècnic competent per tal 
que la subjecció no afecti al sistema d'impermeabilització, a les baranes o les xemeneies. 
Sí, a més a més, aquestes noves instal·lacions necessiten un manteniment periòdic caldrà 
preveure, al seu voltant, els mitjans i les proteccions adequades per tal de garantir la 
seguretat i d'evitar desperfectes durant les operacions de manteniment. 
 
Per a les reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia coberta 
(juntes, proteccions, etc.), s’utilitzaran productes idèntics als existents o d’equivalents 
característiques que no alterin les seves prestacions inicials. 
 
Neteja: 
 
Les cobertes s’han de mantenir netes i lliures d’herbes.  
 
Incidències extraordinàries: 



 
• Si s'observen lesions (degoters i humitats) en els sostres sotacoberta caldrà avisar 

als responsables del manteniment de l’edifici perquè prenguin ràpidament les 
mesures oportunes. Els degoters afecten a curt termini a l’habitabilitat de la zona 
afectada i a mig termini poden afectar a la seguretat de l’estructura. 

• Desprès de grans xàfecs, vendavals, pedregades i nevades, etc. caldrà: 
- Comprovar que les ventilacions de la coberta no quedin obstruïdes i 

estiguin en bon estat. 
- Revisar i netejar la coberta i comprovar desguassos i morrions. 
- No llençar la neu de les cobertes al carrer. 
- Comprovar les fixacions dels elements ubicats a les cobertes (antena TV, 

tendals, xemeneies, etc.) i l'estat dels elements singulars de la coberta 
(lluernes, claraboies, entre d'altres). 

 
II.- Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de les cobertes i els seus elements singulars (xemeneies, 
lluernes, badalots, etc.) tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de 
manteniment.  
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
 

• Inspeccions tècniques de la coberta. 
• Revisions de l’estat de conservació de la teulada o de la protecció de la 

impermeabilització. 
• Revisions de l’estat de conservació dels punts singulars (juntes de dilatació, 

trobades amb paraments verticals, buneres o canals, ràfecs, sobreexidors, 
ancoratges d'elements, elements passants, obertures i accessos, careners, 
aiguafons o claraboies, entre d'altres). 

 

Façanes 

I.- Instruccions d’ús: 
 

Condicions d’ús: 
 
Les façanes s'utilitzaran exclusivament per a l'ús previst en el projecte, mantenint les 
prestacions de seguretat i salubritat específiques per a les quals s’ha construït l’edifici. A 
aquest efecte les mitgeres i els tancaments dels patis tindran la mateixa consideració. 
 
A les façanes no està permès realitzar modificacions o col·locar elements aliens que puguin 
representar l’alteració de la seva configuració arquitectònica, del seu sistema d’estanquitat 
vers l’aigua, del seu comportament tèrmic o acústic, o una disminució de la seva seguretat 
enfront les caigudes. 
 
Així doncs no es poden efectuar noves obertures, ni col·locar elements aliens (tancaments 
de terrasses i porxos, tendals, aparells d’aire condicionat, rètols o antenes, etc.) o substituir 
elements de característiques diferents als originals (fusteries, reixes, tendals, etc.). 
 
Les terrasses o balcons tindran les mateixes condicions d’ús que les cobertes. Les plantes 
s'han de regar vigilant no crear regalims d'aigua que caiguin al carrer i evitant d’embrutar 
els revestiments de la façana o bé malmetre els seus elements metàl·lics. No es pot 
estendre roba a les façanes exteriors a no ser que hi hagi un lloc específic per fer-ho. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les façanes, 
caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, la supervisió d'un tècnic 
competent, el compliment de les normatives vigents i la corresponent llicència municipal. 
 



Per a les reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia façana 
(juntes, proteccions, etc.) o dels tancaments de vidre, s’utilitzaran productes idèntics als 
existents o de característiques equivalents que no alterin les seves prestacions de 
seguretat i habitabilitat inicials.  
 
Neteja: 
 
Les fusteries, els bastiments i els vidres s'han de netejar amb aigua tèbia o amb productes 
específics, excloent els abrasius. Es cas de desenvolupar altres treballs de neteja i/o 
protecció, s’analitzarà l’efecte que puguin tenir els productes sobre els elements de la 
façana. En qualsevol cas sempre s’adoptaran les instruccions d’ús i manteniment donades 
pel fabricant. 
 
Incidències extraordinàries: 
 

• Els despreniments d'elements de la façana són un risc tant pels usuaris com pels 
vianants. És responsabilitat de l’usuari que quan hi hagi símptomes de 
degradacions, bufats i/o elements trencats a les façanes, avisar urgentment als 
responsables del manteniment de l’edifici perquè es prenguin les mesures 
oportunes. En cas de perill imminent cal avisar al Servei de Bombers. 

• Abans de grans xàfecs, vendavals, pedregades i/o nevades caldrà: 
- Tancar portes i finestres. 
- Plegar i desmuntar els tendals. 
- Treure de llocs exposats les torretes i altres objectes que puguin caure al 

buit. 
- Si s'escau, subjectar les persianes. 

• Desprès de grans xàfecs, vendavals, pedregades i/o nevades caldrà: 
- Inspeccionar i netejar les terrasses i comprovar desguassos i morrions. 
- Comprovar fixacions dels elements de les terrasses o balcons (torretes, 

tendals, persianes, entre d'altres). 
- No llençar la neu de les terrasses o dels balcons al carrer. 

 
II.- Instruccions de manteniment: 
  

Els diferents components de les façanes tindran un manteniment periòdic d’acord amb el 
Pla de manteniment.  
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
 

• Inspeccions tècniques de les façanes. 
• Revisions de l’estat de conservació dels revestiments. 
• Revisions de l’estat de conservació dels punts singulars (juntes de dilatació, 

trobades amb  fonaments, forjats, pilars, cambres ventilades, fusteries, ampits, 
baranes, remats, ancoratges, ràfecs o cornises, entre d’altres). 

 
Instal·lació de desguàs 
 
I.- Instruccions d’ús: 

 
Condicions d’ús: 
 
La instal·lació de desguàs s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les 
prestacions de salubritat i de funcionalitat específiques per a les quals s’ha dissenyat la 
instal·lació. 
 
L’inodor no es pot utilitzar com a abocador d'escombraries on llençar elements (bosses, 
plàstics, gomes, compreses, draps, fulles d'afaitar, bastonets, etc.) i líquids (greixos, olis, 
benzines, líquids inflamables, etc.) que puguin generar obstruccions i desperfectes en els 
tubs de la xarxa de desguàs. 
 
En general per desobstruir inodors i desguassos, en general, no es poden utilitzar àcids o 
productes que els perjudiquin ni objectes punxeguts que poden perforar-los. 



 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la xarxa de 
desguàs, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de 
les normatives vigents, i l’execució d’una empresa especialitzada. 
 
Neteja: 
 
Els sifons dels aparells sanitaris o de les buneres sifòniques de les terrasses s’han de 
netejar i, per evitar mals olors, comprovar que no hi manca aigua.  
 
Incidències extraordinàries: 
 

• Si es detecten males olors (que no s’han pogut eliminar omplint d'aigua els sifons 
dels aparells sanitaris o de les buneres de les terrasses), o pèrdues en la xarxa de 
desguàs vertical i horitzontal, s'ha d'avisar als responsables del manteniment de 
l’edifici perquè prenguin les mesures correctores adients. Les fuites de la xarxa de 
desguàs s'han de reparar immediatament per operaris competents, ja que l'acció 
continuada de l'aigua pot malmetre l'estructura, la fonamentació i/o modificar les 
condicions resistents del subsòl. 

• Quan s’observin obstruccions o una disminució apreciable del cabal d’evacuació es 
revisaran els sifons i les vàlvules. 

• Les alteracions dels terrenys propis (plantació d’arbres, moviments de terres, entre 
d’altres) i/o veïns (noves construccions, túnels i carreteres, entre d'altres) poden 
afectar els escorrentius del terreny i per tant el sistema de desguàs. 

 
II.- Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de xarxa de clavegueram tindran un manteniment periòdic 
d’acord amb el Pla de manteniment. 
 
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:  
 

• Revisió de la instal·lació. 
• Neteja d’arquetes. 
• Revisió i neteja d’elements especials: separadors de greix, separadors de fangs i/o pous i 

bombes d’elevació 
 



PLA DE MANTENIMENT

General <1 any cada 
any

cada 2
a.

cada 3
a.

cada 4
a.

cada 5
a.

cada 
10 a.

cada 
12 a.

Fonaments <1 any cada 
any

cada 2
a.

cada 3
a.

cada 4
a.

cada 5
a.

cada 
10 a.

cada 
12 a.

Murs de contenció parcialment estancs
Comprovació del correcte funcionament dels canals i baixants d'evaquació C (1) .- HS 1 Cap 6.1
Comprovació de l'estat de les abertures de ventilació de la cambra C .- HS 1 Cap 6.1

Murs estancs
Comprovació de l'estat de la impermeabilització interior. C .- HS 1 Cap 6.1

Estructura <1 any cada 
any

cada 2
a.

cada 3
a.

cada 4
a.

cada 5
a.

cada 
10 a.

cada 
12 a.

Inspecció general de l'estructura TC
Revisió general dels elements que protegeixen l'estructura C
Reposició pintura de protecció sobre formigó estructural vist C
Reposició pintura de protecció sobre acer  estructural vist C

Fàbrica
Revisió dels tractaments de protecció de la fàbrica armada C (SE-F, 9.7)

Fusta
Reposició protecció elements de fusta segons fabricant .- SE-M, 3.2.2

Contacte amb el terreny <1 any cada 
any

cada 2
a.

cada 3
a.

cada 4
a.

cada 5
a.

cada 
10 a.

cada 
12 a.

Solers o sostres sanitàris comprovació absència de filtracions per fissures o esquerdes. C (2) .- HS 1 Cap 6.1

Cobertes <1 any cada 
any

cada 2
a.

cada 3
a.

cada 4
a.

cada 5
a.

cada 
10 a.

cada 
12 a.

Neteja desguassos (canals, buneres, sobreixidors) i comprovació del seu correcte funcionament C (1) .- HS 1 Cap 6.1
Comprovació de l'estat de conservació de la protecció o teulada C .- HS 1 Cap 6.1
Comprovació de l'estat de conservació dels punts singulars (4) C .- HS 1 Cap 6.1

Coberta transitable
Neteja buneres  6 m C .- HS 5, 7.3

Coberta no transitable
Coberta plana no transitable: recol·locació de la grava C .- HS 1 Cap 6.1

Façanes <1 any cada 
any

cada 2
a.

cada 3
a.

cada 4
a.

cada 5
a.

cada 
10 a.

cada 
12 a.

Fulla principal: comprovació absència de fissures, esquerdes, plomades i altres deformacions. C (HS 1 Cap 6.1)
Comprovació de l'estat de conservació del revestiment: absència de fissures, despreniments, humitats i taques. C (HS 1 Cap 6.1)

Comprovació de l'estat de conservació dels punts singulars (5) C (HS 1 Cap 6.1)
Façanes ventilades: comprovació de les juntures o de les obertures de ventilació de la cambra C (HS 1 Cap 6.1)



Distribució interior habitatges <1 any cada 
any

cada 2
a.

cada 3
a.

cada 4
a.

cada 5
a.

cada 
10 a.

cada 
12 a.

Zones d'ús comú <1 any cada 
any

cada 2
a.

cada 3
a.

cada 4
a.

cada 5
a.

cada 
10 a.

cada 
12 a.

Neteja buneres locals humids (terrasses cobertes, vestuaris, aseos, duches banys, aseos, cuines, etc.)  6 m C .- HS 5, 7.3

Eliminació de residus <1 any cada 
any

cada 2
a.

cada 3
a.

cada 4
a.

cada 5
a.

cada 
10 a.

cada 
12 a.

Magatzem de contenidors
Neteja contenidors 3 dia C .-HS 2, 3.1.2
Desinfecció contenidors 1,5 m C .-HS 2, 3.1.2
Neteja del terra del magatzem 1 dia C .-HS 2, 3.1.2
Neteja amb mànega del terra del magatzem 2 set C .-HS 2, 3.1.2
Neteja de les parets, portes, finestres, etc. 4 set C .-HS 2, 3.1.2
Neteja general de les parets, sostres, instal·lacions vinculades(il·uminació, ventilació, etc) 6 m C .-HS 2, 3.1.2
Desinfecció, desinsectació i desratització del magatzem 1,5 m C .-HS 2, 3.1.2

Trasllat per baixants
Baixants per gravetat: Revisió i reparació, si s'escau, dels danys trobats. 6 m C .-HS 2, 3.2.3
Baixants neumàtics: Revisió i reparació, si s'escau, dels danys trobats. C .-HS 2, 3.2.3
Baixants: neteja de les comportes d'abocament 1 set C/U .-HS 2, 3.2.3
Recinte d'estació de càrrega: neteja del terra 1 set C/U .-HS 2, 3.2.3
Recinte d'estació de càrrega: neteja de les parets, portes, finestres, etc. 2 m C .-HS 2, 3.2.3
Recinte d'estació de càrrega: Neteja general de les parets, sostres, instal·lacions vinculades(il·uminació, ventilació, etc) 6 m C .-HS 2, 3.2.3

Recinte d'estació de càrrega: desinfecció, desinsectació i desratització 6 m C .-HS 2, 3.2.3

Instal·lació d'aigua <1 any cada 
any

cada 2
a.

cada 3
a.

cada 4
a.

cada 5
a.

cada 
10 a.

cada 
12 a.

LEGIONELOSIS R.D. 865/2003
Neteja buneres de cambra de comptadors  6 m C .- HS 5, 7.3
Neteja buneres de cambra de grups de pressió  6 m C .- HS 5, 7.3
Neteja buneres de cambra de tractament d'aigües.  6 m C .- HS 5, 7.3
Aigua calenta sanitària. Instal·lacions amb potència tèrmica < 70 kW
Revisió instal·lació d'acord amb les instruccions del fabricant .- HS 2, ITE 08.1.3

Aigua calenta sanitària (3) i (7). Instal·lacions amb potència tèrmica > 70 kW .- HS 2, ITE 08.1.3
Medicions indicadors (consums, temperatures, pressions, etc.) 1 m C/E .- HS 2, ITE 08.1.3
Medicions indicadors (consums, temperatures, pressions, etc.). (8) 15 d C/E .- HS 2, ITE 08.1.3
Revisions comprovacions i netejes  dels components de la instal·lació. 6 m E .- HS 2, ITE 08.1.3
Revisió i neteja de filtres d'air. 1 m E .- HS 2, ITE 08.1.3
Revisió bombes i ventiladors. 1 m E
Comprovació del tarat dels elements de seguretat. 1 m E
Comprovació de l'estanqueitat del tancament entre el cremador i la caldera. 1 m E
Revisió sistemes d'acumulació ACS 6 m E .- HS 2, ITE 08.1.3



Instal·lació elèctrica <1 any cada 
any

cada 2
a.

cada 3
a.

cada 4
a.

cada 5
a.

cada 
10 a.

cada 
12 a.

Instal·lació d'il·luminació <1 any cada 
any

cada 2
a.

cada 3
a.

cada 4
a.

cada 5
a.

cada 
10 a.

cada 
12 a.

Reposició de làmpades ( Font duració hores: IDAE )
Incandescència estàndard ( ≅ 1.000 h ) .- HE-3, 5.1
Incandescència halògena ( 2.000 ÷ 5.000 h ) .- HE-3, 5.1
Fluorescència ( 14.000 ÷ 18.000 h ) .- HE-3, 5.1
Vapor de mercuri ( ≅ 14.000 h ) .- HE-3, 5.1
Halogenurs metàl·lics ( 6.000 ÷ 12.000 h ) .- HE-3, 5.1
Sodi alta pressió ( ≅ 18.000 h ) .- HE-3, 5.1
Neteja de lluminàries
Lluminàries protegides .- HE-3, 5.1
Lluminàries desprotegides .- HE-3, 5.1
Neteja de la zona il·luminada
Zones d'ús comú .- HE-3, 5.1

Recintes no habitables .- HE-3, 5.1

Instal·lació de gas <1 any cada 
any

cada 2
a.

cada 3
a.

cada 4
a.

cada 5
a.

cada 
10 a.

cada 
12 a.

Instal·lació gas-oil <1 any cada 
any

cada 2
a.

cada 3
a.

cada 4
a.

cada 5
a.

cada 
10 a.

cada 
12 a.

Instal·lació de calefacció (7) i (9) <1 any cada 
any

cada 2
a.

cada 3
a.

cada 4
a.

cada 5
a.

cada 
10 a.

cada 
12 a.

 Instal·lacions amb potència tèrmica < 70 kW
Revisió instal·lació d'acord amb les instruccions del fabricant .- HS 2, ITE 08.1.3

Instal·lacions amb potència tèrmica > 70 kW
Medicions indicadors (consums, temperatures, pressions, etc.) 1 m C/E .- HS 2, ITE 08.1.3

Medicions indicadors (consums, temperatures, pressions, etc.). (8) 15 d C/E .- HS 2, ITE 08.1.3
Revisions comprovacions i netejes  dels components de la instal·lació. 6 m E .- HS 2, ITE 08.1.3
Revisió i neteja de filtres d'air. 1 m E .- HS 2, ITE 08.1.3
Revisió bombes i ventiladors. 1 m E .- HS 2, ITE 08.1.3
Comprovació del tarat dels elements de seguretat. 1 m E .- HS 2, ITE 08.1.3
Comprovació de l'estanqueitat del tancament entre el cremador i la caldera. 1 m E .- HS 2, ITE 08.1.3

Instal·lació de climatització (7) i (9) <1 any cada 
any

cada 2
a.

cada 3
a.

cada 4
a.

cada 5
a.

cada 
10 a.

cada 
12 a.

 Instal·lacions amb potència tèrmica < 70 kW
Revisió instal·lació d'acord amb les instruccions del fabricant .- HS 2, ITE 08.1.3

Instal·lacions amb potència tèrmica > 70 kW .- HS 2, ITE 08.1.3
Medicions indicadors (consums, temperatures, pressions, etc.) 1 m C/E .- HS 2, ITE 08.1.3



Medicions indicadors (consums, temperatures, pressions, etc.). (8) 15 d C/E .- HS 2, ITE 08.1.3
Revisions comprovacions i netejes  dels components de la instal·lació. 6 m E .- HS 2, ITE 08.1.3
Revisió i neteja de filtres d'air. 1 m E .- HS 2, ITE 08.1.3
Revisió bombes i ventiladors. 1 m E
Comprovació del tarat dels elements de seguretat. 1 m E
Comprovació de l'estanqueitat del tancament entre el cremador i la caldera. 1 m E
Revisió d'aparells d'humectació i refredament evaporatiu. 1 m E .- HS 2, ITE 08.1.3

Instal·lació de ventilació <1 any cada 
any

cada 2
a.

cada 3
a.

cada 4
a.

cada 5
a.

cada 
10 a.

cada 
12 a.

Ventilació interior
Conductes: neteja C .-HS 3 Cap 7.1
Conductes: comprovació de l'estanquitat aparent C .-HS 3 Cap 7.1
Abertures: neteja C .-HS 3 Cap 7.1
Aspiradors híbrids, mecànics i extractors: neteja C .-HS 3 Cap 7.1
Aspiradors híbrids, mecànics i extractors: revisió estat de funcionament C .-HS 3 Cap 7.1
Filtres: Neteja o susbtitució C .-HS 3 Cap 7.1
Filtres: Revisió de l'estat 6 m C .-HS 3 Cap 7.1
Sistemes de control: Revisió C .-HS 3 Cap 7.1

Xarxa de desguàs <1 any cada 
any

cada 2
a.

cada 3
a.

cada 4
a.

cada 5
a.

cada 
10 a.

cada 
12 a.

Comprovació periódica de l'estanqueitat general de la red amb les seves posibles fuites, l'existència d'olors i el
manteniment de la resta d'elements.

C .- HS 1 Cap 6.1

Sifons
Neteja pots sifònics  6 m C .- HS 5, 7.3
Xarxa de col·lectors penjats
Revisió C .- HS 5, 7.4
Elements de connexió, arquetes
Neteja arquetes sumidero C .- HS 5, 7.4
Neteja arquetes de peu de baixant (6) C .- HS 5, 7.5
Neteja arquetes de pas (6) C .- HS 5, 7.5
Neteja arquetes sifóniques (6) C .- HS 5, 7.5
Elements especials de connexió, separadors de greix
Neteja separadors de greix  6 m C .- HS 5, 7.6
Elements especials de connexió, separadors de fangs
Neteja separadors de fangs  6 m C .- HS 5, 7.6
Elements especials, Sistema de bombeig i elevació
Neteja pous i bombes d'elevació C .- HS 5, 7.4
Elements especials, Vàlvules antirretorn
Neteja vàlvules antirretorn C .- HS 5, 7.4
Xarxa drenatge 
Comprovació de l'estat de neteja C(2) .- HS 1 Cap 6.1
 Neteja d'arquetes C(2) .- HS 1 Cap 6.1
Comprovació de les bombes de buidat C(2) .- HS 1 Cap 6.1

Instal·lacions audiovisuals <1 any cada 
any

cada 2
a.

cada 3
a.

cada 4
a.

cada 5
a.

cada 
10 a.

cada 
12 a.



Ascensors <1 any cada 
any

cada 2
a.

cada 3
a.

cada 4
a.

cada 5
a.

cada 
10 a.

cada 
12 a.

Instal·lació de protecció contra incèndis <1 any cada 
any

cada 2
a.

cada 3
a.

cada 4
a.

cada 5
a.

cada 
10 a.

cada 
12 a.

Extintors
Comprovació estat 3 C E
Retimbratge EIC
verificació pressió E
Boques d'incèndis
Comprovació estat 3 C E E
Prova de pressió E
Enllumenat d'emergència
Revisió E
Instal·lació de detecció i alarma
Revisió instal·lació 3 C E
Revisió polsadors i alarma 3 C
Columna seca
Revisió instal·lació 6 C
Hidrants
Revisió instal·lació 3 C
Sistemes fixes d'extinció
Revisió 3 C E

Instal·lació de plaques solars per A.C.S. (3) <1 any cada 
any

cada 2
a.

cada 3
a.

cada 4
a.

cada 5
a.

cada 
10 a.

cada 
12 a.

Neteja captadors i inspecció visual dels seus components 3m C .- HS-4, 4.1
Purga del circuït primari i inspecció visual dels seus components 3m C .- HS-4, 4.1
Purga del dipòsit del circuït secundari i inspecció visual dels seus components 3m C .- HS-4, 4.1
Comprovació de la temperatura de l'aigua del circuït secundari Diari C .- HS-4, 4.1
Revisió general per insta·lacions amb una superfície de captació < 20m2 E .- HS-4, 4.1
Revisió general per insta·lacions amb una superfície de captació > 20m2 6m E .- HS-4, 4.1

Instal·lació de plaques fotovoltaiques <1 any cada 
any

cada 2
a.

cada 3
a.

cada 4
a.

cada 5
a.

cada 
10 a.

cada 
12 a.

Neteja captadors i inspecció visual dels seus components 3m C .- HS-5, 4.1
Observació paràmetres funcionals (energia, tensió, etc.) Diari C .- HS-5, 4.1
Revisió general de la instal·lació 6m E .- HS-5, 4.2

(1) A més es tindrà que realitzar després de xàfec important
(2) Es realitzarà cada any al final de l'istiu
(3) La instal·lació tindrà un llibre de manteniment normalitzat.



.- SE 2.3.3

.- SE-A, 13.2.1

.- SE-A, 13.2.2

.- SE-A, 13.1.1

.- SE-A, 13.1.2

.- SE-F, 1.3.3

El mantenimet de l'estructura es farà extensiu als seus elements de protecció, especialmet als de protecció vers l'incendi.

(7) En aquelles instal·lacions que disposin d'un sistema de gestió inteligent, les mesures podran efectuar-se des de el lloc de comandament central.
(8) Instal·lacions amb potència tèrmica > 1.000 kW. En aquelles instal·lacions que disposin d'un sistema de gestió inteligent, les mesures podran efectuar-se des de el lloc de comandament
central.

Estructura
El pla de manteniment s’establirà en consonància amb les bases de càlcul i amb qualsevol informació afegida durant l’execució de les obres que pogués ser d’interès, e identificarà:
a) el tipus de treballs de manteniment a efectuar;
b) llistat dels punts que requereixin un manteniment particular;
c) l’abast, la realització i la periodicitat dels treballs de conservació;
d) un programa de revisions.

Acer

(5) Juntes de dilatació, trobades amb: fonaments, forjats, pilars, cambres ventilades, fusteries, ampits, remats, ancoratges, ràfecs o cornises, entre d'altres.
(6) Abans si s'aprecien mals olors.

(4) Juntes de dilatació, trobades amb paraments verticals, buneres o canals, ràfecs, sobreixidors, ancoratges d'elements, elements passants, obertures i accesos, careners, aiguafons o
calaraboies, entre d'altres.

Les periodicitats de manteniment s'ajustaran als terminis de garantia declarats pels fabricants (p.ej. pintures)

Les edificacions convencionals d'edificació industrial (naus, coberts, etc.) resultennormalmentaccessibles per a les inspeccions. Si l'estructura esta dins d'un espai interior i no agresiu, la
periodicitat de les inspeccions sera la citada a l'apartat anterior.

Les estructures convencionals d'edificació situades en ambients normals i realitzades conforme al CTE, no requereixenun nivell d'inspecció superior al que se’n deriva de les inspeccions
tècniques rutinàries dels edificis. Es recomanable que aquestes inspeccions es realitzin al menys cada 10 anys. En aquest tipus d'inspeccions s'identificaran:
I. els símptomes de danys estructurals que normalment seran de tipus dúctil que es manifesten en danys als elements no estructurals (p.ej. : deformacions excessives que generen les
fissures als tancaments).
II. Les causes de lesions potencials (humitats per filtració o condensació, actuacions d’ús inadequades, etc.
Es convenientque es realitzi una inspecció especifica de l’estructura, destinada a la detecció de lesions de caràcter fràgil com els que afecten a seccions o unions, danys que no es poden
manifestar a traves dels seus efectes en altres elements no estructurals. Es recomanable que aquestes inspeccions es realitzin al menys cada 20 anys.

Fàbrica
Al pla de mantenimentes destacarà en la inspecció cal tenir especial atenció en fissures, humitats, rebaves i ressortits, movimentsdiferencials, alteracionssuperficials de la duresa, texturao
color i, si s’escau, a signes de corrosió de les armadures i al nivell de carbonatació del morter.
Si d’algun component es preveu una durabilitat menor que la suposada per la resta de l’obra grossa s’establirà un pla específic en el pla de manteniment.
Quan s’utilitzin materials que hagin d’estar protegits, d’acord al seu grau d’exposició segons les prescripcions del capítol 3, s’establirà un programa específic per a la revisió de les esment
proteccions 



.- SE-F, 9.13

.- SE-F, 9.7 i 9

.- HS 4 , 7.3.1

.- HS 5 , 2.1.5
Instal·lació de plaques solars per A.C.S. 
Quan la contribució solar real sobrepassi el 110% de la demanda energètica, o en més de 3 mesos seguits el 100%, i en el casos tant d'adoptar
les mesures de tapar parcialment els captadors com de buidar parcial del camp dels mateixos, s'hauran de programar aquestes tasques dins de
les de manteniment.

Instal·lació d'aigua
Les operacions de manteniment recolliran detalladamentles prescripcions contingudes en el R.D. 865/2003, sobre criteris higiènic-sanitàris per la prevenció i el control de la legionelosis, i
particularment tot el referent al seu Annex 3.

En el cas que es netegin els murs de fabrica s'analitzara previament l'efecte que puguin els productes aplicats i, si s'escau, sobre els sistema de protecció de les armadures.

Després de la revisió s’establirà la importànciade les alteracionsdetectadesque aectin tant a l’estabilitatcom de l’aptitud de servei , i es determinaràel procedimenta seguir ja sigui un anàlisi
estructural, una pressa de mostres i els assaigs o proves de càrrega que siguin precisos, així com els càlculs oportuns.
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QUADRE DE PREUS 1
AMPLIACIÓ DE DEPENDÈNCIES A L'AJUNTAMENT DE SANT RAMON          

CODI UD DESCRIPCIÓ PREU

CAPITOL 01  ENDERROCS, MOVIMENT DE TERRES I  GESTIÓ DE RESIDUS               
m2  Esbr ossada manual de zones inter ior s                            

4,88
Esbrossada manual d'interior d'edifici,, incloent mobiliari, amb càrrega de runa a camió o contenidor.

QUATRE  EUROS amb VUITANTA-VUIT CÈNTIMS

u   Ender r oc d'equipaments de lavabos                               
97,69

Enderroc manual d'equipaments de lavabos i càrrega de runa sobre camió o contenidor.

NORANTA-SET  EUROS amb SEIXANTA-NOU CÈNTIMS

u   Ender r oc d'instal·lac ions obsoletes                             
358,82

Enderroc d'instal·lacions obsoletes, amb càrrega de runa sobre camió o contenidor

TRES-CENTS CINQUANTA-VUIT  EUROS amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS

u   Ar r encada full+bastim. balconer a,m.man.,càr r .man.               
12,88

Arrencada de full i bastiment de balconera amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

DOTZE  EUROS amb VUITANTA-VUIT CÈNTIMS

m   Tall en par et,obr a cer àm.,6-8cm,disc  car bor ún.                  
7,14

Tall en paret d'obra ceràmica, de 6 a 8 cm de fondària, amb disc de carborúndum

SET  EUROS amb CATORZE CÈNTIMS

m2  Ar r encada cel r as,guix,m.man.,càr r ega manual                    
6,25

Arrencada de cel ras de guix , amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

SIS  EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS

m2  Ar r encada pavim. cer àmic ,m.man.,càr r ega manual                  
5,87

Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

CINC  EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS

m3  Desmunt.,mur ,maçon.,m.man.,neteja,aplec ,càr r ega manual          
179,68

Desmuntatge de mur de paredat, amb mitjans manuals, neteja i aplec de material per a la seva reutilització i càrrega de runes
sobre camió o contenidor

CENT SETANTA-NOU  EUROS amb SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS

m2  Ender r oc par et tancam. totxana,g=15cm,a mà+mar t.tr enc.man.,càr r e
10,82

Enderroc de paret de tancament de totx ana de 15 cm de gruix , a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa so-
bre camió o contenidor

DEU  EUROS amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS

m2  Ar r encada enr ajolat,par am.ver t.,m.man.,càr r ega manual           
8,99

Arrencada d'enrajolat, en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

VUIT  EUROS amb NORANTA-NOU CÈNTIMS

m2  Repicat enguix.,m.man.,càr r ega manual                           
7,82

Repicat d'enguix at, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

SET  EUROS amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS

m3  Tr ansp.r esidus iner ts o no especials,instal.gestió r esidus,conte
15,93

Transport de residus inerts o no especials a instal.lació autoritzada de gestio de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat

QUINZE  EUROS amb NORANTA-TRES CÈNTIMS

m3  Deposic ió contr olada a dipòsit autor itzat bar r ej. iner ts,>=1,35t
10,50

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de residus barrejats inerts amb una densitat >= 1,35 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170107 segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

DEU  EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
AMPLIACIÓ DE DEPENDÈNCIES A L'AJUNTAMENT DE SANT RAMON          

CODI UD DESCRIPCIÓ PREU

CAPITOL 02  ESTRUCTURES                                                     
m3  Par et p/r evestir ,g=14cmcm,maó calat,HD,R15,290x140x100mm,cat.I,C

268,93
Paret estructural per a revestir de 14 cm de gruix , de maó calat, HD, R-15, de 290x 140x 100 mm, per a revestir, categoria I, se-
gons norma UNE-EN 771-1, col.locat amb morter de ciment CEM II, de dosificació 1:4 (10 N/mm2), amb additiu inclusor aire/plas-
tificant i amb una resistència a compressió de la paret de 6 N/mm2

DOS-CENTS SEIXANTA-VUIT  EUROS amb NORANTA-TRES CÈNTIMS

m3  Cèr col for m.p/r evestir ,HA-25/B/10/I,col.bomba,acer  B 500 S 80kg/
633,28

Cèrcol de formigó armat, per a revestir amb una quantia d'encofrat 6 m2/m3, formigó HA-25/B/10/I abocat amb bomba i acer en
barres corrugades B 500 S amb una quantía de 80 kg/m3

SIS-CENTS TRENTA-TRES  EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS

kg  Acer  S275JR,p/llindes peça simp.,per f.lam.IP,HE,UP,tr eb.taller +a
2,71

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a llindes formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE,
HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antiox idant, col.locat a l'obra amb soldadura

DOS  EUROS amb SETANTA-UN CÈNTIMS

m3  Ataconat maó massís mec.,p/estintol.,par et obr a cer àm.+mor ter  mi
635,85

Ataconat amb maó massís d'elaboració mecànica en estintolament de paret d'obra ceràmica, amb morter mix t elaborat a l'obra

SIS-CENTS TRENTA-CINC  EUROS amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
AMPLIACIÓ DE DEPENDÈNCIES A L'AJUNTAMENT DE SANT RAMON          

CODI UD DESCRIPCIÓ PREU

CAPITOL 03  COBERTA                                                         
m   Neteja canal,dessemb.gàr gol.+baixan.                            

3,95
Neteja de canal i desembussament de gàrgoles i baix ants

TRES  EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS

m2  Repàs d'estanquitat de cober ta                                  
13,85

Repàs manual d'estanquitat de coberta amb neteja de teules i canals i i substitució de teules trencades.

TRETZE  EUROS amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
AMPLIACIÓ DE DEPENDÈNCIES A L'AJUNTAMENT DE SANT RAMON          

CODI UD DESCRIPCIÓ PREU

CAPITOL 04  RAM DE PALETA I  PAVIMENTS                                       
m2  Par edó r ecolzat divis.7,5cm,totxana 290x140x75mm,LD,I UNE-EN 771

25,84
Paredó recolzat divisori de 7,5 cm de gruix , de totx ana de 290x 140x 75 mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1 ,
per a revestir, col.locat amb morter ciment 1:4

VINT-I-CINC  EUROS amb VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS

m2  Cel r as pl.guix lam.tipus A,g=15mm+vor a afinada,fix,ocult,bar r a 
36,51

Cel ras amb plaques de guix  laminat de tipus estàndard (A), per a revestir, de 15 mm de gruix  i vora afinada (BA), sistema fix
amb entramat ocult amb suspensió autoanivelladora de barra roscada. Inclou aïllament llana de roca 40 mm.

TRENTA-SIS  EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS

m2  Cel r as fibr es veget.,acabat fibr a veget. 60x60cm,g=15mm,entr ama
50,27

Cel ras de plaques de fibres vegetals fonoabsorbents, acabat fibra vegetal, de 60x 60 cm i 15 mm de gruix , amb entramat ocult
amb cantell especial i suspensió autoanivelladora de barra roscada. Inclou aïllament llana de roca 40 mm.

CINQUANTA  EUROS amb VINT-I-SET CÈNTIMS

m2  Extr adossat de guix laminat 63 mm                               
45,03

Ex tradossat de plaques de guix  laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planx a d'acer galvanitzat, amb
un gruix  total de l'envà de 63 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària i 2 plaques estàn-
dards (A) de 12,5 mm de gruix  a la cara vista, fix ades mecànicament i aïllament de plaques de llana de roca de densitat 26 a 35
kg/m3

QUARANTA-CINC  EUROS amb TRES CÈNTIMS

m2  Soler a for migó HA-25/P/20/I+hidr òfug,g=15cm                     
24,26

Solera de formigó HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màx ima del granulat 20 mm amb additiu hidròfug, de gruix
15 cm

VINT-I-QUATRE  EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS

m2  Recr escuda supo.pavim.,g=4cm,mor t.c iment 1:6                    
12,34

Recrescuda del suport de paviments, de 4 cm de gruix , amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

DOTZE  EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS

m2  Paviment int.+r aj.gr es por cel.pr emsat,polit,r ect. pr eu alt 46-75
44,90

Paviment interior, de rajola de gres porcel.lànic premsat polit de forma rectangular preu alt, de 46 a 75 peces m2, col.locat a l'es-
tesa amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

QUARANTA-QUATRE  EUROS amb NORANTA CÈNTIMS

m2  Paviment int.antillisc .gr es por cel.pr emsat s/esmalt.pr eu alt,16-
50,06

Paviment interior antilliscant de rajola de gres porcel·lànic premsat de forma rectangular, preu alt, de 16 a 25 peces/m2, col·locat
a l´estesa amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

CINQUANTA  EUROS amb SIS CÈNTIMS

m   Sòcol r ajola gr es pr emsat esmalt.,pr eu sup.,h=10cm,col.mor t.adhe
13,67

Sòcol de rajola de gres premsat esmaltat, preu superior, de 10 cm d'alçària, col.locat amb morter adhesiu

TRETZE  EUROS amb SEIXANTA-SET CÈNTIMS

pa  Restaur ació de tr am de paviment no ender r ocat                   
1.445,94

Rstauració de part de paviment d'uns 61 m² aprox imadament (ajuntament actual) no enderrocat. Inclou reomplert de forats amb
marbre o similar, rebaix  i polit de zones malmeses, etc.  justificar en obra.

MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-CINC  EUROS amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
AMPLIACIÓ DE DEPENDÈNCIES A L'AJUNTAMENT DE SANT RAMON          

CODI UD DESCRIPCIÓ PREU

CAPITOL 05  REVESTIMENTS I  ACABATS                                          
m2  Aplacat ver t.ext.<=3m,p.gr es,ser r ada,pr eu alt,for at.+4ar est.v.,4

150,91
Aplacat de parament vertical ex terior a una alçària <= 3 m, amb pedra de gres, serrada i treballada idèntica a l'ex istent, preu alt,
amb forats per a fix acions i aresta viva a les quatre vores, de 40 mm de gruix  i de 1251 a 2500 cm2, col.locada amb ganx os i
morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

CENT CINQUANTA  EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS

m   Escopidor  ampl.=30cm,pedr a gr es nacio.,buixar dada,pr eu alt,g    
63,87

Escopidor de 30 cm, amb peça de pedra de gres treballada idèntica a l'ex istent, preu alt, de 30 mm de gruix  amb forats per a fi-
x acions i aresta viva a les quatre vores, col.locat amb morter mix t 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

SEIXANTA-TRES  EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS

m2  Ar r ebossat bona vista,ver t.int.,h<3m,mor ter  c iment 1:4,r emolinat
21,54

Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màx im, amb morter de ciment 1:4, elaborat a
l'obra, remolinat

VINT-I-UN  EUROS amb CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS

m2  Enr ajolat ver t.int.<=3m,gr es por cel.pr emsat polit,pr eu alt 16-25
41,78

Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres porcel.lànic premsat polit preu alt, de 16 a 25 pe-
ces m2, col.locades amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

QUARANTA-UN  EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS

m2  Enguixat r eglejat,ver t.int.h>3m,B1,lliscat C6                   
16,55

Enguix at reglejat sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix  B1, acabat lliscat amb guix  C6

SETZE  EUROS amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS

m2  Pintat ignifugat d'estr uc tur a d'acer  laminat per  a EI90         
54,31

Pintat ignifugat d'estructura d'acer laminat per a EI90

CINQUANTA-QUATRE  EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS

m2  Pintat pilar  1per fil acer  pintur a epoxi,2impr im.epoxi+acab.     
22,07

Pintat de pilar d'un sol perfil d'acer amb pintura epox i, amb dues capes d'imprimació epox i i dues d'acabat

VINT-I-DOS  EUROS amb SET CÈNTIMS

m2  Pintat ver t.guix,plàstica llis,1segellador a+2acabat             
4,51

Pintat de parament vertical de guix , amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat

QUATRE  EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS

m2  Pintat hor itz.guix,plàstica llis,1segellador a+2acabat           
5,21

Pintat de parament horitzontal de guix , amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat

CINC  EUROS amb VINT-I-UN CÈNTIMS

m2  Neteja par am.pedr a,r aig aig.pr es. 60-200bar                      
5,35

Neteja de parament de pedra amb raig d'aigua a pressió, de 60 fins a 200 bar

CINC  EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS

m2  Pr ep.par ament pintar ,massilla polièst.bicomp.p/int.             
3,19

Preparació de paraments per a pintar, realitzada amb massilla de polièster bicomponent per a interior

TRES  EUROS amb DINOU CÈNTIMS

m2  Pintat ver t.ext.c iment,plàstica llis,1fons+2acab.               
5,16

Pintat de parament vertical ex terior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda, i dues d'aca-
bat

CINC  EUROS amb SETZE CÈNTIMS

u   Restaur ació de por ta d'accés                                    
375,00

restauració de porta d'accés, amb tractament superficial de fusta, acabat envernissat i pintat d'elements metàl·lics.

TRES-CENTS SETANTA-CINC  EUROS
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QUADRE DE PREUS 1
AMPLIACIÓ DE DEPENDÈNCIES A L'AJUNTAMENT DE SANT RAMON          

CODI UD DESCRIPCIÓ PREU

CAPITOL 06  FUSTERIA I SERRALLERIA                                          
u   Por ta inter ior  abatible d'una fulla de 203x82.5                 

390,00
Porta interior abatible, cega, d'una fulla de 203x 82,5x 3,5 cm, de tauler de MDF, prelacada en blanc, amb motllura de forma recta;
bastiment de base de pi país de 90x 35 mm; galzes de MDF de 90x 20 mm; tapajunts de MDF de 70x 10 mm en ambdues cares.
Inclús frontisses, ferraments de penjar, de tanca i manovella sobre escut llarg de llautó, color negre, acabat brillant, sèrie bàsica.

TRES-CENTS NORANTA  EUROS

u   Por ta inter ior  abatible de dues fulles de 203x122.5             
530,00

Porta interior abatible, cega, de dues fulles de 203x 122,5x 3,5 cm, de tauler de MDF, prelacada en blanc, amb motllura de forma
recta; bastiment de base de pi país de 90x 35 mm; galzes de MDF de 90x 20 mm; tapajunts de MDF de 70x 10 mm en ambdues
cares. Inclús frontisses, ferraments de penjar, de tanca i manovella sobre escut llarg de llautó, color negre, acabat brillant, sèrie
bàsica.

CINC-CENTS TRENTA  EUROS

m2  Ar mar i encastat amb por tes batents                              
240,00

Sugministrament i col·locació d'armari encastat amb portes batents, totalment acabat d'acord a estètica de portes.

DOS-CENTS QUARANTA  EUROS

m2  Tancament ext.pr actic .330x250cm,por ta 1bat.+2fix.,vidr e lam.seg.
582,33

Tancament ex terior practicable per a un buit d'obra aprox imat de 330x 250 cm, amb porta d'alumini lacat amb una fulla batent,
una fix a lateral i una fix a superior i perfils de preu alt, bastiment de base de tub d'acer galvanitzat i vidre doble laminar de segu-
retat de 6/12/4+4 mm de gruix  amb butiral transparent i acabat amb vinils. Inclou acabat amb porticons

CINC-CENTS VUITANTA-DOS  EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
AMPLIACIÓ DE DEPENDÈNCIES A L'AJUNTAMENT DE SANT RAMON          

CODI UD DESCRIPCIÓ PREU

CAPITOL 07  EQUIPAMENTS I MOBILIARI                                         
u   Cadir a dir ecció                                                 

282,00
Subministrament i muntatge de cadira de direcció amb suport lumbar regulable en altura, mecanisme sincro SP, sense traslo,
amb braços, seient tapissat, respatller i reix eta negres i base negra. Inclou capçal fix  de goma-escuma negre.

DOS-CENTS VUITANTA-DOS  EUROS

u   Cadir a de r ecepc ió                                              
76,00

Subministrament de cadira marc de recepció, apilable, de quatre potes, sense braços, seients i respatller tapissats de negre i
estructura metàl·lica negra.

SETANTA-SIS  EUROS

u   Tambor et amb r odes consultor i                                   
185,00

CENT VUITANTA-CINC  EUROS

u   Llit plegagle per  a consultor i                                  
120,00

CENT VINT  EUROS

u   Taula de despatx                                                
283,00

Subministrament de taula de despatx  rectangulars de 150 x  75 cm, de tauler acabat roure i estructura i peu metàl·lics.

DOS-CENTS VUITANTA-TRES  EUROS

u   Equipaments de labor ator i                                       
2.100,00

Subministrament i col·locació de mobiliari de laboratori incloent 3,00 m de mobles baix os, 3,00 m de mobles alts i taulell de gra-
nit.

DOS MIL CENT  EUROS

u   Bucs de calaixos                                                
175,00

Subministrament i muntantge de bucs de calaix os de fusta per a oficines

CENT SETANTA-CINC  EUROS

u   Taulell de r ecepc ió 4.50 m 2 nivells                            
2.900,00

Subministrament i muntatge de taula i taulell de recepció de 4,50 m amb dos nivells (usuari a 75 cm i visitant a 110 cm) amb re-
vestiment de vinil. Model a definir per la DF.

DOS MIL NOU-CENTS  EUROS
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AMPLIACIÓ DE DEPENDÈNCIES A L'AJUNTAMENT DE SANT RAMON          

CODI UD DESCRIPCIÓ PREU

CAPITOL 08  INSTAL·LACIONS                                                  
SUBCAPITOL 08001  INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT I VENTILACIÓ                       

u   XARXA EVACUACIÓ BANY COMPLET                                    
390,00

De petita x arx a d'evacuació d'aigües interiors de bany complet amb desguàs d'un vàter, un lavabo, un bidet i una dutx a.

TRES-CENTS NORANTA  EUROS

u   Recuper ador  calor , Air lan, HRA 1000,monof.,230V,1000m3/h,2x2.5W,
3.577,71

Recuperador de calor marca Airlan, model HRA 1000 o equivalent, amb alimentació monofàsica a 230V, de 1000 m3/h de cabal
màx im, transmissió directa amb 2 motors a impulsió i aspiració de 0.35 kW cada un, amb 2 filtres a aspiració classes
F6+F8/F6 per qualitat d'aire tipus IDA-2. Recuperador a contraflux  d'alta eficiència, certificat per Eurovent, amb eficiència supe-
rior al 77%  en condicions seques, fabricat amb estructura i aletes d'alumini. Planells sandvitx  de 25 mm de gruix , fabricats en
x apa d'acer galvanitzat prepintat ex terior i acer galvanitzat interior, amb aïllament de 25 mm de llana mineral de 40 Kg/m3 de
densitat. Free cooling / Free heating parcial amb comporta motoritzada de by-pass integrada de sèrie. Quadre de control i força,
instal·lat i cablejat adossat al recuperador amb classe IP65.
La regulació es realitza mitjançant controlador electrònic amb pantalla tàctil embeguda en el propi dispositiu i pantalla remota,
per a visualitzar tota la informació o realitzar modificacions i ajustos.
Protocol Modbus RTU de sèrie. La regulació permet diferents configuracions de control de la velocitat del ventilador, de sèrie es
realitza en mode manual mitjançant senyal 0-10V modificant les rpm del ventilador.
Inclòs:
- Arrencada de l'equip mitjançant programació horària i contacte remot ON/*OFF.
- Control de l'equip mitjançant sondes de temperatura (incloses i cablejades) en l'equip,que permeten la gestió automàtica i in-
tel·ligent del Freeheating i Freecooling mitjançant comporta de by-*pass.
- Amb pantalla remota, per a muntatge en superfície. Permet el control i visualització de la informació del recuperador.
- Alarma de filtre brut mitjançant pressòstats.

Col·locat fix at mecànicament a parament vertical o sostre i connectat a les x arx es de servei, d'alimentació i control i als con-
ductes d'aspiració i impulsió. Totalment instal·lat, provat i funcionant.

TRES MIL CINC-CENTS SETANTA-SET  EUROS amb SETANTA-UN CÈNTIMS

u   Adaptac ió extr actor s ser veis                                    
180,00

Adaptació d'ex tractors de serveis ex istents d'acord a nova distribució.

CENT VUITANTA  EUROS

SUBCAPITOL 08002  INSTAL·LACIONS DE FONTANERIA I SANITARIS                        
pa  INSTAL·LACIÓ FONTANERIA CONS.+2 BANYS                           

1.900,00
Instal·lació interior de fontaneria a dependències municipals formada per tub de polietilè reticulat (PEX), de 20 mm de diàmetre
ex terior, PN=10 atm i 1,9 mm de gruix , encastat en parament. Distribució que consta de tres cambres humides: un consultori i
dos lavabos. Amb dotació per: aigüera de consultiri, rentaplats, 2 vàters i 2 lavabos, realitzada amb tub de polietilè reticulat
(PEX), per la x arx a d'aigua freda i calenta que connecta la derivació particular o una de les seves ramificacions amb cadascun
dels aparells sanitaris, amb els diàmetres necessaris per cada punt de servei. Inclou claus de pas de cambra humida per el tall
del subministrament d'aigua, de polietilè reticulat (PEX), part proporcional de derivació particular, accessoris de derivacions
col·locats mitjançant unió amb junta a pressió reforçada amb anell de PEX i elements de subjecció. Totalment muntada, conne-
x ionada i provada, sense incloure ajudes de paleta. Instal·lació que inclou tot el material i accessoris necessaris des de l'esco-
mesa, o connex ió de servei de proveïment d'aigua, fins cadascun dels sanitaris que necessiten dotació d'aigua calenta o freda.

MIL NOU-CENTS  EUROS

u   Lavabo por cel. ampl.45-60cm,blanc,pr eu alt,col.sob/peu          
80,31

Lavabo de porcellana vitrificada, senzill, d'amplària de 45 a 60 cm, de color blanc, preu alt, col.locat sobre un peu

VUITANTA  EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS

u   Aixeta p/lavab.,munt.s/taule.,cr omat,pr eu alt,maniguets         
63,88

Aix eta mescladora per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu alt, amb dues en-
trades de maniguets

SEIXANTA-TRES  EUROS amb VUITANTA-VUIT CÈNTIMS

u   Inodor  por cel.hor itz.,c ist.,blanc,pr eu alt,col.                 
293,46

Inodor de porcellana vitrificada, de sortida horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació in-
corporats, de color blanc, preu alt, col.locat amb fix acions murals i connectat a la x arx a d'evacuació

DOS-CENTS NORANTA-TRES  EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS

u   Aixeta p/inod.+c ist.,munt.super f.,cr omat,pr eu alt,1/2"          
19,28

Aix eta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, muntada superficialment, amb tub d'enllaç incorporat, de llautó
cromat, preu alt, amb entrada de 1/2"

DINOU  EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
AMPLIACIÓ DE DEPENDÈNCIES A L'AJUNTAMENT DE SANT RAMON          

CODI UD DESCRIPCIÓ PREU

u   Aigüer a pica c ir c .,L40-50cm,br illant,pr eu sup.,col.sob/moble    
60,05

Aigüera de planx a d'acer inox idable amb una pica circular, 40 a 50 cm de llargària, acabat brillant, preu superior, col.locada so-
bre moble

SEIXANTA  EUROS amb CINC CÈNTIMS

u   Aixeta monocomand. p/aigüer a munt.super f.,llautó cr omat,pr eu alt
208,02

Aix eta monocomandament per a aigüera, muntada superficialment, de llautó cromat preu alt, amb broc giratori de tub, amb dues
entrades de maniguets. Cabat gerontològic.

DOS-CENTS VUIT  EUROS amb DOS CÈNTIMS

u   Bar r a mur al r ecta p/bany adaptat,L=800mm,acer  inox.,col.fix.mec.
73,10

Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inox idable, col·locat amb fix acions me-
càniques

SETANTA-TRES  EUROS amb DEU CÈNTIMS

u   Bar r a mur al doble abatible p/bany adaptat,L=800mm,acer  inox.,col
274,18

Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inox idable, col·locat amb fix a-
cions mecàniques

DOS-CENTS SETANTA-QUATRE  EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS

u   Por tar otlles por cellana blanca p/encastar                        
15,11

Portarotlles de porcellana blanca per encastar

QUINZE  EUROS amb ONZE CÈNTIMS

u   Bar r a p/tovallola,acer  inoxidable,secció quadr ada 18mm,fond.=40m
25,55

Barra per a tovallola, d'acer inox idable, de secció quadrada de 18 mm, de 40 mm de fondària i 600 mm de llargària, col·locat
amb fix acions mecàniques

VINT-I-CINC  EUROS amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS

m2  Mir all de lluna incolor a g=3mm,col.adher it tauler  fusta         
46,08

Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix , col·locat adherit sobre tauler de fusta

QUARANTA-SIS  EUROS amb VUIT CÈNTIMS

SUBCAPITOL 08003  INSTAL·LACIONS DE CALEFACCIÓ I  CLIMATITZACIÓ                    
u   Unitat exter ior  mod. CU2z50TBE                                  

1.201,46
UNITAT EXTERIOR MARCA PANASONIC, MOD. CU-2Z50TBE DE 2X1

MIL DOS-CENTS UN  EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS

u   Unitat inter ior  conductes CSE35UD3                              
708,91

UNITAT INTERIOR CONDUCTES PANASONIC MOD.ETHEREA CS-E35UD3 DE 3010 FRIG/H. TOTALMENT INSTAL·LADA.

SET-CENTS VUIT  EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS

u   Muntatge apar ell air e condic ionat                               
677,38

MUNTATGE D'APARELL D'AIRE CONDICIONAT DE FINS A 6KW, AMB TUB DE COURE DE 1/2-1/4", CANALETA 90X60, AC-
CESSORIS CANALETA, TUB DESAIGUA PVC 20, SOPORT, 6 TACS PARET HILTY,
4 SILENT BLOCKS SOPORT, MANGUERA 5X1,5. INCLOU FER PROVA D'ESTANQUEITAT AMB NITROGEN SEC A 40BAR
DURANT 30 MIN. FER EL BUIT A LA INSTAL.LACIÓ, COMPROVACIÓ DE DESAIGÜES, POSADA EN MARXA I GARANTIA
DE 2 ANYS EN TOT EL SISTEMA.

SIS-CENTS SETANTA-SET  EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS

u   Adaptac ió instal·lac ió de calefacció gas                        
2.850,00

Adaptació d'instal·lació de calefacció amb caldera de gas a nova distribució d'ajuntament. Inclou adaptació/increment radiadors.
Completament acabat Inclou prova de funcionament.

DOS MIL VUIT-CENTS CINQUANTA  EUROS
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QUADRE DE PREUS 1
AMPLIACIÓ DE DEPENDÈNCIES A L'AJUNTAMENT DE SANT RAMON          

CODI UD DESCRIPCIÓ PREU

SUBCAPITOL 08004  INSTAL·LACIONS D'ELECTRICITAT I  ENLLUMENAT                      
u   Refor ma quadr e elèctr ic                                          

465,95
PARTIDA ALÇADA PER LA REFORMA DEL QUADRE ELÈCTRIC, AMB NOVES PROTECCIONS PER LES MÀQUINES, LI-
NIES ENDOLLS I ELECTRIC.

QUATRE-CENTS SEIXANTA-CINC  EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS

u   Instal·lac ió encastada                                          
903,75

INSTAL.LACIO DE TUBS ELÈCTRICS EMPOTRATS INTERIOR, AMB LES CORRESPONENTS CAIXES DE DERIVACIO.

NOU-CENTS TRES  EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS

u   Instal·lac ió elèctr ica i enllumenat                             
2.564,68

INSTAL.LACIO ELECTRICA INTERIOR AMB FIL DE MIDES PERTINENTS INSTAL.LAT SOTA TUB,TOTALMENT CONEC-
TAT I INSTAL·LAT.

DOS MIL CINC-CENTS SEIXANTA-QUATRE  EUROS amb SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS

u   Inter r uptor s                                                    
9,89

INTERRUPTOR SIMON 27 BLANC NEU AMB CAIXETI PER EMPOTRAR INSTAL·LAT

NOU  EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS

u   Endoll                                                          
10,04

ENDOLL SCHUCO SIMON 27 BLANC NEU AMB CAIXETI PER EMPOTRAR INSTAL·LAT

DEU  EUROS amb QUATRE CÈNTIMS

u   Lloc de tr eball ter r a                                           
133,41

LLOC DE TREBALL SIMON 27 PER 12MODULS (2 ENDOLLS 220, 2 ENDOLLS SAI I 2 PRESES RJ45) PER ENCASTAR AL
TERRA.

CENT TRENTA-TRES  EUROS amb QUARANTA-UN CÈNTIMS

u   Lloc de tr eball par et                                           
88,56

LLOC DE TREBALL SIMON 27 PER 12MODULS (2 ENDOLLS 220, 2 ENDOLLS SAI I 2 PRESES RJ45) PER ENCASTAR EN
PARET

VUITANTA-VUIT  EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS

u   Downlight LED 24 w                                              
82,50

DOWN LIGHT DE LED PHILLIPS CORELINE 24 w DN140B LED20S/840 325859, TOTALMENT INSTAL.LAT

VUITANTA-DOS  EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS

u   Downlight LED 8 w                                               
65,00

DOWN LIGHT DE LED PHILLIPS CORELINE 8 w DN140B LED20S/840 325859, TOTALMENT INSTAL.LAT

SEIXANTA-CINC  EUROS

u   Llum.decor ativa modular  alumini,60x60cm,44W,2800lm,IP20,no r egul
33,49

Llumenera decorativa modular d'alumini, de 60x 60 cm, de 44 W de potència de la llumenera, 2800 lm de flux  lluminós, protecció
IP20, no regulable, UGR<=19, encastada

TRENTA-TRES  EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS

m   Tir a LED per fil alumiuni 14.4 w/m                               
42,00

Subministrament i muntatge de perfil i difusor policarbonat amb tira led, 14'4W/m, 1456lm/m, muntatge de superficie. Inclou part
proporcional de font d'alimentació DALI. Inclou perfil, tapes, subjeccions i suports per suspendre o per adossar. Inclòs mà d'obra,
material i mitjans aux iliars. Totalment instal·lada i en funcionament.

QUARANTA-DOS  EUROS

u   Fluor escents LED 18 w                                           
71,50

Subministrament i instal·lació de fluorescent LED de 18 w, incloent reglata lineal, fluorescent i connex ió a x arx a.

SETANTA-UN  EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS

u   Pilot d'emer gència                                              
56,50

PILOT D'EMERGÈNCIA PER EMPOTRAR EN FALS SOSTRE DE 70LM.

CINQUANTA-SIS  EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
AMPLIACIÓ DE DEPENDÈNCIES A L'AJUNTAMENT DE SANT RAMON          

CODI UD DESCRIPCIÓ PREU

SUBCAPITOL 08005  INSTAL·LACIONS DE TELECOMUNICACIONS I  AUDIOVISUALS              
m   Cable de dades                                                  

3,50
CABLE DE DADES FTP CAT. 6, AMB 4 PARELLS DE FILS I MALLA EXTERIOR

TRES  EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS

u   Rack per  dades                                                  
597,87

RACK PER DADES DE 90ALT, 60AMPLE I 40 DE FONS, AMB DOS SAFATES, PATCH-PANEL DE 24 PORTS RJ45, 24 LATI-
GUILLOS DE 50CMS. BLOC D'ALIMENTACIÓ DE 8 ENDOLLS I INSTAL.LACIÓ COMPLERTA.

CINC-CENTS NORANTA-SET  EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS

pa  INSTAL. TELECOM. VEU I DADES 120 m2 EDIF. ADMINISTRATIU         
2.700,00

Subministre i instal·lació de telecomunicacions veu i dades en dependències municiapls de 120 m2 de superfície, amb serveis
obligatoris de: telefonia bàsica (TB), x arx a digital de serveis integrats (XDSI) i televisió terrestre i radiodifusió sonora (RTV).
Amb un registre de presa per cada despatx . Inclou part proporcional de canalització d'enllaç, recinte de registre d'instal·lacions
de telecomunicacions (RITE) únic, elements de captació o d'entrada general de senyal, canalització principal, registres secun-
daris, de pas i canalitzacions interiors amb els diferents registres de preses.Totalment muntada, connex ionada i provada, sense
incloure ajudes de paleta. Inclou comandament de veu i dades, altaveus i projector a la sala de plens.

DOS MIL SET-CENTS  EUROS

SUBCAPITOL 08006  INSTAL·LACIONS DE CONTROL I EXTINCIÓ D'INCENDIS                 
u   Extintor  manual pols seca poliv.,6kg,pr essió incor po.,pintat,sup

48,79
Ex tintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret

QUARANTA-VUIT  EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS

u   Extintor  manual CO2,5kg,pr essió incor po.,pintat,sup.par et       
129,04

Ex tintor manual de diòx id de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret

CENT VINT-I-NOU  EUROS amb QUATRE CÈNTIMS

u   Placa senyal.int.acer  llisa,pictogr ama,15x15cm,supor t,fix.mec.  
22,08

Placa de senyalització interior de planx a d'acer llisa, amb pictograma, de 15x 15 cm, amb suport, fix ada mecànicament

VINT-I-DOS  EUROS amb VUIT CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
AMPLIACIÓ DE DEPENDÈNCIES A L'AJUNTAMENT DE SANT RAMON          

CODI UD DESCRIPCIÓ PREU

CAPITOL 09  ALTRES                                                          
u   Ajudes de paleta per  a industr ials                              

2.400,00
Ajudes de paleta per a industrials a justificar.

DOS MIL QUATRE-CENTS  EUROS

u   Segur etat i salut                                               
1.450,00

Conjunt de mesures de prevenció de riscos laborals en aplicació del RD 1627/1997 sobre seguretat i salut en obres de construc-
ció.

MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA  EUROS

dia Platafor ma elevador a                                            
308,40

Plataforma elevadora telescòpica articulada, autopropulsada amb motor de gasoil de 20 m d'alçària màx ima de treball i 9,8 m en
horitzontal, de 227 kg de càrrega útil, de dimensions 700x 245x 245 cm en repós i 10886 kg de pes buida, amb cistella de dimen-
sions 150x 75 cm

TRES-CENTS VUIT  EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS

u   Impr ovistos d'obr a                                              
1.200,00

Improvistos d'obra a justificar.

MIL DOS-CENTS  EUROS
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QUADRE DE PREUS 2
AMPLIACIÓ DE DEPENDÈNCIES A L'AJUNTAMENT DE SANT RAMON          

CODI UD DESCRIPCIÓ PREU

CAPITOL 01  ENDERROCS, MOVIMENT DE TERRES I  GESTIÓ DE RESIDUS               
m2  Esbr ossada manual de zones inter ior s                            

Esbrossada manual d'interior d'edifici,, incloent mobiliari, amb càrrega de runa a camió o contenidor.

Ma d'obra....................................................... 4,81
Materials........................................................ 0,07

TOTAL PARTIDA ........................................... 4,88

u   Ender r oc d'equipaments de lavabos                               

Enderroc manual d'equipaments de lavabos i càrrega de runa sobre camió o contenidor.

Ma d'obra....................................................... 96,25
Materials........................................................ 1,44

TOTAL PARTIDA ........................................... 97,69

u   Ender r oc d'instal·lac ions obsoletes                             

Enderroc d'instal·lacions obsoletes, amb càrrega de runa sobre camió o contenidor

Ma d'obra....................................................... 353,52
Materials........................................................ 5,30

TOTAL PARTIDA ........................................... 358,82

u   Ar r encada full+bastim. balconer a,m.man.,càr r .man.               

Arrencada de full i bastiment de balconera amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Ma d'obra....................................................... 12,69
Materials........................................................ 0,19

TOTAL PARTIDA ........................................... 12,88

m   Tall en par et,obr a cer àm.,6-8cm,disc  car bor ún.                  

Tall en paret d'obra ceràmica, de 6 a 8 cm de fondària, amb disc de carborúndum

Ma d'obra....................................................... 5,98
Maquinaria ..................................................... 1,07
Materials........................................................ 0,09

TOTAL PARTIDA ........................................... 7,14

m2  Ar r encada cel r as,guix,m.man.,càr r ega manual                    

Arrencada de cel ras de guix , amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Ma d'obra....................................................... 6,16
Materials........................................................ 0,09

TOTAL PARTIDA ........................................... 6,25

m2  Ar r encada pavim. cer àmic ,m.man.,càr r ega manual                  

Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Ma d'obra....................................................... 5,78
Materials........................................................ 0,09

TOTAL PARTIDA ........................................... 5,87

m3  Desmunt.,mur ,maçon.,m.man.,neteja,aplec ,càr r ega manual          

Desmuntatge de mur de paredat, amb mitjans manuals, neteja i aplec de material per a la seva reutilització i càrrega de runes
sobre camió o contenidor

Ma d'obra....................................................... 177,02
Materials........................................................ 2,66

TOTAL PARTIDA ........................................... 179,68
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QUADRE DE PREUS 2
AMPLIACIÓ DE DEPENDÈNCIES A L'AJUNTAMENT DE SANT RAMON          

CODI UD DESCRIPCIÓ PREU

m2  Ender r oc par et tancam. totxana,g=15cm,a mà+mar t.tr enc.man.,càr r e

Enderroc de paret de tancament de totx ana de 15 cm de gruix , a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa so-
bre camió o contenidor

Ma d'obra....................................................... 9,79
Maquinaria ..................................................... 0,88
Materials........................................................ 0,15

TOTAL PARTIDA ........................................... 10,82

m2  Ar r encada enr ajolat,par am.ver t.,m.man.,càr r ega manual           

Arrencada d'enrajolat, en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Ma d'obra....................................................... 8,86
Materials........................................................ 0,13

TOTAL PARTIDA ........................................... 8,99

m2  Repicat enguix.,m.man.,càr r ega manual                           

Repicat d'enguix at, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Ma d'obra....................................................... 7,70
Materials........................................................ 0,12

TOTAL PARTIDA ........................................... 7,82

m3  Tr ansp.r esidus iner ts o no especials,instal.gestió r esidus,conte

Transport de residus inerts o no especials a instal.lació autoritzada de gestio de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat

Maquinaria ..................................................... 15,93

TOTAL PARTIDA ........................................... 15,93

m3  Deposic ió contr olada a dipòsit autor itzat bar r ej. iner ts,>=1,35t

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de residus barrejats inerts amb una densitat >= 1,35 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170107 segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Materials........................................................ 10,50

TOTAL PARTIDA ........................................... 10,50
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QUADRE DE PREUS 2
AMPLIACIÓ DE DEPENDÈNCIES A L'AJUNTAMENT DE SANT RAMON          

CODI UD DESCRIPCIÓ PREU

CAPITOL 02  ESTRUCTURES                                                     
m3  Par et p/r evestir ,g=14cmcm,maó calat,HD,R15,290x140x100mm,cat.I,C

Paret estructural per a revestir de 14 cm de gruix , de maó calat, HD, R-15, de 290x 140x 100 mm, per a revestir, categoria I, se-
gons norma UNE-EN 771-1, col.locat amb morter de ciment CEM II, de dosificació 1:4 (10 N/mm2), amb additiu inclusor aire/plas-
tificant i amb una resistència a compressió de la paret de 6 N/mm2

Ma d'obra....................................................... 198,44
Maquinaria ..................................................... 0,16
Materials........................................................ 70,34

TOTAL PARTIDA ........................................... 268,93

m3  Cèr col for m.p/r evestir ,HA-25/B/10/I,col.bomba,acer  B 500 S 80kg/

Cèrcol de formigó armat, per a revestir amb una quantia d'encofrat 6 m2/m3, formigó HA-25/B/10/I abocat amb bomba i acer en
barres corrugades B 500 S amb una quantía de 80 kg/m3

Ma d'obra....................................................... 207,64
Maquinaria ..................................................... 21,95
Materials........................................................ 403,69

TOTAL PARTIDA ........................................... 633,28

kg  Acer  S275JR,p/llindes peça simp.,per f.lam.IP,HE,UP,tr eb.taller +a

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a llindes formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE,
HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antiox idant, col.locat a l'obra amb soldadura

Ma d'obra....................................................... 1,10
Maquinaria ..................................................... 0,08
Materials........................................................ 1,53

TOTAL PARTIDA ........................................... 2,71

m3  Ataconat maó massís mec.,p/estintol.,par et obr a cer àm.+mor ter  mi

Ataconat amb maó massís d'elaboració mecànica en estintolament de paret d'obra ceràmica, amb morter mix t elaborat a l'obra

Ma d'obra....................................................... 411,71
Maquinaria ..................................................... 0,45
Materials........................................................ 223,69

TOTAL PARTIDA ........................................... 635,85
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CAPITOL 03  COBERTA                                                         
m   Neteja canal,dessemb.gàr gol.+baixan.                            

Neteja de canal i desembussament de gàrgoles i baix ants

Ma d'obra....................................................... 3,85
Materials........................................................ 0,10

TOTAL PARTIDA ........................................... 3,95

m2  Repàs d'estanquitat de cober ta                                  

Repàs manual d'estanquitat de coberta amb neteja de teules i canals i i substitució de teules trencades.

Ma d'obra....................................................... 10,65
Maquinaria ..................................................... 0,01
Materials........................................................ 3,19

TOTAL PARTIDA ........................................... 13,85
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AMPLIACIÓ DE DEPENDÈNCIES A L'AJUNTAMENT DE SANT RAMON          

CODI UD DESCRIPCIÓ PREU

CAPITOL 04  RAM DE PALETA I  PAVIMENTS                                       
m2  Par edó r ecolzat divis.7,5cm,totxana 290x140x75mm,LD,I UNE-EN 771

Paredó recolzat divisori de 7,5 cm de gruix , de totx ana de 290x 140x 75 mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1 ,
per a revestir, col.locat amb morter ciment 1:4

Ma d'obra....................................................... 17,95
Maquinaria ..................................................... 0,01
Materials........................................................ 7,88

TOTAL PARTIDA ........................................... 25,84

m2  Cel r as pl.guix lam.tipus A,g=15mm+vor a afinada,fix,ocult,bar r a 

Cel ras amb plaques de guix  laminat de tipus estàndard (A), per a revestir, de 15 mm de gruix  i vora afinada (BA), sistema fix
amb entramat ocult amb suspensió autoanivelladora de barra roscada. Inclou aïllament llana de roca 40 mm.

Ma d'obra....................................................... 17,39
Materials........................................................ 19,12

TOTAL PARTIDA ........................................... 36,51

m2  Cel r as fibr es veget.,acabat fibr a veget. 60x60cm,g=15mm,entr ama

Cel ras de plaques de fibres vegetals fonoabsorbents, acabat fibra vegetal, de 60x 60 cm i 15 mm de gruix , amb entramat ocult
amb cantell especial i suspensió autoanivelladora de barra roscada. Inclou aïllament llana de roca 40 mm.

Ma d'obra....................................................... 17,21
Materials........................................................ 33,06

TOTAL PARTIDA ........................................... 50,27

m2  Extr adossat de guix laminat 63 mm                               

Ex tradossat de plaques de guix  laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planx a d'acer galvanitzat, amb
un gruix  total de l'envà de 63 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària i 2 plaques estàn-
dards (A) de 12,5 mm de gruix  a la cara vista, fix ades mecànicament i aïllament de plaques de llana de roca de densitat 26 a 35
kg/m3

Ma d'obra....................................................... 16,52
Materials........................................................ 28,51

TOTAL PARTIDA ........................................... 45,03

m2  Soler a for migó HA-25/P/20/I+hidr òfug,g=15cm                     

Solera de formigó HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màx ima del granulat 20 mm amb additiu hidròfug, de gruix
15 cm

Ma d'obra....................................................... 7,15
Materials........................................................ 17,11

TOTAL PARTIDA ........................................... 24,26

m2  Recr escuda supo.pavim.,g=4cm,mor t.c iment 1:6                    

Recrescuda del suport de paviments, de 4 cm de gruix , amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Ma d'obra....................................................... 9,37
Maquinaria ..................................................... 0,06
Materials........................................................ 2,91

TOTAL PARTIDA ........................................... 12,34

m2  Paviment int.+r aj.gr es por cel.pr emsat,polit,r ect. pr eu alt 46-75

Paviment interior, de rajola de gres porcel.lànic premsat polit de forma rectangular preu alt, de 46 a 75 peces m2, col.locat a l'es-
tesa amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

Ma d'obra....................................................... 23,59
Materials........................................................ 21,31

TOTAL PARTIDA ........................................... 44,90
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QUADRE DE PREUS 2
AMPLIACIÓ DE DEPENDÈNCIES A L'AJUNTAMENT DE SANT RAMON          

CODI UD DESCRIPCIÓ PREU

m2  Paviment int.antillisc .gr es por cel.pr emsat s/esmalt.pr eu alt,16-

Paviment interior antilliscant de rajola de gres porcel·lànic premsat de forma rectangular, preu alt, de 16 a 25 peces/m2, col·locat
a l´estesa amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

Ma d'obra....................................................... 23,59
Materials........................................................ 26,47

TOTAL PARTIDA ........................................... 50,06

m   Sòcol r ajola gr es pr emsat esmalt.,pr eu sup.,h=10cm,col.mor t.adhe

Sòcol de rajola de gres premsat esmaltat, preu superior, de 10 cm d'alçària, col.locat amb morter adhesiu

Ma d'obra....................................................... 4,34
Materials........................................................ 9,33

TOTAL PARTIDA ........................................... 13,67

pa  Restaur ació de tr am de paviment no ender r ocat                   

Rstauració de part de paviment d'uns 61 m² aprox imadament (ajuntament actual) no enderrocat. Inclou reomplert de forats amb
marbre o similar, rebaix  i polit de zones malmeses, etc.  justificar en obra.

TOTAL PARTIDA ........................................... 1.445,94
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QUADRE DE PREUS 2
AMPLIACIÓ DE DEPENDÈNCIES A L'AJUNTAMENT DE SANT RAMON          

CODI UD DESCRIPCIÓ PREU

CAPITOL 05  REVESTIMENTS I  ACABATS                                          
m2  Aplacat ver t.ext.<=3m,p.gr es,ser r ada,pr eu alt,for at.+4ar est.v.,4

Aplacat de parament vertical ex terior a una alçària <= 3 m, amb pedra de gres, serrada i treballada idèntica a l'ex istent, preu alt,
amb forats per a fix acions i aresta viva a les quatre vores, de 40 mm de gruix  i de 1251 a 2500 cm2, col.locada amb ganx os i
morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Ma d'obra....................................................... 59,62
Maquinaria ..................................................... 0,03
Materials........................................................ 91,27

TOTAL PARTIDA ........................................... 150,91

m   Escopidor  ampl.=30cm,pedr a gr es nacio.,buixar dada,pr eu alt,g    

Escopidor de 30 cm, amb peça de pedra de gres treballada idèntica a l'ex istent, preu alt, de 30 mm de gruix  amb forats per a fi-
x acions i aresta viva a les quatre vores, col.locat amb morter mix t 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Ma d'obra....................................................... 20,36
Maquinaria ..................................................... 0,00
Materials........................................................ 43,51

TOTAL PARTIDA ........................................... 63,87

m2  Ar r ebossat bona vista,ver t.int.,h<3m,mor ter  c iment 1:4,r emolinat

Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màx im, amb morter de ciment 1:4, elaborat a
l'obra, remolinat

Ma d'obra....................................................... 19,79
Maquinaria ..................................................... 0,02
Materials........................................................ 1,72

TOTAL PARTIDA ........................................... 21,54

m2  Enr ajolat ver t.int.<=3m,gr es por cel.pr emsat polit,pr eu alt 16-25

Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres porcel.lànic premsat polit preu alt, de 16 a 25 pe-
ces m2, col.locades amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

Ma d'obra....................................................... 19,02
Materials........................................................ 22,76

TOTAL PARTIDA ........................................... 41,78

m2  Enguixat r eglejat,ver t.int.h>3m,B1,lliscat C6                   

Enguix at reglejat sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix  B1, acabat lliscat amb guix  C6

Ma d'obra....................................................... 15,05
Materials........................................................ 1,50

TOTAL PARTIDA ........................................... 16,55

m2  Pintat ignifugat d'estr uc tur a d'acer  laminat per  a EI90         

Pintat ignifugat d'estructura d'acer laminat per a EI90

Ma d'obra....................................................... 31,34
Materials........................................................ 22,97

TOTAL PARTIDA ........................................... 54,31

m2  Pintat pilar  1per fil acer  pintur a epoxi,2impr im.epoxi+acab.     

Pintat de pilar d'un sol perfil d'acer amb pintura epox i, amb dues capes d'imprimació epox i i dues d'acabat

Ma d'obra....................................................... 15,27
Materials........................................................ 6,80

TOTAL PARTIDA ........................................... 22,07

m2  Pintat ver t.guix,plàstica llis,1segellador a+2acabat             

Pintat de parament vertical de guix , amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat

Ma d'obra....................................................... 2,50
Materials........................................................ 2,01

TOTAL PARTIDA ........................................... 4,51

m2  Pintat hor itz.guix,plàstica llis,1segellador a+2acabat           

Pintat de parament horitzontal de guix , amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat
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QUADRE DE PREUS 2
AMPLIACIÓ DE DEPENDÈNCIES A L'AJUNTAMENT DE SANT RAMON          

CODI UD DESCRIPCIÓ PREU

Ma d'obra....................................................... 3,19
Materials........................................................ 2,02

TOTAL PARTIDA ........................................... 5,21

m2  Neteja par am.pedr a,r aig aig.pr es. 60-200bar                      

Neteja de parament de pedra amb raig d'aigua a pressió, de 60 fins a 200 bar

Ma d'obra....................................................... 4,23
Maquinaria ..................................................... 0,38
Materials........................................................ 0,74

TOTAL PARTIDA ........................................... 5,35

m2  Pr ep.par ament pintar ,massilla polièst.bicomp.p/int.             

Preparació de paraments per a pintar, realitzada amb massilla de polièster bicomponent per a interior

Ma d'obra....................................................... 2,50
Materials........................................................ 0,69

TOTAL PARTIDA ........................................... 3,19

m2  Pintat ver t.ext.c iment,plàstica llis,1fons+2acab.               

Pintat de parament vertical ex terior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda, i dues d'aca-
bat

Ma d'obra....................................................... 2,50
Materials........................................................ 2,66

TOTAL PARTIDA ........................................... 5,16

u   Restaur ació de por ta d'accés                                    

restauració de porta d'accés, amb tractament superficial de fusta, acabat envernissat i pintat d'elements metàl·lics.

TOTAL PARTIDA ........................................... 375,00
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QUADRE DE PREUS 2
AMPLIACIÓ DE DEPENDÈNCIES A L'AJUNTAMENT DE SANT RAMON          

CODI UD DESCRIPCIÓ PREU

CAPITOL 06  FUSTERIA I SERRALLERIA                                          
u   Por ta inter ior  abatible d'una fulla de 203x82.5                 

Porta interior abatible, cega, d'una fulla de 203x 82,5x 3,5 cm, de tauler de MDF, prelacada en blanc, amb motllura de forma recta;
bastiment de base de pi país de 90x 35 mm; galzes de MDF de 90x 20 mm; tapajunts de MDF de 70x 10 mm en ambdues cares.
Inclús frontisses, ferraments de penjar, de tanca i manovella sobre escut llarg de llautó, color negre, acabat brillant, sèrie bàsica.

TOTAL PARTIDA ........................................... 390,00

u   Por ta inter ior  abatible de dues fulles de 203x122.5             

Porta interior abatible, cega, de dues fulles de 203x 122,5x 3,5 cm, de tauler de MDF, prelacada en blanc, amb motllura de forma
recta; bastiment de base de pi país de 90x 35 mm; galzes de MDF de 90x 20 mm; tapajunts de MDF de 70x 10 mm en ambdues
cares. Inclús frontisses, ferraments de penjar, de tanca i manovella sobre escut llarg de llautó, color negre, acabat brillant, sèrie
bàsica.

TOTAL PARTIDA ........................................... 530,00

m2  Ar mar i encastat amb por tes batents                              

Sugministrament i col·locació d'armari encastat amb portes batents, totalment acabat d'acord a estètica de portes.

TOTAL PARTIDA ........................................... 240,00

m2  Tancament ext.pr actic .330x250cm,por ta 1bat.+2fix.,vidr e lam.seg.

Tancament ex terior practicable per a un buit d'obra aprox imat de 330x 250 cm, amb porta d'alumini lacat amb una fulla batent,
una fix a lateral i una fix a superior i perfils de preu alt, bastiment de base de tub d'acer galvanitzat i vidre doble laminar de segu-
retat de 6/12/4+4 mm de gruix  amb butiral transparent i acabat amb vinils. Inclou acabat amb porticons

Materials........................................................ 582,33

TOTAL PARTIDA ........................................... 582,33
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QUADRE DE PREUS 2
AMPLIACIÓ DE DEPENDÈNCIES A L'AJUNTAMENT DE SANT RAMON          

CODI UD DESCRIPCIÓ PREU

CAPITOL 07  EQUIPAMENTS I MOBILIARI                                         
u   Cadir a dir ecció                                                 

Subministrament i muntatge de cadira de direcció amb suport lumbar regulable en altura, mecanisme sincro SP, sense traslo,
amb braços, seient tapissat, respatller i reix eta negres i base negra. Inclou capçal fix  de goma-escuma negre.

TOTAL PARTIDA ........................................... 282,00

u   Cadir a de r ecepc ió                                              

Subministrament de cadira marc de recepció, apilable, de quatre potes, sense braços, seients i respatller tapissats de negre i
estructura metàl·lica negra.

TOTAL PARTIDA ........................................... 76,00

u   Tambor et amb r odes consultor i                                   

TOTAL PARTIDA ........................................... 185,00

u   Llit plegagle per  a consultor i                                  

TOTAL PARTIDA ........................................... 120,00

u   Taula de despatx                                                

Subministrament de taula de despatx  rectangulars de 150 x  75 cm, de tauler acabat roure i estructura i peu metàl·lics.

TOTAL PARTIDA ........................................... 283,00

u   Equipaments de labor ator i                                       

Subministrament i col·locació de mobiliari de laboratori incloent 3,00 m de mobles baix os, 3,00 m de mobles alts i taulell de gra-
nit.

TOTAL PARTIDA ........................................... 2.100,00

u   Bucs de calaixos                                                

Subministrament i muntantge de bucs de calaix os de fusta per a oficines

TOTAL PARTIDA ........................................... 175,00

u   Taulell de r ecepc ió 4.50 m 2 nivells                            

Subministrament i muntatge de taula i taulell de recepció de 4,50 m amb dos nivells (usuari a 75 cm i visitant a 110 cm) amb re-
vestiment de vinil. Model a definir per la DF.

TOTAL PARTIDA ........................................... 2.900,00
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QUADRE DE PREUS 2
AMPLIACIÓ DE DEPENDÈNCIES A L'AJUNTAMENT DE SANT RAMON          

CODI UD DESCRIPCIÓ PREU

CAPITOL 08  INSTAL·LACIONS                                                  
SUBCAPITOL 08001  INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT I VENTILACIÓ                       

u   XARXA EVACUACIÓ BANY COMPLET                                    

De petita x arx a d'evacuació d'aigües interiors de bany complet amb desguàs d'un vàter, un lavabo, un bidet i una dutx a.

TOTAL PARTIDA ........................................... 390,00

u   Recuper ador  calor , Air lan, HRA 1000,monof.,230V,1000m3/h,2x2.5W,

Recuperador de calor marca Airlan, model HRA 1000 o equivalent, amb alimentació monofàsica a 230V, de 1000 m3/h de cabal
màx im, transmissió directa amb 2 motors a impulsió i aspiració de 0.35 kW cada un, amb 2 filtres a aspiració classes
F6+F8/F6 per qualitat d'aire tipus IDA-2. Recuperador a contraflux  d'alta eficiència, certificat per Eurovent, amb eficiència supe-
rior al 77%  en condicions seques, fabricat amb estructura i aletes d'alumini. Planells sandvitx  de 25 mm de gruix , fabricats en
x apa d'acer galvanitzat prepintat ex terior i acer galvanitzat interior, amb aïllament de 25 mm de llana mineral de 40 Kg/m3 de
densitat. Free cooling / Free heating parcial amb comporta motoritzada de by-pass integrada de sèrie. Quadre de control i força,
instal·lat i cablejat adossat al recuperador amb classe IP65.
La regulació es realitza mitjançant controlador electrònic amb pantalla tàctil embeguda en el propi dispositiu i pantalla remota,
per a visualitzar tota la informació o realitzar modificacions i ajustos.
Protocol Modbus RTU de sèrie. La regulació permet diferents configuracions de control de la velocitat del ventilador, de sèrie es
realitza en mode manual mitjançant senyal 0-10V modificant les rpm del ventilador.
Inclòs:
- Arrencada de l'equip mitjançant programació horària i contacte remot ON/*OFF.
- Control de l'equip mitjançant sondes de temperatura (incloses i cablejades) en l'equip,que permeten la gestió automàtica i in-
tel·ligent del Freeheating i Freecooling mitjançant comporta de by-*pass.
- Amb pantalla remota, per a muntatge en superfície. Permet el control i visualització de la informació del recuperador.
- Alarma de filtre brut mitjançant pressòstats.

Col·locat fix at mecànicament a parament vertical o sostre i connectat a les x arx es de servei, d'alimentació i control i als con-
ductes d'aspiració i impulsió. Totalment instal·lat, provat i funcionant.

Ma d'obra....................................................... 154,53
Materials........................................................ 3.423,18

TOTAL PARTIDA ........................................... 3.577,71

u   Adaptac ió extr actor s ser veis                                    

Adaptació d'ex tractors de serveis ex istents d'acord a nova distribució.

TOTAL PARTIDA ........................................... 180,00

SUBCAPITOL 08002  INSTAL·LACIONS DE FONTANERIA I SANITARIS                        
pa  INSTAL·LACIÓ FONTANERIA CONS.+2 BANYS                           

Instal·lació interior de fontaneria a dependències municipals formada per tub de polietilè reticulat (PEX), de 20 mm de diàmetre
ex terior, PN=10 atm i 1,9 mm de gruix , encastat en parament. Distribució que consta de tres cambres humides: un consultori i
dos lavabos. Amb dotació per: aigüera de consultiri, rentaplats, 2 vàters i 2 lavabos, realitzada amb tub de polietilè reticulat
(PEX), per la x arx a d'aigua freda i calenta que connecta la derivació particular o una de les seves ramificacions amb cadascun
dels aparells sanitaris, amb els diàmetres necessaris per cada punt de servei. Inclou claus de pas de cambra humida per el tall
del subministrament d'aigua, de polietilè reticulat (PEX), part proporcional de derivació particular, accessoris de derivacions
col·locats mitjançant unió amb junta a pressió reforçada amb anell de PEX i elements de subjecció. Totalment muntada, conne-
x ionada i provada, sense incloure ajudes de paleta. Instal·lació que inclou tot el material i accessoris necessaris des de l'esco-
mesa, o connex ió de servei de proveïment d'aigua, fins cadascun dels sanitaris que necessiten dotació d'aigua calenta o freda.

TOTAL PARTIDA ........................................... 1.900,00

u   Lavabo por cel. ampl.45-60cm,blanc,pr eu alt,col.sob/peu          

Lavabo de porcellana vitrificada, senzill, d'amplària de 45 a 60 cm, de color blanc, preu alt, col.locat sobre un peu

Ma d'obra....................................................... 14,44
Materials........................................................ 65,87

TOTAL PARTIDA ........................................... 80,31

u   Aixeta p/lavab.,munt.s/taule.,cr omat,pr eu alt,maniguets         

Aix eta mescladora per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu alt, amb dues en-
trades de maniguets

Ma d'obra....................................................... 17,33
Materials........................................................ 46,55

TOTAL PARTIDA ........................................... 63,88
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AMPLIACIÓ DE DEPENDÈNCIES A L'AJUNTAMENT DE SANT RAMON          

CODI UD DESCRIPCIÓ PREU

u   Inodor  por cel.hor itz.,c ist.,blanc,pr eu alt,col.                 

Inodor de porcellana vitrificada, de sortida horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació in-
corporats, de color blanc, preu alt, col.locat amb fix acions murals i connectat a la x arx a d'evacuació

Ma d'obra....................................................... 53,03
Maquinaria ..................................................... 0,00
Materials........................................................ 240,43

TOTAL PARTIDA ........................................... 293,46

u   Aixeta p/inod.+c ist.,munt.super f.,cr omat,pr eu alt,1/2"          

Aix eta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, muntada superficialment, amb tub d'enllaç incorporat, de llautó
cromat, preu alt, amb entrada de 1/2"

Ma d'obra....................................................... 7,22
Materials........................................................ 12,06

TOTAL PARTIDA ........................................... 19,28

u   Aigüer a pica c ir c .,L40-50cm,br illant,pr eu sup.,col.sob/moble    

Aigüera de planx a d'acer inox idable amb una pica circular, 40 a 50 cm de llargària, acabat brillant, preu superior, col.locada so-
bre moble

Ma d'obra....................................................... 8,66
Materials........................................................ 51,39

TOTAL PARTIDA ........................................... 60,05

u   Aixeta monocomand. p/aigüer a munt.super f.,llautó cr omat,pr eu alt

Aix eta monocomandament per a aigüera, muntada superficialment, de llautó cromat preu alt, amb broc giratori de tub, amb dues
entrades de maniguets. Cabat gerontològic.

Ma d'obra....................................................... 17,33
Materials........................................................ 190,69

TOTAL PARTIDA ........................................... 208,02

u   Bar r a mur al r ecta p/bany adaptat,L=800mm,acer  inox.,col.fix.mec.

Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inox idable, col·locat amb fix acions me-
càniques

Ma d'obra....................................................... 5,76
Materials........................................................ 67,34

TOTAL PARTIDA ........................................... 73,10

u   Bar r a mur al doble abatible p/bany adaptat,L=800mm,acer  inox.,col

Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inox idable, col·locat amb fix a-
cions mecàniques

Ma d'obra....................................................... 23,02
Materials........................................................ 251,16

TOTAL PARTIDA ........................................... 274,18

u   Por tar otlles por cellana blanca p/encastar                        

Portarotlles de porcellana blanca per encastar

Ma d'obra....................................................... 5,76
Materials........................................................ 9,35

TOTAL PARTIDA ........................................... 15,11

u   Bar r a p/tovallola,acer  inoxidable,secció quadr ada 18mm,fond.=40m

Barra per a tovallola, d'acer inox idable, de secció quadrada de 18 mm, de 40 mm de fondària i 600 mm de llargària, col·locat
amb fix acions mecàniques

Ma d'obra....................................................... 5,76
Materials........................................................ 19,79

TOTAL PARTIDA ........................................... 25,55
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m2  Mir all de lluna incolor a g=3mm,col.adher it tauler  fusta         

Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix , col·locat adherit sobre tauler de fusta

Ma d'obra....................................................... 20,90
Materials........................................................ 25,18

TOTAL PARTIDA ........................................... 46,08

SUBCAPITOL 08003  INSTAL·LACIONS DE CALEFACCIÓ I  CLIMATITZACIÓ                    
u   Unitat exter ior  mod. CU2z50TBE                                  

UNITAT EXTERIOR MARCA PANASONIC, MOD. CU-2Z50TBE DE 2X1

TOTAL PARTIDA ........................................... 1.201,46

u   Unitat inter ior  conductes CSE35UD3                              

UNITAT INTERIOR CONDUCTES PANASONIC MOD.ETHEREA CS-E35UD3 DE 3010 FRIG/H. TOTALMENT INSTAL·LADA.

TOTAL PARTIDA ........................................... 708,91

u   Muntatge apar ell air e condic ionat                               

MUNTATGE D'APARELL D'AIRE CONDICIONAT DE FINS A 6KW, AMB TUB DE COURE DE 1/2-1/4", CANALETA 90X60, AC-
CESSORIS CANALETA, TUB DESAIGUA PVC 20, SOPORT, 6 TACS PARET HILTY,
4 SILENT BLOCKS SOPORT, MANGUERA 5X1,5. INCLOU FER PROVA D'ESTANQUEITAT AMB NITROGEN SEC A 40BAR
DURANT 30 MIN. FER EL BUIT A LA INSTAL.LACIÓ, COMPROVACIÓ DE DESAIGÜES, POSADA EN MARXA I GARANTIA
DE 2 ANYS EN TOT EL SISTEMA.

TOTAL PARTIDA ........................................... 677,38

u   Adaptac ió instal·lac ió de calefacció gas                        

Adaptació d'instal·lació de calefacció amb caldera de gas a nova distribució d'ajuntament. Inclou adaptació/increment radiadors.
Completament acabat Inclou prova de funcionament.

TOTAL PARTIDA ........................................... 2.850,00

SUBCAPITOL 08004  INSTAL·LACIONS D'ELECTRICITAT I  ENLLUMENAT                      
u   Refor ma quadr e elèctr ic                                          

PARTIDA ALÇADA PER LA REFORMA DEL QUADRE ELÈCTRIC, AMB NOVES PROTECCIONS PER LES MÀQUINES, LI-
NIES ENDOLLS I ELECTRIC.

TOTAL PARTIDA ........................................... 465,95

u   Instal·lac ió encastada                                          

INSTAL.LACIO DE TUBS ELÈCTRICS EMPOTRATS INTERIOR, AMB LES CORRESPONENTS CAIXES DE DERIVACIO.

TOTAL PARTIDA ........................................... 903,75

u   Instal·lac ió elèctr ica i enllumenat                             

INSTAL.LACIO ELECTRICA INTERIOR AMB FIL DE MIDES PERTINENTS INSTAL.LAT SOTA TUB,TOTALMENT CONEC-
TAT I INSTAL·LAT.

TOTAL PARTIDA ........................................... 2.564,68

u   Inter r uptor s                                                    

INTERRUPTOR SIMON 27 BLANC NEU AMB CAIXETI PER EMPOTRAR INSTAL·LAT

TOTAL PARTIDA ........................................... 9,89

u   Endoll                                                          

ENDOLL SCHUCO SIMON 27 BLANC NEU AMB CAIXETI PER EMPOTRAR INSTAL·LAT

TOTAL PARTIDA ........................................... 10,04

u   Lloc de tr eball ter r a                                           

LLOC DE TREBALL SIMON 27 PER 12MODULS (2 ENDOLLS 220, 2 ENDOLLS SAI I 2 PRESES RJ45) PER ENCASTAR AL
TERRA.

TOTAL PARTIDA ........................................... 133,41
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QUADRE DE PREUS 2
AMPLIACIÓ DE DEPENDÈNCIES A L'AJUNTAMENT DE SANT RAMON          

CODI UD DESCRIPCIÓ PREU

u   Lloc de tr eball par et                                           

LLOC DE TREBALL SIMON 27 PER 12MODULS (2 ENDOLLS 220, 2 ENDOLLS SAI I 2 PRESES RJ45) PER ENCASTAR EN
PARET

TOTAL PARTIDA ........................................... 88,56

u   Downlight LED 24 w                                              

DOWN LIGHT DE LED PHILLIPS CORELINE 24 w DN140B LED20S/840 325859, TOTALMENT INSTAL.LAT

TOTAL PARTIDA ........................................... 82,50

u   Downlight LED 8 w                                               

DOWN LIGHT DE LED PHILLIPS CORELINE 8 w DN140B LED20S/840 325859, TOTALMENT INSTAL.LAT

TOTAL PARTIDA ........................................... 65,00

u   Llum.decor ativa modular  alumini,60x60cm,44W,2800lm,IP20,no r egul

Llumenera decorativa modular d'alumini, de 60x 60 cm, de 44 W de potència de la llumenera, 2800 lm de flux  lluminós, protecció
IP20, no regulable, UGR<=19, encastada

Ma d'obra....................................................... 3,44
Materials........................................................ 30,05

TOTAL PARTIDA ........................................... 33,49

m   Tir a LED per fil alumiuni 14.4 w/m                               

Subministrament i muntatge de perfil i difusor policarbonat amb tira led, 14'4W/m, 1456lm/m, muntatge de superficie. Inclou part
proporcional de font d'alimentació DALI. Inclou perfil, tapes, subjeccions i suports per suspendre o per adossar. Inclòs mà d'obra,
material i mitjans aux iliars. Totalment instal·lada i en funcionament.

TOTAL PARTIDA ........................................... 42,00

u   Fluor escents LED 18 w                                           

Subministrament i instal·lació de fluorescent LED de 18 w, incloent reglata lineal, fluorescent i connex ió a x arx a.

TOTAL PARTIDA ........................................... 71,50

u   Pilot d'emer gència                                              

PILOT D'EMERGÈNCIA PER EMPOTRAR EN FALS SOSTRE DE 70LM.

TOTAL PARTIDA ........................................... 56,50

SUBCAPITOL 08005  INSTAL·LACIONS DE TELECOMUNICACIONS I  AUDIOVISUALS              
m   Cable de dades                                                  

CABLE DE DADES FTP CAT. 6, AMB 4 PARELLS DE FILS I MALLA EXTERIOR

TOTAL PARTIDA ........................................... 3,50

u   Rack per  dades                                                  

RACK PER DADES DE 90ALT, 60AMPLE I 40 DE FONS, AMB DOS SAFATES, PATCH-PANEL DE 24 PORTS RJ45, 24 LATI-
GUILLOS DE 50CMS. BLOC D'ALIMENTACIÓ DE 8 ENDOLLS I INSTAL.LACIÓ COMPLERTA.

TOTAL PARTIDA ........................................... 597,87

pa  INSTAL. TELECOM. VEU I DADES 120 m2 EDIF. ADMINISTRATIU         

Subministre i instal·lació de telecomunicacions veu i dades en dependències municiapls de 120 m2 de superfície, amb serveis
obligatoris de: telefonia bàsica (TB), x arx a digital de serveis integrats (XDSI) i televisió terrestre i radiodifusió sonora (RTV).
Amb un registre de presa per cada despatx . Inclou part proporcional de canalització d'enllaç, recinte de registre d'instal·lacions
de telecomunicacions (RITE) únic, elements de captació o d'entrada general de senyal, canalització principal, registres secun-
daris, de pas i canalitzacions interiors amb els diferents registres de preses.Totalment muntada, connex ionada i provada, sense
incloure ajudes de paleta. Inclou comandament de veu i dades, altaveus i projector a la sala de plens.

TOTAL PARTIDA ........................................... 2.700,00
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QUADRE DE PREUS 2
AMPLIACIÓ DE DEPENDÈNCIES A L'AJUNTAMENT DE SANT RAMON          

CODI UD DESCRIPCIÓ PREU

SUBCAPITOL 08006  INSTAL·LACIONS DE CONTROL I EXTINCIÓ D'INCENDIS                 
u   Extintor  manual pols seca poliv.,6kg,pr essió incor po.,pintat,sup

Ex tintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret

Ma d'obra....................................................... 8,84
Materials........................................................ 39,95

TOTAL PARTIDA ........................................... 48,79

u   Extintor  manual CO2,5kg,pr essió incor po.,pintat,sup.par et       

Ex tintor manual de diòx id de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret

Ma d'obra....................................................... 8,84
Materials........................................................ 120,20

TOTAL PARTIDA ........................................... 129,04

u   Placa senyal.int.acer  llisa,pictogr ama,15x15cm,supor t,fix.mec.  

Placa de senyalització interior de planx a d'acer llisa, amb pictograma, de 15x 15 cm, amb suport, fix ada mecànicament

Ma d'obra....................................................... 6,63
Materials........................................................ 15,45

TOTAL PARTIDA ........................................... 22,08
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QUADRE DE PREUS 2
AMPLIACIÓ DE DEPENDÈNCIES A L'AJUNTAMENT DE SANT RAMON          

CODI UD DESCRIPCIÓ PREU

CAPITOL 09  ALTRES                                                          
u   Ajudes de paleta per  a industr ials                              

Ajudes de paleta per a industrials a justificar.

TOTAL PARTIDA ........................................... 2.400,00

u   Segur etat i salut                                               

Conjunt de mesures de prevenció de riscos laborals en aplicació del RD 1627/1997 sobre seguretat i salut en obres de construc-
ció.

TOTAL PARTIDA ........................................... 1.450,00

dia Platafor ma elevador a                                            

Plataforma elevadora telescòpica articulada, autopropulsada amb motor de gasoil de 20 m d'alçària màx ima de treball i 9,8 m en
horitzontal, de 227 kg de càrrega útil, de dimensions 700x 245x 245 cm en repós i 10886 kg de pes buida, amb cistella de dimen-
sions 150x 75 cm

Maquinaria ..................................................... 308,40

TOTAL PARTIDA ........................................... 308,40

u   Impr ovistos d'obr a                                              

Improvistos d'obra a justificar.

TOTAL PARTIDA ........................................... 1.200,00
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 QUADRE DE DESCOMPOSATS
AMPLIACIÓ DE DEPENDÈNCIES A L'AJUNTAMENT DE SANT RAMON          

CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL 01  ENDERROCS, MOVIMENT DE TERRES I  GESTIÓ DE RESIDUS               
01ESBMAN01   m2  Esbrossada manual de zones interiors                            

Esbrossada manual d'interior d'edifici,, incloent mobiliari, amb càrrega de runa a camió o contenidor.
0,250 h   Manobre                                                         19,25 4,81
1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    4,80 0,07

Ma d`obra................................................................ 4,81
Altres...................................................................... 0,07

TOTAL PARTIDA..................................................... 4,88

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb VUITANTA-VUIT CÈNTIMS

01ENDEQU01   u   Enderroc d'equipaments de lavabos                               

Enderroc manual d'equipaments de lav abos i càrrega de runa sobre camió o contenidor.
5,000 h   Manobre                                                         19,25 96,25
1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    96,30 1,44

Ma d`obra................................................................ 96,25
Altres...................................................................... 1,44

TOTAL PARTIDA..................................................... 97,69

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NORANTA-SET EUROS amb SEIXANTA-NOU CÈNTIMS

01ENDINS01   u   Enderroc d'instal·lacions obsoletes                             

Enderroc d'instal·lacions obsoletes, amb càrrega de runa sobre camió o contenidor
8,000 h   Oficial 1a electricista                                         23,78 190,24
8,000 h   Ajudant electricista                                            20,41 163,28
1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    353,50 5,30

Ma d`obra................................................................ 353,52
Altres...................................................................... 5,30

TOTAL PARTIDA..................................................... 358,82

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS

K21A2011     u   Arrencada full+bastim. balconera,m.man.,càrr.man.               

Arrencada de full i bastiment de balconera amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor
0,300 h   Manobre                                                         19,25 5,78
0,300 h   Oficial 1a                                                      23,02 6,91
1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    12,70 0,19

Ma d`obra................................................................ 12,69
Altres...................................................................... 0,19

TOTAL PARTIDA..................................................... 12,88

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOTZE EUROS amb VUITANTA-VUIT CÈNTIMS

K21Z2760     m   Tall en paret,obra ceràm.,6-8cm,disc carborún.                  

Tall en paret d'obra ceràmica, de 6 a 8 cm de fondària, amb disc de carborúndum
0,300 h   Manobre especialista                                            19,92 5,98
0,300 h   Talladora,disc de carborún.                                     3,57 1,07
1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    6,00 0,09

Ma d`obra................................................................ 5,98
Maquinaria............................................................... 1,07
Altres...................................................................... 0,09

TOTAL PARTIDA..................................................... 7,14

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET EUROS amb CATORZE CÈNTIMS
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 QUADRE DE DESCOMPOSATS
AMPLIACIÓ DE DEPENDÈNCIES A L'AJUNTAMENT DE SANT RAMON          

CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT

K2183651     m2  Arrencada cel ras,guix,m.man.,càrrega manual                    

Arrencada de cel ras de guix , amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
0,320 h   Manobre                                                         19,25 6,16
1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    6,20 0,09

Ma d`obra................................................................ 6,16
Altres...................................................................... 0,09

TOTAL PARTIDA..................................................... 6,25

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS

K2194421     m2  Arrencada pavim. ceràmic,m.man.,càrrega manual                  

Arrencada de pav iment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
0,300 h   Manobre                                                         19,25 5,78
1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    5,80 0,09

Ma d`obra................................................................ 5,78
Altres...................................................................... 0,09

TOTAL PARTIDA..................................................... 5,87

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS

K2192913     m2  Enderroc solera form.lleug.armat,<= 15cm,compres.,càrrega manual

Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix , amb compressor i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

0,100 h   Manobre                                                         19,25 1,93
0,300 h   Manobre especialista                                            19,92 5,98
0,150 h   Compressor+dos martells pneumàtics                              16,58 2,49
1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    7,90 0,12

Ma d`obra................................................................ 7,91
Maquinaria............................................................... 2,49
Altres...................................................................... 0,12

TOTAL PARTIDA..................................................... 10,52

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DEU EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS

K214211A     m3  Desmunt.,mur,maçon.,m.man.,neteja,aplec,càrrega manual          

Desmuntatge de mur de paredat, amb mitjans manuals, neteja i aplec de material per a la sev a reutilització i càrre-
ga de runes sobre camió o contenidor

1,000 h   Oficial 1a picapedrer                                           23,02 23,02
8,000 h   Manobre                                                         19,25 154,00
1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    177,00 2,66

Ma d`obra................................................................ 177,02
Altres...................................................................... 2,66

TOTAL PARTIDA..................................................... 179,68

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT SETANTA-NOU EUROS amb SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS
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 QUADRE DE DESCOMPOSATS
AMPLIACIÓ DE DEPENDÈNCIES A L'AJUNTAMENT DE SANT RAMON          

CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT

K2164671     m2  Enderroc paret tancam. totxana,g=15cm,a mà+mart.trenc.man.,càrre

Enderroc de paret de tancament de totx ana de 15 cm de gruix , a mà i amb martell trencador manual i càrrega ma-
nual de runa sobre camió o contenidor

0,250 h   Manobre                                                         19,25 4,81
0,250 h   Manobre especialista                                            19,92 4,98
0,250 h   Martell trenc.man.                                              3,50 0,88
1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    9,80 0,15

Ma d`obra................................................................ 9,79
Maquinaria............................................................... 0,88
Altres...................................................................... 0,15

TOTAL PARTIDA..................................................... 10,82

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DEU EUROS amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS

K214AE11     m2  Enderroc,sostre,bigueta fusta,m.man.,càrrega manual             

Enderroc de sostre de bigueta de fusta, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
1,600 h   Manobre especialista                                            19,92 31,87
1,600 h   Motoserra                                                       3,09 4,94
1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    31,90 0,48

Ma d`obra................................................................ 31,87
Maquinaria............................................................... 4,94
Altres...................................................................... 0,48

TOTAL PARTIDA..................................................... 37,29

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-SET EUROS amb VINT-I-NOU CÈNTIMS

K2183501     m2  Arrencada enrajolat,param.vert.,m.man.,càrrega manual           

Arrencada d'enrajolat, en parament v ertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o conteni-
dor

0,460 h   Manobre                                                         19,25 8,86
1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    8,90 0,13

Ma d`obra................................................................ 8,86
Altres...................................................................... 0,13

TOTAL PARTIDA..................................................... 8,99

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT EUROS amb NORANTA-NOU CÈNTIMS

K2182301     m2  Repicat enguix.,m.man.,càrrega manual                           

Repicat d'enguix at, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
0,400 h   Manobre                                                         19,25 7,70
1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    7,70 0,12

Ma d`obra................................................................ 7,70
Altres...................................................................... 0,12

TOTAL PARTIDA..................................................... 7,82

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET EUROS amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS

K2221211     m3  Excavació rasa/pou h<=1,5m,terr.fluix,m.man.,càrr.man.          

Ex cav ació de rases i pous de fins a 1,5 m de fondària, en terreny  fluix , amb mitjans manuals i càrrega manual so-
bre camió o contenidor

3,500 h   Manobre                                                         19,25 67,38
1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    67,40 1,01

Ma d`obra................................................................ 67,38
Altres...................................................................... 1,01

TOTAL PARTIDA..................................................... 68,39

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA-VUIT EUROS amb TRENTA-NOU CÈNTIMS
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 QUADRE DE DESCOMPOSATS
AMPLIACIÓ DE DEPENDÈNCIES A L'AJUNTAMENT DE SANT RAMON          

CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT

K2R540H0     m3  Transp.residus inerts o no especials,instal.gestió residus,conte

Transport de residus inerts o no especials a instal.lació autoritzada de gestio de residus, amb contenidor de 8 m3
de capacitat

1,000 m3  Subministr.recollida residus inerts o no especials,contenidor me 15,93 15,93

Maquinaria............................................................... 15,93

TOTAL PARTIDA..................................................... 15,93

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUINZE EUROS amb NORANTA-TRES CÈNTIMS

K2RA7360     m3  Deposició controlada a dipòsit autoritzat barrej. inerts,>=1,35t

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de residus barrejats inerts amb una densitat >= 1,35 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170107 segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

1,000 m3  Deposició controlada a dipòsit autoritzat barrej. inerts,>=1,35t 7,50 7,50
1,000 m3  Cànon d'abocament a dipòsit autoritzat                          3,00 3,00

Materials ................................................................. 7,50
Altres...................................................................... 3,00

TOTAL PARTIDA..................................................... 10,50

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DEU EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS

E2RA7L00     m3  Deposició controlada a dipòsit autoritzat terra inerts,CER 17050

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de residus de terra inerts, procedents d'ex cav ació, amb codi 170504 se-
gons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

1,000 m3  Deposició controlada a dipòsit autoritzat terra inerts,CER 17050 4,68 4,68

Materials ................................................................. 4,68

TOTAL PARTIDA..................................................... 4,68

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS
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 QUADRE DE DESCOMPOSATS
AMPLIACIÓ DE DEPENDÈNCIES A L'AJUNTAMENT DE SANT RAMON          

CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL 02  ESTRUCTURES                                                     
E3Z112Q1     m2  Capa neteja+anivell. g=10cm,HM-20/P/40/I,camió                  

Capa de neteja i aniv ellament de 10 cm de gruix  de formigó HM-20/P/40/I, de consistència plàstica i grandària mà-
x ima del granulat 40 mm, abocat des de camió

0,075 h   Oficial 1a paleta                                               23,02 1,73
0,150 h   Manobre                                                         19,25 2,89
0,100 m3  Formigó HM-20/P/40/I,>=200kg/m3 ciment                          x   1,05 102,00 10,71
1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    4,60 0,07

Ma d`obra................................................................ 4,62
Materials ................................................................. 10,71
Altres...................................................................... 0,07

TOTAL PARTIDA..................................................... 15,40

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUINZE EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS

E31B3000     kg  Acer b/corrugada,B 500 S,p/armadura rasa/pou                    

Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de rases i pous
0,006 h   Oficial 1a ferrallista                                          23,02 0,14
0,008 h   Ajudant ferrallista                                             20,44 0,16
0,005 kg  Filferro recuit,D=1,3mm                                         x   1,02 1,09 0,01
1,000 kg  Acer b/corrug.obra man.taller B 500 S                           1,18 1,18
1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    0,30 0,00

Ma d`obra................................................................ 0,52
Materials ................................................................. 0,97

TOTAL PARTIDA..................................................... 1,49

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS

E31522H1     m3  Formigó rasa/pou fonament,HA-25/B/20/IIa,camió                  

Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tov a i grandària màx ima del granulat 20
mm, abocat des de camió

0,250 h   Manobre                                                         19,25 4,81
1,000 m3  Formigó HA-25/B/20/IIa,>=275kg/m3 ciment                        x   1,10 110,00 121,00
1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    4,80 0,07

Ma d`obra................................................................ 4,81
Materials ................................................................. 121,00
Altres...................................................................... 0,07

TOTAL PARTIDA..................................................... 125,88

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT VINT-I-CINC EUROS amb VUITANTA-VUIT CÈNTIMS

E31DC100     m2  Encofrat taulons rasa/pou fonament                              

Encofrat amb taulons de fusta per a rases i pous de fonaments
0,350 h   Oficial 1a encofrador                                           23,02 8,06
0,350 h   Ajudant encofrador                                              20,44 7,15
0,102 kg  Filferro recuit,D=3mm                                           0,99 0,10
0,079 kg  Clau acer                                                       x   1,90 1,15 0,17
6,000 m   Tauló fusta pi p/10 usos                                        x   1,10 0,45 2,97
0,002 m3  Llata fusta pi                                                  x   1,90 210,79 0,80
0,030 l   Desencofrant                                                    2,51 0,08
1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    15,20 0,23

Ma d`obra................................................................ 15,21
Materials ................................................................. 4,12
Altres...................................................................... 0,23

TOTAL PARTIDA..................................................... 19,56

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DINOU EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS
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 QUADRE DE DESCOMPOSATS
AMPLIACIÓ DE DEPENDÈNCIES A L'AJUNTAMENT DE SANT RAMON          

CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT

K4ZW0054     m   Ancoratge s/fàb.pedra,rodó inox.D=12mm,reb.res.epoxi            

Ancoratge sobre fàbrica de pedra, mitjançant rodó d'acer inox idable de diàmetre 12 mm, introduït en el forat practi-
cat sobre el suport i reblert posterior amb resina epox i

0,114 h   Oficial 1a                                                      23,02 2,62
0,107 h   Manobre especialista                                            19,92 2,13
0,056 kg  Adhesiu res.epox i s/diss.baix .v isc. p/ús estruc.p/injec.        15,18 0,85
2,000 u   Broquet injecció,p/resines                                      0,47 0,94
0,890 kg  Acer inox .barra corruga. + molibdè,AISI 316                     2,73 2,43
1,120 h   Màquina taladr.diamant refrig.aigua forats 5-20cm               4,52 5,06
0,050 h   Eq.injec.man.resines                                            1,59 0,08
1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    4,80 0,07

Ma d`obra................................................................ 4,75
Maquinaria............................................................... 5,14
Materials ................................................................. 4,22
Altres...................................................................... 0,07

TOTAL PARTIDA..................................................... 14,18

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CATORZE EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS

E4F2B575     m3  Paret p/revestir,g=14cmcm,maó calat,HD,R15,290x140x100mm,cat.I,C

Paret estructural per a rev estir de 14 cm de gruix , de maó calat, HD, R-15, de 290x 140x 100 mm, per a rev estir,
categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col.locat amb morter de ciment CEM II, de dosificació 1:4 (10 N/mm2),
amb additiu inclusor aire/plastificant i amb una resistència a compressió de la paret de 6 N/mm2

6,000 h   Oficial 1a paleta                                               23,02 138,12
3,000 h   Manobre                                                         19,25 57,75

216,000 u   Maó calat R15,290x 140x 100mm,p/rev estir,categoria I,HD,UNE-EN
771

x   1,04 0,25 56,16

0,121 m3  Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L+sorra pedra granit. x   1,07 93,15 12,00
2,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    195,90 4,90

Ma d`obra................................................................ 198,44
Maquinaria............................................................... 0,16
Materials ................................................................. 65,41
Altres...................................................................... 4,93

TOTAL PARTIDA..................................................... 268,93

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS amb NORANTA-TRES CÈNTIMS

1458116G     m3  Cèrcol form.p/revestir,HA-25/B/10/I,col.bomba,acer B 500 S 80kg/

Cèrcol de formigó armat, per a rev estir amb una quantia d'encofrat 6 m2/m3, formigó HA-25/B/10/I abocat amb
bomba i acer en barres corrugades B 500 S amb una quantía de 80 kg/m3

1,000 m3  Formigó p/cèrcol, HA-25/B/10/I,abocat bomba                     146,06 146,06
80,000 kg  Acer b/corrugada B 500 S,p/armadura cèrcol                      1,63 130,40
6,000 m2  Muntatge+desmunt.encofrat tauler,p/cèrcol recte                 59,47 356,82

Ma d`obra................................................................ 207,64
Maquinaria............................................................... 21,95
Materials ................................................................. 399,02
Altres...................................................................... 4,67

TOTAL PARTIDA..................................................... 633,28

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS-CENTS TRENTA-TRES EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS
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 QUADRE DE DESCOMPOSATS
AMPLIACIÓ DE DEPENDÈNCIES A L'AJUNTAMENT DE SANT RAMON          

CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT

145CAA62     m2  Llosa form. g=15cm,encof.p/revestir,HA-25/B/10/I,col.bo         

Llosa de formigó armat de 15 cm de gruix , amb encofrat per a rev estir, amb una quantia de 1,4 m2/m2, formigó
HA-25/B/10/I, abocat amb bomba i acer en barres corrugades B 500 S amb una quantia de 15 kg/m2

0,150 m3  Formigó p/llosa inclin., HA-25/B/10/I,abocat bomba              134,03 20,10
15,000 kg  Acer b/corrugada B 500 S p/armadura llosa                       1,68 25,20
1,400 m2  Muntatge+desmunt.encofrat p/llosa inclin.,h<=3m,tauler          43,26 60,56

Ma d`obra................................................................ 66,17
Maquinaria............................................................... 2,35
Materials ................................................................. 35,80
Altres...................................................................... 1,54

TOTAL PARTIDA..................................................... 105,86

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT CINC EUROS amb VUITANTA-SIS CÈNTIMS

E4475115     kg  Acer S275JR,p/llindes peça simp.,perf.lam.IP,HE,UP,treb.taller+a

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a llindes formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antiox idant, col.locat a l'obra amb
soldadura

0,025 h   Oficial 1a soldador                                             23,40 0,59
0,025 h   Ajudant soldador                                                20,52 0,51
1,000 kg  Acer S275JR,peça simp.,perf.lam.IP,HE,UP,treb.taller p/col.sold. 1,50 1,50
0,025 h   Equip+elem.aux .p/soldadura elèctrica                            3,19 0,08
2,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    1,10 0,03

Ma d`obra................................................................ 1,10
Maquinaria............................................................... 0,08
Materials ................................................................. 1,50
Altres...................................................................... 0,03

TOTAL PARTIDA..................................................... 2,71

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb SETANTA-UN CÈNTIMS

K4FZ610L     m3  Ataconat maó massís mec.,p/estintol.,paret obra ceràm.+morter mi

Ataconat amb maó massís d'elaboració mecànica en estintolament de paret d'obra ceràmica, amb morter mix t ela-
borat a l'obra

13,125 h   Oficial 1a paleta                                               23,02 302,14
5,312 h   Manobre                                                         19,25 102,26

569,000 u   Maó massís el.mec. R15,290x 140x 50mm,p/rev estir,categoria
I,HD,UN

x   1,10 0,30 187,77

0,333 m3  Morter mix t ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra ped x   1,05 107,57 37,61
1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    404,40 6,07

Ma d`obra................................................................ 411,71
Maquinaria............................................................... 0,45
Materials ................................................................. 217,55
Altres...................................................................... 6,14

TOTAL PARTIDA..................................................... 635,85

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS-CENTS TRENTA-CINC EUROS amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS
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 QUADRE DE DESCOMPOSATS
AMPLIACIÓ DE DEPENDÈNCIES A L'AJUNTAMENT DE SANT RAMON          

CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL 03  COBERTA                                                         
K5ZR1010     m   Neteja canal,dessemb.gàrgol.+baixan.                            

Neteja de canal i desembussament de gàrgoles i baix ants
0,200 h   Manobre                                                         19,25 3,85
2,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    3,90 0,10

Ma d`obra................................................................ 3,85
Altres...................................................................... 0,10

TOTAL PARTIDA..................................................... 3,95

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS

03REPCOB01   m2  Repàs d'estanquitat de coberta                                  

Repàs manual d'estanquitat de coberta amb neteja de teules i canals i i substitució de teules trencades.
1,000 u   Repar.teulada amb recol. de teula solta,morter mix t 1:2:10,elab. 13,85 13,85

Ma d`obra................................................................ 10,65
Maquinaria............................................................... 0,01
Materials ................................................................. 2,87
Altres...................................................................... 0,32

TOTAL PARTIDA..................................................... 13,85

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRETZE EUROS amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS
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 QUADRE DE DESCOMPOSATS
AMPLIACIÓ DE DEPENDÈNCIES A L'AJUNTAMENT DE SANT RAMON          

CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL 04  RAM DE PALETA I  PAVIMENTS                                       
E614GPAE     m2  Paredó recolzat divis.7,5cm,totxana 290x140x75mm,LD,I UNE-EN 771

Paredó recolzat div isori de 7,5 cm de gruix , de totx ana de 290x 140x 75 mm, LD, categoria I, segons la norma
UNE-EN 771-1 , per a rev estir, col.locat amb morter ciment 1:4

0,420 h   Oficial 1a paleta                                               23,02 9,67
0,420 h   Manobre                                                         19,25 8,09

22,060 u   Totx ana 290x 140x 75mm,categoria I,LD,UNE-EN 771-1                x   1,02 0,30 6,75
0,009 m3  Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra pedra granit. x   1,07 92,31 0,88
2,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    17,80 0,45

Ma d`obra................................................................ 17,95
Maquinaria............................................................... 0,01
Materials ................................................................. 7,43
Altres...................................................................... 0,45

TOTAL PARTIDA..................................................... 25,84

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-CINC EUROS amb VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS

E844103A     m2  Cel ras pl.guix lam.tipus A,g=15mm+vora afinada,fix,ocult,barra 

Cel ras amb plaques de guix  laminat de tipus estàndard (A), per a rev estir, de 15 mm de gruix  i v ora afinada (BA),
sistema fix  amb entramat ocult amb suspensió autoaniv elladora de barra roscada. Inclou aïllament llana de roca 40
mm.

0,400 h   Oficial 1a col.locador                                          23,02 9,21
0,400 h   Ajudant col.locador                                             20,44 8,18
0,500 kg  Guix  amb addit.p/agaf.perfil+plac.,UNE-EN 14496                 x   1,05 0,51 0,27
0,180 cu  Visos,p/guix  lam.                                               9,44 1,70
1,000 m2  Placa guix  lamin. A i gruix  15mm                                x   1,05 4,50 4,73
0,450 kg  Massilla p/junt cartró-guix                                      x   1,05 1,09 0,52
1,800 m   Cinta pap.resist.,p/junts plaques guix  laminat                  x   1,05 0,07 0,13
1,000 m2  Entramat metàl.lic ocult,susp.barra roscada,p/cel ras,          3,35 3,35
1,000 m2  Placa semiríg.llana roca,26-35kg/m3,g=40mm                      x   1,03 7,92 8,16
1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    17,40 0,26

Ma d`obra................................................................ 17,39
Materials ................................................................. 18,86
Altres...................................................................... 0,26

TOTAL PARTIDA..................................................... 36,51

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-SIS EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS

E8431111     m2  Cel ras fibres veget.,acabat fibra veget. 60x60cm,g=15mm,entrama

Cel ras de plaques de fibres v egetals fonoabsorbents, acabat fibra v egetal, de 60x 60 cm i 15 mm de gruix , amb
entramat ocult amb cantell especial i suspensió autoaniv elladora de barra roscada. Inclou aïllament llana de roca 40
mm.

0,400 h   Oficial 1a muntador                                             23,78 9,51
0,400 h   Manobre                                                         19,25 7,70
1,000 m2  Placa cel ras,fibres v eget.fonoabs.acabat fibra v eget. 60x 60cm,g x   1,05 20,00 21,00
1,000 m2  Entramat metàl.lic ocult,susp.barra roscada,preu mitjà,p/cel ras 3,64 3,64
1,000 m2  Placa semiríg.llana roca,26-35kg/m3,g=40mm                      x   1,03 7,92 8,16
1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    17,20 0,26

Ma d`obra................................................................ 17,21
Materials ................................................................. 32,80
Altres...................................................................... 0,26

TOTAL PARTIDA..................................................... 50,27

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA EUROS amb VINT-I-SET CÈNTIMS
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 QUADRE DE DESCOMPOSATS
AMPLIACIÓ DE DEPENDÈNCIES A L'AJUNTAMENT DE SANT RAMON          

CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT

04EXTPLA01   m2  Extradossat de guix laminat 63 mm                               

Ex tradossat de plaques de guix  laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planx a d'acer galv a-
nitzat, amb un gruix  total de l'env à de 63 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm
d'amplària i 2 plaques estàndards (A) de 12,5 mm de gruix  a la cara v ista, fix ades mecànicament i aïllament de
plaques de llana de roca de densitat 26 a 35 kg/m3

0,380 h   Oficial 1a col.locador                                          23,02 8,75
0,380 h   Ajudant col.locador                                             20,44 7,77
0,420 cu  Visos,p/guix  lam.                                               9,44 3,96
0,120 cu  Visos,galv anitzats                                              2,04 0,24
6,000 u   Tac niló D=6-8mm,+v is                                           0,15 0,90
2,000 m2  Placa guix  lamin. A i gruix  12,5mm                              x   1,03 3,93 8,10
3,500 m   Muntant planx a acer galv .params.v ert.,ampl.=48mm                x   1,05 1,18 4,34
0,950 m   Canal planx a acer galv .params.horitz.,ampl.=48mm                x   1,05 1,15 1,15
0,470 m   Banda acústica autoadh.,ampl.=<=50mm,p/junts plaques guix  lamina 0,56 0,26
1,000 m2  Placa semiríg.llana roca,26-35kg/m3,g=40mm                      x   1,03 7,92 8,16
0,800 kg  Massilla p/junt cartró-guix                                      1,09 0,87
4,000 m   Cinta pap.resist.,p/junts plaques guix  laminat                  0,07 0,28
1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    16,50 0,25

Ma d`obra................................................................ 16,52
Materials ................................................................. 28,26
Altres...................................................................... 0,25

TOTAL PARTIDA..................................................... 45,03

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-CINC EUROS amb TRES CÈNTIMS

E93617B5     m2  Solera formigó HA-25/P/20/I+hidròfug,g=15cm                     

Solera de formigó HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màx ima del granulat 20 mm amb additiu hidrò-
fug, de gruix  15 cm

0,110 h   Oficial 1a paleta                                               23,02 2,53
0,240 h   Manobre                                                         19,25 4,62
0,150 m3  Formigó HA-25/P/20/I,>=250kg/m3 ciment, hidròfug                x   1,03 110,00 17,00
1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    7,20 0,11

Ma d`obra................................................................ 7,15
Materials ................................................................. 17,00
Altres...................................................................... 0,11

TOTAL PARTIDA..................................................... 24,26

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-QUATRE EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS

E9QZ153K     m2  Enllatat pi 25x50mm/30cm,col.morter mixt 1:2:10                 

Enllatat amb llates de fusta de pi de 25x 50 mm, col.locades cada 30 cm i fix ades a la solera amb morter mix t
1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

0,280 h   Oficial 1a paleta                                               23,02 6,45
0,140 h   Manobre                                                         19,25 2,70
0,005 m   Llata pi 25x 50mm                                                x   1,05 0,40 0,00
0,005 m3  Morter mix t ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra ped x   1,05 110,92 0,58
1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    9,20 0,14

Ma d`obra................................................................ 9,26
Maquinaria............................................................... 0,01
Materials ................................................................. 0,46
Altres...................................................................... 0,14

TOTAL PARTIDA..................................................... 9,87

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS
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 QUADRE DE DESCOMPOSATS
AMPLIACIÓ DE DEPENDÈNCIES A L'AJUNTAMENT DE SANT RAMON          

CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT

E9Q24808     m2  Parquet clavat fusta elondo 350-600x70x22mm,trencajunts         

Parquet de posts clav ats de fusta de elondo de 350 a 600 x 70x 22 mm, col.locats a trencajunts
0,300 h   Oficial 1a col.locador                                          23,02 6,91
0,300 h   Ajudant col.locador                                             20,44 6,13
0,800 cu  Clau acer galv .,long.=50mm                                      1,80 1,44
1,000 m2  Post encad/parq clav  fusta elondo 350-600x 70x 22mm               x   1,02 35,00 35,70
1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    13,00 0,20

Ma d`obra................................................................ 13,04
Materials ................................................................. 37,14
Altres...................................................................... 0,20

TOTAL PARTIDA..................................................... 50,38

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS

E9U710A1     m   Sòcol fusta roure envern.,h=10cm,col.+tacs+carg.                

Sòcol de fusta de roure env ernissada, de 10 cm d'alçària, col.locat amb tacs d'ex pansió i cargols
0,120 h   Oficial 1a col.locador                                          23,02 2,76
0,010 h   Manobre                                                         19,25 0,19
4,000 u   Tac niló D<=5mm,+v is                                            0,09 0,36
1,000 m   Sòcol fusta roure env ern.,h=10 cm                               x   1,02 3,85 3,93
1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    3,00 0,05

Ma d`obra................................................................ 2,95
Materials ................................................................. 4,29
Altres...................................................................... 0,05

TOTAL PARTIDA..................................................... 7,29

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET EUROS amb VINT-I-NOU CÈNTIMS

K93A14D0     m2  Recrescuda supo.pavim.,g=4cm,mort.ciment 1:6                    

Recrescuda del suport de pav iments, de 4 cm de gruix , amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigo-
nera de 165 l

0,200 h   Oficial 1a paleta                                               23,02 4,60
0,200 h   Manobre                                                         19,25 3,85
0,010 m2  Planx a EPS elast.,g=10mm                                        x   1,05 0,99 0,01
0,044 m3  Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra pedra granit. x   1,05 81,12 3,75
1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    8,50 0,13

Ma d`obra................................................................ 9,37
Maquinaria............................................................... 0,06
Materials ................................................................. 2,77
Altres...................................................................... 0,14

TOTAL PARTIDA..................................................... 12,34

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOTZE EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS
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 QUADRE DE DESCOMPOSATS
AMPLIACIÓ DE DEPENDÈNCIES A L'AJUNTAMENT DE SANT RAMON          

CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT

E9DC224V     m2  Paviment int.+raj.gres porcel.premsat,polit,rect. preu alt 46-75

Pav iment interior, de rajola de gres porcel.lànic premsat polit de forma rectangular preu alt, de 46 a 75 peces m2,
col.locat a l'estesa amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

0,600 h   Oficial 1a col.locador                                          23,02 13,81
0,450 h   Ajudant col.locador                                             20,44 9,20
0,030 h   Manobre                                                         19,25 0,58
0,950 kg  Beurada p/ceràmica,CG1(UNE-EN 13888),color                      x   1,50 0,30 0,43
6,670 kg  Mort.adhesiu,C1(UNE-EN 12004)                                   x   1,05 0,31 2,17
1,000 m2  Rajola gres porcel.premsat polit,rect. 46-75 peces/m2,preu alt  x   1,02 18,00 18,36
1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    23,60 0,35

Ma d`obra................................................................ 23,59
Materials ................................................................. 20,96
Altres...................................................................... 0,35

TOTAL PARTIDA..................................................... 44,90

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-QUATRE EUROS amb NORANTA CÈNTIMS

E9DCU250     m2  Paviment int.antillisc.gres porcel.premsat s/esmalt.preu alt,16-

Pav iment interior antilliscant de rajola de gres porcel·lànic premsat de forma rectangular, preu alt, de 16 a 25 pe-
ces/m2, col·locat a l´estesa amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

0,600 h   Oficial 1a col.locador                                          23,02 13,81
0,450 h   Ajudant col.locador                                             20,44 9,20
0,030 h   Manobre                                                         19,25 0,58
1,000 kg  Beurada p/ceràmica,CG1(UNE-EN 13888),color                      0,30 0,30
7,000 kg  Mort.adhesiu,C1(UNE-EN 12004)                                   0,31 2,17
1,020 m2  Rajola gres porcel.antillisc.premsat s/esmalt.,rect.,16-25 p/m2, 23,19 23,65
1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    23,60 0,35

Ma d`obra................................................................ 23,59
Materials ................................................................. 26,12
Altres...................................................................... 0,35

TOTAL PARTIDA..................................................... 50,06

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA EUROS amb SIS CÈNTIMS

E9U361AV     m   Sòcol rajola gres premsat esmalt.,preu sup.,h=10cm,col.mort.adhe

Sòcol de rajola de gres premsat esmaltat, preu superior, de 10 cm d'alçària, col.locat amb morter adhesiu
0,100 h   Oficial 1a col.locador                                          23,02 2,30
0,100 h   Ajudant col.locador                                             20,44 2,04
0,067 kg  Beurada p/ceràmica,CG1(UNE-EN 13888),color                      x   1,50 0,30 0,03
0,190 kg  Mort.adhesiu,C1(UNE-EN 12004)                                   x   1,05 0,31 0,06
1,000 m   Sòcol rajola gres premsat esmalt. preu sup.,h=10cm              x   1,02 9,00 9,18
1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    4,30 0,06

Ma d`obra................................................................ 4,34
Materials ................................................................. 9,27
Altres...................................................................... 0,06

TOTAL PARTIDA..................................................... 13,67

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRETZE EUROS amb SEIXANTA-SET CÈNTIMS

04REPMAN01   pa  Restauració de tram de paviment no enderrocat                   

Rstauració de part de pav iment d'uns 61 m² aprox imadament (ajuntament actual) no enderrocat. Inclou reomplert de
forats amb marbre o similar, rebaix  i polit de zones malmeses, etc.  justificar en obra.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA..................................................... 1.445,94

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-CINC EUROS amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS
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 QUADRE DE DESCOMPOSATS
AMPLIACIÓ DE DEPENDÈNCIES A L'AJUNTAMENT DE SANT RAMON          

CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL 05  REVESTIMENTS I  ACABATS                                          
E83A51LE     m2  Aplacat vert.ext.<=3m,p.gres,serrada,preu alt,forat.+4arest.v.,4

Aplacat de parament v ertical ex terior a una alçària <= 3 m, amb pedra de gres, serrada i treballada idèntica a l'e-
x istent, preu alt, amb forats per a fix acions i aresta v iv a a les quatre v ores, de 40 mm de gruix  i de 1251 a 2500
cm2, col.locada amb ganx os i morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

1,400 h   Oficial 1a col.locador                                          23,02 32,23
1,400 h   Manobre                                                         19,25 26,95
1,000 m2  Pedra gres serrada preu alt,g=40mm forat.+4arest.v .             x   1,01 85,00 85,85

10,000 u   Ganx o acer inox .p/anc.aplac.                                    0,23 2,30
0,020 m3  Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra pedra granit. x   1,05 81,12 1,70
0,001 m3  Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra pedra granit. x   1,05 98,73 0,10
3,000 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    59,20 1,78

Ma d`obra................................................................ 59,62
Maquinaria............................................................... 0,03
Materials ................................................................. 89,49
Altres...................................................................... 1,78

TOTAL PARTIDA..................................................... 150,91

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT CINQUANTA EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS

E8K434DK     m   Escopidor ampl.=30cm,pedra calcària nacio.,buixardada,preu alt,g

Escopidor de 30 cm, amb peça de pedra calcària nacional amb una cara buix ardada, preu alt, de 30 mm de gruix
amb forats per a fix acions i aresta v iv a a les quatre v ores, col.locat amb morter mix t 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

0,480 h   Oficial 1a paleta                                               23,02 11,05
0,400 h   Manobre                                                         19,25 7,70
0,300 m2  Pedra calcària nacio. buix ardada preu alt,g=30mm forat.+4arest.v 89,23 26,77
0,003 m3  Morter mix t ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra ped x   1,05 110,92 0,35
1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    18,80 0,28

Ma d`obra................................................................ 18,82
Maquinaria............................................................... 0,00
Materials ................................................................. 27,05
Altres...................................................................... 0,28

TOTAL PARTIDA..................................................... 46,15

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-SIS EUROS amb QUINZE CÈNTIMS

05ESCPED01   m   Escopidor ampl.=30cm,pedra gres nacio.,buixardada,preu alt,g    

Escopidor de 30 cm, amb peça de pedra de gres treballada idèntica a l'ex istent, preu alt, de 30 mm de gruix  amb
forats per a fix acions i aresta v iv a a les quatre v ores, col.locat amb morter mix t 1:2:10, elaborat a l'obra amb for-
migonera de 165 l

0,480 h   Oficial 1a paleta                                               23,02 11,05
0,480 h   Manobre                                                         19,25 9,24
0,500 m2  Pedra gres serrada preu alt,g=40mm forat.+4arest.v .             x   1,01 85,00 42,93
0,003 m3  Morter mix t ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra ped x   1,05 110,92 0,35
1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    20,30 0,30

Ma d`obra................................................................ 20,36
Maquinaria............................................................... 0,00
Materials ................................................................. 43,21
Altres...................................................................... 0,30

TOTAL PARTIDA..................................................... 63,87

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA-TRES EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS
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 QUADRE DE DESCOMPOSATS
AMPLIACIÓ DE DEPENDÈNCIES A L'AJUNTAMENT DE SANT RAMON          

CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT

E81121E2     m2  Arrebossat bona vista,vert.int.,h<3m,morter ciment 1:4,remolinat

Arrebossat a bona v ista sobre parament v ertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màx im, amb morter de ciment
1:4, elaborat a l'obra, remolinat

0,460 h   Oficial 1a paleta                                               23,02 10,59
0,460 h   Manobre                                                         19,25 8,86
0,016 m3  Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra pedra granit. x   1,08 92,31 1,60
2,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    19,50 0,49

Ma d`obra................................................................ 19,79
Maquinaria............................................................... 0,02
Materials ................................................................. 1,23
Altres...................................................................... 0,49

TOTAL PARTIDA..................................................... 21,54

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-UN EUROS amb CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS

E82C123V     m2  Enrajolat vert.int.<=3m,gres porcel.premsat polit,preu alt 16-25

Enrajolat de parament v ertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres porcel.lànic premsat polit preu alt, de
16 a 25 peces m2, col.locades amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN
13888)

0,450 h   Oficial 1a col.locador                                          23,02 10,36
0,450 h   Manobre                                                         19,25 8,66
0,470 kg  Beurada p/ceràmica,CG1(UNE-EN 13888),color                      x   1,50 0,30 0,21
4,760 kg  Mort.adhesiu,C1(UNE-EN 12004)                                   x   1,05 0,31 1,55
1,000 m2  Rajola gres porcel.premsat polit,rect. 16-25 peces/m2,preu alt  x   1,10 18,40 20,24
4,000 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    19,00 0,76

Ma d`obra................................................................ 19,02
Materials ................................................................. 22,00
Altres...................................................................... 0,76

TOTAL PARTIDA..................................................... 41,78

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-UN EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS

E8122212     m2  Enguixat reglejat,vert.int.h>3m,B1,lliscat C6                   

Enguix at reglejat sobre parament v ertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix  B1, acabat lliscat amb guix
C6

0,350 h   Oficial 1a guix aire                                             23,02 8,06
0,350 h   Manobre guix aire                                                19,25 6,74
0,760 kg  Guix  C6/20/2                                                    0,10 0,08
0,013 m3  Pasta guix  B1                                                   100,07 1,30
2,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    14,80 0,37

Ma d`obra................................................................ 15,05
Materials ................................................................. 1,13
Altres...................................................................... 0,37

TOTAL PARTIDA..................................................... 16,55

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETZE EUROS amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS
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 QUADRE DE DESCOMPOSATS
AMPLIACIÓ DE DEPENDÈNCIES A L'AJUNTAMENT DE SANT RAMON          

CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT

05PINACE01   m2  Pintat ignifugat d'estructura d'acer laminat per a EI90         

Pintat ignifugat d'estructura d'acer laminat per a EI90
1,250 h   Oficial 1a pintor                                               23,02 28,78
0,125 h   Ajudant pintor                                                  20,44 2,56
0,500 kg  Pintura ignífuga                                                45,00 22,50
1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    31,30 0,47

Ma d`obra................................................................ 31,34
Materials ................................................................. 22,50
Altres...................................................................... 0,47

TOTAL PARTIDA..................................................... 54,31

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-QUATRE EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS

E894A0M2     m2  Pintat pilar 1perfil acer pintura epoxi,2imprim.epoxi+acab.     

Pintat de pilar d'un sol perfil d'acer amb pintura epox i, amb dues capes d'imprimació epox i i dues d'acabat
0,610 h   Oficial 1a pintor                                               23,02 14,04
0,060 h   Ajudant pintor                                                  20,44 1,23
0,250 kg  Pintura epox i                                                   x   1,02 15,83 4,04
0,200 kg  Imprimació epox i                                                x   1,02 12,41 2,53
1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    15,30 0,23

Ma d`obra................................................................ 15,27
Materials ................................................................. 6,57
Altres...................................................................... 0,23

TOTAL PARTIDA..................................................... 22,07

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-DOS EUROS amb SET CÈNTIMS

E898J2A0     m2  Pintat vert.guix,plàstica llis,1segelladora+2acabat             

Pintat de parament v ertical de guix , amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat
0,100 h   Oficial 1a pintor                                               23,02 2,30
0,010 h   Ajudant pintor                                                  20,44 0,20
0,390 kg  Pintura plàstica,p/int.                                         x   1,02 3,33 1,32
0,150 kg  Segelladora                                                     x   1,02 4,25 0,65
1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    2,50 0,04

Ma d`obra................................................................ 2,50
Materials ................................................................. 1,97
Altres...................................................................... 0,04

TOTAL PARTIDA..................................................... 4,51

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS

E898K2A0     m2  Pintat horitz.guix,plàstica llis,1segelladora+2acabat           

Pintat de parament horitzontal de guix , amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'a-
cabat

0,125 h   Oficial 1a pintor                                               23,02 2,88
0,015 h   Ajudant pintor                                                  20,44 0,31
0,390 kg  Pintura plàstica,p/int.                                         x   1,02 3,33 1,32
0,150 kg  Segelladora                                                     x   1,02 4,25 0,65
1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    3,20 0,05

Ma d`obra................................................................ 3,19
Materials ................................................................. 1,97
Altres...................................................................... 0,05

TOTAL PARTIDA..................................................... 5,21

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC EUROS amb VINT-I-UN CÈNTIMS
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 QUADRE DE DESCOMPOSATS
AMPLIACIÓ DE DEPENDÈNCIES A L'AJUNTAMENT DE SANT RAMON          

CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT

K8781110     m2  Neteja param.pedra,raig aig.pres. 60-200bar                     

Neteja de parament de pedra amb raig d'aigua a pressió, de 60 fins a 200 bar
0,100 h   Oficial 1a                                                      23,02 2,30
0,100 h   Manobre                                                         19,25 1,93
0,600 m3  Aigua                                                           1,05 0,63
0,100 h   Màq.raig d'aigua pres.                                          3,80 0,38
2,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    4,20 0,11

Ma d`obra................................................................ 4,23
Maquinaria............................................................... 0,38
Materials ................................................................. 0,63
Altres...................................................................... 0,11

TOTAL PARTIDA..................................................... 5,35

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS

K8788200     m2  Prep.parament pintar,massilla polièst.bicomp.p/int.             

Preparació de paraments per a pintar, realitzada amb massilla de polièster bicomponent per a interior
0,100 h   Oficial 1a pintor                                               23,02 2,30
0,010 h   Ajudant pintor                                                  20,44 0,20
0,100 kg  Massilla polièst.bicomp.                                        x   1,05 5,98 0,63
2,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    2,50 0,06

Ma d`obra................................................................ 2,50
Materials ................................................................. 0,63
Altres...................................................................... 0,06

TOTAL PARTIDA..................................................... 3,19

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES EUROS amb DINOU CÈNTIMS

E898D240     m2  Pintat vert.ext.ciment,plàstica llis,1fons+2acab.               

Pintat de parament v ertical ex terior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda, i
dues d'acabat

0,100 h   Oficial 1a pintor                                               23,02 2,30
0,010 h   Ajudant pintor                                                  20,44 0,20
0,540 kg  Pintura plàstica,p/ex t.                                         x   1,02 4,75 2,62
1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    2,50 0,04

Ma d`obra................................................................ 2,50
Materials ................................................................. 2,62
Altres...................................................................... 0,04

TOTAL PARTIDA..................................................... 5,16

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC EUROS amb SETZE CÈNTIMS

05RESPOR01   u   Restauració de porta d'accés                                    

restauració de porta d'accés, amb tractament superficial de fusta, acabat env ernissat i pintat d'elements metàl·lics.
Sense descomposició

TOTAL PARTIDA..................................................... 375,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS SETANTA-CINC EUROS
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 QUADRE DE DESCOMPOSATS
AMPLIACIÓ DE DEPENDÈNCIES A L'AJUNTAMENT DE SANT RAMON          

CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL 06  FUSTERIA I SERRALLERIA                                          
06PORINT01   u   Porta interior abatible d'una fulla de 203x82.5                 

Porta interior abatible, cega, d'una fulla de 203x 82,5x 3,5 cm, de tauler de MDF, prelacada en blanc, amb motllura
de forma recta; bastiment de base de pi país de 90x 35 mm; galzes de MDF de 90x 20 mm; tapajunts de MDF de
70x 10 mm en ambdues cares. Inclús frontisses, ferraments de penjar, de tanca i manov ella sobre escut llarg de
llautó, color negre, acabat brillant, sèrie bàsica.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA..................................................... 390,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS NORANTA EUROS

06PORINT02   u   Porta interior abatible de dues fulles de 203x122.5             

Porta interior abatible, cega, de dues fulles de 203x 122,5x 3,5 cm, de tauler de MDF, prelacada en blanc, amb mot-
llura de forma recta; bastiment de base de pi país de 90x 35 mm; galzes de MDF de 90x 20 mm; tapajunts de MDF
de 70x 10 mm en ambdues cares. Inclús frontisses, ferraments de penjar, de tanca i manov ella sobre escut llarg de
llautó, color negre, acabat brillant, sèrie bàsica.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA..................................................... 530,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC-CENTS TRENTA EUROS

06PORINT03   u   Porta interior corredissa d'una fulla de 203x102.5 + estructura 

Porta interior corredissa, d'una fulla de 203x 102,5x 3,5 cm, de tauler de MDF, prelacada en blanc, amb motllura de
forma recta; bastiment de base de pi país de 90x 35 mm; galzes de MDF de 90x 20 mm; tapajunts de MDF de
70x 10 mm en ambdues cares. Inclús frontisses, ferraments de penjar, de tanca i manov ella sobre escut llarg de
llautó, color negre, acabat brillant, sèrie bàsica. Inclou subministrament i col·locació de guies superiors encastades
en fals sostre.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA..................................................... 515,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC-CENTS QUINZE EUROS

06ARMENC01   m2  Armari encastat amb portes batents                              

Sugministrament i col·locació d'armari encastat amb portes batents, totalment acabat d'acord a estètica de portes.
Sense descomposició

TOTAL PARTIDA..................................................... 240,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS QUARANTA EUROS

1A1ETQ5C     m2  Tancament ext.practic.330x250cm,porta 1bat.+2fix.,vidre lam.seg.

Tancament ex terior practicable per a un buit d'obra aprox imat de 330x 250 cm, amb porta d'alumini lacat amb una
fulla batent, una fix a lateral i una fix a superior i perfils de preu alt, bastiment de base de tub d'acer galv anitzat i v i-
dre doble laminar de seguretat de 6/12/4+4 mm de gruix  amb butiral transparent i acabat amb v inils. Inclou acabat
amb porticons

0,121 u   Porta alumini anoditzat,1bat.+2fix .,330x 250cm,perf.preu alt,col. 1.800,00 217,80
0,121 u   Bastiment base p/porta,tub acer galv .60x 20mm,p/buit obra 330x 250 37,43 4,53
0,800 m2  Vidre lam.segur.2 llunes,g=6+6mm,resist.imp.B,butiral transparen 250,00 200,00
0,800 m2  Porticons d'alumini                                             200,00 160,00

Materials ................................................................. 4,53
Altres...................................................................... 577,80

TOTAL PARTIDA..................................................... 582,33

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC-CENTS VUITANTA-DOS EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS
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 QUADRE DE DESCOMPOSATS
AMPLIACIÓ DE DEPENDÈNCIES A L'AJUNTAMENT DE SANT RAMON          

CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL 07  EQUIPAMENTS I MOBILIARI                                         
03CADDIR01   u   Cadira direcció                                                 

Subministrament i muntatge de cadira de direcció amb suport lumbar regulable en altura, mecanisme sincro SP,
sense traslo, amb braços, seient tapissat, respatller i reix eta negres i base negra. Inclou capçal fix  de goma-escu-
ma negre.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA..................................................... 282,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS VUITANTA-DOS EUROS

03CADREC01   u   Cadira de recepció                                              

Subministrament de cadira marc de recepció, apilable, de quatre potes, sense braços, seients i respatller tapissats
de negre i estructura metàl·lica negra.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA..................................................... 76,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETANTA-SIS EUROS

03TAMROD01   u   Tamboret amb rodes consultori                                   

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA..................................................... 185,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT VUITANTA-CINC EUROS

03LLIPLE01   u   Llit plegagle per a consultori                                  

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA..................................................... 120,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT VINT EUROS

03TAUREC01   u   Taula de despatx                                                

Subministrament de taula de despatx  rectangulars de 150 x  75 cm, de tauler acabat roure i estructura i peu me-
tàl·lics.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA..................................................... 283,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS VUITANTA-TRES EUROS

03PANPRO01   u   Pantalla de projector lona enrotllable                          

Subministrament i col·locació penjada de pantalla enrotllable de proector de 215 cm d'amplada. Motoritzada i con-
nex tada a instal·lació de dades i so.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA..................................................... 190,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT NORANTA EUROS

07EQUCUI01   u   Equipaments de laboratori                                       

Subministrament i col·locació de mobiliari de laboratori incloent 3,00 m de mobles baix os, 3,00 m de mobles alts i
taulell de granit.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA..................................................... 2.100,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS MIL CENT EUROS

07BUCCAL01   u   Bucs de calaixos                                                

Subministrament i muntantge de bucs de calaix os de fusta per a oficines
Sense descomposició

TOTAL PARTIDA..................................................... 175,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT SETANTA-CINC EUROS
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 QUADRE DE DESCOMPOSATS
AMPLIACIÓ DE DEPENDÈNCIES A L'AJUNTAMENT DE SANT RAMON          

CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT

07TAUREC01   u   Taulell de recepció 4.50 m 2 nivells                            

Subministrament i muntatge de taula i taulell de recepció de 4,50 m amb dos niv ells (usuari a 75 cm i v isitant a 110
cm) amb rev estiment de v inil. Model a definir per la DF.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA..................................................... 2.900,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS MIL NOU-CENTS EUROS

07TUBLLU01   u   Tub de llum natural Ø 300                                       

Subministrament i col·locació d'instal·lació de tub de llum natural consistent en captador situat a coberta, 4 m de tub
de Ø 300 adossat a paret de celobert, i difusor.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA..................................................... 2.800,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS MIL VUIT-CENTS EUROS
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 QUADRE DE DESCOMPOSATS
AMPLIACIÓ DE DEPENDÈNCIES A L'AJUNTAMENT DE SANT RAMON          

CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL 08  INSTAL·LACIONS                                                  
SUBCAPITOL 08001  INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT I VENTILACIÓ                       
11.01        u   XARXA EVACUACIÓ BANY COMPLET                                    

De petita x arx a d'ev acuació d'aigües interiors de bany  complet amb desguàs d'un v àter, un lav abo, un bidet i una
dutx a.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA..................................................... 390,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS NORANTA EUROS

08INSVEN01   u   INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ FORÇADA                              

Instal·lació de v entilació forçada en tres bany s i consultori i sala de plens, connex tada amb ex tractors cap a cober-
ta.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA..................................................... 980,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU-CENTS VUITANTA EUROS

EEC4ÇA82     u   Recuperador calor, Airlan, HRA 1000,monof.,230V,1000m3/h,2x2.5W,

Recuperador de calor marca Airlan, model HRA 1000 o equiv alent, amb alimentació monofàsica a 230V, de 1000
m3/h de cabal màx im, transmissió directa amb 2 motors a impulsió i aspiració de 0.35 kW cada un, amb 2 filtres a
aspiració classes F6+F8/F6 per qualitat d'aire tipus IDA-2. Recuperador a contraflux  d'alta eficiència, certificat per
Eurov ent, amb eficiència superior al 77% en condicions seques, fabricat amb estructura i aletes d'alumini. Planells
sandv itx  de 25 mm de gruix , fabricats en x apa d'acer galv anitzat prepintat ex terior i acer galv anitzat interior, amb
aïllament de 25 mm de llana mineral de 40 Kg/m3 de densitat. Free cooling / Free heating parcial amb comporta
motoritzada de by -pass integrada de sèrie. Quadre de control i força, instal·lat i cablejat adossat al recuperador amb
classe IP65.
La regulació es realitza mitjançant controlador electrònic amb pantalla tàctil embeguda en el propi dispositiu i panta-
lla remota, per a v isualitzar tota la informació o realitzar modificacions i ajustos.
Protocol Modbus RTU de sèrie. La regulació permet diferents configuracions de control de la v elocitat del v entila-
dor, de sèrie es realitza en mode manual mitjançant seny al 0-10V modificant les rpm del v entilador.
Inclòs:
- Arrencada de l'equip mitjançant programació horària i contacte remot ON/*OFF.
- Control de l'equip mitjançant sondes de temperatura (incloses i cablejades) en l'equip,que permeten la gestió auto-
màtica i intel·ligent del Freeheating i Freecooling mitjançant comporta de by -*pass.
- Amb pantalla remota, per a muntatge en superfície. Permet el control i v isualització de la informació del recupera-
dor.
- Alarma de filtre brut mitjançant pressòstats.

Col·locat fix at mecànicament a parament v ertical o sostre i connectat a les x arx es de serv ei, d'alimentació i control
i als conductes d'aspiració i impulsió. Totalment instal·lat, prov at i funcionant.

3,000 h   Oficial 1a calefactor                                           27,88 83,64
3,000 h   Ajudant calefactor                                              23,63 70,89

15,000 %   Medios aux iliares                                               154,50 23,18
1,000 u   Recuperador calor, Airlan, HRA

1000,monof.,230V,1000m3/h,2x 2.5W,
3.400,00 3.400,00

Ma d`obra................................................................ 154,53
Materials ................................................................. 3.400,00
Altres...................................................................... 23,18

TOTAL PARTIDA..................................................... 3.577,71

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES MIL CINC-CENTS SETANTA-SET EUROS amb SETANTA-UN CÈNTIMS

08INSVEN02   u   Adaptació extractors serveis                                    

Adaptació d'ex tractors de serv eis ex istents d'acord a nov a distribució.
Sense descomposició

TOTAL PARTIDA..................................................... 180,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT VUITANTA EUROS
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 QUADRE DE DESCOMPOSATS
AMPLIACIÓ DE DEPENDÈNCIES A L'AJUNTAMENT DE SANT RAMON          

CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT

SUBCAPITOL 08002  INSTAL·LACIONS DE FONTANERIA I SANITARIS                        
13.01        pa  INSTAL·LACIÓ FONTANERIA CONS.+2 BANYS                           

Instal·lació interior de fontaneria a dependències municipals formada per tub de polietilè reticulat (PEX), de 20 mm
de diàmetre ex terior, PN=10 atm i 1,9 mm de gruix , encastat en parament. Distribució que consta de tres cambres
humides: un consultori i dos lav abos. Amb dotació per: aigüera de consultiri, rentaplats, 2 v àters i 2 lav abos, realit-
zada amb tub de polietilè reticulat (PEX), per la x arx a d'aigua freda i calenta que connecta la deriv ació particular o
una de les sev es ramificacions amb cadascun dels aparells sanitaris, amb els diàmetres necessaris per cada punt
de serv ei. Inclou claus de pas de cambra humida per el tall del subministrament d'aigua, de polietilè reticulat (PEX),
part proporcional de deriv ació particular, accessoris de deriv acions col·locats mitjançant unió amb junta a pressió
reforçada amb anell de PEX i elements de subjecció. Totalment muntada, connex ionada i prov ada, sense incloure
ajudes de paleta. Instal·lació que inclou tot el material i accessoris necessaris des de l'escomesa, o connex ió de
serv ei de prov eïment d'aigua, fins cadascun dels sanitaris que necessiten dotació d'aigua calenta o freda.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA..................................................... 1.900,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL NOU-CENTS EUROS

EJ13B21P     u   Lavabo porcel. ampl.45-60cm,blanc,preu alt,col.sob/peu          

Lav abo de porcellana v itrificada, senzill, d'amplària de 45 a 60 cm, de color blanc, preu alt, col.locat sobre un peu
0,500 h   Oficial 1a lampista                                             23,78 11,89
0,125 h   Ajudant lampista                                                20,41 2,55
0,025 dm3 Massilla segell.,silicona neut. monocomp.                       14,65 0,37
1,000 u   Lav abo porcel.,senz.,ampl.45-60cm,c.blanc,preu alt,peu          65,14 65,14
2,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    14,40 0,36

Ma d`obra................................................................ 14,44
Materials ................................................................. 65,51
Altres...................................................................... 0,36

TOTAL PARTIDA..................................................... 80,31

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUITANTA EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS

EJ23112G     u   Aixeta p/lavab.,munt.s/taule.,cromat,preu alt,maniguets         

Aix eta mescladora per a lav abo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu alt,
amb dues entrades de maniguets

0,600 h   Oficial 1a lampista                                             23,78 14,27
0,150 h   Ajudant lampista                                                20,41 3,06
1,000 u   Aix eta m.lav abo,cromat,preu alt,maniguets                       46,29 46,29
1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    17,30 0,26

Ma d`obra................................................................ 17,33
Materials ................................................................. 46,29
Altres...................................................................... 0,26

TOTAL PARTIDA..................................................... 63,88

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA-TRES EUROS amb VUITANTA-VUIT CÈNTIMS
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 QUADRE DE DESCOMPOSATS
AMPLIACIÓ DE DEPENDÈNCIES A L'AJUNTAMENT DE SANT RAMON          

CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT

EJ14BB12     u   Inodor porcel.horitz.,cist.,blanc,preu alt,col.                 

Inodor de porcellana v itrificada, de sortida horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i ali-
mentació incorporats, de color blanc, preu alt, col.locat amb fix acions murals i connectat a la x arx a d'ev acuació

0,500 h   Oficial 1a paleta                                               23,02 11,51
1,250 h   Oficial 1a lampista                                             23,78 29,73
0,340 h   Ajudant lampista                                                20,41 6,94
0,250 h   Manobre                                                         19,25 4,81
1,000 u   Inodor porcel. v itrif.,horitz.,cist.,c.blanc,preu alt,mural     237,06 237,06
0,245 kg  Pasta segell.enll.                                              7,80 1,91
0,002 m3  Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra pedra granit. x   1,05 81,12 0,17
2,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    53,00 1,33

Ma d`obra................................................................ 53,03
Maquinaria............................................................... 0,00
Materials ................................................................. 239,10
Altres...................................................................... 1,33

TOTAL PARTIDA..................................................... 293,46

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS NORANTA-TRES EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS

EJ24A121     u   Aixeta p/inod.+cist.,munt.superf.,cromat,preu alt,1/2"          

Aix eta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, muntada superficialment, amb tub d'enllaç incor-
porat, de llautó cromat, preu alt, amb entrada de 1/2"

0,250 h   Oficial 1a lampista                                             23,78 5,95
0,062 h   Ajudant lampista                                                20,41 1,27
1,000 u   Aix eta cisterna,cromat,preu alt,1/2"                            11,95 11,95
1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    7,20 0,11

Ma d`obra................................................................ 7,22
Materials ................................................................. 11,95
Altres...................................................................... 0,11

TOTAL PARTIDA..................................................... 19,28

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DINOU EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS

EJ18L2AL     u   Aigüera pica circ.,L40-50cm,brillant,preu sup.,col.sob/moble    

Aigüera de planx a d'acer inox idable amb una pica circular, 40 a 50 cm de llargària, acabat brillant, preu superior,
col.locada sobre moble

0,300 h   Oficial 1a lampista                                             23,78 7,13
0,075 h   Ajudant lampista                                                20,41 1,53
0,025 dm3 Massilla segell.,silicona neut. monocomp.                       14,65 0,37
1,000 u   Aigüera planx .ac.inox .,pica circ.,40-50cm,brillant,ampl.<50cm,pr 50,80 50,80
2,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    8,70 0,22

Ma d`obra................................................................ 8,66
Materials ................................................................. 51,17
Altres...................................................................... 0,22

TOTAL PARTIDA..................................................... 60,05

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA EUROS amb CINC CÈNTIMS
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 QUADRE DE DESCOMPOSATS
AMPLIACIÓ DE DEPENDÈNCIES A L'AJUNTAMENT DE SANT RAMON          

CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT

EJ28512G     u   Aixeta monocomand. p/aigüera munt.superf.,llautó cromat,preu alt

Aix eta monocomandament per a aigüera, muntada superficialment, de llautó cromat preu alt, amb broc giratori de
tub, amb dues entrades de maniguets. Cabat gerontològic.

0,600 h   Oficial 1a lampista                                             23,78 14,27
0,150 h   Ajudant lampista                                                20,41 3,06
1,000 u   Aix eta monocomand. p/aigüera,p/munt.superf.sob/taul./apar.sanit. 68,63 68,63
1,000 u   Acabat gerontològic                                             120,00 120,00
1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    137,30 2,06

Ma d`obra................................................................ 17,33
Materials ................................................................. 188,63
Altres...................................................................... 2,06

TOTAL PARTIDA..................................................... 208,02

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS VUIT EUROS amb DOS CÈNTIMS

EJ46U010     u   Barra mural recta p/bany adaptat,L=800mm,acer inox.,col.fix.mec.

Barra mural recta per a bany  adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inox idable, col·locat amb
fix acions mecàniques

0,250 h   Oficial 1a col.locador                                          23,02 5,76
1,000 u   Barra mural recta p/bany  adaptat,L=800mm,acer inox .             67,25 67,25
1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    5,80 0,09

Ma d`obra................................................................ 5,76
Materials ................................................................. 67,25
Altres...................................................................... 0,09

TOTAL PARTIDA..................................................... 73,10

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETANTA-TRES EUROS amb DEU CÈNTIMS

EJ46U020     u   Barra mural doble abatible p/bany adaptat,L=800mm,acer inox.,col

Barra mural doble abatible per a bany  adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inox idable,
col·locat amb fix acions mecàniques

1,000 h   Oficial 1a col.locador                                          23,02 23,02
1,000 u   Barra mural doble abatible p/bany  adaptat,L=800mm,acer inox .    250,81 250,81
1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    23,00 0,35

Ma d`obra................................................................ 23,02
Materials ................................................................. 250,81
Altres...................................................................... 0,35

TOTAL PARTIDA..................................................... 274,18

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS

EJ4ZU010     u   Portarotlles porcellana blanca p/encastar                       

Portarotlles de porcellana blanca per encastar
0,250 h   Oficial 1a paleta                                               23,02 5,76
0,500 kg  Mort.adhesiu,C1(UNE-EN 12004)                                   0,31 0,16
1,000 u   Portarotlles porcellana blanca p/encastar                       9,10 9,10
1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    5,80 0,09

Ma d`obra................................................................ 5,76
Materials ................................................................. 9,26
Altres...................................................................... 0,09

TOTAL PARTIDA..................................................... 15,11

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUINZE EUROS amb ONZE CÈNTIMS
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 QUADRE DE DESCOMPOSATS
AMPLIACIÓ DE DEPENDÈNCIES A L'AJUNTAMENT DE SANT RAMON          

CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT

EJ4ZU120     u   Barra p/tovallola,acer inoxidable,secció quadrada 18mm,fond.=40m

Barra per a tov allola, d'acer inox idable, de secció quadrada de 18 mm, de 40 mm de fondària i 600 mm de llargà-
ria, col·locat amb fix acions mecàniques

0,250 h   Oficial 1a col.locador                                          23,02 5,76
1,000 u   Barra p/tov allola,acer inox idable,cuadrada,18x 40x 600mm          19,70 19,70
1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    5,80 0,09

Ma d`obra................................................................ 5,76
Materials ................................................................. 19,70
Altres...................................................................... 0,09

TOTAL PARTIDA..................................................... 25,55

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-CINC EUROS amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS

EC1K1301     m2  Mirall de lluna incolora g=3mm,col.adherit tauler fusta         

Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix , col·locat adherit sobre tauler de fusta
1,000 h   Oficial 1a v idrier                                              20,90 20,90
0,100 dm3 Massilla segell.,poliuretà polimer.ràp. monocomp.               x   1,05 14,24 1,50
1,000 m2  Mirall lluna incolora,g=3mm                                     23,16 23,16
2,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    20,90 0,52

Ma d`obra................................................................ 20,90
Materials ................................................................. 24,66
Altres...................................................................... 0,52

TOTAL PARTIDA..................................................... 46,08

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-SIS EUROS amb VUIT CÈNTIMS

SUBCAPITOL 08003  INSTAL·LACIONS DE CALEFACCIÓ I  CLIMATITZACIÓ                    
06020108     u   Unitat exterior mod. CU2z50TBE                                  

UNITAT EXTERIOR MARCA PANASONIC, MOD. CU-2Z50TBE DE 2X1
Sense descomposició

TOTAL PARTIDA..................................................... 1.201,46

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL DOS-CENTS UN EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS

06020109     u   Unitat interior conductes CSE35UD3                              

UNITAT INTERIOR CONDUCTES PANASONIC MOD.ETHEREA CS-E35UD3 DE 3010 FRIG/H. TOTALMENT
INSTAL·LADA.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA..................................................... 708,91

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET-CENTS VUIT EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS

06020110     u   Muntatge aparell aire condicionat                               

MUNTATGE D'APARELL D'AIRE CONDICIONAT DE FINS A 6KW, AMB TUB DE COURE DE 1/2-1/4", CANALE-
TA 90X60, ACCESSORIS CANALETA, TUB DESAIGUA PVC 20, SOPORT, 6 TACS PARET HILTY,
4 SILENT BLOCKS SOPORT, MANGUERA 5X1,5. INCLOU FER PROVA D'ESTANQUEITAT AMB NITROGEN
SEC A 40BAR DURANT 30 MIN. FER EL BUIT A LA INSTAL.LACIÓ, COMPROVACIÓ DE DESAIGÜES, POSADA
EN MARXA I GARANTIA DE 2 ANYS EN TOT EL SISTEMA.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA..................................................... 677,38

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS-CENTS SETANTA-SET EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS

08ADACAL01   u   Adaptació instal·lació de calefacció gas                        

Adaptació d'instal·lació de calefacció amb caldera de gas a nov a distribució d'ajuntament. Inclou adaptació/incre-
ment radiadors. Completament acabat Inclou prov a de funcionament.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA..................................................... 2.850,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS MIL VUIT-CENTS CINQUANTA EUROS
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 QUADRE DE DESCOMPOSATS
AMPLIACIÓ DE DEPENDÈNCIES A L'AJUNTAMENT DE SANT RAMON          

CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT

SUBCAPITOL 08004  INSTAL·LACIONS D'ELECTRICITAT I  ENLLUMENAT                      
070101       u   Reforma quadre elèctric                                         

PARTIDA ALÇADA PER LA REFORMA DEL QUADRE ELÈCTRIC, AMB NOVES PROTECCIONS PER LES MÀ-
QUINES, LINIES ENDOLLS I ELECTRIC.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA..................................................... 465,95

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS

070102       u   Instal·lació encastada                                          

INSTAL.LACIO DE TUBS ELÈCTRICS EMPOTRATS INTERIOR, AMB LES CORRESPONENTS CAIXES DE DE-
RIVACIO.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA..................................................... 903,75

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU-CENTS TRES EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS

070103       u   Instal·lació elèctrica i enllumenat                             

INSTAL.LACIO ELECTRICA INTERIOR AMB FIL DE MIDES PERTINENTS INSTAL.LAT SOTA TUB,TOTALMENT
CONECTAT I INSTAL·LAT.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA..................................................... 2.564,68

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS MIL CINC-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS amb SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS

070104       u   Interruptors                                                    

INTERRUPTOR SIMON 27 BLANC NEU AMB CAIXETI PER EMPOTRAR INSTAL·LAT
Sense descomposició

TOTAL PARTIDA..................................................... 9,89

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS

070105       u   Endoll                                                          

ENDOLL SCHUCO SIMON 27 BLANC NEU AMB CAIXETI PER EMPOTRAR INSTAL·LAT
Sense descomposició

TOTAL PARTIDA..................................................... 10,04

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DEU EUROS amb QUATRE CÈNTIMS

070106       u   Lloc de treball terra                                           

LLOC DE TREBALL SIMON 27 PER 12MODULS (2 ENDOLLS 220, 2 ENDOLLS SAI I 2 PRESES RJ45) PER EN-
CASTAR AL TERRA.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA..................................................... 133,41

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT TRENTA-TRES EUROS amb QUARANTA-UN CÈNTIMS

070107       u   Lloc de treball paret                                           

LLOC DE TREBALL SIMON 27 PER 12MODULS (2 ENDOLLS 220, 2 ENDOLLS SAI I 2 PRESES RJ45) PER EN-
CASTAR EN PARET

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA..................................................... 88,56

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUITANTA-VUIT EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS

070201       u   Downlight LED 24 w                                              

DOWN LIGHT DE LED PHILLIPS CORELINE 24 w  DN140B LED20S/840 325859, TOTALMENT INSTAL.LAT
Sense descomposició

TOTAL PARTIDA..................................................... 82,50

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUITANTA-DOS EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS
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 QUADRE DE DESCOMPOSATS
AMPLIACIÓ DE DEPENDÈNCIES A L'AJUNTAMENT DE SANT RAMON          

CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT

08INSELE04   u   Downlight LED 8 w                                               

DOWN LIGHT DE LED PHILLIPS CORELINE 8 w  DN140B LED20S/840 325859, TOTALMENT INSTAL.LAT
Sense descomposició

TOTAL PARTIDA..................................................... 65,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA-CINC EUROS

08INSELE01   u   Llum decorativa mural                                           

Llumenera estanca mural amb leds amb una v ida útil <= 50000 h, de forma rectangular, de 1300 mm de llargària,
20 W de potència, flux  lluminós de 2200 lm, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos i difusor de po-
licarbonat i grau de protecció IP65, muntada superficialment.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA..................................................... 68,42

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA-VUIT EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS

EH22JA61K91M u   Llum.decorativa modular alumini,60x60cm,44W,2800lm,IP20,no regul

Llumenera decorativ a modular d'alumini, de 60x 60 cm, de 44 W de potència de la llumenera, 2800 lm de flux  llumi-
nós, protecció IP20, no regulable, UGR<=19, encastada

0,078 h   Ajudant electricista                                            20,41 1,59
0,078 h   Oficial 1a electricista                                         23,78 1,85
1,500 %   Medios aux iliares                                               3,40 0,05
1,000 u   Llumenera quadrada LED 120º,3100K,44 W,sostre tèc.60x 60,blanc,

L
30,00 30,00

Ma d`obra................................................................ 3,44
Materials ................................................................. 30,00
Altres...................................................................... 0,05

TOTAL PARTIDA..................................................... 33,49

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-TRES EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS

08INSELE02   m   Tira LED perfil alumiuni 14.4 w/m                               

Subministrament i muntatge de perfil i difusor policarbonat amb tira led, 14'4W/m, 1456lm/m, muntatge de superficie.
Inclou part proporcional de font d'alimentació DALI. Inclou perfil, tapes, subjeccions i suports per suspendre o per
adossar. Inclòs mà d'obra, material i mitjans aux iliars. Totalment instal·lada i en funcionament.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA..................................................... 42,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-DOS EUROS

08INSELE03   u   Fluorescents LED 18 w                                           

Subministrament i instal·lació de fluorescent LED de 18 w , incloent reglata lineal, fluorescent i connex ió a x arx a.
Sense descomposició

TOTAL PARTIDA..................................................... 71,50

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETANTA-UN EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS

070202       u   Pilot d'emergència                                              

PILOT D'EMERGÈNCIA PER EMPOTRAR EN FALS SOSTRE DE 70LM.
Sense descomposició

TOTAL PARTIDA..................................................... 56,50

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-SIS EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS

070203       u   Regulador                                                       

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA..................................................... 37,79

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-SET EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS
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CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT

SUBCAPITOL 08005  INSTAL·LACIONS DE TELECOMUNICACIONS I  AUDIOVISUALS              
070301       m   Cable de dades                                                  

CABLE DE DADES FTP CAT. 6, AMB 4 PARELLS DE FILS I MALLA EXTERIOR
Sense descomposició

TOTAL PARTIDA..................................................... 3,50

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS

070302       u   Rack per dades                                                  

RACK PER DADES DE 90ALT, 60AMPLE I 40 DE FONS, AMB DOS SAFATES, PATCH-PANEL DE 24 PORTS
RJ45, 24 LATIGUILLOS DE 50CMS. BLOC D'ALIMENTACIÓ DE 8 ENDOLLS I INSTAL.LACIÓ COMPLERTA.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA..................................................... 597,87

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC-CENTS NORANTA-SET EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS

15.01        pa  INSTAL. TELECOM. VEU I DADES 120 m2 EDIF. ADMINISTRATIU         

Subministre i instal·lació de telecomunicacions v eu i dades en dependències municiapls de 120 m2 de superfície,
amb serv eis obligatoris de: telefonia bàsica (TB), x arx a digital de serv eis integrats (XDSI) i telev isió terrestre i ra-
diodifusió sonora (RTV). Amb un registre de presa per cada despatx . Inclou part proporcional de canalització d'en-
llaç, recinte de registre d'instal·lacions de telecomunicacions (RITE) únic, elements de captació o d'entrada general
de seny al, canalització principal, registres secundaris, de pas i canalitzacions interiors amb els diferents registres
de preses.Totalment muntada, connex ionada i prov ada, sense incloure ajudes de paleta. Inclou comandament de
v eu i dades, altav eus i projector a la sala de plens.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA..................................................... 2.700,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS MIL SET-CENTS EUROS

SUBCAPITOL 08006  INSTAL·LACIONS DE CONTROL I EXTINCIÓ D'INCENDIS                 
EM31261J     u   Extintor manual pols seca poliv.,6kg,pressió incorpo.,pintat,sup

Ex tintor manual de pols seca poliv alent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret
0,200 h   Oficial 1a muntador                                             23,78 4,76
0,200 h   Ajudant muntador                                                20,41 4,08
1,000 u   Ex tintor pols seca poliv .,6kg,pressió incorpo.pintat            39,54 39,54
1,000 u   P.p.elements especials p/ex tint.                                0,28 0,28
1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    8,80 0,13

Ma d`obra................................................................ 8,84
Materials ................................................................. 39,82
Altres...................................................................... 0,13

TOTAL PARTIDA..................................................... 48,79

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-VUIT EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS

EM31351J     u   Extintor manual CO2,5kg,pressió incorpo.,pintat,sup.paret       

Ex tintor manual de diòx id de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret
0,200 h   Oficial 1a muntador                                             23,78 4,76
0,200 h   Ajudant muntador                                                20,41 4,08
1,000 u   Ex tintor CO2,5kg,pressió incorpo.pintat                         119,79 119,79
1,000 u   P.p.elements especials p/ex tint.                                0,28 0,28
1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    8,80 0,13

Ma d`obra................................................................ 8,84
Materials ................................................................. 120,07
Altres...................................................................... 0,13

TOTAL PARTIDA..................................................... 129,04

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT VINT-I-NOU EUROS amb QUATRE CÈNTIMS
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 QUADRE DE DESCOMPOSATS
AMPLIACIÓ DE DEPENDÈNCIES A L'AJUNTAMENT DE SANT RAMON          

CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT

EB927FF1     u   Placa senyal.int.acer llisa,pictograma,15x15cm,suport,fix.mec.  

Placa de seny alització interior de planx a d'acer llisa, amb pictograma, de 15x 15 cm, amb suport, fix ada mecànica-
ment

0,150 h   Oficial 1a muntador                                             23,78 3,57
0,150 h   Ajudant muntador                                                20,41 3,06
2,000 u   Tac niló D=6-8mm,+v is                                           0,15 0,30
1,000 u   Placa seny al.int. planx a acer,llisa,pictograma,15x 15cm,suport,p/ 15,05 15,05
1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    6,60 0,10

Ma d`obra................................................................ 6,63
Materials ................................................................. 15,35
Altres...................................................................... 0,10

TOTAL PARTIDA..................................................... 22,08

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-DOS EUROS amb VUIT CÈNTIMS
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 QUADRE DE DESCOMPOSATS
AMPLIACIÓ DE DEPENDÈNCIES A L'AJUNTAMENT DE SANT RAMON          

CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL 09  ALTRES                                                          
09AJUPAL01   u   Ajudes de paleta per a industrials                              

Ajudes de paleta per a industrials a justificar.
Sense descomposició

TOTAL PARTIDA..................................................... 2.400,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS MIL QUATRE-CENTS EUROS

09SEGSAL01   u   Seguretat i salut                                               

Conjunt de mesures de prev enció de riscos laborals en aplicació del RD 1627/1997 sobre seguretat i salut en
obres de construcció.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA..................................................... 1.450,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA EUROS

09PLAELE01   dia Plataforma elevadora                                            

Plataforma elev adora telescòpica articulada, autopropulsada amb motor de gasoil de 20 m d'alçària màx ima de tre-
ball i 9,8 m en horitzontal, de 227 kg de càrrega útil, de dimensions 700x 245x 245 cm en repós i 10886 kg de pes
buida, amb cistella de dimensions 150x 75 cm

8,000 h   Plataform.elev ad. telesc.artic.,autopro.motor gasoil,h=20m,ampl. 38,55 308,40

Maquinaria............................................................... 308,40

TOTAL PARTIDA..................................................... 308,40

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS VUIT EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS

09IMPOBR01   u   Improvistos d'obra                                              

Improv istos d'obra a justificar.
Sense descomposició

TOTAL PARTIDA..................................................... 1.200,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL DOS-CENTS EUROS
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 AMIDAMENTS
AMPLIACIÓ DE DEPENDÈNCIES A L'AJUNTAMENT DE SANT RAMON          

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORTDESCRIPCIÓ

CAPITOL 01 ENDERROCS, MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS               

m2 Esbrossada manual de zones interiors                            
Esbrossada manual d'interior d'edif ici,, incloent mobiliari, amb càrrega de runa a camió o
contenidor.

pb
local jov ent 1 24,63 24,63
garatge 1 41,61 41,61

66,24

u   Enderroc d'equipaments de lavabos                               
Enderroc manual d'equipaments de lavabos i càrrega de runa sobre camió o contenidor.

Equipaments 1 1,00

1,00

u   Enderroc d'instal·lacions obsoletes                             
Enderroc d'instalꞏlacions obsoletes, amb càrrega de runa sobre camió o contenidor

Instal·lacions 1 1,00

1,00

u   Arrencada full+bastim. balconera,m.man.,càrr.man.               
Arrencada de full i bastiment de balconera amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor

planta baix a
ex terior 3 3,00

1 4,00 4,00
interior 9 9,00
planta primera
ex terior 2 2,00

18,00

m  Tall en paret,obra ceràm.,6-8cm,disc carborún.                  
Tall en paret d'obra ceràmica, de 6 a 8 cm de fondària, amb disc de carborúndum

planta baix a
mitgera 4 2,20 8,80

4 1,30 5,20
2 0,20 0,40

env ans 12 3,20 38,40
2 2,20 4,40
4 1,50 6,00
2 0,20 0,40

63,60

m2 Arrencada cel ras,guix,m.man.,càrrega manual                    
Arrencada de cel ras de guix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor

planta baix a 1 76,20 76,20
1 24,63 24,63

100,83

m2 Arrencada pavim. ceràmic,m.man.,càrrega manual                  
Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre ca-
mió o contenidor

Planta baix a 1 24,63 24,63

24,63

m3 Desmunt.,mur,maçon.,m.man.,neteja,aplec,càrrega manual          
Desmuntatge de mur de paredat, amb mitjans manuals, neteja i aplec de material per a la
seva reutilització i càrrega de runes sobre camió o contenidor

planta baix a
mitgera 1 1,30 0,45 0,25 0,15

1 1,00 0,45 2,20 0,99
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 AMIDAMENTS
AMPLIACIÓ DE DEPENDÈNCIES A L'AJUNTAMENT DE SANT RAMON          

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORTDESCRIPCIÓ

1 1,30 0,15 2,20 0,43
1 1,50 0,15 0,25 0,06

1,63

m2 Enderroc paret tancam. totxana,g=15cm,a mà+mart.trenc.man.,càrre
Enderroc de paret de tancament de totxana de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trenca-
dor manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

planta baix a 1 3,15 3,20 10,08
1 1,15 3,20 3,68
1 9,66 3,20 30,91
1 2,62 2,20 5,76
1 1,50 0,25 0,38

50,81

m2 Arrencada enrajolat,param.vert.,m.man.,càrrega manual           
Arrencada d'enrajolat, en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de ru-
na sobre camió o contenidor

planta baix a 1 1,80 2,70 4,86
1 6,30 2,70 17,01

21,87

m2 Repicat enguix.,m.man.,càrrega manual                           
Repicat d'enguixat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o conteni-
dor

a justificar 1 25,00 25,00

25,00

m3 Transp.residus inerts o no especials,instal.gestió residus,conte
Transport de residus inerts o no especials a instal.lació autoritzada de gestio de residus,
amb contenidor de 8 m3 de capacitat

Esbrossada 1 66,24 0,20 13,25
Enderrocs
lav abos 1 4,00 4,00
instal·lacions 1 1,00 1,00
Portes i finestres 18 0,20 1,30 4,68
cel ras 1 100,83 0,03 1,30 3,93
pav iment 1 24,63 0,05 1,30 1,60
paredat 1 1,63 1,30 2,12
parets tancament 1 50,81 0,15 1,30 9,91
enrajolat 1 21,87 0,03 1,30 0,85
enguix at 1 25,00 0,02 1,30 0,65
Residus d'obra
runa 1 15,00 15,00

56,99

m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat barrej. inerts,>=1,35t
Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de residus barrejats inerts amb una densitat >=
1,35 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons el Catàleg Eu-
ropeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Esbrossada 1 66,24 0,20 13,25
Enderrocs
lav abos 1 4,00 4,00
instal·lacions 1 1,00 1,00
Portes i finestres 18 0,20 1,30 4,68
cel ras 1 100,83 0,03 1,30 3,93
pav iment 1 24,63 0,05 1,30 1,60
paredat 1 1,63 1,30 2,12
parets tancament 1 50,81 0,15 1,30 9,91
enrajolat 1 21,87 0,03 1,30 0,85
enguix at 1 25,00 0,02 1,30 0,65
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 AMIDAMENTS
AMPLIACIÓ DE DEPENDÈNCIES A L'AJUNTAMENT DE SANT RAMON          

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORTDESCRIPCIÓ

Residus d'obra
runa 1 15,00 15,00

56,99
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 AMIDAMENTS
AMPLIACIÓ DE DEPENDÈNCIES A L'AJUNTAMENT DE SANT RAMON          

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORTDESCRIPCIÓ

CAPITOL 02 ESTRUCTURES                                                     

m3 Paret p/revestir,g=14cmcm,maó calat,HD,R15,290x140x100mm,cat.I,C
Paret estructural per a revestir de 14 cm de gruix, de maó calat, HD, R-15, de
290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col.locat amb
morter de ciment CEM II, de dosif icació 1:4 (10 N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastif i-
cant i amb una resistència a compressió de la paret de 6 N/mm2

Tancamnent fac 1 2,38 0,30 1,10 0,79

0,79

m3 Cèrcol form.p/revestir,HA-25/B/10/I,col.bomba,acer B 500 S 80kg/
Cèrcol de formigó armat, per a revestir amb una quantia d'encofrat 6 m2/m3, formigó
HA-25/B/10/I abocat amb bomba i acer en barres corrugades B 500 S amb una quantía de
80 kg/m3

Daus repartiment 2 0,30 0,45 0,25 0,07
2 0,30 0,30 0,25 0,05

0,12

kg Acer S275JR,p/llindes peça simp.,perf.lam.IP,HE,UP,treb.taller+a
Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a llindes formades per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col.locat a l'obra amb soldadura

Llindes portes
HEB 120 1 1,60 26,70 1,10 46,99
HEB 200 2 1,30 61,30 1,10 175,32

222,31

m3 Ataconat maó massís mec.,p/estintol.,paret obra ceràm.+morter mi
Ataconat amb maó massís d'elaboració mecànica en estintolament de paret d'obra cerà-
mica, amb morter mixt elaborat a l'obra

Llindes portes
HEB 120 1 1,60 0,12 0,12 0,02
HEB 200 2 1,30 0,20 0,20 0,10

0,12
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 AMIDAMENTS
AMPLIACIÓ DE DEPENDÈNCIES A L'AJUNTAMENT DE SANT RAMON          

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORTDESCRIPCIÓ

CAPITOL 03 COBERTA                                                         

m  Neteja canal,dessemb.gàrgol.+baixan.                            
Neteja de canal i desembussament de gàrgoles i baixants

Coberta 2 9,00 18,00

18,00

m2 Repàs d'estanquitat de coberta                                  
Repàs manual d'estanquitat de coberta amb neteja de teules i canals i i substitució de teu-
les trencades.

Coberta casa metge 1 9,00 12,15 1,04 113,72

113,72
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 AMIDAMENTS
AMPLIACIÓ DE DEPENDÈNCIES A L'AJUNTAMENT DE SANT RAMON          

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORTDESCRIPCIÓ

CAPITOL 04 RAM DE PALETA I  PAVIMENTS                                       

m2 Paredó recolzat divis.7,5cm,totxana 290x140x75mm,LD,I UNE-EN 771
Paredó recolzat divisori de 7,5 cm de gruix, de totxana de 290x140x75 mm, LD, categoria
I, segons la norma UNE-EN 771-1 , per a revestir, col.locat amb morter ciment 1:4

planta baix a 1 4,00 3,16 12,64
1 5,45 3,16 17,22
1 1,35 3,16 4,27
1 3,75 3,16 11,85

Tapiat 2 1,20 2,20 5,28

51,26

m2 Cel ras pl.guix lam.tipus A,g=15mm+vora afinada,fix,ocult,barra 
Cel ras amb plaques de guix laminat de tipus estàndard (A), per a revestir, de 15 mm de
gruix i vora af inada (BA), sistema f ix amb entramat ocult amb suspensió autoanivelladora
de barra roscada. Inclou aïllament llana de roca 40 mm.

planta baix a 1 135,14 135,14
-1 40,85 -40,85

94,29

m2 Cel ras fibres veget.,acabat fibra veget. 60x60cm,g=15mm,entrama
Cel ras de plaques de f ibres vegetals fonoabsorbents, acabat f ibra vegetal, de 60x60 cm
i 15 mm de gruix, amb entramat ocult amb cantell especial i suspensió autoanivelladora de
barra roscada. Inclou aïllament llana de roca 40 mm.

sala de plens 1 40,85 40,85

40,85

m2 Extradossat de guix laminat 63 mm                               
Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfile-
ria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 63 mm, muntants cada
400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària i 2 plaques estàndards (A) de
12,5 mm de gruix a la cara vista, f ixades mecànicament i aïllament de plaques de llana de
roca de densitat 26 a 35 kg/m3

planta baix a
Sala de plens 1 18,00 3,16 56,88
Despatx os 1 5,80 3,16 18,33
Oficines 1 4,40 3,16 13,90
Consultori 1 3,10 3,10

92,21

m2 Solera formigó HA-25/P/20/I+hidròfug,g=15cm                     
Solera de formigó HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm amb additiu hidròfug, de gruix 15 cm

pb
Formació rampa 1 2,30 1,00 2,30

2,30

m2 Recrescuda supo.pavim.,g=4cm,mort.ciment 1:6                    
Recrescuda del suport de paviments, de 4 cm de gruix, amb morter de ciment 1:6, elabo-
rat a l'obra amb formigonera de 165 l

planta baix a
antiga casa metge 1 34,27 34,27
garatge 1 40,85 40,85

75,12

m2 Paviment int.+raj.gres porcel.premsat,polit,rect. preu alt 46-75
Paviment interior, de rajola de gres porcel.lànic premsat polit de forma rectangular preu
alt, de 46 a 75 peces m2, col.locat a l'estesa amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i re-
juntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

planta baix a 1 76,20 76,20
antiga casa metge 1 34,27 34,27
garatge 1 40,85 40,85
rampa 1 2,30 2,30
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AMPLIACIÓ DE DEPENDÈNCIES A L'AJUNTAMENT DE SANT RAMON          

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORTDESCRIPCIÓ

lav abo 1 -1 3,34 -3,34
lav abo 2 -1 2,49 -2,49

147,79

m2 Paviment int.antillisc.gres porcel.premsat s/esmalt.preu alt,16-
Paviment interior antilliscant de rajola de gres porcelꞏlànic premsat de forma rectangular,
preu alt, de 16 a 25 peces/m2, colꞏlocat a ĺ estesa amb morter adhesiu C1 (UNE-EN
12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

planta baix a 1 3,34 3,34
1 2,49 2,49

5,83

m  Sòcol rajola gres premsat esmalt.,preu sup.,h=10cm,col.mort.adhe
Sòcol de rajola de gres premsat esmaltat, preu superior, de 10 cm d'alçària, col.locat amb
morter adhesiu

planta baix a 1 115,00 115,00

115,00

pa Restauració de tram de paviment no enderrocat                   
Rstauració de part de paviment d'uns 61 m² aproximadament (ajuntament actual) no en-
derrocat. Inclou reomplert de forats amb marbre o similar, rebaix i polit de zones malme-
ses, etc.  justif icar en obra.

Restauració pav iment 1 1,00

1,00
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 AMIDAMENTS
AMPLIACIÓ DE DEPENDÈNCIES A L'AJUNTAMENT DE SANT RAMON          

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORTDESCRIPCIÓ

CAPITOL 05 REVESTIMENTS I ACABATS                                          

m2 Aplacat vert.ext.<=3m,p.gres,serrada,preu alt,forat.+4arest.v.,4
Aplacat de parament vertical exterior a una alçària <= 3 m, amb pedra de gres, serrada i
treballada idèntica a l'existent, preu alt, amb forats per a f ixacions i aresta viva a les qua-
tre vores, de 40 mm de gruix i de 1251 a 2500 cm2, col.locada amb ganxos i morter de ci-
ment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

façana principal 1 2,38 1,05 2,50

2,50

m  Escopidor ampl.=30cm,pedra gres nacio.,buixardada,preu alt,g    
Escopidor de 30 cm, amb peça de pedra de gres treballada idèntica a l'existent, preu alt,
de 30 mm de gruix amb forats per a f ixacions i aresta viva a les quatre vores, col.locat
amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

finestra 1 2,38 2,38

2,38

m2 Arrebossat bona vista,vert.int.,h<3m,morter ciment 1:4,remolinat
Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim,
amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra, remolinat

lav abo 2 1 1,30 2,70 3,51
consultori 1 3,60 2,70 9,72

13,23

m2 Enrajolat vert.int.<=3m,gres porcel.premsat polit,preu alt 16-25
Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres porcel.lànic
premsat polit preu alt, de 16 a 25 peces m2, col.locades amb morter adhesiu C1 (UNE-EN
12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

lav abo 1 1 5,40 2,70 14,58
lav abo 2 1 6,00 2,70 16,20
consultori 1 3,60 2,70 9,72

40,50

m2 Enguixat reglejat,vert.int.h>3m,B1,lliscat C6                   
Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix B1,
acabat lliscat amb guix C6

planta baix a 1 4,00 2,00 2,70 21,60
1 5,45 2,00 2,70 29,43
1 1,35 2,70 3,65
1 3,75 2,00 2,70 20,25
1 11,70 2,70 31,59

Tapiat 2 1,20 2,00 2,20 10,56
Repassos a justificar 1 40,00 40,00

157,08

m2 Pintat ignifugat d'estructura d'acer laminat per a EI90         
Pintat ignifugat d'estructura d'acer laminat per a EI90

Llindes portes
HEB 120 1 1,60 0,12 0,19
HEB 200 2 1,30 0,20 0,52
Biguetes sostre
IPN 200 1 6,50 0,80 5,20
IPN 280 1 8,00 1,12 8,96
HEB 200 1 4,89 1,00 4,89

1 5,26 1,00 5,26

25,02

m2 Pintat pilar 1perfil acer pintura epoxi,2imprim.epoxi+acab.     
Pintat de pilar d'un sol perfil d'acer amb pintura epoxi, amb dues capes d'imprimació epoxi
i dues d'acabat

Llindes portes
HEB 120 1 1,60 0,12 0,19
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AMPLIACIÓ DE DEPENDÈNCIES A L'AJUNTAMENT DE SANT RAMON          

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORTDESCRIPCIÓ

HEB 200 2 1,30 0,20 0,52
Biguetes sostre
IPN 200 1 6,50 0,80 5,20
IPN 280 1 8,00 1,12 8,96
HEB 200 1 4,89 1,00 4,89

1 5,26 1,00 5,26

25,02

m2 Pintat vert.guix,plàstica llis,1segelladora+2acabat             
Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
segelladora i dues d'acabat

Planta baix a
v estíbul 1 1 6,80 2,70 18,36
recepció + oficines+dist.1+ sala espera 1 43,20 2,70 116,64
despatx  1 1 12,60 2,70 34,02
despatx  2 1 13,00 2,70 35,10
sala de plens 1 31,00 2,70 83,70
consultori 1 18,60 2,70 50,22

-1 3,60 2,70 -9,72
A justificar 1 40,00 40,00

368,32

m2 Pintat horitz.guix,plàstica llis,1segelladora+2acabat           
Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
segelladora i dues d'acabat

fals sostre pb 1 135,14 135,14
-1 40,85 -40,85

94,29

m2 Neteja param.pedra,raig aig.pres. 60-200bar                     
Neteja de parament de pedra amb raig d'aigua a pressió, de 60 f ins a 200 bar

Façana principal 1 8,86 7,10 62,91

62,91

m2 Prep.parament pintar,massilla polièst.bicomp.p/int.             
Preparació de paraments per a pintar, realitzada amb massilla de polièster bicomponent
per a interior

Façana principal 1 8,86 7,10 62,91

62,91

m2 Pintat vert.ext.ciment,plàstica llis,1fons+2acab.               
Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb
una capa de fons diluïda, i dues d'acabat

Façana principal 1 8,86 7,10 62,91

62,91

u   Restauració de porta d'accés                                    
restauració de porta d'accés, amb tractament superficial de fusta, acabat envernissat i
pintat d'elements metàlꞏlics.

Porta accés 1 1,00

1,00

 Pàgina 9



 AMIDAMENTS
AMPLIACIÓ DE DEPENDÈNCIES A L'AJUNTAMENT DE SANT RAMON          

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORTDESCRIPCIÓ

CAPITOL 06 FUSTERIA I SERRALLERIA                                          

u   Porta interior abatible d'una fulla de 203x82.5                 
Porta interior abatible, cega, d'una fulla de 203x82,5x3,5 cm, de tauler de MDF, prelacada
en blanc, amb motllura de forma recta; bastiment de base de pi país de 90x35 mm; galzes
de MDF de 90x20 mm; tapajunts de MDF de 70x10 mm en ambdues cares. Inclús frontis-
ses, ferraments de penjar, de tanca i manovella sobre escut llarg de llautó, color negre,
acabat brillant, sèrie bàsica.

planta baix a
portes 4 4,00
finestra despatx  2 1 2,00 2,00

6,00

u   Porta interior abatible de dues fulles de 203x122.5             
Porta interior abatible, cega, de dues fulles de 203x122,5x3,5 cm, de tauler de MDF, pre-
lacada en blanc, amb motllura de forma recta; bastiment de base de pi país de 90x35 mm;
galzes de MDF de 90x20 mm; tapajunts de MDF de 70x10 mm en ambdues cares. Inclús
frontisses, ferraments de penjar, de tanca i manovella sobre escut llarg de llautó, color
negre, acabat brillant, sèrie bàsica.

planta baix a 2 2,00

2,00

m2 Armari encastat amb portes batents                              
Sugministrament i colꞏlocació d'armari encastat amb portes batents, totalment acabat d'a-
cord a estètica de portes.

planta baix a
Oficines 1 6,15 2,70 16,61
Despatx  1 1 1,00 2,20 2,20

18,81

m2 Tancament ext.practic.330x250cm,porta 1bat.+2fix.,vidre lam.seg.
Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de 330x250 cm, amb porta
d'alumini lacat amb una fulla batent, una fixa lateral i una fixa superior i perfils de preu alt,
bastiment de base de tub d'acer galvanitzat i vidre doble laminar de seguretat de 6/12/4+4
mm de gruix amb butiral transparent i acabat amb vinils. Inclou acabat amb porticons

panta baix a 1 1,54 1,46 2,25
1 1,15 1,37 1,58
1 2,38 1,37 3,26
1 0,79 1,13 0,89

planta primera 1 1,16 2,12 2,46
1 2,38 0,95 2,26

12,70
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 AMIDAMENTS
AMPLIACIÓ DE DEPENDÈNCIES A L'AJUNTAMENT DE SANT RAMON          

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORTDESCRIPCIÓ

CAPITOL 07 EQUIPAMENTS I MOBILIARI                                         

u   Cadira direcció                                                 
Subministrament i muntatge de cadira de direcció amb suport lumbar regulable en altura,
mecanisme sincro SP, sense traslo, amb braços, seient tapissat, respatller i reixeta ne-
gres i base negra. Inclou capçal f ix de goma-escuma negre.

Consultori 1 1,00
Despatx os 2 2,00
Oficines 4 4,00

7,00

u   Cadira de recepció                                              
Subministrament de cadira marc de recepció, apilable, de quatre potes, sense braços,
seients i respatller tapissats de negre i estructura metàlꞏlica negra.

Consultori 2 2,00
Sala d'espera 4 4,00
Despatx os 4 4,00

10,00

u   Tamboret amb rodes consultori                                   

Consultori 1 1,00

1,00

u   Llit plegagle per a consultori                                  

Consultori 1 1,00

1,00

u   Taula de despatx                                                
Subministrament de taula de despatx rectangulars de 150 x 75 cm, de tauler acabat roure
i estructura i peu metàlꞏlics.

Consultori 1 1,00
Despatx os 2 2,00
Oficines 1 1,00

4,00

u   Equipaments de laboratori                                       
Subministrament i colꞏlocació de mobiliari de laboratori incloent 3,00 m de mobles baixos,
3,00 m de mobles alts i taulell de granit.

Cuina 1 1,00

1,00

u   Bucs de calaixos                                                
Subministrament i muntantge de bucs de calaixos de fusta per a oficines

Oficines 4 4,00
Despatx os 2 2,00
Conulstori 1 1,00

7,00

u   Taulell de recepció 4.50 m 2 nivells                            
Subministrament i muntatge de taula i taulell de recepció de 4,50 m amb dos nivells (usuari
a 75 cm i visitant a 110 cm) amb revestiment de vinil. Model a definir per la DF.

Taulell recepció 1 1,00

1,00
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 AMIDAMENTS
AMPLIACIÓ DE DEPENDÈNCIES A L'AJUNTAMENT DE SANT RAMON          

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORTDESCRIPCIÓ

CAPITOL 08 INSTAL·LACIONS                                                  
SUBCAPITOL 08001 INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT I  VENTILACIÓ                       

u   XARXA EVACUACIÓ BANY COMPLET                                    
De petita xarxa d'evacuació d'aigües interiors de bany complet amb desguàs d'un vàter,
un lavabo, un bidet i una dutxa.

lav abos 2 2,00
consultori 1 1,00
desguàs aires 1 1,00

4,00

u   Recuperador calor, Airlan, HRA 1000,monof.,230V,1000m3/h,2x2.5W,
Recuperador de calor marca Airlan, model HRA 1000 o equivalent, amb alimentació mono-
fàsica a 230V, de 1000 m3/h de cabal màxim, transmissió directa amb 2 motors a impulsió
i aspiració de 0.35 kW cada un, amb 2 f iltres a aspiració classes F6+F8/F6 per qualitat
d'aire tipus IDA-2. Recuperador a contraf lux d'alta eficiència, certif icat per Eurovent, amb
eficiència superior al 77% en condicions seques, fabricat amb estructura i aletes d'alumi-
ni. Planells sandvitx de 25 mm de gruix, fabricats en xapa d'acer galvanitzat prepintat ex-
terior i acer galvanitzat interior, amb aïllament de 25 mm de llana mineral de 40 Kg/m3 de
densitat. Free cooling / Free heating parcial amb comporta motoritzada de by-pass inte-
grada de sèrie. Quadre de control i força, instalꞏlat i cablejat adossat al recuperador amb
classe IP65.
La regulació es realitza mitjançant controlador electrònic amb pantalla tàctil embeguda en
el propi dispositiu i pantalla remota, per a visualitzar tota la informació o realitzar modifica-
cions i ajustos.
Protocol Modbus RTU de sèrie. La regulació permet diferents configuracions de control
de la velocitat del ventilador, de sèrie es realitza en mode manual mitjançant senyal 0-10V
modif icant les rpm del ventilador.
Inclòs:
- Arrencada de l'equip mitjançant programació horària i contacte remot ON/*OFF.
- Control de l'equip mitjançant sondes de temperatura (incloses i cablejades) en l'e-
quip,que permeten la gestió automàtica i intelꞏligent del Freeheating i Freecooling mitjan-
çant comporta de by-*pass.
- Amb pantalla remota, per a muntatge en superfície. Permet el control i visualització de la
informació del recuperador.
- Alarma de filtre brut mitjançant pressòstats.

Colꞏlocat f ixat mecànicament a parament vertical o sostre i connectat a les xarxes de
servei, d'alimentació i control i als conductes d'aspiració i impulsió. Totalment instalꞏlat,
provat i funcionant.

Sector 1 1 1,000

1,00

u   Adaptació extractors serveis                                    
Adaptació d'extractors de serveis existents d'acord a nova distribució.

Ex tractor sereis 1 1,00

1,00
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 AMIDAMENTS
AMPLIACIÓ DE DEPENDÈNCIES A L'AJUNTAMENT DE SANT RAMON          

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORTDESCRIPCIÓ

SUBCAPITOL 08002 INSTAL·LACIONS DE FONTANERIA I SANITARIS                        

pa INSTAL·LACIÓ FONTANERIA CONS.+2 BANYS                           
Instalꞏlació interior de fontaneria a dependències municipals formada per tub de polietilè
reticulat (PEX), de 20 mm de diàmetre exterior, PN=10 atm i 1,9 mm de gruix, encastat en
parament. Distribució que consta de tres cambres humides: un consultori i dos lavabos.
Amb dotació per: aigüera de consultiri, rentaplats, 2 vàters i 2 lavabos, realitzada amb tub
de polietilè reticulat (PEX), per la xarxa d'aigua freda i calenta que connecta la derivació
particular o una de les seves ramificacions amb cadascun dels aparells sanitaris, amb els
diàmetres necessaris per cada punt de servei. Inclou claus de pas de cambra humida per
el tall del subministrament d'aigua, de polietilè reticulat (PEX), part proporcional de deriva-
ció particular, accessoris de derivacions colꞏlocats mitjançant unió amb junta a pressió
reforçada amb anell de PEX i elements de subjecció. Totalment muntada, connexionada i
provada, sense incloure ajudes de paleta. Instalꞏlació que inclou tot el material i accesso-
ris necessaris des de l'escomesa, o connexió de servei de proveïment d'aigua, f ins ca-
dascun dels sanitaris que necessiten dotació d'aigua calenta o freda.

Llauneria 1 1,00

1,00

u   Lavabo porcel. ampl.45-60cm,blanc,preu alt,col.sob/peu          
Lavabo de porcellana vitrif icada, senzill, d'amplària de 45 a 60 cm, de color blanc, preu
alt, col.locat sobre un peu

serv eis 2 2,00

2,00

u   Aixeta p/lavab.,munt.s/taule.,cromat,preu alt,maniguets         
Aixeta mescladora per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari,
de llautó cromat, preu alt, amb dues entrades de maniguets

serv eis 2 2,00

2,00

u   Inodor porcel.horitz.,cist.,blanc,preu alt,col.                 
Inodor de porcellana vitrif icada, de sortida horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i meca-
nismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu alt, col.locat amb f i-
xacions murals i connectat a la xarxa d'evacuació

serv eis 2 2,00

2,00

u   Aixeta p/inod.+cist.,munt.superf.,cromat,preu alt,1/2"          
Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, muntada superf icial-
ment, amb tub d'enllaç incorporat, de llautó cromat, preu alt, amb entrada de 1/2"

serv eis 2 2,00

2,00

u   Aigüera pica circ.,L40-50cm,brillant,preu sup.,col.sob/moble    
Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica circular, 40 a 50 cm de llargària, acabat
brillant, preu superior, col.locada sobre moble

consultori 1 1,00

1,00

u   Aixeta monocomand. p/aigüera munt.superf.,llautó cromat,preu alt
Aixeta monocomandament per a aigüera, muntada superficialment, de llautó cromat preu
alt, amb broc giratori de tub, amb dues entrades de maniguets. Cabat gerontològic.

consultori 1 1,00

1,00

u   Barra mural recta p/bany adaptat,L=800mm,acer inox.,col.fix.mec.
Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer
inoxidable, colꞏlocat amb fixacions mecàniques

serv ei 1 1,00

1,00

u   Barra mural doble abatible p/bany adaptat,L=800mm,acer inox.,col
Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de
tub d'acer inoxidable, colꞏlocat amb f ixacions mecàniques
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AMPLIACIÓ DE DEPENDÈNCIES A L'AJUNTAMENT DE SANT RAMON          
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serv eis 1 1,00

1,00

u   Portarotlles porcellana blanca p/encastar                       
Portarotlles de porcellana blanca per encastar

serv eis 2 2,00

2,00

u   Barra p/tovallola,acer inoxidable,secció quadrada 18mm,fond.=40m
Barra per a tovallola, d'acer inoxidable, de secció quadrada de 18 mm, de 40 mm de fon-
dària i 600 mm de llargària, colꞏlocat amb fixacions mecàniques

serv eis 2 2,00
consultori 1 1,00

3,00

m2 Mirall de lluna incolora g=3mm,col.adherit tauler fusta         
Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, colꞏlocat adherit sobre tauler de fusta

serv eis 2 1,00 1,00 2,00

2,00
SUBCAPITOL 08003 INSTAL·LACIONS DE CALEFACCIÓ I CLIMATITZACIÓ                    

u   Unitat exterior mod. CU2z50TBE                                  
UNITAT EXTERIOR MARCA PANASONIC, MOD. CU-2Z50TBE DE 2X1

Unitats ex teriors 3 3,00

3,00

u   Unitat interior conductes CSE35UD3                              
UNITAT INTERIOR CONDUCTES PANASONIC MOD.ETHEREA CS-E35UD3 DE 3010 FRIG/H.
TOTALMENT INSTALꞏLADA.

pb
Sala plens 1 1,00
consultori 1 1,00
oficines 1 1,00
p1
sales de reunions 2 2,00

5,00

u   Muntatge aparell aire condicionat                               
MUNTATGE D'APARELL D'AIRE CONDICIONAT DE FINS A 6KW, AMB TUB DE COURE DE
1/2-1/4", CANALETA 90X60, ACCESSORIS CANALETA, TUB DESAIGUA PVC 20, SO-
PORT, 6 TACS PARET HILTY,
4 SILENT BLOCKS SOPORT, MANGUERA 5X1,5. INCLOU FER PROVA D'ESTANQUEITAT
AMB NITROGEN SEC A 40BAR DURANT 30 MIN. FER EL BUIT A LA INSTAL.LACIÓ, COM-
PROVACIÓ DE DESAIGÜES, POSADA EN MARXA I GARANTIA DE 2 ANYS EN TOT EL
SISTEMA.

unitats interiors
pb
Sala plens 1 1,00
consultori 1 1,00
oficines 1 1,00
p1
sales de reunions 2 2,00
unitats ex teriors
terrassa 3 3,00

8,00

u   Adaptació instal·lació de calefacció gas                        
Adaptació d'instalꞏlació de calefacció amb caldera de gas a nova distribució d'ajuntament.
Inclou adaptació/increment radiadors. Completament acabat Inclou prova de funciona-
ment.

pb 1 1,00

1,00
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AMPLIACIÓ DE DEPENDÈNCIES A L'AJUNTAMENT DE SANT RAMON          

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORTDESCRIPCIÓ

SUBCAPITOL 08004 INSTAL·LACIONS D'ELECTRICITAT I ENLLUMENAT                      

u   Reforma quadre elèctric                                         
PARTIDA ALÇADA PER LA REFORMA DEL QUADRE ELÈCTRIC, AMB NOVES PROTEC-
CIONS PER LES MÀQUINES, LINIES ENDOLLS I ELECTRIC.

Electricitat 1 1,00

1,00

u   Instal·lació encastada                                          
INSTAL.LACIO DE TUBS ELÈCTRICS EMPOTRATS INTERIOR, AMB LES CORRESPONENTS
CAIXES DE DERIVACIO.

Electricitat 1 1,00

1,00

u   Instal·lació elèctrica i enllumenat                             
INSTAL.LACIO ELECTRICA INTERIOR AMB FIL DE MIDES PERTINENTS INSTAL.LAT SOTA
TUB,TOTALMENT CONECTAT I INSTALꞏLAT.

Electricitat 1 1,00

1,00

u   Interruptors                                                    
INTERRUPTOR SIMON 27 BLANC NEU AMB CAIXETI PER EMPOTRAR INSTALꞏLAT

Interruptors 27 27,00

27,00

u   Endoll                                                          
ENDOLL SCHUCO SIMON 27 BLANC NEU AMB CAIXETI PER EMPOTRAR INSTALꞏLAT

Endolls 18 18,00

18,00

u   Lloc de treball terra                                           
LLOC DE TREBALL SIMON 27 PER 12MODULS (2 ENDOLLS 220, 2 ENDOLLS SAI I 2 PRE-
SES RJ45) PER ENCASTAR AL TERRA.

Lloc de treball 3 3,00

3,00

u   Lloc de treball paret                                           
LLOC DE TREBALL SIMON 27 PER 12MODULS (2 ENDOLLS 220, 2 ENDOLLS SAI I 2 PRE-
SES RJ45) PER ENCASTAR EN PARET

Lloc de treball 7 7,00

7,00

u   Downlight LED 24 w                                              
DOWN LIGHT DE LED PHILLIPS CORELINE 24 w  DN140B LED20S/840 325859, TOTAL-
MENT INSTAL.LAT

Punts de llum 13 13,00

13,00

u   Downlight LED 8 w                                               
DOWN LIGHT DE LED PHILLIPS CORELINE 8 w  DN140B LED20S/840 325859, TOTALMENT
INSTAL.LAT

Punts de llum 11 11,00

11,00

u   Llum.decorativa modular alumini,60x60cm,44W,2800lm,IP20,no regul
Llumenera decorativa modular d'alumini, de 60x60 cm, de 44 W de potència de la llumene-
ra, 2800 lm de flux lluminós, protecció IP20, no regulable, UGR<=19, encastada

Plaques 60x 60 14 14,000

14,00

m  Tira LED perfil alumiuni 14.4 w/m                               
Subministrament i muntatge de perfil i difusor policarbonat amb tira led, 14'4W/m,
1456lm/m, muntatge de superficie. Inclou part proporcional de font d'alimentació DALI. In-
clou perf il, tapes, subjeccions i suports per suspendre o per adossar. Inclòs mà d'obra,
material i mitjans auxiliars. Totalment instalꞏlada i en funcionament.
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Recepeció 1 4,50 4,50
Sala de plens 1 4,50 4,50

9,00

u   Fluorescents LED 18 w                                           
Subministrament i instalꞏlació de fluorescent LED de 18 w , incloent reglata lineal, f luores-
cent i connexió a xarxa.

Fluorescents 1 1,00

1,00

u   Pilot d'emergència                                              
PILOT D'EMERGÈNCIA PER EMPOTRAR EN FALS SOSTRE DE 70LM.

Enllumenat emergència 11 11,00

11,00
SUBCAPITOL 08005 INSTAL·LACIONS DE TELECOMUNICACIONS I  AUDIOVISUALS              

m  Cable de dades                                                  
CABLE DE DADES FTP CAT. 6, AMB 4 PARELLS DE FILS I MALLA EXTERIOR

Cablejat 1 400,00 400,00

400,00

u   Rack per dades                                                  
RACK PER DADES DE 90ALT, 60AMPLE I 40 DE FONS, AMB DOS SAFATES, PATCH-PA-
NEL DE 24 PORTS RJ45, 24 LATIGUILLOS DE 50CMS. BLOC D'ALIMENTACIÓ DE 8 EN-
DOLLS I INSTAL.LACIÓ COMPLERTA.

Rack 1 1,00

1,00

pa INSTAL. TELECOM. VEU I DADES 120 m2 EDIF. ADMINISTRATIU         
Subministre i instalꞏlació de telecomunicacions veu i dades en dependències municiapls
de 120 m2 de superfície, amb serveis obligatoris de: telefonia bàsica (TB), xarxa digital
de serveis integrats (XDSI) i televisió terrestre i radiodifusió sonora (RTV). Amb un regis-
tre de presa per cada despatx. Inclou part proporcional de canalització d'enllaç, recinte
de registre d'instalꞏlacions de telecomunicacions (RITE) únic, elements de captació o d'en-
trada general de senyal, canalització principal, registres secundaris, de pas i canalitza-
cions interiors amb els diferents registres de preses.Totalment muntada, connexionada i
provada, sense incloure ajudes de paleta. Inclou comandament de veu i dades, altaveus i
projector a la sala de plens.

Telecos, v eu i dades 1 1,00

1,00
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AMPLIACIÓ DE DEPENDÈNCIES A L'AJUNTAMENT DE SANT RAMON          
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SUBCAPITOL 08006 INSTAL·LACIONS DE CONTROL I EXTINCIÓ D'INCENDIS                 

u   Extintor manual pols seca poliv.,6kg,pressió incorpo.,pintat,sup
Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat,
amb suport a paret

Ex tintors 3 3,00

3,00

u   Extintor manual CO2,5kg,pressió incorpo.,pintat,sup.paret       
Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat,
amb suport a paret

Ex tintor 1 1,00

1,00

u   Placa senyal.int.acer llisa,pictograma,15x15cm,suport,fix.mec.  
Placa de senyalització interior de planxa d'acer llisa, amb pictograma, de 15x15 cm, amb
suport, f ixada mecànicament

Recorreguts ev acuació 12 12,00
Ex tintors 4 4,00

16,00
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CAPITOL 09 ALTRES                                                          

u   Ajudes de paleta per a industrials                              
Ajudes de paleta per a industrials a justif icar.

Ajudes de paleta 1 1,00

1,00

u   Seguretat i salut                                               
Conjunt de mesures de prevenció de riscos laborals en aplicació del RD 1627/1997 sobre
seguretat i salut en obres de construcció.

seguretat 1 1,00

1,00

dia Plataforma elevadora                                            
Plataforma elevadora telescòpica articulada, autopropulsada amb motor de gasoil de 20 m
d'alçària màxima de treball i 9,8 m en horitzontal, de 227 kg de càrrega útil, de dimensions
700x245x245 cm en repós i 10886 kg de pes buida, amb cistella de dimensions 150x75
cm

Neteja teulada 3 3,00
Pintat façana 1 1,00

4,00

u   Improvistos d'obra                                              
Improvistos d'obra a justif icar.

Improv istos 1 1,00

1,00
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AMIDAMENTS I PRESSUPOST
AMPLIACIÓ DE DEPENDÈNCIES A L'AJUNTAMENT DE SANT RAMON          

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORTDESCRIPCIÓ

CAPITOL 01 ENDERROCS, MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS               

m2 Esbrossada manual de zones interiors                            
Esbrossada manual d'interior d'edif ici,, incloent mobiliari, amb càrrega de runa a camió o
contenidor.

pb
local jov ent 1 24,63 24,63
garatge 1 41,61 41,61

66,24 4,88 323,25

u   Enderroc d'equipaments de lavabos                               
Enderroc manual d'equipaments de lavabos i càrrega de runa sobre camió o contenidor.

Equipaments 1 1,00

1,00 97,69 97,69

u   Enderroc d'instal·lacions obsoletes                             
Enderroc d'instalꞏlacions obsoletes, amb càrrega de runa sobre camió o contenidor

Instal·lacions 1 1,00

1,00 358,82 358,82

u   Arrencada full+bastim. balconera,m.man.,càrr.man.               
Arrencada de full i bastiment de balconera amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor

planta baix a
ex terior 3 3,00

1 4,00 4,00
interior 9 9,00
planta primera
ex terior 2 2,00

18,00 12,88 231,84

m  Tall en paret,obra ceràm.,6-8cm,disc carborún.                  
Tall en paret d'obra ceràmica, de 6 a 8 cm de fondària, amb disc de carborúndum

planta baix a
mitgera 4 2,20 8,80

4 1,30 5,20
2 0,20 0,40

env ans 12 3,20 38,40
2 2,20 4,40
4 1,50 6,00
2 0,20 0,40

63,60 7,14 454,10

m2 Arrencada cel ras,guix,m.man.,càrrega manual                    
Arrencada de cel ras de guix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor

planta baix a 1 76,20 76,20
1 24,63 24,63

100,83 6,25 630,19

m2 Arrencada pavim. ceràmic,m.man.,càrrega manual                  
Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre ca-
mió o contenidor

Planta baix a 1 24,63 24,63

24,63 5,87 144,58

m3 Desmunt.,mur,maçon.,m.man.,neteja,aplec,càrrega manual          
Desmuntatge de mur de paredat, amb mitjans manuals, neteja i aplec de material per a la
seva reutilització i càrrega de runes sobre camió o contenidor

planta baix a
mitgera 1 1,30 0,45 0,25 0,15

1 1,00 0,45 2,20 0,99
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1 1,30 0,15 2,20 0,43
1 1,50 0,15 0,25 0,06

1,63 179,68 292,88

m2 Enderroc paret tancam. totxana,g=15cm,a mà+mart.trenc.man.,càrre
Enderroc de paret de tancament de totxana de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trenca-
dor manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

planta baix a 1 3,15 3,20 10,08
1 1,15 3,20 3,68
1 9,66 3,20 30,91
1 2,62 2,20 5,76
1 1,50 0,25 0,38

50,81 10,82 549,76

m2 Arrencada enrajolat,param.vert.,m.man.,càrrega manual           
Arrencada d'enrajolat, en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de ru-
na sobre camió o contenidor

planta baix a 1 1,80 2,70 4,86
1 6,30 2,70 17,01

21,87 8,99 196,61

m2 Repicat enguix.,m.man.,càrrega manual                           
Repicat d'enguixat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o conteni-
dor

a justificar 1 25,00 25,00

25,00 7,82 195,50

m3 Transp.residus inerts o no especials,instal.gestió residus,conte
Transport de residus inerts o no especials a instal.lació autoritzada de gestio de residus,
amb contenidor de 8 m3 de capacitat

Esbrossada 1 66,24 0,20 13,25
Enderrocs
lav abos 1 4,00 4,00
instal·lacions 1 1,00 1,00
Portes i finestres 18 0,20 1,30 4,68
cel ras 1 100,83 0,03 1,30 3,93
pav iment 1 24,63 0,05 1,30 1,60
paredat 1 1,63 1,30 2,12
parets tancament 1 50,81 0,15 1,30 9,91
enrajolat 1 21,87 0,03 1,30 0,85
enguix at 1 25,00 0,02 1,30 0,65
Residus d'obra
runa 1 15,00 15,00

56,99 15,93 907,85

m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat barrej. inerts,>=1,35t
Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de residus barrejats inerts amb una densitat >=
1,35 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons el Catàleg Eu-
ropeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Esbrossada 1 66,24 0,20 13,25
Enderrocs
lav abos 1 4,00 4,00
instal·lacions 1 1,00 1,00
Portes i finestres 18 0,20 1,30 4,68
cel ras 1 100,83 0,03 1,30 3,93
pav iment 1 24,63 0,05 1,30 1,60
paredat 1 1,63 1,30 2,12
parets tancament 1 50,81 0,15 1,30 9,91
enrajolat 1 21,87 0,03 1,30 0,85
enguix at 1 25,00 0,02 1,30 0,65
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AMIDAMENTS I PRESSUPOST
AMPLIACIÓ DE DEPENDÈNCIES A L'AJUNTAMENT DE SANT RAMON          
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Residus d'obra
runa 1 15,00 15,00

56,99 10,50 598,40

TOTAL CAPITOL 01 ENDERROCS, MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS .................................... 4.981,47
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AMPLIACIÓ DE DEPENDÈNCIES A L'AJUNTAMENT DE SANT RAMON          
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CAPITOL 02 ESTRUCTURES                                                     

m3 Paret p/revestir,g=14cmcm,maó calat,HD,R15,290x140x100mm,cat.I,C
Paret estructural per a revestir de 14 cm de gruix, de maó calat, HD, R-15, de
290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col.locat amb
morter de ciment CEM II, de dosif icació 1:4 (10 N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastif i-
cant i amb una resistència a compressió de la paret de 6 N/mm2

Tancamnent fac 1 2,38 0,30 1,10 0,79

0,79 268,93 212,45

m3 Cèrcol form.p/revestir,HA-25/B/10/I,col.bomba,acer B 500 S 80kg/
Cèrcol de formigó armat, per a revestir amb una quantia d'encofrat 6 m2/m3, formigó
HA-25/B/10/I abocat amb bomba i acer en barres corrugades B 500 S amb una quantía de
80 kg/m3

Daus repartiment 2 0,30 0,45 0,25 0,07
2 0,30 0,30 0,25 0,05

0,12 633,28 75,99

kg Acer S275JR,p/llindes peça simp.,perf.lam.IP,HE,UP,treb.taller+a
Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a llindes formades per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col.locat a l'obra amb soldadura

Llindes portes
HEB 120 1 1,60 26,70 1,10 46,99
HEB 200 2 1,30 61,30 1,10 175,32

222,31 2,71 602,46

m3 Ataconat maó massís mec.,p/estintol.,paret obra ceràm.+morter mi
Ataconat amb maó massís d'elaboració mecànica en estintolament de paret d'obra cerà-
mica, amb morter mixt elaborat a l'obra

Llindes portes
HEB 120 1 1,60 0,12 0,12 0,02
HEB 200 2 1,30 0,20 0,20 0,10

0,12 635,85 76,30

TOTAL CAPITOL 02 ESTRUCTURES .................................................................................................................... 967,20
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CAPITOL 03 COBERTA                                                         

m  Neteja canal,dessemb.gàrgol.+baixan.                            
Neteja de canal i desembussament de gàrgoles i baixants

Coberta 2 9,00 18,00

18,00 3,95 71,10

m2 Repàs d'estanquitat de coberta                                  
Repàs manual d'estanquitat de coberta amb neteja de teules i canals i i substitució de teu-
les trencades.

Coberta casa metge 1 9,00 12,15 1,04 113,72

113,72 13,85 1.575,02

TOTAL CAPITOL 03 COBERTA.............................................................................................................................. 1.646,12
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AMIDAMENTS I PRESSUPOST
AMPLIACIÓ DE DEPENDÈNCIES A L'AJUNTAMENT DE SANT RAMON          

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORTDESCRIPCIÓ

CAPITOL 04 RAM DE PALETA I  PAVIMENTS                                       

m2 Paredó recolzat divis.7,5cm,totxana 290x140x75mm,LD,I UNE-EN 771
Paredó recolzat divisori de 7,5 cm de gruix, de totxana de 290x140x75 mm, LD, categoria
I, segons la norma UNE-EN 771-1 , per a revestir, col.locat amb morter ciment 1:4

planta baix a 1 4,00 3,16 12,64
1 5,45 3,16 17,22
1 1,35 3,16 4,27
1 3,75 3,16 11,85

Tapiat 2 1,20 2,20 5,28

51,26 25,84 1.324,56

m2 Cel ras pl.guix lam.tipus A,g=15mm+vora afinada,fix,ocult,barra 
Cel ras amb plaques de guix laminat de tipus estàndard (A), per a revestir, de 15 mm de
gruix i vora af inada (BA), sistema f ix amb entramat ocult amb suspensió autoanivelladora
de barra roscada. Inclou aïllament llana de roca 40 mm.

planta baix a 1 135,14 135,14
-1 40,85 -40,85

94,29 36,51 3.442,53

m2 Cel ras fibres veget.,acabat fibra veget. 60x60cm,g=15mm,entrama
Cel ras de plaques de f ibres vegetals fonoabsorbents, acabat f ibra vegetal, de 60x60 cm
i 15 mm de gruix, amb entramat ocult amb cantell especial i suspensió autoanivelladora de
barra roscada. Inclou aïllament llana de roca 40 mm.

sala de plens 1 40,85 40,85

40,85 50,27 2.053,53

m2 Extradossat de guix laminat 63 mm                               
Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfile-
ria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 63 mm, muntants cada
400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària i 2 plaques estàndards (A) de
12,5 mm de gruix a la cara vista, f ixades mecànicament i aïllament de plaques de llana de
roca de densitat 26 a 35 kg/m3

planta baix a
Sala de plens 1 18,00 3,16 56,88
Despatx os 1 5,80 3,16 18,33
Oficines 1 4,40 3,16 13,90
Consultori 1 3,10 3,10

92,21 45,03 4.152,22

m2 Solera formigó HA-25/P/20/I+hidròfug,g=15cm                     
Solera de formigó HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm amb additiu hidròfug, de gruix 15 cm

pb
Formació rampa 1 2,30 1,00 2,30

2,30 24,26 55,80

m2 Recrescuda supo.pavim.,g=4cm,mort.ciment 1:6                    
Recrescuda del suport de paviments, de 4 cm de gruix, amb morter de ciment 1:6, elabo-
rat a l'obra amb formigonera de 165 l

planta baix a
antiga casa metge 1 34,27 34,27
garatge 1 40,85 40,85

75,12 12,34 926,98

m2 Paviment int.+raj.gres porcel.premsat,polit,rect. preu alt 46-75
Paviment interior, de rajola de gres porcel.lànic premsat polit de forma rectangular preu
alt, de 46 a 75 peces m2, col.locat a l'estesa amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i re-
juntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

planta baix a 1 76,20 76,20
antiga casa metge 1 34,27 34,27
garatge 1 40,85 40,85
rampa 1 2,30 2,30
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AMPLIACIÓ DE DEPENDÈNCIES A L'AJUNTAMENT DE SANT RAMON          
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lav abo 1 -1 3,34 -3,34
lav abo 2 -1 2,49 -2,49

147,79 44,90 6.635,77

m2 Paviment int.antillisc.gres porcel.premsat s/esmalt.preu alt,16-
Paviment interior antilliscant de rajola de gres porcelꞏlànic premsat de forma rectangular,
preu alt, de 16 a 25 peces/m2, colꞏlocat a ĺ estesa amb morter adhesiu C1 (UNE-EN
12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

planta baix a 1 3,34 3,34
1 2,49 2,49

5,83 50,06 291,85

m  Sòcol rajola gres premsat esmalt.,preu sup.,h=10cm,col.mort.adhe
Sòcol de rajola de gres premsat esmaltat, preu superior, de 10 cm d'alçària, col.locat amb
morter adhesiu

planta baix a 1 115,00 115,00

115,00 13,67 1.572,05

pa Restauració de tram de paviment no enderrocat                   
Rstauració de part de paviment d'uns 61 m² aproximadament (ajuntament actual) no en-
derrocat. Inclou reomplert de forats amb marbre o similar, rebaix i polit de zones malme-
ses, etc.  justif icar en obra.

Restauració pav iment 1 1,00

1,00 1.445,94 1.445,94

TOTAL CAPITOL 04 RAM DE PALETA I  PAVIMENTS........................................................................................... 21.901,23
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AMIDAMENTS I PRESSUPOST
AMPLIACIÓ DE DEPENDÈNCIES A L'AJUNTAMENT DE SANT RAMON          
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CAPITOL 05 REVESTIMENTS I ACABATS                                          

m2 Aplacat vert.ext.<=3m,p.gres,serrada,preu alt,forat.+4arest.v.,4
Aplacat de parament vertical exterior a una alçària <= 3 m, amb pedra de gres, serrada i
treballada idèntica a l'existent, preu alt, amb forats per a f ixacions i aresta viva a les qua-
tre vores, de 40 mm de gruix i de 1251 a 2500 cm2, col.locada amb ganxos i morter de ci-
ment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

façana principal 1 2,38 1,05 2,50

2,50 150,91 377,28

m  Escopidor ampl.=30cm,pedra gres nacio.,buixardada,preu alt,g    
Escopidor de 30 cm, amb peça de pedra de gres treballada idèntica a l'existent, preu alt,
de 30 mm de gruix amb forats per a f ixacions i aresta viva a les quatre vores, col.locat
amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

finestra 1 2,38 2,38

2,38 63,87 152,01

m2 Arrebossat bona vista,vert.int.,h<3m,morter ciment 1:4,remolinat
Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim,
amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra, remolinat

lav abo 2 1 1,30 2,70 3,51
consultori 1 3,60 2,70 9,72

13,23 21,54 284,97

m2 Enrajolat vert.int.<=3m,gres porcel.premsat polit,preu alt 16-25
Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres porcel.lànic
premsat polit preu alt, de 16 a 25 peces m2, col.locades amb morter adhesiu C1 (UNE-EN
12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

lav abo 1 1 5,40 2,70 14,58
lav abo 2 1 6,00 2,70 16,20
consultori 1 3,60 2,70 9,72

40,50 41,78 1.692,09

m2 Enguixat reglejat,vert.int.h>3m,B1,lliscat C6                   
Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix B1,
acabat lliscat amb guix C6

planta baix a 1 4,00 2,00 2,70 21,60
1 5,45 2,00 2,70 29,43
1 1,35 2,70 3,65
1 3,75 2,00 2,70 20,25
1 11,70 2,70 31,59

Tapiat 2 1,20 2,00 2,20 10,56
Repassos a justificar 1 40,00 40,00

157,08 16,55 2.599,67

m2 Pintat ignifugat d'estructura d'acer laminat per a EI90         
Pintat ignifugat d'estructura d'acer laminat per a EI90

Llindes portes
HEB 120 1 1,60 0,12 0,19
HEB 200 2 1,30 0,20 0,52
Biguetes sostre
IPN 200 1 6,50 0,80 5,20
IPN 280 1 8,00 1,12 8,96
HEB 200 1 4,89 1,00 4,89

1 5,26 1,00 5,26

25,02 54,31 1.358,84

m2 Pintat pilar 1perfil acer pintura epoxi,2imprim.epoxi+acab.     
Pintat de pilar d'un sol perfil d'acer amb pintura epoxi, amb dues capes d'imprimació epoxi
i dues d'acabat

Llindes portes
HEB 120 1 1,60 0,12 0,19
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HEB 200 2 1,30 0,20 0,52
Biguetes sostre
IPN 200 1 6,50 0,80 5,20
IPN 280 1 8,00 1,12 8,96
HEB 200 1 4,89 1,00 4,89

1 5,26 1,00 5,26

25,02 22,07 552,19

m2 Pintat vert.guix,plàstica llis,1segelladora+2acabat             
Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
segelladora i dues d'acabat

Planta baix a
v estíbul 1 1 6,80 2,70 18,36
recepció + oficines+dist.1+ sala espera 1 43,20 2,70 116,64
despatx  1 1 12,60 2,70 34,02
despatx  2 1 13,00 2,70 35,10
sala de plens 1 31,00 2,70 83,70
consultori 1 18,60 2,70 50,22

-1 3,60 2,70 -9,72
A justificar 1 40,00 40,00

368,32 4,51 1.661,12

m2 Pintat horitz.guix,plàstica llis,1segelladora+2acabat           
Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
segelladora i dues d'acabat

fals sostre pb 1 135,14 135,14
-1 40,85 -40,85

94,29 5,21 491,25

m2 Neteja param.pedra,raig aig.pres. 60-200bar                     
Neteja de parament de pedra amb raig d'aigua a pressió, de 60 f ins a 200 bar

Façana principal 1 8,86 7,10 62,91

62,91 5,35 336,57

m2 Prep.parament pintar,massilla polièst.bicomp.p/int.             
Preparació de paraments per a pintar, realitzada amb massilla de polièster bicomponent
per a interior

Façana principal 1 8,86 7,10 62,91

62,91 3,19 200,68

m2 Pintat vert.ext.ciment,plàstica llis,1fons+2acab.               
Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb
una capa de fons diluïda, i dues d'acabat

Façana principal 1 8,86 7,10 62,91

62,91 5,16 324,62

u   Restauració de porta d'accés                                    
restauració de porta d'accés, amb tractament superficial de fusta, acabat envernissat i
pintat d'elements metàlꞏlics.

Porta accés 1 1,00

1,00 375,00 375,00

TOTAL CAPITOL 05 REVESTIMENTS I ACABATS............................................................................................... 10.406,29
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CAPITOL 06 FUSTERIA I SERRALLERIA                                          

u   Porta interior abatible d'una fulla de 203x82.5                 
Porta interior abatible, cega, d'una fulla de 203x82,5x3,5 cm, de tauler de MDF, prelacada
en blanc, amb motllura de forma recta; bastiment de base de pi país de 90x35 mm; galzes
de MDF de 90x20 mm; tapajunts de MDF de 70x10 mm en ambdues cares. Inclús frontis-
ses, ferraments de penjar, de tanca i manovella sobre escut llarg de llautó, color negre,
acabat brillant, sèrie bàsica.

planta baix a
portes 4 4,00
finestra despatx  2 1 2,00 2,00

6,00 390,00 2.340,00

u   Porta interior abatible de dues fulles de 203x122.5             
Porta interior abatible, cega, de dues fulles de 203x122,5x3,5 cm, de tauler de MDF, pre-
lacada en blanc, amb motllura de forma recta; bastiment de base de pi país de 90x35 mm;
galzes de MDF de 90x20 mm; tapajunts de MDF de 70x10 mm en ambdues cares. Inclús
frontisses, ferraments de penjar, de tanca i manovella sobre escut llarg de llautó, color
negre, acabat brillant, sèrie bàsica.

planta baix a 2 2,00

2,00 530,00 1.060,00

m2 Armari encastat amb portes batents                              
Sugministrament i colꞏlocació d'armari encastat amb portes batents, totalment acabat d'a-
cord a estètica de portes.

planta baix a
Oficines 1 6,15 2,70 16,61
Despatx  1 1 1,00 2,20 2,20

18,81 240,00 4.514,40

m2 Tancament ext.practic.330x250cm,porta 1bat.+2fix.,vidre lam.seg.
Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de 330x250 cm, amb porta
d'alumini lacat amb una fulla batent, una fixa lateral i una fixa superior i perfils de preu alt,
bastiment de base de tub d'acer galvanitzat i vidre doble laminar de seguretat de 6/12/4+4
mm de gruix amb butiral transparent i acabat amb vinils. Inclou acabat amb porticons

panta baix a 1 1,54 1,46 2,25
1 1,15 1,37 1,58
1 2,38 1,37 3,26
1 0,79 1,13 0,89

planta primera 1 1,16 2,12 2,46
1 2,38 0,95 2,26

12,70 582,33 7.395,59

TOTAL CAPITOL 06 FUSTERIA I SERRALLERIA................................................................................................ 15.309,99
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CAPITOL 07 EQUIPAMENTS I MOBILIARI                                         

u   Cadira direcció                                                 
Subministrament i muntatge de cadira de direcció amb suport lumbar regulable en altura,
mecanisme sincro SP, sense traslo, amb braços, seient tapissat, respatller i reixeta ne-
gres i base negra. Inclou capçal f ix de goma-escuma negre.

Consultori 1 1,00
Despatx os 2 2,00
Oficines 4 4,00

7,00 282,00 1.974,00

u   Cadira de recepció                                              
Subministrament de cadira marc de recepció, apilable, de quatre potes, sense braços,
seients i respatller tapissats de negre i estructura metàlꞏlica negra.

Consultori 2 2,00
Sala d'espera 4 4,00
Despatx os 4 4,00

10,00 76,00 760,00

u   Tamboret amb rodes consultori                                   

Consultori 1 1,00

1,00 185,00 185,00

u   Llit plegagle per a consultori                                  

Consultori 1 1,00

1,00 120,00 120,00

u   Taula de despatx                                                
Subministrament de taula de despatx rectangulars de 150 x 75 cm, de tauler acabat roure
i estructura i peu metàlꞏlics.

Consultori 1 1,00
Despatx os 2 2,00
Oficines 1 1,00

4,00 283,00 1.132,00

u   Equipaments de laboratori                                       
Subministrament i colꞏlocació de mobiliari de laboratori incloent 3,00 m de mobles baixos,
3,00 m de mobles alts i taulell de granit.

Cuina 1 1,00

1,00 2.100,00 2.100,00

u   Bucs de calaixos                                                
Subministrament i muntantge de bucs de calaixos de fusta per a oficines

Oficines 4 4,00
Despatx os 2 2,00
Conulstori 1 1,00

7,00 175,00 1.225,00

u   Taulell de recepció 4.50 m 2 nivells                            
Subministrament i muntatge de taula i taulell de recepció de 4,50 m amb dos nivells (usuari
a 75 cm i visitant a 110 cm) amb revestiment de vinil. Model a definir per la DF.

Taulell recepció 1 1,00

1,00 2.900,00 2.900,00

TOTAL CAPITOL 07 EQUIPAMENTS I MOBILIARI .............................................................................................. 10.396,00
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AMIDAMENTS I PRESSUPOST
AMPLIACIÓ DE DEPENDÈNCIES A L'AJUNTAMENT DE SANT RAMON          

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORTDESCRIPCIÓ

CAPITOL 08 INSTAL·LACIONS                                                  
SUBCAPITOL 08001 INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT I  VENTILACIÓ                       

u   XARXA EVACUACIÓ BANY COMPLET                                    
De petita xarxa d'evacuació d'aigües interiors de bany complet amb desguàs d'un vàter,
un lavabo, un bidet i una dutxa.

lav abos 2 2,00
consultori 1 1,00
desguàs aires 1 1,00

4,00 390,00 1.560,00

u   Recuperador calor, Airlan, HRA 1000,monof.,230V,1000m3/h,2x2.5W,
Recuperador de calor marca Airlan, model HRA 1000 o equivalent, amb alimentació mono-
fàsica a 230V, de 1000 m3/h de cabal màxim, transmissió directa amb 2 motors a impulsió
i aspiració de 0.35 kW cada un, amb 2 f iltres a aspiració classes F6+F8/F6 per qualitat
d'aire tipus IDA-2. Recuperador a contraf lux d'alta eficiència, certif icat per Eurovent, amb
eficiència superior al 77% en condicions seques, fabricat amb estructura i aletes d'alumi-
ni. Planells sandvitx de 25 mm de gruix, fabricats en xapa d'acer galvanitzat prepintat ex-
terior i acer galvanitzat interior, amb aïllament de 25 mm de llana mineral de 40 Kg/m3 de
densitat. Free cooling / Free heating parcial amb comporta motoritzada de by-pass inte-
grada de sèrie. Quadre de control i força, instalꞏlat i cablejat adossat al recuperador amb
classe IP65.
La regulació es realitza mitjançant controlador electrònic amb pantalla tàctil embeguda en
el propi dispositiu i pantalla remota, per a visualitzar tota la informació o realitzar modifica-
cions i ajustos.
Protocol Modbus RTU de sèrie. La regulació permet diferents configuracions de control
de la velocitat del ventilador, de sèrie es realitza en mode manual mitjançant senyal 0-10V
modif icant les rpm del ventilador.
Inclòs:
- Arrencada de l'equip mitjançant programació horària i contacte remot ON/*OFF.
- Control de l'equip mitjançant sondes de temperatura (incloses i cablejades) en l'e-
quip,que permeten la gestió automàtica i intelꞏligent del Freeheating i Freecooling mitjan-
çant comporta de by-*pass.
- Amb pantalla remota, per a muntatge en superfície. Permet el control i visualització de la
informació del recuperador.
- Alarma de filtre brut mitjançant pressòstats.

Colꞏlocat f ixat mecànicament a parament vertical o sostre i connectat a les xarxes de
servei, d'alimentació i control i als conductes d'aspiració i impulsió. Totalment instalꞏlat,
provat i funcionant.

Sector 1 1 1,000

1,00 3.577,71 3.577,71

u   Adaptació extractors serveis                                    
Adaptació d'extractors de serveis existents d'acord a nova distribució.

Ex tractor sereis 1 1,00

1,00 180,00 180,00

TOTAL SUBCAPITOL 08001 INSTAL·LACIONS DE
SANEJAMENT I VENTILACIÓ

5.317,71
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AMIDAMENTS I PRESSUPOST
AMPLIACIÓ DE DEPENDÈNCIES A L'AJUNTAMENT DE SANT RAMON          

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORTDESCRIPCIÓ

SUBCAPITOL 08002 INSTAL·LACIONS DE FONTANERIA I SANITARIS                        

pa INSTAL·LACIÓ FONTANERIA CONS.+2 BANYS                           
Instalꞏlació interior de fontaneria a dependències municipals formada per tub de polietilè
reticulat (PEX), de 20 mm de diàmetre exterior, PN=10 atm i 1,9 mm de gruix, encastat en
parament. Distribució que consta de tres cambres humides: un consultori i dos lavabos.
Amb dotació per: aigüera de consultiri, rentaplats, 2 vàters i 2 lavabos, realitzada amb tub
de polietilè reticulat (PEX), per la xarxa d'aigua freda i calenta que connecta la derivació
particular o una de les seves ramificacions amb cadascun dels aparells sanitaris, amb els
diàmetres necessaris per cada punt de servei. Inclou claus de pas de cambra humida per
el tall del subministrament d'aigua, de polietilè reticulat (PEX), part proporcional de deriva-
ció particular, accessoris de derivacions colꞏlocats mitjançant unió amb junta a pressió
reforçada amb anell de PEX i elements de subjecció. Totalment muntada, connexionada i
provada, sense incloure ajudes de paleta. Instalꞏlació que inclou tot el material i accesso-
ris necessaris des de l'escomesa, o connexió de servei de proveïment d'aigua, f ins ca-
dascun dels sanitaris que necessiten dotació d'aigua calenta o freda.

Llauneria 1 1,00

1,00 1.900,00 1.900,00

u   Lavabo porcel. ampl.45-60cm,blanc,preu alt,col.sob/peu          
Lavabo de porcellana vitrif icada, senzill, d'amplària de 45 a 60 cm, de color blanc, preu
alt, col.locat sobre un peu

serv eis 2 2,00

2,00 80,31 160,62

u   Aixeta p/lavab.,munt.s/taule.,cromat,preu alt,maniguets         
Aixeta mescladora per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari,
de llautó cromat, preu alt, amb dues entrades de maniguets

serv eis 2 2,00

2,00 63,88 127,76

u   Inodor porcel.horitz.,cist.,blanc,preu alt,col.                 
Inodor de porcellana vitrif icada, de sortida horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i meca-
nismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu alt, col.locat amb f i-
xacions murals i connectat a la xarxa d'evacuació

serv eis 2 2,00

2,00 293,46 586,92

u   Aixeta p/inod.+cist.,munt.superf.,cromat,preu alt,1/2"          
Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, muntada superf icial-
ment, amb tub d'enllaç incorporat, de llautó cromat, preu alt, amb entrada de 1/2"

serv eis 2 2,00

2,00 19,28 38,56

u   Aigüera pica circ.,L40-50cm,brillant,preu sup.,col.sob/moble    
Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica circular, 40 a 50 cm de llargària, acabat
brillant, preu superior, col.locada sobre moble

consultori 1 1,00

1,00 60,05 60,05

u   Aixeta monocomand. p/aigüera munt.superf.,llautó cromat,preu alt
Aixeta monocomandament per a aigüera, muntada superficialment, de llautó cromat preu
alt, amb broc giratori de tub, amb dues entrades de maniguets. Cabat gerontològic.

consultori 1 1,00

1,00 208,02 208,02

u   Barra mural recta p/bany adaptat,L=800mm,acer inox.,col.fix.mec.
Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer
inoxidable, colꞏlocat amb fixacions mecàniques

serv ei 1 1,00

1,00 73,10 73,10

u   Barra mural doble abatible p/bany adaptat,L=800mm,acer inox.,col
Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de
tub d'acer inoxidable, colꞏlocat amb f ixacions mecàniques
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AMIDAMENTS I PRESSUPOST
AMPLIACIÓ DE DEPENDÈNCIES A L'AJUNTAMENT DE SANT RAMON          

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORTDESCRIPCIÓ

serv eis 1 1,00

1,00 274,18 274,18

u   Portarotlles porcellana blanca p/encastar                       
Portarotlles de porcellana blanca per encastar

serv eis 2 2,00

2,00 15,11 30,22

u   Barra p/tovallola,acer inoxidable,secció quadrada 18mm,fond.=40m
Barra per a tovallola, d'acer inoxidable, de secció quadrada de 18 mm, de 40 mm de fon-
dària i 600 mm de llargària, colꞏlocat amb fixacions mecàniques

serv eis 2 2,00
consultori 1 1,00

3,00 25,55 76,65

m2 Mirall de lluna incolora g=3mm,col.adherit tauler fusta         
Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, colꞏlocat adherit sobre tauler de fusta

serv eis 2 1,00 1,00 2,00

2,00 46,08 92,16

TOTAL SUBCAPITOL 08002 INSTAL·LACIONS DE
FONTANERIA I  SANITARIS

3.628,24

SUBCAPITOL 08003 INSTAL·LACIONS DE CALEFACCIÓ I CLIMATITZACIÓ                    

u   Unitat exterior mod. CU2z50TBE                                  
UNITAT EXTERIOR MARCA PANASONIC, MOD. CU-2Z50TBE DE 2X1

Unitats ex teriors 3 3,00

3,00 1.201,46 3.604,38

u   Unitat interior conductes CSE35UD3                              
UNITAT INTERIOR CONDUCTES PANASONIC MOD.ETHEREA CS-E35UD3 DE 3010 FRIG/H.
TOTALMENT INSTALꞏLADA.

pb
Sala plens 1 1,00
consultori 1 1,00
oficines 1 1,00
p1
sales de reunions 2 2,00

5,00 708,91 3.544,55

u   Muntatge aparell aire condicionat                               
MUNTATGE D'APARELL D'AIRE CONDICIONAT DE FINS A 6KW, AMB TUB DE COURE DE
1/2-1/4", CANALETA 90X60, ACCESSORIS CANALETA, TUB DESAIGUA PVC 20, SO-
PORT, 6 TACS PARET HILTY,
4 SILENT BLOCKS SOPORT, MANGUERA 5X1,5. INCLOU FER PROVA D'ESTANQUEITAT
AMB NITROGEN SEC A 40BAR DURANT 30 MIN. FER EL BUIT A LA INSTAL.LACIÓ, COM-
PROVACIÓ DE DESAIGÜES, POSADA EN MARXA I GARANTIA DE 2 ANYS EN TOT EL
SISTEMA.

unitats interiors
pb
Sala plens 1 1,00
consultori 1 1,00
oficines 1 1,00
p1
sales de reunions 2 2,00
unitats ex teriors
terrassa 3 3,00

8,00 677,38 5.419,04

u   Adaptació instal·lació de calefacció gas                        
Adaptació d'instalꞏlació de calefacció amb caldera de gas a nova distribució d'ajuntament.
Inclou adaptació/increment radiadors. Completament acabat Inclou prova de funciona-
ment.
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AMIDAMENTS I PRESSUPOST
AMPLIACIÓ DE DEPENDÈNCIES A L'AJUNTAMENT DE SANT RAMON          

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORTDESCRIPCIÓ

pb 1 1,00

1,00 2.850,00 2.850,00

TOTAL SUBCAPITOL 08003 INSTAL·LACIONS DE
CALEFACCIÓ I CLIMATITZACIÓ

15.417,97

SUBCAPITOL 08004 INSTAL·LACIONS D'ELECTRICITAT I ENLLUMENAT                      

u   Reforma quadre elèctric                                         
PARTIDA ALÇADA PER LA REFORMA DEL QUADRE ELÈCTRIC, AMB NOVES PROTEC-
CIONS PER LES MÀQUINES, LINIES ENDOLLS I ELECTRIC.

Electricitat 1 1,00

1,00 465,95 465,95

u   Instal·lació encastada                                          
INSTAL.LACIO DE TUBS ELÈCTRICS EMPOTRATS INTERIOR, AMB LES CORRESPONENTS
CAIXES DE DERIVACIO.

Electricitat 1 1,00

1,00 903,75 903,75

u   Instal·lació elèctrica i enllumenat                             
INSTAL.LACIO ELECTRICA INTERIOR AMB FIL DE MIDES PERTINENTS INSTAL.LAT SOTA
TUB,TOTALMENT CONECTAT I INSTALꞏLAT.

Electricitat 1 1,00

1,00 2.564,68 2.564,68

u   Interruptors                                                    
INTERRUPTOR SIMON 27 BLANC NEU AMB CAIXETI PER EMPOTRAR INSTALꞏLAT

Interruptors 27 27,00

27,00 9,89 267,03

u   Endoll                                                          
ENDOLL SCHUCO SIMON 27 BLANC NEU AMB CAIXETI PER EMPOTRAR INSTALꞏLAT

Endolls 18 18,00

18,00 10,04 180,72

u   Lloc de treball terra                                           
LLOC DE TREBALL SIMON 27 PER 12MODULS (2 ENDOLLS 220, 2 ENDOLLS SAI I 2 PRE-
SES RJ45) PER ENCASTAR AL TERRA.

Lloc de treball 3 3,00

3,00 133,41 400,23

u   Lloc de treball paret                                           
LLOC DE TREBALL SIMON 27 PER 12MODULS (2 ENDOLLS 220, 2 ENDOLLS SAI I 2 PRE-
SES RJ45) PER ENCASTAR EN PARET

Lloc de treball 7 7,00

7,00 88,56 619,92

u   Downlight LED 24 w                                              
DOWN LIGHT DE LED PHILLIPS CORELINE 24 w  DN140B LED20S/840 325859, TOTAL-
MENT INSTAL.LAT

Punts de llum 13 13,00

13,00 82,50 1.072,50

u   Downlight LED 8 w                                               
DOWN LIGHT DE LED PHILLIPS CORELINE 8 w  DN140B LED20S/840 325859, TOTALMENT
INSTAL.LAT

Punts de llum 11 11,00

11,00 65,00 715,00

u   Llum.decorativa modular alumini,60x60cm,44W,2800lm,IP20,no regul
Llumenera decorativa modular d'alumini, de 60x60 cm, de 44 W de potència de la llumene-
ra, 2800 lm de flux lluminós, protecció IP20, no regulable, UGR<=19, encastada

Plaques 60x 60 14 14,000

14,00 33,49 468,86
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AMIDAMENTS I PRESSUPOST
AMPLIACIÓ DE DEPENDÈNCIES A L'AJUNTAMENT DE SANT RAMON          

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORTDESCRIPCIÓ

m  Tira LED perfil alumiuni 14.4 w/m                               
Subministrament i muntatge de perfil i difusor policarbonat amb tira led, 14'4W/m,
1456lm/m, muntatge de superficie. Inclou part proporcional de font d'alimentació DALI. In-
clou perf il, tapes, subjeccions i suports per suspendre o per adossar. Inclòs mà d'obra,
material i mitjans auxiliars. Totalment instalꞏlada i en funcionament.

Recepeció 1 4,50 4,50
Sala de plens 1 4,50 4,50

9,00 42,00 378,00

u   Fluorescents LED 18 w                                           
Subministrament i instalꞏlació de fluorescent LED de 18 w , incloent reglata lineal, f luores-
cent i connexió a xarxa.

Fluorescents 1 1,00

1,00 71,50 71,50

u   Pilot d'emergència                                              
PILOT D'EMERGÈNCIA PER EMPOTRAR EN FALS SOSTRE DE 70LM.

Enllumenat emergència 11 11,00

11,00 56,50 621,50

TOTAL SUBCAPITOL 08004 INSTAL·LACIONS
D'ELECTRICITAT I ENLLUMENAT

8.729,64

SUBCAPITOL 08005 INSTAL·LACIONS DE TELECOMUNICACIONS I  AUDIOVISUALS              

m  Cable de dades                                                  
CABLE DE DADES FTP CAT. 6, AMB 4 PARELLS DE FILS I MALLA EXTERIOR

Cablejat 1 400,00 400,00

400,00 3,50 1.400,00

u   Rack per dades                                                  
RACK PER DADES DE 90ALT, 60AMPLE I 40 DE FONS, AMB DOS SAFATES, PATCH-PA-
NEL DE 24 PORTS RJ45, 24 LATIGUILLOS DE 50CMS. BLOC D'ALIMENTACIÓ DE 8 EN-
DOLLS I INSTAL.LACIÓ COMPLERTA.

Rack 1 1,00

1,00 597,87 597,87

pa INSTAL. TELECOM. VEU I DADES 120 m2 EDIF. ADMINISTRATIU         
Subministre i instalꞏlació de telecomunicacions veu i dades en dependències municiapls
de 120 m2 de superfície, amb serveis obligatoris de: telefonia bàsica (TB), xarxa digital
de serveis integrats (XDSI) i televisió terrestre i radiodifusió sonora (RTV). Amb un regis-
tre de presa per cada despatx. Inclou part proporcional de canalització d'enllaç, recinte
de registre d'instalꞏlacions de telecomunicacions (RITE) únic, elements de captació o d'en-
trada general de senyal, canalització principal, registres secundaris, de pas i canalitza-
cions interiors amb els diferents registres de preses.Totalment muntada, connexionada i
provada, sense incloure ajudes de paleta. Inclou comandament de veu i dades, altaveus i
projector a la sala de plens.

Telecos, v eu i dades 1 1,00

1,00 2.700,00 2.700,00

TOTAL SUBCAPITOL 08005 INSTAL·LACIONS DE
TELECOMUNICACIONS I AUDIOVISUALS

4.697,87
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AMIDAMENTS I PRESSUPOST
AMPLIACIÓ DE DEPENDÈNCIES A L'AJUNTAMENT DE SANT RAMON          

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORTDESCRIPCIÓ

SUBCAPITOL 08006 INSTAL·LACIONS DE CONTROL I EXTINCIÓ D'INCENDIS                 

u   Extintor manual pols seca poliv.,6kg,pressió incorpo.,pintat,sup
Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat,
amb suport a paret

Ex tintors 3 3,00

3,00 48,79 146,37

u   Extintor manual CO2,5kg,pressió incorpo.,pintat,sup.paret       
Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat,
amb suport a paret

Ex tintor 1 1,00

1,00 129,04 129,04

u   Placa senyal.int.acer llisa,pictograma,15x15cm,suport,fix.mec.  
Placa de senyalització interior de planxa d'acer llisa, amb pictograma, de 15x15 cm, amb
suport, f ixada mecànicament

Recorreguts ev acuació 12 12,00
Ex tintors 4 4,00

16,00 22,08 353,28

TOTAL SUBCAPITOL 08006 INSTAL·LACIONS DE CONTROL I
EXTINCIÓ D'INCENDIS

628,69

TOTAL CAPITOL 08 INSTAL·LACIONS ................................................................................................................ 38.420,12
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AMIDAMENTS I PRESSUPOST
AMPLIACIÓ DE DEPENDÈNCIES A L'AJUNTAMENT DE SANT RAMON          

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORTDESCRIPCIÓ

CAPITOL 09 ALTRES                                                          

u   Ajudes de paleta per a industrials                              
Ajudes de paleta per a industrials a justif icar.

Ajudes de paleta 1 1,00

1,00 2.400,00 2.400,00

u   Seguretat i salut                                               
Conjunt de mesures de prevenció de riscos laborals en aplicació del RD 1627/1997 sobre
seguretat i salut en obres de construcció.

seguretat 1 1,00

1,00 1.450,00 1.450,00

dia Plataforma elevadora                                            
Plataforma elevadora telescòpica articulada, autopropulsada amb motor de gasoil de 20 m
d'alçària màxima de treball i 9,8 m en horitzontal, de 227 kg de càrrega útil, de dimensions
700x245x245 cm en repós i 10886 kg de pes buida, amb cistella de dimensions 150x75
cm

Neteja teulada 3 3,00
Pintat façana 1 1,00

4,00 308,40 1.233,60

u   Improvistos d'obra                                              
Improvistos d'obra a justif icar.

Improv istos 1 1,00

1,00 1.200,00 1.200,00

TOTAL CAPITOL 09 ALTRES ................................................................................................................................. 6.283,60

TOTAL......................................................................................................................................................................... 110.312,02
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RESUM DE PRESSUPOST
AMPLIACIÓ DE DEPENDÈNCIES A L'AJUNTAMENT DE SANT RAMON          

CAPITOL RESUM EUROS

01 ENDERROCS, MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS.................................................................. 4.981,47
02 ESTRUCTURES..................................................................................................................................... 967,20
03 COBERTA............................................................................................................................................. 1.646,12
04 RAM DE PALETA I PAVIMENTS............................................................................................................... 21.901,23
05 REVESTIMENTS I ACABATS................................................................................................................... 10.406,29
06 FUSTERIA I SERRALLERIA..................................................................................................................... 15.309,99
07 EQUIPAMENTS I MOBILIARI.................................................................................................................... 10.396,00
08 INSTAL·LACIONS................................................................................................................................... 38.420,12
09 ALTRES................................................................................................................................................ 6.283,60

TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL 110.312,02

13,00% Despeses Generals....................... 14.340,56
6,00% Benefici industrial .......................... 6.618,72

SUMA DE D.G. i B.I. 20.959,28
TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA SENSE IVA 131.271,30

21,00 % I.V.A. .......................................... 27.566,97 27.566,97

TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA 158.838,27

Puja el pressupost general l´esmentada quantitat de CENT CINQUANTA-VUIT MIL VUIT-CENTS TRENTA-VUIT  EUROS amb VINT-I-SET
CÈNTIMS

Guissona, a 7 d'octubre de 2026.

LA PROPIETAT L'ARQUITECTE TÈCNIC
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ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

1. Objecte d'aquest estudi bàsic de seguretat i salut

El  present  Estudi  Bàsic  de  Seguretat  i  Salut  desenvolupa la  problemàtica  específica  de
seguretat  del  Projecte d'ampliació de les dependències de l'Ajuntament de Sant Ramon,
elaborat per l’arquitecte tècnic i enginyer d’edificació Cesc Rosell i Miret, i es redacta d'acord
amb allò que disposa el Reial decret 1627/1997 de 24 d'octubre de 1997, i en concret dóna
compliment a l'article 4 d'aquest Reial decret

2. Situació de les obres

Les obres objecte del present treball estan emplaçades a la plaça de la Bassa, 3, de Sant
Ramon (la Segarra), tal i com assenyala el plànol d’emplaçament de l’obra.

3. Promotor

El promotor de l’obra és l'Ajuntament de Sant Ramon amb NIF  P2523800G, domiciliat a la
plaça de la Bassa, 3, de Sant Ramon (la Segarra), que és qui encarrega la redacció del
present Estudi bàsic de seguretat i salut, com a promotor de les obres.

4. Autor de l'estudi bàsic de seguretat i salut 

L'estudi bàsic de seguretat i salut ha estat redactat per Cesc Rosell i Miret, arquitecte tècnic i
enginyer d’edificació,  membre del  Col·legi  d’Aparelladors i  Arquitectes Tècnics de Lleida,
amb el número col·legiat 563; DNI 78083978-J, amb despatx al carrer la Font 8-10, baixos,
de la població de Guissona (la Segarra).

5. Descripció de les obres

Les obres consisteixen en l'ampliació de les dependències de l'Ajuntament de Sant Ramon.

Les obres compreses al projecte no modifiquen el volum de l’edifici, i només s'intervé en
elements estructurals en casos puntuals.

Els treballs principals que componen l’obra són els que s’enumeren a continuació:

 Enderrocs i gestió de residus

 Ram de paleta, paviments i revestiments

 Tancament practicables, fusteria i serralleria

 Instal·lacions

6. Característiques de la ubicació dels treballs

La ubicació de l’obra, a l’interior d’un edifici existent, no impedeix l’aproximació a l’obra als
vehicles, però no permet un ús en els seu interior per a l’aplec provisional de gran quantitat
de material. Per tant, per les tasques de desenrunament i de subministrament de material,
s’haurà de comptar amb el suport de trasllat de material regularment. L’obra no interferirà en
la via pública.

7. Pressupost d’execució material de l’estudi bàsic

El pressupost d'execució material del projecte puja a la quantitat de 110.312,02 € (CENT
DEU MIL TRES-CENTS DOTZE EUROS amb DOS CÈNTIMS), dels quals se’n destinarà
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una quantitat de 1.450,00 € (MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA EUROS) del pressupost
d’execució material al compliment d’aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

8. Accés a les obres

Cada contractista controlarà els accessos a l'obra de manera que tant sols les persones
autoritzades i amb les proteccions personals que són obligades puguin accedir a l'obra.

L'accés es durà a terme a través de les obertures del local al carrer i restarà tancat a tota
persona aliena a l’obra.

9.  Termini d'execució

Es preveu una durada d'execució dels treballs de 6 mesos.

10. Nombre de treballadors

Es preveu una mitjana de 3 treballadors, amb un màxim de 5 treballadors.
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11. Serveis i unitats constructives i els seus riscos

11.1 Serveis provisionals

A peu d'obra de l’edificació  actual,  hi  ha el  subministrament  d’aigua,  el  subministrament
elèctric i la connexió per a telèfon.

11.2 Unitats constructives i els seus riscos

La  relació  d'unitats  constructives  que componen  les  obres  són  les  que  es  relacionen  a
continuació:

1 Demolició de coberta existent

A Riscos:

 Caigudes a diferent alçada

 Caigudes al mateix nivell

 Aixafaments 

 Cops i talls

 Inhalació de pols

B Mesures preventives:

 Bastides de seguretat

 Escales auxiliars adequades

 Baranes

 Cables de seguretat

C Proteccions personals:

 Ús de casc

 Ús de guants

 Ús de calçat de protecció

 Ús de cinturó de seguretat

 Ús de mascaretes antipols

 Ulleres contra impactes i antipols

2 Demolició d’envans i fusteria existents

A Riscos:

 Caigudes al mateix nivell

 Aixafaments

 Cops i talls

 Inhalació de pols

B Mesures preventives:

 Baranes en forats

 Bastides adequades

C Proteccions personals:

 Ús de casc

 Ús de guants

 Ús de calçat de protecció

 Ús de cinturó de seguretat

 Ús de mascaretes antipols

 Ulleres contra impactes i antipols
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3 Excavacions a cel obert

A Riscos:

 Lliscament de terres per qualsevol motiu

 Atropellaments i xocs

 Bolcades de maquinaria

 Caigudes a diferent nivell i al mateix

 Contactes elèctrics directes o indirectes

B Mesures preventives:

 Inspecció de la zona abans dels treballs

 Senyalització del distància de seguretat

 Baranes en extrems permanents

 Aproximació de vehicles pesats no menor a 4m i lleugers a 3m

C Proteccions personals:

 Ús de roba de treball

 Ús de casc

 Ús de guants

 Ús de calçat de protecció i antihumitat

 Ús mascaretes antipols

 Roba per a temps advers

4 Manipulació i posada en obra de ferralla

A Riscos:

 Caigudes a igual i diferent nivell

 Talls i ferides

 Aplastaments

 Sobreesforços

B Mesures preventives:

 Emmagatzemar correctament en zones habilitades

 Transport amb grua adequat

 Xarxes perimetrals en els cèrcols

 Senyalització de perill

 Taulons

 Neteja d’obra i recollida de puntes soltes

C Proteccions personals:

 Ús de casc

 Ús de guants

 Ús de calçat de protecció

 Cinturó de seguretat

 Roba per a temps advers

5 Treballs de manipulació del formigó en fonaments i estructura

A Riscos:

 Caigudes al mateix o distint nivell

 Enfonsament, ruptura o falla d’encofrat

 Vibracions

 Moviments de terres

 Atrapaments

 Contactes amb el formigó
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B Mesures preventives:

 Neteja de les superfícies

 Revisió de l’estat de les entibacions i apuntalaments

 Topalls i guies per a vehicles i cubilot

 Abocat uniforme evitant sobrecàrregues en l’encofrat

 Cables de seguretat per amarrar cinturons

 Passarel·les de circulació i bastides o plataformes de vibrat

 Utilització d’escales de mà

 Xarxes horitzontals i verticals i viseres de protecció

C Proteccions personals:

 Ús de casc

 Ús de guants

 Ús de calçat de protecció

 Cinturó de seguretat

 Roba per a temps advers

6 Formació de particions interiors

A Riscos:

 Caigudes al mateix nivell

 Aixafaments

 Cops i talls

B Mesures preventives:

 Baranes

 Xarxes verticals

 Xarxes horitzontals

C Proteccions personals:

 Ús de casc

 Ús de guants

 Ús de calçat de protecció

7 Col·locació de fusteria

A Riscos:

 Caigudes al mateix nivell

 Cops i talls

B Mesures preventives:

 Neteja de zones de treball i trànsit

 Manteniment adequat de les eines

C Proteccions personals:

 Ús de casc

 Ús de guants

 Ús de calçat de protecció

8 Instal·lacions d’aigua, electricitat i sanejament

A Riscos:

 Caigudes al mateix nivell

 Cops i talls

 Risc elèctric
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B Mesures preventives:

 Baranes

 Xarxes verticals

 Xarxes horitzontals

 Escales auxiliars adequades

 Neteja de les zones de treball i trànsit

C Proteccions personals:

 Ús de casc

 Ús de guants

 Ús de guants resistents a l’electrocució

 Ús de calçat de protecció

9 Instal·lació de bany i lavabo

A Riscos:

 Caigudes al mateix nivell

 Cops i talls

B Mesures preventives:

 Neteja de zones de treball i trànsit

 Manteniment adequats de les eines

C Proteccions personals:

 Ús de casc

 Ús de guants

 Ús de calçat de protecció

10 Instal·lacions de cuina

A Riscos:

 Caigudes al mateix nivell

 Cops i talls

B Mesures preventives:

 Neteja de zones de treball i trànsit

 Manteniment adequat de les eines

C Proteccions personals:

 Ús de casc

 Ús de guants

 Ús de calçat de protecció

11 Alicatats i paviments

A Riscos:

 Caigudes al mateix nivell

 Cops i talls

B Mesures preventives:

 Bastides adequades

 Neteja de les zones de treball i trànsit

 Manteniment adequat de les eines

C Proteccions personals:

 Ús de casc

 Ús de guants

 Ús de calçat de protecció
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12 Pintures i vernissos

A Riscos:

 Caigudes al mateix nivell

 Caigudes a diferent nivell

 Cops i talls

 Projecció de cossos estranys als ulls

 Atmosferes que contenen emanacions perjudicials

B Mesures preventives:

 Bastides adequades

 Neteja de zones de treball i trànsit

 Manteniment adequat de les eines

 Ventilació constant

C Proteccions personals:

 Ús de casc

 Ús de guants

 Ús de calçat de protecció

 Ús de cinturó de seguretat

 Ús d'ulleres de protecció contra partícules i gotes

 Ús de màscares amb filtre específic recanviable

11.3 Mesures específiques pels treballs inclosos en l'annex II – RD 1627/1997

1 Construcció de parets de càrrega

A Riscos:

 Caigudes al mateix nivell

 Aixafaments

 Cops i talls

B Mesures preventives:

 Bastides de seguretat

 Xarxes verticals

 Xarxes horitzontals

C Proteccions personals:

 Ús de casc

 Ús de guants

 Ús de calçat de protecció

2 Construcció de forjat de biguetes i revoltons ceràmics

A Riscos:

 Caigudes d’alçada

 Caigudes al mateix nivell

 Aixafaments 

 Cops i talls

B Mesures preventives:

 Baranes

 Xarxes verticals

 Neteja de zones de treball i trànsit

C Proteccions personals:

 Ús de casc
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 Ús de guants

 Ús de calçat de protecció

 Ús de cinturó de seguretat

3 Construcció de coberta

A Riscos:

 Caigudes d’alçada

 Caigudes al mateix nivell

 Cops i talls

B Mesures preventives:

 Baranes

 Bastides de seguretat

 Xarxes verticals

 Xarxes horitzontals

C Proteccions personals:

 Ús de casc

 Ús de guants

 Ús de calçat de protecció

 Ús de cinturó de seguretat

4 Arrebossats i enguixats

A Riscos:

 Caigudes al mateix nivell

 Cops i talls

B Mesures preventives:

 Bastides adequades

 Neteja de les zones de treball i trànsit

 Manteniment adequat de les eines

C Proteccions personals:

 Ús de casc

 Ús de guants

 Ús de calçat de protecció

5 Rehabilitació i revestiments de façana

A Riscos:

 Caigudes d’alçada

 Caigudes al mateix nivell

 Aixafaments

 Cops i talls

B Mesures preventives:

 Bastides de seguretat

C Proteccions personals:

 Ús de casc

 Ús de guants

 Ús de calçat de protecció

 Ús de cinturó de seguretat
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12. Descripció dels principals materials utilitzats

Els principals materials que componen l'execució de les obres són:

 Formigons i morters

 Acer tipus AEH-500 en barres corrugades per a armadures

 Biguetes de formigó pretensat

 Maó calat de 29 x 14 x 5 cm per a tancaments i càrrega

 Placa ondulada de fibrociment

 Fusteria d’alumini lacat

13. Riscos a l'àrea de treball

Els riscos més significatius de l'operari a l’àrea de treball són:

 Caigudes d'alçada

 Caigudes a diferent nivell

 Caigudes al mateix nivell

 Cops i talls

 Aplastaments i aixafaments per elements o maquinària

 Projecció de partícules als ulls

 Inhalació de pols.

14. Prevenció del risc

14.1 Proteccions individuals

 Cascos: per a totes les persones que participen a l'obra, incloent-hi visitants

 Guants d'ús general

 Guants de goma

 Botes d'aigua

 Botes de seguretat

 Granotes de treball

 Ulleres contra impactes, pols i gotes

 Protectors auditius

 Mascaretes antipols 

 Màscares amb filtre específic recanviable

 Cinturó de seguretat de subjecció

 Roba contra la pluja

14.2 Proteccions col·lectives i senyalització

 Senyals de trànsit

 Senyals de seguretat

 Tanques de limitació i protecció

14.3 Informació

Tot el personal, a l’inici de l’obra o quan s’hi incorpori, haurà rebut de la seva empresa, la
informació dels riscos i de les mesures correctores que farà servir en la realització de les
seves tasques.
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14.4 Formació

Cada empresa ha d'acreditar que el seu personal a l'obra ha rebut formació en matèria de
seguretat i salut.

A partir de la tria del personal més qualificat, es designarà qui actuarà com a socorrista a
l'obra.

14.5 Medicina preventiva i primers auxilis

Es disposarà d'una farmaciola amb el material necessari.

La farmaciola es revisarà mensualment i es reposarà immediatament el material consumit.

S'haurà d'informar en un rètol visible a l’obra de l'emplaçament més proper dels diversos
centres  mèdics  (serveis  propis,  mútues  patronals,  mutualitats  laborals,  ambulatoris,
hospitals,  etc.)  on  avisar  o,  si  és  el  cas,   portar  el  possible  accidentat  perquè rebi  un
tractament ràpid i efectiu.

14.6 Reconeixement mèdic

Cada contractista acreditarà que el seu personal a l'obra ha passat un reconeixement  mèdic,
que es repetirà cada any.

15. Prevenció de risc de danys a tercers

Es senyalitzarà, d'acord amb la normativa vigent, l'enllaç de la zona d'obres amb el carrer, i
s'adoptaran les mesures de seguretat que cada cas requereixi.

Es senyalitzaran els accessos naturals a l’obra, i es prohibirà el pas a tota persona aliena,
col·locant una tanca i  les indicacions  necessàries.

Es tindrà en compte, principalment:

 La circulació de la maquinària prop de l’obra

 La interferència de feines i operacions

 La circulació dels vehicles prop de l’obra

16. Pla de seguretat

En compliment de l'article 7 del  Reial  decret  1627/1997,  de 24 d'octubre de 1997,  cada
contractista elaborarà un pla de seguretat y salut i adaptarà aquest estudi bàsic de seguretat
i salut als seus mitjans i mètodes d'execució.

Cada  pla  de  seguretat  i  salut  haurà  de  ser  aprovat,  abans  de  l'inici  de  les  obres,  pel
coordinador en matèria de seguretat i salut  en execució d'obra.

Aquest pla de seguretat i salut es farà arribar als interessats, segons estableix el Reial decret
1627/97, amb la finalitat que puguin presentar els suggeriments i les alternatives que els
semblin oportuns.

El pla de seguretat i salut, juntament amb l'aprovació del coordinador, l'enviarà el contractista
als serveis territorials de Treball de la Generalitat de Lleida amb la comunicació d'obertura de
centre de treball, com es preceptiu.

Qualsevol modificació que introdueixi el contractista en el pla de seguretat i salut, de resultes
de les alteracions i incidències que puguin produir-se en el decurs de l'execució de l'obra o
bé per variacions en el projecte d'execució que ha servit de base per elaborar aquest estudi
bàsic de seguretat i salut, requerirà l'aprovació del coordinador.
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17. Llibre d'incidències

A l'obra hi haurà un llibre d’incidències, sota  control del coordinador de seguretat en fase
d’execució, i a disposició de la direcció facultativa, l'autoritat laboral o el representant dels
treballadors, els quals podran fer-hi les anotacions que considerin oportunes amb la finalitat
de control de compliment.

En cas d'una anotació,  el  coordinador enviarà una còpia de l'anotació a la Inspecció de
treball de Lleida dins del termini de 24 hores.

18. Prescripcions generals de seguretat

Tot el personal, incloent-hi les visites, la direcció facultativa, etc., usarà per circular per l'obra
el casc de seguretat.

En cas d'algun accident en que es necessiti assistència facultativa, encara que sigui lleu i
l'assistència  mèdica  es  redueixi  a  una  primera  cura,  el  responsable  de  seguretat   del
contractista realitzarà una investigació tècnica de les causes de tipus humà i de condicions
de treball que han possibilitat l'accident.

A  més  dels  tràmits  establerts  oficialment,  l'empresa  passarà  un  informe  a  la  direcció
facultativa de l'obra, on s'especificarà:

 Nom de l'accidentat; categoria professional; empresa per a la qual treballa.

 Hora, dia i lloc de l'accident; descripció de l'accident; causes de tipus personal.

 Causes de tipus tècnic; mesures preventives per evitar que es repeteixi.

 Dates límits de realització de les mesures preventives.

Aquest informe es passarà a la direcció facultativa i  al  coordinador de seguretat en fase
d’execució el dia següent al de l'accident com a molt tard.

La direcció facultativa i el coordinador de seguretat podran aprovar l'informe o exigir l'adopció
de mesures complementàries no indicades a l'informe.

El compliment de les prescripcions generals de seguretat no va en detriment de la subjecció
a les ordenances i reglaments administratius de dret positiu i rang superior, ni eximeix de
complir-les.

Cada  contractista  portarà  el  control  de  les  revisions  de  manteniment  preventiu  i  les  de
manteniment correctiu (avaries i reparacions) de la maquinària d'obra.

En els casos que no hi hagi norma d'homologació oficial, seran de qualitat adequada a les
prestacions respectives.

La maquinària de l'obra disposarà de les proteccions i dels resguards originals de fàbrica, o
bé  les  adaptacions  millorades  amb  l'aval  d'un  tècnic  responsable  que  en  garanteixi
l'operativitat funcional preventiva.

Tota la maquinària elèctrica que s'usi a l'obra tindrà connectades les carcasses dels motors i
els xassís metàl·lics a terra, per la qual cosa s'instal·laran les piquetes de terra necessàries.

Les connexions i les desconnexions elèctriques a màquines o instal·lacions les farà sempre
l'electricista de l'obra.

Queda  expressament  prohibit  efectuar  el  manteniment  o  el  greixat  de  les  màquines  en
funcionament.

19. Condicions dels mitjans de protecció

Tots els equips de protecció individual (EPI) i sistemes de protecció col·lectiva (SPC) tindran
fixat un període de vida útil.

Quan,  per  circumstàncies  de  treball,  es  produeixi  un  deteriorament  més  ràpid  d'una
determinada peça o equip, aquesta es reposarà, independentment de la durada prevista o de
la data de lliurament.

Estudi Bàsic de Seguretat i Salut Pàg 13 de 19



Aquelles peces que pel  seu ús hagin adquirit  més joc o toleràncies de les admeses pel
fabricant, seran reposades immediatament.

L'ús d'una peça o d'un equip de protecció mai no representarà un risc per si mateix.

20. Equips de Protecció Individual (EPI’s)

Cada contractista portarà el control  d’entrega dels equips de protecció individual (EPI) de la
totalitat del personal que intervé a l'obra.

Es descriu, en aquest apartat, la indumentària per a protecció personal que es fa servir més i
amb més freqüència en un centre de treball del ram de la construcció, en funció dels riscos
més corrents a què estan exposats els treballadors d'aquest sector.

1 CASC:

El casc ha de ser d'ús personal i obligat en les obres de construcció.

Ha d'estar homologat d'acord amb la norma tècnica reglamentària MT-1, Resolució de la DG
de Treball de 14-12-74, BOE núm. 312 de 30-12-74.

Les característiques principals són:

 Classe N: es pot fer servir en treballs amb riscos elèctrics a tensions fins a 1.000V

 Pes: no ha d'ultrapassar els 450 g.

Els que hagin sofert impactes violents o que tinguin més de quatre anys, encara que no
hagin estat utilitzats han de ser substituïts per uns altres de nous.

En casos extrems, els podran utilitzar diferents treballadors, sempre que se'n canviïn les
peces interiors en contacte amb el cap.

2 CALÇAT DE SEGURETAT:

Atès  que  els  treballadors  del  ram de  la  construcció  estan  sotmesos  al  risc  d'accidents
mecànics, i que hi ha la possibilitat de perforació de les soles per claus, és obligat l'ús de
calçat de seguretat (botes) homologat d'acord amb la Norma tècnica reglamentària MT-5,
Resolució de la DG de Treball de 31-01-80, BOE núm. 37 de 12-02-80.

Les característiques principals són:

 Classe: calçat amb puntera (la plantilla serà opcional en funció del risc de punció
plantar). 

 Pes: no ha d'ultrapassar els 800 g.

Quan calgui treballar en terrenys humits o es puguin rebre esquitxades d'aigua o de morter,
les botes han de ser de goma. Norma tècnica reglamentària MT-27, Resolució de la DG de
Treball de 03-12-81, BOE núm. 305 de 22-12-81, classe E.

3 GUANTS:

Per  tal  d'evitar  agressions  a  les  mans  dels  treballadors  (dermatosi,  talls,  esgarrapades,
picadures, etc.), cal fer servir guants. Poden ser de diferents materials, com ara:

 cotó o punt: feines lleugeres

 cuir: manipulació en general

 làtex rugós: manipulació de peces que tallin

 lona: manipulació de fustes

Per a la protecció contra els agressius químics, han d'estar homologats segons la Norma
tècnica reglamentària MT-11, Resolució de la DG de Treball de 06-05-77, BOE núm. 158 de
04-07-77.

Per  a  feines  en  les  quals  pugui  haver-hi  el  risc  d'electrocució,  cal  fer  servir  guants
homologats segons la Norma tècnica reglamentària MT-4, Resolució de la DG de Treball de
28-07-75, BOE núm. 211 de 02-11-75.
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4 CINTURONS DE SEGURETAT:

Quan es treballa en un lloc alt i hi hagi perill de caigudes eventuals, és preceptiu l'ús de
cinturons de seguretat homologats segons la Norma tècnica reglamentària MT-13, Resolució
de la DG de Treball de 08-06-77, BOE núm. 210 de 02-09-77.

Les característiques principals són:

 Classe A: cinturó de subjecció. S'ha de fer servir quan el treballador no s'hagi de
desplaçar o quan els seus desplaçaments siguin limitats. L'element amarrador ha
d'estar sempre tibant per impedir la caiguda lliure. 

5 PROTECTORS AUDITIUS:

Quan els treballadors estiguin en un lloc o àrea de treball amb un nivell de soroll superior als
80 dB (A), és obligatori l'ús de protectors auditius, que sempre seran d'ús individual.

Aquests  protectors  han d'estar  homologats  d'acord  amb la  Norma tècnica  reglamentaria
MT-2, Resolució de la DG de Treball de 28-01-75, BOE núm. 209 de 01-09-75.

6 PROTECTORS DE LA VISTA:

Quan els treballadors estiguin exposats a projecció de partícules, pols o fum, esquitxades  de
líquids i radiacions perilloses o enlluernades, hauran de protegir-se la vista amb ulleres de
seguretat i/o pantalles.

Les ulleres i oculars de protecció antiimpactes han d'estar homologats d'acord amb la Norma
tècnica reglamentària MT-16, Resolució de la DG de Treball de 14-06-78, BOE núm. 196 de
17-08-78, i MT-17, Resolució de la DG de Treball de 28-06-78, BOE de 09-09-78.

7 ROBA DE TREBALL:

Els treballadors de la construcció han de fer servir roba de treball, preferiblement del tipus
granota, facilitada per l'empresa en les condicions fixades en el conveni col·lectiu provincial.

La roba ha de ser de teixit lleuger i flexible, ajustada al cos, sense elements addicionals
(bocamànigues, gires, etc.) i fàcil de netejar.

En el cas d'haver de treballar sota la pluja o en condicions d’humitat similars, se'ls entregarà
roba impermeable.

21. Sistemes de Proteccions Col·lectives (SPC)

Es descriu en aquest apartat les proteccions de caràcter col·lectiu, que tenen com a funció
principal fer de pantalla entre el focus de possible agressió i la persona o objecte a protegir.

1 TANQUES AUTÒNOMES DE LIMITACIÓ I PROTECCIÓ:

Tindran com a mínim 100 cm d'alçària, i seran construïdes a base de tubs metàl·lics. La
tanca ha de ser estable i no s'ha de poder moure ni tombar.

2 BARANES:

Les baranes envoltaran els forats verticals amb perill de caigudes de més de 2 metres.

Hauran de tenir la resistència suficient (150 kg/ml) per garantir la retenció de persones o
objectes, i una alçària mínima de protecció de 90 cm, llistó intermedi i entornpeu.

3 CABLES DE SUBJECCIÓ DE CINTURÓ DE SEGURETAT (ANCORATGES):

Tindran la resistència suficient per suportar els esforços a què puguin ser sotmesos d'acord
amb la seva funció protectora.
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4 ESCALES DE MÀ:

Hauran d'anar proveïdes de sabates antilliscants. No es faran servir simultàniament per dues
persones. La longitud depassarà en 1 metre el punt superior de desembarcament.

Tindran  un  ancoratge  perfectament  resistent  a  la  seva  part  superior  per  tal  d'evitar
moviments.

Tant la pujada com la baixada per l’escala de mà es farà sempre de cara a l'escala.

22. Serveis de prevenció

1 SERVEI TÈCNIC DE SEGURETAT I SALUT:

Tots els contractistes han de tenir assessorament tècnic en seguretat i salut, propi o extern,
d'acord amb el Reial decret 39/1997 sobre serveis de prevenció.

2 SERVEI MÈDIC:

Els  contractistes  d'aquesta  obra  disposaran  d'un  servei  mèdic  d'empresa,  propi  o
mancomunat.

Tot el personal de nou ingrés a la contracta, encara que sigui eventual o autònom, haurà de
passar  el  reconeixement  mèdic  prelaboral  obligat.  Són  també  obligades  les  revisions
mèdiques anuals dels treballadors ja contractats.

23. Comitè de Seguretat i Salut

Es constituirà el Comitè de Seguretat i Salut quan calgui, segons la legislació vigent i allò
que disposa el conveni col·lectiu provincial del sector.

Es nomenarà per escrit socorrista el treballador voluntari que tingui capacitat i coneixements
acreditats de primers auxilis, amb el vist-i-plau del servei mèdic. És interessant que participi
en el Comitè de Seguretat i Salut.

El socorrista revisarà mensualment la farmaciola, i  reposarà immediatament el que s'hagi
consumit.

24. Instal·lacions de salubritat i confort

Les  instal·lacions  provisionals  d'obra  s'adaptaran,  pel  que  fa  a  elements,  dimensions  i
característiques, al que preveuen a  l'especificat els articles 44 de l'Ordenança general de
seguretat i higiene, i 335,336 i 337 de l'Ordenança laboral de la construcció, vidre i ceràmica.

25. Condicions econòmiques

El control econòmic de les partides que integren el pressupost de l’estudi bàsic de seguretat i
salut  que siguin abonables al  contractista principal,  serà idèntic  al  que s'apliqui  a  l'estat
d'amidaments del projecte d'execució.

26. Compliment del RD 1627/1997 per part del promotor: coordinador de
seguretat i avís previ

El promotor ha de designar un coordinador de seguretat en la fase d'execució de les obres
per a que asumeixi les funcions que es defineixen  en el RD 1627/1997,

El  promotor  ha d’efectuar un avís  als  Serveis  Territorials  de treball  de la Generalitat  de
Lleida, abans de l’inici de les obres.
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L’avís previ és redactarà d’acord amb el disposat en l’annex III del RD 1627/1997, de data
24-10-97.

27. Legislació específica de Seguretat i Salut en la construcció

 Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo.
 Orden de 31 de enero de 1940, del Ministerio de Trabajo (BOE núm. 34, 
03/02/1940)
Reglament derogat, excepte el Cap. VII. "Andamios", per l'"Ordenanza general de 
seguridad e higiene en el trabajo" (Orden de 9 de marzo de 1971).

 Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo.
Orden de 20 de mayo de 1952, del Ministerio de Trabajo (BOE núm. 167, 
15/06/1952)
* Modificación del artículo 115. Orden de 10 de diciembre de 1953 (BOE núm. 356,
22/12/1953)

 Ordenanza de trabajo para las industrias de la construcción, vidrio y cerámica.
Orden de 28 de agosto de 1970, del Ministerio de Trabajo (BOE núms. 213 al 216, 
05, 07-09/09/1970) (C.E. - BOE núm. 249, 17/10/1970)
* Modificación de la Ordenanza. Orden de 27 de julio de 1973 (BOE núm. 182, 
31/07/1973)

 Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo.
Orden de 9 de marzo de 1971, del Ministerio de Trabajo (BOE núms. 64 y 65, 16 y 
17/03/1971) (C.E. - BOE núm. 82, 06/03/1971)

 Reglamento de aparatos elevadores para obras.
Orden de 23 de mayo de 1977, del Ministerio de Industria (BOE núm. 141, 
14/06/1977) (C.E. - BOE núm. 170, 18/07/1977)
* Modificación artículo 65. Orden de 7 de marzo de 1981 (BOE núm. 63, 
14/03/1981)

 Reglamento de explosivos.
Decreto 2114/1978, de 2 de marzo, de la Presidencia del Gobierno (BOE núm. 
214, 07/09/1978)
* Modificación. Real Decreto 829/1980, de 18 de abril (BOE núm. 109, 06/05/1980)

 Modificación de la instrucción técnica complementaria 10.3.01 "Explosivos
Voladuras Especiales" del capítulo X "Explosivos" del Reglamento General de 
Normas Básicas de Seguridad Minera.
Orden de 29 de julio de 1994, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 195,
16/08/1994) (C.E. - BOE núm. 260, 31/10/1994)

 Reglamento de seguridad en las máquinas.
Real Decreto 1495/1986, de 26 de mayo, de la Presidencia del Gobierno (BOE 
núm. 173, 21/07/1986) (C.E. - BOE núm. 238, 04/10/1986)
* Modificación. Real Decreto 590/1989, de 19 de mayo, del Ministerio de 
Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno (BOE núm. 132, 
03/06/1989)

 * Instrucción técnica complementaria ITC-MSG-SM1. Orden de 8 de abril de 1991, 
del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno (BOE 
núm. 87, 11/04/1991)

 * Modificación. Real Decreto 830/1991, de 24 de mayo, del Ministerio de 
Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno (BOE núm. 130, 
31/05/1991)

 Infracciones y sanciones en el orden social.
Ley 8/1988, de 7 de abril, de la Jefatura del Estado (BOE núm. 91, 15/04/1988)

 Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 84-528-CEE sobre 
aparatos elevadores y de manejo mecánico.
Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, del Ministerio de Industria y Energía (BOE
núm. 121, 20/05/1988)
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 ITC-MIE-AEM2 "Grúas desmontables para obras".
Orden de 28 de junio de 1988, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 
162, 07/07/1988) (C.E. - BOE núm. 239, 05/10/1988)
* Modificación. Orden de 16 de abril de 1990 (BOE núm. 98, 24/04/1990) (C.E. 
BOE núm 115, 14/05/1990)

 Se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria ITC-MIE-AEM4 del 
Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención, referente a "grúas móviles 
autopropulsadas usadas".
Real Decreto 2370/1996, de 18 de noviembre, del Ministerio de Industria y Energía 
(BOE núm. 24/12/1996)

 Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 89-392-CEE, relativa a la 
aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas.
Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, del Ministerio de Relaciones con las 
Cortes y de la Secretaría del Gobierno (BOE núm. 297, 11/12/1995)
* Modificación. Real Decreto 56/1995, de 20 de enero (BOE núm. 33, 08/02/1995)
* Relación de normas armonizadas en el ámbito del Real Decreto. Resolución de 1 
de junio de 1996, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 155, 27/06/1996)

 Regulación de las condiciones para la comercialización y libre circulación 
intracomunitaria de los equipos de protección individual.
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, del Ministerio de Relaciones con las 
Cortes y de la Secretaría del Gobierno (BOE núm. 311, 28/12/1992) (C.E. - BOE 
núm. 42, 24/02/1993)
* Modificación. Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la 
Presidencia (BOE núm. 57, 08/03/1995) (C.E. - BOE núm. 57, 08/03/1995)

 Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto.
Orden de 31 de octubre de 1984, del Ministerio de Trabajo (BOE núm. 267, 
07/11/1984) (C.E. - BOE núm. 280, 22/11/1984)
* Normas complementarias. Orden de 7 de enero de 1987 (BOE núm. 13, 
15/01/1987)
* Prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el 
amianto. Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, del Ministerio de Relaciones con 
las Cortes y de la Secretaría del Gobierno (BOE núm. 32, 06/02/1991) (C.E. - BOE 
núm. 43, 19/02/1991)

 Modificación de los artículos 2, 3 y 13 de la Orden de 31 de octubre de 1984 por la 
que se aprueba el Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto y el artículo 2 
de la Orden de 7 de enero de 1987 por la que se establecen normas 
complementarias al citado reglamento.
Orden de 26 de julio de 1993, del Ministerio de Trabajo y seguridad Social (BOE 
núm. 186, 05708/1993)

 S'estableix un certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d'obres i
construccions a línies elèctriques.
Resolució de 4 de novembre de 1988, del Departament d'Indústria i Energia 
(DOGC núm. 1075, 30/11/1988)

 Se establecen los requisitos y datos de las comunicaciones de apertura previa o 
reanudación de actividades de empresas y centros de trabajo.
Orden de 6 de mayo de 1988, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (BOE 
núm. 117, 16/05/1988)

 Protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al 
ruido durante el trabajo.
Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre, del Ministerio de Relaciones con las 
Cortes y de la Secretaría del Gobierno (BOE núm. 263, 02/11/1989) (C.E. - BOE 
núm. 295, 09/12/1989 y núm. 126, 26/05/1990)

 Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
Real Decreto-Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, del Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social (BOE 29/03/1995)

 Prevención de riesgos laborales.
Ley 31/1995, de 10 de noviembre de la Jefatura del Estado (BOE núm. 269, 
10/11/1995)

Estudi Bàsic de Seguretat i Salut Pàg 18 de 19



 Se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales (BOE núm. 27, 31/01/1996)

 Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el 
trabajo.
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales (BOE núm. 97, 23/04/1997)

 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de 
cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.
Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales (BOE núm. 97, 23/04/1997)

 Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
Real Decreto 486/1997, de 14 de abri, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
(BOE núm. 97, 23/04/1997)

 Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes cancerígenos durante el trabajo.
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia (BOE 
núm. 124, 24/05/1997)

 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual.
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de la Presidencia (BOE 
núm. 140, 12/06/1997)

 Se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización 
por los trabajadores de los equipos de trabajo.
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm.
188, 07/08/1997)

 Se aprueban las disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la 
salud de los trabajadores en las actividades mineras.
Real Decreto 1389/1997, de 5 de septiembre , del Ministerio de Industria y Energía 
(BOE núm 240, 07/10/1997)

 Se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de 
construcción.
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia (BOE 
núm. 256, 25/10/1997)

 S'aprova el model del Llibre d'incidències en obres de construcció.
Ordre de 12 de gener de 1998, del Departament de Treball (DOGC núm. 2565, 
27/01/1998)

 Convenio colectivo general del sector de la construcción. Resolución de 4-5-1992 
de la Dirección General de Trabajo (BOE núm.121, 20/05/1992)

 Conveni col·lectiu provincial de la construcció.

Guissona, 7 d'octubre de 2026

Cesc Rosell i Miret

Arquitecte tècnic / Enginyer d’edificació
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PLÀNOLS



EMPLAÇAMENT
 PL. DE LA BASSA, 3 

EMPLAÇAMENT
 PL. DE LA BASSA, 3 

PLÀNOL:
1 - SITUACIÓ i EMPLAÇAMENT

PETICIONARI:
AJUNTAMENT DE SANT RAMON

ARQUITECTE TÈCNIC:
CESC ROSELL i MIRET
(COL. 563 - CATLLEIDA)

PROJECTE / REF. 2024.180:
AMPLIACIÓ DE LES DEPENDÈNCIES DE L'AJUNTAMENT
DE SANT RAMON (PL. DE LA BASSA, 3; 25215 SANT RAMON)

DATA: 07/10/2026
ESCALES:
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PETICIONARI:
AJUNTAMENT DE SANT RAMON

PLÀNOL:
2 - ESTAT ACTUAL: PLANTES

ENDERROC DE MUR
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PLANTA PRIMERAPLANTA BAIXA

ARQUITECTE TÈCNIC:
CESC ROSELL i MIRET
(COL. 563 - CATLLEIDA)

PROJECTE / REF. 2024.180:
AMPLIACIÓ DE LES DEPENDÈNCIES DE L'AJUNTAMENT
DE SANT RAMON (PL. DE LA BASSA, 3; 25215 SANT RAMON)

ENDERROC DE PAVIMENT
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FAÇANA NORD

SUBSTITUCIÓ DE FUSTERIES
ADAPTACIÓ DE FUSTERIA

LLEGENDA

REPINTAT DE FAÇANA (1 i 2)
RECRESCUT I REPINTAT
DE FAÇANA (3)

 2 

 3  1 

SECCIÓ A-A'

±0,00

+3,46

+6,06

A A' A A'

PETICIONARI:
AJUNTAMENT DE SANT RAMON

PLANTA PRIMERA - E: 1/250PLANTA BAIXA - E: 1/250
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LLEGENDES:

FONTANERIA

Clau de pas en canonada d'aigua calenta

Colze amb volta cap amunt

Colze amb volta cap avall

Arribada de muntant d'aigua

Aixeta d'aigua freda

Canonada d'anada o impulsió d'aigua calenta

Canonada d'anada o impulsió d'aigua freda

Ventilació / extracció

CALEFACCIÓ

Intercanviador d'aire

CALEFACCIÓ

Unitat exterior marca Panasonic

Unitat interior aire acondicionat

Caldera de condensació (gas)

Radiadors (nombre d'elements)

Caldera de condensació (gas)

Baixant seccionat aigües pluvials

Conducte penjat al sostre aigües pluvials

Baixant seccionat aigües residuals

EVACUACIÓ D'AIGUA

Conducte fins a trobar la xarxa existent
de clavegueram

Bunera

Connexió a baixant superior d'aigües pluvials

Conducte d'admissió d'aire exterior

Conducte d'admissió d'aire interior

Conducte d'extracció d'aire interior

Clau de pas en canonada d'aigua freda

Comptador general de l'edifici

Clau general de pas en arqueta especial

Aixeta d'aigua calenta

Vàlvula antiretorn

Connexió a baixant superior aigües residuals

Conducte d'expulsió d'aire cap a fora

4 el.

3 el.

8 el.

8 el.

12 el.

15 el.

15 el.

4 el.
Ø90

Ø110 Ø70

11 el.

11 el.

10 el.

2 ut.

1 ut.
ACS

ACC
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LLEGENDES:

ELECTRICITAT

Commutador

Conmutador d'encreuament

Interruptor de tall unipolar de 10 A

Interruptor de tall bipolar de 10 A

Conducte elèctric

Base d'endoll 10/16 A

Base d'endoll 25 A

Base d'endoll 10/16 A amb presa de terra

Base d'endoll 25 A amb presa de terra

Presa de telèfon

Timbre

TV

Tel

T

Interfon

Comptador elèctric

Quadre general de distribució

Caixa general de protecció (CGP)

Circuit de presa de terra

I

ENLLUMENAT

Punt de llum

Punt de llum mural

Downlight LED (25 W)

Pantalla LED petita (20 W)

Pantalla LED gran (52 W)

EQUIPAMENT

Rack per dades

Tira d'il·luminació LED

Projector audiovisual

Pantalla LED 60×60 (40 W)

Interruptor de tall i potenciòmetre de 10 A

Presa de televisió

Centralització de comptadors

Ull de bou LED (8 W)
CGP

existent

14

15

6

6

6

16 16

7 8

5

6
17

20

7 7 8

17 17 17

18 18

1717

1414

15 15

3

3

3

3

41

1

1

1

1

1

1

1

1

7
8

18

18 20

6
5

55

55

91720

9

10

13

13

10

3 4

1

1
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LLEGENDES:

PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

21A-113B (6Kg)

Extintor portàtil CO2 21B (2,50 Kg)

Extintor portàtil pols polivalent

Recorregut d'emergència

Localització de farmaciola
de primers auxilis

Rètol informatiu sobre
recorreguts d'evacuació

Rètol informatiu sobre extintors

Enllumenat i senyalització d'emergència
(col·locat entre 2,10 i 2,50 m d'alçada)

Distància del recorregut d'emergència XX.XX m 

11.28 m

12.34 m

19.89 m

12.56 m

14.98 m

15.49 m

18.89 m

19.89 m
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2 HEB-200
L=1,30 m

HEB-120
L=1,60 m

PETICIONARI:
AJUNTAMENT DE SANT RAMON

PLANTA BAIXA PLANTA PRIMERA

ARQUITECTE TÈCNIC:
CESC ROSELL i MIRET
(COL. 563 - CATLLEIDA)

PROJECTE / REF. 2024.180:
AMPLIACIÓ DE LES DEPENDÈNCIES DE L'AJUNTAMENT
DE SANT RAMON (PL. DE LA BASSA, 3; 25215 SANT RAMON)

PLÀNOL:
9 - ESTRUCTURES

LLEGENDES:

ESTRUCTURES

Bigueta d'acer S275 JR segons perfil
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tipus HA-25/B/10/I
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