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El Decret 462/1971 del Ministerio de la Vivienda  (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de 
edificación", estableix que en la memòria i en el plec de prescripcions tècniques particulars de qualsevol projecte d'edificació es 
faci constar expressament l'observança de les normas de la presidencia del gobierno i les del ministerio de la vivienda sobre la 
construcció vigents. 

És per això convenient que en la memòria figuri un paràgraf que faci al·lusió a l'esmentat decret i especifiqui que en el projecte 
s'han observat les normes vigents aplicables sobre construcció. 

Així mateix, en el plec de prescripcions tècniques particulars s'inclourà una relació de les normes vigents aplicables sobre 
construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra s'observaran les mateixes. 

El marc normatiu actual de l’edificació es basa en la Llei d’Ordenació de l’Edificació, que es desplega amb el Codi tècnic de 
l’Edificació, CTE, i es complementa amb la resta de reglaments i disposicions d’àmbit europeu, estatal, autonòmic i local. També, 
cal tenir present que, en molts casos, el text legal remet a altres normes, com UNE-EN, UNE, CEI, CEN. 

Paral·lelament, per garantir les exigències de qualitat de l’edificació, les característiques tècniques dels productes, equips i 
sistemes que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, hauran de dur el marcatge CE, de conformitat amb el Reglament 
(UE) 2024/3110 i el Reglament (UE) 305/2011 pels quals s’estableixen condicions harmonitzades per a la comercialització de 
productes de construcció, i els Reglaments que els complementen. 

En aquest document d’ajuda la normativa tècnica s’ha estructurat en relació als capítols del projecte per facilitar la seva 
aplicació. S’ordena en aspectes generals, requisits generals de l’edifici, sistemes constructius i, finalment, documentació 
complementària del projecte com la certificació energètica o el control de qualitat. S’identifica en color negre la normativa 
d’àmbit estatal, en color vermell la normativa de l’àmbit català i en color blau es preveuen les possibles ordenances i disposicions 
municipals. 

Aquesta relació de normativa tècnica té caràcter genèric i caldrà adequar-la i completar-la en cada projecte en funció del seu 
abast i dels usos previstos. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: 
 

Color negre: legislació d’àmbit estatal 

Color granate: legislació d’àmbit autonòmic 

Color blau: legislació d’àmbit municipal 
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Normativa tècnica general d’Edificació  

 

Aspectes generals 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                           

Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99) i les seves posteriors modificacions 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006), modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i per RD 1675/2008 (BOE 
18/10/2008), i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/01/2008) 
Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009), i la seva correcció d’errades (BOE 23/09/2009) 
RD 173/2010 pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones amb discapacitat (BOE 
11/03/2010) 
Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) 
Orden FOM/ 1635/2013, d'actualització del DB HE (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013) 
Orden FOM/588/2017, pel la qual es modifica el DB HE i el DB HS (BOE 23/06/2017) 
RD 732/2019, de 20 de desembre de 2019, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 27/12/2019) 
RD 450/2022, de 14 de juny de 2022, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 15/06/2022) 

Reglamento Europeo de Productos de Construcción (marcatge CE dels productes, equips i sistemes) 

Reglamento (UE) 2024/3110 (DOUE: 18/12/2024) (d’aplicació obligatòria parcialment a partir del 08/01/2026) 

Reglamento (UE) 305/2011, i les seves posteriors modificacions (derogat parcialment pel R. 2024/3110 a partir del 08/01/2040) 

Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71) i la seva posterior modificació 

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación 

O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) i les seves posteriors modificacions 

Certificado final de dirección de obras 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71) i la seva posterior modificació 

 

REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIÓ 
 

Ús de l’edifici  

Habitatge 

Llei de l'habitatge                                              

Llei 18/2007 (DOGC: 9/1/2008) i correcció errades (DOGC 7/2/2008) i les seves posteriors modificacions 

Condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat   

D 141/2012 (DOGC 2/11/2012) i la seva posterior modificació 

Acreditació de determinats requisits prèviament a l’inici de la construcció dels habitatges 

D 282/91 (DOGC:15/01/92)  

Altres usos 

Segons reglamentacions específiques 

 

Accessibilitat  

Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios 
públicos urbanizados y edificaciones  

RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007) i la seva posterior modificació 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  

CTE DB Document Bàsic SUA  Seguretat d’utilització i accessibilitat                               

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Llei d’accessibilitat 

Llei 13/2014 (DOGC 4/11/2014) i la seva posterior modificació 

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 13/2014 

D 209/2023 (DOGC 30/11/23) i la seva posterior correcció d’errades 

https://www.coac.net/ssi/privat/oct/web/pdf/Normativa/Accessibilitat/RD505_2007.pdf
https://www.coac.net/ssi/privat/oct/web/pdf/Normativa/Accessibilitat/RD505_2007.pdf
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Seguretat estructural 

CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, SE  

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

 

Seguretat en cas d’incendi 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI 

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 164/2025, (BOE: 10/04/2025) 

Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. 

Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10) i les seves posteriors modificacions 

Instruccions tècniques complementàries, SPs  

Ordre INT/322/2012, INT/323/2012 i INT/324/2012 (DOGC 25/10/2012) 

Ordre ISP/19/2025, ISP/20/2025 i ISP/28/2025 (DOGC 24/02/2025, 03/03/2025) 

Ordenança Municipal de protecció en cas d’incendi de Barcelona, OMCPI 2008 (només per projectes a Barcelona) 

 

Seguretat d’utilització i accessibilitat 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  

CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d’Utilització i Accessibilitat  

SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 

SUA-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades 

SUA-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament” 

SUA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació  

SUA-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament  

SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment 

SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp 

SUA-9 Accessibilitat 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

 

Salubritat 

CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat  Salubritat, HS  

CTE DB HS Document Bàsic Salubritat  

HS 1 Protecció enfront de la humitat 

HS 2 Recollida i evacuació de residus 

HS 3 Qualitat de l’aire interior 

HS 4 Subministrament d’aigua 

HS 5 Evacuació d’aigües 

HS 6 Protecció contra l’exposició al radó 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  
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Protecció enfront del soroll 

CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Protecció davant del soroll, HR  

CTE DB HR Document Bàsic Protecció davant del soroll  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Ley del ruido                                                                                                         

Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003) i la seva posterior modificació 

Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas 

RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007) i la seva posterior modificació 

Llei de protecció contra la contaminació acústica 

Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002) i la seva posterior modificació          

Reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica 

Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009) i les seves posteriors modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Ordenances municipals 

 

Estalvi d’energia 

CTE Part I Exigències bàsiques d’estalvi d’energia, HE 

CTE DB HE Document Bàsic Estalvi d’Energia 

HE-0 Limitació del consum energètic 

HE-1 Condicions per al control de la demanda energètica 

HE-2 Condicions de les instal·lacions tèrmiques 

HE-3 Condicions de les instal·lacions d’il·luminació 

HE-4 Contribució mínima d’energia renovable per cobrir la demanda d’ACS 

HE-5 Generació mínima d’energia elèctrica procedent de fonts renovables 

HE-6 Dotacions mínimes per a la infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  
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NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI 
 

Sistemes estructurals 

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      

CTE DB SE C Document Bàsic Fonaments  

CTE DB SE A Document Bàsic Acer  

CTE DB SE M Document Bàsic Fusta  

CTE DB SE F Document Bàsic Fàbrica 

CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura i Annexes C, D, E, F 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación 

RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02) 

CE Codi Estructural 

RD 470/2021, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Codi Estructural i la seva correcció d’errors 

NRE-AEOR-93 Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural dels sostres d’edificis 
d’habitatges  

O 18/1/94 (DOGC: 28/1/94) 

 

Sistemes constructius 

CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat  

CTE DB HS 6 Protecció contra l’exposició al radó 

CTE DB HR Protecció davant del soroll  

CTE DB HE 1 Condicions per al control de la demanda energètica 

CTE DB SE AE Accions en l’edificació  

CTE DB SE F Fàbrica i altres 

CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F  

CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 13/2014 

D 209/2023 (DOGC: 30/11/23) i la seva posterior correcció d’errades. 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis 

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  
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Sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis 

Instal·lacions d’ascensors 

CTE DB SUA 9 Seguretat d’utilització i accessibilitat 

RD 173/2010 (BOE 11.03.2010) 

Codi d’Accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 13/2014 

D 209/2023 (DOGC 30/11/23) i la seva posterior correcció d’errades 

CTE DB SI 4 Seguretat en cas d’incendi. Instal·lacions de protecció en cas d’incendi (ascensor d’emergència) 

RD 173/2010 (BOE 11.03.2010) 

Requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad de ascensores 

RD 203/2016 (BOE: 25/5/2016) 

Reglamento de aparatos de elevación y su manutención. Instrucciones Técnicas Complementarias  

RD 2291/85 (BOE: 11/12/85) i les seves posteriors modificacions 

Instrucción Técnica Complementaria ITC AEM 1 “Ascensores”, que regula la puesta en servicio, modificación, mantenimientio e inspección 
de los ascensores, así como el incremento de la seguridad del parque de ascensores existente 

RD 355/2024 (BOE 13/04/2024) 

Normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines 

RD 1644/08 de 10 d’octubre (BOE 11.10.08) i la seva posterior modificació 

Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas 

Resolución 3/4/97 (BOE: 23/4/97) i la seva posterior modificació 

Se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso 

Resolución 10/09/98 (BOE: 25/9/98) 

Seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes 

D 192/2023 (DOGC 09.11.2023) 
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Instal·lacions de recollida i evacuació de residus 

CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Ordenances municipals 

Instal·lacions d’aigua 

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro 

RD 3/2023, de 10 de gener (BOE 11/01/2023) i la seva correcció d’errades 

Requisitos sanitarios para la prevención y  el control de la legionelosis 

RD 487/2022, de 21 de juny (BOE 22/06/2022) i la seva posterior modificació 

Real Decreto 614/2024, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 487/2022 

Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries  

RD 809/2021, de 21 de setembre (BOE 11/10/2021) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi  

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació obligatòria als edificis destinats a serveis públics de 
la Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de Catalunya) 

D 202/98 (DOGC 06/08/98) 

Ordenances municipals 

Instal·lacions d’aigua calenta sanitària 

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

CTE DB HE 4 Contribució mínima d’energia renovable per cobrir la demanda d’ACS 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors modificacions 

Requisitos sanitarios para la prevención y el control de la legionelosis 

RD 487/2022, de 21 de juny (BOE 22/06/2022) i la seva posterior modificació 

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi  

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Instal·lacions d’evacuació 

CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC16/7/2009)  
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Ordenances municipals 

 

Instal·lacions de protecció contra el radó 

CTE DB HS 6 Protecció contra l’exposició al radó 

RD 732/2019, de 20 de desembre de 2019, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 27/12/2019). 

Instal·lacions tèrmiques 

CTE DB HE 2 Condicions de les instal·lacions tèrmiques (remet al RITE) 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors modificacions 

Requisitos de diseño ecológico aplicables als productes relacionados con la energia 

RD 187/2011 (BOE: 3/3/2011) 

Requisitos sanitarios para la prevención y el control de la legionelosis 

RD 487/2022, de 21 de juny (BOE 22/06/2022) i la seva posterior modificació 

Reglamento de equipos a presión. Instrucciones técnicas complementarias  

RD 809/2021, de 21 de setembre (BOE 11/10/2021) 

Seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes 

D 192/2023 (DOGC 09.11.2023) 

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi  

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Ordenances municipals 

Instal·lacions de ventilació 

CTE DB HS 3 Qualitat de l’aire interior  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007 i les seves posteriors modificacions 

CTE DB SI 3.7 Control de fums 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions. 

Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 164/2025, (BOE: 10/04/2025) 

Ordenances municipals 

Instal·lacions de combustibles 

Gas natural i GLP 
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Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias. 

ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos 

ITC-ICG 06 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) para uso propio 

ITC-ICG 07 Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos 

RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006) i les seves posteriors modificacions 

Reglamento general del servicio público de gases combustibles 

D 2913/1973 (BOE: 21/11/73) i les seves posteriors modificacions, derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es disposa al 
“Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”, aprovat 
pel RD 919/2006 

Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones  

O 18/11/74 (BOE: 6/12/74) i les seves posteriors modificacions, derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es disposa al 
“Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”, aprovat 
pel RD 919/2006 

Gas-oil 

Instrucción Técnica Complementaria MI-IP-03 "Instalaciones Petrolíferas para uso propio" 

RD 1523/1999 (BOE: 22/10/1999) i la seva posterior modificació  

RD 1427/1997 (BOE: 23/10/1997) i les seves posteriors modificacions 

Instal·lacions d’electricitat 

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias  

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) i les seves posteriors modificacions 

Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos”, 
del Reglamento electrotécnico de baja tensión, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo. 

RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014) i la seva posterior modificació 

CTE DB HE-5 Generació mínima d’energia elèctrica 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica  

RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000) i les seves posteriors modificacions. Obligació de centre de transformació, distàncies línies elèctriques 

Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas 
complementarias, ITC-LAT 01 a 09  

RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008) i les seves posteriors modificacions  

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación 

RD 337/2014 (BOE: 9/6/2014) i les seves posteriors modificacions 

Normas sobre ventilación y acceso de ciertos centros de transformación 

Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84) 

Conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia 

RD 1699/2011 (BOE: 8/12/2011) i les seves posteriors modificacions 

Procediment administratiu aplicable a les instal·lacions solars fotovoltaiques connectades a la xarxa elèctrica 

D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02) 

Normes Tècniques particulars de FECSA-ENDESA relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç  

Resolució ECF/4548/2006 (DOGC 22/2/2007) 

Especificacions particulars i projectes tipus d’Endesa Distribució Eléctrica, SLU. 

Resolució de 5 de desembre de 2018 de la Direcció General d’Energia i Mines (BOE: 28/12/2018)  

Seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes 

D 192/2023 (DOGC 09.11.2023) 

Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques 

Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988) 
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Vehicle elèctric 

HE-6 Dotacions mínimes per a la infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics 

RD 450/2022 (BOE 15/06/2022) 

Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos 
eléctricos”, del Reglamento electrotécnico de baja tensión, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo. 

RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014) i la seva posterior modificació 

 
 

Instal·lacions fotovoltaiques 

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias  

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) i les seves posteriors modificacions 

Condicions administratives, tècniques i econòmiques de l’autoconsum d’energia elèctrica 

RD 244/2019 d’autoconsum (BOE 06/04/2019) i les seves posteriors modificacions  

Ordenances municipals 

Instal·lacions d’il·luminació 

CTE DB HE-3 Condicions de les instal·lacions d’il·luminació 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

CTE DB SUA-4 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

REBT ITC-28 Instal·lacions en locals de pública concurrència 

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) i les seves posteriors modificacions 

Llei d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn 

Llei 6/2001  (DOGC 12/6/2001) i les seves posteriors modificacions 

Instal·lacions de telecomunicacions 

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación 

RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98) i les seves posteriors modificacions 

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el 
interior de las edificaciones                     

RD 346/2011 (BOE 1/04/2011) i les seves posteriors modificacions 

Orden ITC/1644/2011, por la que se desarrolla el reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el 
acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por el RD 346/2011 

ITC/1644/2011, de 10 de juny. (BOE 16/6/2011) i les seves posteriors modificacions 

Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el proceso de su adecuación para la recepción de TDT y 
se modifican determinados aspectos administrativos y técnicos de las infraestructuras comunes de telecomunicación en el interior de los 
edificios 

Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006) 

Instal·lacions de protecció contra incendis 

RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios  

RD 513/2017 (BOE 12/6/2017) i les seves posteriors modificacions 

CTE DB SI 4 Instal·lacions de protecció en cas d’incendi  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  
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Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 164/2025, (BOE: 10/04/2025) 

Instal·lacions de protecció al llamp  

CTE DB SUA-8 i Annex B Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

 
 

Certificació energètica dels edificis 
Procedimiento Básico para la certificación energética de los edificios 

Real Decreto 390/2021 (BOE 02/06/2021)  

 

Control de qualitat 
 

Marc general 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

CE Código Estructural. Capítulo 5. Bases generales para la gestión de la calidad de las estructuras 

RD 470/2021, de 29 de juny (BOE 10/08/2021) i la seva correcció d’errors 

Control de qualitat en l'edificació d’habitatges 

D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) i les seves posteriors modificacions  

Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu) 

Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 

Reglamento (UE) 2024/3110 (DOUE: 18/12/2024) (d’aplicació obligatòria parcialment a partir del 08/01/2026) 

Reglamento (UE) 305/2011, i les seves posteriors modificacions (derogat parcialment pel R. 2024/3110 a partir del 08/01/2040) 

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia 
frente al fuego  

RD 842/2013 (BOE: 23/11/2013) 

UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó 

O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85) 

RC-16 Instrucción para la recepción de cementos 

RD 256/2016 (BOE: 25/6/2016) i la seva posterior modificació 

Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació 

R 22/6/1998 (DOGC 3/8/98) 

 

Gestió de residus de construcció i enderrocs 

Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008) 

Programa de Prevención y Gestión de Residus y Recursos de Catalunya (PRECAT 20) 

RD 210/2018, del 6 d’abril (BOE 16/4/2018) i les seves posteriors modificacions 

Residuos y suelos contaminados para una economía circular 

Llei 7/2022, de 8 d’abril (BOE 09/04/2022) 

Normas generales de valorización de materiales naturales excavados para su utilización en operaciones de relleno y obras distintas a 
aquellas en las que se generaron 

Orden APM/1007/2017, de 10 d’octubre (BOE 21/10/2017) 
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Relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados. 

RD 9/2005 (BOE: 18/01/2005) 

Text refós de la Llei reguladora dels residus 

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009) i les seves posteriors modificacions 

Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió  de residus de la construcció i 
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 

D 89/2010, 26 juliol (DOGC 6/07/2010) i les seves posteriors modificacions 

Utilització dels àrids reciclats procedents de la valorització de residus de la construcció i demolició 

ORDRE ACC/9/2023, de 23 de gener (DOGC 26/01/2023) 
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Llibre de l’edifici 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                             

Llei 38/1999 (BOE 06/11/99) i les seves posteriors modificacions 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Llibre de l'edifici per a edificis d’habitatge  

D 67/2015 (DOGC 7/8/2015) 
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MEMORIA TÉCNICA 

1. ANTECEDENTES  

Por encargo de FUNDACIÓ PRIVADA DE L’HOSPITAL DE LA SANTA CREU I 
SANT PAU, se ha llevado a cabo la exploración y estudio geotécnico del edificio de 
Administración del Hospital de Sant Pau, situado en calle Cartagena esquina calle 
St. Antoni Mª Claret de la ciudad de Barcelona, con el fin de investigar las 
características geotécnicas y naturaleza del subsuelo. 
 
Se proyecta la rehabilitación del edificio de Administración, situado al Sur del 
recinto del Hospital. 
 
El edificio consta de planta de semisótano, planta baja y tres plantas piso y 
cubierta.  La superficie en planta es de unos 1510 m2. 
 
Según el Código Técnico de la Edificación se clasifica como C-4 dada la 
singularidad del edificio. 
 
Los objetivos del presente informe han sido: 
 

a. Conocimiento de la naturaleza, características de resistencia y compacidad 
del subsuelo a distintas profundidades. 

 
b. Ver las diferentes profundidades de cimentación. 

 
c. Determinar las cargas admisibles 

 
d. Calcular los asientos previsibles. 

 
e. Conocer a que profundidad se localiza el nivel freático. 

 
A este fin se han realizado un conjunto de trabajos y ensayos según las 
indicaciones sobre geotécnica que se establecen en el Documento Básico SE-C 
del Código Técnico de la Edificación durante la primera quincena del mes de Junio 
de 2010. 
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2.  TRABAJOS  REALIZADOS  
 

2.1. DETECCIÓN DE SERVICIOS ELÉCTRICOS 
 
En la zona objeto de estudio se ha considerado necesario, como medida de 
prevención, utilizar un dispositivo que permite detectar servicios eléctricos 
enterrados. 
 
Es un dispositivo de la marca C. SCOPE, modelo CatXD, que permite detectar 
cualquier tipo de cableado eléctrico, de telefonía y de fibra óptica. 

 

 
Utilización del dispositivo C. SCOPE. 

 
Para cumplir el protocolo establecido para localizar servicios eléctricos enterrados, 
hay que pasar por la zona de actuación, en nuestro caso por los puntos de sondeo, 
efectuando una malla, con pasadas perpendiculares con el aparato. 
 
En el caso de detectar alguna señal, se efectúa otra malla más densa en la zona 
detectada, y se ajustará la potencia para acabar de localizar, con la máxima 
precisión posible, los servicios. 
 
Hay que tener en cuenta la afectación que pueden provocar elementos externos 
(líneas de alta tensión aéreas, catenaria, ...) para evitar interpretaciones erróneas 
de una señal detectada por el instrumental. 
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2.2. SONDEOS
 
Se han realizado 10 sondeos a rotación con extracción de muestras de los distintos 
niveles atravesados. 
 
Las sondas utilizadas han sido una TECOINSA TP-50 y una FRASTE MULTIDRILL PL, 
con varillaje de 90 mm de diámetro.  
 
En el siguiente cuadro se indica la cota, método de perforación y profundidad de 
cada sondeo realizado: 
 

SONDEO Cota Inicio sondeo* Método
Profundidad

(m) 

S-1 +53,2 m Rotación 20,0 m 

S-2 +53,2 m Rotación 20,0 m 

S-3 +53,2 m Rotación 20,0 m 

S-4 +53,2 m Rotación 20,0 m 

S-5 +53,2 m Rotación 20,0 m 

S-6 +53,2 m Rotación 20,0 m 

S-7 +53,2 m Rotación 20,0 m 

S-8 +53,7 m Rotación 20,0 m 

S-9 +53,2 m Rotación 20,0 m 

S-10 +53,9 m Rotación 20,0 m 

TOTAL  200,0 m 

    *Cotas según plano topográfico facilitado. 

 
Los sondeos y la toma de muestras “in situ”, han sido realizados por la Empresa de 
nuestro grupo: CENTRO GENERAL DE SONDEOS, S.L., acreditada por la Direcció 
General d’Arquitectura i Urbanisme de la Generalitat de Catalunya en el ámbito de 
sondeos, toma de muestras y ensayos “in situ” para reconocimientos geotécnicos 
(GTC), con código de identificación nº 06140.CGT06(B). 
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2.3. STANDARD  PENETRATION  TEST 
 
Se han efectuado 54 ensayos Standard de Penetración (S.P.T.) en las distintas 
capas que se han atravesado. 
 
Los ensayos se han realizado con penetrómetro toma-muestras bipartido de 2" de 
diámetro según las siguientes normas: 
 
  - Peso de la maza de hinca 63,5 Kg 
 
  - Altura de caída   76,2 cm 
 
  - Intervalo de penetración 30,5 cm 
 
 
 

2.4. MUESTRAS INALTERADAS Y REPRESENTATIVAS 
 
En los sondeos se toman muestras de los distintos niveles atravesados.  La toma 
de muestras se realiza con los utensilios de la extracción de muestras inalteradas 
o del ensayo Standard de Penetración, o bien de los materiales sacados 
directamente a través de la sarta de perforación. 
 
Siguiendo la nomenclatura que indica el apartado 3.4.2. ‘Toma de muestras’ del 
Documento Básico SE-C, las muestras son del tipo: 
 

Tipo de 
muestra

Denominación Forma de extracción Características 

A 

Inalterada (I) 

Sacamuestras de pared 
gruesa de 5,9 cm de 

diámetro 

Mantiene inalteradas las 
propiedades de estructura, 

densidad, humedad, 
granulometría, plasticidad y 
componentes químicos del 

terreno en su estado natural 

 
Parafinada 

 
Con batería 

B 
Representativa 

(S) 

Sacamuestras bipartido 
del ensayo SPT 

Mantiene inalterada la 
humedad  del terreno en 

su estado natural 

C Ripios  (R) 
Mediante el ascenso de 
la sarta de perforación 

Muestra la naturaleza del 
terreno 
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Cada grado abarca las características del tipo de muestra posterior. El número y 
tipo de muestras a obtener depende del tipo de campaña de reconocimiento (en 
función del objetivo del estudio) y de las exigencias del terreno. 
 
En nuestro caso se han tomado 53 muestras representativas y 3 muestras 
inalteradas que corresponden a ensayos tipo B y A respectivamente. 
 
Las muestras analizadas corresponden a los sondeos y profundidades siguientes: 
 

SONDEO PROFUNDIDAD MUESTRA TIPO 

S-1 2,5 m m-1 A 

S-3 1,2 m m-2 B 

S-8 18,0 m m-3 A 

S-10 2,8 m m-4 A 

 
Las muestras han sido llevadas directamente al laboratorio en un término máximo 
de 24 horas después de realizar el estudio de campo, para su almacenamiento y 
conservación, hasta el momento de realización de los ensayos, según Norma UNE 
103100/95.     
 
Los ensayos de laboratorio se han llevado a cabo en el Laboratorio TERRES,
Laboratori de Ciències de la Terra, S.L.L., acreditado por la Direcció General 
d’Arquitectura i Urbanisme de la Generalitat de Catalunya. 
 
 
 

2.4.1.  DESCRIPCIÓN DE LAS MUESTRAS 
 
Todas las muestras almacenadas en el laboratorio son revisadas por un geólogo, 
con el fin de completar el parte de campo del sondeo y programar la campaña de 
ensayos de laboratorio. 

2.5. ENSAYOS DE LABORATORIO 
 
Una vez reconocidas las muestras se realizan los cortes geológicos previos del 
terreno y en base a ellos se programa una serie de ensayos en función de los 
distintos niveles atravesados, objetivos del estudio y exigencias del material. 
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Con los ensayos de laboratorio se pretende, principalmente, conocer las 
características físicas de los materiales y agruparlos según comportamientos. 
También se examinan características químicas de los suelos en el caso de que se 
tengan indicios de que pueden ser agresivos o sufrir cambios volumétricos.  
 
Los ensayos mecánicos se realizan con el fin de conocer los detalles más 
característicos de resistencia y determinar los parámetros fundamentales que 
intervienen en las conclusiones de la presente memoria.  
 
Todo el conjunto de datos del laboratorio colabora a definir las condiciones más 
idóneas de cimentación. 
 
 
En líneas generales, se distinguen los siguientes grupos de ensayos: 
 
� Estado natural (humedad y densidad) 
 
� Identificación (Granulometría, límites de Atterberg, peso específico relativo,...) 
 
� Químicos (contenido en materia orgánica, sulfatos solubles, carbonatos, pH,...) 
 
� Mecánicos de resistencia (compresión simple, corte directo, triaxial, vanetest, 

etc...) 
 
� Mecánicos de deformabilidad (edómetro, expansividad Lambe, presión de 

hinchamiento, hinchamiento libre, ...) 
 
 
 

2.5.1. DESCRIPCIÓN Y OBJETO DE LOS ENSAYOS DE LABORATORIO. 
 
 
Límites de Atterberg (límite líquido UNE 103103/94 y límite plástico UNE 
103104/93) 
 
Determinan la plasticidad y consistencia del suelo hasta ciertos límites sin 
romperse y por medio de ellos se puede aproximar el comportamiento del suelo en 
diferentes épocas. También nos indica el grado de compresibilidad del suelo. Es un 
ensayo básico para la clasificación del suelo.  En caso de no poder determinarse 
los límites se dice que el suelo es “no plástico” (NP). 
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Sulfatos solubles en suelos (UNE 103201/96) 
 
Este ensayo tiene por objeto comprobar la existencia de sulfatos solubles en el 
suelo. Es por ello un ensayo cualitativo.  
 
En el caso de que se obtuviese un resultado positivo, se realizaría un ensayo 
cuantitativo, para determinar la cantidad de sulfatos solubles que contiene el 
suelo. 
 
Análisis granulométrico  por tamizado (UNE 103101/95)
 
Determina los diferentes tamaños de las partículas que forman el suelo y se 
expresa en tanto por ciento que pasa por los distintos tamices utilizados, hasta el 
tamiz UNE 0,08.  Si interesaran los tamaños inferiores, se debe completar con el 
procedimiento de granulometría por sedimentación (UNE 103102).  Es un ensayo 
básico para la clasificación del suelo. 
 
 
Ensayo de compresión simple (UNE 103400/93) 
 
Se determina la resistencia a la compresión simple (compresión axial no 
confinada) en muestras de suelos que tengan cohesión. Se han efectuado con una 
prensa y anillo adecuados a la resistencia que “a priori” se estima para el suelo, 
con un control de la velocidad de deformación. Se utilizan anillos dinamométricos 
de 2,5 KN o 30 KN según el tipo de suelo. Se aplican tensiones crecientes hasta la 
rotura de la muestra o bien hasta alcanzar deformaciones del 15%.  
 
La deformación se mide con comparadores sensibles en centésimas de milímetros 
en prensa manual o bien el ensayo se realiza con velocidad controlada en prensa 
motorizada. Las probetas a ensayar se tallan cilíndricas con dimensiones máximas 
de 12,7 cm en prensa manual y 13 cm en prensa motorizada.  La altura de la 
probeta es como mínimo el doble del diámetro. La velocidad de rotura está 
comprendida entre el 1%/min y el 2%/min.  Se adjunta la hoja con gráfico del 
resultado del ensayo, características de la rotura y aparatos utilizados. 
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2.5.2. ENSAYOS REALIZADOS EN EL ESTUDIO 
 
El tipo, Norma y número de ensayos realizados se describe en el cuadro adjunto: 
 

GRUPO DE 
ENSAYOS

ENSAYO NORMA Nº de 
ensayos

Estado natural 

 
Humedad 

 
Densidad 

 
UNE 1033000/93 

 
UNE 103301/94 

 
3 
 
3 
 

Identificación 

 
Granulometría o Pasa 

tamiz UNE 0,08 
 

Límites de Atterberg 
 

 
UNE 103101/95 

 
 

UNE 103103/94 - 
130104/94 

 
3 
 
 
3 
 

Químicos 

 
Sulfatos solubles 

 
pH del suelo 

 

 
UNE 103201/96 

 
------------------ 

 

 
4 
 
4 
 

Mecánicos de 
resistencia 

 
Compresión simple 

 

 
UNE 103400/93 

 

 
3 
 

 
Para la clasificación de los suelos se han utilizado los sistemas USCS (Casagrande 
modificado), el dado por la American Highway Research Board y el índice de grupo. 
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3. GEOLOGÍA 
 
 
 

3.1. CARACTERÍSTICAS  GEOLÓGICAS 
  
El solar estudiado se encuentra situado en la unidad morfológica denominada Llano 
de Barcelona, próximo a la Cordillera Litoral.  
 
Esta unidad formada por materiales cuaternarios limita al Norte y Noroeste con el 
macizo del Tibidabo, al Sur, con el delta del río Llobregat al Este con el Mar y al 
Noreste con el delta del río Besós. 
 
Los materiales cuaternarios del Llano de Barcelona, están constituidos por el 
denominado "triciclo".  Se trata de la repetición por tres veces el ciclo: tortorá-
limos-arcillas (de arriba a abajo). A veces no se halla completo debido a la no 
sedimentación o a la erosión producida posteriormente. 
 
 El tortorá es una concentración de niveles de carbonato debida a la 
evaporación de agua en antiguos suelos. El espesor medio de estos niveles es de 
20 cm a 40 cm aunque a veces alcanza los 2 metros. 
 
 Los limos son de color beige a pardos, contienen a veces nódulos de tortorá, 
son en general poco plásticos y están poco consolidados.   
 
 Las arcillas son de color rojo, producto de suelos residuales, y tienen 
plasticidad media. 
 
En los bordes de cuenca hay niveles arenosos y gravosos intercalados. La base 
sobre la que descansa esta unidad son las pizarras y el granito en las 
proximidades del macizo del Tibidabo y las margas y arenas amarillentas del 
Plioceno. 
 
Superficialmente algunas rieras han dejado formaciones aluviales de arenas y 
limos poco  consolidados de espesor no superior a 10 metros que tienen una gran 
importancia desde el punto de vista geotécnico.  
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3.2.  DESCRIPCIÓN DEL SOLAR 
 
El terreno estudiado se encuentra en el centro del casco urbano de Barcelona, en 
el sector Eixample que tiene una pendiente general del 3% que baja hacia el 
Sureste. 
 
El edificio objeto de estudio tiene una planta de semisótano, a la que se accede 
por una puerta situada en la esquina Oeste.  Los sondeos S-8 y S-10 se han 
realizado en el exterior del edificio, y los sondeos S-1 a S-7 y S-9 en el interior de 
la planta de sótano. 
 

   
Fachada principal del edificio (sondeo S-10).          Sondeo en el interior del semiótano. 

 
Toda la superficie del semisótano se encuentra pavimentada.  En el exterior hay 
zonas asfaltadas y otros sectores con jardines. 
 
Se ha tomado como referencia de cotas el plano topográfico facilitado por la 
Dirección Técnica. 
 
La situación y cota de los sondeos se indica en el plano adjunto. 
 
 
 

3.3.  CARACTERÍSTICAS  GEOTÉCNICAS 
 
En los sondeos realizados distinguimos los siguientes niveles geotécnicos: 
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CAPA R: 
 
Esta capa se localiza en superficie y tiene un espesor medio entre 0,5 y 1 metro. 
 
Puntualmente se obtienen grosores superiores, de casi 3 metros como máximo, 
que corresponden a tierras removidas junto a los cimientos del edificio.  En las 
catas se ha observado que los cimientos tienen unos 2 metros de profundidad 
respecto la rasante del semisótano. 
 
Corresponde a tierras de relleno formadas por arcillas con arenas, gravilla y restos 
de cerámicas, color marrón y marrón oscuro.  Esta capa está coronada por 
pavimento. 
 
En esta capa se incluyen los cimientos y servicios enterrados del edificio. 
 
Es una capa de naturaleza heterogénea y baja resistencia sobre la que no se debe 
apoyar ningún elemento de cimentación. 
 
 
CAPA A:  
 
Se encuentra debajo de la capa de relleno (capa R), y tiene forma de cuña que se 
abre hacia el Sureste. 
 
En el tercio Oeste (sondeos S-1 a S-3) esta capa es prácticamente inexistente, con 
grosor inferior a 1,5 metros. 
 
En la zona central del edificio y el ala Este, el grosor aumenta progresivamente 
hacia el Sureste, con un grosor próximo a los 5,5 metros en el sondeo S-9, donde 
su espesor es máximo. 
 
Está formada por limos arcillosos color marrón anaranjado, secos, medianamente 
consolidados, que puntualmente presentan niveles decimétricos semicementados 
con carbonato, de tonalidad blanquecina. 
 
En conjunto, es una capa cohesiva, seca y medianamente consolidada con una 
resistencia media. 
 
La plasticidad es baja, con un índice de plasticidad de 10.  La proporción de arena 
y gravilla es del 12 %. 
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La humedad es alta, y su densidad aparente es baja, valor que justifica una 
resistencia a la compresión simple no muy alta, inferior a 1,5 Kg/cm2. 
 
Estos materiales corresponden al nivel limoso del triciclo del llano de Barcelona. 
 

 
          Detalle de un SPT realizado en esta capa. 

 
En los ensayos de campo y de laboratorio realizados se obtienen los siguientes 
parámetros geotécnicos: 

 

 

Características Geotécnicas 

Muestras ensayadas m-4 

Composición: Limos arcillosos 

Clasificación suelos según U.S.C.S. / H.R.B. CL y A-6

Límites Atterberg 

Límite líquido 33,4 

Límite plástico 23,3 

índice de  plasticidad (Ip) 10,1 

Granulometría Finos (�� 0,08 mm) 88,8 % 

Relaciones volumétricas 

 

Humedad (Wn) 20,2 % 

Densidad aparente  2,00 g/cm3

Densidad seca 1,66 g/cm3

Índice de poros --

Agresividad del suelo 

pH de la suspensión 7,3 

Contenido en sulfatos < 572 mg/Kg 

Resultado No agresivo 

Resistencia compresión 
simple 

Carga de rotura (qu) 1,34 kg/cm2

Deformación 4,02 % 

Angulo de rotura (�) 75º
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Geometría:  
 

Techo: bajo la capa R. 
 

Grosor: forma de cuña que se abre hacia el Este, donde alcanza unos 5,5 
metros de espesor.  En la zona Oeste el grosor es inferior a 1,5 metros. 

 
Resistencia: 
  

En los ensayos SPT se han obtenido en esta capa valores de N entre 15 y 
19, y superiores hasta de ‘rechazo’ (N>100) en los niveles carbonatados. 
 

 
CAPA B: 

Esta capa tiene forma de cuña que se abre hacia el Este, con grosores de hasta 10 
metros (sondeos S-6 a S-8), y no se ha atravesado en la zona Oeste (sondeos S-1 
a S-3). 
 
Está formada por arcillas rojizas bien consolidadas, con gravilla y nódulos de 
carbonato, secas y compactas. La proporción de gravas y nódulos de carbonato se 
distribuye de forma bastante homogénea en toda la capa. 
 
Entre las cotas topográficas +46 a +48 metros, se han atravesado niveles 
cementados con carbonato, de grosor decimétrico, semicementados y duros, que 
presentan cierta continuidad a nivel horizontal. 
 

 
        Detalle de un SPT realizado en esta capa. 
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La geometría de esta capa dibuja un paleocauce formado en el cuaternario 
antiguo, sobre los sedimentos del substrato Plioceno, y que fue rellenado con 
materiales predominantemente arcillosos del triciclo del llano de Barcelona. 
 
Esta capa B se caracteriza por tener una tonalidad rojiza a vinácea y vetas 
milimétricas blanquecinas.  Por su grado de consolidación tiene una muy buena 
cohesión y una humedad baja.  La resistencia es superior a 2,5 Kg/cm2. 
 
Geometría: 
 

Grosor: forma de cuña que se abre hacia el Este, con grosor de hasta 10 
metros, e inexistente en la zona Oeste (sondeos S-1 a S-3). 

 
Resistencia: 
  

En los ensayos SPT se han obtenido en esta capa valores de N entre 25 y 
40, y en algunos casos hasta de ‘rechazo’ (N>100) debido a la presencia de 
niveles cementados con carbonato. 

 
 
CAPA C:  
 
Este nivel geotécnico corresponde al substrato resistente de la zona, de edad 
Pliocena. 
 
Se encuentra a muy poca profundidad en el ala Oeste del edificio, y su techo se 
hunde fuertemente hacia el Sureste hasta unos 14 metros de profundidad. 
 
Está formada por arcillas color verdoso con arenas, húmedas y bien consolidadas.  
En el techo de la capa presenta un nivel con abundantes vetas de carbonato, que 
le dan a este nivel superior del substrato, una tonalidad más blanquecina y 
amarillenta.  El grosor medio de este nivel carbonatado del techo de la capa C es 
de unos 2 metros. 
 
El resto de la capa, más de 20 metros comprobados, tiene una coloración verdosa, 
y puntualmente vetas milimétricas grisáceas, es homogénea, con notable cohesión 
y una resistencia superior a 2 Kg/cm2. 
 
Entre las cotas topográficas +42 a +41 metros, dentro de estos materiales, se ha 
detectado nivel de agua, con un ligero gradiente hidráulico que baja hacia el 
Sureste. 



Informe nº: 11718 

Centro Catalán de Geotecnia S.L.– Pje. Arrahona 4, nave 3 – Pol. Santiga - 08210 Barberá del V. – T. 937 298 975 Pág 15 de 15 

 
 
 
 

 
          Detalle de un SPT realizado en esta capa. 

 
En los ensayos de campo y de laboratorio realizados se obtienen los siguientes 
parámetros geotécnicos: 

 

 
Geometría:  
 

Techo: a poca profundidad bajo las  capas R ó A en la zona Oeste, y hasta 
14 metros de profundidad, en la zona central y Este, bajo la capa B. 

Características Geotécnicas 

Muestras ensayadas m-1, m-2 i m-3 

Composición: 
Arcillas carbonatadas (m-1 y 

m-2) y arcillas verdosas (m-3) 

Clasificación suelos según U.S.C.S. / H.R.B. CL-ML, CL y A-6, A-4

Límites Atterberg 

Límite líquido 26,5 – 38,7 

Límite plástico 18,3 - 25,6 

índice de  plasticidad (Ip) 8,2 - 13,1 

Granulometría Finos (�� 0,08 mm) 47,8 – 97,8 % 

Agresividad del suelo 

pH de la suspensión 7,2 – 7,4 

Contenido en sulfatos < 600 mg/Kg 

Resultado No agresivo 

Resistencia compresión 
simple 

Carga de rotura (qu) 2,37 – 3,4 kg/cm2

Deformación 3,14 – 9,08 % 

Angulo de rotura (�) 55º A VERTICAL 
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 Grosor: superior a 18 metros. 
 
Resistencia: 
  

En los ensayos SPT se han obtenido en esta capa valores de N entre 22 y 
35.  Los valores de N más bajos (entre 22 y 26) están relacionados con la 
presencia del nivel freático. 
 

 
 

3.4.  NIVEL  FREÁTICO  
 
En la fecha de realización del estudio de campo (Junio de 2.010) se ha encontrado 
nivel de agua en todos los sondeos efectuados, entre las cotas topográficas +42 
metros en la zona Oeste, y cerca de la cota +41 metros en la zona central y Este. 
 
Se ha tomado muestra de agua en el sondeo S-1 para realizar la analítica. El 
resultado ha sido el siguiente:  

 

Parámetros Resultados 

pH 7,19 µpH 

Magnesio 13 mg/l Mg2+

Amonio 0,3 mg/l NH4+

Sulfatos 79 mg/l SO4
2-

CO2 agresivo a la cal 0,0 mg/l 

Residuo seco 550 mg/l 

Conductividad a 25ºC 863 µS/cm 

Dureza total 595 mg/l C03Ca 

Bicarbonatos 366 mg/l CO3H-

Cloruros 234 ppm Cl-

Calcio 218 ppm Ca2+
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Según la Norma TGL11357, el agua se clasifica en el grado “I”: “Nula agresividad  
al fraguado del hormigón”. 

 
Según la “Instrucción de Hormigón Estructural (E H E)” BOE del 13 de Enero de 
1999, suplemento 11, REAL  DECRETO 2.661/1998 del 11 de Diciembre. El agua 
freática  cumple la condición del Artículo 27 y según el Artículo 37.3.4 no es 
necesario que el cemento del hormigón de los cimientos  tenga una característica 
adicional de resistencia a los sulfatos. 
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4. RESUMEN Y CONCLUSIONES
 
 
 

4.1.  PROFUNDIDADES DE CIMENTACIÓN. CARGAS ADMISIBLES. 
 
La presión admisible en una cimentación viene limitada por dos factores que al no 
guardar relación entre ellos deben ser considerados por separado. 
 
 - Seguridad frente al hundimiento por rotura o punzonado del terreno, que 
depende de la resistencia de éste a la rotura por  esfuerzo cortante.  
 
 - Seguridad frente al asiento del terreno que puede perjudicar  la estructura 
del edificio y que depende de la compresibilidad  del terreno, de la profundidad de 
la zona interesada por la carga función del área cargada y de la tolerancia de la 
estructura a los asientos diferenciales. 
 
Para suelos cohesivos, las cargas admisibles vienen dadas por las fórmulas: 
 
          Qdr  = 3,7 x Qu          para zapatas cuadradas 
          Qd   = 2,85 x Qu         para zapatas continuas 
 
          Qdo  = 2,85 x Qu x ( 1 + 0,3 B/L )   para zapatas rectangulares, con un                
ancho B y una longitud L. 
 
 
Las cargas admisibles se calculan aplicando a las cargas de rotura un coeficiente 
de seguridad Gs = 3. 
 
Para suelos granulares, las cargas admisibles vienen dadas por las fórmulas: 
 
Qad  =   N/12 x S x [( B + 0,3 )/ B ]²  para B > 1,25 metros 
 
Qad  =   N/8 x S               para B � 1,25 metros 
 
 N  = Número de golpes del S.P.T. 
 
 S  = Asientos máximos en pulgadas. 
 
 B  = Ancho de la zapata en pies. 
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4.1.1. CIMENTACIÓN DEL EDIFICIO EXISTENTE.
 
El edificio de Administración del Hospital de Sant Pau fue construido a principios 
del siglo XX. 
 
La edificación no presenta patología por una mala cimentación o un asiento 
excesivo del terreno subyacente. 
 
En las catas observadas, se concluye que la cimentación del edificio se encuentra a 
más de 2 metros de profundidad respecto la rasante del semisótano. 
 
Considerando que toda la cimentación fuera homogénea, el edificio estaría 
apoyado sobre el techo carbonatado y blanquecino con tonos verdosos de la capa 
C en el tercio Oeste (sondeos S-1 a S-3), y sobre la capa A en la zona central y 
Este del edificio.  No se descarta que algún cimiento más profundo pudiera 
alcanzar el techo de la capa B. 
 
Para calcular la tensión de trabajo de una cimentación directa empotrada en el 
terreno,  Terzaghi calculó una formula que tiene en cuenta el peso de la tierra que 
confina el cimiento. 

Donde: 
 

Qh =  carga de hundimiento 
 
q    =  sobrecarga sobre el nivel de cimentación =H·�  
 
B     =  ancho de zapata 
 
c     =   cohesión del terreno de cimentación 
 
Nc,  Nq  y  N� =  factores de capacidad de carga que sólo dependen de �. 

 
Se consideran las cargas para los tres niveles geotécnicos: 

�� �������� NBNqNcQ qch 2
1
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Capa A (zona central y Este) 
 

Para la capa A se consideran los siguientes parámetros:  Nc = 25,80   Nq = 
14,72   y   N� = 16,72 
 
Es esta fórmula, la cohesión del terreno y la profundidad a la que se 
encuentra (confinamiento) son los factores más importantes.  
 
Según Terzaghi, y suponiendo que los asientos ya se han producido, la capa 
A acepta  tensiones de rotura de 10,68 Kg/cm2 si el cimiento es con zapatas 
aisladas y de 8,22 Kg/cm2  si son zapatas corridas.  
 
Este cálculo no tiene en cuenta los asientos que se puedan producir ni 
ningún factor de seguridad.  
 
Aplicando un coeficiente de seguridad de 3, estas cargas para la capa A 
pasan a ser de 3,56 Kg/cm2 para zapatas aisladas y de 2,74 Kg/cm2  para 
zapatas corridas.  

 
 
Capa B (zona central y Este) 
 

Para la capa A se consideran los siguientes parámetros:  Nc = 25,80   Nq = 
14,72   y   N� = 16,72 
 
Es esta fórmula, la cohesión del terreno y la profundidad a la que se 
encuentra (confinamiento) son los factores más importantes.  
 
Según Terzaghi, y suponiendo que los asientos ya se han producido, la capa 
A acepta  tensiones de rotura de 18,99 Kg/cm2 si el cimiento es con zapatas 
aisladas y de 14,62 Kg/cm2  si son zapatas corridas.  
 
Este cálculo no tiene en cuenta los asientos que se puedan producir ni 
ningún factor de seguridad.  
 
Aplicando un coeficiente de seguridad de 3, estas cargas para la capa A 
pasan a ser de 6,33 Kg/cm2 para zapatas aisladas y de 4,87 Kg/cm2  para 
zapatas corridas.  
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Capa C (zona Oeste) 
 

Para la capa C se consideran los siguientes parámetros:  Nc = 30,14   Nq = 
18,40   y   N� = 22,40 
 
Es esta fórmula, la cohesión del terreno y la profundidad a la que se 
encuentra (confinamiento) son los factores más importantes.  
 
Según Terzaghi, y suponiendo que los asientos ya se han producido, la capa 
C acepta  tensiones de rotura de 19,29 Kg/cm2 si el cimiento es con zapatas 
aisladas y de 14,80 Kg/cm2  si son zapatas corridas.  
 
Este cálculo no tiene en cuenta los asientos que se puedan producir ni 
ningún factor de seguridad.  
 
Aplicando un coeficiente de seguridad de 3, estas cargas para la capa C 
pasan a ser de 6,43 Kg/cm2 para zapatas aisladas y de 4,95 Kg/cm2  para 
zapatas corridas.  

 
 
 

4.1.2. CIMENTACIÓN DE LAS NUEVAS ESTRUCTURAS  
 
 
CIMENTACIÓN DIRECTA. 
 
Si se tuviera que realizar una nueva cimentación se deberá aplicar el nuevo Código  
Técnico de la Edificación, que es más restrictivo que las normativas anteriores. 
 

Capa
Tipo de 
suelo

Valores
de Nspt

Qad Losa 
armada 

Qad Zapata 
corrida

Qad Zapata 
cuadrada

R Relleno -- No apoyar No apoyar No apoyar 

A Cohesivo 15 – 19 --- 1,3 Kg/cm² 1,7 Kg/cm² 

B Cohesivo 25 - 40 --- 2,0 Kg/cm² 2,6 Kg/cm² 

C Cohesivo 25 - 35 --- 2,1 Kg/cm² 2,7 Kg/cm² 
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4.2. ASIENTOS PREVISIBLES 
 
Los asentamientos vienen determinados por la fórmula: 
 
 S = Q  x h  x  1/E 
 
Siendo: 
 
 Q = Sobrepresión media aplicada al terreno 
 
 h = Espesor del estrato compresible 
 
 E = Módulo de elasticidad 
 
Para las cargas, de nuevos cimientos,  que se indican en el apartado anterior se 
han calculado los siguientes asientos:  
 

Capa
Tipo de 
suelo

Tensión de 
Trabajo

Asiento        
(cm)

A Cohesivo 1,7 Kg/cm² 1,8 cm 

B Cohesivo 2,6 Kg/cm² 1,2 cm 

C Cohesivo 2,7 Kg/cm² 0,9 cm 

 
 

4.3. CIMENTACIÓN PROFUNDA 

En el caso de tener que sobrecargar puntualmente el edificio con alguna nueva 
estructura o concentrar cargas en alguna zona, puede ser interesante un recalce 
de la cimentación mediante micropilotes. 
 
El Código Técnico CTE trata a los anclajes y micropilotes como un caso aparte y no 
normaliza ninguna formulación específica para su cálculo.   
 
Para determinar la carga de estos elementos, el sistema más utilizado es el 
Método de Bustamante (1980). 
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Este método tiene una base empírica a partir de numerosos ensayos en 
micropilotes y anclajes realizados con inyección a presión. 
 
La carga límite para un micropilote a compresión vale: 
 
        SPL QQQ ��  

Donde:  
 
QL  es la carga límite en cabeza (sin factor de seguridad FS).  
QP   es la resistencia por punta límite.  
QS  es la resistencia por fuste límite.  
 
Como un factor de seguridad adicional y debido al diámetro reducido de estos 
elementos, la resistencia por punta se considera nula y se acepta que trabajen 
sólo por fuste. 
 
La carga por fuste (Qs) se definen como: siiiS qLDQ ����� �    

 
Siendo para la capa (i): 
 

Di  = diámetro medio real 
Li  = longitud de la capa 
qsi = resistencia unitaria por fuste.  

 
El coeficiente de seguridad propuesto por Bustamante es de 2 en todos los casos. 
 
La carga límite a tracción valdría QL=QS. 
 
Para determinar la Qs de un material se entra en el ábaco correspondiente a partir 
de la carga obtenida en el ensayo presiométrico (Pl en MPa). Este ensayo no es 
nada frecuente por lo que hay una equivalencia entre este ensayo y el valor de 
SPT. 
 
Esta equivalencia puede obtenerse según: 
 
Pl = 2·N/3 (Kg/cm2) 
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Para el caso que nos ocupa: 
 

Capa
Tipo de 
suelo

Valor medio 
de Nspt

Inyección tipo 
IGU (Kg/cm2)

Inyección tipo 
IRS (Kg/cm2)

A Cohesivo 17 0,54 0,94  

B Cohesivo 34 0,82 1,43  

C Cohesivo 27 0,71 1,23  

Coeficiente de seguridad fs =2, ya aplicado.  
 

4.4. RIPABILIDAD 
 
Los materiales atravesados en los sondeos son excavables con máquinas ordinarias 
de movimiento de tierras.  
 
En los niveles cementados con carbonato existentes en la capa A y en la capa B se 
requerirán máquinas potentes de excavación para poder retirarlos. 
 
 
 

4.5. SISMICIDAD 
 
Se han analizado globalmente las características sísmicas de la zona, siguiendo la 
‘Norma de Construcción Sismorresistente: Parte General y Edificación (NCSE-02), 
según lo establecido en el real decreto 997/2002, de 27 de Septiembre (B.O.E. nº 
244 de 11 de Octubre de 2.002). 
 
En este caso la zona estudiada se encuentra dentro de la ‘Zona Sísmica 2’ que 
implica una sismicidad media a baja, en la isosista de grado VI-VII. 
 
Para la localidad de Barcelona se considera un valor de aceleración sísmica básica 
ab = 0,04g, siendo g la aceleración de la gravedad, y un coeficiente de 
contribución K=1. 
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Mapa de l’Institut Cartogràfic de Catalunya de la 
distribución de las zonas sísmicas y sus intensidades en la 

escala macrosísmica internacional (MSK). 

 
El edificio existente se clasifica con importancia especial.  
 
La capa R, con espesor medio de 1 metro, se clasifica como terreno tipo IV.  Las 
Capas A y B, de espesor conjunto de hasta 13 metros, se clasifican como terreno 
tipo III;  y la capa C, de espesor superior a 15 metros, se clasifica como terreno 
tipo II-III.  
 
En función de las características de terreno, se adoptará un coeficiente de tipo del 
suelo (C) = 1,536; y un coeficiente de riesgo de � = 1,0. El coeficiente de 
amplificación (S) del terreno se calcula de 1,229. 
 
La aceleración de cálculo (ac) se calcula a partir de   
 
ac = S · � · ab 
 
En el presente caso  obtenemos un valor de ac de 0,0639g. 
 
 
 

4.6.  RECOMENDACIÓN  FINAL 
 
En base a los sondeos realizados y a la interpretación dada entre ellos suponiendo 
unas relaciones geológicas normales, se diferencian cuatro capas denominadas R, 
A, B y C, cuyas características geotécnicas se describen en el capítulo anterior.  
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La capa R corresponde a tierras de relleno limosas con restos de cascotes y 
coronadas por pavimento.  Se incluyen en esta capa los cimientos y servicios del 
edificio. 
 
La capa A está formada por limos arcillosos marrón y anaranjado, secos y 
medianamente consolidados, con nódulos de carbonato dispersos.  De manera 
irregular aparecen niveles semicementados con carbonato, de grosor decimétrico. 
 
La capa B corresponde a arcillas color rojizo y vináceo, secas, con gravilla y 
nódulos de carbonato, bien consolidadas.  Entre las cotas topográficas +46 a +48 
metros aparecen niveles semicementados más duros, con cierta continuidad 
lateral.   Esta capa tiene forma de cuña que se abre hacia el Este. 
 
La capa C corresponde al substrato resistente de la zona, formado por arcillas con 
arenas de color verdoso, húmedas y bien consolidadas, que en el techo de la capa 
tiene un nivel homogéneo de unos 2 metros de grosor con abundantes carbonatos 
que le dan una tonalidad más blanquecina. 
 
Según el Código Técnico de la Edificación este terreno se clasifica como T-1. 
 
No se han encontrado materiales agresivos al fraguado del hormigón. 
 
El edificio no presenta patologías por causa de una insuficiente cimentación. La 
estructura ha aceptado bien todos los asentamientos que se han producido. 
 
 
-Cimentación existente: 

 

En las catas observadas se concluye que la el edificio tiene un cimiento corrido 
apoyado a una profundidad superior a 2 metros respecto la rasante del 
semisótano. 
 
El tercio Oeste del edificio está apoyado sobre el techo de la capa C.  La zona 
central y el ala Este están apoyados sobre la capa A.  No se descarta que algún 
tramo de la zona central estuviera sobre el techo de la capa B, ya que la capa  A 
tiene poco grosor en esta zona. 
 
A pesar de estar apoyado sobre distintos niveles geotécnicos, la edificación, que 
tiene unos 100 años de antigüedad, no presenta patología por una mala 
cimentación o un asiento excesivo del terreno subyacente. 
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Según Terzaghi, y suponiendo que los asientos ya se han producido, la capa A 
acepta  tensiones de rotura de 10,68 Kg/cm2 si el cimiento es con zapatas aisladas 
y de 8,22 Kg/cm2  si son zapatas corridas; y la capa C tensiones de rotura de 
19,29 Kg/cm2 si el cimiento es con zapatas aisladas y de 14,80 Kg/cm2. 
 
Este cálculo no tiene en cuenta los asientos que se puedan producir ni ningún 
factor de seguridad.  
 
Aplicando un coeficiente de seguridad de 3, estas cargas pasan a ser para la capa 
A de 3,56 Kg/cm2 para zapatas aisladas y de 2,74 Kg/cm2  para zapatas corridas; y 
paral a capa C de 6,43 Kg/cm2 para zapatas aisladas y de 4,95 Kg/cm2  para 
zapatas corridas. 
 
Dada la antigüedad del edificio, hay que tener en cuenta que ya se han producido 
los asientos del terreno sobre el que se apoya y se ha producido también una 
mejora del terreno situado debajo de las zapatas.  
 
En conclusión el terreno que se encuentra por debajo de los cimientos actuales, 
está más consolidado y compactado, teniendo una resistencia superior a las 
calculadas en las zonas no comprimidas, donde se han efectuado los sondeos.  
 
 
Para el cálculo de los empujes de las tierras sobre los muros perimetrales se 
tomarán los siguientes parámetros geotécnicos:  

 

Parámetros Capa R Capa A Capa B Capa C 

Cohesión aparente  Kg/cm2 0,06 0,12 0,38 0,32 

Densidad media   T/m3 1,79 1,95 2,07 2,05 

Ángulo de rozamiento interno 23º 28º 29º 30º 

Permeabilidad cm/sg -- 1*10-5 1*10-6 1*10-6 

 
 
Una vez efectuada la explanación, excavación y/o apertura de las zanjas de 
cimentación, es conveniente que se nos comunique rápidamente (antes de realizar 
las cimentaciones) para poder reconocer el terreno, según se indica en el nuevo 
Código Técnico de la Edificación. 
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Quedamos a su disposición para cualquier consulta referente a la presente 
memoria.  
 
                               Barberá del Vallés, 15 de Junio de 2010 
          
 
             

        

Supervisado por: 

Teodoro González 
Geólogo  

Centro Catalán de Geotecnia 
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Sondeo: S 1 Dirección: H it l d S t P BARCELONA Fecha: 31/05/2010Sondeo: S-1 Dirección: Hospital de Sant Pau. BARCELONA Fecha: 31/05/2010

Cota: 53,2 m Método: Rotación de 89 mm Profundidad: 20 m
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Sondeo: S 2 Dirección: H it l d S t P BARCELONA Fecha: 31/05/2010Sondeo: S-2 Dirección: Hospital de Sant Pau. BARCELONA Fecha: 31/05/2010

Cota: 53,2 m Método: Rotación de 89 mm Profundidad: 20 m
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CORTE ESTRATIGRÁFICO DEL SONDEO

Sondeo: S 3 Dirección: H it l d S t P BARCELONA Fecha: 01/06/2010Sondeo: S-3 Dirección: Hospital de Sant Pau. BARCELONA Fecha: 01/06/2010

Cota: 53,2 m Método: Rotación de 89 mm Profundidad: 20 m
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Sondeo: S 4 Dirección: H it l d S t P BARCELONA Fecha: 01/06/2010Sondeo: S-4 Dirección: Hospital de Sant Pau. BARCELONA Fecha: 01/06/2010

Cota: 53,2 m Método: Rotación de 89 mm Profundidad: 20 m
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CORTE ESTRATIGRÁFICO DEL SONDEO

Sondeo: S 5 Dirección: H it l d S t P BARCELONA Fecha: 02/06/2010Sondeo: S-5 Dirección: Hospital de Sant Pau. BARCELONA Fecha: 02/06/2010

Cota: 53,2 m Método: Rotación de 89 mm Profundidad: 20 m
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Sondeo: S 6 Dirección: H it l d S t P BARCELONA Fecha: 01/06/2010Sondeo: S-6 Dirección: Hospital de Sant Pau. BARCELONA Fecha: 01/06/2010

Cota: 53,2 m Método: Rotación de 89 mm Profundidad: 20 m
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CORTE ESTRATIGRÁFICO DEL SONDEO

Sondeo: S 7 Dirección: H it l d S t P BARCELONA Fecha: 02/06/2010Sondeo: S-7 Dirección: Hospital de Sant Pau. BARCELONA Fecha: 02/06/2010

Cota: 53,2 m Método: Rotación de 89 mm Profundidad: 20 m
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húmedas, homogéneas.
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Informe nº: 11718

CORTE ESTRATIGRÁFICO DEL SONDEO

Sondeo: S-8 Dirección: Hospital de Sant Pau BARCELONA Fecha: 27/05/2010Sondeo: S 8 Dirección: Hospital de Sant Pau. BARCELONA Fecha: 27/05/2010

Cota: 53,7 m Método: Rotación de 89 mm Profundidad: 20 m

Columna 
Litológica N.F.Cota Descripción terreno

M
ue

st
ra

Golpeo W % Wl Wp Ip

Pr
es

 H
 

Kg
/c

m
2

Qu
Kg/cm2

de
ns

id
ad

g/
cm

3UNE 
0,08

U
.S

.C
.S

.

C
Kg/cm2Pr

of
.

Asfalto. 0,12

Cerámica con arenas. 0,6

53

Limos color marrón y oscuro 
con restos de carbonatos y 

niveles oscuros.
2

4

2,4

S 20+18+13+28

3,9

Arcilla marrón y rojizo con

Limos color marrón anaranjado 
con gravilla y carbonatos, 

secos.

51

6
S 18+50R

Arcilla marrón y rojizo con 
nódulos de carbonato y 

gravilla, secas, bien 
consolidadas.

6,3
6,1

Nivel semicementado con carbonato.

49

47

8

10

12,3

Arcilla marrón y rojizo con 
nódulos de carbonato y 
gravilla, húmedas, bien 

consolidadas.

S 15+17+18+29

45

43

12,8

12

14

S 20+15+18+16

13,7

Arcilla marrón y rojizo con 
nódulos de carbonato y 
gravilla, húmedas, bien 

consolidadas.41

16

Arcillas amarillentas con 
tonos verdosos, húmedas, 

bien consolidadas.

16,4

Arcillas verdosas con 
arenas finas, bien I

S 17+20+20+37

I 21,3 38,7 25,6 13,1 97,8 CL 3,402,06

39

37

Centro General de Sondeos SL es una empresa acreditada por la DGAU de la Generalitat de Catalunya según resolución de fecha 30 de enero de 2006 para el 
ámbito de sondeos, toma de muestras y ensayos in situ para reconocimientos geotécnicos (GTC), con código de identificación nº 06140.GTC06(B)
F-08-014-01
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Fin sondeo

20,0

arenas finas, bien 
consolidadas,

húmedas, homogéneas.
S 13+15+17+19

35



Informe nº: 11718

CORTE ESTRATIGRÁFICO DEL SONDEO

Sondeo: S 9 Dirección: H it l d S t P BARCELONA Fecha: 03/06/2010Sondeo: S-9 Dirección: Hospital de Sant Pau. BARCELONA Fecha: 03/06/2010

Cota: 53,2 m Método: Rotación de 89 mm Profundidad: 20 m

Columna 
Litológica N.F. Descripción terreno

M
ue

st
ra

Golpeo W % Wl Wp Ip

Pr
es

 H
 

Kg
/c

m
2

Qu
Kg/cm2

de
ns

id
ad

g/
cm

3UNE 
0,08

U
.S

.C
.S

.

C
Kg/cm2Pr

of
.

Mosaico y hormigón pobre.

0,9

0,4

Arcilla marrón con cerámicas. 

53

Limos color marrón anaranjado 
con gravilla de pizarra y 

carbonatos, secos.

2

4

S 10+50R
Limos carbonatados, secos. 3,9

3,7

51

49

6

S 7+10+15+21

5,9

Arcilla marrón y rojizo con 
nódulos de carbonato y 

gravilla secas bien

Limos color marrón anaranjado 
con carbonatos, algo húmedos.

47

8

10

S 10+30+34+48

gravilla, secas, bien 
consolidadas.

10,8

Nivel semicementado con 
carbonato.

9,2

Arcillas color marrón, algo  
húmedas.

9,8

45

43

12,5
12

14
Arcillas blanquecinas con 
tonos verdosos, húmedas, 

bien consolidadas

13,2

Arcillas marrón y rojizo con 
gravilla, muy húmedas.41

39

16

bien consolidadas.
15,0

Arcillas verdosas con 
arenas finas, bien 

consolidadas,
húmedas homogéneas

S 15+27+40+45

37

Centro General de Sondeos SL es una empresa acreditada por la DGAU de la Generalitat de Catalunya según resolución de fecha 30 de enero de 2006 para el 
ámbito de sondeos, toma de muestras y ensayos in situ para reconocimientos geotécnicos (GTC), con código de identificación nº 06140.GTC06(B)
F-08-014-01

Hoja 10 de 11
20

18

Fin sondeo

20,0 S 13+15+17+23

húmedas, homogéneas.
35
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CORTE ESTRATIGRÁFICO DEL SONDEO

Sondeo: S 10 Dirección: H it l d S t P BARCELONA Fecha: 27/05/2010Sondeo: S-10 Dirección: Hospital de Sant Pau. BARCELONA Fecha: 27/05/2010

Cota: 53,6 m Método: Rotación de 89 mm Profundidad: 20 m

Columna 
Litológica N.F.Cota Descripción terreno

M
ue

st
ra

Golpeo W % Wl Wp Ip

Pr
es

 H
 

Kg
/c

m
2

Qu
Kg/cm2

de
ns

id
ad

g/
cm

3UNE 
0,08

U
.S

.C
.S

.

C
Kg/cm2Pr

of
.

Asfalto. 0,12

Arcilla marrón con fragmentos de 
cerámicas y gravas de caliza

53

Limos color marrón anaranjado 
con carbonatos, húmedos.

2

4

1,8

cerámicas y gravas de caliza.

S 6+9+11+143,8

Arcilla marrón y rojizo con 
nódulos de carbonato y gravilla

2,6

Limos color marrón anaranjado 
con gravilla de pizarra y 

carbonatos, secos.

I 20,2 33,4 23,3 10,1 88,8 CL 1,342,00

51

6

S 17+19+13+22

5,5

nódulos de carbonato y gravilla,
secas, bien consolidadas.

Nivel semicementado con 
carbonato.

5,0

Arcillas carbonatadas 
color blanquecino, 

secas, bien 
consolidadas, con 
vetas verdosas.

49

47

8

10

Arcillas blanquecinas con 
tonos verdosos, húmedas, 

bien consolidadas.
9,4

Arcillas verdosas con 
arenas finas, bien 

lid d

8,1

S 8+16+19+20

45

43

12,9

12

14
14,3

S 13+13+20+26

consolidadas,
húmedas, homogéneas.

41

16

39

37

S 10+15+16+19

Centro General de Sondeos SL es una empresa acreditada por la DGAU de la Generalitat de Catalunya según resolución de fecha 30 de enero de 2006 para el 
ámbito de sondeos, toma de muestras y ensayos in situ para reconocimientos geotécnicos (GTC), con código de identificación nº 06140.GTC06(B)
F-08-014-01

Hoja 11 de 11
20

18

Fin sondeo

20,0

S 12+17+18+21

35



58 58
S 3 (53,2 m) S 2 (53,2 m)

54

56

54

56

50

52 R

A 50

52

46

48

A

46

48

44

46

C
44

46

42

40

42

40

38

36

38

36

32

34

32

34

Escala horizontal:      1/200
Escala vertical:          1/200

Capa A: Arcillas limosas color marrón y anaranjado, con nódulos y vetas de carbonato. Localmente niveles semicementados con carbonato.

Capa R: Tierras de relleno formadas por arcillas arenosa marrón con cerámicas y niveles negruzcos, coronado por pavimento (mosaico).

Capa B: Arcillas rojizas con gravilla y nódulos de carbonato, secas, bien consolidadas, con niveles cementados con carbonato.

Capa C: Arcillas color verdoso con arenas, bien consolidadas, húmedas, con abundantes vetas de carbonato blanquecino a techo.

Dirección: Hospital de Sant PauLocalidad: BARCELONA

N. Obra: 11718CORTE GEOTÈCNICO 1

Dirección: Hospital de Sant PauLocalidad:  BARCELONA
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34

Escala horizontal:      1/200
Escala vertical:          1/200

Capa A: Arcillas limosas color marrón y anaranjado, con nódulos y vetas de carbonato. Localmente niveles semicementados con carbonato.

Capa R: Tierras de relleno formadas por arcillas arenosa marrón con cerámicas y niveles negruzcos, coronado por pavimento (mosaico).

Capa B: Arcillas rojizas con gravilla y nódulos de carbonato, secas, bien consolidadas, con niveles cementados con carbonato.

Capa C: Arcillas color verdoso con arenas, bien consolidadas, húmedas, con abundantes vetas de carbonato blanquecino a techo.

Dirección: Hospital de Sant PauLocalidad: BARCELONA

N. Obra: 11718CORTE GEOTÈCNICO 2

Dirección: Hospital de Sant PauLocalidad:  BARCELONA
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Escala horizontal:      1/200
Escala vertical:          1/200

Capa A: Arcillas limosas color marrón y anaranjado, con nódulos y vetas de carbonato. Localmente niveles semicementados con carbonato.

Capa R: Tierras de relleno formadas por arcillas arenosa marrón con cerámicas y niveles negruzcos, coronado por pavimento (mosaico).

Capa B: Arcillas rojizas con gravilla y nódulos de carbonato, secas, bien consolidadas, con niveles cementados con carbonato.

Capa C: Arcillas color verdoso con arenas, bien consolidadas, húmedas, con abundantes vetas de carbonato blanquecino a techo.

Dirección: Hospital de Sant PauLocalidad: BARCELONA

N. Obra: 11718CORTE GEOTÈCNICO 3

Dirección: Hospital de Sant PauLocalidad:  BARCELONA
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Escala horizontal:      1/500
Escala vertical:          1/200

Capa A: Arcillas limosas color marrón y anaranjado, con nódulos y vetas de carbonato. Localmente niveles semicementados con carbonato.

Capa R: Tierras de relleno formadas por arcillas arenosa marrón con cerámicas y niveles negruzcos, coronado por pavimento (mosaico).

Capa B: Arcillas rojizas con gravilla y nódulos de carbonato, secas, bien consolidadas, con niveles cementados con carbonato.

Capa C: Arcillas color verdoso con arenas, bien consolidadas, húmedas, con abundantes vetas de carbonato blanquecino a techo.

Dirección: Hospital de Sant PauLocalidad: BARCELONA

N. Obra: 11718CORTE GEOTÈCNICO 4

Dirección: Hospital de Sant PauLocalidad:  BARCELONA



Informe nº:  11718

M 1 M 2 M 3 M 4
A B A A

S - 1 S - 3 S - 8 S - 10

2,5 m 1,2 m 18,0 m 2,8 m

26,5 38,7 33,4

18,3 25,6 23,3

8,2 13,1 10,1

47,8 97,8 88,8

Ver gráfico Ver gráfico

U.S.C.S. Denom. CL-ML, GC-GM CL CL

Denom. A - 4 A - 6 A - 6

Í. Grupo 2,6 9,2 8

14,7 21,3 20,2

2,16 2,06 2,00

1,88 1,70 1,66

7,4 8,2 7,2 7,3

<368 <522 <600 <572

Negativo Negativo Negativo Negativo

2,37 3,40 1,34

3,14 9,08 4,02

VERTICAL 55º 75º

RESUMEN LABORATORIO

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

CONSISTENCIA HASTA

CLASIFICACIÓN

Muestra
Tipo de muestra

Sondeo
Profundidad (m)

Límite Liq. (WL)

ENSAYOS DE RESISTENCIA Y DEFORMACIÓN

OBSERVACIONES

Humedad (%)
Densidad AP (gr/cm3)

Densidad seca (gr/cm3)
Peso específico (gr/cm3)

Porosidad (%)

pH del suelo

Límite Plast. (WP)
Índice de Plast. (IP)
% Pasa U.N.E. 0,08

Granulometría

RELACIONES VOLUMÉTRICAS

ENSAYOS QUÍMICOS

H.R.B.

Contenido en sulfatos (mg/Kg)

Hinchamiento libre (%)

Ángulo de rotura (�)
Cohesión (Kg/cm2)

Ángulo de rozamiento (o)
Presión de hinchamiento (Kg/cm2)

Resultado
Materia orgánica (%)

Qu (Kg/cm2)
Deformación (%)

Centro Catalán de Geotecnia S.L. – Pasaje Arrahona 4, nave 3 - Polígono Santiga - 08210 Barberá del Vallés – T. 937 298 975 

Aquest document consta de 5 pàgines inclosa la present, enumerades de l'1 al 5.
La reproducció d'aquest document sols esta autoritzada si es fa en la seva totalitat i amb la conformitat del laboratori. 
Els resultats reflectits en aquest informe es refereixen única i exclusivament a la mostra indicada i assajada pel laboratori
segons la norma relacionada o condicions d'assaig demanada. 

Pàgina 1 de 5    INFORME D'ASSAIG 
Segons Norma UNE 66803/89

Identificació de l’informe:  NO9940/1 

TERRES Laboratori de Ciències de la Terra, S.L.L.

C/ Gomis, nº 33 – local 7E    08760 - MARTORELL Tf. i Fax: 93 776 59 41 CIF: B-62786371

Dades del peticionari:

Identificació de la mostra donada pel peticionari: 11718/ m-1
Referència donada pel peticionari: Barcelona
Altres referències de la mostra: S-1 a 2,5 m
Data de recepció: 02/06/2010 Origen: Portada pel peticionari
Tipus de mostra: Inalterada en tub de PVC
Referència donada pel tractament en el nostre laboratori: NO9940/ 1
Descripció de la mostra:

Treballs sol·licitats i realitzats:

X
X
X
X
X

Classificació USCS - Casagrande:
Classificació HRB (Índex de grup):

OBSERVACIONS: Cops de clava: (Donat pel peticionari)

Els càlculs i actes presents han estat realitzades amb el programa de càlcul i software elaborat integrament per
TERRES LCT,SLL en revisió nº 7

Data d'emissió de l'informe: 07/06/2010
Signatari

Josep Maria Tella Ros Xavier Font Ozerans
Director del Laboratori Cap del Laboratori

Argila llimosa marró amb grava angulosa i sorra carbonatada.  Cohesiu i d'humitat mitja.

10+13+17+25

A-4 (2,6)

Queden reflectits en els fulls següents de l'informe.

GC/GC-GM (CL/CL-ML)

Resultats dels assaigs:

Determinació del contingut en sulfats solubles segons UNE 83956/2008 i UNE103202/95
Assaig de compressió simple segons UNE 103400/93

0101 CENTRO CATALAN DE GEOTÉCNIA, S.L.     C/ Bertrán 39, baixos 1ª    08023 - Barcelona   Tf: 93 253 17 88
CIF: B-62488515

Granulometria per tamissat segons UNE 103101/95
Determinació de la humitat segons UNE 103300/93
Determinació dels límits líquid i plàstic segons UNE 103103/94 i UNE 103104/93

Laboratori Acreditat per DGAP, Resolució de 7 de setembre de 2005 (Ref.06046GTL05(B)
Ambit d'assaigs de laboratori de geotècnia (GTL), assaigs bàsics.

Laboratori Acreditat per DGQEiRH, Resolució de 2 d' abril de 2009 (Ref.06046GTL05(B+C)
Ambit d'assaigs de laboratori de geotècnia (GTL),  assaigs complementaris de resistència i deformació de roques.



Aquest document consta de 5 pàgines inclosa la present, enumerades de l'1 al 5.
La reproducció d'aquest document sols esta autoritzada si es fa en la seva totalitat i amb la conformitat del laboratori. 
Els resultats reflectits en aquest informe es refereixen única i exclusivament a la mostra indicada i assajada pel laboratori
segons la norma relacionada o condicions d'assaig demanada. 

Pàgina 2 de 5    INFORME D'ASSAIG 
Segons Norma UNE 66803/89

Identificació de l’informe:  NO9940/1 

TERRES Laboratori de Ciències de la Terra, S.L.L.

C/ Gomis, nº 33 – local 7E    08760 - MARTORELL Tf. i Fax: 93 776 59 41 CIF: B-62786371

ASSAIG GRANULOMETRIC PER TAMISSAT   UNE 103101/95

Data de l'assaig: 04-06-10

Tamís UNE Retingut Retingut
Designació i obertura tamís parcial tamis total Passa en mostra total Humitat higroscòpica

(mm) (g) (g) (g) (%) de la fracció inferior a 2 mm
100 0 0 941,5 100,0 Refer.  tara P116
80 0 0 941,5 100,0 t+S+A 72,33 g
63 0 0 941,5 100,0 t+S 71,97 g
50 0 0 941,5 100,0 t 15,76 g
40 0 0 941,5 100,0    Humitat higroscòpica 0,64 %
25 54 54 887,6 94,3    Factor de correcció:  f 0,9936
20 59 59 828,7 88,0

12,5 53,59 53,59 775,1 82,3
10 35,54 35,54 739,6 78,6  Factor de correcció f1 = 1,0000
6,3 68,74 68,74 670,8 71,3  Factor de correcció f2 = 4,4049
5 32,25 32,25 638,6 67,8
2 60,62 60,62 578,0 61,4

1,25 6,53 28,76 549,2 58,3
0,4 14,29 62,95 486,3 51,6

0,16 6,43 28,32 457,9 48,6
0,08 1,88 8,28 449,7 47,8

GRÀFIC GRANULOMÈTRIC

Mida de les partícules en mm
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ASSAIG D'HUMITAT UNE 103300/93

Data de realització de l'assaig: 04-06-10

T+S+A (m-2) 165,56 g Resultat:  humitat (w) = 14,7 %
T+S (m-3) 147,17 g
T (m-1) 22,39 g

Aquest document consta de 5 pàgines inclosa la present, enumerades de l'1 al 5.
La reproducció d'aquest document sols esta autoritzada si es fa en la seva totalitat i amb la conformitat del laboratori. 
Els resultats reflectits en aquest informe es refereixen única i exclusivament a la mostra indicada i assajada pel laboratori
segons la norma relacionada o condicions d'assaig demanada. 

Pàgina 3 de 5    INFORME D'ASSAIG 
Segons Norma UNE 66803/89

Identificació de l’informe:  NO9940/1 

TERRES Laboratori de Ciències de la Terra, S.L.L.

C/ Gomis, nº 33 – local 7E    08760 - MARTORELL Tf. i Fax: 93 776 59 41 CIF: B-62786371

ASSAIGS DE PLASTICITAT: LÍMITS D'ATTERBERG
LIMIT LÍQUID UNE 103103/94  LIMIT PLÀSTIC   UNE 103104/94

Data de realització de l'assaig: 04-06-10
LIMIT LÍQUID Nº de cops 33 15 LIMIT PLÀSTIC T+S+A (g) 29,80 30,99

T+S+A (g) 20,73 23,32 T+S (g) 28,01 29,00
T+S (g) 18,38 20,27 T (g) 18,22 18,16

T (g) 9,32 9,39 Sòl (g) 9,79 10,84
Sòl (g) 9,06 10,88 Aigua (g) 1,79 1,99

Aigua (g) 2,35 3,05 Humitat (%) 18,3 18,4
Humitat (%) 25,9 28,0

Límit líquid: 26,5    Límit plàstic: 18,3 Índex de plasticitat: 8,2
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Classificació H.R.B.

mostra

ASSAIGS DE CONTINGUT EN SULFATS SOLUBLES D'UN SÒL   UNE103202/95 i UNE 83963/2008

Determinació qualitativa segons norma UNE 103202/95
Data d'assaig: 03-06-10 pH de la suspensió: 7,4 Resultat: NEGATIU

RESULTATS
Contingut en sulfats solubles de quantitat analitzada (% SO4

2-): < 0,06
Contingut sulfats solubles respecte mostra original (% SO4

2-): < 0,04

Equivalències del resultat respecte de la mostra total:
Expressat en SO3- : < 0,03 %
Expressat en CaSO4 · 2H2O: < 0,08 %
Expressat en mg SO4

2- per kg sòl sec: < 368
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Pàgina 4 de 5    INFORME D'ASSAIG 
Segons Norma UNE 66803/89

Identificació de l’informe:  NO9940/1 

TERRES Laboratori de Ciències de la Terra, S.L.L.

C/ Gomis, nº 33 – local 7E    08760 - MARTORELL Tf. i Fax: 93 776 59 41 CIF: B-62786371

ASSAIG DE COMPRESSIÓ SIMPLE UNE 103400/93

Data d'assaig: 04/06/2010 Tipus de mostra: INTACTA
Velocitat de deformació unitària: 2,103 mm/min Tipus de mesura de força: Cèl·lula de càrrega de 50 KN
Dades de la mostra cilíndrica:
Diàmetre: 5,87 cm Pes humit: 817,3 g
Secció: 27,05 cm² Humitat: 14,7 %
Longitud: 14,02 cm Densitat humida: 2,16 g/cm3

Volum: 379,22 cm3
Densitat seca: 1,88 g/cm3

Deformació Càrregues Secció Tensió Deformació Càrregues Secció Tensió
(mm) N corregida (cm²) Kp/cm² (mm) N corregida (cm²) Kp/cm²
0,078 85 27,06 0,32
0,165 127 27,08 0,48
0,248 165 27,10 0,62
0,330 195 27,11 0,73
0,414 222 27,13 0,83
0,497 248 27,14 0,93
0,579 266 27,16 1,00
0,662 290 27,18 1,09
0,744 304 27,19 1,14
0,828 319 27,21 1,20
0,913 334 27,23 1,25
0,996 346 27,24 1,30
1,076 358 27,26 1,34
1,160 370 27,27 1,38
1,243 381 27,29 1,42
1,327 390 27,31 1,46
1,409 399 27,32 1,49
1,490 408 27,34 1,52
1,576 417 27,36 1,55
1,659 426 27,37 1,59
1,743 435 27,39 1,62
1,826 444 27,41 1,65
1,913 449 27,42 1,67
1,997 458 27,44 1,70
2,082 467 27,46 1,73
2,169 473 27,47 1,76
2,254 479 27,49 1,78
2,341 488 27,51 1,81
2,423 497 27,52 1,84
2,506 503 27,54 1,86
2,588 509 27,56 1,88
2,675 518 27,57 1,92
2,760 526 27,59 1,94
2,842 532 27,61 1,96
2,929 538 27,63 1,99
3,009 547 27,64 2,02
3,094 553 27,66 2,04
3,175 559 27,68 2,06
3,258 568 27,69 2,09
3,336 574 27,71 2,11
3,422 580 27,73 2,13
3,502 586 27,74 2,15
3,583 595 27,76 2,19
3,667 600 27,78 2,20
3,750 603 27,79 2,21
3,829 612 27,81 2,24
3,909 618 27,82 2,26
3,990 624 27,84 2,29
4,072 630 27,86 2,31
4,154 633 27,87 2,32
4,237 642 27,89 2,35
4,316 645 27,91 2,36
4,399 648 27,92 2,37
4,485 637 27,94 2,32
4,568 610 27,96 2,22
4,650 580 27,98 2,11
4,733 510 27,99 1,86

Aquest document consta de 5 pàgines inclosa la present, enumerades de l'1 al 5.
La reproducció d'aquest document sols esta autoritzada si es fa en la seva totalitat i amb la conformitat del laboratori. 
Els resultats reflectits en aquest informe es refereixen única i exclusivament a la mostra indicada i assajada pel laboratori
segons la norma relacionada o condicions d'assaig demanada. 

Pàgina 5 de 5    INFORME D'ASSAIG 
Segons Norma UNE 66803/89

Identificació de l’informe:  NO9940/1 

TERRES Laboratori de Ciències de la Terra, S.L.L.

C/ Gomis, nº 33 – local 7E    08760 - MARTORELL Tf. i Fax: 93 776 59 41 CIF: B-62786371

ASSAIG DE COMPRESSIÓ SIMPLE UNE 103400/93 GRÀFIQUES DE L'ASSAIG

Punt de
 trencament

Forma de trencament
RESULTATS

2,37 Kg/cm² 232,05 KPa
3,14 % 4,40 mm

Angle de trencament: Vertical Tipus de comportament: Semirígid

Càrrega de trencament:
Deformació trencament:
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Aquest document consta de 1 pàgines inclosa la present, enumerades de l'1 al 1.
La reproducció d'aquest document sols esta autoritzada si es fa en la seva totalitat i amb la conformitat del laboratori. 
Els resultats reflectits en aquest informe es refereixen única i exclusivament a la mostra indicada i assajada pel laboratori
segons la norma relacionada o condicions d'assaig demanada. 

Pàgina 1 de 1    INFORME D'ASSAIG 
Segons Norma UNE 66803/89

Identificació de l’informe:  NO9940/2 

TERRES Laboratori de Ciències de la Terra, S.L.L.

C/ Gomis, nº 33 – local 7E    08760 - MARTORELL Tf. i Fax: 93 776 59 41 CIF: B-62786371

Dades del peticionari:

dentificació de la mostra donada pel peticionari: 11718/ m-2
eferència donada pel peticionari: Barcelona
ltres referències de la mostra: S-3 a 1,2 m

 de recepció: 02/06/2010 Origen: Portada pel peticionari
ipus de mostra: SPT
eferència donada pel tractament en el nostre laboratori: NO9940/ 2
escripció de la mostra:

reballs sol·licitats i realitzats:

X

BSERVACIONS: Cops de clava: (Donat pel peticionari)

ls càlculs i actes presents han estat realitzades amb el programa de càlcul i software elaborat integrament per
ERRES LCT,SLL en revisió nº 7

a d'emissió de l'informe: 07/06/2010
ignatari

Josep Maria Tella Ros Xavier Font Ozerans
Director del Laboratori Cap del Laboratori

Llim i sorra carbonatada de color ocre, amb nuclis cimentats.

26+40+50R

Resultat de l'assaig:

Determinació del contingut en sulfats solubles segons UNE 83956/2008 i UNE103202/95

01 CENTRO CATALAN DE GEOTÉCNIA, S.L.     C/ Bertrán 39, baixos 1ª    08023 - Barcelona   Tf: 93 253 17 88
 B-62488515

Laboratori Acreditat per DGAP, Resolució de 7 de setembre de 2005 (Ref.06046GTL05(B)
Ambit d'assaigs de laboratori de geotècnia (GTL), assaigs bàsics.

Laboratori Acreditat per DGQEiRH, Resolució de 2 d' abril de 2009 (Ref.06046GTL05(B+C)
Ambit d'assaigs de laboratori de geot

01
CIF:

I
R
A
Data
T

R

D

T

O

ècnia (GTL),  assaigs complementaris de resistència i deformació de roques.

ASSAIGS DE CONTINGUT EN SULFATS SOLUBLES D'UN SÒL   UNE103202/95 i UNE 83963/2008

inació qualitativa segons norma UNE 103202/95
ssaig: 03-06-10 pH de la suspensió: 8,2 Resultat: NEGATIU

RESULTATS
Contingut en sulfats solubles de quantitat analitzada (% SO4

2-): < 0,06
Contingut sulfats solubles respecte mostra original (% SO4

2-): < 0,05

uivalències del resultat respecte de la mostra total:
Expressat en SO

Determ
Data d'a

Eq
3- : < 0,04 %

Expressat en CaSO4 · 2H2O: < 0,11 %
Expressat en mg SO4

2- per kg sòl sec: < 522

E
T

Dat
S

Aquest document consta de 4 pàgines inclosa la present, enumerades de l'1 al 4.
La reproducció d'aquest document sols esta autoritzada si es fa en la seva totalitat i amb la conformitat del laboratori. 
Els resultats reflectits en aquest informe es refereixen única i exclusivament a la mostra indicada i assajada pel laboratori
segons la norma relacionada o condicions d'assaig demanada. 

Pàgina 1 de 4    INFORME D'ASSAIG 
Segons Norma UNE 66803/89

Identificació de l’informe:  NO9940/3 

TERRES Laboratori de Ciències de la Terra, S.L.L.

C/ Gomis, nº 33 – local 7E    08760 - MARTORELL Tf. i Fax: 93 776 59 41 CIF: B-62786371

Dades del peticionari:

Identificació de la mostra donada pel peticionari: 11718/ m-3
Referència donada pel peticionari: Barcelona
Altres referències de la mostra: S-8 a 18,0 m
Data de recepció: 02/06/2010 Origen: Portada pel peticionari
Tipus de mostra: Parafinada
Referència donada pel tractament en el nostre laboratori: NO9940/3
Descripció de la mostra:

Treballs sol·licitats i realitzats:

X
X
X
X
X

Classificació USCS - Casagrande:
Classificació HRB (Índex de grup):

OBSERVACIONS: Cops de clava: (Donat pel peticionari)

Els càlculs i actes presents han estat realitzades amb el programa de càlcul i software elaborat integrament per
TERRES LCT,SLL en revisió nº 7

Data d'emissió de l'informe: 07/06/2010
Signa

Josep Maria Tella Ros Xavier Font Ozerans
Director del Laboratori Cap del Laboratori

Laboratori Acreditat per DGAP, Resolució de 7 de setembre de 2005 (Ref.06046GTL05(B)
Ambit d'assaigs de laboratori de geotècnia (GTL), assaigs bàsics.

Laboratori Acreditat per DGQEiRH, Resolució de 2 d' abril de 2009 (Ref.06046GTL05(B+C)
Ambit d'assaigs de laboratori de geotècnia (GTL),  assaigs complementaris de resistència i deformació de roques.

0101 CENTRO CATALAN DE GEOTÉCNIA, S.L.     C/ Bertrán 39, baixos 1ª    08023 - Barcelona   Tf: 93 253 17 88
CIF: B-62488515

Passa sedàs UNE 0,08 segons UNE 103101/95
Determinació de la humitat segons UNE 103300/93
Determinació dels límits líquid i plàstic segons UNE 103103/94 i UNE 103104/93

Resultats dels assaigs:

Determinació del contingut en sulfats solubles segons UNE 83956/2008 i UNE103202/95
Assaig de compressió simple segons UNE 103400/93

Argila marró verdosa, cohesiva i bastant humida.

16+22+27+39

A-6 (9,2)

Llevat de l'humitat, la resta queda reflectit en els fulls següents

CL

ASSAIG D'HUMITAT UNE 103300/93

Data de realització de l'assaig: 03-06-10

T+S+A (m-2) 58,74 g Resultat:  humitat (w) = 21,3 %
T+S (m-3) 51,29 g
T (m-1) 16,24 g

tari



Aquest document consta de 4 pàgines inclosa la present, enumerades de l'1 al 4.
La reproducció d'aquest document sols esta autoritzada si es fa en la seva totalitat i amb la conformitat del laboratori. 
Els resultats reflectits en aquest informe es refereixen única i exclusivament a la mostra indicada i assajada pel laboratori
segons la norma relacionada o condicions d'assaig demanada. 

Pàgina 2 de 4    INFORME D'ASSAIG 
Segons Norma UNE 66803/89

Identificació de l’informe:  NO9940/3 

TERRES Laboratori de Ciències de la Terra, S.L.L.

C/ Gomis, nº 33 – local 7E    08760 - MARTORELL Tf. i Fax: 93 776 59 41 CIF: B-62786371

A

D

SSAIG GRANULOMETRIC PASSA UNE 0,08   UNE 103101/95

ata de realització de l'assaig: 04/06/10

   RESULTAT Tamís UNE 0,08
% passa 97,8

ASSAIGS DE PLASTICITAT: LÍMITS D'ATTERBERG
LIMIT LÍQUID UNE 103103/94  LIMIT PLÀSTIC   UNE 103104/94

ata de realització de l'assaig: 04-06-10
MIT LÍQUID Nº de cops 30 15 LIMIT PLÀSTIC T+S+A (g) 26,44 26,73

T+S+A (g) 22,65 22,29 T+S (g) 24,69 24,92
T+S (g) 19,08 18,62 T (g) 17,85 17,88

T (g) 9,84 9,52 Sòl (g) 6,84 7,04
Sòl (g) 9,24 9,10 Aigua (g) 1,75 1,81

Aigua (g) 3,57 3,67 Humitat (%) 25,6 25,7
Humitat (%) 38,6 40,3

ímit líquid: 38,7    Límit plàstic: 25,6 Índex de plasticitat: 13,1
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mostra

ASSAIGS DE CONTINGUT EN SULFATS SOLUBLES D'UN SÒL   UNE103202/95 i UNE 83963/2008

Determinació qualitativa segons norma UNE 103202/95
Data d'assaig: 03-06-10 pH de la suspensió: 7,2 Resultat: NEGATIU

RESULTATS
Contingut en sulfats solubles de quantitat analitzada (% SO4

2-): < 0,06
Contingut sulfats solubles respecte mostra original (% SO4

2-): < 0,06

Equivalències del resultat respecte de la mostra total:
Expressat en SO3- : < 0,05 %
Expressat en CaSO4 · 2H2O: < 0,13 %
Expressat en mg SO4

2- per kg sòl sec: < 600
Aquest document consta de 4 pàgines inclosa la present, enumerades de l'1 al 4.
La reproducció d'aquest document sols esta autoritzada si es fa en la seva totalitat i amb la conformitat del laboratori. 
Els resultats reflectits en aquest informe es refereixen única i exclusivament a la mostra indicada i assajada pel laboratori
segons la norma relacionada o condicions d'assaig demanada. 

Pàgina 3 de 4    INFORME D'ASSAIG 
Segons Norma UNE 66803/89

Identificació de l’informe:  NO9940/3 

TERRES Laboratori de Ciències de la Terra, S.L.L.

C/ Gomis, nº 33 – local 7E    08760 - MARTORELL Tf. i Fax: 93 776 59 41 CIF: B-62786371

ASSAIG DE COMPRESSIÓ SIMPLE UNE 103400/93

Data d'assaig: 03/06/2010 Tipus de mostra: INTACTA
Velocitat de deformació unitària: 1,786 mm/min Tipus de mesura de força: Cèl·lula de càrrega de 50 KN
Dades de la mostra cilíndrica:
Diàmetre: 3,54 cm Pes humit: 181,39 g
Secció: 9,84 cm² Humitat: 21,3 %
Longitud: 8,93 cm Densitat humida: 2,06 g/cm3

Volum: 87,85 cm3
Densitat seca: 1,70 g/cm3

Deformació Càrregues Secció Tensió Deformació Càrregues Secció Tensió
(mm) N corregida (cm²) Kp/cm² (mm) N corregida (cm²) Kp/cm²
0,120 35 9,85 0,36 8,112 361,00 10,82 3,40
0,245 50 9,86 0,52 8,248 361,00 10,84 3,40
0,374 59 9,88 0,61 8,382 361,00 10,86 3,39
0,497 68 9,89 0,70 8,518 358,00 10,87 3,36
0,628 79 9,91 0,81 8,649 358,00 10,89 3,35
0,749 91 9,92 0,94 8,784 358,00 10,91 3,35
0,878 100 9,93 1,03 8,920 358,00 10,93 3,34
1,010 109 9,95 1,12 9,054 358,00 10,95 3,33
1,141 118 9,96 1,21 9,188 358,00 10,97 3,33
1,268 124 9,98 1,27 9,326 355,00 10,98 3,30
1,391 133 9,99 1,36 9,462 355,00 11,00 3,29
1,520 142 10,01 1,45 9,597 352,00 11,02 3,26
1,647 148 10,02 1,51 9,733 349,00 11,04 3,22
1,774 156 10,04 1,58 9,869 349,00 11,06 3,22
1,899 165 10,05 1,67
2,030 171 10,07 1,73
2,159 180 10,08 1,82
2,286 186 10,10 1,88
2,414 192 10,11 1,94
2,543 201 10,13 2,02
2,670 207 10,14 2,08
2,800 216 10,16 2,17
2,929 219 10,17 2,20
3,058 227 10,19 2,27
3,188 230 10,20 2,30
3,317 239 10,22 2,39
3,446 245 10,23 2,44
3,576 251 10,25 2,50
3,707 257 10,26 2,55
3,839 263 10,28 2,61
3,968 269 10,29 2,66
4,100 275 10,31 2,72
4,229 278 10,33 2,75
4,363 284 10,34 2,80
4,491 287 10,36 2,83
4,622 293 10,37 2,88
4,752 296 10,39 2,90
4,879 301 10,41 2,95
5,005 304 10,42 2,97
5,134 310 10,44 3,03
5,266 313 10,45 3,05
5,396 319 10,47 3,11
5,532 322 10,49 3,13
5,666 328 10,50 3,18
5,804 328 10,52 3,18
5,938 334 10,54 3,23
6,073 337 10,56 3,26
6,209 337 10,57 3,25
6,347 340 10,59 3,27
6,483 343 10,61 3,30
6,622 346 10,63 3,32
6,765 349 10,64 3,34
6,901 349 10,66 3,34
7,038 352 10,68 3,36
7,174 352 10,70 3,36
7,310 355 10,71 3,38
7,442 355 10,73 3,37
7,582 358 10,75 3,40
7,714 358 10,77 3,39
7,846 358 10,78 3,38
7,980 358 10,80 3,38



Pàgina 4 de 4    INFORME D'ASSAIG 
Segons Norma UNE 66803/89

Identificació de l’informe:  NO9940/3 

TERRES Laboratori de Ciències de la Terra, S.L.L.

C/ Gomis, nº 33 – local 7E    08760 - MARTORELL Tf. i Fax: 93 776 59 41 CIF: B-62786371

ASSAIG DE COMPRESSIÓ SIMPLE UNE 103400/93 GRÀFIQUES DE L'ASSAIG

Punt de
 trencament

Forma de trencament
RESULTATS

3,40 Kg/cm² 333,63 KPa
9,08 % 8,11 mm

Angle de trencament: 55º Tipus de comportament: Semiplàstic

Càrrega de trencament:
Deformació trencament:
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GRÀFICA DEFORMACIÓ - CÀRREGA

GRÀFICA DEFORMACIÓ - TENSIÓ

Aquest document consta de 4 pàgines inclosa la present, enumerades de l'1 al 4.
La reproducció d'aquest document sols esta autoritzada si es fa en la seva totalitat i amb la conformitat del laboratori. 
Els resultats reflectits en aquest informe es refereixen única i exclusivament a la mostra indicada i assajada pel laboratori
segons la norma relacionada o condicions d'assaig demanada. 

Aquest document consta de 5 pàgines inclosa la present, enumerades de l'1 al 5.
La reproducció d'aquest document sols esta autoritzada si es fa en la seva totalitat i amb la conformitat del laboratori. 
Els resultats reflectits en aquest informe es refereixen única i exclusivament a la mostra indicada i assajada pel laboratori
segons la norma relacionada o condicions d'assaig demanada. 

Pàgina 1 de 5    INFORME D'ASSAIG 
Segons Norma UNE 66803/89

Identificació de l’informe:  NO9940/4 

TERRES Laboratori de Ciències de la Terra, S.L.L.

C/ Gomis, nº 33 – local 7E    08760 - MARTORELL Tf. i Fax: 93 776 59 41 CIF: B-62786371

Dades del peticionari:

Identificació de la mostra donada pel peticionari: 11718/ m-4
Referència donada pel peticionari: Barcelona
Altres referències de la mostra: S-10 a 2,8 m
Data de recepció: 02/06/2010 Origen: Portada pel peticionari
Tipus de mostra: Inalterada en tub de PVC
Referència donada pel tractament en el nostre laboratori: NO9940/4
Descripció de la mostra:

Treballs sol·licitats i realitzats:

X
X
X
X
X

Classificació USCS - Casagrande:
Classificació HRB (Índex de grup):

OBSERVACIONS: Cops de clava: (Donat pel peticionari)

Els càlculs i actes presents han estat realitzades amb el programa de càlcul i software elaborat integrament per
TERRES LCT,SLL en revisió nº 7

Data d'emissió de l'informe: 07/06/2010
Si

Josep Maria Tella Ros Xavier Font Ozerans
Director del Laboratori Cap del Laboratori

Laboratori Acreditat per DGAP, Resolució de 7 de setembre de 2005 (Ref.06046GTL05(B)
Ambit d'assaigs de laboratori de geotècnia (GTL), assaigs bàsics.

Laboratori Acreditat per DGQEiRH, Resolució de 2 d' abril de 2009 (Ref.06046GTL05(B+C)
Ambit d'assaigs de laboratori de geotècnia (GTL),  assaigs complementaris de resistència i deformació de roques.

0101 CENTRO CATALAN DE GEOTÉCNIA, S.L.     C/ Bertrán 39, baixos 1ª    08023 - Barcelona   Tf: 93 253 17 88
CIF: B-62488515

Granulometria per tamissat segons UNE 103101/95
Determinació de la humitat segons UNE 103300/93
Determinació dels límits líquid i plàstic segons UNE 103103/94 i UNE 103104/93

Resultats dels assaigs:

Determinació del contingut en sulfats solubles segons UNE 83956/2008 i UNE103202/95
Assaig de compressió simple segons UNE 103400/93

Argila llimosa marró vermellós amb carbonats blancs. Cohesió mitja i bastant humit.

11+10+10

A-6 (8)

Queden reflectits en els fulls següents de l'informe.

CL

gnatari



Aquest document consta de 5 pàgines inclosa la present, enumerades de l'1 al 5.
La reproducció d'aquest document sols esta autoritzada si es fa en la seva totalitat i amb la conformitat del laboratori. 
Els resultats reflectits en aquest informe es refereixen única i exclusivament a la mostra indicada i assajada pel laboratori
segons la norma relacionada o condicions d'assaig demanada. 

Pàgina 2 de 5    INFORME D'ASSAIG 
Segons Norma UNE 66803/89

Identificació de l’informe:  NO9940/4 

TERRES Laboratori de Ciències de la Terra, S.L.L.

C/ Gomis, nº 33 – local 7E    08760 - MARTORELL Tf. i Fax: 93 776 59 41 CIF: B-62786371

ASSAIG GRANULOMETRIC PER TAMISSAT   UNE 103101/95

Data de l'assaig: 04-06-10

Tamís UNE Retingut Retingut
Designació i obertura tamís parcial tamis total Passa en mostra total Humitat higroscòpica

(mm) (g) (g) (g) (%) de la fracció inferior a 2 mm
100 0 0 555,5 100,0 Refer.  tara P120
80 0 0 555,5 100,0 t+S+A 66,60 g
63 0 0 555,5 100,0 t+S 66,07 g
50 0 0 555,5 100,0 t 15,00 g
40 0 0 555,5 100,0    Humitat higroscòpica 1,04 %
25 0 0 555,5 100,0    Factor de correcció:  f 0,9897
20 0 0 555,5 100,0

12,5 0,00 0,00 555,5 100,0
10 4,10 4,10 551,4 99,3  Factor de correcció f1 = 1,0000
6,3 2,16 2,16 549,3 98,9  Factor de correcció f2 = 4,5836
5 1,61 1,61 547,7 98,6
2 18,39 18,39 529,3 95,3

1,25 0,87 3,99 525,3 94,6
0,4 2,63 12,05 513,2 92,4

0,16 2,54 11,64 501,6 90,3
0,08 1,77 8,11 493,5 88,8

GRÀFIC GRANULOMÈTRIC

Mida de les partícules en mm

100,099,3 98,998,6
95,3 94,6 92,4 90,3 88,8
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ASSAIG D'HUMITAT UNE 103300/93

Data de realització de l'assaig: 03-06-10

T+S+A (m-2) 122,72 g Resultat:  humitat (w) = 20,2 %
T+S (m-3) 105,77 g
T (m-1) 21,84 g

Aquest document consta de 5 pàgines inclosa la present, enumerades de l'1 al 5.
La reproducció d'aquest document sols esta autoritzada si es fa en la seva totalitat i amb la conformitat del laboratori. 
Els resultats reflectits en aquest informe es refereixen única i exclusivament a la mostra indicada i assajada pel laboratori
segons la norma relacionada o condicions d'assaig demanada. 

Pàgina 3 de 5    INFORME D'ASSAIG 
Segons Norma UNE 66803/89

Identificació de l’informe:  NO9940/4 

TERRES Laboratori de Ciències de la Terra, S.L.L.

C/ Gomis, nº 33 – local 7E    08760 - MARTORELL Tf. i Fax: 93 776 59 41 CIF: B-62786371

ASSAIGS DE PLASTICITAT: LÍMITS D'ATTERBERG
LIMIT LÍQUID UNE 103103/94  LIMIT PLÀSTIC   UNE 103104/94

Data de realització de l'assaig: 04-06-10
LIMIT LÍQUID Nº de cops 27 15 LIMIT PLÀSTIC T+S+A (g) 27,69 26,50

T+S+A (g) 21,35 21,58 T+S (g) 25,81 24,87
T+S (g) 18,39 18,44 T (g) 17,85 17,82

T (g) 9,48 9,59 Sòl (g) 7,96 7,05
Sòl (g) 8,91 8,85 Aigua (g) 1,88 1,63

Aigua (g) 2,96 3,14 Humitat (%) 23,6 23,1
Humitat (%) 33,2 35,5

Límit líquid: 33,4    Límit plàstic: 23,3 Índex de plasticitat: 10,1
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mostra

ASSAIGS DE CONTINGUT EN SULFATS SOLUBLES D'UN SÒL   UNE103202/95 i UNE 83963/2008

Determinació qualitativa segons norma UNE 103202/95
Data d'assaig: 03-06-10 pH de la suspensió: 7,3 Resultat: NEGATIU

RESULTATS
Contingut en sulfats solubles de quantitat analitzada (% SO4

2-): < 0,06
Contingut sulfats solubles respecte mostra original (% SO4

2-): < 0,06

Equivalències del resultat respecte de la mostra total:
Expressat en SO3- : < 0,05 %
Expressat en CaSO4 · 2H2O: < 0,12 %
Expressat en mg SO4

2- per kg sòl sec: < 572



Aquest document consta de 5 pàgines inclosa la present, enumerades de l'1 al 5.
La reproducció d'aquest document sols esta autoritzada si es fa en la seva totalitat i amb la conformitat del laboratori. 
Els resultats reflectits en aquest informe es refereixen única i exclusivament a la mostra indicada i assajada pel laboratori
segons la norma relacionada o condicions d'assaig demanada. 

Pàgina 4 de 5    INFORME D'ASSAIG 
Segons Norma UNE 66803/89

TERRES Laboratori de Ciències de la Terra, S.L.L.

C/ Gomis, nº 33 – local 7E    08760 - MARTORELL Tf. i Fax: 93 776 59 41 CIF: B-62786371

Identificació de l’informe:  NO9940/4 
ASSAIG DE COMPRESSIÓ SIMPLE UNE 103400/93

Data d'assaig: 03/06/2010 Tipus de mostra: INTACTA
Velocitat de deformació unitària: 1,424 mm/min Tipus de mesura de força: Cèl·lula de càrrega de 50 KN
Dades de la mostra cilíndrica:
Diàmetre: 5,87 cm Pes humit: 770,4 g
Secció: 27,05 cm² Humitat: 20,2 %
Longitud: 14,24 cm Densitat humida: 2,00 g/cm3

Volum: 385,17 cm3
Densitat seca: 1,66 g/cm3

Deformació Càrregues Secció Tensió Deformació Càrregues Secció Tensió
(mm) N corregida (cm²) Kp/cm² (mm) N corregida (cm²) Kp/cm²
0,095 35 27,07 0,13 6,486 361,00 28,34 1,30
0,198 47 27,09 0,18 6,595 358,00 28,36 1,29
0,297 56 27,11 0,21 6,703 352,00 28,38 1,26
0,401 62 27,13 0,23 6,813 346,00 28,41 1,24
0,508 71 27,15 0,27
0,615 82 27,17 0,31
0,721 88 27,19 0,33
0,826 97 27,21 0,36
0,929 106 27,23 0,40
1,033 112 27,25 0,42
1,139 121 27,27 0,45
1,240 130 27,29 0,49
1,346 139 27,31 0,52
1,449 145 27,33 0,54
1,558 156 27,35 0,58
1,659 165 27,37 0,61
1,762 174 27,39 0,65
1,868 180 27,41 0,67
1,972 192 27,43 0,71
2,077 198 27,45 0,74
2,181 207 27,47 0,77
2,286 213 27,49 0,79
2,388 224 27,51 0,83
2,491 230 27,53 0,85
2,595 239 27,55 0,88
2,700 248 27,57 0,92
2,802 254 27,59 0,94
2,905 263 27,61 0,97
3,009 269 27,63 0,99
3,112 278 27,65 1,03
3,213 281 27,67 1,04
3,319 290 27,69 1,07
3,422 293 27,71 1,08
3,524 298 27,74 1,10
3,625 304 27,76 1,12
3,735 310 27,78 1,14
3,834 316 27,80 1,16
3,937 319 27,82 1,17
4,041 325 27,84 1,19
4,147 331 27,86 1,21
4,250 334 27,88 1,22
4,354 337 27,90 1,23
4,455 340 27,92 1,24
4,559 343 27,94 1,25
4,662 343 27,96 1,25
4,766 349 27,99 1,27
4,874 352 28,01 1,28
4,979 355 28,03 1,29
5,087 358 28,05 1,30
5,192 361 28,07 1,31
5,300 361 28,09 1,31
5,407 364 28,12 1,32
5,514 367 28,14 1,33
5,621 367 28,16 1,33
5,730 370 28,18 1,34
5,838 370 28,20 1,34
5,945 370 28,23 1,34
6,054 367 28,25 1,32
6,157 367 28,27 1,32
6,268 367 28,29 1,32
6,377 364 28,32 1,31

Aquest document consta de 5 pàgines inclosa la present, enumerades de l'1 al 5.
La reproducció d'aquest document sols esta autoritzada si es fa en la seva totalitat i amb la conformitat del laboratori. 
Els resultats reflectits en aquest informe es refereixen única i exclusivament a la mostra indicada i assajada pel laboratori
segons la norma relacionada o condicions d'assaig demanada. 

Pàgina 5 de 5    INFORME D'ASSAIG 
Segons Norma UNE 66803/89

Identificació de l’informe:  NO9940/4 

TERRES Laboratori de Ciències de la Terra, S.L.L.

C/ Gomis, nº 33 – local 7E    08760 - MARTORELL Tf. i Fax: 93 776 59 41 CIF: B-62786371

ASSAIG DE COMPRESSIÓ SIMPLE UNE 103400/93 GRÀFIQUES DE L'ASSAIG

Punt de
 trencament

Forma de trencament
RESULTATS

1,34 Kg/cm² 131,29 KPa
4,02 % 5,73 mm

Angle de trencament: 75º Tipus de comportament: Semifràgil

Càrrega de trencament:
Deformació trencament:
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Aquest document consta de 1 pàgines inclosa la present, enumerades de l'1 al 1.
La reproducció d'aquest document sols esta autoritzada si es fa en la seva totalitat i amb la conformitat del laboratori. 
Els resultats reflectits en aquest informe es refereixen única i exclusivament a la mostra indicada i assajada pel laboratori
segons la norma relacionada o condicions d'assaig demanada. 

Pàgina 1 de 1    INFORME D'ASSAIG 
Segons Norma UNE 66803/89

Identificació de l’informe:  NO9940/5 

TERRES Laboratori de Ciències de la Terra, S.L.L.

C/ Gomis, nº 33 – local 7E    08760 - MARTORELL Tf. i Fax: 93 776 59 41 CIF: B-62786371

Dades del peticionari:

Identificació de la mostra donada pel peticionari: 11718/ aigua
Referència donada pel peticionari: Barcelona
Altres referències de la mostra: S-1. NF a 10,9 m
Data de recepció: 02/06/2010 Orígen: Portada pel peticionari

Data de l'analítica: 04/06/2010

Recipient: Ampolla de plàstic d'1,5 l Quantitat: Aproximadament 1,5 l
 Observacions: 3 cm de sediments al fons de l'ampolla

Olor: Inodora Color: Incolora

Informació addicional de l'analítica:

Conductivitat a 25ºC : 863 
S/cm Temperatura de mesura de conductivitat: 24,1
Duressa total: 595 mg/l CO3Ca Clorurs: 234 ppm Cl-

Bicarbonats: 366,0 mg/l CO3Ca Calci: 218 ppm Ca2+

CO2 lliure total: 38 mg/l Olis i greixos: NEGATIU

PARÀMETRES i RESULTATS (EHE, annex 5)
Paràmetres Mètode Norma  Resultat Grau d'agressivitat

UNE 83952/2008 7,19 unitat de pH
Temperatura de mesura del pH : 24,1

 Magnesi (Mg2+) Complexiometria EHE, ànnex 5 13 mg/l NUL

 Amoni (NH4+) Fotometria UNE 83954/2008 0,3 mg/l NUL

 Sulfat (SO4
2-) Gravimetria UNE83956/2008 79 mg/l NUL

 CO2 lliure agressiu Valoració EHE, ànnex 5 0 mg/l NUL

 Residu sec Gravimetria EHE, ànnex 5 550 mg/l NUL

AVALUACIÓ

NUL pel formigó.

Segons article 37.3.4 de la instrucció EHE, el ciment NO ha de tenir la característica
addicional de resistència als sulfats degut a la presència de sulfats en l'aigua.

Data d'emissió de l'informe: 07/06/2010

Director del Laboratori Cap del Laboratori

0101 CENTRO CATALAN DE GEOTÉCNIA, S.L.     C/ Bertrán 39, baixos 1ª 08023 - Barcelona    Tf: 93 253 17 88     CIF: B-
62488515

L'aigua té un grau d' agressivitat

ASSAIGS DEMANATS:   ANALÍTICA D'AIGUA PER AGRESSIVITAT AL FORMIGÓ

Laboratori Acreditat per DGAP, Resolució de 7 de setembre de 2005 (Ref.06046GTL05(B)
Ambit d'assaigs de laboratori de geotècnia (GTL), assaigs bàsics.

Laboratori Acreditat per DGQEiRH, Resolució de 2 d' abril de 2009 (Ref.06046GTL05(B+C)
Ambit d'assaigs de laboratori de geotècnia (GTL),  assaigs complementaris de resistència i deformació de roques.

 Valor del pH Potenciometria NUL

Signatari

Josep Maria Tella Ros Xavier Font Ozerans

ºC

ºC
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Foto 1: Sondeo S-1. 

Foto 3: Sondeo S-1, SPT a 6 metros. 

Foto 5: Sondeo S-1, SPT a 14 metros. 

Foto 2: Sondeo S-1, SPT a 3,0 metros. 

Foto 4: Sondeo S-1, SPT a 10 metros.  

Foto 6: Sondeo S-1, SPT a 17,5 metros. 

ANNEXO FOTOGRÁFICO
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Foto 7: Sondeo S-2. 

Foto 9: Sondeo S-2. SPT a 2,5 metros. 

Foto 11: Sondeo S-2. SPT a 8 metros. 

Foto 8: Sondeo S-2, SPT a 1 metro. 

Foto 10: Sondeo S-2, SPT a 4,3 metros. 

Foto 12: Sondeo S-2. SPT a 11,5 metros. 
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Foto 13: Sondeo S-2, SPT a 16 metros. 

Foto 15: Sondeo S-3. SPT a 3 metros. 

Foto 17: Sondeo S-3, SPT a 10 metros. 

Foto 14: Sondeo S-3. 

Foto 16: Sondeo S-3. SPT a 6 metros. 

Foto 18: Sondeo S-3. SPT a 14 metros. 
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Foto 19: Sondeo S-3. SPT a 19,5 metros. 

Foto 21: Sondeo S-4. SPT a 3 metros. 

Foto 23: Sondeo S-4. SPT a 10 metros. 

Foto 20: Sondeo S-4. 

Foto 22: Sondeo S-4. SPT a 7 metros.  

Foto 24: Sondeo S-4, SPT a 17 metros. 
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Foto 25: Sondeo S-5. 

Foto 27: Sondeo S-5, SPT a 5,5 metros. 

Foto 29: Sondeo S-5. SPT a 13 metros. 

Foto 26: Sondeo S-5, SPT a 2,5 metros. 

Foto 28: Sondeo S-5. SPT a 8,5 metros.  

Foto 30: Sondeo S-5, SPT a 18 metros. 
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Foto 31: Sondeo S-10, SPT a 2,0 metros. 

Foto 33: Sondeo S-6. SPT a 10 metros. 

Foto 35: Sondeo S-6. SPT a 16,5 metros. 

Foto 32: Sondeo S-6, SPT a 3 metros. 

Foto 34: Sondeo S-6, SPT a 13,5 metros.  

Foto 36: Sondeo S-7. 
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Foto 37: Sondeo S-7, SPT a 7 metros. 

Foto 39: Sondeo S-7. SPT a 16 metros. 

Foto 41: Sondeo S-8. SPT a 2,5 metros. 

Foto 38: Sondeo S-7, SPT a 10,5 metros. 

Foto 40: Sondeo S-8.  

Foto 42: Sondeo S-8. SPT a 8 metros. 
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Foto 43: Sondeo S-8, SPT a 12 metros. 

Foto 45: Sondeo S-8. SPT a 18 metros. 

Foto 47: Sondeo S-9. SPT a 3,5 metros. 

Foto 44: Sondeo S-8, SPT a 14,5 metros. 

Foto 46: Sondeo S-9.  

Foto 48: Sondeo S-9. SPT a 7 metros. 
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Foto 49: Sondeo S-9, SPT a 10,6 metros. 

Foto 51: Sondeo S-9. SPT a 19,5 metros. 

Foto 53: Sondeo S-10. SPT a 3,5 metros. 

Foto 50: Sondeo S-9, SPT a 14,5 metros. 

Foto 52: Sondeo S-10.  

Foto 54: Sondeo S-10. SPT a 6 metros. 
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Foto 55: Sondeo S-10, SPT a 9 metros. 

Foto 57: Sondeo S-10. SPT a 15 metros. 

Foto 56: Sondeo S-10, SPT a 12 metros. 

Foto 58: Sondeo S-10, SPT a 18 metros.  



REHABILITACIÓ INTEGRAL DEL PAVELLÓ DE NOSTRA SENYORA DE MONTSERRAT DEL RECINTE MODERNISTA DE L’HOSPITAL 

DE LA SANTA CREU I SANT PAU 

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU Exp.:25007 

 

UTE GUITART ARQUITECTURA –  MERCÈ ZAZURCA –  ISABEL LÓPEZ 
 G e n e r  d e  2 0 2 6  p à g .  1 5 0  
 

3. AVALUACIÓ DEL VOLUM I LES CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS  

 

  



Obra:
Situació:

Municipi :

Codificació residus LER Pes Volum

Ordre MAM/304/2002

grava i sorra compacta 440,00 220,00

grava i sorra solta 0,00 0,00

argiles 0,00 0,00

terra vegetal 0,00 0,00

pedraplè 0,00 0,00

terres contaminades 170503 0,00 0,00

altres 0,00 0,00

totals d'excavació 440,00 t 220,00 m
3

SI NO

Pes/m
2

Pes Volum aparent/m
2

Volum aparent

(tones/m
2
) (tones) (m

3
/m

2
) (m

3
)

obra de fàbrica 170102 0,542 90,662 0,512 79,232

formigó 170101 0,084 277,624 0,062 112,782

petris 170107 0,052 100,672 0,082 155,002

metalls 170407 0,004 0,244 0,001 0,055

fustes 170201 0,023 1,403 0,066 4,044

vidre 170202 0,001 0,037 0,004 0,244

plàstics 170203 0,004 0,244 0,004 0,244

guixos 170802 0,027 0,016 0,004 0,017

betums 170302 0,009 0,000 0,001 0,000

fibrociment 170605 0,010 0,244 0,018 0,488

definir altres: - 0,000 - 0,000

material 1 0,000 0,000 0,000 0,000

material 2 0,000 0,000 0,000 0,000

0,7556 471,15 t 0,7544 352,11 m
3

Codificació residus LERPes/m
2

Pes Volum aparent/m
2

Volum aparent

Ordre MAM/304/2002(tones/m
2
) (tones) (m

3
/m

2
) (m

3
)

   sobrants d'execució 0,0500 160,3387 0,0896 167,2182

obra de fàbrica 170102 0,0150 68,3920 0,0407 75,9828

formigó 170101 0,0320 68,0746 0,0261 48,6327

petris 170107 0,0020 14,6738 0,0118 22,0294

guixos 170802 0,0039 7,3313 0,0097 18,1463

altres 0,0010 1,8669 0,0013 2,4270

   embalatges 0,0380 7,9661 0,0285 53,2627

fustes 170201 0,0285 2,2533 0,0045 8,4011

plàstics 170203 0,0061 2,9497 0,0104 19,3224

paper i cartró 170904 0,0030 1,5495 0,0119 22,1788

metalls 170407 0,0004 1,2135 0,0018 3,3604

totals de construcció 168,30 t 220,48 m
3

- altres

-

-

-

Residus d'enderroc 

totals d'enderroc 

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                                                                                                                                

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construcció que contenen amiant

Residus que contenen hidrocarburs

especificar

Residus que contenen PCB
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DECRET 89/2010  (derogat parcialment i modificat), pel que s'aprova el Programa  de gestió de residus de la 

construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i 

demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

és residu:Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en una

altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu nou ús

pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir terres

reutilitzades i terres portades a abocador

Carrer Sant Antoni Maria Claret, 167, 08025

Comarca : Barcelona

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

Barcelona

altra obra

a l'abocador

SI

-

Terres contaminades

-

especificar

especificar

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

REAL DECRETO 210/2018,  Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya           (PRECAT20)

tipus

quantitats

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc codificació

-

-

Residus de construcció

especificar

Codificació residus LER

Ordre MAM/304/2002

Rehabilitació integral del pavelló de Nostra Senyora de Montserrat de l'HSCSP

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu:

reutilització

mateixa obra



si

si

si

-

-

-

si
si
si
-
-

-

0,00 t 0,00 m
3

0,00 t 0,00 m
3

0,00 t 0,00 m
3

                    altres : 0,00 t 0,00 m
3

Total d'elements reutilitzables 0,00 t 0,00 m
3

 Excavació / Mov. terres Volum

 m
3
 (+20%) a altra autoritzada

grava i sorra compacta 264,0

grava i sorra solta 0,0
argiles 0,0
terra vegetal 0,0
pedraplé 0,0
altres 0,0
terres contaminades 0,0

Total 264,0

R.D. 105/2008 tones Projecte

Formigó 80 345,70

Maons, teules i ceràmics 40 159,05

Metalls 2 1,46

Fusta 1 3,66

Vidres 1 0,04

Plàstics 0,50 1,79

Paper i cartró 0,50 1,55

Especials* inapreciable inapreciable

projecte*

Contenidor per Formigó si no

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) si si

Contenidor per Metalls no no

Contenidor per Fustes si si

Contenidor per Plàstics si si

No especials Contenidor per Vidre no no

Contenidor per Paper i cartró si si

Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

0,00 0,00

0,00

0,00144,00

0,00

0,00

120,00

volum aparent (m
3
)

R.D. 105/2008

                    acer en perfils reutilitzables

gestió dins obra

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

MINIMITZACIÓ

2
 /

 6
  
R

E
S
ID

U
S
  
E
n

d
e

rr
o

c
,R

e
h

a
b

ili
ta

c
ió

 i 
A

m
p

lia
c

ió
  
  
  
  
O

fi
c

in
a

 C
o

n
su

lt
o

ra
 T

è
c

n
ic

a
. 
C

o
l·
le

g
i d

’A
rq

u
it
e

c
te

s 
d

e
 C

a
ta

lu
n

y
a

  
 m

o
d

-0
5

/2
0

1
8

  
 (

 F
o

n
t:

 "
G

u
ia

 d
'a

p
lic

a
c

ió
 d

e
l D

e
c

re
t 

2
0

1
/1

9
9

4
 -

 P
ro

g
ra

m
a

 L
IF

E
- 

IT
E
C

"
 )

si especial

* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials que

hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

  GESTIÓ (obra)

                    fusta en bigues reutilitzables

inert

tipus de residucal separar

si no especial

si no especial

0,00

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells a 

l'obra supera les quantitats que segueixen

120,00

no especialsi

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra en

contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

0,00

0,00

0,00

144,00

0,00

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

0,00

0,00 0,000,00

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

6.-

4.-

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

5.-

5.-

6.-

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren

a la mateixa obra

Terres

Reutilizació (m
3
)

no no especial

si inert

no no especial

si

0,00

0,00

0,00

Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

Terres per a l'abocador

minimització

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la

gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.



-

si

si

tipus de residu

Procedents d’enderrocs aptes per triturar

(Port de Barcelona)

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

16,00

     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 8,00

     La distància mitjana a l'abocador : 15 Km 10,00

     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 25,00

     Contenidors  de 5 m
3
 per a cada tipus de residu 0

     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 15,00

     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 90,00

 RESIDU Volum

Excavació m
3
  (+20%) 16,00 €/m

3
8,00 €/m

3
15,00 €/m

3
90,00 €/m

3

Terres 0,00

Terres contaminades 0,00 0,00

runa bruta

Construcció m
3
  (+35%) 10,00 €/m

3
25,00 €/m

3

Formigó 217,91 5.447,75

Maons i ceràmics 209,54 -

Petris barrejats 238,99 5.974,81

Metalls 4,61 115,27

Fusta 16,80 -

Vidres 0,33 8,24

Plàstics 26,41 -

Paper i cartró 29,94 -

Guixos i no especials 27,80 694,92

Altres 0,00 -

Perillosos Especials 0,66

773,00 12.267,33

Elements Auxiliars

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

m
3

euros

** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta

gestió

*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents (dins el

cost s'ha previst    una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

Transport                                                                

Classificació a obra: entre 12-16 €/m
3

Gestor terres: entre 5-15 €/m
3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m
3

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

Transport: entre 5-8 €/m
3 

(mínim 100 €)

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m
3

Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

codi del gestor

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

0,00

26,35

    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  

gestor adreça

Port de Barcelona

2.826,97

36,89 -

1.676,32 2.095,40

239,53 299,41

422,63

-

479,06

222,37

3
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268,82 134,41 168,01

- 100,00

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc.)

25.904,06

-

-

4.533,70 6.276,06

-

-

-

El pressupost de la gestió de residus és de : 54.824,90

-

El volum dels residus és de : 773,00

10,54

Compactadores

3.352,64

-

runa neta

- -

211,32 264,15

0,00

- 1.911,94

- 1.743,28 -

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m
3

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

Av. Estany del Port, nº 62 E-609.99

Valoritzador / Abocador          

Costos*

Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :

Classificació          

PRESSUPOST 

gestió fora obra

-

pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les

realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació



unitats 2

unitats -

unitats 1

Contenidor 1000 L
 
. Apte per a paper i cartró, plàstics

unitats 1 unitats -

si

-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge

Compactadores

Matxucadora de petris

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)
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El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres

operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

Contenidor 9 m
3 

. Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta

Contenidor 5 m
3 

. Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ acord de

la direcció facultativa.

documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

Contenidor 5 m
3 

. Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

-

-

             Bidó 200 L
 
.Apte per a residus especials

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

Estudi de Seguretat i Salut

-

-

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3



Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

plec de condicions

tècniques

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que 

determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per la 

Propietat.

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, 

aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n 

donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.



T 0,00 T

T 543,53 T

   Càlcul del dipòsit

Residus d'excavació */ ** 0,00 T 11 euros

Residus de construcció i enderroc ** 543,53 T 11 euros

Tones

euros5.978,86Total dipòsit ***

Previsió inicial de l'Estudi

DIPÒSIT  SEGONS REAL DECRETO  210/2018

% de reducció per minimització

440,00

* Es recorda que les terres i pedres d'excavació que es reutilitzin en la mateixa obra o en una altra d'autoritzada no es 

consireren residu i per tant NO s'han d'incloure en el càlcul del dipòsit.

**Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)

euros/T 0,00

PES TOTAL DELS RESIDUS

euros/T 5978,86

543,5

639,45Total construcció i enderroc (tones) %
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***Dipòsit mínim 150€

Previsió final de 

l'Estudi

15,00

IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS

dipòsit

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans descrites, el 

càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul del dipòsit, s'estima que es podrà reduir en un percentatge del:

Total excavació (tones)

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació



Pla de Control de Qualitat     e2  Elements estructurals d’acer     OCT COAC octubre 2025   

©
 C

o
l·

le
gi

 d
’ 

A
rq

u
it

ec
te

s 
d

e 
C

at
al

u
n

ya
 2

02
5.

 A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s p
er

 a
 ú

s e
xc

lu
si

u 
de

ls
 a

rq
ui

te
ct

es
 c

ol
·le

gi
at

s 
au

to
rit

za
ts

 p
el

 C
O

AC
. Q

ua
ls

ev
ol

 re
pr

od
uc

ci
ó,

 tr
an

sf
or

m
ac

ió
, d

ifu
si

ó,
 c

om
un

ic
ac

ió
 o

 u
til

itz
ac

ió
 n

o 
au

to
rit

za
da

 
ex

pr
es

sa
m

en
t, 

se
rà

 o
bj

ec
te

 d
e 

le
s a

cc
io

ns
 le

ga
ls

 e
sc

ai
en

ts
, d

’ 
ac

or
d 

am
b 

la
 le

gi
sl

ac
ió

 s
ob

re
 p

ro
pi

et
at

 in
te

l·l
ec

tu
al

. 

Durabilitat  Classe d’exposició ambiental  ⓘ     Classe 
d’exposició 

en 
projecte 

Corrosió molt baixa Interior d’edificis amb calefacció i atmosferes netes C1 

Corrosió baixa Interior d’edificis sense calefacció on hi puguin haver condensacions. Exteriors amb baixos nivells de 
contaminació C2 

Corrosió mitja Interiors amb humitat elevada i lleugera contaminació. Exteriors en zones urbanes o industrials amb 
contaminació moderada i àrees costaneres de baixa salinitat. C3 

Corrosió alta Interiors de plantes químiques, piscines, etc. Exteriors d’àrees industrials i àrees costaneres amb salinitat 
moderada C4 

Corrosió molt alta Interiors amb condensacions permanents i contaminació elevada. Exteriors en zones industrials amb humitat 
alta i atmosfera agressiva i àrees costaneres amb alta salinitat. C5 

Corrosió extrema Interiors en àrees industrials amb humitat extrema i atmosfera agressiva CX 

Contacte amb aigua 
dolça 

Estructures riberenques, plantes hidroelèctriques 
lm1 

Contacte amb aigua 
salada 

Estructures en àrees portuàries, dics, comportes, embarcadors, sense protecció catòdica 
lm2 

Contacte amb el terra Pilons d’acer, tancs o tubs  enterrats lm3 

Contacte amb aigua 
dolça 

Estructures en contacte amb aigua de mar amb protecció catòdica, estructures of-shore 
lm4 

Classes d’exposició segons especificacions del projecte: 

Sistemes de protecció  fitxa  
control 

en 
projecte 

Sistema de pintura segons UNE-EN ISO 12944-5  (es comprovarà amb el fabricant que es garanteixi la 
durabilitat requerida per a la classe d’exposició ambiental dels diferents elements) Ac_2 
Galvanitzat en calent   

Durabilitat esperada dels sistemes de protecció Grau en 
projecte 

fins a 7 anys L (baix) 

entre 7 i 15 anys M (mig) 

entre 15 i 25 anys H (alt) 

més de 25 anys VH (molt alt)  

veure especificacions en el projecte 

Resistència al foc document 
control 

en 
projecte 

Utilització de sistemes de protecció passiva al foc per garantir la resistència al foc requerida a l’estructura Gfoc1 

- 

Gestió del Control  ⓘ  Tipus en 
projecte 

Control basat en comprovacions estadístiques dels productes i processos, portada a terme per un 
laboratori o entitat de control independent que desenvolupa la seva activitat per a la DF 

A 

Control basat en comprovacions estadístiques dels productes i processos, portada a terme directament 
pel constructor, combinat amb un control extern de la DF, assistida o no per laboratoris o entitats de 
control independents. 

B 

Gestió mediambienta  ⓘ Nivell en 
projecte 

Nivell de certificació mediambiental 
 (dins de l’abast de la certificació del constructor segons UNE EN ISO 14001 o ISO 14001 equivalent) 

A 

Nivell de sensibilització mediambiental  
(fora del nivell A, però on la DF comprovi que el constructor compleix una sèrie de requisits ambientals 
específics recollits en el projecte, previ acord amb la propietat) 

B 

Nivell d’operativitat mediambiental, 
 (el constructor es limita al compliment de la legislació mediambiental vigent)  C 
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CONTROL D’EXECUCIÓ 

Es comprovarà la seva conformitat amb el projecte, el DB-SE A, el CodE-21, el Plec de condicions tècniques, la legislació aplicable, les normes de bona 
pràctica i les instruccions de la DF.  
El Programa de control, en consonància amb el Pla d’autocontrol del constructor, definirà els lots d’execució, les unitats d’inspecció i les freqüències de 
comprovació, segons especificacions del projecte, d’aquest Pla i de les prescripcions normatives 

1. Nivell de risc  ⓘ Nivell  
en 

projecte 

Elements que la seva fallida compromet la seguretat general de persones (edificis públics) o pot generar 
grans pèrdues econòmiques CC3

Elements que la seva fallida compromet la seguretat de les persones, però no del públic en general, o pot 
generar apreciables pèrdues econòmiques. CC2

Elements no inclosos en els nivells anteriors CC1

2. Categoria d’ús  ⓘ Categoria  
en 

projecte 
Estructures i components sotmesos a accions predominantment estàtiques (edificis). Estructures amb 
unions dissenyades per a accions sísmiques moderades que no requereixin ductilitat. 

SC1 

Estructures i components sotmesos a accions de fatiga (ponts de carretera i ferrocarril, ponts grua). 
Estructures sotmeses a vibracions per efecte del vent, pas de vianants o maquinària. Estructures amb 
unions que requereixin ductilitat per requisit de disseny sísmic.

SC2 

3. Categoria d’execució  ⓘ Categoria  
en 

projecte 

Components sense unions soldades, amb qualsevol tipus d’acer. Components amb soldadures d’acer de grau 
inferior a S355, realitzades a taller. 

PC1 

Components amb soldadures d’acer de grau S355 o superior. Execució de soldadures en obra d’elements 
principals. Elements sotmesos a tractament tèrmic durant la seva fabricació. Peces de perfils buits amb retalls 
a boca de llop. 

PC2 

Classe d’execució 

Nivell de risc CC1 CC2 CC3 

Categoria d’ús SC1 SC2 SC1 SC2 SC1 SC2 

PC1 Classe 1 Classe 2 Classe 2 Classe 3 Classe 3 Classe 3 

PC2 Classe 2 Classe 2 Classe 2 Classe 3 Classe 3 Classe 4 

Classe d’execució en  
projecte 

La combinació de: Nivell de risc, Categoria d’ús i Categoria d’execució, dona la Classe d’execució  ⓘ Classe 1 

Classe 2 

Classe 3 

Camp obert per especificar parts de l’estructura amb diferent classe d’execució:  

Nivell de control d’execució  ⓘ  Classe d’execució Nivell de traçabilitat associada 
en 

projecte 

Control d’execució normal Classe 2 Nivell B 
relaciona cada partida / remesa amb el lot d’execució 

Control d’execució intens Classe 3 o 4 Nivell A 
relaciona cada partida / remesa amb l’element construït 

Actuacions prèvies a 
l’inici de la fabricació i 
execució 

Constructor  
- Elaboració d’un directori amb identificació dels agents involucrats a l’obra i dels subministradors, amb els materials i productes

subministrats i permanentment actualitzat. 
- Anàlisi de tots els documents de projecte, amb recull de possibles dubtes i comprovació de que no hi ha hagut modificacions de 

l’estructura just abans de començar l’obra. 
- Comunicació a la DF del sistema d’emmagatzematge i registre  que utilitzarà per garantir el nivell de traçabilitat establert pels 

materials i productes emprats a l’obra. 
- Procediments escrits per a cadascun dels processos d’execució de l’estructura, coherents amb el projecte, d’acord a la

reglamentació que sigui aplicable i conforme als mitjans de producció propis. 
- Cronograma o pla d’obra.

 - Programa d’autocontrol de l’execució.
- Documentació que avala la idoneïtat tècnica dels equips i mitjans auxiliars
 - Comprovació de la conformitat de la documentació de cadascun dels productes abans de la seva utilització, d’acord amb els 

criteris del CodE-21. 
- Abans de l’inici del procés de fabricació a taller, el constructor haurà de presentar a la DF per a la seva acceptació, els plànols de

taller per a la fabricació de l’estructura metàl·lica, aprovats i signats per un tècnic del taller metàl·lic responsable de la seva 
elaboració i per un representant del constructor que es responsabilitzarà, per la seva part, del compliment de totes les 
exigències requerides de conformitat amb el projecte i amb el CodE-21. 
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Direcció d’execució d’obres:  
- Comprovació de que el constructor disposa de la documentació que avala la idoneïtat tècnica dels equips  i dels mitjans

auxiliars previstos per a la seva utilització a l’obra. (ex: grues, elements provisionals de subjecció, apuntalaments, etc) 
Direcció facultativa:  

- Aprovació del cronograma o pla d’obra del constructor.
- Aprovació del programa d’autocontrol del constructor 
- Aprovació del Programa de Control (que inclourà el Programa de punts d’inspecció – PPI) 
- Acceptació dels plànols de taller facilitats pel constructor, abans d’iniciar la fabricació de l’estructura.
- Dipòsit a les instal·lacions de l’obra del corresponent llibre d’ordres o equivalent 

Instal·lacions alienes a l’obra:  
- Les instal·lacions industrials alienes a l’obra que subministrin productes elaborats o semielaborats  (tallers d’estructura 

metàl·lica per ex.), hauran de disposar dels sistemes adequats de gestió per mantenir els nivells de traçabilitat establerts per 
l’estructura. 

- La DF valorarà la conveniència (especialment si el taller no disposa de DCOR) d’efectuar, directament o a través d’una entitat de 
control de qualitat, una visita d’inspecció al taller de fabricació per valorar la idoneïtat de les instal·lacions, la verificació dels 
equips i la capacitat del taller de complir amb les toleràncies establertes pel projecte i pel CodE-21. 

Actuacions prèvies al 
muntatge 

Constructor:  
- Preparació del programa i procediments de muntatge que constarà de: Memòria, Plànols i PPI del muntatge, segons arts. 92.2.2

i 103.3 del CodE 
- Preparació de l’emplaçament per a l’emmagatzematge i muntatge de les estructures d’acer, segons art 92.2.1 del CodE i de 

manera que es minimitzi el risc de malmetre els elements per sol·licitacions inadequades o per afectació de les condicions de 
durabilitat. 

Direcció d’execució: 
- Comprovació de la correspondència amb el projecte dels elements elaborats a taller, així com la conformitat de la

documentació subministrada i del marcatge dels elements per a la seva identificació. 
- Comprovació de les dimensions dels elements segons plànols de taller i toleràncies establertes.
- Comprovació del correcte estat de les peces per si han patit qualsevol abonyegament, curvatura, torçada o danys a les 

superfícies, les vores, els bisells o al sistema de protecció durant el transport o aplec. Caldrà corregir i/o reparar qualsevol dany 
amb els procediments aprovats i amb els requisits exigits per a la fabricació a taller. 

Direcció facultativa: 
- Aprovació del programa i procediments de muntatge del constructor
- Autorització expressa de la sortida de taller dels elements, un cop demostrada la seva conformitat.

Comprovacions 
durant el muntatge a 
l’obra 

- Abans de l’inici de l’execució s’haurà de fer una valoració acurada de totes les possibles interferències que cal preveure amb
elements de finques veïnes o de l’espai públic i prendre les mesures adients per evitar qualsevol afectació. 

- Totes les activitats desenvolupades a l’obra hauran de ser conformes amb els procediments definits prèviament pel constructor 
en el Pla d’obra i autocontrol i la memòria i els plànols de muntatge, autoritzats per la DF. 

- El control d’execució de l’estructura metàl·lica es realitzarà a partir de la seva definició en els plànols de taller aprovats.
Qualsevol incidència o desviació dels procediments s’haurà de documentar i s’haurà d’informar a la DF. 

- Es comprovarà que cada operació s’efectua en l’ordre establert i amb els procediments i les eines especificades; que el personal
encarregat de cada operació té la qualificació adequada i que es manté la traçabilitat suficient. 

- Per a cada procés utilitzat a l’obra s’establiran les comprovacions i els assajos corresponents: 
- Tall tèrmic i perforació: art. 103.2.2.1 del CodE.
- Conformat o adreçat de peces: segons UNE-EN 1090-2
- Soldadura: comprovació de la qualificació adequada i vigent dels soldadors, verificació dels processos de soldadura, 

inspeccions visuals i assajos segons Programa de control. 
- Unions cargolades: verificació del procediment de fixació amb elements mecànics (mètode i seqüencia de collat, valors de 

referència, calibratge periòdic de les eines, etc); inspecció visual i verificacions segons Programa de control. 

Lots d’execució i 
unitats d’inspecció 

El Programa de control, en consonància amb el pla d’autocontrol del constructor definirà els lots d’execució, les unitats 
d’inspecció, les freqüències de comprovació i establirà un Programa de punts d’inspecció (PPI): 
Lots d’execució: d’acord a l’article 101.1 del CodE-21 i adequats al Pla d’obra del constructor 

Unitats d’inspecció: d’acord a l’article 101.2 del CodE-21 i adequats al Pla d’obra del constructor 

Freqüències de comprovació: s’establiran com a mínim les freqüències orientatives de l’Annex 17 del CodE-21 

Programa de punts d’inspecció (PPI): d’acord a l’article 102.1 del CodE 

Control de cada element acabat 

El constructor efectuarà una inspecció de l’element acabat, deixant constància documental, amb l’objecte de comprovar que es 
compleixen les prescripcions del projecte. La DF verificarà la documentació aportada pel constructor 
Caldrà comprovar que: 
- No hi ha indicis de que els seus components s’han deformat o sobrecarregat
- Totes les fixacions i traves provisionals s’han retirat un cop deixen de ser necessàries
- La posició geomètrica dels punts d’unió amb altres trams no presenta desalineacions o desploms que superin les toleràncies

màximes permeses. 

Toleràncies i criteris d’acceptació o rebuig 

Segons els programa de control de qualitat, el Plec de condicions tècniques i com a mínim les establertes al CodE i al DB SE-A. 
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CONTROL D’UNITAT D’OBRA ACABADA 

El constructor efectuarà una inspecció de la unitat d’obra acabada, deixant constància documental, amb l’objecte de comprovar que es compleixen les 
prescripcions del projecte. La DF verificarà la documentació aportada pel constructor. 

La conformitat de l’estructura requereix que la traçabilitat dels productes col·locats en obra amb caràcter permanent i 
totes les activitats relacionades amb el control estiguin convenientment documentades en registres físics o electrònics, 
signats per persona física responsable, de manera que permetin disposar de les evidències documentals de totes les 
comprovacions, actes d’assaigs i informes d’inspecció que s’hagin dut a terme durant l’obra.  
Tota la documentació de control s’incorporarà a la documentació de final d’obra. 
Caldran assajos d’informació complementaria o proves de càrrega en els següents casos: 

- Si així o disposen les instruccions o reglaments específics del tipus d’estructura o edificació o si així s’estableix al Plec de 
condicions tècniques particulars 

- Per condicions específiques que hagi de complir l’estructura i que convingui comprovar
- Quan a criteri de la DF existeixin dubtes raonable sobre la seguretat, funcionalitat o durabilitat de l’estructura

Observacions / aspectes addicionals 
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PLA CONTROL DE QUALITAT 

ESTRUCTURES OBRA DE FÀBRICA  e3 
Característiques dels materials i de les solucions constructives, estructurals i de les instal·lacions  
El projecte defineix les característiques tècniques que han de complir els materials/productes estructurals i les solucions adoptades per tal de satisfer 
les exigències bàsiques normatives i les establertes pel projecte.  
Tots els materials incorporats a l’obra hauran de complir la legislació que els hi sigui d’aplicació      

Normativa de referència:  CTE - DB SE F 

CONTROL DE RECEPCIÓ DELS MATERIALS  

El control abans, durant i desprès del subministrament s’ajustarà al Codi tècnic de l’edificació, al Plec de condicions, al Programa de control que es 
redactarà a l’inici de l’obra i a  les indicacions de la Direcció facultativa (DF).  
Inclourà les comprovacions necessàries, documentals i experimentals, que permetin assumir la conformitat dels materials 

ELEMENT / SISTEMA PRODUCTE Material  
 (geometria i propietats segons projecte) 

Marcatge   CE 
(UNE-EN / EAD-ETA) ⓘ 

fitxa  
control 

en 
 projecte 

MURS PORTANTS 

MURS DE TRAVA 

JUNTS I REPLENS 

Maons i blocs ceràmics  Maó massís  

UNE-EN 771-1 Of_1 

Maó calat 

Maó foradat 

Bloc ceràmic alleugerit 

Maons de formigó Maó massís 

UNE-EN 771-3 Of_1 Maó foradat 

Blocs de formigó d’àrids densos o lleugers Bloc foradat d’àrid dens 
UNE-EN 771-3 Of_1 

Morter M 5 

UNE-EN 998-2 
Of_1 

M 7.5 

M 10 

M 15 

Armadures B400S 

Fa_a1 
Fa_a3 

B400SD  

B500S 

B500SD  

Armadures prefabricades, peces de lligat 
i fixacions 

Armadures prefabricades de junt horitz. UNE EN 845-3 

Of_1 Peces de lligat, de recolzament, fixacions UNE EN 845-1 

Formigó de reblert HA≤50 N/mm2

Fa_f1 HRA≤40 N/mm2 

ALTRES 

Documentació complementària de control dels materials adjuntada com a annex de fitxes 
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Característiques de les peces de la fàbrica en 
projecte 

Resistència mínima a compressió  5 N/mm2 

10 N/mm2 

15 N/mm2 

Categoria de fabricació  Categoria 1  ⓘ  

Categoria 2  ⓘ  

DCOR Distintiu de qualitat oficialment reconegut  ⓘ  en 
projecte 

Sempre que sigui possible, es procurarà que els materials emprats en el projecte disposin de DCOR per a una major 
qualitat i per a facilitat del seu control.          

 

Materials que el projecte preveu necessàriament amb DCOR:  

DAP Declaració ambiental de producte  ⓘ en 
projecte 

Sempre que sigui possible, es procurarà que els materials emprats en el projecte disposin de DAP          

Materials que el projecte preveu necessàriament amb DAP: 

Durabilitat  Classe d’exposició  ⓘ Classe en 
projecte 

El fabricant garantirà 
que les peces, els 
morters, les 
armadures i els 
elements metàl·lics 
d’enllaç compleixen les 
restriccions d’ús de la 
taula 3.3 del DB SE-F, 
per sí mateixos o amb 
la protecció aplicada al 
material 

Ambient interior sense condensacions.  I 

Exteriors protegits de la pluja. IIa 

Exteriors no protegits de la pluja, soterranis no ventilats.  IIb 

Exteriors en zones costaneres IIIa 

Ambients amb clor (piscines), zones exposades a sals de desglaç. IV 

Atac glaç / desglaç sense sals de desglaç H 

Atac glaç / desglaç amb sals de desglaç F 

Classes d’exposició segons especificacions del projecte: 

Acabats de protecció 

Resistència al foc  document 
control 

en 
projecte 

El tipus de peces, el seu gruix i l’acabat superficial previst (arrebossat o enguixat) garanteixen la resistència 
al foc requerida.  

Utilització de sistemes de protecció passiva al foc per garantir la resistència al foc requerida.  Gfoc1 
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CONTROL D’EXECUCIÓ 

Es comprovarà la seva conformitat amb el projecte, el Codi tècnic DB SE-F, el Plec de condicions tècniques, la legislació aplicable, les normes de bona 
pràctica i les instruccions de la DF.  
El Programa de control, en consonància amb l’autocontrol del constructor, definirà els lots d’execució, les unitats d’inspecció i les freqüències de 
comprovació, segons especificacions del projecte, d’aquest Pla i de les prescripcions normatives 

Categoria d’execució 
ⓘ   

en 
projecte 

A - Les peces disposen de certificació de tipus, grup, dimensions, toleràncies, resistència
normalitzada, succió, i retracció o expansió per humitat

- El morter disposa d’especificacions de la resistència a compressió i a flexotracció a 7 i 28 dies

- La fàbrica disposa d’un certificat d’assajos previs a compressió segons UNE EN 1052-1 i a 
tracció i tallant segons UNE EN 1052-4 

- Durant l’execució es realitza una inspecció diària de l’obra executada, així com el control i la
supervisió continuada per part del constructor 

B - Les peces disposen de certificació de tipus, grup, dimensions, toleràncies i resistència 
normalitzada 

- El morter disposa d’especificacions de la resistència a compressió i flexotracció a 28 dies

- Durant l’execució es realitza una inspecció diària de l’obra executada així com el control i la
supervisió continuada per part del constructor. 

C - Quan no es compleixi algun dels requisits establert per a la categoria B

Actuacions prèvies a 
l’inici de l’execució 

Constructor: 
- Elaboració d’un directori amb identificació dels agents involucrats a l’obra i dels subministradors, amb els materials i productes 

subministrats i permanentment actualitzat. 
- Anàlisi de tots els documents de projecte, amb recull de possibles dubtes i comprovació de que no hi ha hagut modificacions de 

l’estructura just abans de començar l’obra. 
- Comunicació a la DF del sistema d’emmagatzematge i registre  que utilitzarà per garantir el nivell de traçabilitat establert pels 

materials i productes emprats a l’obra. 
- Procediments escrits per a cadascun dels processos d’execució de l’estructura, coherents amb el projecte, d’acord a la 

reglamentació que sigui aplicable, als mètodes i procediments que es contemplin a les instruccions d’ús i conforme als mitjans
de producció propis. 

- Cronograma o pla d’obra.
- Programa d’autocontrol de l’execució.
- Documentació que avala la idoneïtat tècnica dels equips i mitjans auxiliars.
- Comprovació de la conformitat de la documentació de cadascun dels productes abans de la seva utilització, d’acord amb els 

criteris del CTE DB-SE F 
Direcció d’execució d’obres: 

- Comprovació de que el constructor disposa de la documentació que avala la idoneïtat tècnica dels equips i dels mitjans auxiliars 
previstos per a la seva utilització a l’obra (ex: grues; projecte o certificat, segons el cas, de puntals, cindris, etc). 

Direcció facultativa:  
- Aprovació del cronograma o pla d’obra del constructor.
- Aprovació del programa d’autocontrol del constructor 
- Aprovació del Programa de control.
- Dipòsit a les instal·lacions de l’obra del corresponent llibre d’ordres o equivalent 

Actuacions durant 
l’execució 

- Totes les activitats desenvolupades a l’obra hauran de ser conformes amb els procediments definits prèviament pel constructor 
en el Pla d’obra i autocontrol i autoritzats per la DF. Qualsevol incidència o desviació dels procediments s’haurà de documentar i 
s’haurà d’informar a la DF. 

- Abans de l’inici de l’execució s’haurà de fer una valoració acurada de totes les possibles interferències que cal preveure amb 
elements de finques veïnes o de l’espai públic i prendre les mesures adients per evitar qualsevol afectació. 

- Es verificarà el replanteig, els productes utilitzats, els mitjans auxiliars i de seguretat i la correcta execució i disposició dels 
elements constructius. Es faran les comprovacions reglamentàries i les addicionals que s’estimin necessàries per tal de garantir 
la conformitat amb el projecte, la normativa aplicable i les instruccions de la DF. 

Unitats d’inspecció El Programa de control, en consonància amb el pla d’autocontrol del constructor definirà  les unitats d’inspecció i les freqüències de 
comprovació. 

- Unitats d’inspecció : segons Programa de control, adequades al tipus de fàbrica i a la categoria d’execució

- Freqüències de comprovació: segons Programa de control, adequades al tipus de fàbrica i a la categoria d’execució

Toleràncies i criteris d’acceptació o rebuig 

-Segons el Programa de control de qualitat, el Plec de condicions tècniques i, com a mínim, les establertes al DB SE-F
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CONTROL D’UNITAT D’OBRA ACABADA 

El constructor efectuarà una inspecció de la unitat d’obra acabada, deixant constància documental, amb l’objecte de comprovar que es compleixen les 
prescripcions del projecte. La DF verificarà la documentació aportada pel constructor. 

La conformitat de l’estructura requereix que la traçabilitat dels productes col·locats en obra amb caràcter permanent i totes les 
activitats relacionades amb el control estiguin convenientment documentades en registres físics o electrònics, signats per persona 
física responsable, de manera que permetin disposar de les evidències documentals de totes les comprovacions, actes d’assaigs i 
informes d’inspecció que s’hagin dut a terme durant l’obra.  

Tota la documentació de control s’incorporarà a la documentació de final d’obra. 
Caldran assajos d’informació complementària o proves de càrrega en els següents casos: 

- Si així ho disposen les instruccions o reglaments específics del tipus d’estructura o edificació o si així s’estableix al Plec de 
Condicions Tècniques Particulars 

- Per a condicions específiques que hagi de complir l’estructura i que convingui comprovar
- Quan a criteri de la DF existeixin dubtes raonable sobre la seguretat, funcionalitat o durabilitat de l’estructura.

Observacions / aspectes addicionals 
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FITXA DE CONTROL DE MATERIAL ESTRUCTURES D’ACER 

ELEMENTS ESTRUCTURALS D’ACER AMB MARCATGE CE segons UNE-EN 1090-1 acer Ac_1 

Elements estructurals d’acer elaborats a taller 

Comunicacions 
prèvies 

- El constructor  traslladarà per escrit el cronograma de l’obra al taller de fabricació.

- El taller respondrà per escrit a la DF indicant el programa de fabricació, amb indicació dels processos que utilitzarà (conformació, 
adreçat, tall amb disc, tall tèrmic, perforació, soldadura, etc) i si disposa de DCOR (Distintiu de qualitat oficialment reconegut 
conforme a  l’art. 18 del CodE-21-21) dels materials i dels processos que utilitzarà per tal d’adequar el Programa de control. 

- El taller elaborarà uns plànols de fabricació que presentarà a la DF, aprovats i signats pel tècnic del taller responsable de la seva 
elaboració, així com per un representant del constructor, que es responsabilitzarà per la seva part del compliment de totes les 
exigències requerides, de conformitat amb el projecte i amb el CodE-21. 

 - La DF haurà de verificar i aprovar els plànols de taller abans de l’inici de la fabricació.

Comprovació de les 
instal·lacions 

La DF valorarà la conveniència d’efectuar, directament o a través d’una entitat de control de qualitat, una visita prèvia 
d’inspecció al taller de fabricació dels elements estructurals per tal de comprovar la seva idoneïtat per a fabricar les armadures 
que es requereixen a l’obra.  

Control documental  Instal·lació de fabricació sense DCOR  Instal·lació de fabricació amb DCOR 

Documentació prèvia 
al subministrament 
dels elements 
estructurals 

- Còpia de la Declaració de prestacions (DdP)
- Marcatge o etiquetatge CE del producte.
- Instruccions de muntatge i informació de seguretat.
- Documentació relativa al pla de control de producció a fàbrica segons UNE-EN 1090 (manual del pla de control, procediments

de treball i fabricació, etc) 

- Si és el cas, document acreditatiu de que els materials que 
s’utilitzaran per a la fabricació dels elements d’estructura 
metàl·lica disposen d’un DCOR. 

- Si s’utilitzen processos de soldadura:
- Certificats de qualificació dels soldadors associats als tipus de 
soldadura a realitzar, segons UNE-EN ISO 9606-1 

- Certificats de qualificació del operadors de soldadura, segons 
UNE-EN ISO 14732 

- Especificacions dels procediments de soldadura, WPS, per a
cada tipus d’unió especificada. 

- Certificats de qualificació dels procediments de soldadura (per 
a classes d’execució 3 i 4 segons UNE-EN ISO 14513 i 15614-1, 
per a la classe d’execució 2, la qualificació també es podrà fer 
segons UNE-EN ISO 15610, 15611 i 15612 

- Pla de control de qualitat de les soldadures, fixacions 
mecàniques i sistemes de protecció. 

- Altra documentació a requeriment de la DF.

- Còpia del certificat vigent del distintiu, signat per
persona física representativa, on hi consti com a mínim:

- Identificació de la entitat certificadora
- Logotip del distintiu de qualitat 
- Identificació del fabricant
- Abast del certificat
- Número de certificat
- Data d’expedició del certificat
- Període de vigència del certificat

- La documentació dels materials o processos que quedin 
fora de l’abast del certificat del distintiu de qualitat o 
altre documentació a requeriment de la DF. 

La DF autoritzarà la sortida de taller de les peces un cop demostrada la conformitat amb el projecte. 

Documentació durant 
el subministrament 

Full de subministrament:  
- Identificació del subministrador
- Número de sèrie del full de subministrament
- Nom de la instal·lació de fabricació
- Identificació del peticionari
- Lloc, data i hora del lliurament
- Identificació de l’acer utilitzat 
- Identificació i marcatge de l’element

Declaració d’estar en possessió d’un DCOR 

La DF acceptarà la documentació de la remesa d’elements desprès de comprovar que és conforme amb allò especificat en 
projecte. 

Documentació després 
del subministrament 
Certificat final 

Certificat de subministrament de manera que es pugui mantenir la traçabilitat, amb indicació de: 
- Dates
- Números d’albarà
- Tipus d’elements i  quantitats subministrades

Certificació de la possessió de DCOR fins a l’últim 
subministrament 
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Presa de mostres 
Acta de presa de 
mostres 

La DF , per si mateixa, a través d’una entitat de control o d’un laboratori de control, podrà efectuar la presa de mostres a la 
instal·lació on es trobin els productes destinats a l’obra. La presa de mostres s’efectuarà abans del muntatge dels elements 
sempre que sigui possible.  

Les actes de presa de mostres tindran com a mínim la següent informació: 
- Identificació del laboratori i de l’obra
- Identificació del producte
- Data, hora i lloc de la presa de la mostra, nº d’albarà i element d’on s’extrau la mostra.
- Identificació i signatura dels responsables presents a la presa de mostres
- Identificació i nombre de mostres
- Dimensions de les mostres

Control experimental Amb marcatge CE,  amb o sense DCOR 

Control de la 
fabricació 

- El control dels productes emprats i de la fabricació en taller hauran de ser conformes al CodE-21 i demès normatives associades. El
responsable del taller de fabricació recepcionarà els materials de manera que s’eviti qualsevol refús posterior atribuïble als 
materials i mantenint la necessària traçabilitat. 

- El taller realitzarà i controlarà les operacions de preparació del material, acoblament, armat i muntatge en blanc segons CodE-21, 
UNE EN 1090-2 i altre normativa associada.

Control visual - Comprovació de que la càrrega, descàrrega, transport i aplec a l’obra es realitza de manera adient per tal de no provocar sobre-
sol·licitacions, distorsions o danys a les peces o a la seva protecció. S’evitarà l’exposició a ambients o substàncies que les puguin 
perjudicar física o químicament. 

- Comprovació de la conformitat de les característiques mecàniques i geomètriques i altres especificacions establertes pel projecte o 
el Plec de condicions. El fabricant és el responsable de la conformitat del producte amb la DdP i ha de posar a disposició del 
constructor i de la DF la garantia d’adequació del seu producte a l’ús previst i tota la documentació que ho avali. 

- Si és el cas, comprovació de la conformitat del certificat vigent del DCOR i de la seva correspondència amb les especificacions del 
projecte. 

Assajos Si així ho determina el Programa de control de qualitat o si la DF ho considera convenient. 

Criteris d’acceptació o rebuig 

- S’aplicaran les toleràncies definides al Plec de condicions, les pactades amb el fabricant o com a mínim les definides a l’Annex
16 del CodE-21, a la UNE-EN 1090-1 i a les UNE-EN específiques de cada producte. 

- Per a unions soldades s’aplicaran els criteris definits a la norma UNE-EN ISO 5817
- Per a unions cargolades s’aplicaran els criteris definits a la norma UNE-EN 1090-2
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FITXA DE CONTROL DE MATERIAL ESTRUCTURES D’ACER 

ELEMENTS D’UNIÓ I SISTEMES DE PROTECCIÓ FRONT A L’OXIDACIÓ acer Ac_2 

Consumibles de soldadura, fixacions mecàniques i sistemes de protecció front a l’oxidació 

Consumibles de soldadura (UNE-EN 13479) Unions cargolades  sense precàrrega (UNE- EN 15048-1) 

Sistemes de protecció front a l’oxidació Unions cargolades d’alta resistència per a precàrrega (UNE-EN 14399-1) 

Els consumibles de soldadura, les fixacions mecàniques i els sistemes de protecció a l’oxidació hauran de ser conformes a les especificacions del 
CodE-21, compatibles amb el material base, entre ells i amb els materials d’altres proteccions i acabats. 

Control documental  

Consumibles de 
soldadura, cargols, 
femelles, volanderes i 
bolons  

Full de subministrament: 
- Identificació del subministrador
- Número de sèrie del full de subministrament
- Identificació del fabricant
- Identificació del peticionari
- Lloc, data i hora del lliurament
- Identificació i característiques de l’element

Per productes amb marcatge CE: 

- Còpia de la Declaració de Prestacions (DdP) 
- Marcatge o etiquetatge CE del producte 
- Instruccions d’ús i informació de seguretat. 

Per productes sense marcatge CE (algunes fixacions mecàniques no en tenen), la possessió d’un DCOR (Distintiu de qualitat 
oficialment reconegut conforme a  l’art. 18 del CodE-21-21), es considera suficient per avalar la conformitat sense efectuar 
assajos específics. En aquest cas caldrà la declaració del subministrador d’estar en possessió d’un DCOR. 

Sistemes de protecció Mentre els sistemes de protecció no disposin de marcatge CE, el subministrament del material haurà d’anar acompanyat d’un 
certificat de garantia del fabricant específic per a l’obra i signat per persona física.  

La DF acceptarà la documentació de la remesa d’elements desprès de comprovar que és conforme amb l’especificat en projecte. 

Presa de mostres 
Acta de presa de 
mostres 

Contindran com a mínim la següent informació: 
- Identificació del laboratori i de l’obra
- Identificació del producte
- Data, hora i lloc de la presa de la mostra, nº d’albarà i element d’on s’extrau la mostra.
- Identificació i signatura dels responsables presents a la presa de mostres
- Identificació i nombre de mostres

Control experimental Lots de control, mostres i assajos 

Cargols, femelles, volanderes i bolons sense CE ni DCOR Cargols, femelles, volanderes i bolons amb CE i/o DCOR 

Comprovacions Comprovació de que  les característiques dels cargols, 
femelles, volanderes i bolons i les característiques funcionals 
del conjunt es corresponen amb les especificacions del 
projecte 

Comprovació de que la DdP, el marcatge o etiquetatge CE o el DCOR 
i el full de subministrament, reuneixen els requisits establerts, són 
complets i es corresponen amb les especificacions del projecte. 

Assajos Es considerarà un lot de cargols, femelles i volanderes, per 
cadascun dels graus i classes de cargols utilitzats a l’obra.   
Es prendran com a mínim 10 mostres de cada lot i 
s’assajaran les característiques mecàniques i les funcionals 
del conjunt, segons CodE-21.  

S’eximeix el control experimental de les característiques avalades 
pel DCOR, llevat que el Programa de control redactat a l’inici de 
l’obra o el Plec de condicions així ho determinin o si durant l’obra la 
DF ho considera convenient. 

Criteris d’acceptació 
o rebuig 

S’acceptarà el lot sempre que no es detecti cap incompliment.  En cas contrari es rebutjarà tot el lot. 

Material d’aportació de les soldadures amb marcatge CE,  amb o sense DCOR 

Comprovacions - El material d’aportació per a la realització de les soldadures ha de complir amb les exigències d’aptitud al procediment de soldadura 
i de compatibilitat amb l’acer del producte de base. 

- Comprovació de que la DdP, el marcatge o etiquetatge CE i el full de subministrament, reuneixen els requisits establerts, són 
complets i es corresponen amb les especificacions del projecte. 

- Si és el cas, comprovació de la conformitat del certificat vigent del DCOR i de la seva correspondència amb les especificacions del 
projecte. 

Assajos   Si així ho determina el Programa de control de qualitat o si la DF ho considera convenient. 

Criteris d’acceptació o 
rebuig 

  S’acceptarà el material sempre que no es detecti cap incompliment.  En cas contrari es rebutjarà. 
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Sistemes de protecció sense marcatge CE i sense DCOR Sistemes de protecció amb DCOR 
Comprovacions - Comprovació de que el certificat de garantia del fabricant i el full 

de subministrament són complerts, reuneixen els requisits 
establerts i es corresponen amb la classe d’exposició, nivell de 
durabilitat i altres prescripcions del projecte. 

- Comprovació de que el certificat de garantia del fabricant i el 
full de subministrament són complerts, reuneixen els 
requisits  establerts i es corresponen amb la classe 
d’exposició, nivell de durabilitat i altres prescripcions del 
projecte. 

- Comprovació de la conformitat del certificat vigent del Distintiu 
de qualitat oficialment reconegut (DCOR) i de la seva 
correspondència amb les especificacions del projecte. 

Assajos Es considerarà un lot per cada sistema de protecció i tipus 
d’acer emprats.  
S’assajaran, com a mínim, 3 provetes per cada lot. 
- Sistemes de pintura (en funció de la classe d’exposició): 

- Assaig d’envelliment cíclic, segons Annex B de la norma UNE- 
EN ISO 12944-6 

- Assaig de condensació continua en aigua, segons UNE-EN ISO 
6270-1 

- Assaig de boira salina neutra, segons UNE-EN ISO 9227 
- Assaig d’immersió, segons UNE-EN ISO 2812-2 (lm1, lm2 o lm3) 

- Galvanització en calent: 
Si el subministrament del material s’acompanya d’un 
certificat de garantia del galvanitzador, específic per l’obra i 
signat per persona física , la DF podrà eximir de la realització 
dels assajos. 
Si és el cas, la realització d’assajos es farà segons UNE-EN ISO 
1461 

- Superfícies sotmeses a metal·lització amb zinc: 

Si el subministrament del material s’acompanya d’un certificat 
de garantia específic per l’obra i signat per persona física, la DF 
podrà eximir de la realització d’assajos. 

Si és el cas, la realització d’assajos es farà segons UNE-EN ISO 
2063. 

S’eximeix el control experimental de les característiques 
avalades pel DCOR, llevat que el Programa de control 
redactat a l’inici de l’obra o el Plec de condicions així ho 
determinin o si durant l’obra la DF ho considera convenient. 

Criteris d’acceptació o 
rebuig 

S’acceptarà el lot sempre que les provetes no presentin defectes segons els mètodes d’avaluació de les normes UNE-EN ISO 4628-2 
a 4628-5 i que la progressió mitja de corrosió del substrat, segons UNE-EN ISO 12944-6, no superi 1.5 mm en el cas de boira salina, 
o 3 mm en el cas d’envelliment cíclic. 
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FITXA DE CONTROL DE MATERIAL FÀBRICA 

OBRA DE FÀBRICA fàbrica Of_1 

Peces ceràmiques, de formigó, morters i armadures prefabricades per a obres de fàbrica  
Maons ceràmics (massissos, perforats o buits) (UNE-EN 771-1) Blocs de formigó cel·lular (UNE-EN 771-4) 

Blocs ceràmics alleugerits (UNE-EN 771-1) Morter ram de paleta (UNE-EN 998-2) 

Maons de formigó (UNE EN 771-5) Armadures prefabricades, peces de lligat i fixacions (UNE-EN 845-3) 

Blocs de formigó d’àrids densos o lleugers (UNE-EN 771-3) 

La recepció de formigó, armadures elaborades o acer en barres s’especifica a les fitxes corresponents 

Control documental amb marcatge CE/sense DCOR (Distintiu de Qualitat 
Oficialment Reconegut conforme a  l’art. 18 del CodE-21) 

amb marcatge CE i DCOR 

Documentació prèvia 
al subministrament 

- Còpia de la Declaració de prestacions (DdP), marcatge o etiquetat CE, instruccions d’ús i informació de seguretat, si és el cas.
- Verificació de que els valors declarats a la DdP són conformes amb les especificacions del projecte i amb el CTE. 
- Verificació d’altres característiques tècniques no contemplades al marcatge CE establertes en el projecte.

- Còpia del certificat vigent del distintiu, signat per persona física
representativa, on hi consti com a mínim: 
- Identificació de la entitat certificadora
- Logotip del distintiu de qualitat
- Identificació del fabricant
- Abast del certificat 
- Número de certificat
- Data d’expedició del certificat
- Període de vigència del certificat

Documentació durant 
el subministrament 

Full de subministrament amb: 
- Identificació del subministrador
- Número de sèrie del full de subministrament
- Declaració del subministrador sobre la resistència i la categoria de fabricació 
- Identificació del peticionari
- Lloc, data i hora del lliurament
- Designació completa dels elements subministrats 
- Traçabilitat del lot de producció.
- Quantitat d’elements subministrats classificats per tipus

Declaració d’estar en possessió d’un DCOR 

Documentació després 
del subministrament 
Certificat final 

Certificat de subministrament dels productes, de manera que es pugui mantenir la necessària traçabilitat, amb indicació de: 
- Dates 
- Números d’albarà
- Tipus d’elements i quantitats subministrades

Certificat de la possessió de DCOR fins a l’últim subministrament 

Presa de mostres 

Acta de presa de 
mostres 

Les actes de presa de mostres tindran com a mínim la següent informació: 
- Identificació del laboratori i de l’obra
- Identificació del producte i del seu subministrador
- Data, hora i lloc de la presa de la mostra, albarà
- Identificació de la partida
- Identificació i nombre de mostres
- Identificació i signatura dels responsables presents a la presa de mostres
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Control 
experimental Lots de control, nombre de mostres i assajos 

Control de la fabricació Els materials i productes emprats i els processos de fabricació hauran de ser conformes a les especificacions del CTE i la normativa 
vigent.  
La DF pot requerir del subministrador les evidències documentals del control de producció que reflecteixin el compliment de la 
normativa vigent. 

Comprovació de les 
instal·lacions 

La DF valorarà la conveniència d’efectuar, directament o a través d’una entitat de control de qualitat, una visita prèvia 
d’inspecció a les instal·lacions de fabricació per tal de comprovar la idoneïtat de les instal·lacions, dels processos i que el 
sistema de gestió d’aplecs permet la necessària traçabilitat. 

Control visual - A l’arribada dels materials a l’obra caldrà comprovar que el seu empaquetat i la seva disposició en el camió és l’adequada
per a no malmetre’ls. 

- La descàrrega, manipulació i aplec es farà seguint les indicacions del fabricant, de manera que no es malmetin les propietats 
resistents, de durabilitat i d’aspecte final de l’obra. En l’aplec s’evitarà l’exposició dels materials a ambients o substàncies que 
els puguin perjudicar física o químicament. 

- El constructor efectuarà les següents comprovacions, deixant constància documental:
- Els materials es corresponen amb la identificació declarada pel fabricant i facilitada pel subministrador. En cas de detectar 

qualsevol problema de traçabilitat es procedirà a rebutjar el material afectat. 
- Els materials són conformes amb les especificacions del projecte, no presenten defectes aparents i estan correctament

aplegats. No s’admetran exfoliacions ni escrostonaments per pinyol ni fissures no tolerables. 
- Just abans de la seva col·locació en obra els materials aplegats estan en perfecte estat.

La DEO verificarà que el constructor realitzi les comprovacions oportunes i revisarà la documentació aportada. 

Partides, lots Partida o remesa: conjunt d’elements de la mateixa designació i procedència, rebuts a l’obra a la mateixa unitat de transport. 
Lot: conjunt de partides que constitueixen una unitat de control 

Peces ceràmiques o de formigó:  
La mida màxima del lot serà la quantitat d’elements de la mateixa tipologia i mateix fabricant fins a un màxim de 20 m3 o el que 
estableixi el Programa de control o el Plec de condicions tècniques. 

Morter industrial:  
La mida màxima del lot serà la quantitat mensual rebuda de morter del mateix tipus i procedència o el que estableixi el 
Programa de control o el Plec de condicions tècniques. 

Armadures prefabricades, elements de lligat i fixacions:  
La mida màxima del lot serà la que estableixi el Programa de control, el Plec de condicions tècniques i com a mínim la quantitat 
mensual rebuda, de la mateixa procedència, del mateix tipus d’armadura, elements de lligat i fixacions. 

Assajos sense DCOR amb DCOR 

Es realitzaran assajos sempre que: 
- No hi hagi valor declarat pel fabricant respecte a algun 

requeriment aplicable al projecte i no es presenti 
documentació d’assajos per part del subministrador 

- Hi hagi dubtes sobre els valors declarats pel fabricant
- Quan ho requereixi el Programa de control, el Plec de 

condicions tècniques o quan així ho determini la DF. 

S’eximeix el control experimental de les característiques 
avalades pel DCOR, llevat que el Programa de control 
redactat a l’inici de l’obra o el Plec de condicions tècniques 
així ho determinin o si durant l’obra la DF ho considera 
convenient. 

Criteris d’acceptació o rebuig 

- S’acceptarà el lot sempre que no es detectin incompliments.
- En cas contrari, la DF requerirà del subministrador una justificació tècnica de que els elements compleixen els requisits 

exigibles, conforme al projecte i al CTE. Si no es justifica aquest compliment i/o no es poden descartar problemes de seguretat, 
funcionalitat, durabilitat o aspecte de la construcció, es procedirà a rebutjar els elements afectats i es prendran les possibles 
sancions contractualment aplicables. 
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PLA CONTROL DE QUALITAT 

ENVOLUPANT FAÇANA / MITGERA c1 
Característiques dels materials i de les solucions constructives, estructurals i de les instal·lacions  

El projecte defineix les característiques tècniques que han de complir els materials/productes i les solucions adoptades per tal de satisfer les 
exigències bàsiques normatives i les establertes pel projecte.  
Tots els materials incorporats a l’obra hauran de complir la legislació que els hi sigui d’aplicació. 

Normativa de referència: CTE part 1, CTE: DB HE 1, DB HR, DB HS 1, DB SUA 1, 2, DB SI 1, 2, 3, DB SE AE 

CONTROL DE RECEPCIÓ PRODUCTE, EQUIP O SISTEMA   

El Programa de control s’ajustarà Pla de control i a les condicions generals incloses al document G0 

CONJUNT SISTEMES / EQUIP PRODUCTE / MATERIAL Marcatge  CE   
(UNE-EN / EAD-ETAⓘ) 

en 
 projecte 

PART CEGA Revestiment exterior continu Morter monocapa  

UNE EN 998-1 Morter de ciment  

Morter de calç  

Revestiment exterior peces Rajola ceràmica  UNE-EN 14411 

Pedra natural plaquetes e ≤ 12 mm UNE-EN 12057 

Pedra natural plaques e > 12 mm UNE-EN 1469 

Pedra artificial  

Fusta massissa UNE-EN 14915 

Xapa metàl·lica (acer, coure , alumini, zenc) UNE-EN 14782 

Plafons laminats a alta pressió HPL UNE-EN 438-7 

Fibrociment en plaques planes UNE-EN 12467 

Element de fixació Subestructura metàl·lica, ancoratges 

Adhesius  de ciment (rajoles ceràmiques)  UNE-EN 12004 

Full principal Fabrica ceràmica  UNE-EN 771-1 

Bloc de Formigó  UNE-EN 771-3 

Pedra natural  UNE-EN 771-6 

Taulers de fusta contraxapada UNE-EN 13986 

Revestiment interior   
full principal 

Morter de ciment   
UNE-EN 998-1 

Morter de calç  

Poliuretà projectat in situ PUR (veure fitxa poliuretà Pu_1)  

Aïllament tèrmic / acústic Llana mineral MW  UNE-EN 13162 

Poliestirè expandit  EPS UNE-EN 13164 

Poliestirè extrudit XPS UNE-EN 13163 

Perlita expandida   EPB UNE-EN 13169 

Suro expandit ICB UNE-EN 13170 

Poliuretà projectat in situ PUR (veure fitxa poliuretà Pu_1)  N
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CONJUNT SISTEMES / EQUIP PRODUCTE / MATERIAL Marcatge  CE   
(UNE-EN / EAD-ETA) 

en 
 projecte 

Full secundari Fàbrica ceràmica UNE-EN 771-1 

Bloc de formigó  UNE-EN 771-3 

Placa guix laminat PYL  UNE-EN 520 

Subestructura de fixació Metàl·lica: acer, alumini, ... UNE-EN 14195 

Fusta 

Barrera de vapor Làmina polietilè PE 

Làmina cautxú-butil EPDM UNE-EN 13984 

Bandes elàstiques Polietilè expandit elastificat EEPS  

Polietilè reticulat  PEX 

Cautxú

OBERTURES ⓘ 
normalitzades 

Finestra/Porta exterior  qualsevol material  

UNE EN 14351-1 Portes automàtiques 

Portes de vidre 

Envidrament De cambra  UNE-EN 1279-5 

Laminat UNE EN 14449 

Trempat  UNE EN 12150-2 

Bloc de vidre UNE EN 1051-2 

De capa ⓘ  Baixa emissivitat 

UNE EN 1096-4 Control solar 

Alta selectivitat 

Ventilació natural Conductes PVC, resines ABS 

Reixes Alumini 

OBERTURES ⓘ 
fetes a mida 

Marc / bastiment  Fusta 

Acer 

Acer inoxidable 

Full / portes  Acer 

Fusta 

Vidre 

PROTECCIÓ  Solar Persianes Alumini 

UNE-EN 13659 Persianes Fusta 

Persianes PVC 

Tendals UNE-EN 13561 
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CONJUNT SISTEMES / EQUIP PRODUCTE / MATERIAL Marcatge  CE   
(UNE-EN / EAD-ETA) ⓘ 

en 
 projecte 

SEGURETAT Baranes i fixacions Vidre trempat UNE EN 12150-2 

Vidre laminat UNE EN 14449 

Acer 

Subestructura metàl·lica 

Reixes Acer 

Línia de vida, ancoratges Acer inoxidable 

Acer 

ALTRES 

SISTEMES / EQUIP  PRODUCTE / MATERIAL 
segons especificacions de projecte (s/p) 

Marcatge  CE   
(UNE-EN / EAD-ETA) 

en 
 projecte 

Sistemes d’aïllament tèrmic per l’exterior- SATE (ETICS) 
ⓘ  

Revestiment continu de morter EAD 040083 

Revestiment exterior discontinu ceràmic o petri EAD 040287 

Altres  

Façana lleugera UNE-EN 13830 

Panell sandwich Metàl·lic- aïllament-metàl·lic UNE-EN 14509 

Façana ventilada  EAD 090062 

Tancament prefabricat de formigó UNE-EN 14992 

Portes garatges UNE-EN 13241 

Control de recepció per mitjà de Distintius de qualitat  en 
projecte 

Els productes indicats disposaran de Distintius de qualitat, segells, avaluacions d’idoneïtat, etc. 

Control de recepció per mitjà d’assaigs  en 
projecte 

Materials i productes que el projecte preveu incorporar a l’obra després de la realització d’assaigs, segons l’establert 
al projecte o ordenat per la Direcció facultativa, establint condicions d’acceptació i rebuig: 

Protecció passiva al foc document 
control 

en 
projecte 

El sistema incorporarà les proteccions específiques al foc, si s’escau.  Gfoc1 
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DAP Declaració ambiental de producte ⓘ  en 
projecte 

Materials que el projecte preveu necessàriament amb DAP: 

CONTROL D’EXECUCIÓ  

Tot i les característiques del control d’execució expressats al document inicial (G0), cal fer especial atenció a: en 
projecte 

Muntatge de sistemes constructius amb placa de guix laminat PYL: UNE 102043 

CONTROL D’UNITAT D’OBRA ACABADA 

Assaigs i proves Els resultats de les proves formaran part de la documentació 
final de les obres i les instal·lacions 

Obligatòries per normativa 

les realitza: 

No obligatòries 

però prescrites pel projectista 
o la DF, les realitza:

Entitat Control 
extern 

Instal·lador Entitat Control 
extern 

Constructor 

Termografies segons Projecte / Direcció Facultativa  

Assaig in situ estanquitat a l’aigua: finestres, UNE 85247 

Assaig in situ estanquitat a l’aigua: façana lleugera, UNE-EN 13051 

Prova estàtica per determinar resistència i rigidesa baranes segons CTE 
DB SUA, DBSE-AE: UNE 85238  

Assaig arrencada d’ancoratges i fixacions 

Assaig de poliuretà projectat in situ (veure fitxa de control Pu_1)  SI SI 
Altres 

Aspectes addicionals 
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PLA CONTROL DE QUALITAT 

ENVOLUPANT COBERTA PLANA c2 
Característiques dels materials i de les solucions constructives, estructurals i de les instal·lacions  

El projecte defineix les característiques tècniques que han de complir els materials/productes i les solucions adoptades per tal de satisfer les 
exigències bàsiques normatives i les establertes pel projecte.  
Tots els materials incorporats a l’obra hauran de complir la legislació que els hi sigui d’aplicació. 

Normativa de referència: CTE part 1, CTE DB HS 1, DB HE 1, DB HR, DB SI 1, 2, DB SUA 1 

CONTROL DE RECEPCIÓ PRODUCTE, EQUIP O SISTEMA   

El Programa de control s’ajustarà Pla de control i a les condicions generals incloses al document G0 

CONJUNT SISTEMES / EQUIP PRODUCTE / MATERIAL Marcatge  CE   
(UNE-EN / EAD-ATE) 

en 
 projecte 

PART MASSISSA  Capa protecció exterior Rajola ceràmica  
UNE-EN 14411 

Gres ceràmic 

Rajola formigó UNE-EN 1339 

Grava  

Flotant de llates de fusta 

Flotant de lloses de formigó  

Plantació vegetal 

Suport paviment flotant PVC / polietilè / polipropilè   

Morter 

Formació de pendents Formigó cel·lular 

Morter alleugerit 

Capa separadora / drenant / 
filtrant / antipunxonament 

Geotèxtil polièster 

Geotèxtil polietilè 

Aïllament tèrmic /acústic Llana mineral MW UNE-EN 13162 

Poliestirè expandit EPS UNE-EN 13164 

Poliestirè extrudit XPS UNE-EN 13163 

Perlita expandida EPB UNE-EN 13169 

Suro expandit ICB UNE-EN 13170 

Poliuretà  projectat in situ PUR  (veure fitxa poliuretà Pu_1)  

Barrera de vapor Làmina polietilè PE 

Làmina polipropilè PP UNE-EN 13984 

Làmina impermeabilització Cautxú-butil EPDM UNE-EN 14909 

Betum-asfalt LO, LOM, SBS, LBM  UNE-EN 13969 

Poliolefines termoplàstiques TPO 
UNE-EN 14909 

Policlorur de vinil PVC 
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CONJUNT ⓘ SISTEMES / EQUIP PRODUCTE / MATERIAL Marcatge  CE   
(UNE-EN / EAD-ATE) 

en 
 projecte 

OBERTURES 
normalitzades 

Finestres /  lluernes qualsevol material  UNE EN 14351-1 

Envidrament  De cambra  UNE EN 1279-5 

Laminat UNE EN 14449 

Trempat UNE EN 12150 

Policarbonat UNE EN 16240 

Bloc de vidre UNE EN 1051 

De capa ⓘ  Baixa emissivitat 

UNE EN 1096-4 Control solar 

Alta selectivitat 

OBERTURES ⓘ  
fetes a mida  

Marcs / bastiments  Fusta 

Acer 

Acer inoxidable 

SEGURETAT Baranes i fixacions Vidre trempat UNE EN 12150-2 

Vidre laminat UNE EN 14449 

Acer 

Subestructura metàl·lica 

Línia de vida, ancoratges Acer inoxidable 

Acer 

ALTRES 

Embornals i desguassos (veure Instal·lacions evacuació d’aigües i3) 

Suport coberta (veure Estructures e1, e2, e4, e5)  

SISTEMES / EQUIP PRODUCTE / MATERIAL 
segons especificacions de projecte (s/p) 

Marcatge  CE   
(UNE-EN / EAD-ATE) 

en 
 projecte 

Panell sandwich  Metàl·lic- aïllament-metàl·lic UNE-EN 14509 

No metàl·lic- aïllament- no metàl·lic 

Lluerna, claraboia de materials plàstics Lineal continua 

Peça individual UNE-EN  1873 

Obertura amb tub de llum EAD 220122 

Control de recepció per mitjà de Distintius de qualitat  en 
projecte 

Els productes indicats disposaran de Distintius de qualitat, segells, avaluacions d’idoneïtat, etc. 
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Control de recepció per mitjà d’assaigs  en 
projecte 

Materials i productes que el projecte preveu incorporar a l’obra després de la realització d’assaigs, segons l’establert 
al projecte o ordenat per la Direcció facultativa, establint condicions d’acceptació i rebuig: 

Protecció passiva al foc document 
control 

en 
projecte 

El sistema incorporarà les proteccions específiques al foc, si s’escau.  Gfoc1 

DAP Declaració ambiental de producte ⓘ  en 
projecte 

Materials que el projecte preveu necessàriament amb DAP: 

CONTROL D’EXECUCIÓ  

Tot i les característiques del control d’execució expressats al document inicial G0, cal fer especial atenció a: en 
  projecte 

CONTROL D’UNITAT D’OBRA ACABADA 

Assaigs i proves Els resultats de les proves formaran part de la documentació 
final de les obres i les instal·lacions 

Obligatòries per normativa 

la realitza: 
No obligatòries 

però prescrites pel projectista 
o la D.F., la realitza:

Entitat Control 
extern 

Constructor Entitat Control 
extern 

Constructor 

Termografies segons Projecte  / Direcció Facultativa 

Prova d’estanqueïtat segons tipus d’impermeabilització  

UNE 104416:2009  i/o norma ASTM D 5957 

Assaig in situ estanquitat a l’aigua finestres: UNE 85247 

Resistència al lliscament del paviments: UNE 16165   

Assaig de poliuretà projectat in situ (veure fitxa de control Pu_1)  SI SI 

Prova estàtica per determinar resistència i rigidesa baranes segons CTE 
DB SUA, DBSE-AE: UNE 85238:1991 

Comprovació de connexió a terra en cobertes metàl·liques. 

Aspectes addicionals N
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PLA CONTROL DE QUALITAT

ENVOLUPANT COBERTA INCLINADA c3 
Característiques dels materials i de les solucions constructives, estructurals i de les instal·lacions  

El projecte defineix les característiques tècniques que han de complir els materials/productes i les solucions adoptades per tal de satisfer les 
exigències bàsiques normatives i les establertes pel projecte.  
Tots els materials incorporats a l’obra hauran de complir la legislació que els hi sigui d’aplicació. 

Normativa de referència: CTE part 1, CTE DB HS1 / DB HE1 / DB HR / DB SI 1, 2  

CONTROL DE RECEPCIÓ PRODUCTE, EQUIP O SISTEMA   

El Programa de control s’ajustarà Pla de control i a les condicions generals incloses al document G0 

CONJUNT SISTEMES / EQUIP PRODUCTE / MATERIAL Marcatge  CE   
(UNE-EN / EAD-ETA) ⓘ 

en 
 projecte 

PART CEGA   Acabat de coberta / Teulada  Teula Ceràmica  UNE-EN 1304 

Teula de Formigó UNE-EN 490 

Teula de Pissarra  UNE-EN 12326 

Xapa de Zenc/Coure  UNE-EN 14782 

Planxes ondulades de fibrociment  UNE-EN 494 

Planxes d’acer  UNE-EN 14782 

Suport de l’acabat Plaques ondulades de fibrociment UNE-EN 494 

Plaques bituminoses UNE-EN 534 

Làmina impermeabilització Cautxú-butil EPDM UNE-EN 13956 

Betum-asfalt LO, LOM, SBS, LBM  UNE-EN 13707 

Poliolefines termoplàstiques TPO 
UNE-EN 13956 

Policlorur de vinil PVC 

Aïllament tèrmic /acústic Llana mineral MW  UNE-EN 13162 

Poliestirè expandit EPS UNE-EN 13164 

Poliestirè extrudit XPS UNE-EN 13163 

Perlita expandida EPB UNE-EN 13169 

Suro ICB UNE-EN 13170 

Poliuretà  projectat in situ PUR  (veure fitxa poliuretà Pu_1)  

Barrera de vapor Làmina polietilè PE 

Làmina cautxú-butil EPDM UNE-EN 13984 

Capa separadora / drenant / 
filtrant / antipunxonament 

Geotèxtil polièster 

Geotèxtil polietilè 

Formació de  pendents / tauler Fàbrica ceràmica  UNE-EN 771-1 

Fusta (tauler) UNE-EN 13986 

Acer (perfils conformats en fred) UNE-EN 10219 

Canals (veure Instal·lacions evacuació d’aigües i3) 

Suport coberta (veure Estructura e1, e2, e4, e5) 
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CONJUNT SISTEMES / EQUIP PRODUCTE / MATERIAL Marcatge  CE   
(UNE-EN / EAD) 

en 
 projecte 

OBERTURES ⓘ  
normalitzades 

Obertura  qualsevol material  UNE EN 14351-1 

Envidrament Vidre laminat UNE EN 14449 

Vidre trempat UNE EN 12150 

Policarbonat UNE EN 16240 

De capa ⓘ  Baixa emissivitat 

UNE EN 1096-4 Control solar 

Alta selectivitat 

OBERTURES ⓘ 
fetes a mida 

Marcs / bastiments  Fusta 

Acer 

Acer inoxidable 

SEGURETAT  Baranes i fixacions Vidre trempat UNE EN 12150-2 

Vidre laminat UNE EN 14449 

Acer 

Subestructura metàl·lica 

Línia de vida, ancoratges Acer inoxidable 

Acer 

Reixes Acer 

SISTEMES / EQUIP PRODUCTE / MATERIAL 
segons especificacions de projecte (s/p) 

Marcatge  CE   
(UNE-EN / EAD) 

en 
 projecte 

Panell sandwich  Metàl·lic - aïllament - metàl·lic UNE-EN 14509 

No metàl·lic - aïllament - no metàl·lic 

Lluerna, claraboia de materials plàstics Lineal continua UNE-EN 14963 

Peça individual, única UNE-EN  1873 

Obertura amb tub de llum EAD 220122 

Control de recepció per mitjà de Distintius de qualitat  en 
projecte 

Els productes indicats disposaran de Distintius de qualitat, segells, avaluacions d’idoneïtat, etc. 

Control de recepció per mitjà d’assaigs  en 
projecte 

Materials i productes que el projecte preveu incorporar a l’obra després de la realització d’assaigs, segons l’establert 
al projecte o ordenat per la Direcció facultativa, establint condicions d’acceptació i rebuig: 
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Protecció passiva al foc document 
control 

en 
projecte 

El sistema incorporarà les proteccions específiques al foc, si s’escau.  Gfoc1 

DAP Declaració ambiental de producte ⓘ  en 
projecte 

Materials que el projecte preveu necessàriament amb DAP: 

CONTROL D’EXECUCIÓ  

Tot i les característiques del control d’execució expressats al document inicial  (G0), cal fer especial atenció a: en  
projecte 

CONTROL D’UNITAT D’OBRA ACABADA 

Assaigs i proves Els resultats de les proves formaran part de la documentació 
final de les obres i les instal·lacions 

Obligatòries per normativa 

la realitza: 

No obligatòries 

però prescrites pel projectista 
o la D.F., la realitza:

Entitat Control 
extern 

Constructor Entitat Control 
extern 

Constructor 

Termografies segons Projecte  / Direcció Facultativa 

Prova d’estanqueïtat a cobertes inclinades    

Assaig in situ estanquitat a l’aigua finestres, UNE 85247 

Comprovació de connexió a terra en cobertes metàl·liques. 

Aspectes addicionals 
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PLA CONTROL DE QUALITAT

ENVOLUPANT TERRES I MURS EN CONTACTE AMB EL TERRENY c4 
Característiques dels materials i de les solucions constructives, estructurals i de les instal·lacions 
El projecte defineix les característiques tècniques que han de complir els materials/productes i les solucions adoptades per tal de satisfer les 
exigències bàsiques normatives i les establertes pel projecte.  
Tots els materials incorporats a l’obra hauran de complir la legislació que els hi sigui d’aplicació. 

Normativa de referència: CTE part 1, CTE: DB HS1 / DB HS6 / DB HE1 

CONTROL DE RECEPCIÓ PRODUCTE, EQUIP O SISTEMA   

El Programa de control s’ajustarà Pla de control i a les condicions generals incloses al document G0 

CONJUNT SISTEMES / EQUIP PRODUCTE / MATERIAL Marcatge  CE   
(UNE-EN / EAD ⓘ) 

en 
 projecte 

TERRES I MURS Aïllament tèrmic Llana mineral MW  UNE-EN 13162 

Poliestirè expandit  EPS UNE-EN 13164 

Poliestirè extrudit XPS UNE-EN 13163 

Perlita expandida   EPB UNE-EN 13169 

Suro expandit ICB UNE-EN 13170 

Poliuretà projectat in situ PUR (veure fitxa poliuretà Pu_1)  

Capa separadora / drenant / 
filtrant / antipunxonament 

Geotèxtil polièster UNE-EN 15381 

Geotèxtil polietilè UNE-EN 15381 

Capa de morter   

Làmina polietilè PE UNE-EN 13967 

Làmina policlorur de vinil PVC  

Làmina impermeabilitzant / 
contra radó 

Cautxú-butil EPDM UNE-EN 14909/13967 

Betum-asfalt LO, LOM, SBS, LBM  UNE-EN 13969 

Poliolefines termoplàstiques TPO 
UNE-EN 14909/13967 

Policlorur de vinil PVC 

Anti-radó bituminosa  

Anti-radó no bituminosa 

Capa drenant Emmacat grava  

Polietilè alta densitat PEHD (relleu- ouera) 

Geotèxtil polièster UNE-EN 15381 

Geotèxtil polietilè UNE-EN 15381 

Sub-base Formigó de neteja / formigó en massa (veure Fonaments f1) 

Manta de bentonita sòdica 

Full interior Fàbrica ceràmica UNE-EN 771-1 

Bloc de formigó UNE-EN 771-3 

Placa de guix laminat PYL UNE-EN 520 

Subestructura metàl·lica: acer, alumini, ... UNE-EN 14195 

Solera / llosa / forjat sanitari / full exterior / formigó de neteja / formigó en massa (veure Fonaments f1, f2) 

Tubs drenatge   (veure Instal·lacions evacuació d’aigües i3) 

Acabat i paviment interior (veure Revestiments i acabats c6) 
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Control de recepció per mitjà de Distintius de qualitat  en 
projecte 

Els productes indicats disposaran de Distintius de qualitat, segells, avaluacions d’idoneïtat, etc. 

Control de recepció per mitjà d’assaigs  en 
projecte 

Materials i productes que el projecte preveu incorporar a l’obra després de la realització d’assaigs, segons l’establert 
al projecte o ordenat per la Direcció facultativa, establint condicions d’acceptació i rebuig: 

Protecció passiva al foc document 
control 

en 
projecte 

El sistema incorporarà les proteccions específiques al foc, si s’escau.  Gfoc1 

DAP Declaració ambiental de producte ⓘ  en 
projecte 

Materials que el projecte preveu necessàriament amb DAP: 

CONTROL D’EXECUCIÓ  

Tot i les característiques del control d’execució expressats al document inicial G0, cal fer especial atenció a: en 
projecte 

Muntatge de sistemes constructius amb placa de guix laminat PYL: UNE 102043 

CONTROL D’UNITAT D’OBRA ACABADA 

Assaigs i proves Els resultats de les proves formaran part de la documentació 
final de les obres i les instal·lacions 

Obligatòries per normativa 

la realitza: 

No obligatòries 

però prescrites pel projectista 
o la D.F.,  la realitza:

Entitat Control 
extern 

Constructor Entitat Control 
extern 

Constructor 

Assaig de poliuretà projectat in situ (veure fitxa de control Pu_1)  SI SI 

Resistència al lliscament del paviments: UNE 16165 

Aspectes addicionals 
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PLA CONTROL DE QUALITAT 

COMPARTIMENTACIÓ DIVISIONS INTERIORS VERTICALS c5 
Característiques dels materials i de les solucions constructives, estructurals i de les instal·lacions 
El projecte defineix les característiques tècniques que han de complir els materials/productes i les solucions adoptades per tal de satisfer les 
exigències bàsiques normatives i les establertes pel projecte.  
Tots els materials incorporats a l’obra hauran de complir la legislació que els hi sigui d’aplicació. 
Normativa de referència: CTE part 1, CTE: DB SI 1,3 / DB HR / DB SUA 1, 2 i 3 

CONTROL DE RECEPCIÓ PRODUCTE, EQUIP O SISTEMA   

El Programa de control s’ajustarà Pla de control i a les condicions generals incloses al document G0 

CONJUNT SISTEMES / EQUIP PRODUCTE / MATERIAL Marcatge  CE   
(UNE-EN / EADⓘ-ETA) 

en 
 projecte 

PART CEGA Divisions interiors / 
extradossats 

Fàbrica ceràmica UNE-EN 771-1 

Bloc de formigó UNE-EN 771-3 

Plaques de guix laminat PYL UNE-EN 520 

Plaques d’argila  

Mampares  

Bloc de vidre UNE EN 1051-2 

Plafons de guix 

Subestructura metàl·lica UNE-EN 14195 

Fusta  

Aïllament tèrmic / acústic  Llana mineral MW UNE-EN 13162 

Suro expandit ICB UNE-EN 13170 

Polietilè reticulat PEX 

Banda elàstica Polietilè expandit elastificat EEPS 

Polietilè reticulat PEX 

Cautxú 

Absorbent acústic Llana mineral MW 

Llana de cotó 

Fibres de polièster aglomerades 

OBERTURES ⓘ  
normalitzades 

Finestres /portes interiors  qualsevol material  UNE EN 14351-2 

Envidrament De cambra  UNE-EN 1279-5 

Laminat UNE EN 14449 

Trempat  UNE EN 12150-2 ⓘ 

Bloc de vidre UNE EN 1051-2 

OBERTURES ⓘ  
fetes a mida 

Marcs / bastiments  Fusta 

Acer 

Acer inoxidable 

Full Fusta massissa 

Aglomerat, contraxapat 

Laminat 
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CONJUNT SISTEMES / EQUIP PRODUCTE / MATERIAL Marcatge  CE   
(UNE-EN / EADⓘ-ETA) 

en 
 projecte 

PROTECCIÓ Baranes Vidre trempat ⓘ  UNE EN 12150-2 

Vidre laminat UNE EN 14449 

Fusta 

Acer 

Alumini 

Subestructura metàl·lica 

ALTRES 

Acabats (veure Revestiments i acabats c6) 

SISTEMES / EQUIP PRODUCTE / MATERIAL 
segons especificacions de projecte (s/p) 

Marcatge  CE   
(UNE-EN / EADⓘ-ETA) 

en 
 projecte 

Portes interiors amb mecanismes inclosos UNE-EN 14351-2 

Portes automàtiques UNE-EN 16361 

Plafons divisoris prefabricats de fusta EAD 210058-00-0504 

Escales fusta prefabricades UNE-EN 15644 

Escales prefabricades en taller, industrialitzades Acer EAD 340006-00-0506 

Control de recepció per mitjà de Distintius de qualitat  en 
projecte 

Els productes indicats disposaran de Distintius de qualitat, segells, avaluacions d’idoneïtat, etc. 

Control de recepció per mitjà d’assaigs  en 
projecte 

Materials i productes que el projecte preveu incorporar a l’obra després de la realització d’assaigs, segons l’establert 
al projecte o ordenat per la Direcció facultativa, establint condicions d’acceptació i rebuig: 

Protecció passiva al foc document 
control 

en 
projecte 

El sistema incorporarà les proteccions específiques al foc, si s’escau.  Gfoc1 

DAP Declaració ambiental de producte ⓘ  en 
projecte 

Materials que el projecte preveu necessàriament amb DAP: 
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CONTROL D’EXECUCIÓ  

Tot i les característiques del control d’execució expressats al document inicial G0, cal fer especial atenció a: en 
projecte 

Muntatge de sistemes constructius amb placa de guix laminat PYL: UNE 102043 

CONTROL D’UNITAT D’OBRA ACABADA 

Assaigs i proves Els resultats de les proves formaran part de la documentació 
final de les obres i les instal·lacions 

Obligatòries per normativa 

la realitza: 

No obligatòries 

però prescrites pel projectista 
o la D.F.  la realitza:

Entitat Control 
extern 

Constructor Entitat Control 
extern 

Constructor 

Prova estàtica per determinar resistència i rigidesa baranes segons 
CTE DB SUA, DBSE-AE: UNE 85238:1991 

Aspectes addicionals 
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PLA CONTROL DE QUALITAT 

COMPARTIMENTACIÓ REVESTIMENTS I ACABATS INTERIORS c6 
Característiques dels materials i de les solucions constructives, estructurals i de les instal·lacions  
El projecte defineix les característiques tècniques que han de complir els materials/productes i les solucions adoptades per tal de satisfer les 
exigències bàsiques normatives i les establertes pel projecte.  
Tots els materials incorporats a l’obra hauran de complir la legislació que els hi sigui d’aplicació. 
Normativa de referència: CTE part 1, CTE: DB SI 1 / DB HR / DB SUA 1 

CONTROL DE RECEPCIÓ PRODUCTE, EQUIP O SISTEMA   

El Programa de control s’ajustarà Pla de control i a les condicions generals incloses al document G0 

CONJUNT SISTEMES / EQUIP PRODUCTE / MATERIAL Marcatge  CE   
(UNE-EN / EADⓘ-ETA) 

en 
 projecte 

VERTICAL Parets Enguixat  UNE-EN-13279 

Arrebossat lligants inorgànics: ciment o calç  UNE-EN-998-1 

Rajola ceràmica  UNE-EN 14411 

Pedra natural plaquetes e ≤ 12 mm UNE-EN 12057 

Pedra natural plaques e > 12 mm UNE-EN 1469 

Fusta UNE-EN 14915 

Pintura  

Material fixació Adhesius de ciment (rajoles ceràmiques) UNE-EN 12004 

Ancoratges metàl·lics (pedra natural) 

HORITZONTAL 
PAVIMENTS 

Paviments Microciment 

Morter de ciment  UNE-EN 13813 

Rajola ceràmica UNE-EN 14411 

Terratzo UNE-EN 13748 

Pedra natural UNE-EN 12058 

Parquet de fusta  UNE-EN 14342 

Laminat sintètic UNE-EN 14041 

Material base Adhesius de ciment (rajoles ceràmiques) UNE-EN 12004 

Morter autonivellant UNE-EN 13813 

Aïllaments impacte Polietilè reticulat PEX UNE EN 29052-1 

Polietilè expandit elastificat EEPS UNE EN 29052-1 

Suro expandit ICB UNE EN 29052-1 

Cautxú  UNE EN 29052-1 

HORITZONTAL 
SOSTRES 

Cel rasos Enguixat UNE-EN-13279 

Plaques de guix laminat PYL UNE-EN 520 

Placa d’escaiola UNE-EN 14246 

Subestructura metàl·lica UNE-EN 14195 

Panell metàl·lic 

Panell aglomerat de llana mineral 

Panell aglomerat de fibres de fusta 

Pintura  
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CONJUNT SISTEMES / EQUIP PRODUCTE / MATERIAL Marcatge  CE   
(UNE-EN / EAD-ETA) 

en 
 projecte 

OBERTURES  Fusteria interior i exterior Pintura  

Vernís 

ALTRES 

SISTEMES / EQUIP ⓘ  PRODUCTE / MATERIAL 
segons especificacions de projecte (s/p) 

Marcatge  CE   
(UNE-EN / EAD-ETA) 

en 
 projecte 

Sostres suspesos a base de plaques de guix / fusta Component (element vist) + subestructura UNE EN 29052-1 UNE-EN 13964 

Sostre tensat Làmina o teixit + sistema fixació UNE-EN 14716 

Control de recepció per mitjà de Distintius de qualitat  en 
projecte 

Els productes indicats disposaran de Distintius de qualitat, segells, avaluacions d’idoneïtat, etc. 

Control de recepció per mitjà d’assaigs  en 
projecte 

Materials i productes que el projecte preveu incorporar a l’obra després de la realització d’assaigs, segons l’establert 
al projecte o ordenat per la Direcció facultativa, establint condicions d’acceptació i rebuig: 

Protecció passiva al foc document 
control 

en 
projecte 

El sistema incorporarà les proteccions específiques al foc, si s’escau.  Gfoc1 

DAP Declaració ambiental de producte ⓘ  en 
projecte 

Materials que el projecte preveu necessàriament amb DAP: 

CONTROL D’EXECUCIÓ  

Tot i les característiques del control d’execució, expressats al document inicial  (G0), cal fer especial atenció a: en 
projecte 

Muntatge de sistemes constructius amb placa de guix laminat PYL: UNE 102043 
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CONTROL D’UNITAT D’OBRA ACABADA 

Assaigs i proves Els resultats de les proves formaran part de la documentació 
final de les obres i les instal·lacions 

Obligatòries per normativa 

la realitza: 
No obligatòries 

però prescrites pel projectista 
o la D.F.  la realitza:

Entitat Control 
extern 

Constructor Entitat Control 
extern 

Constructor 

Resistència al lliscament del paviments: UNE 16165 

Medició soroll impacte: UNE EN ISO 16283-2 

Medició temps reverberació: UNE EN ISO 12999-1:2014 

Verificació gruixos de protecció ignifuga en elements  veure document Gfoc1 

Aspectes addicionals 

N
om

 d
el

 c
ol

·le
gi

at
: X

av
ie

r 
G

ui
ta

rt
 i 

T
ar

ré
s 

   
 N

úm
er

o 
de

 c
ol

·le
gi

at
: 1

67
49

   
  D

at
a:

 2
8-

05
-2

02
6

36/72

2500725007 - Pla de control de qualitat (2)



Pla de Control de Qualitat     i1  Subministrament d’aigua    OCT COAC octubre 2025 

©
 C

o
l·

le
gi

 d
’ 

A
rq

u
it

ec
te

s 
d

e 
C

at
al

u
n

ya
 2

02
5.

 A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s p
er

 a
 ú

s e
xc

lu
si

u 
de

ls
 a

rq
ui

te
ct

es
 c

ol
·le

gi
at

s 
au

to
rit

za
ts

 p
el

 C
O

AC
. Q

ua
ls

ev
ol

 re
pr

od
uc

ci
ó,

 tr
an

sf
or

m
ac

ió
, d

ifu
si

ó,
 c

om
un

ic
ac

ió
 o

 u
til

itz
ac

ió
 n

o 
au

to
rit

za
da

 e
xp

re
ss

am
en

t, 
se

rà
 o

bj
ec

te
 d

e 
le

s 
ac

ci
on

s l
eg

al
s e

sc
ai

en
ts

, d
’ 

ac
or

d 
am

b 
la

 le
gi

sl
ac

ió
 s

ob
re

 p
ro

pi
et

at
 in

te
l·l

ec
tu

al
. 

PLA CONTROL DE QUALITAT 

INSTAL·LACIONS SUBMINISTRAMENT D’AIGUA i1 
Característiques dels materials i de les solucions constructives, estructurals i de les instal·lacions  
El projecte defineix les característiques tècniques que han de complir els materials/productes i les solucions adoptades per tal de satisfer les 
exigències bàsiques normatives i les establertes pel projecte.  
Tots els materials incorporats a l’obra hauran de complir la legislació que els hi sigui d’aplicació. 
Normativa de referència: CTE part 1, CTE DB HS4 

CONTROL DE RECEPCIÓ PRODUCTE, EQUIP O SISTEMA   

El Programa de Control s’ajustarà Pla de Control i a les condicions especifiques de recepció incloses al document G0 

CONJUNT PRODUCTES / EQUIPS / SISTEMES  MATERIAL  
característiques i especificacions segons projecte 

Marcatge  CE   
(UNE-EN / EAD-ETAⓘ ) 

en 
 projecte 

XARXA DE CANONADES Soterrada Polietilè d’alta densitat, PEAD 

Polipropilè, PP 

PVC 

Fosa dúctil UNE-EN 877 

Superficial / Encastada Polipropilè PP, unions per termofusió 

Polietilè reticular amb unions a pressió 

Multicapa amb unions a pressió 

Coure amb unions soldades UNE-EN 1057 

Acer inoxidable amb unions a pressió UNE-EN 10312 

Acer galvanitzat i junts UNE-EN 10224 
UNE-EN 10311 

Identificació d’aigües reutilitzades (aigua no 
apta per a consum humà) 

Banda de color indicadora  

Coloració de l’aigua 

Aïllament tèrmic / condensació Camisa aïllant elastòmera  UNE-EN 14304 

Camisa aïllant de llana mineral UNE-EN 13162 

Tub corrugat (encastat) 

Valvuleria: 
De tall, de retenció, d’equilibrat, purga, 
desguàs, altres 
Claus de sanitaris i equips 
Col·lectors de distribució a aparells 

Llautó-Bronze 

Acer galvanitzat 

Acer inoxidable 

Fosa gris 

Subjeccions i suports: abraçadores, perfils, 
altres 

Metàl·lics 

Junt  isofònic 

Junts elastòmers UNE-EN 681 

Junts per a tubs d’acer i ràcords UNE-EN 10311 

APARELLS SANITARIS Rentamans Porcellana, acer inoxidable, resines UNE-EN 14688 

Rentamans col·lectius Porcellana, acer inoxidable UNE-EN 14296 

Aigüeres Porcellana, acer inoxidable  UNE-EN 13310 

Dutxes Porcellana, resines  UNE-EN 14527 

Banyeres Porcellana, fosa, resines UNE-EN 14516 

Banyeres hidromassatge Acrílic  UNE-EN 12746 

Inodors Porcellana UNE-EN 997 
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CONJUNT PRODUCTES / EQUIPS / SISTEMES  MATERIAL  
característiques i especificacions segons projecte 

Marcatge  CE   
(UNE-EN / EAD-ETA) 

en 
 projecte 

APARELLS SANITARIS 
(continuació) 

Cisterna per a inodors i urinaris Porcellana UNE-EN 14055 

Cisterna d’inodors encastada Plàstic amb estructura 

Bidet Porcellana UNE-EN 14528 

Urinari Porcellana UNE-EN 13407 

AIXETES Aixetes:  Acer inoxidable, Llautó o altres 
Monocomandament, termostàtiques, electròniques, a pressió, temporitzades, de baix consum. 
Mecanismes descàrrega de cisternes, de baix consum, de fluxors, inodors, urinaris.  

COMPTATGE Bateria de comptadors  Polipropilè 

Acer galvanitzat 

Comptadors d’aigua RD 244/2016 

ALTRES Filtre general CTE, legionel·la 

Vàlvules reductores de pressió 

Mampares de dutxa UNE-EN 14428 

SISTEMES / EQUIP PRODUCTE / MATERIAL 
segons especificacions de projecte (s/p) 

Marcatge  CE   
(UNE-EN / EAD-ETA) 

en 
 projecte 

Dipòsit d’aigua superficial individual o 
en bateria RD 809/2021 

Polipropilè   equips a pressió 

RD 709/2015 

Polietilè alta densitat, PEAD 

Polièster reforçat amb fibra de vidre, PRFV 

Dipòsit d’aigua soterrat RD 809/2021 Polietilè alta densitat, PEAD 

Polièster reforçat amb fibra de vidre, PRFV 

Grup de bombeig d’aigua  Grup, canonades, valvuleria, quadre de control (Erp i etiquetat) 

Tractaments d’aigua de consum   
UNE-EN 973 

Cloració: dipòsit, circuladors, control (Erp i etiquetat) 

Descalcificació: dipòsit, control 

Osmosi 

Elements auxiliars  Canalitzacions, vàlvules, ventilació, control de nivell, sobreeixidor, registre 

Control de recepció per mitjà de Distintius de qualitat  en 
projecte 

Els productes indicats disposaran de Distintius de qualitat, segells, avaluacions d’idoneïtat, etc. 

Requisits de disseny ecològic ErP (Energy Related Products) R (UE) 2024/1781 

Etiqueta ecològica ECOLABELⓘ de la UE: aixetes sanitàries 

Control de recepció per mitjà d’assaigs  en 
projecte 

Materials i productes que el projecte preveu incorporar a l’obra després de la realització d’assaigs, segons l’establert 
al projecte o ordenat per la Direcció facultativa, establint condicions d’acceptació i rebuig: 

Protecció passiva al foc document 
control 

en 
projecte 

El sistema incorporarà les proteccions específiques al foc, si s’escau.  Gfoc1 

Collarins en pas a través d’elements compartimentadors d’incendi 

Reacció al foc dels materials en patis i muntants d’instal·lacions     
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DAP Declaració ambiental de producte ⓘ  en 
projecte 

Materials que el projecte preveu necessàriament amb DAP: 

CONTROL D’EXECUCIÓ 

Tot i les característiques del control d’execució, expressats al document inicial G0, cal fer especial atenció a: en 
  projecte 

CONTROL D’UNITAT D’OBRA ACABADA 

Assaig i proves Els resultats de les proves formaran part de la documentació 
final de les obres i les instal·lacions 

Obligatòries per normativa 

la realitza: 
No obligatòries 

però prescrites pel projectista 
o la D.F., la realitza:

Entitat Control 
extern 

Instal·lador Entitat Control 
extern 

Instal·lador 

Resistència mecànica i 
estanquitat 
(CTE DB HS4, Apartat 
5.2) 

Preparació i neteja de canonades i dipòsits. SI 

Proves de funcionament a totes les canonades, elements i accessoris 
que integren la instal·lació, estant tots els seus components vistos i 
accessibles per al seu control.  

SI 

Prova de pressió segons la norma: 
- Canonades metàl·liques UNE 100151:1988 
- Canonades termoplàstiques i multicapes UNE ENV 108:2002 

SI 

Preparació d’ACS 
(CTE DB HS4, Apartat 
5.2) 

Mesura del cabal i temperatura dels punts d’aigua. SI 

Comprovació dels cabals exigits a la temperatura fixada, un cop obertes 
les aixetes estimades amb simultaneïtat. 

SI 

Comprovació del temps que triga l’aigua en sortir a la temperatura de 
funcionament. 

SI 

Mesura de les temperatures de la xarxa d’ACS: a la sortida de producció 
o acumulació, a les aixetes i a l’entrada del retorn a l’acumulador si n’hi
ha. 

SI 

Altres Prova de funcionament dels equips de bombeig,  

Prova d’identificació de les xarxes separatives  

Prova de funcionament del sistema de tractament de l’aigua,  

Comprovació dels paràmetres de qualitat de l’aigua de consum, en el 
cas de dipòsits, tractaments. 

Comprovació dels paràmetres de qualitat de l’aigua regenerada segons 
els usos previstos. 

Estat general de la instal·lació. Claus de tall registrables 

Funcionament de: purgador, interruptor de tall, claus de tall 

Documentació final de 
la instal·lació lliurada 
per l’empresa 
instal·ladora i la 
direcció d’execució 

Documentació de la instal·lació 

Certificat final de la instal·lació de l’empresa instal·ladora 

Protocol de proves i resultats 

Fitxes dels equips i sistemes 

Instruccions d’ús i manteniment 

Aspectes addicionals 
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PLA CONTROL DE QUALITAT 

INSTAL·LACIONS EVACUACIÓ D’AIGÜES i3 
Característiques dels materials i de les solucions constructives, estructurals i de les instal·lacions  

El projecte defineix les característiques tècniques que han de complir els materials/productes i les solucions adoptades per tal de satisfer les 
exigències bàsiques normatives i les establertes pel projecte.  
Tots els materials incorporats a l’obra hauran de complir la legislació que els hi sigui d’aplicació. 

Normativa de referència: CTE part 1, CTE DB HS1 / HS5 

CONTROL DE RECEPCIÓ PRODUCTE, EQUIP O SISTEMA   

El Programa de Control s’ajustarà Pla de Control i a les condicions especifiques de recepció incloses al document G0 

CONJUNT PRODUCTES / EQUIPS / SISTEMES  MATERIAL  
característiques i especificacions segons projecte 

Marcatge  CE   
(UNE-EN / EAD-ETA) ⓘ  

en 
 projecte 

XARXA DE CANONADES Soterrada Policlorur de vinil, PVC SN4 

Polietilè d’alta densitat, PEAAD 

Polipropilè, PP 

Formigó  UNE-EN 1916 

Fosa dúctil UNE-EN 598 i 877 

Superficial 

Baixants 

PVC, PVC insonoritzat 

Polipropilè, PP insonoritzat 

Polipropilè insonoritzat 

Acer galvanitzat UNE-EN 1123-1 

Xapa d’acer lacat, coure, altres,  

Drenatge PVC acanalat 

Sifó general i aparells 

Registres 

Peces especials (colzes, derivacions) 

PVC  

Polipropilè  

Subjeccions i suports: 
abraçadores, perfils, altres 

Metàl·lic 

Amb junt isofònic 

Junts elastomèrics UNE-EN 681 

Ventilació Vàlvules d’airejament  UNE-EN 12380 

ARQUETES I POUS DE 
REGISTRE 

Arqueta o pou de registre prefabricats  Formigó UNE-EN 1917 

PVC 

Polietilè reforçat amb fibra de vidre PRFV 

Tapa i bastiment Fosa dúctil 

Acer galvanitzat 

Acer galvanitzat per reomplir 

Escales fixes Acer, fosa UNE-EN 14396 

BUNERES, EMBORNALS  
I CANALS 

Bunera:  
caixa / reixa 

Plàstic 

Acer inoxidable 

Embornals i 
canals de 
drenatge zones 
circulació  

Caixa / canal pref. Formigó, Formigó polimèric 

UNE-EN 1433 Reixes Acer inoxidable, galvanitzar, Fosa dúctil 
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CONJUNT SISTEMES / EQUIP PRODUCTE / MATERIAL Marcatge  CE   
(UNE-EN / EAD-ETA) 

en 
 projecte 

BUNERES, EMBORNALS  
I CANALS (continuació) 

Canals i elements de suport superficials Planxa d’acer galvanitzat / lacat 

PVC 

Coure 

Zenc 

Fixacions d’acer galvanitzat 

ALTRES Sobreeixidors 

Filtres Inoxidable  

Polipropilè 

Geotèxtil UNE-EN 13252 

SISTEMES / EQUIP PRODUCTE / MATERIAL 
segons especificacions de projecte (s/p) 

Marcatge  CE   
(UNE-EN / EAD-ETA) 

en 
 projecte 

Grup de bombeig d’aigües 
residuals i pluvials 

Grup, canonades, valvuleria, quadre de control, dipòsit,  RD 709/2015 

Sistema sifònic de 
recollida d’aigües pluvials 

Buneres, canalitzacions, pous de trencament de pressió,  

Dipòsit de recollida 
d’aigües de pluja 

Superficial: polipropilè, polièster reforçat amb fibra de vidre- PRFV. connexions, 
registres, ventilació 

Soterrat: polietilè alta densitat -PEHD, polièster reforçat amb fibra de vidre, PRFV. 
connexions, registres, ventilació  

Filtres: inoxidable, polipropilè  

Separador de greixos Polietilè alta densitat, PEHD, polièster reforçat amb fibra de vidre, PRFV. connexions, 
registres.  

UNE EN 1825-1 

Separador d’hidrocarburs Polietilè alta densitat, PEHD, polièster reforçat amb fibra de vidre, PRFV. connexions, 
registres.  

UNE-EN 858-1 

Dispositius anti-inundació en edificis (vàlvules antiretorn, altres) UNE-EN 13564 

Sistema de evacuació 
sifònica d’aigües pluvials 

Embornals específics (acer galvanitzat o inoxidable), col·lectores (polietilè d’alta densitat, 
PEHD)   

Control de recepció per mitjà de Distintius de qualitat  en 
projecte 

Els productes indicats disposaran de Distintius de qualitat, segells, avaluacions d’idoneïtat, etc. 

Control de recepció per mitjà d’assaigs  en 
projecte 

Materials i productes que el projecte preveu incorporar a l’obra després de la realització d’assaigs, segons l’establert 
al projecte o ordenat per la Direcció facultativa, establint condicions d’acceptació i rebuig: 

Protecció passiva al foc document 
control 

en 
projecte 

El sistema incorporarà les proteccions específiques al foc, si s’escau.  Gfoc1 

Collarins en pas a través d’elements compartimentadors d’incendi. 

Reacció al foc dels materials en patis i muntants d’instal·lacions     
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DAP Declaració Ambiental de Producte ⓘ  en  
projecte 

  Materials que el projecte preveu necessàriament amb DAP: 

CONTROL D’EXECUCIÓ 

Tot i les característiques del control d’execució, expressats al document inicial G0, cal fer especial atenció a: en  
projecte 

CONTROL D’UNITAT D’OBRA ACABADA 

Assaig i proves Els resultats de les proves formaran part de la documentació 
final de les obres i les instal·lacions 

Obligatòries per normativa 

la realitza: 

No obligatòries 

però prescrites pel projectista 
o la D.F., la realitza:

Entitat Control 
extern 

Instal·lador Entitat Control 
extern 

Instal·lador 

Estanquitat parcial 
(CTE DB HS5, Apartat 
5.6) 

Per a cada aparell de forma aïllada o simultàniament, verificant temps 
de desguàs, sifonat, soroll i tancaments hidràulics.  SI 

Proves de buidat dels aparells i buneres SI 

Proves de buidat de la xarxa horitzontal: de cada tram amb aigua a 
pressió (entre 0,3 i 0,6 bars) durant 10 minuts. 

SI 

Proves de buidat de pericons, canals i pous de registre. SI 

Control del 100% d’unions, connexions i /o derivacions SI 

Estanquitat total 
(CTE DB HS5, Apartat 
5.6) 

Proves sobre el sistema total, per parts o d’un sol cop, poden ser: 
Proves amb aigua, amb aire i/o amb fum SI 

Altres Comprovació del nivell de soroll, especialment en trams horitzontal 
b  h b blProva de funcionament dels equips de bombeig, si n’hi ha

Prova d’identificació de les xarxes separatives, si n’hi ha 

Documentació final de 
la instal·lació lliurada 
per l’empresa 
instal·ladora i la 
direcció d’execució 

Documentació de la instal·lació 

Protocol de proves i resultats 

Fitxes dels equips i sistemes 

Instruccions d’ús i manteniment 

Aspectes addicionals 
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PLA CONTROL DE QUALITAT 
INSTAL·LACIONS VENTILACIÓ MECÀNICA. ALTRES USOS i5.2 
Característiques dels materials i de les solucions constructives, estructurals i de les instal·lacions  
El projecte defineix les característiques tècniques que han de complir els materials/productes i les solucions adoptades per tal de satisfer les 
exigències bàsiques normatives i les establertes pel projecte.  
Tots els materials incorporats a l’obra hauran de complir la legislació que els hi sigui d’aplicació. 
Normativa de referència: CTE part 1, CTE DB HS1 / HS5 

CONTROL DE RECEPCIÓ PRODUCTE, EQUIP O SISTEMA   

El Programa de Control s’ajustarà Pla de Control i a les condicions especifiques de recepció incloses al document G0 

PRODUCTE/ EQUIP / SISTEMES MATERIAL 
característiques i especificacions segons projecte 

Marcatge  CE   
(UNE-EN / EAD-ETA) ⓘ   

en 
 projecte 

Ventilador d’extracció  (ErP i Etiquetat) ⓘ Xapa d’acer  

Ventilador d’aportació (ErP i Etiquetat) 

Recuperador de calor : bescanviador, bateria, filtres  (ErP i Etiquetat) 

Ventilador d’extracció – radó (ErP i Etiquetat) 

Climatitzadors: amb bescanviador rotatiu / plaques, bateries, filtres, free cooling, humidificació, control  (ErP i Etiquetat)  

CONJUNT PRODUCTES / EQUIPS / SISTEMES  MATERIAL  
característiques i especificacions segons projecte 

Marcatge  CE   
(UNE-EN / EAD-ETA) 

en 
 projecte 

XARXA DE CONDUCTES Conductes Fibra mineral amb vel interior i làmina d’alumini exterior UNE-EN 13162 

Xapa metàl·lica  

Flexible metàl·lic 

Aïllament tèrmic interior: escuma elastomèrica UNE-EN 14304 

Aïllament tèrmic exterior: fibra mineral UNE-EN 13162 

Conductes per al control de fums Xapa d’acer UNE-EN 1856-1,-2 

Reixes, boques d’extracció, altres  Xapa d’alumini 

Xapa d’acer 

Comportes De regulació de cabal constant, motoritzades 

De sistema de control de fums UNE-EN 12101-7 

De compartimentació d’incendis UNE-EN 15650 

Altres: Filtres, boques d’expulsió, subjeccions, registres, silenciadors, barret, ... 

CONTROL I REGULACIÓ  Amb sondes de temperatura, humitat i  CO2  

Amb sondes CO (aparcament) 

Sistema de control centralitzat 

CAMPANES DE CUINES 
INDUSTRIALS 

Campana i sistema de filtres  
(ErP i Etiquetat) 

Acer inoxidable 

Campana autocompensada i 
sistema de filtres         
(ErP i Etiquetat) 

Acer inoxidable 

Ventiladors d’extracció  
(ErP i Etiquetat) 

Xapa d’acer 

Ventiladors d’ aportació  
(ErP i Etiquetat) 

Xapa d’acer 
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CONJUNT PRODUCTES / EQUIPS / SISTEMES  MATERIAL  
característiques i especificacions segons projecte 

Marcatge  CE   
(UNE-EN / EAD-ETA) 

en 
 projecte 

CAMPANES DE CUINES 
INDUSTRIALS 
(continuació) 

Conductes Acer galvanitzat UNE-EN 1856-1,-2 

Acer inoxidable  
UNE-EN 1856-1 / -2 

Acer inoxidable i aïllament llana de roca  

Reixes Alumini 

Acer 

Filtres, barret d’expulsió, registres, subjeccions, control, extinció automàtica 

ALTRES 

Control de recepció per mitjà de Distintius de qualitat  en 
projecte 

Els productes indicats disposaran de Distintius de qualitat, segells, avaluacions d’idoneïtat, etc. 

Requisits de disseny ecològic ErP (Energy Related Products)  
Reglaments Europeus de disseny ecològic: R (UE) 2024/1781 

Etiquetatge energètic R (UE) 2017 /1369  

Control de recepció per mitjà d’assaigs  en 
projecte 

Materials i productes que el projecte preveu incorporar a l’obra després de la realització d’assaigs, segons l’establert 
al projecte o ordenat per la Direcció facultativa, establint condicions d’acceptació i rebuig: 

Protecció passiva al foc document 
control 

en 
projecte 

El sistema incorporarà les proteccions específiques al foc, si s’escau.  Gfoc1 

Comportes tallafocs  

Conductes resistents al foc EI t.  

Ventiladors de l’aparcament resistents al foc F300 60ºC 

Extractor de cuina resistent al foc F400 90ºC 

DAP Declaració Ambiental de Producte ⓘ  en  
projecte 

Materials que el projecte preveu necessàriament amb DAP: 
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CONTROL D’EXECUCIÓ 

Tot i les característiques del control d’execució, expressats al document inicial G0, cal fer especial atenció a: en  
projecte 

CONTROL D’UNITAT D’OBRA ACABADA 

Assaig i proves Els resultats de les proves formaran part de la documentació 
final de les obres i les instal·lacions 

Obligatòries per normativa 

la realitza: 

No obligatòries 

però prescrites pel projectista 
o la D.F., la realitza:

Entitat Control 
extern 

Instal·lador Entitat Control 
extern 

Instal·lador 

Muntatge 
(RITE, IT 2) 

Equips: Comprovació de les dades reals de funcionament en relació a 
les dades nominals del projecte 
Proves de les xarxes de conductes d’aire  
Proves d’estanquitat de xemeneies  
Proves finals (segons UNE-EN 12599 en el que fa referencia a 
controls i mesures funcionals: cabals, pressions i altres) 

SI 

Ajust i equilibrat 
(RITE, IT 2) 

Es comprovarà que les instal·lacions s’ajusten als valors de prestacions 
que figurin al projecte  

SI 

Eficiència energètica 
(RITE, IT 2) 

Funcionament en condicions de règim, eficiència energètica i 
rendiment del equips, consums energètics, etc. 

SI 

Altres Estat general de la instal·lació. 

Comprovació de la immissió del soroll de la instal·lació a l’ambient 
exterior (unitats exteriors)  

Comprovació de la immissió del soroll de la instal·lació a l’ambient 
interior (unitats interiors i reixes) 

(Si) es recomana realitzar les proves de ventilació establertes al RITE, tot i no ser obligatòries  

(*) Aquesta comprovació a realitzar per una Entitat de control extern pot ser obligatòria segons ordenances municipals. 

Documentació final de 
la instal·lació lliurada 
per l’empresa 
instal·ladora i la 
direcció d’execució 

Documentació de la instal·lació 

Certificat final de la instal·lació de l’empresa instal·ladora 

Protocol de proves i resultats 

Fitxes dels equips i sistemes 

Instruccions d’ús i manteniment 

Aspectes addicionals 

(Si)

(Si)

(*) 
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PLA CONTROL DE QUALITAT 

INSTAL·LACIONS 
CLIMATITZACIÓ (CALEFACCIÓ, REFRIGERACIÓ I VENTILACIÓ) AMB BOMBA DE 
CALOR D’ EXPANSIÓ DIRECTA O VOLUM REFRIGERANT VARIABLE (VRV) i6.7 

Característiques dels materials i de les solucions constructives, estructurals i de les instal·lacions  
El projecte defineix les característiques tècniques que han de complir els materials/productes i les solucions adoptades per tal de satisfer les 
exigències bàsiques normatives i les establertes pel projecte.  
Tots els materials incorporats a l’obra hauran de complir la legislació que els hi sigui d’aplicació. 
Normativa de referència: CTE DB HE 4, RITE 

CONTROL DE RECEPCIÓ PRODUCTE, EQUIP O SISTEMA   

El Programa de Control s’ajustarà Pla de Control i a les condicions especifiques de recepció incloses al document G0. 

SISTEMES / EQUIP PRODUCTE / MATERIAL 
característiques i especificacions segons projecte 

Marcatge  CE   
(UNE-EN / EAD-ETA) ⓘ 

en 
 projecte 

EQUIP DE PRODUCCIÓ 
DE FRED/CALOR 

Bomba de calor d’expansió directa (ErP i Etiquetat) ⓘ 

Bomba de calor VRV (ErP i Etiquetat)  

UNITATS INTERIORS  
ALIMENTADES PER GAS 
REFRIGERANT 

Unitats interiors: de conductes, consola, mural (ErP i Etiquetat) 

VENTILACIÓ: UNITATS 
DE TRACTAMENT 
D’AIRE 

Climatitzadors: amb bescanviador rotatiu o de plaques, bateria d’expansió directa, filtres, 
free cooling, humidificació, control, altres  (ErP i Etiquetat) 

Recuperadors de calor: bescanviador, bateria, filtres, control (ErP i Etiquetat) 

ALTRES 

CONJUNT PRODUCTES / EQUIPS / SISTEMES  MATERIAL  
característiques i especificacions segons projecte 

Marcatge  CE   
(UNE-EN / EAD-ETA) 

en 
 projecte 

XARXA DE CANONADES 
DE REFRIGERANT 

Canonades Coure amb unions soldades UNE-EN 1057 

Aïllament tèrmic Camisa elastòmera amb funda exterior UNE-EN 14304 

XARXA DE CONDUCTES Conductes Fibra mineral amb vel interior i làmina d’alumini exterior UNE-EN 13162 

Xapa metàl·lica  

Flexible metàl·lic 

Aïllament tèrmic interior: escuma elastomèrica UNE-EN 14304 

Aïllament tèrmic exterior: fibra mineral UNE-EN 13162 

Comportes  Regulació de cabal constant, motoritzades 

Compartimentació d’incendis UNE-EN 15650 

Reixes, difusors, toveres  

Reixes exteriors, silenciadors 

CONTROL, REGULACIÓ 
I COMPTATGE 

Sondes de temperatura, CO2 

Comptadors d’energia tèrmica, elèctrica, d’aigua RD 244/2016 

Sistema de control centralitzat 

ALTRES 
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Control de recepció per mitjà de Distintius de qualitat  en 
projecte 

Els productes indicats disposaran de Distintius de qualitat, segells, avaluacions d’idoneïtat, etc. 

Requisits de disseny ecològic ErP (Energy Related Products)  
Reglaments Europeus de disseny ecològic: R (UE) 2024/1781 

Etiquetatge energètic R (UE) 2017 /1369  

Control de recepció per mitjà d’assaigs  en 
projecte 

Materials i productes que el projecte preveu incorporar a l’obra després de la realització d’assaigs, segons l’establert 
al projecte o ordenat per la Direcció facultativa, establint condicions d’acceptació i rebuig: 

Protecció passiva al foc document 
control 

en 
projecte 

El sistema incorporarà les proteccions específiques al foc, si s’escau.  Gfoc1 

Collarins en pas a través d’elements compartimentadors d’incendi. 

Resistència al foc dels elements compartimentadors de sales tècniques i passos d’instal·lacions 

Classe de reacció al foc dels materials en patis i muntants d’instal·lacions     

DAP Declaració Ambiental de Producte ⓘ  en  
projecte 

Materials que el projecte preveu necessàriament amb DAP: 

CONTROL D’EXECUCIÓ 

Tot i les característiques del control d’execució, expressats al document inicial  (G0), cal fer especial atenció a: en  
projecte 

CONTROL D’UNITAT D’OBRA ACABADA 

Assaig i proves Els resultats de les proves formaran part de la documentació 
final de les obres i les instal·lacions 

Obligatòries per normativa 

la realitza: 

No obligatòries 

però prescrites pel projectista 
o la D.F.,  la realitza:

Entitat Control 
extern 

Instal·lador Entitat Control 
extern 

Instal·lador 

Muntatge   
(RITE ITE 2) 
(RSIF IF09) Reglament 
de seguretat 
d’instal·lacions 
frigorífiques 

Equips: Proves de funcionament dels equips i comprovació de les 
dades reals en relació a les dades nominals del projecte 

SI 

Circuits frigorífics – Proves d’estanquitat  SI 

Xarxes de conductes d’aire – Proves:  
Preparació i neteja de conductes: Neteja interior un cop acabada la 
xarxa i la UTA  abans de connectar la unitat final i elements d’acabats 
i mobiliari, UNE 100012. 
Proves de resistència estructural i estanquitat per a conductes de xapa, 
UNE 100104. 

SI 

Proves finals  
Controls i mesures funcionals (cabals, temperatures ambient, 
pressions, altres) UNE-EN 12599 

SI 
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Assaig i proves Els resultats de les proves formaran part de la documentació 
final de les obres i les instal·lacions 

Obligatòries per normativa 

la realitza: 

No obligatòries 

però prescrites pel projectista 
o la D.F.,  la realitza:

Entitat Control 
extern 

Instal·lador Entitat Control 
extern 

Instal·lador 

Ajust i equilibrat 
(RITE ITE 3) 

Comprovació que les instal·lacions s’ajusten als valors de prestacions 
que figurin el projecte  
Sistemes de distribució i difusió d’aire: cabals i pressions de cada circuit, 
cabals d’aire impulsat i retornat, etc 
Control automàtic: Ajust del sistema de control als valors de disseny. 
Verificació, UNE-EN-ISO 16484-3. 

SI 

Eficiència energètica 
(RITE ITE 4) 

Comprovació de: 
Funcionament de la instal·lació en condicions de règim. 
Eficiència energètica dels equips de generació de calor i fred, 
bescanviadors, sistemes d’energies renovables,  
Funcionament dels sistemes de control i regulació. 
Temperatures i salts tèrmics en tots els circuits de generació i 
distribució i en totes les unitats terminals en condicions de règim. 
Consums energètics del projecte.  
Potència absorbida pels motors elèctrics en les condicions reals de 
treball. 
Pèrdues tèrmiques de la instal·lació hidràulica 

SI 

Altres  Comprovació de les condicions de registre i accessibilitat d’equips, 
valvuleria, elements de control. 

Comprovació de les condicions de fixació de canonades, conductes, 
equips. Comprovació de que les canonades i conductes no exerceixen 
forces externes als equips 

Comprovació de la continuïtat de l’aïllament tèrmic. 

Comprovació de la immissió del soroll a l’ambient exterior (unitats 
exteriors), interior i vibracions 

Documentació final de 
la instal·lació lliurada 
per l’empresa 
instal·ladora i la 
direcció d’execució 

Documentació de la instal·lació 

Certificat final de la instal·lació de l’empresa instal·ladora 

Protocol de proves i resultats 

Fitxes dels equips i sistemes 

Instruccions d’ús i manteniment 

Aspectes addicionals 
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PLA CONTROL DE QUALITAT 

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES i9 
Característiques dels materials i de les solucions constructives, estructurals i de les instal·lacions  
El projecte defineix les característiques tècniques que han de complir els materials/productes i les solucions adoptades per tal de satisfer les 
exigències bàsiques normatives i les establertes pel projecte.  
Tots els materials incorporats a l’obra hauran de complir la legislació que els hi sigui d’aplicació. 

Normativa de referència: CTE part 1, REBT , CTE HE5, CTE HE6 

CONTROL DE RECEPCIÓ PRODUCTE, EQUIP O SISTEMA   

El Programa de control s’ajustarà Pla de control i a les condicions especifiques de recepció incloses al document G0 

CONJUNT PRODUCTES / EQUIPS / SISTEMES  MATERIAL  
característiques i especificacions segons projecte 

Marcatge  CE   
(UNE-EN / EAD-ETA) ⓘ 

en 
 projecte 

ESCOMESA I 
COMPTATGE 

Caixa general de protecció  
RD 187/2016 

Equip de protecció i mesura  

Comptadors/analitzadors de xarxa RD 244/2016 

QUADRES 
ELÈCTRICS  

Dispositius de tall i protecció: sobretensions, contactes indirectes 
RD 187/2016 

Contactors  

Armaris 

ESTACIÓ DE 
VEHICLE ELÈCTRIC

Punt de recàrrega de vehicle elèctric VE 

RD 187/2016 

Sistema de control i gestió 

CONDUCTORS  Xarxa interior 750V 

Xarxa general 1000V 

De seguretat / resistents al foc 

Intempèrie 

Cablejat de força, control i comunicacions, reacció al foc UNE-EN 50575 

CANALITZACIONS  Soterrada: tubs  Polietilè PE corrugat 

PVC corrugat 

Vista: tubs, canals, safates  

armaris, caixes i registres 

PVC 

Acer 

Encastada: tubs, caixes i canals PVC 

Acer 

Caixes de mecanismes de servei individuals o múltiples, encastades, de superfície, paviment 

Arqueta o pou de registre prefabricats  Formigó UNE-EN 1917 

PVC 

Polietilè reforçat amb fibra de vidre PRFV 

Tapa i bastiment Fossa dúctil 

Acer galvanitzat 

Acer galvanitzat per reomplir 

MECANISMES  Endolls, interruptors, polsadors (encastats/ de superfície /estancs) 

RD 187/2016 Caixes multimecanismes 
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CONJUNT PRODUCTES / EQUIPS / SISTEMES  MATERIAL  
característiques i especificacions segons projecte 

Marcatge  CE   
(UNE-EN / EAD-ETA) ⓘ 

en 
 projecte 

XARXA DE POSTA  
A TERRA 

Piquetes  Acer revestit de coure 

Elèctrode soterrat Coure nu 35/ 50 mm2 

Pont de comprovació de terra Coure 

Arquetes Prefabricades de formigó 

ALTRES 

SISTEMES / EQUIP PRODUCTE / MATERIAL 
característiques i especificacions segons projecte 

Marcatge  CE   
(UNE-EN / EAD-ETA) ⓘ 

en 
 projecte 

GRUP 
ELECTROGEN 

Equip, conductes d’aportació i extracció d’aire, tub d’escapament, posta a terra, dipòsit de gasoil,  

RD 187/2016 
ALTRES Servei d’Alimentació Ininterrompuda (SAI) (ErP i Etiquetat) ⓘ 

Bateries de condensadors (ErP i Etiquetat) 

Control de recepció per mitjà de Distintius de qualitat  en 
projecte 

Els productes indicats disposaran de Distintius de qualitat, segells, avaluacions d’idoneïtat, etc. 

Requisits de disseny ecològic ErP (Energy Related Products)  
Reglaments Europeus de disseny ecològic: R (UE) 2024/1781 

Etiquetatge energètic R (UE) 2017 /1369  

Control de recepció per mitjà d’assaigs  en 
projecte 

Materials i productes que el projecte preveu incorporar a l’obra després de la realització d’assaigs, segons l’establert 
al projecte o ordenat per la Direcció facultativa, establint condicions d’acceptació i rebuig: 

Protecció passiva al foc document 
control 

en 
projecte 

El sistema incorporarà les proteccions específiques al foc, si s’escau.  Gfoc1 

Classe de reacció al foc dels cables UNE-EN 50575 

Resistència al foc del cablejat de les instal·lacions que hagin de funcionar en cas d’incendi:  
sobrepressió d’escales, ventilació aparcaments, etc., UNE 211025.  

Segellat de passos de cables ⓘ 

Reixetes intumescent de ventilació de locals 

DAP Declaració ambiental de producte ⓘ  en 
projecte 

Materials que el projecte preveu necessàriament amb DAP: 
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CONTROL D’EXECUCIÓ 

Tot i les característiques del control d’execució, expressats al document inicial G0, cal fer especial atenció a: en 
projecte 

CONTROL D’UNITAT D’OBRA ACABADA 

Assaigs i proves Els resultats de les proves formaran part de la documentació 
final de les obres i les instal·lacions 

Obligatòries per normativa 

la realitza: 

No obligatòries 

però prescrites pel projectista 
o la D.F., la realitza:

Entitat Control 
extern 

Instal·lador Entitat Control 
extern 

Instal·lador 

Posada en servei 
REBT i UNE 192007-2 

Es verificarà :  
Continuïtat dels conductors 
Resistència d’aïllament de la instal·lació elèctrica 
Protecció per MBTS, MBTP o per separació elèctrica 
Protecció per tall automàtic d l’alimentació 
Caiguda de tensió 
Mesura de la resistència de terra  
Altres 

SI 

Altres Grup electrogen:  
Funcionament correcte del tub d’escapament 
Nivell d’aigua del radiador i d’oli del motor 
Comprovació de que el filtre de l’aire i el radiador estan nets. 
Subministrament de combustible suficient i sense fuites 
Connexions elèctriques i posta a terra 
Verificació del funcionament elèctric.  
Comprovació de l’arrancada en cas de commutació  

SI 

Documentació final de 
la instal·lació lliurada 
per l’empresa 
instal·ladora i la 
direcció d’execució 

Documentació de la instal·lació 

Certificat final de la instal·lació de l’empresa instal·ladora 

Protocol de proves i resultats 

Fitxes dels equips i sistemes 

Instruccions d’ús i manteniment 

Aspectes addicionals 

1 
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PLA CONTROL DE QUALITAT 

INSTAL·LACIONS ENLLUMENAT i10 
Característiques dels materials i de les solucions constructives, estructurals i de les instal·lacions  
El projecte defineix les característiques tècniques que han de complir els materials/productes i les solucions adoptades per tal de satisfer les 
exigències bàsiques normatives i les establertes pel projecte.  
Tots els materials incorporats a l’obra hauran de complir la legislació que els hi sigui d’aplicació. 

Normativa de referència: CTE part 1, CTE DB HE5, REBT BT 40 

CONTROL DE RECEPCIÓ PRODUCTE, EQUIP O SISTEMA   

El Programa de control s’ajustarà Pla de control i a les condicions especifiques de recepció incloses al document G0. 

CONJUNT PRODUCTES / EQUIPS / SISTEMES  MATERIAL  
característiques i especificacions segons projecte 

Marcatge  CE   
(UNE-EN / EAD-ETA) ⓘ  

en 
 projecte 

LLUMINÀRIES 
D’INTERIOR  
(ErP i Etiquetat) ⓘ

Tipus Llums puntuals 

RD 187/2016  
RD 186/2016 

Lineals 

Aplics 

Projectors  

Sistema de subjecció Encastat 

Adossat 

Penjat 

Font de llum LED, regulable 0/10V, no regulable, regulació 
electrònica (DALI) ⓘ, (ErP i etiquetat) 

RD 187/2016   
RD 186/2016 

Altres / accessoris Transformadors, fonts d’alimentació (ErP i etiquetat) RD 187/2016   
RD 186/2016 Difusors, altres 

LLUMINÀRIES 
D’EXTERIOR 
(ErP i Etiquetat) 

Tipus Fanals 

RD 187/2016   
RD 186/2016 

Balises 

Projectors 

Aplics 

Sistema de subjecció Bàculs i columnes UNE-EN 40-4 

Font de llum LED, Regulable, no regulable (ErP i Etiquetat) RD 187/2016   
RD 186/2016 

Altres / accessoris Accessoris: transformadors, fonts d’alimentació (ErP i 
Etiquetat) RD 187/2016   

RD 186/2016 
Difusors, altres 

IL·LUMINACIÓ 
D’EMERGÈNCIA  

Lluminàries autònomes (ErP i Etiquetat) RD 187/2016   
RD 186/2016 Lluminàries amb kit d’emergència (ErP i Etiquetat) 

SISTEMA DE 
CONTROL I 
REGULACIÓ 

Interruptors, polsadors, botonera 

RD 187/2016   
RD 186/2016 

Detectors de presència 

Sistema de regulació amb sensors de llum natural 

Temporitzadors 

Sistema de control centralitzat 

Circuits DALI: amb interruptors superimmunitzats ⓘ

ALTRES 

Instal·lació elèctrica veure document Instal·lació elèctrica i9  
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Control de recepció per mitjà de Distintius de qualitat  en 
projecte 

Els productes indicats disposaran de Distintius de qualitat, segells, avaluacions d’idoneïtat, etc. 

Requisits de disseny ecològic ErP (Energy Related Products)  
Reglaments Europeus de disseny ecològic: R (UE) 2024/1781 

Etiquetatge energètic R (UE) 2017 /1369  

Control de recepció per mitjà d’assaigs  en 
projecte 

Materials i productes que el projecte preveu incorporar a l’obra després de la realització d’assaigs, segons l’establert 
al projecte o ordenat per la Direcció facultativa, establint condicions d’acceptació i rebuig: 

Protecció passiva al foc document 
control 

en 
projecte 

El sistema incorporarà les proteccions específiques al foc, si s’escau.  Gfoc1 

DAP Declaració ambiental de producte ⓘ  en 
projecte 

Materials que el projecte preveu necessàriament amb DAP: 

CONTROL D’EXECUCIÓ 

Tot i les característiques del control d’execució, expressats al document inicial G0, cal fer especial atenció a: en 
projecte 
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CONTROL D’UNITAT D’OBRA ACABADA 

Assaigs i proves Els resultats de les proves formaran part de la documentació 
final de les obres i les instal·lacions 

Obligatòries per normativa 

la realitza: 

No obligatòries 

però prescrites pel projectista 
o la D.F., la realitza:

Entitat Control 
extern 

Instal·lador Entitat Control 
extern 

Instal·lador 

Posada en servei  
REBT 

Comprovació del funcionament de l’enllumenat d’emergència en cas de 
tall de subministrament elèctric SI  

Verificació prèvia a la posada en servei de les instal·lacions 
d’il·luminació: 
Nivells d’enllumenat en zones de circulació i segons els usos 
Nivells d’enllumenat d’emergència 

Altres 

(Si) es recomana realitzar les proves tot i no ser obligatòries  

Documentació final de 
la instal·lació lliurada 
per l’empresa 
instal·ladora i la 
direcció d’execució 

Documentació de la instal·lació 

Fitxes dels equips i sistemes 

Instruccions d’ús i manteniment 

Aspectes addicionals 

(Si)
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PLA CONTROL DE QUALITAT 

INSTAL·LACIONS TELECOMUNICACIONS i11.2 
Característiques dels materials i de les solucions constructives, estructurals i de les instal·lacions  
El projecte defineix les característiques tècniques que han de complir els materials/productes i les solucions adoptades per tal de satisfer les 
exigències bàsiques normatives i les establertes pel projecte.  
Tots els materials incorporats a l’obra hauran de complir la legislació que els hi sigui d’aplicació. 

Abast: edificis fora de l’àmbit d’aplicació del RD 1/1998 (no sotmesos a règim de propietat horitzontal ni a arrendament per termini superior a 1 any). 

Normativa de referència: CTE part 1, RD 346/2011 ICT 

CONTROL DE RECEPCIÓ PRODUCTE, EQUIP O SISTEMA   

El Programa de control s’ajustarà Pla de control i a les condicions generals incloses al document G0 

SISTEMES / EQUIP PRODUCTE / MATERIAL 
característiques i especificacions segons projecte 

Marcatge  CE   
(UNE-EN / EAD-ETA)ⓘ   

en 
 projecte 

SISTEMA DE VEU I 
DADES AMB 
BANDA AMPLA 

Racks: router, switchs, font d’alimentació, altres RD 187/2016 
RD 186/2016 

Xarxa interna de veu i dades Cable UTP Cat 6A 
UNE-EN 50575 

Cable Fibra òptica FO 

Antenes WIFI, altres RD 187/2016 
RD 186/2016 

SISTEMA DE 
CAPTACIÓ, 
AMPLIFICACIÓ I  

DISTRIBUCIÓ DE 
SENYALS DE 
RADIODIFUSIÓ   
SONORA I TELEVISIÓ   
(RTV, RTV- SAT) 

Antenes: terrestre, satèl·lit, altres RD 187/2016 
RD 186/2016 Equip de capçalera i Amplificador 

Xarxa de cablejat, derivadors i distribuïdors Cable coaxial  UNE-EN 50575 

Base de presa de TV, TV-SAT 

Altres: pal, ancoratges 

SISTEMA DE 
TELEFONIA  
DISPONIBLE AL 

PÚBLIC (STDB) I 
D’ACCÉS DE BANDA 
AMPLA (TBA)  

Xarxa de cablejat  Parell trenat (PT) 

UNE-EN 50575 Coaxial (COAX) 

Fibra òptica (FO) 

Regletes de connexió i elements d’interconnexió: punt d’accés usuari (PAU) 

Presa de servei tipus RJ 45 

SISTEMA DE CONTROL D’ACCESSOS 

SISTEMA D’AVÍS DE SERVEIS HIGIÈNICS ACCESSIBLES 

SISTEMA DE BUCLE MAGNÈTIC 

ALTRES 

Posta a terra (veure document Instal·lacions elèctriques i9) 
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CONJUNT PRODUCTES / EQUIPS / SISTEMES  MATERIAL  
característiques i especificacions segons projecte 

Marcatge  CE   
(UNE-EN / EAD-ETA) ⓘ 

en 
 projecte 

CANALITZACIONS  Soterrada: tubs  Polietilè corrugat 

PVC corrugat 

Vista: tubs, canals, safates  

armaris, caixes i registres 

PVC 

Acer 

Encastada: tubs, caixes i canals PVC 

Acer 

Caixes de mecanismes de servei individuals o múltiples, encastades, de superfície, de paviment 

Arqueta o pou de registre prefabricats  Formigó UNE-EN 1917 

PVC 

Polietilè reforçat amb fibra de vidre PRFV 

Tapa i bastiment Fosa dúctil 

Acer galvanitzat 

Acer galvanitzat per reomplir 

ALTRES 

Control de recepció per mitjà de Distintius de qualitat  en 
projecte 

Els productes indicats disposaran de Distintius de qualitat, segells, avaluacions d’idoneïtat, etc. 

Control de recepció per mitjà d’assaigs  en 
projecte 

Materials i productes que el projecte preveu incorporar a l’obra després de la realització d’assaigs, segons l’establert 
al projecte o ordenat per la Direcció facultativa, establint condicions d’acceptació i rebuig: 

Protecció passiva al foc document 
control 

en 
projecte 

El sistema incorporarà les proteccions específiques al foc, si s’escau.  Gfoc1 

Resistència al foc de la canalització principal i dels registres 

Reixetes intumescents 

Classe de racció al foc del cablejat de telecomunicacions (UNE-EN 50575) 

DAP Declaració Ambiental de Producte ⓘ  en  
projecte 

Materials que el projecte preveu necessàriament amb DAP: 
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CONTROL D’EXECUCIÓ 

Tot i les característiques del control d’execució, expressats al document inicial G0, cal fer especial atenció a: en  
projecte 

CONTROL D’UNITAT D’OBRA ACABADA 

Assaigs i proves Els resultats de les proves formaran part de la documentació 
final de les obres i les instal·lacions 

Obligatòries per normativa 

la realitza: 

No obligatòries 

però prescrites pel projectista 
o la D.F.,  la realitza:

Entitat Control 
extern 

Instal·lador Entitat Control 
extern 

Instal·lador 

Posada en servei 
(RD 346/2011, Annex IV 
s-2)

Verificació prèvia a la posada en servei de les instal·lacions de 
telecomunicacions  

Funcionament i operativa correctes 
Nivell d’àudio i de nitidesa en control d’accessos 
Nivells d’amplificació antena: capçalera, amplificador, preses 
Nivells adequats de senyals de telefonia i banda ampla: FO, coaxial, 
parells trenats 
Continuïtat i resistència de presa de terra 

SI 

Altres Certificació del nivell de senyal en rack i preses de dades  

(Si) es recomana realitzar les proves tot i no ser obligatòries  

Documentació final de 
la instal·lació lliurada 
per l’empresa 
instal·ladora i la 
direcció d’execució 

Documentació de la instal·lació 

Certificat final de la instal·lació de l’empresa instal·ladora 

Protocol de proves i resultats 

Fitxes dels equips i sistemes 

Instruccions d’ús i manteniment 

Aspectes addicionals 

(Si)
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PLA CONTROL DE QUALITAT 

INSTAL·LACIONS PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS i12 
Característiques dels materials i de les solucions constructives, estructurals i de les instal·lacions  
El projecte defineix les característiques tècniques que han de complir els materials/productes i les solucions adoptades per tal de satisfer les 
exigències bàsiques normatives i les establertes pel projecte.  
Tots els materials incorporats a l’obra hauran de complir la legislació que els hi sigui d’aplicació. 

Normativa de referència: CTE part 1, CTE DB SI / RIPCI 

CONTROL DE RECEPCIÓ PRODUCTE, EQUIP O SISTEMA   

El Programa de control s’ajustarà Pla de control i a les condicions generals incloses al document G0 

CONJUNT PRODUCTES / EQUIPS / SISTEMES  MATERIAL  
característiques i especificacions segons projecte 

Marcatge  CE     
(UNE-EN / EAD-ETA) ⓘ   

en 
 projecte 

EXTINTORS 
MANUALS 

Tipus  Pols polivalent (21A-113B)  
RD 709/2015 

CO2 (21B) 

Armaris Específic o combinat (extintor amb BIE) 

BOQUES D’INCENDI 
EQUIPADES (BIE) 

BIE tipus:  BIE 25 amb mànega semirígida UNE-EN 671-1 

BIE 45 amb mànega plana UNE-EN 671-2 

Xarxa de canonades BIE: Acer galvanitzat  
UNE-EN 10224 

Acer negre  

Polietilè d’alta densitat PEHD  

Polipropilè PP per a xarxes d’incendis 

Valvuleria: tall, retenció, reductora de pressió, ... 

Armaris Específic o combinat (extintor amb polsador) 

HIDRANTS  Tipus  En pericó UNE-EN 14339 

En columna UNE-EN 14384 

Xarxa de canonades Polietilè d’alta densitat PEHD  

COLUMNA SECA Canonada Acer galvanitzat  UNE-EN 10224 

Ràcords de connexió, vàlvules i 
armaris  

IPF39: Presa de planta, boques siameses  

IPF40: Presa de planta, siameses, clau seccionament  

IPF41: Presa d’alimentació façana  

PROVEÏMENT 
D’AIGUA 

Dipòsit prefabricat:  Polietilè d’alta densitat PEHD 

Polièster reforçat amb fibra de vidre 

Registres 

Equip de bombeig  Bomba elèctrica+ jockey  (ErP i Etiquetat) 

Bomba elèctrica + diesel + jockey  (ErP i Etiquetat) ⓘ 

Canonades  Acer galvanitzat  
UNE-EN 10224 

Acer negre  

Polietilè d’alta densitat PEAD  

Acer inoxidable UNE-EN 10312 

Valvuleria: tall, retenció, ... 
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CONJUNT PRODUCTES / EQUIPS / SISTEMES  MATERIAL  
característiques i especificacions segons projecte 

Marcatge  CE   
(UNE-EN / EAD-ETA) 

en 
 projecte 

SENYALITZACIÓ Fotoluminescent 

Retroil·luminada 

ALTRES Comportes tallafocs UNE-EN 15650 

SUBMINISTRAMENT  ELÈCTRIC COMPLEMENTARI (veure Grup electrogen a SISTEMES en aquest mateix document) 

Enllumenat d’emergència  (veure document Instal·lacions elèctriques i9) 

SISTEMES / EQUIP PRODUCTE / MATERIAL 
característiques i especificacions segons projecte 

Marcatge  CE   
(UNE-EN / EAD) 

en 
 projecte 

DETECCIÓ I 
ALARMA 

Detectors:   fums puntuals, fums lineals, per aspiració, de calor, termovelocimètrics 

UNE-EN 54 

Polsadors d’alarma 

Alarma: visual i acústica 

Megafonia d’emergència 

Central d’incendis 

Mòduls d’accionament i altres 

EXTINCIÓ 
AUTOMÀTICA PER 
RUIXADORS 

Ruixadors muntant, penjat, de paret.  

UNE-EN 12259 

Xarxa de canonades acer negre 

acer galvanitzat 

polipropilè per a xarxes d’incendis 

Punt de control, valvuleria, altres 

EXTINCIÓ 
AUTOMÀTICA PER 
AIGUA 
NEBULITZADA 

Difusors  

UNE-EN 14972-1 Xarxa de canonades acer inoxidable 

Punt de control, valvuleria, altres 

EXTINCIÓ 
AUTOMÀTICA PER 
AGENTS GASOSOS 

Dispositius d’accionament 

UNE-EN 12094  

Equips de control funcionament 

Recipients de gas a pressió 

Canonades de distribució 

Difusors de descàrrega 

CONTROL DE TEMPERATURA I EVACUACIÓ DE FUMS I DE CALOR (SCTEH) 

SISTEMA DE 
PRESSIÓ 
DIFERENCIAL 

EN VIES 
D’EVACUACIÓ 
PROTEGIDES 

Ventiladors (ErP i Etiquetat) 

UNE-EN 1201-6 
Xarxa de conductes i reixes 

Sistema control i accionament 

Comportes, instal·lació elèctrica, altres 

SISTEMA DE 
CONTROL DE 
FUMS I CALOR  

EN APARCAMENTS  

Ventiladors (ErP i Etiquetat) 

UNE-EN 1201-3 
Xarxa de conductes i reixes 

Sistema de control i accionament 

Instal·lació elèctrica, altres 

SISTEMA DE 
CONTROL DE 
FUMS I  

CALOR EN ATRIS  

Airejadors natural d’extracció de fums i calor 

UNE-EN 1201 

Airejadors extractors de fums i calor mecànics  (ErP i Etiquetat) 

Sistema control i accionament 

Cortines de fums 

Entrades d’aire, instal·lació elèctrica, altres 
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SISTEMES / EQUIP PRODUCTE / MATERIAL 
característiques i especificacions segons projecte 

Marcatge  CE   
(UNE-EN / EAD) 

en 
 projecte 

GRUP 
ELECTROGEN 

Equip, conductes d’aportació i extracció d’aire, tub d’escapament, posta a terra, dipòsit de gasoil,   RD 187/2016 

Bateries de condensadors (ErP i Etiquetat) 

CABLEJAT  Força, control i comunicacions: requisits de reacció al foc  UNE-EN 50575 

ALTRES 

Control de recepció per mitjà de Distintius de qualitat  en 
projecte 

Els productes indicats disposaran de Distintius de qualitat, segells, avaluacions d’idoneïtat, etc. 

Requisits de disseny ecològic ErP (Energy Related Products)  
Reglaments Europeus de disseny ecològic: R (UE) 2024/1781 

Etiquetatge energètic R (UE) 2017 /1369  

Control de recepció per mitjà d’assaigs  en 
projecte 

Materials i productes que el projecte preveu incorporar a l’obra després de la realització d’assaigs, segons l’establert 
al projecte o ordenat per la Direcció facultativa, establint condicions d’acceptació i rebuig: 

Protecció passiva al foc document 
control 

en 
projecte 

El sistema incorporarà les proteccions específiques al foc, si s’escau.  Gfoc1 

Collarins en pas a través d’elements compartimentadors d’incendi. 

Classe de reacció al foc dels materials en patis i muntants d’instal·lacions  

DAP Declaració Ambiental de Producte ⓘ en  
projecte 

Materials que el projecte preveu necessàriament amb DAP: 

CONTROL D’EXECUCIÓ 

Tot i les característiques del control d’execució, expressats al document inicial G0, cal fer especial atenció a: en  
projecte 
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CONTROL D’UNITAT D’OBRA ACABADA 

Assaigs i proves Els resultats de les proves formaran part de la documentació 
final de les obres i les instal·lacions 

Obligatòries per normativa 

la realitza: 
No obligatòries 

però prescrites pel projectista 
o la DF,  la realitza:

Entitat Control 
extern 

Instal·lador Entitat Control 
extern 

Instal·lador 

Detecció i alarma 
(UNE 23007-14) 

Posada en servei  
Instal·lació i els seus elements (detectors, polsadors, central, etc. 
amb cada font de subministrament): comprovació del funcionament 
Indicacions lluminoses d’alarma, avaria, desconnexió i informació en 
la central: verificar  
Equips de centralització i de transmissió d’alarma: verificar 
Sistemes de bateries: revisió. Prova de commutació del sistema en 
fallada de xarxa. 
Polsadors manuals d’alarma: verificació de la ubicació, identificació, 
visibilitat i accessibilitat. 

 Avisadors lumínics i acústics: comprovació del funcionament 

SI 

Extintors manuals Verificació de: 
Ubicació al lloc assignat, alçada adequada i accessibles.  
Accés visible o estan senyalitzats. 
Identificació i característiques adequades i conforme al risc a protegir 
Instruccions llegibles a la part davantera. 

Boques d’incendi 
equipades 

Prova d’estanquitat i resistència mecànica 

Prova de pressió estàtica a la xarxa igual a la màxima del servei.  
SI 

Comprovació de que les BIE estiguin ben ubicades i l'alçada 
reglamentària així com la indicació del manòmetre de control. 

Hidrants Comprovació de: 
Accessibilitat i la senyalització  
Estanquitat del conjunt.  
Funcionament correcte de la vàlvula principal i del sistema de 
drenatge. 

Columna seca Prova d’estanquitat i resistència mecànica.  

 

SI 
Comprovació de: 

Accessibilitat de l’entrada del carrer i preses de planta  
Funcionament correcte de totes les claus.  
Claus de les connexions siameses tancades.  
Vàlvules de seccionament estan obertes.  
Tapes de ràcords estan ben col·locades i ajustades 

Sistemes de 
proveïment d’aigua 
UNE 23500 (apartat 8) 

Comprovació de: 
Xarxa general, dipòsits i del sistema de bombeig 
Condicions de cabal i pressió  

SI 

Comprovació de l’alimentació elèctrica, línies i proteccions. 

Extinció automàtica per ruixadors      UNE-EN 12845   Posada en servei  SI 

Extinció automàtica per agents gasosos UNE-EN 12416  Posada en servei  SI 

Sistemes Pressió diferencial vies d’evacuació (SCTEH) UNE-EN 12101-6 Posada en servei  SI 

Sistemes per al control de fums i de calor (SCTEH) UNE 23584 Posada en servei  SI 
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Assaigs i proves Els resultats de les proves formaran part de la documentació 
final de les obres i les instal·lacions 

Obligatòries per normativa 

la realitza: 

No obligatòries 

però prescrites pel projectista 
o la DF,  la realitza:

Entitat Control 
extern 

Instal·lador Entitat Control 
extern 

Instal·lador 

Sistema de 
senyalització 
luminiscent 

Comprovació de la correcta senyalització de les instal·lacions manuals: 
extintors, BIE’s, polsadors, columna seca, altres. 

Comprovació de la correcta senyalització dels recorreguts d’evacuació 
Verificació de la subjecció: adhesius, tiges, cargols, altres. 

SI 

Sistema de 
senyalització no 
luminiscent 

Comprovació de la correcta senyalització de les instal·lacions manuals: 
extintors, BIE’s, polsadors, columna seca, altres. 

Comprovació de la correcta senyalització dels recorreguts d’evacuació 
Verificació de la subjecció: adhesius, tiges, cargols, altres. 

Altres 

(Si) Encara que a l’Annex I del RIPCI només a fa esment dels senyals luminiscents, també s’hauria de verificar la resta de senyalització d’evacuació i instal·lacions de 
protecció contra incendis 

Documentació final de 
la instal·lació lliurada 
per l’empresa 
instal·ladora i la 
direcció d’execució 

Documentació de la instal·lació 

Certificat final de la instal·lació de l’empresa instal·ladora 

Protocol de proves i resultats 

Fitxes dels equips i sistemes 

Instruccions d’ús i manteniment 

Certificat favorable de la inspecció inicial, segons RIPCI 

Contracte de manteniment 

Aspectes addicionals 

(Si)

N
om

 d
el

 c
ol

·le
gi

at
: X

av
ie

r 
G

ui
ta

rt
 i 

T
ar

ré
s 

   
 N

úm
er

o 
de

 c
ol

·le
gi

at
: 1

67
49

   
  D

at
a:

 2
8-

05
-2

02
6

62/72

2500725007 - Pla de control de qualitat (2)



 Pla de Control de Qualitat    i14  Protecció contra intrusisme     OCT COAC octubre 2025 

©
 C

o
l·

le
gi

 d
’ 

A
rq

u
it

ec
te

s 
d

e 
C

at
al

u
n

ya
 2

02
5.

 A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s p
er

 a
 ú

s e
xc

lu
si

u 
de

ls
 a

rq
ui

te
ct

es
 c

ol
·le

gi
at

s 
au

to
rit

za
ts

 p
el

 C
O

AC
. Q

ua
ls

ev
ol

 re
pr

od
uc

ci
ó,

 tr
an

sf
or

m
ac

ió
, d

ifu
si

ó,
 c

om
un

ic
ac

ió
 o

 u
til

itz
ac

ió
 n

o 
au

to
rit

za
da

 
ex

pr
es

sa
m

en
t, 

se
rà

 o
bj

ec
te

 d
e 

le
s a

cc
io

ns
 le

ga
ls

 e
sc

ai
en

ts
, d

’ 
ac

or
d 

am
b 

la
 le

gi
sl

ac
ió

 s
ob

re
 p

ro
pi

et
at

 in
te

l·l
ec

tu
al

. 

PLA CONTROL DE QUALITAT 

INSTAL·LACIONS PROTECCIÓ CONTRA L’INTRUSISME i14 
Característiques dels materials i de les solucions constructives, estructurals i de les instal·lacions  
El projecte defineix les característiques tècniques que han de complir els materials/productes i les solucions adoptades per tal de satisfer les 
exigències bàsiques normatives i les establertes pel projecte.  
Tots els materials incorporats a l’obra hauran de complir la legislació que els hi sigui d’aplicació. 

Normativa de referència: CTE part 1, Ordre INT/316/2011 Sistemes d’alarma 

CONTROL DE RECEPCIÓ PRODUCTE, EQUIP O SISTEMA   

El Programa de control s’ajustarà Pla de control i a les condicions generals incloses al document G0 

CONJUNT PRODUCTES / EQUIPS / SISTEMES  MATERIAL  
característiques i especificacions segons projecte 

Marcatge  CE   
(UNE-EN / EAD-ETA) ⓘ 

en 
 projecte 

SISTEMA D’ALARMA 
AMB DETECTORS 
VOLUMÈTRICS  I  

CONTACTORS 
ELECTROMAGNÈTICS 

Central, teclats, detectors volumètrics, contactors magnètics, sirena d’alarma  RD 188/2016 

Xarxa de cablejat d’alarma, expansors, altres 

Canalitzacions: safates, canals, caixes i registres 

SISTEMA AMB 
CÀMERES DE VÍDEO 
VILIGÀNCIA, (CCTV) 

Central, sistema de gravació i emmagatzematge i processador de dades UNE-EN 50132-2-1 

Càmeres de vídeo vigilància: minidomo, domo, bullet  UNE EN 60065 

Xarxa de cablejat 

Canalitzacions: safates, canals, caixes i registres. 

Altres: rack, ordinador,  

ALTRES 

Instal·lació elèctrica  i Posta a terra (veure document Instal·lacions elèctriques i9)  

Control de recepció per mitjà de Distintius de qualitat  en 
projecte 

Els productes indicats disposaran de Distintius de qualitat, segells, avaluacions d’idoneïtat, etc. 

Control de recepció per mitjà d’assaigs  en 
projecte 

Materials i productes que el projecte preveu incorporar a l’obra després de la realització d’assaigs, segons l’establert 
al projecte o ordenat per la Direcció facultativa, establint condicions d’acceptació i rebuig: 

Protecció passiva al foc document 
control 

en 
projecte 

El sistema incorporarà les proteccions específiques al foc, si s’escau.  Gfoc1 

Classe de reacció al foc del cablejat (UNE-EN 50575) 

DAP Declaració ambiental de producte ⓘ  en 
projecte 

Materials que el projecte preveu necessàriament amb DAP: 
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CONTROL D’EXECUCIÓ 

Tot i les característiques del control d’execució, expressats al document inicial G0, cal fer especial atenció a: en 
projecte 

CONTROL D’UNITAT D’OBRA ACABADA 

Assaigs i proves Els resultats de les proves formaran part de la documentació 
final de les obres i les instal·lacions 

Obligatòries per normativa 

la realitza: 

No obligatòries 

però prescrites pel projectista 
o la D.F., la realitza:

Entitat Control 
extern 

Instal·lador Entitat Control 
extern 

Empresa 
Instal·ladora 

Posada en servei 
(Ordre INT/316/2011, 
Annex 2 i  
UNE-CLC/TS 50131-7 ) 

Es verificarà: 

Funcionament i operativa correctes del sistema d’alarma: teclat, 
detectors volumètrics, contactes magnètics, sirena, central. 
Funcionament i operativa del sistema de CCTV: càmeres, registre, 
pantalles. 
Comprovació de comunicacions, inclosa amb la central externa de 
recepció d’alarma, si és el cas 
Alimentació del sistema 

SI 

Altres 

Documentació final de 
la instal·lació lliurada 
per l’empresa 
instal·ladora i la 
direcció d’execució 

Documentació de la instal·lació 

Certificat final de la instal·lació de l’empresa instal·ladora 

Protocol de proves i resultats 

Fitxes dels equips i sistemes 

Instruccions d’ús i manteniment 

Aspectes addicionals 
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PLA CONTROL DE QUALITAT 

INSTAL·LACIONS ASCENSORS I ALTRES i15 
Característiques dels materials i de les solucions constructives, estructurals i de les instal·lacions  
El projecte defineix les característiques tècniques que han de complir els materials/productes i les solucions adoptades per tal de satisfer les 
exigències bàsiques normatives i les establertes pel projecte.  
Tots els materials incorporats a l’obra hauran de complir la legislació que els hi sigui d’aplicació. 

Normativa de referència: CTE part 1, CTE DB SUA, CTE DB SI, RD 88/2013 AEM1 

CONTROL DE RECEPCIÓ PRODUCTE, EQUIP O SISTEMA   

El Programa de control s’ajustarà Pla de control i a les condicions generals incloses al document G0 

CONJUNT PRODUCTES / EQUIPS / SISTEMES  característiques i especificacions 
segons projecte 

Marcatge  CE   
(UNE-EN / EAD-ETA) ⓘ  

en 
 projecte 

ASCENSOR Ascensors elèctrics / hidràulics UNE-EN 81-20 / UNE-EN 81-50 

RD 203/2016 

Ascensors accessibles UNE-EN 81-70 

Ascensors d’emergència UNE-EN 81-72 

Ascensor de recintes reduïts UNE-EN 81-21 

Ascensor antivandàlics UNE-EN 81-71 

Ascensor velocitat reduïda (≤ 0,15 m/s, plataformes verticals) UNE-EN 81-41  

RECINTE Tancament, portes, botonera, senyalització, altres  

RD 203/2016 
CABINA Tancament, portes, acabats, Il·luminació, botonera, passamans, Altres 

SISTEMA DE 
CONTROL  

Quadre de control 

Maniobres: Accionament de bombers, Desplaçament en cas de tall 

INSTAL·LACIÓ  
ELÈCTRICA 

Subministrament de socors: SAI ⓘ , grup electrògen (ErP i Etiquetat) ⓘ  
RD 187/2016 

Quadre elèctric 

Cablejat elèctric, de control i de comunicacions: requisits de reacció al foc UNE-EN 50575 

Canalitzacions 
RD 187/2016 

Posta a terra 

ALTRES 

SISTEMES / EQUIP PRODUCTE / MATERIAL 
característiques i especificacions segons projecte 

Marcatge  CE   
(UNE-EN / EAD) 

en 
 projecte 

Plataformes elevadores inclinades (salva escales) UNE-EN 81-40 RD 1644/2008 

ALTRES 

Control de recepció per mitjà de Distintius de qualitat  en 
projecte 

Els productes indicats disposaran de Distintius de qualitat, segells, avaluacions d’idoneïtat, etc. 

Requisits de disseny ecològic ErP (Energy Related Products)  
Reglaments Europeus de disseny ecològic: R (UE) 2024/1781 

Etiquetatge energètic R (UE) 2017 /1369  

Protecció passiva al foc document 
control 

en 
projecte 

El sistema incorporarà les proteccions específiques al foc, si s’escau.  Gfoc1 

Resistència al foc dels elements compartimentadors de sales de màquines, recinte, portes 

Classe de reacció al foc del cablejat elèctric, control i comunicació en patis i muntants d’instal·lacions UNE-EN 50575   
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DAP Declaració ambiental de producte ⓘ   en 
projecte 

Materials que el projecte preveu necessàriament amb DAP: 

CONTROL D’EXECUCIÓ 

Tot i les característiques del control d’execució, expressats al document inicial G0, cal fer especial atenció a: en 
projecte 

CONTROL D’UNITAT D’OBRA ACABADA 

Assaigs i proves Els resultats de les proves formaran part de la documentació 
final de les obres i les instal·lacions 

Obligatòries per normativa 

la realitza: 
No obligatòries 

però prescrites pel projectista 
o la D.F., la realitza:

Entitat Control 
extern 

Instal·lador Entitat Control 
extern 

Empresa 
Instal·ladora 

Posada en servei Verificació prèvia de les instal·lacions d’ascensors 
 UNE 192008-1 + les prèvies de tipus ascensor SI(1) SI 

Verificació prèvia de les instal·lacions d’ascensors de velocitat   
≤ 0,15 m/s UNE 192008-2, UNE-EN 81-41 SI(1) SI 

Verificació prèvia de les instal·lacions de plataformes elevadores 
inclinades UNE-EN 81-40  SI 

Altres 

(1) Requereixen inspecció inicial els ascensors sotmesos a tràmit d’exempció de norma

Documentació final de 
la instal·lació lliurada 
per l’empresa 
instal·ladora i la 
direcció d’execució 

Projecte de l’empresa fabricant i en coherència amb el projecte arquitectònic 

Certificat final de la instal·lació de l’empresa instal·ladora 

Fitxes dels equips  

Declaració CE de conformitat de l’ascensor o plataforma elevadora 

Certificat o acta de proves i control final relacionat amb la posada en servei 

Autorització d’exempció de norma, si s’escau. 

Instruccions d’ús i manteniment 

Protocol de proves i resultats 

Subministrament elèctric amb instal·lació degudament registrada; línia telefònica operativa. 

Certificat favorable de la inspecció inicial, en el cas d’ascensors que requereixen tràmit d’exempció de norma 

Contracte de manteniment 

Aspectes addicionals 
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PLA CONTROL DE QUALITAT 

INSTAL·LACIONS CONTROL CENTRALITZAT i16 
Característiques dels materials i de les solucions constructives, estructurals i de les instal·lacions  
El projecte defineix les característiques tècniques que han de complir els materials/productes i les solucions adoptades per tal de satisfer les 
exigències bàsiques normatives i les establertes pel projecte.  
Tots els materials incorporats a l’obra hauran de complir la legislació que els hi sigui d’aplicació. 

Normativa de referència: CTE part 1, RD 346/2011 ICT 

CONTROL DE RECEPCIÓ PRODUCTE, EQUIP O SISTEMA   

El Programa de control s’ajustarà Pla de control i a les condicions generals incloses al document G0 

CONJUNT SISTEMES / EQUIP / MATERIAL  
característiques i especificacions segons projecte 

Marcatge  CE   
(UNE-EN / EAD-ETA) ⓘ 

en 
 projecte 

PROGRAMADOR Element principal 

Elements secundaris 

ELEMENTS DE CAMP  Sonda exteriors i interiors: Tª, HR, CO2 

Sondes de temperatura de l’aigua 

Sondes de pressió d’aigua (pressòstats) 

Sondes de pressió diferencial d’aire 

Detecció de fuites de gas, d’aigua UNE-EN 682 

Integració de sistemes de control, equips de clima, de bombeig, il·luminació, altres 

ACTUADORS  Connexions a actuadors: comportes, tendals, portes 

COMPTATGE Cabal d’aigua 

RD 244/2016 Comptadors d’energia elèctrica 

Comptadors d’energia tèrmica  

XARXA DE CABLEJAT Cablejat de control  

Canalitzacions i registres 

Cablejat elèctric  RD 187/2016 

ALTRES 

Control de recepció per mitjà de Distintius de qualitat  en 
projecte 

Els productes indicats disposaran de Distintius de qualitat, segells, avaluacions d’idoneïtat, etc. 

Control de recepció per mitjà d’assaigs  en 
projecte 

Materials i productes que el projecte preveu incorporar a l’obra després de la realització d’assaigs, segons l’establert 
al projecte o ordenat per la Direcció facultativa, establint condicions d’acceptació i rebuig: 
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Protecció passiva al foc document 
control 

en 
projecte 

Segellat de passos d’instal·lacions. Gfoc1 

Classe de reacció al foc del cablejat elèctric, de control i comunicació UNE-EN 50575 

DAP Declaració ambiental de producte ⓘ   en 
projecte 

Materials que el projecte preveu necessàriament amb DAP: 

CONTROL D’EXECUCIÓ        

Tot i les característiques del control d’execució, expressats al document inicial G0, cal fer especial atenció a: en 
projecte 

CONTROL D’UNITAT D’OBRA ACABADA 

Assaigs i proves Els resultats de les proves formaran part de la documentació 
final de les obres i les instal·lacions 

Obligatòries per normativa 

la realitza: 
No obligatòries 

però prescrites pel projectista 
o la D.F., la realitza:

Entitat Control 
extern 

Instal·lador Entitat Control 
extern 

Empresa 
Instal·ladora 

Posada en servei Comprovació del funcionament i operativa correctes 

Altres 

Documentació final de 
la instal·lació lliurada 
per l’empresa 
instal·ladora i la 
direcció d’execució 

Documentació de la instal·lació 

Certificat final de la instal·lació de l’empresa instal·ladora 

Protocol de proves i resultats 

Fitxes dels equips i sistemes 

Instruccions d’ús i manteniment 

Certificat favorable de la inspecció inicial  

Contracte de manteniment 

Aspectes addicionals 
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PLA CONTROL DE QUALITAT 

EDIFICACIÓ PROTECCIÓ PASSIVA AL FOC Gfoc1 
Característiques dels materials i de les solucions constructives, estructurals i de les instal·lacions  

El projecte defineix les característiques tècniques que han de complir els materials/productes i les solucions adoptades per tal de satisfer les 
exigències bàsiques normatives i les establertes pel projecte.  
Tots els materials incorporats a l’obra hauran de complir la legislació que els hi sigui d’aplicació. 

Normativa de referència: CTE DB SI, RSCIEI, RIPCI, RD 842/2013, ITC SP 136 

CONTROL DE RECEPCIÓ PRODUCTE, EQUIP O SISTEMA   

El control s’ajustarà CTE, al Programa de control que es redactarà a l’inici de l’obra i a les indicacions de la DF.  
Inclourà les comprovacions necessàries, documentals i experimentals, que permetin assumir la conformitat dels materials i productes 

CONJUNT PRODUCTE / EQUIP / SISTEMA MATERIAL , resistència al foc EI  t, reacció al foc i altres, segons 
especificacions de projecte  

Marcatge  CE   
(UNE-EN / EAD-ETA) ⓘ  

en 
 projecte 

LIMITACIÓ DE LA 
PROPAGACIÓ D’INCENDI 

Tancaments horitzontals i 
verticals resistents al foc EI 

Envans guix laminat 

fibrosilicats 

Falsos sostres guix laminat UNE-EN 13964 

fibrosilicats 

llana mineral UNE-EN 13162 

Sistemes de 
compartimentació fixa 

Plafons sandwich de xapa metàl·lica i aïllament UNE-EN 14509 

Envans i forjats de fusta 

Particions de vidre 

Portes tallafocs i registres 
tallafocs 

Portes batents i frontisses, tancament, selector de tancament, 
barra antipànic, electroimans 

UNE-EN 16034  
UNE-EN 14351-1 

Dispositius d’emergència accionats per maneta o polsador per a 
recorreguts d’evacuació UNE-EN 179 

Dispositius antipànic accionats per barra horitzontal per a 
sortides d’emergència UNE-EN 1125 

Dispositius de retenció electromagnètica per a portes batents UNE-EN 1155 

Registres tallafocs Guix laminat UNE EN 520 

Conductes resistents al foc i 
comportes tallafocs 

Conductes d’extracció de fums d’aparcaments UNE-EN 12101-7 

Conductes de xemeneies  UNE-EN 1856 

Comportes tallafocs  UNE-EN 12101-8 
UNE-EN 15650 

Segellat de passos 
d’instal·lacions, juntes i 
penetracions

Collarins tallafocs  

Plafons de llana de roca revestit amb resines intumescents, 
escumes intumescents, coixinets, altres 
Segellat de juntes 

Reixes tallafocs (intumescents) 

Propagació per coberta Franja resistent al foc: guix laminat, fibrosilicats, llana mineral  

Propagació vertical per  
façana 

Barreres talla focs en cambres ventilades, llana mineral, altres 

Segellat trobada forjat/façana: llana mineral, imprimació 
intumescent 
Franja resistent al foc: guix laminat, fibrosilicats, llana mineral 

ALTRES 
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CONJUNT PRODUCTE / EQUIP / SISTEMA MATERIAL , resistència al foc EI  t i altres 
segons especificacions de projecte  

Marcatge  CE   
(UNE-EN / EAD-ETA) 

en 
 projecte 

REACCIÓ AL FOC DELS 
ELEMENTS 
CONSTRUCTIUS I 
MOBILIARI 

Revestiments interiors 

Revestiments d’espais ocults no estancs 

Aïllament tèrmic i acústic 

Instal·lacions: cablejat elèctric, control i comunicacions 

Instal·lacions: safates, tubs, conductes, canonades, altres 

Elements tèxtils suspesos i de mobiliari 

Sistemes constructius:  (certificat per sistema complet o certificat per cadascuna de les capes) 

Millora de la reacció al foc  Envernissat ignífug  

Pintures ablatives 

Tractament d’elements tèxtils 

RESISTÈNCIA AL FOC PROTECCIÓ AL FOC 
DELS ELEMENTS 
ESTRUCTURALS 

Plaques o 
panells 
trasdossats o 
autoportants 

Fibrosilicats 

Guix laminat 

Llana mineral 

Pintures  Intumescent per a estructura metàl·lica 

Ablativa per a formigó 

Morters 
intumescents 

Perlita 

Vermiculita 

Llana de roca 

RESISTÈNCIA AL 
FOC DEL 
CABLEJAT  

Instal·lacions que hagin de funcionar en cas d’incendi: 
sobrepressió d’escales, ventilació aparcaments, etc.: segons UNE 211025 

ALTRES 

SISTEMES 
PREFABRICATS 

PRODUCTE / MATERIAL 
segons especificacions de projecte  característiques 

Marcatge  CE   
(UNE-EN / EAD) 

en 
 projecte 

CORTINES 
TALLAFOCS  

Element separador, motorització, elements de guia, 
sistema de detecció, subministrament elèctric, sistema 
automàtic de refredament mitjançant aigua, etc. 

Resistència al foc (EIt, EWt), tancament i 
actuació de la cortina d’aigua a partir de 
la central de detecció, altres. 

COMPORTES I 
PORTES 
CORREDISSES 

Element separador, motorització, elements de guia,  
sistema de detecció, subministrament elèctric, etc. 

Resistència al foc (EIt, EWt, Et), 
tancament a partir de la central de 
detecció, altres. 

CORTINES DE  
FUMS  

Element separador, motorització, elements de guia,  
sistema de detecció, subministrament elèctric, etc. 

Tancament a partir de la central de 
detecció, altres. UNE-EN 12101 

Control de recepció per mitjà de Distintius de qualitat  en 
projecte 

Els productes indicats disposaran de Distintius de qualitat, segells, avaluacions d’idoneïtat, etc. 

DAP Declaració ambiental de producte ⓘ en 
projecte 

Materials que el projecte preveu necessàriament amb DAP: 
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CONTROL D’EXECUCIÓ  

Tot i les característiques del control d’execució, expressats al document inicial G0, cal fer especial atenció a: en 
  projecte 

CONTROL D’UNITAT D’OBRA ACABADA  

Assaigs i proves Els resultats de les proves formaran part de la documentació 
final de les obres i les instal·lacions 

Obligatòries per normativa 

la realitza: 
No obligatòries 

però prescrites pel projectista 
o la D.F., la realitza:

Entitat Control 
extern 

Constructor Entitat Control 
extern 

Constructor 

Comprovació del gruix de morter, pintura o placa per a cada element i 
segons el temps de resistència exigit * 

*La verificació pot ser obligatòria per ordenances municipals (per exemple Barcelona) 

Certificats 
d’instal·lació de 
productes de limitació 
de la propagació 
d’incendis, reacció al 
foc, resistència al foc i 
protecció al foc de les 
estructures dels 
elements:  

Signat per l’instal·lador, l’aplicador o tècnic competent 

Dades de l’instal·lador, l’aplicador o el tècnic competent 

Identificació de l’obra 

Dades de la instal·lació o aplicació del producte 

Certificat amb la següent documentació complementària que s’ha d’aportar, segons cada cas: 

Que el producte subministrat a l’obra compleix les prestacions definides en el projecte, o les condicions prescrites per la direcció 
facultativa, i s’acredita la validesa dels documents presentats 

Que la instal·lació o aplicació del producte s’ha dut a terme seguint les instruccions de la direcció facultativa, del fabricant pel que fa 
al suport d’obra i pel que fa també a les limitacions dimensionals i d’aplicació establertes en el camp d’aplicació de l’assaig, les 
normes  d’Extensió de l’Aplicació dels resultats d’assajos de resistència al foc (EXAP), l’Avaluació Tècnica Europea (ETA) o l’avaluació 
de la idoneïtat tècnica, en cas que existeixin.  

Per a elements resistents al foc practicables es garanteix la correcta funcionalitat, tant dels mecanismes d’accionament com dels 
d’obertura pròpiament de l’element. 

Documentació 
complementària1,2 que 
s’aporta juntament amb 
el certificat: 

Documents de subministrament del producte 

Marcatge CE total o parcial del producte o sistema sobre el producte 

Declaració de Prestacions del producte o parts del sistema (DoP) 

Avaluació Tècnica Europea del producte o sistema (ETA) 

Informe d’assaig del producte segons norma 

Informe de classificació de l’assaig segons norma 

Certificat / Justificació de la Idoneïtat tècnica 

Avaluació de la idoneïtat tècnica (DAU, DIT o Tècnic competent)  

Control de gruixos del producte aplicat (en estructures) 

Instruccions d’instal·lació i manteniment del producte 

Altres documents aportats 

Aspectes addicionals 

1 Les condicions de reacció al foc i de resistència al foc dels elements constructius seran conformes a les classificacions europees establertes al RD 842/2013 (Classificació 
dels productes de construcció i dels elements constructius en funció de les seves propietats de reacció i resistència la foc). 
Això no obstant, quan les normes d’assaig i classificació de l’element constructiu no estiguin disponibles al moment de realitzar l’assaig, l’esmentada classificació es 
podrà continuar determinant i acreditant conforme a les anteriors normes UNE fins que tingui lloc l’esmentada disponibilitat 

2 L’Annex G del CTE DB SI reflecteix, amb caràcter informatiu, el conjunt de normes de classificació, d’assaig i de producte més directament relacionades 
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PLA CONTROL DE QUALITAT

EDIFICACIÓ CONJUNT DE L’EDIFICI G1 
CONTROL D’UNITAT EDIFICI ACABAT 

Verificació de la totalitat d’unitat d’obra acabada segons les prescripcions establertes en el Plec de Condicions Tècniques  i les ordenades per 
la Direcció facultativa 
Assaig i proves Els resultats de les proves formaran part de la documentació 

final de les obres i les instal·lacions 
Obligatòries per normativa 

la realitza: 

No obligatòries 

però prescrites pel projectist
o la D.F.,  la realitza:

Entitat Control 
extern 

Constructor Entitat Control 
extern 

Constructor 

Acústica Aïllament acústic a soroll aeri 1

DB HR (UNE-EN ISO 16283-1 i  UNE-EN ISO 16283-3) 

Aïllament acústic a soroll d’impacte 1

DB HR (UNE-EN ISO 16283-2) 

Limitació del temps de reverberació  
DB HR (UNE-EN ISO 3382) 

Estalvi d’energia Prova de permeabilitat a l’aire d’edifici  
DB HE, annex H  (Door Blower test UNE-EN ISO 9972:2019) 

Radó Mesurament dels nivells de radó de l’edifici 2 
DB HS6, apèndix C  

Altres 

(Si) es recomana realitzar les proves tot i no ser obligatòries 

Observacions 

1 Les ordenances de soroll del municipi poden prescriure proves i assaigs realitzats per entitats de control extern 
2 En edificacions a zona 2 són obligatòries proves del nivell de radó abans del certificat final d’obra. HS6 apèndix 
C 

(Si)

(Si)
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A. FULL RESUM 

 

DADES BÀSIQUES DE L'EDIFICI 

 

Denominació: Pavelló de Nostra Senyora de Montserrat del recinte 

modernista de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau 

Localització: Carrer Sant Antoni Maria Claret, 167 (08025). Recinte 

modernista de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau 

(HSCSP) 

Sector Nord-oest del recinte. Últim pavelló a l’oest del 

passeig central del recinte, entre els pavellons de la Mare 

de Déu de la Mercè i l’Antiga Farmàcia. 

Municipi: Barcelona 

Comarca: Barcelonès 

Tipologia: Hospitalari 

Època: 1901  

Lluís Domènech i montaner, arquitecte 

Ús primigeni: Hospitalari. Pavelló Cirurgia General per a dones 

Ús actual: Usos administratius 

Propietat: Fundació privada de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau 

CIF: G08/197774 

Qualificació urbanística:  Qualificat pel Pla General Metropolità d’Ordenació Urbana 

(P.G.M.O.U. de 1976) com a zona 7a(p), que correspon a 

sistemes d’equipaments comunitaris i dotacions, amb 

nivell de protecció A. 

Pla Especial Urbanístic per a la concreció dels usos dels 

nous equipaments (7a), la ordenació de les edificacions i 

volumetries a l’àmbit del recinte de la Fundació de 

l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. (Gener 2013). 

Referència cadastral: 1051501DF3815A0001HK 

Declaració de protecció: Catàleg del Patrimoni Històrico-Artístic de la ciutat de  
Barcelona Monument Històrico-Artístic d’Interès 
Nacional(BCIN) 
Declarat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO (exp. 
804-2) en data 4 de desembre de 1997 
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DADES BÀSIQUES DEL TREBALL 

 

Títol del document: Rehabilitació integral del pavelló de Nostra Senyora de 
Montserrat del recinte modernista de l’Hospital de la Santa 
Creu i Sant Pau  

Propietat i promortor: Fundació privada de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau  
CIF: G08/197774 

Autor del projecte: UTE GAA + ZAZURCA + ILV NIF: U-22750046 
C/ Francesc Pérez Cabrero, 7, 3er B. 08021 Barcelona. 
 
Equip GAA:  
Xavier Guitart Tarrés, arquitecte 
Gemma Guitart Villa, arquitecta 
Oriol Guitart Villa, enginy. edificació i arquitecte 
 
Equip Zazurca:  
Mercè Zazurca, arquitecta 
César Sánchez, arquitecte 
 

Pressupost: 9.648.132,02 € (PEM) 
11.523.398,53 € (PEC IVA exclòs) 
13.943.312,22 € (PEC IVA inclòs) 

Pressupost Seguretat i Salut: 127.632,07 €(PEM) 
183.777,42 €(PEC IVA inclòs) 
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B. MEMÒRIA 

1. OBJECTE DE L’ESTUDI  

Aquest estudi de Seguretat i Salut estableix, durant la construcció d'aquesta obra, les prevencions de 

riscos d'accidents i malalties, així com entreteniment i/o manteniment de l'obra. 

Doncs servirà per adaptar els recursos de l'empresa constructora, amb la finalitat que porti a terme 

les seves obligacions en el camp de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu 

desenvolupament sota el control de la direcció facultativa, d'acord amb el Reial Decret 1627/1997, 

de 24 d’octubre, en el que s’estableixen disposicions mínimes de “Seguretat i Salut” en les obres de 

construcció, pel qual s'implanta l'obligatorietat de la inclusió en els projectes d'edificació, d'un estudi 

de Seguretat i Salut. 

Aquest estudi haurà de ser complementat, per la contracta general d'obra que, sota el seu criteri, 

realitzi un Pla de Seguretat, adaptant-lo als recursos propis de la mateixa. 

Posteriorment, una vegada realitzat aquest Pla, la Direcció Facultativa comprovarà i/o en el seu cas 

acceptarà aquest Pla, estant obligada la contracta a executar-lo en les condicions del seu redactat. 

Al redactat del present estudi existeixen paràgrafs en lletra cursiva, als que, aquest facultatiu dona 

major importància, i en conseqüència, aconsella es tinguin presents en la realització del Pla. 
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2. EMPLAÇAMENT 

2.1. UBICACIÓ 

Localització: Carrer Sant Antoni Maria Claret, 167 (08025). Recinte modernista de 

l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (HSCSP) 

Sector Nord-oest del recinte. Últim pavelló a l’oest del passeig central 
del recinte, entre els pavellons de la Mare de Déu de la Mercè i l’Antiga 
Farmàcia. 

2.2. TIPUS D’EDIFICI  

Aquest estudi de seguretat i salut, contempla un edifici que es troba a l’interior del recinte 

hospitalari, concretament al sector nord‐oest d’aquest, últim pavelló a l’oest del passeig central del 

recinte, entre els pavellons de la Mare de Déu de la Mercè i l’Antiga Farmàcia. 

Aquest estudi de seguretat i salut, ve relacionat amb el PROJECTE DE REHABILITACIÓ INTEGRAL DEL 

PAVELLÓ DE NOSTRA SENYORA DE MONTSERRAT DEL RECINTE MODERNISTA DE L’HOSPITAL DE LA 

SANTA CREU I SANT PAU, i comprèn la totalitat dels elements constructius i del procés de l’obra.  

El conjunt de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau es troba situat dins el barri d’Horta‐ Guinardó, al 

límit amb el barri de l’Eixample dret (ocupant la superfície corresponent a 9 illes de l’eixample) entre 

els carrers Cartagena, Sant Quintí, l’Avinguda Sant Antoni Maria Claret i el Carrer del Mas Casanovas. 

2.3. PRESSUPOST 

El Pressupost d’Execució Material (PEM), IVA exclòs, ascendeix a la quantitat de NOU MILIONS SIS-

CENTS QUARANTA-VUIT MIL CENT TRENTA-DOS EUROS AMB DOS CÈNTIMS (9.648.132,02 €) 

El Pressupost d’Execució per Contracte (PEC) IVA inclòs, ascendeix a la quantitat de TRETZE MILIONS 

NOU-CENTS QUARANTA-TRES MIL TRES-CENTS DOTZE EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS 

(13.943.312,22€). El pressupost d’Execució Material de l’Estudi de Seguretat i Salut, ascendeix a la 

quantitat de cent vint-i-set mil sis-cents trenta-dos euros amb set cèntims (127.632,07  €) 
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3. CARACTERÍSTIQUES DE L’OBRA  

3.1. PRÒLEG 

En aquest apartat s'estudien les característiques generals de l'obra que s'ha de realitzar, especificant 

aspectes del seu entorn, característiques de les edificacions pròximes i /o repercussions a veïns, 

assegurances d'obra, terminis d'execució, nº d'operaris, obligacions de la contracta i subcontracta, 

relacions laborals i/o mercantils d'operaris i responsabilitats en el compliment del pla de seguretat. 

3.2. ENTORN 

El conjunt de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau es troba situat dins el barri d’Horta-Guinardó, al 

límit amb el barri de l’Eixample dret (ocupant la superfície corresponent a 9 illes de l’eixample) entre 

els carrers Cartagena, Sant Quintí, l’Avinguda Sant Antoni Maria Claret i el Carrer del Mas Casanovas.  

    

Ortoimatge de la situació del recinte modernista de l’HSCSP i el pavelló de Nostra Senyora de Montserrat 

Font: GAA 

El pavelló de Nostra Senyora de Montserrat s’emplaça al costat oest del recinte. És el quart pavelló a 

l’oest del passeig central del recinte, entre els pavellons de l’Antiga Farmàcia i Mare de Déu de la 

Mercè.  

El pavelló és un edifici de planta rectangular, orientat d’est a oest en el seu eix principal i format per 

tres volums diferenciats: el volum d’accés principal, el volum central i el volum posterior.  

El sòl on està emplaçat l’Hospital està qualificat pel Pla General Metropolità d’Ordenació Urbana 

(P.G.M.O.U. de 1976) com a zona 7a(p), que correspon a sistemes d’equipaments comunitaris i 

dotacions, amb nivell de protecció A, és a dir, de manteniment integral de totes les edificacions 

catalogades i del seu entorn, d’acord a les especificacions contingudes al Pla Especial d’Ordenació de 

l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau aprovat definitivament el 18 de setembre de 1996.  

El conjunt arquitectònic està inclòs al vigent Catàleg del Patrimoni Històrico‐Artístic de la ciutat de 

Barcelona (fitxa 716, M.H.A. declarat Monument Històrico‐Artístic d’Interès Nacional pel Reial Decret 

1719/1978,19‐5 BOE.18‐7‐1978).  
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Tot el recinte històric està protegit i regulat pel Pla Especial d’Ordenació de l’Hospital de la Santa 

Creu i Sant Pau, aprovat definitivament el 18 de setembre de 1996.  

Atès els seus valors històrics, arquitectònics i urbanístics, el 4 de desembre de 1997 el conjunt va ser 

declarat per la UNESCO Patrimoni de la Humanitat (exp.804‐2)  

Sota la vorera s’hi localitzen els serveis urbanístics, tals com aigua, telèfon, gas i electricitat. La xarxa 

de sanejament es localitza al centre de l’Avinguda Sant Antoni Maria Claret. No s’observen 

instal·lacions aèries d'alt o mig voltatge a la zona de treball. No sembla probable l'existència de 

canalitzacions per a serveis (aigua, llum, gas, telèfon), que envaeixen el solar, malgrat tot, es 

prendran mesures preventives o de seguretat, previ a muntar la bastida. 

3.3. CARACTERÍSTIQUES DE L’EDIFICI I ÀMBIT D’INTERVENCIÓ  

DESCRIPCIÓ DE L’EDIFICI  

El pavelló es situa sensiblement aixecat respecte el passeig central del recinte, i té l’accés principal 

per façana est, a nivell de la planta del passeig central. Disposa d’accessos secundaris per façana 

oest, nord i sud, a nivell de la planta de galeria de túnels. 

El trànsit rodat passa paral∙lel a la façana est i oest, i el de vianants pot donar la volta a l’edifici.  

L’edifici te una ocupació en planta de 976,63 m2 i disposa dels serveis d’aigua, electricitat, telèfon i 

xarxa de clavegueram. Es tracta d’un pavelló tipus dels anomenats d’Infermeria, en l’organització 

dels espais i la seva distribució en planta, però és excepcional per ser més alt, com el pavelló de Sant 

Manel. Els espais del qual, es distribuïen en una planta pis i dues plantes amb accés directe des de 

l’espai públic exterior en aprofitar la topografia del terreny: la planta baixa amb accés per l’eix 

central i la semisoterrada connectada a la xarxa de galeries de servei soterrades i amb accés directa 

pel carrer que l’envolta a oest.  

Tot i les limitades alteracions dels volums exteriors, que no són nul∙les, l’edifici ha patit severes 

alteracions de l’estructura interna, especialment l’esmentada construcció de dos forjats que 

divideixen l’altura de les dues plantes originals.  

Seguidament s’esmenten les modificacions de l’edifici respecte del que devia ser l’original pel que fa 

a la seva imatge exterior:  

• Instal·lacions diverses de conduccions de gasos, líquids, etc. a les façanes (limitadament) i a 

les cobertes 

• Modificació dels baixants interiors, alguns amb la formació de gàrgoles a alguns punts de la 

coberta i altres per recorreguts actualment indeterminats 

• Instal·lació de diversos aparells a les finestres i especialment, als fossars. 

• Recreixement volumètric a la coberta per a la instal·lació de sales de maquinària 

• Substitució d’elements originals amb materials distints com és el cas de la pedra de Vilaseca 

que formen els calats de es baranes que ha estat substituïda en gran part per element de 

pedra artificial de formigó.  

• Alteració dels pinacles i coronaments de pedra, alguns d’ells ja substituïts 

• L’accés a les golfes està parcialment tapiat 
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• L’accés al cos posterior s’ha modificat convertint la porta original en una finestra 

Seguidament s’esmenten les modificacions de l’edifici respecte del que devia ser l’original pel que fa 

a la seva imatge interior:  

• Construcció de dos forjats intermedis en el cos central (actuals plantes primera i tercera) que 

divideixen les plantes originals. 

• La divisió dels espais interiors obliga a realitzar modificacions en els accessos des de l’exterior 

• Construcció d’una escala de nova formació al cos frontal i recreixement a la coberta per 

ubicar-hi la part superior de la caixa d’escala. 

• Perforacions de les ceràmiques que formen els recobriments interiors per a la instal·lació de 

cablejat, mobiliari, petit equipament, etc. de manera que hi ha zones on es difícil trobar una 

peça sencera. Aquesta situació, especialment greu en aquest pavelló que allotja els laboratoris i 

per tant, molt equipament, condiciona de manera important les accions de conservació i 

restauració dels espais interiors. Hi ha panys de paret on el nivell potencial d’aprofitament 

de les peces originals no superaria el 30%. 

• En la primera y tercera plantes hi apareixen uns perfiles verticals de caire estructural, 

possiblement per al suport de part dels forjats construïts posteriorment 

• En la tercera planta s’han afegit mòduls exempts de la construcció 

• Substitució de les biguetes metàl·liques i elements ceràmics de la coberta 

• Els capçals d’algunes biguetes de la coberta es van tractar sense substituir la peça i la zona 

immediata reparada amb morter de ciment pòrtland 

• Existència d’un fals sostre en el soterrani 
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ÀMBIT D’INTERVENCIÓ 

L’àmbit d’actuació del projecte ve delimitat pel propi perímetre del pavelló, englobant també 

l’entorn més immediat del mateix. Concretament, està comprès per l’envolupant, és a dir, les façanes 

i les cobertes, així com els espais interiors del pavelló (planta soterrani, baixa, primera i les 

respectives plantes altell). També són objecte d’actuació els patis situats a la façana nord i sud del 

pavelló, que donen ventilació a la planta soterrani.  

 

La intervenció contemplarà la restauració de la imatge exterior i interior i la rehabilitació dels espais 

interiors, tot adaptant-los als nous usos, tenint en compte sempre els requeriments funcionals, 

normatius i dels condicionants històrics i arquitectònics de l’edifici. 

 

• La superfície total de l’àmbit d’intervenció és de 2.290,89m². 

• La superfície total de la imatge exterior (façanes, cobertes i patis interiors) és de 4.542.26m2  

• La superfície total de la imatge interior és de 2.678,25m2. 

• La superfície total d’actuació que inclou la imatge exterior, interior i l’entorn més immediat 

és de 8.040,69m². 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planta general de l’àmbit d’intervenció 

Font: Documentació gràfica projecte bàsic GAA+ZAZURCA+ILV 
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3.4. REPERCUSSIONS A TERCERS (ASSEGURANCES D’OBRA I DANYS A TERCERS)  

L'empresa constructora tindrà concertada una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi 

tots els riscos de la construcció i en el seu cas, s'hi hagués, responsabilitats a tercers. 

La D.F., juntament amb la propietat, aconsellarà en un nombre no superior a tres empreses 

d'assegurances que tinguin reconeguda solvència per cobrir aquestes responsabilitats. No obstant 

la contracta podrà presentar una altra alternativa que haurà d'ésser aprovada per la propietat. 

3.5. TERMINI D’EXECUCIÓ I NOMBRE D’OPERARIS  

Es considera que el termini d'execució de les obres a realitzar, segons projecte, és de vint-i-dos 

mesos (22), per la totalitat de l’obra. 

El nombre d'operaris al total de l'obra, en el moment de més gran intensitat, serà de vint-i-cinc (25). 

3.6. CONTRACTACIONS I SUBCONTRACTACIONS 

La contracta d'obra (empresa constructora) vetllarà per l'acompliment de les normes vigents en 

Seguretat i Salut a les obres de construcció, pròpies de la seva activitat industrial. 

Així mateix estaran obligades les empreses subcontractades a vetllar per la norma abans exposada 

referent a Seguretat Salut a les obres de construcció. 

Totes les persones físiques a dins de l'obra, hauran d'acomplir sense dilació, les obligacions que 

respecte a les proteccions personals es redacten més avall, en aquest estudi. 

La Direcció Facultativa podrà exigir, a través de la contracta, que s'observin aquestes proteccions, 

no havent argumentació suficient en cap cas, perquè no es compleixin. 

La propietat podrà reclamar a la contracta la comprovació dels contractes de treball i les liquidacions 

satisfetes al règim de la Seguretat Social (TC-1 i TC-2), així com l'Alta de l'Impost d'Activitats 

Empresarials (I.A.E.), i l'últim rebut satisfet dins del termini de l'exercici de l'activitat, així com 

l'anterior. 

En el cas d'operaris autònoms, estaran obligats a presentar l'Alta de l'Impost d'Activitats Empresarials 

(I.A.E.), i l'últim rebut satisfet dins del termini de l'exercici de l'activitat, així com l'anterior. 
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3.7. VIGILANT D'OBRA 

Es nomenarà una persona "Vigilant de Seguretat" a qui s'assignarà de mutu acord entre la Direcció 

Facultativa i la contracta. 

Aquest facultatiu, autor d'aquest estudi, proposa que la persona "Vigilant de seguretat", siguin el 

cap d’obra i/o els encarregats de l'obra, donat que es pressuposa la permanència continuada dels 

mateixos durant la jornada laboral. 

La comesa específica que tindrà, serà que s'executin les ordres que es desprenguin del pla de 

seguretat i/o en el seu defecte de les decisions de la D.F. en relació amb la Seguretat de l'Obra. 

Així mateix revisarà periòdicament el bon estat d'aquestes mesures de seguretat. 

Es constituirà un comitè de Seguretat i Salut, en el cas que el nombre de treballadors en obra superi 

el previst a l'Ordenança laboral de la Construcció, o en el seu cas, el que disposi el Conveni Col·lectiu 

Provincial. 

Es preveurà una reunió mensual dels treballadors de l'obra per la seva formació en Seguretat i Salut a 

les obres de construcció. 

3.8. DIRECCIONS D'INTERÈS I ACTUACIONS EN CAS D'EMERGÈNCIA  

S'haurà de confeccionar un llistat que contingui la localització i número de telèfon dels següents 

serveis i centres més propers a l'obra: 

- Bombers 

- Ambulàncies 

- Centres hospitalaris 

- Policia i guàrdia civil 

- Guàrdia urbana 

- Jutge de zona 

Davant d'una situació d'emergència, l'empresa constructora, o una empresa contractista en l'obra, 

l'actuació de tot el seu personal, serà el següent: 

- Aturar els treballs. 

- Deixar la zona de treball en condicions de seguretat. 

- Desconnectar equips o màquines que s'estiguin utilitzant. 

- Apagar possibles punts calents. 
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4. DESCRIPCIÓ DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ D'OBRA  

4.1. PRÒLEG 

En aquest apartat es detallen les característiques pròpies i formes de construcció de l'obra a realitzar. 

En cap cas es deu entendre o interpretar, el que més avall s'exposa, com a especificacions de 

materials i/o acabats del projecte d'execució, però si entendre's com a aproximació a les mesures de 

seguretat a prendre a cada fase d'obra. 

4.2. CONDICIONAMENT. DESMUNTATGES I ENDERROCS 

Les intervencions de desmuntatge i enderroc corresponen a:  

• Desmuntatge d’element disconformes, afegits i no originals (volums, tapiats, sostres, 

instal·lacions, revestiments, etc...) 

• Desmuntatge d’element patrimonials originals per a la seva restauració i reutilització  

• Desmuntatge d’elements per implantació nou programa funcional. 

L’execució es realitzarà seguint les especificacions de la Norma Tecnològica de l’edificació NTE-ADD i 

les de la present memòria. 

Tota l’operació de desmuntatge s’executarà parcialment i ordenadament, seguint en l’ordre de 

construcció. 

Per la desconstrucció de qualsevol element, caldrà tenir en compte que quan les altures de caiguda 

siguin superiors als 3 m, els operaris utilitzaran arnesos de seguretat. 

Abans de desmuntar qualsevol element, es posarà especial cura en que les instal·lacions no estiguin 

en servei. 

Es protegiran els elements de servei públic que es poguessin fer malbé. 

Tots els elements a enderrocar, no han d’estar sotmesos a l’acció de càrregues. 

Abans de realitzar qualsevol actuació de desmuntatge, es protegiran amb làmines de plàstic i 

porexpan els elements adjacents. Els recolzaments dels sistemes de seguretat o ajuda a la 

desconstrucció, tals com bastides, etc., hauran de ser reversibles i sense causar danys als elements 

constructius. 

El material fruït de la desconstrucció es gestionaran per mitjà d’un gestor extern. 

Abans del desmuntatge 

• L’element s’envoltarà amb una tanca; en el cas que envaeixi la calçada s’haurà de demanar 

permís a l’Ajuntament, i serà senyalitzat convenientment amb els senyals de seguretat vial 

corresponents. 
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• Sempre que sigui necessari, es complementarà la mesura anterior amb la col·locació de 

marquesines, xarxes o qualsevol altre dispositiu equivalent per evitar el risc de caiguda 

d’objectes  cap a fora del solar. 

• S’establiran accessos obligatoris a la zona de treball, convenientment protegits amb 

marquesines, etc. 

• Es tindran en compte les instal∙lacions existents,  en el sector a on s’actuï. 

• S’instal∙laran preses d’aigua provisionals per al rec de les runes evitant d’aquesta manera la 

formació de pols durant  la realització dels treballs. 

• S’instal∙larà l’embrancament elèctric provisional, que disposarà de diferencials d’alta 

sensibilitat (30 m A) per a l’alimentació de  sortida de llum i dels diferencials de mitja 

sensibilitat (300 mm A) per a la maquinària elèctrica (muntacàrregues). 

• Si cal, s’instal∙larà en tota la façana una bastida tubular coberta mitjançant una vela, per 

evitar la projecció de material. En la part inferior de la bastida es col·locarà la marquesina. en 

cas que la bastida envaeixi la vorera i no permeti el lliure pas, s’haurà de construir un pòrtic 

per facilitar el pas als vianants. 

• Si als elements constructius pròxims, abans d’iniciar-se l’obra, hi hagués esquerdes, es 

posaran  testimonis, per observar si aquestes progressen. 

• Es dotarà l’obra d’instal∙lacions d’higiene i benestar pel personal de desmuntatge, i de la 

senyalització de seguretat en el treball necessària. 

Durant el desmuntatge 

• L’ordre del desmuntatge, repicat o treball, es realitzarà, en general, de dalt a baix i de tal 

forma que es realitzi al mateix nivell, sense que hi hagi persones situades a la mateixa 

vertical ni a la proximitat d’elements que s’abatin o es tombin. 

• Si apareixen esquerdes en la construcció pròxima, s’apuntalarà i es consolidarà si calgués. 

• En qualsevol treball que presenti un risc de caiguda a diferent nivell, de més de 2,5 metres, 

l’operari haurà d’utilitzar cinturons anticaiguda ancorats a punts fixes o a punts mòbils, 

guiats per sirgues o cables en posició horitzontal, adequadament ancorats en tots dos 

extrems. 

• En el cas, de les zones de pas, fora de l’àrea de desmuntatge es procurarà instal∙lar les 

corresponents baranes de seguretat als perímetres de buits tant a nivell horitzontal com a 

nivell vertical. 

• Els productes del desmuntatge es conduiran, per a la seva evacuació, a lloc de càrrega 

mitjançant rampes, tremuges, transport a mà o altres mitjans que evitin llençar el material 

des de dalt. 

• Les zones de treball hauran d’estar suficientment il∙luminades. 

• S’evacuaran totes les runes generades en la mateixa jornada a través dels conductes 

d'evacuació, muntacàrregues, manualment o altres sistemes instal·lats amb aquesta finalitat, 

procurant, en acabar la jornada, deixar l’obra neta i endreçada. 

• No es podran acumular materials ni tampoc es podran recolzar elements contra tanques, 

murs i suports, propis o mitgers, mentre aquests hagin d’estar dempeus, tampoc es 

dipositaran materials sobre de les bastides. 

• En finalitzar la jornada no podran quedar elements de l’edifici en un estat inestable que el 

vent, les condicions atmosfèriques o altres causes puguin provocar el seu esfondrament. 
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• Es protegiran de la pluja mitjançant lones o plàstics, les zones o elements de l’edifici que 

puguin ser afectades per aquestes. 

• Per a la limitació de les zones d’aplec de runes s’empraran tanques per a vianants col∙locades 

braç a braç, tancant la totalitat d’aquesta zona. 

• Tota la maquinària d’evacuació, en realitzar marxa enrere, haurà d’activar un senyal acústic. 

• A causa de les característiques de treball a que s’exposen els operaris, aquests empraran en 

tot moment casc, botes de seguretat i granota de treball. 

• En el cas de la manipulació de materials que presentin risc de tall o que puguin erosionar  al 

treballador, aquest emprarà guants de cuir. 

• En cas que es generi pols es regaran les runes. 

• En cas que no sigui possible la reducció de la pols i fibres generat en el procés de 

desmuntatge, els treballadors hauran d’emprar mascaretes antipols adequades, per evitar 

que hi hagi problemes a les vies respiratòries. 

• En el cas d’utilització d’eines manuals que generin projecció de partícules, s’hauran d’utilitzar 

ulleres de protecció contraimpactes mecànics. 

• El grup compressor haurà d’estar insonoritzat, a l’igual que el martell pneumàtic. Si no fos 

possible, l’operari haurà d’utilitzar equip de protecció individual (auriculars o tampons). 

• En cas de tall de bigues metàl∙liques mitjançant bufador, l’operari emprarà les corresponents 

proteccions oculars, guants de cuir amb màniga alta, botes de seguretat, polaines i davantal. 

Després del desmuntatge 

• Un cop realitzat el desmuntatge, s’haurà de fer una revisió general dels treballs i de les 

mitgeres amb les edificacions adjacents. 

• S’ha de deixar l’obra neta. 

4.3. ESTRUCTURA I FONAMENTS 

Les intervencions en l’estructura corresponen a:  

• Reforç de la fonamentació. 

• Reforç de l’estructura principal vertical i horitzontal per implantació nou programa funcional. 

• Implantació nous nuclis de comunicació vertical. 

• Nova estructura en sec. Implantació nou programa funcional altells 

L’execució es realitzarà seguint les especificacions de la Norma del Código Técnico de la Edificación 

(CTE) i les de la present memòria. 

Tota l’operació de muntatge s’executarà parcialment i ordenadament, seguint en l’ordre de 

construcció. 

Per la construcció de qualsevol element, caldrà tenir en compte que quan les altures de caiguda 

siguin superiors als 3mts, els operaris utilitzaran cinturons de seguretat. 

Abans de la realització de qualssevol rasa, es posarà especial cura en comprovar que no existeixi cap 

xarxa de subministrament i que les instal·lacions no estiguin en servei. 
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Es protegiran els elements de servei públic que es poguessin fer malbé. 

Abans de realitzar qualsevol actuació de muntatge, formigonat,..., es protegiran amb làmines de 

plàstic i porexpan els elements adjacents. Els recolzaments dels sistemes de seguretat o ajuda a la 

construcció, tals com bastides, etc., hauran de ser reversibles i sense causar danys als elements 

constructius. 

El material necessari per la construcció s’emmagatzemarà en un punt del solar acotat. 

Observacions generals 

S’haurà de considerar una previsió d’elements auxiliars, com bastides de cavallets, cindris, etc. 

En aquesta activitat, per facilitar el transport vertical, s’emprarà el muntacàrregues i/o grua mòbil. 

En els treballs interiors s’ha de garantir la il∙luminació a les zones de pas i de treball mitjançant punts 

de llum, la potència dels quals ha de ser d’una intensitat lumínica mitja de 100 lux. 

S’ha de considerar, abans de l’inici d’aquesta activitat, que ja hi hagi instal∙lades les tanques 

perimètriques de limitació del solar per evitar l’entrada de personal aliè a l’obra; les instal∙lacions 

d’higiene i benestar, així com també les preses provisionals d’obra (aigua i electricitat). 

4.4. FUSTERIA, SERRALLERIA I VIDRIERIA 

Les intervencions corresponen a:  

• Recuperació de fusteries amb geometria originals (interior i exterior) mitjançant reparació i 

restauració i/o reproducció i substitució 

• Implantació de nova fusteria i vidrieria interior. Tancaments, mampares i portes 

• Recuperació de baranes de protecció amb geometria original (interior i exterior) mitjançant 

reparació i restauració i/o reproducció i substitució 

• Implantació de noves baranes de protecció. Arquitectura interior 

Observacions generals 

S’haurà de considerar una previsió d’elements auxiliars, com bastides de cavallets, etc. 

En aquesta activitat, per facilitar el transport vertical, s’emprarà el muntacàrregues. 

En els treballs interiors s’ha de garantir la il∙luminació a les zones de pas i de treball mitjançant punts 

de llum, la potència dels quals ha de ser d’una intensitat lumínica mèdia de 100 lux. 

S’ha de considerar, abans de l’inici d’aquesta activitat, que ja hi hagi instal∙lades les tanques 

perimètriques de limitació del solar per evitar l’entrada de personal aliè a l’obra; les instal∙lacions 

d’higiene i benestar, així com també les preses provisionals d’obra (aigua i electricitat). 

 



REHABILITACIÓ INTEGRAL DEL PAVELLÓ DE NOSTRA SENYORA DE MONTSERRAT DEL RECINTE MODERNISTA DE 

L’HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU 

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT Exp.:25007 

 

UTE GUITART ARQUITECTURA –  MERCÈ ZAZURCA –  ISABEL LÓPEZ 
 M a i g  d e  2 0 2 6  p à g .  2 0  

Descripció 

Abans de l’inici de la col∙locació dels bastiments de base i marcs, s’ha de comprovar l’aplom dels 

paraments i l’escairat de brancals i llindes. 

Un cop realitzada aquesta operació prèvia, es col·locaran els bastiments de base encastats o 

ancorats. 

Posteriorment es col·locaran els marcs de la porta o finestra subjectats al bastiment de base o 

directament a l’obra. Sobre aquests marcs s'hi fixaran els batents corresponents a les finestres o 

portes. 

En la realització d’aquesta activitat constructiva, abans del seu inici, s’ha de garantir el 

subministrament d’elements necessaris per a la seva construcció. Per fer-ho, s’haurà de considerar 

un previ aplec de material a la planta baixa. Aquest aplec de material s’elevarà mitjançant la 

maquinària instal·lada per a aquest fi: Muntacàrregues, a mesura que es necessitin per a la seva 

col·locació a les diferents plantes.   

Per realitzar la fusteria serà imprescindible considerar el següent equip humà: 

- Operadors de muntacàrregues 

- Fusters 

- Ferrers 

- Vidriers 

També serà necessari tenir en compte els mitjans necessaris per dur a terme la realització de la 

fusteria: 

- Maquinària:  muntacàrregues, etc.  

- Estris: bastides de cavallets, escales de mà, proteccions col·lectives i personals, etc. 

- Eines manuals: pistola fixa-claus, perforadora portàtil, màquina de fregar portàtil, esmoladora, 

serra circular manual, etc. 

- Instal·lació elèctrica provisional. 

- Instal∙lacions d’higiene i benestar. 

Procés 

- El personal encarregat de la col∙locació de la fusteria ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels 

mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible. 

- Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell s’ha de mantenir el tall net i endreçat. 

- Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell es respectaran les baranes de seguretat ja 

instal·lades a les activitats anteriors (balconeres, cornises, etc.) 

- En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops, 

ferides i erosions.  

- Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments així com la correcta disposició 

d’interruptors diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona. 
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- Els operaris que realitzin la manipulació del material paletitzat hauran d’emprar casc de 

seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i 

cinturó de seguretat si en aquests treballs a desenvolupar hi ha risc de caiguda  a diferent nivell. 

- En cas que s’hagués de treballar a una bastida de cavallets amb risc de caiguda al buit, es posarà 

una protecció a base de barana perimètrica. 

- És prohibit l’ús de cavallets a balcons sense haver constituït una protecció contra les caigudes des 

d’alçada. Si no existís aquesta protecció, es penjaran d’elements ferms de l’estructura, cables a 

on amarrar el fermall del cinturó de seguretat. 

- És prohibida la formació de bastides a base de bidons, piles de materials i assimilables per evitar 

la realització de treballs dalt de superfícies insegures. 

- La il·luminació mínima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a una alçada sobre el 

paviment de dos metres. 

- La il∙luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant “portabombetes estancs amb mànec 

aïllant” i reixeta de protecció de la bombeta; alimentats a 24 Volts. 

Ram de fuster 

- Els aplecs de fusteria s’ubicaran en zones prèviament delimitades i senyalitzades. 

- En tot moment es mantindran lliures els camins de pas interior a l’obra. 

- Posat que es faci servir el muntacàrregues, els bastiments de base (o marcs, etc.) s’hissaran a les 

respectives plantes convenientment fleixats i subjectats al muntacàrregues. En arribar a la planta 

d’ubicació, es deixaran anar els fleixos i es descarregarà a mà. 

- Els bastiments de base o els marcs es repartiran immediatament per la planta per a la seva 

ubicació definitiva segons el replanteig efectuat, vigilant que el seu apuntalament, falcat, 

estampit sigui segur; és a dir, que impedeixi que es desplomin en rebre un cop lleu. 

- Per facilitar l’ancoratge dels marcs, es construirà una bastida de cavallets, que haurà de tenir 

barana de seguretat si hi ha risc de caiguda a diferent nivell de més de 2,5 metres. 

- Es desmuntaran aquelles proteccions que obstaculitzin el pas dels marcs, i un cop passats, es 

reposarà immediatament la protecció. Posat que en aquest interval hi hagi risc de caiguda a 

diferent nivell, el treballador haurà d’emprar el cinturó de seguretat convenientment ancorat. 

- Els retalls i serradures produïts durant els ajustaments, es recolliran i s’eliminaran mitjançant 

trompes d’abocament o mitjançant petits contenidors previstos per a aquest fi. 

- Els treballs de col·locació dels bastiments de base i marcs es realitzaran com a mínim entre dos 

operaris. 

- Els llistons inferiors contra deformacions es desmuntaran immediatament després d’haver 

acabat el procés d’enduriment de la part de rebut del bastiment de base, per a que acabi el risc 

d’ensopegades i caigudes. 

- Les operacions de fregat mitjançant màquina de fregar manual es realitzarà sempre sota 

ventilació per “corrent d’aire”. 

- El magatzem de coles i vernissos s’ubicarà a un lloc definit i ha de tenir ventilació directa i 

constant, així com un extintor de pols química seca al costat de la porta d’accés i sobre 

d’aquesta, un senyal de perill d’incendi, i un altre de no fumeu. 

- Els operaris que realitzin la col·locació de marcs, bastiments de base, batents, etc. hauran 

d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir 
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de seguretat i cinturó de seguretat si en aquests treballs per desenvolupar hi hagués risc de 

caiguda a diferent nivell. 

Muntatge de vidre 

- Els aplecs de vidre s’ubicaran a llocs indicats per a aquest fi. 

- A nivell de carrer s’acotarà amb baranes per als vianants la vertical dels paraments que s’estan 

envidrant. 

- És prohibit de romandre o treballar a la vertical d’un tall d’instal∙lació de vidres. 

- Es mantindran lliures de fragments de vidres els talls per tal d’evitar el risc de talls. 

- Els vidres es tallaran a la mida adient per a cada forat del local assenyalat amb aquesta finalitat. 

- La manipulació de les planxes de vidre es realitzarà mitjançant ventoses. 

- El vidre “presentat” a la fusteria corresponent, es rebrà i s’acabarà d’instal∙lar immediatament. 

- Els vidres transparents ja instal·lats s'assenyalaran adequadament. 

- Els vidres s’emmagatzemaran, a les plantes, als llocs destinats amb aquest fi dalt d’un jaç de 

taulons de fusta; el vidre es col·locarà quasi verticalment, lleugerament decantat contra un 

parament determinat. 

- Les planxes de vidre transportades a mà es mouran sempre en posició vertical. 

- Les bastides que s’hagin d’emprar per a la instal∙lació dels vidres a les finestres, estaran 

protegides a la part de davant (la que dóna a la finestra) per una barana sòlida de 90 cm. 

d’alçada, mesurada des de la plataforma de treball, formada per passamans, llistó intermedi i 

sòcol, per evitar el risc de caiguda al buit durant els treballs. 

- Els operaris que realitzin la col∙locació del vidre hauran d’emprar casc de seguretat, guants de 

cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si 

en aquests treballs a desenvolupar hi ha risc de caiguda a diferent nivell. 

4.5. REVESTIMENTS I APLACATS 

Tipus de revestiments: 

• Aplacats o xapats: revestiment exterior i interiors de paraments amb plaques de pedra, 
ceràmica vidriada, taulons de fusta, perfils d’alumini, perfils metàl∙lics amb acabat decoratiu i 
plaques rígides d’acer, o altres.  

• Arrebossats o revestiments de morter: revestiment continu de morter de ciment, calç o 
mixta, que s’aplica per eliminar les irregularitats d’un parament i pot servir de base per 
l’estucat o un altre acabat posterior.  

• Pintures: revestiment continu de paraments i elements d’estructura, ram de fuster, manyeria 
i elements d’instal∙lacions, situats a l’exterior amb pintures i vernissos.  

• Estucat: revestiment continu exterior de morter de ciment, de calç i ciment o de resines 
sintètiques, que s’aplica en una o més capes a un parament prèviament arrebossat amb la 
finalitat de millorar la superfície d’acabat del mateix. 

Observacions generals 

S’haurà de considerar una previsió d’elements auxiliars com: 

- per a revestiments exteriors: bastides de façana o bastides penjades, etc. 

- per a revestiments interiors: bastides de cavallets, escales de mà, etc. 
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En aquesta activitat, per facilitar el transport vertical, s’utilitzaran gruetes de petita capacitat. 

Als treballs interiors s’ha de garantir la il∙luminació a les zones de pas i de treball mitjançant punts de 

llum la potència dels quals ha de ser d’una intensitat lumínica de 100 lux. 

S’ha de considerar, abans de l’inici d’aquesta activitat, que ja hi ha instal∙lades les tanques 

perimètriques de limitació del solar per evitar l’entrada de personal aliè a l’obra; les instal∙lacions 

d’higiene i benestar, així com també les preses provisionals d’obra (aigua i electricitat). 

Descripció 

Els revestiments es realitzen en les següents fases: 

Revestits o xapats: 

• Col∙locació d’ancoratge. 

• Muntatge de plaques. 

Revestiments de morter :  

• Tractar i restaurar desperfectes del suport amb morter compatible amb la fàbrica. 

• Humitejar el suport prèviament net, i revestir. 

• Es suspendrà el treball amb temperatures extremes i es protegirà si plou. 

• Passades 24 hores de la seva execució, s’humitejarà la superfície fins que s’adormi. 

Pintures: 

• La superfície del suport estarà seca i neta, eliminant-se eflorescències, etc. 

• S’ha d’evitar la generació de pols a les proximitats de les zones per pintar. 

• Es suspendrà el pintat amb temperatures extremes i es protegirà si plou. 

Sanejat i rejuntat de façanes:  

• Es suspendrà el treball amb temperatures extremes i es protegirà si plou. 

• S’evitaran els cops o vibracions mentre duri l’adormiment del morter. 

En la realització d’aquesta activitat constructiva, abans del seu inici, s’ha de garantir el 

subministrament dels elements necessaris per a la seva construcció. Per fer-ho, s’haurà de considerar 

un previ aplec de material a les respectives plantes. Aquest aplec de material s’elevarà a través de 

maquinària instal∙lada per a aquest fi: muntacàrregues, gruetes, etc. El transport s’auxiliarà 

mitjançant toros a la corresponent planta. Pel transport del material paletitzat des del camió o 

magatzem fins als aparells elevadors, es realitzarà mitjançant carretó elevador. 

Per a realitzar els tractaments de rejuntat i sanejat de paraments serà imprescindible considerar el 

següent equip humà: 

• Operadors de muntacàrregues. 

• Operaris de muntatge de plaques, pintors o manipuladors de morter, segons el cas. 

• Operadors de carretó elevador. 
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També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realització 

de tractaments de rejuntat i sanejat de paraments: 

• Maquinària: formigonera pastera, bomba de morter, carretó elevador, toro, etc. 

• Estris: bastides tubulars modulars, bastides penjades, bastides de cavallets, escales de mà, 

proteccions col·lectives i personals, etc. 

• Eines manuals: pistola fixa-claus, perforadora portàtil, etc. 

• Presa provisional d’aigua. 

• Instal·lació elèctrica provisional. 

• Instal∙lacions d’higiene i benestar. 

Procés 

• El personal encarregat de la realització dels aplacats, rejuntats i tractaments de façanes, ha 

de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb la 

major seguretat possible. 

• Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell s’haurà de mantenir la bastida neta i endreçada. 

• Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell es respectaran les baranes de seguretat ja 

instal·lades a les activitats anteriors /balconeres, cornises, etc.). 

• En iniciar-se la jornada, es revisarà tota la bastimentada i mitjans auxiliars, comprovant-se 

les seves proteccions i estabilitat. 

• Posat que per necessitats de construcció no es pogués instal·lar la barana de seguretat, 

l’operari exposat a risc de caiguda a diferent nivell haurà d’emprar el cinturó 

convenientment ancorat. 

• S’ha de mantenir la bastimentada neta de substàncies pastoses per evitar lliscaments. 

• En la manipulació de materials, s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar 

cops, ferides i erosions. 

• Per evitar lumbàlgies es procurarà, en el transport manual de material, que aquest no superi 

els 30 Kg. 

• Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments, així com la correcta disposició 

d’interruptors diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona. 

• Els operaris que realitzin la manipulació del material paletitzat hauran d’emprar casc de 

seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de 

seguretat i cinturó de seguretat si en aquests treballs hi ha risc de caiguda a diferent nivell. 

• Posat que es treballi a una bastida de cavallets amb risc de caiguda al buit, es posarà una 

protecció a base de barana perimètrica. 

• És prohibit l’ús de cavallets en balcons sense haver instal∙lat un sistema de protecció contra 

les caigudes des d’alçada. Si no existeix aquesta protecció, es penjaran d’elements ferms de 

l’estructura cables amb els què amarrar el fiador del cinturó de seguretat. 

Aplacat o xapat 

• En el cas d’aplacats o xapats, la bastida ha de ser fixa, quedant completament prohibit l’ús 

de bastida penjada. 

• Es suspendrà la col∙locació de l’aplacat o xapat quan la temperatura descendeixi per sota de 

+5 ºC. 
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• No s’ha de recolzar cap element auxiliar a l’aplacat. 

• S’haurà d’acotar la part inferior on es realitza l’aplacat i a la part superior no es realitzarà un 

altre treball simultàniament, qualsevol que sigui aquest. 

• Els operaris que realitzin la col∙locació de plaques hauran d’emprar casc de seguretat, guants 

de cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de 

seguretat si en aquests treballs a desenvolupar hi ha risc de caiguda a diferent nivell. 

Sanejats, rejuntats i arrebossats  

• Els sacs d’aglomerats s’aplegaran ordenadament repartits al costat dels talls on s’hagin 

d’emprar, el més separats possible dels trams per evitar sobrecàrregues innecessàries. 

• Els sacs d'aglomerant es disposaran de manera que no obstaculitzin les zones de pas. 

• Quan les plataformes de treball siguin mòbils (bastida penjada, plataforma de treball 

sustentada mitjançant elements pneumàtics o per cabrestants moguts per accionament 

elèctric, etc.) s’empraran dispositius de seguretat que evitin el seu lliscament involuntari. 

• S’acotarà la part inferior on es realitza l’arrebossat o estucat en fred senyalitzant el risc de 

caiguda d’objectes. 

• És prohibida la simultaneïtat de treballs a la mateixa vertical 

• Els operaris que realitzin la manipulació de morters hauran d’emprar casc de seguretat, 

guants de goma, granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si en 

aquests treballs a desenvolupar hi ha risc de caiguda a diferent nivell. 

Pintures 

• S’evitarà  el contacte directe de pintures amb la pell, per la qual cosa es dotarà als 

treballadors que realitzin l’emprimació, de peces de treball adequades, que els protegeixin 

d’esquitxades i permetin la seva mobilitat (casc de seguretat, pantalla facial antiesquitxades, 

granota de treball, guants de neoprè, botes de seguretat i, quan es necessiti, cinturó de 

seguretat). 

• El vessament de pintures i matèries primeres sòlides com pigments, ciments o d’altres, es 

portarà a terme des de poca alçada per evitar esquitxades i núvols de pols. 

• Quan es treballi amb pintures que continguin dissolvents orgànics o pigments tòxics, no es 

fumarà, menjarà ni es beurà, 

• Quan s’apliquin emprimacions que desprenguin vapors orgànics, els treballadors hauran 

d’estar dotats d’adaptador facial que ha de complir amb les exigències legals vigents; a 

aquest adaptador facial anirà acoblat el seu corresponent filtre químic o filtre mecànic quan 

les pintures continguin una alta càrrega pigmentària i sense dissolvents orgànics que evitin 

la ingestió de partícules sòlides. 

• Quan s’apliquin pintures amb riscos d’inflamació, s’allunyaran del treball les fonts 

irradiadores de calor, com treballs de soldadura o d’altres, tenint previst a les proximitats 

del tall un extintor. 

• L’emmagatzematge de pintures susceptibles d’emanar vapors inflamables s’haurà de fer a 

recipients tancats, allunyant-los de fonts de calor i, en particular, quan s’emmagatzemin 

recipients que continguin nitrocel∙lulosa s’haurà de realitzar una volta periòdica dels 
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mateixos per evitar el risc d’inflamació. S’instal∙laran extintors de pols química seca al costat 

de la porta d’accés al magatzem de pintures. 

• Els pots industrials de pintures i dissolvents s’aplegaran a sobre de taulons de repartiment 

de càrregues per evitar sobrecàrregues innecessàries. 

• El magatzem de pintures haurà de disposar de ventilació. 

• A sobre de la porta del magatzem de pintures s’hauran d’instal∙lar els següents senyals: 

advertència material inflamable, advertència material tòxic, no fumeu. 

4.6. INSTAL·LACIONS  

El projecte d’instal∙lacions del Pavelló de la Mare de Déu de Montserrat parteix dels criteris higiènics i 

funcionals de la concepció original del pavelló. La xarxa de conduccions i canalitzacions existent s’ha 

recuperat i reinterpretat, permetent que les noves instal·lacions es despleguin sense distorsionar 

l’edifici i mantenint el seu valor arquitectònic i patrimonial. Aquesta estratègia garanteix que l’edifici 

pugui assolir nivells moderns de confort i funcionalitat, sense comprometre els elements originals ni 

el seu caràcter històric. Les instal·lacions proposades responen als requisits de confort i eficiència, 

però ja es troben al límit del programa funcional existent; qualsevol ampliació futura podria 

comprometre els valors patrimonials. 

Evacuació d’aigües: 

L’edifici compta amb xarxes separatives d’aigües pluvials i residuals, connectades finalment a la xarxa 

general del recinte de Sant Pau. La instal·lació incorpora mesures de salubritat, com sifons per evitar 

olors i arquetes de presa de mostres per al control ambiental. Els materials seleccionats asseguren 

insonorització i protecció contra el foc, garantint durabilitat i qualitat. 

Subministrament d’aigua: 

El sistema és centralitzat amb distribució diferenciada per aigua freda, calenta i aprofitada. Es 

combinen materials resistents (PPR i PEX) amb terminals locals de producció d’aigua calenta. Es 

garanteix el control per planta amb claus de pas i un disseny hidràulic que assegura cabals i pressions 

òptimes. 

Instal·lació elèctrica: 

L’energia es distribueix des de l’anell de baixa tensió del recinte amb sistemes de quadres, 

subquadres i proteccions que asseguren fiabilitat i seguretat. La il·luminació és LED de baix consum, 

amb protecció completa davant sobrecàrregues, curtcircuits i contactes. La presa de terra i les xarxes 

equipotencials asseguren la seguretat dels usuaris. 

Senyals febles i telecomunicacions: 

L’edifici compta amb una xarxa integral de veu i dades, connectada a la fibra òptica del recinte. 

Inclou telefonia, WiFi, control d’accés, CCTV i sistema d’alarma contra intrusió, amb topologia en 

estrella per evitar bucles i garantir fiabilitat. La infraestructura és escalable segons les necessitats 

dels usuaris. 
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Climatització i ventilació: 

El sistema proporciona confort tèrmic i qualitat de l’aire, amb impacte mínim sobre l’arquitectura. 

Combina bombes de calor geotèrmiques, unitats de tractament d’aire, fancoils i terra radiant, amb 

recuperació d’energia i control per zones. Estratègies com free cooling nocturn i ventilacions 

independents permeten optimitzar l’eficiència energètica. 

Sistema de control de l’edifici (BMS): 

Un sistema SCADA centralitzat coordina i supervisa totes les instal·lacions: climatització, ventilació, 

il·luminació, bombament, tendals i comptadors. Permet la gestió energètica, monitorització de 

consum i resposta davant incidències, facilitant manteniment i explotació eficient. 

4.7. VARIS 

Seran els treballs previs a l'inici d'obra per protegir el perímetre d'actuació i dotar d'una petita 

infraestructura a dins de l'obra. 

Aquest apartat queda determinat en aquest estudi, al capítol 1. Instal∙lacions comunes a l’obra 

4.8. FASES D’EXECUCIÓ  

Segons projecte i segons la tipologia d'obra, es considera una única fase d’execució d’obra. 
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C. SEGURETAT I SALUT 

1. INSTAL·LACIONS COMUNES A L'OBRA 

1.1. PRÒLEG 

En aquest apartat s'especifiquen les instal·lacions necessàries i mínimes a l'inici de les obres. 

1.2. OFICINA 

S'habilitarà un espai dins de l'obra, per destinar-lo a oficina tècnica on concorrerà la direcció 

facultativa, propietat i contracta. 

Aquesta oficina disposarà de taula de reunió, cadires, il·luminació.  Es proveirà una reserva de 

llàpissos i paper, blocs de notes, etc. per la gestió de l'obra. Així mateix, es mantindrà el joc 

complet del projecte d'execució de l'obra, plecs, estudi de seguretat, pressupost i/o contracte i 

llibres oficials d'ordres i d'incidències. 

Es proveirà de clau, a la Direcció Facultativa i a la propietat, per l'accés a l'oficina d'obra. 

1.3. VESTUARIS, LAVABOS I SERVEIS EN GENERAL  

S'habilitarà un espai dins de l'obra destinat a vestuaris i serveis que constarà de: 1 wàter (1 w.c./c 25 

operaris), 1 dutxes (1 dutxa/c 10 operaris) i 1 rentamans (1 rentamans/c 10 operaris). Aquests 

serveis seran complementats amb paper higiènic, tovalloles, miralls, sabó, etc., propis del servei. 

La zona de vestuari disposarà de penjadors i armari individuals, amb clau per desar roba, calçat i 

estris personals dels operaris, en nombre suficient pels operaris fixos a l'obra. 

1.4. MENJADOR 

Es destinarà un espai habitable per menjador que haurà de tenir taula i seients (1.20 m2/c 20 

operaris), així com 1 fornell (4 focs/c. 50 operaris) i 1 aigüera (1 aigüera/c. 10 operaris) per la funció 

de restauració dels operaris. 

1.5. PRIMERS AUXILIS 

S'instal·larà a lloc accessible i visible (vestuaris, menjador, etc.) dins de l'obra, una farmaciola de 

primers auxilis per contratemps propis del treball. 

S'extremarà la cura pel manteniment dels components d'aquesta farmaciola (esparadrap, gases, 

cotó, alcohol, etc.). 

La contracta estarà obligada a contractar una mutualitat laboral que pugui cobrir els possibles 

accidents de treball. 

La propietat podrà exigir el document d'associació a aquesta mútua, a la contracta. Així mateix 

estarà a lloc visible el cartell de l'associació. 



REHABILITACIÓ INTEGRAL DEL PAVELLÓ DE NOSTRA SENYORA DE MONTSERRAT DEL RECINTE MODERNISTA DE 

L’HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU 

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT Exp.:25007 

 

UTE GUITART ARQUITECTURA –  MERCÈ ZAZURCA –  ISABEL LÓPEZ 
 M a i g  d e  2 0 2 6  p à g .  2 9  

1.6. TANCAMENT D'OBRA I MAGATZEMS 

El perímetre exterior de l'obra, dins les possibilitats urbanístiques de la mateixa, quedarà 

completament tancat i disposarà com a mínim d'un accés pels transeünts i un altre per transports. 

Ambdós accessos quedaran completament diferenciats i dintre de les possibilitats amb el major 

distanciament possible. 

A l'únic accés per persones que haurà d'existir, serà obligat la col·locació de rètols i/o senyals que 

indiquin: prohibit l'accés a qualsevol persona aliena a l'obra, ús obligatori de casc, etc. (Veure 

documentació gràfica). 

Es disposarà d'una zona dins de l'obra habitable per emmagatzematge de ferramenta auxiliar, petit 

material de qualitat i diferents materials que mereixin aquesta condició. 

Així mateix es regularà i condicionaran zones de càrrega i descàrrega i zones de replega de material, 

on s'extremi la vigilància i alhora es permeti la circulació de maquinària i transports a l'interior del 

recinte. 

Al finalitzar la jornada laboral l'obra romandrà completament tancada impedint l'accés a qualsevol 

persona que no sigui el vigilant de l'obra, després de la comprovació que no resta cap operari dins del 

recinte de l'obra. 
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2. PREVENCIONS PERSONALS GENERALS 

2.1. PRÒLEG 

En aquest apartat es detallen les prevencions comunes que tothora s'hauran de complir per part dels 

operaris que treballin a l'obra. 

La contracta facilitarà les mesures, mitjans i materials necessaris per acomplir aquestes prevencions, 

complimentant així l'homologació de mitjans de protecció personals dels treballadors . 

2.2. CASC 

Serà d'ús personal i obligatori per totes les persones que intervinguin al procés d'edificació quan 

estiguin treballant per sota d'elements constructius més alts de dos metres cinquanta. 

Serà del tipus homologat segons Norma Tècnica Reglamentària 

2.3. ROBA DE VESTIT 

Els operaris que treballin a l'obra hauran de tenir vestit (jaqueta, pantaló i/o granota) que els quedi 

ajustat al cos, principalment a les extremitats. 

La roba serà de teixit lleuger, flexible i de fàcil neteja. A més se'ls dotarà de roba impermeable en els 

casos de treballs sota la pluja o en condicions d'humitat anàlogues. 

2.4. GUANTS 

Els operaris s'hauran de protegir amb guants: 

Als treballs específics en els quals intervingui corrent elèctrica o risc d'electrocució. 

Seran del tipus homologat segons la Norma Tècnica Reglamentària 

Als treballs específics on intervinguin agressius químics s'usaran guants d'altre tipus. 

Seran del tipus homologat segons Norma Tècnica Reglamentària 

Als treballs específics de manipulació hauran de portar, així mateix, guants. Aquests seran de cuir per 

la manipulació en general, de lona per manipulació de fusta i de malla metàl·lica per la manipulació 

de xapes tallants. 

2.5. CALÇAT 

L'ús de calçat de seguretat serà obligatori pels treballadors, per l'existència de perill d'accident 

mecànic als peus i donar-s'hi la possibilitat de perforació de les soles per claus. 

Serà del tipus homologat segons Norma Tècnica Reglamentària 
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Als treballs específics d'abocada de formigons, encofrats i/o desencofrats, existència de cables 

elèctrics; i en general, quan els treballs es realitzin a sòls humits o hi hagin esquitxades d'aigua o 

morter, els operaris disposaran de calçat de goma. 

Serà del tipus homologat segons Norma Tècnica Reglamentària 

2.6. ULLERES 

Quan els treballadors estiguin exposats a projecció de partícules, pols i fum, esquitxades de líquids o 

enlluernaments, s'hauran de protegir la vista per mitjà d'ulleres de seguretat i/o pantalles. 

Als casos on es requereixin, s'empraran ulleres de muntura tipus universal i oculars de protecció 

contra impactes. 

Serà del tipus homologat segons Norma Tècnica Reglamentària 

Si s'utilitzen pantalles contra la protecció de cossos físics hauran de ser de material orgànic, 

transparent, i lliure d'estries, ratlles i deformacions. 

Per la utilització de les pantalles de soldador, aquestes seran homologades segons la Norma Tècnica 

Reglamentària 

Els oculars filtrants per aquestes pantalles seran igualment homologats segons la Norma Tècnica 

Reglamentària 

Mentre que els cobra filtres i antividres per les esmentades pantalles de soldadors compliran la 

Norma Tècnica Reglamentària 

2.7. CINTURÓ DE SEGURETAT 

Als treballs específics, on els operaris tinguin riscos de caigudes i/o despenjaments, s'utilitzaran 

cinturons de seguretat. Aquests seran: 

Cinturó de Subjecció.- S'utilitzarà quan al treballador no li calgui moure's o estigui limitat en els seus 

desplaçaments. L'element amarrador estarà sempre tibant per impedir la caiguda lliure. 

Serà del tipus homologat segons Norma Tècnica Reglamentària 

Cinturó de Suspensió.- S'utilitzarà quan al treballador pugui estar suspès, però només existiran 

esforços estàtics (pes de l'usuari). Mai es donarà possibilitat de caiguda lliure. 

Serà del tipus homologat segons Norma Tècnica Reglamentària 

Cinturó de Caiguda.- S'utilitzarà quan el treballador hagi de moure's i es doni la possibilitat de 

caiguda lliure. Es vigilarà especialment la seguretat del punt d'ancoratge i la seva resistència. 

Serà del tipus homologat segons Norma Tècnica Reglamentària 
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2.8. DISPOSITIUS ANTICAIGUDES  

A més dels cinturons de seguretat, quan els treballadors realitzin operacions d'elevació i/o descens 

s'utilitzaran dispositius anticaigudes. 

Seran del tipus homologat segons Norma Tècnica Reglamentària 

2.9. CARETES 

S'utilitzaran en tots els treballs on hi hagi risc d'inhalació de partícules o agents agressius. Seran de 

diferents tipus i diferents filtres segons la protecció a realitzar. 

On hi hagin partícules de pols en suspensió, es disposaran aparells adaptadors facials.  

Seran del tipus homologat segons Norma Tècnica Reglamentària 

Filtres mecànics. 

Seran del tipus homologat segons Norma Tècnica Reglamentària 

Caretes autofiltrants. 

Seran del tipus homologat segons Norma Tècnica Reglamentària 

Filtres químics i mixtes anti-amoníac. 

Seran del tipus homologat segons Norma Tècnica Reglamentària 

Filtres químics i mixtes anti-monòxid de carboni. 

Seran del tipus homologat segons Norma Tècnica Reglamentària 

Filtres químics i mixtes anti-clor. 

Seran del tipus homologat segons Norma Tècnica Reglamentària 

Filtres químics i mixtes anti-anhídric sulfurós. 

Seran del tipus homologat segons Norma Tècnica Reglamentària 

Equips de protecció de les vies respiratòries semiautomàtiques d'aire fresc amb mànega d'aspiració. 

Seran del tipus homologat segons Norma Tècnica Reglamentària 

Filtres químics i mixtes anti-àcid sulfúric 

2.10. PROTECCIONS AUDITIVES 

En treballs específics on sobrepassi el soroll ambiental cinquanta dB s'utilitzaran protectors auditius 

que seran d'ús individual. 

Seran del tipus homologat segons Norma Tècnica Reglamentària 
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3. INSTAL·LACIONS DE SUPORT O AUXILIARS A L'OBRA  

3.1. PRÒLEG 

En aquest apartat es detallen les instal·lacions auxiliars de suport a l'obra a realitzar i les prevencions 

necessàries. 

Es considerarà l'apartat de senyalització com a molt important (a decisió de la Direcció Facultativa ) 

en accessos o llocs específics, on es suposi risc d'accidents. (R.D. 1403/1986 de nou de maig ). 

3.2. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS D'ENERGIA 

Prèvia petició de subministra elèctric provisional, es procedirà al muntatge de la instal·lació. 

L'escomesa serà soterrada disposant-se d'un armari de protecció i medició. A continuació es situarà 

el quadre general de comandament i protecció dotat de seccionador general, de comandament i tall 

automàtic onmipolar i protecció contra faltes de terra i sobrecàrregues i tall de circuits, mitjançant 

interruptors magnetotèrmics i diferencial de 300 mA. El quadre estarà constituït de forma que 

impedeixi el contacte dels elements sota tensió. D'aquest quadre es sortirà per alimentar grua, 

maquinillo, vibrador, etc.. Les sortides estaran dotades d'interruptor omnipolar, general i 

magnetotèrmic i diferencial de 30 mA. 

En darrer terme del quadre sortirà un circuit d'alimentació per a quadres secundaris per a enllaç de 

les eines portàtils. Aquests quadres seran mòbils i compliran amb les condicions exigides per a 

instal·lacions d'intempèrie. 

Compliran la normativa vigent a baixa i/o alta tensió respecte a l'electricitat i les especificacions de la 

Cia. subministradora d'aigua. 

S'incidirà molt específicament que a la instal·lació provisional elèctrica, tots els accessos verticals 

(escales) estiguin il·luminats planta per planta; tots els buits a la part del replà quedin il·luminats 

planta per planta, així com totes les zones on hi hagin voladissos, etc., i tots els passos i 

passadissos. 

A les zones, amunt, esmentades la il·luminació serà permanent durant la totalitat del transcurs de la 

jornada laboral. 

En general haurà d'existir una il·luminació suficient per la realització dels treballs. 

Al finalitzar la jornada laboral es desconnectarà totalment el subministra d'energia elèctrica. 

3.3. ZONA DE REPLEGA DE MATERIALS 

Totes les replegues de materials necessàries per a la realització de l'obra estaran dintre del 

tancament de la mateixa i mantindran una distància adequada amb respecte a les excavacions que es 

realitzin. 
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3.4. NETEJA D'OBRA 

Durant la durada de l'obra, es mantindrà un nombre fix a determinar, d'operaris, que tindran la 

missió de realitzar la neteja d'obra constantment, d'oficis propis del ram de paleta, així com 

d'altres oficis i/o industrials. 

Posaran cura a zones com perímetres d'estructura, buits, escala i balisatge d'excavacions. 
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4. PREVENCIONS COL·LECTIVES GENERALS 

4.1. PRÒLEG 

En aquest apartat es detallen les característiques pròpies de les prevencions necessàries a les fases 

de construcció més significatives. 

4.2. ACCESSOS I SEGURETAT VIANANTS 

Tots els passos, accessos, a l'interior o dins del tancament d'obra, on circuli personal de l'obra 

quedaran protegits tant en prevencions de caigudes d'elements per damunt de la zona de circulació, 

com prevencions de caiguda pròpia de persones. 

4.3. PERÍMETRE D'OBRA (TANQUES I ESTREBACIONS)  

Es circumdarà tot el perímetre d'obra amb un tancament opac o translúcid que eviti, físicament, 

l'accés a l'obra. 

Els accessos quedaran marcats i mantindran una direcció única de circulació i una o vàries zones de 

maniobra. 

4.4. PERÍMETRE ENDERROCS I EXCAVACIONS (TANQUES I ESTREBACIONS)  

Als moviments de terres i/o excavacions, quedarà tancat tot el perímetre de l'excavació. 

4.5. FERRAMENTA 

* Escales de mà. Es prohibeix la utilització d'escales de mà per a salvar alçades superiors als 5 m. Per 

a majors alçades s'haurà de disposar d'escales telescòpiques. 

Hauran de tenir a la part inferior sabatilles anti-relliscades. L'escala haurà de superar el metre en el 

punt d'embarcament i estaran lligades en el seu extrem superior a l'estructura a què donin accés. 

S'instal·laran de manera que el seu suport inferior no disti de la projecció vertical del superior, 1/4 de 

la longitud de la llargària entre suports. 

Es prohibeix el transport de pesos a mà sobre les escales. 

* Ferramenta de fixació. Totes les eines per fixació ( pistoles, etc..), no podran mai percutir si no 

estan pressionades damunt el ... i/o els elements a fixar. 

La pistola fixa claus, la utilitzarà personal que conegui perfectament el seu maneig. 

* Eines elèctriques portàtils. Els cables d'alimentació hauran de tenir en correcte estat de 

conservació el seu aïllament. Hauran de disposar dels sistemes de seguretat: doble aïllament, posada 

a terra de les masses o utilització de transformador de seguretat. 
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* Ferramenta de Baixa Tensió. Als treballs elèctrics i instal·lacions de Baixa Tensió, les eines manuals 

utilitzades (tornavís, claus, alicates, tenalles, talla-filferro, arc-porta serres, ganivetes pelacables, etc.) 

hauran d'estar homologades segons la Norma Tècnica Reglamentària: 

MT 26 (BOE nº243 de 10/10/81). 

4.6. BASTIDES PENJANTS O TUBULARS 

En ambdós casos les bastides aniran protegides amb baranes posteriors a setanta i noranta 

centímetres de la plataforma de la bastida i sòcol inferior en ambdós costats de la bastida (davant i 

darrera). Així  mateix quedaran subjectes a punts fixos de l'estructura o tancament, que no estaran 

separats més de 20cm. 

* Bastides penjants. Els pescants no estaran separats per més de 2,80m i les bastides no tindran una 

llargària major de 8,40m. La càrrega als colls duplicarà el pes teòric de les persones que siguin a la 

bastida i de la replega de material prevista.  

La càrrega sobre les bastides anirà sempre uniformement repartida. 

A les bastides penjants, sempre, es treballarà amb la bastida lligada a punts de l'estructura o 

tancaments. Al desplaçament vertical es col·locarà barana davantera. 

Queda expressament prohibit el hissat o descens de les bastides per una sola persona. 

L'hissat o descens de les bastides es realitzarà, sempre, accionant tots els mitjans d'elevació alhora, 

utilitzant tot el personal que faci falta. 

El cable del ternal tindrà una llargària suficient perquè quedi al tambor dues voltes amb la plataforma 

a la posició més baixa. 

* Bastides tubulars. Compliran les mateixes condicions que les penjants. Existiran escaletes fixes 

d'accés vertical. 

4.7. ULLS D'ESCALES O SIMILAR 

Els ulls d'escala així com els muntants d'escala quedaran protegits per baranes a setanta i noranta 

centímetres d'alçada i sòcol inferior, o xarxes a "l'ull" d'escala. 

4.8. BUITS EXTERIORS (PERÍMETRE ESTRUCTURA) O SIMILAR  

Els perímetres d'estructura quedaran protegits per baranes a setanta i noranta centímetres d'alçada i 

sòcol inferior, o xarxes subjectes a punts fixos del cantell de forjat. 

4.9. PERÍMETRES COBERTA O SIMILAR 

Els perímetres de coberta quedaran protegits per baranes a setanta i noranta centímetres d'alçada i 

sòcol inferior, o xarxes subjectes a punts fixos del cantell de forjat. 
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4.10. XARXES 

Les xarxes aniran penjades amb corda de poliamida de deu mil mil·límetres i subjectes a punts fixos 

de l'estructura. Abans de la col·locació d'aquestes es comprovarà la seva malla. 

La fabricació de les xarxes serà de 10x5m i es realitzarà segons la normativa UNE 81-650-80. 

Aquestes xarxes, quan s'utilitzin per a protegir el perímetre de l'estructura, es tindran que mantenir 

fins a terminar el mateix. 

4.11. SIRGUES 

Quedaran ancorades a punts fixos i estaran destinades per que a través d'elles existeixi ancoratge 

dels operaris mitjançant el cinturó de seguretat. 

Es col·locaran sirgues per als operaris que estiguin treballant amb les bastides penjants. 

4.12. CISTELLS 

A manera de gàbia tindran protecció fins a noranta centímetres d'alçada i mai quedaran penjades 

per cable, si no que es subjectaran directament al ganxo de la grua o maquinària portant. 

4.13. EVACUACIÓ I CONDUCTES DE RUNES 

Per l'evacuació de runes realitzada per conducte, sigui rígid o articulat, es garantirà la fixació 

d'aquest, es protegirà la zona de càrrega a contenidors i en la mesura de les possibilitats s'evitarà la 

generació de pols. 

Als punts de descàrrega manual s'extremarà la protecció anti-caigudes, tant del personal que 

realitzi l'abocada, com la caiguda de les pròpies runes. 

4.14. PLATAFORMA VOLADA PER A DESCÀRREGA DE MATERIALS  

Haurà de preveure's una distribució òptima per a que no coincideixin en el seu vertical diferents 

plataformes de descàrrega. 

Les plataformes estaran ancorades al propi forjat i es reforçarà el seu voladís amb puntals 

telescòpics, com a mesura supletòria de seguretat. 

Aquestes plataformes estaran dissenyades perquè en sí protegeixin als operaris que es trobin dintre 

de la plataforma. 
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5. RISCOS MÉS FREQÜENTS I MESURES DE PROTECCIÓ ESPECÍFIQUES  

5.1. PRÒLEG 

En aquest apartat es defineixen els riscos i prevencions específiques de cadascuna de les fases 

d'obra. 

5.2. CONDICIONAMENT. DESMUNTATGES 

* Riscos més freqüents: 

.- Caiguda d'alçada ( a enderrocs o recuperació de teula). 

.- Caiguda de materials. 

.- Atrapament de persones per enfonsada d'obra. 

.- Generació de pols. 

* Proteccions personals específiques: 

S'exigiran els punts: 

.- (2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 2.7. i 2.8.) 

* Proteccions col·lectives específiques: 

5.3. FUSTERIA, SERRALLERIA I VIDRIERIA 

* Riscos més freqüents: 

- Cops o contusions amb objectes. 

- Caigudes d'alçada. 

- Caigudes d'objectes. 

- Ferides a les extremitats. 

- Generació de pols. 

* Proteccions personals específiques: 

S'exigiran els punts: 

- (2.1, 2.2, 2.3. i 2.4.) 

* Proteccions col·lectives específiques: 

Es fa referència a tot l'especificat a l'apartat 4.6. 

S'observarà el manteniment de la ferramenta, en especial la de tall (serres per fusta o circulars). 

La zona de treball i accessos de cada operari quedarà perfectament il·luminada. 
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Així mateix sempre es mantindrà neta de runes i residus la unitat d'obra a la zona de treball. 

5.4. REVESTIMENTS I APLACATS 

* Riscos més freqüents: 

- Cops o contusions amb objectes. 

- Caigudes d'alçada. 

- Caigudes d'objectes. 

- Ferides en extremitats. 

- Generació de pols. 

* Proteccions personals específiques: 

S'exigiran els punts: 

- (2.1, 2.2, 2.3., 2.4. 2.5., 2.6. i 2.7.) 

* Proteccions col·lectives específiques: 

Es fa referència a tot l'especificat a l'apartat 4.6. 

En aquest apartat farem referència a l'esmentat al ram de paleta. 

La zona de treball i accessos de cada operari quedarà perfectament il·luminada. 

Així mateix sempre es mantindrà neta de runes i residus la unitat d'obra a la zona de treball. 

5.5. VARIS 

La Direcció Facultativa decidirà qualsevol protecció personal o col·lectiva que sota el seu criteri 

suposi risc pels operaris i l'obra; i que no contradigui l'esperit d'aquest estudi. 
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6. DETALLS COMPLEMENTARIS 

6.1. BASTIDES DE FAÇANA 

 

1. Barana de cantonada 

2. Travesser 

3. Diagonal de punt fix 

4. Sòcol 

5. Passador 

6. Plataforma amb trapa 

7. Diagonal amb brida 

8. Barana 

9. Escala d’alumini 

10. Marc 

11. Suport d’iniciació 

12. Placa 

13. Plataforma metàl·lica 
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Detalls 

 

A. Perspectiva 

1. Placa 

2. Diagonal 

3. Travesser 

4. Barana 

5. Barana de cantonada 

6. Marc 

7. Plataforma 

8. Plataforma amb trapa 

9. Entornapeu 

10. Entornapeu 

11. Suplement barana 

12. Peu de barana 

B. Detall 
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6.2 BASTIDES METÀL·LIQUES SOBRE RODES 

Detalls 

 

1.Suplement telescòpic opcional 

L = 1 / 5 H quan H sigui menor de 7,5 mts.  

L = 1 / 4 H quan H sigui superior de 7,5 mts. 

OBSERVACIONS: En els castellets de bastides mòbils les rodes disposaran d´enclavaments (mordasses 
o passadors de fixació). 
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6.3 BARANES DE SEGURETAT 

▪ AMB SERGENT 1 

                      

▪ ENCASTAT EN FORJAT 
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▪ AMB SERGENT 2 

 

A. Tipus 1 

B. Tipus 2 

C. Tipus 3 
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6.4 XARXES HORITZONTALS 

▪ AMB MÈNSULA AMB SERGENT 

 

Subjectada mitjançant mènsules amb sergent 

Detall 1 

 

A. Muntatge de xarxa en angle. 

B. Gràfica superfície de recepció. 

C. Desmuntatge i elevació del salvacaigudes. 

1. Doblegar per la diagonal de la xarxa. Corda de poliamida d = 12 mm. (Reforç). 

2. Pis de treball. 

3. Velocitat caiguda 12 m/s. 
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Detall 2 

 

A. Esquema 

1. Marc metàl·lic 

2. Corda perimetral poliamida de d = 12 mm. mínim 

3. Xarxa de poliamida de malla 100 mm. màxim i corda d = 4 mm mínim. 

B. Especejament 

3. Xarxa 

4. Tirant xarxa 

5. Suport 

6. Braç abatible 

C. Mòdul anticaigudes 

7. Element de fixació 

8. Tornapunta telescòpic 

9. Mènsula 

10. Xarxa 

11. Marc 
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▪ SUBJECTADA MITJANÇANT GANXOS AL FORJAT 

 

Forat 5,00 x 5,00 m. Xarxa NY/4 L75 

A - Ganxo de subjecció col·locat cada 0,50 m. per a subjecció de xarxa. 

B - Ganxo de subjecció col·locat a 2 m. per a amarratge de cinturons de seguretat, durant muntatge i 
retirada de la xarxa. 

C - Corda 10 mm. per a amarratge de xarxa als ganxos de subjecció de xarxes. 

D - Pany de xarxa NY/4 L75 dimensionat en funció del forat ( 5 x 5 m.). 

E - Llas amb protecció. 

F - Ancoratges principals de la xarxa. 
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6.5 ESCALES DE MA 

Detalls 

 

A. Escales de mà 

1.  Punt de recolzament 

2.  Esglaons engalavernats 

3.  Travesser d’una sola peça 

4.  Base 

5.  Fins a 5 m. màxim per escales simples 

 Fins a 7 m. per escales reforçades 

6.  Mínim 1 m. 

B. Mecanismes antilliscants 

C. Subjecció a la part superior 
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6.6 TANQUES 

▪ TANCA PEATONAL 

 

A. Planta 

B. Alçat 

C. Perfil 
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6.7 RASES 

▪ PERSPECTIVA I DETALL 

 

A. Protecció en rases 

B. En forats i obertures 

C. Detall de passarel·la vianants 
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6.8 ENTIBACIONS 

▪ CRITERIS DE DISSENY 

 

▪ TIPUS D’ENTIBACIÓ 

 

A. Entibació lleugera. 

B. Entibació semilleugera. 

C. Entibació complerta  
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6.9 SENYALITZACIÓ 

▪ ADVERTIMENT 

 

▪ PROHIBICIÓ 

 

▪ OBLIGACIÓ 
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6.10 URBANISME: SENYALITZACIÓ 

▪ TANCA PROVISIONAL OBRA 

 

▪ BALISA AMB LLUMS INTERMITENTS 

 

▪ CON DE BALISAMENT 
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▪ EQUIP SENYALITZACIÓ PROVISIONAL TRÀNSIT 

 

  

▪ PLAFÓ SENYAL INDICATIU PRECAUCIÓ OBRES 
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▪ PLAFÓ SENYAL INDICATIU NO PASSEU ZONA EN OBRES 

 

▪ PLAFÓ SENYAL INDICATIU PROHIBIT EL PAS 

 

▪ BALISA INTERMITENT CÈDULA FOTOELÈCTRICA 

 

  



REHABILITACIÓ INTEGRAL DEL PAVELLÓ DE NOSTRA SENYORA DE MONTSERRAT DEL RECINTE MODERNISTA DE 

L’HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU 

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT Exp.:25007 

 

UTE GUITART ARQUITECTURA –  MERCÈ ZAZURCA –  ISABEL LÓPEZ 
 M a i g  d e  2 0 2 6  p à g .  5 6  

▪ DISTÀNCIES RELATIVES PER LA MAQUINÀRIA D’OBRA 

 

Distàncies relatives de protecció per la maquinària d’obra propera a les línies elèctriques aèries 

1. Línies Baixa Tensió  

a=distància de protecció 2.00m 

2. Línies Alta Tensió fins a 57.000v. 

a=distància de protecció 3.00m 

3.Línies Alta Tensió majors 57.000v 

a=distància de protecció 5.00m 

▪ ESQUEMES DE PAS PER SOTA LÍNIES B.T 

 

a=2.00m. 
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6.11 URBANISME: VESSAMENT DE TERRES 

 

▪ ESQUEMA LÍMIT DE RETROCÉS 

 

Variable segons el tipus de terreny 

▪ ESQUEMA PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ DE DESMUNTS I TERRAPLENS 
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6.12 URBANISME: MAQUINÀRIA D’OBRA. GRUES.  

 

▪ PERSPECTIVA DE PAS SOTA LÍNIES ELÈCTRIQUES 

 

▪ CONTROL DE NIVELL 

 

1.Control de nivell posterior 

2.Control de nivell lateral 
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▪ COL·LOCACIÓ ESTABILITZADORS 

 

Distàncies 

 

Recolzaments  
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D. PLEC DE CONDICIONS 

1. PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS. PART 1  

En la redacció d'aquest estudi s'ha tingut en compte la legislació en matèria de seguretat relacionada 

en la segona part d'aquest plec, i en especial la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de 

Riscos Laborals, i el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, segons el qual s'estableixen 

disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció. 

Aquest estudi de seguretat i salut forma part del projecte d'execució d'obra o, en el seu cas, del 

projecte d'obra, és coherent amb el contingut del mateix i recull les mesures preventives adequades 

als riscos que comporti la realització de l'obra. 

A tals efectes, el pressupost de l'estudi de seguretat i salut ha d'anar incorporat al pressupost general 

de l'obra com un capítol més del mateix. 

No s'inclouen en el pressupost de l'estudi de seguretat i salut els costos exigits per a la correcta 

execució dels treballs, conforme a les normes reglamentàries en vigor i els criteris tècnics 

generalment admesos, emanats d'organismes especialitzats. 

Els amidaments, qualitats i valoracions recollides en el pressupost de l'estudi de seguretat i salut 

podran ser modificades o substituïdes per alternatives proposades pel contractista en el pla de 

seguretat i salut a que es refereix l'article 7 de RD, prèvia justificació tècnica convenientment 

motivada, sempre que no suposi disminució de l'import total, ni  dels nivells de protecció continguts 

en l'estudi. 

Segons el RD, el promotor està obligat a que en la fase de redacció del projecte s'elabori un estudi de 

seguretat i salut en els projectes d'obres, quan en l'elaboració del projecte d'obra intervinguin 

diversos projectistes, el promotor designarà un coordinador en matèria de seguretat i de salut durant 

l'elaboració del projecte d'obra. 

La designació dels coordinadors no eximeix al promotor de les seves responsabilitats. 

Visat de projectes (Art. 17 del RD 1627/97) 

La inclusió en el projecte d'execució d'obra de l'estudi serà requisit necessari per al visat per part del 

Col·legi professional, per a l'expedició de la llicencia municipal i d'altres autoritzacions i tràmits per 

part de les Administracions publiques. 

En la tramitació per a l'aprovació dels projectes d'obres de les Administracions publiques es farà 

declaració expressa en l'Oficina de Supervisió de Projectes o òrgan equivalent de la inclusió de 

l'estudi de seguretat i salut, o en el seu cas, de l'estudi bàsic. 

Pla de seguretat i salut (art. RD 1627/97) 

En aplicació de l'estudi de seguretat i salut o, en el seu cas, de l'estudi bàsic, cada contractista 

elaborarà un pla de seguretat i salut en el treball en el que s'analitzen, estudien, desenvolupen i 
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complementen les previsions contingudes en l'estudi o estudi bàsic, en funció del seu propi sistema 

d'execució de l'obra. En aquest pla s'inclouran les propostes de mesures alternatives de prevenció 

que el contractista proposi amb la corresponent justificació tècnica, que no podrà implicar 

disminució dels nivells de protecció previstos en l'estudi o estudi bàsic. En el cas de plans de 

seguretat i salut  

elaborats en aplicació de l'estudi de seguretat i salut les propostes de mesures alternatives de 

prevenció inclouran la seva valoració econòmica, que no podrà implicar disminució de l'import total, 

d'acord amb el segon paràgraf de l'apartat 4 de l'article 5 del RD. 

Quan en l'execució de l'obra intervingui més d'una empresa, o una empresa i treballadors autònoms, 

el promotor, abans de l'inici dels treballs o tan aviat com es verifiqui aquesta circumstancia, 

designarà un coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra. 

La designació dels coordinadors en matèria de seguretat i salut durant l'elaboració del projecte 

d'obra i durant l'execució de l'obra podrà recaure en la mateixa persona. 

El pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat, abans de l'inici de l'obra, pel coordinador en matèria 

de seguretat i salut durant l'execució de l'obra. 

En el cas d'obres de les Administracions públiques, el pla amb el corresponent informe del 

coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, s'elevarà per a la seva 

aprovació a l'Administració publica que hagi adjudicat l'obra. 

Quan no sigui necessària la designació del coordinador, les funcions que se li atribueixen en els 

paràgrafs anteriors seran assumides per la direcció facultativa. 

Així mateix, el pla de seguretat i salut estarà en l'obra a disposició permanent de la direcció 

facultativa. 

Els contractistes i els subcontractistes dels coordinadors, de la direcció facultativa i del promotor no 

eximiran de les seves responsabilitats als contractistes i als subcontratctistes. 

Llibre d'incidències (Art. 13 del RD 1627/97) 

En cada centre de treball existirà, amb finalitats de control i seguiment del pla de seguretat i salut, un 

llibre d'incidències que constarà de fulles per duplicat, habilitat a tal efecte. Facilitat pel Col·legi 

Professional al que pertanyi el tècnic que hagi aprovat el Pla de Seguretat i Salut. En les obres de les 

Administracions publiques ho facilitarà l'oficina de supervisió de projectes o òrgans equivalent. 

El llibre d'incidències haurà d'estar sempre en l'obra, i estarà en poder del coordinador en matèria de 

seguretat i salut durant l'execució de l'obra o, quan no fos necessària la designació de coordinador, 

en poder de la direcció facultativa. 

A Aquest llibre hi podran accedir la direcció facultativa de l'obra, els contractistes i subcontractistes i 

els treballadors autònoms, així com les persones o òrgans amb responsabilitats en matèria de 

prevenció de les empreses intervintents en l'obra, els representants dels treballadors i els tècnics 



REHABILITACIÓ INTEGRAL DEL PAVELLÓ DE NOSTRA SENYORA DE MONTSERRAT DEL RECINTE MODERNISTA DE 

L’HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU 

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT Exp.:25007 

 

UTE GUITART ARQUITECTURA –  MERCÈ ZAZURCA –  ISABEL LÓPEZ 
 M a i g  d e  2 0 2 6  p à g .  6 2  

dels òrgans especialitzats en matèria de seguretat i salut en el treball de les Administracions 

publiques competents, que podran fer anotacions en ell, relacionades amb les finalitats que al llibre 

se li reconeixen. 

Efectuada una anotació en el llibre d'incidències, el coordinador en matèria de seguretat i salut 

durant l'execució de l'obra, o quan no sigui necessària la designació de coordinador, la direcció 

facultativa, estaran obligats a remetre, en el termini de vint-i-quatre hores, una copia a la Inspecció 

de Treball i Seguretat i Social de la província en què es realitza l'obra. 

Igualment hauran de notificar les anotacions en el llibre al contractista afectat i als representants 

dels treballadors d'aquest. 

Avís previ (Art. 18 del RD 1627/97) 

En les obres incloses en l'àmbit d'aplicació del present Reial Decret, el promotor haurà d'efectuar un 

avís a l'autoritat laboral competent abans de l'inici dels treballs. 

L'avís previ es redactarà d'acord al que disposa l'annex III del RD; s'haurà d'exposar en l'obra de 

forma visible, actualitzant-se si fos necessari. 

Obertura del centre de treball (Art.19 del RD 1627/97) 

L'obertura del centre de treball haurà de comunicar-se  a l'autoritat laboral, i haurà d'incloure el pla 

de seguretat i salut al que es refereix l'article del RD 1627/97.  

El pla de seguretat i salut estarà a disposició permanent de la Inspecció de Treball i Seguretat Social i 

dels tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de seguretat i salut en les Administracions 

públiques competents.  
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2. PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS. PART 2  

PRESCRIPCIONS QUE S'HAURAN DE COMPLIR EN RELACIÓ AMB LES CARACTERÍSTIQUES, LA 

UTILITZACIÓ I LA CONSERVACIÓ DE LES MÀQUINES, ÚTILS, FERRAMENTES, SISTEMES I EQUIPS 

PREVENTIUS: 

Aspectes generals. 

▪ REGLAMENT DE SEGURETAT I HIGIENE AL TREBALL.O.M. 31 de gener de 1.940 B.O.E. 3 de febrer 

de 1.940, en vigor capítol VII. 

▪ DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT EN ELS LLOCS DE TREBALL.R.D. 486/1.997 de 14 

d'abril de 1997. 

▪ REGLAMENT DE SEGURETAT I HIGIENE AL TREBALL A LA INDÚSTRIA DE LA   CONSTRUCCIÓ.O.M. 

20 de Maig de 1.952 B.O.E. 15 de Juny de 1.958. 

▪ PRESCRIPCIONS DE SEGURETAT A LA INDÚSTRIA DE L'EDIFICACIÓ.Conveni O.I.T. 23 de Juny de 

1.937, ratificat el 12 de Juny de 1.958. 

▪ ORDENANÇA LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓ, VIDRE I CERÀMICA.O.M. 28 d'Agost de 1.970. B.O.E. 

5,7,8,9 de Setembre de 1.970, en vigor capítols VI i XVI. 

▪ ORDENANÇA GENERAL DE SEGURETAT I HIGIENE AL TREBALL.O.M. 9 de Març de 1.971. B.O.E. 16 

de Març de 1.971, en vigor parts del títol II. 

▪ REGLAMENT D'ACTIVITATS MOLESTES, NOCIVES INSALUBRES I PERILLOSES.D.2414/1.961 de 30 

de Novembre B.O.E. 7 de Desembre de 1.961. 

▪ ORDRE APROVACIÓ DE MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ.O. 12 

de Gener de 1998. D.O.G.C. 2565 de 27 de Gener de 1998. 

▪ REGULACIÓ DE LA JORNADA DE TREBALL, JORNADES ESPECIALS I DESCANS.R.D. 2.001/1.983 de 

28 de Juliol B.O.E. 3 d'Agost de 1.983. 

▪ ESTABLIMENT DE MODELS DE NOTIFICACIÓ D'ACCIDENTS DE TREBALL.O.M. 16 de Desembre de 

1.987 B.O.E. 29 de Desembre de 1.987. 

▪ LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS.L. 31/1995 de Novembre B.O.E. 10 de Novembre de 

1995. 

▪ REGLAMENT DELS SERVEIS DE PREVENCIÓ.R.D. 39/1997 de 17 de Gener de 1997 B.O.E. 31 de 

Gener de 1997 

▪ SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT I SALUT AL TREBALL.R.D. 485/1997 de 14 d`abril de 1997 B.O.E. 

23 d'Abril de 1997. 

▪ DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT ALS CENTRES DE TREBALL.R.D. 486/1997 de 14 

d'Abril de 1997 B.O.E. 23 d'Abril de 1997. 

▪ DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES A LA MANIPULACIÓ MANUAL DE 

CÀRREGUES QUE IMPLIQUIN RISCOS, EN PARTICULAR DORSOLUMBARS, PELS TREBALLADORS. 

R.D. 487/1997 de 14 d'Abril de 1997 B.O.E. 23 d'Abril de 1997. 

▪ DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES AL TREBALL QUE INCLOUEN 

PANTALLES DE VISUALITZACIÓ.R.D. 488/1997 de 14 d'Abril de 1997 B.O.E. de 23 d'Abril de 1997. 

▪ FUNCIONAMENT DE LAS MÚTUES D'ACCIDENTS DE TREBALL I MALALTIES PROFESSIONALS DE LA 

SEGURETAT SOCIAL I DESENVOLUPAMENT D'ACTIVITATS DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS. O. 

de 22 d'Abril de 1997 B.O.E. de 24 d'Abril de 1997. 
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▪ PROTECCIÓ DELS TREBALLADORS CONTRA ELS RISCOS RELACIONATS AMB L'EXPOSICIÓ A AGENTS 

BIOLÒGICS DURANT EL TREBALL.R.D. 664/1997 de 12 de Maig B.O.E. de 24 de Maig de 1997. 

▪ EXPOSICIÓ A AGENTS CANCERÍGENS DURANT EL TREBALL.R.D. 665/1997 de 12 de Maig B.O.E. de 

24 de Maig de 1997. 

▪ DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES A LA UTILITZACIÓ PELS 

TREBALLADORS D'EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL.R.D. 773/1997 de 30 de maig B.O.E. de 12 

de Juny de 1997. 

▪ DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT PER LA UTILITZACIÓ PELS TREBALLADORS DELS 

EQUIPS DE TREBALL.R.D. 1215/1997  de 18 de Juliol B.O.E. de 7 d'Agost de 1997. 

▪ DISPOSICIONS MÍNIMES DESTINADES A PROTEGIR LA SEGURETAT I LA SALUT DELS 

TREBALLADORS EN LAS ACTIVITATS MINERES.R.D. 1389/1997 de 5 de Setembre B.O.E. de 7 

d'Octubre de 1997. 

▪ DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ.R.D. 1627/1997 

de 24 d'Octubre B.O.E. de 25 d'Octubre de 1997. 

▪ NORMAS TECNOLOGICAS DE LA EDIFICACION (N.T.E.) 

Condicions ambientals. 

▪ IL·LUMINACIÓ ALS CENTRES DE TREBALL.O.M. 26 d'Agost 1.940 B.O.E. 29 d'Agost de 1.940. 

▪ PROTECCIÓ DELS TREBALLADORS FRONT ALS RISCOS DERIVATS DE L'EXPOSICIÓ AL SOROLL 

DURANT EL TREBALL.R.D. 1316/1.989, de 27 d'Octubre B.O.E. 2 de Novembre 1.989. 

Incendis 

▪ NORMA BÀSICA EDIFICACIONS NBE - CPI / 96. R.D. 2177/1.996, de 4 d'Octubre B.O.E. 29 

d'Octubre de 1.996. 

▪ ORDENANCES MUNICIPALS 

Instal·lacions elèctriques. 

▪ REGLAMENT DE LÍNIES AÈRIES D'ALTA TENSIÓ. D. 3151/1.968 de 28 de Novembre B.O.E. 27 de 

Desembre de 1.968. Rectificat: B.O.E. 8 de Març de 1.969. 

▪ REGLAMENT ELECTROTÈCNIC PER A BAIXA TENSIÓ.  D. 2413/1.973 de 20 de Setembre B.O.E. 9 

d'Octubre de 1.973. 

▪ INSTRUCCIONS TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES. 

Maquinària. 

▪ REGLAMENT DE RECIPIENTS A PRESSIÓ. D. 16 d'Agost de 1.969 B.O.E. 28 d'Octubre de 1.969. 

Modificacions: B.O.E. 17 de Febrer de 1.972 i 13 de Març de 1.972. 

▪ EGLAMENT D'APARELLS D'ELEVACIÓ I MANTENIMENT DELS MATEIXOS. R.D. 2291/1.985 de 8 de 

Novembre B.O.E. 11 de Desembre de 1.985. 

▪ REGLAMENT D'APARELLS ELEVADORS PER A OBRES. O.M. 23 de Maig de 1.977 B.O.E. 14 de Juny 

de 1.977. Modificacions B.O.E. 7 de Març de     1.981 i 16 de Novembre de 1.981. 

▪ REGLAMENT DE SEGURETAT A LES MÀQUINES. R.D. 1495/1.986 de 26 de Maig B.O.E.21 de Juliol 

de 1.986. Correccions B.O.E. 4 d'Octubre de 1.986. 
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▪ I.T.C.-MIE-AEM1: ASCENSORS ELECTROMECÀNICS. O. 19 de Desembre de 1.985. B.O.E. 14 de 

Gener de 1.986. Correcció B.O.E. 11 de Juny de 1.986 i 12 de Maig 1.988. Actualització: O. 11 

d'Octubre de 1.988 B.O.E. 21 de Novembre de 1.988. 

▪ I.T.C-MIE-AEM2: GRUES TORRE DESMUNTABLES PER A OBRES.O. 28 de Juny de 1.988 B.O.E. 7 de 

Juliol de 1.988 Modificació O. 16 d'Abril de 1.990 B.O.E. 24 d'Abril de 1.990. 

▪ I.T.C-MIE-AEM3: CARRETES AUTOMOTRIUS DE MANUTENCIÓ. O.26 de Maig de 1.989 B.O.E. 9 de 

Juny de 1.989. 

▪ I.T.C-MIE-MSG1: MÀQUINES, ELEMENTS DE MÀQUINES O SISTEMES DE PROTECCIÓ FETS SERVIR. 

O. 8 d'Abril de 1.991 B.O.E. 11 d'Abril de 1.991. 

Equips de protecció individual (EPI) 

▪ COMERCIALITZACIÓ I LLIURE CIRCULACIÓ INTRACOMUNITÀRIA DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ 

INDIVIDUAL.R.D. 1407/1992 de 20 Novembre de 1992 B.O.E. 28 de Desembre de 1992. Modificat 

per O.M de 16 de Maig de 1994 B.O.E. 1 de Juliol de 1994 y per R.D. 159/1995, de 3 de febrer 

B.O.E. 8 Març de 1995. 

▪ DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT Y SALUT RELATIVES A LA UTILITZACIÓ PELS 

TREBALLADORS D'EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL.R.D. 773/1.997 de 30 de maig de 1997 

Senyalitzacions. 

▪ DISPOSICIONS MÌNIMES EN MATÈRIA DE SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT I SALUT AL TREBALL.R.D. 

485/1.997 B.O.E 14 d'abril de 1997 

▪ SEÑALIZACIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS.M.O.P.T. y M.A. Norma de Carreteras 8.3 - IC 

Varis. 

▪ QUADRE DE MALALTIES PROFESSIONALS R.D. 1403/1.978 B.O.E. 25 d'Agost de 1.978. 

▪ CONVENIS COL·LECTIUS. 
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3. RELACIÓ DE LA NORMA ESPANYOLA (UNE-EN) RESPECTE LES E.P.I.S.  

Utilització d'Equips de Protecció Individual. R.D. 773/1997, del 30/05/1997 B.O.E. nº 

140 de 12/06/1997 

PROTECCIÓ DEL CAP  

Casc de seguretat. U.N.E.-E.N.  397: 1995 

EQUIPS DE PROTECCIÓ DELS ULLS  

Protecció individual dels ulls: Requisits. U.N.E.-E.N.  166: 1996 

Protecció individual dels ulls: Filtres per soldadura 

 i tècniques relacionades. 

U.N.E.-E.N.  169: 1993 

Protecció individual dels ulls: Filtres per ultravioletes. U.N.E.-E.N.  170: 1993 

Protecció individual dels ulls: Filtres per infrarojos. U.N.E.-E.N.  170: 1993 

  

PROTECCIÓ DE LES OÏDES  

Protectors auditius. Requisits de seguretat i assaigs. 

 Part 1: Orelleres. 

U.N.E.-E.N.  352-1: 1994 

Protectors auditius. Requisits de seguretat i assaigs. 

 Part 1: Taps. 

U.N.E.-E.N.  352-2: 1994 

Protectors auditius. Recomanacions relatives a la 

selecció, us,precaucions de treball i manteniment. 

U.N.E.-E.N.  458: 1994 

  

PROTECCIÓ DE PEUS i CAMES  

Requisits y mètodes d'assaig per el calçat de seguretat, 

calçat de protecció i calçat de treball d'ús professional 

U.N.E.-E.N.  344: 1993 

Especificacions pel calçat de seguretat d'ús professional. U.N.E.-E.N.  345: 1993 

Especificacions pel calçat de protecció d'ús professional. U.N.E.-E.N.  346: 1993 

Especificacions pel calçat de treball d'ús professional. U.N.E.-E.N.  347: 1993 

 

PROTECCIÓ CONTRA LA CAIGUDA DES DE ALTURES .INCLOENT ARNESOS i CINTURONS 

Equips de protecció individual contra caiguda 

d'altures.Dispositiu de descens. 

U.N.E.-E.N.  341: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. 

Part 1:Dispositiu anticaigudes lliscants amb línia 

d'ancoratge rígida. 

U.N.E.-E.N.  353-1: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. 

Part 2:Dispositiu anticaigudes lliscants amb línia 

d'ancoratge flexible. 

U.N.E.-E.N.  353-2: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes 

d'altura.Elements de subjecció 

U.N.E.-E.N.  354: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes 

d'altura.Absorbidors de energia. 

U.N.E.-E.N.  355: 1993 

Equips de protecció individual per sostenir en posició de 

treball i prevenció de caigudes d'alçada. Sistemes de 

U.N.E.-E.N.  358: 1993 
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subjecció. 

Equips de protecció individual contra caigudes 

d'altura.Dispositiu anticaigudes retràctils. 

U.N.E.-E.N.  360: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes 

d'altura.Arnesos anticaigudes. 

U.N.E.-E.N.  361: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes 

d'altura.Connectors. 

U.N.E.-E.N.  362: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes 

d'altura.Sistemes anticaigudes. 

U.N.E.-E.N.  363: 1993 

Equips de protecció individual contra la caiguda 

d'altura.Requisits generals per instruccions d'us i 

marcat. 

U.N.E.-E.N.  365: 1993 

 

EQUIPS DE PROTECCIÓ RESPIRATÒRIA 

Equips de protecció respiratòria. Màscares.Requisits, assaigs, 

marcat. 

U.N.E.  81 233: 1991 

E.N.    136: 1989 

Equips de protecció respiratòria.Rosques per peces facials. 

Connexions per rosca estàndard. 

U.N.E.  81281-1: 1989  

E.N.    148-1: 1987 

Equips de protecció respiratòria. Rosques per peces facials. 

Connexions per rosca central. 

U.N.E.  81281-2: 1989 

E.N.    148-2: 1987 

Equips de protecció respiratòria.Rosques per peces facials. 

Connexions roscades de M45 x 3. 

U.N.E.  81281-3: 1992 

E.N.    148-3: 1992 

Equips de protecció respiratòria.Mascarilles. Requisits, 

assaigs, marcat. 

U.N.E.  81282 : 1991  

E.N.    140: 1989 

Equips de protecció respiratòria.Filtres contra partícules. 

Requisits, assaigs, marcat. 

U.N.E.  81284 : 1992 

E.N.    143: 1990 

Equips de protecció respiratòria.Filtres contra gasos i filtres 

mixtes. Requisits, assaigs, marcat. 

U.N.E.  81285 : 1992 

E.N.    141: 1990 

Equips de protecció respiratòria amb mànega d'aire fresc 

provistos de màscara, mascarilla o conjunt 

broquet.Requisits, assaigs, marcat. 

U.N.E.-E.N.  138:1995 

Equips de protecció respiratòria amb línia d'aire comprimit 

per utilitzar-se amb màscara, mascarilla, o adaptador facial 

tipo broquet. Requisits, assaigs, marcat. 

U.N.E.-E.N.  139:1995 

Equips de protecció respiratòria. Semimàscares filtrants de 

protecció contra partícules. Requisits, assaigs, marcat. 

U.N.E.-E.N.  149:1992 

Equips de protecció respiratòria. Mascarilles autofiltrants 

amb vàlvules per protegir dels gasos o  

dels gasos i las partícules. Requisits, assaigs, marcat. 

U.N.E.-E.N.  405:1993 

PROTECCIÓ DE LES MANS  

Guants de protecció contra els productes químics i els 

microorganismes. Part1:  Terminologia i requisits de 

prestacions. 

U.N.E.-E.N.  374-1:1995 

Guants de protecció contra els productes químics i els U.N.E.-E.N.  374-2:1995 
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microorganismes. Part2:  Determinació de la 

resistència a la penetració. 

Guants de protecció contra els productes químics i els 

microorganismes. Part3:  Determinació de la resistència a la 

permeabilitat dels productes químics. 

U.N.E.-E.N.  374-3:1995 

Guants de protecció contra riscos mecànics. U.N.E.-E.N.  388:1995 

Guants de protecció contra riscos tèrmics (calor i/o foc). U.N.E.-E.N.  407:1995 

Requisits generals pels guants. U.N.E.-E.N.  420:1995 

Guants de protecció contra les radiacions ionitzants  i la 

contaminació radioactiva. 

U.N.E.-E.N.  421:1995 

Guants i manoples de material aïllant per treballs elèctrics. U.N.E.-E.N.  60903:1995 

  

VESTUARI DE PROTECCIÓ  

Robes de protecció. Requisits generals. U.N.E.-E.N.  340:1994 

Robes de protecció. Mètodes d'assaig: determinació del 

comportament dels materials a l'impacte de petites 

partícules de metall fos. 

U.N.E.-E.N.  348:1994 

E.N.    348: 1992 

Robes de protecció. Protecció contra productes químics 

líquids. Requisits de prestacions de les robes que ofereixin 

una protecció química a certes parts del cos. 

U.N.E.-E.N.  467:1995 

Robes de protecció utilitzades durant la soldadura i les 

tècniques connexes. Part1: requisits generals. 

U.N.E.-E.N.  470-1:1995 

Especificacions de robes de protecció contra riscos de 

quedar atrapat per peces de màquines en moviment. 

U.N.E.-E.N.  510:1994 

Roba de protecció. Protecció contra la calor i les flames. 

Mètode d'assaig per a la propagació limitada de la flama. 

U.N.E.-E.N.  532:1996 
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E. PRESSUPOST 
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1. RESUM DE PRESSUPOST 

 

ACTUACIONS DE SEGURETAT I SALUT GENERAL  

 1.1. EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 16.403,48 € 

 1.2. SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA  48.935,92 € 

 1.3. TANCAMENT D’OBRA I SENYALITZACIÓ  23.304,02 € 

 1.4. EQUIPAMENT PEL PERSONAL D’OBRA  37.196,47 € 

 1.5. FORMACIÓ D’OBLIGAT COMPLIMENT  1.792,78 € 

TOTAL PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL (PEM) 127.632,07 € 

EL PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL ASCENDEIX A LA QUANTITAT DE CENT VINT-I-SET MIL SIS-

CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB SET CÈNTIMS (127.632,07 €) 

Barcelona, maig de 2026 

El representant de la UTE GAA+ZAZURCA+ILV, 

 

 

 

 

 

  

Xavier Guitart Tarrés, 

Arquitecte 
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F. PLÀNOLS 
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Planta Coberta. Nivell +21,76 m 
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Estudi de Seguretat i Salut
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ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT (ESS)
Cos Anterior, Central i Posterior. Alçat Nord i Secció 4
Estudi de Seguretat i Salut
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ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT (ESS)
Cos Posterior, Central i Anterior. Alçat Sud i Secció 6
Estudi de Seguretat i Salut

COS POSTERIOR, CENTRAL I ANTERIOR. ALÇAT SUD. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
E 1:200

ALÇAT SUD
S6

SECCIÓ 6. ESTUDI DE SEGURETAT.

PLANTA COBERTA DE REFERÈNCIA. IDENTIFICACIÓ ALÇAT SUD.

No es permetrà l'ancoratge de les bastides als elements
escultòrics, decoratius, ornamentals i altres elements de pedra.
Sempre aniran subjectes entre els junts de la fàbrica.

E 1:750

*

0 1 2 4 8m
E 1:200
0 1 2 4 8m



REHABILITACIÓ INTEGRAL DEL PAVELLÓ DE NOSTRA SENYORA DE MONTSERRAT DEL RECINTE MODERNISTA DE L’HOSPITAL 

DE LA SANTA CREU I SANT PAU 

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU Exp.:25007 

 

UTE GUITART ARQUITECTURA –  MERCÈ ZAZURCA –  ISABEL LÓPEZ 
 G e n e r  d e  2 0 2 6  p à g .  1 5 3  
 

G. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 

 


	25007_ESS Pavelló montserrat_V1.pdf
	Índex.
	A. Full resum
	B. MEMÒRIA
	1. OBJECTE DE L’ESTUDI
	2. EMPLAÇAMENT
	2.1. Ubicació
	2.2. Tipus d’edifici
	2.3. Pressupost

	3. CARACTERÍSTIQUES DE L’OBRA
	3.1. Pròleg
	3.2. Entorn
	3.3. Característiques de l’edifici i àmbit d’intervenció
	Descripció de l’edifici
	Àmbit d’intervenció

	3.4. Repercussions a tercers (assegurances d’obra i danys a tercers)
	3.5. Termini d’execució i nombre d’operaris
	3.6. ContractacioNs i subcontractacions
	3.7. Vigilant d'obra
	3.8. Direccions d'interès i actuacions en cas d'emergència

	4. DESCRIPCIÓ DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ D'OBRA
	4.1. Pròleg
	4.2. Condicionament. Desmuntatges i enderrocs
	Abans del desmuntatge
	Durant el desmuntatge
	Després del desmuntatge

	4.3. Estructura i fonaments
	Observacions generals

	4.4. Fusteria, serralleria i vidrieria
	Observacions generals
	Descripció
	Procés
	Ram de fuster
	Muntatge de vidre

	4.5. Revestiments i aplacats
	Observacions generals
	Descripció
	Procés
	Aplacat o xapat
	Sanejats, rejuntats i arrebossats
	Pintures

	4.6. Instal lacions
	4.7. Varis
	4.8. Fases d’execució


	C. SEGURETAT I SALUT
	1. INSTAL LACIONS COMUNES A L'OBRA
	1.1. Pròleg
	1.2. Oficina
	1.3. Vestuaris, lavabos i serveis en general
	1.4. Menjador
	1.5. Primers auxilis
	1.6. Tancament d'obra i magatzems

	2. PREVENCIONS PERSONALS GENERALS
	2.1. Pròleg
	2.2. Casc
	2.3. Roba de vestit
	2.4. Guants
	2.5. Calçat
	2.6. Ulleres
	2.7. Cinturó de seguretat
	2.8. Dispositius anticaigudes
	2.9. Caretes
	2.10. Proteccions auditives

	3. INSTAL LACIONS DE SUPORT O AUXILIARS A L'OBRA
	3.1. Pròleg
	3.2. Instal lacions provisionals d'energia
	3.3. Zona de replega de materials
	3.4. Neteja d'obra

	4. PREVENCIONS COL LECTIVES GENERALS
	4.1. Pròleg
	4.2. Accessos i seguretat vianants
	4.3. Perímetre d'obra (tanques i estrebacions)
	4.4. Perímetre enderrocs i excavacions (tanques i estrebacions)
	4.5. Ferramenta
	4.6. Bastides penjants o tubulars
	4.7. Ulls d'escales o similar
	4.8. Buits exteriors (perímetre estructura) o similar
	4.9. Perímetres coberta o similar
	4.10. Xarxes
	4.11. Sirgues
	4.12. Cistells
	4.13. Evacuació i conductes de runes
	4.14. Plataforma volada per a descàrrega de materials

	5. RISCOS MÉS FREQÜENTS I MESURES DE PROTECCIÓ ESPECÍFIQUES
	5.1. Pròleg
	5.2. Condicionament. Desmuntatges
	5.3. Fusteria, serralleria i vidrieria
	5.4. Revestiments i aplacats
	5.5. Varis

	6. DETALLS COMPLEMENTARIS
	6.1. BASTIDES DE FAÇANA
	6.2 BASTIDES METÀL LIQUES SOBRE RODES
	6.3 BARANES DE SEGURETAT
	6.4 XARXES HORITZONTALS
	6.5 ESCALES DE MA
	6.6 TANQUES
	6.7 RASES
	6.8 ENTIBACIONS
	6.9 SENYALITZACIÓ
	6.10 URBANISME: SENYALITZACIÓ
	6.11 URBANISME: VESSAMENT DE TERRES
	6.12 URBANISME: MAQUINÀRIA D’OBRA. GRUES.


	D. PLEC DE CONDICIONS
	1. PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS. PART 1
	2. PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS. PART 2
	3. Relació de la Norma Espanyola (UNE-EN) respecte les E.P.I.S.

	E. pressupost
	1. RESUM DE PRESSUPOST

	F. PLÀNOLS

	25007_ESS Pavelló montserrat_V1.pdf
	Índex.
	A. Full resum
	B. MEMÒRIA
	1. OBJECTE DE L’ESTUDI
	2. EMPLAÇAMENT
	2.1. Ubicació
	2.2. Tipus d’edifici
	2.3. Pressupost

	3. CARACTERÍSTIQUES DE L’OBRA
	3.1. Pròleg
	3.2. Entorn
	3.3. Característiques de l’edifici i àmbit d’intervenció
	Descripció de l’edifici
	Àmbit d’intervenció

	3.4. Repercussions a tercers (assegurances d’obra i danys a tercers)
	3.5. Termini d’execució i nombre d’operaris
	3.6. ContractacioNs i subcontractacions
	3.7. Vigilant d'obra
	3.8. Direccions d'interès i actuacions en cas d'emergència

	4. DESCRIPCIÓ DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ D'OBRA
	4.1. Pròleg
	4.2. Condicionament. Desmuntatges i enderrocs
	Abans del desmuntatge
	Durant el desmuntatge
	Després del desmuntatge

	4.3. Estructura i fonaments
	Observacions generals

	4.4. Fusteria, serralleria i vidrieria
	Observacions generals
	Descripció
	Procés
	Ram de fuster
	Muntatge de vidre

	4.5. Revestiments i aplacats
	Observacions generals
	Descripció
	Procés
	Aplacat o xapat
	Sanejats, rejuntats i arrebossats
	Pintures

	4.6. Instal lacions
	4.7. Varis
	4.8. Fases d’execució


	C. SEGURETAT I SALUT
	1. INSTAL LACIONS COMUNES A L'OBRA
	1.1. Pròleg
	1.2. Oficina
	1.3. Vestuaris, lavabos i serveis en general
	1.4. Menjador
	1.5. Primers auxilis
	1.6. Tancament d'obra i magatzems

	2. PREVENCIONS PERSONALS GENERALS
	2.1. Pròleg
	2.2. Casc
	2.3. Roba de vestit
	2.4. Guants
	2.5. Calçat
	2.6. Ulleres
	2.7. Cinturó de seguretat
	2.8. Dispositius anticaigudes
	2.9. Caretes
	2.10. Proteccions auditives

	3. INSTAL LACIONS DE SUPORT O AUXILIARS A L'OBRA
	3.1. Pròleg
	3.2. Instal lacions provisionals d'energia
	3.3. Zona de replega de materials
	3.4. Neteja d'obra

	4. PREVENCIONS COL LECTIVES GENERALS
	4.1. Pròleg
	4.2. Accessos i seguretat vianants
	4.3. Perímetre d'obra (tanques i estrebacions)
	4.4. Perímetre enderrocs i excavacions (tanques i estrebacions)
	4.5. Ferramenta
	4.6. Bastides penjants o tubulars
	4.7. Ulls d'escales o similar
	4.8. Buits exteriors (perímetre estructura) o similar
	4.9. Perímetres coberta o similar
	4.10. Xarxes
	4.11. Sirgues
	4.12. Cistells
	4.13. Evacuació i conductes de runes
	4.14. Plataforma volada per a descàrrega de materials

	5. RISCOS MÉS FREQÜENTS I MESURES DE PROTECCIÓ ESPECÍFIQUES
	5.1. Pròleg
	5.2. Condicionament. Desmuntatges
	5.3. Fusteria, serralleria i vidrieria
	5.4. Revestiments i aplacats
	5.5. Varis

	6. DETALLS COMPLEMENTARIS
	6.1. BASTIDES DE FAÇANA
	6.2 BASTIDES METÀL LIQUES SOBRE RODES
	6.3 BARANES DE SEGURETAT
	6.4 XARXES HORITZONTALS
	6.5 ESCALES DE MA
	6.6 TANQUES
	6.7 RASES
	6.8 ENTIBACIONS
	6.9 SENYALITZACIÓ
	6.10 URBANISME: SENYALITZACIÓ
	6.11 URBANISME: VESSAMENT DE TERRES
	6.12 URBANISME: MAQUINÀRIA D’OBRA. GRUES.


	D. PLEC DE CONDICIONS
	1. PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS. PART 1
	2. PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS. PART 2
	3. Relació de la Norma Espanyola (UNE-EN) respecte les E.P.I.S.

	E. pressupost
	1. RESUM DE PRESSUPOST

	F. PLÀNOLS




