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MD. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

 

MD 1. OBJECTE DEL PROJECTE 

El present Projecte Bàsic  i  Executiu, es  redacta amb  l’objecte de definir  tècnicament  la ordenació,  les 

característiques  i  les  especificacions  d’execució  de  les  actuacions  per  les  obres    necessàries  per  a  la 

millora urbanística de la Plaça Melcior Vaquer, situada al municipi de Campdevànol (Ripollès), així com 

establir les condicions tècniques i econòmiques per a la seva correcta execució. 

 

La  intervenció  té  com  a  finalitat  la  renovació  i  reordenació  d'aquest  espai  públic,  millorant‐ne  les 

condicions  d'accessibilitat,  funcionalitat,  seguretat  i  qualitat  urbana,  mitjançant  la  substitució  dels 

paviments  deteriorats,  la  reorganització  dels  espais  d'estada  i  relació,  la millora  de  les  zones  verdes 

existents i l'adequació puntual de les infraestructures urbanes afectades. 

 

L'actuació es planteja respectant el caràcter d'espai lliure públic de la plaça i potenciant‐ne la funció com 

a punt de trobada, convivència i relació social dels habitants del sector. 

 

 



 

 

A continuació es mostra unes imatges de l’estat actual de l’àmbit d’intervenció; 

 

 

 

 



 

 

 

 

    

 

 

 

   



MD 2. PROGRAMA DE NECESSITATS 

A  petició  de  l’Ajuntament  de  Campdevànol,  es  redacta  el  present  Projecte  Bàsic  i  Executiu  amb  la 

finalitat de definir les actuacions necessàries per a la millora urbanística de la plaça Melcior Vaquer de 

Campdevànol, així com establir les condicions tècniques i constructives per a la seva correcta execució. 

 

La  necessitat  d’intervenció  ve  motivada  principalment  pel  grau  de  deteriorament  que  presenta 

actualment la pavimentació i part dels elements i equipaments de la plaça, fet que afecta les condicions 

d’ús, funcionalitat, seguretat i confort de l’espai públic. 

 

Per a la definició de les necessitats i de les actuacions a executar, s’ha tingut en consideració la memòria 

valorada  facilitada  per  l’Ajuntament  de  Campdevànol,  redactada  per  la  Sra.  Cristina  Ramisa 

Puigdomènech, arquitecta tècnica, en la qual es determina la necessitat d’intervenir en la pavimentació i 

en els equipaments de la plaça, que presenten diversos graus de deteriorament, així com una primera 

estimació del cost de les actuacions. 

 

En  aquest  context,  el  present  projecte  té  com  a  objectiu  concretar  i  desenvolupar  les  actuacions 

necessàries  per  a millora  de  la  plaça Melcior  Vaquer,  amb  la  voluntat  de  recuperar  i  posar  en  valor 

aquest espai públic i garantir‐ne unes condicions adequades d’ús, seguretat, accessibilitat, funcionalitat i 

durabilitat. 

 

Les actuacions previstes tenen, principalment, els objectius següents: 

 Millorar i adequar la pavimentació existent, resolent les patologies i deficiències actuals. 

 Configurar una plataforma única (zona sud) a la zona actualment destinada a vial i aparcament, 

transformant‐la  en  un  espai  públic  de  caràcter  més  unitari  i  amb  prioritat  per  als  vianants, 

afavorint una millor relació entre les diferents àrees de la plaça. 

 Crear un eix de circulació de vianants en sentit nord‐sud, situat entre la zona verda i l’àmbit del 

vial, que permeti millorar  la continuïtat  i  la comoditat dels  itineraris a peu i faciliti  la connexió 

entre el centre del nucli urbà i el barri de l’Estació. 

 Retirar  els  elements  de  joc  infantil  que  presentin  un  grau  de  deteriorament  que  no  permeti 

garantir‐ne  l’ús  en  condicions  adequades  de  seguretat  i  funcionalitat,  mantenint  i  aprofitant 

aquells  elements  existents  que  es  trobin  en  bon  estat  i  siguin  susceptibles  de  continuar  en 

servei. 

 Millorar  les  condicions  d’accessibilitat,  connectivitat  i  funcionalitat  de  l’espai  públic,  afavorint 

itineraris de vianants continus, segurs i accessibles. 



 Millorar  la  integració  urbana  i  paisatgística  de  l’espai,  reforçant  el  seu  caràcter  com a  lloc  de 

relació, estada, joc i lleure, i potenciant‐ne l’ús com a espai públic de qualitat. 

 Garantir  solucions  constructives  durables,  funcionals  i  coherents  amb  les  característiques  de 

l’entorn, facilitant alhora les tasques de conservació i manteniment posterior de l’espai. 

 

En conseqüència, el programa de necessitats es concreta en una intervenció selectiva sobre els elements 

existents de  la plaça, prioritzant  la  conservació  i  l’aprofitament dels elements que es  trobin en bones 

condicions  i  actuant  sobre  aquells  que,  pel  seu  estat  de  conservació  o  per  les  seves  condicions  d’ús, 

requereixin la seva retirada, substitució o adequació, amb l’objectiu de recuperar la qualitat funcional, 

urbana i d’ús de la plaça Melcior Vaquer. 

 

MD 3. AGENTS  

El promotor del projecte bàsic  i executiu és  l’Ajuntament de Campdevànol, amb NIF P1704000G, amb 

domicili a la Plaça d’Anselm Clavé, 1 de Campdevànol (Ripollès), 17530. 

 

Aquest projecte el redacta l’arquitecta, Núria Serrabasa Viñas, adscrit al Col∙legi Oficial d’Arquitectes de 

Catalunya, amb el núm. 29973/1. 

 

Arquitecta:  Nom: NÚRIA SERRABASA VIÑAS  

Nº col∙legiada: 29973/1 

NIF: 33943926C 

Adreça: Rambla Sant Domènec núm.3, 1er 2a Vic 08500 

Telèfon: 600928507 

 

 

   



MD 4. SITUACIÓ I ÀMBIT DEL PROJECTE 

L’àmbit objecte d’actuació correspon a la Plaça Melcior Vaquer, situada al sector sud‐est del nucli urbà 

de  Campdevànol  i  en  una  posició  central  dins  del  barri  de  l’Estació,  un  dels  àmbits  residencials  amb 

major concentració de població del municipi. 

La plaça es localitza dins una illa residencial consolidada, delimitada principalment per la mateixa Plaça 

Melcior  Vaquer,  el  carrer Montgrony  i  el  carrer  Comte  Arnau,  configurant  un  espai  urbà  de  caràcter 

interior envoltat majoritàriament per edificacions plurifamiliars, espais  lliures  i zones d’aparcament de 

caràcter públic. 

 

El  seu  emplaçament  i  les  seves  característiques  fan  de  la  Plaça  Melcior  Vaquer  un  espai  públic  de 

referència  i  de  relació  dins  del  barri  de  l’Estació,  amb  una  funció  principal  d’estada,  passeig,  lleure  i 

convivència veïnal. L’espai disposa actualment de diferents àrees destinades a l’estada i al descans, amb 

zones d’ombra i bancs, així com d’una àrea de joc infantil i lleure destinada principalment a la població 

infantil i familiar. 

La configuració actual de  la plaça permet  la coexistència de diferents usos, afavorint  tant  l’estada  i  la 

relació entre els veïns.  

 

L’entorn  immediat  està  format  per  un  teixit  residencial  consolidat,  espais  lliures  urbans  i  zones 

d’aparcament,  configurant  un  àmbit  amb  una  elevada  intensitat  d’ús  quotidià.  La  plaça  actua,  així 

mateix, com a punt de connexió dins dels  itineraris de vianants del barri  i, especialment, en  la relació 

entre el centre del nucli urbà i el barri de l’Estació. 

 

En aquest context, la proposta d’intervenció pretén millorar les condicions actuals de l’espai, reforçant‐

ne la funció com a espai públic de qualitat, accessible, segur i adequat per a l’estada, el passeig, el joc i la 

relació ciutadana. 

 

La  superfície  total  d’intervenció  corresponent  a  l’àmbit  de millora  de  la  Plaça Melcior  Vaquer  és  de 

1.790,24m². 

 

 



MD 5. CARACTERÍSTIQUES URBANÍSTIQUES 

La Plaça Melcior Vaquer, es troba al Barri de l’Estació del Municipi de Campdevànol, del sistema d’espais 

lliures  públics  del  municipi,  segons  el  Pla  General  d’ordenació  Urbana  de  Campdevànol,  actualment 

vigent. 

 

 

 

La  intervenció  es  desenvolupa  íntegrament  dins  dels  límits  de  l’espai  públic  existent  i  no  comporta 

modificacions de la classificació ni de la qualificació urbanística del sòl. 

 

Les  obres  previstes  consisteixen  exclusivament  en  actuacions  de  reurbanització,  renovació  de 

paviments, adequació de serveis, millora de zones verdes i reordenació funcional de l’espai públic. 

Per  tant,  les  actuacions  projectades  són  plenament  compatibles  amb  les  determinacions  del 

planejament urbanístic vigent. 

   



MD 6. ANTECEDENTS I ESTAT ACTUAL 

6.1 Antecedents 

La  Plaça  Melcior  Vaquer  constitueix  un  espai  lliure  urbà  executat  fa  diverses  dècades  i  destinat 

principalment a usos d'estada, lleure i joc infantil. 

Al  llarg dels  anys,  les diferents  actuacions de manteniment  i  adaptació efectuades  sobre  la plaça han 

generat  una  configuració  espacial  poc  homogènia,  amb  coexistència  de diferents  tipus  de  paviments, 

mobiliari urbà i elements de joc implantats en moments diversos. 

 

L'envelliment dels materials, el deteriorament progressiu d'alguns paviments i la necessitat d'actualitzar 

la configuració funcional de l'espai han motivat la redacció del present projecte de reforma. 

 

La intervenció plantejada respon a la voluntat municipal de revitalitzar aquest espai públic, millorar‐ne la 

qualitat ambiental i afavorir‐ne un ús més flexible i inclusiu per part de la ciutadania. 

 

6.2 Estat actual 

La  Plaça Melcior  Vaquer  constitueix  un  dels  principals  espais  públics  de  relació  i  estada  del  barri  de 

l’Estació  de  Campdevànol,  tant  per  la  seva  ubicació  com per  la  intensitat  d’ús  que  presenta.  La  seva 

situació, com a punt de connexió entre el barri de l’Estació, el centre del nucli urbà i el barri de la Creu, 

fa que sigui un espai de pas i d’estada habitual per part dels veïns i usuaris de l’entorn. 

 

Es  tracta  d’una  plaça  de  dimensions  considerables,  envoltada  principalment  per  edificacions 

plurifamiliars d’ús residencial, els residents de  les quals utilitzen l’espai com a  lloc de trobada, estada, 

passeig i lleure. 

 

La  plaça presenta una  geometria  aproximadament quadrangular,  amb una  longitud màxima en  sentit 

nord‐sud d’aproximadament 77cm. Topogràficament, l’àmbit presenta un desnivell aproximat de 77 cm 

en sentit nord‐sud  i de 10  cm en  sentit  oest‐est,  configurant una  superfície amb pendents  suaus que 

condicionen la resolució dels diferents itineraris i espais d’estada. 

 

Es  tracta  d’un  àmbit  totalment  urbanitzat  i  consolidat,  que  disposa  dels  principals  serveis  i  xarxes 

urbanes existents (xarxa de sanejament, xarxa d’abastament d’aigua, xarxa de subministrament elèctric, 

xarxa d’enllumenat públic, xarxa de telefonia). 

 

 



Configuració i elements existents 

Actualment, la plaça es configura mitjançant diferents àmbits diferenciats segons el seu ús i els materials 

de pavimentació. 

El paviment de les zones de circulació i estada està format principalment per sauló compactat, mentre 

que les zones destinades als equipaments de joc infantil disposen d’un paviment amortidor format per 

llosetes de cautxú. 

 

El  paviment  de  cautxú  presenta  actualment  un  grau  de  deteriorament  considerable,  amb  presència 

d’esquerdes, deformacions, flonjalls, aixecaments i desplaçaments de peces en diversos punts. Aquestes 

patologies  afecten  la  regularitat  i  les  condicions  d’ús  de  la  superfície  i  poden  comprometre  les 

condicions de seguretat dels usuaris, especialment en l’àmbit destinat al joc infantil. 

 

La plaça disposa d’una àmplia zona verda de gespa, que constitueix un dels principals elements naturals 

de  l’espai. Aquesta  zona compta amb arbres de gran port que proporcionen una  important superfície 

d’ombra, especialment adequada durant els períodes de major  insolació  i  temperatura. La zona verda 

disposa actualment d’un sistema de reg per aspersió. 

 

Pel que  fa al mobiliari urbà,  la plaça disposa principalment de bancs amb acabat de  fusta  i papereres 

metàl∙liques pintades. En termes generals, aquests elements presenten un estat de conservació adequat 

i es considera que poden continuar prestant servei. 

 

L’àrea  destinada  al  joc  infantil  disposa  actualment  de  diversos  elements,  entre  els  quals  una  torre 

central  de  jocs,  un  balancí  de  quatre  places,  elements  de  molla  i  gronxadors.  En  termes  generals, 

aquests equipaments presenten un grau de deteriorament elevat, motiu pel qual es considera necessari 

revisar‐ne l’estat individual i determinar quins elements poden mantenir‐se en servei i quins han de ser 

retirats  o  substituïts.  En  aquest  sentit,  la  proposta  d’actuació  preveu  conservar  els  elements  que  es 

trobin  en  condicions  adequades  i  siguin  susceptibles  de  continuar  en  servei,  retirant  aquells  que  no 

permetin garantir unes condicions adequades de seguretat i funcionalitat. 

Quant  a  l’enllumenat  públic,  l’espai  disposa  actualment  de  fanals  d’alumini  lacat,  de  geometria 

troncocònica  i d’aproximadament 7,00 m d’alçada, equipats amb lluminàries amb tecnologia de vapor 

de  sodi de 100 W. Aquest  sistema  constitueix  la  instal∙lació d’enllumenat existent de  la plaça  i  forma 

part de les infraestructures urbanes actualment en servei. 

En  conjunt,  l’estat  actual  de  la  plaça evidencia  la  necessitat  d’una  actuació  de millora  i  adequació de 

l’espai  públic,  especialment  pel  que  fa  a  la  pavimentació,  l’àrea  de  joc  infantil  i  la  configuració  dels 



itineraris  de  vianants,  amb  l’objectiu  de  millorar‐ne  les  condicions  de  seguretat,  accessibilitat, 

funcionalitat, confort i qualitat urbana. 

 

 

 

 



MD 7. DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 

7.1 Descripció de la proposta 

La  proposta  projectada  reorganitza  l'espai mitjançant  la  definició  de  tres  àmbits  principals:  una  gran 

plaça  central  polivalent  i  de  trobada,  una  franja  perimetral  pavimentada  de  circulació  i  estada,  i  una 

zona verda estructurada al sector nord i est de l'àmbit. 

La  nova  configuració  incorpora  una  gran  superfície  central  pavimentada  amb  sauló  compactat  que 

esdevé  l'espai  principal  de  trobada  i  activitats.  Aquesta  superfície  permet  incrementar  la  flexibilitat 

funcional de la plaça i millorar la seva integració paisatgística. 

 

Perimetralment  es  disposa  una  xarxa  contínua  d'itineraris  accessibles  resolts mitjançant  paviment  de 

panot  prefabricat  de  formigó,  que  garanteixen  la  connexió  entre  els  diferents  accessos,  els  edificis 

adjacents i les zones d'aparcament existents. 

Les  zones verdes es  concentren principalment a  la banda nord  i  est de  la plaça, mantenint els  arbres 

existents i reforçant la presència vegetal dins el conjunt urbà. 

 

La proposta inclou igualment la reubicació puntual dels elements de joc infantil, la reposició de mobiliari 

urbà,  el  desplaçament  d'un  punt  d'enllumenat  afectat  per  la  nova  ordenació  i  l'execució  de  noves 

infraestructures de drenatge destinades a garantir la correcta evacuació de les aigües pluvials. 

 

7.2 Integració urbana i paisatgística 

La proposta s'integra plenament dins el context urbà existent, mantenint l'estructura general de la plaça 

i preservant els elements que contribueixen a la seva identitat i caràcter. 

La  intervenció preveu  la conservació de  l’arbrat existent  i  la potenciació de  les  superfícies verdes, així 

com  la  utilització  de  materials  i  solucions  constructives  coherents  amb  els  criteris  d’urbanització 

habituals del municipi. 

En  aquest  sentit,  es  preveu  donar  continuïtat  material  i  visual  als  itineraris  de  vianants  del  barri  de 

l’Estació mitjançant la utilització del mateix tipus de panot existent a les voreres de l’entorn, reforçant 

així la integració de la plaça amb la trama urbana immediata i la lectura unitària de l’espai públic. 

La  nova  configuració  de  la  plaça  reforça  la  seva  qualitat  ambiental  i  urbana,  afavoreix  l’ús  ciutadà  i 

contribueix a la millora de la  imatge del sector, alhora que estableix una continuïtat formal i  funcional 

amb els espais públics i itineraris de vianants existents al barri de l’Estació. 

 

 

 



MD‐08 Justificació de la solució adoptada 

8.1 Objectiu 

L’objectiu  de  l’actuació  és  que  la  Plaça  Melcior  Vaquer  disposi  d'una  configuració  més  ordenada  i 

funcional, estructurada a partir d'una gran plaça central polivalent, zones verdes consolidades, itineraris 

accessibles i espais de relació adequadament equipats. 

La  intervenció permetrà millorar  la qualitat urbana de  l'entorn,  incrementar  la  funcionalitat de  l'espai 

públic i garantir unes condicions adequades de conservació i manteniment per part de l'Ajuntament de 

Campdevànol. 

 

8.2 Criteris funcionals d’intervenció 

La solució adoptada permet assolir els objectius plantejats pel promotor mitjançant una intervenció de 

caràcter contingut però altament efectiva des del punt de vista funcional i paisatgístic. 

 

La  configuració  dels  espais  lliures  en  una  gran  plaça  central,  juntament  amb  la  reorganització  de  les 

zones verdes i la renovació dels paviments, permet generar un espai més ordenat, flexible, accessible i 

funcional. La creació d’un tram de carrer en plataforma única, amb prioritat per als vianants, contribueix 

a reforçar la continuïtat i la qualitat dels recorreguts de vianants dins l’àmbit. 

 

La  conservació  de  l'arbrat  existent  i  la  limitació  de  les  actuacions  sobre  les  infraestructures  urbanes 

permeten  reduir  l'impacte  de  les  obres,  optimitzar  els  recursos  econòmics  disponibles  i  garantir  una 

adequada integració de la intervenció dins el teixit urbà consolidat de Campdevànol. 

 

8.3 Accessibilitat de l’espai públic 

El  projecte  contempla  la  millora  de  les  condicions  d’accessibilitat  de  l’espai  públic,  d’acord  amb  la 

normativa vigent que li és d’aplicació. La relació de normativa considerada en la redacció del projecte es 

recull en l’annex corresponent. 

 

El  projecte  s’ha  redactat  tenint  en  compte  les  condicions  d’accessibilitat  universal  i  no‐discriminació 

establertes per la normativa vigent aplicable als espais públics urbanitzats. 

En  particular,  s’han  observat  les  determinacions  del  Decret  209/2023,  de  28  de  novembre,  pel  qual 

s’aprova el Codi d’accessibilitat de Catalunya, que estableix les condicions d’accessibilitat aplicables als 

espais  urbans  d’ús  públic  i  als  projectes  d’urbanització  i  d’obres  ordinàries,  així  com  les  de  l’Ordre 

TMA/851/2021, de 23 de juliol, per  la qual es desenvolupa el document tècnic de condicions bàsiques 

d’accessibilitat i no‐discriminació per a l’accés i la utilització dels espais públics urbanitzats. 



Així  mateix,  s’han  tingut  en  consideració  les  disposicions  de  la  Llei  13/2014,  de  30  d’octubre, 

d’accessibilitat,  i  la  resta  de  normativa  sectorial  que  resulta  d’aplicació,  d’acord  amb  la  relació  de 

normativa inclosa en l’annex corresponent del present projecte. 

 

Atès  que  es  tracta  d’una  actuació  de  millora  d’un  espai  públic  urbanitzat  existent,  les  solucions 

projectades  s’han  definit  d’acord  amb  el  grau  d’intervenció  previst,  procurant  assolir  les  màximes 

condicions  d’accessibilitat  i  seguretat  possibles  i  millorant  substancialment  les  condicions  actuals  de 

l’espai. 

 

La  proposta modifica  la  configuració  actual  de  la  Plaça Melcior  Vaquer  amb  l’objectiu  de millorar  la 

continuïtat i les condicions dels itineraris de vianants, donant prioritat a la mobilitat a peu i eliminant, en 

la mesura del possible, les barreres arquitectòniques existents. 

 

Una de les principals actuacions consisteix en la continuïtat de l’itinerari de vianants mitjançant la vorera 

situada  en  sentit  nord‐sud,  que  permet  connectar  de  manera  més  directa  i  accessible  els  diferents 

àmbits de la plaça i afavorir la connexió entre el centre del nucli urbà i el barri de l’Estació. 

 

Així mateix,  l’àmbit que actualment correspon al vial  i a  les zones d’aparcament es transforma en una 

plataforma  única  d’ús  predominantment  per  als  vianants,  eliminant  els  desnivells  i  discontinuïtats 

associats a la configuració viària actual. Aquesta actuació permet ampliar l’espai destinat als vianants  i 

millorar‐ne les condicions de seguretat, accessibilitat i funcionalitat. 

 

L’itinerari de vianants projectat disposa d’una amplada  lliure  igual o superior a 1,80 m, garantint unes 

condicions adequades de pas i permetent la circulació i el creuament de persones. Atès que la proposta 

dona continuïtat a les voreres existents i manté les seves cotes, no es generen nous canvis de nivell al 

llarg de l’itinerari accessible. En conseqüència, no resulta necessària la incorporació de guals ni d’altres 

solucions específiques per a la resolució de desnivells, com ara paviments tàctils d’advertència associats 

a aquests elements. 

 

La proposta garanteix la continuïtat de l’itinerari accessible dins de l’àmbit de la plaça, donant accés als 

diferents espais d’estada i a l’àrea de joc infantil. Pel que fa als elements de joc existents que es preveu 

conservar, aquells que per les seves característiques no compleixin les condicions d’accessibilitat no es 

consideraran elements de joc accessibles, sense que això impedeixi garantir l’accessibilitat a l’àrea de joc 

i als seus espais de circulació. Igualment, les zones enjardinades no formen part de l’itinerari accessible. 

 



En conjunt, la intervenció permet millorar significativament les condicions d’accessibilitat universal de la 

plaça,  tant  mitjançant  la  continuïtat  de  l’itinerari  de  vianants  com  mitjançant  la  implantació  de  la 

plataforma única, facilitant una circulació més segura, còmoda i autònoma per al conjunt dels usuaris. 

 

8.4 Compliment del codi tècnic de l’edificació 

El projecte de millora de  la Plaça Melcior Vaquer s’emmarca en un entorn residencial. El vial principal 

(Carrers  voltant  plaça),  entre  la  plaça  i  les  façanes  dels  edificis,  pot  tenir  la  consideració  de  vial 

d’aproximació a espais de maniobra, i són d’aplicació les consideracions del DB SI referent a aquests. Per 

a la satisfacció de les exigències bàsica i la superació les nivells mínims de qualitat propis dels requisits 

bàsics de seguretat en cas d’incendi s’han recollit procediments i paràmetres objectius especificats en el 

Document Bàsic, DB SI 5, Intervenció dels bombers. 

Amplada mínima lliure és >3,5 m; 

L’altura mínima lliure és >4,5 m; 

La capacitat portant del vial és de 20 kN/m². 

 

En relació amb les tapes de registre dels serveis públics situades en les zones que puguin ser utilitzades 

com a espai de maniobra, aquestes hauran de garantir la resistència al punxonament requerida pel DB‐

SI. En particular, quan les dimensions de les tapes siguin superiors a 0,15 × 0,15 m, hauran de complir les 

especificacions corresponents de la UNE‐EN 124:2015, d’acord amb les determinacions del DB‐SI 5. 

 

Finalment,  els  materials  i  productes  incorporats  a  l’actuació  hauran  de  complir  les  disposicions 

normatives que els siguin aplicables en matèria de seguretat, salut, medi ambient, eficiència i restricció 

de determinades substàncies, d’acord amb la normativa europea i estatal vigent. 

 

   



MD‐09 Relació d’expropiacions, béns i serveis afectats 

Els terrenys de l’actuació estan adscrits al domini públic, sistema d’espais lliures i viari, i integrats dins de 

la trama urbana consolidada del municipi de Campdevànol. 

 

Les companyies de serveis que disposen d’infraestructures dins l’àmbit del projecte són: 

‐ Nedgia (Gas natural) 

‐ Lersa Electricitat SL (electricitat) 

‐ Edistribucion Redes Digitales SL (electricitat) 

‐ Consorci per a la gestió integral d’aigües de Catalunya, Giacsa (aigua potable) 

‐ Ajuntament de Campdevànol (sanejament) 

‐ Telefònica de España SAU (telecomunicacions) 

‐ Operadors de telefonia coneguts per el consistori (Goufone, Adamo, Movistar) 

 

Altres bens afectats per el transcurs de les obres, sense alteració material ni ocupació: 

‐ Consell Comarcal del Ripollès (afectació a l’area de recollida de RSU) 

 

Les obres comportaran afectacions temporals a la mobilitat de vehicles i vianants dins de l’àmbit de la 

Plaça  Melcior  Vaquer  i  el  seu  entorn  immediat.  En  conseqüència,  caldrà  planificar  i  gestionar 

adequadament aquestes afectacions, especialment pel que fa a  la garantia de l’accés a peu als edificis 

residencials i habitatges existents. 

 

La gestió dels accessos  i de  les afectacions a  la mobilitat es coordinarà amb els residents de  l’entorn  i 

s’integrarà  en  la  planificació  i  organització  general  de  l’obra,  d’acord  amb  les  fases  d’execució  i  els 

mitjans materials i humans disponibles per part del contractista adjudicatari. 

 

En  tot moment s’hauran d’adoptar  les mesures de senyalització, protecció  i  seguretat necessàries per 

garantir unes condicions adequades de circulació i accés durant l’execució dels treballs. 

Així mateix,  l’execució  de  les  obres  haurà  de  complir  les mesures  de  seguretat  i  salut  establertes  en 

l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut del projecte i en el corresponent Pla de Seguretat i Salut de l’obra. 

 

   



MD‐10 Classificació del contractista i contractació 

 

L’objecte del contracte són obres d’adequació i millora de vials existents. Als efectes de contractació es 

proposa el procediment de  contractació per procés obert,  conforme el procediment previst en  la  Llei 

9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per  la qual es transposen a  l'ordenament 

jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/ UE i 2014/24/UE, de 26 de 

febrer de 2014.  

 

El contracte d’obra és d’un import inferior a  500.000,00€, per la qual cosa l’empresari que les executi no 

caldrà  que  estigui  degudament  classificat.  Tot  i  així,  a  efectes  informatius,  s’indica  la  classificació 

d’empreses contractistes per a l’execució de les obres previstes en aquest projecte, conforme el Llibre I, 

Títol II, Capítol II del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de 

la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, i les modificacions introduïdes en el RD 773/2015, 

de 28 d’agost,  és la següent: 

 

Grup  Subgrup  Categoria 

A  2 
3 

G  6 

 

Conforme el Reglament (CE) n. 2195/2002 del Parlament Europeu  i del Consell, el 5 de novembre   de 

2002,  per  el  que  s’estableix  el  Vocabulari  Comú  de  contractes  públics  (CPV)  i  les  modificacions  del 

Reglament (CE) n. 213/2008 de la Comissió de 28 de novembre de 2007, el tipus de contracte previst en 

aquest projecte és: 

 

CPV 45233140‐2,    obres vials. 

 

   



MD‐11 Resum de pressupost 

El  pressupost  d’execució  material  (PEM)  de  les  obres  de  millora  de  la  Plaça  Melcior  Vaquer  de 

Campdevànol, és de 105.926,64€,  i el pressupost d’execució per  contracte,  inclòs el 13% de despeses 

generals, el 6% de benefici industrial i el corresponent IVA (21%) és de 152.523,77€ (CENT CINQUANTA‐

DOS MIL CINC‐CENTS VINT‐I‐TRES EUROS AMB SETANTA‐SET CÈNTIMS). 

 

 

 

   



 



MC MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

 

MC‐01 Consideracions generals 

Les obres definides en el present projecte tenen per objecte la renovació i reordenació funcional de la 

Plaça Melcior  Vaquer, mantenint  el  seu  caràcter  d'espai  públic  urbà  destinat  a  l'estada,  el  lleure  i  la 

relació ciutadana. 

L'actuació es desenvolupa sobre una superfície de 1.790,24 m² i inclou treballs d'enderroc, moviment de 

terres, pavimentació, drenatge, jardineria, mobiliari urbà i adequació d'instal∙lacions existents. 

Els  treballs  s'executaran  procurant  minimitzar  les  afectacions  als  habitatges  adjacents,  als  accessos 

existents  i  als  serveis urbans en  funcionament, mantenint en  tot moment  les  condicions de  seguretat 

necessàries tant per als usuaris de l'espai públic com per al personal de l'obra. 

 

MC‐02 Implantació de l’obra 

Prèviament  a  l'inici  dels  treballs  es  procedirà  al  replanteig  general  de  l'actuació,  d'acord  amb  la 

documentació gràfica del projecte. 

S'efectuarà  la  delimitació  de  l'àmbit  d'obra  mitjançant  els  sistemes  de  protecció  i  senyalització 

necessaris,  garantint  la  seguretat  dels  vianants  i  l'accés  als  edificis  confrontants  durant  el 

desenvolupament dels treballs. 

Es realitzaran les comprovacions necessàries sobre la posició de les xarxes de serveis existents abans de 

l'inici dels enderrocs i excavacions. 

 

MC‐03 Enderrocs i desmuntatges 

Els treballs previs comprendran l'enderroc i retirada dels elements afectats per la nova ordenació de la 

plaça. 

Entre aquestes actuacions s'inclouen: 

 Enderroc del paviment de cautxú existent de la zona infantil, inclosa la seva base de formigó.  

 Enderroc dels paviments de panot afectats per la nova urbanització.  

 Demolició de vorades existents.  

 Demolició de paviments asfàltics.  

 Enderroc de paviments de pedra existents i de les seves bases.  

 Enderroc de les soleres de formigó necessàries per a l'execució de la nova urbanització.  

 Demolició dels embornals afectats per la nova ordenació.  

 Retirada de mobiliari urbà existent.  

 Desmuntatge dels jocs infantils existents per a la seva posterior reinstal∙lació.  



 Desmuntatge i posterior recol∙locació dels bancs existents.  

 Retirada i posterior reposició dels punts d'enllumenat afectats.  

 

Tots els materials resultants dels enderrocs seran carregats, transportats i gestionats mitjançant gestor 

autoritzat d'acord amb la normativa vigent. 

 

MC‐04 Moviment de terres 

Una vegada executats els enderrocs es procedirà a la formació de les caixes de paviment necessàries per 

a la implantació de les noves solucions constructives. 

Les excavacions es realitzaran amb mitjans mecànics i manuals segons les característiques de cada zona, 

fins assolir les cotes definides en els plànols de projecte. 

La superfície resultant serà regularitzada  i compactada fins a obtenir  les característiques geotècniques 

necessàries per a la correcta execució de les diferents capes estructurals dels paviments. 

En  les  zones enjardinades es  realitzaran els moviments de  terres necessaris per garantir els pendents 

superficials i la correcta evacuació de les aigües pluvials. 

 
MC‐05 Formació de paviments 

5.01 Voreres perimetrals 

La major part dels itineraris perimetrals es resolen mitjançant paviment de panot prefabricat de formigó 

de 20x20 cm, acabat tipus macarró o equivalent a l'existent. 

La secció constructiva estarà formada per: 

 

 Paviment de panot de formigó de 20x20x4cm..  

 Llit de morter de ciment.  

 Base de formigó HM‐20 de 15 cm de gruix.  

 Subbase granular de tot‐u artificial de 5 cm de 

gruix.  

 Terreny compactat al 98 % del PM.  

 

Aquest sistema permet garantir la continuïtat formal amb la urbanització existent de l'entorn i assegurar 

una elevada durabilitat dels paviments. 

 

 

 



5.02 Paviments sobre base existent 

En aquells àmbits on sigui possible aprofitar la base existent es preveu la col∙locació de nou paviment de 

panot  sobre  la  solera actual, prèvia  regularització de  la  superfície  i  verificació de  les  seves  condicions 

estructurals. 

Aquesta solució permet reduir les demolicions i optimitzar els recursos disponibles. 

 

5.03 Plaça central 

L'espai central de la plaça es configura mitjançant un paviment de sauló compactat. 

La secció constructiva prevista està formada per: 

 Capa superior de sauló compactat de 15 cm.  

 Base granular de tot‐u artificial de 20 cm.  

 Terreny compactat al 98 % del PM.  

Aquesta  solució  permet  obtenir  una  superfície  integrada  paisatgísticament  amb  les  zones  verdes 

adjacents,  millorant  la  permeabilitat  visual  de  l'espai  i  afavorint  la  seva  utilització  com  a  àmbit 

polivalent. 

 

MC‐06 Vorades i delimitacions 

La  delimitació  entre  els  diferents  àmbits  de  la  urbanització  es  realitzarà  mitjançant  vorades 

prefabricades de formigó. 

S'utilitzaran principalment: 

 Vorada tipus T1 de formigó prefabricat de 100x12x20 cm.  

 Vorada de jardí tipus TJ8 de 100x8x20 cm.  

 

Totes les peces es col∙locaran sobre fonament de formigó HM‐20, garantint‐ne l'estabilitat i la correcta 

alineació. 

Les vorades definiran els límits entre paviments, zones enjardinades i espais destinats a la circulació. 



 MC‐07 Jardineria 

La  proposta  manté  la  pràctica  totalitat  de  l'arbrat  existent,  considerat  un  dels  principals  valors 

ambientals de la plaça. 

Durant  les  obres  s'establiran  les  mesures  de  protecció  necessàries  per  evitar  afectacions  als  troncs, 

arrels i zones de projecció de les capçades. 

Les zones verdes es regularitzaran mitjançant aportació de terra vegetal fins a un gruix aproximat de 30 

cm. 

La configuració final permet reforçar la presència dels espais verds i consolidar l'estructura paisatgística 

de la plaça. 

  

MC‐08 Xarxa de drenatge i sanejament 

La  intervenció  inclou  la  renovació parcial  de  la  xarxa de drenatge  superficial  per  adaptar‐la  a  la  nova 

configuració dels paviments. 

Es preveu: 

 Enderroc dels embornals existents afectats.  

 Construcció de nous embornals.  

 Execució de noves connexions a la xarxa de sanejament existent.  

 Adaptació de tapes i registres a les noves rasants.  

La disposició dels nous punts de captació s'ha definit de manera que es garanteixi la correcta evacuació 

de les aigües pluvials i s'evitin acumulacions superficials. 

Els  pendents  dels  paviments  han  estat  projectats  per  conduir  les  aigües  cap  als  punts  de  drenatge 

previstos. 

 
Clima i pluviometria 

Campdevànol  està  situat  en  una  fondalada  de  la  vall  del  riu  Freser.  El  clima  en  aquesta  zona  és 

Mediterrani,  de  tipus  Pirinenc  Oriental  a  la  banda  pirinenca  i  Prepirinenc  Oriental  a  la  banda 

prepirinenca. Él Ripollès és una comarca molt plujosa, amb valors mitjans anuals de 900 mm a 1200 mm, 

registrant‐se els valors més alts a les serres més altes del sector pirinenc. Els màxims pluviomètrics són a 

l’estiu i els mínims a l’hivern. I pel que fa a les temperatures, els hiverns són molt freds, amb mitjanes de 

3 °C a ‐3 ºC, i els estius suaus, entre 14 °C i 20 ºC, amb una amplitud tèrmica anual alta a les valls, i una 

Mitjana anual de 10º aproximadamente, essent possible la glaçada tot l’any. La temperatura mitjana a 

l’estiu és d’uns 19º el mes de juliol, mentre que el gener registra normalment les mitjanes més fredes al 

voltant d’uns 3º. 

 

Classificació climàtica Köppen: Cfb 



Zona tèrmica estival: temperada 

Correspon a la zona pluviomètrica: Zona 3, plujosa. 

 

Segons la publicació Máximas Lluvias Diarias en la España peninsular del MOPU, les dades per al càlcul 

de la precipitació a l’àmbit de projecte són les següents: 

Cv:0.39 

T (anys) = 25  

P (mm/dia) =75 

Yt=1,808 

El quantil local per a Campdevànol és: 

Xt = Yt * P;  Xt = 1,808*75 = 135,60 mm/dia 

 

La intensitat de la precipitació I (T, t) corresponent a un període de retorn de 25 anys, i una durada de 

l’aiguat de 30 minuts, per tal d’estimar els cabals, s’adopta l’expressió del PG3 següent: 

I (T,t) = Id ∙ Fint 

La intensitat mitja diària corregida, segons l’epígraf 2.2.2.2 del PG3, adoptant el valor de Ka=1, equival a 

Id=5.65mm/h. Segons la figura 2.3 del PG3, el Factor de torrencialitat a adoptar és Fa(25anys, 30min) = 

16. Segons les dades i equació anteriors la intensitat de precicipitació I (25anys,30min) = 90,4mm/h. 

 

La superfície corresponent a la nova plataforma única situada al costat sud de la Plaça Melcior Vaquer és 

de  331,54  m².  Considerant  un  coeficient  d’escorrentia  de  0,95,  corresponent  a  una  superfície 

pavimentada, el volum d’aigua a evacuar durant 30 minuts és de 39,38 m³, equivalent a un cabal mitjà 

de 21,89 l/s. 

 

Per a la captació de les aigües pluvials es preveuen embornals amb reixa prefabricada de fosa de 65 × 30 

cm,  amb  una  longitud  de  captació  de  1,90  m  per  unitat.  Per  al  dimensionament  es  considera  una 

profunditat  de  làmina  d’aigua  de  3  cm,  corresponent  a  les  condicions  de  càlcul  adoptades  per  a  una 

zona de vianants. 

Tipus L H Q Eficacia Superfície P (30min)
Num. 

embornals

Marc de fosa (u) 190 cm 3 cm 16,5 l/s 0,7 331,5 m² 30,0m³ 2

 

D’acord amb els paràmetres i l’equació de càlcul adoptats, el cabal resultant determina que 2 embornals 

serien suficients per a l’evacuació del cabal de projecte. 

 



No obstant això, el projecte preveu la instal∙lació de 4 embornals, superant el nombre mínim resultant 

del càlcul. Aquesta previsió permet disposar d’un marge de seguretat addicional i garantir una correcta 

captació de les aigües pluvials tenint en compte factors com la possible reducció de l’eficàcia de captació 

per manca de manteniment,  la configuració geomètrica de  l’espai,  la  concentració de  l’escorrentia en 

punts  baixos  i  la  possible  interferència  del  flux  d’aigua  amb  el  mobiliari  urbà  o  altres  elements 

d’urbanització. 

 

En conseqüència, la solució adoptada garanteix una capacitat de captació superior a la mínima requerida 

pel càlcul hidràulic, millorant les condicions de drenatge i reduint el risc d’acumulació d’aigua superficial 

dins l’àmbit de la nova plataforma única. 

 

MC‐09 Xarxa d’abastament 

Segons  la  documentació  gràfica  del  projecte,  no  es  preveuen  actuacions  sobre  la  xarxa  municipal 

d'abastament d'aigua potable. 

Durant l'execució de les obres es mantindrà la protecció de les conduccions existents i es prendran les 

precaucions necessàries per evitar‐ne qualsevol afectació accidental. 

 
 MC‐10 Enllumenat públic 

La  proposta  contempla  el  desplaçament  d'un  punt  d'enllumenat  existent  per  adaptar‐lo  a  la  nova 

ordenació de la plaça. 

Els treballs comprendran: 

 Desconnexió temporal de la instal∙lació.  

 Desmuntatge de la torre existent.  

 Execució de la nova fonamentació.  

 Nova rasa i estesa de canalitzacions necessàries.  

 Reinstal∙lació de la columna i de les lluminàries.  

 Connexió a la xarxa existent.  

La instal∙lació mantindrà les prestacions lumíniques actuals i garantirà la correcta il∙luminació dels espais 

de circulació i estada. 

 
 MC‐11 Mobiliari urbà i jocs infantils 

Els  elements  de  mobiliari  urbà  existents  que  es  trobin  en  bon  estat  de  conservació  seran  retirats 

temporalment i reinstal∙lats una vegada finalitzades les obres. 

La proposta contempla: 

 Reubicació de bancs existents.  



 Instal∙lació de nous bancs.  

 Reposició de papereres.  

 Reinstal∙lació dels jocs infantils existents.  

 Adaptació dels espais destinats al lleure infantil.  

La  nova  disposició  d'aquests  elements  permet  una  millor  integració  dins  l'espai  públic  i  afavoreix  la 

flexibilitat funcional de la plaça. 

 

MC‐12 Gestió de residus 

Els  residus  generats  durant  l'execució  de  les  obres  seran  classificats  segons  la  seva  naturalesa  i 

gestionats mitjançant gestors autoritzats. 

Es prioritzarà la valorització dels residus de construcció i demolició sempre que les seves característiques 

ho permetin. 

La gestió es realitzarà d'acord amb la normativa vigent en matèria de residus de construcció i demolició. 



 



ME MEMÒRIA D’EXECUCIÓ 

 

ME‐01 Estudi  de l’organització i del desenvolupament de les obres 

L'execució dels treballs es desenvoluparà de manera coordinada, procurant mantenir en tot moment les 

condicions  de  seguretat  dels  usuaris  del  carrer  i  minimitzant  les  afectacions  sobre  la  mobilitat  de 

vehicles i vianants. 

Les  actuacions  s'organitzaran  per  àmbits  independents,  permetent  compatibilitzar  l'execució  de  les 

diferents  zones  amb  el  manteniment  dels  accessos  als  habitatges  i  serveis  existents.  Quan  les 

característiques  dels  treballs  ho  requereixin,  s'establiran  desviaments  provisionals,  passos  alternatius 

per als vianants i la corresponent senyalització d'obra. 

Abans  de  la  pavimentació  definitiva  es  comprovarà  la  correcta  execució  de  totes  les  instal∙lacions 

soterrades, així com la seva adaptació a les rasants de projecte, evitant futures obertures sobre els nous 

paviments. 

Finalitzades  les obres es procedirà a  la neteja general  de  l'àmbit d'actuació,  la  retirada dels elements 

provisionals d'obra i  la comprovació del correcte funcionament dels sistemes de drenatge, dels serveis 

afectats i dels diferents elements d'urbanització. 

 

La obra s’organitzarà com un centre de treball desplaçat en el territori, es realitzarà en una única zona, 

tancant  tot el  seu perímetre d’actuació,  i  permeten únicament el  pas  als  habitatges,  sempre protegit 

amb els mitjans auxiliars necessaris, i en tot cas, ho haurà de valorar de forma detallada el contractista 

de l’obra, en funció dels mitjans disponibles. 

 

L’àmbit de l’obra haurà de disposar d’un itinerari de vianants senyalitzat i adequat en tot moment que 

permeti  l’accés en  condicions de  seguretat als habitatges.  Es disposaran de  les mesures, plataformes, 

senyalització  i  protecció  adequada.  El  pla  de  seguretat  del  contractista  ha  de  desenvolupar 

detalladament aquest aspecte per evitar accidents, en cas de que s’identifiqui un risc addicional es farà 

un annex al pla de seguretat i salut.  

 

Com  a  criteri  general  d’organització  i  planificació  de  les  obres,  i  amb  l’objectiu  de  minimitzar  les 

afectacions sobre els accessos als habitatges  i  garantir en  tot moment  la  continuïtat dels  itineraris de 

vianants, es proposa executar els treballs d’acord amb la seqüència següent: 

 

 

 



1. Enderroc i rebaix de la zona de vial.  

En una primera fase es procedirà a  l’enderroc de la totalitat del paviment i elements existents 

corresponents a la zona de vial, mantenint provisionalment la vorera existent i els accessos als 

habitatges. Un cop finalitzats els treballs d’enderroc i els corresponents rebaixos fins a assolir la 

cota de la caixa de paviment prevista, es procedirà a  l’enderroc de  la vorera existent. Aquesta 

actuació es programarà de manera que el període d’afectació sigui el més breu possible. En tot 

moment  es  garantirà,  mitjançant  les  mesures  provisionals  que  siguin  necessàries,  l’accés  als 

habitatges i als espais adjacents. 

2. Execució dels serveis i infraestructures urbanes. 

Amb  caràcter  previ  a  la  formació  de  les  explanades  i  dels  nous  paviments,  es  procedirà  a 

l’execució,  adequació  o  reposició  dels  serveis  urbans  previstos,  incloent‐hi  les  canalitzacions, 

connexions,  arquetes,  pous  de  registre  i  altres  elements  necessaris.  Aquests  treballs  es 

realitzaran  abans  de  l’execució  definitiva  dels  paviments,  de  manera  que  les  actuacions 

posteriors no requereixin obrir novament les superfícies ja acabades. 

Les  tapes  i  marcs  de  les  arquetes  i  pous  es  col∙locaran  i  ajustaran  a  les  cotes  definitives  de 

projecte. En cas que alguns elements de mobiliari urbà o d’acabat final es col∙loquin en una fase 

posterior,  es deixarà prevista  la  seva  correcta  implantació  sense  interferir en el  funcionament 

dels serveis ni en els paviments ja executats. 

3. Execució dels paviments i acabats finals. 

La  darrera  fase  de  les  obres  comprendrà  l’execució  dels  paviments  definitius  i  dels  diferents 

acabats de l’espai públic, així com la col∙locació del mobiliari urbà, els elements de joc infantil, la 

jardineria i la resta d’equipaments previstos en el projecte. 

Un  cop  finalitzades  aquestes  actuacions,  es  procedirà  a  la  revisió  general  de  l’àmbit,  a  la 

reposició  dels  elements  afectats  durant  l’execució  de  les  obres  i  a  la  neteja  final  de  la  zona, 

deixant l’espai en condicions adequades per a la seva posada en servei. 

 

L’obra es podrà organitzar en diferents zones de treball, que podran executar‐se de manera seqüencial o 

simultània,  en  funció dels mitjans  disponibles  i  de  les  necessitats  de  l’obra. Amb  caràcter  general,  es 

preveu la següent seqüència d’execució: 

1. Treballs preliminars i enderrocs: localització i protecció dels serveis existents, desmuntatge dels 

elements afectats i enderroc dels ferms i paviments existents, així com els moviments de terres 

necessaris. 

2. Serveis  i  infraestructures urbanes: execució  i  adequació de  les  xarxes de sanejament, pluvials, 

abastament d’aigua i altres serveis soterrats previstos, incloent‐hi les connexions necessàries. Es 

garantiran  en  tot  moment  les  proteccions  dels  serveis  existents,  així  com  els  accessos 



provisionals  als  habitatges  i  els  itineraris  de  vianants.  Finalitzats  els  treballs,  es  procedirà  al 

rebliment de rases i a la reposició dels paviments afectats fora de l’àmbit d’actuació. 

3. Ferms  i  paviments:  preparació  i  millora  de  l’esplanada,  comprovació  de  la  seva  capacitat 

portant, execució del paquet estructural del  ferm, definició de rasants, col∙locació de vorades, 

execució de les arquetes i elements de registre, formació de les bases i acabats dels paviments 

previstos. 

4. Instal∙lacions, mobiliari  i acabats: execució i posada en servei de les instal∙lacions d’enllumenat 

previstes,  col∙locació  del mobiliari  urbà  i  de  la  senyalització  corresponent,  així  com  l’execució 

dels treballs de jardineria i plantacions. 

La  seqüència  indicada podrà  adaptar‐se durant  l’execució  en  funció de  les  condicions  reals  de  l’obra, 

sempre  garantint  la  seguretat,  la  correcta  coordinació  dels  treballs  i  el  manteniment  dels  accessos  i 

itineraris de vianants. 

 

Es preveu habilitar una zona d’aplec de materials i d’instal∙lació dels mòduls d’obra dins de l’àmbit de la 

plaça.  Durant  l’execució  dels  treballs,  tota  la  zona  d’obra  quedarà  degudament  delimitada  i  tancada, 

garantint en tot moment les condicions de seguretat i evitant l’accés de persones alienes a l’obra. 

 

Actuacions en escomeses i serveis urbans 

L’actuació  prevista  afectarà  únicament  la  xarxa  de  sanejament  i  les  seves  escomeses,  incloent‐hi  els 

elements soterrats afectats fins a la seva connexió amb la xarxa de clavegueram existent. 

Durant  l’execució de  les obres, en cas que es detectin escomeses existents que presentin un estat de 

conservació deficient o estiguin executades amb materials inadequats, es procedirà a la seva substitució, 

amb l’objectiu d’evitar actuacions posteriors un cop finalitzada la urbanització. 

 

Pel que  fa a  la  resta de  serveis  i  xarxes urbanes existents, no es preveuen actuacions de  renovació ni 

modificació, mantenint‐se les instal∙lacions i escomeses actuals. En cas que aquestes es vegin afectades 

durant  l’execució  de  les  obres,  es  procedirà  a  la  seva  protecció,  reposició  o  adequació,  restablint‐les 

d’acord amb les condicions i especificacions tècniques establertes per la companyia o organisme titular 

corresponent. 

Notificacions i afectacions 

Abans de l’inici de les obres, es realitzarà la informació i comunicació prèvia als usuaris i veïns de l’àmbit, 

especialment  pel  que  fa  a  les  afectacions  temporals  sobre  la  mobilitat  i  els  accessos  derivades  de 

l’execució  dels  treballs.  Aquesta  comunicació  es  farà  extensiva  a  l’Associació  de  Veïns  del  Barri  de 

l’Estació. 



Durant  tota  l’execució  de  les  obres  es  garantirà,  en  la  mesura  que  sigui  tècnicament  possible  i 

mitjançant  els  itineraris  provisionals  que  siguin  necessaris,  el  pas  i  l’accés  dels  vianants  als  edificis 

residencials  i  als  espais  de  l’entorn,  adoptant  les  mesures  de  senyalització,  protecció  i  seguretat 

corresponents. 

 

Disponibilitat terreny 

La totalitat de l’actuació prevista es desenvolupa sobre terrenys de titularitat i domini públic municipal, 

per  la  qual  cosa  no  es  preveuen ocupacions  de  terrenys  de  titularitat  privada  per  a  l’execució  de  les 

obres. 

 

ME‐02 Termini d’execució  

El  termini màxim d’execució de  les obres de millora de  la Plaça Melcior Vaquer de Campdevànol, està 

previst  en 3 mesos. 

 

ME‐03 Manteniment de les obres 

Durant l’execució de les obres la policia i el manteniment seran a càrrec del contractista i supervisat per 

la  direcció  facultativa  de  les  obres.  S’haurà  de  realitzar  un  pla  de manteniment  detallat  de  les  obres 

durant l’execució que haurà d’incloure, entre d’altres, les revisions del recintes i mitjans de seguretat al 

finalitzar  i  iniciar  la  jornada,  de  tal manera  que  quedi  ben  senyalitzada  i  delimitada;  i  les  operacions 

d’assistència a accessos de vehicles a les parcel∙les a través del recinte d’obra. 

Una vegada efectuada la recepció per part de l’Ajuntament aquest es farà càrrec del manteniment dels 

elements de la urbanització. 

Tots  els  elements  de  mobiliari  urbà,  pavimentació  i  instal∙lacions  urbanes,  tenen  un  mínim  de 

manteniment periòdic, per garantir la neteja, bon estat i funcionament; tot i que no s’ha projectat cap 

element que impliqui un manteniment periòdic espacial, fora de l’habitual en aquest tipus d’actuacions. 

El manteniment  preventiu  i  correctiu  de  les  instal∙lacions  serà  a  càrrec  de  les  companyies  que  tenen 

concessions dels respectius serveis, aquestes participen com a consultores en el procés de la direcció de 

les obres com a servei afectat. Com que no hi ha treballs de variació de xarxes o extensió, no es preveu 

el lliurament de cap actuació a companyies de serveis. 
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PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE MILLORA URBANÍSTICA DE LA PLAÇA MELCIOR VAQUER
Adreça: Plaça Melcior Vaquer. 17530 Campdevànol

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01  JP2670
Capítol 01  TREBALLS PREVIS I ENDERROCS
Subcapítol 01  TREBALLS PREVIS I ENDERROCS

1 P2148-49BB u Retirada de senyalització vertical existent a l'àmbit de l'obra i càrrega sobre camió per el seu reaprofitament.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 RETIRADA SENYALITZACIÓ 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

2 P2148-49B1 u Retirada de conjunt de jocs infantils afectats per els treballs, inclòs l'enderroc de la fornamentació amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 RETIRADA DE JOCS INFANTILS
PLAÇA

1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 P2148-49B2 u Desmuntatge de conjunt de jocs infantils afectats per els treballs, inclòs l'enderroc de la fornamentació amb
compressor, acopi a l'obra protegits dels treballs i posterior recol·locació a ubicació a indicar per la direcció
facultativa, amb execució de nous fonaments en cas de ser necessari.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 RETIRADA I RECOL·LOCACIÓ DE
JOCS INFANTILS PLAÇA

1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 P2148-49B3 u Desmuntatge de bancs existents afectats per els treballs, inclòs l'enderroc de la base amb compressor, acopi a
l'obra protegits dels treballs i posterior recol·locació a ubicació a indicar per la direcció facultativa, amb execució
de nova base en cas de ser necessari.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 RETIRADA I RECOL·LOCACIÓ
BANCS

1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 P21GN-4RUA u Desmuntatge de llumenera exterior muntada sobre columna o bàcul, amb mitjans manuals i aplec per a posterior
aprofitament. S'inclou l'enderroc de la fonamentació existent, així com la desconnexió i retirada de les
instal·lacions elèctriques, posta a terra, etc.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 RETIRADA FANAL 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 P2143-HYY1 m2 Retirada de paviment de cautxú existent, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 RETIRADA PAVIMENT CAUTXÚ
2 plaça 1,000 232,000 232,000 C#*D#*E#*F#

EUR



PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE MILLORA URBANÍSTICA DE LA PLAÇA MELCIOR VAQUER
Adreça: Plaça Melcior Vaquer. 17530 Campdevànol

AMIDAMENTS Pàg.: 2

TOTAL AMIDAMENT 232,000

7 P2143-HYY2 m2 Enderroc de subbase de formigó existent de fins a 30 cm de gruix, amb mitjans mecànics i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 RETIRADA SUBBASE CAUTXÚ
2 plaça 1,000 232,000 232,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 232,000

8 P2143-HYZ1 m2 Tall i enderroc de paviment de panot, incloses vorades, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ENDERROC DE PAVIMENT DE
PANOT

2 substitució vorera existent 1,000 7,750 7,750 C#*D#*E#*F#
3 1,000 42,000 42,000 C#*D#*E#*F#
4 1,000 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#
5 1,000 38,750 38,750 C#*D#*E#*F#
6 1,000 13,600 13,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 115,100

9 P2143-HYZ2 m2 Tall i enderroc de paviment de pedra, incloses subbases i vorades, amb compressor i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ENDERROC DE PAVIMENT DE
PEDRA

1,000 21,800 21,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,800

10 P2143-4RZ1 m2 Tall i enderroc de paviment asfàltic existent, incloses subbases, amb mitjans mecànics i càrrega de material
sobre camió o contenidor.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ENDERROC PAVIMENT ASFÀLTIC 1,000 260,000 260,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 260,000

11 P2148-49L5 m Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ENDERROC DE VORADA 1,000 140,000 140,000 C#*D#*E#*F#
2 1,000 45,000 45,000 C#*D#*E#*F#
3 1,000 43,500 43,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 228,500

12 P2148-49C1 u Enderroc de gual, inclòs la base amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ENDERROC DE GUAL 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

EUR



PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE MILLORA URBANÍSTICA DE LA PLAÇA MELCIOR VAQUER
Adreça: Plaça Melcior Vaquer. 17530 Campdevànol

AMIDAMENTS Pàg.: 3

TOTAL AMIDAMENT 1,000

13 P2143-HVVC u Desconnexió i enderroc d'imbornal existent a l'àmbit de l'obra, realitzat amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ENDERROC IMBORNALS 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

14 P2143-HVVV u Desconnexió i enderroc d'instal·lació de sanejament existent a l'àmbit de l'obra, realitzat amb mitjans manuals,
deixant la instal·lació preparada per rebre l'obra nova. S'inclou els enderrocs necessaris, excavació de rases i
terraplenats necessaris.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ENDERROC SANEJAMENT 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01  JP2670
Capítol 02  MOVIMENT DE TERRES
Subcapítol 01  MOVIMENT DE TERRES

1 P2214-AYZ1 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb miniexcavadora i càrrega
directa sobre camió.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P01
2 vorera perímetre 1,000 276,750 0,200 55,350 C#*D#*E#*F#
3 P02 + P04
4 zona asfalt existent 1,000 240,000 0,350 84,000 C#*D#*E#*F#
5 P05
6 plaça 1,000 591,000 0,350 206,850 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 346,200

2 P2259-54Z1 m2 Compactació d'esplanada existent mitjançant mitjans mecànics adequats, incloent-hi humectació o dessecació
del terreny fins a obtenir la humitat òptima de compactació, passades successives de corró vibratori, refinat
superficial i control de densitats, fins assolir una compactació mínima del 98% del Pròctor Modificat i les
característiques exigibles per a una esplanada tipus E1, segons PG-3 i normativa vigent. Inclou tots els treballs,
maquinària, mà d'obra, mitjans auxiliars i controls necessaris per a la seva correcta execució.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P01
2 vorera perímetre 1,000 276,750 276,750 C#*D#*E#*F#
3 P02 + P04
4 zona asfalt existent 1,000 240,000 240,000 C#*D#*E#*F#
5 P05
6 plaça 1,000 591,000 591,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.107,750

Obra 01  JP2670
Capítol 03  PAVIMENTS I ACABATS

EUR



PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE MILLORA URBANÍSTICA DE LA PLAÇA MELCIOR VAQUER
Adreça: Plaça Melcior Vaquer. 17530 Campdevànol

AMIDAMENTS Pàg.: 4

Subcapítol 01  SUBBASES

1 P92A-DX8I m3 Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del material al
98% del PM

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P01
2 vorera perímetre 1,000 276,750 0,050 13,838 C#*D#*E#*F#
3 P02
4 recollida aigües 1,000 30,250 0,200 0,050 0,303 C#*D#*E#*F#
5 P04
6 zona asfalt existent 1,000 240,000 0,200 48,000 C#*D#*E#*F#
7 P05
8 plaça 1,000 591,000 0,200 118,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 180,341

2 P93M-LP9K m2 Solera de formigó per armar HA - 30 / B / 20 / xC3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.55, de gruix 15 cm, abocat des de camió

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P01
2 vorera perímetre 1,000 276,750 276,750 C#*D#*E#*F#
3 P02 + P04
4 zona asfalt existent 1,000 240,000 240,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 516,750

3 P9Z3-DP6F m2 Armadura de lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm
D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P01
2 vorera perímetre 1,000 276,750 276,750 C#*D#*E#*F#
3 P02 + P04
4 zona asfalt existent 1,000 240,000 240,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 516,750

Obra 01  JP2670
Capítol 03  PAVIMENTS I ACABATS
Subcapítol 02  PAVIMENT DE PANOT

1 P9E1-DMZ1 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, de les mateixes característiques que l'existent, model
Macarró o equivalent, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 de 3 cm de gruix i beurada de ciment
pòrtland.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P01
2 vorera perímetre 1,000 276,750 276,750 C#*D#*E#*F#
3 P04
4 zona asfalt existent 1,000 240,000 240,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 516,750

EUR



PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE MILLORA URBANÍSTICA DE LA PLAÇA MELCIOR VAQUER
Adreça: Plaça Melcior Vaquer. 17530 Campdevànol

AMIDAMENTS Pàg.: 5

2 P9E1-DMZ2 m Paviment de panot per a vorera gris llis de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 de 3
cm de gruix i beurada de ciment pòrtland.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P02
2 canal recollida aigües 1,000 30,250 30,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,250

3 P9E1-DMZ3 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm, de les mateixes característiques que l'existent, model
Macarró o equivalent, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 de 3 cm de gruix i beurada de ciment
pòrtland.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P03
2 substitució vorera existent 1,000 7,750 7,750 C#*D#*E#*F#
3 1,000 42,000 42,000 C#*D#*E#*F#
4 1,000 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#
5 1,000 38,750 38,750 C#*D#*E#*F#
6 1,000 13,600 13,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 115,100

Obra 01  JP2670
Capítol 03  PAVIMENTS I ACABATS
Subcapítol 03  PAVIMENT GRANULAR

1 P9A2-DN4X m3 Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P05
2 plaça 1,000 591,000 0,150 88,650 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 88,650

Obra 01  JP2670
Capítol 03  PAVIMENTS I ACABATS
Subcapítol 04  ZONA VERDA

1 PR36-8RV0 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ
07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P06
2 zona verda 1,000 560,000 0,200 112,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 112,000

2 PRA2-4H1R m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus mixta amb addició d'espècies arbustives i/o de flor, segons NTJ
07N, amb sembradora de tracció mecànica, en un pendent < 25 % i superfície de 500 a 2000 m2

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P06

EUR



PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE MILLORA URBANÍSTICA DE LA PLAÇA MELCIOR VAQUER
Adreça: Plaça Melcior Vaquer. 17530 Campdevànol

AMIDAMENTS Pàg.: 6

2 zona verda 1,000 560,000 560,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 560,000

Obra 01  JP2670
Capítol 03  PAVIMENTS I ACABATS
Subcapítol 05  VORADES

1 P967-160Z1 m Vorada de peça recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de 100x12x20 cm, model T1 de la casa
comercial Breinco o equivalent, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-20/B/20 de 20 a 25
cm d'alçària, i rejuntat amb beurada de ciment.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 VORADA PERÍMETRE ÀMBIT
CONTRA ASFALT

1,000 70,000 70,000 C#*D#*E#*F#

2 1,000 43,500 43,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 113,500

2 P967-160Z2 m Vorada jardí de peça recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de 100X8X20 cm, model T8 de la
casa comercial Breinco o equivalent, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-20/B/20 de 20 a
25 cm d'alçària, i rejuntat amb beurada de ciment.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 VORADA ENTRE SAULÓ I ZONA
VERDA

1,000 23,000 23,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,000

Obra 01  JP2670
Capítol 04  INSTAL·LACIONS
Subcapítol 01  ADEQUACIÓ INSTAL·LACIONS

1 PD52-51KK u Partida en concepte de l'adequació de tapes d'instal·lacions existents a l'àmbit de l'obra, amb retirada de
l'element, adequació d'embocadures amb els nous nivells de l'àmbit i posterior recol·locació de tapes.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ADEQUACIÓ TAPES 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01  JP2670
Capítol 04  INSTAL·LACIONS
Subcapítol 02  INSTAL·LACIÓ SANEJAMENT

1 P221D-DZ32 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb minicarregadora amb accessori retroexcavador de combustible i amb les terres deixades a la vora

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 COL·LECTOR GENERAL 1,000 45,000 0,600 1,000 27,000 C#*D#*E#*F#
2 IMBORNALS 5,000 2,000 0,400 0,400 1,600 C#*D#*E#*F#
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PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE MILLORA URBANÍSTICA DE LA PLAÇA MELCIOR VAQUER
Adreça: Plaça Melcior Vaquer. 17530 Campdevànol

AMIDAMENTS Pàg.: 7

TOTAL AMIDAMENT 28,600

2 P2255-DPGO m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades
de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 95% PM

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 COL·LECTOR GENERAL 1,000 45,000 0,600 1,000 27,000 C#*D#*E#*F#
2 IMBORNALS 5,000 2,000 0,400 0,400 1,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,600

3 PD781-Q0Z1 m Claveguera amb tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i
externa llisa, diàmetre nominal DN 315, classe de rigidesa anular SN 4 (rigidesa anular >= 4kN/m2), codi d'àrea
d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color
taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa
sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert de sorra fins a 30 cm per sobre del tub, amb picó vibrant de
combustible. Inclou els treballs de connexió de l'element a la instal·lació existent.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 NOVA INSTAL·LACIÓ 1,000 45,000 45,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,000

4 PD781-Q0Z2 m Claveguera amb tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i
externa llisa, diàmetre nominal DN 160, classe de rigidesa anular SN 4 (rigidesa anular >= 4kN/m2), codi d'àrea
d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color
taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa
sobre llit de sorra de 10 cm de gruix i reblert de sorra fins a 30 cm per sobre del tub, amb picó vibrant de
combustible. Inclou la connexió de la instal·lació al col·lector general.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 IMBORNALS 5,000 2,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

5 PD55-E3Z1 u Formació d'embornal per a recollida d'aigües pluvials, de dimensions interiors aproximades 70x30 cm i
profunditat variable segons projecte, executat amb parets de formigó prefabricat o formigó en massa, incloent
solera de formigó HM-20, connexió a la xarxa de sanejament existent o projectada, reblert perimetral,
compactació, marc i reixa de fosa dúctil classe C250 segons UNE-EN 124, col·locació, anivellació, segellat,
proves de funcionament, mitjans auxiliars i tots els treballs necessaris per a la seva completa execució.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EMBORNALS 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

Obra 01  JP2670
Capítol 04  INSTAL·LACIONS
Subcapítol 03  INATAL·LACIÓ ENLLUMENAT

1 P221D-DZ32 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb minicarregadora amb accessori retroexcavador de combustible i amb les terres deixades a la vora

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 DESPLAÇAMENT ENLLUMENAT 1,000 12,500 0,400 0,400 2,000 C#*D#*E#*F#
2 altres 1,000 10,000 0,400 0,400 1,600 C#*D#*E#*F#

EUR



PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE MILLORA URBANÍSTICA DE LA PLAÇA MELCIOR VAQUER
Adreça: Plaça Melcior Vaquer. 17530 Campdevànol

AMIDAMENTS Pàg.: 8

3 *fonament fanal 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,600

2 P2255-DPGO m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades
de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 95% PM

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 DESPLAÇAMENT ENLLUMENAT 1,000 12,500 0,400 0,400 2,000 C#*D#*E#*F#
2 altres 1,000 10,000 0,400 0,400 1,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,600

3 P3Z3-D5Z1 m2 Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de
ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150 kg/m3/B/20, abocat amb mitjans
manuals.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 fonament fanal 1,000 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 P310-D51N kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 fonament fanal 1,000 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

5 P312-I1Z1 m3 Formigonament de rases i pous, amb formigó per armar HA-25/B/20/ xC2 amb una quantitat de ciment de 275
kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb mitjans manuals.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 fonament fanal 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 PHM2-143Z1 u Instal·lació completa de fanal procedent d'acopi a l'obra, format per columna, lluminària i accessoris, incloent
replanteig, col·locació, anivellació i fixació mitjançant conjunt de platina d'ancoratge, perns, femelles, volanderes
i elements de fixació galvanitzats. Inclou el subministrament i col·locació del cablejat necessari des del punt de
connexió fins a la lluminària, conductor de coure RV-K 0,6/1 kV de secció adequada, caixa de connexions,
terminals, premsacables, fusibles i petit material elèctric. Comprèn també l'execució de la instal·lació de terra,
formada per conductor de coure de secció reglamentària, connexió a la xarxa de terres existent o a nou
elèctrode de terra si fos necessari, ponts de connexió, grapes i accessoris, així com les comprovacions de
continuïtat, aïllament i funcionament de la instal·lació. Inclou tots els materials complementaris, mà d'obra,
maquinària, mitjans auxiliars, elevació de la columna, connexions elèctriques, verificacions, assajos, neteja final i
posta en marxa, completament acabat i en correcte funcionament.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 INSTAL·LACIÓ FANAL EXISTENT 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01  JP2670
Capítol 05  MOBILIARI
Subcapítol 01  BANCS

EUR



PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE MILLORA URBANÍSTICA DE LA PLAÇA MELCIOR VAQUER
Adreça: Plaça Melcior Vaquer. 17530 Campdevànol

AMIDAMENTS Pàg.: 9

1 PQ12-40Z1 u Subministrament i col·locació de bancs de les mateixes característiques que els existents, ancorat amb daus de
formigó.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 NOUS BANCS 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01  JP2670
Capítol GR  GESTIÓ DE RESIDUS
Subcapítol 01  GESTIÓ DE RESIDUS

1 P2R4-VSS1 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització,
amb camió de 7 t, amb un recorregut de fins a 2 km

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 GESTIÓ DE TERRES 1,000 346,200 346,200 C#*D#*E#*F#
2 20% esponjament 0,200 346,200 69,240 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 415,440

2 P2RA-EU3W m3 Disposició controlada de residus inerts de terra amb una densitat 1,6 t/m3 procedents d'excavació (LER codi 17
05 04), en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons
la LLEI 8/2008,

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 GESTIÓ DE TERRES 1,000 346,200 346,200 C#*D#*E#*F#
2 20% esponjament 0,200 346,200 69,240 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 415,440

3 P2R6-4I5W m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 GESTIÓ DE RESIDUS
2 asfalt 1,000 26,000 26,000 C#*D#*E#*F#
3 panot 1,000 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
4 pedra 1,000 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#
5 formigó 1,000 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#
6 cautxú 1,000 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
7 40% esponjament 0,400 95,500 38,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 133,700

4 P2RA-EU3R m3 Disposició controlada de residus inerts de barrejats amb una densitat 1,0 t/m3 procedents de construcció o
demolició (LER codi 17 01 07), en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus
de la construcció, segons la LLEI 8/2008,

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 GESTIÓ DE RESIDUS
2 asfalt 1,000 26,000 26,000 C#*D#*E#*F#
3 panot 1,000 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
4 pedra 1,000 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#
5 formigó 1,000 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#
6 cautxú 1,000 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

EUR



PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE MILLORA URBANÍSTICA DE LA PLAÇA MELCIOR VAQUER
Adreça: Plaça Melcior Vaquer. 17530 Campdevànol

AMIDAMENTS Pàg.: 10

7 40% esponjament 0,400 95,500 38,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 133,700

Obra 01  JP2670
Capítol SS  SEGURETAT I SALUT
Subcapítol 01  SEGURETAT I SALUT

1 PPPA-1ESS u Partida en concepte de seguretat i salut a l'obra.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SEGURETAT I SALUT 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE MILLORA URBANÍSTICA DE LA PLAÇA MELCIOR VAQUER
Adreça: Plaça Melcior Vaquer. 17530 Campdevànol

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

P-1 P2143-4RZ1 m2 Tall i enderroc de paviment asfàltic existent, incloses subbases, amb mitjans mecànics i
càrrega de material sobre camió o contenidor.

9,54 €

(NOU EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-2 P2143-HVVC u Desconnexió i enderroc d'imbornal existent a l'àmbit de l'obra, realitzat amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

125,30 €

(CENT VINT-I-CINC EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-3 P2143-HVVV u Desconnexió i enderroc d'instal·lació de sanejament existent a l'àmbit de l'obra, realitzat amb
mitjans manuals, deixant la instal·lació preparada per rebre l'obra nova. S'inclou els
enderrocs necessaris, excavació de rases i terraplenats necessaris.

1.202,88 €

(MIL DOS-CENTS DOS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-4 P2143-HYY1 m2 Retirada de paviment de cautxú existent, amb compressor i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor.

15,35 €

(QUINZE EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-5 P2143-HYY2 m2 Enderroc de subbase de formigó existent de fins a 30 cm de gruix, amb mitjans mecànics i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor.

17,86 €

(DISSET EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

P-6 P2143-HYZ1 m2 Tall i enderroc de paviment de panot, incloses vorades, amb compressor i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor.

21,62 €

(VINT-I-UN EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

P-7 P2143-HYZ2 m2 Tall i enderroc de paviment de pedra, incloses subbases i vorades, amb compressor i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

30,80 €

(TRENTA EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P-8 P2148-49B1 u Retirada de conjunt de jocs infantils afectats per els treballs, inclòs l'enderroc de la
fornamentació amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor.

1.035,60 €

(MIL TRENTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P-9 P2148-49B2 u Desmuntatge de conjunt de jocs infantils afectats per els treballs, inclòs l'enderroc de la
fornamentació amb compressor, acopi a l'obra protegits dels treballs i posterior recol·locació
a ubicació a indicar per la direcció facultativa, amb execució de nous fonaments en cas de ser
necessari.

2.121,84 €

(DOS MIL  CENT VINT-I-UN EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-10 P2148-49B3 u Desmuntatge de bancs existents afectats per els treballs, inclòs l'enderroc de la base amb
compressor, acopi a l'obra protegits dels treballs i posterior recol·locació a ubicació a indicar
per la direcció facultativa, amb execució de nova base en cas de ser necessari.

444,76 €

(QUATRE-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-11 P2148-49BB u Retirada de senyalització vertical existent a l'àmbit de l'obra i càrrega sobre camió per el seu
reaprofitament.

36,18 €

(TRENTA-SIS EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-12 P2148-49C1 u Enderroc de gual, inclòs la base amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor.

304,27 €

(TRES-CENTS QUATRE EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P-13 P2148-49L5 m Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

4,33 €

(QUATRE EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)



PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE MILLORA URBANÍSTICA DE LA PLAÇA MELCIOR VAQUER
Adreça: Plaça Melcior Vaquer. 17530 Campdevànol

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 2

P-14 P21GN-4RUA u Desmuntatge de llumenera exterior muntada sobre columna o bàcul, amb mitjans manuals i
aplec per a posterior aprofitament. S'inclou l'enderroc de la fonamentació existent, així com la
desconnexió i retirada de les instal·lacions elèctriques, posta a terra, etc.

845,52 €

(VUIT-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

P-15 P2214-AYZ1 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
miniexcavadora i càrrega directa sobre camió.

11,68 €

(ONZE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-16 P221D-DZ32 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte (SPT
20-50), realitzada amb minicarregadora amb accessori retroexcavador de combustible i amb
les terres deixades a la vora

9,89 €

(NOU EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P-17 P2255-DPGO m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material adequat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb
compactació del 95% PM

20,55 €

(VINT EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-18 P2259-54Z1 m2 Compactació d'esplanada existent mitjançant mitjans mecànics adequats, incloent-hi
humectació o dessecació del terreny fins a obtenir la humitat òptima de compactació,
passades successives de corró vibratori, refinat superficial i control de densitats, fins assolir
una compactació mínima del 98% del Pròctor Modificat i les característiques exigibles per a
una esplanada tipus E1, segons PG-3 i normativa vigent. Inclou tots els treballs, maquinària,
mà d'obra, mitjans auxiliars i controls necessaris per a la seva correcta execució.

3,26 €

(TRES EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-19 P2R4-VSS1 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a obra exterior o centre
de valorització, amb camió de 7 t, amb un recorregut de fins a 2 km

2,65 €

(DOS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

P-20 P2R6-4I5W m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat

19,08 €

(DINOU EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

P-21 P2RA-EU3R m3 Disposició controlada de residus inerts de barrejats amb una densitat 1,0 t/m3 procedents de
construcció o demolició (LER codi 17 01 07), en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon sobre la
disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008,

23,55 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-22 P2RA-EU3W m3 Disposició controlada de residus inerts de terra amb una densitat 1,6 t/m3 procedents
d'excavació (LER codi 17 05 04), en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon sobre la disposició
controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008,

7,31 €

(SET EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P-23 P310-D51N kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

1,57 €

(UN EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-24 P312-I1Z1 m3 Formigonament de rases i pous, amb formigó per armar HA-25/B/20/ xC2 amb una quantitat
de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb mitjans manuals.

146,25 €

(CENT QUARANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-25 P3Z3-D5Z1 m2 Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació de
150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150
kg/m3/B/20, abocat amb mitjans manuals.

20,61 €

(VINT EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)



PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE MILLORA URBANÍSTICA DE LA PLAÇA MELCIOR VAQUER
Adreça: Plaça Melcior Vaquer. 17530 Campdevànol

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 3

P-26 P92A-DX8I m3 Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge
del material al 98% del PM

30,74 €

(TRENTA EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-27 P93M-LP9K m2 Solera de formigó per armar HA - 30 / B / 20 / xC3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3
i relació aigua ciment =< 0.55, de gruix 15 cm, abocat des de camió

21,51 €

(VINT-I-UN EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P-28 P967-160Z1 m Vorada de peça recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de 100x12x20 cm,
model T1 de la casa comercial Breinco o equivalent, col·locada sobre base de formigó d'ús
no estructural HNE-20/B/20 de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb beurada de ciment.

31,01 €

(TRENTA-UN EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-29 P967-160Z2 m Vorada jardí de peça recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de 100X8X20
cm, model T8 de la casa comercial Breinco o equivalent, col·locada sobre base de formigó
d'ús no estructural HNE-20/B/20 de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb beurada de ciment.

32,97 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

P-30 P9A2-DN4X m3 Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM 23,25 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-31 P9E1-DMZ1 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, de les mateixes característiques que
l'existent, model Macarró o equivalent, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 de 3
cm de gruix i beurada de ciment pòrtland.

41,41 €

(QUARANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-32 P9E1-DMZ2 m Paviment de panot per a vorera gris llis de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb
morter mixt 1:2:10 de 3 cm de gruix i beurada de ciment pòrtland.

23,87 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

P-33 P9E1-DMZ3 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm, de les mateixes característiques que
l'existent, model Macarró o equivalent, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 de 3
cm de gruix i beurada de ciment pòrtland.

41,35 €

(QUARANTA-UN EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-34 P9Z3-DP6F m2 Armadura de lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades
d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

3,84 €

(TRES EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-35 PD52-51KK u Partida en concepte de l'adequació de tapes d'instal·lacions existents a l'àmbit de l'obra, amb
retirada de l'element, adequació d'embocadures amb els nous nivells de l'àmbit i posterior
recol·locació de tapes.

1.594,50 €

(MIL CINC-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-36 PD55-E3Z1 u Formació d'embornal per a recollida d'aigües pluvials, de dimensions interiors aproximades
70x30 cm i profunditat variable segons projecte, executat amb parets de formigó prefabricat o
formigó en massa, incloent solera de formigó HM-20, connexió a la xarxa de sanejament
existent o projectada, reblert perimetral, compactació, marc i reixa de fosa dúctil classe C250
segons UNE-EN 124, col·locació, anivellació, segellat, proves de funcionament, mitjans
auxiliars i tots els treballs necessaris per a la seva completa execució.

345,88 €

(TRES-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-37 PD781-Q0Z1 m Claveguera amb tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat sense pressió,
superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal DN 315, classe de rigidesa anular SN
4 (rigidesa anular >= 4kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels
edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023, per a
unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de
sorra de 15 cm de gruix i reblert de sorra fins a 30 cm per sobre del tub, amb picó vibrant de
combustible. Inclou els treballs de connexió de l'element a la instal·lació existent.

63,53 €

(SEIXANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)
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P-38 PD781-Q0Z2 m Claveguera amb tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat sense pressió,
superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal DN 160, classe de rigidesa anular SN
4 (rigidesa anular >= 4kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels
edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023, per a
unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de
sorra de 10 cm de gruix i reblert de sorra fins a 30 cm per sobre del tub, amb picó vibrant de
combustible. Inclou la connexió de la instal·lació al col·lector general.

33,59 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-39 PHM2-143Z1 u Instal·lació completa de fanal procedent d'acopi a l'obra, format per columna, lluminària i
accessoris, incloent replanteig, col·locació, anivellació i fixació mitjançant conjunt de platina
d'ancoratge, perns, femelles, volanderes i elements de fixació galvanitzats. Inclou el
subministrament i col·locació del cablejat necessari des del punt de connexió fins a la
lluminària, conductor de coure RV-K 0,6/1 kV de secció adequada, caixa de connexions,
terminals, premsacables, fusibles i petit material elèctric. Comprèn també l'execució de la
instal·lació de terra, formada per conductor de coure de secció reglamentària, connexió a la
xarxa de terres existent o a nou elèctrode de terra si fos necessari, ponts de connexió, grapes
i accessoris, així com les comprovacions de continuïtat, aïllament i funcionament de la
instal·lació. Inclou tots els materials complementaris, mà d'obra, maquinària, mitjans
auxiliars, elevació de la columna, connexions elèctriques, verificacions, assajos, neteja final i
posta en marxa, completament acabat i en correcte funcionament.

708,17 €

(SET-CENTS VUIT EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-40 PPPA-1ESS u Partida en concepte de seguretat i salut a l'obra. 850,00 €

(VUIT-CENTS CINQUANTA EUROS)

P-41 PQ12-40Z1 u Subministrament i col·locació de bancs de les mateixes característiques que els existents,
ancorat amb daus de formigó.

339,72 €

(TRES-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-42 PR36-8RV0 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2
dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana

35,61 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-43 PRA2-4H1R m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus mixta amb addició d'espècies arbustives i/o de
flor, segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció mecànica, en un pendent < 25 % i
superfície de 500 a 2000 m2

0,88 €

(ZERO EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)
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P-1 P2143-4RZ1 m2 Tall i enderroc de paviment asfàltic existent, incloses subbases, amb mitjans mecànics i
càrrega de material sobre camió o contenidor.

9,54 €

Altres conceptes 9,54000 €

P-2 P2143-HVV u Desconnexió i enderroc d'imbornal existent a l'àmbit de l'obra, realitzat amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

125,30 €

Altres conceptes 125,30000 €

P-3 P2143-HVV u Desconnexió i enderroc d'instal·lació de sanejament existent a l'àmbit de l'obra, realitzat amb
mitjans manuals, deixant la instal·lació preparada per rebre l'obra nova. S'inclou els
enderrocs necessaris, excavació de rases i terraplenats necessaris.

1.202,88 €

Altres conceptes 1.202,88000 €

P-4 P2143-HYY1 m2 Retirada de paviment de cautxú existent, amb compressor i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor.

15,35 €

Altres conceptes 15,35000 €

P-5 P2143-HYY2 m2 Enderroc de subbase de formigó existent de fins a 30 cm de gruix, amb mitjans mecànics i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor.

17,86 €

Altres conceptes 17,86000 €

P-6 P2143-HYZ1 m2 Tall i enderroc de paviment de panot, incloses vorades, amb compressor i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor.

21,62 €

Altres conceptes 21,62000 €

P-7 P2143-HYZ2 m2 Tall i enderroc de paviment de pedra, incloses subbases i vorades, amb compressor i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

30,80 €

Altres conceptes 30,80000 €

P-8 P2148-49B1 u Retirada de conjunt de jocs infantils afectats per els treballs, inclòs l'enderroc de la
fornamentació amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor.

1.035,60 €

Altres conceptes 1.035,60000 €

P-9 P2148-49B2 u Desmuntatge de conjunt de jocs infantils afectats per els treballs, inclòs l'enderroc de la
fornamentació amb compressor, acopi a l'obra protegits dels treballs i posterior recol·locació
a ubicació a indicar per la direcció facultativa, amb execució de nous fonaments en cas de ser
necessari.

2.121,84 €

Altres conceptes 2.121,84000 €

P-10 P2148-49B3 u Desmuntatge de bancs existents afectats per els treballs, inclòs l'enderroc de la base amb
compressor, acopi a l'obra protegits dels treballs i posterior recol·locació a ubicació a indicar
per la direcció facultativa, amb execució de nova base en cas de ser necessari.

444,76 €

Altres conceptes 444,76000 €

P-11 P2148-49BB u Retirada de senyalització vertical existent a l'àmbit de l'obra i càrrega sobre camió per el seu
reaprofitament.

36,18 €

Altres conceptes 36,18000 €

P-12 P2148-49C1 u Enderroc de gual, inclòs la base amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor.

304,27 €

Altres conceptes 304,27000 €

P-13 P2148-49L5 m Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

4,33 €

Altres conceptes 4,33000 €

P-14 P21GN-4RU u Desmuntatge de llumenera exterior muntada sobre columna o bàcul, amb mitjans manuals i
aplec per a posterior aprofitament. S'inclou l'enderroc de la fonamentació existent, així com la
desconnexió i retirada de les instal·lacions elèctriques, posta a terra, etc.

845,52 €
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Altres conceptes 845,52000 €

P-15 P2214-AYZ1 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
miniexcavadora i càrrega directa sobre camió.

11,68 €

Altres conceptes 11,68000 €

P-16 P221D-DZ32 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte (SPT
20-50), realitzada amb minicarregadora amb accessori retroexcavador de combustible i amb
les terres deixades a la vora

9,89 €

Altres conceptes 9,89000 €

P-17 P2255-DPG m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material adequat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb
compactació del 95% PM

20,55 €

Altres conceptes 20,55000 €

P-18 P2259-54Z1 m2 Compactació d'esplanada existent mitjançant mitjans mecànics adequats, incloent-hi
humectació o dessecació del terreny fins a obtenir la humitat òptima de compactació,
passades successives de corró vibratori, refinat superficial i control de densitats, fins assolir
una compactació mínima del 98% del Pròctor Modificat i les característiques exigibles per a
una esplanada tipus E1, segons PG-3 i normativa vigent. Inclou tots els treballs, maquinària,
mà d'obra, mitjans auxiliars i controls necessaris per a la seva correcta execució.

3,26 €

Altres conceptes 3,26000 €

P-19 P2R4-VSS1 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a obra exterior o centre
de valorització, amb camió de 7 t, amb un recorregut de fins a 2 km

2,65 €

Altres conceptes 2,65000 €

P-20 P2R6-4I5W m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat

19,08 €

Altres conceptes 19,08000 €

P-21 P2RA-EU3R m3 Disposició controlada de residus inerts de barrejats amb una densitat 1,0 t/m3 procedents de
construcció o demolició (LER codi 17 01 07), en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon sobre la
disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008,

23,55 €

B2RA-28US t Disposició controlada de residus inerts de barrejats amb una densitat 1,0 t/m3 procedents de
construcció o demolició (LER codi 17 01 07), en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon sobre la
disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008,

23,55000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-22 P2RA-EU3W m3 Disposició controlada de residus inerts de terra amb una densitat 1,6 t/m3 procedents
d'excavació (LER codi 17 05 04), en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon sobre la disposició
controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008,

7,31 €

B2RA-28V5 m3 Disposició controlada de residus inerts de terra amb una densitat 1,6 t/m3 procedents
d'excavació (LER codi 17 05 04), en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon sobre la disposició
controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008,

7,31000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-23 P310-D51N kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

1,57 €

B0AM-078F kg Filferro recuit d'1,3 mm 0,00801 €

Altres conceptes 1,56199 €

P-24 P312-I1Z1 m3 Formigonament de rases i pous, amb formigó per armar HA-25/B/20/ xC2 amb una quantitat
de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb mitjans manuals.

146,25 €

B06F2-HZBD m3 Formigó per armar HA-25/B/20/ xC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació
aigua ciment =< 0.6

78,89200 €

Altres conceptes 67,35800 €

P-25 P3Z3-D5Z1 m2 Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació de
150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150

20,61 €
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kg/m3/B/20, abocat amb mitjans manuals.

B067-2A9V m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, HL-150 kg/m3/B/20

8,78430 €

Altres conceptes 11,82570 €

P-26 P92A-DX8I m3 Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge
del material al 98% del PM

30,74 €

B03F-05NY m3 Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó 22,75850 €

B011-05ME m3 Aigua 0,08850 €

Altres conceptes 7,89300 €

P-27 P93M-LP9K m2 Solera de formigó per armar HA - 30 / B / 20 / xC3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3
i relació aigua ciment =< 0.55, de gruix 15 cm, abocat des de camió

21,51 €

B06F2-I05K m3 Formigó per armar HA - 30 / B / 20 / xC3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació
aigua ciment =< 0.55

13,78604 €

Altres conceptes 7,72396 €

P-28 P967-160Z1 m Vorada de peça recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de 100x12x20 cm,
model T1 de la casa comercial Breinco o equivalent, col·locada sobre base de formigó d'ús
no estructural HNE-20/B/20 de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb beurada de ciment.

31,01 €

B962-0GRG m Peça recta de formigó per a vorades, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A1
20x14 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340

5,09250 €

B069-I4L6 m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/B/20 de resistència a compressió 20 N/mm2,
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm

7,67074 €

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,23208 €

B011-05ME m3 Aigua 0,00177 €

Altres conceptes 18,01291 €

P-29 P967-160Z2 m Vorada jardí de peça recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de 100X8X20
cm, model T8 de la casa comercial Breinco o equivalent, col·locada sobre base de formigó
d'ús no estructural HNE-20/B/20 de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb beurada de ciment.

32,97 €

B011-05ME m3 Aigua 0,00177 €

B962-0GZ1 m Vorada jardí de peça recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de 100X8X20
cm, model T8 de la casa comercial Breinco o equivalent.

7,05600 €

B069-I4L6 m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/B/20 de resistència a compressió 20 N/mm2,
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm

7,67074 €

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,23208 €

Altres conceptes 18,00941 €

P-30 P9A2-DN4X m3 Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM 23,25 €

B03C-05NM m3 Sauló sense garbellar 15,27200 €

B011-05ME m3 Aigua 0,08850 €

Altres conceptes 7,88950 €

P-31 P9E1-DMZ1 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, de les mateixes característiques que
l'existent, model Macarró o equivalent, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 de 3
cm de gruix i beurada de ciment pòrtland.

41,41 €

B9E2-0HZ1 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, model macarró o equivalent. 7,76220 €

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,35508 €

B011-05ME m3 Aigua 0,00177 €
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Altres conceptes 33,29095 €

P-32 P9E1-DMZ2 m Paviment de panot per a vorera gris llis de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb
morter mixt 1:2:10 de 3 cm de gruix i beurada de ciment pòrtland.

23,87 €

B9E2-0HOR m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt de textura llis 1,91000 €

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,35508 €

B011-05ME m3 Aigua 0,00177 €

Altres conceptes 21,60315 €

P-33 P9E1-DMZ3 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm, de les mateixes característiques que
l'existent, model Macarró o equivalent, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 de 3
cm de gruix i beurada de ciment pòrtland.

41,35 €

B9E2-0HZ3 m2 Panot gris de 20x20x2,5 cm, model macarró o equivalent. 7,71120 €

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,35508 €

B011-05ME m3 Aigua 0,00177 €

Altres conceptes 33,28195 €

P-34 P9Z3-DP6F m2 Armadura de lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades
d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

3,84 €

B0B8-107V m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T
UNE-EN 10080

2,60400 €

B0AM-078F kg Filferro recuit d'1,3 mm 0,02883 €

Altres conceptes 1,20717 €

P-35 PD52-51KK u Partida en concepte de l'adequació de tapes d'instal·lacions existents a l'àmbit de l'obra, amb
retirada de l'element, adequació d'embocadures amb els nous nivells de l'àmbit i posterior
recol·locació de tapes.

1.594,50 €

Altres conceptes 1.594,50000 €

P-36 PD55-E3Z1 u Formació d'embornal per a recollida d'aigües pluvials, de dimensions interiors aproximades
70x30 cm i profunditat variable segons projecte, executat amb parets de formigó prefabricat o
formigó en massa, incloent solera de formigó HM-20, connexió a la xarxa de sanejament
existent o projectada, reblert perimetral, compactació, marc i reixa de fosa dúctil classe C250
segons UNE-EN 124, col·locació, anivellació, segellat, proves de funcionament, mitjans
auxiliars i tots els treballs necessaris per a la seva completa execució.

345,88 €

B0DZ1-0ZLZ l Desencofrant 1,37760 €

B0DF8-0FFB u Motlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de 70x30x85 cm, per a 150 usos 0,88616 €

B06F1-I0IL m3 Formigó en massa HM-20/B/20/ x0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6

24,71608 €

Altres conceptes 318,90016 €

P-37 PD781-Q0Z m Claveguera amb tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat sense pressió,
superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal DN 315, classe de rigidesa anular SN
4 (rigidesa anular >= 4kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels
edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023, per a
unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de
sorra de 15 cm de gruix i reblert de sorra fins a 30 cm per sobre del tub, amb picó vibrant de
combustible. Inclou els treballs de connexió de l'element a la instal·lació existent.

63,53 €

BD7F-1OJ3 m Tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat sense pressió, superfícies interna
llisa i externa llisa, diàmetre nominal DN 315, classe de rigidesa anular SN 4 (rigidesa anular
>= 4kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació
segons norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica amb
anella elastomèrica d'estanquitat

22,48050 €

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 13,97003 €
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Altres conceptes 27,07947 €

P-38 PD781-Q0Z m Claveguera amb tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat sense pressió,
superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal DN 160, classe de rigidesa anular SN
4 (rigidesa anular >= 4kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels
edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023, per a
unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de
sorra de 10 cm de gruix i reblert de sorra fins a 30 cm per sobre del tub, amb picó vibrant de
combustible. Inclou la connexió de la instal·lació al col·lector general.

33,59 €

BD7F-1OIR m Tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat sense pressió, superfícies interna
llisa i externa llisa, diàmetre nominal DN 160, classe de rigidesa anular SN 4 (rigidesa anular
>= 4kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació
segons norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica amb
anella elastomèrica d'estanquitat

6,04800 €

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 9,72782 €

Altres conceptes 17,81418 €

P-39 PHM2-143Z u Instal·lació completa de fanal procedent d'acopi a l'obra, format per columna, lluminària i
accessoris, incloent replanteig, col·locació, anivellació i fixació mitjançant conjunt de platina
d'ancoratge, perns, femelles, volanderes i elements de fixació galvanitzats. Inclou el
subministrament i col·locació del cablejat necessari des del punt de connexió fins a la
lluminària, conductor de coure RV-K 0,6/1 kV de secció adequada, caixa de connexions,
terminals, premsacables, fusibles i petit material elèctric. Comprèn també l'execució de la
instal·lació de terra, formada per conductor de coure de secció reglamentària, connexió a la
xarxa de terres existent o a nou elèctrode de terra si fos necessari, ponts de connexió, grapes
i accessoris, així com les comprovacions de continuïtat, aïllament i funcionament de la
instal·lació. Inclou tots els materials complementaris, mà d'obra, maquinària, mitjans
auxiliars, elevació de la columna, connexions elèctriques, verificacions, assajos, neteja final i
posta en marxa, completament acabat i en correcte funcionament.

708,17 €

BGWD-0AS6 u Part proporcional d'accessoris per a caixes seccionadores fusibles 0,38000 €

BG2Q-1KSW m Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

0,65688 €

BG2Q-1KTE m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

2,82744 €

BG33-G2RB m Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RV-K,
construcció segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del
cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575

7,03800 €

BGD2-06US u Placa de connexió a terra d'acer quadrada (massissa), de 0,3 m2 de superfície i de 3 mm de
gruix

46,11000 €

BGWF-0ARJ u Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus 0,65520 €

BGYD-0B2X u Part proporcional d'elements especials per a plaques de connexió a terra 4,12000 €

BG3I-06W3 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 4,64386 €

Altres conceptes 641,73862 €

P-40 PPPA-1ESS u Partida en concepte de seguretat i salut a l'obra. 850,00 €

BPPA-1ESS u Partida en concepte de seguretat i salut a l'obra. 850,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-41 PQ12-40Z1 u Subministrament i col·locació de bancs de les mateixes característiques que els existents,
ancorat amb daus de formigó.

339,72 €

BQ11-0SP8 u Banc senzill de fusta tropical pintat i envernissat, de 170 cm de llargària, amb 18 llistons de
4x4 cm, amb respatller de fusta, cargols i passadors d'acer cadmiat i suports de fosa

255,58000 €

Altres conceptes 84,14000 €
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P-42 PR36-8RV0 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2
dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana

35,61 €

BR3D-21GK m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2
dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel

29,25615 €

Altres conceptes 6,35385 €

P-43 PRA2-4H1R m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus mixta amb addició d'espècies arbustives i/o de
flor, segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció mecànica, en un pendent < 25 % i
superfície de 500 a 2000 m2

0,88 €

BR4U0-21GV kg Barreja de llavors per a gespa tipus mixta amb addició d'espècies arbustives i/o de flor,
segons NTJ 07N

0,53625 €

Altres conceptes 0,34375 €



 

JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
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MÀ D'OBRA

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 25,74000 €

A01-FEPD h Ajudant electricista 27,19000 €

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 32,66000 €

A0D-0007 h Manobre 24,12000 €

A0E-000A h Manobre especialista 25,06000 €

A0F-000B h Oficial 1a 29,03000 €

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 30,67000 €

A0F-000E h Oficial 1a electricista 31,70000 €

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 29,03000 €

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 36,80000 €

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 29,03000 €

A0F-000T h Oficial 1a paleta 29,03000 €
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MAQUINÀRIA

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 12,83000 €

C131-005E h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 51,41000 €

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 67,47000 €

C133-00EQ h Minicarregadora de combustible sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t, amb accessori retroexcavador de
40 a 60 cm d'amplària

45,38000 €

C135-00LX h Miniexcavadora de gasoil, de 34 kW, sobre cadenes de 2 a 5,9 t 46,72000 €

C136-00F4 h Motoanivelladora petita 76,85000 €

C138-00KR h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 71,46000 €

C13A-00FP h Picó vibrant de combustible amb placa de 30x30 cm 4,57000 €

C13A-00FQ h Safata vibrant combustible amb placa de 60 cm 4,50000 €

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 47,72000 €

C150-002X h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 46,80000 €

C151-002Z h Camió cisterna de 8 m3 51,16000 €

C154-003N h Camió per a transport de 7 t 38,79000 €

C172-003J h Camió amb bomba de formigonar 142,10000 €

C176-00FW h Formigonera de 250 l 2,82000 €

C176-00FX h Formigonera de 165 l 1,75000 €

C1R1-00CX m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 8 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no
especials

18,37000 €

CR71-00BW h Sembradora de tracció mecànica 14,09000 €
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MATERIALS

B011-05ME m3 Aigua 1,77000 €

B03C-05NM m3 Sauló sense garbellar 13,28000 €

B03F-05NY m3 Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó 19,79000 €

B03J-0K88 t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària màxima 20 mm, per a formigons 16,69000 €

B03L-05MS t Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons 16,30000 €

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 15,57000 €

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 15,71000 €

B054-06DH kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 0,28000 €

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 116,04000 €

B067-2A9V m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, HL-150 kg/m3/B/20

83,66000 €

B069-I4L6 m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/B/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova
i grandària màxima del granulat 20 mm

82,04000 €

B06F1-I0IL m3 Formigó en massa HM-20/B/20/ x0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6

82,53000 €

B06F2-HZBD m3 Formigó per armar HA-25/B/20/ xC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6

71,72000 €

B06F2-I05K m3 Formigó per armar HA - 30 / B / 20 / xC3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.55

89,23000 €

B0AM-078F kg Filferro recuit d'1,3 mm 1,57000 €

B0B7-106Q kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,84000 €

B0B8-107V m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN
10080

2,17000 €

B0DF8-0FFB u Motlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de 70x30x85 cm, per a 150 usos 0,88000 €

B0DZ1-0ZLZ l Desencofrant 2,46000 €

B2RA-28US t Disposició controlada de residus inerts de barrejats amb una densitat 1,0 t/m3 procedents de
construcció o demolició (LER codi 17 01 07), en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon sobre la
disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008,

23,55000 €

B2RA-28V5 m3 Disposició controlada de residus inerts de terra amb una densitat 1,6 t/m3 procedents d'excavació
(LER codi 17 05 04), en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008,

7,31000 €

B962-0GRG m Peça recta de formigó per a vorades, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A1 20x14
cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340

4,85000 €

B962-0GZ1 m Vorada jardí de peça recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de 100X8X20 cm,
model T8 de la casa comercial Breinco o equivalent.

6,72000 €

B9E2-0HOR m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt de textura llis 7,64000 €

B9E2-0HZ1 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, model macarró o equivalent. 7,61000 €

B9E2-0HZ3 m2 Panot gris de 20x20x2,5 cm, model macarró o equivalent. 7,56000 €

BD7F-1OIR m Tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i
externa llisa, diàmetre nominal DN 160, classe de rigidesa anular SN 4 (rigidesa anular >=
4kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons
norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica amb anella
elastomèrica d'estanquitat

5,76000 €

BD7F-1OJ3 m Tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i
externa llisa, diàmetre nominal DN 315, classe de rigidesa anular SN 4 (rigidesa anular >=
4kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons
norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica amb anella
elastomèrica d'estanquitat

21,41000 €

BG2Q-1KSW m Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

0,46000 €
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MATERIALS

BG2Q-1KTE m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,98000 €

BG33-G2RB m Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció
segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe
de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575

1,50000 €

BG3I-06W3 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 2,71000 €

BGD2-06US u Placa de connexió a terra d'acer quadrada (massissa), de 0,3 m2 de superfície i de 3 mm de gruix 46,11000 €

BGWD-0AS6 u Part proporcional d'accessoris per a caixes seccionadores fusibles 0,38000 €

BGWF-0ARJ u Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus 0,39000 €

BGYD-0B2X u Part proporcional d'elements especials per a plaques de connexió a terra 4,12000 €

BPPA-1ESS u Partida en concepte de seguretat i salut a l'obra. 850,00000 €

BQ11-0SP8 u Banc senzill de fusta tropical pintat i envernissat, de 170 cm de llargària, amb 18 llistons de 4x4
cm, amb respatller de fusta, cargols i passadors d'acer cadmiat i suports de fosa

255,58000 €

BR3D-21GK m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m,
segons NTJ 07A, subministrada a granel

25,33000 €

BR4U0-21GV kg Barreja de llavors per a gespa tipus mixta amb addició d'espècies arbustives i/o de flor, segons NTJ
07N

16,25000 €
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ELEMENTS COMPOSTOS

B06D-0L92 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de
grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 250 l

Rend.: 1,000 78,24000 €

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,900 /R x 25,06000 = 22,55400

Subtotal: 22,55400 22,55400

Maquinària

C176-00FW h Formigonera de 250 l 0,450 /R x 2,82000 = 1,26900

Subtotal: 1,26900 1,26900

Materials

B03L-05MS t Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons 0,650      x 16,30000 = 10,59500

B03J-0K88 t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

1,550      x 16,69000 = 25,86950

B011-05ME m3 Aigua 0,180      x 1,77000 = 0,31860

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,150      x 116,04000 = 17,40600

Subtotal: 54,18910 54,18910

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,22554

COST DIRECTE 78,23764

COST EXECUCIÓ MATERIAL 78,23764

B07F-0LT6 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 187,44000 €

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,050 /R x 25,06000 = 26,31300

Subtotal: 26,31300 26,31300

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,75000 = 1,26875

Subtotal: 1,26875 1,26875

Materials

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200      x 116,04000 = 23,20800

B054-06DH kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 400,000      x 0,28000 = 112,00000

B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 1,77000 = 0,35400

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,530      x 15,71000 = 24,03630

Subtotal: 159,59830 159,59830
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ELEMENTS COMPOSTOS

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,26313

COST DIRECTE 187,44318

COST EXECUCIÓ MATERIAL 187,44318

B0B6-107E kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

Rend.: 1,000 1,17000 €

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 29,03000 = 0,14515

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 0,005 /R x 25,74000 = 0,12870

Subtotal: 0,27385 0,27385

Materials

B0B7-106Q kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

1,050      x 0,84000 = 0,88200

B0AM-078F kg Filferro recuit d'1,3 mm 0,0102      x 1,57000 = 0,01601

Subtotal: 0,89801 0,89801

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00274

COST DIRECTE 1,17460

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,17460
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PARTIDES D'OBRA

P2143-4RZ1P-1 m2 Tall i enderroc de paviment asfàltic existent, incloses
subbases, amb mitjans mecànics i càrrega de
material sobre camió o contenidor.

Rend.: 1,000 9,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,200 /R x 47,72000 = 9,54400

Subtotal: 9,54400 9,54400

COST DIRECTE 9,54400
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,54400

P2143-HVVCP-2 u Desconnexió i enderroc d'imbornal existent a l'àmbit
de l'obra, realitzat amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 125,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 5,000 /R x 25,06000 = 125,30000

Subtotal: 125,30000 125,30000

COST DIRECTE 125,30000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 125,30000

P2143-HVVVP-3 u Desconnexió i enderroc d'instal·lació de sanejament
existent a l'àmbit de l'obra, realitzat amb mitjans
manuals, deixant la instal·lació preparada per rebre
l'obra nova. S'inclou els enderrocs necessaris,
excavació de rases i terraplenats necessaris.

Rend.: 1,000 1.202,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 48,000 /R x 25,06000 = 1.202,88000

Subtotal: 1.202,88000 1.202,88000

COST DIRECTE 1.202,88000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.202,88000

P2143-HYY1P-4 m2 Retirada de paviment de cautxú existent, amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor.

Rend.: 1,000 15,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,250 /R x 25,06000 = 6,26500
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 6,26500 6,26500

Maquinària

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,500 /R x 12,83000 = 6,41500

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,056 /R x 47,72000 = 2,67232

Subtotal: 9,08732 9,08732

COST DIRECTE 15,35232
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,35232

P2143-HYY2P-5 m2 Enderroc de subbase de formigó existent de fins a 30
cm de gruix, amb mitjans mecànics i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor.

Rend.: 1,000 17,86 €

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,350 /R x 25,06000 = 8,77100

Subtotal: 8,77100 8,77100

Maquinària

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,500 /R x 12,83000 = 6,41500

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,056 /R x 47,72000 = 2,67232

Subtotal: 9,08732 9,08732

COST DIRECTE 17,85832
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,85832

P2143-HYZ1P-6 m2 Tall i enderroc de paviment de panot, incloses
vorades, amb compressor i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor.

Rend.: 1,000 21,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,500 /R x 25,06000 = 12,53000

Subtotal: 12,53000 12,53000

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,056 /R x 47,72000 = 2,67232

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,500 /R x 12,83000 = 6,41500

Subtotal: 9,08732 9,08732

COST DIRECTE 21,61732
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,61732
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PARTIDES D'OBRA

P2143-HYZ2P-7 m2 Tall i enderroc de paviment de pedra, incloses
subbases i vorades, amb compressor i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 30,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,750 /R x 25,06000 = 18,79500

Subtotal: 18,79500 18,79500

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,050 /R x 47,72000 = 2,38600

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,750 /R x 12,83000 = 9,62250

Subtotal: 12,00850 12,00850

COST DIRECTE 30,80350
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,80350

P2148-49B1P-8 u Retirada de conjunt de jocs infantils afectats per els
treballs, inclòs l'enderroc de la fornamentació amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor.

Rend.: 1,000 1.035,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 18,000 /R x 25,06000 = 451,08000

A0D-0007 h Manobre 18,000 /R x 24,12000 = 434,16000

Subtotal: 885,24000 885,24000

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 1,000 /R x 47,72000 = 47,72000

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 8,000 /R x 12,83000 = 102,64000

Subtotal: 150,36000 150,36000

COST DIRECTE 1.035,60000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.035,60000

P2148-49B2P-9 u Desmuntatge de conjunt de jocs infantils afectats per
els treballs, inclòs l'enderroc de la fornamentació amb
compressor, acopi a l'obra protegits dels treballs i
posterior recol·locació a ubicació a indicar per la
direcció facultativa, amb execució de nous fonaments
en cas de ser necessari.

Rend.: 1,000 2.121,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 38,000 /R x 25,06000 = 952,28000

A0D-0007 h Manobre 38,000 /R x 24,12000 = 916,56000
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 1.868,84000 1.868,84000

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 1,000 /R x 47,72000 = 47,72000

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 16,000 /R x 12,83000 = 205,28000

Subtotal: 253,00000 253,00000

COST DIRECTE 2.121,84000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.121,84000

P2148-49B3P-10 u Desmuntatge de bancs existents afectats per els
treballs, inclòs l'enderroc de la base amb compressor,
acopi a l'obra protegits dels treballs i posterior
recol·locació a ubicació a indicar per la direcció
facultativa, amb execució de nova base en cas de ser
necessari.

Rend.: 1,000 444,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 8,000 /R x 25,06000 = 200,48000

A0D-0007 h Manobre 8,000 /R x 24,12000 = 192,96000

Subtotal: 393,44000 393,44000

Maquinària

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 4,000 /R x 12,83000 = 51,32000

Subtotal: 51,32000 51,32000

COST DIRECTE 444,76000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 444,76000

P2148-49BBP-11 u Retirada de senyalització vertical existent a l'àmbit de
l'obra i càrrega sobre camió per el seu reaprofitament.

Rend.: 1,000 36,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A0D-0007 h Manobre 1,500 /R x 24,12000 = 36,18000

Subtotal: 36,18000 36,18000

COST DIRECTE 36,18000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,18000
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P2148-49C1P-12 u Enderroc de gual, inclòs la base amb compressor i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor.

Rend.: 1,000 304,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 8,000 /R x 25,06000 = 200,48000

Subtotal: 200,48000 200,48000

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,024 /R x 47,72000 = 1,14528

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 8,000 /R x 12,83000 = 102,64000

Subtotal: 103,78528 103,78528

COST DIRECTE 304,26528
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 304,26528

P2148-49L5P-13 m Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre
formigó, amb compressor i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 4,33 €

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,100 /R x 25,06000 = 2,50600

Subtotal: 2,50600 2,50600

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,024 /R x 47,72000 = 1,14528

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,050 /R x 12,83000 = 0,64150

Subtotal: 1,78678 1,78678

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03759

COST DIRECTE 4,33037
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,33037

P21GN-4RUAP-14 u Desmuntatge de llumenera exterior muntada sobre
columna o bàcul, amb mitjans manuals i aplec per a
posterior aprofitament. S'inclou l'enderroc de la
fonamentació existent, així com la desconnexió i
retirada de les instal·lacions elèctriques, posta a terra,
etc.

Rend.: 1,000 845,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 8,000 /R x 27,19000 = 217,52000

A0F-000E h Oficial 1a electricista 8,000 /R x 31,70000 = 253,60000

Subtotal: 471,12000 471,12000
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Maquinària

C150-002X h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 8,000 /R x 46,80000 = 374,40000

Subtotal: 374,40000 374,40000

COST DIRECTE 845,52000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 845,52000

P2214-AYZ1P-15 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny
compacte (SPT 20-50), realitzada amb
miniexcavadora i càrrega directa sobre camió.

Rend.: 1,000 11,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C135-00LX h Miniexcavadora de gasoil, de 34 kW, sobre cadenes
de 2 a 5,9 t

0,250 /R x 46,72000 = 11,68000

Subtotal: 11,68000 11,68000

COST DIRECTE 11,68000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,68000

P221D-DZ32P-16 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m
de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb minicarregadora amb accessori
retroexcavador de combustible i amb les terres
deixades a la vora

Rend.: 1,000 9,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C133-00EQ h Minicarregadora de combustible sobre pneumàtics de
2 a 5,9 t, amb accessori retroexcavador de 40 a 60
cm d'amplària

0,218 /R x 45,38000 = 9,89284

Subtotal: 9,89284 9,89284

COST DIRECTE 9,89284
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,89284

P2255-DPGOP-17 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m,
amb material adequat de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó
vibrant de combustible, amb compactació del 95% PM

Rend.: 1,000 20,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,500 /R x 25,06000 = 12,53000

Subtotal: 12,53000 12,53000
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Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,121 /R x 47,72000 = 5,77412

C13A-00FQ h Safata vibrant combustible amb placa de 60 cm 0,500 /R x 4,50000 = 2,25000

Subtotal: 8,02412 8,02412

COST DIRECTE 20,55412
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,55412

P2259-54Z1P-18 m2 Compactació d'esplanada existent mitjançant mitjans
mecànics adequats, incloent-hi humectació o
dessecació del terreny fins a obtenir la humitat òptima
de compactació, passades successives de corró
vibratori, refinat superficial i control de densitats, fins
assolir una compactació mínima del 98% del Pròctor
Modificat i les característiques exigibles per a una
esplanada tipus E1, segons PG-3 i normativa vigent.
Inclou tots els treballs, maquinària, mà d'obra, mitjans
auxiliars i controls necessaris per a la seva correcta
execució.

Rend.: 1,000 3,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,050 /R x 24,12000 = 1,20600

Subtotal: 1,20600 1,20600

Maquinària

C131-005E h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 0,040 /R x 51,41000 = 2,05640

Subtotal: 2,05640 2,05640

COST DIRECTE 3,26240
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,26240

P2R4-VSS1P-19 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres
no contaminades a obra exterior o centre de
valorització, amb camió de 7 t, amb un recorregut de
fins a 2 km

Rend.: 1,000 2,65 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C154-003N h Camió per a transport de 7 t 0,050 /R x 38,79000 = 1,93950

C138-00KR h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 0,010 /R x 71,46000 = 0,71460

Subtotal: 2,65410 2,65410

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00000

COST DIRECTE 2,65410
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,65410
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P2R6-4I5WP-20 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de
capacitat

Rend.: 1,000 19,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1R1-00CX m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 8 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

1,000 /R x 18,37000 = 18,37000

C138-00KR h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 0,010 /R x 71,46000 = 0,71460

Subtotal: 19,08460 19,08460

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00000

COST DIRECTE 19,08460
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,08460

P2RA-EU3RP-21 m3 Disposició controlada de residus inerts de barrejats
amb una densitat 1,0 t/m3 procedents de construcció
o demolició (LER codi 17 01 07), en dipòsit autoritzat,
inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008,

Rend.: 1,000 23,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA-28US t Disposició controlada de residus inerts de barrejats
amb una densitat 1,0 t/m3 procedents de construcció
o demolició (LER codi 17 01 07), en dipòsit autoritzat,
inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008,

1,000      x 23,55000 = 23,55000

Subtotal: 23,55000 23,55000

COST DIRECTE 23,55000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,55000

P2RA-EU3WP-22 m3 Disposició controlada de residus inerts de terra amb
una densitat 1,6 t/m3 procedents d'excavació (LER
codi 17 05 04), en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon
sobre la disposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008,

Rend.: 1,000 7,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA-28V5 m3 Disposició controlada de residus inerts de terra amb
una densitat 1,6 t/m3 procedents d'excavació (LER
codi 17 05 04), en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon
sobre la disposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008,

1,000      x 7,31000 = 7,31000

Subtotal: 7,31000 7,31000
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COST DIRECTE 7,31000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,31000

P310-D51NP-23 kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Rend.: 1,000 1,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 0,008 /R x 25,74000 = 0,20592

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 0,006 /R x 29,03000 = 0,17418

Subtotal: 0,38010 0,38010

Materials

B0AM-078F kg Filferro recuit d'1,3 mm 0,0051      x 1,57000 = 0,00801

B0B6-107E kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 1,17460 = 1,17460

Subtotal: 1,18261 1,18261

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00570

COST DIRECTE 1,56841
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,56841

P312-I1Z1P-24 m3 Formigonament de rases i pous, amb formigó per
armar HA-25/B/20/ xC2 amb una quantitat de ciment
de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat
amb mitjans manuals.

Rend.: 1,000 146,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 1,000 /R x 29,03000 = 29,03000

A0D-0007 h Manobre 1,000 /R x 24,12000 = 24,12000

Subtotal: 53,15000 53,15000

Maquinària

C172-003J h Camió amb bomba de formigonar 0,100 /R x 142,10000 = 14,21000

Subtotal: 14,21000 14,21000

Materials

B06F2-HZB m3 Formigó per armar HA-25/B/20/ xC2 amb una
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6

1,100      x 71,72000 = 78,89200

Subtotal: 78,89200 78,89200
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COST DIRECTE 146,25200
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 146,25200

P3Z3-D5Z1P-25 m2 Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb
formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3
de ciment, consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, HL-150 kg/m3/B/20, abocat amb
mitjans manuals.

Rend.: 1,000 20,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,075 /R x 29,03000 = 2,17725

A0D-0007 h Manobre 0,400 /R x 24,12000 = 9,64800

Subtotal: 11,82525 11,82525

Materials

B067-2A9V m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3
de ciment, consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, HL-150 kg/m3/B/20

0,105      x 83,66000 = 8,78430

Subtotal: 8,78430 8,78430

COST DIRECTE 20,60955
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,60955

P92A-DX8IP-26 m3 Subbase de tot-u artificial procedent de granulats
reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del
material al 98% del PM

Rend.: 1,000 30,74 €

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,050 /R x 24,12000 = 1,20600

Subtotal: 1,20600 1,20600

Maquinària

C151-002Z h Camió cisterna de 8 m3 0,025 /R x 51,16000 = 1,27900

C136-00F4 h Motoanivelladora petita 0,035 /R x 76,85000 = 2,68975

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,040 /R x 67,47000 = 2,69880

Subtotal: 6,66755 6,66755

Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,050      x 1,77000 = 0,08850

B03F-05NY m3 Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de
formigó

1,150      x 19,79000 = 22,75850

Subtotal: 22,84700 22,84700
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01809

COST DIRECTE 30,73864
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,73864

P93M-LP9KP-27 m2 Solera de formigó per armar HA - 30 / B / 20 / xC3
amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació
aigua ciment =< 0.55, de gruix 15 cm, abocat des de
camió

Rend.: 1,000 21,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,100 /R x 29,03000 = 2,90300

A0D-0007 h Manobre 0,200 /R x 24,12000 = 4,82400

Subtotal: 7,72700 7,72700

Materials

B06F2-I05K m3 Formigó per armar HA - 30 / B / 20 / xC3 amb una
quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.55

0,1545      x 89,23000 = 13,78604

Subtotal: 13,78604 13,78604

COST DIRECTE 21,51304
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,51304

P967-160Z1P-28 m Vorada de peça recta de formigó, monocapa, amb
secció normalitzada de 100x12x20 cm, model T1 de
la casa comercial Breinco o equivalent, col·locada
sobre base de formigó d'ús no estructural
HNE-20/B/20 de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb
beurada de ciment.

Rend.: 1,000 31,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,230 /R x 29,03000 = 6,67690

A0D-0007 h Manobre 0,470 /R x 24,12000 = 11,33640

Subtotal: 18,01330 18,01330

Materials

B962-0GRG m Peça recta de formigó per a vorades, monocapa, amb
secció normalitzada per a vianants A1 20x14 cm,
segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe
resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5
MPa) segons UNE-EN 1340

1,050      x 4,85000 = 5,09250

B069-I4L6 m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/B/20 de
resistència a compressió 20 N/mm2, consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm

0,0935      x 82,04000 = 7,67074

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,002      x 116,04000 = 0,23208

B011-05ME m3 Aigua 0,001      x 1,77000 = 0,00177
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Subtotal: 12,99709 12,99709

COST DIRECTE 31,01039
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,01039

P967-160Z2P-29 m Vorada jardí de peça recta de formigó, monocapa,
amb secció normalitzada de 100X8X20 cm, model T8
de la casa comercial Breinco o equivalent, col·locada
sobre base de formigó d'ús no estructural
HNE-20/B/20 de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb
beurada de ciment.

Rend.: 1,000 32,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,230 /R x 29,03000 = 6,67690

A0D-0007 h Manobre 0,470 /R x 24,12000 = 11,33640

Subtotal: 18,01330 18,01330

Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,001      x 1,77000 = 0,00177

B069-I4L6 m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/B/20 de
resistència a compressió 20 N/mm2, consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm

0,0935      x 82,04000 = 7,67074

B962-0GZ1 m Vorada jardí de peça recta de formigó, monocapa,
amb secció normalitzada de 100X8X20 cm, model T8
de la casa comercial Breinco o equivalent.

1,050      x 6,72000 = 7,05600

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,002      x 116,04000 = 0,23208

Subtotal: 14,96059 14,96059

COST DIRECTE 32,97389
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,97389

P9A2-DN4XP-30 m3 Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del
material al 95 % del PM

Rend.: 1,000 23,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,050 /R x 24,12000 = 1,20600

Subtotal: 1,20600 1,20600

Maquinària

C151-002Z h Camió cisterna de 8 m3 0,025 /R x 51,16000 = 1,27900

C136-00F4 h Motoanivelladora petita 0,035 /R x 76,85000 = 2,68975

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,040 /R x 67,47000 = 2,69880

Subtotal: 6,66755 6,66755

Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,050      x 1,77000 = 0,08850
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B03C-05NM m3 Sauló sense garbellar 1,150      x 13,28000 = 15,27200

Subtotal: 15,36050 15,36050

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01809

COST DIRECTE 23,25214
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,25214

P9E1-DMZ1P-31 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm,
de les mateixes característiques que l'existent, model
Macarró o equivalent, col·locat a truc de maceta amb
morter mixt 1:2:10 de 3 cm de gruix i beurada de
ciment pòrtland.

Rend.: 1,000 41,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,57855 /R x 29,03000 = 16,79531

A0D-0007 h Manobre 0,4389 /R x 24,12000 = 10,58627

Subtotal: 27,38158 27,38158

Materials

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,00306      x 116,04000 = 0,35508

B011-05ME m3 Aigua 0,001      x 1,77000 = 0,00177

B9E2-0HZ1 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, model macarró o
equivalent.

1,020      x 7,61000 = 7,76220

B07F-0LT6 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

0,0315      x 187,44318 = 5,90446

Subtotal: 14,02351 14,02351

COST DIRECTE 41,40509
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 41,40509

P9E1-DMZ2P-32 m Paviment de panot per a vorera gris llis de 20x20x4
cm, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10
de 3 cm de gruix i beurada de ciment pòrtland.

Rend.: 1,000 23,87 €

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,350 /R x 24,12000 = 8,44200

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,250 /R x 29,03000 = 7,25750

Subtotal: 15,69950 15,69950

Materials

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,00306      x 116,04000 = 0,35508

B9E2-0HOR m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt de
textura llis

0,250      x 7,64000 = 1,91000
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B011-05ME m3 Aigua 0,001      x 1,77000 = 0,00177

B07F-0LT6 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

0,0315      x 187,44318 = 5,90446

Subtotal: 8,17131 8,17131

COST DIRECTE 23,87081
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,87081

P9E1-DMZ3P-33 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm,
de les mateixes característiques que l'existent, model
Macarró o equivalent, col·locat a truc de maceta amb
morter mixt 1:2:10 de 3 cm de gruix i beurada de
ciment pòrtland.

Rend.: 1,000 41,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,57855 /R x 29,03000 = 16,79531

A0D-0007 h Manobre 0,4389 /R x 24,12000 = 10,58627

Subtotal: 27,38158 27,38158

Materials

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,00306      x 116,04000 = 0,35508

B011-05ME m3 Aigua 0,001      x 1,77000 = 0,00177

B9E2-0HZ3 m2 Panot gris de 20x20x2,5 cm, model macarró o
equivalent.

1,020      x 7,56000 = 7,71120

B07F-0LT6 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

0,0315      x 187,44318 = 5,90446

Subtotal: 13,97251 13,97251

COST DIRECTE 41,35409
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 41,35409

P9Z3-DP6FP-34 m2 Armadura de lloses de formigó AP500 T amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15
cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

Rend.: 1,000 3,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 0,022 /R x 29,03000 = 0,63866

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 0,022 /R x 25,74000 = 0,56628

Subtotal: 1,20494 1,20494

Materials

B0AM-078F kg Filferro recuit d'1,3 mm 0,01836      x 1,57000 = 0,02883
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B0B8-107V m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

1,200      x 2,17000 = 2,60400

Subtotal: 2,63283 2,63283

COST DIRECTE 3,83777
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,83777

PD52-51KKP-35 u Partida en concepte de l'adequació de tapes
d'instal·lacions existents a l'àmbit de l'obra, amb
retirada de l'element, adequació d'embocadures amb
els nous nivells de l'àmbit i posterior recol·locació de
tapes.

Rend.: 1,000 1.594,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 30,000 /R x 29,03000 = 870,90000

A0D-0007 h Manobre 30,000 /R x 24,12000 = 723,60000

Subtotal: 1.594,50000 1.594,50000

COST DIRECTE 1.594,50000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.594,50000

PD55-E3Z1P-36 u Formació d'embornal per a recollida d'aigües pluvials,
de dimensions interiors aproximades 70x30 cm i
profunditat variable segons projecte, executat amb
parets de formigó prefabricat o formigó en massa,
incloent solera de formigó HM-20, connexió a la xarxa
de sanejament existent o projectada, reblert
perimetral, compactació, marc i reixa de fosa dúctil
classe C250 segons UNE-EN 124, col·locació,
anivellació, segellat, proves de funcionament, mitjans
auxiliars i tots els treballs necessaris per a la seva
completa execució.

Rend.: 1,000 345,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 6,000 /R x 29,03000 = 174,18000

A0D-0007 h Manobre 6,000 /R x 24,12000 = 144,72000

Subtotal: 318,90000 318,90000

Materials

B0DZ1-0ZLZ l Desencofrant 0,560      x 2,46000 = 1,37760

B06F1-I0IL m3 Formigó en massa HM-20/B/20/ x0 amb una quantitat
de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6

0,29948      x 82,53000 = 24,71608

B0DF8-0FF u Motlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de
70x30x85 cm, per a 150 usos

1,007      x 0,88000 = 0,88616

Subtotal: 26,97984 26,97984
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COST DIRECTE 345,87984
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 345,87984

PD781-Q0Z1P-37 m Claveguera amb tub de PVC-U de paret sòlida per a
sanejament soterrat sense pressió, superfícies interna
llisa i externa llisa, diàmetre nominal DN 315, classe
de rigidesa anular SN 4 (rigidesa anular >= 4kN/m2),
codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de
l'estructura dels edificis), fabricació segons norma
UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023,
per a unió elàstica amb anella elastomèrica
d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de
sorra de 15 cm de gruix i reblert de sorra fins a 30 cm
per sobre del tub, amb picó vibrant de combustible.
Inclou els treballs de connexió de l'element a la
instal·lació existent.

Rend.: 1,000 63,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,120 /R x 29,03000 = 3,48360

A0D-0007 h Manobre 0,240 /R x 24,12000 = 5,78880

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,300 /R x 30,67000 = 9,20100

A0E-000A h Manobre especialista 0,170 /R x 25,06000 = 4,26020

Subtotal: 22,73360 22,73360

Maquinària

C13A-00FP h Picó vibrant de combustible amb placa de 30x30 cm 0,170 /R x 4,57000 = 0,77690

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0676 /R x 47,72000 = 3,22587

Subtotal: 4,00277 4,00277

Materials

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,89724      x 15,57000 = 13,97003

BD7F-1OJ3 m Tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament
soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i
externa llisa, diàmetre nominal DN 315, classe de
rigidesa anular SN 4 (rigidesa anular >= 4kN/m2),
codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de
l'estructura dels edificis), fabricació segons norma
UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023,
per a unió elàstica amb anella elastomèrica
d'estanquitat

1,050      x 21,41000 = 22,48050

Subtotal: 36,45053 36,45053

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,34100

COST DIRECTE 63,52790
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 63,52790
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PD781-Q0Z2P-38 m Claveguera amb tub de PVC-U de paret sòlida per a
sanejament soterrat sense pressió, superfícies interna
llisa i externa llisa, diàmetre nominal DN 160, classe
de rigidesa anular SN 4 (rigidesa anular >= 4kN/m2),
codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de
l'estructura dels edificis), fabricació segons norma
UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023,
per a unió elàstica amb anella elastomèrica
d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de
sorra de 10 cm de gruix i reblert de sorra fins a 30 cm
per sobre del tub, amb picó vibrant de combustible.
Inclou la connexió de la instal·lació al col·lector
general.

Rend.: 1,000 33,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,200 /R x 30,67000 = 6,13400

A0E-000A h Manobre especialista 0,110 /R x 25,06000 = 2,75660

A0D-0007 h Manobre 0,160 /R x 24,12000 = 3,85920

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,080 /R x 29,03000 = 2,32240

Subtotal: 15,07220 15,07220

Maquinària

C13A-00FP h Picó vibrant de combustible amb placa de 30x30 cm 0,110 /R x 4,57000 = 0,50270

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0422 /R x 47,72000 = 2,01378

Subtotal: 2,51648 2,51648

Materials

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,62478      x 15,57000 = 9,72782

BD7F-1OIR m Tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament
soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i
externa llisa, diàmetre nominal DN 160, classe de
rigidesa anular SN 4 (rigidesa anular >= 4kN/m2),
codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de
l'estructura dels edificis), fabricació segons norma
UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023,
per a unió elàstica amb anella elastomèrica
d'estanquitat

1,050      x 5,76000 = 6,04800

Subtotal: 15,77582 15,77582

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22608

COST DIRECTE 33,59058
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,59058

PHM2-143Z1P-39 u Instal·lació completa de fanal procedent d'acopi a
l'obra, format per columna, lluminària i accessoris,
incloent replanteig, col·locació, anivellació i fixació
mitjançant conjunt de platina d'ancoratge, perns,
femelles, volanderes i elements de fixació
galvanitzats. Inclou el subministrament i col·locació
del cablejat necessari des del punt de connexió fins a
la lluminària, conductor de coure RV-K 0,6/1 kV de
secció adequada, caixa de connexions, terminals,
premsacables, fusibles i petit material elèctric.
Comprèn també l'execució de la instal·lació de terra,

Rend.: 1,000 708,17 €
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formada per conductor de coure de secció
reglamentària, connexió a la xarxa de terres existent
o a nou elèctrode de terra si fos necessari, ponts de
connexió, grapes i accessoris, així com les
comprovacions de continuïtat, aïllament i
funcionament de la instal·lació. Inclou tots els
materials complementaris, mà d'obra, maquinària,
mitjans auxiliars, elevació de la columna, connexions
elèctriques, verificacions, assajos, neteja final i posta
en marxa, completament acabat i en correcte
funcionament.

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A0D-0007 h Manobre 8,000 /R x 24,12000 = 192,96000

A01-FEPD h Ajudant electricista 6,000 /R x 27,19000 = 163,14000

A0F-000E h Oficial 1a electricista 6,000 /R x 31,70000 = 190,20000

Subtotal: 546,30000 546,30000

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 2,000 /R x 47,72000 = 95,44000

Subtotal: 95,44000 95,44000

Materials

BGD2-06US u Placa de connexió a terra d'acer quadrada
(massissa), de 0,3 m2 de superfície i de 3 mm de
gruix

1,000      x 46,11000 = 46,11000

BG3I-06W3 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,7136      x 2,71000 = 4,64386

BG33-G2RB m Cable amb conductor de coure de tensió assignada
0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons
norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x2,5 mm2,
amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al
foc Eca segons la norma UNE-EN 50575

4,692      x 1,50000 = 7,03800

BG2Q-1KTE m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,428      x 1,98000 = 2,82744

BG2Q-1KS m Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

1,428      x 0,46000 = 0,65688

BGWF-0ARJ u Part proporcional d'accessoris per a conductors de
coure nus

1,680      x 0,39000 = 0,65520

BGYD-0B2X u Part proporcional d'elements especials per a plaques
de connexió a terra

1,000      x 4,12000 = 4,12000

BGWD-0AS u Part proporcional d'accessoris per a caixes
seccionadores fusibles

1,000      x 0,38000 = 0,38000

Subtotal: 66,43138 66,43138
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COST DIRECTE 708,17138
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 708,17138

PPPA-1ESSP-40 u Partida en concepte de seguretat i salut a l'obra. Rend.: 1,000 850,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BPPA-1ESS u Partida en concepte de seguretat i salut a l'obra. 1,000      x 850,00000 = 850,00000

Subtotal: 850,00000 850,00000

COST DIRECTE 850,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 850,00000

PQ12-40Z1P-41 u Subministrament i col·locació de bancs de les
mateixes característiques que els existents, ancorat
amb daus de formigó.

Rend.: 1,000 339,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A0D-0007 h Manobre 1,140 /R x 24,12000 = 27,49680

A0F-000B h Oficial 1a 1,140 /R x 29,03000 = 33,09420

Subtotal: 60,59100 60,59100

Materials

BQ11-0SP8 u Banc senzill de fusta tropical pintat i envernissat, de
170 cm de llargària, amb 18 llistons de 4x4 cm, amb
respatller de fusta, cargols i passadors d'acer cadmiat
i suports de fosa

1,000      x 255,58000 = 255,58000

B06D-0L92 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de
grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 250 l

0,2816      x 78,23764 = 22,03172

Subtotal: 277,61172 277,61172

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,51478

COST DIRECTE 339,71750
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 339,71750

PR36-8RV0P-42 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb
una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons
NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb
retroexcavadora mitjana

Rend.: 1,000 35,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra
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A01-FEPJ h Ajudant jardiner 0,070 /R x 32,66000 = 2,28620

Subtotal: 2,28620 2,28620

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0845 /R x 47,72000 = 4,03234

Subtotal: 4,03234 4,03234

Materials

BR3D-21GK m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb
una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons
NTJ 07A, subministrada a granel

1,155      x 25,33000 = 29,25615

Subtotal: 29,25615 29,25615

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03429

COST DIRECTE 35,60898
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,60898

PRA2-4H1RP-43 m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus mixta
amb addició d'espècies arbustives i/o de flor, segons
NTJ 07N, amb sembradora de tracció mecànica, en
un pendent < 25 % i superfície de 500 a 2000 m2

Rend.: 1,000 0,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 0,0052 /R x 36,80000 = 0,19136

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 0,0032 /R x 32,66000 = 0,10451

Subtotal: 0,29587 0,29587

Maquinària

CR71-00BW h Sembradora de tracció mecànica 0,0032 /R x 14,09000 = 0,04509

Subtotal: 0,04509 0,04509

Materials

BR4U0-21G kg Barreja de llavors per a gespa tipus mixta amb
addició d'espècies arbustives i/o de flor, segons NTJ
07N

0,033      x 16,25000 = 0,53625

Subtotal: 0,53625 0,53625

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00444

COST DIRECTE 0,88165
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,88165
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Obra 01 JP2670

Capítol 01 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS

Subcapítol 01 Treballs previs i enderrocs

1 P2148-49BB u Retirada de senyalització vertical existent a l'àmbit de l'obra i càrrega
sobre camió per el seu reaprofitament. (P - 11)

36,18 7,000 253,26

2 P2148-49B1 u Retirada de conjunt de jocs infantils afectats per els treballs, inclòs
l'enderroc de la fornamentació amb compressor i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor. (P - 8)

1.035,60 1,000 1.035,60

3 P2148-49B2 u Desmuntatge de conjunt de jocs infantils afectats per els treballs,
inclòs l'enderroc de la fornamentació amb compressor, acopi a l'obra
protegits dels treballs i posterior recol·locació a ubicació a indicar per
la direcció facultativa, amb execució de nous fonaments en cas de ser
necessari. (P - 9)

2.121,84 1,000 2.121,84

4 P2148-49B3 u Desmuntatge de bancs existents afectats per els treballs, inclòs
l'enderroc de la base amb compressor, acopi a l'obra protegits dels
treballs i posterior recol·locació a ubicació a indicar per la direcció
facultativa, amb execució de nova base en cas de ser necessari. (P -
10)

444,76 1,000 444,76

5 P21GN-4RUA u Desmuntatge de llumenera exterior muntada sobre columna o bàcul,
amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament. S'inclou
l'enderroc de la fonamentació existent, així com la desconnexió i
retirada de les instal·lacions elèctriques, posta a terra, etc. (P - 14)

845,52 1,000 845,52

6 P2143-HYY1 m2 Retirada de paviment de cautxú existent, amb compressor i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor. (P - 4)

15,35 232,000 3.561,20

7 P2143-HYY2 m2 Enderroc de subbase de formigó existent de fins a 30 cm de gruix,
amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor. (P - 5)

17,86 232,000 4.143,52

8 P2143-HYZ1 m2 Tall i enderroc de paviment de panot, incloses vorades, amb
compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. (P - 6)

21,62 115,100 2.488,46

9 P2143-HYZ2 m2 Tall i enderroc de paviment de pedra, incloses subbases i vorades,
amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor (P - 7)

30,80 21,800 671,44

10 P2143-4RZ1 m2 Tall i enderroc de paviment asfàltic existent, incloses subbases, amb
mitjans mecànics i càrrega de material sobre camió o contenidor. (P -
1)

9,54 260,000 2.480,40

11 P2148-49L5 m Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor (P - 13)

4,33 228,500 989,41

12 P2148-49C1 u Enderroc de gual, inclòs la base amb compressor i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor. (P - 12)

304,27 1,000 304,27

13 P2143-HVVC u Desconnexió i enderroc d'imbornal existent a l'àmbit de l'obra, realitzat
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor (P - 2)

125,30 7,000 877,10

14 P2143-HVVV u Desconnexió i enderroc d'instal·lació de sanejament existent a l'àmbit
de l'obra, realitzat amb mitjans manuals, deixant la instal·lació
preparada per rebre l'obra nova. S'inclou els enderrocs necessaris,
excavació de rases i terraplenats necessaris. (P - 3)

1.202,88 1,000 1.202,88

TOTAL Subcapítol 01.01.01 21.419,66

Obra 01 JP2670

Capítol 02 MOVIMENT DE TERRES

Subcapítol 01 Moviment de terres

EUR



PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE MILLORA URBANÍSTICA DE LA PLAÇA MELCIOR VAQUER
Adreça: Plaça Melcior Vaquer. 17530 Campdevànol

PRESSUPOST Pàg.: 2

1 P2214-AYZ1 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb miniexcavadora i càrrega directa sobre camió. (P - 15)

11,68 346,200 4.043,62

2 P2259-54Z1 m2 Compactació d'esplanada existent mitjançant mitjans mecànics
adequats, incloent-hi humectació o dessecació del terreny fins a
obtenir la humitat òptima de compactació, passades successives de
corró vibratori, refinat superficial i control de densitats, fins assolir una
compactació mínima del 98% del Pròctor Modificat i les
característiques exigibles per a una esplanada tipus E1, segons PG-3 i
normativa vigent. Inclou tots els treballs, maquinària, mà d'obra,
mitjans auxiliars i controls necessaris per a la seva correcta execució.
(P - 18)

3,26 1.107,750 3.611,27

TOTAL Subcapítol 01.02.01 7.654,89

Obra 01 JP2670

Capítol 03 PAVIMENTS I ACABATS

Subcapítol 01 Subbases

1 P92A-DX8I m3 Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó,
amb estesa i piconatge del material al 98% del PM (P - 26)

30,74 180,341 5.543,68

2 P93M-LP9K m2 Solera de formigó per armar HA - 30 / B / 20 / xC3 amb una quantitat
de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55, de gruix 15 cm,
abocat des de camió (P - 27)

21,51 516,750 11.115,29

3 P9Z3-DP6F m2 Armadura de lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de
barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T
UNE-EN 10080 (P - 34)

3,84 516,750 1.984,32

TOTAL Subcapítol 01.03.01 18.643,29

Obra 01 JP2670

Capítol 03 PAVIMENTS I ACABATS

Subcapítol 02 Paviment de panot

1 P9E1-DMZ1 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, de les mateixes
característiques que l'existent, model Macarró o equivalent, col·locat a
truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 de 3 cm de gruix i beurada de
ciment pòrtland. (P - 31)

41,41 516,750 21.398,62

2 P9E1-DMZ2 m Paviment de panot per a vorera gris llis de 20x20x4 cm, col·locat a truc
de maceta amb morter mixt 1:2:10 de 3 cm de gruix i beurada de
ciment pòrtland. (P - 32)

23,87 30,250 722,07

3 P9E1-DMZ3 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm, de les mateixes
característiques que l'existent, model Macarró o equivalent, col·locat a
truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 de 3 cm de gruix i beurada de
ciment pòrtland. (P - 33)

41,35 115,100 4.759,39

TOTAL Subcapítol 01.03.02 26.880,08

Obra 01 JP2670

Capítol 03 PAVIMENTS I ACABATS

Subcapítol 03 Paviment granular

EUR



PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE MILLORA URBANÍSTICA DE LA PLAÇA MELCIOR VAQUER
Adreça: Plaça Melcior Vaquer. 17530 Campdevànol

PRESSUPOST Pàg.: 3

1 P9A2-DN4X m3 Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del
PM (P - 30)

23,25 88,650 2.061,11

TOTAL Subcapítol 01.03.03 2.061,11

Obra 01 JP2670

Capítol 03 PAVIMENTS I ACABATS

Subcapítol 04 Zona verda

1 PR36-8RV0 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat
elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i
escampada amb retroexcavadora mitjana (P - 42)

35,61 112,000 3.988,32

2 PRA2-4H1R m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus mixta amb addició
d'espècies arbustives i/o de flor, segons NTJ 07N, amb sembradora de
tracció mecànica, en un pendent < 25 % i superfície de 500 a 2000 m2
(P - 43)

0,88 560,000 492,80

TOTAL Subcapítol 01.03.04 4.481,12

Obra 01 JP2670

Capítol 03 PAVIMENTS I ACABATS

Subcapítol 05 Vorades

1 P967-160Z1 m Vorada de peça recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada
de 100x12x20 cm, model T1 de la casa comercial Breinco o
equivalent, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural
HNE-20/B/20 de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb beurada de
ciment. (P - 28)

31,01 113,500 3.519,64

2 P967-160Z2 m Vorada jardí de peça recta de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada de 100X8X20 cm, model T8 de la casa comercial Breinco
o equivalent, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural
HNE-20/B/20 de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb beurada de
ciment. (P - 29)

32,97 23,000 758,31

TOTAL Subcapítol 01.03.05 4.277,95

Obra 01 JP2670

Capítol 04 INSTAL·LACIONS

Subcapítol 01 Adequació instal·lacions

1 PD52-51KK u Partida en concepte de l'adequació de tapes d'instal·lacions existents a
l'àmbit de l'obra, amb retirada de l'element, adequació d'embocadures
amb els nous nivells de l'àmbit i posterior recol·locació de tapes. (P -
35)

1.594,50 1,000 1.594,50

TOTAL Subcapítol 01.04.01 1.594,50

Obra 01 JP2670

Capítol 04 INSTAL·LACIONS

Subcapítol 02 Instal·lació sanejament

EUR



PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE MILLORA URBANÍSTICA DE LA PLAÇA MELCIOR VAQUER
Adreça: Plaça Melcior Vaquer. 17530 Campdevànol

PRESSUPOST Pàg.: 4

1 P221D-DZ32 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb minicarregadora amb
accessori retroexcavador de combustible i amb les terres deixades a la
vora (P - 16)

9,89 28,600 282,85

2 P2255-DPGO m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material
adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 95% PM (P
- 17)

20,55 28,600 587,73

3 PD781-Q0Z1 m Claveguera amb tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament
soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre
nominal DN 315, classe de rigidesa anular SN 4 (rigidesa anular >=
4kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels
edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color
taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica amb anella elastomèrica
d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 15 cm de
gruix i reblert de sorra fins a 30 cm per sobre del tub, amb picó vibrant
de combustible. Inclou els treballs de connexió de l'element a la
instal·lació existent. (P - 37)

63,53 45,000 2.858,85

4 PD781-Q0Z2 m Claveguera amb tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament
soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre
nominal DN 160, classe de rigidesa anular SN 4 (rigidesa anular >=
4kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels
edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color
taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica amb anella elastomèrica
d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm de
gruix i reblert de sorra fins a 30 cm per sobre del tub, amb picó vibrant
de combustible. Inclou la connexió de la instal·lació al col·lector
general. (P - 38)

33,59 10,000 335,90

5 PD55-E3Z1 u Formació d'embornal per a recollida d'aigües pluvials, de dimensions
interiors aproximades 70x30 cm i profunditat variable segons projecte,
executat amb parets de formigó prefabricat o formigó en massa,
incloent solera de formigó HM-20, connexió a la xarxa de sanejament
existent o projectada, reblert perimetral, compactació, marc i reixa de
fosa dúctil classe C250 segons UNE-EN 124, col·locació, anivellació,
segellat, proves de funcionament, mitjans auxiliars i tots els treballs
necessaris per a la seva completa execució. (P - 36)

345,88 5,000 1.729,40

TOTAL Subcapítol 01.04.02 5.794,73

Obra 01 JP2670

Capítol 04 INSTAL·LACIONS

Subcapítol 03 Inatal·lació enllumenat

1 P221D-DZ32 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb minicarregadora amb
accessori retroexcavador de combustible i amb les terres deixades a la
vora (P - 16)

9,89 4,600 45,49

2 P2255-DPGO m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material
adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 95% PM (P
- 17)

20,55 3,600 73,98

3 P3Z3-D5Z1 m2 Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de neteja,
amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150 kg/m3/B/20, abocat
amb mitjans manuals. (P - 25)

20,61 1,000 20,61

4 P310-D51N kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 23)

1,57 50,000 78,50

EUR



PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE MILLORA URBANÍSTICA DE LA PLAÇA MELCIOR VAQUER
Adreça: Plaça Melcior Vaquer. 17530 Campdevànol

PRESSUPOST Pàg.: 5

5 P312-I1Z1 m3 Formigonament de rases i pous, amb formigó per armar HA-25/B/20/
xC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment
=< 0.6, abocat amb mitjans manuals. (P - 24)

146,25 1,000 146,25

6 PHM2-143Z1 u Instal·lació completa de fanal procedent d'acopi a l'obra, format per
columna, lluminària i accessoris, incloent replanteig, col·locació,
anivellació i fixació mitjançant conjunt de platina d'ancoratge, perns,
femelles, volanderes i elements de fixació galvanitzats. Inclou el
subministrament i col·locació del cablejat necessari des del punt de
connexió fins a la lluminària, conductor de coure RV-K 0,6/1 kV de
secció adequada, caixa de connexions, terminals, premsacables,
fusibles i petit material elèctric. Comprèn també l'execució de la
instal·lació de terra, formada per conductor de coure de secció
reglamentària, connexió a la xarxa de terres existent o a nou elèctrode
de terra si fos necessari, ponts de connexió, grapes i accessoris, així
com les comprovacions de continuïtat, aïllament i funcionament de la
instal·lació. Inclou tots els materials complementaris, mà d'obra,
maquinària, mitjans auxiliars, elevació de la columna, connexions
elèctriques, verificacions, assajos, neteja final i posta en marxa,
completament acabat i en correcte funcionament. (P - 39)

708,17 1,000 708,17

TOTAL Subcapítol 01.04.03 1.073,00

Obra 01 JP2670

Capítol 05 MOBILIARI

Subcapítol 01 Bancs

1 PQ12-40Z1 u Subministrament i col·locació de bancs de les mateixes
característiques que els existents, ancorat amb daus de formigó. (P -
41)

339,72 4,000 1.358,88

TOTAL Subcapítol 01.05.01 1.358,88

Obra 01 JP2670

Capítol GR GESTIÓ DE RESIDUS

Subcapítol 01 Gestió de residus

1 P2R4-VSS1 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a
obra exterior o centre de valorització, amb camió de 7 t, amb un
recorregut de fins a 2 km (P - 19)

2,65 415,440 1.100,92

2 P2RA-EU3W m3 Disposició controlada de residus inerts de terra amb una densitat 1,6
t/m3 procedents d'excavació (LER codi 17 05 04), en dipòsit autoritzat,
inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, (P - 22)

7,31 415,440 3.036,87

3 P2R6-4I5W m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 8 m3 de capacitat (P - 20)

19,08 133,700 2.551,00

4 P2RA-EU3R m3 Disposició controlada de residus inerts de barrejats amb una densitat
1,0 t/m3 procedents de construcció o demolició (LER codi 17 01 07),
en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, (P - 21)

23,55 133,700 3.148,64

TOTAL Subcapítol 01.GR.01 9.837,43

Obra 01 JP2670

Capítol SS SEGURETAT I SALUT

Subcapítol 01 Seguretat i salut

EUR



PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE MILLORA URBANÍSTICA DE LA PLAÇA MELCIOR VAQUER
Adreça: Plaça Melcior Vaquer. 17530 Campdevànol

PRESSUPOST Pàg.: 6

1 PPPA-1ESS u Partida en concepte de seguretat i salut a l'obra. (P - 40) 850,00 1,000 850,00

TOTAL Subcapítol 01.SS.01 850,00

EUR
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PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE MILLORA URBANÍSTICA DE LA PLAÇA MELCIOR VAQUER
Adreça: Plaça Melcior Vaquer. 17530 Campdevànol

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 3 :  Subcapítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Subcapítol 01.01.01  Treballs previs i enderrocs 21.419,66

Capítol 01.01  TREBALLS PREVIS I ENDERROCS 21.419,66

Subcapítol 01.02.01  Moviment de terres 7.654,89

Capítol 01.02  MOVIMENT DE TERRES 7.654,89

Subcapítol 01.03.01  Subbases 18.643,29

Subcapítol 01.03.02  Paviment de panot 26.880,08

Subcapítol 01.03.03  Paviment granular 2.061,11

Subcapítol 01.03.04  Zona verda 4.481,12

Subcapítol 01.03.05  Vorades 4.277,95

Capítol 01.03  PAVIMENTS I ACABATS 56.343,55

Subcapítol 01.04.01  Adequació instal·lacions 1.594,50

Subcapítol 01.04.02  Instal·lació sanejament 5.794,73

Subcapítol 01.04.03  Inatal·lació enllumenat 1.073,00

Capítol 01.04  INSTAL·LACIONS 8.462,23

Subcapítol 01.05.01  Bancs 1.358,88

Capítol 01.05  MOBILIARI 1.358,88

Subcapítol 01.GR.01  Gestió de residus 9.837,43

Capítol 01.GR  GESTIÓ DE RESIDUS 9.837,43

Subcapítol 01.SS.01  Seguretat i salut 850,00

Capítol 01.SS  SEGURETAT I SALUT 850,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
105.926,64

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2 :  Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  TREBALLS PREVIS I ENDERROCS 21.419,66

Capítol 01.02  MOVIMENT DE TERRES 7.654,89

Capítol 01.03  PAVIMENTS I ACABATS 56.343,55

Capítol 01.04  INSTAL·LACIONS 8.462,23

Capítol 01.05  MOBILIARI 1.358,88

Capítol 01.GR  GESTIÓ DE RESIDUS 9.837,43

Capítol 01.SS  SEGURETAT I SALUT 850,00

Obra 01  JP2670 105.926,64

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
105.926,64

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1 :  Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01  JP2670 105.926,64

105.926,64

euros
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PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE MILLORA URBANÍSTICA DE LA PLAÇA MELCIOR VAQUER
Adreça: Plaça Melcior Vaquer. 17530 Campdevànol

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 105.926,64

13 % Despeses Generals SOBRE 105.926,64................................................................... 13.770,46

6 % Benefici Industrial SOBRE 105.926,64........................................................................ 6.355,60

Subtotal 126.052,70

21 % IVA SOBRE 126.052,70............................................................................................. 26.471,07

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 152.523,77

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( CENT CINQUANTA-DOS MIL CINC-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS )



 



 

PT PLEC DE CONDICIONS 

 
 

   



 



   
B  MATERIALS I COMPOSTOS

B0  MATERIALS BÀSICS

B01  LÍQUIDS

B011-  AIGUA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B011-05ME.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Aigües utilitzades per algun dels usos següents:
- Confecció de formigó
- Confecció de morter
- Confecció de pasta de guix
- Reg de plantacions
- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc.
- Humectació de bases o subbases
- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la pràctica.
Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons
sense armadura. Per a la confecció de formigó armat o pretesat es prohibeix l'ús d'aquestes
aigües, tret del cas que es facin estudis especials.
Es podrà utilitzar aigua reciclada provinent del rentat dels camions formigonera a la pròpia
central de formigó, sempre que compleixi les especificacions anteriors i la seva densitat
sigui <= 1,3 g/cm3 i la densitat total sigui <=1,1 g/cm3
L'aigua a utilitzar tant en el curat com en la pastada del formigó, no ha de contenir cap
substància perjudicial en quantitats que puguin afectar a les propietats del formigó o a la
protecció de l'armat.
Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha
antecedents de la seva utilització o aquesta presenta algun dubte s'haurà de verificar que
acompleix totes aquestes característiques:
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952):  >= 5
- Total de substàncies dissoltes (UNE 83957):  <= 15 g/l  (15.000 ppm)
- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 83956)     - Ciment tipus SR,SRC: <= 5 g/l  (5.000 ppm)      
- Altres tipus de ciment: <= 1 g/l  (1.000 ppm)
- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 83958)     - Aigua per a formigó pretesat:  <= 1 g/l  (1.000
ppm)      - Aigua per a formigó armat:  <= 2 g/l     - Aigua per a formigó en massa amb
armadura de fissuració:  <= 2 g/l
- Hidrats de carboni(UNE 83959) :  0
- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 83960):  <= 15 g/l  (15.000 ppm)
Álcalis Na2O:  >= 1,5 g/l
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Abans de l'inici de l'obra i si no es tenen antecedents de l'aigua que es vol utilitzar, o es
tenen dubtes, s'ha d'analitzar l'aigua per determinar:
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952)
- Contingut de substàncies dissoltes (UNE 83957)
- Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 83956)
Contingut en ió clor Cl- (UNE 83958)
- Contingut d'hidrats de carboni (UNE 83959)
- Contingut de substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 83960)
En cas d'utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no serà obligatori realitzar
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els assajos anteriors.
En altres casos, la DF o el Responsable de la recepció en el cas de centrals de formigó
preparat o de prefabricats, s'ha de disposar la realització dels assajos en laboratoris
contemplats en l'apartat 78.2.2.1, per tal de comprovar el compliment de les especificacions
de l'article 29 del CODI ESTRUCTURAL.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i el CODI ESTRUCTURAL,
realitzant-se la presa de mostres segons la UNE 83951.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'ha d'acceptar l'aigua que no compleixi les especificacions, ni per a l'amasat ni per al
curat.

   
____________________________________________________________________________

   

   
B0  MATERIALS BÀSICS

B03  GRANULATS

B03C-  SAULÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B03C-05NM.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Sorra procedent de roca granítica meteoritzada, obtinguda per excavació.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El tipus de material utilitzat ha de ser l'indicat a la DT o en el seu defecte el que
determini la DF.
Els materials no han de ser susceptibles a meteorització o alteració física o química. Han de
poder barrejar-se amb aigua sense donar lloc a dissolucions perjudicials per a l'estructura,
per altres capes de ferm, o que puguin contaminar.
Durant l'extracció s'ha de retirar la capa vegetal. No ha de tenir argiles, margues o d'altres
matèries estranyes.
La fracció que passa pel tamís 0,08 (UNE 7050) ha de ser inferior a 2/3, en pes, de la que
passa pel tamís 0,40 (UNE 7050).
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a
la partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la
DF.
A la vegada, els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica, i han de ser nets,
resistents i de granulometria uniforme.
Coeficient de desgast "Los Angeles" (NLT-149):  < 50
Índex CBR (NLT-111):  > 20
Contingut de matèria orgànica:  Nul
Mida del granulat:
- Sauló garbellat:  <= 50 mm
- Sauló no garbellat:  <= 1/2 gruix de la tongada
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
Abans de començar l'obra, quan hagi canvi de procedència del material, o amb la freqüència
indicada durant la seva execució, es realitzaran els següents assaigs d'identificació del
material:
- Per a cada 1000 m3 o fracció diària i sobre 2 mostres:     - Assaig granulomètric (UNE EN
933-1),     - Assaig d'equivalent de sorra (UNE EN 933-8)     - I en el seu cas, assaig de
blau de metilè (UNE EN 933-9)
- Per a cada 5000 m3, o 1 cop a la setmana si el volum executat és menor:     - Determinació
dels límits d'Atterberg  (UNE 17892-12)     - Assaig Próctor Modificat (UNE 103501)     -
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Humitat natural (UNE EN 1097-5)
- Per a cada 20000 m3 o 1 cop al mes si el volum executat és menor:     - Coeficient de
desgast de "Los Angeles" (UNE-EN 1097-2)     - Assaig CBR (UNE 103502), cada 4500 m3 o cada
setmana si el volum executat és menor.
El Director de les obres podrà reduir a la meitat la freqüència dels assaigs si considera que
els materials són suficientment homogenis, o si en el control de recepció de la unitat acabada
s'han aprovat 10 lots consecutius.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment
indicades en cada assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions
indicades, en cas contrari, no s'autoritzarà l'ús del material corresponent.

   
____________________________________________________________________________

   

   
B0  MATERIALS BÀSICS

B03  GRANULATS

B03F-  TOT-U

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B03F-05NY.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Material granular de granulometria contínua.
S'han considerat els tipus següents:
- Tot-u natural: format bàsicament per partícules no triturades procedents de graveres o
dipòsits naturals, sòls naturals o una barreja de tots dos.
- Tot-u artificial: compost d'àrids procedents de la trituració, total o parcial, de pedra de
cantera o de grava natural.
- Tot-u artificial procedent de materials granulars reciclats.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El tipus de material utilitzat ha de ser l'indicat a la DT o en el seu defecte el que
determini la DF.
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a
la partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la
DF.
El granulat ha de tenir forma arrodonida o polièdrica, i ha de ser net, resistent i de
granulometria uniforme.
No ha de ser susceptible de cap tipus de meteorització o alteració física o química apreciable
sota les condicions possibles més desfavorables.
No ha de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin afectar a estructures, a d'altres
capes de ferm, o contaminar el sòl o corrents d'aigua.
Els materials estaran exempts de tot tipus de matèries estranyes que puguin afectar la
durabilitat de la capa on es col·loqui.
TOT-U PER A ÚS EN FERMS DE CARRETERES:
S'utilitzarà tot-u artificial compost d'àrids procedents de la trituració, total o parcial, de
pedra de cantera o de grava natural.
Es podran utilitzar materials granulars reciclats, àrids reciclats de residus de construcció i
demolició, àrids siderúrgics, subproductes i productes inerts de rebuig per a les categories
de trànsit pesat T2 a T4, sempre que compleixin amb les prescripcions tècniques exigides a
l'article 510 del PG3 vigent.
Composició química:
- Contingut ponderal en sofre total (S), segons UNE-EN 1744-1, en cas que el material estigui
en contacte amb capes tractades amb ciment: < 0,5%
- A la resta: < 1%
- Contingut de sulfats solubles en aigua (SO3), segons UNE-EN 1744-1, en cas d'àrids reciclats
procedents de demolicions de formigó: < 0,7%
Proporció de partícules total i parcialment triturades de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-5:
ha de complir el fixat a la taula 510.1.a del PG3 vigent.
Proporció de partícules totalment arrodonides de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-5: ha de
complir el fixat a la taula 510.1.b del PG3 vigent.
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Índex de llenques, segons UNE-EN 933-3: < 35
Coeficient de desgast "Los Angeles", segons UNE-EN 1097-2:
- Categoria de trànsit pesat T00 a T2:     - Àrids per a tot-u: < 30     - Materials reciclats
procedents de ferms de carretera o àrids siderúrgics (ZAD20): < 35
- Categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals:     - Àrids per a tot-u: < 35     - Materials
reciclats procedents de ferms de carretera o àrids siderúrgics (ZAD20): < 40
Contingut de fins de l'àrid gruixut que passa pel tamís 0,063 mm, segons UNE-EN 933-1: < 1% en
massa
Equivalent de sorra (SE4)(Annex A de l'UNE-EN 933-8):
- Fracció 0/4 del material:     - T00 a T1: > 40     - T2 a T4 i vorals de T00 a T2: > 35      
- Vorals de T3 i T4: > 30
Blau de metilè (Annex A de la UNE-EN 933-9) en cas d'incompliment de l'equivalent de sorra:
- Fracció 0/0,125 del material: < 10 g/kg i a més:     - T00 a T1: > 35     - T2 a T4 i vorals
de T00 a T2: > 30     - Vorals de T3 i T4: > 25
Plasticitat:
- Categoria de trànsit pesat T00 a T4: No plàstic, segons UNE 17892-12
- Vorals sense pavimentar de les categories T32, T41 i T42:     - Índex de plasticitat, segons
UNE 17892-12: < 10     - Límit líquid, segons UNE 17892-12: < 30
Granulometria, segons UNE-EN 933-1, estarà compresa entre els següents valors:
+------------------------------------------------+
¦            ¦  Tamisatge ponderal acumulat (%)  ¦
¦Tamís UNE-EN¦-----------------------------------¦
¦ 933-2 (mm) ¦     ZA 0/32  ZA 0/20  ZAD 0/20    ¦
¦------------¦-----------------------------------¦
¦     40     ¦       100       --       --       ¦
¦     32     ¦      88-100    100      100       ¦
¦     20     ¦      65-90    75-100   65-100     ¦
¦    12,5    ¦      52-76    60-86    47-78      ¦
¦      8     ¦      40-63    45-73    30-58      ¦
¦      4     ¦      26-45    31-45    14-37      ¦
¦      2     ¦      15-32    20-40     0-15      ¦
¦    0,500   ¦       7-21     9-24     0-6       ¦
¦    0,250   ¦       4-16     5-18     0-4       ¦
¦    0,063   ¦       0-9      0-9      0-2       ¦
+------------------------------------------------+
La fracció retinguda pel tamís 0.063 mm, segons UNE-EN 933-2, ha de ser inferior a 2/3 a la
fracció retinguda pel tamís 0,250 mm, segons UNE-EN 933-2.
Si el material procedeix de reciclatge de residus de construcció i demolició, haurà de
complir:
- Pèrdua en l'assaig de sulfat de magnesi, segons UNE-EN 1367-2: < 18%
Si s'utilitza àrid siderúrgic d'acereries, haurà de complir:
- Expansivitat, segons UNE-EN 1744-1: < 5%
- Índex granulomètric d'envelliment segons NLT-361: < 1%
- Contingut de calç lliure, segons UNE-EN 1744-1: < 0,5%
Si s'utilitza àrid siderúrgic d'alt forn, haurà de complir:
- Desintegració per silicat bicàlcic o per ferro, segons UNE-EN 1744-1: Nul
Les característiques essencials del tot-u per a ús en capes estructurals de ferms, establertes
a la taula ZA.1 de la norma UNE-EN 13242, compliran amb els valors declarats pel fabricant,
assajats segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a
materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de
contención de vehículos (PG-3).
TOT-U PER A ÚS EN FERMS DE CARRETERES:
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del
firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras.
UNE-EN 13242:2003+A1:2008 Áridos para capas granulares y capas tratadas con conglomerados
hidráulicos para uso en capas estructurales de firmes.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Per a ús en ferms de carreteres ha de disposar del marcatge CE, segons l'Annex ZA de la norma
UNE-EN 13242.
El subministrador ha de posar a disposició de la DF si aquesta ho demana, la següent
documentació, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat
aplicable: - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio:
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Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser
definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:      -
Sistema 2+: Declaració de Prestacions - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres
públiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. *
Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de
cada estat membre:      - Sistema 4: Declaració de Prestacions
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de figurar les dades següents:
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa la Directiva 93/68/CEE. El símbol normalitzat
del Marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:     - Número d'identificació de
l'organisme notificat (només per al sistema 2+).     - Nom o marca d'identificació i direcció
inscrita del fabricant.     - Dos últims dígits de l'any en que s'ha imprès el marcatge CE.     
 - Número de certificat de control de producció de fàbrica (només per al sistema 2+).     -
Referència a la norma EN 13242.     - Descripció del producte: nom genèric, material,
dimensions,...i ús previst.     - Informació de les característiques essencials de la taula
ZA.1 de la norma UNE-EN 13242.
En el cas que el material declari contingut reciclat, el fabricant ha de mostrar, si se li
demana, la documentació que acrediti aquest contingut.
OPERACIONS DE CONTROL:
El control de recepció del material verificarà que les característiques dels materials són
coincidents amb l'establert a la DT.
S'ha d'examinar el material i es rebutjarà el que a primera vista contingui matèries estranyes
o mides superiors al màxim acceptat en la fórmula de treball.
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al
marcatge CE quan sigui pertinent.
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment
reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de
control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF
sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut.
En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu
convenient.
En el cas d'àrids fabricats en el propi lloc de construcció de l'obra, de cada procedència es
prendran mostres, segons UNE-EN 932-1 i per a cadascuna d'elles es determinarà:
- Assaig granulomètric, segons UNE-EN 933-1.
- Límit líquid i índex de plasticitat, segons UNE 17892-12.
- Coeficient de "Los Angeles", segons UNE-EN 1097-2.
- Equivalent de sorra, segons Annex A de la UNE EN 933-8 i, en el seu cas, blau de metilè,
segons Annex A de la UNE-EN 933-9.
- Índex de llenques, segons UNE-EN 933-3.
- Proporció de les cares de fractura de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-5.
- Humitat natural, segons UNE-EN 1097-5.
- Contingut ponderal en sofre total, segons UNE-EN 1744-1.
- Contingut de fins de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-1.
En el cas de tot-u fabricat en central que no tinguin marcatge CE, es realitzaran els següents
assaigs d'identificació i caracterització del material:
- Per a cada 1000 m3 o fracció diària i sobre 2 mostres:     - Assaig granulomètric, segons
UNE EN 933-1.     - Humitat natural, segons UNE-EN 1097-5.
- Per a cada 5000 m3, o 1 cop a la setmana si el volum executat és menor:     - Pròctor
Modificat, segons UNE-EN 13.286-2.     - Equivalent de sorra, segons Annex A de la UNE-EN
933-8 i, en el seu cas, blau de metilè, segons Annex A de la UNE-EN 933-9.     - En el seu
cas, límit líquid i índex de plasticitat, segons UNE 17892-12.     - Contingut de fins de
l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-1.
- Per a cada 20000 m3 o 1 cop al mes si el volum executat és menor:     - Índex de llenques,
segons UNE-EN 933-3.     - Proporció de les cares de fractura de l'àrid gruixut, segons UNE-EN
933-5.     - Coeficient de "Los Angeles", segons UNE-EN 1097-2.     - Contingut ponderal en
sofre total, segons UNE-EN 1744-1.
El Director de les obres podrà reduir a la meitat la freqüència dels assaigs si considera que
els materials són suficientment homogenis, o si en el control de recepció de la unitat acabada
s'han aprovat 10 lots consecutius.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
En el cas de tot-u fabricat en central es prendran mostres a la sortida del mesclador. En els
altres casos es podran prendre mostres en els aplecs i es seguiran les instruccions de la DF i
els criteris de les normes de procediment indicades a cada assaig .
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions
indicades, en cas contrari, no s'autoritzarà l'ús del material corresponent.

   
____________________________________________________________________________
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B0  MATERIALS BÀSICS

B03  GRANULATS

B03J-  GRAVA DE PEDRERA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B03J-0K88.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Granulats utilitzats per a algun dels usos següents:
- Confecció de formigons
- Confecció de barreges grava-ciment per a paviments
- Material per a drenatges
- Material per a paviments
El seu origen pot ser:
- Granulats naturals, procedents d'un jaciment natural
- Granulats naturals, obtinguts per matxucament de roques naturals
- Granulats procedents d'escòries siderúrgiques refredades per aire
Els granulats naturals poden ser:
- De pedra granítica
- De pedra calcària
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han
d'obtenir els àrids, aportant tots els elements justificatius que cregués convenients o que li
fossin requerits pel Director d'Obra, entre d'altres:
- Classificació geològica.
- Estudi de morfologia.
- Aplicacions anteriors.
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un
control massa freqüent dels materials que se n'extraguessin.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS DELS GRANULATS RECICLATS
Els granulats procedents de reciclatge d'enderrocs no han de contenir en cap cas restes
provinents de construccions amb patologies estructurals, com ara ciment aluminós, granulats
amb sulfurs, sílice amorfa o corrosió de les armadures.
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a
la partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la
DF.
Han de ser nets, resistents i de granulometria uniforme.
No han de tenir pols, brutícia, argila, margues o d'altres matèries estranyes.
Diàmetre mínim:  98% retingut tamís 4 (UNE-EN 933-2)
Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 30 del CODI
ESTRUCTURAL. A més, els que provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència
elevada, han de ser adequats per a la fabricació de formigó reciclat estructural, complint una
sèrie de requisits:
- Dimensió mínima permesa =  4 mm
- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 0,6%
- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat:  <= 0,25%
- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 7%
- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat:  <= 5%
- Coeficient de Los Ángeles:  <= 40
- Continguts màxims d'impureses:     - Material ceràmic:  <= 5% del pes     - Partícules
lleugeres:  <= 1% del pes     - Asfalt:  <= 1% del pes     - Altres:  <= 1,0 % del pes
En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 30
del CODI ESTRUCTURAL.
GRANULATS PROCEDENTS D'ESCORIES SIDERÚRGIQUES
Contingut de silicats inestables:  Nul
Contingut de compostos fèrrics:  Nul
GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Es denomina grava a la barreja de les diferents fraccions de granulat gruixut que s'utilitzen
per a la confecció del formigó
Designació: d/D - IL - N
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja
N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomític;
Q, traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R,  reciclat
La grandària màxima D d'un granulat gruixut (grava) utilitzat per la confecció de formigó serà
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menor que les següents dimensions:
- 0,8 de la distància lliure horitzontal entre beines o armadures que formin grup, o entre un
parament de la peça i una beina o armadura que formi un angle >45º (amb la direcció de
formigonat)
- 1,25 de la distància entre un parament de la peça i una beina o armadura que formi un angle
<=45º (amb la direcció de formigonat)
- 0,25 de la dimensió mínima de la peça que es formigona amb les excepcions següents:     -
Lloses superiors de sostres, amb TMA < 0,4 del gruix mínim     - Peces d'execució molt curosa
i elements en els que l'efecte de la paret de l'encofrat sigui reduït (sostres encofrats a una
sola cara), amb TMA < 0,33 del gruix mínim
Quan el formigó passi entre vàries armadures, l'àrid gruixut serà el mínim valor entre el
primer punt i el segon del paràgraf anterior.
Tot el granulat ha de ser d'una mida inferior al doble del límit més petit aplicable a cada
cas.
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Color més clar que el patró
Fins que passen pel tamís 0,063 (UNE-EN 933-2):
- Per a graves calcàries i granítiques:  <= 1,5% en pes
- Granulats, reciclats de formigó o prioritariament naturals:  < 3%
- Per a granulats reciclats mixtos:  < 5%
L'índex de llenques per a un granulat gruixut segons UNE-EN 933-3: <= 35%
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20
kN/m3 (UNE EN 1744-1):
- Granulats naturals <= 1% en pes
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):
- Granulats naturals: <= 1% en pes
- Granulats d'escòries siderúrgiques: <= 2% en pes
- Granulats reciclats mixtos:  <= 1% en pes
- Granulats amb sulfurs de ferro oxidables en forma de pirrotina: <= 0,1% en pes
- Altres granulats:  <= 0,4% en pes
Sulfats solubles en àcids, expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):
- Granulats naturals: <= 0,8% en pes
- Granulats d'escòries siderúrgiques: <= 1% en pes
Clorurs expressats en Cl- i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):
- Formigó armat o en massa amb armadura de fissuració:  <= 0,05% en massa
- Formigó pretesat:  <= 0,03% en massa
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment
Contingut de pirites o d'altres sulfurs:  0%
Contingut d'ió Cl-:
- Granulats reciclats mixtos:  < 0,06%
El contingut de matèria orgànica que sura en un líquid de pes específic 2 segons la UNE-EN
1744-1(Apart.) 14.2 serà <= 1% per a granulats gruixuts.
Contingut de materials no petris (roba, fusta, paper...):
- Granulats reciclats provinents de formigó o mixtos:  < 0,5%
- Altres granulats:  Nul
Contingut de restes d'asfalt:
- Granulat reciclat mixt o provinent de formigó:  < 0,5%
- Altres granulats:  Nul
Reactivitat:
- Àlcali-sílici o àlcali-silicat (Mètode químic UNE 146512 o Mètode accelerat UNE 146508):   
Nul·la
- Àlcali-carbonat (Mètode químic UNE 146513):  Nul·la
Estabilitat (UNE-EN 1367-2):
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 18%
Resistència a la fragmentació segons UNE-EN 1097-2 (Assaig de los Ángeles):
- Granulats gruixuts naturals:  <= 40
Absorció d'aigua:
- Granulats gruixuts naturals (UNE-EN 1097-6):  < 5%
- Granulats reciclats provinents de formigó:  < 10%
- Granulats reciclats mixtos:  < 18%
- Granulats reciclats prioritariament naturals:  < 5%
Pèrdua de pes amb cinc cicle de sulfat de magnesi segons UNE-EN 1367-2:
- Granulats gruixuts naturals:  <= 18%
Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a
comprovar-ho, s'ha de realitzar en primer lloc un anàlisi petrogràfic, per a obtenir el tipus
de reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest estudi es dedueix la
possibilitat de reactivitat àlcali  sílice o àlcali  silicat, s'ha de realitzar l'assaig
descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat potencial és àlcali  carbonat, s'ha de
realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.507 EX Part 2.
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de roques
toves, friables, poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos,
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sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a les contemplades al CODI ESTRUCTURAL.
GRAVA PER A DRENATGES:
El granulat ha de ser procedent d'un jaciment natural, del matxuqueig de roques naturals, o
del reciclatge d'enderrocs. No ha de presentar restes d'argila, margues o altres materials
estranys.
La mida màxima dels grànuls ha de ser de 76 mm (tamís 80 UNE) i el garbellat ponderal acumulat
pel tamís 0,08 UNE ha de ser <= 5%. La composició granulomètrica ha de ser fixada
explícitament per la DF segons les característiques del terreny per drenar i del sistema de
drenatge.
Plasticitat:  No plàstic
Coeficient de desgast (assaig "Los Ángeles" UNE-EN 1097-2):  <= 40
Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8):  > 30
Condicions generals de filtratge:
- F15/d85:  < 5
- F15/d15:  < 5
- F50/d50:  < 5
(Fx = grandària superior de la fracció x% en pes del material filtrant, dx = grandària
superior de la proporció x% del terreny a drenar)
A més, el coeficient d'uniformitat del filtre ha de ser:
- F60/F10:  <20
Condicions de la granulometria en funció del sistema previst d'evacuació de l'aigua:
- Per a tubs perforats:  F85/Diàmetre de l'orifici: > 1
- Per a tubs amb juntes obertes:  F85/ Obertura de la junta: > 1,2
- Per a tubs de formigó porós: F85/d15 de l'àrid del tub: > 0,2
- Si es drena per metxinals: F85/ diàmetre del metxinal: > 1
Quan no sigui possible trobar un material granular d'aquestes condicions es faran filtres
granulars compostos de vàries capes. La més gruixuda es col·locarà al costat del sistema
d'evacuació. Aquesta complirà les condicions de filtre respecte a la següent i així
successivament fins arribar al replè o al terreny natural. Es podrà recórrer a l'ús de filtres
geotèxtils.
Quan el terreny natural estigui constituït per materials amb graves i boles a efectes del
compliment de les condicions anteriors, s'atendrà únicament a la corba granulomètrica de la
fracció del mateix inferior a 25 mm.
Si el terreny no és cohesiu i està compost per sorra fina i llims, el material drenant haurà
de complir, a més de les condicions generals de filtre, la condició:  F15 > 1 mm.
Si el terreny natural és cohesiu, compacte i homogeni, sense restes de sorra o llims, les
condicions de filtre 1 i 2 s'han de substituir per: 0,1 mm > F15 > 0,4 mm
En els drens cecs, el material de la zona permeable central haurà de complir les següents
condicions:
- Mida màxima de l'àrid:  Entre 20 mm i 80 mm
- Coeficient d'uniformitat:  F60/F10 < 4
Si s'utilitza granulats reciclats s'ha de comprovar que l'inflament (assaig CBR (NLT-111))
sigui inferior al 2% (UNE 103502).
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
CONDICIONS GENERALS:
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Cada remesa de grava s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec
Les graves de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat
Els àrids s'emmagatzemaran de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i
evitant la seva possible segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana
emmagatzemar-los sota cobert per evitar els canvis de temperatura del granulat.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.
UNE-EN 12620:2003+A1:2009 Áridos para hormigón.
GRAVA PER A PAVIMENTS:
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
GRAVA PER A DRENATGES:
Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la norma 5.2-IC drenaje
superficial de la Instrucción de Carreteras.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat
pel subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les següents dades:
- Identificació del subministrador
- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum
- Número de sèrie de la fulla de subministrament
- Data del lliurament
- Nom del peticionari

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE MILLORA URBANÍSTICA DE LA PLAÇA MELCIOR VAQUER
Adreça: Plaça Melcior Vaquer. 17530 Campdevànol

 Pàgina:    8



- Designació de l'àrid segons l'article 30.2 del CODI ESTRUCTURAL
- Quantitat de granulat subministrat
- Identificació del lloc de subministrament
El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies
de l'àrid subministrat.
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a
carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que
exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per
lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre, - Productes per a
edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs
d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*.
* Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals
de cada estat membre:      - Sistema 2+: Declaració de Prestacions - Productes per a
edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs
d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt
estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives
nacionals de cada estat membre, - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres
públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt
estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives
nacionals de cada estat membre:      - Sistema 4: Declaració de Prestacions
El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha
d'estar visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha
d'anar acompanyat de la següent informació:
- Número d'identificació de l'organisme de certificació
- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
- Referència a la norma (UNE-EN 12620)
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst)
- Designació del producte
- Informació de les característiques essencials aplicables
A la documentació del marcatge haurà d'indicar:
- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos
- Data d'emissió del certificat
- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids que no
compleixen amb l'article 30.4.1 del CODI ESTRUCTURAL.
OPERACIONS DE CONTROL:
Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva
idoneïtat per al seu ús es farà mitjançant un control documental del marcatge per tal de
determinar el compliment de les especificacions del projecte i de l'article 30 del CODI
ESTRUCTURAL.
En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat
d'assaig, de com a màxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels
contemplats en l'article 17.2.2.1 del CODI ESTRUCTURAL, que verifiqui el compliment de les
especificacions de l'àrid subministrat respecte l'article 30 del CODI ESTRUCTURAL.
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de
suficient informació, ha de poder determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs.
La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser,
abans del subministra de l'àrid, per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas
necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs següents per a verificar la conformitat de
les especificacions:
- Índex de llenques (UNE-EN 933-3).
- Terrossos d'argila (UNE 933-1)
- Partícules toves (UNE 933-2)
- Coeficient de forma (UNE EN 933-4)
- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes
específic 2 (UNE EN 1744-1).
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1).
- Contingut en ió clor Cl- (UNE-EN 1744-1)
- Assaig petrogràfic
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146513 i UNE 146508).
- Estabilitat, resistència a l'atac del sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2).
- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6).
- Resistència al desgast Los Angeles (UNE-EN 1097-2).
- Assaig d'identificació per raigs X.
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2)
OPERACIONS DE CONTROL EN GRAVA PER A DRENATGES:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció visual del material i recepció del certificat de procedència i qualitat
corresponent.
- Abans de començar el reblert, quan hagi canvi de procedència del material, o cada 2000 m3
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durant la seva execució, es realitzaran els següents assaigs d'identificació del material:      
- Assaig granulomètric del material filtrant (UNE EN 933-1)     - Assaig granulomètric del
material adjacent (UNE 103101)     - Desgast de "Los Ángeles" (UNE EN 1097-2)
S'ha de demanar un certificat de procedència del material, que en el cas d'àrids naturals ha
de contenir:
- Classificació geològica
- Estudi de morfologia
- Aplicacions anteriors
- Assaigs d'identificació del material
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i el CODI ESTRUCTURAL.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN GRAVA PER A DRENATGES:
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment
indicades en cada assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptarà la grava que no compleixi totes les especificacions indicades al plec. Si la
granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les dosificacions aprovades,
s'hauran de projectar i aprovar noves fórmules de treball.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIÓ EN CAS D'INCOMPLIMENT EN GRAVA PER A DRENATGES:
Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions
indicades, en cas contrari, no s'ha d'autoritzar l'ús del material corresponent en l'execució
del reblert.

   
____________________________________________________________________________

   

   
B0  MATERIALS BÀSICS

B03  GRANULATS

B03L-  SORRA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B03L-05N7,B03L-05MS,B03L-05N5.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques, marbres blancs i durs, o sorra
procedent del reciclatge de residus de la construcció i demolició en una planta legalment
autoritzada per al tractament d'aquest tipus de residu.
S'han considerat els tipus següents:
- Sorra de marbre blanc
- Sorra per a confecció de formigons, d'origen:
Sorra per a confecció de formigons, d'origen:     - De pedra calcària     - De pedra granítica
- Sorra per a confecció de morters
- Sorra per a reblert de rases amb canonades
- Sorres procedents de reciclatge de residus de la construcció i demolicions
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han
d'obtenir els àrids, aportant tots els elements justificatius que cregués convenients o que li
fossin requerits pel Director d'Obra, entre d'altres:
- Classificació geològica.
- Estudi de morfologia.
- Aplicacions anteriors.
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un
control massa freqüent dels materials que se n'extraguessin.
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que estableixi
explícitament la DF.
No ha de tenir margues o altres materials estranys.
Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables:  0%
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Color més clar que el patró
Contingut de terrossos d'argila (UNE 7133):  <= 1% en pes
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de roques
toves, friables, poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos,
sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a les contemplades al CODI ESTRUCTURAL.

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE MILLORA URBANÍSTICA DE LA PLAÇA MELCIOR VAQUER
Adreça: Plaça Melcior Vaquer. 17530 Campdevànol

 Pàgina:    10



Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 30 del CODI
ESTRUCTURAL. A més, els que provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència
elevada, han de ser adequats per a la fabricació de formigó reciclat estructural, complint una
sèrie de requisits:
- Dimensió mínima permesa =  4 mm
- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 0,6%
- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat:  <= 0,25%
- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 7%
- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat:  <= 5%
- Coeficient de Los Ángeles:  <= 40
- Continguts màxims d'impureses:     - Material ceràmic:  <= 5% del pes     - Partícules
lleugeres:  <= 1% del pes     - Asfalt:  <= 1% del pes     - Altres:  <= 1,0 % del pes
En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 30
del CODI ESTRUCTURAL.
SORRA DE MARBRE BLANC:
Barreja amb granulats blancs diferents del marbre:  0%
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Es denomina sorra a la barreja de les diferents fraccions d'àrid fi que s'utilitzen per a la
confecció del formigó
Designació: d/D - IL - N
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja
N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomític;
Q, traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R,  reciclat
Mida dels granuls (Tamís 4 UNE-EN 933-2):  <= 4 mm
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20
kN/m3 (UNE EN 1744-1): <= 0,5% en pes
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 1% en pes
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146507-2)
Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): <=
0,8% en pes
Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1):
- Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes
- Formigó pretesat: <= 0,03% en pes
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment
Estabilitat (UNE-EN 1367-2):
- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic:  <= 10%
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 15%
Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) quan el formigó estigui sotmès a una classe
d'exposició  XF, i l'àrid fi tingui una absorció d'aigua >1%:  <= 15%
Coeficient de friabilitat (UNE 83115)
- Per formigons d'alta resistència:  < 40
- Formigons en massa o armats amb Fck<=30 N/mm2:  < 50
Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a
comprovar-ho, s'ha de realitzar en primer lloc un anàlisi petrogràfic, per a obtenir el tipus
de reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest estudi es dedueix la
possibilitat de reactivitat àlcali  sílice o àlcali  silicat, s'ha de realitzar l'assaig
descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat potencial és àlcali  carbonat, s'ha de
realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.507 EX Part 2.
La corba granulomètrica de l'àrid fi, ha d'estar compresa dins del fus següent:
+----------------------------------------------------------------------------+
¦        ¦      Material retingut acumulat, en % en pes,en els tamisos       ¦
¦ Límits ¦-------------------------------------------------------------------¦
¦        ¦  4 mm  ¦  2 mm  ¦  1 mm  ¦ 0,5 mm ¦ 0,25 mm ¦ 0,125 mm ¦ 0,063 mm ¦
¦--------¦--------¦--------¦--------¦--------¦---------¦----------¦----------¦
¦Superior¦   0    ¦   4    ¦   16   ¦   40   ¦   70    ¦    77    ¦   (1)    ¦
¦Inferior¦   15   ¦   38   ¦   60   ¦   82   ¦   94    ¦   100    ¦   100    ¦
+----------------------------------------------------------------------------+
(1) Aquest valor varia en funció del tipus i origen de l'àrid.
SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1):
- Granulat gruixut:     - Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes
- Granulat fí:     - Granulat arrodonit:  <= 6% en pes     - Granulat de matxuqueig no calcari
per a obres sotmeses a exposició XS, XD, XA,XF o XM: <= 6% en pes     - Granulat de matxuqueig
no calcari per a obres sotmeses a exposició X0 o XC i no sotmeses a cap classe d'exposició XA,
XF o XM: <= 10% en pes
Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8):
- Per a obres en ambients X0, XC:  >= 70
- Resta de casos:  >= 75
Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6):  <= 5%
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SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1):
- Granulat gruixut:     - Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes
- Granulat fí:     - Granulat arrodonit:  <= 6% en pes     - Granulat de matxuqueig calcari
per a obres sotmeses a exposició XS, XD, XA, XF o XM: <= 10% en pes     - Granulat de
matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposició X0 o XC i no sotmesa a cap classe
d'exposició XA,XF o XM: <= 16% en pes.
Valor blau de metilè(UNE 83130):
- Per a obres sotmeses a exposició X0 o XC: <= 0,6% en pes
- Resta de casos: <= 0,3% en pes
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:
La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents:
+-------------------------------------------------+
¦  Tamís    ¦  Percentatge en  ¦   Condicions     ¦
¦ UNE 7-050 ¦  pes que passa   ¦                  ¦
¦   mm      ¦    pel tamís     ¦                  ¦
¦-----------¦------------------¦------------------¦
¦   5,00    ¦        A         ¦      A = 100     ¦
¦   2,50    ¦        B         ¦  60 <= B <= 100  ¦
¦   1,25    ¦        C         ¦  30 <= C <= 100  ¦
¦   0,63    ¦        D         ¦  15 <= D <= 70   ¦
¦   0,32    ¦        E         ¦   5 <= E <= 50   ¦
¦   0,16    ¦        F         ¦   0 <= F <= 30   ¦
¦   0,08    ¦        G         ¦   0 <= G <= 15   ¦
¦-----------¦------------------¦------------------¦
¦  Altres   ¦                  ¦  C - D <= 50     ¦
¦   condi-  ¦                  ¦  D - E <= 50     ¦
¦   cions   ¦                  ¦  C - E <= 70     ¦
+-------------------------------------------------+
Mida dels grànuls:  <= 1/3 del gruix del junt
Contingut de matèries perjudicials:  <= 2%
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:
El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de
la construcció.
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física o
química sota les condicions més desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc
d'utilització.
No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes
de ferms, o contaminar el sòl o corrents d'aigua.
S'ha considerat que l'ús serà el reblert de rases amb canonades.
Per a qualsevol utilització diferent d'aquesta, es requereix l'acceptació expressa de la
direcció facultativa i la justificació mitjançant els assaigs que pertoquin que es compleixen
les condicions requerides per a l'us al que es pretén destinar.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Cada remesa de sorra s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec.
Les sorres de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat.
Els àrids s'han d'emmagatzemar de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i
evitant la seva possible segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana
emmagatzemar-los sota cobert per evitar els canvis de temperatura del granulat, i en un
terreny sec i net destinat a l'apilament dels àrids. Les sorres d'altres tipus s'han
d'emmagatzemar per separat.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.
UNE-EN 12620:2003+A1:2009 Áridos para hormigón.
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el
Real Decreto 314/2006.
SORRES PER A ALTRES USOS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat
pel subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les següents dades:
- Identificació del subministrador
- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum
- Número de sèrie de la fulla de subministrament
- Nom de la cantera
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- Data del lliurament
- Nom del peticionari
- Designació de l'àrid segons l'article 30.2 del CODI ESTRUCTURAL
- Quantitat de granulat subministrat
- Identificació del lloc de subministrament
El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies
de l'àrid subministrat.
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a
carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que
exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per
lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre, - Productes per a
edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs
d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*.
* Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals
de cada estat membre:      - Sistema 2+: Declaració de Prestacions - Productes per a
edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs
d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt
estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives
nacionals de cada estat membre, - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres
públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt
estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives
nacionals de cada estat membre:      - Sistema 4: Declaració de Prestacions
El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha
d'estar visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha
d'anar acompanyat de la següent informació:
- Número d'identificació de l'organisme de certificació
- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
- Referència a la norma (UNE-EN 12620)
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst)
- Designació del producte
- Informació de les característiques essencials aplicables
A la documentació del marcatge haurà d'indicar:
- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos
- Data d'emissió del certificat
- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids que no
compleixen amb l'article 30.4.1 del CODI ESTRUCTURAL.
L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació:
- Naturalesa del material
- Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa
- Presència d'impureses
- Detalls de la seva procedència
- Altre informació que resulti rellevant
OPERACIONS DE CONTROL:
Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva
idoneïtat per al seu ús es farà mitjançant un control documental del marcatge per tal de
determinar el compliment de les especificacions del projecte i de l'article 30 del CODI
ESTRUCTURAL.
En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat
d'assaig, de com a màxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels
contemplats en l'article 17.2.2.1 del CODI ESTRUCTURAL, que verifiqui el compliment de les
especificacions de l'àrid subministrat respecte l'article 30 del CODI ESTRUCTURAL.
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de
suficient informació, ha de poder determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs.
La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser,
abans del subministra de l'àrid, per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas
necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs següents per a verificar la conformitat de
les especificacions:
- Matèria orgànica (UNE-EN 1744-1).
- Terrossos d'argila (UNE 7133).
- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes
específic 2 (UNE EN 1744-1).
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1).
- Sulfats solubles en àcid (UNE-EN 1744-1).
- Contingut d'Ió CL- (UNE-EN 1744-1).
- Assaig petrogràfic
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146513 i UNE 146508).
- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8).
- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6).
- Assaig d'identificació per raigs X.
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- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2)
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2)
- Coeficient de friabilitat (UNE 83115)
Un cop s'hagi realitzat l'apilament, s'ha de realitzar una inspecció visual, i si es considera
necessari, s'han de prendre mostres per realitzar els assaigs corresponents.
S'ha de poder acceptar la sorra que no compleixi amb els requisits sempre i quan mitjançant
rentat, cribatge o mescla, assoleixi les condicions exigides.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i el CODI ESTRUCTURAL.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'ha d'acceptar la sorra que no compleixi totes les especificacions indicades al plec de
condicions. Si la granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les
dosificacions aprovades, s'hauran de projectar i aprovar noves fórmules de treball.
No s'han d'utilitzar àrids fins els quals l'equivalent de sorra sigui inferior a:
- 70, en obres sotmeses a les classes X0 o XC
- 75, en la resta de casos
En cas que les sorres procedents del matxuqueig de roques calcàries o de roques dolomítiques
que no compleixin l'especificació de l'equivalent de sorra, s'han de poder acceptar si
l'assaig del blau de metilè (UNE-EN 933-9) compleix el següent:
- Per a obres amb classe general d'exposició classe X0 o XC: <= 0,6% en pes
- Resta de casos: <= 0,3% en pes
Si el valor del blau de metilè fos superior als valors anteriors, i es presentin dubtes de la
presència d'argila en els fins, s'ha de poder realitzar un assaig de rajos X per a la seva
detecció i identificació: s'ha de poder utilitzar l'àrid fi si les argiles són del tipus
caolinita o illita, i si les propietats del formigó amb aquest àrid són les mateixes que les
d'un que tingui els mateixos components però sense els fins.
S'han de  poder utilitzar sorres rodades, o procedents de roques matxucades, o escòries
siderúrgiques adequades, en la fabricació de formigó d'ús no estructural.

   
____________________________________________________________________________

   

   
B0  MATERIALS BÀSICS

B05  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS

B054-  CALÇ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B054-06DH.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Conglomerant obtingut per calcinació de materials calcaris, format principalment per òxids o
hidròxids de calci amb o sense òxids o hidròxids de magnesi i quantitats menors d'òxids de
silici, ferro i alumini.
S'han considerat els tipus següents:
- Calç aèria càlcica (CL):     - Hidratada en pols: CL 90-S     - Hidratada en pasta: CL 90-S
PL
- Calç hidràulica natural (NHL):     - Calç hidràulica natural 2: NHL 2     - Calç hidràulica
natural 3,5: NHL 3,5     - Calç hidràulica natural 5: NHL 5
CALÇ AÈRIA HIDRATADA CL 90:
Si conté additius, aquests no han d'afectar a les propietats dels morters.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajats
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas.
Contingut de CaO + MgO, segons UNE-EN 459-2: >= 90
Contingut de MgO, segons UNE-EN 459-2: <= 5
Contingut de SO3, segons UNE-EN 459-2: <= 2
Contingut de CO2, segons UNE-EN 459-2: <= 4
Contingut de calç útil, segons UNE-EN 459-2: >= 80
Estabilitat de volum, segons UNE-EN 459-2:
- Calç en pasta: compleix l'assaig
- Calç en pols:     - Mètode de referència: <= 2 mm     - Mètode alternatiu: <= 20 mm
Mida de partícula de la calç en pols, segons UNE-EN 459-2:
- Material retingut al tamís 0,09 mm: <= 7%
- Material retingut al tamís 0,2 mm: <= 2%
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Penetració de la calç en pols, segons UNE-EN 459-2: > 10 i < 50 mm
CALÇ AÈRIA HIDRATADA EN PASTA:
Estarà amarada i barrejada amb aigua, en la quantitat adient per a obtenir una pasta de
consistència adequada a l'ús destinat.
No tindrà grumolls ni principis d'aglomeració.
CALÇ HIDRÀULICA NATURAL:
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajats
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas.
Resistència a compressió, segons UNE-EN 459-2:
- Calç del tipus NHL 2: >= 2 a <= 7 Mpa, als 28 dies
- Calç del tipus NHL 3,5: >= 3,5 a <= 10 Mpa, als 28 dies
- Calç del tipus NHL 5:     - Als 7 dies: >= 2 MPa     - Als 28 dies: >= 5 a <= 15 MPa
Temps d'adormiment, segons UNE-EN 459-2:
- Inicial: > 1 h
- Final:     - Calç del tipus NHL 2: <= 40 h     - Calç del tipus NHL 3,5: <= 30 h     - Calç
del tipus NHL 5: <= 15 h
Contingut en aire segons UNE-EN 459-2: <= 5%
Contingut de SO3, segons UNE-EN 459-2: =< 2
Contingut de calç útil, segons UNE-EN 459-2:
- Calç del tipus NHL 2: >= 35
- Calç del tipus NHL 3,5: >= 25
- Calç del tipus NHL 5: >= 15
Estabilitat de volum, segons UNE-EN 459-2:
- Mètode de referència: <= 2 mm
- Mètode alternatiu: <= 20 mm
Mida de partícula, segons UNE-EN 459-2:
- Material retingut al tamís 0,09 mm: <= 15%
- Material retingut al tamís 0,2 mm: <= 2%
Penetració, segons UNE-EN 459-2: > 10 i < 50 mm
CALÇ PER A ESTABILITZACIÓ DE TERRES EN CARRETERES:
S'utilitzaran calçs aèries vives del tipus CL 90-Q i calçs aèries hidratades del tipus CL
90-S.
Tindran un aspecte homogeni i no un estat grumollós o aglomerat.
Compliran les especificacions de la taula 200.1 de l'article 200 del PG3, determinades segons
la norma UNE-EN 459-2.
Contingut d'aigua lliure de les calçs hidratades, segons UNE-EN 459-2: < 2% en pes.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: S'ha de transportar en cisternes pressuritzades dotades de mitjans pneumàtics
o mecànics que permetin el ràpid transvasament a sitges d'emmagatzematge. Aquestes han de ser
estanques.
A les obres de poc volum el subministrament podrà ser en sacs, de manera que no experimenti
alteració de les seves característiques.
Emmagatzematge: Es tindran en compte les normes indicades en les fitxes de seguretat per a les
classes de calç. Aquestes fitxes de seguretat han de ser les recomanades oficialment o, en el
seu defecte, les facilitades pel subministrador.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
UNE-EN 459-1:2016 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y
criterios de conformidad.
* UNE-EN 459-2:2011 Cales para la construcción. Parte 2: Métodos de ensayo.
CALÇ PER A ESTABILITZACIÓ DE TERRES EN CARRETERES:
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a
materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de
contención de vehículos (PG-3).
* UNE 80502:2014 Cales vivas o hidratadas utilizadas en la mejora y/o estabilización de
suelos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a
preparació de conglomerant per a morters de ram de paleta, arrebossat i lliscat, per a la
fabricació d'altres productes de construcció i per a aplicacions en enginyeria civil:      -
Sistema 2+: Declaració de Prestacions
Per a cada remesa caldrà un albarà i la informació d'etiquetatge i marcatge CE de la norma
UNE-EN 459-1.
A l'albarà  hi ha de constar com a mínim la informació següent:
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- Nom i adreça del fabricant i de l'empresa subministradora
- Data de subministrament i de fabricació
- Identificació del vehicle de transport
- Quantitat subministrada
- Denominació comercial, quan la tingui, i tipus de calç subministrada (UNE-EN 459-1)
- Nom i adreça del comprador i destí
- Referència de la comanda
- El marcatge CE  ha d'incloure, com a mínim, la informació següent:     - Símbol del marcatge
CE     - Nombre identificador de l'organisme de certificació     - Nom o marca distintiva
d'identificació i adreça registrada del fabricant     - Els dos darrers dígits de la data del
primer marcatge     - Nombre de referència de la Declaració de Prestacions     - Referència a
l'UNE EN 459-1     - Descripció del producte: nom genèric, tipus i ús previst     - Informació
sobre les característiques essencials incloses a la norma UNE-EN 459-1
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció de les condicions de subministrament de la calç, i verificació documental de que
els valors declarats pel fabricant en els documents que acompanyen el marcatge CE són conforme
a les especificacions exigides.
- Si es detecten anomalies durant el transport, emmagatzematge o manipulació, la DF podrà
disposar que es realitzin els següents assaigs de control de recepció, segons UNE-EN 459-2:     
 - Contingut d'òxids de calci i magnesi     - Contingut de diòxid de carboni     - Contingut
de calç útil Ca (Oh) 2     - Mida de partícula
- Control addicional quan la calç ha estat emmagatzemada en condicions atmosfèriques normals
durant un període superior a 2 mesos, o inferior, quan ha estat emmagatzemada en ambients
humits o condicions atmosfèriques desfavorables. Sobre una mostra representativa de la calç
emmagatzemada es realitzaran els següents assaigs:     - Contingut de diòxid de carboni     -
Mida de partícula
Els mètodes d'assaigs es descriuen a la UNE-EN 459-2.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les mostres s'han de prendre segons l'indicat a l'article 200 del PG3 i els criteris que
exposi la DF.
Es considera com un lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc:
- La quantitat de calç de la mateixa classe i procedència rebuda mensualment.
- Si mensualment es reben més de 200 t, el lot serà aquesta quantitat o fracció.
De cada lot es prendran dues mostres, segons el procediment indicat a la norma UNE-EN 459-2.
Una per realitzar els assaigs de control de recepció i l'altra per als assaigs de contrast,
que es conservarà durant almenys 100 dies en recipient adequat i estanc. Es prendrà una
tercera mostra si el subministrador de calç ho sol·licita.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
La DF ha d'indicar les mesures a adoptar en el cas que no es compleixin les especificacions
establertes al plec.
La remesa no s'ha d'acceptar si, en el moment d'obrir el recipient que la conté apareix en
estat grumollós o aglomerat.

   
____________________________________________________________________________

   

   
B0  MATERIALS BÀSICS

B05  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS

B055-  CIMENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B055-067M.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Conglomerant hidràulic format per diferents materials inorgànics finament dividits que,
amassats amb aigua, formen una pasta que, mitjançant un procés d'hidratació, endureix i un cop
endurit conserva la seva resistència i estabilitat fins i tot sota l'aigua.
S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-16 amb les característiques següents:
- Ciments comuns (CEM)
- Ciments d'aluminat de calci (CAC)
- Ciments blancs (BL)
- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR)
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica
europea, regulada en el Reglament (CE) nº 66/2010 o bé altres distintius de la Comunitat
Europea.
Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni en la seva composició.
El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i granulats, de
produir un morter o un formigó que conservi la seva traballabilitat en un temps prou llarg i
assolir, al final de períodes definits, els nivells especificats de resistència i mantenir
estabilitat de volum a llarg termini.
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
En activitats manuals en les que hi hagi risc de contacte amb la pell i d'acord amb
l'establert a l'Ordre Presidencial 1954/2004 de 22 de juny, no s'han d'utilitzar o
comercialitzar ciments amb un contingut de crom (VI) superior a dos parts per milió del pes
sec del ciment.
CIMENTS COMUNS (CEM):
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets
1328/1995 de 28 de juliol i 256/2016 de 10 de juny.
Els components han de complir els requisits especificats en el capítol 5 de la norma UNE-EN
197-1.
Tipus de ciments:
- Ciment Pòrtland: CEM I
- Ciment Pòrtland amb addicions: CEM II
- Ciment Pòrtland amb escòries de forn alt: CEM III
- Ciment putzolànic: CEM IV
- Ciment compost: CEM V
Alguns d'aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de l'addició o barreja
d'addicions presents en el ciment. Segons aquest contingut creixent els subtipus poden ser A,
B o C.
Addicions del clinker pòrtland (K):
- Escòria de forn alt:  S
- Fum de sílice:  D
- Putzolana natural:  P
- Putzolana natural calcinada:  Q
- Cendra volant Sicília:  V
- Cendra volant calcària:  W
- Esquist calcinat:  T
- Filler calcari L:  L
- Filler calcari LL:  LL
Relació entre denominació i designació dels ciments comuns segons el tipus, subtipus i
addicions:
+------------------------------------------------------+
¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland                       ¦  CEM I       ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦  CEM II/A-S  ¦
¦                                       ¦  CEM II/B-S  ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦  CEM II/A-D  ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦  CEM II/A-P  ¦
¦                                       ¦  CEM II/B-P  ¦
¦                                       ¦  CEM II/A-Q  ¦
¦                                       ¦  CEM II/B-Q  ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦  CEM II/A-V  ¦
¦ volants                               ¦  CEM II/B-V  ¦
¦                                       ¦  CEM II/A-W  ¦
¦                                       ¦  CEM II/B-W  ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb esquist           ¦  CEM II/A-T  ¦
¦ calcinat                              ¦  CEM II/B-T  ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb filler            ¦  CEM II/A-L  ¦
¦ calcari                               ¦  CEM II/B-L  ¦
¦                                       ¦  CEM II/A-LL ¦
¦                                       ¦  CEM II/B-LL ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland mixt                  ¦  CEM II/A-M  ¦

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE MILLORA URBANÍSTICA DE LA PLAÇA MELCIOR VAQUER
Adreça: Plaça Melcior Vaquer. 17530 Campdevànol

 Pàgina:    17



¦                                       ¦  CEM II/B-M  ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment amb escòries de                ¦  CEM III/A   ¦
¦ forn alt                              ¦  CEM III/B   ¦
¦                                       ¦  CEM III/C   ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment putzolànic                     ¦  CEM IV/A    ¦
¦                                       ¦  CEM IV/B    ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦
¦                                       ¦  CEM V/B     ¦
+------------------------------------------------------+
En ciments pòrtland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M, en ciments putzolànics CEM IV/A i CEM IV/B
i en ciments compostos CEM V/A i CEM V/B els components principals a més del clinker han de
ser declarats a la designació del ciment.
La composició dels diferents ciments comuns ha de ser l'especificada al capítol 6 de la norma
UNE-EN 197-1.
Els ciments comuns han de complir les exigències mecàniques, físiques, químiques i de
durabilitat especificades al capítol 7 de la norma UNE-EN 197-1.
CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC):
Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcàris.
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 256/2016,
de 10 de juny.
Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques especificades a UNE-EN 14647.
CIMENTS BLANCS (BL):
Han d'estar subjectes al Reial Decret 1313/1988 i seran aquells definits a la norma UNE 80305
i homòlegs de les normes UNE-EN 197-1 (ciments comuns) i UNE-EN 413-1 (ciments de ram de
paleta) que compleixin amb l'especificació de blancor.
Índex de blancor (UNE 80117):  >= 85
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de
1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat que
han de complir els ciments comuns blancs són les mateixes que les especificades per als
ciments comuns a la norma UNE-EN 197-1.
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques i químiques que ha de complir
el ciment blanc de ram de paleta (BL 22,5 X) són les mateixes que les especificades per al
ciment homòleg a la norma UNE-EN 413-1.
CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR):
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de
1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).
Relació entre denominació i designació dels ciments resistents a l'aigua de mar segons el
tipus, subtipus i addicions:
+------------------------------------------------------+
¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland                       ¦      I       ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦    II/A-S    ¦
¦                                       ¦    II/B-S    ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦    II/A-D    ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦    II/A-P    ¦
¦                                       ¦    II/B-P    ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦    II/A-V    ¦
¦ volants                               ¦    II/B-V    ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment amb escòries de                ¦    III/A     ¦
¦ forn alt                              ¦    III/B     ¦
¦                                       ¦    III/C     ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment putzolànic                     ¦    IV/A      ¦
¦                                       ¦    IV/B      ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦
+------------------------------------------------------+
Les especificacions generals en quan a composició i a exigències mecàniques, físiques,
químiques i de durabilitat que han de complir són les corresponents als ciments comuns
homòlegs de la norma UNE-EN 197-1.
Han de complir els requisits addicionals especificats al capítol 7.2 de la norma UNE 80303-2.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques.
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Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges.
Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat, protegit
de la intempèrie i sense contacte directe amb la terra, de manera que no s'alterin les seves
condicions.
Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments:
- Classes 22,5 i 32,5:  3 mesos
- Classes 42,5 :  2 mesos
- Classes 52,5 :  1 mes
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la homologación de los
cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos
prefabricados.
Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de conformidad a normas
como alternativa de la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y
morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados.
Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la Directiva
93/68/CEE, las disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, aprobadas
por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre.
Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la recepción
de cementos (RC-16).
UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad
de los cementos comunes.
UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. Composición, especificaciones y criterios de
conformidad.
UNE 80305:2012 Cementos blancos.
UNE 80303-2:2017 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al
agua de mar.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS COMUNS (CEM) I CIMENTS DE CALÇ
(CAC):
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a
preparació de formigó, morter, beurades i altres mescles per a construcció i per a la
fabricació de productes de construcció, - Productes per a elaboració de formigó, morter, pasta
i altres mescles per a construcció i per a la fabricació de productes de construcció:      -
Sistema 1+: Declaració de Prestacions
El símbol normalitzat del marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació com a
mínim:
- el número identificador del organisme certificador que ha intervingut en el control de
producció
- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant
- número del certificat CE de conformitat
- les dues últimes xifres de l'any en que el fabricant va posar el marcatge CE
- indicacions que permetin identificar el producte així com les seves característiques i
prestacions declarades atenent a les seves especificacions tècniques
- referència a la norma harmonitzada corresponent
- designació normalitzada del ciment indicant el tipus, subtipus (segons els components
principals) i classe resistent
- en el seu cas, informació addicional referent al contingut de clorurs, al límit superior de
pèrdua per calcinació de cendra volant i/o additiu emprat
Sobre el mateix embalatge, el marcatge CE es pot simplificar, i inclourà com a mínim:
- el símbol normalitzat del marcatge CE
- en el seu cas, el número del certificat CE de conformitat
- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant
- els dos últims dígits de l'any en que el fabricant va posar el marcatge
- referència al número de la norma harmonitzada corresponent
En aquest cas, la informació complerta del marcatge o etiquetat CE haurà d'apareixer també a
l'albarà o documentació que acompanya al lliurament.
A l'albarà hi han de figurar les dades següents:
- número de referència de la comanda
- nom i adreça del comprador i punt de destí del ciment
- identificació del fabricant i de l'empresa de subministrament
- designació normalitzada del ciment subministrat conforme a la instrucció RC-16
- quantitat que es subministra
- en el seu cas, referència a los dades de l'etiquetat corresponent al marcatge CE
- data de subministrament
- identificació del vehicle que el transporta
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS BLANCS (BL) I CIMENTS
RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR):
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A l'albarà hi han de figurar les dades següents:
- número de referència de la comanda
- nom i adreça del comprador i punt de destí dels ciment
- identificació del fabricant i de l'adreça de subministrament
- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 256/2016, de 10 de
juny
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris
- quantitat que es subministra
- identificació del vehicle que transporta el ciment
- en el seu cas, l'etiquetatge corresponent al marcatge CE
- En el cas de ciments envasats, aquests han de mostrar als seus envasos la següent
informació:
- nom o marca identificativa i adreça complerta del fabricant i de la fàbrica
- designació normalitzada del ciment subministrat conforme la present instrucció
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris
- dates de fabricació i d'envasat (indicant setmana i any)
- condicions específiques aplicables a la manipulació i utilització del producte
El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents:
- Inici i final d'adormiment
- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes
OPERACIONS DE CONTROL:
La recepció del ciment haurà d'incloure al menys, dues fases obligatòries:
- Una primera fase de comprovació de la documentació
- Una segona fase d'inspecció visual del subministrament
Es pot donar una tercera fase, si el responsable de recepció ho considera oportú, de
comprovació del tipus i classe de ciment i de les característiques físiques químiques i
mecàniques mitjançant la realització d'assaigs d'identificació i, si es el cas, d'assaigs
complementaris.
Per a la primera fase, al iniciar el subministrament el Responsable de recepció ha de
comprovar que la documentació es la requerida. Aquesta documentació estarà compresa per:
- Albarà o full de subministrament.
- Etiquetatge
- Documents de conformitat, com pot ser el marcatge CE o bé la Certificació de Conformitat del
Reial Decret 1313/1988
- Pel cas dels ciments no subjectes al marcatge CE, el certificat de garantia del fabricant
signat.
- Si els ciments disposen de distintius de qualitat, caldrà també la documentació precisa de
reconeixements del distintiu.
En la segona fase, un cop superada la fase de control documental, cal sotmetre el ciment a una
inspecció visual per comprovar que no ha patit alteracions o barreges indesitjades.
La tercera fase s'activarà quan es pugui preveure possibles defectes o en el cas que el
Responsable així ho estableixi per haver donat resultats no conformes en les fases anteriors o
per haver detectat defectes en l'ús de ciments d'anteriors remeses.
En aquest supòsit es duran terme, abans de començar l'obra i cada 200 t de ciment de la
mateixa designació i procedència durant l'execució, assaigs d'acord amb l'establer en els
Annexes 5 i 6 de la RC-16.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les mostres es prendran segons l'indicat en la RC-16. Per a cada lot de control sotmès a
assaig s'extrauran tres mostres, una per tal de realitzar els assaigs de comprovació de la
composició, l'altra per als assaigs físics, mecànics i químics i l'altra per a ser conservada
preventivament.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
A efectes de la fase primera, no s'aprovarà l'ús de ciments els quals el etiquetatge i la
documentació no es correspongui amb el ciment sol·licitat, quan la documentació no estigui
completa i quan no es reuneixin tots els requisits establerts.
A efectes de la segona fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que presentin símptomes de
meteorització rellevant, que contingui cossos estranys i que no resulti homogènia en el seu
aspecte o color.
A efectes de la tercera fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que no compleixin els criteris
establerts en l'apartat A5.5 de la RC-16.
Quan no es compleixi alguna de les prescripcions del ciment assajat, es repetiran els assaigs
per duplicat, sobre dues mostres obtingudes de l'aplec existent a obra. S'acceptarà el lot
únicament si els resultats obtinguts en les dues mostres són satisfactoris.

   
____________________________________________________________________________

   

   
B0  MATERIALS BÀSICS

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE MILLORA URBANÍSTICA DE LA PLAÇA MELCIOR VAQUER
Adreça: Plaça Melcior Vaquer. 17530 Campdevànol

 Pàgina:    20



B06  FORMIGONS

B067-  FORMIGÓ DE NETEJA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B067-2A9V.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Formigons que no aporten responsabilitat estructural a la construcció, però col·laboren a
millorar la durabilitat del formigó estructural (formigons de neteja) o aporten el volum
necessari d'un material resistent per a conformar la geometria requerida per un fi concret.
S'han considerat els materials següents:
- Formigons de neteja, destinats a evitar la contaminació de les armadures i la dessecació del
formigó estructural al procés d'abocat
- Formigó no estructural destinat a conformar volums de material resistent
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Els ciments que es poden utilitzar en formigó no estructural són:
- Prefabricats no estructurals: Ciments comuns excepte CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM
II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C
- Formigons de neteja i replens de rases: Ciments comuns
- Altres formigons executats a l'obra: Ciment per a usos especials ESP VI-1 i ciments comuns
excepte CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C
Els àrids a utilitzar poden ser sorres i graves rodades o procedents de matxuqueig, o escòries
siderúrgiques adequades. S'ha de poder utilitzar fins a un 100% d'àrid gros reciclat, sempre
que compleixi amb les especificacions de l'article 30.8 del CODI ESTRUCTURAL amb respecte a
les condicions físico-mecàniques i als requisits químics.
S'hauran d'utilitzar additius reductors d'aigua, ja que els formigons d'ús no estructural
contenen poc ciment.
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han
d'estar d'acord amb les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL.
El control dels components s'ha de realitzar d'acord als àmbits 0101, 0521, 0531, 0701 i 1011.
Els formigons de neteja han de tenir una dosificació mínima de 150 kg/m3 de ciment.
La mida màxima del granulat es recomanable sigui inferior a 30 mm.
Es tipificaran de la manera següent: HL-150/C/TM, on C = consistència i TM= mida màxima del
granulat.
Els formigons no estructurals han de tenir una resistència característica mínima de 15 N/mm2,
i es recomanable que la mida màxima del granulat sigui inferior a 40 mm.
Es tipificaran HNE-15/C/TM, on C= consistència i TM = mida màxima del granulat.
S'ha d'utilitzar preferentment, formigó de resistència 15 N/mm2, tret que la DF indiqui el
contrari.
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment
utilitzat.
Si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment.
Classe resistent del ciment:  >= 32,5
Contingut de ciment: >= 150 kg/m3
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):
Consistència seca:  0 - 2 cm
Consistència plàstica:  3-4 cm
Consistència tova:  5-9 cm
Toleràncies:
- Assentament en el con d'Abrams:
Consistència seca:  ± 1 cm
Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm
Toleràncies respecte de la dosificació:
- Contingut de ciment, en pes:  ± 3%
- Contingut de granulats, en pes:  ± 3%
- Contingut d'aigua:  ± 3%
- Contingut d'additius:  ± 5%
- Contingut d'addicions:  ± 3%
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En camions formigonera.
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una
barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment.
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres
substàncies que puguin alterar la composició original.
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.

   
____________________________________________________________________________

   

   
B0  MATERIALS BÀSICS

B06  FORMIGONS

B069-  FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B069-I4L6.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Formigons que no aporten responsabilitat estructural a la construcció, però col·laboren a
millorar la durabilitat del formigó estructural (formigons de neteja) o aporten el volum
necessari d'un material resistent per a conformar la geometria requerida per un fi concret.
S'han considerat els materials següents:
- Formigons de neteja, destinats a evitar la contaminació de les armadures i la dessecació del
formigó estructural al procés d'abocat
- Formigó no estructural destinat a conformar volums de material resistent
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Els ciments que es poden utilitzar en formigó no estructural són:
- Prefabricats no estructurals: Ciments comuns excepte CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM
II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C
- Formigons de neteja i replens de rases: Ciments comuns
- Altres formigons executats a l'obra: Ciment per a usos especials ESP VI-1 i ciments comuns
excepte CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C
Els àrids a utilitzar poden ser sorres i graves rodades o procedents de matxuqueig, o escòries
siderúrgiques adequades. S'ha de poder utilitzar fins a un 100% d'àrid gros reciclat, sempre
que compleixi amb les especificacions de l'article 30.8 del CODI ESTRUCTURAL amb respecte a
les condicions físico-mecàniques i als requisits químics.
S'hauran d'utilitzar additius reductors d'aigua, ja que els formigons d'ús no estructural
contenen poc ciment.
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han
d'estar d'acord amb les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL.
El control dels components s'ha de realitzar d'acord als àmbits 0101, 0521, 0531, 0701 i 1011.
Els formigons de neteja han de tenir una dosificació mínima de 150 kg/m3 de ciment.
La mida màxima del granulat es recomanable sigui inferior a 30 mm.
Es tipificaran de la manera següent: HL-150/C/TM, on C = consistència i TM= mida màxima del
granulat.
Els formigons no estructurals han de tenir una resistència característica mínima de 15 N/mm2,
i es recomanable que la mida màxima del granulat sigui inferior a 40 mm.
Es tipificaran HNE-15/C/TM, on C= consistència i TM = mida màxima del granulat.
S'ha d'utilitzar preferentment, formigó de resistència 15 N/mm2, tret que la DF indiqui el
contrari.
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment
utilitzat.
Si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment.
Classe resistent del ciment:  >= 32,5
Contingut de ciment: >= 150 kg/m3
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):
Consistència seca:  0 - 2 cm
Consistència plàstica:  3-4 cm
Consistència tova:  5-9 cm
Toleràncies:
- Assentament en el con d'Abrams:
Consistència seca:  ± 1 cm
Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm
Toleràncies respecte de la dosificació:
- Contingut de ciment, en pes:  ± 3%
- Contingut de granulats, en pes:  ± 3%
- Contingut d'aigua:  ± 3%
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- Contingut d'additius:  ± 5%
- Contingut d'addicions:  ± 3%
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En camions formigonera.
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una
barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment.
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres
substàncies que puguin alterar la composició original.
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.

   
____________________________________________________________________________

   

   
B0  MATERIALS BÀSICS

B06  FORMIGONS

B06F  FORMIGONS ESTRUCTURALS

B06F1-  FORMIGÓ ESTRUCTURAL EN MASSA AMB CIMENT GRIS I GRANULAT NATURAL

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B06F1-I0IL.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central
formigonera legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol
d'indústria i el Real Decret 559/2010, de 7 de maig.
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL:
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han
d'estar d'acord amb les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL.
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i
s'expressarà, com a mínim, la següent informació:
- Consistència
- Grandària màxima del granulat
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat
La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A
- T: Indicatiu que serà HM per al formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP per al formigó
pretesat
- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2
(20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-100)
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S
seca
- TM: Grandària màxima del granulat en mm.
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la
mescla del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandària
màxima del granulat, consistència i resistència característica, així com les limitacions
derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment).
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de
les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i contingut
en ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, indicant
també, la relació aigua/ciment que ha emprat.
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la
designació, les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s'han
d'especificar abans de l'inici del subministrament.
El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 43.2 del CODI
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ESTRUCTURAL.
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contenir cendres
volants sense que aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de
silici no podrà excedir el 10%
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us de
cendres volants o fum de silici per la seva confecció. En estructures d'edificació, si
s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de
silici no ha de superar el 10% del pes del ciment. La quantitat mínima de ciment s'especifica
a l'article 43.2.1 del CODI ESTRUCTURAL.
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la
producció segons l'art. 32 del CODI ESTRUCTURAL i ha de posar els resultats de l'anàlisi a
l'abast de la DF, o disposarà d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut
Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN
450.
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 31.2 del CODI ESTRUCTURAL i
complir l'UNE EN 934-2
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment
utilitzat.
Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió:
- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard
- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència
Valor mínim de la resistència:
- Formigons en massa >= 20 N/mm2
- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2
Tipus de ciment:
- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM
II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1), Ciments per a usos especials ESP
VI-1 (UNE 80307).
- Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM
II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B  (UNE-EN 197-1).
- Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i CEM
II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1).
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305).
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als
sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació
(UNE-EN 14216).
Classe del ciment:  32,5 N
Densitats dels formigons:
- Formigons en massa (HM):     - 2.250 kg/m3  si fck <=40 N/mm2     - 2.300 kg/m3  si fck > 40
N/mm2
Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2400 kg/m3
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL, en
funció de la classe d'exposició (taula 43.2.1.a). La quantitat mínima de ciment considerant el
tipus d'exposició més favorable ha de ser:
- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3
- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3
- Obres de formigó pretesat:  >= 275 kg/m3
- A totes les obres:  <= 500 kg/m3
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL, en
funció de la classe d'exposició (taula 43.2.1.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus
d'exposició més favorable ha de ser:
- Formigó en massa:  <= 0,65
- Formigó armat:  <= 0,65
- Formigó pretesat:  <= 0,60
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):
- Consistència seca:  0 - 20 mm
- Consistència plàstica:  30 - 40 mm
- Consistència tova:  50 - 90 mm
- Consistència fluida:  100-150 mm
- Consistència líquida:  160-200 mm
La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment
Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment:
- Si l'aigua és standard: < 200 kg/m3
- Si l'aigua és reciclada: < 210 kg/m3
- Toleràncies:
- Assentament en el con d'Abrams:     - Consistència seca:  ± 1 cm     - Consistència
plàstica:  ± 1 cm     - Consistència tova:  ± 1 cm     - Consistència fluida: ± 1 cm     -
Consistència líquida: ± 1 cm
FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS "IN SITU"
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Tamany màxim del granulat. El més petit dels següents valors:
- <= 32 mm
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals
Dosificacions de pastat:
- Contingut de ciment:     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3     - Formigons
submergits:  >= 375 kg/m3
- Relació aigua-ciment (A/C):  < 0,6
- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs):     - Granulat gruixut d > 8 mm:  >= 400 kg/m3    
  - Granulat gruixut d <= 8 mm:  >= 450 kg/m3
Consistència del formigó:
+------------------------------------------------------------+
¦  Assentament con   ¦            Condicions                 ¦
¦    d'Abrams(mm)    ¦               d'ús                    ¦
¦------------------------------------------------------------¦
¦   130 <= H <= 180  ¦ - Formigó abocat en sec               ¦
¦   H >= 160         ¦ - Formigó bombejat, submergit o       ¦
¦                    ¦   abocat sota aigua amb tub tremie    ¦
¦   H >= 180         ¦ - Formigó submergit, abocat sota      ¦
¦                    ¦   fluid estabilitzador amb tub tremie ¦
+------------------------------------------------------------+
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir
durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.
FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"
Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat:
+--------------------------+
¦  Grandària   ¦ Contingut ¦
¦  màxima del  ¦ mínim de  ¦
¦ granulat(mm) ¦ ciment(kg)¦
¦------------------------- ¦
¦      32      ¦    350    ¦
¦      25      ¦    370    ¦
¦      20      ¦    385    ¦
¦      16      ¦    400    ¦
+--------------------------+
Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors:
- <= 32 mm
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals
Dosificacions de pastat:
- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat:     - Formigons abocats en sec:
 >= 325 kg/m3     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3
- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6
- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs):     - Granulat gruixut D <= 16 mm:  <= 450
kg/m3     - Granulat gruixut D > 16 mm:  = 400 kg/m3
- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir
durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS
La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de
treball i el corresponent tram de prova (apartat d'execució). Aquesta fórmula inclourà:
- La identificació de cada fracció d'àrid i la seva proporció ponderal en sec
- La granulometria de la mescla d'àrids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4
mm; 2  mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2.
- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a amassada
- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies.
- La consistència del formigó fresc, i el contingut d'aire ocluït.
El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450
kg/m3, inclòs el ciment.
Contingut de ciment:  >= 300 kg/m3
Relació aigua/ciment:  <= 0,46
Assentament en el con d'Abrams (UNE 12350-2):  2 - 6 cm
Proporció d'aire ocluït (UNE 12350-7): <= 6%
En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un inclusor d'aire, i
en aquest cas, la proporció d'aire ocluit en el formigó fresc no serà inferior al 4,5 % en
volum.
Toleràncies:
Assentament en el con d'Abrams:  ± 1 cm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En camions formigonera.
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres
substàncies que puguin alterar la composició original.
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
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Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.

   
____________________________________________________________________________

   

   
B0  MATERIALS BÀSICS

B06  FORMIGONS

B06F  FORMIGONS ESTRUCTURALS

B06F2-  FORMIGÓ ESTRUCTURAL PER ARMAR AMB CIMENT GRIS I GRANULAT NATURAL

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B06F2-I05K,B06F2-HZBD.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central
formigonera legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol
d'indústria i el Real Decret 559/2010, de 7 de maig.
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL:
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han
d'estar d'acord amb les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL.
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i
s'expressarà, com a mínim, la següent informació:
- Consistència
- Grandària màxima del granulat
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat
La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A
- T: Indicatiu que serà HM per al formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP per al formigó
pretesat
- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2
(20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-100)
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S
seca
- TM: Grandària màxima del granulat en mm.
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la
mescla del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandària
màxima del granulat, consistència i resistència característica, així com les limitacions
derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment).
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de
les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i contingut
en ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, indicant
també, la relació aigua/ciment que ha emprat.
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la
designació, les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s'han
d'especificar abans de l'inici del subministrament.
El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 43.2 del CODI
ESTRUCTURAL.
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contenir cendres
volants sense que aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de
silici no podrà excedir el 10%
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us de
cendres volants o fum de silici per la seva confecció. En estructures d'edificació, si
s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de
silici no ha de superar el 10% del pes del ciment. La quantitat mínima de ciment s'especifica
a l'article 43.2.1 del CODI ESTRUCTURAL.
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la
producció segons l'art. 32 del CODI ESTRUCTURAL i ha de posar els resultats de l'anàlisi a
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l'abast de la DF, o disposarà d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut
Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN
450.
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 31.2 del CODI ESTRUCTURAL i
complir l'UNE EN 934-2
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment
utilitzat.
Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió:
- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard
- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència
Valor mínim de la resistència:
- Formigons en massa >= 20 N/mm2
- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2
Tipus de ciment:
- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM
II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1), Ciments per a usos especials ESP
VI-1 (UNE 80307).
- Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM
II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B  (UNE-EN 197-1).
- Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i CEM
II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1).
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305).
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als
sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació
(UNE-EN 14216).
Classe del ciment:  32,5 N
Densitats dels formigons:
- Formigons en massa (HM):     - 2.250 kg/m3  si fck <=40 N/mm2     - 2.300 kg/m3  si fck > 40
N/mm2
Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2400 kg/m3
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL, en
funció de la classe d'exposició (taula 43.2.1.a). La quantitat mínima de ciment considerant el
tipus d'exposició més favorable ha de ser:
- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3
- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3
- Obres de formigó pretesat:  >= 275 kg/m3
- A totes les obres:  <= 500 kg/m3
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL, en
funció de la classe d'exposició (taula 43.2.1.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus
d'exposició més favorable ha de ser:
- Formigó en massa:  <= 0,65
- Formigó armat:  <= 0,65
- Formigó pretesat:  <= 0,60
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):
- Consistència seca:  0 - 20 mm
- Consistència plàstica:  30 - 40 mm
- Consistència tova:  50 - 90 mm
- Consistència fluida:  100-150 mm
- Consistència líquida:  160-200 mm
La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment
Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment:
- Si l'aigua és standard: < 200 kg/m3
- Si l'aigua és reciclada: < 210 kg/m3
- Toleràncies:
- Assentament en el con d'Abrams:     - Consistència seca:  ± 1 cm     - Consistència
plàstica:  ± 1 cm     - Consistència tova:  ± 1 cm     - Consistència fluida: ± 1 cm     -
Consistència líquida: ± 1 cm
FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS "IN SITU"
Tamany màxim del granulat. El més petit dels següents valors:
- <= 32 mm
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals
Dosificacions de pastat:
- Contingut de ciment:     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3     - Formigons
submergits:  >= 375 kg/m3
- Relació aigua-ciment (A/C):  < 0,6
- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs):     - Granulat gruixut d > 8 mm:  >= 400 kg/m3    
  - Granulat gruixut d <= 8 mm:  >= 450 kg/m3
Consistència del formigó:
+------------------------------------------------------------+
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¦  Assentament con   ¦            Condicions                 ¦
¦    d'Abrams(mm)    ¦               d'ús                    ¦
¦------------------------------------------------------------¦
¦   130 <= H <= 180  ¦ - Formigó abocat en sec               ¦
¦   H >= 160         ¦ - Formigó bombejat, submergit o       ¦
¦                    ¦   abocat sota aigua amb tub tremie    ¦
¦   H >= 180         ¦ - Formigó submergit, abocat sota      ¦
¦                    ¦   fluid estabilitzador amb tub tremie ¦
+------------------------------------------------------------+
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir
durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.
FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"
Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat:
+--------------------------+
¦  Grandària   ¦ Contingut ¦
¦  màxima del  ¦ mínim de  ¦
¦ granulat(mm) ¦ ciment(kg)¦
¦------------------------- ¦
¦      32      ¦    350    ¦
¦      25      ¦    370    ¦
¦      20      ¦    385    ¦
¦      16      ¦    400    ¦
+--------------------------+
Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors:
- <= 32 mm
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals
Dosificacions de pastat:
- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat:     - Formigons abocats en sec:
 >= 325 kg/m3     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3
- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6
- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs):     - Granulat gruixut D <= 16 mm:  <= 450
kg/m3     - Granulat gruixut D > 16 mm:  = 400 kg/m3
- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir
durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS
La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de
treball i el corresponent tram de prova (apartat d'execució). Aquesta fórmula inclourà:
- La identificació de cada fracció d'àrid i la seva proporció ponderal en sec
- La granulometria de la mescla d'àrids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4
mm; 2  mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2.
- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a amassada
- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies.
- La consistència del formigó fresc, i el contingut d'aire ocluït.
El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450
kg/m3, inclòs el ciment.
Contingut de ciment:  >= 300 kg/m3
Relació aigua/ciment:  <= 0,46
Assentament en el con d'Abrams (UNE 12350-2):  2 - 6 cm
Proporció d'aire ocluït (UNE 12350-7): <= 6%
En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un inclusor d'aire, i
en aquest cas, la proporció d'aire ocluit en el formigó fresc no serà inferior al 4,5 % en
volum.
Toleràncies:
Assentament en el con d'Abrams:  ± 1 cm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En camions formigonera.
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres
substàncies que puguin alterar la composició original.
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.
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B0  MATERIALS BÀSICS

B0A  FERRETERIA

B0AM-  FILFERRO

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0AM-078F.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Fil d'acer dolç, flexible i tenaç, obtingut per estiratge en fred o per trefilatge.
S'han considerat els tipus següents:
- Filferro d'acer
- Filferro d'acer galvanitzat
- Filferro d'acer plastificat
- Filferro recuit
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de ser de secció constant i uniforme.
Ha de complir les especificacions de la norma UNE 36722.
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT:
El seu recobriment de zinc ha de ser homogeni, llis, sense discontinuïtats, escames, grans,
rugositats o esquerdes, no ha de tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials.
La masa mínima del recobriment de zinc (UNE 37-504) ha de complir les especificacions de les
taules I i II de l'UNE 37-506.
Resisténcia a la tracció:
- Qualitat G1 o G2:  1770 N/mm2
- Qualitat G3:  1570 N/mm2
Adherència del recobriment(UNE 37-504):  Ha de complir
Puresa del zinc(UNE 37-504):  >= 98,5%
Toleràncies:
- Diàmetre:  ± 2% diàmetre nominal
FILFERRO D'ACER PLASTIFICAT:
Filferro d'acer de baix contingut de carboni, galvanitzat en calent, amb un recobriment
orgànic de PVC aplicat per extrusió o sinterització.
El recobriment de PVC ha de complir les especificacions de l'apartat 6.3 de l'UNE 36-732.
La concentricitat i l'adherència del recobriment de PVC ha de complir les especificacions del
article 6.5 UNE 36-732.
Característiques del galvanitzat:  G-1B (UNE 37-506)
Resistència a la tracció:
- Qualitat recuit:  =< 600 N/mm2
- Qualitat dur:  > 600 N/mm2
Toleràncies:
- Diàmetre:  taula 1 UNE 36-732
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En rotlles. A l'embalatge o albarà de lliurament hi han de constar les dades
següents:
- Identificació del fabricant o nom comercial
- Identificació del producte
- Diàmetre i llargària dels rotlles
Emmagatzematge: En llocs secs i protegits de la intempèrie.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
FILFERRO D'ACER:
* UNE 36722:1974 Alambre de acero de bajo contenido en carbono. Medidas y tolerancias.
FILFERRO D'ACER GALVANITZAT:
* UNE 37506:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente para usos generales. Designación
de calidades. Caracterisicas generales.
UNE-EN 10257-1:2012 Alambres de acero no aleado recubiertos de cinc o aleaciones de cinc para
armado de cables para el transporte de energía o cables para telecomunicaciones. Parte 1:
Cables terrestres.
FILFERRO PLASTIFICAT:
* UNE 36732:1995 Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. Recubrimientos
orgánicos sobre el alambre. Recubrimientos de poli(cloruro de vinilo).
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B0  MATERIALS BÀSICS

B0B  ACER I METALL EN PERFILS O BARRES

B0B7-  ACER EN BARRES CORRUGADES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0B7-106Q.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Acer per a armadures passives d'elements de formigó:
S'han considerat els elements següents:
- Barres corrugades
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica
europea, regulada en el Reglament (CE) nº 66/2010 o bé altres distintius de la Comunitat
Europea.
Els productes d'acer per a armadures passives no han de tenir defectes superficials ni
fissures.
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol
altre matèria perjudicial.
Els filferros llisos només es poden utilitzar com elements de connexió d'armadures bàsiques
electrosoldades en gelosia.
Les barres corrugades han de tenir al menys dues files de corrugues transversals, uniformement
distribuïdes al llarg de tota la llargària. Dins de cada fila, les corrugues han d'estar
uniformement espaiades.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Diàmetre nominal:  s'ha d'ajustar als valors especificats a la taula 6 de la UNE-EN 10080.    
  - Diàmetres nominals <= 10,00 mm:  Variació en intervals de mig mm     - Diàmetres nominals
> 10,00 mm:  Variació en unitats senceres de mm
- Dimensions i geometria de les corrugues:  Ha de complir l'especificat en l'apartat 7.4.2 de
la UNE-EN 10080.
- Massa per metre: El valor nominal ha de ser l'especificat en la taula 6 de la UNE-EN 10080,
en relació amb el diàmetre nominal i l'àrea nominal de la secció transversal
- Secció equivalent:  >= 95,5% Secció nominal
- Aptitud al doblegat:     - Assaig doblegat amb angle >= 180º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO
15630-1):  No s'ha d'apreciar trencaments o fissures     - Assaig doblegat -desdoblegat amb
angle >= 90º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No s'ha d'apreciar trencaments o fissures
Tensió d'adherència (assaig de la biga UNE-EN 10080):
- Tensió d'adherència:     - D < 8 mm:  >= 6,88 N/mm2     - 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (7,84-0,12
D) N/mm2     - D > 32 mm:  >= 4,00 N/mm2
- Tensió de última d'adherència:     - D < 8 mm:  >= 11,22 N/mm2     - 8 mm <= D <= 32 mm:  >=
(12,74-0,19 D) N/mm2     - D > 32 mm:  >= 6,66 N/mm2
- Composició química (% en massa):
+---------------------------------------------------------+
¦          ¦  C   ¦  Ceq  ¦   S   ¦   P   ¦   Cu  ¦   N   ¦
¦          ¦ %màx.¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦
¦----------¦------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦
¦Colada    ¦ 0,22 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,800 ¦ 0,012 ¦
¦Producte  ¦ 0,24 ¦ 0,052 ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,850 ¦ 0,014 ¦
+---------------------------------------------------------+
Ceq = Carboni equivalent
Es pot superar el valor màxim per al Carboni en un 0,03% en massa, si el valor del Carboni
equivalent disminueix en un 0,02% en massa.
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.
BARRES I ROTLLES D'ACER CORRUGAT SOLDABLE:
El producte s'ha de designar segons l'especificat en l'apartat 5.1 de la UNE-EN 10080:
- Descripció de la forma
- Referència a la norma EN
- Dimensions nominals
- Classe tècnica
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Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Característiques geomètriques del corrugat de les barres han de complir les especificacions
de l'apartat 7.4.2 de la norma UNE-EN 10080.
- Característiques mecàniques de les barres:     - Acer soldable (S)          - Allargament
total sota càrrega màxima:                - Acer subministrat en barres:  >= 5,0%               
  - Acer subministrat en rotlles:  >= 7,5%     - Acer soldable amb característiques especials
de ductilitat (SD):          - Allargament total sota càrrega màxima:                - Acer
subministrat en barres:  >= 7,5%                - Acer subministrat en rotlles:  >= 10,0%       
    - Resistència a fatiga: Ha de complir l'especificat a la taula 34.2.d del CODI ESTRUCTURAL
         - Deformació alternativa: Ha de complir l'especificat a la taula 34.2.e del CODI
ESTRUCTURAL
+----------------------------------------------------------+
¦Designació¦ Lím.elàstic ¦ Càrrega  ¦Allargament ¦ Relació ¦
¦          ¦     fy      ¦unitaria  ¦    al      ¦ fs/fy   ¦
¦          ¦             ¦trencament¦trencament  ¦         ¦
¦          ¦    N/mm2    ¦fs(N/mm2) ¦            ¦         ¦
¦----------¦-------------¦----------¦------------¦---------¦
¦ B 400 S  ¦  >= 400     ¦ >= 440   ¦  >= 14%    ¦ >= 1,08 ¦
¦ B 500 S  ¦  >= 500     ¦ >= 550   ¦  >= 12%    ¦ >= 1,08 ¦
¦ B 400 SD ¦  >= 400     ¦ >= 480   ¦  >= 20%    ¦ >= 1,20 ¦
¦          ¦             ¦          ¦            ¦ <= 1,35 ¦
¦ B 500 SD ¦  >= 500     ¦ >= 575   ¦  >= 16%    ¦ >= 1,15 ¦
¦          ¦             ¦          ¦            ¦ <= 1,35 ¦
+----------------------------------------------------------+
- Diàmetre nominal:  S'han d'ajustar a la sèrie següent (mm):  6  8  10  12  14  16  20  25   
32 i 40 mm
- S'ha d'evitar utilitzar barres de diàmetre <= 6 mm, en el cas d'armadura muntada o elaborada
amb soldadura.
Toleràncies:
- Massa:     - Diàmetre nominal > 8,0 mm:  ± 4,5% massa nominal     - Diàmetre nominal <= 8,0
mm:  ± 6% massa nominal
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i
l'eventual agressivitat de l'ambient.
Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència.
Abans de la seva utilització i en especial despres de períodes llargs d'emmagatzematge en
obra, s'ha d'inspeccionar la superfície per tal de comprovar que no hi hagi alteracions
superficials.
Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: < 1%
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.
UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para armaduras de hormigón
armado. Generalidades.
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B0  MATERIALS BÀSICS

B0B  ACER I METALL EN PERFILS O BARRES

B0B8-  MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0B8-107V.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Acer per a armadures passives d'elements de formigó:
S'han considerat els elements següents:
- Malla electrosoldada
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica
europea, regulada en el Reglament (CE) nº 66/2010 o bé altres distintius de la Comunitat
Europea.
Els productes d'acer per a armadures passives no han de tenir defectes superficials ni
fissures.
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol
altre matèria perjudicial.
Els filferros llisos només es poden utilitzar com elements de connexió d'armadures bàsiques
electrosoldades en gelosia.
Les barres corrugades han de tenir al menys dues files de corrugues transversals, uniformement
distribuïdes al llarg de tota la llargària. Dins de cada fila, les corrugues han d'estar
uniformement espaiades.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Diàmetre nominal:  s'ha d'ajustar als valors especificats a la taula 6 de la UNE-EN 10080.    
  - Diàmetres nominals <= 10,00 mm:  Variació en intervals de mig mm     - Diàmetres nominals
> 10,00 mm:  Variació en unitats senceres de mm
- Dimensions i geometria de les corrugues:  Ha de complir l'especificat en l'apartat 7.4.2 de
la UNE-EN 10080.
- Massa per metre: El valor nominal ha de ser l'especificat en la taula 6 de la UNE-EN 10080,
en relació amb el diàmetre nominal i l'àrea nominal de la secció transversal
- Secció equivalent:  >= 95,5% Secció nominal
- Aptitud al doblegat:     - Assaig doblegat amb angle >= 180º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO
15630-1):  No s'ha d'apreciar trencaments o fissures     - Assaig doblegat -desdoblegat amb
angle >= 90º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No s'ha d'apreciar trencaments o fissures
Tensió d'adherència (assaig de la biga UNE-EN 10080):
- Tensió d'adherència:     - D < 8 mm:  >= 6,88 N/mm2     - 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (7,84-0,12
D) N/mm2     - D > 32 mm:  >= 4,00 N/mm2
- Tensió de última d'adherència:     - D < 8 mm:  >= 11,22 N/mm2     - 8 mm <= D <= 32 mm:  >=
(12,74-0,19 D) N/mm2     - D > 32 mm:  >= 6,66 N/mm2
- Composició química (% en massa):
+---------------------------------------------------------+
¦          ¦  C   ¦  Ceq  ¦   S   ¦   P   ¦   Cu  ¦   N   ¦
¦          ¦ %màx.¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦
¦----------¦------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦
¦Colada    ¦ 0,22 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,800 ¦ 0,012 ¦
¦Producte  ¦ 0,24 ¦ 0,052 ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,850 ¦ 0,014 ¦
+---------------------------------------------------------+
Ceq = Carboni equivalent
Es pot superar el valor màxim per al Carboni en un 0,03% en massa, si el valor del Carboni
equivalent disminueix en un 0,02% en massa.
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.
FILFERROS CORRUGATS I FILFERROS LLISOS:
Filferros corrugats son els que compleixen els requisits establerts per la UNE-EN 10080 per a
la fabricació de malles electrosoldades o armadures bàsiques electrosoldades en gelosia.
Filferros llisos son els que compleixen els requisits establerts per la UNE-EN 10080 per a la
fabricació d'elements de connexió en armadures bàsiques electrosoldades en gelosia.
Els diàmetres nominals dels filferros corrugats s'han d'ajustar a la sèrie (mm):
5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10-10,5-11-11,5-12-14 mm
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Característiques mecàniques:     - B 500 T          - Límit elàstic fy:  >= 500 N/mm2         
  - Càrrega unitària de trencament fs:  >= 550 N/mm2          - Allargament al trencament:  >=
8%          - Relació f/fy:  >= 1,03
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.
MALLA ELECTROSOLDADA:
Armadura formada per la disposició de barres corrugades o filferros corrugats, longitudinals i
transversals, de diàmetre nominal igual o diferent, que es creuen entre sí perpendicularment i
que els seus punts de contacte queden units mitjançant soldadura elèctrica, realitzada en una
instal·lació industrial aliena a l'obra.
La composició de la malla pot ser barres corrugades o filferros corrugats, però no la barreja
d'ambdós.
Els components d'un panell poden ser elements simples o aparellats.
El producte s'ha de designar segons l'especificat en l'apartat 5.2 de la UNE-EN 10080:
- Descripció de la forma
- Referència a la norma EN
- Dimensions nominals: Dimensions dels components, dimensions del panell, separació entre
elements i sobrellargs

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE MILLORA URBANÍSTICA DE LA PLAÇA MELCIOR VAQUER
Adreça: Plaça Melcior Vaquer. 17530 Campdevànol

 Pàgina:    32



- Classes tècniques dels acers
Els components de la malla han de complir les especificacions que els hi son aplicables segons
siguin barres o filferros.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Càrrega de desenganxament de les unions soldades (Fs):  0,25 fy x An
- (An = Secció transversal nominal del més gran dels elements de la unió en malles simples o
d'un dels elements aparellats, en malles dobles)
- Diàmetres relatius dels elements:     - Malles simples: dmín <= 0,6 dmàx
(dmín: diàmetre nominal de l'armadura transversal, dmàx: diàmetre nominal de l'armadura més
gruixuda)     - Malles elements aparellats: 0,7 ds <= dt <= 1,25 ds
(ds: diàmetre nominal de les armadures simples; dt: diàmetre nominal de les armadures
aparellades)
- Separació entre armadures longitudinals i transversals:  <= 50 mm
- Sobrellargs (prolongació de les barres transversals més enllà de l'última barra
longitudinal):  25 mm
Toleràncies:
- Llargària i amplària:  ± 25 mm o ± 0,5% (la més gran)
- Separació entre armadures:  ± 15 mm o ± 7,5% (la més gran)
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i
l'eventual agressivitat de l'ambient.
Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència.
Abans de la seva utilització i en especial despres de períodes llargs d'emmagatzematge en
obra, s'ha d'inspeccionar la superfície per tal de comprovar que no hi hagi alteracions
superficials.
Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: < 1%
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.
UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para armaduras de hormigón
armado. Generalidades.
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B0  MATERIALS BÀSICS

B0D  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS

B0DF  ENCOFRATS ESPECIALS I CINDRIS

B0DF8-  MOTLLE METÀL·LIC

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0DF8-0FFB.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Motlles, cindris i elements especials per a la confecció d'encofrat, d'elements de formigó.
S'han considerat els següents tipus d'elements:
- Motlles circulars per a encofrats de pilar, de fusta encadellada, de lamel·les metàl·liques
i de cartró
- Motlles metàl·lics per a encofrats de caixes d'interceptors, embornals, boneres i pericons
d'enllumenat i de registre
- Motlle circular de fibra de vidre per a encofrat de pilars
- Cindris senzills o dobles d'entramats de fusta o de taulers de fusta
- Encofrats corbats per a paraments , amb plafons metàl·lics o amb taulers de fusta
encadellada
- Alleugeridors cilíndrics de fusta
- Malles metàl·liques d'acer, de 0,4 o 0,5 mm de gruix, per a encofrats perduts
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El seu disseny ha de ser tal que el procés de formigonament i de vibratge no produeixi
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alteracions en la seva secció o en la seva posició.
Ha de tenir el gruix, els rigiditzadors i els elements de connexió que calguin per tal
d'absorbir els esforços propis de la seva funció.
La unió dels components ha de ser suficientment estanca per tal de no permetre la pèrdua
apreciable de pasta pels junts.
La superfície de l'encofrat ha de ser llisa i no ha de tenir altres desperfectes que els
ocasionats pels usos previstos.
Toleràncies:
- Fletxes:  5 mm/m
- Dimensions nominals:  ± 5 %
- Balcament:  5 mm/m
MOTLLES I CINDRIS DE FUSTA:
La fusta ha de provenir de troncs sans de fibres rectes. No pot tenir signes de putrefacció,
corcs, nusos morts ni estelles.
Contingut d'humitat de la fusta:  Aprox. 12%
Diàmetre de nusos vius:  <= 1,5 cm
Distància entre nusos de diàmetre màxim:  >= 50 cm
MALLES METÀL·LIQUES D'ACER:
Panell mallat de xapa d'acer laminat en fred amb nervis intermedis de reforç.
El seu disseny ha de ser tal que tant la seva unió amb altres elements com el seu procés de
formigonament, no produeixi deformacions dels seus nervis ni s'alteri la seva posició.
Si s'ha de posar en contacte amb guix, aquest ha de ser neutre, o bé mesclat amb calç.
Resistència:  380 - 430 N/mm2
Límit elàstic:  300 - 340 N/mm2
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Emmagatzematge: En llocs secs i sense contacte directe amb el terra.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
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B0  MATERIALS BÀSICS

B0D  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS

B0DZ  MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS

B0DZ1-  DESENCOFRANT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0DZ1-0ZLZ.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Elements auxiliars per al muntatge d'encofrats i apuntalaments, i per a la protecció dels
espais de treball a les bastides i els encofrats.
S'han considerat els elements següents:
- Tensors per a encofrats de fusta
- Grapes per a encofrats metàl·lics
- Fleixos d'acer laminat en fred amb perforacions, per al muntatge d'encofrats metàl·lics
- Desencofrants
- Conjunts de perfils metàl·lics desmuntables per a suport d'encofrat de sostres o de
cassetons recuperables
- Bastides metàl·liques
- Elements auxiliars per a plafons metàl·lics
- Tubs metàl·lics de 2,3" de D, per a confecció d'entramats, baranes, suports, etc.
- Element d'unió de tubs de 2,3" de D, per a confecció d'entramat, baranes, suports, etc.
- Planxa d'acer, de 8 a 12 mm de gruix per a protecció de rases, pous, etc.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Tots els elements han de ser compatibles amb el sistema de muntatge que utilitzi l'encofrat o
apuntalament i no han de disminuir les seves característiques ni la seva capacitat portant.

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE MILLORA URBANÍSTICA DE LA PLAÇA MELCIOR VAQUER
Adreça: Plaça Melcior Vaquer. 17530 Campdevànol

 Pàgina:    34



Han de tenir la resistència i la rigidesa suficient per a garantir el compliment de les
toleràncies dimensionals i per a resistir, sense assentaments ni deformacions perjudicials,
les accions que es puguin produir sobre aquests com a conseqüència del procès de formigonament
i, especialment, per les pressions del formigó fresc o dels mètodes de compactació utilitzats.
Aquestes condicions s'han de mantenir fins que el formigó hagi adquirit la resistència
suficient per a suportar les tensions a que serà sotmès durant el desencofrat o desemmotllat.
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte
quan es faciliti a la DF certificat emès per una entitat de control, conforme els panells han
rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment
DESENCOFRANT:
Vernís antiadherent format amb silicones o preparat amb olis solubles en aigua o greix diluït.
No s'ha d'utilitzar com a desencofrant el gas-oil, els greixos comuns ni altres productes
anàlegs.
Ha d'evitar l'adherència entre el formigó i l'encofrat, sense alterar l'aspecte posterior del
formigó ni impedir l'aplicació de revestiments.
No ha d'impedir la construcció de junts de formigonat, en especial quan es tracti d'elements
que s'hagin d'unir per a treballar de forma solidària.
No ha d'alterar les propietats del formigó amb què estigui en contacte, ni les armadures o
l'encofrat, i no ha de produir efectes perjudicials al mediambient
S'ha de facilitar a la DF un certificat on es reflecteixin les característiques del producte i
els seus possibles efectes sobre el formigó, abans de la seva aplicació
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra,
de manera que no s'alterin les seves condicions.
DESENCOFRANT:
Temps màxim d'emmagatzematge:  1 any
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene
en el Trabajo.
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B9  MATERIAL PER A PAVIMENTS

B96  MATERIALS PER A VORADES

B962-  PEÇA RECTA DE FORMIGÓ PER A VORADES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B962-0GRG,B962-0GZ1.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Peça prefabricada de formigó no armat amb o sense granulats reciclats, de forma prismàtica,
massissa i amb una secció transversal adequada a les superfícies exteriors a les que delimita.
S'han considerat els tipus següents:
- Monocapa: Peça formada per un sol tipus de formigó
- Doble capa: Peça amb diferents tipus de formigó en la seva estructura principal i en la seva
capa superficial
S'han considerat les formes següents:
- Recta
- Corba
- Recta amb rigola
- Per a guals
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície.
La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes.
Les cares horitzontals han de ser planes i paral·leles.
El cantells poden ser bisellats, arrodonits, corbs o xamfranats.
No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista.
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La textura i el color no han de presentar diferències significatives respecte de qualsevol
mostra facilitada pel fabricant i aprovada pel comprador.
En el cas de peces bicapa, no ha d'existir separació entre les dues capes.
En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça.
La forma d'expressió de les mesures ha de ser: Alçària x amplària.
Gruix de la capa vista:  >= 4 mm
Classes en funció de la resistència climàtica:
- Classe 1 (marcat A):  sense mesura del % d'absorció d'aigua
- Classe 2 (marcat B):  <= 6% d'absorció d'aigua
- Classe 3 (marcat D):  valor mitjà <= 1 kg/m2 de pèrdua de massa desprès de l'assaig
glaç-desglaç;  cap valor unitari > 1,5
Classes en funció de la resistència al desgast per abrasió:
- Classe 1 (marcat F):  sense mesura d'aquesta característica
- Classe 3 (marcat H):  <= 23 mm
- Classe 4 (marcat I):  <= 20 mm
Classes en funció de la resistència a flexió:
- Classe 1 (marcat S):  valor mitjà: >= 3,5 MPa;  valor unitari: >= 2,8 MPa
- Classe 2 (marcat T):  valor mitjà: >= 5,0 MPa;  valor unitari: >= 4,0 MPa
- Classe 3 (marcat U):  valor mitjà: >= 6,0 MPa;  valor unitari: >= 4,8 MPa
Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les especificacions de
la norma UNE-EN 1340 i s'han de determinar segons aquesta norma.
Toleràncies:
- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal:  ± 1% al mm més pròxim, >= 4 mm,
<= 10 mm
- Desviació d'altres dimensions, excepte el radi:     - Cares vistes:  ± 3% al mm més pròxim,
>= 3 mm, <= 5 mm     - Altres parts:  ± 5% al mm més pròxim, >= 3 mm, <= 10 mm
- Desviació màxima respecte de la planor i la rectitud en les cares planes i cantells rectes:   
   - Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària:  ± 1,5 mm     - Dispositiu de mesura de 400
mm de llargària:  ± 2 mm     - Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària:  ±2,5 mm     -
Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària:  ± 4 mm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 1340:2004 Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.
UNE 127340:2006 Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.
Complemento nacional a la Norma UNE-EN 1340.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
A l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim:
- Identificació del fabricant o la fàbrica
- Data d'entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta per a l'ús
- Identificació de les classes en relació a la resistència climàtica, la resistència a
l'abrasió i la resistència a la flexió
- Referència a la norma UNE-EN 1340
- Identificació del producte
- Marcat CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol
En el cas que el material declari contingut reciclat, el fabricant ha de mostrar, si se li
demana, la documentació que acrediti aquest contingut.
Sobre un 0,5 % de les peces, amb un mínim d'una unitat per paquet, o a l'embalatge quan no
sigui reutilitzat, hi ha de constar la següent informació:
- Identificació del fabricant o la fàbrica
- Data de producció
- Data d'entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta per a l'ús.
- Identificació de les classes en relació a la resistència climàtica, la resistència a
l'abrasió i la resistència a la flexió
- Referència a la norma UNE-EN 1340
- A l'embalatge: marcat CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28
de juliol
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a
usos interns incloent les premises de transport públic de Nivell o Classe: A1*. * Productes o
materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o
materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions), -
Productes per a cobertes de Nivell o Classe: es considera que satisfan els requisits enfront
del foc extern **. ** Decisió de la Comissió 2000/553/CE, modificada, - Productes per a ús
extern i acabat de carrers, cobrint àrees externes de circulació de vianants i de vehicles:     
  - Sistema 4: Declaració de Prestacions
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
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- En cada subministrament, es realitzaran els controls següents:     - Inspecció visual del
material, identificació de les marques corresponents (UNE-EN 1339, UNE-EN 1340) i recepció del
certificat de qualitat del fabricant.     - Control dimensional sobre un 10 % de les peces
rebudes (UNE-EN 1339, UNE-EN 1340)
- Per a cada subministrador diferent, es prendran 3 mostres (sèries) de 3 peces cadascuna, per
tal de realitzar els següents assaigs:     - Resistència a flexió (UNE-EN 1340)     - Absorció
d'aigua (UNE-EN 1340)     - Resistència a compressió de testimonis extrets de les peces de
vorada (UNE-EN 12390-3)
En cas que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un país
de l'UE, s'ha de poder prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF ha de
sol·licitar, en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut,
segons control de producció establert a la marca de qualitat del producte.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les mostres es prendran a l'atzar segons les instruccions de la DF i els criteris de la norma
UNE-EN 1339, UNE-EN 1340.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran les peces que no superin la inspecció visual, que no estiguin correctament
identificades o que no arribin acompanyades del certificat de qualitat del fabricant.
La totalitat de les peces sobre les que es realitza el control geomètric, han de complir les
especificacions del plec. En cas d'incompliment, s'incrementarà el control, en primer lloc,
fins al 20% de les peces rebudes, i si continuen observant-se irregularitats, fins al 100% del
subministrament.
En els assaigs de resistència a flexió i absorció d'aigua, s'han de complir, en cada una de
les 3 mostres, les condicions de valor mitjà i valor individual indicats a les
especificacions. Si una sèrie no compleix aquest requisit, es podran realitzar contrassaigs
sobre dues mostres més (de 3 peces cadascuna) procedents del mateix lot, acceptant-ne el
conjunt si ambdues resulten conformes a l'especifica't.
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B9  MATERIAL PER A PAVIMENTS

B9E  MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PANOTS I MOSAICS HIDRÀULICS

B9E2-  PANOT PER A VORERA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B9E2-0HZ1,B9E2-0HOR,B9E2-0HZ3.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Peça prefabricada feta amb ciment, granulats i eventualment amb colorants, per a pavimentació.
S'han considerat les peces següents:
- Panot gris per a voreres
- Panot de color amb tacs per a pas de vianants
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície.
La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes.
Les cares horitzontals han de ser planes i paral·leles.
El cantells de la cara vista han de ser bisellats o arrodonits.
No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista.
La textura i el color no han de presentar diferències significatives respecte de qualsevol
mostra facilitada pel fabricant i aprovada pel comprador.
Les peces poden ser monocapa, amb un sols tipus de formigó, o bicapa, amb diferents tipus en
la seva estructura principal i en la seva capa superficial.
En el cas de peces bicapa, no ha d'existir separació entre les dues capes.
En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça.
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplària x gruix.
Llargària:  <= 1 m
Relació entre la llargària total i el gruix:  > 4
Gruix de la capa vista:  >= 4 mm
Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les especificacions de
la norma UNE-EN 1339 i s'han de determinar segons aquesta norma.
Toleràncies:
- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal:     - Classe 1 (marcat N):  ± 5
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mm     - Classe 2 (marcat P):          - Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 2 mm      
     - Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm     - Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm
- Desviació de l'amplària respecte de l'amplària nominal:     - Classe 1 (marcat N):  ± 5 mm    
  - Classe 2 (marcat P):          - Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 2 mm           
- Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm     - Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm
- Desviació del gruix respecte del gruix nominal:     - Classe 1 (marcat N):  ± 3 mm     -
Classe 2 (marcat P):          - Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 3 mm          -
Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm     - Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm
- Diferència entre dues mesures de llargària, amplària i gruix d'una mateixa peça:  <= 3 mm
- Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals (peces amb diagonals superiors a 300
mm):     - Classe 1 (marcat J):          - Llargària <= 850 mm: 5 mm          - Llargària >
850 mm: 8 mm     - Classe 2 (marcat K):          - Llargària <= 850 mm: 3 mm          -
Llargària > 850 mm: 6 mm     - Classe 3 (marcat L):          - Llargària <= 850 mm: 2 mm        
   - Llargària > 850 mm: 4 mm
- Desviació màxima sobre la planor i curvatura de la cara vista plana (peces de dimensió
màxima superior a 300 mm):     - Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària:          -
Convexitat màxima:  1,5 mm          - Concavitat màxima:  1 mm     - Dispositiu de mesura de
400 mm de llargària:          - Convexitat màxima:  2 mm          - Concavitat màxima:  1,5 mm
    - Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària:          - Convexitat màxima:  2,5 mm        
   - Concavitat màxima:  1,5 mm     - Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària:          -
Convexitat màxima:  4 mm          - Concavitat màxima:  2,5 mm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetats sobre palets.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 1339:2004 Baldosas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a
usos interns incloent les premises de transport públic de Nivell o Classe: A1*. * Productes o
materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o
materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions), -
Productes per a cobertes de Nivell o Classe: es considera que satisfan els requisits enfront
del foc extern **. ** Decisió de la Comissió 2000/553/CE, modificada, - Productes per a ús
extern i acabat de carrers, cobrint àrees externes de circulació de vianants i de vehicles:     
  - Sistema 4: Declaració de Prestacions
A l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim:
- Identificació del fabricant o la fàbrica
- Data en que el producte és declarat apte per a l'ús en el cas de que es lliure amb
anterioritat a la mencionada data
- Identificació del producte segons la classificació de la norma UNE-EN 1339 i els valors
declarats pel fabricant:     - Dimensions nominals     - Resistència climàtica     -
Resistència a flexió     - Resistència al desgast per abrasió     - Resistència al
lliscament/patinatge     - Càrrega de trencament     - Comportament davant el foc
- Referència a la norma UNE-EN 1339
- Identificació del producte
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol. El
símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:     - Nom o marca
identificativa del fabricant     - Direcció registrada del fabricant     - Les 2 últimes
xifres de l'any d'impressió del marcatge     - Referència a la norma EN 1339     - El tipus de
producte i l'ús o usos previstos     - Informació sobre les característiques/mandats a
declarar
Per als productes destinats a àrees exteriors de circulació de vianants i vehicles, incloses
les zones delimitades per als transports públics, ha de constar a més:     - Resistència al
trencament     - Resistència al patinat/lliscament     - Durabilitat
Per als productes destinats a paviments d'ús interior:     - Reacció al foc     - Resistència
a la ruptura     - Resistència al patinat/lliscament     - Durabilitat     - Conductivitat
tèrmica (si procedeix)
Els productes destinats a ús en cobertes:     - Comportament davant del foc extern:es
considera satisfactori
OPERACIONS DE CONTROL:
- En cada subministrament, es realitzaran els controls següents:     - Inspecció visual del
material, identificació de les marques corresponents (UNE-EN 1339) i recepció del certificat
de qualitat del fabricant.     - Control dimensional sobre un 10 % de les peces rebudes
(UNE-EN 1339)
- Per a cada subministrador diferent, es prendran 9 mostres (6 de 3 peces cadascuna i 3 de 6
peces) per tal de realitzar els següents assaigs (UNE-EN 1339)     - Sobre 3 mostres de 3
peces:          - Absorció d'aigua          - Gelabilitat          - Permeabilitat i absorció
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d'aigua per la cara vista          - Resistència al xoc     - Sobre 3 mostres de 6 peces
cadascuna          - Resistència a flexió          - Estructura          - Resistència al
desgast per abrasió (2 peces de cada mostra)
- Recepció del certificat de garantia de qualitat del fabricant. En cas de que el material
disposi de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de la CEE, es podrà
prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF sol·licitarà en aquest cas, els
resultats dels assaigs corresponents al subministra rebut, segons control de producció
establert en la marca de qualitat de producte.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les mostres es prendran a l'atzar segons les instruccions de la DF i els criteris de la norma
UNE-EN 1339.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran les peces que no superin la inspecció visual, que no estiguin correctament
identificades o que no arribin acompanyades del certificat de qualitat del fabricant.
La totalitat de les peces sobre les que es realitza el control geomètric, han de complir les
especificacions del plec. En cas d'incompliment, s'incrementarà el control, en primer lloc,
fins al 20% de les peces rebudes, i si continuen observant-se irregularitats, fins al 100% del
subministrament.
En els assaigs de control del lot, el resultat de cada sèrie (valor mitjà dels resultats de
les peces de cada mostra) ha de complir les especificacions. Si una sèrie no compleix aquest
requisit, es podran realitzar contrassaigs sobre dues mostres més procedents del mateix lot,
acceptant-se el conjunt si ambdues resulten conformes a l'especificat.
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BD  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA

BD7  TUBS PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS

BD7F-  TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BD7F-1OJ3,BD7F-1OIR.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Tubs de PVC-U per a l'execució d'obres de sanejament.
S'han considerat els tipus següents:
- Tub de PVC de formació helicoïdal per a clavegueres i col·lectors
- Tub de PVC-U per a sanejament amb pressió
- Tub de PVC-U per a sanejament sense pressió
- Tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament sense pressió
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La superfície ha de ser de color uniforme i no ha de tenir fissures.
Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves.
TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ
L'aspecte de la superfície interna i externa dels tubs ha d'ésser llisa, neta i exempta de
fissures, cavitats, i d'altres defectes superficials. El material no pot contenir cap impuresa
visible sense augment.
Aquests tubs es col·locaran d'acord amb un codi d'aplicació:
- ?D? codi per a àrea d'aplicació que es situa a menys d'1 m de l'edifici i on els tubs i
accessoris estan enterrats i connectats als sistemes d'evacuació d'aigües residuals de
d'edifici.
- ?U? codi per a àrea d'aplicació que es situa a més d'1 m de l'edifici al que es connecta el
sistema de canalització enterrada.
Característiques mecàniques:
- Resistència a l'impacte: d'acord amb assaigs especificats en UNE-EN 1401-1
Característiques físiques:
- Temperatura de reblaniment Vicat (VST) >= 79 ºC. D'acord amb assaig UNE-EN 727
- Retracció longitudinal en calent <=5%. D'acord amb assaig UNE-EN 743
- Grau de gelificació:  No hi pot haver cap atac en cap punt de la superfície de la proveta
d'acord amb assaig UNE-EN 580.
Els junts d'estanqueïtat i adhesius han d'estar conformes a UNE-EN 1401-1.
Toleràncies:
- Diàmetre exterior:     - 110-125:  0,3mm.     - 160:  0,4 mm     - 200-250:  0,5 mm     -
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315:  0,6 mm     - 355-400:  0,7 mm     - 450: 0,8 mm     - 500: 0,9 mm     - 630: 1,1 mm      
- 710:  1,2mm     - 800:  1,3 mm     - 900:  1,5 mm     - 1000: 1,6 mm
- Gruix parets: és variable depenent del diàmetre i la sèrie del tub d'acord amb taules UNE-EN
1401-1
- Llargària útil o efectiva no ha d'ésser inferior a la declarada pel fabricant.
- Si hi ha xamfrà en el gruix de la paret del tub, ha de ser de 15 a 45 graus en relació a
l'eix del tub. d'acord amb UNE-EN 1401-1.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Protegit per tal que arribi a l'obra amb les condicions exigides.
Emmagatzematge: En llocs protegits d'impactes, dels raigs solars i ben ventilats. S'han
d'apilar horitzontalment i paral·lelament sobre superfícies planes, s'han de capicular les
esbocadures per capes o bé situar-les en un mateix costat, i separar les capes per mitjà de
separadors. L'alçària de la pila ha de ser <= 1,5 m.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ
UNE-EN 1401-1:1998 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado
sin presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para
tubos, accesorios y el sistema.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
Els tubs per sanejament sense pressió, han d'anar marcats o impresos directament sobre el tub
de forma que sigui llegible després d'emmagatzemar-los, en exposició a l'intempèrie i en la
instal·lació, i mantenir-se llegible durant la vida del producte. El marcat no pot produir
fissures o defectes que influeixin desfavorablement sobre l'aptitud del tub.
El tub ha d'anar marcat amb la següent informació com a mínim:
- Número normativa ( UNE-EN 1401-1)
- Codi de l'àrea d'aplicació (U o UD)
- Nom i/o marca comercial
- Dimensió nominal
- Gruix mínim de la paret o SDR
- Material (PVC-U)
- Rigidesa anular nominal
- Informació del fabricant (període de fabricació i nom o codi de la ciutat de fabricació si
el fabricant produeix en diferents ciutats.
- Prestacions en clima fred (si és el cas)
OPERACIONS DE CONTROL:
- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent que arribi
a l'obra, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el
compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents,
realitzats per un laboratori acreditat:     - Resistència a la tracció (UNE 53112)     -
Allargament fins a la ruptura (UNE 53112)     - Resistència a la pressió interna (UNE-EN 921)   
   - Densitat (UNE-EN ISO 11833-1)     - Resistència al diclorometà a una temperatura
especificada (UNE-EN 580)     - Temperatura de reblaniment Vicat (UNE-EN 727)       -
Retracció longitudinal en calent (EN 743)     - Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 1277)     -
Resistència a l'impacte (UNE-EN 744)
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del
contractista.
- Es comprovaran per cada 200 m o fracció de tub d'un mateix diàmetre que s'hagi de col·locar,
i sobre una mostra de 2 tubs, les característiques geomètriques següents:     - 5 mesures del
diàmetre exterior (1 tub)     - 5 mesures de longitud (1tub)     - N mesures del gruix (1 tub)
depenen del diàmetre nominal (DN):          - 8 mesures per DN <= 250          - 12 mesures
per 250 < DN <= 630          - 24 mesures per DN > 630
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, marcatge CE o altre legalment reconeguda
a un país de l'UE, es pot prescindir de la presentació dels assaigs de control de recepció.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les
normes de procediment corresponents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Control estructural i físic:
- No s'autoritzarà la col·locació de peces que no  vagin acompanyades del certificat del
fabricant.
- En el  cas de que un dels assaigs no resulti satisfactori, es repetirà sobre 2 mostres més
del lot assajat. Només s'acceptarà el lot, amb l'excepció del tub defectuós assajat, quan
ambdós resultats siguin correctes.
Control geomètric:
- En el cas de que resultat d'una mesura no resulti satisfactori, es repetirà la mesura sobre
2 altres tubs.
- Només s'acceptarà el lot, amb l'excepció del tub defectuós assajat, quan ambdós resultats
siguin correctes.
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BG  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BG2  TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES

BG2Q-  TUB FLEXIBLE PER A PROTECCIÓ DE CONDUCTORS ELÈCTRICS DE MATERIAL PLÀSTIC

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BG2Q-1KTE,BG2Q-1KSW.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Tub flexible no metàl·lic de fins a 250 mm de diàmetre nominal.
Es consideraran els següents tipus de tubs:
- Tubs de PVC corrugats
- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa l'exterior i corrugada la interior
- Tubs de material lliure d'halògens
- Tubs de polipropilè
- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada l'exterior i llisa la interior
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ús normal
siguin segures i sense perill per a l'usuari i el seu entorn.
L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que pugin fer malbé els
conductors o ferir a instal·ladors o usuaris.
El diàmetre nominal ha de ser el de l'exterior del tub i s'ha d'expressar en milímetres.
El diàmetre interior mínim l'ha de declarar el fabricant.
Les dimensions han de cumplir la norma EN-60423.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En rotlles.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i contra la pluja.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
UNE-EN 61386-1:2008 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos
generales.
UNE-EN 60423:1996 Tubos de protección de conductores. Diámetros exteriores de los tubos para
instalaciones eléctricas y roscas para tubos y accesorios.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Han d'estar marcats amb:
- Nom del fabricant
- Marca d'identificació dels productes
- El marcatge ha de ser llegible
- Han d'incloure les instruccions de muntatge corresponents
OPERACIONS DE CONTROL EN CANALITZACIONS I ACCESORIS:
Les tasques de control de qualitat de Canalitzacions i Accessoris, són les següents:
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels materials emprats i verificar l'adequació als
requisits del projecte.
- Control de la documentació tècnica subministrada
- Control d'identificació dels materials i lloc d'emplaçament (alçada, distàncies, capacitat)
- Realització i emissió d'informes amb resultats dels assaigs
- Assaigs:     - Propagació de la flama segons norma R.E.B.T     - Instal·lació i posada a
l'obra segons norma R.E.B.T / UNE 20.460     - Verificació de l'aspecte superficial segons
norma projecte/ UNE-EN ISO 1461
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN CANALITZACIONS I ACCESSORIS:
Es realitzaran els assaigs a la recepció dels materials, verificant tot el traçat de la
instal·lació de safates i aleatòriament un tub de cada mida instal·lat a obra ja sigui rígid,
flexible o soterrat.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN CANALITZACIONS I ACCESSORIS:
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.
OPERACIONS DE CONTROL EN TUBS DE PVC PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS:
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Les tasques de control a realitzar són les següents:
- En cada subministrament:     - Inspecció visual de l'aspecte general dels tubs i elements
d'unió.     - Comprovació de les dades de subministrament exigides (marques, albarà o
etiquetes).     - Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les condicions
del plec.     - Comprovació dimensional  (3 mostres).
- Per a cada tub de les mateixes característiques, es realitzaran els següents assaigs:     -
Resistència a compressió     - Impacte     - Assaig de corbat     - Resistència a la
propagació de la flama     - Resistència al calor     - Grau de protecció     - Resistència a
l'atac químic
En cas que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un país
de l'UE, s'ha de poder prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF ha de
sol·licitar, en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut,
segons control de producció establert a la marca de qualitat del producte.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TUBS DE PVC PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS:
Es seguiran les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes vigents, juntament
a les normes de procediment de cada assaig concret.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN TUBS DE PVC PER A
CANALITZACIONS DE SERVEIS:
No s'acceptaran materials que no arribin a l'obra correctament referenciats i acompanyats del
corresponent certificat de qualitat del fabricant.
Es rebutjaran els subministres que no superin les condicions de la inspecció visual o les
comprovacions geomètriques.
Es compliran les condicions dels assaigs d'identificació segons la norma vigent.
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BG  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BG3  CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA

BG33-  CABLE DE COURE DE 0,6/1 KV

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BG33-G2RB.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i instal·lacions en general,
per a serveis fixes, amb conductor de coure i de tensió assignada 0,6/1kV.
S'han considerat els tipus de cables següents:
- Cables unipolars o multipolars de designació RV, aïllament amb polietilè reticulat i coberta
de policlorur de vinil, sense armadura ni pantalla i amb conductor de coure, construcció
segons norma UNE 21123-2, amb una classificació de resistència al foc Eca segons UNE-EN 50575
- Cables unipolars o multipolars de designació RV-K, aïllament amb polietilè reticulat i
coberta de policlorur de vinil, sense armadura ni pantalla i amb conductor de coure flexible,
construcció segons norma UNE 21123-2, amb una classificació de resistència al foc Eca segons
UNE-EN 50575
- Cables multipolars de designació RVFV-K, aïllament amb polietilè reticulat i coberta de
policlorur de vinil, armadura amb fleix d'acer i amb conductor de coure flexible, construcció
segons norma UNE 21123-2, amb una classificació de resistència al foc Eca segons UNE-EN 50575
- Cables unipolars o multipolars de designació RZ1-K (AS), aïllament amb polietilè reticulat i
coberta de poliolefina, sense armadura ni pantalla i amb conductor de coure flexible,
construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classificació de resistència al foc
Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575
- Cables unipolars o multipolars de designació RZ1-K (AS+), amb resistència intrínseca al foc,
aïllament amb polietilè reticulat i coberta de poliolefina, sense armadura ni pantalla i amb
conductor de coure flexible, construcció segons norma UNE 211025, amb una classificació de
resistència al foc Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575
- Cables unipolars o multipolars de designació SZ1-K (AS+), amb resistència intrínseca al foc,
aïllament amb compost de silicona i coberta de poliolefina, sense armadura ni pantalla i amb
conductor de coure flexible, construcció segons norma UNE 211025, amb una classificació de
resistència al foc Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575
- Cables multipolars de designació RZ, coberta aïllant de polietilè reticulat i amb conductors
de coure cablejats en feix, construcció segons norma UNE 21030-2, amb una classificació de
resistència al foc Fca segons UNE-EN 50575
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- Cables unipolars de designació ZZ-F, amb una classificació de resistència al foc Eca segons
UNE-EN 50575
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica
europea, regulada en el Reglament (CE) nº 66/2010 o bé altres distintius de la Comunitat
Europea.
Els cables estinats a incorporar-se de forma permanent en obres de construcció han de complir
el Reglament de productes per a la construcció (UE) núm. 305/2011, Reglament Delegat (UE)
2016/364 sobre la classificació de les propietats de reacció al foc i el Reglament Delegat
(UE) 2024/1681 per a la resistència al foc.
La coberta no ha de tenir variacions en el gruix ni d'altres defectes visibles a la seva
superfície. Ha de ser resistent a l'abrasió.
Ha de quedar ajustada i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys a l'aïllament.
La forma exterior dels cables multipolars (reunits sota una coberta única) ha de ser
raonablement cilíndrica.
L'aïllament no ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva
superfície.
Ha de quedar ajustat i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys al conductor.
La designació dels cables ha de complir les especificacions de la norma UNE 20434.
La classificació de reacció al foc s'expressarà d'acord amb el Reglament Delegat (UE) 2016/364
i la UNE-EN 13501-6 amb un codi de quatre dígits segons el següent format:
Classe de reacció al foc:
- Dígit 1, prestacions de propagació del foc i emissió de calor: Aca, B1ca, B2ca, Cca, Dca,
Eca i Fca (classes enumerades de més a menys prestacions)
Classes addicionals (només per a les classes B1ca, B2ca, Cca i Dca):
- Dígit 2, prestacions d'emissió de fums: s1a, s1b, s1, s2 i s3 (de més a menys prestacions)
- Dígit 3, prestacions de caiguda de gotes/partícules inflamades: d0, d1 i d2 (de més a menys
prestacions)
- Dígit 4, prestacions d'acidesa: a1, a2 i a3 (de més a menys prestacions)
Les característiques físiques i mecàniques del conductor han de complir la norma UNE-EN 60228.
Els colors utilitzats per a l'aïllament han de complir la norma UNE 21089-1:
- Cables unipolars:     - Com a conductor de fase: Marró, negre o gris     - Com a conductor
neutre: Blau     - Com a conductor de terra: Llistat de groc i verd
- Cables bipolars:  Blau i marró
- Cables tripolars:     - Cables amb conductor de terra: Fase: Marró, Neutre: Blau, Terra:
Llistat de groc i verd     - Cables sense conductor de terra:  Fase: Negre, marró i gris
- Cables tetrapolars:     - Cables amb conductor de terra:  Fase: Marró, negre i gris,  Terra:
Llistat de groc i verd     - Cables sense conductor de terra:  Fase: Marró, negre i gris,   
Neutre: Blau
- Cables pentapolars:  Fase: Marró, negre i gris,  Neutre: Blau,  Terra: Llistat de groc i
verd
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Característiques essencials:     - Reacció al foc:          - Classe Aca (UNE-EN ISO 1716)    
       - Classe B1ca, B2ca, Cca i Dca (UNE-EN 50399, UNE-EN 60332-1-2, UNE-EN 61034-2, UNE-EN
60754-2)          - Classe Eca (UNE-EN 60332-1-2)          - Classe Fca (comportament no
determinat)     - Emissió de substàncies perilloses (verificació i declaració segons
disposicions nacionals en el lloc d'utilització)
Gruix de l'aïllant del conductor (UNE-HD-603-1):
+----------------------------------------------+
¦Secció (mm2) ¦  25  ¦  50  ¦  95  ¦ 150 ¦ 240 ¦
¦-------------¦------¦------¦ -----¦-----¦-----¦
¦Gruix (mm)   ¦  0,9 ¦  1,0 ¦  1,1 ¦ 1,4 ¦ 1,7 ¦
+----------------------------------------------+
Gruix de la coberta:  Ha de complir les especificacions de la norma UNE-HD 603-1
Temperatura de l'aïllament en servei normal:  <= 90°C
Temperatura de l'aïllament en curtcircuit (5 s màx):  <= 250°C
Tensió màxima admissible (c.a.):
- Entre conductors aïllats:  <= 1 kV
- Entre conductors aïllats i terra:  <= 0,6 kV
Toleràncies:
- Gruix de l'aïllament (UNE-HD 603-1):  >= valor especificat - (0,1 mm + 10% del valor
especificat)
CABLES DE DESIGNACIÓ RV, RV-K i RVFV-K:
Característiques de reacció al foc:
- Propagació de la flama (UNE-EN 60332-1-2):  No propagador de la flama
El conductor ha de complir les següents prescripcions segons la norma UNE-EN 60228:
- Cable RV: prescripcions de la classe 1 o 2
- Cable RV-K i RVFV-K: prescripcions de la classe 5

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE MILLORA URBANÍSTICA DE LA PLAÇA MELCIOR VAQUER
Adreça: Plaça Melcior Vaquer. 17530 Campdevànol

 Pàgina:    43



L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603-1.
La coberta ha de ser de policlorur de vinil (PVC) del tipus DMV-18 segons UNE HD-603-1.
CABLES DE DESIGNACIÓ RZ1-K (AS):
Característiques de reacció al foc:
- Material lliure d'halògens segons UNE-EN 60754-1
- Propagació de la flama (UNE-EN 60332-1-2):  No propagador de la flama
- Propagació de l'incendi (UNE-EN 60332-3-24):  No propagador de l'incendi
- Emissió de fums opacs (UNE-EN 61034-2):  Baixa emissió de fums opacs
- Emissió de fums corrosius (UNE-EN 60754-2):  Baixa emissió de fums corrosius
El conductor ha de complir les prescripcions de la classe 5 segons la norma UNE-EN 60228:
L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603-1.
La coberta ha de ser de poliolefina, del tipus DMZ-E segons la norma UNE 21123-4.
CABLES DE DESIGNACIÓ RZ1-K (AS+) i SZ1-K (AS+):
Característiques de reacció al foc:
Material lliure d'halògens segons UNE-EN 60754-1
Propagació de la flama (UNE-EN 60332-1-2):  No propagador de la flama
Propagació de l'incendi (UNE-EN 60332-3-24):  No propagador de l'incendi
Emissió de fums opacs (UNE-EN 61034-2):  Baixa emissió de fums opacs
Emissió de fums corrosius (UNE-EN 60754-2):  Baixa emissió de fums corrosius
El conductor ha de complir les prescripcions de la classe 5 segons la norma UNE-EN 60228:
L'aïllament ha de cumplir el següent
- Cable RZ1-K (AS+): ha de ser de polietilè reticulat i ha de correspondre al tipus DIX-3
segons la norma UNE HD-603-1, amb cinta addicional de mica
- Cable SZ1-K (AS+): ha de ser de compost de silicona i ha de correspondre al tipus EI2 segons
la norma UNE-EN 50363-1
La coberta ha de ser de poliolefina, del tipus DMZ-E segons la norma UNE 21123-4.
CABLES DE DESIGNACIÓ RZ:
El conductor ha de complir les prescripcions de la classe 2 segons la norma UNE-EN 60228:
CABLES DE DESIGNACIÓ ZZ-F:
Característiques de reacció al foc:
- Material lliure d'halògens segons UNE-EN 60754-1
- Propagació de la flama (UNE-EN 60332-1-2):  No propagador de la flama
- Propagació de l'incendi (UNE-EN 60332-3-24):  No propagador de l'incendi
- Emissió de fums opacs (UNE-EN 61034-2):  Baixa emissió de fums opacs
- Emissió de fums corrosius (UNE-EN 60754-2):  Baixa emissió de fums corrosius
El conductor ha de complir les prescripcions de la classe 5 segons la norma UNE-EN 60228:
L'aïllament ha de ser de goma i ha de correspondre al tipus EI6 segons la norma UNE-EN 50363-1
La coberta ha de ser de material lliure d'halògens, del tipus EM5 segons la norma UNE-EN
50363-2-2 o del tipus EM8 segons UNE-EN 50363-6.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En bobines.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
UNE-EN 50575:2015 Cables de energía, control y comunicación. Cables para aplicaciones
generales en construcciones sujetos a requisitos de reacción al fuego.
UNE-EN 50575:2015/A1:2016 Cables de energía, control y comunicación. Cables para aplicaciones
generales en construcciones sujetos a requisitos de reacción al fuego.
UNE-HD 603-1:2007 Cables de distribución de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte 1: Requisitos
generales.
Reglamento Delegado (UE) 2016/364 de la Comisión, de 1 de julio de 2015, relativo a la
clasificación de las propiedades de reacción al fuego de los productos de construcción de
conformidad con el Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo.
UNE 20434:1999 Sistema de designación de los cables.
UNE-EN 13501-6:2015 Clasificación en función del comportamiento frente al fuego de los
productos de construcción y elementos para la edificación. Parte 6: Clasificación a partir de
datos obtenidos en ensayos de reacción al fuego de cables eléctricos.
* UNE 21089-1:2002 Identificación de los conductores aislados de los cables.
* UNE-EN 60228:2005 Conductores de cables aislados.
CABLES DE DESIGNACIÓ RV, RV-K i RVFV-K:
UNE 21123-2:2017 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV.
Parte 2: Cables con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de policloruro de vinilo.
CABLES DE DESIGNACIÓ RZ1-K (AS):
UNE 21123-4:2017 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV.
Parte 4: Cables con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de poliolefina.
CABLES DE DESIGNACIÓ RZ1-K (AS+) i SZ1-K (AS+):
UNE 211025:2017 Cables con resistencia intrínseca al fuego destinados a circuitos de
seguridad.
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CABLES DE DESIGNACIÓ RZ:
UNE 21030-2:2003 Conductores aislados, cableados en haz, de tensión asignada 0,6/1 kV, para
líneas de distribución, acometidas y usos análogos. Parte 2: Conductores de cobre.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc amb nivell o classe
Aca, B1ca, B2ca, Cca:     - Sistema 1+: Declaració de Prestacions
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc amb nivell o classe
Dca, Eca:     - Sistema 3: Declaració de prestacions
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc amb nivell o classe
Fca:     - Sistema 4: Declaració de prestacions
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre substàncies perilloses:     - Sistema
3: Declaració de prestacions
El cable ha d'anar marcat amb les dades següents:
- Identificació consistent en la marca del nom del fabricant o marca comercial
- Descripció del producte o codi de designació
- Classe de reacció al foc
El marcatge s'ha de fer sobre el cable, l'embalatge o l'etiqueta o en una combinació dels
anteriors.
El marcatge sobre la coberta o aïllament del cable ha de ser continu. La distància entre el
final del marcatge i el principi del següent no ha de superar els 1100 mm.
El símbol de marcatge CE estarà fixat de manera visible, llegible i indeleble en una etiqueta
fixada sobre l'embalatge dels cables.
El marcat i etiquetatge CE ha d'incloure la informació següent:
- Símbol del marcatge CE
- Els dos últims dígits de l'any en què es va fixar el marcat per primera vegada
- Nom i direcció registrada del fabricant o marca identificativa
- Codi únic d'identificació del producte tipus
- Número de referència de la declaració de prestacions
- Nivell o classe de prestacions declarat
- Data de l'especificació tècnica harmonitzada aplicable
- Número d'identificació de l'organisme notificat
- Ús previst, segons s'especifica a la norma harmonitzada aplicable
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar del fabricant els certificats i homologacions dels conductors i protocols de
proves.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Verificar l'adequació dels conductors als requisits dels projecte
- Control final d'identificació
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats d'acord al que
s'especifica en la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.
- Assaigs:
A la relació següent s'especifiquen els controls a efectuar a la recepció de conductors de
coure o alumini i les normes aplicables en cada cas:     - Rigidesa dielèctrica (REBT)     -
Resistència d'aïllament (REBT)     - Resistència elèctrica dels conductors (UNE 20003 / UNE
21022/1M)     - Control dimensional (Documentació del fabricant)     - Extinció de flama
(UNE-EN 50266)     - Densitat de fums UNE-EN 50268 / UNE 21123)     - Despreniment d'halògens
(UNE-EN 50267-2-1 / UNE 21123 / UNE 2110022)
A la següent taula s'especifica el nombre de controls a efectuar. Els assaigs especificats (*)
seran exigibles segons criteri de la DF quan les exigències del lloc ho determini i les
característiques dels conductors corresponguin a l'assaig especificat.     - Rigidesa
dielèctrica: 100% (exigit al fabricant)     - Resistència d'aïllament: 100% (exigit al
fabricant)     - Resistència elèctrica: 100% (exigit al fabricant)     - Extinció de flama: 1
assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a recepció)     -
Densitat de fums: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*)
(exigit a recepció)     - Despreniment d'halògens: 1 assaig per tipus (*) (exigit al
fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a recepció)
Per tipus s'entén aquells conductors amb característiques iguals.
Els assaigs exigits a recepció podran ésser els realitzats pel fabricant sempre que hi hagi
una supervisió per part de la DF o empresa especialitzada.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Per a la realització dels assaigs, s'escollirà aleatòriament una bovina del lot d'entrega, a
excepció dels assaigs de rutina que es realitzaran a totes les bobines.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Es realitzarà un control extensiu de la partida objecte de control, i segons criteri de la DF,
podrà ésser acceptada o rebutjada tota o part del material que la composa.
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BG  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BG3  CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA

BG3I-  CONDUCTOR DE COURE NU

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BG3I-06W3.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Conductor de coure electrolític cru i nu per a connexió de terra, unipolar de fins a 240 mm2
de secció.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica
europea, regulada en el Reglament (CE) nº 66/2010 o bé altres distintius de la Comunitat
Europea.
Tots els fils de coure que formen l'ànima han de tenir el mateix diàmetre.
Ha de tenir una textura exterior uniforme i sense defectes.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En bobines o tambors.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
UNE 21012:1971 Cables de cobre para líneas eléctricas aéreas. Especificación.
UNE 20460-5-54:1990 Instalaciones eléctricas en edificios. Elección e instalación de los
materiales eléctricos. Puesta a tierra y conductores de protección.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Cada conductor ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Material, secció, llargària i pes del conductor
- Nom del fabricant o marca comercial
- Data de fabricació
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels
materials.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Verificar que les característiques dels elèctrodes es corresponguin a l'especificat en
Projecte.
- Verificar que la profunditat de la xarxa mai sigui inferior a 0,5 metres.
- Verificar seccions de conductors de terra segons la taula 1 del ITC-BT- 018 del REBT.
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es realitzarà mesura al pont de comprovació o caixa de seccionament de terres.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'admetran seccions de conductors i elèctrodes de posada a terra inferiors als indicats al
REBT.
En discrepàncies del tipus de posada a terra amb l'especificat al projecte, s'actuarà segons
criteri de la DF.

   
____________________________________________________________________________
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BG  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BGD  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ CATÒDICA

BGD2-  PLACA DE CONNEXIÓ A TERRA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BGD2-06US.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Placa de connexió a terra de coure en forma d'estel (calada) o d'acer en forma d'estel
(massissa) o quadrada (massissa) de fins a 1 m2 de superfície i de 2 mm, 2,5 mm, 3 mm o 4 mm
de gruix.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de formar l'elèctrode del circuit de connexió a terra.
Ha de disposar d'un dispositiu per a fixar sòlidament el cable de la línea de terra,
mitjançant una placa i un vis; aquest cable ha de tenir una secció mínima de 35 mm2.
ACER:
La placa ha d'estar protegida per galvanització en calent. Aquesta ha de complir les
especificacions de l'UNE-EN ISO 1461.
El recobriment ha de ser llis, no ha de mostrar cap discontinuitat en la capa de zinc, no ha
de tenir taques, inclusions de fluxe, cendres o motes, apreciables a simple vista.
La superfície especificada es considera com a superfície útil de la placa.
Toleràncies:
Gruix:  - 0,1 mm
- Superfície útil:  - 0,01 m2
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixes.
Emmagatzematge: En el seu embalatge, protegida contra els impactes.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
UNE-EN ISO 1461:1999 Recubrimientos galvanizados en caliente sobre productos acabados de
hierro y acero. Especificaciones y métodos de ensayo. (ISO 1461:1999).
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Verificar que les característiques dels elèctrodes es corresponguin a l'especificat en
Projecte.
- Verificar que la profunditat de la xarxa mai sigui inferior a 0,5 metres.
- Verificar seccions de conductors de terra segons la taula 1 del ITC-BT- 018 del REBT.
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es realitzarà mesura al pont de comprovació o caixa de seccionament de terres.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'admetran seccions de conductors i elèctrodes de posada a terra inferiors als indicats al
REBT.
En discrepàncies del tipus de posada a terra amb l'especificat al projecte, s'actuarà segons
criteri de la DF.
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BG  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BGW  PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BGWD-  PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A APARELLS DE PROTECCIÓ
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BGWD-0AS6.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics o diferencials,
tallacircuits, caixes seccionadores, interruptors manuals i protectors de sobretensions.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material i les seves característiques han de ser adequats per a aparells de protecció i no
han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació
següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetre o d'altres dimensions
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessàris per al muntatge d'un aparell de
protecció.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________

   

   
BG  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BGW  PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BGWF-  PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A CONDUCTORS ELÈCTRICS DE TENSIÓ BAIXA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BGWF-0ARJ.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure, conductors d'alumini tipus VV 0,6/1
Kv, rodons de coure, platines de coure o canalitzacions conductores.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material i les seves característiques han de ser adequats per a: conductors de coure,
conductors de coure nus, conductors d'alumini, rodons de coure, platines de coure,
canalitzacions o conductors de seguretat, i no han de fer disminuir, en cap cas, la seva
qualitat i bon funcionament.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació
següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetre o d'altres dimensions
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge d'1 m de conductor de
coure, d'1 m de conductor de coure nu, d'1 m de conductor d'alumini, d'1 m de rodó de coure,
d'1 m de platina de coure, d'1 m de canalització o d'1 m de conductor de seguretat.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________
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BG  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BGY  PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BGYD-  PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BGYD-0B2X.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Part proporcional d'elements especials per a piquetes o per a plaques de connexió a terra.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material i les seves característiques han de ser adequats per a piques de connexió a terra
o per a plaques de connexió a terra, i no han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i
bon funcionament.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació
següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetre o d'altres dimensions
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris per al muntatge d'una pica de
connexió a terra, o d'una placa de connexió a terra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________

   

   
BQ  MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS

BQ1  BANCS

BQ11-  BANC DE LLISTONS DE FUSTA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BQ11-0SP8.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Bancs de fusta tropical pintats i envernissats amb suports de fosa o de passamà.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Han d'estar formats amb pletines d'estructura i de reforç, seient i respatller de llistons de
fusta de Guinea, amb els cantells roms, fixats a l'estructura amb cargols passadors de pressió
cadmiats, de cap esfèric.
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.
L'acabat de la fusta ha de ser dues capes de pintura sintètica, amb una capa prèvia de
preparació.
L'estructura metàl·lica ha de tenir un acabat amb una mà de pintura antioxidant i dues
d'esmalt.
Les bases de les potes han de tenir espàrrecs roscats per a l'ancoratge.
El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials.
Llargària dels espàrrecs:  >= 25 mm
Toleràncies:
- Dimensions:  ± 20 mm
- Separació entre llistons:  ± 1,5 mm
- Paral·lelisme entre llistons:  ± 2 mm (no acumulatius)
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- Guerxament dels llistons:  ± 2 mm/m
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Embalats.
Emmagatzematge: En el seu embalatge fins a la seva col·locació, de manera que no es deformin i
en llocs protegits d'impactes.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Recepció del certificat de garantia del fabricant.
- Inspecció visual del material a la seva recepció.
- Comprovacions geomètriques i de dimensions.
- Comprovació del gruix i uniformitat dels recobriments i/o pintura.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls indicats s'aplicaran a la totalitat dels elements subministrats.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran elements de mobiliari urbà que incompleixin alguna de les condicions indicades
o que arribin a l'obra sense el certificat de garantia corresponent.

   
____________________________________________________________________________

   

   
BR  MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL

BR3  CONDICIONADORS QUÍMICS I BIOLÒGICS DEL SÒL I MATERIALS PER A ACABATS SUPERFICIALS

BR3D-  TERRA VEGETAL

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BR3D-21GK.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Terres, substrats i mulch per al condicionament del sòl.
S'han considerat els tipus següents:
TERRA VEGETAL:
No ha de tenir elements estranys ni llavors de males herbes.
La terra no adobada ha de ser natural, provinent de la capa superficial d'un terreny i amb un
alt contingut de matèria orgànica.
La terra adobada ha de ser natural, provinent de la capa superficial d'un terreny i amb
incorporació d'adobs orgànics.
Mida dels materials petris:  <= 20 mm
Mida dels terrossos:
- Terra vegetal garbellada:  <= 16 mm
- Terra vegetal no garbellada:  <= 40 mm
Composició granulomètrica:
- Sorra:  50 - 75%
- Llim i argila:  < 30%
- Calç:  < 10%
- Matèria orgànica (MO):  2% <= MO <= 10%
Composició química:
- Nitrogen:  1/1000
- Fósfor total (P2O5 assimilable):  150 ppm (0,3%)
- Potasi (K2O assimilable):  80 ppm (0,1/1000)
- pH:  6 <= pH <= 7,5
TERRA VOLCÀNICA:
Terra natural de terrenys eruptius, provinent d'abocador.
Granulometria:  4 - 16 mm
Calç:  < 10%
Densitat aparent seca:  680 kg/m3
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
TERRA VEGETAL, DE BOSC, ÀCIDA O ROLDOR DE PI:

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE MILLORA URBANÍSTICA DE LA PLAÇA MELCIOR VAQUER
Adreça: Plaça Melcior Vaquer. 17530 Campdevànol

 Pàgina:    50



Subministrament: En sacs o a granel.
Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
En els sacs han de figurar les dades següents:
- Identificació del producte
- Nom del fabricant o marca comercial
- Pes net
OPERACIONS DE CONTROL:
- Inspecció visual del material subministrat, comprovant la correcte identificació tal i com
s'indica a les especificacions.
- Recepció del certificat de garantia, d'acord a les condicions especificades, i si és el cas,
dels documents acreditatius de la disposició de l'etiqueta ecològica europea.
- Abans de començar l'aportació de terres i substrats per a jardineria, i amb una freqüència
de 10.000 m3, es realitzaran els assaigs corresponents a l'anàlisi estàndard de terra vegetal,
amb la determinació de:     - Rang de textures pel mètode granulomètric per sedimentació
discontínua.     - Anàlisi del PH (en H2O 1:2,5).     - Anàlisi del contingut en sodi (ppm)
pel mètode de fotometria de flama.     - Anàlisi de la conductivitat elèctrica (prova prèvia
de salinitat).     - Anàlisi del carbonat càlcic equivalent i anàlisi del contingut en
nutrients (P, K, Mg, Calci, N orgànic i amoniacal) pels mètodes químics 4, 15, 16 (b), 8,
segons MOA III
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les
normes de procediment corresponents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran materials que no arribin correctament identificats i acompanyats del
certificat de garantia corresponent. Els productes a utilitzar s'ajustaran a les condicions
exigides al plec de condicions tècniques.

   
____________________________________________________________________________

   

   
BR  MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL

BR4  ARBRES I PLANTES

BR4U  BARREGES DE LLAVORS I PANS D'HERBA PER IMPLANTACIONS DE GESPA

BR4U0-  BARREJA DE LLAVORS PER A GESPA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BR4U0-21GV.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Espècies vegetals subministrades a peu d'obra.
S'han considerat els tipus següents:
- Llavors de barreges de cespitoses
- Pans d'herba de barreges de cespitoses
S'han considerat les formes de subministrament següents:
- Llavors
- Pa d'herba
CONDICIONS GENERALS:
L'espècie vegetal s'ha d'adquirir en un viver acreditat i legalment reconegut o, en tot cas,
en empreses de reconeguda solvència.
Les plantes han de tenir identitat i puresa de lot adequades en relació al gènere o espècie a
què pertanyin, i si es el cas també respecte al cultivar.
Les plantes han d'haver estat cultivades d'acord amb les necessitats de l'espècie o cultivar,
edat i localització.
Han d'haver rebut una adequada formació (poda, retall, pinçament, asprada, etc).
La qualitat de la part aèria de les plantes ha de complir les especificacions de l'article
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4.4.2 de la norma NTJ 07A.
La qualitat de la part subterrània de les plantes ha de complir les especificacions de
l'article 4.4.3 de la norma NTJ 07A.
L'espècie vegetal ha de complir la legislació vigent sobre sanitat vegetal, especialment pel
que fa al control d'organismes nocius de quarantena, així com d'altres plagues i malalties que
puguin afectar la qualitat i valor d'utilització del material vegetal.
Les espècies que legalment estiguin regulades, han d'anar acompanyades del passaport sanitari.
No ha de presentar ferides o desperfectes a la seva part aèria o radical, ni símptomes
d'haver-los patit anteriorment.
La planta ha de tenir les mides d'alçada, diàmetre del tronc, mida del pa de terra o mida del
contenidor, que s'indiquin a la unitat d'obra. La verificació d'aquestes dades s'ha de fer
d'acord amb les indicacions de la norma NTJ 07A.
CESPITOSES:
Les barreges de llavors i la composició dels pans d'herba, s'han de correspondre amb les
especificacions de la DT, i en el seu defecte s'han de triar d'acord amb les indicacions de la
norma NTJ 07N, en els seus annexes I,II i III, en funció de les condicions climàtiques,
edàfiques, d'us i d'aspecte desitjat.
CESPITOSES EN BARREJA DE LLAVORS:
La barreja de llavors ha de ser d'una puresa i tenir un poder germinatiu iguals o superiors
als indicats a la taula del l'ANNEX IV de la norma NTJ 07N, en funció de les especies
utilitzades
Ha de ser en la proporció que s'indiqui a l'etiqueta de qualitat i garantia.
Les llavors no poden mostrar defectes causats per malalties, plagues, fisiopaties,
deficiències de nutrició o fitotoxicitat deguda a tractaments fitosanitaris que redueixin el
valor o la qualificació per al seu ús.
Han d'estar netes de materials inerts, llavors de males herbes i de llavors d'altres plantes
cultivades. Les proporcions admissibles no superaran en cap cas les indicades al quadre I.5 de
l'ANNEX I de la norma NTJ 07N.
CESPITOSES EN PA D'HERBA:
Ha de provenir de l'extracció de plaques de gespa de prats existents, amb una edat superior
als 10 mesos i amb pa de terra de gruix suficient per al tipus i grandària de l'herbàcia.
S'ha de mantenir de manera que no es deteriori la base de terra ni el sistema radical de
l'herba.
Els talls de les plaques han de ser nets al llarg de tot el seu gruix i de superfície aèria
uniforme i no han de tenir zones sense vegetació.
El pa d'herba ha de tenir una forma regular.
Gruix de la coberta vegetal:  1,5 cm
Subministrament per plaques:
- Dimensions:  >= 30x30 cm
Subministrament en rotlles:
- Amplària:  >= 40 cm
- Llargària:  <= 250 cm
Toleràncies:
- Gruix de la coberta vegetal:  ± 0,5 cm
ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT:
Les branques principals de l'arbust (que neixen directament del tronc) han de neixer del terç
inferior de la planta, han d'estar regularment distribuïdes i han de tenir una llargària i
gruix proporcional a la resta de la planta.
Les arrels han de donar, com a mínim, una volta a la seva base.
L'arbust enfiladís ha d'estar provist del seu tutor.
L'aigua de l'estany o de la font on visquin plantes aquàtiques ha d'estar neta, no ha de ser
salina ni calcària i ha de tenir una temperatura temperada.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Per a la preparació, càrrega, transport i descàrrega de les plantes, s'han de seguir les
indicacions de la norma NTJ 07Z, d'acord amb cada tipus de planta i de presentació.
Subministrament: en lots de plantes d'una única identitat, amb la mateixa forma de
presentació. Les plantes d'un lot han de tenir totes la mateixa edat, origen i han de ser
homogènies en els seves dimensions.
El transport s'ha de fer protegint la part aèria del sol i dels efectes del vent, si la planta
te fulles, i la part radical si la presentació es amb arrel nua o amb pa de terra.
Emmagatzematge: Si no s'ha de fer la plantació directament en descarregar, cal aplegar-les en
un viver, a l'obra.
Les plantes amb arrel nua o amb pa de terra s'aplegaran col·locant la part radical en una
rasa, coberta amb palla o sauló o algun material porós.
El viver estarà en un lloc protegit del vent i del sol directe.
BARREGES DE LLAVORS:
Subministrament: En sacs o caixes, precintats i etiquetats d'acord amb les indicacions de
l'apartat 8 de la norma NTJ 07N.
Emmagatzemament: Dins del seu envàs, en local sec, ventilat. L'envàs no ha d'estar en contacte
amb el terra.
PA D'HERBA:
Sobre palets, protegits amb malla transpirable. L'alçada de les piles als palets ha de ser
inferior a 2,5 m.
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El transport s'ha de fer protegint els pans d'herba del sol, preferentment a primera hora del
dia. Si això no es possible cal utilitzar camions frigorífics.
El material s'ha de descarregar en una zona d'ombra, propera al lloc d'utilització, i no es
pot emmagatzemar. S'ha de col·locar el mateix dia en el que es subministra, i sense que passin
24 h de la seva extracció en temps calorós, i 3 dies amb temps fresc.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
CESPITOSES:
* NTJ 08S:1993 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material
vegetal. Sembres i gespes.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN BARREJA DE LLAVORS:
Han de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Gènere, espècie i varietat
- Qualitat i poder germinatiu
- Nom del subministrador
- Data de caducitat
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Comprovació de les condicions de subministrament i identificació.
- Inspecció visual de les plantes rebudes i verificació de les condicions exigides al plec.
- Control de les condicions d'emmagatzematge (si és el cas).
LLAVORS PER HIDROSEMBRES
- Recepció dels certificats de garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides.
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i identificació.
- Es realitzaran els següents controls d'identificació, un cop per cada tipus d'hidrosembra
que intervingui en l'obra:
- Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició.
- Percentatge de germinació per espècie.
- Amidament i anàlisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i altres components de la
hidrosemba, espècies herbàcies i espècies arbustives, mitjançant el pes de la matèria seca (a
105º C) d'una mostra de la barreja abans de l'aplicació.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
LLAVORS PER HIDROSEMBRES
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment
indicades en cada assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran plantes que no arribin correctament identificades i acompayades dels
certificats de garantia corresponents.
LLAVORS PER HIDROSEMBRES
No s'acceptaran els materials que incompleixin les especificacions indicades al Plec.

   
____________________________________________________________________________

   

   
B0  MATERIALS BÀSICS

B06  FORMIGONS

B06D-  FORMIGÓ SENSE ADDITIUS DESIGNAT PER DOSIFICACIÓ DE CIMENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B06D-0L92.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Mescla de ciment amb possibilitat de contenir addicions, granulats, sorra, aigua i additius,
en el seu cas, elaborada a l'obra amb formigonera, d'ús no estructural.
La mescla ha de ser homogènia i sense segregacions.
No s'admet cap addició que no sigui cendres volants o fum de sílice.
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han
d'estar d'acord amb les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL.
Assentament en el con d'Abrams (UNE 12350-2):
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- Consistència seca:  0 - 2 cm
- Consistència plàstica:  3 - 4 cm
- Consistència tova:  5 - 9 cm
- Consistència fluida:  10 - 15 cm
Relació aigua-ciment:  <= 0,65
Contingut de ciment:  <= 400 kg/m3
Per als formigons amb addicions, el contingut d'addicions en estructures d'edificació ha de
complir:
- Cendres volants:  <= 35% pes de ciment
- Fum de sílice:  <= 10% pes de ciment
Toleràncies:
- Assentament en el con d'Abrams:     - Per qualsevol consistència: ± 10 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Per a l'elaboració i la utilització de formigons, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C
i 40°C.
No s'han de barrejar formigons frescos fabricats amb ciments incompatibles entre ells.
S'ha d'utilitzar abans que hagi començat l'adormiment.
El temps màxim entre l'addició de l'aigua al ciment i als granulats, i la col·locació del
formigó, no pot ser superior a una hora i mitja.
Com a orientació l'inici de l'adormiment es situa aproximadament en 1,5 h.
La formigonera ha d'estar neta abans de començar l'elaboració del formigó.
L'ordre d'abocada dels materials ha de ser: aproximadament la meitat de l'aigua, el ciment i
la sorra simultàniament, la grava i la resta de l'aigua.
Els additius fluidificants, superfluidificants i inhibidors de l'adormiment s'han d'afegir a
l'aigua abans d'introduir-la a la formigonera.
L'additiu colorant s'ha d'afegir a la formigonera juntament amb el ciment i els granulats.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m3 de volum necessari elaborat a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.

   
____________________________________________________________________________

   

   
B0  MATERIALS BÀSICS

B07  MORTERS DE COMPRA

B07F-  MORTER SENSE ADDITIUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B07F-0LT6.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Tipus de ciment:
- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A
- Ciments de ram de paleta MC
- Ciments blancs BL, quan ho requereixi l'exigència de blancor
Morters per a fàbriques:
- Resistència a compressió:  <= 0,75 x Resistència a compressió de la peça     - Morter
ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica no armada:  >= M1     - Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en
fàbrica armada:  >= M5     - Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2):  >= M5
Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i
40°C.
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter.
No s'han de mesclar morters de composició diferent.
S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m3 de volum necessari elaborat a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el
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Real Decreto 314/2006.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat
del fabricant, d'acord a les exigències del plec de condicions, incloent els resultats
corresponents de resistència a compressió (UNE EN 1015-11).
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del
contractista.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del
fabricant, d'acord a les condicions exigides.
Els valors de consistència  i resistència a compressió han de correspondre a les
especificacions de projecte.

   
____________________________________________________________________________

   

   
B0  MATERIALS BÀSICS

B0B  ACER I METALL EN PERFILS O BARRES

B0B6-  ACER EN BARRES CORRUGADES ELABORAT A L'OBRA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0B6-107E.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Barres o conjunts de barres muntades, tallades i conformades, per a elements de formigó armat,
elaborades a l'obra.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No es pot utilitzar cap acer que tingui picadures o un nivell d'oxidació que pugui afectar a
les seves condicions d'adherència. La secció afectada ha de ser <= 1% de la secció inicial.
El tallat de barres o filferros s'ha d'ajustar a l'especificat en la DT del projecte. El
procés de tall no ha d'alterar les característiques geomètriques o mecàniques dels productes
utilitzats.
El diàmetre interior del doblegament de les barres ha de complir:
- Ganxos, patilles i ganxos en U:     - Diàmetres < 20 mm:  >= 4 D     - Diàmetres >= 20 mm:   
>= 7 D
El diàmetre mínim de doblegament de les barres ha de ser tal que no produeixi compressions
excessives en el formigó en la zona de curvatura ni trencaments en la barra.
+--------------------------------------------
¦ Tipus acer ¦ Barres doblegades o corbades ¦
¦            ¦------------------------------¦
¦            ¦   D <= 25 mm  ¦   D > 25 mm  ¦
¦------------¦---------------¦--------------¦
¦   B 400    ¦      10 D     ¦     12 D     ¦
¦   B 500    ¦      12 D     ¦     14 D     ¦
+--------------------------------------------
Els cèrcols o estreps han de seguir les mateixes prescripcions que les barres corrugades.
En els cèrcols o estreps, s'admeten diàmetres de doblegament inferiors per als diàmetres <= 12
mm, que han de complir:
- No han d'aparèixer principis de fissuració.
- Diàmetre de doblegament: >= 3 D, >= 3 cm
L'acer redreçat no ha de tenir una variació significativa en les seves propietats, s'admeten
variacions dins dels límits següents:
- Deformació sota càrrega màxima:  <= 2,5%
- Alçària de la corruga:     - Diàmetres <= 20 mm:  <= 0,05 mm     - Diàmetres > 20 mm:  <=
0,10 mm
En cap cas, desprès de la manipulació, ha d'aparèixer principis de fissuració en els elements.
Toleràncies:
- Llargària en barres tallades o doblegades:     - L <= 6000 mm:  - 20 mm, + 50 mm     - L >
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6000 mm:  - 30 mm, + 50 mm
(on L es la llargària recta de les barres)
- Llargària en estreps o cèrcols:     - Diàmetres <= 25 mm:  ± 16 mm     - Diàmetres > 25 mm:   
- 24 mm, + 20 mm
(on la llargària es la del rectangle que circumscriu l'element)
- Diferència entre llargàries dels costats paral·lels de l'element:  <= 10 mm
- Angle de doblegat de ganxos, patilles, ganxos en U i altres barres corbades:  ± 5º
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La DF ha d'aprovar els plànols d'especejament de l'armadura, elaborats per la instal·lacio de
ferralla.
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores
mecàniques i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una
curvatura constant en tota la zona.
Si es necessari fer desdoblegaments, s'han de realitzar de manera que no es produeixi fissures
o trencaments en les barres. En cas de desdoblegament d'armadures en calent, s'ha de prendre
les precaucions necessàries per a no malmetre el formigó amb les altes temperatures
Les barres que s'han de doblegar, han d'anar envoltades de cèrcols o estreps en la zona del
colze.
El redreçat de l'acer subministrat en rotlle, s'ha de fer amb maquinària específica que
compleixi l'especificat en l'article 49.2.2 del CODI ESTRUCTURAL.
El tallat de barres o filferros s'ha de realitzar per mitjans manuals (cisalla, etc.) o
maquinària específica de tall automàtic.
No s'han d'adreçar els colzes excepte si es pot verificar que es realitza sense danys.
No s'han de doblegar un nombre elevat de barres en la mateixa secció d'una peça.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
kg de pes necessari elaborat a l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o qualsevol altre
expressament acceptat per la DF.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència de les operacions
específiques d'aquests treballs, com ara retalls i lligaments.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.

   
____________________________________________________________________________
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P  PARTIDES D'OBRA I CONJUNTS

P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

P21  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES

P214  DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ

P2143-  ARRENCADA DE PAVIMENTS I SOLERES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P2143-HYY1,P2143-HYY2,P2143-HYZ1,P2143-HYZ2,P2143-4RZ1,P2143-HVVC,P2143-HVVV.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments.
L'enderroc i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i serà
transportat a un abocador.
S'han considerat els elements següents:
- Vorada col·locada sobre terra o formigó
- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa
- Paviment de rajola ceràmica, pedra natural, llambordins o còdols
- Material sintètic i capa d'anivellació
- Terratzo i capa de sorra
- Solera de formigó
- Esglaó
- Revestiment d'esglaó
- Recrescut de morter de ciment
- Sòcol de fusta, ceràmic o de pedra
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents:
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de
mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.     
- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el
material aplegat lluny de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat
d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals
particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball
lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que
impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una
zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les què els materials estan aplegats
lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera,
calçada o plataforma única
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions
d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines,
mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les
tasques    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Enderrocs o arrencades:
- Preparació de la zona de treball
- Demolició de l'element amb els mitjans adients
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de runa sobre camió
CONDICIONS GENERALS:
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin
(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans
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d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:
- Mètode d'enderroc i fases
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de
conservar
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc
- Cronograma dels treballs
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat,
etc.).
El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de
desmuntar els aparells d'instal·lació i de mobiliari existents, així com qualsevol element que
pugui destorbar la feina.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les
construccions, bens o persones de l'entorn.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i
carregar.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
Els materials d'aplec i posterior reaprofitament s'han de situar en una zona amplia i
arrecerada.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
ARRENCADA DE PAVIMENTS SITUATS SOBRE SOSTRES:
El paviment s'aixecarà abans de procedir a l'enderroc de l'element resistent en el qual està
col·locat, sense afectar la capa de compressió del sostre ni debilitar les voltes, bigues o
biguetes.
No es dipositarà runa damunt de les bastides.
No s'acumularà runa en tanques, murs i suports pròpies que hagin de mantenir-se dempeus o
d'edificacions i elements aliens a l'enderroc.
No s'acumularà runa amb un pes superior a 100 kg/m2 damunt dels sostres, en cap cas.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ, DE SÒCOL, DE VORADA O RIGOLA:
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
ENDERROC D'ESCOCELL:
Unitat realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
ENDERROC DE SOLERA LLEUGERAMENT ARMADA, ARRENCADA I DESMUNTATGE DE PAVIMENT, ARRENCADA DE
RECRESCUT:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
ENDERROC DE SOLERA DE FORMIGÓ EN MASSA:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).
* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la
Edificación. NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones.

   
____________________________________________________________________________

   

   
P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

P21  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES

P214  DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ

P2148-  DEMOLICIÓ DE VORADA
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P2148-49BB,P2148-49B1,P2148-49B2,P2148-49B3,P2148-49L5,P2148-49C1.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments.
S'han considerat els elements següents:
- Vorada col·locada sobre terra o formigó
- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó
- Escocell de formigó
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents:
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de
mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.     
- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el
material aplegat lluny de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat
d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals
particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball
lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que
impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una
zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les què els materials estan aplegats
lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera,
calçada o plataforma única
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions
d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines,
mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les
tasques    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Demolició de l'element amb els mitjans adients
- Trossejament i apilada de la runa
CONDICIONS GENERALS:
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin
(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans
d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:
- Mètode d'enderroc i fases
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de
conservar
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc
- Cronograma dels treballs
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat,
etc.).
El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de
desmuntar els aparells d'instal·lació i de mobiliari existents, així com qualsevol element que
pugui destorbar la feina.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les
construccions, bens o persones de l'entorn.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i
carregar.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
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S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ, DE SÒCOL, DE VORADA O RIGOLA:
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
ENDERROC D'ESCOCELL:
Unitat realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).
* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la
Edificación. NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones.
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P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

P21  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES

P21G  ENDERROCS D'ELEMENTS D'INSTAL·LACIONS

P21GN-  ARRENCADA DE LLUMENERA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P21GN-4RUA.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Arrencada, desmuntatge i enderroc, càrrega i transport a abocador, magatzem o lloc de nova
col·locació d'elements d'instal·lacions de gas, elèctriques, lampisteria o d'enllumenat.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Arrencada de llum superficial
- Desmuntatge de llum superficial
- Desmuntatge de fanal
- Desmuntatge de braç mural
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Operacions de preparació
- Desconnexió de la xarxa d'alimentació, i protecció dels terminals, en el seu cas
- Desmuntatge o arrencada dels elements
- Enderroc dels fonaments si es el cas
- Neteja de la superfície de les restes de runa
- Càrrega, transport i descàrrega a les zones autoritzades d'abocament de la runa i dels
materials de rebuig generats i condicionament de l'abocador
- Càrrega, transport al magatzem o lloc de nova utilització dels materials que indica la DT,
descàrrega i classificació
CONDICIONS GENERALS:
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin
(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
La xarxa ha d'estar fora de servei.
Si la xarxa o l'element a desmuntar conté fluids, aquests s'han de buidar.
Els elements s'han de desmuntar amb les eines apropiades.
Es tindrà especial cura amb els elements que s'han de tornar a muntar en un altre lloc.
Els elements grans i pesats s'han de subjectar i manipular pels punts d'ancoratge disposats
per a aquest fi. Si aquests punts es varen retirar durant el muntatge, aleshores es tornaran a
muntar.
Es farà servir la maquinària adequada per a la manipulació dels elements a desmuntar (grues,
cistelles, etc.).
Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada. Si es tracta d'un element
elèctric, l'extrem de la part que no es retira ha de quedar convenientment protegit.
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S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
Cal prendre les mesures de precaució necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat
suficients i evitar danys a les construccions pròximes.
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la
Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim als possibles afectats.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i
carregar.
En cas d'imprevistos (olors de gas, etc.) o quan les operacions que es realitzin puguin
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi
transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.
Durant el transport s'ha de protegir el material perquè no es produeixin pèrdues en el
trajecte.
En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra
sense que prèviament estigui aprovat l'abocador pel Director d'Obra i per la comissió de
seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
ARRENCADA D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES O D'ENLLUMENAT:
Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas,
amidat segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
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P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

P22  MOVIMENTS DE TERRES

P221  EXCAVACIONS

P2214-  EXCAVACIÓ PER A CAIXA DE PAVIMENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P2214-AYZ1.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Excavacions amb finalitats diverses, que tenen com a resultat el rebaix del terreny.
S'han considerat els tipus següents:
- Excavació per a caixa de paviment
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents:
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de
mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.     
- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el
material aplegat lluny de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat
d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals
particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball
lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que
impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una
zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les què els materials estan aplegats
lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera,
calçada o plataforma única
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions
d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines,
mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les
tasques    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions
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(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació
Excavació per esplanació, rebaix, buidat de soterrani o caixa de paviment:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics
- Excavació de les terres
- Càrrega de les terres sobre camió o contenidor, en el seu cas
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig
SPT entre 20 i 50.
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb
pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig
SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un
assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera roca de resistència baixa, la que amb dificultat es deixa ratllar amb navalla,
que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 5 i 25 MPa.
Es considera roca de resistència mitja, la que es pot trencar amb un cop de martell i que no
es deixa ratllar amb navalla, que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 25
i 50 MPa.
Es considera roca de resistència alta, la que necessita més d'un cop de martell per
trencar-se, que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 50 i 100 MPa.
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és directa quan l'existència de rampa o
d'altres condicionants de l'obra permeten que els mitjans d'excavació realitzin l'excavació i
la càrrega de terres.
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és indirecta quan la inexistència de rampa o
d'altres condicionants de l'obra no permeten que els mitjans d'excavació realitzin la càrrega
de terres i és necessària la utilització d'una altra màquina per a aquesta funció.
EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI:
L'excavació per a caixes de paviments s'aplica en superfícies petites o mitjanes i amb una
profunditat exactament definida, amb lleugeres dificultats de maniobra de màquines o camions.
El fons de l'excavació s'ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinació prevista.
S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF.
L'aportació de terres per a correccions del nivell ha de ser mínima, de la mateixa terra
existent i amb la mateixa compacitat.
La qualitat del terreny al fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF.
Les terres que determini la DF s'han de conservar en una zona a part. La resta s'ha de
transportar a un abocador autoritzat.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig:  ± 100 mm
- Nivells: + 10 mm, - 50 mm
- Planor:  ± 40 mm/m
- Angle del talús:  ± 2°
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de
suspendre els treballs i avisar la DF.
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques
següents:
- Amplària:  >= 4,5 m
- Pendent:     - Trams rectes:  <= 12%     - Corbes:  <= 8%     - Trams abans de sortir a la
via de llargària >= 6 m:  <= 6%
- El talús ha de ser fixat per la DF.
Les terres s'han d'extreure de dalt a baix, sense soscavar-les.
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.
S'han d'extreure les terres o els materials amb perill de desprendiment.
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. Cal preveure un sistema de desguàs a fi
d'evitar l'acumulació d'aigua dins de l'excavació.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els
perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics
assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la
càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes
operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i
les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes
les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C, parte II del CTE, aprobado por
el Real Decreto 314/2006.
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P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

P22  MOVIMENTS DE TERRES

P221  EXCAVACIONS

P221D-  EXCAVACIÓ DE RASA PER A PAS D'INSTAL·LACIONS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P221D-DZ32.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Conjunt d'operacions per obrir rases de pas d'instal·lacions, realitzades amb mitjans mecànics
o manuals, de forma contínua o realitzades per dames.
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents:
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de
mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.     
- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el
material aplegat lluny de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat
d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals
particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball
lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que
impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una
zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les què els materials estan aplegats
lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera,
calçada o plataforma única
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions
d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines,
mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les
tasques    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació
- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les dames si és el
cas
- Excavació de les terres
- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa,
segons indiqui la partida d'obra
- Reblert i compactació de les terres en cas necessari
CONDICIONS GENERALS:
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig
SPT entre 20 i 50.
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb
pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig
SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un
assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a
l'assaig SPT.
L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu
defecte, les que determini la DF.
El fons de l'excavació ha de quedar anivellat.
El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats
han de quedar reblerts.
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.
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Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT.
La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF.
Toleràncies d'execució:
- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm
- Planor:  ± 40 mm/m
- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm
- Nivells:  ± 50 mm
- Aplomat o talús de les cares laterals:  ± 2°
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de
referir totes les lectures topogràfiques.
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques
següents:
- Amplària:  >= 4,5 m
- Pendent:     - Trams rectes:  <= 12%     - Corbes:  <= 8%     - Trams abans de sortir a la
via de llargària >= 6 m:  <= 6%
- El talús ha de ser fixat per la DF.
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment.
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de
complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.
S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun
dels casos següents:
- S'hagi de treballar a dins
- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada
- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball
També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF.
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació.
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials.
Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la.
Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i les obres veïnes,
i s'han de mantenir mentre durin els treballs de fonamentació. Caldrà verificar en terrenys
argilosos, si cal fer un sanejament del fons de l'excavació.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim als possibles afectats.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de
suspendre els treballs i avisar la DF.
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la
DF.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar.
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes
condicions de seguretat suficients.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les.
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes
existents i de compacitat igual.
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques.
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els
corrents d'aigua interns, en els talussos.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els
perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics
assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la
càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes
operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i
les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes
les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
OBRES D'EDIFICACIÓ:
Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C, parte II del CTE, aprobado por
el Real Decreto 314/2006.
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P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

P22  MOVIMENTS DE TERRES

P225  REBLERT, ESTESA I PICONATGE DE TERRES

P2255-  REBLIMENT I PICONATGE DE RASA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P2255-DPGO.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Reblert, estesa i piconatge de terres o granulats en zones que per la seva extensió reduïda,
per precaucions especials o per altra motiu no permeti l'ús de la maquinària amb els que
normalment s'executa el terraplè.
S'han considerat els tipus següents:
- Rebliment i piconatge de rasa amb terres
- Reblert de rases amb canonades o instal·lacions amb sorra natural o sorra de reciclatge de
residus de la construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per al
tractament d'aquests residus
- Reblert de rases i pous per a drenatges, amb graves naturals o graves de reciclatge de
residus de la construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per al
tractament d'aquests residus
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics
- Aportació del material en cas de graves, tot-u, o granulats reciclats
- Execució del rebliment
- Humectació o dessecació, en cas necessari
- Compactació de les terres
CONDICIONS GENERALS:
Les zones del reblert son les mateixes que les definides per als terraplens: Coronament,
nucli, zona exterior i fonament.
Les tongades han de tenir un gruix uniforme i han de ser sensiblement paral·leles a la rasant.
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques.
El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de compactació exigit
amb els mitjans que es disposen.
En cap cas el grau de compactació de cada tongada ha de ser inferior al més alt que tinguin
els sòls adjacents, en el mateix nivell.
La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per
la DF, en funció dels terrenys adjacents i del sistema previst d'evacuació d'aigua.
Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.
La composició granulomètrica del tot-u ha de complir les especificacions fixades al seu plec
de condicions.
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat
com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE
103501).
RASA:
Toleràncies d'execució:
- Planor:  ± 20 mm/m
- Nivells:  ± 30 mm
RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES:
El reblert ha d'estar format per dues zones:
- La zona baixa a una alçària fins a 30 cm per damunt de la generatriu superior del tub
- La zona alta, la resta de la rasa
El material de la zona baixa no ha de tenir matèria orgànica. El material de la zona alta ha
de ser de forma que no produeixi danys a la canonada instal·lada.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja quan la temperatura ambient sigui inferior a
0°C en el cas de graves o de tot-u, o inferior a 2°C en la resta de materials.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
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S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de
referir totes les lectures topogràfiques.
Excepte en les rases de drenatje, en la resta de casos s'ha d'eliminar els materials
inestables, turba o argila tova de la base per al rebliment.
L'ampliació o recrescuda de reblerts existents s'han de preparar de forma que es garanteixi la
unió amb el nou reblert.
Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superfície s'han de corregir
abans de l'execució.
El material s'ha d'estendre per tongades successives i uniformes, sensiblement paral·leles a
la rasant final, i amb un gruix <= 25 cm.
No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides.
El material de cada tongada ha de tenir les característiques uniformes; en cas de no ser així,
es buscaria la uniformitat mesclant-los amb els mitjans adequats.
Un cop estesa la tongada, si fos necessari, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut òptim
d'humitat, de manera uniforme.
Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant
l'addició i mescla de materials secs o d'altres procediments adients.
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar
entollaments, sense perill d'erosió.
Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada fins que l'última s'hagi assecat bé, o
s'ha d'escarificar afegint la tongada següent més seca, de forma que l'humitat resultant sigui
l'adient.
En l'execució de reblerts en contacte amb estructures de contenció, les tongades situades a
ambdós costats de l'element han de quedar al mateix nivell.
Abans de la compactació cal comprovar que l'estructura amb la que estigui en contacte, ha
assolit la resistència necessària.
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense
aplicar-hi vibració.
S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació
s'hagi completat.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim als possibles afectats.
En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES:
El reblert definitiu s'ha de fer un cop aprobada la instal·lació per la DF.
S'ha de compactar amb les precaucions necessàries per a no produïr moviments ni danys a la
canonada instal·lada.
GRAVES PER A DRENATGES:
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie.
El material s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la seva disgregació i
contaminació. En cas de trobar zones segregades o contaminades per pols, per contacte amb la
superfície de base o per inclusió de materials estranys, cal procedir a la seva eliminació.
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb materials
estranys.
Quan la tongada hagi d'estar constituïda per materials de granulometria diferent, s'ha de
crear entre ells una superfície contínua de separació.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o
material provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que
es tracti de terres.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció visual de la base sobre la que s'assentarà el reblert.
- Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant el que presenti restes
de terra vegetal, matèria orgànica o pedres de grandària superior a l'admissible.
- Control de l'estesa: comprovació visual del gruix i amplada de les tongades d'execució i
control de la temperatura ambient.
- Control de compactació. Es considera com a lot de control, el material compactat en un dia,
corresponent a una mateixa procedència i tongada d'estesa, amb una superfície màxima de 150
m2. Es realitzaran 5 determinacions de la humitat i densitat in-situ (ASTM D 30-17).
- Assaig de placa de càrrega (DIN 18134), cada 450 m2, i al menys un cop per capa de reblert.
En la zona d'aplicació de la placa es determinarà la humitat in-situ (NLT-103).
- Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre l'eix de la plataforma en la coronació
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del reblert, i control de l'amplada de la tongada estesa, cada 20 m lineals com a màxim.
- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. En general, els punts de control de
densitat i humitat estaran uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatòriament
distribuïts en la secció transversal de la tongada. En el cas de reblerts d'estreps o elements
en els que es pugui produir una transició brusca de rigidesa, la distribució dels punts de
control de compactació serà uniforme, a 50 cm dels paraments.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No es podrà iniciar l'execució del reblert sense corregir els defectes observats a la base
d'assentament.
Donada la rapidesa de la cadena operativa "extracció-compactació", la inspecció visual té una
importància fonamental en el control dels reblerts, tant a nivell de materials com per a
l'estesa.
La densitat obtinguda després de la compactació en coronació haurà de ser superior al 100 % de
la màxima obtinguda en el Próctor Modificat (UNE 103501), i del 95 % en la resta de zones. En
tot cas, la densitat ha de ser >= a la de les zones contigües al replè.
El contingut d'humitat de les capes compactades no serà causa de rebuig, excepte en el cas
d'utilitzar, per causes justificades, sòls amb característiques expansives amb un inflament
lliure <= 5%.
El valor del mòdul d'elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega ha de complir
les limitacions establertes al plec de condicions.
En cas d'incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompactació o
substitució del material. En general, es treballarà sobre tota la tongada afectada (lot), a
menys que el defecte de compactació estigui clarament localitzat. Els assaigs de comprovació
de la compactació s'intensificaran al doble sobre les capes corregides.
Qualsevol altre cas d'execució incorrecta serà responsabilitat del Contractista, i la seva
obligació serà reparar sense cost algun els errors que hagin sorgit.   
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P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

P22  MOVIMENTS DE TERRES

P225  REBLERT, ESTESA I PICONATGE DE TERRES

P2259-  REPÀS I PICONATGE D'ESPLANADA O CAIXA DE PAVIMENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P2259-54Z1.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operacions d'estesa de terres o granulats, i compactació si es el cas, per al reblert de
rases, forats d'excavacions o esplanades que han d'augmentar la seva cota d'acabat, i
operacions de correcció de la superfície del fons d'una excavació, prèviament al seu reblert.
S'han considerat els tipus següents:
- Repàs i piconatge d'esplanada
- Repàs i piconatge de caixa de paviment
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents:
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de
mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.     
- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el
material aplegat lluny de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat
d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals
particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball
lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que
impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una
zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les què els materials estan aplegats
lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera,
calçada o plataforma única
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions
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d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines,
mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les
tasques    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Repàs i piconatge:
- Preparació de la zona de treball (no inclou entibació)
- Situació dels punts topogràfics
- Execució del repàs
- Compactació de les terres, en el seu cas
REPÀS I PICONATGE D'ESPLANADA:
La qualitat del terreny posterior al repàs requereix l'aprovació explícita de la DF.
El terra de l'esplanada ha de quedar pla i anivellat.
No han de quedar zones que puguin retenir aigua.
REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT:
La qualitat del terreny posterior al repàs requereix l'aprovació explícita de la DF.
Conjunt d'operacions per a aconseguir l'acabat geomètric de la caixa del paviment.
La caixa ha de quedar plana, amb el fons i les parets repassades i a la rasant prevista.
La superfície compactada no ha de retenir aigua entollada en cap punt.
Toleràncies d'execució:
- Nivell:  - 25 mm
- Planor:  ± 15 mm/3 m
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
REPÀS I PICONATGE:
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C.
Els llocs que, per alguna raó (pendents, obres de fàbrica properes, etc.), no es puguin
compactar amb l'equip habitual, s'han d'acabar amb els mitjans adequats per a aconseguir la
densitat de compactació especificada.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
REPÀS:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C, parte II del CTE, aprobado por
el Real Decreto 314/2006.

   
____________________________________________________________________________

   

   
P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

P2R  GESTIÓ DE RESIDUS I MATERIAL D'EXCAVACIÓ

P2R4-  CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ FORA DE L'OBRA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P2R4-VSS1.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o
demolició o material d'excavació.
S'han considerat les operacions següents:
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de
construcció o demolició
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes
condicions de seguretat suficients.
S'ha d'evitar que es barregin terres no contaminades procedents d'excavació no contaminats amb
altres residus d'enderroc, o terres contaminades.
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions
perjudicials del material.
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE MILLORA URBANÍSTICA DE LA PLAÇA MELCIOR VAQUER
Adreça: Plaça Melcior Vaquer. 17530 Campdevànol

 Pàgina:    68



adequades a la maquinària que s'utilitzi.
TRANSPORT DINS DE LA OBRA:
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre
dos punts de la mateixa obra.
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestió de Residus de la
Construcció i Enderrocs" de l'obra.
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestió de Residus de
la Construcció i els Enderrocs" de l'obra.
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús,
i cal que tinguin l'aprovació de la DF.
TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ NO CONTAMINAT A ALTRE OBRA O CENTRE DE VALORITZACIÓ:
Els materials procedents de la excavació no contaminats es poden transportar a altre obra o a
una instal·lació registrada de valorització per reutilitzar-los posteriorment.
Els materials procedents d'excavació no contaminats no poden contenir materials no naturals
com ara restes de formigó, ceràmica, metalls, plàstics, fustes etc.
No poden procedir de sols que hagin suportat activitats potencialment contaminants definides
al Real Decreto 9/2005 de 14 de gener, o presentin indicis d'estar contaminats.
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:
- Identificació del productor de les terres
- Identificació de l'obra de la qual provenen les terres i en el seu cas, el número de
llicència d'obra
- Quantitat en t i m3 de terres i la seva codificació segons codi LER
- Identificació de les persones o entitats jurídiques que han rebut les terres per la seva
valorització.
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:
El material de rebuig que el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" i el
que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal·lació externa
autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:
- Identificació del productor dels residus
- Identificació del posseïdor dels residus
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència
d'obra
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquest no fa la gestió de
valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà
aquesta gestió
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi
transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.
El material d'excavació no contaminat que es vulgui utilitzar en reblerts a l'obra o fora de
la mateixa, no s'ha de barrejar amb altres residus en cap moment.
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els
trajectes utilitzats.
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del
mateix.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui,
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o
qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
TERRES:
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris
següents:
- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición.
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
reguladora dels residus.
Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.
Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, sobre normas generales de valorización de materiales
naturales excavados para su utilización en operaciones de relleno y obras distintas a aquéllas
en las que se generaron.
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
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construcció.
Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos en el
interior del territorio del Estado.
Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió
dels residus a Catalunya.
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P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

P2R  GESTIÓ DE RESIDUS I MATERIAL D'EXCAVACIÓ

P2R6-  CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P2R6-4I5W.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o
demolició o material d'excavació.
S'han considerat les operacions següents:
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de
construcció o demolició
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes
condicions de seguretat suficients.
S'ha d'evitar que es barregin terres no contaminades procedents d'excavació no contaminats amb
altres residus d'enderroc, o terres contaminades.
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions
perjudicials del material.
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent
adequades a la maquinària que s'utilitzi.
TRANSPORT DINS DE LA OBRA:
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre
dos punts de la mateixa obra.
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestió de Residus de la
Construcció i Enderrocs" de l'obra.
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestió de Residus de
la Construcció i els Enderrocs" de l'obra.
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús,
i cal que tinguin l'aprovació de la DF.
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:
El material de rebuig que el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" i el
que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal·lació externa
autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:
- Identificació del productor dels residus
- Identificació del posseïdor dels residus
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència
d'obra
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquest no fa la gestió de
valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà
aquesta gestió
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi
transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els
trajectes utilitzats.
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del
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mateix.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui,
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o
qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición.
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
reguladora dels residus.
Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación
del medio ambiente producida por el amianto.
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció.
Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos en el
interior del territorio del Estado.
Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió
dels residus a Catalunya.

   
____________________________________________________________________________

   

   
P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

P2R  GESTIÓ DE RESIDUS I MATERIAL D'EXCAVACIÓ

P2RA-  DISPOSICIÓ DE RESIDUS EN INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P2RA-EU3W,P2RA-EU3R.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o
demolició o material d'excavació.
S'han considerat les operacions següents:
- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li
aplicarà el tractament de valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació
- Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus d'amiant-ciment, amb codi LER 170605.
- Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus d'amiant friable o en pols, amb codi
LER 170601
En cas d'amiant el material s'ha de transportar a una instal·lació externa autoritzada, per
tal de rebre el tractament definitiu, d'acord amb l'especificat al Pla de treball i al Pla de
gestió de residus.
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:
- Identificació del productor dels residus
- Identificació del posseïdor dels residus
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència
d'obra
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquest no fa la gestió de
valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà
aquesta gestió
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el
tipus de tractament especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del
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mateix.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL
D'EXCAVACIÓ:
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS:
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre
corresponent.
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei
8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per
complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL
DECRETO 105/2008.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición.
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
reguladora dels residus.
Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación
del medio ambiente producida por el amianto.
Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i
dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus.
Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció.
Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió
dels residus a Catalunya.
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.

   
____________________________________________________________________________

   

   
P3  FONAMENTS, CONTENCIONS I TÚNELS

P31  RASES I POUS

P310-  ARMADURA DE RASES I POUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P310-D51N.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o
conjunt de barres i/o malles d'acer, en formació d'armadura passiva d'elements estructurals de
formigó, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o soldades a
perfils d'acer.
S'han considerat les armadures per als elements següents:
- Fonaments
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Tallat i doblegat de l'armadura
- Neteja de les armadures
- Neteja del fons de l'encofrat
- Col·locació dels separadors
- Muntatge i col·locació de l'armadura
- Subjecció dels elements que formen l'armadura
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat
CONDICIONS GENERALS:
Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions del
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CODI ESTRUCTURAL i l'UNE 36831.
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que
s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT.
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres
substàncies que puguin perjudicar a l'acer, al formigó o a l'adherència entre ells.
La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera
que totes les barres quedin recobertes de formigó.
En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador
intern.
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció
nominal.
Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la
següent, sense que es produeixin lesions en el formigó proper a la zona d'empalmament.
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima
càrrega.
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que
garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de
les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1
mm.
L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de
soldadura no resistent. La disposició dels punts de lligat ha de complir l'especificat en
l'apartat 49.4.3.1 del  CODI ESTRUCTURAL.
La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'article 49.4.3.2 del CODI
ESTRUCTURAL, seguint els procediments establerts en la UNE 36832.
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la
llargària dels solapaments i la posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de
seguir les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL a l'article 49.5.2.
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 49.5.2.5 del
CODI ESTRUCTURAL amb els procediments descrits en la UNE 36832.
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura.
Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics.
Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les
especificacions de la DT i les indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s'ha de complir
l'especificat en l'article 49.5.2.6 del CODI ESTRUCTURAL.
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la
seva posició durant l'abocada i la compactació del formigó.
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments.
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament.
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser
inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula de l'apartat 44 del CODI
ESTRUCTURAL, en funció de la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat,
segons l'article 27.1 del CODI ESTRUCTURAL.
Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no
formen part de l'armadura, han de complir els recobriments mínims, a efectes de garantir la
durabilitat de la peça.
Distància lliure armadura  parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent)
Recobriment en peces formigonades contra el terreny:  >= 70 mm
Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins
la peça i llargària de les barres ha de seguir les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL a
l'article 49.5.1.
Toleràncies d'execució:
- Llargària solapa:  - 0 mm, + 50 mm
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm)
- Posició:     - En series de barres paral·leles:  ± 50 mm     - En estreps i cèrcols:  ± b/12
mm
(on b es el costat menor de la secció de l'element)
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a
l'UNE 36831.
BARRES CORRUGADES:
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en
el cas de peces comprimides, formigonades en posició vertical, on no sigui necessari realitzar
empalmaments en les armadures.
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre
equivalent es el de la secció circular equivalent a la suma de les seccions de les barres que
formen el grup).
Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el
diàmetre equivalent no ha de ser de més de 70 mm.
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No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu
comportament.
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 49.5.2.3 del CODI
ESTRUCTURAL.
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres.
En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a
la secció de la barra solapada més gran.
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aïllades consecutives: >= D màxim, >=
1,25 granulat màxim, >= 20 mm
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de
l'armadura: >= longitud bàsica d'ancoratge (Lb)
Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >=
1,25 granulat màxim
Llargària solapa: a x Lb neta:
(on: a coeficient indicat en la taula 49.5.2.2; Lb neta valor de la taula 49.5.1.2.b del CODI
ESTRUCTURAL)
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores
mecàniques i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una
curvatura constant en tota la zona.
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures
ni filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de complir l'especificat en la
taula 49.8.2 del CODI ESTRUCTURAL.
Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir
l'especificat en l'article 43.4.2 del CODI ESTRUCTURAL. Es prohibeix l'ús de fusta o qualsevol
material residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar vistos, no poden ser
metàl·lics.
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les
han d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
BARRES CORRUGADES:
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la
DF.
- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament)
- L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra
com a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de
l'element compost)
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE, parte II del CTE, aprobado por el Real
Decreto 314/2006.
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista.
- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observació dels
següents punts:     - Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles
col·locades.     - Rectitud.     - Lligams entre les barres.     - Rigidesa del conjunt.     -
Netedat dels elements.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones que
l'exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit, coneixements tècnics i experiència son
fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat previst.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades.
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P312-  FORMIGONAMENT DE RASES I POUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P312-I1Z1.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a
pretensar, formigó autocompactant i formigó lleuger, de central o elaborat a l'obra en planta
dosificadora, que compleixi les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL, abocat directament des de
camió, amb bomba o amb cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la
cura del formigó.
S'han considerat els elements a formigonar següents:
- Rases i pous
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Formigonament:
- Preparació de la zona de treball
- Humectació de l'encofrat
- Abocada del formigó
- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas
- Curat del formigó
CONDICIONS GENERALS:
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la normativa
aplicable, en especial les que fan referència a la durabilitat del formigó i les armadures
(article 43 del CODI ESTRUCTURAL) en funció de les classes d'exposició.
El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques
En cap cas es tolerarà la col·locació en obra de masses que acusin principi d'adormiment.
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de
l'encofrat ni d'altres.
La DF comprovarà l'absència de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de
considerar els defectes inadmissibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació.
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims,
taques, o elements adherits.
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la
massa de formigó sense que es toquin entre elles.
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 57 del capítol
13 del CODI ESTRUCTURAL.
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a
l'UNE 36831.
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres,
buits d'ascensor, passos d'instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF.
RASES I POUS:
Toleràncies d'execució:
- Desviació en planta, del centre de gravetat: < 2% dimensió en la direcció considerada, ± 50
mm
- Nivells:     - Cara superior del formigó de neteja: + 20 mm, - 50 mm     - Cara superior del
fonament: + 20 mm, - 50 mm     - Gruix del formigó de neteja: - 30 mm
- Dimensions en planta:     - Fonaments encofrats:  + 40 mm; -20mm     - Fonaments formigonats
contra el terreny (D:dimensió considerada):          - D <= 1 m:  + 80 mm; -20mm          - 1
m < D <= 2,5 m:  + 120 mm , -20mm          - D > 2,5 m:  + 200 mm , -20mm
- Secció transversal (D:dimensió considerada):     - En tots els casos:  + 5%(<= 120 mm), -
5%(<= 20 mm)     - D <= 30 cm:  + 10 mm, - 8 mm     - 30 cm < D <= 100 cm:  + 12 mm, - 10 mm    
  - 100 cm < D:  + 24 mm, - 20 mm
- Planor:     - Formigó de neteja: ± 16 mm/2 m     - Cara superior del fonament: ± 16 mm/2 m    
  - Cares laterals (fonaments encofrats)± 16 mm/2 m
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en el punt 5 de l'annex 14 del CODI
ESTRUCTURAL.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
FORMIGONAMENT:
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament
la part afectada.
La temperatura dels elements on s'aboca el formigó ha de ser superior als 0°C.
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de
suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C.
Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de
la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder
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verificar la resistència realment assolida.
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua
del formigó.
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó.
Segons el capítol 11 article 48.3 del CODI ESTRUCTURAL, s'admet l'alumini en motlles que hagin
d'estar en contacte amb el formigó sempre que pugui facilitar-se a la DF un certificat,
elaborat per una entitat de control i signat per una persona física, que els panells emprats
han estat sotmesos amb anterioritat a un tractament de protecció superficial que evitar la
reacció amb els álcalis del ciment.
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures
col·locades en posició definitiva.
La DF comprovarà l'absència de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de
considerar els defectes inadmissibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació.
No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una
compactació completa de la massa
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig
prèviament al formigonament.
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a
menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre
ells.
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.
La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la
mescla i de manera que s'eliminin forats i s'eviti la segregació.
S'ha de garantir que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments de
l'armadura.
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i
assenti el formigó.
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la
continuació dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF.
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt.
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter,
deixant els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes
corrosius.
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt.
Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts
sempre que es justifiqui i es supervisi per la DF.
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament.
Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de
la humitat de l'element de formigó mitjançant el curat adequat.
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la
fissuració de l'element.
FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador
utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin
disgregacions.
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades
i als paraments.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
FORMIGONAMENT:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i
singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista.
- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les armadures, amb
observació de l'estat de neteja i entrada d'aigua en tot el recinte.
- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat.
- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el formigó i de les condicions
d'encofrat. Mesura de les dimensions de totes les unitats estructurals d'obra, entre els
encofrats, abans de formigonar.
- Verificació de la correcta disposició de l'armat i compliment dels recobriments, comprovació
de les mesures adoptades per evitar moviments de l'armat durant el formigonat.
- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre altres aspectes, de la temperatura i
condicions ambientals (veure mesures preventives en cas de mala climatologia).
- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat.
- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del
formigonat.
CONTROL DE RECEPCIÓ DE MATERIALS I CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
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Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF, sota l'Article 57 del Capítol 13
i els articles 63, 64, 65, 66, 68 i 69 del Capítol 14 del CODI ESTRUCTURAL.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d'acabat,
segons l'Article 71 i 72 del Capítol 14 del CODI ESTRUCTURAL. Les toleràncies admeses per a
l'acceptació dels elements, llevat d'especificacions particulars de la DF, seran les indicades
en l'apartat 5 de l'Annex 14 del CODI ESTRUCTURAL.
- Assaigs d'informació complementària.
De les estructures projectades i construïdes en les que els materials i l'execució hagin
assolit la qualitat prevista, comprovada mitjançant els controls preceptius, sols necessiten
sotmetre's a assaigs d'informació i en particular a proves de càrrega, les incloses en els
següents supòsits:
- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus d'estructura o el
plec de prescripcions tècniques particulars.
- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix   
certes condicions específiques. En aquest cas el plec de prescripcions tècniques particulars
establirà els assaigs oportuns que s'han de realitzar, indicant amb tota precisió la forma de
realitzar-los i la manera d'interpretar els resultats.
- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat,
funcionalitat o durabilitat de l'estructura.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF, sota l'Article 57 del Capítol 13
i els articles 63, 64, 65, 66, 68 i 69 del Capítol 14 del CODI ESTRUCTURAL.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

   
____________________________________________________________________________

   

   
P3  FONAMENTS, CONTENCIONS I TÚNELS

P3Z  ELEMENTS ESPECIALS PER A FONAMENTS

P3Z3-  CAPA DE NETEJA I ANIVELLAMENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P3Z3-D5Z1.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de capa de neteja i anivellament, mitjançant l'abocada de formigó al fons de les
rases o dels pous de fonamentació prèviament excavats.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja, refinat i preparació de la superfície del fons de l'excavació
- Situació dels punts de referència dels nivells
- Abocada i estesa del formigó
- Curat del formigó
CONDICIONS GENERALS:
La superfície ha de ser plana i anivellada.
Els formigons de neteja han de tenir una dosificació mínima de 150 kg/m3 de ciment.
La mida màxima del granulat es recomanable sigui inferior a 30 mm.
Es tipificaran de la manera següent: HL-150/C/TM, on C = consistència i TM= mida màxima del
granulat.
El formigó no ha de tenir disgregacions ni buits a la massa.
Gruix de la capa de formigó: >= 10 cm
Toleràncies d'execució:
- Gruix de la capa: - 30 mm
- Nivell: +20 / - 50 mm
- Planor:  ± 16 mm/2 m
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
L'acabat del fons de la rasa o pou, s'ha de fer immediatament abans de col·locar el formigó de
neteja. Si ha de passar un temps entre l'excavació i l'abocada del formigó, cal deixar els 10
o 15 cm finals del terreny sense extreure, i fer l'acabat final del terreny just abans de fer
la capa de neteja.
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La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.
El formigonament s'ha d'aturar, com a norma general, en cas de pluja o quan es preveu que
durant les 48 hores següents la temperatura pot ser inferior a 0°C.
El formigó s'ha de col·locar abans d'iniciar l'adormiment.
L'abocada s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE, parte II del CTE, aprobado por el Real
Decreto 314/2006.
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre la capa de neteja.
- Inspecció del procés de formigonat amb control de la temperatura ambient.
- Control de les condicions geomètriques d'acabat (gruix, nivell i planor).
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF.
La correcció dels defectes observats ha d'anar a càrrec del contractista.

   
____________________________________________________________________________

   

   
P9  FERMS I PAVIMENTS

P92  SUBBASES

P92A-  SUBBASE DE TOT-U

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P92A-DX8I.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Subbases o bases de tot-u per a paviments.
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents:
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de
mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.     
- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el
material aplegat lluny de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat
d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals
particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball
lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que
impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una
zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les què els materials estan aplegats
lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera,
calçada o plataforma única
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions
d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines,
mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les
tasques    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Aportació de material
- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada
- Allisada de la superfície de l'última tongada
CONDICIONS GENERALS:
El material que s'utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions
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corresponent.
Es pot utilitzar material granular reciclat de residus de la construcció o demolicions,
provinent de planta autoritzada legalment per al tractament d'aquests residus.
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT.
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la
DF.
La capa quedarà correctament anivellada de manera que no hi hagi zones que retinguin aigua
sobre la seva superfície.
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat
com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda a l'assaig Pròctor Modificat, segons
UNE-EN 13286-2.
BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES:
En capes de ferm de carreteres el tot-u utilitzat procedirà de la trituració, total o parcial,
de pedra de cantera o grava natural.
Es podran utilitzar materials granulars reciclats, àrids reciclats de residus de construcció i
demolició, àrids siderúrgics, subproductes i productes inerts de rebuig per a les categories
de trànsit pesat T2 a T4.
Grau de compactació:
- Carreteres amb categoria de trànsit pesat T00 a T2: >= 100% PM, segons UNE 13286-2.
- Carreteres amb categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals: >= 98% PM, segons UNE 13286-2.
Valor del mòdul de deformació vertical Ev2 (assaig de càrrega de placa estàtica de 300 mm),
segons UNE 103808:
- Categoria d'esplanada E3:     - Categoria de trànsit pesat T00 a T2: >= 200 MPa     -
Categoria de trànsit pesat T1: >= 180 MPa     - Categoria de trànsit pesat T2: >= 150 MPa      
- Categoria de trànsit pesat T3: >= 120 MPa     - Categoria de trànsit pesat T4 i vorals: >=
100 MPa
- Categoria d'esplanada E2:     - Categoria de trànsit pesat T1: >= 150 MPa     - Categoria de
trànsit pesat T2: >= 120 MPa     - Categoria de trànsit pesat T3: >= 100 MPa     - Categoria
de trànsit pesat T4 i vorals: >= 80 MPa
- Categoria d'esplanada E1:     - Categoria de trànsit pesat T2: >= 100 MPa     - Categoria de
trànsit pesat T3: >= 80 MPa     - Categoria de trànsit pesat T4 i vorals: >= 80 MPa
A més, la relació Ev2/ Ev1 serà < a 2,2.
L'índex de Regularitat superficial IRI (NLT-330):  Ha de complir amb els valors de la taula
510.7 del PG3 vigent.
Toleràncies d'execució:
- Rasant: + 0, -15 mm de la teòrica, en carreteres T00 a T2; + 0, -20 mm de la teòrica, en la
resta de casos.
- Amplària: - 0 mm de la prevista en els plànols de seccions tipus.
- Gruix: - 0 mm del previst en els plànols de seccions tipus.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
El tot-u estarà exempt de tot tipus de matèries estranyes que puguin afectar la durabilitat de
la capa.
L'equip d'estesa ha de complir les especificacions de l'article 510.4.4 del PG3 vigent.
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha
d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies
establertes.
Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han
de corregir abans de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF.
En el cas que el tot-u no es fabriqui a central, abans d'estendre un tongada, es procedirà a
la seva homogeneïtzació i humidificació, si es considera necessari.
Durant les operacions de transport es prendran les degudes precaucions per a evitar les
segregacions i les variacions d'humitat.
L'equip de compactació complirà les especificacions de l'article 510.4.5 del PG3 vigent.
L'estesa s'ha de realitzar, prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions, en tongades
de gruix no superior a 30 cm.
Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única
humectació admissible és la de la preparació per a col·locar la capa següent.
La compactació s'ha de fer de forma continua i sistemàtica disposant l'equip necessari per a
aconseguir la densitat exigida.
Si l'estesa del tot-u es fa per franges, la compactació ha d'incloure 15 cm de l'anterior, com
a mínim.
Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de
pas o desguàs, murs o estructures, no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de
compactar amb els mitjans adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat prevista.
No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat
definitivament. Els defectes que es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel
contractista segons les indicacions de la DF.
BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES:
La fabricació de tot-u per al seu ús en ferms de carretera amb categoria de trànsit pesant T00
a T2 es farà en central i no "in situ". L'addició de l'aigua de compactació també s'ha de fer
a central excepte quan la DF autoritzi el contrari.
El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no hagin produït
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alteracions en la seva humitat de tal manera que es superen els valors següents:
- T00 a T1: ± 1 % respecte de la humitat òptima
- T2 a T4 i vorals: ± 1,5 / + 1 % respecte de la humitat óptima
Es realitzarà un tram de prova, amb una longitud no inferior a la definida en el Plec de
Prescripcions Tècniques Particulars. La DF definirà si es pot acceptar la realització del tram
de prova com a part integrant de l'obra en construcció.
A la vista dels resultats obtinguts, el Director d'Obra ha de definir si és acceptable o no la
fórmula de treball i si són acceptables o no els equips proposats pel Contractista.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat
d'obra de la capa subjacent.
No són d'abonament els sobreamples laterals ni els necessaris per a compensar la minva de
gruixos de capes subjacents.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a
materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de
contención de vehículos (PG-3).
BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES:
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del
firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN FERMS DE CARRETERES:
Abans d'iniciar la posada en obra del tot-u s'executarà un tram de prova per a comprovar:
- La fórmula de treball.
- La forma d'actuació dels equips d'extensió i compactació.
- El pla de compactació.
- La correspondència entre els mètodes de control que estableix el Plec de Prescripcions
Tècniques Particulars o mitjançant assaig i els resultats "in situ".
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant el que presenti restes
de terra vegetal, matèria orgànica o pedres de grandària superior a l'admissible.
- Inspecció visual de l'estat de la superfície sobre la que s'ha d'estendre la capa.
- Gruix de la capa estesa mitjançant punxó graduat amb la freqüència que estableixi el DO.
- Humitat en el moment de la compactació, mitjançant procediment aprovat pel DO.
- Composició i forma d'actuació de l'equip de posada en obra i compactació.
- Inspecció visual de l'estat de la superfície després del pas d'un camió carregat sobre ella.
- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN FERMS DE CARRETERES:
Es considera com un lot de control el menor que resulti d'aplicar els 3 criteris següents
aplicats sobre una tongada:
- Una longitud de 500 de calçada
- Una superfície de 3.500 m2 de calçada
- La fracció construïda diàriament
Els assajos "in situ" i presa de mostres es faran en punts escollits aleatòriament, amb un
punt per hm com a mínim.
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Determinació de la humitat i de la densitat, en 7 punts escollits aleatòriament per cada
lot.
- Assaig de càrrega de placa de 300 mm de diàmetre, segons UNE 103808, per lot. Determinació
de la humitat natural, segons UNE 103808, en el mateix lloc que l'assaig de càrrega.
- Comparació entre la rasant acabada i l'establerta en el projecte, en l'eix, ruptura de
peralt, en el cas que n'hi hagi i cantells de perfils transversals.
- Comprovació de l'amplada de la capa i el gruix en perfils transversals cada 20 m.
- Control de la regularitat superficial mitjançant la determinació de l'índex de Regularitat
Internacional (IRI) (NLT 330), en trams de 1000 m, després de 24 h de la seva execució i abans
de l'extensió de la següent capa.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN
FERMS DE CARRETERES:
El lot de control definit (500 m de calçada, 3500 m2 de calçada o fracció construïda
diàriament) s'haurà d'acceptar o rebutjar globalment.
Les condicions d'acceptació són les següents:
- Densitat:     - La densitat mitjana obtinguda no deurà ser inferior a l'especificada; no més
de 2 individus de la mostra assajada podran presentar resultats individuals per sota de la
prescrita en més de 2 punts percentuals. Si la densitat mitja obtinguda és inferior, es
tornarà a compactar fins a aconseguir la densitat especificada.
- Humitat:     - Els resultats obtinguts tindran caràcter informatiu i no constituiran, per si
mateixos, causa de rebuig o acceptació.
- Capacitat de suport:     - El mòdul de deformació vertical Ev2 i la relació de mòduls
Ev2/Ev1 no han de ser inferiors als especificats a l'article 510.7.2 del PG3 vigent. En cas
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contrari es tornarà a compactar fins que s'obtinguin aquests valors.
- Gruix:     - El gruix mig obtingut no ha de ser inferior al previst en els Plànols de
Projecte. En cas d'incompliment es procedirà de la següent manera:          - Si és superior o
igual al 85% de l'especificat i no hi ha problemes d'entollament, s'acceptarà la capa sempre
que es compensi la minva de gruix amb el gruix addicional a la capa superior, per compte del
Contractista.          - Si és inferior o igual al 85% de l'especificat, s'ha d'escarificar la
capa en una profunditat de 15 cm com a mínim, s'afegirà el material necessari de les mateixes
característiques i es tornarà a compactar i a refinar la capa per compte del Contractista.      
- No s'admetrà que més d'un 15% de la llargària del lot tingui un gruix inferior a
l'especificat en els Plànols en més d'un 10%. En cas d'incompliment es dividirà el lot en 2
parts iguals i sobre cada un d'ells s'aplicaran els criteris anteriors.
- Rasant:     - Les diferències de cota entre la superfície obtinguda i l'establerta en els
Plànols del Projecte no superarà les toleràncies especificades a l'article 510.7.3 del PG3
vigent, ni existiran zones que retinguin aigua:          - Si la tolerància es supera per
defecte i no hi ha problemes d'entollament, s'acceptarà la superfície sempre que es compensi
la minva amb el gruix addicional necessari, per compte del Contractista.          - Si la
tolerància es supera per excés, aquest es corregirà per compte del Contractista.
- Regularitat superficial:     - Quan els resultats obtinguts excedeixin els límits
establerts, es procedirà de la següent manera:          - Si excedeixen en menys d'un 10% de
la llargària del tram controlat s'aplicarà una penalització econòmica del 10%.          - Si
excedeixen en més del 10% de la llargària del tram controlat, s'ha d'escarificar la capa en
una profunditat mínima de 15 cm i es tornarà a compactar i refinar per compte del
Contractista.
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P9  FERMS I PAVIMENTS

P93  BASES, SOLERES I RECRESCUDES

P93M-  SOLERA DE FORMIGÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P93M-LP9K.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de solera amb formigó per a suport del paviment.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Muntatge d'encofrats
- Col·locació del formigó
- Execució de junts de dilatació i formigonament
- Protecció del formigó fresc i curat
- Desmuntatge dels encofrats
CONDICIONS GENERALS:
No ha de tenir esquerdes ni discontinuïtats.
La superfície acabada ha d'estar reglejada.
Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el nivell previstos.
Ha de tenir junts de dilatació fets a distàncies no superiors a 25 m; han de ser de 2 cm
d'amplària i han d'estar plens d'un material flexible.
Els junts de formigonat han de ser de tot el gruix i s'ha de procurar de fer-los coincidir amb
els junts de retracció.
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 57 del CODI
ESTRUCTURAL.
Toleràncies d'execució:
- Gruix: - 10 mm, + 15 mm
- Nivell:  ± 10 mm
- Planor:  ± 5 mm/3 m
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C.
S'ha de vibrar fins a aconseguir una massa compacta, sense que es produeixin segregacions.
Durant el temps de cura i fins a aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'ha de
mantenir la superfície del formigó humida. Aquest procés ha de durar com a mínim:
- 15 dies en temps calorós i sec
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- 7 dies en temps humit
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.
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P9  FERMS I PAVIMENTS

P96  VORALS I VORADES

P967-  VORADA RECTA DE PECES DE FORMIGÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P967-160Z1,P967-160Z2.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de vorada amb materials diferents.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Vorada de peces pedra o de formigó col·locades sobre base de formigó
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents:
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de
mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.     
- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el
material aplegat lluny de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat
d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals
particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball
lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que
impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una
zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les què els materials estan aplegats
lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera,
calçada o plataforma única
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions
d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines,
mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les
tasques    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó de la base
- Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter
VORADA DE PEDRA O FORMIGÓ:
L'element col·locat ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni d'altres
defectes.
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha de sobresortir de 10 a 15 cm per damunt de la
rigola.
Els junts entre les peces han de ser <= 1 cm i han de quedar rejuntats amb morter.
En el cas de la col·locació sobre base de formigó, ha de quedar assentada 5 cm sobre el llit
de formigó.
Dimensions de la base de formigó (al seu cas):
- Amplària de la base de formigó:  Gruix de la vorada + 5 cm
- Gruix de la base de formigó:  4 cm
Pendent transversal:  >= 2%
Toleràncies d'execució:
- Replanteig:  ± 10 mm (no acumulatius)
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- Nivell:  ± 10 mm
- Planor:  ± 4 mm/2 m (no acumulatius)
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense
pluges.
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de
referir totes les lectures topogràfiques.
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de vibrar fins
aconseguir una massa compacta.
Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l'autorització i les
indicacions explícites de la DF.
Les peces s'han de col·locar abans que el formigó comenci el seu adormiment.
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de mantenir
humida la superfície del formigó. Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de
vorada o de rigola.
- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació.
- Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del plec i al
procediment adoptat
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Inspecció visual de la unitat acabada.
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
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P9  FERMS I PAVIMENTS

P9A  PAVIMENTS GRANULARS

P9A2-  PAVIMENT DE TERRA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P9A2-DN4X.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de paviment de terra.
S'han considerat els materials següents:
- Sauló
- Terra-ciment executada "in situ"
- Material seleccionat
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents:
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de
mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.     
- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el
material aplegat lluny de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat
d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals
particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball
lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que
impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una
zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les què els materials estan aplegats
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lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera,
calçada o plataforma única
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions
d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines,
mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les
tasques    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En els paviments de sauló o material seleccionat:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Aportació de material
- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada
- Allisada de la superfície de l'última tongada
CONDICIONS GENERALS:
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la
DF.
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT.
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat
com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE
103501).
Toleràncies d'execució:
- Planor:  ± 10 mm/3 m
PAVIMENTS DE SAULÓ O MATERIAL SELECCIONAT:
Toleràncies d'execució:
- Replanteig de rasants: + 0, - 1/5 del gruix teòric
- Nivell de la superfície:  ± 20 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha
d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies
establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les
tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les
instruccions de la DF.
PAVIMENTS DE SAULÓ O DE MATERIAL SELECCIONAT:
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C.
El contingut òptim d'humitat s'ha de determinar a l'obra, en funció de la maquinària
disponible i dels resultats dels assaigs realitzats.
L'estesa s'ha de fer per capes de gruix uniforme, cal evitar la segregació o la contaminació.
No s'ha d'estendre cap tongada mentre no s'hagi comprovat el grau de compactació de la
precedent.
Abans d'estendre una tongada es pot homogeneïtzar i humidificar, si es considera necessari.
Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única
humectació admissible és la de la preparació per a col·locar la capa següent.
La compactació s'ha d'efectuar longitudinalment, començant per les vores exteriors i
progressant cap al centre per a cavalcar-se en cada recorregut en un ample no inferior a 1/3
del de l'element compactador.
Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de
pas o desguàs, murs o estructures, no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de
compactar amb els mitjans adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat prevista.
No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat
definitivament. Els defectes que es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel
contractista segons les indicacions de la DF.
Les irregularitats que excedeixin les toleràncies especificades a l'apartat anterior han de
ser corregides pel constructor. Caldrà escarificar en una profunditat mínima de 15 cm, afegint
o retirant el material necessari tornant a compactar i allisar.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
PAVIMENTS DE SAULÓ O MATERIAL SELECCIONAT:
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat
d'obra de la capa subjacent.
No són d'abonament els escreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de
gruixos de capes subjacents.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
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P9  FERMS I PAVIMENTS

P9E  PAVIMENTS DE PANOT I RAJOLA HIDRÀULICA

P9E1-  PAVIMENT DE PANOT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P9E1-DMZ1,P9E1-DMZ2,P9E1-DMZ3.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de paviments de panot.
S'han considerat els casos següents:
- Paviments de panot col·locats a l'estesa amb sorra-ciment, amb o sense suport de 3 cm de
sorra
- Paviments de panot col·locats a truc de maceta amb morter, amb o sense suport de 3 cm de
sorra
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents:
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de
mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.     
- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el
material aplegat lluny de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat
d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals
particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball
lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que
impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una
zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les què els materials estan aplegats
lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera,
calçada o plataforma única
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions
d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines,
mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les
tasques    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En la col·locació a l'estesa amb sorra-ciment:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas
- Col·locació de la sorra-ciment
- Col·locació de les peces de panot
- Humectació de la superfície
- Confecció i col·locació de la beurada
En la col·locació a truc de maceta amb morter:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas
- Col·locació de la capa de morter
- Humectació de les peces per col·locar
- Col·locació de les peces
- Humectació de la superfície
- Confecció i col·locació de la beurada
CONDICIONS GENERALS:
El paviment ha de formar una superfície plana,sense resalts entre peces, uniforme i s'ha
d'ajustar a les alineacions i a les rasants previstes.
En el paviment no hi ha d'haver peces escantonades, taques ni d'altres defectes superfícials.
Les peces han d'estar col·locades a tocar i alineades.
Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a dalt.
Les peces han d'estar disposades formant alineacions rectes, segons l'especejament definit en
la DT.
Excepte en les zones classificades com d'ús restringit pel CTE no s'admetran les
discontinuïtats següents en el propi paviment ni en els encontres d'aquest amb altres
elements:
- Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 mm
- Els desnivells que no superin els 50 mm s'han de resoldre amb una pendent que no excedeixi
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del 25%
- En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels
que es pugui introduir una esfera de 15 mm de diàmetre
Els acords del paviment han de quedar fets contra les voreres o els murets.
Ha de tenir junts laterals de contracció cada 25 m2, de 2 cm de gruix, segellats amb sorra.
Aquests junts han d'estar el més aprop possible dels junts de contracció de la base.
Els junts que no siguin de contracció han de quedar plens de beurada de ciment pòrtland.
Pendent transversal:  >= 2%
Toleràncies d'execució:
- Nivell:  ± 10 mm
- Planor:  ± 4 mm/2 m
- Rectitud dels junts:  ± 3 mm/2 m
- Replanteig:  ± 10 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'han de col·locar començant per les vorades o els murets.
Una vegada col·locades les peces s'ha d'estendre la beurada.
No s'ha de trepitjar després d'haver-se abeurat, fins al cap de 24 h a l'estiu i 48 h a
l'hivern.
COL·LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA:
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C.
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua
del morter.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la
superfície corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1,5 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1,5 m2:  Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti
l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de
panot.
- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació.
- Inspecció del procés d'execució, d'acord a les indicacions del plec.
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Inspecció visual de la unitat acabada.
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista, dels defectes de col·locació segons les instruccions de
la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

   
____________________________________________________________________________

   

   
P9  FERMS I PAVIMENTS

P9Z  ELEMENTS ESPECIALS PER A PAVIMENTS

P9Z3-  ARMADURA PER A PAVIMENTS, EN MALLA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P9Z3-DP6F.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o
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conjunt de barres i/o malles d'acer, en formació d'armadura passiva d'elements estructurals de
formigó, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o soldades a
perfils d'acer.
S'han considerat les armadures per als elements següents:
- Paviments de formigó
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Tallat i doblegat de l'armadura
- Neteja de les armadures
- Neteja del fons de l'encofrat
- Col·locació dels separadors
- Muntatge i col·locació de l'armadura
- Subjecció dels elements que formen l'armadura
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat
CONDICIONS GENERALS:
Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions del
CODI ESTRUCTURAL i l'UNE 36831.
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que
s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT.
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres
substàncies que puguin perjudicar a l'acer, al formigó o a l'adherència entre ells.
La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera
que totes les barres quedin recobertes de formigó.
En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador
intern.
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció
nominal.
Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la
següent, sense que es produeixin lesions en el formigó proper a la zona d'empalmament.
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima
càrrega.
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que
garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de
les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1
mm.
L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de
soldadura no resistent. La disposició dels punts de lligat ha de complir l'especificat en
l'apartat 49.4.3.1 del  CODI ESTRUCTURAL.
La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'article 49.4.3.2 del CODI
ESTRUCTURAL, seguint els procediments establerts en la UNE 36832.
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la
llargària dels solapaments i la posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de
seguir les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL a l'article 49.5.2.
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 49.5.2.5 del
CODI ESTRUCTURAL amb els procediments descrits en la UNE 36832.
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura.
Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics.
Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les
especificacions de la DT i les indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s'ha de complir
l'especificat en l'article 49.5.2.6 del CODI ESTRUCTURAL.
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la
seva posició durant l'abocada i la compactació del formigó.
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments.
Quan és necessari recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de repartiment
en mig d'aquest gruix, en la zona de tracció, segons s'especifica a l'article 44.2.1.1 del
CODI ESTRUCTURAL, excepte en el cas d'elements que hagin de quedar soterrats.
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament.
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser
inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula de l'apartat 44 del CODI
ESTRUCTURAL, en funció de la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat,
segons l'article 27.1 del CODI ESTRUCTURAL.
Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no
formen part de l'armadura, han de complir els recobriments mínims, a efectes de garantir la
durabilitat de la peça.
Distància lliure armadura  parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent)
Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins
la peça i llargària de les barres ha de seguir les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL a
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l'article 49.5.1.
Toleràncies d'execució:
- Llargària solapa:  - 0 mm, + 50 mm
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm)
- Posició:     - En series de barres paral·leles:  ± 50 mm     - En estreps i cèrcols:  ± b/12
mm
(on b es el costat menor de la secció de l'element)
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a
l'UNE 36831.
MALLA ELECTROSOLDADA:
El empalmament per solapa de malles electrosoldades ha de complir l'especificat en l'article
49.5.2.4 del CODI ESTRUCTURAL.
Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta:
(on: a es el coeficient de la taula 49.5.2.2 del CODI ESTRUCTURAL; Lb neta valor de l'apartat
49.5.1.4 del CODI ESTRUCTURAL)
- Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm
Llargària de la solapa en malles superposades:
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores
mecàniques i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una
curvatura constant en tota la zona.
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures
ni filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de complir l'especificat en la
taula 49.8.2 del CODI ESTRUCTURAL.
Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir
l'especificat en l'article 43.4.2 del CODI ESTRUCTURAL. Es prohibeix l'ús de fusta o qualsevol
material residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar vistos, no poden ser
metàl·lics.
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les
han d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
MALLA ELECTROSOLDADA:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i
empalmaments.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE, parte II del CTE, aprobado por el Real
Decreto 314/2006.
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista.
- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observació dels
següents punts:     - Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles
col·locades.     - Rectitud.     - Lligams entre les barres.     - Rigidesa del conjunt.     -
Netedat dels elements.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones que
l'exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit, coneixements tècnics i experiència son
fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat previst.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PD  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA

PD5  DRENATGES

PD52-  BASTIMENT PER A INTERCEPTOR, COL·LOCAT, EN ENGINYERIA CIVIL
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PD52-51KK.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Subministrament i col·locació d'elements auxiliars per a drenatges.
S'han considerat els elements següents:
- Bastiment i/o reixa, per a embornal, interceptor o pericó
- Filtre per a bonera sifònica
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Comprovació de la superfície de recolzament
- Col·locació del morter, si és el cas
- Col·locació de l'element
CONDICIONS GENERALS:
El bastiment o la reixa fixa col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element
drenant, anivellades abans amb morter. Ha d'estar sòlidament fixat amb potes d'ancoratge.
Aquestes no han de sobresortir de les parets de l'element drenant.
La part superior del bastiment i de la reixa han de quedar al mateix pla que el paviment
perimetral, i han de mantenir el seu pendent.
Toleràncies d'execució:
- Guerxament:  ± 2 mm
- Nivell entre el bastiment o la reixa i el paviment: - 10 mm, + 0 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions
exigides per al material.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
BASTIMENT:
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Seguiment del procés de col·locació.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció de les condicions d'assentament del bastiment
- Comprovació de les toleràncies d'ajust i de nivell respecte al paviment
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l'obra.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PD  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA

PD5  DRENATGES

PD55-  CAIXA PER A EMBORNAL ´´IN SITU´´, COL·LOCADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PD55-E3Z1.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Execució de caixa per a embornals o interceptors, sobre solera de formigó.
S'han considerat els materials següents:
- Caixa de formigó
- Caixa de maó calat arrebossada i lliscada i eventualment esquerdejada per fora
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents:
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de
mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.     
- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el
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material aplegat lluny de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat
d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals
particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball
lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que
impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una
zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les què els materials estan aplegats
lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera,
calçada o plataforma única
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions
d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines,
mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les
tasques    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En caixa de formigó:
- Comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó de la solera
- Muntatge de l'encofrat
- Preparació de la trobada de la caixa amb el tub de desguàs
- Col·locació del formigó de la caixa
- Desmuntatge de l'encofrat
- Cura del formigó
En caixa de maó:
- Comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó de la solera
- Col·locació dels maons amb morter
- Preparació de la trobada de la caixa amb el tub de desguàs
- Arrebossat i lliscat de l'interior de la caixa
- Esquerdejat exterior de la caixa, en el seu cas
CONDICIONS GENERALS:
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT.
La caixa ha de quedar aplomada i ben assentada sobre la solera.
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la reixa enrasats amb
el paviment o zona adjacent sense sobresortir d'ella.
El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat.
Els angles interiors han de ser arrodonits.
La caixa acabada ha d'estar neta de qualsevol tipus de residu.
Toleràncies d'execució:
- Desviació lateral:     - Línia de l'eix: ± 24 mm     - Dimensions interiors: ± 5 D, < 12 mm
(D = la dimensió interior màxima expressada en m)
- Nivell soleres:  ± 12 mm
- Gruix (e):     - e <= 30 cm: + 0,05 e (<= 12 mm), - 8 mm     - e > 30 cm: + 0,05 e (<= 16
mm), - 0,025 e (<= -10 mm)
CAIXA DE FORMIGÓ:
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de
l'encofrat ni d'altres.
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 57 del CODI
ESTRUCTURAL.
CAIXA DE MAÓ:
Els maons han d'estar col·locats a trencajunts i les filades han de ser horitzontals.
Els junts han d'estar plens de morter.
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme i ben
adherit a la paret, i acabada amb un lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment ha de ser
llis, sense fissures, forats o altres defectes.
Gruix dels junts:  <= 1,5 cm
Gruix de l'arrebossat i del lliscat:  1,1 cm
Toleràncies d'execució:
- Horitzontalitat de les filades:  ± 2 mm/m
- Gruix de l'arrebossat i del lliscat:  ± 2 mm
ESQUERDEJAT EXTERIOR:
La superfície exterior ha de quedar coberta sense discontinuïtats amb un esquerdejat ben
adherit a la paret.
Gruix de l'arrebossat esquerdejat:  <= 1,8 cm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense
pluja.
CAIXA DE FORMIGÓ:
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No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a
menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.
CAIXA DE MAÓ:
Els maons que s'han de col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin
l'aigua del morter.
L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres.
L'arrebossat s'ha d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superfícies que l'han de rebre.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
EMBORNALS:
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).
* Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la norma 5.2-IC drenaje
superficial de la Instrucción de Carreteras.
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PD  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA

PD7  CLAVEGUERES I COL·LECTORS

PD78  CLAVEGUERES AMB TUB DE PVC-U PER A  SANEJAMENT SOTERRAT SENSE PRESSIÓ

PD781-  CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ, SOTERRAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PD781-Q0Z1,PD781-Q0Z2.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de clavegueró amb tub de PVC.
S'han considerat les col·locacions següents:
- Penjat del sostre
- En rasa, sobre llit d'assentament de sorra
- En rasa, sobre llit d'assentament de sorra i amb reblert de sorra
- En rasa, sobre solera de formigó i llit d'assentament de sorra
- En rasa, sobre solera de formigó, llit d'assentament de sorra i amb reblert de sorra
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Penjat del sostre:
- Col·locació de les abraçadores de subjecció del tub
- Col·locació i unió dels tubs
- Col·locació de les peces necessàries en els punts singulars (per a canvis de direcció,
connexions, etc.)
- Realització de proves sobre la canonada instal·lada
En rasa:
- Execució de la solera de formigó, en el seu cas
- Preparació del llit amb sorra compactada
- Col·locació dels tubs
- Segellat dels tubs
- Realització de proves sobre la canonada instal·lada
- Rebliment amb sorra fins a la cota indicada a la partida d'obra, en el seu cas
CONDICIONS GENERALS:
El tub ha de seguir les alineacions indicades a la DT. Ha de quedar a la rasant prevista i amb
el pendent definit per a cada tram.
El junt entre els tubs és correcte si els diàmetres interiors queden alineats. S'accepta un
ressalt <= 3 mm.
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no
han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada.
El pas a través d'elements estructurals s'ha de protegir amb un contratub de secció més gran.
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La franquícia entre el tub i el contratub s'ha d'ataconar amb massilla.
Les unions entre els tubs han d'estar fetes amb els procediments i materials aprovats pel
fabricant.
El clavegueró no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en
cap punt.
Ha de ser estanc a l'aigua a una pressió >= 0,3 bar i <= 1 bar
Ha de ser estanc a l'aire a una pressió >= 0,5 bar i <= 1 bar
Ha de ser estanc al fum a una pressió de gasos de 250 Pa
COL·LOCACIÓ AL FONS DE LA RASA:
Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa.
Els tubs han de quedar recolzats en tota la seva llargària sobre un llit de material granular
o terra lliure de pedres.
El llit de sorra ha de quedar pla, anivellat i a la fondària prevista a la DT.
La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del trànsit (en el
seu cas), inundacions de la rasa i de les variacions tèrmiques.
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han
de passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100
cm.
Un cop instal·lada la canonada, i abans del reblert de la rasa, han de quedar fetes
satisfactòriament les proves de pressió interior i d'estanquitat en els trams que especifiqui
la DF.
Pendent:  >= 2%
Distància de la generatriu superior del tub a la superfície en zones de trànsit rodat:  >= 80
cm
Amplària de la rasa:  >=diàmetre exterior + 500 mm i >= 0,60 m
Gruix llit d'assentament de sorra:  >= 10 + diàmetre exterior / 10 cm
SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ:
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT.
El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament
com disgregacions o buits a la massa.
Gruix solera de formigó:  15 cm
REBLERT AMB SORRA:
El material s'ha d'estendre per tongades successives sensiblement paral·leles a la rasant
final.
El gruix de la tongada ha de ser uniforme i ha de permetre la compactació prevista d'acord amb
els mitjans que s'utilitzin.
El material que s'utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions
corresponent.
La sorra ha de ser neta, lliure de pedres i d'altres materials estranys.
Gruix tongades rebliment:  10 cm
Rebliment amb sorra:  fins 30 cm per sobre del nivell superior del tub
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes en la superfície del tub.
En cas d'interrompre's la col·locació dels tubs s'ha d'evitar la seva obstrucció i s'ha
d'assegurar el seu desguàs. Quan es reprenguin els treballs s'ha de comprovar que no s'hagi
introduït cap cos estrany a l'interior dels tubs.
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de
càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets.
Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el contractista ha de
corregir els defectes i procedir de nou a fer la prova.
COL·LOCACIÓ AL FONS DE LA RASA:
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin
algun defecte.
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i
el nivell freàtic de la rasa corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar
la DF.
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements.
Els tubs i rases s'han de mantenir lliures d'aigua, per això és de bona pràctica muntar els
tubs en sentit ascendent, assegurant el desguàs dels punts baixos.
Els tubs s'han de calçar i recolzar per a impedir el seu moviment.
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure
d'elements que puguin impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres,
eines de treball, etc.).
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa
deixant els junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques del
reblert de la rasa.
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer
les proves de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent.
SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ:
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.
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El formigó s'ha de posar a l'obra abans que s'iniciï el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer
de manera que no es produeixin disgregacions. S'ha de compactar.
Sobre la solera de formigó, quan tingui la resistència adequada, s'ha de col·locar el llit de
material granular.
REBLERT AMB SORRA:
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o quan la temperatura exterior sigui inferior
a 0º C.
Després de pluges no s'ha d'estendre una altre tongada fins que l'última no s'hagi eixugat.
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la sorra amb materials
estranys.
No s'han de barrejar diferents tipus de materials.
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie.
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les
peces especials a col·locar.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.
SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ:
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN TUBS DE PVC SOTERRATS:
Sense caràcter limitatiu, els punts de control més destacables són els següents:
- Execució de la solera de formigó, en el seu cas.
- Comprovació de la superfície d'assentament.
- Col·locació i unió dels tubs.
- Rebliment amb formigó fins cobrir tot el tub, en el seu cas.
- Comprovació del funcionament del tram de claveguera o col·lector.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TUBS DE PVC SOTERRATS:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN TUBS DE
PVC SOTERRATS:
Correcció a càrrec del Contractista dels defectes que provoquin les fugues detectades.
Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el contractista ha de
corregir els defectes i procedir de nou a fer la prova.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN TUBS DE PVC SOTERRATS:
- Un cop finalitzada l'obra i abans de la recepció provisional, es comprovarà el bon
funcionament de la xarxa abocant aigua en els pous de registre de capçalera o, mitjançant les
cambres de descàrrega si existissin, verificant el pas correcte d'aigua en els pous de
registre aigües avall.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TUBS DE PVC SOTERRATS:
Es seguiran les instruccions de la DF en la realització dels controls previstos.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMOPLIMENT EN
TUBS DE PVC SOTERRATS:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PH  INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT

PHM  ELEMENTS DE SUPORT PER A LLUMS EXTERIORS

PHM2-  COLUMNA, COL·LOCADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PHM2-143Z1.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Suports metàl·lics per a llums exteriors, col·locats ancorats al paviment i els seus
components acoblats a aquests.
S'han considerat els elements següents:
- Columnes d'acer galvanitzat de forma recta o troncocónica, ancorades amb un dau de formigó
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L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Suports verticals, ancorats al paviment:
- Formigonament del dau de base, amb les perns d'ancoratge
- L'hissat, fixació i anivellament
- Connexionat a la xarxa
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
SUPORTS VERTICALS:
S'ha d'instal·lar en posició vertical.
Ha de quedar fixada sòlidament a la base de formigó pels seus perns.
La fixació de la platina de base als perns s'ha de fer mitjançant volanderes, femelles i
contrafemelles.
La situació de la porta del compartiment per a accessoris ha de ser la recomenada per l'UNE
72-402.
Ha de quedar connectat al conductor de terra mitjançant la pressió de terminal, cargol i
femelles.
Toleràncies d'execució:
- Verticalitat:  ± 10 mm/3 m
- Posició:  ± 50 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia.
SUPORTS VERTICALS:
S'ha d'utilitzar un camió-grua per descarregar i manipular el pal durant la seva fixació.
Durant el muntatge s'ha de deixar lliure i acotada una zona de radi igual a l'alçària del pal
més 5 m.
Cal que la zona de treball quedi degudament senyalitzada amb una tanca i llums vermells durant
la nit.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
SUPORTS VERTICALS:
UNE-EN 40-2:2006 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 2: Requisitos generales y dimensiones.
UNE-EN 40-5:2003 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 5: Requisitos para las columnas y
báculos de alumbrado de acero.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PP  PARTIDA ALÇADA

PPP  AJUDES DEL RAM DE PALETA

PPPA  REGATES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PPPA-1ESS.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Solc o canal petita oberta en una paret per a introduir una instal·lació i tapada posteriorment amb morter o guix.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig i marcat de les regates
- Obertura de les regates
- Col·locació dels tubs o elements a introduir a les regates
- Tapat posterior amb morter o guix
CONDICIONS GENERALS:
Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig previ, aprovades per la DF.
Ha de ser recta.
Ha de quedar completament tapada i enrasada amb el parament de la paret.
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 Els elements estructurals associats a l’element (llindes, ancoratges, armadures, etc.), no han de quedar afectats en la seva
continuïtat ni en la seva capacitat mecànica per l’execució de la regata .
 Queda expressament prohibit l’execució de regates en les zones amb armadura.
No ha de sobresortir en cap punt el tub o d'altres elements col·locats dins de la regata.
La situació, fondària i dimensió de les regates, ha de complir l’especificat en la taula 4.8 del DB-SE-F.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig:  ± 10 mm
- Fondària:  + 0 mm,  - 5 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No es pot fer cap regata fins  que s’hagi assolit l’adherència necessària entre el morter i les peces.
Al fer la regata no s'ha de travessar la paret en cap punt, ni aprofundir més dels límits fixats.
No s'ha de tapar cap regata fins que s'hagi comprovat el funcionament correcte de la instal·lació introduïda.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargaria realment executat d'acord amb la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico
de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PP  PARTIDA ALÇADA

PPP  AJUDES DEL RAM DE PALETA

PPPA  REGATES

PPPA-  REGATES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PPPA-1ESS.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Solc o canal petita oberta en una paret per a introduir una instal·lació i tapada posteriorment amb morter o guix.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig i marcat de les regates
- Obertura de les regates
- Col·locació dels tubs o elements a introduir a les regates
- Tapat posterior amb morter o guix
CONDICIONS GENERALS:
Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig previ, aprovades per la DF.
Ha de ser recta.
Ha de quedar completament tapada i enrasada amb el parament de la paret.
 Els elements estructurals associats a l’element (llindes, ancoratges, armadures, etc.), no han de quedar afectats en la seva
continuïtat ni en la seva capacitat mecànica per l’execució de la regata .
 Queda expressament prohibit l’execució de regates en les zones amb armadura.
No ha de sobresortir en cap punt el tub o d'altres elements col·locats dins de la regata.
La situació, fondària i dimensió de les regates, ha de complir l’especificat en la taula 4.8 del DB-SE-F.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig:  ± 10 mm

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE MILLORA URBANÍSTICA DE LA PLAÇA MELCIOR VAQUER
Adreça: Plaça Melcior Vaquer. 17530 Campdevànol

 Pàgina:    95



- Fondària:  + 0 mm,  - 5 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No es pot fer cap regata fins  que s’hagi assolit l’adherència necessària entre el morter i les peces.
Al fer la regata no s'ha de travessar la paret en cap punt, ni aprofundir més dels límits fixats.
No s'ha de tapar cap regata fins que s'hagi comprovat el funcionament correcte de la instal·lació introduïda.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargaria realment executat d'acord amb la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico
de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PQ  EQUIPAMENTS, MOBILIARI I MOBILIARI URBÀ

PQ1  BANCS

PQ12-  BANC DE LLISTONS DE FUSTA, COL·LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PQ12-40Z1.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Bancs col·locats a l'exterior.
S'han considerat els tipus de bancs següents:
- Bancs de fusta
- Bancs metàl·lics
- Bancs de pedra artificial
- Bancs de pedra natural
- Bancs de materials plàstics
S'han considerat els sistemes de col·locació següents:
- Ancorats amb daus de formigó
- Collats sobre el paviment amb fixacions mecàniques
- Recolzats sobre el paviment
- Encastats al parament
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents:
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de
mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.     
- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el
material aplegat lluny de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat
d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals
particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball
lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que
impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una
zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les què els materials estan aplegats
lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera,
calçada o plataforma única
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions
d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines,
mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les
tasques    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació
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L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Formigonament dels daus d'ancoratge, en el seu cas
- Ancoratge del banc, en el seu cas
CONDICIONS GENERALS:
El banc ha de quedar horitzontal independentment del pendent del terreny.
Els elements metàl·lics (fixacions, estructures de suport, etc.), han de quedar protegits de
la corrosió.
Un cop col·locat el banc no ha de tenir deformacions, cops ni d'altres defectes visibles.
Ancoratge dels suports:  >= 25 cm
Toleràncies d'execució:
- Alçària del seient:  ± 20 mm
- Horitzontalitat:  ± 10 mm
ANCORATS A DAUS DE FORMIGÓ:
Els daus d'ancoratge de formigó no han de quedar visibles.
Dimensió dels daus d'ancoratge: 40x40x40 cm
Nombre de daus:  4
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El formigonament dels daus d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C i 40°C, sense
pluja.
No s'ha d'utilitzar fins 48 h després de la seva col·locació.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses
- Replanteig de la ubicació.
- Comprovació del correcte anivellament, segons criteri de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual dels elements col·locats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PR  TREBALLS AL MEDI NATURAL I JARDINERIA

PR3  CONDICIONAMENT QUÍMIC I BIOLÒGIC DEL SÒL I ACABATS SUPERFICIALS

PR36-  APORTACIÓ DE TERRA VEGETAL

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PR36-8RV0.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Aportació i estesa de materials per al condicionament del terreny.
S'han considerat els materials següents:
- Terra vegetal
- Escorça de pi
- Torba rossa
- Sorra
- Grava de pedrera
- Grava de riu
- Grava volcànica
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Aportació del material corrector
- Incorporació al terreny del material corrector
CONDICIONS GENERALS:
El material aportat ha de formar una barreja uniforme amb els altres components i amb el
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substrat existent, si és el cas.
El sauló, la grava o la sorra aportats, no han de tenir impureses ni matèria orgànica.
La terra, l'escorça de pi o la torba aportats, no han de tenir elements estranys ni llavors de
males herbes.
Quan la superfície final acabada és poc drenant, ha de tenir els pendents necessaris per a
evacuar l'aigua superficial.
Toleràncies d'execució:
- Anivellament:  ± 3 cm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
L'aportació s'ha de fer en capes de gruix uniforme i paral·leles a l'esplanada, sense produir
danys a les plantacions existents.
L'estesa s'ha de fer abans o a la vegada que les feines d'acondicionament del terreny.
Quan la superfície final és drenant, s'ha de comprovar que la base té els pendents suficients
per a l'evacuació de l'aigua superficial.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL EN TERRA VEGETAL:
- Inspecció visual del procés, amb atenció especial a la uniformitat de la barreja i de la
seva estesa.
- Comprovació del gruix d'estesa i condicions d'anivellament.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TERRA VEGETAL:
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN TERRA VEGETAL:
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PR  TREBALLS AL MEDI NATURAL I JARDINERIA

PRA  SEMBRES

PRA2-  SEMBRA DIRECTA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PRA2-4H1R.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Implantació de gespa per diferents procediments.
S'han considerat els procediments següents:
- Sembra directa
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Sembra directa:
- Comprovació i preparació de la superfície a sembrar
- Sembra de les llavors
- Cobertura de les llavors amb sorra de riu, en el seu cas
- Consolidació del sòl i allisada de la superfície de l'àrea de gespa mitjançant corronat, en
el seu cas
- Primera sega, en el seu cas
- Protecció de la superfície sembrada
CONDICIONS GENERALS:
La barreja de llavors, els pans d'herba o els fragments de planta han de quedar distribuïts
amb la màxima regularitat i uniformitat.
La superfície a implantar ha de tenir el nivell previst.
Tota la capa de terra superficial ha de tenir el mateix nivell de compactació.
SEMBRA DIRECTA:
La dosi de sembra de la barreja de llavors ha de ser de 15 a 35 g/m2.
Abans de la sembra, la superfície a implantar ha de tenir la consistència de gra fi.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha d'implantar mai en sòls glaçats, excessivament secs o excessivament molls, ni en
condicions meteorològiques molt desfavorables. En especial s'han d'evitar els dies ventosos i
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els dies amb temperatures elevades.
Abans de començar a preparar el llit de sembra, s'han d'eliminar la vegetació espontània i les
llavors de males herbes.
S'han d'eliminar les pedres, cossos estranys, arrels i residus presents als 20 cm superiors
del sòl.
Cal retirar de la superfície les pedres i tota mena de deixalles, així com els materials de
difícil descomposició de diàmetre superior a 2 cm.
En els treballs d'implantació d'àrees de gespa en talussos s'han de preveure les proteccions
en matèries de seguretat i salut necessàries per desenvolupar aquests treballs amb seguretat i
reduir al màxim els riscs.
SEMBRA DIRECTA:
La sembra s'ha de realitzar en condicions meteorològiques favorables. Quan la temperatura del
sòl sigui superior als 8-12ºC, i estigui suficientment humit.
Les llavors s'han de distribuir de manera uniforme i homogènia.
En el cas de sembra en talussos s'ha de distribuir més quantitat de llavors a la part alta del
talús i a les voreres.
Les llavors s'han d'incorporar al sòl cobrint-les amb una capa de material de cobertura una o
dues vegades el diàmetre màxim de la llavor, i en cap cas superior a 1 cm.
Una vegada la gespa ha assolit una alçària entre 40-60 mm s'ha d'efectuar la primera sega.
No s'ha de segar mai, d'una vegada, més del 30% de l'alçària foliar de la gespa.
Les restes de la sega no s'han de deixar sobre la gespa.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
SEMBRA DIRECTA, IMPLANTACIÓ EN PA D'HERBA O IMPLANTACIÓ PER RIZOSEMBRA:
* NTJ 08G:2002 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material
vegetal. Sembra i implantació de gespes i prats.

   
____________________________________________________________________________
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AN_01 NORMATIVA TÈCNICA GENERAL APLICABLE 
 

General 

 
 Llei 3/2012 Modificació del Text refós de la Llei d’urbanisme 

(DOGC 29/2/2012) 
 
 Decret Legislatiu 1/2010 Text refós de la Llei d’urbanisme 

(DOGC 5/8/2010) 
 

 Decret 305/2006 , de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’urbanisme 
(DOGC 24/7/2006) 

 
 Código Técnico de la Edificación  

DB SI 5 Seguridad en caso de incendio. Intervención de los bomberos 
(BOE 28/03/2006)  

 

 RD 2267/2004, REGLAMENTO DE SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO  

EN ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES, RSCIEI. ANEXO II 

(BOE 17/12/2004) 
 

 Decret 123/2005, de mesures de prevenció dels incendis forestals en  
les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana. 

(DOGC núm. 4407 de 16/06/2005) 
 
 Llei 20/1991 de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques.  

Capítol 1: Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques 
(DOGC núm. 1526 de 4/12/1991) 

 
 Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de l’accessibilitat i de 

supressió de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat. (Capítol 2: 
Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques –BAU-)  
(DOGC núm. 2043 de 28/04/1995) 
 

 Reial Decret 505/2007, pel qual s’aproven les condicions bàsiques d’accessibilitat  
i no discriminació de les persones amb discapacitat per a l’accés i utilització dels espais  
públics urbanitzats i edificacions. 
(BOE 11/05/2007) 
 

 Llei 9/2003, de mobilitat 
(DOGC 27/6/2003) 
vial i tat 

 
 Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.1-IC  

“Secciones de firme”, de la instrucción de Carreteras. 
(BOE 12/12/2003) 
 

 Orden FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.3-IC: 
“Rehabilitación de firmes”, de la Instrucción de carreteras. 
(BOE 12/12/2003) 
 

 Orden 27/12/1999, Norma 3.1-IC. "Trazado, de la Instrucción de carreteras” 
(BOE 2/02/2000) 

 
 Orden de 14/05/1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC 

 “Drenaje superficial” 
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(BOE 23/05/1990) 
 
 UNE-EN-124 1995. Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación  

utilizadas por peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo,  
marcado, control de calidad. 

 
 Ordre 2/07/1976, “PG-3/88, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales  

para obras de carreteras” (BOE  2/07/1976 i 7/07/1976 respectivamente). 

ORDEN FOM/475/2002, de 13 febrero, por la que se actualizan determinados artículos 
 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes 
 relativos a Hormigones y Aceros. (BOE 6/3/2002) 

Modificacions i derogacions: veure anàlisi jurídic al format HTML del BOE 
   

 Ordenança d’obres i d’instalꞏlacions de serveis en el domini públic municipal de la ciutat de 
Barcelona. 

(BOP núm. 122 de 22/05/1991) Afectat per: Modificació (28/10/1994) Derogacions 
(18/03/2002) 

Ordenança reguladora del procediment sancionador (26/03/2010) 

 

genèric d’instalꞏlacions urbanes 
 
 Decret 120/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya: 

Característiques que han de complir les proteccions a instalꞏlar entre les xarxes dels 
diferents subministraments públics que discorren pel subsòl.  
(DOGC núm. 1606 de 12/06/1992) 

 
Decret 196/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya pel 
que es modifica l’apartat a) del preàmbul i el punt 1.2 de l’article 1 del Decret 120/1992.  
(DOGC núm. 1649 de 25/09/1992) 

 
 Ordenança d’obres i d’instalꞏlacions de serveis en el domini públic municipal de la ciutat de 

Barcelona. 
(BOP 22/05/1991) 

 
 Especificacions Tècniques de les companyies subministradores dels diferents serveis. 
 
 Normes UNE de materials, sistemes o mètodes de colꞏlocació i càlcul 
 
 
xarxes de proveïment d’aigua potable  

 
 Reial Decret 606/2003, de 23 de maig de 2003, modificació del Reglament de domini públic 

hidràulic. 
(BOE 6/6/2003) 
 

 Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre de 2003, Text refós legislació en matèria 
d’aigües de Catalunya 
(DOGC 21/11/2003) 

 
 Real Decreto 140/2003, de 7 de febrer, por el que se establecen los criterios sanitarios de la 

calidad del agua i el consumo humano  
(BOE 21/02/2003) 
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 Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de aguas. 
(BOE 24/07/01) 

 
 Llei 6/1999, de 12 de juliol, d’ordenació, gestió i tributació de l’aigua. 

(DOGC 22/07/99) 
 
 Ordre 28/07/1974, s’aprova el “Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de 

abastecimiento de agua 
(BOE 2/10/1974 i 3/10/1974 respectivament) 
 

 Norma Tecnològica NTE-IFA/1976, “Instalaciones de fontanería: Abastecimiento”  
 
 Norma Tecnològica NTE-IFR/1974, “Instalaciones de fontanería: Riego” 
 
 Reglament general del servei metropolità d’abastament domiciliari d’aigua a l’àmbit 

metropolità 
Consell metropolità de 13/03/2003 i rectificacions posteriors 

 
 
Hidrants d ’ incendi  

 
 Real Decret 1942/1993 pel que s’aprova el “Reglamento de Instalaciones de Protección 

contra incendios” 
(BOE 14/12/1993) 

 
xarxes de sanejament 
 
 Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis públics de 

sanejament 
(DOGC 29/05/2003) 

 
 Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes aplicables 

al tractament de les aigües residuals urbanes. 
(BOE 20/12/1995) 
 

 Ordre 15/09/1986. “Tuberías. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías 
de Saneamiento de Poblaciones”. 
(BOE 23/09/1986) 

 
 
Àmbit  munic ipal  o supramunic ipal :  
 

 Reglament metropolità d’abocaments d’aigües residuals.  
(Àrea metropolitana de Barcelona) 
(BOPB 14/06/2004) 

 
 Ordenança General del Medi Ambient Urbà del municipi de Barcelona 

Títol V: Sanejament d’aigües residuals i pluvials  
(BOPB 6/06/1999, correcció d’errades BOP 30/07/1999) 
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xarxes de distribució de gas canalitzat 
 
 Real Decreto 919/2006 “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles 

gaseosos y sus instrucciones complementarias”: 
(BOE 4/09/2006)  

ITC-ICG 01 Instalaciones de distribución de combustibles gaseosos por canalización 

ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos 
fijos 

 

 Ordre 18/11/1974 s’aprova el “Reglamento de redes y acometidas de combustibles 
gaseosos.  
Ordre 26/10/1983 modifica la Ordre 18/11/74, per la que s’aprova el “Reglamento de redes y 
acometidas de combustibles gaseosos” derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al 
que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles 
gaseosos y sus instrucciones tècnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 
 

 Real Decret 2913/1973, “Reglamento general del servicio público de gases combustibles” 
(BOE 21/11/1973, modificació BOE 21/5/75; 20/2/84) derogat en tot allò que 
contradiguin o s’oposin al que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y 
utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones tècnicas complementarias”, 
aprovat pel RD 919/2006 

 
 
xarxes de distribució d’energia elèctrica  
 
GENERAL 

 
 Llei 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector eléctrico 

(BOE 28/11/1997) 
 
 Real Decreto 1955/2000, por el que se regulan las actividades de trasnporte, distribución 

comercialitzación de instalaciones de energia eléctrica.  
(BOE 27/12/2000) correcció d’errades (BOE 13/03/2001) 

 
 

ALTA TENSIÓ 
 

 Real Decreto 223/2008 “Condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas 
eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 
09”  

(BOE: 19/3/2008) modificat pel Real Decreto 560/2010 (BOE 22/5/2010) 

 

 Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa-
Endesa relatives a les instalꞏlacions de xarxa i a les instalꞏlacions d’enllaç. (DOGC núm. 
4827 de 22/2/2007). 

NTP - LAMT  Línies aèries de mitjana tensió 
NTP - LSMT  Línies subterrànies de mitjana tensió 

 
BAIXA TENSIÓ 
 

 Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. 
(BOE núm. 224 18/09/2002)  
En particular: 

ITC BT-06 Redes aéreas para distribución en baja tensión 
ITC BT-07 Redes subterráneas para distribución en baja tensión 
ITC BT-08 Sistemas de conexión del neutro y de las masas en redes de distribución 
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ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior 
ITC BT-10 Previsión de cargas para suministros en baja tensión 
ITC BT-11 Redes de distribución de energía eléctrica. Acometidas 
 

 Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa-
Endesa relatives a les instalꞏlacions de xarxa i a les instalꞏlacions d’enllaç 
(DOGC núm. 4827 de 22/2/2007) 

NTP - LABT  Línies aèries de baixa tensió 
NTP - LSBT  Línies subterrànies de baixa tensió 

 
 
CENTRES DE TRANSFORMACIÓ  
 

 Real Decret 3275/1982, “Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de 
seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación”  
(BOE 1/12/1982, (Correcció d’errors BOE 18/01/83) 
 

 Ordre de 6/07/1984, s’aprova les ”Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-MIE-
RAT, del Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales 
eléctricas y centros de transformación” 
(BOE 01/08/1984) 

 
 Resolució 19/06/1984: “Ventilación y acceso de ciertos centros de transformación”. 

(BOE 26/06/1984) 
 
 Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa-

Endesa relatives a les instalꞏlacions de xarxa i a les instalꞏlacions d’enllaç 
(DOGC 22/2/2007) 

NTP – CT Centres de transformació en edificis 
NTP – CTR Centres de transformació l’entorn rural 

 
 
ENLLUMENAT PÚBLIC 
 

 Real Decreto 1890/2008 Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de 
alumbrado exterior y sus instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07. 
(BOE 19/11/2008) 

 
 Llei 6/2001, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi ambient 

(DOGC 12/06/2001) 
 

 Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión, ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior. 
(BOE 18/09/2002) 
 

 Norma Tecnològica NTE-IEE/1978. “Instalaciones de electricidad: Alumbrado exterior”. 
 
 
 
xarxes de telecomunicacions 
 
 Especificacions tècniques de les Companyies 
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DOCUMENTACIÓ DE CONTROL DE MATERIALS. 
 



 

CONTINGUT DEL PLA DE CONTROL. TIPUS DE CONTROL. 
 
El contingut del Pla de Control segons el CTE és el següent: 
 

1.- Prescripcions sobre els materials. (CONTROL DE RECEPCIÓ EN OBRA) 
 

- Característiques tècniques que han de reunir els productes, equips i sistemes que 
s’utilitzin en les obres, així com els condicionants del seu subministrament, recepció i 
conservació, emmagatzematge i manipulació, les garanties de qualitat i el control de 
recepció que s’hagi de realitzar incloent el mostreig del producte, els assaigs a realitzar, 
els criteris d’acceptació i rebuig, i les accions a adoptar i els criteris d’ús, conservació i 
manteniment. 

 
2.- Prescripcions en quan a l’execució per unitats d’obra. (CONTROL D’EXECUCIÓ) 
 

- Característiques tècniques de cada unitat d’obra indicant el seu procés d’execució, 
normes d’aplicació, condicions que han de complir-se abans de la seva realització, 
toleràncies admissibles, condicions d’acabat, conservació i manteniment, control 
d’execució, assaigs i proves, garanties de qualitat, criteris d’acceptació i rebuig. 

 
3.- Prescripcions sobre verificacions en l’edifici acabat. (CONTROL DE L’OBRA ACABADA) 
 

- S’indicaran les verificacions i proves de servei que s’hagin de realitzar per comprovar 
les prestacions finals de l’edifici. 

 
 
Així doncs, podem dir que el Pla de Control de Materials i Execució d’obra ha de generar diversos 
tipus de controls, que són els següents: 
 

A) Pels materials. 
 
A1.- INSPECCIONS: Controls de recepció en obra de productes, equips i sistemes. 
Tenen per objecte comprovar que les característiques tècniques dels productes, equips i 
sistemes subministrats satisfan el que s’exigeix en projecte.  
Es faran a partir de: 
 

- El control de la documentació dels subministrament, que com a mínim contindrà els 
següents documents: 
- Documents d’origen, full de subministrament i etiquetat. 
- Certificat de garantia del fabricant 
- Documents de conformitat o autoritzacions administratives, inclòs el marcat CE. 

 
- El control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d’idoneïtat. 

 
A2. ASSAIGS: Comprovació de característiques de materials segons el que estableix la 
reglamentació vigent. S’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats 
per la DF. 
 



 

B) Unitats d’obra. 
 
B1. VERIFICACIONS. Operacions de control d’execució d’unitats d’obra. Es comprovarà 
l’adequació i conformitat amb el projecte. 
 
B2. PROVES DE SERVEI. Assaigs de funcionament de sistemes complerts d’obra, un cop 
finalitzada aquesta. Seran les previstes en projecte o les ordenades per la DF i exigides per la 
legislació aplicable.  

 
 
Passem tot seguit a enumerar les proves i controls mínimes que caldrà realitzar per tal de complir 
amb el que estableix el CTE en relació al Control de Materials i Execució, així com amb el Decret 
375/88 de la Generalitat de Catalunya. En el Plec de Condicions es detallen amb més concreció els 
controls a realitzar. 
 
 
LLISTAT MÍNIM DE PROVES I CONTROLS A REALITZAR. 
 
 
1. SUBSISTEMA MOVIMENT DE TERRES. 
 

- Excavació: 
- Control de moviments de l’excavació. 
- Control del material de replè i del grau de compactat. 

 
- Gestió de l’aigua: 
- Control del nivell freàtic. 
- Anàlisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa trencaments hidràulics. 

 
- Millora o reforç del terreny: 
- Control de las propietats del terreny posteriorment a la millora. 

 
- Ancoratges al terreny: 
- Segons norma UNE EN 1537:2001 

 
 
2. PAVIMENTS 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució aportada. 
 

Subministrament  i recepció de productes: 
- Es comprovarà l’existència de marcat CE. 

 
Control d’execució en obra: 

- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Realització d’assaigs de formigó en cas de ser necessaris. 

 
3. SUBSISTEMA SUBMINISTRES. INSTALꞏLACIONS DE GAS 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució de gas aportada.  

 
Subministra i recepció de productes: 

- Es comprovarà la existència de marcat CE. 
 



 

Control d’execució en obra: 
- Execució d’acord a las especificacions de projecte. 
- Canonada d’escomesa a l’armari de regulació (diàmetre i estanqueïtat). 
- Passos de murs y forjats (colꞏlocació de passatubs i vaines). 
- Verificació de l’armari de comptadores (dimensiones, ventilació, etc.). 
- Distribució interior canonada. 
- Distribució exterior canonada. 
- Vàlvules i característiques de muntatge. 
- Prova d’estanqueïtat i resistència mecànica. 

 
 
4. SUBSISTEMA EVACUACIÓ. INSTALꞏLACIONS DE SANEJAMENT 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució de les instalꞏlacions d’evacuació d’aigües 

residuals. 
 

Subministrament i recepció de productes: 
- Es comprovarà la existència de marcat CE.  

 
Control d’execució en obra: 

- Execució de acord a las especificacions de projecte. 
- Comprovació de muntatge de canals i embornals. 
- Comprovació del pendent dels canals. 
- Verificar execució de xarxes de petita evacuació. 
- Comprovació de baixants i xarxa de ventilació. 
- Verificació de la xarxa horitzontal penjada i la soterrada (arquetes i pous). 
- Verificació dels dipòsits de recepció i d’elevació i control. 
- Prova estanqueïtat parcial. 
- Prova d’estanquitat total. 
- Prova amb aigua. 

 
 
 
5. SUBSISTEMA CONNEXIONS. INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució elèctrica aportada, justificant de manera 

expressa el compliment del “Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión i de les 
Instruccions Tècniques Complementàries. 

 
Subministrament i recepció de productes: 

- Es comprovarà l’existència de marcat CE. 
 

Control d’execució en obra: 
- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Verificar característiques de caixa transformador: envans, fonamentació-recolzaments, 

terres, etc. 
- Traçat i muntatges de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i 

suports.  
- Situació de punts i mecanismes. 
- Traçat de rases i caixes en la instalꞏlació encastada. 
- Subjecció de cables i senyalització de circuits. 
- Característiques i situació d’equips d’enllumenat i mecanismes (marca, model i 

potència). 
- Muntatge de mecanismes (verificació de fixació i anivellament) 



 

- Verificar la situació dels quadres i del muntatge de la xarxa de veu i dades. 
- Control de troncals i de mecanismes de la xarxa de veu i dades. 
- Quadres generals:  

- Aspecte exterior i interior. 
- Dimensions.   
- Característiques tècniques dels components del quadre interruptors, automàtics, 

diferencials, relès, etc.) 
- Fixació d’elements i connexionat. 

- Identificació i senyalització o etiquetat de circuits i les seves proteccions. 
- Conexionat de circuits exteriors a quadres. 
- Proves de funcionament: 

- Comprovació de la resistència de la xarxa de terra. 
- Comprovació d’automàtics. 
- Encès de l’enllumenat. 
- Circuit de força.  
- Comprovació de la resta de circuits de la instalꞏlació enllestida. 

 
6. SUBSISTEMA SUBMINISTRES. INSTALꞏLACIONS DE FONTANERIA 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució de fontaneria aportada.  

 
Subministrament i recepció de productes: 

- Es comprovarà l’existència de marcat CE. 
 

Control d’execució en obra: 
- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Punt de connexió amb la xarxa general i escomesa 
- Instalꞏlació general interior: característiques de canonades i de vàlvules. 
- Protecció i aïllament de canonades tant encastades com vistes. 
- Proves de les instalꞏlacions: 

- Prova de resistència mecànica i estanqueïtat parcial. La pressió de prova no ha 
variar en, al menys, 4 hores. 

- Prova d’estanqueïtat i de resistència mecànica global. La pressió de prova no ha 
variar en, al menys, 4 hores. 

- Proves particulars en las instalꞏlacions de Aigua Calent Sanitària: 
a) Mesura de cabdal i temperatura en els punts d’aigua 
b) Obtenció del cabdal exigit a la temperatura fixada un cop obertes les aixetes 

estimades en funcionament simultani. 
c) Temps de sortida de l’aigua a la temperatura de funcionament. 
d) Mesura de temperatures a la xarxa. 
e) Amb l’acumulador a regim comprovació de les temperatures del mateix, en la 

seva sortida i en les aixetes.  
- Identificació d’aparells sanitaris i aixetes. 
- Colꞏlocació d’aparells sanitaris (es comprovarà l’anivellació, la subjecció i la connexió). 
- Funcionament d’aparells sanitaris i aixetes (es comprovarà les aixetes, les cisternes i el 

funcionament dels desguassos). 
- Prova final de tota la instalꞏlació durant 24 hores. 
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Pla de manteniment 

 
Recull la planificació de les operacions que s’han de dur a terme en l’espai urbà, les seves instalꞏlacions i 
els seus espais annexes de forma periòdica per conservar-lo en un estat òptim per poder desenvolupar 
les activitats per a les quals està previst. La periodicitat en que es duran a terme les tasques dels 
diferents tipus de manteniment (preventiu, previsió del manteniment corrector i substitutiu) quedaran 
recollides dins dels diferents apartats amb la seva definició i establiment de calendaris. Els diferents tipus 
de manteniment s’estructuraran per subsistemes. 

A continuació es defineixen els diferents tipus de manteniment: 
 

- Manteniment preventiu: activitat principal en el manteniment dels espais urbans i les seves 
instalꞏlacions. Es tracta de realitzar unes operacions de forma periòdica, ja siguin normatives o 
recomanades, amb l’objectiu de mantenir els elements en les condicions de disseny, intentant 
evitar que es degradin amb el pas del temps provocant despeses majors, accidents per una 
disminució de la seguretat, o que tinguin una aparença de deixadesa. Dins del Pla de 
manteniment caldrà incloure uns calendaris amb la distribució d’aquestes operacions i la 
valoració econòmica distribuïda al llarg del pla, així com uns Plecs de condicions per a realitzar 
la seva contractació. 

 
- Manteniment substitutiu: quan s’esgota la vida útil dels elements que conformen l’espai 
urbà i les seves instalꞏlacions cal substituir-los. Si es preveu quan caldria realitzar aquestes 
substitucions i s’estima el seu cost, es podrà optimitzar el moment en el que caldrà 
substituir-les. Si es fa un bon manteniment preventiu, la vida útil dels diferents elements 
s’allargarà, obtenint un major rendiment d’aquests. Dins del Pla de manteniment caldrà 
incloure uns calendaris amb la distribució d’aquestes operacions i la valoració econòmica 
distribuïda al llarg del pla. 

 
- Previsió del manteniment corrector: dins del Pla de manteniment caldrà incloure la previsió 
econòmica destinada a cobrir les despeses que es vagin generant de manteniment corrector. 
Si es realitza un bon manteniment preventiu, el manteniment corrector que es generarà serà 
inferior. Estarà calculat en base a l’aplicació d’un coeficient sobre el cost del manteniment 
preventiu, obtenint un import mig anual. 

 
- Manteniment corrector: s’aplicarà per reparar situacions imprevistes en el menor temps 
possible i amb la millor qualitat. Si les situacions generades no comporten risc per als usuaris i 
l’activitat de l’espai urbà, es pot dur a terme amb normalitat i la operació podrà ser programada 
perquè sigui realitzada en el moment que sigui convenient. A través de la planificació i 
execució del manteniment preventiu, s’hauria de perseguir aconseguir realitzar el mínim 
manteniment corrector. Aquest tipus de manteniment s’haurà de realitzar una vegada entri en 
funcionament l’espai urbà i, per tant, s’anirà generant al llarg de la seva vida útil. 
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Dades inicials 

 
En aquest capítol es fa referència a les dades generals de l’espai urbà en el moment de la seva redacció 
(les dades generals d’identificació i construcció de l’espai urbà). 
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Dades generals 

Identificació de l'espai urbà 
 Adreça 

Plaça Melcior Vaquer 

 Codi postal 

17530 
Municipi 

Campdevànol 

 Província 

Girona 
Denominació Expedient  

   

Data d’inici del pla 

05/12/2026 

 Duració del pla 

5 anys 
Inici de calendaris 

01/01/2027 

 Duració de calendaris 

5 anys 
Tipus de manteniment que contempla   

Manteniment preventiu   

Manteniment substitutiu   

Autor/s   

 Núria Serrabasa Viñas   

Edat de l'espai urbà 
Any de construcció Any de rehabilitació 
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Emplaçament 
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Descripció constructiva 

 
En aquest capítol del pla de manteniment es fa referència a quines són, per subsistemes, les 
característiques constructives de l’espai urbà. 
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Subsistemes constructius existents en l’espai urbà objecte d’aquest pla de 
manteniment 

 
Les característiques de l’espai urbà són les següents: 

Paviments 
Identificació: NOVA IDENTIFICACIÓ 

CALÇADES 
Continus: Mescla bituminosa: Tràfic mitja 
Peces rígides: Llambordes: Formigó 
Soleres: Formigó 

VORAVIES- ZONES VIANANTS 
Continus: De formigó amb additius 
Peces rígides: Llambordes: Base de morter: Formigó 
Soleres: Formigó: Acabat natural 
Vorades: Peça de formigó 
Encintat d'escocell: De peces de morter 

PAVIMENTS ESPORTIUS 
Sintètics: Cautxú: Exterior: Permeable: Elastòmer: Prefabricat 

Senyalització viària 
Identificació: NOVA IDENTIFICACIÓ 

VERTICAL 
Senyals de trànsit: Amb suport vertical: Normals: Preceptives 
Senyals de trànsit: Amb suport vertical: Normals: De policia i direcció 
Senyals de trànsit: Amb suport vertical: Normals: Direccionals 

HORITZONTAL 
Guals: Vehicles 
Guals: Vianants 
Passos : De vianants 

 
Instalꞏlació de sanejament 

Identificació: NOVA IDENTIFICACIÓ 
XARXA DE DESGUÀS 

Clavegueres: Colꞏlectors: PVC 
Clavegueres: Pous de registre 
Claveguerams: Colꞏlectors: PVC 
Claveguerams: Embornals 
Claveguerams: Pericons 

Instalꞏlacions elèctriques 
Identificació: NOVA IDENTIFICACIÓ 

ENLLUMENAT 
Distribució: Xarxa soterrada 
Suport: Peu vertical: Columnes: Galv. entre 5 i 7,5 m. 
Llums: Tancades: Leds: de 5 a 10 m alçària: neteja cada 3 anys 

Instalꞏlacions d'aigua 
Identificació: NOVA IDENTIFICACIÓ 

DISTRIBUCIÓ 
Canonades: Polietilè 

REG 
Distribució: Canonades: Polietilè 
Controls: Manuals: Aixetes de tall 
Controls: Programades: Electrovàlvules 
Elements de reg: Degotadors: Regulars 

Mobiliari urbà 
Identificació: NOVA IDENTIFICACIÓ 
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Jardineria 
Identificació: NOVA IDENTIFICACIÓ 

 
Inspeccions i revisions reglamentàries 

Identificació: NOVA IDENTIFICACIÓ 
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Manteniment preventiu 
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Fitxes d’operacions preventives 

 
En aquest capítol s’inclouen les fitxes de les operacions de manteniment preventiu controlat de l’espai 
urbà. Les fitxes s’agrupen, en primer lloc per subsistema, i en cada subsistema per les identificacions 
definides en cadascun d’ells. 

Les operacions de manteniment preventiu que apareixen en cada fitxa contenen la següent informació: 
 

 el tipus d’operació (T): conservació (C), reparació (R). 

 el responsable de la seva execució (R): contractat (C), especialista (E), tècnic (T), usuari (U), 
organisme de control autoritzat - OCA (I). 

 la categoria del responsable de la seva execució (Ct): per a cada responsable, es poden 
definir les categories dels diferents perfils que realitzaran les operacions. En el cas de les 
definides dins del responsable "contractat", correspon a tasques que poden estar assignades 
a personal intern o a empreses externes. Les categories per defecte d’aquest tipus de 
responsable són: Brigada (B), Encarregat (E), Operari (O), Conserge-encarregat entitat (C). 

 la obligatorietat (O): si és obligatòria apareixerà una “X”. 

 la necessitat de certificat acreditatiu (C): si és certificada apareixerà una “X”. 
 

 la periodicitat amb què s’ha de realitzar l’operació (Per), pot ser expressada en dies, 
setmanes o mesos. 

 
 el desplaçament (Des) de l’operació respecte a la data d’inici del pla. 

 l’amidament (Amid), que pot tenir les diferents unitats: Ut, m, m2, m3, PA. 

 la unitat d’amidament (UA). 
 

 el preu unitari de la operació (Preu). Aquest preu no inclou el benefici industrial, ni les 
despeses generals ni l’IVA que li sigui d’aplicació. 

 
 temps unitari (T.Unit) per a la mà d’obra en la realització de la operació. 

 el cost resultant de multiplicar l’amidament pel preu unitari de la operació (Cost). Si no s’ha 
introduït amidament, el cost serà 0. Aquest cost no inclou el benefici industrial, ni les 
despeses generals ni l’IVA que li sigui d’aplicació. 

 temps total (Temps) resultant del producte del temps unitari per l’amidament de la operació. 
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FITXA DE MANTENIMENT. Subsistema: Paviments 

Identificació: Nova identificació 

Calçades: Inspecció tècnica calçades 
Operació 

 T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Inspecció tècnica calçades: Inspecció tècnica de l'estat d'ús i de conservació del paviment de calçada, comprovant la inexistència 
de fissures, trencaments, degradacions o qualsevol altre tipus de deficiència. 

Es determinaran les sobrecàrregues no previstes inicialment, tipus de trànsit, condicions climàtiques, etc. que puguin afectar al 
manteniment o aconsellar el seu canvi o reforç. 

 C T    4 anys -1 0,000 M 0,0000 0,0000

 
Calçades\ Continus\ Mescla bituminosa\ Tràfic mitja: Paviment calçada continu mescla 
bituminosa tràfic 
Operació 

 T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Paviment calçada continu mescla bituminosa tràfic : Revisió del paviment, verificant el seu estat, vores de delimitació del 
paviment, superfície neta, presència d'esquerdes, anivellament, anivellament i no formació de xaragalls. 
Comprovació de la funcionalitat de cunetes i desguassos. 
Comprovacions d'ús, adequació de base al trànsit previst i assentament per deficiències en bases o esplanades defectuoses. 
Verificació de l'aparició de patologies, determinant les causes principals i operacions correctores: 
- Fissures superficials malla petita - Envelliment capa rodadura, manca capacitat portant, manca de gruix paviment. 
- Roderes per enfonsament - Compactació insuficient de la base, excés de tràfec pesant i temperatura. 
- Envelliment superficial (clivelles) - Pèrdua de lligant, defectes en mescla, descomposició d'àrids. 
- Desgast de junts - Defectes d'execució de junts, retracció de capes inferiors. 
- Rugositat - Deficiències lligant, dosificació poc adequada, àrids hidròfils. 
- Pelades - Manca d'adherència entre capes, gruix insuficient capa rodadura, excés d'humitat en l'execució. 
- Fissures superficials - Deficiències lligant, mala dosificació, excés de compactació i/o fins, excés de temperatura al compactar. 
- Petites ondulacions - Assentaments diferencials, manca d'estabilitat de mescla, defectes en capa de rodadura. 
- Grans ondulacions - Assentaments diferencials, defectes en capes inferiors. 
- Disgregacions - Defectes en capa de rodadura, manca de qualitat d'àrids. 
- Lliscaments - Àrids poc adequats en capa rodadura, excés de tràfic. 
- Depressions - Defectes de dosificació, defectes de compactació, drenatge insuficient. 
- Afloraments de serveis - Compactació deficient de la rasa de servei, manca de drenatge en al rasa de servei. 

 C C    18 mesos -1 0,000 M2 0,0020 0,0000
Operació 

 T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Paviment calçada continu mescla bituminosa tràfic : Escombrada mecànica o manual del paviment de brutícia i elements 
estranys, i retirada dels materials dipositats a les cunetes. 

 C C    5 dies -1 0,000 M2 0,0020 0,0000

 
Calçades\ Peces rígides\ Llambordes\ Formigó: Paviment calçada peces rígides llamborda de 
formi 
Operació 

 T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Paviment calçada peces rígides llamborda de formi: Revisió del paviment, verificant el seu estat, vores de delimitació del 
paviment, superfície neta, presència d'esquerdes, anivellament i no formació de xaragalls. 
Comprovació de la funcionalitat de cunetes i desguassos. 
Comprovacions d'ús, adequació de base al trànsit previst i assentament per deficiències en bases o esplanades defectuoses. 
Verificació de l'aparició de patologies, determinant les causes principals i operacions correctores: 
- Pèrdua de material en junts - Erosió per aigua, erosió per gelades. 
- Pèrdua de llambordes - Deficiències en el morter de fixació, trencament previs de llambordes. 
- Roderes - Sobrecàrregues de trànsit, mancances de la capa base. 
- Depressions - Trencaments de la capa de base de formigó, assentaments de la sota-base, manca de compactació de la 
sota-base. 
- Fissures sense assentaments - Junts deficients en capa base, retracció de base de formigó. 
- Fissures amb assentaments - Trencament de capa de formigó, assentaments diferencials. 
- Trencament de llambordes - Fixació deficient, manca de gruix, sobrecàrregues. 
- Desgast excessiu - Material no adequat per el trànsit, peces deficients. 
- Grans deformacions - Invasió d'arrels, inflament de la capa sota-base. 

 C C    18 mesos -1 0,000 M2 0,0020 0,0000
Operació 

 T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Paviment calçada peces rígides llamborda de formi: Escombrada mecànica o manual del paviment de brutícia i elements
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estranys, i retirada dels materials dipositats a les cunetes.
 C C    5 dies -1 0,000 M2 0,0020 0,0000

 
Calçades\ Soleres\ Formigó: Paviment calçada solera formigó 
Operació 

 T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Paviment calçada solera formigó: Revisió del paviment, verificant el seu estat, vores de delimitació del paviment, superfície neta, 
anivellament i no formació de xaragalls. 
Comprovació de la funcionalitat de cunetes i desguassos. 
Comprovacions d'ús, adequació de base al trànsit previst i assentament per deficiències en bases o esplanades defectuoses. 
Verificació de l'aparició de patologies, determinant les causes principals i operacions correctores: 
- Fissures continues - Manca de junts de retracció, gruix de solera insuficient. 
- Fissures superficials malla petita - Execució o formulació incorrecta, manca capacitat portant. 
- Fissures amb malla gran - Defectes en sota-base, enfonsament per manca de drenatge. 
- Desgast de junts - Excés d'acabat del formigó. 
- Disgregacions - Defectes en capa de rodadura, manca de qualitat d'àrids. 
- Lliscaments - Pèrdua de textura per carbonatació, manca de tractament superficial. 
- Depressions - Defectes de dosificació, materials no adequats, excés superficial de morter. 

 C C    2 anys -1 0,000 M2 0,0020 0,0000
Operació 

 T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Paviment calçada solera formigó: Escombrada mecànica o manual del paviment de brutícia i elements estranys, i retirada dels 
materials dipositats a les cunetes. 

 C C    5 dies -1 0,000 M2 0,0020 0,0000

 
Calçades\ Soleres\ Formigó: Junt calçada solera de formigó 
Operació 

 T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Junt calçada solera de formigó: Revisió dels junts de dilatació, retracció i junts d'execució, verificant el seu estat, nivell de 
segellat, separació adequada i comportament elàstic. 
Retirada de qualsevol element aliè encastat al junt. 
Comprovació de les superfícies properes als junts, per a detectar anomalies que puguin indicar desplaçaments inadequats per 
deficiències en les capes inferiors, esquerdes per deficient execució, etc. 

 C C    18 mesos -1 0,000 M 0,0050 0,0000

 
Voravies- Zones vianants: Inspecció tècnica voravies 
Operació 

 T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Inspecció tècnica voravies: Inspecció tècnica de l'estat d'ús i de conservació del paviment de voravia, comprovant la inexistència 
de fissures, trencaments, degradacions o qualsevol altre tipus de deficiència. 

Es determinaran les sobrecàrregues no previstes inicialment, tipus d'ús, condicions climàtiques, etc. que puguin afectar al 
manteniment o aconsellar el seu canvi o reforç. 

 C T    4 anys -1 0,000 Ut 0,0000 0,0000

 
Voravies- Zones vianants\ Continus\ De formigó amb additius: Junt voravia continu formigó amb 
additius 
Operació 

 T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Junt voravia continu formigó amb additius: Revisió dels junts de dilatació, retracció i junts d'execució, verificant el seu estat, nivell 
de segellat, separació adequada i comportament elàstic. 
Retirada de qualsevol element aliè encastat al junt. 
Comprovació de les superfícies properes als junts, per a detectar anomalies que puguin indicar desplaçaments inadequats per 
deficiències en les capes inferiors, esquerdes per deficient execució, etc. 

 C C    18 mesos -1 0,000 M 0,0050 0,0000

 
Voravies- Zones vianants\ Continus\ De formigó amb additius: Paviment voravia continu formigó 
amb additius 
Operació 

 T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Paviment voravia continu formigó amb additius: Revisió del paviment, verificant el seu estat, vores de delimitació del paviment, 
superfície neta, presència d'esquerdes, anivellament i no formació de xaragalls. 
Comprovacions d'ús, i assentament per deficiències en bases o esplanades defectuoses. 
Verificació de l'aparició de patologies, determinant les causes principals i operacions correctores. 

 C C    5 anys -1 0,000 Ut 0,0020 0,0000
Operació 

 T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Paviment voravia continu formigó amb additius: Escombrada mecànica o manual del paviment de brutícia i elements estranys, i 
retirada dels materials. 

 C C    5 dies -1 0,000 Ut 0,0020 0,0000
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Voravies- Zones vianants\ Peces rígides\ Llambordes\ Base de morter\ Formigó: Paviment 
voravia peces rígides llamborda sobre bas 
Operació 

 T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Paviment voravia peces rígides llamborda sobre bas: Revisió del paviment, verificant el seu estat, vores de delimitació del 
paviment, superfície neta, anivellament i no formació de xaragalls. 
Comprovacions d'ús, junts en canvis de tipus de paviments i assentament per deficiències en bases o esplanades defectuoses. 
Verificació de l'aparició de patologies, determinant les causes principals i operacions correctores: 
- Pèrdua de material en junts - Erosió per aigua, erosió per gelades. 
- Pèrdua de llambordes - Deficiències en el morter de fixació, trencament previs de llambordes. 
- Depressions - Trencaments de la capa base de formigó. Assentaments de la sota-base, manca de compactació de la sota-base. 
Fissures sense assentaments. Junts deficients en capa base, retracció de base de formigó. 
- Fissures amb assentaments -Trencament de capa de formigó- Assentaments diferencials. 

 C C    18 mesos -1 0,000 M2 0,0020 0,0000
Operació 

 T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Paviment voravia peces rígides llamborda sobre bas: Escombrada manual del paviment de brutícia i elements estranys, i retirada 
dels materials. 

 C C    5 dies -1 0,000 M2 0,0030 0,0000

 
Voravies- Zones vianants\ Soleres: Inspecció tècnica soleres urbans 
Operació 

 T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Inspecció tècnica soleres urbans: Inspecció tècnica de l'estat general de conservació

 C T    4 anys -1 0,000 Ut 0,0000 0,0000

 
Voravies- Zones vianants\ Soleres\ Formigó\ Acabat natural: Junt voravia solera formigó natural 
Operació 

 T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Junt voravia solera formigó natural: Revisió dels junts de dilatació, retracció i junts d'execució, verificant el seu estat, nivell de 
segellat, separació adequada i comportament elàstic. 
Retirada de qualsevol element aliè encastat al junt. 
Comprovació de les superfícies properes als junts, per a detectar anomalies que puguin indicar desplaçaments inadequats per 
deficiències en les capes inferiors, deficiències en l'execució, etc. 

 C C    18 mesos -1 0,000 M 0,0050 0,0000

 
Voravies- Zones vianants\ Soleres\ Formigó\ Acabat natural: Paviment voravia solera formigó 
natural 
Operació 

 T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Paviment voravia solera formigó natural: Revisió del paviment, verificant el seu estat, vores de delimitació del paviment, 
superfície neta, anivellament i no formació de xaragalls. 
Comprovacions d'ús, junts de canvi de tipus de paviment i assentament per deficiències en bases o esplanades defectuoses. 
Verificació de l'aparició de patologies, determinant les causes principals i operacions correctores: 
- Fissures continues - Manca de junts de retracció, gruix de solera insuficient. 
- Fissures superficials malla petita - Execució o formulació incorrecta. 
- Fissures amb malla gran - Defectes en sota-base, enfonsament per manca de drenatge o defectes d'estanquitat. 
- Desgast de junts - Excés d'acabat del formigó. 
- Disgregacions - Defectes en capa d'acabat, manca de qualitat d'àrids. 
- Lliscaments - Pèrdua de textura per carbonatació, manca de tractament superficial. 
- Depressions - Defectes de dosificació, materials no adequats, excés superficial de morter. 

 C C    2 anys -1 0,000 M2 0,0020 0,0000
Operació 

 T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Paviment voravia solera formigó natural: Escombrada manual del paviment de brutícia i elements estranys, i retirada dels 
materials. 

 C C    5 dies -1 0,000 M2 0,0030 0,0000

 
Voravies- Zones vianants\ Vorades: Vorada 
Operació 

 T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Vorada: Revisió de l'estat de les vorades, verificant les peces trencades que necessiten reparació o reposició, fixació al paviment, 
enrasat amb la vorera, separació de junts i estat del material entre junts. 
Comprovacions d'ús, situació, alineació i assentament per deficiències en bases o esplanades defectuoses. 
Verificació de l'aparició de patologies, determinant les causes principals i operacions correctores: 
- Pèrdua de material en junts - Erosió per aigua, erosió per gelades. 
- Depressions - Trencaments de la capa de base de formigó. 
- Desgast excessiu - Manca de resistència al desgast, manca de resistència a la intempèrie, peces deficients. 
- Decalatge - Assentaments diferencials. 
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 C C    18 mesos -1 0,000 M 0,0020 0,0000

 
Voravies- Zones vianants\ Encintat d'escocell: Encintat d'escocell 
Operació 

 T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Encintat d'escocell: Revisió de l'estat de les peces d'encintat d'escocell, verificant les peces trencades que necessiten reparació o 
reposició, fixació al paviment, separació de junts i estat del material entre junts. 
Comprovacions d'ús, situació, alineació i assentament per deficiències en bases o esplanades defectuoses. 
Verificació de l'aparició de patologies, determinant les causes principals i operacions correctores: 
- Pèrdua de material en junts - Erosió per aigua, erosió per gelades. 
- Depressions - Trencaments de la capa de base de formigó. 
- Desgast excessiu - Manca de resistència al desgast, manca de resistència a la intempèrie, peces deficients. 
- Decalatge - Assentaments diferencials. 

 C C    18 mesos -1 0,000 M 0,0020 0,0000

 
Paviments esportius\ Sintètics\ Cautxú\ Exterior\ Permeable\ Elastòmer\ Prefabricat: Paviment 
esportiu sintètic de cautxú permeable ela 
Operació 

 T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Paviment esportiu sintètic de cautxú permeable ela: Es realitzarà la neteja de la superfície del paviment de brutícia, possibles 
objectes i residus orgànics. En cas que es dipositin materials de tipus sorrenc degut al vent o a les plujes, s'esbandirà amb aigua. 

 C C    7 dies -1 0,000 M2 0,0020 0,0000
Operació 

 T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Paviment esportiu sintètic de cautxú permeable ela: Es realitzarà una inspecció del paviment observant: 
- que conserva la seva planeïtat, que no hi ha degradació, decoloració ni taques en la capa d'acabat 
- que la superfície conserva les pendents per la correcta evacuació de l'aigua 
- que no hi han deficències que puguin afectar la capa base 
- que manté les caracterítiques d'elasticitat, resistència al lliscament i durabilitat que li són pròpies 

 C E    1 any -1 0,000 Ut 1,5000 0,0000
Operació 

 T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Paviment esportiu sintètic de cautxú permeable ela: Es realitzarà la inspecció dels junts transversals i longitudinals comprovant 
que mantenen les següents característiques: Correcta adherència, continuïtat sense esfondraments i contacte amb els elements 
delimitadors perimetrals, en el seu cas. 

 C C    3 mesos -1 0,000 M2 0,0010 0,0000
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FITXA DE MANTENIMENT. Subsistema: Senyalització viària 

Identificació: Nova identificació 

Vertical\ Senyals de trànsit: Inspecció tècnica senyals de trànsit 
Operació 

 T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Inspecció tècnica senyals de trànsit: Inspecció tècnica de l'estat de conservació

 C T    4 anys -1 0,000 Ut 0,0000 0,0000

 
Vertical\ Senyals de trànsit\ Amb suport vertical\ Normals: Senyal vertical trànsit de peu vertical 
normal 
Operació 

 T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Senyal vertical trànsit de peu vertical normal: Inspecció i verificació de les subjeccions del cartell al suport, estabilitat del cartell 
del senyal i presència d'oxidacions. 
Comprovació de la colꞏlocació, ubicació i lectura del senyal. 

 C C    1 any -1 0,000 Ut 0,0800 0,0000
Operació 

 T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Senyal vertical trànsit de peu vertical normal: Neteja del senyal amb mitjans mecànics i productes de neteja, eliminant pintades i 
grafitis, i retirada de papers i pòsters enganxats. 

 C C    4 mesos -1 0,000 Ut 0,1000 0,0000

 
Vertical\ Senyals de trànsit\ Amb suport vertical\ Normals: Suport vertical senyal trànsit de peu 
vertical gen 
Operació 

 T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Suport vertical senyal trànsit de peu vertical gen: Revisió del suport del senyal o cartell, verificant el seu ancoratge, estat de 
corrosió i elements oxidats. 

 C C    1 any -1 0,000 Ut 0,0800 0,0000
Operació 

 T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Suport vertical senyal trànsit de peu vertical gen: Neteja dels suports metàlꞏlics del senyal o cartell amb mitjans mecànics i 
productes de neteja, eliminant pintades i grafitis i retirada del papers i pòsters enganxats. 

 C C    4 mesos -1 0,000 Ut 0,0500 0,0000
Operació 

 T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Suport vertical senyal trànsit de peu vertical gen: Repintat del suport metàlꞏlic, netejant i sanejant les parts oxidades, amb 
emprimació de protecció antioxidant i dues mans d'acabat amb esmalt sintètic. 

 C C    2 anys -1 0,000 Ut 0,1000 0,0000

 
Horitzontal: Inspecció tècnica senyalització horitzontal 
Operació 

 T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Inspecció tècnica senyalització horitzontal: Inspecció tècnica de l'estat de conservació

 C T    4 anys -1 0,000 Ut 0,0000 0,0000

 
Horitzontal\ Guals: Senyalització horitzontal guals 
Operació 

 T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Senyalització horitzontal guals: Revisió de l'estat de les vorades especials per a guals, verificant les peces trencades que 
necessiten reparació o reposició, fixació al paviment, enrasat amb la vorera, separació de junts i estat del material entre junts. 
Comprovacions d'ús, situació, alineació i assentament per deficiències en bases o esplanades defectuoses. 
Verificació de l'aparició de patologies, determinant les causes principals i operacions correctores: 
- Pèrdua de material en junts - Erosió per aigua, erosió per gelades. 
- Depressions - Trencaments de la capa de base de formigó. 
- Desgast excessiu - Manca de resistència al desgast, manca de resistència a la intempèrie, peces deficients. 
- Pèrdua d'adherència. 
- Decalatge - Assentaments diferencials. 
Revisió de les marques de pintura en paviment per guals. 

 C C    18 mesos -1 0,000 M 0,0200 0,0000
Operació 
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 T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Senyalització horitzontal guals: Repintat de les marques de senyalització de guals en paviments amb pintura especial reflectora.

 C C    18 mesos -1 0,000 M 0,2000 0,0000

 
Horitzontal\ Passos : Senyalització horitzontal passos 
Operació 

 T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Senyalització horitzontal passos: Revisió de l'estat de les senyalitzacions de carrils de circulació i de bicicletes, passos de 
vianants, etc. verificant l'estat de la pintura. 
Comprovació de les vorades especials per interseccions i canvis de paviments, verificant les peces trencades que necessiten 
reparació o reposició, fixació al paviment, enrasat amb la vorera, separació de junts i estat del material entre junts. 
Comprovacions d'ús, situació, alineació i assentament per deficiències en bases o esplanades defectuoses. 
Verificació de l'aparició de patologies, determinant les causes principals i operacions correctores: 
- Pèrdua de material en junts - Erosió per aigua, erosió per gelades. 
- Depressions - Trencaments de la capa de base de formigó. 
- Desgast excessiu - Manca de resistència al desgast, manca de resistència a la intempèrie, peces deficients. 
- Pèrdua d'adherència. 
- Decalatge - Assentaments diferencials. 

 C C    9 mesos -1 0,000 M 0,0200 0,0000
Operació 

 T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Senyalització horitzontal passos: Repintat de les marques de senyalització de carrils i passos de vianants en paviments amb 
pintura especial reflectora. 

 C C    18 mesos -1 0,000 M 0,1000 0,0000
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FITXA DE MANTENIMENT. Subsistema: Instalꞏlació de sanejament 

Identificació: Nova identificació 

Xarxa de desguàs: Inspecció tècnica instalꞏlació sanejam. urbans 
Operació 

 T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Inspecció tècnica instalꞏlació sanejam. urbans: Inspecció tècnica general del conjunt de la instalꞏlació, comprovant el seu estat, 
funcionament i nivell de dimensionat per les necessitats actuals. 
Es verificaran els pendents i la velocitat d'evacuació, i es determinarà la necessitat de reparació i/o neteja especial. 

 C T    4 anys -1 0,000 Ut 0,0000 0,0000

 
Xarxa de desguàs\ Clavegueres\ Colꞏlectors\ PVC: Colꞏlector 
Operació 

 T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Colꞏlector: Revisió de l'interior dels colꞏlectors, per a revisar l'estat de neteja, connexions amb ramals secundaris i acords a pous i 
registres. 
S'informarà de l'estat i de la necessitat de neteja a pressió. 

 C C    5 anys -1 0,000 M 0,0000 0,0000
Operació 

 T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Colꞏlector: Revisió de l'estat general dels colꞏlectors. 
Verificant el seu funcionament, absència de fuites i/o obstruccions i nivell d'evacuació. 

 C C    2 anys -1 0,000 M 0,0500 0,0000

 
Xarxa de desguàs\ Clavegueres\ Pous de registre: Pou registre urbans 
Operació 

 T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Pou registre urbans: Revisió del pou de registre, verificant l'estat de la solera i les parets, estat i neteja de la tapa i bastiment, 
estat i neteja dels graons de ferro o acer. 
Es comprovarà l'enrasat de tapa i paviment. 

 C C    3 anys -1 0,000 Ut 1,0000 0,0000

 
Xarxa de desguàs\ Claveguerams\ Colꞏlectors\ PVC: Colꞏlector 
Operació 

 T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Colꞏlector: Revisió de l'estat general dels colꞏlectors. 
Verificant el seu funcionament, absència de fuites i/o obstruccions i nivell d'evacuació. 

 C C    2 anys -1 0,000 M 0,0500 0,0000
Operació 

 T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Colꞏlector: Revisió de l'interior dels colꞏlectors, per a revisar l'estat de neteja, connexions amb ramals secundaris i acords a pous i 
registres. 
S'informarà de l'estat i de la necessitat de neteja a pressió. 

 C C    5 anys -1 0,000 M 0,0000 0,0000

 
Xarxa de desguàs\ Claveguerams\ Embornals: Embornal 
Operació 

 T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Embornal: Neteja de la reixa protectora i del bastiment metàlꞏlic, verificant-ne l'estat. 
Neteja de l'interior del embornal, retirant la brossa i elements aliens i verificant el seu desguàs. 

 C C    6 mesos -1 0,000 Ut 0,2000 0,0000

 
Xarxa de desguàs\ Claveguerams\ Pericons: Pericó 
Operació 

 T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Pericó: Neteja del pericó amb eliminació dels residus o elements estranys que puguin obstruir-lo, amb reposició del tancament.

 C C    18 mesos -1 0,000 Ut 1,5000 0,0000
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FITXA DE MANTENIMENT. Subsistema: Instalꞏlacions elèctriques 

Identificació: Nova identificació 

Enllumenat\ Distribució: Inspecció tècnica enllumenat 
Operació 

 T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Inspecció tècnica enllumenat: Inspecció tècnica general del conjunt de la instalꞏlació, comprovant i verificant l'estat i el 
funcionament, i determinant les correccions i/o variacions que s'han de fer per a millorar-la o corregir-la. 

 C T    4 anys -1 0,000 Ut 0,0000 0,0000

 
Enllumenat\ Distribució\ Xarxa soterrada: Conductors xarxa soterrada enllumenat BT 
Operació 

 T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Conductors xarxa soterrada enllumenat BT: Revisió visual de les tapes i tancaments dels pericons i punts registrables de la xarxa. 
Comprovació de l'aïllament dels conductors, connexions i derivacions. 

 C C    2 anys -1 0,000 Ut 0,0100 0,0000

 
Enllumenat\ Suport: Inspecció tècnica enllumenat 
Operació 

 T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Inspecció tècnica enllumenat: Inspecció tècnica general del conjunt de la instalꞏlació, comprovant i verificant l'estat i el 
funcionament, i determinant les correccions i/o variacions que s'han de fer per a millorar-la o corregir-la. 

 C T    4 anys -1 0,000 Ut 0,0000 0,0000

 
Enllumenat\ Suport\ Peu vertical\ Columnes\ Galv. entre 5 i 7,5 m.: Columna acer galvanitzat entre 
5 i 7,5 M 
Operació 

 T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Columna acer galvanitzat entre 5 i 7,5 M: Neteja de la base de la columna amb mitjans mecànics i amb productes de neteja, 
eliminant les taques i grafitis i retirant els pòsters i papers enganxats. 

 C C    6 mesos -1 0,000 Ut 0,0500 0,0000
Operació 

 T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Columna acer galvanitzat entre 5 i 7,5 M: Repintat de la base de la columna fins 3 m d'alçària, mitjançant sanejat mecànic i 
desengreixat de la columna, capa d'emprimació antioxidant i dues mans de pintura alquídica d'alta resistència al exterior. 

 C C    30 mesos -1 0,000 Ut 0,2500 0,0000
Operació 

 T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Columna acer galvanitzat entre 5 i 7,5 M: Repintat de la base de la columna fins la portella, mitjançant desengreixat amb 
dissolvents o detergents, capa d'emprimació de resina epoxi especial per a galvanitzats i dues mans de pintura d'esmalt sintètic 
antioxidant. 

 C C    42 mesos -1 0,000 Ut 0,2000 0,0000
Operació 

 T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Columna acer galvanitzat entre 5 i 7,5 M: Revisió de l'estat de la columna, portella de registre, verticalitat, estat dels ancoratges i 
nivell d'oxidació. 
Verificació de l'aïllament de la columna i mesura de la posta a terra. 
Gruix i estat de la xapa de la base. 

 C C    1 any -1 0,000 Ut 0,1500 0,0000

 
Enllumenat\ Llums: Inspecció tècnica enllumenat 
Operació 

 T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Inspecció tècnica enllumenat: Inspecció tècnica general del conjunt de la instalꞏlació, comprovant i verificant l'estat i el 
funcionament, i determinant les correccions i/o variacions que s'han de fer per a millorar-la o corregir-la. 

 C T    4 anys -1 0,000 Ut 0,0000 0,0000

 
Enllumenat\ Llums\ Tancades\ Leds\ de 5 a 10 m alçària\ neteja cada 3 anys: Llum exterior led 
lluminària neteja cada 3 anys en 
Operació 

 T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Llum exterior led lluminària neteja cada 3 anys en: Es realitzaràn les següents comprovacions elèctriques: 
- es verificarà la correcta posició de la font de llum respecte a l'element reflector 
- es revisarà l'estat del cablejat i de les connexions elèctriques 
- en les fonts de llum que precisin d'un equip per l'arrencada i el funcionament, es comprovarà l'estat de conservació d'aquests 
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equips. 

 C C    1 any -1 0,000 Ut 0,2800 0,0000
Operació 

 T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Llum exterior led lluminària neteja cada 3 anys en: Neteja de la llum, de la part externa de la cubeta, del reflector i difusor de la 
llum amb drap húmid amb aigua, sense cap producte agressiu ni detergent. 
Es netejaran les reixetes de ventilació. 
Es lubricaran els junts d'estanquitat i es substituiràn quan estiguin esquarterades. També es lubricaran les tanques i xarneres de 
les parts mòbils. 

 C C  X X 3 anys -1 0,000 Ut 0,2500 0,0000
Normativa de la operació
Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de 
alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07.ITC-EA-06 Tabla 3 
Operació 

 T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Llum exterior led lluminària neteja cada 3 anys en: Es realitzarà una inspecció sistemàtica i funcional del punt de llum, durant les 
hores de funcionament, variant els moments en què es faci per cobrir al màxim els horaris de funcionament establerts. 

 C C  X  2 setmanes -1 0,000 Ut 0,0000 0,0000
Normativa de la operació
Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de 
alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07.ITC-EA-06. 3.Operaciones de mantenimiento y 
su registro. 
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FITXA DE MANTENIMENT. Subsistema: Instalꞏlacions d'aigua 

Identificació: Nova identificació 

Distribució: Inspecció tècnica distribució 
Operació 

 T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Inspecció tècnica distribució: Inspecció tècnica general de la xarxa de distribució, comprovant el seu estat general, estanquitat i 
funcionament. 

 C T    5 anys -1 0,000 M 0,0000 0,0000

 
Distribució\ Canonades\ Polietilè: Canonada aigua distribució de polietilè 
Operació 

 T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Canonada aigua distribució de polietilè: Inspecció de l'estat de conservació de la xarxa, observant les connexions en punts de 
consum, , les proteccions de la xarxa soterrada, etc. 

 C C    2 anys -1 0,000 M 0,0100 0,0000
Operació 

 T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Canonada aigua distribució de polietilè: Comprovació de l'estanquitat de la xarxa amb localització de possibles fuites. 

 C C    4 anys -1 0,000 M 0,0060 0,0000

 
Reg: Inspecció tècnica sistema reg automàtic 
Operació 

 T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Inspecció tècnica sistema reg automàtic: Inspecció tècnica de la xarxa de reg automàtic, revisant els elements de regulació, 
programació automàtica i/o sistema manual de reg, situació, adequació i estat de les boques de reg, mecanismes, etc. 

 C T    4 anys -1 0,000 Ut 0,0000 0,0000

 
Reg\ Distribució\ Canonades\ Polietilè: Canonada aigua reg distribució de polietilè 
Operació 

 T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Canonada aigua reg distribució de polietilè: Inspecció de l'estat de conservació de la xarxa, observant les connexions en punts de 
consum, , les proteccions de la xarxa soterrada, etc. 

 C C    2 anys -1 0,000 M 0,0100 0,0000
Operació 

 T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Canonada aigua reg distribució de polietilè: Comprovació de l'estanquitat de la xarxa amb localització de possibles fuites. 

 C C    4 anys -1 0,000 M 0,0060 0,0000

 
Reg\ Controls\ Manuals\ Aixetes de tall: Aixeta reg de tall 
Operació 

 T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Aixeta reg de tall: Revisió de les aixetes de tall de la xarxa, comprovant el seu estat, funcionament, neteja del cos de les 
mateixes, retenedors, etc., per a reajustar el tancament i estanquitat. 

 C C    2 anys -1 0,000 Ut 0,3000 0,0000

 
Reg\ Controls\ Programades\ Electrovàlvules: Vàlvula electrovàlvula reg 
Operació 

 T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Vàlvula electrovàlvula reg: Revisió de les vàlvules de la xarxa, comprovant el seu funcionament, neteja del cos de la vàlvula i 
membrana i reajustaments del seu connexionat i verificació de l'estanquitat. 
Es controlarà arribada del senyal elèctric a l'electrovàlvula i la seva tensió. 

 C C    2 anys -1 0,000 Ut 0,3000 0,0000

 
Reg\ Elements de reg\ Degotadors\ Regulars: Degotadors reg regulars 
Operació 

 T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Degotadors reg regulars: Revisió de les línies de degotadors verificant l'estat de la canonada, colꞏlocació dels degotadors i verificació 
del correcte funcionament d'aquests elements. 
Es comprovarà la pressió de la línia i l'arribada al darrer punt de degoteig. 

 C C    1 any -1 0,000 M 0,0100 0,0000
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Calendari d’actuacions de 

manteniment preventiu 
 

Aquest capítol conté el calendari del manteniment preventiu previst per a cada any mes a mes, en què 
s’ha de realitzar en l’espai urbà. Les operacions s’agrupen per subsistemes i identificadors. 

Per a cada operació es senyala el responsable de la seva execució, d’acord amb la següent relació: 

C: Contractat 
E: Especialista 
T: Tècnic 
U: Usuari 
I: Organisme de control autoritzat (OCA) 

 
A la segona columna, apareixen marcades amb un asterisc (*) aquelles operacions amb periodicitat 
inferior a un mes, és a dir, amb periodicitats mesurades en dies o setmanes. 
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Any 2027 

Subsistema: Paviments 
Identificació: \Element  Operació G F M A M J J A S O N D

Identificació: Nova identificació 
Calçades\ Continus\ Mescla bituminosa\ Tràfic 
mitja 

* 
Paviment calçada continu mescla 
bituminosa tràfic : Neteja 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

Calçades\ Peces rígides\ Llambordes\ Formigó 
* 

Paviment calçada peces rígides 
llamborda de formi: Neteja 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

Calçades\ Soleres\ Formigó 
* 

Paviment calçada solera formigó: 
Neteja 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

Voravies- Zones vianants\ Peces rígides\ 
Llambordes\ Base de morter\ Formigó 

* 
Paviment voravia peces rígides 
llamborda sobre bas: Neteja 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

Voravies- Zones vianants\ Soleres\ Formigó\ 
Acabat natural 

* 
Paviment voravia solera formigó 
natural: Neteja 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

Paviments esportius\ Sintètics\ Cautxú\ 
Exterior\ Permeable\ Elastòmer\ Prefabricat 

 
* 

Paviment esportiu sintètic de 
cautxú permeable ela: Revisió i 
neteja 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

  Paviment esportiu sintètic de 
cautxú permeable ela: Revisió 
periòdica 

          E
-

 

  Paviment esportiu sintètic de 
cautxú permeable ela: Verificació 
junts 

 C 
- 

  C 
- 

  C
-

  C
-

 

Voravies- Zones vianants\ Continus\ De 
formigó amb additius 

* 
Paviment voravia continu formigó 
amb additius: Neteja 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

Subsistema: Senyalització viària 
Identificació: \Element  Operació G F M A M J J A S O N D

Identificació: Nova identificació 
Vertical\ Senyals de trànsit\ Amb suport 
vertical\ Normals 

 Senyal vertical trànsit de peu 
vertical normal: Inspecció ordinària 

          C
-

 

  Senyal vertical trànsit de peu 
vertical normal: Neteja 

  C 
- 

   C
-

   C
-

 

  Suport vertical senyal trànsit de 
peu vertical gen: Inspecció 
ordinària 

          C
-

 

  Suport vertical senyal trànsit de 
peu vertical gen: Neteja 

  C 
- 

   C
-

   C
-

 

Horitzontal\ Passos  Senyalització horitzontal passos: 
Inspecció ordinària 

       C
-

    

Subsistema: Instalꞏlació de sanejament 
Identificació: \Element  Operació G F M A M J J A S O N D

Identificació: Nova identificació 
Xarxa de desguàs\ Claveguerams\ Embornals  Embornal: Neteja     C 

- 
     C

-
 

Subsistema: Instalꞏlacions elèctriques 
Identificació: \Element  Operació G F M A M J J A S O N D

Identificació: Nova identificació 
Enllumenat\ Suport\ Peu vertical\ Columnes\ 
Galv. entre 5 i 7,5 m. 

 Columna acer galvanitzat entre 5 i 
7,5 M: Neteja 

    C 
- 

     C
-

 

  Columna acer galvanitzat entre 5 i 
7,5 M: Inspecció ordinària 

          C
-

 

Enllumenat\ Llums\ Tancades\ Leds\ de 5 a 10 
m alçària\ neteja cada 3 anys 

 Llum exterior led lluminària neteja 
cada 3 anys en: Comprovacions 
elèctriques 

          C
-

 

 
* 

Llum exterior led lluminària neteja 
cada 3 anys en: Inspecció ordinària 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

Subsistema: Instalꞏlacions d'aigua 
Identificació: \Element  Operació G F M A M J J A S O N D

Identificació: Nova identificació 
Reg\ Elements de reg\ Degotadors\ Regulars  Degotadors reg regulars: Inspecció 

ordinària 
          C

-
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Any 2028 

Subsistema: Paviments 
Identificació: \Element  Operació G F M A M J J A S O N D

Identificació: Nova identificació 
Calçades\ Continus\ Mescla bituminosa\ Tràfic 
mitja 

 Paviment calçada continu mescla 
bituminosa tràfic : Inspecció 
ordinària 

    C 
- 

       

 
* 

Paviment calçada continu mescla 
bituminosa tràfic : Neteja 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

Calçades\ Peces rígides\ Llambordes\ Formigó  Paviment calçada peces rígides 
llamborda de formi: Inspecció 
ordinària 

    C 
- 

       

 
* 

Paviment calçada peces rígides 
llamborda de formi: Neteja 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

Calçades\ Soleres\ Formigó  Paviment calçada solera formigó: 
Inspecció ordinària 

          C
-

 

 
* 

Paviment calçada solera formigó: 
Neteja 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

  Junt calçada solera de formigó: 
Inspecció ordinària 

    C 
- 

       

Voravies- Zones vianants\ Peces rígides\ 
Llambordes\ Base de morter\ Formigó 

 Paviment voravia peces rígides 
llamborda sobre bas: Inspecció 
ordinària 

    C 
- 

       

 
* 

Paviment voravia peces rígides 
llamborda sobre bas: Neteja 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

Voravies- Zones vianants\ Soleres\ Formigó\ 
Acabat natural 

 Junt voravia solera formigó natural: 
Inspecció ordinària 

    C 
- 

       

  Paviment voravia solera formigó 
natural: Inspecció ordinària 

          C
-

 

 
* 

Paviment voravia solera formigó 
natural: Neteja 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

Voravies- Zones vianants\ Vorades  Vorada: Inspecció ordinària     C 
- 

       

Voravies- Zones vianants\ Encintat d'escocell  Encintat d'escocell: Inspecció 
ordinària 

    C 
- 

       

Paviments esportius\ Sintètics\ Cautxú\ 
Exterior\ Permeable\ Elastòmer\ Prefabricat 

 
* 

Paviment esportiu sintètic de 
cautxú permeable ela: Revisió i 
neteja 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

  Paviment esportiu sintètic de 
cautxú permeable ela: Revisió 
periòdica 

          E
-

 

  Paviment esportiu sintètic de 
cautxú permeable ela: Verificació 
junts 

 C 
- 

  C 
- 

  C
-

  C
-

 

Voravies- Zones vianants\ Continus\ De 
formigó amb additius 

 Junt voravia continu formigó amb 
additius: Inspecció ordinària 

    C 
- 

       

 
* 

Paviment voravia continu formigó 
amb additius: Neteja 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

Subsistema: Senyalització viària 
Identificació: \Element  Operació G F M A M J J A S O N D

Identificació: Nova identificació 
Vertical\ Senyals de trànsit\ Amb suport 
vertical\ Normals 

 Senyal vertical trànsit de peu 
vertical normal: Inspecció ordinària 

          C
-

 

  Senyal vertical trànsit de peu 
vertical normal: Neteja 

  C 
- 

   C
-

   C
-

 

  Suport vertical senyal trànsit de 
peu vertical gen: Inspecció 
ordinària 

          C
-

 

  Suport vertical senyal trànsit de 
peu vertical gen: Neteja 

  C 
- 

   C
-

   C
-

 

  Suport vertical senyal trànsit de 
peu vertical gen: Repintat 

          C
-

 

Horitzontal\ Guals  Senyalització horitzontal guals: 
Inspecció ordinària 

    C 
- 

       

  Senyalització horitzontal guals: 
Repintat 

    C 
- 

       

Horitzontal\ Passos  Senyalització horitzontal passos:     C        
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  Inspecció ordinària     -        

  Senyalització horitzontal passos: 
Repintat 

    C 
- 

       

Subsistema: Instalꞏlació de sanejament 
Identificació: \Element  Operació G F M A M J J A S O N D

Identificació: Nova identificació 
Xarxa de desguàs\ Claveguerams\ Colꞏlectors\ 
PVC 

 Colꞏlector: Inspecció ordinària           C
-

 

Xarxa de desguàs\ Claveguerams\ Embornals  Embornal: Neteja     C 
- 

     C
-

 

Xarxa de desguàs\ Claveguerams\ Pericons  Pericó: Neteja     C 
- 

       

Xarxa de desguàs\ Clavegueres\ Colꞏlectors\ 
PVC 

 Colꞏlector: Inspecció ordinària           C
-

 

Subsistema: Instalꞏlacions elèctriques 
Identificació: \Element  Operació G F M A M J J A S O N D

Identificació: Nova identificació 
Enllumenat\ Distribució\ Xarxa soterrada  Conductors xarxa soterrada 

enllumenat BT: Inspecció ordinària 
          C

-
 

Enllumenat\ Suport\ Peu vertical\ Columnes\ 
Galv. entre 5 i 7,5 m. 

 Columna acer galvanitzat entre 5 i 
7,5 M: Neteja 

    C 
- 

     C
-

 

  Columna acer galvanitzat entre 5 i 
7,5 M: Inspecció ordinària 

          C
-

 

Enllumenat\ Llums\ Tancades\ Leds\ de 5 a 10 
m alçària\ neteja cada 3 anys 

 Llum exterior led lluminària neteja 
cada 3 anys en: Comprovacions 
elèctriques 

          C
-

 

 
* 

Llum exterior led lluminària neteja 
cada 3 anys en: Inspecció ordinària 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

Subsistema: Instalꞏlacions d'aigua 
Identificació: \Element  Operació G F M A M J J A S O N D

Identificació: Nova identificació 
Distribució\ Canonades\ Polietilè  Canonada aigua distribució de 

polietilè: Inspecció ordinària 
          C

-
 

Reg\ Distribució\ Canonades\ Polietilè  Canonada aigua reg distribució de 
polietilè: Inspecció ordinària 

          C
-

 

Reg\ Controls\ Manuals\ Aixetes de tall  Aixeta reg de tall: Inspecció 
ordinària 

          C
-

 

Reg\ Controls\ Programades\ Electrovàlvules  Vàlvula electrovàlvula reg: 
Inspecció ordinària 

          C
-

 

Reg\ Elements de reg\ Degotadors\ Regulars  Degotadors reg regulars: Inspecció 
ordinària 

          C
-
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Any 2029 

Subsistema: Paviments 
Identificació: \Element  Operació G F M A M J J A S O N D

Identificació: Nova identificació 
Calçades\ Continus\ Mescla bituminosa\ Tràfic 
mitja 

 Paviment calçada continu mescla 
bituminosa tràfic : Inspecció 
ordinària 

          C
-

 

 
* 

Paviment calçada continu mescla 
bituminosa tràfic : Neteja 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

Calçades\ Peces rígides\ Llambordes\ Formigó  Paviment calçada peces rígides 
llamborda de formi: Inspecció 
ordinària 

          C
-

 

 
* 

Paviment calçada peces rígides 
llamborda de formi: Neteja 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

Calçades\ Soleres\ Formigó 
* 

Paviment calçada solera formigó: 
Neteja 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

  Junt calçada solera de formigó: 
Inspecció ordinària 

          C
-

 

Voravies- Zones vianants\ Peces rígides\ 
Llambordes\ Base de morter\ Formigó 

 Paviment voravia peces rígides 
llamborda sobre bas: Inspecció 
ordinària 

          C
-

 

 
* 

Paviment voravia peces rígides 
llamborda sobre bas: Neteja 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

Voravies- Zones vianants\ Soleres\ Formigó\ 
Acabat natural 

 Junt voravia solera formigó natural: 
Inspecció ordinària 

          C
-

 

 
* 

Paviment voravia solera formigó 
natural: Neteja 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

Voravies- Zones vianants\ Vorades  Vorada: Inspecció ordinària           C
-

 

Voravies- Zones vianants\ Encintat d'escocell  Encintat d'escocell: Inspecció 
ordinària 

          C
-

 

Paviments esportius\ Sintètics\ Cautxú\ 
Exterior\ Permeable\ Elastòmer\ Prefabricat 

 
* 

Paviment esportiu sintètic de 
cautxú permeable ela: Revisió i 
neteja 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

  Paviment esportiu sintètic de 
cautxú permeable ela: Revisió 
periòdica 

          E
-

 

  Paviment esportiu sintètic de 
cautxú permeable ela: Verificació 
junts 

 C 
- 

  C 
- 

  C
-

  C
-

 

Voravies- Zones vianants\ Continus\ De 
formigó amb additius 

 Junt voravia continu formigó amb 
additius: Inspecció ordinària 

          C
-

 

 
* 

Paviment voravia continu formigó 
amb additius: Neteja 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

Subsistema: Senyalització viària 
Identificació: \Element  Operació G F M A M J J A S O N D

Identificació: Nova identificació 
Vertical\ Senyals de trànsit\ Amb suport 
vertical\ Normals 

 Senyal vertical trànsit de peu 
vertical normal: Inspecció ordinària 

          C
-

 

  Senyal vertical trànsit de peu 
vertical normal: Neteja 

  C 
- 

   C
-

   C
-

 

  Suport vertical senyal trànsit de 
peu vertical gen: Inspecció 
ordinària 

          C
-

 

  Suport vertical senyal trànsit de 
peu vertical gen: Neteja 

  C 
- 

   C
-

   C
-

 

Horitzontal\ Guals  Senyalització horitzontal guals: 
Inspecció ordinària 

          C
-

 

  Senyalització horitzontal guals: 
Repintat 

          C
-

 

Horitzontal\ Passos  Senyalització horitzontal passos: 
Inspecció ordinària 

 C 
- 

        C
-

 

  Senyalització horitzontal passos: 
Repintat 

          C
-

 

Subsistema: Instalꞏlació de sanejament 
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Identificació: \Element  Operació G F M A M J J A S O N D

Identificació: Nova identificació 
Xarxa de desguàs\ Clavegueres\ Pous de 
registre 

 Pou registre urbans: Inspecció 
ordinària 

          C
-

 

Xarxa de desguàs\ Claveguerams\ Embornals  Embornal: Neteja     C 
- 

     C
-

 

Xarxa de desguàs\ Claveguerams\ Pericons  Pericó: Neteja           C
-

 

Subsistema: Instalꞏlacions elèctriques 
Identificació: \Element  Operació G F M A M J J A S O N D

Identificació: Nova identificació 
Enllumenat\ Suport\ Peu vertical\ Columnes\ 
Galv. entre 5 i 7,5 m. 

 Columna acer galvanitzat entre 5 i 
7,5 M: Neteja 

    C 
- 

     C
-

 

  Columna acer galvanitzat entre 5 i 
7,5 M: Repintat base alquídic 

    C 
- 

       

  Columna acer galvanitzat entre 5 i 
7,5 M: Inspecció ordinària 

          C
-

 

Enllumenat\ Llums\ Tancades\ Leds\ de 5 a 10 
m alçària\ neteja cada 3 anys 

 Llum exterior led lluminària neteja 
cada 3 anys en: Comprovacions 
elèctriques 

          C
-

 

  Llum exterior led lluminària neteja 
cada 3 anys en: Neteja llum 

          C
-

 

 
* 

Llum exterior led lluminària neteja 
cada 3 anys en: Inspecció ordinària 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

Subsistema: Instalꞏlacions d'aigua 
Identificació: \Element  Operació G F M A M J J A S O N D

Identificació: Nova identificació 
Reg\ Elements de reg\ Degotadors\ Regulars  Degotadors reg regulars: Inspecció 

ordinària 
          C

-
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Any 2030 

Subsistema: Paviments 
Identificació: \Element  Operació G F M A M J J A S O N D

Identificació: Nova identificació 
Calçades  Inspecció tècnica calçades: 

Inspecció tècnica 
          T

-
 

Calçades\ Continus\ Mescla bituminosa\ Tràfic 
mitja 

* 
Paviment calçada continu mescla 
bituminosa tràfic : Neteja 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

Calçades\ Peces rígides\ Llambordes\ Formigó 
* 

Paviment calçada peces rígides 
llamborda de formi: Neteja 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

Calçades\ Soleres\ Formigó  Paviment calçada solera formigó: 
Inspecció ordinària 

          C
-

 

 
* 

Paviment calçada solera formigó: 
Neteja 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

Voravies- Zones vianants  Inspecció tècnica voravies: 
Inspecció tècnica 

          T
-

 

Voravies- Zones vianants\ Peces rígides\ 
Llambordes\ Base de morter\ Formigó 

* 
Paviment voravia peces rígides 
llamborda sobre bas: Neteja 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

Voravies- Zones vianants\ Soleres  Inspecció tècnica soleres urbans: 
Inspecció tècnica 

          T
-

 

Voravies- Zones vianants\ Soleres\ Formigó\ 
Acabat natural 

 Paviment voravia solera formigó 
natural: Inspecció ordinària 

          C
-

 

 
* 

Paviment voravia solera formigó 
natural: Neteja 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

Paviments esportius\ Sintètics\ Cautxú\ 
Exterior\ Permeable\ Elastòmer\ Prefabricat 

 
* 

Paviment esportiu sintètic de 
cautxú permeable ela: Revisió i 
neteja 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

  Paviment esportiu sintètic de 
cautxú permeable ela: Revisió 
periòdica 

          E
-

 

  Paviment esportiu sintètic de 
cautxú permeable ela: Verificació 
junts 

 C 
- 

  C 
- 

  C
-

  C
-

 

Voravies- Zones vianants\ Continus\ De 
formigó amb additius 

* 
Paviment voravia continu formigó 
amb additius: Neteja 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

Subsistema: Senyalització viària 
Identificació: \Element  Operació G F M A M J J A S O N D

Identificació: Nova identificació 
Vertical\ Senyals de trànsit  Inspecció tècnica senyals de 

trànsit: Inspecció tècnica 
          T

-
 

Vertical\ Senyals de trànsit\ Amb suport 
vertical\ Normals 

 Senyal vertical trànsit de peu 
vertical normal: Inspecció ordinària 

          C
-

 

  Senyal vertical trànsit de peu 
vertical normal: Neteja 

  C 
- 

   C
-

   C
-

 

  Suport vertical senyal trànsit de 
peu vertical gen: Inspecció 
ordinària 

          C
-

 

  Suport vertical senyal trànsit de 
peu vertical gen: Neteja 

  C 
- 

   C
-

   C
-

 

  Suport vertical senyal trànsit de 
peu vertical gen: Repintat 

          C
-

 

Horitzontal  Inspecció tècnica senyalització 
horitzontal: Inspecció tècnica 

          T
-

 

Horitzontal\ Passos  Senyalització horitzontal passos: 
Inspecció ordinària 

       C
-

    

Subsistema: Instalꞏlació de sanejament 
Identificació: \Element  Operació G F M A M J J A S O N D

Identificació: Nova identificació 
Xarxa de desguàs  Inspecció tècnica instalꞏlació 

sanejam. urbans: Inspecció tècnica 
          T

-
 

Xarxa de desguàs\ Claveguerams\ Colꞏlectors\ 
PVC 

 Colꞏlector: Inspecció ordinària           C
-

 

Xarxa de desguàs\ Claveguerams\ Embornals  Embornal: Neteja     C 
- 

     C
-

 

Xarxa de desguàs\ Clavegueres\ Colꞏlectors\  Colꞏlector: Inspecció ordinària           C  
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PVC             -  

Subsistema: Instalꞏlacions elèctriques 
Identificació: \Element  Operació G F M A M J J A S O N D

Identificació: Nova identificació 
Enllumenat\ Distribució  Inspecció tècnica enllumenat: 

Inspecció tècnica 
          T

-
 

Enllumenat\ Distribució\ Xarxa soterrada  Conductors xarxa soterrada 
enllumenat BT: Inspecció ordinària 

          C
-

 

Enllumenat\ Suport  Inspecció tècnica enllumenat: 
Inspecció tècnica 

          T
-

 

Enllumenat\ Suport\ Peu vertical\ Columnes\ 
Galv. entre 5 i 7,5 m. 

 Columna acer galvanitzat entre 5 i 
7,5 M: Neteja 

    C 
- 

     C
-

 

  Columna acer galvanitzat entre 5 i 
7,5 M: Repintat base epoxi 

    C 
- 

       

  Columna acer galvanitzat entre 5 i 
7,5 M: Inspecció ordinària 

          C
-

 

Enllumenat\ Llums  Inspecció tècnica enllumenat: 
Inspecció tècnica 

          T
-

 

Enllumenat\ Llums\ Tancades\ Leds\ de 5 a 10 
m alçària\ neteja cada 3 anys 

 Llum exterior led lluminària neteja 
cada 3 anys en: Comprovacions 
elèctriques 

          C
-

 

 
* 

Llum exterior led lluminària neteja 
cada 3 anys en: Inspecció ordinària 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

Subsistema: Instalꞏlacions d'aigua 
Identificació: \Element  Operació G F M A M J J A S O N D

Identificació: Nova identificació 
Distribució\ Canonades\ Polietilè  Canonada aigua distribució de 

polietilè: Inspecció ordinària 
          C

-
 

  Canonada aigua distribució de 
polietilè: Prova d'estanquitat i 
pressió 

          C
-

 

Reg  Inspecció tècnica sistema reg 
automàtic: Inspecció tècnica 

          T
-

 

Reg\ Distribució\ Canonades\ Polietilè  Canonada aigua reg distribució de 
polietilè: Inspecció ordinària 

          C
-

 

  Canonada aigua reg distribució de 
polietilè: Prova d'estanquitat i 
pressió 

          C
-

 

Reg\ Controls\ Manuals\ Aixetes de tall  Aixeta reg de tall: Inspecció 
ordinària 

          C
-

 

Reg\ Controls\ Programades\ Electrovàlvules  Vàlvula electrovàlvula reg: 
Inspecció ordinària 

          C
-

 

Reg\ Elements de reg\ Degotadors\ Regulars  Degotadors reg regulars: Inspecció 
ordinària 

          C
-
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Any 2031 

Subsistema: Paviments 
Identificació: \Element  Operació G F M A M J J A S O N D

Identificació: Nova identificació 
Calçades\ Continus\ Mescla bituminosa\ Tràfic 
mitja 

 Paviment calçada continu mescla 
bituminosa tràfic : Inspecció 
ordinària 

    C 
- 

       

 
* 

Paviment calçada continu mescla 
bituminosa tràfic : Neteja 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C
-

C
-

C
-

C
-

  

Calçades\ Peces rígides\ Llambordes\ Formigó  Paviment calçada peces rígides 
llamborda de formi: Inspecció 
ordinària 

    C 
- 

       

 
* 

Paviment calçada peces rígides 
llamborda de formi: Neteja 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C
-

C
-

C
-

C
-

  

Calçades\ Soleres\ Formigó 
* 

Paviment calçada solera formigó: 
Neteja 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C
-

C
-

C
-

C
-

  

  Junt calçada solera de formigó: 
Inspecció ordinària 

    C 
- 

       

Voravies- Zones vianants\ Peces rígides\ 
Llambordes\ Base de morter\ Formigó 

 Paviment voravia peces rígides 
llamborda sobre bas: Inspecció 
ordinària 

    C 
- 

       

 
* 

Paviment voravia peces rígides 
llamborda sobre bas: Neteja 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C
-

C
-

C
-

C
-

  

Voravies- Zones vianants\ Soleres\ Formigó\ 
Acabat natural 

 Junt voravia solera formigó natural: 
Inspecció ordinària 

    C 
- 

       

 
* 

Paviment voravia solera formigó 
natural: Neteja 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C
-

C
-

C
-

C
-

  

Voravies- Zones vianants\ Vorades  Vorada: Inspecció ordinària     C 
- 

       

Voravies- Zones vianants\ Encintat d'escocell  Encintat d'escocell: Inspecció 
ordinària 

    C 
- 

       

Paviments esportius\ Sintètics\ Cautxú\ 
Exterior\ Permeable\ Elastòmer\ Prefabricat 

 
* 

Paviment esportiu sintètic de 
cautxú permeable ela: Revisió i 
neteja 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C
-

C
-

C
-

C
-

  

  Paviment esportiu sintètic de 
cautxú permeable ela: Revisió 
periòdica 

          E
-

 

  Paviment esportiu sintètic de 
cautxú permeable ela: Verificació 
junts 

 C 
- 

  C 
- 

  C
-

  C
-

 

Voravies- Zones vianants\ Continus\ De 
formigó amb additius 

 Junt voravia continu formigó amb 
additius: Inspecció ordinària 

    C 
- 

       

  Paviment voravia continu formigó 
amb additius: Inspecció ordinària 

          C
-

 

 
* 

Paviment voravia continu formigó 
amb additius: Neteja 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C
-

C
-

C
-

C
-

  

Subsistema: Senyalització viària 
Identificació: \Element  Operació G F M A M J J A S O N D

Identificació: Nova identificació 
Vertical\ Senyals de trànsit\ Amb suport 
vertical\ Normals 

 Senyal vertical trànsit de peu 
vertical normal: Inspecció ordinària 

          C
-

 

  Senyal vertical trànsit de peu 
vertical normal: Neteja 

  C 
- 

   C
-

   C
-

 

  Suport vertical senyal trànsit de 
peu vertical gen: Inspecció 
ordinària 

          C
-

 

  Suport vertical senyal trànsit de 
peu vertical gen: Neteja 

  C 
- 

   C
-

   C
-

 

Horitzontal\ Guals  Senyalització horitzontal guals: 
Inspecció ordinària 

    C 
- 

       

  Senyalització horitzontal guals: 
Repintat 

    C 
- 

       

Horitzontal\ Passos  Senyalització horitzontal passos: 
Inspecció ordinària 

    C 
- 

       

  Senyalització horitzontal passos: 
Repintat 

    C 
- 
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Subsistema: Instalꞏlació de sanejament 
Identificació: \Element  Operació G F M A M J J A S O N D

Identificació: Nova identificació 
Xarxa de desguàs\ Claveguerams\ Colꞏlectors\ 
PVC 

 Colꞏlector: Inspecció interior           C
-

 

Xarxa de desguàs\ Claveguerams\ Embornals  Embornal: Neteja     C 
- 

     C
-

 

Xarxa de desguàs\ Claveguerams\ Pericons  Pericó: Neteja     C 
- 

       

Xarxa de desguàs\ Clavegueres\ Colꞏlectors\ 
PVC 

 Colꞏlector: Inspecció interior           C
-

 

Subsistema: Instalꞏlacions elèctriques 
Identificació: \Element  Operació G F M A M J J A S O N D

Identificació: Nova identificació 
Enllumenat\ Suport\ Peu vertical\ Columnes\ 
Galv. entre 5 i 7,5 m. 

 Columna acer galvanitzat entre 5 i 
7,5 M: Neteja 

    C 
- 

     C
-

 

  Columna acer galvanitzat entre 5 i 
7,5 M: Repintat base alquídic 

          C
-

 

  Columna acer galvanitzat entre 5 i 
7,5 M: Inspecció ordinària 

          C
-

 

Enllumenat\ Llums\ Tancades\ Leds\ de 5 a 10 
m alçària\ neteja cada 3 anys 

 Llum exterior led lluminària neteja 
cada 3 anys en: Comprovacions 
elèctriques 

          C
-

 

 
* 

Llum exterior led lluminària neteja 
cada 3 anys en: Inspecció ordinària 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C
-

C
-

C
-

C
-

  

Subsistema: Instalꞏlacions d'aigua 
Identificació: \Element  Operació G F M A M J J A S O N D

Identificació: Nova identificació 
Distribució  Inspecció tècnica distribució: 

Inspecció tècnica 
          T

-
 

Reg\ Elements de reg\ Degotadors\ Regulars  Degotadors reg regulars: Inspecció 
ordinària 

          C
-
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Plecs de condicions 

 
Formen part d’aquest capítol els plecs de condicions tècniques particulars del manteniment preventiu 
dels diferents subsistemes que composen l’espai urbà. En general els plecs contenen la definició del seu 
àmbit d’aplicació, la normativa tècnica de referència, ja sigui obligatòria o recomanada, i finalment, les 
operacions de manteniment que s’han de realitzar d’acord amb el pla de manteniment preventiu de 
l’espai urbà, agrupades pel responsable de la seva realització. 

 
Les taules que s’inclouen en el punt ‘‘Operacions de manteniment’’ contenen les següents dades: 

 en la primera columna es descriu l’operació a dur a terme. 
 si a la segona columna hi ha un asterisc (*), vol dir que és una operació que s’ha de controlar 

en els calendaris d’operacions. 
 la tercera columna correspon a la periodicitat de l’operació. 
 la quarta columna correspon al responsable de l’operació. 
 en la cinquena columna apareix una “X” si l’operació és obligatòria. 
 i en la sisena apareix una “X” si l’operació és certificada. 
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Plec de condicions tècniques de manteniment (PPACAL10) 

PAVIMENTS 
CALÇADES 

 
ÀMBIT D'APLICACIÓ 

Les condicions tècniques de manteniment preventiu a què es fa referència en aquest 
plec, són d'aplicació en els paviments de calçada de tipus continú i de peces rígides, 
incloent rigoles i elements complementaris de calçada. 

 
 

NORMATIVA 

La normativa que segueix és de compliment obligatori, en especial en tots aquells 
aspectes relacionats amb l'ús i el manteniment dels elements objecte d'aquest plec de 
condicions: 

 
Norma 6.1- IC. "Secciones de Firme", de la Instrucción de Carreteras. 
Orden FOM/3460 del 28/11/2003 
BOE del 12/12/2003 

PG 3/75. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 
Puentes.. 
Orden del 02/07/1976 
BOE del 07/07/1976 
Modificación por la Orden Ministerial de 21 de enero de 1988. 
Modificación por la Orden Ministerial de 8 de mayo 1989. 
Rectificación por la Orden Ministerial de 8 de mayo de 1989 publicada al BOE el 1 de 
agosto de 1989. 
Rectificación por la Orden Ministerial de 28 de septiembre de 1989 publicada al BOE el 
9 de octubre de 1989. 
Modificación por la Orden Ministerial de 27 y 28 de diciembre 1999. 
Modificación por la Orden de 13 de febrero de 2002 
Modificación por La Orden FOM/891/2004 de 1 de marzo, por la que se actualizan 
determinados artículos del pliego de prescripciones tècnicas generales para obras de 
carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos.. 

 
EHE-08. Instrucción de hormigón estructural. 
Real decreto 1247/2008 del 18/07/2008 
BOE del 22/08/2008 

 
 

Tot seguit es relacionen normes que, si bé no són de compliment obligatori, són 
recomanables pel que fa a les prescripcions de manteniment dels elements objecte 
d'aquest plec de condicions: 

 
Orden FOM/3459/2003 de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.3-IC: 
"Rehabilitación de firmes", de la Instrucción de carreteras.. 
Orden del 28/11/2003 
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BOE del 12/12/2003, 07/10/2004 
Corrección de erratas de la Orden FOM/3459/2003 de 28 de noviembre.. 

NTE-RSS. Revestimientos de suelos y escaleras. Soleras. 
Orden del 04/10/1973 
BOE del 13/10/1973 

 
NTE-RSR. Revestimientos de suelos y escaleras. Rígidos. 
Orden del 15/02/1984 
BOE del 26/02/1984 

 
NTE-RSF. Revestimientos de suelos y escaleras. Flexibles. 
Orden del 15/02/1984 
BOE del 01/03/1984 

 
NTE-RSC. Revestimientos de suelos y escaleras. Continuos. 
Orden del 08/04/1986 
BOE del 18/04/1986 

 
En l'execució dels treballs de manteniment preventiu, les empreses adjudicatàries 
compliran també les normatives que determinen el tractament dels residus produïts per 
les diferents accions de manteniment preventiu objecte d'aquest plec de condicions. A 
títol orientatiu, el Plec General de Condicions Tècniques relaciona la normativa vigent 
sobre el tractament de residus. 

 
Els paviments que es colꞏloquin de nou, hauran de complir la normativa vigent en quant a 
homologació de la seva qualitat i característiques. 

 
 

OPERACIONS DE MANTENIMENT 
 
 
 

Operacions de manteniment que han de fer els tècnics 
 

Periòdicament, d'acord amb el pla de manteniment i amb el que estableix el plec de 
condicions general, un tècnic competent realitzarà una visita en la qual farà una 
inspecció ocular de l'estat general d'ús i de conservació dels paviments, verificant 
especialment que no hi hagin elements que generin perill per a les persones i/o tràfic. 

 
Si les possibles lesions poden afectar la seguretat de les persones o circulació, ho 
comunicarà a la propietat de forma immediata per tal d'impedir l'ús dels espais afectats 
fins que sigui possible de tornar a la normalitat en condicions de seguretat suficients. 

 
Si en la revisió, el tècnic arriba a la conclusió que la degradació d'algun element és 
superior a l'admissible, podrà proposar a la propietat la revisió del pla, tant en la seva 
periodicitat, com en el tipus d'operacions, per tal d'evitar que es reprodueixi la situació, 
especialment si hi ha perill per a les persones i/o circulació. 
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Identificació: Nova identificació 
 

Calçades 
Descripció V Periodicitat Responsable 

(Categoria) 
O C 

Inspecció tècnica calçades 
Inspecció tècnica de l'estat d'ús i de conservació del paviment de calçada, 
comprovant la inexistència de fissures, trencaments, degradacions o qualsevol altre 
tipus de deficiència. 

Es determinaran les sobrecàrregues no previstes inicialment, tipus de trànsit, 
condicions climàtiques, etc. que puguin afectar al manteniment o aconsellar el seu 
canvi o reforç. 

* 4 anys Tècnic   

 
 
 

 
Operacions de manteniment que ha de fer l'empresa adjudicatària 

 
Periòdicament d’acord amb el pla de manteniment, l'empresa adjudicatària realitzarà 
les operacions necessàries per tal d'assegurar l'estat dels paviments i rigoles en 
condicions òptimes de conservació, d'acord amb les seves característiques de disseny i 
tenint cura de la seguretat dels béns i de les persones. En l'execució dels treballs es 
respectaran les prescripcions establertes en el plec de condicions generals i en la 
normativa de referència d'aquest document. 

 
L'empresa adjudicatària encarregada de portar a terme les operacions de manteniment 
es farà responsable de la gestió, transport, abocament, etc. dels residus generats 
durant el procés de manteniment de l'edifici. 

 
Si les possibles lesions poden afectar la seguretat de les persones, l’empresa 
adjudicatària ho comunicarà a la propietat de forma immediata, per tal d'impedir l'ús 
dels espais afectats, adoptant les mesures protectores necessàries, fins que sigui 
possible tornar a la normalitat en condicions de seguretat suficients. 

 
Identificació: Nova identificació 

 
Calçades\ Continus\ Mescla bituminosa\ Tràfic mitja 
Descripció V Periodicitat Responsable 

(Categoria) 
O C 

Paviment calçada continu mescla bituminosa tràfic 
Revisió del paviment, verificant el seu estat, vores de delimitació del paviment, 
superfície neta, presència d'esquerdes, anivellament, anivellament i no formació de 
xaragalls. 
Comprovació de la funcionalitat de cunetes i desguassos. 
Comprovacions d'ús, adequació de base al trànsit previst i assentament per 
deficiències en bases o esplanades defectuoses. 
Verificació de l'aparició de patologies, determinant les causes principals i operacions 
correctores: 
- Fissures superficials malla petita - Envelliment capa rodadura, manca capacitat 
portant, manca de gruix paviment. 
- Roderes per enfonsament - Compactació insuficient de la base, excés de tràfec 
pesant i temperatura. 
- Envelliment superficial (clivelles) - Pèrdua de lligant, defectes en mescla, 
descomposició d'àrids. 
- Desgast de junts - Defectes d'execució de junts, retracció de capes inferiors. 
- Rugositat - Deficiències lligant, dosificació poc adequada, àrids hidròfils. 
- Pelades - Manca d'adherència entre capes, gruix insuficient capa rodadura, excés 
d'humitat en l'execució. 

* 18 mesos Contractat   
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- Fissures superficials - Deficiències lligant, mala dosificació, excés de compactació 
i/o fins, excés de temperatura al compactar. 
- Petites ondulacions - Assentaments diferencials, manca d'estabilitat de mescla, 
defectes en capa de rodadura. 
- Grans ondulacions - Assentaments diferencials, defectes en capes inferiors. 
- Disgregacions - Defectes en capa de rodadura, manca de qualitat d'àrids. 
- Lliscaments - Àrids poc adequats en capa rodadura, excés de tràfic. 
- Depressions - Defectes de dosificació, defectes de compactació, drenatge 
insuficient. 
- Afloraments de serveis - Compactació deficient de la rasa de servei, manca de 
drenatge en al rasa de servei. 
Amidament M2 de paviment. 

     

Paviment calçada continu mescla bituminosa tràfic 
Escombrada mecànica o manual del paviment de brutícia i elements estranys, i 
retirada dels materials dipositats a les cunetes. 
Amidament M2 de paviment. 

* 5 dies Contractat   

 
Calçades\ Peces rígides\ Llambordes\ Formigó 
Descripció V Periodicitat Responsable 

(Categoria) 
O C 

Paviment calçada peces rígides llamborda de formi 
Revisió del paviment, verificant el seu estat, vores de delimitació del paviment, 
superfície neta, presència d'esquerdes, anivellament i no formació de xaragalls. 
Comprovació de la funcionalitat de cunetes i desguassos. 
Comprovacions d'ús, adequació de base al trànsit previst i assentament per 
deficiències en bases o esplanades defectuoses. 
Verificació de l'aparició de patologies, determinant les causes principals i operacions 
correctores: 
- Pèrdua de material en junts - Erosió per aigua, erosió per gelades. 
- Pèrdua de llambordes - Deficiències en el morter de fixació, trencament previs de 
llambordes. 
- Roderes - Sobrecàrregues de trànsit, mancances de la capa base. 
- Depressions - Trencaments de la capa de base de formigó, assentaments de la 
sota-base, manca de compactació de la sota-base. 
- Fissures sense assentaments - Junts deficients en capa base, retracció de base de 
formigó. 
- Fissures amb assentaments - Trencament de capa de formigó, assentaments 
diferencials. 
- Trencament de llambordes - Fixació deficient, manca de gruix, sobrecàrregues. 
- Desgast excessiu - Material no adequat per el trànsit, peces deficients. 
- Grans deformacions - Invasió d'arrels, inflament de la capa sota-base. 

 

 
Amidament M2 de paviment. 

* 18 mesos Contractat   

Paviment calçada peces rígides llamborda de formi 
Escombrada mecànica o manual del paviment de brutícia i elements estranys, i 
retirada dels materials dipositats a les cunetes. 
Amidament M2 de paviment. 

* 5 dies Contractat   

 
Calçades\ Soleres\ Formigó 
Descripció V Periodicitat Responsable 

(Categoria) 
O C 

Paviment calçada solera formigó 
Revisió del paviment, verificant el seu estat, vores de delimitació del paviment, 
superfície neta, anivellament i no formació de xaragalls. 
Comprovació de la funcionalitat de cunetes i desguassos. 
Comprovacions d'ús, adequació de base al trànsit previst i assentament per 
deficiències en bases o esplanades defectuoses. 
Verificació de l'aparició de patologies, determinant les causes principals i operacions 
correctores: 
- Fissures continues - Manca de junts de retracció, gruix de solera insuficient. 
- Fissures superficials malla petita - Execució o formulació incorrecta, manca 
capacitat portant. 
- Fissures amb malla gran - Defectes en sota-base, enfonsament per manca de 
drenatge. 
- Desgast de junts - Excés d'acabat del formigó. 
- Disgregacions - Defectes en capa de rodadura, manca de qualitat d'àrids. 
- Lliscaments - Pèrdua de textura per carbonatació, manca de tractament superficial. 
- Depressions - Defectes de dosificació, materials no adequats, excés superficial de 
morter. 

* 2 anys Contractat   
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Amidament M2 de paviment.      

Paviment calçada solera formigó 
Escombrada mecànica o manual del paviment de brutícia i elements estranys, i 
retirada dels materials dipositats a les cunetes. 
Amidament M2 de paviment. 

* 5 dies Contractat   

Junt calçada solera de formigó 
Revisió dels junts de dilatació, retracció i junts d'execució, verificant el seu estat,
nivell de segellat, separació adequada i comportament elàstic. 
Retirada de qualsevol element aliè encastat al junt. 
Comprovació de les superfícies properes als junts, per a detectar anomalies que 
puguin indicar desplaçaments inadequats per deficiències en les capes inferiors, 
esquerdes per deficient execució, etc. 
Amidament M de junt. 

* 18 mesos Contractat   

Junt calçada solera de formigó 
Retirada del material segellant dels junts, buidant i netejant fins una fondària mínima 
de 25 mm. 
Retirada de les pedres o elements aliens que estiguin encastats en els junts. 
Raspat i sanejat de les parets del junt, deixant-les seques i netes. 
Aplicació de producte d'emprimació prèvia. 
Aplicació del nou producte segellant, assegurant el replè total del junt i eliminant el 
sobrant. 
Amidament M de junt. 

* 150 mesos Contractat   
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Plec de condicions tècniques de manteniment (PPAVOR13) 

PAVIMENTS 
VORAVIES-ZONES VIANANTS 

 
ÀMBIT D'APLICACIÓ 

Les condicions tècniques de manteniment preventiu a què es fa referència en aquest 
plec són d'aplicació en els paviments de voravies i zones de vianants, de tipus continu i 
de peces rígides, incloses vorades i encintats d'escossell i paviments exteriors de fusta. 

 
 

NORMATIVA 

La normativa que segueix és de compliment obligatori, en especial en tots aquells 
aspectes relacionats amb l'ús i el manteniment dels elements objecte d'aquest plec de 
condicions: 

 
Norma 6.1- IC. "Secciones de Firme", de la Instrucción de Carreteras. 
Orden FOM/3460 del 28/11/2003 
BOE del 12/12/2003 

 
PG 3/75. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 
Puentes.. 
Orden del 02/07/1976 
BOE del 07/07/1976 
Modificación por la Orden Ministerial de 21 de enero de 1988. 
Modificación por la Orden Ministerial de 8 de mayo 1989. 
Rectificación por la Orden Ministerial de 8 de mayo de 1989 publicada al BOE el 1 de 
agosto de 1989. 
Rectificación por la Orden Ministerial de 28 de septiembre de 1989 publicada al BOE el 
9 de octubre de 1989. 
Modificación por la Orden Ministerial de 27 y 28 de diciembre 1999. 
Modificación por la Orden de 13 de febrero de 2002 
Modificación por La Orden FOM/891/2004 de 1 de marzo, por la que se actualizan 
determinados artículos del pliego de prescripciones tècnicas generales para obras de 
carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos.. 

EHE-08. Instrucción de hormigón estructural. 
Real decreto 1247/2008 del 18/07/2008 
BOE del 22/08/2008 

 
Tot seguit es relacionen normes que, si bé no són de compliment obligatori, són 
recomanables pel que fa a les prescripcions de manteniment dels elements objecte 
d'aquest plec de condicions: 

 
Orden FOM/3459/2003 de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.3-IC: 
"Rehabilitación de firmes", de la Instrucción de carreteras.. 
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Orden del 28/11/2003 
BOE del 12/12/2003, 07/10/2004 
Corrección de erratas de la Orden FOM/3459/2003 de 28 de noviembre.. 

NTE-RSS. Revestimientos de suelos y escaleras. Soleras. 
Orden del 04/10/1973 
BOE del 13/10/1973 

 
NTE-RSR. Revestimientos de suelos y escaleras. Rígidos. 
Orden del 15/02/1984 
BOE del 26/02/1984 

 
NTE-RSF. Revestimientos de suelos y escaleras. Flexibles. 
Orden del 15/02/1984 
BOE del 01/03/1984 

 
NTE-RSC. Revestimientos de suelos y escaleras. Continuos. 
Orden del 08/04/1986 
BOE del 18/04/1986 

 
En l'execució dels treballs de manteniment preventiu, les empreses adjudicatàries 
compliran també les normatives que determinen el tractament dels residus produïts per 
les diferents accions de manteniment preventiu objecte d'aquest plec de condicions. A 
títol orientatiu, el Plec General de Condicions Tècniques relaciona la normativa vigent 
sobre el tractament de residus. 

 
Els paviments que es colꞏloquin de nou, hauran de complir la normativa vigent en quant a 
homologació de la seva qualitat i característiques. 

 
 

OPERACIONS DE MANTENIMENT 
 
 
 

Operacions de manteniment que han de fer els tècnics 
 

Periòdicament, d'acord amb el pla de manteniment i amb el que estableix el plec de 
condicions general, un tècnic competent realitzarà una visita en la qual farà una 
inspecció ocular de l'estat general d'ús i de conservació dels paviments, verificant 
especialment que no hi hagin elements que generin perill per a les persones i/o tràfic. 

 
Si les possibles lesions poden afectar la seguretat de les persones o circulació, ho 
comunicarà a la propietat de forma immediata per tal d’impedir l’ús dels espais afectats 
fins que sigui possible de tornar a la normalitat en condicions de seguretat suficients. 

 
La inspecció tècnica dels paviments consistirà en: 

Si en la revisió, el tècnic arriba a la conclusió que la degradació d'algun element és 
superior a l'admissible, podrà proposar a la propietat la revisió del pla, tant en la seva 
periodicitat, com en el tipus d'operacions, per tal d'evitar que es reprodueixi la situació, 
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especialment si hi ha perill per a les persones i/o circulació. 

 
Identificació: Nova identificació 

 
Voravies- Zones vianants 
Descripció V Periodicitat Responsable 

(Categoria) 
O C 

Inspecció tècnica voravies 
Inspecció tècnica de l'estat d'ús i de conservació del paviment de voravia,
comprovant la inexistència de fissures, trencaments, degradacions o qualsevol altre 
tipus de deficiència. 

Es determinaran les sobrecàrregues no previstes inicialment, tipus d'ús, condicions 
climàtiques, etc. que puguin afectar al manteniment o aconsellar el seu canvi o
reforç. 

* 4 anys Tècnic   

 
Voravies- Zones vianants\ Soleres 
Descripció V Periodicitat Responsable 

(Categoria) 
O C 

Inspecció tècnica soleres urbans 
Inspecció tècnica de l'estat general de conservació 

* 4 anys Tècnic   

 
 
 

 
Operacions de manteniment que ha de fer l'empresa adjudicatària 

 
Periòdicament d'acord amb el pla de manteniment, l'empresa adjudicatària realitzarà 
les operacions necessàries per tal d'assegurar l'estat dels paviments i rigoles en 
condicions òptimes de conservació, d'acord amb les seves característiques de disseny i 
tenint cura de la seguretat dels béns i de les persones. En l'execució dels treballs es 
respectaran les prescripcions establertes en el plec de condicions generals i en la 
normativa de referència d'aquest document. 

 
L'empresa adjudicatària encarregada de portar a terme les operacions de manteniment 
es farà responsable de la gestió, transport, abocament, etc. dels residus generats 
durant el procés de manteniment de l'edifici. 

 
Si les possibles lesions poden afectar la seguretat de les persones, l'empresa 
adjudicatària ho comunicarà a la propietat de forma immediata, per tal d'impedir l’ús 
dels espais afectats, i s'adoptaran les mesures protectores necessàries, fins que sigui 
possible tornar a la normalitat en condicions de seguretat suficients. 

 
Identificació: Nova identificació 

 
Voravies- Zones vianants\ Continus\ De formigó amb additius 
Descripció V Periodicitat Responsable 

(Categoria) 
O C 

Junt voravia continu formigó amb additius 
Revisió dels junts de dilatació, retracció i junts d'execució, verificant el seu estat,
nivell de segellat, separació adequada i comportament elàstic. 
Retirada de qualsevol element aliè encastat al junt. 
Comprovació de les superfícies properes als junts, per a detectar anomalies que 
puguin indicar desplaçaments inadequats per deficiències en les capes inferiors, 
esquerdes per deficient execució, etc. 
Amidament M de junt. 

* 18 mesos Contractat   
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Junt voravia continu formigó amb additius 
Retirada del material segellant dels junts, buidant i netejant fins una fondària mínima 
de 25 mm. 
Retirada de les pedres o elements aliens que estiguin encastats en els junts. 
Raspat i sanejat de les parets del junt, deixant-les seques i netes. 
Aplicació de producte d'emprimació prèvia. 
Aplicació del nou producte segellant, assegurant el replè total del junt i eliminant el 
sobrant. 
Amidament M de junt. 

* 150 mesos Contractat   

Paviment voravia continu formigó amb additius 
Revisió del paviment, verificant el seu estat, vores de delimitació del paviment, 
superfície neta, presència d'esquerdes, anivellament i no formació de xaragalls. 
Comprovacions d'ús, i assentament per deficiències en bases o esplanades 
defectuoses. 
Verificació de l'aparició de patologies, determinant les causes principals i operacions 
correctores. 
Amidament M2 de paviment. 

* 5 anys Contractat   

Paviment voravia continu formigó amb additius 
Escombrada mecànica o manual del paviment de brutícia i elements estranys, i 
retirada dels materials. 
Amidament M2 de paviment. 

* 5 dies Contractat   

 
Voravies- Zones vianants\ Peces rígides\ Llambordes\ Base de morter\ Formigó 
Descripció V Periodicitat Responsable 

(Categoria) 
O C 

Paviment voravia peces rígides llamborda sobre bas 
Revisió del paviment, verificant el seu estat, vores de delimitació del paviment, 
superfície neta, anivellament i no formació de xaragalls. 
Comprovacions d'ús, junts en canvis de tipus de paviments i assentament per 
deficiències en bases o esplanades defectuoses. 
Verificació de l'aparició de patologies, determinant les causes principals i operacions 
correctores: 
- Pèrdua de material en junts - Erosió per aigua, erosió per gelades. 
- Pèrdua de llambordes - Deficiències en el morter de fixació, trencament previs de 
llambordes. 
- Depressions - Trencaments de la capa base de formigó. Assentaments de la 
sota-base, manca de compactació de la sota-base. Fissures sense assentaments. 
Junts deficients en capa base, retracció de base de formigó. 
- Fissures amb assentaments -Trencament de capa de formigó- Assentaments 
diferencials. 
Amidament M2 de paviment. 
En cas de detectar-se deficiències, en especial, les que puguin afectar la seguretat
de pas de persones, es senyalitzarà, i es comunicarà la necessitat de dur a terme 
l'operació correctora corresponent. 

* 18 mesos Contractat   

Paviment voravia peces rígides llamborda sobre bas 
Escombrada manual del paviment de brutícia i elements estranys, i retirada dels 
materials. 
Amidament M2 de paviment. 

* 5 dies Contractat   

Voravies- Zones vianants\ Soleres\ Formigó\ Acabat natural 
Descripció V Periodicitat Responsable 

(Categoria) 
O C 

Junt voravia solera formigó natural 
Revisió dels junts de dilatació, retracció i junts d'execució, verificant el seu estat,
nivell de segellat, separació adequada i comportament elàstic. 
Retirada de qualsevol element aliè encastat al junt. 
Comprovació de les superfícies properes als junts, per a detectar anomalies que 
puguin indicar desplaçaments inadequats per deficiències en les capes inferiors, 
deficiències en l'execució, etc. 
Amidament M de junt. 

* 18 mesos Contractat   

Junt voravia solera formigó natural 
Retirada del material segellant dels junts, buidant i netejant fins una fondària mínima 
de 25 mm. 
Retirada de les pedres o elements aliens que estiguin encastats en els junts. 
Raspat i sanejat de les parets del junt, deixant-les seques i netes. 
Aplicació de producte d'emprimació prèvia. 
Aplicació del nou producte segellant, assegurant el replè total del junt i eliminant el 
sobrant. 
Amidament M de junt. 

* 150 mesos Contractat   

Paviment voravia solera formigó natural 
Revisió del paviment, verificant el seu estat, vores de delimitació del paviment, 
superfície neta, anivellament i no formació de xaragalls. 

* 2 anys Contractat   
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Comprovacions d'ús, junts de canvi de tipus de paviment i assentament per 
deficiències en bases o esplanades defectuoses. 
Verificació de l'aparició de patologies, determinant les causes principals i operacions 
correctores: 
- Fissures continues - Manca de junts de retracció, gruix de solera insuficient. 
- Fissures superficials malla petita - Execució o formulació incorrecta. 
- Fissures amb malla gran - Defectes en sota-base, enfonsament per manca de 
drenatge o defectes d'estanquitat. 
- Desgast de junts - Excés d'acabat del formigó. 
- Disgregacions - Defectes en capa d'acabat, manca de qualitat d'àrids. 
- Lliscaments - Pèrdua de textura per carbonatació, manca de tractament superficial. 
- Depressions - Defectes de dosificació, materials no adequats, excés superficial de 
morter. 
Amidament M2 de paviment. 

     

Paviment voravia solera formigó natural 
Escombrada manual del paviment de brutícia i elements estranys, i retirada dels 
materials. 

Amidament M2 de paviment. 

* 5 dies Contractat   

 
Voravies- Zones vianants\ Vorades 
Descripció V Periodicitat Responsable 

(Categoria) 
O C 

Vorada 
Revisió de l'estat de les vorades, verificant les peces trencades que necessiten 
reparació o reposició, fixació al paviment, enrasat amb la vorera, separació de junts i 
estat del material entre junts. 
Comprovacions d'ús, situació, alineació i assentament per deficiències en bases o 
esplanades defectuoses. 
Verificació de l'aparició de patologies, determinant les causes principals i operacions 
correctores: 
- Pèrdua de material en junts - Erosió per aigua, erosió per gelades. 
- Depressions - Trencaments de la capa de base de formigó. 
- Desgast excessiu - Manca de resistència al desgast, manca de resistència a la 
intempèrie, peces deficients. 
- Decalatge - Assentaments diferencials. 
Amidament M de vorada. 

* 18 mesos Contractat   

 
Voravies- Zones vianants\ Encintat d'escocell 
Descripció V Periodicitat Responsable 

(Categoria) 
O C 

Encintat d'escocell 
Revisió de l'estat de les peces d'encintat d'escocell, verificant les peces trencades 
que necessiten reparació o reposició, fixació al paviment, separació de junts i estat 
del material entre junts. 
Comprovacions d'ús, situació, alineació i assentament per deficiències en bases o 
esplanades defectuoses. 
Verificació de l'aparició de patologies, determinant les causes principals i operacions 
correctores: 
- Pèrdua de material en junts - Erosió per aigua, erosió per gelades. 
- Depressions - Trencaments de la capa de base de formigó. 
- Desgast excessiu - Manca de resistència al desgast, manca de resistència a la 
intempèrie, peces deficients. 
- Decalatge - Assentaments diferencials. 
Amidament M de vorada. 

* 18 mesos Contractat   
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Plec de condicions tècniques de manteniment () 

PAVIMENTS 
PAVIMENTS ESPORTIUS EXTERIORS 

 
ÀMBIT D'APLICACIÓ 

Les condicions tècniques de manteniment preventiu a què es fa referència en aquest 
plec són d'aplicació als paviments esportius d'instalꞏlacions esportives exteriors. 

 
Els paviments esportius que es consideren són els següents: 
- Petris 
- Sintètics 
- Naturals 
- Gespes 

 
 

NORMATIVA 

Tot seguit es relacionen normes que, si bé no són de compliment obligatori, són 
recomanables pel que fa a les prescripcions de manteniment dels elements objecte 
d'aquest plec de condicions: 

 
Superficies deportivas. Determinación del contenido en agua de los suelos minerales 
no aglomerados para espacios deportivos de exterior. 
Sin rango normativo UNE-EN 14956:2006 del 05/07/2006 
BOE del 05/07/2006 

Superficies sintéticas para espacios deportivos de exterior. Especificación.. 
Sin rango normativo UNE-EN 14320-2:2014 del 10/06/2014 
BOE del 10/06/2014 

 
Superficies deportivas. Determinación del espesor de los suelos minerales no 
aglomerados para espacios deportivos de exterior. 
Sin rango normativo UNE-EN 14953:2006 del 31/05/2006 
BOE del 31/05/2006 

 
Superficies deportivas. Determinación de la dureza del césped natural y de los suelos 
minerales no aglomerados para espacios deportivos de exterior. 
Sin rango normativo UNE-EN 14954:2006 del 31/05/2006 
BOE del 31/05/2006 

Superficies deportivas. Determinación de la composición y forma de las partículas de 
los suelos minerales no aglomerados para espacios deportivos de exterior. 
Sin rango normativo UNE-EN 14955:2006 del 21/05/2006 
BOE del 31/05/2006 

 
Superficies deportivas. Determinación de los cambios dimensionales debidos al efecto 
de condiciones variadas de agua, hielo y calor. 
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Sin rango normativo UNE-EN 13476:2006 del 21/06/2006 
BOE del 21/06/2006 

Superficies deportivas. Determinación de la absorción de impactos. 
Sin rango normativo UNE-EN 14808:2006 del 28/06/2006 
BOE del 28/06/2006 

 
Superficies deportivas. Determinación de la resistencia a tracción de las fibras 
sintéticas. 
Sin rango normativo UNE-EN 13864:2006 del 08/02/2006 
BOE del 08/02/2006 

 
Superficies deportivas. Determinación del comportamiento vertical de una pelota o 
balón. 
Sin rango normativo UNE-EN 12235:2014 del 13/05/2014 
BOE del 15/05/4014 

Superficies deportivas. Método de envejecimiento acelerado por exposición al aire 
caliente. 
Sin rango normativo UNE-EN 13817:2006 del 08/02/2006 
BOE del 08/02/2006 

 
Superficies deportivas. Determinación del comportamiento del rebote angular de la 
pelota. Tenis. 
Sin rango normativo UNE-EN 13865:2006 del 26/07/2006 
BOE del 26/07/2006 

 
Superficies sintéticas para espacios de exterior. Envejecimiento artificial. 
Sin rango normativo UNE-EN 14836:2006 del 20/09/2006 
BOE del 20/09/2006 

 
Superficies deportivas. Determinación de la resistencia de los clavos. 
Sin rango normativo UNE-EN 14810:2006 del 25/10/2006 
BOE del 25/10/2006 

 
Superficies deportivas. Determinación de la resistencia al deslizamiento. 
Sin rango normativo UNE-EN 14837:2006 del 31/10/2006 
BOE del 31/10/2006 

 
Superficies sintéticas para espacios deportivos de exterior. Requisitos. 
Sin rango normativo UNE-EN 14877:2006 del 20/12/2006 
BOE del 20/12/2006 

 
Superficies deportivas de exterior. Exposición de la hierba artificial al uso simulado. 
Sin rango normativo UNE-EN 15306:2008 del 02/04/2008 
BOE del 02/04/2008 

 
Superficies deportivas. Determinación de la deformación vertical. 
Sin rango normativo UNE-EN 14809:2006 del 28/06/2006 
BOE del 26/01/2009 
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Superficies para áreas deportivas. Determinación del comportamiento a la rodadura del 
balón. 
Sin rango normativo UNE-EN 12234:2014 del 13/05/2014 
BOE del 13/05/2014 

 
Superificies deportivas. Procedimineto para la preparación de probetas de ensayo de 
hierba artificial punzonada.. 
Sin rango normativo UNE-EN 12229:2014 del 10/06/2014 
BOE del 21/05/2000 

 
Pavimentos para superficies deportivas. Determinación del espesor de pavimentos 
sintéticos para superficies deportivas. 
Sin rango normativo UNE-EN 1969:2000 del 14/07/2000 
BOE del 14/07/2000 

 
Pavimentos para superficies deportivas. Determinación de la resistencia al impacto. 
Sin rango normativo UNE-EN 1517:2000 del 21/09/2000 
BOE del 21/09/2000 

 
Superficies deportivas de hierba natural. Parte 2: Sistemas de riego automático en 
superficies de hierba natural para fútbol y rugby. 
Sin rango normativo UNE 41959-2:2002 IN del 23/04/2002 
BOE del 23/04/2002 

 
Pavimentos deportivos. Determinación de la resistencia de las juntas de los pavimentos 
sintéticos. 
Sin rango normativo UNE-EN 12228:2014 del 13/05/2014 
BOE del 13/05/2014 

 
Superificies para áreas deportivas. Determinación del comportamiento a la rodadura del 
balón. 
Sin rango normativo UNE-EN 12234:2002 del 26/12/2002 
BOE del 26/12/2002 

 
Superficies deportivas. Determinación de la absorcón de agua de minerales no 
aglomerados. 
Sin rango normativo UNE-EN 14952:2006 del 31/05/2006 
BOE del 31/05/2006 

 
Superficies para áreas deportivas. Determinación de la altura de la hierba del césped 
natural. 
Sin rango normativo UNE-EN 12233:2003 del 27/06/2003 
BOE del 27/06/2003 

Pavimentos deportivos. Determinación del comportamiento bajo carga rodante. 
Sin rango normativo UNE-EN 1569:2000 del 28/02/2000 
BOE del 28/02/2000 

Superficies para áreas deportivas. Determinación de las características de tracción de 
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las superficies deportivas sintéticas. 
Sin rango normativo UNE-EN 12230:2003 del 25/07/2003 
BOE del 25/07/2003 

Superficies para áreas deportivas. Determinación de la infiltración del agua. 
Sin rango normativo UNE-EN 12616:2014 del 13/05/2014 
BOE del 13/05/2014 

 
Superficies para áreas deportivas. Métodos de ensayo. Determinación de la cubierta 
vegetal del césped natural. 
Sin rango normativo UNE-EN 12231:2004 del 30/01/2004 
BOE del 30/01/2004 

 
Superficies deportivas. Determinación de la resistencia a la abrasión del césped 
sintético sin relleno. 
Sin rango normativo UNE-EN 13672:2005 del 28/12/2005 
BOE del 28/12/2005 

Superficies deportivas. Determinación del comportamiento vertical de una pelota o 
balón. 
Sin rango normativo UNE-EN 12235:2006 del 08/02/2006 
BOE del 08/02/2006 

 
Superficies deportivas. Método de envejecimiento acelerado por inmersión en agua 
caliente. 
Sin rango normativo UNE-EN 13744:2006 del 08/02/2006 
BOE del 08/02/2006 

 
Superficies para áreas deportivas. Determinación del espesor de fieltro del césped 
natural. 
Sin rango normativo UNE-EN 12232:2003 del 27/06/2003 
BOE del 27/06/2006 

 
En l'execució dels treballs de manteniment preventiu, les empreses adjudicatàries, 
compliran també les normatives que determinen el tractament dels residus produïts per 
les diferents accions de manteniment preventiu objecte d'aquest plec de condicions. A 
títol orientatiu, el Plec General de Condicions Tècniques relaciona la normativa vigent 
sobre el tractament de residus. 

 
 

OPERACIONS DE MANTENIMENT 
 
 
 
 
 

Operacions de manteniment que ha de fer l'empresa adjudicatària 
 

Periòdicament d'acord amb el pla de manteniment, l'empresa adjudicatària realitzarà 
les operacions necessàries per tal d'assegurar l'estat dels paviments, en condicions 
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òptimes de conservació, d'acord amb les seves característiques de disseny i tenint cura 
de la seguretat dels béns i de les persones. En l'execució dels treballs es respectaran 
les prescripcions establertes en el plec de condicions generals i en la normativa de 
referència d'aquest document. 

L'empresa adjudicatària encarregada de portar a terme les operacions de manteniment 
es farà responsable de la gestió, transport, abocament, etc. dels residus generats 
durant el procés de manteniment de l'instalꞏlació. 

 
Identificació: Nova identificació 

 
Paviments esportius\ Sintètics\ Cautxú\ Exterior\ Permeable\ Elastòmer\ 
Prefabricat 
Descripció V Periodicitat Responsable 

(Categoria) 
O C 

Paviment esportiu sintètic de cautxú permeable ela 
Es realitzarà la neteja de la superfície del paviment de brutícia, possibles objectes i 
residus orgànics. En cas que es dipositin materials de tipus sorrenc degut al vent o a 
les plujes, s'esbandirà amb aigua. 
Si és possible la neteja s'ha de realitzar sense l'acció directa del sol sobre la 
superfície. 

* 7 dies Contractat   

Paviment esportiu sintètic de cautxú permeable ela 
Es realitzarà la inspecció dels junts transversals i longitudinals comprovant que 
mantenen les següents característiques: Correcta adherència, continuïtat sense 
esfondraments i contacte amb els elements delimitadors perimetrals, en el seu cas. 
La unitat d'amidament, és superfície de paviment. Es es considera una repercusió de 
junt per m2. 

* 3 mesos Contractat   

 
 
 

 
Operacions de manteniment a realitzar per un especialista 

 
Les operacions que hagin de realitzar empreses especialistes degudament autoritzades 
podran ser realitzades per la pròpia empresa adjudicatària si disposa de les 
autoritzacions corresponents. En aquells casos en que, d'acord amb la normativa 
vigent, s'emeti un certificat acreditatiu de la realització de l'operació de manteniment, 
l'empresa adjudicatària guardarà una còpia de la documentació corresponent a 
cadascuna d'aquestes inspeccions i remetrà a la propietat de l'immoble tots els 
documents originals amb la major brevetat possible. 

 
Identificació: Nova identificació 

 
Paviments esportius\ Sintètics\ Cautxú\ Exterior\ Permeable\ Elastòmer\ 
Prefabricat 
Descripció V Periodicitat Responsable 

(Categoria) 
O C 

Paviment esportiu sintètic de cautxú permeable ela 
Es realitzarà una inspecció del paviment observant: 
- que conserva la seva planeïtat, que no hi ha degradació, decoloració ni taques en la 
capa d'acabat 
- que la superfície conserva les pendents per la correcta evacuació de l'aigua 
- que no hi han deficències que puguin afectar la capa base 
- que manté les caracterítiques d'elasticitat, resistència al lliscament i durabilitat que li 
són pròpies 
L'amidament Ut, és la unitat de pista 

* 1 any Especialista   
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Plec de condicions tècniques de manteniment (PSVSTR16) 

SENYALITZACIÓ VIÀRIA 
SENYALS DE CIRCULACIÓ 

 
ÀMBIT D'APLICACIÓ 

Les condicions tècniques de manteniment preventiu a què es fa referència en aquest 
plec són d'aplicació als sistemes de senyalització viària vertical amb senyals de 
circulació. 

 
 

NORMATIVA 

La normativa que segueix és de compliment obligatori, en especial en tots aquells 
aspectes relacionats amb l'ús i el manteniment dels elements objecte d'aquest plec de 
condicions: 

 
8.1 - IC. Instrucción de carreteras. Señalización vertical. 
Orden del 28/12/1999 
BOE del 29/01/2000 

 
PG 3/75. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 
Puentes.. 
Orden del 02/07/1976 
BOE del 07/07/1976 
Modificación por la Orden Ministerial de 21 de enero de 1988. 
Modificación por la Orden Ministerial de 8 de mayo 1989. 
Rectificación por la Orden Ministerial de 8 de mayo de 1989 publicada al BOE el 1 de 
agosto de 1989. 
Rectificación por la Orden Ministerial de 28 de septiembre de 1989 publicada al BOE el 
9 de octubre de 1989. 
Modificación por la Orden Ministerial de 27 y 28 de diciembre 1999. 
Modificación por la Orden de 13 de febrero de 2002 
Modificación por La Orden FOM/891/2004 de 1 de marzo, por la que se actualizan 
determinados artículos del pliego de prescripciones tècnicas generales para obras de 
carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos.. 

En l'execució dels treballs de manteniment preventiu, les empreses adjudicatàries 
compliran també les normatives que determinen el tractament dels residus produïts per 
les diferents accions de manteniment preventiu objecte d'aquest plec de condicions. A 
títol orientatiu, el Plec General de Condicions Tècniques relaciona la normativa vigent 
sobre el tractament de residus. 

 
OPERACIONS DE MANTENIMENT 
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Operacions de manteniment que han de fer els tècnics 

Periòdicament, i d'acord amb el pla de manteniment, es realitzarà una inspecció del 
sistema dels senyals de circulació, per tal de verificar-ne el funcionament, la ubicació i 
la programació. 

En la inspecció es tindrà cura de detectar símptomes que puguin indicar lesions en els 
elements de suport. 

 
Com a resultat d'aquestes inspeccions, el tècnic pot recomanar variacions del pla de 
manteniment. Tanmateix, si es detecten símptomes de lesions, el tècnic haurà de 
valorar la necessitat d'endegar un estudi o dictamen per tal de determinar-ne les 
causes, la gravetat de les lesions i proposar les accions a emprendre. Si les lesions 
poden afectar la seguretat d'ús d'alguna part de la via pública, ho comunicarà a la 
propietat de forma immediata per tal que impedeixi el pas de persones o l'ús dels 
espais afectats fins que sigui possible de retornar a la normalitat amb condicions de 
seguretat suficients. 

 
Identificació: Nova identificació 

 
Vertical\ Senyals de trànsit 
Descripció V Periodicitat Responsable 

(Categoria) 
O C 

Inspecció tècnica senyals de trànsit 
Inspecció tècnica de l'estat de conservació 

* 4 anys Tècnic   

 
Horitzontal 
Descripció V Periodicitat Responsable 

(Categoria) 
O C 

Inspecció tècnica senyalització horitzontal 
Inspecció tècnica de l'estat de conservació 

* 4 anys Tècnic   

 
 
 

 
Operacions de manteniment que ha de fer l'empresa adjudicatària 

 
L'empresa adjudicatària realitzarà les operacions de manteniment necessàries per tal 
de verificar la funcionalitat dels senyals de circulació en condicions òptimes d'ús i de 
conservació, d'acord amb les seves característiques de disseny i tenint cura de la 
seguretat dels béns i de les persones. En l'execució dels treballs es respectaran les 
prescripcions establertes en el plec de condicions generals i en la normativa de 
referència d'aquest document, en especial de la que sigui de compliment obligatori. 

 
L'empresa adjudicatària encarregada de portar a terme les operacions de manteniment 
es farà responsable de la gestió, transport, abocament, etc. dels residus generats 
durant el procés de manteniment de l'edifici. 

Si en les visites d'inspecció s'observen lesions o defectes que puguin afectar la 
seguretat d'ús d'alguna part de la via pública, l'empresa adjudicatària haurà d'adoptar 
les mesures protectores provisionals oportunes per a evitar que hi transitin persones o 
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s'hi realitzin activitats mentre un tècnic qualificat no informi sobre el cas i autoritzi el 
retorn a la normalitat. Al mateix temps, i de forma immediata, ho posarà en 
coneixement de la propietat. 

 
Identificació: Nova identificació 

 
Vertical\ Senyals de trànsit\ Amb suport vertical\ Normals 
Descripció V Periodicitat Responsable 

(Categoria) 
O C 

Senyal vertical trànsit de peu vertical normal 
Inspecció i verificació de les subjeccions del cartell al suport, estabilitat del cartell del 
senyal i presència d'oxidacions. 
Comprovació de la colꞏlocació, ubicació i lectura del senyal. 

 

 
Amidament Ut. de senyal. 

* 1 any Contractat   

Senyal vertical trànsit de peu vertical normal 
Neteja del senyal amb mitjans mecànics i productes de neteja, eliminant pintades i 
grafitis, i retirada de papers i pòsters enganxats. 

Amidament Ut. de senyal. 

* 4 mesos Contractat   

Suport vertical senyal trànsit de peu vertical gen 
Revisió del suport del senyal o cartell, verificant el seu ancoratge, estat de corrosió i 
elements oxidats. 
Amidament Ut. de senyal. 

* 1 any Contractat   

Suport vertical senyal trànsit de peu vertical gen 
Neteja dels suports metàlꞏlics del senyal o cartell amb mitjans mecànics i productes 
de neteja, eliminant pintades i grafitis i retirada del papers i pòsters enganxats. 
Amidament Ut. de senyal o cartell. 

* 4 mesos Contractat   

Suport vertical senyal trànsit de peu vertical gen 
Repintat del suport metàlꞏlic, netejant i sanejant les parts oxidades, amb emprimació 
de protecció antioxidant i dues mans d'acabat amb esmalt sintètic. 
Amidament Ut. de senyal o placa. 

* 2 anys Contractat   
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Plec de condicions tècniques de manteniment (PSVHOR19) 

SENYALITZACIÓ VIÀRIA 
HORITZONTAL 

 
ÀMBIT D'APLICACIÓ 

Les condicions tècniques de manteniment preventiu a què es fa referència en aquest 
plec són d'aplicació a la senyalització viària horitzontal, limitadors d'espai i passos 
especials. 

 
 

NORMATIVA 

La normativa que segueix és de compliment obligatori, en especial en tots aquells 
aspectes relacionats amb l'ús i el manteniment dels elements objecte d'aquest plec de 
condicions: 

 
PG 3/75. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 
Puentes.. 
Orden del 02/07/1976 
BOE del 07/07/1976 
Modificación por la Orden Ministerial de 21 de enero de 1988. 
Modificación por la Orden Ministerial de 8 de mayo 1989. 
Rectificación por la Orden Ministerial de 8 de mayo de 1989 publicada al BOE el 1 de 
agosto de 1989. 
Rectificación por la Orden Ministerial de 28 de septiembre de 1989 publicada al BOE el 
9 de octubre de 1989. 
Modificación por la Orden Ministerial de 27 y 28 de diciembre 1999. 
Modificación por la Orden de 13 de febrero de 2002 
Modificación por La Orden FOM/891/2004 de 1 de marzo, por la que se actualizan 
determinados artículos del pliego de prescripciones tècnicas generales para obras de 
carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos.. 

En l'execució dels treballs de manteniment preventiu, les empreses adjudicatàries 
compliran també les normatives que determinen el tractament dels residus produïts per 
les diferents accions de manteniment preventiu objecte d'aquest plec de condicions. A 
títol orientatiu, el Plec General de Condicions Tècniques relaciona la normativa vigent 
sobre el tractament de residus. 

 
 

OPERACIONS DE MANTENIMENT 
 

 
Operacions de manteniment que han de fer els tècnics 

 
Periòdicament, i d'acord amb el pla de manteniment, es realitzarà una inspecció del 
conjunt de senyalització horitzontal, per tal de verificar la seva funcionalitat i ubicació. 
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Com a resultat d'aquestes inspeccions, el tècnic pot recomanar variacions del pla de 
manteniment. Tanmateix, si es detecten símptomes de lesions, el tècnic haurà de 
valorar la necessitat d'endegar un estudi o dictamen per tal de determinar-ne les 
causes, la gravetat de les lesions i proposar les accions a emprendre. Si les lesions 
poden afectar la seguretat d'ús d'alguna part de la via pública, ho comunicarà a la 
propietat de forma immediata per tal que impedeixi el pas de persones o l'ús dels 
espais afectats fins que sigui possible de retornar a la normalitat amb condicions de 
seguretat suficients. 

 
Identificació: Nova identificació 

 
Horitzontal 
Descripció V Periodicitat Responsable 

(Categoria) 
O C 

Inspecció tècnica senyalització horitzontal 
Inspecció tècnica de l'estat de conservació 

* 4 anys Tècnic   

 
 
 

 
Operacions de manteniment que ha de fer l'empresa adjudicatària 

L'empresa adjudicatària realitzarà les operacions de manteniment necessàries per tal 
de verificar la funcionalitat de la senyalització horitzontal en condicions òptimes d'ús i 
de conservació, d'acord amb les seves característiques de disseny i tenint cura de la 
seguretat dels béns i de les persones. En l'execució dels treballs es respectaran les 
prescripcions establertes en el plec de condicions generals i en la normativa de 
referència d'aquest document, en especial de la que sigui de compliment obligatori. 

 
L'empresa adjudicatària encarregada de portar a terme les operacions de manteniment 
es farà responsable de la gestió, transport, abocament, etc. dels residus generats 
durant el procés de manteniment de l'edifici. 

Si en les visites d'inspecció s'observen lesions o defectes que puguin afectar la 
seguretat d'ús d'alguna part de la via pública, l'empresa adjudicatària haurà d’adoptar 
les mesures protectores provisionals oportunes per a evitar que hi transitin persones o 
s'hi realitzin activitats mentre un tècnic qualificat no informi sobre el cas i autoritzi el 
retorn a la normalitat. Al mateix temps, i de forma immediata, ho posarà en 
coneixement de la propietat. 

 
Identificació: Nova identificació 

 
Horitzontal\ Guals 
Descripció V Periodicitat Responsable 

(Categoria) 
O C 

Senyalització horitzontal guals 
Revisió de l'estat de les vorades especials per a guals, verificant les peces trencades 
que necessiten reparació o reposició, fixació al paviment, enrasat amb la vorera, 
separació de junts i estat del material entre junts. 
Comprovacions d'ús, situació, alineació i assentament per deficiències en bases o 
esplanades defectuoses. 

* 18 mesos Contractat   
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Verificació de l'aparició de patologies, determinant les causes principals i operacions 
correctores: 
- Pèrdua de material en junts - Erosió per aigua, erosió per gelades. 
- Depressions - Trencaments de la capa de base de formigó. 
- Desgast excessiu - Manca de resistència al desgast, manca de resistència a la 
intempèrie, peces deficients. 
- Pèrdua d'adherència. 
- Decalatge - Assentaments diferencials. 
Revisió de les marques de pintura en paviment per guals. 
Amidament M de vorada. 

     

Senyalització horitzontal guals 
Repintat de les marques de senyalització de guals en paviments amb pintura 
especial reflectora. 
Amidament Ut de gual. 

* 18 mesos Contractat   

 
Horitzontal\ Passos 
Descripció V Periodicitat Responsable 

(Categoria) 
O C 

Senyalització horitzontal passos 
Revisió de l'estat de les senyalitzacions de carrils de circulació i de bicicletes, passos 
de vianants, etc. verificant l'estat de la pintura. 
Comprovació de les vorades especials per interseccions i canvis de paviments, 
verificant les peces trencades que necessiten reparació o reposició, fixació al 
paviment, enrasat amb la vorera, separació de junts i estat del material entre junts. 
Comprovacions d'ús, situació, alineació i assentament per deficiències en bases o 
esplanades defectuoses. 
Verificació de l'aparició de patologies, determinant les causes principals i operacions 
correctores: 
- Pèrdua de material en junts - Erosió per aigua, erosió per gelades. 
- Depressions - Trencaments de la capa de base de formigó. 
- Desgast excessiu - Manca de resistència al desgast, manca de resistència a la 
intempèrie, peces deficients. 
- Pèrdua d'adherència. 
- Decalatge - Assentaments diferencials. 
Amidament M de carril senyalitzat. 

* 9 mesos Contractat   

Senyalització horitzontal passos 
Repintat de les marques de senyalització de carrils i passos de vianants en 
paviments amb pintura especial reflectora. 
Amidament M de carril. 

* 18 mesos Contractat   
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Plec de condicions tècniques de manteniment (PSAXDE20) 

INSTALꞏLACIÓ DE SANEJAMENT 
XARXA DE DESGUÀS 

 
ÀMBIT D'APLICACIÓ 

L'àmbit d'aplicació és la totalitat dels elements que integren la instalꞏlació de la xarxa de 
desguàs des de la connexió de cada zona fins a la connexió amb el clavegueram 
públic, inclosos els drenatges. 

 
 

NORMATIVA 

La normativa que segueix és de compliment obligatori, en especial en tots aquells 
aspectes relacionats amb l'ús i el manteniment dels elements objecte d'aquest plec de 
condicions: 

 
5.2 IC. Instrucción de carreteras. Drenaje superficial. 
Orden del 14/05/1990 
BOE del 23/05/1990 

 
5.1 IC . Instrucción de carreteras. Drenaje. 
Orden del 21/06/1965 
BOE del 17/09/1965 

 
PPTG - TSP - 86. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de 
Saneamiento de Poblaciones.. 
Orden del 15/09/1986 
BOE del 23/09/1986 
Corrección de errores de 28 de febrero de 1987.. 

PG 3/75. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 
Puentes.. 
Orden del 02/07/1976 
BOE del 07/07/1976 
Modificación por la Orden Ministerial de 21 de enero de 1988. 
Modificación por la Orden Ministerial de 8 de mayo 1989. 
Rectificación por la Orden Ministerial de 8 de mayo de 1989 publicada al BOE el 1 de 
agosto de 1989. 
Rectificación por la Orden Ministerial de 28 de septiembre de 1989 publicada al BOE el 
9 de octubre de 1989. 
Modificación por la Orden Ministerial de 27 y 28 de diciembre 1999. 
Modificación por la Orden de 13 de febrero de 2002 
Modificación por La Orden FOM/891/2004 de 1 de marzo, por la que se actualizan 
determinados artículos del pliego de prescripciones tècnicas generales para obras de 
carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos.. 

 
Código Técnico de la Edificación. "DB.HS. Salubridad". 
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Real decreto 314/2006 del 17/03/2006 
BOE del 28/03/2006 

EHE-08. Instrucción de hormigón estructural. 
Real decreto 1247/2008 del 18/07/2008 
BOE del 22/08/2008 

 
Ley de Residuos. 
Ley 10/1998 del 21/04/1998 
BOE del 22/04/1998 

 
Decret legislatiu. 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
reguladora dels residus. 
Decret 1/2009 del 21/07/2009 
DOGC del 28/07/2009 

 
Tot seguit es relacionen normes que, si bé no són de compliment obligatori, són 
recomanables pel que fa a les prescripcions de manteniment dels elements objecte 
d'aquest plec de condicions: 

 
NTE-ISS. Instalaciones de Salubridad: Saneamiento. 
Orden del 31/07/1973 
BOE del 08/09/1973 

 
En l'execució dels treballs de manteniment preventiu, les empreses adjudicatàries 
compliran també les normatives que determinen el tractament dels residus produïts per 
les diferents accions de manteniment preventiu objecte d'aquest plec de condicions. A 
títol orientatiu, el Plec General de Condicions Tècniques relaciona la normativa vigent 
sobre el tractament de residus. 

 
 

OPERACIONS DE MANTENIMENT 
 
 
 

Operacions de manteniment que han de fer els tècnics 
 

Periòdicament, d'acord amb el pla de manteniment i amb el que s'estableix en el plec 
de condicions generals, un tècnic competent realitzarà una visita en la qual farà una 
inspecció ocular de l'estat general d'ús, funcionament i conservació del conjunt de la 
instalꞏlació i dels elements bàsics que la componen. 

 
Identificació: Nova identificació 

 
Xarxa de desguàs 
Descripció V Periodicitat Responsable 

(Categoria) 
O C 

Inspecció tècnica instalꞏlació sanejam. urbans 
Inspecció tècnica general del conjunt de la instalꞏlació, comprovant el seu estat, 
funcionament i nivell de dimensionat per les necessitats actuals. 

* 4 anys Tècnic   
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Es verificaran els pendents i la velocitat d'evacuació, i es determinarà la necessitat 
de reparació i/o neteja especial. 
Amidament Ut d'instalꞏlació. 

     

 
 
 

 
Operacions de manteniment que ha de fer l'empresa adjudicatària 

 
L'empresa adjudicatària realitzarà les operacions de manteniment necessàries per tal 
d'assegurar el funcionament de la instalꞏlació en condicions òptimes d'ús i de 
conservació, d'acord amb les seves característiques de disseny i tenint cura de la 
seguretat dels béns i de les persones. En l'execució dels treballs es respectaran les 
prescripcions establertes en el plec de condicions generals i en la normativa de 
referència d'aquest document, en especial de la que sigui de compliment obligatori. 

 
L'empresa adjudicatària encarregada de portar a terme les operacions de manteniment 
es farà responsable de la gestió, transport, abocament, etc. dels residus generats 
durant el procés de manteniment de l'edifici. 

 
Identificació: Nova identificació 

 
Xarxa de desguàs\ Clavegueres\ Colꞏlectors\ PVC 
Descripció V Periodicitat Responsable 

(Categoria) 
O C 

Colꞏlector 
Revisió de l'interior dels colꞏlectors, per a revisar l'estat de neteja, connexions amb 
ramals secundaris i acords a pous i registres. 
S'informarà de l'estat i de la necessitat de neteja a pressió. 
Amidament M de colꞏlector. 

* 5 anys Contractat   

Colꞏlector 
Revisió de l'estat general dels colꞏlectors. 
Verificant el seu funcionament, absència de fuites i/o obstruccions i nivell 
d'evacuació. 
Amidament M de colꞏlector. 

* 2 anys Contractat   

Colꞏlector 
Neteja de l'interior dels colꞏlectors principals per camió cisterna amb aigua a pressió 
(alta pressió i alt buit). 
Amidament M de colꞏlector. 

* 90 mesos Contractat   

 
Xarxa de desguàs\ Clavegueres\ Pous de registre 
Descripció V Periodicitat Responsable 

(Categoria) 
O C 

Pou registre urbans 
Revisió del pou de registre, verificant l'estat de la solera i les parets, estat i neteja de 
la tapa i bastiment, estat i neteja dels graons de ferro o acer. 
Es comprovarà l'enrasat de tapa i paviment. 
Amidament Ut de pou de registre. 

* 3 anys Contractat   

Xarxa de desguàs\ Claveguerams\ Colꞏlectors\ PVC 
Descripció V Periodicitat Responsable 

(Categoria) 
O C 

Colꞏlector 
Revisió de l'estat general dels colꞏlectors. 
Verificant el seu funcionament, absència de fuites i/o obstruccions i nivell 
d'evacuació. 
Amidament M de colꞏlector. 

* 2 anys Contractat   

Colꞏlector 
Revisió de l'interior dels colꞏlectors, per a revisar l'estat de neteja, connexions amb 
ramals secundaris i acords a pous i registres. 
S'informarà de l'estat i de la necessitat de neteja a pressió. 

* 5 anys Contractat   
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Amidament M de colꞏlector.      

Colꞏlector 
Neteja de l'interior dels colꞏlectors principals per camió cisterna amb aigua a pressió 
(alta pressió i alt buit). 
Amidament M de colꞏlector. 

* 90 mesos Contractat   

 
Xarxa de desguàs\ Claveguerams\ Embornals 
Descripció V Periodicitat Responsable 

(Categoria) 
O C 

Embornal 
Neteja de la reixa protectora i del bastiment metàlꞏlic, verificant-ne l'estat. 
Neteja de l'interior del embornal, retirant la brossa i elements aliens i verificant el seu 
desguàs. 
Amidament Ut d'embornal. 

* 6 mesos Contractat   

 
Xarxa de desguàs\ Claveguerams\ Pericons 
Descripció V Periodicitat Responsable 

(Categoria) 
O C 

Pericó 
Neteja del pericó amb eliminació dels residus o elements estranys que puguin 
obstruir-lo, amb reposició del tancament. 
Amidament Ut de pericó. 

* 18 mesos Contractat   



PLA DE MANTENIMENT DE L'ESPAI URBÀ 
Plaça Melcior Vaquer 
17530 - Campdevànol (Girona) 

 Pàgina 62 

 

 

 

 
Plec de condicions tècniques de manteniment (PELEND24) 

INSTALꞏLACIÓ ELÈCTRICA 
DISTRIBUCIÓ ENLLUMENAT 

 
ÀMBIT D'APLICACIÓ 

L'àmbit d'aplicació és la totalitat dels elements que integren la instalꞏlació elèctrica des dels 
quadres de comandament fins als punts de servei de les llumeneres, incloent les 
connexions interiors dels bàculs i suports. 

 
 

NORMATIVA 

La normativa que segueix és de compliment obligatori, en especial en tots aquells 
aspectes relacionats amb l'ús i el manteniment dels elements objecte d'aquest plec de 
condicions: 

 
RBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
Real decreto 842/2002 del 02/08/2002 
BOE del 18/09/2002 

 
 

Tot seguit es relacionen normes que, si bé no són de compliment obligatori, són 
recomanables pel que fa a les prescripcions de manteniment dels elements objecte 
d'aquest plec de condicions: 

Instrucció 7/2003 de 9 de setembre, de la Direcció General d'Energia i Mines sobre 
procediment administratiu per a l'aplicació del Reglament Electrotècnic per a Baixa 
Tensió (REBT). 
Instrucció 7/2003 del 09/09/2003 
PUBLIC. del 09/09/2003, 09/09/2003, 09/09/2003, 09/09/2003 

 
En l'execució dels treballs de manteniment preventiu, les empreses adjudicatàries 
compliran també les normatives que determinen el tractament dels residus produïts per 
les diferents accions de manteniment preventiu objecte d'aquest plec de condicions. A 
títol orientatiu, el Plec General de Condicions Tècniques relaciona la normativa vigent 
sobre el tractament de residus. 

 
 

OPERACIONS DE MANTENIMENT 
 

 
Operacions de manteniment que han de fer els tècnics 

Realitzarà una visita en la que farà una inspecció ocular de l’estat general d’ús, del 
funcionament, del manteniment i de la conservació del conjunt de la instalꞏlació i dels 
elements bàsics que la componen. 
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En cas que es detectin anomalies en la instalꞏlació com a resultat d’aquestes 
inspeccions, s’haurà de redactar un dictamen per a avaluar l’estat de la instalꞏlació i 
proposar les accions a emprendre. 

 
Identificació: Nova identificació 

 
Enllumenat\ Distribució 
Descripció V Periodicitat Responsable 

(Categoria) 
O C 

Inspecció tècnica enllumenat 
Inspecció tècnica general del conjunt de la instalꞏlació, comprovant i verificant l'estat i 
el funcionament, i determinant les correccions i/o variacions que s'han de fer per a 
millorar-la o corregir-la. 
Tècnic extern a l'empresa adjudicatària. 

* 4 anys Tècnic   

 
 
 

 
Operacions de manteniment que ha de fer l'empresa adjudicatària 

 
L'empresa adjudicatària realitzarà les operacions de manteniment necessàries per tal 
d'assegurar el funcionament de la instalꞏlació en condicions òptimes d'ús i de conservació 
d'acord amb les seves característiques de disseny i tenint cura de la seguretat dels béns 
i de les persones. En l'execució dels treballs es respectaran les prescripcions establertes 
en aquest plec de condicions i en la normativa de referència d’aquest document. 

L'empresa adjudicatària encarregada de portar a terme les operacions de manteniment 
es farà responsable de la gestió, transport, abocament, etc. dels residus generats 
durant el procés de manteniment de l'edifici. 

 
Identificació: Nova identificació 

 
Enllumenat\ Distribució\ Xarxa soterrada 
Descripció V Periodicitat Responsable 

(Categoria) 
O C 

Conductors xarxa soterrada enllumenat BT 
Revisió visual de les tapes i tancaments dels pericons i punts registrables de la 
xarxa. 
Comprovació de l'aïllament dels conductors, connexions i derivacions. 
Amidament Ut de punt registrable. 

* 2 anys Contractat   
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Plec de condicions tècniques de manteniment (PELENS25) 

INSTALꞏLACIÓ ELÈCTRICA 
SUPORTS ENLLUMENAT 

 
ÀMBIT D'APLICACIÓ 

Les condicions tècniques de manteniment preventiu a què es fa referència en aquest 
plec són d'aplicació als suports per a la instalꞏlació d'enllumenat públic i/o exterior. 

 
 

NORMATIVA 

La normativa que segueix és de compliment obligatori, en especial en tots aquells 
aspectes relacionats amb l'ús i el manteniment dels elements objecte d'aquest plec de 
condicions: 

 
RBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
Real decreto 842/2002 del 02/08/2002 
BOE del 18/09/2002 

 
 

Tot seguit es relacionen normes que, si bé no són de compliment obligatori, són 
recomanables pel que fa a les prescripcions de manteniment dels elements objecte 
d'aquest plec de condicions: 

Instrucció 7/2003 de 9 de setembre, de la Direcció General d'Energia i Mines sobre 
procediment administratiu per a l'aplicació del Reglament Electrotècnic per a Baixa 
Tensió (REBT). 
Instrucció 7/2003 del 09/09/2003 
PUBLIC. del 09/09/2003, 09/09/2003, 09/09/2003, 09/09/2003 

 
En l'execució dels treballs de manteniment preventiu, les empreses adjudicatàries 
compliran també les normatives que determinen el tractament dels residus produïts per 
les diferents accions de manteniment preventiu objecte d'aquest plec de condicions. A 
títol orientatiu, el Plec General de Condicions Tècniques relaciona la normativa vigent 
sobre el tractament de residus. 

 
 

OPERACIONS DE MANTENIMENT 
 

 
Operacions de manteniment que han de fer els tècnics 

Realitzarà una visita en la que farà una inspecció ocular de l’estat general d’ús, del 
funcionament, del manteniment i de la conservació del conjunt de la instalꞏlació i dels 
elements bàsics que la componen. 
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En cas que es detectin anomalies en la instalꞏlació com a resultat d'aquestes 
inspeccions, s'haurà de redactar un dictamen per a avaluar el seu estat i proposar les 
accions a emprendre. 

 
Identificació: Nova identificació 

 
Enllumenat\ Suport 
Descripció V Periodicitat Responsable 

(Categoria) 
O C 

Inspecció tècnica enllumenat 
Inspecció tècnica general del conjunt de la instalꞏlació, comprovant i verificant l'estat i 
el funcionament, i determinant les correccions i/o variacions que s'han de fer per a 
millorar-la o corregir-la. 
Tècnic extern a l'empresa adjudicatària. 

* 4 anys Tècnic   

 
 
 

 
Operacions de manteniment que ha de fer l'empresa adjudicatària 

 
L'empresa adjudicatària realitzarà les operacions de manteniment necessàries per tal 
d'assegurar el funcionament de la instalꞏlació en condicions òptimes d'ús i de conservació 
d'acord amb les seves característiques de disseny i tenint cura de la seguretat dels béns 
i de les persones. En l'execució dels treballs es respectaran les prescripcions establertes 
en aquest plec de condicions i en la normativa de referència d'aquest document. 

 
L'empresa adjudicatària encarregada de portar a terme les operacions de manteniment 
es farà responsable de la gestió, transport, abocament, etc. dels residus generats 
durant el procés de manteniment de l'edifici. 

 
Identificació: Nova identificació 

 
Enllumenat\ Suport\ Peu vertical\ Columnes\ Galv. entre 5 i 7,5 m. 
Descripció V Periodicitat Responsable 

(Categoria) 
O C 

Columna acer galvanitzat entre 5 i 7,5 M 
Neteja de la base de la columna amb mitjans mecànics i amb productes de neteja, 
eliminant les taques i grafitis i retirant els pòsters i papers enganxats. 
Amidament Ut. de columna. 

* 6 mesos Contractat   

Columna acer galvanitzat entre 5 i 7,5 M 
Repintat de la columna, mitjançant desengreixat general amb detergents i/o 
dissolvents, i aplicació manual de dues mans de pintura alquídica de secat a l'aire i 
alta resistència al exterior. 
Amidament Ut. de columna. 

* 90 mesos Contractat   

Columna acer galvanitzat entre 5 i 7,5 M 
Repintat de la base de la columna fins 3 m d'alçària, mitjançant sanejat mecànic i 
desengreixat de la columna, capa d'emprimació antioxidant i dues mans de pintura 
alquídica d'alta resistència al exterior. 
Amidament Ut. de columna. 

* 30 mesos Contractat   

Columna acer galvanitzat entre 5 i 7,5 M 
Repintat de la base de la columna fins la portella, mitjançant desengreixat amb 
dissolvents o detergents, capa d'emprimació de resina epoxi especial per a 
galvanitzats i dues mans de pintura d'esmalt sintètic antioxidant. 
Amidament Ut. de columna. 

* 42 mesos Contractat   

Columna acer galvanitzat entre 5 i 7,5 M 
Repintat de la columna, mitjançant desengreixat general amb detergents i/o 
dissolvents, emprimació d'una capa de resina epoxi especial per a galvanitzats i dues 

* 150 mesos Contractat   
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mans de pintura d'esmalt sintètic antioxidant. 
Amidament Ut. de columna. 

     

Columna acer galvanitzat entre 5 i 7,5 M 
Revisió de l'estat de la columna, portella de registre, verticalitat, estat dels 
ancoratges i nivell d'oxidació. 
Verificació de l'aïllament de la columna i mesura de la posta a terra. 
Gruix i estat de la xapa de la base. 
Amidament Ut. de columna. 

* 1 any Contractat   
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Plec de condicions tècniques de manteniment (PELELL26) 

INSTALꞏLACIÓ ELÈCTRICA 
INSTALꞏLACIÓ ENLLUMENAT EXTERIOR-LLUMENERES 

 
ÀMBIT D'APLICACIÓ 

Les condicions tècniques de manteniment preventiu a què es fa referència en aquest 
plec són d'aplicació a la instalꞏlació d'enllumenat exterior. 

 
 

NORMATIVA 

La normativa que segueix és de compliment obligatori, en especial en tots aquells 
aspectes relacionats amb l'ús i el manteniment dels elements objecte d'aquest plec de 
condicions: 

 
REAL DECRETO 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus 
instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07. 
Real decreto 1890/2008 del 14/11/2008 
BOE del 19/11/2008 

 
RBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
Real decreto 842/2002 del 02/08/2002 
BOE del 18/09/2002 

 
 

Tot seguit es relacionen normes que, si bé no són de compliment obligatori, són 
recomanables pel que fa a les prescripcions de manteniment dels elements objecte 
d'aquest plec de condicions: 

 
Instrucció 7/2003 de 9 de setembre, de la Direcció General d'Energia i Mines sobre 
procediment administratiu per a l'aplicació del Reglament Electrotècnic per a Baixa 
Tensió (REBT). 
Instrucció 7/2003 del 09/09/2003 
PUBLIC. del 09/09/2003, 09/09/2003, 09/09/2003, 09/09/2003 

 
En l'execució dels treballs de manteniment preventiu, les empreses adjudicatàries 
compliran també les normatives que determinen el tractament dels residus produïts per 
les diferents accions de manteniment preventiu objecte d'aquest plec de condicions. A 
títol orientatiu, el Plec General de Condicions Tècniques relaciona la normativa vigent 
sobre el tractament de residus. 

 
 

OPERACIONS DE MANTENIMENT 
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Operacions de manteniment que han de fer els tècnics 

Realitzarà una visita en la que farà una inspecció ocular de l’estat general d'ús, 
funcionament, manteniment i conservació del conjunt de la instalꞏlació i dels elements 
bàsics que la componen. 

En cas que es detectin anomalies en la instalꞏlació com a resultat d'aquestes 
inspeccions, s'haurà de redactar un dictamen per a avaluar el seu estat i proposar les 
accions a emprendre. 

 
Identificació: Nova identificació 

 
Enllumenat\ Llums 
Descripció V Periodicitat Responsable 

(Categoria) 
O C 

Inspecció tècnica enllumenat 
Inspecció tècnica general del conjunt de la instalꞏlació, comprovant i verificant l'estat i 
el funcionament, i determinant les correccions i/o variacions que s'han de fer per a 
millorar-la o corregir-la. 
Tècnic extern a l'empresa adjudicatària. 

* 4 anys Tècnic   

 
 
 

 
Operacions de manteniment que ha de fer l'empresa adjudicatària 

L'empresa adjudicatària realitzarà les operacions de manteniment necessàries per tal 
d'assegurar el funcionament de la instalꞏlació en condicions òptimes d'ús i de conservació 
d'acord amb les seves característiques de disseny i tenint cura de la seguretat dels béns 
i de les persones. En l'execució dels treballs es respectaran les prescripcions establertes 
en aquest plec de condicions i en la normativa de referència d’aquest document. 

 
L'empresa adjudicatària encarregada de portar a terme les operacions de manteniment 
es farà responsable de la gestió, transport, abocament, etc. dels residus generats 
durant el procés de manteniment de l'edifici. 

 
Identificació: Nova identificació 

 
Enllumenat\ Llums\ Tancades\ Leds\ de 5 a 10 m alçària\ neteja cada 3 anys 
Descripció V Periodicitat Responsable 

(Categoria) 
O C

Llum exterior led lluminària neteja cada 3 anys en 
Es realitzaràn les següents comprovacions elèctriques: 
- es verificarà la correcta posició de la font de llum respecte a l'element reflector 
- es revisarà l'estat del cablejat i de les connexions elèctriques 
- en les fonts de llum que precisin d'un equip per l'arrencada i el funcionament, es 
comprovarà l'estat de conservació d'aquests equips. 

 
L'amidament ut és la unitat de font de llum. 
Les comprovacions sobre els equips elèctrics o electrònics es faràn exclusivament en 
les fonts de llum que disposin dels mateixos. 

* 1 any Contractat   

Llum exterior led lluminària neteja cada 3 anys en 
Neteja de la llum, de la part externa de la cubeta, del reflector i difusor de la llum amb 
drap húmid amb aigua, sense cap producte agressiu ni detergent. 

* 3 anys Contractat X X 
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Es netejaran les reixetes de ventilació. 
Es lubricaran els junts d'estanquitat i es substituiràn quan estiguin esquarterades. 
També es lubricaran les tanques i xarneres de les parts mòbils. 
L'amidament ut es la unitat de llum. 
L'operació quedarà especificada per duplicat en registre que s'haurà de conservar 5 
anys des de l'execució de la mateixa. 

     

Llum exterior led lluminària neteja cada 3 anys en 
Reposició programada de la font font de llum. 
Aquesta reposició forma part de la reposició massiva i conjunta de les altres fonts de 
llum. 
Amidament Ut de la font de llum. 
Es calcula tant sols el cost de la reposició. El cost de la font de llum de recanvi no es 
contempla, ja que depèn del tipus, potència i marques aprovades per la Propietat. 
L'amidament ut es la unitat de llum. 
L'operació quedarà especificada per duplicat en registre que s'haurà de conservar 5 
anys des de l'execució de la mateixa. 
Aquesta operació es realitzarà sempre que sigui possible coincidint amb la neteja de 
la llum. 

* 9 anys Contractat X X 

Llum exterior led lluminària neteja cada 3 anys en 
Es realitzarà una inspecció sistemàtica i funcional del punt de llum, durant les hores 
de funcionament, variant els moments en què es faci per cobrir al màxim els horaris 
de funcionament establerts. 
Aquesta operació formarà part de les rondes nocturnes de les instalꞏlacions 
d'enllumenat exterior. S'aconsella evitar l'encesa de la instalꞏlació d'enllumenat 
exterior per comprobar el funcionament de les fonts de llum per tal d'estalviar el 
consum d'energia. 

* 2 setmanes Contractat X  
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Plec de condicions tècniques de manteniment (PAIDIS29) 

INSTALꞏLACIÓ D'AIGUA 
DISTRIBUCIÓ 

 
ÀMBIT D'APLICACIÓ 

Les condicions tècniques de manteniment preventiu a què es fa referència en aquest 
plec, són d'aplicació a la distribució de la instalꞏlació d'aigua freda a l'exterior. 

 
 

NORMATIVA 

La normativa que segueix és de compliment obligatori, en especial en tots aquells 
aspectes relacionats amb l'ús i el manteniment dels elements objecte d'aquest plec de 
condicions: 

 
Disposiciones de aplicación de la Directiva 76/767/CE sobre Aparatos a Presión. 
Real decreto 473/1988 del 30/03/1988 
BOE del 20/05/1988 

 
Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias.. 
Real decreto 2060/2008 del 12/12/2008 
BOE del 05/02/2009 

 
Tot seguit es relacionen normes que, si bé no són de compliment obligatori, són 
recomanables pel que fa a les prescripcions de manteniment dels elements objecte 
d'aquest plec de condicions: 

 
Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 
87/404/CEE, sobre recipientes a presión simples. 
Real decreto 1495/1991 del 11/10/1991 
BOE del 15/10/1991, 13/02/2004 

 
NTE-IFF. Instalaciones de Fontanería: Agua Fría. 
Orden del 07/06/1973 
BOE del 23/06/1973 

En l'execució dels treballs de manteniment preventiu, les empreses adjudicatàries, 
compliran també les normatives que determinen el tractament dels residus produïts per 
les diferents accions de manteniment preventiu objecte d'aquest plec de condicions. A 
títol orientatiu, el Plec General de Condicions Tècniques relaciona la normativa vigent 
sobre el tractament de residus. 

 
OPERACIONS DE MANTENIMENT 
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Operacions de manteniment que han de fer els tècnics 

Periòdicament, d'acord amb el pla de manteniment i amb el que estableix el plec de 
condicions generals, un tècnic competent realitzarà una visita en la que farà una 
inspecció ocular de l'estat general d'ús, funcionament i conservació del conjunt de la 
instalꞏlació, així com dels elements bàsics que la componen. 

 
En cas que es detectin anomalies en la instalꞏlació com a resultat d'aquestes 
inspeccions, es podrà redactar un dictamen per a avaluar el seu estat i proposar les 
accions a emprendre. 

 
Identificació: Nova identificació 

 
Distribució 
Descripció V Periodicitat Responsable 

(Categoria) 
O C 

Inspecció tècnica distribució 
Inspecció tècnica general de la xarxa de distribució, comprovant el seu estat general, 
estanquitat i funcionament. 
Amidament M de xarxa. 

* 5 anys Tècnic   

 
 
 

 
Operacions de manteniment que ha de fer l'empresa adjudicatària 

 
L'empresa adjudicatària realitzarà les operacions de manteniment necessàries per tal 
d'assegurar el bon estat de la instalꞏlació en condicions òptimes d'ús i de conservació, 
d'acord amb les seves característiques de disseny i tenint cura de la seguretat dels 
béns i de les persones. En l'execució dels treballs es respectaran les prescripcions 
establertes en el plec de condicions generals i en la normativa de referència d'aquest 
document, en especial de la que sigui de compliment obligatori. 

 
Circuit d'aigua 
Inspecció de l'estat de conservació observant les possibles corrosions en les parts 
vistes de la instalꞏlació, connexions de punts de consum, proteccions de la xarxa 
enterrada, etc. 
Comprovació de l'estanqueitat de la xarxa amb localització de possibles fuites. 
Inspecció dels suports i de les fixacions. 
Comprovació de l'efectivitat dels elements dilatadors previstos. 

 
Vàlvules de pas, de seguretat, de retenció, de regulació i reductores de pressió 
Verificació del correcte funcionament de la vàlvula, comprovant el seu estat de 
conservació i de corrosió i l'estanqueitat de junts. 
Neteja de les arquetes d'ubicació de vàlvules i connexions, amb verificació, greixatge i 
actuació de vàlvules. 

 
Purgadors 
Comprovació del funcionament del purgador en el punt de la xarxa, incloent la neteja. 
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Es farà una revisió completa de la instalꞏlació, reparant tots els elements que presentin 
mal estat o un funcionament deficient. La instalꞏlació es mantindrà plena d'aigua fins i 
tot en èpoques de no funcionament per evitar oxidacions per l'entrada d'aire. 

 
Identificació: Nova identificació 

 
Distribució\ Canonades\ Polietilè 
Descripció V Periodicitat Responsable 

(Categoria) 
O C 

Canonada aigua distribució de polietilè 
Inspecció de l'estat de conservació de la xarxa, observant les connexions en punts 
de consum, , les proteccions de la xarxa soterrada, etc. 
M linial de xarxa. 

* 2 anys Contractat   

Canonada aigua distribució de polietilè 
Comprovació de l'estanquitat de la xarxa amb localització de possibles fuites. 

* 4 anys Contractat   

 
 
 

 
Operacions de manteniment a realitzar per un OCA 

 
Un Organisme de Control Autoritzat (OCA) haurà de dur a terme les proves periòdiques 
reglamentàries segons es deriven dels següents reglaments. 

 
Reglamento de aparatos a presión. 

Proves conseqüència de l'ús dels diferents elements i equips que componen la 
instalꞏlació, amb la periodicitat que s'indica en cadascun dels esmentats reglaments, i 
amb l'emissió dels corresponents certificats que hauran de quedar en poder de l'usuari 
com a comprovant de què s'han realitzat i han resultat satisfactòries. 

L'empresa adjudicatària haurà d'estar present durant la realització de les proves. 
 

Quan la prova pugui ser realitzada per l'empresa adjudicatària, no caldrà que la faci un 
OCA, però també s'haurà de emetre el corresponent certificat, una còpia del qual 
quedarà en poder de l'usuari i una altra s'enviarà a un OCA perquè en quedi constància 
de què s'ha realitzat i ha resultat satisfactòria. 
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Plec de condicions tècniques de manteniment (PAIREG32) 

INSTALꞏLACIÓ D'AIGUA 
REG 

 
ÀMBIT D'APLICACIÓ 

Les condicions tècniques de manteniment preventiu a què es fa referència en aquest 
plec, són d'aplicació a la instalꞏlació d'aigua freda en els punts de consum per a reg. 

 
 

NORMATIVA 

La normativa que segueix és de compliment obligatori, en especial en tots aquells 
aspectes relacionats amb l'ús i el manteniment dels elements objecte d'aquest plec de 
condicions: 

 
Definició dels criteris d'aplicació del Reial Decret 769/1999, de 7 de maig, relatiu als 
aparells a pressió. 
Resolució del 13/12/2000 
DOGC del 05/01/2001 

 
Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 
97/23/CE, relativa a los equipos de presión y se modifica el Real Decreto 1244/1979, 
de 4 de abril que aprobó el Reglamento de aparatos a presión. 
Real decreto 769/1999 del 07/05/1999 
BOE del 31/05/1999 

Disposiciones de aplicación de la Directiva 76/767/CE sobre Aparatos a Presión. 
Real decreto 473/1988 del 30/03/1988 
BOE del 20/05/1988 

 
Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias.. 
Real decreto 2060/2008 del 12/12/2008 
BOE del 05/02/2009 

 
RBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
Real decreto 842/2002 del 02/08/2002 
BOE del 18/09/2002 

 
Tot seguit es relacionen normes que, si bé no són de compliment obligatori, són 
recomanables pel que fa a les prescripcions de manteniment dels elements objecte 
d'aquest plec de condicions: 

NTJ 14C (Part III). Norma Tecnològica de Jardineria i Paisatgisme. 
Manteniment i conservació dels espais verds. Manteniment de l'arbrat: Altres 
operacions. 
Sense rang normatiu del 01/05/1999 
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PUBLIC. del 01/05/1999 
Publicació del Colꞏlegi Oficial d'Enginyers Agrícoles i Pèrits Agrícoles de Catalunya. 

Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 
87/404/CEE, sobre recipientes a presión simples. 
Real decreto 1495/1991 del 11/10/1991 
BOE del 15/10/1991, 13/02/2004 

 
Instrucció 7/2003 de 9 de setembre, de la Direcció General d'Energia i Mines sobre 
procediment administratiu per a l'aplicació del Reglament Electrotècnic per a Baixa 
Tensió (REBT). 
Instrucció 7/2003 del 09/09/2003 
PUBLIC. del 09/09/2003, 09/09/2003, 09/09/2003, 09/09/2003 

 
NTE-IFF. Instalaciones de Fontanería: Agua Fría. 
Orden del 07/06/1973 
BOE del 23/06/1973 

En l'execució dels treballs de manteniment preventiu, les empreses adjudicatàries 
compliran també les normatives que determinen el tractament dels residus produïts per 
les diferents accions de manteniment preventiu objecte d'aquest plec de condicions. A 
títol orientatiu, el Plec General de Condicions Tècniques relaciona la normativa vigent 
sobre el tractament de residus. 

 
 

OPERACIONS DE MANTENIMENT 
 
 
 

Operacions de manteniment que han de fer els tècnics 
 

Periòdicament, d'acord amb el pla de manteniment i amb el que estableix el plec de 
condicions generals, un tècnic competent realitzarà una visita en la que farà una 
inspecció ocular de l'estat general d'ús, funcionament i conservació del conjunt de la 
instalꞏlació, així com dels elements bàsics que la componen. 

 
En cas que es detectin anomalies en la instalꞏlació com a resultat d'aquestes 
inspeccions, es podrà redactar un dictamen per a avaluar-ne l’estat i proposar les 
accions a emprendre. 

 
Identificació: Nova identificació 

 
Reg 
Descripció V Periodicitat Responsable 

(Categoria) 
O C 

Inspecció tècnica sistema reg automàtic 
Inspecció tècnica de la xarxa de reg automàtic, revisant els elements de regulació, 
programació automàtica i/o sistema manual de reg, situació, adequació i estat de les 
boques de reg, mecanismes, etc. 
Amidament Ut de xarxa de reg. 

* 4 anys Tècnic   
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Operacions de manteniment que ha de fer l'empresa adjudicatària 

L'empresa adjudicatària realitzarà les operacions de manteniment necessàries per tal 
d'assegurar el bon estat de la instalꞏlació en condicions òptimes d'ús i de conservació, 
d'acord amb les seves característiques de disseny i tenint cura de la seguretat dels 
béns i de les persones. En l'execució dels treballs es respectaran les prescripcions 
establertes en el plec de condicions generals i en la normativa de referència d'aquest 
document, en especial de la que sigui de compliment obligatori. 

 
L'empresa adjudicatària encarregada de portar a terme les operacions de manteniment 
es farà responsable de la gestió, transport, abocament, etc. dels residus generats 
durant el procés de manteniment de l'edifici. 

 
Identificació: Nova identificació 

 
Reg\ Distribució\ Canonades\ Polietilè 
Descripció V Periodicitat Responsable 

(Categoria) 
O C 

Canonada aigua reg distribució de polietilè 
Inspecció de l'estat de conservació de la xarxa, observant les connexions en punts 
de consum, , les proteccions de la xarxa soterrada, etc. 
M linial de xarxa. 

* 2 anys Contractat   

Canonada aigua reg distribució de polietilè 
Comprovació de l'estanquitat de la xarxa amb localització de possibles fuites. 

* 4 anys Contractat   

 
Reg\ Controls\ Manuals\ Aixetes de tall 
Descripció V Periodicitat Responsable 

(Categoria) 
O C 

Aixeta reg de tall 
Revisió de les aixetes de tall de la xarxa, comprovant el seu estat, funcionament, 
neteja del cos de les mateixes, retenedors, etc., per a reajustar el tancament i 
estanquitat. 
Medición Ut d'aixeta. 

* 2 anys Contractat   

Reg\ Controls\ Programades\ Electrovàlvules 
Descripció V Periodicitat Responsable 

(Categoria) 
O C 

Vàlvula electrovàlvula reg 
Revisió de les vàlvules de la xarxa, comprovant el seu funcionament, neteja del cos 
de la vàlvula i membrana i reajustaments del seu connexionat i verificació de 
l'estanquitat. 
Es controlarà arribada del senyal elèctric a l'electrovàlvula i la seva tensió. 
Amidament Ut de vàlvula. 

* 2 anys Contractat   

 
Reg\ Elements de reg\ Degotadors\ Regulars 
Descripció V Periodicitat Responsable 

(Categoria) 
O C 

Degotadors reg regulars 
Revisió de les línies de degotadors verificant l'estat de la canonada, colꞏlocació dels 
degotadors i verificació del correcte funcionament d'aquests elements. 
Es comprovarà la pressió de la línia i l'arribada al darrer punt de degoteig. 
ml. de canonada. 

* 1 any Contractat   
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Operacions de manteniment a realitzar per un especialista 

Les operacions que hagin de realitzar empreses especialistes degudament autoritzades 
podran ser realitzades per la pròpia empresa adjudicatària si disposa de les 
autoritzacions corresponents. En aquells casos en què, d'acord amb la normativa 
vigent, s'emeti un certificat acreditatiu de la realització de l'operació de manteniment, 
l'empresa adjudicatària guardarà una còpia de la documentació corresponent a 
cadascuna d'aquestes inspeccions remetrà a la propietat de l'immoble tots els 
documents originals amb la major brevetat possible. 
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Manteniment substitutiu 
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Fitxes d’operacions substitutives 

 
En aquest capítol s’inclouen les fitxes de les operacions de manteniment substitutiu controlat de l’espai 
urbà. Les fitxes s’agrupen, en primer lloc per subsistema, i en cada subsistema per les identificacions 
definides en cada un d’ells. 

En el llistat que s’adjunta, per a cada operació es determina: 
 

 el tipus d’operació (T): substitució (S). 

 el responsable de la seva execució (R): contractat (C), especialista (E), tècnic (T), usuari (U), 
organisme de control autoritzat - OCA (I). 

 la categoria del responsable de la seva execució (Ct): per a cada responsable, es poden 
definir les subcategories dels diferents perfils que realitzaran les operacions. En el cas de les 
definides dins del responsable "contractat", correspon a tasques que poden estar assignades 
a personal intern o a empreses externes. Les subcategories d’aquest tipus de responsable 
són: Brigada (B), Encarregat (E), Operari (O), Conserge-encarregat entitat (C). 

 la obligatorietat (O): si és obligatòria apareixerà una “X”. 

 l’existència de certificat acreditatiu (C): si és certificada apareixerà una “X”. 

 la data d’instalꞏlació. 

 la periodicitat amb què s’ha de realitzar l’operació (Per), pot ser expressada en dies, 
setmanes o mesos. 

 
 el desplaçament (Des) de l’operació respecte a la data d’inici del pla. 

 l’amidament (Amid), que pot tenir les diferents unitats: Ut, m, m2, m3, PA. 

 la unitat d’amidament (UA). 

 el preu unitari de la operació (Preu). 

 el cost resultant de multiplicar l’amidament pel preu unitari de la operació (Cost). Si no s’ha 
introduït amidament, el cost serà 0. 
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FITXA DE MANTENIMENT. Subsistema: Instalꞏlacions d'aigua 

Identificació: Nova identificació 

Reg\ Elements de reg\ Degotadors\ Regulars: Degotadors reg regulars 
Operació 

 T R Ct O C Data instalꞏlació Per Des Amid UA
Degotadors reg regulars: Substitució de l'element.

 S C     2 anys -1 0,000 Ut
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Calendari d’actuacions de 

manteniment substitutiu 
 

Aquest capítol conté el calendari del manteniment substitutiu previst per a cada any mes a mes, en què 
s’ha de realitzar en l’espai urbà. Les operacions s’agrupen per subsistemes i identificadors. 

Per a cada operació es senyala el responsable de la seva execució, d’acord amb la següent relació: 

C: Contractat 
E: Especialista 
T: Tècnic 
U: Usuari 
I: Organisme de control autoritzat (OCA) 

 
A la segona columna, apareixen marcades amb un asterisc (*) aquelles operacions amb periodicitat 
inferior a un mes, és a dir, amb periodicitats mesurades en dies o setmanes. 
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Any 2027 

No hi ha operacions planificades per aquest any 
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Any 2028 

Subsistema: Instalꞏlacions d'aigua 
Identificació: \Element  Operació G F M A M J J A S O N D

Identificació: Nova identificació 
Reg\ Elements de reg\ Degotadors\ Regulars  Degotadors reg regulars: 

Substitució element 
          C

-
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Any 2029 

No hi ha operacions planificades per aquest any 
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Any 2030 

Subsistema: Instalꞏlacions d'aigua 
Identificació: \Element  Operació G F M A M J J A S O N D

Identificació: Nova identificació 
Reg\ Elements de reg\ Degotadors\ Regulars  Degotadors reg regulars: 

Substitució element 
          C

-
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Any 2031 

No hi ha operacions planificades per aquest any 
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Altra documentació 

 
En aquest capítol del pla de manteniment s’adjuntaran tots aquells documents que sense formar-ne part, 
el tècnic consideri importants (plànols, fotografies, informació d’anteriors intervencions, etc.) tant en 
suport informàtic com sobre paper. 
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Número Data Tipus de document 

Descripció   

Ús   

Observacions   

 

 
Número 

 

 
Data 

 

 
Tipus de document 

Descripció   

Ús   

Observacions   

 

 
Número 

 

 
Data 

 

 
Tipus de document 

Descripció   

Ús   

Observacions   

 

 
Número 

 

 
Data 

 

 
Tipus de document 

Descripció   

Ús   

Observacions   

 

 
Número 

 

 
Data 

 

 
Tipus de document 

Descripció   

Ús   

Observacions   
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PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE MILLORA URBANÍSTICA DE LA PLAÇA MELCIOR VAQUER
Adreça: Plaça Melcior Vaquer. 17530 Campdevànol

RESUM DEL PLA DE CONTROL Planejament Pàg.: 1

NIVELL 3: Subcapítol

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Subcapítol 01.01.01 Treballs previs i enderrocs 25.489,40 0,00 0,00
Capítol 01.01 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS 25.489,40 0,00 0,00
Subcapítol 01.02.01 Moviment de terres 9.109,32 967,14 10,62
Capítol 01.02 MOVIMENT DE TERRES 9.109,32 967,14 10,62
Subcapítol 01.03.01 Subbases 22.185,52 0,00 0,00
Subcapítol 01.03.02 Paviment de panot 31.987,30 0,00 0,00
Subcapítol 01.03.03 Paviment granular 2.452,72 0,00 0,00
Subcapítol 01.03.04 Zona verda 5.332,53 0,00 0,00
Subcapítol 01.03.05 Vorades 5.090,76 0,00 0,00
Capítol 01.03 PAVIMENTS I ACABATS 67.048,83 0,00 0,00
Subcapítol 01.04.01 Adequació instal·lacions 1.897,46 0,00 0,00
Subcapítol 01.04.02 Instal·lació sanejament 6.895,73 1.332,14 19,32
Subcapítol 01.04.03 Inatal·lació enllumenat 1.276,87 389,94 30,54
Capítol 01.04 INSTAL·LACIONS 10.070,06 1.722,08 17,10
Subcapítol 01.05.01 Bancs 1.617,07 0,00 0,00
Capítol 01.05 MOBILIARI 1.617,07 0,00 0,00
Subcapítol 01.GR.01 Gestió de residus 11.706,54 0,00 0,00
Capítol 01.GR GESTIÓ DE RESIDUS 11.706,54 0,00 0,00
Subcapítol 01.SS.01 Seguretat i salut 1.011,50 0,00 0,00
Capítol 01.SS SEGURETAT I SALUT 1.011,50 0,00 0,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

126.052,72 2.689,22 2,13
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Capítol

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS 25.489,40 0,00 0,00
Capítol 01.02 MOVIMENT DE TERRES 9.109,32 967,14 10,62
Capítol 01.03 PAVIMENTS I ACABATS 67.048,83 0,00 0,00
Capítol 01.04 INSTAL·LACIONS 10.070,06 1.722,08 17,10
Capítol 01.05 MOBILIARI 1.617,07 0,00 0,00
Capítol 01.GR GESTIÓ DE RESIDUS 11.706,54 0,00 0,00
Capítol 01.SS SEGURETAT I SALUT 1.011,50 0,00 0,00
Obra 01 JP2670 126.052,72 2.689,22 2,13
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

126.052,72 2.689,22 2,13
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 JP2670 126.052,72 2.689,22 2,13
Obra 01 126.052,72 2.689,22 2,13

Els imports de pressupost mostrats en aquest llistat són indicatius i per tant no vàlids a nivell contractual

Els imports estan expressats en PEC sense IVA

EUR



 



PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE MILLORA URBANÍSTICA DE LA PLAÇA MELCIOR VAQUER

Adreça: Plaça Melcior Vaquer. 17530 Campdevànol

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 1

Obra 01 JP2670   

Capítol 02 MOVIMENT DE TERRES   

Subcapítol 01 Moviment de terres   

P2259-54Z1 Compactació d'esplanada existent mitjançant mitjans mecànics adequats, incloent-hi humectació o dessecació del terreny fins a obtenir la humitat òptima de compactació,
passades successives de corró vibratori, refinat superficial i control de densitats, fins assolir una compactació mínima del 98% del Pròctor Modificat i les característiques
exigibles per a una esplanada tipus E1, segons PG-3 i normativa vigent. Inclou tots els treballs, maquinària, mà d'obra, mitjans auxiliars i controls necessaris per a la seva
correcta execució. (P - 18)

  1.107,750 m2

Tipus de Control: Control de recepció

J03D2202 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 1,00 37,65 37,65 1 1.500,000 M3 1,0000 Estadístic   

J03D4204 Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons
la norma UNE 103103 i UNE 103104

1,00 42,90 42,90 1 1.500,000 M3 1,0000 Estadístic   

J03D8208 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103501

1,00 76,64 76,64 1 1.500,000 M3 1,0000 Estadístic   

J03DA209 Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a
tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502

1,00 143,53 143,53 1 1.500,000 M3 1,0000 Estadístic   

J03DK10Y Determinació del contingut de guix d'un sòl, segons la norma NLT 115 1,00 96,26 96,26 1 1.500,000 M3 1,0000 Estadístic   

J03DK20H Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204

2,00 51,25 102,50 1 1.000,000 M3 1,0000 Estadístic   

J03DN10Z Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 1,00 46,30 46,30 1 1.500,000 M3 1,0000 Estadístic   

J2VGM10X Assaig de colapse d'un sòl, segons la norma NLT 254 1,00 105,23 105,23 1 1.500,000 M3 1,0000 Estadístic   

J2VGY20X Determinació del inflament lliure pel mètode del edòmetre, d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103601

1,00 123,69 123,69 1 1.500,000 M3 1,0000 Estadístic   



PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE MILLORA URBANÍSTICA DE LA PLAÇA MELCIOR VAQUER

Adreça: Plaça Melcior Vaquer. 17530 Campdevànol

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 2

Tipus de Control: Control d'execució

J2VCP10M Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 2,00 15,17 30,34 1 2.000,000 M2 3,3300 Tram   

J2VCR10P Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un
sòl, segons la norma ASTM D 6938

10,00 16,21 162,10 5 2.000,000 M2 3,3300 Tram   

 

Obra 01 JP2670   

Capítol 04 INSTAL·LACIONS   

Subcapítol 02 Instal·lació sanejament   

PD781-Q0Z1 Claveguera amb tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal DN 315, classe de rigidesa
anular SN 4 (rigidesa anular >= 4kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró
RAL 8023, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert de sorra fins a 30 cm per sobre del
tub, amb picó vibrant de combustible. Inclou els treballs de connexió de l'element a la instal·lació existent. (P - 37)

  45,000 m

Tipus de Control: Control d'obra acabada

JDV79702 Jornada o fracció d'inspecció visual de funcionament de la xarxa de clavegueram,
realització de les proves segons les exigències del Projecte i el CTE, incloent el
desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de
proves corresponent.

1,00 1.332,14 1.332,14 Si 1 0,000 1,0000 Global   

 

Obra 01 JP2670   

Capítol 04 INSTAL·LACIONS   

Subcapítol 03 Inatal·lació enllumenat   

P312-I1Z1 Formigonament de rases i pous, amb formigó per armar HA-25/B/20/ xC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb mitjans manuals.
(P - 24)

  1,000 m3



PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE MILLORA URBANÍSTICA DE LA PLAÇA MELCIOR VAQUER

Adreça: Plaça Melcior Vaquer. 17530 Campdevànol

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 3

Tipus de Control: Control de recepció

J060770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i
assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la
norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i
UNE-EN 12390-3

3,00 129,98 389,94 3 100,000 M3 1,0000 Tram   

 



 



PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE MILLORA URBANÍSTICA DE LA PLAÇA MELCIOR VAQUER
Adreça: Plaça Melcior Vaquer. 17530 Campdevànol

ESTADÍSTICA D'ASSAIGS
Màscara d'Entrada: * Ordenació per Codi Operacions de Control Pàgina: 1

1 J03D2202 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103101

1,00 37,65 37,65

2 J03D4204 u Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104

1,00 42,90 42,90

3 J03D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl,
segons la norma UNE 103501

1,00 76,64 76,64

4 J03DA209 u Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del
Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103502

1,00 143,53 143,53

5 J03DK10Y u Determinació del contingut de guix d'un sòl, segons la norma NLT 115 1,00 96,26 96,26

6 J03DK20H u Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103204

2,00 51,25 102,50

7 J03DN10Z u Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons
la norma NLT 114

1,00 46,30 46,30

8 J060770A u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura,
recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3

3,00 129,98 389,94

9 J2VCP10M u Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 2,00 15,17 30,34

10 J2VCR10P u Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938

10,00 16,21 162,10

11 J2VGM10X u Assaig de colapse d'un sòl, segons la norma NLT 254 1,00 105,23 105,23

12 J2VGY20X u Determinació del inflament lliure pel mètode del edòmetre, d'una mostra
de sòl, segons la norma UNE 103601

1,00 123,69 123,69

13 JDV79702 U Jornada o fracció d'inspecció visual de funcionament de la xarxa de
clavegueram, realització de les proves segons les exigències del Projecte
i el CTE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la
part proporcional del informe final de proves corresponent.

1,00 1.332,14 1.332,14

EUR
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ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 

DADES DE L'OBRA 
Tipus d'obra: Projecte bàsic i executiu de millora urbanística de la Plaça Melcior Vaquer de Campdevànol.

Emplaçament: Plaça Melcior Vaquer, Campdevànol 17500

Superfície construïda: L’àmbit d’actuació és de 1.790,24m²

Promotor: Ajuntament de Campdevànol 

Arquitecte/s autor/s del Projecte d'execució: NÚRIA SERRABASA I VIÑAS
 

Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut: NÚRIA SERRABASA I VIÑAS
 

 

DADES TÈCNIQUES DE L'EMPLAÇAMENT 
Topografia: El terreny és pràcticament pla 
 

Característiques del terreny: No hi ha estudi geotècnic pertinent de la zona d'actuació. 
 

Condicions físiques i d'ús dels edificis de l'entorn: L’actuació es situa en una zona de blocs d’habitatges 
plurifamiliars 
 

Instal∙lacions de serveis públics: En l’àmbit es disposen dels serveis d’aigua, clavegueram, electricitat i telefonia.

Tipologia de vials: Per accedir a la zona es realitzarà per l’Avinguda de l’Estació.

 

  



COMPLIMENT DEL RD 1627/97 SOBRE "DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I 
SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ" 

 

1. INTRODUCCIÓ 

Aquest  Estudi Bàsic de  Seguretat  i  Salut estableix,  durant  l'execució d'aquesta obra,  les previsions  respecte  a  la 
prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per efectuar en el seu dia, en les 
degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs de manteniment posteriors.  

Permet donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions en el terreny 
de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament i d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 
pel qual s'estableixen les "disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció". 

Els costos per a la Seguretat i Salut de l’obra estan inclosos dins dels preus unitaris de les partides d’obra a 
executar. 

 

En el cas que al moment d’iniciar-se les obres estigui encara present el risc de COVID 19 per a la salut, serà 
necessari que el Pla de Seguretat i Salut contempli, com a mínim, les mesures de protecció determinades pel 
Ministeri de Sanitat. 

En base a l'art. 7è d'aquest Reial Decret, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha 
d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les 
previsions contingudes en el present document.  

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat i Salut durant 
l'execució de  l'obra o, quan no sigui necessari, per  la Direcció Facultativa. En cas d'obres de  les Administracions 
Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració. 

Cal recordar l'obligatorietat de que a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment del Pla de 
S  i S. Les anotacions  fetes al Llibre d'Incidències hauran de posar‐se en coneixement de  la  Inspecció de Treball  i 
Seguretat Social en el termini de 24 hores, quan es produeixin repeticions de la incidència. 

Segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sots‐contractistes hauran de garantir que els treballadors rebin 
la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra. 

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de Seguretat 
i  Salut,  s'haurà  de  fer  prèviament  a  l'inici  d'obra  i  la  presentaran  únicament  els  empresaris  que  tinguin  la 
consideració de contractistes. 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció Facultativa, en 
cas  d'apreciar  un  risc  greu  imminent  per  a  la  seguretat  dels  treballadors,  podrà  aturar  l'obra  parcialment  o 
totalment,  comunicant‐ho  a  la  Inspecció  de  Treball  i  Seguretat  Social,  al  contractista,  sots‐contractistes  i 
representants dels treballadors. 

Les  responsabilitats  dels  coordinadors,  de  la  Direcció  Facultativa  i  del  promotor  no  eximiran  de  les  seves 
responsabilitats als contractistes i als sots‐contractistes (art. 11è).  

 
 
 
 
 



 
 
 
 
2. PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA 

En base als principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 de "prevenció de riscos laborals", 
l'empresari aplicarà  les mesures que  integren el deure general de prevenció, d'acord amb els  següents principis 
generals: 

 Evitar riscos  
 Avaluar els riscos que no es puguin evitar  
 Combatre els riscos a l'origen  
 Adaptar el treball a la persona, en particular en el que respecta a la concepció dels llocs de treball, l'elecció 

dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton i repetitiu, i reduir 
els efectes del mateix a la salut  

 Tenir en compte l'evolució de la tècnica  
 Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill  
 Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització i les condicions 

del treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball 
 Adoptar mesures que posin per davant la protecció col∙lectiva a la individual 
 Donar les degudes instruccions als treballadors 

 

En conseqüència i per tal de donar compliment a aquests principis generals, tal i com estableix l'article 10 del RD 
1627/1997, durant l'execució de l'obra es vetllarà per: 

 El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja  
 L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés i la 

determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació  
 La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars  
 El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Instal∙lacions i dispositius 

necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la 
seguretat i salut dels treballadors.  

 La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en 
particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses  

 La recollida dels materials perillosos utilitzats  
 L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes  
 L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de dedicar a les 

diferents feines o fases del treball  
 La cooperació entre els contractistes, sots‐contractistes i treballadors autònoms  
 Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a l'obra o 

prop de l'obra  

 

L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat i salut en 
el moment d'encomanar les feines.  

L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin rebut informació i 
formació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic. 
 
L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries que 
pogués cometre el treballador. Cal tenir en compte els riscos addicionals que poguessin implicar determinades 



mesures preventives, que només podran adoptar‐se quan els riscos que generin siguin substancialment menors 
dels que es volen reduir i no existeixin alternatives preventives més segures. 
 
 
Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir, com a àmbit de cobertura, la 
previsió de riscos derivats del treball de l'empresa respecte dels seus treballadors, dels treballadors autònoms 
respecte d'ells mateixos i de les societats cooperatives respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la 
prestació del seu treball personal. 
 
En compliment del deure de protecció dels treballadors, l'empresari garantirà que cada treballador rebi una 
formació teòrica i practica que sigui suficient i adequada en matèria preventiva. Aquesta formació cal centrar‐la en 
el lloc de treball o funció concreta que dugui a terme el treballador, i per tant, l'obliga a complir les mesures de 
prevenció adoptades. 

En funció de la formació rebuda, i seguint la informació i instruccions del contractista, els treballadors han de: 

 Fer servir adequadament les màquines, aparells, eines, equips de transport i tots els mitjans amb els que 
desenvolupin la seva activitat.  

 Utilitzar adequadament els mitjans i equips de protecció facilitats per el contractista  
 No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius de seguretat existents o que 

s'instal∙lin als mitjans o als llocs de treball  
 Informar d'immediat al seu cap superior i als treballadors designats per realitzar activitats de prevenció i 

protecció de qualsevol situació que, al seu entendre, porti un risc per la seguretat i salut dels treballadors.  
 Cooperar amb el contractista per que pugui garantir unes condicions de treball segures i que no comportin 

riscos per la seguretat i salut dels treballadors.  

 

3. IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra establertes a l'annex IV del RD 
1627/1997, s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns 
d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a altres feines. 

Mitjans i maquinaria 

 Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades  
 Interferències amb instal∙lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
 Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...)  
 Riscos derivats del funcionament de grues  
 Caiguda de la càrrega transportada  
 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
 Cops i ensopegades  
 Caiguda de materials, rebots  
 Ambient excessivament sorollós  
 Contactes elèctrics directes o indirectes  
 Accidents derivats de condicions atmosfèriques  

Treballs previs 

 Interferències amb instal∙lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
 Cops i ensopegades  



 Caiguda de materials, rebots 
 Sobre esforços per postures incorrectes 
 Bolcada de piles de materials 
 Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

Enderrocs 

 Interferències amb instal∙lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
 Projecció de partícules durant els treballs  
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
 Contactes amb materials agressius  
 Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  
 Talls i punxades  
 Cops i ensopegades  
 Caiguda de materials, rebots  
 Ambient excessivament sorollós  
 Fallida de l'estructura  
 Sobre esforços per postures incorrectes  
 Acumulació i baixada de runes  

Moviments de terres i excavacions 

 Interferències amb instal∙lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...) 
 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
 Cops i ensopegades 
 Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques 
 Caiguda de materials, rebots 
 Ambient excessivament sorollós 
 Desplom i/o caiguda de les murs de contenció, pous i rases 
 Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 
 Accidents derivats de condicions atmosfèriques 
 Sobre esforços per postures incorrectes 
 Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar 

Fonaments 

 Interferències amb instal∙lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
 Projecció de partícules durant els treballs  
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
 Contactes amb materials agressius  
 Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  
 Talls i punxades  
 Cops i ensopegades  
 Caiguda de materials, rebots  
 Ambient excessivament sorollós  
 Desplom i/o caiguda de les murs de contenció, pous i rases  
 Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes  
 Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  
 Contactes elèctrics directes o indirectes  
 Sobre esforços per postures incorrectes  
 Fallides d'encofrats  
 Fallides de recalços  
 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  



 Bolcada de piles de material  
 Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)  

 

Estructura 

 Interferències amb instal∙lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
 Projecció de partícules durant els treballs  
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
 Contactes amb materials agressius  
 Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  
 Talls i punxades  
 Cops i ensopegades  
 Caiguda de materials, rebots  
 Ambient excessivament sorollós  
 Contactes elèctrics directes o indirectes  
 Sobre esforços per postures incorrectes  
 Fallides d'encofrats  
 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
 Bolcada de piles de material  
 Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)  
 Riscos derivats de l'accés a les plantes  
 Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials  

Ram de paleta 

 Interferències amb instal∙lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
 Projecció de partícules durant els treballs  
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
 Contactes amb materials agressius  
 Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  
 Talls i punxades  
 Cops i ensopegades  
 Caiguda de materials, rebots  
 Ambient excessivament sorollós  
 Sobre esforços per postures incorrectes  
 Bolcada de piles de material  
 Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)  

  

Coberta 

 Interferències amb instal∙lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)  
 Projecció de partícules durant els treballs  
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
 Contactes amb materials agressius  
 Talls i punxades  
 Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  
 Cops i ensopegades  
 Caiguda de materials, rebots  
 Ambient excessivament sorollós  
 Sobre esforços per postures incorrectes  



 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
 Caigudes de pals i antenes  
 Bolcada de piles de material  
 Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)  

 

Revestiments i acabats 

 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
 Projecció de partícules durant els treballs  
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
 Contactes amb materials agressius  
 Talls i punxades  
 Cops i ensopegades  
 Caiguda de materials, rebots  
 Sobre esforços per postures incorrectes  
 Bolcada de piles de material  
 Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)  
 Riscos derivats per repassos d'obra realitzats amb equips i proteccions inadequades  

Instal∙lacions 

 Interferències amb instal∙lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)  
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
 Talls i punxades  
 Cops i ensopegades  
 Caiguda de materials, rebots  
 Emanacions de gasos en obertures de pous morts  
 Contactes elèctrics directes o indirectes  
 Sobre‐esforços per postures incorrectes  
 Caigudes de pals i antenes  
 Riscos derivats per repassos d'obra realitzats amb equips i proteccions inadequades  

 

4. RELACIÓ DE TREBALLS MÉS HABITUALS QUE REPRESENTEN RISCOS ESPECIALS I 
QUE  COMPORTEN  L'ADOPCIÓ  DE  MESURES  DE  PREVENCIÓ  I  PROTECCIÓ 
ESPECÍFIQUES I PARTICULARS DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA. 

(Annex II del RD 1627/1997)) 

 Treballs amb riscos especialment greus de quedar soterrat, enfonsament o caiguda d'altura, per les 
particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del lloc de 
treball  

 Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o pels quals 
la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible  

 Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la delimitació de 
zones controlades o vigilades  

 Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió  
 Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió  
 Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis  
 Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic  
 Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit  



 Treballs que impliquin l'ús d'explosius  
 Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats  

 

5. MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 

 Com a criteri general primaran les proteccions col∙lectives en front de les individuals.  
 S'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball.  
 Els medis de protecció, tant col∙lectiva com individual, hauran d'estar homologats segons la normativa 

vigent.  
 Així mateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte per als previsibles treballs posteriors 

(reparació, manteniment, substitució, etc.)  

Mesures de protecció col∙lectiva 

 Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i circulacions dins 
l'obra  

 Senyalització de les zones de perill  
 Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra com en relació 

amb els vials exteriors  
 Limitar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària  
 Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega  
 Respectar les distàncies de seguretat amb les instal∙lacions existents  
 Mantenir les instal∙lacions amb les seves proteccions aïllants operatives  
 Fonamentar correctament la maquinària d'obra  
 Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la càrrega 

màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc.  
 Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra  
 Establir un sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat  
 Comprovar l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements existents (subsòl, 

edificacions veïnes)  
 Comprovació dels estintolaments, de les condicions dels estrebats i de les pantalles de protecció de les 

rases  
 Utilització de paviments antilliscants.  
 Col∙locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda.  
 Diferenciació de les mesures de protecció contra caiguda utilitzades en funció de si es protegeixen les 

persones, o als operaris i tercers de la caiguda d'objectes i materials  
 Col∙locació de xarxes en forats horitzontals  
 Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)  
 Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal∙lades  
 Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides homologades  
 Col∙locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes  
 Instal∙lació de serveis sanitaris  

Mesures de protecció individual 

 Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules  
 Utilització de calçat de seguretat  
 Utilització de casc homologat  
 A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció o de protecció col∙lectiva, caldrà 

establir punts d'ancoratge segurs per poder subjectar‐hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització 
del qual serà obligatòria. L'accés a les zones descrites i als equips només està autoritzat als operaris amb 
formació i capacitació suficient.  



 Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el risc 
de talls i punxades  

 Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos  
 Utilització de mandils  
 Sistemes de subjecció permanent i de vigilància duta a terme per més d'un operari en els treballs amb 

perill d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire  

Mesures de protecció a tercers 

 Previsió de la tanca, la senyalització i l'enllumenat de l'obra en funció del lloc on està situada l'obra (entorn 
urbà, urbanització, camp obert). En cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha de preveure un sistema 
de protecció pel pas de vianants i / o vehicles. El tancament ha d'impedir que persones alienes a l'obra 
puguin accedir a la mateixa  

 Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials 
exteriors  

 Immobilització de maquinaria rodada mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 
descàrrega  

 Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució i preventives a l'estat real dels elements (subsòl, 
edificacions veïnes)  

 Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)  

 

6. PRIMERS AUXILIS 

Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. S'informarà a l'inici de 
l'obra, de  la situació dels diferents centres mèdics als quals  s'hauran de traslladar els accidentats. És convenient 
disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, 
ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats.  

  



7. NORMATIVA APLICABLE 

NORMATIVA DE SEGURETAT  I  SALUT  

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE DEBEN APLICARSE EN LAS 
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN TEMPORALES O MÓVILES 

 

Directiva 92/57/CEE 24 Junio    
(DOCE: 26/08/92) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

 

RD 1627/1997. 24 octubre  
(BOE 25/10/97) Transposició de la 
Directiva 92/57/CEE 

LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

Ley 31/1995. 8 noviembre             
(BOE: 10/11/95)  
 
Ley 54/2003. 12 diciembre 
 (BOE 13/12/2003)  

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN  RD 39/1997, 17 de enero            
(BOE: 31/01/97) i les seves 
modificacions

MODIFICACIÓN RD 39/1997; RD 1109/2007, Y EL RD 1627/1997  RD 337/2010 (BOE 23/3/2010) 

REQUISITOS Y DATOS QUE DEBEN REUNIR LAS COMUNICACIONES DE APERTURA O DE 
REANUDACIÓN DE ACTIVIDADES EN LOS CENTROS DE TRABAJO 

Orden TIN/1071/2010 (BOE  
1/5/2010) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS 
TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO EN MATERIA DE TRABAJOS TEMPORALES 
EN ALTURA 

RD  2177/2004, de 12 de novembre
(BOE: 13/11/2004) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN, DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 

RD 485/1997. 14 abril                 
(BOE: 23/04/1997) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO 

En el capítol 1 exclou les obres de construcció, però el RD 1627/1997 l'esmenta en quant 
a  escales  de  mà.  Modifica  i  deroga  alguns  capítols  de  la  “Ordenanza  de  Seguridad  e 
Higiene en el trabajo” (O. 09/03/1971) 

RD 486/1997, 14 de abril               
(BOE: 23/04/1997) 

 

LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN  LEY 32/2006  
(BOE 19/10/2006) 

MODIFICACION  DEL  RD  39/1997,  POR  EL  QUE  SE  APRUEBA  EL  REGLAMENTO  DE  LOS 
SERVICIOS  DE  PREVENCIÓN  Y  EL  RD  1627/97,  POR  EL  QUE  SE  ESTABLECEN  LAS 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

RD 604 / 2006 
(BOE 29/05/2006) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD I SALUD APLICABLES A LOS TRABAJOS CON 
RIESGO DE AMIANTO 

RD 396/2006 
(BOE 11/04/2006) 

PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN AL RUIDO  

RD 286/2006 
(BOE: 11/03/2006) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA MANIPULACIÓN MANUAL DE 
CARGAS QUE ENTRAÑE RIESGOS, EN PARTICULAR DORSO LUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES 

 

RD 487/1997                 
(BOE 23/04/1997) 

 

DISPOSICIONES  MÍNIMAS  DE  SEGURIDAD  Y  SALUD  RELATIVAS  AL  TRABAJO  CON  EQUIPOS  QUE 
INCLUYEN PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN 

 

RD 488/1997.   
(BOE: 23/04/97) 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA 
EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS DURANTE EL TRABAJO 

RD 664/1997.  
(BOE: 24/05/97) 



PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A 
AGENTES CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO 

RD 665/1997 
(BOE: 24/05/97) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN POR 
LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

RD 773/1997. 
(BOE: 12/06/97) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS 
TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO  

RD 1215/1997.  
(BOE: 07/08/97)                              

PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO  RD 614/2001  
(BOE: 21/06/01) 

PROTECCION DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS 
RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICION A  AGENTES QUIMICOS DURANTE 
EL TRABAJO 

RD 374/2001 

(BOE: 01/05/2001). mods  

posteriors (30/05/2001) 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA INDUSTRIA DE LA 
CONSTRUCCIÓN  

O. de 20 de mayo de 1952            
(BOE: 15/06/52) i les seves 
modificacions posteriors

DISTÀNCIES REGLAMENTÀRIES D’OBRES I CONSTRUCCIONS A LINIES ELÈCTRIQUES 

 

R. 04/11/1988 (DOGC 1075, 
30/11/1988) 

ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y 
CERÁMICA 

O. de 28 de agosto de 1970. ART. 
1º A 4º, 183º A 291º Y ANEXOS I Y II  
(BOE: 05/09/70; 09/09/70)       
correcció d'errades:   BOE: 
17/10/70 

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRAS FIJAS EN VÍAS FUERA DE 
POBLADO 

O. de 31 de agosto de 1987          
(BOE: 18/09/87) 

INSTRUCCIÓN  TÉCNICA  COMPLEMENTARIA    MIE‐AEM  2  DEL  REGLAMENTO  DE  APARATOS  DE 
ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN REFERENTE  A GRÚAS‐TORRE DESMONTABLES PARA OBRAS. 

 

RD 836/2003. 27  juny,               
(BOE: 17/07/03).  vigent a partir del 
17 d’octubre de 2003. (deroga la  
O. de 28 de junio de 1988    (BOE: 
07/07/88) i  la modificació: O. de 
16 de abril de 1990 (BOE: 
24/04/90))  

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 

 

O. de 9 de marzo DE 1971                     
(BOE: 16 I 17/03/71)                  
correcció d'errades (BOE: 
06/04/71)             modificació: (BOE: 
02/11/89) derogats alguns capítols 
per: LEY 31/1995, RD 485/1997, RD 
486/1997, RD 664/1997, RD 
665/1997, RD 773/1997 I RD 
1215/1997 

S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN OBRES DE CONSTRUCCIÓ  O. de 12 de gener de 1998        
(DOGC: 27/01/98) 

   



EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

CASCOS NO METALICOS  R. de 14 de diciembre de 1974     
(BOE: 30/12/74): N.R. MT‐1

PROTECTORES AUDITIVOS  (BOE: 01/09/75): N.R. MT‐2 

PANTALLAS PARA SOLDADORES 

 

(BOE: 02/09/75): N.R. MT‐3:          
modificació: BOE: 24/10/75 

GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD  (BOE: 03/09/75): N.R. MT‐4 
modificació: BOE: 25/10/75 

BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS 

 

(BOE: 05/09/75): N.R. MT‐6           
modificació: BOE: 28/10/75  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS. NORMAS COMUNES Y 
ADAPTADORES FACIALES 

(BOE: 06/09/75): N.R. MT‐7 
modificació: BOE: 29/10/75 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: FILTROS 
MECÁNICOS 

(BOE: 08/09/75): N.R. MT‐8 
modificació: BOE: 30/10/75 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: MASCARILLAS 
AUTOFILTRANTES 

(BOE: 09/09/75): N.R. MT‐9   
modificació: BOE: 31/10/75 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: FILTROS 
QUÍMICOS Y MIXTOS CONTRA AMONÍACO 

(BOE: 10/09/75): N.R. MT‐10 
modificació: BOE: 01/11/75 

 

 



 

AN‐06  Fitxa  del  compliment  del  decret  105/2008,  89/2010. 

Reguladors dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

   



 



Obra:
Situació:
Municipi :

Codificació residus LER Pes Volum

Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta 692,40 346,20

grava i sorra solta 0,00 0,00
argiles 0,00 0,00

terra vegetal 0,00 0,00
pedraplè 0,00 0,00

terres contaminades 170503 0,00 0,00
altres 0,00 0,00

totals d'excavació 692,40 t 346,20 m3

NO SI

Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent
(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 170102 0,542 0,000 0,512 0,000

formigó 170101 0,084 0,000 0,062 0,000

petris 170107 0,052 0,000 0,082 0,000

metalls 170407 0,004 0,000 0,001 0,000

fustes 170201 0,023 0,000 0,066 0,000

vidre 170202 0,001 0,000 0,004 0,000

plàstics 170203 0,004 0,000 0,004 0,000

guixos 170802 0,027 0,000 0,004 0,000

betums 170302 0,009 0,000 0,001 0,000

fibrociment 170605 0,010 0,000 0,018 0,000

definir altres: - 0,000 - 0,000

altre material 1 0,000 0,000 0,000 0,000

altre material 2 0,000 0,000 0,000 0,000

0,7556 0,00 t 0,7544 0,00 m3

Codificació res Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent
Ordre MAM/304/20 (tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,0500 15,3755 0,0896 16,0352

obra de fàbrica 170102 0,0150 6,5584 0,0407 7,2863
formigó 170101 0,0320 6,5279 0,0261 4,6636

petris 170107 0,0020 1,4071 0,0118 2,1125
guixos 170802 0,0039 0,7030 0,0097 1,7401
altres 0,0010 0,1790 0,0013 0,2327

   embalatges 0,0380 0,7639 0,0285 5,1076

fustes 170201 0,0285 0,2161 0,0045 0,8056
plàstics 170203 0,0061 0,2829 0,0104 1,8529

paper i cartró 170904 0,0030 0,1486 0,0119 2,1268
metalls 170407 0,0004 0,1164 0,0018 0,3222

totals de construcció 16,14 t 21,14 m3

- altres

-
-
-
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Terres contaminades

SI

Residus que contenen PCB

a l'abocador

Residus d'enderroc 

totals d'enderroc 

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                                                                                              

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construcció que contenen amiant
Residus que contenen hidrocarburs

especificar
especificar

DECRET 89/2010  (derogat parcialment i modificat), pel que s'aprova el Programa  de gestió de residus de 
la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i 
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en una
altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu nou ús
pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir terres
reutilitzades i terres portades a abocador

Plaça Melcior Vaquer
Comarca : Ripollès

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

Campdevànol

altra obra

-

especificar
especificar -

-

Residus de construcció

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

REAL DECRETO 210/2018,  Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya           
(PRECAT20)

tipus
quantitats

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc codificació

és residu:

Projecte millora urbanística Plaça Melcior Vaquer

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu:
reutilització

mateixa obra

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

Codificació residus LER

Ordre MAM/304/2002



si
-
-
-
-
-

si
si
si
-
-
-

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

                    altres : 0,00 t 0,00 m3

Total d'elements reutilitzables 0,00 t 0,00 m3

 Excavació / Mov. terres Volum
 m3 (+20%) a altra autoritzada

grava i sorra compacta 415,4
grava i sorra solta 0,0
argiles 0,0
terra vegetal 0,0
pedraplé 0,0
altres 0,0
terres contaminades 0,0
Total 415,4

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 6,53
Maons, teules i ceràmics 40 6,56
Metalls 2 0,12
Fusta 1 0,22
Vidres 1 0,00
Plàstics 0,50 0,15
Paper i cartró 0,50 0,15
Especials* inapreciable inapreciable

projecte*
Contenidor per Formigó no si

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no si

Contenidor per Metalls no no
Contenidor per Fustes no no
Contenidor per Plàstics no no

No especials Contenidor per Vidre no no
Contenidor per Paper i cartró no no
Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

0,00 0,00
0,00 0,00

0,00
volum aparent (m3)

65,44350,00
0,00

R.D. 105/2008

no no especial

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra
en contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          
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ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

65,44

0,00
0,00

350,00

0,00

si especial
* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials
que hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

  GESTIÓ (obra)

                    fusta en bigues reutilitzables

inert
tipus de residucal separar

no no especial

no no especial

0,00

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells a 
l'obra supera les quantitats que segueixen

0,00

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

6.-

4.-

gestió dins obra

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

                    acer en perfils reutilitzables

MINIMITZACIÓ

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

5.-

5.-
6.-

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren

a la mateixa obra

Terres

Reutilizació (m3)

Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

no no especial

no inert
no no especial

no

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00 0,000,00

minimització

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar
la gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

Terres per a l'abocador



si

-

si

tipus de residu
Runes

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

12,00
     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00
     La distància mitjana a l'abocador : 15 Km 4,00
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 15,00
     Contenidors  de 5 m3 per a cada tipus de residu 0
     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00
     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum

Excavació m3  (+20%) 12,00 €/m3 5,00 €/m3 5,00 €/m3 70,00 €/m3

Terres 65,44

Terres contaminades 0,00 0,00

runa bruta

Construcció m3  (+35%) 4,00 €/m3 15,00 €/m3

Formigó 6,30 -

Maons i ceràmics 9,84 -

Petris barrejats 2,85 42,78

Metalls 0,44 6,53

Fusta 1,09 16,31

Vidres 0,00 0,00

Plàstics 2,50 37,52

Paper i cartró 2,87 43,07

Guixos i no especials 2,66 39,95

Altres 0,00 -

Perillosos Especials 0,00

28,54 186,16

Elements Auxiliars
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

m3

euros

-

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

2414,92 327,20

    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  
gestor adreça codi del gestor

17860 Sant Joan de les Abadesses

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta
gestió
*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents
(dins el cost s'ha previst    una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

Transport       

Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

25,18

-

- -

Classificació      

El volum dels residus és de : 93,98

2,18 -

49,18 39,35

14,36 -

-

0,00

Compactadores
Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

0,00

-

-

193,59 469,91 654,08

-

El pressupost de la gestió de residus és de : 9.837,43
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- 5,44 -

- -

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc.)

1.503,74

- 13,32

-

118,04

-14,26

75,55 31,48

0,00

12,51 -

589,55

Valoritzador / Abocador         

Costos*
Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :

runa neta

PRESSUPOST 

Sant Joan de les Abadesses

-

pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les
realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

Dipòsit controlat de 

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

gestió fora obra

Paratge de Toralles E-1308.12



unitats 1

unitats -

unitats -

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics
unitats - unitats -

-
-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge

Compactadores

Matxucadora de petris

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ acord
de la direcció facultativa.

documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls
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El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres
operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

Contenidor 9 m3 . Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta

-
-

             Bidó 200 L .Apte per a residus especials

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

Estudi de Seguretat i Salut

-
-

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3



Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
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Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que 

determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat 

per la Propietat.

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, 
aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n 
donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

plec de condicions
tècniques



T 130,88 T
T 1,61 T

   Càlcul del dipòsit
Residus d'excavació */ ** 130,88 T 11 euros

Residus de construcció i enderroc ** 1,61 T 11 euros

Tones

euros1.457,39Total dipòsit ***

Previsió inicial de l'Estudi

DIPÒSIT  SEGONS REAL DECRETO  210/2018

% de reducció per minimització

692,40

* Es recorda que les terres i pedres d'excavació que es reutilitzin en la mateixa obra o en una altra d'autoritzada no es 
consireren residu i per tant NO s'han d'incloure en el càlcul del dipòsit.

**Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)

euros/T 1439,68

PES TOTAL DELS RESIDUS

euros/T 17,71

132,5

***Dipòsit mínim 150€
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16,14Total construcció i enderroc (tones)

dipòsit

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans 
descrites, el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul del dipòsit, s'estima que es podrà reduir en un 
percentatge del:

Total excavació (tones)

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

%

Previsió final de 
l'Estudi

90,00

IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS
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AFECTACIÓN BTPlano:Ref: 849633 - 20526843
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EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:431219.02; Y:4674681.06Fecha: 25/06/2026Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.
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RECOMENDACIONES BÁSICAS EN LA REALIZACIÓN DE 
OBRAS CON EXISTENCIA DE RED ELÉCTRICA 

 
 

1 
 

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD 
 
1. Como cumplimiento del artículo 24 apartado 2 de la Ley 31 de 1995 de 
Prevención de Riesgos Laborales, les informamos de los riesgos inherentes a 
la propia instalación eléctrica: riesgo de paso de corriente y riesgo de 
cortocircuito. 
 
2. El personal que efectúe la apertura, en el momento de realización de catas 
para la localización de cables eléctricos, añada a su equipo de protección 
individual (EPI), elementos que aumenten la seguridad personal ante posibles 
contactos eléctricos, directos e indirectos, y cortocircuitos, tales como: 
 

a) Guantes aislantes que se puedan colocar debajo de los de protección 
mecánica. 
 
b) Botas aislantes 
 
c) Gafas de protección 

 
3. Señalizar la zona de existencia de cables. 
 
4. No descubrir los cables hasta que no sea necesario. 
 
5. Mantener descubiertos los cables el menor tiempo posible. 
 
6. Si se ha de trabajar en proximidad de cables descubiertos, taparlos con 
placas de neopreno y si están en el paso de personas disponer de elementos 
que eviten pisar los cables. 
 
7. Sujetar los cables mediante placas de neopreno y cuerdas aislantes, si por 
motivos de ejecución de la obra hubiera cables descolgados, de forma que no 
queden forzados ni con ángulos cerrados, de forma que mantengan su posición 
inicial. 
 
8. Realizar las operaciones 5 y 6 bajo supervisión de personal cualificado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
RECOMENDACIONES BÁSICAS EN LA REALIZACIÓN DE 
OBRAS CON EXISTENCIA DE RED ELÉCTRICA 
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RECOMENDACIONES PARA LA REALIZACIÓN DE CATAS 
 
Realizar las catas manualmente, ayudándose de la paleta para hacer micro 
catas de 20 cm. de profundidad. 
 
Se recomienda que la anchura de la cata sea de 60 cm. en el sentido de la 
canalización y de 50 cm. como mínimo en sentido transversal a cada lado de: 
 
• La futura traza de la canalización. 
• La cota del eje de la canalización. 

 
RESTITUCIÓN DE LAS PROTECCIONES DE LOS CABLES 
 
Las líneas eléctricas deben quedar protegidas de posibles agresiones externas, 
y por ello se han de señalizar y proteger. Una vez se haya descubierto un cable 
o cables eléctricos se debe restituir las protecciones tal como indica la figura 
siguiente y atendiendo a los procedimientos de EDISTRIBUCIÓN Redes 
Digitales S.L.U.  DMH001 (MT) y CML003 (BT). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
RECOMENDACIONES BÁSICAS EN LA REALIZACIÓN DE 
OBRAS CON EXISTENCIA DE RED ELÉCTRICA 
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En caso de dudas o configuraciones complejas, consultar con la Zona de 
Distribución correspondiente de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U. 
 
Todas estas indicaciones quedan supeditadas a las instrucciones puntuales del 
personal técnico de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U. 
 
SEPARACIÓN DE SERVICIOS 
 
Se debe seguir lo ordenado en el Decreto 120/1992 de 28 de Abril, modificado 
parcialmente por el Decreto 196/1992, así como lo indicado en la Orden del 5 
de julio de 1993 (DOG 1782 11-8-93). 
 

 



Ref: Solicitud de Información de servicios 849633 en la petición 20526843 para la
afectación AT-MT
Señores:

En relación a su solicitud con fecha 23/06/2026, les comunicamos que no tenemos
constancia, con la documentación / información de la que disponemos, de la
existencia de servicios de nuestra red de distribución en la zona indicada en su
solicitud.

No obstante, ante la posibilidad de que haya podido haber algún desplazamiento a
causa de la topografía del terreno o por cualquier otra causa, le recomendamos que,
mediante la utilización de los medios oportunos, comprueben la inexistencia de
cables soterrados en la zona afectada por la obra.

Saludos,



Ref: 849633

Señores:

En relación a su solicitud con fecha 23/06/2026, Ref: 849633, les adjuntamos el
grafiado de los planos solicitados correspondientes a las instalaciones subterráneas
de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U.

Por otro lado, les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo, ya que
pueden haber resultado afectados por la topografía del terreno y/o otros trabajos, y
tienen validez para el proyecto.

Les recordamos que de acuerdo con la Orden TIC 341 de 22 de julio a la hora de la
ejecución de este proyecto, deberán volver a solicitarnos servicios y, dependiendo
de la zona de afectación, realizar el reconocimiento y firma de la Acta de Control.

Quedamos a su disposición para cualquier duda y aprovechamos la ocasión para
saludarles.

Anexos:
Planos, numerados 849633 - 20526878 - BT,
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NEDGIA CATALUNYA, S.A. y/o GAS NATURAL REDES GLP, S.A. Proyecto: 849633 Punto:6346243 Descripción:OBRES URBANITZACIÓ PLAÇA MELCIOR VAQUERFecha Entrega: 25 de junio de 2026

CANALIZACIÓN DE GAS (Presión)
Acometida
Baja
Media A
Media B
Alta A
Alta B

MATERIAL
.. - Cualquiera
AO - Acero
BO - Bonna
FD - Fundición Ductil
FG - Fundición Gris
FO - Fibrocemento
FP - Fundición Precis

FV - Fibra de vidrio
PA - Plancha Asfaltada
PB - Plomo
PE - Polietileno
PT - Plancha Encintada Tomas
PV - Cloruro de Polivinilo
ZD - Desconocido
ZI - No Definido

Escala 1:500

Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 431219.016 Y: 4674681.059
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Condicionantes Particulares Nedgia Catalunya, S.A. 
 

Es de nuestro interés poner en su conocimiento los condicionantes que habrá de observar en los trabajos en 

proximidad de instalaciones propiedad de Nedgia Catalunya, S.A. y/o Gas Natural Redes GLP, S.A. (en adelante 

NEDGIA): 

• La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del 
solicitante el uso indebido de la misma. 

• El plano que se les envía refleja la situación aproximada de las instalaciones propiedad de NEDGIA. 

• Los datos contenidos en los planos tienen carácter orientativo: corresponden a lo registrado en nuestros ar- 
chivos hasta el día de la fecha, lo cual no puede ser interpretado como garantía absoluta de responder fiel- 
mente a la realidad de la ubicación de las instalaciones grafiadas. 

• La información refleja la situación de las redes en el momento de su instalación. Esta información puede haber 

variado desde entonces por actuaciones de terceros en la zona, de forma que tanto la posición de la red, como 

las referencias fijas pueden haber sido alteradas respecto a lo reflejado en los planos. En consecuencia, por 

razones de seguridad se recomienda realizar los trabajos de excavación a mano en las inmediaciones de las 

redes de NEDGIA. 

• Si el inicio de la ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses 
de la fecha actual, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar el grado de actua- 
lización de la información. 

• El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de NEDGIA al proyecto de 
obra en curso, ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por daños y per- 

juicios a nuestras instalaciones. 

• En la zona solicitada pueden existir instalaciones de gas propiedad de clientes cuyos trazados no se han 
incluido en los planos anexados. 

• La entidad solicitante comunicará el inicio de sus actividades a NEDGIA al menos con 72 horas de antela- 
ción, dirigiéndose a Servicios Técnicos de la provincia correspondiente, enviando al efecto el escrito que se 

anexa al final de estos condicionantes. Es imprescindible citar en la misma la referencia indicada en la 
solicitud de la información a través de la plataforma de internet. La dirección de envío de esta documen- 

tación es uinicio@nedgia.es: 

• Si fuera necesario realizar calas de investigación deberán realizarse en presencia de personal de NEDGIA. 

• El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100 
de color negro para la distribución de gas. 

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente 
por toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros 

servicios como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules. 
o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6- 

8) para DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo 
una vez colocado el tubo en la zanja. 
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o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE 

100 naranja: 
▪ La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm 

por encima de la generatriz superior de la conducción de gas. 

▪ Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que 

las utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua, 

luz…etc.) 

• Las tuberías e instalaciones de gas no están diseñadas para soportar sobrecarga de maquinaria pesada, por 

lo que si han de situarse grúas o circular vehículos sobre las mismas que pudieran originar daños, deberá 

ponerse esta circunstancia en conocimiento de NEDGIA con objeto de establecer los pasos necesarios debi- 

damente señalizados y protegidos con losas de hormigón, chapas de acero o similar. 

• Queda prohibido el acopio de materiales o equipos sobre las canalizaciones de gas y sus instalaciones como 
arquetas, tomas de potencial, respiraderos, etc., garantizándose en todo momento el acceso a la canalización 
de gas a fin de efectuar los trabajos de mantenimiento y conservación adecuados. 

• Si se producen desmontes en las proximidades de la tubería, pudiendo en su situación final provocar desliza- 

mientos o movimientos del terreno soporte de la conducción, deberán ser objeto de un estudio particular, 
determinando en cada caso, si no las hubiera, las protecciones adecuadas, al objeto de evitar los mismos. 

• En el caso de uso de explosivos a menos de 300 m. de las canalizaciones de gas, su uso estará limitado, de 

acuerdo al condicionado específico que se fije al efecto. En todo caso, se ha de contar con una autorización 

especial del Órgano Territorial Competente, basada en un estudio previo de vibraciones que garantice que la 

velocidad de las partículas en el emplazamiento de la tubería no supere en ningún momento los 30 mm/s. 

• Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de gas afectadas queden al descubierto, se 

comunicará al responsable indicado de NEDGIA, procediendo el contratista a proteger y soportar la tubería de 

gas de acuerdo a las indicaciones de éste. Esta circunstancia se mantendrá el tiempo mínimo imprescindible 

y las canalizaciones se taparán en presencia de técnicos de NEDGIA. 

• Los tramos al descubierto de tuberías de acero, se protegerán con manta antirroca para evitar desperfectos 

en el recubrimiento y, si por cualquier circunstancia, se produjera algún daño en el mismo, será reparado antes 

de enterrar la canalización. En caso contrario se puede originar un punto de corrosión acelerado que desem- 

bocaría en una perforación de la tubería. 

• Las tuberías de acero al carbono están protegidas contra la corrosión mediante un revestimiento aislante y un 
sistema eléctrico de protección catódica. Para el correcto funcionamiento de esta protección es de vital impor- 
tancia la integridad de dicho revestimiento. Se comunicará a NEDGIA cualquier daño que se advierta en el 

mismo. 

• En el caso de tuberías de acerose instalarán una o varias cajas de toma de potencial (a facilitar por NEDGIA) 
de acuerdo a las indicaciones de los técnicos de NEDGIA, con objeto de medir y calibrar la posible influencia 
de la Protección Catódica a los gasoductos y viceversa. 
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• En el caso de que se efectúen compactaciones, siempre se contactará con el personal de Servicio Técnico 

designado por NEDGIA de dicha zona para que les proporcione la normativa adecuada para llevar a cabo 

dicha actuación, asegurando queésta se realizará de forma que la transmisión de vibraciones a la tubería de 

gas no supere los 30 mm por segundo. 

• La Empresa que ejecute trabajos en las proximidades de instalaciones de NEDGIA deberá estar en posesión 
de los planos de las instalaciones existentes en la zona. 

• Deberá comunicarse a NEDGIA la aparición de cualquier registro o accesorio complementario de la instalación 

de gas, identificado como tal, o que presumiblemente se crea pueda formar parte de ella, siempre que no esté 
definido en los planos de servicios suministrados. 

En este sentido se indica que en las proximidades de las tuberías de gas pueden existir otras canalizaciones 

complementarias destinadas a la transmisión de datos, por lo que deberán extremarse las precauciones 

cuando se realicen trabajos en sus inmediaciones. 

• Si los trabajos a realizar afectan a tapas de registros, válvulas, respiraderos o tapas de acceso a instalaciones 
será necesario restituirlas a la nueva cota de rasante, dejando las instalaciones afectadas libres de materiales 
de obra. 

• En el supuesto de sufrir daños en sus instalaciones, NEDGIA se reserva el derecho a emprender las acciones 
legales que considere oportunas, así como reclamar las indemnizaciones a que haya lugar. 

• Todos los daños a personas e instalaciones que pudieran producirse como consecuencia de las obras, serán 
por cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de las mismas, incluso los derivados de un eventual corte de 
suministro de gas. 

• Con objeto de garantizar la seguridad de las personas y de las instalaciones, cuando las obras a realizar sean 

canalizaciones (eléctricas, agua, comunicaciones, etc.), se tendrá en cuenta la exigencia de distancias míni- 

mas de separación en paralelismos y cruzamientos entre servicios de acuerdo a la reglamentación vigente y 

se debe comprobar, mediante el código de colores, la presión de la red próxima a su actuación. Se adjunta 

tabla resumen: 

 
 

DISTANCIA 
 

RANGO 
 

CRUCE 
 

PARALELISMO 

 
 

MÍNIMA 

MOP < 5 bar 0,2 m 0,2 m 

MOP >= 5 bar(*) 0,2 m 0,4 m 

 
 

Recomendada 

MOP < 5 bar 0,6 m 0,4 m 

MOP >= 5 bar (*) 0,8 m 0,6 (1) m 

(1) 2,5 m en zona semiurbana y 5 m en zona rural 
(*) Para P> 16 bar y distancia <10 metros es necesario consultar condiciones a Distribuidora. 
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En el caso de que no puedan mantenerse las distancias mínimas indicadas debe informarse a NEDGIA, para 

adoptar las medidas de protección que se consideren convenientes de acuerdo a la siguiente puntualización: 
o Contigua a la zona de servidumbre permanente existe una zona de seguridad, definida en la Norma UNE 

60.305.83, que se extiende hasta 2.5, 5 ó 10 metros a cada lado del eje de la canalización, en la cual la 

ejecución de la excavaciones u obras puede representar un cambio en las condiciones de seguridad de 

la misma y en la que no se dan las limitaciones ni se prohíben las obras incluidas como prohibidas en la 

zona de servidumbre de paso, siempre que se informe previamente al titular de la instalación, para la 

adopción de las acciones oportunas que eviten los riesgos potenciales para la canalización. 

• Los trabajos en proximidad se efectuarán con medios manuales quedando prohibido por razones de seguridad 

la utilización de medios mecánicos, las precauciones se intensificarán a 0,40 m sobre la cota estimada de la 

tubería o ante la aparición de la malla o banda amarilla de señalización, permitiéndose exclusivamente el uso 

de martillo mecánico de mano para la rotura del pavimento. 

• Las obras de túneles, vaciado de terrenos, perforación dirigida, etc., que pueden afectar a la tubería por debajo 
o lateralmente requerirán especial atención. 

• Para dar cumplimiento a la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales, le informamos 
de los riesgos de las instalaciones: 

o Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el R.D. 171/2004 sobre coordinación de actividades 

empresariales, y para garantizar la seguridad de sus trabajadores, NEDGIA informa a la empresa solici- 

tante que las instalaciones representadas en los planos adjuntos se encuentran en régimen normal de 

explotación, es decir, CON gas a presión. 

o Se prohíbe hacer fuego o emplear elementos que produzcan chispas en las inmediaciones de las instala- 
ciones de gas. 

o En el caso de que se detecte una fuga o se perciba olor a gas, deben de suspenderse inmediatamente 

todo tipo de trabajos en el entorno de la instalación y avisar de inmediato al Centro de Control de Atención 

de Urgencias de NEDGIA, comunicando esta circunstancia. 

o El solicitante queda obligado a adoptar las medidas preventivas que sean necesarias de acuerdo a los 

condicionantes de instalación mencionados anteriormente y aquellas otras que pudieran ser necesarias 

en función de los riesgos de la actividad a desarrollar. Así mismo queda obligado a transmitir las medidas 

preventivas derivadas del párrafo anterior a sus trabajadores o terceros que pudiera contratar. 

o En la ejecución de los trabajos que realice deberá respetar lo dispuesto en el RD 1627/1997 Disposiciones 
Mínimas de Seguridad y Salud en Obras de Construcción. 

o En esta información de riesgos no se contemplan los riesgos derivados del trabajo a realizar por los tra- 

bajadores de la empresa solicitante o sus empresas de contrata, siendo responsabilidad de ésta o de sus 

empresas de contrata la evaluación de los mismos y la adopción de las medidas preventivas que sean 

necesarias. 

o Si para ello fuese necesario disponer de más información acerca de las instalaciones, rogamos nos lo 
soliciten por escrito y con anterioridad al inicio de los trabajos. 
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o Ponemos a su disposición el teléfono del CCAU (Centro de Control deAtención de Urgencias) de NEDGIA 

para que comuniquen de inmediato cualquier incidencia que pueda suponer riesgo:900.750.750 (24 horas 
durante todos los días del año) 

 
 
 
ESTAS INSTRUCCIONES ESTARÁN DISPONIBLES PERMANENTEMENTE EN 
EL LUGAR DE TRABAJO 
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CONDICIONANTES TÉCNICOS. 
 
Nos ponemos a su disposición para estudiar los Condicionantes Técnicos, específicos a su tipología de obra, 
o las soluciones posibles para minimizar las interferencias entre las obras a ejecutar y las instalaciones de 
gas existentes en la zona. 
Para ello, es necesario que se ponga en contacto con nosotros y que nos faciliten su documentación 
(planos, detalles, memorias, etc.) de la obra a realizar en las proximidades de la red de gas natural en la 
siguiente dirección de correo electrónico: 
ssppgastramitacionesyobras@naturgy.com 
 
MODIFICACIÓN DE INSTALACIONES. 
 
Si fuera necesario modificar el emplazamiento de nuestras instalaciones es preciso que, previamente al 
inicio de las obras, se realice por escrito la correspondiente solicitud de desvío indicando como referencia el 
nº de solicitud de información, al objeto de proceder a la firma del acuerdo correspondiente y efectuar el 
pago de la cantidad establecida.  
Las solicitudes deben dirigirse a la web de la distribuidora: 
www.nedgia.es/conexiones-y-actuaciones-en-la-red/actuaciones-sobre-la-red-existente 
 
 
 
 
 
Nedgia Catalunya, S.A. 
Gas Natural Redes GLP, S.A. 
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NOTIFICACIÓN DE INICIO DE OBRAQUE AFECTA A CANALIZACIÓN DE GAS 

 
 
Ntra Refª: (cítese inexcusablemente la referencia indicada en la solicitud de información realizada a  
través de la Plataforma web) 

 

DESTINATARIO: Empresa Distribuidora / Servicios Técnicos:............................................................ 

Dirección: .............................................................................................................................................. 

Tel:............................................................... 
Fax:.............................................................. 

 
- Razón Social de la empresa 

ejecutora de las obras: ................................................................................................................... 
 

- Domicilio de la empresa 
ejecutora de las obras: ................................................................................................................... 

 
- Lugar de las obras: ........................................................................................................................ 

- Denominación de la obra: .............................................................................................................. 
 

- Objeto de la obra: ........................................................................................................................... 

- Fecha de inicio de ejecución de obras: ......................................................................................... 
 

- Duración prevista de las obras: ..................................................................................................... 
 

- Nombre del Jefe de Obra: ............................................................................................................. 

- Teléfono de contacto con el Jefe de Obra: .................................................................................... 
 

- Observaciones: .............................................................................................................................. 
 
Aceptando respetar las obligaciones y normas facilitadas por Nedgia Catalunya, S.A. y Gas Natural 
Redes GLP, S.A. y utilizarlas adecuadamente para evitar daños en la instalaciones de distribución de 
gas durante los trabajos que se desarrollen en sus inmediaciones (R.D. 919/2006). 

(Lugar y fecha) ........................................... a...... de ............................ de .......... 

Empresa Constructora 
P.P. 

 
 
 
Fdo. (Indíquese nombre y apellidos) 
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INTRODUCCIÓN DE LA TUBERÍA DE POLIETILENO DE COLOR 
NEGRO 
En la cartografía disponible en la web de información de servicios existentes (eWise), correspondiente a las 

redes de distribución de NEDGIA, se identificará la tubería de Polietileno de color negro con un código diferente 

al objeto de facilitar su identificación previa antes del inicio de la obra: 

 
Código PN: Tubería de Polietileno Negro instalada 

Código PE: Tubería de Polietileno Naranja/Amarillo instalado 
 

 
 

El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100 
de color negro para la distribución de gas. 

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente 
por toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros 
servicios como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules. 

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6- 
8) para DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo 
una vez colocado el tubo en la zanja. 

o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE 
100 naranja: 

▪ La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm 

por encima de la generatriz superior de la conducción de gas. 

▪ Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que 

las utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua, 

luz…etc.) 
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Ejemplo de visualización 

 



S/Referencia:

N/Referencia: 849633-20526845

Fecha: 25/06/2026

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(431219.016/4674681.059)
Projecte: 849633
Coordenades: 431219.016,4674681.059

CONDICIONANTES TÉCNICOS PARTICULARES DE LA INFRAESTRUCTURA
DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA

La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del
solicitante el uso indebido de la misma.

El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de Telefónica de España al
proyecto de obra relacionado ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por
daños y perjuicios a nuestras instalaciones.

INFORMACIÓN SOBRE PLANOS

La situación de la infraestructura reflejada en planos tiene carácter orientativo, por lo que la localización real de
nuestras instalaciones puede diferir ya que los distintos elementos de la red están sometidos a constates
modificaciones que pueden no estar recogidas en la información gráfica suministrada.

Por este motivo, las infraestructuras subterráneas se reflejan sin coordenadas geográficas ni acotaciones de
distancia a elementos del dominio público y cualquier interpretación basada exclusivamente en distancias
escalables puede resultar errónea.

Los planos contienen únicamente información de infraestructura canalizada. No se aporta información sobre los
cables telefónicos.

Si el inicio de ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses de la fecha de
obtención a través de la plataforma digital, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar la
actualización de la información.

Si en alguna zona se tuviera constancia de que pudieran existir redes telefónicas por la presencia de elementos



visibles de estas redes (por ejemplo: tapas de arquetas, tapas de Cámaras de Registro, salidas de cable a fachada,
etc.) incluso si dicha infraestructura no se encuentre reflejada en planos, el procedimiento adecuado para
determinar su ubicación exacta sería la realización de catas.

Adicionalmente, si fuese necesario descubrir o cruzar en algún punto la infraestructura telefónica existente, los
trabajos deberán realizarse siempre con medios exclusivamente manuales, quedando expresamente prohibido el
uso de medios mecánicos tales como retroexcavadoras o similares.

Cuando sea necesaria la señalización de los cables sobre el terreno, pueden solicitarlo a Telefónica de España
siempre con una antelación mínima de 48 horas llamando al 900 111 002 y cuando la locución solicite el número
de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la llamada sea atendida por un agente. En esta
llamada se debe indicar explícitamente que solicitan generar un boletín de señalización.

En caso de realizarse labores de refuerzo del firme o pavimentación que afectase a los registros existentes (tapas
de arquetas) las citadas tapas deberán ser colocadas a la misma rasante final de la nueva pavimentación, y los
marcos de dichas tapas se cimentarán mediante hormigón de alta resistencia en toda su superficie de apoyo,
evitando en todo momento huecos que permitan el hundimiento o flexión de dicho marco. Por motivos de
seguridad, los citados registros deben quedar libres de cualquier obstáculo que impida su apertura por personal
autorizado.

Los elementos exteriores de la instalación telefónica que resulten afectados por las obras serán reinstalados por
el contratista adjudicatario de la obra y a sus expensas.

En todo caso se respetará la normativa vigente en lo que se refiere a cruces y paralelismos con otras instalaciones
respetando las distancias reglamentarias en relación con el prisma de hormigón, así como las protecciones a
colocar en caso de necesidad.

En el caso de paralelismo, se evitará mediante una capa separadora el contacto directo entre el hormigón de la
nueva canalización con el hormigón de la existente y en el caso de cruce, la nueva canalización deberá discurrir
por debajo de la existente.

DESCUBIERTOS DE CANALIZACIONES

Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de Telefónica queden al descubierto, se asegurarán
las paredes de la zanja mediante entibación, y se tomarán las medidas oportunas que garanticen la
indeformabilidad y defensa contra golpes del prisma de hormigón. Si por alguna circunstancia se produjeran
daños en el mismo, será reparado antes de enterrar la canalización.

Al hacer el trazado de la zanja se pondrá especial cuidado en evitar en lo posible el encuentro con canalizaciones
de Telefónica

La reposición de la canalización descubierta deberá contemplar la instalación de una banda señalizadora en todo
el ancho/largo de la canalización, situada sobre el material granular todo uno, convenientemente compactado, y
cubierto con una placa de hormigón de al menos 30cm de espesor, previo al enlosado o pavimentado. Los tubos
y estructuras que queden al descubierto se soportarán según normativa técnica.

En caso de Averías y Emergencias relacionadas con la red de Telefónica de España, se debe llamar al 900 111
002 y cuando la locución solicite el número de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la
llamada sea atendida por un agente.

COMUNICACIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS AFECTADOS

Cuando sea necesario comunicar proyectos de Servicios Afectados a Telefónica, deberá remitir correo
electrónico a VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntando la documentación
relevante en formato .PDF o facilitando en el propio correo electrónico el enlace desde el que descargar el
referido proyecto, evitando el envío de documentación en papel y CDs/DVDs.



SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL TRAZADO DE INSTALACIONES TELEFÓNICAS

Es imprescindible que el solicitante de la modificación del trazado de instalaciones telefónicas sea el promotor
de las obras o en su defecto, la empresa adjudicataria de las obras, en cuyo caso deberá aportar el contrato
firmado con el promotor que justifique la adjudicación del proyecto que requiere modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas. Telefónica de España no gestionará ninguna petición que provenga de otro solicitante.

Si para la correcta ejecución de las obras fuera necesario modificar el trazado de las instalaciones telefónicas, se
deberá realizar con carácter previo al inicio de las obras y preferiblemente en la fase de redacción del proyecto,
la correspondiente solicitud de modificación del trazado de instalaciones telefónicas enviando correo electrónico
a VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntando la siguiente documentación:

• Solicitud por escrito debidamente cumplimentada y firmada por el promotor de la obra

• Planos del proyecto en los que se refleje la solución propuesta para modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas propiedad de Telefónica de España

• Número de solicitud proporcionado por la plataforma que facilita la información y cartografía digital de
los servicios afectados.

Las obras necesarias para modificar el trazado de las instalaciones telefónicas deberán consensuarse con
Telefónica de España realizando la interlocución a través del mencionado correo electrónico y se tomará como
punto de partida la solución propuesta por el promotor o empresa contratista adjudicataria.

AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en este documento tiene carácter confidencial y es propiedad
de TELEFÓNICA DE ESPAÑA DE ESPAÑA, S.A.U. En consecuencia no está permitida su divulgación, comunicación a terceros o
reproducción total o parcial por cualquier medio, ya sea mecánico o electrónico, incluyendo esta prohibición la traducción, uso de
ilustraciones o planos, microfilmación, envío por redes o almacenamiento en bases de datos o ficheros en cualquier formato, sin
autorización expresa de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. se reserva el uso de actuaciones
legales en caso de incumplimiento.
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DIRECCIÓN CREACIÓN DE XARXA CATALUNYA
Proyecto: 849633 Punto: 6346243849633 -6346243

OBRES URBANITZACIÓ PLAÇA MELCIOR VAQUER

Fecha Entrega:

25 de junio de 2026

EJE CANALIZACIÓN DE 12 CONDUCTOS DE P.V.C.

ARQUETA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nº 1967

EJE CANALIZACIÓN DE 4 CONDUCTOS DE URALITA

CANALIZACIÓN EN PROYECTO

EJE CANALIZACIÓN DE 8 CONDUCTOS DE CEMENTO

RED ENTERRADA

CÁMARA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nº 1964

POSTE MADERA POSTE HORMIGÓN/OTROS

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1:500
Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 431219.016 Y: 4674681.059


