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RESUM DEL PROJECTE 
 

El present projecte executiu d’una instal·lació solar fotovoltaica de 43 kW a la coberta del pavelló 
esportiu municipal de Sant Pere Riudebitlles descriu les condicions tècniques necessàries per 
l’execució de la instal·lació. L’autoconsum és del tipus col·lectiu amb injecció d’excedents acollida a 
compensació simplificada. En el projecte s’ha valorat tota la superfície disponible per instal·lar mòduls 
fotovoltaics amb un límit de 100 kW nominals per poder legalitzar la instal·lació en la modalitat 
d’injecció d’excedents acollida a compensació simplificada. Durant la redacció del projecte s’ha trobat 
la limitació de la potència d’accés concedida per la distribuïdora elèctrica, limitant aquesta a 43 kW. 
D’aquesta manera, s’ha redactat el present projecte considerant com a potència màxima admissible la 
capacitat d’accés concedida en el moment de la redacció del projecte. 

La instal·lació es presenta com a viable i amb un retorn de la inversió també viable de 8 anys. 

 

MUNICIPI:   

EDIFICI/EQUIPAMENT:  Pavelló poliesportiu municipal 
US DE L'EDIFICI:  Esportiu 
REF.CADASTRAL DE L’ESPAI ON 
S’UBICARÀ LA FOTOVOLTAICA 

1495201CF9819N0001JO 

MODALITAT D'AUTOCONSUM:  Autoconsum col·lectiu 
PARTICIPANTS: Pavelló esportiu 

Biblioteca 
Consultori 

 Ajuntament 
POTÈNCIA CONTRACTADA INICIAL (kW) 
(Equipament principal on s'instal·la la fotovoltaica) 

80 kW 

ENERGIA ELÈCTRICA CONSUMIDA (kWh) 
(Equipament principal on s'instal·la la fotovoltaica: Pavelló esportiu) 115.563,0 kWh 

ENERGIA ELÈCTRICA CONSUMIDA (kWh) (Biblioteca) 39.191,9 kWh 

ENERGIA ELÈCTRICA CONSUMIDA (kWh) (Consultori) 17.697,7 kWh 

ENERGIA ELÈCTRICA CONSUMIDA (kWh) (Ajuntament) 30.897,0 kWh 

ENERGIA ELÈCTRICA CONSUMIDA TOTAL (kWh) 
(Sumatori de tots els compartits) 203.350 kWh 

POTÈNCIA NOMINAL GENERADOR FOTOVOLTAIC (kWp) 66 kWp 
NÚMERO MÒDULS   120 Ut 
POTÈNCIA MÒDULS 550 W 
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POTÈNCIA NOMINAL INVERSOR (kW) 43 kW 
ENERGIA ELÈCTRICA TOTAL PRODUÏDA PER LA INSTAL·LACIÓ (kWh) 82.916,2 kWh 
ENERGIA ELÈCTRICA AUTO-CONSUMIDA INSTANTÀNIAMENT (kWh) 66.418,3 kWh 
ENERGIA ELÈCTRICA COMPENSADA (kWh) 16.497,9 kWh 
ENERGIA ELÈCTRICA ABOCADA A LA XARXA (kWh) 
(no autoconsumida ni compensada) 0,00 kWh 

PEC DE PROJECTE (€) IVA INCLÒS  77.348,95 € 
ESTALVIS €/ANY 11.451,83 € 
Preu unitari mig de l'energia considerat (€/kWh) 0,16 € 
Preu unitari mig de l'energia compensada considerat (€/kWh) 0,05 € 
PERCENTATGE DE COBERTURA (%) (energia elèctrica total produïda  
per la instal·lació (kWh) / energia elèctrica total consumida (kWh)) 40,78 % 

PERCENTATGE D’AUTOCONSUM (%) (energia elèctrica autoconsumida 
instantàniment (kWh) / energia elèctrica total produida (kWh)) 80,10 % 

PERCENTATGE D'AUTOSUFICIÈNCIA (%) (energia elèctrica autoconsumida 
 (kWh) / energia elèctrica total consumida (kWh)) 32,67 % 

EMISSIONS DE CO2 EVITADES (tCO2) 
(481g CO2 per kWh. Mix 2.005, any de referència del càlcul d'emissions del 
PAES) 

39,88 tCO2 

AMORTITZACIÓ SIMPLE SENSE SUBVENCIONS (ANYS) 8 anys 
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1. Antecedents 

 

La crisi climàtica està en marxa, i la transició cap a energies netes i sostenibles és una necessitat urgent. 
La projecció d’instal·lacions fotovoltaiques permet als ens locals jugar un paper fonamental en la 
reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle i en la promoció d’energies renovables.  

La independència energètica és ara més rellevant que mai, ja que assegura una font d’energia fiable i 
resilient en moments de crisi. Això, alhora, pot impulsar l’economia local i té un impacte positiu directe 
en la disminució de la pobresa energètica entre la ciutadania local, assegurant que tothom tingui accés 
a una font d’energia assequible i sostenible. La creació de programes d’ajuda i suport per a les famílies 
més vulnerables és una part integral d’aquesta estratègia, garantint que ningú es quedi enrere en 
aquesta transició cap a una energia més justa i sostenible.  

L’estalvi a llarg termini és un altre motiu d’interès, ja que, malgrat les inversions inicials, la gestió d’una 
generació distribuïda pot reduir els costos energètics de forma notable tant a l’ens municipal com a la 
seva ciutadania.  

Aquest tipus de projectes també té un clar benefici pel que fa a la participació comunitària. Millora la 
relació entre l’ajuntament i la comunitat i promou la consciència ambiental.  

Des de la Cooperativa Quelea Consultors, acompanyem des de l’expertesa gràcies a l’oficina 
d’enginyeria i equip legal propi en tots els tràmits. Aquesta col·laboració garanteix una implementació 
efectiva dl desplegament de les energies renovables, assegurant la seva viabilitat i èxit a llarg termini. 
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2. Objecte i abast 

 

2.1. Títol 

Projecte executiu de la instal·lació fotovoltaica per autoconsum col·lectiu de 43 kW connectada a xarxa 
en la coberta de l’edifici del pavelló esportiu municipal de Sant Pere Riudebitlles. 

2.2. Objectius del projecte 

Aquest projecte té com a objectiu definir les condicions tècniques necessàries per l’execució de les 
obres de la instal·lació fotovoltaica plantejada, garantint la seguretat de les persones i el patrimoni en 
qüestió i executar aquesta segons la documentació adjunta. 

2.3. Abast del projecte 

L’àmbit d’aplicació del present projecte és en referent a la instal·lació i posta a punt dels equips 
generadors fotovoltaics i la seva derivació fins a la instal·lació d’enllaç existent a les instal·lacions. 

La instal·lació que pugui existir aigües avall de l’interruptor general automàtic de les instal·lacions 
existents queda fora de l’àmbit del projecte.  
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3. Titularitat i agents intervinents 

 

Dades del projecte 

Títol: Projecte executiu de la instal·lació fotovoltaica per 
autoconsum col·lectiu de 43 kW connectada a xarxa en 
la coberta del poliesportiu de Sant Pere de Riudebitlles 

Emplaçament: Cami Sant Jeroni, 1, 08776 Sant Pere de 
Riudebitlles, Barcelona 

Encàrrec del projecte, promotor i titular de la instal·lació 

Nom: Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles 

CIF: P0823200A 
Domicili: Plaça de les Eres, 1 

CP: 08776 

Municipi: Sant Pere de Riudebitlles 

Email de contacte: monteagudoam@santperederiudebitlles.cat 

Telèfon de contacte: 938 995 061 

Tècnic redactor del projecte 

Nom: Marçal Musté i Jové 

NIF: 48084749Y 

Direcció: c/Josep Anselm Clavé 51 Ent.4a 

Municipi: Esplugues de Llobregat 08950 

Email de contacte: tecnic@queleaconsultors.com 

Telèfon de contacte: 637208601 

Núm. Col·legiat: 26683 de Enginyers BCN (CETIB) 
Figura 1 Titulars i agents 
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4. Emplaçaments i accés 

 

L’edifici es de tipus urbà d'ús esportiu i està ubicat a Cami Sant Jeroni, 1, 08776 Sant Pere de 
Riudebitlles, Barcelona i amb referència cadastral 1495201CF9819N0001JO. 

           

 

Figura 2 Emplaçament de la coberta 

Coordenades UTM: (Datum ETRS89) X: 391354 Y: 4589459 (HUS:31) 

 

En aquest àmbit no hi ha actualment cap limitació a l’atorgament de la llicència urbanística necessària 
per a la implantació de la instal·lació prevista. 
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Segons l’Article 9 bis.1 a) del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei d’urbanisme, afegit per l’article 5.1 del Decret Llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures 
urgents per a l’emergència climàtica i l’impuls a les energies renovables, s’admet la implantació de les 
instal·lacions per a l’aprofitament de l’energia solar mitjançant captadors solars tèrmics o panells 
fotovoltaics, sense necessitat de modificar el planejament urbanístic, sobre la coberta de les 
edificacions i altres construccions auxiliars d’aquestes, incloses les pèrgoles dels aparcaments de 
vehicles, quan les instal·lacions no superin el metre d’alçada des de la coberta plana o, en cas de 
coberta inclinada, quan els captadors o els panells s’hi ubiquin adossats en paral·lel. 

Segons l’Article 187 bis h) del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei d’urbanisme, afegit per l’article 5.11 del Decret Llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures 
urgents per a l’emergència climàtica i l’impuls a les energies renovables, estan subjectes al règim de 
comunicació prèvia, amb les excepcions que estableixen els articles 187.2 i 187 ter, les instal·lacions 
de producció d’energia elèctrica mitjançant panells solars fotovoltaics en els termes que estableix 
l’article 9 bis. 
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5. Dades del punt de subministraments i dels equipaments implicats 

 

En aquest projecte es defineixen les condicions per una instal·lació fotovoltaica d’autoconsum 
col·lectiu connectada a xarxa. En l’autoconsum col·lectiu hi participaran quatre equipaments 
municipals: la zona esportiva (on es realitza la instal·lació), l’Ajuntament, el consultori i la biblioteca. 

Equipament CUPS Consum anual (kWh) 

Zona esportiva ES0031405801603004MM0F 115563 

Biblioteca ES0031405896314001TS0F 39191,93 

Consultori ES0031405903995001CG0F 17697,7 

Ajuntament ES0031405953544002YJ0F 30897 

 
Figura 3 Taula amb els CUPS dels equipaments municipals 

 

6. Normativa aplicable 

 

o Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE).  

o Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el CT de la Edificación.  

o Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrónico para baja Tensión e Instrucciones Complementarias.  

o Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo según Decreto 432/1971 de 11 de 
marzo y Orden de 9 de marzo de 1.971 por la cual se aprueba la Ordenanza General de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo.  

o Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.  

o Real Decreto 486/1997, Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en lugares de 
trabajo.  

o Real Decreto 485/1997, Disposiciones mínimas en Materia de Señalización de 
Seguridad y Salud en el Trabajo.  

o Real Decreto 614/2001 de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección 
de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.  
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o Normas UNE de obligado cumplimiento.  

o Real Decreto 244/2019, de 5 de Abril .  

o Real Decreto 1699/2011, 18 de noviembre, por el que se regula la conexión a red de 
instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia.  

o Pliego de Condiciones Técnicas para instalaciones conectadas a la red, PCT-C Octubre 
2002.  

o Ley 54/1997 de 27 de noviembre del sector eléctrico.  

o Real Decreto Ley 7/2006 del 23 Junio por el que se adoptan medidas urgentes del 
sector eléctrico.  

o Ley 24/2013, 26 diciembre, del sector eléctrico.  

o Real Decreto 413/2014, 6 de junio por el que se regula la actividad de producción de 
energía eléctrica a partir de fuentes de energías renovables, cogeneración y residuos.  

o Real Decreto 2019/1997, de 26 de diciembre, por el que se organiza y regula el 
mercado de producción de energía eléctrica.  

o Real Decreto 1110/2007, 24 de agosto, por el que se aprueba el reglamento unificado 
de puntos de medida del sistema eléctrico.  

o Real Decreto 1048/2013, de 27 de diciembre, por el que se establece la metodología 
para el cálculo de la retribución de la actividad de distribución de energía eléctrica.  

o Real Decreto 1955/2000 de 1 de diciembre, por el que se reglan las actividades de 
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de 
autorización de instalaciones de energía eléctrica.  

o Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de producción 
de energía eléctrica en régimen especial.  

o Orden ETU/1976/2016, de 23 de diciembre, por la que se establecen los peajes de 
acceso de energía eléctrica para 2017.  

o Real Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre, por el que se aprueba una nueva 
Instrucción Técnica Complementaria (ITC) BT 52 «Instalaciones con fines especiales. 
Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos», del Reglamento electrotécnico 
para baja tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, y se modifican 
otras instrucciones técnicas complementarias del mismo.  

o Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de Octubre de medidas urgentes para la transición 
energética y la protección de los consumidores  

o Resolución del 31 de Mayo de 2001, por la que se establecen modelo de contrato tipo 
y modelo de factura para las instalaciones solares fotovoltaicas conectadas a la red de 
baja tensión.  
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o Especificaciones técnicas específicas de la compañía eléctrica distribuidora.  

o Reglamento de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión.  

o Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en Centrales 
eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación.  

o Real Decreto 1955/2000 de 1 de Diciembre, por el que se regulan las actividades de 
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de 
autorización de instalaciones de energía eléctrica.  

o Reglamento electrotécnico para Baja Tensión (D. 842/2002, 2 de Agosto) e 
Instrucciones Complementarias ITC MIE-BT.  

o Reglamento Delegado (UE) 2016/364 de la Comisión, de 1 de julio de 2015, relativo a 
la clasificación de las propiedades de reacción al fuego de los productos de 
construcción de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011 del Parlamento 
Europeo y del Consejo 

o Decret 192/2023, de 7 de novembre, de la seguretat industrial dels establiments, les 
instal·lacions i els productes. 

o Instrucció DGI 12/2023, sobre condicions i procediment a seguir, en matèria de 
seguretat industrial, per posar en servei les instal·lacions d’autoconsum fotovoltaiques 
que s’acullin al règim de compensació d’excedents en baixa tensió. 

 

 

7. Estat actual de l’edifici on s’implantarà la instal·lació 

 
La coberta del poliesportiu va ser construïda l’any 1992, de manera que la normativa aplicable a aquest 
en aspectes constructius fa referència al Real Decreto 1650/1977, de 10 de junio, sobre Normativa de 
la Edificación i les seves modificacions posteriors.  

La instal·lació dels mòduls fotovoltaics es planteja sobre la coberta metàl·lica. Aquesta coberta té una 
superfície total de 1.546,45 m2 i l’alçada de la coberta sobre el nivell del terra és de 9 m. 
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Figura 4 Imatges de la coberta del pavelló 

 

7.1. Capacitat portant de la coberta  

 

Segons el projecte bàsic i executiu de la  coberta del pavelló municipal de Sant Pere de Riudebitlles 
redactat al setembre del 2005, la coberta està formada per un sandvitx fabricat in situ amb una planxa 
prelacada de 0,6 mm de gruix en la part superior.  

En la memòria de càlcul trobem que s’ha dissenyat amb una sobrecàrrega d’ús de 100 Kp/m2 i la 
normativa actual (CTE/DBSE-AE) tan sols demana una sobrecàrrega d’ús de 40 Kp/m2 en cobertes 
lleugeres sobre corretges metàl·liques amb accés únicament per conservació (subcategoria G1). 
Considerant aquesta diferència entre el disseny i la normativa actual aplicable, la coberta té capacitat 
de suportar una sobrecàrrega de fins a 60 Kp/m2. Referent a l’estat de conservació de la coberta 
aparentment s’observa en bon estat.  
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Figura 5 Memòria de càlcul de la coberta i imatge 

 

7.2. Característiques de la instal·lació elèctrica 

 

El pavelló compta amb una instal·lació elèctrica trifàsica 3x400/230 V de pública concurrència amb un 
interruptor general de 160 A. La instal·lació d’enllaç compta amb CGP (amb fusibles de 200 A), CS i 
TMF10 de consum. 

 

   

Figura 6 Instal·lació elèctrica del pavelló 
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7.3. Característiques de les comunicacions 

 

No es va poder concretar aquesta informació en la visita tècnica per redactar el present projecte 
executiu. Es considerarà una partida alçada per la instal·lació d’un cablejat de comunicació tipus 
Ethernet de 100 m. 

 

7.4. Característiques de seguretat de la coberta 

 

La coberta inclinada on s’ubicaran els mòduls fotovoltaics és metàl·lica i té una alçada sobre el nivell 
del terra de 6 a 9 metres. Per accedir a aquesta es podrà utilitzar una escala temporal o un andami que 
permeti assegurar el personal durant l’ascensió. Els treballs en coberta es realitzaran amb els mitjans 
de protecció adequats, tant col·lectius com individuals, per tal de prevenir els riscos de caiguda. 

Serà necessari l’ús de mitjans d’elevació per tal de col·locar en coberta el material de la instal·lació 
fotovoltaica. En aquest cas, un camió ploma.  

      

Figura 7 Accés a cobertes 
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8. Solució tècnica 

 

La instal·lació fotovoltaica objecte d’aquest projecte és un tipus d’instal·lació d’autoconsum col·lectiu 
amb injecció d’excedents connectada a xarxa.  

Estarà formada per 120 mòduls fotovoltaics de 550 W, conformant una potència pic total de 66 kWp. 

L’obra consistirà en la col·locació de l’estructura en la qual s’instal·laran els mòduls fotovoltaics seguint 
la distribució que s’especifica en la Figura 8. S’assegura la total integració dels mòduls fotovoltaics en 
la coberta. Els mòduls es connectaran a l’inversor ubicat a l’exterior de l’edifici, per tal de convertir 
l’electricitat continua a electricitat alterna.  

L’actuació es realitza en la coberta projectada de la Pavelló esportiu, sense sobrepassar els límits 
d’aquesta. La superfície total d’actuació és de 310,13 m2. 

  

Figura 9 Disposició dels mòduls en la coberta 

8.1. Treballs previs 

8.1.1. Instal·lació d’enllaç 

D’acord amb la normativa NTZ103 i NRZ105 caldrà adaptar la instal·lació d’enllaç seguint l’Esquema 
6B: Autoconsum col·lectiu amb generació a derivació individual BT(instal·lacions>15kW). 
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La generació es connecta en el punt frontera juntament amb l’equip de mesura de consum. La 
derivació individual alimenta un equip de mesura de consum i generació. Es col·loca caixa CDM (Caixa 
de Derivació i Mesura), a l’entrada es connecta la LGA procedent de la CGP i les 2 sortides (consum i 
generació) protegides amb fusibles. D’aquesta manera no es dobla la LGA (col·locació de la CDM 
purament aclaridora. La CDM ha de respectar les distancies com si fos una CGP). Esquema unifilar i 
croquis: 

  

 

Considerant la instal·lació d’enllaç actual, caldrà instal·lar una CDM i TMF-10 de generació. 

S’utilitzaran les següents referències normalitzades per e-distribución: 

 Armario prefabricado GRC Z20-3P / CS+CGP+TMF1/10 (Referencia CAHORS 0926696-3P) 
 CDM CGP12-BUC (Referencia CAHORS 0446724) 
 TMF-1  (Referencia CAHORS 0236610) 

Pàgina 23
Codi Segur de Verificació (CSV): 83ad56bcefb7ff963ee7   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



  23 
 

 

Figura 11 TMF1  

 

8.1.2. Certificat de solidesa estructural 

En la memòria de càlcul trobem que s’ha dissenyat amb una sobrecàrrega d’ús de 100 Kp/m2 i la 
normativa actual (CTE/DBSE-AE) tan sols demana una sobrecàrrega d’ús de 40 Kp/m2 en cobertes 
lleugeres sobre corretges metàl·liques amb accés únicament per conservació (subcategoria G1). 
Considerant aquesta diferència entre el disseny i la normativa actual aplicable, la coberta té capacitat 
de suportar una sobrecàrrega de fins a 60 Kp/m2. Referent a l’estat de conservació de la coberta 
aparentment s’observa en bon estat. De totes maneres, caldrà certificar la solidesa estructural de la 
coberta per la implementació del projecte considerant la càrrega permanent de la instal·lació que 
s’indica més endavant. Aquest certificat no s’inclourà en els amidaments del projecte donat que caldrà 
certificar la coberta abans de l’execució del projecte i de la contractació dels serveis necessaris per 
executar-lo. 
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8.1.3. Línia de vida horitzontal 

El projecte inclou la instal·lació d’una línia de vida horitzontal permanent que permetrà realitzar els 
treballs descrits en el projecte així com el manteniment de la instal·lació al llarg dels anys d’explotació 
de la instal·lació. S’han considerat 42 metres de línia de vida, dividida en dues línies de 21 metres en 
els amidaments (per no superar els 30 m per línia). 

 

8.2. Mòduls fotovoltaics 

 

Els mòduls fotovoltaics adoptats seran de tecnologia de silici monocristal·lí d’alta eficiència. Tots els 
mòduls estaran integrats en la coberta i orientats al Sud en la mesura del possible. Els mòduls 
compliran la normativa UNE-EN 61215 per panells de silici monocristal·lins, així com estaran qualificats 
per un laboratori reconegut el qual s’acreditarà mitjançant la presentació del certificat oficial 
corresponent. 

Els mòduls fotovoltaics portaran de forma clarament visible el model i nom del fabricant, així com una 
identificació individual o número de sèrie traçable a la data de fabricació.  

Les característiques elèctriques dels mòduls fotovoltaics son les següents: 

 

Figura 14 CaracterísƟques elèctriques dels mòduls fotovoltaics proposats 

 

8.3. Inversor 

 

L’inversor es l’encarregat de transformar el corrent continu que generen els mòduls fotovoltaics en 
corrent altern 400/230 V, que es l’energia subministrada per la companyia elèctrica. 

L’inversor dispondrà de les següents proteccions: 

 Interruptor d’interconnexió intern per la desconnexió automàtica segons RD 1663/2000. 
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 Protecció interna de màxima i mínima tensió segons RD 1663/2000. 
 Protecció interna de màxima i mínima freqüència segons RD 1663/2000. 
 Relé de bloqueig de proteccions segons RD 1663/2000. 
 Separació galvànica entre el costat de corrent continu i la xarxa segons RD 1663/2000. 
 Detector d’aïllament a terra en la part de corrent continu. 
 El software d’ajust de les proteccions de tensió i freqüència no serà accessible a l’usuari. 

L’inversor s’instal·larà amb espai de separació suficient d’altres elements per assegurar una correcta 
ventilació, segons estableix el manual del fabricant.  

S’utilitzarà un inversor fotovoltaic de 50 kW amb la injecció de potència limitada a 43 kW, coincidint 
així amb els drets d’accés aconseguits en el moment de redacció del projecte. Aquest aspecte es 
desenvolupa més endavant en el mateix projecte. Caldrà aportar certificat de limitació pel fabricant 
de l’inversor utilitzat. 

La transformació de corrent continu a corrent altern es realitzarà a través d’un inversor amb les 
següents especificacions tècniques o similars: 

 

 

Figura 15. Especificacions tècniques de l'inversor proposat 

 

8.4. Estructura i fixació 

 

L’estructura de suport resistirà les sobrecàrregues de vent i neu, d’acord amb el que s’indica en els 
documents bàsics sobre seguretat estructural, accions en l’edificació, del codi tècnic de l’edificació 
CTE-DB-SE-AE. 
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El disseny i la construcció de l’estructura i el sistema de fixació dels mòduls permetrà les necessàries 
dilatacions tèrmiques, sense transmetre càrregues que puguin afectar a la integritat dels mòduls, 
seguint les indicacions del fabricant. 

El disseny de l’estructura es realitza per l’orientació i l’angle d’inclinació especificat pel mòdul 
fotovoltaic i tenint en compte la facilitat de muntatge i desmuntatge, i la possible necessitat de 
substitucions d’elements. 

Els mòduls fotovoltaics es suporten sobre estructures d’alumini i es subjecten a aquests amb accessoris 
de pressió. El material de les unions entre els mòduls fotovoltaics i els suports és d’alumini i la 
cargoleria és d’acer inoxidable A2-70. En el cas de la coberta inclinada, les estructures d’alumini es 
col·loquen sobre coberta i s’uneixen directament a la xapa metàl·lica utilitzant sistema de pinça en la 
junta alçada. En el cas de les cobertes de grava s’utilitzaran estructures metàl·liques autoportant amb 
balast de contrapès. 

     

Figura 16. Estructura de suportació proposada 

L’empresa adjudicatària podrà proposar canvis o millores sempre que estiguin supervisades per la 
Direcció Facultativa, verificant la idoneïtat de la solució amb la coberta projectada. 

 

8.5. Justificació de carregues 

 

Per tal de determinar les càrregues dels mòduls fotovoltaics en la coberta s’ha avaluat el pes de la 
instal·lació comparant-lo amb la capacitat portant de la coberta. També s’ha realitzat una simulació 
amb el programari K2 Base que s’adjunta com Annex més endavant. 

El mòdul solar JA SOLAR JAM72S30-550/MR té un pes de 28,6 kg. Considerant els 120 mòduls, el pes 
total és de 3.432 kg. En la Figura 14 podem observar la llista d’articles que s’utilitzaran en l’estructura 
proposada i el seu pes, amb un total de 718,2 kg. Considerant estructura i mòduls, el pes és de 4.150,2 
kg distribuïts en 480 m2 de coberta. La càrrega per superfície mitjana de totes les cobertes és de 8,65 
kg/m2. 
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Figura 17. Proposta construcƟva dels suports dels mòduls amb sistema K2 proposat 

 

8.6. Distribució del camp fotovoltaic 

 

La distribució dels mòduls fotovoltaics estarà formada per 120 mòduls de 550 W, conformant una 
potència pic total de 66 kWp. 

L’obra consistirà en la col·locació de l’estructura en la qual s’instal·laran els mòduls fotovoltaics seguint 
la distribució que s’especifica en la Figura 15. S’assegura la total integració dels mòduls fotovoltaics en 
la coberta. Els mòduls es connectaran a l’inversor ubicat en l’exterior de l’edifici per tal de convertir 
l’electricitat continua a electricitat alterna.  

Pàgina 28
Codi Segur de Verificació (CSV): 83ad56bcefb7ff963ee7   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



  28 
 

 

Figura 18 Disposició dels mòduls en la coberta 

 

8.7. Canalitzacions i Cablejat 

 

La connexió dels mòduls fotovoltaics ha de permetre que l’inversor funcioni seguint el punt de màxima 
potència d’aquest (MPPT). Els mòduls fotovoltaics es connecten en sèrie formant strings i en un 
inversor es poden connectar diverses strings en paral·lel. La combinació de connexions en sèrie i 
paral·lel permet obtenir les condicions de corrent i tensió òptimes pel funcionament de l’inversor. 

S’utilitzarà 1 inversor de generació que rebrà la producció dels mòduls fotovoltaics. A continuació es 
mostra la taula resum de les característiques de l’inversor i de les connexions proposades:  

Inversor proposat V min (V) V max (V) I max mppt(A) I sc (A) 
HUAWEI SUN2000-50KTL-M3 200 1100 30 40 

 

  Serie Paralelo Vmppt(V) Imppt(A) Voc (V) Isc (A) 

String 1 - MPPT 1 18 1 755,28 13,11 898,2 14 

String 2 - MPPT 1 18 1 755,28 13,11 898,2 14 

String 3 - MPPT 2 18 1 755,28 13,11 898,2 14 

String 4 - MPPT 2 18 1 755,28 13,11 898,2 14 
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String 5 - MPPT 3 16 1 671,36 13,11 798,4 14 

String 6 - MPPT 3 16 1 671,36 13,11 798,4 14 

String 7 - MPPT 4 16 1 671,36 13,11 798,4 14 
Figura 19. Taula de càlculs de strings 

Queda comprovat que amb la configuració escollida s’obté una tensió en el punt de màxima potencia 
dins del rang de funcionament de l’inversor. La intensitat a màxima potència en cada MPPT es inferior 
a 30 A i la intensitat de curtcircuit en cada MPPT es inferior a 40 A.  

Per altra banda considerant una temperatura mínima ambient i en la cèdula fotovoltaica de  -20ºC i 
les característiques elèctriques dels mòduls escollits, la tensió màxima de string és de 1009,4 V. El 
voltatge mai superarà els 1100 V que es la màxima tensió que suporta l’inversor. 

8.8. Dimensionat del cablejat 

El cablejat de la instal·lació s’ha realitzat seguint els aspectes definits en el REBT. En l’apartat 5 de la 
ITC-BT-40 es defineix que el cablejat ha de ser dimensionat per una intensitat no inferior al 125% de la 
màxima intensitat del generador i la caiguda de tensió entre el generador i el punt d’interconnexió 
amb la Xarxa de Distribució no serà superior al 1,5% de la intensitat nominal. 

8.8.1. Cablejat de continua 

El cablejat a utilitzar per les series DC de cada string fins a l’inversor serà del tipus solar PV1-F (AS) 
0,6/1kVCA-1,8kVCC o el seu equivalent segons el Reglament dels Productes de la Construcció (CPR) que 
es CCa-s1b,d1,a1 (Alta Seguretat) i té les següents característiques: 

o Conductor de Coure estanyat, flexible clase 5  

o Temperatura màxima: 120 °C   

o No propagador de flama UNE-EN 60332-1-2  

o No propagador d’incendis UNE-EN 50399  

o Baixa emissió de calor i baix índex de propagació de foc UNE-EN 50399  

o Baixa acidesa i corrosió dels gasos UNE-EN 60754-2  

o Baixa producció de fums UNE-EN 50339  

o Baixa opacitat dels fums emesos UNE-EN 61034-2  

o Baixa caiguda de partícules inflamables EN 50399  

o Aïllament: XLPE (Polietilè Reticulat) 

o Coberta exterior: elastòmer termoestable lliure d’halògens  

o Tensió nominal: 0,6/1 kV en CA y 1,8 kV en CC  

 

 

Pàgina 30
Codi Segur de Verificació (CSV): 83ad56bcefb7ff963ee7   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



  30 
 

8.8.1.1. Càlcul de la caiguda de tensió 

Per calcular la caiguda de tensió s’ha utilitzat la següent fórmula: 

𝑐𝑑𝑡 (𝑉) =
2 · 𝜌 · 𝐿 · 𝑃𝑚𝑝𝑝𝑡

𝑉𝑚𝑝𝑝𝑡 · 𝑆
 

𝑐𝑑𝑡 (%) =
𝑐𝑑𝑡(𝑉)

𝑉𝑚𝑝𝑝𝑡
 

On: 
 Cdt (%)              Caiguda de tensió (%) 

 Cdt(V)  Caiguda de tensió (V) 

 L  Longitud del cable (m) 

 Pmppt  Potència en el punt de màxima potencia (W) 

 Vmppt              Tensió en el punto de màxima potencia 

ρ  Resistivitat del conductor de coure a 90°C: 0,0187 (Ω·mm2/m) 

 S  Secció del conductor (mm2) 

 

En el cas de la secció necessària es calcula amb la següent fórmula: 

𝑆 (𝑚𝑚ଶ) =
2 · ρ · 𝐿 · 𝑃𝑚𝑝𝑝𝑡

𝑐𝑑𝑡(𝑉)
 

String 
Nº 

inversor 
Modulos 

Imppt 
(A) 

Vmppt (V) 
Potencia 

(W) 
Long 
(m) 

Resistividad 
(90º) Ω·mm²/m 

S(mm2) cdt(%) cdt(V) 
cdt (%) 
REBT 

1 1 18 13,11 755,28 9901,7 65 0,0187 4 1,055% 7,97 1,5% 

2 1 18 13,11 755,28 9901,7 60 0,0187 4 0,974% 7,35 1,5% 

3 1 18 13,11 755,28 9901,7 60 0,0187 4 0,974% 7,35 1,5% 

4 1 18 13,11 755,28 9901,7 55 0,0187 4 0,893% 6,74 1,5% 

5 1 16 13,11 671,36 8801,5 55 0,0187 4 1,004% 6,74 1,5% 

6 1 16 13,11 671,36 8801,5 50 0,0187 4 0,913% 6,13 1,5% 

7 1 16 13,11 671,36 8801,5 50 0,0187 4 0,913% 6,13 1,5% 
Figura 20. Taula de càlculs de caiguda de tensió dels strings 

En aquest cas la caiguda de tensió es inferior a 1,055 % per a un cablejat de 4 mm2, inferior a 
la caiguda màxima de 1,5% definida en el REBT. 
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8.8.1.2. Càlcul de la intensitat màxima admissible 

D’acord amb la normativa UNE-HD 60364-5-52:2014 es considera el tipus de muntatge, la 
temperatura ambient de l’aire i es calcula la intensitat màxima admissible per comparar-la 
amb el 125% de la màxima intensitat del generador. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21  Mètodes d’instal·lació (ITC-BT.(UNE-HD 60364-5-52:2014)) 

 

El muntatge de la instal·lació es tipus B1 al considerar que la coberta sobre la qual s’instal·laran 
els cables es similar a la paret de fusta. El cable de corrent continu es de coure i amb aïllament 
XLPE. 
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Figura 22  Mètodes d’instal·lació (ITC-BT.(UNE-HD 60364-5-52:2014)) 

 

D’aquesta manera obtenim una intensitat admissible de 38 A per un cablejat de secció de 4 
mm2 que comparem amb el 125% de la intensitat màxima del generador. 

S (mm2) 
I max UNE 
60364-5-52 

I (A) 125% I(A) Verif (125%) 

4 38x0,5=19 14 17,5 OK 
Figura 23. Càlcul de Imax (ITC-BT.(UNE-HD 60364-5-52:2014)) 

 

En el càlcul de la intensitat màxima admissible s’ha aplicat un factor corrector de 0,5 per 
l’agrupació de 7 circuits en una mateixa canalització segons UNE 20460-5. Tot i aquest factor 
restrictiu, es compleix la intensitat màxima admissible per al cablejat escollit. 
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8.8.2. Cablejat d’alterna 

 

El cablejat d’alterna a utilitzar serà del tipus RZ1 (AS) 0,8/1 Kv o el seu equivalent segons el Reglament 
dels Productes de la Construcció (CPR) que es Cca-s1b, d1,a1 (Alta Seguretat) i té les següents 
característiques:  

o Temperatura màxima: 90 °C   

o No propagador de flama UNE-EN 60332-1-2  

o No propagador d’incendis UNE-EN 50399  

o Baixa emissió de calor i baix índex de propagació de foc UNE-EN 50399  

o Baixa acidesa i corrosió dels gasos UNE-EN 60754-2  

o Baixa producció de fums UNE-EN 50339  

o Baixa opacitat dels fums emesos UNE-EN 61034-2  

o Baixa caiguda de partícules inflamables EN 50399  

o Aïllament: XLPE (Polietilè Reticulat) 

o Coberta exterior: elastòmer termostable lliure d’halògens  

o Tensió nominal: 0,6/1 k 

o Ús: Cable pel transport i distribució elèctrica a l’aire o enterrat 

Per avaluar el sobreescalfament que podem patir aquests cables s’ha considerat una 
temperatura ambient de 50ºC en el recorregut dels inversors al punt de connexió.   

 

8.8.2.1. Càlcul de caiguda de tensió 

La fórmula que s’utilitza per avaluar la caiguda de tensió en cablejat d’alterna en un circuit 
trifàsic és la següent: 

𝑐𝑑𝑡 (𝑉) =
𝜌 · 𝐿 · 𝑃

𝑉 · 𝑆
 

𝑐𝑑𝑡 (%) =
𝑐𝑑𝑡(𝑉)

𝑉
 

On: 
 Cdt (%) Caiguda de tensió (%) 
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 Cdt(V)  Caiguda de tensió (V) 

 L  Longitud del cablejat (m) 

 V              Tensió de la línia 

 P  Potència nominal de l’inversor (W) 

ρ  Resistivitat del conductor de coure a 50°C: 0,0180 (Ω·mm2/m) 

 S  Secció del conductor (mm2) 

Vmppt 
(V) 

Potencia 
(W) 

Long 
(m) 

Conductividad Resistividad S(mm2) cdt(%) cdt(V) cdt (%) 
REBT 

400 43000 15 0,00392 0,0180 35 0,207% 0,83 1,5% 
Figura 24. Càlcul caiguda de tensió cablejat d’alterna 

La caiguda de tensió no pot superar mai el 1,5% segons ITC-BT-40 i ITC-BT-15 i en aquest cas 
correspon a un 0,207 % per a un cablejat de 35 mm2. S’ha considerat la distància des de 
l’inversor fins al punt de connexió de la instal·lació d’enllaç i s’ha aproximat en 15 m. 

 

8.8.2.2. Càlcul de la intensitat màxima admissible 

Per realitzar el càlcul de la intensitat màxima admissible s’utilitza el punt 5 de la ITC-BT-40, on indica 
que el cablejat ha de ser dimensionat per una intensitat no inferior al 125% de la intensitat màxima 
del generador. 

D’acord amb la normativa UNE-HD 60364-5-52:2014 es considera el tipus de muntatge i la temperatura 
ambient de l’aire i el terreny i es compara amb el 125% del generador fotovoltaic. 
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Figura 25. Mètodes d’instal·lació (ITC-BT.(UNE-HD 60364-5-52:2014)) 

El muntatge de la instal·lació es Ɵpus B2, ja que s’instal·larà canalitzat entre l’inversor i el punt de 
connexió. El cablejat de corrent alterna es de coure i l’aïllament es de XLPE. 

 

Figura 26. Mètodes d’instal·lació (ITC-BT.(UNE-HD 60364-5-52:2014)) 

D’aquesta manera obtenim la intensitat admissible de 114 A per un cable de secció 35 mm2, 
que es compararà amb la intensitat del camp generador: 

S (mm2) 
I max UNE 
60364-5-52 

Imppt (A) 125% I (A) 
Verif 
(125%) 

35 114 79,8 99,7 OK 
Figura 27 Càlcul de Imax (ITC-BT.(UNE-HD 60364-5-52:2014)) 
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8.9. Proteccions elèctriques 

8.9.1. Caixes de connexions i proteccions en corrent continu 

En les instal·lacions solars fotovoltaiques és molt important garantir la protecció contra contactes 
directes i indirectes en totes aquelles parts conductores d’energia o que estan en tensió. Aquest fet és 
degut a les altes tensions que poden aparèixer en el cas d’existir algun cas fortuït de curtcircuit o mal 
contacte, ja que la tensió màxima pot arribar a ser de 1.000 V.  

D’aquesta manera s’utilitzaran els següents materials per la protecció en corrent continu: 

 Connectors ràpids marca Multi-Contact o similars 
 Cablejat de 1000V d’aïllament amb recobriment amb especial resistència als raigs ultraviolats 

segons EN 50618 
 Fusibles GPV de 1000V DC amb protecció de sobrecàrregues i curtcircuits per a cada string 

segons IEC 61643-11 
 Protectors sobretensions transitòries 1000V DC tipus 2 de 40 kA. 

Els fusibles es col·locaran quan siguin necessaris, segons estableix la normativa IEC 62548 si es compleix 
el següent cas: 

(𝑁௦ − 1) · 𝐼௦௖ >  𝐼௙௨௦௘ 

On: 

 Ns: número de strings 
 Isc: intensitat de curtcircuit 
 Ifuse: corrent màxim admissible establert pel fabricant dels mòduls fotovoltaics 

Es a dir si la suma de corrents corresponents a strings connectats en paral·lel entre ells (i connectats a 
una mateixa entrada de l’inversor) es major que la intensitat màxima que estableix el fabricant dels 
mòduls es col·locarà un fusible de calibre 20A o menor en cada string. En aquest cas no aplica, cada 
string es connecta a una entrada de l’inversor. 

De totes maneres, s’instal·laran fusibles GPV de 1000V DC de 20 A per protegir la instal·lació davant 
d’algun defecte intern en l’inversor o l’aïllament del cablejat de continua. No s’instal·laran  protectors 
de sobretensions transitòries 1000V DC tipus 2 donat que ja els incorpora el propi inversor. 

8.9.2. Caixes de connexions i proteccions en corrent altern 

Els equips de protecció s’instal·laran en quadre elèctric al costat de l’inversor i s’instal·laran els 
següents equips segons la disposició final segona del RD 244/2019 Modificació de la ITC-BT-40: 

 Interruptor automàtic 10kA de 4x63A 
 Interruptor de protecció diferencial 4x80A tipus A amb sensibilitat 30mA 
 Protector de sobretensions permanents i transitòries tipus 1+2. 

Segons la ITC-BT-19 els conductors de la instal·lació seran fàcilment identificables utilitzant el color 
blau per al conductor neutre i el color verd-groc per al conductor de protecció (terra). En el cas 
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d’instal·lacions monofàsiques s’utilitzarà el color marró o negre pel color conductor de la fase. En el 
cas d’instal·lacions trifàsiques s’utilitzaran els colors del negre, marró i gris indicant a quina fase 
pertany mitjançant etiquetes. 

Tots els conductors dels circuits de la instal·lació seran de coure i el seu dimensionat complirà amb les 
instruccions tècniques del Reglament de Baixa Tensió. Les canalitzacions dels circuits seran de 
muntatge superficial en tub rígid de PVC o canal protector. 

La protecció contra intensitats de curtcircuit en el punt de mesura es calcula en 9,14 kA considerant 
una resistència de línia de 0,035 Ω. 

 

8.10. Posta a terra 

 

Els conductors de protecció serviran per unir elèctricament la posada a terra de la instal·lació a 
determinats elements amb la finalitat d’assegurar la protecció a persones, animals i objectes contra 
contactes indirectes.  

Es connectaran a terra totes les parts metàl·liques dels inversors, dels quadres elèctrics, la estructura 
dels mòduls fotovoltaics y els marcs dels propis mòduls mitjançant els orificis habilitats pel fabricant.  

Les característiques tècniques de la posada a terra de la instal·lació es defineixen en el ITC-BT-18. El 
titular es el responsable de comptar amb una posada a terra adequada, on al resistència sigui inferior 
a 800 Ω considerant la tensió de contacte (Vc) màxima de 24 V. Corresponent a la normativa de baixa 
tensió de local mullat, segons REBT. 

 

8.11. Proteccions contra sobretensions 

 

Com es concreta anteriorment, el sistema fotovoltaic comptarà amb protecció contra sobretensions 
tant en CC per a cada string de sobretensions transitòries 1000V DC tipus 2 de forma interna en el 
propi inversor com en CA, que s’instal·larà un protector de sobretensions permanents i transitòries 
tipus 1+2. 

 

8.12. Connexió instal·lació fotovoltaica a la xarxa 

 

Tal i com s’ha indicat anteriorment en les actuacions prèvies, la instal·lació es connectarà mitjançant 
TMF1 a la sortida de la CDM (secció generació). 
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8.13. Comunicacions 

 

La instal·lació es connectarà mitjançant Ethernet al punt de connexió més proper. Es considerarà una 
partida de 100 m de Ethernet. 

 

8.14. Sistema de mesura i registre 

 

La instal·lació fotovoltaica comptarà amb un sistema de monitorització per visualitzar en temps real i 
la gràfica d’històric de la generació de la planta. Serà responsabilitat del promotor disposar de connexió 
a internet per connectar la planta i transferir les dades al servidor. 

Figura 28. Exemple de visualització de la monitorització 
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9. Estudi energètic 

 

L’Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles ha aportat el consum horari de tot un any de la zona 
esportiva, la biblioteca, el consultori i l’Ajuntament. En la Figura 26 podem observar el perfil horari de 
consum de cada equipament que s’ha considerat per avaluar l’autoconsum.  

 

Figura 26. Perfils de consum horari 

En la Figura 27 es pot observar el perfil de consum horari mitjà pels quatre equipaments municipals. 
També es pot observar la mitjana de generació de la instal·lació fotovoltaica. 

Pàgina 40
Codi Segur de Verificació (CSV): 83ad56bcefb7ff963ee7   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



  40 
 

 

Per tal d’avaluar correctament la generació fotovoltaica s’ha limitat la generació a 43 kW segons indica 
el projecte. D’aquesta manera podem observar com es redueix lleugerament la generació anual de la 
instal·lació fotovoltaica, amb una afectació del 1,14 % anual. 
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En base a les dades de consum elèctric dels quatre equipaments i la generació prevista de la 
instal·lació fotovoltaica s’ha realitzat una simulació energètica per avaluar l’autoconsum i l’excedent 
fotovoltaic. 

 

Mes Suma de Consum 
[kWh] 

Suma de Generació 
[kWh] 

Suma de Autoconsum 
[kWh] 

Suma de Excedent 
[kWh] 

1 17401,0 3911,4 3475,2 436,3 
2 14155,3 4799,5 3828,1 971,4 
3 12860,4 6876,4 4436,2 2440,3 
4 18620,0 8583,0 7085,8 1497,2 
5 18469,6 10337,6 7287,6 3049,9 
6 20109,2 10769,3 8691,3 2077,9 
7 24371,4 10729,1 10149,4 579,6 
8 20326,7 9183,6 8333,0 850,6 
9 15591,0 7043,2 4740,1 2303,1 

10 12662,4 4696,2 3120,0 1576,2 
11 13889,3 3063,9 2489,1 574,7 
12 14868,8 2923,1 2782,5 140,5 

Total 203325,1 82916,2 66418,3 16497,9 

 
El balanç es mostra de forma mensual pel total dels quatre equipaments. L’energia generada es 
repartirà mitjançant coeficients de repartiment energètic en base al consum relatiu de cada 
equipament.  
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CUPS Consum (kWh) Coeficient segons RD 244/2019 
ES0031405801603004MM0F 115563 0,568297 
ES0031405896314001TS0F 39192 0,192732 
ES0031405903995001CG0F 17698 0,087031 
ES0031405953544002YJ0F 30897 0,151940 

Total 203350 1,000000 
 

Considerant un preu actual de l’energia de 0,16 €/kWh i una compensació dels excedents fotovoltaics 
de 0,05 €/kWh s’avalua a continuació l’estalvi que genera la generació fotovoltaica sobre els consums 
municipals. Anualment, representarà un estalvi de 11.541,83 € en facturació elèctrica. 

Donat que la planta tan sols té una cobertura del 40,78 % el grau d’autoconsum és molt elevat, arribant 
al 80,10 %. 

 

Mes Cost actual (€) Estalvi (€) Cobertura (%) Autoconsum (%) Autosuficiència (%) 
1 2.784,15 € 577,84 € 22,48% 88,85% 19,97% 
2 2.264,85 € 661,06 € 33,91% 79,76% 27,04% 
3 2.057,67 € 831,80 € 53,47% 64,51% 34,49% 
4 2.979,20 € 1.208,59 € 46,10% 82,56% 38,05% 
5 2.955,14 € 1.318,52 € 55,97% 70,50% 39,46% 
6 3.217,47 € 1.494,51 € 53,55% 80,70% 43,22% 
7 3.899,42 € 1.652,89 € 44,02% 94,60% 41,64% 
8 3.252,27 € 1.375,81 € 45,18% 90,74% 41,00% 
9 2.494,56 € 873,57 € 45,17% 67,30% 30,40% 

10 2.025,98 € 578,01 € 37,09% 66,44% 24,64% 
11 2.222,28 € 427,00 € 22,06% 81,24% 17,92% 
12 2.379,01 € 452,23 € 19,66% 95,19% 18,71% 

Total 32.532,01 € 11.451,83 € 40,78% 80,10% 32,67% 
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Dades de radiació solar 

 

L’energia solar fotovoltaica consisteix en la captació de la radiació solar amb l’objectiu de transformar-
la en electricitat. Aquesta electricitat pot ser aprofitada de diferents formes, donant lloc a les diferents 
aplicacions que actualment existeixen per les instal·lacions fotovoltaiques. A continuació, es mostra la 
radiació subministrada en la localització escollida mitjançant el sistema PVGIS d’informació geogràfica 
fotovoltaica de la Comissió Europea: 

                          

Figura 40  Radiació solar mensual (Font:PVGIS) 

On: 

 E_m:  Producció elèctrica mitja mensual del sistema definit [kWh] 

H(i)_m:  Suma mitja mensual de la irradiació global per metre quadrat del mòduls del sistema 
definit [kWh/m2] 

SD_m: Desviació estàndard de la producció elèctrica mensual degut a la variació interanual 
[kWh] 
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10. Producció estimada i tones de CO2 estalviades 

 

Es disposa d’una coberta amb àrea disponible per la instal·lació de panells fotovoltaics. Al avaluar la 
inclinació i l’azimut de la coberta s’obté la següent irradiació sobre el pla pel sistema definit amb 3 
components diferents:  

 

  

 

La instal·lació fotovoltaica objecte del projecte té una generació anual prevista de 82.916,2 kWh. 
Aquesta generació es destinarà a autoconsum per tal de cobrir consums elèctrics dels participants de 
l’autoconsum. 

La generació màxima pels 66 kWp seria de 83.875,9 kWh però la instal·lació està limitada en els 43 kW, 
per tant s’ha avaluat una pèrdua del 1,14 % de la generació anual en pics de generació que es retallaran 
per limitar la potència de generació als 43 kW. 
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Figura 41 CaracterísƟques del sistema descrit al PVGIS  
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11. Programa d’obra 

 

El pla d’execució previst des de l’inici fins a l’acabament de la instal·lació és de 12 dies laborables. En 
el següent quadre podem veure amb més detall el pla d’execució de l’obra: 

Dia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Replanteig              
Recepció de material i senyalització obra              
Muntatge d'estructura               
Col·locació mòduls              
Cablejat de CC              
Inversor i quadres de protecció             
Derivació individual AC             
Actuacions prèvies             
Proves i mesures elèctriques             
Retirada senyalització obra             

Figura 34 Programa d’obra 

Posteriorment a l’obra es realitzarà la legalització de la instal·lació per la correcta posada en marxa. 

12. Control de qualitat 

 

12.1. Condicions d’execució  

Tots els treballs, inclosos en aquest projecte, seran realitzats amb meticulositat, seguint les bones 
pràctiques de la construcció, de conformitat amb les condicions establertes a l'article 7.3, "Condiciones 
en la ejecución de las obras", Part I, Capítol 2, del Codi Tècnic de l'Edificació (CTE): 

1. Las obras de construcción del edificio se llevarán a cabo con sujeción al proyecto y sus modificaciones 
autorizadas por el director de obra previa conformidad del promotor, a la legislación aplicable, a las 
normas de la buena práctica constructiva, y a las instrucciones del director de obra y del director de la 
ejecución de la obra. 
Tots els treballs inclosos en el projecte també tindran un control d’execució tal i com s’estableix en 
l’Article 7.3 del mateix CTE: 

1. Durante la construcción, el director de la ejecución de la obra controlará la ejecución de cada 
unidad de obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecución y 
disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, así como las verificaciones y demás 
controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación 
aplicable, las normas de buena práctica constructiva y las instrucciones de la dirección facultativa. En 
la recepción de la obra ejecutada pueden tenerse en cuenta las certificaciones de conformidad que 
ostenten los agentes que intervienen, así como las verificaciones que, en su caso, realicen las entidades 
de control de calidad de la edificación. 

Pàgina 47
Codi Segur de Verificació (CSV): 83ad56bcefb7ff963ee7   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



  47 
 

2. Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad 
entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos. 

3. En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos y procedimientos que se 
contemplen en las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y 
sistemas innovadores, previstas en el artículo 5.2.5. 

També es realitzarà un control de l’obra acabada, com indica l’Article 7.4 del mateix CTE: 
En la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y sus 
instalaciones, parcial o totalmente terminadas, deben realizarse, además de las que puedan 
establecerse con carácter voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el proyecto 
u ordenadas por la dirección facultativa y las exigidas por la legislación aplicable. 

12.2. Condicions sobre els components 

Tots els productes de construcció hauran de portar el marcatge CE, tal i com indiquen les condicions 
de l’Article 5.2 de “Conformidad con el CTE de los productos, equipos y materiales.” 

1. Los productos de construcción que se incorporen con carácter permanente a los edificios, en función 
de su uso previsto, llevarán el marcado CE, de conformidad con la Directiva 89/106/CEE de productos 
de construcción, transpuesta por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, modificado por el Real 
Decreto 1329/1995, de 28 de julio, y disposiciones de desarrollo, u otras Directivas Europeas que les 
sean de aplicación. 

2. En determinados casos, y con el fin de asegurar su suficiencia, los DB establecen las características 
técnicas de productos, equipos y sistemas que se incorporen a los edificios, sin perjuicio del Marcado 
CE que les sea aplicable de acuerdo con las correspondientes Directivas Europeas. 

3. Las marcas, sellos, certificaciones de conformidad u otros distintivos de calidad voluntarios que 
faciliten el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE, podrán ser reconocidos por las 
Administraciones Públicas competentes. 

 Tots els productes de construcció tindran un control de recepció a l’obra, d’acord a l’Article 7.2 de 
“Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas”  

El control de recepción tiene por objeto comprobar que las características técnicas de los productos, 
equipos y sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. Este control comprenderá: 

a) El control de la documentación de los suministros, realizado de acuerdo con el artículo 7.2.1. 

b) El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, según el artículo 
7.2.2; y 

c) El control mediante ensayos, conforme al artículo 7.2.3.  

Quan el material o equip arribi a l’obra amb el certificat d'origen industrial que acrediti el compliment 
d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, 
les seves característiques aparents.  
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13. Seguretat i Salut 

 

El present estudi de Seguretat i Salut Laboral té com a objectiu establir les directrius generals 
destinades a reduir, en la mesura del possible, els riscos d’accidents laborals i malalties professionals, 
així com la minimització de les conseqüència dels accidents que puguin produir, mitjançant la 
planificació de la medicina assistencial i de primers auxilis, durant la execució dels treballs de la present 
instal·lació fotovoltaica. 

Aquest estudi s’ha elaborat en compliment amb el RD 1627/97, del 24 d’octubre, “Disposiciones 
mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción”, que estableix els criteris de planificació, 
control i desenvolupament dels mitjans i mesures de Seguretat i Higiene que han de ser presents en 
l’execució dels Projectes de Construcció. 

Les mesures contemplades en aquest estudi fan referència a tots els treballs a realitzar en el present 
projecte, i aplica la obligació del seu compliment a totes les persones de les diferents organitzacions 
que intervinguin en l’execució d’aquest. 

 

13.1. Descripció de la obra i activitats principals 

Instalació fotovoltaica de 43 kW sobre coberta inclinada de Pavelló esportiu. Les activitats 
principals per executar el desenvolupament dels treballs seran bàsicament: Replanteig, 
transport de materials, apilament, instal·lació de la estructura de formigó, col·locació dels 
mòduls fotovoltaics, instal·lació del cablejat, connexió i posada en marxa de la instal·lació. 

 Termini d’execució: 12 dies 

 Nº d’operaris previstos: 4 operaris 

 Interferències amb altres instal·lacions: Els equips que poden transmetre 
interferències a altres instal·lacions compten amb el certificat de compliment dels 
nivells d’emissió i immunitat i la certificació europea. 

 Maquinaria i mitjans auxiliars: 

o Anticaigudes retràctil 

o Mitjans de transport 

A més de la maquinària s’utilitzaran tots els mitjans i eines manuals per la realització de la línia 
de vida: 

 Cables pilots 

 Vuits giratoris 

 Llançadores 

 Grillons 
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 Eines manuals, etc. 

13.2. Anàlisi de riscos 

S’analitzen a continuació els riscos previsibles inherents a les activitats d’execució previstes, 
així com les derivades de l’ús de maquinaria, mitjans auxiliars i manipulació de les 
instal·lacions, màquines o eines elèctriques. 

Analitzarem primerament els riscos generals que es poden donar en qualsevol de les activitats 
i després els riscos específics de cada activitat 

13.2.1. Riscos generals 

S’entenen com a riscos generals aquells que poden afectar a totes les treballadores, 
independentment de l’activitat concreta que desenvolupin. Es preveuen els següents: 

 Atrapament per bolcada de màquines, vehicles o equips. 

 Atrapaments entre objectes. 

 Atropellaments o impactes per vehicles en moviment. 

 Caigudes d'objectes o components sobre persones.  

 Caigudes de persones a diferent nivell. 

 Caigudes de persones al mateix nivell. 

 Desplaçaments i despreniments del terreny. 

 Impactes contra objectes. 

 Impactes i talls per maneig d'eines. 

 Ferides en mans o peus per maneig de materials. Picades i mossegades d'animals. 

 Pols. 

 Projeccions de partícules en els ulls. 

 Sobreesforços. 

 Torçades en peus i mans. 

13.2.2. Riscos específics 

Ens referim aquí als riscos propis de les activitats concretes que afecten només al personal 
que fa el treball d’aquestes. Aquest personal està exposat als riscos generals indicats en el 
punt anterior a més dels descrits en aquest punt. Descriurem a continuació les activitats més 
significatives: 

 Moviment de terres. No procedeix. 

 Treballs de formigó. No procedeix. 
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 Transport i manipulació de materials en obra. En aquesta activitat, a més dels riscos 
enumerats en l'apartat de Riscos Generals són previsibles els següents: 

o Despreniment o caiguda de la càrrega, o part d'aquesta, per a ser excessiva 
o estar mal subjecta. 

o Impactes contra parts sortints de la càrrega. 

o Atropellaments de persones. 

o Bolcades. 

o Xocs contra altres vehicles o màquines. 

o Impactes o enganxaments de la càrrega amb objectes, instal·lacions o 
esteses de cables. 

o Transport de personal 

o Atropellaments, col·lisions i bolcades de vehicles. 

o Maquinària mòbil i mitjans de transport. 

o Xoc contra altres vehicles o màquines. 

o Bolcades.  

o Atropellaments. 

o Cops de la càrrega contra instal·lacions o esteses de cables. 

o Despreniment o caiguda de la càrrega per excés de la mateixa o estar mal 
subjecta. Fallada de fre, direcció, senyalització de maniobra. 

 Riscos produïts per agents atmosfèrics adversos. S'interromprà el treball, segons el 
que s'estableix en la normativa vigent de seguretat i sempre que les condicions ho 
imposin, amb independència de la dotació de mitjans de protecció. Es vigilarà 
especialment les condicions per pluja o vent en treballs en altura i en treballs 
elèctrics. 

 Riscos de caigudes d'altura. En els treballs en altura, els riscos principalment són: 

o Desplaçaments per l'estructura. 

o En l'ascens i descens. 

o Inadequat amarrament del cinturó. 

o Sobreesforços. 

o Sobreestimar les possibilitats físiques de l'operari. 

o Descoordinació de l'aixecament a mà. 
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o Nombre inadequat de persones per a realitzar l'aixecament. 

o Males postures. 

 Manipulació de maquinària. Els riscos són per:  

o Atrapaments d'extremitats inferiors i superiors. 

o Impactes contra parts sortints. 

o Aixafament de persones per moviments incontrolats de la maquinària en el 
seu enclavament. 

13.3. Mesures preventives 

Per reduir en la mesura del possible els riscos previstos en l’apartat anterior s’ha d’actuar 
sobre els factors que determinen les causes que produeixen aquests accidents. Ens estem 
referint al factor humà i al factor tècnic. 

L’actuació sobre el factor humà està basada fonamentalment en la formació, mentalització i 
informació de tot el personal que participi en els treballs del present projecte, així com els 
aspectes ergonòmics i les condicions ambientals, que seran analitzades en altres punts 
d’aquest estudi. 

Pel que respecta al factor tècnic, s’actuarà bàsicament en ells següents aspectes 

13.3.1. Proteccions col·lectives 

Sempre que sigui possible es donarà prioritat a l’ús de proteccions col·lectives, donat que la 
seva efectivitat és molt superior a les personals. Sense excloure l’ús de les individuals, les 
proteccions col·lectives a utilitzar seran les següents: 

 Aplicació del sistema i dispositius de protecció anticaigudes per a operacions d'ascens 
i descens i treballs en suports. 

 Comprovar l’absència de tensió amb les perxes detectores de tensió. 

 Senyals de trànsit, quan pugui haver-hi interferències. 

 Senyalització de zones perilloses. 

 Tanques de delimitació o cintes d'abalisament. 

 Senyalitzacions lluminoses. 

 Caixes amb interruptor diferencial magnetotèrmic per a alimentar eines elèctriques. 

 Extintors en vehicles. 

 Enclavaments. Escales de mà. 

 Avisador acústic de maquinària. 

 Xarxa espessa sobre càrrega de camió. 
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 Dinamòmetre i aturada automàtica de sobretensió en la línia de protecció. 

13.3.2. Riscos generals 

Ens referim aquí a mesures de seguretat a adoptar per la protecció de riscos que considerem 
comuns a totes les activitats: 

 Acotament i senyalització de zona on existeixi risc de caiguda d'objectes des d'altura. 

 Muntatge de baranes resistents en els buits pels quals pogués produir-se caiguda de 
persones. 

 Si algun lloc de treball generés risc de projeccions (de partícules, o per arc de 
soldadura) a tercers, col·locació de mampares opaques de material ignífug. 

 Si es fessin treballs amb projeccions incandescents en proximitat de materials 
combustibles, retirada d'aquests o protecció amb lona ignífuga. 

 Manteniment ordenat dels materials, cables i mànigues, per a evitar el risc de vegades 
o caigudes al mateix nivell per aquesta causa. 

 Les restes de materials generats pel treball es retiraran periòdicament per a mantenir 
netes les zones de treball. 

 Els productes tòxics i perillosos es manipularan segons el que s'estableix en les 
condicions d'ús específiques de cada producte. 

 Respectar la senyalització i limitacions de velocitat fixades per a circulació de vehicles 
i maquinària a l'interior de l'obra 

 Aplicar les mesures preventives contra riscos elèctrics que desenvoluparem més 
endavant. 

13.3.3. Riscos específics 

Totes les persones operaries utilitzaran equips de protecció individual. S’utilitzarà el mètode 
de la línia de vida quan els treballs ho requereixin sempre que es realitzin en altura. 

 Transport i apilament: 

o Cap operari ha de situar-se en la caixa del camió quan es transportin materials. 

o Prohibit pujar o baixar dels vehicles en marxa. 

o Es respectaran rígidament les Normes establertes pels Organismes Oficials per 
a circular amb cada tipus de vehicle. 

o El transport de bobines es realitzarà en vehicles proveïts de caixa (xapes 
laterals) i subjectes convenientment per mitjà de calços i cables d'acer. No es 
podrà col·locar més d'una capa de bobines, és a dir, totes elles s'hauran de 
recolzar en el pis del vehicle. 
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o Per a descarregar bobines s'utilitzarà sempre la grua. 

o Prohibit pujar-se damunt de càrregues suspeses o en moviment o en les quals 
vagi a realitzar la maniobra. 

o Els estrops i cordes utilitzats en l'obra seran revisats, almenys una vegada al 
mes, inutilitzant-los o destruint-los quan es detectin incidències. 

o Formigonada: No procedeix 

o Estesa: No procedeix 

 Proteccions personals. Tot el personal d'obra tindrà una dotació mínima quant a peces 
de protecció composta per: 

o Casc de protecció. 

o Botes de seguretat. 

o Guants de cuir de muntador. 

o Roba de treball: jaqueta, camisa i pantalons. 

o Roba impermeable. 

o Cinturó de seguretat: arnès de subjecció, suspensió i caiguda amb amortidor. 

Línia de vida en coberta: Els sistemes anticaigudes s'han de planificar mitjançant dispositius 
d'ancoratge conformes a la norma UNE-EN-795, la ubicació i el tipus de la qual s'han de 
plantejar de manera que es pugui fer el treball amb el corresponent EPI anticaigudes amb 
seguretat. 

En el projecte de la línia de vida en coberta el tipus d’ancoratge s’ha de preveure en funció del 
sistema de coberta sobre el qual s’instal·larà, es a dir que dependrà del suport de la coberta o 
de l’element de cobertura sobre el qual s’instal·larà, donat que existeixen diferents sistemes 
que s’adapten a cadascun d’ells. Per exemple, per una coberta amb bandeja de zinc de junta 
aixecada existeixen punts d’ancoratge que permeten la fixació sense perforació de la coberta, 
eliminant així riscos en la garantia d’estanqueïtat de la coberta. 

D’acord amb la Norma Técnica de Prevención NTP 809, es possible plantejar un sistema 
combinat entre dispositius d’ancoratge de Classe A1 i Classe C per reduir el mínim possible els 
riscos de caiguda, assegurant als operaris en els treballs en alçada amb llibertat de moviments 
durant els treballs de manteniment, neteja, reparació...etc, en la coberta de l’edifici. 

La disposició de la línia de vida, dispositiu Classe C segons la Norma UNE-EN 795:1997, 
composta bàsicament per cable d'acer inoxidable, carro proveït d'un punt d'ancoratge en el 
cas de pas automàtic (si no és pas automàtic, no hi ha carro), ancoratges extrems amb els 
elements necessaris (tensors, absorbidor, etc), i ancoratges intermedis per a disminuir la 
tensió i fletxa que experimenta la línia en una caiguda. 

Segons la NTP 809, la línia de vida: 
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 No pot superar un angle de 15º respecte la horitzontal. 

 Totes les peces i components han de resistir el doble de l’esforç previst (factor de 
seguretat 2) 

 Ha de respectar-se l’altura mínima requerida lliure de obstacles. 

 El disseny de la línia de vida ha de permetre desplaçar-se per tota la zona de treball de 
forma que l’operari recorri tota la línia estant connectat en tot moment. 

En aquells casos en els quals sigui necessari cobrir el risc de caiguda en els laterals de la 
coberta, conforme a la NTP 843, al no disposar de proteccions col·lectives en els extrems 
laterals (baranes o similars de més d’1m d’alçada) i evitar el efecte pèndol si es produís una 
caiguda en el lateral perpendicular a la línia de vida, s’hauria de realitzar un disseny amb línies 
paral·leles als extrems en els quals es pugui produir la caiguda. 

Figura 36 Representació del cinturó de seguretat 

13.4. Assistència d’accidents 

L’atenció, tractament i rehabilitació de possibles accidentats serà realitzada per la mútua 
d’accidents de l’empresa contractista.  

Es disposarà en obra d’una farmaciola d’urgències, amb els elements necessaris per 
l’assistència de petits traumatismes i prestació de primers auxilis als accidents, segons el que 
es disposa al capítol IV, art.45 de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene. 

13.5. Control mèdic 
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Tal com estableix la legislació vigent, tots els treballadors que intervenen en la construcció de 
les obres objecte d’aquest estudi passaran els reconeixements mèdics previstos en funció del 
risc que, degut a la seva ocupació, estaran sotmesos. 

13.6. Formació personal 

L’objectiu es informar als treballadors dels riscos propis dels treballs que realitzaran, donar a conèixer 
les tècniques preventives i mantenir un esperit de seguretat en tot el personal. 

Per l’ensenyança de les tècniques de prevenció, a més dels sistemes de divulgació escrita com flyers, 
normes, etc. Ocuparan un pes primordial les xerrades específiques de riscos i activitats concretes. 

13.6.1. Xerrada general de Seguretat i Primers Auxilis per a personal de nou ingrés a l’obra 

Tot el personal, abans de començar els treballs, assistirà a una xerrada en la qual serà informat de tots 
els riscos generals de l’obra, de les mesures previstes per evitar-los, de les Normes de Seguretat i Salut 
d’obligatori compliment i d’aspectes generals de Primers Auxilis. 

13.6.2. Xerrada sobre riscos específics 

Dirigides a grups de treballadors que s’enfrontin a riscos concrets en funció de les activitats que 
desenvolupen. Seran impartides pels Responsables de Seguretat. 

Si, sobre el desenvolupament dels treballs, es detecten situacions d’especial risc en determinades fases 
del treball, es programaran xerrades específiques, impartides pel Responsable de Seguretat, 
encaminades a divulgar les mesures de seguretat necessàries en les activitats en qüestió. 

Ens els temes més importants a desenvolupar en les xerrades hi trobem: 

 Riscos elèctrics 
 Treballs en alçada 
 Ús de màquines i eines 
 Transport de càrregues de forma manual i amb mitjans mecànics 
 Ús d’andamis, plataformes, escales i línies de vida 

13.7. Plec de condicions de seguretat 

Serà d’obligat compliment, per part dels contractistes, la normativa esmentada a continuació: 

 D. 2414/1961 de 30 de noviembre. Reglamento de actividades molestas, insalubres y 
peligrosas. Normas complementarias para su aplicación. Orden de 15 de marzo de 
1963 en sus partes no modificadas por D. 3494/64 de 5 de noviembre. 

 O.M. de 9 de marzo de 1971. Título II, en sus artículos no derogados por la ley 31/95 y 
Disposiciones que la desarrollan, de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en 
el Trabajo. 

 D. 2065/1974 de 30 de noviembre. Ley General de la Seguridad Social, en su parte no 
derogada por el R.D.L. I/94. 
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 O.M. de 23 de mayo de 1977. Reglamento de Aparatos Elevadores para Obras y 
sucesivas modificaciones. 

 R.D. 1244/79 de 4 de agosto. Reglamento de Aparatos a Presión. 

 R.D. 1316/1989 de 27 de octubre publicado en B.O.E. de 2 de noviembre de Protección 
de los Trabajadores frente a los Riesgos derivados de la Exposición al Ruido durante el 
trabajo. 

 R.D.L. I/94 de 20 de junio. Texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. 
Modificado por Ley 42/94, de 30 de diciembre. 

 Ley 31/95 de 10 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales. 

 R.D. 39/97 de 17 de enero. Reglamento de los Servicios de Prevención. 

 R.D. 485/97 de 14 de abril. Disposiciones Mínimas en materia de Señalización de 
Seguridad y Salud en el trabajo. 

 R.D. 486/97 de 14 de abril. Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en los lugares 
de trabajo. 

 R.D. 487/97 de 14 de abril. Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud relativas a la 
Manipulación Manual de Cargas. 

 O.M. de 22 de agosto de 1997. Funcionamiento de las Mutuas de Accidentes de 
Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social en el Desarrollo de 
Actividades de Prevención de Riesgos Laborales. 

 R.D. 665/97 de 12 de mayo. Exposición a agentes Cancerígenos durante el Trabajo. 

 R.D. 773/97 de 30 de mayo. Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud Relativas a la 
Utilización por los trabajadores de Equipos de Protección Individual. 

 R.D. 1215/97 de 18 de julio. Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud que deben 
reunir los Equipos de Trabajo para su utilización por los trabajadores. 

 R.D. 1627/97 de 24 de octubre. Disposiciones Mínimas de Seguridad y de Salud en las 
Obras de Construcción. Deroga al R.D. 555/86, de 21 de febrero, Estudios y Planes de 
seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 Ordenanza General Siderometalúrgica. 

 R.D.L. I/95 de 24 de marzo. Estatuto de los Trabajadores. Modificado por Ley 31/95, 
de 8 de noviembre. 

 R.D. 1495/1986 de 26 de mayo publicado en B.O.E. de 21 de Julio de Reglamento de 
Seguridad en las Máquinas. 

 O.M. de 16 de diciembre de 1987. Notificación de accidentes de trabajo. 
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 R.D. 1407/92 de 20 de noviembre. Condiciones para la comercialización y libre 
circulación intracomunitaria de los Equipos de Protección Individual. Modificado por 
R.D. 159/95 de 3 de febrero. 

 R.D. 1435/1992 de 27 de noviembre, publicado en B.O.E. de 11 de diciembre y 
reformado por R.D. 56/1995 de 20 de enero publicado en B.O.E. de 8 de febrero. 
Disposiciones de aplicación de la Directiva 89/392/CEE relativa a la aproximación de 
las legislaciones de los Estados Miembros sobre las Máquinas. 

 R.D. 614/2001 publicado en B.O.E. de 8 de junio. Disposiciones Mínimas para la 
Protección de los Trabajadores frente al Riesgo Eléctrico. 

 R.D. 842/2002 publicado en B.O.E. 224 de 18 de septiembre en el que se aprueba el 
nuevo Reglamento Electrotécnico para baja Tensión. 

 

13.7.1. Convenis col·lectius Provincials 

Seran també d’obligat compliment qualsevol altra disposició oficial, relativa a la Seguretat i 
Salut Laboral, que entri en vigor durant la execució de la obra i que pugui afectar als treballs 
de la mateixa. 

13.7.2. Proteccions individuals 

Tots els Equips de Protecció Individual (EPI) compliran el que s'estableix en l'RD 773/97, 30 de 
maig. Disposicions Mínimes de Seguretat i Salut relatives a la utilització pels treballadors 
d'equips de protecció individual, pel qual s'adopten a Espanya els criteris de la Normativa 
Europea, Directiva 89/656/CEE, sobre seguretat i salut en els equips de protecció individual. 

Disposaran del consegüent certificat i contindrà de manera visible el segell (CE) corresponent. 

13.7.3. Proteccions col·lectives 

Considerem com a Proteccions Col·lectives les següents: 

 Proteccions de la instal·lació elèctrica 

 Mitjans de protecció contra incendis 

 Senyalització 

 Baranes 

 Tanques 

Algunes d’aquestes proteccions ja les trobem descrites en aquest mateix document i altres 
son part dels propis equips, mitjans o estructures utilitzats i, per tant, ometrem estendre les 
característiques d’aquests. 
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14. Estudi de gestió de residus 

 

En compliment del Reial Decret 105/2008, d'1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels 
residus de construcció i demolició (RCD), conforme al que es disposa en l'article 4 ‘Obligacions del 
productor de residus de construcció i demolició, el present estudi desenvolupa els punts següents: 

 Agents intervinents en la Gestió de RCD. 
 Normativa i legislació aplicable. 
 Identificació dels residus de construcció i demolició generats en l'obra. 
 Estimació de la quantitat generada en volum i pes. 
 Mesures per a la prevenció dels residus en l'obra. 
 Operacions de reutilització, valorització o eliminació a què es destinaran els residus. 
 Mesures per a la separació dels residus en obra. 
 Prescripcions en relació amb l'emmagatzematge, maneig, separació i altres operacions de 

gestió dels residus. 
 Valoració del cost previst de la gestió de RCD. 

S'ha estimat en el pressupost del projecte, un Pressupost d'Execució Material de 0 en el qual es troba 
inclosa la part proporcional de gestió dels RCDs generats. 

Segons l'Art. 2 'Definicions' del RD 105/2008, es considera productor de residus de construcció i 
demolició a: 

1) La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de construcció o demolició; 
en aquelles obres que no precisin de llicència urbanística, tindrà la consideració de productor del residu 
la persona física o jurídica titular del bé immoble objecte d'una obra de construcció o demolició. 

2) La persona física o jurídica que efectuï operacions de tractament, de mescla o d'un altre tipus, que 
ocasionin un canvi de naturalesa o de composició dels residus.  

3) L'importador o adquirent en qualsevol Estat membre de la Unió Europea de residus de construcció 
i demolició. 

En aquest cas, s'identifica com a productor de residus al promotor del projecte, a l’Ajuntament de 
Rajadell. Aquest ha d'incloure en el projecte d'execució de l'obra un estudi de gestió de residus de 
construcció i demolició, que contindrà com a mínim: 

1) Una estimació de la quantitat, expressada en tones i en metres cúbics, dels residus de construcció i 
demolició que es generaran en l'obra. 

2) Les mesures per a la planificació i optimització de la gestió dels residus generats en l'obra objecte 
del projecte. 

3) Les operacions de reutilització, valorització o eliminació a què es destinaran els residus que es 
generaran en l'obra. 

4) Les mesures per a la separació dels residus en obra, en particular, per al compliment per part del 
posseïdor dels residus, de l'obligació establerta en l'apartat 5 de l'article 5 del RD 105/2008. 
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5) Els plànols de les instal·lacions previstes per a l'emmagatzematge, maneig, separació i, en el seu cas, 
altres operacions de gestió dels residus de construcció i demolició dins de l'obra. Posteriorment, 
aquests plans podran ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus 
sistemes d'execució, previ acord de la direcció facultativa de l'obra. 

6) Les prescripcions del plec de prescripcions tècniques particulars del projecte, en relació amb 
l'emmagatzematge, maneig, separació i, en el seu cas, altres operacions de gestió dels residus de 
construcció i demolició dins de l'obra. 

7) Una valoració del cost previst de la gestió dels residus de construcció i demolició, que formarà part 
del pressupost del projecte. 

Segons l'Art. 2 del RD 105/2008, es considera posseïdor de residus de construcció i demolició a la 
persona física o jurídica que tingui en el seu poder els residus de construcció i demolició i que no ostenti 
la condició de gestor de residus. En tot cas, tindrà la consideració de posseïdor la persona física o 
jurídica que executi l'obra de construcció o demolició, com ara el constructor, els subcontractistes o 
els treballadors autònoms. 

En tot cas, no tindran la consideració de posseïdor de residus de construcció i demolició els treballadors 
per compte d'altri. 

En aquest cas, encara no s'ha designat per part del promotor a la persona física o jurídica que executarà 
l'obra objecte del projecte, per la qual cosa en aquesta fase del mateix no es pot identificar al posseïdor 
de residus. 

La persona física o jurídica que executi l'obra, a més de les prescripcions previstes en la normativa 
aplicable, està obligat a presentar a la propietat de la mateixa un pla que reflecteixi com durà a terme 
les obligacions que li incumbeixin en relació als residus de construcció i demolició que es vagin a 
produir en l'obra, en particular les recollides en els articles 4.1 i 5 del RD 105/2008 i les contingudes 
en el present estudi. 

El pla presentat i acceptat per la propietat, una vegada aprovat per la direcció facultativa, passarà a 
formar part dels documents contractuals de l'obra. 

El posseïdor de residus de construcció i demolició, quan no procedeixi a gestionar-los per si mateix, i 
sense perjudici dels requeriments del projecte aprovat, estarà obligat a lliurar-los a un gestor de 
residus o a participar en un acord voluntari o conveni de col·laboració per a la seva gestió. Els residus 
de construcció i demolició es destinaran preferentment, i per aquest ordre, a operacions de 
reutilització, reciclatge o a altres formes de valorització. 

14.1. Normativa d’aplicació en la redacció del projecte 

 Llei 7/2022, de 8 d’abril, de residus i sòls contaminats per una economia circular. 
 Reial decret 105/2008, d'1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de 

construcció i demolició. 
 Reial decret 210/2018, de 6 d'abril, pel qual s'aprova el Programa de Prevenció i Gestió de 

Residus i Recursos de Catalunya (PRECAT20). 
 Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la 

construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 
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construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció 
(en tot allò que no hagi sigut derogat per la disposició derogatòria única del RD 210/2018). 

14.2. Identificació i estimació de les quantitats a generar de cada residu i tractaments pertinents 

Per la naturalesa de la instal·lació les obres seran de poca importància, limitant-se a treballs 
d'instal·lació d'equips i materials i sense execució en obra d'elements constructius. 

S'ha estimat la quantitat de residus generats en l'obra, a partir dels mesuraments del projecte, en 
funció del pes de materials integrants en els rendiments dels corresponents preus descomposts de 
cada unitat d'obra, determinant el pes de les restes de materials sobrants (minvaments, trencaments, 
despuntis, etc) i de l'embalatge dels productes subministrats. 

A partir del pes del residu, s'ha estimat el seu volum mitjançant una densitat aparent definida pel 
quocient entre el pes del residu i el volum que ocupa una vegada dipositat en el contenidor 
corresponent. 

En la fase de projecte s'han tingut en compte les diferents alternatives compositives, constructives i 
de disseny, optant per aquelles que generen el menor volum de residus en la fase de construcció i 
d'explotació, facilitant, a més, el desmantellament de l'obra al final de la seva vida útil amb el menor 
impacte ambiental. Amb la finalitat de generar menys residus en la fase d'execució, el constructor 
assumirà la responsabilitat d'organitzar i planificar l'obra, quant a la mena de subministrament, 
apilament de materials i procés d'execució. 

A fi de poder disposar d'un residu de naturalesa inerta (fraccions pètries i ceràmiques), han de separar-
se els residus que no tenen aquesta consideració, com ara fustes, plàstics, metalls, vidres, mescles 
bituminoses, així com els envasos i en general tots els residus que no són admesos en els abocadors 
d'inerts, d'acord amb les possibilitats de gestió existents en la zona. Especial atenció es prestarà a la 
separació dels residus que tinguin la consideració de perillosos que seran dipositats en el “Punt Net” 
habilitat a aquest efecte. 

Segons estableix l'article 5.5 del RD 105/2008, els residus de construcció i demolició hauran de separar-
se en les següents fraccions quan, de manera individualitzada per a cadascuna d'aquestes fraccions, la 
quantitat prevista de generació per al total de l'obra superi les següents quantitats: 

TIPUS DE RESIDU QUANTITAT (Tones): 

 Formigó 80
 Maons, teules, ceràmics 40
 Metalls 2
 Fusta 1
 Vidre 1
 Plàstics 0,5
 Paper i cartró 0,5

En el nostre cas no es superaran aquestes quantitats amb cap dels residus previstos, no sent per tant 
necessari, però sí altament recomanable, la separació per fraccions en origen. 
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15. Legalització de la instal·lació

En el present apartat es descriuen els tràmits de legalització de la instal·lació que cal realitzar abans de 
posar en marxa la instal·lació. 

Els tràmits a realitzar seran els següents: 

1. Inscripció en el RITSIC
2. Sol·licitud del CAU
3. Formalització del CTA
4. Inscripció en el RAC

15.1. Inscripció en el RITSIC 

D’acord amb el REBT caldrà legalitzar la instal·lació de baixa tensió mitjançant la inscripció en el RITSIC. 
Caldrà generar la següent documentació: 

 Declaració responsable signada pel titular de la instal·lació
 Certificat de direcció i acabament d’obra signat per un tècnic titulat competent
 Certificat d’Instal·lació elèctric específic per instal·lacions fotovoltaiques d’autoconsum signat

per empresa instal·ladora habilitada
 Instruccions d’ús i manteniment de la instal·lació
 Justificant d’inscripció en el RITSIC de la instal·lació
 Acta favorable d'un OCA

15.2. Sol·licitud del CAU 

Es realitzarà la sol·licitud del CAU a la distribuïdora. Caldrà enviar la documentació necessària al 
correu atr-generadores.edistribucion@enel.com. La documentació serà la següent: 

• CUPS de la instal·lació d’enllaç de BT on es connecta la instal·lació generadora i potència
contractada

• Modalitat d’autoconsum: amb injecció d’excedents acollida a compensació simplificada.

• Tipus d’autoconsum: Autoconsum col·lectiu

• Taula de CUPS associats a la instal·lació i potències contractades

• Carta adjunta del punt de connexió signat

• Fitxer TXT amb els coeficients de repartiment

• Acord de repartiment signat pels participants de la instal·lació

Tota la informació necessària per generar la documentació anterior serà lliurada pel titular de la 
instal·lació, però serà responsabilitat de l’empresa instal·ladora la correcta tramitació de la 
documentació. 
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15.3. Formalització del CTA 

Caldrà sol·licitar a la distribuïdora el contracte tècnic d’accés mitjançant la documentació de 
representació signada per l’Ajuntament. Adjunt a continuació es troba el punt de connexió sol·licitat a 
la distribuïdora. 

15.4. Inscripció en el Registre d’Autoconsum de Catalunya 

Un cop s’hagi obtingut el RISTIC es sol·licitarà l’autorització d’explotació definitiva (nova instal·lació i 
ampliació/reducció d'instal·lacions fotovoltaiques) per a instal·lacions generadores d'autoconsum 
amb compensació d'excedents de fins a 100 kW. Caldrà presentar la següent documentació: 

 Annex de dades tècniques dels formularis d’autoconsum
 Projecte de la instal·lació Asbuild
 Certificat de direcció i acabament d’obra signat per un tècnic titulat competent
 Document de constitució de l’Ajuntament
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 QUELEA COOP SCCL
C/SANT PERE 14 2º

08500 - VIC
 A la Atención de Marçal Musté Jové

Ref. Solicitud: 0000916164

Tipo de Generación: GENERACIÓN-FOTOVOLTAICA

Dirección del Suministro: CN SANT JERONI Z.ESPORTIVA, 08776, SANT PERE DE RIUDEBITLLES, BARCELONA

Fecha: 11 de noviembre de 2024

ASUNTO: propuesta previa de acceso y conexión 

Muy Sres. Nuestros:

En relación a su solicitud de permisos de acceso y conexión a la red de distribución de 
e-distribución de la instalación de generación ISF Autoconsum col·lectiu Sant Pere de Riudebitlle 
de 100 kW de potencia,  conectada en red interior en la modalidad de autoconsumo con 
excedentes, situada en CN SANT JERONI Z.ESPORTIVA, 08776, SANT PERE DE 
RIUDEBITLLES, BARCELONA.

Les comunicamos que una vez evaluada su petición, la propuesta previa de las condiciones en 
las que existe capacidad de acceso en el punto propuesto/solicitado de la red de distribución y 
que hacen viable la conexión es la siguiente:

• Potencia Acceso Solicitada de generación: 100 kW

• Capacidad de Acceso Concedida de generación: 43 kW

• Potencia instalada: 100 kW

• Punto de conexión solicitado: 

• Punto de conexión concedido: Punto de Conexión: En red BT Subterránea con 
conductores tipo RV de sección SUB AL 240x1x3+AL 150 Seco a la tensión de  voltios, 
en RED BT (\TORRELAVIT\25\S.QUINTI\N7543\TR1\01\01), RED BT.

• Coordenadas UTM del punto de conexión concedido: 31, 391384.97, 4589443.73

• Tensión nominal (V): 

• Potencia de cortocircuito máxima de diseño (MVA): 

• Potencia de cortocircuito mínima (MVA): 

• Tipo de significatividad (s/art. 8 del RD 647/20): Tipo 
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• Restricciones temporales del derecho de acceso:
 De conformidad con lo previsto en el artículo 33.2 de la Ley 24/2013, de 26 de 

diciembre, el derecho de acceso en el punto de conexión propuesto podrá ser 
restringido temporalmente por situaciones que puedan derivarse de condiciones 
de operación o de necesidades de mantenimiento y desarrollo de la red.

 

Estas indicaciones técnicas se facilitan para atender su solicitud, sin que puedan ser aplicadas 
para condiciones distintas a las consideradas (tipo de generación, potencia, ubicación, etc.).

Además, conforme a lo establecido en la Disposición Adicional Decimotercera del RD 1955/2000, 
incluida en la Disposición final primera del RD 1699/2011, acompañamos la siguiente 
documentación:

• Pliego de Condiciones Técnicas, donde le informamos de los trabajos que se precisan 
para atender su solicitud, distinguiendo entre los correspondientes a refuerzo, 
adecuación, adaptación o reforma de la red de distribución existente en servicio o 
planificada y los que se requieren para la extensión de la red desde el punto existente y 
el punto frontera de la nueva instalación.

• Presupuesto detallado de los trabajos de refuerzo, adecuación, adaptación o reforma 
de la red de distribución existente en servicio.

De acuerdo a la legislación vigente, de ser requeridas, todas las instalaciones detalladas en el 
Pliego de Condiciones Técnicas deben ser ejecutadas a cargo del solicitante.

En general, para la medida de energía deberá cumplirse con lo establecido en el RD 1110/2007 
por el que se aprueba el Reglamento unificado de Puntos de Medida del Sistema Eléctrico, 
referente a medida, seguridad y calidad industrial para permitir y garantizar la correcta medida 
de la energía eléctrica.

    

El presente escrito no supone garantía alguna de las condiciones y precio de adquisición de la 
energía generada por el productor, quedando éstas sujetas a la reglamentación que les sea de 
aplicación en cada momento.
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Conforme prevé el RD 1183/2020, le informamos que dispone de un plazo máximo de 30 
días hábiles para comunicarnos la aceptación de la propuesta previa. 

La presente propuesta previa no requiere de trabajos en red de distribución por lo que no es 
necesario el pago de ningún importe por este concepto, para que esta pueda considerarse 
aceptada y se proceda a remitir los permisos de acceso y conexión será necesario nos 
comunique la aceptación al correo electrónico conexiones.edistribución@enel.com, o a través 
del área privada de nuestra web www.edistribucion.com, en servicio “Conexión a la red” y 
seleccionando la solicitud  0000916164 en el apartado “Tus solicitudes de conexión”.

Transcurrido este plazo sin haber recibido su aceptación, se considerará no aceptada la 
propuesta previa, lo que supondrá la desestimación de la solicitud de permiso de acceso y 
conexión.

Le informamos que hemos remitido también las presentes condiciones técnico económicas al 
solicitante que usted representa.

Quedamos a su disposición para cualquier aclaración en el teléfono 900 920 959, o a través del 
correo electrónico conexiones.edistribución@enel.com. Así mismo, en nuestra página web 
www.edistribucion.com, podrá obtener mayor información respecto de la tramitación de este 
proceso y legislación aplicable.

Atentamente,

EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal
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PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS

• Trabajos de refuerzo, adecuación, adaptación o reforma de instalaciones de la red de 
distribución existente en servicio.

Los trabajos incluidos en este apartado, que suponen actuaciones sobre instalaciones ya 
existentes en servicio, serán realizados directamente por la empresa distribuidora propietaria de 
las redes, por razones de seguridad, fiabilidad y calidad del suministro:

o No se precisan trabajos sobre instalaciones existentes ni trabajos de conexión a la 
red.

• Trabajos necesarios para la conexión de la instalación de generación hasta el punto 
de conexión con la red de distribución, que vayan a formar parte de la red de 
distribución.

Los trabajos incluidos en este apartado, al no suponer actuaciones sobre instalaciones en 
servicio, podrán ser realizados, a decisión del solicitante, por cualquier empresa instaladora 
legalmente autorizada o por la empresa distribuidora: 

o No es necesaria nueva extensión de red para la conexión de la instalación de 
generación.

Por otra parte, las instalaciones que se construyan para la evacuación de la energía eléctrica 
procedente de su central hasta el límite de titularidades con la empresa distribuidora, tendrán 
carácter de instalaciones de conexión de generación, de acuerdo con la legislación vigente, por 
tanto, se construirán y tramitarán con este carácter, siendo titularidad del generador, que se 
encargará de su construcción, explotación y mantenimiento.

Para la inscripción definitiva del módulo de generación en el RAIPEE necesita disponer de las 
notificaciones operacionales definidas en el RD 647/20 previas a la efectiva puesta en servicio 
de la instalación, puede solicitarlas a través del área privada de la web de e-distribución, desde 
el menú MAS / SERVICIO PARA PRODUCTORES /NOTIFICACIONES OPERACIONALES.
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PRESUPUESTO

• Trabajos de refuerzo, adecuación, adaptación o reforma de instalaciones de la red 
existente en servicio.

Como se ha informado en el pliego de condiciones no se precisan trabajos sobre 
instalaciones existentes ni trabajos de conexión a la red.

• Trabajos necesarios para la conexión de la instalación de generación hasta el punto 
de conexión con la red de distribución.

Tal y como se recoge en el pliego de condiciones tampoco es necesaria nueva extensión de 
red para la conexión de la instalación de generación. 

Tal y como ya se ha indicado anteriormente, no procede el pago de ningún importe por trabajos 
en red de distribución, por lo que sí es de su interés será necesario nos comunique la aceptación 
al correo electrónico conexiones.edistribución@enel.com o a través del área privada de nuestra 
web www.edistribucion.com, en servicio “Conexión a la red” y seleccionando la solicitud  
0000916164 en el apartado “Tus solicitudes de conexión”.

Una vez más recordarle que dispone de un plazo máximo de 30 días hábiles para 
comunicarnos su aceptación.

EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales, S.L.Unipersonal se reserva el derecho a ejercer cuantas 
acciones sean oportunas para, en su debido momento, reclamar el cobro de los estudios de 
acceso y conexión efectuados para emitir la presente propuesta previa, cuyo derecho a cobro 
está reconocido normativamente y tan sólo pendiente de la determinación por parte de la 
Administración competente del baremo económico a aplicar por nivel de tensión y estudio.

Pàgina 68
Codi Segur de Verificació (CSV): 83ad56bcefb7ff963ee7   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.

mailto:conexiones.edistribuci%C3%B3n@enel.com
http://www.edistribucion.com/


Pàgina 69
Codi Segur de Verificació (CSV): 83ad56bcefb7ff963ee7   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 70
Codi Segur de Verificació (CSV): 83ad56bcefb7ff963ee7   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 71
Codi Segur de Verificació (CSV): 83ad56bcefb7ff963ee7   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 72
Codi Segur de Verificació (CSV): 83ad56bcefb7ff963ee7   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 73
Codi Segur de Verificació (CSV): 83ad56bcefb7ff963ee7   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 74
Codi Segur de Verificació (CSV): 83ad56bcefb7ff963ee7   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 75
Codi Segur de Verificació (CSV): 83ad56bcefb7ff963ee7   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 76
Codi Segur de Verificació (CSV): 83ad56bcefb7ff963ee7   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 77
Codi Segur de Verificació (CSV): 83ad56bcefb7ff963ee7   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



  63 
 

16. Formació als responsables municipals 

 

Amb la posada en marxa de la instal·lació fotovoltaica d’autoconsum i la monitorització caldrà realitzar 
una formació estimada de 2 hores per explicar els detalls de la instal·lació així com la configuració de 
la monitorització de la planta generadora.  

Caldrà que almenys 3 responsables municipals tinguin accés a la plataforma de monitorització i 
obtinguin la informació necessària per identificar la generació instantània i històrica amb facilitat. 
També caldrà implementar mesures de supervisió per tal de controlar el correcte funcionament de la 
instal·lació i protocols d’actuació en cas de detecció d’anomalies o aturades de funcionament. 

 

 

17. Pressupost 
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18. Conclusions 

 

En conclusió, el projecte executiu de la instal·lació fotovoltaica de 43 kW a la coberta del pavelló 
esportiu municipal de Sant Pere Riudebitlles es presenta una solució viable, eficient i sostenible per a 
la generació d'energia neta, reduint la dependència de combustibles fòssils i contribuint a la lluita 
contra el canvi climàtic.  

A més, la instal·lació fotovoltaica ofereix un estalvi econòmic significatiu per l’Ajuntament, amb la 
possibilitat de generar un retorn de la inversió en un termini raonable. La promoció de l'autoconsum 
fotovoltaic fomenta la participació ciutadana i la consciència ambiental, i contribuirà a la transició 
energètica del municipi. 

El projecte ha estat elaborat amb un rigorós estudi de seguretat, tenint en compte tots els aspectes 
normatius i tècnics, amb especial atenció a la seguretat dels treballadors i la protecció del medi 
ambient.  

La instal·lació fotovoltaica suposa un pas important cap a un municipi més sostenible i independent 
energèticament.  
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Annex 1 -  REPORTATGE FOTOGRÀFIC 
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Annex 2 -  PROGRAMA DE MANTENIMENT 

 

Seguiment setmanal (en remot) 

1. Monitorització Remota: 

o Utilitzar el sistema de gestió per a revisar la producció d'energia i detectar possibles 
anomalies. 

o Comprovar que el sistema està operant dins dels paràmetres esperats i que les dades 
de producció són consistents. 

2. Alarmes i Avisos: 

o Resposta immediata a qualsevol alarma o avís generat pel sistema, diagnosticant 
problemes a distància quan sigui possible. 

Revisió anual a la Instal·lació 

1. Inspecció Completa: 

o Revisió visual dels panells per identificar danys físics, brutícia excessiva o ombres 
inesperades. 

o Inspecció del sistema de muntatge per assegurar l'estabilitat i la integritat estructural. 

2. Manteniment Tècnic: 

o Comprovació i ajustament de les connexions elèctriques. 

o Verificació de l'estat de l'inversor, incloent comprovar el rendiment i realitzar 
actualitzacions de firmware si és necessari. 

o Reajustament de la tornilleria: Verificació i ajustament de la tornilleria de l'estructura 
de suport dels mòduls per assegurar la màxima estabilitat i seguretat. 

3. Neteges: 

o Realitzar una neteja dels panells, si és necessari, per mantenir la màxima eficiència de 
generació. 

4. Informe de Rendiment: 

o Proporcionar un informe detallat de l'estat de la instal·lació, incloent recomanacions 
per a qualsevol millora o reparació. 

 

El preu aproximat per aquest servei és de 1.000,00 € anuals. 
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Annex 3 – ESTUDI ECONÒMIC 

 

Amb les dades obtingudes de l’estudi econòmic i el pressupost d’execució amb IVA del projecte s’ha 
elaborat un estudi econòmic de la viabilitat del projecte.  

Considerant una degradació de l’estalvi del 0,5 % anual degut a la baixada de rendiment dels mòduls i 
un manteniment constant de 1.000,00 € anuals, l’amortització de la instal·lació és de 8 anys amb un 
VAN de 76.466,21 € (considerant un interès del 4 %) i un TIR del 12,8 %. 

data Any Estalvi Manteniment Balanç anual Fluxe de caixa 
01/01/2025 0   - 77.348,95 €  -  77.348,95 €  
01/01/2026 1   11.451,83 €  -      1.000,00 €    10.451,83 €  -  66.897,12 €  
01/01/2027 2   11.394,57 €  -      1.000,00 €    10.394,57 €  -  56.502,55 €  
01/01/2028 3   11.337,60 €  -      1.000,00 €    10.337,60 €  -  46.164,96 €  
01/01/2029 4   11.280,91 €  -      1.000,00 €    10.280,91 €  -  35.884,05 €  
01/01/2030 5   11.224,50 €  -      1.000,00 €    10.224,50 €  -  25.659,54 €  
01/01/2031 6   11.168,38 €  -      1.000,00 €    10.168,38 €  -  15.491,16 €  
01/01/2032 7   11.112,54 €  -      1.000,00 €    10.112,54 €  -     5.378,62 €  
01/01/2033 8   11.056,98 €  -      1.000,00 €    10.056,98 €        4.678,36 €  
01/01/2034 9   11.001,69 €  -      1.000,00 €    10.001,69 €      14.680,05 €  
01/01/2035 10   10.946,68 €  -      1.000,00 €      9.946,68 €      24.626,73 €  
01/01/2036 11   10.891,95 €  -      1.000,00 €      9.891,95 €      34.518,68 €  
01/01/2037 12   10.837,49 €  -      1.000,00 €      9.837,49 €      44.356,17 €  
01/01/2038 13   10.783,30 €  -      1.000,00 €      9.783,30 €      54.139,47 €  
01/01/2039 14   10.729,39 €  -      1.000,00 €      9.729,39 €      63.868,86 €  
01/01/2040 15   10.675,74 €  -      1.000,00 €      9.675,74 €      73.544,60 €  
01/01/2041 16   10.622,36 €  -      1.000,00 €      9.622,36 €      83.166,96 €  
01/01/2042 17   10.569,25 €  -      1.000,00 €      9.569,25 €      92.736,21 €  
01/01/2043 18   10.516,40 €  -      1.000,00 €      9.516,40 €    102.252,61 €  
01/01/2044 19   10.463,82 €  -      1.000,00 €      9.463,82 €    111.716,43 €  
01/01/2045 20   10.411,50 €  -      1.000,00 €      9.411,50 €    121.127,94 €  
01/01/2046 21   10.359,44 €  -      1.000,00 €      9.359,44 €    130.487,38 €  
01/01/2047 22   10.307,65 €  -      1.000,00 €      9.307,65 €    139.795,03 €  
01/01/2048 23   10.256,11 €  -      1.000,00 €      9.256,11 €    149.051,14 €  
01/01/2049 24   10.204,83 €  -      1.000,00 €      9.204,83 €    158.255,96 €  
01/01/2050 25   10.153,80 €  -      1.000,00 €      9.153,80 €    167.409,77 €  
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Annex 4 – ESTUDI DE SIMULACIÓ SOLAR FOTOVOLTAICA 

 

En la redacció del present projecte s’ha estudiat l’afectació de les ombres generades pels equips en 
coberta. Com es pot observat en la imatge adjunta, no hi haurà cap afectació per ombrejat en els 
mòduls fotovoltaics per elements projectats en coberta. La simulació de la generació s’ha realitzat 
mitjançant PVGIS i el programa de simulació K2 base. 
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Annex 5 -  CÀLCUL I JUSTIFICACIÓ DELS SUPORTS I L'ESTRUCTURA DE 
FIXACIÓ DELS PANELLS.   

 

Pel correcte dimensionament de les estructures que suporten els mòduls fotovoltaics s’ha realitzat una 
simulació amb el programari K2 Base de K2 Systems. D’aquesta manera, obtenim un estudi certificat 
per fabricant sobre la distribució de càrregues en coberta i la resistència d’aquestes estructures a la 
concatenació de les condicions climàtiques més desfavorables segons CTE (vent, neu, manteniment...). 

Com s’ha estudiat anteriorment, considerant estructura i mòduls, el pes és de 4.150,2 kg distribuïts en 
480 m2 de coberta. La càrrega per superfície mitjana de totes les cobertes és de 8,65 kg/m2. 

L’empresa adjudicatària podrà proposar canvis o millores sempre que estiguin supervisades per la 
Direcció Facultativa i els serveis tècnics de l’Ajuntament, verificant la idoneïtat de la solució amb la 
coberta projectada. 

A continuació s’adjunta la simulació realitzada amb el programari K2 Base: 
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Informe Base K2

Pavelló esportiu Sant Pere de 
Riudebitlles
dirección del proyecto Cami Sant Jeroni, 1, 08776 Sant Pere de Riudebitlles, 

Barcelona

Compañía Quelea Coop

Autor Marçal Muste

Fecha de emisión y versión 02/12/2024 | K2 Base Versión 3.2.17.0

 | Connecting Strength
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K2 Systems. Sistema de montaje innovador de un equipo fuerte.

Desde 2004, desarrollamos soluciones de sistemas de montaje pioneras y 
altamente funcionales para instalaciones fotovoltaicas en todo el mundo. 
Nuestros sistemas están diseñados en nuestro propio departamento de 
desarrollo de productos, donde continuamente optimizamos y adaptamos los 
sistemas de montaje al mercado en constante cambio.

Un equipo conocedor y amigable

Al igual que un equipo de montañismo, K2 
Systems se basa en la confianza mutua. Esto se 
aplica tanto a nuestro servicio al cliente como 
dentro de la propia empresa, porque creemos 
que una asociación de confianza conduce a 
proyectos fotovoltaicos exitosos.

Nuestros empleados se centran totalmente en 
las necesidades y deseos de nuestros clientes. 
Esto es así en todos los departamentos de la 
empresa.

10 ubicaciones y red de ventas en todo el 
mundo

En nuestro equipo internacional, todos trabajan 
juntos para brindar a los clientes un servicio 
competente, completo y totalmente 
personalizado.

Esto es especialmente cierto en la capacitación 
constante que reciben nuestros empleados con 
respecto a la optimización del producto, el 
control de calidad o las innovaciones en las 
técnicas de construcción.

Gestión de calidad y certificados

K2 Systems es sinónimo de uniones seguras, máxima calidad y componentes personalizados y de 
precisión. Nuestros clientes y socios comerciales aprecian profundamente todos estos factores. 
Tres autoridades independientes han probado, confirmado y certificado nuestras habilidades y 
componentes. Las autoridades externas no son las únicas que han puesto a prueba a K2 Systems. 
Nuestro control de calidad interno garantiza que todos nuestros productos se someten a un proceso 
de revisión constante.

Todas estas medidas garantizan los extraordinarios estándares de calidad que ejemplifican los 
productos de K2 Systems, y que mantenemos a través de prácticas en gran medida exclusivas 
"Made in Germany" o "Made in Europe".

Garantía del producto

K2 Systems ofrece una garantía de producto de 12 años en todos los productos de su 
gama integrada. El uso de materiales de alta calidad y una inspección de calidad de 
tres niveles garantizan estos estándares.

En una palabra

Como especialistas en techos, ofrecemos soluciones efectivas y económicas para techos en todo el 
mundo y brindamos soporte profesional, rápido y confiable para nuestros clientes en la industria 
solar.

El informe estático no incluye la verificación del módulo ni del edificio.
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Tejados

Tejado Sistema Módulo Altura Número de 
piezas

Rendimiento 
global

Tejado 1
Trapezoidal

K2 BasicRail JAM72S30-550/MR 
(1000V)
2.278x1.134x35 mm
550 Wp

9,00 
m

72 39.6 kWp

Tejado 2
Trapezoidal

K2 BasicRail JAM72S30-550/MR 
(1000V)
2.278x1.134x35 mm
550 Wp

9,00 
m

32 17.6 kWp

Tejado 3
Trapezoidal

K2 BasicRail JAM72S30-550/MR 
(1000V)
2.278x1.134x35 mm
550 Wp

6,00 
m

16 8.8 kWp

Total 120 66,00 kWp

Información del proyecto

Dirección Cami Sant Jeroni, 1, 08776 Sant Pere de Riudebitlles, Barcelona

Autor Marçal Muste

Cargar ajustes

Código de Diseño UNE EN

Categoría de daños CC1

Vida útil 25 años

Categoría de terreno I - Lagos, vegetación baja

Entorno Terreno ordinario

Zona de carga de viento C

Zona de carga de nieve 2

Carga de nieve en suelo 0,53 kN/m²

Valores materiales
  

Aluminio EM-AW 6063 (EP, ET, ER/B) T66

módulo elástico E = 70.000 N/mm²

Módulo de corte G = 26.923 N/mm²

Densidad g = 2.700 kg/m³

Coeficiente térmico αT = 2.3e-⁵

Fuerza de cedencia fo,k = 200 N/mm²

Fuerza final fu,k = 245 N/mm²

| Connecting Strength  

Resumen del proyecto  
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EL PROYECTO ESTÁ VERIFICADO.
El sistema de montaje elegido se puede construir según lo planeado.
Gracias por elegir un sistema de montaje K2.
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Información del proyecto

Dirección Cami Sant Jeroni, 1, 08776 Sant Pere de Riudebitlles, Barcelona

Autor Marçal Muste

| Connecting Strength  
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44,90 m

21,62 m

44,90 m

21
,6

2 
m

N

Tejado Sistema Módulo Altura Número de 
piezas

Rendimiento 
global

Tejado 1
Trapezoidal

K2 BasicRail JAM72S30-550/MR 
(1000V)
2.278x1.134x35 mm
550 Wp

9,00 
m

72 39.6 kWp
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Tejados | Tejado 1  
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Guía de base

Guías completas Corte de la guía

Tipo Longitud total Cantidad 4,40 m Parte del ferrocarril / 
Resto

Longitud Resto

24*
A

6,304 m 1*4,40 m 4,400 1,904 de 4,400 2,486

24*
B

6,304 m 1*4,40 m 2,486 1,904 de 2,486 0,572

1 cm se considera "perdido" por cada corte.

Los números rojos son rieles sobrantes que ya no se utilizarán

Guía superior

Guías completas Corte de la guía

Tipo Longitud total Cantidad 4,40 m Parte del ferrocarril / 
Resto

Longitud Resto

6*A 4,716 m 4,400
4,400

4,016 de 4,400
0,700 de 4,400

0,374
3,690

6*B 4,716 m 4,400
3,690

4,016 de 4,400
0,700 de 3,690

0,374
2,980

6*C 4,716 m 4,400
2,980

4,016 de 4,400
0,700 de 2,980

0,374
2,270

6*D 4,716 m 4,400
2,270

4,016 de 4,400
0,700 de 2,270

0,374
1,560

6*E 4,716 m 4,400
1,560

4,016 de 4,400
0,700 de 1,560

0,374
0,850

6*F 4,716 m 4,400
0,850

4,016 de 4,400
0,700 de 0,850

0,374
0,140

Campos de módulos

Campo de módulos Ancho[m] Longitud[m] Anchura en 
módulos

Largo en módulos

1 42,62 4,60 18 4

| Connecting Strength  

Tejados | Tejado 1 | Plan de montaje  
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18

4

N

Tejado 1 Campo de módulos 1

Sistema de montaje K2 BasicRail

Módulo 72(39.6 kWp) x 
JAM72S30-550/MR 
(1000V)

Distancia entre filas 2,29 m
1

N
| Connecting Strength  

Tejados | Tejado 1 | Campo de módulos 1  
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Tejado 1 Campo de 
módulos

1 Campo de 
módulos

1

Módulos 3 x 4 = 12

Leyenda
1 Indicador de bloque siguiente

Fijación

BasicLocks

Carril de montaje: K2 BasicRail 22

Riel de montaje (superior): K2 SingleRail 36

Distancia al borde del techo [m]

Dist. al bloque/matriz del módulo vecino [m]

Dc Distancia de sujeción entre módulos

Dm Distancia entre módulos

1 2 3 4 5 6

N
| Connecting Strength  
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Distancia al borde del techo [m]
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1 2 3 4 5 6

N
| Connecting Strength  

Tejados | Tejado 1 | Campo de módulos 1 | Bloques de  

K2 Base Report 3.2.17.0 | 02/12/2024 | Pavelló esportiu Sant Pere de Riudebitlles 12/61

Pàgina 122
Codi Segur de Verificació (CSV): 83ad56bcefb7ff963ee7   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



0,40

6,9 m (3)

4
,7 m

 (4
)

6,30 m

4
,7

2 
m

(1,3) (1,3)

0,3

0,3

(15,6)(15,6)

0,3

0,3

2 4

Dc= 20 mm

Dm= 10 mm

A

A

A

A

A

A

A

A

C C C C C C

N

Tejado 1 Campo de 
módulos

1 Campo de 
módulos

3

Módulos 3 x 4 = 12

Leyenda
1 Indicador de bloque siguiente

Fijación

BasicLocks

Carril de montaje: K2 BasicRail 22

Riel de montaje (superior): K2 SingleRail 36

Distancia al borde del techo [m]

Dist. al bloque/matriz del módulo vecino [m]

Dc Distancia de sujeción entre módulos

Dm Distancia entre módulos

1 2 3 4 5 6

N
| Connecting Strength  

Tejados | Tejado 1 | Campo de módulos 1 | Bloques de  

K2 Base Report 3.2.17.0 | 02/12/2024 | Pavelló esportiu Sant Pere de Riudebitlles 13/61

Pàgina 123
Codi Segur de Verificació (CSV): 83ad56bcefb7ff963ee7   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



0,40

6,9 m (3)

4
,7 m

 (4
)

6,30 m

4
,7

2 
m

(1,3) (1,3)

0,3

0,3

(15,6)(15,6)

0,3

0,3

3 5

Dc= 20 mm

Dm= 10 mm

B

B

B

B

B

B

B

B

D D D D D D

N

Tejado 1 Campo de 
módulos

1 Campo de 
módulos

4

Módulos 3 x 4 = 12

Leyenda
1 Indicador de bloque siguiente

Fijación

BasicLocks

Carril de montaje: K2 BasicRail 22

Riel de montaje (superior): K2 SingleRail 36

Distancia al borde del techo [m]

Dist. al bloque/matriz del módulo vecino [m]

Dc Distancia de sujeción entre módulos

Dm Distancia entre módulos

1 2 3 4 5 6

N
| Connecting Strength  

Tejados | Tejado 1 | Campo de módulos 1 | Bloques de  

K2 Base Report 3.2.17.0 | 02/12/2024 | Pavelló esportiu Sant Pere de Riudebitlles 14/61

Pàgina 124
Codi Segur de Verificació (CSV): 83ad56bcefb7ff963ee7   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



0,40

6,9 m (3)

4
,7 m

 (4
)

6,30 m

4
,7

2 
m

(1,3) (1,3)

0,3

0,3

(15,6)(15,6)

0,3

0,3

4 6

Dc= 20 mm

Dm= 10 mm

B

B

B

B

B

B

B

B

E E E E E E

N

Tejado 1 Campo de 
módulos

1 Campo de 
módulos

5

Módulos 3 x 4 = 12

Leyenda
1 Indicador de bloque siguiente

Fijación

BasicLocks

Carril de montaje: K2 BasicRail 22

Riel de montaje (superior): K2 SingleRail 36

Distancia al borde del techo [m]

Dist. al bloque/matriz del módulo vecino [m]

Dc Distancia de sujeción entre módulos

Dm Distancia entre módulos

1 2 3 4 5 6

N
| Connecting Strength  

Tejados | Tejado 1 | Campo de módulos 1 | Bloques de  

K2 Base Report 3.2.17.0 | 02/12/2024 | Pavelló esportiu Sant Pere de Riudebitlles 15/61

Pàgina 125
Codi Segur de Verificació (CSV): 83ad56bcefb7ff963ee7   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



0,40

6,9 m (3)

4
,7 m

 (4
)

6,30 m
4

,7
2 

m

(1,3) (1,3)

(1,1)

(1,1)

(15,6)(15,6)

0,3

0,3

5

Dc= 20 mm
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B
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B

B

B

F F F F F F

N

Tejado 1 Campo de 
módulos

1 Campo de 
módulos

6

Módulos 3 x 4 = 12

Leyenda
1 Indicador de bloque siguiente

Fijación

BasicLocks

Carril de montaje: K2 BasicRail 22

Riel de montaje (superior): K2 SingleRail 36

Distancia al borde del techo [m]

Dist. al bloque/matriz del módulo vecino [m]

Dc Distancia de sujeción entre módulos

Dm Distancia entre módulos

1 2 3 4 5 6

N
| Connecting Strength  

Tejados | Tejado 1 | Campo de módulos 1 | Bloques de  
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Tejado Sistema Módulo Altura Número de 
piezas

Rendimiento 
global

Tejado 1
Trapezoidal

K2 BasicRail JAM72S30-550/MR 
(1000V)
2.278x1.134x35 mm
550 Wp

9,00 
m

72 39.6 kWp

Módulo

Nombre JAM72S30-550/MR (1000V)

Fabricante Shanghai JA Solar Technology Co. Ltd.

Rendimiento 550 Wp

Dimensiones 2.278x1.134x35 mm

Peso 28,1 kg

Componentes

Fijación K2 BasicClip

Guías de base K2 BasicRail 22

Guía superior K2 SingleRail 36

Tornillo Thread-forming metal screw 6.0x38

Cargas en los módulos (dimensionamiento de módulos)

Zona A-TrA 
[m²]

Verificación de seguridad estructural 
[Pa]

Verificación de idoneidad de uso [Pa]

Presión 
⟂

Presión 
∥

Elevación 
⟂

Elevación 
∥

Presión 
⟂

Presión 
∥

Elevación 
⟂

Elevación 
∥

Area de campo 2,58 725,6 110,3 -1.652,4 19,5 574,3 87,4 -1.272,1 19,5

Saliente del tejado 2,58 725,6 110,3 -3.371,4 19,5 574,3 87,4 -2.620,4 19,5

Zona de esquina 
(cumbrera)

2,58 725,6 110,3 -4.142,7 19,5 574,3 87,4 -3.225,3 19,5

Borde cumbrera 2,58 725,6 110,3 -2.747,4 19,5 574,3 87,4 -2.131,0 19,5

| Connecting Strength  

Resultados | Tejado 1  
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Guía de base - Resultado de la utilización

Capacidad de 
carga

IdoU Distancias Valores 
máximos

No. Zonas del tejado Pr CL Fst Pr Fst BR CL Fst

Campo de 
módulos

σ[%] σ[%] F[%] f[%] [m] [m] Lmax[m] Fst 
Dmax[m]

1 Area de campo 29,3 0,0 67,7 44,8 0,800 0,620 0,427 0,850

1 Saliente del tejado 16,6 29,1 76,4 6,5 0,400 0,620 0,384 0,524

1 Zona de esquina 
(cumbrera)

21,7 38,1 99,8 8,5 0,400 0,620 0,358 0,401

1 Borde cumbrera 11,5 50,5 53,0 4,4 0,400 0,620 0,400 0,755

Guía superior - Resultado de la utilización

Capacidad de 
carga

IdoU Distancias Valores 
máximos

No. Zonas del tejado Pr CL Fst Pr Fst UR CL Fst

Campo de 
módulos

σ[%] σ[%] F[%] f[%] [m] [m] Lmax[m
]

Fst 
Dmax[m]

1 Area de campo 14,8 6,5 --- 6,6 0,620 --- 0,310 1,527

1 Saliente del tejado 33,5 14,9 --- 15,2 0,620 --- 0,310 1,071

1 Zona de esquina 
(cumbrera)

43,9 20,9 --- 19,9 0,620 --- 0,310 0,936

1 Borde cumbrera 23,2 11,1 --- 10,4 0,620 --- 0,310 1,287

Pr Perfil

Fst Fijación

σ Tensión

f Flexión

F Fuerza

CL/Lmax Longitud máxima del voladizo

Fst Dmax Distancia máxima entre anclajes

BR Guía base

UR Riel superior

Usab. Idoneidad de uso

CL Voladizo

| Connecting Strength  

Resultados | Tejado 1  
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Notas
La cantidad de K2 BasicRail BasicClips se ha calculado de tal manera que, según la instrucción de 
montaje, se pueda instalar un BasicClip a la derecha y uno a la izquierda de cada conector de guías.
La estructura fue verificada estáticamente de acuerdo con el Eurocódigo 9: Diseño de estructuras de 
aluminio (prEN 1999-1-1:2021) y ofrece suficiente capacidad de carga y estabilidad para las cargas 
especificadas en el capítulo 'Acciones máximas sobre los componentes'.
El factor de ajuste para la carga de viento con respecto al período de vida útil, fW, es según DIN EN 
1991-1-4/ NA, NDP para 4,2 (2P) nota 5, tabla 3
El factor de ajuste para la carga de nieve con respecto al período de vida útil, fS, es según DIN EN 
1991-1-3/anexo D, tabla 4
Las normas de diseño corresponden a los fundamentos del diseño estructural: UNE-EN 1990:2010.
Las cargas de nieve se determinan de acuerdo con la norma LST EN 1991-1-3: 2012.
Las cargas de viento se determinan de acuerdo con la norma LST EN 1991-1-4: 2012.
La vida útil fue determinada conforme a la norma DIN EN 1991: Acciones en estructuras, cargas de nieve, 
y la norma DIN EN 1991: Acciones en estructuras, acciones de viento.
La categoría de daños fue determinada conforme a la norma DIN EN 1990: Bases del diseño estructural.
La persona responsable de la ejecución de la obra debe comprobar las hipótesis de carga realizadas con 
las condiciones in situ. Si se detectan desviaciones, deberá consultarse inmediatamente a la persona que 
preparó el cálculo estático. condiciones generales de uso (CGU) disponibles, especialmente el Art. 2 
("Condiciones técnicas y profesionales en las instalaciones del cliente"), Art. 7 ("Exclusión de 
garantías") y Art. 8 ("Exclusión de responsabilidad").

| Connecting Strength  

Resultados | Tejado 1  
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Información general

Nombre Pavelló esportiu Sant Pere de Riudebitlles

Sistema de montaje K2 BasicRail

Autor Marçal Muste

Información sobre la ubicación

Dirección Cami Sant Jeroni, 1, 08776 Sant Pere de Riudebitlles, Barcelona

Elevación de terreno 268,36 m

Información del techo

Altura de edificio 9,00 m

Tipo de tejado Tejado a un agua

Pendiente de la cubierta 10°

Cubierta Trapezoidal

Distancia mínima al borde 1,00 m

Distancia entre crestas 400,0 mm

Anchura de la cresta 22,0 mm

Altura de la cresta 40,0 mm

Material de la lámina Acero

Calidad de la chapa S235

Grosor de la lámina 0,600 mm

Cargas

Código de Diseño UNE EN

Categoría de daños CC1

Vida útil 25 años

Categoría de terreno I - Lagos, vegetación baja

Carga de viento

Zona de carga de viento loads_WindLoadZoneES_wzES_3

Presión de velocidad, 50 años qp,50 = 1,422 kN/m²

Factor de ajuste de la vida útil fw = 1,000

Presión de velocidad, 25 años qp,25 = 1,310 kN/m²

| Connecting Strength  

Informe de análisis estructural | Tejado 1  
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Zonas del tejado

Zona Superficie de carga
[m²]

CpemáxNaN CpemínNaN Presión del viento
[kN/m²]

Succión viento
[kN/m²]

Area de campo 10,00 0,100 -0,850 0,131 -1,113

Saliente del tejado 10,00 0,100 -1,850 0,131 -2,423

Zona de esquina (cumbrera) 10,00 0,100 -2,400 0,131 -3,143

Borde cumbrera 10,00 0,100 -1,300 0,131 -1,703

Carga de nieve

Zona de carga de nieve 2

Entorno Terreno ordinario

Rejilla de nieve No

Carga de nieve en suelo sk = 0,534 kN/m²

Coeficiente de forma para nieve µi = 0,800

Factor de inclinación del tejado di = 0,985

Carga de nieve en el tejado, 50 años si,50 = 0,421 kN/m²

Factor de ajuste de la vida útil fs = 1,000

Carga de nieve sobre el tejado, 25 
años

si,25 = 0,391 kN/m²

Carga neta

Peso del módulo GM = 28,1 kg

Peso del sistema de montaje por 
módulo

= 1,5 kg

Superficie de módulo AM = 2,58 m²

Peso muerto del módulo por m² = 10,88 kg/m²

Peso propio del sistema de montaje 
por m²

= 0,58 kg/m²

Carga muerta total (sin lastre) por 
m²

= 0,11 kN/m²

| Connecting Strength  

Informe de análisis estructural | Tejado 1  
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Combinaciones de carga

Capacidad de carga

Coeficiente parcial de seguridad para carga permanente desfavorable 
(STR)

γG,sup = 1,35

Coeficiente parcial de seguridad para carga permanente favorable (STR) γG,inf = 1,00

Coeficiente parcial de seguridad para carga permanente 
desestabilizadora (EQU)

γG,dst = 1,10

Coeficiente parcial de seguridad para carga permanente estabilizadora 
(EQU)

γG,stb = 0,90

Coeficiente parcial de seguridad para n cargas variables γQ = 1,50

Coeficiente de combinación para viento ψ0,W = 0,60

Coeficiente de combinación para viento (otras acciones variables) ψ1,W = 0,20

Coeficiente de combinación para nieve ψ0,S = 0,50

Factor de importancia permanente κFl,G = 0,90

Factor de importancia variable κFl,Q = 0,85

Peso muerto característico Gk

Carga de nieve característica en el techo Si,n

Carga de viento característica Wk

Combinación de caso de carga 01 LCC 01_uls = γG,sup * κFl,G * Gk + γQ * κFl,Q * Si,n

Combinación de caso de carga 02 LCC 02_uls = γG,sup * κFl,G * Gk + γQ * κFl,Q * Wk,Pressure

Combinación de caso de carga 03 LCC 03_uls = γG,sup * κFl,G * Gk + γQ * κFl,Q * (Wk,Pressure + ψ0,S * Si,n)

Combinación de caso de carga 04 LCC 04_uls = γG,sup * κFl,G * Gk + γQ * κFl,Q * (Si,n + ψ0,W * Wk,Pressure)

Combinación de caso de carga 06 LCC 06_uls = γG,inf * Gk + γQ * κFl,Q * Wk,Suction

Idoneidad de uso

Coeficiente de combinación para viento ψ0,
W

= 0,60

Coeficiente de combinación para nieve ψ0,S = 0,50

Combinación de caso de carga 01 LCC 01_sls = Gk + Si,n

Combinación de caso de carga 02 LCC 02_sls = Gk + Wk,Pressure

Combinación de caso de carga 03 LCC 03_sls = Gk + Wk,Pressure + ψ0,S * Si,n

Combinación de caso de carga 04 LCC 04_sls = Gk + Si,n + ψ0,W * Wk,Pressure

Combinación de caso de carga 06 LCC 06_sls = Gk + Wk,Suction

| Connecting Strength  

Informe de análisis estructural | Tejado 1  
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Carga máxima sobre los módulos (Dimensionado del sistema de 
montaje)

Zona A-TrA 
[m²]

Verificación de seguridad estructural 
[kN/m²]

Verificación de idoneidad de uso 
[kN/m²]

Presión 
⟂

Presión 
∥

Elevación 
⟂

Elevación 
∥

Presión 
⟂

Presión 
∥

Elevación 
⟂

Elevación 
∥

Area de campo 10,00 0,726 0,110 -1,309 0,020 0,574 0,087 -1,003 0,020

Saliente del tejado 10,00 0,726 0,110 -2,979 0,020 0,574 0,087 -2,312 0,020

Zona de esquina 
(cumbrera)

10,00 0,726 0,110 -3,897 0,020 0,574 0,087 -3,033 0,020

Borde cumbrera 10,00 0,726 0,110 -2,060 0,020 0,574 0,087 -1,592 0,020

Acciones máximas por fijación

Zona A-TrA 
[m²]

Verificación de seguridad estructural 
[kN]

Verificación de idoneidad de uso [kN]

Presión 
⟂

Presión 
∥

Elevación 
⟂

Elevación 
∥

Presión 
⟂

Presión 
∥

Elevación 
⟂

Elevación 
∥

Area de campo 10,00 0,378 0,057 -0,682 0,010 0,299 0,046 -0,522 0,010

Saliente del tejado 10,00 0,189 0,029 -0,776 0,005 0,150 0,023 -0,602 0,005

Zona de esquina 
(cumbrera)

10,00 0,189 0,029 -1,015 0,005 0,150 0,023 -0,790 0,005

Borde cumbrera 10,00 0,189 0,029 -0,536 0,005 0,150 0,023 -0,415 0,005

Valores de resistencia de los componentes

Guía de base

Guía de base A Iy Iz Wy Wz

[cm²] [cm^4] [cm^4] [cm³] [cm³]

K2 BasicRail 22 2,380 1,52 7,74 1,08 2,46

Riel superior

Riel superior A Iy Iz Wy Wz

[cm²] [cm^4] [cm^4] [cm³] [cm³]

K2 SingleRail 36 2,850 4,02 6,37 2,14 3,09

| Connecting Strength  

Informe de análisis estructural | Tejado 1  
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Fijación

Fijación RD, Elevación, Perpendicular [kN] RD, Presión, Perpendicular [kN] RD, Presión, Paralelo [kN]

K2 BasicClip 1,02 - 0,96

Thread-forming metal screw 6.0x38 0,74 - 0,72

Guía de base - Resultado de la utilización

Capacidad de 
carga

IdoU Distancias Valores 
máximos

No. Zonas del tejado Pr CL Fst Pr Fst BR CL Fst

Campo de 
módulos

σ[%] σ[%] F[%] f[%] [m] [m] Lmax[m] Fst 
Dmax[m]

1 Area de campo 29,3 0,0 67,7 44,8 0,800 0,620 0,427 0,850

1 Saliente del tejado 16,6 29,1 76,4 6,5 0,400 0,620 0,384 0,524

1 Zona de esquina 
(cumbrera)

21,7 38,1 99,8 8,5 0,400 0,620 0,358 0,401

1 Borde cumbrera 11,5 50,5 53,0 4,4 0,400 0,620 0,400 0,755

Guía superior - Resultado de la utilización

Capacidad de 
carga

IdoU Distancias Valores 
máximos

No. Zonas del tejado Pr CL Fst Pr Fst UR CL Fst

Campo de 
módulos

σ[%] σ[%] F[%] f[%] [m] [m] Lmax[m
]

Fst 
Dmax[m]

1 Area de campo 14,8 6,5 --- 6,6 0,620 --- 0,310 1,527

1 Saliente del tejado 33,5 14,9 --- 15,2 0,620 --- 0,310 1,071

1 Zona de esquina 
(cumbrera)

43,9 20,9 --- 19,9 0,620 --- 0,310 0,936

1 Borde cumbrera 23,2 11,1 --- 10,4 0,620 --- 0,310 1,287

Pr Perfil

Fst Fijación

σ Tensión

f Flexión

F Fuerza

CL/Lmax Longitud máxima del voladizo

Fst Dmax Distancia máxima entre anclajes

BR Guía base

UR Riel superior

Usab. Idoneidad de uso

CL Voladizo

| Connecting Strength  

Informe de análisis estructural | Tejado 1  
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Posición No. de artículo Descripción del artículo Cantidad Peso

1 1001164 K2 BasicClip 518 15,5 kg

2 1005193 Thread-forming metal screw 6.0x38 1.036 7,3 kg

3 2003240 K2 BasicRail 22; 4.40m 72 203,7 kg

4 1003571 K2 BasicRail BasicConnector Set 48 2,4 kg

5 1003558 K2 BasicRail BasicLock 22 Set 48 2,4 kg

6 2003145 SingleRail Climber Set 36/50 288 19,3 kg

7 2003072 OneMid Black Set 30-42 108 8,5 kg

8 2002589 OneEnd Black Set 30-42 72 6,3 kg

9 2003523 BlackCover SingleRail 36 72 1,9 kg

10 2003222 SingleRail 36; 4.40 m 42 142,4 kg

11 2001976 SingleRail 36 RailConnector Set 36 13,5 kg

12 1004767 SingleRail 36 End Cap 72 0,5 kg

Total 423,6 kg

| Connecting Strength  

Tejados | Tejado 1 | Lista de artículos  
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29,68 m 0,39 m4,11 m

1,
8

1 
m

4,50 m

0,
31

 m
1,

8
1 

m
| Connecting Strength  

Tejados | Tejado 2  
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38,68 m

3,92 m

38,68 m

3,92 m

N

Tejado Sistema Módulo Altura Número de 
piezas

Rendimiento 
global

Tejado 2
Trapezoidal

K2 BasicRail JAM72S30-550/MR 
(1000V)
2.278x1.134x35 mm
550 Wp

9,00 
m

32 17.6 kWp

| Connecting Strength  

Tejados | Tejado 2  
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Guía de base

Guías completas Corte de la guía

Tipo Longitud total Cantidad 4,40 m Parte del ferrocarril / 
Resto

Longitud Resto

16*A 8,592 m 1*4,40 m 4,400 4,192 de 4,400 0,198

1 cm se considera "perdido" por cada corte.

Los números rojos son rieles sobrantes que ya no se utilizarán

Guía superior

Guías completas Corte de la guía

Tipo Longitud total Cantidad 4,40 m Parte del ferrocarril / 
Resto

Longitud Resto

32*
A

2,408 m 4,400 2,408 de 4,400 1,982

Campos de módulos

Campo de módulos Ancho[m] Longitud[m] Anchura en 
módulos

Largo en módulos

1 37,47 2,29 16 2

| Connecting Strength  

Tejados | Tejado 2 | Plan de montaje  
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16

2

N

Tejado 2 Campo de módulos 1

Sistema de montaje K2 BasicRail

Módulo 32(17.6 kWp) x 
JAM72S30-550/MR 
(1000V)

Distancia entre filas 2,29 m

1

N

| Connecting Strength  

Tejados | Tejado 2 | Campo de módulos 1  

K2 Base Report 3.2.17.0 | 02/12/2024 | Pavelló esportiu Sant Pere de Riudebitlles 29/61

Pàgina 139
Codi Segur de Verificació (CSV): 83ad56bcefb7ff963ee7   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.

https://catalogue.k2-systems.com/mounting-systems/pitched-roof-systems/basicrail-system/#description/
https://catalogue.k2-systems.com/mounting-systems/pitched-roof-systems/basicrail-system/#description/


0,40

9,1 m (4)

2,4
 m

 (2)

8,59 m

2,
4

1 
m

(0,8) (0,8)

0,3

0,3

(0,8)(0,8)

(0,6)

(0,6)
2

Dc= 20 mmDm= 10 mm

A

A

A

A

A A A A A A A A

N

Tejado 2 Campo de 
módulos

1 Campo de 
módulos

1

Módulos 4 x 2 = 8

Leyenda
1 Indicador de bloque siguiente

Fijación

BasicLocks

Carril de montaje: K2 BasicRail 22

Riel de montaje (superior): K2 SingleRail 36

Distancia al borde del techo [m]

Dist. al bloque/matriz del módulo vecino [m]

Dc Distancia de sujeción entre módulos

Dm Distancia entre módulos

1 2 3 4

N

| Connecting Strength  

Tejados | Tejado 2 | Campo de módulos 1 | Bloques de  

K2 Base Report 3.2.17.0 | 02/12/2024 | Pavelló esportiu Sant Pere de Riudebitlles 30/61

Pàgina 140
Codi Segur de Verificació (CSV): 83ad56bcefb7ff963ee7   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



0,40

9,1 m (4)

2,4
 m

 (2)

8,59 m
2,

4
1 

m

(0,8) (0,8)

0,3

0,3

(0,8)(0,8)

0,3

0,3
1 3

A

A

A

A

A A A A A A A A

N

Tejado 2 Campo de 
módulos

1 Campo de 
módulos

2

Módulos 4 x 2 = 8

Leyenda
1 Indicador de bloque siguiente

Fijación

BasicLocks

Carril de montaje: K2 BasicRail 22

Riel de montaje (superior): K2 SingleRail 36

Distancia al borde del techo [m]

Dist. al bloque/matriz del módulo vecino [m]

Dc Distancia de sujeción entre módulos

Dm Distancia entre módulos

1 2 3 4

N

| Connecting Strength  

Tejados | Tejado 2 | Campo de módulos 1 | Bloques de  

K2 Base Report 3.2.17.0 | 02/12/2024 | Pavelló esportiu Sant Pere de Riudebitlles 31/61

Pàgina 141
Codi Segur de Verificació (CSV): 83ad56bcefb7ff963ee7   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



0,40

9,1 m (4)

2,4
 m

 (2)

8,59 m
2,

4
1 

m

(0,8) (0,8)

0,3

0,3

(0,8)(0,8)

0,3

0,3
2 4

A

A

A

A

A A A A A A A A

N

Tejado 2 Campo de 
módulos

1 Campo de 
módulos

3

Módulos 4 x 2 = 8

Leyenda
1 Indicador de bloque siguiente

Fijación

BasicLocks

Carril de montaje: K2 BasicRail 22

Riel de montaje (superior): K2 SingleRail 36

Distancia al borde del techo [m]

Dist. al bloque/matriz del módulo vecino [m]

Dc Distancia de sujeción entre módulos

Dm Distancia entre módulos

1 2 3 4

N

| Connecting Strength  

Tejados | Tejado 2 | Campo de módulos 1 | Bloques de  

K2 Base Report 3.2.17.0 | 02/12/2024 | Pavelló esportiu Sant Pere de Riudebitlles 32/61

Pàgina 142
Codi Segur de Verificació (CSV): 83ad56bcefb7ff963ee7   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



0,40

9,1 m (4)

2,4
 m

 (2)

8,59 m

2,
4

1 
m

(0,8) (0,8)

(0,6)

(0,6)

(0,8)(0,8)

0,3

0,3
3

A

A

A

A

A A A A A A A A

N

Tejado 2 Campo de 
módulos

1 Campo de 
módulos

4

Módulos 4 x 2 = 8

Leyenda
1 Indicador de bloque siguiente

Fijación

BasicLocks

Carril de montaje: K2 BasicRail 22

Riel de montaje (superior): K2 SingleRail 36

Distancia al borde del techo [m]

Dist. al bloque/matriz del módulo vecino [m]

Dc Distancia de sujeción entre módulos

Dm Distancia entre módulos

1 2 3 4

N

| Connecting Strength  

Tejados | Tejado 2 | Campo de módulos 1 | Bloques de  

K2 Base Report 3.2.17.0 | 02/12/2024 | Pavelló esportiu Sant Pere de Riudebitlles 33/61

Pàgina 143
Codi Segur de Verificació (CSV): 83ad56bcefb7ff963ee7   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Tejado Sistema Módulo Altura Número de 
piezas

Rendimiento 
global

Tejado 2
Trapezoidal

K2 BasicRail JAM72S30-550/MR 
(1000V)
2.278x1.134x35 mm
550 Wp

9,00 
m

32 17.6 kWp

Módulo

Nombre JAM72S30-550/MR (1000V)

Fabricante Shanghai JA Solar Technology Co. Ltd.

Rendimiento 550 Wp

Dimensiones 2.278x1.134x35 mm

Peso 28,1 kg

Componentes

Fijación K2 BasicClip

Guías de base K2 BasicRail 22

Guía superior K2 SingleRail 36

Tornillo Thread-forming metal screw 6.0x38

Cargas en los módulos (dimensionamiento de módulos)

Zona A-TrA 
[m²]

Verificación de seguridad estructural 
[Pa]

Verificación de idoneidad de uso [Pa]

Presión 
⟂

Presión 
∥

Elevación 
⟂

Elevación 
∥

Presión 
⟂

Presión 
∥

Elevación 
⟂

Elevación 
∥

Area de campo 2,58 638,3 55,8 -1.616,7 9,8 505,9 44,3 -1.243,8 9,8

Canalón 2,58 638,3 55,8 -2.677,3 9,8 505,9 44,3 -2.075,7 9,8

Zona de esquina 
(canalón)

2,58 638,3 55,8 -3.689,5 9,8 505,9 44,3 -2.869,6 9,8

Zona de esquina 
(cumbrera)

2,58 638,3 55,8 -3.925,3 9,8 505,9 44,3 -3.054,5 9,8

Borde cumbrera 2,58 638,3 55,8 -2.746,2 9,8 505,9 44,3 -2.129,7 9,8

| Connecting Strength  

Resultados | Tejado 2  
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Guía de base - Resultado de la utilización

Capacidad de 
carga

IdoU Distancias Valores 
máximos

No. Zonas del tejado Pr CL Fst Pr Fst BR CL Fst

Campo de 
módulos

σ[%] σ[%] F[%] f[%] [m] [m] Lmax[m] Fst 
Dmax[m]

1 Area de campo 28,6 0,0 65,9 43,8 0,800 0,650 0,430 0,850

1 Canalón 11,0 48,6 50,8 4,3 0,400 0,650 0,400 0,788

1 Zona de esquina 
(canalón)

19,8 2,2 90,9 7,7 0,400 0,650 0,367 0,440

1 Zona de esquina 
(cumbrera)

21,7 2,4 99,8 8,5 0,400 0,650 0,358 0,401

1 Borde cumbrera 12,0 52,9 55,2 4,7 0,400 0,650 0,400 0,724

Guía superior - Resultado de la utilización

Capacidad de 
carga

IdoU Distancias Valores 
máximos

No. Zonas del tejado Pr CL Fst Pr Fst UR CL Fst

Campo de 
módulos

σ[%] σ[%] F[%] f[%] [m] [m] Lmax[m] Fst 
Dmax[m]

1 Area de campo 15,2 0,0 --- 7,1 0,650 --- 0,325 1,553

1 Canalón 23,4 13,9 --- 11,0 0,650 --- 0,325 1,344

1 Zona de esquina 
(canalón)

42,0 25,0 --- 19,9 0,650 --- 0,325 1,003

1 Zona de esquina 
(cumbrera)

46,1 29,9 --- 21,9 0,650 --- 0,325 0,957

1 Borde cumbrera 25,5 16,5 --- 12,0 0,650 --- 0,325 1,288

Pr Perfil

Fst Fijación

σ Tensión

f Flexión

F Fuerza

CL/Lmax Longitud máxima del voladizo

Fst Dmax Distancia máxima entre anclajes

BR Guía base

UR Riel superior

Usab. Idoneidad de uso

CL Voladizo

| Connecting Strength  

Resultados | Tejado 2  
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Notas
La cantidad de K2 BasicRail BasicClips se ha calculado de tal manera que, según la instrucción de 
montaje, se pueda instalar un BasicClip a la derecha y uno a la izquierda de cada conector de guías.
La estructura fue verificada estáticamente de acuerdo con el Eurocódigo 9: Diseño de estructuras de 
aluminio (prEN 1999-1-1:2021) y ofrece suficiente capacidad de carga y estabilidad para las cargas 
especificadas en el capítulo 'Acciones máximas sobre los componentes'.
El factor de ajuste para la carga de viento con respecto al período de vida útil, fW, es según DIN EN 
1991-1-4/ NA, NDP para 4,2 (2P) nota 5, tabla 3
El factor de ajuste para la carga de nieve con respecto al período de vida útil, fS, es según DIN EN 
1991-1-3/anexo D, tabla 4
Las normas de diseño corresponden a los fundamentos del diseño estructural: UNE-EN 1990:2010.
Las cargas de nieve se determinan de acuerdo con la norma LST EN 1991-1-3: 2012.
Las cargas de viento se determinan de acuerdo con la norma LST EN 1991-1-4: 2012.
La vida útil fue determinada conforme a la norma DIN EN 1991: Acciones en estructuras, cargas de nieve, 
y la norma DIN EN 1991: Acciones en estructuras, acciones de viento.
La categoría de daños fue determinada conforme a la norma DIN EN 1990: Bases del diseño estructural.
La persona responsable de la ejecución de la obra debe comprobar las hipótesis de carga realizadas con 
las condiciones in situ. Si se detectan desviaciones, deberá consultarse inmediatamente a la persona que 
preparó el cálculo estático. condiciones generales de uso (CGU) disponibles, especialmente el Art. 2 
("Condiciones técnicas y profesionales en las instalaciones del cliente"), Art. 7 ("Exclusión de 
garantías") y Art. 8 ("Exclusión de responsabilidad").

| Connecting Strength  

Resultados | Tejado 2  
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Información general

Nombre Pavelló esportiu Sant Pere de Riudebitlles

Sistema de montaje K2 BasicRail

Autor Marçal Muste

Información sobre la ubicación

Dirección Cami Sant Jeroni, 1, 08776 Sant Pere de Riudebitlles, Barcelona

Elevación de terreno 268,36 m

Información del techo

Altura de edificio 9,00 m

Tipo de tejado Tejado a un agua

Pendiente de la cubierta 5°

Cubierta Trapezoidal

Distancia mínima al borde 0,50 m

Distancia entre crestas 400,0 mm

Anchura de la cresta 22,0 mm

Altura de la cresta 40,0 mm

Material de la lámina Acero

Calidad de la chapa S235

Grosor de la lámina 0,600 mm

Cargas

Código de Diseño UNE EN

Categoría de daños CC1

Vida útil 25 años

Categoría de terreno I - Lagos, vegetación baja

Carga de viento

Zona de carga de viento loads_WindLoadZoneES_wzES_3

Presión de velocidad, 50 años qp,50 = 1,422 kN/m²

Factor de ajuste de la vida útil fw = 1,000

Presión de velocidad, 25 años qp,25 = 1,310 kN/m²

| Connecting Strength  
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Zonas del tejado

Zona Superficie de carga
[m²]

CpemáxNaN CpemínNaN Presión del viento
[kN/m²]

Succión viento
[kN/m²]

Area de campo 10,00 0,000 -0,800 0,000 -1,048

Canalón 10,00 0,000 -1,200 0,000 -1,572

Zona de esquina (canalón) 10,00 0,000 -2,100 0,000 -2,751

Zona de esquina (cumbrera) 10,00 0,000 -2,300 0,000 -3,012

Borde cumbrera 10,00 0,000 -1,300 0,000 -1,703

Carga de nieve

Zona de carga de nieve 2

Entorno Terreno ordinario

Rejilla de nieve No

Carga de nieve en suelo sk = 0,534 kN/m²

Coeficiente de forma para nieve µi = 0,800

Factor de inclinación del tejado di = 0,996

Carga de nieve en el tejado, 50 años si,50 = 0,426 kN/m²

Factor de ajuste de la vida útil fs = 1,000

Carga de nieve sobre el tejado, 25 
años

si,25 = 0,395 kN/m²

Carga neta

Peso del módulo GM = 28,1 kg

Peso del sistema de montaje por 
módulo

= 1,5 kg

Superficie de módulo AM = 2,58 m²

Peso muerto del módulo por m² = 10,88 kg/m²

Peso propio del sistema de montaje 
por m²

= 0,58 kg/m²

Carga muerta total (sin lastre) por 
m²

= 0,11 kN/m²

| Connecting Strength  
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Combinaciones de carga

Capacidad de carga

Coeficiente parcial de seguridad para carga permanente desfavorable 
(STR)

γG,sup = 1,35

Coeficiente parcial de seguridad para carga permanente favorable (STR) γG,inf = 1,00

Coeficiente parcial de seguridad para carga permanente 
desestabilizadora (EQU)

γG,dst = 1,10

Coeficiente parcial de seguridad para carga permanente estabilizadora 
(EQU)

γG,stb = 0,90

Coeficiente parcial de seguridad para n cargas variables γQ = 1,50

Coeficiente de combinación para viento ψ0,W = 0,60

Coeficiente de combinación para viento (otras acciones variables) ψ1,W = 0,20

Coeficiente de combinación para nieve ψ0,S = 0,50

Factor de importancia permanente κFl,G = 0,90

Factor de importancia variable κFl,Q = 0,85

Peso muerto característico Gk

Carga de nieve característica en el techo Si,n

Carga de viento característica Wk

Combinación de caso de carga 01 LCC 01_uls = γG,sup * κFl,G * Gk + γQ * κFl,Q * Si,n

Combinación de caso de carga 02 LCC 02_uls = γG,sup * κFl,G * Gk + γQ * κFl,Q * Wk,Pressure

Combinación de caso de carga 03 LCC 03_uls = γG,sup * κFl,G * Gk + γQ * κFl,Q * (Wk,Pressure + ψ0,S * Si,n)

Combinación de caso de carga 04 LCC 04_uls = γG,sup * κFl,G * Gk + γQ * κFl,Q * (Si,n + ψ0,W * Wk,Pressure)

Combinación de caso de carga 06 LCC 06_uls = γG,inf * Gk + γQ * κFl,Q * Wk,Suction

Idoneidad de uso

Coeficiente de combinación para viento ψ0,
W

= 0,60

Coeficiente de combinación para nieve ψ0,S = 0,50

Combinación de caso de carga 01 LCC 01_sls = Gk + Si,n

Combinación de caso de carga 02 LCC 02_sls = Gk + Wk,Pressure

Combinación de caso de carga 03 LCC 03_sls = Gk + Wk,Pressure + ψ0,S * Si,n

Combinación de caso de carga 04 LCC 04_sls = Gk + Si,n + ψ0,W * Wk,Pressure

Combinación de caso de carga 06 LCC 06_sls = Gk + Wk,Suction

| Connecting Strength  
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Carga máxima sobre los módulos (Dimensionado del sistema de 
montaje)

Zona A-TrA 
[m²]

Verificación de seguridad estructural 
[kN/m²]

Verificación de idoneidad de uso 
[kN/m²]

Presión 
⟂

Presión 
∥

Elevación 
⟂

Elevación 
∥

Presión 
⟂

Presión 
∥

Elevación 
⟂

Elevación 
∥

Area de campo 10,00 0,638 0,056 -1,224 0,010 0,506 0,044 -0,936 0,010

Canalón 10,00 0,638 0,056 -1,892 0,010 0,506 0,044 -1,460 0,010

Zona de esquina 
(canalón)

10,00 0,638 0,056 -3,395 0,010 0,506 0,044 -2,639 0,010

Zona de esquina 
(cumbrera)

10,00 0,638 0,056 -3,729 0,010 0,506 0,044 -2,901 0,010

Borde cumbrera 10,00 0,638 0,056 -2,059 0,010 0,506 0,044 -1,591 0,010

Acciones máximas por fijación

Zona A-TrA 
[m²]

Verificación de seguridad estructural 
[kN]

Verificación de idoneidad de uso [kN]

Presión 
⟂

Presión 
∥

Elevación 
⟂

Elevación 
∥

Presión 
⟂

Presión 
∥

Elevación 
⟂

Elevación 
∥

Area de campo 10,00 0,349 0,030 -0,668 0,005 0,276 0,024 -0,511 0,005

Canalón 10,00 0,174 0,015 -0,517 0,003 0,138 0,012 -0,399 0,003

Zona de esquina 
(canalón)

10,00 0,174 0,015 -0,927 0,003 0,138 0,012 -0,720 0,003

Zona de esquina 
(cumbrera)

10,00 0,174 0,015 -1,018 0,003 0,138 0,012 -0,792 0,003

Borde cumbrera 10,00 0,174 0,015 -0,562 0,003 0,138 0,012 -0,434 0,003

Valores de resistencia de los componentes

Guía de base

Guía de base A Iy Iz Wy Wz

[cm²] [cm^4] [cm^4] [cm³] [cm³]

K2 BasicRail 22 2,380 1,52 7,74 1,08 2,46

Riel superior

Riel superior A Iy Iz Wy Wz

[cm²] [cm^4] [cm^4] [cm³] [cm³]

K2 SingleRail 36 2,850 4,02 6,37 2,14 3,09

| Connecting Strength  
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Fijación

Fijación RD, Elevación, Perpendicular [kN] RD, Presión, Perpendicular [kN] RD, Presión, Paralelo [kN]

K2 BasicClip 1,02 - 0,96

Thread-forming metal screw 6.0x38 0,74 - 0,72

Guía de base - Resultado de la utilización

Capacidad de 
carga

IdoU Distancias Valores 
máximos

No. Zonas del tejado Pr CL Fst Pr Fst BR CL Fst

Campo de 
módulos

σ[%] σ[%] F[%] f[%] [m] [m] Lmax[m] Fst 
Dmax[m]

1 Area de campo 28,6 0,0 65,9 43,8 0,800 0,650 0,430 0,850

1 Canalón 11,0 48,6 50,8 4,3 0,400 0,650 0,400 0,788

1 Zona de esquina 
(canalón)

19,8 2,2 90,9 7,7 0,400 0,650 0,367 0,440

1 Zona de esquina 
(cumbrera)

21,7 2,4 99,8 8,5 0,400 0,650 0,358 0,401

1 Borde cumbrera 12,0 52,9 55,2 4,7 0,400 0,650 0,400 0,724

Guía superior - Resultado de la utilización

Capacidad de 
carga

IdoU Distancias Valores 
máximos

No. Zonas del tejado Pr CL Fst Pr Fst UR CL Fst

Campo de 
módulos

σ[%] σ[%] F[%] f[%] [m] [m] Lmax[m] Fst 
Dmax[m]

1 Area de campo 15,2 0,0 --- 7,1 0,650 --- 0,325 1,553

1 Canalón 23,4 13,9 --- 11,0 0,650 --- 0,325 1,344

1 Zona de esquina 
(canalón)

42,0 25,0 --- 19,9 0,650 --- 0,325 1,003

1 Zona de esquina 
(cumbrera)

46,1 29,9 --- 21,9 0,650 --- 0,325 0,957

1 Borde cumbrera 25,5 16,5 --- 12,0 0,650 --- 0,325 1,288

Pr Perfil

Fst Fijación

σ Tensión

f Flexión

F Fuerza

CL/Lmax Longitud máxima del voladizo

Fst Dmax Distancia máxima entre anclajes

BR Guía base

UR Riel superior

Usab. Idoneidad de uso

CL Voladizo

| Connecting Strength  

Informe de análisis estructural | Tejado 2  
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Posición No. de artículo Descripción del artículo Cantidad Peso

1 1001164 K2 BasicClip 344 10,3 kg

2 1005193 Thread-forming metal screw 6.0x38 688 4,8 kg

3 2003240 K2 BasicRail 22; 4.40m 32 90,5 kg

4 1003571 K2 BasicRail BasicConnector Set 16 0,8 kg

5 1003558 K2 BasicRail BasicLock 22 Set 16 0,8 kg

6 2003145 SingleRail Climber Set 36/50 128 8,6 kg

7 2003072 OneMid Black Set 30-42 32 2,5 kg

8 2002589 OneEnd Black Set 30-42 64 5,6 kg

9 2003523 BlackCover SingleRail 36 64 1,7 kg

10 2003222 SingleRail 36; 4.40 m 32 108,5 kg

11 1004767 SingleRail 36 End Cap 64 0,4 kg

Total 234,5 kg

| Connecting Strength  

Tejados | Tejado 2 | Lista de artículos  
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37,74 m

1,24
 m

0,47 m

1,1
7 

m

0,47 m

1,
24

 m
| Connecting Strength  

Tejados | Tejado 3  
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38,67 m

2,4
1 m

38,67 m

2,
4

1 
m

N

Tejado Sistema Módulo Altura Número de 
piezas

Rendimiento 
global

Tejado 3
Trapezoidal

K2 BasicRail JAM72S30-550/MR 
(1000V)
2.278x1.134x35 mm
550 Wp

6,00 
m

16 8.8 kWp

| Connecting Strength  

Tejados | Tejado 3  
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Guía de base

Guías completas Corte de la guía

Tipo Longitud total Cantidad 4,40 m Parte del ferrocarril / 
Resto

Longitud Resto

2*A 9,252 m 1*4,40 m 4,400
4,400

4,152 de 4,400
0,700 de 4,400

0,238
3,690

2*B 9,252 m 1*4,40 m 4,400
3,690

4,152 de 4,400
0,700 de 3,690

0,238
2,980

1*C 9,252 m 1*4,40 m 4,400
2,980

4,152 de 4,400
0,700 de 2,980

0,238
2,270

1*D 9,252 m 1*4,40 m 4,400
2,270

4,152 de 4,400
0,700 de 2,270

0,238
1,560

1*E 9,252 m 1*4,40 m 4,400
1,560

4,152 de 4,400
0,700 de 1,560

0,238
0,850

1*F 9,252 m 1*4,40 m 4,400
0,850

4,152 de 4,400
0,700 de 0,850

0,238
0,140

1 cm se considera "perdido" por cada corte.

Los números rojos son rieles sobrantes que ya no se utilizarán

Campos de módulos

Campo de módulos Ancho[m] Longitud[m] Anchura en 
módulos

Largo en módulos

1 37,29 1,13 16 1

| Connecting Strength  

Tejados | Tejado 3 | Plan de montaje  
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16

1

N

Tejado 3 Campo de módulos 1

Sistema de montaje K2 BasicRail

Módulo 16(8.8 kWp) x 
JAM72S30-550/MR 
(1000V)

Distancia entre filas 1,14 m

1

N

| Connecting Strength  

Tejados | Tejado 3 | Campo de módulos 1  
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0,40

9,3 m (4)

1,1 m
 (1)

9,25 m

(0,6) (0,6)

0,1

0,1

(0,6)(0,6)

(0,6)

(0,6) 2Dc= 20 mm

A

A

N

Tejado 3 Campo de 
módulos

1 Campo de 
módulos

1

Módulos 4 x 1 = 4

Leyenda
1 Indicador de bloque siguiente

Fijación

BasicLocks

Carril de montaje: K2 BasicRail 22

Distancia al borde del techo [m]

Dist. al bloque/matriz del módulo vecino [m]

Dc Distancia de sujeción entre módulos

Dm Distancia entre módulos

1 2 3 4

N

| Connecting Strength  

Tejados | Tejado 3 | Campo de módulos 1 | Bloques de  
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0,40

9,3 m (4)

1,1 m
 (1)

9,25 m

(0,6) (0,6)

0,1

0,1

(0,6)(0,6)

0,1

0,11 3Dc= 20 mm

B

B

N

Tejado 3 Campo de 
módulos

1 Campo de 
módulos

2

Módulos 4 x 1 = 4

Leyenda
1 Indicador de bloque siguiente

Fijación

BasicLocks

Carril de montaje: K2 BasicRail 22

Distancia al borde del techo [m]

Dist. al bloque/matriz del módulo vecino [m]

Dc Distancia de sujeción entre módulos

Dm Distancia entre módulos

1 2 3 4

N

| Connecting Strength  

Tejados | Tejado 3 | Campo de módulos 1 | Bloques de  
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0,40

9,3 m (4)

1,1 m
 (1)

9,25 m

(0,6) (0,6)

0,1

0,1

(0,6)(0,6)

0,1

0,12 4Dc= 20 mm

C

D

N

Tejado 3 Campo de 
módulos

1 Campo de 
módulos

3

Módulos 4 x 1 = 4

Leyenda
1 Indicador de bloque siguiente

Fijación

BasicLocks

Carril de montaje: K2 BasicRail 22

Distancia al borde del techo [m]

Dist. al bloque/matriz del módulo vecino [m]

Dc Distancia de sujeción entre módulos

Dm Distancia entre módulos

1 2 3 4

N

| Connecting Strength  

Tejados | Tejado 3 | Campo de módulos 1 | Bloques de  
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0,40

9,3 m (4)

1,1 m
 (1)

9,25 m

(0,6) (0,6)

(0,6)

(0,6)

(0,6)(0,6)

0,1

0,13 Dc= 20 mm

E

F

N

Tejado 3 Campo de 
módulos

1 Campo de 
módulos

4

Módulos 4 x 1 = 4

Leyenda
1 Indicador de bloque siguiente

Fijación

BasicLocks

Carril de montaje: K2 BasicRail 22

Distancia al borde del techo [m]

Dist. al bloque/matriz del módulo vecino [m]

Dc Distancia de sujeción entre módulos

Dm Distancia entre módulos

1 2 3 4

N

| Connecting Strength  

Tejados | Tejado 3 | Campo de módulos 1 | Bloques de  

K2 Base Report 3.2.17.0 | 02/12/2024 | Pavelló esportiu Sant Pere de Riudebitlles 50/61

Pàgina 160
Codi Segur de Verificació (CSV): 83ad56bcefb7ff963ee7   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Tejado Sistema Módulo Altura Número de 
piezas

Rendimiento 
global

Tejado 3
Trapezoidal

K2 BasicRail JAM72S30-550/MR 
(1000V)
2.278x1.134x35 mm
550 Wp

6,00 
m

16 8.8 kWp

Módulo

Nombre JAM72S30-550/MR (1000V)

Fabricante Shanghai JA Solar Technology Co. Ltd.

Rendimiento 550 Wp

Dimensiones 2.278x1.134x35 mm

Peso 28,1 kg

Componentes

Fijación K2 BasicClip

Guías de base K2 BasicRail 22

Tornillo Thread-forming metal screw 6.0x38

Cargas en los módulos (dimensionamiento de módulos)

Zona A-TrA 
[m²]

Verificación de seguridad estructural 
[Pa]

Verificación de idoneidad de uso [Pa]

Presión 
⟂

Presión 
∥

Elevación 
⟂

Elevación 
∥

Presión 
⟂

Presión 
∥

Elevación 
⟂

Elevación 
∥

Borde cumbrera 2,58 787,1 161,9 -1.863,8 29,1 622,4 128,3 -1.438,4 29,1

Zona de esquina 
(canalón)

2,58 787,1 161,9 -2.500,2 29,1 622,4 128,3 -1.937,6 29,1

Canalón 2,58 787,1 161,9 -1.738,1 29,1 622,4 128,3 -1.339,8 29,1

Resultado de la utilización

Capacidad de 
carga

IdoU Distancias Valores 
máximos

No. Zonas del tejado Pr CL Fst Pr Fst BR CL Fst

Campo de 
módulos

σ[%] σ[%] F[%] f[%] [m] [m] Lmax[m] Fst 
Dmax[m]

1 Borde cumbrera 26,4 23,9 70,6 40,3 0,800 --- 0,440 0,850

1 Zona de esquina 
(canalón)

34,8 22,0 92,9 53,6 0,800 --- 0,407 0,850

1 Canalón 20,8 18,8 55,7 31,5 0,800 --- 0,470 0,850

Pr Perfil Fst Dmax Distancia máxima entre anclajes

| Connecting Strength  

Resultados | Tejado 3  

K2 Base Report 3.2.17.0 | 02/12/2024 | Pavelló esportiu Sant Pere de Riudebitlles 51/61

Pàgina 161
Codi Segur de Verificació (CSV): 83ad56bcefb7ff963ee7   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.

https://catalogue.k2-systems.com/mounting-systems/pitched-roof-systems/basicrail-system/#description/
https://catalogue.k2-systems.com/mounting-systems/pitched-roof-systems/basicrail-system/#description/


Fst Fijación

σ Tensión

f Flexión

F Fuerza

CL/Lmax Longitud máxima del voladizo

BR Guía base

Usab. Idoneidad de uso

CL Voladizo

| Connecting Strength  

Resultados | Tejado 3  
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Notas
La cantidad de K2 BasicRail BasicClips se ha calculado de tal manera que, según la instrucción de 
montaje, se pueda instalar un BasicClip a la derecha y uno a la izquierda de cada conector de guías.
La estructura fue verificada estáticamente de acuerdo con el Eurocódigo 9: Diseño de estructuras de 
aluminio (prEN 1999-1-1:2021) y ofrece suficiente capacidad de carga y estabilidad para las cargas 
especificadas en el capítulo 'Acciones máximas sobre los componentes'.
El factor de ajuste para la carga de viento con respecto al período de vida útil, fW, es según DIN EN 
1991-1-4/ NA, NDP para 4,2 (2P) nota 5, tabla 3
El factor de ajuste para la carga de nieve con respecto al período de vida útil, fS, es según DIN EN 
1991-1-3/anexo D, tabla 4
Las normas de diseño corresponden a los fundamentos del diseño estructural: UNE-EN 1990:2010.
Las cargas de nieve se determinan de acuerdo con la norma LST EN 1991-1-3: 2012.
Las cargas de viento se determinan de acuerdo con la norma LST EN 1991-1-4: 2012.
La vida útil fue determinada conforme a la norma DIN EN 1991: Acciones en estructuras, cargas de nieve, 
y la norma DIN EN 1991: Acciones en estructuras, acciones de viento.
La categoría de daños fue determinada conforme a la norma DIN EN 1990: Bases del diseño estructural.
La persona responsable de la ejecución de la obra debe comprobar las hipótesis de carga realizadas con 
las condiciones in situ. Si se detectan desviaciones, deberá consultarse inmediatamente a la persona que 
preparó el cálculo estático. condiciones generales de uso (CGU) disponibles, especialmente el Art. 2 
("Condiciones técnicas y profesionales en las instalaciones del cliente"), Art. 7 ("Exclusión de 
garantías") y Art. 8 ("Exclusión de responsabilidad").

| Connecting Strength  

Resultados | Tejado 3  
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Información general

Nombre Pavelló esportiu Sant Pere de Riudebitlles

Sistema de montaje K2 BasicRail

Autor Marçal Muste

Información sobre la ubicación

Dirección Cami Sant Jeroni, 1, 08776 Sant Pere de Riudebitlles, Barcelona

Elevación de terreno 268,36 m

Información del techo

Altura de edificio 6,00 m

Tipo de tejado Tejado a dos aguas

Pendiente de la cubierta 15°

Cubierta Trapezoidal

Distancia mínima al borde 0,50 m

Distancia entre crestas 400,0 mm

Anchura de la cresta 22,0 mm

Altura de la cresta 40,0 mm

Material de la lámina Acero

Calidad de la chapa S235

Grosor de la lámina 0,600 mm

Cargas

Código de Diseño UNE EN

Categoría de daños CC1

Vida útil 25 años

Categoría de terreno I - Lagos, vegetación baja

Carga de viento

Zona de carga de viento loads_WindLoadZoneES_wzES_3

Presión de velocidad, 50 años qp,50 = 1,298 kN/m²

Factor de ajuste de la vida útil fw = 0,921

Presión de velocidad, 25 años qp,25 = 1,196 kN/m²

| Connecting Strength  

Informe de análisis estructural | Tejado 3  
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Zonas del tejado

Zona Superficie de carga
[m²]

CpemáxNaN CpemínNaN Presión del viento
[kN/m²]

Succión viento
[kN/m²]

Borde cumbrera 10,00 0,200 -1,000 0,239 -1,196

Zona de esquina (canalón) 10,00 0,200 -1,300 0,239 -1,554

Canalón 10,00 0,200 -0,800 0,239 -0,956

Carga de nieve

Zona de carga de nieve 2

Entorno Terreno ordinario

Rejilla de nieve No

Carga de nieve en suelo sk = 0,534 kN/m²

Coeficiente de forma para nieve µi = 0,800

Factor de inclinación del tejado di = 0,966

Carga de nieve en el tejado, 50 años si,50 = 0,413 kN/m²

Factor de ajuste de la vida útil fs = 0,929

Carga de nieve sobre el tejado, 25 
años

si,25 = 0,383 kN/m²

Carga neta

Peso del módulo GM = 28,1 kg

Peso del sistema de montaje por 
módulo

= 1,5 kg

Superficie de módulo AM = 2,58 m²

Peso muerto del módulo por m² = 10,88 kg/m²

Peso propio del sistema de montaje 
por m²

= 0,58 kg/m²

Carga muerta total (sin lastre) por 
m²

= 0,11 kN/m²

| Connecting Strength  

Informe de análisis estructural | Tejado 3  
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Combinaciones de carga

Capacidad de carga

Coeficiente parcial de seguridad para carga permanente desfavorable 
(STR)

γG,sup = 1,35

Coeficiente parcial de seguridad para carga permanente favorable (STR) γG,inf = 1,00

Coeficiente parcial de seguridad para carga permanente 
desestabilizadora (EQU)

γG,dst = 1,10

Coeficiente parcial de seguridad para carga permanente estabilizadora 
(EQU)

γG,stb = 0,90

Coeficiente parcial de seguridad para n cargas variables γQ = 1,50

Coeficiente de combinación para viento ψ0,W = 0,60

Coeficiente de combinación para viento (otras acciones variables) ψ1,W = 0,20

Coeficiente de combinación para nieve ψ0,S = 0,50

Factor de importancia permanente κFl,G = 0,90

Factor de importancia variable κFl,Q = 0,85

Peso muerto característico Gk

Carga de nieve característica en el techo Si,n

Carga de viento característica Wk

Combinación de caso de carga 01 LCC 01_uls = γG,sup * κFl,G * Gk + γQ * κFl,Q * Si,n

Combinación de caso de carga 02 LCC 02_uls = γG,sup * κFl,G * Gk + γQ * κFl,Q * Wk,Pressure

Combinación de caso de carga 03 LCC 03_uls = γG,sup * κFl,G * Gk + γQ * κFl,Q * (Wk,Pressure + ψ0,S * Si,n)

Combinación de caso de carga 04 LCC 04_uls = γG,sup * κFl,G * Gk + γQ * κFl,Q * (Si,n + ψ0,W * Wk,Pressure)

Combinación de caso de carga 06 LCC 06_uls = γG,inf * Gk + γQ * κFl,Q * Wk,Suction

Idoneidad de uso

Coeficiente de combinación para viento ψ0,
W

= 0,60

Coeficiente de combinación para nieve ψ0,S = 0,50

Combinación de caso de carga 01 LCC 01_sls = Gk + Si,n

Combinación de caso de carga 02 LCC 02_sls = Gk + Wk,Pressure

Combinación de caso de carga 03 LCC 03_sls = Gk + Wk,Pressure + ψ0,S * Si,n

Combinación de caso de carga 04 LCC 04_sls = Gk + Si,n + ψ0,W * Wk,Pressure

Combinación de caso de carga 06 LCC 06_sls = Gk + Wk,Suction

| Connecting Strength  

Informe de análisis estructural | Tejado 3  
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Carga máxima sobre los módulos (Dimensionado del sistema de 
montaje)

Zona A-TrA 
[m²]

Verificación de seguridad estructural 
[kN/m²]

Verificación de idoneidad de uso 
[kN/m²]

Presión 
⟂

Presión 
∥

Elevación 
⟂

Elevación 
∥

Presión 
⟂

Presión 
∥

Elevación 
⟂

Elevación 
∥

Borde cumbrera 10,00 0,787 0,162 -1,416 0,029 0,622 0,128 -1,087 0,029

Zona de esquina 
(canalón)

10,00 0,787 0,162 -1,873 0,029 0,622 0,128 -1,446 0,029

Canalón 10,00 0,787 0,162 -1,111 0,029 0,622 0,128 -0,848 0,029

Acciones máximas por fijación

Zona A-TrA 
[m²]

Verificación de seguridad estructural 
[kN]

Verificación de idoneidad de uso [kN]

Presión 
⟂

Presión 
∥

Elevación 
⟂

Elevación 
∥

Presión 
⟂

Presión 
∥

Elevación 
⟂

Elevación 
∥

Borde cumbrera 10,00 0,393 0,081 -0,706 0,015 0,311 0,064 -0,542 0,015

Zona de esquina 
(canalón)

10,00 0,393 0,081 -0,935 0,015 0,311 0,064 -0,721 0,015

Canalón 10,00 0,393 0,081 -0,554 0,015 0,311 0,064 -0,423 0,015

Valores de resistencia de los componentes

Guía de base

Guía de base A Iy Iz Wy Wz

[cm²] [cm^4] [cm^4] [cm³] [cm³]

K2 BasicRail 22 2,380 1,52 7,74 1,08 2,46

Fijación

Fijación RD, Elevación, Perpendicular [kN] RD, Presión, Perpendicular [kN] RD, Presión, Paralelo [kN]

K2 BasicClip 1,02 - 0,96

Thread-forming metal screw 6.0x38 0,74 - 0,72

| Connecting Strength  

Informe de análisis estructural | Tejado 3  
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Resultado de la utilización

Capacidad de 
carga

IdoU Distancias Valores 
máximos

No. Zonas del tejado Pr CL Fst Pr Fst BR CL Fst

Campo de 
módulos

σ[%] σ[%] F[%] f[%] [m] [m] Lmax[m] Fst 
Dmax[m]

1 Borde cumbrera 26,4 23,9 70,6 40,3 0,800 --- 0,440 0,850

1 Zona de esquina 
(canalón)

34,8 22,0 92,9 53,6 0,800 --- 0,407 0,850

1 Canalón 20,8 18,8 55,7 31,5 0,800 --- 0,470 0,850

Pr Perfil

Fst Fijación

σ Tensión

f Flexión

F Fuerza

CL/Lmax Longitud máxima del voladizo

Fst Dmax Distancia máxima entre anclajes

BR Guía base

Usab. Idoneidad de uso

CL Voladizo

| Connecting Strength  

Informe de análisis estructural | Tejado 3  
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Posición No. de artículo Descripción del artículo Cantidad Peso

1 1001164 K2 BasicClip 116 3,5 kg

2 1005193 Thread-forming metal screw 6.0x38 232 1,6 kg

3 1005158 MiddleClamp XS Black Set 34-38 24 1,7 kg

4 1005268 EndClamp Black Set 34-36 16 1,2 kg

5 2003240 K2 BasicRail 22; 4.40m 18 50,9 kg

6 1003571 K2 BasicRail BasicConnector Set 16 0,8 kg

7 1003558 K2 BasicRail BasicLock 22 Set 8 0,4 kg

Total 60,1 kg

| Connecting Strength  

Tejados | Tejado 3 | Lista de artículos  
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Posición No. de artículo Descripción del artículo Cantidad Peso

1 1001164 K2 BasicClip 978 29,3 kg

2 1005193 Thread-forming metal screw 6.0x38 1.956 13,7 kg

3 2003240 K2 BasicRail 22; 4.40m 122 345,1 kg

4 1003571 K2 BasicRail BasicConnector Set 80 3,9 kg

5 1003558 K2 BasicRail BasicLock 22 Set 72 3,6 kg

6 2003145 SingleRail Climber Set 36/50 416 27,9 kg

7 2003072 OneMid Black Set 30-42 140 11,1 kg

8 2002589 OneEnd Black Set 30-42 136 11,8 kg

9 2003523 BlackCover SingleRail 36 136 3,5 kg

10 2003222 SingleRail 36; 4.40 m 74 250,9 kg

11 2001976 SingleRail 36 RailConnector Set 36 13,5 kg

12 1004767 SingleRail 36 End Cap 136 1,0 kg

13 1005158 MiddleClamp XS Black Set 34-38 24 1,7 kg

14 1005268 EndClamp Black Set 34-36 16 1,2 kg

Total 718,2 kg

| Connecting Strength  

Lista de artículos  

K2 Base Report 3.2.17.0 | 02/12/2024 | Pavelló esportiu Sant Pere de Riudebitlles 60/61
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Gracias por elegir un sistema de montaje K2.

Los sistemas de K2 Systems son rápidos y fáciles de instalar.
Esperamos que estas instrucciones le hayan servido de ayuda.
Póngase en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta o sugerencia de 
mejora.

Nuestros datos de contacto:

k2-systems.com/en/contact

Se aplican nuestras Condiciones Generales de Contratación. Consulte k2-
systems.com

K2 Systems GmbH

Haldenstraße 1
71272 Renningen
Germany

+49 (0)7159 42059-0

+49 (0)7159 42059-177

info@k2-systems.com

www.k2-systems.com

| Connecting Strength  
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Annex 6 -  CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL PROPOSAT (FITXES 
TÈCNIQUES) 
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SUN2000-50KTL-M3
Technical Specification

Technical Specification SUN2000-50KTL-M3

Efficiency
Max. Efficiency 98.5%
European Efficiency 98.0%

Input
Max. Input Voltage 1 1,100 V
Max. Current per MPPT 30 A
Max. Current per Input 20 A
Max. Short Circuit Current per MPPT 40 A
Start Voltage 200 V
MPPT Operating Voltage Range 2 200 V ~ 1,000 V
Rated Input Voltage 600 V
Number of Inputs 8

Number of MPP Trackers 4

Output
Rated AC Active Power 50,000 W
Max. AC Apparent Power 55,000 VA
Max. AC Active Power (cosφ=1) 55,000 W
Rated Output Voltage 400 Vac / 480 Vac, 3W+(N) + PE
Rated AC Grid Frequency 50 Hz / 60 Hz
Rated Output Current 72.2 A @ 400Vac, 60.1 A @ 480Vac
Max. Output Current 79.8 A @ 400Vac, 66.5 A @ 480Vac
Adjustable Power Factor Range 0.8 LG  ... 0.8 LD
Max. Total Harmonic Distortion <3%

Protection
Input-side Disconnection Device Yes
Anti-islanding Protection Yes
AC Overcurrent Protection Yes
DC Reverse-polarity Protection Yes
PV-array String Fault Monitoring Yes
DC Surge Arrester Type II
AC Surge Arrester Type II
DC Insulation Resistance Detection Yes
Residual Current Monitoring Unit Yes
Arc Fault Protection Yes
Ripple Receiver Control Yes
Integrated PID Recovery 3 Yes

Communication
Display LED Indicators, Bluetooth + APP
RS485 Yes

Smart Dongle
WLAN/Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE (Optional) 

4G / 3G / 2G via Smart Dongle-4G (Optional)
Monitoring BUS (MBUS) Yes (Isolation Transformer required)

Optimizer Compatibility
DC MBUS Compatible Optimizer MERC-1100/1300W-P

General Data
Dimensions (W x H x D) 640 x 530 x 270 mm (25.2 x 20.9 x 10.6 inch)
Weight (with mounting plate) 49 kg (108.1 lb)
Operating Temperature Range -25°C ~ 60°C (-13°F ~ 140°F)
Cooling Method Smart Air Cooling
Max. Operating Altitude 4,000 m (13,123 ft.)
Relative Humidity 0% RH ~ 100% RH
DC Connector Amphenol HH4
AC Connector Waterproof Connector + OT/DT Terminal
Protection Degree IP 66
Topology Transformerless
Nighttime Power Consumption ≤ 5.5W

Standard Compliance (more available upon request)
Safety EN 62109-1/-2, IEC 62109-1/-2, EN 50530, IEC 62116, IEC 60068, IEC 61683

Grid Connection Standards
IEC 61727, VDE-AR-N4105, VDE 0126-1-1, BDEW, G59/3, UTE C 15-712-1, CEI 0-16, CEI 0-21, RD 661, RD 1699,

P.O. 12.3,RD 413, EN-50438-Turkey, EN-50438-Ireland, C10/11, MEA, Resolution No.7, 
NRS 097-2-1, DEWA

SO L AR . H UAWE I . C O M /

1. The maximuminput voltage is the upper limit of the DC voltage. Any higher input DC voltage would probably damage inverter.
2. Any DC input voltage beyond the operating voltage range may result in inverter improper operating.
3. SUN2000-30~50KTL-M3 raisespotential between PV- and ground to above zero through integratedPID recovery function to recover module degradation from PID. Supported module types include: P-type (mono, poly),

N-type (nPERT, HIT)
4.  50KTL Platform only supports C&I Optimizer(MERC-1100/1300W-P). The current version does not support this function and it can be upgraded to optimizer version via new inverter software version(Dec 30th, 2022)
Refer to HTTP://solar.Huawei.com/
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* Los equipos se suministran cableados

FICHA Nº

Apdo 70 Figueres (Girona) Ctra Vilamalla a Figueres km1

FT9822
Ref.:0236610

DIBUJADO

MCP

HOJA Nº

1/1

FECHA: 15.05.2014

CAHORS ESPAÑOLA S.A

CAJA MEDIDA TMF-1

Certificado de Empresa AENOR 1990/0035/ER/01

MODEM

VENTANILLA
 ABATIBLE
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FICHA TECNICA

REFERENCIA CAHORS:

UTILIZACION:

- UNE-EN 61439

- UNE-EN 62262
- UNE-EN 60529

- DIRECTIVA
- REBT ITC BT

NORMAS:

FT Nº:

Fecha:

Revisión:

ESQUEMA ELECTRICO:

- Grados de protección
- Intensidad asignada:

CARACTERISTICAS:

- Tensión asignada:

                                  CDM CGP-12-250/250/400/BUC

REFERENCIA UNION FENOSA: 214950

0446724

- Seis bases seccionables en carga tamaño BUC-1 250A

- UFD-1.3.45.01B

- Montaje superficial, empotrada o en nicho de acuerdo al REBT 
- Instalación en fachada exterior de los edificios o muros de cierre
- Protección de la linea general de alimentación en una instalación de enlace

  13

- Bornes entrada mediante tornillo Inox M10
- Bornes entrada mediante tornillo Inox M10
- Esquema 12
- Dos neutro seccionable con borne puesta a tierra de 50mm²

- UNE-EN 60947

CDM CGP-12-250/250/400/BUC FT Nº 6489 Rev: 01

   500V

   IP43, IK08
   400A

01

04.06.2024

6489
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Connecting Strength k2-systems.com

Instrucciones de montaje 

Sistema K2 BasicRail 

Opcionalmente con  

RailUp elevación
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Calidad probada y certificada  
reiteradamente 
K2 Systems representa la conexión segura y la máxima calidad y 
precisión. Nuestros clientes y socios ya lo saben desde hace mucho. 
Entidades independientes han comprobado, verificado y certificado 
nuestras competencias y componentes.  
En k2-systems.com encontrará nuestros certificados de calidad y de 
los productos.

 
 
El sistema BasicRail/BasicClip cuenta con la 
homologación general de inspección de obras 
Z-14.4-603.

Befestigungssystem

Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen)

BasicRail/BasicClip

Z-14.4-603

K2 Systems GmbH
Industriestraße 18

71272 Renningen
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5/6 mm

5/6 mm

8 mm

6 - 30 Nm  
(4,5 - 22,2 lb-ft)

≥ 3,0 m ≥ 6,0 m

25

Resumen de herramientas

Caja de herramientas digital 

¿Conoce ya nuestros servicios digitales? Utilice ahora nuestra aplica-
ción K2 DocuApp y registre los primeros datos importantes directa-
mente en la ubicación del cliente o del proyecto.  
Copie los datos fácilmente en nuestro software de planificación online 
K2 Base. Aquí puede planificar su proyecto de manera muy fácil, segu-
ra y rápida. Obtendrá un informe detallado del proyecto con un plano 
de montaje y un informe de estática.  
A continuación, la interfaz K2+ le permitirá la transferencia de los 
datos del proyecto a las herramientas de planificación de conocidos 
fabricantes de inversores o a herramientas de planificación del rendi-
miento. 

Empiece ahora y regístrese:

docuapp.k2-systems.com 	

base.k2-systems.com	
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Indicaciones generales de seguridad  
Por favor, tenga en cuenta que deben cumplirse nuestras instrucciones generales de montaje. Éstas pueden consul-
tarse en k2-systems.com 

•	Las instalaciones deben ser montadas y puestas 
en funcionamiento solo por personas que puedan 
garantizar una ejecución adecuada gracias a su cuali-
ficación especializada (p.ej. formación o actividad) o 
experiencia.

•	Antes del montaje hay que comprobar si el producto 
cumple los requisitos estáticos in situ. En instalacio-
nes en tejados hay que comprobar la capacidad de 
carga del tejado. 

•	Es imprescindible cumplir los reglamentos de cons-
trucción, las normas y las disposiciones medioam-
bientales nacionales y locales.

•	 ¡Hay que cumplir las normativas de protección laboral 
y de prevención de accidentes, así como las corres-
pondientes normas y normativas de la asociación 
profesional! En particular, hay que tener en cuenta:
•	Hay que llevar indumentaria de seguridad (entre 

otras, casco de protección, calzado de trabajo y 
guantes).

•	En los trabajos en tejados hay que respetar las 
normativas de trabajos sobre el tejado (p.ej. uso de: 
dispositivos contra caídas, andamiaje con dispositivo 
de retención a partir de una altura de alero de 3 m, 
etc.).

•	Es obligatoria la presencia de dos personas durante 
todo el proceso de montaje, para poder garantizar 
una asistencia rápida en caso de accidente.

•	Los sistemas de montaje de K2 están en perfeccio-
namiento continuo. Con ello, los procesos de montaje 
pueden cambiar. Por esta razón, antes del montaje 
es imprescindible comprobar la versión actual de las 
instrucciones de montaje en k2-systems.com  
Si nos lo solicita, le enviaremos con mucho gusto la 
versión actual.

•	Hay que tener en cuenta las instrucciones de montaje 
del fabricante de los módulos.

•	La conexión equipotencial entre las partes individuales 
de la instalación deberá realizarse según las corres-
pondientes normativas nacionales específicas.

•	Durante todo el tiempo que dure el montaje hay que 
garantizar que en el lugar del mismo haya disponible 
como mínimo un ejemplar del manual de instruccio-
nes.

•	En caso de incumplir nuestras normas e instrucciones 
de montaje y de no utilizar todos los componentes 
del sistema, así como en caso de montaje y desmon-
taje de componentes, que no hayan sido adquiridos a 
través nuestro, no asumimos ninguna responsabilidad 
por las deficiencias o daños que se deriven. En este 
sentido, queda excluida toda garantía.

•	En caso de incumplimiento de nuestras indicaciones 
generales de seguridad, así como en caso de montaje 
o incorporación de componentes de la competencia, 
K2 Systems GmbH se reserva el derecho de exención 
de responsabilidad. 

•	Si se cumplen todas las indicaciones de seguridad 
y la instalación se realiza correctamente, existirá el 
derecho a la garantía del producto durante 12 años. 
Por favor, tenga en cuenta nuestras condiciones de 
garantía, que se pueden consultar en k2-systems.com

•	Si nos lo solicita, se las enviaremos con mucho gusto.

•	El desmontaje del sistema se realiza siguiendo los 
pasos de montaje en orden inverso.

•	Los componentes de K2 de aceros inoxidables se 
pueden adquirir con diferentes clases de resistencia 
a la corrosión. En cada caso hay que comprobar la 
corrosividad que quepa esperar para la construcción o 
componente correspondiente. 
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En general 
Bajo las siguientes condiciones se puede emplear por defecto el sistema BasicRail. Incluso cuando el 
sistema satisfaga elevadas exigencias por la integración de factores de seguridad, si se sobrepasan los 
valores indicados, diríjase a su interlocutor de K2 Systems para una comprobación

Planificación con K2 Base 

Para el diseño recomendamos nuestro 
software online gratuito K2 Base. En cinco 
pasos planificará el sistema de montaje ade-
cuado y obtendrá recomendaciones para la 
construcción, una lista de piezas y un informe 
de análisis estructural. Solo tiene que iniciar 
sesión y empezar con la planificación:  
base.k2-systems.com 

Requisitos del tejado 

•	Grosor de chapa: aluminio ≥ 0,5 mm 
y acero ≥ 0,4 mm

•	Resistencia mínima a la tracción del alumi-
nio: 165 N/mm²; calidad de acero mínima 
S235

•	Anchura mín. de molduras 22 mm
•	 Inclinación del tejado de 5 - 75° 

Requisitos estáticos 

Fuerza de sujeción suficiente de la cubierta 
del tejado a la estructura soporte o subes-
tructura

Importantes indicaciones  
de montaje
•	La conexión a tierra debe establecerla el 

cliente (dado el caso, utilizar pinza de pro-
tección contra rayos).

•	Si la chapa trapezoidal está fijada con 
calotas, no atornillar en ningún caso los 
BasicClips en las calotas. En lugar de eso, 
montar todos los BasicClips de esta fila 
distanciados en la chapa trapezoidal. 

•	Cada cuarto o cuarto de todos los Basic-
Clips se monta girado 180° para fijar la 
posición vertical. Los BasicClips girados 
no deben colocarse en el extremo del raíl; 
véase el paso 5 del montaje. 

•	En las juntas de carriles es imprescindible 
que se fijen BasicClips en las molduras 
más cercanas de ambos lados. 

•	Después de 9,60 m se debe realizar una 
separación térmica. La distancia mínima 
entre dos carriles deberá ser de 3 cm. 

•	Atención: Los módulos no pueden sujetarse 
sobre la junta de dilatación térmica. 

•	Se necesita un BasicLock por cada Basi-
cRail, hasta 9,60 m de longitud total (los 
BasicRails unidos a través de un conector 
de carriles cuentan aquí como un  
BasicRail).

•	En caso de colocación vertical de 
módulos sin bastidor se montará un seguro 
contra deslizamiento por módulo. 

•	 ¡Es imprescindible evitar las tuercas de 
inserción MK2 y las pinzas de módulo en 
las uniones de los carriles! 

•	Distancia mínima de montaje de 50 mm 
desde el extremo del carril o junta del ca-
rril hasta el bastidor del módulo.

•	 ¡No perforar previamente! Excepto si se 
solapan chapas, para evitar separaciones.
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1

2

3

45 67

6

1

BasicRail 

1001164

BasicClip

1005193

1003558

BasicLock Set

1003571

BasicConnector Set

2003071 /  
2003072

2004146 /  
2004148 

2 3

4 5 6

Componentes 

Montaje de Portrait

Tornillos autoterrajadores con 
disco obturador 6×38 mm

OneMid 
plata / negro 

K2 Clamp MC  
25 - 40
plata / negro 

Número de artículo 
específico de la instalación
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1

2

3

45 67

7

RailUp Set 

2003191

TerraGrif K2SZ 

2001881

TerraGrif K2PA

20000557

OneMid 
plata / negro 

Página 17 + 18!Componentes opcionales

2002514 / 20025892003451 / 2003452

OneEnd 
plata / negro 

K2 Clamp EC  
30 - 40, Hybrid 
plata / negro 
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8

3

4

1

2

Componentes

Montaje de Landscape con AddOn

Longitud de tornillo específica del 
bastidor del módulo 
Tornillo cilíndrico M8

1001643
Tuercas de inserción MK2

Específico del bastidor del 
módulo AddOn 22/25 o 30

1005131 Pinza intermedia
Pinza lateral específica del 
bastidor del módulo
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1

2

9

SingleRail Climber Set

1 2

Montaje de Landscape en unión en cruz

Número de artículo 
específico de la instalación

2003145
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10

1

Montaje

1 2

≥50mm

2
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1 2

2.2

2.1

4

1 1 1 1 12 2 2 2 2

1 1 1 1 12 2 2 2

!

3

Distancia de BasicClips: véase 
plano de montaje de K2 Base.
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12

6

1 2 3 1

!

4

1 1 1 1 12 2 2 2 2

5

! Cada cuarto o cuarta 
parte de todos los 
BasicClips se montan 
girados 180° para fijar 
la posición vertical. 
Los BasicClips girados 
no deben colocarse al 
final del raíl.

Pàgina 191
Codi Segur de Verificació (CSV): 83ad56bcefb7ff963ee7   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



13

7

≥ 30mm

Tras un máx. de 9,60 m hay 
que instalar una separación 
térmica ≥ 30 mm.

8

!

14 Nm!
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!
≥ 50mm

!≥ 50mm

16 Nm

16 Nm

9a

9b

!

!
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16 Nm

10

!
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A

B

Estructuras alternativas del sistema

Separaciones térmicas de poco espacio 

Montaje de Landscape en unión en cruz
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x

x

Longitud del panel

C1

C2

Montaje de Landscape con AddOn

Cálculo de la plantilla de instalación 

x = longitud del panel - 20 mm

Punto de 
medición
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16 Nm

16 Nm

1

2

!

!

Pasos opcionales de montaje

Soporte paralelo al tejado con RailUp
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TerraGrif K2SZ

TerraGrif K2PA

!

!

!

¡No compatible con un montaje en horizontal!  
¡Tenga en cuenta la “Recommendations lightning pro-
tection and equipotential bonding”!

! ¡Sólo para sistemas con AddOn!  
¡Tenga en cuenta la “Recommendations lightning protection and equipotential bonding”!
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BasicRail Assembly ES V21 | 0524 · Reservado el derecho a efectuar modificaciones  
Las ilustraciones de productos son a modo de ejemplo y pueden diferir del original. 

K2 Systems GmbH  
Haldenstraße 1 · 71272 Renningen · Germany 
+49 (0) 7159 - 42059 - 0 · info@k2-systems.com · k2-systems.com

Connecting Strength k2-systems.com

Muchas gracias por elegir un  
sistema de montaje K2.
Los sistemas de K2 Systems se montan de manera rápida y fácil.  
Esperamos que estas instrucciones le hayan sido de ayuda.  
Estamos a su entera disposición si tiene sugerencias, dudas o si desea 
plantear propuestas de mejora. Encontrará todos los datos de contac-
to en:

	• k2-systems.com/es/contacto 

	• Línea de atención al cliente: +49 (0)7159 42059-0

Se aplican nuestras condiciones generales de suministro, que pueden 
verse en: k2-systems.com
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Document 3 – Plànols 
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Col·legiat num.:26683 1

PROJECTE:

INSTAL·LACIÓ SOLAR FOTOVOLTAICA

D'AUTOCONSUM COL·LECTIU

PROMOTOR:

LOCALITZACIÓ:

PLA:   

escala

Vàries

DATA:    Octubre 2024

p
 
l
 
a
 
n
 
o

Marçal Musté i Jové

Graduat en Enginyeria de l'Energia

Col·legiat núm: 26683

Enginyers BCN

Situació

Camí de Sant Jeroni 1

08776 Sant Pere de Riudebitlles

Ajuntament de Sant Pere de

Riudebitlles
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37.29

0.20

9.17

37.47

0.30

42.62

6.85

0.66

0.30

PROJECTE:

Marçal Musté i Jové

INSTALACIÓ SOLAR FOTOVOLTAICA

D'AUTOCONSUM COL·LECTIU

PROMOTOR:

LOCALITZACIÓ:

PLA:

escala

1/200

08776 Sant Pere de Riudebitlles

Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles

DATA: Octubre 2024

2

Cami Sant Jeroni, 1

Coberta

Graduat en Enginyeria de l'Energia

Col·legiat núm. 26683 - Enginyers BCN

4
.
6
0

2
.
2
9

1
2
.
3
0

p
 
l
 
a
 
n
 
o

N

Línia de vida

horitzontal
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PROJECTE:

INSTALACIÓ SOLAR FOTOVOLTAICA

D'AUTOCONSUM COL·LECTIU

PROMOTOR:

LOCALITZACIÓ:

PLA:   

escala

1/200

DATA:   Octubre 2024

p
 
l
 
a

 
n

 
o

Marçal Musté i Jové

Graduat en Enginyeria de l'Energia

Col·legiat núm. 26683 - Enginyers BCN

Strings

Cami Sant Jeroni, 1

08776 Sant Pere de Riudebitlles

Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles

Connexió en sèrie dels mòduls tipus "Leapfrog wiring"

Inversor fotovoltaic

MPPT2

Cables

Strings

MPPT1

MPPT4

MPPT3

...

...

N

inversor

en interior

entrada a

sala de

maquinaria

perforació

passamurs

CGP+CS

TMF10

CONSUM

Armari prefabricat

ZCS+CGP+TMF1

(REF: 0926696-3P)

C
D

M

T
M

F
1
0

G
E

N
E

R
A

C
I
Ó

perforació

passamurs a

exterior

Cablejat AC inversor-TMF10

CGP+CS

TMF10

CONSUM

Armari prefabricat

ZCS+CGP+TMF1

(REF: 0926696-3P)

C
D

M

T
M

F
1

G
E

N
E

R
A

C
I
Ó

Nova LGA (CGP-CDM)

Derivació consum

(CDM-TMF10 consum)

Derivació generació

(CDM-TMF1 generació)

Detall de la instal·lació d'enllaç

Cablejat AC inversor-TMF10

14x4 mm^2 EXZH

RZ1-K (AS)

en tub rígid DN63
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Marçal Musté i Jové 4

INSTAL·LACIÓ SOLAR FOTOVOLTAICA

D'AUTOCONSUM COL·LECTIU

PROMOTOR:

LOCALITZACIÓ:

PLA:   

escala

S/E

DATA:    Octubre 2024

p
 
l
 
a

 
n

 
o

Marçal Musté i Jové

Graduat en Enginyeria de l'Energia

Estructura

Camí de Sant Jeroni 1

08776 Sant Pere de Riudebitlles

Nota: Consultar el manual de montaje para más información.

Ajuntament de Sant Pere de

Riudebitlles

Estructura fixa coberta coplanar (horitzontal)

Basic Rail de K2 Systems
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Quelea Coop SCCL 5

INSTAL·LACIÓ SOLAR FOTOVOLTAICA

AUTOCONSUM COL·LECTIU

p
 
l
 
a

 
n

 
o

Marçal Musté i Jové

Graduat en Enginyeria de l'Energia

Col·legiat num.26683 Enginyers BCN

LEYENDA

INT. DIF 4P

INT. MAGN 4P

INVERSOR FOTOVOLTAIC

MÒDULS PV

TIERRA

RED ELÉCTRICA

SUMINISTRADORA

CONTADOR

BIDIRECCIONAL

VATÍMETRO

INTELIGENTE

PROMOTOR:

LOCALITZACIÓ:

PLA:   

escala

S/E

DATA:    Octubre 2024

Unifilar

Camí de Sant Jeroni 1

08776 Sant Pere de Riudebitlles

Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles

MPPT1

COM

MPPT2

MPPT3

MPPT4

2x4mm

2

Cu

SMART

LOGGER

COM COM

GRID

RS485

INT DIF 4P 80 A

Tipo A 30mA

INT. MAGN 4P 63 A

10 kA

4x35mm

2

Cu + TTx25mm

2

Cu

LGA

4x120mm

2

Cu + TTx70mm

2

Cu

Caixa de fusibles GPV

1000V DC - 20A

PROTECTOR CONTRA

SOBRETENSIONS

PERMANENTS I

TRANSITÒRIES TIPUS I + II

Comptador de generació

Derivació COL·LECTIU

4x35mm

2

Cu + TTx25mm

2

Cu

Derivació generació

4x35mm

2

Cu + TTx25mm

2

Cu

CDM

CS

CGP

TMF10 de consum

Strings 1-7

String 1

18x550 W

String 2

18x550 W

String 3

18x550 W

String 4

18x550 W

String 5

16x550 W

String 6

16x550 W

MPPT1 MPPT1 MPPT2 MPPT2 MPPT3 MPPT3

INT. MAGN 4P 63 A

40 kA

DI consum

TMF10-M - 111 kW - 400V- 160A

2x4mm

2

Cu

2x4mm

2

Cu

2x4mm

2

Cu

2x4mm

2

Cu
2x4mm

2

Cu

INVERSOR

MÒDULS PV

String 7

16x550 W

MPPT4

Derivació consum

4x120mm

2

Cu + TTx70mm

2

Cu

TMF1-M - 43 kW - 400V- 63A
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PROJECTE:

INSTALACIÓ SOLAR FOTOVOLTAICA

D'AUTOCONSUM COL·LECTIU

PROMOTOR:

LOCALITZACIÓ:

PLA:   

escala

1/200

DATA:   Octubre 2024

p
 
l
 
a
 
n
 
o

Marçal Musté i Jové

Graduat en Enginyeria de l'Energia

Col·legiat núm. 26683 - Enginyers BCN

Planta instal·lació

Cami Sant Jeroni, 1

08776 Sant Pere de Riudebitlles

Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles

...

N

CGP+CS

TMF10

CONSUM

Armari prefabricat

ZCS+CGP+TMF1

(REF: 0926696-3P)

C
D

M

T
M

F
1

G
E

N
E

R
A

C
I
Ó

perforació

passamurs a

exterior

Cablejat AC inversor-TMF10

perforació

passamurs a

exterior

entrada a

sala de

maquinaria

baixant CC a

inversor

INVERSOR

inversor

en interior

entrada a

sala de

maquinaria

perforació

passamurs

perforació

passamurs a

exterior

Cablejat AC inversor-TMF10
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Document 4 – Plec de 
condicions tècniques generals 
i particulars 
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Segons figura en el "Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)", el projecte definirà les obres
projectades amb el detall adequat a les seves característiques, de manera que pugui comprovar-se que les solucions
proposades compleixen les exigències bàsiques del CTE i altra normativa aplicable. Aquesta definició inclourà, almenys,
la següent informació continguda en el Plec de Condicions:

Les característiques tècniques mínimes que han de reunir els productes, equips i sistemes que s'incorporin de forma
permanent a l'edifici projectat, així com les seves condicions de subministrament, les garanties de qualitat i el
control de recepció que hagi de realitzar-se. Aquesta informació es troba en l'apartat corresponent a les
Prescripcions sobre els materials, del present Plec de Condicions.

Les característiques tècniques de cada unitat d'obra, amb indicació de les condicions per a la seva execució i les
verificacions i controls a realitzar per a comprovar la seva conformitat amb l'indicat en el projecte. Es precisaran les
mesures a adoptar durant l'execució de les obres i en l'ús i manteniment de l'edifici, per a assegurar la
compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius. Aquesta informació es troba en
l'apartat corresponent a les Prescripcions quant a l'execució per unitats d'obra del present Plec de Condicions.

Les verificacions i les proves de servei que, si s'escau, han de realitzar-se per a comprovar les prestacions finals de
l'edifici. Aquesta informació es troba en l'apartat corresponent a les Prescripcions sobre verificacions en l'edifici
acabat, del present Plec de Condicions.

Projecte: ISF Pavelló esportiu municipal Sant Pere Riudebitlles

Situació: Camí Sant Jeroni 1, 08776 Sant Pere Riudebitlles

Promotor: Ajuntament de Sant Pere Riudebitlles

Graduat en Enginyeria de l'Energia: Marçal Musté Data: Novembre 2024

   2
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1. PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES

1.1. Disposicions Generals
Les disposicions de caràcter general, les relatives a treballs i materials, així com les recepcions d'edificis i obres
annexes, es regiran per l'exposat en el Plec de Clàusules Particulars per a contractes amb l'Administració Pública
corresponent, segons el que es disposa en la "Ley 9/2017. Ley de Contratos del Sector Público".

1.2. Disposicions Facultatives

1.2.1. Definició, atribucions i obligacions dels agents de l'edificació
Les atribucions dels diferents agents intervinents en l'edificació són les regulades per la "Ley 38/1999. Ley de
Ordenación de la Edificación".

Es defineixen agents de l'edificació totes les persones, físiques o jurídiques, que intervenen en el procés de l'edificació.
Les seves obligacions queden determinades pel disposat en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación" i
altres disposicions que siguin d'aplicació i pel contracte que origina la seva intervenció.

Les definicions i funcions dels agents que intervenen en l'edificació queden recollides en el capítol III "Agents de
l'edificació", considerant-se:

1.2.1.1. El promotor
És la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o col·lectivament decideix, impulsa, programa i finança
amb recursos propis o aliens, les obres d'edificació per a si o per a la seva posterior alienació, lliurament o cessió a
tercers sota qualsevol títol.

Assumeix la iniciativa de tot el procés de l'edificació, impulsant la gestió necessària per a portar a terme l'obra
inicialment projectada, i es fa càrrec de tots els costos necessaris.

Segons la legislació vigent, a la figura del promotor s'equiparen també les de gestor de societats cooperatives,
comunitats de propietaris, o altres anàlogues que assumeixen la gestió econòmica de l'edificació.

Quan les Administracions públiques i els organismes subjectes a la legislació de contractes de les Administracions
públiques actuïn com promotors, es regiran per la "Ley 9/2017. Ley de Contratos del Sector Público" i, en el que no està
contemplat en la mateixa, per les disposicions de la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación".

1.2.1.2. El projectista
És l'agent que, per encàrrec del promotor i amb subjecció a la normativa tècnica i urbanística corresponent, redacta el
projecte.

Podran redactar projectes parcials del projecte, o parts que ho complementin altres tècnics, de forma coordinada amb
l'autor d'aquest.

Quan el projecte es desenvolupi o completi mitjançant projectes parcials o altres documents tècnics segons el previst en
la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación", cada projectista assumirà la titularitat del seu projecte.

1.2.1.3. El constructor o contractista
És l'agent que assumeix, contractualment davant el promotor, el compromís d'executar amb mitjans humans i
materials, propis o aliens, les obres o part de les mateixes amb subjecció al Projecte i al Contracte d'obra.

S'HA D'EFECTUAR ESPECIAL MENCIÓ QUE LA LLEI ASSENYALA COM RESPONSABLE EXPLÍCIT DELS VICIS O DEFECTES
CONSTRUCTIUS AL CONTRACTISTA GENERAL DE L'OBRA, SENSE PERJUDICI DEL DRET DE REPETICIÓ D'AQUEST CAP
ALS SUBCONTRACTISTES.
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1.2.1.4. El director d'obra
És l'agent que, formant part de la direcció facultativa, dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics,
estètics, urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el projecte que la defineix, la llicència d'edificació i altres
autoritzacions preceptives, i les condicions del contracte, amb l'objecte d'assegurar la seva adequació per fi proposat.

Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del director d'obra.

1.2.1.5. El director de l'execució de l'obra
És l'agent que, formant part de la direcció facultativa, assumeix la funció tècnica de dirigir l'Execució Material de l'Obra i
de controlar qualitativa i quantitativament la construcció i qualitat de l'edificat. Per a això és requisit indispensable
l'estudi i anàlisi prèvia del projecte d'execució una vegada redactat pel director d'obra, procedint a sol·licitar-li, amb
antelació a l'inici de les obres, totes aquells aclariments, reparacions o documents complementaris que, dintre de la
seva competència i atribucions legals, estimés necessaris per a poder dirigir de manera solvent l'execució de les
mateixes.

1.2.1.6. Les entitats i els laboratoris de control de qualitat de l'edificació
Són entitats de control de qualitat de l'edificació aquelles capacitades per a atorgar assistència tècnica en la verificació
de la qualitat del projecte, dels materials i de l'execució de l'obra i les seves instal·lacions d'acord amb el projecte i la
normativa aplicable.

Són laboratoris d'assajos per al control de qualitat de l'edificació els capacitats per a atorgar assistència tècnica,
mitjançant la realització d'assajos o proves de servei dels materials, sistemes o instal·lacions d'una obra d'edificació.

1.2.1.7. Els subministradors de productes
Es consideren subministradors de productes els fabricants, encarregats de magatzems, importadors o venedors de
productes de construcció.

S'entén per producte de construcció aquell que es fabrica per a la seva incorporació permanent en una obra, incloent
materials, elements semielaborats, components i obres o part de les mateixes, tant acabades com en procés d'execució.

1.2.2. Agents que intervenen en l'obra
La relació d'agents intervinents es troba en la memòria descriptiva del projecte.

1.2.3. Agents en matèria de seguretat i salut
La relació d'agents intervinents en matèria de seguretat i salut es troba en la memòria descriptiva del projecte.

1.2.4. Agents en matèria de gestió de residus
La relació d'agents intervinents en matèria de gestió de residus, es troba en l'Estudi de Gestió de Residus de
Construcció i Demolició.

1.2.5. La direcció facultativa
La direcció facultativa està composta per la direcció d'Obra i la direcció d'Execució de l'Obra. A la direcció facultativa
s'integrarà el Coordinador en matèria de Seguretat i Salut en fase d'execució de l'obra, en el cas que s'hagi adjudicat
aquesta missió a facultatiu distint dels anteriors.

Representa tècnicament els interessos del promotor durant l'execució de l'obra dirigint el procés de construcció en
funció de les atribucions professionals de cada tècnic participant.
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1.2.6. Visites facultatives
Són les realitzades a l'obra de manera conjunta o individual per qualsevol dels membres que componen la direcció
facultativa. La intensitat i nombre de visites dependrà de les comeses que a cada agent li són pròpies, podent variar en
funció dels requeriments específics i de la major o menor exigència presencial requerida al tècnic a aquest efecte en
cada cas i segons cadascuna de les fases de l'obra. Hauran d'adaptar-se al procés lògic de construcció, podent els
agents ésser o no coincidents en l'obra en funció de la fase concreta que s'estigui desenvolupant a cada moment i de la
comesa exigible a cadascú.

1.2.7. Obligacions dels agents intervinents
Les obligacions dels agents que intervenen en l'edificació són les contingudes a la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de
la Edificación" i altra legislació aplicable.

1.2.7.1. El promotor
Ostentar sobre el solar la titularitat d'un dret que li faculti per a construir en ell.

Facilitar la documentació i informació prèvia necessària per a la redacció del projecte, així com autoritzar al director
d'obra, al director de l'execució de l'obra i al contractista posteriors modificacions del mateix que fossin imprescindibles
per a dur a bon terme el projectat.

Triar i contractar als diferents agents, amb la titulació i capacitat professional necessària, que garanteixin el compliment
de les condicions legalment exigibles per a realitzar en la seva globalitat i dur a bon terme l'objecte del promogut, en
els terminis estipulats i en les condicions de qualitat exigibles mitjançant el compliment dels requisits bàsics estipulats
per als edificis.

Gestionar i fer-se càrrec de les preceptives llicències i altres autoritzacions administratives procedents que, de
conformitat amb la normativa aplicable, comporta la construcció d'edificis, la urbanització que procedís en el seu entorn
immediat, la realització d'obres que en ells s'executin i la seva ocupació.

Garantir els danys materials que l'edifici pugui sofrir, per a l'adequada protecció dels interessos dels usuaris finals, en
les condicions legalment establertes, assumint la responsabilitat civil de forma personal i individualitzada, tant per a
actes propis com per a actes d'altres agents pels que, conforme a la legislació vigent, s'ha de respondre.

La subscripció obligatòria d'una assegurança, d'acord a les normes concretes fixades a aquest efecte, que cobreixi els
danys materials que ocasionin en l'edifici l'incompliment de les condicions d'habitabilitat en tres anys o que afectin a la
seguretat estructural en el termini de deu anys, amb especial esment als habitatges individuals en règim de
autopromoció, que es regiran per tot allò especialment legislat a aquest efecte.

Contractar als tècnics redactors del preceptiu Estudi de Seguretat i Salut o Estudi Bàsic, si escau, igual que als tècnics
coordinadors en la matèria en la fase que correspongui, tot això segons l'establert en el "Real Decreto 1627/1997.
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción".

Subscriure l'acta de recepció final de les obres, una vegada acabades aquestes, fent constar l'acceptació de les obres,
que podrà efectuar-se amb o sense reserves i que haurà d'abastar la totalitat de les obres o fases completes. En el cas
de fer esment exprés a reserves per a la recepció, haurien d'esmentar-se de manera detallada les deficiències i s'haurà
de fer constar el termini que haurien de quedar resolts els defectes observats.

Lliurar al comprador i usuari inicial, si escau, el denominat Llibre de l'Edifici que conté el manual d'ús i manteniment del
mateix i altra documentació d'obra executada, o qualsevol altre document exigible per les Administracions competents.

1.2.7.2. El projectista
Redactar el projecte per encàrrec del promotor, amb subjecció a la normativa urbanística i tècnica en vigor i contenint la
documentació necessària per a tramitar tant la llicència d'obres i altres permisos administratius -projecte bàsic- com per
a ser interpretada i poder executar totalment l'obra, lliurant al promotor les còpies autoritzades corresponents,
degudament visades pel seu col·legi professional.

Definir el concepte global del projecte d'execució amb el nivell de detall gràfic i escrit suficient i calcular els elements
fonamentals de l'edifici, especialment la fonamentació i l'estructura. Concretar en el Projecte l'emplaçament de cambres
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de màquines, de comptadors, fornícules, espais assignats per a pujada de conductes, reserves de buits de ventilació,
allotjament de sistemes de telecomunicació i, en general, d'aquells elements necessaris en l'edifici per a facilitar les
determinacions concretes i especificacions detallades que són comeses dels projectes parcials, havent aquests
d'adaptar-se al Projecte d'Execució, no podent contravenir-ho de cap manera. Haurà de lliurar-se necessàriament un
exemplar del projecte complementari al director d'obra abans de l'inici de les obres o instal·lacions corresponents.

Acordar amb el promotor la contractació de col·laboracions parcials d'altres tècnics professionals.

Facilitar la col·laboració necessària perquè es produeixi l'adequada coordinació amb els projectes parcials exigibles per
la legislació o la normativa vigent i que sigui necessari incloure per al desenvolupament adequat del procés constructiu,
que haurien de ser redactats per tècnics competents, sota la seva responsabilitat i subscrits per persona física. Els
projectes parcials seran aquells redactats per altres tècnics la competència dels quals pot ser distinta i incompatible amb
les competències del director d'obra i, per tant, d'exclusiva responsabilitat d'aquests.

Elaborar aquells projectes parcials o estudis complementaris exigits per la legislació vigent en els quals és legalment
competent per a la seva redacció, excepte declinació expressa del director d'obra i previ acord amb el promotor, podent
exigir la compensació econòmica en concepte de cessió de drets d'autor i de la propietat intel·lectual si s'hagués de
lliurar a altres tècnics, igualment competents per a realitzar el treball, documents o plans del projecte per ell redactat,
en suport paper o informàtic.

Ostentar la propietat intel·lectual del seu treball, tant de la documentació escrita com dels càlculs de qualsevol tipus,
així com dels plànols continguts en la totalitat del projecte i qualsevol dels seus documents complementaris.

1.2.7.3. El constructor o contractista
Tenir la capacitat professional o titulació que habilita per al compliment de les condicions legalment exigibles per a
actuar com constructor.

Organitzar els treballs de construcció per a complir amb els terminis previstos, d'acord al corresponent Pla d'Obra,
efectuant les instal·lacions provisionals i disposant dels mitjans auxiliars necessaris.

Definir i desenvolupar un sistema de seguiment, que permeti comprovar la conformitat de l'execució. Per a això,
elaborarà el pla d'obra i el programa d'autocontrol de l'execució de l'estructura, desenvolupant el pla de control definit
en el projecte. El programa d'autocontrol contemplarà les particularitats concretes de l'obra, relatives a mitjans,
processos i activitats, i es desenvoluparà el seguiment de l'execució de manera que permeti comprovar la conformitat
amb les especificacions del projecte. Aquest programa serà aprovat per la direcció facultativa abans de l'inici dels
treballs.

Registrar els resultats de totes les comprovacions realitzades en l'autocontrol en un suport, físic o electrònic, que estarà
a la disposició de la direcció facultativa. Cada registre haurà d'estar signat per la persona física que hagi estat designada
pel constructor per a l'autocontrol de cada activitat.

Mantenir a la disposició de la direcció facultativa un registre permanentment actualitzat, on es reflecteixin les
designacions de les persones responsables d'efectuar en cada moment l'autocontrol relatiu a cada procés d'execució.
Una vegada finalitzada la construcció, aquest registre s'incorporarà a la documentació final d'obra.

Definir un sistema de gestió dels aplecs suficients per aconseguir la traçabilitat requerida dels productes i elements que
es col·loquen en l'obra.

Elaborar, i exigir de cada subcontractista, un pla de seguretat i salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn,
desenvolupin i complementin les previsions contingudes en l'estudi o estudi bàsic, en funció del seu propi sistema
d'execució de l'obra. En aquests plans s'inclouran, si escau, les propostes de mesures alternatives de prevenció
proposades, amb la corresponent justificació tècnica, que no podran implicar disminució dels nivells de protecció
prevists en l'estudi o estudi bàsic.

Comunicar a l'autoritat laboral competent l'obertura del centre de treball en la qual inclourà el Pla de Seguretat i Salut al
que es refereix la "Real Decreto 1627/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de
construcción".

Adoptar totes les mesures preventives que compleixin els preceptes en matèria de Prevenció de Riscos laborals i
Seguretat i Salut que estableix la legislació vigent, redactant el corresponent Pla de Seguretat i ajustant-se al
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compliment estricte i permanent de l'establert en l'Estudi de Seguretat i Salut, disposant de tots els mitjans necessaris i
dotant al personal de l'equipament de seguretat exigibles, així com complir les ordres efectuades pel coordinador en
matèria de Seguretat i Salut en la fase d'Execució de l'obra.

Supervisar de manera continuada el compliment de les normes de seguretat, tutelant les activitats dels treballadors al
seu càrrec i, si escau, rellevant del seu lloc a tots aquells que poguessin menyscabar les condicions bàsiques de
seguretat personals o generals, per no estar en les condicions adequades.

Examinar la documentació aportada pels tècnics redactors corresponents, tant del Projecte d'Execució com dels
projectes complementaris, així com de l'Estudi de Seguretat i Salut, verificant que li resulta suficient per a la
comprensió de la totalitat de l'obra contractada o, en cas contrari, sol·licitant els aclariments pertinents.

Facilitar la tasca de la direcció facultativa, subscrivint l'Acta de Replanteig executant les obres amb subjecció al Projecte
d'Execució que haurà d'haver examinat prèviament, a la legislació aplicable, a les Instruccions del director d'obra i del
director de l'execució material de l'obra, a fi d'arribar a la qualitat exigida en el projecte.

Efectuar les obres seguint els criteris a l'ús que són propis de la correcta construcció, que té l'obligació de conèixer i
posar en pràctica, així com de les lleis generals dels materials o lex artis, encara quan aquests criteris no estiguessin
específicament ressenyats en la seva totalitat en la documentació de projecte. A aquest efecte, ostenta la prefectura de
tot el personal que intervingui en l'obra i coordina les tasques dels subcontractistes.

Disposar dels mitjans materials i humans que la naturalesa i entitat de l'obra imposin, disposant del nombre adequat
d'oficials, suboficials i peons que l'obra requereixi a cada moment, bé per personal propi o mitjançant subcontractistes a
aquest efecte, procedint a encavalcar aquells oficis en l'obra que siguin compatibles entre si i que permetin escometre
diferents treballs alhora sense provocar interferències, contribuint amb això a la agilització i finalització de l'obra dintre
dels terminis previstos.

Ordenar i disposar a cada moment de personal suficient al seu càrrec perquè efectuï les actuacions pertinents per a
executar les obres amb solvència, diligentment i sense interrupció, programant-les de manera coordinada amb el
director d'execució material de l'obra.

Supervisar personalment i de manera continuada i completa la marxa de les obres, que haurien de transcórrer sense
dilació i amb adequat ordre i concert, així com respondre directament dels treballs efectuats pels seus treballadors
subordinats, exigint-los el continu autocontrol dels treballs que efectuïn, i ordenant la modificació de totes aquelles
tasques que es presentin malament efectuades.

Assegurar la idoneïtat de tots i cadascun dels materials utilitzats i elements constructius, comprovant els preparats en
obra i rebutjant, per iniciativa pròpia o per prescripció facultativa del director de l'execució de l'obra els
subministraments de material o prefabricats que no contin amb les garanties, documentació mínima exigible o
documents d'idoneïtat requerits per les normes d'aplicació, havent de recaptar de la direcció facultativa la informació
que necessiti per a complir adequadament la seva comesa.

Dotar de material, maquinària i utillatges adequats als operaris que intervinguin en l'obra, per a efectuar adequadament
les instal·lacions necessàries i no menyscabar amb la posada en obra les característiques i naturalesa dels elements
constructius que componen l'edifici una vegada finalitzat.

Posar a la disposició del director d'execució material de l'obra els mitjans auxiliars i personal necessari per a efectuar les
proves pertinents per al Control de Qualitat, recaptant la dita tècnica el pla a seguir quant a les preses de mostres,
trasllats, assajos i altres actuacions necessàries.

Cuidar que el personal de l'obra guardi el degut respecte a la direcció facultativa.

Auxiliar al director de l'execució de l'obra en els actes de replanteig i signar posteriorment i una vegada finalitzat
aquest, l'acta corresponent d'inici d'obra, així com la de recepció final.

Efectuar la inspecció de cada fase de l'estructura executada, deixant constància documental, a fi de comprovar que es
compleixen les especificacions dimensionals del projecte.

Facilitar als directors d'obra les dades necessàries per a l'elaboració de la documentació final d'obra executada.
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Subscriure les garanties d'obra que s'assenyalen en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación" i que, en
funció de la seva naturalesa, arriben a períodes de 1 any (danys per defectes de terminació o acabat de les obres), 3
anys (danys per defectes o vicis d'elements constructius o d'instal·lacions que afectin a l'habitabilitat) o 10 anys (danys
en fonamentació o estructura que comprometin directament la resistència mecànica i l'estabilitat de l'edifici).

1.2.7.4. La direcció facultativa
Constatar abans de l'inici de l'execució de cada part de l'obra, que existeix un programa de control per als productes i
per a l'execució, que hagi estat redactat específicament per a l'obra, conforme a l'indicat en el projecte i la normativa
d'obligat compliment. Qualsevol incompliment dels requisits previs establerts, provocarà l'ajornament de l'inici de l'obra
fins que la direcció facultativa constati documentalment que s'ha esmenat la causa que va donar origen al citat
incompliment.

Aprovar el programa de control abans d'iniciar les activitats de control en l'obra, elaborat d'acord amb el pla de control
definit en el projecte, que tingui en compte el cronograma o pla d'obra del constructor i el seu procediment
d'autocontrol.

Validar el control de recepció, vetllant perquè els productes incorporats en l'obra siguin adequats al seu ús i compleixin
amb les especificacions requerides.

Verificar que els valors declarats en els documents que acompanyen al marcatge CE són conformes amb les
especificacions indicades en el projecte i, en defecte d'això, en la normativa d'obligat compliment, ja que el marcatge CE
no garanteix la seva idoneïtat per a un ús concret.

1.2.7.5. El director d'obra
Dirigir l'obra coordinant-la amb el Projecte d'Execució, facilitant la seva interpretació tècnica, econòmica i estètica als
agents que intervenen en el procés constructiu.

Detenir l'obra per causa greu i justificada, que s'haurà de fer constar necessàriament en el Llibre d'Ordres i Assistències,
donant explicacions immediates al promotor.

Redactar les modificacions, ajustaments, rectificacions o plànols complementaris que es precisin per a l'adequat
desenvolupament de les obres. És facultat expressa i única la redacció d'aquelles modificacions o aclariments
directament relacionats amb l'adequació de la fonamentació i de l'estructura projectades a les característiques
geotècniques del terreny; el càlcul o recàlcul del dimensionament i armat de tots i cadascun dels elements principals i
complementaris de la fonamentació i de l'estructura vertical i horitzontal; els quals afectin substancialment a la
distribució d'espais i les solucions de façana i coberta i dimensionament i composició de buits, així com la modificació
dels materials previstos.

Assessorar al director de l'execució de l'obra en aquells aclariments i dubtes que poguessin esdevenir per al correcte
desenvolupament de la mateixa, pel que fa a les interpretacions de les especificacions de projecte.

Assistir a les obres a fi de resoldre les contingències que es produeixin per a assegurar la correcta interpretació i
execució del projecte, així com impartir les solucions aclaridores que fossin necessàries, consignant en el Llibre d'Ordres
i Assistències les instruccions precises que s'estimessin oportunes ressenyar per a la correcta interpretació de tot el que
està projectat, sense perjudici d'efectuar tots els aclariments i ordres verbals que s'estimés oportú.

Signar l'Acta de replanteig o de començament d'obra i el Certificat Final d'Obra així com signar el vistiplau de les
certificacions parcials referides al percentatge d'obra efectuada i, si escau i a instàncies del promotor, la supervisió de la
documentació que se li presenti relativa a les unitats d'obra realment executades prèvia a la seva liquidació final, tot
això amb els visats que si escau fossin preceptius.

Informar puntualment al promotor d'aquelles modificacions substancials que, per raons tècniques o normatives,
comporten una variació del construït pel que fa al projecte bàsic i d'execució i que afectin o puguin afectar al contracte
subscrit entre el promotor i els destinataris finals dels habitatges.

Redactar la documentació final d'obra, pel que fa a la documentació gràfica i escrita del projecte executat, incorporant
les modificacions efectuades. Per a això, els tècnics redactors de projectes i/o estudis complementaris hauran
obligatòriament lliurar-li la documentació final en la que es faci constar l'estat final de les obres i/o instal·lacions per ells
redactades, supervisades i realment executades, sent responsabilitat dels signants la veracitat i exactitud dels

Projecte: ISF Pavelló esportiu municipal Sant Pere Riudebitlles

Situació: Camí Sant Jeroni 1, 08776 Sant Pere Riudebitlles

Promotor: Ajuntament de Sant Pere Riudebitlles

Graduat en Enginyeria de l'Energia: Marçal Musté Plec de condicions

Data: Novembre 2024 Plec de clàusules administratives

   10

Pàgina 216
Codi Segur de Verificació (CSV): 83ad56bcefb7ff963ee7   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



documents presentats.

Al Projecte Final d'Obra s'annexarà l'Acta de Recepció Final; la relació identificativa dels agents que han intervingut en el
procés d'edificació, inclosos tots els subcontractistes i oficis intervinents; les instruccions d'Ús i Manteniment de l'Edifici i
de les seves instal·lacions, de conformitat amb la normativa que li sigui d'aplicació.

La documentació a la qual es fa referència en els dos apartats anteriors és part constituent del Llibre de l'Edifici i el
promotor haurà de lliurar una còpia completa als usuaris finals del mateix que, en el cas d'edificis d'habitatges
plurifamiliars, es materialitza en un exemplar que haurà de ser custodiat pel president de la Comunitat de Propietaris o
per l'Administrador, sent aquests els responsables de divulgar a la resta de propietaris el seu contingut i de fer complir
els requisits de manteniment que consten en la citada documentació.

A més de totes les facultats que corresponen al director d'obra, expressades en els articles precedents, és missió
específica seva la direcció mediata, denominada alta direcció en el que al compliment de les directrius generals del
projecte es refereix, i a l'adequació del construït a aquest.

S'ha d'assenyalar expressament que la resistència al compliment de les ordres dels directors d'obra en la seva tasca
d'alta direcció es considerarà com falta greu i, en cas que, al seu parer, d'incompliment de l'ordenat posés en perill
l'obra o les persones que en ella treballen, podrà recusar al contractista i/o acudir a les autoritats judicials, sent
responsable el contractista de les conseqüències legals i econòmiques.

1.2.7.6. El director de l'execució de l'obra
Correspon al director d'execució material de l'obra, segons s'estableix en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la
Edificación" i altra legislació vigent a aquest efecte, les atribucions competencials i obligacions que s'assenyalen a
continuació

La direcció immediata de l'Obra.

Verificar personalment la recepció a peu d'obra, previ al seu aplec o col·locació definitiva, de tots els productes i
materials subministrats necessaris per a l'execució de l'obra, comprovant que s'ajusten amb precisió a les
determinacions del projecte i a les normes exigibles de qualitat, amb la plena potestat d'acceptació o rebuig dels
mateixos en cas que ho considerés oportú i per causa justificada, ordenant la realització de proves i assajos que fossin
necessaris.

Dirigir l'execució material de l'obra d'acord amb les especificacions de la memòria i dels plànols del Projecte, així com, si
escau, amb les instruccions complementàries necessàries que recaptés del director d'obra.

Anticipar-se amb l'antelació suficient a les diferents fases de la posada en obra, requerint els aclariments al director
d'obra o directors d'obra que fossin necessàries i planificant de manera anticipada i continuada amb el contractista
principal i els subcontractistes els treballs a efectuar.

Comprovar els replanteigs, els materials, formigons i altres productes subministrats, exigint la presentació dels oportuns
certificats de idoneïtat dels mateixos.

Verificar la correcta execució i disposició dels elements constructius i de les instal·lacions, estenent-se aquesta comesa a
tots els elements de fonamentació i estructura horitzontal i vertical, amb comprovació de les seves especificacions
concretes de dimensionat d'elements, tipus de biguetes i adequació a fitxa tècnica homologada, diàmetres nominals,
longituds d'ancoratge i encavallaments adequats i doblegat de barres.

Observança dels temps d'encofrat i desencofrat de bigues, pilars i forjats assenyalats per la Instrucció del Formigó
vigent i d'aplicació.

Comprovació del correcte dimensionament de rampes i escales i del seu adequat traçat i replanteig amb acord als
pendents, desnivells projectats i al compliment de totes les normatives que són d'aplicació; a dimensions parcials i
totals d'elements, a la seva forma i geometria específica, així com a les distàncies que han de guardar-se entre ells, tant
en horitzontal com en vertical.

Verificació de d'adequada posada en obra de fàbriques i tancaments, al seu correcte i complet entrellaçament i, en
general, al que pertoca a l'execució material de la totalitat de l'obra i sense excepció alguna, d'acord als criteris i lleis
dels materials i de la correcta construcció (lex artis) i a les normatives d'aplicació.
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Assistir a l'obra amb la freqüència, dedicació i diligència necessàries per a complir eficaçment la deguda supervisió de
l'execució de la mateixa en totes les seves fases, des del replanteig inicial fins a la total finalització de l'edifici, donant
les ordres precises d'execució al contractista i, si escau, als subcontractistes.

Consignar en el Llibre d'Ordres i Assistències les instruccions precises que considerés oportú ressenyar per a la correcta
execució material de les obres.

Supervisar posteriorment el correcte compliment de les ordres prèviament efectuades i l'adequació del realment
executat a l'ordenat prèviament.

Verificar l'adequat traçat d'instal·lacions, conductes, escomeses, xarxes d'evacuació i el seu dimensionament,
comprovant la seva idoneïtat i ajustament tant a l'especificacions del projecte d'execució com dels projectes parcials,
coordinant aquestes actuacions amb els tècnics redactors corresponents.

Detenir l'Obra si, al seu judici, existís causa greu i justificada, que s'haurà de fer constar necessàriament en el Llibre
d'Ordres i Assistències, donant compte immediata als directors d'obra que haurien de necessàriament corroborar-la per
a la seva plena efectivitat, i al promotor.

Supervisar les proves pertinents per al Control de Qualitat, respecte a l'especificat per la normativa vigent, en la
comesa de la qual i obligacions té legalment competència exclusiva, programant sota la seva responsabilitat i
degudament coordinat i auxiliat pel contractista, les preses de mostres, trasllats, assajos i altres actuacions necessàries
d'elements estructurals, així com les proves d'estanquitat de façanes i dels seus elements, de cobertes i les seves
impermeabilitzacions, comprovant l'eficàcia de les solucions.

Informar amb promptitud als directors d'obra dels resultats dels Assajos de Control conforme es vagi tenint
coneixement dels mateixos, proposant-li la realització de proves complementàries en cas de resultats adversos.

Després de l'oportuna comprovació, emetre les certificacions parcials o totals relatives a les unitats d'obra realment
executades, amb els visats que si escau fossin preceptius.

Col·laborar activa i positivament amb els restants agents intervinents, servint de nexe d'unió entre aquests, el
contractista, els subcontractistes i el personal de l'obra.

Elaborar i subscriure responsablement la documentació final d'obra relativa als resultats del Control de Qualitat i, en
concret, a aquells assajos i verificacions d'execució d'obra realitzats sota la seva supervisió relatius als elements de la
fonamentació, murs i estructura, a les proves d'estanquitat i vessament de cobertes i de façanes, a les verificacions del
funcionament de les instal·lacions de sanejament i desguassos de pluvials i altres aspectes assenyalats en la normativa
de Control de Qualitat.

Subscriure conjuntament el Certificat Final d'Obra, acreditant amb això la seva conformitat a la correcta execució de les
obres i a la comprovació i verificació positiva dels assajos i proves realitzades.

Si es fes cas omís de les ordres efectuades pel director d'execució material de l'obra, es considerés com falta greu i, en
cas que, al seu judici, l'incompliment de l'ordenat posés en perill l'obra o les persones que en ella treballen, podrà
acudir a les autoritats judicials, sent responsable el contractista de les conseqüències legals i econòmiques.

1.2.7.7. Les entitats i els laboratoris de control de qualitat de l'edificació
Prestar assistència tècnica i lliurar els resultats de la seva activitat a l'agent autor de l'encàrrec i, en tot cas, al director
de l'execució de l'obra.

Justificar la capacitat suficient de mitjans materials i humans necessaris per a realitzar adequadament els treballs
contractats, si escau, a través de la corresponent acreditació oficial atorgada per les Comunitats Autònomes amb
competència en la matèria.

Demostrar la seva independència respecte a la resta dels agents involucrats en l'obra. En conseqüència, prèviament a
l'inici d'aquesta, lliuraran a la propietat una declaració signada per la persona física que avali la referida independència,
de manera que la direcció facultativa pugui incorporar-la a la documentació final de l'obra.

Efectuar els assajos pertinents per comprovar la conformitat dels productes a la seva recepció en l'obra, que seran
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encomanats a laboratoris independents de la resta dels agents que intervenen en l'obra i disposaran de la capacitat
suficient.

Lliurar els resultats dels assajos a l'agent autor de l'encàrrec i, en tot cas , a la direcció facultativa, que aniran
acompanyats de la incertesa de mesura per a un determinat nivell de confiança, així com la informació relativa a les
dates de l'entrada de les mostres en el laboratori i de la realització dels assajos.

1.2.7.8. Els subministradors de productes
Realitzar els lliuraments dels productes d'acord amb les especificacions de la comanda, responent del seu origen,
identitat i qualitat, així com del compliment de les exigències que, si escau, estableixi la normativa tècnica aplicable.

Facilitar, quan escaigui, les instruccions d'ús i manteniment dels productes subministrats, així com les garanties de
qualitat corresponents, per a la seva inclusió en la documentació de l'obra executada.

Proporcionar, quan s'escaigui, un certificat final de subministrament en el qual es recullin els materials o productes, de
manera que es mantingui la necessària traçabilitat dels materials o productes certificats.

1.2.7.9. Els propietaris i els usuaris
Són obligacions dels propietaris conservar en bon estat l'edificació mitjançant un adequat ús i manteniment, així com
rebre, conservar i transmetre la documentació de l'obra executada i les assegurances i garanties amb que aquesta
conti.

Són obligacions dels usuaris siguin o no propietaris, la utilització adequada dels edificis o de part dels mateixos de
conformitat amb les instruccions d'ús i manteniment contingudes en la documentació de l'obra executada.

1.2.8. Documentació final d'obra: Llibre de l'Edifici
D'acord a la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación", una vegada finalitzada l'obra, el projecte amb la
incorporació, si escau, de les modificacions degudament aprovades, serà facilitat al promotor pel director d'obra per a la
formalització dels corresponents tràmits administratius.

A aquesta documentació s'adjuntarà, almenys, l'acta de recepció, la relació identificativa dels agents que han intervingut
durant el procés d'edificació així com la relativa a les instruccions d'ús i manteniment de l'edifici i les seves
instal·lacions, de conformitat amb la normativa que li sigui d'aplicació.

Tota la documentació que fan referència els apartats anteriors, que constituirà el {{Llibre de l'Edifici}}, serà lliurada als
usuaris finals de l'edifici.

1.2.8.1. Els propietaris i els usuaris
Són obligacions dels propietaris conservar en bon estat l'edificació mitjançant un adequat ús i manteniment, així com
rebre, conservar i transmetre la documentació de l'obra executada i les assegurances i garanties amb que aquesta
conti.

Són obligacions dels usuaris siguin o no propietaris, la utilització adequada dels edificis o de part dels mateixos de
conformitat amb les instruccions d'ús i manteniment contingudes en la documentació de l'obra executada.

1.3. Disposicions Econòmiques
Es regiran per l'exposat en el Plec de Clàusules Administratives Particulars per a contractes amb l'Administració Pública
corresponent, segons el que es disposa en la "Ley 9/2017. Ley de Contratos del Sector Público".
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2. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

2.1. Prescripcions sobre els materials
Per a facilitar la labor a realitzar, per part del director de l'execució de l'obra per al control de recepció en obra dels
productes, equips i sistemes que se subministrin a l'obra d'acord amb l'especificat en la "Real Decreto 314/2006. Código
Técnico de la Edificación (CTE)", en el present projecte s'especifiquen les característiques tècniques que haurien de
complir els productes, equips i sistemes subministrats.

Els productes, equips i sistemes subministrats haurien de complir les condicions que sobre ells s'especifiquen en els
diferents documents que componen el Projecte. Així mateix, les seves qualitats seran acords amb les diferents normes
que sobre ells estiguin publicades i que tindran un caràcter de complementarietat a aquest apartat del Plec. Tindran
preferència en quant a la seva acceptabilitat aquells materials que estiguin en possessió de Document d'Idoneïtat
Tècnica que avali les seves qualitats, emès per Organismes Tècnics reconeguts.

Aquest control de recepció en obra de productes, equips i sistemes comprendrà:

El control de la documentació dels subministraments.
El control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d'idoneïtat.
El control mitjançant assajos.

Per part del constructor o contractista ha d'existir obligació de comunicar als subministradors de productes les qualitats
que s'exigeixen per als distints materials, aconsellant-se que prèviament a l'ocupació dels mateixos se sol·liciti
l'aprovació del director d'execució de l'obra i de les entitats i laboratoris encarregats del control de qualitat de l'obra.

El contractista serà responsable que els materials empleats compleixin amb les condicions exigides, independentment
del nivell de control de qualitat que s'estableixi per a l'acceptació dels mateixos.

El contractista notificarà al director d'execució de l'obra, amb suficient antelació, la procedència dels materials que es
proposi utilitzar, aportant, quan així ho sol·liciti el director d'execució de l'obra, les mostres i dades necessàries per a
decidir sobre la seva acceptació.

Aquests materials seran reconeguts pel director d'execució de l'obra abans de la seva ocupació en obra, sense
l'aprovació de la qual no podran ser apilats en obra ni es podrà procedir a la seva col·locació. Així mateix, encara
després de col·locats en obra, aquells materials que presentin defectes no percebuts en el primer reconeixement,
sempre que vagi en perjudici del bon acabat de l'obra, seran retirats de l'obra. Tots les despeses que això ocasionés
seran a càrrec del contractista.

El fet que el contractista subcontracti qualsevol partida d'obra no li eximeix de la seva responsabilitat.

La simple inspecció o examen per part dels Tècnics no suposa la recepció absoluta dels mateixos, sent els oportuns
assajos els quals determinin la seva idoneïtat, no extingint-se la responsabilitat contractual del contractista a aquests
efectes fins a la recepció definitiva de l'obra.

2.1.1. Garanties de qualitat (Marcat CE)
El terme producte de construcció queda definit com qualsevol producte fabricat per la seva incorporació, amb caràcter
permanent, a les obres d'edificació i engenieria civil que tinguin incidència sobre els següents requisits esencials:

Resistència mecànica i estabilitat.
Seguretat en cas d'incèndi.
Higiene, salut i medi ambient.
Seguretat d'utilització.
Protecció contra el soroll.
Estalvi d'energia i aïllament tèrmic.

El marcat CE d'un producte de construcció indica:

Que aquest compleixi amb unes determinades especificacions tècniques relacionades amb los requisits esencials
continguts en les Normes Harmonitzades (EN) i en les Guías DITE (Guies pel Document d'Idoneïtat Tècnica
Europeu).
Que s'ha complert el sistema d'avaluació i verificació de la constància de les prestacions indicat en els mandats
relatius a les normes harmonitzades i en les especificacions tècniques harmonitzades.

Sent el fabricant el responsable de la seva fixació i l'Administració competent en matèria d'industria la que s'asseguri de
la correcta utilització del marcat CE.

És obligació del director de l'execució de l'obra verificar si els productes que entren en l'obra estan afectats pel
compliment del sistema del marcat CE i, en cas de ser així, si es compleixen les condicions establertes en el
"Reglamento (UE) Nº 305/2011. Reglamento por el que se establecen condiciones armonizadas para la comercialización
de productos de construcción y se deroga la Directiva 89/106/CEE del Consejo".

El marcat CE es materialitza mitjançan el símbol “CE” acompanyat d'una informació complementària.
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El fabricant ha de cuidar que el marcat CE figuri, per ordre de preferència:

En el producte propiament dit.
En una etiqueta adherida al mateix.
En el seu envàs o embalatge.
En la documentació comercial que l'acompanya.

Les lletres del símbol CE han de tenir una dimensió vertical no inferior a 5 mm.

A més del símbol CE han d'estar situades en una de les quatre possibles localitzacions una sèrie d'inscripcions
complementàries, el contingut específic de les quals es determina en les normes harmonitzades i Guies DITE per cada
familia de productes, entre les que s'inclouen:

el nombre d'identificació de l'organisme notificat (quan procedeixi)
el nom comercial o la marca distintiva del fabricant
la direcció del fabricant
el nom comercial o la marca distintiva de la fàbrica
les dues últimes xifres de l'any en el qual s'ha estampat el marcat en el producte
el número del certificat CE de conformitat (quan procedeixi)
el número de la norma harmonitzada i en cas de veure's afectada per varies els números de totes elles
la designació del producte, el seu ús previst i la seva designació normalitzada
informació addicional que permeti identificar les característiques del producte atenent les seves especificacions
tècniques

Les inscripcions complementàries del marcat CE no tenen perquè tenir un format, tipus de lletra, color o composició
especial, havent de complir únicament les característiques remarcades anteriorment pel símbol.

Dins de les característiques del producte podem trobar que alguna d'elles presenti l'esment "Prestació no determinada"
(PND).

L'opció PND és una classe que pot ser considerada si almenys un estat membre no té requisits legals per a una
determinada característica i el fabricant no desitja facilitar el valor d'aquesta característica.

2.1.2. Conglomerants

2.1.2.1. Guixos i escaioles per a revestiments continus

2.1.2.1.1. Condicions de subministre

Els guixos i escaioles s'han de subministrar a granel o ensacats, amb mitjans adequats perquè no sofreixin
alteració.

2.1.2.1.2. Recepció i control

Documentació dels subministraments:

Aquest material ha d'estar proveït del marcat CE, que és una indicació que compleix els requisits essencials i ha
estat objecte d'un procediment d'avaluació de la conformitat.

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:

Assajos:

La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa
vigent.

Inspeccions:

Per al control de recepció s'establiran partides homogènies procedents d'una mateixa unitat de transport
(camió, cisterna, vagó o similar) i que provinguin d'una mateixa fàbrica. També es podrà considerar com partida
el material homogeni subministrat directament des d'una fàbrica en un mateix dia, encara que sigui en diferents
lliuraments.
A la seva arribada a destinació o durant la presa de mostres la direcció facultativa comprovarà que:

El producte arriba perfectament envasat i els envasos en bon estat.
El producte és identificable amb l'especificat anteriorment.
El producte estarà sec i exempt de grumolls.
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2.1.2.1.3. Conservació, emmagatzamatge i manipulació

Les mostres que han de conservar-se en obra, s'emmagatzemaran en la mateixa, en un local sec, cobert i tancat
durant un mínim de seixanta dies des de la seva recepció.

2.1.3. Instal·lacions

2.1.3.1. Tubs de plàstic (PP, PE-X, PB, PVC)

2.1.3.1.1. Condicions de subministre

Els tubs s'han de subministrar a peu d'obra en camions amb sòl pla, sense paletitzar, i els accessoris en caixes
adequades per a ells.

Els tubs s'han de col·locar sobre esl camions de forma que no se produeixin deformacions per contacte amb
arestes vives, cadenes, etc., i de forma que no quedin trams sortints innecessaris.

Els tubs i accessoris s'han de carregar de manera que no es produeixi cap deterioració durant el transport. Els tubs
s'han d'apilar a una altura màxima d'1,5 m.

S'ha d'evitar la col·locació de pes excessiu damunt dels tubs, col·locant les caixes d'accessoris en la base del camió.

Quan els tubs se subministrin en rotllos, s'han de col·locar de forma horitzontal en la base del camió, o damunt
dels tubs subministrats en barres si els hagués, cuidant d'evitar que s'aixafin.

Els rotllos de gran diàmetre que, per les seves dimensions, la plataforma del vehicle no admeti en posició
horitzontal, han de col·locar-se verticalment, tenint la precaució que romanguin el menor temps possible en
aquesta posició.

Els tubs i accessoris s'han de cargar i descargar cuidadosamente.

2.1.3.1.2. Recepció i control

Documentació dels subministraments:

Els tubs han d'estar marcats a intervals màxims d'1 m i almenys una vegada per accessori, amb:
Els caràcters corresponents a la designació normalitzada.
La traçabilitat del tub (informació facilitada pel fabricant que indiqui la data de fabricació, en xifres o en codi,
i un nombre o codi indicatiu de la factoria de fabricació en cas d'existir més d'una).

Els caràcters de marcat han d'estar impresos o gravats directament sobre el tub o accessori de manera que
siguin llegibles després del seu emmagatzematge, exposició a la intempèrie, instal·lació i posada en obra
El marcat no ha de produir fissures o altre tipus de defecte que influeixi desfavorablement en el comportament
funcional del tub o accessori.
Si s'utilitza el sistema d'impressió, el color de la informació ha de ser diferent al color base del tub o accessori.
La grandària del marcat ha de ser fàcilment llegible sense augment.
Els tubs i accessoris certificats per una tercera part poden estar marcats en conseqüència.

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:

Assajos:

La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa
vigent.

2.1.3.1.3. Conservació, emmagatzamatge i manipulació

S'han d'evitar el dany en les superfícies i en els extrems dels tubs i accessoris. S'han d'utilitzar, si fos possible, els
embalatges d'origen.

S'ha d'evitar l'emmagatzematge a la llum directa del sol durant llargs períodes de temps.

S'ha de disposar d'una zona d'emmagatzematge que tingui el sòl llis i anivellat o un jaç pla d'estructura de fusta,
amb la finalitat d'evitar qualsevol corbatura o deterioració dels tubs.

Els tubs amb embocadura i amb accessoris muntats prèviament s'han de disposar de manera que estiguin protegits
contra la deterioració i els extrems quedin lliures de càrregues, per exemple, alternant els extrems amb
embocadura i els extrems sense embocadura o en capes adjacents.

Els tubs en rotllos s'han d'emmagatzemar en pisos apilats un sobre un altre o verticalment en suports o
prestatgeries especialment dissenyades per a aquest fi.
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El desenrotllat dels tubs ha de fer-se tangencialmente al rotllo, rodant-lo sobre si mateix. No s'ha de fer mai en
espiral.

Ha d'evitar-se tot risc de deteriorament portant els tubs i accessoris sense arrossegar fins el lloc de treball, i
evitant dejar-los caure sobre una superfície dura.

Quan s'utilitzin mitjants mecànics de manipulació, les tècniques utilitzades han d'assegurar que no produeixen
danys en els tubs. Les eslinguess de metall, ganxos i cadenes emprades en la manipulació no han d'entrar en
contacte amb el tub.

S'ha d'evitars qualsevol indici de brutícia en els accessoris i en les boques dels tubs, doncs pot donar lloc, si no es
neteja, a instal·lacions defectuoses. Els extrems dels tubs s'han de cobrir o protegir amb el fi d'evitar l'entrada de
brutícia en aquests. La neteja del tub i dels accessoris s'ha de realitzar seguint les instruccions del fabricant.

El tub s'ha de tallar amb el seu corresponent tallatubs.

2.1.4. Varis

2.1.4.1. Equips de protecció individual

2.1.4.1.1. Condicions de subministre

L'empresari subministrarà els equips gratuïtament, de manera que el cost mai podrà repercutir sobre els
treballadors.

2.1.4.1.2. Recepció i control

Documentació dels subministraments:

Aquest material ha d'estar proveït del marcat CE, que és una indicació que compleix els requisits essencials i ha
estat objecte d'un procediment d'avaluació de la conformitat.

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:

Assajos:

La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa
vigent.

2.1.4.1.3. Conservació, emmagatzamatge i manipulació

La utilització, l'emmagatzematge, el manteniment, la neteja, la desinfecció i la reparació dels equips quan
s'escaigui, s'han d'efectuar d'acord amb les instruccions del fabricant.

2.1.4.1.4. Recomanacions per al seu ús en obra

Excepte en casos excepcionals, els equips de protecció individual només s'han d'utilitzar per als usos previstos.

Els equips de protecció individual estan destinats, en principi, a un ús personal. Si les circumstàncies exigissin la
utilització d'un equip per diverses persones, s'han d'adoptar les mesures necessàries perquè això no origini cap
problema de salut o d'higiene als diferents usuaris.

Les condicions en què un equip de protecció hagi de ser utilitzat, en particular, pel que fa al temps durant el qual
s'hagi de portar, es determinaran en funció de:

La gravetat del risc.
El temps o freqüència d'exposició al risc.
Les prestacions del propi equip.
Els riscos addicionals derivats de la pròpia utilització de l'equip que no s'hagin pogut evitar.

2.2. Prescripcions quant a l'Execució per Unitat d'Obra
Les prescripcions per a l'execució de cadascuna de les diferents unitats d'obra s'organitzen en els següents apartats:

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.
S'especifiquen, en el cas que existeixin, les possibles incompatibilitats, tant físiques com a químiques, entre els diversos
components que componen la unitat de obra, o entre el suport i els components.
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CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Es descriu la unitat d'obra, detallant de manera detallada els elements que la componen, amb la nomenclatura
específica correcta de cadascun d'ells, d'acord als criteris que marca la pròpia normativa.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
S'especifiquen les normes que afecten a la realització de la unitat d'obra.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Indica com s'ha amidat la unitat d'obra en la fase de redacció del projecte, amidament que després serà comprovat en
obra.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
Abans d'iniciar-se els treballs d'execució de cada una de les unitats d'obra, el director de l'execució de l'obra haurà
rebut els materials i els certificats acreditatius exigibles, en base a l'establert en la documentació pertinent pel tècnic
redactor del projecte. Serà preceptiva l'acceptació prèvia per part del director de l'execució de l'obra de tots els
materials que constitueixen la unitat d'obra.

Així mateix, es realitzaran una sèrie de comprovacions prèvies sobre les condicions del suport, les condicions ambientals
de l'entorn, i la qualificació de la mà d'obra, en el seu cas.

DEL SUPORT
S'estableixen una sèrie de requisits previs sobre l'estat de les unitats d'obra realitzades prèviament, que poden
servir de suport a la nova unitat d'obra.

AMBIENTALS
En determinades condicions climàtiques (vent, pluja, humitat, etc.) no es podran iniciar els treballs d'execució de la
unitat d'obra, s'hauran d'interrompre o serà necessari adoptar una sèrie de mesures protectores.

DEL CONTRACTISTA
En alguns casos, serà necessària la presentació al director de l'execució de l'obra d'una sèrie de documents per part
del contractista, que acreditin la seva qualificació, o la de l'empresa per ell subcontractada, per realitzar cert tipus de
treballs. Per exemple la posada en obra de sistemes constructius en possessió d'un Document d'Idoneïtat Tècnica
(DIT), hauran de ser realitzats per la mateixa empresa propietària del DIT, o per empreses especialitzades i
qualificades, reconegudes per aquesta i sota el seu control tècnic.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
En aquest apartat es desenvolupa el procés d'execució de cada unitat d'obra, assegurant a cada moment les condicions
que permetin aconseguir el nivell de qualitat previst per a cada element constructiu en particular.

FASES D'EXECUCIÓ
S'enumeren, per ordre d'execució, les fases de les quals consta el procés d'execució de la unitat d'obra.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
En algunes unitats d'obra es fa referència a les condicions en les que s'ha de finalitzar una determinada unitat
d'obra, perquè no interfereixi negativament en el procés d'execució de la resta d'unitats.

Una vegada acabats els treballs corresponents a l'execució de cada unitat d'obra, el contractista retirarà els mitjans
auxiliars i procedirà a la neteja de l'element realitzat i de les zones de treball, recollint les restes de materials i altres
residus originats per les operacions realitzades per a executar l'unitat d'obra, sent tots ells classificats, carregats i
transportats a centre de reciclatge, abocador específic o centre d'acollida o transferència.

PROVES DE SERVEI
En aquelles unitats d'obra que sigui necessari, s'indiquen les proves de servei a realitzar pel propi contractista o
empresa instal·ladora, el cost de les quals es troba inclòs en el propi preu de la unitat d'obra.

Aquelles altres proves de servei o assaigs que no estan inclosos en el preu de la unitat d'obra, i que és obligatòria la
seva realització per mitjà de laboratoris acreditats es troben detallades i pressupostades, en el corresponent capítol X
de Control de Qualitat i Assaigs, del Pressupost d'Execució Material (PEM).

Per exemple, això és el que passa a la unitat d'obra ADP010, on s'indica que no està inclòs en el preu de la unitat d'obra
el cost de l'assaig de densitat i humitat "in situ".
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CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
En algunes unitats d'obra s'estableixen les condicions que han de protegir-se per a la correcta conservació i
manteniment en obra, fins a la seva recepció final.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Indica com es comprovaran en obra els amidaments de Projecte, una vegada superats tots els controls de qualitat i
obtinguda l'acceptació final per part del director d'execució de l'obra.

L'amidament del nombre d'unitats d'obra que ha d'abonar-se es realitzarà, si escau, d'acord amb les normes que
estableix aquest capítol, tindrà lloc en presència i amb intervenció del contractista, entenent que aquest renúncia a tal
dret si, avisat oportunament, no comparegués a temps. En tal cas, serà vàlid el resultat que el director d'execució de
l'obra consigni.

Totes les unitats d'obra s'abonaran als preus establerts en el Pressupost. Els mencionats preus s'abonaran per les
unitats acabades i executades d'acord amb el present Plec de Condicions Tècniques Particulars i Prescripcions pel que fa
a l'Execució per Unitat d'Obra.

Aquestes unitats comprenen el subministrament, cànons, transport, manipulació i ocupació dels materials, maquinària,
mitjans auxiliars, mà d'obra necessària per a la seva execució i costos indirectes derivats d'aquests conceptes, així com
quantes necessitats circumstancials es requereixin per a l'execució de l'obra, tals com indemnitzacions per danys a
tercers o ocupacions temporals i costos d'obtenció dels permisos necessaris, així com de les operacions necessàries per
a la reposició de servituds i serveis públics o privats afectats tant pel procés d'execució de les obres com per les
instal·lacions auxiliars.

Igualment, aquells conceptes que s'especifiquen en la definició de cada unitat d'obra, les operacions descrites en el
procés d'execució, els assajos i proves de servei i posada en funcionament, inspeccions, permisos, butlletins, llicències,
taxes o similars.

No s'abonarà al contractista major volum de qualsevol tipus d'obra que el definit en els plànols o en les modificacions
autoritzades per la direcció facultativa. Tampoc li serà abonat, si escau, el cost de la restitució de l'obra a les seves
dimensions correctes, ni l'obra que hagués hagut de realitzar per ordre de la direcció facultativa per a resoldre qualsevol
defecte d'execució.

TERMINOLOGIA APLICADA EN EL CRITERI DE MESURAMENT.
A continuació, es detalla el significat d'alguns dels termes utilitzats en els diferents capítols d'obra.

ACONDICIONAMENT DEL TERRENY
Volum de terres en perfil esponjat. L'amidament es referirà a l'estat de les terres una vegada extretes. Per a això, la
forma d'obtenir el volum de terres a transportar, serà la que resulti d'aplicar el percentatge d'esponjament mig que
procedeixi, en funció de les característiques del terreny.

Volum de reble en perfil compactat. L'amidament es referirà a l'estat del reble una vegada finalitzat el procés de
compactació.

Volum teòric executat. Serà el volum que resulti de considerar les dimensions de les seccions teòriques especificades
en els plànols de Projecte, independentment que les seccions excavades haguessin quedat amb majors dimensions.

FONAMENTACIONS
Superfície teòrica executada. Serà la superfície que resulti de considerar les dimensions de les seccions teòriques
especificades en els plànols de Projecte, independentment que la superfície ocupada pel formigó hagués quedat amb
majors dimensions.

Volum teòric executat. Serà el volum que resulti de considerar les dimensions de les seccions teòriques especificades
en els plànols de Projecte, independentment que les seccions de formigó haguessin quedat amb majors dimensions.

ESTRUCTURES
Volum teòric executat. Serà el volum que resulti de considerar les dimensions de les seccions teòriques especificades
en els plànols de Projecte, independentment que les seccions dels elements estructurals haguessin quedat amb
majors dimensions.
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ESTRUCTURES METÀL·LIQUES
Pes nominal amidat. Seran els kg que resultin d'aplicar als elements estructurals metàl·lics els pesos nominals que,
segons dimensions i tipus d'acer figurin en taules.

ESTRUCTURES (FORJATS)
Deduint els buits de superfície major de X m². Es mesurarà la superfície dels forjats de cara exterior a cara exterior
dels cèrcols que delimiten el perímetre de la seva superfície, descomptant únicament els buits o passos de forjats
que tinguin una superfície major de X m².

En els casos de dos draps formats per forjats diferents, objecte de preus unitaris distints, que donin suport o
encastin en una jàssera o mur de càrrega comuna a ambdós draps, cadascuna de les unitats d'obra de forjat
s'amidarà des de fora a cara exterior dels elements delimitadors a l'eix de la jàssera o mur de càrrega comuna.

En els casos de forjats inclinats es prendrà en veritable magnitud la superfície de la cara inferior del forjat, amb el
mateix criteri anteriorment assenyalat per a la deducció de buits.

ESTRUCTURES (MURS)
Deduint els buits de superfície major de X m². S'aplicarà el mateix criteri que per a façanes i particions.

FAÇANES I PARTICIONS
Deduint els buits de superfície major de X m². S'amidaran els paraments verticals de façanes i particions
descomptant únicament aquells buits la superfície dels quals sigui major de X m², el que significa que:

Quan els buits siguin més petits de X m² es mesuraran a cinta correguda com si no hi hagués buits. Al no deduir
cap buit, en compensació de mesurar buit per massís, no es mesuraran els treballs de formació de queixals en
brancals i llindes.

Quan els buits siguin més grans de X m², es deduirà la superfície d'aquests buits, però es sumarà al mesurament
la superfície de la part interior del buit, corresponent al desenvolupament dels queixals.

Deduint tots els buits. Es mesuraran els paraments verticals de façanes i particions descomptant la superfície de tots
els buits, però s'inclou l'execució de tots els treballs precisos per a la resolució del buit, així com els materials que
formen llindes, brancals i escopidors.

Als efectes anteriors, s'entendrà com buit, qualsevol obertura que tingui queixals i llinda per a porta o finestra. En
cas de tractar-se d'un buit en la fàbrica sense llinda, ampit ni fusteria, es deduirà sempre el mateix a l'amidar la
fàbrica, sigui com sigui la seva superfície.

En el supòsit de tancaments de façana on les fulles, en lloc de donar suport directament en el forjat, recolzin en una
o dues filades de regularització que abastin tot l'espessor del tancament, a l'efectuar l'amidament de les unitats
d'obra es mesurarà la seva alçada des del forjat i, en compensació, no es mesurarà les filades de regularització.

INSTAL·LACIONS
Longitud realment executada. Amidament segons desenvolupament longitudinal resultant, considerant, si escau, els
trams ocupats per peces especials.

REVESTIMENTS (GUIXOS I ESQUERDEJATS DE CIMENT)
Deduint, en els buits de superfície major de X m², l'excés sobre els X m². Els paraments verticals i horitzontals
s'amidaran a cinta correguda, sense descomptar buits de superfície menor a X m². Per a buits de major superfície,
es descomptarà únicament l'excés sobre aquesta superfície. En ambdós casos es considerarà inclosa l'execució de
queixals, fons de llindes i arestes. Els paraments que tinguin armaris de paret no seran objecte de descompte, sigui
com sigui la seva dimensió.

2.2.1. Actuacions prèvies

Unitat d'obra 0XP010: Lloguer de plataforma elevadora.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Lloguer diari de cistell elevador de braç articulat, motor dièsel, de 16 m d'altura màxima de treball.
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CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

FASES D'EXECUCIÓ
Revisió periòdica per a garantir la seva estabilitat i condicions de seguretat.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Amortització en forma de lloguer diari, segons condicions definides en el contracte subscrit amb l'empresa
suministradora.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu inclou el manteniment i l'assegurança de responsabilitat civil.

2.2.2. Demolicions

Unitat d'obra DMX020: Demolició de paviment exterior de formigó.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Demolició de paviment exterior de formigó en massa, mitjançant retroexcavadora amb martell picador, i càrrega
mecànica sobre camió o contenidor.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució: PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección General
de Carreteras.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

PROCÉS D'EXECUCIÓ

FASES D'EXECUCIÓ
Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs.
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Una vegada conclosos els treballs, la base suport quedarà neta de restes del material.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu no inclou la demolició de la base suport.

2.2.3. Condicionament del terreny

Unitat d'obra ADE001: Excavació a cel obert, amb mitjans manuals.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Excavació a cel obert, en qualsevol tipus de terreny, amb mitjans manuals, i carga manual a camió.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució:

- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.

- NTE-ADV. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Vaciados.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
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CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovarà la possible existència de servituds, elements soterrats, xarxes de servei o qualsevol tipus
d'instal·lacions que poden resultar afectades per les obres a iniciar.

Es disposarà de la informació topogràfica i geotècnica necessària, recollida en el corresponent estudi geotècnic
del terreny realitzat per un laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, i que inclourà, entre d'altres dades:
pla altimètric de la zona, cota del nivell freàtic i tipus de terreny que s'excavarà a efecte de la seva treballabilitat.

Es disposaran punts fixes de referència en llocs que es puguin veure afectats pel buidat, als quals es refereixen
totes les lectures de cotes de nivell i desplaçaments horitzontals i verticals dels punts del terreny.

Es comprovarà l'estat de conservació dels edificis mitgers i de les construccions pròximes que es puguin veure
afectades pel buidat.

DEL CONTRACTISTA
Si existissin instal·lacions en servei que es poguessin veure afectades pels treballs a realitzar, sol·licitarà de les
corresponents companyies subministradores la seva situació i, si escau, la solució a adoptar, així com les
distàncies de seguretat a esteses aèries de conducció d'energia elèctrica.

Notificarà al director de l'execució de l'obra, amb l'antelació suficient, l'inici de les excavacions.

PROCÉS D'EXECUCIÓ

FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació de les lliteres en els cantons i extrems
de les alineacions. Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres. Refinat de fons i laterals a
mà, amb extracció de les terres. Càrrega manual a camió dels materials excavats.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
L'excavació quedarà neta i als nivells previstos, complint-se les exigències d'estabilitat dels corts de terres,
talussos i edificacions pròximes.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Les excavacions quedaran protegides enfront de filtracions i accions d'erosió o ensorrada per part de les aigües de
vessament. Es prendran les mesures oportunes per a assegurar que les característiques geomètriques romanen
inamovibles.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos
d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al
Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el
Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment determini
el director de l'execució de l'obra.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu no inclou el transport dels materials excavats.

2.2.4. Acabaments i ajudes

Unitat d'obra HYA010: Ajudes de paleta per a execució de les instal·lacions.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram de paleta, necessàries per a la
correcta execució de l'instal·lació d'energia solar formada per: canonades de distribució d'aigua i qualsevol altre element
component de l'instal·lació, amb un grau de complexitat mig, en edifici d'altres utilitats, inclosa p/p d'elements comuns.
Inclús material auxiliar per a la correcta execució dels treballs.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície construïda, mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
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CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA

DEL CONTRACTISTA
Abans de començar els treballs, coordinarà els diferents oficis que han d'intervenir.

PROCÉS D'EXECUCIÓ

FASES D'EXECUCIÓ
Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en paraments, falsos sostres, murs, sostres i lloses, per
al pas d'instal·lacions. Col·locació de passamurs. Col·locació i rebut de caixes per a elements encastats. Segellat
de forats i buits de pas d'instal·lacions.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Adequada finalització de la unitat d'obra.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra HPH010: Perforació en formigó per al pas d'instal·lacions.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Perforació per via seca en mur de formigó massís, de 52 mm de diàmetre, fins a una profunditat màxima de 35 cm,
realitzada amb perforadora amb corona diamantada, per al pas d'instal·lacions.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA

DEL CONTRACTISTA
Abans de començar els treballs, coordinarà els diferents oficis que han d'intervenir.

PROCÉS D'EXECUCIÓ

FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig de les zones a perforar. Perforació amb corona diamantada. Fragmentació dels enderrocs en peces
manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre
camió o contenidor.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La zona de treball quedarà en condicions adequades per a continuar les obres.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

2.2.5. Instal·lacions

Unitat d'obra IEO010: Canalització.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Canalització de tub rígid de PVC, endollable, corbable en calent, de color gris RAL 7035, de 63 mm de diàmetre nominal,
resistència a la compressió 750 N, resistència a l'impacte 2 joules, amb grau de protecció IP44. Instal·lació fix en
superfície.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Instal·lació: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
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CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai suficient
per a la seva instal·lació.

DEL CONTRACTISTA
Les instal·lacions elèctriques de baixa tensió s'executaran per instal·ladors autoritzats en baixa tensió, autoritzats
per a l'exercici de l'activitat.

PROCÉS D'EXECUCIÓ

FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig. Col·locació i fixació del tub.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La instal·lació podrà revisar-se amb facilitat.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra IEH012: Cable elèctric de 0,6/1 kV de tensió nominal.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Cable unipolar SZ1-K (AS+), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb
conductor de coure classe 5 (-K) de 4 mm² de secció, amb aïllament de compost termoestable especial ignífug i coberta
de compost termoplàstic a força de poliolefina amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1) de color taronja. Inclús
accessoris i elements de subjecció.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovaran les separacions mínimes de les conduccions amb altres instal·lacions.

DEL CONTRACTISTA
Les instal·lacions elèctriques de baixa tensió s'executaran per instal·ladors autoritzats en baixa tensió, autoritzats
per a l'exercici de l'activitat.

FASES D'EXECUCIÓ
Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà de la humitat i del contacte amb materials agressius.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra IEL010: Línia general d'alimentació CGP-CDM

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Línia general d'alimentació fix en superfície, que enllaça la caixa general de protecció amb la centralització de
comptadors, formada per cables unipolars amb conductors de coure, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 4x120+1G70 mm²,
sent la seva tensió assignada de 0,6/1 KV, sota tub protector de PVC llis de 160 mm de diàmetre. Inclús accessoris i
elements de subjecció. Totalment muntada, connexionada i provada.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Instal·lació:

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
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- ITC-BT-14 y GUÍA-BT-14. Instalaciones de enlace. Línea general de alimentación.

Instal·lació i col·locació dels tubs:

- UNE-HD 60364-5-52. Instalaciones eléctricas de baja tensión. Parte 5-52: Selección e instalación de equipos
eléctricos. Canalizaciones.

- ITC-BT-19 y GUÍA-BT-19. Instalaciones interiores o receptoras. Prescripciones generales..

- ITC-BT-20 y GUÍA-BT-20. Instalaciones interiores o receptoras. Sistemas de instalación.

- ITC-BT-21 y GUÍA-BT-21. Instalaciones interiores o receptoras. Tubos y canales protectoras.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai suficient
per a la seva instal·lació.

DEL CONTRACTISTA
Les instal·lacions elèctriques de baixa tensió s'executaran per instal·ladors autoritzats en baixa tensió, autoritzats
per a l'exercici de l'activitat.

PROCÉS D'EXECUCIÓ

FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig i traçat de la línia. Col·locació i fixació del tub. Estesa de cables. Connexionat.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Els registres seran accessibles des de zones comunitàries.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà de la humitat i del contacte amb materials agressius.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra IED010: Derivació individual.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Derivació individual trifàsica fix en superfície per serveis generals, delimitada entre la centralització de comptadors o la
caixa de protecció i mesura i el quadre de comandament i protecció de cada usuari, formada per cables unipolars amb
conductors de coure, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 4x35+1G16 mm², sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, sota tub
protector de PVC llis de 75 mm de diàmetre. Inclús accessoris i elements de subjecció. Totalment muntada,
connexionada i provada.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Instal·lació:

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

- ITC-BT-15 y GUÍA-BT-15. Instalaciones de enlace. Derivaciones individuales.

Instal·lació i col·locació dels tubs:

- UNE-HD 60364-5-52. Instalaciones eléctricas de baja tensión. Parte 5-52: Selección e instalación de equipos
eléctricos. Canalizaciones.
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- ITC-BT-19 y GUÍA-BT-19. Instalaciones interiores o receptoras. Prescripciones generales..

- ITC-BT-20 y GUÍA-BT-20. Instalaciones interiores o receptoras. Sistemas de instalación.

- ITC-BT-21 y GUÍA-BT-21. Instalaciones interiores o receptoras. Tubos y canales protectoras.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai suficient
per a la seva instal·lació.

DEL CONTRACTISTA
Les instal·lacions elèctriques de baixa tensió s'executaran per instal·ladors autoritzats en baixa tensió, autoritzats
per a l'exercici de l'activitat.

PROCÉS D'EXECUCIÓ

FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig i traçat de la línia. Col·locació i fixació del tub. Estesa de cables. Connexionat.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Els registres seran accessibles des de zones comunitàries.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà de la humitat i del contacte amb materials agressius.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra IED010b: Derivació individual CDM-TMF10 consum

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Derivació individual trifàsica fix en superfície per serveis generals, delimitada entre la centralització de comptadors o la
caixa de protecció i mesura i el quadre de comandament i protecció de cada usuari, formada per cables unipolars amb
conductors de coure, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 4x120+1G70 mm², sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, sota tub
protector de PVC llis de 125 mm de diàmetre. Inclús accessoris i elements de subjecció. Totalment muntada,
connexionada i provada.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Instal·lació:

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

- ITC-BT-15 y GUÍA-BT-15. Instalaciones de enlace. Derivaciones individuales.

Instal·lació i col·locació dels tubs:

- UNE-HD 60364-5-52. Instalaciones eléctricas de baja tensión. Parte 5-52: Selección e instalación de equipos
eléctricos. Canalizaciones.

- ITC-BT-19 y GUÍA-BT-19. Instalaciones interiores o receptoras. Prescripciones generales..

- ITC-BT-20 y GUÍA-BT-20. Instalaciones interiores o receptoras. Sistemas de instalación.

- ITC-BT-21 y GUÍA-BT-21. Instalaciones interiores o receptoras. Tubos y canales protectoras.

Projecte: ISF Pavelló esportiu municipal Sant Pere Riudebitlles

Situació: Camí Sant Jeroni 1, 08776 Sant Pere Riudebitlles

Promotor: Ajuntament de Sant Pere Riudebitlles

Graduat en Enginyeria de l'Energia: Marçal Musté Plec de condicions

Data: Novembre 2024 Plec de condicions tècniques particulars

   26

Pàgina 232
Codi Segur de Verificació (CSV): 83ad56bcefb7ff963ee7   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai suficient
per a la seva instal·lació.

DEL CONTRACTISTA
Les instal·lacions elèctriques de baixa tensió s'executaran per instal·ladors autoritzats en baixa tensió, autoritzats
per a l'exercici de l'activitat.

PROCÉS D'EXECUCIÓ

FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig i traçat de la línia. Col·locació i fixació del tub. Estesa de cables. Connexionat.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Els registres seran accessibles des de zones comunitàries.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà de la humitat i del contacte amb materials agressius.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra IED010c: Derivació individual CDM-TMF1 generació

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Derivació individual trifàsica fix en superfície per serveis generals, delimitada entre la centralització de comptadors o la
caixa de protecció i mesura i el quadre de comandament i protecció de cada usuari, formada per cables unipolars amb
conductors de coure, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 4x35+1G16 mm², sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, sota tub
protector de PVC llis de 75 mm de diàmetre. Inclús accessoris i elements de subjecció. Totalment muntada,
connexionada i provada.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Instal·lació:

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

- ITC-BT-15 y GUÍA-BT-15. Instalaciones de enlace. Derivaciones individuales.

Instal·lació i col·locació dels tubs:

- UNE-HD 60364-5-52. Instalaciones eléctricas de baja tensión. Parte 5-52: Selección e instalación de equipos
eléctricos. Canalizaciones.

- ITC-BT-19 y GUÍA-BT-19. Instalaciones interiores o receptoras. Prescripciones generales..

- ITC-BT-20 y GUÍA-BT-20. Instalaciones interiores o receptoras. Sistemas de instalación.

- ITC-BT-21 y GUÍA-BT-21. Instalaciones interiores o receptoras. Tubos y canales protectoras.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
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CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai suficient
per a la seva instal·lació.

DEL CONTRACTISTA
Les instal·lacions elèctriques de baixa tensió s'executaran per instal·ladors autoritzats en baixa tensió, autoritzats
per a l'exercici de l'activitat.

PROCÉS D'EXECUCIÓ

FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig i traçat de la línia. Col·locació i fixació del tub. Estesa de cables. Connexionat.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Els registres seran accessibles des de zones comunitàries.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà de la humitat i del contacte amb materials agressius.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra IEF001: Mòdul solar fotovoltaic.

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.
S'evitarà col·locar en sèrie mòduls amb diferents rendiments.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Mòdul solar fotovoltaic de cèl·lules de silici monocristal·lí, potència màxima (Wp) 550 W, tensió a màxima potència
(Vmp) 31,96 V, intensitat a màxima potència (Imp) 17,21 A, tensió en circuit obert (Voc) 38,78 V, intensitat de
curtcircuit (Isc) 18,2 A, eficiència 21,05%, 110 cèl·lules de 210x105 mm, vidre exterior trempat de 3,2 mm d'espessor,
capa adhesiva d'etilvinilacetat (EVA), capa posterior de polifluorur de vinil, polièster i polifluorur de vinil (TPT), marc
d'alumini anoditzat, temperatura de treball -40°C fins 85°C, dimensions 2384x1096x35 mm, resistència a la càrrega del
vent 245 kg/m², resistència a la càrrega de la neu 551 kg/m², pes 28,85 kg, amb caixa de connexions amb díodes,
cables i connectors. Inclús accessoris de muntatge i material de connexionat elèctric.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Instal·lació: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

FASES D'EXECUCIÓ
Col·locació i fixació. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu no inclou l'estructura suport.

Unitat d'obra IEF003: Estructura suport per a mòdul solar fotovoltaic, sobre coberta inclinada.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Estructura suport per a mòdul solar fotovoltaic, d'alumini, sobre coberta inclinada. Inclús accessoris de muntatge i
elements de fixació.
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CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la del Projecte i que la zona d'ubicació està completament
terminada.

AMBIENTALS
Se suspendran els treballs quan plogui, neu o la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h.

PROCÉS D'EXECUCIÓ

FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig. Muntatge i fixació.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Tots els components metàl·lics tindran lliure dilatació.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
S'evitarà l'actuació sobre l'element d'accions mecàniques no previstes en el càlcul.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra IEF020: Inversor fotovoltaic.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Inversor trifàsic, potència màxima d'entrada 75 kW, voltatge d'entrada màxim 1000 Vcc, rang de voltatge d'entrada de
500 a 800 Vcc, potència nominal de sortida 50 kW, potència màxima de sortida 50 kVA, eficiència màxima 98,1%,
dimensions 569x621x733 mm, pes 84 kg, amb peus de recolzament, indicador de l'estat de funcionament amb led,
comunicació via Wi-Fi per a control remot des d'un smartphone, tablet o PC, dos ports Ethernet, i protocol de
comunicació Modbus. Inclús accessoris necessaris per la seva correcta instal·lació.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Instal·lació: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la del Projecte i que la zona d'ubicació està completament
terminada.

FASES D'EXECUCIÓ
Muntatge, fixació i nivellació. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra IEF050: Armari de connexions.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Armari monobloc de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 500x600x230 mm, color gris RAL 7035, amb graus de
protecció IP66 i IK10. Instal·lació en superfície.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Instal·lació: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
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CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la del Projecte i que la zona d'ubicació està completament
terminada.

PROCÉS D'EXECUCIÓ

FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig. Col·locació i fixació.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La fixació al parament de suport serà adequada.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra IEF050b: Armari de connexions.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Armari monobloc de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 500x600x230 mm, color gris RAL 7035, amb graus de
protecció IP66 i IK10. Instal·lació en superfície.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Instal·lació: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la del Projecte i que la zona d'ubicació està completament
terminada.

PROCÉS D'EXECUCIÓ

FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig. Col·locació i fixació.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La fixació al parament de suport serà adequada.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra IEX050: Interruptor automàtic magnetotèrmic, modular.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Interruptor automàtic magnetotèrmic, tetrapolar (4P), intensitat nominal 63 A, poder de tall 10 kA, corba C, model
iC60N A9F79463 "SCHNEIDER ELECTRIC", de 72x85x78,5 mm, grau de protecció IP20, muntatge sobre carril DIN (35
mm). Totalment muntat, connexionat i provat.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Instal·lació:

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

- Normes de la companyia subministradora.
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CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la del Projecte, que hi ha espai suficient per a la seva
instal·lació i que la zona d'ubicació està completament terminada.

DEL CONTRACTISTA
Les instal·lacions elèctriques de baixa tensió s'executaran per instal·ladors autoritzats en baixa tensió, autoritzats
per a l'exercici de l'activitat.

PROCÉS D'EXECUCIÓ

FASES D'EXECUCIÓ
Muntatge i connexionat de l'element.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La instal·lació podrà revisar-se amb facilitat.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà de la humitat i del contacte amb materials agressius.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra IEX060: Interruptor diferencial modular.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Interruptor diferencial instantani, de 4 mòduls, tetrapolar (4P), intensitat nominal 63 A, sensibilitat 30 mA, poder de tall
6 kA, classe A, de 72x80x77,8 mm, grau de protecció IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm) i fixació a carril
mitjançant grapes. Totalment muntat, connexionat i provat.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Instal·lació:

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

- Normes de la companyia subministradora.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la del Projecte, que hi ha espai suficient per a la seva
instal·lació i que la zona d'ubicació està completament terminada.

DEL CONTRACTISTA
Les instal·lacions elèctriques de baixa tensió s'executaran per instal·ladors autoritzats en baixa tensió, autoritzats
per a l'exercici de l'activitat.

PROCÉS D'EXECUCIÓ

FASES D'EXECUCIÓ
Muntatge i connexionat de l'element.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La instal·lació podrà revisar-se amb facilitat.
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CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà de la humitat i del contacte amb materials agressius.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra IEX075: Protector contra sobretensions permanents, modular.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Protector contra sobretensions permanents, de 1 mòdul, tetrapolar (3P+N), tensió de disparament retardat entre 265 i
300 V, llindar de desconnexió de disparament retardat 3,5 s, tensió de disparament directe major de 300 V, llindar de
desconnexió de disparament directe 0,5 s, amb muntatge separat de l'interruptor automàtic, podent desconnectar
l'interruptor mitjançant un senyal enviat a la bobina de disparament o mitjançant la derivació d'un corrent a terra, de
36x80x77,8 mm, grau de protecció IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm) i fixació a carril mitjançant grapes.
Totalment muntat, connexionat i provat.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Instal·lació:

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

- Normes de la companyia subministradora.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la del Projecte, que hi ha espai suficient per a la seva
instal·lació i que la zona d'ubicació està completament terminada.

DEL CONTRACTISTA
Les instal·lacions elèctriques de baixa tensió s'executaran per instal·ladors autoritzats en baixa tensió, autoritzats
per a l'exercici de l'activitat.

PROCÉS D'EXECUCIÓ

FASES D'EXECUCIÓ
Muntatge i connexionat de l'element.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La instal·lació podrà revisar-se amb facilitat.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà de la humitat i del contacte amb materials agressius.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra IEX076: Protector contra sobretensions transitòries, modular.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Protector contra sobretensions transitòries, de 4 mòduls, tetrapolar (4P), tipus 2 (ona 8/20 µs), nivell de protecció 2,5
kV, intensitat màxima de descàrrega 60 kA, de 72x93x65,5 mm, grau de protecció IP20, muntatge sobre carril DIN (35
mm) i fixació a carril mitjançant grapes. Totalment muntat, connexionat i provat.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Instal·lació:

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
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- Normes de la companyia subministradora.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la del Projecte, que hi ha espai suficient per a la seva
instal·lació i que la zona d'ubicació està completament terminada.

DEL CONTRACTISTA
Les instal·lacions elèctriques de baixa tensió s'executaran per instal·ladors autoritzats en baixa tensió, autoritzats
per a l'exercici de l'activitat.

PROCÉS D'EXECUCIÓ

FASES D'EXECUCIÓ
Muntatge i connexionat de l'element.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La instal·lació podrà revisar-se amb facilitat.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà de la humitat i del contacte amb materials agressius.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra IEX300: Fusible cilíndric.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Conjunt fusible, format per fusible cilíndric, corba gG, intensitat nominal 16 A, poder de tall 100 kA, grandària 8,5x31,5
mm i base modular per a fusibles cilíndrics, unipolar (1P), intensitat nominal 32 A. Totalment muntat, connexionat i
provat.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Instal·lació:

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

- Normes de la companyia subministradora.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la del Projecte, que hi ha espai suficient per a la seva
instal·lació i que la zona d'ubicació està completament terminada.

DEL CONTRACTISTA
Les instal·lacions elèctriques de baixa tensió s'executaran per instal·ladors autoritzats en baixa tensió, autoritzats
per a l'exercici de l'activitat.

PROCÉS D'EXECUCIÓ

FASES D'EXECUCIÓ
Muntatge i connexionat de l'element.
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CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La instal·lació podrà revisar-se amb facilitat.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà de la humitat i del contacte amb materials agressius.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

2.2.6. Gestió de residus

Unitat d'obra GRB020: Cànon d'abocament per lliurament de residus inerts a gestor autoritzat.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Cànon d'abocament per lliurament de mescla sense classificar de residus inerts produïts a obres de construcció i/o
demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Gestió de residus: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels diferents materials que componen els residus, segons
documentació gràfica de Projecte.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment entregat segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu no inclou el transport.

2.2.7. Seguretat i salut

Unitat d'obra YCL110: Línia d'ancoratge horitzontal permanent, de cable d'acer, sense amortidor de
caigudes.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Línia d'ancoratge horitzontal permanent, de cable d'acer, sense amortidor de caigudes, de 21 m de longitud, classe C,
composta per 2 ancoratges terminals d'aliatge d'alumini L-2653 amb tractament tèrmic T6, acabat amb pintura
epoxi-polièster; 3 ancoratges intermedis d'aliatge d'alumini L-2653 amb tractament tèrmic T6, acabat amb pintura
epoxi-polièster; cable flexible d'acer galvanitzat, de 10 mm de diàmetre, compost per 7 cordons de 19 fils; tensor de
caixa oberta, amb ull en un extrem i forquilla en l'extrem oposat; conjunt d'un subjectacables i un terminal manual;
protector per a cap; placa de senyalització i conjunt de dos precintes de seguretat. Inclús fixacions per a la subjecció
dels components de la línia d'ancoratge al suport.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Instal·lació: EN 795. Equipos de protección individual contra caídas. Dispositivos de anclaje.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA

DEL CONTRACTISTA
Les instal·lacions s'executaran per empreses instal·ladores autoritzades per a l'exercici de l'activitat.

FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig. Col·locació i fixació dels ancoratges. Estesa del cable. Col·locació dels complements.
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CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.

Unitat d'obra YCX010: Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva, necessaris per al compliment de la normativa vigent en matèria de
Seguretat i Salut en el Treball. Inclús manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es
requereixi, reparació o reposició i transport fins al lloc d'emmagatzematge o retirada a contenidor.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.

Unitat d'obra YID010: Sistema anticaigudes.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Sistema anticaigudes compost per un connector de terminació (classe T) que permet ensamblar el sistema amb un
dispositiu d'ancoratge, amortitzable en 4 usos; un dispositiu anticaigudes retràctil amb funció de bloqueig automàtic i un
mecanisme automàtic de tensió i reculada de l'element d'amarrament, amortitzable en 4 usos; una corda de fibra de
longitud fixa com a element d'amarratge, amortitzable en 4 usos; un absorbidor d'energia encarregat de dissipar
l'energia cinètica desenvolupada durant una caiguda des d'una altura determinada, amortitzable en 4 usos i un arnès
anticaigudes amb dos punts d'amarradors constituït per bandes, elements d'ajust i sivelles, disposats i ajustats de
forma adequada sobre el cos d'una persona per subjectar-la durant una caiguda i després de la parada d'aquesta,
amortitzable en 4 usos.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Utilització: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los
trabajadores de equipos de protección individual.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu no inclou el dispositiu d'ancoratge per assemblar el sistema anticaigudes.

Unitat d'obra YMX010: Medicina preventiva i primers auxilis.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Medicina preventiva i primers auxilis, necessaris per al compliment de la normativa vigent en matèria de Seguretat i
Salut en el Treball.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
S'amidarà el nombre d'unitats realment realitzades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu inclou la reposició del material.
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Unitat d'obra YSM006: Cinta de senyalització amb tanques de vianants.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Senyalització i delimitació de zones de treball mitjançant doble cinta de senyalització, de material plàstic, de 8 cm
d'amplada i 0,05 mm de gruix, impresa per ambdues cares en franges de color groc i negre, subjecta a tanques de
vianants de ferro, de 1,10x2,50 m, color groc, amb barrots verticals muntats sobre bastidor de tub, amb dos peus
metàl·lics, separades cada 5,00 m entre eixos, amortitzables en 20 usos. Inclús muntatge, manteniment en condicions
segures durant tot el període de temps que es requereixi i desmuntatge.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

FASES D'EXECUCIÓ
Muntatge de les tanques. Col·locació de la cinta. Desmuntatge del conjunt. Transport fins al lloc de magatzematge o
retirada a contenidor.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
S'amidarà la longitud realment muntada segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

2.3. Prescripcions sobre verificacions en l'edifici acabat
D'acord amb el "Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)", a l'obra acabada, bé sobre l'edifici en
el seu conjunt, o bé sobre les seves diferents parts i les seves instal·lacions, totalment acabades, han de realitzar-se, a
més de les que puguin establir-se amb caràcter voluntari, les comprovacions i proves de servei previstes en el present
plec, per part del constructor, i al seu càrrec, independentment de les ordenades per la direcció facultativa i les exigides
per la legislació aplicable, que seran realitzades per laboratori acreditat i el cost de les quals s'especifica detalladament
en el capítol de Control de Qualitat i Assaigs, del Pressupost d'Execució material (PEM) del projecte.

I INSTAL·LACIONS

Les proves finals de la instal·lació s'efectuaran, un cop estigui l'edifici acabat, per l'empresa instal·ladora, que disposarà
dels mitjans materials i humans necessaris per a la seva realització.

Totes les proves s'efectuaran en presència de l'instal·lador autoritzat o del director d'Execució de l'Obra, que ha de
donar la seva conformitat tant al procediment seguit com als resultats obtinguts.

Els resultats de les diferents proves realitzades a cadascun dels equips, aparells o subsistemes, passaran a formar part
de la documentació final de la instal·lació. S'indicaran marca i model i es mostraran, per a cada equip, les dades de
funcionament segons projecte i les dades mesurades en obra durant la posada en marxa.

Quan per estendre el certificat de la instal·lació sigui necessari disposar d'energia per realitzar proves, es sol·licitarà a
l'empresa subministradora d'energia un subministrament provisional per a proves, per l'instal·lador autoritzat o pel
director de la instal·lació, i sota la seva responsabilitat.

Seran a càrrec de l'empresa instal·ladora totes les despeses ocasionades per la realització d'aquestes proves finals, així
com les despeses ocasionades per l'incompliment de les mateixes.

2.4. Prescripcions en relació amb l'emmagatzematge, maneig, separació i altres operacions de
gestió dels residus de construcció i demolició
El corresponent Estudi de Gestió dels Residus de Construcció i Demolició, contindrà les següents prescripcions en relació
amb l'emmagatzematge, maneig, separació i altres operacions de gestió dels residus de l'obra:

El dipòsit temporal de la runa es realitzarà en contenidors metàl·lics amb la ubicació i condicions establertes en les
ordenances municipals, o bé en sacs industrials amb un volum inferior a un metre cúbic, quedant degudament
senyalitzats i segregats de la resta de residus.

Aquells residus valoritzables, com fustes, plàstics, ferralla, etc., Es dipositaran en contenidors degudament senyalitzats i
segregats de la resta de residus, per tal de facilitar la seva gestió.

Els contenidors hauran d'estar pintats amb colors vius, que siguin visibles durant la nit, i han de comptar amb una
banda de material reflectant de, almenys, 15 centímetres al llarg de tot el seu perímetre, figurant de forma clara i
llegible la següent informació:

Raó social.
Codi d'Identificació Fiscal (C.I.F.).
Número de telèfon del titular del contenidor / envàs.
Número d'inscripció en el Registre de Transportistes de Residus del titular del contenidor.

Aquesta informació haurà de quedar també reflectida a través d'adhesius o plaques, en els envasos industrials o altres
elements de contenció.
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El responsable de l'obra a la qual dóna servei el contenidor d'adoptar les mesures pertinents per evitar que es dipositin
residus aliens a la mateixa. Els contenidors romandran tancats o coberts fora de l'horari de treball, amb tal d'evitar el
dipòsit de restes aliens a l'obra i el vessament de dels residus.

A l'equip d'obra s'hauran d'establir els mitjans humans, tècnics i procediments de separació que es dedicaran a cada
tipus de RCE.

S'hauran de complir les prescripcions establertes en les ordenances municipals, els requisits i condicions de la llicència
d'obra, especialment si obliguen a la separació en origen de determinades matèries objecte de reciclatge o deposició, i
el constructor o el cap d'obra realitzar una avaluació econòmica de les condicions en què és viable aquesta operació,
considerant les possibilitats reals de fer-la, és a dir, que l'obra o construcció ho permeti i que es disposi de plantes de
reciclatge o gestors adequats.

El constructor haurà d'efectuar un estricte control documental, de manera que els transportistes i gestors de RCE
presentin els vals de cada retirada i lliurament a destinació final. En el cas que els residus es reutilitzin en altres obres o
projectes de restauració, s'haurà d'aportar evidència documental de la destinació final.

Les restes derivades del rentat de les canaletes de les cubes de subministrament de formigó prefabricat seran
considerats com a residus i gestionats com li correspon (LER 17 01 01).

S'ha d'evitar la contaminació mitjançant productes tòxics o perillosos dels materials plàstics, restes de fusta,
abassegaments o contenidors de runes, amb la finalitat de procedir a la seva adequada segregació.

Les terres superficials que es puguin destinar a jardineria o la recuperació de sòls degradats, seran acuradament
retirades i emmagatzemades durant el menor temps possible, disposades en cavallons d'alçada no superior a 2 metres,
evitant la humitat excessiva, la seva manipulació i la seva contaminació.
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IV Amidaments
ISF Pavelló esportiu municipal de Sant Pere Riudebitlles
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1.1 U Subministrament i instal·lació de TMF1

Total U  : 2,000

1.2 U Subministrament i instal·lació de CDM

Total U  : 1,000

1.3 U Perforació en formigó per al pas d'instal·lacions.

Total U  : 4,000

1.4 U Subministrament i instal·lació d'armari GRC Z20-3P / CS+CGP+TMF1/10 (Referencia CAHORS 0926696-3P)

Total U  : 1,000

1.5 M² Demolició de paviment exterior de formigó.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2,100 0,500 1,050

1,050 1,050
1.6 M³ Excavació a cel obert, amb mitjans manuals.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2,100 0,500 0,400 0,420

0,420 0,420
1.7 M Línia general d'alimentació CGP-CDM

Total m  : 6,000

1.8 M Derivació individual CDM-TMF10 consum

Total m  : 3,000

1.9 M Derivació individual CDM-TMF1 generació

Total m  : 3,000

1.10 U Línia d'ancoratge horitzontal permanent, de cable d'acer, sense amortidor de caigudes.

Total U  : 2,000
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2.1 U Mòdul solar fotovoltaic.

Total U  : 120,000

2.2 U Estructura suport per a mòdul solar fotovoltaic, sobre coberta inclinada.

Total U  : 120,000

2.3 U Inversor fotovoltaic.

Total U  : 1,000
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3.1 M Cable elèctric de 0,6/1 kV de tensió nominal.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
65 65,000String 1 - positiu
65 65,000String 1 - negatiu
60 60,000String 2 - positiu
60 60,000String 2 - negatiu
60 60,000String 3 - positiu
60 60,000String 3 - negatiu
55 55,000String 4 - positiu
55 55,000String 4 - negatiu
55 55,000String 5 - positiu
55 55,000String 5 - negatiu
50 50,000String 6 - positiu
50 50,000String 6 - negatiu
50 50,000String 7 - positiu
50 50,000String 7 - negatiu

790,000 790,000
3.2 U Protector contra sobretensions permanents, modular.

Total U  : 1,000

3.3 U Protector contra sobretensions transitòries, modular.

Total U  : 1,000

3.4 U Armari de connexions.

Total U  : 1,000

3.5 U Fusible cilíndric.

Total U  : 14,000

3.6 U Armari de connexions.

Total U  : 1,000

3.7 M Derivació individual.

Total m  : 15,000

3.8 M Canalització.

Total m  : 65,000

3.9 U Interruptor automàtic magnetotèrmic, modular.

Total U  : 1,000

3.10 U Interruptor diferencial modular.

Total U  : 1,000

3.11 U Analitzador de xarxa - Smart Meter

Total U  : 1,000
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4.1 U Placa de senyalització de color vermell cablejat CC

Total u  : 5,000

4.2 U Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva.

Total U  : 1,000

4.3 U Sistema anticaigudes.

Total U  : 3,000

4.4 U Medicina preventiva i primers auxilis.

Total U  : 1,000

4.5 M Cinta de senyalització amb tanques de vianants.

Total m  : 20,000

4.6 U Lloguer de plataforma elevadora.

Total U  : 10,000
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5.1 U Proves i verificacions de la instal·lació segons REBT

Total u  : 1,000

5.2 U Formació als responsables municipals

Total u  : 1,000
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6.1 U Programació de tots els elements del sistema

Total U  : 1,000

6.2 U Legalització de la instal·lació de 43 kW segons REBT i Annex de legalització

Total U  : 1,000

6.3 U Imprevistos d'obra

Total U  : 1,000

6.4 M² Ajudes de paleta per a execució de les instal·lacions.

Total m²  : 310,000

6.5 U PA connexió a Internet mitjançant Ethernet

Total U  : 1,000

6.6 M³ Cànon d'abocament per lliurament de residus inerts a gestor autoritzat.

Total m³  : 2,000

Projecte: ISF Pavelló esportiu municipal de Sant Pere Riudebitlles
Promotor:
Situació:

Graduat en Enginyeria de l'Energia: Marçal Musté i Jové IV Amidaments

 6 Altres

Nº U Descripció Amidament
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1.1 IEE005 U Subministrament i instal·lació de conjunt de protecció i mesura TMF1 per subministrament trifàsic
de fins a 63 A. Disposa de caixa per comptador trifàsic precintat, caixa per interruptor general de
protecció i portafusibles de protecció de base tipus BUC-00. Referencia CAHORS 0236610

Total U : 2,000 616,89 € 1.233,78 €

1.2 IEE004 U Subministrament de Caixa de Derivació i Mesura per muntatge interior en instal·lació d'enllaç per
LGA de fins a 400A amb dimensions 450x350x195mm. Amb
bases tipus BUC, referència código Unión FENOSA: 214950

Total U : 1,000 598,46 € 598,46 €

1.3 HPH010 U Perforació per via seca en mur de formigó massís, de 52 mm de diàmetre, fins a una profunditat
màxima de 35 cm, realitzada amb perforadora amb corona diamantada, per al pas
d'instal·lacions.
Inclou: Replanteig de les zones a perforar. Perforació amb corona diamantada. Fragmentació dels
enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U : 4,000 28,54 € 114,16 €

1.4 AAP001 U Subministrament i instal·lació d'armari GRC Z20-3P / CS+CGP+TMF1/10 (Referencia CAHORS
0926696-3P).

Total U : 1,000 4.635,00 € 4.635,00 €

1.5 DMX020 M² Demolició de paviment exterior de formigó en massa, mitjançant retroexcavadora amb martell
picador, i càrrega mecànica sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la demolició de la base suport.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i
arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega mecànica d'enderrocs sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2,100 0,500 1,050

1,050 1,050

Total m² : 1,050 18,53 € 19,46 €

Projecte: ISF Pavelló esportiu municipal de Sant Pere Riudebitlles
Promotor:
Situació:

Graduat en Enginyeria de l'Energia: Marçal Musté i J… IV - V Amidaments i Pressupost

Capítol nº 1 Actuacions prèvies
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1.6 ADE001 M³ Excavació a cel obert, en qualsevol tipus de terreny, amb mitjans manuals, i carga manual a
camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials excavats.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació de les lliteres en
els cantons i extrems de les alineacions. Excavació en successives rases horitzontals i extracció de
terres. Refinat de fons i laterals a mà, amb extracció de les terres. Càrrega manual a camió dels
materials excavats.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte,
sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a
reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una
vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués
l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment
determini el director de l'execució de l'obra.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2,100 0,500 0,400 0,420

0,420 0,420

Total m³ : 0,420 50,60 € 21,25 €

1.7 IEL010 M Línia general d'alimentació fix en superfície, que enllaça la caixa general de protecció amb la
centralització de comptadors, formada per cables unipolars amb conductors de coure, RZ1-K (AS)
Cca-s1b,d1,a1 4x120+1G70 mm², sent la seva tensió assignada de 0,6/1 KV, sota tub protector de
PVC llis de 160 mm de diàmetre. Inclús accessoris i elements de subjecció. Totalment muntada,
connexionada i provada.
Inclou: Replanteig i traçat de la línia. Col·locació i fixació del tub. Estesa de cables. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

Total m : 6,000 145,47 € 872,82 €

1.8 IED010b M Derivació individual trifàsica fix en superfície per serveis generals, delimitada entre la centralització
de comptadors o la caixa de protecció i mesura i el quadre de comandament i protecció de
cada usuari, formada per cables unipolars amb conductors de coure, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1
4x120+1G70 mm², sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, sota tub protector de PVC llis de 125
mm de diàmetre. Inclús accessoris i elements de subjecció. Totalment muntada, connexionada i
provada.
Inclou: Replanteig i traçat de la línia. Col·locació i fixació del tub. Estesa de cables. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

Total m : 3,000 143,44 € 430,32 €

Projecte: ISF Pavelló esportiu municipal de Sant Pere Riudebitlles
Promotor:
Situació:

Graduat en Enginyeria de l'Energia: Marçal Musté i J… IV - V Amidaments i Pressupost
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1.9 IED010c M Derivació individual trifàsica fix en superfície per serveis generals, delimitada entre la centralització
de comptadors o la caixa de protecció i mesura i el quadre de comandament i protecció de
cada usuari, formada per cables unipolars amb conductors de coure, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1
4x35+1G16 mm², sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, sota tub protector de PVC llis de 75 mm
de diàmetre. Inclús accessoris i elements de subjecció. Totalment muntada, connexionada i
provada.
Inclou: Replanteig i traçat de la línia. Col·locació i fixació del tub. Estesa de cables. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

Total m : 3,000 48,50 € 145,50 €

1.10 YCL110 U Línia d'ancoratge horitzontal permanent, de cable d'acer, sense amortidor de caigudes, de 21 m
de longitud, classe C, composta per 2 ancoratges terminals d'aliatge d'alumini L-2653 amb
tractament tèrmic T6, acabat amb pintura epoxi-polièster; 3 ancoratges intermedis d'aliatge
d'alumini L-2653 amb tractament tèrmic T6, acabat amb pintura epoxi-polièster; cable flexible
d'acer galvanitzat, de 10 mm de diàmetre, compost per 7 cordons de 19 fils; tensor de caixa
oberta, amb ull en un extrem i forquilla en l'extrem oposat; conjunt d'un subjectacables i un
terminal manual; protector per a cap; placa de senyalització i conjunt de dos precintes de
seguretat. Inclús fixacions per a la subjecció dels components de la línia d'ancoratge al suport.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació dels ancoratges. Estesa del cable. Col·locació dels
complements.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U : 2,000 548,06 € 1.096,12 €

Parcial nº 1 Actuacions prèvies : 9.166,87 €

Projecte: ISF Pavelló esportiu municipal de Sant Pere Riudebitlles
Promotor:
Situació:

Graduat en Enginyeria de l'Energia: Marçal Musté i J… IV - V Amidaments i Pressupost
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2.1 IEF001 U Mòdul solar fotovoltaic de cèl·lules de silici monocristal·lí, potència màxima (Wp) 550 W, tensió a
màxima potència (Vmp) 31,96 V, intensitat a màxima potència (Imp) 17,21 A, tensió en circuit
obert (Voc) 38,78 V, intensitat de curtcircuit (Isc) 18,2 A, eficiència 21,05%, 110 cèl·lules de 210x105
mm, vidre exterior trempat de 3,2 mm d'espessor, capa adhesiva d'etilvinilacetat (EVA), capa
posterior de polifluorur de vinil, polièster i polifluorur de vinil (TPT), marc d'alumini anoditzat,
temperatura de treball -40°C fins 85°C, dimensions 2384x1096x35 mm, resistència a la càrrega del
vent 245 kg/m², resistència a la càrrega de la neu 551 kg/m², pes 28,85 kg, amb caixa de
connexions amb díodes, cables i connectors. Inclús accessoris de muntatge i material de
connexionat elèctric.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'estructura suport.
Inclou: Col·locació i fixació. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U : 120,000 119,58 € 14.349,60 €

2.2 IEF003 U Estructura suport per a mòdul solar fotovoltaic, d'alumini, sobre coberta inclinada. Inclús accessoris
de muntatge i elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U : 120,000 101,41 € 12.169,20 €

2.3 IEF020 U Inversor trifàsic, potència màxima d'entrada 75 kW, voltatge d'entrada màxim 1000 Vcc, rang de
voltatge d'entrada de 500 a 800 Vcc, potència nominal de sortida 50 kW, potència màxima de
sortida 50 kVA, eficiència màxima 98,1%, dimensions 569x621x733 mm, pes 84 kg, amb peus de
recolzament, indicador de l'estat de funcionament amb led, comunicació via Wi-Fi per a control
remot des d'un smartphone, tablet o PC, dos ports Ethernet, i protocol de comunicació Modbus.
Inclús accessoris necessaris per la seva correcta instal·lació.
Inclou: Muntatge, fixació i nivellació. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U : 1,000 4.962,43 € 4.962,43 €

Parcial nº 2 Instal·lació fotovoltaica : 31.481,23 €

Projecte: ISF Pavelló esportiu municipal de Sant Pere Riudebitlles
Promotor:
Situació:

Graduat en Enginyeria de l'Energia: Marçal Musté i J… IV - V Amidaments i Pressupost

Capítol nº 2 Instal·lació fotovoltaica
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3.1 IEH012 M Cable unipolar SZ1-K (AS+), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe
Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 4 mm² de secció, amb aïllament de
compost termoestable especial ignífug i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina
amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1) de color taronja. Inclús accessoris i elements de
subjecció.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
65 65,000String 1 - positiu
65 65,000String 1 - negatiu
60 60,000String 2 - positiu
60 60,000String 2 - negatiu
60 60,000String 3 - positiu
60 60,000String 3 - negatiu
55 55,000String 4 - positiu
55 55,000String 4 - negatiu
55 55,000String 5 - positiu
55 55,000String 5 - negatiu
50 50,000String 6 - positiu
50 50,000String 6 - negatiu
50 50,000String 7 - positiu
50 50,000String 7 - negatiu

790,000 790,000

Total m : 790,000 1,66 € 1.311,40 €

3.2 IEX075 U Protector contra sobretensions permanents, de 1 mòdul, tetrapolar (3P+N), tensió de disparament
retardat entre 265 i 300 V, llindar de desconnexió de disparament retardat 3,5 s, tensió de
disparament directe major de 300 V, llindar de desconnexió de disparament directe 0,5 s, amb
muntatge separat de l'interruptor automàtic, podent desconnectar l'interruptor mitjançant un
senyal enviat a la bobina de disparament o mitjançant la derivació d'un corrent a terra, de
36x80x77,8 mm, grau de protecció IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm) i fixació a carril
mitjançant grapes. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U : 1,000 340,73 € 340,73 €

3.3 IEX076 U Protector contra sobretensions transitòries, de 4 mòduls, tetrapolar (4P), tipus 2 (ona 8/20 µs), nivell
de protecció 2,5 kV, intensitat màxima de descàrrega 60 kA, de 72x93x65,5 mm, grau de protecció
IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm) i fixació a carril mitjançant grapes. Totalment muntat,
connexionat i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Projecte: ISF Pavelló esportiu municipal de Sant Pere Riudebitlles
Promotor:
Situació:
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Total U : 1,000 433,33 € 433,33 €

3.4 IEF050 U Armari monobloc de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 500x600x230 mm, color gris RAL 7035,
amb graus de protecció IP66 i IK10. Instal·lació en superfície.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U : 1,000 114,75 € 114,75 €

3.5 IEX300 U Conjunt fusible, format per fusible cilíndric, corba gG, intensitat nominal 16 A, poder de tall 100 kA,
grandària 8,5x31,5 mm i base modular per a fusibles cilíndrics, unipolar (1P), intensitat nominal 32 A.
Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U : 14,000 12,57 € 175,98 €

3.6 IEF050b U Armari monobloc de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 500x600x230 mm, color gris RAL 7035,
amb graus de protecció IP66 i IK10. Instal·lació en superfície.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U : 1,000 114,75 € 114,75 €

3.7 IED010 M Derivació individual trifàsica fix en superfície per serveis generals, delimitada entre la centralització
de comptadors o la caixa de protecció i mesura i el quadre de comandament i protecció de
cada usuari, formada per cables unipolars amb conductors de coure, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1
4x35+1G16 mm², sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, sota tub protector de PVC llis de 75 mm
de diàmetre. Inclús accessoris i elements de subjecció. Totalment muntada, connexionada i
provada.
Inclou: Replanteig i traçat de la línia. Col·locació i fixació del tub. Estesa de cables. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

Total m : 15,000 48,50 € 727,50 €

3.8 IEO010 M Canalització de tub rígid de PVC, endollable, corbable en calent, de color gris RAL 7035, de 63
mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió 750 N, resistència a l'impacte 2 joules, amb
grau de protecció IP44. Instal·lació fix en superfície.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del tub.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.
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Total m : 65,000 15,93 € 1.035,45 €

3.9 IEX050 U Interruptor automàtic magnetotèrmic, tetrapolar (4P), intensitat nominal 63 A, poder de tall 10 kA,
corba C,, de 72x85x78,5 mm, grau de protecció IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm). Totalment
muntat, connexionat i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U : 1,000 436,47 € 436,47 €

3.10 IEX060 U Interruptor diferencial instantani, de 4 mòduls, tetrapolar (4P), intensitat nominal 63 A, sensibilitat 30
mA, poder de tall 6 kA, classe A, de 72x80x77,8 mm, grau de protecció IP20, muntatge sobre carril
DIN (35 mm) i fixació a carril mitjançant grapes. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U : 1,000 447,93 € 447,93 €

3.11 IEX101 U Smart Meter trifàsic compatible amb l'inversor proposat i la seva monitorització

Total U : 1,000 211,15 € 211,15 €

Parcial nº 3 Instal·lació elèctrica : 5.349,44 €

Projecte: ISF Pavelló esportiu municipal de Sant Pere Riudebitlles
Promotor:
Situació:

Graduat en Enginyeria de l'Energia: Marçal Musté i J… IV - V Amidaments i Pressupost

Capítol nº 3 Instal·lació elèctrica

Nº U Descripció Amidament Preu Import
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4.1 PB92 U Placa de senyalització de color vermell, d’una llargada mínima de 10cm amb lletres blanques,
majúscules, en Arial, amb un cos de lletra mínim de 20. L’etiqueta de senyalitzac ió del cablejat de
corrent continu dirà ´´Cablejat Fotovoltaic sempre en tensió CC´´ o similar, fixada mecànicament.
El cablejat o les safates de cables estaran senyalitzats cada 10 metres.

Total u : 5,000 13,24 € 66,20 €

4.2 YCX010 U Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva, necessaris per al compliment de la normativa vigent
en matèria de Seguretat i Salut en el Treball. Inclús manteniment en condicions segures durant tot
el període de temps que es requereixi, reparació o reposició i transport fins al lloc
d'emmagatzematge o retirada a contenidor.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U : 1,000 700,40 € 700,40 €

4.3 YID010 U Sistema anticaigudes compost per un connector de terminació (classe T) que permet ensamblar el
sistema amb un dispositiu d'ancoratge, amortitzable en 4 usos; un dispositiu anticaigudes retràctil
amb funció de bloqueig automàtic i un mecanisme automàtic de tensió i reculada de l'element
d'amarrament, amortitzable en 4 usos; una corda de fibra de longitud fixa com a element
d'amarratge, amortitzable en 4 usos; un absorbidor d'energia encarregat de dissipar l'energia
cinètica desenvolupada durant una caiguda des d'una altura determinada, amortitzable en 4
usos i un arnès anticaigudes amb dos punts d'amarradors constituït per bandes, elements d'ajust i
sivelles, disposats i ajustats de forma adequada sobre el cos d'una persona per subjectar-la durant
una caiguda i després de la parada d'aquesta, amortitzable en 4 usos.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el dispositiu d'ancoratge per assemblar el
sistema anticaigudes.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U : 3,000 195,68 € 587,04 €

4.4 YMX010 U Medicina preventiva i primers auxilis, necessaris per al compliment de la normativa vigent en
matèria de Seguretat i Salut en el Treball.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la reposició del material.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment realitzades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U : 1,000 448,05 € 448,05 €

Projecte: ISF Pavelló esportiu municipal de Sant Pere Riudebitlles
Promotor:
Situació:

Graduat en Enginyeria de l'Energia: Marçal Musté i J… IV - V Amidaments i Pressupost

Capítol nº 4 Seguretat i Salut

Nº U Descripció Amidament Preu Import
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4.5 YSM006 M Senyalització i delimitació de zones de treball mitjançant doble cinta de senyalització, de material
plàstic, de 8 cm d'amplada i 0,05 mm de gruix, impresa per ambdues cares en franges de color
groc i negre, subjecta a tanques de vianants de ferro, de 1,10x2,50 m, color groc, amb barrots
verticals muntats sobre bastidor de tub, amb dos peus metàl·lics, separades cada 5,00 m entre
eixos, amortitzables en 20 usos. Inclús muntatge, manteniment en condicions segures durant tot el
període de temps que es requereixi i desmuntatge.
Inclou: Muntatge de les tanques. Col·locació de la cinta. Desmuntatge del conjunt. Transport fins
al lloc de magatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment muntada segons especificacions d'Estudi
o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total m : 20,000 4,11 € 82,20 €

4.6 0XP010 U Lloguer diari de cistell elevador de braç articulat, motor dièsel, de 16 m d'altura màxima de treball.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el manteniment i l'assegurança de responsabilitat
civil.
Inclou: Revisió periòdica per a garantir la seva estabilitat i condicions de seguretat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma de lloguer diari, segons condicions definides en el
contracte subscrit amb l'empresa suministradora.

Total U : 10,000 135,57 € 1.355,70 €

Parcial nº 4 Seguretat i Salut : 3.239,59 €

Projecte: ISF Pavelló esportiu municipal de Sant Pere Riudebitlles
Promotor:
Situació:

Graduat en Enginyeria de l'Energia: Marçal Musté i J… IV - V Amidaments i Pressupost

Capítol nº 4 Seguretat i Salut

Nº U Descripció Amidament Preu Import
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5.1 CQ001 U Jornada per a execució de les proves finals de servei i verificació de les mesures de seguretat de
la instal·lació solar fotovoltaica, segons exigències del Projecte i del REBT. Verificació del valors
nominals de treball de la instal·lació, tensions intensitats i
potències instantànies de la mesura. Deixar document registre de les dades preses.

Total u : 1,000 225,00 € 225,00 €

5.2 CQ002 U Sessió de formació destinada als responsables municipals de l'Ajuntament segons es descriu en
projecte

Total u : 1,000 103,00 € 103,00 €

Parcial nº 5 Control de Qualitat : 328,00 €

Projecte: ISF Pavelló esportiu municipal de Sant Pere Riudebitlles
Promotor:
Situació:

Graduat en Enginyeria de l'Energia: Marçal Musté i J… IV - V Amidaments i Pressupost

Capítol nº 5 Control de Qualitat

Nº U Descripció Amidament Preu Import
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6.1 AAA001 U Posada en marxa, configuració de l'inversor, l'accés a internet i la coordinació amb la
monitorització.

Total U : 1,000 125,00 € 125,00 €

6.2 AAA002 U Legalització de la instal·lació davant entitats de control, administració pública i/o companyia
elèctrica (CIE, Declaració responsable, RAC, CAU I RITSIC). Inclou taxes de legalització. Inclou
memòria AS-BUILT de l’instal·lació elèctrica i fitxes tècniques / certificats de materials finalment
instal·lats. Inclou entrega de manuals de funcionament i manteniment de la instal·lació. Exclou
tramitació amb comercialitzadora per modificar contracte si es volen compensar excedents.

Total U : 1,000 1.850,00 € 1.850,00 €

6.3 AAA003 U Partida alçada a justificar durant l'execució de l'obra prèvia acceptació de la Direcció Facultativa
i la propietat en concepte d'imprevistos esdevinguts durant el transcurs de l'obra

Total U : 1,000 375,00 € 375,00 €

6.4 HYA010 M² Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram de
paleta, necessàries per a la correcta execució de l'instal·lació d'energia solar formada per:
canonades de distribució d'aigua i qualsevol altre element component de l'instal·lació, amb un
grau de complexitat mig, en edifici d'altres utilitats, inclosa p/p d'elements comuns. Inclús material
auxiliar per a la correcta execució dels treballs.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en paraments, falsos sostres, murs,
sostres i lloses, per al pas d'instal·lacions. Col·locació de passamurs. Col·locació i rebut de caixes
per a elements encastats. Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície construïda, mesurada segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte.

Total m² : 310,000 5,04 € 1.562,40 €

6.5 AAA004 U Subministrament i instal·lació de cablejat RJ45 de comunicació Ethernet per l'inversor fotovoltaic

Total U : 1,000 206,00 € 206,00 €

6.6 GRB020 M³ Cànon d'abocament per lliurament de mescla sense classificar de residus inerts produïts a obres
de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels
diferents materials que componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment entregat
segons especificacions de Projecte.

Total m³ : 2,000 17,37 € 34,74 €

Parcial nº 6 Altres : 4.153,14 €

Projecte: ISF Pavelló esportiu municipal de Sant Pere Riudebitlles
Promotor:
Situació:

Graduat en Enginyeria de l'Energia: Marçal Musté i J… IV - V Amidaments i Pressupost

Capítol nº 6 Altres

Nº U Descripció Amidament Preu Import
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Pressupost d'execució material

1 Actuacions prèvies 9.166,87 €

2 Instal·lació fotovoltaica 31.481,23 €

3 Instal·lació elèctrica 5.349,44 €

4 Seguretat i Salut 3.239,59 €

5 Control de Qualitat 328,00 €

6 Altres 4.153,14 €
Total .........: 53.718,27 €

Puja el pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de CINQUANTA-TRES MIL SET-CENTS DIVUIT
EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS.

Esplugues de Llobregat - Octubre 2024
Graduat en Enginyeria de l'Energia

Marçal Musté i Jové

Projecte: ISF Pavelló esportiu municipal de Sant Pere Riudebitlles
Promotor:
Situació:

Graduat en Enginyeria de l'Energia: Marçal Musté i J… IV - V Amidaments i Pressupost
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V - Pressupost
ISF Pavelló esportiu municipal de Sant Pere Riudebitlles
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1.1 U Subministrament i instal·lació de TMF1

Total U  : 2,000 616,89 1.233,78

1.2 U Subministrament i instal·lació de CDM

Total U  : 1,000 598,46 598,46

1.3 U Perforació en formigó per al pas d'instal·lacions.

Total U  : 4,000 28,54 114,16

1.4 U Subministrament i instal·lació d'armari GRC Z20-3P / CS+CGP+TMF1/10 (Referencia CAHORS 0926696-3P)

Total U  : 1,000 4.635,00 4.635,00

1.5 M² Demolició de paviment exterior de formigó.

Total m²  : 1,050 18,53 19,46

1.6 M³ Excavació a cel obert, amb mitjans manuals.

Total m³  : 0,420 50,60 21,25

1.7 M Línia general d'alimentació CGP-CDM

Total m  : 6,000 145,47 872,82

1.8 M Derivació individual CDM-TMF10 consum

Total m  : 3,000 143,44 430,32

1.9 M Derivació individual CDM-TMF1 generació

Total m  : 3,000 48,50 145,50

1.10 U Línia d'ancoratge horitzontal permanent, de cable d'acer, sense amortidor de caigudes.

Total U  : 2,000 548,06 1.096,12

Parcial Nº 1 Actuacions prèvies : 9.166,87

Projecte: ISF Pavelló esportiu municipal de Sant Pere Riudebitlles
Promotor:
Situació:

Graduat en Enginyeria de l'Energia: Marçal Musté i J… V Pressupost

Capítol Nº 1 Actuacions prèvies

Nº U Descripció Amidament Preu Import
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2.1 U Mòdul solar fotovoltaic.

Total U  : 120,000 119,58 14.349,60

2.2 U Estructura suport per a mòdul solar fotovoltaic, sobre coberta inclinada.

Total U  : 120,000 101,41 12.169,20

2.3 U Inversor fotovoltaic.

Total U  : 1,000 4.962,43 4.962,43

Parcial Nº 2 Instal·lació fotovoltaica : 31.481,23

Projecte: ISF Pavelló esportiu municipal de Sant Pere Riudebitlles
Promotor:
Situació:

Graduat en Enginyeria de l'Energia: Marçal Musté i J… V Pressupost

Capítol Nº 2 Instal·lació fotovoltaica

Nº U Descripció Amidament Preu Import
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3.1 M Cable elèctric de 0,6/1 kV de tensió nominal.

Total m  : 790,000 1,66 1.311,40

3.2 U Protector contra sobretensions permanents, modular.

Total U  : 1,000 340,73 340,73

3.3 U Protector contra sobretensions transitòries, modular.

Total U  : 1,000 433,33 433,33

3.4 U Armari de connexions.

Total U  : 1,000 114,75 114,75

3.5 U Fusible cilíndric.

Total U  : 14,000 12,57 175,98

3.6 U Armari de connexions.

Total U  : 1,000 114,75 114,75

3.7 M Derivació individual.

Total m  : 15,000 48,50 727,50

3.8 M Canalització.

Total m  : 65,000 15,93 1.035,45

3.9 U Interruptor automàtic magnetotèrmic, modular.

Total U  : 1,000 436,47 436,47

3.10 U Interruptor diferencial modular.

Total U  : 1,000 447,93 447,93

3.11 U Analitzador de xarxa - Smart Meter

Total U  : 1,000 211,15 211,15

Parcial Nº 3 Instal·lació elèctrica : 5.349,44

Projecte: ISF Pavelló esportiu municipal de Sant Pere Riudebitlles
Promotor:
Situació:

Graduat en Enginyeria de l'Energia: Marçal Musté i J… V Pressupost

Capítol Nº 3 Instal·lació elèctrica

Nº U Descripció Amidament Preu Import
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4.1 U Placa de senyalització de color vermell cablejat CC

Total u  : 5,000 13,24 66,20

4.2 U Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva.

Total U  : 1,000 700,40 700,40

4.3 U Sistema anticaigudes.

Total U  : 3,000 195,68 587,04

4.4 U Medicina preventiva i primers auxilis.

Total U  : 1,000 448,05 448,05

4.5 M Cinta de senyalització amb tanques de vianants.

Total m  : 20,000 4,11 82,20

4.6 U Lloguer de plataforma elevadora.

Total U  : 10,000 135,57 1.355,70

Parcial Nº 4 Seguretat i Salut : 3.239,59

Projecte: ISF Pavelló esportiu municipal de Sant Pere Riudebitlles
Promotor:
Situació:

Graduat en Enginyeria de l'Energia: Marçal Musté i J… V Pressupost

Capítol Nº 4 Seguretat i Salut

Nº U Descripció Amidament Preu Import
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5.1 U Proves i verificacions de la instal·lació segons REBT

Total u  : 1,000 225,00 225,00

5.2 U Formació als responsables municipals

Total u  : 1,000 103,00 103,00

Parcial Nº 5 Control de Qualitat : 328,00

Projecte: ISF Pavelló esportiu municipal de Sant Pere Riudebitlles
Promotor:
Situació:

Graduat en Enginyeria de l'Energia: Marçal Musté i J… V Pressupost

Capítol Nº 5 Control de Qualitat

Nº U Descripció Amidament Preu Import
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6.1 U Programació de tots els elements del sistema

Total U  : 1,000 125,00 125,00

6.2 U Legalització de la instal·lació de 43 kW segons REBT i Annex de legalització

Total U  : 1,000 1.850,00 1.850,00

6.3 U Imprevistos d'obra

Total U  : 1,000 375,00 375,00

6.4 M² Ajudes de paleta per a execució de les instal·lacions.

Total m²  : 310,000 5,04 1.562,40

6.5 U PA connexió a Internet mitjançant Ethernet

Total U  : 1,000 206,00 206,00

6.6 M³ Cànon d'abocament per lliurament de residus inerts a gestor autoritzat.

Total m³  : 2,000 17,37 34,74

Parcial Nº 6 Altres : 4.153,14

Projecte: ISF Pavelló esportiu municipal de Sant Pere Riudebitlles
Promotor:
Situació:

Graduat en Enginyeria de l'Energia: Marçal Musté i J… V Pressupost

Capítol Nº 6 Altres

Nº U Descripció Amidament Preu Import
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Presupuesto de ejecución material
1 Actuacions prèvies 9.166,87
2 Instal·lació fotovoltaica 31.481,23
3 Instal·lació elèctrica 5.349,44
4 Seguretat i Salut 3.239,59
5 Control de Qualitat 328,00
6 Altres 4.153,14

Total .........: 53.718,27

Puja el pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de CINQUANTA-TRES MIL SET-CENTS DIVUIT
EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS.

Esplugues de Llobregat - Octubre 2024
Graduat en Enginyeria de l'Energia

Marçal Musté i Jové

Projecte: ISF Pavelló esportiu municipal de Sant Pere Riudebitlles
Promotor:
Situació:

Graduat en Enginyeria de l'Energia: Marçal Musté i J… V Pressupost
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V Pressupost: Quadre de preus nº 1

ISF Pavelló esportiu municipal de Sant Pere Riudebitlles
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1 Actuacions prèvies
1.1 U Subministrament i instal·lació de TMF1 616,89 € SIS-CENTS SETZE EUROS AMB

VUITANTA-NOU CÈNTIMS
1.2 U Subministrament i instal·lació de CDM 598,46 € CINC-CENTS NORANTA-VUIT EUROS

AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS
1.3 U Perforació en formigó per al pas d'instal·lacions. 28,54 € VINT-I-VUIT EUROS AMB

CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS
1.4 U Subministrament i instal·lació d'armari GRC

Z20-3P / CS+CGP+TMF1/10 (Referencia CAHORS
0926696-3P) 4.635,00 € QUATRE MIL SIS-CENTS

TRENTA-CINC EUROS
1.5 m² Demolició de paviment exterior de formigó. 18,53 € DIVUIT EUROS AMB

CINQUANTA-TRES CÈNTIMS
1.6 m³ Excavació a cel obert, amb mitjans manuals. 50,60 € CINQUANTA EUROS AMB SEIXANTA

CÈNTIMS
1.7 m Línia general d'alimentació CGP-CDM 145,47 € CENT  QUARANTA-CINC EUROS

AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS
1.8 m Derivació individual CDM-TMF10 consum 143,44 € CENT  QUARANTA-TRES EUROS AMB

QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS
1.9 m Derivació individual CDM-TMF1 generació 48,50 € QUARANTA-VUIT EUROS AMB

CINQUANTA CÈNTIMS
1.10 U Línia d'ancoratge horitzontal permanent, de

cable d'acer, sense amortidor de caigudes. 548,06 € CINC-CENTS QUARANTA-VUIT
EUROS AMB SIS CÈNTIMS

2 Instal·lació fotovoltaica
2.1 U Mòdul solar fotovoltaic. 119,58 € CENT  DINOU EUROS AMB

CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS
2.2 U Estructura suport per a mòdul solar fotovoltaic,

sobre coberta inclinada. 101,41 € CENT  U EUROS AMB QUARANTA-U
CÈNTIMS

2.3 U Inversor fotovoltaic. 4.962,43 € QUATRE MIL NOU-CENTS
SEIXANTA-DOS EUROS AMB
QUARANTA-TRES CÈNTIMS

3 Instal·lació elèctrica
3.1 m Cable elèctric de 0,6/1 kV de tensió nominal. 1,66 € U EURO AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS
3.2 U Protector contra sobretensions permanents,

modular. 340,73 € TRES-CENTS QUARANTA EUROS
AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS

3.3 U Protector contra sobretensions transitòries,
modular. 433,33 € QUATRE-CENTS TRENTA-TRES EUROS

AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS
3.4 U Armari de connexions. 114,75 € CENT  CATORZE EUROS AMB

SETANTA-CINC CÈNTIMS
3.5 U Fusible cilíndric. 12,57 € DOTZE EUROS AMB

CINQUANTA-SET CÈNTIMS
3.6 U Armari de connexions. 114,75 € CENT  CATORZE EUROS AMB

SETANTA-CINC CÈNTIMS
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3.7 m Derivació individual. 48,50 € QUARANTA-VUIT EUROS AMB
CINQUANTA CÈNTIMS

3.8 m Canalització. 15,93 € QUINZE EUROS AMB
NORANTA-TRES CÈNTIMS

3.9 U Interruptor automàtic magnetotèrmic, modular. 436,47 € QUATRE-CENTS TRENTA-SIS EUROS
AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS

3.10 U Interruptor diferencial modular. 447,93 € QUATRE-CENTS QUARANTA-SET
EUROS AMB NORANTA-TRES
CÈNTIMS

3.11 U Analitzador de xarxa - Smart Meter 211,15 € DOS-CENTS ONZE EUROS AMB
QUINZE CÈNTIMS

4 Seguretat i Salut
4.1 u Placa de senyalització de color vermell

cablejat CC 13,24 € TRETZE EUROS AMB VINT-I-QUATRE
CÈNTIMS

4.2 U Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva. 700,40 € SET-CENTS EUROS AMB QUARANTA
CÈNTIMS

4.3 U Sistema anticaigudes. 195,68 € CENT  NORANTA-CINC EUROS AMB
SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS

4.4 U Medicina preventiva i primers auxilis. 448,05 € QUATRE-CENTS QUARANTA-VUIT
EUROS AMB CINC CÈNTIMS

4.5 m Cinta de senyalització amb tanques de
vianants. 4,11 € QUATRE EUROS AMB ONZE

CÈNTIMS
4.6 U Lloguer de plataforma elevadora. 135,57 € CENT  TRENTA-CINC EUROS AMB

CINQUANTA-SET CÈNTIMS

5 Control de Qualitat
5.1 u Proves i verificacions de la instal·lació segons

REBT 225,00 € DOS-CENTS VINT-I-CINC EUROS
5.2 u Formació als responsables municipals 103,00 € CENT  TRES EUROS

6 Altres
6.1 U Programació de tots els elements del sistema 125,00 € CENT  VINT-I-CINC EUROS
6.2 U Legalització de la instal·lació de 43 kW segons

REBT i Annex de legalització 1.850,00 € MIL VUIT-CENTS CINQUANTA
EUROS

6.3 U Imprevistos d'obra 375,00 € TRES-CENTS SETANTA-CINC EUROS
6.4 m² Ajudes de paleta per a execució de les

instal·lacions. 5,04 € CINC EUROS AMB QUATRE
CÈNTIMS

6.5 U PA connexió a Internet mitjançant Ethernet 206,00 € DOS-CENTS SIS EUROS
6.6 m³ Cànon d'abocament per lliurament de residus

inerts a gestor autoritzat. 17,37 € DISSET EUROS AMB TRENTA-SET
CÈNTIMS
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1 0XP010 U Lloguer de plataforma elevadora.

Maquinària 129,04 €
Mitjans auxiliars 2,58 €
3 % Costos indirectes 3,95 €

Total per U............: 135,57 €

Són CENT  TRENTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS per U

2 AAA001 U Programació de tots els elements del sistema

Sense descomposició 121,36 €
3 % Costos indirectes 3,64 €

Total per U............: 125,00 €

Són CENT  VINT-I-CINC EUROS per U

3 AAA002 U Legalització de la instal·lació de 43 kW segons REBT i Annex de legalització

Sense descomposició 1.796,12 €
3 % Costos indirectes 53,88 €

Total per U............: 1.850,00 €

Són MIL VUIT-CENTS CINQUANTA EUROS per U

4 AAA003 U Imprevistos d'obra

Sense descomposició 364,08 €
3 % Costos indirectes 10,92 €

Total per U............: 375,00 €

Són TRES-CENTS SETANTA-CINC EUROS per U

5 AAA004 U PA connexió a Internet mitjançant Ethernet

Sense descomposició 200,00 €
3 % Costos indirectes 6,00 €

Total per U............: 206,00 €

Són DOS-CENTS SIS EUROS per U

6 AAP001 U Subministrament i instal·lació d'armari GRC Z20-3P / CS+CGP+TMF1/10 (Referencia
CAHORS 0926696-3P)

Sense descomposició 4.500,00 €
3 % Costos indirectes 135,00 €

Total per U............: 4.635,00 €

Són QUATRE MIL SIS-CENTS TRENTA-CINC EUROS per U

7 ADE001 m³ Excavació a cel obert, amb mitjans manuals.

Mà d'obra 48,17 €
Mitjans auxiliars 0,96 €
3 % Costos indirectes 1,47 €

Total per m³............: 50,60 €

Són CINQUANTA EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS per m³

8 CQ001 u Proves i verificacions de la instal·lació segons REBT

Projecte: ISF Pavelló esportiu municipal de Sant Pere Riudebitlles
Promotor:
Situació:

Graduat en Enginyeria de l'Energia: Marçal Musté i… V Pressupost: Quadre de preus nº 2

Pàgina: 1 - 7

Pàgina 279
Codi Segur de Verificació (CSV): 83ad56bcefb7ff963ee7   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Sense descomposició 218,45 €
3 % Costos indirectes 6,55 €

Total per u............: 225,00 €

Són DOS-CENTS VINT-I-CINC EUROS per u

9 CQ002 u Formació als responsables municipals

Sense descomposició 100,00 €
3 % Costos indirectes 3,00 €

Total per u............: 103,00 €

Són CENT  TRES EUROS per u

10 DMX020 m² Demolició de paviment exterior de formigó.

Mà d'obra 4,43 €
Maquinària 13,21 €
Mitjans auxiliars 0,35 €
3 % Costos indirectes 0,54 €

Total per m²............: 18,53 €

Són DIVUIT EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS per m²

11 GRB020 m³ Cànon d'abocament per lliurament de residus inerts a gestor autoritzat.

Maquinària 16,53 €
Mitjans auxiliars 0,33 €
3 % Costos indirectes 0,51 €

Total per m³............: 17,37 €

Són DISSET EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS per m³

12 HPH010 U Perforació en formigó per al pas d'instal·lacions.

Mà d'obra 13,69 €
Maquinària 13,48 €
Mitjans auxiliars 0,54 €
3 % Costos indirectes 0,83 €

Total per U............: 28,54 €

Són VINT-I-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS per U

13 HYA010 m² Ajudes de paleta per a execució de les instal·lacions.

Mà d'obra 1,23 €
Maquinària 0,14 €
Materials 3,33 €
Mitjans auxiliars 0,19 €
3 % Costos indirectes 0,15 €

Total per m²............: 5,04 €

Són CINC EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS per m²

14 IED010 m Derivació individual.

Mà d'obra 7,91 €
Materials 38,26 €
Mitjans auxiliars 0,92 €
3 % Costos indirectes 1,41 €
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Total per m............: 48,50 €

Són QUARANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS per m

15 IED010b m Derivació individual CDM-TMF10 consum

Mà d'obra 11,95 €
Materials 124,58 €
Mitjans auxiliars 2,73 €
3 % Costos indirectes 4,18 €

Total per m............: 143,44 €

Són CENT  QUARANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS per m

16 IED010c m Derivació individual CDM-TMF1 generació

Mà d'obra 7,91 €
Materials 38,26 €
Mitjans auxiliars 0,92 €
3 % Costos indirectes 1,41 €

Total per m............: 48,50 €

Són QUARANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS per m

17 IEE004 U Subministrament i instal·lació de CDM

Mà d'obra 134,43 €
Resta d'Obra 446,60 €
3 % Costos indirectes 17,43 €

Total per U............: 598,46 €

Són CINC-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS per U

18 IEE005 U Subministrament i instal·lació de TMF1

Mà d'obra 39,92 €
Resta d'Obra 559,00 €
3 % Costos indirectes 17,97 €

Total per U............: 616,89 €

Són SIS-CENTS SETZE EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS per U

19 IEF001 U Mòdul solar fotovoltaic.

Mà d'obra 28,82 €
Materials 85,00 €
Mitjans auxiliars 2,28 €
3 % Costos indirectes 3,48 €

Total per U............: 119,58 €

Són CENT  DINOU EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS per U

20 IEF003 U Estructura suport per a mòdul solar fotovoltaic, sobre coberta inclinada.

Mà d'obra 9,83 €
Materials 86,70 €
Mitjans auxiliars 1,93 €
3 % Costos indirectes 2,95 €
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Total per U............: 101,41 €

Són CENT  U EUROS AMB QUARANTA-U CÈNTIMS per U

21 IEF020 U Inversor fotovoltaic.

Mà d'obra 65,45 €
Maquinària 27,69 €
Materials 4.630,28 €
Mitjans auxiliars 94,47 €
3 % Costos indirectes 144,54 €

Total per U............: 4.962,43 €

Són QUATRE MIL NOU-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS per U

22 IEF050 U Armari de connexions.

Mà d'obra 15,23 €
Materials 94,00 €
Mitjans auxiliars 2,18 €
3 % Costos indirectes 3,34 €

Total per U............: 114,75 €

Són CENT  CATORZE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS per U

23 IEF050b U Armari de connexions.

Mà d'obra 15,23 €
Materials 94,00 €
Mitjans auxiliars 2,18 €
3 % Costos indirectes 3,34 €

Total per U............: 114,75 €

Són CENT  CATORZE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS per U

24 IEH012 m Cable elèctric de 0,6/1 kV de tensió nominal.

Mà d'obra 0,98 €
Materials 0,60 €
Mitjans auxiliars 0,03 €
3 % Costos indirectes 0,05 €

Total per m............: 1,66 €

Són U EURO AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS per m

25 IEL010 m Línia general d'alimentació CGP-CDM

Mà d'obra 12,13 €
Materials 126,33 €
Mitjans auxiliars 2,77 €
3 % Costos indirectes 4,24 €

Total per m............: 145,47 €

Són CENT  QUARANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS per m

26 IEO010 m Canalització.

Mà d'obra 3,57 €
Materials 11,60 €
Mitjans auxiliars 0,30 €
3 % Costos indirectes 0,46 €
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Total per m............: 15,93 €

Són QUINZE EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS per m

27 IEX050 U Interruptor automàtic magnetotèrmic, modular.

Mà d'obra 12,32 €
Materials 403,13 €
Mitjans auxiliars 8,31 €
3 % Costos indirectes 12,71 €

Total per U............: 436,47 €

Són QUATRE-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS per U

28 IEX060 U Interruptor diferencial modular.

Mà d'obra 12,32 €
Materials 414,03 €
Mitjans auxiliars 8,53 €
3 % Costos indirectes 13,05 €

Total per U............: 447,93 €

Són QUATRE-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS per U

29 IEX075 U Protector contra sobretensions permanents, modular.

Mà d'obra 12,32 €
Materials 312,00 €
Mitjans auxiliars 6,49 €
3 % Costos indirectes 9,92 €

Total per U............: 340,73 €

Són TRES-CENTS QUARANTA EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS per U

30 IEX076 U Protector contra sobretensions transitòries, modular.

Mà d'obra 12,32 €
Materials 400,14 €
Mitjans auxiliars 8,25 €
3 % Costos indirectes 12,62 €

Total per U............: 433,33 €

Són QUATRE-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS per U

31 IEX101 U Analitzador de xarxa - Smart Meter

Sense descomposició 205,00 €
3 % Costos indirectes 6,15 €

Total per U............: 211,15 €

Són DOS-CENTS ONZE EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS per U

32 IEX300 U Fusible cilíndric.

Mà d'obra 7,04 €
Materials 4,92 €
Mitjans auxiliars 0,24 €
3 % Costos indirectes 0,37 €
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Total per U............: 12,57 €

Són DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS per U

33 PB92 u Placa de senyalització de color vermell cablejat CC

Sense descomposició 12,85 €
3 % Costos indirectes 0,39 €

Total per u............: 13,24 €

Són TRETZE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS per u

34 YCL110 U Línia d'ancoratge horitzontal permanent, de cable d'acer, sense amortidor de caigudes.

Mà d'obra 71,66 €
Materials 450,01 €
Mitjans auxiliars 10,43 €
3 % Costos indirectes 15,96 €

Total per U............: 548,06 €

Són CINC-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB SIS CÈNTIMS per U

35 YCX010 U Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva.

Sense descomposició 680,00 €
3 % Costos indirectes 20,40 €

Total per U............: 700,40 €

Són SET-CENTS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS per U

36 YID010 U Sistema anticaigudes.

Materials 186,25 €
Mitjans auxiliars 3,73 €
3 % Costos indirectes 5,70 €

Total per U............: 195,68 €

Són CENT  NORANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS per U

37 YMX010 U Medicina preventiva i primers auxilis.

Sense descomposició 435,00 €
3 % Costos indirectes 13,05 €

Total per U............: 448,05 €

Són QUATRE-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB CINC CÈNTIMS per U

38 YSM006 m Cinta de senyalització amb tanques de vianants.

Mà d'obra 3,14 €
Materials 0,77 €
Mitjans auxiliars 0,08 €
3 % Costos indirectes 0,12 €

Total per m............: 4,11 €

Són QUATRE EUROS AMB ONZE CÈNTIMS per m
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ISF Pavelló esportiu municipal de Sant Pere Riudebitlles

Pàgina 286
Codi Segur de Verificació (CSV): 83ad56bcefb7ff963ee7   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



1 Actuacions prèvies ..............................................................................................................................… 9.166,87
2 Instal·lació fotovoltaica ......................................................................................................................… 31.481,23
3 Instal·lació elèctrica ...........................................................................................................................… 5.349,44
4 Seguretat i Salut ...................................................................................................................................… 3.239,59
5 Control de Qualitat ..............................................................................................................................… 328,00
6 Altres .....................................................................................................................................................… 4.153,14

Pressupost d'execució de material (PEM) 53.718,27
13% de despeses generals 6.983,38
6% de benefici industrial 3.223,10

Pressupost d'execució per contracta (PEC = PEM + GG + BI) 63.924,75
21% 13.424,20

Pressupost d'execució per contracta amb IVA (PEC = PEM + GG + BI + … 77.348,95

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de SETANTA-SET MIL TRES-CENTS
QUARANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS.
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Gerència de Serveis de Medi Ambient 
 

Comte d’Urgell, 187 
Recinte de l’Escola Industrial 

08036 Barcelona 
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Metadades del document

Tipologia documental
2024/0015703

Tipus documental Estudi

Núm. expedient

Títol 2024_15703_Projecte executiu installacio fotovoltaica_Sant Pere de
Riudebitlles_visat

Codi classificació D0506SE05 - Serveis menor

Signatari Acte Data acte

Signatures

MUSTE I JOVE MARÇAL -
48084749Y

Signa 23/12/2024 11:50

null Signa 24/12/2024 10:21
Responsable directiu Servei
Promotor

Francisco José de Sárraga Mateo
(TCAT)

Signa 21/01/2025 09:51

Validació Electrònica del document
Codi (CSV) Adreça de validació
83ad56bcefb7ff963ee7

QR
https://seuelectronica.diba.cat
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