Expedient: 2026/1268Q/IMSP
Ref. Addic.:
UO Responsable: Manteniment (IMSP)
Assumpte: Contracte de les obres per l'adequació de les instal·lacions de protecció contra incendis i elèctriques del centre residencial Domènech i Montaner.
Procediment: Contractacions d'obres per procediment obert simplificat sumari
Interessat/da:
Representant:

Vist l'expedient de referència, el/la Tècnic que subscriu i en relació al mateix, té a bé emetre el següent

Informe de motivació del contracte de les obres d'adequació de les instal·lacions de protecció contra incendis i elèctriques del centre residencial Domènech i Montaner de l'IMSP, per tal d'acomplir amb la normativa vigent.

Consideracions

1.- És motiu i objecte del present contracte la necessitat d'executar treballs d'adequació de les instal·lacions de protecció contra incendis i elèctriques del centre residencial Domènech i Montaner, de titularitat municipal gestionat per l'IMSP.

Aquestes actuacions es realitzen amb la finalitat de complir la normativa vigent en matèria de seguretat en protecció contra incendis, per tal de garantir la funcionalitat correcte del centre.

2.- Les característiques del contracte es recolliran en la Documentació Tècnica i en el plec de clàusules administratives particulars que formaran part de l'expedient.

3.- Es preveu el pressupost de licitació següent:

Pressupost Execució Material (PEM)		**49.799,13 €**
Despeses Generals	13%	6.473,89 €
Benefici Industrial	6%	2.987,95 €
Valor d'execució del contracte (VEC)		**59.260,97 €**
IVA	21%	12.444,80 €
TOTAL PRESSUPOST		**71.705,77 €**

Desglossat en les partides següents:

Projecte	Aplicació Pressupostària	Import amb IVA
2026-01-I	O14O3IMS/231008/62200000	59.705,78 €
2026-01-I	O14O3IMS/231008/63200000	11.999,99 €
TOTAL Pressupost Licitat amb IVA		**71.705,77 €**

Document signat electrònicament (Llei 39/2015). L'autenticitat d'aquest document es pot comprovar mitjançant el CSV: 16340664701625533457 en https://seu.badalona.cat/validacio

4.- Les actuacions previstes tindran una durada de 30 dies naturals, sense pròrrogues ni modificacions previstes, a partir de la signatura de l'acta d'inici d'obra i replanteig. D'acord amb l'article 237 de la LCSP, l'acta de comprovació de replanteig s'ha d'estendre en el termini màxim d'un mes des de la formalització del contracte, llevat dels casos excepcionals justificats.

CONCLUSIONS

Per tant es proposa:

Iniciar l'expedient de contractació, en tramitació ordinària, per a l'adjudicació del contracte obert simplificat abreujat d'obres d'adequació de les instal·lacions de protecció contra incendis i elèctriques del centre residencial Domènech i Montaner, de titularitat municipal gestionat per l'IMSP, per tal d'acomplir amb la normativa vigent, i amb una durada de 30 dies.

Es preveu un pressupost total de licitació (IVA inclòs):

Pressupost Execució Material (PEM)			**49.799,13 €**
	Despeses Generals	13%	6.473,89 €
	Benefici Industrial	6%	2.987,95 €
Valor d'execució del contracte (VEC)			**59.260,97 €**
	IVA	21%	12.444,80 €
TOTAL PRESSUPOST			**71.705,77 €**

Desglossat en les partides següents:

Projecte	Aplicació Pressupostària	Import amb IVA
2026-01-I	O14O3IMS/231008/62200000	59.705,78 €
2026-01-I	O14O3IMS/231008/63200000	11.999,99 €
TOTAL Pressupost Licitat amb IVA		**71.705,77 €**

Badalona, a la data de la signatura electrònica

signant: