
                       

                     AJUNTAMENT DE BOT

PLEC  DE  PRESCRIPCIONS  TÈCNIQUES  PER  A  LA  CONTRACTACIÓ  DE  LES
OBRES D'ARRANJAMENT D’UN TRAM DEL CARRER BÀSCULA I UN TRAM DEL
CARRER SOLEDAT DE BOT

1- OBJECTE

És objecte d’aquest Plec establir les bases tècniques que han de regir la contractació de
les obres d'arranjament d’un tram del carrer Bàscula i un tram del carrer Soledat de Bot
(Terra Alta), d’acord amb els projectes redactats pel Servei d’Enginyeria Municipal de la
Diputació  de  Tarragona,  amb  un  pressupost  total  de  139.230,19  €,  dividits  amb els
següents lots:

LOT OBJECTE

Lot 1 Arranjament d’un tram del Carrer Bàscula

Lot 2 Arranjament d’un tram del Carrer Soledat

2- REQUISITS A REUNIR PER L'EMPRESA LICITADORA 

Els assenyalats en el Plec de Clàusules Econòmiques, Administratives i jurídiques

3- ÀMBIT D'ACTUACIÓ

L’àmbit dels projectes es troben dins de la trama urbana de Bot, en un tram del carrer
Bàscula front de l’entrada de l’escola municipal, i un tram del carrer Soledat entre el ca-
rrer Lahosa i el carrer Canvis; tots dos dins d’espais existents urbans i consolidats.

4- DEFINICIÓ I CONTINGUT DE LES OBRES   

Lot 1: Arranjament d’un tram del Carrer Bàscula

El carrer objecte d'aquest Plec de Clàusules Tècniques, té una  longitud de  60 metres
lineals.

Els treballs consistiran en:

- Demolició i/o desviament de totes les unitats preexistents no adequades a les noves de-
terminacions.

- Esplanació, moviment de terres i formació de rases per serveis.

- Pavimentació dels carrers i voreres així com totes aquelles unitats complementàries.

- Xarxa de serveis relatives al sanejament, abastament d’aigua potable, enllumenat públic
municipal i xarxa de previsió.
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                     AJUNTAMENT DE BOT

Lot 2: Arranjament d’un tram del Carrer Soledat

El carrer objecte d'aquest Plec de Clàusules Tècniques, té una  longitud de 50 metres
lineals.

Els treballs consistiran en:

- Demolició i/o desviament de totes les unitats preexistents no adequades a les noves de-
terminacions.

- Esplanació, moviment de terres i formació de rases per serveis.

- Pavimentació dels carrers així com totes aquelles unitats complementàries.

- Xarxa de serveis relatives al sanejament, abastament d’aigua potable, enllumenat públic
municipal i xarxa de previsió.

5- CONDICIONS

El contracte de les obres d'arranjament d’un tram del carrer Bàscula i un tram del carrer
Soledat, haurà de contemplar i pressupostar l’execució, subministrament i posta en servei
en  els  terminis  assenyalats  en  el  Plec  de  Clàusules  Administratives  Particulars,  dels
projectes constructius i de les obres a que es refereix.

Per a la realització del treballs, l'empresa adjudicatària tindrà en compte tota la normativa
d'obligat compliment en matèria urbanística.

Particularment, l’empresa contractista haurà de reparar, a càrrec seu, els serveis públics
o privats malmesos, indemnitzant les persones o propietats que resultin perjudicades.

Seran a càrrec de l’empresa contractista, si a les Condicions Tècniques Particulars o al
contracte no es preveu explícitament el contrari, les següents despeses:

1. Despeses corresponents a instal·lacions i equips de maquinària.
2. Despeses de construcció i  retirada de tota mena de construccions auxiliars,

instal·lacions, ferramentes, etc.
3. Despeses de lloguers o d’adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària

de materials.
4. Despeses i indemnitzacions que es produeixen a les ocupacions temporals;

despeses d’explotació i utilització de préstecs, pedreres, lleres i abocadors.
5. Despeses  de  retirada  de  materials  rebutjats,  evacuació  de  restes,  neteja

general de l’obra i de zones confrontades afectades per les obres, etc.
6. Despeses  ocasionades  pel  subministrament  i  col·locació  dels  cartells

anunciadors de l’obra.
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                     AJUNTAMENT DE BOT

7. Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa als
preus unitaris contractats.

6- DEFINICIÓ DE LES FASES I TERMINIS D'EXECUCIÓ

El termini de durada del contracte és, d’acord amb el projecte aprovat, el següent:

Lot 1: 3 mesos.

Lot 2: 3 mesos.

Tots aquests terminis comencen a comptar des de la data de l'acta de la comprovació del
replanteig.

L’acta de comprovació del  replanteig s’ha d’estendre en el  termini  màxim d’un mes a
comptar des de la formalització del contracte, excepte casos excepcionals justificats.

L’acta de comprovació del replanteig i els terminis parcials que puguin fixar-se en aprovar
el  programa de treball,  amb els  efectes que s’hi  determinin,  s’entenen  integrants  del
contracte i, per tant, són exigibles.

L’empresa contractista presentarà un pla d’obra que s’ajusti al termini previst.

L’empresa contractista realitzarà un estudi dels accessos als carrers per evitar sorpreses.

7- SEGUIMENT DE L'EXECUCIÓ DEL TREBALL

El  seguiment  de  l'execució  dels  treballs  es  realitzarà  a  partir  de  reunions  entre
representants de l'empresa adjudicatària, la direcció d’obra i l’Ajuntament de Bot.

8- SUPERVISIÓ TÈCNICA

L’empresa adjudicatària de les obres ha d'atendre i complir les peticions oportunes que li
siguin determinades per l’Ajuntament, el qual podrà donar les ordres oportunes i proposar
les modificacions que convingui introduir-hi per a la correcta realització del treball i les
necessitats funcionals.

9- OBLIGACIONS DE L'EMPRESA CONTRACTISTA

És obligació de l’empresa contractista el compliment estricte de les tasques descrites en
els projectes executius, sota el control de l’equip directiu nomenat per la Corporació.

L'empresa  contractista  ha  de  realitzar  una  visita  d'obra  periòdica  juntament  amb  la
propietat i la direcció facultativa de l'obra.
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                     AJUNTAMENT DE BOT

L’empresa adjudicatària ha de complir les obligacions tributàries que imposa la legislació
vigent  per  a  l’activitat  que  desenvolupa,  i  singularment,  l’alta  de  l’impost  d’activitats
econòmiques i el pagament de l’IVA. 

L’empresa adjudicatària ha d’assegurar al personal que realitzi les tasques del contracte i
ha de complir amb la normativa vigent en matèria de seguretat i higiene en el treball.

L’empresa contractista és responsable de tots els danys i perjudicis directes o indirectes
que es causin a tercers, com a conseqüència de les operacions que requereixi l’execució
del contracte.

La validesa de l’adjudicació resta condicionada al compliment d’aquests requisits; en cas
contrari  la  corporació  pot  anul·lar  l’adjudicació  amb  les  responsabilitats  que  siguin
exigibles a l’empresa adjudicatària.

L’empresa  contractista  posarà  en  l’encapçalament  de  l’obra  personal  competent
encarregat de la seva execució i s’atindrà a les condicions i projectes aprovats i a les
instruccions que rebi de la Direcció d’obra.

L’empresa adjudicatària dels diferents lots presentarà a la Direcció de l’obra en el termini
de 10 dies,  a  comptar  des de la notificació de la  adjudicació  definitiva,  un programa
detallat d’execució que hagi presentat a la plica.

A  part  del  compliment  de  tots  els  reglaments  i  disposicions  vigents  (ús  d’explosius,
instal·lacions elèctriques i altres aplicacions), l’empresa contractista adoptarà sota la seva
exclusiva responsabilitat i vigilància totes les mesures necessàries per garantir  la més
absoluta  seguretat  del  personal  de  l’obra  i  de  tercers,  amb  total  impunitat  per
l’Ajuntament.

L’empresa contractista no només respondrà dels seus propis actes, sinó també de tot el
personal que presti els seus serveis en empreses subcontractades (responent tots de
forma solidària)  així  com de les  persones per  qui  hagi  de respondre d’acord  amb la
legislació vigent.

L’empresa  contractista  serà  responsable  dels  accidents  que  puguin  succeir  a  tot  el
personal de l’obra o a terceres persones com conseqüència de la realització dels treballs
adjudicats.

A  aquest  efecte,  la  indemnització  s’ha  de  determinar  per  l’Ajuntament  en  raó  dels
perjudicis causats, prèvia audiència a l’empresa contractista. L’import de la indemnització
ha de ser  reduït  de les factures que se li  hagin d’abonar  o,  si  escau,  de la garantia
dipositada.
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                     AJUNTAMENT DE BOT

10- PRESSUPOST

El sistema per a la determinació del preu del contracte és per unitats d’execució.

LOT OBJECTE IMPORT (sense iva) IMPORT (amb iva)

Lot 1 Arranjament d’un tram del Carrer Bàscula 69.463,72  € 84.051,10 €

Lot 2 Arranjament d’un tram del Carrer Soledat 45.602,55 € 55.179,09 €

TOTAL 115.066,27 € 139.230,19 €

Les ofertes presentades per les empreses licitadores hauran de desglossar el preu total
del contracte amb l’IVA exclòs, i l’IVA com a partida independent.

A tots els efectes, s’entendrà que les ofertes presentades per les empreses licitadores
inclouen l’IVA (que figurarà com a partida independent) i els altres tributs o impostos que
els siguin d’aplicació segons les disposicions vigents.

Les quantitats indicades en el quadre anterior com a pressupost net constitueix la xifra
màxima per sobre de la qual es considerarà que les ofertes dels licitadors excedeixen el
tipus de licitació.

Aquest pressupost s’ha d’entendre comprensiu de la totalitat de l’objecte del contracte i
anirà amb càrrec al pressupost 2026.

11- REVISIÓ DE PREUS

Atesa la durada del contracte, el preu del contracte no serà objecte de revisió.

12- CLASSIFICACIÓ DE L'EMPRESA

Segons l’article 77.1 a) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic,  per  la  qual  es  transposen  a  l’ordenament  jurídic  espanyol  les  directives  del
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, la
classificació no serà exigible en els contractes d’obres, el valor estimat dels quals sigui
inferior a 500.000 euros, així doncs vist l’import de les obres objecte d’aquest plec no es
precisarà classificació de les empreses contractistes.

13- CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES OFERTES

Tenint en compte el que estableix l'article 145 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les
directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer
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de 2014, la licitació per a l'adjudicació de les obres objecte de contracte, es realitzarà de
conformitat amb els criteris següents:

Lot 1: Arranjament d’un tram del Carrer Bàscula

Criteris de valoració d'avaluació Puntuació màxima Forma

Oferta econòmica 65 Formula

Millora d’obra 25 Formula

Ampliació del termini de garantia 10 Formula

Total: 100 punts

Criteris avaluables de forma automàtica: 100 %

Els criteris objectius que serviran de base per a l’adjudicació del lot 1, són els següents:

1- Oferta econòmica, criteris objectis. 65 punts.

El procediment de càlcul per ponderar les ofertes econòmiques serà el següent:

Puntuació = punts x (millor oferta/oferta a valorar)

2- Millora d’obra. 25 punts

Execució de la  millora d’obra consistent  en l’arranjament i  pavimentació d’un tram de
carrer deteriorat i en mal estat,  consistent en l’enderroc de la solera existent, estesa i
compactació de terres, i posterior execució de paviment de formigó de 20 cm de gruix
amb acabat fratasat. És puntuarà la millora d’obra amb un total de 25 punts.

3- Criteris tècnics objectius. 10 punts

Ampliació del termini de garantia: 10 punts.
Augment de la garantia obligatòria d'un any. Es  puntuarà amb  2,5  punts  per  cada  sis
mesos  d'ampliació  del  termini  de  garantia obligatòria. Fins un màxim de 10 punts.

Lot 2: Arranjament d’un tram del Carrer Soledat

Criteris de valoració d'avaluació Puntuació màxima Forma

Oferta econòmica 65 Formula

Millora d’obra 25 Formula

Ampliació del termini de garantia 10 Formula

Total: 100 punts
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Criteris avaluables de forma automàtica: 100 %

Els criteris objectius que serviran de base per a l’adjudicació del lot 2, són els següents:

1- Oferta econòmica, criteris objectis. 65 punts.

El procediment de càlcul per ponderar les ofertes econòmiques serà el següent:

Puntuació = punts x (millor oferta/oferta a valorar)

2- Millora d’obra. 25 punts

Execució de la  millora d’obra consistent  en l’arranjament i  pavimentació d’un tram de
carrer deteriorat i en mal estat,  consistent en l’enderroc de la solera existent, estesa i
compactació de terres, i posterior execució de paviment de formigó de 20 cm de gruix
amb acabat fratasat. S’adjunta la seva valoració com annex del present document. És
puntuarà la millora d’obra amb un total de 25 punts. 

3- Criteris tècnics objectius. 10 punts

Ampliació del termini de garantia: 10 punts.
Augment de la garantia obligatòria d'un any. Es  puntuarà amb  2,5  punts  per  cada  sis
mesos  d'ampliació  del  termini  de  garantia obligatòria. Fins un màxim de 10 punts.

14- TERMINI DE GARANTIA

El termini de garantia dels 2 lots es fixa en un any a comptar des de la data en què es
realitzi la recepció de l’obra i s’haurà de seguir el procediment previst a l’article 243 de la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen
a  l’ordenament  jurídic  espanyol  les  directives  del  Parlament  Europeu  i  del  Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, podrà reclamar-se dins el termini de
15 anys a comptar de la data de recepció de les obres, en cas de donar-se vicis ocults.

Durant el termini de garantia és de compte i risc de l’empresa contractista la conservació i
manteniment de les obres per ell realitzades.

15- SEGURETAT I SALUT EN L'OBRA

Les empreses contractistes hauran de tenir present la legislació sobre Seguretat i Salut i
seran responsables de tots els accidents, danys, perjudicis i transgressions que puguin
ocórrer  o sobrevenir  com a conseqüència de l’execució  de les obres,  havent  de tenir
present  en la  seva realització el  que es determina en la  Llei  de prevenció  de riscos
laborals.
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16- PAGAMENT

La tresoreria municipal efectuarà el pagament de l’import de la contracta mitjançant les
oportunes certificacions o factures signades per la direcció facultativa nomenada, dins el
termini establert per la legislació vigent.

17- DRETS I DEURES

Els drets i deures d'ambdues parts contractants són els que es dedueixen del Plec de
clàusules administratives particulars, dels projectes tècnics executius, i en tot allò que no
hi estigui previst, pel que estableix la legislació vigent sobre contractació pública.

L’incompliment  per  part  de  l’empresa  contractista  de  les  seves  obligacions,  i  molt
concretament  la  dels  terminis  d’execució  pot  ser  sancionat  per  la  presidència  de  la
Corporació amb la imposició de multes.

Les multes es faran efectives en la forma i terminis que determina la Llei i el Reglament
de contractes de les administracions públiques. Es complementarà la garantia sempre
que s’extregui una part per a fer efectives les multes. Transcorregut el termini donat a
l’empresa contractista per a completar la garantia sense haver-ho fet, es pot declarar la
rescissió del contracte amb els efectes establerts en la legislació vigent.

18- RESPONSABILITAT DE L 'EMPRESA CONTRACTISTA

L’article 258 de la  Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la
qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i
del  Consell  2014/23/UE  i  2014/24/UE,  de  26  de  febrer  de  2014.  Així,  l'Administració
eludeix tota mena de perjudicis que l’empresa contractista pugui ocasionar a causa de
l'adjudicació de l'obra i fins a la seva liquidació, per la qual cosa, l’empresa contractista en
serà l’única responsable, llevat que derivin dels vicis del projecte o de les ordres directes
de l'Ajuntament.

Les empreses contractistes han de posar al capdavant de les obres personal competent
encarregat de l’execució, i  s'ha d'ajustar a les condicions i els projectes aprovats i les
instruccions que rebi de la direcció facultativa de les obres.

19- CESSIÓ DEL CONTRACTE I SUBCONTRACTACIÓ

Els drets i les obligacions que dimanen del present contracte poden ser cedits per les
empreses adjudicatàries a una tercera empresa, sempre que es compleixin els supòsits i
requisits establerts a l’article 214 de la  Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
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Les empreses adjudicatàries poden concertar amb altri la realització del contracte i amb
el compliment dels requisits establerts a l’article 215 de la  Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol
les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de
febrer de 2014 i la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació en el
sector de la construcció. El percentatge màxim de subcontractació serà del 350%, que
correspon a les unitats relatives a les instal·lacions i moviments de terres.

Les empreses adjudicatàries han de comunicar a la corporació de forma fefaent i  per
escrit  el  subcontracte que vol  realitzar,  amb indicació de les parts  que ha d’executar
l’empresa subcontractista, tot i que l’empresa adjudicatària mantingui la responsabilitat
total de l’execució del contracte davant la corporació.

20- RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE

Les causes i els efectes de resolució del contracte són les que s’estableixen als articles
245 i 246 de la  Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual
es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. En tot cas, s’ha de seguir el
procediment establert a l’article 109 del RLCAP.

També és causa de resolució del contracte: 

- la pèrdua sobrevinguda dels requisits per contractar amb l’Administració.
- l’incompliment de les limitacions establertes en matèria de subcontractació.
- l’obstrucció a les facultats de direcció i inspecció de l’Administració.

21- EXECUCIÓ DE LES OBRES

Correspon a la direcció de l’obra la interpretació dels projectes i la facultat de dictar les
ordres per al seu desenvolupament. Les empreses contractistes no poden al·legar en cap
cas indefinició dels projectes. Si a judici seu hi ha cap indefinició, han de sol·licitar per
escrit a la direcció facultativa la corresponent definició.

L’òrgan de contractació, mitjançant la direcció facultativa de les obres, ha d’efectuar la
inspecció, comprovació i vigilància a fi de comprovar la correcta realització de les obres
executades, ajustades als projectes, al Plec de prescripcions tècniques particulars i  al
Plec de clàusules administratives particulars que regeixen el contracte.

La direcció de les obres ha de tenir lliure accés a tots els llocs de treball i magatzems de
materials destinats a les obres. Els materials han de ser reconeguts, abans de la seva
col·locació en l'obra, per la direcció facultativa, sense l’aprovació de la qual no poden
emprar-se.  A tal  efecte l'empresa adjudicatària ha de proporcionar un mínim de dues
mostres per a ser examinades. La direcció facultativa té el dret de rebutjar els materials
que no reuneixin les condicions del projecte. Els materials rebutjats han de ser retirats de
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l'obra en el termini més breu possible. Les mostres acceptades s’han de guardar ensems
els  certificats  dels  assaigs  o  anàlisis  per  tal  de  poder  comparar-los  o  contrastar-los
posteriorment.

La  direcció  facultativa  pot  ordenar,  quan  ho  consideri  escaient,  assaigs,  anàlisis  i
extracció de mostres per a comprovar que tant els materials com les unitats d'obra estan
en perfectes condicions i compleixen el Plec de prescripcions tècniques. Les despeses
que això ocasioni seran a càrrec de l’empresa adjudicatària fins a l’1% del pressupost
d’execució material. 

Comprovació del replanteig

Dins del  mes següent  a la formalització del  contracte s’ha de fer  la  comprovació del
replanteig, en la data fixada per l’Administració, amb l’obligació per part de les empreses
contractistes,  prèvia  notificació,  d’assistir-hi  i  subscriure  la  corresponent  acta,  d’acord
amb els articles 237 de la  Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic,
per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 i 139,140 i 141
del RLCAP.

L’acta de comprovació del replanteig forma part integrant del contracte als efectes de la
seva exigibilitat.

Pla de seguretat i salut

Dins del mes següent a la formalització del contracte, les empreses contractistes han de
presentar a l’òrgan de contractació el Pla de seguretat i salut en el treball, acompanyat
del corresponent informe de la persona responsable en matèria de seguretat i salut,  i
d’acord amb el Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre. El Pla de seguretat i salut en el
treball ha de ser aprovat per l’òrgan de contractació abans de l’inici de l’obra.

Modificació i suspensió de les obres

Un cop perfeccionat el contracte, l’òrgan de contractació pot acordar, per raons d’interès
públic, modificacions en els projectes, quan siguin conseqüència de noves necessitats o
de causes imprevistes. Les modificacions han de justificar-se degudament a l’expedient.

Aquestes modificacions es regeixen pel que disposen els articles 242 de la  Llei 9/2017,
de  8  de  novembre,  de  contractes  del  sector  públic,  per  la  qual  es  transposen  a
l’ordenament  jurídic  espanyol  les  directives  del  Parlament  Europeu  i  del  Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 i 158 a 162 del RLCAP.

Suspensió de les obres

La corporació pot, per raons d’interès públic, acordar la suspensió de l’execució de les
obres. Als efectes de la suspensió del contracte són d’aplicació els articles 208 de la Llei
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9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a
l’ordenament  jurídic  espanyol  les  directives  del  Parlament  Europeu  i  del  Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 i 103 del RLCAP.

Bot, 13 de maig de 2026

Llibert Fontoba Jaen
Arquitecte tècnic municipal

_____________________________________________________________________
Pl. de l’Església, 1             Tel. 977 428.077               Fax 977 428.067       aj.bot@altanet.org

43785 – BOT (Terra Alta)

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
A
j
u
n
t
a
m
e
n
t
 
d
e
 
B
o
t
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
5
6
1
4
F
8
3
1
F
6
2
0
4
4
5
5
B
1
0
9
C
F
9
8
6
D
2
E
E
A
0
E
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
1
0
/
1
1
/
2
0
2
6
 
a
 
l
e
s
 
1
3
:
2
9
:
2
9

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Llibert Fontoba Jaen ** (TCAT) el dia 13/05/2026 a les 13:24:47



                       

                     AJUNTAMENT DE BOT

ANNEX:

VALORACIÓ MILLORES
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1.1 Ml Tall de paviment de formigó, mitjançant màquina talladora de paviment. Inclou:
Replanteig
de les zones a tallar. Tall del paviment. Neteja de les restes de l'obra.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 7,000 14,000Tram carrer en mal estat

14,000 14,000

Total ml  ......: 14,000 5,12 71,68

1.2 M2 Demolició de paviment exterior de formigó en massa o armat, mitjançant
retroexcavadora
amb martell picador, i càrrega mecànica sobre camió o contenidor. Inclou: Demolició de
l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de
enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o
contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 15,000 7,000 105,000Tram carrer en mal estat

105,000 105,000

Total M2  ......: 105,000 5,01 526,05

1.3 M3 Transport amb camió de residus inertes de formigons, morters i prefabricats produïts
en
obres de construcció i/o demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació
de
residus, situat a 20 km de distància.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 15,000 7,000 0,200 21,000Tram carrer en mal estat

21,000 21,000

Total M3  ......: 21,000 12,18 255,78

1.4 M3 Cànon d'abocament per lliurament de residus inertes de formigons, morters i
prefabricats
produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o
eliminació de residus.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 15,000 7,000 0,200 21,000Tram carrer en mal estat

21,000 21,000

Total M3  ......: 21,000 19,00 399,00

1.5 M3 Excavació per a obertura i eixample de caixa en qualsevol tipus de terreny (inclòs roca)
inclòs treballs en zones dificultoses, amb pendents i carrers estrets, amb mitjans
mecànics, i càrrega a camió

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 15,000 7,000 0,200 21,000Tram carrer en mal estat

21,000 21,000

Ajuntament de Bot

PRESSUPOST
 1 MILLORA LOT 1

Nº Ut Descripció Amidament Preu Import

MILLORA LOT 1: ARRANJAMENT D'UN TRAM DE CARRER EN MAL ESTAT Pàgina 1
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Total M3  ......: 21,000 8,27 173,67

1.6 M2 Compactació mecànica de fons d'excavació, amb compactadora monocilíndrica vibrant
autopropulsada, fins a assolir una densitat seca no inferior al 98% de la màxima
obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501. Inclou: Situació
dels punts topogràfics. Baixada de la maquinària al fons de l'excavació. Humectació de
les terres.
Compactació. Retirada de la maquinària del fons de l'excavació.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 15,000 7,000 105,000Tram carrer en mal estat

105,000 105,000

Total M2  ......: 105,000 1,94 203,70

1.7 M3 Transport de terres amb camió dels productes procedents de l'excavació de qualsevol
tipus de terreny a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a una
distància no limitada. Inclou: protecció de les mateixes mitjançant la seva cobertura
amb
teles.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 15,000 7,000 0,200 21,000Tram carrer en mal estat

21,000 21,000

Total M3  ......: 21,000 8,12 170,52

1.8 M3 Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents de l'excavació, en abocador
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a
l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 15,000 7,000 0,200 21,000Tram carrer en mal estat

21,000 21,000

Total M3  ......: 21,000 9,26 194,46

1.9 M3 Base de paviment realitzada mitjançant reblert a cel obert, amb tot-u artificial, i
compactació en tongades successives de 30 cm d'espessor màxim amb compactadora
monocilíndrica vibrant autopropulsada, fins a assolir una densitat seca no inferior al
98% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501.
Inclou: Transport i descàrrega del material de reblert a peu de tall. Estesa del material
de reblert en tongades d'espessor uniforme. Humectació o dessecació de cada tongada.
Compactació.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 15,000 7,000 0,200 21,000Tram carrer en mal estat

21,000 21,000

Total M3  ......: 21,000 37,93 796,53

Ajuntament de Bot

PRESSUPOST
 1 MILLORA LOT 1

Nº Ut Descripció Amidament Preu Import

MILLORA LOT 1: ARRANJAMENT D'UN TRAM DE CARRER EN MAL ESTAT Pàgina 2
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
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1.10 M3 Ferm rígid per a tràfic pesat compost de capa de 20 cm d'espessor de HF-4 amb fibres
de
polipropilè amb dotació 600g/m3, acabat raspallat, remolinat o el que determini la DO.
Inclou: Estudi i obtenció de la fórmula de treball del formigó de ferm. Preparació de la
superfície de seient per a l'abocament del formigó de ferm. Fabricació del formigó de
ferm.
Transport del formigó de ferm. Curat del formigó de ferm. Execució de juntes serrades
en el formigó de ferm.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 15,000 7,000 0,200 21,000Tram carrer en mal estat

21,000 21,000

Total M3  ......: 21,000 147,58 3.099,18

 1 MILLORA LOT 1 : 5.890,57

Ajuntament de Bot

PRESSUPOST
 1 MILLORA LOT 1

Nº Ut Descripció Amidament Preu Import

MILLORA LOT 1: ARRANJAMENT D'UN TRAM DE CARRER EN MAL ESTAT Pàgina 3
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1  MILLORA LOT 1 5.890,57

Pressupost d'execució material 5.890,57

13 %   Despeses generals 765,77
6%   Benefici industrial 353,43

Suma 7.009,77

21 % IVA 1.472,05

Pressupost d'execució per contracta 8.481,82

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de VUIT MIL QUATRE-CENTS VUITANTA-U EUROS
AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS.

Bot, maig de 2026

Llibert Fontoba Jaen
Arquitecte tècnic municipal

Ajuntament de Bot

RESUM DE PRESSUPOST

Projecte: MILLORA LOT 1: ARRANJAMENT D'UN TRAM DE CARRER EN MAL ESTAT

Capítol Import
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Llibert Fontoba Jaen ** (TCAT) el dia 13/05/2026 a les 13:24:47



1.1 Ml Tall de paviment de formigó, mitjançant màquina talladora de paviment. Inclou:
Replanteig
de les zones a tallar. Tall del paviment. Neteja de les restes de l'obra.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 7,000 14,000Tram carrer en mal estat

14,000 14,000

Total ml  ......: 14,000 5,12 71,68

1.2 M2 Demolició de paviment exterior de formigó en massa o armat, mitjançant
retroexcavadora
amb martell picador, i càrrega mecànica sobre camió o contenidor. Inclou: Demolició de
l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de
enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o
contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 10,000 7,000 70,000Tram carrer en mal estat

70,000 70,000

Total M2  ......: 70,000 5,01 350,70

1.3 M3 Transport amb camió de residus inertes de formigons, morters i prefabricats produïts
en
obres de construcció i/o demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació
de
residus, situat a 20 km de distància.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 10,000 7,000 0,200 14,000Tram carrer en mal estat

14,000 14,000

Total M3  ......: 14,000 12,18 170,52

1.4 M3 Cànon d'abocament per lliurament de residus inertes de formigons, morters i
prefabricats
produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o
eliminació de residus.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 10,000 7,000 0,200 14,000Tram carrer en mal estat

14,000 14,000

Total M3  ......: 14,000 19,00 266,00

1.5 M3 Excavació per a obertura i eixample de caixa en qualsevol tipus de terreny (inclòs roca)
inclòs treballs en zones dificultoses, amb pendents i carrers estrets, amb mitjans
mecànics, i càrrega a camió

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 10,000 7,000 0,200 14,000Tram carrer en mal estat

14,000 14,000

Ajuntament de Bot

PRESSUPOST
 1 MILLORA LOT 2

Nº Ut Descripció Amidament Preu Import

MILLORA LOT 2: ARRANJAMENT D'UN TRAM DE CARRER EN MAL ESTAT Pàgina 1
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Total M3  ......: 14,000 8,27 115,78

1.6 M2 Compactació mecànica de fons d'excavació, amb compactadora monocilíndrica vibrant
autopropulsada, fins a assolir una densitat seca no inferior al 98% de la màxima
obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501. Inclou: Situació
dels punts topogràfics. Baixada de la maquinària al fons de l'excavació. Humectació de
les terres.
Compactació. Retirada de la maquinària del fons de l'excavació.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 10,000 7,000 70,000Tram carrer en mal estat

70,000 70,000

Total M2  ......: 70,000 1,94 135,80

1.7 M3 Transport de terres amb camió dels productes procedents de l'excavació de qualsevol
tipus de terreny a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a una
distància no limitada. Inclou: protecció de les mateixes mitjançant la seva cobertura
amb
teles.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 10,000 7,000 0,200 14,000Tram carrer en mal estat

14,000 14,000

Total M3  ......: 14,000 8,12 113,68

1.8 M3 Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents de l'excavació, en abocador
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a
l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 10,000 7,000 0,200 14,000Tram carrer en mal estat

14,000 14,000

Total M3  ......: 14,000 9,26 129,64

1.9 M3 Base de paviment realitzada mitjançant reblert a cel obert, amb tot-u artificial, i
compactació en tongades successives de 30 cm d'espessor màxim amb compactadora
monocilíndrica vibrant autopropulsada, fins a assolir una densitat seca no inferior al
98% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501.
Inclou: Transport i descàrrega del material de reblert a peu de tall. Estesa del material
de reblert en tongades d'espessor uniforme. Humectació o dessecació de cada tongada.
Compactació.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 10,000 7,000 0,200 14,000Tram carrer en mal estat

14,000 14,000

Total M3  ......: 14,000 37,93 531,02

Ajuntament de Bot

PRESSUPOST
 1 MILLORA LOT 2

Nº Ut Descripció Amidament Preu Import

MILLORA LOT 2: ARRANJAMENT D'UN TRAM DE CARRER EN MAL ESTAT Pàgina 2
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Llibert Fontoba Jaen ** (TCAT) el dia 13/05/2026 a les 13:24:47



1.10 M3 Ferm rígid per a tràfic pesat compost de capa de 20 cm d'espessor de HF-4 amb fibres
de
polipropilè amb dotació 600g/m3, acabat raspallat, remolinat o el que determini la DO.
Inclou: Estudi i obtenció de la fórmula de treball del formigó de ferm. Preparació de la
superfície de seient per a l'abocament del formigó de ferm. Fabricació del formigó de
ferm.
Transport del formigó de ferm. Curat del formigó de ferm. Execució de juntes serrades
en el formigó de ferm.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 10,000 7,000 0,200 14,000Tram carrer en mal estat

14,000 14,000

Total M3  ......: 14,000 147,58 2.066,12

 1 MILLORA LOT 2 : 3.950,94

Ajuntament de Bot

PRESSUPOST
 1 MILLORA LOT 2

Nº Ut Descripció Amidament Preu Import

MILLORA LOT 2: ARRANJAMENT D'UN TRAM DE CARRER EN MAL ESTAT Pàgina 3
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Llibert Fontoba Jaen ** (TCAT) el dia 13/05/2026 a les 13:24:47



1  MILLORA LOT 2 3.950,94

Pressupost d'execució material 3.950,94

13 %   Despeses generals 513,62
6%   Benefici industrial 237,06

Suma 4.701,62

21 % IVA 987,34

Pressupost d'execució per contracta 5.688,96

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de CINC MIL SIS-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB
NORANTA-SIS CÈNTIMS.

Bot, maig de 2026

Llibert Fontoba Jaen
Arquitecte tècnic municipal

Ajuntament de Bot

RESUM DE PRESSUPOST

Projecte: MILLORA LOT 2: ARRANJAMENT D'UN TRAM DE CARRER EN MAL ESTAT

Capítol Import
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Llibert Fontoba Jaen ** (TCAT) el dia 13/05/2026 a les 13:24:47




