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DOCUMENT I – MEMÒRIA 
 
 

MD Memòria Descriptiva  
 

MD. 1.1 Objecte del projecte 
 
El present projecte ha estat redactat per encàrrec de l’empresa pública Barcelona d’Infraestructures Municipals S.A. (d’ara 
endavant BIM/SA) en el marc del contracte derivat de l’Acord marc vigent per a la redacció de projectes tècnics. L’encàrrec 
s’emmarca dins l’actuació titulada “PROJECTE DE MOBILIARI I SENYALÍSTICA DINS DEL MARC DEL CONTRACTE DELS 
SERVEIS RELATIUS A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE D'IMPLANTACIÓ DEL CENTRE DE FORMACIÓ TECNOLÒGICA 
DE L'INSTITUT MUNICIPAL D'INFORMÀTICA A L'EDIFICI CREATIC”, amb número d’expedient 610.2026.070. 
 
L'estructuració de la documentació a presentar s’estructura seguint la documentació estipulada en el Plec anomenat 
“250220_PPTRPS_v02”, de BIM/SA. Aquesta s’estructura en els següents documents: I. Memòria, II. Documentació Gràfica, 
III. Amidaments i Pressupost, V. Documentació complementària, juntament amb els diversos sub-capítols, els quals estan 
llistats en l’índex situat en la present memòria. 
 
L'objecte d'aquesta actuació és el Subministrament del mobiliari i senyalística, dins del marc del contracte dels serveis relatius 
a la redacció del projecte d’implantació del centre de formació tecnològica de l’Institut Municipal d’Informàtica a l’edifici 
CreaTIC. 
 
La reforma interior de l’edifici CreaTIC s’ha desenvolupat pel mateix equip redactor - Projecte d'implantació del centre de 
formació tecnològica de l'Institut Municipal d'Informàtica a l'edifici CreaTIC amb codi de projecte PR.2025.0060 
 
Es troba integrat a l’illa delimitada pels carrers Sancho de Ávila, Tànger, Ciutat de Granada i Roc Boronat, i es localitza 
immediatament al costat de l’edifici MediaTIC. L’accés a aquest es troba al carrer Sancho de Ávila número 125. El codi postal 
és 08018 de Barcelona, i la referència cadastral és 2739622DF3823H0001DT. Actualment, l’edifici CreaTIC forma part del 
conjunt d’equipaments i edificis tecnològics ubicats a l’entorn del carrer Sancho de Ávila i que inclou referents com el 
MediaTIC, amb el qual limita directament. Dins la parcel·la es troba l’edifici objecte de reforma, qualificat urbanísticament com 
a 7@, destinat a usos d’activitat econòmica vinculada a la innovació, les TIC i els serveis municipals. 
 
Planejament que regula el sòl de referència: 
 
El planejament vigent que afecta l’àmbit de referència és el “Pla Especial de definició i concreció dels paràmetres edificatoris 
de l’equipament 7@ situat al carrer de Roc Boronat i de Sancho de Ávila.”, aprovat definitivament el 24 de novembre de 2006, 
que té per objecte concretar el destí, les condicions d’ordenació i la intensitat edificatòria de part de l’equipament 7@ de la 
UA-1 del PERI del Campus Audiovisual situat a l’illa compresa entre els carrers Tànger, Roc Boronat, Sancho de Àvila i Ciutat 
de Granada. 
 
El PERI del Campus Audiovisual genera les condicions òptimes per a localitzar en aquest sector urbà activitats estratègiques 
vinculades a la comunicació Audiovisual. 
 
El Pla Especial qualifica el sòl de referència d’Equipament 7@ on determina a l’Article 7 de les Normes Urbanístiques el 
programa d’usos que es podran incorporar (activitats permanents de formació, activitats de divulgació de noves tecnologies, 
activitats productives privades relacionades amb la formació en el camp TIC). 
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Qualifació del sòl i usos 

 
 
 
 
 
 
 

 
MD. 1.2 Agents del projecte 

 
 
Es defineix a continuació els agents del projecte, a través de la Fitxa A.1.01. Agents del Projecte 
 
 
Fitxa A.1.01 Agents del projecte 
 
Dades del Projecte 

Núm. Expedient contractació: Exp. 610.2026.070 

Codi de projecte PR.2025.0060 

Títol Expedient Contractació Projecte: 

PROJECTE DE MOBILIARI I SENYALÍSTICA DINS DEL MARC DEL 
CONTRACTE DELS SERVEIS RELATIUS A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE 
D'IMPLANTACIÓ DEL CENTRE DE FORMACIÓ TECNOLÒGICA DE L'INSTITUT 
MUNICIPAL D'INFORMÀTICA A L'EDIFICI CREATIC 

Adreça: Carrer Sancho de Ávila, 125 Barri: El Parc i la Llacuna del Poblenou Districte: Sant Martí 
 
Promotor/s: 

Departament Direcció de Serveis d’Edificis Municipals  NIF  

Representat per Carlos Díez Rodriguez NIF  

Adreça Carrer d’Avinyó núm. 7, 2a planta 

Municipi Barcelona Codi Postal 08002 
 
Projectista/es: 

Empresa Julià Arquitectes Associats S.L. NIF B-64414816 

Representat per: Manuel Julià i Verdaguer 

Arquitectes autors 

Arquitecte Josep M. Julià i Capdevila   

  Correu electrònic jm.julia@coac.net Telèfon 93.270.02.33 

Adreça Passeig de Sant Joan núm. 17-19, 2on-1a 

Municipi Barcelona Codi Postal 08010 

    

Arquitecte Manuel Julià i Verdaguer   

  Correu electrònic mjulia@jaas.cat Telèfon 93.270.02.33 

Adreça Passeig de Sant Joan núm. 17-19, 2on-1a 

Municipi Barcelona Codi Postal 08010 

    

Arquitecte Jordi Gorgues Xixons   

  Correu electrònic jgorgues@jaas.cat Telèfon 93.270.02.33 

Adreça Passeig de Sant Joan núm. 17-19, 2on-1a 

Municipi Barcelona Codi Postal 08010 

    

Arquitecte Albert Clèries Vilamajó   

  Correu electrònic acleries@jaas.cat Telèfon 93.270.02.33 

Adreça Passeig de Sant Joan núm. 17-19, 2on-1a 

Municipi Barcelona Codi Postal 08010 
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Tècnics col·laboradors: 
 
Pressupost i Control de costos: 

Empresa MOR Arquitectura Tècnica S.L.P. NIF B64033228 

Responsable Modest Mor París NIF 40886930-Z 

Correu electrònic mmor@mor.cat Telèfon 93.225.31.75 

Adreça Carrer Ramon Turró núm. 100-104, 2n 3a 

Municipi Barcelona Codi Postal 08005 
 
 
 
 

MD. 1.3 Documents Complementaris i/o Projectes Parcials 
 

Es defineix a continuació els documents complementaris i/o projectes parcials a través de la Fitxa A.1.02. Relació de 
Documents Complementaris i/o Projectes Parcials 
 

Fitxa A.1.02. Relació de Documents Complementaris i/o Projectes Parcials 

 
Dades del Projecte 

Núm. Expedient contractació: Exp. 610.2026.070 

Títol Expedient Contractació Projecte: 

PROJECTE DE MOBILIARI I SENYALÍSTICA DINS DEL MARC 
DEL CONTRACTE DELS SERVEIS RELATIUS A LA REDACCIÓ 
DEL PROJECTE D'IMPLANTACIÓ DEL CENTRE DE FORMACIÓ 
TECNOLÒGICA DE L'INSTITUT MUNICIPAL D'INFORMÀTICA A 
L'EDIFICI CREATIC 

Adreça: Carrer Sancho de Ávila, 125 Barri: El Parc i la Llacuna del Poblenou Districte: Sant Martí 

 
Relació de Documents Complementaris: 

 

Projecte AS BUILT: 
Títol: Projecte de l’edifici / AS BUILT. “OFICINES DEL CONSELL DE L’AUDIOVISUAL DE CATALUNYA” 

Autor: J. de Oleza – M. Casas. Arquitectes 

Data: Març 2018 Núm. de visat: -  
 

Informe Due Diligence: 
Títol: Edificio CreaTIC. Barcelona. Due Diligence. 

Autor: Rafael Tejada Ramírez 

Data: Octubre 2024 Núm. de visat: -  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projecte Bàsic i d’Execució: 

Títol: Projecte d'implantació del centre de formació tecnològica de l'Institut Municipal d'Informàtica a 
l'edifici CreaTIC 

Autor: Josep Mª Julià Capdevila, Albert Clèries Vilamajó, Jordi Gorgues Xixons i Manuel Julià Verdaguer 

Data: Març 2026 Núm. de visat:  
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 MD. 1.4 Informació prèvia / Antecedents i condicionants de partida 
 

Condicions de l’emplaçament i de l’entorn físic 
 

L’edifici CreaTIC es troba al número 125 del carrer Sancho de Ávila, al barri del Parc i la Llacuna del Poblenou, districte de 
Sant Martí de Barcelona (22@). Ocupa una parcel·la rectangular orientada aproximadament a l’eix nord-sud, amb una 
superfície de 1.632 m² i una altitud topogràfica d’uns 23–25 m sobre el nivell del mar. 

L’entorn és completament urbanitzat, amb alta densitat d’empreses tecnològiques i indústries creatives, i disposa d’una 
excel·lent connectivitat mitjançant metro (L1, parada Glòries), autobusos, tramvia i Rodalies. La zona compta amb 
equipaments culturals i esportius que reforcen l’ecosistema d’innovació. La pluviometria mitjana anual és d’uns 436 mm, amb 
vents dominants del nord-oest i una radiació solar anual mitjana d’uns 1.600 kWh/m², dades utilitzades com a referència per 
al projecte. 

El Poblenou ha passat de ser una antiga àrea industrial a un hub tecnològic i creatiu gràcies a la transformació del 22@, i 
l’adquisició de l’edifici CreaTIC s’emmarca en aquest procés de consolidació del districte com a centre d’activitats per a la 
innovació i la creació empresarial. 

 

     
 
 

Fotografia aèria de l’any 2000 (a l’esquerra) i de 2024 (a la dreta), que mostren l’evolució de la trama urbanística del 
Poblenou, així com la profunda transformació i l’intensa activitat constructiva experimentada al llarg d’aquests anys. 
  
 
 Dades del solar o parcel·la 
 
L’edifici CreaTIC es troba situat al carrer de Sancho de Ávila, 125, al districte de Sant Martí de Barcelona, en el barri del 22@. 
La parcel·la té una forma rectangular i una superfície aproximada de 1.632 m², amb una edificabilitat de 6.200 m² construïts.  
 
L'edifici ocupa una parcel·la rectangular orientada aproximadament a l'eix nord-sud. La façana principal, que dóna al carrer de 
Sancho de Ávila, està orientada a l'est, mentre que la façana posterior dóna a un espai interior de l'illa. A l'entorn immediat, 
l'edifici es troba envoltat per edificis corporatius i equipaments del districte 22@, una zona coneguda per la seva concentració 
d'activitats tecnològiques i innovadores. 
 
 

Antecedents i condicionats de partida. 

El present projecte correspon a la dotació i implantació de mobiliari després de la reforma interior de l’edifici CreaTIC. 
 

Es tracta d’un projecte independent del d’obra, amb abast i pressupost propis, que no modifica les actuacions constructives ni 
d’instal·lacions definides al projecte d’implantació. 

 

Antecedents 

• Projecte d’implantació – Reforma de l’interior de CreaTIC: actualització funcional i tecnològica dels espais interiors 
per adaptar-los a les necessitats dels usuaris. L’actuació no contemplava cap modificació estructural ni d’envolupant, 
limitant-se estrictament a l’interior. 

Condicionants de partida 

1. Independència d’obra: El mobiliari es defineix, subministra, munta i posa en servei sense intervenir en obra civil ni 
alterar la sectorització, evacuació, instal·lacions principals o acabats patrimonials executats al projecte d’implantació. 

2. Àmbit d’actuació: Plantes -2, -1, PB, P1, P2 i P3, d’acord amb la configuració resultant del projecte d’implantació. 

3. Protecció patrimonial: L’edifici objecte del present projecte, ubicat al carrer Sancho de Ávila, 125, no es troba 
inclòs en cap dels catàlegs de protecció patrimonial municipals ni compta amb cap qualificació específica en matèria 
de patrimoni arquitectònic segons la informació recollida al Planejament Urbanístic vigent i al PIU  

4. Interfícies amb instal·lacions existents: El mobiliari s’adequa als punts de potència i dades existents, amb gestió 
de cablejat integrada. Només es preveuen passacables/ancoratges menors, sense modificar traçats ni quadres. 

5. PCI, accessibilitat i ergonomia: Cap element de mobiliari pot reduir amplades lliures, ni envair recorreguts 
d’evacuació o vestíbuls d’independència. Materials i acabats conformes a la reacció al foc exigible i al compliment 
d’accessibilitat i ergonomia. 

6. Logística i convivència d’usos: lliurament i muntatge amb coordinació de la propietat i la DO, respectant horaris, 
rutes d’accés (C/ de Sancho de Ávila) i espais comuns; protecció d’elements acabats i gestió de residus 
d’embalatge. 

7. Sostenibilitat i salubritat: Fustes amb certificació FSC/PEFC, emissions baixes de COV, i disponibilitat d’EPD quan 
sigui possible. 

8. Estàndard de licitació: Per a mobiliari comercial es presentaran tres propostes per partida i s’admetran 
marques/model “EQUIVALENTS” als exemples, d’acord amb la nota d’equivalència inclosa a l’annex (qualitat, 
prestacions, requisits funcionals i estètics idèntics). 
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MD. 1.5 Descripció del projecte 
 
 
La proposta d’equipament de les renovades noves oficines de l’Ajuntament de Barcelona a l’edifici del CreaTIC, sorgeix del 
llistat de necessitats del propi centre, atenent al coneixement del programa específic, amb la supervisió de l’Ajuntament de 
Barcelona i de BIMSA. 
 
El disseny i selecció del mobiliari s’ha plantejat amb l’objectiu de donar resposta a la diversitat d’usos previstos a l’edifici. En 
tots els casos s’han prioritzat criteris d’ergonomia, confort acústic, flexibilitat d’ús i adaptació als requeriments tecnològics, 
assegurant una resposta eficient a les necessitats tant de treball col·laboratiu com de concentració individual. 
 
MOBILIARI 
 
El mobiliari proposat es caracteritza per la seva comoditat, ergonomia i facilitat de manteniment. Ha de ser fàcil de netejar, 
resistent i tenir un cost raonable. A més, els elements seleccionats incorporen propietats dissipatives de càrregues 
electrostàtiques, amb l’objectiu de prevenir l’acumulació elèctrica en els usuaris i reduir el risc d’aparició de lipoatròfia 
semicircular. 

 
Donada la necessitat de garantir una elevada polivalència en l’ús dels espais, es contempla la possibilitat que part del 
mobiliari pugui ser traslladat entre diferents àrees. Per aquest motiu, es proposa una línia d’elements homogènia, 
especialment pel que fa a taules i cadires, per tal de facilitar-ne la mobilitat, compatibilitat i emmagatzematge. 

 
Tots els mobles seran lleugers i fàcils de manipular per part dels usuaris, i compliran amb criteris d’ergonomia, neteja senzilla, 
resistència i durabilitat. Així mateix, els productes seleccionats estaran conformes a les normatives UNE o, si escau, a les 
normes europees EN equivalents. 
 
El mobiliari adaptat es compleix amb el recuperat. 

 
Finalment, el mobiliari s’ajustarà als principis de l’ecodisseny establerts per la norma ISO 14006, la qual avalua l’impacte 
ambiental al llarg de tot el cicle de vida del producte — des de la producció fins al desmuntatge. Sempre que sigui 
econòmicament viable, es prioritzaran solucions amb certificació d’ecoeficiència. 
 
SENYALÍSTICA 
 
La proposta de senyalística per a l’edifici s’ha concebut seguint criteris de claredat, uniformitat i integració amb l’arquitectura 
interior. Per garantir la coherència visual, s’utilitzarà una tipografia homogènia de pal sec en tots els elements gràfics. 
 
Pel que fa a la senyalística aplicada sobre superfícies de vidre, aquesta es realitzarà mitjançant vinils adhesius tallats, amb 
color i forma segons els plànols específics de senyalística del projecte. Els elements inclouran: 
 
Text descriptiu i logos institucionals a les portes d’accés principals a l’edifici. 
 
Nom de cada sala o indicació puntual de l’ús de l’espai a les portes interiors. 
 
Per als suports opacs, s’utilitzaran també vinils, que en alguns casos incorporaran pictogrames especials que poden substituir 
la placa estàndard, i s’ubicaran sobre portes opaques o elements com mobles i parets divisòries. 
 
 
 

 
A) Espais tancats: Banys + Nuclis + Sales tècniques / Sales de reunions  

B) Espais oberts: Zones d’ús obert / Zones de reunió informal  

 MD. 1.5.1 Mobiliari Estàndard (E) 
 
 
EA01: Armari alt modular de dues portes batents 
 
EA02: Armari baix modular de dues portes batents 
 
EA03: Armari mig modular de dues portes batents 
 
EA04: Armari mig modular sense portes 
 
EA05: Armari mig modular sense portes, amb barra penja-robes 
 
EA06: Taula electrificada rectangular oficina oberta 
 
EA07: Taula electrificada rectangular sales de reunions i àrea de direcció 
 
EA08: Taula electrificada rectangular àrea de direcció 
 
EA09: Taula rodona zona de reunió informal i office 
 
EA10: Taula plegable aula divisible 
 
EA11: Taula baixa àrea de direcció 
 
EA12: Taula electrificada rectangular sales de reunió central 
 
EA13: Taula rodona zona de reunió informal 
 
EA14: Taula quadrada menjador 
 
EA15: Taula baixa rodona menjador 
 
EA16: Taula rectangular sense electrificar laboratori 
 
EA17: Taula plegable sala de reunions 
 
EA18: Cadira operativa ergonòmica 
 
EA19: Cadira confident apilable entapissada 
 
EA20: Cadira gisratòria amb respatller mig amb rodes 
 
EA21: Tamboret alt  
 
EA22: Cadira confident apilable menjador 
 
EA23: Butaca àrea de direcció 
 
EA24: Butaca menjador 
 
EA25: Sofà modular 
 
EA26: Banc vestidior 
 
CM01: Paraigüer 
 
CM02: Cubell multiproducte 
 
CM03: Aparcament de bicicletes 
 
CM04: Camilla plegable 
 
CM05: Divisòria sobretaula 
 
CM06: Penjadors 
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CE01:  Pissarra 
 
CE02:  Penjador de peu 
 

 MD 1.5.8 Senyalística (S) 
 

Rotulació 1 - Vestíbul principal Planta Baixa. Rotulació Especial Senyal B Vinil. 
Rotulació 2 - Senyalització d’impacte. Superfícies Envidrades. Vinil. 
Rotulació 3 - Vestíbul principal Planta Baixa. Bucle inductiu. Pictograma.  
Rotulació 5 - Façana. Rotulació Especial Senyal B Alumini. 
 

 
MD. 1.6 Requisits del subministrament  

 
A continuació es definirà per a cada un dels requisits les exigències que ha de complir la proposta de subministrament, per tal 
que es doni compliment als llindars previstos per la normativa així com les limitacions d’ús o les exempcions de les 
prestacions, derivades de les condicions de l’encàrrec o de les necessitats del projecte.   
 

MD 1.6.1 Accessibilitat 
 

El present projecte de subministrament compleix compleix la secció de Seguretat d’utilització i accessibilitat (SUA) donant 
compliment al document SUA 9 i al Codi d’accessibilitat de Catalunya D209/2023 de promoció de l’accessibilitat i de 
supressió de barreres arquitectòniques i d’aprovació.  

- Normativa aplicable: 
CTE – Document Bàsic SUA Seguretat d’utilització i accessibilitat 
 
Sección SUA 9 Accesibilidad 
1.2 Dotación de elementos accessibles 
1.2.7 Mobiliario fijo. El mobiliario fijo de zonas de atención al público incluirá al menos un punto de atención accesible. Como 
alternativa a lo anterior, se podrá disponer un punto de llamada accesible para recibir asistencia. 
 
- Normativa aplicable: 
Llei 209/2023, de 28 de novembre, Codi d’accessibilitat de Catalunya. 
 
Article 68 
Itineraris 
68.2 Quan l'establiment disposa de diferents espais o recintes en què s'ofereix una mateixa activitat o servei, els itineraris 
accessibles o practicables, segons correspongui, han de permetre accedir, com a mínim, als espais, recintes i elements d'ús 
públic següents: 
 
Ús administratiu  - Al 50% dels punts d'atenció al públic que ofereixen el mateix 

servei 

 
Article 70 
Comunicació 
70.1 Els edificis i establiments d'ús públic han de disposar d'una instal·lació d'anell d'inducció magnètica o altres tecnologies 
que ofereixin la mateixa funcionalitat, convenientment senyalitzada amb el logotipcorresponent, com a mínim a les zones, 
llocs o serveis que indica la taula següent, quan aquests siguinobjecte de reforma, així com quan es produeixi un canvi d'ús o 
es compleixin els terminis que indica l'annex 3e: 
 
Ús administratiu Centres de l'Administració 

Oficines obertes al públic de companyies 
subministradores de serveis públics o 
d'organitzacions empresarials, 
professionals i patronals  

- A la recepció principal  
- Al 10% dels taulells d'atenció alpúblic per a cada tipus de 
tramitació  
- Als auditoris i les sales de conferències (les mateixes 
condicions que per a l'ús pública concurrència) 

 
Capítol 5 
Accessibilitat als productes 
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Article 105 
Àmbit d'aplicació 
Les prescripcions d'aquest capítol s'apliquen als productes que estiguin a l'abast del públic en general, bé per ser utilitzats 
directament, bé per ser adquirits per al consum. 
 
Article 112 
Productes a l'edificació 
112.1 Les condicions d'accessibilitat que indica aquest article s'apliquen: 
c1. Ús comercial i administratiu: quan l'establiment té més de 250 m2 de superfície útil. 
112.2 Les màquines expenedores han de complir les especificacions de l'apartat 14 de l'annex 5a. 
14. Màquines expenedores: Les màquines expenedores es consideren accesibles quan compleixin les condicions següents: 
14.1 Ubicació: 
a) Hi ha d’haver un espai lliure d’obstacles davant la màuqina d’1,50m x 1,50m que permeti que un usuari de cadira de rodes 
maniobri còmodament per interactuar de manera frontal o lateral durant una mateixa operació. Aquest espai ha de ser 
horitzontal o amb pendents no superiors al 2% i ha de tenir un apviment dur, sense ressalts ni relleus diferents dels de la 
pavimentació tàctil i no lliscant. 
b) S’hi ha de poder arribar a través d’un itinerari accesible. L’aproximació als elements d’interacció ha d’estar lliure 
d’obstacles amb una amplada mínima de 0,90m. 
 
112.3 Els elements de senyalització i els panells informatius han de ser accessibles en el seu disseny i ubicació i han de 
garantir la informació més rellevant amb textos de lectura i comprensió fàcils, d'acordamb les pautes que preveu la norma 
UNE 153101, icones o pictogrames i rètols explicatius en Braille, segons escaigui, en tots els espais i entorns a disposició del 
públic. S'ha de prestar especial cura a la tipografia, les dimensions de la lletra i el contrast, segons les disposicions de l'annex 
5a. 
 
Article 120 
Serveis d'atenció directa al públic 
120.1 Els serveis d'informació, orientació i atenció al públic presencials, telefònics o electrònics s'han de dissenyar i prestar 
de manera que la comunicació per a les persones amb discapacitat sigui accesible d'acord amb la secció B de l'annex 5a. 
 
Article 123 
Accessibilitat dels espais de treball 
123.1 Les administracions públiques han d'adoptar les mesures corresponents perquè progressivament,d'acord amb els 
terminis que preveu el seu Pla d'accessibilitat, s'assoleixin el 100% dels espais de treballamb condicions adequades per 
admetre treballadors amb discapacitat en totes les tasques que hopermetin per les seves característiques. Addicionalment, 
han de desenvolupar mesures concretes pergarantir que, en el termini de 2 anys des de l'entrada en vigor d'aquest Codi, els 
centres de treballpúblics tinguin almenys un 20% dels espais de treball amb aquestes condicions. 
 
123.2 Les empreses, institucions o entitats privades que tinguin centres de treball amb 50 treballadors omés han de garantir 
almenys un 10% de llocs de treball accessibles en cada centre. 
123.3 El percentatge al qual fa referència l'apartat anterior s'ha d'assolir: 
a) En el moment d'inici de l'activitat en tots els centres que la iniciïn amb posterioritat a l'entrada envigor d'aquest Codi. 
b) En un termini no superior a 3 anys des de l'entrada en vigor d'aquest Codi als centres existentssusceptibles d'ajustos 
raonables. 
 
123.4 Un lloc de treball es considera accessible quan: 
a) El seu entorn funcional i els serveis complementaris que li corresponen, com ara cambra higiènica,menjador, sala de 
descans o vestidor, no contenen barreres i permeten que el treballador es desplaciautònomament i amb seguretat entre 
aquests i fins a l'accés des de la via pública i les placesd'aparcament que tingui a disposició, si és el cas. 
b) Els programes i mitjans auxiliars que ha d'utilitzar al lloc de treball són accessibles. 
c) Les proves i entrevistes en els processos selectius reuneixen les condicions físiques i de comunicacióadients per garantir a 
les persones amb discapacitat l'accés competitiu al lloc de treball en igualtat decondicions que la resta d'aspirants. 
 
Perquè una taula es consideri accessible ha de complir les característiques següents: 
a) Ha de tenir espai per a dues places accessibles amb les condicions següents: 
a1. Cada plaça accessible ha de tenir un espai lliure d’obstacles frontal a la taula en què es pugui inscriure un cercle d’1,20 m 
de diàmetre que permeti maniobrar una cadira de rodes, ubicar-la en la seva posició i deixar prou espai de pas al darrere. 
a2. S’ha de garantir un recorregut que permeti accedir a la posició d’ús de cada plaça accessible. Aquest recorregut ha de 
reunir, com a mínim, les condicions d’un itinerari practicable. 
a3. Els punts anteriors s’han de complir sense interferir amb les cadires de la resta de taules ni amb elements fixes. A fi de 
valorar l’espai que ocupen les cadires no fixes es considera que sobresurten una distància mínima de 0,40 m. 
b) Ha de tenir les dimensions següents: 
b1. El tauler d’ús s’ha de situar a una alçària entre 0,75 m i 0,80 m. 
b2. Als llocs destinats a places accessibles, l’espai lliure a sota del tauler d’ús ha de tenir una alçària mínima de 0,70 m, una 
amplada mínima de 0,80 m i una profunditat mínima de 0,60 m. Amb carácter alternatiu, també es permet que l’alçària 

mínima de 0,70 m únicament es compleixi en els primers 0,40 m de profunditat i que els darrers 0,20 m tinguin una alçària de 
0,30 m o superior. 
b3. Les taules rectangulars han de tenir una superfície mínima de 0,75 m per persona. 
c) Les taules amb seients fixes han de disposar de dues zones sense seient fix que compleixi les condicions dels punts a i b 
anteriors. 
d) Els seus cantells han de ser arrodonits. 
e) Les taules d’un lloc de treball han de tenir una il·luminació mínima entre 350 lux i 450 lux a la superfície de la taula i de 200 
lux a l’àrea. 
 
Article 124 
Manteniment, actualització i acreditació de l'accessibilitat 
124.1 L'entitat prestadora d'un servei d'ús públic ha de dur a terme el manteniment necessari perquè els elements que 
determinen l'accessibilitat física i de comunicació reuneixin, en tot moment, les condicionsd'utilització adequades. 
124.2 Els serveis públics han de tenir un pla de manteniment que inclogui una programació de revisionsperiòdiques i 
comprovi els aspectes següents: 
a) L'estat dels elements constructius, en especial el funcionament correcte dels dispositius i aparellsmecànics i dels 
components abatibles o plegables. 
b) La mobilitat, incloent-hi l'accés i la circulació per l'interior dels espais, pel que fa a la gestió d'aquests ila comprovació que 
no hi hagi obstacles ni estiguin ocupats per elements que en redueixin o en limitin lafuncionalitat. 
c) La localització dels serveis i els punts d'informació. 
d) La comunicació i la comprensió de la informació, bé mitjançant l'atenció directa a l'usuari, bémitjançant material 
audiovisual, subtitulació, audiodescripció, servei d'interpretació en llengua de signescatalana, senyalística, plafons, 
documents Braille, informació web, aplicacions per a dispositius i novestecnologies, segons l'annex 5a d'aquest Codi. 
e) L'ús, el funcionament i la disponibilitat dels productes accessibles que ofereixi el servei. 
 
*En l’apartat MN. Memòria de compliment de Normativa es justifica el compliment de la normativa CTE i codi d’Accessibilitat 
de Catalunya Decret 209/2023. 
 
 MD 1.6.2 Prevenció de riscos laborals 
 
Normativa aplicable: 
Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 
Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales. 
 
Normativa aplicable: 
Instrucció Tècnica – Lipatròfia Semicircular 
 
Exigències: 
6.1 ASPECTES A CONSIDERAR A L’ENTORN DE TREBALL 
6.1.1 Condicions de treball 
Quant al comportament electrostàtic dels materials, existeix una classificació establerta a la Norma UNE-EN 61340. 
Electrostàtica, que divideix els materials en 3 tipus. És important que la resistència elèctrica (resistivitat) del paviment estigui a 
l’ interval indicat a la següent taula: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6.1.2 Consideracions sobre el mobiliari  
D’acord al protocol d’actuació del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya (“Lipoatròfia semicircular: Protocol 
d’actuació”), cal tenir en compte el següent:  
a) Els cantells o vores de les taules hauran de ser amples, de forma que la superfície de contacte sigui gran, és a dir, evitant 
els cantells vius i prims.  
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b) Evitar disseny de llocs de treball i distribució d’equips i eines que impliquin contacte de parts del cos amb vores de taula. 
Cal tenir present no només les tasques habituals del lloc de treball, sinó també les derivades de manteniment i, sobretot, la 
neteja. 
c) Evitar la presència de materials que originin i acumulin electricitat estàtica.  
És important que el mobiliari en general i la cadira en particular siguin dissipatius, donat que si es porta calçat aïllant la 
persona no descarrega l’electricitat estàtica que pugui acumular, tot i que el paviment sigui dissipatiu. 
 
6.1.3 Consideracions per evitar electricitat estàtica  
Independentment de les mesures que ja s’han indicat en apartats anteriors, tant en relació a condicions ambientals del centre 
com a l’ús de paviments o mobiliari, caldrà tenir en compte els següents aspectes:  
a) En cas d’existència de mobiliari (taules, armaris, arxivadors, ...) i/o elements comuns (portes, baranes,...) amb parts 
metàl·liques susceptibles d’acumular electricitat estàtica que pugui afectar als treballadors/es s’haurà de:  
- Evitar la influència de les instal·lacions elèctriques sobre les parts metàl·liques, millorant l’aïllament elèctric del cablejat 
respecte de l’estructura metàl·lica.  
- Assegurar el bon funcionament de la presa de terra de l’edifici/instal·lació.  
b) En cas d’existència de paviment tècnic, caldrà assegurar la seva conductivitat per evitar l’acumulació d’electricitat estàtica, 
tal i com ja s’ha indicat. 
 

 MD 1.6.3 Seguretat en cas d’incendi 
 
Normativa aplicable: 
 
Codi Tècnic de l'Edificació (CTE) - DB-SI (Seguretat en cas d'incendi); RD 513/2017 reglament d'instal·lacions de protecció 
contra incendis i RD 485/1997 sobre disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball. 
 
Exigències: 
- Secció SI 1 Propagació interior 4. Reacció al foc dels elements constructius, decoratius i de mobiliari. 
1 Los elementos constructivos deben cumplir las condiciones de reacción al fuego que se establecen en la tabla 4.1.  
2 Las condiciones de reacción al fuego de los componentes de las instalaciones eléctricas (cables, tubos, bandejas, regletas, 
armarios, etc.) se regulan en su reglamentación específica. 
 
En l’apartat MN. Memòria de compliment de Normativa es justifica el compliment de la normativa CTE-DBSI.  
 
 
 MD 1.6.5 Criteris relatius a la sostenibilitat i medi ambient 
 
D’acord a la Instrucció tècnica d’aplicació de criteris de sostenibilitat en la fusta, tots els elements de fusta disposaran 
de garantia de procedència d’explotacions forestals sostenibles, la qual cosa haurà de ser acreditada en obra pels segells i 
certificacions que els han d’acompanyar (FSC, PEFC o equivalents). 
 
 MD 1.6.6 Altres exigències  
 
Durant la manipulació i muntatge del mobiliari, s'ha de protegir adequadament els elements arquitectònics existents (com a 
sòls, parets, finestres, portes, etc.) per a evitar danys, ratllades o alteracions. Això es pot fer mitjançant l'ús de cobertors, 
protectors de cantonada, làmines plàstiques o panells de protecció. 
 

- Les façanes exteriors, finestres o elements decoratius han d'estar protegits per a evitar danys a causa de la 
manipulació o el transport de materials o mobiliari. 

 
- S'ha de garantir la protecció de les instal·lacions tècniques existents (climatització, ventilació, electricitat, lampisteria) 

durant el transport i muntatge del mobiliari, evitant danys per impactes o obstruccions. 
 
 
 
 
 
 

 
MD 1.6.7 Requeriments del client 

S’han mantingut diverses reunions de coordinació amb els agents implicats, dels quals s’han derivat els següents requisits: 

Cadires 

- S’ha de prioritzar la unificació de models segons tipus d’ús: sales de reunions, zones específiques, treball operatiu, zones de 
treball informal. 

- Les cadires han de ser còmodes, fàcilment netejables i, quan siguin entapissades, amb teixits no porosos i colors foscos. 

Armaris i emmagatzematge 

- Preferència per armaris no metàl·lics, amb mòduls independents i profunditats homogènies. 

- Les configuracions interiors han d’estar clarament definides, evitant tapes superiors que impedeixin separar mòduls. 

- Distribució dels armaris segons planta i façana per maximitzar emmagatzematge, amb prestatgeries regulables quan sigui 
possible. 

Zones informals i offices 

- Mobiliari modular, flexible i reutilitzable, amb versions altes i baixes unificades. 

- Zones d’espera i vestíbul: cadires i butaques còmodes, de colors foscos i fàcil neteja; elements mòbils i modulables. 

Altres 

- Coordinació amb equip audiovisual per assegurar electrificació i cablejat correcte. 

- Ajustos i comprovacions en obra segons posicionament final de mobiliari i punts de treball 
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MD. 1.7 Pressupost 
 

MD 1.7.1 Pressupost del subministrament 

El pressupost del projecte de mobiliari es configura en un únic lot, atès que no es preveu la fabricació ni el subministrament 
de mobiliari a mida. 

La senyalística s’inclou igualment dins d’aquest lot, atès que l’import corresponent no es considera suficientment significatiu 
per justificar la seva licitació de manera independent. 

 

MD 1.7.2 Pressupost pel coneixement de l’Administració 

Veure el DOCUMENT III – AMIDAMENTS I PRESSUPOST, a l’apartat AP 7. Amidaments i pressupost, dins l’apartat AP. 7 
Pressupost pel coneixement de l’administració. 
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 Amplades de pas  

 Alçades de passos 
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Zones d’aplec de materials 
 

Es preveu que la zona d’aplec de materials i de càrrega i descàrrega, se situï a dins del tancament de l’obra. En aquest sentit, 
es planificarà l’accés dels vehicles de subministrament de manera coordinada amb el desenvolupament de l’obra, per tal de 
facilitar les operacions de descàrrega i la disposició dels materials a les zones d’aplec de forma àgil i sense interferir en els 
treballs d’execució. 
 
Els materials s’hauran d’emmagatzemar de manera ordenada i, sempre que sigui possible, paletitzats, evitant en tot moment 
la concentració de sobrecàrregues en punts concrets de l’edifici. 
 

 

Zones per a la ubicació dels contenidors de recollida dels residus d’obra 

 

La zona destinada a la recollida de residus d’obra també se situarà a l’interior del tancament de l’obra. Es preveu planificar 
l’accés dels vehicles de recollida de residus de manera compatible amb les tasques de l’obra, amb l’objectiu de facilitar les 
operacions de càrrega i retirada dels contenidors de forma ràpida i segura, minimitzant les interferències amb la resta 
d’activitats. 
 
Els contenidors es disposaran de manera ordenada dins l’àrea prevista, garantint l’accessibilitat per als vehicles de recollida i 
evitant qualsevol afectació als itineraris de circulació i a les zones de treball. 
 

 

Zones per a la implantació dels mitjans auxiliars de l’obra 

Es proposa no implementar una grua i realitzar l’accés de materials a través de l’ascensor implementat.  

 

Pel que respecta, la implantació del benestar i higiene del personal, no es contemplen noves casetes d’obra ja que s’utilitzaran 

les previstes en el projecte de reforma interior del creatic. 

 

L'accés a l'obra s'efectuarà pel vestíbul principal de l’edifici on es preveu seguretat pel control d'accés permanent. El 
recorregut per arribar a les plantes superiors, es realitzarà per les escales, en tot moment aquest recorregut quedarà indicat 
amb la seva respectiva senyalització i les indicacions necessàries.   

 

 

Accions a desenvolupar en relació als serveis afectats 

No es preveu la realització d’afectacions en els serveis afectats 

 

 

Planificació de les obres de construccions modulars i/o instal·lacions temporals 

No es preveu la construcció d’elements modulars i/o d’instal·lacions temporals 

La implantació del mobiliari i la senyalística es desenvoluparà durant un període total de dos mesos, comprès entre el 3 de 
maig i el 30 de juny de 2027, amb una durada prevista de 43 dies laborables. La planificació s’ha estructurat de manera que 
les diferents actuacions es puguin executar de forma coordinada amb les obres de reforma interior, les instal·lacions i els 
treballs d’integració audiovisual, minimitzant les interferències entre equips i garantint la correcta posada en servei dels espais. 

L’ordre d’execució previst serà el següent: 

Mobiliari administratiu 

 Muntatge i col·locació d’armaris: del 1 al 21 de juny de 2027.  

 Col·locació de mobiliari mòbil (cadires i taules): del 17 al 25 de juny de 2027.  

 Muntatge i col·locació de sofàs, butaques i bancs: del 23 al 25 de juny de 2027.  

La instal·lació dels elements fixos de major volum es realitzarà en una primera fase, facilitant posteriorment la implantació del 
mobiliari mòbil i dels elements de mobiliari complementari. 

Complements 

 Instal·lació d’accessoris i complements: del 23 al 30 de juny de 2027.  

Aquesta fase inclou la col·locació dels elements auxiliars associats al mobiliari, així com la verificació del correcte 
funcionament i acabat dels conjunts instal·lats. 

Senyalística 

 Instal·lació de la senyalística interior i exterior: del 17 al 30 de juny de 2027.  

La col·locació de la senyalística es desenvoluparà de forma paral·lela a les darreres fases de mobiliari, una vegada definides i 
consolidades les distribucions finals dels espais, garantint la coherència entre la implantació real i la informació gràfica dels 
elements de senyalització. 

Recepció i posada en servei 

Un cop finalitzada la implantació de tots els elements de mobiliari, complements i senyalística, es realitzarà una revisió 
conjunta amb la Direcció Facultativa i la Propietat per verificar la correcta execució dels treballs, la conformitat amb la 
documentació del projecte i l’absència de defectes o incidències. 

Aquesta revisió inclourà: 

 Comprovació de la correcta ubicació dels elements subministrats.  

 Verificació de l’estabilitat, fixació i funcionament dels elements de mobiliari.  

 Revisió de la qualitat dels acabats i de l’estat dels materials.  

 Comprovació de la correcta instal·lació i llegibilitat dels elements de senyalística.  

 Validació de la integració amb les instal·lacions i els sistemes audiovisuals previstos.  

Finalitzades aquestes comprovacions, es procedirà a la neteja de les zones d’actuació, la retirada dels embalatges i residus 
generats i el lliurament dels espais completament operatius per al seu ús. 
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Id Nombre de tarea Comienzo Fin Duración

1 MOBILIARI CREATIC lun 03/05/27 mié 30/06/27 43 días

2 Mobiliari administratiu lun 03/05/27 vie 25/06/27 40 días

3 Comanda de mobiliari administratiu lun 03/05/27 lun 03/05/27 1 día

4 Fabricació de mobiliari administratiu mar 04/05/27 lun 31/05/27 20 días

5 Subministrament de mobiliari admisnitratiu lun 31/05/27 jue 03/06/27 4 días

6 Col·locació mobiliari mòbil (Cadires i taules) jue 17/06/27 vie 25/06/27 7 días

7 Muntatge i col·locació armaris mar 01/06/27 lun 21/06/27 15 días

8 Muntatge i col·locació de sofas, butaques i bancs mié 23/06/27 vie 25/06/27 3 días

9 Complements lun 10/05/27 mié 30/06/27 38 días

10 Comanda d'accessoris lun 10/05/27 lun 10/05/27 1 día

11 Fabricació d'accessoris mié 12/05/27 vie 28/05/27 13 días

12 Subministrament d'accessoris lun 31/05/27 lun 31/05/27 1 día

13 Accessoris mié 23/06/27 mié 30/06/27 6 días

14 Senyalística lun 03/05/27 mié 30/06/27 43 días

15 Comanda de senyalística lun 03/05/27 lun 03/05/27 1 día

16 Fabricació de senyalística mar 04/05/27 jue 27/05/27 18 días

17 Subministrament de senyalística vie 28/05/27 vie 28/05/27 1 día

18 Instal·lació senyalística jue 17/06/27 mié 30/06/27 10 días

MOBILIARI CREATIC

Mobiliari administratiu

Comanda de mobiliari administratiu

Fabricació de mobiliari administratiu

Subministrament de mobiliari admisnitratiu

Col·locació mobiliari mòbil (Cadires i taules)

Muntatge i col·locació armaris

Muntatge i col·locació de sofas, butaques i bancs

Complements

Comanda d'accessoris

Fabricació d'accessoris

Subministrament d'accessoris

Accessoris

Senyalística

Comanda de senyalística

Fabricació de senyalística

Subministrament de senyalística

Instal·lació senyalística
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PROJECTE DE MOBILIARI I SENYALÍSTICA RELATIU AL PROJECTE D'IMPLANTACIÓ DEL CENTRE DE FORMACIÓ TECNOLÒGICA DE L'INSTITUT MUNICIPAL D'INFORMÀTICA A L'EDIFICI CREATIC Termini: 2 mesos
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ID Task Name Duration Start Finish

1 PLANIFICACIÓ PER A L'EXECUCIÓ DE L'OBRA 219 days Tue 15/9/26 Fri 16/7/27
2 00 ACTA DE REPLANTEIG 1 day Tue 15/9/26 Tue 15/9/26
3 Firma de l'acta de replanteig 1 day Tue 15/9/26 Tue 15/9/26
4 IMPLANTACIÓ D'OBRA 2 days Tue 15/9/26 Wed 16/9/26
5 Implantació d'obra 2 days Tue 15/9/26 Wed 16/9/26
6 01 ACTUACIONS PRÈVIES 3 days Wed 16/9/26 Fri 18/9/26
7 Actuacions prèvies 3 days Wed 16/9/26 Fri 18/9/26
8 ENDERROCS 45 days Mon 21/9/26 Fri 20/11/26
9 Enderrocs 45 days Mon 21/9/26 Fri 20/11/26
10 03 INSTAL·LACIÓ SUBMINISTRAMENT AIGUA 68 days Tue 15/9/26 Thu 17/12/26
11 Presentació mostres 15 days Tue 15/9/26 Mon 5/10/26
12 Aprovació DF i Comanda material 15 days Tue 6/10/26 Mon 26/10/26
13 Planta Tercera 60 days Mon 21/9/26 Fri 11/12/26
14 Enderroc d'instal·lació obsoleta 3 days Mon 21/9/26 Wed 23/9/26
15 Distribució de canonades interiors 2 days Tue 27/10/26 Wed 28/10/26
16 Instal·lació de punts de consum 2 days Mon 7/12/26 Tue 8/12/26
17 Connexió d'aparells 3 days Wed 9/12/26 Fri 11/12/26
18 Planta Segona 60 days Mon 21/9/26 Fri 11/12/26
19 Enderroc d'instal·lació obsoleta 3 days Mon 21/9/26 Wed 23/9/26
20 Distribució de canonades interiors 2 days Tue 27/10/26 Wed 28/10/26
21 Instal·lació de punts de consum 2 days Mon 7/12/26 Tue 8/12/26
22 Connexió d'aparells 3 days Wed 9/12/26 Fri 11/12/26
23 Planta Primera 60 days Mon 21/9/26 Fri 11/12/26
24 Enderroc d'instal·lació obsoleta 3 days Mon 21/9/26 Wed 23/9/26
25 Distribució de canonades interiors 2 days Tue 27/10/26 Wed 28/10/26
26 Instal·lació de punts de consum 2 days Mon 7/12/26 Tue 8/12/26
27 Connexió d'aparells 3 days Wed 9/12/26 Fri 11/12/26
28 Planta Baixa 64 days Mon 21/9/26 Thu 17/12/26
29 Enderroc d'instal·lació obsoleta 3 days Mon 21/9/26 Wed 23/9/26
30 Distribució de canonades interiors 4 days Tue 27/10/26 Fri 30/10/26
31 Instal·lació de punts de consum 4 days Mon 7/12/26 Thu 10/12/26
32 Connexió d'aparells 5 days Fri 11/12/26 Thu 17/12/26
33 Planta Soterrani -1 61 days Mon 21/9/26 Mon 14/12/26
34 Enderroc d'instal·lació obsoleta 3 days Mon 21/9/26 Wed 23/9/26
35 Distribució de canonades interiors 2 days Tue 27/10/26 Wed 28/10/26
36 Instal·lació de punts de consum 2 days Mon 7/12/26 Tue 8/12/26
37 Connexió d'aparells 3 days Wed 9/12/26 Fri 11/12/26
38 Posada en funcionament equips ACS 1 day Mon 14/12/26 Mon 14/12/26
39 04 EVACUACIÓ AIGÜES 75 days Tue 15/9/26 Mon 28/12/26
40 Presentació mostres 15 days Tue 15/9/26 Mon 5/10/26
41 Aprovació DF i Comanda material 15 days Tue 6/10/26 Mon 26/10/26
42 Planta Tercera 66 days Mon 21/9/26 Mon 21/12/26
43 Enderroc i segellat de canonades existents 3 days Mon 21/9/26 Wed 23/9/26
44 Desmantellament dipòsits de recollida pluvial 3 days Mon 21/9/26 Wed 23/9/26
45 Distribució de petita evacuació 2 days Tue 27/10/26 Wed 28/10/26
46 Desplegament de canonades de recollida de condensats 5 days Tue 15/12/26 Mon 21/12/26

47 Instal·lació dispositiu bombeig P-2 2 days Thu 24/9/26 Fri 25/9/26
48 Planta Segona 66 days Mon 21/9/26 Mon 21/12/26
49 Enderroc i segellat de canonades existents 3 days Mon 21/9/26 Wed 23/9/26
50 Distribució de petita evacuació 2 days Tue 27/10/26 Wed 28/10/26
51 Desplegament de canonades de recollida de condensats 5 days Tue 15/12/26 Mon 21/12/26

52 Planta Primera 66 days Mon 21/9/26 Mon 21/12/26
53 Enderroc i segellat de canonades existents 3 days Mon 21/9/26 Wed 23/9/26
54 Distribució de petita evacuació 2 days Tue 27/10/26 Wed 28/10/26
55 Desplegament de canonades de recollida de condensats 5 days Tue 15/12/26 Mon 21/12/26

56 Planta Baixa 71 days Mon 21/9/26 Mon 28/12/26
57 Enderroc i segellat de canonades existents 3 days Mon 21/9/26 Wed 23/9/26
58 Distribució de petita evacuació 5 days Tue 27/10/26 Mon 2/11/26
59 Desplegament de canonades de recollida de condensats 10 days Tue 15/12/26 Mon 28/12/26

60 Plantes Soterrani 66 days Mon 21/9/26 Mon 21/12/26
61 Enderroc i segellat de canonades existents 3 days Mon 21/9/26 Wed 23/9/26
62 Distribució de petita evacuació 2 days Tue 27/10/26 Wed 28/10/26
63 Desplegament de canonades de recollida de condensats 5 days Tue 15/12/26 Mon 21/12/26

64 05 INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES 207 days Tue 15/9/26 Wed 30/6/27
65 Presentació mostres 15 days Tue 15/9/26 Mon 5/10/26
66 Aprovació DF i Comanda material 30 days Tue 6/10/26 Mon 16/11/26
67 Climatització 195 days Mon 21/9/26 Fri 18/6/27
68 Planta Tercera 140 days Mon 21/9/26 Fri 2/4/27
69 Enderroc o desplaçament d'unitats existents 8 days Mon 21/9/26 Wed 30/9/26
70 Desmuntatge de xarxes de conductes, canonades i 

connexions
12 days Mon 21/9/26 Tue 6/10/26

71 Buidatge de circuit o tram 2 days Thu 1/10/26 Fri 2/10/26
72 Col·locació de ventilo-convectors i unitats VRV 10 days Tue 17/11/26 Mon 30/11/26
73 Traçat de canonades, conductes i reixes 45 days Tue 1/12/26 Mon 1/2/27
74 Col·locació d'elements de control 27 days Tue 2/2/27 Wed 10/3/27
75 Connexió d'elements 12 days Thu 11/3/27 Fri 26/3/27
76 Configuració i posada en funcionament 5 days Mon 29/3/27 Fri 2/4/27
77 Planta Segona 125 days Mon 21/9/26 Fri 12/3/27
78 Enderroc o desplaçament d'unitats existents 8 days Mon 21/9/26 Wed 30/9/26
79 Desmuntatge de xarxes de conductes, canonades i 

connexions
12 days Mon 21/9/26 Tue 6/10/26

80 Buidatge de circuit o tram 2 days Thu 1/10/26 Fri 2/10/26
81 Col·locació de ventilo-convectors i unitats VRV 10 days Tue 17/11/26 Mon 30/11/26
82 Traçat de canonades, conductes i reixes 45 days Tue 1/12/26 Mon 1/2/27
83 Col·locació d'elements de control 12 days Tue 2/2/27 Wed 17/2/27
84 Connexió d'elements 12 days Thu 18/2/27 Fri 5/3/27
85 Configuració i posada en funcionament 5 days Mon 8/3/27 Fri 12/3/27
86 Planta Primera 125 days Mon 21/9/26 Fri 12/3/27
87 Enderroc o desplaçament d'unitats existents 8 days Mon 21/9/26 Wed 30/9/26
88 Desmuntatge de xarxes de conductes, canonades i 

connexions
12 days Mon 21/9/26 Tue 6/10/26

89 Buidatge de circuit o tram 2 days Thu 1/10/26 Fri 2/10/26

Firma de l'acta de replanteig

Implantació d'obra

Actuacions prèvies

Enderrocs

Presentació mostres
Aprovació DF i Comanda material

Enderroc d'instal·lació obsoleta
Distribució de canonades interiors

Instal·lació de punts de consum
Connexió d'aparells

Enderroc d'instal·lació obsoleta
Distribució de canonades interiors

Instal·lació de punts de consum
Connexió d'aparells

Enderroc d'instal·lació obsoleta
Distribució de canonades interiors

Instal·lació de punts de consum
Connexió d'aparells

Enderroc d'instal·lació obsoleta
Distribució de canonades interiors

Instal·lació de punts de consum
Connexió d'aparells

Enderroc d'instal·lació obsoleta
Distribució de canonades interiors

Instal·lació de punts de consum
Connexió d'aparells

Posada en funcionament equips ACS

Presentació mostres
Aprovació DF i Comanda material

Enderroc i segellat de canonades existents
Desmantellament dipòsits de recollida pluvial

Distribució de petita evacuació
Desplegament de canonades de recollida de condensats

Instal·lació dispositiu bombeig P-2

Enderroc i segellat de canonades existents
Distribució de petita evacuació

Desplegament de canonades de recollida de condensats

Enderroc i segellat de canonades existents
Distribució de petita evacuació

Desplegament de canonades de recollida de condensats

Enderroc i segellat de canonades existents
Distribució de petita evacuació

Desplegament de canonades de recollida de condensats

Enderroc i segellat de canonades existents
Distribució de petita evacuació

Desplegament de canonades de recollida de condensats

Presentació mostres
Aprovació DF i Comanda material

Enderroc o desplaçament d'unitats existents
Desmuntatge de xarxes de conductes, canonades i connexions

Buidatge de circuit o tram
Col·locació de ventilo-convectors i unitats VRV

Traçat de canonades, conductes i reixes
Col·locació d'elements de control

Connexió d'elements
Configuració i posada en funcionament

Enderroc o desplaçament d'unitats existents
Desmuntatge de xarxes de conductes, canonades i connexions

Buidatge de circuit o tram
Col·locació de ventilo-convectors i unitats VRV

Traçat de canonades, conductes i reixes
Col·locació d'elements de control

Connexió d'elements
Configuració i posada en funcionament

Enderroc o desplaçament d'unitats existents
Desmuntatge de xarxes de conductes, canonades i connexions

Buidatge de circuit o tram
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ID Task Name Duration Start Finish

90 Col·locació de ventilo-convectors i unitats VRV 10 days Tue 17/11/26 Mon 30/11/26
91 Traçat de canonades, conductes i reixes 45 days Tue 1/12/26 Mon 1/2/27
92 Col·locació d'elements de control 12 days Tue 2/2/27 Wed 17/2/27
93 Connexió d'elements 12 days Thu 18/2/27 Fri 5/3/27
94 Configuració i posada en funcionament 5 days Mon 8/3/27 Fri 12/3/27
95 Planta Baixa 195 days Mon 21/9/26 Fri 18/6/27
96 Enderroc o desplaçament d'unitats existents 15 days Mon 21/9/26 Fri 9/10/26
97 Desmuntatge de xarxes de conductes, canonades i 

connexions
25 days Mon 21/9/26 Fri 23/10/26

98 Buidatge de circuit o tram 5 days Mon 12/10/26 Fri 16/10/26
99 Col·locació de ventilo-convectors i unitats VRV 20 days Tue 17/11/26 Mon 14/12/26
100 Traçat de canonades, conductes i reixes 72 days Tue 15/12/26 Wed 24/3/27
101 Col·locació d'elements de control 27 days Thu 25/3/27 Fri 30/4/27
102 Connexió d'elements 25 days Mon 3/5/27 Fri 4/6/27
103 Configuració i posada en funcionament 10 days Mon 7/6/27 Fri 18/6/27
104 Planta Soterrani -1 125 days Mon 21/9/26 Fri 12/3/27
105 Enderroc o desplaçament d'unitats existents 8 days Mon 21/9/26 Wed 30/9/26
106 Desmuntatge de xarxes de conductes, canonades i 

connexions
12 days Mon 21/9/26 Tue 6/10/26

107 Buidatge de circuit o tram 2 days Thu 1/10/26 Fri 2/10/26
108 Col·locació de ventilo-convectors i unitats VRV 10 days Tue 17/11/26 Mon 30/11/26
109 Traçat de canonades, conductes i reixes 45 days Tue 1/12/26 Mon 1/2/27
110 Col·locació d'elements de control 12 days Tue 2/2/27 Wed 17/2/27
111 Connexió d'elements 12 days Thu 18/2/27 Fri 5/3/27
112 Configuració i posada en funcionament 5 days Mon 8/3/27 Fri 12/3/27
113 Ventilació 111 days Mon 21/9/26 Mon 22/2/27
114 Planta Tercera 86 days Mon 21/9/26 Mon 18/1/27
115 Enderroc de conductes existents i tapat de connexions 10 days Mon 21/9/26 Fri 2/10/26

116 Instal·lació de conductes, reixes i accessoris 45 days Tue 17/11/26 Mon 18/1/27
117 Planta Segona 86 days Mon 21/9/26 Mon 18/1/27
118 Enderroc de conductes existents i tapat de connexions 10 days Mon 21/9/26 Fri 2/10/26

119 Instal·lació de conductes, reixes i accessoris 45 days Tue 17/11/26 Mon 18/1/27
120 Planta Primera 86 days Mon 21/9/26 Mon 18/1/27
121 Enderroc de conductes existents i tapat de connexions 10 days Mon 21/9/26 Fri 2/10/26

122 Instal·lació de conductes, reixes i accessoris 45 days Tue 17/11/26 Mon 18/1/27
123 Planta Baixa 111 days Mon 21/9/26 Mon 22/2/27
124 Enderroc de conductes existents i tapat de connexions 20 days Mon 21/9/26 Fri 16/10/26

125 Instal·lació de conductes, reixes i accessoris 70 days Tue 17/11/26 Mon 22/2/27
126 Planta Soterrani -1 86 days Mon 21/9/26 Mon 18/1/27
127 Enderroc de conductes existents i tapat de connexions 10 days Mon 21/9/26 Fri 2/10/26

128 Instal·lació de conductes, reixes i accessoris 45 days Tue 17/11/26 Mon 18/1/27
129 Control 18 days Mon 7/6/27 Wed 30/6/27
130 Planta Tercera 12 days Mon 7/6/27 Tue 22/6/27
131 Instal·lació i connexió d'elements 10 days Mon 7/6/27 Fri 18/6/27
132 Posada en funcionament 2 days Mon 21/6/27 Tue 22/6/27
133 Planta Segona 12 days Mon 7/6/27 Tue 22/6/27
134 Instal·lació i connexió d'elements 10 days Mon 7/6/27 Fri 18/6/27
135 Posada en funcionament 2 days Mon 21/6/27 Tue 22/6/27
136 Planta Primera 12 days Mon 7/6/27 Tue 22/6/27
137 Instal·lació i connexió d'elements 10 days Mon 7/6/27 Fri 18/6/27
138 Posada en funcionament 2 days Mon 21/6/27 Tue 22/6/27
139 Planta Baixa 18 days Mon 7/6/27 Wed 30/6/27
140 Instal·lació i connexió d'elements 15 days Mon 7/6/27 Fri 25/6/27
141 Posada en funcionament 3 days Mon 28/6/27 Wed 30/6/27
142 Planta Soterrani -1 12 days Mon 7/6/27 Tue 22/6/27
143 Instal·lació i connexió d'elements 10 days Mon 7/6/27 Fri 18/6/27
144 Posada en funcionament 2 days Mon 21/6/27 Tue 22/6/27
145 06 EXTRACCIÓ 183 days Tue 15/9/26 Thu 27/5/27
146 Presentació mostres 15 days Tue 15/9/26 Mon 5/10/26
147 Aprovació DF i Comanda material 15 days Tue 6/10/26 Mon 26/10/26
148 Planta Tercera 36 days Tue 15/9/26 Tue 3/11/26
149 Retirada instal·lació existent 5 days Tue 15/9/26 Mon 21/9/26
150 Distribució de conductes d'extracció 6 days Tue 27/10/26 Tue 3/11/26
151 Planta Segona 6 days Tue 27/10/26 Tue 3/11/26
152 Distribució de conductes d'extracció 6 days Tue 27/10/26 Tue 3/11/26
153 Planta Primera 120 days Tue 27/10/26 Mon 12/4/27
154 Distribució de conductes d'extracció 6 days Tue 27/10/26 Tue 3/11/26
155 Instal·lació reixes extracció 3 days Thu 8/4/27 Mon 12/4/27
156 Instal·lació extractor 1 day Wed 4/11/26 Wed 4/11/26
157 Planta Baixa 153 days Tue 27/10/26 Thu 27/5/27
158 Distribució de conductes d'extracció 12 days Tue 27/10/26 Wed 11/11/26
159 Instal·lació reixes extracció 6 days Thu 20/5/27 Thu 27/5/27
160 Instal·lació extractor 2 days Thu 12/11/26 Fri 13/11/26
161 Planta Soterrani -1 120 days Tue 27/10/26 Mon 12/4/27
162 Distribució de conductes d'extracció 6 days Tue 27/10/26 Tue 3/11/26
163 Instal·lació reixes extracció 3 days Thu 8/4/27 Mon 12/4/27
164 Instal·lació extractor 1 day Wed 4/11/26 Wed 4/11/26
165 08 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 199 days Tue 15/9/26 Fri 18/6/27
166 Presentació mostres 15 days Tue 15/9/26 Mon 5/10/26
167 Aprovació DF i Comanda material 15 days Tue 6/10/26 Mon 26/10/26
168 Planta Tercera 170 days Mon 21/9/26 Fri 14/5/27
169 Desmuntatge de mecanismes, cablejat i quadres a retirar 10 days Mon 21/9/26 Fri 2/10/26

170 Estesa de safates I proteccions mecàniques 10 days Tue 27/10/26 Mon 9/11/26
171 Distribució de línies 25 days Tue 10/11/26 Mon 14/12/26
172 Instal·lació i connexió de grup electrogen 10 days Tue 15/12/26 Mon 28/12/26
173 Muntatge i connexió de quadres elèctrics 20 days Mon 12/4/27 Fri 7/5/27
174 Muntatge i connexió de mecanismes 25 days Mon 12/4/27 Fri 14/5/27
175 Planta Segona 170 days Mon 21/9/26 Fri 14/5/27
176 Desmuntatge de mecanismes, cablejat i quadres a retirar 10 days Mon 21/9/26 Fri 2/10/26

177 Estesa de safates I proteccions mecàniques 10 days Tue 27/10/26 Mon 9/11/26

Col·locació de ventilo-convectors i unitats VRV
Traçat de canonades, conductes i reixes

Col·locació d'elements de control
Connexió d'elements

Configuració i posada en funcionament

Enderroc o desplaçament d'unitats existents
Desmuntatge de xarxes de conductes, canonades i connexions

Buidatge de circuit o tram
Col·locació de ventilo-convectors i unitats VRV

Traçat de canonades, conductes i reixes
Col·locació d'elements de control

Connexió d'elements
Configuració i posada en funcionament

Enderroc o desplaçament d'unitats existents
Desmuntatge de xarxes de conductes, canonades i connexions

Buidatge de circuit o tram
Col·locació de ventilo-convectors i unitats VRV

Traçat de canonades, conductes i reixes
Col·locació d'elements de control

Connexió d'elements
Configuració i posada en funcionament

Enderroc de conductes existents i tapat de connexions

Instal·lació de conductes, reixes i accessoris

Enderroc de conductes existents i tapat de connexions

Instal·lació de conductes, reixes i accessoris

Enderroc de conductes existents i tapat de connexions

Instal·lació de conductes, reixes i accessoris

Enderroc de conductes existents i tapat de connexions

Instal·lació de conductes, reixes i accessoris

Enderroc de conductes existents i tapat de connexions

Instal·lació de conductes, reixes i accessoris

Instal·lació i connexió d'elements
Posada en funcionament

Instal·lació i connexió d'elements
Posada en funcionament

Instal·lació i connexió d'elements
Posada en funcionament

Instal·lació i connexió d'elements
Posada en funcionament

Instal·lació i connexió d'elements
Posada en funcionament

Presentació mostres
Aprovació DF i Comanda material

Retirada instal·lació existent
Distribució de conductes d'extracció

Distribució de conductes d'extracció

Distribució de conductes d'extracció
Instal·lació reixes extracció 

Instal·lació extractor

Distribució de conductes d'extracció
Instal·lació reixes extracció 

Instal·lació extractor

Distribució de conductes d'extracció
Instal·lació reixes extracció 

Instal·lació extractor

Presentació mostres
Aprovació DF i Comanda material

Desmuntatge de mecanismes, cablejat i quadres a retirar

Estesa de safates I proteccions mecàniques
Distribució de línies

Instal·lació i connexió de grup electrogen
Muntatge i connexió de quadres elèctrics

Muntatge i connexió de mecanismes

Desmuntatge de mecanismes, cablejat i quadres a retirar

Estesa de safates I proteccions mecàniques
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ID Task Name Duration Start Finish

178 Distribució de línies 25 days Tue 10/11/26 Mon 14/12/26
179 Instal·lació i connexió de grup electrogen 10 days Tue 15/12/26 Mon 28/12/26
180 Muntatge i connexió de quadres elèctrics 20 days Mon 12/4/27 Fri 7/5/27
181 Muntatge i connexió de mecanismes 25 days Mon 12/4/27 Fri 14/5/27
182 Planta Primera 170 days Mon 21/9/26 Fri 14/5/27
183 Desmuntatge de mecanismes, cablejat i quadres a retirar 10 days Mon 21/9/26 Fri 2/10/26

184 Estesa de safates I proteccions mecàniques 10 days Tue 27/10/26 Mon 9/11/26
185 Distribució de línies 25 days Tue 10/11/26 Mon 14/12/26
186 Instal·lació i connexió de grup electrogen 10 days Tue 15/12/26 Mon 28/12/26
187 Muntatge i connexió de quadres elèctrics 20 days Mon 12/4/27 Fri 7/5/27
188 Muntatge i connexió de mecanismes 25 days Mon 12/4/27 Fri 14/5/27
189 Planta Baixa 195 days Mon 21/9/26 Fri 18/6/27
190 Desmuntatge de mecanismes, cablejat i quadres a retirar 15 days Mon 21/9/26 Fri 9/10/26

191 Estesa de safates I proteccions mecàniques 15 days Tue 27/10/26 Mon 16/11/26
192 Distribució de línies 35 days Tue 17/11/26 Mon 4/1/27
193 Instal·lació i connexió de grup electrogen 20 days Tue 5/1/27 Mon 1/2/27
194 Muntatge i connexió de quadres elèctrics 40 days Mon 12/4/27 Fri 4/6/27
195 Muntatge i connexió de mecanismes 50 days Mon 12/4/27 Fri 18/6/27
196 Planta Soterrani -1 170 days Mon 21/9/26 Fri 14/5/27
197 Desmuntatge de mecanismes, cablejat i quadres a retirar 10 days Mon 21/9/26 Fri 2/10/26

198 Estesa de safates I proteccions mecàniques 10 days Tue 27/10/26 Mon 9/11/26
199 Distribució de línies 25 days Tue 10/11/26 Mon 14/12/26
200 Instal·lació i connexió de grup electrogen 10 days Tue 15/12/26 Mon 28/12/26
201 Muntatge i connexió de quadres elèctrics 20 days Mon 12/4/27 Fri 7/5/27
202 Muntatge i connexió de mecanismes 25 days Mon 12/4/27 Fri 14/5/27
203 Legalització 2 days Mon 17/5/27 Tue 18/5/27
204 09 INSTAL·LACIONS D'IL·LUMINACIÓ 212 days Tue 15/9/26 Wed 7/7/27
205 Presentació mostres 15 days Tue 15/9/26 Mon 5/10/26
206 Aprovació DF i Comanda material 15 days Tue 6/10/26 Mon 26/10/26
207 Planta Tercera 163 days Mon 21/9/26 Wed 5/5/27
208 Retirada d'aplics existents 10 days Mon 21/9/26 Fri 2/10/26
209 Reditribució de cablejat 20 days Tue 17/11/26 Mon 14/12/26
210 Instal·lació d'elements de control I regulació 6 days Mon 12/4/27 Mon 19/4/27
211 Connexió de nous aplics 30 days Thu 25/3/27 Wed 5/5/27
212 Planta Segona 173 days Mon 21/9/26 Wed 19/5/27
213 Retirada d'aplics existents 10 days Mon 21/9/26 Fri 2/10/26
214 Reditribució de cablejat 20 days Tue 17/11/26 Mon 14/12/26
215 Instal·lació d'elements de control I regulació 6 days Mon 12/4/27 Mon 19/4/27
216 Connexió de nous aplics 30 days Thu 8/4/27 Wed 19/5/27
217 Planta Primera 183 days Mon 21/9/26 Wed 2/6/27
218 Retirada d'aplics existents 10 days Mon 21/9/26 Fri 2/10/26
219 Reditribució de cablejat 20 days Tue 17/11/26 Mon 14/12/26
220 Instal·lació d'elements de control I regulació 6 days Mon 12/4/27 Mon 19/4/27
221 Connexió de nous aplics 30 days Thu 22/4/27 Wed 2/6/27
222 Planta Baixa 208 days Mon 21/9/26 Wed 7/7/27
223 Retirada d'aplics existents 15 days Mon 21/9/26 Fri 9/10/26
224 Reditribució de cablejat 30 days Tue 17/11/26 Mon 28/12/26
225 Instal·lació d'elements de control I regulació 10 days Mon 12/4/27 Fri 23/4/27
226 Connexió de nous aplics 45 days Thu 6/5/27 Wed 7/7/27
227 Planta Soterrani -1 163 days Mon 21/9/26 Wed 5/5/27
228 Retirada d'aplics existents 10 days Mon 21/9/26 Fri 2/10/26
229 Reditribució de cablejat 20 days Tue 17/11/26 Mon 14/12/26
230 Instal·lació d'elements de control I regulació 6 days Tue 15/12/26 Tue 22/12/26
231 Connexió de nous aplics 30 days Thu 25/3/27 Wed 5/5/27
232 10 SISTEMES DE PRODUCCIÓ AMB ENERGIES RENOVABLES 194 days Tue 15/9/26 Fri 11/6/27

233 Presentació mostres 15 days Tue 15/9/26 Mon 5/10/26
234 Aprovació DF i Comanda material 15 days Tue 6/10/26 Mon 26/10/26
235 Planta Coberta 190 days Mon 21/9/26 Fri 11/6/27
236 Muntatge de mesures PRL 7 days Mon 21/9/26 Tue 29/9/26
237 Retirada d'instal·lació i estructura existent 7 days Wed 30/9/26 Thu 8/10/26
238 Muntatge estructura i panells fotovoltaics 20 days Tue 27/10/26 Mon 23/11/26
239 Instal·lació de canals de distribució elèctrica i cablejat 7 days Tue 24/11/26 Wed 2/12/26

240 Muntatges de quadres de protecció 7 days Thu 3/12/26 Fri 11/12/26
241 Instal·lació i connexionat dels equips elèctrics: panells 

fotovoltaics, inversor i sistema de monitoratge
5 days Mon 7/6/27 Fri 11/6/27

242 Planta Tercera 190 days Mon 21/9/26 Fri 11/6/27
243 Retirada d'instal·lació i estructura existent 7 days Mon 21/9/26 Tue 29/9/26
244 Instal·lació de canals de distribució elèctrica i cablejat 7 days Tue 27/10/26 Wed 4/11/26

245 Muntatges de quadres de protecció 7 days Mon 12/4/27 Tue 20/4/27
246 Instal·lació i connexionat dels equips elèctrics: panells 

fotovoltaics, inversor i sistema de monitoratge
5 days Mon 7/6/27 Fri 11/6/27

247 Planta Baixa 150 days Mon 21/9/26 Fri 16/4/27
248 Retirada d'instal·lació i estructura existent 5 days Mon 21/9/26 Fri 25/9/26
249 Instal·lació de canals de distribució elèctrica i cablejat 5 days Tue 27/10/26 Mon 2/11/26

250 Muntatges de quadres de protecció 5 days Mon 12/4/27 Fri 16/4/27
251 Legalització 1 day Mon 19/4/27 Mon 19/4/27
252 11 TIC- TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ 176 days Tue 15/9/26 Tue 18/5/27
253 Presentació mostres 15 days Tue 15/9/26 Mon 5/10/26
254 Aprovació DF i Comanda material 15 days Tue 6/10/26 Mon 26/10/26
255 Planta Tercera 162 days Mon 21/9/26 Tue 4/5/27
256 Desmantellament d'instal·lació existent 10 days Mon 21/9/26 Fri 2/10/26
257 Instal·lació armaris rack i electrònica de xarxa 10 days Tue 22/12/26 Mon 4/1/27
258 Estesa de cablejat 25 days Tue 17/11/26 Mon 21/12/26
259 Muntatge de mecanismes 15 days Mon 12/4/27 Fri 30/4/27
260 Certificació de cablejat 2 days Tue 22/12/26 Wed 23/12/26
261 Configuració de sistema 2 days Mon 3/5/27 Tue 4/5/27
262 Planta Segona 162 days Mon 21/9/26 Tue 4/5/27
263 Desmantellament d'instal·lació existent 10 days Mon 21/9/26 Fri 2/10/26

Distribució de línies
Instal·lació i connexió de grup electrogen

Muntatge i connexió de quadres elèctrics
Muntatge i connexió de mecanismes

Desmuntatge de mecanismes, cablejat i quadres a retirar

Estesa de safates I proteccions mecàniques
Distribució de línies

Instal·lació i connexió de grup electrogen
Muntatge i connexió de quadres elèctrics

Muntatge i connexió de mecanismes

Desmuntatge de mecanismes, cablejat i quadres a retirar

Estesa de safates I proteccions mecàniques
Distribució de línies

Instal·lació i connexió de grup electrogen
Muntatge i connexió de quadres elèctrics

Muntatge i connexió de mecanismes

Desmuntatge de mecanismes, cablejat i quadres a retirar

Estesa de safates I proteccions mecàniques
Distribució de línies

Instal·lació i connexió de grup electrogen
Muntatge i connexió de quadres elèctrics

Muntatge i connexió de mecanismes
Legalització

Presentació mostres
Aprovació DF i Comanda material

Retirada d'aplics existents
Reditribució de cablejat

Instal·lació d'elements de control I regulació
Connexió de nous aplics

Retirada d'aplics existents
Reditribució de cablejat

Instal·lació d'elements de control I regulació
Connexió de nous aplics

Retirada d'aplics existents
Reditribució de cablejat

Instal·lació d'elements de control I regulació
Connexió de nous aplics

Retirada d'aplics existents
Reditribució de cablejat

Instal·lació d'elements de control I regulació
Connexió de nous aplics

Retirada d'aplics existents
Reditribució de cablejat

Instal·lació d'elements de control I regulació
Connexió de nous aplics

Presentació mostres
Aprovació DF i Comanda material

Muntatge de mesures PRL
Retirada d'instal·lació i estructura existent

Muntatge estructura i panells fotovoltaics
Instal·lació de canals de distribució elèctrica i cablejat

Muntatges de quadres de protecció
Instal·lació i connexionat dels equips elèctrics: panells fotovoltaics, inversor i sistema de monitoratge

Retirada d'instal·lació i estructura existent
Instal·lació de canals de distribució elèctrica i cablejat

Muntatges de quadres de protecció
Instal·lació i connexionat dels equips elèctrics: panells fotovoltaics, inversor i sistema de monitoratge

Retirada d'instal·lació i estructura existent
Instal·lació de canals de distribució elèctrica i cablejat

Muntatges de quadres de protecció
Legalització

Presentació mostres
Aprovació DF i Comanda material

Desmantellament d'instal·lació existent
Instal·lació armaris rack i electrònica de xarxa

Estesa de cablejat
Muntatge de mecanismes

Certificació de cablejat
Configuració de sistema

Desmantellament d'instal·lació existent
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ID Task Name Duration Start Finish

264 Instal·lació armaris rack i electrònica de xarxa 10 days Tue 22/12/26 Mon 4/1/27
265 Estesa de cablejat 25 days Tue 17/11/26 Mon 21/12/26
266 Muntatge de mecanismes 15 days Mon 12/4/27 Fri 30/4/27
267 Certificació de cablejat 2 days Tue 22/12/26 Wed 23/12/26
268 Configuració de sistema 2 days Mon 3/5/27 Tue 4/5/27
269 Planta Primera 162 days Mon 21/9/26 Tue 4/5/27
270 Desmantellament d'instal·lació existent 10 days Mon 21/9/26 Fri 2/10/26
271 Instal·lació armaris rack i electrònica de xarxa 10 days Tue 22/12/26 Mon 4/1/27
272 Estesa de cablejat 25 days Tue 17/11/26 Mon 21/12/26
273 Muntatge de mecanismes 15 days Mon 12/4/27 Fri 30/4/27
274 Certificació de cablejat 2 days Tue 22/12/26 Wed 23/12/26
275 Configuració de sistema 2 days Mon 3/5/27 Tue 4/5/27
276 Planta Baixa 172 days Mon 21/9/26 Tue 18/5/27
277 Desmantellament d'instal·lació existent 15 days Mon 21/9/26 Fri 9/10/26
278 Instal·lació armaris rack i electrònica de xarxa 15 days Tue 29/12/26 Mon 18/1/27
279 Estesa de cablejat 30 days Tue 17/11/26 Mon 28/12/26
280 Muntatge de mecanismes 25 days Mon 12/4/27 Fri 14/5/27
281 Certificació de cablejat 2 days Tue 29/12/26 Wed 30/12/26
282 Configuració de sistema 2 days Mon 17/5/27 Tue 18/5/27
283 13 INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDI 202 days Tue 15/9/26 Wed 23/6/27
284 Presentació mostres 15 days Tue 15/9/26 Mon 5/10/26
285 Aprovació DF i Comanda material 15 days Tue 6/10/26 Mon 26/10/26
286 Planta Tercera 150 days Mon 21/9/26 Fri 16/4/27
287 Retirada o desplaçament d'elements 10 days Mon 21/9/26 Fri 2/10/26
288 Estesa de cablejat 15 days Tue 17/11/26 Mon 7/12/26
289 Instal·lació i col·locació d'elements de protecció activa 20 days Mon 15/2/27 Fri 12/3/27
290 Col·locació de senyalització 5 days Mon 12/4/27 Fri 16/4/27
291 Connexió d'elements i posada en funcionament 10 days Mon 15/3/27 Fri 26/3/27
292 Planta Segona 150 days Mon 21/9/26 Fri 16/4/27
293 Retirada o desplaçament d'elements 10 days Mon 21/9/26 Fri 2/10/26
294 Estesa de cablejat 15 days Tue 17/11/26 Mon 7/12/26
295 Instal·lació i col·locació d'elements de protecció activa 20 days Mon 15/2/27 Fri 12/3/27
296 Col·locació de senyalització 5 days Mon 12/4/27 Fri 16/4/27
297 Connexió d'elements i posada en funcionament 10 days Mon 15/3/27 Fri 26/3/27
298 Planta Primera 150 days Mon 21/9/26 Fri 16/4/27
299 Retirada o desplaçament d'elements 10 days Mon 21/9/26 Fri 2/10/26
300 Estesa de cablejat 15 days Tue 17/11/26 Mon 7/12/26
301 Instal·lació i col·locació d'elements de protecció activa 20 days Mon 15/2/27 Fri 12/3/27
302 Col·locació de senyalització 5 days Mon 12/4/27 Fri 16/4/27
303 Connexió d'elements i posada en funcionament 10 days Mon 15/3/27 Fri 26/3/27
304 Planta Baixa 198 days Mon 21/9/26 Wed 23/6/27
305 Retirada o desplaçament d'elements 15 days Mon 21/9/26 Fri 9/10/26
306 Estesa de cablejat 20 days Tue 17/11/26 Mon 14/12/26
307 Instal·lació i col·locació d'elements de protecció activa 30 days Mon 15/2/27 Fri 26/3/27
308 Col·locació de senyalització 5 days Mon 12/4/27 Fri 16/4/27
309 Connexió d'elements i posada en funcionament 15 days Mon 29/3/27 Fri 16/4/27
310 Prova de funcionament del sistema de sobrepressió 3 days Mon 21/6/27 Wed 23/6/27
311 Configuració de la centraleta d'incendis 5 days Mon 19/4/27 Fri 23/4/27
312 Planta Soterrani -1 150 days Mon 21/9/26 Fri 16/4/27
313 Retirada o desplaçament d'elements 10 days Mon 21/9/26 Fri 2/10/26
314 Estesa de cablejat 15 days Tue 17/11/26 Mon 7/12/26
315 Instal·lació i col·locació d'elements de protecció activa 20 days Mon 15/2/27 Fri 12/3/27
316 Col·locació de senyalització 5 days Mon 12/4/27 Fri 16/4/27
317 Connexió d'elements i posada en funcionament 10 days Mon 15/3/27 Fri 26/3/27
318 15 ALTRES INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ I SEGURETAT 207 days Tue 15/9/26 Wed 30/6/27
319 Presentació mostres 15 days Tue 15/9/26 Mon 5/10/26
320 Aprovació DF i Comanda material 15 days Tue 6/10/26 Mon 26/10/26
321 Planta Tercera 155 days Mon 21/9/26 Fri 23/4/27
322 Retirada d'instal·lació existent 5 days Mon 21/9/26 Fri 25/9/26
323 Estesa de cablejat 10 days Tue 17/11/26 Mon 30/11/26
324 Instal·lació de dispositius 12 days Thu 8/4/27 Fri 23/4/27
325 Planta Segona 170 days Mon 21/9/26 Fri 14/5/27
326 Retirada d'instal·lació existent 5 days Mon 21/9/26 Fri 25/9/26
327 Estesa de cablejat 10 days Tue 17/11/26 Mon 30/11/26
328 Instal·lació de dispositius 12 days Thu 29/4/27 Fri 14/5/27
329 Planta Primera 185 days Mon 21/9/26 Fri 4/6/27
330 Retirada d'instal·lació existent 5 days Mon 21/9/26 Fri 25/9/26
331 Estesa de cablejat 10 days Tue 17/11/26 Mon 30/11/26
332 Instal·lació de dispositius 12 days Thu 20/5/27 Fri 4/6/27
333 Planta Baixa 203 days Mon 21/9/26 Wed 30/6/27
334 Retirada d'instal·lació existent 5 days Mon 21/9/26 Fri 25/9/26
335 Estesa de cablejat 14 days Tue 17/11/26 Fri 4/12/26
336 Instal·lació de dispositius 15 days Thu 10/6/27 Wed 30/6/27
337 Planta Soterrani -1 130 days Mon 21/9/26 Fri 19/3/27
338 Retirada d'instal·lació existent 5 days Mon 21/9/26 Fri 25/9/26
339 Estesa de cablejat 10 days Tue 17/11/26 Mon 30/11/26
340 Instal·lació de dispositius 12 days Thu 4/3/27 Fri 19/3/27
341 DIVISORIES 94 days Tue 15/9/26 Fri 22/1/27
342 Presentació mostres 15 days Tue 15/9/26 Mon 5/10/26
343 Aprovació DF i Comanda material 15 days Tue 6/10/26 Mon 26/10/26
344 Divisories 65 days Mon 26/10/26 Fri 22/1/27
345 REVESTIMENTS 217 days Tue 15/9/26 Wed 14/7/27
346 Presentació mostres 15 days Tue 15/9/26 Mon 5/10/26
347 Aprovació DF i Comanda material 15 days Tue 6/10/26 Mon 26/10/26
348 Revestiments verticals 55 days Mon 25/1/27 Fri 9/4/27
349 Revestiments horitzontals 80 days Thu 25/2/27 Wed 14/7/27
350 PAVIMENTS 131 days Tue 15/9/26 Tue 16/3/27
351 Presentació mostres 15 days Tue 15/9/26 Mon 5/10/26
352 Aprovació DF i Comanda material 15 days Tue 6/10/26 Mon 26/10/26
353 Paviments 70 days Mon 19/10/26 Tue 16/3/27
354 TANCAMENTS PRACTICABLES INTERIORS 145 days Tue 15/9/26 Mon 5/4/27
355 Presentació mostres 15 days Tue 15/9/26 Mon 5/10/26
356 Aprovació DF i Comanda material 15 days Tue 6/10/26 Mon 26/10/26
357 Tancaments practicables interiors 70 days Mon 30/11/26 Mon 5/4/27
358 SERRALLERIA 66 days Tue 15/9/26 Tue 15/12/26

Instal·lació armaris rack i electrònica de xarxa
Estesa de cablejat

Muntatge de mecanismes
Certificació de cablejat

Configuració de sistema

Desmantellament d'instal·lació existent
Instal·lació armaris rack i electrònica de xarxa

Estesa de cablejat
Muntatge de mecanismes

Certificació de cablejat
Configuració de sistema

Desmantellament d'instal·lació existent
Instal·lació armaris rack i electrònica de xarxa

Estesa de cablejat
Muntatge de mecanismes

Certificació de cablejat
Configuració de sistema

15/9
Presentació mostres

Aprovació DF i Comanda material

Retirada o desplaçament d'elements 
Estesa de cablejat

Instal·lació i col·locació d'elements de protecció activa
Col·locació de senyalització

Connexió d'elements i posada en funcionament

Retirada o desplaçament d'elements 
Estesa de cablejat

Instal·lació i col·locació d'elements de protecció activa
Col·locació de senyalització

Connexió d'elements i posada en funcionament

Retirada o desplaçament d'elements 
Estesa de cablejat

Instal·lació i col·locació d'elements de protecció activa
Col·locació de senyalització

Connexió d'elements i posada en funcionament

Retirada o desplaçament d'elements 
Estesa de cablejat

Instal·lació i col·locació d'elements de protecció activa
Col·locació de senyalització
Connexió d'elements i posada en funcionament

Prova de funcionament del sistema de sobrepressió
Configuració de la centraleta d'incendis

Retirada o desplaçament d'elements 
Estesa de cablejat

Instal·lació i col·locació d'elements de protecció activa
Col·locació de senyalització

Connexió d'elements i posada en funcionament

Presentació mostres
Aprovació DF i Comanda material

Retirada d'instal·lació existent
Estesa de cablejat

Instal·lació de dispositius

Retirada d'instal·lació existent
Estesa de cablejat

Instal·lació de dispositius

Retirada d'instal·lació existent
Estesa de cablejat

Instal·lació de dispositius

Retirada d'instal·lació existent
Estesa de cablejat

Instal·lació de dispositius

Retirada d'instal·lació existent
Estesa de cablejat

Instal·lació de dispositius

Presentació mostres
Aprovació DF i Comanda material

Divisories

Presentació mostres
Aprovació DF i Comanda material

Revestiments verticals
Revestiments horitzontals

Presentació mostres
Aprovació DF i Comanda material

Paviments

Presentació mostres
Aprovació DF i Comanda material

Tancaments practicables interiors
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ID Task Name Duration Start Finish

359 Presentació mostres 15 days Tue 15/9/26 Mon 5/10/26
360 Aprovació DF i Comanda material 15 days Tue 6/10/26 Mon 26/10/26
361 Serralleria 15 days Wed 25/11/26 Tue 15/12/26
362 EQUIPAMENT FIX 156 days Tue 15/9/26 Tue 20/4/27
363 Presentació mostres 15 days Tue 15/9/26 Mon 5/10/26
364 Aprovació DF i Comanda material 15 days Tue 6/10/26 Mon 26/10/26
365 Mobiliari 65 days Wed 20/1/27 Tue 20/4/27
366 Equipament varis 20 days Wed 17/2/27 Tue 16/3/27
367 Equipament banys 25 days Mon 2/11/26 Fri 4/12/26
368 SEGURETAT I SALUT 219 days Tue 15/9/26 Fri 16/7/27
369 Seguretat i Salut 219 days Tue 15/9/26 Fri 16/7/27
370 GESTIÓ DE RESIDUS 219 days Tue 15/9/26 Fri 16/7/27
371 Gestió de Residus 219 days Tue 15/9/26 Fri 16/7/27
372 CONTROL DE QUALITAT 219 days Tue 15/9/26 Fri 16/7/27
373 Control de Qualitat 219 days Tue 15/9/26 Fri 16/7/27

Presentació mostres
Aprovació DF i Comanda material

Serralleria

Presentació mostres
Aprovació DF i Comanda material

Mobiliari
Equipament varis

Equipament banys

Seguretat i Salut

Gestió de Residus

Control de Qualitat
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Projecte de Mobiliari i Senyalística dins del marc del contracte dels serveis relatius a la redacció del projecte d'implantació del centre de 
formació tecnològica de l'Institut Municipal d'Informàtica a l'edifici CreaTIC. Exp. 610.2026.070 
 

MN. Memòria de Compliment de Normativa 



Memòria compliment de normativa 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DOCUMENT I - MEMÒRIA 
 
 

MN Compliment de Normativa i Requeriments del client 
 

 
 MN 3.1. Accessibilitat 
 

 
CTE – Document Bàsic SUA-Seguretat d’utilització i accessibilitat, Secció SUA 9 Accessibilitat, apartat 1.2 Dotació 
d’elements accessibles, així com els articles 68, 70, 105 i 120 del Decret 209/2023 del 28 de novembre, Codi 
d’accessibilitat de Catalunya). 
 
En relació amb tots els capítols de la normativa aplicable que fan referència a l’accessibilitat dels punts d’atenció al públic (es 
fa constar que el compliment de tots aquests requisits ja va ser degudament justificat a la memòria de Compliment de 
Normativa de l’Expedient 2 – Implantació del programa, atès que és en aquell expedient on es van projectar i executar tots els 
punts d’atenció al públic de l’edifici. 
 
 
Decret 209/2023, de 28 de novembre, del Codi d’accessibilitat de Catalunya 
Article 112.1 Màquines expenedores. 
 

En relació amb l’Article 112 es justifica que en el present Projecte de Subministrament de Mobiliari no es preveu la instal·lació 
de màquines expenedores, tot i que sí s’ha deixat prevista la reserva d’espai i les instal·lacions necessàries per a la seva 
futura col·locació. 

Es garanteix que la zona destinada a aquests elements disposarà d’un espai lliure de 1,50 × 1,50 m, que permetrà a les 
persones usuàries en cadira de rodes maniobrar i interactuar còmodament amb la màquina, i s’hi pot accedir mitjançant un 
recorregut lliure d’obstacles amb amplada mínima de 0,90m. 

El paviment existent, executat en la fase d’obra anterior al present projecte de mobiliari, és un paviment vinílic homogeni, amb 
pendent del 0 % i classe de lliscament 2, complint així els requisits establerts en matèria d’accessibilitat i seguretat d’utilització. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Quadrat 1,50m x 1,50m  davant de l’espai per a previsió de màquina expenedora, i recorregut lliure d’obstacles d’amplada 
mínima 0,90m. 
 



Memòria compliment de normativa 

 
 
Decret 209/2023, de 28 de novembre, del Codi d’accessibilitat de Catalunya 
Article 112.3 Elements de senyalització i panells informatius 
 
En relació amb l’article 112.3 del Decret 209/2023, Codi d’accessibilitat de Catalunya, es justifica que la senyalística a la qual li 
és d’aplicació aquesta normativa va ser degudament definida i justificada en la fase d’obra anterior al present projecte de 
mobiliari, on s’han projectat i executat tots els elements de senyalització i panells informatius d’atenció al públic, assegurant-ne 
el compliment pel que fa al disseny, la ubicació i les condicions d’accessibilitat. 
 
Addicionalment, en el present projecte de subministrament de mobiliari, els elements de senyalització incorporats (com ara 
símbols identificatius, pictogrames associats al mobiliari o als espais d’ús) han estat dissenyats amb criteris d’accessibilitat 
visual, garantint un adequat contrast cromàtic entre el símbol i la seva base, i utilitzant tipografies de lectura fàcil d’acord amb 
les pautes establertes a la norma UNE 153101. 
 
Així mateix, en la fase d’obra anterior, s’han deixat previsions d’espai i d’instal·lacions en els vestíbuls principals i de planta, 
per tal que, de manera independent al present projecte, es pugui dur a terme la col·locació futura de pantalles de directoris 
digitals, que completaran la informació accessible per a l’usuari. 
 
Per tot això, es pot concloure que el present projecte de subministrament garanteix la coherència i la continuïtat amb la 
senyalística accessible ja prevista i executada, assegurant el compliment de l’article 112.3 del Codi d’accessibilitat de 
Catalunya. 
 
Decret 209/2023, de 28 de novembre, del Codi d’accessibilitat de Catalunya 
Article 123. Accessibilitat espais de treball 
 
En relació amb l’article 123 es justifica que la totalitat dels llocs de treball inclosos en el present projecte de subministrament 
són accessibles, ja que compten amb un entorn funcional i serveis complementaris (projectats i executats en la fase d’obra 
anterior) lliures de barreres arquitectòniques, que permeten al treballador desplaçar-se de manera autònoma i segura entre el 
seu lloc de treball, els espais comuns (cambres higièniques, menjadors etc) i els accessos des de la via pública. 

Així mateix, els models de taula proposats compleixen les condicions dimensionals i funcionals exigides per considerar-se 
accessibles, segons l’apartat específic de l’article 123, ja que: 

 Cada taula disposa d’espai per a dues places accessibles, amb un espai lliure frontal en el que es pot inscriure un 
cercle d’1,20 m de diàmetre, que permet la maniobra d’una cadira de rodes i l’ús confortable del lloc. 

 El recorregut d’accés a les places accessibles compleix les condicions d’un itinerari practicable, sense interferir amb 
cadires ni elements fixos. 

 El tauler d’ús es troba situat a una alçària compresa entre 0,75 m i 0,80 m, i disposa d’un espai lliure inferior amb una 
alçària mínima de 0,70 m, una amplada mínima de 0,80 m i una profunditat mínima de 0,60 m, d’acord amb els 
requeriments establerts. 

 Els nivells d’il·luminació previstos en l’àrea de treball assoleixen els valors exigits, amb entre 350 lux i 450 lux a la 
superfície de la taula i 200 lux a l’àrea immediata. (Il·luminació executada a Expedient 2 - Implantació del programa). 

Per tot això, es pot concloure que els elements de mobiliari proposats garanteixen l’accessibilitat i la seguretat d’utilització dels 
llocs de treball, en compliment de l’article 123 del Decret 209/2023 del Codi d’accessibilitat de Catalunya. 

 
Decret 209/2023, de 28 de novembre, del Codi d’accessibilitat de Catalunya 
Article 124. Manteniment, actualització i acreditació de l'accessibilitat 
 
En relació amb l’article 124 es justifica que el present projecte de subministrament de mobiliari no contempla actuacions 
relacionades amb el manteniment o la gestió dels espais, ja que aquestes tasques corresponen a l’entitat gestora de l’edifici o 
del servei d’ús públic un cop finalitzada la instal·lació. 

Tanmateix, els elements de mobiliari proposats compleixen els requisits de seguretat, accessibilitat i ergonomia exigits per la 
normativa vigent, garantint unes condicions d’ús adequades i duradores. 

Així mateix, es considera que l’edifici disposarà del pla de manteniment i revisió periòdica establert per la propietat o l’entitat 
explotadora, d’acord amb el que estableix l’article 124.2, el qual haurà d’incloure la verificació periòdica de: 

 L’estat i el funcionament dels elements de mobiliari fix i mòbil instal·lats. 

 La preservació de la mobilitat i dels itineraris accessibles, assegurant que el mobiliari no envaeixi els espais de 
circulació ni interfereixi amb els punts accessibles. 

 La correcta ubicació i senyalització dels punts d’informació i serveis destinats al públic. 

 La funcionalitat dels productes o elements accessibles inclosos al subministrament. 

En conclusió, el projecte de subministrament de mobiliari garanteix el compliment dels requisits inicials d’accessibilitat i 
seguretat, mentre que el manteniment, control i actualització d’aquests elements correspondrà a l’entitat gestora de l’edifici, en 
el marc del pla de manteniment establert segons l’article 124 del Decret 209/2023 del Codi d’accessibilitat de Catalunya. 

 
MN 3.2. Prevenció de riscos laborals 

 
Normativa aplicable: 
Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 
Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales. 
 
Justificació: Quan s’inicii l’obra s’haurà de realitzar una CAE. Coordinación de actividades Empresariales. 
 
Normativa aplicable: 
Instrucció Tècnica – Lipatròfia Semicircular 
 
Justificació: 
6.1.1 Condicions de treball 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durant la fase d’obra anterior, s’han executat els paviments de les zones de treball amb la moqueta prescrita per projecte, la 
qual compleix els valors exigits segons la normativa aplicable. 
 
6.1.2 Consideracions sobre el mobiliari  

a) Tots els models de taula previstos presenten prou amples, evitant cantells vius o prims, de manera que la superfície de 
contacte amb l’usuari és suficient per prevenir punts de pressió localitzats. 

b) Disseny i distribució del mobiliari: la configuració dels llocs de treball i la disposició dels equips s’han dissenyat per evitar el 
contacte directe i prolongat de les extremitats, tant en l’ús habitual com en les tasques de manteniment i neteja, garantint així 
un entorn ergonòmic i segur. 

c) Comportament electrostàtic: s’ha evitat l’ús de materials amb capacitat d’acumulació d’electricitat estàtica. Els acabats del 
mobiliari i els teixits emprats en les cadires són dissipatius o antiestàtics. 

 
6.1.3 Consideracions per evitar electricitat estàtica  

S’adjunten a continuació els certificats dels assaigs de les taules prescrites per projecte. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Memòria compliment de normativa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MN 3.3. Seguretat en cas d’incendi 
 
Codi Tècnic de l'Edificació (CTE) - DB-SI (Seguretat en cas d'incendi); RD 513/2017 reglament d'instal·lacions de 
protecció contra incendis i RD 485/1997 sobre disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut 
en el treball. 
 

El present projecte de subministrament de mobiliari compleix el que estableixen el Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) – 
Document Bàsic SI “Seguretat en cas d’incendi”, el Reial decret 513/2017, pel qual s’aprova el Reglament d’instal·lacions de 
protecció contra incendis, i el Reial decret 485/1997, sobre disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i 
salut en el treball. 

En relació amb el CTE – DB SI, i segons la Taula 4.1 “Classes de reacció al foc dels elements constructius”, es justifica que 
els materials proposats en el mobiliari compleixen els requisits exigibles per garantir la seguretat davant el risc d’incendi.  

Del mobiliari comercial: 

Taules: Segons l’apartat (1) es considera que les taules amb sobre de melamina o HPL, no constitueixen més del 5% del 
conjunt de revestiments de parets, sostres i terres del sector. 

Butaques i cadires: Pel que fa al mobiliari entapissat, els teixits seleccionats presenten altes prestacions de resistència i 
comportament al foc, amb les característiques següents: 

I té les següents propietats ignífugues: 

 

Amb tot això, es pot concloure que els materials entapissats i components proposats en el present projecte compleixen les 
exigències de reacció al foc requerides pel DB-SI del CTE, garantint així la seguretat en cas d’incendi en l’ús previst del 
mobiliari. 

 

 MN 3.4. Estalvi d’energia 
No s’escau. 
 

 MN 3.5. Criteris relatius a la sostenibilitat i medi ambient 
 
D’acord a la Instrucció tècnica d’aplicació de criteris de sostenibilitat en la fusta, tots els elements de fusta disposaran de 
garantia de procedència d’explotacions forestals sostenibles, la qual cosa haurà de ser acreditada en obra pels segells i 
certificacions que els han d’acompanyar (FSC, PEFC o equivalents). 



Memòria compliment de normativa 

 
  

 
MN 3.6. Altres exigències  
 

Durant totes les fases de transport, manipulació i muntatge del mobiliari, es garantirà la protecció integral dels elements 
arquitectònics existents, evitant qualsevol tipus de dany físic o superficial. 

Per aconseguir-ho, s’empraran cobertors temporals, proteccions de cantonada, làmines plàstiques o panells rígis de protecció, 
especialment sobre superfícies delicades com paviments, revestiments de paret, vidres o fusteries. 

Així mateix, s’establiran mesures específiques per a la protecció de façanes, finestres i elements decoratius durant la 
descàrrega i trasllat del mobiliari dins l’edifici. 

També es preveu la protecció i manteniment de les instal·lacions tècniques existents (climatització, ventilació, electricitat i 
lampisteria), evitant-ne l’impacte, obstrucció o desconnexió accidental durant les operacions de muntatge. 

Aquest conjunt de mesures assegura que el procés d’instal·lació es desenvolupi amb les màximes garanties de seguretat, 
netedat i preservació de l’obra civil acabada, d’acord amb els requisits de qualitat i bones pràctiques exigits pel projecte. 

 

 

MN 3.7. Requeriments del client 

Cadires 

S’ha prioritzat la unificació de models segons el tipus d’ús, però totes les cadires proposades són còmodes i fàcilment 
netejables; en el cas de models entapissats, s’han seleccionat teixits tècnics vinílics o de base polièster recobert, no porosos, 
de colors foscos i alta resistència a l’abrasió, que garanteixen durabilitat i facilitat de manteniment. 

Armaris i emmagatzematge 

Els models proposats corresponen a armaris no metàl·lics, formats per mòduls independents i combinables amb profunditats 
homogènies, facilitant-ne la reorganització i ampliació segons les necessitats del client. 

Les configuracions interiors estan clarament definides i optimitzades per l’ús d’oficina, amb prestatgeries regulables en alçada i 
sense tapes superiors, per tal de permetre la separació i modulació dels volums. 

La distribució dels armaris en planta s’ha realitzat d’acord amb la posició de façanes i paraments, per tal d’optimitzar 
l’emmagatzematge i minimitzar interferències amb passos i zones de circulació. 

 

Zones informals i offices 

El mobiliari seleccionat per a aquestes zones és de tipologia modular i flexible, amb elements reconfigurables i reutilitzables, i 
amb versions altes i baixes unificades per garantir la coherència estètica i funcional. 

Les zones d’espera i vestíbuls compten amb butaques i seients còmodes, de colors foscos i entapissats tècnics de fàcil neteja. 
Els elements són mòbils i modulables, permetent adaptacions segons l’ús o els fluxos de persones. 

 

Altres 

S’ha assegurat la coordinació amb l’equip audiovisual i d’instal·lacions per garantir la correcta electrificació i gestió del 
cablejat, amb connexions accessibles i ocultes dins el mobiliari quan és possible. 

Finalment, es preveu la realització d’ajustos i comprovacions in situ durant la fase d’implantació, per verificar el posicionament 
final del mobiliari, la coherència amb els punts de treball i la compatibilitat amb els elements d’instal·lació existents. 

Amb tot això, es justifica que el projecte de subministrament de mobiliari dona compliment als requeriments tècnics, funcionals 
i estètics establerts pel client, garantint la coherència amb els criteris generals d’accessibilitat, seguretat, ergonomia i 
manteniment exigits. 
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DOCUMENT II DG.6 - DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Projecte de Subministrament de l'edifici CreaTIC.

Capítol Sub SubSub Full Títol del plànol Escala nº plànols

DG.6.0 ÍNDEX DE LA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA A3 1

ÍNDEX - 1

DG.6.4.1 DESCRIPCIÓ DE L'EDIFICI O CONTENIDOR A3 13

1 SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT
DG.6.4.1.1.1 1 PLÀNOL DE SITUACIÓ GENERAL 1/5.000 1
DG.6.4.1.1.2 2 EMPLAÇAMENT 1/1.000 1

2 ORDENACIÓ DE L'EDIFICI O CONTENIDOR
1 PLANTES

DG.6.4.1.2.1.1 P-2 F1 PLANTES GENERALS - ESTAT ACTUAL - PLANTA -2 1/200 1
DG.6.4.1.2.1.2 P-1 F2 PLANTES GENERALS - ESTAT ACTUAL - PLANTA -1 1/200 1
DG.6.4.1.2.1.3 PB F3 PLANTES GENERALS - ESTAT ACTUAL - PLANTA BAIXA 1/200 1
DG.6.4.1.2.1.4 P1 F4 PLANTES GENERALS - ESTAT ACTUAL - PLANTA 1 1/200 1
DG.6.4.1.2.1.5 P2 F5 PLANTES GENERALS - ESTAT ACTUAL - PLANTA 2 1/200 1
DG.6.4.1.2.1.6 P3 F6 PLANTES GENERALS - ESTAT ACTUAL - PLANTA 3 1/200 1
DG.6.4.1.2.1.7 PC F7 PLANTES GENERALS - ESTAT ACTUAL - PLANTA COBERTA 1/200 1

2 ALÇATS
DG.6.4.1.2.2.1 AE-AO F1 ALÇATS GENERALS - ESTAT ACTUAL - ALÇAT EST I OEST 1/200 - 1/100 1
DG.6.4.1.2.2.2 AS-AN F2 ALÇATS GENERALS - ESTAT ACTUAL - ALÇAT SUD I NORD 1/200 - 1/100 1

3 SECCIONS
DG.6.4.1.2.3.1 SL F1 SECCIONS GENERALS - ESTAT ACTUAL - SECCIÓ LONGITUDINALSO 1/200 - 1/100 1
DG.6.4.1.2.3.2 ST F2 SECCIONS GENERALS - ESTAT ACTUAL - SECCIÓ TRANSVERSAL 1/200 - 1/100 1

DG.6.4.2 DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE DE SUBMINISTRAMENT A3 7

1 PROPOSTA ARQUITECTÒNICA
PLANTES

DG.6.4.2.1.1 P-2 F1 PLANTES GENERALS - PROPOSTA - PLANTA -2 1/200 1
DG.6.4.2.1.2 P-1 F2 PLANTES GENERALS - PROPOSTA - PLANTA -1 1/200 1
DG.6.4.2.1.3 PB F3 PLANTES GENERALS - PROPOSTA - PLANTA BAIXA 1/200 1
DG.6.4.2.1.4 P1 F4 PLANTES GENERALS - PROPOSTA - PLANTA 1 1/200 1
DG.6.4.2.1.5 P2 F5 PLANTES GENERALS - PROPOSTA - PLANTA 2 1/200 1
DG.6.4.2.1.6 P3 F6 PLANTES GENERALS - PROPOSTA - PLANTA 3 1/200 1
DG.6.4.2.1.7 PC F7 PLANTES GENERALS - PROPOSTA - PLANTA COBERTA 1/200 1

DG.6.4.3 DEFINICIÓ DEL SUBMINISTRAMENT A3 28

1 MOBILIARI ESTÀNDARD E
F1-F14 MOBILIARI ESTÀNDARD ADMINISTRATIU EA 14

4 COMPLEMENTS C
F1-F4 ACCESSORIS CM 4

F5 ELEMENTS VERTICALS CE 3

8 SENYALÍSTICA S
DG.6.4.3.8.1 F1-F7 PLANTES GENERALS SENALÍSTICA 1/200 7
DG.6.4.3.8.2 FX-FX DETALLS TIPUS SENYALÍSTICA 1/20 X

TOTAL PLÀNOLS 49
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DG. 6.4.3.1 Mobiliari Estàndard (E) 
Mobiliari Estàndard Administratiu (EA) 
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DG 6.5 DEFINICIÓ DEL SUBMINISTRAMENT 
Grup: E MOBILIARI ESTÀNDARD 
Subgrup: A ADMINISTRATIU 

Codi: EA01 Unitats: 12 

Element: Armari alt modular de dues portes batents. 

 
Descripció: 
 
Armari modular de melamina amb doble porta batent. Fabricat amb tauler de partícules de fusta aglomerat, de densitat 
630kg/m3 d'espessor entre 19mm i 25mm. Acabat melamina blanc. Inclou 5 lleixes de melamina de 25mm de gruix. Tiradors 
ergonòmics metàl·lics acabats en blanc. 
 
Dimensions generals:  
Amplada: 80 cm  
Profunditat: 40-45 cm  
Alçada: 220-224 cm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Imatge a efectes indicatius, no vinculant i únicament amb caràcter de referència. 

Ubicació i quantitat: 

P2.   Sala de Recursos Humans 12 

TOTAL: 12 

 
Redactor: Julià Arquitectes Associats                                 
 

Projecte de subministrament de CreaTIC 
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DG 6.5 DEFINICIÓ DEL SUBMINISTRAMENT 
Grup: E MOBILIARI ESTÀNDARD 
Subgrup: A ADMINISTRATIU 

Codi: EA02 Unitats: 42 

Element: Armari baix modular de dues portes batents. 

 
Descripció: 
 
Armari modular de melamina amb doble porta batent. Fabricat amb tauler de partícules de fusta aglomerat, de densitat 
630kg/m3 d'espessor entre 19mm i 25mm. Acabat melamina blanc. Inclou 2 lleixes de melamina de 25mm de gruix. Tiradors 
ergonòmics metàl·lics acabats en blanc. 
 
Dimensions generals:  
Amplada: 80 cm  
Profunditat: 40-45 cm  
Alçada: 100-115 cm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Imatge a efectes indicatius, no vinculant i únicament amb caràcter de referència. 

Ubicació i quantitat: 

PB.   Zona d’ús obert 
P2.   Zona d’ús obert  
P3.   Zona d’ús obert 

10 
16 
16 

TOTAL: 42 

 
Redactor: Julià Arquitectes Associats                                 
 

Projecte de subministrament de CreaTIC 

DG 6.5 DEFINICIÓ DEL SUBMINISTRAMENT 
Grup: E MOBILIARI ESTÀNDARD 
Subgrup: A ADMINISTRATIU 

Codi: EA03 Unitats: 18 

Element: Armari mig modular de dues portes batents. 

 
Descripció: 
 
Armari modular de melamina amb doble porta batent. Fabricat amb tauler de partícules de fusta aglomerat, de densitat 
630kg/m3 d'espessor entre 19mm i 25mm. Acabat melamina blanc. Inclou 2 lleixes de melamina de 25mm de gruix. Tiradors 
ergonòmics metàl·lics acabats en blanc. 
 
Dimensions generals:  
Amplada: 80 cm  
Profunditat: 40-45 cm 
Alçada: 143-150 cm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Imatge a efectes indicatius, no vinculant i únicament amb caràcter de referència. 

Ubicació i quantitat: 

PB.   Zona d’ús obert 
P1.   Zona d’ús obert 
P2.   Zona d’ús obert  
P3.   Zona d’ús obert 
P3.   Àrea de Direcció 

05 
04 
04 
04 
01 

TOTAL: 18 

Redactor: Julià Arquitectes Associats                                 
 
Projecte de subministrament de CreaTIC 
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DG 6.5 DEFINICIÓ DEL SUBMINISTRAMENT 
Grup: E MOBILIARI ESTÀNDARD 
Subgrup: A ADMINISTRATIU 

Codi: EA04 Unitats: 7 

Element: Armari mig modular sense portes. 

 
Descripció: 
 
Armari modular de melamina sense portes. Fabricat amb tauler de partícules de fusta aglomerat, de densitat 630kg/m3 
d'espessor entre 19mm i 25mm. Acabat melamina blanc. Inclou 2 lleixes de melamina de 25mm de gruix.  
 
Dimensions generals:  
Amplada: 80 cm  
Profunditat: 40-45 cm  
Alçada: 143-150 cm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Imatge a efectes indicatius, no vinculant i únicament amb caràcter de referència. 

Ubicació i quantitat: 

PB.   Zona d’ús obert 
P1.   Zona d’ús obert 
P2.   Zona d’ús obert  
P3.   Zona d’ús obert 

01 
02 
02 
02 

TOTAL: 7 

Redactor: Julià Arquitectes Associats                                 
 
Projecte de subministrament de CreaTIC 
 

DG 6.5 DEFINICIÓ DEL SUBMINISTRAMENT 
Grup: E MOBILIARI ESTÀNDARD 
Subgrup: A ADMINISTRATIU 

Codi: EA05 Unitats: 30 

Element: Armari mig modular sense portes, amb barra penja-robes 

 
Descripció: 
 
Armari modular de melamina sense portes. Fabricat amb tauler de partícules de fusta aglomerat, de densitat 630kg/m3 
d'espessor entre 19mm i 25mm. Acabat melamina blanc. Inclou 1 lleixa de melamina de 25mm de gruix i una barra penja-
robes. 
 
Dimensions generals:  
Amplada: 80 cm 
Profunditat: 40-45 cm  
Alçada: 143-150 cm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Imatge a efectes indicatius, no vinculant i únicament amb caràcter de referència. 

Ubicació i quantitat: 

PB.   Zona d’ús obert 
P1.   Zona d’ús obert 
P2.   Zona d’ús obert  
P3.   Zona d’ús obert 

06 
08 
08 
08 

TOTAL: 30 

Redactor: Julià Arquitectes Associats                                 
 
Projecte de subministrament de CreaTIC 
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DG 6.5 DEFINICIÓ DEL SUBMINISTRAMENT 
Grup: E MOBILIARI ESTÀNDARD 
Subgrup: A ADMINISTRATIU 

Codi: EA06 Unitats: 120 

Element: Taula electrificada rectangular oficina oberta. 

 
Descripció: 
 
Taula rectangular de dimensions generals 160 x 160 cm. Estructura metàl·lica de secció 50 x 50 mm i gruix 1,5 mm, amb 
acabat en pintura epoxi o de polièster blanca. Les peces d’unió i d’ancoratge són metàl·liques. 
Recolzament a terra amb anivelladors amb soleta antilliscant. Sobre d'entre 12mm i 25mm d'acabat HPL o melamina 0% 
formaldehids. Acabat en color blanc. 
 
Mecanitzat especial rectangular en el lateral superior dret de cada usuari amb accés al cablejat amb tapa amb acabat idèntic 
al sobre.                                                                                                                        
Sistema electrificació taules de reunió, 84x42x3.9cm, taules de 84cm. Xapa blanca.                      
Pujada electrificació flexible, us taula individual, llarg 80cm  
 
Dimensions:  
Amplada: 160 cm 
Llargada: 160 cm 
Alçada: 73,2-74 cm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

*Imatge a efectes indicatius, no vinculant i únicament amb caràcter de referència. 

Ubicació i quantitat: 

PB.   Zona d’ús obert 
P1.   Zona d’ús obert 
P2.   Zona d’ús obert  
P2.   Sala de Recursos Humans 
P3.   Zona d’ús obert 

33 
36 
24 
03 
24 

TOTAL: 120 

Redactor: Julià Arquitectes Associats                                 
 
Projecte de subministrament de CreaTIC 
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DG 6.5 DEFINICIÓ DEL SUBMINISTRAMENT 
Grup: E MOBILIARI ESTÀNDARD 
Subgrup: A ADMINISTRATIU 

Codi: EA07 Unitats: 12 

Element: Taula electrificada rectangular sales de reunions i àrea de direcció. 

 
Descripció: 
 
Taula rectangular de dimensions generals 240 x 160 cm. Estructura metàl·lica de secció 50 x 50 mm i gruix 1,5 mm, amb 
acabat en pintura epoxi o de polièster blanca. Les peces d’unió i d’ancoratge són metàl·liques. 
Recolzament a terra amb anivelladors amb soleta antilliscant. Sobre d'entre 12mm i 25mm d'acabat HPL o melamina 0% 
formaldehids. Acabat en color blanc. 
 
Mecanitzat especial rectangular en el lateral superior dret de cada usuari amb accés al cablejat amb tapa amb acabat idèntic 
al sobre.                                                                                                                        
Sistema electrificació taules de reunió, 84x42x3.9cm, taules de 84cm. Xapa blanca.                      
Pujada electrificació flexible, us taula individual, llarg 80cm  
 
Dimensions:  
Amplada: 160 cm 
Llargada: 240 cm 
Alçada: 73,2-74 cm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Imatge a efectes indicatius, no vinculant i únicament amb caràcter de referència. 

Ubicació i quantitat: 

P1.   Sales de reunions 
P2.   Sales de reunions 
P3.   Sales de reunions  I  Àrea de Direcció 

03 
04 
05 

TOTAL: 12 

Redactor: Julià Arquitectes Associats                                 
 
Projecte de subministrament de CreaTIC 
 

DG 6.5 DEFINICIÓ DEL SUBMINISTRAMENT 
Grup: E MOBILIARI ESTÀNDARD 
Subgrup: A ADMINISTRATIU 

Codi: EA08 Unitats: 1 

Element: Taula electrificada rectangular àrea de direcció. 

 
Descripció: 
 
Taula rectangular de dimensions generals 160 x 80 cm. Estructura metàl·lica de secció 50 x 50 mm i gruix 1,5 mm, amb 
acabat en pintura epoxi o de polièster blanca. Les peces d’unió i d’ancoratge són metàl·liques. 
Recolzament a terra amb anivelladors amb soleta antilliscant. Sobre d'entre 12mm i 25mm d'acabat HPL o melamina 0% 
formaldehids. Acabat en color blanc. 
 
Mecanitzat especial rectangular en el lateral superior dret de cada usuari amb accés al cablejat amb tapa amb acabat idèntic 
al sobre.                                                                                                                        
Sistema electrificació taules de reunió, 84x42x3.9cm, taules de 84cm. Xapa blanca.                      
Pujada electrificació flexible, us taula individual, llarg 80cm  
 
Dimensions:  
Amplada: 80 cm 
Llargada: 160 cm 
Alçada: 73,2-74 cm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Imatge a efectes indicatius, no vinculant i únicament amb caràcter de referència. 

Ubicació i quantitat: 

P3.   Àrea de Direcció 01 

TOTAL: 01 

Redactor: Julià Arquitectes Associats                                 
 
Projecte de subministrament de CreaTIC 
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DG 6.5 DEFINICIÓ DEL SUBMINISTRAMENT 
Grup: E MOBILIARI ESTÀNDARD 
Subgrup: A ADMINISTRATIU 

Codi: EA09 Unitats: 09 

Element: Taula rodona zona de reunió informal i office 

 
Descripció: 
 
Taula circular per a reunions informals i espais office, amb estructura fixa formada per base circular metàl·lica i columna 
central, fabricades en acer, alumini o combinació d’ambdós materials, amb acabat pintat en color blanc o equivalent a definir 
per la DF. Base dimensionada per garantir l’estabilitat del conjunt i equipada amb elements de protecció del paviment. 
Sobre circular fabricat en laminat compacte HPL de 12–13 mm de gruix aproximat, acabat en color blanc, fixat mecànicament 
a l’estructura central mitjançant elements d’unió metàl·lics.                    
a amb elements de protecció del paviment. 
 
Dimensions:  
Diàmetre: 100 cm  
Alçada: 73,2-74 cm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Imatge a efectes indicatius, no vinculant i únicament amb caràcter de referència. 

Ubicació i quantitat: 

PB.   Zona de reunió informal  
PB.   Office 
P1.   Menjador 

01 
04 
04 

TOTAL: 09 

Redactor: Julià Arquitectes Associats                                 
 
Projecte de subministrament de CreaTIC 
 

DG 6.5 DEFINICIÓ DEL SUBMINISTRAMENT 
Grup: E MOBILIARI ESTÀNDARD 
Subgrup: A ADMINISTRATIU 

Codi: EA10 Unitats: 34 

Element: Taula plegable aula divisible. 

 
Descripció: 
 
Taula rectangular amb un sobre de melamina de 19-25mm de gruix. Estructura d'alumini composta per 2 potes en forma de 
"T" invertida de tub de ø 50-60mm i 2mm de gruix, soldades a un travesser de 50cm x 30cm i altura de 1,5cm. Peus formats 
per una base de xapa plegada de 4mm de gruix amb una tapa soldada de 2,5mm de gruix. Mecanisme d'accionament per 
abatiment de la taula mitjançant una barra metàl·lica de ø 20-60mm i gruix de 1,5mm. Potes amb rodes de ø 60-65mm amb 
fre. Acabat blanc. 
 
Dimensions generals: 
Amplada: 77-80 cm 
Llargada: 160 cm  
Alçada: 73,2-74 cm 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
*Imatge a efectes indicatius, no vinculant i únicament amb caràcter de referència. 

Ubicació i quantitat: 

PB.   Aula divisible 34 

TOTAL: 34 

Redactor: Julià Arquitectes Associats                                 
 
Projecte de subministrament de CreaTIC 
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DG 6.5 DEFINICIÓ DEL SUBMINISTRAMENT 
Grup: E MOBILIARI ESTÀNDARD 
Subgrup: A ADMINISTRATIU 

Codi: EA11 Unitats: 01 

Element: Taula baixa àrea de direcció. 

 
Descripció: 
 
Taula baixa de centre, amb estructura fixa fabricada en acer, alumini, fusta massissa o combinació de materials estructurals 
equivalents. Estructura formada per potes o elements de suport dimensionats per garantir l’estabilitat del conjunt, amb acabat 
pintat, lacat, vernissat o equivalent segons el material. 
Sobre fabricat en MDF lacat o xapat, fusta massissa, laminat o material equivalent d’alta resistència, de geometria circular, 
quadrada o rectangular, disponible en diferents acabats i colors a definir per la DF. Elements de contacte amb el paviment 
equipats amb tacs de material plàstic, feltre o solució equivalent per a la protecció del paviment. 
 
Dimensions generals aproximades: 
Amplada/longitud màxima: 100–120 cm 
Profunditat/diàmetre: 45–100 cm 
Alçada: 24–36 cm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Imatge a efectes indicatius, no vinculant i únicament amb caràcter de referència. 

Ubicació i quantitat: 

P3.   Àrea de direcció 01 

TOTAL: 01 

Redactor: Julià Arquitectes Associats                                 
 
Projecte de subministrament de CreaTIC 
 

DG 6.5 DEFINICIÓ DEL SUBMINISTRAMENT 
Grup: E MOBILIARI ESTÀNDARD 
Subgrup: A ADMINISTRATIU 

Codi: EA12 Unitats: 03 

Element: Taula electrificada rectangular sales de reunions central. 

 
Descripció: 
 
Taula rectangular amb estructura metàl·lica de secció 50 x 50 mm i gruix 1,5 mm, amb acabat en pintura epoxi o de polièster 
blanca. Les peces d’unió i d’ancoratge són metàl·liques. 
Recolzament a terra amb anivelladors amb soleta antilliscant. Sobre d'entre 12mm i 25mm d'acabat HPL o melamina 0% 
formaldehids. Acabat en color blanc. 
 
Mecanitzat especial rectangular en el lateral superior dret de cada usuari amb accés al cablejat amb tapa amb acabat idèntic 
al sobre.                                                                                                                        
Sistema electrificació taules de reunió, 84x42x3.9cm, taules de 84cm. Xapa blanca.                      
Pujada electrificació flexible, us taula individual, llarg 80cm  
 
Dimensions:  
Amplada: 120 cm 
Llargada: 220 cm 
Alçada: 73,2-74 cm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Imatge a efectes indicatius, no vinculant i únicament amb caràcter de referència. 

Ubicació i quantitat: 

P1.   Sala de reunions central 
P2.   Sala de reunions central 
P3.   Sala de reunions central 

01 
01 
01 

TOTAL: 03 

Redactor: Julià Arquitectes Associats                                 
 
Projecte de subministrament de CreaTIC 
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DG 6.5 DEFINICIÓ DEL SUBMINISTRAMENT 
Grup: E MOBILIARI ESTÀNDARD 
Subgrup: A ADMINISTRATIU 

Codi: EA14 Unitats: 18 

Element: Taula quadrada menjador. 

 
Descripció: 
 
Taula quadrada de menjador i office, amb estructura fixa metàl·lica fabricada en acer, alumini o combinació de materials 
equivalents, amb base central o estructura de suport dimensionada per garantir l’estabilitat del conjunt. Estructura acabada 
amb pintura epoxi, pintura en pols de polièster o acabat equivalent, en color blanc o a definir per la DF. 
Sobre quadrat fabricat en laminat compacte HPL, melamina o material equivalent d’alta resistència, de gruix adequat segons 
el sistema constructiu, acabat en color blanc. Elements de contacte amb el paviment equipats amb tacs, feltre o sistemes 
equivalents per a la seva protecció. 
Dimensions generals aproximades: 
Amplada: 70 cm 
Longitud: 70 cm 
Alçada: 73–74 cm 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Imatge a efectes indicatius, no vinculant i únicament amb caràcter de referència. 

Ubicació i quantitat: 

P1.   Menjador 18 

TOTAL: 18 

Redactor: Julià Arquitectes Associats                                 
 
Projecte de subministrament de CreaTIC 
 

DG 6.5 DEFINICIÓ DEL SUBMINISTRAMENT 
Grup: E MOBILIARI ESTÀNDARD 
Subgrup: A ADMINISTRATIU 

Codi: EA13 Unitats: 02 

Element: Taula rodona zona de reunió informal. 

 
Descripció: 
 
Taula circular per a reunions informals, amb estructura fixa formada per base circular metàl·lica i columna central, fabricades 
en acer, alumini o combinació d’ambdós materials, amb acabat pintat en color blanc o equivalent a definir per la DF. Base 
dimensionada per garantir l’estabilitat del conjunt i equipada amb elements de protecció del paviment. 
Sobre circular fabricat en laminat compacte HPL de 12–13 mm de gruix aproximat, acabat en color blanc, fixat mecànicament 
a l’estructura central mitjançant elements d’unió metàl·lics.                    
a amb elements de protecció del paviment. 
 
Dimensions:  
Diàmetre: 60 cm  
Alçada: 72-74 cm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Imatge a efectes indicatius, no vinculant i únicament amb caràcter de referència. 

Ubicació i quantitat: 

P1.   Zona de reunió informal  02 

TOTAL: 02 

Redactor: Julià Arquitectes Associats                                 
 
Projecte de subministrament de CreaTIC 
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DG 6.5 DEFINICIÓ DEL SUBMINISTRAMENT 
Grup: E MOBILIARI ESTÀNDARD 
Subgrup: A ADMINISTRATIU 

Codi: EA16 Unitats: 04 

Element: Taula rectangular sense electrificar laboratori. 

 
Descripció: 
 
Taula rectangular amb estructura metàl·lica de secció 50 x 50 mm i gruix 1,5 mm, amb acabat en pintura epoxi o de polièster 
blanca. Les peces d’unió i d’ancoratge són metàl·liques. 
Recolzament a terra amb anivelladors amb soleta antilliscant. Sobre d'entre 12mm i 25mm d'acabat HPL o melamina 0% 
formaldehids. Acabat en color blanc. 
Taula sense mecanitzats ni sistemes d’electrificació. 
 
Dimensions:  
Amplada: 80 cm 
Llargada: 160 cm 
Alçada: 73,2-74 cm 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Imatge a efectes indicatius, no vinculant i únicament amb caràcter de referència. 

Ubicació i quantitat: 

PB.   Laboratori 04 

TOTAL: 04 

Redactor: Julià Arquitectes Associats                                 
 
Projecte de subministrament de CreaTIC 
 

DG 6.5 DEFINICIÓ DEL SUBMINISTRAMENT 
Grup: E MOBILIARI ESTÀNDARD 
Subgrup: A ADMINISTRATIU 

Codi: EA15 Unitats: 02 

Element: Taula  baixa rodona menjador. 

 
Descripció: 
 

Taula baixa circular amb estructura fixa fabricada en acer, alumini o material metàl·lic equivalent, amb acabat pintat en color 
blanc o a definir per la DF. Sobre circular fabricat en laminat compacte HPL, metall o material equivalent d’alta resistència, 
amb superfície de fàcil neteja i acabat en color blanc o equivalent segons la configuració seleccionada. Estructura 
dimensionada per garantir l’estabilitat del conjunt i equipada amb elements de suport adequats per a la protecció del paviment. 

Dimensions generals aproximades: 
Diàmetre: 80 cm 
Alçada: 38,5–45 cm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Imatge a efectes indicatius, no vinculant i únicament amb caràcter de referència. 

Ubicació i quantitat: 

P1.   Menjador 02 

TOTAL: 02 

Redactor: Julià Arquitectes Associats                                 
 
Projecte de subministrament de CreaTIC 
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DG 6.5 DEFINICIÓ DEL SUBMINISTRAMENT 
Grup: E MOBILIARI ESTÀNDARD 
Subgrup: A ADMINISTRATIU 

Codi: EA17 Unitats: 01 

Element: Taula plegable sala de reunions. 

 
Descripció: 
 
Taula rectangular amb un sobre de melamina de 19-25mm de gruix. Estructura d'alumini composta per 2 potes en forma de 
"T" invertida de tub de ø 50-60mm i 2mm de gruix, soldades a un travesser de 50cm x 30cm i altura de 1,5cm. Peus formats 
per una base de xapa plegada de 4mm de gruix amb una tapa soldada de 2,5mm de gruix. Mecanisme d'accionament per 
abatiment de la taula mitjançant una barra metàl·lica de ø 20-60mm i gruix de 1,5mm. Potes amb rodes de ø 60-65mm amb 
fre. Acabat blanc. 
 
Dimensions generals:  
Amplada: 67-70 cm 
Llargada: 138-140 cm 
Alçada: 73,2-74 cm 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

*Imatge a efectes indicatius, no vinculant i únicament amb caràcter de referència. 

Ubicació i quantitat: 

PB.   Sala de reunions 01 

TOTAL: 01 

Redactor: Julià Arquitectes Associats                                 
 
Projecte de subministrament de CreaTIC 
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DG 6.5 DEFINICIÓ DEL SUBMINISTRAMENT 
Grup: E MOBILIARI ESTÀNDARD 
Subgrup: A ADMINISTRATIU 

Codi: EA18 Unitats: 06 

Element: Cadira operativa ergonòmica. 

 
Descripció: 
 
Cadira d’oficina ergonòmica operativa, giratòria, amb rodes i base de 5 radis (diàmetre base entre 65 i 68 cm). Disposa de 
mecanisme sincro amb regulació de tensió adaptable al pes de l’usuari i bloqueig en diverses posicions (multiposicional), amb 
sistema de seguretat antigolpeig del respatller. Regulació d’alçada del seient mitjançant pistó de gas. 
Respatller d’alçada mitjana (sense capçal), amb regulació d’alçada i suport lumbar regulable (2D–3D), amb ajustos en alçada, 
profunditat i/o inclinació, que permet una adaptació ergonòmica dinàmica a l’esquena de l’usuari. El respatller pot ser en malla 
(polipropilè o materials similars) o entapissat. 
Seient amb regulació de profunditat, amb acabat entapissat o en malla, incorporant escuma d’alta densitat o escuma injectada 
per garantir confort i durabilitat en ús intensiu. 
Braços regulables (entre 2D i 4D), ajustables en alçada, amplada, profunditat i/o orientació. 
Estructura interior amb carcassa resistent que defineix la forma ergonòmica del conjunt, amb materials pensats per a un ús 
intensiu i prolongat. Entapissat disponible en tela ignífuga o acabats equivalents, amb opcions de color. 
 
Dimensions:  
Alçada total: 90-113 cm 
Alçada del seient: 41-54 cm 
Amplada del seient: 51-67.5 cm 
Profunditat: 41-55 cm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Imatge a efectes indicatius, no vinculant i únicament amb caràcter de referència. 

Ubicació i quantitat: 

PB.   Vestíbul 
PB.   Zona d’ús obert 
P3.   Àrea de direcció 

03 
02 
01 

TOTAL: 06 

Redactor: Julià Arquitectes Associats                                 
 
Projecte de subministrament de CreaTIC 
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DG 6.5 DEFINICIÓ DEL SUBMINISTRAMENT 
Grup: E MOBILIARI ESTÀNDARD 
Subgrup: A ADMINISTRATIU 

Codi: EA19 Unitats: 10 

Element: Cadira confident apilable entapissada. 

 
Descripció: 
 
Cadira confident amb braços integrats amb estructura fixa de quatre potes fabricada en tub d'acer d'alta resistència acabat 
amb pintura epoxi en color negre. Estructura lleugera i apilable fins a 15 unitats. 
Element totalment entapissat amb teixit vinílic d'altes prestacions, compost per vinil i uretà amb suport de 100 % polièster, de 
685 g/m², apte per a ús intensiu en espais públics, amb resistència a l'abrasió superior a 300.000 cicles Martindale segons EN 
ISO 12947-2, resistència als raigs UV ≥ 7/8 segons ISO 105-B02 i estabilitat a temperatures de fins a -23 °C. Amb acabat 
PERMABLOK3® o equivalent, amb protecció antibacteriana, antifúngica i antimicòtica, acabat antitaques i antiestàtic, resistent 
a la formació de floridura i a les taques per sulfurs, de fàcil neteja i manteniment, adequat per a entorns d'ús intensiu.   
Seient i respatller independents amb carcassa interior de polipropilè injectat i encoixinat amb escuma flexible de poliuretà 
d'alta densitat. 
Braços tancats integrats a l'estructura metàl•lica, acabats en el mateix color que la base. Tacs de polipropilè negre per a la 
protecció del paviment. 
 
Descripció: 
Alçada total: 80,4-83,6 cm 
Alçada del seient: 42,9-47,3 cm 
Amplada del seient: 44-61 cm 
Profunditat: 51,5-54 cm 
Pes: 4-7 kg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Imatge a efectes indicatius, no vinculant i únicament amb caràcter de referència. 

Ubicació i quantitat: 

P3.   Àrea de direcció 10 

TOTAL: 10 

Redactor: Julià Arquitectes Associats                                 
 
Projecte de subministrament de CreaTIC 
 

DG 6.5 DEFINICIÓ DEL SUBMINISTRAMENT 
Grup: E MOBILIARI ESTÀNDARD 
Subgrup: A ADMINISTRATIU 

Codi: EA20 Unitats: 13 

Element:  Cadira giratòria amb respatller mig amb rodes. 

 
Descripció: 
 
Cadira de treball amb base giratòria d'alumini de 5 radis equipada amb rodes dobles de Ø65 mm i regulació d'alçada 
mitjançant pistó de gas.  
Element totalment entapissat amb teixit vinílic d'altes prestacions, compost per vinil i uretà amb suport de 100 % polièster, de 
685 g/m², apte per a ús intensiu en espais públics, amb resistència a l'abrasió superior a 300.000 cicles Martindale segons EN 
ISO 12947-2, resistència als raigs UV ≥ 7/8 segons ISO 105-B02 i estabilitat a temperatures de fins a -23 °C. Amb acabat 
PERMABLOK3® o equivalent, amb protecció antibacteriana, antifúngica i antimicòtica, acabat antitaques i antiestàtic, resistent 
a la formació de floridura i a les taques per sulfurs, de fàcil neteja i manteniment, adequat per a entorns d'ús intensiu.   
Seient i respatller injectats amb espuma de PUR flexible d’entre 30kg/m3 i 90 kg/m3 de densitat, totalment entapissat amb 
costura simple i texit amb les següents característiques i color a definir per la DF. 
 
Dimensions generals:  
Alçada: 72-87,3 cm 
Alçada seient: 41–51 cm 
Amplada seient: 44,3-72 cm 
Profinditat: 41-73 cm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Imatge a efectes indicatius, no vinculant i únicament amb caràcter de referència. 

Ubicació i quantitat: 

PB.   Zona de reunió informal 
PB.   Cabina telefònica 
P1.   Zona de reunió informal 
P1.   Cabina telefònica 
P2.   Cabina telefònica 
P3.   Cabina telefònica 

04 
04 
02 
01 
01 
01 

TOTAL: 13 

Redactor: Julià Arquitectes Associats                                 
 
Projecte de subministrament de CreaTIC 
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DG 6.5 DEFINICIÓ DEL SUBMINISTRAMENT 
Grup: E MOBILIARI ESTÀNDARD 
Subgrup: A ADMINISTRATIU 

Codi: EA21 Unitats: 08 

Element: Tamboret alt  

 
Descripció: 
 

Tamboret alt fix per a espais de menjador, amb estructura piramidal de quatre potes fabricada en acer, mitjançant tub o vareta 
massissa, i cèrcol reposapeus perimetral executat amb vareta o tub d'acer de diàmetre aproximat entre 10 i 16 mm. Estructura 
metàl·lica acabada amb pintura epoxi o acabat cromat, segons la proposta seleccionada. Equipat amb quatre conteres de 
material plàstic d'alta resistència per a la protecció del paviment. Seient rígid sense entapissar, acabat amb material de fàcil 
neteja, com ara fusta, acer inoxidable, poliuretà integral (PUR) o material equivalent. 

El tamboret haurà de complir les normatives UNE 10010:89, UNE 11020-2:92, UNE EN 1022:98, ANSI/BIFMA X5.1 o altres 
normes equivalents que acreditin la resistència, estabilitat i durabilitat del producte. 
 
Dimensions generals:  
Alçada: 75-101 cm 
Alçada seient: 75-75,5 cm 
Amplada seient: 28-45,5 cm 
Profinditat: 28-38 cm 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Imatge a efectes indicatius, no vinculant i únicament amb caràcter de referència. 

Ubicació i quantitat: 

P1.   Menjador 08 

TOTAL: 08 

Redactor: Julià Arquitectes Associats                                 
 
Projecte de subministrament de CreaTIC 
 

DG 6.5 DEFINICIÓ DEL SUBMINISTRAMENT 
Grup: E MOBILIARI ESTÀNDARD 
Subgrup: A ADMINISTRATIU 

Codi: EA22 Unitats: 68 

Element:  Cadira confident apilable menjador. 

 
Descripció: 
 

Cadira confident apilable amb estructura fixa de quatre potes fabricada en tub d'acer d'alta resistència, acabada amb pintura 
epoxi termoendurida o acabat cromat, segons la proposta seleccionada. 
Seient i respatller constituïts per una única carcassa ergonòmica de polipropilè injectat, de fàcil neteja i manteniment, 
disponible en color blanc o altres acabats segons la prescripció tècnica del projecte. Carcassa resistent als impactes i apta per 
a ús intensiu en espais de col·lectivitats. 
Sistema apilable amb una capacitat mínima de 10 unitats. Equipada amb tacs de material plàstic d'alta resistència als extrems 
de les potes per a la protecció del paviment i la reducció del soroll. 
 
Descripció: 
Alçada: 80,4-83,6 cm 
Alçada seient: 42,9-47,3 cm 
Amplada seient: 44,3-57,5 cm 
Profinditat: 42-54 cm 
Pes: 4-6 kg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Imatge a efectes indicatius, no vinculant i únicament amb caràcter de referència. 

Ubicació i quantitat: 

PB.   Office 
P1.   Menjador 

16 
52 

TOTAL: 68 

Redactor: Julià Arquitectes Associats                                 
 
Projecte de subministrament de CreaTIC 
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DG 6.5 DEFINICIÓ DEL SUBMINISTRAMENT 
Grup: E MOBILIARI ESTÀNDARD 
Subgrup: A ADMINISTRATIU 

Codi: EA24 Unitats: 04 

Element:  Butaca menjador. 

 
Descripció: 
 
Butaca individual d'una plaça, amb estructura fixa fabricada en acer, fusta massissa o materials estructurals equivalents d'alta 
resistència. Base fixa de quatre potes o estructura equivalent, amb acabat pintat, vernissat o similar segons el material i la 
proposta seleccionada, equipada amb tacs o topalls per a la protecció del paviment. 
Elements entapissats acabats amb teixit vinílic d'altes prestacions, compost per vinil i uretà amb suport de 100 % polièster, de 
685 g/m², apte per a ús intensiu en espais públics, amb resistència a l'abrasió superior a 300.000 cicles Martindale segons EN 
ISO 12947-2, resistència als raigs UV ≥ 7/8 segons ISO 105-B02 i estabilitat a temperatures de fins a -23 °C. Amb acabat 
PERMABLOK3® o equivalent, amb protecció antibacteriana, antifúngica i antimicòtica, acabat antitaques i antiestàtic, resistent 
a la formació de floridura i a les taques per sulfurs, de fàcil neteja i manteniment, adequat per a entorns d'ús intensiu. 
Seient individual encoixinat amb escuma flexible de poliuretà injectada, modelada o de característiques equivalents. Respatller 
d'alçada mitjana, de geometria corba i envolvent, encoixinat i entapissat, amb braços integrats estructuralment o formalment 
en el conjunt. Estructura interior del seient i respatller fabricada en fusta, acer o materials estructurals equivalents, 
dimensionada per a ús intensiu. 
 
Dimensions generals aproximades: 
Amplada: 63–82 cm 
Profunditat: 62–68 cm 
Alçada total: 70–77 cm 
Alçada del seient: 40–46 cm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Imatge a efectes indicatius, no vinculant i únicament amb caràcter de referència. 

Ubicació i quantitat: 

P1.   Menjador 04 

TOTAL: 04 

Redactor: Julià Arquitectes Associats                                 
 
Projecte de subministrament de CreaTIC 
 

DG 6.5 DEFINICIÓ DEL SUBMINISTRAMENT 
Grup: E MOBILIARI ESTÀNDARD 
Subgrup: A ADMINISTRATIU 

Codi: EA23 Unitats: 04 

Element: Butaca àrea de direcció. 

 
Descripció: 
 
Butaca individual d’una plaça amb estructura fixa de quatre potes, fabricada en acer, fusta massissa o combinació de 
materials estructurals equivalents d’alta resistència. Estructura interior del conjunt formada per bastidor de fusta, estructura 
metàl•lica o sistema equivalent. 
Seient i respatller encoixinats amb escuma flexible de poliuretà d’alta densitat, modelada o combinada amb altres elements de 
suport, com cingues elàstiques o molles. Respatller d’alçada mitjana i braços integrats en el conjunt, ja sigui mitjançant una 
carcassa entapissada contínua o com a part de l’estructura portant de la butaca. 
Elements entapissats acabats amb teixit vinílic d’altes prestacions, compost per vinil i uretà amb suport de 100 % polièster, de 
685 g/m², apte per a ús intensiu en espais públics, amb resistència a l’abrasió superior a 300.000 cicles Martindale segons EN 
ISO 12947-2, resistència als raigs UV ≥ 7/8 segons ISO 105-B02 i estabilitat a temperatures de fins a -23 °C. Amb acabat 
PERMABLOK3® o equivalent, amb protecció antibacteriana, antifúngica i antimicòtica, acabat antitaques i antiestàtic, resistent 
a la formació de floridura i a les taques per sulfurs, de fàcil neteja i manteniment, adequat per a entorns d’ús intensiu. 
Base fixa de quatre potes, metàl•liques o de fusta massissa, amb acabat pintat, vernissat o equivalent segons el material i la 
proposta seleccionada. Incorporació de tacs o topalls protectors adequats per al tipus de paviment. 
 
Dimensions generals aproximades: 
Amplada: 75–85 cm 
Profunditat: 75–81 cm 
Alçada total: 70–74,5 cm 
Alçada de seient: 42–45 cm 
Pes aproximat: 11–36,6 kg 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Imatge a efectes indicatius, no vinculant i únicament amb caràcter de referència. 

Ubicació i quantitat: 

P3.   Àrea de direcció 04 

TOTAL: 04 

Redactor: Julià Arquitectes Associats                                 
 
Projecte de subministrament de CreaTIC 
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DG 6.5 DEFINICIÓ DEL SUBMINISTRAMENT 
Grup: E MOBILIARI ESTÀNDARD 
Subgrup: A ADMINISTRATIU 

Codi: EA25 Unitats: 01 

Element: Sofà modular 

 
Descripció: 
 
Sistema modular de seients per a zones d’espera i espais col·lectius, format per diferents elements independents combinables 
entre si, que permetin generar múltiples configuracions adaptades a la geometria i necessitats de l’espai. Sistema constituït 
per mòduls de seient de diferents dimensions i geometries, amb possibilitat d’incorporar respatllers, recolzabraços, pufs, 
elements de cantonada i altres elements complementaris. 
Estructura interior resistent fabricada en fusta multicapa, fusta massissa, estructura metàl·lica o combinació de materials 
estructurals equivalents, amb sistema d’encoixinat d’escuma flexible de poliuretà de densitat adequada per a ús intensiu. 
Mòduls connectables o combinables entre si mitjançant sistemes de fixació o unió adequats, permetent configuracions lineals, 
angulars, corbes o en illa. 
Conjunt totalment entapissat en els elements de seient, respatller i braços, amb teixit apte per a ús intensiu en espais 
col·lectius, categoria B o prestacions equivalents, disponible en diferents acabats i 3 colors a definir per la DF. Elements de 
suport o tacs adequats per a la protecció del paviment. 
 
Dimensions: 
Amplada: 310-430 cm 
Profunditat: 130-220 cm 
Alçada: 68-70 cm 
Alçada seient: 42-47 cm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Imatge a efectes indicatius, no vinculant i únicament amb caràcter de referència. 

Ubicació i quantitat: 

PB.   Vestíbul 01 

TOTAL: 01 

Redactor: Julià Arquitectes Associats                                 
 
Projecte de subministrament de CreaTIC 
 

DG 6.5 DEFINICIÓ DEL SUBMINISTRAMENT 
Grup: E MOBILIARI ESTÀNDARD 
Subgrup: A ADMINISTRATIU 

Codi: EA26 Unitats: 02 

Element:  Banc vestidor 

 
Descripció: 
 
Banc per a vestidor format per estructura tubular d’acer lacat amb potes de poliamida i llistons de taulell fenòlic per a seient i 
lleixa posa botes inferior, amb estructura amb acabat de color blanc i llistons de taulell fenòlic amb acabat de color arena. 
 
Dimensions: 
Amplada: 145-155 cm 
Profunditat: 35-48 cm 
Alçada: 43.5-45.5 cm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Imatge a efectes indicatius, no vinculant i únicament amb caràcter de referència. 

Ubicació i quantitat: 

P-1.   Vestidor V01 
P-1.   Vestidor V02 

01 
01 

TOTAL: 02 

Redactor: Julià Arquitectes Associats                                 
 
Projecte de subministrament de CreaTIC 
 



 
Projecte de Mobiliari i Senyalística dins del marc del contracte dels serveis relatius a la redacció del projecte d'implantació del centre de 
formació tecnològica de l'Institut Municipal d'Informàtica a l'edifici CreaTIC. Exp. 610.2026.070 
 

DG. 6.4.3.4 Complements (C) 
Accessoris (CM) 
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DG 6.5 DEFINICIÓ DEL SUBMINISTRAMENT 
Grup:  C COMPLEMENTS 
Subgrup: M ACCESSORIS 

Codi: CM01 Unitats: 01 

Element:  Paraigüer 

 
Descripció: 

Paraigüer de forma quadrangular. Estructura de xapa d'acer amb acabat de pintura epoxi de 0,8 mm de gruix. Separadors de 
paraigües format per dues barres d'acer en forma de creu. Base de plàstic ABS, amb una cara interior reticulada per talque els 
paraigües no patinin. Inclou taps de goma antilliscants. Acabat blanc RAL 9002. 
 
Dimensions: 
Alçada: 36-49 cm 
Amplada: 23,5-25 cm 
Profunditat: 12-25 cm 
Pes: 2,4-6 Kg  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Imatge a efectes indicatius, no vinculant i únicament amb caràcter de referència. 

Ubicació i quantitat: 

PB.   Vestíbul 01 

TOTAL: 01 

Redactor: Julià Arquitectes Associats                                 
 
Projecte de subministrament de CreaTIC 
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DG 6.5 DEFINICIÓ DEL SUBMINISTRAMENT 
Grup: C COMPLEMENTS 
Subgrup: M ACCESSORIS 

Codi: CM02 Unitats: 16 

Element:  Cubell multiproducte 

 
Descripció: 
Cos fabricat en polietilè d’alta densitat (HDPE), resistent a impactes i productes químics, amb acabat llis de fàcil neteja i 
cantonades arrodonides. Color blau reciclatge amb símbol serigrafiat de reciclatge en blanc segons codificació estàndard. 
Apilable i compatible amb bosses estàndard. 
 
Dimensions: 
Alçada: 50 cm 
Amplada: 39 cm 
Profunditat: 30 cm 
Capacitat: 39 L 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Imatge a efectes indicatius, no vinculant i únicament amb caràcter de referència. 

Ubicació i quantitat: 

PB.   Office 01 
P1.   Menjador 
P2.   Office 02 
P3.   Office 03 

04 
04 
04 
04 

TOTAL: 16 

Redactor: Julià Arquitectes Associats                                 
 
Projecte de subministrament de CreaTIC 
 

DG 6.5 DEFINICIÓ DEL SUBMINISTRAMENT 
Grup:  C COMPLEMENTS 
Subgrup: M ACCESSORIS 

Codi: CM03 Unitats: 05 

Element:  Aparcament de bicicletes 

 
Descripció: 

Element d’aparcament per a bicicletes, format per un tub d’acer inoxidable en forma d’U invertida, de diàmetre 50mm i 
espessor 5mm. Acabat polit amb barnís de protecció. 
 
Dimensions generals: 
75 x 5 x 75(95) cm 
Pes: 6,5 kg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Imatge a efectes indicatius, no vinculant i únicament amb caràcter de referència. 

Ubicació i quantitat: 

P-1.   Aparcament 05 

TOTAL: 05 

Redactor: Julià Arquitectes Associats                                 
 
Projecte de subministrament de CreaTIC 
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DG 6.5 DEFINICIÓ DEL SUBMINISTRAMENT 
Grup:  C COMPLEMENTS 
Subgrup: M ACCESSORIS 

Codi: CM05 Unitats: 63 

Element:  Divisòria sobretaula 

 
Descripció: 

Divisòria sobretaula de vora flexible de e=30mm. Taulell de melanina de 19mm, amb cantonades arrodonides, espuma 
d'espessor e=5mm i densitat 60kg/m3,i entapissat. Ancoratge mitjançant buló a una platina.                                                                                                                                                               
 
Dimensions: 
Alçada: 38 cm 
Amplada: 160 cm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Imatge a efectes indicatius, no vinculant i únicament amb caràcter de referència. 

Ubicació i quantitat: 

PB.   Zona d’ús obert 
P2.   Zona d’ús obert 
P3.   Zona d’ús obert 

15 
24 
24 

TOTAL: 63 

Redactor: Julià Arquitectes Associats                                 
 
Projecte de subministrament de CreaTIC 
 

DG 6.5 DEFINICIÓ DEL SUBMINISTRAMENT 
Grup: C COMPLEMENTS 
Subgrup: M ACCESSORIS 

Codi: CM04 Unitats: 01 

Element:  Camilla plegable 

 
Descripció: 
 
Camilla plegable de dos cossos amb respatller regulable a 60º, de dimensions generals aproximades de 70x186cm, amb 
alçada regulable desde 69cm a 85cm, mitjançant una pota telescòpica multiposició. Estructura d'alumini de secció quadrada. 
Espuma de 6cm i grau de firmesa mig-II, i tapissat de polipell ignífug classe M2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Imatge a efectes indicatius, no vinculant i únicament amb caràcter de referència. 

Ubicació i quantitat: 

PB.   Sala de Lactància 01 

TOTAL: 01 

Redactor: Julià Arquitectes Associats                                 
 
Projecte de subministrament de CreaTIC 
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DG 6.5 DEFINICIÓ DEL SUBMINISTRAMENT 
Grup: C COMPLEMENTS 
Subgrup: M ACCESSORIS 

Codi: CM06 Unitats: 40 

Element:  Penjadors 

 
Descripció: 
 
Pack de 8 penjadors de color natural i acer amb barra per a pantaló i cos per a jaqueta. Compta amb el segell FSC que 
certifica que la fusta utilitzada en la seva composició prové de boscos gestionats de manera sostenible i respectuosa amb el 
mediambient.  
 
Dimensions generals:  
44,5 x 23cm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Imatge a efectes indicatius, no vinculant i únicament amb caràcter de referència. 

Ubicació i quantitat: 

PB.   Zona d’ús obert 
P1.   Zona d’ús obert 
P2.   Zona d’ús obert 
P3.   Zona d’ús obert 

10 
10 
10 
10 

TOTAL: 40 

Redactor: Julià Arquitectes Associats                                 
 
Projecte de subministrament de CreaTIC 
 



 
Projecte de Mobiliari i Senyalística dins del marc del contracte dels serveis relatius a la redacció del projecte d'implantació del centre de 
formació tecnològica de l'Institut Municipal d'Informàtica a l'edifici CreaTIC. Exp. 610.2026.070 
 

DG. 6.4.3.4 Complements (C) 
Elements Verticals (CE) 
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DG 6.5 DEFINICIÓ DEL SUBMINISTRAMENT 
Grup: C COMPLEMENTS 
Subgrup: E ELEMENTS VERTICALS 

Codi: CE01 Unitats: 01 

Element:  Pissarra 

 
Descripció: 
 
Pissarra blanca mural magnètica sense marc, amb superfície d'acer d'alta resistència, acabada amb tractament vitrificat, lacat, 
polimèric o equivalent, apta per a ús freqüent o intensiu amb retoladors esborrables en sec. Superfície llisa, resistent al 
desgast i de fàcil neteja i manteniment. Panell d'aproximadament 10 mm de gruix, amb sistema de fixació mural oculta 
mitjançant imants o ancoratges mecànics no visibles. Sistema apte per a instal·lació individual o modular, permetent la 
composició de superfícies contínues sense marc. 
 
Dimensions aproximades:  
Alçada: 100 cm 
Amplada: 150 cm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Imatge a efectes indicatius, no vinculant i únicament amb caràcter de referència. 

Ubicació i quantitat: 

P1.   Zona d’ús obert 01 

TOTAL: 01 

Redactor: Julià Arquitectes Associats                                 
 
Projecte de subministrament de CreaTIC 
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DG 6.5 DEFINICIÓ DEL SUBMINISTRAMENT 
Grup: C COMPLEMENTS 
Subgrup: E ELEMENTS VERTICALS 

Codi: CE02 Unitats: 01 

Element:  Penjador de peu 

 
Descripció: 
 
Penjador de peu autoportant format per estructura vertical metàl·lica i/o de fusta d'alta resistència, amb diferents punts de 
penjada distribuïts en alçada. Capacitat mínima aproximada de 8 peces o punts de penjada, mitjançant ganxos, braços o 
elements específics de geometria adequada. Estructura acabada amb pintura epoxi, vernís, cromat o acabat equivalent, amb 
color a definir per la DF. Base estable de material metàl·lic d'alta resistència, dimensionada i llastrada per garantir l'estabilitat 
del conjunt, amb elements de protecció del paviment. 
 
Dimensions aproximades:  
Alçada: 170–190 cm 
Amplada / diàmetre màxim: 30–50 cm 
Profunditat / diàmetre màxim: 30–50 cm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Imatge a efectes indicatius, no vinculant i únicament amb caràcter de referència. 

Ubicació i quantitat: 

P3.   Àrea de direcció 01 

TOTAL: 01 

Redactor: Julià Arquitectes Associats                                 
 
Projecte de subministrament de CreaTIC 
 



 
Projecte de Mobiliari i Senyalística dins del marc del contracte dels serveis relatius a la redacció del projecte d'implantació del centre de 
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DG. 6.4.3.8 Senyalística (S) 
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DOCUMENT III – AMIDAMENTS I PRESSUPOST 
 
 

AP 7. Amidaments i pressupost  
 
AP. 7.1 Criteris per a la formació del pressupost 

 
Programa i versió 
 
El software utilitzat per a l’elaboració de la documentació econòmica del present projecte de mobiliari de BIMSA 
és el TCQ de l’ITeC en al seva versió 6.2.221. 
 
Versió de banc de preus 
 
La versió de banc de preus utilitzada és la de preus de referència BEDEC per a projectes redactats amb àmbit de 
plecs a Catalunya, en un àmbit de preus de Barcelona amb data del banc 2026-05 per a projectes amb tipologia i 
volum d’obra, d’obres de tipus PEM 0,402M. 
 
Cost Directe 
 
Els preus del pressupost inclouen el subministrament dels materials, la seva col·locació i tots els treballs 
necessaris per a la seva correcta execució, així com la gestió dels residus derivats dels embolcalls i les 
proteccions dels materials. Per tant, el preu indicat inclou tots aquests conceptes, sense que es generin costos 
addicionals. 
 
PEC  
 
En el mobiliari d’elements estàndard (E), per al càlcul del PEC no es desglossen els conceptes del 13% de 
Despeses Generals (DG) i del 6% de Benefici Industrial (BI). Aquests imports corresponents estan incorporats en 
el PEM. En aquest preu també estaran inclosos els costos de fabricació, subministrament, col·locació / muntatge 
de l’element i la retirada dels embalatges deixant totalment finalitzat l’element en la seva ubicación definitiva. 
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PROJECTE DE MOBILIARI I SENYALÍSTICA RELATIU AL PROJECTE D´IMPLANTACIÓ DEL CENTRE
DE FORMACIÓ TECNOLÒGICA DE L´INSTITUT MUNICIPAL D´INFORMÀTICA A L´EDIFICI CREATIC

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Grup 01 PRESSUPOST MOBILIARI ESTÀNDARD
Subgrup 01  EA. MOBILIARI ADMINISTRATIU
Element 01  ARMARIS

1 PAQ5-.AR1 u Subministrament i muntatge d'armari modular de melamina amb doble porta batent de dimensions generals de
80x40-45cm i una alçada de 220-222cm. Fabricat amb tauler de partícules de fusta aglomerat, de densitat
630kg/m3 d'espessor entre 19mm i 25mm. Acabat melamina blanc. Inclou 5 lleixes de melamina de 25mm de
gruix. Tiradors ergonòmics metàl·lics acabats en blanc. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou
retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l’element en la seva posició definitiva, tots els elements i
mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Codi de referència: EA01

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 AR01 T
2 P2 12,000 12,000 C#
3 Subtotal S 12,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 12,000

2 PAQ5-.AR2 u Subministrament i muntatge d'armari modular de melamina amb doble porta batent de dimensions generals de
80x40-45cm i una alçada de 110-115cm. Fabricat amb tauler de partícules de fusta aglomerat, de densitat
630kg/m3 d'espessor entre 19mm i 25mm. Acabat melamina blanc. Inclou 2 lleixes de melamina de 25mm de
gruix. Tiradors ergonòmics metàl·lics acabats en blanc. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou
retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l’element en la seva posició definitiva, tots els elements i
mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Codi de referència: EA02

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 AR02 T
2 PB 10,000 10,000 C#
3 P2 16,000 16,000 C#
4 P3 16,000 16,000 C#
5 Subtotal S 42,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 42,000

3 PAQ5-.AR3 u Subministrament i muntatge d'armari modular de melamina amb doble porta batent de dimensions generals de
80x40-45cm i una alçada de 143-150cm.. Fabricat amb tauler de partícules de fusta aglomerat, de densitat
630kg/m3 d'espessor entre 19mm i 25mm. Acabat melamina blanc. Inclou 2 lleixes de melamina de 25mm de
gruix. Tiradors ergonòmics metàl·lics acabats en blanc.Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou
retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l’element en la seva posició definitiva, tots els elements i
mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Codi de referència: EA03

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 AR03 T
2 PB 5,000 5,000 C#
3 P1 4,000 4,000 C#
4 P2 4,000 4,000 C#
5 P3 4,000 4,000 C#
6 1,000 1,000 C#
7 Subtotal S 18,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 18,000

4 PAQ5-.AR4 u Subministrament i muntatge d'armari modular de melamina sense portes de dimensions generals de
80x40-45cm i una alçada de 143-150cm. Fabricat amb tauler de partícules de fusta aglomerat, de densitat
630kg/m3 d'espessor entre 19mm i 25mm. Acabat melamina blanc. Inclou 2 lleixes de melamina de 25mm de
gruix. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat
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DE FORMACIÓ TECNOLÒGICA DE L´INSTITUT MUNICIPAL D´INFORMÀTICA A L´EDIFICI CREATIC

AMIDAMENTS Pàg.: 2

l’element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la
unitat d'obra.
Codi de referència: EA04

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 AR04 T
2 7,000 7,000 C#
3 Subtotal S 7,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 7,000

5 PAQ5-.AR5 u Subministrament i muntatge d'armari modular de melamina sense portes de dimensions generals de
80x40-45cm i una alçada de 143-150cm. Fabricat amb tauler de partícules de fusta aglomerat, de densitat
630kg/m3 d'espessor entre 19mm i 25mm. Acabat melamina blanc. Inclou 1 lleixa de melamina de 25mm de
gruix i una barra penja-robes. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges
deixant totalment finalitzat l’element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris
per donar per completa la unitat d'obra.
Codi de referència: EA05

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 AR06 T
2 30,000 30,000 C#
3 Subtotal S 30,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 30,000

Grup 01 PRESSUPOST MOBILIARI ESTÀNDARD
Subgrup 01  EA. MOBILIARI ADMINISTRATIU
Element 02  TAULES

1 PQ72-.TA1 u Subministrament i col·locació de taula rectangular de dimensions generals 160x160 cm. Estructura metàl·lica de
secció 50 x 50 mm i gruix 1,5 mm, amb acabat en pintura epoxi o de polièster blanca. Les peces d’unió i
d’ancoratge són metàl·liques. Recolzament a terra amb anivelladors amb soleta antilliscant. Sobre d'entre
12mm i 25mm d'acabat HPL o melamina 0% formaldehids. Acabat en color blanc. Mecanitzat especial
rectangular en el lateral superior dret de cada usuari amb accés al cablejat amb tapa amb acabat idèntic al
sobre. Sistema electrificació taules de reunió, 84x42x3.9cm, taules de 84cm. Xapa blanca. Pujada electrificació
flexible, us taula individual, llarg 80cm.Dimensions:
Amplada: 160 cm
Llargada: 160 cm
Alçada: 73,2-74 cm
Tot segons les especificacions del projecte executiu. Inclou el subministrament de tots els accessoris de fixació,
muntatge i connexió, els mitjans auxiliars necessaris, la retirada d'embalatges i la neteja final, deixant l'element
completament instal·lat i en perfecte estat de funcionament.
Codi de referència: EA06

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 TA01 T
2 120,000 120,000 C#
3 Subtotal S 120,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 120,000

2 PQ72-.TA2 u Subministrament i col·locació de taula rectangular de dimensions generals 240x160 cm. Estructura metàl·lica de
secció 50 x 50 mm i gruix 1,5 mm, amb acabat en pintura epoxi o de polièster blanca. Les peces d’unió i
d’ancoratge són metàl·liques. Recolzament a terra amb anivelladors amb soleta antilliscant. Sobre d'entre
12mm i 25mm d'acabat HPL o melamina 0% formaldehids. Acabat en color blanc. Mecanitzat especial
rectangular en el lateral superior dret de cada usuari amb accés al cablejat amb tapa amb acabat idèntic al
sobre. Sistema electrificació taules de reunió, 84x42x3.9cm, taules de 84cm. Xapa blanca. Pujada electrificació

EUR



PROJECTE DE MOBILIARI I SENYALÍSTICA RELATIU AL PROJECTE D´IMPLANTACIÓ DEL CENTRE
DE FORMACIÓ TECNOLÒGICA DE L´INSTITUT MUNICIPAL D´INFORMÀTICA A L´EDIFICI CREATIC

AMIDAMENTS Pàg.: 3

flexible, us taula individual, llarg 80cm. Dimensions:
Amplada: 160 cm
Llargada: 240 cm
Alçada: 73,2-74 cm
Tot segons les especificacions del projecte executiu. Inclou el subministrament de tots els accessoris de
fixació, muntatge i connexió, els mitjans auxiliars necessaris, la retirada d'embalatges i la neteja final, deixant
l'element completament instal·lat i en perfecte estat de funcionament.
Codi de referència: EA07

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 TA02 T
2 P1 3,000 3,000 C#
3 P2 4,000 4,000 C#
4 P3 5,000 5,000 C#
5 Subtotal S 12,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 12,000

3 PQ72-.TA3 u Subministrament i col·locació de taula rectangular de dimensions generals 160x80 cm. Estructura metàl·lica de
secció 50x50 mm i gruix 1,5mm, amb acabat en pintura epoxi o de polièster blanca. Les peces d’unió i
d’ancoratge són metàl·liques. Recolzament a terra amb anivelladors amb soleta antilliscant. Sobre d'entre
12mm i 25mm d'acabat HPL o melamina 0% formaldehids. Acabat en color blanc. Mecanitzat especial
rectangular en el lateral superior dret de cada usuari amb accés al cablejat amb tapa amb acabat idèntic al
sobre.Sistema electrificació taules de reunió, 84x42x3.9cm, taules de 84cm. Xapa blanca. Pujada electrificació
flexible, us taula individual, llarg 80cm. Dimensions:
Amplada: 80 cm
Llargada: 160 cm
Alçada: 73,2-74 cm
Tot segons les especificacions del projecte executiu. Inclou el subministrament de tots els accessoris de fixació,
muntatge i connexió, els mitjans auxiliars necessaris, la retirada d'embalatges i la neteja final, deixant l'element
completament instal·lat i en perfecte estat de funcionament.
Codi de referència: EA08

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 TA03 T
2 P3 1,000 1,000 C#
3 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 PQ72-.TA4 u Subministrament i col·locació de taula circular per a reunions informals i espais office, amb estructura fixa
formada per base circular metàl·lica i columna central, fabricades en acer, alumini o combinació d’ambdós
materials, amb acabat pintat en color blanc o equivalent a definir per la DF. Base dimensionada per garantir
l’estabilitat del conjunt i equipada amb elements de protecció del paviment. Sobre circular fabricat en laminat
compacte HPL de 12–13 mm de gruix aproximat, acabat en color blanc, fixat mecànicament a l’estructura
central mitjançant elements d’unió metàl·lics. Dimensions:
Diàmetre: 100 cm
Alçada: 73,2-74 cm
Tot segons especificacions del projecte. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l’element en la
seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Codi de referència: EA09

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 TA04 T
2 PB 5,000 5,000 C#
3 P1 4,000 4,000 C#
4 Subtotal S 9,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 9,000

5 PQ72-.TA5 u Subministrament i col·locació de taula rectangular amb un sobre de melamina de 19-25mm de gruix. Estructura
d'alumini composta per 2 potes en forma de ´T´ invertida de tub de ø 50-60mm i 2mm de gruix, soldades a un
travesser de 50cm x 30cm i altura de 1,5cm. Peus formats per una base de xapa plegada de 4mm de gruix amb
una tapa soldada de 2,5mm de gruix. Mecanisme d'accionament per abatiment de la taula mitjançant una barra
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AMIDAMENTS Pàg.: 4

metàl·lica de ø 20-60mm i gruix de 1,5mm. Potes amb rodes de ø 60-65mm amb fre. Acabat blanc.Dimensions
generals:
Amplada: 77-80 cm
Llargada: 160 cm
Alçada: 73,2-74 cm
Tot segons especificacions del projecte. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l’element en la
seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Codi de referència: EA10

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 TA05 T
2 PB 34,000 34,000 C#
3 Subtotal S 34,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 34,000

6 PQ72-.TA6 u Subministrament i col·locació de taula baixa de centre, amb estructura fixa fabricada en acer, alumini, fusta
massissa o combinació de materials estructurals equivalents. Estructura formada per potes o elements de
suport dimensionats per garantir l’estabilitat del conjunt, amb acabat pintat, lacat, vernissat o equivalent segons
el material. Sobre fabricat en MDF lacat o xapat, fusta massissa, laminat o material equivalent d’alta resistència,
de geometria circular, quadrada o rectangular, disponible en diferents acabats i colors a definir per la DF.
Elements de contacte amb el paviment equipats amb tacs de material plàstic, feltre o solució equivalent per a la
protecció del paviment. Dimensions generals aproximades:
Amplada/longitud màxima: 100-120 cm
Profunditat/diàmetre: 45-100 cm
Alçada: 24-36 cm
Tot segons especificacions del projecte. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l’element en la
seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Codi de referència: EA11

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 TA06 T
2 P3 1,000 1,000 C#
3 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 PQ72-.TA7 u Subministrament i col·locació de taula rectangular amb estructura metàl·lica de secció 50 x 50 mm i gruix 1,5
mm, amb acabat en pintura epoxi o de polièster blanca. Les peces d’unió i d’ancoratge són metàl·liques.
Recolzament a terra amb anivelladors amb soleta antilliscant. Sobre d'entre 12mm i 25mm d'acabat HPL o
melamina 0% formaldehids. Acabat en color blanc. Mecanitzat especial rectangular en el lateral superior dret de
cada usuari amb accés al cablejat amb tapa amb acabat idèntic al sobre. Sistema electrificació taules de reunió,
84x42x3.9cm, taules de 84cm. Xapa blanca.Pujada electrificació flexible, us taula individual, llarg 80cm.
Dimensions:
Amplada: 120 cm
Llargada: 220 cm
Alçada: 73,2-74 cm
Tot segons les especificacions del projecte executiu. Inclou el subministrament de tots els accessoris de fixació,
muntatge i connexió, els mitjans auxiliars necessaris, la retirada d'embalatges i la neteja final, deixant l'element
completament instal·lat i en perfecte estat de funcionament.
Codi de referència: EA12

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 TA07 T
2 P1 1,000 1,000 C#
3 P2 1,000 1,000 C#
4 P3 1,000 1,000 C#
5 Subtotal S 3,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 3,000

8 PQ72-.TA8 u Subministrament i col·locació de taula circular per a reunions informals, amb estructura fixa formada per base
circular metàl·lica i columna central, fabricades en acer, alumini o combinació d’ambdós materials, amb acabat
pintat en color blanc o equivalent a definir per la DF. Base dimensionada per garantir l’estabilitat del conjunt i
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AMIDAMENTS Pàg.: 5

equipada amb elements de protecció del paviment. Sobre circular fabricat en laminat compacte HPL de 12–13
mm de gruix aproximat, acabat en color blanc, fixat mecànicament a l’estructura central mitjançant elements
d’unió metàl·lics.      Dimensions:
Diàmetre: 60 cm
Alçada: 72-74 cm
Tot segons especificacions del projecte. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l’element en la
seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Codi de referència: EA13

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 TA08 T
2 P1 2,000 2,000 C#
3 Subtotal S 2,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 2,000

9 PQ72-.TA9 u Subministrament i col·locació de taula quadrada de menjador i office, amb estructura fixa metàl·lica fabricada en
acer, alumini o combinació de materials equivalents, amb base central o estructura de suport dimensionada per
garantir l’estabilitat del conjunt. Estructura acabada amb pintura epoxi, pintura en pols de polièster o acabat
equivalent, en color blanc o a definir per la DF. Sobre quadrat fabricat en laminat compacte HPL, melamina o
material equivalent d’alta resistència, de gruix adequat segons el sistema constructiu, acabat en color blanc.
Elements de contacte amb el paviment equipats amb tacs, feltre o sistemes equivalents per a la seva protecció.
Dimensions generals aproximades:
Amplada: 70 cm
Longitud: 70 cm
Alçada: 73-74 cm
Tot segons especificacions del projecte. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l’element en la
seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Codi de referència: EA14

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 TA09 T
2 P1 18,000 18,000 C#
3 Subtotal S 18,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 18,000

10 PQ72-.T10 u Subministrament i col·locació de taula baixa circular amb estructura fixa fabricada en acer, alumini o material
metàl·lic equivalent, amb acabat pintat en color blanc o a definir per la DF. Sobre circular fabricat en laminat
compacte HPL, metall o material equivalent d’alta resistència, amb superfície de fàcil neteja i acabat en color
blanc o equivalent segons la configuració seleccionada. Estructura dimensionada per garantir l’estabilitat del
conjunt i equipada amb elements de suport adequats per a la protecció del paviment. Dimensions generals
aproximades: Diàmetre: 80 cm
Alçada: 38,5-45 cm
Tot segons especificacions del projecte. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l’element en la
seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Codi de referència: EA15

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 TA10 T
2 P1 2,000 2,000 C#
3 Subtotal S 2,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 2,000

11 PQ72-.T11 u Subministrament i muntatge de taula rectangular amb estructura metàl·lica de secció 50 x 50 mm i gruix 1,5
mm, amb acabat en pintura epoxi o de polièster blanca. Les peces d’unió i d’ancoratge són metàl·liques.
Recolzament a terra amb anivelladors amb soleta antilliscant. Sobre d'entre 12mm i 25mm d'acabat HPL o
melamina 0% formaldehids. Acabat en color blanc. Mecanitzat especial rectangular en el lateral superior dret de
cada usuari amb accés al cablejat amb tapa amb acabat idèntic al sobre. Dimensions:
Amplada: 80 cm
Llargada: 160 cm
Alçada: 73,2-74 cm
Tot segons especificacions del projecte. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l’element en la
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AMIDAMENTS Pàg.: 6

seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Codi de referència: EA16

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 TA11 T
2 PB 4,000 4,000 C#
3 Subtotal S 4,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 4,000

12 PQ72-.T12 u Subministrament i muntatge de taula rectangular amb un sobre de melamina de 19-25mm de gruix. Estructura
d'alumini composta per 2 potes en forma de ´´T´´ invertida de tub de ø 50-60mm i 2mm de gruix, soldades a un
travesser de 50cm x 30cm i altura de 1,5cm. Peus formats per una base de xapa plegada de 4mm de gruix amb
una tapa soldada de 2,5mm de gruix. Mecanisme d'accionament per abatiment de la taula mitjançant una barra
metàl·lica de ø 20-60mm i gruix de 1,5mm. Potes amb rodes de ø 60-65mm amb fre. Acabat blanc.
Dimensions generals:
Amplada: 69-70 cm
Llargada: 138-140 cm
Alçada: 73,2-74 cm
Tot segons especificacions del projecte. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l’element en la
seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Codi de referència: EA17

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 TA12 T
2 PB 1,000 1,000 C#
3 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Grup 01 PRESSUPOST MOBILIARI ESTÀNDARD
Subgrup 01  EA. MOBILIARI ADMINISTRATIU
Element 03  CADIRES

1 PQ77-.CA1 u Subministrament i col·locació de cadira d’oficina ergonòmica operativa, giratòria, amb rodes i base de 5 radis
(diàmetre base entre 65 i 68 cm). Disposa de mecanisme sincro amb regulació de tensió adaptable al pes de
l’usuari i bloqueig en diverses posicions (multiposicional), amb sistema de seguretat antigolpeig del respatller.
Regulació d’alçada del seient mitjançant pistó de gas. Respatller d’alçada mitjana (sense capçal), amb regulació
d’alçada i suport lumbar regulable (2D–3D), amb ajustos en alçada, profunditat i/o inclinació, que permet una
adaptació ergonòmica dinàmica a l’esquena de l’usuari. El respatller pot ser en malla (polipropilè o materials
similars) o entapissat. Seient amb regulació de profunditat, amb acabat entapissat o en malla, incorporant
escuma d’alta densitat o escuma injectada per garantir confort i durabilitat en ús intensiu. Braços regulables
(entre 2D i 4D), ajustables en alçada, amplada, profunditat i/o orientació. Estructura interior amb carcassa
resistent que defineix la forma ergonòmica del conjunt, amb materials pensats per a un ús intensiu i prolongat.
Entapissat disponible en tela ignífuga o acabats equivalents, amb opcions de color. Dimensions:
Alçada total: 90-110 cm
Alçada del seient: 41-52 cm
Amplada del seient: 41-67.5 cm
Profunditat: 41-55 cm
Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat
l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la
unitat d'obra.
Codi de referència: EA18

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CA01 T
2 6,000 6,000 C#
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3 Subtotal S 6,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 6,000

2 PQ77-.CA2 u Subministrament i col·locació de cadira confident amb braços integrats amb estructura fixa de quatre potes
fabricada en tub d'acer d'alta resistència acabat amb pintura epoxi en color negre. Estructura lleugera i apilable
fins a 15 unitats. Element totalment entapissat amb teixit vinílic d'altes prestacions, compost per vinil i uretà amb
suport de 100 % polièster, de 685 g/m², apte per a ús intensiu en espais públics, amb resistència a l'abrasió
superior a 300.000 cicles Martindale segons EN ISO 12947-2, resistència als raigs UV ? 7/8 segons ISO
105-B02 i estabilitat a temperatures de fins a -23 °C. Amb acabat PERMABLOK3® o equivalent, amb protecció
antibacteriana, antifúngica i antimicòtica, acabat antitaques i antiestàtic, resistent a la formació de floridura i a
les taques per sulfurs, de fàcil neteja i manteniment, adequat per a entorns d'ús intensiu. Seient i respatller
independents amb carcassa interior de polipropilè injectat i encoixinat amb escuma flexible de poliuretà d'alta
densitat. Braços tancats integrats a l'estructura metàl·lica, acabats en el mateix color que la base. Tacs de
polipropilè negre per a la protecció del paviment.  Descripció:
Alçada total: 80,4-83,6 cm
Alçada del seient: 42,9-47,3 cm
Amplada del seient: 44-61 cm
Profunditat: 51,5-54 cm Pes: 4-7 kg.
Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat
l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la
unitat d'obra.
Codi de referència: EA19

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CA02 T
2 P3 10,000 10,000 C#
3 Subtotal S 10,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 10,000

3 PQ77-.CA3 u Subministrament i col·locació de cadira de treball amb base giratòria d'alumini de 5 radis equipada amb rodes
dobles de Ø65 mm i regulació d'alçada mitjançant pistó de gas. Element totalment entapissat amb teixit vinílic
d'altes prestacions, compost per vinil i uretà amb suport de 100 % polièster, de 685 g/m², apte per a ús intensiu
en espais públics, amb resistència a l'abrasió superior a 300.000 cicles Martindale segons EN ISO 12947-2,
resistència als raigs UV ? 7/8 segons ISO 105-B02 i estabilitat a temperatures de fins a -23 °C. Amb acabat
PERMABLOK3® o equivalent, amb protecció antibacteriana, antifúngica i antimicòtica, acabat antitaques i
antiestàtic, resistent a la formació de floridura i a les taques per sulfurs, de fàcil neteja i manteniment, adequat
per a entorns d'ús intensiu. Seient i respatller injectats amb espuma de PUR flexible d’entre 30kg/m3 i 90
kg/m3 de densitat, totalment entapissat amb costura simple i texit amb les següents característiques i color a
definir per la DF.  Dimensions generals:
Alçada: 72-87,3 cm
Alçada seient: 41-51 cm
Amplada seient: 44,3-72 cm
Profinditat: 41-73 cm
Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat
l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la
unitat d'obra.
Codi de referència: EA20

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CA03 T
2 PB 8,000 8,000 C#
3 P1 3,000 3,000 C#
4 P2 1,000 1,000 C#
5 P3 1,000 1,000 C#
6 Subtotal S 13,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 13,000
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4 PQ77-.CA4 u Subministrament i col·locació de tamboret alt fix per a espais de menjador, amb estructura piramidal de quatre
potes fabricada en acer, mitjançant tub o vareta massissa, i cèrcol reposapeus perimetral executat amb vareta o
tub d'acer de diàmetre aproximat entre 10 i 16 mm. Estructura metàl·lica acabada amb pintura epoxi o acabat
cromat, segons la proposta seleccionada. Equipat amb quatre conteres de material plàstic d'alta resistència per
a la protecció del paviment. Seient rígid sense entapissar, acabat amb material de fàcil neteja, com ara fusta,
acer inoxidable, poliuretà integral (PUR) o material equivalent. El tamboret haurà de complir les normatives UNE
10010:89, UNE 11020-2:92, UNE EN 1022:98, ANSI/BIFMA X5.1 o altres normes equivalents que acreditin la
resistència, estabilitat i durabilitat del producte.  Dimensions generals:
Alçada: 75-101 cm
Alçada seient: 75-75,5 cm
Amplada seient: 28-45,5 cm
Profinditat: 28-38 cm.
Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatge, tots els elements i mitjans
auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Codi de referència: EA21

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CA04 T
2 P1 8,000 8,000 C#
3 Subtotal S 8,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 8,000

5 PQ77-.CA5 u Subministrament i col·locació de cadira confident apilable amb estructura fixa de quatre potes fabricada en tub
d'acer d'alta resistència, acabada amb pintura epoxi termoendurida o acabat cromat, segons la proposta
seleccionada. Seient i respatller constituïts per una única carcassa ergonòmica de polipropilè injectat, de fàcil
neteja i manteniment, disponible en color blanc o altres acabats segons la prescripció tècnica del projecte.
Carcassa resistent als impactes i apta per a ús intensiu en espais de col·lectivitats. Sistema apilable amb una
capacitat mínima de 10 unitats. Equipada amb tacs de material plàstic d'alta resistència als extrems de les potes
per a la protecció del paviment i la reducció del soroll.  Descripció:
Alçada: 80,4-83,6 cm
Alçada seient: 42,9-47,3 cm
Amplada seient: 44,3-57,5 cm
Profinditat: 42-54 cm
Pes: 4-6 kg
Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat
l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la
unitat d'obra.
Codi de referència: EA22

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CA05 T
2 PB 16,000 16,000 C#
3 P1 52,000 52,000 C#
4 Subtotal S 68,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 68,000

Grup 01 PRESSUPOST MOBILIARI ESTÀNDARD
Subgrup 01  EA. MOBILIARI ADMINISTRATIU
Element 04  BUTAQUES

1 PQ77-.BU1 u Subministrament i col·locació de butaca individual d’una plaça amb estructura fixa de quatre potes, fabricada en
acer, fusta massissa o combinació de materials estructurals equivalents d’alta resistència. Estructura interior del
conjunt formada per bastidor de fusta, estructura metàl•lica o sistema equivalent.
Seient i respatller encoixinats amb escuma flexible de poliuretà d’alta densitat, modelada o combinada amb
altres elements de suport, com cingues elàstiques o molles. Respatller d’alçada mitjana i braços integrats en el
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conjunt, ja sigui mitjançant una carcassa entapissada contínua o com a part de l’estructura portant de la butaca.
Elements entapissats acabats amb teixit vinílic d’altes prestacions, compost per vinil i uretà amb suport de 100
% polièster, de 685 g/m², apte per a ús intensiu en espais públics, amb resistència a l’abrasió superior a
300.000 cicles Martindale segons EN ISO 12947-2, resistència als raigs UV ? 7/8 segons ISO 105-B02 i
estabilitat a temperatures de fins a -23 °C. Amb acabat PERMABLOK3® o equivalent, amb protecció
antibacteriana, antifúngica i antimicòtica, acabat antitaques i antiestàtic, resistent a la formació de floridura i a
les taques per sulfurs, de fàcil neteja i manteniment, adequat per a entorns d’ús intensiu.
Base fixa de quatre potes, metàl·liques o de fusta massissa, amb acabat pintat, vernissat o equivalent segons
el material i la proposta seleccionada. Incorporació de tacs o topalls protectors adequats per al tipus de
paviment.
Dimensions generals aproximades:
Amplada: 75-85 cm
Profunditat: 75-81 cm
Alçada total: 70-74,5 cm
Alçada de seient: 42-45 cm
Pes aproximat: 11-36,6 kg
Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat
l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la
unitat d'obra.
Codi de referència: EA23

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 BU1 T
2 P3 4,000 4,000 C#
3 Subtotal S 4,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2 PQ77-.BU2 u Subministrament i col·locació de butaca individual d'una plaça, amb estructura fixa fabricada en acer, fusta
massissa o materials estructurals equivalents d'alta resistència. Base fixa de quatre potes o estructura
equivalent, amb acabat pintat, vernissat o similar segons el material i la proposta seleccionada, equipada amb
tacs o topalls per a la protecció del paviment. Elements entapissats acabats amb teixit vinílic d'altes prestacions,
compost per vinil i uretà amb suport de 100 % polièster, de 685 g/m², apte per a ús intensiu en espais públics,
amb resistència a l'abrasió superior a 300.000 cicles Martindale segons EN ISO 12947-2, resistència als raigs
UV ? 7/8 segons ISO 105-B02 i estabilitat a temperatures de fins a -23 °C. Amb acabat PERMABLOK3® o
equivalent, amb protecció antibacteriana, antifúngica i antimicòtica, acabat antitaques i antiestàtic, resistent a la
formació de floridura i a les taques per sulfurs, de fàcil neteja i manteniment, adequat per a entorns d'ús
intensiu. Seient individual encoixinat amb escuma flexible de poliuretà injectada, modelada o de característiques
equivalents. Respatller d'alçada mitjana, de geometria corba i envolvent, encoixinat i entapissat, amb braços
integrats estructuralment o formalment en el conjunt. Estructura interior del seient i respatller fabricada en fusta,
acer o materials estructurals equivalents, dimensionada per a ús intensiu.  Dimensions generals aproximades:
Amplada: 63-82 cm
Profunditat: 62-68 cm
Alçada total: 70-77 cm
Alçada del seient: 40-46 cm

Codi de referència: EA24

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 BU2 T
2 P1 4,000 4,000 C#
3 Subtotal S 4,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Grup 01 PRESSUPOST MOBILIARI ESTÀNDARD
Subgrup 01  EA. MOBILIARI ADMINISTRATIU
Element 05  SOFAS
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1 PQ77-.SF1 u Subministrament i col·locació de sistema modular de seients format per diversos elements independents:
seients, respatllers i recolzabraços que poden unir-se entre si mitjançant elements de connexió, permetent
múltiples configuracions i una gran flexibilitat compositiva per adaptar-se a diferents espais i necessitats.
Estructura interior de fusta estratificada o fusta massisa de pi, combinada amb elements metàl•lics per garantir
estabilitat. Els seients incorporen sistemes de molla per millorar el confort. El farciment està compost per
escuma de poliuretà d'alta densitat 40kg/m3. Peus de suport amb tacs de polipropilè. Dimensions generals
aproximades 280x192 cm, composta per diversos mòduls combinables. Les peces individuals presenten
dimensions compreses entre 64 i 124 cm d’amplada, 64 i 94 cm de profunditat i 40 a 68 cm d’alçada, incloent-hi
pufs, seients i respatllers que permeten múltiples configuracions segons les necessitats de l’espai. Conjunt
totalment entapissat i desenfundable en la seva totalitat, amb teixit categoria B, 3 colors diferents, a definir per la
DF. Dimensions:
Amplada: 195-225 cm
Llargada: 385-415 cm
Alçada: 44.5-46.5 cm
Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat
l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la
unitat d'obra.
Codi de referència: EA25

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SF01 T
2 PB 1,000 1,000 C#
3 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Grup 01 PRESSUPOST MOBILIARI ESTÀNDARD
Subgrup 01  EA. MOBILIARI ADMINISTRATIU
Element 06  BANCS

1 PQ12-.BA1 u Subministrament i col·locació de banc per a vestidorformat per estructura tubular d’acer lacat amb potes de
poliamida i llistons de taulell fenòlic per a seient i lleixa posa botes inferior, amb estructura amb acabat de color
blanc i llistons de taulell fenòlic amb acabat de color arena. Dimensions:
Amplada: 145-155 cm
Profunditat: 35-48 cm
Alçada: 43.5-45.5 cm
Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat
l’element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la
unitat d'obra.
Codi de referència: EA26

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 BA1 T
2 P-1 2,000 2,000 C#
3 Subtotal S 2,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Grup 01 PRESSUPOST MOBILIARI ESTÀNDARD
Subgrup 02  C. COMPLEMENTS
Element 01  ACCESSORIS
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1 PQ77-.PAR u Subministrament i col·locació de paraigüer de forma quadrangular. Estructura de xapa d'acer amb acabat de
pintura epoxi de 0,8 mm de gruix. Separadors de paraigües format per dues barres d'acer en forma de creu.
Base de plàstic ABS, amb una cara interior reticulada per talque els paraigües no patinin. Inclou taps de goma
antilliscants. Acabat blanc RAL 9002.
Dimensions:
Alçada: 36-49 cm
Amplada: 23,5-25 cm
Profunditat: 12-25 cm
Pes: 2,4-6 Kg
Inclou retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat
d'obra.
Codi de referència: CM01

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CM01 T
2 PB 1,000 1,000 C#
3 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 PQ22-.PA2 u Subministrament i col·locació de cos fabricat en polietilè d’alta densitat (HDPE), resistent a impactes i productes
químics, amb acabat llis de fàcil neteja i cantonades arrodonides. Color blau reciclatge amb símbol serigrafiat de
reciclatge en blanc segons codificació estàndard. Apilable i compatible amb bosses estàndard. Dimensions:
Alçada: 50 cm
Amplada: 39 cm
Profunditat: 30 cm
Capacitat: 39 L
Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat
l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la
unitat d'obra.
Codi de referència: CM02

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CM02 T
2 PB 4,000 4,000 C#
3 P1 4,000 4,000 C#
4 P2 4,000 4,000 C#
5 P3 4,000 4,000 C#
6 Subtotal S 16,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 16,000

3 PQ91-.8TT u Subministrament i col·locació d'aparcabicicletes en forma de U d'acer inoxidable amb acabat polit, de 750 mm
de llargària i 750 mm d'alçària amb capacitat per a 1 bicicleta, encastat al paviment. Totalment acabat segons
especificacions del projecte. Inclou retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per
donar per completa la unitat d'obra.
Codi de referència: CM03

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CM04 T
2 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

4 PQ22-.PA3 u Subministrament i col·locació de camilla plegable de dos cossos amb respatller regulable a 60º, de dimensions
generals aproximades de 70x186cm, amb alçada regulable desde 69cm a 85cm, mitjançant una pota
telescòpica multiposició. Estructura d'alumini de secció quadrada. Espuma de 6cm i grau de firmesa mig-II, i
tapissat de polipell ignífug classe M2. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la
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seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Codi de referència: CM04

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CM04 T
2 PB 1,000 1,000 C#
3 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 PQ22-.PA1 u Subministrament i col·locació de divisòria sobretaula de vora flexible de e=30mm. Taulell de melanina de 19mm,
amb cantonades arrodonides, espuma d'espessor e=5mm i densitat 60kg/m3,i entapissat amb teixit de grau 2.
Ancoratge mitjançant buló a una platina. Dimensions:
Alçada: 38 cm
Amplada: 160 cm
Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat
l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la
unitat d'obra.
Codi de referència: CM05

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CM05 T
2 63,000 63,000 C#
3 Subtotal S 63,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 63,000

6 PQ22-.PA4 u Subministrament i col·locació de pack de 4 penjador de polipropilè (PP) de color negre de dimensions
aproximades 39,5 x 20,5cm (amplada x alçada) cadascuna. Dimensions generals:
39 x 21 cm
Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat
l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la
unitat d'obra.
Codi de referència: CM06

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CM06 T
2 PB 20,000 20,000 C#
3 P1 20,000 20,000 C#
4 P2 20,000 20,000 C#
5 P3 20,000 20,000 C#
6 Subtotal S 80,000 SUMSUBTOT
7 C#

TOTAL AMIDAMENT 80,000

7 PQ22-.PA5 u Subministrament i col·locació de penjador de peu autoportant format per estructura vertical metàl·lica i/o de
fusta d'alta resistència, amb diferents punts de penjada distribuïts en alçada. Capacitat mínima aproximada de 8
peces o punts de penjada, mitjançant ganxos, braços o elements específics de geometria adequada. Estructura
acabada amb pintura epoxi, vernís, cromat o acabat equivalent, amb color a definir per la DF. Base estable de
material metàl·lic d'alta resistència, dimensionada i llastrada per garantir l'estabilitat del conjunt, amb elements
de protecció del paviment.  Dimensions aproximades:
Alçada: 170-190 cm
Amplada / diàmetre màxim: 30-50 cm
Profunditat / diàmetre màxim: 30-50 cm
Codi de referència: CM07

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CM07 T
2 1,000 1,000 C#
3 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT

EUR



PROJECTE DE MOBILIARI I SENYALÍSTICA RELATIU AL PROJECTE D´IMPLANTACIÓ DEL CENTRE
DE FORMACIÓ TECNOLÒGICA DE L´INSTITUT MUNICIPAL D´INFORMÀTICA A L´EDIFICI CREATIC

AMIDAMENTS Pàg.: 13

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 PB92-.EV1 u Subministrament i col·locació de pissarra blanca mural magnètica sense marc, amb superfície d'acer d'alta
resistència, acabada amb tractament vitrificat, lacat, polimèric o equivalent, apta per a ús freqüent o intensiu
amb retoladors esborrables en sec. Superfície llisa, resistent al desgast i de fàcil neteja i manteniment. Panell
d'aproximadament 10 mm de gruix, amb sistema de fixació mural oculta mitjançant imants o ancoratges
mecànics no visibles. Sistema apte per a instal·lació individual o modular, permetent la composició de
superfícies contínues sense marc. Dimensions aproximades:
Alçada: 100 cm
Amplada: 150 cm
Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat
l’element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la
unitat d'obra.
Codi de referència: CM08

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CM08 T
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Grup 01 PRESSUPOST MOBILIARI ESTÀNDARD
Subgrup 03  S. SENYALÍSTICA

1 PB92-.8CO u Subministre i col.locació de la senyalistica interior de l'edifici de Creatic. Totalment muntat segons projecte
executiu. Inclou tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ajuntament de Barcelona T
2 1,000 1,000 C#
3 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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MA D'OBRA

A01-FEP6 h Ajudant fuster 27,45000 €

A01-FEPD h Ajudant electricista 27,19000 €

A01-FEPH h Ajudant muntador 27,23000 €

A0F-000E h Oficial 1a electricista 31,70000 €

A0F-000K h Oficial 1a fuster 31,21000 €

A0F-000R h Oficial 1a muntador 31,70000 €
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BAQ3-.AR1 u Armari modular de melamina amb doble porta batent de dimensions generals de 80x40-45cm i una
alçada de 220-222cm. Fabricat amb tauler de partícules de fusta aglomerat, de densitat 630kg/m3
d'espessor entre 19mm i 25mm. Acabat melamina blanc. Inclou 5 lleixes de melamina de 25mm de
gruix. Tiradors ergonòmics metàl·lics acabats en blanc. Codi de referència: EA01

470,00000 €

BAQ3-.AR2 u Armari modular de melamina amb doble porta batent de dimensions generals de 80x40-45cm i una
alçada de 110-115cm. Fabricat amb tauler de partícules de fusta aglomerat, de densitat 630kg/m3
d'espessor entre 19mm i 25mm. Acabat melamina blanc. Inclou 2 lleixes de melamina de 25mm de
gruix. Tiradors ergonòmics metàl·lics acabats en blanc.
Codi de referència: EA02

293,00000 €

BAQ3-.AR3 u Armari modular de melamina amb doble porta batent de dimensions generals de 80x40-45cm i una
alçada de 143-150cm.. Fabricat amb tauler de partícules de fusta aglomerat, de densitat 630kg/m3
d'espessor entre 19mm i 25mm. Acabat melamina blanc. Inclou 2 lleixes de melamina de 25mm de
gruix. Tiradors ergonòmics metàl·lics acabats en blanc.
Codi de referència: EA03

341,00000 €

BAQ3-.AR4 u Subministrament i muntatge d'armari modular de melamina sense portes de dimensions generals
de 80x40-45cm i una alçada de 143-150cm. Fabricat amb tauler de partícules de fusta aglomerat,
de densitat 630kg/m3 d'espessor entre 19mm i 25mm. Acabat melamina blanc. Inclou 2 lleixes de
melamina de 25mm de gruix.
Codi de referència: EA04

341,00000 €

BAQ3-AR5 u Armari modular de melamina sense portes de dimensions generals de 80x40-45cm i una alçada de
143-150cm. Fabricat amb tauler de partícules de fusta aglomerat, de densitat 630kg/m3 d'espessor
entre 19mm i 25mm. Acabat melamina blanc. Inclou 1 lleixa de melamina de 25mm de gruix i una
barra penja-robes.
Codi de referència: EA05

341,00000 €

BB91-.EV1 u Pissarra blanca mural magnètica sense marc, amb superfície d'acer d'alta resistència, acabada
amb tractament vitrificat, lacat, polimèric o equivalent, apta per a ús freqüent o intensiu amb
retoladors esborrables en sec. Superfície llisa, resistent al desgast i de fàcil neteja i manteniment.
Panell d'aproximadament 10 mm de gruix, amb sistema de fixació mural oculta mitjançant imants o
ancoratges mecànics no visibles. Sistema apte per a instal·lació individual o modular, permetent la
composició de superfícies contínues sense marc.  Dimensions aproximades:
Alçada: 100 cm
Amplada: 150 cm´´

Codi de referència: CM08

465,00000 €

BB92-.8XO u Subministre i col.locació de la senyalistica interior de l'edifici de Creatic. Totalment muntat segons
projecte executiu. Inclou tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la
unitat d'obra.

1.500,00000 €

BQ11-.BA1 u Banc per a vestidor format per estructura tubular d’acer lacat amb potes de poliamida i llistons de
taulell fenòlic per a seient i lleixa posa botes inferior, amb estructura amb acabat de color blanc i
llistons de taulell fenòlic amb acabat de color arena. Dimensions:
Amplada: 145-155 cm
Profunditat: 35-48 cm
Alçada: 43.5-45.5 cm

Codi de referència: EA26

303,60000 €

BQ22-.CM2 u Cos fabricat en polietilè d’alta densitat (HDPE), resistent a impactes i productes químics, amb
acabat llis de fàcil neteja i cantonades arrodonides. Color blau reciclatge amb símbol serigrafiat de
reciclatge en blanc segons codificació estàndard. Apilable i compatible amb bosses estàndard.
Dimensions:
Alçada: 50 cm
Amplada: 39 cm
Profunditat: 30 cm

70,10000 €
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Capacitat: 39 L

Codi de referència: CM02

BQ22-.PA3 u Camilla plegable de dos cossos amb respatller regulable a 60º, de dimensions generals
aproximades de 70x186cm, amb alçada regulable desde 69cm a 85cm, mitjançant una pota
telescòpica multiposició. Estructura d'alumini de secció quadrada. Espuma de 6cm i grau de
firmesa mig-II, i tapissat de polipell ignífug classe M2.

Codi de referència: CM04

214,90000 €

BQ22-.PA4 u Divisòria sobretaula de vora flexible de e=30mm. Taulell de melanina de 19mm, amb cantonades
arrodonides, espuma d'espessor e=5mm i densitat 60kg/m3,i entapissat amb teixit de grau 2.
Ancoratge mitjançant buló a una platina. Dimensions:
Alçada: 38 cm
Amplada: 160 cm

Codi de referència: CM05

228,00000 €

BQ22-.X4A u Pack de 4 penjador de polipropilè (PP) de color negre de dimensions aproximades 39,5 x 20,5cm
(amplada x alçada) cadascuna.
Dimensions generals:
39 x 21 cm
Codi de referència: CM06

3,00000 €

BQ22-.X5A u Penjador de peu autoportant format per estructura vertical metàl·lica i/o de fusta d'alta resistència,
amb diferents punts de penjada distribuïts en alçada. Capacitat mínima aproximada de 8 peces o
punts de penjada, mitjançant ganxos, braços o elements específics de geometria adequada.
Estructura acabada amb pintura epoxi, vernís, cromat o acabat equivalent, amb color a definir per
la DF. Base estable de material metàl·lic d'alta resistència, dimensionada i llastrada per garantir
l'estabilitat del conjunt, amb elements de protecció del paviment.  Dimensions aproximades:
Alçada: 170-190 cm
Amplada / diàmetre màxim: 30-50 cm
Profunditat / diàmetre màxim: 30-50 cm
Codi de referència: CM07

500,00000 €

BQ73-.T10 u Taula baixa circular amb estructura fixa fabricada en acer, alumini o material metàl·lic equivalent,
amb acabat pintat en color blanc o a definir per la DF. Sobre circular fabricat en laminat compacte
HPL, metall o material equivalent d’alta resistència, amb superfície de fàcil neteja i acabat en color
blanc o equivalent segons la configuració seleccionada. Estructura dimensionada per garantir
l’estabilitat del conjunt i equipada amb elements de suport adequats per a la protecció del
paviment. Dimensions generals aproximades: Diàmetre: 80 cm
Alçada: 38,5-45 cm
Codi de referència: EA15

265,00000 €

BQ73-.T11 u Taula rectangular amb estructura metàl·lica de secció 50 x 50 mm i gruix 1,5 mm, amb acabat en
pintura epoxi o de polièster blanca. Les peces d’unió i d’ancoratge són metàl·liques. Recolzament
a terra amb anivelladors amb soleta antilliscant. Sobre d'entre 12mm i 25mm d'acabat HPL o
melamina 0% formaldehids. Acabat en color blanc. Mecanitzat especial rectangular en el lateral
superior dret de cada usuari amb accés al cablejat amb tapa amb acabat idèntic al sobre.
Dimensions:
Amplada: 80 cm
Llargada: 160 cm
Alçada: 73,2-74 cm
Codi de referència: EA16

350,00000 €

BQ73-.T12 u Taula rectangular amb un sobre de melamina de 19-25mm de gruix. Estructura d'alumini composta
per 2 potes en forma de ´´T´´ invertida de tub de ø 50-60mm i 2mm de gruix, soldades a un
travesser de 50cm x 30cm i altura de 1,5cm. Peus formats per una base de xapa plegada de 4mm
de gruix amb una tapa soldada de 2,5mm de gruix. Mecanisme d'accionament per abatiment de la
taula mitjançant una barra metàl·lica de ø 20-60mm i gruix de 1,5mm. Potes amb rodes de ø
60-65mm amb fre. Acabat blanc.
Dimensions generals:
Amplada: 69-70 cm
Llargada: 138-140 cm
Alçada: 73,2-74 cm
Codi de referència: EA17

488,00000 €
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BQ73-.T18 u Taula circular per a reunions informals, amb estructura fixa formada per base circular metàl·lica i
columna central, fabricades en acer, alumini o combinació d’ambdós materials, amb acabat pintat
en color blanc o equivalent a definir per la DF. Base dimensionada per garantir l’estabilitat del
conjunt i equipada amb elements de protecció del paviment. Sobre circular fabricat en laminat
compacte HPL de 12–13 mm de gruix aproximat, acabat en color blanc, fixat mecànicament a
l’estructura central mitjançant elements d’unió metàl·lics.      Dimensions:
Diàmetre: 60 cm
Alçada: 72-74 cm
Codi de referència: EA13

185,00000 €

BQ73-.TA1 u Taula rectangular de dimensions generals 160 x 160 cm. Estructura metàl·lica de secció 50 x 50
mm i gruix 1,5 mm, amb acabat en pintura epoxi o de polièster blanca. Les peces d’unió i
d’ancoratge són metàl·liques. Recolzament a terra amb anivelladors amb soleta antilliscant. Sobre
d'entre 12mm i 25mm d'acabat HPL o melamina 0% formaldehids. Acabat en color blanc.
Mecanitzat especial rectangular en el lateral superior dret de cada usuari amb accés al cablejat
amb tapa amb acabat idèntic al sobre. Sistema electrificació taules de reunió, 84x42x3.9cm, taules
de 84cm. Xapa blanca. Pujada electrificació flexible, us taula individual, llarg 80cm   Dimensions:
Amplada: 160 cm
Llargada: 160 cm
Alçada: 73,2-74 cm
Codi de referència: EA06

752,00000 €

BQ73-.TA3 u Taula rectangular de dimensions generals 160 x 80 cm. Estructura metàl·lica de secció 50 x 50
mm i gruix 1,5 mm, amb acabat en pintura epoxi o de polièster blanca. Les peces d’unió i
d’ancoratge són metàl·liques. Recolzament a terra amb anivelladors amb soleta antilliscant. Sobre
d'entre 12mm i 25mm d'acabat HPL o melamina 0% formaldehids. Acabat en color blanc.
Mecanitzat especial rectangular en el lateral superior dret de cada usuari amb accés al cablejat
amb tapa amb acabat idèntic al sobre.Sistema electrificació taules de reunió, 84x42x3.9cm, taules
de 84cm. Xapa blanca.  Pujada electrificació flexible, us taula individual, llarg 80cm   Dimensions:
Amplada: 80 cm
Llargada: 160 cm
Alçada: 73,2-74 cm
Codi de referència: EA08

460,00000 €

BQ73-.TA4 u Taula circular per a reunions informals i espais office, amb estructura fixa formada per base
circular metàl·lica i columna central, fabricades en acer, alumini o combinació d’ambdós materials,
amb acabat pintat en color blanc o equivalent a definir per la DF. Base dimensionada per garantir
l’estabilitat del conjunt i equipada amb elements de protecció del paviment. Sobre circular fabricat
en laminat compacte HPL de 12–13 mm de gruix aproximat, acabat en color blanc, fixat
mecànicament a l’estructura central mitjançant elements d’unió metàl·lics.   Dimensions:
Diàmetre: 100 cm
Alçada: 73,2-74 cm
Codi de referència: EA09

295,00000 €

BQ73-.TA5 u Taula rectangular amb un sobre de melamina de 19-25mm de gruix. Estructura d'alumini composta
per 2 potes en forma de ´´´´T´´´´ invertida de tub de ø 50-60mm i 2mm de gruix, soldades a un
travesser de 50cm x 30cm i altura de 1,5cm. Peus formats per una base de xapa plegada de 4mm
de gruix amb una tapa soldada de 2,5mm de gruix. Mecanisme d'accionament per abatiment de la
taula mitjançant una barra metàl·lica de ø 20-60mm i gruix de 1,5mm. Potes amb rodes de ø
60-65mm amb fre. Acabat blanc.  Dimensions generals:
Amplada: 77-80 cm
Llargada: 160 cm
Alçada: 73,2-74 cm
Codi de referència: EA10

523,00000 €

BQ73-.TA6 u Taula baixa de centre, amb estructura fixa fabricada en acer, alumini, fusta massissa o combinació
de materials estructurals equivalents. Estructura formada per potes o elements de suport
dimensionats per garantir l’estabilitat del conjunt, amb acabat pintat, lacat, vernissat o equivalent
segons el material. Sobre fabricat en MDF lacat o xapat, fusta massissa, laminat o material

400,00000 €
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equivalent d’alta resistència, de geometria circular, quadrada o rectangular, disponible en diferents
acabats i colors a definir per la DF. Elements de contacte amb el paviment equipats amb tacs de
material plàstic, feltre o solució equivalent per a la protecció del paviment. Dimensions generals
aproximades:
Amplada/longitud màxima: 100-120 cm
Profunditat/diàmetre: 45-100 cm
Alçada: 24-36 cm
Codi de referència: EA11

BQ73-.TA7 u Taula rectangular amb estructura metàl·lica de secció 50 x 50 mm i gruix 1,5 mm, amb acabat en
pintura epoxi o de polièster blanca. Les peces d’unió i d’ancoratge són metàl·liques. Recolzament
a terra amb anivelladors amb soleta antilliscant. Sobre d'entre 12mm i 25mm d'acabat HPL o
melamina 0% formaldehids. Acabat en color blanc. Mecanitzat especial rectangular en el lateral
superior dret de cada usuari amb accés al cablejat amb tapa amb acabat idèntic al sobre. Sistema
electrificació taules de reunió, 84x42x3.9cm, taules de 84cm. Xapa blanca.Pujada electrificació
flexible, us taula individual, llarg 80cm   Dimensions:
Amplada: 120 cm
Llargada: 220 cm
Alçada: 73,2-74 cm
Codi de referència: EA12

660,00000 €

BQ73-.TA9 u Taula quadrada de menjador i office, amb estructura fixa metàl·lica fabricada en acer, alumini o
combinació de materials equivalents, amb base central o estructura de suport dimensionada per
garantir l’estabilitat del conjunt. Estructura acabada amb pintura epoxi, pintura en pols de polièster
o acabat equivalent, en color blanc o a definir per la DF. Sobre quadrat fabricat en laminat
compacte HPL, melamina o material equivalent d’alta resistència, de gruix adequat segons el
sistema constructiu, acabat en color blanc. Elements de contacte amb el paviment equipats amb
tacs, feltre o sistemes equivalents per a la seva protecció. Dimensions generals aproximades:
Amplada: 70 cm
Longitud: 70 cm
Alçada: 73-74 cm
Codi de referència: EA14

200,00000 €

BQ75-.BU1 u Butaca individual d’una plaça amb estructura fixa de quatre potes, fabricada en acer, fusta
massissa o combinació de materials estructurals equivalents d’alta resistència. Estructura interior
del conjunt formada per bastidor de fusta, estructura metàl•lica o sistema equivalent.
Seient i respatller encoixinats amb escuma flexible de poliuretà d’alta densitat, modelada o
combinada amb altres elements de suport, com cingues elàstiques o molles. Respatller d’alçada
mitjana i braços integrats en el conjunt, ja sigui mitjançant una carcassa entapissada contínua o
com a part de l’estructura portant de la butaca.
Elements entapissats acabats amb teixit vinílic d’altes prestacions, compost per vinil i uretà amb
suport de 100 % polièster, de 685 g/m², apte per a ús intensiu en espais públics, amb resistència a
l’abrasió superior a 300.000 cicles Martindale segons EN ISO 12947-2, resistència als raigs UV ?
7/8 segons ISO 105-B02 i estabilitat a temperatures de fins a -23 °C. Amb acabat PERMABLOK3®
o equivalent, amb protecció antibacteriana, antifúngica i antimicòtica, acabat antitaques i
antiestàtic, resistent a la formació de floridura i a les taques per sulfurs, de fàcil neteja i
manteniment, adequat per a entorns d’ús intensiu.
Base fixa de quatre potes, metàl·liques o de fusta massissa, amb acabat pintat, vernissat o
equivalent segons el material i la proposta seleccionada. Incorporació de tacs o topalls protectors
adequats per al tipus de paviment.
Dimensions generals aproximades:
Amplada: 75-85 cm
Profunditat: 75-81 cm
Alçada total: 70-74,5 cm
Alçada de seient: 42-45 cm
Pes aproximat: 11-36,6 kg

Codi de referència: EA23

800,00000 €

BQ75-.BU2 u Butaca individual d'una plaça, amb estructura fixa fabricada en acer, fusta massissa o materials
estructurals equivalents d'alta resistència. Base fixa de quatre potes o estructura equivalent, amb
acabat pintat, vernissat o similar segons el material i la proposta seleccionada, equipada amb tacs
o topalls per a la protecció del paviment. Elements entapissats acabats amb teixit vinílic d'altes
prestacions, compost per vinil i uretà amb suport de 100 % polièster, de 685 g/m², apte per a ús
intensiu en espais públics, amb resistència a l'abrasió superior a 300.000 cicles Martindale segons
EN ISO 12947-2, resistència als raigs UV ? 7/8 segons ISO 105-B02 i estabilitat a temperatures de

350,00000 €
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fins a -23 °C. Amb acabat PERMABLOK3® o equivalent, amb protecció antibacteriana, antifúngica
i antimicòtica, acabat antitaques i antiestàtic, resistent a la formació de floridura i a les taques per
sulfurs, de fàcil neteja i manteniment, adequat per a entorns d'ús intensiu. Seient individual
encoixinat amb escuma flexible de poliuretà injectada, modelada o de característiques equivalents.
Respatller d'alçada mitjana, de geometria corba i envolvent, encoixinat i entapissat, amb braços
integrats estructuralment o formalment en el conjunt. Estructura interior del seient i respatller
fabricada en fusta, acer o materials estructurals equivalents, dimensionada per a ús intensiu.
Dimensions generals aproximades:
Amplada: 63-82 cm
Profunditat: 62-68 cm
Alçada total: 70-77 cm
Alçada del seient: 40-46 cm
Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment
finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per
donar per completa la unitat d'obra.
Codi de referència: EA24

BQ75-.CA1 u Cadira d’oficina ergonòmica operativa, giratòria, amb rodes i base de 5 radis (diàmetre base entre
65 i 68 cm). Disposa de mecanisme sincro amb regulació de tensió adaptable al pes de l’usuari i
bloqueig en diverses posicions (multiposicional), amb sistema de seguretat antigolpeig del
respatller. Regulació d’alçada del seient mitjançant pistó de gas. Respatller d’alçada mitjana
(sense capçal), amb regulació d’alçada i suport lumbar regulable (2D–3D), amb ajustos en alçada,
profunditat i/o inclinació, que permet una adaptació ergonòmica dinàmica a l’esquena de l’usuari.
El respatller pot ser en malla (polipropilè o materials similars) o entapissat. Seient amb regulació de
profunditat, amb acabat entapissat o en malla, incorporant escuma d’alta densitat o escuma
injectada per garantir confort i durabilitat en ús intensiu. Braços regulables (entre 2D i 4D),
ajustables en alçada, amplada, profunditat i/o orientació. Estructura interior amb carcassa resistent
que defineix la forma ergonòmica del conjunt, amb materials pensats per a un ús intensiu i
prolongat. Entapissat disponible en tela ignífuga o acabats equivalents, amb opcions de color.
Dimensions:
Alçada total: 90-110 cm
Alçada del seient: 41-52 cm
Amplada del seient: 41-67.5 cm
Profunditat: 41-55 cm
Codi de referència: EA18

520,00000 €

BQ75-.CA2 u Cadira confident amb braços integrats amb estructura fixa de quatre potes fabricada en tub d'acer
d'alta resistència acabat amb pintura epoxi en color negre. Estructura lleugera i apilable fins a 15
unitats. Element totalment entapissat amb teixit vinílic d'altes prestacions, compost per vinil i uretà
amb suport de 100 % polièster, de 685 g/m², apte per a ús intensiu en espais públics, amb
resistència a l'abrasió superior a 300.000 cicles Martindale segons EN ISO 12947-2, resistència als
raigs UV ? 7/8 segons ISO 105-B02 i estabilitat a temperatures de fins a -23 °C. Amb acabat
PERMABLOK3® o equivalent, amb protecció antibacteriana, antifúngica i antimicòtica, acabat
antitaques i antiestàtic, resistent a la formació de floridura i a les taques per sulfurs, de fàcil neteja i
manteniment, adequat per a entorns d'ús intensiu. Seient i respatller independents amb carcassa
interior de polipropilè injectat i encoixinat amb escuma flexible de poliuretà d'alta densitat. Braços
tancats integrats a l'estructura metàl•lica, acabats en el mateix color que la base. Tacs de
polipropilè negre per a la protecció del paviment.  Descripció:
Alçada total: 80,4-83,6 cm
Alçada del seient: 42,9-47,3 cm
Amplada del seient: 44-61 cm
Profunditat: 51,5-54 cm Pes: 4-7 kg.

Codi de referència: EA19

279,00000 €

BQ75-.CA3 u Cadira de treball amb base giratòria d'alumini de 5 radis equipada amb rodes dobles de Ø65 mm i
regulació d'alçada mitjançant pistó de gas. Element totalment entapissat amb teixit vinílic d'altes
prestacions, compost per vinil i uretà amb suport de 100 % polièster, de 685 g/m², apte per a ús
intensiu en espais públics, amb resistència a l'abrasió superior a 300.000 cicles Martindale segons
EN ISO 12947-2, resistència als raigs UV ? 7/8 segons ISO 105-B02 i estabilitat a temperatures de
fins a -23 °C. Amb acabat PERMABLOK3® o equivalent, amb protecció antibacteriana, antifúngica
i antimicòtica, acabat antitaques i antiestàtic, resistent a la formació de floridura i a les taques per
sulfurs, de fàcil neteja i manteniment, adequat per a entorns d'ús intensiu. Seient i respatller
injectats amb espuma de PUR flexible d’entre 30kg/m3 i 90 kg/m3 de densitat, totalment entapissat
amb costura simple i texit amb les següents característiques i color a definir per la DF. Dimensions
generals:

450,00000 €
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Alçada: 72-87,3 cm
Alçada seient: 41-51 cm
Amplada seient: 44,3-72 cm
Profinditat: 41-73 cm

Codi de referència: EA20

BQ75-.CA4 u Tamboret alt fix per a espais de menjador, amb estructura piramidal de quatre potes fabricada en
acer, mitjançant tub o vareta massissa, i cèrcol reposapeus perimetral executat amb vareta o tub
d'acer de diàmetre aproximat entre 10 i 16 mm. Estructura metàl·lica acabada amb pintura epoxi o
acabat cromat, segons la proposta seleccionada. Equipat amb quatre conteres de material plàstic
d'alta resistència per a la protecció del paviment. Seient rígid sense entapissar, acabat amb
material de fàcil neteja, com ara fusta, acer inoxidable, poliuretà integral (PUR) o material
equivalent. El tamboret haurà de complir les normatives UNE 10010:89, UNE 11020-2:92, UNE EN
1022:98, ANSI/BIFMA X5.1 o altres normes equivalents que acreditin la resistència, estabilitat i
durabilitat del producte.  Dimensions generals:
Alçada: 75-101 cm
Alçada seient: 75-75,5 cm
Amplada seient: 28-45,5 cm
Profinditat: 28-38 cm.

Codi de referència: EA21

235,00000 €

BQ75-.CA5 u Cadira confident apilable amb estructura fixa de quatre potes fabricada en tub d'acer d'alta
resistència, acabada amb pintura epoxi termoendurida o acabat cromat, segons la proposta
seleccionada. Seient i respatller constituïts per una única carcassa ergonòmica de polipropilè
injectat, de fàcil neteja i manteniment, disponible en color blanc o altres acabats segons la
prescripció tècnica del projecte. Carcassa resistent als impactes i apta per a ús intensiu en espais
de col·lectivitats. Sistema apilable amb una capacitat mínima de 10 unitats. Equipada amb tacs de
material plàstic d'alta resistència als extrems de les potes per a la protecció del paviment i la
reducció del soroll.  Descripció:
Alçada: 80,4-83,6 cm
Alçada seient: 42,9-47,3 cm
Amplada seient: 44,3-57,5 cm
Profinditat: 42-54 cm
Pes: 4-6 kg

Codi de referència: EA22

120,00000 €

BQ75-.PAR u Paraigüer de forma quadrangular. Estructura de xapa d'acer amb acabat de pintura epoxi de 0,8
mm de gruix. Separadors de paraigües format per dues barres d'acer en forma de creu. Base de
plàstic ABS, amb una cara interior reticulada per talque els paraigües no patinin. Inclou taps de
goma antilliscants. Acabat blanc RAL 9002.
Dimensions:
Alçada: 36-49 cm
Amplada: 23,5-25 cm
Profunditat: 12-25 cm
Pes: 2,4-6 Kg

Codi de referència: CM01

252,00000 €

BQ75-.SF1 u Sistema modular de seients format per diversos elements independents: seients, respatllers i
recolzabraços que poden unir-se entre si mitjançant elements de connexió, permetent múltiples
configuracions i una gran flexibilitat compositiva per adaptar-se a diferents espais i necessitats.
Estructura interior de fusta estratificada o fusta massisa de pi, combinada amb elements metàl•lics
per garantir estabilitat. Els seients incorporen sistemes de molla per millorar el confort. El farciment
està compost per escuma de poliuretà d'alta densitat 40kg/m3. Peus de suport amb tacs de
polipropilè. Dimensions generals aproximades 280x192 cm, composta per diversos mòduls
combinables. Les peces individuals presenten dimensions compreses entre 64 i 124 cm
d’amplada, 64 i 94 cm de profunditat i 40 a 68 cm d’alçada, incloent-hi pufs, seients i respatllers
que permeten múltiples configuracions segons les necessitats de l’espai. Conjunt totalment
entapissat i desenfundable en la seva totalitat, amb teixit categoria B, 3 colors diferents, a definir
per la DF. Dimensions:
Amplada: 195-225 cm
Llargada: 385-415 cm

8.376,00000 €
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Alçada: 44.5-46.5 cm

Codi de referència: EA25
BQ90-.8TT u Aparcabicicletes en forma de U d'acer inoxidable amb acabat polit, de 750 mm de llargària i 750

mm d'alçària amb capacitat per a 1 bicicleta, encastat al paviment. Totalment acabat segons
especificacions del projecte. Inclou retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxiliars
necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Codi de referència: CM03

345,86000 €

BQT3-.TA2 u aula rectangular de dimensions generals 240 x 160 cm. Estructura metàl·lica de secció 50 x 50 mm
i gruix 1,5 mm, amb acabat en pintura epoxi o de polièster blanca. Les peces d’unió i d’ancoratge
són metàl·liques. Recolzament a terra amb anivelladors amb soleta antilliscant. Sobre d'entre
12mm i 25mm d'acabat HPL o melamina 0% formaldehids. Acabat en color blanc. Mecanitzat
especial rectangular en el lateral superior dret de cada usuari amb accés al cablejat amb tapa amb
acabat idèntic al sobre. Sistema electrificació taules de reunió, 84x42x3.9cm, taules de 84cm.
Xapa blanca.  Pujada electrificació flexible, us taula individual, llarg 80cm. Dimensions:
Amplada: 160 cm
Llargada: 240 cm
Alçada: 73,2-74 cm
Tot segons les especificacions del projecte executiu. Inclou el subministrament de tots els
accessoris de fixació, muntatge i connexió, els mitjans auxiliars necessaris, la retirada
d'embalatges i la neteja final, deixant l'element completament instal·lat i en perfecte estat de
funcionament.
Codi de referència: EA07

1.108,00000 €
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PAQ5-.AR1P-1 u Subministrament i muntatge d'armari modular de
melamina amb doble porta batent de dimensions
generals de 80x40-45cm i una alçada de 220-222cm.
Fabricat amb tauler de partícules de fusta aglomerat,
de densitat 630kg/m3 d'espessor entre 19mm i
25mm. Acabat melamina blanc. Inclou 5 lleixes de
melamina de 25mm de gruix. Tiradors ergonòmics
metàl·lics acabats en blanc. Tot segons
especificacions del projecte executiu. Inclou retirada
d'embalatges deixant totalment finalitzat l’element en
la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans
auxiliars necessaris per donar per completa la unitat
d'obra.
Codi de referència: EA01

Rend.: 1,000 564,88 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEP6 h Ajudant fuster 1,700 /R x 27,45000 = 46,66500
A0F-000K h Oficial 1a fuster 1,500 /R x 31,21000 = 46,81500

Subtotal: 93,48000 93,48000
Materials

BAQ3-.AR1 u Armari modular de melamina amb doble porta batent
de dimensions generals de 80x40-45cm i una alçada
de 220-222cm. Fabricat amb tauler de partícules de
fusta aglomerat, de densitat 630kg/m3 d'espessor
entre 19mm i 25mm. Acabat melamina blanc. Inclou 5
lleixes de melamina de 25mm de gruix. Tiradors
ergonòmics metàl·lics acabats en blanc. Codi de
referència: EA01

1,000      x 470,00000 = 470,00000

Subtotal: 470,00000 470,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,40220

COST DIRECTE 564,88220
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 564,88220

PAQ5-.AR2P-2 u Subministrament i muntatge d'armari modular de
melamina amb doble porta batent de dimensions
generals de 80x40-45cm i una alçada de 110-115cm.
Fabricat amb tauler de partícules de fusta aglomerat,
de densitat 630kg/m3 d'espessor entre 19mm i
25mm. Acabat melamina blanc. Inclou 2 lleixes de
melamina de 25mm de gruix. Tiradors ergonòmics
metàl·lics acabats en blanc. Tot segons
especificacions del projecte executiu. Inclou retirada
d'embalatges deixant totalment finalitzat l’element en
la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans
auxiliars necessaris per donar per completa la unitat
d'obra.
Codi de referència: EA02

Rend.: 1,000 370,27 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEP6 h Ajudant fuster 1,409 /R x 27,45000 = 38,67700
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A0F-000K h Oficial 1a fuster 1,200 /R x 31,21000 = 37,45200

Subtotal: 76,12900 76,12900
Materials

BAQ3-.AR2 u Armari modular de melamina amb doble porta batent
de dimensions generals de 80x40-45cm i una alçada
de 110-115cm. Fabricat amb tauler de partícules de
fusta aglomerat, de densitat 630kg/m3 d'espessor
entre 19mm i 25mm. Acabat melamina blanc. Inclou 2
lleixes de melamina de 25mm de gruix. Tiradors
ergonòmics metàl·lics acabats en blanc.
Codi de referència: EA02

1,000      x 293,00000 = 293,00000

Subtotal: 293,00000 293,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,14194

COST DIRECTE 370,27094
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 370,27094

PAQ5-.AR3P-3 u Subministrament i muntatge d'armari modular de
melamina amb doble porta batent de dimensions
generals de 80x40-45cm i una alçada de 143-150cm..
Fabricat amb tauler de partícules de fusta aglomerat,
de densitat 630kg/m3 d'espessor entre 19mm i
25mm. Acabat melamina blanc. Inclou 2 lleixes de
melamina de 25mm de gruix. Tiradors ergonòmics
metàl·lics acabats en blanc.Tot segons
especificacions del projecte executiu. Inclou retirada
d'embalatges deixant totalment finalitzat l’element en
la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans
auxiliars necessaris per donar per completa la unitat
d'obra.
Codi de referència: EA03

Rend.: 1,000 431,51 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000K h Oficial 1a fuster 1,450 /R x 31,21000 = 45,25500
A01-FEP6 h Ajudant fuster 1,600 /R x 27,45000 = 43,92000

Subtotal: 89,17500 89,17500
Materials

BAQ3-.AR3 u Armari modular de melamina amb doble porta batent
de dimensions generals de 80x40-45cm i una alçada
de 143-150cm.. Fabricat amb tauler de partícules de
fusta aglomerat, de densitat 630kg/m3 d'espessor
entre 19mm i 25mm. Acabat melamina blanc. Inclou 2
lleixes de melamina de 25mm de gruix. Tiradors
ergonòmics metàl·lics acabats en blanc.
Codi de referència: EA03

1,000      x 341,00000 = 341,00000

Subtotal: 341,00000 341,00000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,33763

COST DIRECTE 431,51263
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 431,51263

PAQ5-.AR4P-4 u Subministrament i muntatge d'armari modular de
melamina sense portes de dimensions generals de
80x40-45cm i una alçada de 143-150cm. Fabricat
amb tauler de partícules de fusta aglomerat, de
densitat 630kg/m3 d'espessor entre 19mm i 25mm.
Acabat melamina blanc. Inclou 2 lleixes de melamina
de 25mm de gruix. Tot segons especificacions del
projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges
deixant totalment finalitzat l’element en la seva
posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars
necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Codi de referència: EA04

Rend.: 1,000 412,07 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000K h Oficial 1a fuster 1,100 /R x 31,21000 = 34,33100
A01-FEP6 h Ajudant fuster 1,300 /R x 27,45000 = 35,68500

Subtotal: 70,01600 70,01600
Materials

BAQ3-.AR4 u Subministrament i muntatge d'armari modular de
melamina sense portes de dimensions generals de
80x40-45cm i una alçada de 143-150cm. Fabricat
amb tauler de partícules de fusta aglomerat, de
densitat 630kg/m3 d'espessor entre 19mm i 25mm.
Acabat melamina blanc. Inclou 2 lleixes de melamina
de 25mm de gruix.
Codi de referència: EA04

1,000      x 341,00000 = 341,00000

Subtotal: 341,00000 341,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,05024

COST DIRECTE 412,06624
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 412,06624

PAQ5-.AR5P-5 u Subministrament i muntatge d'armari modular de
melamina sense portes de dimensions generals de
80x40-45cm i una alçada de 143-150cm. Fabricat
amb tauler de partícules de fusta aglomerat, de
densitat 630kg/m3 d'espessor entre 19mm i 25mm.
Acabat melamina blanc. Inclou 1 lleixa de melamina
de 25mm de gruix i una barra penja-robes. Tot
segons especificacions del projecte executiu. Inclou
retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat
l’element en la seva posició definitiva, tots els
elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per
completa la unitat d'obra.
Codi de referència: EA05

Rend.: 1,000 408,72 €
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Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000K h Oficial 1a fuster 1,100 /R x 31,21000 = 34,33100
A01-FEP6 h Ajudant fuster 1,180 /R x 27,45000 = 32,39100

Subtotal: 66,72200 66,72200
Materials

BAQ3-AR5 u Armari modular de melamina sense portes de
dimensions generals de 80x40-45cm i una alçada de
143-150cm. Fabricat amb tauler de partícules de
fusta aglomerat, de densitat 630kg/m3 d'espessor
entre 19mm i 25mm. Acabat melamina blanc. Inclou 1
lleixa de melamina de 25mm de gruix i una barra
penja-robes.
Codi de referència: EA05

1,000      x 341,00000 = 341,00000

Subtotal: 341,00000 341,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,00083

COST DIRECTE 408,72283
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 408,72283

PB92-.8COP-6 u Subministre i col.locació de la senyalistica interior de
l'edifici de Creatic. Totalment muntat segons projecte
executiu. Inclou tots els elements i mitjans auxiliars
necessaris per donar per completa la unitat d'obra.

Rend.: 1,000 1.500,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BB92-.8XO u Subministre i col.locació de la senyalistica interior de
l'edifici de Creatic. Totalment muntat segons projecte
executiu. Inclou tots els elements i mitjans auxiliars
necessaris per donar per completa la unitat d'obra.

1,000      x 1.500,00000 = 1.500,00000

Subtotal: 1.500,00000 1.500,00000

COST DIRECTE 1.500,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.500,00000

PB92-.EV1P-7 u Subministrament i col·locació de pissarra blanca
mural magnètica sense marc, amb superfície d'acer
d'alta resistència, acabada amb tractament vitrificat,
lacat, polimèric o equivalent, apta per a ús freqüent o
intensiu amb retoladors esborrables en sec.
Superfície llisa, resistent al desgast i de fàcil neteja i
manteniment. Panell d'aproximadament 10 mm de
gruix, amb sistema de fixació mural oculta mitjançant
imants o ancoratges mecànics no visibles. Sistema
apte per a instal·lació individual o modular, permetent
la composició de superfícies contínues sense marc.
Dimensions aproximades:
Alçada: 100 cm
Amplada: 150 cm
Tot segons especificacions del projecte executiu.

Rend.: 1,000 465,00 €
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Inclou retirada d'embalatges deixant totalment
finalitzat l’element en la seva posició definitiva, tots
els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar
per completa la unitat d'obra.
Codi de referència: CM08

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BB91-.EV1 u Pissarra blanca mural magnètica sense marc, amb
superfície d'acer d'alta resistència, acabada amb
tractament vitrificat, lacat, polimèric o equivalent, apta
per a ús freqüent o intensiu amb retoladors
esborrables en sec. Superfície llisa, resistent al
desgast i de fàcil neteja i manteniment. Panell
d'aproximadament 10 mm de gruix, amb sistema de
fixació mural oculta mitjançant imants o ancoratges
mecànics no visibles. Sistema apte per a instal·lació
individual o modular, permetent la composició de
superfícies contínues sense marc.  Dimensions
aproximades:
Alçada: 100 cm
Amplada: 150 cm´´

Codi de referència: CM08

1,000      x 465,00000 = 465,00000

Subtotal: 465,00000 465,00000

COST DIRECTE 465,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 465,00000

PQ12-.BA1P-8 u Subministrament i col·locació de banc per a
vestidorformat per estructura tubular d’acer lacat amb
potes de poliamida i llistons de taulell fenòlic per a
seient i lleixa posa botes inferior, amb estructura amb
acabat de color blanc i llistons de taulell fenòlic amb
acabat de color arena. Dimensions:
Amplada: 145-155 cm
Profunditat: 35-48 cm
Alçada: 43.5-45.5 cm
Tot segons especificacions del projecte executiu.
Inclou retirada d'embalatges deixant totalment
finalitzat l’element en la seva posició definitiva, tots
els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar
per completa la unitat d'obra.
Codi de referència: EA26

Rend.: 1,000 303,60 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BQ11-.BA1 u Banc per a vestidor format per estructura tubular
d’acer lacat amb potes de poliamida i llistons de
taulell fenòlic per a seient i lleixa posa botes inferior,
amb estructura amb acabat de color blanc i llistons de
taulell fenòlic amb acabat de color arena. Dimensions:
Amplada: 145-155 cm

1,000      x 303,60000 = 303,60000
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Profunditat: 35-48 cm
Alçada: 43.5-45.5 cm

Codi de referència: EA26

Subtotal: 303,60000 303,60000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,00000

COST DIRECTE 303,60000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 303,60000

PQ22-.PA1P-9 u Subministrament i col·locació de divisòria sobretaula
de vora flexible de e=30mm. Taulell de melanina de
19mm, amb cantonades arrodonides, espuma
d'espessor e=5mm i densitat 60kg/m3,i entapissat
amb teixit de grau 2. Ancoratge mitjançant buló a una
platina. Dimensions:
Alçada: 38 cm
Amplada: 160 cm
Tot segons especificacions del projecte executiu.
Inclou retirada d'embalatges deixant totalment
finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots
els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar
per completa la unitat d'obra.
Codi de referència: CM05

Rend.: 1,000 228,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BQ22-.PA4 u Divisòria sobretaula de vora flexible de e=30mm.
Taulell de melanina de 19mm, amb cantonades
arrodonides, espuma d'espessor e=5mm i densitat
60kg/m3,i entapissat amb teixit de grau 2. Ancoratge
mitjançant buló a una platina. Dimensions:
Alçada: 38 cm
Amplada: 160 cm

Codi de referència: CM05

1,000      x 228,00000 = 228,00000

Subtotal: 228,00000 228,00000

COST DIRECTE 228,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 228,00000

PQ22-.PA2P-10 u Subministrament i col·locació de cos fabricat en
polietilè d’alta densitat (HDPE), resistent a impactes i
productes químics, amb acabat llis de fàcil neteja i
cantonades arrodonides. Color blau reciclatge amb
símbol serigrafiat de reciclatge en blanc segons
codificació estàndard. Apilable i compatible amb
bosses estàndard. Dimensions:
Alçada: 50 cm
Amplada: 39 cm
Profunditat: 30 cm
Capacitat: 39 L
Tot segons especificacions del projecte executiu.
Inclou retirada d'embalatges deixant totalment
finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots

Rend.: 1,000 70,10 €
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els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar
per completa la unitat d'obra.
Codi de referència: CM02

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BQ22-.CM2 u Cos fabricat en polietilè d’alta densitat (HDPE),
resistent a impactes i productes químics, amb acabat
llis de fàcil neteja i cantonades arrodonides. Color
blau reciclatge amb símbol serigrafiat de reciclatge en
blanc segons codificació estàndard. Apilable i
compatible amb bosses estàndard. Dimensions:
Alçada: 50 cm
Amplada: 39 cm
Profunditat: 30 cm
Capacitat: 39 L

Codi de referència: CM02

1,000      x 70,10000 = 70,10000

Subtotal: 70,10000 70,10000

COST DIRECTE 70,10000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 70,10000

PQ22-.PA3P-11 u Subministrament i col·locació de camilla plegable de
dos cossos amb respatller regulable a 60º, de
dimensions generals aproximades de 70x186cm,
amb alçada regulable desde 69cm a 85cm, mitjançant
una pota telescòpica multiposició. Estructura
d'alumini de secció quadrada. Espuma de 6cm i grau
de firmesa mig-II, i tapissat de polipell ignífug classe
M2. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment
finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots
els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar
per completa la unitat d'obra.
Codi de referència: CM04

Rend.: 1,000 214,90 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BQ22-.PA3 u Camilla plegable de dos cossos amb respatller
regulable a 60º, de dimensions generals aproximades
de 70x186cm, amb alçada regulable desde 69cm a
85cm, mitjançant una pota telescòpica multiposició.
Estructura d'alumini de secció quadrada. Espuma de
6cm i grau de firmesa mig-II, i tapissat de polipell
ignífug classe M2.

Codi de referència: CM04

1,000      x 214,90000 = 214,90000

Subtotal: 214,90000 214,90000
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COST DIRECTE 214,90000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 214,90000

PQ22-.PA4P-12 u Subministrament i col·locació de pack de 4 penjador
de polipropilè (PP) de color negre de dimensions
aproximades 39,5 x 20,5cm (amplada x alçada)
cadascuna. Dimensions generals:
39 x 21 cm
Tot segons especificacions del projecte executiu.
Inclou retirada d'embalatges deixant totalment
finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots
els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar
per completa la unitat d'obra.
Codi de referència: CM06

Rend.: 1,000 3,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BQ22-.X4A u Pack de 4 penjador de polipropilè (PP) de color negre
de dimensions aproximades 39,5 x 20,5cm (amplada
x alçada) cadascuna.
Dimensions generals:
39 x 21 cm
Codi de referència: CM06

1,000      x 3,00000 = 3,00000

Subtotal: 3,00000 3,00000

COST DIRECTE 3,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,00000

PQ22-.PA5P-13 u Subministrament i col·locació de penjador de peu
autoportant format per estructura vertical metàl·lica i/o
de fusta d'alta resistència, amb diferents punts de
penjada distribuïts en alçada. Capacitat mínima
aproximada de 8 peces o punts de penjada,
mitjançant ganxos, braços o elements específics de
geometria adequada. Estructura acabada amb pintura
epoxi, vernís, cromat o acabat equivalent, amb color
a definir per la DF. Base estable de material metàl·lic
d'alta resistència, dimensionada i llastrada per
garantir l'estabilitat del conjunt, amb elements de
protecció del paviment.  Dimensions aproximades:
Alçada: 170-190 cm
Amplada / diàmetre màxim: 30-50 cm
Profunditat / diàmetre màxim: 30-50 cm
Codi de referència: CM07

Rend.: 1,000 500,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BQ22-.X5A u Penjador de peu autoportant format per estructura
vertical metàl·lica i/o de fusta d'alta resistència, amb
diferents punts de penjada distribuïts en alçada.
Capacitat mínima aproximada de 8 peces o punts de
penjada, mitjançant ganxos, braços o elements
específics de geometria adequada. Estructura
acabada amb pintura epoxi, vernís, cromat o acabat

1,000      x 500,00000 = 500,00000
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equivalent, amb color a definir per la DF. Base
estable de material metàl·lic d'alta resistència,
dimensionada i llastrada per garantir l'estabilitat del
conjunt, amb elements de protecció del paviment.
Dimensions aproximades:
Alçada: 170-190 cm
Amplada / diàmetre màxim: 30-50 cm
Profunditat / diàmetre màxim: 30-50 cm
Codi de referència: CM07

Subtotal: 500,00000 500,00000

COST DIRECTE 500,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 500,00000

PQ72-.T10P-14 u Subministrament i col·locació de taula baixa circular
amb estructura fixa fabricada en acer, alumini o
material metàl·lic equivalent, amb acabat pintat en
color blanc o a definir per la DF. Sobre circular
fabricat en laminat compacte HPL, metall o material
equivalent d’alta resistència, amb superfície de fàcil
neteja i acabat en color blanc o equivalent segons la
configuració seleccionada. Estructura dimensionada
per garantir l’estabilitat del conjunt i equipada amb
elements de suport adequats per a la protecció del
paviment. Dimensions generals aproximades:
Diàmetre: 80 cm
Alçada: 38,5-45 cm
Tot segons especificacions del projecte. Inclou
retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat
l’element en la seva posició definitiva, tots els
elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per
completa la unitat d'obra.
Codi de referència: EA15

Rend.: 1,000 286,64 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,550 /R x 27,23000 = 14,97700
A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 31,70000 = 6,34000

Subtotal: 21,31700 21,31700
Materials

BQ73-.T10 u Taula baixa circular amb estructura fixa fabricada en
acer, alumini o material metàl·lic equivalent, amb
acabat pintat en color blanc o a definir per la DF.
Sobre circular fabricat en laminat compacte HPL,
metall o material equivalent d’alta resistència, amb
superfície de fàcil neteja i acabat en color blanc o
equivalent segons la configuració seleccionada.
Estructura dimensionada per garantir l’estabilitat del
conjunt i equipada amb elements de suport adequats
per a la protecció del paviment. Dimensions generals
aproximades: Diàmetre: 80 cm
Alçada: 38,5-45 cm
Codi de referència: EA15

1,000      x 265,00000 = 265,00000

Subtotal: 265,00000 265,00000

PROJECTE DE MOBILIARI I SENYALÍSTICA RELATIU AL PROJECTE D´IMPLANTACIÓ DEL CENTRE
DE FORMACIÓ TECNOLÒGICA DE L´INSTITUT MUNICIPAL D´INFORMÀTICA A L´EDIFICI CREATIC

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 18

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,31976

COST DIRECTE 286,63676
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 286,63676

PQ72-.T11P-15 u Subministrament i muntatge de taula rectangular amb
estructura metàl·lica de secció 50 x 50 mm i gruix 1,5
mm, amb acabat en pintura epoxi o de polièster
blanca. Les peces d’unió i d’ancoratge són
metàl·liques. Recolzament a terra amb anivelladors
amb soleta antilliscant. Sobre d'entre 12mm i 25mm
d'acabat HPL o melamina 0% formaldehids. Acabat
en color blanc. Mecanitzat especial rectangular en el
lateral superior dret de cada usuari amb accés al
cablejat amb tapa amb acabat idèntic al sobre.
Dimensions:
Amplada: 80 cm
Llargada: 160 cm
Alçada: 73,2-74 cm
Tot segons especificacions del projecte. Inclou
retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat
l’element en la seva posició definitiva, tots els
elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per
completa la unitat d'obra.
Codi de referència: EA16

Rend.: 1,000 384,05 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,650 /R x 27,23000 = 17,70000
A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,500 /R x 31,70000 = 15,85000

Subtotal: 33,55000 33,55000
Materials

BQ73-.T11 u Taula rectangular amb estructura metàl·lica de secció
50 x 50 mm i gruix 1,5 mm, amb acabat en pintura
epoxi o de polièster blanca. Les peces d’unió i
d’ancoratge són metàl·liques. Recolzament a terra
amb anivelladors amb soleta antilliscant. Sobre
d'entre 12mm i 25mm d'acabat HPL o melamina 0%
formaldehids. Acabat en color blanc. Mecanitzat
especial rectangular en el lateral superior dret de
cada usuari amb accés al cablejat amb tapa amb
acabat idèntic al sobre. Dimensions:
Amplada: 80 cm
Llargada: 160 cm
Alçada: 73,2-74 cm
Codi de referència: EA16

1,000      x 350,00000 = 350,00000

Subtotal: 350,00000 350,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,50325

COST DIRECTE 384,05325
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 384,05325
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PQ72-.T12P-16 u Subministrament i muntatge de taula rectangular amb
un sobre de melamina de 19-25mm de gruix.
Estructura d'alumini composta per 2 potes en forma
de ´´T´´ invertida de tub de ø 50-60mm i 2mm de
gruix, soldades a un travesser de 50cm x 30cm i
altura de 1,5cm. Peus formats per una base de xapa
plegada de 4mm de gruix amb una tapa soldada de
2,5mm de gruix. Mecanisme d'accionament per
abatiment de la taula mitjançant una barra metàl·lica
de ø 20-60mm i gruix de 1,5mm. Potes amb rodes de
ø 60-65mm amb fre. Acabat blanc.
Dimensions generals:
Amplada: 69-70 cm
Llargada: 138-140 cm
Alçada: 73,2-74 cm
Tot segons especificacions del projecte. Inclou
retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat
l’element en la seva posició definitiva, tots els
elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per
completa la unitat d'obra.
Codi de referència: EA17

Rend.: 1,000 522,76 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,350 /R x 31,70000 = 11,09500
A01-FEPH h Ajudant muntador 0,850 /R x 27,23000 = 23,14600

Subtotal: 34,24100 34,24100
Materials

BQ73-.T12 u Taula rectangular amb un sobre de melamina de
19-25mm de gruix. Estructura d'alumini composta per
2 potes en forma de ´´T´´ invertida de tub de ø
50-60mm i 2mm de gruix, soldades a un travesser de
50cm x 30cm i altura de 1,5cm. Peus formats per una
base de xapa plegada de 4mm de gruix amb una tapa
soldada de 2,5mm de gruix. Mecanisme
d'accionament per abatiment de la taula mitjançant
una barra metàl·lica de ø 20-60mm i gruix de 1,5mm.
Potes amb rodes de ø 60-65mm amb fre. Acabat
blanc.
Dimensions generals:
Amplada: 69-70 cm
Llargada: 138-140 cm
Alçada: 73,2-74 cm
Codi de referència: EA17

1,000      x 488,00000 = 488,00000

Subtotal: 488,00000 488,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,51362

COST DIRECTE 522,75462
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 522,75462
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PQ72-.TA1P-17 u Subministrament i col·locació de taula rectangular de
dimensions generals 160x160 cm. Estructura
metàl·lica de secció 50 x 50 mm i gruix 1,5 mm, amb
acabat en pintura epoxi o de polièster blanca. Les
peces d’unió i d’ancoratge són metàl·liques.
Recolzament a terra amb anivelladors amb soleta
antilliscant. Sobre d'entre 12mm i 25mm d'acabat
HPL o melamina 0% formaldehids. Acabat en color
blanc. Mecanitzat especial rectangular en el lateral
superior dret de cada usuari amb accés al cablejat
amb tapa amb acabat idèntic al sobre. Sistema
electrificació taules de reunió, 84x42x3.9cm, taules
de 84cm. Xapa blanca. Pujada electrificació flexible,
us taula individual, llarg 80cm.Dimensions:
Amplada: 160 cm
Llargada: 160 cm
Alçada: 73,2-74 cm
Tot segons les especificacions del projecte executiu.
Inclou el subministrament de tots els accessoris de
fixació, muntatge i connexió, els mitjans auxiliars
necessaris, la retirada d'embalatges i la neteja final,
deixant l'element completament instal·lat i en perfecte
estat de funcionament.
Codi de referència: EA06

Rend.: 1,000 873,21 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 1,050 /R x 31,70000 = 33,28500
A01-FEPD h Ajudant electricista 1,150 /R x 27,19000 = 31,26900
A01-FEPH h Ajudant muntador 1,200 /R x 27,23000 = 32,67600
A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,700 /R x 31,70000 = 22,19000

Subtotal: 119,42000 119,42000
Materials

BQ73-.TA1 u Taula rectangular de dimensions generals 160 x 160
cm. Estructura metàl·lica de secció 50 x 50 mm i gruix
1,5 mm, amb acabat en pintura epoxi o de polièster
blanca. Les peces d’unió i d’ancoratge són
metàl·liques. Recolzament a terra amb anivelladors
amb soleta antilliscant. Sobre d'entre 12mm i 25mm
d'acabat HPL o melamina 0% formaldehids. Acabat
en color blanc.  Mecanitzat especial rectangular en el
lateral superior dret de cada usuari amb accés al
cablejat amb tapa amb acabat idèntic al sobre.
Sistema electrificació taules de reunió, 84x42x3.9cm,
taules de 84cm. Xapa blanca. Pujada electrificació
flexible, us taula individual, llarg 80cm   Dimensions:
Amplada: 160 cm
Llargada: 160 cm
Alçada: 73,2-74 cm
Codi de referència: EA06

1,000      x 752,00000 = 752,00000

Subtotal: 752,00000 752,00000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,79130

COST DIRECTE 873,21130
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 873,21130

PQ72-.TA2P-18 u Subministrament i col·locació de taula rectangular de
dimensions generals 240x160 cm. Estructura
metàl·lica de secció 50 x 50 mm i gruix 1,5 mm, amb
acabat en pintura epoxi o de polièster blanca. Les
peces d’unió i d’ancoratge són metàl·liques.
Recolzament a terra amb anivelladors amb soleta
antilliscant. Sobre d'entre 12mm i 25mm d'acabat
HPL o melamina 0% formaldehids. Acabat en color
blanc. Mecanitzat especial rectangular en el lateral
superior dret de cada usuari amb accés al cablejat
amb tapa amb acabat idèntic al sobre. Sistema
electrificació taules de reunió, 84x42x3.9cm, taules
de 84cm. Xapa blanca. Pujada electrificació flexible,
us taula individual, llarg 80cm. Dimensions:
Amplada: 160 cm
Llargada: 240 cm
Alçada: 73,2-74 cm
Tot segons les especificacions del projecte executiu.
Inclou el subministrament de tots els accessoris de
fixació, muntatge i connexió, els mitjans auxiliars
necessaris, la retirada d'embalatges i la neteja final,
deixant l'element completament instal·lat i en perfecte
estat de funcionament.
Codi de referència: EA07

Rend.: 1,000 1.229,21 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 1,150 /R x 31,70000 = 36,45500
A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,600 /R x 31,70000 = 19,02000
A01-FEPH h Ajudant muntador 1,250 /R x 27,23000 = 34,03800
A01-FEPD h Ajudant electricista 1,100 /R x 27,19000 = 29,90900

Subtotal: 119,42200 119,42200
Materials

BQT3-.TA2 u aula rectangular de dimensions generals 240 x 160
cm. Estructura metàl·lica de secció 50 x 50 mm i gruix
1,5 mm, amb acabat en pintura epoxi o de polièster
blanca. Les peces d’unió i d’ancoratge són
metàl·liques. Recolzament a terra amb anivelladors
amb soleta antilliscant. Sobre d'entre 12mm i 25mm
d'acabat HPL o melamina 0% formaldehids. Acabat
en color blanc. Mecanitzat especial rectangular en el
lateral superior dret de cada usuari amb accés al
cablejat amb tapa amb acabat idèntic al sobre.
Sistema electrificació taules de reunió, 84x42x3.9cm,
taules de 84cm. Xapa blanca.  Pujada electrificació
flexible, us taula individual, llarg 80cm. Dimensions:
Amplada: 160 cm
Llargada: 240 cm
Alçada: 73,2-74 cm
Tot segons les especificacions del projecte executiu.
Inclou el subministrament de tots els accessoris de
fixació, muntatge i connexió, els mitjans auxiliars
necessaris, la retirada d'embalatges i la neteja final,
deixant l'element completament instal·lat i en perfecte

1,000      x 1.108,00000 = 1.108,00000
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estat de funcionament.
Codi de referència: EA07

Subtotal: 1.108,00000 1.108,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,79133

COST DIRECTE 1.229,21333
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.229,21333

PQ72-.TA3P-19 u Subministrament i col·locació de taula rectangular de
dimensions generals 160x80 cm. Estructura
metàl·lica de secció 50x50 mm i gruix 1,5mm, amb
acabat en pintura epoxi o de polièster blanca. Les
peces d’unió i d’ancoratge són metàl·liques.
Recolzament a terra amb anivelladors amb soleta
antilliscant. Sobre d'entre 12mm i 25mm d'acabat
HPL o melamina 0% formaldehids. Acabat en color
blanc. Mecanitzat especial rectangular en el lateral
superior dret de cada usuari amb accés al cablejat
amb tapa amb acabat idèntic al sobre.Sistema
electrificació taules de reunió, 84x42x3.9cm, taules
de 84cm. Xapa blanca. Pujada electrificació flexible,
us taula individual, llarg 80cm. Dimensions:
Amplada: 80 cm
Llargada: 160 cm
Alçada: 73,2-74 cm
Tot segons les especificacions del projecte executiu.
Inclou el subministrament de tots els accessoris de
fixació, muntatge i connexió, els mitjans auxiliars
necessaris, la retirada d'embalatges i la neteja final,
deixant l'element completament instal·lat i en perfecte
estat de funcionament.
Codi de referència: EA08

Rend.: 1,000 550,07 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 1,050 /R x 27,19000 = 28,55000
A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,660 /R x 31,70000 = 20,92200
A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,500 /R x 31,70000 = 15,85000
A01-FEPH h Ajudant muntador 0,860 /R x 27,23000 = 23,41800

Subtotal: 88,74000 88,74000
Materials

BQ73-.TA3 u Taula rectangular de dimensions generals 160 x 80
cm. Estructura metàl·lica de secció 50 x 50 mm i gruix
1,5 mm, amb acabat en pintura epoxi o de polièster
blanca. Les peces d’unió i d’ancoratge són
metàl·liques. Recolzament a terra amb anivelladors
amb soleta antilliscant. Sobre d'entre 12mm i 25mm
d'acabat HPL o melamina 0% formaldehids. Acabat
en color blanc.  Mecanitzat especial rectangular en el
lateral superior dret de cada usuari amb accés al
cablejat amb tapa amb acabat idèntic al
sobre.Sistema electrificació taules de reunió,
84x42x3.9cm, taules de 84cm. Xapa blanca.  Pujada
electrificació flexible, us taula individual, llarg 80cm
Dimensions:
Amplada: 80 cm
Llargada: 160 cm

1,000      x 460,00000 = 460,00000
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Alçada: 73,2-74 cm
Codi de referència: EA08

Subtotal: 460,00000 460,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,33110

COST DIRECTE 550,07110
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 550,07110

PQ72-.TA4P-20 u Subministrament i col·locació de taula circular per a
reunions informals i espais office, amb estructura fixa
formada per base circular metàl·lica i columna
central, fabricades en acer, alumini o combinació
d’ambdós materials, amb acabat pintat en color blanc
o equivalent a definir per la DF. Base dimensionada
per garantir l’estabilitat del conjunt i equipada amb
elements de protecció del paviment. Sobre circular
fabricat en laminat compacte HPL de 12–13 mm de
gruix aproximat, acabat en color blanc, fixat
mecànicament a l’estructura central mitjançant
elements d’unió metàl·lics. Dimensions:
Diàmetre: 100 cm
Alçada: 73,2-74 cm
Tot segons especificacions del projecte. Inclou
retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat
l’element en la seva posició definitiva, tots els
elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per
completa la unitat d'obra.
Codi de referència: EA09

Rend.: 1,000 325,61 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,700 /R x 27,23000 = 19,06100
A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,350 /R x 31,70000 = 11,09500

Subtotal: 30,15600 30,15600
Materials

BQ73-.TA4 u Taula circular per a reunions informals i espais office,
amb estructura fixa formada per base circular
metàl·lica i columna central, fabricades en acer,
alumini o combinació d’ambdós materials, amb
acabat pintat en color blanc o equivalent a definir per
la DF. Base dimensionada per garantir l’estabilitat del
conjunt i equipada amb elements de protecció del
paviment. Sobre circular fabricat en laminat compacte
HPL de 12–13 mm de gruix aproximat, acabat en
color blanc, fixat mecànicament a l’estructura central
mitjançant elements d’unió metàl·lics.   Dimensions:
Diàmetre: 100 cm
Alçada: 73,2-74 cm
Codi de referència: EA09

1,000      x 295,00000 = 295,00000

Subtotal: 295,00000 295,00000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,45234

COST DIRECTE 325,60834
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 325,60834

PQ72-.TA5P-21 u Subministrament i col·locació de taula rectangular
amb un sobre de melamina de 19-25mm de gruix.
Estructura d'alumini composta per 2 potes en forma
de ´T´ invertida de tub de ø 50-60mm i 2mm de gruix,
soldades a un travesser de 50cm x 30cm i altura de
1,5cm. Peus formats per una base de xapa plegada
de 4mm de gruix amb una tapa soldada de 2,5mm de
gruix. Mecanisme d'accionament per abatiment de la
taula mitjançant una barra metàl·lica de ø 20-60mm i
gruix de 1,5mm. Potes amb rodes de ø 60-65mm
amb fre. Acabat blanc.Dimensions generals:
Amplada: 77-80 cm
Llargada: 160 cm
Alçada: 73,2-74 cm
Tot segons especificacions del projecte. Inclou
retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat
l’element en la seva posició definitiva, tots els
elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per
completa la unitat d'obra.
Codi de referència: EA10

Rend.: 1,000 579,37 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,850 /R x 31,70000 = 26,94500
A01-FEPH h Ajudant muntador 1,050 /R x 27,23000 = 28,59200

Subtotal: 55,53700 55,53700
Materials

BQ73-.TA5 u Taula rectangular amb un sobre de melamina de
19-25mm de gruix. Estructura d'alumini composta per
2 potes en forma de ´´´´T´´´´ invertida de tub de ø
50-60mm i 2mm de gruix, soldades a un travesser de
50cm x 30cm i altura de 1,5cm. Peus formats per una
base de xapa plegada de 4mm de gruix amb una tapa
soldada de 2,5mm de gruix. Mecanisme
d'accionament per abatiment de la taula mitjançant
una barra metàl·lica de ø 20-60mm i gruix de 1,5mm.
Potes amb rodes de ø 60-65mm amb fre. Acabat
blanc.  Dimensions generals:
Amplada: 77-80 cm
Llargada: 160 cm
Alçada: 73,2-74 cm
Codi de referència: EA10

1,000      x 523,00000 = 523,00000

Subtotal: 523,00000 523,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,83306

COST DIRECTE 579,37006
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 579,37006
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PQ72-.TA6P-22 u Subministrament i col·locació de taula baixa de
centre, amb estructura fixa fabricada en acer, alumini,
fusta massissa o combinació de materials
estructurals equivalents. Estructura formada per
potes o elements de suport dimensionats per garantir
l’estabilitat del conjunt, amb acabat pintat, lacat,
vernissat o equivalent segons el material. Sobre
fabricat en MDF lacat o xapat, fusta massissa,
laminat o material equivalent d’alta resistència, de
geometria circular, quadrada o rectangular, disponible
en diferents acabats i colors a definir per la DF.
Elements de contacte amb el paviment equipats amb
tacs de material plàstic, feltre o solució equivalent per
a la protecció del paviment. Dimensions generals
aproximades:
Amplada/longitud màxima: 100-120 cm
Profunditat/diàmetre: 45-100 cm
Alçada: 24-36 cm
Tot segons especificacions del projecte. Inclou
retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat
l’element en la seva posició definitiva, tots els
elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per
completa la unitat d'obra.
Codi de referència: EA11

Rend.: 1,000 421,64 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 31,70000 = 6,34000
A01-FEPH h Ajudant muntador 0,550 /R x 27,23000 = 14,97700

Subtotal: 21,31700 21,31700
Materials

BQ73-.TA6 u Taula baixa de centre, amb estructura fixa fabricada
en acer, alumini, fusta massissa o combinació de
materials estructurals equivalents. Estructura formada
per potes o elements de suport dimensionats per
garantir l’estabilitat del conjunt, amb acabat pintat,
lacat, vernissat o equivalent segons el material. Sobre
fabricat en MDF lacat o xapat, fusta massissa,
laminat o material equivalent d’alta resistència, de
geometria circular, quadrada o rectangular, disponible
en diferents acabats i colors a definir per la DF.
Elements de contacte amb el paviment equipats amb
tacs de material plàstic, feltre o solució equivalent per
a la protecció del paviment.  Dimensions generals
aproximades:
Amplada/longitud màxima: 100-120 cm
Profunditat/diàmetre: 45-100 cm
Alçada: 24-36 cm
Codi de referència: EA11

1,000      x 400,00000 = 400,00000

Subtotal: 400,00000 400,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,31976

COST DIRECTE 421,63676
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 421,63676
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PQ72-.TA7P-23 u Subministrament i col·locació de taula rectangular
amb estructura metàl·lica de secció 50 x 50 mm i
gruix 1,5 mm, amb acabat en pintura epoxi o de
polièster blanca. Les peces d’unió i d’ancoratge són
metàl·liques. Recolzament a terra amb anivelladors
amb soleta antilliscant. Sobre d'entre 12mm i 25mm
d'acabat HPL o melamina 0% formaldehids. Acabat
en color blanc. Mecanitzat especial rectangular en el
lateral superior dret de cada usuari amb accés al
cablejat amb tapa amb acabat idèntic al sobre.
Sistema electrificació taules de reunió, 84x42x3.9cm,
taules de 84cm. Xapa blanca.Pujada electrificació
flexible, us taula individual, llarg 80cm. Dimensions:
Amplada: 120 cm
Llargada: 220 cm
Alçada: 73,2-74 cm
Tot segons les especificacions del projecte executiu.
Inclou el subministrament de tots els accessoris de
fixació, muntatge i connexió, els mitjans auxiliars
necessaris, la retirada d'embalatges i la neteja final,
deixant l'element completament instal·lat i en perfecte
estat de funcionament.
Codi de referència: EA12

Rend.: 1,000 769,24 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,950 /R x 31,70000 = 30,11500
A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,600 /R x 31,70000 = 19,02000
A01-FEPH h Ajudant muntador 0,900 /R x 27,23000 = 24,50700
A01-FEPD h Ajudant electricista 1,250 /R x 27,19000 = 33,98800

Subtotal: 107,63000 107,63000
Materials

BQ73-.TA7 u Taula rectangular amb estructura metàl·lica de secció
50 x 50 mm i gruix 1,5 mm, amb acabat en pintura
epoxi o de polièster blanca. Les peces d’unió i
d’ancoratge són metàl·liques. Recolzament a terra
amb anivelladors amb soleta antilliscant. Sobre
d'entre 12mm i 25mm d'acabat HPL o melamina 0%
formaldehids. Acabat en color blanc.  Mecanitzat
especial rectangular en el lateral superior dret de
cada usuari amb accés al cablejat amb tapa amb
acabat idèntic al sobre. Sistema electrificació taules
de reunió, 84x42x3.9cm, taules de 84cm. Xapa
blanca.Pujada electrificació flexible, us taula
individual, llarg 80cm   Dimensions:
Amplada: 120 cm
Llargada: 220 cm
Alçada: 73,2-74 cm
Codi de referència: EA12

1,000      x 660,00000 = 660,00000

Subtotal: 660,00000 660,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,61445

COST DIRECTE 769,24445
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 769,24445



PROJECTE DE MOBILIARI I SENYALÍSTICA RELATIU AL PROJECTE D´IMPLANTACIÓ DEL CENTRE
DE FORMACIÓ TECNOLÒGICA DE L´INSTITUT MUNICIPAL D´INFORMÀTICA A L´EDIFICI CREATIC

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 27

PARTIDES D'OBRA

PQ72-.TA8P-24 u Subministrament i col·locació de taula circular per a
reunions informals, amb estructura fixa formada per
base circular metàl·lica i columna central, fabricades
en acer, alumini o combinació d’ambdós materials,
amb acabat pintat en color blanc o equivalent a definir
per la DF. Base dimensionada per garantir l’estabilitat
del conjunt i equipada amb elements de protecció del
paviment. Sobre circular fabricat en laminat compacte
HPL de 12–13 mm de gruix aproximat, acabat en
color blanc, fixat mecànicament a l’estructura central
mitjançant elements d’unió metàl·lics.      Dimensions:
Diàmetre: 60 cm
Alçada: 72-74 cm
Tot segons especificacions del projecte. Inclou
retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat
l’element en la seva posició definitiva, tots els
elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per
completa la unitat d'obra.
Codi de referència: EA13

Rend.: 1,000 203,65 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,150 /R x 31,70000 = 4,75500
A01-FEPH h Ajudant muntador 0,500 /R x 27,23000 = 13,61500

Subtotal: 18,37000 18,37000
Materials

BQ73-.T18 u Taula circular per a reunions informals, amb
estructura fixa formada per base circular metàl·lica i
columna central, fabricades en acer, alumini o
combinació d’ambdós materials, amb acabat pintat en
color blanc o equivalent a definir per la DF. Base
dimensionada per garantir l’estabilitat del conjunt i
equipada amb elements de protecció del paviment.
Sobre circular fabricat en laminat compacte HPL de
12–13 mm de gruix aproximat, acabat en color blanc,
fixat mecànicament a l’estructura central mitjançant
elements d’unió metàl·lics.      Dimensions:
Diàmetre: 60 cm
Alçada: 72-74 cm
Codi de referència: EA13

1,000      x 185,00000 = 185,00000

Subtotal: 185,00000 185,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,27555

COST DIRECTE 203,64555
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 203,64555

PQ72-.TA9P-25 u Subministrament i col·locació de taula quadrada de
menjador i office, amb estructura fixa metàl·lica
fabricada en acer, alumini o combinació de materials
equivalents, amb base central o estructura de suport
dimensionada per garantir l’estabilitat del conjunt.
Estructura acabada amb pintura epoxi, pintura en
pols de polièster o acabat equivalent, en color blanc o
a definir per la DF. Sobre quadrat fabricat en laminat
compacte HPL, melamina o material equivalent d’alta
resistència, de gruix adequat segons el sistema

Rend.: 1,000 229,45 €
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constructiu, acabat en color blanc. Elements de
contacte amb el paviment equipats amb tacs, feltre o
sistemes equivalents per a la seva protecció.
Dimensions generals aproximades:
Amplada: 70 cm
Longitud: 70 cm
Alçada: 73-74 cm
Tot segons especificacions del projecte. Inclou
retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat
l’element en la seva posició definitiva, tots els
elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per
completa la unitat d'obra.
Codi de referència: EA14

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,400 /R x 31,70000 = 12,68000
A01-FEPH h Ajudant muntador 0,600 /R x 27,23000 = 16,33800

Subtotal: 29,01800 29,01800
Materials

BQ73-.TA9 u Taula quadrada de menjador i office, amb estructura
fixa metàl·lica fabricada en acer, alumini o
combinació de materials equivalents, amb base
central o estructura de suport dimensionada per
garantir l’estabilitat del conjunt. Estructura acabada
amb pintura epoxi, pintura en pols de polièster o
acabat equivalent, en color blanc o a definir per la DF.
Sobre quadrat fabricat en laminat compacte HPL,
melamina o material equivalent d’alta resistència, de
gruix adequat segons el sistema constructiu, acabat
en color blanc. Elements de contacte amb el
paviment equipats amb tacs, feltre o sistemes
equivalents per a la seva protecció. Dimensions
generals aproximades:
Amplada: 70 cm
Longitud: 70 cm
Alçada: 73-74 cm
Codi de referència: EA14

1,000      x 200,00000 = 200,00000

Subtotal: 200,00000 200,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,43527

COST DIRECTE 229,45327
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 229,45327
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PQ77-.BU1P-26 u Subministrament i col·locació de butaca individual
d’una plaça amb estructura fixa de quatre potes,
fabricada en acer, fusta massissa o combinació de
materials estructurals equivalents d’alta resistència.
Estructura interior del conjunt formada per bastidor de
fusta, estructura metàl•lica o sistema equivalent.
Seient i respatller encoixinats amb escuma flexible
de poliuretà d’alta densitat, modelada o combinada
amb altres elements de suport, com cingues
elàstiques o molles. Respatller d’alçada mitjana i
braços integrats en el conjunt, ja sigui mitjançant una
carcassa entapissada contínua o com a part de
l’estructura portant de la butaca.
Elements entapissats acabats amb teixit vinílic
d’altes prestacions, compost per vinil i uretà amb
suport de 100 % polièster, de 685 g/m², apte per a ús
intensiu en espais públics, amb resistència a l’abrasió
superior a 300.000 cicles Martindale segons EN ISO
12947-2, resistència als raigs UV ? 7/8 segons ISO
105-B02 i estabilitat a temperatures de fins a -23 °C.
Amb acabat PERMABLOK3® o equivalent, amb
protecció antibacteriana, antifúngica i antimicòtica,
acabat antitaques i antiestàtic, resistent a la formació
de floridura i a les taques per sulfurs, de fàcil neteja i
manteniment, adequat per a entorns d’ús intensiu.
Base fixa de quatre potes, metàl·liques o de fusta
massissa, amb acabat pintat, vernissat o equivalent
segons el material i la proposta seleccionada.
Incorporació de tacs o topalls protectors adequats per
al tipus de paviment.
Dimensions generals aproximades:
Amplada: 75-85 cm
Profunditat: 75-81 cm
Alçada total: 70-74,5 cm
Alçada de seient: 42-45 cm
Pes aproximat: 11-36,6 kg
Tot segons especificacions del projecte executiu.
Inclou retirada d'embalatges deixant totalment
finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots
els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar
per completa la unitat d'obra.
Codi de referència: EA23

Rend.: 1,000 800,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BQ75-.BU1 u Butaca individual d’una plaça amb estructura fixa de
quatre potes, fabricada en acer, fusta massissa o
combinació de materials estructurals equivalents
d’alta resistència. Estructura interior del conjunt
formada per bastidor de fusta, estructura metàl•lica o
sistema equivalent.
Seient i respatller encoixinats amb escuma flexible
de poliuretà d’alta densitat, modelada o combinada
amb altres elements de suport, com cingues
elàstiques o molles. Respatller d’alçada mitjana i
braços integrats en el conjunt, ja sigui mitjançant una
carcassa entapissada contínua o com a part de
l’estructura portant de la butaca.
Elements entapissats acabats amb teixit vinílic
d’altes prestacions, compost per vinil i uretà amb
suport de 100 % polièster, de 685 g/m², apte per a ús
intensiu en espais públics, amb resistència a l’abrasió
superior a 300.000 cicles Martindale segons EN ISO
12947-2, resistència als raigs UV ? 7/8 segons ISO

1,000      x 800,00000 = 800,00000
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105-B02 i estabilitat a temperatures de fins a -23 °C.
Amb acabat PERMABLOK3® o equivalent, amb
protecció antibacteriana, antifúngica i antimicòtica,
acabat antitaques i antiestàtic, resistent a la formació
de floridura i a les taques per sulfurs, de fàcil neteja i
manteniment, adequat per a entorns d’ús intensiu.
Base fixa de quatre potes, metàl·liques o de fusta
massissa, amb acabat pintat, vernissat o equivalent
segons el material i la proposta seleccionada.
Incorporació de tacs o topalls protectors adequats per
al tipus de paviment.
Dimensions generals aproximades:
Amplada: 75-85 cm
Profunditat: 75-81 cm
Alçada total: 70-74,5 cm
Alçada de seient: 42-45 cm
Pes aproximat: 11-36,6 kg

Codi de referència: EA23

Subtotal: 800,00000 800,00000

COST DIRECTE 800,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 800,00000

PQ77-.BU2P-27 u Subministrament i col·locació de butaca individual
d'una plaça, amb estructura fixa fabricada en acer,
fusta massissa o materials estructurals equivalents
d'alta resistència. Base fixa de quatre potes o
estructura equivalent, amb acabat pintat, vernissat o
similar segons el material i la proposta seleccionada,
equipada amb tacs o topalls per a la protecció del
paviment. Elements entapissats acabats amb teixit
vinílic d'altes prestacions, compost per vinil i uretà
amb suport de 100 % polièster, de 685 g/m², apte per
a ús intensiu en espais públics, amb resistència a
l'abrasió superior a 300.000 cicles Martindale segons
EN ISO 12947-2, resistència als raigs UV ? 7/8
segons ISO 105-B02 i estabilitat a temperatures de
fins a -23 °C. Amb acabat PERMABLOK3® o
equivalent, amb protecció antibacteriana, antifúngica i
antimicòtica, acabat antitaques i antiestàtic, resistent
a la formació de floridura i a les taques per sulfurs, de
fàcil neteja i manteniment, adequat per a entorns d'ús
intensiu. Seient individual encoixinat amb escuma
flexible de poliuretà injectada, modelada o de
característiques equivalents. Respatller d'alçada
mitjana, de geometria corba i envolvent, encoixinat i
entapissat, amb braços integrats estructuralment o
formalment en el conjunt. Estructura interior del seient
i respatller fabricada en fusta, acer o materials
estructurals equivalents, dimensionada per a ús
intensiu.  Dimensions generals aproximades:
Amplada: 63-82 cm
Profunditat: 62-68 cm
Alçada total: 70-77 cm
Alçada del seient: 40-46 cm

Codi de referència: EA24

Rend.: 1,000 350,00 €
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Unitats Preu Parcial Import
Materials

BQ75-.BU2 u Butaca individual d'una plaça, amb estructura fixa
fabricada en acer, fusta massissa o materials
estructurals equivalents d'alta resistència. Base fixa
de quatre potes o estructura equivalent, amb acabat
pintat, vernissat o similar segons el material i la
proposta seleccionada, equipada amb tacs o topalls
per a la protecció del paviment. Elements entapissats
acabats amb teixit vinílic d'altes prestacions, compost
per vinil i uretà amb suport de 100 % polièster, de 685
g/m², apte per a ús intensiu en espais públics, amb
resistència a l'abrasió superior a 300.000 cicles
Martindale segons EN ISO 12947-2, resistència als
raigs UV ? 7/8 segons ISO 105-B02 i estabilitat a
temperatures de fins a -23 °C. Amb acabat
PERMABLOK3® o equivalent, amb protecció
antibacteriana, antifúngica i antimicòtica, acabat
antitaques i antiestàtic, resistent a la formació de
floridura i a les taques per sulfurs, de fàcil neteja i
manteniment, adequat per a entorns d'ús intensiu.
Seient individual encoixinat amb escuma flexible de
poliuretà injectada, modelada o de característiques
equivalents. Respatller d'alçada mitjana, de
geometria corba i envolvent, encoixinat i entapissat,
amb braços integrats estructuralment o formalment
en el conjunt. Estructura interior del seient i respatller
fabricada en fusta, acer o materials estructurals
equivalents, dimensionada per a ús intensiu.
Dimensions generals aproximades:
Amplada: 63-82 cm
Profunditat: 62-68 cm
Alçada total: 70-77 cm
Alçada del seient: 40-46 cm
Tot segons especificacions del projecte executiu.
Inclou retirada d'embalatges deixant totalment
finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots
els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar
per completa la unitat d'obra.
Codi de referència: EA24

1,000      x 350,00000 = 350,00000

Subtotal: 350,00000 350,00000

COST DIRECTE 350,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 350,00000

PQ77-.CA1P-28 u Subministrament i col·locació de cadira d’oficina
ergonòmica operativa, giratòria, amb rodes i base de
5 radis (diàmetre base entre 65 i 68 cm). Disposa de
mecanisme sincro amb regulació de tensió adaptable
al pes de l’usuari i bloqueig en diverses posicions
(multiposicional), amb sistema de seguretat
antigolpeig del respatller. Regulació d’alçada del
seient mitjançant pistó de gas. Respatller d’alçada
mitjana (sense capçal), amb regulació d’alçada i
suport lumbar regulable (2D–3D), amb ajustos en
alçada, profunditat i/o inclinació, que permet una
adaptació ergonòmica dinàmica a l’esquena de
l’usuari. El respatller pot ser en malla (polipropilè o
materials similars) o entapissat. Seient amb regulació
de profunditat, amb acabat entapissat o en malla,

Rend.: 1,000 520,00 €
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incorporant escuma d’alta densitat o escuma
injectada per garantir confort i durabilitat en ús
intensiu. Braços regulables (entre 2D i 4D), ajustables
en alçada, amplada, profunditat i/o orientació.
Estructura interior amb carcassa resistent que
defineix la forma ergonòmica del conjunt, amb
materials pensats per a un ús intensiu i prolongat.
Entapissat disponible en tela ignífuga o acabats
equivalents, amb opcions de color. Dimensions:
Alçada total: 90-110 cm
Alçada del seient: 41-52 cm
Amplada del seient: 41-67.5 cm
Profunditat: 41-55 cm
Tot segons especificacions del projecte executiu.
Inclou retirada d'embalatges deixant totalment
finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots
els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar
per completa la unitat d'obra.
Codi de referència: EA18

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BQ75-.CA1 u Cadira d’oficina ergonòmica operativa, giratòria, amb
rodes i base de 5 radis (diàmetre base entre 65 i 68
cm). Disposa de mecanisme sincro amb regulació de
tensió adaptable al pes de l’usuari i bloqueig en
diverses posicions (multiposicional), amb sistema de
seguretat antigolpeig del respatller. Regulació
d’alçada del seient mitjançant pistó de gas. Respatller
d’alçada mitjana (sense capçal), amb regulació
d’alçada i suport lumbar regulable (2D–3D), amb
ajustos en alçada, profunditat i/o inclinació, que
permet una adaptació ergonòmica dinàmica a
l’esquena de l’usuari. El respatller pot ser en malla
(polipropilè o materials similars) o entapissat. Seient
amb regulació de profunditat, amb acabat entapissat
o en malla, incorporant escuma d’alta densitat o
escuma injectada per garantir confort i durabilitat en
ús intensiu. Braços regulables (entre 2D i 4D),
ajustables en alçada, amplada, profunditat i/o
orientació. Estructura interior amb carcassa resistent
que defineix la forma ergonòmica del conjunt, amb
materials pensats per a un ús intensiu i prolongat.
Entapissat disponible en tela ignífuga o acabats
equivalents, amb opcions de color. Dimensions:
Alçada total: 90-110 cm
Alçada del seient: 41-52 cm
Amplada del seient: 41-67.5 cm
Profunditat: 41-55 cm
Codi de referència: EA18

1,000      x 520,00000 = 520,00000

Subtotal: 520,00000 520,00000
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COST DIRECTE 520,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 520,00000

PQ77-.CA2P-29 u Subministrament i col·locació de cadira confident amb
braços integrats amb estructura fixa de quatre potes
fabricada en tub d'acer d'alta resistència acabat amb
pintura epoxi en color negre. Estructura lleugera i
apilable fins a 15 unitats. Element totalment
entapissat amb teixit vinílic d'altes prestacions,
compost per vinil i uretà amb suport de 100 %
polièster, de 685 g/m², apte per a ús intensiu en
espais públics, amb resistència a l'abrasió superior a
300.000 cicles Martindale segons EN ISO 12947-2,
resistència als raigs UV ? 7/8 segons ISO 105-B02 i
estabilitat a temperatures de fins a -23 °C. Amb
acabat PERMABLOK3® o equivalent, amb protecció
antibacteriana, antifúngica i antimicòtica, acabat
antitaques i antiestàtic, resistent a la formació de
floridura i a les taques per sulfurs, de fàcil neteja i
manteniment, adequat per a entorns d'ús intensiu.
Seient i respatller independents amb carcassa interior
de polipropilè injectat i encoixinat amb escuma
flexible de poliuretà d'alta densitat. Braços tancats
integrats a l'estructura metàl·lica, acabats en el
mateix color que la base. Tacs de polipropilè negre
per a la protecció del paviment.  Descripció:
Alçada total: 80,4-83,6 cm
Alçada del seient: 42,9-47,3 cm
Amplada del seient: 44-61 cm
Profunditat: 51,5-54 cm Pes: 4-7 kg.
Tot segons especificacions del projecte executiu.
Inclou retirada d'embalatges deixant totalment
finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots
els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar
per completa la unitat d'obra.
Codi de referència: EA19

Rend.: 1,000 279,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BQ75-.CA2 u Cadira confident amb braços integrats amb estructura
fixa de quatre potes fabricada en tub d'acer d'alta
resistència acabat amb pintura epoxi en color negre.
Estructura lleugera i apilable fins a 15 unitats.
Element totalment entapissat amb teixit vinílic d'altes
prestacions, compost per vinil i uretà amb suport de
100 % polièster, de 685 g/m², apte per a ús intensiu
en espais públics, amb resistència a l'abrasió superior
a 300.000 cicles Martindale segons EN ISO 12947-2,
resistència als raigs UV ? 7/8 segons ISO 105-B02 i
estabilitat a temperatures de fins a -23 °C. Amb
acabat PERMABLOK3® o equivalent, amb protecció
antibacteriana, antifúngica i antimicòtica, acabat
antitaques i antiestàtic, resistent a la formació de
floridura i a les taques per sulfurs, de fàcil neteja i
manteniment, adequat per a entorns d'ús intensiu.
Seient i respatller independents amb carcassa interior
de polipropilè injectat i encoixinat amb escuma
flexible de poliuretà d'alta densitat. Braços tancats
integrats a l'estructura metàl•lica, acabats en el
mateix color que la base. Tacs de polipropilè negre

1,000      x 279,00000 = 279,00000
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per a la protecció del paviment.  Descripció:
Alçada total: 80,4-83,6 cm
Alçada del seient: 42,9-47,3 cm
Amplada del seient: 44-61 cm
Profunditat: 51,5-54 cm Pes: 4-7 kg.

Codi de referència: EA19

Subtotal: 279,00000 279,00000

COST DIRECTE 279,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 279,00000

PQ77-.CA3P-30 u Subministrament i col·locació de cadira de treball
amb base giratòria d'alumini de 5 radis equipada amb
rodes dobles de Ø65 mm i regulació d'alçada
mitjançant pistó de gas. Element totalment entapissat
amb teixit vinílic d'altes prestacions, compost per vinil
i uretà amb suport de 100 % polièster, de 685 g/m²,
apte per a ús intensiu en espais públics, amb
resistència a l'abrasió superior a 300.000 cicles
Martindale segons EN ISO 12947-2, resistència als
raigs UV ? 7/8 segons ISO 105-B02 i estabilitat a
temperatures de fins a -23 °C. Amb acabat
PERMABLOK3® o equivalent, amb protecció
antibacteriana, antifúngica i antimicòtica, acabat
antitaques i antiestàtic, resistent a la formació de
floridura i a les taques per sulfurs, de fàcil neteja i
manteniment, adequat per a entorns d'ús intensiu.
Seient i respatller injectats amb espuma de PUR
flexible d’entre 30kg/m3 i 90 kg/m3 de densitat,
totalment entapissat amb costura simple i texit amb
les següents característiques i color a definir per la
DF.  Dimensions generals:
Alçada: 72-87,3 cm
Alçada seient: 41-51 cm
Amplada seient: 44,3-72 cm
Profinditat: 41-73 cm
Tot segons especificacions del projecte executiu.
Inclou retirada d'embalatges deixant totalment
finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots
els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar
per completa la unitat d'obra.
Codi de referència: EA20

Rend.: 1,000 450,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BQ75-.CA3 u Cadira de treball amb base giratòria d'alumini de 5
radis equipada amb rodes dobles de Ø65 mm i
regulació d'alçada mitjançant pistó de gas.  Element
totalment entapissat amb teixit vinílic d'altes
prestacions, compost per vinil i uretà amb suport de
100 % polièster, de 685 g/m², apte per a ús intensiu
en espais públics, amb resistència a l'abrasió superior
a 300.000 cicles Martindale segons EN ISO 12947-2,
resistència als raigs UV ? 7/8 segons ISO 105-B02 i
estabilitat a temperatures de fins a -23 °C. Amb
acabat PERMABLOK3® o equivalent, amb protecció

1,000      x 450,00000 = 450,00000
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antibacteriana, antifúngica i antimicòtica, acabat
antitaques i antiestàtic, resistent a la formació de
floridura i a les taques per sulfurs, de fàcil neteja i
manteniment, adequat per a entorns d'ús intensiu.
Seient i respatller injectats amb espuma de PUR
flexible d’entre 30kg/m3 i 90 kg/m3 de densitat,
totalment entapissat amb costura simple i texit amb
les següents característiques i color a definir per la
DF.  Dimensions generals:
Alçada: 72-87,3 cm
Alçada seient: 41-51 cm
Amplada seient: 44,3-72 cm
Profinditat: 41-73 cm

Codi de referència: EA20

Subtotal: 450,00000 450,00000

COST DIRECTE 450,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 450,00000

PQ77-.CA4P-31 u Subministrament i col·locació de tamboret alt fix per a
espais de menjador, amb estructura piramidal de
quatre potes fabricada en acer, mitjançant tub o
vareta massissa, i cèrcol reposapeus perimetral
executat amb vareta o tub d'acer de diàmetre
aproximat entre 10 i 16 mm. Estructura metàl·lica
acabada amb pintura epoxi o acabat cromat, segons
la proposta seleccionada. Equipat amb quatre
conteres de material plàstic d'alta resistència per a la
protecció del paviment. Seient rígid sense entapissar,
acabat amb material de fàcil neteja, com ara fusta,
acer inoxidable, poliuretà integral (PUR) o material
equivalent. El tamboret haurà de complir les
normatives UNE 10010:89, UNE 11020-2:92, UNE
EN 1022:98, ANSI/BIFMA X5.1 o altres normes
equivalents que acreditin la resistència, estabilitat i
durabilitat del producte.  Dimensions generals:
Alçada: 75-101 cm
Alçada seient: 75-75,5 cm
Amplada seient: 28-45,5 cm
Profinditat: 28-38 cm.
Tot segons especificacions del projecte executiu.
Inclou retirada d'embalatge, tots els elements i
mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la
unitat d'obra.
Codi de referència: EA21

Rend.: 1,000 235,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BQ75-.CA4 u Tamboret alt fix per a espais de menjador, amb
estructura piramidal de quatre potes fabricada en
acer, mitjançant tub o vareta massissa, i cèrcol
reposapeus perimetral executat amb vareta o tub
d'acer de diàmetre aproximat entre 10 i 16 mm.
Estructura metàl·lica acabada amb pintura epoxi o
acabat cromat, segons la proposta seleccionada.
Equipat amb quatre conteres de material plàstic d'alta
resistència per a la protecció del paviment. Seient
rígid sense entapissar, acabat amb material de fàcil

1,000      x 235,00000 = 235,00000
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neteja, com ara fusta, acer inoxidable, poliuretà
integral (PUR) o material equivalent. El tamboret
haurà de complir les normatives UNE 10010:89, UNE
11020-2:92, UNE EN 1022:98, ANSI/BIFMA X5.1 o
altres normes equivalents que acreditin la resistència,
estabilitat i durabilitat del producte.  Dimensions
generals:
Alçada: 75-101 cm
Alçada seient: 75-75,5 cm
Amplada seient: 28-45,5 cm
Profinditat: 28-38 cm.

Codi de referència: EA21

Subtotal: 235,00000 235,00000

COST DIRECTE 235,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 235,00000

PQ77-.CA5P-32 u Subministrament i col·locació de cadira confident
apilable amb estructura fixa de quatre potes fabricada
en tub d'acer d'alta resistència, acabada amb pintura
epoxi termoendurida o acabat cromat, segons la
proposta seleccionada. Seient i respatller constituïts
per una única carcassa ergonòmica de polipropilè
injectat, de fàcil neteja i manteniment, disponible en
color blanc o altres acabats segons la prescripció
tècnica del projecte. Carcassa resistent als impactes i
apta per a ús intensiu en espais de col·lectivitats.
Sistema apilable amb una capacitat mínima de 10
unitats. Equipada amb tacs de material plàstic d'alta
resistència als extrems de les potes per a la protecció
del paviment i la reducció del soroll.  Descripció:
Alçada: 80,4-83,6 cm
Alçada seient: 42,9-47,3 cm
Amplada seient: 44,3-57,5 cm
Profinditat: 42-54 cm
Pes: 4-6 kg
Tot segons especificacions del projecte executiu.
Inclou retirada d'embalatges deixant totalment
finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots
els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar
per completa la unitat d'obra.
Codi de referència: EA22

Rend.: 1,000 120,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BQ75-.CA5 u Cadira confident apilable amb estructura fixa de
quatre potes fabricada en tub d'acer d'alta resistència,
acabada amb pintura epoxi termoendurida o acabat
cromat, segons la proposta seleccionada. Seient i
respatller constituïts per una única carcassa
ergonòmica de polipropilè injectat, de fàcil neteja i
manteniment, disponible en color blanc o altres
acabats segons la prescripció tècnica del projecte.
Carcassa resistent als impactes i apta per a ús
intensiu en espais de col·lectivitats. Sistema apilable
amb una capacitat mínima de 10 unitats. Equipada
amb tacs de material plàstic d'alta resistència als

1,000      x 120,00000 = 120,00000



PROJECTE DE MOBILIARI I SENYALÍSTICA RELATIU AL PROJECTE D´IMPLANTACIÓ DEL CENTRE
DE FORMACIÓ TECNOLÒGICA DE L´INSTITUT MUNICIPAL D´INFORMÀTICA A L´EDIFICI CREATIC

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 37

PARTIDES D'OBRA

extrems de les potes per a la protecció del paviment i
la reducció del soroll.  Descripció:
Alçada: 80,4-83,6 cm
Alçada seient: 42,9-47,3 cm
Amplada seient: 44,3-57,5 cm
Profinditat: 42-54 cm
Pes: 4-6 kg

Codi de referència: EA22

Subtotal: 120,00000 120,00000

COST DIRECTE 120,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 120,00000

PQ77-.PARP-33 u Subministrament i col·locació de paraigüer de forma
quadrangular. Estructura de xapa d'acer amb acabat
de pintura epoxi de 0,8 mm de gruix. Separadors de
paraigües format per dues barres d'acer en forma de
creu. Base de plàstic ABS, amb una cara interior
reticulada per talque els paraigües no patinin. Inclou
taps de goma antilliscants. Acabat blanc RAL 9002.
Dimensions:
Alçada: 36-49 cm
Amplada: 23,5-25 cm
Profunditat: 12-25 cm
Pes: 2,4-6 Kg
Inclou retirada d'embalatges, tots els elements i
mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la
unitat d'obra.
Codi de referència: CM01

Rend.: 1,000 252,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BQ75-.PAR u Paraigüer de forma quadrangular. Estructura de xapa
d'acer amb acabat de pintura epoxi de 0,8 mm de
gruix. Separadors de paraigües format per dues
barres d'acer en forma de creu. Base de plàstic ABS,
amb una cara interior reticulada per talque els
paraigües no patinin. Inclou taps de goma
antilliscants. Acabat blanc RAL 9002.
Dimensions:
Alçada: 36-49 cm
Amplada: 23,5-25 cm
Profunditat: 12-25 cm
Pes: 2,4-6 Kg

Codi de referència: CM01

1,000      x 252,00000 = 252,00000

Subtotal: 252,00000 252,00000

COST DIRECTE 252,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 252,00000
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PQ77-.SF1P-34 u Subministrament i col·locació de sistema modular de
seients format per diversos elements independents:
seients, respatllers i recolzabraços que poden unir-se
entre si mitjançant elements de connexió, permetent
múltiples configuracions i una gran flexibilitat
compositiva per adaptar-se a diferents espais i
necessitats. Estructura interior de fusta estratificada o
fusta massisa de pi, combinada amb elements
metàl•lics per garantir estabilitat. Els seients
incorporen sistemes de molla per millorar el confort.
El farciment està compost per escuma de poliuretà
d'alta densitat 40kg/m3. Peus de suport amb tacs de
polipropilè. Dimensions generals aproximades
280x192 cm, composta per diversos mòduls
combinables. Les peces individuals presenten
dimensions compreses entre 64 i 124 cm d’amplada,
64 i 94 cm de profunditat i 40 a 68 cm d’alçada,
incloent-hi pufs, seients i respatllers que permeten
múltiples configuracions segons les necessitats de
l’espai. Conjunt totalment entapissat i desenfundable
en la seva totalitat, amb teixit categoria B, 3 colors
diferents, a definir per la DF. Dimensions:
Amplada: 195-225 cm
Llargada: 385-415 cm
Alçada: 44.5-46.5 cm
Tot segons especificacions del projecte executiu.
Inclou retirada d'embalatges deixant totalment
finalitzat l'element en la seva posició definitiva, tots
els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar
per completa la unitat d'obra.
Codi de referència: EA25

Rend.: 1,000 8.376,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BQ75-.SF1 u Sistema modular de seients format per diversos
elements independents: seients, respatllers i
recolzabraços que poden unir-se entre si mitjançant
elements de connexió, permetent múltiples
configuracions i una gran flexibilitat compositiva per
adaptar-se a diferents espais i necessitats. Estructura
interior de fusta estratificada o fusta massisa de pi,
combinada amb elements metàl•lics per garantir
estabilitat. Els seients incorporen sistemes de molla
per millorar el confort. El farciment està compost per
escuma de poliuretà d'alta densitat 40kg/m3. Peus de
suport amb tacs de polipropilè. Dimensions generals
aproximades  280x192 cm, composta per diversos
mòduls combinables. Les peces individuals presenten
dimensions compreses entre 64 i 124 cm d’amplada,
64 i 94 cm de profunditat i 40 a 68 cm d’alçada,
incloent-hi pufs, seients i respatllers que permeten
múltiples configuracions segons les necessitats de
l’espai. Conjunt totalment entapissat i desenfundable
en la seva totalitat, amb teixit categoria B, 3 colors
diferents, a definir per la DF. Dimensions:
Amplada: 195-225 cm
Llargada: 385-415 cm
Alçada: 44.5-46.5 cm

Codi de referència: EA25

1,000      x 8.376,00000 = 8.376,00000

Subtotal: 8.376,00000 8.376,00000
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COST DIRECTE 8.376,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8.376,00000

PQ91-.8TTP-35 u Subministrament i col·locació d'aparcabicicletes en
forma de U d'acer inoxidable amb acabat polit, de 750
mm de llargària i 750 mm d'alçària amb capacitat per
a 1 bicicleta, encastat al paviment. Totalment acabat
segons especificacions del projecte. Inclou retirada
d'embalatges, tots els elements i mitjans auxiliars
necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Codi de referència: CM03

Rend.: 1,000 345,86 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BQ90-.8TT u Aparcabicicletes en forma de U d'acer inoxidable amb
acabat polit, de 750 mm de llargària i 750 mm
d'alçària amb capacitat per a 1 bicicleta, encastat al
paviment. Totalment acabat segons especificacions
del projecte. Inclou retirada d'embalatges, tots els
elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per
completa la unitat d'obra.
Codi de referència: CM03

1,000      x 345,86000 = 345,86000

Subtotal: 345,86000 345,86000

COST DIRECTE 345,86000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 345,86000



Projecte de Mobiliari i Senyalística dins del marc del contracte dels serveis relatius a la redacció del projecte d'implantació del centre de 
formació tecnològica de l'Institut Municipal d'Informàtica a l'edifici CreaTIC. Exp. 610.2026.070 

AP.5.4 Pressupost (Mobiliari Estàndard) 
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Grup 01 Pressupost MOBILIARI ESTÀNDARD

Subgrup 01 EA. Mobiliari administratiu

Element 01 Armaris

1 PAQ5-.AR1 u Subministrament i muntatge d'armari modular de melamina amb doble
porta batent de dimensions generals de 80x40-45cm i una alçada de
220-222cm. Fabricat amb tauler de partícules de fusta aglomerat, de
densitat 630kg/m3 d'espessor entre 19mm i 25mm. Acabat melamina
blanc. Inclou 5 lleixes de melamina de 25mm de gruix. Tiradors
ergonòmics metàl·lics acabats en blanc. Tot segons especificacions
del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment
finalitzat l’element en la seva posició definitiva, tots els elements i
mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Codi de referència: EA01 (P - 1)

564,88 12,000 6.778,56

2 PAQ5-.AR2 u Subministrament i muntatge d'armari modular de melamina amb doble
porta batent de dimensions generals de 80x40-45cm i una alçada de
110-115cm. Fabricat amb tauler de partícules de fusta aglomerat, de
densitat 630kg/m3 d'espessor entre 19mm i 25mm. Acabat melamina
blanc. Inclou 2 lleixes de melamina de 25mm de gruix. Tiradors
ergonòmics metàl·lics acabats en blanc. Tot segons especificacions
del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment
finalitzat l’element en la seva posició definitiva, tots els elements i
mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Codi de referència: EA02 (P - 2)

370,27 42,000 15.551,34

3 PAQ5-.AR3 u Subministrament i muntatge d'armari modular de melamina amb doble
porta batent de dimensions generals de 80x40-45cm i una alçada de
143-150cm.. Fabricat amb tauler de partícules de fusta aglomerat, de
densitat 630kg/m3 d'espessor entre 19mm i 25mm. Acabat melamina
blanc. Inclou 2 lleixes de melamina de 25mm de gruix. Tiradors
ergonòmics metàl·lics acabats en blanc.Tot segons especificacions del
projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment
finalitzat l’element en la seva posició definitiva, tots els elements i
mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Codi de referència: EA03 (P - 3)

431,51 18,000 7.767,18

4 PAQ5-.AR4 u Subministrament i muntatge d'armari modular de melamina sense
portes de dimensions generals de 80x40-45cm i una alçada de
143-150cm. Fabricat amb tauler de partícules de fusta aglomerat, de
densitat 630kg/m3 d'espessor entre 19mm i 25mm. Acabat melamina
blanc. Inclou 2 lleixes de melamina de 25mm de gruix. Tot segons
especificacions del projecte executiu. Inclou retirada d'embalatges
deixant totalment finalitzat l’element en la seva posició definitiva, tots
els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la
unitat d'obra.
Codi de referència: EA04 (P - 4)

412,07 7,000 2.884,49

5 PAQ5-.AR5 u Subministrament i muntatge d'armari modular de melamina sense
portes de dimensions generals de 80x40-45cm i una alçada de
143-150cm. Fabricat amb tauler de partícules de fusta aglomerat, de
densitat 630kg/m3 d'espessor entre 19mm i 25mm. Acabat melamina
blanc. Inclou 1 lleixa de melamina de 25mm de gruix i una barra
penja-robes. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou
retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat l’element en la seva
posició definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per
donar per completa la unitat d'obra.
Codi de referència: EA05 (P - 5)

408,72 30,000 12.261,60

TOTAL Element 01.01.01 45.243,17

Grup 01 Pressupost MOBILIARI ESTÀNDARD

Subgrup 01 EA. Mobiliari administratiu

Element 02 Taules
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1 PQ72-.TA1 u Subministrament i col·locació de taula rectangular de dimensions
generals 160x160 cm. Estructura metàl·lica de secció 50 x 50 mm i
gruix 1,5 mm, amb acabat en pintura epoxi o de polièster blanca. Les
peces d’unió i d’ancoratge són metàl·liques. Recolzament a terra amb
anivelladors amb soleta antilliscant. Sobre d'entre 12mm i 25mm
d'acabat HPL o melamina 0% formaldehids. Acabat en color blanc.
Mecanitzat especial rectangular en el lateral superior dret de cada
usuari amb accés al cablejat amb tapa amb acabat idèntic al sobre.
Sistema electrificació taules de reunió, 84x42x3.9cm, taules de 84cm.
Xapa blanca. Pujada electrificació flexible, us taula individual, llarg
80cm.Dimensions:
Amplada: 160 cm
Llargada: 160 cm
Alçada: 73,2-74 cm
Tot segons les especificacions del projecte executiu. Inclou el
subministrament de tots els accessoris de fixació, muntatge i connexió,
els mitjans auxiliars necessaris, la retirada d'embalatges i la neteja
final, deixant l'element completament instal·lat i en perfecte estat de
funcionament.
Codi de referència: EA06 (P - 17)

873,21 120,000 104.785,20

2 PQ72-.TA2 u Subministrament i col·locació de taula rectangular de dimensions
generals 240x160 cm. Estructura metàl·lica de secció 50 x 50 mm i
gruix 1,5 mm, amb acabat en pintura epoxi o de polièster blanca. Les
peces d’unió i d’ancoratge són metàl·liques. Recolzament a terra amb
anivelladors amb soleta antilliscant. Sobre d'entre 12mm i 25mm
d'acabat HPL o melamina 0% formaldehids. Acabat en color blanc.
Mecanitzat especial rectangular en el lateral superior dret de cada
usuari amb accés al cablejat amb tapa amb acabat idèntic al sobre.
Sistema electrificació taules de reunió, 84x42x3.9cm, taules de 84cm.
Xapa blanca. Pujada electrificació flexible, us taula individual, llarg
80cm. Dimensions:
Amplada: 160 cm
Llargada: 240 cm
Alçada: 73,2-74 cm
Tot segons les especificacions del projecte executiu. Inclou el
subministrament de tots els accessoris de fixació, muntatge i connexió,
els mitjans auxiliars necessaris, la retirada d'embalatges i la neteja
final, deixant l'element completament instal·lat i en perfecte estat de
funcionament.
Codi de referència: EA07 (P - 18)

1.229,21 12,000 14.750,52

3 PQ72-.TA3 u Subministrament i col·locació de taula rectangular de dimensions
generals 160x80 cm. Estructura metàl·lica de secció 50x50 mm i gruix
1,5mm, amb acabat en pintura epoxi o de polièster blanca. Les peces
d’unió i d’ancoratge són metàl·liques. Recolzament a terra amb
anivelladors amb soleta antilliscant. Sobre d'entre 12mm i 25mm
d'acabat HPL o melamina 0% formaldehids. Acabat en color blanc.
Mecanitzat especial rectangular en el lateral superior dret de cada
usuari amb accés al cablejat amb tapa amb acabat idèntic al
sobre.Sistema electrificació taules de reunió, 84x42x3.9cm, taules de
84cm. Xapa blanca. Pujada electrificació flexible, us taula individual,
llarg 80cm. Dimensions:
Amplada: 80 cm
Llargada: 160 cm
Alçada: 73,2-74 cm
Tot segons les especificacions del projecte executiu. Inclou el
subministrament de tots els accessoris de fixació, muntatge i connexió,
els mitjans auxiliars necessaris, la retirada d'embalatges i la neteja
final, deixant l'element completament instal·lat i en perfecte estat de
funcionament.
Codi de referència: EA08 (P - 19)

550,07 1,000 550,07

4 PQ72-.TA4 u Subministrament i col·locació de taula circular per a reunions informals
i espais office, amb estructura fixa formada per base circular metàl·lica
i columna central, fabricades en acer, alumini o combinació d’ambdós
materials, amb acabat pintat en color blanc o equivalent a definir per la
DF. Base dimensionada per garantir l’estabilitat del conjunt i equipada

325,61 9,000 2.930,49

EUR
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amb elements de protecció del paviment. Sobre circular fabricat en
laminat compacte HPL de 12–13 mm de gruix aproximat, acabat en
color blanc, fixat mecànicament a l’estructura central mitjançant
elements d’unió metàl·lics. Dimensions:
Diàmetre: 100 cm
Alçada: 73,2-74 cm
Tot segons especificacions del projecte. Inclou retirada d'embalatges
deixant totalment finalitzat l’element en la seva posició definitiva, tots
els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la
unitat d'obra.
Codi de referència: EA09 (P - 20)

5 PQ72-.TA5 u Subministrament i col·locació de taula rectangular amb un sobre de
melamina de 19-25mm de gruix. Estructura d'alumini composta per 2
potes en forma de ´T´ invertida de tub de ø 50-60mm i 2mm de gruix,
soldades a un travesser de 50cm x 30cm i altura de 1,5cm. Peus
formats per una base de xapa plegada de 4mm de gruix amb una tapa
soldada de 2,5mm de gruix. Mecanisme d'accionament per abatiment
de la taula mitjançant una barra metàl·lica de ø 20-60mm i gruix de
1,5mm. Potes amb rodes de ø 60-65mm amb fre. Acabat
blanc.Dimensions generals:
Amplada: 77-80 cm
Llargada: 160 cm
Alçada: 73,2-74 cm
Tot segons especificacions del projecte. Inclou retirada d'embalatges
deixant totalment finalitzat l’element en la seva posició definitiva, tots
els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la
unitat d'obra.
Codi de referència: EA10 (P - 21)

579,37 34,000 19.698,58

6 PQ72-.TA6 u Subministrament i col·locació de taula baixa de centre, amb estructura
fixa fabricada en acer, alumini, fusta massissa o combinació de
materials estructurals equivalents. Estructura formada per potes o
elements de suport dimensionats per garantir l’estabilitat del conjunt,
amb acabat pintat, lacat, vernissat o equivalent segons el material.
Sobre fabricat en MDF lacat o xapat, fusta massissa, laminat o
material equivalent d’alta resistència, de geometria circular, quadrada
o rectangular, disponible en diferents acabats i colors a definir per la
DF. Elements de contacte amb el paviment equipats amb tacs de
material plàstic, feltre o solució equivalent per a la protecció del
paviment. Dimensions generals aproximades:
Amplada/longitud màxima: 100-120 cm
Profunditat/diàmetre: 45-100 cm
Alçada: 24-36 cm
Tot segons especificacions del projecte. Inclou retirada d'embalatges
deixant totalment finalitzat l’element en la seva posició definitiva, tots
els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la
unitat d'obra.
Codi de referència: EA11 (P - 22)

421,64 1,000 421,64

7 PQ72-.TA7 u Subministrament i col·locació de taula rectangular amb estructura
metàl·lica de secció 50 x 50 mm i gruix 1,5 mm, amb acabat en pintura
epoxi o de polièster blanca. Les peces d’unió i d’ancoratge són
metàl·liques. Recolzament a terra amb anivelladors amb soleta
antilliscant. Sobre d'entre 12mm i 25mm d'acabat HPL o melamina 0%
formaldehids. Acabat en color blanc. Mecanitzat especial rectangular
en el lateral superior dret de cada usuari amb accés al cablejat amb
tapa amb acabat idèntic al sobre. Sistema electrificació taules de
reunió, 84x42x3.9cm, taules de 84cm. Xapa blanca.Pujada
electrificació flexible, us taula individual, llarg 80cm. Dimensions:
Amplada: 120 cm
Llargada: 220 cm
Alçada: 73,2-74 cm
Tot segons les especificacions del projecte executiu. Inclou el
subministrament de tots els accessoris de fixació, muntatge i connexió,
els mitjans auxiliars necessaris, la retirada d'embalatges i la neteja
final, deixant l'element completament instal·lat i en perfecte estat de
funcionament.
Codi de referència: EA12 (P - 23)

769,24 3,000 2.307,72

8 PQ72-.TA8 u Subministrament i col·locació de taula circular per a reunions
informals, amb estructura fixa formada per base circular metàl·lica i

203,65 2,000 407,30
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columna central, fabricades en acer, alumini o combinació d’ambdós
materials, amb acabat pintat en color blanc o equivalent a definir per la
DF. Base dimensionada per garantir l’estabilitat del conjunt i equipada
amb elements de protecció del paviment. Sobre circular fabricat en
laminat compacte HPL de 12–13 mm de gruix aproximat, acabat en
color blanc, fixat mecànicament a l’estructura central mitjançant
elements d’unió metàl·lics.      Dimensions:
Diàmetre: 60 cm
Alçada: 72-74 cm
Tot segons especificacions del projecte. Inclou retirada d'embalatges
deixant totalment finalitzat l’element en la seva posició definitiva, tots
els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la
unitat d'obra.
Codi de referència: EA13 (P - 24)

9 PQ72-.TA9 u Subministrament i col·locació de taula quadrada de menjador i office,
amb estructura fixa metàl·lica fabricada en acer, alumini o combinació
de materials equivalents, amb base central o estructura de suport
dimensionada per garantir l’estabilitat del conjunt. Estructura acabada
amb pintura epoxi, pintura en pols de polièster o acabat equivalent, en
color blanc o a definir per la DF. Sobre quadrat fabricat en laminat
compacte HPL, melamina o material equivalent d’alta resistència, de
gruix adequat segons el sistema constructiu, acabat en color blanc.
Elements de contacte amb el paviment equipats amb tacs, feltre o
sistemes equivalents per a la seva protecció. Dimensions generals
aproximades:
Amplada: 70 cm
Longitud: 70 cm
Alçada: 73-74 cm
Tot segons especificacions del projecte. Inclou retirada d'embalatges
deixant totalment finalitzat l’element en la seva posició definitiva, tots
els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la
unitat d'obra.
Codi de referència: EA14 (P - 25)

229,45 18,000 4.130,10

10 PQ72-.T10 u Subministrament i col·locació de taula baixa circular amb estructura
fixa fabricada en acer, alumini o material metàl·lic equivalent, amb
acabat pintat en color blanc o a definir per la DF. Sobre circular
fabricat en laminat compacte HPL, metall o material equivalent d’alta
resistència, amb superfície de fàcil neteja i acabat en color blanc o
equivalent segons la configuració seleccionada. Estructura
dimensionada per garantir l’estabilitat del conjunt i equipada amb
elements de suport adequats per a la protecció del paviment.
Dimensions generals aproximades: Diàmetre: 80 cm
Alçada: 38,5-45 cm
Tot segons especificacions del projecte. Inclou retirada d'embalatges
deixant totalment finalitzat l’element en la seva posició definitiva, tots
els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la
unitat d'obra.
Codi de referència: EA15 (P - 14)

286,64 2,000 573,28

11 PQ72-.T11 u Subministrament i muntatge de taula rectangular amb estructura
metàl·lica de secció 50 x 50 mm i gruix 1,5 mm, amb acabat en pintura
epoxi o de polièster blanca. Les peces d’unió i d’ancoratge són
metàl·liques. Recolzament a terra amb anivelladors amb soleta
antilliscant. Sobre d'entre 12mm i 25mm d'acabat HPL o melamina 0%
formaldehids. Acabat en color blanc. Mecanitzat especial rectangular
en el lateral superior dret de cada usuari amb accés al cablejat amb
tapa amb acabat idèntic al sobre. Dimensions:
Amplada: 80 cm
Llargada: 160 cm
Alçada: 73,2-74 cm
Tot segons especificacions del projecte. Inclou retirada d'embalatges
deixant totalment finalitzat l’element en la seva posició definitiva, tots
els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la
unitat d'obra.
Codi de referència: EA16 (P - 15)

384,05 4,000 1.536,20

12 PQ72-.T12 u Subministrament i muntatge de taula rectangular amb un sobre de
melamina de 19-25mm de gruix. Estructura d'alumini composta per 2
potes en forma de ´´T´´ invertida de tub de ø 50-60mm i 2mm de gruix,
soldades a un travesser de 50cm x 30cm i altura de 1,5cm. Peus

522,76 1,000 522,76

EUR
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formats per una base de xapa plegada de 4mm de gruix amb una tapa
soldada de 2,5mm de gruix. Mecanisme d'accionament per abatiment
de la taula mitjançant una barra metàl·lica de ø 20-60mm i gruix de
1,5mm. Potes amb rodes de ø 60-65mm amb fre. Acabat blanc.
Dimensions generals:
Amplada: 69-70 cm
Llargada: 138-140 cm
Alçada: 73,2-74 cm
Tot segons especificacions del projecte. Inclou retirada d'embalatges
deixant totalment finalitzat l’element en la seva posició definitiva, tots
els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la
unitat d'obra.
Codi de referència: EA17 (P - 16)

TOTAL Element 01.01.02 152.613,86

Grup 01 Pressupost MOBILIARI ESTÀNDARD

Subgrup 01 EA. Mobiliari administratiu

Element 03 Cadires

1 PQ77-.CA1 u Subministrament i col·locació de cadira d’oficina ergonòmica
operativa, giratòria, amb rodes i base de 5 radis (diàmetre base entre
65 i 68 cm). Disposa de mecanisme sincro amb regulació de tensió
adaptable al pes de l’usuari i bloqueig en diverses posicions
(multiposicional), amb sistema de seguretat antigolpeig del respatller.
Regulació d’alçada del seient mitjançant pistó de gas. Respatller
d’alçada mitjana (sense capçal), amb regulació d’alçada i suport
lumbar regulable (2D–3D), amb ajustos en alçada, profunditat i/o
inclinació, que permet una adaptació ergonòmica dinàmica a l’esquena
de l’usuari. El respatller pot ser en malla (polipropilè o materials
similars) o entapissat. Seient amb regulació de profunditat, amb
acabat entapissat o en malla, incorporant escuma d’alta densitat o
escuma injectada per garantir confort i durabilitat en ús intensiu.
Braços regulables (entre 2D i 4D), ajustables en alçada, amplada,
profunditat i/o orientació. Estructura interior amb carcassa resistent
que defineix la forma ergonòmica del conjunt, amb materials pensats
per a un ús intensiu i prolongat. Entapissat disponible en tela ignífuga
o acabats equivalents, amb opcions de color. Dimensions:
Alçada total: 90-110 cm
Alçada del seient: 41-52 cm
Amplada del seient: 41-67.5 cm
Profunditat: 41-55 cm
Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada
d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició
definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per
completa la unitat d'obra.
Codi de referència: EA18 (P - 28)

520,00 6,000 3.120,00

2 PQ77-.CA2 u Subministrament i col·locació de cadira confident amb braços integrats
amb estructura fixa de quatre potes fabricada en tub d'acer d'alta
resistència acabat amb pintura epoxi en color negre. Estructura
lleugera i apilable fins a 15 unitats. Element totalment entapissat amb
teixit vinílic d'altes prestacions, compost per vinil i uretà amb suport de
100 % polièster, de 685 g/m², apte per a ús intensiu en espais públics,
amb resistència a l'abrasió superior a 300.000 cicles Martindale
segons EN ISO 12947-2, resistència als raigs UV ? 7/8 segons ISO
105-B02 i estabilitat a temperatures de fins a -23 °C. Amb acabat
PERMABLOK3® o equivalent, amb protecció antibacteriana,
antifúngica i antimicòtica, acabat antitaques i antiestàtic, resistent a la
formació de floridura i a les taques per sulfurs, de fàcil neteja i
manteniment, adequat per a entorns d'ús intensiu. Seient i respatller
independents amb carcassa interior de polipropilè injectat i encoixinat
amb escuma flexible de poliuretà d'alta densitat. Braços tancats
integrats a l'estructura metàl·lica, acabats en el mateix color que la
base. Tacs de polipropilè negre per a la protecció del paviment.
Descripció:

279,00 10,000 2.790,00
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Alçada total: 80,4-83,6 cm
Alçada del seient: 42,9-47,3 cm
Amplada del seient: 44-61 cm
Profunditat: 51,5-54 cm Pes: 4-7 kg.
Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada
d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició
definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per
completa la unitat d'obra.
Codi de referència: EA19
(P - 29)

3 PQ77-.CA3 u Subministrament i col·locació de cadira de treball amb base giratòria
d'alumini de 5 radis equipada amb rodes dobles de Ø65 mm i
regulació d'alçada mitjançant pistó de gas. Element totalment
entapissat amb teixit vinílic d'altes prestacions, compost per vinil i
uretà amb suport de 100 % polièster, de 685 g/m², apte per a ús
intensiu en espais públics, amb resistència a l'abrasió superior a
300.000 cicles Martindale segons EN ISO 12947-2, resistència als
raigs UV ? 7/8 segons ISO 105-B02 i estabilitat a temperatures de fins
a -23 °C. Amb acabat PERMABLOK3® o equivalent, amb protecció
antibacteriana, antifúngica i antimicòtica, acabat antitaques i
antiestàtic, resistent a la formació de floridura i a les taques per
sulfurs, de fàcil neteja i manteniment, adequat per a entorns d'ús
intensiu. Seient i respatller injectats amb espuma de PUR flexible
d’entre 30kg/m3 i 90 kg/m3 de densitat, totalment entapissat amb
costura simple i texit amb les següents característiques i color a definir
per la DF.  Dimensions generals:
Alçada: 72-87,3 cm
Alçada seient: 41-51 cm
Amplada seient: 44,3-72 cm
Profinditat: 41-73 cm
Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada
d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició
definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per
completa la unitat d'obra.
Codi de referència: EA20

(P - 30)

450,00 13,000 5.850,00

4 PQ77-.CA4 u Subministrament i col·locació de tamboret alt fix per a espais de
menjador, amb estructura piramidal de quatre potes fabricada en acer,
mitjançant tub o vareta massissa, i cèrcol reposapeus perimetral
executat amb vareta o tub d'acer de diàmetre aproximat entre 10 i 16
mm. Estructura metàl·lica acabada amb pintura epoxi o acabat cromat,
segons la proposta seleccionada. Equipat amb quatre conteres de
material plàstic d'alta resistència per a la protecció del paviment.
Seient rígid sense entapissar, acabat amb material de fàcil neteja, com
ara fusta, acer inoxidable, poliuretà integral (PUR) o material
equivalent. El tamboret haurà de complir les normatives UNE
10010:89, UNE 11020-2:92, UNE EN 1022:98, ANSI/BIFMA X5.1 o
altres normes equivalents que acreditin la resistència, estabilitat i
durabilitat del producte.  Dimensions generals:
Alçada: 75-101 cm
Alçada seient: 75-75,5 cm
Amplada seient: 28-45,5 cm
Profinditat: 28-38 cm.
Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada
d'embalatge, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar
per completa la unitat d'obra.
Codi de referència: EA21
(P - 31)

235,00 8,000 1.880,00

5 PQ77-.CA5 u Subministrament i col·locació de cadira confident apilable amb
estructura fixa de quatre potes fabricada en tub d'acer d'alta
resistència, acabada amb pintura epoxi termoendurida o acabat
cromat, segons la proposta seleccionada. Seient i respatller constituïts
per una única carcassa ergonòmica de polipropilè injectat, de fàcil
neteja i manteniment, disponible en color blanc o altres acabats
segons la prescripció tècnica del projecte. Carcassa resistent als
impactes i apta per a ús intensiu en espais de col·lectivitats. Sistema
apilable amb una capacitat mínima de 10 unitats. Equipada amb tacs

120,00 68,000 8.160,00

EUR
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de material plàstic d'alta resistència als extrems de les potes per a la
protecció del paviment i la reducció del soroll.  Descripció:
Alçada: 80,4-83,6 cm
Alçada seient: 42,9-47,3 cm
Amplada seient: 44,3-57,5 cm
Profinditat: 42-54 cm
Pes: 4-6 kg
Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada
d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició
definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per
completa la unitat d'obra.
Codi de referència: EA22

(P - 32)

TOTAL Element 01.01.03 21.800,00

Grup 01 Pressupost MOBILIARI ESTÀNDARD

Subgrup 01 EA. Mobiliari administratiu

Element 04 Butaques

1 PQ77-.BU1 u Subministrament i col·locació de butaca individual d’una plaça amb
estructura fixa de quatre potes, fabricada en acer, fusta massissa o
combinació de materials estructurals equivalents d’alta resistència.
Estructura interior del conjunt formada per bastidor de fusta, estructura
metàl•lica o sistema equivalent.
Seient i respatller encoixinats amb escuma flexible de poliuretà d’alta
densitat, modelada o combinada amb altres elements de suport, com
cingues elàstiques o molles. Respatller d’alçada mitjana i braços
integrats en el conjunt, ja sigui mitjançant una carcassa entapissada
contínua o com a part de l’estructura portant de la butaca.
Elements entapissats acabats amb teixit vinílic d’altes prestacions,
compost per vinil i uretà amb suport de 100 % polièster, de 685 g/m²,
apte per a ús intensiu en espais públics, amb resistència a l’abrasió
superior a 300.000 cicles Martindale segons EN ISO 12947-2,
resistència als raigs UV ? 7/8 segons ISO 105-B02 i estabilitat a
temperatures de fins a -23 °C. Amb acabat PERMABLOK3® o
equivalent, amb protecció antibacteriana, antifúngica i antimicòtica,
acabat antitaques i antiestàtic, resistent a la formació de floridura i a
les taques per sulfurs, de fàcil neteja i manteniment, adequat per a
entorns d’ús intensiu.
Base fixa de quatre potes, metàl·liques o de fusta massissa, amb
acabat pintat, vernissat o equivalent segons el material i la proposta
seleccionada. Incorporació de tacs o topalls protectors adequats per al
tipus de paviment.
Dimensions generals aproximades:
Amplada: 75-85 cm
Profunditat: 75-81 cm
Alçada total: 70-74,5 cm
Alçada de seient: 42-45 cm
Pes aproximat: 11-36,6 kg
Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada
d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició
definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per
completa la unitat d'obra.
Codi de referència: EA23 (P - 26)

800,00 4,000 3.200,00

2 PQ77-.BU2 u Subministrament i col·locació de butaca individual d'una plaça, amb
estructura fixa fabricada en acer, fusta massissa o materials
estructurals equivalents d'alta resistència. Base fixa de quatre potes o
estructura equivalent, amb acabat pintat, vernissat o similar segons el
material i la proposta seleccionada, equipada amb tacs o topalls per a
la protecció del paviment. Elements entapissats acabats amb teixit
vinílic d'altes prestacions, compost per vinil i uretà amb suport de 100
% polièster, de 685 g/m², apte per a ús intensiu en espais públics, amb
resistència a l'abrasió superior a 300.000 cicles Martindale segons EN

350,00 4,000 1.400,00

EUR
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ISO 12947-2, resistència als raigs UV ? 7/8 segons ISO 105-B02 i
estabilitat a temperatures de fins a -23 °C. Amb acabat
PERMABLOK3® o equivalent, amb protecció antibacteriana,
antifúngica i antimicòtica, acabat antitaques i antiestàtic, resistent a la
formació de floridura i a les taques per sulfurs, de fàcil neteja i
manteniment, adequat per a entorns d'ús intensiu. Seient individual
encoixinat amb escuma flexible de poliuretà injectada, modelada o de
característiques equivalents. Respatller d'alçada mitjana, de geometria
corba i envolvent, encoixinat i entapissat, amb braços integrats
estructuralment o formalment en el conjunt. Estructura interior del
seient i respatller fabricada en fusta, acer o materials estructurals
equivalents, dimensionada per a ús intensiu. Dimensions generals
aproximades:
Amplada: 63-82 cm
Profunditat: 62-68 cm
Alçada total: 70-77 cm
Alçada del seient: 40-46 cm

Codi de referència: EA24
(P - 27)

TOTAL Element 01.01.04 4.600,00

Grup 01 Pressupost MOBILIARI ESTÀNDARD

Subgrup 01 EA. Mobiliari administratiu

Element 05 Sofas

1 PQ77-.SF1 u Subministrament i col·locació de sistema modular de seients format
per diversos elements independents: seients, respatllers i
recolzabraços que poden unir-se entre si mitjançant elements de
connexió, permetent múltiples configuracions i una gran flexibilitat
compositiva per adaptar-se a diferents espais i necessitats. Estructura
interior de fusta estratificada o fusta massisa de pi, combinada amb
elements metàl•lics per garantir estabilitat. Els seients incorporen
sistemes de molla per millorar el confort. El farciment està compost per
escuma de poliuretà d'alta densitat 40kg/m3. Peus de suport amb tacs
de polipropilè. Dimensions generals aproximades 280x192 cm,
composta per diversos mòduls combinables. Les peces individuals
presenten dimensions compreses entre 64 i 124 cm d’amplada, 64 i 94
cm de profunditat i 40 a 68 cm d’alçada, incloent-hi pufs, seients i
respatllers que permeten múltiples configuracions segons les
necessitats de l’espai. Conjunt totalment entapissat i desenfundable en
la seva totalitat, amb teixit categoria B, 3 colors diferents, a definir per
la DF. Dimensions:
Amplada: 195-225 cm
Llargada: 385-415 cm
Alçada: 44.5-46.5 cm
Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada
d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició
definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per
completa la unitat d'obra.
Codi de referència: EA25 (P - 34)

8.376,00 1,000 8.376,00

TOTAL Element 01.01.05 8.376,00

Grup 01 Pressupost MOBILIARI ESTÀNDARD

Subgrup 01 EA. Mobiliari administratiu

Element 06 Bancs

1 PQ12-.BA1 u Subministrament i col·locació de banc per a vestidorformat per
estructura tubular d’acer lacat amb potes de poliamida i llistons de

303,60 2,000 607,20

EUR
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taulell fenòlic per a seient i lleixa posa botes inferior, amb estructura
amb acabat de color blanc i llistons de taulell fenòlic amb acabat de
color arena. Dimensions:
Amplada: 145-155 cm
Profunditat: 35-48 cm
Alçada: 43.5-45.5 cm
Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada
d'embalatges deixant totalment finalitzat l’element en la seva posició
definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per
completa la unitat d'obra.
Codi de referència: EA26 (P - 8)

TOTAL Element 01.01.06 607,20

Grup 01 Pressupost MOBILIARI ESTÀNDARD

Subgrup 02 C. Complements

Element 01 Accessoris

1 PQ77-.PAR u Subministrament i col·locació de paraigüer de forma quadrangular.
Estructura de xapa d'acer amb acabat de pintura epoxi de 0,8 mm de
gruix. Separadors de paraigües format per dues barres d'acer en
forma de creu. Base de plàstic ABS, amb una cara interior reticulada
per talque els paraigües no patinin. Inclou taps de goma antilliscants.
Acabat blanc RAL 9002.
Dimensions:
Alçada: 36-49 cm
Amplada: 23,5-25 cm
Profunditat: 12-25 cm
Pes: 2,4-6 Kg
Inclou retirada d'embalatges, tots els elements i mitjans auxiliars
necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Codi de referència: CM01 (P - 33)

252,00 1,000 252,00

2 PQ22-.PA2 u Subministrament i col·locació de cos fabricat en polietilè d’alta densitat
(HDPE), resistent a impactes i productes químics, amb acabat llis de
fàcil neteja i cantonades arrodonides. Color blau reciclatge amb símbol
serigrafiat de reciclatge en blanc segons codificació estàndard.
Apilable i compatible amb bosses estàndard. Dimensions:
Alçada: 50 cm
Amplada: 39 cm
Profunditat: 30 cm
Capacitat: 39 L
Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada
d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició
definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per
completa la unitat d'obra.
Codi de referència: CM02
(P - 10)

70,10 16,000 1.121,60

3 PQ91-.8TT u Subministrament i col·locació d'aparcabicicletes en forma de U d'acer
inoxidable amb acabat polit, de 750 mm de llargària i 750 mm d'alçària
amb capacitat per a 1 bicicleta, encastat al paviment. Totalment
acabat segons especificacions del projecte. Inclou retirada
d'embalatges, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per
donar per completa la unitat d'obra.
Codi de referència: CM03 (P - 35)

345,86 5,000 1.729,30

4 PQ22-.PA3 u Subministrament i col·locació de camilla plegable de dos cossos amb
respatller regulable a 60º, de dimensions generals aproximades de
70x186cm, amb alçada regulable desde 69cm a 85cm, mitjançant una
pota telescòpica multiposició. Estructura d'alumini de secció quadrada.
Espuma de 6cm i grau de firmesa mig-II, i tapissat de polipell ignífug
classe M2. Inclou retirada d'embalatges deixant totalment finalitzat
l'element en la seva posició definitiva, tots els elements i mitjans
auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Codi de referència: CM04 (P - 11)

214,90 1,000 214,90

EUR
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5 PQ22-.PA1 u Subministrament i col·locació de divisòria sobretaula de vora flexible
de e=30mm. Taulell de melanina de 19mm, amb cantonades
arrodonides, espuma d'espessor e=5mm i densitat 60kg/m3,i
entapissat amb teixit de grau 2. Ancoratge mitjançant buló a una
platina. Dimensions:
Alçada: 38 cm
Amplada: 160 cm
Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada
d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició
definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per
completa la unitat d'obra.
Codi de referència: CM05 (P - 9)

228,00 63,000 14.364,00

6 PQ22-.PA4 u Subministrament i col·locació de pack de 4 penjador de polipropilè
(PP) de color negre de dimensions aproximades 39,5 x 20,5cm
(amplada x alçada) cadascuna. Dimensions generals:
39 x 21 cm
Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada
d'embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició
definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per
completa la unitat d'obra.
Codi de referència: CM06 (P - 12)

3,00 80,000 240,00

7 PQ22-.PA5 u Subministrament i col·locació de penjador de peu autoportant format
per estructura vertical metàl·lica i/o de fusta d'alta resistència, amb
diferents punts de penjada distribuïts en alçada. Capacitat mínima
aproximada de 8 peces o punts de penjada, mitjançant ganxos, braços
o elements específics de geometria adequada. Estructura acabada
amb pintura epoxi, vernís, cromat o acabat equivalent, amb color a
definir per la DF. Base estable de material metàl·lic d'alta resistència,
dimensionada i llastrada per garantir l'estabilitat del conjunt, amb
elements de protecció del paviment.  Dimensions aproximades:
Alçada: 170-190 cm
Amplada / diàmetre màxim: 30-50 cm
Profunditat / diàmetre màxim: 30-50 cm
Codi de referència: CM07 (P - 13)

500,00 1,000 500,00

8 PB92-.EV1 u Subministrament i col·locació de pissarra blanca mural magnètica
sense marc, amb superfície d'acer d'alta resistència, acabada amb
tractament vitrificat, lacat, polimèric o equivalent, apta per a ús
freqüent o intensiu amb retoladors esborrables en sec. Superfície llisa,
resistent al desgast i de fàcil neteja i manteniment. Panell
d'aproximadament 10 mm de gruix, amb sistema de fixació mural
oculta mitjançant imants o ancoratges mecànics no visibles. Sistema
apte per a instal·lació individual o modular, permetent la composició de
superfícies contínues sense marc. Dimensions aproximades:
Alçada: 100 cm
Amplada: 150 cm
Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou retirada
d'embalatges deixant totalment finalitzat l’element en la seva posició
definitiva, tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per
completa la unitat d'obra.
Codi de referència: CM08 (P - 7)

465,00 1,000 465,00

TOTAL Element 01.02.01 18.886,80

Grup 01 Pressupost MOBILIARI ESTÀNDARD

Subgrup 03 S. Senyalística

1 PB92-.8CO u Subministre i col.locació de la senyalistica interior de l'edifici de
Creatic. Totalment muntat segons projecte executiu. Inclou tots els
elements i mitjans auxiliars necessaris per donar per completa la unitat
d'obra. (P - 6)

1.500,00 1,000 1.500,00

TOTAL Subgrup 01.03 1.500,00

EUR
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NIVELL 3: Element %
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Element 01.01.01  Armaris 17,84
Element 01.01.02  Taules 60,17
Element 01.01.03  Cadires 8,60
Element 01.01.04  Butaques 1,81
Element 01.01.05  Sofas 3,30
Element 01.01.06  Bancs 0,24
Subgrup 01.01  EA. Mobiliari administratiu 91,96

Element 01.02.01  Accessoris 7,45
Subgrup 01.02  C. Complements 7,45

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
99,41

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Subgrup %
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Subgrup 01.01  EA. Mobiliari administratiu 91,96
Subgrup 01.02  C. Complements 7,45
Subgrup 01.03  S. Senyalística 0,59
Grup 01 Pressupost MOBILIARI ESTÀNDARD 100,00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
100,00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Grup %
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Grup 01 Pressupost MOBILIARI ESTÀNDARD 100,00

100,00

EUR



PROJECTE DE MOBILIARI I SENYALÍSTICA RELATIU AL PROJECTE D´IMPLANTACIÓ DEL CENTRE
DE FORMACIÓ TECNOLÒGICA DE L´INSTITUT MUNICIPAL D´INFORMÀTICA A L´EDIFICI CREATIC

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 3: Element Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Element 01.01.01  Armaris 45.243,17
Element 01.01.02  Taules 152.613,86
Element 01.01.03  Cadires 21.800,00
Element 01.01.04  Butaques 4.600,00
Element 01.01.05  Sofas 8.376,00
Element 01.01.06  Bancs 607,20
Subgrup 01.01  EA. Mobiliari administratiu 233.240,23

Element 01.02.01  Accessoris 18.886,80
Subgrup 01.02  C. Complements 18.886,80

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
252.127,03

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Subgrup Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Subgrup 01.01  EA. Mobiliari administratiu 233.240,23
Subgrup 01.02  C. Complements 18.886,80
Subgrup 01.03  S. Senyalística 1.500,00
Grup 01 Pressupost MOBILIARI ESTÀNDARD 253.627,03

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
253.627,03

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Grup Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Grup 01 Pressupost MOBILIARI ESTÀNDARD 253.627,03

253.627,03

EUR
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AP.5.6 Últim full (Mobiliari Estàndard) 



PROJECTE DE MOBILIARI I SENYALÍSTICA RELATIU AL PROJECTE D´IMPLANTACIÓ DEL CENTRE
DE FORMACIÓ TECNOLÒGICA DE L´INSTITUT MUNICIPAL D´INFORMÀTICA A L´EDIFICI CREATIC

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL........................................................................... 253.627,03

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 253.627,03

21 % IVA SOBRE 253.627,03............................................................................................... 53.261,68

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS 306.888,71

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a

tres-cents sis mil vuit-cents vuitanta-vuit euros amb setanta-un cèntims

a Barcelona, a data de signatura digital

Josep Mª Julià Capdevila                                                            Manuel Julià Verdaguer

Jordi Gorgues Xixons                                                                Albert Clèries Vilamajó
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AP.5.7 Pressupost per al coneixement de l’Administració 
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B  MATERIALS I COMPOSTOS 
 
BA  MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
 
BAQ  FULLES I BLOCKS DE FUSTA PER A PORTES I ARMARIS 
 
BAQ3-  FULLA BATENT PER A PORTA INTERIOR, DE FUSTA (D) 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BAQ3-.AR1,BAQ3-.AR2,BAQ3-.AR3,BAQ3-.AR4. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Conjunt de perfils de fusta, plafons, motllures i material de rebliment que formen la fulla de la porta. 
S'han considerat els tipus de fulla següents: 
- De cares llises 
- Amb motllura 
- Rebaixada amb plafons 
- Amb galzes per a vidre 
- Amb galzes per a vidre i barretes 
S'han considerat els tipus d'acabat següents: 
- De roure per a envernissar 
- De sapel·li per a envernissar 
- De fusta per a pintar 
S'han considerat els tipus d'estructures interiors següents: 
- De cartró 
- De fusta 
- Massisa 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les fulles no han de tenir defectes superficials, com ara cops, escrostonaments d'aresta, etc. 
La fusta no ha de tenir altres defectes que els citats com a admissibles. 
Els perfils no han de tenir nusos morts. 
La fusta ha d'estar preparada amb dues mans de tractament protector contra els fongs i els insectes. 
La unió dels perfils ha de ser emmetxada i encolada. 
Si el parament d'acabat és fet amb plafó de partícules o amb plafó de fibres de densitat alta, la fulla ha de ser 
xapada. 
El llistó lateral ha de tenir un reforç que permeti la fixació del pany i dels seus accesoris. 
Ha de complir les condicions requerides per la DF. 
Humitat dels perfils (H) (UNE 56-529):  7% <= H <= 11% 
Diferència d'humitat entre les fustes emmetxades (UNE 56529):  < 6% 
Pes específic de la fusta al 12% d'humitat (UNE 56-531): 
- Coníferes:  > 4,5 kN/m3 
- Frondoses:  > 5,3 kN/m3 
Gruix del plafó d'acabat: 
- Amb el plafó de partícules:  >= 4 mm 
- Amb el plafó contraplacat:  >= 3 mm 
- Amb plafó de fibres de densitat alta:  >= 2,5 mm 
Eixamplament del llistó per a la fixació del pany (UNE 56-801): 
- Llargària:  >= 30 cm 
- Amplària:  >= 7 cm 
Duresa mitjana (UNE 56-534):  >= 13 N 
Amplària dels perfils del bastidor:  >= 30 mm 
Balcament de la fulla (UNE 56-824):  <= 6 mm 
Curvatura de la fulla (UNE 56-824): 
- Bancades:  <= 6 mm 
- Testeres:  <= 2 mm 
També ha de complir les característiques físiques indicades a la norma UNE 56-803, apartats 4.2.6. a 4.2.14. 
Toleràncies: 
- Amplària:  ± 1 mm 

- Alçària:  ± 2 mm 
- Gruix:  ± 1 mm 
- Rectitud de les arestes:  ± 2 mm/m 
- Planor:  ± 1 mm/m 
- Escairat (UNE 56-821):  <= 2 mm 
- Gruix de les fulles:  ± 1 mm 
- Distància de la motllura respecte el cantell de la fulla:  ± 1 mm 
ESTRUCTURA INTERIOR DE CARTRÓ: 
El material de rebliment de l'ànima de la fulla ha de ser paper, cartró llis o de cartró ondulat. 
Gramatge del material de rebliment: 
- Amb paper:  >= 250 g/m2 
- Amb cartró:  >= 550 g/m2 
Superfície de l'alvèol del material de rebliment: 
- Amb paper o cartró llis:  <= 6 cm2 
- Amb cartró ondulat:  <= 30 cm2 
Gruix del material de rebliment: 
- Amb paper o cartró llis i un alvèol de 6 cm2:  >= 0,39 mm 
- Amb cartró ondulat:  >= 2 mm 
ACABAT PER A PINTAR: 
El parament d'acabat ha d'estar fet amb plafó de partícules, plafó contraplacat o plafó de fibres de densitat alta. 
ESTRUCTURA INTERIOR DE FUSTA: 
L'ànima de la fulla ha d'estar formada per una retícula de perfils de fusta. 
Diàmetre dels nusos sans (UNE_EN 1310):  <= 2/3 de la seva cara 
Superfície de fongs blaus:  <= 20% de la peça 
Llargària de les fissures superficials produïdes per l'assecatge (UNE_EN 1310):  <= 5% de la peça 
AMB GALZE PER A VIDRE: 
Amplària dels muntants laterals i dels travessers superiors:  >= 7 cm 
Amplària del travesser de base:  >= 24 cm 
ACABAT PER A ENVERNISSAR O XAPAT: 
Totes les cares de la fulla han d'estar xapades amb fullola de la fusta corresponent. 
La fullola no ha de tenir punts desencolats o bufats. 
No ha de tenir atacs de fongs ni restes d'atacs d'insectes. 
Diàmetre dels nusos sans:  <= 10 mm 
Suma del diàmetre dels nusos vius:  <= 20 mm/m 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions exigides i amb 
l'escairat previst. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin, en llocs protegits de la intempèrie, sense contacte directe amb 
el terra. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
OPERACIONS DE CONTROL: 
El contractista haurà de garantir per escrit que l'element de tancament, compleix les condicions exigides al plec, i 
en particular les següents: 
- Aspecte (UNE 56520 i UNE 56521) 
- Contingut d'humitat (UNE 38337) 
- Duresa mitjana a la secció transversal (UNE 56534) 
- Pes específic (UNE 56531) 
- Defectes (UNE-EN 1310) 
- Característiques geomètriques:     - Amplària     - Llargària     - Secció del perfil     - Rectitud d'arestes     - 
Torsió del perfil     - Planor     - Escairat: (UNE 56821) 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
En aquest àmbit no es preveu la realització d'assaigs. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptaran elements de tancament que no arribin garantits per escrit pel contractista, amb les condicions 
abans esmentades. 
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BQ  MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 
 
BQ1  BANCS 
 
BQ11-  BANC DE LLISTONS DE FUSTA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BQ11-.BA1. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Bancs de fusta tropical pintats i envernissats amb suports de fosa o de passamà. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Han d'estar formats amb pletines d'estructura i de reforç, seient i respatller de llistons de fusta de Guinea, amb els 
cantells roms, fixats a l'estructura amb cargols passadors de pressió cadmiats, de cap esfèric. 
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 
L'acabat de la fusta ha de ser dues capes de pintura sintètica, amb una capa prèvia de preparació. 
L'estructura metàl·lica ha de tenir un acabat amb una mà de pintura antioxidant i dues d'esmalt. 
Les bases de les potes han de tenir espàrrecs roscats per a l'ancoratge. 
El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials. 
Llargària dels espàrrecs:  >= 25 mm 
Toleràncies: 
- Dimensions:  ± 20 mm 
- Separació entre llistons:  ± 1,5 mm 
- Paral·lelisme entre llistons:  ± 2 mm (no acumulatius) 
- Guerxament dels llistons:  ± 2 mm/m 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Embalats. 
Emmagatzematge: En el seu embalatge fins a la seva col·locació, de manera que no es deformin i en llocs protegits 
d'impactes. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Recepció del certificat de garantia del fabricant. 
- Inspecció visual del material a la seva recepció. 
- Comprovacions geomètriques i de dimensions. 
- Comprovació del gruix i uniformitat dels recobriments i/o pintura. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls indicats s'aplicaran a la totalitat dels elements subministrats. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptaran elements de mobiliari urbà que incompleixin alguna de les condicions indicades o que arribin a 
l'obra sense el certificat de garantia corresponent. 
 
  
BQ  MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 
 
BQ2  PAPERERES 
 
BQ22-  PAPERERA DE PEU 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BQ22-.CM2,BQ22-.PA3,BQ22-.PA4,BQ22-.X4A. 
 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Papereres de peu i murals. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Papereres de peu:     - Papereres de planxa desplegada amb suport de tub     - Papereres de fosa     - 
Papereres de fosa d'alumini     - Papereres de planxa d'acer inoxidable arenat     - Papereres de polietilè     - 
Papereres de planxa d'acer galvanitzat 
PAPERERA DE PLANXA DESPLEGADA: 
El cilindre i la base de la paperera han de ser de planxa desplegada d'acer galvanitzat. Ha de dur 3 platines de 
reforç, una horitzontal a la part superior, una a la inferior i una de vertical per subjectar-la al suport. 
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la superfície. 
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 
Ha de tenir un color uniforme a tota la superfície. 
El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials. 
PAPERERA DE FOSA: 
El cos ha de ser de fosa amb protecció antioxidant i pintura en pols. 
La protecció antioxidant ha de ser homogènia i contínua a tota la superfície. 
El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials. 
PAPERERA DE FOSA D'ALUMINI: 
La cubeta i la tapa han de ser de fosa d'alumini pintada en pols. 
L'estructura ha de ser de perfils d'acer inoxidable. 
Ha de tenir un color uniforme a tota la superfície. 
El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials. 
PAPERERA DE PLANXA D'ACER INOXIDABLE ARENAT: 
La cubeta ha de ser de planxa d'acer inoxidable arenat i pintada exteriorment amb pintura de color negre forja. 
El suport estarà format per dos perfils en L, de 40x40 mm, soldats a una platina. 
Ha de tenir un color uniforme a tota la superfície. 
El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials. 
PAPERERA DE POLIETILÈ: 
El cos i la tapa han de ser de polietilè colorejat en massa amb colors blau, verd o groc. 
Ha de tenir un color uniforme a tota la superfície. 
El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials. 
PAPERERA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT: 
La cubeta ha de ser de planxa d'acer galvanitzat i pintada exteriorment amb pintura de color negre forja. 
El suport estarà format per dos perfils en L, de 40x40 mm, soldats a una platina. 
Ha de tenir un color uniforme a tota la superfície. 
El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixes. 
Emmagatzematge: En el seu embalatge fins a la seva col·locació, de manera que no es deformin i en llocs protegits 
d'impactes. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Recepció del certificat de garantia del fabricant. 
- Inspecció visual del material a la seva recepció. 
- Comprovacions geomètriques i de dimensions. 
- Comprovació del gruix i uniformitat dels recobriments i/o pintura. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls indicats s'aplicaran a la totalitat dels elements subministrats. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptaran elements de mobiliari urbà que incompleixin alguna de les condicions indicades o que arribin a 
l'obra sense el certificat de garantia corresponent. 
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BQ  MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 
 
BQ9  EQUIPAMENTS PER A COL·LECTIVITATS 
 
BQ90-  GUIXETA (D) 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BQ90-.8TT. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Mobiliari i aparells per a colectivitats. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Mòdul de guixetes d'aglomerat 
- Rentacunyes d'acer inoxidable 
GUIXETES: 
Ha d'estar format per un cos que contindrà un determinat nombre de guixetes individuals, cadascuna de les quals 
ha de tenir pany i frontisses interiors. 
El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials. 
El cos ha de ser d'aglomerat amb xapa de melanina a dues cares. 
La porta ha de ser del mateix material que el cos. 
La grandària, tipus i forma del mòdul de guixetes ha de complir el que s'especifica a la documentació tècnica del 
projecte. 
Dimensions del mòdul de 20 guixetes: 315 x 291 cm 
RENTACUNYES: 
L'aparell d'acer inoxidable no ha de tenir taques, deformacions ni d'altres defectes a les superfícies vistes. 
Els angles i les arestes han de ser arrodonits. 
Cal que sigui impermeable. 
Ha de disposar de desguàs i aixetes d'aigua calenta i freda. 
Les peces interiors han de ser de materials resistents a la corrosió i a les incrustacions calcàries. 
Ha de complir les condicions requerides per la DF. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Amb les superfícies protegides. 
Ha de portar les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Instruccions per a la seva instal·lació 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. S'han de col·locar en posició vertical. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
 

P  PARTIDES D'OBRA I CONJUNTS 
 
PA  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
 
PAQ  FULLES I BLOCKS DE FUSTA PER A PORTES I ARMARIS 
 
PAQ5- FULLA BATENT PER A PORTA INTERIOR, DE FUSTA, COL·LOCADA (D) 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PAQ5-.AR1,PAQ5-.AR2,PAQ5-.AR3,PAQ5-.AR4,PAQ5-.AR5. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Fulla per a porta batent, col·locada sobre el bastiment amb tota la ferramenta, frontisses, pany, etc. 
S'han considerat les portes següents: 
- Interiors 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Presentació de la porta 
- Rectificació si cal 
- Col·locació de la ferramenta 
- Fixació definitiva 
- Neteja i protecció 
CONDICIONS GENERALS: 
La porta ha d'obrir i tancar correctament. 
Tota la ferramenta ha d'anar fixada al bastidor de cada fulla o bé al reforç. 
La fulla que no porti tanca s'ha de fixar al bastiment per mitjà de dos passadors. 
Toleràncies d'execució: 
- Horitzontalitat:  ± 1 mm 
- Aplomat:  ± 3 mm 
- Pla previst de la fulla respecte al bastiment:  ± 1 mm 
- Posició de la ferramenta:  ± 2 mm 
PORTES D'ENTRADA O PORTES EXTERIORS O INTERIORS 
Franquícia entre les fulles i el bastiment:  <= 0,2 cm 
Franquícia entre la fulla i el paviment: >= 0,2 cm, <= 0,4 cm 
Fixacions entre cada fulla i el bastiment:  >= 3 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
No hi ha condicions específiques del procés constructiu. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Comprovació geomètrica de l'element de tancament 
- Replanteig 
- Col·locació, aplomat i anivellat de l'element 
- Subjecció definitiva a la paret o bastiment de base i segellat 
- Eliminació de rigiditzadors i tapat de forats si és el cas 
- Col·locació dels mecanismes 
- Col·locació dels tapajunts 
- Neteja de tots els elements 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Inspecció visual i comprovació de funcionament de la unitat acabada. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució. 
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del Contractista. 
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CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT: 
No hi ha condicions especificades per a l'execució de la partida. 
 
  
PB  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
PB9  SENYALITZACIÓ INFORMATIVA 
 
PB92-  PLACA DE SENYALITZACIÓ INTERIOR, COL·LOCADA (D) 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PB92-.8CO. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Plaques de senyalització interior d'edificis i caràcters numèrics per a identificació postal o altres usos, col·locats en 
la seva posició definitiva amb el sistema de fixació previst. 
Plaques de senyalització de prohibició i advertència provisionals en zones afectades per obres. 
S'ha considerat la següent senyalització: 
- Plaques de senyalització. 
- Cintes d'abalisament. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Amb fixacions mecàniques 
- Amb adhesiu 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Neteja superficial del parament 
- Fixació de l'element 
- Neteja 
- Desmuntatge o retirada (en cas de senyalització provisional) 
CONDICIONS GENERALS: 
L'element de senyalització ha d'estar fixat al suport a la posició indicada a la DT, amb les modificacions introduïdes 
al replanteig previ, aprovades per la DF. 
Quan es col·loqui amb fixacions mecàniques, ha de tenir col·locats i cargolats tots els visos previstos per la seva 
fixació. 
La cara exterior de la placa ha d'estar en un pla vertical, amb l'aresta superior horitzontal. 
El caràcter numèric ha d'estar en un pla vertical i correctament orientat. 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell: ± 5 mm 
- Aplomat:  ± 1 mm/15 cm 
PLACA SENYALIITZACIÓ D'OBRA: 
L'objectiu d'aquesta senyalització és delimitar l'àrea de treball per tal d'evitar l'accés de personal no implicat als 
treballs. 
Les mides de la senyal han de ser les necessàries per tal que cridin l'atenció i siguin visibles i comprensibles des de 
la distància des d'on han de ser observades. 
En cas d'amiant, les senyals han de estar col·locades al voltant de l'àrea de treball i han de ser visibles per a les 
persones de l'entorn exterior a l'àrea afectada i d'acord amb els criteris especificats al Pla de Treball, al RD 
396/2006, al RD 363/1995 i al RD 485/1997. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
Quan la placa sigui definitiva,el parament on s'ha de col·locar ha d'estar totalment acabat. 
No s'han de produir danys al parament ni desperfectes o bonys a la senyal durant la col·locació. 
En cas de desmuntatge, tampoc ha de provocar danys apreciables al parament on han estat col·locades. 
PLACA FIXADA MECÀNICAMENT: 
No s'han de produir danys a la pintura ni bonys a la planxa durant la col·locació. 
En el cas de plaques de senyalització metàl·liques,no s'ha de foradar la placa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats 
existents. 
PLACA COL·LOCADA AMB ADHESIU: 
El parament on s'ha de col·locar ha d'estar net de pols i la seva superfície ha de ser llisa. 

L'adhesiu utilitzat ha de ser compatible amb els materials del suport i del caràcter. 
No s'ha de tacar el parament de suport amb adhesiu, ni ha de regalimar per sota del caràcter. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
PLACA O CARÀCTER NUMÈRIC: 
Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
VINIL AUTOADHESIU: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
CINTA D'ABALISAMENT: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y 
salud en el trabajo. 
 
 
PQ  EQUIPAMENTS, MOBILIARI I MOBILIARI URBÀ 
 
PQ1  BANCS 
 
PQ12-  BANC DE LLISTONS DE FUSTA, COL·LOCAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PQ12-.BA1. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Bancs col·locats a l'exterior. 
S'han considerat els tipus de bancs següents: 
- Bancs de fusta 
- Bancs metàl·lics 
- Bancs de pedra artificial 
- Bancs de pedra natural 
- Bancs de materials plàstics 
S'han considerat els sistemes de col·locació següents: 
- Ancorats amb daus de formigó 
- Collats sobre el paviment amb fixacions mecàniques 
- Recolzats sobre el paviment 
- Encastats al parament 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha 
una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb 
dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat 
d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de 
vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada 
per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar 
en una zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona 
de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense afectació per serveis o 
elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni 
elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o 
que puguin interferir) en les tasques    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb 
serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, 
mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Formigonament dels daus d'ancoratge, en el seu cas 
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- Ancoratge del banc, en el seu cas 
CONDICIONS GENERALS: 
El banc ha de quedar horitzontal independentment del pendent del terreny. 
Els elements metàl·lics (fixacions, estructures de suport, etc.), han de quedar protegits de la corrosió. 
Un cop col·locat el banc no ha de tenir deformacions, cops ni d'altres defectes visibles. 
Ancoratge dels suports:  >= 25 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Alçària del seient:  ± 20 mm 
- Horitzontalitat:  ± 10 mm 
ANCORATS A DAUS DE FORMIGÓ: 
Els daus d'ancoratge de formigó no han de quedar visibles. 
Dimensió dels daus d'ancoratge: 40x40x40 cm 
Nombre de daus:  4 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
El formigonament dels daus d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C i 40°C, sense pluja. 
No s'ha d'utilitzar fins 48 h després de la seva col·locació. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses 
- Replanteig de la ubicació. 
- Comprovació del correcte anivellament, segons criteri de la DF. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual dels elements col·locats. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
 
 
PQ  EQUIPAMENTS, MOBILIARI I MOBILIARI URBÀ 
 
PQ2  PAPERERES 
 
PQ22-  PAPERERA DE PEU, COL·LOCADA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PQ22-.PA2,PQ22-.PA3,PQ22-.PA1,PQ22-.PA4. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Papereres de peu i murals. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Papereres amb suport ancorat a un dau de formigó. 
- Papereres collades al parament. 
- Papereres collades al terra. 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha 
una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb 
dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat 
d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de 
vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada 
per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar 
en una zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona 
de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques. 

- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense afectació per serveis o 
elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni 
elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o 
que puguin interferir) en les tasques    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb 
serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, 
mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Papereres amb suport ancorat a un dau de formigó: 
- Formigonament del dau d'ancoratge 
- Ancoratge del suport de la paparera 
- Montatge de la paperera 
Papereres collades a paraments: 
- Fixació dels elements de suport 
- Fixació de la paperera als suports 
Papereres collades al terra: 
- Fixació dels elements de suport 
- Fixació de la paperera als suports 
CONDICIONS GENERALS: 
Un cop col·locada la paperera no ha de tenir deformacions, cops o d'altres defectes visibles. 
Toleràncies d'execució: 
- Alçària:  ± 20 mm 
- Verticalitat:  ± 10 mm 
PAPERERES AMB SUPORT ANCORAT A DAU DE FORMIGÓ: 
El dau d'ancoratge de formigó no ha de quedar visible. 
Ancoratge del tub de suport:  >= 15 cm 
PAPERERES COLLADES A PARAMENTS: 
Els elements posteriors de fixació han de quedar col·locats dins de les anelles de suport, fixades a la paret. 
Platines de fixació:  25 x 4 mm 
PAPERERES COLLADES AL TERRA: 
Els elements de fixació han de quedar col·locats dins de les anelles de suport, fixades al terra. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
PAPERERES ANCORADES A DAU DE FORMIGÓ: 
El formigonament del dau d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C i 40°C, sense pluja. 
No s'ha d'utilitzar fins 48 h després de la seva col·locació. 
PAPERERES COLLADES A PARAMENTS O AL TERRA: 
La temperatura per a realitzar l'ancoratge de les anelles al suport ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses 
- Replanteig de la ubicació. 
- Comprovació del correcte anivellament, segons criteri de la DF. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual dels elements col·locats. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
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PQ  EQUIPAMENTS, MOBILIARI I MOBILIARI URBÀ 
 
PQ7  MOBILIARI 
 
PQ77-  SEIENT PER A SALA DE CONFERÈNCIES, COL·LOCAT (D) 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PQ77-.CA1,PQ77-.CA2,PQ77-.CA3,PQ77-.CA4,PQ77-.CA5,PQ77-.PAR,PQ77-.BU1,PQ77-.BU2,PQ77-.SF1. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Cadires i butaques per a sales de conferències. 
S'han considerat els tipus de seients següents: 
- Cadires d'estructura tubular, amb braços i sense pala, deixades al lloc 
- Butaques fixes amb seient, braços i respatller replegables automàticament per gravetat, muntada en barra de 
suport 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Cadires d'estructura tubular: 
- Col·locació de la cadira al seu lloc 
- Muntatge dels accessoris, si és el cas 
- Retirada de l'obra dels embalatges 
Butaques fixes amb seient, braços i respatller replegables: 
- Preparació de la zona de treball 
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Muntatge i fixació de la barra de suport 
- Muntatge de la cadira sobre la barra 
- Muntatge dels accessoris, si és el cas 
- Retirada de l'obra dels embalatges 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
BUTAQUES FIXES AMB SEIENT, BRAÇOS I RESPATLLER REPLEGABLES: 
La butaca muntada ha d'obrir i tancar correctament. 
La barra de suport ha de quedar fixada sòlidament a l'estructura o sistema de suport pels punts previstos a les 
instruccions d'instal·lació del fabricant. 
La distància entre els suports de la barra ha de ser l'especificada a la DT del fabricant. 
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el muntatge 
ha d'estar fet amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest. 
Les butaques han d'estar sòlidament fixades a la barra de suport amb el sistema de fixació disposat pel fabricant. 
Han de quedar aplomades sobre la barra de suport. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Abans de començar les feines, s'ha de fer un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions del fabricant. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes sobre els elements. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

PQ  EQUIPAMENTS, MOBILIARI I MOBILIARI URBÀ 
 
PQ9  EQUIPAMENTS PER A COL·LECTIVITATS 
 
PQ91-  GUIXETA, COL·LOCADA (D) 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PQ91-.8TT. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Mòdul de guixetes amb portes, panys i claus. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Recolzat sobre el paviment 
- Fixat mecànicament al parament 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Recolzat sobre el paviment: 
- Col·locació i anivellament 
Fixat mecànicament al parament: 
- Replanteig dels punts de fixació 
- Col·locació i anivellament 
CONDICIONS GENERALS: 
Les portes han d'obrir i tancar correctament. 
Els panys han d'obrir i tancar correctament. 
La posició ha de ser la fixada a la DT. 
Toleràncies d'execució: 
- Posició:  ± 20 mm 
- Aplomat:  ± 2% 
RECOLZAT SOBRE EL PAVIMENT: 
El mòdul ha de quedar recolzat al paviment i s'ha de mantenir en posició estable. 
FIXAT MECÀNICAMENT AL PARAMENT: 
El mòdul ha de quedar fixat sòlidament al parament per un mínim de quatre punts. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. 
Un cop col·locat el mòdul, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, 
etc. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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DOCUMENT V – DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA 
 
 

DA Altra 
 

DA. 8.2 Marques Comercials 
 
Qualsevol al·lusió a marques i/o models que pugui fer es realitza a efectes indicatius, no vinculants i únicament amb caràcter 
de referència comparativa en el compliment dels estàndards de qualitat requerits. Per tant, seran admissibles productes d’una 
marca o model equivalents a les citades com exemple, sempre que compleixin els mateixos estàndards de qualitat, rendiment 
i exigències funcionals i estètiques. 
 
Grup: Mobiliari Estàndard (E) 
Subgrup: Administratiu 
 
Codi: EA18 Element: Cadira operativa ergonòmica 

   
Model 1: ACTIU – Trim Model 2: Luyando – New passion top Model 3: Forma 5 – Touch 
 
 
 
Codi: EA19 Element: Cadira confident apilable entapissada 

   
Model 1: Actiu – Noom 50 Model 2: Inclass – Varya Model 3: Forma 5 – Glove 
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Codi: EA20 Element: Cadira giratòria amb respatller mig amb rodes 

 

 

 

 

Model 1: Inclass – Taia Model 2: espattio - Abril Model 3: Andreu World – Gala SO0722 
 
 
Codi: EA21 Element: Tamboret 

 

 

 

 

 

 

Model 1: Mobles 114 – Nuta Model 2: Actiu – Taburet MIT Model 3: Inclass – Varya 
 
 
Codi: EA22 Element: Cadira confident apilable 

 

 

 

 

 

 

Model 1: Actiu – Noom 50 Model 2: Inclass – Varya Model 3: Forma 5 – Glove 

 
Codi: EA23 Element: Butaca àrea direcció 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Model 1: esPATTIO – Amivera Model 2: Inclass – Wudi Model 3: Andreu World – Raglan 
 
 
Codi: EA24 Element: Butaca menjador 

 

 

 

 

 

 

Model 1: esPATTIO – Marina Model 2: Andreu World – BU3016 Model 3: Viccarbe – Copa Soft 
 
 
Codi: EA25 Element: Sofà modular 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
*No existeixen alternatives en el mercat 
comercial que compleixin 
simultàniament els requisits funcionals, 
dimensionals i estètics del model de 
referència.* 
 

Model 1: LaPalma – Plus Island Big Model 2: icons of denmark – EC1  
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Codi: EA06, EA07, EA08, EA12, EA16 Element: Taula rectangular electrificada i NO electrificada 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

Model 1: Actiu – Vital Plus Model 2: Midi – Slim Model 3: Inclass – Sui 
 
 
Codi: EA09, EA13 Element: Taula rodona zona reunió informal, office i menjador.  

 

 

 

 

 

 

Model 1: Actiu – Tabula TAR 30 Model 2: Inclass – Flat Model 3: Mobles114 – Pey central 
 
Codi: EA10, EA17 Element: Taula plegable  

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

Model 1: Actiu – Talent Model 2: Forma 5 – Travel abatible Model 3: Dynamobel – Flip 
 
 

 
Codi: EA11 Element: Taula baixa àrea de direcció 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

Model 1: EsPATTIO – Marina Model 2: INCLASS – Wudi Model 3: Andreu World – Raglan 
 

Codi: EA14 Element: Taula quadrada menjador 
 
 

 

 

  

 

 

Model 1: Actiu - Tabula Model 2: Isimar – MAX H74 Model 3: Inclass - Flat 
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Codi: EA15 Element: Taula rodona baixa menjador 

 

 

 
 
 

 

 

 

Model 1: Actiu – Tabula TAR 30 Model 2: Inclass – Floe Model 3: ISIMAR – Mistral H45 
 
 
Codi: EA01, EA02, EA03, EA04, EA05 Element: Armari modular alt, mig, baix, amb portes, sense portes, sense 

portes i amb barra penja-robes 

 

 

 
Model 1: ACTIU – Armari modular Model 2: FAMO – Armarios laminados Model 3: SEDUS – Grand slam 
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Grup: Complements (C) 
Subgrup: Accessoris 
 
Codi: CM01 Element: Paraigüer 

 

 

 

 

 

Model 1: Mobles 114 – Riga basic Model 2: Vilagrasa – Mercuri MR-70 Model 3: Calicosy – Smart 
 
 
Codi: CM02 Element: Cubell rebuig 

 
 

 
 

 

 
 

 

Model 1: Rubbermaid-ref.FG295773BLUE Model 2: Kaiserkraft – Probbax Model 3: Manutan Expert – A311124 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Codi: CM05 Element: Separador 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

Model 1: ACTIUdivisoria de sobremesa 
*Ha de ser compatible amb el model de 
taula. 

Model 2: Leroy Merlin - Tectake Noisy 
*Ha de ser compatible amb el model de 
taula. 

Model 3: Hoover 
*Ha de ser compatible amb el model de 
taula. 
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Grup: Complements (C) 
Subgrup: Elements Verticals (E) 
 
Codi: CE01 Element: Pissarra 

 
 

 

 

 

 
 

 

Model 1: ROCADA – Pissarra Skin Model 2: Legamaster - ESSENCE Model 3: COLLECTIVITY - Pissarra 
 
 
Codi: CE02 Element: Penjador de peu 

 

 

  

 
 

 

 

Model 1: Made design – MIRAC Model 2: Mobles 114 - FORC Model 3: Mobles 114 - BAMBU 
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