Signat electrònicament per:Josefa Rivera Dueñas Alcaldessa accidental Data: 28/08/2026 11:04:12 CEST

Ajuntament de Cerdanyola del Vallès

Cerdanyola Ciutat del coneixement

Pl. Francesc Layret, s/n
08290 Cerdanyola del Vallès
Barcelona
Telèfon 93 580 88 88
Fax 93 580 16 20

DECRET D'ALCALDIA

"APROVACIÓ DE L'ADHESIÓ A L'ACORD MARC D'OBRES ASFALTATGE AMB DESTINACIÓ A LES ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA (EXPEDIENT 2019.06), EN CONCRET EL LOT 41 (TREBALLS D'ASFALTATGE AL VALLÈS OCCIDENTAL), EN CONCRET PER LA RENOVACIÓ DE FERMS DE DIFERENTS CARRERS DE CERDANYOLA DEL VALLÈS, ZONA 3 EXP. 151/2026/0009

La Comissió de Govern, en sessió de data 31 de març de 1998, va adoptar l'acord d'acceptar la invitació per adherir-se a l'Associació Catalana de Municipis i Comarques, acceptant els seus Estatuts, i els drets i obligacions que se'n deriven

El CCDL, per encàrrec de l'ACM, promou periòdicament, la licitació de contractes amb destinació a les entitats locals de Catalunya mitjançant la utilització de les tècniques de racionalització de la contractació administrativa previstes a la vigent legislació en matèria de contractes del sector públic, principalment el denominat Acord marc, que possibilita la contractació de forma agregada per bona part de les demandes de subministraments i serveis que es pretenen atendre, d'acord amb les necessitats a satisfer de les entitats locals adherides a l'Associació detectades a partir de les actuacions de prospecció de mercat i estudis que porta a terme l'àrea d'Estudis i contractació de l'entitat.

D'acord amb les anteriors consideracions, i prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu de licitació de conformitat amb els plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques aprovats per Resolució de Presidència núm. 24/2022, de data 1 d'abril, i publicats al perfil de contractant de l'entitat, l'esmentada Comissió executiva en la seva sessió extraordinària de data 8 de setembre de 2022, va acordar adjudicar l'Acord marc d'obres d'asfaltatge amb destinació a les entitats locals de Catalunya, d'acord amb el detall de les empreses que han resultat adjudicatàries de l'Acord marc i que, seguidament, es relacionen:

"...
41. Treballs d'asfaltatge al Vallès Occidental: UTE CONSORCI EGARA

..."

En data 13 de febrer de 2023, la Comissió de Presidència de l'ACM va aprovar acceptar formalment la cessió de l'Acord marc d'obres d'asfaltatge amb destinació a les entitats locals de Catalunya, (Exp. 2019.06), aprovada definitivament per la Comissió Executiva del CCDL el 9 de març de 2023, a excepció dels lots 2 i 11, que resten suspesos a l'espera de que el TCCSP resolgui els recursos. El 14 de març es procedeix a la formalització.

CSV: 072c9797-e4fb-43c5-adb9-f9bc997aed2e
Aquest document és document electrònic segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre.La seva autenticitat pot ser comprovada a l'adreça https://tramits.cerdanyola.cat/CiutadaniaValidarDocuments.aspx

En data 2 de juliol de 2024, la Comissió de Presidència de l'ACM, va aprovar definitivament la primera pròrroga de l'Acord marc d'obres d'asfaltatge amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2019.06), a excepció del lot 37, per un període addicional de dotze mesos més, des del 24 d'octubre de 2024 al 23 d'octubre de 2025. En data 24 de juliol es formalitzen el contractes de pròrroga.

En data 22 de juliol de 2025, la Comissió de Presidència de l'ACM, va aprovar definitivament la segona pròrroga de l'Acord marc d'obres d'asfaltatge amb destinació a les entitats locals de Catalunya, (Exp. 2019.06), per un període addicional de dotze mesos més, a excepció dels lots 2 i 11 per estar vigents fins el 23 d'octubre de 2025 i el lot 3 per haver esgotat el VEC. Es procedeix a la formalització.

La clàusula segona del contracte esmentat estableix que:

> "*De conformitat amb la clàusula 10 del PCAP d'aplicació, aquest contracte, amb el qual es formalitza la segona pròrroga de l'Acord marc d'obres d'asfaltatge amb destinació a les entitats locals de Catalunya, tindrà una durada de 12 mesos, des del 24 d'octubre de 2025 al 23 d'octubre de 2026, en els mateixos termes i condicions que es venien prestant segons els plecs aprovats a tal efecte per Resolució de la Presidència del CCDL núm. 24/2022, de data 1 d'abril, i publicats al perfil de contractant de l'entitat, en relació a les proposicions presentades per les adjudicatàries i resta de normativa concordant aplicable.*
>
> *De conformitat amb l'article 29.2 de la LCSP, les eventuals pròrrogues seran potestatives per a l'òrgan de contractació i obligatòries per les empreses adjudicatàries.*"

El 29 de juny de 2026 l'arquitecte tècnic del servei d'Espais Públics, conjuntament amb la cap del servei i el Regidor delegat firmen **informe de necessitat de la contractació** de l'execució de les obres esmentades. En concret:

"...El contracte que es vol contractar és l'execució de les obres contemplades al "Projecte de construcció de les obres de millora i renovació de ferms 2025 de diversos carrers de Cerdanyola del Vallès Zona 3".
Tot d'acord al que determina l'article 116 apartat 1er, en relació amb l'article 28 apartat 1er, tots dos de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP).

INFORME

D'acord amb l'article 67 del capítol II, Títol IV, del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, la pavimentació i conservació de les vies públiques, és un servei mínim que s'ha de prestar a tots els municipis. Per tant, el municipi de Cerdanyola del Vallès està obligat a prestar el servei de pavimentació i conservació de les vies públiques que pertany al municipi.

El servei d'Alcaldia de l'Ajuntament ha posat de manifest la necessitat de realitzar una millora i renovació de ferms en diferents carrers del municipi atès el seu estat deficient amb diversos desperfectes que dificulten la correcta circulació.

CSV: 072c9797-e4fb-43c5-adb9-f9bc997aed2e
Aquest document és document electrònic segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre.La seva autenticitat pot ser comprovada a l'adreça https://tramits.cerdanyola.cat/CiutadaniaValidarDocuments.aspx

Ajuntament de Cerdanyola del Vallès
Cerdanyola Ciutat del coneixement
Pl. Francesc Layret, s/n
08290 Cerdanyola del Vallès
Barcelona
Telèfon 93 580 88 88
Fax 93 580 16 20

Els treballs de millora i renovació de ferms consisteixen en:

- *Desmuntatge elements urbans.*
- *Reposició de rigoles o vorades en mal estat.*
- *Fresatge mecànic paviment asfàltic (capa rodadura i flonjalls).*
- *Col·locació tapes i registres a nivell.*
- *Estesa i compactació mescla asfàltica (capa rodadura i flonjalls).*
- *Pintat sobre el paviment de les marques vials.*
- *Gestió dels residus generats a l'obra.*

Les obres sobre les que versaran els projectes consisteixen en actuacions necessàries per la millora i renovació de ferms de les següents vies:

- *Carrer Roma entre carrers Galicia i Camp.*
- *Passatge Maria Lluïsa entre carrers Sant Casimir i Diagonal.*
- *Carrer Galicia entre avinguda Roma i carrer de Portugal.*
- *Carrer Galicia entre carrer Astúries a Camp de Futbol.*
- *Carrer Camp entre Av Roma (final carrer) i carrer de la Bobila.*
- *Carrer Portugal entre carrers Renaixement i Serra de Galliners.*
- *Carrer Sebastià Garriga entre carrer Camp i carrer de l'Om.*

L'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, tot i disposar de personal qualificat, ateses les característiques dels treballs, els mitjans tècnics, les càrregues de feina i la pròpia organització municipal, necessita contractar aquesta obra.

CONCLUSIONS
En relació al contracte per l'execució de les obres contemplades en el Projecte de les obres de millora i renovació de ferms 2025 de diversos carrers de Cerdanyola del Vallès Zona 3, es proposa que s'inicií la seva contractació."

Novè.- L'arquitecte tècnic i la cap de servei d'Espai Públic emeten informe, en data 26 de juny de 2026 en què proposen que l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès s'adhereixi al contracte derivat de l'acord marc d'obres d'asfaltatge amb destinació a les entitats locals de Catalunya, en concret al Lot 41 (Expedient 2019.06), per l'encàrrec concret d'obres de millora i renovació de ferms de diferents carrer de Cerdanyola del Vallès, Zona 3 i motiva la petició de l'adhesió a aquest acord marc, atenent al següent:

"...
Amb data 15 de desembre de 2025 s'adjudica la redacció de fins a 9 projectes executius de millora i renovació de ferms de diferents carrers del municipi de Cerdanyola del Vallès, zones 3 a 11. El projecte de la zona 3 ha estat aprovat inicialment pel Ple Municipal Local amb data 30 d'abril de 2026.

El projecte esmentat especifica les obres necessàries per a realitzar una millora i renovació en els paviments de les calçades en un recull de vials de Cerdanyola del Vallès...."

CSV: 072c9797-e4fb-43c5-adb9-f9bc997aed2e
Aquest document és document electrònic segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre.La seva autenticitat pot ser comprovada a l'adreça https://tramits.cerdanyola.cat/CiutadaniaValidarDocuments.aspx

Aquest projecte, ha quedat aprovat definitivament a partir del dia 26 de juny de 2026, atès que no s'han presentat al·legacions i segons consta en el certificat signat per la Secretària General en la mateixa data, 26/06/2026.

I continua dient en el punt 2 de l'esmentat informe:

"L'ACM ha realitzat un acord marc d'obres d'asfaltatge amb destinació als ens locals de Catalunya. En el cas de Cerdanyola del Vallès li correspondria el lot 41: treballs d'asfaltatge al Vallès Occidental, adjudicat a l'empresa UTE Consorci Egara Vallès Occidental CCDL després de ser l'adjudicatària del procediment de licitació efectuat per l'ACM.

Per tant es considera que el procés de licitació realitzat per l'ACM no vulnera el què especifica l'art. 219 de la LCSP.

L'acord marc de l'ACM d'obres d'asfaltatge agilitza els terminis per poder licitar i executar les obres, donat que ja n'ha fet el procediment per adjudicar a una empresa els treballs corresponents d'asfaltatge, basats en la seva base de preus. Es considera que els preus son de mercat.

Les condicions de l'acord marc de l'ACM inclou les següents millores i baixes en el preu del treballs, depenent la tipologia de família que hi correspongui

Preu per cada família de treballs	***% baixa***
Senyalització horitzontal i vertical	*5%*
Drenatges	*5%*
Enllumenats	*5%*
Paviments aglomerats	*0%*
Terres, paviments excavacions i reposicions	*5%*
Voreres i paviments prefabricats	*5%*
Mobiliari urbà i jardineria	*5%*
Comuns	*5%*

Millores	***Valor***
% de material fresat en la barreja	*10%*
Període de garantia	*1 any*
Termini d'execució dels treballs	*3 mesos*

Es revisen i extreuen les partides equivalents a les del projecte executiu aprovat per a adaptar el pressupost amb els preus adjudicats per l'acord marc. Comparant ambdós imports de la totalitat de l'obra, es pot concloure que l'import de les obres ens és més beneficiós mitjançant els preus i condicions de l'acord marc de l'ACM (395.656,74 € IVA inclòs) que respecte els preus de projecte pels quals els licitaríem des de l'Ajuntament (398.295,59 € I.V.A inclòs).

Afegir que, donat que el transcurs del temps fa que l'estat del paviment es degradi amb molta rapidesa, es necessària l'execució de les obres amb la màxima celeritat possible per a restablir la seguretat viària.

Per aquests motius, es considera adient adherir-se a l'acord marc d'ACM amb l'empresa UTE

CSV: 072c9797-e4fb-43c5-adb9-f9bc997aed2e
Aquest document és document electrònic segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre.La seva autenticitat pot ser comprovada a l'adreça https://tramits.cerdanyola.cat/CiutadaniaValidarDocuments.aspx

Ajuntament de Cerdanyola del Vallès
Cerdanyola Ciutat del coneixement
Pl. Francesc Layret, s/n
08290 Cerdanyola del Vallès
Barcelona
Telèfon 93 580 88 88
Fax 93 580 16 20

Consorci Egara Vallès Occidental CCDL per l'execució de les obres."

També indica en el seu informe que l'àmbit de les obres correspon als següents carrers projectats:

- *Carrer Roma entre carrers Galicia i Camp.*
- *Passatge Maria Lluïsa entre carrers Sant Casimir i Diagonal.*
- *Carrer Galicia entre avinguda Roma i carrer de Portugal.*
- *Carrer Galicia entre carrer Astúries a Camp de Futbol.*
- *Carrer Camp entre Av Roma (final carrer) i carrer de la Bobila.*
- *Carrer Portugal entre carrers Renaixement i Serra de Galliners.*
- *Carrer Sebastià Garriga entre carrer Camp i carrer de l'Om.*

A l'expedient consta l'oferta presentada per l'empresa adjudicatària, facilitada per part del servei d'espais públics, sense que consti RGE i que, segons informe de l'arquitecte tècnic municipal, una vegada aplicats els descomptes corresponents per famílies ascendeix a un import total de 395.656,74 €, IVA inclòs.

La durada total determinada pel termini d'execució de les obres establert al projecte executiu és de 3 **mesos.**

I conclou:

"...es proposa ***adherir-se a la segona pròrroga l'acord marc d'ACM,*** *d'obres d'asfaltatge amb destinació als ens locals de Catalunya, en el* ***LOT 41: TREBALLS D'ASFALTATGE - VALLÈS OCCIDENTAL, amb l'empresa UTE Consorci Egara Vallès Occidental CCDL.*** *per les obres relacionades al projecte constructiu d'obra de millora i renovació de ferms de diferents carrers de Cerdanyola del Vallès, ZONA 3, aprovat inicialment pel Ple Municipal en data 30 d'abril de 2026".*

En l'expedient consta el document comptable de data 7 de juliol de 2026 per fer front a la despesa que comporta aquesta contractació, per un import de 395.6556,74 €€, amb càrrec a la partida pressupostària 3000 15320 60949, número d'operació prèvia 920260007887.

Consta en l'expedient: certificació d'aprovació del projecte d'obres, còpia del projecte que s'ha d'executat així com la declaració responsable relativa al manteniment de les condicions d'aptitud i capacitat de contractar, i del manteniment dels requisits de solvència, fent referència tant a la seva capacitat com a la dels empreses subcontractistes, en els termes dels articles 65 i 71 de la LCSP i segons el model que s'adjunta en aquest plecs (ACM) com a annex núm. 06. (RGE E/2026-37068, 17 de juliol).

Tanmateix s'ha incorporat un informe emès per part de la cap del servei d'Espais públics de data 22 de juliol, en el què, en contestació al requeriment efectuat diu (la part que ara interessa), en relació amb l'expedient 151/2026/0008

> *".....El preu total resultant és inferior al pressupost municipal elaborat per a l'execució de les mateixes obres.*

CSV: 072c9797-e4fb-43c5-adb9-f9bc997aed2e
Aquest document és document electrònic segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre.La seva autenticitat pot ser comprovada a l'adreça https://tramits.cerdanyola.cat/CiutadaniaValidarDocuments.aspx

No consta cap dada que permeti concloure que una licitació separada hagués garantir un resultat econòmic millor.

El resultat d'una licitació futura dependrà de les ofertes que eventualment presentin els operadors econòmics i, per tant, no es pot acreditar anticipadament. NO obstant això, la comparació incorporada a l'expedient permet concloure que el preu de l'Acord marc és de mercat, no supera el pressupost municipal i resulta econòmicament favorable per a l'Ajuntament."

En 21 d'agost de 2026 la cap de secció de fiscalització i la Interventora accidental signa l'informe sobre el finançament i la repercussió sobre el compliment de l'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

En ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent,

RESOLC

Primer. **AVOCAR** singularment, respecte aquest acte, la competència delegada en la Junta de Govern Local, de conformitat amb el que preveu la resolució d'Alcaldia número 3.215, de data 17 de juny de 2023, modificada per decret d'alcaldia núm. 4825 de data 22 d'octubre de 2024, rectificat per decret d'alcaldia núm. 4834 de data 22 d'octubre de 2024, modificada per decret d'alcaldia núm. 200 de data 21 de gener de 2025, de nomenament de tinents i tinentes d'alcalde, composició de la Junta de Govern Local i delegació de determinades atribucions de l'alcaldia a favor de la Junta de Govern Local i determinats regidors i regidores.

Segon. **APROVAR L'ADHESIÓ** de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès a l'Acord marc d'obres d'asfaltatge amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2019.06), en concret al Lot 41: Treballs d'asfaltatge-Vallès Occidental.

Tercer. **ADJUDICAR** el contracte basat en l'acord marc d'obres d'asfaltatge amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2019.06), en concret al Lot 41: Treballs d'asfaltatge-Vallès Occidental, per a l'execució de les obres de renovació i millora d'asfaltats a diferents carrers, ZONA 3, a favor de l'empresa "UTE CONSORCI VALLÈS OCCIDENTAL CCDL" (NIF U-72462534), per un import de *tres-cents noranta-cinc mil sis-cents cinquanta sis euros amb setanta-quatre cèntims* (395.656,74 € €), IVA inclòs, segons oferta presentada per l'empresa adjudicatària en relació amb el lot 41 corresponent a la comarca del Vallès Occidental amb els preus i millores següents:

Preu per cada família de treballs	**% baixa**
Senyalització horitzontal i vertical	5%
Drenatges	5%
Enllumenats	5%
Paviments aglomerats	0%
Terres, paviments excavacions i reposicions	5%
Voreres i paviments prefabricats	5%
Mobiliari urbà i jardineria	5%

CSV: 072c9797-e4fb-43c5-adb9-f9bc997aed2e
Aquest document és document electrònic segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre.La seva autenticitat pot ser comprovada a l'adreça https://tramits.cerdanyola.cat/CiutadaniaValidarDocuments.aspx

Ajuntament de Cerdanyola del Vallès
Cerdanyola Ciutat del coneixement
Pl. Francesc Layret, s/n
08290 Cerdanyola del Vallès
Barcelona
Telèfon 93 580 88 88
Fax 93 580 16 20

Comuns	5%

Millores	**Valor**
% de material fresat en la barreja	10%
Període de garantia	1 any
Termini d'execució dels treballs	3 mesos

L'àmbit de les obres correspon als següents carrers projectats:

- *Carrer Roma entre carrers Galicia i Camp.*
- *Passatge Maria Lluïsa entre carrers Sant Casimir i Diagonal.*
- *Carrer Galicia entre avinguda Roma i carrer de Portugal.*
- *Carrer Galicia entre carrer Astúries a Camp de Futbol.*
- *Carrer Camp entre Av Roma (final carrer) i carrer de la Bobila.*
- *Carrer Portugal entre carrers Renaixement i Serra de Galliners.*
- *Carrer Sebastià Garriga entre carrer Camp i carrer de l'Om.*

La durada total determinada pel termini d'execució de les obres establert al projecte executiu és de tres mesos**.**

Aquesta adjudicació resta condicionada de forma suspensiva a la constitució de la garantia definitiva per part de l'empresa adjudicatària.

Quart. **REQUERIR** a la "UTE CONSORCI VALLÈS OCCIDENTAL CCDL" la constitució de la garantia definitiva d'un import de 16.349,45 € corresponent al 5 % de l'oferta efectuada, IVA exclòs en la Tresoreria Municipal. Aquesta garantia l'haurà de constituir dins del termini de deu dies hàbils, a comptar des de l'endemà en què hagi rebut la notificació de l'acord d'adjudicació.

De conformitat amb l'art. 108 de la LCSP, la garantia es podrà prestar mitjançant qualsevol de les formes següents:
a) En efectiu o en valors, que en tot cas són de deute públic.
b) Mitjançant un aval, prestat en la forma i les condicions que estableixin les normes de desplegament d'aquesta Llei per algun dels bancs, caixes d'estalvis, cooperatives de crèdit, establiments financers de crèdit i societats de garantia recíproca autoritzats per operar a Espanya.
c) Mitjançant un contracte d'assegurança de caució, subscrit en la forma i les condicions que les normes de desplegament d'aquesta Llei estableixin, amb una entitat asseguradora autoritzada per operar en el ram.

Cinquè. **DESIGNAR** com a responsable del contracte l'arquitecte tècnic del servei d'Espais Públics.

Sisè**.** **APROVAR** la despesa que comporta aquesta contractació a favor de l'empresa adjudicatària del contracte derivat de l'acord marc esmentat, amb càrrec a les partida pressupostària següent:

CSV: 072c9797-e4fb-43c5-adb9-f9bc997aed2e
Aquest document és document electrònic segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre.La seva autenticitat pot ser comprovada a l'adreça https://tramits.cerdanyola.cat/Ciutadania/ValidarDocuments.aspx

Partida pressupostària	Exercici	Document	Import	Núm. operació
3000-15320-60949-88101	2026	AD	395.656,74 €	920260007887

Setè. **NOTIFICAR** l'adopció d'aquest acord a l'empresa UTE CONSORCI EGARA VALLÈS OCCIDENTAL CCDL i a l'ACM amb la indicació que posa fi a la via administrativa i que es podrà interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant l'òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent a la recepció d'aquesta notificació. Alternativament, s'hi podrà interposar recurs contenciós administratiu davant la Secció contenciosa administrativa del Tribunal d'Instància de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció d'aquesta notificació. Si s'opta per la interposició del recurs de reposició en via administrativa, transcorregut un mes des de la seva interposició sense que hagi estat resolt, s'entendrà desestimat per silenci administratiu i a partir de l'endemà podrà ésser interposat recurs contenciós administratiu davant la Secció contenciosa administrativa del Tribunal d'Instància de Barcelona en el termini de sis mesos. No obstant això, es podran exercitar les accions que es considerin procedents.

Vuitè. **COMUNICAR** aquest acord al Servei d'Espai Públic i a la Tresoreria Municipal.

"

Josefa Rivera Dueñas
Alcaldessa accidental

A Cerdanyola del Vallès a data de la signatura electrònica.

CSV: 072c9797-e4fb-43c5-adb9-f9bc997aed2e
Aquest document és document electrònic segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre.La seva autenticitat pot ser comprovada a l'adreça https://tramits.cerdanyola.cat/CiutadaniaValidarDocuments.aspx