
PLEC  DE  PRESCRIPCIONS  TÈCNIQUES  PER  A  LA  CONTRACTACIÓ  DE  LES  OBRES 
D’ARRANJAMENT DE LOCAL PER OFICINA JOVE COMARCAL

1- OBJECTE

És objecte d’aquest Plec establir les bases tècniques que han de regir la contractació de les obres 
d’arranjament de local per oficina jove comarcal.

2- REQUISITS A REUNIR PER L'EMPRESA LICITADORA 

Els assenyalats en el Plec de Clàusules Econòmiques, Administratives i jurídiques.

3- ÀMBIT D'ACTUACIÓ

L’actuació  a  executar  s’ha  de  desenvolupar  en  un  local  existent  al  carrer  Major,  núm.  12  de 
Gandesa,  ubicat  a  la  planta  baixa  d’un  edifici  plurifamiliar,  en  el  que  prèviament  s’havia 
desenvolupat l’ús de biblioteca.

4- DEFINICIÓ I CONTINGUT DE LES OBRES

Els treballs consistiran en:

 Enderroc de l’altell existent, que actualment incompleix l’alçada tenint en compte l’ús al qual 
s’ha de destinar el local.

 Enderroc de revestiment i de l’equip sanitari existent.

 Anivellament del paviment, per aconseguir eliminar les barreres arquitectòniques existents.

 Distribució del local per aconseguir els següents espais:

◦ Un espai d’atenció i acollida

◦ Un espai d’autoconsulta

◦ Un espai independent per a la realització d’assessorament individualitzat que garanteixi 
la confidencialitat

◦ Un espai per realitzar el treball intern

◦ Un magatzem, espai de neteja, i lavabos.

 Revestiments dels diferents espais aconseguits, cadascun d’ells amb els acabats d’acord 
amb el seu ús.

 Instal·lacions:

◦ Lampisteria

◦ Electricitat

◦ Xarxa informàtica

◦ Climatització i ventilació

◦ Prevenció d’incendis



5- CONDICIONS

El  contracte  d’obres  d’arranjament  de  local  per  oficina  jove  comarcal,  haurà  de  contemplar  i 
pressupostar l’execució, subministrament i posta en servei en els terminis assenyalats en el Plec de 
Clàusules Administratives Particulars, del projecte constructiu i de l’obra a que es refereix. 

Per a la realització del treballs, l'empresa adjudicatària tindrà en compte tota la normativa d'obligat 
compliment en matèria urbanística.

Particularment, l’empresa contractista haurà de reparar, a càrrec seu, els serveis públics o privats 
malmesos, indemnitzant les persones o propietats que resultin perjudicades.

Seran a càrrec de l’empresa contractista, si a les Condicions Tècniques Particulars o al contracte no 
es preveu explícitament el contrari, les següents despeses:

1. Despeses corresponents a instal·lacions i equips de maquinària.
2. Despeses  de  construcció  i  retirada  de  tota  mena  de  construccions  auxiliars, 

instal·lacions, ferramentes, etc.
3. Despeses  de  lloguers  o  d’adquisició  de  terrenys  per  a  dipòsits  de  maquinària  de 

materials. 
4. Despeses i indemnitzacions que es produeixen a les ocupacions temporals; despeses 

d’explotació i utilització de préstecs, pedreres, lleres i abocadors.
5. Despeses de retirada de materials rebutjats,  evacuació de restes, neteja general  de 

l’obra i de zones confrontades afectades per les obres, etc.
6. Despeses ocasionades pel subministrament i col·locació dels cartells anunciadors de 

l’obra.
7. Qualsevol  altre  tipus  de  despesa  no  especificada  es  considerarà  inclosa  als  preus 

unitaris contractats.

6- DEFINICIÓ DE LES FASES I TERMINIS D'EXECUCIÓ

El projecte es divideix en dos lots per la seva licitació:

LOT  01,  obres  d’arranjament  del  local  amb  instal·lacions,  tancaments  de  façana  i 
acabaments inclosos.

LOT 02, dotació.

Les obres definides en el projecte s’executaran en el termini màxim de 5 mesos des de la data de 
formalització de l’acta de comprovació del replanteig de l’obra, pel LOT 01 i de tres setmanes pel 
LOT 02, a comptar des de la data que defineixi la direcció facultativa i que no podrà ser abans del 
quart mes d’execució. 

L’empresa contractista presentarà un pla d’obra que s’ajusti al termini previst.

L’empresa contractista  realitzarà  un estudi  dels  accessos a  la  ubicació  de l’actuació  per  evitar 
sorpreses.



7- SEGUIMENT DE L'EXECUCIÓ DEL TREBALL

El seguiment  de l'execució del  treball  es realitzarà a  partir  de reunions entre representants  de 
l'empresa adjudicatària, la direcció d’obra i el Consell Comarcal de la Terra Alta.

8- SUPERVISIÓ TÈCNICA

L’empresa adjudicatària de les obres ha d'atendre i complir les peticions oportunes que li siguin 
determinades  pel  Consell  Comarcal,  el  qual  podrà  donar  les  ordres  oportunes  i  proposar  les 
modificacions que convingui  introduir-hi  per  a la correcta realització del  treball  i  les necessitats 
funcionals.

9- OBLIGACIONS DE L'EMPRESA CONTRACTISTA

És obligació de l’empresa contractista el compliment estricte de les tasques descrites en el projecte 
executiu, sota el control de l’equip directiu nomenat per la Corporació.

L'empresa contractista ha de realitzar una visita d'obra periòdica juntament amb la propietat i la 
direcció facultativa de l'obra.

L’empresa adjudicatària ha de complir les obligacions tributàries que imposa la legislació vigent per 
a l’activitat que desenvolupa, i singularment, l’alta de l’impost d’activitats econòmiques i el pagament 
de l’IVA. 

L’empresa adjudicatària ha d’assegurar al personal que realitzi les tasques del contracte i ha de 
complir amb la normativa vigent en matèria de seguretat i higiene en el treball.

L’empresa contractista és responsable de tots els danys i perjudicis directes o indirectes que es 
causin a tercers, com a conseqüència de les operacions que requereixi l’execució del contracte.
La validesa de l’adjudicació resta condicionada al compliment d’aquests requisits; en cas contrari la 
corporació  pot  anul·lar  l’adjudicació  amb  les  responsabilitats  que  siguin  exigibles  a  l’empresa 
adjudicatària.

L’empresa contractista posarà en l’encapçalament de l’obra personal competent encarregat de la 
seva execució i  s’atindrà a les condicions i projecte aprovats i  a les instruccions que rebi de la 
Direcció d’obra.

L’empresa adjudicatària presentarà a la Direcció de l’obra en el termini de 10 dies, a comptar des de 
la notificació de la adjudicació definitiva, un programa detallat d’execució que hagi presentat a la 
seva oferta.

A part del compliment de tots els reglaments i disposicions vigents (ús d’explosius, instal·lacions 
elèctriques  i  altres  aplicacions),  l’empresa  contractista  adoptarà  sota  la  seva  exclusiva 
responsabilitat i vigilància totes les mesures necessàries per garantir la més absoluta seguretat del  
personal de l’obra i de tercers, amb total impunitat per al Consell Comarcal.

L’empresa contractista no només respondrà dels seus propis actes, sinó també de tot el personal 
que presti els seus serveis en empreses subcontractades (responent tots de forma solidària) així 
com de les persones per qui hagi de respondre d’acord amb la legislació vigent.



L’empresa contractista serà responsable dels accidents que puguin succeir a tot el  personal de 
l’obra o a terceres persones com conseqüència de la realització dels treballs adjudicats.

A aquest efecte, la indemnització s’ha de determinar pel Consell Comarcal en raó dels perjudicis 
causats, prèvia audiència a l’empresa contractista. L’import de la indemnització ha de ser reduït de 
les factures que se li hagin d’abonar o, si escau, de la garantia dipositada.

10- PRESSUPOST

A efectes de la licitació i de conformitat amb el que estableix l’article 100.1 de la LCSP el preu és  
de:

LOT 01 LOT 02

Pressupost 141.540,46 € 25.259,46 €

IVA 21% 29.723,50 € 5.304,48 €

Pressupost base de licitació 171.263,96 € 30.563,94 €

Les  ofertes  presentades  per  les  empreses  licitadores  hauran  de  desglossar  el  preu  total  del 
contracte amb l’IVA exclòs, i l’IVA com a partida independent.

A tots els efectes, s’entendrà que les ofertes presentades per les empreses licitadores inclouen 
l’IVA  (que  figurarà  com  a  partida  independent)  i  els  altres  tributs  o  impostos  que  els  siguin 
d’aplicació segons les disposicions vigents.

La quantitat indicada en el paràgraf anterior com a pressupost net constitueix la xifra màxima per 
sobre de la qual es considerarà que les ofertes dels licitadors excedeixen el tipus de licitació.

Aquest pressupost s’ha d’entendre comprensiu de la totalitat de l’objecte del contracte i anirà amb 
càrrec al pressupost 2026 del Consell Comarcal.

11- REVISIÓ DE PREUS

Atesa la durada del contracte, el preu del contracte no serà objecte de revisió.

12- CLASSIFICACIÓ  DE  L'EMPRESA I  CRITERIS  DE  SOLVÈNCIA  TÈCNICA  O 
PROFESSIONAL, I ECONÒMICA I FINANCERA

Segons l’article 77.1 a) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la  
qual  es  transposen  a  l’ordenament  jurídic  espanyol  les  directives  del  Parlament  Europeu i  del 
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, la classificació no serà exigible en els 
contractes d’obres, el valor estimat dels quals sigui inferior a 500.000 euros, així doncs vist l’import 
de l’obra objecte d’aquest plec no es precisarà classificació de l’empresa contractista.

De  conformitat  amb  l'article  159.4.a)  LCSP  tots  els  licitadors  que  es  presentin  a  licitacions 
realitzades a través del  procediment  simplificat  hauran d'estar  inscrits  en el  Registre Oficial  de 
Licitadors i Empreses Classificades de l’Estat (ROLECE) o en el Registre Electrònic d’Empreses 
Licitadores de la Generalitat de Catalunya (RELI), en la data final de presentació d'ofertes.



D’acord  amb allò  establert  a  l’art.  86  de  la  LCSP les  empreses  acreditaran  la  seva  solvència 
mitjançant la presentació dels mitjans que es detallen a continuació.

En les unions temporals d’empreses, totes les empreses que en formen part han d’acreditar la seva 
solvència i per tal de determinar-la s’acumularà l’acreditada per cadascuna de les seves integrants.

Solvència econòmica i financera

• Justificant de l’existència d’una assegurança d’indemnització per riscos professionals per un 
import no inferior al valor estimat del contracte vigent fins a la finalització del termini de 
presentació d'ofertes.

Mitjà d'acreditació: Pòlissa assegurança per import mínim de 171.263,96 €, pel Lot 01 i per  
import mínim de 30.563,94 €, pel Lot 02.

Solvència tècnica o professional en els contractes d’obra.

• Relació de les obres executades en el curs dels cinc darrers anys, avalada per certificats de 
bona execució; aquests certificats han d’indicar l’import, les dates i el lloc d’execució de les 
obres i s’ha de precisar si es van dur a terme segons les regles per les quals es regeix la 
professió i es van portar normalment a bon terme; si s’escau, els certificats esmentats els 
ha de comunicar directament a l’òrgan de contractació l’autoritat competent.

A aquests efectes, les obres executades per una societat estrangera filial del contractista 
d’obres  tenen  la  mateixa  consideració  que  les  directament  executades  pel  mateix 
contractista, sempre que aquest últim en tingui el control directament o indirectament en els 
termes que estableix l’article 42 del Codi de comerç. Quan es tracti d’obres executades per  
una  societat  estrangera  participada  pel  contractista  sense  que  es  compleixi  aquesta 
condició, només es reconeix com a experiència atribuïble al contractista l’obra executada 
per la societat  participada en la proporció de la participació d’aquell  en el capital  social 
d’aquesta.

• Declaració en què s’indiqui la maquinària, el material i l’equip tècnic del qual es disposa per 
a l’execució de les obres, a la qual s’ha d’adjuntar la documentació acreditativa pertinent.

Solvència tècnica o professional en els contractes de subministraments.

• Relació dels subministraments principals efectuats de la mateixa naturalesa o similar que 
els que constitueixen l’objecte del contracte en el curs de, com a màxim, els tres últims 
anys, en la qual se n’indiqui l’import, la data i el destinatari, públic o privat.

13- CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES OFERTES

Tenint en compte el que estableix l'article 145 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes 
del  sector  públic,  per  la  qual  es  transposen  a  l’ordenament  jurídic  espanyol  les  directives  del  
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, la licitació per  
a  l'adjudicació  de  les  obres  objecte  de  contracte,  es  realitzarà  de  conformitat  amb els  criteris  
següents:



LOT 01

Criteris de valoració 
d'avaluació

Puntuació màxima Forma

Oferta econòmica 30 Fórmula

Equipament per acabar de 
completar la dotació 
informàtica

30
Formula

Equipament per acabar de 
completar la dotació 
electrònica

20
Formula

Reducció del termini 
d'execució

10 Fórmula

Ampliació del termini de 
garantia

10 Fórmula

Total: 100 punts

Criteris avaluables de forma automàtica: 100 %

Els criteris objectius que serviran de base per a l’adjudicació, són els següents:

1- Oferta econòmica, criteris objectis. 30 punts.

Es valorarà amb un màxim de 30 punts l’oferta més econòmica, això és, baixa sobre el 
pressupost base de licitació sense incloure l’IVA, d’acord amb els següents criteris:

    a) Obtindrà la màxima puntuació (30 punts) l’oferta que presenti la baixa més econòmica 
sobre el preu de licitació total, sense comptar aquelles que, d’acord amb els criteris 
establerts en els plecs, es considerin com a baixes anormals.

    b) Per a la determinació dels punts que corresponen a la resta d’ofertes, d’acord amb un 
criteri de proporcionalitat, s’aplicarà la següent fórmula:

Puntuació = punts x (millor oferta/oferta a valorar)

2- Criteris tècnics objectius. 70 punts

Equipament per acabar de completar la dotació informàtica: 30 punts

• 2 ud Equip videoconferència:  900,00 € 
◦ Logitech MeetUp Cámara Web Profesional para Streaming Ultra HD 4K

• 1 ud Equip videoconferència: 400,00 € 



◦ Logitech ConferenceCam Connect
• 1 ud ordinador All-in-one amb característiques mínimes: 1.200,00 €

◦ Processador: Intel Core i5 gen 13 
◦ Memòria RAM: 16 GB
◦ Disc dur: SSD 512GB
◦ Pantalla: 27"
◦ Connexions: Wi-Fi 6, Ethernet LAN Gigabit
◦ Ports: 1 HDMI, 1 USB-C 3.2, 2 USB-A, 2 USB 2.0, combo audio.
◦ Requisit de Seguretat: Que compleixi els requisits de hardware de xifrat automàtic 

de dispositius de BitLocker.
◦ Ratolí i teclat inclosos.
◦ Marques: Lenovo, HP, Dell, Asus.
◦ Microsoft Windows 11 pro

•  4 ud Monitors amb característiques mínimes: 600,00 €
◦  27 polzades
◦  Connexió HDMI i Display Port
◦  Resolució: 2560 x 1440
◦  1 Punt d'accés amb alimentador POE: 220,00 € (Access Point Ubiquiti UniFi U7 

Long-Range)
•  1 ud projector: 1.100,00 € 

◦ Optoma PK52 4K UHD
•  6 ordinadors portàtils amb característiques mínimes: 5.400,00 €

◦  Processador: Intel Core i5 gen 13 
◦  Memòria RAM: 16 GB
◦  Disc dur: SSD 512GB
◦  Pantalla: 15,6”
◦  Connexions:  Port  ethernet  integrat i  3 USB o adaptador USB ethernet amb un 

mínim de 2 USB.
◦  Requisit de Seguretat: Que compleixi els requisits de hardware de xifrat automàtic 

de dispositius de BitLocker.
◦  Marques: Lenovo, HP, Dell, Asus.
◦  Microsoft Windows 11 pro

•  Plotter gran format 42" o 44": 4.000,00 € 
◦  Resolución hasta 2400 x 1200 dpi.
◦  Conexión USB, ethernet y Wi-Fi
◦  Plotter fotogràfic

El total d’import del criteri addicional 01-LOT01 és de 13.600,00 € IVA inclòs, al tipus del 
21%

Equipament per acabar de completar la dotació electrònica: 20 punts.

• 2 ud Pantalles interactiva 75 polzades: 4.000,00 €
◦ Optoma Premium Creative Touch Serie 5 de 75"

• 2 ud Suport TV amb repisa per ordinador: 400,00 €
• 4 ud telèfons VoIP GrandStream GXP1620: 200,00 €
• 1 ud telèfon VoIP GrandStream GXP2140: 150,00 €
•  1 ud Altaveu bluetooth: 400,00 € 

◦ Bose SoundLink Max Altavoz Bluetooth Portátil
•  1 ud Sistema de megafonia: 600,00 € 

◦ Vonyx ST180



•  4 smartphones: 1.200,00 € 
◦ Realme 16 5G 8GB 256GB 6.57"
◦ 8 GB Ram
◦ 256 GB emmagatzematge intern
◦ Càmera principal de 50 MP
◦  Android 16
◦  Resistència IP69
◦  Carregador inclòs.

El total d’import del criteri addicional 02-LOT01 és de  6.950,00 € IVA inclòs, al tipus del 
21%.

Reducció del termini d'execució: 10 punts.
Reducció del termini execució inicial de cinc mesos. Es  puntuarà  amb  5  punts 
per  cada  quinzena  de  reducció  del  termini  d'execució de l’obra. Fins  un màxim  
de 10 punts.

Augment del termini de garantia: 10 punts.
Ampliació  del  termini  de  garantia.  Es  puntuara  amb  5  punts  per  cada  any 
d’ampliació del termini de garantia inicial obligatòria. Fins un màxim de 10 punts.

LOT 02

Criteris de valoració 
d'avaluació

Puntuació màxima Forma

Oferta econòmica 30 Fórmula

Equipament per completar la 
dotació 50 Formula

Reducció del termini 
d'execució

10 Fórmula

Ampliació del termini de 
garantia

10 Fórmula

Total: 100 punts

Criteris avaluables de forma automàtica: 100 %

Els criteris objectius que serviran de base per a l’adjudicació, són els següents:

1- Oferta econòmica, criteris objectis. 30 punts.

Es valorarà amb un màxim de 30 punts l’oferta més econòmica, això és, baixa sobre el 
pressupost base de licitació sense incloure l’IVA, d’acord amb els següents criteris:

    a) Obtindrà la màxima puntuació (30 punts) l’oferta que presenti la baixa més econòmica 



sobre el preu de licitació total, sense comptar aquelles que, d’acord amb els criteris 
establerts en els plecs, es considerin com a baixes anormals.

    b) Per a la determinació dels punts que corresponen a la resta d’ofertes, d’acord amb un 
criteri de proporcionalitat, s’aplicarà la següent fórmula:

Puntuació = punts x (millor oferta/oferta a valorar)

2- Criteris tècnics objectius. 70 punts

Equipament per acabar de completar la dotació: 50 punts

• Microones: 140,00 €
◦ Microondas Teka MWE FS25 G SS 25 Litros 900W con Grill Acero Inoxidable

• Nevera: 300,00 €
◦ Frigorífico Candy Mini Independiente 85cm 129L E Inox LED Bajo Frost silencioso

• Cafetera: 140,00 €
◦ DeLonghi Citiz EN 167 Cafetera Nespresso Blanca

El total d’import del criteri addicional 01-LOT02 és de 580,00 € IVA inclòs, al tipus del 21%.

Reducció del termini d'execució: 10 punts.
Reducció del termini execució inicial de cinc mesos. Es  puntuarà  amb  5  punts 
per  cada  quinzena  de  reducció  del  termini  d'execució de l’obra. Fins  un màxim  
de 10 punts.

Augment del termini de garantia: 10 punts.
Ampliació  del  termini  de  garantia.  Es  puntuara  amb  5  punts  per  cada  any 
d’ampliació del termini de garantia inicial obligatòria. Fins un màxim de 10 punts.

14- TERMINI DE GARANTIA

El termini de garantia de l’obra es fixa en un any a comptar des de la data en què es realitzi la  
recepció de l’obra i s’haurà de seguir el procediment previst a l’article 243 de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de contractes del sector públic, podent reclamar-se dins el termini de 15 anys a comptar 
de la data de recepció de les obres, en cas de donar-se vicis ocults.

Durant  el  termini  de  garantia  és  de  compte  i  risc  de  l’empresa  contractista  la  conservació  i  
manteniment de les obres per ell realitzades.

15- SEGURETAT I SALUT EN L'OBRA

L’empresa contractista haurà de tenir present la legislació sobre Seguretat i Salut i serà responsable 
de tots els accidents, danys, perjudicis i  transgressions que puguin ocórrer o sobrevenir com a 
conseqüència de l’execució de les obres, havent de tenir present en la seva realització el que es 
determina en la Llei de prevenció de riscos laborals.

16- PAGAMENT

La tresoreria del Consell Comarcal de la Terra Alta efectuarà el pagament de l’import de la contracta 
mitjançant les oportunes certificacions o factures signades per la direcció facultativa nomenada, 



dins el termini establert per la legislació vigent.

17- DRETS I DEURES

Els drets i deures d'ambdues parts contractants són els que es dedueixen del Plec de clàusules 
administratives particulars, del projecte tècnic executiu, i en tot allò que no hi estigui previst, pel que  
estableix la legislació vigent sobre contractació pública.

L’incompliment per part de l’empresa contractista de les seves obligacions, i molt concretament la 
dels terminis d’execució pot ser sancionat per la presidència de la Corporació amb la imposició de 
multes.

Les  multes  es  faran  efectives  en  la  forma i  terminis  que  determina  la  Llei  i  el  Reglament  de 
contractes de les administracions públiques. Es complementarà la garantia sempre que s’extregui 
una part per a fer efectives les multes. Transcorregut el termini donat a l’empresa contractista per a  
completar la garantia sense haver-ho fet, es pot declarar la rescissió del contracte amb els efectes 
establerts en la legislació vigent.

18- RESPONSABILITAT DE L 'EMPRESA CONTRACTISTA

L’article 238 de la  Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic contempla la 
responsabilitat del contractista en l’execució de les obres. Així, l'Administració eludeix tota mena de 
perjudicis que l’empresa contractista pugui ocasionar a causa de l'adjudicació de l'obra i fins a la 
seva liquidació,  per  la qual  cosa,  l’empresa contractista en serà l’única responsable,  llevat  que 
derivin dels vicis del projecte o de les ordres directes del Consell Comarcal.

L’empresa  contractista  ha  de  posar  al  capdavant  de  l'obra  personal  competent  encarregat  de 
l’execució, i s'ha d'ajustar a les condicions i el projecte aprovats i les instruccions que rebi de la 
direcció facultativa de l'obra.

19- CESSIÓ DEL CONTRACTE I SUBCONTRACTACIÓ

Els  drets  i  les  obligacions  que  dimanen  del  present  contracte  poden  ser  cedits  per  l’empresa 
adjudicatària a una tercera empresa, sempre que es compleixin els supòsits i requisits establerts a 
l’article 214 de la  Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

L’empresa adjudicatària pot concertar amb altri la realització del contracte i amb el compliment dels 
requisits establerts a l’article 215 de la  Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 
públic  i  la  Llei  32/2006,  de  18  d’octubre,  reguladora  de  la  subcontractació  en  el  sector  de  la 
construcció. El percentatge màxim de subcontractació serà del 35%, que correspon a les unitats 
relatives a les instal·lacions, moviments de terres i pavimentació exterior.

L’empresa  adjudicatària  ha  de  comunicar  a  la  corporació  de  forma  fefaent  i  per  escrit  el  
subcontracte  que  vol  realitzar,  amb  indicació  de  les  parts  que  ha  d’executar  l’empresa 
subcontractista, tot i que l’empresa adjudicatària mantingui la responsabilitat total de l’execució del 
contracte davant la corporació.

20- RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE

Les causes i els efectes de resolució del contracte són les que s’estableixen als articles 245 i 246 
de la  Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. En tot cas, s’ha de seguir el  



procediment establert a l’article 109 del RLCAP.

També és causa de resolució del contracte: 

◦ la pèrdua sobrevinguda dels requisits per contractar amb l’Administració.
◦ l’incompliment de les limitacions establertes en matèria de subcontractació.
◦ l’obstrucció a les facultats de direcció i inspecció de l’Administració.

21- EXECUCIÓ DE LES OBRES

Correspon a la direcció de l’obra la interpretació del projecte i la facultat de dictar les ordres per al 
seu desenvolupament. L’empresa contractista no pot al·legar en cap cas indefinició del projecte. Si 
a judici seu hi ha cap indefinició, ha de sol·licitar per escrit a la direcció facultativa la corresponent 
definició.

L’òrgan de contractació, mitjançant la direcció facultativa de les obres, ha d’efectuar la inspecció, 
comprovació i vigilància a fi de comprovar la correcta realització de l’obra executada, ajustada al 
projecte,  al  Plec  de  prescripcions  tècniques  particulars  i  al  Plec  de  clàusules  administratives 
particulars que regeixen el contracte.

La direcció de les obres ha de tenir lliure accés a tots els llocs de treball i magatzems de materials  
destinats a les obres. Els materials han de ser reconeguts, abans de la seva col·locació en l'obra,  
per la direcció facultativa, sense l’aprovació de la qual no poden emprar-se. A tal efecte l'empresa 
adjudicatària ha de proporcionar un mínim de dues mostres per a ser examinades.  La direcció 
facultativa té  el  dret  de rebutjar  els  materials  que no reuneixin les condicions del  projecte.  Els 
materials  rebutjats  han  de  ser  retirats  de  l'obra  en  el  termini  més  breu  possible.  Les  mostres 
acceptades  s’han  de  guardar  ensems  els  certificats  dels  assaigs  o  anàlisis  per  tal  de  poder 
comparar-los o contrastar-los posteriorment.

La direcció  facultativa  pot  ordenar,  quan ho consideri  escaient,  assaigs,  anàlisis  i  extracció  de 
mostres per a comprovar que tant els materials com les unitats d'obra estan en perfectes condicions 
i compleixen el Plec de prescripcions tècniques. Les despeses que això ocasioni seran a càrrec de 
l’empresa adjudicatària fins a l’1% del pressupost d’execució material. 

Comprovació del replanteig

Dins  de  la  setmana  següent  a  la  formalització  del  contracte  s’ha  de  fer  la  comprovació  del 
replanteig, en la data fixada per l’Administració, amb l’obligació per part de l’empresa contractista, 
prèvia notificació, d’assistir-hi i subscriure la corresponent acta, d’acord amb els articles 237 de la 
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic i 139,140 i 141 del RLCAP.

L’acta  de comprovació  del  replanteig  forma part  integrant  del  contracte  als  efectes  de la  seva 
exigibilitat.

Pla de seguretat i salut

Dins  dels  quinze  dies  següents  a  la  formalització  del  contracte,  l’empresa  contractista  ha  de 
presentar  a  l’òrgan  de  contractació  el  Pla  de  seguretat  i  salut  en  el  treball,  acompanyat  del 
corresponent informe de la persona responsable en matèria de seguretat i salut, i d’acord amb el 
Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre. El Pla de seguretat i salut en el treball ha de ser aprovat  
per l’òrgan de contractació abans de l’inici de l’obra.



Modificació i suspensió de les obres

Un cop perfeccionat el contracte, l’òrgan de contractació pot acordar, per raons d’interès públic,  
modificacions  en  el  projecte,  quan  siguin  conseqüència  de  noves  necessitats  o  de  causes 
imprevistes. Les modificacions han de justificar-se degudament a l’expedient.

Aquestes modificacions es regeixen pel que disposen els articles 242 de la  Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de contractes del sector públic, i 158 a 162 del RLCAP.

Suspensió de les obres

La corporació pot, per raons d’interès públic, acordar la suspensió de l’execució de les obres. Als 
efectes de la suspensió del contracte són d’aplicació els articles 208 de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de contractes del sector públic, i 103 del RLCAP.

Gandesa, 29 d’octubre de 2026

José Ramón Llorens Fajardo
Arquitecte Tècnic


