PRESSUPOST

Obra	01	BSE-22283 CQ
Capítol	01	FASE 01
Titol 3	01	SUSTENTACIÓ I ADEQUACIÓ DEL TERRENY
Titol 4	02	FONAMENTACIÓ
Titol 5	03	Enceps i micropilons

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J0B2A205	U	Assaig de desenganxament dels nusos d'una proveta de malla electrosoldada per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-2 (P - 9)	58,65	0,000	0,00
2	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 8)	18,76	0,000	0,00
3	J0B21103	U	Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 5)	85,95	0,000	0,00
4	J3ZD2N0L	U	Determinació de les característiques mecàniques d'una proveta d'acer per a micropilons segons norma UNE-EN 10297-1 (P - 14)	71,03	0,000	0,00
5	J3V11A01	U	Comprovació de la integritat estructural mitjançant assaig sònic de pilons i mòduls de pantalla, amb martell de mà, segons la norma ASTM D 5882, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 10 (P - 13)	41,72	0,000	0,00
6	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0,2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 7)	66,10	0,000	0,00
7	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12350-1 i UNE-EN 12350-2 (P - 1)	103,73	0,000	0,00
8	J3ZDXM0T	U	Prova hidràulica d'una mostra d'armadures per a micropilons segons norma ISO 2531 (P - 15)	43,85	0,000	0,00
9	J0B22304	U	Assaigs complets d'una proveta de malla electrosoldada de dos calibres per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-2 (P - 6)	357,84	0,000	0,00
10	J071530C	U	Elaboració, cura, assaig a flexió i compressió d'una sèrie de tres provetes prismàtiques de 160x40x40 mm, segons la norma UNE-EN 1015-11 (P - 2)	106,31	0,000	0,00
11	J0723300	U	Control del procés d'injecció d'una beurada de ciment (P - 4)	568,48	0,000	0,00
12	J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 10)	29,56	0,000	0,00
13	J0722302	U	Fluïdesa pel mètode del con d'una beurada de ciment, segons la norma UNE-EN 445 (P - 3)	55,58	0,000	0,00
14	J441J108	U	Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons UNE 14044 i UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons UNE-EN ISO 17638 i UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons UNE-EN ISO 23277 i UNE-EN ISO 23278 (P - 18)	627,02	0,000	0,00

TOTAL Titol 5 **01.01.01.02.03** **0,00**

Obra	01	BSE-22283 CQ
Capítol	01	FASE 01
Titol 3	01	SUSTENTACIÓ I ADEQUACIÓ DEL TERRENY
Titol 4	02	FONAMENTACIÓ
Titol 5	04	Soleres estructurals / Lloses de fonaments

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J0B2A205	U	Assaig de desenganxament dels nusos d'una proveta de malla electrosoldada per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-2 (P - 9)	58,65	0,000	0,00
2	J0B22304	U	Assaigs complets d'una proveta de malla electrosoldada de dos calibres per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-2 (P - 6)	357,84	0,000	0,00
3	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12350-1 i UNE-EN 12350-2 (P - 1)	103,73	0,000	0,00
4	J0B21103	U	Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 5)	85,95	0,000	0,00
5	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0,2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 7)	66,10	0,000	0,00
6	J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 10)	29,56	0,000	0,00
7	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 8)	18,76	0,000	0,00

TOTAL Titol 5 **01.01.01.02.04** **0,00**

Obra	01	BSE-22283 CQ
Capítol	01	FASE 01
Titol 3	01	SUSTENTACIÓ I ADEQUACIÓ DEL TERRENY
Titol 4	03	CONTENCIÓ
Titol 5	02	Pantalles per micropilons
Titol 6	01	Micropilons

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12350-1 i UNE-EN 12350-2 (P - 1)	103,73	0,000	0,00
2	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0,2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1	66,10	0,000	0,00

			(P - 7)			
3	J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 10)	29,56	0,000	0,00
4	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 8)	18,76	0,000	0,00
5	J0B21103	U	Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 5)	85,95	0,000	0,00
6	J3ZD2N0L	U	Determinació de les característiques mecàniques d'una proveta d'acer per a micropilons segons norma UNE-EN 10297-1 (P - 14)	71,03	5,000	355,15
7	J0723300	U	Control del procés d'injecció d'una beurada de ciment (P - 4)	568,48	5,000	2.842,40
8	J0722302	U	Fluïdesa pel mètode del con d'una beurada de ciment, segons la norma UNE-EN 445 (P - 3)	55,58	20,000	1.111,60
9	J0B2A205	U	Assaig de desenganxament dels nusos d'una proveta de malla electrosoldada per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-2 (P - 9)	58,65	0,000	0,00
10	J0B22304	U	Assaigs complets d'una proveta de malla electrosoldada de dos calibres per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-2 (P - 6)	357,84	0,000	0,00
11	J3ZDXM0T	U	Prova hidràulica d'una mostra d'armadures per a micropilons segons norma ISO 2531 (P - 15)	43,85	5,000	219,25
12	J441J108	U	Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons UNE 14044 i UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons UNE-EN ISO 17638 i UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons UNE-EN ISO 23277 i UNE-EN ISO 23278 (P - 18)	627,02	5,000	3.135,10
13	J3V11A01	U	Comprovació de la integritat estructural mitjançant assaig sònic de pilons i mòduls de pantalla, amb martell de mà, segons la norma ASTM D 5882, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 10 (P - 13)	41,72	10,000	417,20
14	J071530C	U	Elaboració, cura, assaig a flexió i compressió d'una sèrie de tres provetes prismàtiques de 160x40x40 mm, segons la norma UNE-EN 1015-11 (P - 2)	106,31	40,000	4.252,40

TOTAL Titol 6 **01.01.01.03.02.01** **12.333,10**

Obra	01	BSE-22283 CQ
Capítol	01	FASE 01
Titol 3	01	SUSTENTACIÓ I ADEQUACIÓ DEL TERRENY
Titol 4	03	CONTENCIÓ
Titol 5	02	Pantalles per micropilons
Titol 6	02	Jàssera de coronació

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J0B2A205	U	Assaig de desenganxament dels nusos d'una proveta de malla electrosoldada per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-2 (P - 9)	58,65	0,000	0,00

2	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 8)	18,76	0,000	0,00
3	J0B21103	U	Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 5)	85,95	0,000	0,00
4	J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 10)	29,56	0,000	0,00
5	J0B22304	U	Assaigs complets d'una proveta de malla electrosoldada de dos calibres per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-2 (P - 6)	357,84	0,000	0,00
6	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12350-1 i UNE-EN 12350-2 (P - 1)	103,73	0,000	0,00
7	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0,2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 7)	66,10	0,000	0,00

TOTAL Titol 6 **01.01.01.03.02.02** **0,00**

Obra	01	BSE-22283 CQ
Capítol	01	FASE 01
Titol 3	02	SISTEMA ESTRUCTURAL
Titol 4	02	ESTRUCTURA DE FORMIGÓ
Titol 5	01	Lloses massisses

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J0B21103	U	Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 5)	85,95	0,000	0,00
2	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 8)	18,76	0,000	0,00
3	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0,2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 7)	66,10	0,000	0,00
4	J0B22304	U	Assaigs complets d'una proveta de malla electrosoldada de dos calibres per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-2 (P - 6)	357,84	0,000	0,00
5	J0B2A205	U	Assaig de desenganxament dels nusos d'una proveta de malla electrosoldada per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-2 (P - 9)	58,65	0,000	0,00
6	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12350-1 i UNE-EN 12350-2 (P - 1)	103,73	0,000	0,00
7	J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 10)	29,56	0,000	0,00

TOTAL	**Titol 5**	**01.01.02.02.01**	**0,00**
Obra	01	BSE-22283 CQ	
Capítol	01	FASE 01	
Titol 3	02	SISTEMA ESTRUCTURAL	
Titol 4	03	ESTRUCTURA METÀL·LICA	
Titol 5	01	Elements d'ancoratge	

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J441FF0N	U	Jornada de mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer, segons l'article 19-2 de la Instrucció EAE-2011, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 15 (P - 16)	637,47	0,000	0,00
2	J441HH00	U	Mitja Jornada de determinació de la força d'apretada d'una unió cargolada, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 20 (P - 17)	179,47	0,000	0,00

TOTAL	**Titol 5**	**01.01.02.03.01**	**0,00**
Obra	01	BSE-22283 CQ	
Capítol	01	FASE 01	
Titol 3	02	SISTEMA ESTRUCTURAL	
Titol 4	03	ESTRUCTURA METÀL·LICA	
Titol 5	02	Pilars metàl·lics	

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J441FF0N	U	Jornada de mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer, segons l'article 19-2 de la Instrucció EAE-2011, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 15 (P - 16)	637,47	0,000	0,00
2	J441HH00	U	Mitja Jornada de determinació de la força d'apretada d'una unió cargolada, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 20 (P - 17)	179,47	15,000	2.692,05

TOTAL	**Titol 5**	**01.01.02.03.02**	**2.692,05**
Obra	01	BSE-22283 CQ	
Capítol	01	FASE 01	
Titol 3	02	SISTEMA ESTRUCTURAL	
Titol 4	03	ESTRUCTURA METÀL·LICA	
Titol 5	03	Bigues metàl·liques	

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J441FF0N	U	Jornada de mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer, segons l'article 19-2 de la Instrucció EAE-2011, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 15 (P - 16)	637,47	0,000	0,00

TOTAL	**Titol 5**	**01.01.02.03.03**	**0,00**

Obra	01	BSE-22283 CQ
Capítol	01	FASE 01
Titol 3	02	SISTEMA ESTRUCTURAL
Titol 4	03	ESTRUCTURA METÀL·LICA
Titol 5	04	Biguetes i corretges metàl·liques

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J441FF0N	U	Jornada de mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer, segons l'article 19-2 de la Instrucció EAE-2011, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 15 (P - 16)	637,47	4,000	2.549,88

TOTAL Titol 5 **01.01.02.03.04** **2.549,88**

Obra	01	BSE-22283 CQ
Capítol	01	FASE 01
Titol 3	02	SISTEMA ESTRUCTURAL
Titol 4	03	ESTRUCTURA METÀL·LICA
Titol 5	06	Perfils connectats a estructura existent

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J441FF0N	U	Jornada de mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer, segons l'article 19-2 de la Instrucció EAE-2011, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 15 (P - 16)	637,47	0,000	0,00

TOTAL Titol 5 **01.01.02.03.06** **0,00**

Obra	01	BSE-22283 CQ
Capítol	01	FASE 01
Titol 3	02	SISTEMA ESTRUCTURAL
Titol 4	05	REFORÇ ESTRUCTURAL
Titol 5	01	Reforç de forjats amb capa de compressió

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 8)	18,76	8,000	150,08
2	J0B2A205	U	Assaig de desenganxament dels nusos d'una proveta de malla electrosoldada per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-2 (P - 9)	58,65	6,000	351,90
3	J0B22304	U	Assaigs complets d'una proveta de malla electrosoldada de dos calibres per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-2 (P - 6)	357,84	8,000	2.862,72
4	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0,2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 7)	66,10	8,000	528,80
5	J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 10)	29,56	6,000	177,36

6	J0B21103	U	Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 5)	85,95	6,000	515,70
7	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12350-1 i UNE-EN 12350-2 (P - 1)	103,73	60,000	6.223,80

TOTAL Titol 5 **01.01.02.05.01** **10.810,36**

Obra	01	BSE-22283 CQ
Capítol	01	FASE 01
Titol 3	02	SISTEMA ESTRUCTURAL
Titol 4	05	REFORÇ ESTRUCTURAL
Titol 5	02	Reforç jàsseres planes a tallant

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J441FF0N	U	Jornada de mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer, segons l'article 19-2 de la Instrucció EAE-2011, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 15 (P - 16)	637,47	0,000	0,00

TOTAL Titol 5 **01.01.02.05.02** **0,00**

Obra	01	BSE-22283 CQ
Capítol	01	FASE 01
Titol 3	02	SISTEMA ESTRUCTURAL
Titol 4	07	PROTECCIÓ AL FOC
Titol 5	01	Formigó armat

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P7C15-CR01	U	Mitja jornada d'inspecció i control per l'avaluació de l'estabilitat al foc de l'estructura d'acer, protegida mitjançant un sistema de morter projectat, inspecció i control per a la determinació de gruixos sobre la base de les prescripcions tècniques del fabricant a partir de les massivitats dels elements metàl·lics; realització d'inspecció i informe final per part d'un OCA (Organisme de Control Autoritzat) (P - 47)	160,00	0,000	0,00
2	J89ZSH0M	U	Determinació del gruix de pel·lícula d'un recobriment de pintura sobre un element metàl·lic, segons la norma UNE-EN ISO 2808, per a un nombre de determinacions igual o superior a 15 (P - 27)	19,34	0,000	0,00
3	P7C15-CR02	U	Mitja jornada d'inspecció i control per l'avaluació de l'estabilitat al foc de l'estructura d'acer, protegida mitjançant un sistema de pinturas contra el foc, inspecció i control per a la determinació de gruixos sobre la base de les prescripcions tècniques del fabricant a partir de les massivitats dels elements metàl·lics; realització d'inspecció i informe final per part d'un OCA (Organisme de Control Autoritzat) (P - 48)	160,00	0,000	0,00

TOTAL Titol 5 **01.01.02.07.01** **0,00**

Obra	01	BSE-22283 CQ
Capítol	01	FASE 01

Titol 3	02	SISTEMA ESTRUCTURAL
Titol 4	07	PROTECCIÓ AL FOC
Titol 5	02	Estructura metàl·lica

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P7C15-CR01	U	Mitja jornada d'inspecció i control per l'avaluació de l'estabilitat al foc de l'estructura d'acer, protegida mitjançant un sistema de morter projectat, inspecció i control per a la determinació de gruixos sobre la base de les prescripcions tècniques del fabricant a partir de les massivitats dels elements metàl·lics; realització d'inspecció i informe final per part d'un OCA (Organisme de Control Autoritzat) (P - 47)	160,00	0,000	0,00
2	P7C15-CR02	U	Mitja jornada d'inspecció i control per l'avaluació de l'estabilitat al foc de l'estructura d'acer, protegida mitjançant un sistema de pinturas contra el foc, inspecció i control per a la determinació de gruixos sobre la base de les prescripcions tècniques del fabricant a partir de les massivitats dels elements metàl·lics; realització d'inspecció i informe final per part d'un OCA (Organisme de Control Autoritzat) (P - 48)	160,00	0,000	0,00
3	J89ZSH0M	U	Determinació del gruix de pel·lícula d'un recobriment de pintura sobre un element metàl·lic, segons la norma UNE-EN ISO 2808, per a un nombre de determinacions igual o superior a 15 (P - 27)	19,34	0,000	0,00

TOTAL	**Titol 5**	**01.01.02.07.02**	**0,00**

Obra	01	BSE-22283 CQ
Capítol	01	FASE 01
Titol 3	03	SISTEMA ENVOLVENT I D'ACABATS EXTERIORS
Titol 4	03	Façanes
Titol 5	01	Part massissa

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JAV11151	U	Prova d'estanquitat ´´in situ´´ de finestra i porta pel mètode de ruixament directe i escorriment d'aigua, segons la norma UNE 85247 (P - 29)	627,13	0,000	0,00
2	J441FF0N	U	Jornada de mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer, segons l'article 19-2 de la Instrucció EAE-2011, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 15 (P - 16)	637,47	0,000	0,00

TOTAL	**Titol 5**	**01.01.03.03.01**	**0,00**

Obra	01	BSE-22283 CQ
Capítol	01	FASE 01
Titol 3	03	SISTEMA ENVOLVENT I D'ACABATS EXTERIORS
Titol 4	03	Façanes
Titol 5	02	Obertures

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JAV11151	U	Prova d'estanquitat ´´in situ´´ de finestra i porta pel mètode de ruixament directe i escorriment d'aigua, segons la norma UNE 85247 (P - 29)	627,13	0,000	0,00

TOTAL	**Titol 5**	**01.01.03.03.02**	**0,00**
Obra	01	BSE-22283 CQ	
Capítol	01	FASE 01	
Titol 3	03	SISTEMA ENVOLVENT I D'ACABATS EXTERIORS	
Titol 4	03	Façanes	
Titol 5	03	Elements de protecció i altres elements	

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JB125302	U	Assaig estàtic horitzontal cap a l'exterior d'una barana, amb una càrrega d'1 kN/m, segons norma UNE 85238 (P - 30)	633,74	4,000	2.534,96
2	J441FF0N	U	Jornada de mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer, segons l'article 19-2 de la Instrucció EAE-2011, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 15 (P - 16)	637,47	0,000	0,00
3	J89Z430F	U	Assaig d'adherència d'una mostra de pintura o vernís pel mètode del tall enreixat, segons la norma UNE-EN ISO 2409, per a un nombre de determinacions igual o superior a 10 (P - 26)	53,09	14,000	743,26

TOTAL	**Titol 5**	**01.01.03.03.03**	**3.278,22**
Obra	01	BSE-22283 CQ	
Capítol	01	FASE 01	
Titol 3	03	SISTEMA ENVOLVENT I D'ACABATS EXTERIORS	
Titol 4	03	Façanes	
Titol 5	04	Acabats exteriors	

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P0G5-CR01	U	Determinació de l'adherència de peces ceràmiques de revestiment de façana. (P - 45)	512,31	2,000	1.024,62

TOTAL	**Titol 5**	**01.01.03.03.04**	**1.024,62**
Obra	01	BSE-22283 CQ	
Capítol	01	FASE 01	
Titol 3	03	SISTEMA ENVOLVENT I D'ACABATS EXTERIORS	
Titol 4	05	Cobertes	
Titol 5	01	Part massissa	

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J7VC2145	U	Jornada per a determinació ´´in situ´´ del grau d'aïllament acústic al soroll aeri de façanes i elements de façana, segons la norma UNE-EN ISO 140-5 (P - 22)	1.799,18	3,000	5.397,54
2	JAV11151	U	Prova d'estanquitat ´´in situ´´ de finestra i porta pel mètode de ruixament directe i escorriment d'aigua, segons la norma UNE 85247 (P - 29)	627,13	0,000	0,00
3	J6V11252	U	Prova d'estanquitat ´´in situ´´ de façana pel mètode de ruixament directe i escorriment d'aigua, segons la norma UNE-EN 13051 (P - 20)	235,38	4,000	941,52

TOTAL	**Titol 5**	**01.01.03.05.01**	**6.339,06**
Obra	01	BSE-22283 CQ	
Capítol	01	FASE 01	
Titol 3	03	SISTEMA ENVOLVENT I D'ACABATS EXTERIORS	
Titol 4	05	Cobertes	
Titol 5	03	Elements especials de protecció	
Titol 6	01	Coberta Annex	

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J5V11151	U	Prova d'estanquitat de coberta plana amb el mètode d'inundació, segons la norma UNE 104401 (P - 19)	476,20	4,000	1.904,80
2	P5V0-CA03	U	Jornada d'assaig d'adherència per tracció d'impermeabilització de poliurea sobre parament horitzontal, segons norma UNE 1015-12:2016, UNE 1348:2008 i UNE 12004:2008. Realització d'una sèrie de tres capçals de diàmetre 50mm cada un sobre superfície quadrada de 50x50mm, subjectes amb adhesiu epoxii. Inclou desplaçament, redacció d'informe i conclusions del resultat. (P - 46)	400,00	1,000	400,00

TOTAL	**Titol 6**	**01.01.03.05.03.01**	**2.304,80**
Obra	01	BSE-22283 CQ	
Capítol	01	FASE 01	
Titol 3	03	SISTEMA ENVOLVENT I D'ACABATS EXTERIORS	
Titol 4	05	Cobertes	
Titol 5	03	Elements especials de protecció	
Titol 6	02	Coberta Principal	

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P5V0-CA03	U	Jornada d'assaig d'adherència per tracció d'impermeabilització de poliurea sobre parament horitzontal, segons norma UNE 1015-12:2016, UNE 1348:2008 i UNE 12004:2008. Realització d'una sèrie de tres capçals de diàmetre 50mm cada un sobre superfície quadrada de 50x50mm, subjectes amb adhesiu epoxii. Inclou desplaçament, redacció d'informe i conclusions del resultat. (P - 46)	400,00	0,000	0,00
2	J5V11151	U	Prova d'estanquitat de coberta plana amb el mètode d'inundació, segons la norma UNE 104401 (P - 19)	476,20	0,000	0,00

TOTAL	**Titol 6**	**01.01.03.05.03.02**	**0,00**
Obra	01	BSE-22283 CQ	
Capítol	01	FASE 01	
Titol 3	03	SISTEMA ENVOLVENT I D'ACABATS EXTERIORS	
Titol 4	05	Cobertes	
Titol 5	04	Acabats exteriors	
Titol 6	01	Coberta Annex	

PRESSUPOST

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J7VC2227	U	Jornada per a determinació ´´in situ´´ del grau d'aïllament acústic al soroll d'impactes dels sostres, segons la norma UNE-EN ISO 140-7 (P - 23)	1.918,08	0,000	0,00
2	J9V1GC0D	U	Determinació in situ, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE-ENV 12633 (P - 28)	496,09	0,000	0,00
3	J0FHMG0Y	U	Determinació de l'adherència al morter de ciment d'una mostra d'una rajola ceràmica o de gres, segons la norma UNE-EN 12004 (P - 12)	318,64	0,000	0,00

TOTAL Titol 6 **01.01.03.05.04.01** **0,00**

Obra	01	BSE-22283 CQ
Capítol	01	FASE 01
Titol 3	03	SISTEMA ENVOLVENT I D'ACABATS EXTERIORS
Titol 4	05	Cobertes
Titol 5	04	Acabats exteriors
Titol 6	02	Coberta Principal

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J7VC2227	U	Jornada per a determinació ´´in situ´´ del grau d'aïllament acústic al soroll d'impactes dels sostres, segons la norma UNE-EN ISO 140-7 (P - 23)	1.918,08	0,000	0,00
2	J9V1GC0D	U	Determinació in situ, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE-ENV 12633 (P - 28)	496,09	0,000	0,00

TOTAL Titol 6 **01.01.03.05.04.02** **0,00**

Obra	01	BSE-22283 CQ
Capítol	01	FASE 01
Titol 3	03	SISTEMA ENVOLVENT I D'ACABATS EXTERIORS
Titol 4	06	Sostres en contacte amb l'exterior

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J84ZE205	U	Assaig estàtic de tracció de la subestructura del cel ras, segons la norma UNE-EN 13964, per a un número igual o superior a 8 (P - 25)	86,60	0,000	0,00

TOTAL Titol 4 **01.01.03.06** **0,00**

Obra	01	BSE-22283 CQ
Capítol	01	FASE 01
Titol 3	04	SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I D'ACABATS INTERIORS
Titol 4	01	Compartimentació interior vertical
Titol 5	01	Part massissa

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JAV11151	U	Prova d'estanquitat ´´in situ´´ de finestra i porta pel mètode de ruixament directe i escorriment d'aigua, segons la norma UNE 85247 (P - 29)	627,13	2,000	1.254,26
TOTAL	**Titol 5**		**01.01.04.01.01**			**1.254,26**

Obra	01	BSE-22283 CQ
Capítol	01	FASE 01
Titol 3	04	SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I D'ACABATS INTERIORS
Titol 4	01	Compartimentació interior vertical
Titol 5	04	Acabats Interiors

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J0FHMG0Y	U	Determinació de l'adherència al morter de ciment d'una mostra d'una rajola ceràmica o de gres, segons la norma UNE-EN 12004 (P - 12)	318,64	0,000	0,00
2	J8111101	U	Determinació de la resistència a l'adhesió d'un morter per a arrebossat i lliscat aplicat sobre suport, segons la norma UNE-EN 1015-12 (P - 24)	223,24	4,000	892,96
TOTAL	**Titol 5**		**01.01.04.01.04**			**892,96**

Obra	01	BSE-22283 CQ
Capítol	01	FASE 01
Titol 3	04	SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I D'ACABATS INTERIORS
Titol 4	02	Compartimentació interior horizontal
Titol 5	03	Acabats Interiors

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J7VC2227	U	Jornada per a determinació ´´in situ´´ del grau d'aïllament acústic al soroll d'impactes dels sostres, segons la norma UNE-EN ISO 140-7 (P - 23)	1.918,08	0,000	0,00
2	J84ZE205	U	Assaig estàtic de tracció de la subestructura del cel ras, segons la norma UNE-EN 13964, per a un número igual o superior a 8 (P - 25)	86,60	0,000	0,00
3	J9V1GC0D	U	Determinació in situ, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE-ENV 12633 (P - 28)	496,09	0,000	0,00
4	J0FHMG0Y	U	Determinació de l'adherència al morter de ciment d'una mostra d'una rajola ceràmica o de gres, segons la norma UNE-EN 12004 (P - 12)	318,64	4,000	1.274,56
TOTAL	**Titol 5**		**01.01.04.02.03**			**1.274,56**

Obra	01	BSE-22283 CQ
Capítol	01	FASE 01
Titol 3	05	SISTEMA DE CONDICIONAMENT, INSTAL·LACIONS, SERVEI
Titol 4	03	Instal·lacions d'aigua (Fontaneria)

Titol 5	01	Instal·lacions d'aigua freda (AFS)
Titol 6	02	Canonades

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JEV3B508	U	Jornada per a l'execució de les proves finals de lliure dilatació i seguretat del subsistema solar de la instal·lació de calefacció, segons exigències del Projecte, CTE i del RITE (P - 34)	570,15	0,000	0,00
2	JEV3A304	U	Jornada per a execució de les proves finals d'estanquitat i lliure dilatació de la xarxa de canonades d'aigua de la instal·lació de calefacció, segons exigències del Projecte i del RITE (P - 33)	570,15	0,000	0,00
3	JJV18202	U	Jornada per a inspecció durant l'execució de la instal·lació d'aigua freda i aigua calenta sanitària, segons exigències del Projecte i del CTE (P - 38)	708,12	0,000	0,00

TOTAL Titol 6 **01.01.05.03.01.02** **0,00**

Obra	01	BSE-22283 CQ
Capítol	01	FASE 01
Titol 3	05	SISTEMA DE CONDICIONAMENT, INSTAL·LACIONS, SERVEI
Titol 4	03	Instal·lacions d'aigua (Fontaneria)
Titol 5	01	Instal·lacions d'aigua freda (AFS)
Titol 6	05	Equips

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JJV18202	U	Jornada per a inspecció durant l'execució de la instal·lació d'aigua freda i aigua calenta sanitària, segons exigències del Projecte i del CTE (P - 38)	708,12	0,000	0,00

TOTAL Titol 6 **01.01.05.03.01.05** **0,00**

Obra	01	BSE-22283 CQ
Capítol	01	FASE 01
Titol 3	05	SISTEMA DE CONDICIONAMENT, INSTAL·LACIONS, SERVEI
Titol 4	03	Instal·lacions d'aigua (Fontaneria)
Titol 5	02	Instal·lacions d'aigua calenta sanitària (ACS)
Titol 6	02	Canonades

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JEV3A304	U	Jornada per a execució de les proves finals d'estanquitat i lliure dilatació de la xarxa de canonades d'aigua de la instal·lació de calefacció, segons exigències del Projecte i del RITE (P - 33)	570,15	0,000	0,00
2	JEV3B508	U	Jornada per a l'execució de les proves finals de lliure dilatació i seguretat del subsistema solar de la instal·lació de calefacció, segons exigències del Projecte, CTE i del RITE (P - 34)	570,15	0,000	0,00
3	JJV18202	U	Jornada per a inspecció durant l'execució de la instal·lació d'aigua freda i aigua calenta sanitària, segons exigències del Projecte i del CTE (P - 38)	708,12	0,000	0,00

TOTAL	**Titol 6**	**01.01.05.03.02.02**	**0,00**
Obra	01	BSE-22283 CQ	
Capítol	01	FASE 01	
Titol 3	05	SISTEMA DE CONDICIONAMENT, INSTAL·LACIONS, SERVEI	
Titol 4	03	Instal·lacions d'aigua (Fontaneria)	
Titol 5	02	Instal·lacions d'aigua calenta sanitària (ACS)	
Titol 6	05	Equips	

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JJV18202	U	Jornada per a inspecció durant l'execució de la instal·lació d'aigua freda i aigua calenta sanitària, segons exigències del Projecte i del CTE (P - 38)	708,12	0,000	0,00
2	JEV59704	U	Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació de climatització, segons exigències del Projecte i del RITE (P - 35)	708,12	0,000	0,00

TOTAL	**Titol 6**	**01.01.05.03.02.05**	**0,00**
Obra	01	BSE-22283 CQ	
Capítol	01	FASE 01	
Titol 3	05	SISTEMA DE CONDICIONAMENT, INSTAL·LACIONS, SERVEI	
Titol 4	04	Evacuació d'aigües (Sanejament)	
Titol 5	02	Petit Sanejament	

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JDV12115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aigua d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons CTE/DB-HS 2006 Secció 5 (P - 31)	496,09	0,000	0,00
2	JDV7H90F	U	Jornada per a execució de les proves finals de funcionament d'una xarxa de sanejament, segons PPTGTSP 1986 (P - 32)	886,17	0,000	0,00
3	PDV0-SCG1	U	Jornada o fracció d'inspecció de l'interior de la canonada mitjançant cambra de T.V.teledirigida a distància inclòs la realització de l'informe gràfic del resultat de la inspecció. (Inclou la filmació en DVD) (P - 49)	975,78	0,000	0,00

TOTAL	**Titol 5**	**01.01.05.04.02**	**0,00**
Obra	01	BSE-22283 CQ	
Capítol	01	FASE 01	
Titol 3	05	SISTEMA DE CONDICIONAMENT, INSTAL·LACIONS, SERVEI	
Titol 4	04	Evacuació d'aigües (Sanejament)	
Titol 5	03	Xarxa Interior	

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JDV12115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aigua d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons CTE/DB-HS 2006 Secció 5 (P - 31)	496,09	1,000	496,09

2	PDV0-SCG1	U	Jornada o fracció d'inspecció de l'interior de la canonada mitjançant cambra de T.V.teledirigida a distància inclòs la realització de l'informe gràfic del resultat de la inspecció. (Inclou la filmació en DVD) (P - 49)	975,78	1,000	975,78
3	JDV7H90F	U	Jornada per a execució de les proves finals de funcionament d'una xarxa de sanejament, segons PPTGTSP 1986 (P - 32)	886,17	1,000	886,17

TOTAL Titol 5 **01.01.05.04.03** **2.358,04**

Obra	01	BSE-22283 CQ
Capítol	01	FASE 01
Titol 3	05	SISTEMA DE CONDICIONAMENT, INSTAL·LACIONS, SERVEI
Titol 4	05	Instal·lacions tèrmiques
Titol 5	02	Producció climatització i ventilació

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JEV59704	U	Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació de climatització, segons exigències del Projecte i del RITE (P - 35)	708,12	0,000	0,00

TOTAL Titol 5 **01.01.05.05.02** **0,00**

Obra	01	BSE-22283 CQ
Capítol	01	FASE 01
Titol 3	05	SISTEMA DE CONDICIONAMENT, INSTAL·LACIONS, SERVEI
Titol 4	05	Instal·lacions tèrmiques
Titol 5	03	Distribució de fluids - Refrigerant

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JEV3B508	U	Jornada per a l'execució de les proves finals de lliure dilatació i seguretat del subsistema solar de la instal·lació de calefacció, segons exigències del Projecte, CTE i del RITE (P - 34)	570,15	1,000	570,15
2	JEV59704	U	Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació de climatització, segons exigències del Projecte i del RITE (P - 35)	708,12	4,000	2.832,48
3	JEV3A304	U	Jornada per a execució de les proves finals d'estanquitat i lliure dilatació de la xarxa de canonades d'aigua de la instal·lació de calefacció, segons exigències del Projecte i del RITE (P - 33)	570,15	2,000	1.140,30
4	JJV18202	U	Jornada per a inspecció durant l'execució de la instal·lació d'aigua freda i aigua calenta sanitària, segons exigències del Projecte i del CTE (P - 38)	708,12	4,000	2.832,48

TOTAL Titol 5 **01.01.05.05.03** **7.375,41**

Obra	01	BSE-22283 CQ
Capítol	01	FASE 01
Titol 3	05	SISTEMA DE CONDICIONAMENT, INSTAL·LACIONS, SERVEI
Titol 4	05	Instal·lacions tèrmiques
Titol 5	04	Unitats terminals / aire

PRESSUPOST

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JEV59704	U	Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació de climatització, segons exigències del Projecte i del RITE (P - 35)	708,12	0,000	0,00

TOTAL Titol 5 **01.01.05.05.04** **0,00**

Obra	01	BSE-22283 CQ
Capítol	01	FASE 01
Titol 3	05	SISTEMA DE CONDICIONAMENT, INSTAL·LACIONS, SERVEI
Titol 4	08	Instal·lacions elèctriques
Titol 5	01	Escomesa i Mitja Tensió

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JGV19101	U	Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, segons exigències del Projecte i del REBT (P - 36)	708,12	0,000	0,00

TOTAL Titol 5 **01.01.05.08.01** **0,00**

Obra	01	BSE-22283 CQ
Capítol	01	FASE 01
Titol 3	05	SISTEMA DE CONDICIONAMENT, INSTAL·LACIONS, SERVEI
Titol 4	08	Instal·lacions elèctriques
Titol 5	02	Grups Electrogens

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JGV19101	U	Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, segons exigències del Projecte i del REBT (P - 36)	708,12	0,000	0,00

TOTAL Titol 5 **01.01.05.08.02** **0,00**

Obra	01	BSE-22283 CQ
Capítol	01	FASE 01
Titol 3	05	SISTEMA DE CONDICIONAMENT, INSTAL·LACIONS, SERVEI
Titol 4	08	Instal·lacions elèctriques
Titol 5	03	Quadre general baixa tensió

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12350-1 i UNE-EN 12350-2 (P - 1)	103,73	0,000	0,00
2	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0,2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 7)	66,10	0,000	0,00

3	JGV19101	U	Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, segons exigències del Projecte i del REBT (P - 36)	708,12	0,000	0,00
4	J0B22304	U	Assaigs complets d'una proveta de malla electrosoldada de dos calibres per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-2 (P - 6)	357,84	0,000	0,00
5	J0B2A205	U	Assaig de desenganxament dels nusos d'una proveta de malla electrosoldada per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-2 (P - 9)	58,65	0,000	0,00
6	J0B21103	U	Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 5)	85,95	0,000	0,00
7	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 8)	18,76	0,000	0,00
8	J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 10)	29,56	0,000	0,00

TOTAL Titol 5 **01.01.05.08.03** **0,00**

Obra	01	BSE-22283 CQ
Capítol	01	FASE 01
Titol 3	05	SISTEMA DE CONDICIONAMENT, INSTAL·LACIONS, SERVEI
Titol 4	08	Instal·lacions elèctriques
Titol 5	04	Compensació energía reactiva

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JGV19101	U	Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, segons exigències del Projecte i del REBT (P - 36)	708,12	0,000	0,00

TOTAL Titol 5 **01.01.05.08.04** **0,00**

Obra	01	BSE-22283 CQ
Capítol	01	FASE 01
Titol 3	05	SISTEMA DE CONDICIONAMENT, INSTAL·LACIONS, SERVEI
Titol 4	08	Instal·lacions elèctriques
Titol 5	05	Linies generals

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JGV19101	U	Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, segons exigències del Projecte i del REBT (P - 36)	708,12	0,000	0,00

TOTAL Titol 5 **01.01.05.08.05** **0,00**

Obra	01	BSE-22283 CQ
Capítol	01	FASE 01
Titol 3	05	SISTEMA DE CONDICIONAMENT, INSTAL·LACIONS, SERVEI
Titol 4	08	Instal·lacions elèctriques

Titol 5			06	Quadres secundaris		
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JGV19101	U	Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, segons exigències del Projecte i del REBT (P - 36)	708,12	0,000	0,00
TOTAL	**Titol 5**		**01.01.05.08.06**			**0,00**
Obra			01	BSE-22283 CQ		
Capítol			01	FASE 01		
Titol 3			05	SISTEMA DE CONDICIONAMENT, INSTAL·LACIONS, SERVEI		
Titol 4			08	Instal·lacions elèctriques		
Titol 5			07	Instal·lació interior		
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JGV19101	U	Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, segons exigències del Projecte i del REBT (P - 36)	708,12	0,000	0,00
TOTAL	**Titol 5**		**01.01.05.08.07**			**0,00**
Obra			01	BSE-22283 CQ		
Capítol			01	FASE 01		
Titol 3			05	SISTEMA DE CONDICIONAMENT, INSTAL·LACIONS, SERVEI		
Titol 4			08	Instal·lacions elèctriques		
Titol 5			08	Mecanismes		
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JGV19101	U	Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, segons exigències del Projecte i del REBT (P - 36)	708,12	0,000	0,00
TOTAL	**Titol 5**		**01.01.05.08.08**			**0,00**
Obra			01	BSE-22283 CQ		
Capítol			01	FASE 01		
Titol 3			05	SISTEMA DE CONDICIONAMENT, INSTAL·LACIONS, SERVEI		
Titol 4			08	Instal·lacions elèctriques		
Titol 5			09	Xarxa de terres		
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JGV19101	U	Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, segons exigències del Projecte i del REBT (P - 36)	708,12	0,000	0,00
TOTAL	**Titol 5**		**01.01.05.08.09**			**0,00**
Obra			01	BSE-22283 CQ		

Capítol	01	FASE 01
Titol 3	05	SISTEMA DE CONDICIONAMENT, INSTAL·LACIONS, SERVEI
Titol 4	09	Instal·lacions d'il·luminació
Titol 5	01	Lluminàries

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JHV18101	U	Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació d'enllumenat, segons exigències del Projecte i del REBT (P - 37)	712,69	0,000	0,00

TOTAL Titol 5 **01.01.05.09.01** **0,00**

Obra	01	BSE-22283 CQ
Capítol	01	FASE 01
Titol 3	05	SISTEMA DE CONDICIONAMENT, INSTAL·LACIONS, SERVEI
Titol 4	09	Instal·lacions d'il·luminació
Titol 5	03	Mecanismes

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JGV19101	U	Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, segons exigències del Projecte i del REBT (P - 36)	708,12	0,000	0,00

TOTAL Titol 5 **01.01.05.09.03** **0,00**

Obra	01	BSE-22283 CQ
Capítol	01	FASE 01
Titol 3	05	SISTEMA DE CONDICIONAMENT, INSTAL·LACIONS, SERVEI
Titol 4	10	Telecomunicacions
Titol 5	02	Xarxa de dades

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JPV79E06	U	Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació de transmissió de veu i dades, segons exigències del Projecte (P - 43)	570,15	0,000	0,00

TOTAL Titol 5 **01.01.05.10.02** **0,00**

Obra	01	BSE-22283 CQ
Capítol	01	FASE 01
Titol 3	05	SISTEMA DE CONDICIONAMENT, INSTAL·LACIONS, SERVEI
Titol 4	10	Telecomunicacions
Titol 5	03	Pacient - Infermera

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PDV1-HC6L	U	Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació de porter electrònic o videoporter, segons exigències del Projecte (P - 50)	570,15	1,000	570,15

TOTAL	**Titol 5**	**01.01.05.10.03**	**570,15**
Obra	01	BSE-22283 CQ	
Capítol	01	FASE 01	
Titol 3	05	SISTEMA DE CONDICIONAMENT, INSTAL·LACIONS, SERVEI	
Titol 4	10	Telecomunicacions	
Titol 5	05	Electronica de xarxa	

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JPV79E06	U	Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació de transmissió de veu i dades, segons exigències del Projecte (P - 43)	570,15	2,000	1.140,30
2	JGV19101	U	Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, segons exigències del Projecte i del REBT (P - 36)	708,12	0,000	0,00
3	JPV19A05	U	Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació de televisió, segons exigències del Projecte i del RICTI (P - 42)	570,15	1,000	570,15
4	JPVA9F06	U	Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació de circuit tancat de TV, segons exigències del Projecte (P - 44)	570,15	2,000	1.140,30

TOTAL	**Titol 5**	**01.01.05.10.05**	**2.850,75**
Obra	01	BSE-22283 CQ	
Capítol	01	FASE 01	
Titol 3	05	SISTEMA DE CONDICIONAMENT, INSTAL·LACIONS, SERVEI	
Titol 4	10	Telecomunicacions	
Titol 5	06	Cablejat	

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JPV79E06	U	Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació de transmissió de veu i dades, segons exigències del Projecte (P - 43)	570,15	0,000	0,00

TOTAL	**Titol 5**	**01.01.05.10.06**	**0,00**
Obra	01	BSE-22283 CQ	
Capítol	01	FASE 01	
Titol 3	05	SISTEMA DE CONDICIONAMENT, INSTAL·LACIONS, SERVEI	
Titol 4	12	Instal·lacions de protecció contra incendi	
Titol 5	02	Detecció	

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JMV18802	U	Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació de ventilació, segons exigències del Projecte i del CTE. (P - 39)	708,12	0,000	0,00
2	JMV19802	U	Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació de protecció contra incendis, segons exigències del Projecte i del CTE (P - 40)	570,15	0,000	0,00

3	JGV19101	U	Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, segons exigències del Projecte i del REBT (P - 36)	708,12	3,000	2.124,36

TOTAL Titol 5 **01.01.05.12.02** **2.124,36**

Obra	01	BSE-22283 CQ
Capítol	01	FASE 01
Titol 3	05	SISTEMA DE CONDICIONAMENT, INSTAL·LACIONS, SERVEI
Titol 4	12	Instal·lacions de protecció contra incendi
Titol 5	03	Extinció

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JJV18202	U	Jornada per a inspecció durant l'execució de la instal·lació d'aigua freda i aigua calenta sanitària, segons exigències del Projecte i del CTE (P - 38)	708,12	0,000	0,00
2	JEV59704	U	Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació de climatització, segons exigències del Projecte i del RITE (P - 35)	708,12	0,000	0,00
3	JMV18802	U	Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació de ventilació, segons exigències del Projecte i del CTE. (P - 39)	708,12	0,000	0,00
4	JMV19802	U	Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació de protecció contra incendis, segons exigències del Projecte i del CTE (P - 40)	570,15	0,000	0,00

TOTAL Titol 5 **01.01.05.12.03** **0,00**

Obra	01	BSE-22283 CQ
Capítol	01	FASE 01
Titol 3	05	SISTEMA DE CONDICIONAMENT, INSTAL·LACIONS, SERVEI
Titol 4	12	Instal·lacions de protecció contra incendi
Titol 5	04	Alarma per veu

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JPV79E06	U	Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació de transmissió de veu i dades, segons exigències del Projecte (P - 43)	570,15	0,000	0,00

TOTAL Titol 5 **01.01.05.12.04** **0,00**

Obra	01	BSE-22283 CQ
Capítol	01	FASE 01
Titol 3	05	SISTEMA DE CONDICIONAMENT, INSTAL·LACIONS, SERVEI
Titol 4	13	Sistemes de protecció al llamp

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JMV99C01	U	Jornada o fracció de proves finals de servei i inspeccions de la instal·lació de parallamps, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent. (P - 41)	685,98	1,000	685,98

TOTAL	**Titol 4**	**01.01.05.13**	**685,98**
Obra	01	BSE-22283 CQ	
Capítol	01	FASE 01	
Titol 3	05	SISTEMA DE CONDICIONAMENT, INSTAL·LACIONS, SERVEI	
Titol 4	14	Altres instal·lacions de protecció i seguretat	
Titol 5	02	CCTV	

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JPV79E06	U	Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació de transmissió de veu i dades, segons exigències del Projecte (P - 43)	570,15	0,000	0,00

TOTAL	**Titol 5**	**01.01.05.14.02**	**0,00**
Obra	01	BSE-22283 CQ	
Capítol	01	FASE 01	
Titol 3	05	SISTEMA DE CONDICIONAMENT, INSTAL·LACIONS, SERVEI	
Titol 4	16	Control i gestió centralitzat de l'edifici	

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JPV79E06	U	Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació de transmissió de veu i dades, segons exigències del Projecte (P - 43)	570,15	0,000	0,00
2	JGV19101	U	Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, segons exigències del Projecte i del REBT (P - 36)	708,12	0,000	0,00

TOTAL	**Titol 4**	**01.01.05.16**	**0,00**
Obra	01	BSE-22283 CQ	
Capítol	02	FASE 02	
Titol 3	02	SISTEMA ESTRUCTURAL	
Titol 4	02	ESTRUCTURA DE FORMIGÓ	
Titol 5	01	Lloses massisses	

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J0B2A205	U	Assaig de desenganxament dels nusos d'una proveta de malla electrosoldada per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-2 (P - 9)	58,65	0,000	0,00
2	J0B21103	U	Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 5)	85,95	0,000	0,00
3	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12350-1 i UNE-EN 12350-2 (P - 1)	103,73	0,000	0,00
4	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0,2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1	66,10	0,000	0,00

			(P - 7)			
5	J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 10)	29,56	0,000	0,00
6	J0B22304	U	Assaigs complets d'una proveta de malla electrosoldada de dos calibres per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-2 (P - 6)	357,84	0,000	0,00
7	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 8)	18,76	0,000	0,00

TOTAL Titol 5 **01.02.02.02.01** **0,00**

Obra	01	BSE-22283 CQ
Capítol	02	FASE 02
Titol 3	02	SISTEMA ESTRUCTURAL
Titol 4	03	ESTRUCTURA METÀL·LICA
Titol 5	01	Elements d'ancoratge

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J441FF0N	U	Jornada de mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer, segons l'article 19-2 de la Instrucció EAE-2011, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 15 (P - 16)	637,47	0,000	0,00

TOTAL Titol 5 **01.02.02.03.01** **0,00**

Obra	01	BSE-22283 CQ
Capítol	02	FASE 02
Titol 3	02	SISTEMA ESTRUCTURAL
Titol 4	03	ESTRUCTURA METÀL·LICA
Titol 5	02	Pilars metàl·lics

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J441HH00	U	Mitja Jornada de determinació de la força d'apretada d'una unió cargolada, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 20 (P - 17)	179,47	0,000	0,00
2	J441FF0N	U	Jornada de mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer, segons l'article 19-2 de la Instrucció EAE-2011, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 15 (P - 16)	637,47	0,000	0,00

TOTAL Titol 5 **01.02.02.03.02** **0,00**

Obra	01	BSE-22283 CQ
Capítol	02	FASE 02
Titol 3	02	SISTEMA ESTRUCTURAL
Titol 4	03	ESTRUCTURA METÀL·LICA
Titol 5	03	Bigues metàl·liques

PRESSUPOST

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J441FF0N	U	Jornada de mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer, segons l'article 19-2 de la Instrucció EAE-2011, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 15 (P - 16)	637,47	0,000	0,00
TOTAL	**Titol 5**		**01.02.02.03.03**			**0,00**

Obra	01	BSE-22283 CQ
Capítol	02	FASE 02
Titol 3	02	SISTEMA ESTRUCTURAL
Titol 4	03	ESTRUCTURA METÀL·LICA
Titol 5	04	Biguetes i corretges metàl·liques

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J441FF0N	U	Jornada de mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer, segons l'article 19-2 de la Instrucció EAE-2011, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 15 (P - 16)	637,47	0,000	0,00
TOTAL	**Titol 5**		**01.02.02.03.04**			**0,00**

Obra	01	BSE-22283 CQ
Capítol	02	FASE 02
Titol 3	02	SISTEMA ESTRUCTURAL
Titol 4	07	PROTECCIÓ AL FOC
Titol 5	01	Formigó armat

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P7C15-CR02	U	Mitja jornada d'inspecció i control per l'avaluació de l'estabilitat al foc de l'estructura d'acer, protegida mitjançant un sistema de pinturas contra el foc, inspecció i control per a la determinació de gruixos sobre la base de les prescripcions tècniques del fabricant a partir de les massivitats dels elements metàl·lics; realització d'inspecció i informe final per part d'un OCA (Organisme de Control Autoritzat) (P - 48)	160,00	2,000	320,00
2	J89ZSH0M	U	Determinació del gruix de pel·lícula d'un recobriment de pintura sobre un element metàl·lic, segons la norma UNE-EN ISO 2808, per a un nombre de determinacions igual o superior a 15 (P - 27)	19,34	12,000	232,08
3	P7C15-CR01	U	Mitja jornada d'inspecció i control per l'avaluació de l'estabilitat al foc de l'estructura d'acer, protegida mitjançant un sistema de morter projectat, inspecció i control per a la determinació de gruixos sobre la base de les prescripcions tècniques del fabricant a partir de les massivitats dels elements metàl·lics; realització d'inspecció i informe final per part d'un OCA (Organisme de Control Autoritzat) (P - 47)	160,00	2,000	320,00
TOTAL	**Titol 5**		**01.02.02.07.01**			**872,08**

Obra	01	BSE-22283 CQ
Capítol	02	FASE 02
Titol 3	03	SISTEMA ENVOLVENT I D'ACABATS EXTERIORS

Titol 4	03	Façanes
Titol 5	02	Obertures

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JAV11151	U	Prova d'estanquitat ´´in situ´´ de finestra i porta pel mètode de ruixament directe i escorriment d'aigua, segons la norma UNE 85247 (P - 29)	627,13	0,000	0,00

TOTAL Titol 5 **01.02.03.03.02** **0,00**

Obra	01	BSE-22283 CQ
Capítol	02	FASE 02
Titol 3	03	SISTEMA ENVOLVENT I D'ACABATS EXTERIORS
Titol 4	03	Façanes
Titol 5	03	Elements de protecció i altres elements

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JB125302	U	Assaig estàtic horitzontal cap a l'exterior d'una barana, amb una càrrega d'1 kN/m, segons norma UNE 85238 (P - 30)	633,74	0,000	0,00

TOTAL Titol 5 **01.02.03.03.03** **0,00**

Obra	01	BSE-22283 CQ
Capítol	02	FASE 02
Titol 3	03	SISTEMA ENVOLVENT I D'ACABATS EXTERIORS
Titol 4	05	Cobertes
Titol 5	01	Part massissa

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JAV11151	U	Prova d'estanquitat ´´in situ´´ de finestra i porta pel mètode de ruixament directe i escorriment d'aigua, segons la norma UNE 85247 (P - 29)	627,13	0,000	0,00
2	J6V11252	U	Prova d'estanquitat ´´in situ´´ de façana pel mètode de ruixament directe i escorriment d'aigua, segons la norma UNE-EN 13051 (P - 20)	235,38	0,000	0,00
3	J7VC2145	U	Jornada per a determinació ´´in situ´´ del grau d'aïllament acústic al soroll aeri de façanes i elements de façana, segons la norma UNE-EN ISO 140-5 (P - 22)	1.799,18	0,000	0,00

TOTAL Titol 5 **01.02.03.05.01** **0,00**

Obra	01	BSE-22283 CQ
Capítol	02	FASE 02
Titol 3	03	SISTEMA ENVOLVENT I D'ACABATS EXTERIORS
Titol 4	05	Cobertes
Titol 5	03	Elements especials de protecció

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P5V0-CA03	U	Jornada d'assaig d'adherència per tracció d'impermeabilització de poliurea sobre parament horitzontal, segons norma UNE 1015-12:2016, UNE 1348:2008 i UNE 12004:2008. Realització d'una sèrie de tres capçals de diàmetre 50mm cada un sobre superfície quadrada de 50x50mm, subjectes amb adhesiu epoxii. Inclou desplaçament, redacció d'informe i conclusions del resultat. (P - 46)	400,00	0,000	0,00
2	J5V11151	U	Prova d'estanquitat de coberta plana amb el mètode d'inundació, segons la norma UNE 104401 (P - 19)	476,20	0,000	0,00

TOTAL	**Titol 5**	**01.02.03.05.03**	**0,00**

Obra	01	BSE-22283 CQ
Capítol	02	FASE 02
Titol 3	03	SISTEMA ENVOLVENT I D'ACABATS EXTERIORS
Titol 4	05	Cobertes
Titol 5	04	Acabats exteriors

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J9V1GC0D	U	Determinació in situ, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE-ENV 12633 (P - 28)	496,09	0,000	0,00
2	J7VC2227	U	Jornada per a determinació ´´in situ´´ del grau d'aïllament acústic al soroll d'impactes dels sostres, segons la norma UNE-EN ISO 140-7 (P - 23)	1.918,08	0,000	0,00

TOTAL	**Titol 5**	**01.02.03.05.04**	**0,00**

Obra	01	BSE-22283 CQ
Capítol	02	FASE 02
Titol 3	04	SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I D'ACABATS INTERIORS
Titol 4	01	Compartimentació interior vertical
Titol 5	04	Acabats Interiors

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J0FHMG0Y	U	Determinació de l'adherència al morter de ciment d'una mostra d'una rajola ceràmica o de gres, segons la norma UNE-EN 12004 (P - 12)	318,64	0,000	0,00

TOTAL	**Titol 5**	**01.02.04.01.04**	**0,00**

Obra	01	BSE-22283 CQ
Capítol	02	FASE 02
Titol 3	04	SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I D'ACABATS INTERIORS
Titol 4	02	Compartimentació interior horizontal
Titol 5	03	Acabats Interiors

PRESSUPOST

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J84ZE205	U	Assaig estàtic de tracció de la subestructura del cel ras, segons la norma UNE-EN 13964, per a un número igual o superior a 8 (P - 25)	86,60	0,000	0,00
2	J0FHMG0Y	U	Determinació de l'adherència al morter de ciment d'una mostra d'una rajola ceràmica o de gres, segons la norma UNE-EN 12004 (P - 12)	318,64	0,000	0,00
3	J7VC2227	U	Jornada per a determinació ´´in situ´´ del grau d'aïllament acústic al soroll d'impactes dels sostres, segons la norma UNE-EN ISO 140-7 (P - 23)	1.918,08	0,000	0,00
4	J9V1GC0D	U	Determinació in situ, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE-ENV 12633 (P - 28)	496,09	0,000	0,00

TOTAL Titol 5 **01.02.04.02.03** **0,00**

Obra	01	BSE-22283 CQ
Capítol	02	FASE 02
Titol 3	05	SISTEMA DE CONDICIONAMENT, INSTAL·LACIONS, SERVEI
Titol 4	03	Instal·lacions d'aigua (Fontaneria)
Titol 5	01	Instal·lacions d'aigua freda (AFS)
Titol 6	02	Canonades

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JEV3B508	U	Jornada per a l'execució de les proves finals de lliure dilatació i seguretat del subsistema solar de la instal·lació de calefacció, segons exigències del Projecte, CTE i del RITE (P - 34)	570,15	0,000	0,00
2	JJV18202	U	Jornada per a inspecció durant l'execució de la instal·lació d'aigua freda i aigua calenta sanitària, segons exigències del Projecte i del CTE (P - 38)	708,12	0,000	0,00
3	JEV3A304	U	Jornada per a execució de les proves finals d'estanquitat i lliure dilatació de la xarxa de canonades d'aigua de la instal·lació de calefacció, segons exigències del Projecte i del RITE (P - 33)	570,15	0,000	0,00

TOTAL Titol 6 **01.02.05.03.01.02** **0,00**

Obra	01	BSE-22283 CQ
Capítol	02	FASE 02
Titol 3	05	SISTEMA DE CONDICIONAMENT, INSTAL·LACIONS, SERVEI
Titol 4	03	Instal·lacions d'aigua (Fontaneria)
Titol 5	02	Instal·lacions d'aigua calenta sanitària (ACS)
Titol 6	02	Canonades

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JJV18202	U	Jornada per a inspecció durant l'execució de la instal·lació d'aigua freda i aigua calenta sanitària, segons exigències del Projecte i del CTE (P - 38)	708,12	0,000	0,00
2	JEV3B508	U	Jornada per a l'execució de les proves finals de lliure dilatació i seguretat del subsistema solar de la instal·lació de calefacció, segons exigències	570,15	0,000	0,00

			del Projecte, CTE i del RITE (P - 34)			
3	JEV3A304	U	Jornada per a execució de les proves finals d'estanquitat i lliure dilatació de la xarxa de canonades d'aigua de la instal·lació de calefacció, segons exigències del Projecte i del RITE (P - 33)	570,15	0,000	0,00

TOTAL Titol 6 **01.02.05.03.02.02** **0,00**

Obra	01	BSE-22283 CQ
Capítol	02	FASE 02
Titol 3	05	SISTEMA DE CONDICIONAMENT, INSTAL·LACIONS, SERVEI
Titol 4	04	Evacuació d´aigües (Sanejament)
Titol 5	02	Petit Sanejament

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PDV0-SCG1	U	Jornada o fracció d'inspecció de l'interior de la canonada mitjançant cambra de T.V.teledirigida a distància inclòs la realització de l'informe gràfic del resultat de la inspecció. (Inclou la filmació en DVD) (P - 49)	975,78	0,000	0,00
2	JDV12115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aigua d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons CTE/DB-HS 2006 Secció 5 (P - 31)	496,09	0,000	0,00
3	JDV7H90F	U	Jornada per a execució de les proves finals de funcionament d'una xarxa de sanejament, segons PPTGTSP 1986 (P - 32)	886,17	0,000	0,00

TOTAL Titol 5 **01.02.05.04.02** **0,00**

Obra	01	BSE-22283 CQ
Capítol	02	FASE 02
Titol 3	05	SISTEMA DE CONDICIONAMENT, INSTAL·LACIONS, SERVEI
Titol 4	04	Evacuació d´aigües (Sanejament)
Titol 5	03	Xarxa Interior

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JDV12115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aigua d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons CTE/DB-HS 2006 Secció 5 (P - 31)	496,09	0,000	0,00
2	PDV0-SCG1	U	Jornada o fracció d'inspecció de l'interior de la canonada mitjançant cambra de T.V.teledirigida a distància inclòs la realització de l'informe gràfic del resultat de la inspecció. (Inclou la filmació en DVD) (P - 49)	975,78	0,000	0,00
3	JDV7H90F	U	Jornada per a execució de les proves finals de funcionament d'una xarxa de sanejament, segons PPTGTSP 1986 (P - 32)	886,17	0,000	0,00

TOTAL Titol 5 **01.02.05.04.03** **0,00**

Obra	01	BSE-22283 CQ
Capítol	02	FASE 02
Titol 3	05	SISTEMA DE CONDICIONAMENT, INSTAL·LACIONS, SERVEI
Titol 4	05	Instal·lacions tèrmiques

Titol 5	03	Distribució de fluids - Refrigerant	

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JJV18202	U	Jornada per a inspecció durant l'execució de la instal·lació d'aigua freda i aigua calenta sanitària, segons exigències del Projecte i del CTE (P - 38)	708,12	0,000	0,00
2	JEV3A304	U	Jornada per a execució de les proves finals d'estanquitat i lliure dilatació de la xarxa de canonades d'aigua de la instal·lació de calefacció, segons exigències del Projecte i del RITE (P - 33)	570,15	0,000	0,00
3	JEV3B508	U	Jornada per a l'execució de les proves finals de lliure dilatació i seguretat del subsistema solar de la instal·lació de calefacció, segons exigències del Projecte, CTE i del RITE (P - 34)	570,15	0,000	0,00

TOTAL	**Titol 5**	**01.02.05.05.03**	**0,00**

Obra	01	BSE-22283 CQ
Capítol	02	FASE 02
Titol 3	05	SISTEMA DE CONDICIONAMENT, INSTAL·LACIONS, SERVEI
Titol 4	05	Instal·lacions tèrmiques
Titol 5	04	Unitats terminals / aire

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JEV59704	U	Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació de climatització, segons exigències del Projecte i del RITE (P - 35)	708,12	0,000	0,00

TOTAL	**Titol 5**	**01.02.05.05.04**	**0,00**

Obra	01	BSE-22283 CQ
Capítol	02	FASE 02
Titol 3	05	SISTEMA DE CONDICIONAMENT, INSTAL·LACIONS, SERVEI
Titol 4	08	Instal·lacions elèctriques
Titol 5	01	Linies generals

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JGV19101	U	Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, segons exigències del Projecte i del REBT (P - 36)	708,12	0,000	0,00

TOTAL	**Titol 5**	**01.02.05.08.01**	**0,00**

Obra	01	BSE-22283 CQ
Capítol	02	FASE 02
Titol 3	05	SISTEMA DE CONDICIONAMENT, INSTAL·LACIONS, SERVEI
Titol 4	08	Instal·lacions elèctriques
Titol 5	02	Quadres secundaris

PRESSUPOST

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JGV19101	U	Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, segons exigències del Projecte i del REBT (P - 36)	708,12	0,000	0,00
TOTAL	**Titol 5**		**01.02.05.08.02**			**0,00**

Obra	01	BSE-22283 CQ
Capítol	02	FASE 02
Titol 3	05	SISTEMA DE CONDICIONAMENT, INSTAL·LACIONS, SERVEI
Titol 4	08	Instal·lacions elèctriques
Titol 5	03	Instal·lació interior

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JGV19101	U	Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, segons exigències del Projecte i del REBT (P - 36)	708,12	0,000	0,00
TOTAL	**Titol 5**		**01.02.05.08.03**			**0,00**

Obra	01	BSE-22283 CQ
Capítol	02	FASE 02
Titol 3	05	SISTEMA DE CONDICIONAMENT, INSTAL·LACIONS, SERVEI
Titol 4	08	Instal·lacions elèctriques
Titol 5	04	Mecanismes

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JGV19101	U	Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, segons exigències del Projecte i del REBT (P - 36)	708,12	0,000	0,00
TOTAL	**Titol 5**		**01.02.05.08.04**			**0,00**

Obra	01	BSE-22283 CQ
Capítol	02	FASE 02
Titol 3	05	SISTEMA DE CONDICIONAMENT, INSTAL·LACIONS, SERVEI
Titol 4	08	Instal·lacions elèctriques
Titol 5	05	Fotovoltaica

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JGV19101	U	Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, segons exigències del Projecte i del REBT (P - 36)	708,12	0,000	0,00
TOTAL	**Titol 5**		**01.02.05.08.05**			**0,00**

Obra	01	BSE-22283 CQ
Capítol	02	FASE 02

PRESSUPOST

Titol 3	05	SISTEMA DE CONDICIONAMENT, INSTAL·LACIONS, SERVEI
Titol 4	09	Instal·lacions d'il·luninació
Titol 5	01	Lluminàries

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JHV18101	U	Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació d'enllumenat, segons exigències del Projecte i del REBT (P - 37)	712,69	0,000	0,00

TOTAL Titol 5 01.02.05.09.01 0,00

Obra	01	BSE-22283 CQ
Capítol	02	FASE 02
Titol 3	05	SISTEMA DE CONDICIONAMENT, INSTAL·LACIONS, SERVEI
Titol 4	09	Instal·lacions d'il·luninació
Titol 5	02	Instal·lació interior

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JHV18101	U	Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació d'enllumenat, segons exigències del Projecte i del REBT (P - 37)	712,69	0,000	0,00

TOTAL Titol 5 01.02.05.09.02 0,00

Obra	01	BSE-22283 CQ
Capítol	02	FASE 02
Titol 3	05	SISTEMA DE CONDICIONAMENT, INSTAL·LACIONS, SERVEI
Titol 4	09	Instal·lacions d'il·luninació
Titol 5	03	Mecanismes

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JGV19101	U	Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, segons exigències del Projecte i del REBT (P - 36)	708,12	0,000	0,00

TOTAL Titol 5 01.02.05.09.03 0,00

Obra	01	BSE-22283 CQ
Capítol	02	FASE 02
Titol 3	05	SISTEMA DE CONDICIONAMENT, INSTAL·LACIONS, SERVEI
Titol 4	12	Instal·lacions de protecció contra incendi
Titol 5	01	Detecció

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JMV19802	U	Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació de protecció contra incendis, segons exigències del Projecte i del CTE (P - 40)	570,15	0,000	0,00
2	JMV18802	U	Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació de ventilació, segons exigències del Projecte i del CTE. (P - 39)	708,12	0,000	0,00

TOTAL	**Titol 5**	**01.02.05.12.01**	**0,00**
Obra	01	BSE-22283 CQ	
Capítol	02	FASE 02	
Titol 3	05	SISTEMA DE CONDICIONAMENT, INSTAL·LACIONS, SERVEI	
Titol 4	12	Instal·lacions de protecció contra incendi	
Titol 5	02	Extinció	

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JMV18802	U	Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació de ventilació, segons exigències del Projecte i del CTE. (P - 39)	708,12	0,000	0,00
2	JEV59704	U	Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació de climatització, segons exigències del Projecte i del RITE (P - 35)	708,12	0,000	0,00
3	JMV19802	U	Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació de protecció contra incendis, segons exigències del Projecte i del CTE (P - 40)	570,15	0,000	0,00

TOTAL	**Titol 5**	**01.02.05.12.02**	**0,00**
Obra	01	BSE-22283 CQ	
Capítol	03	FASE 03	
Titol 3	01	SUSTENTACIÓ I ADEQUACIÓ DEL TERRENY	
Titol 4	02	FONAMENTACIÓ	
Titol 5	02	Fossats d'ascensor	

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J0B21103	U	Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 5)	85,95	0,000	0,00
2	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12350-1 i UNE-EN 12350-2 (P - 1)	103,73	0,000	0,00
3	J0B2A205	U	Assaig de desenganxament dels nusos d'una proveta de malla electrosoldada per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-2 (P - 9)	58,65	0,000	0,00
4	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0,2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 7)	66,10	0,000	0,00
5	J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 10)	29,56	0,000	0,00
6	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 8)	18,76	0,000	0,00
7	J0B22304	U	Assaigs complets d'una proveta de malla electrosoldada de dos calibres per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-2 (P - 6)	357,84	0,000	0,00

TOTAL	**Titol 5**	**01.03.01.02.02**	**0,00**

Obra	01	BSE-22283 CQ
Capítol	03	FASE 03
Titol 3	01	SUSTENTACIÓ I ADEQUACIÓ DEL TERRENY
Titol 4	02	FONAMENTACIÓ
Titol 5	03	Enceps i micropilons

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J0723300	U	Control del procés d'injecció d'una beurada de ciment (P - 4)	568,48	0,000	0,00
2	J0722302	U	Fluïdesa pel mètode del con d'una beurada de ciment, segons la norma UNE-EN 445 (P - 3)	55,58	0,000	0,00
3	J3V11A01	U	Comprovació de la integritat estructural mitjançant assaig sònic de pilons i mòduls de pantalla, amb martell de mà, segons la norma ASTM D 5882, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 10 (P - 13)	41,72	0,000	0,00
4	J071530C	U	Elaboració, cura, assaig a flexió i compressió d'una sèrie de tres provetes prismàtiques de 160x40x40 mm, segons la norma UNE-EN 1015-11 (P - 2)	106,31	0,000	0,00
5	J441J108	U	Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons UNE 14044 i UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons UNE-EN ISO 17638 i UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons UNE-EN ISO 23277 i UNE-EN ISO 23278 (P - 18)	627,02	0,000	0,00
6	J3ZDXM0T	U	Prova hidràulica d'una mostra d'armadures per a micropilons segons norma ISO 2531 (P - 15)	43,85	0,000	0,00
7	J3ZD2N0L	U	Determinació de les característiques mecàniques d'una proveta d'acer per a micropilons segons norma UNE-EN 10297-1 (P - 14)	71,03	0,000	0,00

TOTAL	**Titol 5**	**01.03.01.02.03**	**0,00**

Obra	01	BSE-22283 CQ
Capítol	03	FASE 03
Titol 3	02	SISTEMA ESTRUCTURAL
Titol 4	02	ESTRUCTURA DE FORMIGÓ
Titol 5	01	Lloses massisses

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 10)	29,56	0,000	0,00
2	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12350-1 i UNE-EN 12350-2 (P - 1)	103,73	0,000	0,00
3	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0,2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1	66,10	0,000	0,00

			(P - 7)			
4	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 8)	18,76	0,000	0,00
5	J0B2A205	U	Assaig de desenganxament dels nusos d'una proveta de malla electrosoldada per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-2 (P - 9)	58,65	0,000	0,00
6	J0B22304	U	Assaigs complets d'una proveta de malla electrosoldada de dos calibres per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-2 (P - 6)	357,84	0,000	0,00
7	J0B21103	U	Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 5)	85,95	0,000	0,00

TOTAL Titol 5 **01.03.02.02.01** **0,00**

Obra	01	BSE-22283 CQ
Capítol	03	FASE 03
Titol 3	02	SISTEMA ESTRUCTURAL
Titol 4	03	ESTRUCTURA METÀL·LICA
Titol 5	01	Elements d'ancoratge

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J441HH00	U	Mitja Jornada de determinació de la força d'apretada d'una unió cargolada, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 20 (P - 17)	179,47	0,000	0,00
2	J441FF0N	U	Jornada de mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer, segons l'article 19-2 de la Instrucció EAE-2011, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 15 (P - 16)	637,47	0,000	0,00

TOTAL Titol 5 **01.03.02.03.01** **0,00**

Obra	01	BSE-22283 CQ
Capítol	03	FASE 03
Titol 3	02	SISTEMA ESTRUCTURAL
Titol 4	03	ESTRUCTURA METÀL·LICA
Titol 5	02	Pilars metàl·lics

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J441FF0N	U	Jornada de mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer, segons l'article 19-2 de la Instrucció EAE-2011, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 15 (P - 16)	637,47	0,000	0,00
2	J441HH00	U	Mitja Jornada de determinació de la força d'apretada d'una unió cargolada, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 20 (P - 17)	179,47	0,000	0,00

TOTAL Titol 5 **01.03.02.03.02** **0,00**

Obra	01	BSE-22283 CQ
Capítol	03	FASE 03

Titol 3	02	SISTEMA ESTRUCTURAL
Titol 4	03	ESTRUCTURA METÀL·LICA
Titol 5	03	Bigues metàl·liques

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J441FF0N	U	Jornada de mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer, segons l'article 19-2 de la Instrucció EAE-2011, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 15 (P - 16)	637,47	0,000	0,00

TOTAL Titol 5 01.03.02.03.03 0,00

Obra	01	BSE-22283 CQ
Capítol	03	FASE 03
Titol 3	02	SISTEMA ESTRUCTURAL
Titol 4	03	ESTRUCTURA METÀL·LICA
Titol 5	04	Biguetes i corretges metàl·liques

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J441FF0N	U	Jornada de mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer, segons l'article 19-2 de la Instrucció EAE-2011, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 15 (P - 16)	637,47	0,000	0,00

TOTAL Titol 5 01.03.02.03.04 0,00

Obra	01	BSE-22283 CQ
Capítol	03	FASE 03
Titol 3	02	SISTEMA ESTRUCTURAL
Titol 4	03	ESTRUCTURA METÀL·LICA
Titol 5	06	Perfils connectats a estructura existent

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J441FF0N	U	Jornada de mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer, segons l'article 19-2 de la Instrucció EAE-2011, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 15 (P - 16)	637,47	0,000	0,00

TOTAL Titol 5 01.03.02.03.06 0,00

Obra	01	BSE-22283 CQ
Capítol	03	FASE 03
Titol 3	02	SISTEMA ESTRUCTURAL
Titol 4	07	PROTECCIÓ AL FOC
Titol 5	01	Formigó armat

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P7C15-CR02	U	Mitja jornada d'inspecció i control per l'avaluació de l'estabilitat al foc de l'estructura d'acer, protegida mitjançant un sistema de pinturas contra el foc, inspecció i control per a la determinació de gruixos sobre la base de les prescripcions tècniques del fabricant a partir de les massivitats dels	160,00	0,000	0,00

			elements metàl·lics; realització d'inspecció i informe final per part d'un OCA (Organisme de Control Autoritzat) (P - 48)			
2	J89ZSH0M	U	Determinació del gruix de pel·lícula d'un recobriment de pintura sobre un element metàl·lic, segons la norma UNE-EN ISO 2808, per a un nombre de determinacions igual o superior a 15 (P - 27)	19,34	0,000	0,00
3	P7C15-CR01	U	Mitja jornada d'inspecció i control per l'avaluació de l'estabilitat al foc de l'estructura d'acer, protegida mitjançant un sistema de morter projectat, inspecció i control per a la determinació de gruixos sobre la base de les prescripcions tècniques del fabricant a partir de les massivitats dels elements metàl·lics; realització d'inspecció i informe final per part d'un OCA (Organisme de Control Autoritzat) (P - 47)	160,00	0,000	0,00

TOTAL Titol 5 **01.03.02.07.01** **0,00**

Obra	01	BSE-22283 CQ
Capítol	03	FASE 03
Titol 3	02	SISTEMA ESTRUCTURAL
Titol 4	07	PROTECCIÓ AL FOC
Titol 5	02	Estructura metàl·lica

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J89ZSH0M	U	Determinació del gruix de pel·lícula d'un recobriment de pintura sobre un element metàl·lic, segons la norma UNE-EN ISO 2808, per a un nombre de determinacions igual o superior a 15 (P - 27)	19,34	0,000	0,00
2	P7C15-CR02	U	Mitja jornada d'inspecció i control per l'avaluació de l'estabilitat al foc de l'estructura d'acer, protegida mitjançant un sistema de pinturas contra el foc, inspecció i control per a la determinació de gruixos sobre la base de les prescripcions tècniques del fabricant a partir de les massivitats dels elements metàl·lics; realització d'inspecció i informe final per part d'un OCA (Organisme de Control Autoritzat) (P - 48)	160,00	0,000	0,00
3	P7C15-CR01	U	Mitja jornada d'inspecció i control per l'avaluació de l'estabilitat al foc de l'estructura d'acer, protegida mitjançant un sistema de morter projectat, inspecció i control per a la determinació de gruixos sobre la base de les prescripcions tècniques del fabricant a partir de les massivitats dels elements metàl·lics; realització d'inspecció i informe final per part d'un OCA (Organisme de Control Autoritzat) (P - 47)	160,00	0,000	0,00

TOTAL Titol 5 **01.03.02.07.02** **0,00**

Obra	01	BSE-22283 CQ
Capítol	03	FASE 03
Titol 3	03	SISTEMA ENVOLVENT I D'ACABATS EXTERIORS
Titol 4	03	Façanes
Titol 5	02	Obertures

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JAV11151	U	Prova d'estanquitat ´´in situ´´ de finestra i porta pel mètode de ruixament directe i escorriment d'aigua, segons la norma UNE 85247 (P - 29)	627,13	0,000	0,00

TOTAL	**Titol 5**	**01.03.03.03.02**	**0,00**
Obra	01	BSE-22283 CQ	
Capítol	03	FASE 03	
Titol 3	03	SISTEMA ENVOLVENT I D'ACABATS EXTERIORS	
Titol 4	03	Façanes	
Titol 5	03	Elements de protecció i altres elements	

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JB125302	U	Assaig estàtic horitzontal cap a l'exterior d'una barana, amb una càrrega d'1 kN/m, segons norma UNE 85238 (P - 30)	633,74	0,000	0,00

TOTAL	**Titol 5**	**01.03.03.03.03**	**0,00**
Obra	01	BSE-22283 CQ	
Capítol	03	FASE 03	
Titol 3	03	SISTEMA ENVOLVENT I D'ACABATS EXTERIORS	
Titol 4	05	Cobertes	
Titol 5	01	Part massissa	

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JAV11151	U	Prova d'estanquitat ´´in situ´´ de finestra i porta pel mètode de ruixament directe i escorriment d'aigua, segons la norma UNE 85247 (P - 29)	627,13	0,000	0,00
2	J6V11252	U	Prova d'estanquitat ´´in situ´´ de façana pel mètode de ruixament directe i escorriment d'aigua, segons la norma UNE-EN 13051 (P - 20)	235,38	0,000	0,00
3	J7VC2145	U	Jornada per a determinació ´´in situ´´ del grau d'aïllament acústic al soroll aeri de façanes i elements de façana, segons la norma UNE-EN ISO 140-5 (P - 22)	1.799,18	0,000	0,00

TOTAL	**Titol 5**	**01.03.03.05.01**	**0,00**
Obra	01	BSE-22283 CQ	
Capítol	03	FASE 03	
Titol 3	03	SISTEMA ENVOLVENT I D'ACABATS EXTERIORS	
Titol 4	05	Cobertes	
Titol 5	03	Elements especials de protecció	

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P5V0-CA03	U	Jornada d'assaig d'adherència per tracció d'impermeabilització de poliurea sobre parament horitzontal, segons norma UNE 1015-12:2016, UNE 1348:2008 i UNE 12004:2008. Realització d'una sèrie de tres capçals de diàmetre 50mm cada un sobre superfície quadrada de 50x50mm, subjectes amb adhesiu epoxii. Inclou desplaçament, redacció d'informe i conclusions del resultat. (P - 46)	400,00	0,000	0,00
2	J5V11151	U	Prova d'estanquitat de coberta plana amb el mètode d'inundació, segons la norma UNE 104401 (P - 19)	476,20	0,000	0,00

TOTAL	**Titol 5**	**01.03.03.05.03**	**0,00**
Obra		01	BSE-22283 CQ
Capítol		03	FASE 03
Titol 3		03	SISTEMA ENVOLVENT I D'ACABATS EXTERIORS
Titol 4		05	Cobertes
Titol 5		04	Acabats exteriors

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J9V1GC0D	U	Determinació in situ, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE-ENV 12633 (P - 28)	496,09	0,000	0,00
2	J7VC2227	U	Jornada per a determinació ´´in situ´´ del grau d'aïllament acústic al soroll d'impactes dels sostres, segons la norma UNE-EN ISO 140-7 (P - 23)	1.918,08	0,000	0,00

TOTAL	**Titol 5**	**01.03.03.05.04**	**0,00**
Obra		01	BSE-22283 CQ
Capítol		03	FASE 03
Titol 3		04	SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I D'ACABATS INTERIORS
Titol 4		01	Compartimentació interior vertical
Titol 5		01	Part massissa

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J0FB8C02	U	Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de maons ceràmics, segons la norma UNE 67042 (P - 11)	135,72	1,000	135,72
2	JAV11151	U	Prova d'estanquitat ´´in situ´´ de finestra i porta pel mètode de ruixament directe i escorriment d'aigua, segons la norma UNE 85247 (P - 29)	627,13	0,000	0,00
3	J7VC2134	U	Jornada per a determinació ´´in situ´´ del grau d'aïllament acústic al soroll aeri de les divisions interiors verticals o horitzontals, segons la norma UNE-EN ISO 140-4 (P - 21)	1.918,08	3,000	5.754,24

TOTAL	**Titol 5**	**01.03.04.01.01**	**5.889,96**
Obra		01	BSE-22283 CQ
Capítol		03	FASE 03
Titol 3		04	SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I D'ACABATS INTERIORS
Titol 4		01	Compartimentació interior vertical
Titol 5		04	Acabats Interiors

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J0FHMG0Y	U	Determinació de l'adherència al morter de ciment d'una mostra d'una rajola ceràmica o de gres, segons la norma UNE-EN 12004 (P - 12)	318,64	4,000	1.274,56

TOTAL	**Titol 5**	**01.03.04.01.04**	**1.274,56**
Obra	01	BSE-22283 CQ	
Capítol	03	FASE 03	
Titol 3	04	SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I D'ACABATS INTERIORS	
Titol 4	02	Compartimentació interior horitzontal	
Titol 5	03	Acabats Interiors	

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J7VC2227	U	Jornada per a determinació ´´in situ´´ del grau d'aïllament acústic al soroll d'impactes dels sostres, segons la norma UNE-EN ISO 140-7 (P - 23)	1.918,08	3,000	5.754,24
2	J84ZE205	U	Assaig estàtic de tracció de la subestructura del cel ras, segons la norma UNE-EN 13964, per a un número igual o superior a 8 (P - 25)	86,60	15,000	1.299,00
3	J0FHMG0Y	U	Determinació de l'adherència al morter de ciment d'una mostra d'una rajola ceràmica o de gres, segons la norma UNE-EN 12004 (P - 12)	318,64	0,000	0,00
4	J9V1GC0D	U	Determinació in situ, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE-ENV 12633 (P - 28)	496,09	1,000	496,09

TOTAL	**Titol 5**	**01.03.04.02.03**	**7.549,33**
Obra	01	BSE-22283 CQ	
Capítol	03	FASE 03	
Titol 3	05	SISTEMA DE CONDICIONAMENT, INSTAL·LACIONS, SERVEI	
Titol 4	03	Instal·lacions d'aigua (Fontaneria)	
Titol 5	01	Instal·lacions d'aigua freda (AFS)	
Titol 6	02	Canonades	

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JJV18202	U	Jornada per a inspecció durant l'execució de la instal·lació d'aigua freda i aigua calenta sanitària, segons exigències del Projecte i del CTE (P - 38)	708,12	0,000	0,00
2	JEV3B508	U	Jornada per a l'execució de les proves finals de lliure dilatació i seguretat del subsistema solar de la instal·lació de calefacció, segons exigències del Projecte, CTE i del RITE (P - 34)	570,15	0,000	0,00
3	JEV3A304	U	Jornada per a execució de les proves finals d'estanquitat i lliure dilatació de la xarxa de canonades d'aigua de la instal·lació de calefacció, segons exigències del Projecte i del RITE (P - 33)	570,15	0,000	0,00

TOTAL	**Titol 6**	**01.03.05.03.01.02**	**0,00**
Obra	01	BSE-22283 CQ	
Capítol	03	FASE 03	
Titol 3	05	SISTEMA DE CONDICIONAMENT, INSTAL·LACIONS, SERVEI	
Titol 4	03	Instal·lacions d'aigua (Fontaneria)	

Titol 5	02	Instal·lacions d'aigua calenta sanitària (ACS)
Titol 6	02	Canonades

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JEV3A304	U	Jornada per a execució de les proves finals d'estanquitat i lliure dilatació de la xarxa de canonades d'aigua de la instal·lació de calefacció, segons exigències del Projecte i del RITE (P - 33)	570,15	0,000	0,00
2	JEV3B508	U	Jornada per a l'execució de les proves finals de lliure dilatació i seguretat del subsistema solar de la instal·lació de calefacció, segons exigències del Projecte, CTE i del RITE (P - 34)	570,15	0,000	0,00
3	JJV18202	U	Jornada per a inspecció durant l'execució de la instal·lació d'aigua freda i aigua calenta sanitària, segons exigències del Projecte i del CTE (P - 38)	708,12	0,000	0,00

TOTAL Titol 6 **01.03.05.03.02.02** **0,00**

Obra	01	BSE-22283 CQ
Capítol	03	FASE 03
Titol 3	05	SISTEMA DE CONDICIONAMENT, INSTAL·LACIONS, SERVEI
Titol 4	04	Evacuació d´aigües (Sanejament)
Titol 5	02	Petit Sanejament

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JDV12115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aigua d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons CTE/DB-HS 2006 Secció 5 (P - 31)	496,09	0,000	0,00
2	PDV0-SCG1	U	Jornada o fracció d'inspecció de l'interior de la canonada mitjançant cambra de T.V.teledirigida a distància inclòs la realització de l'informe gràfic del resultat de la inspecció. (Inclou la filmació en DVD) (P - 49)	975,78	0,000	0,00
3	JDV7H90F	U	Jornada per a execució de les proves finals de funcionament d'una xarxa de sanejament, segons PPTGTSP 1986 (P - 32)	886,17	0,000	0,00

TOTAL Titol 5 **01.03.05.04.02** **0,00**

Obra	01	BSE-22283 CQ
Capítol	03	FASE 03
Titol 3	05	SISTEMA DE CONDICIONAMENT, INSTAL·LACIONS, SERVEI
Titol 4	04	Evacuació d´aigües (Sanejament)
Titol 5	03	Xarxa Interior

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JDV12115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aigua d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons CTE/DB-HS 2006 Secció 5 (P - 31)	496,09	0,000	0,00
2	JDV7H90F	U	Jornada per a execució de les proves finals de funcionament d'una xarxa de sanejament, segons PPTGTSP 1986 (P - 32)	886,17	0,000	0,00

3	PDV0-SCG1	U	Jornada o fracció d'inspecció de l'interior de la canonada mitjançant cambra de T.V.teledirigida a distància inclòs la realització de l'informe gràfic del resultat de la inspecció. (Inclou la filmació en DVD) (P - 49)	975,78	0,000	0,00

TOTAL Titol 5 **01.03.05.04.03** **0,00**

Obra	01	BSE-22283 CQ
Capítol	03	FASE 03
Titol 3	05	SISTEMA DE CONDICIONAMENT, INSTAL·LACIONS, SERVEI
Titol 4	05	Instal·lacions tèrmiques
Titol 5	03	Distribució de fluids - Refrigerant

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JEV3A304	U	Jornada per a execució de les proves finals d'estanquitat i lliure dilatació de la xarxa de canonades d'aigua de la instal·lació de calefacció, segons exigències del Projecte i del RITE (P - 33)	570,15	0,000	0,00
2	JJV18202	U	Jornada per a inspecció durant l'execució de la instal·lació d'aigua freda i aigua calenta sanitària, segons exigències del Projecte i del CTE (P - 38)	708,12	0,000	0,00
3	JEV3B508	U	Jornada per a l'execució de les proves finals de lliure dilatació i seguretat del subsistema solar de la instal·lació de calefacció, segons exigències del Projecte, CTE i del RITE (P - 34)	570,15	0,000	0,00

TOTAL Titol 5 **01.03.05.05.03** **0,00**

Obra	01	BSE-22283 CQ
Capítol	03	FASE 03
Titol 3	05	SISTEMA DE CONDICIONAMENT, INSTAL·LACIONS, SERVEI
Titol 4	05	Instal·lacions tèrmiques
Titol 5	04	Unitats terminals / aire

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JEV59704	U	Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació de climatització, segons exigències del Projecte i del RITE (P - 35)	708,12	0,000	0,00

TOTAL Titol 5 **01.03.05.05.04** **0,00**

Obra	01	BSE-22283 CQ
Capítol	03	FASE 03
Titol 3	05	SISTEMA DE CONDICIONAMENT, INSTAL·LACIONS, SERVEI
Titol 4	08	Instal·lacions elèctriques
Titol 5	01	Linies generals

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JGV19101	U	Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, segons exigències del Projecte i del REBT (P - 36)	708,12	0,000	0,00

TOTAL	**Titol 5**	**01.03.05.08.01**	**0,00**
Obra	01	BSE-22283 CQ	
Capítol	03	FASE 03	
Titol 3	05	SISTEMA DE CONDICIONAMENT, INSTAL·LACIONS, SERVEI	
Titol 4	08	Instal·lacions elèctriques	
Titol 5	02	Quadres secundaris	

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JGV19101	U	Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, segons exigències del Projecte i del REBT (P - 36)	708,12	0,000	0,00

TOTAL	**Titol 5**	**01.03.05.08.02**	**0,00**
Obra	01	BSE-22283 CQ	
Capítol	03	FASE 03	
Titol 3	05	SISTEMA DE CONDICIONAMENT, INSTAL·LACIONS, SERVEI	
Titol 4	08	Instal·lacions elèctriques	
Titol 5	03	Instal·lació interior	

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JGV19101	U	Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, segons exigències del Projecte i del REBT (P - 36)	708,12	0,000	0,00

TOTAL	**Titol 5**	**01.03.05.08.03**	**0,00**
Obra	01	BSE-22283 CQ	
Capítol	03	FASE 03	
Titol 3	05	SISTEMA DE CONDICIONAMENT, INSTAL·LACIONS, SERVEI	
Titol 4	08	Instal·lacions elèctriques	
Titol 5	04	Mecanismes	

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JGV19101	U	Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, segons exigències del Projecte i del REBT (P - 36)	708,12	0,000	0,00

TOTAL	**Titol 5**	**01.03.05.08.04**	**0,00**
Obra	01	BSE-22283 CQ	
Capítol	03	FASE 03	
Titol 3	05	SISTEMA DE CONDICIONAMENT, INSTAL·LACIONS, SERVEI	
Titol 4	08	Instal·lacions elèctriques	
Titol 5	05	Fotovoltaica	

PRESSUPOST

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JGV19101	U	Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, segons exigències del Projecte i del REBT (P - 36)	708,12	0,000	0,00
TOTAL	**Titol 5**		**01.03.05.08.05**			**0,00**

Obra	01	BSE-22283 CQ
Capítol	03	FASE 03
Titol 3	05	SISTEMA DE CONDICIONAMENT, INSTAL·LACIONS, SERVEI
Titol 4	09	Instal·lacions d'il·luninació
Titol 5	01	Lluminàries

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JHV18101	U	Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació d'enllumenat, segons exigències del Projecte i del REBT (P - 37)	712,69	3,000	2.138,07
TOTAL	**Titol 5**		**01.03.05.09.01**			**2.138,07**

Obra	01	BSE-22283 CQ
Capítol	03	FASE 03
Titol 3	05	SISTEMA DE CONDICIONAMENT, INSTAL·LACIONS, SERVEI
Titol 4	09	Instal·lacions d'il·luninació
Titol 5	02	Instal·lació interior

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JHV18101	U	Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació d'enllumenat, segons exigències del Projecte i del REBT (P - 37)	712,69	0,000	0,00
TOTAL	**Titol 5**		**01.03.05.09.02**			**0,00**

Obra	01	BSE-22283 CQ
Capítol	03	FASE 03
Titol 3	05	SISTEMA DE CONDICIONAMENT, INSTAL·LACIONS, SERVEI
Titol 4	09	Instal·lacions d'il·luninació
Titol 5	03	Mecanismes

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JGV19101	U	Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, segons exigències del Projecte i del REBT (P - 36)	708,12	0,000	0,00
TOTAL	**Titol 5**		**01.03.05.09.03**			**0,00**

Obra	01	BSE-22283 CQ
Capítol	03	FASE 03

Titol 3	05	SISTEMA DE CONDICIONAMENT, INSTAL·LACIONS, SERVEI
Titol 4	12	Instal·lacions de protecció contra incendi
Titol 5	01	Detecció

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JMV19802	U	Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació de protecció contra incendis, segons exigències del Projecte i del CTE (P - 40)	570,15	0,000	0,00
2	JMV18802	U	Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació de ventilació, segons exigències del Projecte i del CTE. (P - 39)	708,12	0,000	0,00

TOTAL Titol 5 01.03.05.12.01 0,00

Obra	01	BSE-22283 CQ
Capítol	03	FASE 03
Titol 3	05	SISTEMA DE CONDICIONAMENT, INSTAL·LACIONS, SERVEI
Titol 4	12	Instal·lacions de protecció contra incendi
Titol 5	02	Extinció

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JMV19802	U	Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació de protecció contra incendis, segons exigències del Projecte i del CTE (P - 40)	570,15	0,000	0,00
2	JEV59704	U	Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació de climatització, segons exigències del Projecte i del RITE (P - 35)	708,12	0,000	0,00
3	JMV18802	U	Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació de ventilació, segons exigències del Projecte i del CTE. (P - 39)	708,12	0,000	0,00

TOTAL Titol 5 01.03.05.12.02 0,00

Obra	01	BSE-22283 CQ
Capítol	04	FASE 04
Titol 3	02	SISTEMA ESTRUCTURAL
Titol 4	03	ESTRUCTURA METÀL·LICA
Titol 5	01	Elements d'ancoratge

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J441FF0N	U	Jornada de mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer, segons l'article 19-2 de la Instrucció EAE-2011, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 15 (P - 16)	637,47	0,000	0,00

TOTAL Titol 5 01.04.02.03.01 0,00

Obra	01	BSE-22283 CQ
Capítol	04	FASE 04
Titol 3	02	SISTEMA ESTRUCTURAL
Titol 4	03	ESTRUCTURA METÀL·LICA

Titol 5	03	Bigues metàl·liques

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J441FF0N	U	Jornada de mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer, segons l'article 19-2 de la Instrucció EAE-2011, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 15 (P - 16)	637,47	0,000	0,00

TOTAL Titol 5 **01.04.02.03.03** **0,00**

Obra	01	BSE-22283 CQ
Capítol	04	FASE 04
Titol 3	02	SISTEMA ESTRUCTURAL
Titol 4	03	ESTRUCTURA METÀL·LICA
Titol 5	04	Biguetes i corretges metàl·liques

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J441FF0N	U	Jornada de mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer, segons l'article 19-2 de la Instrucció EAE-2011, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 15 (P - 16)	637,47	0,000	0,00

TOTAL Titol 5 **01.04.02.03.04** **0,00**

Obra	01	BSE-22283 CQ
Capítol	04	FASE 04
Titol 3	02	SISTEMA ESTRUCTURAL
Titol 4	03	ESTRUCTURA METÀL·LICA
Titol 5	06	Perfils connectats a estructura existent

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J441FF0N	U	Jornada de mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer, segons l'article 19-2 de la Instrucció EAE-2011, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 15 (P - 16)	637,47	0,000	0,00

TOTAL Titol 5 **01.04.02.03.06** **0,00**

Obra	01	BSE-22283 CQ
Capítol	04	FASE 04
Titol 3	02	SISTEMA ESTRUCTURAL
Titol 4	07	PROTECCIÓ AL FOC
Titol 5	01	Formigó armat

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J89ZSH0M	U	Determinació del gruix de pel·lícula d'un recobriment de pintura sobre un element metàl·lic, segons la norma UNE-EN ISO 2808, per a un nombre de determinacions igual o superior a 15 (P - 27)	19,34	0,000	0,00
2	P7C15-CR01	U	Mitja jornada d'inspecció i control per l'avaluació de l'estabilitat al foc de l'estructura d'acer, protegida mitjançant un sistema de morter projectat,	160,00	0,000	0,00

			inspecció i control per a la determinació de gruixos sobre la base de les prescripcions tècniques del fabricant a partir de les massivitats dels elements metàl·lics; realització d'inspecció i informe final per part d'un OCA (Organisme de Control Autoritzat) (P - 47)			
3	P7C15-CR02	U	Mitja jornada d'inspecció i control per l'avaluació de l'estabilitat al foc de l'estructura d'acer, protegida mitjançant un sistema de pinturas contra el foc, inspecció i control per a la determinació de gruixos sobre la base de les prescripcions tècniques del fabricant a partir de les massivitats dels elements metàl·lics; realització d'inspecció i informe final per part d'un OCA (Organisme de Control Autoritzat) (P - 48)	160,00	0,000	0,00

TOTAL Titol 5 **01.04.02.07.01** **0,00**

Obra	01	BSE-22283 CQ
Capítol	04	FASE 04
Titol 3	03	SISTEMA ENVOLVENT I D'ACABATS EXTERIORS
Titol 4	03	Façanes
Titol 5	03	Elements de protecció i altres elements

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J441FF0N	U	Jornada de mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer, segons l'article 19-2 de la Instrucció EAE-2011, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 15 (P - 16)	637,47	0,000	0,00
2	JB125302	U	Assaig estàtic horitzontal cap a l'exterior d'una barana, amb una càrrega d'1 kN/m, segons norma UNE 85238 (P - 30)	633,74	0,000	0,00

TOTAL Titol 5 **01.04.03.03.03** **0,00**

Obra	01	BSE-22283 CQ
Capítol	04	FASE 04
Titol 3	03	SISTEMA ENVOLVENT I D'ACABATS EXTERIORS
Titol 4	03	Façanes
Titol 5	04	Acabats exteriors

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P0G5-CR01	U	Determinació de l'adherència de peces ceràmiques de revestiment de façana. (P - 45)	512,31	0,000	0,00

TOTAL Titol 5 **01.04.03.03.04** **0,00**

Obra	01	BSE-22283 CQ
Capítol	04	FASE 04
Titol 3	03	SISTEMA ENVOLVENT I D'ACABATS EXTERIORS
Titol 4	05	Cobertes
Titol 5	04	Acabats exteriors

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J9V1GC0D	U	Determinació in situ, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma	496,09	0,000	0,00

			UNE-ENV 12633 (P - 28)			
2	J7VC2227	U	Jornada per a determinació ´´in situ´´ del grau d'aïllament acústic al soroll d'impactes dels sostres, segons la norma UNE-EN ISO 140-7 (P - 23)	1.918,08	0,000	0,00

TOTAL Titol 5 **01.04.03.05.04** **0,00**

Obra	01	BSE-22283 CQ
Capítol	04	FASE 04
Titol 3	04	SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I D'ACABATS INTERIORS
Titol 4	01	Compartimentació interior vertical
Titol 5	02	Obertures

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J441FF0N	U	Jornada de mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer, segons l'article 19-2 de la Instrucció EAE-2011, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 15 (P - 16)	637,47	0,000	0,00
2	J441HH00	U	Mitja Jornada de determinació de la força d'apretada d'una unió cargolada, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 20 (P - 17)	179,47	0,000	0,00

TOTAL Titol 5 **01.04.04.01.02** **0,00**

Obra	01	BSE-22283 CQ
Capítol	04	FASE 04
Titol 3	04	SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I D'ACABATS INTERIORS
Titol 4	01	Compartimentació interior vertical
Titol 5	04	Acabats Interiors

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J0FHMG0Y	U	Determinació de l'adherència al morter de ciment d'una mostra d'una rajola ceràmica o de gres, segons la norma UNE-EN 12004 (P - 12)	318,64	0,000	0,00

TOTAL Titol 5 **01.04.04.01.04** **0,00**

Obra	01	BSE-22283 CQ
Capítol	04	FASE 04
Titol 3	04	SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I D'ACABATS INTERIORS
Titol 4	02	Compartimentació interior horizontal
Titol 5	03	Acabats Interiors

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J84ZE205	U	Assaig estàtic de tracció de la subestructura del cel ras, segons la norma UNE-EN 13964, per a un número igual o superior a 8 (P - 25)	86,60	0,000	0,00
2	J7VC2227	U	Jornada per a determinació ´´in situ´´ del grau d'aïllament acústic al soroll d'impactes dels sostres, segons la norma UNE-EN ISO 140-7 (P - 23)	1.918,08	0,000	0,00

3	J9V1GC0D	U	Determinació in situ, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE-ENV 12633 (P - 28)	496,09	0,000	0,00
4	J0FHMG0Y	U	Determinació de l'adherència al morter de ciment d'una mostra d'una rajola ceràmica o de gres, segons la norma UNE-EN 12004 (P - 12)	318,64	0,000	0,00

TOTAL Titol 5 **01.04.04.02.03** **0,00**

Obra	01	BSE-22283 CQ
Capítol	04	FASE 04
Titol 3	05	SISTEMA DE CONDICIONAMENT, INSTAL·LACIONS, SERVEI
Titol 4	03	Instal·lacions d'aigua (Fontaneria)
Titol 5	01	Instal·lacions d'aigua freda (AFS)
Titol 6	02	Canonades

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JEV3B508	U	Jornada per a l'execució de les proves finals de lliure dilatació i seguretat del subsistema solar de la instal·lació de calefacció, segons exigències del Projecte, CTE i del RITE (P - 34)	570,15	0,000	0,00
2	JEV3A304	U	Jornada per a execució de les proves finals d'estanquitat i lliure dilatació de la xarxa de canonades d'aigua de la instal·lació de calefacció, segons exigències del Projecte i del RITE (P - 33)	570,15	0,000	0,00
3	JJV18202	U	Jornada per a inspecció durant l'execució de la instal·lació d'aigua freda i aigua calenta sanitària, segons exigències del Projecte i del CTE (P - 38)	708,12	0,000	0,00

TOTAL Titol 6 **01.04.05.03.01.02** **0,00**

Obra	01	BSE-22283 CQ
Capítol	04	FASE 04
Titol 3	05	SISTEMA DE CONDICIONAMENT, INSTAL·LACIONS, SERVEI
Titol 4	03	Instal·lacions d'aigua (Fontaneria)
Titol 5	02	Instal·lacions d'aigua calenta sanitària (ACS)
Titol 6	02	Canonades

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JEV3A304	U	Jornada per a execució de les proves finals d'estanquitat i lliure dilatació de la xarxa de canonades d'aigua de la instal·lació de calefacció, segons exigències del Projecte i del RITE (P - 33)	570,15	0,000	0,00
2	JEV3B508	U	Jornada per a l'execució de les proves finals de lliure dilatació i seguretat del subsistema solar de la instal·lació de calefacció, segons exigències del Projecte, CTE i del RITE (P - 34)	570,15	0,000	0,00
3	JJV18202	U	Jornada per a inspecció durant l'execució de la instal·lació d'aigua freda i aigua calenta sanitària, segons exigències del Projecte i del CTE (P - 38)	708,12	0,000	0,00

TOTAL Titol 6 **01.04.05.03.02.02** **0,00**

Obra	01	BSE-22283 CQ
Capítol	04	FASE 04
Titol 3	05	SISTEMA DE CONDICIONAMENT, INSTAL·LACIONS, SERVEI
Titol 4	04	Evacuació d´aigües (Sanejament)
Titol 5	02	Petit Sanejament

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JDV7H90F	U	Jornada per a execució de les proves finals de funcionament d'una xarxa de sanejament, segons PPTGTSP 1986 (P - 32)	886,17	0,000	0,00
2	PDV0-SCG1	U	Jornada o fracció d'inspecció de l'interior de la canonada mitjançant cambra de T.V.teledirigida a distància inclòs la realització de l'informe gràfic del resultat de la inspecció. (Inclou la filmació en DVD) (P - 49)	975,78	0,000	0,00
3	JDV12115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aigua d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons CTE/DB-HS 2006 Secció 5 (P - 31)	496,09	0,000	0,00

TOTAL Titol 5 **01.04.05.04.02** **0,00**

Obra	01	BSE-22283 CQ
Capítol	04	FASE 04
Titol 3	05	SISTEMA DE CONDICIONAMENT, INSTAL·LACIONS, SERVEI
Titol 4	04	Evacuació d´aigües (Sanejament)
Titol 5	03	Xarxa Interior

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JDV7H90F	U	Jornada per a execució de les proves finals de funcionament d'una xarxa de sanejament, segons PPTGTSP 1986 (P - 32)	886,17	0,000	0,00
2	JDV12115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aigua d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons CTE/DB-HS 2006 Secció 5 (P - 31)	496,09	0,000	0,00
3	PDV0-SCG1	U	Jornada o fracció d'inspecció de l'interior de la canonada mitjançant cambra de T.V.teledirigida a distància inclòs la realització de l'informe gràfic del resultat de la inspecció. (Inclou la filmació en DVD) (P - 49)	975,78	0,000	0,00

TOTAL Titol 5 **01.04.05.04.03** **0,00**

Obra	01	BSE-22283 CQ
Capítol	04	FASE 04
Titol 3	05	SISTEMA DE CONDICIONAMENT, INSTAL·LACIONS, SERVEI
Titol 4	05	Instal·lacions tèrmiques
Titol 5	02	Producció climatització i ventilació

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JEV59704	U	Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació de climatització, segons exigències del Projecte i del RITE (P - 35)	708,12	0,000	0,00

TOTAL	**Titol 5**	**01.04.05.05.02**	**0,00**
Obra	01	BSE-22283 CQ	
Capítol	04	FASE 04	
Titol 3	05	SISTEMA DE CONDICIONAMENT, INSTAL·LACIONS, SERVEI	
Titol 4	05	Instal·lacions tèrmiques	
Titol 5	03	Distribució de fluids - Refrigerant	

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JEV3B508	U	Jornada per a l'execució de les proves finals de lliure dilatació i seguretat del subsistema solar de la instal·lació de calefacció, segons exigències del Projecte, CTE i del RITE (P - 34)	570,15	0,000	0,00
2	JEV3A304	U	Jornada per a execució de les proves finals d'estanquitat i lliure dilatació de la xarxa de canonades d'aigua de la instal·lació de calefacció, segons exigències del Projecte i del RITE (P - 33)	570,15	0,000	0,00
3	JEV59704	U	Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació de climatització, segons exigències del Projecte i del RITE (P - 35)	708,12	0,000	0,00
4	JJV18202	U	Jornada per a inspecció durant l'execució de la instal·lació d'aigua freda i aigua calenta sanitària, segons exigències del Projecte i del CTE (P - 38)	708,12	0,000	0,00

TOTAL	**Titol 5**	**01.04.05.05.03**	**0,00**
Obra	01	BSE-22283 CQ	
Capítol	04	FASE 04	
Titol 3	05	SISTEMA DE CONDICIONAMENT, INSTAL·LACIONS, SERVEI	
Titol 4	05	Instal·lacions tèrmiques	
Titol 5	04	Unitats terminals / aire	

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JEV59704	U	Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació de climatització, segons exigències del Projecte i del RITE (P - 35)	708,12	0,000	0,00

TOTAL	**Titol 5**	**01.04.05.05.04**	**0,00**
Obra	01	BSE-22283 CQ	
Capítol	04	FASE 04	
Titol 3	05	SISTEMA DE CONDICIONAMENT, INSTAL·LACIONS, SERVEI	
Titol 4	08	Instal·lacions elèctriques	
Titol 5	01	Linies generals	

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JGV19101	U	Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, segons exigències del Projecte i del REBT (P - 36)	708,12	0,000	0,00

TOTAL	**Titol 5**	**01.04.05.08.01**	**0,00**
Obra	01	BSE-22283 CQ	
Capítol	04	FASE 04	
Titol 3	05	SISTEMA DE CONDICIONAMENT, INSTAL·LACIONS, SERVEI	
Titol 4	08	Instal·lacions elèctriques	
Titol 5	02	Quadres secundaris	

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JGV19101	U	Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, segons exigències del Projecte i del REBT (P - 36)	708,12	0,000	0,00

TOTAL	**Titol 5**	**01.04.05.08.02**	**0,00**
Obra	01	BSE-22283 CQ	
Capítol	04	FASE 04	
Titol 3	05	SISTEMA DE CONDICIONAMENT, INSTAL·LACIONS, SERVEI	
Titol 4	08	Instal·lacions elèctriques	
Titol 5	03	Instal·lació interior	

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JGV19101	U	Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, segons exigències del Projecte i del REBT (P - 36)	708,12	0,000	0,00

TOTAL	**Titol 5**	**01.04.05.08.03**	**0,00**
Obra	01	BSE-22283 CQ	
Capítol	04	FASE 04	
Titol 3	05	SISTEMA DE CONDICIONAMENT, INSTAL·LACIONS, SERVEI	
Titol 4	08	Instal·lacions elèctriques	
Titol 5	04	Mecanismes	

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JGV19101	U	Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, segons exigències del Projecte i del REBT (P - 36)	708,12	0,000	0,00

TOTAL	**Titol 5**	**01.04.05.08.04**	**0,00**
Obra	01	BSE-22283 CQ	
Capítol	04	FASE 04	
Titol 3	05	SISTEMA DE CONDICIONAMENT, INSTAL·LACIONS, SERVEI	
Titol 4	09	Instal·lacions d'il·luminació	
Titol 5	01	Lluminàries	

PRESSUPOST

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JHV18101	U	Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació d'enllumenat, segons exigències del Projecte i del REBT (P - 37)	712,69	0,000	0,00
TOTAL	**Titol 5**		**01.04.05.09.01**			**0,00**

Obra	01	BSE-22283 CQ
Capítol	04	FASE 04
Titol 3	05	SISTEMA DE CONDICIONAMENT, INSTAL·LACIONS, SERVEI
Titol 4	09	Instal·lacions d'il·luninació
Titol 5	02	Instal·lació interior

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JHV18101	U	Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació d'enllumenat, segons exigències del Projecte i del REBT (P - 37)	712,69	0,000	0,00
TOTAL	**Titol 5**		**01.04.05.09.02**			**0,00**

Obra	01	BSE-22283 CQ
Capítol	04	FASE 04
Titol 3	05	SISTEMA DE CONDICIONAMENT, INSTAL·LACIONS, SERVEI
Titol 4	09	Instal·lacions d'il·luninació
Titol 5	03	Mecanismes

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JGV19101	U	Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, segons exigències del Projecte i del REBT (P - 36)	708,12	0,000	0,00
TOTAL	**Titol 5**		**01.04.05.09.03**			**0,00**

Obra	01	BSE-22283 CQ
Capítol	04	FASE 04
Titol 3	05	SISTEMA DE CONDICIONAMENT, INSTAL·LACIONS, SERVEI
Titol 4	12	Instal·lacions de protecció contra incendi
Titol 5	01	Detecció

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JMV19802	U	Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació de protecció contra incendis, segons exigències del Projecte i del CTE (P - 40)	570,15	1,000	570,15
2	JMV18802	U	Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació de ventilació, segons exigències del Projecte i del CTE. (P - 39)	708,12	2,000	1.416,24
TOTAL	**Titol 5**		**01.04.05.12.01**			**1.986,39**

PRESSUPOST

Obra	01	BSE-22283 CQ
Capítol	04	FASE 04
Titol 3	05	SISTEMA DE CONDICIONAMENT, INSTAL·LACIONS, SERVEI
Titol 4	12	Instal·lacions de protecció contra incendi
Titol 5	02	Extinció

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JMV18802	U	Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació de ventilació, segons exigències del Projecte i del CTE. (P - 39)	708,12	0,000	0,00
2	JEV59704	U	Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació de climatització, segons exigències del Projecte i del RITE (P - 35)	708,12	0,000	0,00
3	JMV19802	U	Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació de protecció contra incendis, segons exigències del Projecte i del CTE (P - 40)	570,15	0,000	0,00

TOTAL Titol 5 **01.04.05.12.02** **0,00**

Obra	01	BSE-22283 CQ
Capítol	06	URBANITZACIÓ
Titol 3	02	Obra Nova

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 8)	18,76	0,000	0,00
2	J0B21103	U	Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 5)	85,95	0,000	0,00
3	J0B2A205	U	Assaig de desenganxament dels nusos d'una proveta de malla electrosoldada per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-2 (P - 9)	58,65	0,000	0,00
4	J0B22304	U	Assaigs complets d'una proveta de malla electrosoldada de dos calibres per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-2 (P - 6)	357,84	0,000	0,00
5	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12350-1 i UNE-EN 12350-2 (P - 1)	103,73	0,000	0,00
6	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0,2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 7)	66,10	0,000	0,00
7	P5V0-CA03	U	Jornada d'assaig d'adherència per tracció d'impermeabilització de poliurea sobre parament horitzontal, segons norma UNE 1015-12:2016, UNE 1348:2008 i UNE 12004:2008. Realització d'una sèrie de tres capçals de diàmetre 50mm cada un sobre superfície quadrada de 50x50mm, subjectes amb adhesiu epoxii. Inclou desplaçament, redacció d'informe i conclusions del resultat. (P - 46)	400,00	0,000	0,00
8	J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 10)	29,56	0,000	0,00

9	J5V11151	U	Prova d'estanquitat de coberta plana amb el mètode d'inundació, segons la norma UNE 104401 (P - 19)	476,20	0,000	0,00
TOTAL	**Titol 3**		**01.06.02**			**0,00**

Obra	01	BSE-22283 CQ
Capítol	06	URBANITZACIÓ
Titol 3	03	Elements de tancament i protecció

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JB125302	U	Assaig estàtic horitzontal cap a l'exterior d'una barana, amb una càrrega d'1 kN/m, segons norma UNE 85238 (P - 30)	633,74	0,000	0,00
TOTAL	**Titol 3**		**01.06.03**			**0,00**

(*) Branques incompletes

RESUM DE PRESSUPOST

NIVELL 6 : Titol 6			Import
Titol 6	01.01.01.03.02.01	Micropilons	12.333,10
Titol 6	01.01.01.03.02.02	Jàssera de coronació	0,00
Titol 6	01.01.01.03.02.03	Mur folre	0,00
Titol 6	01.01.01.03.02.04	Ancoratges i puntals	0,00
Titol 5	**01.01.01.03.02**	**Pantalles per micropilons**	**12.333,10**
Titol 6	01.01.03.05.03.01	Coberta Annex	2.304,80
Titol 6	01.01.03.05.03.02	Coberta Principal	0,00
Titol 6	01.01.03.05.03.03	Pérgola	0,00
Titol 5	**01.01.03.05.03**	**Elements especials de protecció**	**2.304,80**
Titol 6	01.01.03.05.04.01	Coberta Annex	0,00
Titol 6	01.01.03.05.04.02	Coberta Principal	0,00
Titol 5	**01.01.03.05.04**	**Acabats exteriors**	**0,00**
Titol 6	01.01.05.03.01.01	Gèneric	0,00
Titol 6	01.01.05.03.01.02	Canonades	0,00
Titol 6	01.01.05.03.01.03	Aillament	0,00
Titol 6	01.01.05.03.01.04	Vàlvules	0,00
Titol 6	01.01.05.03.01.05	Equips	0,00
Titol 6	01.01.05.03.01.06	Accessoris	0,00
Titol 5	**01.01.05.03.01**	**Instal·lacions d'aigua freda (AFS)**	**0,00**
Titol 6	01.01.05.03.02.01	Gèneric	0,00
Titol 6	01.01.05.03.02.02	Canonades	0,00
Titol 6	01.01.05.03.02.03	Aillament	0,00
Titol 6	01.01.05.03.02.04	Vàlvules	0,00
Titol 6	01.01.05.03.02.05	Equips	0,00
Titol 6	01.01.05.03.02.06	Accessoris	0,00
Titol 5	**01.01.05.03.02**	**Instal·lacions d'aigua calenta sanitària (ACS)**	**0,00**
Titol 6	01.02.05.03.01.01	Gèneric	0,00
Titol 6	01.02.05.03.01.02	Canonades	0,00
Titol 6	01.02.05.03.01.03	Aillament	0,00
Titol 6	01.02.05.03.01.04	Vàlvules	0,00
Titol 5	**01.02.05.03.01**	**Instal·lacions d'aigua freda (AFS)**	**0,00**
Titol 6	01.02.05.03.02.01	Gèneric	0,00
Titol 6	01.02.05.03.02.02	Canonades	0,00
Titol 6	01.02.05.03.02.03	Aillament	0,00
Titol 6	01.02.05.03.02.04	Vàlvules	0,00
Titol 5	**01.02.05.03.02**	**Instal·lacions d'aigua calenta sanitària (ACS)**	**0,00**
Titol 6	01.03.05.03.01.01	Gèneric	0,00
Titol 6	01.03.05.03.01.02	Canonades	0,00
Titol 6	01.03.05.03.01.03	Aillament	0,00
Titol 6	01.03.05.03.01.04	Vàlvules	0,00
Titol 5	**01.03.05.03.01**	**Instal·lacions d'aigua freda (AFS)**	**0,00**
Titol 6	01.03.05.03.02.01	Gèneric	0,00
Titol 6	01.03.05.03.02.02	Canonades	0,00
Titol 6	01.03.05.03.02.03	Aillament	0,00
Titol 6	01.03.05.03.02.04	Vàlvules	0,00
Titol 5	**01.03.05.03.02**	**Instal·lacions d'aigua calenta sanitària (ACS)**	**0,00**
Titol 6	01.04.05.03.01.01	Gèneric	0,00
Titol 6	01.04.05.03.01.02	Canonades	0,00
Titol 6	01.04.05.03.01.03	Aillament	0,00

RESUM DE PRESSUPOST

Titol 6	01.04.05.03.01.04	Vàlvules	0,00
Titol 5	**01.04.05.03.01**	**Instal·lacions d'aigua freda (AFS)**	**0,00**
Titol 6	01.04.05.03.02.01	Gèneric	0,00
Titol 6	01.04.05.03.02.02	Canonades	0,00
Titol 6	01.04.05.03.02.03	Aillament	0,00
Titol 6	01.04.05.03.02.04	Vàlvules	0,00
Titol 5	**01.04.05.03.02**	**Instal·lacions d'aigua calenta sanitària (ACS)**	**0,00**
			14.637,90

NIVELL 5 : Titol 5 — **Import**

Titol 5	01.01.01.01.00	Cales i assajos	0,00
Titol 5	01.01.01.01.01	Enderrocs d'elements estructurals	0,00
Titol 5	01.01.01.01.02	Moviment de terres	0,00
Titol 4	**01.01.01.01**	**TREBALLS PREVIS, ENDERROCS**	**0,00**
Titol 5	01.01.01.02.01	Sabates, pous i riostes	0,00
Titol 5	01.01.01.02.03	Enceps i micropilons	0,00
Titol 5	01.01.01.02.04	Soleres estructurals / Lloses de fonaments	0,00
Titol 4	**01.01.01.02**	**FONAMENTACIÓ**	**0,00**
Titol 5	01.01.01.03.02	Pantalles per micropilons	12.333,10
Titol 4	**01.01.01.03**	**CONTENCIÓ**	**12.333,10**
Titol 5	01.01.02.01.01	Enderrocs d'elements estructurals	0,00
Titol 4	**01.01.02.01**	**TREBALLS PREVIS, ENDERROCS, I GESTIÓ**	**0,00**
Titol 5	01.01.02.02.01	Lloses massisses	0,00
Titol 4	**01.01.02.02**	**ESTRUCTURA DE FORMIGÓ**	**0,00**
Titol 5	01.01.02.03.01	Elements d'ancoratge	0,00
Titol 5	01.01.02.03.02	Pilars metàl·lics	2.692,05
Titol 5	01.01.02.03.03	Bigues metàl·liques	0,00
Titol 5	01.01.02.03.04	Biguetes i corretges metàl·liques	2.549,88
Titol 5	01.01.02.03.05	Forjats col·laborants	0,00
Titol 5	01.01.02.03.06	Perfils connectats a estructura existent	0,00
Titol 5	01.01.02.03.07	Paviments d'entramat metàl·ic	0,00
Titol 4	**01.01.02.03**	**ESTRUCTURA METÀL·LICA**	**5.241,93**
Titol 5	01.01.02.04.01	Parets d'obra de fàbrica	0,00
Titol 4	**01.01.02.04**	**ESTRUCTURA D'OBRA DE FÀBRICA**	**0,00**
Titol 5	01.01.02.05.01	Reforç de forjats amb capa de compressió	10.810,36
Titol 5	01.01.02.05.02	Reforç jàsseres planes a tallant	0,00
Titol 5	01.01.02.05.04	Empressilat de pilars	0,00
Titol 4	**01.01.02.05**	**REFORÇ ESTRUCTURAL**	**10.810,36**
Titol 5	01.01.02.06.01	Estructura de formigó	0,00
Titol 4	**01.01.02.06**	**REPARACIÓ, CONSOLIDACIÓ I PROTECCIÓ**	**0,00**
Titol 5	01.01.02.07.01	Formigó armat	0,00
Titol 5	01.01.02.07.02	Estructura metàl·lica	0,00
Titol 4	**01.01.02.07**	**PROTECCIÓ AL FOC**	**0,00**
Titol 5	01.01.03.03.01	Part massissa	0,00
Titol 5	01.01.03.03.02	Obertures	0,00
Titol 5	01.01.03.03.03	Elements de protecció i altres elements	3.278,22
Titol 5	01.01.03.03.04	Acabats exteriors	1.024,62
Titol 4	**01.01.03.03**	**Façanes**	**4.302,84**
Titol 5	01.01.03.05.01	Part massissa	6.339,06

RESUM DE PRESSUPOST

Titol 5	01.01.03.05.03	Elements especials de protecció	2.304,80
Titol 5	01.01.03.05.04	Acabats exteriors	0,00
Titol 4	**01.01.03.05**	**Cobertes**	**8.643,86**
Titol 5	01.01.03.07.01	Trams i replans	0,00
Titol 5	01.01.03.07.02	Obertures	0,00
Titol 5	01.01.03.07.03	Elements de protecció	0,00
Titol 5	01.01.03.07.04	Acabats exteriors	0,00
Titol 4	**01.01.03.07**	**Escales i rampes exteriors**	**0,00**
Titol 5	01.01.04.01.01	Part massissa	1.254,26
Titol 5	01.01.04.01.02	Obertures	0,00
Titol 5	01.01.04.01.03	Elements de protecció i altres elements	0,00
Titol 5	01.01.04.01.04	Acabats Interiors	892,96
Titol 4	**01.01.04.01**	**Compartimentació interior vertical**	**2.147,22**
Titol 5	01.01.04.02.01	Part massissa	0,00
Titol 5	01.01.04.02.02	Elements de protecció i altres elements	0,00
Titol 5	01.01.04.02.03	Acabats Interiors	1.274,56
Titol 4	**01.01.04.02**	**Compartimentació interior horizontal**	**1.274,56**
Titol 5	01.01.04.03.01	Trams i replans	0,00
Titol 5	01.01.04.03.02	Elements de protecció	0,00
Titol 5	01.01.04.03.03	Acabats exteriors	0,00
Titol 4	**01.01.04.03**	**Escales i rampes interiors**	**0,00**
Titol 5	01.01.05.03.01	Instal·lacions d'aigua freda (AFS)	0,00
Titol 5	01.01.05.03.02	Instal·lacions d'aigua calenta sanitària (ACS)	0,00
Titol 5	01.01.05.03.03	Instal·lació solar tèrmica per ACS	0,00
Titol 4	**01.01.05.03**	**Instal·lacions d'aigua (Fontaneria)**	**0,00**
Titol 5	01.01.05.04.01	Gèneric	0,00
Titol 5	01.01.05.04.02	Petit Sanejament	0,00
Titol 5	01.01.05.04.03	Xarxa Interior	2.358,04
Titol 5	01.01.05.04.04	Depuració, Acumulació, Elevació i Tractament	0,00
Titol 4	**01.01.05.04**	**Evacuació d'aigües (Sanejament)**	**2.358,04**
Titol 5	01.01.05.05.01	Gèneric	0,00
Titol 5	01.01.05.05.02	Producció climatització i ventilació	0,00
Titol 5	01.01.05.05.03	Distribució de fluids - Refrigerant	7.375,41
Titol 5	01.01.05.05.04	Unitats terminals / aire	0,00
Titol 5	01.01.05.05.05	Distribució d´aire	0,00
Titol 4	**01.01.05.05**	**Instal·lacions tèrmiques**	**7.375,41**
Titol 5	01.01.05.07.01	Genèric	0,00
Titol 4	**01.01.05.07**	**Subministrament de combustible**	**0,00**
Titol 5	01.01.05.08.01	Escomesa i Mitja Tensió	0,00
Titol 5	01.01.05.08.02	Grups Electrogens	0,00
Titol 5	01.01.05.08.03	Quadre general baixa tensió	0,00
Titol 5	01.01.05.08.04	Compensació energía reactiva	0,00
Titol 5	01.01.05.08.05	Linies generals	0,00
Titol 5	01.01.05.08.06	Quadres secundaris	0,00
Titol 5	01.01.05.08.07	Instal·lació interior	0,00
Titol 5	01.01.05.08.08	Mecanismes	0,00
Titol 5	01.01.05.08.09	Xarxa de terres	0,00
Titol 5	01.01.05.08.10	Varis	0,00
Titol 4	**01.01.05.08**	**Instal·lacions elèctriques**	**0,00**
Titol 5	01.01.05.09.01	Lluminàries	0,00
Titol 5	01.01.05.09.02	Instal·lació interior	0,00

RESUM DE PRESSUPOST

Titol 5	01.01.05.09.03	Mecanismes	0,00
Titol 4	**01.01.05.09**	**Instal·lacions d'il·luminació**	**0,00**
Titol 5	01.01.05.10.01	Genèric	0,00
Titol 5	01.01.05.10.02	Xarxa de dades	0,00
Titol 5	01.01.05.10.03	Pacient - Infermera	570,15
Titol 5	01.01.05.10.04	Telefonia VOIP	0,00
Titol 5	01.01.05.10.05	Electronica de xarxa	2.850,75
Titol 5	01.01.05.10.06	Cablejat	0,00
Titol 4	**01.01.05.10**	**Telecomunicacions**	**3.420,90**
Titol 5	01.01.05.12.01	Genèric	0,00
Titol 5	01.01.05.12.02	Detecció	2.124,36
Titol 5	01.01.05.12.03	Extinció	0,00
Titol 5	01.01.05.12.04	Alarma per veu	0,00
Titol 4	**01.01.05.12**	**Instal·lacions de protecció contra incendi**	**2.124,36**
Titol 5	01.01.05.14.01	Control d'accesos	0,00
Titol 5	01.01.05.14.02	CCTV	0,00
Titol 4	**01.01.05.14**	**Altres instal·lacions de protecció i seguretat**	**0,00**
Titol 5	01.02.02.01.01	Enderrocs d'elements estructurals	0,00
Titol 4	**01.02.02.01**	**TREBALLS PREVIS, ENDERROCS, I GESTIÓ**	**0,00**
Titol 5	01.02.02.02.01	Lloses massisses	0,00
Titol 4	**01.02.02.02**	**ESTRUCTURA DE FORMIGÓ**	**0,00**
Titol 5	01.02.02.03.01	Elements d'ancoratge	0,00
Titol 5	01.02.02.03.02	Pilars metàl·lics	0,00
Titol 5	01.02.02.03.03	Bigues metàl·liques	0,00
Titol 5	01.02.02.03.04	Biguetes i corretges metàl·liques	0,00
Titol 5	01.02.02.03.07	Paviments d'entramat metàl·ic	0,00
Titol 4	**01.02.02.03**	**ESTRUCTURA METÀL·LICA**	**0,00**
Titol 5	01.02.02.06.01	Estructura de formigó	0,00
Titol 4	**01.02.02.06**	**REPARACIÓ, CONSOLIDACIÓ I PROTECCIÓ**	**0,00**
Titol 5	01.02.02.07.01	Formigó armat	872,08
Titol 4	**01.02.02.07**	**PROTECCIÓ AL FOC**	**872,08**
Titol 5	01.02.03.03.01	Part massissa	0,00
Titol 5	01.02.03.03.02	Obertures	0,00
Titol 5	01.02.03.03.03	Elements de protecció i altres elements	0,00
Titol 5	01.02.03.03.04	Acabats exteriors	0,00
Titol 4	**01.02.03.03**	**Façanes**	**0,00**
Titol 5	01.02.03.05.01	Part massissa	0,00
Titol 5	01.02.03.05.03	Elements especials de protecció	0,00
Titol 5	01.02.03.05.04	Acabats exteriors	0,00
Titol 4	**01.02.03.05**	**Cobertes**	**0,00**
Titol 5	01.02.03.07.01	Trams i replans	0,00
Titol 5	01.02.03.07.02	Obertures	0,00
Titol 5	01.02.03.07.03	Elements de protecció	0,00
Titol 5	01.02.03.07.04	Acabats exteriors	0,00
Titol 4	**01.02.03.07**	**Escales i rampes exteriors**	**0,00**
Titol 5	01.02.04.01.01	Part massissa	0,00
Titol 5	01.02.04.01.02	Obertures	0,00
Titol 5	01.02.04.01.03	Elements de protecció i altres elements	0,00
Titol 5	01.02.04.01.04	Acabats Interiors	0,00
Titol 4	**01.02.04.01**	**Compartimentació interior vertical**	**0,00**
Titol 5	01.02.04.02.01	Part massissa	0,00

RESUM DE PRESSUPOST

Titol 5	01.02.04.02.02	Elements de protecció i altres elements	0,00
Titol 5	01.02.04.02.03	Acabats Interiors	0,00
Titol 4	**01.02.04.02**	**Compartimentació interior horizontal**	**0,00**
Titol 5	01.02.04.03.01	Trams i replans	0,00
Titol 5	01.02.04.03.02	Elements de protecció	0,00
Titol 5	01.02.04.03.03	Acabats exteriors	0,00
Titol 4	**01.02.04.03**	**Escales i rampes interiors**	**0,00**
Titol 5	01.02.05.03.01	Instal·lacions d'aigua freda (AFS)	0,00
Titol 5	01.02.05.03.02	Instal·lacions d'aigua calenta sanitària (ACS)	0,00
Titol 5	01.02.05.03.03	Instal·lació solar tèrmica per ACS	0,00
Titol 4	**01.02.05.03**	**Instal·lacions d'aigua (Fontaneria)**	**0,00**
Titol 5	01.02.05.04.01	Gèneric	0,00
Titol 5	01.02.05.04.02	Petit Sanejament	0,00
Titol 5	01.02.05.04.03	Xarxa Interior	0,00
Titol 4	**01.02.05.04**	**Evacuació d´aigües (Sanejament)**	**0,00**
Titol 5	01.02.05.05.01	Genèric	0,00
Titol 5	01.02.05.05.03	Distribució de fluids - Refrigerant	0,00
Titol 5	01.02.05.05.04	Unitats terminals / aire	0,00
Titol 5	01.02.05.05.05	Distribució d´aire	0,00
Titol 4	**01.02.05.05**	**Instal·lacions tèrmiques**	**0,00**
Titol 5	01.02.05.08.01	Linies generals	0,00
Titol 5	01.02.05.08.02	Quadres secundaris	0,00
Titol 5	01.02.05.08.03	Instal·lació interior	0,00
Titol 5	01.02.05.08.04	Mecanismes	0,00
Titol 5	01.02.05.08.05	Fotovoltaica	0,00
Titol 5	01.02.05.08.06	Varis	0,00
Titol 4	**01.02.05.08**	**Instal·lacions elèctriques**	**0,00**
Titol 5	01.02.05.09.01	Lluminàries	0,00
Titol 5	01.02.05.09.02	Instal·lació interior	0,00
Titol 5	01.02.05.09.03	Mecanismes	0,00
Titol 4	**01.02.05.09**	**Instal·lacions d'il·luninació**	**0,00**
Titol 5	01.02.05.12.01	Detecció	0,00
Titol 5	01.02.05.12.02	Extinció	0,00
Titol 5	01.02.05.12.03	Alarma per veu	0,00
Titol 4	**01.02.05.12**	**Instal·lacions de protecció contra incendi**	**0,00**
Titol 5	01.02.05.14.01	Control d'accesos	0,00
Titol 4	**01.02.05.14**	**Altres instal·lacions de protecció i seguretat**	**0,00**
Titol 5	01.03.01.01.00	Cales i assajos	0,00
Titol 5	01.03.01.01.01	Enderrocs d'elements estructurals	0,00
Titol 5	01.03.01.01.02	Moviment de terres	0,00
Titol 4	**01.03.01.01**	**TREBALLS PREVIS, ENDERROCS, TERRES I GESTIÓ**	**0,00**
Titol 5	01.03.01.02.02	Fossats d'ascensor	0,00
Titol 5	01.03.01.02.03	Enceps i micropilons	0,00
Titol 4	**01.03.01.02**	**FONAMENTACIÓ**	**0,00**
Titol 5	01.03.02.01.01	Enderrocs d'elements estructurals	0,00
Titol 4	**01.03.02.01**	**TREBALLS PREVIS, ENDERROCS, I GESTIÓ**	**0,00**
Titol 5	01.03.02.02.01	Lloses massisses	0,00
Titol 4	**01.03.02.02**	**ESTRUCTURA DE FORMIGÓ**	**0,00**
Titol 5	01.03.02.03.01	Elements d'ancoratge	0,00
Titol 5	01.03.02.03.02	Pilars metàl·lics	0,00
Titol 5	01.03.02.03.03	Bigues metàl·liques	0,00

RESUM DE PRESSUPOST

Titol 5	01.03.02.03.04	Biguetes i corretges metàl·liques	0,00
Titol 5	01.03.02.03.05	Forjats col·laborants	0,00
Titol 5	01.03.02.03.06	Perfils connectats a estructura existent	0,00
Titol 5	01.03.02.03.07	Paviments d'entramat metàl·ic	0,00
Titol 4	**01.03.02.03**	**ESTRUCTURA METÀL·LICA**	**0,00**
Titol 5	01.03.02.04.01	Parets d'obra de fàbrica	0,00
Titol 4	**01.03.02.04**	**ESTRUCTURA D'OBRA DE FÀBRICA**	**0,00**
Titol 5	01.03.02.05.03	Reforç amb fibres de carboni	0,00
Titol 4	**01.03.02.05**	**REFORÇ ESTRUCTURAL**	**0,00**
Titol 5	01.03.02.06.01	Estructura de formigó	0,00
Titol 4	**01.03.02.06**	**REPARACIÓ, CONSOLIDACIÓ I PROTECCIÓ**	**0,00**
Titol 5	01.03.02.07.01	Formigó armat	0,00
Titol 5	01.03.02.07.02	Estructura metàl·lica	0,00
Titol 4	**01.03.02.07**	**PROTECCIÓ AL FOC**	**0,00**
Titol 5	01.03.03.03.01	Part massissa	0,00
Titol 5	01.03.03.03.02	Obertures	0,00
Titol 5	01.03.03.03.03	Elements de protecció i altres elements	0,00
Titol 5	01.03.03.03.04	Acabats exteriors	0,00
Titol 4	**01.03.03.03**	**Façanes**	**0,00**
Titol 5	01.03.03.05.01	Part massissa	0,00
Titol 5	01.03.03.05.03	Elements especials de protecció	0,00
Titol 5	01.03.03.05.04	Acabats exteriors	0,00
Titol 4	**01.03.03.05**	**Cobertes**	**0,00**
Titol 5	01.03.03.07.01	Trams i replans	0,00
Titol 5	01.03.03.07.02	Obertures	0,00
Titol 5	01.03.03.07.03	Elements de protecció	0,00
Titol 5	01.03.03.07.04	Acabats exteriors	0,00
Titol 4	**01.03.03.07**	**Escales i rampes exteriors**	**0,00**
Titol 5	01.03.04.01.01	Part massissa	5.889,96
Titol 5	01.03.04.01.02	Obertures	0,00
Titol 5	01.03.04.01.03	Elements de protecció i altres elements	0,00
Titol 5	01.03.04.01.04	Acabats Interiors	1.274,56
Titol 4	**01.03.04.01**	**Compartimentació interior vertical**	**7.164,52**
Titol 5	01.03.04.02.01	Part massissa	0,00
Titol 5	01.03.04.02.02	Elements de protecció i altres elements	0,00
Titol 5	01.03.04.02.03	Acabats Interiors	7.549,33
Titol 4	**01.03.04.02**	**Compartimentació interior horizontal**	**7.549,33**
Titol 5	01.03.04.03.01	Trams i replans	0,00
Titol 5	01.03.04.03.02	Elements de protecció	0,00
Titol 5	01.03.04.03.03	Acabats exteriors	0,00
Titol 4	**01.03.04.03**	**Escales i rampes interiors**	**0,00**
Titol 5	01.03.05.03.01	Instal·lacions d'aigua freda (AFS)	0,00
Titol 5	01.03.05.03.02	Instal·lacions d'aigua calenta sanitària (ACS)	0,00
Titol 5	01.03.05.03.03	Instal·lació solar tèrmica per ACS	0,00
Titol 4	**01.03.05.03**	**Instal·lacions d'aigua (Fontaneria)**	**0,00**
Titol 5	01.03.05.04.01	Gèneric	0,00
Titol 5	01.03.05.04.02	Petit Sanejament	0,00
Titol 5	01.03.05.04.03	Xarxa Interior	0,00
Titol 4	**01.03.05.04**	**Evacuació d´aigües (Sanejament)**	**0,00**
Titol 5	01.03.05.05.01	Genèric	0,00
Titol 5	01.03.05.05.02	Producció climatització i ventilació	0,00

RESUM DE PRESSUPOST

Titol 5	01.03.05.05.03	Distribució de fluids - Refrigerant	0,00
Titol 5	01.03.05.05.04	Unitats terminals / aire	0,00
Titol 5	01.03.05.05.05	Distribució d´aire	0,00
Titol 4	**01.03.05.05**	**Instal·lacions tèrmiques**	**0,00**
Titol 5	01.03.05.08.01	Linies generals	0,00
Titol 5	01.03.05.08.02	Quadres secundaris	0,00
Titol 5	01.03.05.08.03	Instal·lació interior	0,00
Titol 5	01.03.05.08.04	Mecanismes	0,00
Titol 5	01.03.05.08.05	Fotovoltaica	0,00
Titol 5	01.03.05.08.06	Varis	0,00
Titol 4	**01.03.05.08**	**Instal·lacions elèctriques**	**0,00**
Titol 5	01.03.05.09.01	Lluminàries	2.138,07
Titol 5	01.03.05.09.02	Instal·lació interior	0,00
Titol 5	01.03.05.09.03	Mecanismes	0,00
Titol 4	**01.03.05.09**	**Instal·lacions d'il·luninació**	**2.138,07**
Titol 5	01.03.05.12.01	Detecció	0,00
Titol 5	01.03.05.12.02	Extinció	0,00
Titol 5	01.03.05.12.03	Alarma per veu	0,00
Titol 4	**01.03.05.12**	**Instal·lacions de protecció contra incendi**	**0,00**
Titol 5	01.03.05.14.01	Control d'accesos	0,00
Titol 4	**01.03.05.14**	**Altres instal·lacions de protecció i seguretat**	**0,00**
Titol 5	01.04.02.01.01	Enderrocs d'elements estructurals	0,00
Titol 4	**01.04.02.01**	**TREBALLS PREVIS, ENDERROCS, I GESTIÓ**	**0,00**
Titol 5	01.04.02.03.01	Elements d'ancoratge	0,00
Titol 5	01.04.02.03.03	Bigues metàl·liques	0,00
Titol 5	01.04.02.03.04	Biguetes i corretges metàl·liques	0,00
Titol 5	01.04.02.03.06	Perfils connectats a estructura existent	0,00
Titol 4	**01.04.02.03**	**ESTRUCTURA METÀL·LICA**	**0,00**
Titol 5	01.04.02.05.03	Reforç amb fibres de carboni	0,00
Titol 4	**01.04.02.05**	**REFORÇ ESTRUCTURAL**	**0,00**
Titol 5	01.04.02.06.01	Estructura de formigó	0,00
Titol 4	**01.04.02.06**	**REPARACIÓ, CONSOLIDACIÓ I PROTECCIÓ**	**0,00**
Titol 5	01.04.02.07.01	Formigó armat	0,00
Titol 5	01.04.02.07.02	Estructura metàl·lica	0,00
Titol 4	**01.04.02.07**	**PROTECCIÓ AL FOC**	**0,00**
Titol 5	01.04.03.03.01	Part massissa	0,00
Titol 5	01.04.03.03.02	Obertures	0,00
Titol 5	01.04.03.03.03	Elements de protecció i altres elements	0,00
Titol 5	01.04.03.03.04	Acabats exteriors	0,00
Titol 4	**01.04.03.03**	**Façanes**	**0,00**
Titol 5	01.04.03.05.01	Part massissa	0,00
Titol 5	01.04.03.05.03	Elements especials de protecció	0,00
Titol 5	01.04.03.05.04	Acabats exteriors	0,00
Titol 4	**01.04.03.05**	**Cobertes**	**0,00**
Titol 5	01.04.03.07.01	Trams i replans	0,00
Titol 5	01.04.03.07.02	Obertures	0,00
Titol 5	01.04.03.07.03	Elements de protecció	0,00
Titol 5	01.04.03.07.04	Acabats exteriors	0,00
Titol 4	**01.04.03.07**	**Escales i rampes exteriors**	**0,00**
Titol 5	01.04.04.01.01	Part massissa	0,00
Titol 5	01.04.04.01.02	Obertures	0,00

RESUM DE PRESSUPOST

Titol 5	01.04.04.01.03	Elements de protecció i altres elements	0,00
Titol 5	01.04.04.01.04	Acabats Interiors	0,00
Titol 4	**01.04.04.01**	**Compartimentació interior vertical**	**0,00**
Titol 5	01.04.04.02.01	Part massissa	0,00
Titol 5	01.04.04.02.02	Elements de protecció i altres elements	0,00
Titol 5	01.04.04.02.03	Acabats Interiors	0,00
Titol 4	**01.04.04.02**	**Compartimentació interior horizontal**	**0,00**
Titol 5	01.04.04.03.01	Trams i replans	0,00
Titol 5	01.04.04.03.02	Elements de protecció	0,00
Titol 5	01.04.04.03.03	Acabats exteriors	0,00
Titol 4	**01.04.04.03**	**Escales i rampes interiors**	**0,00**
Titol 5	01.04.05.03.01	Instal·lacions d'aigua freda (AFS)	0,00
Titol 5	01.04.05.03.02	Instal·lacions d'aigua calenta sanitària (ACS)	0,00
Titol 5	01.04.05.03.03	Instal·lació solar tèrmica per ACS	0,00
Titol 4	**01.04.05.03**	**Instal·lacions d'aigua (Fontaneria)**	**0,00**
Titol 5	01.04.05.04.01	Gèneric	0,00
Titol 5	01.04.05.04.02	Petit Sanejament	0,00
Titol 5	01.04.05.04.03	Xarxa Interior	0,00
Titol 4	**01.04.05.04**	**Evacuació d´aigües (Sanejament)**	**0,00**
Titol 5	01.04.05.05.01	Genèric	0,00
Titol 5	01.04.05.05.02	Producció climatització i ventilació	0,00
Titol 5	01.04.05.05.03	Distribució de fluids - Refrigerant	0,00
Titol 5	01.04.05.05.04	Unitats terminals / aire	0,00
Titol 5	01.04.05.05.05	Distribució d´aire	0,00
Titol 4	**01.04.05.05**	**Instal·lacions tèrmiques**	**0,00**
Titol 5	01.04.05.08.01	Linies generals	0,00
Titol 5	01.04.05.08.02	Quadres secundaris	0,00
Titol 5	01.04.05.08.03	Instal·lació interior	0,00
Titol 5	01.04.05.08.04	Mecanismes	0,00
Titol 5	01.04.05.08.05	Varis	0,00
Titol 4	**01.04.05.08**	**Instal·lacions elèctriques**	**0,00**
Titol 5	01.04.05.09.01	Lluminàries	0,00
Titol 5	01.04.05.09.02	Instal·lació interior	0,00
Titol 5	01.04.05.09.03	Mecanismes	0,00
Titol 4	**01.04.05.09**	**Instal·lacions d'il·luninació**	**0,00**
Titol 5	01.04.05.12.01	Detecció	1.986,39
Titol 5	01.04.05.12.02	Extinció	0,00
Titol 5	01.04.05.12.03	Alarma per veu	0,00
Titol 5	01.04.05.12.04	Sobrepresio escala	0,00
Titol 4	**01.04.05.12**	**Instal·lacions de protecció contra incendi**	**1.986,39**
Titol 5	01.04.05.14.01	Control d'accesos	0,00
Titol 4	**01.04.05.14**	**Altres instal·lacions de protecció i seguretat**	**0,00**
			79.742,97

NIVELL 4 : Titol 4 — **Import**

Titol 4	01.01.00.01	Enderrocs	0,00
Titol 4	01.01.00.02	Afectacions a veïns, serveis i altres elements	0,00
Titol 4	01.01.00.03	Construccions i instal·lacions temporals	0,00
Titol 3	**01.01.00**	**TREBALLS PREVIS**	**0,00**

RESUM DE PRESSUPOST

Titol 4	01.01.01.01	TREBALLS PREVIS, ENDERROCS	0,00
Titol 4	01.01.01.02	FONAMENTACIÓ	0,00
Titol 4	01.01.01.03	CONTENCIÓ	12.333,10
Titol 3	**01.01.01**	**SUSTENTACIÓ I ADEQUACIÓ DEL TERRENY**	**12.333,10**
Titol 4	01.01.02.01	TREBALLS PREVIS, ENDERROCS, I GESTIÓ	0,00
Titol 4	01.01.02.02	ESTRUCTURA DE FORMIGÓ	0,00
Titol 4	01.01.02.03	ESTRUCTURA METÀL·LICA	5.241,93
Titol 4	01.01.02.04	ESTRUCTURA D'OBRA DE FÀBRICA	0,00
Titol 4	01.01.02.05	REFORÇ ESTRUCTURAL	10.810,36
Titol 4	01.01.02.06	REPARACIÓ, CONSOLIDACIÓ I PROTECCIÓ	0,00
Titol 4	01.01.02.07	PROTECCIÓ AL FOC	0,00
Titol 3	**01.01.02**	**SISTEMA ESTRUCTURAL**	**16.052,29**
Titol 4	01.01.03.01	Terres en contacte amb el terreny	0,00
Titol 4	01.01.03.02	Murs en contacte amb el terreny	0,00
Titol 4	01.01.03.03	Façanes	4.302,84
Titol 4	01.01.03.04	Mitgeres	0,00
Titol 4	01.01.03.05	Cobertes	8.643,86
Titol 4	01.01.03.06	Sostres en contacte amb l'exterior	0,00
Titol 4	01.01.03.07	Escales i rampes exteriors	0,00
Titol 3	**01.01.03**	**SISTEMA ENVOLVENT I D'ACABATS EXTERIORS**	**12.946,70**
Titol 4	01.01.04.01	Compartimentació interior vertical	2.147,22
Titol 4	01.01.04.02	Compartimentació interior horizontal	1.274,56
Titol 4	01.01.04.03	Escales i rampes interiors	0,00
Titol 3	**01.01.04**	**SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I D'ACABATS INTERIORS**	**3.421,78**
Titol 4	01.01.05.01	Sistemes de transport	0,00
Titol 4	01.01.05.02	Recollida, evacuació i tractament de residus	0,00
Titol 4	01.01.05.03	Instal·lacions d'aigua (Fontaneria)	0,00
Titol 4	01.01.05.04	Evacuació d'aigües (Sanejament)	2.358,04
Titol 4	01.01.05.05	Instal·lacions tèrmiques	7.375,41
Titol 4	01.01.05.06	Sistemes de ventilació per qualitat de l'aire	0,00
Titol 4	01.01.05.07	Subministrament de combustible	0,00
Titol 4	01.01.05.08	Instal·lacions elèctriques	0,00
Titol 4	01.01.05.09	Instal·lacions d'il·luminació	0,00
Titol 4	01.01.05.10	Telecomunicacions	3.420,90
Titol 4	01.01.05.11	Audiovisuals	0,00
Titol 4	01.01.05.12	Instal·lacions de protecció contra incendi	2.124,36
Titol 4	01.01.05.13	Sistemes de protecció al llamp	685,98
Titol 4	01.01.05.14	Altres instal·lacions de protecció i seguretat	0,00
Titol 4	01.01.05.15	Altres instal·lacions: gasos medicinals, gasos tè	0,00
Titol 4	01.01.05.16	Control i gestió centralitzat de l'edifici	0,00
Titol 4	01.01.05.17	Ajudes al ram de paleta	0,00
Titol 4	01.01.05.20	Varis instal·lacions	0,00
Titol 3	**01.01.05**	**SISTEMA DE CONDICIONAMENT, INSTAL·LACIONS, SERVEI**	**15.964,69**
Titol 4	01.01.07.00	Treballs previs	0,00
Titol 4	01.01.07.01	Sustentació i adequació terreny	0,00
Titol 4	01.01.07.02	Elements de contenció i elements estructurals	0,00
Titol 4	01.01.07.03	Elements de tancament i protecció	0,00
Titol 4	01.01.07.04	Vials i zones d'aparcament	0,00
Titol 4	01.01.07.05	Zones d'estada, de joc i altres	0,00
Titol 4	01.01.07.07	Jardineria	0,00
Titol 4	01.01.07.08	Mobiliari Urbà i elements senyalització	0,00
Titol 3	**01.01.07**	**URBANITZACIÓ**	**0,00**

RESUM DE PRESSUPOST

Titol 4	01.02.00.01	Enderrocs	0,00
Titol 4	01.02.00.02	Afectacions a veïns, serveis i altres elements	0,00
Titol 4	01.02.00.03	Construccions i instal·lacions temporals	0,00
Titol 3	**01.02.00**	**TREBALLS PREVIS**	**0,00**
Titol 4	01.02.02.01	TREBALLS PREVIS, ENDERROCS, I GESTIÓ	0,00
Titol 4	01.02.02.02	ESTRUCTURA DE FORMIGÓ	0,00
Titol 4	01.02.02.03	ESTRUCTURA METÀL·LICA	0,00
Titol 4	01.02.02.06	REPARACIÓ, CONSOLIDACIÓ I PROTECCIÓ	0,00
Titol 4	01.02.02.07	PROTECCIÓ AL FOC	872,08
Titol 3	**01.02.02**	**SISTEMA ESTRUCTURAL**	**872,08**
Titol 4	01.02.03.01	Terres en contacte amb el terreny	0,00
Titol 4	01.02.03.02	Murs en contacte amb el terreny	0,00
Titol 4	01.02.03.03	Façanes	0,00
Titol 4	01.02.03.04	Mitgeres	0,00
Titol 4	01.02.03.05	Cobertes	0,00
Titol 4	01.02.03.06	Sostres en contacte amb l'exterior	0,00
Titol 4	01.02.03.07	Escales i rampes exteriors	0,00
Titol 3	**01.02.03**	**SISTEMA ENVOLVENT I D'ACABATS EXTERIORS**	**0,00**
Titol 4	01.02.04.01	Compartimentació interior vertical	0,00
Titol 4	01.02.04.02	Compartimentació interior horizontal	0,00
Titol 4	01.02.04.03	Escales i rampes interiors	0,00
Titol 3	**01.02.04**	**SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I D'ACABATS INTERIORS**	**0,00**
Titol 4	01.02.05.01	Sistemes de transport	0,00
Titol 4	01.02.05.02	Recollida, evacuació i tractament de residus	0,00
Titol 4	01.02.05.03	Instal·lacions d'aigua (Fontaneria)	0,00
Titol 4	01.02.05.04	Evacuació d´aigües (Sanejament)	0,00
Titol 4	01.02.05.05	Instal·lacions tèrmiques	0,00
Titol 4	01.02.05.06	Sistemes de ventilació per qualitat de l´aire	0,00
Titol 4	01.02.05.07	Subminstrament de combustible	0,00
Titol 4	01.02.05.08	Instal·lacions elèctriques	0,00
Titol 4	01.02.05.09	Instal·lacions d'il·luninació	0,00
Titol 4	01.02.05.10	Telecomunicacions	0,00
Titol 4	01.02.05.11	Audiovisuals	0,00
Titol 4	01.02.05.12	Instal·lacions de protecció contra incendi	0,00
Titol 4	01.02.05.13	Sistemes de protecció al llamp	0,00
Titol 4	01.02.05.14	Altres instal·lacions de protecció i seguretat	0,00
Titol 4	01.02.05.15	Altres instal·lacions: gasos medicinals, gasos tè	0,00
Titol 4	01.02.05.16	Controli gestió centralitzat de l´edifici	0,00
Titol 4	01.02.05.17	Ajudes al ram de paleta	0,00
Titol 4	01.02.05.20	Varis instal·lacions	0,00
Titol 3	**01.02.05**	**SISTEMA DE CONDICIONAMENT, INSTAL·LACIONS, SERVEI**	**0,00**
Titol 4	01.02.07.00	Treballs previs	0,00
Titol 4	01.02.07.01	Sustentació i adequació terreny	0,00
Titol 4	01.02.07.02	Elements de contenció i elements estructurals	0,00
Titol 4	01.02.07.03	Elements de tancament i protecció	0,00
Titol 4	01.02.07.04	Vials i zones d'aparcament	0,00
Titol 4	01.02.07.05	Zones d'estada, de joc i altres	0,00
Titol 4	01.02.07.07	Jardineria	0,00
Titol 4	01.02.07.08	Mobiliari Urbà i elements senyalització	0,00
Titol 3	**01.02.07**	**URBANITZACIÓ**	**0,00**
Titol 4	01.03.00.01	Enderrocs	0,00
Titol 4	01.03.00.02	Afectacions a veïns, serveis i altres elements	0,00

RESUM DE PRESSUPOST

Titol 4	01.03.00.03	Construccions i instal·lacions temporals	0,00
Titol 3	**01.03.00**	**TREBALLS PREVIS**	**0,00**
Titol 4	01.03.01.01	TREBALLS PREVIS, ENDERROCS, TERRES I GESTIÓ	0,00
Titol 4	01.03.01.02	FONAMENTACIÓ	0,00
Titol 3	**01.03.01**	**SUSTENTACIÓ I ADEQUACIÓ DEL TERRENY**	**0,00**
Titol 4	01.03.02.01	TREBALLS PREVIS, ENDERROCS, I GESTIÓ	0,00
Titol 4	01.03.02.02	ESTRUCTURA DE FORMIGÓ	0,00
Titol 4	01.03.02.03	ESTRUCTURA METÀL·LICA	0,00
Titol 4	01.03.02.04	ESTRUCTURA D'OBRA DE FÀBRICA	0,00
Titol 4	01.03.02.05	REFORÇ ESTRUCTURAL	0,00
Titol 4	01.03.02.06	REPARACIÓ, CONSOLIDACIÓ I PROTECCIÓ	0,00
Titol 4	01.03.02.07	PROTECCIÓ AL FOC	0,00
Titol 3	**01.03.02**	**SISTEMA ESTRUCTURAL**	**0,00**
Titol 4	01.03.03.01	Terres en contacte amb el terreny	0,00
Titol 4	01.03.03.02	Murs en contacte amb el terreny	0,00
Titol 4	01.03.03.03	Façanes	0,00
Titol 4	01.03.03.04	Mitgeres	0,00
Titol 4	01.03.03.05	Cobertes	0,00
Titol 4	01.03.03.06	Sostres en contacte amb l'exterior	0,00
Titol 4	01.03.03.07	Escales i rampes exteriors	0,00
Titol 3	**01.03.03**	**SISTEMA ENVOLVENT I D'ACABATS EXTERIORS**	**0,00**
Titol 4	01.03.04.01	Compartimentació interior vertical	7.164,52
Titol 4	01.03.04.02	Compartimentació interior horizontal	7.549,33
Titol 4	01.03.04.03	Escales i rampes interiors	0,00
Titol 3	**01.03.04**	**SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I D'ACABATS INTERIORS**	**14.713,85**
Titol 4	01.03.05.01	Sistemes de transport	0,00
Titol 4	01.03.05.02	Recollida, evacuació i tractament de residus	0,00
Titol 4	01.03.05.03	Instal·lacions d'aigua (Fontaneria)	0,00
Titol 4	01.03.05.04	Evacuació d´aigües (Sanejament)	0,00
Titol 4	01.03.05.05	Instal·lacions tèrmiques	0,00
Titol 4	01.03.05.06	Sistemes de ventilació per qualitat de l´aire	0,00
Titol 4	01.03.05.07	Subminstrament de combustible	0,00
Titol 4	01.03.05.08	Instal·lacions elèctriques	0,00
Titol 4	01.03.05.09	Instal·lacions d'il·luninació	2.138,07
Titol 4	01.03.05.10	Telecomunicacions	0,00
Titol 4	01.03.05.11	Audiovisuals	0,00
Titol 4	01.03.05.12	Instal·lacions de protecció contra incendi	0,00
Titol 4	01.03.05.13	Sistemes de protecció al llamp	0,00
Titol 4	01.03.05.14	Altres instal·lacions de protecció i seguretat	0,00
Titol 4	01.03.05.15	Altres instal·lacions: gasos medicinals, gasos tè	0,00
Titol 4	01.03.05.16	Controli gestió centralitzat de l´edifici	0,00
Titol 4	01.03.05.17	Ajudes al ram de paleta	0,00
Titol 4	01.03.05.20	Varis instal·lacions	0,00
Titol 3	**01.03.05**	**SISTEMA DE CONDICIONAMENT, INSTAL·LACIONS, SERVEI**	**2.138,07**
Titol 4	01.03.07.00	Treballs previs	0,00
Titol 4	01.03.07.01	Sustentació i adequació terreny	0,00
Titol 4	01.03.07.02	Elements de contenció i elements estructurals	0,00
Titol 4	01.03.07.03	Elements de tancament i protecció	0,00
Titol 4	01.03.07.04	Vials i zones d'aparcament	0,00
Titol 4	01.03.07.05	Zones d'estada, de joc i altres	0,00
Titol 4	01.03.07.07	Jardineria	0,00
Titol 4	01.03.07.08	Mobiliari Urbà i elements senyalització	0,00

RESUM DE PRESSUPOST

Titol 3	**01.03.07**	**URBANITZACIÓ**	**0,00**
Titol 4	01.04.00.01	Enderrocs	0,00
Titol 4	01.04.00.02	Afectacions a veïns, serveis i altres elements	0,00
Titol 4	01.04.00.03	Construccions i instal·lacions temporals	0,00
Titol 3	**01.04.00**	**TREBALLS PREVIS**	**0,00**
Titol 4	01.04.02.01	TREBALLS PREVIS, ENDERROCS, I GESTIÓ	0,00
Titol 4	01.04.02.03	ESTRUCTURA METÀL·LICA	0,00
Titol 4	01.04.02.05	REFORÇ ESTRUCTURAL	0,00
Titol 4	01.04.02.06	REPARACIÓ, CONSOLIDACIÓ I PROTECCIÓ	0,00
Titol 4	01.04.02.07	PROTECCIÓ AL FOC	0,00
Titol 3	**01.04.02**	**SISTEMA ESTRUCTURAL**	**0,00**
Titol 4	01.04.03.01	Terres en contacte amb el terreny	0,00
Titol 4	01.04.03.02	Murs en contacte amb el terreny	0,00
Titol 4	01.04.03.03	Façanes	0,00
Titol 4	01.04.03.04	Mitgeres	0,00
Titol 4	01.04.03.05	Cobertes	0,00
Titol 4	01.04.03.06	Sostres en contacte amb l'exterior	0,00
Titol 4	01.04.03.07	Escales i rampes exteriors	0,00
Titol 3	**01.04.03**	**SISTEMA ENVOLVENT I D'ACABATS EXTERIORS**	**0,00**
Titol 4	01.04.04.01	Compartimentació interior vertical	0,00
Titol 4	01.04.04.02	Compartimentació interior horizontal	0,00
Titol 4	01.04.04.03	Escales i rampes interiors	0,00
Titol 3	**01.04.04**	**SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I D'ACABATS INTERIORS**	**0,00**
Titol 4	01.04.05.01	Sistemes de transport	0,00
Titol 4	01.04.05.02	Recollida, evacuació i tractament de residus	0,00
Titol 4	01.04.05.03	Instal·lacions d'aigua (Fontaneria)	0,00
Titol 4	01.04.05.04	Evacuació d´aigües (Sanejament)	0,00
Titol 4	01.04.05.05	Instal·lacions tèrmiques	0,00
Titol 4	01.04.05.06	Sistemes de ventilació per qualitat de l´aire	0,00
Titol 4	01.04.05.07	Subminstrament de combustible	0,00
Titol 4	01.04.05.08	Instal·lacions elèctriques	0,00
Titol 4	01.04.05.09	Instal·lacions d'il·luninació	0,00
Titol 4	01.04.05.10	Telecomunicacions	0,00
Titol 4	01.04.05.11	Audiovisuals	0,00
Titol 4	01.04.05.12	Instal·lacions de protecció contra incendi	1.986,39
Titol 4	01.04.05.13	Sistemes de protecció al llamp	0,00
Titol 4	01.04.05.14	Altres instal·lacions de protecció i seguretat	0,00
Titol 4	01.04.05.15	Altres instal·lacions: gasos medicinals, gasos tè	0,00
Titol 4	01.04.05.16	Controli gestió centralitzat de l´edifici	0,00
Titol 4	01.04.05.17	Ajudes al ram de paleta	0,00
Titol 4	01.04.05.20	Varis instal·lacions	0,00
Titol 3	**01.04.05**	**SISTEMA DE CONDICIONAMENT, INSTAL·LACIONS, SERVEI**	**1.986,39**
Titol 4	01.04.07.00	Treballs previs	0,00
Titol 4	01.04.07.01	Sustentació i adequació terreny	0,00
Titol 4	01.04.07.02	Elements de contenció i elements estructurals	0,00
Titol 4	01.04.07.03	Elements de tancament i protecció	0,00
Titol 4	01.04.07.04	Vials i zones d'aparcament	0,00
Titol 4	01.04.07.05	Zones d'estada, de joc i altres	0,00
Titol 4	01.04.07.07	Jardineria	0,00
Titol 4	01.04.07.08	Mobiliari Urbà i elements senyalització	0,00
Titol 3	**01.04.07**	**URBANITZACIÓ**	**0,00**

RESUM DE PRESSUPOST

80.428,95

NIVELL 3 : Titol 3			Import
Titol 3	01.01.00	TREBALLS PREVIS	0,00
Titol 3	01.01.01	SUSTENTACIÓ I ADEQUACIÓ DEL TERRENY	12.333,10
Titol 3	01.01.02	SISTEMA ESTRUCTURAL	16.052,29
Titol 3	01.01.03	SISTEMA ENVOLVENT I D'ACABATS EXTERIORS	12.946,70
Titol 3	01.01.04	SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I D'ACABATS INTERIORS	3.421,78
Titol 3	01.01.05	SISTEMA DE CONDICIONAMENT, INSTAL·LACIONS, SERVEI	15.964,69
Titol 3	01.01.06	EQUIPAMENTS	0,00
Titol 3	01.01.07	URBANITZACIÓ	0,00
Titol 3	01.01.08	CONSTRUCCIONS I INSTAL·LACIONS TEMPORALS	0,00
Capítol	**01.01**	**FASE 01**	**60.718,56**
Titol 3	01.02.00	TREBALLS PREVIS	0,00
Titol 3	01.02.01	SUSTENTACIÓ I ADEQUACIÓ DEL TERRENY	0,00
Titol 3	01.02.02	SISTEMA ESTRUCTURAL	872,08
Titol 3	01.02.03	SISTEMA ENVOLVENT I D'ACABATS EXTERIORS	0,00
Titol 3	01.02.04	SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I D'ACABATS INTERIORS	0,00
Titol 3	01.02.05	SISTEMA DE CONDICIONAMENT, INSTAL·LACIONS, SERVEI	0,00
Titol 3	01.02.06	EQUIPAMENTS	0,00
Titol 3	01.02.07	URBANITZACIÓ	0,00
Titol 3	01.02.08	CONSTRUCCIONS I INSTAL·LACIONS TEMPORALS	0,00
Capítol	**01.02**	**FASE 02**	**872,08**
Titol 3	01.03.00	TREBALLS PREVIS	0,00
Titol 3	01.03.01	SUSTENTACIÓ I ADEQUACIÓ DEL TERRENY	0,00
Titol 3	01.03.02	SISTEMA ESTRUCTURAL	0,00
Titol 3	01.03.03	SISTEMA ENVOLVENT I D'ACABATS EXTERIORS	0,00
Titol 3	01.03.04	SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I D'ACABATS INTERIORS	14.713,85
Titol 3	01.03.05	SISTEMA DE CONDICIONAMENT, INSTAL·LACIONS, SERVEI	2.138,07
Titol 3	01.03.06	EQUIPAMENTS	0,00
Titol 3	01.03.07	URBANITZACIÓ	0,00
Titol 3	01.03.08	CONSTRUCCIONS I INSTAL·LACIONS TEMPORALS	0,00
Capítol	**01.03**	**FASE 03**	**16.851,92**
Titol 3	01.04.00	TREBALLS PREVIS	0,00
Titol 3	01.04.01	SUSTENTACIÓ I ADEQUACIÓ DEL TERRENY	0,00
Titol 3	01.04.02	SISTEMA ESTRUCTURAL	0,00
Titol 3	01.04.03	SISTEMA ENVOLVENT I D'ACABATS EXTERIORS	0,00
Titol 3	01.04.04	SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I D'ACABATS INTERIORS	0,00
Titol 3	01.04.05	SISTEMA DE CONDICIONAMENT, INSTAL·LACIONS, SERVEI	1.986,39
Titol 3	01.04.06	EQUIPAMENTS	0,00
Titol 3	01.04.07	URBANITZACIÓ	0,00
Titol 3	01.04.08	CONSTRUCCIONS I INSTAL·LACIONS TEMPORALS	0,00
Capítol	**01.04**	**FASE 04**	**1.986,39**
Titol 3	01.06.01	Enderrocs i treballs previs	0,00
Titol 3	01.06.02	Obra Nova	0,00
Titol 3	01.06.03	Elements de tancament i protecció	0,00
Titol 3	01.06.04	Jardineria	0,00
Titol 3	01.06.05	Equipament - mobiliari urbà	0,00
Capítol	**01.06**	**URBANITZACIÓ**	**0,00**
Titol 3	01.GR.01	TERRES	0,00

RESUM DE PRESSUPOST

Titol 3	01.GR.02	ENDERROCS	0,00
Titol 3	01.GR.03	SOBRANTS CONSTRUCCIO	0,00
Titol 3	01.GR.04	EMBALATGES	0,00
Capítol	**01.GR**	**ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS**	**0,00**
			80.428,95

NIVELL 2 : Capítol			**Import**
Capítol	01.00	NOTES GENERALS	0,00
Capítol	01.01	FASE 01	60.718,56
Capítol	01.02	FASE 02	872,08
Capítol	01.03	FASE 03	16.851,92
Capítol	01.04	FASE 04	1.986,39
Capítol	01.05	EQUIPAMENT	0,00
Capítol	01.06	URBANITZACIÓ	0,00
Capítol	01.GR	ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS	0,00
Capítol	01.SS	ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT	0,00
Obra	**01**	**BSE-22283 CQ**	**80.428,95**
			80.428,95

NIVELL 1 : Obra			**Import**
Obra	01	BSE-22283 CQ	80.428,95
			80.428,95

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....		80.428,95
Subtotal		80.428,95
21 % IVA SOBRE 80.428,95.....		16.890,08
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€	97.319,03

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(NORANTA-SET MIL TRES-CENTS DINOU EUROS AMB TRES CÈNTIMS)