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1. INTRODUCCIÓ 

Els projectes que promou l’Ajuntament de Barcelona s’han de fonamentar en l’excel·lència del disseny i 
l’optimització dels recursos econòmics, energètics i materials. 
 
L’excel·lència en el disseny arquitectònic és un paràmetre difícilment quantificable, però l’Ajuntament de 
Barcelona vetllarà perquè tots els projectes de la ciutat es facin dins un marc en el que es prioritzi a les 
persones, i s’atenguin a valors com: la durabilitat des de la idoneïtat en el manteniment; les solucions 
constructives racionals i senzilles; la integració amb l’entorn; l’optimització de recursos energètics per 
assolir, un grau desitjable d’autosuficiència; l’adaptabilitat i flexibilitat a possibles canvis; i la incorporació 
de sistemes tecnològics i de comunicació eficients quan sigui convenient. 
 

2. ÀMBIT D’ACTUACIÓ  

L’àmbit d’actuació és la planta primera del Mercat Besòs, a dia d’avui ja desocupada, que es 
correspon amb l’àmbit on hi havia hagut els magatzems dels paradistes. Donada la necessitat de reduir el 
nombre de parades del Mercat es va redactar un projecte i executar l’obra corresponent per traslladar 
aquests magatzems a la planta baixa reduint la superfície de vendes. La parcel·la que ocupa l’actual 
Mercat Besòs, està situada al carrer Cristòfol de Moura 259, al barri del Besós i el Maresme, Districte de 
Sant Martí de Barcelona. 
 
La superfície d’actuació prevista es de 750,85 m² construïts aproximadament, dividits entre la Planta 
primera i la Planta coberta.  
 
L’equipament delimita a Nord-est amb el terme de Sant Adrià del Besòs, al Sud-est amb el C/ Cristòfol de 
Moura, al Sud-oest amb C/Perpinyà i al Nord-oest amb el C/ Jaume Huguet. L’àmbit on es situa el Mercat 
Besòs està qualificat en el Pla General com a (7a). 
 
Pel que fa als edificis de l’entorn, a la zona hi conviuen diferents usos i paràmetres urbanístics: des de 
solars dedicats a parcs urbans (6b), parcs i jardins actuals de caràcter local (6a), solars amb habitatges 
plurifamiliars subjectes a ordenació volumètrica específica (18) a equipaments actuals (7a/7b). 
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3. HISTÒRIA DEL BARRI DE SANT MARTÍ 

Sant Martí era un territori ampli gairebé deshabitat, situat als afores de la muralla de Barcelona. S'estenia 
des del nord fins al riu Besòs i des de la mar fins a la muntanya del Carmel. En aquells temps, la línia de 
la costa estava més endarrerida, i gran part del que ara són els barris del Poblenou i el Besòs o bé eren 
marenys insalubres, o bé pantans i llacunes, que constituïen una prolongació natural del delta del riu 
Besòs.  
És així com al llarg dels segles, amb la reculada de la línia de costa i l'acció humana, la seva superfície va 
augmentar fins a convertir-se en un dels pobles més extensos del pla de Barcelona. 
 
Durant el segle XIX, el fort creixement demogràfic de la ciutat de Barcelona va permetre incorporar 
l'agricultura, fins llavors bàsicament de subsistència, en els circuits comercials, a partir de la introducció 
de noves tècniques agrícoles i cultius, així com de la dessecació dels terrenys pantanosos de la franja 
marítima. Molta població immigrant va arribar a Sant Martí atreta per l'oferta laboral que generava 
l'agricultura i la manufactura tèxtil, per la qual cosa aquest territori es va convertir en el segon nucli 
industrial de Catalunya. 
 
La industrialització va comportar la urbanització del medi rural i va accelerar el procés de creixement 
demogràfic de Sant Martí, amb la construcció consegüent de nous habitatges per als obrers prop de les 
fàbriques. Agricultors, pescadors, caçadors i ramaders van anar sent rellevats per la classe obrera, que 
creixia amb treballadors que venien, primer, de Barcelona i els seus voltants i, més tard, de la resta de 
Catalunya i d'Espanya. 
 
L'actual districte de Sant Martí es va crear l'any 1984 a partir del procés de descentralització política i 
administrativa que l'Ajuntament va iniciar en 1979. 

4. ANTECEDENTS  

El Mercat del Besòs es va construir al 1968, al barri del Besòs, amb l'objectiu de proveir a aquesta zona 
del districte de Sant Martí d'un mercat alimentari. Als anys 90 s’hi van fer obres de millora estructural. 
 
Avui dia hi ha la voluntat, per part dels Serveis del Departament de Pla de Barris de Foment de Ciutat SA, 
Ajuntament de Barcelona, de dotar d’us l’antic espai de magatzems del Mercat Besòs, amb la voluntat de 
col·locar-hi usos culturals (encara per definir). 
 
Donada la necessitat de reduir el nombre de parades del Mercat es va redactar un projecte i executar 
l’obra corresponent per traslladar aquests magatzems a la planta baixa reduint la superfície de vendes. La 
morfologia original del Mercat Besòs, un edifici allargat amb tres carrers interiors longitudinals es va reduir 
a dos com a conseqüència d’aquest trasllat dels magatzems que estaven a la planta primera. 
 
En relació als serveis de subministrament de companyies existents a l’àmbit, el solar presenta actualment 
un seguit de serveis que caldrà tenir en compte durant la redacció del projecte, així contemplar les 
afectacions que sigui necessàries.  

5. ESTAT ACTUAL I EMPLAÇAMENT 

L’àmbit d’actuació es situa en una part de l’edificació del Mercat del Besòs situada al carrer de Cristóbal 
de Moura, 259, del barri d’ El Besòs i el Maresme. L’edifici del mercat  limita en les quatre direccions amb 
els següents carrers:  
 
- al sud amb el carrer Cristòfol de Moura  
- a l’oest amb el carrer Perpinyà  
- a l’est amb parcel·la del municipi de Sant Adrià  
- al nord amb el carrer Jaume Huguet.  
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La morfologia original del Mercat Besòs, un edifici allargat amb inicialment tres carrers interiors 
longitudinals que es va reduir a dos com a conseqüència d’aquest trasllat dels magatzems que estaven a 
la planta primera.  
 
La coberta del Mercat ha estat des de sempre l’aparcament on els paradistes hi estacionen els seus 
vehicles i exerceixen càrrega i descàrrega. La manera d’accedir-hi era amb una rampa que s’agafava des 
del carrer Cristòfol de Moura i que discorria paral·lela al carrer Perpinyà formalitzant la façana.  
En el Projecte de Reforma dels espais logístics i nous accessos al Mercat Besòs es va proposar el trasllat 
d’aquesta rampa a l’altra extrem del Mercat (avui ja executat), en el front al carrer Jaume Huguet. Això 
permetia alliberar l’espai de l’antiga rampa per accedir a la coberta i convertir-lo amb el nou accés 
peatonal al Mercat Besòs. D’aquesta manera se segregava de l’àmbit logístic on hi ha el moll de càrrega i 
la zona de les escombraries també objecte de reforma.  
El nou accés peatonal és un cos adjacent al mercat que conforma nova façana a l’Avinguda Cristòfol de 
Moura i al primer tram del Carrer Perpinyà. L’estructura d’acer d’aquesta nova edificació s’aprofita per 
rehabilitar estructuralment el voladís de la planta primera (objecte d’aquest encàrrec) i permet retirar els 
reforços existents dignificant la façana del Mercat.  
 
El cos de planta primera, objecte d’aquest encàrrec, és un cos rectangular hermètic d’obra vista sense 
obertures. Uns lluernaris molt malmesos s’encarreguen de fer arribar la llum natural als actuals 
passadissos de distribució dels magatzems en desús.  
L’accés al cos de planta primera es realitza per l’escala existent de tres trams. A més a més existia un 
muntacàrregues que s’ha suprimit i substituït amb la construcció d’un recinte per un ascensor de vuit 
persones.  
Aquesta escala i ascensor comparteixen un espai al qual s’hi arriba a través d’una doble porta que 
s’agafa des del nou cos adjacent al mercat, el qual serà el nou accés peatonal i que al mateix temps 
compartirà l’accés al mercat amb l’accés al cos de planta primera.  
 
Està verificada l’existència prèvia de la xarxa de servei d’aigua potable, el subministrament d’electricitat, 
servei de clavegueram i plujanes i servei de xarxa de telecomunicacions.  

6. PLANEJAMENT VIGENT 

El planejament vigent que afecta a l’àmbit de referència és el PLA GENERAL METROPOLITÀ DE 
BARCELONA (en endavant PGM), aprovat definitivament per acord de en la Comissió Provincial 
d’Urbanisme en sessió de data 14 de juliol de 1976 i publicat en el DOGC en data el 19 de juliol de 1976.  
D’acord amb l’establert a l’article 213 de les Normes Urbanístiques del PGM, els equipaments qualificats 
com a tals i ja existents o que estiguin en execució, anteriors al Pla Comarcal de 1953 o realitzats de 
conformitat amb aquest i amb els Plans Parcials del seu desenvolupament com va ésser el cas del Plan 
Parcial de ordenación del poblado sudoeste del Besòs, aprovat definitivament per la Comissió 
d’Urbanisme de Barcelona en sessió plenària celebrada el 12 de maig de 1959, quedaran afectats al 
mateix tipus d’equipament existent o previst, segons la classificació donada per l’article 212 de les 
esmentades Normes Urbanístiques. 
 
Tot i que l’esmentat Pla parcial de 1959 va qualificar els sòls de verd privat, la seva inclusió dins el 
polígon d’actuació per expropiació previst pel mateix planejament, va fer que es formalitzant-se l’Acta 
d’expropiació el 10 de juny de 1960, fet que va suposar l’adquisició dels terrenys per l’Ajuntament de 
Barcelona i destinant els mateixos a la construcció d’un mercat l’any 1968, fet recollit pel PGM l’any 1976. 
Per tant, el PGM va qualificar els sòls de referència d’Equipaments comunitaris i dotacions actuals 
(clau 7a), tot sotmetent-se a les prescripcions de l’esmentat article 213 de les Normes Urbanístiques, 
destinant els sòls a equipaments actuals.  
En aquest sentit, el plànol b-2 “Plànol d’ordenació” a escala 1:5.000 del PGM identifica els sòls de l’illa 
formada pels carrers Cristóbal de Moura, Perpinyà i Jaume Huguet d’equipaments públics existents, 
quedant afectats al tipus d’equipament de proveïment i subministraments que inclou els mercats i altres 
centres de proveïment de titularitat pública, i mantenint l’ordenació volumètrica específica com la resta de 
blocs residencials amb una alçada més baixa.  
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En qualsevol cas, la mutació del tipus d’equipament esmentat es farà d’acord amb el que disposa l’article 
214 de les Normes Urbanístiques del PGM, que determina com a requeriment l’elaboració d’un pla 
especial urbanístic que determini el tipus d’equipament, així com l’ordenació detallada. El seu contingut ve 
regulat per l’article 215 de les mateixes Normes Urbanístiques del PGM, tot justificant la necessitat o 
conveniència del pla i incorporant les determinacions establertes en l’article 93.7 del Decret 305/2006, de 
18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, així com el corresponent estudi de 
mobilitat generada si ho exigeix la legislació sobre mobilitat.  
D’acord amb l’article 217 de les Normes Urbanístiques del PGM, l’edificació s’ha d’ajustar a les 
necessitats funcionals de l’equipament, al paisatge i a les condicions ambientals, que haurà de respectar, 
i a la integració al sector on s’ubica, tot determinant les diferents condicions urbanístiques en l’esmentat 
pla especial urbanístic. Al tractar-se de sòl urbà, el tipus d’equipament ha de regir-se pel tipus d’ordenació 
de la zona (clau 18) on se situa l’equipament, o si s’escau, de la zona contigua respectant les condicions 
d’edificació vigents.  
 
Vist els antecedents urbanístics i l’objecte de l’actuació, es conclou que la proposta requereix de la 
tramitació del corresponent pla especial urbanístic que reguli les noves condicions d’edificació de 
l’equipament dins el sòl qualificat de 7a, així com el tipus d’equipament cultural que s’afegeix a l’existent 
de proveïment i subministrament.  
L’esmentat pla especial urbanístic tindrà el contingut mínim necessari establert per la legislació 
urbanística de forma justificada, tot avaluant l’increment de la mobilitat, els nous desplaçaments provocats 
per la nova activitat i el càlcul del número de places d’aparcament de bicicletes, així com la justificació de 
que es tracta d’un equipament de proximitat sense que sigui necessari incrementar la previsió 
d’aparcament a l’interior de l’edifici d’acord l’establert a l’article 298.2L de la Modificació de les Normes 
Urbanístiques del PGM que regulen l’aparcament al terme municipal de Barcelona, aprovat definitivament 
per la Subcomissió d’Urbanisme del municipi de Barcelona en sessió de 18 de setembre de 2018. 
 

7. OBJECTE DEL CONCURS 

L’objecte de l’actuació és la reutilització de l’antic espai de magatzems de planta primera del Mercat 
Besòs i l’ampliació del badalot de coberta per ubicar-hi espais culturals. 
 
Els objectius principals de l’adequació son: 
 

- Adequar la planta primera del Mercat per ubicar-hi usos culturals.  
- Adequar i refer la coberta de la planta primera per tal de fer-hi una remunta on ubicar-hi el nou 

programa. 
- Plantejar la comunicació entre el nou espai cultural tant amb la resta de l’edifici com amb l’entorn 

immediat. 
 
La intervenció es preveu plantejar en una sola fase. El projecte de reforma interior i ampliació engloba 
una superfície aproximada de 750,85 m² que serà objecte del contracte de l’adjudicatari del present 
concurs. 
 
L’adjudicatari del present encàrrec, serà el responsable  de redactar el projecte bàsic i la llicència 
ambiental, el projecte executiu, el projecte d'instal·lacions, la certificació energètica, l’estudi de seguretat 
i salut i els documents de sostenibilitat i medi ambient, així com també el seguiment i la direcció d’obra, 
Pla de Cales, Actualització del pressupost, Pla Especial Urbanístic i Projecte Modificat en cas de que es 
consideri necessari, tenint en compte el marc de requeriments, el marc econòmic i la normativa que li 
sigui d’aplicació.  

L’adjudicatari haurà de donar compliment al Planejament i a la normativa que li sigui d’aplicació en cada 
cas, i desenvoluparà amb tot detall les prescripcions dels documents tècnics del present plec. 
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Serà tasca de l’adjudicatari del present concurs, desenvolupar a nivell de bàsic i executiu la organització 
dels espais, per tal que es doni compliment a la normativa i als requeriments funcionals i tècnics que li 
són d’aplicació. 

El projecte tindrà en compte criteris de sostenibilitat. Amb especial èmfasi en l’estalvi energètic i les 
baixes emissions de gasos contaminants. Les propostes que es facin han d’afavorir l’acompliment 
d’aquests dos conceptes. 
 

8. CARACTAERÍSTIQUES DE L’ACTUACIÓ  

 
REFORMA I AMPLIACIÓ DEL MERCAT BESÓS 
 

597,85  m² CONSTRUITS DE REHABILITACIÓ 

153,00  m² ÚTILS OBRA NOVA 

 

REHABILITACIÓ I OBRA NOVA 
 

1.664.956,37 € ( PEC IVA inclòs) pel total de l’actuació 
                
 
 
Es preveu actuar en un total de 750,85 m2 construïts dividits aproximadament en 153,00  m² d’obra nova 
i 597,85  m² de rehabilitació. 
L’edifici existent es composa de PB+ 1 i planta badalot, necessita intervencions de redistribució i 
rehabilitació en planta primera, mentre que a planta coberta és on s’ubica la nova ampliació del badalot 
existent.  
 
REFORMA: 
 
L’àmbit a reformar és la planta primera de l’edifici. La voluntat és mantenir (en la mesura del possible) 
l’estructura actual. És necessari  intervenir en l’envolupant (façanes i coberta) per garantir entrada de 
llum, facilitar passos d’instal·lacions, millorar prestacions tèrmiques i/o acústiques, garantir estanqueïtat...  
 
OBRA NOVA: 
 
L’àmbit a construir de nou és la planta coberta de l’edifici. Es demana reconstruir el forjat de la coberta 
per adaptar-lo al nou programa i fer practicable la coberta (actualment prevista de graves) i ampliar el 
badalot existent per ubicar-hi els nous usos proposats.  
Es demana garantir un pas/sortida a la part posterior (aparcament) que garanteixi una doble sortida en 
cas de necessitat d’evacuació.  
 
Al mateix temps es demana mantenir en la mesura del possible l’ordre de l’estructura actual, millorar les 
prestacions tèrmiques i acústiques, preveure les instal·lacions, solucionar els aspectes d’estanqueïtat, 
estudiar la possibilitat d’accedir en alguns espais de les cobertes, replantejar l’envolupant per obtenir 
entrada de llum natural i vistes i també estimar un pressupost de la intervenció. 
 
 
 
 
 
 
 

   ACTUACIÓ     
 
 
SUPERFÍCIE D’ACTUACIÓ 
 
 
 
TIPOLOGIA 
 
 
IMPORT ESTIMAT OBRA  
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9. PROGRAMA FUNCIONAL  

El projecte utilitzarà com a base els criteris establerts pel document: Avantprojecte d’Espais culturals a 
l'antic espai de magatzems del Mercat del Besòs, en el marc del Pla de barris del Besòs. 
Es tindran en compte les superfícies mínimes aproximades establertes en aquest document i també les 
relacions funcionals entre els diversos espais que conformen el programa. A continuació s’indiquen les 
superfícies útils recomanades dels espais. En funció dels espais resultants les superfícies es poden 
veure ajustades segons la proposta, sempre tenint en compte les superfícies aproximades de referència. 
 
PLANTA PRIMERA 
 
• Espai de treball Co-working  (130m2) 
• Sales taller I,II,III,IV (30-50m2) 
• Sales reunions I,II,III,IV (20-30 m2) 
• Lavabos (20m2) 
• Magatzems (35m2) 
• Vestíbul/recepció (65m2) 
• Pati (75m2) 
 
PLANTA COBERTA  
 
• Sala actes/polivalent  (120m2) 
• Magatzem 2 (8m2) 
• Vestíbul 2 (5m2) 
• Pati 2 (70m2) 
 
La proposta ha de ser el més flexible i versàtil possible de manera que es fixaran els elements formals 
bàsics que es consideraran estructurants (funcionalment) com nuclis de banys, patis, escales i ascensor... 
i es comprovarà quines possibilitats d’espais organitzen per abraçar les sales de reunions, el co-working, 
sala d’actes/polivalent, magatzems, vestíbul... 
 
 

10. CRITÈRIS D’INTERVENCIÓ 

El projecte tindrà en compte criteris de sostenibilitat. Amb especial èmfasi en l’estalvi energètic i les 
baixes emissions de gasos contaminants. Les propostes que es facin han d’afavorir l’acompliment 
d’aquests dos conceptes. 
S’haurà d’introduir sistemes passius que redueixin la demana energètica i criteris d’eficiència energètica 
que en redueixin els consums. S’haurà d’aconseguir la màxima autoproducció d’energia així com la 
màxima autosuficiència energètica. El projecte de rehabilitació + ampliació haurà de comptar amb la 
corresponent certificació energètica. Per tant, haurà de ser un edifici amb qualificació ABB en Consum 
d’Epnr i demandes de calefacció i refrigeració respectivament, generació renovable per l’ACS segons 
normativa (OMA, CTE) i instal·lació fotovoltaica que aprofiti la superfície apta per captació solar 
disponible. Es demanarà que la qualificació energètica no sigui inferior a:  
 

-Qualificació A: Consum d’energia primària renovable  
-Qualificació B: Demanda de calefacció i refrigeració  
 

En la proposta de redacció del projecte s’haurà de preveure l’estat final objectiu i delimitar i planificar les 
fases per tal de que l’edifici assoleixi les prestacions requerides per la Instrucció Tècnica de l’Ajuntament. 
 
El projecte haurà de vetllar per tal de permetre una accessibilitat universal a l’àmbit, propiciant sempre 
com a mínim un recorregut peatonal accessible als diferents espais. 
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11. CONDICIONANTS DELS PROJECTES D’EDIFICACIÓ 

La proposta haurà de complir totes les normatives vigents aplicables en el moment de la seva redacció, 
especialment les que fan referència a seguretat d’utilització, seguretat contra els incendis, manteniment, 
materials i sostenibilitat. 
L’edifici s’haurà d’adequar a la legislació autonòmica i estatal vigent en matèria d’edificació, i haurà de 
complir les especificacions concretes d’un equipament de les seves característiques. 
 
Tots els espais i recorreguts d’ús públic seran accessibles. 
 
S’utilitzaran materials de manteniment nul o mínim, amb gran durabilitat i fàcil substitució. 
 
Es valorarà la utilització de materials reutilitzats-reutilitzables o reciclats-reciclables que compleixin la 
resta de premisses de manteniment i durabilitat. 
 
Es seguiran els paràmetres de condicionament ambiental per evitar que els usuaris adquireixin lipoatròfia 
semicircular. 
 
Cal evitar les solucions que suposin un sobrecost en la construcció o el posterior manteniment respecte a 
les solucions estandarditzades.  
 
Els sistemes constructius utilitzats hauran de ser provats, racionals i de manteniment mínim. 
 
Tota la fusta que es faci servir haurà de provenir d’explotacions sostenibles i haurà d’aportar les 
certificacions pertinents a l’efecte. 
 
Eficiència energètica i sostenibilitat: 
 
El projecte es redactarà segons el plec de Prescripcions tècniques de Projectes d’Edificació i el Manual 
d’Estructuració Informàtica de BIM/SA.  
 
El projecte inclourà els documents de sostenibilitat i medi ambient (incloent la memòria ambiental, si 
s’escau) que s’estructurarà segons el plec que es proporcionarà als redactors  
 
El projecte haurà de contemplar l’aplicació de criteris de sostenibilitat ambiental i d’ecoeficiència 
energètica, tot reduint el consum d’aigua potable, aplicant sistemes passius energètics i utilitzant 
materials de construcció sostenibles. 
 
Cal minimitzar els impactes ambientals derivats de les obres i tendir a l’autosuficiència energètica i 
l’excel·lència ambiental en els projectes d’espai públic i d’edificació. 
 
Per tal de garantir aquest compromís, el projecte haurà de donar compliment i justificar la “Instrucció 
tècnica per a l’aplicació de criteris de sostenibilitat en projectes d’obres” i la “Instrucció tècnica per a 
l’aplicació de criteris de sostenibilitat en la fusta” de l’Ajuntament de Barcelona, publicades al número 14 
de la gaseta  Municipal de  Barcelona  en  data  10  de  maig  de  2015.  Les  instruccions  es  poden 
descarregar als següents enllaços: 
 
http://www.ajsosteniblebcn.cat/ins_cat_cap_obres_maq_67292.pdf  
http://www.ajsosteniblebcn.cat/ins_cat_cap_fusta_maq_67226.pdf 
EL projecte haurà d’incloure la documentació de les mesures preses per tal que l’edifici sigui de consum 
quasi nul (nZEB) per obtenir la validació de l’Agència de l’Energia de Barcelona-AEB. L’enllaç de l’AEB on 
es poden obtenir els requeriments és:  
https://energia.barcelona/es/agencia-de-energia-de-barcelona 
 

http://www.ajsosteniblebcn.cat/ins_cat_cap_obres_maq_67292.pdf
http://www.ajsosteniblebcn.cat/ins_cat_cap_fusta_maq_67226.pdf
https://energia.barcelona/es/agencia-de-energia-de-barcelona
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12. ABAST DE LA FEINA 

L’encàrrec consisteix en la redacció de, (inclosa valoració econòmica de la solució): 
 

- Projecte Bàsic  
- Projecte Executiu  
- Projecte de Mobiliari i senyalística  
- Pla de Cales 
- Pla Especial  
- Actualització de pressupost (si s’escau) 
- Projecte Modificat (si s’escau) 
- Direcció d’Obra  

 
Documentació a lliurar amb el projecte Bàsic: 
 

- Memòria descriptiva de l’actuació  
- Documentació gràfica 
- Valoració econòmica 
- Llicència ambiental 

 
Un cop validat pel Districte de Sant Martí, BIM/SA i altres agents de l’Ajuntament de Barcelona, i si es 
decideix que el projecte té continuïtat, es desenvoluparà el Projecte Executiu, l’estudi de seguretat i 
salut, els documents de sostenibilitat i medi ambient, el projecte d’instal·lacions i la certificació energètica. 
 
Documentació a entregar amb el Projecte Executiu: 
 

- Memòria descriptiva de l’actuació 
- Annexos 
- Documentació gràfica 
- Valoració econòmica 
- Documents de sostenibilitat (inclou Memòria ambiental) 
- Estudi de seguretat i salut 
- Certificat energètic. Sols seran acceptades eines de programari reconeguts per a la CEE que no 

siguin simplificats.  
 
El projecte haurà de donar compliment i justificar la “Instrucció Tècnica per a l’aplicació de criteris 
ambientals en projectes d’obres” de l’Ajuntament de Barcelona, publicada a la Gaseta Municipal de 
Barcelona en data 28 de gener de 2021 amb el Codi Segur de Verificació (CSV) af39-6090-d254-6343. La 
instrucció es pot descarregar a l’enllaç: 
 
http://www.ajsosteniblebcn.cat/it-projectes-obres-rev-2020_133881.pdf 
 
Amb el lliurament del Projecte Executiu definitiu, els adjudicataris complimentaran degudament el 
“Quadre de Mètriques” per via telemàtica, a l’entorn informàtic de BIMSA. Es proporcionarà un 
codi per accedir-hi i s’omplirà directament el formulari, sense perjudici que calgui incorporar el 
quadre al projecte en paper. 
 
Durant totes les fases de redacció del projecte s’hauran d’aplicar els condicionants tècnics establerts en 
els Plecs de Condicions Tècniques dels Serveis Municipals. Es donarà compliment als requeriments de la 
documentació tècnica que es pot trobar a la web municipal www.bcn.cat/plecstecnicsespaiurba que siguin 
d’aplicació al projecte. 
 
Aquest document de criteris servirà de base per a desenvolupar el projecte. Caldrà analitzar i verificar tota 
la informació lliurada en aquest plec de criteris. 

http://www.ajsosteniblebcn.cat/it-projectes-obres-rev-2020_133881.pdf
http://www.bcn.cat/plecstecnicsespaiurba
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Durant la redacció del projecte es realitzaran un conjunt de reunions que tindran per objecte, entre 
d’altres, fer el seguiment de l’evolució de la redacció del projecte. L’Institut Barcelona Esports, el Districte 
de Sant Martí i BIMSA marcaran i definiran les línies de treball. Serà tasca i responsabilitat de 
l’adjudicatari desenvolupar la formalització de l’encàrrec seguint de manera consensuada els criteris i 
premisses aportats amb la documentació lliurada i durant la redacció del projecte. 
 
Durant la redacció del projecte i fins a la seva aprovació administrativa, el redactor haurà d’assistir a totes 
les reunions de seguiment a les que sigui convocat, així com incorporar els ajustos i modificacions que 
se’n desprenguin. 
 
Serà tasca del projectista redactar les corresponents actes de seguiment de les reunions del projecte. 
 
Durant la redacció del projecte, l’adjudicatari haurà de reunir-se amb tots els REM’s (Responsables 
Municipals) que siguin d’aplicació (segons llistat proporcionat pel propi Ajuntament), per tal de pactar i 
acordar les solucions que afecten a diversos temes com l’accessibilitat, la protecció contra incendis, 
prevenció de riscos laborals, patrimoni arquitectònic i arqueològic, etc. Amb el lliurament del projecte 
bàsic, cadascun d’aquests REM’s elaborarà un informe i tots junts conformaran la Conformitat Tècnica de 
Projecte (CTP).   
 
Així mateix, caldrà aplicar els condicionants tècnics dels REM’s en totes les fases de la redacció dels 
projectes si s’escau. Es donarà compliment als requeriments de la documentació tècnica que es pot 
trobar al web municipal  www.bcn.cat/plecstecnicsespaiurba que siguin d’aplicació al projecte.  
 
També es realitzaran les presentacions necessàries amb les Associacions de veïns i entitats de la zona 
per a pactar la solució proposada. S’haurà de generar la documentació necessària per a donar suport a 
aquestes possibles presentacions que es realitzin del projecte. 
 
L’adjudicatari del present encàrrec haurà de fer les comprovacions necessàries per tal de verificar la 
documentació gràfica lliurada. 
 
Les imatges 3D han d’explicar amb un llenguatge realista el conjunt de la solució proposada i els seus 
principals detalls a destacar. Cada imatge anirà precedida de la foto d’estat actual. 
 
El Projecte Executiu contindrà tota la documentació necessària per a que es pugui aprovar i l’obra es 
pugui licitar i construir adequadament. El projecte definitiu es considerarà entregat i conforme en el 
moment en que hagi superat el tràmit d’aprovació definitiva o equivalent. Posteriorment si les obres es 
duen a terme es contractarà la direcció d’obra.  
 
També és possible que s’encarregui a l’adjudicatari la redacció del projecte de mobiliari i senyalística, 
així com el seguiment de la producció i la seva col·locació i liquidació d’obra, en cas de que es consideri 
necessari. 
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13. PLÀNOLS DE SITUACIÓ I URBANISTIC  

 

 

14. FOTOGRAFIES 
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15. DOCUMENTACIÓ LLIURADA 

1a volta 
 

Document 1 (és el present document) 
“Plec de criteris d’intervenció del concurs per l’Adequació interior i ampliació del Mercat del 
Besòs, al Districte de Sant Martí, Barcelona. 
 
Document 2 
Document d’AVANTPROJECTE D’ESPAIS CULTURALS A L'ANTIC ESPAI DE MAGATZEMS 
DEL MERCAT DEL BESÒS, EN EL MARC DEL PLA DE BARRIS DEL BESÒS.· 
 
Document 3 
Enllaç  per a descàrrega de cartografia municipal 
 
Document 4 
Documentació de les diverses companyies de serveis en l’àmbit 

 
Adjudicatari del concurs: 

 
Document 5 
“Plec de Prescripcions Tècniques per a la Redacció de Projectes d’Edificació” de BIMSA. 
 
Document 6 
“Manual d’Estructuració Informàtica dels Projectes Executius” de BIMSA.  
 
Document 9 
“Manual Bàsic per a l’elaboració de la Memòria Ambiental associada als Projectes d’obres de 
l’Ajuntament de Barcelona”. 
 
Document 10 
“Instrucció Tècnica per a l’aplicació de criteris de sostenibilitat en Projectes d’obres”.  
 
Document 11 
“Instrucció Tècnica per a l’aplicació de criteris de sostenibilitat en la fusta”. 
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Barcelona, en data de la signatura electrònica  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maite Gamez Rus     Oriol Bonet Boixadera  
Directora Tècnica Adjunta Gestió Territorial  Director Tècnic Gestió Territorial 
Bimsa – Ajuntament de Barcelona   Bimsa – Ajuntament de Barcelona 
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