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1. INTRODUCCIÓ 

Els edificis industrials de nau rectangular, finestres verticals, estructures a base 
d’encavallades de fusta i cobertes de teula formant les dents de serra coneguts com a 
vapors, han estat els edificis emblemàtics de la ciutat de Sabadell. El nom de vapor es 
déu a l’energia que utilitzaven per a poder treballar, i les seves xemeneies distingien 
l’skyline de la ciutat de Sabadell de l’època, i fins i tot de l’actual. 

Durant el primer terç del segle XX el sector agrari va patir una decadència irreversible a 
favor del bon moment industrial que vivia la ciutat. Sabadell va ser una de les ciutats 
protagonistes en el procés d’industrialització de Catalunya. Va ser la indústria tèxtil, i més 
concretament el subsector llaner, el que va tirar endavant aquesta pròspera etapa 
industrial. Gràcies a l’impuls del sector tèxtil, altres indústries com la metal·lúrgica 
(maquinària i accessoris), la química (lleixius i colorants), la pell (corretges), la fusta 
(rodets) o la paperera i les arts gràfiques (paper d’embalar), van anar adquirint cada cop 
més pes en el mosaic d’activitat econòmica de la ciutat. 

La guerra civil espanyola no va suposar un greu trencament en aquest aparell productiu i 
es va poder reprendre l’activitat sense excessius entrebancs. Un cop passada la barrera 
dels anys quaranta i fins els seixanta, la indústria tèxtil va seguir tenint un bon paper. A 
partir dels setanta va anar guanyant un nou sector, el de la confecció. En aquell moment, 
el canvi d’hàbits de consum de roba va fer que es passés de comprar la roba a metres a 
fer-ho en botigues, o bé ja confeccionada per sastres i modistes. A partir dels setanta el 
sector serveis, juntament amb el comerç, va començar a prendre importància dins de les 
activitats econòmiques de la ciutat. 

En el cas de la fàbrica Artèxtil, l’activitat al voltant de la llana s’ha mantingut fins a la 
tercera generació familiar, tot i que el 2002 va parar la producció, la marca ha redirigit 
l’activitat per concentrar-se en el disseny i la consultoria estratègica, sempre dins l’àmbit 
del tèxtil. 

La ciutat de Sabadell, dins del marc territorial del Vallès Occidental i la regió metropolitana 
de Barcelona, ha estat històricament una ciutat dedicada a l’activitat productiva. En 
períodes anteriors, la seva producció principal havia estat la indústria del tèxtil i en menor 
mesura altres activitats industrials de maquinària, automoció, ... 

El fenomen de la globalització i deslocalització de finals del segle XX ha esdevingut que 
Sabadell es transformés en una ciutat majoritàriament  dedicada als serveis i al terciari, 
decreixent la seva capacitat industrial tradicional. 

Immersos en el segle XXI, les noves tecnologies i la sostenibilitat són els nous paradigmes 
que han d’impulsar el creixement d’un nou model productiu, així com la manera de retenir 
la població jove i empreses vinculades a l’I+D i la formació de llocs de treball de 
qualificació mitjana o alta mitjançant la formació. 

En aquest context, es troben, per una banda la necessitat per part de l’ajuntament de 
Sabadell de mantenir, donar ús i posar en valor el patrimoni arquitectònic del municipi, i 
per una altra, la necessitat de creixement que té la Universitat Autònoma, en forma 
d’oferta acadèmica per a noves places pel grau d’infermeria, en una primera instància.  

En aquest cas és la històrica fàbrica Artèxtil, una gran infraestructura, inclosa en el catàleg 
de patrimoni, actualment inutilitzada, la que pot acollir aquesta necessitat de creixement 
de la Universitat, aconseguint la recuperació d’un element patrimonial i la creació d’un 
nou centre de formació i innovació, en aquest cas de les ciències de la cura i la salut. 
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2. OPORTUNITAT 

La demanda social per implantar una oferta de formació universitària pública d’infermeria 
a Sabadell amb els objectius d’ampliar la formació en infermeria per equiparar les 
dotacions de professionals als estàndards europeus, de donar resposta a la manca de 
professionals, així com per reequilibrar les ubicacions d’equipaments estratègics en 
l’àmbit de la Regió Metropolitana augmentar les places de ciències de la salut. 

La possibilitat de l’ajuntament de Sabadell de posar en valor una part del patrimoni 
industrial i arquitectònic municipal com és l’antiga fàbrica Artèxtil que és un edifici 
municipal catalogat pel seu gran valor arquitectònic i social, ubicat a la Gran Via, a mig 
camí entre el Parc Taulí i el Campus Sabadell de la UAB. Està conformat per un conjunt 
d’edificis distribuïts en tres volums: els despatxos, la gran nau i el cos annex, amb una 
superfície total de més de 12.000 m², que disposarà d’un espai lliure a la part nord i amb 
extrema  proximitat als accessos del riu Ripoll. 

 

 

 

Juntament amb la necessitat de la 
Universitat Autònoma d’ampliar la seva 
presència a la ciutat de Sabadell, amb 
una unitat docent destinada a impartir la 
docència teòrica-pràctica amb una 
capacitat màxima simultània de 150 
estudiants del grau d’Infermeria. La 
missió d’aquesta unitat docent és formar 
els futurs professionals del sistema 
sanitari, possibilitant que l’alumnat entri 
en contacte directe amb el personal 
assistencial, mèdic i d’infermeria, i amb 
els pacients a més de que puguin 
adquirir els coneixements i les habilitats 
inherents a la formació clínica suposen 
un gran repte tècnic per a la 
transformació d’aquest espai per a la 
docència universitària. 

El juny de 2021 l’Ajuntament de 
Sabadell, la UAB, el Consorci Hospitalari 
del Parc Taulí i l’ESDi van signar el 
Protocol de Col·laboració per al 
desenvolupament d’un Campus urbà de 
Ciències de la Vida i de la Salut a 
Sabadell, amb objecte de generar 
activitat econòmica, científica i formativa 
en qualsevol àmbit relacionat amb les 
ciències de la vida i de la salut. Dins el 
protocol es fa esmen concret del conjunt 
de l’Artèxtil com a contenidor per 
implementar entre altres la formació de 
medicina del Taulí, d’infermeria i 
fisioteràpia, i la possibilitat d’encabir 
espais incubadora i empresarials 
relacionats amb el sector de la salut. 
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3. ANTECEDENTS 

3.1. ANTECEDENTS DE L’EDIFICACIÓ 

El conjunt de l’antiga fàbrica de l’Artèxtil està situat sobre la Gran Via de Sabadell i 
l’eix constituït per un conjunt d’equipaments universitaris amb caràcter metropolità: el 
Consorci Sanitari del Parc Tauli, el Campus Sabadell de la UAB, la Fira de Sabadell 
i l’Escola de disseny ESDI. 

La seva situació es estratègica i central, per una part en proximitat a l’àmbit del parc 
fluvial del Ripoll i per altra ben connectat amb transport públic ferroviari ( estació de 
RENFE línia 4) , estació d’autobusos interurbans i transport públic urbà . 

La illa es troba delimitada pels carrers de Vidal, Romeu, Covadonga i Quevedo, amb 
una superfície aproximada de 14.224 m2 de sòl. Forma part d’una proposta de 
modificació puntual del Pla general municipal d’ordenació de Sabadell (expedient 
MPG-48). 
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HISTÒRIA I DOCUMENTACIÓ 

L’Artèxtil és l’edifici industrial racionalista més rellevant de la ciutat. El promotor i 
propietari d’aquesta obra fou en Josep Garcia Planas que encarregà el projecte a 
Santiago Casulleras. El projecte original data de 1940, tot i que la sol·licitud de 
llicència no es fa fins el gener de l’any següent, concedint-se el permís de construcció 
el 5 d’agost del 1941. El constructor de l’obra fou en Pere Arderiu. 

Posteriorment, l’any 1945, un cop acabada la construcció del primer projecte, es 
demana al mateix arquitecte una ampliació de la fàbrica i l’any 1949 una segona 
ampliació, que consisteix, entre d’altres coses, amb la construcció de naus 
destinades a magatzem. 

Antigament la casa dels propietaris, situada a l’altre cantó de la Gran Via (casa 
Arimon), comunicava amb la fàbrica mitjançant un passadís subterrani. 

IDENTIFICACIÓ GENERAL 

Conjunt fabril format per una nau de planta rectangular coberta amb nou dents de 
serra, amb un cos annex de planta baixa i dos pisos destinat a despatx, format per 
varis volums. El conjunt actual de l’antiga fabrica de l’Artèxtil està format per la nau 
principal , el cos d’oficines i la torre, connectada a la nau principal mitjançant un porxo. 
L’accés principal a l’edifici es produeix actualment a través del cos d’oficines, pel 
carrer de Quevedo. La part nord de l’edifici donarà façana a la futura plaça interior. 

DESCRIPCIÓ 

La nau principal està construïda amb murs de càrrega de totxo massís, estructura de 
pilars i jàssenes metàl·liques i coberta amb dents de serra i lluernes. Es troba 
lleugerament enlairada respecte a la rasant del carrer i distribuïda en planta baixa. A 
nivell de soterrani està solcada per un entramat en forma de pinta per la distribució 
dels serveis i instal·lacions.  

El cos d’oficines està format per planta soterrani, planta baixa, primera i segona. 
D’arquitectura racionalista, la seva façana presenta una volumetria de cossos 
variable en funció de la planta. 

El cos de la torre està format de planta baixa i planta pis, amb estructura de formigó.  

Un element de porxo el connecta amb la nau principal. Les façanes laterals de la nau, 
de planta baixa, segueixen un ritme clar i homogeni, marcat per les finestres 
rectangulars que coincideixen amb cada dent de serra.  

A la façana al carrer de Vidal les finestres són cegues i el coronament de l’edifici és 
horitzontal, ocultant el perfil característic de la coberta. 

A la façana del carrer de Covadonga les finestres es lliguen entre elles amb un marc 
ceràmic continu, dintre del qual els paraments opacs es mostren amb fàbrica de maó 
ceràmic vist.  

El cos del despatx que dona façana al carrer de Quevedo està format per dos volums 
maclats de planta baixa i dos pisos, amb finestres corregudes horitzontals en el volum 
principal. Un segon volum una mica més alt, amb un extrem de planta semicircular, 
compta amb tres franges verticals de finestres que en remarquen la verticalitat. 

La coberta de la nau és en dents de serra, amb cobertura de teula ceràmica, mentre 
que la coberta del cos del despatx és plana. 

Al cos de planta baixa i dos pisos els forjats es resolen amb voltes rebaixades de maó 
sobre perfils metàl·lics, marcant un ritme regular que es mostra en la disposició de 
les finestres. Hi ha un soterrani cobert amb volta rebaixada de maó ceràmic. 
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PLANEJAMENT VIGENT: INFORMACIÓ URBANÍSTICA I DRET DE SUPERFÍCIE. 

La qualificació del conjunt és d’equipament educatiu de caràcter general, que queda 
fixada pel Text refós de la Modificació puntual del Pla general municipal d’ordenació 
del balcó del Ripoll, a l’entorn del Carrer de Covadonga i la Plaça Clara Campoamor 
(MPG-120), aprovat definitivament en data 10 de juny de 2021.  

Aquesta ordenació permet l’aprofitament urbanístic en habitatge a la part nord, la 
delimitació d’un espai entremig de plaça interior i la qualificació d’equipament 
educatiu la part corresponent a la nau i edificis annexes 

Planejament en tràmit: Actualment i a efectes de delimitar el dret de superfície a la 
fàbrica de l’Artèxtil a favor de la UAB s’està tramitant una MPG com a resultat del 
manteniment de la torre i el cos de serveis, i per evitar contradiccions entre la 
delimitació de la clau d’equipament vigent i el límit real de les edificacions protegides 
a conservar, per tal que la qualificació d’equipament educatiu s’ajusti al límit de les 
edificacions. Aquesta modificació també ajustarà el límit al carrer Quevedo de 
l’equipament, de manera que el pati que està entre la façana de l’edifici i la tanca del 
carrer Quevedo es qualifiqui de zona verda. 
Aquest darrer canvi té sentit tenint en compte que des del Programa Gran Via-Ripoll 
s’està treballant un projecte d ‘urbanització del carrer Quevedo que abasta també el 
pati d’entrada del conjunt, i que es pretén integrar en l’espai públic per millorar la 
visualització i la configuració del conjunt. 
 

 

L’EDIFICACIÓ PATRIMONIAL PROTEGIDA 

L’edificació patrimonial objecte del present estudi està situada dintre de l’entorn de 
protecció número 26 del Pla especial de protecció del patrimoni de Sabadell (PEPPS 
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/ PE-47, aprovat definitivament per la CTUB en sessió de data 24-01-2008), tal i com 
s’assenyala en el retall del plànol P/3.11. 

 

 

 

 

 

El planejament especial distingeix dos graus de protecció diferents per al conjunt: 

a. Per a la meitat inferior de l’Illa, en l’àmbit situat entre el carrer Covadonga i la 
prolongació del carrer Marquès de Ciutadilla- l’hi atorga un nivell de protecció de 
caràcter global pel seu valor arquitectònic, amb una categoria de Bé Cultural 
d’Interès Local (BCIL) d’acord amb les determinacions de la Llei 9/1993 del 
Patrimoni Cultural Català. Distingeix aquesta part de l’edificació com una tipologia 
d’Indústria d’energia elèctrica. 

Dintre d’aquest àmbit s’identifiquen els elements protegits següents: 
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▪ Element E1: Correspon a les nou crugies amb dent de serra que constituïen el 
cos principal de la fàbrica original. 

▪ Element E3: Correspon al pati d’accés enjardinat que dona front al carrer 
Quevedo. Aquest element també està inclòs dintre de l’àmbit del Pla especial 
d’intervenció en el paisatge urbà (PEIPU/PE-51TR, aprovat definitivament per la 
CTUB en sessió de data 03-05-2007) i que el defineix com espai lliure 
configurada del paisatge urbà. 

▪ Element E4: Correspon al cos d’administració i oficines al qual s’accedeix des 
del pati anterior (Element E3). 

b. Per a la meitat superior de l’Illa, en l’àmbit situat entre la prolongació del carrer 
Marquès de Ciutadilla i el carrer Romeu l’hi atorga un nivell de protecció de 
caràcter documental pel seu valor arquitectònic. 

Dintre d’aquest àmbit s’identifiquen els elements protegits següents: 

▪ Element E2: Correspon a la xemeneia del sistema de calderes que proveïen de 
vapor i aigua calenta les instal·lacions de la fàbrica original. A aquest element 
aïllat se li atorga un nivell de protecció global. 

▪ Element E5: Correspon als patis i les naus industrials construïdes com ampliació 
de la fàbrica original, amb un grau de protecció únicament de caràcter 
documental. 

3.2. REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EN L’EDIFICACIÓ PROTEGIDA 

Els criteris amb els quals s’han de regular la intervenció en els diferents elements 
protegits es descriuen en l’apartat D de la fitxa 26 del vigent Pla especial de protecció 
del patrimoni de Sabadell (PEPPS). 

La fitxa assenyala la rellevància de les diferents qualitats que han destacat i fet entrar 
en valor l’element en qüestió. Fa esment de la qualitat arquitectònica, la qualitat 
paisatgística, la qualitat històrico-artística, la qualitat de memòria col·lectiva o cultural 
i, per últim, la qualitat de rellevància tipològica. 

En funció de l’element i el nivell de protecció que li correspongui, la fitxa assenyala 
els tipus d’intervenció admeses que en aquest cas són: la restauració, la rehabilitació, 
la desconstrucció i l’ampliació. 

La regulació de la intervenció que la fitxa 26 del PEPPS atribueix a cadascun dels 
elements protegits és la següent: 

 

Element E1. Cos principal de la fàbrica original 

Nivell de protecció: Global 

Enderrocs 

Caràcter normatiu bàsic 

 

No s’autoritza l’enderroc ni el desplaçament del 
conjunt 

Protegit. 

Volumetria 

Caràcter normatiu bàsic 

 

 

Caràcter normatiu 
complementari 

 

No s’autoritza la intervenció que no reconegui 
volumetria de l’element. 
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No s’autoritza l’obra nova a la mateixa parcel·la 
o parcel·les contigües que no reconegui la 
volumetria d’elements protegits. 

Façanes 

Caràcter normatiu bàsic 

 

 

Caràcter normatiu 
complementari 

 

No s’autoritza la modificació de composició i 
eixos rítmics tipològics originals. 
 

No s’autoritza la modificació de la proporció buit-
ple. 

No s’autoritza la modificació de proporcions 
d’obertures. 

No s’autoritza la modificació del coronament. 

Cobertes 

Caràcter normatiu 
complementari 

 

No s’autoritza la intervenció que no reconegui 
composició, vessants i pendents de les cobertes. 

No s’autoritza la modificació del sistema 
estructural tipològic de les cobertes. 

No s’autoritza l’ocultació del sistema estructural 
tipològic de les cobertes. 

No s’autoritza acabat que malmeti o desvirtuï les 
característiques tipològiques de les cobertes. 

Altres No s’autoritza el tancament perimetral de la 
propietat amb tanca opaca. 

 

Element E2. Xemeneia de la fàbrica 

Nivell de protecció: Global 

Enderrocs 

Caràcter normatiu bàsic 

 

No s’autoritza l’enderroc ni el desplaçament del 
conjunt 

Protegit. 
 

Volumetria 

Caràcter normatiu bàsic 

 

 

 

 

Caràcter normatiu 
complementari 

 

No s’autoritza la intervenció que no reconegui 
volumetria de l’element. 

No s’autoritza la modificació de la volumetria 
tipològica 

(base, fust i coronament) de l’element protegit. 
 

No s’autoritza l’obra nova a la mateixa parcel·la 
o parcel·les contigües que no reconegui la 
volumetria d’elements protegits. 

Façanes 

Caràcter normatiu 
complementari 

 

No s’autoritza la modificació de composició i 
eixos rítmics tipològics originals. 

No s’autoritza la modificació de la proporció buit-
ple. 

Altres No s’autoritza el tancament perimetral de la 
propietat amb tanca opaca. 
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Element E3. Pati d’accés enjardinat que dona front al carrer Quevedo 

Nivell de protecció: Global 

Enderrocs 

Caràcter normatiu bàsic 

 

No s’autoritza l’enderroc ni el desplaçament del 
conjunt 

Protegit. 

Volumetria 

Caràcter normatiu 
complementari 

 

No s’autoritza la intervenció que no reconegui 
volumetria de l’element. 

No s’autoritza ampliació adossada a l’element, 
dins l’àmbit de protecció. 

No s’autoritza l’obra nova a la mateixa parcel·la 
o parcel·les contigües que no reconegui la 
volumetria d’elements protegits. 

Altres No s’autoritza el tancament perimetral de la 
propietat amb tanca opaca. 

 

Element E4. Cos d’administració i oficines amb accés des del pati del carrer Quevedo. 

Nivell de protecció: Global 

Enderrocs 

caràcter normatiu bàsic 

 

No s’autoritza l’enderroc ni el desplaçament del 
conjunt 

protegit 

Volumetria 

caràcter normatiu bàsic 

 

 

 

caràcter normatiu 
complementari 

 

No s’autoritza la intervenció que no reconegui 
volumetria de l’element. 
 

No s’autoritza ampliació adossada a l’element, 
dins l’àmbit de protecció. 

No s’autoritza l’obra nova a la mateixa parcel·la 
o parcel·les contigües que no reconegui la 
volumetria d’elements protegits. 

Façanes 

caràcter normatiu bàsic 

 

 

 

caràcter normatiu 
complementari 

 

No s’autoritza la modificació de composició i 
eixos rítmics tipològics originals. 

No s’autoritza la modificació de la proporció buit-
ple. 
 

No s’autoritza la modificació de proporcions 
d’obertures. 

No s’autoritza la modificació de composició de 
fusteries. 

No s’autoritza la modificació del coronament. 

Cobertes 

caràcter normatiu 
complementari 

 

No s’autoritza la intervenció que no reconegui 
composició, vessants i pendents de les cobertes. 

No s’autoritza acabat que malmeti o desvirtuï les 
característiques tipològiques de les cobertes 
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Altres No s’autoritza el tancament perimetral de la 
propietat amb tanca opaca. 

Element E5. Patis i naus industrials ampliació de la fàbrica original 

Nivell de protecció: Global 

Volumetria 

Caràcter normatiu 
complementari 

 

No s’autoritza l’obra nova a la mateixa parcel·la 
o parcel·les contigües que no reconegui la 
volumetria d’elements protegits. 

3.3. PROPOSTES D’ACTUACIÓ EN ELS ÀMBITS PROTEGITS 

D’acord amb la proposta de modificació puntual del PGMOS, dintre d’aquest entorn 
protegit les propostes d’actuació es distingeixen segons els àmbits següents: 

Elements amb protecció global destinats a zona industrial de noves tecnologies 

Aquesta part correspon al cos d’oficines de la fàbrica, edificat en planta baixa i dues 
plantes pis- situat en la part inferior de l’Illa al qual s’accedeix des d’un pati enjardinat 
que confronta al carrer Quevedo i les primeres quatre crugies amb coberta de dent 
de serra del cos principal de l’antiga fàbrica. D’acord amb la modificació puntual del 
PGMOS es qualificarà com a zona industrial de noves tecnologies (clau 5-2nt). 

El PEPPS inclou dintre d’aquest àmbit una part de l’element protegit E1 (quatre de 
les nou naus) i els elements protegits E3 (pati) i E4 (oficines) . D’acord amb el nivell 
de protecció global atorgat es permeten intervencions de restauració i/o rehabilitació. 

Elements amb protecció global destinats a equipaments comunitaris 

Aquesta part correspon a les restants cinc crugies amb coberta de dent de serra dels 
cos principal de l’antiga fàbrica i se situa a la part central de l’Illa. D’acord amb la 
modificació puntual del PGMOS que es tramita es qualificarà com a sistema general 
d’equipament educatiu (clau C-1). 

Aquest àmbit es correspon amb la part restant de l’element protegit E1 (cinc de les 
nou naus) que determina el PEPPS. D’acord amb el nivell de protecció global atorgat 
es permeten intervencions de restauració, rehabilitació i/o ampliació. 

Elements amb protecció documental inclosos en un àmbit de transformació 

Aquesta part correspon a la meitat superior de l’Illa de la Fàbrica Artèxtil, situada per 
sobre de la prolongació del carrer Marquès de Ciutadilla i que arriba fins el carrer 
Romeu. Compren les naus que van ser construïdes en una segona i tercera ampliació 
de la fàbrica original. 

D’acord amb la modificació puntual del PGMOS aquesta part serà l’objecte principal 
de la transformació urbanística de l’àmbit i es qualificarà majoritàriament com a zona 
residencial (clau 1-8). També es delimita una part de sistema general d’equipament 
educatiu (clau C-1) per a la instal·lació d’un nou aulari i la reserva corresponent de 
sistema local de places i jardins urbans (clau d-1). 

Aquest àmbit es correspon amb l’element protegit E5 que determina el PEPPS (patis 
i naus d’ampliació de la fàbrica original) al qual se l’hi atorga un nivell de protecció 
exclusivament documental. Es permeten les intervencions de desconstrucció i nova 
edificació, amb les limitacions imposades al PEPPS per la seva contigüitat amb un 
conjunt de protecció global. 
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Dins de l’àmbit anterior es troba l’element protegit E2 (xemeneia) per al que d’acord 
amb el nivell de protecció global atorgat es permeten intervencions de restauració i/o 
rehabilitació. 

El Projecte executiu de les obres de reforma de la cruïlla Gran Via-Quevedo i del pati 
de l'Artèxtil. Fase 1, que ordenen la urbanització de la façana d’accés i la planimetria. 

4. OBJECTE DEL CONCURS DE PROJECTES 

4.1. OBJECTE DEL CONCURS 

L’Objecte del present Plec de Prescripcions Tècniques és concretar els treballs i definir 
les obligacions del contractista, corresponents al concurs de projecte restringit a dues 
voltes anònimes, amb intervenció de jurat, per a la contractació conjunta dels serveis 
de redacció de l’estudi previ del conjunt i del  projecte bàsic, el projecte executiu i la 
direcció facultativa de les obres (direcció d’obra, direcció d’execució d’obra i 
coordinació de la seguretat i salut en la fase d’execució de les obres i altres activitats 
que li son pròpies), alhora que la resta d’accions definides la Plec, per a la reforma, 
rehabilitació i adequació de l’edifici ARTÈXTIL, situat a la confluència dels carrers 
Vidal, carrer Covadonga i carrer Quevedo, a la ciutat de Sabadell, amb la finalitat de 
seleccionar la proposta arquitectònica que per la seva qualitat, valors tècnics, 
funcionals, arquitectònics, culturals i mediambientals, obtingui la major puntuació 
d’acord als criteris de valoració i es consideri, per tant, la més idònia. 

La documentació que es presenti haurà d’estar sempre d’acord amb els criteris 
establerts en: 

1. Ordre TMA / 851 / 2021, de 23 de juliol, per la que es desenvolupa el document tècnic 
de condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per l’accés i la utilització 
dels espais públics urbanitzats 

2. La LOE (llei 38/1999 de 5 de novembre, d’ordenació de l’edificació) i el seu marc 
normatiu desenvolupat posteriorment amb el Codi tècnic de l’edificació. 

3. El RD 732/2019 del 20 de desembre de 2019, que modifica el CTE, en relació a 
l’estalvi energètic, aplicant criteris NZEB en l’edificació. 

4. Les reunions de coordinació amb els tècnics de la UAB. 

5. Els criteris globals de sostenibilitat, minimització de costos de manteniment, i el seu 
compliment normatiu. 

 

4.2. SERVEI RESPONSABLE 

La unitat encarregada del seguiment, gestió i execució ordinària del present contracte 
correspon als serveis tècnics de la Unitat Tècnica d’Arquitectura i Urbanisme de la 
Direcció d’Arquitectura i Logística de la UAB. 

5. ÀMBIT I CONTINGUT DEL CONCURS DE PROJECTES 

5.1. ÀMBIT 

L’àmbit objecte del concurs de projectes correspon a la parcel·la del conjunt de l’Artèxtil 
destinada a sistemes d’equipaments comunitaris educatiu general, amb clau C-1, 
delimitada pels carrers de Vidal, Quevedo i Covadonga, amb una superfície 
aproximada de 7.625 m2. L’integren: la nau principal, el cos d’oficines, la torre i la part 
d’espai lliure complementari a la futura plaça interior. Aquest àmbit correspon al 
programa a desenvolupar en l’estudi previ. 
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L’àmbit corresponent a la Fase 1 Unitat Docent d’Infermeria correspon al 
desplegament del programa que queda definit posteriorment com a Unitat Docent 
d’Infermeria, que segons els estudis tècnics interns indicatius es proposa distribuir en 
part de la nau principal en part en el cos d’oficines, amb una superfície aproximada de 
2.787 m2. 

La superfície restant correspondrà a la segona i tercera fase, y que queda definit en el 
programa de necessitats que es consideri oportunament 

(En l’apartat del “Programa del concurs de projectes”, es troben les plantes amb les 
diferents fases) 

Els objectius a aconseguir en aquest àmbit, són: 

• Creació d’un pol de referència a escala supramunicipal relacionada amb la formació, 
la recerca i la innovació. 

• Consolidació del Campus Universitari Sabadell, en relació amb les Ciències de la 
Salut. 

• Rehabilitació del patrimoni d’interès arquitectònic i cultural segons un model de 
transformació verda. 

• Pacificació del sector de Covadonga, relacionat amb la proximitat a l’entorn natural 
del Ripoll. 

• Impuls d’un projecte d’alt impacte econòmic i social per a la ciutat, amb la 
col·laboració publico privada. 
 

5.2.  ABAST 

L’abast d’aquest contracte és el de rehabilitar i transformar una part de la nau de 
Artèxtil per tal de poder desenvolupar l’activitat acadèmica del grau d’infermeria (Fase 
1) i la biblioteca (Fase 2). En funció dels recursos econòmics es planificaran les fases 
en les que es desenvolupa. 

I de cara a un futur, amb l’objectiu d’implementar altres graus de ciències de la salut 
com podrien ser medicina i fisioteràpia. 

Les tasques de l’assistència tècnica de la redacció del projecte constructiu són 
desenvolupar en una proposta integrada els aspectes tècnics, estètics, urbanístics, 
mediambientals i la totalitat dels treballs i serveis a realitzar, inclosos les solucions 
projectades, els càlculs, les definicions, els amidaments i altres continguts del projecte 
per assolir els requisits necessaris per a la correcta i completa definició de les obres a 
executar. 

Les obligacions de redacció del projecte executiu consisteixen en redactar un projecte 
d’edificació amb les obligacions descrites a la LOE 38/1999), que per encàrrec del 
promotor i amb subjecció a la normativa tècnica i urbanística corresponent haurà de 
redactar el projecte per tal d’obtenir l’aprovació i llicència d’obres pertinent 

Les tasques de direcció d’obra són dirigir el desenvolupament de l’obra en els aspectes 
tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el projecte que la 
defineix, la llicència d’edificació i demès autoritzacions preceptives i les condicions del 
contracte, amb l’objecte d’assegurar la seva adequació al fi proposat.  

Les tasques de direcció d’obra consisteixen en les obligacions descrites a la LOE 
38/1999. 

Els redactors del projecte tindran especial sensibilitat pels aspectes de sostenibilitat, 
tant des del punt de vista del materials, la seva fabricació, els sistemes constructius,.... 
Així com el cicle de vida, les emissions de GEI, la possibilitat de reutilització i reciclatge, 
etc. 
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6. CIRITERIS DE LA INTERVENCIÓ 

El programa global previst a encabir en el conjunt de l’Artèxtil correspon al determinat en 
el Protocol del Campus Urbà de Ciències de la Vida i de la Salut a Sabadell l i que te per 
objecte generar activitat econòmica, científica i formativa en qualsevol àmbit relacionat 
amb les ciències de la salut, amb els següents objectius:  

1. El manteniment de l’esperit del conjunt de l’edifici catalogat i de la visió i percepció de 
l’arquitectura interior. 

2. Programa: Implantació dels espais i infraestructures necessàries (estudi previ del 
conjunt de la intervenció en la seva globalitat) pel desenvolupament de l’activitat 
universitària basada en la docència i la recerca:  

▪ grau d’infermeria 

▪ grau de medicina (en una futura actuació, i només es tindrà present en els estudis 
previs) 

▪ grau de fisioteràpia (en una futura actuació que no forma part d’aquest concurs) 

▪ espais destinats a la recerca 

▪ espais dedicats a viver d’empreses 

▪ espais de socialització, de relació amb la ciutadania i de restauració 

3. Proposta de distribució del programa i dels usos en la volumetria existent: 

▪ Edifici A: despatxos de gestió administrativa i institucional 

▪ Edifici B: nau, espais docents i de formació (teòrics i pràctics) i de recerca 

▪ Edifici C: torre annexa, espais de restauració, de socialització i viver d’empreses 

4. Nova distribució d’accessos i relació de l’edifici amb l’entorn 

5. Incorporació de criteris de màxima eficiència energètica 

6. Ampliació de l’espai públic interior 

7. Connexió de la proposta amb l’àmbit Ripoll 

8. Pacificació dels entorns 

9. Impuls de la mobilitat sostenible 

10. Informació i comunicació 

 

 

  

Imatges sud i est  
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Imatges façana nord  

  

Imatges interior nau principal  

  

  

 



Contracte núm. CONTR-19/2022 

 

Imatges interior cos de despatxos  

A. ESTUDI PREVI DEL CONJUNT DE LA INTERVENCIÓ EN LA SEVA GLOBALITAT 

A fi i efecte de poder disposar d’una proposta d’intervenció global del conjunt, es 
necessari procedir a la contextualització de la proposta dictant una coherència general 
del conjunt i els conceptes generals de la intervenció, es pretén aconseguir una visió 
global, a mode d’estudis previs, de tota l’activitat universitària, és a dir, dels graus 
d’infermeria i medicina ( i altres). 

A fi de comprovar l’adaptació de l’edifici de l’Artèxtil al programa requerit de docència 
de la UAB, l’Ajuntament de Sabadell, la UAB i el Consorci del Parc Taulí van elaborar 
una proposta totalment indicativa de la implantació real del programa. 

 

Planta semisoterrani : 

 

Planta baixa : 

 

Planta primera : 
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Planta segona : 

 

Planta tercera : 

 

 

 

Programa funcional i quadre de superfícies 
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Com una possible referència de la organització dels espais en el conjunt de l’edifici, a títol 
informatiu i no vinculant, s’adjunten unes distribucions dels espais.  

Considerant el conjunt edificat format per tres elements : la nau principal, el cos d’oficines i 
la torre, la implantació indicativa es la següent: 

Accessos. Es proposen dos accessos principals al conjunt de l’edifici. Per una banda, 
es manté l’entrada actual pel C de Quevedo com accés al cos d’oficines, que estarà 
destinat principalment a l’àrea administrativa i sales destinades al professorat. 

Es proposa un nou accés a la nau principal, destinat a l alumnat i externs a través 
d’una nova obertura tangent al porxo cobert entre la nau principal i la torre. Aquest 
accés permetrà acollir concurrències puntuals de major volum i una relació directa de 
l’edifici al pati. 

Espai públic. El conjunt de l’Artèxtil gaudirà de dos nous espais públics: per una 
banda l’obertura de l’espai al carrer de Quevedo i per altra de l’espai d’interior d’illa 
que resta de la transformació del sector. Aquesta transformació permet dissenyar 
una nova façana nord oberta al pati, actualment mitgera cega de la nau principal. 
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Planta semisoterrani . 

Nau Principal: Instal·lacions 

Cos d’Oficines: La Biblioteca, proposat en un àmbit de singularitat 
arquitectònica 

Planta Baixa 

Nau Principal: Espai formatius, de recerca, comuns  i complementaris 

Cos d’oficines: Àrea administració UAB 

Torre: Espai de restauració 

Planta Primera 

Cos d’oficines: Àrea administració UAB 

Torre: Espai de Vivers Empreses i Emprenedoria 

Planta segona/ tercera 

Cos d’oficines: Àrea administració UAB 

 

Es proposa una distribució orientativa, organitzada per plantes 

 

Planta semisoterrani : 

 

 

Planta baixa : 
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Planta primera : 

 

Planta segona : 
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B. REDACCIÓ DEL PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU I DIRECCIÓ COMPLETA DE LES 
OBRES (DIRECCIÓ, DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ, COORDINACIÓ DE SEGURETAT I 
SALUT) FASE 1 

La Fase 1 de l’actuació correspon estrictament als espais formatius i docents del Grau 
d’Infermeria, als espais administratius, els comuns, i els d’instal·lacions i manteniment. 
El programa s’ha d’encaixar en els dos volums, en part de la nau principal i en part del 
cos d’oficines 
 
S’hauran de preveure les dues entrades indicades en l’estudi previ, per una part una 
pel carrer de Quevedo i destinada a l’àrea administrativa i per altra pel porxo entra la 
nau principal i la torre. 
 
Es presenta una taula amb el número d’espais necessari i la superfície demanada, 
amb la consideració que la superfície total es orientativa i dependrà de la proposta que 
presenti el licitador a efectes de distribució. 

 

ESPAI Nº TOTAL M2 

Aulari 13 690 

Laboratori  1 100 

Sala de simulació 2 120 

Sala de Graus i Juntes 2 200 

Gestió Acadèmica + Sipi 1 150 

Despatxos Professors i Tutories 5 100 

Consell Estudiants 1 20 

Magatzem 1 60 

Lavabos 3 36 

Vestuaris 2 160 

Menjadors 2 230 

Instal·lacions i Manteniment 3 85 

Espais comuns, vestíbul, passadissos i murs 30% 836 

TOTAL SUPERFICIE APROXIMADA  2787 

 
 
La proposta ha de permetre la interacció i comunicació directa entre els dos volums 
definits al programa. 
A efectes d’optimització del espai existent es proposa distribuir el programa de la nau 
principal a la part oest i prop de l’accés principal. D’igual manera, es proposa la 
ubicació del programa de l’àrea formativa el més a prop de l’entrada del Carrer de 
Vidal. 

Com una possible referència de la organització dels espais en el conjunt de l’edifici, a 
títol informatiu i no vinculant, s’adjunten unes distribucions dels espais que configuren 
el programa funcional de la Fase 1 , per acollir el Grau en Infermeria. 
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Planta semisoterrani : 

 

 

Planta baixa : 

 

Planta primera 
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DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE 

6.1. DOCUMENTACIÓ I OBLIGACIONS DE L’ADJUDICATARI 

6.1.1. ETAPA 1 

6.1.1.1. ESTUDIS PREVIS DE LA TOTALITAT DE L’EDIFICI 

Es tracta de la fase prèvia en la qual s'expressen les idees que desenvolupen 
l'encàrrec de manera elemental i esquemàtica, mitjançant croquis o dibuixos, a 
escala o sense ella. Inclou la recollida i sistematització de la informació precisa, 
el plantejament del programa tècnic de necessitats, i una estimació orientativa 
del cost econòmic (estimació basada en mòduls publicats, pel COAC) que 
permetin al client adoptar una decisió inicial.  

Els seus continguts són molt més elementals i apreciatius que els d’un 
avantprojecte, desenvolupant el programa de necessitats i analitzant la 
informació prèvia, que igual que el programa, ha de ser facilitada pel promotor.  

S’inclouen tots aquells estudis previs necessaris per a la intervenció, com podrien 
ser projecte de cales, anàlisi de materials de construcció, estudi d’assentaments, 
proteccions d’elements patrimonials, estructures ocultes o en mal estat, altres.. 

La documentació a presentar com a mínim estarà formada per: 

a. Anàlisi de la situació actual.  

b. Estudi de les dades de partida  

c. Anàlisi d’alternatives  

d. Anàlisi dels valors històrics, artístics i arqueològics  

e. Anàlisi econòmic. Annexes  

f. Pla de sondejos i de cales 

Es redactarà aquest document que serà la base per a l'estudi geotècnic que 
s’encarregarà explícitament i fora de l’àmbit d’aquesta licitació. 

Aquest estudi no forma part d’aquesta contractació, serà una contractació 
complementària  que es lliurarà a l’equip guanyador de la licitació.. 

g. Documentació gràfica  

h. Annexes 

Una sèrie d’imatges en 3D (renders) que ajudin a la comprensió exacta de les 
idees dels Estudis Previs, on s’expliqui la intervenció a les zones més 
significatives (a concretar amb els serveis tècnics), a ser possible imprès en 
paper fotogràfic sobre cartró ploma o base resistent similar. 

La documentació comunicativa que necessiti la UAB per a possibles 
presentacions. 

L’execució correcta d’aquesta etapa, es fonamenta en la col·laboració de l’equip  
multidisciplinari, on la composició del mateix, queda definida en el PCA (Plec de 
Condicions Administratives). 

6.1.2. ETAPA  2 

6.1.2.1. PROJECTE BÀSIC 

La redacció del projecte bàsic és la fase del treball en la que es 
defineixen de manera precisa les característiques generals de l'obra 
mitjançant l'adopció i justificació de solucions concretes.  
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El seu contingut és suficient per sol·licitar les autoritzacions 
administratives pertinents, però insuficient per dur a terme la 
construcció. 

La documentació a presentar, com a mínim estarà formada per: 

a. Memòria descriptiva i justificativa 

1. Dades generals: Identificació i objectes i agents que intervenen en 
el projecte  

2. Informació prèvia:  

• Antecedents i condicionaments de partida  

• Requisits normatius  

• Condicions de l’emplaçament i entorn físic  

• Serveis urbans  

• Intervencions i estudis previs realitzats  

• Antecedents històrics  

3. Descripció del projecte:  

• Descripció general de l'edifici, programa de necessitats, ús 
característic de l'edifici i altres usos previstos, relació amb 
l'entorn 

• Justificació del compliment de la normativa urbanística, 
ordenances municipals i d’altres normes  

• Descripció de patologies i deficiències  

• Descripció general dels paràmetres que determinen les 
previsions tècniques a considerar en el projecte respecte al 
sistema estructural, el sistema de compartimentació, el sistema 
de l’envolupant, el sistema d'acabats, el sistema de 
condicionament ambiental i el de serveis 

4. Prestacions de l’edifici: exigències del CTE a garantir en funció de 
les característiques de l’edifici  

• Condicions de funcionalitat de l’edifici  

• Seguretat estructural  

• Seguretat en cas d’incendi  

• Seguretat d’utilització i accessibilitat  

• Salubritat  

• Protecció contra el soroll  

• Estalvi d’energia.  

• Altres requisits de l’edifici  

b. Normativa aplicable  

Justificació del compliment d'altres reglaments obligatoris no 
realitzada en el punt anterior, i justificació del compliment dels 
requisits bàsics relatius a la funcionalitat d'acord amb l'establert en la 
seva normativa específica tan d’edificació com d’urbanització. 

c. Documentació gràfica  

1. Definició estat actual de l’element  

2. Definició arquitectònica de l’edifici  

d. Documents i projectes complementaris  
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1. Estudi topogràfic. S’inclou en aquest apartat la realització, per part 
de l’adjudicatari, d’un aixecament topogràfic de l’edifici i el seu 
entorn 

2. Informe de patologies o informe de l'estat de l'edifici 

3. Projecte d'Infraestructures comunes de Telecomunicacions 

4. Altres 

e. Pressupost  

L’estimació econòmica de les obres de la Fase I es quantifica en un 
import de 5.016.600,00€ (IVA inclòs). 

En aquesta etapa es definirà el pressupost per capítols. 

L’execució correcta d’aquesta etapa, es fonamenta en la col·laboració 
de l’equip multidisciplinar, on la composició del mateix, queda definida 
en el PCA (Plec de Condicions Administratives). 

6.1.2.2. PROJECTE D’ACTIVITATS I LLICÈNCIA AMBIENTAL 

Les activitats es classifiquen segons la seva incidència en el medi 
ambient, la seguretat i la salut, en aquelles que requereixen autorització 
ambiental (Annex I), les que requereixen llicència ambiental (Annex II) i 
les que precisen comunicació (Annex III). 

La llicència ambiental ha d’anar acompanyada de:  

El projecte bàsic, signat per tècnic/a competent, que defineixi de manera 
necessària i suficient la localització de les obres i les instal·lacions i el 
medi afectables per a la implantació i l’exercici de les activitats 
compreses en els annexos I, II i III del Reglament i, ha de contenir 
informació detallada sobre tots i cadascun dels aspectes que segons la 
tipologia d’activitats els pertoqui. Amb informació detallada sobre: 

▪ Descripció de l’activitat, amb indicació de les fonts de les emissions i 
el tipus de magnitud d’aquestes 

▪ Incidència de l’activitat en el medi potencialment afectat 

▪ Justificació del compliment de la normativa sectorial vigent 

▪ Les tècniques de prevenció i reducció de les emissions 

▪ Les mesures de gestió dels residus generats 

▪ Els sistemes de control de les emissions 

Respecte a les dades generals, tots els projectes han de contenir 
informació suficient sobre els aspectes següents: 

Dades de l’activitat 

▪ Classificació de l’activitat que es projecta exercir, segons annexos 
del Reglament 

▪ Breu descripció de l’activitat projectada 

▪ Calendari previst d’execució del projecte i de la data d’inici de 
l’activitat.  

▪  

Dades d’energia 

▪ Tipus d’energia i procedència 

▪ Potència nominal 
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▪ Consum anual 

▪ Instal·lacions i, si escau, tipus i capacitat d’emmagatzematge 

Medi potencialment afectat: 

▪ Delimitació de l’espai físic (àmbit territorial) afectable per a tots i 
cadascun dels focus emissors de contaminació i la qualificació 
urbanística d’aquests espais 

Dades comunes 

Atenent les característiques de l’activitat pel que fa a les seves 
emissions, generació de residus, energia, matèries i substàncies 
utilitzades o produïdes i altres aspectes que són objecte d’avaluació, el 
Projecte bàsic de llicència ambiental ha de preveure les dades generals 
i específiques del projecte amb les dades que, segons s’escaigui, 
s’estableixen a continuació: 

A) Emissions a l’atmosfera 

1. Dades sobre emissions de fums i gasos en xemeneies  

a. Detall de cada focus emissor 

b. Sistemes de tractament dels fums i gasos originats 

c. Característiques de les emissions 

d. Autocontrol de les emissions 

2. Dades sobre emissions de fums i gasos en torxes de seguretat 

3. Dades sobre les emissions difuses 

4. Dades sobre emissions de soroll i vibracions 

B) Emissions d’aigües residuals 

1. Detall de cada focus de generació d’aigües residuals i del procés 
que les origina 

2. Balanç d’aigües 

3. Característiques dels efluents que es destinen a abocament 
incloses les aigües sanitàries i pluvials (analítica i cabals), i 
especificació del medi receptor (xarxa de clavegueram, llera 
pública, mar, aigües subterrànies, subsol) 

4. Sistemes i unitats de tractament, en cas de disposar 
d’instal·lacions de tractament 

5. Punts d’abocament identificats amb coordenades 

C) Generació de residus 

1. Detall de cada focus de generació de residus i breu descripció del 
procés que els origina 

2. Detall de les instal·lacions de gestió interna dels residus 

En aquest apartat s’inclou la documentació necessària (gràfica i escrita) 
que serveixi per gestionar, justificar i fer els tràmits de l’activitat davant 
de Bombers gràfica  (Servei de Prevenció d’Incendis) 

L’execució correcta d’aquesta etapa, es fonamenta en la col·laboració 
de l’equip  multidisciplinari, on la composició del mateix, queda definida 
en el PCA (Plec de Condicions Administratives). 

6.1.3. ETAPA 3 
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6.1.3.1. PROJECTE EXECUTIU 

El projecte d’execució és la fase del treball en la que es defineixen de manera 
precisa les característiques generals de l'obra mitjançant l'adopció i justificació 
de solucions concretes.  

El seu contingut és suficient per dur a terme la intervenció, una vegada obtingut 
el  visat col·legial, si s’escau.  

La documentació a presentar, com a mínim estarà formada per: 

a. Memòria general 

1. Dades generals identificació, objecte i agents que intervenen en el projecte 

2. Informació prèvia 

• Antecedents i condicionaments de partida 

• Requisits normatius 

• Condicions de l’emplaçament i entorn físic 

• Serveis urbans 

• Topogràfic 

3. Memòria i antecedents històrics 

4. Intervencions arqueològiques prèvies, si s’escau 

5. Estudis previs realitzats, si s’escau 

6. Estat actual 

7. Fotografies de l’estat actual 

8. Descripció de patologies i deficiències 

9. Criteris globals d’intervenció 

10. Proposta d’intervenció i justificació de les solucions adoptades 

11. Descripció del programa funcional, usos i relació de superfícies 

12. Serveis afectats 

13. Replanteig del projecte 

14. Prestacions davant exigències del CTE a garantir en funció de la 
intervenció 

• Condicions de funcionalitat de l’edifici 

• Seguretat estructural 

• Seguretat en cas d’incendi 

• Seguretat d’utilització i accessibilitat 

• Salubritat 

• Protecció contra el soroll 

• Estalvi d’energia 

• Altres requisits de l’edifici 

15. Descripció i requisits dels sistemes 

• Treballs previs 

• Sustentació 

• Sistema estructural 

• Sistema envolupant, compartimentació i acabats 

• Sistemes de condicionament, instal·lacions i serveis 

• Equipament 

b. Normativa aplicable 
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Justificació del compliment d’altres reglaments obligatoris i justificació del 
compliment dels requisits bàsics relatius a la funcionalitat d’acord amb 
l’establert en la normativa específica. 

c. Documentació gràfica 

1. Plànols d’emplaçament 

2. Planimetria històrica 

3. Plànols d’estat actual 

4. Plànols de proposta de conservació i restauració 

5. Plànols de recerca arqueològica, si s’escau 

6. Altra documentació gràfica segons intervenció 

d. Plec de condicions 

1. Plec de clàusules administratives 

2. Plec de condicions tècniques particulars 

e. Amidaments 

1. Amidaments 

2. Preus unitaris  

3. Preus descomposts (quadres de preus 1 i 2) 

f. Pressupost detallat 

1. Pressupost detallat 

2. Resum de pressupost  

g. Documents i projectes complementaris 

• Estudi de seguretat i salut 

• Estudi de gestió de residus 

• Pla de control de qualitat 

• Estudi d’impacte ambiental 

• Certificacions ambiental i energètica 

• Altres estudis derivats de la intervenció 

L’execució correcta d’aquesta fase, es fonamenta en la col·laboració de l’equip  
multidisciplinari, on la composició del mateix, queda definida en el PCA (Plec de 
Condicions Administratives). 

 

IMPORTANT: A efectes de les futures licitacions de les obres, l’òrgan de 
contractació podrà demanar la presentació del projecte executiu dividit en els lots 
que es consideri. 

6.1.4. ETAPA 4 

6.1.4.1. VERIFICACIONS PRÈVIES 

Prèviament a l’execució de les obres, caldrà realitzar unes verificacions o 
comprovacions prèvies. 
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▪ Es consideraran inclosos dins els treballs d’aquesta licitació, els 
replantejaments i les verificacions prèvies necessàries per tal de 
comprovar “in situ” les previsions fetes en el Projecte en allò que 
pertoca a punts d’interès o singulars. 

▪ En particular caldrà tenir en compte els següents criteris per a realitzar 
els treballs contractats: 

1. Existència de serveis afectats i/o servituds: línies elèctriques, línies 
telefòniques, conduccions soterrades, conduccions de 
climatització, desguassos, estructures, etc. 

2. Aplicació de la normativa vigent (urbanística, mediambiental, etc.) 

3. Dades i ubicació dels diferents punts de connexió corresponents a 
totes les instal·lacions i serveis necessaris (electricitat, gas, 
sanejament, etc.) així com el seu recorregut dins de l’àrea 
d’actuació. 

L’adjudicatari realitzarà la comprovació dels serveis afectats i punts de 
connexió i/o la detecció d’altres afectacions no especificades. 

6.1.4.2. DIRECCIÓ DE L’OBRA 

Dins les funcions de direcció facultativa d’una obra, es distingeix entre la 
direcció de l’obra i la direcció executiva de l’obra.  

La direcció de l’obra dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes 
tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals, d'acord amb el projecte 
que la defineix, la llicència d'edificació i altres autoritzacions preceptives i 
les condicions del contracte, per assegurar la seva adequació a la finalitat 
proposada.  

La direcció de l’obra també ha de deixar constància formal de les dades 
de l’execució de l’obra i de l’obra executada i, mensualment, al llarg 
d’aquesta, estimar amb equitat el valor de l’obra executada a partir de 
l’aplicació dels preus contractuals dels projectes aprovats als amidaments 
que realitzi.  

També ha de proposar les modificacions d’obra que estimi convenients, 
informar de les que proposi l’Adjudicatari i comunicar a aquest darrer les 
que introdueixi el promotor.  

Els resultats a assolir per la Direcció d’Obra son els que es relacionen a 
continuació: 

• Aconseguir que l’obra s’executi, impulsant la seva execució segons el 
projecte aprovat i resolent indefinicions i problemes amb tercers. 

• Aconseguir que l’obra s’executi bé, garantint amb un grau de confiança 
suficient que totes les característiques de l’obra estiguin d’acord a 
plànols i plecs de prescripcions i condicions. 

• Aconseguir que l’obra s’executi en el termini i amb el cost previstos.  

Per aconseguir aquests resultats, es prendran com a base els següents 
documents de treball: 

• El contracte d’obres entre promotor i adjudicatari 

• Plec de bases del concurs 

• Plec de condicions tècniques 

• Plànols del projecte 

• Quadre de preus 

• Pressupost del projecte 
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• Termini d’execució 

• Programa de treballs 

• Pla d’assegurament de la qualitat i el medi ambient 

• Programa de vigilància ambiental, si s’escau 

• Detalls de l’oferta de l’adjudicatari 

• Pla de seguretat i salut 

Les responsabilitats de la Direcció d’obra, sense que la relació sigui 
limitativa i a banda de l’establert en la Llei 3/2007, del 4 de juliol, de l’Obra 
Pública: 

• Revisar i aprovar els documents d’execució elaborats pel contractista, 
requerits per la signatura del contracte d’obra (Pla de treballs i Pla 
d’Assegurament de Qualitat i Medi Ambient). 

• Estudiar el projecte i el contracte així com els terrenys i els serveis 
afectats, 

• Comprovar que el Contractista obté els permisos necessaris i formular 
amb el mateix l'Acta de comprovació del replanteig. 

• Impulsar l'execució de les obres seguint el projecte i el contracte de la 
forma més fidedigna possible. 

• Proposar les modificacions d'obra que estimi convenients, informar de 
les que proposi el Contractista i comunicar a aquest darrer les que 
introdueixi el Promotor. 

- Assistir al Contractista en la interpretació dels documents del 
projecte, i fixar els detalls de la definició de les obres i la seva 
execució, a fi que es mantinguin les condicions de funcionalitat, 
estabilitat, seguretat i qualitat previstes en el projecte. 

- Definir i establir l’àmbit, coordinar i fer el seguiment dels edificis a 
inspeccionar, d’acord amb el contractista d’inspeccions d’edificis i 
amb la planificació de l’obra, per tal de tenir totes les inspeccions 
abans d’iniciar les feines. 

- Requerir, acceptar o esmenar, si procedeix, els plànols d'obra que 
ha de formular el Contractista. 

- Aconseguir que els materials, equips, l'execució de l'obra i les 
instal·lacions executades tinguin la qualitat prevista, que es farà 
palesa mitjançant inspeccions visuals i els resultats dels assaigs de 
laboratori i del control topogràfic facilitats pel Pla d’assaigs. 

- Establir amb el Contractista la documentació formal de constància 
de les dades de l'obra executada (comprovació de característiques 
geomètriques, constància de forma i cotes de fonamentació, i 
característiques del terreny de fonaments, barres del formigó armat, 
etc.). 

- Establir mensualment la relació valorada en la què constin els 
amidaments parcials i a l’origen del treball realitzat pel Contractista. 

- Facilitar les dades que permetin al Promotor la comprovació de les 
relacions valorades. 

- Comprovar la desviació econòmica de l'obra degut a les incidències 
que es produeixen durant l'execució, i establir les mesures per 
controlar el seu cost. 

- Lliurar, abans de l’inici de cada mes, un informe del seguiment de 
l'obra que incorporarà el seguiment de les No Conformitats a la 
base de dades de No Conformitats, la situació actual de l’execució 
de l’obra, el seguiment econòmic temporal, el seguiment del pla 
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d’assaigs, i el seguiment de la qualitat i el medi ambient de l’obra, 
etc. 

- Preparar la informació de l'Estat de Dimensions i Característiques 
de l'obra executada (EDC) i lliurar lo a al promotor a la finalització 
dels treballs, de manera que quedi constància exacta d'allò que s'ha 
construït. 

- Elaborar conjuntament amb el Contractista adjudicatari, supervisar 
i presentar al promotor abans de la recepció de l’obra, la Memòria 
Final de l’obra prevista en la Llei 3/2007 de 4 de juliol, de l’Obra 
Pública, i els plànols As-buit. 

- Realitzar comprovacions sobre el compliment, per part de 
contractista principal, del que disposa la Llei Reguladora de la 
Subcontractació en el sector de la Construcció. 

- Controlar el manteniment dels nivells de solvència tècnica indicats 
en la memòria presentada d’acord amb les condicions del 
procediment d’adjudicació, per la UTE que, en el seu cas, fos 
adjudicatària de les obres. 

- Seguiment de les declaracions o estudis d’impacte ambiental i dels 
informes d’impacte ambiental, si és el cas. 

6.1.4.3. DIRECCIÓ EXECUTIVA DE L’OBRA 

El director de l’execució de l’obra és qui, formant part de la direcció 
facultativa, assumeix la funció tècnica de dirigir l’execució material de 
l’obra i de controlar qualitativa i quantitativament la construcció i la qualitat 
del que s’ha edificat. 

Les tasques de direcció de l’execució de l’obra inclouen: 

• Verificar la recepció a l’obra dels productes de construcció, i ordenar 
la realització dels assaigs i proves necessaris. 

• Dirigir l’execució material de l’obra i comprovar els replanteigs, els 
materials, l’execució i la disposició correctes dels elements 
constructius i de les instal·lacions, d’acord amb el projecte i amb les 
instruccions del director d’obra. 

• Consignar les instruccions precises en el Llibre d’ordres i assistències. 

• Subscriure l’acta de replanteig o d’inici d’obra i el certificat final d’obra, 
i elaborar i subscriure les certificacions parcials i la liquidació final de 
les unitats d’obra executades. 

• Col·laborar amb els agents restants en l’elaboració de la documentació 
de l’obra executada, i aportar els resultats del control realitzat. 

• Aprovar el pla de gestió de residus conjuntament amb el director de 
l’obra 

• Justificar i aprovar la necessitat del 4t nivell de subcontractació en cas 
que es produeixi, conjuntament amb la DO. 

Durant la construcció de les obres, i en aplicació del CTE, el director de 
l’execució d’obra haurà de dur a terme i documentar els controls 
següents: 

a. El control de recepció a l’obra dels productes, dels equips i dels 
sistemes que se subministren a les obres 

b. El control d’execució de l’obra 

c. El control d’obra acabada 

A aquest efecte, el director de l’execució de l’obra redactarà un programa 
de control de qualitat que contingui els tres punts anteriors, el qual 
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precedeix a la direcció de l’execució de l’obra i forma part de la seva 
preparació. 

Comprèn la coordinació amb els altres tècnics, el constructor i el 
propietari per presentar i explicar el programa de control i els assaigs i 
documents que cal recollir i comprovar. El promotor ha de contractar el 
laboratori acreditat per dur a terme els assaigs que preveu el programa, i 
exigir al constructor que lliuri al director de l’execució de l’obra tots els 
documents necessaris per realitzar aquest control. 

Durant la direcció de l’execució de l’obra, els assaigs i els documents 
aportats són enregistrats pel director de l’execució de l’obra, i en acabar 
l’obra, aquest en certificarà el seu compliment i hi adjuntarà una fotocòpia 
del programa amb els resultats anotats, document que serà lliurat al 
propietari, i incorporat a la documentació de control d’obra que lliurarà al 
seu col·legi professional. 

Durant la construcció, el director de l’execució de l’obra ha de controlar 
l’execució de cada unitat d’obra i verificar-ne el replantejament, els 
materials que s’utilitzin, l’execució correcta i la disposició dels elements 
constructius i de les instal·lacions, així com les verificacions i altres 
controls que s’hagin de fer per comprovar ne la conformitat amb el que 
s’indica al projecte, la legislació aplicable, les normes de la bona pràctica 
constructiva i les instruccions de la direcció facultativa. En rebre l’obra 
executada es poden tenir en compte les certificacions de conformitat que 
tenen els agents que hi intervenen, així com les verificacions que, si 
s’escau, duguin a terme les entitats de control de qualitat de l’edificació. 

• S’ha de comprovar que s’han adoptat les mesures necessàries per 
assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, elements i 
sistemes constructius. 

• En el control d’execució de l’obra s’han d’adoptar els mètodes i 
procediments que es considerin en les avaluacions tècniques 
d’idoneïtat per a l’ús previst de productes, equips i sistemes 
innovadors previstos a l’article 5.2.5. de la part I del CTE. 

A l’obra acabada, bé sobre l’edifici en conjunt, o bé sobre les diferents 
parts i instal·lacions, parcialment o totalment acabades, s’han de dur a 
terme, a més de les que es puguin establir amb caràcter voluntari, les 
comprovacions i les proves de servei previstes al projecte o bé 
encarregades per la direcció facultativa i les exigides per la legislació 
aplicable. 

El contingut de la documentació responsabilitat del director d’execució de 
l’obra, com a mínim serà el següent: 

1. Documentació de control de l’obra 

El control de qualitat de les obres realitzat ha d’incloure el control de 
recepció de productes, el control de l’execució i el de l’obra acabada. 
Per això: 

• El director de l’execució de l’obra ha de recopilar la documentació 
del control realitzat, per verificar que s’adiu al que es va establir al 
projecte, als seus annexes i modificacions. 

• El constructor recollirà dels subministradors de productes la 
documentació dels productes assenyalada anteriorment, així com 
les instruccions del seu ús i manteniment, i les garanties 
corresponents quan s’escaigui, i la facilitarà al director de l’obra i al 
director de l’execució de l’obra. 
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• La documentació de qualitat preparada pel constructor sobre 
cadascuna de les unitats d’obra podrà servir, si així ho autoritza el 
director de l’execució de l’obra, com a part del control de qualitat de 
l’obra. 

Un cop acabada l’obra, el director de l’execució de l’obra ha de 
dipositar la documentació del seguiment del control de l’obra al seu 
col·legi professional o, si escau, a l’Administració pública competent, 
que n’asseguri la tutela i es comprometi a emetre certificacions del seu 
contingut a tots el que n’acreditin un interès legítim. 

2. Certificat de final d’obra 

Al certificat de final de l’obra, el director de l’execució de l’obra ha de 
certificar haver dirigit l’execució material de les obres i haver controlat 
quantitativament i qualitativament la construcció i la qualitat del que 
s’ha edificat d’acord amb el projecte, la documentació tècnica que la 
desenvolupa i les normes de la bona construcció. S’hi ha d’adjuntar els 
documents següents: 

• La descripció de les modificacions que, de conformitat amb el 
promotor, s’haguessin introduït durant l’obra, fent constar la seva 
compatibilitat amb les condicions del contracte. 

• La relació dels controls realitzats durant l’execució de l’obra i els 
seus resultats. 

L’execució correcta d’aquesta etapa, es fonamenta en la col·laboració de 
l’equip  multidisciplinari, on la composició del mateix, queda definida en 
el PCA (Plec de Condicions Administratives). 

6.1.4.4. COORDINACIÓ DE LA SEGURETAT I SALUT 

El coordinador en matèria de seguretat i de salut és el tècnic competent 
designat pel promotor per coordinar, durant la fase del projecte d'obra, 
l'aplicació dels principis generals de prevenció i seguretat i que, en 
particular, té com a funcions les següents: 

a. El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i de neteja. 

b. L'elecció de l'emplaçament dels llocs i les àrees de treball, tenint en 
compte les condicions d'accés, i la determinació de les vies o zones 
de desplaçament o circulació. 

c. La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans 
auxiliars. 

d. El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control 
periòdic de les instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució 
de l'obra, a fi de corregir els defectes que puguin afectar la seguretat i 
la salut dels treballadors. 

e. La delimitació i el condicionament de les zones d’emmagatzematge i 
dipòsit dels diferents materials, en particular si es tracta de matèries o 
substàncies perilloses. 

f. La recollida dels materials perillosos utilitzats. 

g. L'emmagatzemament i l'eliminació o l'evacuació de residus i runes. 

h. L'adaptació, en funció de l'evolució de l'obra, del període de temps 
efectiu que s'ha de dedicar als diferents treballs o fases de treball. 

i. La cooperació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors 
autònoms. 

j. Les interaccions i les incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de 
treball o activitat que es realitzi a l'obra o a prop del lloc de l'obra. 
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A cada centre de treball hi haurà amb finalitats de control i seguiment del 
pla de seguretat i salut un llibre d'incidències que constarà de fulls per 
duplicat, habilitat a aquest efecte. 

El llibre d'incidències serà facilitat per: 

a. El Col·legi professional a què pertanyi el tècnic que hagi aprovat el pla 
de seguretat i salut. 

b. L'Oficina de Supervisió de Projectes o òrgan equivalent quan es tracti 
d'obres de les administracions públiques. 

El llibre d'incidències, que s'haurà de mantenir sempre a l'obra, estarà en 
poder del coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de 
l'obra o, quan no calgui la designació de coordinador, en poder de la 
direcció facultativa. A aquest llibre tindran accés la direcció facultativa de 
l'obra, els contractistes i subcontractistes i els treballadors autònoms, així 
com les persones o òrgans amb responsabilitats en matèria de prevenció 
a les empreses intervinents a l'obra, els representants dels treballadors i 
els tècnics de els òrgans especialitzats en matèria de seguretat i salut en 
el treball de les administracions públiques competents, els quals hi 
podran fer anotacions. 

Efectuada una anotació al llibre d'incidències, el coordinador en matèria 
de seguretat i salut durant l'execució de l'obra o, quan no sigui necessària 
la designació de coordinador, la direcció facultativa, estaran obligats a 
remetre, en el termini de vint i quatre hores, una còpia a la Inspecció de 
Treball i Seguretat Social de la província on es realitza l'obra. Igualment 
hauran de notificar les anotacions al llibre al contractista afectat i als 
representants dels treballadors d'aquest. 

6.1.5. ETAPA 5 

ALTRES TASQUES A REALITZAR PER L’ADJUDICATARI 

6.1.5.1. LIQUIDACIÓ DE LES OBRES 

▪ Realitzar la liquidació de les obres incloses al projecte. 

▪ Preparar la recepció de les obres incloses al projecte. 

▪ Supervisar i verificar el contingut del projecte as-built redactat per 
l’empresa contractista de les obres. El projecte as-built anirà 
acompanyat de la següent documentació mínima: 

1. Plànols as-built de les obres realitzades. Es lliurarà un cd amb una 
carpeta amb tots els arxius en format editable (DWG, DOC, XLS, 
etc.) i una altra carpeta amb tot el projecte en un únic arxiu, ordenat 
i correctament indexat en format PDF. Igualment es lliurarà una 
còpia signada i amb el segell de l’empresa contractista en format 
paper. 

Plànols 
d’arquitectura 

Plànols amb totes les plantes i la distribució 
final de les mateixes 
Aixecament de les seccions acabades 
existents en projecte 
Plànols justificatius de compliment normatiu 

  
Plànols 

d’instal·lacions 

Situació exacta de la xarxa de clavegueram, 
etc. 
Recorreguts executats de la xarxa d’aigua i de 
reg, així com la secció dels tubs. S’ha de fer 
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esquema d’identificació dels pericons 
realment executats 
Esquemes de la instal·lació elèctrica i situació 
de la mateixa. Elements d'enllumenat públic, 
situació i model de cada un d'ells  
Indicacions de l’espècie vegetal plantada en 
jardineria 

2. Còpia del projecte de legalització de les instal·lacions i actes 
favorables de les inspeccions de l’EIC. 

3. Relació d’empreses que han participat a l’obra ( industrials i 
subcontractistes) amb llistat de les persones de contacte amb 
indicació de números de telèfon i adreces electròniques. 

4. Document d’Especificacions Tècniques (DET), amb la 
documentació tècnica de l’edifici acabat i el Manual d’ús i 
manteniment. 

5. Relació dels materials emprats. 

6. Còpia dels controls de qualitat segons programa. 

Quan aquesta documentació hagi estat validada pels serveis tècnics 
de la UAB, es procedirà a la recepció de les obres. 

6.1.5.2. RECEPCIÓ DEFINITIVA DE LES OBRES 

▪ Realitzar una inspecció d’obra abans de la recepció definitiva de les 
mateixes. Els serveis tècnics de la UAB podran, puntualment i de 
forma justificada, requerir la presència dels consultors durant aquest 
període de garantia. 

▪ Realitzar informes vers el comportament de les obres executades 
durant el període de garantia d’aquestes. 

▪ Dictaminar i coordinar les mesures de seguretat adients per realitzar 
els repassos d’obra que la direcció facultativa acordi amb l’empresa 
contractista. 

▪ Redactar l’informe de suport a l’acta de recepció definitiva. 

6.2. CONSOLIDACIÓ ESTRUCTURAL I DELS ELEMENTS PROTEGITS 

Els criteris per a la realització de la consolidació estructural i estanqueïtat del conjunt 
de l’edifici són el respecte per l’element patrimonial i una proposta arquitectònica de 
qualitat, en tant que reconèixer la volumetria i els elements estructurals principals, 
identificant-los i potenciant-los de manera que quedin integrats en la proposta 
arquitectònica. 

Pel que fa als criteris estructurals, constructius i d’estanqueïtat es demana: 

▪ Els elements estructurals de murs de càrrega i/o tancaments, que hauran de 
garantir la resistència tensional i necessària d’acord amb la normativa d’aplicació, 
sempre tenint en compte les prescripcions de protecció patrimonial, complint allò 
que estableix la fitxa del catàleg del patrimoni arquitectònic de Sabadell. 

▪ Els elements estructurals de coberta hauran de garantir la resistència tensional i 
necessària, d’acord amb la normativa d’aplicació, mantenint en la mesura del 
possible els elements existents. 
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▪ Pel que fa al sistema constructiu de la coberta, es mantindrà el sistema original de 
coberta  en la mesura que sigui recuperable i es presentaran opcions en el cas que 
no sigui possible. 

Pel que fa als criteris d’instal·lacions generals: 

▪ Caldrà proposar el sistema de recollida i de reaprofitament de les aigües pluvials 
del conjunt, cobertes i espais oberts. 

6.3. INCORPORACIÓ DEL DISSENY I DE LA TECNOLOGIA BIM EN TOTA LA 
INTERVENCIÓ 

La Universitat Autònoma de Barcelona disposa d’un protocol específic per 
l’estructuració i organització dels arxius gràfics que caldrà implantar en la redacció 
d’aquest projecte com a base de treball. 

Caldrà el compromís de compliment dels objectius bàsics i propostes d’acció BIM.  

El licitador haurà de comprometre’s de manera clara al compliment dels objectius 
bàsics i propostes d’acció BIM fixats, respecte dels aspectes següents: 

- L’organització de l’equip de treball. 

- Com aplicarà la metodologia BIM en el procés de desenvolupament del projecte 
atenent a la tipologia de la prestació del contracte. 

- Assumpció del compromís de compliment dels objectius, usos i propostes d’acció 
BIM, tant els requerits per la UAB com els que el licitador, segons el seu criteri, 
pugui marcar addicionalment. 

 

6.3.1. OBJECTIUS DE LA IMPLANTACIÓ BIM 

 

1. Facilitar la interpretació i comunicació del procés 
constructiu 

Ús 

Generar i lliurar informació 
de qualitat que faciliti la 
interpretació de les 
solucions previstes en el 
procés constructiu i la seva 
comunicació als usuaris 
finals (tècnics, proveïdors, 
gestors, propietats i 
ciutadania) 

Millorar l'anàlisi de 
compliment de requeriment 

Visualització 
3D 

Cicles d'aprovació externs 
més ràpids (tràmits) 

Programa 
funcional 

Visualització de les 
prescripcions del projecte 

Visualització 
3D 

2. Garantir la coordinació entre disciplines/oficis 
del procés constructiu 

Ús 

Assegurar la compatibilitat 
entre les solucions de 
diferents disciplines durant 
totes les fases del procés 
constructiu 

Definició detallada de les 
solucions multidisciplinaris 

Disseny detall 
3D 

Col·laboració entre propietat / 
equips de disseny / constructors 

Coordinació 3D 

Coordinació entre disciplines / 
subcontractistes 

Constructibilitat 

Anticipació en la detecció de 
problemes de coordinació a obra 

Gestió 
col·lisions 

3. Millorar la monitorització de l'avanç del procés 
constructiu 

Ús 
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Avaluar l’evolució de les 
solucions proposades en 
base a informació fiable i 
de qualitat, registrant la 
presa de decisions 

Reducció d'errors i omissions en 
documents de construcció 

Documentació 
2D 

Monitorització de l'estat d'avanç Gestió de 
registres 

Millorar el control de les activitats 
de llista de repassos, de defectes 
i lliurament 

Gestió de 
registres 

4. Controlar el pressupost durant el procés constructiu Ús 

Disposar d'amidaments 
fiables dels capítols i les 
unitats del procés constructiu 
més crítiques 

Optimització de la gestió de 
recursos 

Constructibilitat 

Extracció de quantitats fiables 
del mode 

Quantificació 

Comprovar de forma ràpida i 
eficient els costos d'unitats 
del projecte i comparar-los 
amb els d'obra 

Millorar el control de cost Selecció i 
especificació 

Predictibilitat de les estimacions 
econòmiques 

Quantificació 

5. Definir processos constructius fiable minimitzant les 
desviacions 

Ús 

Augmentar la fiabilitat dels 
programes d'obra, 
assegurant la coordinació 
entre oficis 

Facilitar l'avaluació de processos 
de construcció 

Constructibilitat 

Reducció de retreball Gestió de 
col·lisions 

Reducció de la durada global del 
projecte 

Anàlisi 
d'operacions de 

construcció 

Optimització de l'emplaçament i 
la logística d'obra 

Coordinació 3D 

Reducció de la durada dels 

fluxos de treball 
Anàlisi 

d'operacions de 

construcció 

Disposar de plans de 
producció fiables detallats per 
disciplina / subcontractista 

Increment de la productivitat del 

personal 
Gestió de 
registres 

Millorar els processos de 
subministrament de materials 
crítics 

Selecció i 
especificació 

Millorar la gestió de canvis durant el procés constructiu Ús 

Avaluar els canvis sobre 
informació fiable i de qualitat i 
registrar la presa de decisions 

Traçabilitat de les decisions de 
canvi 

Gestió de 
registres 

Revisar la repercussió global de 
les propostes de canvi parcials 

Visualització 3D 

Avaluació eficient de l'impacte 
econòmic de les alternatives 

Quantificació 

6. Incrementar la seguretat dels processos constructius Ús 

Disposar d'informació fiable 
de les condicions de 
seguretat en l'obra 

Formació en seguretat i salut Visualització 3D 

Planificació de la seguretat i salut 
de l'obra 

Anàlisi 

d'operacions de 

construcció 

7. Facilitar la gestió de l'equipament acabat Ús 

Assegurar l’entrega 
d'informació certa i de qualitat 
de l'obra acabada 

Elaborar documents d'obra 
executada amb informació més 
fiable i precisa 

Representació 
d'obra 
executada 
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Facilitar l’accés a la 
informació en la fase de 
manteniment 

Planificació de la seguretat i salut 
de l'obra 

Anàlisi 

operacions  

construcció 

8. Gestió dels processos de les interfícies Ús 

Assegurar la integració global 
de les interfícies 

Definició de la matriu d'interfícies Visualització 3D 

Coordinació de les interfícies 
dels subsistemes 

Gestió 
col·lisions 

6.3.2. PLA D’EXECUCIÓ BIM DE REFERÈNCIA 

INDEX DEL PLA D’EXECUCIÓ BIM  

1. Informació general del contracte  

1.1. Dades generals del contracte  

1.2. Agents implicats en el contracte  

1.3. Antecedents i descripció del contracte  

2. Objectius del contracte  

2.1. Objectius generals del contracte  

2.2. Usos BIM associats als objectius del contracte  

3. Procés general de desenvolupament del contracte  

3.1. Activitats basades en el model  

3.2. Fites principals del contracte  

4. Definició dels usos BIM a implementar  

5. Estructuració de la informació dels models  

5.1. Organització del model  

5.2. Coordenades de referència  

5.3. Definició dels nivells del model  

5.4. Identificació dels elements  

6. Gestió de la informació i el seu intercanvi  

6.1. Marc de treball col·laboratiu  

6.2. Etapes del procés de gestió de la informació compartida  

6.3. Calendari d’intercanvi d’informació  

6.4. Nomenclatura d’arxius  

6.5. Reunions de coordinació  

7. Assegurament de la qualitat de la informació 

6.3.3. USOS BIM BÀSICS. DEFINICIÓ DELS USOS ASSOCIATS 

 ÚS DEFINICIÓ 

BÀSI
C 

Disseny 3D Generació de model virtual definint les 

característiques geomètriques i els paràmetres 

adequats per a la funcionalitat de l'edifici, complint les 

condicions de satisfacció establertes pel client 

1 Disseny de detall 3D Ús del model per a la generació, anàlisi i extracció dels 

detalles 3D i tota la seva informació, incloent vistes 

híbrides 2D -3D amb anotacions (llegendes) 
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2 Visualització 3D Ús del model generat amb el propòsit de 
comunicar les qualitats visuals, espacials o 
funcionals a través de vistes 3D, renders, 
passejos virtuals, escenografies i holografies 

3 Programa Funcional Ús del model per analitzar els compliments dels 
requeriments espacials del client 

4 Documentació 2D Ús del model per extreure Plànols 2D de models 
BIM rics en informació. La Documentació 2D 
inclou normalment plantes, seccions, alçats i 
detalls 2D 

5 Coordinació 3D Ús del model per a coordinar la ubicació dels 
elements tenint en compta els seus requeriments 
espacials, tan funcionals com a normatius i 
d'accessibilitat per al seu manteniment posterior 

6 Gestió de col·lisions Ús del model per a coordinar diferents disciplines 
i identificar i/o resoldre possibles col·lisions entre 
elements virtuals abans de realitzar la 
construcció real o fabricació 

7 Quantificació Ús del model per calcular la quantitat d'elements 
i materials que hi ha en un edifici o zona concreta 
del mateix 

8 Selecció i 
especificació 

Ús del model per identificar, seleccionar, 
especificar o prescriure elements/materials 

9 Anàlisi de 
Constructibilitat 

Ús del model per visualitzar i revisar els 
processos i mètodes constructius amb el propòsit 
d'identificar obstacles potencials, defectes de 
disseny, retards de programa o sobrecostos 

10 Anàlisi d'operacions 

de construcció 

Ús de models 3D per visualitzar i analitzar el 
procés de construcció: distribució de lots, 
planificació basada en zones, vinculació 
d'activitats de construcció amb components del 
model i recursos, etc. 

11 Gestió de registres Ús del model per registrar, consultar o comprovar 
documents/informació associada a espais o 
components del model 

12 Representació d'obra 
executada 

Ús de model per a la recopilació, arxiu i consulta 
de documents/informació associada a les 
dimensions i característiques de l'obra executada 

 
La UAB facilitarà el protocol d’estructuració dels arxius informàtics “Normativa 
d’estructuració informàtica dels arxius de projectes d’arquitectura, instal·lacions, 
urbanització i altres infraestructures” que serà obligatori implementar. 

6.4. CONDICIONS DE CONSUM D’ENERGIA GAIREBÉ ZERO (nZEB) I ALTRES 
CRITERIS DE SOSTENIBILITAT 

La finalitat no és altra que el desenvolupament del creixement sigui intel·ligent, 
sostenible i integrador en els diversos àmbits i en concret, en matèria d’energia i canvi 
climàtic, tenint com a referent l’avanç cap a una Europa climàticament neutra l’any 
2050, amb una economia que generi poques emissions de carboni i que redueixi el 
consum d’energia primària. 

L’estratègia es fonamenta en l’assoliment de tres objectius concrets: 

1. Arribar a una contribució del 30% en fonts d’energia renovables en el consum 
d’energia final. 



Contracte núm. CONTR-19/2022 

 

2. Augmentar l’eficiència energètica un màxim de 90 kWh/m2·any. de consum 
d’energia primària total (Cep). 

En qualsevol cas, s’haurà d’acreditar una qualificació energètica A tant en consum 
d’energia primària no renovable com en emissions de CO2. 

3. Pel que fa als materials i sistemes constructius, limitar la petjada de CO2, embeguda 
als materials, a un màxim de 280 kgCO2/m2. 

S’ha d’analitzar la petjada de CO2 dels materials i els sistemes constructius en 
relació amb la seva durabilitat, i fer servir estratègies per minimitzar-la en totes les 
etapes del cicle de vida del projecte (fabricació i construcció, utilització, fi de vida i 
els beneficis més enllà del cicle de vida). 

El sector de l’edificació representa un 40% del consum energètic total de la Unió 
Europea, per tant, és un sector clau en l’assoliment dels objectius. 

En aquest context, el 19 de maig de 2010 es va publicar la Directiva Europea 
2010/31/UE del Parlament  Europeu i del Consell, relativa a l’eficiència energètica dels 
edificis. Aquesta directiva defineix, per primer cop, que els edificis de consum d’energia 
gairebé zero (nearly Zero Energy Building -nZEB) son edificis amb un nivell d’eficiència 
energètica molt alt i on la demanda energètica està coberta totalment per energies de 
caràcter renovable. 

El RD 235/2013, de 5 d’abril, estableix que qualsevol nova construcció que sigui de 
titularitat pública, haurà de ser edifici nZEB a partir del 31 de desembre de 2018 i que 
vagi a estar ocupat o sigui de titularitat pública, haurà de ser nZEB. En el cas dels 
edificis integrats en un pla de protecció del patrimoni arquitectònic les condicions es 
podran ajustar a les possibilitats reals. 

Per tal d’aconseguir aquets nivells, les actuacions a realitzar en els edificis dependran 
de quatre grans blocs: 

1. Mesures passives i estratègies per la disminució de la demanda energètica com: 

- Tancaments 

- Estanquitat i hermeticitat dels tancaments 

- Obertures 

- Elements d’ombra 

- Reducció dels ponts tèrmics 

- Mecanismes bioclimàtics 

2. Mesures actives per la disminució del consum energètic mitjançant gestió 
energètica i equips d’alta eficiència: 

- Sistemes de climatització 

- Sistemes de producció d’aigua calenta sanitària (ACS) 

- Sistemes de ventilació 

- Tecnologies i estratègies d’il·luminació artificial 

- Tecnologies i estratègies en aparells elèctrics i tèrmics 

3. Mesures relacionades amb la generació d’energia d’origen renovable i autoconsum 
energètic: 

- Energia solar fotovoltaica 

- Energia solar tèrmica 

- Energia geotèrmica 

- Pous canadencs 

- Aprofitaments d’energies residuals 
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4. Mesures relacionades amb la gestió energètica: 

- Sistema de gestió energètica (SGE) 

- Sistema de gestió d’edificis (BMS) 

- Manteniment dels sistemes emprats 

Per tal de constatar l’assoliment dels criteris fixats en aquest plec, es procedirà a la 
contractació d’una auditoria externa que revisi i certifiqui els resultats obtinguts tant en 
fase de projecte com en la fase de l’execució de les obres. 

En qualsevol cas, el resultat de la rehabilitació integral de l’edifici haurà d’acreditar una 
qualificació energètica A, tant en consum d’energia primària no renovable com en 
emissions de CO2. 

Pel que fa a la sostenibilitat, en referència als materials emprats, s’haurà d’acreditar: 

1. Un percentatge mínim del 30% de certificacions amb ecoetiqueta tipus I o III 
Les ecoetiquetes tipus I i III són certificacions ambientals verificades per 
terceres parts acreditades que destaquen productes pel seu comportament 
ambiental o que en detallen les característiques ambientals: 

o Ecoetiquetes tipus I: 
Sistema voluntari de qualificació ambiental que identifica i certifica de 
manera oficial que certs productes o serveis tenen una afectació menor 
sobre el medi ambient tenint en compte tot el seu cicle de vida. Els 
productes i els serveis ecoetiquetats compleixen criteris ambientals 

estrictes establerts prèviament, basant-se en l’aplicació de la norma 

ISO 14024. Les ecoetiquetes tipus I més habituals en el nostre entorn 
geogràfic són: Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental de la 
Generalitat de Catalunya, Ecolabel, Der Blaue Engel, Cradle to Cradle, 
The Swan, NF Environment, Green Seal, Emission classification  of 
Building materials M1, EUCEB, GEV-Emicode low emission. 
Es diferencien de les tipus I algunes ecoetiquetes (etiquetes semi tipus 
I) que compleixen unes característiques ambientals predefinides i 
consensuades per entitats reconegudes, tot i que no inclouen tot el 
cicle de vida del producte ni s’ajusten a la norma ISO 14024 : FSC, 
PEFC, Energy Star.  

o Ecoetiquetes tipus III 
 Declaracions ambientals de producte (DAP)Les declaracions 
ambientals de producte (DAP) es basen en la norma ISO 14025, que 
quantifica de manera objectiva informació ambiental sobre un producte, 
basant-se en una anàlisi de cicle de vida (ACV). En francès, DEP; en 
anglès, EPD. Es tracta d’una etiqueta certificada per una entitat 
verificadora : CAO Cons, The International EPD System, IBU EPD. 
 

2. Minimització i justificació de tots aquells materials amb contingut de COV 
(components orgànics volàtils) que acompleixen els requisits com a Classe E1.  
 

7. SEGUIMENT I CONTROL DELS TREBALLS 

La gestió, el seguiment, el control i l’acceptació dels treballs de redacció del Projecte, corresponen 
a la UAB.  

Per a poder dur a terme les tasques de seguiment i control, el personal tècnic de la UAB tindrà 
accés en qualsevol moment, a les dades i documents que l’adjudicatari estigui elaborant sigui quin 
sigui l’estat de desenvolupament en què es trobin. A aquests efectes, l’adjudicatari facilitarà la 
revisió dels treballs en curs als tècnics designats per la UAB. 



Contracte núm. CONTR-19/2022 

 

Aquests tècnics de la UAB, juntament amb l’adjudicatari, establiran en cada cas i a l’inici dels 
treballs, el règim de reunions de treball a desenvolupar amb l’equip de redacció, així com el seu 
contingut. En la fase de projecte, es realitzaran reunions de seguiment i control amb una 
periodicitat mínima de 15 dies.  

L’adjudicatari aportarà la documentació que s’hagi acordat amb els tècnics de la UAB, tenint cura 
que els documents i plànols de treball siguin intel·ligibles. Amb aquest objectiu, s’escolliran les 
escales de representació i colors més adients pels documents gràfics. L’adjudicatari portarà a les 
reunions esmentades un plànol de conjunt que doni idea de la solució global proposada. 

Altres generalitats  

S’acordarà prèviament com es pressenten els plànols de treball, si en format digital o impresos en 
paper, de manera que s’entengui la informació que contenen. 

El consultor realitzarà la totalitat dels treballs de producció: càlculs, reproducció, ordenació, 
enquadernació, etc. dels documents que integren el projecte.  

En el decurs de la redacció del projecte, l’adjudicatari podrà sol·licitar tota mena d’aclariments i 
informacions complementàries i fer paleses les consideracions que cregui oportunes.  

L’adjudicatari s’obliga a complir el programa de treballs descrit per a la redacció del projecte dins 
el termini que es fixa als plecs de clàusules. 

8. DOCUMENTACIÓ ANNEXA A LLIURAR ALS LICITADORS 

8.1. DISPOSICIONS LEGALS I NORMATIVA EN MATÈRIA URBANÍSTICA 

• MPG-120 (2020/072735/B). Text refós de la Modificació puntual del Pla general 
municipal d’ordenació del balcó del Ripoll, a l’entorn del Carrer de Covadonga i la Plaça 
Clara Campoamor (Desembre 2020) 

• MPG-130. Modificació puntual del Pla general municipal d’ordenació a l’àmbit del conjunt 
de l’Artèxtil Sabadell (Desembre de 2021) En aprovació provisional 

• PEPBAMAS. PE-122. T.R. Volum08 FITXA 801 

• PEPPS. Pla Especial Urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell. Fàbrica Artèxtil. AI.045.CA 

8.2. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA (FORMAT EDITABLE) 

• Base cartogràfica municipal (Format DWG) 

• Estudi Patrimonial (Format DWG) 

8.3. ALTRA DOCUMENTACIÓ 

• Estudi històric i patrimonial de les edificacions situades a “l’Illa de la Fàbrica Artèxtil” 
(Ajuntament de Sabadell) 

• Normativa d’estructuració informàtica dels arxius de projectes d’arquitectura, 
instal·lacions, urbanització i altres infraestructures de la UAB. 

9. ESTUDI GEOTÈCNIC 

A partir del pla de sondejos i cales que es realitzarà al mateix temps que la fase d’estudis previs,  
s’encarregarà la redacció de l’estudi geotècnic, que serà objecte d’un altre contracte a banda, i 
que es lliurarà a l’equip guanyador per a la redacció del projecte executiu.  


