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1. CONTINGUT DEL CONTRACTE: objecte i ambit d’aplicacio

El present Plec de Prescripcions Técniques té com a objectiu la contractacié del servei de
manteniment normatiu, preventiu, conductiu i correctiu de les instal-lacions de la Fundacié Institut
Catala de Paleoecologia Humana i Evolucié Social (IPHES).

L'objectiu del contracte és aconseguir un bon estat de funcionament i conservacié de les
instal-lacions de l'edifici de I'lPHES, per tal d’assegurar-ne al maxim la seva disponibilitat
permanent i allargar-ne la vida util.

Es portaran a terme les operacions i requeriments de manteniment dels elements estructurals de
I'edifici, de les instal-lacions térmiques, de la instal-lacio eléctrica de baixa tensio, de la proteccio
contra incendis i de la prevencid per la legionel-losi. L’empresa adjudicataria sera responsable
de preservar en bon estat de manteniment i conservacié totes aquestes instal-lacions citades,
atenent a les normatives vigents que sén d’aplicacio en cada cas. Tot el detall es troba a I'apartat
2, d’organitzacié i funcionament del servei, del present Plec de Prescripcions Técniques (d’ara
endavant, PPT).

Totes les actuacions seran a les instal-lacions de I'lPHES, situades al carrer Zona Educacional
n° 4 (edifici W3) del Campus Sescelades URV, de Tarragona. D’acord a 'apartat Z del quadre de
caracteristiqgues del Plec de Clausules Administratives Particulars (d’ara endavant, PCAP), les
empreses licitadores hauran d’haver visitat les instal-lacions del Centre per poder ser admeses
les seves propostes a la licitacio.

L’IPHES facilitara I'accés de les empreses licitadores a les instal-lacions del Centre, per tal de
que puguin conéixer amb detall els sistemes de fred i calor, el de climatitzacio, el sistema hidraulic
de distribucié d’aigua freda i calenta, les instal-lacions de gas i les plaques solars. Aquesta visita
és obligatoria per poder presentar una proposicié; és a dir, durant el termini de presentacié
d'ofertes, les empreses licitadores han de visitar I'immoble per tal d’examinar-ne les
caracteristiques.

Els dies a concertar s’hauran de parlar amb el responsable técnic del contracte per part de
'lPHES (veure apartat Z del quadre de caracteristiques del PCAP) i I'horari sera de 09:00 a 13:00,
en dies laborables. S’haura d’incloure al sobre A el corresponent certificat de visita a les
dependéncies, que s’annexa al PCAP com a annex 0. En cas de no aportar aquest certificat,
I'empresa licitadora quedaria exclosa del procés de licitaci6.

L’horari del servei i el personal necessari es detalla a I'apartat 3.1 del present PPT, de personal
adscrit al contracte.

A l'apartat 4, “relacio de les instal-lacions i sistemes — inventari®, d’aquest PPT es descriuen els
equips i instal-lacions que son objectes del contracte. El contracte compren tots els elements
existents a l'inici del mateix i els nous que s’incorporin.

2. ORGANITZACIO | FUNCIONAMENT: caracteristiques técniques del servei

2.1 Requeriments técnics dels diferents serveis de manteniment

Els serveis a contractar son els previstos en aquest Plec de Prescripcions Tecniques, juntament
amb la resta de documentacié de caracter contractual, aixi com amb la normativa sectorial de les
instal-lacions i la legislacié en vigor que els regula i que s’especifica a continuacio.
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L’empresa adjudicataria sera, en ultima instancia, la responsable de qué el manteniment de les
instal-lacions i les reparacions que s’hi hagin de realitzar siguin les adequades per tal de garantir
el seu correcte funcionament, I'Us racional de I'energia i salvaguardar la durabilitat i la seguretat.
Haura de donar resposta directa als assumptes relacionats amb el manteniment i aportar
solucions teécniques economiques homogenies que facilitin la organitzacio, direccio, execucio i
control de la gestié integral del manteniment.

Per poder acomplir I'objectiu del contracte, és important que es desenvolupin una série
d’actuacions:

1. Conservacio correcta de les instal-lacions, efectuant els controls necessaris i complint
les normes de funcionament que esdevinguin (per exemple, relacionades amb la neteja,
ajustos, lubricacions...).

2. Inspeccio periodica dels equips per detectar desgast o avaries.

3. Proves de funcionament per garantir la seva disponibilitat real en cas d’emergéncia.

Queda exclos del servei de manteniment la gestio de les inspeccions técnigues reglamentaries.
L’'IPHES assumeix el cost de totes les inspeccions normatives obligatdries que realitzen els
Organismes de Control de ’Administracié, segons els reglaments de les diferents instal-lacions.

L’empresa adjudicataria s’encarregara, sense facturar a banda i, per tant, estant inclos dins el
servei objecte d’aquest contracte, de la contractacié d’altres empreses especialitzades, en cas
que 'empresa adjudicataria no estigui acreditada o no tingui els coneixements, per dur a terme
les revisions anuals normatives especialitzades en:

- Lainstal-lacié de proteccié contra incendis

- El grup electrogen

- Els parallamps

- SAls

- Analitiques trimestrals i desinfeccions normatives de la legionel-la

Manteniment preventiu

El servei de manteniment preventiu comprendra la realitzacié de totes aquelles operacions
sistematiques sobre les instal-lacions objecte del contracte per mantenir-les en les millors
condicions de treball, aixi com per detectar avaries o defectes i poder-los corregir o reajustar. Es
tracta de substituir peces en maquines, equips i components d’una instal-lacid, netejar o reparar
abans que es produeixin interrupcions en el seu Us habitual o s’alteri la seva funcié i/o els
resultats.

En cas que alguna reparaci6 no hagi estat ben realitzada i comporti una avaria que no es pugui
reparar, 'empresa adjudicataria assumira el cost de I'equip nou de les mateixes caracteristiques.

L’objectiu de tot manteniment preventiu no és altre que:

- Mantenir el nivell de rendiment similar al del seu disseny, retardant, en la mesura del
possible, el deteriorament produit per I'Us dels equips de la instal-lacio.

- Aconseguir un funcionament correcte i mantenir el nivell de seguretat de les instal-lacions
del Centre.

- Garantir la seguretat de les persones i béns.

- Promoure I'estalvi energétic

- Reduir el manteniment correctiu a realitzar.

- Garantir la disponibilitat permanent de I'edifici del Centre.
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Manteniment normatiu

L’empresa que resulti adjudicataria sera responsable de mantenir les instal-lacions de forma
rigorosa i exhaustiva d’acord amb la normativa vigent i de vetllar perqué a totes les instal-lacions
se’ls facin totes les revisions pertinents en els periodes establers que venen marcats.

Sera també I'empresa adjudicataria qui avisi a I'lPHES de qualsevol canvi, amb prou temps per
poder realitzar les inspeccions reglamentaries.

El manteniment normatiu pretén garantir que, en tot moment, les instal-lacions del Centre
compleixen les normatives legals que els siguin d’aplicacio.

La normativa en la que s’emmarca el contracte és la segient:

- Reial Decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el reglament d’instal-lacions
termiques en edificis (RITE)

- Reial Decret 314/2006, de 17 de marg, pel qual s’aprova el Codi Técnic d’Edificacio.

- Normes tecnologiques de I'edificacio.

- Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost, pel qual s’aprova el reglament electrotécnic per a
baixa tensié i les seves ITC-BT.

- Reial Decret 919/2006, de 28 de juliol, pel qual s’aprova el reglament técnic de distribucio
i utilitzaci6 de combustibles gasos i les seves instruccions tecniques complementaries
ICGO1 a 11.

- Reial Decret 2060/2008, de 12 de desembre, pel qual s’aprova el reglament d’equips a
pressio i les seves instruccions técniques complementaries.

- Reial Decret 1942/1993, de 5 de novembre, pel qual s’aprova el reglament
d’instal-lacions de proteccié contra incendis.

- Reial Decret 865/2003 pel que s’estableixen els criteri higiénics-sanitaris per la prevencié
i control de la legionel-losi.

- Normes de la Direcci6 General de Seguretat i Qualitat Industrial del Departament
d’Industria i Energia de la Generalitat de Catalunya.

- Normes d’'UNE d’obligat compliment.

- Normativa de residus d’obligat compliment.

- Normativa vigent en matéria de prevencio de riscos laborals.

- Ordenances municipals que corresponguin.

L’empresa que sigui adjudicataria del contracte tindra la obligacié de complir totes les
disposicions legals i reglamentaries vigents en cada moment, aixi com les seves modificacions i
actualitzacions que puguin derivar-se amb posterioritat, durant la vigéncia del contracte.

Manteniment conductiu

Comprén totes les activitats relacionades amb el servei de posada en marxa i parada de les
instal-lacions, aixi com la supervisié i control del correcte funcionament de les mateixes. Aixi
mateix, engloba totes les maniobres d'ajust i correccié necessaries per restablir el seu valor
normal i els parametres que es trobin fora del seu valor establert. També s'inclou en aquest
apartat el control de consums energeétics mitjangant les lectures periodiques de comptadors.

Les tasques especificament de manteniment conductiu que haura de fer 'empresa que resulti
adjudicataria seran les que es descriuen:
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Instal-lacié Element Accio Fregléncia
L Canviar el cicle de funcionament hivern /
Climatitzador L - Semestral
Climatitzacié estiu i estiu / hivern
Calderes Ajustar els programadors horaris Semestral
Calderes Verificar el nivell diposit de gasaoil Bimestral
Enllumenat Ajustar els programadors horaris Semestral
. L R Verificar bateries, escalfadors, alarmes i
Baixa Tensi6 Grup electrogen . . Mensual
nivell de gasoil
SAIS Verificar llistat d’alarmes Mensual

Manteniment correctiu

Fa referencia a qualsevol acci6 correctiva, planificada o no, que respon a una incidéncia a les
instal-lacions de I'lPHES. L'empresa adjudicataria, dedicada al servei objecte del contracte,
executara les actuacions de manteniment correctiu i, si s’escau, podra facturar a banda, prévia
acceptacio d’'un pressupost per part de I'lPHES, el material que sigui adient (veure apartat 2.4
d’aquest mateix Plec per més detall).

En relacio a les operacions de manteniment correctiu, cal distingir-ne dos tipus:

1.

Manteniment correctiu generat del preventiu

Aquest manteniment, generat de totes les revisions que estan previstes i descrites
en aquests plecs, sera a carrec de I'empesa adjudicataria. Es realitzaran els canvis i
substitucions dels elements o equips defectuosos o que no funcionin adequadament
0 que han arribat al final de la seva vida 0til de funcionament, i agquestes hores no es
facturaran. La compra dels materials d’aquest manteniment correctiu sera
responsabilitat de 'lPHES, mentre que la ma d’obra per al canvi o substitucié sera
part de 'empresa adjudicataria. A mode d’exemple: la persona operaria haura de
canviar les piles de les portes, reactancies, llums d’emergéncia, aixetes, cassetes o
fer petites reparacions similars, perd les piles, reactancies i llums, etc. seran
comprades pel Centre.

Només per les feines que hagin estat planificades i que siguin de vital importancia
pel Centre, els operaris no podran marxar fins que no hagin acabat les feines.

Manteniment correctiu per noves instal-lacions

Fa referencia a la prestacio d’altres treballs no inclosos en les prestacions que s’han
mencionat fins ara perd que siguin aconsellables de realitzar, o0 que suposin
actuacions de modificacions, ampliacions o reformes que es derivin de la
conveniéncia de millores operatives de les instal-lacions o sistemes. L'IPHES podra
optar per encarregar-los directament a 'empresa que hagi resultat adjudicataria, o
bé contractar-los de manera independent. D’aquesta manera, el Centre es reserva
el dret de consulta amb altres empreses i s’entén que, en cas que els treballs
s’adjudiquin a la mateixa empresa adjudicataria d’aquest expedient, es facturara a
banda.

L’empresa adjudicataria haura de dur a terme totes aquelles intervencions sistematiques i no
sistematiques la necessitat de les quals no vingui posada de manifest pel manteniment,
especialment en aquells supodsits en els quals es produeixi la interrupcié del servei, el
funcionament fora dels parametres normals del servei, i el funcionament en condicions que
puguin generar perjudicis, danys o molésties pel propi equip o en les instal-lacions propies del
Centre, aixi com comprometre la seguretat fisica i confortabilitat del personal propi i dels usuaris.
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2.2 Planificacié del manteniment preventiu i programa de treball

Aquest contracte de manteniment aplica sobre la totalitat de les instal-lacions referides a I'apartat
4 d’aquest present PPT, d’acord a totes les actuacions que s’especificaran a continuacio i segons
les planificacions que es detallen. El contracte també aplicara sobre aquells equips nous que
substitueixin els descrits en I'apartat 4 del present Plec.

Tal i com es demana al PCAP, les empreses licitadores han d’incorporar al sobre A una memoria
teécnica en queé es detalli la seva proposta de servei i adequaci6 a les necessitats del Centre. Es
necessari que es contempli 'organitzacié dels equips de treball des de I'encarregat del contracte
fins a l'operari.

2.2.1. Planificacio en el manteniment preventiu per la prevencio i control de
lalegionel-losi

S’estableixen com a actuacions minimes les seglients, amb la periodicitat que s’especifica, en
relacié a la prevencié i control de la legionel-losi.

Diariament

- Lectura des del registrador automatic de temperatura instal-lat, control de temperatura
en diposits acumuladors

Setmanalment

- Purga dels fons dels acumuladors
- Circulacio forgada de l'aigua en aquelles aixetes que no tinguin Us en la instal-lacio
d’aigua freda i calenta sanitaria

Mensualment

- Revisio general de I'estat de neteja i conservacié de les xarxes de distribuci6 interna
d’aigua freda i calenta dels difusors en els difusors de dutxa, difusors d’aixetes i aixetes

- Comprovacio de la temperatura d’aigua de l'aixeta d’aigua freda més allunyada del punt
d’acumulacio i de dos aixetes addicionals de la instal-lacio, de forma aleatoria

- Comprovacio de la temperatura d’aigua de l'aixeta d’aigua calenta més allunyada del
punt d’acumulacié i de dos aixetes addicionals de la instal-lacio, de forma aleatoria

Trimestralment

- Revisid general de I'estat de neteja i conservacio dels dipdsits d’aigua freda amb presa
de mostres de punts sentinelles

- Comprovaci6 del bon funcionament de les electrobombes, per comprovar la preséncia
de fugues, partis oxidades i punts de muntatge

- Revisid general de I'estat de neteja i conservacio dels acumuladors d’aigua calenta

Anualment

- Revisié general de funcionament de les xarxes de distribucié interna d’aigua freda i
calenta
- Xoc térmic o hipercloracio de la instal-lacié
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2.2.2. Planificaci6 en el manteniment preventiu de les instal-lacions de
protecci6 contra incendis

S’estableixen com a actuacions minimes les seglients, amb la periodicitat que s’especifica, en
relacié a la proteccié contra incendis.

Trimestralment

- Comprovacio6 del correcte funcionament de la central de deteccié d’incendis per si cal
substituir fusibles, pilots o d’altres elements defectuosos

- Comprovar que els extintors estan al seu lloc, sense danys aparents, corroborar-ne la
seva adequacié i que estan correctament senyalitzats. Inspeccié ocular completa dels
extintors

- Verificar que I'indicador de pressio es troba a la zona d’operacié a tots els extintors i que
no han sigut descarregats total o parcialment

Semestralment

- Revisar la correcta lectura de les instruccions de maneig

- Comprovar la senyalitzacié de les boques contra incendi i I'hidrant

- Comprovar el correcte funcionament de I'hidrant, de la valvula principal i del sistema de
drenatge

- Inspeccionar tots els components i desenrotllar la manguera per comprovar el bon
funcionament

Anualment

- Comprovar les zones de deteccid dels detector optics

- Obriri tancar totes les portes contra incendis i revisar les frontisses

- Revisar la vida Gtil de les boques contra incendis

- Verificar la estanqueitat dels taps de 'hidrant

- Comprovar el pes i pressi6 dels extintors

- Verificar el correcte funcionament de la boquilla en diferents posicions de les boques
contra incendi

- Netejar i provar I'alarma contra incendis. Verificar-ne la instal-lacio correcta

2.2.3. Planificacio pel manteniment preventiu de la instal-laci6 electrica

S’estableixen com a actuacions minimes les seguents, amb la periodicitat que s’especifica, en
relacié al manteniment de la instal-laci6 electrica.

Setmanalment

- Revisio del grup electrogen, especialment dels elements de desgast, de les corretges,
dels nivells d’aigua al radiador, d’oli i de gasoil

- Detecci6 de possibles fugues al grup electrogen i de I'adequacié de la temperatura

- Comprovar l'abséncia de vibracions, I'estat del cablejat, la ventilacio, la pressié i la
temperatura d’aigua refrigerada del grup electrogen

Mensualment

- Comprovaci6 de les connexions del SAl, dels bornes i bon contacte, del cablejat, de les
tensions romanents en cada un dels elements de la bateria
- Comprovacio6 del sistema de carrega del grup electrogen
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Semestralment

- Revisié de I'enllumenat d’emergéncia
- Control del correcte funcionament dels quadres eléctrics: neteja del quadre, ajustar
components, verificar que no hi ha cablejat per fora del quadre, dels térmics...

2.2.4. Planificaci6 pel manteniment preventiu de la instal-lacié de
climatitzacio (calderai refrigeradora)

S’estableixen com a actuacions minimes les seguents, amb la periodicitat que s’especifica, en
relacié al manteniment de la instal-lacié de climatitzacio.

Mensualment

- Netejar la pols dels filtres de les quatre UTAS, desincrustar i desinfectar els deposits
- Verificar el correcte funcionament de la caldera i la seva poténcia. Comprovacio dels
nivells d’aigua als circuits, de les unions i dels elements de seguretat

Trimestralment

- Netejar les turbines i els filtres d’aigua, purgar les bateries d’aigua i alinear les poleas a
les UTAS

- Comprovar que no hi ha fugues d’oli i el funcionament de les alarmes

- Comprovar la estanqueitat de les valvules

- Comprovar el funcionament dels termostats i del sistema de regulacié de les bombes de
calor

- Neteja dels filtres

Semestralment

- Revisar el sistema de drenatge de les UTAS i netejar el canal d’entrada i sortida d’aire
- Substituir els filtres de les campanes extractores

- Comprovar el material refractari de la caldera i la seva estanqueitat

- Neteja del circuit de fums de la caldera

Anualment

- Netejar el ventilador de les UTAS, les plaques d’intercanvi térmic i els actuadors

- Neteja general dels fancoils, per tal que no es dipositi bruticia que impedeixi la sortida
d’aire correctament

- Comprovacio de l'estanqueitat dels circuits de distribucié de la caldera de gas i del
climatitzador

- Revisid i neteja de les unitats d'impuls i retorn d’aire

2.2.5. Planificacio pel manteniment preventiu dels elements estructurals del
Centre

Trimestralment

- Comprovar I'estat dels tancaments, de les portes, que els panys tinguin piles
- Verificar 'encesa de totes les llums
- Comprovar el sistema de fontaneria del Centre per evitar fugues
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Anualment

- Netejar les arquetes del terra

- Comprovar I'estat de conservacio dels revestiments de les facanes, per si hi ha fissures,
despreniments, humitats o taques

- Comprovar I'estat del parallamps i la corrosié que pugui tenir. Inspeccionar la connexio
a terra, les connexions eléctriques, la medicié, el cablejat i els aillaments

2.3 Servei d’assisténcia d’emergéncia o incidéncies

L’empresa adjudicataria ha d’oferir un servei d’assisténcia técnica d’emergéncia minima que
funcioni tots els dies de 'any.

El responsable del contracte per part de I'lPHES comunicara a I'empresa contractista I'existéncia
d’aquestes incidencies al teléfon d’atencié disponible que tingui I'empresa contractista.

Les incidéncies es classifiquen en dos tipus:

- De resposta immediata: sén aquelles que suposen un perill a persones o poden causar
deterioracions, danys, desperfectes greus als immobles o comprometre’n la seguretat,
aixi com el rescat de persones atrapades en aparells elevadors. També es consideren
de resposta immediata aquells defectes que impliquen aturar I'activitat o que suposen un
inconvenient greu per a la seva realitzacié. Poden fer referéncia al subministrament
d’aigua, electricitat, gas, calefaccié...

- De resposta planificada: sén tota la resta d’incidéncies, que no entren al grup anterior.

El temps de resposta per les incidéncies de resposta immediata ha de ser de maxim una hora.
Les incidéncies planificades s’hauran de resoldre amb una programacié entre I'empresa
contractista i 'lPHES.

En cas de discrepancia entre la qualificacié de la incidencia entre 'empresa contractista i 'lPHES,
prevaldra el criteri de 'lPHES.

Els terminis assenyalats constitueixen una obligacio essencial als efectes que assenyala l'article
1.f). 211 de la LCSP.

2.4 Recursos materials

L’empresa licitadora haura de tenir en compte, a I’'hora d’elaborar la seva proposta, els recursos
materials que s’especifiquen a continuacié. Aquest material és necessari per a desenvolupar la
tasca de manteniment preventiu, normatiu i conductiu. Cadascun dels mitjans personals adscrits
al contracte haura de disposar d’eines reglamentaries i instruments de control, incloent:

- amperimetre i voltimetre
- sonda de temperatura o termo-higrometre
- anemoOmetre

- detector de fuites de gas
- mesurador de cabal

- mesurador de terres

- analitzador de xarxa

- luximetre

- eines de ma

- escales

- camera termografica
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En cap cas es podra facturar per la compra d’aquest material que faci falta pel correcte
manteniment normatiu, preventiu i conductiu de les instal-lacions objectes del contracte.

També s’entendra inclos en el preu del manteniment tot aquell petit material necessari per
realitzar el servei preventiu, com podrien ser:

- Olis, olis motor i greixos no especifics, aplicables a operacions de manteniment
geneériques.

- Draps, escombres, raspalls, pinzells, brotxes, rodets de pintar, si fos necessari, i material
similar.

- Broques, fulls de serra, cargols, juntes, materials d’estopada (bombes i valvules amb
tanques convencional i de gas frigorific), electrodes, detergents i productes per a neteja
técnica, pintures i materials de paleta per petites reparacions.

- Eines de ma i de taller, equips de comunicacions, equips electronics d’amidaments.

Els materials que es substitueixin han de ser iguals als substituits 0 equivalents en termes de
rendiment o exigéncies funcionals.

L’empresa adjudicataria només podria facturar a banda i queden, per tant, exclosos de la licitacio,
els materials necessaris pel manteniment correctiu, prévia presentacio d’'un pressupost i un
informe en queé es detalli la causa de I'avaria i el material necessari per solucionar-la i acceptacié
per part de 'lPHES. Comprenen aquest paragraf les peces de material que es substitueixin en
cas d’avaria i no per desgast. Els materials, la maquinaria, les peces i els elements a reposar
com a consequeéncia de les actuacions de manteniment correctiu, sempre que la seva reparacié
0 reposicié no sigui com a consequiencia de defectes del manteniment preventiu o provocats per
actuacions negligents o defectuoses de I'empresa adjudicataria, queden fora de I'abast del servei
i 'IPHES es reserva el dret a comprar-los a qualsevol altre proveidor.

Els materials, la maquinaria i la ma d’obra necessaria per a qualsevol modificacié o ampliacié de
les instal-lacions i sistemes, que no puguin ser considerades de manteniment normatiu, preventiu
0 conductiu, i els derivats de desperfectes ocasionats per inundacions, tempestes, ventades,
incendis, manifestacions, vagues, actes de sabotatge o (s negligent o malintencionat, per
personal alié a I'adjudicatari, sempre que aquests no hagin derivat o hagin estat provocats per
actuacions negligents o defectuoses de I'empresa adjudicataria o d’empreses subcontractades,
queden també exclosos de la licitacio.

2.5 Informes

L’empresa adjudicataria elaborara un informe mensual que es lliurara al responsable técnic del
contracte de 'lPHES abans dels 10 dies naturals del mes seglent i que sera necessari per
'abonament de la factura mensual, que restara condicionada a la presentacio i acceptacio
d’aquest informe.

Aquest informe mensual haura de contenir un resum dels diferents manteniments programats
per I'edifici: les operacions realitzades i les pendents, que ja hagin sigut planificades, a més del
temps que s’ha dedicat a cada intervencid6. A més, s’hauran de mencionar les anomalies
detectades i reparades o pendents de reparacio.

En cas d’alguna averia, caldra presentar un informe on s’expliquin les causes, es faci una
proposta per arreglar-la, indicant els materials que es necessitarien, i una valoracié segons la
gravetat que suposi.
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Al final de I'any natural, i addicionalment als informes mensuals, es lliurara un informe anual
resum que constara de les mateixes seccions que I'informe mensual i en el que s’especificaran,
a banda:

- Millores realitzades per la instal-lacié enfocades amb I'estalvi energétic
Certificat de compliment de la normativa en matéria de manteniment de les instal-lacions

La conformitat i, per tant, el pagament de la factura del mes de desembre quedara condicionat a
la presentacié d’aquest informe i del certificat associat.

3. RECURSOS HUMANS

3.1 Personal adscrit al contracte i repartiment del servei

Per poder realitzar les tasques encomanades en el Plec es requereix que el personal de
'empresa adjudicataria adscrita al contracte tingui la qualificacioé professional que es demana a
continuacio, donat que afectara de manera directa a la correcta execucio del servei. Per aquest
motiu es requereix que I'equip adscrit al contracte disposi de personal amb el segtient perfil:

- Un enginyer técnic
- Un oficial especialista
- Un oficial de primera

El personal prestara el servei objecte del contracte de manera presencial a 'lPHES, 10 hores a
la setmana. Les tasques comencaran de 08:00 a 08:30 del mati i seran de 4 hores els dilluns, 4
hores els dimecres i 2 hores els divendres. Aquest repartiment sera flexible segons el
manteniment correctiu que pugui ser ocasionat, quan es requereixi, en funcio de la urgencia.

Per 2023, donat que la durada del contracte no coincideix amb I'any natural, es preveu que les
hores de servei (des de I'1 de maig, o des de la data de formalitzacié si aquesta és posterior, fins
el 31 de desembre) ascendeixin a 330 hores, perqué el servei ocupa només 33 setmanes.

S’estima que la dedicacio del personal adscrit sera com segueix: del 10% per la persona amb
qualificacio d’enginyer técnic per ocasions concretes, del 20% per la persona especialista en
segons quines feines que calgui el seu coneixement i del 70% per la persona oficial de primera
de manera habitual.

Caldra presentar la declaracié responsable de compromis de mantenir 'esmentada qualificacio
de I'equip durant tota I'execucié del contracte, que s’annexa al Plec de Clausules Administratives
Particulars, com annex 5.

En cas de no presentar I'acreditacié del personal adscrit al contracte es quedara exclos del
procediment.

L’empresa adjudicataria esta obligada a, en cas de vacances, d’abséncies per malalties,
sancions de 'empresa, baixes o altres abséncies, per qualsevol motiu, del personal adscrit al
servei de manteniment objecte d’aquest contracte, a substituir-lo. El personal substituit sera de
les mateixes caracteristiques professionals i coneixedor del funcionament de les instal-lacions
de I'lPHES.

En cap cas, I'eventual abséncia d’aquestes persones podra eximir a I'adjudicatari del compliment
efectiu i en termini de les feines programades dins la prestacio del servei essent de la seva
exclusiva responsabilitat procedir a 'adequada i rapida substitucié de les persones operaries.
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L’IPHES podra, de forma justificada, quan sigui perjudicial pels seus interessos i quan la marxa
del contracte ho justifiqui, ordenar a I'empresa adjudicataria la substitucié dels operaris de
manteniment adscrits al contracte, la qual disposara d’'un mes per realitzar els canvis oportuns.

3.1.1. Responsable técnic del contracte
Les tasques de la persona responsable técnica del contracte seran les seglents:

- La coordinacié, supervisié i direccié tecnica del contracte i la interlocuci6 amb el
responsable técnic del contracte de 'lPHES

- L’organitzaci6 i execucio dels treballs i la interpretacié i posada en practica de les
instruccions rebudes

- La comprovacio de tots els treballs programats realitzats

- Lafacturacio del servei

- La generacio, distribucié i revisié dels informes de seguiment del servei

3.2 Obligacions laborals

En aplicacio de la Llei 31/1995 de prevenci6 de riscos laborals, qualsevol empresa adjudicataria
d’'un servei de I'IPHES s’obligara al compliment exhaustiu de quantes mesures de prevencio i
proteccio siguin necessaries per tal de garantir la seguretat dels treballadors del centre i al dels
seus propis treballadors en tot moment.

Per aixo, previ inici dels treballs objectes del contracte i durant el seu desenvolupament,
'empresa adjudicataria designara un interlocutor en matéria de PRL que actui de nexe entre ella
i 'IPHES; traslladant qualsevol instruccié, procediment i informacié dels riscs amb possible
impacte sobre I'activitat de I'lPHES o el desenvolupament dels treballs per part del personal de
'empresa adjudicataria.

L’empresa que accedeixi a les instal-lacions de I'lPHES s’adaptara i respectara la normativa
interna i instruccions de seguretat que li siguin facilitades pel responsable de Centre.

En compliment de la mencionada llei, els riscs introduits pel desenvolupament dels llocs de treball
de 'empresa adjudicataria a I'lPHES hauran d’haver estat avaluats i es disposara de les mesures
preventives necessaries per al seu control. Addicionalment i sense excepcio, tots els treballadors
de 'empresa que accedeixin al Centre disposaran de la formacié i la informacio preventiva adient,
dels equips de proteccid individual que siguin necessaris i de I'aptitud médica vigent per al
correcte desenvolupament del seu lloc de treball.

En cas de detectar conductes temeraries, actes insegurs o comportaments incivics per part del
personal de 'empresa adjudicataria, I'IPHES es reserva el dret de paralitzar les tasques en curs
i demanar la substitucié dels operaris que hagin contribuit a aquesta situacio.

3.3 Coordinacio empresarial

L’article 24 de la llei 31/1995, de prevencié de riscos laborals, estableix que quan en un mateix
centre de treball hi duguin a terme activitats treballadors de dues empreses 0 més, aquestes han
de cooperar en I'aplicacié de la normativa de prevencioé de riscos laborals i, amb aquesta finalitat,
s’hauran d’establir els mitjans de coordinacié que, en aquest contracte, siguin necessaris.
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El Reial Decret 171/2004, que desenvolupa l'article 24 de la Llei 31/1995, en materia de
coordinacié d’activitats empresarials, estableix que el deure de cooperacié sera d’aplicacié a
totes les empreses concurrents en el centre de treball.

Previ inici dels treballs, 'empresa adjudicataria participara en el procés d’intercanvi d’'informacio
i validacié documental segons procediment CAE de I'lPHES, aportant informacié detallada dels
treballs a realitzar, dels treballadors que hi hagin d’intervenir i sobre el procediment operatiu a
emprar, per tal que es puguin establir les mesures de proteccio i prevencié adequades en relacié
als riscos esperats.

Només quan s’hagi formalitzat aquest procés d’intercanvi i revisié documental, 'empresa rebra
confirmacié d’autoritzacié d’accés i permis de treball a les instal-lacions de I'lPHES i haura de
vetllar per mantenir-los sempre actius mentre durin les feines contractades.

4. RELACIO DE LES INSTAL-LACIONS | SISTEMES - INVENTARI

Inventari de les instal-lacions i elements de 'lPHES

Instal-lacié de proteccié contra incendis

Per a funcions de deteccio6:
1 central de deteccio

1 sirena exterior

105 detectors oOptics

9 polsadors d’alarma

6 sirenes interiors

15 electroimants

Per a funcions d’extincio:

27 extintors

1 hidrant

7 boques d’incendi equipades (BIE)

Instal-laci6é solar

8 captadors solars S, |

1 bescanviador de plaques; de la marca Adisa, model IT42

1 aeroterm; de la marca Sodeca

1 diposit acumulador d’aigua calenta sanitaria (ACS); de la marca Adisa, amb
capacitat de 1.500 litres solar

Tractament de la legionel-la per ACS i diposits AFS

4 electrobombes; de la marca Wilo i poténcia de 380w

Instal-lacié de climatitzacié

Produccié ACS (aigua calenta sanitaria); de la marca Adisa i dip0sit amb capacitat
de 1500L
1 planta refrigeradora aigua-aire; de la marca Climavenedeta, model
NECS/SL/S1715 i poténcia de 273,5 kW
2 calderes de baixa temperatura; de la marca Adisa, model ADI-LT 200
55 fan-coils; de la marca Airkcool, model CT2W-049 Cassete de sostre i poténcia de
4.920w
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- 19 climatitzadors

- 2 caixes de ventilacio; de la marca Soler & Palau, model 270/270-N-245W
- 6 bombes in-line; de la marca Wilo i poténcia 1,5w

- 2 bombes circuladores; de la marca Grundfos

- 1 equip condicionador autonom; de la marca Mitsubishi

- 4 unitats de tractament d’aire (utas); de la marca Dimatek

- 2 bombes circuladores Dab 78

- 2 bombes circuladores; de la marca Wilo i poténcia 2,21kw

V. Instal-laci6 eléctrica

- Quadre general de baixa tensi6é (QGBT)

- 4 quadres eléctrics principals de distribucioé

- 23 subquadres

- 1 quadre de commutacié automatica;

- 1 bateria de condensadors; de la marca Hifosa, model MCE12 ADV

- 172 llumeneres d’emergéencia

- 1 grup electrogen de 135 kVA; de la marca Electra Molins

- 1 SAl; de la marca Salicru

- 1 parallamps: sistema de captacio, xarxa conductora, presa a terra i control de
llamps.

Actuant com a organ de contractacio,

Maria Targa Montserrat Robert Sala Ramos

Gerent IPHES Director IPHES
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