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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ EL CONTRACTE D’EXECUCIÓ 

DE LES OBRES CONTINGUDES EN EL PROJECTE “RENOVACIÓ DE LA COBERTA DE L’EDIFICI 

DE DESHIDRATACIÓ I REACTIUS DE L’EDAR CALDES DE MONTBUI”, AL TERME MUNICIPAL DE 

CALDES DE MONTBUI, PER PROCEDIMENT OBERT (EXP: 2023/589). 
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1. OBJECTE DEL PLEC. 

L’objecte del present plec de prescripcions tècniques és completar i desenvolupar determinats aspectes 

continguts al Plec de Clàusules Administratives Particulars, a fi d’establir les bases que serveixin per a 

seleccionar, d'entre les ofertes que presenten els concursants, la solució que l'Administració consideri 

més avantatjosa per a l'execució de les obres del projecte “RENOVACIÓ DE LA COBERTA DE L’EDIFICI 

DE DESHIDRATACIÓ I REACTIUS DE L’EDAR CALDES DE MONTBUI”, AL TERME MUNICIPAL DE 

CALDES DE MONTBUI; així com determinar les prescripcions tècniques a les quals se sotmetrà 

l'execució del contracte. 

2. OBJECTE DEL CONTRACTE. 

L'objecte del contracte regit pels plecs de clàusules administratives i tècniques, ho constitueix el conjunt 

de treballs i serveis necessaris per a portar a terme les obres del projecte “RENOVACIÓ DE LA 

COBERTA DE L’EDIFICI DE DESHIDRATACIÓ I REACTIUS DE L’EDAR CALDES DE MONTBUI”, AL 

TERME MUNICIPAL DE CALDES DE MONTBUI. 

3. OBRES A REALITZAR. 

Les obres a realitzar es troben definides al projecte executiu redactat per l'Enginyer Industrial, Sr. Josep 

Colomer Oferil, de l’empresa COLOMER-RIFÀ, SLP, el mes de d’octubre de 2022. 

4. TERMINI D’EXECUCIÓ DE LES OBRES. 

El que s’especifica en el Plec de Clàusules Administratives Particulars que regula el present concurs. 

5. PRESSUPOST DE LES OBRES. 

El que s’especifica en el Plec de Clàusules Administratives Particulars que regula el present concurs. 

6. CLASSIFICACIÓ DE LES EMPRESES. 

El que s’especifica en el Plec de Clàusules Administratives Particulars que regula el present concurs. 

7. REVISIÓ DE PREUS. 

El que s’especifica en el Plec de Clàusules Administratives Particulars que regula el present concurs. 

8. PROCEDIMENT I FORMA D’ADJUDICACIÓ. 

El que s’especifica en el Plec de Clàusules Administratives Particulars que regula el present concurs. 

9. TERMINI DE VALIDESA DE LES OFERTES. 

Els licitadors es comprometen a mantenir la vigència de la seva oferta durant tres (3) mesos, comptats 

des de la data d'obertura de les ofertes, no obstant, la signatura del contracte implica la validesa de 

l'oferta encara que el termini anterior hagi estat superat. 



 
 

Pàgina 5 de 10 

 

10. DOCUMENTACIÓ TÈCNICA QUE HAURAN DE PRESENTAR ELS CONCURSANTS. 

El que s’especifica en els apartats 1.9., 1.10 i 1.11. del Plec de Clàusules Administratives Particulars. 

11. BIM. 

El contractista haurà d’utilitzar el manual BIM del Consorci Besos Tordera per tots els requeriments BIM 

del projecte. Al principi del projecte revisarà juntament amb la DO el Pla d’execució BIM (BEP) i s’hi faran 

els canvis i les actualitzacions necessàries.  

El contractista ha d'assignar a un individu la funció de Coordinador BIM durant la durada del projecte. 

Aquestes persones han de tenir l'experiència BIM rellevant requerida per la complexitat del projecte. El 

coordinador BIM manté comunicació contínua amb el BIM Manager. 

Les responsabilitats de coordinador BIM inclouen: 

- Actuar com el contacte principal de BIM del contractista. 

- Desenvolupar i gestionar l'intercanvi de models. 

- Mantenir i administrar la integritat del model. 

- Coordinar amb el BIM manager i assistir a les reunions de coordinació.  

Coordinació 

Abans de començar les obres el contractista modelarà i/o revisarà els models BIM de projecte a partir del 

projecte constructiu. D’aquests models se’n trauran models de coordinació que es faran servir en les 

reunions de coordinació per la gestió de col·lisions. 

Els models BIM es publicaran un cop per setmana en l'intercanvi de models setmanals, o quan el BIM 

Manager ho requereixi d'acord amb el desenvolupament del projecte. 

Es faran com a mínim 3 reunions de coordinació abans de començar les obres on es revisaran totes les 

col·lisions del projecte. El calendari d’aquestes reunions serà acordat amb la DO. 

És essencial que tots els representants clau estiguin presents en les reunions de coordinació, inclosos els 

responsables de la presa de decisions. 

Les col·lisions es revisen i s’assignen a un consultor responsable de resoldre´l. 

El consultor responsable resoldrà els enfrontaments assignats dins del termini acordat segons sigui 

necessari. 

El cicle de comprovació de qualitat dels models, publicació, revisió i resolució de col·lisions continuarà 

durant tot el projecte i segons calendari. 

12. CONDICIONS COMPLEMENTÀRIES. 

L'Administració podrà, si ho considera oportú, imposar condicions complementàries a l’oferta 

seleccionada provisionalment sempre que no afectin a processos o parts essencials de la mateixa i no 

suposin modificacions dels preus unitaris oferts. 

Les condicions complementàries, podran consistir en modificacions estructurals, definició exhaustiva de 

determinades parts d’obra, inclusió de partides de menor importància que la completin, remissió a 

determinades normes tècniques no previstes en les bases tècniques del concurs, imposició de 

determinats controls de qualitat o assajos, modificacions en els plecs de prescripcions tècniques o bé 
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exclusió de determinades marques comercials o tipus d’elements constructius, equips mecànics o 

elèctrics. 

Aquestes condicions complementàries podran variar el pressupost de l’oferta seleccionada 

provisionalment fins un màxim del vint (20) per cent tant a l’alça com a la baixa. 

El termini d’execució ofert podrà ser reajustat, si escau, si les modificacions introduïdes en l’oferta en 

virtut de les condicions complementàries imposades per l'Administració ho fan necessari. 

El concursant seleccionat provisionalment prestarà la seva conformitat en el termini màxim d'una setmana 

a aquestes condicions complementàries que l'Administració li comunicarà per escrit i en el moment que se 

li notifiqui la Selecció Provisional de la seva oferta com la més favorable. Transcorregut el termini sense 

que s'hagi produït la conformitat del concursant seleccionat, l'Administració es reserva el dret a anul·lar 

aquesta selecció i procedir a seleccionar al següent licitador. 

13. EXECUCIÓ DE LES OBRES, MESURAMENT, ABONAMENT I DEMORA EN L’EXECUCIÓ. 

L'inici de l'execució de les obres començarà, oficialment, l'endemà de la signatura de l'Acta de 

Comprovació del Replanteig, moment en el qual s'iniciarà el còmput del termini d'execució de les 

mateixes que figuri en el Contracte. 

Les obres s'executaran amb estricta subjecció al Projecte aprovat a aquest efecte per l'Administració, la 

memòria de la qual (en tot el referent a la descripció dels materials bàsics o elementals que formen part 

de les unitats d'obra), plànols, plec de prescripcions tècniques particulars i quadres de preus revestiran 

caràcter contractual, i en conseqüència obligaran al contractista en l'execució de les mateixes. 

Durant el període de construcció la Direcció Tècnica de les obres elaborarà una relació de totes les 

modificacions que hi ha hagut en les obres respecte al projecte de Construcció. Així mateix durà un Llibre 

d'Ordres on quedin reflectides aquelles que formuli al contractista. 

L’abonament al contractista dels treballs executats durant el període de construcció es realitzarà 

mitjançant certificacions d’obres mensuals, seguint per això els criteris de valoració que a continuació 

s’indiquen: 

a) Mesuraments i valoració de l’obra civil. 

Els mesuraments de les distintes unitats d’obra civil s’efectuaran mensualment, de forma que es pugui 

certificar l'obra realment executada en aquest mes, d’acord amb els preus del contracte. 

El contractista o el seu delegat/da podran presenciar la realització dels amidaments i hauran de 

col·laborar amb el director/a per realitzar-los, aportant el personal auxiliar necessari, que a demanda del 

director/a elaborarà els perfils, els croquis i els esquemes oportuns.  

Quan s’executin les obres o les parts d’obra, les dimensions o les característiques de les quals s’hagin de 

quedar posteriorment ocultes, el contractista restarà obligat a avisar el director/a amb antelació suficient, 

a fi i efecte de poder realitzar els mesuraments i la presa de dades corresponents contradictòriament. 

Davant de la inexistència d’aquests amidaments i la presa de dades efectuats contradictòriament, es farà 

el que decideixi el CBT sobre aquest particular, excepte les proves contradictòries, que haurà de 

proporcionar el contractista al seu càrrec. 

S’abonarà solament l’obra realment executada d’acord amb el contracte. En el cas que l’obra objecte del 

contracte es realitzés seguint una variant ofertada o proposada pel contractista, si s’hagués omès en la 
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seva proposta unitats o parts d’obra necessàries per a la seva execució correcta, el contractista no tindrà 

dret al seu abonament, sens perjudici de l’obligació de realitzar-les a càrrec seu. 

Les omissions del projecte objecte del concurs o les descripcions errònies o incompletes dels detalls de 

l’obra que siguin manifestament indispensables per dur a terme l’esperit i intenció exposats en els 

documents del present Projecte, o que per ús i costum hagin de ser realitzats, no eximeixen al 

Contractista de l’obligació d’executar aquests detalls, sinó que deuran ser executats com si haguessin 

estat completament i correcta especificats, i es consideraran inclosos en l’oferta tot i que la descripció del 

preu no en faci menció explícita. 

b) Mesuraments i valoració dels equips electromecànics i instal·lació. 

Els equips industrials, les màquines i elements, les instal·lacions que constituint una unitat en si formin 

part de la instal·lació general, es mesuraran per unitats segons figuri en el Quadre de Preus, que es 

refereix sempre a la unitat instal·lada, provada i en perfectes condicions de funcionament. 

L'amidament de l'obra executada en aquesta classe d'unitats d'obra en un moment donat, serà la suma de 

les partides següents: 

a) El 65 % del total de la unitat, la fabricació de la qual es fa en tallers, quan hagin estat rebudes 

per la Direcció de les Obres els certificats de materials i proves corresponents als casos 

establerts i s'hagi rebut la unitat de que es tracti als magatzems de l'obra. 

b) El 10 % de la unitat un cop instal·lada a l'obra. 

c) El 15 % del total de la unitat quan hagi estat provada a l'obra. 

d) El 10 % restant quan es realitzi la recepció de l’obra. 

Les unitats que la seva fabricació o construcció es realitza a l'obra, els sumands seran els següents: 

a) El 75 % del total de la unitat quan estigui totalment instal·lada. 

b) El 15 % del total de la unitat quan hagi estat provada. 

c) El 10 % restant quan es realitzi la recepció de l’obra. 

c) Relació valorada i certificació. 

Tots els mesos, a partir de la data d’inici de les Obres de la Contracta, la Direcció d'Obres formularà una 

Relació valorada de les executades durant el període de temps anterior. Aquesta relació contindrà els 

mesuraments efectuats d'acord amb els criteris abans assenyalats. El Contractista tindrà el termini de 

CINC (5) DIES per a examinar-la i dintre del mateix deurà donar la seva conformitat o fer les objeccions 

que consideri oportuns davant la Direcció d'Obres, la qual acceptarà o rebutjarà les reclamacions del 

Contractista podent aquest, en el segon cas, recórrer davant el Consorci, contra aquella resolució. 

Prenent com base la Relació valorada indicada en el paràgraf anterior, la Direcció de les Obres expedirà 

mensualment, i remetrà al CBT, en els deu primers dies següents al mes al que es refereixi, la 

corresponent certificació. Aquestes certificacions tindran el caràcter de documents provisionals a bon 

compte, subjectes a les rectificacions i variacions que produeixi el mesurament final, no suposant tampoc, 

aquestes relacions valorades, aprovació ni recepció de les Obres que comprenguin. 

En el cas que per causes imputables al contractista s’incorri en demora respecte al compliment del termini 

d’execució contractual, seran d’aplicació les penalitats recollides en l’apartat 2.6 del Plec de Clàusules 

Administratives Particulars. 
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14. INSPECCIÓ, CONTROL, PROVES I ASSAJOS DE MATERIALS, ELEMENTS I EQUIPS. 

Durant el període de construcció, i per part de la Direcció de les obres, s’inspeccionaran els diferents 

materials i equips a emprar en l’execució d’obres i instal·lacions, tant en taller com en obra i serà obligació 

del Contractista el prendre les mesures necessàries per a facilitar tot gènere d’inspeccions, controls i 

proves. 

En concret, durant aquest període de construcció es compliran els següents preceptes i requisits: 

a) Comandes. 

La Direcció d’Obra deurà haver concedit de manera individualitzada el seu vist-i-plau a cada comanda 

d'equips i/o elements compresos en l’execució de l'obra, deixant constància per escrit, abans que la 

comanda es realitzi. Per a això el Contractista facilitarà tota la documentació i informació prèvia que a 

aquests efectes li sigui sol·licitada per la Direcció d’Obra. 

b) Proves en taller. 

Dels elements fabricats en taller i abans del seu enviament a obra, la Direcció d'Obra podrà establir 

l’obligatorietat de realitzar quantes inspeccions, proves, assajos i control de documentació (protocols 

interns o oficials, homologacions, subministraments previs, etc.) consideri necessàries o convenients. 

El Contractista comunicarà amb QUINZE (15) DIES d’antelació, les dates en que es realitzaran els 

esmentats controls en taller dels diferents elements. Si assisteix representant de la Direcció d'Obra o 

empresa col·laboradora, aquest signarà juntament  amb el Contractista i el Fabricant el Certificat i 

resultats de les proves corresponents; si no és així, dit Certificat signat exclusivament pel contractista i el 

fabricant, juntament amb els resultats i altra documentació sol·licitada, serà lliurada a la Direcció d’Obra 

amb antelació suficient a la data d’enviament dels equips i /o elements a obra. 

A la vista dels resultats i de la documentació aportada i en el cas que a criteri de la Direcció d’Obra 

aquests no siguin favorables o suficients aquesta podrà rebutjar l’enviament a obra de l’equip o element 

en qüestió. 

Els defectes o insuficiències detectades deuran ser subsanats i novament comprovats d’acord amb les 

directrius i instruccions que estableixi la Direcció d'Obra; en cas contrari aquesta podrà dictar el rebuig 

dels equips o elements per a la seva instal·lació en l'obra. 

c) Recepció d’equips en obra. 

Una cop acceptat per la Direcció d’Obra l’enviament a obra de l’equip o element, el contractista haurà de 

comunicar la data de la seva arribada i les condicions d’apilament previstes per al mateix que deuran 

comptar amb el Vist-i-plau de la Direcció d'Obra. 

De l’arribada a obra i el seu correcte acopi es deixarà constància per part de la Direcció d’Obra. 

d) Comprovació de prestacions i prova en obra. 

La Direcció d’Obra podrà dictaminar la realització de quantes comprovacions i proves consideri 

necessàries una vegada instal·lats els elements i equips en obra amb la fi de comprovar la idoneïtat de la 

instal·lació realitzada i el compliment de les prestacions estipulades. 

D’aquestes comprovacions i proves es redactaran certificats signats per la Direcció d’Obra i el 

Contractista. 
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Totes les despeses necessàries per la realització de les inspeccions, controls, proves i assajos abans 

descrits, fins al 3,0% del pressupost base de licitació de les obres seran a compte del contractista i es 

trobaran compresos en els preus del contracte; en aquest sentit el contractista no tindrà dret a abonament 

addicional en el preu de les distintes unitats d’obra com a conseqüència de les inspeccions, controls, 

proves i assajos abans descrits. S’entén que aquesta despesa a efectuar en el control de qualitat de les 

obres no deu estar subjecte a la possible baixa que efectuï el Contractista en la Licitació. 

Els assajos i reconeixements verificats durant l'execució de les obres no tenen altre caràcter que el de 

simple antecedent per a la recepció. Per tant, l'admissió de materials, elements, equips o unitats, de 

qualsevol forma que es realitzi en el curs de les Obres i abans de la seva recepció, no atenua l'obligació 

de subsanar-los o reposar-los, si les instal·lacions resulten inacceptables parcial o totalment, en el 

moment de la recepció. 

15. PROVES DE POSADA A PUNT. 

La Direcció Tècnica de les Obres declararà oficialment la data de finalització del període de construcció, 

començant de forma immediata el de posada en marxa que finalitzarà quan les instal·lacions funcionin de 

forma satisfactòria i concordi amb els paràmetres de disseny adoptats en el Projecte de Construcció i les 

modificacions que el CBT, en el seu cas, hagi introduït i aprovat. 

Del fet de l’acabament de les proves de posada a punt s’aixecarà un acta signada per la Direcció d'Obra i 

el Contractista, començant a comptar-se el període de proves de funcionament que es detalla en el punt 

16 d’aquest plec. 

Els sistemes de control, alarma, seguretat, accionament automàtics, enclavament i instrumentació, seran 

provats necessàriament abans que pugui considerar-se acabat el període de posada a punt. D’aquestes 

proves es redactaran, així mateix, els certificats corresponents. 

El personal necessari i totes les despeses, inclosos els de productes químics i energia elèctrica, seran a 

compte del Contractista. 

16. PROVES DE FUNCIONAMENT. 

Una vegada declarat oficialment per l'Administració el final del període de Posada a punt, començarà una 

Prova de Funcionament la durada mínima de la qual serà d’UN (1) MES, i la fi de les quals és determinar 

la capacitat de les instal·lacions per funcionar d'una manera correcta i continua obtenint els resultats 

previstos en el disseny amb els consums teòrics previstos en el projecte de construcció. Tota parada de 

les instal·lacions per qualsevol causa, durant aquest període de prova, implicarà la interrupció del mateix, 

que començarà a comptar-se íntegrament a partir de la nova posada en funcionament i tantes vegades 

com es produeixi una nova parada. 

Durant aquest període s’anirà formant una “Relació de problemes de funcionament”, que inclourà tots els 

defectes observats durant la marxa de la instal·lació. La Direcció d'Obra decidirà quins punts d'aquesta 

Relació deuran quedar resolts abans del final d'aquest període i quins durant el període de garantia.  

17. RECEPCIÓ I PERÍODE DE GARANTIA. 

Acabades les proves de funcionament amb resultat satisfactori, es procedirà a la Recepció en la forma 

que disposa la legalitat vigent, per a això deuran haver-se complert les condicions següents.  
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a) El resultat satisfactori de totes les proves realitzades, pel qual s’estarà a l'assenyalat referent a això 

en el Plec de Bases Tècniques de la licitació de les obres. 

b) Compliment de totes les obligacions contingudes en el Contracte o en acords posteriors. 

c) Haver passat satisfactòriament les instal·lacions construïdes la corresponent inspecció del Gabinet 

de Seguretat i Salut en el Treball de la Direcció Territorial d'Ocupació corresponent al territori en que 

les obres hagin estat executades i vagin a ser explotades. 

Quan per qualsevol causa imputable al Contractista les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es 

farà constar així en l'acta i el Director de les mateixes assenyalarà els defectes observats i detallarà les 

instruccions precises fixant un termini per a solventar-los. Si transcorregut el termini el contractista no ho 

hagués efectuat, podrà concedir-se-li un altre nou termini improrrogable o declarar resolt el contracte. 

Una vegada comprovat que les obres es troben en estat de ser rebudes, s'establirà la corresponent Acta 

de Recepció que deuran signar els representants que designi el CBT i el Contractista i que serà remesa al 

CBT. 

L’acta de Recepció contindrà necessàriament els següents documents: 

a) Relació de problemes de funcionament pendents de resoldre, si hi ha lloc. 

b) Llista d’observacions que contingui els punts que deuen ser especialment estudiats o vigilats durant 

el període de Garantia. 

c) Programa i especificacions de proves de rendiment a realitzar durant el període de garantia. 

d) Programa i especificacions de les proves de funcionament que no s’haguessin pogut portar a terme 

durant el període de proves. 

La data de l’Acta de Recepció marca l’inici del període de garantia, la durada de la qual età definida en el 

Plec de Clàusules Administratives Particulars que regula el concurs, a comptar des de la data de recepció 

i/o conformitat de la prestació contractada. Durant aquest termini seran a compte del contractista, la 

conservació i reparació de les obres i elements que comprengui el contracte. 

Durant el període de garantia, i en la forma que especifiqui el projecte de construcció, es realitzaran 

proves de rendiment de les instal·lacions i dels elements principals de la mateixa, determinant-se que es 

compleixen els valors oferts de les variables.  
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1. INTRODUCCIÓ. 

Aquest document neix de la necessitat del Consorci Besós Tordera, en endavant CBT, de redactar els 
projectes, fer el seguiment d’obra i realitzar les tasques d’explotació i manteniment a través d’aquests 
models.  

2. OBJECTIU DEL MANUAL. 

L’objectiu del Manual BIM del Consorci Besós Tordera és establir les bases de modelat i col·laboració per 
homogeneïtzar els processos de producció i entrega de la informació digital (models BIM).  

Aquest manual s’utilitzarà en tots els projectes BIM del Consorci. És la línia bàsica des de la qual els models 
i els lliurables del projecte han de ser desenvolupats i la guia de referència que els agents involucrats en el 
procés BIM dels diferents consultors han de seguir a l’hora de desenvolupar els projectes. 

Les qüestions que puguin sorgir relacionats amb el modelat i gestió dels models durant desenvolupament 
dels treballs, que no es trobin recollits en el present manual, seran transmesos al representant BIM del CBT, 
que donarà les indicacions i/o aclariments pertinents a les esmentades qüestions. 

3. ASPECTES GENERALS. 

3.1. OBJECTIUS BIM DEL CONSORCI. 

Els objectius que el CBT vol aconseguir implantant la metodologia BIM són els següents: 

 Facilitar  la coordinació entre disciplines del procés constructiu. 
 Facilitar la traçabilitat de l’avanç del projecte. 
 Controlar l’estimació del pressupost durant tot el procés. 
 Millorar la seguretat i salut durant l’execució de les obres. 
 Augment de la fiabilitat de la documentació i eficiència en la consulta. 
 Facilitar la gestió de la infraestructura. 

3.2. USOS BIM. 

A partir dels objectius BIM del consorci, s’implantaran uns usos dels models BIM. 

 

OBJECTIU US BIM 

FACILITAR  LA COORDINACIÓ ENTRE 
DISCIPLINES DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 

GENERACIO DOCUMENTACIO 2D 

VISUALITZACIO DE LES DIFERENTS DISCIPLINES 
COORDINACIO 3D I GESTIO DE COL.LISIONS 
CONTENIDOR, VISUALITZADOR I VERIFICACIO DE DADES 
AUTORIA  DEL DISSENY 
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OBJECTIU US BIM 

FACILITAR LA TRAÇABILITAT DE L’AVANÇ 
DEL PROJECTE 

GENERACIO DOCUMENTACIO 2D 

COORDINACIO 3D I GESTIO DE COL.LISIONS 
SEGUIMENT D'OBRA 
MODEL AS-BUILT 

CONTROLAR L’ESTIMACIÓ DEL PRESSUPOST 
DURANT TOT EL PROCÉS 

AMIDAMENTS 

GENERACIO DOCUMENTACIO 2D 

MILLORAR LA SEGURETAT I SALUT DURANT 
L’EXECUCIÓ DE LES OBRES 

COORDINACIO SEGURETAT I SALUT 
SEGUIMENT D'OBRA 

AUGMENT DE LA FIABILITAT DE LA 
DOCUMENTACIÓ I EFICIÈNCIA EN LA 
CONSULTA 

MODEL AS-BUILT 
CONTENIDOR, VISUALITZADOR I VERIFICACIO DE DADES 
AUTORIA  DEL DISSENY 
GENERACIO DOCUMENTACIO 2D 
COORDINACIO 3D I GESTIO DE COL.LISIONS 

FACILITAR LA GESTIÓ DE LA 
INFRAESTRUCTURA. 

MODEL AS-BUILT 
VERIFICACIO AS-BUILT AMB NUVOL DE PUNTS 
GESTIO D'ACTIUS 
INVENTARIAT 
PROGRAMACIO DE MANTENIMENT 

 

Taula 1: Usos BIM 

 

Els usos addicionals que apareguin depenent de la tipologia del projecte que s’està desenvolupant 
quedaran recollits en el PEB específic de l’actuació. 

3.3. EQUIP BIM. 

Per al correcte desenvolupament i revisió d’un projecte BIM, serà necessària la participació, com a mínim,  
dels següents perfils: 

 Representant BIM del CBT:  
o Estarà en contacte amb els consultors encarregats de desenvolupar el model BIM.  
o Redactarà el Pla d’Execució BIM. 
o Fixarà els processos i flux de treball juntament amb els consultors.  
o Prepararà l’espai comú de dades (CDE) del projecte. 
o Revisarà que el model compleix amb els estàndards requerits pel CBT. 

 Responsable BIM consultor: 
o Estarà en contacte amb el responsable BIM del CBT.  
o Redactarà el Pla d’Execució BIM. 
o Fixarà els processos i flux de treball juntament amb el representant BIM del CBT. 
o Serà el responsable d’assegurar que el model compleix amb els estàndards requerits pel 

CBT. 
 Coordinador BIM consultor:  

o Coordinarà la disciplina que li sigui assignada (instal·lacions, estructures, etc.).  
o Modelarà seguint els estàndards marcats pel CBT. 
o Redactarà els plànols del projecte. 
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 Modelador BIM consultor: 
o Modelarà seguint els estàndards marcats pel CBT. 
o Redactarà els plànols del projecte. 
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3.4. PLATAFORMA DE MODELAT BIM 

S’ha decidit que el software a utilitzar per desenvolupar els projectes BIM serà entorn Autodesk: Revit, 
Navisworks, Plant 3D, RECAP, etc. Per evitar possibles incompatibilitats, es treballarà en la versió anglesa 
del software. 

La versió del programa que s’utilitzarà al iniciar cada projecte es decidirà en les fases prèvies de la creació 
del projecte BIM i es mantindrà durant tot el projecte. Nomes CBT pot autoritzar, amb acord amb els 
consultors, el canvi de versió durant el projecte. 

 

APLICA A: SOFTWARE 

NÚVOL DE PUNTS RECAP 

MODEL BIM REVIT 

MODEL COORDINACIÓ NAVISWORKS 

P&ID PLANT 3D 
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APLICA A: SOFTWARE 

DOCUMENTACIÓ TÈCNICA ADOBE PDF 

CDE ACC, NEXTCLOUD 
 

Taula 3: Taula de plataformes utilitzades 

 

3.5. ENTORN COMÚ DE DADES (CDE). 

Tota la documentació relacionada amb el model BIM, es concentrarà en un entorn comú de dades. 
L’estructura d’aquest queda definida segons la norma internacional ISO 19650 (Organització i digitalització 
de la informació relativa a treballs d’edificació i enginyeria civil, incloent BIM), que conté les següents 
carpetes: 

 01_INTERNA: es fa servir per a la informació que està desenvolupant el consultor abans de ser 
compartida. 

 02_COMPARTIDA: la finalitat d’aquesta carpeta és la de revisió de la informació desenvolupada 
per cada consultoria. 

 03_PUBLICADA: un cop la informació ha estat aprovada pel CBT passarà a la carpeta publicada. 
 04_ARXIVADA: és una carpeta per mantenir el registre de la informació que s’ha anat publicant. 

 

NIVELL 1 NIVELL 2 NIVELL 3 NIVELL 4 

01_INTERNA       

02_COMPARTIDA 

01_DOCUMENTACIO 

01_PEB   

02_DOCUMENTACIO-TECNICA 

01_LINIA-AIGUA 

02_LINIA-FANGS 

03_LINIA-AIRE 

04_SERVEIS-GENERALS 

05_LINIA-REACTIUS 

02_MODELS 

01_ENTORN   

02_OBRA-CIVIL   

03_MEP   

03_PLANOLS     

04_P&ID     

05_COORDINACIO     

03_PUBLICADA 01_DOCUMENTACIO 

01_PEB   

02_DOCUMENTACIO-TECNICA 

01_LINIA-AIGUA 

02_LINIA-FANGS 

03_LINIA-AIRE 

04_SERVEIS-GENERALS 
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NIVELL 1 NIVELL 2 NIVELL 3 NIVELL 4 

05_LINIA-REACTIUS 

03_MANUAL-BIM   

02_MODELS 

01_ENTORN   

02_OBRA-CIVIL   

03_MEP   

03_PLANOLS     

04_P&ID     

05_COORDINACIO     

06_RECURSOS-CBT 

01_PLANOLS-PROJECTE   

02_PLANTILLES   

03_PARAMETRES   

04_CODIFICACIO   

05_MATERIALS   

06_AUTOMATITZACIO   

04_ARXIVADA 

01_DOCUMENTACIO 

01_PEB   

02_DOCUMENTACIO-TECNICA 

01_LINIA-AIGUA 

02_LINIA-FANGS 

03_LINIA-AIRE 

04_SERVEIS-GENERALS 

05_LINIA-REACTIUS 

02_MODELS 

01_ENTORN   

02_OBRA-CIVIL   

03_MEP   

03_PLANOLS     

04_P&ID     

05_COORDINACIO     

06_RECURSOS-CBT 

01_PLANOLS-PROJECTE   

02_PLANTILLES   

03_PARAMETRES   

04_CODIFICACIO   

05_MATERIALS   

06_AUTOMATITZACIO   

 

Taula 4: Estructura del CDE 
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Aquesta estructura de carpetes la crearà el representant BIM del CBT, donant els permisos d’accés 
respectius, lectura (L), descàrrega (D) o modificació (M) als diferents membres de l’equip BIM: 

 

 REPRESENTANT BIM CBT CONSULTOR BIM EXTERN 

INTERNA   L,D,M 
COMPARTIDA  L,D,M L,D,M 
PUBLICADA L,D,M L,D 
ARXIVADA L,D,M   

 

Taula 5: Permisos d'accés del CDE 

 

3.5.1 NOMENCLATURA DE LES CARPETES (CDE). 

L’estàndard de nomenclatura de carpetes és el següent: 

NUMERO-CARPETA_DESCRIPCIO-CARPETA 

Ex: 06_RECURSOS-CBT 

 Paraules en majúscules. 
 No es farà ús d’accentuació 
 Numeració correlativa de les carpetes. 
 Descripció de les carpetes. 
 Els espais dintre de cada concepte es substitueixen per guió mig (-). 
 Els espais per canviar de concepte es substitueixen per guio baix (_). 

3.6. PLA D’EXECUCIÓ BIM. 

El Pla d’Execució BIM (PEB) és el document de referencia del projecte i està basat en aquest manual. CBT 
disposa d’un PEB que serà entregat al principi del projecte als diferents consultors. Serà responsabilitat del 
consultor anar actualitzant el PEB al llarg de la vida del projecte i segons les necessitats del projecte. 

3.7. CALENDARI DE LLIURAMENTS. 

Per a un bon desenvolupament del projecte, és convenient establir els terminis per a la revisió del model, 
la resolució de dubtes i les entregues parcials. Aquests terminis es pactaran abans de començar el projecte 
i quedaran reflectits en el PEB específic del projecte. 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

INICI MODELAT X             

LLIURABLE PARCIAL   X           

COMENTARIS I DUBTES     X         

LIURABLE PARCIAL       X       
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COMENTARIS I DUBTES         X     

LLIURABLE FINAL           X   

REVISIO I APROVACIO             X 
 

Taula 6: Calendari d'entregues i revisions 

4. REQUISITS I ESTÀNDARDS DELS P&ID. 

Els diferents elements inclosos en els P&ID han de tenir identitat pròpia i nomenclatura específica (TAG) 
per a poder ser identificats. És per això que els P&ID es realitzaran utilitzant Autodesk Plant 3D. Com a 
mínim els elements han de seguir les següents especificacions. 

4.1. SIMBOLOGIA DELS EQUIPS. 

El CBT disposa d’arxius .dwg amb els estils de línia i els blocs de les simbologies dels equips que apareixen 
a les instal·lacions i que seran entregats als consultors que redactin els P&ID. Hauran de transformar-los 
en elements intel·ligents de Plant 3D per tal de poder assignar el TAG i la seva informació corresponent. 

4.2. ESTILS DE TEXT 

Els texts que s’utilitzin en el P&ID seran anotatius. D’aquesta manera mantindran la mateixa altura 
independentment de l’escala a la que imprimim. 

Les mides són les següents: 

 2mm: per als texts de cotes i els que estiguin dintre del plànol 
 3mm: per a títols de vistes. 
 4mm: per als texts de títol de llegenda. 

La font utilitzada és la ROMANS. 

4.3. ESTRUCTURA DE CAPES. 

Per mantenir ordenada la informació del P&ID s’utilitzarà la següent estructura de capes: 

 

NÚMERO 
CAPA 

NOM CAPA COLOR CAPA ELEMENTS CAPA 

00.1 OBRA-CIVIL-EXISTENT 255,255,255 OBRA CIVIL REFERENT ALS EQUIPS 
(REACTORS, DECANTADORS, ETC.) 

00.2 OBRA-CIVIL-NOVA 255,255,255 

01.1 EQUIPS-EXISTENTS 101,101,101 EQUIPS (BOMBES, VÀLVULES, 
CENTRÍFUGUES, ETC.) 01.2 EQUIPS-NOUS 101,101,101 

02.1 
CANONADES-
EXISTENTS 

SEGONS 
ANNEX 01 
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NÚMERO 
CAPA NOM CAPA COLOR CAPA ELEMENTS CAPA 

02.2 CANONADES-NOVES 
SEGONS 
ANNEX 01 

UNA CAPA DE CANONADES PER CADA 
TIPOLOGIA DE PROCÉS. MIRAR ANNEX 01: 
MATERIALS I SISTEMES DE CANONADES 

03.1 TAGS-OBRA-CIVIL 255,255,255 
TAGS 

03.2 TAGS-EQUIPS 255,255,255 

04 TEXTS 255,255,255 
TEXTS ADDICIONALS QUE ES REQUEREIXIN 
EN EL PLÀNOL COM: NOM DE L0BRA CIVIL, 
LLEGENDES, ETC. 

05 
ANOTACIONS-
AUXILIARS 

255,255,255 
TOTA LA SIMBOLOGIA QUE NO FACI 
REFERÈNCIA NI A EQUIPS NI A L'OBRA 
CIVIL. 

 

Taula 7: Estructura de capes 

 

4.4. REQUERIMENTS D’INFORMACIÓ DE LES CANONADES. 

Totes les canonades requereixen d’un TAG per tal d’estar identificades. Aquest TAG tindrà la següent 
estructura: 

 DN: és el diàmetre nominal de la canonada. 
 MATERIAL: la abreviatura del material de la canonada. Les abreviatures estan especificades a 

l’ANNEX 01: MATERIALS I SISTEMES DE CANONADES. És un valor numèric de 4 dígits. 
 PROCES: la abreviatura del procés al que pertany la canonada. Les abreviatures estan 

especificades a l’ANNEX 01: MATERIALS I SISTEMES DE CANONADES. 
 PRESSIO NOMINAL: la pressió nominal de la canonada.  

Exemple: PN10. 
 LINIA: canonada que va des d’un equip a un altre. És un valor numèric de 2 dígits.  

Exemple: canonada que va del bombament de capçalera a la sortida del pretractament.  
 TRAM: un tram és el tros de canonada que esta entre brida i brida. És un valor numèric de 3 dígits. 

Exemple: tram de canonada que va des de la bomba 1 de capçalera fins al rodet de desmuntatge.  
 

DN _ 
CODI 

MATERIAL 
_ 

CODI 
SERVEI 

_ 
PRESSIÓ 
NOMINAL 

_ LÍNIA _ TRAM 

ALFANUMÈRIC   LLETRA   LLETRA   ALFANUMÈRIC   NUMÈRIC   NUMÈRIC 

4 DIGITS   4 DIGITS   3 DIGITS   4 DIGITS   2 DIGITS   3 DIGITS 
 

Taula 8: Estructura del TAG de canonades 

Ex: 0080-SSL-ARS-PN10-01-001 

L’ordre ascendent va en sentit del flux del fluid i d’esquerre a dreta. 
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4.5. REQUERIMENTS D’INFORMACIÓ DELS ELEMENTS. 

Veure  el capítol 6.6 REQUISITS D’INFORMACIÓ. 

5. REQUISITS DELS NÚVOLS DE PUNTS. 

El núvol de punts és necessari per a fer aixecaments precisos de l’estat actual de les instal·lacions. 

No només serveix com a referència per al modelat sinó que també es fa servir com una eina de consulta, 
per aquest motiu abans de realitzar-lo, es farà un estudi del recorregut i nombre d’estacionaments per 
escanejar la totalitat de la instal·lació. Aquest estudi ha d’estar aprovat per representant BIM del CBT. 

Els estacionaments es realitzaran amb fotografia 360º en color per a facilitar la consulta amb el visor de 
núvol de punts. 

5.1. DENSITAT DE PUNTS. 

Per assegurar que el núvol de punts té una densitat de punts adequada per a tots els usos que se li vol 
donar, la distància màxima entre estacionaments serà d’un màxim de 10 metres. 

5.2. PUNT D’ORIGEN. 

El núvol de punts haurà d’estar GEO referenciat en coordenades UTM. 

Serà un punt que s’acordarà conjuntament amb el representant BIM del CBT abans de començar els treballs 
d’escaneig de la instal·lació. Aquest punt coincidirà amb el punt dels models BIM. 

5.3. SECTORITZACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ. 

Per a facilitar la manipulació del núvol de punts, el CBT marcarà les zones en les que s’ha de dividir el núvol 
de punts. D’aquesta manera es podran anar activant o desactivant les zones de la instal·lació que s’estiguin 
modelant.  

5.4. FORMAT D’EXPORTACIÓ. 

Els núvols de punts tindran diferents utilitats dintre del CBT és per això que es lliuraran en els següents 
formats: 

 L’arxiu editable del núvol de punts. 
 RCP sectoritzat amb les fotografies dels punts d’estacionament. 
 e57: per a poder carregar-lo al middleware, software que farà la funció de bessó digital. 

6. REQUISITS I ESTÀNDARDS DELS MODELS BIM. 

Alguns dels requisits seran els mateixos independentment de la fase en la que es trobi el model: 

 Tots els elements modelats seran natius del software, no es possible la inserció de .dwg o altres 
formats per a la creació de famílies. 
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 Si s’utilitzen famílies de fabricants o plataformes online, s’hauran de netejar i eliminar tots els 
camps que no es necessitin. 

 El model ha de tenir coherència constructiva. 
 Cal assignar la categoria adequada a cada element. 
 Els elements que formin part d’un sistema, requereixen connectors adequats per garantir la 

continuació del sistema. 
 Tots els components de sistema han d’estar interconnectats utilitzant la tipologia adequada de 

connector. 

6.1. DIVISIÓ DEL MODEL BIM. 

El model en conjunt estarà format per més d’un arxiu. Tots els arxius tindran la mateixa configuració. 

Els models mínims requerits pel CBT són: 

 Arxiu d’entorn: en aquest arxiu es modelaran la topografia i l’entorn interior de la instal·lació. 
 Arxiu d’estructura: es modelaran tots els elements d’obra civil i la seva estructura (reactors 

biològics, decantadors, edifici de control, etc.). 
 Arxiu MEP: s’hi modelaran totes les instal·lacions que es troben a la EDAR. 

6.2. TAMANY DEL MODEL BIM. 

Els models no poden superar els 200MB, en el cas que algun arxiu ho superi es dividirà. Aquesta divisió 
s’ha de coordinar i autoritzar pel CBT. 

6.3. NOMENCLATURA DEL MODEL BIM. 

L‘estructura de nomenclatura dels arxius és la següent: 

CODI-DEL-PROJECTE_NOM-DE-LA-EDAR_FASE_DISCIPLINA_VERSIO PROGRAMARI 

Exemple: 2020-1545_EDAR-CALDES-DE-MONTBUI_AB_MEP_2021 

6.4. PLANTILLA DE PROJECTE. 

El CBT disposa d’una plantilla que esta configurada segons els estàndards del CBT, i serà l’arxiu amb el 
que els consultors iniciaran el projecte. La plantilla és un arxiu viu, que s’anirà alimentant a mesura que el 
CBT realitzi projectes BIM. 

Aquesta plantilla te la següent configuració: 

6.4.1 PORTADA DEL PROJECTE. 

Tots els projectes del CBT es configuraran per a que a L’obrir l’arxiu la primera vista que es carregui sigui 
la portada. 

A la següent il·lustració es mostra com configurar la vista inicial del projecte. 
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Il·lustració 1: Configuració de la vista inicial de l'arxiu. 

 

A la portada hi apareixerà la següent informació:  

 Imatge del projecte. 
 Nom del projecte. 
 Breu descripció del projecte. 
 Logo del consultor. 
 Logo del CBT. 

 

 

Il·lustració 2: Portada d'un model BIM. 

6.4.2 ESTILS DE TEXT. 

El CBT utilitza les següents mides de text: 

 2mm: per als texts de cotes i els que estiguin dintre del plànol 
 3mm: per a títols de vistes. 
 4mm: per als texts de títol de llegenda. 
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La font utilitzada és la ROMANS. 

L’estructura de nomenclatura dels texts serà la següent: 

INICALS DE L’ENTITAT_FONT DEL TEXT_MIDA_CARACTERISTICA 

Ex:  CBT_ROMANS_3MM_NEGRETA. 

6.4.3 ESTILS DE LINIA. 

Els estils de línia que s’utilitzaran són: 

 Sòlid 
 Eix 
 Oculta 

Per a crear estils de línia se seguirà la següent estructura de nomenclatura: 

INICIALS DE L’ENTITAT_TIPUS DE LINIA_COLOR 

Ex: CBT_SOLID_VERMELL 

6.4.4 ESTILS D’ELEMENTS D’ANOTACIÓ. 

Tal i com s’ha descrit anteriorment, la mida dels text de les anotacions és de 2mm,i la font que s’utilitza és 
la ROMANS. la marca que hi ha a la intersecció entre la línia de referencia del text de la cota i l’element 
acotat serà una línia diagonal. 

 

 

Il·lustració 3: Estils gràfics d'un model. 

6.4.5 CAIXETI 

Per a la redacció de plànols el CBT fa servir la següent caràtula, que també es troba carregada a la plantilla 
d’inici de projecte. La mida sempre serà DIN-A3. 
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Il·lustració 4:Caixeti CBT. 

 

6.4.6 MATERIALS. 

Tots els elements dels models han de tenir assignat un material i no es pot deixar el material by category. 

Tenim 3 grups de materials que es diferencien segons la finalitat que tenen: 

 Materials per crear els segments de canonades dintre de Revit i visualitzar els colors dels 
processos de la instal·lació dintre del middleware. 

 Materials genèrics per aplicar als equips i visualitzar els colors dels processos de la instal·lació 
dintre del middleware. 

 Materials per la resta d’elements: obra civil, entorn, etc. 

A la següent il·lustració es mostra un exemple dels materials. 

 

Il·lustració 5: Exemple del materials dels elements. 
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6.4.7 ORGANITZACIÓ DEL NAVEGADOR DE PROJECTE. 

Per a mantenir un ordre, el navegador de projecte s’estructurarà segons els paràmetres capítol i subcapítol, 
que afecten a vistes, taules i plànols. L’estructura de les vistes és: 

 01 TREBALL: aquestes vistes seran les que es faran servir per desenvolupar el model, cada usuari 
es crearà les vistes de treball que necessiti. 

 02 IMPRESSIO: aquestes vistes són les que es trobaran inserides en algun plànol. Agrupant-les 
en el grup d’impressió sabrem que són vistes que no es poden eliminar, ja que pot afectar el 
conjunt d’algun plànol. 

 03 EXPORTACIO: són vistes preparades per a l’exportació del model cap a un altre software. 
Dintre del grup 03 EXPORTACIO, agruparem les vistes per software d’exportació. 

 04 CONTROL: aquestes vistes es solen crear per garantir la qualitat del model, per exemple, la 
revisió dels subprojectes. 

L’estructura de les taules és: 

 01 CONTROL: taules de control per garantir que la informació del model i dels equips és correcte. 
 02 LLISTATS: taules de treball i/o exportació. 

L’estructura dels plànols es farà en base als processos que es duen a terme dintre d’una instal·lació: 

 Capítol: farà referència a la línia de tractament 
 Subcapitol: farà referència al procés dintre de la línia de tractament 

o Definició geomètrica. 
o Armadures. 
o Equips. 

L’organització del navegador de projectes quedarà com a la següent il·lustració. 
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Il·lustració 6: Organització del navegador de projectes. 

 

A l’entrega de l’arxiu s’eliminaran totes les vistes o taules que siguin de treball, d’aquesta manera es manté 
el navegador de projecte net. 

6.4.8 UNITATS DE PROJECTE. 

Els models estan configurats utilitzant el sistema mètric. 

 

 

Il·lustració 7: Configuració de les unitats de projecte. 
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6.4.9 ORIGEN, SISTEMA DE COORDENADES I ORIENTACIÓ. 

Al principi del projecte es determinarà el punt de referència de base, que serà el mateix per a tots els 
models. Aquest punt ha de ser fàcilment identificable i s’ha d’incloure al BEP. 

L’origen, el sistema de coordenades i l’orientació serà la mateixa per als diferents models del projecte. 
S’utilitzarà el sistema de coordenades UTM, Datum ETRS89 i Fus 31T. 

6.4.10 NIVELLS. 

Tots els models del projecte han de compartir els mateixos nivells, que estaran monitoritzats entre sí.  

El nivell 0 serà sempre el nivell del mar, que coincidirà amb el 0 del punt de reconeixement de l’arxiu. L’altura 
del punt base del projecte serà la de l’origen del projecte. 

En el BEP s’inclourà una taula amb el llistat de nivells previstos per al projecte.  

 

NOM DEL NIVELL COTA ABSOLUTA COTA RELATIVA AL PUNT BASE DEL PROJECTE 

NIVELL_0 0,000 m -150,000 m 

NIVELL_150 150,000 m 0,000 m 

NIVELL_155 155,000 m 5,000 m 
 

Taula 9: Exemple de taula de nivells. 

 

L’estructura de nomenclatura dels nivells és: NIVELL_VALOR DE L’ALTURA DEL NIVELL. 

6.4.11 SUBPROJECTES. 

El CBT té un llistat de subprojectes que serviran per agrupar elements segons la seva funció.  

 

FUNCIO NOM DEL SUBPROJECTE 

1_COMUNS 
1.1.DATUM 

1.2.LINKS 

2_ENTORN 2.1.TOPOGRAFIA 

3_EDAR 

3.1.OBRA CIVIL 

3.2.LÍNIA D'AIGUA 

3.3.LÍNIA DE FANGS 

3.4.SERVEIS GENERALS 
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FUNCIO NOM DEL SUBPROJECTE 

4_AUXILIARS 

4.1.HABITACIONS 

4.2.ESPAIS 

4.3.REFERÈNCIES 
 

Taula 10: Llistat de subprojectes. 

 

Per a la revisió de la correcta assignació de subprojectes als elements es faran servir vistes de control on 
només es deixarà actiu un sòl subprojecte. 

En el cas que es requereixi un subprojecte que no aparegui a la taula anterior, es crearà amb la prèvia 
aprovació per part del CBT. 

6.4.12 PARAMETRES COMPARTITS 

Els paràmetres de les famílies i de l’arxiu de projecte seran paràmetres compartits. 

Els paràmetres compartits són paràmetres que tenen un identificador únic (GUID), que permet identificar 
un mateix paràmetre entre diferents arxius.  

És per això que a cada projecte el CBT cedirà el seu arxiu de paràmetres compartits i els consultors el 
carregaran en el seu arxiu Revit per crear els paràmetres que siguin necessaris. 

L’arxiu de paràmetres compartits conté dos grups: 

 Genèrics equips: són paràmetres que afecten a múltiples elements. És per això que es carregaran 
a l’arxiu de projecte i afectaran a les següents categories: 

 

CATEGORIES DELS EQUIPS GENÈRICS 

AIR TERMINALS 

CABLE TRAY FITTINGS 

CABLE TRAYS 

COLUMNS 

CONDUIT FITTINGS 

CONDUITS 

DOORS 

DUCT ACCESSORIES 

DUCT FITTINGS 

DUCTS 

ELECTRICAL EQUIPMENT 

ELECTRICAL FIXTURES 

FIRE ALARM DEVICES 

FLEX DUCTS 
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CATEGORIES DELS EQUIPS GENÈRICS 

FLEX PIPES 

FLOORS 

LIGHTNING DEVICES 

LIGHTNING FIXTURES 

MECHANICAL EQUIPMENT 

PIPE ACCESSORIES 

PIPE FITTINGS 

PIPES 

PLUMBING FIXTURES 

SECURITY DEVICES 

SPECIALTY EQUIPMENT 
 

Taula 11: Llistat de categories que afecten els paràmetres genèrics. 

 

 ROSMIMAN: són paràmetres específics de cada equip. Es carreguen dintre de l’arxiu de família. 

6.4.13 FASES DEL PROJECTE. 

Per tal de diferenciar visualment l’obra nova, els enderrocs i l’obra existent farem servir l’eina de fases.  

En els projectes del CBT, majoritàriament es donaran els següents casos:  

 El projecte es desenvolupa en fase de projecte constructiu: pot ser que la EDAR tingui zones 
existents. Aquestes zones es modelaran a la fase existent. I les zones d’obra nova es modelaran 
a la fase d’obra nova. 

 El projecte tracta de modelar una EDAR existent: tots els elements es col·locaran a la fase existent.  

Mitjançant els filtres, farem que en els plànols d’enderrocs l’obra nova es visualitzi de color verd (0, 255, 0), 
els enderrocs de color vermell (255, 0, 0) i l’obra existent de color gris (150, 150, 150). 

6.5. NIVELL DE DETALL (LOD). 

Al principi del projecte el PEB determinarà el nivell de detall dels elements segons fase. Les definicions dels 
LOD venen definides segons el BIM Forum 2016.  

 

NIVELL DE DETALL DEFINICIÓ SEGONS BIMFORUM 2016 

LOD 100 
Simbòlic: Representació d’ocupació de l'espai d'un objecte que no te perquè ser a 
escala o tenir valor dimensional. Informació relativa a l'objecte potser derivada d'altres 
elements. Qualsevol informació derivada dels elements és aproximada. 

LOD 200 
Genèric: Un model genèric suficientment modelat per a identificar el tipus i els  
components. Les dimensions, quantitats, orientació i localització poden ser  
aproximades. Informació no-gràfica pot formar part dels elements del model. 
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NIVELL DE DETALL DEFINICIÓ SEGONS BIMFORUM 2016 

LOD 300 

Específic: Un objecte específic prou modelat per identificar materials de tipus i 
components, amb les dimensions exactes. La quantitat, tamany, forma, localització i 
orientació de l'element del model es poden mesurar directament del model.  Informació 
no-gràfica pot formar part dels elements del model. l'origen del projecte  esta ben definit i 
l'objecte esta localitzat acuradament respecte l'origen del projecte. 

LOD 350 

Coordinació: Un objecte específic prou modelat per identificar materials de tipus i 
components, amb les dimensions exactes. La quantitat, tampany, forma, localització, i 
orientació de l'element del model es poden mesurar directament del model.  Informació 
no-gràfica pot formar part dels elements del model. Parts dels objectes que son 
necessàries per la coordinació o que estan connectades a aquests objectes es modelen. 
Aquests parts inclouen suports i connexions. 

LOD 400 
Construcció: Un objecte suficientment detallat, precís i concret segons requisits de  
construcció i que inclou la geometria i dades per a la subcontractaci6 del especialista.  
Ha d'incloure tots els sub-components necessaris adequats per permetre la construcci6. 

LOD 500 
"As built": Un model que representa de forma precisa l'objecte construït amb  qualsevol 
irregularitat de construcció. Tots els elements del model han estat verificats i confirmats 
a l'edifici construït. 

 

Taula 12: Nivells de detall (LOD). 

 

El model es realitzarà seguint els criteris de les taula de l’ANNEX 03: MODELAT D’ELEMENTS. Aquesta 
taula especifica quin element es modela i quin LOD ha de tenir en cada fase, quina categoria se li ha 
d’assignar i quin serà el model d’origen. Aquesta taula formarà part del PEB. 

 

6.5.1 NOMENCLATURA DELS ELEMENTS. 

Els noms de les famílies i els noms de les tipologies de les famílies han de ser conseqüents amb l’objecte 
al que defineixen. 

Els elements es nombraran seguint l’estructura proposada a la taula de nomenclatura de famílies. 

 

NOMENCLATURA DE FAMILIES 
       

OBRA CIVIL 
INCIALS 
ENTITAT 

_ MATERIAL _ MODEL/CARACTERISTICA _ FUNCIO 

CBT _ FORMGO-HA30 _ 20CM _ 
EDIFICI-DE-
FANGS 

CBT _ FORMGO-HA25 _ 40CM _ DECANTADOR 
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NOMENCLATURA DE FAMILIES 
       

CARPINTERIES 
INCIALS 
ENTITAT 

_ TIPOLOGIA DE 
CARPINTERIA 

_ MODEL/CARACTERISTICA _ FABRICANT 

CBT _ PORTA-RAPIDA _ PACK _ BMPDOORS 

CBT _ FINESTRA-ABATIBLE _ DOBLE-1200x2000 _ GENERIC 
       

CANONADES I UNIONS 
INCIALS 
ENTITAT 

_ MATERIAL _ UNIO PREFERIDA _ SISTEMA 

CBT _ ACER-INOXIDABLE _ TE _ AIRE 

CBT _ FONERIA _ EMPELT _ FANG 
       

EQUIPS EDAR 
INCIALS 
ENTITAT 

_ TIPOLOGIA D'EQUIP _ MODEL/CARACTERISTICA _ FABRICANT 

CBT _ BOMBA-SUBMERGIBLE _ PIRAÑA-M70/2 _ ABS-BOMBAS 

CBT _ BOMBA-DE-CARGOL _ 
IMPULSIO-FANGS-
DESHIDRATATS 

_ GENERIC 

       

VALVULES 
INCIALS 
ENTITAT 

_ TIPOLOGIA VALVULA _ MODEL/CARACTERISTICA _ FABRICANT 

CBT _ VALVULA-DE-COMPORTA _ F4-F5-DN300-PN16 _ BELGICAST 

CBT _ VALVULA-DE-BOLA _ DN25 _ GENERIC 

 

Taula 13: Nomenclatura de famílies. 

 

El nom de la tipologia de la família farà referència a la funció que té l’element en el procés de la instal·lació. 
La tipologia de l’equip i de la vàlvula ve definida a la taula GUBIM Class (veure annex 05) 

Per exemple: una bomba centrífuga que te la funció de netejar la centrífugues de fangs. El nom de la 
tipologia serà BOMBA-AIGUA-DE-SERVEIS-NETEJA-CENTRIFUGUES. 

En el cas que es requereixi d’una estructura de nomenclatura que no es contempli a la taula anterior o 
qualsevol dubte de com nombrar les tipologies de les famílies consultar amb el CBT per a la corresponent 
aprovació. 

L’idioma que es farà servir pel nom de les famílies i les seves tipologies serà el Català. 

6.5.2 SISTEMES DE CANONADES. 

Identificarem el fluid que conté cada canonada a través dels sistemes de Revit. 

Els equips, accessoris i trams de canonada han d’estar connectats per garantir la continuïtat del sistema, 
exceptuant els següents casos: 
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 Connexions amb pous de drenatge. 
 Connexions amb els equips d’obra civil. 
 Per evitar que els sistemes es contaminin, no connectar les canonades a on hi hagi un canvi de 

sistema, simplement deixar-les alineades simulant la seva connexió. 

A la següent il·lustració es mostra un exemple de canvi de sistema i com ho deixem alineat i no connectat. 

 

 

Il·lustració 8: Exemple canvi de sistema. 

 

Tots els sistemes tenen la categoria de Revit other. ja estan creats a la plantilla d’inici de projecte del CBT. 
En el cas que es necessiti un sistema no contemplat a la taula, consultar-ho prèviament i, un cop aprovat, 
crear-lo a partir d’un sistema ja creat. 

Els sistemes de canonades són: 

 

SERVEI PROCÈS NOM DEL TIPUS DE SISTEMA ABREVIATURA 
COLOR 
(R,G,B) 

AIGUA-BRUTA RESIDUAL AIGUA-BRUTA_RESIDUAL ARS 91,109,63 

AIGUA-
TRACTADA 

PRIMARI AIGUA-TRACTADA_PRIMARI ATP 60,120,40 

AIGUA-
TRACTADA 

SECUNDARI AIGUA-TRACTADA_SECUNDARI ATS 30,140,20 

AIGUA-
TRACTADA 

NETA AIGUA-TRACTADA_NETA ATR 0,153,0 

AIGUA-
SERVEIS 

REGENERADA AIGUA-SERVEIS_REGENERADA ARG 164,126,197 

AIGUA-
SERVEIS 

SERVEIS AIGUA-SERVEIS_SERVEIS ASR 51,204,51 

AIGUA-
SERVEIS 

CALEFACCIO AIGUA-SERVEIS_CALEFACCIO ACL 51,204,51 

AIGUA-
SERVEIS 

POTABLE AIGUA-SERVEIS_POTABLE APO 147.233.143 

FANGS PRIMARIS FANGS_PRIMARIS FPR 153,102,51 

FANGS BIOLOGICS FANGS_BIOLOGICS FBI 153,102,51 

FANGS RECIRCULACIO FANGS_RECIRCULACIO FRE 153,102,51 
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SERVEI PROCÈS NOM DEL TIPUS DE SISTEMA ABREVIATURA 
COLOR 
(R,G,B) 

FANGS ESPESSITS FANGS_ESPESSITS FES 153,102,51 

FANGS DIGERITS FANGS_DIGERITS FDG 153,102,51 

FANGS DESHIDRATATS FANGS_DESHIDRATATS FDH 153,102,51 

FANGS REHIDRATATS FANGS_REHIDRATATS FRH 153,102,51 

GASOS AIRE GASOS_AIRE AIR 0,0,255 

GASOS AIRE-COMPRIMIT GASOS_AIRE-COMPRIMIT ACO 0,0,255 

GASOS AIRE-DESODORITZACIO GASOS_AIRE-DESODORITZACIO ADE 0,0,255 

GASOS BIOGAS GASOS_BIOGAS ABG 255,255,0 

DRENATGES BUIDAT DRENATGES_BUIDAT DRB 192.192.192 

DRENATGES GREIXOS-I-FLOTANTS 
DRENATGES_GREIXOS-I-
FLOTANTS 

DFL 95,95,95 

DRENATGES ESCORREGUTS DRENATGES_ESCORREGUTS DRE 41,41,41 

REACTIUS CLORUR-FERRIC REACTIUS_CLORUR-FERRIC RCF 255,153,0 

REACTIUS HIPOCLORIT-SODI REACTIUS_HIPOCLORIT-SODI RNC 255,153,0 

REACTIUS PAC REACTIUS_PAC RPA 255,153,0 

REACTIUS 
SOLUCIO-
HIDROALCOHOLICA 

REACTIUS_SOLUCIO-
HIDROALCOHOLICA 

RAC 255,153,0 

REACTIUS METANOL REACTIUS_METANOL RCH 255,153,0 

REACTIUS POLIELECTROLIT REACTIUS_POLIELECTROLIT RPO 255,153,0 

REACTIUS 
SUBSTRATS-
CODIGESTIO 

REACTIUS_SUBSTRATS-
CODIGESTIO 

RSC 255,153,0 

VARIS GAS-OIL VARIS_GAS-OIL VGO 0,255,255 

 

Taula 14: Llistat de sistemes de canonades. 

 

6.6. REQUISITS D’INFORMACIÓ. 

Els models hauran de tenir la informació requerida pel CBT. Es per això que s’han creat taules amb els 
camps que requereix cada element del model. 

Aquestes taules es troben a l’ANNEX 02: REQUERIMENTS D’INFORMACIÓ DELS ELEMENTS. En aquest 
annex queda marcat quins paràmetres es necessita que s’omplin segons la fase en la que es desenvolupi 
el model. 

 

6.6.1 CLASSIFICACIÓ DELS ELEMENTS. 

Els elements del model BIM es classificaran segons la codificació GuBIMclass adaptada per incloure els 
equips propis d’una instal·lació de tractament d’aigua residual. Aquests equips es troben a la numeració 90 
EDAR: EQUIPS MECANICS, desenvolupada a continuació de la classificació clàssica creada pel 
GuBIMCat. 
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El CBT disposa d’un arxiu .txt (CBT_GUBIMCLASS) amb tots els codis. Aquest arxiu s’ha de carregar a 
dintre del paràmetre de Revit assembly code, que serà el paràmetre contenidor del codi de la classificació 
de cada element. 

Podem trobar la classificació dels equips a l’ANNEX 03: MODELAT D’ELEMENTS. 

 

 

Il·lustració 9: Paràmetre de classificació dels elements. 

 

6.6.2 LOCALITZACIÓ DELS ELEMENTS. 

Per ubicar els equips dintre del procés de la EDAR, serà necessari indicar la següent informació: 

 CBT_SISTEMA. 
 CBT_SUBSISTEMA. 
 CBT_LINIA DE TRACTAMENT. 
 CBT_PROCES. 
 CBT_SUBPROCES. 

Aquests camps d’informació pertanyen al grup de genèrics equips. 
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Són conceptes que van de més genèric a més específic, i el valor de cada un dels camps es troba a l’ANNEX 
04: LOCALITZACIÓ D’ELEMENTS. 

Aquests camps en cap cas es deixaran en blanc. 

6.6.3 PROCEDENCIA DE LA INFORMACIÓ. 

És necessari tenir identificada la veracitat de la posició, dimensions e informació dels elements modelats. 
És per això que tenim el camp d’informació CBT_ORIGEN_INFORMACIO. 

Aquest camp es pot omplir amb els següents valors: 

 VERIFICAT_IN SITU: si s’ha fet una visita a la planta i s’ha verificat la informació in situ. 
 VERIFICAT_OPERARI: informació provinent d’un operari de planta. 
 VERIFICAT_PROJECTE: si la informació prové del projecte as-built de la planta. 
 VERIFICAT_NUVOL PUNTS: si la informació prové del núvol de punts. 
 NO VERIFICAT: si no s’ha pogut verificar la informació. 

Aquest camp en cap cas es deixarà en blanc. 

6.6.4 DOCUMENTACIÓ TÈCNICA DELS ELEMENTS. 

Totes les fitxes i documentació tècnica dels equips se situarà en el camp 
CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA en format url, que dirigirà a la carpeta específica de l’element dintre de 
l’estructura de carpetes del projecte. 

6.6.5 IDENTIFICACIÓ DELS EQUIPS I LES SEVES TAULES. 

Cada equip que es troba a la instal·lació requereix d’un identificador únic i una taula de característiques 
tècniques específica. 

Aquests camps d’informació són el CBT_TAG i el CBT_TAULA i pertanyen al grup de genèrics equips. 

El CBT_TAULA ens permetrà identificar la taula que ha de tenir cada equip. El codi de les taules el trobem 
a l’ANNEX 02: REQUERIMENTS D’INFORMACIÓ DELS ELEMENTS. 

El CBT_TAG ens permetrà identificar cada equip que tenim a la instal·lació de manera individual. En el cas 
que s’hagi de que crear un TAG nou seguirem la següent estructura: 

 

LLISTAT CODIS ORIGEN _ LLISTA CODIS EQUIPS _ Nº CCM _ Nº EQUIP LLETRA 

ALFANUMÈRIC   ALFANUMÈRIC   NUMÈRIC   NUMÈRIC LLETRA 

5 DIGITS   4 DIGITS   1 DIGIT   2 DIGITS 1 DIGIT 
 

Taula 15: Estructura del TAG dels equips 

 

Ex: ED001_BCS0_101A: EDAR Granollers_Bomba centrifuga submergible_CCM1 agrupació1 equip A 

El llistat de codis d’equips el trobem a l’ANNEX 02: REQUERIMENTS D’INFORMACIÓ DELS ELEMENTS. 
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La numeració dels equips és ascendent en el sentit del fluid i en el cas que hi hagi més d’un equip fent la 
mateixa funció, l’ordre ascendent de les lletres serà d’esquerra a dreta. 

6.6.6 CARACTERÍSTIQUES TÊCNIQUES DELS EQUIPS. 

A l’hora d’introduir la informació de les característiques tècniques dels equips que hi ha en una instal·lació, 
es crearan rèpliques de les taules que s’utilitzen en el software de manteniment. 

Tenim dos escenaris: 

 El model es desenvolupa en fase de projecte bàsic, constructiu o as-built: els camps de les 
característiques tècniques s’hauran d’omplir. 

 El model es desenvolupa sobre una planta existent: es crearan els camps però es deixaran en 
blanc. 

Els paràmetres que necessiten els elements queden definits a l’ ANNEX 02: REQUERIMENTS 
D’INFORMACIÓ DELS ELEMENTS. 

En aquest annex apareixen les taules dels elements, on s’indica el codi de l’equip, el codi de la taula i la 
primera fase de projecte on es comença a omplir el camp. 

 

CODI GUBIMCLASS   50.60.10.10 
EQUIP   QUADRES ELECTRICS ALTA TENSIO 
CODI EQUIP   QEAT 
CODI TAULA   TQEAT 

PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE 
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU 
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC 
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC 
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC 
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC 
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC 
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC 
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT 
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU 
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU 
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU 
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT 
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC 
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT 
ALIMENTACIO CBT_ALIMENTACIO PROJECTE BÀSIC 
UNITAT_ALIMENTACIO CBT_UNITAT_ALIMENTACIO PROJECTE BÀSIC 

 

Taula 16: Taula de camps d'informació d'un equip 

 

Hi ha alguns camps d’informació que el seu contingut queda definit segons unes taules associades, que 
també es troben adjuntes a l’ANNEX 02. En aquest cas el valor a introduir és el de la columna ID i ens 
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retornaria la descripció associada al ID. El camps amb taula associada estan identificats al full 
“PARAMETRES” de l’arxiu Parametres_compartits_BEP_BIM. 

 

CODI TAULA ASSOCIADA TCOMPORT 
NOM TAULA ASSOCIADA Tipus de comporta 
DESCRIPCIÓ ID 
Canal CC 
Mural CM 

 

Taula 17: Taula associada de tipus de comporta 

 

6.6.7 ZONIFICACIÓ DE L’EDAR. 

Una altra manera d’ubicar els equips dintre de la instal·lació serà dividint-la per zones.  

Cada planta tindrà una zonificació específica i s’haurà de consultar amb el CBT. Aquesta zonificació es farà 
mitjançant elements equivalents a les habitacions del software Revit i tindran les següents especificacions: 

 Les habitacions han de cobrir tots els equipaments i actius de el model. 
 Una sala continguda dins d'una altra sala amb una funció diferent ha de ser creada expressament. 

En aquest cas, les sales no han de superposar-se. 
 El model contindrà una taula de planificació d'habitacions amb tota la informació relacionada per 

al lliurament del model d’informació (AIM). No ha d'haver habitacions redundants i assegurar que 
els límits d'habitacions són correctes. 

 S'ha de comprovar que totes les habitacions tenen noms i números correctes i confirmar amb 
l’organització que aquests són acceptats. 

 El camp de nom ha de ser únic. 

 

 

Il·lustració 10: Exemple de zonificació d'una EDAR. 
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6.6.8 AUTOMATITZACIONS. 

El CBT posarà a disposició dels consultors automatitzacions per facilitar les tasques repetitives com la de 
creació de paràmetres amb la configuració específica de cada un: 

 Nom del paràmetre. 
 Format del paràmetre. 
 Agrupació del paràmetre. 
 Disciplina del paràmetre. 
 Instancia o tipus. 
 Grup al que pertany el paràmetre. 
 Categories a les que s’aplica. 

I també la introducció de valors a partir de taules d’Excel. 

 

 

Il·lustració 11: Exemple d'automatització. 

7. COORDINACIÓ I DETECCIÓ DE COLISIONS. 

7.1. CARACTERÍSTIQUES DELS ARXIUS. 

La coordinació 3D del model, es realitzarà per mitjà d'un arxiu contenidor en format .nwf. Aquest fitxer tindrà 
vinculats en format .nwc, els diferents arxius del projecte. L'arxiu estarà nomenat de la següent forma: 

CODI-DEL-PROJECTE_NOM-DE-LA-EDAR_FASE_COORD_VERSIO 

Ex: 2020-1545_EDAR-CALDES-DE-MONTBUI_AB_COORD_2021 

7.2. CONTROL DE COLISIONS. 

S’efectuaran test de col·lisions entre disciplines i també entre sistemes. Les hipòtesis de col·lisions estan 
marcades a la matriu que es troba en el PEB. 
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ABREVIATURA DE SISTEMES 
  ARS ATP ATS ATR ARG ASR ACL APO FPR 
ARS                   
ATP                   
ATS                   
ATR                   
ARG                   
ASR                   
ACL                   
APO                   
FPR                   

 

També es generaran informes de cada un dels test efectuats. 

 

Il·lustració 12: Exemple d'informe de col·lisions. 

 

Els possibles casos de col·lisions de falsos positius s'hauran de consultar i aprovar amb CBT. 

Les tolerància màxima permesa és d’1cm de solapament entre elements . 

8. EXPORTACIÓ A MIDDLEWARE. 

8.1. VISTES D’EXPORTACIÓ DEL MODEL. 

Per a l’exportació del model cap a ECODOMUS és necessari disposar de les següents vistes: 

 Vistes amb els equips: Vistes on només es deixaran visibles els equips que contenen el TAG. 
 Vista per a l’exportació de la geometria del model: Una vista on es deixen tots els elements visibles 

i que es fa servir per l’exportació del model sencer. 
 Vista amb la zonificació de la planta. 

Aquestes vistes s’agruparan de la següent manera dintre del navegador de projecte: 

 CBT_CAPITOL: 03 EXPORTACIO  
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 CBT_SUBCAPÍTOL: ECODOMUS 

8.2. ESPECIFICACIONS PER A LES FAMÍLIES I ACTIUS DEL MODEL. 

Per al correcte funcionament del model dintre de la plataforma ECODOMUS les famílies han de complir els 
següents punts: 

 Les famílies del model han de ser natives del propi software. No es permet la utilització de 
geometries CAD. 

 Evitar la duplicitat de TAGS en un mateix equip. Els elements d’obra civil es transformaran en una 
sola família única i se li re assignarà la categoria corresponent, tal i com s’indica a l’ANNEX 03: 
MODELAT D’ELEMENTS 

 Si s’ha utilitzat famílies de fabricants o plataformes online, s’hauran de netejar i eliminar tots aquells 
camps que no es necessitin. 

 Tots els elements hauran de tenir el material corresponent assignat, per garantir la correcte 
visualització de colors del model. 
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ANNEX 01: MATERIALS I SISTEMES DE CANONADES. 

  



ANNEX 01: MATERIALS I SISTEMES DE CANONADES

TAULA DE MATERIALS

GRUP MATERIAL MATERIAL ABREVIATURA
ACER AL CARBONI SAC
ACER INOXIDABLE AISI-304 SS4
ACER INOXIDABLE AISI-316 SS6
ACER INOXIDABLE AISI-316L SSL
PLASTIC POLIETILÈ ALTA PEHD
PLASTIC POLICLORUR DE VINIL PVC
PLASTIC POLIPROPILÈ PP
FORMIGO FORMIGÓ EN MASSA FM
FORMIGO FORMIGÓ ARMAT FA

FORMIGO
FORMIGÓ ARMAT AMB CAMISA DE 
XAPA

FACX

FORMIGO FORMIGÓ VIBROPREMSAT FV
FONERIA FOSSA DÚCTIL FD

TAULA DE SISTEMES DE CANONADES

SERVEI PROCES NOM DEL TIPUS DE SISTEMA ABREVIATURA COLOR (R,G,B)
AIGUA-BRUTA RESIDUAL AIGUA-BRUTA_RESIDUAL ARS 91,109,63
AIGUA-TRACTADA PRIMARI AIGUA-TRACTADA_PRIMARI ATP 60,120,40
AIGUA-TRACTADA SECUNDARI AIGUA-TRACTADA_SECUNDARI ATS 30,140,20
AIGUA-TRACTADA NETA AIGUA-TRACTADA_NETA ATR 0,153,0
AIGUA-SERVEIS REGENERADA AIGUA-SERVEIS_REGENERADA ARG 164,126,197
AIGUA-SERVEIS SERVEIS AIGUA-SERVEIS_SERVEIS ASR 51,204,51
AIGUA-SERVEIS CALEFACCIO AIGUA-SERVEIS_CALEFACCIO ACL 51,204,51
AIGUA-SERVEIS POTABLE AIGUA-SERVEIS_POTABLE APO 147.233.143
FANGS PRIMARIS FANGS_PRIMARIS FPR 153,102,51
FANGS BIOLOGICS FANGS_BIOLOGICS FBI 153,102,51
FANGS RECIRCULACIO FANGS_RECIRCULACIO FRE 153,102,51
FANGS ESPESSITS FANGS_ESPESSITS FES 153,102,51
FANGS DIGERITS FANGS_DIGERITS FDG 153,102,51
FANGS DESHIDRATATS FANGS_DESHIDRATATS FDH 153,102,51
FANGS REHIDRATATS FANGS_REHIDRATATS FRH 153,102,51
GASOS AIRE GASOS_AIRE AIR 0,0,255
GASOS AIRE-COMPRIMIT GASOS_AIRE-COMPRIMIT ACO 0,0,255
GASOS AIRE-DESODORITZACIO GASOS_AIRE-DESODORITZACIO ADE 0,0,255
GASOS BIOGAS GASOS_BIOGAS ABG 255,255,0
DRENATGES BUIDAT DRENATGES_BUIDAT DRB 192.192.192
DRENATGES GREIXOS-I-FLOTANTS DRENATGES_GREIXOS-I-FLOTANTS DFL 95,95,95
DRENATGES ESCORREGUTS DRENATGES_ESCORREGUTS DRE 41,41,41
REACTIUS CLORUR-FERRIC REACTIUS_CLORUR-FERRIC RCF 255,153,0
REACTIUS HIPOCLORIT-SODI REACTIUS_HIPOCLORIT-SODI RNC 255,153,0
REACTIUS PAC REACTIUS_PAC RPA 255,153,0
REACTIUS SOLUCIO-HIDROALCOHOLICA REACTIUS_SOLUCIO-HIDROALCOHOLICA RAC 255,153,0
REACTIUS METANOL REACTIUS_METANOL RCH 255,153,0
REACTIUS POLIELECTROLIT REACTIUS_POLIELECTROLIT RPO 255,153,0
REACTIUS SUBSTRATS-CODIGESTIO REACTIUS_SUBSTRATS-CODIGESTIO RSC 255,153,0
VARIS GAS-OIL VARIS_GAS-OIL VGO 0,255,255
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ANNEX 02: REQUERIMENTS D’INFORMACIÓ DELS ELEMENTS. 

  



NÚM. EQUIP CODI EQUIP CODI TAULA CODI GUBIMCLASS
1 QUADRES ELECTRICS ALTA TENSIO QEAT TQEAT 50.60.10.10
2 QUADRES ELECTRICS BAIXA TENSIO QEBT TQEBT 50.60.10.10
3 GRUPS ELECTROGENS GE00 TGE00 50.60.10.20
4 TRANSFORMADORS ALTA TENSIO TFAT TTFAT 50.60.10.40
5 TRANSFORMADORS BAIXA TENSIO TFBT TTFBT 50.60.10.40
6 VARIADORS FREQUENCIA VF00 TVF00 50.60.10.60
7 ARRANCADORS AET0 TAET0 50.60.10.60
8 BATERIES I SAI SAI0 TSAI0 50.60.20.10
9 CENTRE CONTROL MOTORS CCM0 TCCM0 50.60.20.20
10 BATERIES CONDENSADORS BTC0 TBTC0 50.60.20.30
11 XARXA TERRES XT00 TXT00 50.60.60
12 PARALLAMPS PRLL TPRLL 50.60.60.10
13 POLIPAST MANUAL PLM0 TPLM0 60.30.30.20
14 POLIPAST AUTOMATIC PLA0 TPLA0 60.30.30.20
15 VALVULES COMPORTA MANUAL VCM0 TVCM0 90.10.20.10
16 VALVULES COMPORTA AUTOMATICA VCA0 TVCA0 90.10.20.10
17 VALVULES RETENCIO DE BOLA VRB0 TVRB0 90.10.20.20
18 VALVULES RETENCIO DE CLAPETA VRC0 TVRC0 90.10.20.20
19 VALVULES RETENCIO DE MITGES CLAPETES VRMC TVRMC 90.10.20.20
20 VALVULES PAPALLONA MANUAL VPM0 TVPM0 90.10.20.30
21 VALVULES PAPALLONA AUTOMATICA VPA0 TVPA0 90.10.20.30
22 VALVULES BOLA MANUAL VBM0 TVBM0 90.10.20.40
23 VALVULES BOLA AUTOMATICA VBA0 TVBA0 90.10.20.40
24 VALVULES BOLA VM00 TVM00 90.10.20.50
25 VALVULES GUILLOTINA MANUAL VGM0 TVGM0 90.10.20.60
26 VALVULES GUILLOTINA AUTOMATICA VGA0 TVGA0 90.10.20.60
27 VALVULES DIAFRAGMA MANUAL VDM0 TVDM0 90.10.20.70
28 VALVULES DIAFRAGMA AUTOMATICA VDA0 TVDA0 90.10.20.70
29 VALVULES SEGURETAT MECANICA VSGM TVSGM 90.10.20.80
30 VALVULES SEGURETAT HIDRAULICA VSGH TVSGH 90.10.20.80
31 VALVULES TRES VIES MANUAL V3VM TV3VM 90.10.20.90
32 VALVULES TRES VIES AUTOMATICA V3VA TV3VA 90.10.20.90
33 VALVULA GLOBO MANUAL VGBM TVGBM 90.10.20.100
34 VALVULA GLOBO AUTOMATICA VGBA TVGBA 90.10.20.100
35 ELECTROVALVULES VEV0 TVEV0 90.10.20.110
36 ACTUADOR PNEUMATIC ATP0 TATP0 90.10.50.20
37 ACTUADOR MOTORITZAT ATMT TATMT 90.10.50.30
38 PONT DECANTADORS PDC0 TPDC0 90.20.10.10
39 DECANTADOR LAMEL·LAR CDL0 TCDL0 90.20.10.20
40 PONT DESSORRADORS PDS0 TPDS0 90.20.10.30
41 PONT ESPESSIDORS GRAVETAT PEPG TPEPG 90.20.10.40
42 PONT ESPESSIDORS FLOTACIO PEPF TPEPF 90.20.10.40
43 AGITADORS HORITZONTALS AH00 TAH00 90.20.10.50
44 AGITADORS VERTICALS AV00 TAV00 90.20.10.50
45 AGITADORS VEHICULADORS AVH0 TAVH0 90.20.10.50
46 SEPARADORS GREIXOS FLOTANTS SGF0 TSGF0 90.20.10.70
47 CLASSIFICADOR SORRES VIS SIN FI CSVF TCSVF 90.20.10.80
48 CLASSIFICADOR SORRES CAMELL CSC0 TCSC0 90.20.10.80
49 ROTORS AIREACIO RA00 TRA00 90.20.10.90
50 BOMBES CENTRIFUGUES SUBMERGIBLES BCS0 TBCS0 90.20.20.10
51 BOMBES CENTRIFUGUES SUBMERGIBLES 2 VELOCITATS BCS2 TBCS2 90.20.20.10
52 BOMBES CENTRIFUGUES CAMBRA SECA BCCS TBCCS 90.20.20.20
53 BOMBES CARGOL BCG0 TBCG0 90.20.20.30
54 BOMBES PISTO-MEMBRANA BPM0 TBPM0 90.20.20.40
55 BOMBES PISTO BP00 TBP00 90.20.20.50
56 BOMBES MEMBRANA BM00 TBM00 90.20.20.60
57 BOMBES GRUP PRESSIO BGP0 TBGP0 90.20.20.70
58 BOMBES AXIALS BA00 TBA00 90.20.20.80
59 BOMBES SEMIAXIALS BSA0 TBSA0 90.20.20.90
60 BOMBES VERTICALS BV00 TBV00 90.20.20.100
61 BOMBES LOBULARS BL00 TBL00 90.20.20.110
62 BOMBES PERISTALTIQUES BPT0 TBPT0 90.20.20.120
63 CARGOL ARQUIMEDES BCA0 TBCA0 90.20.20.130
64 PREPARADORS POLIELECTROLIT PPL0 TPPL0 90.20.30.10
65 CARGOLS TRANSPORTADORS CTP0 TCTP0 90.20.30.30
66 CARGOL TRANSPORTADOR COMPACTADOR CTPC TCTPC 90.20.30.40
67 PREMSA RESIDUS PR00 TPR00 90.20.30.80
68 CULLERES BIVALVA (AMFIBIA) CB00 TCB00 90.20.30.90
69 BUFADORS BF00 TBF00 90.20.40.10
70 COMPRESSORS PISTO CPSP TCPSP 90.20.40.20
71 COMPRESSORS CARGOL CPSC TCPSC 90.20.40.20
72 VENTILADORS HELICOIDAL VTH0 TVTH0 90.20.40.30
73 VENTILADORS CENTRIFUG VTC0 TVTC0 90.20.40.30
74 AIREJADORS SUBMERGITS AJS0 TAJS0 90.20.40.40
75 TURBOCOMPRESSORS TBC0 TTBC0 90.20.40.50
76 ASSECADOR AIRE COMPRIMIT AA00 TAA00 90.20.40.60
77 SOBREPRESSOR GAS SG00 TSG00 90.20.40.70
78 REIXES MANUAL RXM0 TRXM0 90.20.50.10



79 REIXES AUTOMATICA RXA0 TRXA0 90.20.50.10
80 TAMIS PANTALLA PINTES TMP0 TTMP0 90.20.50.20
81 TAMIS ESCALA TME0 TTME0 90.20.50.20
82 TAMIS ROTATIU TMR0 TTMR0 90.20.50.20
83 TAMIS CARGOL (PLUVIAL) TMC0 TTMC0 90.20.50.20
84 TAMIS BARRES HORITZONTALS (PLUVIAL) TMBH TTMBH 90.20.50.20
85 TAMIS ESTATIC TMET TTMET 90.20.50.20
86 FILTRES ANELLA FTA0 TFTA0 90.20.50.30
87 FILTRES MALLA FTM0 TFTM0 90.20.50.30
88 FILTRES SORRES FTS0 TFTS0 90.20.50.30
89 FILTRES AIRE FTAR TFTAR 90.20.50.30
90 CENTRIFUGUES CTF0 TCTF0 90.20.50.40
91 COMPORTES MANUAL CPM0 TCPM0 90.20.60.10
92 COMPORTES AUTOMATICA CPA0 TCPA0 90.20.60.10
93 PONTS GRUA PG00 TPG00 90.20.70.10
94 DIPOSITS ATMOSFERICS DPA0 TDPA0 90.30.10.10
95 DIPOSITS PRESSIO DPP0 TDPP0 90.30.10.10
96 SITGES SJ00 TSJ00 90.30.10.20
97 PLANTA PRETRACTAMENT COMPACTA PFPT TPFPT 90.30.20.10
98 BIODISCS PFBD TPFBD 90.30.20.20
99 FOSA SEPTICA-FILTRE PREFABRICAT PFFS TPFFS 90.30.20.30

100 CABALIMETRES TRANSMISSOR FTR0 TFTR0 90.40.10.10
101 CABALIMETRES TRANSMISSOR INDICADOR FIT0 TFIT0 90.40.10.10
102 MESURADORS NIVELL SONDA LP00 TLP00 90.40.10.20
103 MESURADORS NIVELL TRANSMISSOR LT00 TLT00 90.40.10.20
104 MESURADORS NIVELL TRANSMISSOR INDICADOR LIT0 TLIT0 90.40.10.20
105 MESURADORS PH SONDA PHP0 TPHP0 90.40.10.30
106 MESURADORS OXIGEN DISSOLT SONDA O2P0 TO2P0 90.40.10.40
107 MESURADORS TURBIDESSA SONDA TBP0 TTBP0 90.40.10.50
108 MESURADORS POTENCIAL REDOX SONDA REP0 TREP0 90.40.10.60
109 MESURADORS TEMPERATURA SONDA TP00 TTP00 90.40.10.70
110 MESURADORS TEMPERATURA TRANSMISSOR TT00 TTT00 90.40.10.70
111 MESURADORS TEMPERATURA TRANSMISSOR INDICADOR TIT0 TTIT0 90.40.10.70
112 MESURADORS NITRATS SONDA NO3P TNO3P 90.40.10.80
113 MESURADOR PRESSIO SONDA PP00 TPP00 90.40.10.90
114 MESURADOR PRESSIO TRANSMISSOR PT00 TPT00 90.40.10.90
115 MESURADOR PRESSIO TRANSMISSOR INDICADOR PIT0 TPIT0 90.40.10.90
116 MESURADORS CONDUCTIVITAT SONDA CDP0 TCDP0 90.40.10.100
117 MESURADORS SOLIDS SUSPESOS SONDA SSP0 TSSP0 90.40.10.110
118 MESURADORS CLOR LLIURE SONDA CLP0 TCLP0 90.40.10.120
119 MESURADORS AMONI SONDA NH4P TNH4P 90.40.10.130
120 MESURADORS AMONI ANALITZADOR NH4A TNH4A 90.40.10.130
121 MESURADOR AMONI I NITRATS SONDA ANP0 TANP0 90.40.10.140
122 MESURADORS FOSFOR SONDA P4P0 TP4P0 90.40.10.140
123 MESURADORS FOSFOR ANALITZADOR P4A0 TP4A0 90.40.10.140
124 MESURADOR VIBRACIONS SONDA VIP0 TVIP0 90.40.10.160
125 MESURADOR VIBRACIONS TRANSMISSOR VIT0 TVIT0 90.40.10.160
126 MESURADOR ALCALINITAT ACIDS GRASSOS ANALITZADOR AGA0 TAGA0 90.40.10.170
127 MESURADOR PES INDICADOR WI00 TWI00 90.40.10.180
128 MESURADOR PES TRANSMISSOR INDICADOR WIT0 TWIT0 90.40.10.180
129 ANALITZADOR XARXES AXI0 TAXI0 90.40.10.190
130 PRESAMOSTRES PMT0 TPMT0 90.40.10.210
131 TRANSMISSOR MULTIPARAMETRIC MPT0 TMPT0 90.40.10.220
132 TRANSMISSOR INDICADOR MUTLIPARAMETRIC MPIT TMPIT 90.40.10.230
133 SONDA MULTIPARAMETRICA MPP0 TMPP0 90.40.10.240
134 COMPTADOR ENERGIA ELECTRICA CEE0 TCEE0 90.40.10.250
135 INTERRUPTORS NIVELL LS00 TLS00 90.40.10.260
136 INTERRUPTORS FINAL CURSA ZS00 TZS00 90.40.10.260
137 INTERRUPTORS PRESSOSTAT PS00 TPS00 90.40.10.260
138 INTERRUPTORS LIMITADOR PARELL OS00 TOS00 90.40.10.260
139 INTERRUPTORS TEMPERATURA TS00 TTS00 90.40.10.260
140 DETECTOR GASOS SONDA GS00 TGS00 90.40.20.10
141 DETECTOR GASOS TRANSMISSOR GT00 TGT00 90.40.20.10
142 DETECTOR GASOS INDICADOR GI00 TGI00 90.40.20.10
143 DETECTOR GASOS TRANSMISSOR INDICADOR GIT0 TGIT0 90.40.20.10
144 DIFUSSORS AIRE DA00 TDA00 90.50.10.10
145 LLANCES GAS LLG0 TLLG0 90.50.10.20
146 TORXES TX00 TTX00 90.50.10.30
147 DETECTOR FLAMA DF00 TDF00 90.50.10.40
148 APAGA FLAMES AF00 TAF00 90.50.10.45
149 BESCANVIADORS CALOR TUBULARS BCT0 TBCT0 90.50.10.50
150 BESCANVIADORS CALOR ESPIRALS BCE0 TBCE0 90.50.10.50
151 CALDERES C000 TC000 90.50.10.60
152 GASOMETRES MEMBRANA GMM0 TGMM0 90.50.10.80
153 VEHICLES VH00 TVH00 90.50.10.210
154 EQUIP AIRE ACONDICIONAT EAC0 TEAC0 90.50.10.260
155 GRUP PRESSIO GP00 TGP00 90.50.10.280
156 PLACA FOTOVOLTAICA PFT0 TPFT0 90.50.20.10
157 PUNTS CARREGA VEHICLE ELECTRIC PCVE TPCVE 90.50.20.20



158 MODEM GSM MGSM TMGSM 90.50.30.10
159 MODEM UHF MUHF TMUHF 90.50.30.10
160 MODEM SIMM MSIM TMSIM 90.50.30.10
161 ROUTER SIMM RSIM TRSIM 90.50.30.20
162 ROUTER FIBRA RF00 TRF00 90.50.30.20
163 ROUTER CAT RC00 TRC00 90.50.30.20
164 SWITCH CONTROL SW00 TSW00 90.50.30.30
165 XARXA COURE XC00 TXC00 90.50.30.40
166 XARXA FIBRA OPTICA XFO0 TXFO0 90.50.30.40
167 ANTENES ATN0 TATN0 90.50.30.50
168 SERVIDORS NAS NAS0 TNAS0 90.50.30.60
169 PLC PLC0 TPLC0 90.50.30.70
170 SINOPTIC SN00 TSN00 90.50.30.80
171 PANELL OPERADOR PO00 TPO00 90.50.30.90
172 ORDINADOR PERSONAL PORTATIL OPP0 TOPP0 90.50.40.10
173 ORDINADOR PERSONAL SOBRETAULA OPS0 TOPS0 90.50.40.10
174 ORDINADOR PERSONAL TAULETA OPT0 TOPT0 90.50.40.10
175 MONITOR THIN CLIENT MNTC TMNTC 90.50.40.20
176 MONITOR ESTACIO TREBALL (DOCK) MNET TMNET 90.50.40.20
177 POU GRUIXUTS OCPG TOCPG 90.60.10.10
178 CAMBRA BOMBAMENT OCCB TOCCB 90.60.10.20
179 CANALS DESBAST OCCD TOCCD 90.60.10.30
180 DESSORRADOR-DESGREIXADOR OCDD TOCDD 90.60.10.40
181 DIPOSIT HOMOGENEÏTZACIO OCDH TOCDH 90.60.10.50
182 DIPOSIT MESCLA I FLOCULACIO OCDM TOCDM 90.60.10.60
183 DECANTADOR OCDC TOCDC 90.60.10.70
184 REACTOR BIOLOGIC OCRB TOCRB 90.60.10.80
185 CAMBRA SORTIDA OCST TOCST 90.60.10.90
186 ESPESSIDOR OCEP TOCEP 90.60.10.100
187 DIGESTOR AEROBIC OCDA TOCDA 90.60.10.110
188 DIGESTOR ANAEROBIC OCDN TOCDN 90.60.10.110
189 DIPOSIT FANG OCDF TOCDF 90.60.10.120
190 CLASSIFICADOR SORRES OCCS TOCCS 90.60.20.10
191 CLASSIFICADOR GREIXOS OCCG TOCCG 90.60.20.20
192 ARQUETA REPARTIMENT OCAR TOCAR 90.60.20.30
193 CUBETA SEGURETAT OCCT TOCCT 90.60.20.40
194 ARQUETES I POUS OCAP TOCAP 90.60.20.50
195 DIPOSIT FANG OCDF TOCDF 90.60.10.120
196 CLASSIFICADOR SORRES OCCS TOCCS 90.60.20.10
197 CLASSIFICADOR GREIXOS OCCG TOCCG 90.60.20.20
198 ARQUETA REPARTIMENT OCAR TOCAR 90.60.20.30
199 CUBETA SEGURETAT OCCT TOCCT 90.60.20.40
200 ARQUETES I POUS OCAP TOCAP 90.60.20.50
201 MONITOR ESTACIO TREBALL (DOCK) MNET TMNET 90.50.40.20
202 POU GRUIXUTS OCPG TOCPG 90.60.10.10
203 CAMBRA BOMBAMENT OCCB TOCCB 90.60.10.20
204 CANALS DESBAST OCCD TOCCD 90.60.10.30
205 DESSORRADOR-DESGREIXADOR OCDD TOCDD 90.60.10.40
206 DIPOSIT HOMOGENEÏTZACIO OCDH TOCDH 90.60.10.50
207 DIPOSIT MESCLA I FLOCULACIO OCDM TOCDM 90.60.10.60
208 DECANTADOR OCDC TOCDC 90.60.10.70
209 REACTOR BIOLOGIC OCRB TOCRB 90.60.10.80
210 CAMBRA SORTIDA OCST TOCST 90.60.10.90
211 ESPESSIDOR OCEP TOCEP 90.60.10.100
212 DIGESTOR AEROBIC OCDA TOCDA 90.60.10.110
213 DIGESTOR ANAEROBIC OCDN TOCDN 90.60.10.110
214 DIPOSIT FANG OCDF TOCDF 90.60.10.120
215 CLASSIFICADOR SORRES OCCS TOCCS 90.60.20.10
216 CLASSIFICADOR GREIXOS OCCG TOCCG 90.60.20.20
217 ARQUETA REPARTIMENT OCAR TOCAR 90.60.20.30
218 CUBETA SEGURETAT OCCT TOCCT 90.60.20.40
219 ARQUETES I POUS OCAP TOCAP 90.60.20.50
220 ARQUETES I POUS OCAP TOCAP 90.60.20.50
221 CLASSIFICADOR GREIXOS OCCG TOCCG 90.60.20.20
222 ARQUETA REPARTIMENT OCAR TOCAR 90.60.20.30
223 CUBETA SEGURETAT OCCT TOCCT 90.60.20.40
224 ARQUETES I POUS OCAP TOCAP 90.60.20.50
225 ARQUETES I POUS OCAP TOCAP 90.60.20.50



CODI GUBIMCLASS 50.60.10.10
EQUIP QUADRES ELECTRICS ALTA TENSIO
CODI EQUIP QEAT
CODI TAULA TQEAT
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
ALIMENTACIO CBT_ALIMENTACIO PROJECTE BÀSIC
UNITAT_ALIMENTACIO CBT_UNITAT_ALIMENTACIO PROJECTE BÀSIC

CODI GUBIMCLASS 50.60.10.10
EQUIP QUADRES ELECTRICS BAIXA TENSIO
CODI EQUIP QEBT
CODI TAULA TQEBT
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
ALIMENTACIO CBT_ALIMENTACIO PROJECTE BÀSIC
UNITAT_ALIMENTACIO CBT_UNITAT_ALIMENTACIO PROJECTE BÀSIC

CODI GUBIMCLASS 50.60.10.20
EQUIP GRUPS ELECTROGENS 
CODI EQUIP GE00
CODI TAULA TGE00
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
CONSUM_ESPECIFIC_COMBUSTIBLE CBT_CONSUM_ESPECIFIC_COMBUSTIBLE PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_CONSUM_ESPECIFIC_COMBUSTIBLE CBT_UNITAT_CONSUM_ESPECIFIC_COMBUSTIBLE PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MAXIMA_SERVEI_EMERGENCIA CBT_POTENCIA_MAXIMA_SERVEI_EMERGENCIA PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_POTENCIA_MAXIMA_SERVEI_EMERGENCIA CBT_UNITAT_POTENCIA_MAXIMA_SERVEI_EMERGENCIA PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MAXIMA_SERVEI_PRINCIPAL CBT_POTENCIA_MAXIMA_SERVEI_PRINCIPAL PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_POTENCIA_MAXIMA_SERVEI_PRINCIPAL CBT_UNITAT_POTENCIA_MAXIMA_SERVEI_PRINCIPAL PROJECTE CONSTRUCTIU
VOLUM_DIPOSIT CBT_VOLUM_DIPOSIT PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_VOLUM_DIPOSIT CBT_UNITAT_VOLUM_DIPOSIT PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_SERVEI_EMERGENCIA CBT_INTENSITAT_SERVEI_EMERGENCIA PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_INTENSITAT_SERVEI_EMERGENCIA CBT_UNITAT_INTENSITAT_SERVEI_EMERGENCIA PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_SERVEI_PRINCIPAL CBT_INTENSITAT_SERVEI_PRINCIPAL PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_INTENSITAT_SERVEI_PRINCIPAL CBT_UNITAT_INTENSITAT_SERVEI_PRINCIPAL PROJECTE CONSTRUCTIU



CODI GUBIMCLASS 50.60.10.40
EQUIP TRANSFORMADORS ALTA TENSIO
CODI EQUIP TFAT
CODI TAULA TTFAT
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
POTENCIA CBT_POTENCIA PROJECTE BÀSIC
UNITAT_POTENCIA CBT_UNITAT_POTENCIA PROJECTE BÀSIC
ALIMENTACIO CBT_ALIMENTACIO PROJECTE BÀSIC
UNITAT_ALIMENTACIO CBT_UNITAT_ALIMENTACIO PROJECTE BÀSIC
TENSIO_SECUNDARIA CBT_TENSIO_SECUNDARIA PROJECTE BÀSIC
UNITAT_TENSIO_SECUNDARIA CBT_UNITAT_TENSIO_SECUNDARIA PROJECTE BÀSIC

CODI GUBIMCLASS 50.60.10.40
EQUIP TRANSFORMADORS BAIXA TENSIO
CODI EQUIP TFBT
CODI TAULA TTFBT
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
POTENCIA CBT_POTENCIA PROJECTE BÀSIC
UNITAT_POTENCIA CBT_UNITAT_POTENCIA PROJECTE BÀSIC
ALIMENTACIO CBT_ALIMENTACIO PROJECTE BÀSIC
UNITAT_ALIMENTACIO CBT_UNITAT_ALIMENTACIO PROJECTE BÀSIC
TENSIO_SECUNDARIA CBT_TENSIO_SECUNDARIA PROJECTE BÀSIC
UNITAT_TENSIO_SECUNDARIA CBT_UNITAT_TENSIO_SECUNDARIA PROJECTE BÀSIC

CODI GUBIMCLASS 50.60.10.60
EQUIP VARIADORS FREQUENCIA
CODI EQUIP VF00
CODI TAULA TVF00
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
POTENCIA CBT_POTENCIA PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_POTENCIA CBT_UNITAT_POTENCIA PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_ENTRADA CBT_INTENSITAT_ENTRADA PROJECTE CONSTRUCTIU



UNITAT_INTENSITAT_ENTRADA CBT_UNITAT_INTENSITAT_ENTRADA PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_SORTIDA CBT_INTENSITAT_SORTIDA PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_INTENSITAT_SORTIDA CBT_UNITAT_INTENSITAT_SORTIDA PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 50.60.10.60
EQUIP ARRANCADORS
CODI EQUIP AET0
CODI TAULA TAET0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
POTENCIA CBT_POTENCIA PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_POTENCIA CBT_UNITAT_POTENCIA PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_ENTRADA CBT_INTENSITAT_ENTRADA PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_INTENSITAT_ENTRADA CBT_UNITAT_INTENSITAT_ENTRADA PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_SORTIDA CBT_INTENSITAT_SORTIDA PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_INTENSITAT_SORTIDA CBT_UNITAT_INTENSITAT_SORTIDA PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 50.60.20.10
EQUIP BATERIES I SAI
CODI EQUIP SAI0
CODI TAULA TSAI0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
POTENCIA CBT_POTENCIA PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_POTENCIA CBT_UNITAT_POTENCIA PROJECTE CONSTRUCTIU
ALIMENTACIO CBT_ALIMENTACIO PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_ALIMENTACIO CBT_UNITAT_ALIMENTACIO PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 50.60.20.20
EQUIP CENTRE CONTROL MOTORS
CODI EQUIP CCM0
CODI TAULA TCCM0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
ALIMENTACIO CBT_ALIMENTACIO PROJECTE BÀSIC
UNITAT_ALIMENTACIO CBT_UNITAT_ALIMENTACIO PROJECTE BÀSIC



CODI GUBIMCLASS 50.60.20.30
EQUIP BATERIES CONDENSADORS
CODI EQUIP BTC0
CODI TAULA TBTC0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
COMPOSICIO_POTS_CONDENSADORS CBT_COMPOSICIO_POTS_CONDENSADORS PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_COMPOSICIO_POTS_CONDENSADORS CBT_UNITAT_COMPOSICIO_POTS_CONDENSADORS PROJECTE CONSTRUCTIU
REGULACIO_CONDENSADORS CBT_REGULACIO_CONDENSADORS PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA CBT_POTENCIA PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_POTENCIA CBT_UNITAT_POTENCIA PROJECTE CONSTRUCTIU
ALIMENTACIO CBT_ALIMENTACIO PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_ALIMENTACIO CBT_UNITAT_ALIMENTACIO PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 50.60.60
EQUIP XARXA TERRES
CODI EQUIP XT00
CODI TAULA TXT00
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT

CODI GUBIMCLASS 50.60.60.10
EQUIP PARALLAMPS
CODI EQUIP PRLL
CODI TAULA TPRLL
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
ALÇADA CBT_ALÇADA PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_ALÇADA CBT_UNITAT_ALÇADA PROJECTE CONSTRUCTIU
COBERTURA CBT_COBERTURA PROJECTE CONSTRUCTIU
COBERTURA_UNITAT CBT_COBERTURA_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 60.30.30.20
EQUIP POLIPAST MANUAL
CODI EQUIP PLM0
CODI TAULA TPLM0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE



TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
ALÇADA_ELEVACIO CBT_ALÇADA_ELEVACIO PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_ALÇADA_ELEVACIO CBT_UNITAT_ALÇADA_ELEVACIO PROJECTE CONSTRUCTIU
LLARGADA_CABLE CBT_LLARGADA_CABLE PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_LLARGADA_CABLE CBT_UNITAT_LLARGADA_CABLE PROJECTE CONSTRUCTIU
CAPACITAT CBT_CAPACITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_CAPACITAT CBT_UNITAT_CAPACITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
DATA_COMPROVACIO_DADES CBT_DATA_COMPROVACIO_DADES PROJECTE AS-BUILT
ANY_FABRICACIO CBT_ANY_FABRICACIO PROJECTE AS-BUILT

CODI GUBIMCLASS 60.30.30.20
EQUIP POLIPAST AUTOMATIC
CODI EQUIP PLA0
CODI TAULA TPLA0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
VELOCITAT_ELEVACIO CBT_VELOCITAT_ELEVACIO PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_VELOCITAT_ELEVACIO CBT_UNITAT_VELOCITAT_ELEVACIO PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA CBT_POTENCIA PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_POTENCIA CBT_UNITAT_POTENCIA PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_CABLE CBT_DIAMETRE_CABLE PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_DIAMETRE_CABLE CBT_UNITAT_DIAMETRE_CABLE PROJECTE CONSTRUCTIU
ALÇADA_ELEVACIO CBT_ALÇADA_ELEVACIO PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_ALÇADA_ELEVACIO CBT_UNITAT_ALÇADA_ELEVACIO PROJECTE CONSTRUCTIU
LLARGADA_CABLE CBT_LLARGADA_CABLE PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_LLARGADA_CABLE CBT_UNITAT_LLARGADA_CABLE PROJECTE CONSTRUCTIU
CAPACITAT CBT_CAPACITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_CAPACITAT CBT_UNITAT_CAPACITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_NOMINAL_IN CBT_INTENSITAT_NOMINAL_IN PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_INTENSITAT_NOMINAL CBT_UNITAT_INTENSITAT_NOMINAL PROJECTE CONSTRUCTIU
DATA_COMPROVACIO_DADES CBT_DATA_COMPROVACIO_DADES PROJECTE AS-BUILT
ANY_FABRICACIO CBT_ANY_FABRICACIO PROJECTE AS-BUILT

CODI GUBIMCLASS 90.10.20.10
EQUIP VALVULES COMPORTA MANUAL
CODI EQUIP VCM0
CODI TAULA TVCM0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT



OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
PRESSIO_NOMINAL_P CBT_PRESSIO_NOMINAL_P PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_PRESSIO_NOMINAL CBT_UNITAT_PRESSIO_NOMINAL PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_DN CBT_DIAMETRE_NOMINAL_DN PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_DIAMETRE_NOMINAL_DN CBT_UNITAT_DIAMETRE_NOMINAL_DN PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.10.20.10
EQUIP VALVULES COMPORTA AUTOMATICA
CODI EQUIP VCA0
CODI TAULA TVCA0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
PRESSIO_NOMINAL_P CBT_PRESSIO_NOMINAL_P PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_PRESSIO_NOMINAL CBT_UNITAT_PRESSIO_NOMINAL PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_DN CBT_DIAMETRE_NOMINAL_DN PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_DIAMETRE_NOMINAL_DN CBT_UNITAT_DIAMETRE_NOMINAL_DN PROJECTE CONSTRUCTIU
TIPUS_ACTUADOR CBT_TIPUS_ACTUADOR PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.10.20.20
EQUIP VALVULES RETENCIO DE BOLA
CODI EQUIP VRB0
CODI TAULA TVRB0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
PRESSIO_NOMINAL_P CBT_PRESSIO_NOMINAL_P PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_PRESSIO_NOMINAL CBT_UNITAT_PRESSIO_NOMINAL PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_DN CBT_DIAMETRE_NOMINAL_DN PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_DIAMETRE_NOMINAL_DN CBT_UNITAT_DIAMETRE_NOMINAL_DN PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.10.20.20
EQUIP VALVULES RETENCIO DE CLAPETA
CODI EQUIP VRC0
CODI TAULA TVRC0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC



ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
PRESSIO_NOMINAL_P CBT_PRESSIO_NOMINAL_P PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_PRESSIO_NOMINAL CBT_UNITAT_PRESSIO_NOMINAL PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_DN CBT_DIAMETRE_NOMINAL_DN PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_DIAMETRE_NOMINAL_DN CBT_UNITAT_DIAMETRE_NOMINAL_DN PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.10.20.20
EQUIP VALVULES RETENCIO DE MITGES CLAPETES
CODI EQUIP VRMC
CODI TAULA TVRMC
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
PRESSIO_NOMINAL_P CBT_PRESSIO_NOMINAL_P PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_PRESSIO_NOMINAL CBT_UNITAT_PRESSIO_NOMINAL PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_DN CBT_DIAMETRE_NOMINAL_DN PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_DIAMETRE_NOMINAL_DN CBT_UNITAT_DIAMETRE_NOMINAL_DN PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.10.20.30
EQUIP VALVULES PAPALLONA MANUAL
CODI EQUIP VPM0
CODI TAULA TVPM0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
PRESSIO_NOMINAL_P CBT_PRESSIO_NOMINAL_P PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_PRESSIO_NOMINAL CBT_UNITAT_PRESSIO_NOMINAL PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_DN CBT_DIAMETRE_NOMINAL_DN PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_DIAMETRE_NOMINAL_DN CBT_UNITAT_DIAMETRE_NOMINAL_DN PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.10.20.30
EQUIP VALVULES PAPALLONA AUTOMATICA
CODI EQUIP VPA0
CODI TAULA TVPA0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
PRESSIO_NOMINAL_P CBT_PRESSIO_NOMINAL_P PROJECTE CONSTRUCTIU



UNITAT_PRESSIO_NOMINAL CBT_UNITAT_PRESSIO_NOMINAL PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_DN CBT_DIAMETRE_NOMINAL_DN PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_DIAMETRE_NOMINAL_DN CBT_UNITAT_DIAMETRE_NOMINAL_DN PROJECTE CONSTRUCTIU
TIPUS_ACTUADOR CBT_TIPUS_ACTUADOR PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.10.20.40
EQUIP VALVULES BOLA MANUAL
CODI EQUIP VBM0
CODI TAULA TVBM0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
PRESSIO_NOMINAL_P CBT_PRESSIO_NOMINAL_P PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_PRESSIO_NOMINAL CBT_UNITAT_PRESSIO_NOMINAL PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_DN CBT_DIAMETRE_NOMINAL_DN PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_DIAMETRE_NOMINAL_DN CBT_UNITAT_DIAMETRE_NOMINAL_DN PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.10.20.40
EQUIP VALVULES BOLA AUTOMATICA
CODI EQUIP VBA0
CODI TAULA TVBA0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
PRESSIO_NOMINAL_P CBT_PRESSIO_NOMINAL_P PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_PRESSIO_NOMINAL CBT_UNITAT_PRESSIO_NOMINAL PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_DN CBT_DIAMETRE_NOMINAL_DN PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_DIAMETRE_NOMINAL_DN CBT_UNITAT_DIAMETRE_NOMINAL_DN PROJECTE CONSTRUCTIU
TIPUS_ACTUADOR CBT_TIPUS_ACTUADOR PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.10.20.50
EQUIP VALVULES BOLA 
CODI EQUIP VM00
CODI TAULA TVM00
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
PRESSIO_NOMINAL_P CBT_PRESSIO_NOMINAL_P PROJECTE CONSTRUCTIU



UNITAT_PRESSIO_NOMINAL CBT_UNITAT_PRESSIO_NOMINAL PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_DN CBT_DIAMETRE_NOMINAL_DN PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_DIAMETRE_NOMINAL_DN CBT_UNITAT_DIAMETRE_NOMINAL_DN PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.10.20.60
EQUIP VALVULES GUILLOTINA MANUAL
CODI EQUIP VGM0
CODI TAULA TVGM0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
PRESSIO_NOMINAL_P CBT_PRESSIO_NOMINAL_P PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_PRESSIO_NOMINAL CBT_UNITAT_PRESSIO_NOMINAL PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_DN CBT_DIAMETRE_NOMINAL_DN PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_DIAMETRE_NOMINAL_DN CBT_UNITAT_DIAMETRE_NOMINAL_DN PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.10.20.60
EQUIP VALVULES GUILLOTINA AUTOMATICA
CODI EQUIP VGA0
CODI TAULA TVGA0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
PRESSIO_NOMINAL_P CBT_PRESSIO_NOMINAL_P PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_PRESSIO_NOMINAL CBT_UNITAT_PRESSIO_NOMINAL PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_DN CBT_DIAMETRE_NOMINAL_DN PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_DIAMETRE_NOMINAL_DN CBT_UNITAT_DIAMETRE_NOMINAL_DN PROJECTE CONSTRUCTIU
TIPUS_ACTUADOR CBT_TIPUS_ACTUADOR PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.10.20.70
EQUIP VALVULES DIAFRAGMA MANUAL
CODI EQUIP VDM0
CODI TAULA TVDM0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
PRESSIO_NOMINAL_P CBT_PRESSIO_NOMINAL_P PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_PRESSIO_NOMINAL CBT_UNITAT_PRESSIO_NOMINAL PROJECTE CONSTRUCTIU



DIAMETRE_NOMINAL_DN CBT_DIAMETRE_NOMINAL_DN PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_DIAMETRE_NOMINAL_DN CBT_UNITAT_DIAMETRE_NOMINAL_DN PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.10.20.70
EQUIP VALVULES DIAFRAGMA AUTOMATICA
CODI EQUIP VDA0
CODI TAULA TVDA0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
PRESSIO_NOMINAL_P CBT_PRESSIO_NOMINAL_P PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_PRESSIO_NOMINAL CBT_UNITAT_PRESSIO_NOMINAL PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_DN CBT_DIAMETRE_NOMINAL_DN PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_DIAMETRE_NOMINAL_DN CBT_UNITAT_DIAMETRE_NOMINAL_DN PROJECTE CONSTRUCTIU
TIPUS_ACTUADOR CBT_TIPUS_ACTUADOR PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.10.20.80
EQUIP VALVULES SEGURETAT MECANICA
CODI EQUIP VSGM
CODI TAULA TVSGM
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
PRESSIO_NOMINAL_P CBT_PRESSIO_NOMINAL_P PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_PRESSIO_NOMINAL CBT_UNITAT_PRESSIO_NOMINAL PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_DN CBT_DIAMETRE_NOMINAL_DN PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_DIAMETRE_NOMINAL_DN CBT_UNITAT_DIAMETRE_NOMINAL_DN PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.10.20.80
EQUIP VALVULES SEGURETAT HIDRAULICA
CODI EQUIP VSGH
CODI TAULA TVSGH
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
PRESSIO_NOMINAL_P CBT_PRESSIO_NOMINAL_P PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_PRESSIO_NOMINAL CBT_UNITAT_PRESSIO_NOMINAL PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_DN CBT_DIAMETRE_NOMINAL_DN PROJECTE CONSTRUCTIU



UNITAT_DIAMETRE_NOMINAL_DN CBT_UNITAT_DIAMETRE_NOMINAL_DN PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.10.20.90
EQUIP VALVULES TRES VIES MANUAL
CODI EQUIP V3VM
CODI TAULA TV3VM
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
PRESSIO_NOMINAL_P CBT_PRESSIO_NOMINAL_P PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_PRESSIO_NOMINAL CBT_UNITAT_PRESSIO_NOMINAL PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_DN CBT_DIAMETRE_NOMINAL_DN PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_DIAMETRE_NOMINAL_DN CBT_UNITAT_DIAMETRE_NOMINAL_DN PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.10.20.90
EQUIP VALVULES TRES VIES AUTOMATICA
CODI EQUIP V3VA
CODI TAULA TV3VA
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
PRESSIO_NOMINAL_P CBT_PRESSIO_NOMINAL_P PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_PRESSIO_NOMINAL CBT_UNITAT_PRESSIO_NOMINAL PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_DN CBT_DIAMETRE_NOMINAL_DN PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_DIAMETRE_NOMINAL_DN CBT_UNITAT_DIAMETRE_NOMINAL_DN PROJECTE CONSTRUCTIU
TIPUS_ACTUADOR CBT_TIPUS_ACTUADOR PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.10.20.100
EQUIP VALVULA GLOBO MANUAL 
CODI EQUIP VGBM
CODI TAULA TVGBM
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
PRESSIO_NOMINAL_P CBT_PRESSIO_NOMINAL_P PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_PRESSIO_NOMINAL CBT_UNITAT_PRESSIO_NOMINAL PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_DN CBT_DIAMETRE_NOMINAL_DN PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_DIAMETRE_NOMINAL_DN CBT_UNITAT_DIAMETRE_NOMINAL_DN PROJECTE CONSTRUCTIU



CODI GUBIMCLASS 90.10.20.100
EQUIP VALVULA GLOBO AUTOMATICA
CODI EQUIP VGBA
CODI TAULA TVGBA
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
PRESSIO_NOMINAL_P CBT_PRESSIO_NOMINAL_P PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_PRESSIO_NOMINAL CBT_UNITAT_PRESSIO_NOMINAL PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_DN CBT_DIAMETRE_NOMINAL_DN PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_DIAMETRE_NOMINAL_DN CBT_UNITAT_DIAMETRE_NOMINAL_DN PROJECTE CONSTRUCTIU
TIPUS_ACTUADOR CBT_TIPUS_ACTUADOR PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.10.20.110
EQUIP ELECTROVALVULES
CODI EQUIP VEV0
CODI TAULA TVEV0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
PRESSIO_NOMINAL_P CBT_PRESSIO_NOMINAL_P PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_PRESSIO_NOMINAL CBT_UNITAT_PRESSIO_NOMINAL PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_DN CBT_DIAMETRE_NOMINAL_DN PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_DIAMETRE_NOMINAL_DN CBT_UNITAT_DIAMETRE_NOMINAL_DN PROJECTE CONSTRUCTIU
ALIMENTACIO CBT_ALIMENTACIO PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_ALIMENTACIO CBT_UNITAT_ALIMENTACIO PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.10.50.20
EQUIP ACTUADOR PNEUMATIC
CODI EQUIP ATP0
CODI TAULA TATP0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT



CODI GUBIMCLASS 90.10.50.30
EQUIP ACTUADOR MOTORITZAT
CODI EQUIP ATMT
CODI TAULA TATMT
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
VELOCITAT_NOMINAL_N CBT_VELOCITAT_NOMINAL_N PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_VELOCITAT_NOMINAL CBT_UNITAT_VELOCITAT_NOMINAL PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_DN CBT_DIAMETRE_NOMINAL_DN PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_DIAMETRE_NOMINAL_DN CBT_UNITAT_DIAMETRE_NOMINAL_DN PROJECTE CONSTRUCTIU
PARELL_MAXIM_TANCAR_T CBT_PARELL_MAXIM_TANCAR_T PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_PARELL_MAXIM_TANCAR CBT_UNITAT_PARELL_MAXIM_TANCAR PROJECTE CONSTRUCTIU
PARELL_MAXIM_OBRIR_T CBT_PARELL_MAXIM_OBRIR_T PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_PARELL_MAXIM_OBERT CBT_UNITAT_PARELL_MAXIM_OBERT PROJECTE CONSTRUCTIU
ALIMENTACIO CBT_ALIMENTACIO PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_ALIMENTACIO CBT_UNITAT_ALIMENTACIO PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_COMANDA CBT_NUMERO_COMANDA PROJECTE CONSTRUCTIU
TIPUS_SERVEI CBT_TIPUS_SERVEI PROJECTE CONSTRUCTIU
TIPUS_COMUNICACIO CBT_TIPUS_COMUNICACIO PROJECTE CONSTRUCTIU
IP CBT_IP PROJECTE CONSTRUCTIU
CODI_ESQUEMA_ELECTRIC CBT_CODI_ESQUEMA_ELECTRIC PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR CBT_POTENCIA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_POTENCIA_MOTOR CBT_UNITAT_POTENCIA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.20.10.10
EQUIP PONT DECANTADORS
CODI EQUIP PDC0
CODI TAULA TPDC0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
LLARGADA_PONT CBT_LLARGADA_PONT PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_LLARGADA_PONT CBT_UNITAT_LLARGADA_PONT PROJECTE CONSTRUCTIU
MARCA_MOTOR CBT_MARCA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_MOTOR CBT_MODEL_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR CBT_POTENCIA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_POTENCIA_MOTOR CBT_UNITAT_POTENCIA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_MOTOR CBT_INTENSITAT_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_INTENSITAT_MOTOR CBT_UNITAT_INTENSITAT_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_N_MOTOR CBT_VELOCITAT_NOMINAL_N_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_VELOCITAT_NOMINAL_MOTOR CBT_UNITAT_VELOCITAT_NOMINAL_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
MARCA_REDUCTOR_1 CBT_MARCA_REDUCTOR_1 PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_REDUCTOR_1 CBT_MODEL_REDUCTOR_1 PROJECTE CONSTRUCTIU
MARCA_REDUCTOR_2 CBT_MARCA_REDUCTOR_2 PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_REDUCTOR_2 CBT_MODEL_REDUCTOR_2 PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_REDUCTOR_1 CBT_POTENCIA_REDUCTOR_1 PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_POTENCIA_REDUCTOR_1 CBT_UNITAT_POTENCIA_REDUCTOR_1 PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_REDUCTOR_2 CBT_POTENCIA_REDUCTOR_2 PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_POTENCIA_REDUCTOR_2 CBT_UNITAT_POTENCIA_REDUCTOR_2 PROJECTE CONSTRUCTIU
RELACIO_TRANSMISSIO_1 CBT_RELACIO_TRANSMISSIO_1 PROJECTE CONSTRUCTIU
RELACIO_TRANSMISSIO_2 CBT_RELACIO_TRANSMISSIO_2 PROJECTE CONSTRUCTIU



CODI GUBIMCLASS 90.20.10.20
EQUIP DECANTADOR LAMEL·LAR
CODI EQUIP CDL0
CODI TAULA TCDL0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
LLARGADA_PONT CBT_LLARGADA_PONT PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_LLARGADA_PONT CBT_UNITAT_LLARGADA_PONT PROJECTE CONSTRUCTIU
SUPERFICIE_LAMEL.LAR CBT_SUPERFICIE_LAMEL.LAR PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_SUPERFICIE_LAMEL.LAR CBT_UNITAT_SUPERFICIE_LAMEL.LAR PROJECTE CONSTRUCTIU
MARCA_MOTOR CBT_MARCA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_MOTOR CBT_MODEL_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR CBT_POTENCIA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_POTENCIA_MOTOR CBT_UNITAT_POTENCIA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_MOTOR CBT_INTENSITAT_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_INTENSITAT_MOTOR CBT_UNITAT_INTENSITAT_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_N_MOTOR CBT_VELOCITAT_NOMINAL_N_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_VELOCITAT_NOMINAL_MOTOR CBT_UNITAT_VELOCITAT_NOMINAL_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
MARCA_REDUCTOR_1 CBT_MARCA_REDUCTOR_1 PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_REDUCTOR_1 CBT_MODEL_REDUCTOR_1 PROJECTE CONSTRUCTIU
MARCA_REDUCTOR_2 CBT_MARCA_REDUCTOR_2 PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_REDUCTOR_2 CBT_MODEL_REDUCTOR_2 PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_REDUCTOR_1 CBT_POTENCIA_REDUCTOR_1 PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_POTENCIA_REDUCTOR_1 CBT_UNITAT_POTENCIA_REDUCTOR_1 PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_REDUCTOR_2 CBT_POTENCIA_REDUCTOR_2 PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_POTENCIA_REDUCTOR_2 CBT_UNITAT_POTENCIA_REDUCTOR_2 PROJECTE CONSTRUCTIU
RELACIO_TRANSMISSIO_1 CBT_RELACIO_TRANSMISSIO_1 PROJECTE CONSTRUCTIU
RELACIO_TRANSMISSIO_2 CBT_RELACIO_TRANSMISSIO_2 PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.20.10.30
EQUIP PONT DESSORRADORS
CODI EQUIP PDS0
CODI TAULA TPDS0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
LLARGADA_PONT CBT_LLARGADA_PONT PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_LLARGADA_PONT CBT_UNITAT_LLARGADA_PONT PROJECTE CONSTRUCTIU
MARCA_MOTOR CBT_MARCA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_MOTOR CBT_MODEL_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR CBT_POTENCIA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_POTENCIA_MOTOR CBT_UNITAT_POTENCIA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_MOTOR CBT_INTENSITAT_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_INTENSITAT_MOTOR CBT_UNITAT_INTENSITAT_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_N_MOTOR CBT_VELOCITAT_NOMINAL_N_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_VELOCITAT_NOMINAL_MOTOR CBT_UNITAT_VELOCITAT_NOMINAL_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
MARCA_REDUCTOR_1 CBT_MARCA_REDUCTOR_1 PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_REDUCTOR_1 CBT_MODEL_REDUCTOR_1 PROJECTE CONSTRUCTIU
MARCA_REDUCTOR_2 CBT_MARCA_REDUCTOR_2 PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_REDUCTOR_2 CBT_MODEL_REDUCTOR_2 PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_REDUCTOR_1 CBT_POTENCIA_REDUCTOR_1 PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_POTENCIA_REDUCTOR_1 CBT_UNITAT_POTENCIA_REDUCTOR_1 PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_REDUCTOR_2 CBT_POTENCIA_REDUCTOR_2 PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_POTENCIA_REDUCTOR_2 CBT_UNITAT_POTENCIA_REDUCTOR_2 PROJECTE CONSTRUCTIU



RELACIO_TRANSMISSIO_1 CBT_RELACIO_TRANSMISSIO_1 PROJECTE CONSTRUCTIU
RELACIO_TRANSMISSIO_2 CBT_RELACIO_TRANSMISSIO_2 PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.20.10.40
EQUIP PONT ESPESSIDORS GRAVETAT
CODI EQUIP PEPG
CODI TAULA TPEPG
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
DIAMETRE CBT_DIAMETRE PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_DIAMETRE CBT_UNITAT_DIAMETRE PROJECTE CONSTRUCTIU
MARCA_MOTOR CBT_MARCA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_MOTOR CBT_MODEL_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR CBT_POTENCIA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_POTENCIA_MOTOR CBT_UNITAT_POTENCIA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_MOTOR CBT_INTENSITAT_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_INTENSITAT_MOTOR CBT_UNITAT_INTENSITAT_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_N_MOTOR CBT_VELOCITAT_NOMINAL_N_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_VELOCITAT_NOMINAL_MOTOR CBT_UNITAT_VELOCITAT_NOMINAL_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
MARCA_REDUCTOR CBT_MARCA_REDUCTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_REDUCTOR CBT_MODEL_REDUCTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_REDUCTOR CBT_POTENCIA_REDUCTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_POTENCIA_REDUCTOR CBT_UNITAT_POTENCIA_REDUCTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
RELACIO_TRANSMISSIO CBT_RELACIO_TRANSMISSIO PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.20.10.40
EQUIP PONT ESPESSIDORS FLOTACIO
CODI EQUIP PEPF
CODI TAULA TPEPF
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
DIAMETRE CBT_DIAMETRE PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_DIAMETRE CBT_UNITAT_DIAMETRE PROJECTE CONSTRUCTIU
MARCA_MOTOR CBT_MARCA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_MOTOR CBT_MODEL_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR CBT_POTENCIA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_POTENCIA_MOTOR CBT_UNITAT_POTENCIA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_MOTOR CBT_INTENSITAT_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_INTENSITAT_MOTOR CBT_UNITAT_INTENSITAT_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_N_MOTOR CBT_VELOCITAT_NOMINAL_N_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_VELOCITAT_NOMINAL_MOTOR CBT_UNITAT_VELOCITAT_NOMINAL_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
MARCA_REDUCTOR CBT_MARCA_REDUCTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_REDUCTOR CBT_MODEL_REDUCTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_REDUCTOR CBT_POTENCIA_REDUCTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_POTENCIA_REDUCTOR CBT_UNITAT_POTENCIA_REDUCTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
RELACIO_TRANSMISSIO CBT_RELACIO_TRANSMISSIO PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.20.10.50
EQUIP AGITADORS HORITZONTALS



CODI EQUIP AH00
CODI TAULA TAH00
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
VELOCITAT_NOMINAL_N CBT_VELOCITAT_NOMINAL_N PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_VELOCITAT_NOMINAL CBT_UNITAT_VELOCITAT_NOMINAL PROJECTE CONSTRUCTIU
PES CBT_PES PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_PES CBT_UNITAT_PES PROJECTE CONSTRUCTIU
CABAL_AGITACIO CBT_CABAL_AGITACIO PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_CABAL_AGITACIO CBT_UNITAT_CABAL_AGITACIO PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_HELIX CBT_DIAMETRE_HELIX PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_DIAMETRE_HELIX CBT_UNITAT_DIAMETRE_HELIX PROJECTE CONSTRUCTIU
ALIMENTACIO CBT_ALIMENTACIO PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_ALIMENTACIO CBT_UNITAT_ALIMENTACIO PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_NOMINAL_IN CBT_INTENSITAT_NOMINAL_IN PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_INTENSITAT_NOMINAL CBT_UNITAT_INTENSITAT_NOMINAL PROJECTE CONSTRUCTIU
DATA_REVISIO_DADES CBT_DATA_REVISIO_DADES PROJECTE AS-BUILT
MARCA_MOTOR CBT_MARCA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR CBT_POTENCIA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_POTENCIA_MOTOR CBT_UNITAT_POTENCIA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
MARCA_REDUCTOR CBT_MARCA_REDUCTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_REDUCTOR CBT_MODEL_REDUCTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_REDUCTOR CBT_POTENCIA_REDUCTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_POTENCIA_REDUCTOR CBT_UNITAT_POTENCIA_REDUCTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
RELACIO_TRANSMISSIO CBT_RELACIO_TRANSMISSIO PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.20.10.50
EQUIP AGITADORS VERTICALS
CODI EQUIP AV00
CODI TAULA TAV00
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
VELOCITAT_NOMINAL_N CBT_VELOCITAT_NOMINAL_N PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_VELOCITAT_NOMINAL CBT_UNITAT_VELOCITAT_NOMINAL PROJECTE CONSTRUCTIU
PES CBT_PES PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_PES CBT_UNITAT_PES PROJECTE CONSTRUCTIU
CABAL_AGITACIO CBT_CABAL_AGITACIO PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_CABAL_AGITACIO CBT_UNITAT_CABAL_AGITACIO PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_HELIX CBT_DIAMETRE_HELIX PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_DIAMETRE_HELIX CBT_UNITAT_DIAMETRE_HELIX PROJECTE CONSTRUCTIU
ALIMENTACIO CBT_ALIMENTACIO PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_ALIMENTACIO CBT_UNITAT_ALIMENTACIO PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_NOMINAL_IN CBT_INTENSITAT_NOMINAL_IN PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_INTENSITAT_NOMINAL CBT_UNITAT_INTENSITAT_NOMINAL PROJECTE CONSTRUCTIU
CODI_PRODUCTE CBT_CODI_PRODUCTE PROJECTE CONSTRUCTIU
DATA_REVISIO_DADES CBT_DATA_REVISIO_DADES PROJECTE AS-BUILT
MARCA_MOTOR CBT_MARCA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR CBT_POTENCIA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_POTENCIA_MOTOR CBT_UNITAT_POTENCIA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
MARCA_REDUCTOR CBT_MARCA_REDUCTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_REDUCTOR CBT_MODEL_REDUCTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_REDUCTOR CBT_POTENCIA_REDUCTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_POTENCIA_REDUCTOR CBT_UNITAT_POTENCIA_REDUCTOR PROJECTE CONSTRUCTIU



RELACIO_TRANSMISSIO CBT_RELACIO_TRANSMISSIO PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.20.10.50
EQUIP AGITADORS VEHICULADORS
CODI EQUIP AVH0
CODI TAULA TAVH0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
VELOCITAT_NOMINAL_N CBT_VELOCITAT_NOMINAL_N PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_VELOCITAT_NOMINAL CBT_UNITAT_VELOCITAT_NOMINAL PROJECTE CONSTRUCTIU
PES CBT_PES PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_PES CBT_UNITAT_PES PROJECTE CONSTRUCTIU
CABAL_AGITACIO CBT_CABAL_AGITACIO PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_CABAL_AGITACIO CBT_UNITAT_CABAL_AGITACIO PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_HELIX CBT_DIAMETRE_HELIX PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_DIAMETRE_HELIX CBT_UNITAT_DIAMETRE_HELIX PROJECTE CONSTRUCTIU
ALIMENTACIO CBT_ALIMENTACIO PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_ALIMENTACIO CBT_UNITAT_ALIMENTACIO PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_NOMINAL_IN CBT_INTENSITAT_NOMINAL_IN PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_INTENSITAT_NOMINAL CBT_UNITAT_INTENSITAT_NOMINAL PROJECTE CONSTRUCTIU
DATA_REVISIO_DADES CBT_DATA_REVISIO_DADES PROJECTE AS-BUILT
MARCA_MOTOR CBT_MARCA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR CBT_POTENCIA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_POTENCIA_MOTOR CBT_UNITAT_POTENCIA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
MARCA_REDUCTOR CBT_MARCA_REDUCTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_REDUCTOR CBT_MODEL_REDUCTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_REDUCTOR CBT_POTENCIA_REDUCTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_POTENCIA_REDUCTOR CBT_UNITAT_POTENCIA_REDUCTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
RELACIO_TRANSMISSIO CBT_RELACIO_TRANSMISSIO PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.20.10.70
EQUIP SEPARADORS GREIXOS FLOTANTS
CODI EQUIP SGF0
CODI TAULA TSGF0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
PES_BUIT CBT_PES_BUIT PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_PES_BUIT CBT_UNITAT_PES_BUIT PROJECTE CONSTRUCTIU
PES_PLE CBT_PES_PLE PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_PES_PLE CBT_UNITAT_PES_PLE PROJECTE CONSTRUCTIU
CABAL_MAXIM_QMAX CBT_CABAL_MAXIM_QMAX PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_CABAL_MAXIM CBT_UNITAT_CABAL_MAXIM PROJECTE CONSTRUCTIU
ACCIONAMENT CBT_ACCIONAMENT PROJECTE CONSTRUCTIU
MATERIAL CBT_MATERIAL PROJECTE CONSTRUCTIU
MARCA_MOTOR CBT_MARCA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_MOTOR CBT_MODEL_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR CBT_POTENCIA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_POTENCIA_MOTOR CBT_UNITAT_POTENCIA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_MOTOR CBT_INTENSITAT_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_INTENSITAT_MOTOR CBT_UNITAT_INTENSITAT_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_N_MOTOR CBT_VELOCITAT_NOMINAL_N_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU



UNITAT_VELOCITAT_NOMINAL_MOTOR CBT_UNITAT_VELOCITAT_NOMINAL_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
MARCA_REDUCTOR CBT_MARCA_REDUCTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_REDUCTOR CBT_MODEL_REDUCTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_REDUCTOR CBT_POTENCIA_REDUCTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_POTENCIA_REDUCTOR CBT_UNITAT_POTENCIA_REDUCTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
RELACIO_TRANSMISSIO CBT_RELACIO_TRANSMISSIO PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.20.10.80
EQUIP CLASSIFICADOR SORRES VIS SIN FI
CODI EQUIP CSVF
CODI TAULA TCSVF
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
CABAL_50_Hz CBT_CABAL_50_Hz PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_CABAL_50_Hz CBT_UNITAT_CABAL_50_Hz PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_EXTERIOR_ESPIRAL CBT_DIAMETRE_EXTERIOR_ESPIRAL PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_DIAMETRE_EXTERIOR_ESPIRAL CBT_UNITAT_DIAMETRE_EXTERIOR_ESPIRAL PROJECTE CONSTRUCTIU
ALÇADA_DESCARREGA CBT_ALÇADA_DESCARREGA PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_ALÇADA_DESCARREGA CBT_UNITAT_ALÇADA_DESCARREGA PROJECTE CONSTRUCTIU
LLARGADA CBT_LLARGADA PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_LLARGADA CBT_UNITAT_LLARGADA PROJECTE CONSTRUCTIU
AMPLADA_INTERIOR_CANAL CBT_AMPLADA_INTERIOR_CANAL PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_AMPLADA_INTERIOR_CANAL CBT_UNITAT_AMPLADA_INTERIOR_CANAL PROJECTE CONSTRUCTIU
PAS_ESPIRAL CBT_PAS_ESPIRAL PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_PAS_ESPIRAL CBT_UNITAT_PAS_ESPIRAL PROJECTE CONSTRUCTIU
SECCIO_ESPIRAL CBT_SECCIO_ESPIRAL PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_SECCIO_ESPIRAL CBT_UNITAT_SECCIO_ESPIRAL PROJECTE CONSTRUCTIU
GRUIX_CANALETA_LLIT CBT_GRUIX_CANALETA_LLIT PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_GRUIX_CANALETA_LLIT CBT_UNITAT_GRUIX_CANALETA_LLIT PROJECTE CONSTRUCTIU
VOLUM_DIPOSIT CBT_VOLUM_DIPOSIT PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_VOLUM_DIPOSIT CBT_UNITAT_VOLUM_DIPOSIT PROJECTE CONSTRUCTIU
MATERIAL_CANAL CBT_MATERIAL_CANAL PROJECTE CONSTRUCTIU
MATERIAL_ESPIRAL CBT_MATERIAL_ESPIRAL PROJECTE CONSTRUCTIU
MATERIAL_CANALETA_LLIT CBT_MATERIAL_CANALETA_LLIT PROJECTE CONSTRUCTIU
MARCA_MOTOR CBT_MARCA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_MOTOR CBT_MODEL_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR CBT_POTENCIA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_POTENCIA_MOTOR CBT_UNITAT_POTENCIA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_MOTOR CBT_INTENSITAT_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_INTENSITAT_MOTOR CBT_UNITAT_INTENSITAT_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_N_MOTOR CBT_VELOCITAT_NOMINAL_N_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_VELOCITAT_NOMINAL_MOTOR CBT_UNITAT_VELOCITAT_NOMINAL_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
MARCA_REDUCTOR CBT_MARCA_REDUCTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_REDUCTOR CBT_MODEL_REDUCTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_REDUCTOR CBT_POTENCIA_REDUCTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_POTENCIA_REDUCTOR CBT_UNITAT_POTENCIA_REDUCTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
RELACIO_TRANSMISSIO CBT_RELACIO_TRANSMISSIO PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.20.10.80
EQUIP CLASSIFICADOR SORRES CAMELL
CODI EQUIP CSC0
CODI TAULA TCSC0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT



ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
CABAL_50_Hz CBT_CABAL_50_Hz PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_CABAL_50_Hz CBT_UNITAT_CABAL_50_Hz PROJECTE CONSTRUCTIU
ALÇADA_DESCARREGA CBT_ALÇADA_DESCARREGA PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_ALÇADA_DESCARREGA CBT_UNITAT_ALÇADA_DESCARREGA PROJECTE CONSTRUCTIU
LLARGADA_CANAL CBT_LLARGADA_CANAL PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_LLARGADA_CANAL CBT_UNITAT_LLARGADA_CANAL PROJECTE CONSTRUCTIU
LLARGADA_RASQUETES CBT_LLARGADA_RASQUETES PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_LLARGADA_RASQUETES CBT_UNITAT_LLARGADA_RASQUETES PROJECTE CONSTRUCTIU
AMPLADA_CANAL CBT_AMPLADA_CANAL PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_AMPLADA_CANAL CBT_UNITAT_AMPLADA_CANAL PROJECTE CONSTRUCTIU
AMPLADA_RASQUETES CBT_AMPLADA_RASQUETES PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_AMPLADA_RASQUETES CBT_UNITAT_AMPLADA_RASQUETES PROJECTE CONSTRUCTIU
MARCA_MOTOR CBT_MARCA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_MOTOR CBT_MODEL_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR CBT_POTENCIA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_POTENCIA_MOTOR CBT_UNITAT_POTENCIA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_MOTOR CBT_INTENSITAT_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_INTENSITAT_MOTOR CBT_UNITAT_INTENSITAT_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_N_MOTOR CBT_VELOCITAT_NOMINAL_N_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_VELOCITAT_NOMINAL_MOTOR CBT_UNITAT_VELOCITAT_NOMINAL_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
MARCA_REDUCTOR CBT_MARCA_REDUCTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_REDUCTOR CBT_MODEL_REDUCTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_REDUCTOR CBT_POTENCIA_REDUCTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_POTENCIA_REDUCTOR CBT_UNITAT_POTENCIA_REDUCTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
RELACIO_TRANSMISSIO CBT_RELACIO_TRANSMISSIO PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.20.10.90
EQUIP ROTORS AIREACIO
CODI EQUIP RA00
CODI TAULA TRA00
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
VELOCITAT_NOMINAL_N CBT_VELOCITAT_NOMINAL_N PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_VELOCITAT_NOMINAL CBT_UNITAT_VELOCITAT_NOMINAL PROJECTE CONSTRUCTIU
ALIMENTACIO CBT_ALIMENTACIO PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_ALIMENTACIO CBT_UNITAT_ALIMENTACIO PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_NOMINAL_IN CBT_INTENSITAT_NOMINAL_IN PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_INTENSITAT_NOMINAL CBT_UNITAT_INTENSITAT_NOMINAL PROJECTE CONSTRUCTIU
MARCA_MOTOR CBT_MARCA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_MOTOR CBT_MODEL_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR CBT_POTENCIA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_POTENCIA_MOTOR CBT_UNITAT_POTENCIA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_MOTOR CBT_INTENSITAT_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_INTENSITAT_MOTOR CBT_UNITAT_INTENSITAT_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_N_MOTOR CBT_VELOCITAT_NOMINAL_N_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_VELOCITAT_NOMINAL_MOTOR CBT_UNITAT_VELOCITAT_NOMINAL_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
MARCA_REDUCTOR CBT_MARCA_REDUCTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_REDUCTOR CBT_MODEL_REDUCTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_REDUCTOR CBT_POTENCIA_REDUCTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_POTENCIA_REDUCTOR CBT_UNITAT_POTENCIA_REDUCTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
RELACIO_TRANSMISSIO CBT_RELACIO_TRANSMISSIO PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.20.20.10
EQUIP BOMBES CENTRIFUGUES SUBMERGIBLES
CODI EQUIP BCS0
CODI TAULA TBCS0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC



SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
VELOCITAT_NOMINAL_N CBT_VELOCITAT_NOMINAL_N PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_VELOCITAT_NOMINAL CBT_UNITAT_VELOCITAT_NOMINAL PROJECTE CONSTRUCTIU
PES CBT_PES PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_PES CBT_UNITAT_PES PROJECTE CONSTRUCTIU
CABAL_MAXIM_QMAX CBT_CABAL_MAXIM_QMAX PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_CABAL_MAXIM CBT_UNITAT_CABAL_MAXIM PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_DN_IMPULSIO CBT_DIAMETRE_NOMINAL_DN_IMPULSIO PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_DIAMETRE_NOMINAL_IMPULSIO CBT_UNITAT_DIAMETRE_NOMINAL_IMPULSIO PROJECTE CONSTRUCTIU
ALÇADA_MAXIMA_HMAX CBT_ALÇADA_MAXIMA_HMAX PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_ALÇADA_MAXIMA CBT_UNITAT_ALÇADA_MAXIMA PROJECTE CONSTRUCTIU
ALIMENTACIO CBT_ALIMENTACIO PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_ALIMENTACIO CBT_UNITAT_ALIMENTACIO PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_NOMINAL_IN CBT_INTENSITAT_NOMINAL_IN PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_INTENSITAT_NOMINAL CBT_UNITAT_INTENSITAT_NOMINAL PROJECTE CONSTRUCTIU
CODI_PRODUCTE CBT_CODI_PRODUCTE PROJECTE AS-BUILT
DATA_REVISIO_DADES CBT_DATA_REVISIO_DADES PROJECTE AS-BUILT
NUMERO_CORBA CBT_NUMERO_CORBA PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_PRODUCTE CBT_NUMERO_PRODUCTE PROJECTE CONSTRUCTIU
TIPUS_IMPULSOR CBT_TIPUS_IMPULSOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR CBT_POTENCIA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_POTENCIA_MOTOR CBT_UNITAT_POTENCIA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_N_MOTOR CBT_VELOCITAT_NOMINAL_N_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_VELOCITAT_NOMINAL_MOTOR CBT_UNITAT_VELOCITAT_NOMINAL_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.20.20.10
EQUIP BOMBES CENTRIFUGUES SUBMERGIBLES 2 VELOCITATS
CODI EQUIP BCS2
CODI TAULA TBCS2
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
VELOCITAT_NOMINAL_N_LENTA CBT_VELOCITAT_NOMINAL_N_LENTA PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_VELOCITAT_NOMINAL_LENTA CBT_UNITAT_VELOCITAT_NOMINAL_LENTA PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_N_RAPIDA CBT_VELOCITAT_NOMINAL_N_RAPIDA PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_VELOCITAT_NOMINAL_RAPIDA CBT_UNITAT_VELOCITAT_NOMINAL_RAPIDA PROJECTE CONSTRUCTIU
PES CBT_PES PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_PES CBT_UNITAT_PES PROJECTE CONSTRUCTIU
ALÇADA_MAXIMA_HMAX_LENTA CBT_ALÇADA_MAXIMA_HMAX_LENTA PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_ALÇADA_MAXIMA_LENTA CBT_UNITAT_ALÇADA_MAXIMA_LENTA PROJECTE CONSTRUCTIU
ALÇADA_MAXIMA_HMAX_RAPIDA CBT_ALÇADA_MAXIMA_HMAX_RAPIDA PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_ALÇADA_MAXIMA_RAPIDA CBT_UNITAT_ALÇADA_MAXIMA_RAPIDA PROJECTE CONSTRUCTIU
CABAL_MAXIM_QMAX_LENTA CBT_CABAL_MAXIM_QMAX_LENTA PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_CABAL_MAXIM_LENTA CBT_UNITAT_CABAL_MAXIM_LENTA PROJECTE CONSTRUCTIU
CABAL_MAXIM_QMAX_RAPIDA CBT_CABAL_MAXIM_QMAX_RAPIDA PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_CABAL_MAXIM_RAPIDA CBT_UNITAT_CABAL_MAXIM_RAPIDA PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_VELOCITAT_LENTA CBT_POTENCIA_VELOCITAT_LENTA PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_POTENCIA_VELOCITAT_LENTA CBT_UNITAT_POTENCIA_VELOCITAT_LENTA PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_DN_IMPULSIO CBT_DIAMETRE_NOMINAL_DN_IMPULSIO PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_DIAMETRE_NOMINAL_IMPULSIO CBT_UNITAT_DIAMETRE_NOMINAL_IMPULSIO PROJECTE CONSTRUCTIU
ALIMENTACIO CBT_ALIMENTACIO PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_ALIMENTACIO CBT_UNITAT_ALIMENTACIO PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_VELOCITAT_LENTA CBT_INTENSITAT_VELOCITAT_LENTA PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_INTENSITAT_VELOCITAT_LENTA CBT_UNITAT_INTENSITAT_VELOCITAT_LENTA PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_VELOCITAT_RAPIDA CBT_INTENSITAT_VELOCITAT_RAPIDA PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_INTENSITAT_VELOCITAT_RAPIDA CBT_UNITAT_INTENSITAT_VELOCITAT_RAPIDA PROJECTE CONSTRUCTIU
CODI_PRODUCTE CBT_CODI_PRODUCTE PROJECTE AS-BUILT
DATA_REVISIO_DADES CBT_DATA_REVISIO_DADES PROJECTE AS-BUILT
NUMERO_CORBA CBT_NUMERO_CORBA PROJECTE CONSTRUCTIU



TIPUS_IMPULSOR CBT_TIPUS_IMPULSOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR_VELOCITAT_LENTA CBT_POTENCIA_MOTOR_VELOCITAT_LENTA PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_POTENCIA_MOTOR_VELOCITAT_LENTA CBT_UNITAT_POTENCIA_MOTOR_VELOCITAT_LENTA PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR_VELOCITAT_RAPIDA CBT_POTENCIA_MOTOR_VELOCITAT_RAPIDA PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_POTENCIA_MOTOR_VELOCITAT_RAPIDA CBT_UNITAT_POTENCIA_MOTOR_VELOCITAT_RAPIDA PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR CBT_POTENCIA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_POTENCIA_MOTOR CBT_UNITAT_POTENCIA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.20.20.20
EQUIP BOMBES CENTRIFUGUES CAMBRA SECA
CODI EQUIP BCCS
CODI TAULA TBCCS
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
VELOCITAT_NOMINAL_N CBT_VELOCITAT_NOMINAL_N PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_VELOCITAT_NOMINAL CBT_UNITAT_VELOCITAT_NOMINAL PROJECTE CONSTRUCTIU
PES CBT_PES PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_PES CBT_UNITAT_PES PROJECTE CONSTRUCTIU
CABAL_MAXIM_QMAX CBT_CABAL_MAXIM_QMAX PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_CABAL_MAXIM CBT_UNITAT_CABAL_MAXIM PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_DN_ASPIRACIO CBT_DIAMETRE_NOMINAL_DN_ASPIRACIO PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_DIAMETRE_NOMINAL_ASPIRACIO CBT_UNITAT_DIAMETRE_NOMINAL_ASPIRACIO PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_DN_IMPULSIO CBT_DIAMETRE_NOMINAL_DN_IMPULSIO PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_DIAMETRE_NOMINAL_IMPULSIO CBT_UNITAT_DIAMETRE_NOMINAL_IMPULSIO PROJECTE CONSTRUCTIU
ALÇADA_MAXIMA_HMAX CBT_ALÇADA_MAXIMA_HMAX PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_ALÇADA_MAXIMA CBT_UNITAT_ALÇADA_MAXIMA PROJECTE CONSTRUCTIU
ALIMENTACIO CBT_ALIMENTACIO PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_ALIMENTACIO CBT_UNITAT_ALIMENTACIO PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_NOMINAL_IN CBT_INTENSITAT_NOMINAL_IN PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_INTENSITAT_NOMINAL CBT_UNITAT_INTENSITAT_NOMINAL PROJECTE CONSTRUCTIU
CODI_PRODUCTE CBT_CODI_PRODUCTE PROJECTE AS-BUILT
DATA_REVISIO_DADES CBT_DATA_REVISIO_DADES PROJECTE AS-BUILT
NUMERO_ETAPES CBT_NUMERO_ETAPES PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_CORBA CBT_NUMERO_CORBA PROJECTE CONSTRUCTIU
TIPUS_IMPULSOR CBT_TIPUS_IMPULSOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR CBT_POTENCIA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_POTENCIA_MOTOR CBT_UNITAT_POTENCIA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.20.20.30
EQUIP BOMBES CARGOL
CODI EQUIP BCG0
CODI TAULA TBCG0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
VELOCITAT_NOMINAL_N CBT_VELOCITAT_NOMINAL_N PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_VELOCITAT_NOMINAL CBT_UNITAT_VELOCITAT_NOMINAL PROJECTE CONSTRUCTIU
PES CBT_PES PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_PES CBT_UNITAT_PES PROJECTE CONSTRUCTIU
CABAL_MAXIM_QMAX CBT_CABAL_MAXIM_QMAX PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_CABAL_MAXIM CBT_UNITAT_CABAL_MAXIM PROJECTE CONSTRUCTIU
CABAL_50_Hz CBT_CABAL_50_Hz PROJECTE CONSTRUCTIU



UNITAT_CABAL_50_Hz CBT_UNITAT_CABAL_50_Hz PROJECTE CONSTRUCTIU
PRESSIO_MAXIMA CBT_PRESSIO_MAXIMA PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_PRESSIO_MAXIMA CBT_UNITAT_PRESSIO_MAXIMA PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_DN_ASPIRACIO CBT_DIAMETRE_NOMINAL_DN_ASPIRACIO PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_DIAMETRE_NOMINAL_ASPIRACIO CBT_UNITAT_DIAMETRE_NOMINAL_ASPIRACIO PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_DN_IMPULSIO CBT_DIAMETRE_NOMINAL_DN_IMPULSIO PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_DIAMETRE_NOMINAL_IMPULSIO CBT_UNITAT_DIAMETRE_NOMINAL_IMPULSIO PROJECTE CONSTRUCTIU
ALÇADA_MAXIMA_HMAX CBT_ALÇADA_MAXIMA_HMAX PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_ALÇADA_MAXIMA CBT_UNITAT_ALÇADA_MAXIMA PROJECTE CONSTRUCTIU
ALIMENTACIO CBT_ALIMENTACIO PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_ALIMENTACIO CBT_UNITAT_ALIMENTACIO PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_NOMINAL_IN CBT_INTENSITAT_NOMINAL_IN PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_INTENSITAT_NOMINAL CBT_UNITAT_INTENSITAT_NOMINAL PROJECTE CONSTRUCTIU
ACCIONAMENT CBT_ACCIONAMENT PROJECTE CONSTRUCTIU
VENTILACIO_FORÇADA CBT_VENTILACIO_FORÇADA PROJECTE CONSTRUCTIU
MARCA_MOTOR CBT_MARCA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_MOTOR CBT_MODEL_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR CBT_POTENCIA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_POTENCIA_MOTOR CBT_UNITAT_POTENCIA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_MOTOR CBT_INTENSITAT_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_INTENSITAT_MOTOR CBT_UNITAT_INTENSITAT_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_N_MOTOR CBT_VELOCITAT_NOMINAL_N_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_VELOCITAT_NOMINAL_MOTOR CBT_UNITAT_VELOCITAT_NOMINAL_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
MARCA_REDUCTOR CBT_MARCA_REDUCTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_REDUCTOR CBT_MODEL_REDUCTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_REDUCTOR CBT_POTENCIA_REDUCTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_POTENCIA_REDUCTOR CBT_UNITAT_POTENCIA_REDUCTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
RELACIO_TRANSMISSIO CBT_RELACIO_TRANSMISSIO PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.20.20.40
EQUIP BOMBES PISTO-MEMBRANA
CODI EQUIP BPM0
CODI TAULA TBPM0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
CABAL_MAXIM_QMAX CBT_CABAL_MAXIM_QMAX PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_CABAL_MAXIM CBT_UNITAT_CABAL_MAXIM PROJECTE CONSTRUCTIU
PRESSIO_MAXIMA CBT_PRESSIO_MAXIMA PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_PRESSIO_MAXIMA CBT_UNITAT_PRESSIO_MAXIMA PROJECTE CONSTRUCTIU
MARCA_MOTOR CBT_MARCA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_MOTOR CBT_MODEL_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR CBT_POTENCIA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_POTENCIA_MOTOR CBT_UNITAT_POTENCIA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_MOTOR CBT_INTENSITAT_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_INTENSITAT_MOTOR CBT_UNITAT_INTENSITAT_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_N_MOTOR CBT_VELOCITAT_NOMINAL_N_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_VELOCITAT_NOMINAL_MOTOR CBT_UNITAT_VELOCITAT_NOMINAL_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
ALIMENTACIO_MOTOR CBT_ALIMENTACIO_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_ALIMENTACIO_MOTOR CBT_UNITAT_ALIMENTACIO_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.20.20.50
EQUIP BOMBES PISTO
CODI EQUIP BP00
CODI TAULA TBP00
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU



MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
CABAL_MAXIM_QMAX CBT_CABAL_MAXIM_QMAX PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_CABAL_MAXIM CBT_UNITAT_CABAL_MAXIM PROJECTE CONSTRUCTIU
PRESSIO_MAXIMA CBT_PRESSIO_MAXIMA PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_PRESSIO_MAXIMA CBT_UNITAT_PRESSIO_MAXIMA PROJECTE CONSTRUCTIU
MARCA_MOTOR CBT_MARCA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_MOTOR CBT_MODEL_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR CBT_POTENCIA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_POTENCIA_MOTOR CBT_UNITAT_POTENCIA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_MOTOR CBT_INTENSITAT_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_INTENSITAT_MOTOR CBT_UNITAT_INTENSITAT_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_N_MOTOR CBT_VELOCITAT_NOMINAL_N_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_VELOCITAT_NOMINAL_MOTOR CBT_UNITAT_VELOCITAT_NOMINAL_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
ALIMENTACIO_MOTOR CBT_ALIMENTACIO_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_ALIMENTACIO_MOTOR CBT_UNITAT_ALIMENTACIO_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.20.20.60
EQUIP BOMBES MEMBRANA
CODI EQUIP BM00
CODI TAULA TBM00
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
CABAL_MAXIM_QMAX CBT_CABAL_MAXIM_QMAX PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_CABAL_MAXIM CBT_UNITAT_CABAL_MAXIM PROJECTE CONSTRUCTIU
PRESSIO_MAXIMA CBT_PRESSIO_MAXIMA PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_PRESSIO_MAXIMA CBT_UNITAT_PRESSIO_MAXIMA PROJECTE CONSTRUCTIU
MARCA_MOTOR CBT_MARCA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_MOTOR CBT_MODEL_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR CBT_POTENCIA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_POTENCIA_MOTOR CBT_UNITAT_POTENCIA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_MOTOR CBT_INTENSITAT_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_INTENSITAT_MOTOR CBT_UNITAT_INTENSITAT_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_N_MOTOR CBT_VELOCITAT_NOMINAL_N_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_VELOCITAT_NOMINAL_MOTOR CBT_UNITAT_VELOCITAT_NOMINAL_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
ALIMENTACIO_MOTOR CBT_ALIMENTACIO_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_ALIMENTACIO_MOTOR CBT_UNITAT_ALIMENTACIO_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.20.20.70
EQUIP BOMBES GRUP PRESSIO
CODI EQUIP BGP0
CODI TAULA TBGP0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
VELOCITAT_NOMINAL_N CBT_VELOCITAT_NOMINAL_N PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_VELOCITAT_NOMINAL CBT_UNITAT_VELOCITAT_NOMINAL PROJECTE CONSTRUCTIU
PES CBT_PES PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_PES CBT_UNITAT_PES PROJECTE CONSTRUCTIU



CABAL_MAXIM_QMAX CBT_CABAL_MAXIM_QMAX PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_CABAL_MAXIM CBT_UNITAT_CABAL_MAXIM PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_DN_ASPIRACIO CBT_DIAMETRE_NOMINAL_DN_ASPIRACIO PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_DIAMETRE_NOMINAL_ASPIRACIO CBT_UNITAT_DIAMETRE_NOMINAL_ASPIRACIO PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_DN_IMPULSIO CBT_DIAMETRE_NOMINAL_DN_IMPULSIO PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_DIAMETRE_NOMINAL_IMPULSIO CBT_UNITAT_DIAMETRE_NOMINAL_IMPULSIO PROJECTE CONSTRUCTIU
ALÇADA_MAXIMA_HMAX CBT_ALÇADA_MAXIMA_HMAX PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_ALÇADA_MAXIMA CBT_UNITAT_ALÇADA_MAXIMA PROJECTE CONSTRUCTIU
ALIMENTACIO CBT_ALIMENTACIO PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_ALIMENTACIO CBT_UNITAT_ALIMENTACIO PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_NOMINAL_IN CBT_INTENSITAT_NOMINAL_IN PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_INTENSITAT_NOMINAL CBT_UNITAT_INTENSITAT_NOMINAL PROJECTE CONSTRUCTIU
CODI_PRODUCTE CBT_CODI_PRODUCTE PROJECTE AS-BUILT
DATA_REVISIO_DADES CBT_DATA_REVISIO_DADES PROJECTE AS-BUILT
NUMERO_ETAPES CBT_NUMERO_ETAPES PROJECTE CONSTRUCTIU
TIPUS_IMPULSOR CBT_TIPUS_IMPULSOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR CBT_POTENCIA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_POTENCIA_MOTOR CBT_UNITAT_POTENCIA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_MOTOR CBT_INTENSITAT_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_INTENSITAT_MOTOR CBT_UNITAT_INTENSITAT_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_N_MOTOR CBT_VELOCITAT_NOMINAL_N_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_VELOCITAT_NOMINAL_MOTOR CBT_UNITAT_VELOCITAT_NOMINAL_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
ALIMENTACIO_MOTOR CBT_ALIMENTACIO_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_ALIMENTACIO_MOTOR CBT_UNITAT_ALIMENTACIO_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.20.20.80
EQUIP BOMBES AXIALS
CODI EQUIP BA00
CODI TAULA TBA00
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
CABAL_MAXIM_QMAX CBT_CABAL_MAXIM_QMAX PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_CABAL_MAXIM CBT_UNITAT_CABAL_MAXIM PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_DN_IMPULSIO CBT_DIAMETRE_NOMINAL_DN_IMPULSIO PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_DIAMETRE_NOMINAL_IMPULSIO CBT_UNITAT_DIAMETRE_NOMINAL_IMPULSIO PROJECTE CONSTRUCTIU
ALÇADA_MAXIMA_HMAX CBT_ALÇADA_MAXIMA_HMAX PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_ALÇADA_MAXIMA CBT_UNITAT_ALÇADA_MAXIMA PROJECTE CONSTRUCTIU
ALIMENTACIO CBT_ALIMENTACIO PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_ALIMENTACIO CBT_UNITAT_ALIMENTACIO PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_NOMINAL_IN CBT_INTENSITAT_NOMINAL_IN PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_INTENSITAT_NOMINAL CBT_UNITAT_INTENSITAT_NOMINAL PROJECTE CONSTRUCTIU
TIPUS_IMPULSOR CBT_TIPUS_IMPULSOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR CBT_POTENCIA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_POTENCIA_MOTOR CBT_UNITAT_POTENCIA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_MOTOR CBT_INTENSITAT_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_INTENSITAT_MOTOR CBT_UNITAT_INTENSITAT_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_N_MOTOR CBT_VELOCITAT_NOMINAL_N_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_VELOCITAT_NOMINAL_MOTOR CBT_UNITAT_VELOCITAT_NOMINAL_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
ALIMENTACIO_MOTOR CBT_ALIMENTACIO_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_ALIMENTACIO_MOTOR CBT_UNITAT_ALIMENTACIO_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.20.20.90
EQUIP BOMBES SEMIAXIALS
CODI EQUIP BSA0
CODI TAULA TBSA0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU



FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
CABAL_MAXIM_QMAX CBT_CABAL_MAXIM_QMAX PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_CABAL_MAXIM CBT_UNITAT_CABAL_MAXIM PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_DN_IMPULSIO CBT_DIAMETRE_NOMINAL_DN_IMPULSIO PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_DIAMETRE_NOMINAL_IMPULSIO CBT_UNITAT_DIAMETRE_NOMINAL_IMPULSIO PROJECTE CONSTRUCTIU
ALÇADA_MAXIMA_HMAX CBT_ALÇADA_MAXIMA_HMAX PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_ALÇADA_MAXIMA CBT_UNITAT_ALÇADA_MAXIMA PROJECTE CONSTRUCTIU
ALIMENTACIO CBT_ALIMENTACIO PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_ALIMENTACIO CBT_UNITAT_ALIMENTACIO PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_NOMINAL_IN CBT_INTENSITAT_NOMINAL_IN PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_INTENSITAT_NOMINAL CBT_UNITAT_INTENSITAT_NOMINAL PROJECTE CONSTRUCTIU
TIPUS_IMPULSOR CBT_TIPUS_IMPULSOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR CBT_POTENCIA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_POTENCIA_MOTOR CBT_UNITAT_POTENCIA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_MOTOR CBT_INTENSITAT_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_INTENSITAT_MOTOR CBT_UNITAT_INTENSITAT_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_N_MOTOR CBT_VELOCITAT_NOMINAL_N_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_VELOCITAT_NOMINAL_MOTOR CBT_UNITAT_VELOCITAT_NOMINAL_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
ALIMENTACIO_MOTOR CBT_ALIMENTACIO_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_ALIMENTACIO_MOTOR CBT_UNITAT_ALIMENTACIO_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.20.20.100
EQUIP BOMBES VERTICALS
CODI EQUIP BV00
CODI TAULA TBV00
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
VELOCITAT_NOMINAL_N CBT_VELOCITAT_NOMINAL_N PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_VELOCITAT_NOMINAL CBT_UNITAT_VELOCITAT_NOMINAL PROJECTE CONSTRUCTIU
PES CBT_PES PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_PES CBT_UNITAT_PES PROJECTE CONSTRUCTIU
CABAL_MAXIM_QMAX CBT_CABAL_MAXIM_QMAX PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_CABAL_MAXIM CBT_UNITAT_CABAL_MAXIM PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_DN_ASPIRACIO CBT_DIAMETRE_NOMINAL_DN_ASPIRACIO PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_DIAMETRE_NOMINAL_ASPIRACIO CBT_UNITAT_DIAMETRE_NOMINAL_ASPIRACIO PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_DN_IMPULSIO CBT_DIAMETRE_NOMINAL_DN_IMPULSIO PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_DIAMETRE_NOMINAL_IMPULSIO CBT_UNITAT_DIAMETRE_NOMINAL_IMPULSIO PROJECTE CONSTRUCTIU
ALÇADA_MAXIMA_HMAX CBT_ALÇADA_MAXIMA_HMAX PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_ALÇADA_MAXIMA CBT_UNITAT_ALÇADA_MAXIMA PROJECTE CONSTRUCTIU
ALIMENTACIO CBT_ALIMENTACIO PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_ALIMENTACIO CBT_UNITAT_ALIMENTACIO PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_NOMINAL_IN CBT_INTENSITAT_NOMINAL_IN PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_INTENSITAT_NOMINAL CBT_UNITAT_INTENSITAT_NOMINAL PROJECTE CONSTRUCTIU
CODI_PRODUCTE CBT_CODI_PRODUCTE PROJECTE AS-BUILT
DATA_REVISIO_DADES CBT_DATA_REVISIO_DADES PROJECTE AS-BUILT
NUMERO_ETAPES CBT_NUMERO_ETAPES PROJECTE CONSTRUCTIU
TIPUS_IMPULSOR CBT_TIPUS_IMPULSOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR CBT_POTENCIA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_POTENCIA_MOTOR CBT_UNITAT_POTENCIA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_MOTOR CBT_INTENSITAT_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_INTENSITAT_MOTOR CBT_UNITAT_INTENSITAT_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_N_MOTOR CBT_VELOCITAT_NOMINAL_N_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_VELOCITAT_NOMINAL_MOTOR CBT_UNITAT_VELOCITAT_NOMINAL_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
ALIMENTACIO_MOTOR CBT_ALIMENTACIO_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_ALIMENTACIO_MOTOR CBT_UNITAT_ALIMENTACIO_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.20.20.110
EQUIP BOMBES LOBULARS
CODI EQUIP BL00
CODI TAULA TBL00



PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
VELOCITAT_NOMINAL_N CBT_VELOCITAT_NOMINAL_N PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_VELOCITAT_NOMINAL CBT_UNITAT_VELOCITAT_NOMINAL PROJECTE CONSTRUCTIU
PES CBT_PES PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_PES CBT_UNITAT_PES PROJECTE CONSTRUCTIU
CABAL_MAXIM_QMAX CBT_CABAL_MAXIM_QMAX PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_CABAL_MAXIM CBT_UNITAT_CABAL_MAXIM PROJECTE CONSTRUCTIU
CABAL_50_Hz CBT_CABAL_50_Hz PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_CABAL_50_Hz CBT_UNITAT_CABAL_50_Hz PROJECTE CONSTRUCTIU
PRESSIO_MAXIMA CBT_PRESSIO_MAXIMA PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_PRESSIO_MAXIMA CBT_UNITAT_PRESSIO_MAXIMA PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_DN_ASPIRACIO CBT_DIAMETRE_NOMINAL_DN_ASPIRACIO PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_DIAMETRE_NOMINAL_ASPIRACIO CBT_UNITAT_DIAMETRE_NOMINAL_ASPIRACIO PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_DN_IMPULSIO CBT_DIAMETRE_NOMINAL_DN_IMPULSIO PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_DIAMETRE_NOMINAL_IMPULSIO CBT_UNITAT_DIAMETRE_NOMINAL_IMPULSIO PROJECTE CONSTRUCTIU
ALÇADA_MAXIMA_HMAX CBT_ALÇADA_MAXIMA_HMAX PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_ALÇADA_MAXIMA CBT_UNITAT_ALÇADA_MAXIMA PROJECTE CONSTRUCTIU
ALIMENTACIO CBT_ALIMENTACIO PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_ALIMENTACIO CBT_UNITAT_ALIMENTACIO PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_NOMINAL_IN CBT_INTENSITAT_NOMINAL_IN PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_INTENSITAT_NOMINAL CBT_UNITAT_INTENSITAT_NOMINAL PROJECTE CONSTRUCTIU
ACCIONAMENT CBT_ACCIONAMENT PROJECTE CONSTRUCTIU
VENTILACIO_FORÇADA CBT_VENTILACIO_FORÇADA PROJECTE CONSTRUCTIU
MARCA_MOTOR CBT_MARCA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_MOTOR CBT_MODEL_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR CBT_POTENCIA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_POTENCIA_MOTOR CBT_UNITAT_POTENCIA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_MOTOR CBT_INTENSITAT_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_INTENSITAT_MOTOR CBT_UNITAT_INTENSITAT_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_N_MOTOR CBT_VELOCITAT_NOMINAL_N_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_VELOCITAT_NOMINAL_MOTOR CBT_UNITAT_VELOCITAT_NOMINAL_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
MARCA_REDUCTOR CBT_MARCA_REDUCTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_REDUCTOR CBT_MODEL_REDUCTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_REDUCTOR CBT_POTENCIA_REDUCTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_POTENCIA_REDUCTOR CBT_UNITAT_POTENCIA_REDUCTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
RELACIO_TRANSMISSIO CBT_RELACIO_TRANSMISSIO PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.20.20.120
EQUIP BOMBES PERISTALTIQUES
CODI EQUIP BPT0
CODI TAULA TBPT0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
VELOCITAT_NOMINAL_N CBT_VELOCITAT_NOMINAL_N PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_VELOCITAT_NOMINAL CBT_UNITAT_VELOCITAT_NOMINAL PROJECTE CONSTRUCTIU
PES CBT_PES PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_PES CBT_UNITAT_PES PROJECTE CONSTRUCTIU
CABAL_MAXIM_QMAX CBT_CABAL_MAXIM_QMAX PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_CABAL_MAXIM CBT_UNITAT_CABAL_MAXIM PROJECTE CONSTRUCTIU
CABAL_50_Hz CBT_CABAL_50_Hz PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_CABAL_50_Hz CBT_UNITAT_CABAL_50_Hz PROJECTE CONSTRUCTIU
PRESSIO_MAXIMA CBT_PRESSIO_MAXIMA PROJECTE CONSTRUCTIU



UNITAT_PRESSIO_MAXIMA CBT_UNITAT_PRESSIO_MAXIMA PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_DN_ASPIRACIO CBT_DIAMETRE_NOMINAL_DN_ASPIRACIO PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_DIAMETRE_NOMINAL_ASPIRACIO CBT_UNITAT_DIAMETRE_NOMINAL_ASPIRACIO PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_DN_IMPULSIO CBT_DIAMETRE_NOMINAL_DN_IMPULSIO PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_DIAMETRE_NOMINAL_IMPULSIO CBT_UNITAT_DIAMETRE_NOMINAL_IMPULSIO PROJECTE CONSTRUCTIU
ALÇADA_MAXIMA_HMAX CBT_ALÇADA_MAXIMA_HMAX PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_ALÇADA_MAXIMA CBT_UNITAT_ALÇADA_MAXIMA PROJECTE CONSTRUCTIU
ALIMENTACIO CBT_ALIMENTACIO PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_ALIMENTACIO CBT_UNITAT_ALIMENTACIO PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_NOMINAL_IN CBT_INTENSITAT_NOMINAL_IN PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_INTENSITAT_NOMINAL CBT_UNITAT_INTENSITAT_NOMINAL PROJECTE CONSTRUCTIU
ACCIONAMENT CBT_ACCIONAMENT PROJECTE CONSTRUCTIU
VENTILACIO_FORÇADA CBT_VENTILACIO_FORÇADA PROJECTE CONSTRUCTIU
MARCA_MOTOR CBT_MARCA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_MOTOR CBT_MODEL_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR CBT_POTENCIA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_POTENCIA_MOTOR CBT_UNITAT_POTENCIA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_MOTOR CBT_INTENSITAT_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_INTENSITAT_MOTOR CBT_UNITAT_INTENSITAT_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_N_MOTOR CBT_VELOCITAT_NOMINAL_N_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_VELOCITAT_NOMINAL_MOTOR CBT_UNITAT_VELOCITAT_NOMINAL_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
MARCA_REDUCTOR CBT_MARCA_REDUCTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_REDUCTOR CBT_MODEL_REDUCTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_REDUCTOR CBT_POTENCIA_REDUCTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_POTENCIA_REDUCTOR CBT_UNITAT_POTENCIA_REDUCTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
RELACIO_TRANSMISSIO CBT_RELACIO_TRANSMISSIO PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.20.20.130
EQUIP CARGOL ARQUIMEDES
CODI EQUIP BCA0
CODI TAULA TBCA0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
CABAL_50_Hz CBT_CABAL_50_Hz PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_CABAL_50_Hz CBT_UNITAT_CABAL_50_Hz PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_EXTERIOR_ESPIRAL CBT_DIAMETRE_EXTERIOR_ESPIRAL PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_DIAMETRE_EXTERIOR_ESPIRAL CBT_UNITAT_DIAMETRE_EXTERIOR_ESPIRAL PROJECTE CONSTRUCTIU
LLARGADA CBT_LLARGADA PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_LLARGADA CBT_UNITAT_LLARGADA PROJECTE CONSTRUCTIU
PAS_ESPIRAL CBT_PAS_ESPIRAL PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_PAS_ESPIRAL CBT_UNITAT_PAS_ESPIRAL PROJECTE CONSTRUCTIU
SECCIO_ESPIRAL CBT_SECCIO_ESPIRAL PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_SECCIO_ESPIRAL CBT_UNITAT_SECCIO_ESPIRAL PROJECTE CONSTRUCTIU
GRUIX_CANALETA_LLIT CBT_GRUIX_CANALETA_LLIT PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_GRUIX_CANALETA_LLIT CBT_UNITAT_GRUIX_CANALETA_LLIT PROJECTE CONSTRUCTIU
ALIMENTACIO CBT_ALIMENTACIO PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_ALIMENTACIO CBT_UNITAT_ALIMENTACIO PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_NOMINAL_IN CBT_INTENSITAT_NOMINAL_IN PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_INTENSITAT_NOMINAL CBT_UNITAT_INTENSITAT_NOMINAL PROJECTE CONSTRUCTIU
MARCA_MOTOR CBT_MARCA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_MOTOR CBT_MODEL_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR CBT_POTENCIA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_POTENCIA_MOTOR CBT_UNITAT_POTENCIA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_MOTOR CBT_INTENSITAT_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_INTENSITAT_MOTOR CBT_UNITAT_INTENSITAT_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_N_MOTOR CBT_VELOCITAT_NOMINAL_N_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_VELOCITAT_NOMINAL_MOTOR CBT_UNITAT_VELOCITAT_NOMINAL_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
ALIMENTACIO_MOTOR CBT_ALIMENTACIO_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_ALIMENTACIO_MOTOR CBT_UNITAT_ALIMENTACIO_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
MARCA_REDUCTOR CBT_MARCA_REDUCTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_REDUCTOR CBT_MODEL_REDUCTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_REDUCTOR CBT_POTENCIA_REDUCTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_POTENCIA_REDUCTOR CBT_UNITAT_POTENCIA_REDUCTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
RELACIO_TRANSMISSIO CBT_RELACIO_TRANSMISSIO PROJECTE CONSTRUCTIU



CODI GUBIMCLASS 90.20.30.10
EQUIP PREPARADORS POLIELECTROLIT
CODI EQUIP PPL0
CODI TAULA TPPL0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
CABAL_MAXIM_QMAX CBT_CABAL_MAXIM_QMAX PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_CABAL_MAXIM CBT_UNITAT_CABAL_MAXIM PROJECTE CONSTRUCTIU
VOLUM CBT_VOLUM PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_VOLUM CBT_UNITAT_VOLUM PROJECTE CONSTRUCTIU
CAPACITAT CBT_CAPACITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_CAPACITAT CBT_UNITAT_CAPACITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
ALIMENTACIO CBT_ALIMENTACIO PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_ALIMENTACIO CBT_UNITAT_ALIMENTACIO PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_NOMINAL_IN CBT_INTENSITAT_NOMINAL_IN PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_INTENSITAT_NOMINAL CBT_UNITAT_INTENSITAT_NOMINAL PROJECTE CONSTRUCTIU
MATERIAL_DIPOSIT CBT_MATERIAL_DIPOSIT PROJECTE CONSTRUCTIU
NOMBRE_CAMBRES CBT_NOMBRE_CAMBRES PROJECTE CONSTRUCTIU
NOMBRE_AGITADORS CBT_NOMBRE_AGITADORS PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.20.30.30
EQUIP CARGOLS TRANSPORTADORS
CODI EQUIP CTP0
CODI TAULA TCTP0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
CABAL_50_Hz CBT_CABAL_50_Hz PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_CABAL_50_Hz CBT_UNITAT_CABAL_50_Hz PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_EXTERIOR_ESPIRAL CBT_DIAMETRE_EXTERIOR_ESPIRAL PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_DIAMETRE_EXTERIOR_ESPIRAL CBT_UNITAT_DIAMETRE_EXTERIOR_ESPIRAL PROJECTE CONSTRUCTIU
LLARGADA CBT_LLARGADA PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_LLARGADA CBT_UNITAT_LLARGADA PROJECTE CONSTRUCTIU
AMPLADA_INTERIOR_CANAL CBT_AMPLADA_INTERIOR_CANAL PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_AMPLADA_INTERIOR_CANAL CBT_UNITAT_AMPLADA_INTERIOR_CANAL PROJECTE CONSTRUCTIU
PAS_ESPIRAL CBT_PAS_ESPIRAL PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_PAS_ESPIRAL CBT_UNITAT_PAS_ESPIRAL PROJECTE CONSTRUCTIU
SECCIO_ESPIRAL CBT_SECCIO_ESPIRAL PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_SECCIO_ESPIRAL CBT_UNITAT_SECCIO_ESPIRAL PROJECTE CONSTRUCTIU
GRUIX_CANALETA_LLIT CBT_GRUIX_CANALETA_LLIT PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_GRUIX_CANALETA_LLIT CBT_UNITAT_GRUIX_CANALETA_LLIT PROJECTE CONSTRUCTIU
MATERIAL_CANAL CBT_MATERIAL_CANAL PROJECTE CONSTRUCTIU
MATERIAL_ESPIRAL CBT_MATERIAL_ESPIRAL PROJECTE CONSTRUCTIU
MATERIAL_CANALETA_LLIT CBT_MATERIAL_CANALETA_LLIT PROJECTE CONSTRUCTIU
MARCA_MOTOR CBT_MARCA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_MOTOR CBT_MODEL_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR CBT_POTENCIA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_POTENCIA_MOTOR CBT_UNITAT_POTENCIA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_MOTOR CBT_INTENSITAT_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_INTENSITAT_MOTOR CBT_UNITAT_INTENSITAT_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_N_MOTOR CBT_VELOCITAT_NOMINAL_N_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_VELOCITAT_NOMINAL_MOTOR CBT_UNITAT_VELOCITAT_NOMINAL_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
MARCA_REDUCTOR CBT_MARCA_REDUCTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_REDUCTOR CBT_MODEL_REDUCTOR PROJECTE CONSTRUCTIU



POTENCIA_REDUCTOR CBT_POTENCIA_REDUCTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_POTENCIA_REDUCTOR CBT_UNITAT_POTENCIA_REDUCTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
RELACIO_TRANSMISSIO CBT_RELACIO_TRANSMISSIO PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.20.30.40
EQUIP CARGOL TRANSPORTADOR COMPACTADOR
CODI EQUIP CTPC
CODI TAULA TCTPC
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
CABAL_50_Hz CBT_CABAL_50_Hz PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_CABAL_50_Hz CBT_UNITAT_CABAL_50_Hz PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_EXTERIOR_ESPIRAL CBT_DIAMETRE_EXTERIOR_ESPIRAL PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_DIAMETRE_EXTERIOR_ESPIRAL CBT_UNITAT_DIAMETRE_EXTERIOR_ESPIRAL PROJECTE CONSTRUCTIU
LLARGADA CBT_LLARGADA PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_LLARGADA CBT_UNITAT_LLARGADA PROJECTE CONSTRUCTIU
AMPLADA_INTERIOR_CANAL CBT_AMPLADA_INTERIOR_CANAL PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_AMPLADA_INTERIOR_CANAL CBT_UNITAT_AMPLADA_INTERIOR_CANAL PROJECTE CONSTRUCTIU
PAS_ESPIRAL CBT_PAS_ESPIRAL PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_PAS_ESPIRAL CBT_UNITAT_PAS_ESPIRAL PROJECTE CONSTRUCTIU
SECCIO_ESPIRAL CBT_SECCIO_ESPIRAL PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_SECCIO_ESPIRAL CBT_UNITAT_SECCIO_ESPIRAL PROJECTE CONSTRUCTIU
GRUIX_CANALETA_LLIT CBT_GRUIX_CANALETA_LLIT PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_GRUIX_CANALETA_LLIT CBT_UNITAT_GRUIX_CANALETA_LLIT PROJECTE CONSTRUCTIU
MATERIAL_CANAL CBT_MATERIAL_CANAL PROJECTE CONSTRUCTIU
MATERIAL_ESPIRAL CBT_MATERIAL_ESPIRAL PROJECTE CONSTRUCTIU
MATERIAL_CANALETA_LLIT CBT_MATERIAL_CANALETA_LLIT PROJECTE CONSTRUCTIU
MARCA_MOTOR CBT_MARCA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_MOTOR CBT_MODEL_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR CBT_POTENCIA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_POTENCIA_MOTOR CBT_UNITAT_POTENCIA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_MOTOR CBT_INTENSITAT_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_INTENSITAT_MOTOR CBT_UNITAT_INTENSITAT_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_N_MOTOR CBT_VELOCITAT_NOMINAL_N_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_VELOCITAT_NOMINAL_MOTOR CBT_UNITAT_VELOCITAT_NOMINAL_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
MARCA_REDUCTOR CBT_MARCA_REDUCTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_REDUCTOR CBT_MODEL_REDUCTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_REDUCTOR CBT_POTENCIA_REDUCTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_POTENCIA_REDUCTOR CBT_UNITAT_POTENCIA_REDUCTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
RELACIO_TRANSMISSIO CBT_RELACIO_TRANSMISSIO PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.20.30.80
EQUIP PREMSA RESIDUS
CODI EQUIP PR00
CODI TAULA TPR00
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
CABAL_50_Hz CBT_CABAL_50_Hz PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_CABAL_50_Hz CBT_UNITAT_CABAL_50_Hz PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_EXTERIOR_ESPIRAL CBT_DIAMETRE_EXTERIOR_ESPIRAL PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_DIAMETRE_EXTERIOR_ESPIRAL CBT_UNITAT_DIAMETRE_EXTERIOR_ESPIRAL PROJECTE CONSTRUCTIU



LLARGADA CBT_LLARGADA PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_LLARGADA CBT_UNITAT_LLARGADA PROJECTE CONSTRUCTIU
AMPLADA_INTERIOR_CANAL CBT_AMPLADA_INTERIOR_CANAL PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_AMPLADA_INTERIOR_CANAL CBT_UNITAT_AMPLADA_INTERIOR_CANAL PROJECTE CONSTRUCTIU
PAS_ESPIRAL CBT_PAS_ESPIRAL PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_PAS_ESPIRAL CBT_UNITAT_PAS_ESPIRAL PROJECTE CONSTRUCTIU
SECCIO_ESPIRAL CBT_SECCIO_ESPIRAL PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_SECCIO_ESPIRAL CBT_UNITAT_SECCIO_ESPIRAL PROJECTE CONSTRUCTIU
GRUIX_CANALETA_LLIT CBT_GRUIX_CANALETA_LLIT PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_GRUIX_CANALETA_LLIT CBT_UNITAT_GRUIX_CANALETA_LLIT PROJECTE CONSTRUCTIU
CAPACITAT CBT_CAPACITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_CAPACITAT CBT_UNITAT_CAPACITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
MATERIAL_CANAL CBT_MATERIAL_CANAL PROJECTE CONSTRUCTIU
MATERIAL_ESPIRAL CBT_MATERIAL_ESPIRAL PROJECTE CONSTRUCTIU
MATERIAL_CANALETA_LLIT CBT_MATERIAL_CANALETA_LLIT PROJECTE CONSTRUCTIU
MARCA_MOTOR CBT_MARCA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_MOTOR CBT_MODEL_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR CBT_POTENCIA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_POTENCIA_MOTOR CBT_UNITAT_POTENCIA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_MOTOR CBT_INTENSITAT_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_INTENSITAT_MOTOR CBT_UNITAT_INTENSITAT_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_N_MOTOR CBT_VELOCITAT_NOMINAL_N_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_VELOCITAT_NOMINAL_MOTOR CBT_UNITAT_VELOCITAT_NOMINAL_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
MARCA_REDUCTOR CBT_MARCA_REDUCTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_REDUCTOR CBT_MODEL_REDUCTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_REDUCTOR CBT_POTENCIA_REDUCTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_POTENCIA_REDUCTOR CBT_UNITAT_POTENCIA_REDUCTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
RELACIO_TRANSMISSIO CBT_RELACIO_TRANSMISSIO PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.20.30.90
EQUIP CULLERES BIVALVA (AMFIBIA)
CODI EQUIP CB00
CODI TAULA TCB00
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
PES CBT_PES PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_PES CBT_UNITAT_PES PROJECTE CONSTRUCTIU
TEMPS_APERTURA_CARREGA CBT_TEMPS_APERTURA_CARREGA PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_TEMPS_APERTURA_CARREGA CBT_UNITAT_TEMPS_APERTURA_CARREGA PROJECTE CONSTRUCTIU
TEMPS_TANCAMENT_CARREGA CBT_TEMPS_TANCAMENT_CARREGA PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_TEMPS_TANCAMENT_CARREGA CBT_UNITAT_TEMPS_TANCAMENT_CARREGA PROJECTE CONSTRUCTIU
PRESSIO_TREBALL CBT_PRESSIO_TREBALL PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_PRESSIO_TREBALL CBT_UNITAT_PRESSIO_TREBALL PROJECTE CONSTRUCTIU
CAPACITAT CBT_CAPACITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_CAPACITAT CBT_UNITAT_CAPACITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
MATERIAL CBT_MATERIAL PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR CBT_POTENCIA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_POTENCIA_MOTOR CBT_UNITAT_POTENCIA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.20.40.10
EQUIP BUFADORS
CODI EQUIP BF00
CODI TAULA TBF00
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU



NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
VELOCITAT_NOMINAL_N CBT_VELOCITAT_NOMINAL_N PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_VELOCITAT_NOMINAL CBT_UNITAT_VELOCITAT_NOMINAL PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_REAL_N CBT_VELOCITAT_REAL_N PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_VELOCITAT_REAL CBT_UNITAT_VELOCITAT_REAL PROJECTE CONSTRUCTIU
CABAL_MAXIM_QMAX CBT_CABAL_MAXIM_QMAX PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_CABAL_MAXIM CBT_UNITAT_CABAL_MAXIM PROJECTE CONSTRUCTIU
PRESSIO_1 CBT_PRESSIO_1 PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_PRESSIO_1 CBT_UNITAT_PRESSIO_1 PROJECTE CONSTRUCTIU
PRESSIO_2 CBT_PRESSIO_2 PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_PRESSIO_2 CBT_UNITAT_PRESSIO_2 PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_POLITJA_BUFANT CBT_DIAMETRE_POLITJA_BUFANT PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_DIAMETRE_POLITJA_BUFANT CBT_UNITAT_DIAMETRE_POLITJA_BUFANT PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_POLITJA_MOTOR CBT_DIAMETRE_POLITJA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_DIAMETRE_POLITJA_MOTOR CBT_UNITAT_DIAMETRE_POLITJA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
CODI_CORRETJA CBT_CODI_CORRETJA PROJECTE CONSTRUCTIU
NOMBRE_CANALS_POLITGES CBT_NOMBRE_CANALS_POLITGES PROJECTE CONSTRUCTIU
MARCA_MOTOR CBT_MARCA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_MOTOR CBT_MODEL_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR CBT_POTENCIA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_POTENCIA_MOTOR CBT_UNITAT_POTENCIA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_N_MOTOR CBT_VELOCITAT_NOMINAL_N_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_VELOCITAT_NOMINAL_MOTOR CBT_UNITAT_VELOCITAT_NOMINAL_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.20.40.20
EQUIP COMPRESSORS PISTO
CODI EQUIP CPSP
CODI TAULA TCPSP
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
VELOCITAT_NOMINAL_N CBT_VELOCITAT_NOMINAL_N PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_VELOCITAT_NOMINAL CBT_UNITAT_VELOCITAT_NOMINAL PROJECTE CONSTRUCTIU
CABAL_Q CBT_CABAL_Q PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_CABAL CBT_UNITAT_CABAL PROJECTE CONSTRUCTIU
PRESSIO_P CBT_PRESSIO_P PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_PRESSIO CBT_UNITAT_PRESSIO PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR CBT_POTENCIA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_POTENCIA_MOTOR CBT_UNITAT_POTENCIA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.20.40.20
EQUIP COMPRESSORS CARGOL
CODI EQUIP CPSC
CODI TAULA TCPSC
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
VELOCITAT_NOMINAL_N CBT_VELOCITAT_NOMINAL_N PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_VELOCITAT_NOMINAL CBT_UNITAT_VELOCITAT_NOMINAL PROJECTE CONSTRUCTIU
CABAL_Q CBT_CABAL_Q PROJECTE CONSTRUCTIU



UNITAT_CABAL CBT_UNITAT_CABAL PROJECTE CONSTRUCTIU
PRESSIO_P CBT_PRESSIO_P PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_PRESSIO CBT_UNITAT_PRESSIO PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR CBT_POTENCIA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_POTENCIA_MOTOR CBT_UNITAT_POTENCIA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.20.40.30
EQUIP VENTILADORS HELICOIDAL
CODI EQUIP VTH0
CODI TAULA TVTH0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
VELOCITAT_NOMINAL_N CBT_VELOCITAT_NOMINAL_N PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_VELOCITAT_NOMINAL CBT_UNITAT_VELOCITAT_NOMINAL PROJECTE CONSTRUCTIU
CABAL_MAXIM_QMAX CBT_CABAL_MAXIM_QMAX PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_CABAL_MAXIM CBT_UNITAT_CABAL_MAXIM PROJECTE CONSTRUCTIU
CABAL_50_Hz CBT_CABAL_50_Hz PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_CABAL_50_Hz CBT_UNITAT_CABAL_50_Hz PROJECTE CONSTRUCTIU
CABAL_Q CBT_CABAL_Q PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_CABAL CBT_UNITAT_CABAL PROJECTE CONSTRUCTIU
PRESSIO_P CBT_PRESSIO_P PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_PRESSIO CBT_UNITAT_PRESSIO PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_NOMINAL_IN CBT_INTENSITAT_NOMINAL_IN PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_INTENSITAT_NOMINAL CBT_UNITAT_INTENSITAT_NOMINAL PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR CBT_POTENCIA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_POTENCIA_MOTOR CBT_UNITAT_POTENCIA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.20.40.30
EQUIP VENTILADORS CENTRIFUG
CODI EQUIP VTC0
CODI TAULA TVTC0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
VELOCITAT_NOMINAL_N CBT_VELOCITAT_NOMINAL_N PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_VELOCITAT_NOMINAL CBT_UNITAT_VELOCITAT_NOMINAL PROJECTE CONSTRUCTIU
CABAL_MAXIM_QMAX CBT_CABAL_MAXIM_QMAX PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_CABAL_MAXIM CBT_UNITAT_CABAL_MAXIM PROJECTE CONSTRUCTIU
CABAL_50_Hz CBT_CABAL_50_Hz PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_CABAL_50_Hz CBT_UNITAT_CABAL_50_Hz PROJECTE CONSTRUCTIU
CABAL_Q CBT_CABAL_Q PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_CABAL CBT_UNITAT_CABAL PROJECTE CONSTRUCTIU
PRESSIO_P CBT_PRESSIO_P PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_PRESSIO CBT_UNITAT_PRESSIO PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_NOMINAL_IN CBT_INTENSITAT_NOMINAL_IN PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_INTENSITAT_NOMINAL CBT_UNITAT_INTENSITAT_NOMINAL PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR CBT_POTENCIA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_POTENCIA_MOTOR CBT_UNITAT_POTENCIA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.20.40.40



EQUIP AIREJADORS SUBMERGITS
CODI EQUIP AJS0
CODI TAULA TAJS0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
VELOCITAT_NOMINAL_N CBT_VELOCITAT_NOMINAL_N PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_VELOCITAT_NOMINAL CBT_UNITAT_VELOCITAT_NOMINAL PROJECTE CONSTRUCTIU
CAPACITAT CBT_CAPACITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_CAPACITAT CBT_UNITAT_CAPACITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
ALIMENTACIO CBT_ALIMENTACIO PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_ALIMENTACIO CBT_UNITAT_ALIMENTACIO PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_NOMINAL_IN CBT_INTENSITAT_NOMINAL_IN PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_INTENSITAT_NOMINAL CBT_UNITAT_INTENSITAT_NOMINAL PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR CBT_POTENCIA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_POTENCIA_MOTOR CBT_UNITAT_POTENCIA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.20.40.50
EQUIP TURBOCOMPRESSORS
CODI EQUIP TBC0
CODI TAULA TTBC0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
VELOCITAT_NOMINAL_N CBT_VELOCITAT_NOMINAL_N PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_VELOCITAT_NOMINAL CBT_UNITAT_VELOCITAT_NOMINAL PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_REAL_N CBT_VELOCITAT_REAL_N PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_VELOCITAT_REAL CBT_UNITAT_VELOCITAT_REAL PROJECTE CONSTRUCTIU
CABAL_MAXIM_QMAX CBT_CABAL_MAXIM_QMAX PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_CABAL_MAXIM CBT_UNITAT_CABAL_MAXIM PROJECTE CONSTRUCTIU
PRESSIO_1 CBT_PRESSIO_1 PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_PRESSIO_1 CBT_UNITAT_PRESSIO_1 PROJECTE CONSTRUCTIU
PRESSIO_2 CBT_PRESSIO_2 PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_PRESSIO_2 CBT_UNITAT_PRESSIO_2 PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_POLITJA_BUFANT CBT_DIAMETRE_POLITJA_BUFANT PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_DIAMETRE_POLITJA_BUFANT CBT_UNITAT_DIAMETRE_POLITJA_BUFANT PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_POLITJA_MOTOR CBT_DIAMETRE_POLITJA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_DIAMETRE_POLITJA_MOTOR CBT_UNITAT_DIAMETRE_POLITJA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
CODI_CORRETJA CBT_CODI_CORRETJA PROJECTE CONSTRUCTIU
NOMBRE_CANALS_POLITGES CBT_NOMBRE_CANALS_POLITGES PROJECTE CONSTRUCTIU
MARCA_MOTOR CBT_MARCA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_MOTOR CBT_MODEL_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR CBT_POTENCIA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_POTENCIA_MOTOR CBT_UNITAT_POTENCIA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_N_MOTOR CBT_VELOCITAT_NOMINAL_N_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_VELOCITAT_NOMINAL_MOTOR CBT_UNITAT_VELOCITAT_NOMINAL_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.20.40.60
EQUIP ASSECADOR AIRE COMPRIMIT
CODI EQUIP AA00
CODI TAULA TAA00
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU



SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
CAPACITAT CBT_CAPACITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_CAPACITAT CBT_UNITAT_CAPACITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
ALIMENTACIO CBT_ALIMENTACIO PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_ALIMENTACIO CBT_UNITAT_ALIMENTACIO PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_NOMINAL_IN CBT_INTENSITAT_NOMINAL_IN PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_INTENSITAT_NOMINAL CBT_UNITAT_INTENSITAT_NOMINAL PROJECTE CONSTRUCTIU
TEMPERATURA_ROSADA CBT_TEMPERATURA_ROSADA PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_TEMPERATURA_ROSADA CBT_UNITAT_TEMPERATURA_ROSADA PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.20.40.70
EQUIP SOBREPRESSOR GAS
CODI EQUIP SG00
CODI TAULA TSG00
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
VELOCITAT_NOMINAL_N CBT_VELOCITAT_NOMINAL_N PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_VELOCITAT_NOMINAL CBT_UNITAT_VELOCITAT_NOMINAL PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_REAL_N CBT_VELOCITAT_REAL_N PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_VELOCITAT_REAL CBT_UNITAT_VELOCITAT_REAL PROJECTE CONSTRUCTIU
CABAL_MAXIM_QMAX CBT_CABAL_MAXIM_QMAX PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_CABAL_MAXIM CBT_UNITAT_CABAL_MAXIM PROJECTE CONSTRUCTIU
PRESSIO_1 CBT_PRESSIO_1 PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_PRESSIO_1 CBT_UNITAT_PRESSIO_1 PROJECTE CONSTRUCTIU
PRESSIO_2 CBT_PRESSIO_2 PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_PRESSIO_2 CBT_UNITAT_PRESSIO_2 PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_POLITJA_BUFANT CBT_DIAMETRE_POLITJA_BUFANT PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_DIAMETRE_POLITJA_BUFANT CBT_UNITAT_DIAMETRE_POLITJA_BUFANT PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_POLITJA_MOTOR CBT_DIAMETRE_POLITJA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_DIAMETRE_POLITJA_MOTOR CBT_UNITAT_DIAMETRE_POLITJA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
CODI_CORRETJA CBT_CODI_CORRETJA PROJECTE CONSTRUCTIU
NOMBRE_CANALS_POLITGES CBT_NOMBRE_CANALS_POLITGES PROJECTE CONSTRUCTIU
MARCA_MOTOR CBT_MARCA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_MOTOR CBT_MODEL_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR CBT_POTENCIA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_POTENCIA_MOTOR CBT_UNITAT_POTENCIA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_N_MOTOR CBT_VELOCITAT_NOMINAL_N_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_VELOCITAT_NOMINAL_MOTOR CBT_UNITAT_VELOCITAT_NOMINAL_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.20.50.10
EQUIP REIXES MANUAL
CODI EQUIP RXM0
CODI TAULA TRXM0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT



DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
CABAL_TRACTAR CBT_CABAL_TRACTAR GENERAL
UNITAT_CABAL_TRACTAR CBT_UNITAT_CABAL_TRACTAR GENERAL
ALÇADA_CANAL CBT_ALÇADA_CANAL PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_ALÇADA_CANAL CBT_UNITAT_ALÇADA_CANAL PROJECTE CONSTRUCTIU
LLARGADA_BARROTS_REIXETA_FILTRANT CBT_LLARGADA_BARROTS_REIXETA_FILTRANT PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_LLARGADA_BARROTS_REIXETA_FILTRANT CBT_UNITAT_LLARGADA_BARROTS_REIXETA_FILTRANT PROJECTE CONSTRUCTIU
AMPLADA_CANAL CBT_AMPLADA_CANAL PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_AMPLADA_CANAL CBT_UNITAT_AMPLADA_CANAL PROJECTE CONSTRUCTIU
PAS_LLIURE_AIGUA CBT_PAS_LLIURE_AIGUA PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_PAS_LLIURE_AIGUA CBT_UNITAT_PAS_LLIURE_AIGUA PROJECTE CONSTRUCTIU
SECCIO_BARROT CBT_SECCIO_BARROT PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_SECCIO_BARROT CBT_UNITAT_SECCIO_BARROT PROJECTE CONSTRUCTIU
PAS_LLIURE_BARROTS CBT_PAS_LLIURE_BARROTS PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_PAS_LLIURE_BARROTS CBT_UNITAT_PAS_LLIURE_BARROTS PROJECTE CONSTRUCTIU
MATERIAL CBT_MATERIAL PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.20.50.10
EQUIP REIXES AUTOMATICA
CODI EQUIP RXA0
CODI TAULA TRXA0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
VELOCITAT_TRANSLACIO_PINTA_NETEJA CBT_VELOCITAT_TRANSLACIO_PINTA_NETEJA PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_VELOCITAT_TRANSLACIO_PINTA_NETEJA CBT_UNITAT_VELOCITAT_TRANSLACIO_PINTA_NETEJA PROJECTE CONSTRUCTIU
CABAL_TRACTAR CBT_CABAL_TRACTAR PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_CABAL_TRACTAR CBT_UNITAT_CABAL_TRACTAR PROJECTE CONSTRUCTIU
CARREGA_MAXIMA CBT_CARREGA_MAXIMA PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_CARREGA_MAXIMA CBT_UNITAT_CARREGA_MAXIMA PROJECTE CONSTRUCTIU
ALÇADA_CANAL CBT_ALÇADA_CANAL PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_ALÇADA_CANAL CBT_UNITAT_ALÇADA_CANAL PROJECTE CONSTRUCTIU
ALÇADA_AIGUA CBT_ALÇADA_AIGUA PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_ALÇADA_AIGUA CBT_UNITAT_ALÇADA_AIGUA PROJECTE CONSTRUCTIU
ALÇADA_DESCARREGA CBT_ALÇADA_DESCARREGA PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_ALÇADA_DESCARREGA CBT_UNITAT_ALÇADA_DESCARREGA PROJECTE CONSTRUCTIU
LLARGADA_BARROTS_REIXETA_FILTRANT CBT_LLARGADA_BARROTS_REIXETA_FILTRANT PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_LLARGADA_BARROTS_REIXETA_FILTRANT CBT_UNITAT_LLARGADA_BARROTS_REIXETA_FILTRANT PROJECTE CONSTRUCTIU
AMPLADA_CANAL CBT_AMPLADA_CANAL PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_AMPLADA_CANAL CBT_UNITAT_AMPLADA_CANAL PROJECTE CONSTRUCTIU
AMPLADA_EQUIP CBT_AMPLADA_EQUIP PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_AMPLADA_EQUIP CBT_UNITAT_AMPLADA_EQUIP PROJECTE CONSTRUCTIU
PAS_LLIURE_AIGUA CBT_PAS_LLIURE_AIGUA PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_PAS_LLIURE_AIGUA CBT_UNITAT_PAS_LLIURE_AIGUA PROJECTE CONSTRUCTIU
SECCIO_BARROT CBT_SECCIO_BARROT PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_SECCIO_BARROT CBT_UNITAT_SECCIO_BARROT PROJECTE CONSTRUCTIU
PAS_LLIURE_BARROTS CBT_PAS_LLIURE_BARROTS PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_PAS_LLIURE_BARROTS CBT_UNITAT_PAS_LLIURE_BARROTS PROJECTE CONSTRUCTIU
INCLINACIO_EQUIP_SOBRE_HORITZONTAL CBT_INCLINACIO_EQUIP_SOBRE_HORITZONTAL PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_INCLINACIO_EQUIP_SOBRE_HORITZONTAL CBT_UNITAT_INCLINACIO_EQUIP_SOBRE_HORITZONTAL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_PINTES_NETEJA CBT_NUMERO_PINTES_NETEJA PROJECTE CONSTRUCTIU
DATA_FABRICACIO CBT_DATA_FABRICACIO PROJECTE CONSTRUCTIU
MARCA_MOTOR CBT_MARCA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_MOTOR CBT_MODEL_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR CBT_POTENCIA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_POTENCIA_MOTOR CBT_UNITAT_POTENCIA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_MOTOR CBT_INTENSITAT_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_INTENSITAT_MOTOR CBT_UNITAT_INTENSITAT_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
MARCA_REDUCTOR CBT_MARCA_REDUCTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_REDUCTOR CBT_MODEL_REDUCTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_REDUCTOR CBT_POTENCIA_REDUCTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_POTENCIA_REDUCTOR CBT_UNITAT_POTENCIA_REDUCTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
RELACIO_TRANSMISSIO CBT_RELACIO_TRANSMISSIO PROJECTE CONSTRUCTIU



CODI GUBIMCLASS 90.20.50.20
EQUIP TAMIS PANTALLA PINTES
CODI EQUIP TMP0
CODI TAULA TTMP0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
CABAL_50_Hz CBT_CABAL_50_Hz PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_CABAL_50_Hz CBT_UNITAT_CABAL_50_Hz PROJECTE CONSTRUCTIU
ALÇADA_CANAL CBT_ALÇADA_CANAL PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_ALÇADA_CANAL CBT_UNITAT_ALÇADA_CANAL PROJECTE CONSTRUCTIU
AMPLADA_CANAL CBT_AMPLADA_CANAL PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_AMPLADA_CANAL CBT_UNITAT_AMPLADA_CANAL PROJECTE CONSTRUCTIU
LLUM_MALLA CBT_LLUM_MALLA PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_LLUM_MALLA CBT_UNITAT_LLUM_MALLA PROJECTE CONSTRUCTIU
MARCA_MOTOR_1 CBT_MARCA_MOTOR_1 PROJECTE CONSTRUCTIU
MARCA_MOTOR_2 CBT_MARCA_MOTOR_2 PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_MOTOR_1 CBT_MODEL_MOTOR_1 PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_MOTOR_2 CBT_MODEL_MOTOR_2 PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR_1 CBT_POTENCIA_MOTOR_1 PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_POTENCIA_MOTOR_1 CBT_UNITAT_POTENCIA_MOTOR_1 PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR_2 CBT_POTENCIA_MOTOR_2 PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_POTENCIA_MOTOR_2 CBT_UNITAT_POTENCIA_MOTOR_2 PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_MOTOR_1 CBT_INTENSITAT_MOTOR_1 PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_INTENSITAT_MOTOR_1 CBT_UNITAT_INTENSITAT_MOTOR_1 PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_MOTOR_2 CBT_INTENSITAT_MOTOR_2 PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_INTENSITAT_MOTOR_2 CBT_UNITAT_INTENSITAT_MOTOR_2 PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_N_MOTOR_1 CBT_VELOCITAT_NOMINAL_N_MOTOR_1 PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_VELOCITAT_NOMINAL_MOTOR_1 CBT_UNITAT_VELOCITAT_NOMINAL_MOTOR_1 PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_N_MOTOR_2 CBT_VELOCITAT_NOMINAL_N_MOTOR_2 PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_VELOCITAT_NOMINAL_MOTOR_2 CBT_UNITAT_VELOCITAT_NOMINAL_MOTOR_2 PROJECTE CONSTRUCTIU
MARCA_REDUCTOR_1 CBT_MARCA_REDUCTOR_1 PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_REDUCTOR_1 CBT_MODEL_REDUCTOR_1 PROJECTE CONSTRUCTIU
MARCA_REDUCTOR_2 CBT_MARCA_REDUCTOR_2 PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_REDUCTOR_2 CBT_MODEL_REDUCTOR_2 PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_REDUCTOR_1 CBT_POTENCIA_REDUCTOR_1 PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_POTENCIA_REDUCTOR_1 CBT_UNITAT_POTENCIA_REDUCTOR_1 PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_REDUCTOR_2 CBT_POTENCIA_REDUCTOR_2 PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_POTENCIA_REDUCTOR_2 CBT_UNITAT_POTENCIA_REDUCTOR_2 PROJECTE CONSTRUCTIU
RELACIO_TRANSMISSIO_1 CBT_RELACIO_TRANSMISSIO_1 PROJECTE CONSTRUCTIU
RELACIO_TRANSMISSIO_2 CBT_RELACIO_TRANSMISSIO_2 PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.20.50.20
EQUIP TAMIS ESCALA
CODI EQUIP TME0
CODI TAULA TTME0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
CABAL_50_Hz CBT_CABAL_50_Hz PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_CABAL_50_Hz CBT_UNITAT_CABAL_50_Hz PROJECTE CONSTRUCTIU
ALÇADA_CANAL CBT_ALÇADA_CANAL PROJECTE CONSTRUCTIU



UNITAT_ALÇADA_CANAL CBT_UNITAT_ALÇADA_CANAL PROJECTE CONSTRUCTIU
AMPLADA_CANAL CBT_AMPLADA_CANAL PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_AMPLADA_CANAL CBT_UNITAT_AMPLADA_CANAL PROJECTE CONSTRUCTIU
LLUM_MALLA CBT_LLUM_MALLA PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_LLUM_MALLA CBT_UNITAT_LLUM_MALLA PROJECTE CONSTRUCTIU
MARCA_MOTOR CBT_MARCA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_MOTOR CBT_MODEL_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR CBT_POTENCIA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_POTENCIA_MOTOR CBT_UNITAT_POTENCIA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_MOTOR CBT_INTENSITAT_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_INTENSITAT_MOTOR CBT_UNITAT_INTENSITAT_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_N_MOTOR CBT_VELOCITAT_NOMINAL_N_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_VELOCITAT_NOMINAL_MOTOR CBT_UNITAT_VELOCITAT_NOMINAL_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
MARCA_REDUCTOR CBT_MARCA_REDUCTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_REDUCTOR CBT_MODEL_REDUCTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_REDUCTOR CBT_POTENCIA_REDUCTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_POTENCIA_REDUCTOR CBT_UNITAT_POTENCIA_REDUCTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
RELACIO_TRANSMISSIO CBT_RELACIO_TRANSMISSIO PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.20.50.20
EQUIP TAMIS ROTATIU
CODI EQUIP TMR0
CODI TAULA TTMR0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
CABAL_50_Hz CBT_CABAL_50_Hz PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_CABAL_50_Hz CBT_UNITAT_CABAL_50_Hz PROJECTE CONSTRUCTIU
LLUM_MALLA CBT_LLUM_MALLA PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_LLUM_MALLA CBT_UNITAT_LLUM_MALLA PROJECTE CONSTRUCTIU
MARCA_MOTOR CBT_MARCA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_MOTOR CBT_MODEL_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR CBT_POTENCIA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_POTENCIA_MOTOR CBT_UNITAT_POTENCIA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_MOTOR CBT_INTENSITAT_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_INTENSITAT_MOTOR CBT_UNITAT_INTENSITAT_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_N_MOTOR CBT_VELOCITAT_NOMINAL_N_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_VELOCITAT_NOMINAL_MOTOR CBT_UNITAT_VELOCITAT_NOMINAL_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
MARCA_REDUCTOR CBT_MARCA_REDUCTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_REDUCTOR CBT_MODEL_REDUCTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_REDUCTOR CBT_POTENCIA_REDUCTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_POTENCIA_REDUCTOR CBT_UNITAT_POTENCIA_REDUCTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
RELACIO_TRANSMISSIO CBT_RELACIO_TRANSMISSIO PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.20.50.20
EQUIP TAMIS CARGOL (PLUVIAL)
CODI EQUIP TMC0
CODI TAULA TTMC0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
CABAL_50_Hz CBT_CABAL_50_Hz PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_CABAL_50_Hz CBT_UNITAT_CABAL_50_Hz PROJECTE CONSTRUCTIU



MARCA_MOTOR CBT_MARCA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_MOTOR CBT_MODEL_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR CBT_POTENCIA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_POTENCIA_MOTOR CBT_UNITAT_POTENCIA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_MOTOR CBT_INTENSITAT_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_INTENSITAT_MOTOR CBT_UNITAT_INTENSITAT_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_N_MOTOR CBT_VELOCITAT_NOMINAL_N_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_VELOCITAT_NOMINAL_MOTOR CBT_UNITAT_VELOCITAT_NOMINAL_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
MARCA_REDUCTOR CBT_MARCA_REDUCTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_REDUCTOR CBT_MODEL_REDUCTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_REDUCTOR CBT_POTENCIA_REDUCTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_POTENCIA_REDUCTOR CBT_UNITAT_POTENCIA_REDUCTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
RELACIO_TRANSMISSIO CBT_RELACIO_TRANSMISSIO PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.20.50.20
EQUIP TAMIS BARRES HORITZONTALS (PLUVIAL)
CODI EQUIP TMBH
CODI TAULA TTMBH
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
CABAL_50_Hz CBT_CABAL_50_Hz PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_CABAL_50_Hz CBT_UNITAT_CABAL_50_Hz PROJECTE CONSTRUCTIU
ALÇADA_CANAL CBT_ALÇADA_CANAL PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_ALÇADA_CANAL CBT_UNITAT_ALÇADA_CANAL PROJECTE CONSTRUCTIU
AMPLADA_CANAL CBT_AMPLADA_CANAL PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_AMPLADA_CANAL CBT_UNITAT_AMPLADA_CANAL PROJECTE CONSTRUCTIU
MARCA_MOTOR CBT_MARCA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_MOTOR CBT_MODEL_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR CBT_POTENCIA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_POTENCIA_MOTOR CBT_UNITAT_POTENCIA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_MOTOR CBT_INTENSITAT_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_INTENSITAT_MOTOR CBT_UNITAT_INTENSITAT_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_N_MOTOR CBT_VELOCITAT_NOMINAL_N_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_VELOCITAT_NOMINAL_MOTOR CBT_UNITAT_VELOCITAT_NOMINAL_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
MARCA_REDUCTOR CBT_MARCA_REDUCTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_REDUCTOR CBT_MODEL_REDUCTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_REDUCTOR CBT_POTENCIA_REDUCTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_POTENCIA_REDUCTOR CBT_UNITAT_POTENCIA_REDUCTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
RELACIO_TRANSMISSIO CBT_RELACIO_TRANSMISSIO PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.20.50.20
EQUIP TAMIS ESTATIC
CODI EQUIP TMET
CODI TAULA TTMET
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
CABAL_50_Hz CBT_CABAL_50_Hz PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_CABAL_50_Hz CBT_UNITAT_CABAL_50_Hz PROJECTE CONSTRUCTIU
LLUM_MALLA CBT_LLUM_MALLA PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_LLUM_MALLA CBT_UNITAT_LLUM_MALLA PROJECTE CONSTRUCTIU



CODI GUBIMCLASS 90.20.50.30
EQUIP FILTRES ANELLA
CODI EQUIP FTA0
CODI TAULA TFTA0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
CABAL_MAXIM_QMAX CBT_CABAL_MAXIM_QMAX PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_CABAL_MAXIM CBT_UNITAT_CABAL_MAXIM PROJECTE CONSTRUCTIU
PRESSIO_P CBT_PRESSIO_P PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_PRESSIO CBT_UNITAT_PRESSIO PROJECTE CONSTRUCTIU
VOLUM CBT_VOLUM PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_VOLUM CBT_UNITAT_VOLUM PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.20.50.30
EQUIP FILTRES MALLA
CODI EQUIP FTM0
CODI TAULA TFTM0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
CABAL_MAXIM_QMAX CBT_CABAL_MAXIM_QMAX PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_CABAL_MAXIM CBT_UNITAT_CABAL_MAXIM PROJECTE CONSTRUCTIU
PRESSIO_P CBT_PRESSIO_P PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_PRESSIO CBT_UNITAT_PRESSIO PROJECTE CONSTRUCTIU
VOLUM CBT_VOLUM PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_VOLUM CBT_UNITAT_VOLUM PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.20.50.30
EQUIP FILTRES SORRES
CODI EQUIP FTS0
CODI TAULA TFTS0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
CABAL_MAXIM_QMAX CBT_CABAL_MAXIM_QMAX PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_CABAL_MAXIM CBT_UNITAT_CABAL_MAXIM PROJECTE CONSTRUCTIU
PRESSIO_P CBT_PRESSIO_P PROJECTE CONSTRUCTIU



UNITAT_PRESSIO CBT_UNITAT_PRESSIO PROJECTE CONSTRUCTIU
VOLUM CBT_VOLUM PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_VOLUM CBT_UNITAT_VOLUM PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.20.50.30
EQUIP FILTRES AIRE
CODI EQUIP FTAR
CODI TAULA TFTAR
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
CABAL_MAXIM_QMAX CBT_CABAL_MAXIM_QMAX PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_CABAL_MAXIM CBT_UNITAT_CABAL_MAXIM PROJECTE CONSTRUCTIU
PRESSIO_P CBT_PRESSIO_P PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_PRESSIO CBT_UNITAT_PRESSIO PROJECTE CONSTRUCTIU
VOLUM CBT_VOLUM PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_VOLUM CBT_UNITAT_VOLUM PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.20.50.40
EQUIP CENTRIFUGUES
CODI EQUIP CTF0
CODI TAULA TCTF0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
VELOCITAT_MAXIMA CBT_VELOCITAT_MAXIMA PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_VELOCITAT_MAXIMA CBT_UNITAT_VELOCITAT_MAXIMA PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_MAXIMA_ROTOR CBT_VELOCITAT_MAXIMA_ROTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_VELOCITAT_MAXIMA_ROTOR CBT_UNITAT_VELOCITAT_MAXIMA_ROTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
CABAL_MAXIM_QMAX CBT_CABAL_MAXIM_QMAX PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_CABAL_MAXIM CBT_UNITAT_CABAL_MAXIM PROJECTE CONSTRUCTIU
TEMPERATURA_MINIMA CBT_TEMPERATURA_MINIMA PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_TEMPERATURA_MINIMA CBT_UNITAT_TEMPERATURA_MINIMA PROJECTE CONSTRUCTIU
TEMPERATURA_MAXIMA CBT_TEMPERATURA_MAXIMA PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_TEMPERATURA_MAXIMA CBT_UNITAT_TEMPERATURA_MAXIMA PROJECTE CONSTRUCTIU
DENSITAT_MAXIMA_FANG CBT_DENSITAT_MAXIMA_FANG PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_DENSITAT_MAXIMA_FANG CBT_UNITAT_DENSITAT_MAXIMA_FANG PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_INTERIOR_ROTOR CBT_DIAMETRE_INTERIOR_ROTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_DIAMETRE_INTERIOR_ROTOR CBT_UNITAT_DIAMETRE_INTERIOR_ROTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_CILINDRE CBT_DIAMETRE_CILINDRE PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_DIAMETRE_CILINDRE CBT_UNITAT_DIAMETRE_CILINDRE PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA_CONTROL CBT_SISTEMA_CONTROL PROJECTE CONSTRUCTIU
DATA_COMPROVACIO_DADES CBT_DATA_COMPROVACIO_DADES PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR CBT_POTENCIA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_POTENCIA_MOTOR CBT_UNITAT_POTENCIA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_MOTOR CBT_INTENSITAT_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_INTENSITAT_MOTOR CBT_UNITAT_INTENSITAT_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_N_MOTOR CBT_VELOCITAT_NOMINAL_N_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_VELOCITAT_NOMINAL_MOTOR CBT_UNITAT_VELOCITAT_NOMINAL_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.20.60.10



EQUIP COMPORTES MANUAL
CODI EQUIP CPM0
CODI TAULA TCPM0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
ALÇADA_TAULER CBT_ALÇADA_TAULER PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_ALÇADA_TAULER CBT_UNITAT_ALÇADA_TAULER PROJECTE CONSTRUCTIU
AMPLADA_TAULER CBT_AMPLADA_TAULER PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_AMPLADA_TAULER CBT_UNITAT_AMPLADA_TAULER PROJECTE CONSTRUCTIU
ACCIONAMENT CBT_ACCIONAMENT PROJECTE CONSTRUCTIU
TIPUS CBT_TIPUS PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.20.60.10
EQUIP COMPORTES AUTOMATICA
CODI EQUIP CPA0
CODI TAULA TCPA0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
ALÇADA_TAULER CBT_ALÇADA_TAULER PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_ALÇADA_TAULER CBT_UNITAT_ALÇADA_TAULER PROJECTE CONSTRUCTIU
AMPLADA_TAULER CBT_AMPLADA_TAULER PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_AMPLADA_TAULER CBT_UNITAT_AMPLADA_TAULER PROJECTE CONSTRUCTIU
ACCIONAMENT CBT_ACCIONAMENT PROJECTE CONSTRUCTIU
TIPUS CBT_TIPUS PROJECTE CONSTRUCTIU
MARCA_MOTOR CBT_MARCA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_MOTOR CBT_MODEL_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR CBT_POTENCIA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_POTENCIA_MOTOR CBT_UNITAT_POTENCIA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_MOTOR CBT_INTENSITAT_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_INTENSITAT_MOTOR CBT_UNITAT_INTENSITAT_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_N_MOTOR CBT_VELOCITAT_NOMINAL_N_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_VELOCITAT_NOMINAL_MOTOR CBT_UNITAT_VELOCITAT_NOMINAL_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
MARCA_REDUCTOR CBT_MARCA_REDUCTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_REDUCTOR CBT_MODEL_REDUCTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_REDUCTOR CBT_POTENCIA_REDUCTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_POTENCIA_REDUCTOR CBT_UNITAT_POTENCIA_REDUCTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
RELACIO_TRANSMISSIO CBT_RELACIO_TRANSMISSIO PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.20.70.10
EQUIP PONTS GRUA
CODI EQUIP PG00
CODI TAULA TPG00
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT



DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
VELOCITAT_ELEVACIO CBT_VELOCITAT_ELEVACIO PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_VELOCITAT_ELEVACIO CBT_UNITAT_VELOCITAT_ELEVACIO PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA CBT_POTENCIA PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_POTENCIA CBT_UNITAT_POTENCIA PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_CABLE CBT_DIAMETRE_CABLE PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_DIAMETRE_CABLE CBT_UNITAT_DIAMETRE_CABLE PROJECTE CONSTRUCTIU
ALÇADA_ELEVACIO CBT_ALÇADA_ELEVACIO PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_ALÇADA_ELEVACIO CBT_UNITAT_ALÇADA_ELEVACIO PROJECTE CONSTRUCTIU
LLARGADA_CABLE CBT_LLARGADA_CABLE PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_LLARGADA_CABLE CBT_UNITAT_LLARGADA_CABLE PROJECTE CONSTRUCTIU
CAPACITAT CBT_CAPACITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_CAPACITAT CBT_UNITAT_CAPACITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_NOMINAL_IN CBT_INTENSITAT_NOMINAL_IN PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_INTENSITAT_NOMINAL CBT_UNITAT_INTENSITAT_NOMINAL PROJECTE CONSTRUCTIU
DATA_COMPROVACIO_DADES CBT_DATA_COMPROVACIO_DADES PROJECTE AS-BUILT
ANY_FABRICACIO CBT_ANY_FABRICACIO PROJECTE AS-BUILT

CODI GUBIMCLASS 90.30.10.10
EQUIP DIPOSITS ATMOSFERICS
CODI EQUIP DPA0
CODI TAULA TDPA0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
PRESSIO_DISSENY CBT_PRESSIO_DISSENY PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_PRESSIO_DISSENY CBT_UNITAT_PRESSIO_DISSENY PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_DIPOSIT CBT_DIAMETRE_DIPOSIT PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_DIAMETRE_DIPOSIT CBT_UNITAT_DIAMETRE_DIPOSIT PROJECTE CONSTRUCTIU
LLARGADA_DIPOSIT CBT_LLARGADA_DIPOSIT PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_LLARGADA_DIPOSIT CBT_UNITAT_LLARGADA_DIPOSIT PROJECTE CONSTRUCTIU
VOLUM_DIPOSIT CBT_VOLUM_DIPOSIT PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_VOLUM_DIPOSIT CBT_UNITAT_VOLUM_DIPOSIT PROJECTE CONSTRUCTIU
MATERIAL_DIPOSIT CBT_MATERIAL_DIPOSIT PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.30.10.10
EQUIP DIPOSITS PRESSIO
CODI EQUIP DPP0
CODI TAULA TDPP0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
PRESSIO_AIRE CBT_PRESSIO_AIRE PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_PRESSIO_AIRE CBT_UNITAT_PRESSIO_AIRE PROJECTE CONSTRUCTIU
PRESSIO_MAXIMA CBT_PRESSIO_MAXIMA PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_PRESSIO_MAXIMA CBT_UNITAT_PRESSIO_MAXIMA PROJECTE CONSTRUCTIU
VOLUM_DIPOSIT CBT_VOLUM_DIPOSIT PROJECTE CONSTRUCTIU



UNITAT_VOLUM_DIPOSIT CBT_UNITAT_VOLUM_DIPOSIT PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.30.10.20
EQUIP SITGES
CODI EQUIP SJ00
CODI TAULA TSJ00
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
VOLUM CBT_VOLUM PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_VOLUM CBT_UNITAT_VOLUM PROJECTE CONSTRUCTIU
MATERIAL_DIPOSIT CBT_MATERIAL_DIPOSIT PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.30.20.10
EQUIP PLANTA PRETRACTAMENT COMPACTA
CODI EQUIP PFPT
CODI TAULA TPFPT
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
CAPACITAT CBT_CAPACITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_CAPACITAT CBT_UNITAT_CAPACITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
ALIMENTACIO CBT_ALIMENTACIO PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_ALIMENTACIO CBT_UNITAT_ALIMENTACIO PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_NOMINAL_IN CBT_INTENSITAT_NOMINAL_IN PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_INTENSITAT_NOMINAL CBT_UNITAT_INTENSITAT_NOMINAL PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.30.20.20
EQUIP BIODISCS
CODI EQUIP PFBD
CODI TAULA TPFBD
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
CAPACITAT CBT_CAPACITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_CAPACITAT CBT_UNITAT_CAPACITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
ALIMENTACIO CBT_ALIMENTACIO PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_ALIMENTACIO CBT_UNITAT_ALIMENTACIO PROJECTE CONSTRUCTIU



INTENSITAT_NOMINAL_IN CBT_INTENSITAT_NOMINAL_IN PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_INTENSITAT_NOMINAL CBT_UNITAT_INTENSITAT_NOMINAL PROJECTE CONSTRUCTIU
MARCA_MOTOR CBT_MARCA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_MOTOR CBT_MODEL_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR CBT_POTENCIA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_POTENCIA_MOTOR CBT_UNITAT_POTENCIA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_MOTOR CBT_INTENSITAT_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_INTENSITAT_MOTOR CBT_UNITAT_INTENSITAT_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_N_MOTOR CBT_VELOCITAT_NOMINAL_N_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_VELOCITAT_NOMINAL_MOTOR CBT_UNITAT_VELOCITAT_NOMINAL_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
MARCA_REDUCTOR CBT_MARCA_REDUCTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_REDUCTOR CBT_MODEL_REDUCTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_REDUCTOR CBT_POTENCIA_REDUCTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_POTENCIA_REDUCTOR CBT_UNITAT_POTENCIA_REDUCTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
RELACIO_TRANSMISSIO CBT_RELACIO_TRANSMISSIO PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.30.20.30
EQUIP FOSA SEPTICA-FILTRE PREFABRICAT
CODI EQUIP PFFS
CODI TAULA TPFFS
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
CAPACITAT CBT_CAPACITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_CAPACITAT CBT_UNITAT_CAPACITAT PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.40.10.10
EQUIP CABALIMETRES TRANSMISSOR
CODI EQUIP FTR0
CODI TAULA TFTR0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
DIAMETRE_NOMINAL_DN CBT_DIAMETRE_NOMINAL_DN PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_DIAMETRE_NOMINAL_DN CBT_UNITAT_DIAMETRE_NOMINAL_DN PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_INTERN CBT_DIAMETRE_INTERN PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_DIAMETRE_INTERN CBT_UNITAT_DIAMETRE_INTERN PROJECTE CONSTRUCTIU
LLARGADA_TUB_INSERCIO CBT_LLARGADA_TUB_INSERCIO PROJECTE CONSTRUCTIU
ALIMENTACIO CBT_ALIMENTACIO PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_ALIMENTACIO CBT_UNITAT_ALIMENTACIO PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_CONTACTES_DIGITALS CBT_NUMERO_CONTACTES_DIGITALS PROJECTE CONSTRUCTIU
SORTIDA_ANALOGICA CBT_SORTIDA_ANALOGICA PROJECTE CONSTRUCTIU
TIPUS_FLUID CBT_TIPUS_FLUID PROJECTE CONSTRUCTIU
TIPUS_CABALIMATRE CBT_TIPUS_CABALIMATRE PROJECTE CONSTRUCTIU
TIPUS_COMUNICACIO CBT_TIPUS_COMUNICACIO PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.40.10.10
EQUIP CABALIMETRES TRANSMISSOR INDICADOR
CODI EQUIP FIT0
CODI TAULA TFIT0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE



TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
DIAMETRE_NOMINAL_DN CBT_DIAMETRE_NOMINAL_DN PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_DIAMETRE_NOMINAL_DN CBT_UNITAT_DIAMETRE_NOMINAL_DN PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_INTERN CBT_DIAMETRE_INTERN PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_DIAMETRE_INTERN CBT_UNITAT_DIAMETRE_INTERN PROJECTE CONSTRUCTIU
LLARGADA_TUB_INSERCIO CBT_LLARGADA_TUB_INSERCIO PROJECTE CONSTRUCTIU
ALIMENTACIO CBT_ALIMENTACIO PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_ALIMENTACIO CBT_UNITAT_ALIMENTACIO PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_CONTACTES_DIGITALS CBT_NUMERO_CONTACTES_DIGITALS PROJECTE CONSTRUCTIU
SORTIDA_ANALOGICA CBT_SORTIDA_ANALOGICA PROJECTE CONSTRUCTIU
TIPUS_FLUID CBT_TIPUS_FLUID PROJECTE CONSTRUCTIU
TIPUS_CABALIMATRE CBT_TIPUS_CABALIMATRE PROJECTE CONSTRUCTIU
TIPUS_COMUNICACIO CBT_TIPUS_COMUNICACIO PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.40.10.20
EQUIP MESURADORS NIVELL SONDA
CODI EQUIP LP00
CODI TAULA TLP00
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
DISTANCIA_MAXIMA_MESURA CBT_DISTANCIA_MAXIMA_MESURA PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_DISTANCIA_MAXIMA_MESURA CBT_UNITAT_DISTANCIA_MAXIMA_MESURA PROJECTE CONSTRUCTIU
TIPUS_SENSOR CBT_TIPUS_SENSOR PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.40.10.20
EQUIP MESURADORS NIVELL TRANSMISSOR
CODI EQUIP LT00
CODI TAULA TLT00
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
DISTANCIA_MAXIMA_MESURA CBT_DISTANCIA_MAXIMA_MESURA PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_DISTANCIA_MAXIMA_MESURA CBT_UNITAT_DISTANCIA_MAXIMA_MESURA PROJECTE CONSTRUCTIU
ALIMENTACIO CBT_ALIMENTACIO PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_ALIMENTACIO CBT_UNITAT_ALIMENTACIO PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_CONTACTES_DIGITALS CBT_NUMERO_CONTACTES_DIGITALS PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_TRANSMISSOR CBT_MODEL_TRANSMISSOR PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_SENSOR CBT_MODEL_SENSOR PROJECTE CONSTRUCTIU



SORTIDA_ANALOGICA CBT_SORTIDA_ANALOGICA PROJECTE CONSTRUCTIU
TIPUS_SENSOR CBT_TIPUS_SENSOR PROJECTE CONSTRUCTIU
TIPUS_COMUNICACIO CBT_TIPUS_COMUNICACIO PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.40.10.20
EQUIP MESURADORS NIVELL TRANSMISSOR INDICADOR
CODI EQUIP LIT0
CODI TAULA TLIT0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
DISTANCIA_MAXIMA_MESURA CBT_DISTANCIA_MAXIMA_MESURA PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_DISTANCIA_MAXIMA_MESURA CBT_UNITAT_DISTANCIA_MAXIMA_MESURA PROJECTE CONSTRUCTIU
ALIMENTACIO CBT_ALIMENTACIO PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_ALIMENTACIO CBT_UNITAT_ALIMENTACIO PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_CONTACTES_DIGITALS CBT_NUMERO_CONTACTES_DIGITALS PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_TRANSMISSOR CBT_MODEL_TRANSMISSOR PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_SENSOR CBT_MODEL_SENSOR PROJECTE CONSTRUCTIU
SORTIDA_ANALOGICA CBT_SORTIDA_ANALOGICA PROJECTE CONSTRUCTIU
TIPUS_SENSOR CBT_TIPUS_SENSOR PROJECTE CONSTRUCTIU
TIPUS_COMUNICACIO CBT_TIPUS_COMUNICACIO PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.40.10.30
EQUIP MESURADORS PH SONDA
CODI EQUIP PHP0
CODI TAULA TPHP0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT

CODI GUBIMCLASS 90.40.10.40
EQUIP MESURADORS OXIGEN DISSOLT SONDA
CODI EQUIP O2P0
CODI TAULA TO2P0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT



CODI GUBIMCLASS 90.40.10.50
EQUIP MESURADORS TURBIDESSA SONDA
CODI EQUIP TBP0
CODI TAULA TTBP0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT

CODI GUBIMCLASS 90.40.10.60
EQUIP MESURADORS POTENCIAL REDOX SONDA
CODI EQUIP REP0
CODI TAULA TREP0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT

CODI GUBIMCLASS 90.40.10.70
EQUIP MESURADORS TEMPERATURA SONDA
CODI EQUIP TP00
CODI TAULA TTP00
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
TEMPERATURA_MINIMA CBT_TEMPERATURA_MINIMA PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_TEMPERATURA_MINIMA CBT_UNITAT_TEMPERATURA_MINIMA PROJECTE CONSTRUCTIU
TEMPERATURA_MAXIMA CBT_TEMPERATURA_MAXIMA PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_TEMPERATURA_MAXIMA CBT_UNITAT_TEMPERATURA_MAXIMA PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.40.10.70
EQUIP MESURADORS TEMPERATURA TRANSMISSOR
CODI EQUIP TT00
CODI TAULA TTT00
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC



LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
TEMPERATURA_MINIMA CBT_TEMPERATURA_MINIMA PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_TEMPERATURA_MINIMA CBT_UNITAT_TEMPERATURA_MINIMA PROJECTE CONSTRUCTIU
TEMPERATURA_MAXIMA CBT_TEMPERATURA_MAXIMA PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_TEMPERATURA_MAXIMA CBT_UNITAT_TEMPERATURA_MAXIMA PROJECTE CONSTRUCTIU
ALIMENTACIO CBT_ALIMENTACIO PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_ALIMENTACIO CBT_UNITAT_ALIMENTACIO PROJECTE CONSTRUCTIU
SORTIDA_ANALOGICA CBT_SORTIDA_ANALOGICA PROJECTE CONSTRUCTIU
TIPUS_SENSOR CBT_TIPUS_SENSOR PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.40.10.70
EQUIP MESURADORS TEMPERATURA TRANSMISSOR INDICADOR
CODI EQUIP TIT0
CODI TAULA TTIT0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
TEMPERATURA_MINIMA CBT_TEMPERATURA_MINIMA PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_TEMPERATURA_MINIMA CBT_UNITAT_TEMPERATURA_MINIMA PROJECTE CONSTRUCTIU
TEMPERATURA_MAXIMA CBT_TEMPERATURA_MAXIMA PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_TEMPERATURA_MAXIMA CBT_UNITAT_TEMPERATURA_MAXIMA PROJECTE CONSTRUCTIU
ALIMENTACIO CBT_ALIMENTACIO PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_ALIMENTACIO CBT_UNITAT_ALIMENTACIO PROJECTE CONSTRUCTIU
SORTIDA_ANALOGICA CBT_SORTIDA_ANALOGICA PROJECTE CONSTRUCTIU
TIPUS_SENSOR CBT_TIPUS_SENSOR PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.40.10.80
EQUIP MESURADORS NITRATS SONDA
CODI EQUIP NO3P
CODI TAULA TNO3P
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT

CODI GUBIMCLASS 90.40.10.90
EQUIP MESURADOR PRESSIO SONDA
CODI EQUIP PP00
CODI TAULA TPP00
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU



SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT

CODI GUBIMCLASS 90.40.10.90
EQUIP MESURADOR PRESSIO TRANSMISSOR
CODI EQUIP PT00
CODI TAULA TPT00
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
PRESSIO_MAXIMA CBT_PRESSIO_MAXIMA PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_PRESSIO_MAXIMA CBT_UNITAT_PRESSIO_MAXIMA PROJECTE CONSTRUCTIU
PRESSIO_MINIMA CBT_PRESSIO_MINIMA PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_PRESSIO_MINIMA CBT_UNITAT_PRESSIO_MINIMA PROJECTE CONSTRUCTIU
ALIMENTACIO CBT_ALIMENTACIO PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_ALIMENTACIO CBT_UNITAT_ALIMENTACIO PROJECTE CONSTRUCTIU
SORTIDA_ANALOGICA CBT_SORTIDA_ANALOGICA PROJECTE CONSTRUCTIU
TIPUS_SENSOR CBT_TIPUS_SENSOR PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.40.10.90
EQUIP MESURADOR PRESSIO TRANSMISSOR INDICADOR
CODI EQUIP PIT0
CODI TAULA TPIT0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
PRESSIO_MAXIMA CBT_PRESSIO_MAXIMA PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_PRESSIO_MAXIMA CBT_UNITAT_PRESSIO_MAXIMA PROJECTE CONSTRUCTIU
PRESSIO_MINIMA CBT_PRESSIO_MINIMA PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_PRESSIO_MINIMA CBT_UNITAT_PRESSIO_MINIMA PROJECTE CONSTRUCTIU
ALIMENTACIO CBT_ALIMENTACIO PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_ALIMENTACIO CBT_UNITAT_ALIMENTACIO PROJECTE CONSTRUCTIU
SORTIDA_ANALOGICA CBT_SORTIDA_ANALOGICA PROJECTE CONSTRUCTIU
TIPUS_SENSOR CBT_TIPUS_SENSOR PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.40.10.100
EQUIP MESURADORS CONDUCTIVITAT SONDA
CODI EQUIP CDP0
CODI TAULA TCDP0



PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT

CODI GUBIMCLASS 90.40.10.110
EQUIP MESURADORS SOLIDS SUSPESOS SONDA
CODI EQUIP SSP0
CODI TAULA TSSP0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT

CODI GUBIMCLASS 90.40.10.120
EQUIP MESURADORS CLOR LLIURE SONDA
CODI EQUIP CLP0
CODI TAULA TCLP0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT

CODI GUBIMCLASS 90.40.10.130
EQUIP MESURADORS AMONI SONDA
CODI EQUIP NH4P
CODI TAULA TNH4P
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT



OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT

CODI GUBIMCLASS 90.40.10.130
EQUIP MESURADORS AMONI ANALITZADOR
CODI EQUIP NH4A
CODI TAULA TNH4A
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT

CODI GUBIMCLASS 90.40.10.140
EQUIP MESURADOR AMONI I NITRATS SONDA
CODI EQUIP ANP0
CODI TAULA TANP0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT

CODI GUBIMCLASS 90.40.10.140
EQUIP MESURADORS FOSFOR SONDA
CODI EQUIP P4P0
CODI TAULA TP4P0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT

CODI GUBIMCLASS 90.40.10.140
EQUIP MESURADORS FOSFOR ANALITZADOR
CODI EQUIP P4A0
CODI TAULA TP4A0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC



PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT

CODI GUBIMCLASS 90.40.10.160
EQUIP MESURADOR VIBRACIONS SONDA
CODI EQUIP VIP0
CODI TAULA TVIP0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
VIBRACIONS_MINIMA CBT_VIBRACIONS_MINIMA PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_VIBRACIONS_MINIMA CBT_UNITAT_VIBRACIONS_MINIMA PROJECTE CONSTRUCTIU
VIBRACIONS_MAXIMA CBT_VIBRACIONS_MAXIMA PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_VIBRACIONS_MAXIMA CBT_UNITAT_VIBRACIONS_MAXIMA PROJECTE CONSTRUCTIU
FREQUENCIA_MINIMA CBT_FREQUENCIA_MINIMA PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_FREQUENCIA_MINIMA CBT_UNITAT_FREQUENCIA_MINIMA PROJECTE CONSTRUCTIU
FREQUENCIA_MAXIMA CBT_FREQUENCIA_MAXIMA PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_FREQUENCIA_MAXIMA CBT_UNITAT_FREQUENCIA_MAXIMA PROJECTE CONSTRUCTIU
SORTIDA_ANALOGICA CBT_SORTIDA_ANALOGICA PROJECTE CONSTRUCTIU
TIPUS_FLUID CBT_TIPUS_FLUID PROJECTE CONSTRUCTIU
IP CBT_IP PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.40.10.160
EQUIP MESURADOR VIBRACIONS TRANSMISSOR
CODI EQUIP VIT0
CODI TAULA TVIT0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
VIBRACIONS_MINIMA CBT_VIBRACIONS_MINIMA PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_VIBRACIONS_MINIMA CBT_UNITAT_VIBRACIONS_MINIMA PROJECTE CONSTRUCTIU
VIBRACIONS_MAXIMA CBT_VIBRACIONS_MAXIMA PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_VIBRACIONS_MAXIMA CBT_UNITAT_VIBRACIONS_MAXIMA PROJECTE CONSTRUCTIU
FREQUENCIA_MINIMA CBT_FREQUENCIA_MINIMA PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_FREQUENCIA_MINIMA CBT_UNITAT_FREQUENCIA_MINIMA PROJECTE CONSTRUCTIU
FREQUENCIA_MAXIMA CBT_FREQUENCIA_MAXIMA PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_FREQUENCIA_MAXIMA CBT_UNITAT_FREQUENCIA_MAXIMA PROJECTE CONSTRUCTIU
ALIMENTACIO CBT_ALIMENTACIO PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_ALIMENTACIO CBT_UNITAT_ALIMENTACIO PROJECTE CONSTRUCTIU
SORTIDA_ANALOGICA CBT_SORTIDA_ANALOGICA PROJECTE CONSTRUCTIU
TIPUS_FLUID CBT_TIPUS_FLUID PROJECTE CONSTRUCTIU
IP CBT_IP PROJECTE CONSTRUCTIU



CODI GUBIMCLASS 90.40.10.170
EQUIP MESURADOR ALCALINITAT ACIDS GRASSOS ANALITZADOR
CODI EQUIP AGA0
CODI TAULA TAGA0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT

CODI GUBIMCLASS 90.40.10.180
EQUIP MESURADOR PES INDICADOR
CODI EQUIP WI00
CODI TAULA TWI00
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT

CODI GUBIMCLASS 90.40.10.180
EQUIP MESURADOR PES TRANSMISSOR INDICADOR
CODI EQUIP WIT0
CODI TAULA TWIT0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT

CODI GUBIMCLASS 90.40.10.190
EQUIP ANALITZADOR XARXES
CODI EQUIP AXI0
CODI TAULA TAXI0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT



DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT

CODI GUBIMCLASS 90.40.10.210
EQUIP PRESAMOSTRES
CODI EQUIP PMT0
CODI TAULA TPMT0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG GENERAL
SISTEMA CBT_SISTEMA GENERAL
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA GENERAL
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT GENERAL
PROCES CBT_PROCES GENERAL
SUBPROCES CBT_SUBPROCES GENERAL
TAULA CBT_TAULA GENERAL
ACTIU CBT_ACTIU GENERAL
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA GENERAL
FABRICANT CBT_FABRICANT GENERAL
MODEL CBT_MODEL GENERAL
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE GENERAL
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO GENERAL
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS GENERAL
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO GENERAL

CODI GUBIMCLASS 90.40.10.220
EQUIP TRANSMISSOR MULTIPARAMETRIC
CODI EQUIP MPT0
CODI TAULA TMPT0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT

CODI GUBIMCLASS 90.40.10.230
EQUIP TRANSMISSOR INDICADOR MUTLIPARAMETRIC
CODI EQUIP MPIT
CODI TAULA TMPIT
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
ALIMENTACIO CBT_ALIMENTACIO PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_ALIMENTACIO CBT_UNITAT_ALIMENTACIO PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_CONTACTES_DIGITALS CBT_NUMERO_CONTACTES_DIGITALS PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_CANALS CBT_NUMERO_CANALS PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_TRANSMISSOR CBT_MODEL_TRANSMISSOR PROJECTE CONSTRUCTIU
SORTIDA_ANALOGICA CBT_SORTIDA_ANALOGICA PROJECTE CONSTRUCTIU
TIPUS_COMUNICACIO CBT_TIPUS_COMUNICACIO PROJECTE CONSTRUCTIU



CODI GUBIMCLASS 90.40.10.240
EQUIP SONDA MULTIPARAMETRICA
CODI EQUIP MPP0
CODI TAULA TMPP0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG GENERAL
SISTEMA CBT_SISTEMA GENERAL
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA GENERAL
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT GENERAL
PROCES CBT_PROCES GENERAL
SUBPROCES CBT_SUBPROCES GENERAL
TAULA CBT_TAULA GENERAL
ACTIU CBT_ACTIU GENERAL
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA GENERAL
FABRICANT CBT_FABRICANT GENERAL
MODEL CBT_MODEL GENERAL
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE GENERAL
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO GENERAL
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS GENERAL
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO GENERAL

CODI GUBIMCLASS 90.40.10.250
EQUIP COMPTADOR ENERGIA ELECTRICA
CODI EQUIP CEE0
CODI TAULA TCEE0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
RELACIO_TRANSFORMACIO_TOROIDAL CBT_RELACIO_TRANSFORMACIO_TOROIDAL PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_VELOCITAT_LENTA CBT_INTENSITAT_VELOCITAT_LENTA PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_INTENSITAT_VELOCITAT_LENTA CBT_UNITAT_INTENSITAT_VELOCITAT_LENTA PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_VELOCITAT_RAPIDA CBT_INTENSITAT_VELOCITAT_RAPIDA PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_INTENSITAT_VELOCITAT_RAPIDA CBT_UNITAT_INTENSITAT_VELOCITAT_RAPIDA PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_SERVEI_EMERGENCIA CBT_INTENSITAT_SERVEI_EMERGENCIA PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_INTENSITAT_SERVEI_EMERGENCIA CBT_UNITAT_INTENSITAT_SERVEI_EMERGENCIA PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_SERVEI_PRINCIPAL CBT_INTENSITAT_SERVEI_PRINCIPAL PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_INTENSITAT_SERVEI_PRINCIPAL CBT_UNITAT_INTENSITAT_SERVEI_PRINCIPAL PROJECTE CONSTRUCTIU
CARACTERISTIQUES TECNIQUES PROJECTE CONSTRUCTIU
CODI_PRODUCTE CBT_CODI_PRODUCTE PROJECTE CONSTRUCTIU
DATA_REVISIO_DADES CBT_DATA_REVISIO_DADES PROJECTE CONSTRUCTIU
ACCIONAMENT CBT_ACCIONAMENT PROJECTE CONSTRUCTIU
VENTILACIO_FORÇADA CBT_VENTILACIO_FORÇADA PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA_REGULACIO CBT_SISTEMA_REGULACIO PROJECTE CONSTRUCTIU
CODI_CORRETJA CBT_CODI_CORRETJA PROJECTE CONSTRUCTIU
MATERIAL CBT_MATERIAL PROJECTE CONSTRUCTIU
MATERIAL_CANAL CBT_MATERIAL_CANAL PROJECTE CONSTRUCTIU
MATERIAL_ESPIRAL CBT_MATERIAL_ESPIRAL PROJECTE CONSTRUCTIU
MATERIAL_CANALETA_LLIT CBT_MATERIAL_CANALETA_LLIT PROJECTE CONSTRUCTIU
MATERIAL_DIPOSIT CBT_MATERIAL_DIPOSIT PROJECTE CONSTRUCTIU
BORNA CBT_BORNA PROJECTE CONSTRUCTIU
ARRANCADA CBT_ARRANCADA PROJECTE CONSTRUCTIU
AJUSTAMENT_TERMIC CBT_AJUSTAMENT_TERMIC PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA_CONTROL CBT_SISTEMA_CONTROL PROJECTE CONSTRUCTIU
DATA_COMPROVACIO_DADES CBT_DATA_COMPROVACIO_DADES PROJECTE CONSTRUCTIU
SENTIT_ROSCA_FUSET CBT_SENTIT_ROSCA_FUSET PROJECTE CONSTRUCTIU
REFERENCIA_EVAPORADORA CBT_REFERENCIA_EVAPORADORA PROJECTE CONSTRUCTIU
REFERENCIA_CONDENSADORA CBT_REFERENCIA_CONDENSADORA PROJECTE CONSTRUCTIU
DESCRIPCIO CBT_DESCRIPCIO PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_ PLACA CBT_POTENCIA_ PLACA PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_POTENCIA_PLACA CBT_UNITAT_POTENCIA_PLACA PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_ INVERSOR CBT_POTENCIA_ INVERSOR PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_POTENCIA_ INVERSOR CBT_UNITAT_POTENCIA_ INVERSOR PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_PLACA CBT_MODEL_PLACA PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_PLAQUES CBT_NUMERO_PLAQUES PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_ETAPES CBT_NUMERO_ETAPES PROJECTE CONSTRUCTIU



NUMERO_CORBA CBT_NUMERO_CORBA PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_PRODUCTE CBT_NUMERO_PRODUCTE PROJECTE CONSTRUCTIU
NOMBRE_CANALS_POLITGES CBT_NOMBRE_CANALS_POLITGES PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE_CONDENSADORA CBT_NUMERO_SERIE_CONDENSADORA PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE_EVAPORADORA CBT_NUMERO_SERIE_EVAPORADORA PROJECTE CONSTRUCTIU
NOMBRE_GRAELLES/REACTOR CBT_NOMBRE_GRAELLES/REACTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
NOMBRE_COL·LECTORS/REACTOR CBT_NOMBRE_COL·LECTORS/REACTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
NOMBRE_DIFUSORS/REACTOR CBT_NOMBRE_DIFUSORS/REACTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_PINTES_NETEJA CBT_NUMERO_PINTES_NETEJA PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_CONTACTES_DIGITALS CBT_NUMERO_CONTACTES_DIGITALS PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_CANALS CBT_NUMERO_CANALS PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_COMANDA CBT_NUMERO_COMANDA PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE_ACTUADOR CBT_NUMERO_SERIE_ACTUADOR PROJECTE CONSTRUCTIU
NOMBRE_CAMBRES CBT_NOMBRE_CAMBRES PROJECTE CONSTRUCTIU
NOMBRE_AGITADORS CBT_NOMBRE_AGITADORS PROJECTE CONSTRUCTIU
NOMBRE_RANURES/UNITARI CBT_NOMBRE_RANURES/UNITARI PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_NOMBRE_RANURES/UNITARI CBT_UNITAT_NOMBRE_RANURES/UNITARI PROJECTE CONSTRUCTIU
CONNEXIO CBT_CONNEXIO PROJECTE CONSTRUCTIU
MATERIAL_MEMBRANA_DIFUSOR CBT_MATERIAL_MEMBRANA_DIFUSOR PROJECTE CONSTRUCTIU
ANY_FABRICACIO CBT_ANY_FABRICACIO PROJECTE CONSTRUCTIU
DATA_FABRICACIO CBT_DATA_FABRICACIO PROJECTE CONSTRUCTIU
INDEX_REDUCCIO CBT_INDEX_REDUCCIO PROJECTE CONSTRUCTIU
MARCA_DIFUSOR CBT_MARCA_DIFUSOR PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_DIFUSOR CBT_MODEL_DIFUSOR PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_TIPUS CBT_MODEL_TIPUS PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_TRANSMISSOR CBT_MODEL_TRANSMISSOR PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_SENSOR CBT_MODEL_SENSOR PROJECTE CONSTRUCTIU
MARCA CBT_MARCA PROJECTE CONSTRUCTIU
SORTIDA_ANALOGICA CBT_SORTIDA_ANALOGICA PROJECTE CONSTRUCTIU
TEMPERATURA_ROSADA CBT_TEMPERATURA_ROSADA PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_TEMPERATURA_ROSADA CBT_UNITAT_TEMPERATURA_ROSADA PROJECTE CONSTRUCTIU
TIPUS CBT_TIPUS PROJECTE CONSTRUCTIU
TIPUS_GAS CBT_TIPUS_GAS PROJECTE CONSTRUCTIU
TIPUS_QUADRE_CONTROL CBT_TIPUS_QUADRE_CONTROL PROJECTE CONSTRUCTIU
TIPUS_SENSOR CBT_TIPUS_SENSOR PROJECTE CONSTRUCTIU
TIPUS_FLUID CBT_TIPUS_FLUID PROJECTE CONSTRUCTIU
TIPUS_ACTUADOR CBT_TIPUS_ACTUADOR PROJECTE CONSTRUCTIU
TIPUS_SERVEI CBT_TIPUS_SERVEI PROJECTE CONSTRUCTIU
TIPUS_IMPULSOR CBT_TIPUS_IMPULSOR PROJECTE CONSTRUCTIU
TIPUS_COMUNICACIO CBT_TIPUS_COMUNICACIO PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.40.10.260
EQUIP INTERRUPTORS NIVELL
CODI EQUIP LS00
CODI TAULA TLS00
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG GENERAL
SISTEMA CBT_SISTEMA GENERAL
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA GENERAL
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT GENERAL
PROCES CBT_PROCES GENERAL
SUBPROCES CBT_SUBPROCES GENERAL
TAULA CBT_TAULA GENERAL
ACTIU CBT_ACTIU GENERAL
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA GENERAL
FABRICANT CBT_FABRICANT GENERAL
MODEL CBT_MODEL GENERAL
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE GENERAL
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO GENERAL
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS GENERAL
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO GENERAL

CODI GUBIMCLASS 90.40.10.260
EQUIP INTERRUPTORS FINAL CURSA
CODI EQUIP ZS00
CODI TAULA TZS00
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG GENERAL
SISTEMA CBT_SISTEMA GENERAL
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA GENERAL
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT GENERAL
PROCES CBT_PROCES GENERAL
SUBPROCES CBT_SUBPROCES GENERAL
TAULA CBT_TAULA GENERAL
ACTIU CBT_ACTIU GENERAL
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA GENERAL
FABRICANT CBT_FABRICANT GENERAL
MODEL CBT_MODEL GENERAL
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE GENERAL



ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO GENERAL
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS GENERAL
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO GENERAL

CODI GUBIMCLASS 90.40.10.260
EQUIP INTERRUPTORS PRESSOSTAT
CODI EQUIP PS00
CODI TAULA TPS00
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG GENERAL
SISTEMA CBT_SISTEMA GENERAL
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA GENERAL
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT GENERAL
PROCES CBT_PROCES GENERAL
SUBPROCES CBT_SUBPROCES GENERAL
TAULA CBT_TAULA GENERAL
ACTIU CBT_ACTIU GENERAL
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA GENERAL
FABRICANT CBT_FABRICANT GENERAL
MODEL CBT_MODEL GENERAL
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE GENERAL
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO GENERAL
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS GENERAL
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO GENERAL

CODI GUBIMCLASS 90.40.10.260
EQUIP INTERRUPTORS LIMITADOR PARELL
CODI EQUIP OS00
CODI TAULA TOS00
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG GENERAL
SISTEMA CBT_SISTEMA GENERAL
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA GENERAL
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT GENERAL
PROCES CBT_PROCES GENERAL
SUBPROCES CBT_SUBPROCES GENERAL
TAULA CBT_TAULA GENERAL
ACTIU CBT_ACTIU GENERAL
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA GENERAL
FABRICANT CBT_FABRICANT GENERAL
MODEL CBT_MODEL GENERAL
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE GENERAL
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO GENERAL
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS GENERAL
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO GENERAL

CODI GUBIMCLASS 90.40.10.260
EQUIP INTERRUPTORS TEMPERATURA
CODI EQUIP TS00
CODI TAULA TTS00
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG GENERAL
SISTEMA CBT_SISTEMA GENERAL
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA GENERAL
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT GENERAL
PROCES CBT_PROCES GENERAL
SUBPROCES CBT_SUBPROCES GENERAL
TAULA CBT_TAULA GENERAL
ACTIU CBT_ACTIU GENERAL
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA GENERAL
FABRICANT CBT_FABRICANT GENERAL
MODEL CBT_MODEL GENERAL
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE GENERAL
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO GENERAL
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS GENERAL
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO GENERAL

CODI GUBIMCLASS 90.40.20.10
EQUIP DETECTOR GASOS SONDA
CODI EQUIP GS00
CODI TAULA TGS00
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG GENERAL
SISTEMA CBT_SISTEMA GENERAL
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA GENERAL



LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT GENERAL
PROCES CBT_PROCES GENERAL
SUBPROCES CBT_SUBPROCES GENERAL
TAULA CBT_TAULA GENERAL
ACTIU CBT_ACTIU GENERAL
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA GENERAL
FABRICANT CBT_FABRICANT GENERAL
MODEL CBT_MODEL GENERAL
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE GENERAL
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO GENERAL
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS GENERAL
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO GENERAL

CODI GUBIMCLASS 90.40.20.10
EQUIP DETECTOR GASOS TRANSMISSOR
CODI EQUIP GT00
CODI TAULA TGT00
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG GENERAL
SISTEMA CBT_SISTEMA GENERAL
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA GENERAL
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT GENERAL
PROCES CBT_PROCES GENERAL
SUBPROCES CBT_SUBPROCES GENERAL
TAULA CBT_TAULA GENERAL
ACTIU CBT_ACTIU GENERAL
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA GENERAL
FABRICANT CBT_FABRICANT GENERAL
MODEL CBT_MODEL GENERAL
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE GENERAL
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO GENERAL
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS GENERAL
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO GENERAL

CODI GUBIMCLASS 90.40.20.10
EQUIP DETECTOR GASOS INDICADOR
CODI EQUIP GI00
CODI TAULA TGI00
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG GENERAL
SISTEMA CBT_SISTEMA GENERAL
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA GENERAL
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT GENERAL
PROCES CBT_PROCES GENERAL
SUBPROCES CBT_SUBPROCES GENERAL
TAULA CBT_TAULA GENERAL
ACTIU CBT_ACTIU GENERAL
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA GENERAL
FABRICANT CBT_FABRICANT GENERAL
MODEL CBT_MODEL GENERAL
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE GENERAL
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO GENERAL
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS GENERAL
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO GENERAL

CODI GUBIMCLASS 90.40.20.10
EQUIP DETECTOR GASOS TRANSMISSOR INDICADOR
CODI EQUIP GIT0
CODI TAULA TGIT0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG GENERAL
SISTEMA CBT_SISTEMA GENERAL
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA GENERAL
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT GENERAL
PROCES CBT_PROCES GENERAL
SUBPROCES CBT_SUBPROCES GENERAL
TAULA CBT_TAULA GENERAL
ACTIU CBT_ACTIU GENERAL
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA GENERAL
FABRICANT CBT_FABRICANT GENERAL
MODEL CBT_MODEL GENERAL
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE GENERAL
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO GENERAL
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS GENERAL
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO GENERAL



CODI GUBIMCLASS 90.50.10.10
EQUIP DIFUSSORS AIRE
CODI EQUIP DA00
CODI TAULA TDA00
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
CABAL_PUNTA_UNITARI CBT_CABAL_PUNTA_UNITARI PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_CABAL_PUNTAT_UNITARI CBT_UNITAT_CABAL_PUNTAT_UNITARI PROJECTE CONSTRUCTIU
CABAL_DISSENY_UNITARI CBT_CABAL_DISSENY_UNITARI PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_CABAL_DISSENY_UNITARI CBT_UNITAT_CABAL_DISSENY_UNITARI PROJECTE CONSTRUCTIU
SOTE CBT_SOTE PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_SOTE CBT_UNITAT_SOTE PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE CBT_DIAMETRE PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_DIAMETRE CBT_UNITAT_DIAMETRE PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_DN_COL.LECTORS CBT_DIAMETRE_NOMINAL_DN_COL.LECTORS PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_DIAMETRE_NOMINAL_COL.LECTORS CBT_UNITAT_DIAMETRE_NOMINAL_COL.LECTORS PROJECTE CONSTRUCTIU
DENSITAT_DIFUSORS CBT_DENSITAT_DIFUSORS PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_DENSITAT_DIFUSORS CBT_UNITAT_DENSITAT_DIFUSORS PROJECTE CONSTRUCTIU
SUPERFICIE_UNITARIA CBT_SUPERFICIE_UNITARIA PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_SUPERFICIE_UNITARIA CBT_UNITAT_SUPERFICIE_UNITARIA PROJECTE CONSTRUCTIU
NOMBRE_COL·LECTORS/REACTOR CBT_NOMBRE_COL·LECTORS/REACTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
NOMBRE_DIFUSORS/REACTOR CBT_NOMBRE_DIFUSORS/REACTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
NOMBRE_RANURES/UNITARI CBT_NOMBRE_RANURES/UNITARI PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_NOMBRE_RANURES/UNITARI CBT_UNITAT_NOMBRE_RANURES/UNITARI PROJECTE CONSTRUCTIU
CONNEXIO CBT_CONNEXIO PROJECTE CONSTRUCTIU
MATERIAL_MEMBRANA_DIFUSOR CBT_MATERIAL_MEMBRANA_DIFUSOR PROJECTE CONSTRUCTIU
MARCA_DIFUSOR CBT_MARCA_DIFUSOR PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_DIFUSOR CBT_MODEL_DIFUSOR PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.50.10.20
EQUIP LLANCES GAS
CODI EQUIP LLG0
CODI TAULA TLLG0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT

CODI GUBIMCLASS 90.50.10.30
EQUIP TORXES
CODI EQUIP TX00
CODI TAULA TTX00
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU



FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
POTENCIA CBT_POTENCIA PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_POTENCIA CBT_UNITAT_POTENCIA PROJECTE CONSTRUCTIU
DATA_COMPROVACIO_DADES CBT_DATA_COMPROVACIO_DADES PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_TIPUS CBT_MODEL_TIPUS PROJECTE CONSTRUCTIU
MARCA CBT_MARCA PROJECTE CONSTRUCTIU
TIPUS_GAS CBT_TIPUS_GAS PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.50.10.40
EQUIP DETECTOR FLAMA
CODI EQUIP DF00
CODI TAULA TDF00
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT

CODI GUBIMCLASS 90.50.10.45
EQUIP APAGA FLAMES
CODI EQUIP AF00
CODI TAULA TAF00
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
DIAMETRE CBT_DIAMETRE PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_DIAMETRE CBT_UNITAT_DIAMETRE PROJECTE CONSTRUCTIU
MATERIAL CBT_MATERIAL PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.50.10.50
EQUIP BESCANVIADORS CALOR TUBULARS
CODI EQUIP BCT0
CODI TAULA TBCT0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC



ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
POTENCIA_CALENT CBT_POTENCIA_CALENT PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_POTENCIA_CALENT CBT_UNITAT_POTENCIA_CALENT PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE CBT_DIAMETRE PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_DIAMETRE CBT_UNITAT_DIAMETRE PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.50.10.50
EQUIP BESCANVIADORS CALOR ESPIRALS
CODI EQUIP BCE0
CODI TAULA TBCE0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
POTENCIA_CALENT CBT_POTENCIA_CALENT PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_POTENCIA_CALENT CBT_UNITAT_POTENCIA_CALENT PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.50.10.60
EQUIP CALDERES
CODI EQUIP C000
CODI TAULA TC000
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
PES_BUIT CBT_PES_BUIT PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_PES_BUIT CBT_UNITAT_PES_BUIT PROJECTE CONSTRUCTIU
PES_PLE CBT_PES_PLE PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_PES_PLE CBT_UNITAT_PES_PLE PROJECTE CONSTRUCTIU
CONSUM_NOMINAL_GAS CBT_CONSUM_NOMINAL_GAS PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_CONSUM_NOMINAL_GAS CBT_UNITAT_CONSUM_NOMINAL_GAS PROJECTE CONSTRUCTIU
TEMPERATURA_MAXIMA CBT_TEMPERATURA_MAXIMA PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_TEMPERATURA_MAXIMA CBT_UNITAT_TEMPERATURA_MAXIMA PROJECTE CONSTRUCTIU
PRESSIO_MAXIMA CBT_PRESSIO_MAXIMA PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_PRESSIO_MAXIMA CBT_UNITAT_PRESSIO_MAXIMA PROJECTE CONSTRUCTIU
PRESSIO_GAS CBT_PRESSIO_GAS PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_PRESSIO_GAS CBT_UNITAT_PRESSIO_GAS PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA CBT_POTENCIA PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_POTENCIA CBT_UNITAT_POTENCIA PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.50.10.80
EQUIP GASOMETRES MEMBRANA
CODI EQUIP GMM0
CODI TAULA TGMM0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT



DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
DIAMETRE_EXTERIOR CBT_DIAMETRE_EXTERIOR PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_DIAMETRE_EXTERIOR CBT_UNITAT_DIAMETRE_EXTERIOR PROJECTE CONSTRUCTIU
ALÇADA CBT_ALÇADA PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_ALÇADA CBT_UNITAT_ALÇADA PROJECTE CONSTRUCTIU
CAPACITAT CBT_CAPACITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_CAPACITAT CBT_UNITAT_CAPACITAT PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.50.10.210
EQUIP VEHICLES
CODI EQUIP VH00
CODI TAULA TVH00
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG FASE MANTENIMENT
SISTEMA CBT_SISTEMA FASE MANTENIMENT
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA FASE MANTENIMENT
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT FASE MANTENIMENT
PROCES CBT_PROCES FASE MANTENIMENT
SUBPROCES CBT_SUBPROCES FASE MANTENIMENT
TAULA CBT_TAULA FASE MANTENIMENT
ACTIU CBT_ACTIU FASE MANTENIMENT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA FASE MANTENIMENT
FABRICANT CBT_FABRICANT FASE MANTENIMENT
MODEL CBT_MODEL FASE MANTENIMENT
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE FASE MANTENIMENT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO FASE MANTENIMENT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS FASE MANTENIMENT
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO FASE MANTENIMENT

CODI GUBIMCLASS 90.50.10.260
EQUIP EQUIP AIRE ACONDICIONAT
CODI EQUIP EAC0
CODI TAULA TEAC0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
POTENCIA_FRED CBT_POTENCIA_FRED PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_POTENCIA_FRED CBT_UNITAT_POTENCIA_FRED PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_CALENT CBT_POTENCIA_CALENT PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_POTENCIA_CALENT CBT_UNITAT_POTENCIA_CALENT PROJECTE CONSTRUCTIU
DATA_REVISIO_DADES CBT_DATA_REVISIO_DADES PROJECTE CONSTRUCTIU
REFERENCIA_EVAPORADORA CBT_REFERENCIA_EVAPORADORA PROJECTE CONSTRUCTIU
REFERENCIA_CONDENSADORA CBT_REFERENCIA_CONDENSADORA PROJECTE CONSTRUCTIU
DESCRIPCIO CBT_DESCRIPCIO PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE_CONDENSADORA CBT_NUMERO_SERIE_CONDENSADORA PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE_EVAPORADORA CBT_NUMERO_SERIE_EVAPORADORA PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.50.10.280
EQUIP GRUP PRESSIO
CODI EQUIP GP00
CODI TAULA TGP00
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC



TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT

CODI GUBIMCLASS 90.50.20.10
EQUIP PLACA FOTOVOLTAICA
CODI EQUIP PFT0
CODI TAULA TPFT0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
POTENCIA_ PLACA CBT_POTENCIA_ PLACA PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_POTENCIA_PLACA CBT_UNITAT_POTENCIA_PLACA PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_ INVERSOR CBT_POTENCIA_ INVERSOR PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_POTENCIA_ INVERSOR CBT_UNITAT_POTENCIA_ INVERSOR PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_PLACA CBT_MODEL_PLACA PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_PLAQUES CBT_NUMERO_PLAQUES PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.50.20.20
EQUIP PUNTS CARREGA VEHICLE ELECTRIC
CODI EQUIP PCVE
CODI TAULA TPCVE
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
INTENSITAT_ENTRADA CBT_INTENSITAT_ENTRADA PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_INTENSITAT_ENTRADA CBT_UNITAT_INTENSITAT_ENTRADA PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_SORTIDA CBT_INTENSITAT_SORTIDA PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_INTENSITAT_SORTIDA CBT_UNITAT_INTENSITAT_SORTIDA PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_ENTRADA CBT_POTENCIA_ENTRADA PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_POTENCIA_ENTRADA CBT_UNITAT_POTENCIA_ENTRADA PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_SORTIDA CBT_POTENCIA_SORTIDA PROJECTE CONSTRUCTIU
UNITAT_POTENCIA_SORTIDA CBT_UNITAT_POTENCIA_SORTIDA PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.50.30.10
EQUIP MODEM GSM
CODI EQUIP MGSM
CODI TAULA TMGSM
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG GENERAL
SISTEMA CBT_SISTEMA GENERAL
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA GENERAL
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT GENERAL
PROCES CBT_PROCES GENERAL
SUBPROCES CBT_SUBPROCES GENERAL



TAULA CBT_TAULA GENERAL
ACTIU CBT_ACTIU GENERAL
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA GENERAL
FABRICANT CBT_FABRICANT GENERAL
MODEL CBT_MODEL GENERAL
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE GENERAL
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO GENERAL
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS GENERAL
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO GENERAL

CODI GUBIMCLASS 90.50.30.10
EQUIP MODEM UHF
CODI EQUIP MUHF
CODI TAULA TMUHF
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG GENERAL
SISTEMA CBT_SISTEMA GENERAL
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA GENERAL
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT GENERAL
PROCES CBT_PROCES GENERAL
SUBPROCES CBT_SUBPROCES GENERAL
TAULA CBT_TAULA GENERAL
ACTIU CBT_ACTIU GENERAL
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA GENERAL
FABRICANT CBT_FABRICANT GENERAL
MODEL CBT_MODEL GENERAL
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE GENERAL
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO GENERAL
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS GENERAL
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO GENERAL

CODI GUBIMCLASS 90.50.30.10
EQUIP MODEM SIMM
CODI EQUIP MSIM
CODI TAULA TMSIM
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG GENERAL
SISTEMA CBT_SISTEMA GENERAL
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA GENERAL
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT GENERAL
PROCES CBT_PROCES GENERAL
SUBPROCES CBT_SUBPROCES GENERAL
TAULA CBT_TAULA GENERAL
ACTIU CBT_ACTIU GENERAL
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA GENERAL
FABRICANT CBT_FABRICANT GENERAL
MODEL CBT_MODEL GENERAL
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE GENERAL
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO GENERAL
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS GENERAL
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO GENERAL

CODI GUBIMCLASS 90.50.30.20
EQUIP ROUTER SIMM
CODI EQUIP RSIM
CODI TAULA TRSIM
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG GENERAL
SISTEMA CBT_SISTEMA GENERAL
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA GENERAL
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT GENERAL
PROCES CBT_PROCES GENERAL
SUBPROCES CBT_SUBPROCES GENERAL
TAULA CBT_TAULA GENERAL
ACTIU CBT_ACTIU GENERAL
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA GENERAL
FABRICANT CBT_FABRICANT GENERAL
MODEL CBT_MODEL GENERAL
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE GENERAL
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO GENERAL
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS GENERAL
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO GENERAL

CODI GUBIMCLASS 90.50.30.20
EQUIP ROUTER FIBRA



CODI EQUIP RF00
CODI TAULA TRF00
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG GENERAL
SISTEMA CBT_SISTEMA GENERAL
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA GENERAL
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT GENERAL
PROCES CBT_PROCES GENERAL
SUBPROCES CBT_SUBPROCES GENERAL
TAULA CBT_TAULA GENERAL
ACTIU CBT_ACTIU GENERAL
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA GENERAL
FABRICANT CBT_FABRICANT GENERAL
MODEL CBT_MODEL GENERAL
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE GENERAL
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO GENERAL
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS GENERAL
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO GENERAL

CODI GUBIMCLASS 90.50.30.20
EQUIP ROUTER CAT
CODI EQUIP RC00
CODI TAULA TRC00
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG GENERAL
SISTEMA CBT_SISTEMA GENERAL
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA GENERAL
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT GENERAL
PROCES CBT_PROCES GENERAL
SUBPROCES CBT_SUBPROCES GENERAL
TAULA CBT_TAULA GENERAL
ACTIU CBT_ACTIU GENERAL
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA GENERAL
FABRICANT CBT_FABRICANT GENERAL
MODEL CBT_MODEL GENERAL
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE GENERAL
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO GENERAL
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS GENERAL
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO GENERAL

CODI GUBIMCLASS 90.50.30.30
EQUIP SWITCH CONTROL
CODI EQUIP SW00
CODI TAULA TSW00
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG GENERAL
SISTEMA CBT_SISTEMA GENERAL
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA GENERAL
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT GENERAL
PROCES CBT_PROCES GENERAL
SUBPROCES CBT_SUBPROCES GENERAL
TAULA CBT_TAULA GENERAL
ACTIU CBT_ACTIU GENERAL
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA GENERAL
FABRICANT CBT_FABRICANT GENERAL
MODEL CBT_MODEL GENERAL
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE GENERAL
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO GENERAL
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS GENERAL
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO GENERAL

CODI GUBIMCLASS 90.50.30.40
EQUIP XARXA COURE
CODI EQUIP XC00
CODI TAULA TXC00
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG GENERAL
SISTEMA CBT_SISTEMA GENERAL
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA GENERAL
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT GENERAL
PROCES CBT_PROCES GENERAL
SUBPROCES CBT_SUBPROCES GENERAL
TAULA CBT_TAULA GENERAL
ACTIU CBT_ACTIU GENERAL
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA GENERAL
FABRICANT CBT_FABRICANT GENERAL
MODEL CBT_MODEL GENERAL



NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE GENERAL
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO GENERAL
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS GENERAL
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO GENERAL

CODI GUBIMCLASS 90.50.30.40
EQUIP XARXA FIBRA OPTICA
CODI EQUIP XFO0
CODI TAULA TXFO0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG GENERAL
SISTEMA CBT_SISTEMA GENERAL
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA GENERAL
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT GENERAL
PROCES CBT_PROCES GENERAL
SUBPROCES CBT_SUBPROCES GENERAL
TAULA CBT_TAULA GENERAL
ACTIU CBT_ACTIU GENERAL
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA GENERAL
FABRICANT CBT_FABRICANT GENERAL
MODEL CBT_MODEL GENERAL
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE GENERAL
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO GENERAL
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS GENERAL
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO GENERAL

CODI GUBIMCLASS 90.50.30.50
EQUIP ANTENES
CODI EQUIP ATN0
CODI TAULA TATN0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG GENERAL
SISTEMA CBT_SISTEMA GENERAL
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA GENERAL
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT GENERAL
PROCES CBT_PROCES GENERAL
SUBPROCES CBT_SUBPROCES GENERAL
TAULA CBT_TAULA GENERAL
ACTIU CBT_ACTIU GENERAL
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA GENERAL
FABRICANT CBT_FABRICANT GENERAL
MODEL CBT_MODEL GENERAL
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE GENERAL
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO GENERAL
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS GENERAL
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO GENERAL

CODI GUBIMCLASS 90.50.30.60
EQUIP SERVIDORS NAS
CODI EQUIP NAS0
CODI TAULA TNAS0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG GENERAL
SISTEMA CBT_SISTEMA GENERAL
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA GENERAL
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT GENERAL
PROCES CBT_PROCES GENERAL
SUBPROCES CBT_SUBPROCES GENERAL
TAULA CBT_TAULA GENERAL
ACTIU CBT_ACTIU GENERAL
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA GENERAL
FABRICANT CBT_FABRICANT GENERAL
MODEL CBT_MODEL GENERAL
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE GENERAL
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO GENERAL
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS GENERAL
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO GENERAL

CODI GUBIMCLASS 90.50.30.70
EQUIP PLC
CODI EQUIP PLC0
CODI TAULA TPLC0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG GENERAL
SISTEMA CBT_SISTEMA GENERAL



SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA GENERAL
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT GENERAL
PROCES CBT_PROCES GENERAL
SUBPROCES CBT_SUBPROCES GENERAL
TAULA CBT_TAULA GENERAL
ACTIU CBT_ACTIU GENERAL
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA GENERAL
FABRICANT CBT_FABRICANT GENERAL
MODEL CBT_MODEL GENERAL
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE GENERAL
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO GENERAL
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS GENERAL
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO GENERAL

CODI GUBIMCLASS 90.50.30.80
EQUIP SINOPTIC
CODI EQUIP SN00
CODI TAULA TSN00
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG GENERAL
SISTEMA CBT_SISTEMA GENERAL
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA GENERAL
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT GENERAL
PROCES CBT_PROCES GENERAL
SUBPROCES CBT_SUBPROCES GENERAL
TAULA CBT_TAULA GENERAL
ACTIU CBT_ACTIU GENERAL
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA GENERAL
FABRICANT CBT_FABRICANT GENERAL
MODEL CBT_MODEL GENERAL
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE GENERAL
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO GENERAL
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS GENERAL
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO GENERAL

CODI GUBIMCLASS 90.50.30.90
EQUIP PANELL OPERADOR
CODI EQUIP PO00
CODI TAULA TPO00
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG GENERAL
SISTEMA CBT_SISTEMA GENERAL
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA GENERAL
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT GENERAL
PROCES CBT_PROCES GENERAL
SUBPROCES CBT_SUBPROCES GENERAL
TAULA CBT_TAULA GENERAL
ACTIU CBT_ACTIU GENERAL
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA GENERAL
FABRICANT CBT_FABRICANT GENERAL
MODEL CBT_MODEL GENERAL
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE GENERAL
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO GENERAL
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS GENERAL
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO GENERAL

CODI GUBIMCLASS 90.50.40.10
EQUIP ORDINADOR PERSONAL PORTATIL
CODI EQUIP OPP0
CODI TAULA TOPP0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG GENERAL
SISTEMA CBT_SISTEMA GENERAL
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA GENERAL
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT GENERAL
PROCES CBT_PROCES GENERAL
SUBPROCES CBT_SUBPROCES GENERAL
TAULA CBT_TAULA GENERAL
ACTIU CBT_ACTIU GENERAL
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA GENERAL
FABRICANT CBT_FABRICANT GENERAL
MODEL CBT_MODEL GENERAL
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE GENERAL
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO GENERAL
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS GENERAL
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO GENERAL



CODI GUBIMCLASS 90.50.40.10
EQUIP ORDINADOR PERSONAL SOBRETAULA
CODI EQUIP OPS0
CODI TAULA TOPS0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG GENERAL
SISTEMA CBT_SISTEMA GENERAL
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA GENERAL
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT GENERAL
PROCES CBT_PROCES GENERAL
SUBPROCES CBT_SUBPROCES GENERAL
TAULA CBT_TAULA GENERAL
ACTIU CBT_ACTIU GENERAL
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA GENERAL
FABRICANT CBT_FABRICANT GENERAL
MODEL CBT_MODEL GENERAL
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE GENERAL
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO GENERAL
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS GENERAL
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO GENERAL

CODI GUBIMCLASS 90.50.40.10
EQUIP ORDINADOR PERSONAL TAULETA
CODI EQUIP OPT0
CODI TAULA TOPT0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG GENERAL
SISTEMA CBT_SISTEMA GENERAL
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA GENERAL
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT GENERAL
PROCES CBT_PROCES GENERAL
SUBPROCES CBT_SUBPROCES GENERAL
TAULA CBT_TAULA GENERAL
ACTIU CBT_ACTIU GENERAL
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA GENERAL
FABRICANT CBT_FABRICANT GENERAL
MODEL CBT_MODEL GENERAL
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE GENERAL
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO GENERAL
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS GENERAL
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO GENERAL

CODI GUBIMCLASS 90.50.40.20
EQUIP MONITOR THIN CLIENT
CODI EQUIP MNTC
CODI TAULA TMNTC
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG GENERAL
SISTEMA CBT_SISTEMA GENERAL
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA GENERAL
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT GENERAL
PROCES CBT_PROCES GENERAL
SUBPROCES CBT_SUBPROCES GENERAL
TAULA CBT_TAULA GENERAL
ACTIU CBT_ACTIU GENERAL
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA GENERAL
FABRICANT CBT_FABRICANT GENERAL
MODEL CBT_MODEL GENERAL
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE GENERAL
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO GENERAL
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS GENERAL
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO GENERAL

CODI GUBIMCLASS 90.50.40.20
EQUIP MONITOR ESTACIO TREBALL (DOCK)
CODI EQUIP MNET
CODI TAULA TMNET
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG GENERAL
SISTEMA CBT_SISTEMA GENERAL
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA GENERAL
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT GENERAL
PROCES CBT_PROCES GENERAL
SUBPROCES CBT_SUBPROCES GENERAL
TAULA CBT_TAULA GENERAL



ACTIU CBT_ACTIU GENERAL
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA GENERAL
FABRICANT CBT_FABRICANT GENERAL
MODEL CBT_MODEL GENERAL
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE GENERAL
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO GENERAL
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS GENERAL
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO GENERAL

CODI GUBIMCLASS 90.60.10.10
EQUIP POU GRUIXUTS
CODI EQUIP OCPG
CODI TAULA TOCPG
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG FASE MANTENIMENT
SISTEMA CBT_SISTEMA FASE MANTENIMENT
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA FASE MANTENIMENT
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT FASE MANTENIMENT
PROCES CBT_PROCES FASE MANTENIMENT
SUBPROCES CBT_SUBPROCES FASE MANTENIMENT
ACTIU CBT_ACTIU FASE MANTENIMENT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA FASE MANTENIMENT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO FASE MANTENIMENT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS FASE MANTENIMENT
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO FASE MANTENIMENT

CODI GUBIMCLASS 90.60.10.20
EQUIP CAMBRA BOMBAMENT
CODI EQUIP OCCB
CODI TAULA TOCCB
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG FASE MANTENIMENT
SISTEMA CBT_SISTEMA FASE MANTENIMENT
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA FASE MANTENIMENT
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT FASE MANTENIMENT
PROCES CBT_PROCES FASE MANTENIMENT
SUBPROCES CBT_SUBPROCES FASE MANTENIMENT
ACTIU CBT_ACTIU FASE MANTENIMENT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA FASE MANTENIMENT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO FASE MANTENIMENT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS FASE MANTENIMENT
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO FASE MANTENIMENT

CODI GUBIMCLASS 90.60.10.30
EQUIP CANALS DESBAST
CODI EQUIP OCCD
CODI TAULA TOCCD
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG FASE MANTENIMENT
SISTEMA CBT_SISTEMA FASE MANTENIMENT
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA FASE MANTENIMENT
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT FASE MANTENIMENT
PROCES CBT_PROCES FASE MANTENIMENT
SUBPROCES CBT_SUBPROCES FASE MANTENIMENT
ACTIU CBT_ACTIU FASE MANTENIMENT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA FASE MANTENIMENT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO FASE MANTENIMENT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS FASE MANTENIMENT
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO FASE MANTENIMENT

CODI GUBIMCLASS 90.60.10.40
EQUIP DESSORRADOR-DESGREIXADOR
CODI EQUIP OCDD
CODI TAULA TOCDD
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG FASE MANTENIMENT
SISTEMA CBT_SISTEMA FASE MANTENIMENT
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA FASE MANTENIMENT
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT FASE MANTENIMENT
PROCES CBT_PROCES FASE MANTENIMENT
SUBPROCES CBT_SUBPROCES FASE MANTENIMENT
ACTIU CBT_ACTIU FASE MANTENIMENT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA FASE MANTENIMENT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO FASE MANTENIMENT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS FASE MANTENIMENT



ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO FASE MANTENIMENT

CODI GUBIMCLASS 90.60.10.50
EQUIP DIPOSIT HOMOGENEÏTZACIO
CODI EQUIP OCDH
CODI TAULA TOCDH
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG FASE MANTENIMENT
SISTEMA CBT_SISTEMA FASE MANTENIMENT
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA FASE MANTENIMENT
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT FASE MANTENIMENT
PROCES CBT_PROCES FASE MANTENIMENT
SUBPROCES CBT_SUBPROCES FASE MANTENIMENT
ACTIU CBT_ACTIU FASE MANTENIMENT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA FASE MANTENIMENT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO FASE MANTENIMENT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS FASE MANTENIMENT
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO FASE MANTENIMENT

CODI GUBIMCLASS 90.60.10.60
EQUIP DIPOSIT MESCLA I FLOCULACIO
CODI EQUIP OCDM
CODI TAULA TOCDM
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG FASE MANTENIMENT
SISTEMA CBT_SISTEMA FASE MANTENIMENT
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA FASE MANTENIMENT
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT FASE MANTENIMENT
PROCES CBT_PROCES FASE MANTENIMENT
SUBPROCES CBT_SUBPROCES FASE MANTENIMENT
ACTIU CBT_ACTIU FASE MANTENIMENT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA FASE MANTENIMENT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO FASE MANTENIMENT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS FASE MANTENIMENT
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO FASE MANTENIMENT

CODI GUBIMCLASS 90.60.10.70
EQUIP DECANTADOR
CODI EQUIP OCDC
CODI TAULA TOCDC
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG FASE MANTENIMENT
SISTEMA CBT_SISTEMA FASE MANTENIMENT
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA FASE MANTENIMENT
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT FASE MANTENIMENT
PROCES CBT_PROCES FASE MANTENIMENT
SUBPROCES CBT_SUBPROCES FASE MANTENIMENT
ACTIU CBT_ACTIU FASE MANTENIMENT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA FASE MANTENIMENT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO FASE MANTENIMENT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS FASE MANTENIMENT
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO FASE MANTENIMENT

CODI GUBIMCLASS 90.60.10.80
EQUIP REACTOR BIOLOGIC
CODI EQUIP OCRB
CODI TAULA TOCRB
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG FASE MANTENIMENT
SISTEMA CBT_SISTEMA FASE MANTENIMENT
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA FASE MANTENIMENT
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT FASE MANTENIMENT
PROCES CBT_PROCES FASE MANTENIMENT
SUBPROCES CBT_SUBPROCES FASE MANTENIMENT
ACTIU CBT_ACTIU FASE MANTENIMENT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA FASE MANTENIMENT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO FASE MANTENIMENT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS FASE MANTENIMENT
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO FASE MANTENIMENT

CODI GUBIMCLASS 90.60.10.90
EQUIP CAMBRA SORTIDA
CODI EQUIP OCST



CODI TAULA TOCST
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG FASE MANTENIMENT
SISTEMA CBT_SISTEMA FASE MANTENIMENT
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA FASE MANTENIMENT
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT FASE MANTENIMENT
PROCES CBT_PROCES FASE MANTENIMENT
SUBPROCES CBT_SUBPROCES FASE MANTENIMENT
ACTIU CBT_ACTIU FASE MANTENIMENT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA FASE MANTENIMENT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO FASE MANTENIMENT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS FASE MANTENIMENT
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO FASE MANTENIMENT

CODI GUBIMCLASS 90.60.10.100
EQUIP ESPESSIDOR
CODI EQUIP OCEP
CODI TAULA TOCEP
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG FASE MANTENIMENT
SISTEMA CBT_SISTEMA FASE MANTENIMENT
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA FASE MANTENIMENT
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT FASE MANTENIMENT
PROCES CBT_PROCES FASE MANTENIMENT
SUBPROCES CBT_SUBPROCES FASE MANTENIMENT
ACTIU CBT_ACTIU FASE MANTENIMENT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA FASE MANTENIMENT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO FASE MANTENIMENT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS FASE MANTENIMENT
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO FASE MANTENIMENT

CODI GUBIMCLASS 90.60.10.110
EQUIP DIGESTOR AEROBIC
CODI EQUIP OCDA
CODI TAULA TOCDA
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG FASE MANTENIMENT
SISTEMA CBT_SISTEMA FASE MANTENIMENT
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA FASE MANTENIMENT
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT FASE MANTENIMENT
PROCES CBT_PROCES FASE MANTENIMENT
SUBPROCES CBT_SUBPROCES FASE MANTENIMENT
ACTIU CBT_ACTIU FASE MANTENIMENT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA FASE MANTENIMENT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO FASE MANTENIMENT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS FASE MANTENIMENT
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO FASE MANTENIMENT

CODI GUBIMCLASS 90.60.10.110
EQUIP DIGESTOR ANAEROBIC
CODI EQUIP OCDN
CODI TAULA TOCDN
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG FASE MANTENIMENT
SISTEMA CBT_SISTEMA FASE MANTENIMENT
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA FASE MANTENIMENT
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT FASE MANTENIMENT
PROCES CBT_PROCES FASE MANTENIMENT
SUBPROCES CBT_SUBPROCES FASE MANTENIMENT
ACTIU CBT_ACTIU FASE MANTENIMENT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA FASE MANTENIMENT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO FASE MANTENIMENT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS FASE MANTENIMENT
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO FASE MANTENIMENT

CODI GUBIMCLASS 90.60.10.120
EQUIP DIPOSIT FANG
CODI EQUIP OCDF
CODI TAULA TOCDF
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG FASE MANTENIMENT
SISTEMA CBT_SISTEMA FASE MANTENIMENT
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA FASE MANTENIMENT
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT FASE MANTENIMENT
PROCES CBT_PROCES FASE MANTENIMENT



SUBPROCES CBT_SUBPROCES FASE MANTENIMENT
ACTIU CBT_ACTIU FASE MANTENIMENT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA FASE MANTENIMENT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO FASE MANTENIMENT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS FASE MANTENIMENT
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO FASE MANTENIMENT

CODI GUBIMCLASS 90.60.20.10
EQUIP CLASSIFICADOR SORRES
CODI EQUIP OCCS
CODI TAULA TOCCS
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG FASE MANTENIMENT
SISTEMA CBT_SISTEMA FASE MANTENIMENT
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA FASE MANTENIMENT
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT FASE MANTENIMENT
PROCES CBT_PROCES FASE MANTENIMENT
SUBPROCES CBT_SUBPROCES FASE MANTENIMENT
ACTIU CBT_ACTIU FASE MANTENIMENT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA FASE MANTENIMENT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO FASE MANTENIMENT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS FASE MANTENIMENT
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO FASE MANTENIMENT

CODI GUBIMCLASS 90.60.20.20
EQUIP CLASSIFICADOR GREIXOS
CODI EQUIP OCCG
CODI TAULA TOCCG
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG FASE MANTENIMENT
SISTEMA CBT_SISTEMA FASE MANTENIMENT
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA FASE MANTENIMENT
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT FASE MANTENIMENT
PROCES CBT_PROCES FASE MANTENIMENT
SUBPROCES CBT_SUBPROCES FASE MANTENIMENT
ACTIU CBT_ACTIU FASE MANTENIMENT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA FASE MANTENIMENT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO FASE MANTENIMENT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS FASE MANTENIMENT
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO FASE MANTENIMENT

CODI GUBIMCLASS 90.60.20.30
EQUIP ARQUETA REPARTIMENT
CODI EQUIP OCAR
CODI TAULA TOCAR
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG FASE MANTENIMENT
SISTEMA CBT_SISTEMA FASE MANTENIMENT
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA FASE MANTENIMENT
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT FASE MANTENIMENT
PROCES CBT_PROCES FASE MANTENIMENT
SUBPROCES CBT_SUBPROCES FASE MANTENIMENT
ACTIU CBT_ACTIU FASE MANTENIMENT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA FASE MANTENIMENT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO FASE MANTENIMENT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS FASE MANTENIMENT
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO FASE MANTENIMENT

CODI GUBIMCLASS 90.60.20.40
EQUIP CUBETA SEGURETAT
CODI EQUIP OCCT
CODI TAULA TOCCT
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG FASE MANTENIMENT
SISTEMA CBT_SISTEMA FASE MANTENIMENT
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA FASE MANTENIMENT
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT FASE MANTENIMENT
PROCES CBT_PROCES FASE MANTENIMENT
SUBPROCES CBT_SUBPROCES FASE MANTENIMENT
ACTIU CBT_ACTIU FASE MANTENIMENT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA FASE MANTENIMENT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO FASE MANTENIMENT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS FASE MANTENIMENT
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO FASE MANTENIMENT



CODI GUBIMCLASS 90.60.20.50
EQUIP ARQUETES I POUS
CODI EQUIP OCAP
CODI TAULA TOCAP
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG FASE MANTENIMENT
SISTEMA CBT_SISTEMA FASE MANTENIMENT
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA FASE MANTENIMENT
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT FASE MANTENIMENT
PROCES CBT_PROCES FASE MANTENIMENT
SUBPROCES CBT_SUBPROCES FASE MANTENIMENT
ACTIU CBT_ACTIU FASE MANTENIMENT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA FASE MANTENIMENT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO FASE MANTENIMENT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS FASE MANTENIMENT
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO FASE MANTENIMENT



CODI TAULA ASSOCIADA 0
NOM TAULA ASSOCIADA Sin asignar
DESCRIPCIÓ ID

CODI TAULA ASSOCIADA HORES
NOM TAULA ASSOCIADA HORES FUNCIONAMENT
DESCRIPCIÓ ID
Sin Asignar 0

CODI TAULA ASSOCIADA MATERIALS
NOM TAULA ASSOCIADA MATERIALS
DESCRIPCIÓ ID
sin asignar 0
Adiprene Shore 90 ADIPRENE
Acer Inoxidable 304 AISI 304
Acer Inoxidable 304L AISI 304L
Acer Inoxidable 316 AISI 316
Acer Inoxidable AISI 316L AISI 316L
Acer al carboni F115 F115
Acer F1515 F1515
Informació no disponible IND
Polietilé alta densidad 1000 HD PE-1000 HD
Polietilé ultra alto pes moleculat 1000 UHMW PE-1000 UH
Polipropilé PP PP
Poliester reforçat amb fibra de vidre PRFV PRFV
Politetrafluoroetilé Teflón PTFE
Ploriclorur de vinil PVC PVC
Acer al carboni ST-52 ST-52

CODI TAULA ASSOCIADA OPC
NOM TAULA ASSOCIADA Taula de tipus OPC
DESCRIPCIÓ ID
Sense asignar 0
KEPServerEX OPC KEPEX
Rockwell Automation Linx LINX
Matrikon OPC MTK
No aplica / No en té NA

CODI TAULA ASSOCIADA RDP
NOM TAULA ASSOCIADA Taula de tipus accessos remots
DESCRIPCIÓ ID
Sense asignar 0
AnyDesk AD
No aplica / No te opció NA
Escriptori remot RDP/TS RDP
Connexió SSH SSH
TeamViewer TV
VNC VNC
Accés via web WWW

CODI TAULA ASSOCIADA TCM
NOM TAULA ASSOCIADA TAULA CATEGORIA MANTENIMENT
DESCRIPCIÓ ID
Sin Asignar 0
E.P.Q. A1
BAIXA TENSIO A2
ALTA TENSIO A3
EQUIPS A PRESSIO A4
GASOS COMBUSTIBLES A5
A.T.E.X. A6



RD 1215 A7

CODI TAULA ASSOCIADA TCOMPORT
NOM TAULA ASSOCIADA Tipus de comporta
DESCRIPCIÓ ID
Canal CC
Mural CM

CODI TAULA ASSOCIADA TELEC
NOM TAULA ASSOCIADA TAULA COMPONENTS ELECTRONICS
DESCRIPCIÓ ID
Sin Asignar 0

CODI TAULA ASSOCIADA TF
NOM TAULA ASSOCIADA Taula fabricants
DESCRIPCIÓ ID
Sin Asignar 0
ABB, S.A. 1
ABEL 2
ABS BOMBAS 3
ACMA (INDUSTRIAS AMAT, S.A.) 4
ACSA-COUTEX 5
ACTARIS CONTADORES S.A 6
R&0 DEPOLLUTION 7
AERZEN IBERICA, S.A. 8
AGUT 9
AIRE INDUSTRIAL, S.A.(COMPRESORES ABC) 10
ALFA LAVAL, S.A. 11
ALFAVEG 12
ALLEN BRADLEY 13
ALLWEILER ESPAÑA,S.A. 14
ANDRITZ 15
APLICACIONES HIDRAULICAS,S.A. 16
AQUA-GUARD 17
AYMESA 18
BAKER INTERNACIONAL(WEMCO-EIMCO) 19
BASCULAS-MICROGRAM(TECNIPES"89,S.L) 20
BELGICAST 21
BELLIN 22
BIWATER 23
BOMBAS OMEGA 24
BOMBAS ZEDA 25
CADENAS-MCG 26
CAPRARI 27
CASALS CARDONA (BOMBES TECNIUM) 28
CENTRALAIR 29
CESE 30
CIDA HIDROQUIMICA 31
CILLIT DAT 32
CINTASA 33
COM.MONTEROLS,S.A.(ALBOSA-BOMBES) 34
COMBEL IBERICA, S.L. 35
COMPAIR 36
CONSTRUCCIONES MEC.DOMENECH 37
CONTROL TECHNIQUES IBERICA,S.A. 38
CONTRONIC 39
COPROYEC 40
COTRANSA 41
CPC 42
CRAWFORD DOOR,S.A. 43
CREDEBLUG,S.L. 44
CRYOTEC,S.A(DURO FELGUERA) 45
CYL 46
DAGA 47
DANFOSS D.S 48



DEGREMONT 49
DOSAPRO MILTON ROY 50
DRAEGUER 51
DRESSER VALVE DIVISION"MASONEILAN" 52
DUNPHY COMBUSTION,S.A. 53
EBARA-EMICA 54
ECOSERVICIO 55
EGGER BOMBAS TURO IBERICA S.L 56
ELECTRA MOLINS,S.A. 57
ELFI ESPAÑA,S.A. 58
EMATION WIZCON SOFT ESPAÑA 59
EMICA BOMBAS 60
EMOTRON 61
EMU 62
ENDRESS+HAUSER 63
ENTRELEC,S.A. 64
EQUIPDRAULIC 65
ESTROAGUA 66
FARELL 67
FILATRAMAS,S.A. 68
FILSA 69
FISHER-ROSEMOUNT,S.A 70
FLUKE IBERICA 71
FLYGT IT 72
FUJI ELECTRIC 73
GALMEN S.L. 74
GE POWER CONTROLS 75
GENERAL ELECTRIC 76
GEORGE FISCHER 77
G.H.CATALUNYA,S.L. 78
GROTH 79
GROUPE SCHNEIDER 80
GRUNDFOS 81
GUASCOR 82
HERON INGENIEROS, S.L. 83
HIDRAMAT 84
HIDRO-DENA S.L. 85
HIDROSTAL(ATLAS COMERCIAL IND) 86
H.T.F. 87
HYDREUTES,S.A. 88
HYDROVANE 89
ICT FILTRACION,S.L. 90
INDAR BOMBAS,S.A.(NOPOL) 91
INTERCAL 92
ISCO"CEPICMA" 93
ITOWA 94
ITUR 95
KARCHER "SUNEL,S.A." 96
KROHNE 97
LACEC,S.A. 98
LANA SARRATE,S.A. 99
LANDIA 100
LENZE TRANSMISION 101
LEROY SOMER 102
LG 103
LJM 104
LUMELCO 105
MANTENIMIENTO MONTMELO,S.L. 106
MAQUINAS PNEUMATICAS ROTATIVAS,S.A. 107
MATELCO,S.A. 109
MEDIFANG S.C.P 110
METCO 111
METROCOMPOST 112
MIBSA 113
MOELLER 114
MONTAJES INDUSTRIALES PRAMAR,S.L. 115
MOTORRENS,S.L."ROSTOR" 116
NCR ESPAÑA, S.A. 117



NEMO PUMPEN 118
NEURTEK MEDIO AMBIENTE"GRUPO LANGE" 119
NUTECO-COMES 120
OERTLI 121
OMRON ELECTRONIC S.A. 122
OMS IBERICA, S.A. 123
PANAMETRICS INSTRUMENTACION,S.L. 124
PEDRO GIL,S.A. 125
PHOENIX CONTACT,S.A. 126
PIERALISI ESPAÑA,S.L. 127
PLASTOQUIMICA 128
PROMINENT GUGAL,S.A. 129
PROTESA 130
PUJOL MUNTALA,S.A. 131
QUILTON,S.A. 132
REDUCTORS I.T.V. 133
REGABER 134
ROCKWELL-ALLEN BRADLEY 135
ROIVE CATALUNYA"TEKENER,S.A." 136
SABEQ 137
SARLIN 138
SATTLER/PROSEC 139
SCHLUMBERGER INDUSTRIES,S.A 140
SEDICAL 141
SEEPEX 142
SEW EURODRIVE 143
SIEMENS 144
SINFIMASA 146
SINOPTICOS M.FLORIA 147
SODECA 148
SOLER&PALAU (S&P) 149
STERLING HALBERG 151
TECNICA DE FLUIDOS,S.L. 152
TECNOIL 153
TEFSA 154
TELEMECANIQUE 155
TFB 156
TOSHIBA 157
TSURUMI 158
ULTRADRIVE 159
URALITA 160
VAMEIN 161
VDF,S.L. 162
VEGA 163
VICINAY 164
VOR AMBIENT,S.L. 165
VULCANO-SADECA,S.A. 166
WEDECO 167
WEIDMULLER,S.A. 168
WESTFALIA SEPARATOR IBERICA 169
WORTHIGTON INTERNATIONAL COMPRESORES 170
ZELLWEGER ANALYTICS 171
ZULLIG 172
AUMA 173
BONFIGLIOLI 174
BLUG CREDEBLUG S.L. 175
CENTORK 176
SEW USOCOME 177
MARELLIMOTORI 178
DRM 179
VAM 180
BOCKWOLDT 181
AEG 182
TECNOTRANS 183
VAR-SPF 184
BROWN 185
ADDA ATRIEBSTECHNICK 186
SINCRON 187



SERTEC 189
LAFERT 190
NORD 191
SCORCH 192
WOERNER 193
LASTER 194
PENTAX 195
MEIDINGER 196
LOHER 197
S.E.I.M.E.C 198
F.I.R 199
UJAQUE 200
SRFA 201
ANDIA 202
VIMEC 203
MEB 204
COMTABE 205
CEM 206
HIDRAULICA ALSINA 207
AIRTECO 208
SIEGER 209
PURAFIL 210
ZEPOL 211
QUIMIPOL 212
CALPEDA 213
EMG 214
TIMSA 215
FELM 216
HIDRO-MEC 217
VARMEC 218
PLAMECAL 219
INBEAT 221
HP WASTE WATER MANAGEMENT AB 222
EBM 223
MONO PUMPS 224
TUSA 225
IBAIONDO 226
PRINZE 227
POLTANK 228
BALKANCARPODEM 229
ZTE 230
ORBINOX 231
FIBERPOL 232
ELSAG BAILEY 233
IPROSA 234
EFACEC 235
PRISMA 236
LAUSA 237
URBAR 238
MOTOVARIO 239
LICAR-TURO 241
HIDROVANE 242
SABRE 243
FLENDER HIMEL 244
HIDROPRES 245
ZSE PRAHA MEZ MOHELINICE 246
GERMAN HAYECK 247
F&P 248
ALCONZA 249
PASSAVANT 250
LOWARA 251
PANASONIC 252
MERLIN GERIN 253
JOHNSON 254
FISCHER&PORTE 255
AMRI 256
UNILOC 257
HITACHI 258



MARVI 259
MABIS 260
EAGLE EYE 261
PIMEG-4. S.A 262
ELMOT 263
BORMET 264
INGERSOLL RAND 265
ICME 266
TROJAN SYSTEM 267
PAN WORLD MAGNET PUMP 268
VEM 269
APLISTER 270
DAICON S.L. 271
CHLORIDE 272
SINOPTICOS MARTI 273
CONDENSADORES INDUSTRIALES S.L 274
SYTEC S.L. 275
HIDROTECAR 276
KSB 277
FILTRAMASSA 278
JASO 279
CMC 280
SODIMATE 281
EPEL 282
FAST 283
SPIROPRESS 284
ASEA 285
SANDSEP 286
SOLIGUARD 287
JIV 288
ROTHENBERGER 289
VACON 290
LANDIS&GYR 291
VEMAT 292
TEM 293
ROSSI MOTORIDUTTORI 294
MILLTRONICS 295
SOLCON 296
L.B. TRANSMISIONI 297
R.SCHALI 298
BROCHIER-METSA 299
F.LLI FERRARI 300
EUROMOTORI 301
MPR 302
BERNARD 303
ATAV 304
SIATA 305
PINTUC 306
ASTRAMATIC 307
INPRO 308
TECFLUID 309
LEMATEC 310
UNIAIR 311
ELD 312
LIFASA 313
ERSCE.S.A. 314
ROCA 315
BIRD HUMBOLDT 316
DEMAG 317
SPAGGIARI TRANSMISSIONI 318
BOMBAS ELIAS 319
CYDESA 320
MICROSISTEMES 321
UPS 322
CARRIER 323
GUINARD 324
T.M.B 325
FEVI 326



LAMBERT MOTEURS 327
PUSKA 328
SIERRA 329
KURZ 330
ESPI&HILJOS S.L. 331
HASEN 332
MEVA 333
SEWDRIVE AB 334
C.I.M.A 335
MTE 336
DAVI 337
ZURIOR 338
IDEAL 339
QUALITY EQUIPMENT Co. 340
TRANSTECNO 341
ERIE CONTROLS 342
ANTRIEBSTECHNIK 343
CRISON 344
IPROBALL 345
HIMEL 346
FRIULAIR 347
CIRCUTOR 348
SAMSON 349
ASOIN S.L 350
V.A.R.E.A.C 351
HYDINT 352
SALICRU 353
ALKARGO 354
CEVELSA 355
CAYBOX 356
INCOESA 357
GENERAL 358
POWER ELECTRONIC 359
HAIER 360
ZENIT 361
MITSUBISHI 362
FUJITSU 363
HITECSA 364
SAMSUNG 365
ROCA-SANYO 366
INTERCLISA B.C 367
HIYASU 368
TORSPEC 369
TASC UNIT 370
METSO MINERALS 377
FLIR 378
HEF HERFORDER ELECTROMOTOREN-WERKE 379
WAGEN 380
WEG 381
BGR 382
ROTOR 383
BOCKWOLDT 384
DIETZ 385
STOBER 386
EIMCO 387
ABC 388
HACH 389
ATLAS COPCO 390
SULZER 391
ESPA 392
WANGEN PUMPEN 393
NUAIR COMPRESSORS 394
US ROBOTICS 395
MICROCOM 396
HUAWEI 397
CINTERION 398
GRUAS THOMAS 399
DAIKIN 400



FINI 401
WESTERMO 402
HUBER 403
NTC NUEVAS TECNOLOGIAS 404
CIDEPA 405
CAT - Catphone 406
SysCom 407
Hewlett-Packard Enterprise (HPE) 408
Hewlett-Packard Inc. 409
AIR COM Srl 410
Informació no disponible 411
CSC S.R.L. 412
TECHTOP 413
SEKO 414
DMT 415
OBL 416
COUTEX 417
BAUER 418
NETWATER 419
CAIPLA S.L. 420
COMES 421
TRAMEC 422
TERCESA 423
XYLEM 424
EUROVENTILATORI IBERICA S.L. 425
BER·MAR 426
BOMBAS BOYSER 427
FLOTTWEG 428
DOSING & MIXING TECHONOLOGY DMT
ITC Dosing Pumps ITC
MSP Environment Systems & Projects, S.L. MSP

CODI TAULA ASSOCIADA TFL
NOM TAULA ASSOCIADA TIPUS_FLUID
DESCRIPCIÓ ID
Aigües residuals AR
Fang F

CODI TAULA ASSOCIADA TOT
NOM TAULA ASSOCIADA TAULA OPERADORA TELEFONIA
DESCRIPCIÓ ID
MOVISTAR MOVISTAR
TICAE TICAE
VODAFONE VODAFONE

CODI TAULA ASSOCIADA TP
NOM TAULA ASSOCIADA TAULA PERMANÈNCIA
DESCRIPCIÓ ID
SI 1
NO 2

CODI TAULA ASSOCIADA TPC
NOM TAULA ASSOCIADA PROTOCOLS_COMUNICACIO
DESCRIPCIÓ ID
Ethernet ETHERNET
Ethernet IP (Industrial Protocol) ETHIP
Modbus MODBUS
Profibus PROFIBUS
Ethernet TCP/IP TCPIP

CODI TAULA ASSOCIADA TPM
NOM TAULA ASSOCIADA TAULA PERIOCIDITAT MANTENIMENT
DESCRIPCIÓ ID



Sin Asignar 0
10 10A
12 12A

1 1A
2 2A
3 3A

3(A); 6(B); 12(12) 3B
3(A); 6(B) 3C
3(A) 3D
4(A); 8(B) 4A

4 4B
5 5A
6 6A

6(B); 12(C) 6B
8 8A

CODI TAULA ASSOCIADA TSA
NOM TAULA ASSOCIADA SORTIDA_ANALOGICA
DESCRIPCIÓ ID
No N
Sí Y

CODI TAULA ASSOCIADA TSC
NOM TAULA ASSOCIADA TAULA SISTEMA CONTROL
DESCRIPCIÓ ID
ABC ABC
COVIREL COVIREL
COVISTAR COVISTAR
PLC PLC
PLC SIEMENS PS
Informació no disponible SA
STARDEC STARDEC
V.F. VF

CODI TAULA ASSOCIADA TSCD
NOM TAULA ASSOCIADA Taula models Scada
DESCRIPCIÓ ID
Scada Citect CITECT
Scada Ignition IGN
Scada Indusoft web studio IND
Scada INTOUCH INT
Rockwell Automation / FactoryTalk RA
Scada WinCC WINCC

CODI TAULA ASSOCIADA TSENTIT
NOM TAULA ASSOCIADA SENTIT DE GIR
DESCRIPCIÓ ID
Sin Asignar 0
ESQUERRA L
DRETA R

CODI TAULA ASSOCIADA TSENTITR
NOM TAULA ASSOCIADA Sentit de rosca
DESCRIPCIÓ ID
Esquerra L
Dreta R

CODI TAULA ASSOCIADA TSO
NOM TAULA ASSOCIADA Taula de Sistemes Operatius
DESCRIPCIÓ ID
Android 10 (API 29) ANDROID10
Android 11 (API 30) ANDROID11



Android 12 (API 31) ANDROID12
Android 5.0 Lollipop (API 21) ANDROID5
Android 6.0 Marshmallow (API 23) ANDROID6
Android 7.0 Nougat (API 24) ANDROID7
Android 8.0 Oreo (API 26) ANDROID8
Android 9 Pie (API 28) ANDROID9
GNU/Linux CentOS CENTOS
GNU/Linux Debian DEBIAN
GNU/Linux Ubuntu UBUNTU
Microsoft Windows Vista VISTA
Microsoft Windows 10 WIN10
Microsoft Windows 11 WIN11
Microsoft Windows Server 2003 WIN2003
Microsoft Windows Server 2003 R2 WIN2003R2
Microsoft Windows Server 2008 WIN2008
Microsoft Windows Server 2008 R2 WIN2008R2
Microsoft Windows Server 2012 WIN2012
Microsoft Windows Server 2012 R2 WIN2012R2
Microsoft Windows Server 2016 WIN2016
Microsoft Windows Server 2019 WIN2019
Microsoft Windows Server 2000 WIN2K
Microsoft Windows 7 WIN7
Microsoft Windows 8 WIN8
Microsoft Windows 8.1 WIN8.1
Microsoft Windows XP XP

CODI TAULA ASSOCIADA TSR
NOM TAULA ASSOCIADA TAULA SISTEMA REGULACIÓ
DESCRIPCIÓ ID
V.F. EXTERN EXTERN
4-20 mA INTEGRAT INTEGRAT

CODI TAULA ASSOCIADA TSS
NOM TAULA ASSOCIADA TIPUS_SENSOR
DESCRIPCIÓ ID

CODI TAULA ASSOCIADA TTA
NOM TAULA ASSOCIADA TIPUS_ACTUADOR
DESCRIPCIÓ ID
Sin Asignar 0
ELECTRIC ELE
MANUAL MAN
PNEUMATIC PNEU

CODI TAULA ASSOCIADA TTAC
NOM TAULA ASSOCIADA Tipus accionament
DESCRIPCIÓ ID
Sin Asignar 0
Elèctric ELE
Manual MAN
Pneumàtic PNE

CODI TAULA ASSOCIADA TTB
NOM TAULA ASSOCIADA TAULA TIPUS HIDRULICA BOMBA
DESCRIPCIÓ ID
Sin Asignar 0
BOMBA CENTRIFUGA CP
BOMBA DOSSIFICADORA DE MEMBRANA DPM
BOMBA DOSSIFICADORA DE PISTÓ DPP
BOMBA DE PISTÓ PP
BOMBA DE CARGOL TP
BOMBA DE BUIT VCP
BOMBA VERTICAL VP



CODI TAULA ASSOCIADA TTI
NOM TAULA ASSOCIADA TAULA TIPUS IMPULSOR
DESCRIPCIÓ ID
Sin Asignar 0
Informació no disponible 1
430 FLYGT 430
452 FLYGT 452
470 FLYGT 470
BICANAL BICANAL
MONOCANAL MONOCANAL
VORTEX VORTEX

CODI TAULA ASSOCIADA TTIN
NOM TAULA ASSOCIADA TAULA TIPUS INSTRUMENTACIÓ
DESCRIPCIÓ ID
Sin Asignar 0
INMERSIO INMERSIO
INSERCIO INSERCIO
P0RTATIL PORTATIL
ULTRASONIC ULTRASONIC

CODI TAULA ASSOCIADA TTM
NOM TAULA ASSOCIADA TAULA TIPUS MOTOR
DESCRIPCIÓ ID
Sin Asignar 0
MONTATGE FRONTAL B14
MONTATGE AMB PATES B3
MONTATGE FRONTAL AMB PATES B34
MONTATGE AMB BRIDA I PATES B35
MONTATGE AMB BRIDA B5

CODI TAULA ASSOCIADA TTRCM
NOM TAULA ASSOCIADA TAULA DE TIPUS REGULACIÓ MOTOR
DESCRIPCIÓ ID
Sin Asignar 0
ARRANCADOR ESTATIC ARR.
VARIADOR DE FREQUENCIA V.F.

CODI TAULA ASSOCIADA TTS
NOM TAULA ASSOCIADA TAULA TIPUS SERVEI
DESCRIPCIÓ ID
ALARMES SMS PLC 1
ALARMES SMS SERVIDOR 2
ALARMES DE VEU SERVIDOR 3
MODEM USB ALARMES DE VEU 4
MODEM COMUNICACIÓ 5
TAULETA MANTENIMENT EDAR 6
PDA COL·LECTORS 7

CODI TAULA ASSOCIADA TTT
NOM TAULA ASSOCIADA TAULA TIPUS TARIFA
DESCRIPCIÓ ID
VEU 1
DADES 2
VEU + DADES 3

CODI TAULA ASSOCIADA TTTS
NOM TAULA ASSOCIADA TAULA TIPUS TRANSPORTADOR SOLI
DESCRIPCIÓ ID
Sin Asignar 0



CARGOL TRANSPORTADOR CARGOL
CINTA TRANSPORTADORA CINTA

CODI TAULA ASSOCIADA TTV
NOM TAULA ASSOCIADA TAULA TIPUS VALVULA
DESCRIPCIÓ ID
Sin Asignar 0
VALVULA DE  TRES VIES 3VIES
VALVULA DE COMPORTA COMPORTA
VALVULA DE MANEGUET MANEGUET
VALVULA DE PAPALLONA PAPALLONA
 VALVULA DE RETENCIO RETENCIO
SEGURETAT SEGURETAT
TAJADERA TAJADERA

CODI TAULA ASSOCIADA TVAR
NOM TAULA ASSOCIADA TAULA DE VARIABLES
DESCRIPCIÓ ID
Sin Asignar 0
AMONI I NITRATS AM/NI
CABAL CABAL
CONDUCTIVITAT CONDUCT.
NIVELL NIVELL
OXIGEN OXIGEN
PH PH
PRESIO PRESIO
REDOX REDOX
SOLIDS EN SUSPENSIO SOLIDS
TEMPERATURA TEMP.

CODI TAULA ASSOCIADA UAL
NOM TAULA ASSOCIADA UNITAT_ALIMENTACIO
DESCRIPCIÓ ID
V V

CODI TAULA ASSOCIADA UAN
NOM TAULA ASSOCIADA UNITAT_ANGLE
DESCRIPCIÓ ID
º (graus) GR

CODI TAULA ASSOCIADA UCB
NOM TAULA ASSOCIADA UNITAT_CABAL
DESCRIPCIÓ ID
l/h lh
l/min lmin
m3/h m3h
m3/s m3s

CODI TAULA ASSOCIADA UCO
NOM TAULA ASSOCIADA UNITAT_CONSUM
DESCRIPCIÓ ID
Nm3/h NM3H

CODI TAULA ASSOCIADA UCP
NOM TAULA ASSOCIADA UNITAT_CAPACITAT
DESCRIPCIÓ ID
m3 M3

CODI TAULA ASSOCIADA UD
NOM TAULA ASSOCIADA UNITAT_DENSITAT



DESCRIPCIÓ ID
Kg/cm3 KGCM3
Kg/dm3 KGDM3

CODI TAULA ASSOCIADA UF
NOM TAULA ASSOCIADA UNITAT_FREQUENCIA
DESCRIPCIÓ ID
GHz GHZ
Hz HZ
MHz MHZ

CODI TAULA ASSOCIADA UI
NOM TAULA ASSOCIADA UNITAT_INTENSITAT
DESCRIPCIÓ ID
A A
mA mA

CODI TAULA ASSOCIADA UINF
NOM TAULA ASSOCIADA UNITAT_MESURA_INFORMATICA
DESCRIPCIÓ ID
bytes 8B
bits B
GB (GigaBytes) GB
KB (KiloBytes) KB
MB (MegaBytes) MB
TB (TeraBytes) TB

CODI TAULA ASSOCIADA UL
NOM TAULA ASSOCIADA UNITAT_LONGITUD
DESCRIPCIÓ ID
cm CM
ft FT
in IN
m M
mm MM

CODI TAULA ASSOCIADA UP
NOM TAULA ASSOCIADA UNITAT_POTENCIA
DESCRIPCIÓ ID
CV CV
kW KW
Kcal/h Kcalh

CODI TAULA ASSOCIADA UPC
NOM TAULA ASSOCIADA UNITAT_POTENCIA_CAL
DESCRIPCIÓ ID
cal cal

CODI TAULA ASSOCIADA UPF
NOM TAULA ASSOCIADA UNITAT_POTENCIA_FRED
DESCRIPCIÓ ID
frig frig

CODI TAULA ASSOCIADA UPL
NOM TAULA ASSOCIADA UNITAT_PARELL
DESCRIPCIÓ ID
Nm NM

CODI TAULA ASSOCIADA UPR



NOM TAULA ASSOCIADA UNITAT_PRESSIO
DESCRIPCIÓ ID
bar bar
hPa hPa
Kg/cm2 kgcm2
mbar mbar

CODI TAULA ASSOCIADA US
NOM TAULA ASSOCIADA UNITAT_SUPERFICIE
DESCRIPCIÓ ID
m2 m2

CODI TAULA ASSOCIADA UT
NOM TAULA ASSOCIADA UNITAT_TEMPERATURA
DESCRIPCIÓ ID
º C C
º F F

CODI TAULA ASSOCIADA UTM
NOM TAULA ASSOCIADA UNITAT_TEMPS
DESCRIPCIÓ ID
h h
min min
s s

CODI TAULA ASSOCIADA UV
NOM TAULA ASSOCIADA UNITAT_VELOCITAT
DESCRIPCIÓ ID
m/min mmin
rpm rpm

CODI TAULA ASSOCIADA UVL
NOM TAULA ASSOCIADA UNITAT_VOLUM
DESCRIPCIÓ ID
l l
m3 m3

CODI TAULA ASSOCIADA UW
NOM TAULA ASSOCIADA UNITAT_PES
DESCRIPCIÓ ID
Kg kg
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00 Treballs previs i replanteig general
00.10 Elements auxiliars replanteig del model

00.10.10
Origen coordenades Sí N/A Sí N/A Sí N/A Sí N/A Site Topografia, Estructura, MEP El model ha estar georeferenciat. L'origen del projecte es colocara segons especifiqui el 

BEP
00.10.20 Elements alineacio model Sí N/A Sí N/A Sí N/A Sí N/A Reference planes Topografia, Estructura, MEP

00.10.30
Eixos Sí N/A Sí N/A Sí N/A Sí N/A Grids Topografia, Estructura, MEP L'estructura dels eixos variara segons projecte. En el cas que no es requereixi el modelat 

dels eixos quedara especificat en el BEP

00.10.40
Nivells Sí N/A Sí N/A Sí N/A Sí N/A Levels Topografia, Estructura, MEP El nivell 00 sera el nivell del mar. La distribucio dels altres nivells quedara especificada en 

el BEP
00.20 Preexistencies
00.20.10 Edificacions colindants preexistents Sí 200 Sí 100 Sí 500 Sí 500
00.20.20 Elements entorn urba preexistent Sí 200 Sí 100 Sí 500 Sí 500
00.20.30 Serveis urbans preexistents Sí 200 Sí 100 Sí 500 Sí 500
00.30 Assaigs previs
00.30.10 Assaig al terreny
00.30.10.10 Sondeig No No No No
00.30.10.20 Penetrometre No No No No
00.30.10.30 Piezometre No No No No
00.30.20 Assaig elements estructurals
00.30.20.10 Assaig sobre element formigo No No No No
00.30.20.20 Assaig sobre estructura acer No No No No
00.30.20.30 Assaig sobre estructura fabrica No No No No
10 Adequacio del terreny i sustentacio l'edifici
10.10 Actuacions per reduir i controlar les afectacions a edificis veïns, serveis i altres elements
10.10.10 Apuntalaments i estrebades
10.10.10.10 Puntals metal·lics No No No No
10.10.10.20 Ancoratges temporals No No No No
10.10.20 Altres actuacions per a controlar afectacions No No No No
10.20 Moviment terres
10.20.10 Topografia Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Topography Topografia Topografia final
10.20.20 Excavacions
10.20.20.10 Excavacio general Sí 200 Sí 300 Sí 500 No 500 Topography Topografia
10.20.20.20 Excavacio fonamentacio No No No No
10.20.30 Reblerts
10.20.30.10 Terraplenat Sí 200 Sí 300 Sí 500 No 500 Topography Topografia
10.20.30.20 Millora del  terreny No No No No
10.20.30.30 Reblert trasdos del mur No No No No
10.30 Esgotament del nivell freatic
10.30.10 Elements generals esgotament del nivell freatic
10.30.10.10 Decantador Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
10.30.10.20 Tuberia per a esgotaments Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Pipes MEP
10.30.10.30 Comptador per a esgotaments Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
10.30.20 Esgotament amb sistema bombeig
10.30.20.10 Pou bombeig Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
10.30.30 Esgotament amb sistema Wellpoint Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500
10.30.30.10 Llança succio Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
20 Sistema estructural
20.10 Fonaments i contencio terres
20.10.10 Elements superficials
20.10.10.10 Traves Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Foundations Estructura
20.10.10.20 Sabates Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Foundations Estructura
20.10.10.30 Enceps Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Foundations Estructura
20.10.10.40 Lloses fonamentacio Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Foundations Estructura
20.10.10.50 Formigo neteja Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Foundations Estructura
20.10.10.60 Pous fonamentacio Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Foundations Estructura
20.10.20 Elements profunds
20.10.20.20 Pantalles fonamentacio Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Walls Estructura
20.10.20.30 Pilons fonamentacio Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Foundations Estructura
20.10.20.40 Micropilons Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Foundations Estructura
20.10.20.50 Jet-grouting Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Foundations Estructura
20.10.30 Elements contencio
20.10.30.10 Murs contencio Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Walls Estructura
20.10.30.15 Mur gunitat Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Walls Estructura
20.10.30.20 Pantalles contencio Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Walls Estructura
20.10.30.30 Pilons contencio Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Structural framing Estructura
20.10.30.40 Murs micropilons Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Walls Estructura
20.10.30.50 Murs jet-grouting Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Walls Estructura
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20.10.30.60 Murs palplanxes Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Walls Estructura
20.10.30.70 Sistemes ancoratge i apuntalament elements contencio definitius Sí 200 Sí 300 No 500 No 500 Structural framing Estructura
20.10.40 Bases
20.10.40.10 Soleres Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Foundations Estructura
20.10.40.20 Rampes Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Ramp Estructura
20.10.40.30 Subbases Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Estructura
20.20 Estructura
20.20.10 Estructura vertical
20.20.10.10 Pilars Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Structural columns Estructura
20.20.10.20 Mensules Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Estructura
20.20.10.30 Murs estructurals Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Walls Estructura
20.20.10.40 Escales estructura Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Stair Estructura
20.20.10.50 Rampes estructura Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Ramp Estructura
20.20.10.60 Tensors verticals No No No No
20.20.20 Estructura horitzontal
20.20.20.10 Forjats Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Floors Estructura
20.20.20.20 Jasseres Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Structural framing Estructura
20.20.20.30 Encavallades Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Structural framing Estructura
20.20.20.40 Biguetes Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Structural framing Estructura
20.20.20.50 Tensors horitzontals No No No No
20.20.30 Estructura tridimensional
20.20.30.10 Volta Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Estructura
20.20.30.20 Arc Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Estructura
20.20.30.30 Cupula Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Estructura
20.20.30.40 Malla espacial Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Estructura
30 Sistemes envolvent i acabats exteriors
30.10 Envolvent vertical
30.10.10 Façanes
30.10.10.10 Façanes in situ Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Walls Estructura
30.10.10.20 Façanes prefabricades Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Walls Estructura
30.10.10.30 Sistemes especials façanes Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Walls Estructura
30.10.10.40 Acabats façanes Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Walls Estructura
30.10.10.50 Remats façanes No No No No
30.10.20 Fusteria façana
30.10.20.10 Finestres façanes Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Windows Estructura
30.10.20.20 Portes façanes Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Doors Estructura
30.10.20.30 Proteccions solars façanes Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Estructura
30.10.20.40 Proteccions seguretat façanes Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Estructura
30.20 Envolvent horizontal superior
30.20.10 Cobertes
30.20.10.10 Cobertes in-situ Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Roofs Estructura
30.20.10.20 Cobertes Pre-fabricades Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Roofs Estructura
30.20.10.30 Sistemes especials cobertes Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Roofs Estructura
30.20.10.40 Acabats cobertes Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Roofs Estructura
30.20.10.50 Remats cobertes No No No No
30.20.20 Fusteria cobertes
30.20.20.10 Finestres cobertes Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Windows Estructura
30.20.20.20 Portes cobertes Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Doors Estructura
30.20.20.30 Proteccions solars cobertes Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Estructura
30.20.20.40 Proteccions seguretat cobertes Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Estructura
30.30 Envolvent horizontal inferior
30.30.10 Compartimentacio exterior Horizontal
30.30.10.10 Falsos sostres exteriors Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Ceilings Estructura
30.30.10.20 Remats compartimentacio exterior horizontal No No No No
30.30.20 Acabats envolvent horizontal inferior
30.30.20.10 Revestiments continus envolvent inferior Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Walls Estructura
30.30.20.20 Remats envolvent inferior No No No No
30.40 Escales i rampes exteriors
30.40.10 Esglaonament exterior
30.40.10.10 Graons exteriors Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Stair Estructura
30.40.10.20 Recrescut graons exteriors Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Stair Estructura
30.40.20 Acabats esglaonament i rampes exteriors
30.40.20.10 Acabat tram exterior Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Ramp Estructura
30.40.20.20 Acabat repla exterior Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Ramp Estructura
40 Sistemes compartimentacio i acabats interiors
40.10 Compartimentacio i acabats interiors verticals 
40.10.10 Compartimentacio interior vertical
40.10.10.10 Envans Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Walls Estructura
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40.10.10.20 Mampares Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Walls Estructura
40.10.10.30 Extradossats Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Walls Estructura
40.10.10.40 Fusteria interior Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Estructura
40.10.10.50 Proteccions interiors Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Estructura
40.10.20 Acabats interiors verticals
40.10.20.10 Revestiments discontinus Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Walls Estructura
40.10.20.20 Revestiments continus Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Walls Estructura
40.10.20.30 Remats interiors No N/A No N/A No N/A No N/A
40.10.20.40 Pintures i vinils Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Walls Estructura
40.20 Compartimentacio i acabats interiors horitzontals
40.20.10 Compartimentacio interior horitzontal
40.20.10.10 Falsos sostres interiors Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Ceilings Estructura
40.20.10.20 Terres tecnics Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Floors Estructura
40.20.10.30 Recrescuts Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Floors Estructura
40.20.20 Acabats interiors horitzontals
40.20.20.10 Revestiments sostres Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Ceilings Estructura
40.20.20.20 Paviments Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Floors Estructura
40.30 Escales i rampes interiors
40.30.10 Esglaonament interior
40.30.10.10 Graons interiors Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Stair Estructura
40.30.10.20 Recrescut graons interiors Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Stair Estructura
40.30.20 Acabats esglaonament i rampes interiors
40.30.20.10 Acabat tram interior Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Ramp Estructura
40.30.20.20 Acabat repla interior Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Ramp Estructura
40.40 Elements especials acabats interiors
40.40.10 Elements senyalitzacio
40.40.10.10 Senyalitzacio sostre Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Signage Estructura
40.40.10.20 Senyalitzacio mural Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Signage Estructura
40.40.10.30 Senyalitzacio terres Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Signage Estructura
40.40.20 Altres elements especials acabats interiors Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Signage Estructura
50 Sistemes condicionaments, instal·lacions i serveis
50.10 Fontaneria

50.10 Instal.lacio aigua potable
Sí 200 Sí

300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
Conjunt de la instal·lació d'aigua potable, a tots els elements que formin part d'aquesta 
instal·lació se li assignarà el mateix TAG.

50.10.10 Equips principals fontaneria
50.10.10.10 Equips mesura i control fontaneria Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
50.10.10.20 Grups pressio fontaneria Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
50.10.10.30 Diposits, acumuladors i escalfadors Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
50.10.20 Xarxa distribucio fontaneria
50.10.20.10 Valvules i instruments mesura i control fluxe fontaneria Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Pipe accessories MEP
50.10.20.20 Dispositius fontaneria Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
50.10.20.30 Canalitzacions aigua sanitaria Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Pipes MEP
50.10.20.40 Canalitzacions aigua tractada Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Pipes MEP
50.10.20.50 Arquetes i pous fontaneria Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
50.10.20.60 Terminals fontaneria Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
50.20 Evacuacio aigües
50.20.10 Equips principals evacuacio aigües
50.20.10.10 Equips mesura i control evacuacio aigües Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
50.20.10.20 Grups pressio evacuacio aigües Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
50.20.10.30 Diposits evacuacio aigües Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
50.20.10.40 Dispositius evacuacio aigües Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
50.20.20 Xarxa recollida
50.20.20.10 Canalitzacions aigües pluvials Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Pipes MEP
50.20.20.20 Canalitzacions aigües residuals Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Pipes MEP
50.20.20.30 Canalitzacions aigües grises Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Pipes MEP
50.20.20.40 Canalitzacions per a ventilacio sanejament Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Pipes MEP
50.20.20.50 Arquetes i pous evaquacio aigües Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
50.20.20.60 Terminals drenatge Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
50.30 Instal·lacions termiques i ventilacio
50.30.10 Equips produccio instal·lacions termiques
50.30.10.10 Torres refrigeracio Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
50.30.10.20 Unitats exteriors instal·lacions termiques Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
50.30.10.30 Unitats interiors instal·lacions termiques Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
50.30.10.40 Calderes Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
50.30.10.50 Termoacumuladors Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
50.30.10.60 Geotermia Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
50.30.10.70 Captadors solars termics Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
50.30.10.80 Ventiladors Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
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50.30.10.90 Recuperadors Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
50.30.20 Equips secundaris instal·lacions termiques
50.30.20.10 Equips bombeig instal·lacions termiques Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
50.30.20.20 Silenciadors Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
50.30.20.30 Comportes Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
50.30.20.40 Reguladors Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
50.30.20.50 Condensadors Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
50.30.20.60 Valvules i instruments mesura i control fluxe climatitzacio Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Pipe accessories MEP
50.30.30 Circuits distribucio fluids fred/calor
50.30.30.10 Linies frigorifiques Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Pipes MEP
50.30.30.20 Linies hidrauliques Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Pipes MEP
50.30.40 Conductes distribucio aire
50.30.40.10 Aportacio aire primari Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Ducts MEP
50.30.40.20 Extraccio aire primari Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Ducts MEP
50.30.40.30 Impulsio aire tractat Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Ducts MEP
50.30.40.40 Retorn aire tractat Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Ducts MEP
50.30.40.50 Extraccio fums Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Ducts MEP
50.30.50 Terminals i difusors
50.30.50.10 Radiadors Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
50.30.50.20 Difusors Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Air terminals MEP
50.30.50.30 Terra radiant Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
50.30.50.40 Forjats radiants Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
50.30.50.50 Reixetes Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Air terminals MEP
50.30.60 Dispositius maniobra i control
50.30.60.10 Cablejat / BUS climatitzacio No No No No
50.30.60.20 Detectors CO2 Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Security devices MEP
50.40 Subministrament combustibles
50.40.10 Equips principals subministrament combustibles
50.40.10.10 Equips mesura, regulacio i control combustibles Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
50.40.10.20 Diposits combustible Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
50.40.10.30 Grups pressio combustible Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
50.40.20 Equips secundaris subministrament combustibles
50.40.20.10 Valvules i instruments mesura i control fluxe combustibles Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Pipe accessories MEP
50.40.20.20 Dispositius subministrament combustibles Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
50.40.30 Xarxa distribucio subministrament combustibles
50.40.30.10 Canalitzacions subministrament combustibles Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Pipes MEP
50.40.30.20 Arquetes i pous subministrament combustibles Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
50.40.40 Terminals subministrament combustibles
50.40.40.10 Aixetes subministrament combustibles Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Pipe accessories MEP
50.40.40.20 Cremadors Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
50.40.50 Dispositius maniobra i control
50.40.50.10 Cablejat / BUS per a subministrament combustibles No N/A No N/A No N/A No N/A
50.40.50.20 Detector gasos Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
50.50 Proteccio contra incendis
50.50.10 Extincio incendis
50.50.10.10 Diposits extincio incendis Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
50.50.10.20 Grups pressio extincio incendis Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
50.50.10.30 Valvules i instruments mesura i control fluxe extincio incendis Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Pipe accessories MEP
50.50.10.40 Dispositius extincio incendis Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
50.50.10.50 Canalitzacions extincio incendis Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Pipes MEP
50.50.10.60 Ruixadors Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Pipe accessories MEP
50.50.10.70 BIES Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
50.50.10.80 Extintors Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
50.50.20 Deteccio incendis
50.50.20.10 Centraletes i racks deteccio incendis
50.50.20.10 Centraleta Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Fire alarm devices MEP
50.50.20.10 Racks Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Fire alarm devices MEP
50.50.20.20 Equips especials deteccio incendis Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Fire alarm devices MEP
50.50.20.30 Canalitzacions deteccio incendis Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Pipes MEP
50.50.20.40 Caixes distribucio deteccio incendis Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Fire alarm devices MEP
50.50.30 Dispositius maniobra i control
50.50.30.10 Polsadors Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Fire alarm devices MEP
50.50.30.20 Quadres comandament per contra incendis Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Fire alarm devices MEP
50.50.30.30 Detectors incendis Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Fire alarm devices MEP
50.50.30.40 Mecanismes extincio i deteccio incendis Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Fire alarm devices MEP
50.50.30.50 Cablejat / BUS contra incendis No No No No
50.60 Instal·lacions electriques
50.60 Alta tensio No No No No
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50.60 Baixa tensio No No No No
50.60.10 Equips electrics principals
50.60.10.10 Quadres electrics Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Electrical equipment MEP
50.60.10.10 Alta tensio Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Electrical equipment MEP
50.60.10.10 Baixa tensio Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Electrical equipment MEP
50.60.10.20 Grups electrogens Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Electrical equipment MEP
50.60.10.30 Escomeses electriques Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Electrical equipment MEP
50.60.10.40 Transformadors Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Electrical equipment MEP
50.60.10.40 Alta tensio Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Electrical equipment MEP
50.60.10.40 Baixa tensio Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Electrical equipment MEP
50.60.10.50 Armaris electrics Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Electrical equipment MEP
50.60.10.60 Variadors i Arrancadors Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Electrical equipment MEP
50.60.10.60 Variadors Frequencia Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Electrical equipment MEP
50.60.10.60 Arrancadors Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Electrical equipment MEP
50.60.20 Equips electrics secundaris
50.60.20.10 Bateries i SAI Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Electrical equipment MEP
50.60.20.20 Quadres comandament electric Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Electrical equipment MEP
50.60.20.20 Centre control motors Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Electrical equipment MEP
50.60.20.30 Bateries condensadors Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Electrical equipment MEP
50.60.20.40 Embarrats i transformadors No No No No
50.60.30 Canalitzacions distribucio electriques
50.60.30.10 Safates distribucio electrica Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Cable trays MEP
50.60.30.20 Canals superficie distribucio electrica Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Cable trays MEP
50.60.30.30 Caixes distribucio electrica Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Electrical equipment MEP
50.60.30.40 Manegues i tubs distribucio electrica Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Conduits MEP
50.60.30.50 Arquetes i pous distribucio electrica Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Electrical equipment MEP
50.60.30.60 Cablejat electric No No No No
50.60.40 Dispositius maniobra i control
50.60.40.10 Mecanismes No No No No
50.60.40.20 Preses No No No No
50.60.50 Il·luminacio
50.60.50.10 Il·luminacio exterior Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Lightning fixtures MEP
50.60.50.20 Il·luminacio interior Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Lightning fixtures MEP
50.60.50.30 Il·luminacio emergencia Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Lightning fixtures MEP
50.60.60 Xarxa terres
50.60.60.10 Parallamps Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Electrical equipment MEP
50.60.60.20 Piquetes i arquetes No No No No
50.60.60.30 Mecanismes la xarxa terres No No No No
50.70 Telecomunicacions i audiovisuals
50.70.10 Equips principals telecomunicacions
50.70.10.10 Antenes Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Electrical equipment MEP
50.70.10.20 Escomeses telecomunicacions Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Electrical equipment MEP
50.70.10.30 Armaris RACK Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Electrical equipment MEP
50.70.10.40 Servidors Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Electrical equipment MEP
50.70.10.50 PLC Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Electrical equipment MEP
50.70.10.60 Switch control No No No No
50.70.20 Equips secundaris telecomunicacions
50.70.20.10 Conversors No No No No
50.70.20.20 Amplificadors No No No No
50.70.20.30 Altaveus No No No No
50.70.20.40 Centraletes No No No No
50.70.20.50 Routers i Modems No No No No
50.70.20.60 Monitors No No No No
50.70.30 Canalitzacions distribucio per a senyals debils
50.70.30.10 Safates distribucio per a senyals debils Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Cable trays MEP
50.70.30.20 Canals superficie  per a senyals debils Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Cable trays MEP
50.70.30.30 Caixes distribucio per a senyals debils Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Electrical equipment MEP
50.70.30.40 Cablejat  senyals debils No No No No
50.70.30.50 Manegues i tubs distribucio per a senyals debils Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Conduits MEP
50.70.30.60 Arquetes i pous  per a senyals debils Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Electrical equipment MEP
50.70.40 Dispositius maniobra i control telecomunicacions
50.70.40.10 Preses telecomunicacions Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Electrical equipment MEP
50.70.40.20 Quadres comandament telecomunicacions Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Electrical equipment MEP
50.70.50 Terminals telecomunicacions
50.70.50.10 Equips telecomunicacions Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Electrical equipment MEP
50.70.50.20 Emissors telecomunicacions Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Electrical equipment MEP
50.80 Seguretat i antiintrusio
50.80.10 Equips seguretat i antiintrusio
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50.80.10.10 Racks per seguretat i antiintrusio No No No No
50.80.10.20 Centraletes seguretat No No No No
50.80.10.30 Telefonia No No No No
50.80.20 Sistemes anti-intrusio
50.80.20.10 Detectors anti-intrusio No No No No
50.80.20.20 Circuits TV No No No No
50.80.20.20 Cameres Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Electrical equipment MEP
50.80.20.20 Gravadora No No No No
50.80.20.30 Sensors anti-intrusio No No No No
50.80.30 Elements control persones
50.80.30.10 Control accessos Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Electrical equipment MEP
50.80.40 Elements control vehicles
50.80.40.10 Gestio transit No No No No
50.80.50 Elements avis i alarma
50.80.50.10 Sirenes Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Electrical equipment MEP
50.90 Instal·lacions especials
50.90.10 Equips principals instal·lacions especials
50.90.10.10 Equips mesura, regulacio i control especials Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
50.90.10.20 Diposits instal·lacions especials Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
50.90.10.30 Grups pressio instal·lacions especials Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
50.90.20 Equips secundaris instal·lacions especials
50.90.20.10 Valvules i instruments mesura i control fluxe especials Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Pipe accessories MEP
50.90.20.20 Dispositius especials Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
50.90.30 Xarxa distribucio instal·lacions especials
50.90.30.10 Canalitzacions especials Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Pipes MEP
50.90.30.20 Arquetes i pous instal·lacions especials Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
50.90.40 Terminals instal·lacions especials
50.90.40.10 Aixetes instal·lacions especials
50.90.40.20 Altres terminals especials Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
50.90.50 Dispositius maniobra i control
50.90.50.10 Comandaments No No No No
50.90.50.20 Detectors especials No No No No
50.90.50.30 Sensors especials No No No No
50.90.50.40 Altres dispositius maniobra i control especials No No No No
50.100 Altres elements instal·lacions
50.100.10 Elements comuns instal·lacions
50.100.10.10 Elements suport Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Structural Framing
50.100.10.20 Passareles i escales acces per a manteniment Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Stair Estructura
50.100.10.30 Canalitzacions i arquetes comuns instal·lacions Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment Estructura
60 Equipaments i mobiliari
60.10 Equipaments
60.10.10 Cambres humides / sanitaris
60.10.10.10 Inodors Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
60.10.10.20 Urinaris Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
60.10.10.30 Bidets Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
60.10.10.40 Plats dutxa Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
60.10.10.50 Banyeres Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
60.10.10.60 Rentamans Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
60.10.10.70 Piques Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
60.10.10.80 Accessoris per a cambres humides Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
60.10.10.90 Safareigs Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
60.10.10.100 Abocador Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
60.10.20 Altres equipaments
60.10.20.10 Equipaments per a circulacio vehicles Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
60.10.20.20 Equipaments comercials Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
60.10.20.30 Equipaments institucionals Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
60.10.20.40 Equipaments recreatius Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
60.10.20.50 Equipaments assistencials Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
60.10.20.60 Electrodomestics Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
60.10.20.60 Rentadora Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
60.10.20.60 Rentadora / Assecadora Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
60.10.20.70 Aparells informatics Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Electrical equipment MEP
60.20 Mobiliari
60.20.10 Mobiliari fixe
60.20.10.10 Taulells Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Furniture Estructura
60.20.10.20 Estants Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Furniture Estructura
60.20.10.30 Miralls Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Furniture Estructura
60.20.10.40 Mostradors Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Furniture Estructura
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60.20.10.50 Mobles obra Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Furniture Estructura
60.20.10.60 Armaris encastats Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Furniture Estructura
60.20.10.70 Bancades Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Furniture Estructura
60.20.10.80 Altres mobiliaris fixes Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Furniture Estructura
60.20.30 Mobiliari mobil
60.20.30.10 Taules Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Furniture Estructura
60.20.30.20 Cadires i sofas Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Furniture Estructura
60.20.30.30 Taburets Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Furniture Estructura
60.20.30.40 Bancs Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Furniture Estructura
60.20.30.50 Llits Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Furniture Estructura
60.20.30.60 Armaris, calaixeres i arxivadors Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Furniture Estructura
60.20.30.70 Altres mobiliaris mobils Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Furniture Estructura
60.30 Sistemes transport
60.30.10 Transport vertical
60.30.10.10 Ascensors Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Electrical equipment MEP
60.30.10.20 Muntarcarregues Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Electrical equipment MEP
60.30.10.30 Escales mecaniques Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Electrical equipment MEP
60.30.20 Transport horitzontal
60.30.20.10 Passarel·les transportadores Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Electrical equipment MEP
60.30.20.20 Altres sistemes transport Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Electrical equipment MEP
60.30.30 Manipulacio elements
60.30.30.10 Grues Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
60.30.30.20 Polipast Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
60.30.30.20 Manual Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
60.30.30.20 Automatic Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
60.30.30.30 Cintes transportadores Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
60.30.30.40 Sistemes pneumatics Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
60.30.30.50 Altres sistemes manipulacio Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
70 Urbanitzacio dels espais exteriors
70.10 Elements fonamentacio, contencio terres i elements estructurals
70.10.10 Fonaments per a elements urbanitzacio
70.10.10.10 Sabates per a elements urbanitzacio Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Foundations Entorn
70.10.10.20 Fonamentacio especial per a elements urbanitzacio Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Foundations Entorn
70.10.20 Murs urbanitzacio
70.10.20.10 Murs in-situ urbanitzacio Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Walls Entorn
70.10.20.20 Murs prefabricats urbanitzacio Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Walls Entorn
70.10.20.30 Murs gravetat Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Walls Entorn
70.10.20.40 Mur terra armada Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Walls Entorn
70.10.20.50 Mur gabions Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Walls Entorn
70.10.30 Altres elements estructurals urbanitzacio Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Entorn
70.20 Elements tancaments i proteccio urbanitzacio
70.20.10 Tancaments parcel·la Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Railings Entorn
70.20.10 Porta Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Railings Entorn
70.20.20 Barreres mobils Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Furniture Entorn
70.20.30 Pilones Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Furniture Entorn
70.30 Ferms i paviments
70.30.10 Bases i subbases Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Floors Entorn
70.30.20 Paviments peatonals Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Floors Entorn
70.30.30 Paviments per a transit rodat Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Floors Entorn
70.30.40 Esglaonaments urbanitzacio Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Stair Entorn
70.30.50 Rampes urbanitzacio Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Ramp Entorn
70.40 Instal·lacions i serveis
70.40.10 Enllumenat
70.40.10.10 Lluminaries i baculs Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Lightning fixtures MEP
70.40.10.20 Elements abalisament No No No No
70.40.10.30 Elements la xarxa i control No No No No
70.40.20 Reg i abastament font
70.40.20.10 Canalitzacions reg Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Pipes MEP
70.40.20.20 Accesoris reg Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Pipe accessories MEP
70.40.20.30 Arquetes reg Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
70.40.30 Drenatge
70.40.30.10 Canalitzacions drenatge Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Pipes MEP
70.40.30.20 Reixes i buneras Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Pipe accessories MEP
70.40.30.30 Arquetes i pous drenatge Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
70.50 Jardineria
70.50.10 Plantacions
70.50.10.10 Arbrats Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Planting Entorn
70.50.10.20 Gespa Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Planting Entorn
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70.50.10.30 Arbustives Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Planting Entorn
70.50.20 Parterres
70.50.20.10 Parterres fixos Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Planting Entorn
70.50.20.20 Parterres mobils Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Planting Entorn
70.60 Mobiliari urba i elements senyalitzacio
70.60.10 Mobiliari exterior Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Furniture Entorn
70.60.20 Jocs infantils No No No No
70.60.30 Mobiliari exterior especial Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Furniture Entorn
70.60.40 Senyalitzacio horitzontal Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Signage Entorn
70.60.50 Senyalitzacio vertical Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Signage Entorn
80 Construccions i instal·lacions temporals
80.10 Implantacions obra
80.10.10 Bastides
80.10.10.10 Pont volant No No No No
80.10.10.20 Bastida fixa No No No No
80.10.10.30 Cavallet No No No No
80.10.10.40 Bastida movil No No No No
80.10.10.50 Marquesines No No No No
80.10.10.60 Lones No No No No
80.10.20 Grues
80.10.20.10 Grua torre No No No No
80.10.20.20 Grueta No No No No
80.10.20.30 Muntacarregues obra No No No No
80.10.20.40 Corrioles i polipasts No No No No
80.10.30 Casetes
80.10.30.10 Casetes obra No No No No
80.10.30.20 Lavabos portatils No No No No
80.10.30.30 Casetes enmagatzematge No No No No
80.10.30.40 Altres moduls No No No No
80.10.40 Tancaments i senyalitzacio
80.10.40.10 Tancaments perimetrals No No No No
80.10.40.20 Portes acces No No No No
80.10.40.30 Retols No No No No
80.10.40.40 Balises senyalitzacio No No No No
80.10.50 Aplecs
80.10.50.10 Aplec terres i arids No No No No
80.10.50.20 Aplec productes No No No No
80.10.50.30 Palets No No No No
80.10.60 Altres elements implantacio obra
80.10.60.10 Sitja No No No No
80.10.60.20 Diposits obra No No No No
80.10.70 Gestio residus
80.10.70.10 Saca runa No No No No
80.10.70.20 Contenidor runa No No No No
80.10.70.30 Runa No No No No
80.10.70.40 Residus especials No No No No
80.10.70.50 Ferralla No No No No
80.10.70.60 Tub descarrega runa No No No No
80.10.70.70 Tremuja No No No No
80.20 Construccions temporals
80.20.10 Estructures auxiliars i estintolaments
80.20.10.10 Fonamentacions auxiliars No No No No
80.20.10.20 Estintolament façanes No No No No
80.20.10.30 Estintolament serveis No No No No
80.20.10.40 Encofrats auxiliars No No No No
80.20.20 Instal·lacions provisionals
80.20.20.10 Instal·lacio provisional electrica No No No No
80.20.20.20 Instal·lacio provisional aigua No No No No
80.20.20.30 Instal·lacio provisional sanejament No No No No
80.20.20.40 Altres instal·lacions provisionals No No No No
80.20.30 Altres construccions temporals
80.20.30.10 Altres construccions temporals No No No No
80.30 Equips i eines
80.30.10 Maquinaria
80.30.10.10 Maquinaria excavacio i fonamentacio No No No No
80.30.10.20 Maquinaria per a enderrocs No No No No
80.30.10.30 Maquinaria elevacio No No No No
80.30.10.40 Maquinaria transport No No No No
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80.30.10.50 Maquinarìa tractament materials
80.30.10.60 Altres tipus maquinaria No No No No
80.30.20 Eines
80.30.20.10 Eines manuals No No No No
80.30.20.20 Eines no manuals No No No No
80.40 Seguretat i salut
80.40.10 Proteccions individuals i colectives
80.40.10.10 Equips proteccio individual No No No No
80.40.10.20 Tanques proteccio caigudes No No No No
80.40.10.30 Xarxes proteccio No No No No
80.40.10.40 Linies vida No No No No
80.40.10.50 Altres mitjans proteccio col·lectiva No No No No
80.40.20 Equips mesura preventiva
80.40.20.10 Equips mesura i deteccio seguretat i salut No No No No
80.40.30 Delimitacions zones seguretat
80.40.30.10 Zones transit rodat i maquinaria No No No No
80.40.30.20 Zones pas persones No No No No
90 EDAR: EQUIPS MECaNICS
90.10 Equips Generals
90.10.10 Canonades
90.10.10.10 Canonades acer galvanitzat Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Pipes MEP
90.10.10.20 Canonades acer inoxidable Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Pipes MEP
90.10.10.30 Canonades fossa Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Pipes MEP
90.10.10.40 Canonades PVC pressio Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Pipes MEP
90.10.10.50 Canonades Polietile alta densitat Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Pipes MEP
90.10.10.60 Canonades PRFV Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Pipes MEP
90.10.10.70 Canonades polietile baixa densitat Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Pipes MEP
90.10.10.80 Canonades formigo Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Pipes MEP
90.10.20 Valvules
90.10.20.10 Valvules comporta Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Pipe accessories MEP
90.10.20.10 Manual Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Pipe accessories MEP
90.10.20.10 Automatica Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Pipe accessories MEP
90.10.20.20 Valvules retencio Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Pipe accessories MEP
90.10.20.20 De bola Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Pipe accessories MEP
90.10.20.20 De Clapeta Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Pipe accessories MEP
90.10.20.20 De mitges clapetes Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Pipe accessories MEP
90.10.20.30 Valvules papallona Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Pipe accessories MEP
90.10.20.30 Manual Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Pipe accessories MEP
90.10.20.30 Automatica Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Pipe accessories MEP
90.10.20.40 Valvules bola Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Pipe accessories MEP
90.10.20.40 Manual Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Pipe accessories MEP
90.10.20.40 automatica Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Pipe accessories MEP
90.10.20.50 Valvules maniguet elastic Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Pipe accessories MEP
90.10.20.60 Valvules guillotina Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Pipe accessories MEP
90.10.20.60 Manual Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Pipe accessories MEP
90.10.20.60 Automatica Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Pipe accessories MEP
90.10.20.70 Valvules diafragma Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Pipe accessories MEP
90.10.20.70 Manual Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Pipe accessories MEP
90.10.20.70 Automatica Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Pipe accessories MEP
90.10.20.80 Valvules seguretat Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Pipe accessories MEP
90.10.20.80 Mecanica Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Pipe accessories MEP
90.10.20.80 Hidraulica Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Pipe accessories MEP
90.10.20.90 Valvules tres vies Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Pipe accessories MEP
90.10.20.90 Manual Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Pipe accessories MEP
90.10.20.90 Automatica Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Pipe accessories MEP
90.10.20.100 Valvula globo Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Pipe accessories MEP
90.10.20.100 Manual Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Pipe accessories MEP
90.10.20.100 Automatica Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Pipe accessories MEP
90.10.20.110 Electrovalvules Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Pipe accessories MEP
90.10.20.120 Ventoses Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Pipe accessories MEP
90.10.20.130 Purgadors Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Pipe accessories MEP
90.10.30 Unions
90.10.30.20 Rodets desmontatge Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Pipe fittings MEP
90.10.30.30 Juntes dilatacio No No No No
90.10.30.40 Passamurs No No No No
90.10.40 Varis
90.10.40.10 Vessadors metal·lics No No No No
90.10.40.20 Acer en suports No No No No



ANNEX 03: MODELAT D'ELEMENTS

PB LO
D

 P
B

PE LO
D

 P
E

A
B

LO
D

 A
B

FM LO
D

 F
M

C
A

TE
G

O
R

IA
 E

LE
M

EN
T

M
O

D
EL

 O
R

IG
EN

C
O

M
EN

TA
R

IS

90.10.40.30 Manoreductors No No No No
90.10.40.40 Preses neteja No No No No
90.10.40.50 Racords No No No No
90.10.40.60 Tubs PVC per allotjament controladors nivell No No No No
90.10.40.70 Tapes per a bombes submergibles No No No No
90.10.40.80 Socols per bombes submergibles No No No No
90.10.40.90 Amortiguador pulsos No No No No
90.10.50 Actuador
90.10.50.10 Manual Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Pipe accessories MEP Familia anidada al accessori que li correspongui en cada cas (valvula, comporta, etc.)
90.10.50.20 Pneumatic Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Pipe accessories MEP Familia anidada al accessori que li correspongui en cada cas (valvula, comporta, etc.)
90.10.50.20 Simple Efecte Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Pipe accessories MEP Familia anidada al accessori que li correspongui en cada cas (valvula, comporta, etc.)
90.10.50.20 Doble Efecte Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Pipe accessories MEP Familia anidada al accessori que li correspongui en cada cas (valvula, comporta, etc.)
90.10.50.30 Motoritzat Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Pipe accessories MEP Familia anidada al accessori que li correspongui en cada cas (valvula, comporta, etc.)
90.10.50.40 Servo Motoritzat Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Pipe accessories MEP Familia anidada al accessori que li correspongui en cada cas (valvula, comporta, etc.)
90.20 Maquinaria
90.20.10 Mecanismes i agitadors
90.20.10.10 Pont Decantadors Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.20.10.20 Decantador lamel·lar Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.20.10.30 Pont Dessorradors Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.20.10.40 Pont Espessidors Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.20.10.40 Gravetat Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.20.10.40 Flotacio Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.20.10.50 Agitadors Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.20.10.50 Horitzontals Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.20.10.50 Verticals Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.20.10.50 Vehiculadors Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.20.10.60 Turbina Aireacio Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.20.10.70 Separadors greixos flotants Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.20.10.80 Classificador Sorres Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.20.10.80 Vis sin fi Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.20.10.80 Camell Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.20.10.90 Rotors aireacio Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.20.20 Bombes
90.20.20.10 Bombes Centrifugues submergibles
90.20.20.10 2 velocitats Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.20.20.20 Bombes centrifugues cambra seca Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.20.20.30 Bombes cargol Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.20.20.40 Bombes pisto-membrana Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.20.20.50 Bombes pisto Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.20.20.60 Bombes membrana Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.20.20.70 Bombes grup pressio Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.20.20.80 Bombes axials Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.20.20.90 Bombes semiaxials Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.20.20.100 Bombes Verticals Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.20.20.110 Bombes lobulars Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.20.20.120 Bombes peristaltiques Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.20.20.130 Cargol arquimedes Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.20.30 Manipulacio solids
90.20.30.10 Preparadors polielectrolit Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.20.30.20 Dosificadors volumetrics Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.20.30.30 Cargols transportadors Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.20.30.40 Cargol transportador compactador Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.20.30.50 Elevadors cadenes Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.20.30.60 Sistemes aerolliscadors Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.20.30.70 Extractors sitges Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.20.30.80 Premsa residus Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.20.30.90 Culleres bivalva (Amfibia) Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.20.40 Bufadors i Compresors
90.20.40.10 Bufadors Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.20.40.20 Compressors Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.20.40.20 Pisto Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.20.40.20 Cargol Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.20.40.30 Ventiladors Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.20.40.30 Helicoidal Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.20.40.30 Centrifug Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.20.40.40 Airejadors submergits Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.20.40.50 Turbocompressors Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.20.40.60 Assecador aire comprimit Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
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90.20.40.70 Sobrepressor gas Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.20.50 Tamissos i filtres
90.20.50.10 Reixes Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.20.50.10 Manual Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.20.50.10 Automatica Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.20.50.20 Tamis Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.20.50.20 pantalla pintes Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.20.50.20 Escala Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.20.50.20 Rotatiu Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.20.50.20 Cargol (Pluvial) Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.20.50.20 Barres horitzontals (Pluvial) Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.20.50.20 Estatic Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.20.50.30 Filtres Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.20.50.30 Anella Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.20.50.30 Malla Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.20.50.30 Sorres Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.20.50.30 Aire Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.20.50.40 Centrifugues Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.20.50.50 Filtres Banda Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.20.50.60 Filtres Premsa Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.20.60 Organs tancament
90.20.60.10 Comportes Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.20.60.10 Manual Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.20.60.10 Automatica Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.20.70 Manteniment
90.20.70.10 Ponts grua Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.20.70.20 Equips auxiliars manteniment Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.30 Caldereria i estructures
90.30.10 Caldereria i estructures
90.30.10.10 Diposits Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.30.10.10 Atmosferics Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.30.10.10 Pressio Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.30.10.20 Sitges Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.30.10.30 Contenidors Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.30.10.40 Elements auxiliars per maquinaria Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.30.20 Processos prefabricats
90.30.20.10 Planta Pretractament Compacta Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.30.20.20 Biodiscs Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.30.20.30 Fosa septica-filtre prefabricat Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.40 Control
90.40.10 Instrumentacio
90.40.10.10 Cabalimetres Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.40.10.10 Sonda Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.40.10.10 Transmissor Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.40.10.10 Indicador Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.40.10.10 Transmissor indicador Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.40.10.20 Mesuradors nivell Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.40.10.20 Sonda Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP

90.40.10.20 Transmissor Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP

90.40.10.20 Indicador Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.40.10.20 Transmissor indicador Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.40.10.30 Mesuradors pH Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.40.10.30 Sonda Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.40.10.30 Transmissor Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.40.10.30 Indicador Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.40.10.30 Transmissor indicador Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.40.10.40 Mesuradors oxigen dissolt Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.40.10.40 Sonda Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.40.10.40 Transmissor Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.40.10.40 Indicador Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.40.10.40 Transmissor indicador Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.40.10.50 Mesuradors turbidessa Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.40.10.50 Sonda Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.40.10.50 Transmissor Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.40.10.50 Indicador Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.40.10.50 Transmissor indicador Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.40.10.60 Mesuradors potencial redox Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.40.10.60 Sonda Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
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90.40.10.60 Transmissor Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.40.10.60 Indicador Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.40.10.60 Transmissor indicador Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.40.10.70 Mesuradors Temperatura Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.40.10.70 Sonda Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.40.10.70 Transmissor Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.40.10.70 Indicador Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.40.10.70 Transmissor indicador Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.40.10.80 Mesuradors Nitrats Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.40.10.80 Sonda Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.40.10.80 Transmissor Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.40.10.80 Indicador Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.40.10.80 Transmissor indicador Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.40.10.90 Mesurador pressio Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.40.10.90 Sonda Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.40.10.90 Transmissor Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.40.10.90 Indicador Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.40.10.90 Transmissor indicador Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.40.10.100 Mesuradors conductivitat Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.40.10.100 Sonda Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.40.10.100 Transmissor Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.40.10.100 Indicador Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.40.10.100 Transmissor indicador Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.40.10.110 Mesuradors solids suspesos Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.40.10.110 Sonda Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.40.10.110 Transmissor Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.40.10.110 Indicador Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.40.10.110 Transmissor indicador Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.40.10.120 Mesuradors clor lliure Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.40.10.120 Sonda Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.40.10.120 Transmissor Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.40.10.120 Indicador Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.40.10.120 Transmissor indicador Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.40.10.130 Mesuradors Amoni Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.40.10.130 Sonda Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.40.10.130 Transmissor Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.40.10.130 Indicador Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.40.10.130 Transmissor indicador Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.40.10.130 Analitzador Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.40.10.140 Mesurador Amoni i Nitrats Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.40.10.140 Sonda Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.40.10.140 Transmissor Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.40.10.140 Indicador Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.40.10.140 Transmissor indicador Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.40.10.140 Mesuradors fosfor Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.40.10.140 Sonda Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.40.10.140 Transmissor Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.40.10.140 Indicador Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.40.10.140 Transmissor indicador Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.40.10.140 Analitzador Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.40.10.150 Mesurador UV Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.40.10.150 Sonda Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.40.10.150 Transmissor Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.40.10.150 Indicador Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.40.10.150 Transmissor indicador Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.40.10.160 Mesurador Vibracions Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.40.10.160 Sonda Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.40.10.160 Transmissor Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.40.10.160 Indicador Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.40.10.160 Transmissor indicador Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.40.10.170 Mesurador Alcalinitat Acids grassos Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.40.10.170 Sonda Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.40.10.170 Transmissor Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.40.10.170 Indicador Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.40.10.170 Transmissor indicador Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.40.10.170 Analitzador Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.40.10.180 Mesurador pes Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.40.10.180 Sonda Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
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90.40.10.180 Transmissor Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.40.10.180 Indicador Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.40.10.180 Transmissor indicador Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.40.10.190 Analitzador xarxes Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.40.10.200 Mesurador toxicitat Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.40.10.200 Sonda Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.40.10.200 Transmissor Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.40.10.200 Indicador Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.40.10.200 Transmissor indicador Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.40.10.210 Presamostres Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.40.10.220 Transmissor multiparametric Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.40.10.220  Controladors LANGE i E+H Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.40.10.230 Transmissor indicador mutliparametric Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.40.10.230  Controladors LANGE i E+H Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.40.10.240 Sonda Multiparametrica Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.40.10.250 Comptador Energia Electrica Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.40.10.260 Interruptors Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.40.10.260 Nivell Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.40.10.260 Final cursa Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.40.10.260 Pressostat Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.40.10.260 Limitador parell Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.40.10.260 Temperatura Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.40.10.270 Rotrametre Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.40.20 Seguretat
90.40.20.10 Detector gasos Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.40.20.10 Sonda Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.40.20.10 Transmissor Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.40.20.10 Indicador Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.40.20.10 Transmissor indicador Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.40.20.10 Tripode Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.40.20.20 Arnes Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.40.20.30 Punts Ancoratge Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.40.20.40 Grup respiracio autonoma Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.40.20.50 Dutxa Rentaulls Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.40.20.60 Equip proteccio individual Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.50 Altres equips
90.50.10 Altres equips
90.50.10.10 Difussors aire Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.50.10.20 Llances gas Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.50.10.30 Torxes Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.50.10.40 Detector Flama Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.50.10.45 Apaga flames Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.50.10.50 Bescanviadors calor Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.50.10.50 Tubulars Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.50.10.50 Espirals Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.50.10.60 Calderes Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.50.10.70 Cremadors Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.50.10.80 Gasometres Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.50.10.80 Membrana Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.50.10.80 Metal.lics Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.50.10.90 Materials reblert Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.50.10.100 Desodoritzacio Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.50.10.100 Biofiltre Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.50.10.110 Cobertes PRFV Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.50.10.120 Equips taller No No No No
90.50.10.120 Neteja difussors No No No No
90.50.10.120 Netejador peces
90.50.10.120 Peu Rei No No No No
90.50.10.120 Torn No No No No
90.50.10.120 Plegadora No No No No
90.50.10.120 Premsa hidraulica No No No No
90.50.10.120 Mola peu No No No No
90.50.10.120 Trepant peu No No No No
90.50.10.120 Serra cinta No No No No
90.50.10.120 Dinamometre No No No No
90.50.10.120 Camara termografica No No No No
90.50.10.120 Equip Comprovador instal.lacions electriques No No No No
90.50.10.120 Soldador No No No No
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90.50.10.120 Pinca amperimetrica No No No No
90.50.10.120 Topometre No No No No
90.50.10.120 Escala ma No No No No
90.50.10.120 Extractor hidraulic No No No No
90.50.10.120 Maleta Eines Atex No No No No
90.50.10.120 Carreto elevador electric No No No No
90.50.10.120 Transpalet No No No No
90.50.10.120 Estufa aire No No No No
90.50.10.130 Equips laboratori No No No No
90.50.10.140 Descalcificadors Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.50.10.150 Osmosi Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.50.10.160 Ultraviolats Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.50.10.170 Xemeneies Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.50.10.180 Motors Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.50.10.190 Mescladors estatics Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.50.10.200 Equips ultrafiltracio Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.50.10.210 Vehicles Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.50.10.220 Sifo autocebant Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.50.10.230 Aspirador Polielectrolit Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.50.10.240 Estacio meteorologica Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.50.10.250 Pluviometre Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.50.10.260 Equip Aire acondicionat Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.50.10.270 Separador condensats Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.50.10.280 Grup pressio Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.50.10.290 Guardes hidrauliques Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.50.10.300 Equip Control Pressio Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Mechanical equipment MEP
90.50.20 Altres equips electrics
90.50.20.10 Placa Fotovoltaica Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Electrical equipment MEP
90.50.20.20 Punts carrega vehicle electric Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Electrical equipment MEP
90.50.30 Altres equips Comunicacions i Control
90.50.30.10 Modem No No No No
90.50.30.10 GSM No No No No
90.50.30.10 UHF No No No No
90.50.30.10 SIMM No No No No
90.50.30.20 Router No No No No
90.50.30.20 SIMM No No No No
90.50.30.20 Fibra No No No No
90.50.30.20 CAT No No No No
90.50.30.30 Switch control No No No No
90.50.30.40 Xarxa No No No No
90.50.30.40 Coure No No No No
90.50.30.40 Fibra optica No No No No
90.50.30.50 Antenes No No No No
90.50.30.60 Servidors Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Electrical equipment MEP
90.50.30.60 NAS Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Electrical equipment MEP
90.50.30.70 PLC Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Electrical equipment MEP
90.50.30.80 Sinoptic No No No No
90.50.30.90 Panell operador No No No No
90.50.40 Altres equips Informatics
90.50.40.10 Ordinador Personal No No No No
90.50.40.10 Portatil No No No No
90.50.40.10 Sobretaula Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Electrical equipment MEP
90.50.40.10 Tauleta No No No No
90.50.40.20 Monitor No No No No
90.50.40.20 Thin Client No No No No
90.50.40.20 Estacio treball (Dock) Sí 200 Sí 300 Sí 500 Sí 500 Electrical equipment MEP
90.50.40.20 Telefons mobils No No No No
90.60 Obra civil
90.60.10 Elements principals

90.60.10.10
Pou gruixuts

Sí 200 Sí
300 Sí 500 Sí 500 Walls,Floors,Roof Estructura

Els murs, terres i cobertes de l'obra civil que requereixin TAG es canviaran a la categoria 
de Mechanical Equipment a la fase FM com a família carregable

90.60.10.20
Cambra bombament

Sí 200 Sí
300 Sí 500 Sí 500 Walls,Floors,Roof Estructura

Els murs, terres i cobertes de l'obra civil que requereixin TAG es canviaran a la categoria 
de Mechanical Equipment a la fase FM com a família carregable

90.60.10.30
Canals desbast

Sí 200 Sí
300 Sí 500 Sí 500 Walls,Floors,Roof Estructura

Els murs, terres i cobertes de l'obra civil que requereixin TAG es canviaran a la categoria 
de Mechanical Equipment a la fase FM com a família carregable

90.60.10.40
Dessorrador-Desgreixador

Sí 200 Sí
300 Sí 500 Sí 500 Walls,Floors,Roof Estructura

Els murs, terres i cobertes de l'obra civil que requereixin TAG es canviaran a la categoria 
de Mechanical Equipment a la fase FM com a família carregable
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90.60.10.50
Diposit homogeneïtzacio

Sí 200 Sí
300 Sí 500 Sí 500 Walls,Floors,Roof Estructura

Els murs, terres i cobertes de l'obra civil que requereixin TAG es canviaran a la categoria 
de Mechanical Equipment a la fase FM com a família carregable

90.60.10.60
Diposit mescla i floculacio

Sí 200 Sí
300 Sí 500 Sí 500 Walls,Floors,Roof Estructura

Els murs, terres i cobertes de l'obra civil que requereixin TAG es canviaran a la categoria 
de Mechanical Equipment a la fase FM com a família carregable

90.60.10.70
Decantador

Sí 200 Sí
300 Sí 500 Sí 500 Walls,Floors,Roof Estructura

Els murs, terres i cobertes de l'obra civil que requereixin TAG es canviaran a la categoria 
de Mechanical Equipment a la fase FM com a família carregable

90.60.10.80
Reactor biologic

Sí 200 Sí
300 Sí 500 Sí 500 Walls,Floors,Roof Estructura

Els murs, terres i cobertes de l'obra civil que requereixin TAG es canviaran a la categoria 
de Mechanical Equipment a la fase FM com a família carregable

90.60.10.90
Cambra sortida

Sí 200 Sí
300 Sí 500 Sí 500 Walls,Floors,Roof Estructura

Els murs, terres i cobertes de l'obra civil que requereixin TAG es canviaran a la categoria 
de Mechanical Equipment a la fase FM com a família carregable

90.60.10.100
Espessidor

Sí 200 Sí
300 Sí 500 Sí 500 Walls,Floors,Roof Estructura

Els murs, terres i cobertes de l'obra civil que requereixin TAG es canviaran a la categoria 
de Mechanical Equipment a la fase FM com a família carregable

90.60.10.110
Digestor

Sí 200 Sí
300 Sí 500 Sí 500 Walls,Floors,Roof Estructura

Els murs, terres i cobertes de l'obra civil que requereixin TAG es canviaran a la categoria 
de Mechanical Equipment a la fase FM com a família carregable

90.60.10.110
Aerobic

Sí 200 Sí
300 Sí 500 Sí 500 Walls,Floors,Roof Estructura

Els murs, terres i cobertes de l'obra civil que requereixin TAG es canviaran a la categoria 
de Mechanical Equipment a la fase FM com a família carregable

90.60.10.110
Anaerobic

Sí 200 Sí
300 Sí 500 Sí 500 Walls,Floors,Roof Estructura

Els murs, terres i cobertes de l'obra civil que requereixin TAG es canviaran a la categoria 
de Mechanical Equipment a la fase FM com a família carregable

90.60.10.120
Diposit fang

Sí 200 Sí
300 Sí 500 Sí 500 Walls,Floors,Roof Estructura

Els murs, terres i cobertes de l'obra civil que requereixin TAG es canviaran a la categoria 
de Mechanical Equipment a la fase FM com a família carregable

90.60.10.990
Altres elements principals

Sí 200 Sí
300 Sí 500 Sí 500 Walls,Floors,Roof Estructura

Els murs, terres i cobertes de l'obra civil que requereixin TAG es canviaran a la categoria 
de Mechanical Equipment a la fase FM com a família carregable

90.60.20 Elements secundaris

90.60.20.10
Classificador sorres

Sí 200 Sí
300 Sí 500 Sí 500 Walls,Floors,Roof Estructura

Els murs, terres i cobertes de l'obra civil que requereixin TAG es canviaran a la categoria 
de Mechanical Equipment a la fase FM com a família carregable

90.60.20.20
Classificador greixos

Sí 200 Sí
300 Sí 500 Sí 500 Walls,Floors,Roof Estructura

Els murs, terres i cobertes de l'obra civil que requereixin TAG es canviaran a la categoria 
de Mechanical Equipment a la fase FM com a família carregable

90.60.20.30
Arqueta repartiment

Sí 200 Sí
300 Sí 500 Sí 500 Walls,Floors,Roof Estructura

Els murs, terres i cobertes de l'obra civil que requereixin TAG es canviaran a la categoria 
de Mechanical Equipment a la fase FM com a família carregable

90.60.20.40
Cubeta seguretat

Sí 200 Sí
300 Sí 500 Sí 500 Walls,Floors,Roof Estructura

Els murs, terres i cobertes de l'obra civil que requereixin TAG es canviaran a la categoria 
de Mechanical Equipment a la fase FM com a família carregable

90.60.20.50
Arquetes i pous

Sí 200 Sí
300 Sí 500 Sí 500 Walls,Floors,Roof Estructura

Els murs, terres i cobertes de l'obra civil que requereixin TAG es canviaran a la categoria 
de Mechanical Equipment a la fase FM com a família carregable

90.60.30 Edificis
Sí 200 Sí

300 Sí 500 Sí 500 Walls,Floors,Roof Estructura
Els murs, terres i cobertes de l'obra civil que requereixin TAG es canviaran a la categoria 
de Mechanical Equipment a la fase FM com a família carregable
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ANNEX 04: LOCALITZACIÓ D'ELEMENTS

SISTEMA SUBSISTEMA LÍNIA DE TRACTAMENTPROCÉS SUBPROCÉS
GRANOLLERS CONDUCCIÓ SUBPROCÈS 1
LA GARRIGA EBAR SUBPROCÈS 1
SANT ANTONI DE VILAMAJOR SOBREEIXIDOR SUBPROCÈS 1
MONTORNES DEL VALLÈS ESCOMESA SUBPROCÈS 1
LA LLAGOSTA POU SUBPROCÈS 1
SANTA EULÀLIA DE RONÇANA ENTRADA AIGUA
SANT FELIU DE CODINES ELEVACIÓ
CALDES DE MONTBUI DESSORRADOR
CONGOST DESGREIXADOR
VILANOVA DEL VALLES HOMOGENEÏTZACIÓ
BIGUES I RIELLS SUBPROCÈS 1
SANT QUIRZE SAFAJA MESCLA I FLOCULACIÓ
CÀNOVES I SAMALÚS DOSIFICACIÓ REACTIUS
CORRÓ D'AMUNT SUBPROCÈS 1
CAN CANYAMERES DOSIFICACIÓ REACTIUS
CASTELLAR DEL VALLÈS BIOLÒGIC
SANT CELONI DECANTACIÓ
STA MARIA PALAUTORDERA TANC LAMINACIÓ
CAMPINS ELEVACIÓ
CAN RAM SUBPROCÈS 1
PERTEGÀS DOSIFICACIÓ REACTIUS
ST. LLORENÇ DE SAVALL BIOLÒGIC
CAN CABANYES DECANTACIÓ
VILALBA SASSERRA ELEVACIÓ
GUALBA SUBPROCÈS 1
VALLGORGUINA OBRA DE SORTIDA SUBPROCÈS 1
LA ROCA DEL VALLÈS REPARTIMENT
MONTSENY HOMOGENEÏTZACIÓ

BARREJA
1a ETAPA
2a ETAPA
SUBPROCÈS 1
IMPULSIÓ FANG
DOSIFICACIÓ REACTIUS
SUBPROCÈS 1
GAS
SUBSTRAT CODIGESTIÓ
DOSIFICACIÓ REACTIUS
SUBPROCÈS 1

AIRE DE SERVEIS SUBPROCÈS 1
CLORACIÓ
PLANTA
POLI
REG
SUBPROCÈS 1

DRENATGES SUBPROCÈS 1
EXPLOTACIÓ
ELEVACIÓ
GALERIA DE SERVEIS
CENTRÍFUGUES ESPESIDORES

COL·LECTORS RAMAL

EDAR

LÍNIA D'AIGUA

PRETRACTAMENT

FÍSIC QUÍMIC

1a ETAPA

2a ETAPA

LÍNIA DE FANGS

PURGA DE FANGS 

DESHIDRATACIÓ

DIGESTIÓ

AIGUA DE SERVEIS



FANGS ESPESITS
DIGESTIÓ
TALLER
SERVEIS AUXILIARS
BIOLÒGIC
CONTROL
TRANSFORMACIÓ
DESHIDRATACIÓ
FLOTACIÓ
PRETRACTAMENT
OFICINES
BUFANTS
SUBPROCÈS 1
INSTAL·LACIÓ ALTA TENSIO
INSTAL·LACIÓ BAIXA TENSIO
INSTAL·LACIÓ ZONA ATEX
SUBPROCÈS 1
PLC PLANTA
GESTIÓ ENERGÉTICA
SCADA
EXPERT
SUBPROCÈS 1
PARALLAMPS
DETECTORS DE GASOS
VIDEOVIGILANCIA
SUBPROCÈS 1
DESODORITZACIÓ
SUBPROCÈS 1

ELEVACIÓ SUBPROCÈS 1
FÍSIC QUÍMIC SUBPROCÈS 1
FILTRACIÓ SUBPROCÈS 1
NANOFILTRACIÓ SUBPROCÈS 1
ÒSMOSI SUBPROCÈS 1
AIRE DE SERVEIS SUBPROCÈS 1
AIGUA DE SERVEIS SUBPROCÈS 1
DRENATGES SUBPROCÈS 1
OBRA CIVIL SUBPROCÈS 1
SERVEI ELÈCTRIC SUBPROCÈS 1
SISTEMA AUTOMÀTIC SUBPROCÈS 1
REACTIUS SUBPROCÈS 1

ERA

LINIA D'AIGUA

SERVEIS GENERALS

SERVEIS GENERALS

EDIFICIS

SERVEI ELÈCTRIC

SISTEMA AUTOMÀTIC

SEGURETAT HIGIENE

TRACTAMENT D'OLORS
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