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2.1 Aspectes generals

211 Objecte

Aquest plec de prescripcions técniques té per objecte establir les condicions tecniques que ha d'acomplir el procés d'execucio de
les obres de reduccio de densitat d'arbrat i d'estassada del sotabosc, i les obres d'obertura de noves vies de servei, a la franja
perimetral de baixa combustibilitat del nucli de poblaci6. A més, pretén organitzar el mode i manera en qué s'han d'efectuar les
mesures i 'abonament de les obres.

2.1.2  Ambit d’aplicacio

El present plec s'aplicara a tots els treballs necessaris per a 'execucio de les obres descrites en la memoria del present projecte
per a la franja perimetral de baixa combustibilitat del nucli de poblacié Santa Maria de Martorelles - Nucli urba.

2.1.3 Instruccions, normes i disposicions aplicables

Seran d'aplicacio, en el seu cas, com a supletories i complementaries de les contingudes en aquest Plec, les Disposicions que a

continuacié es relacionen, sempre que no modifiquin ni s'oposin a alld que en ell s'especifica. En cas de contradiccid prevaldra la

de rang juridic major i la més moderna sobre la més antiga.

= Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector public.

= Llei 52003, de 22 d'abril, de mesures de prevencio dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuitat immediata
amb la trama urbana.

= El Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevencié dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuitat
immediata amb la trama urbana.

= Decret 64/1995, de 7 de marg, pel qual s'estableixen mesures de prevencié d’incendis forestals.

= Llei 6/1998, de 30 de marg, forestal de Catalunya.

= Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevencié de Riscos Laborals.

= Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions minimes de seguretat i salut per a la utilitzacio
pels treballadors dels equips de treball.

= Reial Decret 2177/2004, de 12 de novembre, pel que es modifica el Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel que
s'estableixen les disposicions minimes de seguretat i salut per a la utilitzacié pels treballadors dels equips de treball, en
materia de treballs temporals en altura.

= Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions minimes de seguretat i de salut en les obres de
construccio.
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El contractista esta obligat al compliment de totes les instruccions, plecs o normes de tota indole promulgades per I'Administracio
de I'Estat, de I'Autonomia, de I'Ajuntament i d'altres organismes competents, que tinguin aplicacié a les feines que s'han de fer,
tant si son esmentats com si no ho son en la relacio anterior, quedant a decisié de la direcccio facultativa de I'obra resoldre
qualsevol discrepancia que pugui haver respecte el que disposa aquest plec.
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2.2 Descripcio general de les obres

Per tal d'assolir els objectius i criteris de prevencio plantejats en la memoria del present projecte, les obres que s’han de realitzar
estan agrupades en dues fases, cada una d'elles composada per varies operacions:
Fase 1: Obertura i arranjament de vies de servei i construccié de carregadors

= Replanteig de la fase 1.

= Construccio de carregadors.

= QObertura de vies de servei.

Fase 2: Reducci6 de la densitat d'arbrat i estassada del sotabosc
= Replanteig de la fase 2.
= Tala d'arbres.
= Poda inferior dels arbres que no es talen.
= Arrossegament dels arbres als carregadors.
= Desbrancatge.
= Estassada i trituraci del sotabosc.
= Trituracié de les restes vegetals in situ i als carregadors.

2.21 Replanteig de la Fase 1

El contractista conjuntament amb la direccié de I'obra, marcara sobre el terreny els carregadors i les vies de servei que figuren
als planols del projecte.
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2.2.2 Construccio de carregadors

Per a la construccié d'un carregador s'extrauran de la zona afectada tots els arbres, soques, plantes, brossa, fustes trencades,
runes, deixalles o qualsevol altre material que dificulti el treball de la maquinaria en la superficie.
En pendents inferiors al 25% no implicara moviment de terres, mentre que en pendents majors al 25% requerira les segiients
operacions:

= Excavacio de la terra vegetal i col focaci6 al lloc d’aplegament.

= Excavacié en desmunt.

= Allisat dels talussos i col locaci6 de la terra vegetal.

a) Excavacio de la terra vegetal i col focacio al lloc d’aplegament

Abans del comengament dels treballs, el contractista sotmetra a I'aprovacié del director d'obra un pla de treball en el que figurin
les zones en que s'ha d'extreure la terra vegetal i els llocs escollits per 'aplec. Un cop aprovat I'esmentat pla es comencaran els
treballs.

En excavar la terra vegetal es tindra cura en no convertir-la en fang, per la qual cosa s'utilitzara maquinaria lleugera i fins i tot si la
terra esta seca, es podran utilitzar moto-anivelladores per a remoure la terra.

La terra vegetal, s'apilara en cavallons per a la seva posterior reposicié i es mantindra separada de pedres, runes, deixalles,
escombraries i restes de troncs i branques. L'algada dels cavallons sera d'1,5 m, i tindran la superficie lleugerament concava. Els
talussos laterals seran llisos i inclinats per evitar la seva erosio. En cas de no haver-hi lloc per I'emmagatzemament de la terra
vegetal en cavallons d'1,5 m d'algada es permetran, previ aprovacio de la direccié d'obra, emmagatzematges de major algada
sempre que la terra es remogui amb fregiiéncia convenient.

Diputacié Santa Maria dSe l\/{ar't\?lre_lle(sj - Muc{i urﬁa
anta Maria de Martorelles
Barcelona

@
©
=1
<]
o
°©
<]
g
53
c
S
=
@
g
E]
5]
c
=]
@
-3
o
5]
>
=
1
o
c
€
9]
£
3
5]
<]
S
i)
3]
]
&
E
o
o
S
]
E
=]
£
h=]
3]
&
o
o
<
2
€
a
]
k=1
o
9]
c
@
o
o
<
o
S
<
@
©
[
©
e
>
@
]
i}
5
@
o
i)
w
=]
<
<
r:)
0
@
@
~
~
]
<
o
[a]
=
~
3
3
n
0
Q
@
I
o
3
~
Q
)
N
<
)
=
o
32
i
<
<
=)
@
<
~
=)
@
@
=1
T
&
]
c
2
°
2
©
=
9]
£
H
5]
<]
S
)
©
@
@
1
=)
£
]
=
Q
3]
]
c
5
«
o
g
7]
4]
>
T
<

verificacié pot comprovar la validesa de la signatura electronica dels documents signats en l'adreca web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad:



DOCUMENT IDENTIFICADORS

DOCUMENTS FITXA (TD99-209): FITXA_2_PlecCondicionsTec_FP_Nucli

_Urba_Sta_Maria_Martorelles_13092022

SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi per a validacio: A45YJ-L3423-O7KPT
Pagina 6 de 18

ESTAT

NO REQUEREIX SIGNATURES

Pla de prevenci6 d'incendis forestals

b) Excavacio en desmunt

la zona a eixamplar.

curs de l'excavacio.

desmunt seguira els segtients criteris:
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Diputacié
Barcelona

a les urbanitzacions i nuclis de poblacié

Queden incloses dins d’aquest concepte les seglient operacions:
= |'excavacit dels materials de desmunt, qualsevulla que sigui la seva naturalesa.
= Les operacions de carrega, transport, seleccié i descarrega a les zones d'utilitzacié o emmagatzematge provisional.
= Col1ocaci6 definitiva dels materials de desmunt tal com s'indiqui als planols.
= La conservacio, adequada dels materials i els canons, indemnitzacions i qualsevol altre tipus de despeses dels llocs
d'emmagatzematge i abocadors.
= Els drenatges que siguin necessaris i les operacions que es derivin de I'afectacié de cursos d'aigua.

Les excavacions es realitzaran comengant per la part superior del desmunt, evitant posteriorment eixamplaments. En qualsevol
cas, si hi hagués necessitat d'un eixamplament posterior, aquest s'executara des de dalt i mai mitjangant excavacions al peu de

Les excavacions en roca s'executaran de forma que no es faci malbé, trenqui o desprengui la roca excavada. Quan les exca-
vacions presentin cavitats que puguin retenir I'aigua, el contractista adoptara les mesures de correccié necessaries.

Les lleres d'aigua existents no es modificaran sense autoritzacié prévia i escrita de la direccid d’obra. El contractista prendra,
immediatament, les mesures que comptin amb l'aprovacio de la direccié d’obra, davant els nivells aquifers que es trobin en el

Els talussos finals tindran un pendent final maxim que dependra del substrat existent, la col focacio definitiva dels materials de

= Substrats francs: el pendent dels talussos no superara els 45°.
= Substrats rocosos: el pendent dels talussos no superara els 80°.
= El pendent maxim de I'explanacié no superara el 25%.

c) Allisat dels talussos i reposicio de la terra vegetal

Una vegada finalitzada I'excavacié en desmunt s'allisaran els desmunts i talussos i s'hi colfocara a sobre la terra vegetal
excavada inicialment i conservada en el lloc d’aplegament.

2.2.3 Obertura de vies de servei

En tots els casos d'obertura de noves vies de servei, les obres es portaran a terme seguint els mateixos criteris de I'apartat
anterior pel que fa a les diferents fases del moviment de terres.
El disseny de 'obra sequira els segients criteris:

= [’amplada minima de la via sera de 3 metres
= Els talussos finals tindran un pendent final maxim que dependra del substrat existent:
o Substrats francs: el pendent dels talussos no superara els 45°.
o Substrats rocosos: el pendent dels talussos no superara els 80°.
» El pendent d'accés maxim de la via sera del 13%.
= Les corbes tindran un radi interior minim de 5 metres i un radi exterior minim de 9 metres.
= El pendent transversal sera d’entre el 1,5 i el 3% per afavorir el drenatge de la plataforma.
= Es construiran trenques de drenatge amb 'objectiu de garantir el drenatge de I'aigua de la plataforma. Consistiran en una
franja ondulada transversal a la via, del mateix material del ferm. Es construiran amb una depressié seguida d'una elevacié
en el sentit descendent de la via. Aquestes trenques compliran els seguents criteris:
o TantI'elevacié com la depressié tindran una algada maxima de 20 cm.
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o La longitud minima del conjunt en la direccid de la via (depressio+elevacio) no sera inferior a 4 metres.
o La direccio de la trenca sera transversal a la direccié de la via, encara que lleugerament obliqua per afavorir €l
drenatge.
o En cap cas la distancia entre dues trenques contiglies superara els valors seguents, en funcio del pendent d'accés
de la via:
- Distancia maxima entre trenques de 75 metres per pendent d'accés inferiors al 5%.
- Distancia maxima entre trenques de 50 metres per pendent d’accés entre un 5iun 10%.
- Distancia maxima entre trenques de 25 metres per pendent d'accés superiors a un 10%.

2.2.4 Replanteig de la Fase 2

El contractista, conjuntament amb la direcci6 facultativa de I'obra, marcara sobre el terreny els limits de la franja, la ubicacié dels
carregadors on s'apilara la fusta extreta, i els arbres que han de talar-se.

2.2.5 Tala d’arbres

La distribucié dels peus després de la tala d'arbres haura de complir els segtients criteris de prevencid, tal com s'ha definit a la
Taula 1.1. de la memoria del present projecte.

= Densitat de peus maxima: 150 peus/ha.

= Distancia minima entre peus restants: 8 metres.

= Distancia minima entre capgades dels arbres restants: 4 metres.

= Distancia minima entre capgades i limit de les parcel les edificades: 4 metres.

= Arbres la copa dels quals sobrepassa el limit exterior de la franja: eliminar.
Excepcionalment es podran respectar exemplars d’especial interés, aixi com grups d’arbres, sempre que la distancia entre les
capgades d'aquest individu o conjunt i les capgades d'altres arbres sigui major o igual a 10 metres.

stamariamartorelles

Es procedira a deixar les densitats i distancies anteriorment comentades, tenint en compte també el segiient ordre de prioritat
(de primers a Ultims a tallar) en funcio dels criteris d'inflamabilitat: Pi blanc (Pinus halepensis), Pi pinyer (Pinus pinea), Pinassa
(Pinus nigra), Pinastre (Pinus pinaster), Pi roig (Pinus sylvestris), Alzina (Quercus ilex), Alzina surera (Quercus suber), Roure
(Quercus sp.), altres planifolis.

Per a baixes densitats d'arbres també es consideraran tots els peus de diametre >7,5 cm a I'hora de comptar les distancies entre
peus, i no només els de diametre >15 cm.

A les zones d'actuacio indicades a la memdria, on el pendent és superior al 40%, o s'hagi detectat risc d'erosié o risc
d'inestabilitat del terreny, es podra deixar una fraccié de cabuda coberta superior al 35%.

Es recomana deixar una fraccié de cabuda de coberta superior al 40% (entre el 40-60%) quedant a decisi6 de la direccio
facultativa de l'obra els tractaments especifics que cal efectuar per minimitzar els efectes de l'erosid, garantir I'estabilitat del
terreny i garantir la proteccio adequada de les persones.

Al llarg del tragat de la franja perimetral poden existir arbres especials, que son aquells arbres inclinats o situats prop d'alguna
infraestructura com habitatges, linies eléctriques, tanques, etc. La tallada d'aquests arbres especials es realitzara seguint els
criteris descrits en l'apartat 2.4 del present plec de condicions técniques.

2.2.6 Poda inferior

Els arbres que no es talen i els arbusts d’algada > 3 m, es podaran fins a 2,20 metres d'algada, sempre que no suposi més de 2/3
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parts de l'algada total de I'arbre.

2.2.7 Arrossegament dels arbres als carregadors

Els arbres s'arrossegaran sencers o desbrancats fins als carregadors, utilitzant tractor de 127 CV amb cabrestant, tanqueta de
105 CV amb cabrestant o skidders.

Ales zones d'actuacié indicades a la memoria, on el pendent és superior al 40%, o s'hagi detectat risc d'erosié o d'inestabilitat, es
procurara evitar 'arrossegament, o bé, quan sigui possible, realitzar I'arrossegament dels arbres un cop desbrancats.

2.2.8 Desbrancatge

El desbrancatge es fara als carregadors de forma manual amb la motoserra. Els troncs es trossejaran en trossos d'1,20 m de
longitud.

En cas que no es pugui realitzar 'arrossegament, el desbrancatge i la divisié dels troncs es realitzara in situ.

2.2.9 Estassadai trituracio del sotabosc
L'estassada del sotabosc en les masses d'arbrat adult es realitzara fins a obtenir una cobertura maxima de I'estrat arbustiu del
15%, i en les zones de matollar, bosc de rebrot i arbrat jove, es desbrossara fins a obtenir una cobertura maxima de l'estrat

arbustiu del 35% de la superficie. La maquinaria a utilitzar es defineix per a cada metode a I'apartat 2.4. del present plec de
condicions.

stamariamartorelles

L'ordre d'estassada en aquestes zones es fara en funcié de I'especie, seguint I'ordre seglient (de primer a ultim en estassar) en
funcié dels criteris dinflamabilitat: Brucs (Erica sp.), Plangons de pins (Pinus sp.), Rebrots d'alzina (Quercus ilex), Xiprer
(Cupressus semprevirens), Rebrots de roure (Quercus sp.), Arbogos (Arbutus unedo), Boix (Buxus sempervirens).

A les zones d'actuaci6 indicades a la memoria, on el pendent és superior al 40%, o s'hagi detectat risc d'erosié o risc
d'inestabilitat del terreny, es realitzara una estassada selectiva deixant una fraccié de cabuda coberta minima del 45-50%.

Es tallaran les heures dels arbres que es deixin en peu sense ferir-los. Es faran dos talls transversals, un a la base i un a 1,30
metres, i es realitzara un tall longitudinal per a extreure al maxim I'heura del tronc de I'arbre i trencar la continuitat vertical.

Les restes de l'estassada es trituraran fins a obtenir restes menors de vint centimetres i repartiment uniforme sobre el terreny. En
cap cas poden romandre restes no triturades sobre la vegetacié de la zona.

2.2.10 Trituraci6 de les restes vegetals dels carregadors
Les restes vegetals acumulades als carregadors després del desbrancatge es trituraran amb la maquinaria proposada en cada

metode d'execucio, i es deixaran en la mateixa superficie del carregador. En cap cas aquestes restes podran afectar les vies del
nucli de poblacié ni, en general, cap via ni girador transitable.
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2.2.11 Codis d’obra

El conjunt d’obres citades en el present projecte es codifiquen de la forma seguent:

Taula 2.1. Relacié de les operacions a realitzar per a la reducci6 de la densitat arbrada i estassada
de sotabosc en la franja perimetral amb el corresponent codi d’obra.

Codi Operacions dels métodes de reduccié de peus i estassada del sotabosc

OP-01 Replanteig de I'obra

OP-02 Tallada d'arbres

OP-03 Poda inferior

OP-04 Desbrancatge i trossejat ( In situ )

OP-05 Desbrancatge i trossejat ( Carregador )

OP-06 Estassada mecanitzada del sotabosc
OP-07 Estassada manual del sotabosc
OP-08 Repas manual estassada sotabosc

OP-09 Arrossegament d'arbres ( Sencers )

OP-10 Arrossegament d'arbres ( Desbrancats )

OP-11 Trituracié6 mecanitzada restes vegetals ( Acumulades al Carregador )
OP-12 Trituracié6 mecanitzada restes vegetals ( In situ )

OP-13 Eliminacié d'arbres especials

OP-19 Trituracié manual restes vegetals in situ

stamariamartorelles

OP-33 Eliminacié d'arbres especials amb cistella

Taula 2.2. Relacid de les operacions a realitzar per a I'execucié de les obres d’accés a la franja perimetral.

Codi Tipus d’obra d’accés
OP-14 Terreny to
Obertura d'una via de servei de 3 m d’'amplada per a I'accés de la maquinaria a la franja. y o
OP-15 Terreny dur
OP-16 | Arranjament d’una via de servei de 3m d’amplada per a l'accés de la maquinaria a la Terreny tou
0P-17 | franja Terreny dur
Construccié i arranjament d'un carregador d'uns 400 m2 per a la realitzacid dels treballs i
OP-18 | -
I'emmagatzematge de la fusta extreta.
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2.3 Desenvolupament de les obres

2.3.1 Inicii acabament de les obres

El contractista comengara les obres, desenvolupant-les en la forma necessaria perqué dins del periode de 8,00 setmanes
quedin executats els treballs corresponents i, en conseqiiéncia, I'execucio total es dugui a terme dins del termini exigit en el
contracte.

L'Estudi de Seguretat i Salut del present projecte preveu el nombre aproximat de persones a destinar a I'execucio de I'obra, que
hauran de tenir la formacio adequada que garanteixi el correcte desenvolupament de les operacions forestals previstes en aquest
projecte, i que asseguri el compliment dels principis de prevencio de riscos establerts en la legislacié vigent.

D'acord amb el Decret 64/1995, pel qual s'estableixen mesures de prevencid d'incendis forestals, I'execuci6 de la franja en zones
i en periodes d'alt risc d'incendi forestal, haura de tenir en compte les consideracions recollides en el Capitol 5 de I'esmentat
decret.

2.3.2 Maquinaria i mitjans auxiliars
El contractista esta obligat, sota la seva responsabilitat a proveir-se de totes les maquines, utils i mitjans auxiliars necessaris per

a I'execucio de les obres, en les condicions de qualitat, poténcia, capacitat de produccio i en quantitat suficient per a complir totes
les condicions del contracte, aixi com a manejar-los, mantenir-los, conservar-los i utilitzar-los adequada i correctament.

stamariamartorelles

El contractista no podra reclamar si, en el curs dels treballs i per al compliment del contracte, es veiés obligat a augmentar la
importancia de la maquinaria, dels equips i dels medis auxiliars, en qualitat, poténcia, capacitat de produccié o en nombre, 0 a
modificar-lo respecte de les seves previsions.

Totes les despeses que s'originin pel compliment d'aquest article, es consideraran incloses en els preus de les unitats
corresponents i, en conseqiiéncia, no seran abonades separadament, malgrat expressa indicacio en contrari que figuri en algun
document contractual.

2.3.3 Seguretat en els treballs d’execucid
El contractista s'ajustara al Pla de Seguretat i Salut redactat a partir de I'Estudi Basic de Seguretat i Salut del present projecte.

El contractista disposara d’'una polissa d’assegurances amb cobertura de responsabilitat civil sobre béns mobles i immobles.
2.3.4 Permisos per a I'execucio de les obres

Correspon a I'Ajuntament sol ficitar tots els permisos necessaris per a realitzar els treballs, incloent I'obertura de vies de servei i
la construccio dels carregadors.

El contractista tindra sobre el terreny un document validat pels serveis técnics o juridics de I'Ajuntament on hi consti que I'ens
local disposa de tots el permisos necessaris per a 'execucio de les obres.

El contractista esta obligat a aturar 'obra en cas que es detectin reclamacions sobre el terreny fins que estiguin aclarides les
mateixes. A tal efecte restara obligat a posar-se immediatament en contacte amb la direccio d'obra.
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2.3.5 Responsabilitat del contractista durant I'execucio de les obres

El contractista sera responsable en I'execucié de les obres de tots els danys o perjudicis, directes o indirectes, que puguin
ocasionar a qualsevol persona, propietat, o servei, public o privat, com a consequencia dels actes omesos o negligéncia del
personal al seu carrec, o d'una deficient organitzacio de les obres.

Els serveis publics o privats que quedin malmesos hauran de ser arreglats, al seu carrec i d'immediat.

Les persones que resultin perjudicades hauran de ser compensades al seu carrec, adequadament.

Aixi mateix, el contractista sera responsable de tots els objectes que es trobin o descobreixin durant 'execucié de les obres,
haura de donar immediatament compte de les troballes al director d'obra i posar-les sota la seva custodia.

Durant I'execucio de les obres el contractista no podra deixar escombraries o deixalles de qualsevol mena ni d'altres elements
potencialment contaminants.

Especialment prendra les mesures necessaries per evitar la contaminacié dels rius, llacs i diposits d'aigua per efecte dels
combustibles, olis, lligants o qualsevol altre material que pugui ser perjudicial.

2.3.6 Senyalitzacio

Les zones de treball hauran d'estar degudament senyalitzades d'acord amb la normativa vigent.
Es col focaran cartells que prohibeixin I'entrada de persones i vehicles aliens a l'obra.

Qualsevol altre tipus de senyalitzacié (rétol informatiu, senyal de vedat, etc.) existent dins I'ambit de I'actuacio que pugui quedar
afectada es traura abans de comencar, essent reposada un cop acabada la tallada, en l'indret més proper al que tenia abans de
l'actuacio.

stamariamartorelles

Les fites de limit de terme o limit de finca que es puguin trobar sobre el terreny de I'actuacid han de ser especialment
respectades. En cas de trobar-ne, abans de comencar els treballs es desbrossaran els seus voltants per fer-les ben visibles als
treballadors. En cas que alguna resultés trencada es comunicara immediatament a la direccié d'obra i s'haura de reparar i col:
locar en el mateix lloc on estava.

2.4 Descripci6 particular de cada métode d’execucio de treball

El métode de tractament de vegetacio és el procediment que es segueix per assolir la densitat arboria i de sotabosc plantejat en
els criteris de prevencio d'incendis.

El projecte sobre la reduccit de la densitat de I'arbrat i I'estassada del sotabosc de la franja perimetral utilitza 6 metodes diferents
en funcio de les caracteristiques de superficie, de terreny i d’accés.

A cada tram de la franja perimetral identificat en 'inventari, li correspon un dels seglients métodes :
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Taula 2.3 Relaci6 dels metodes de reduccid d'arbrat i estassada de sotabosc a realitzar a la franja perimetral.

Franja perimetral de baixa combustibilitat
Plec de condicions técniques 12

Densitat arboria <=150 arbres/ha Densitat arboria >150 arbres/ha
Amb obstacles SEIED Amb obstacles Sense obstacles
obstacles
de treball ni d’accés ni
d’extraccio
Pendent de ,treba,ll o de t,rebal,ll ni només de (?’accés o Sotabosc Sotabosc
d’accés d’accés treball d’extraccid altura <=1m altura> 1m
cobertura cobertura
<=50% >50%
£ <40% M-1 M-2 M-3 M-4
5 M-5 M-6
s >40% M-1 M-5

caracteristiques del terreny.

Diputacié
Barcelona

Cadascun d'aquests metodes integra una série d’operacions de freball, seleccionades i ordenades d’acord amb les

Santa Maria de Martorelles - Nucli urba
Santa Maria de Martorelles
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Métode M-1

OP-01 Replanteig de I'obra
OP-03 Poda inferior
OP-07 Estassada manual del sotabosc

Es realitza una poda inferior dels arbres amb una motoserra de 3,5 CV fins a 2,20 metres d'algada. Posteriorment s'estassa
i es tritura simultaniament el sotabosc i les restes de poda manualment amb una motodesbrossadora de 2,6 CV. No es pot

mecanitzar per una de les segiients causes: pendent >40%, impossibilitat d'accés o presencia d’obstacles de treball. No es
realitzen operacions de reducci6 d’arbrat perqué la densitat existent és menor a 150 peus/ha.

Métode M-2

OP-01 Replanteig de l'obra

OP-03 Poda inferior

OP-06 Estassada mecanitzada del sotabosc
OP-08 Repas manual estassada sotabosc

Aquest métode es pot utilitzar quan no hi ha presencia de cap obstacle i el pendent és inferior al 40%.

Es realitza una poda inferior dels arbres amb una motoserra de 3,5 CV, i s'estassa de forma mecanitzada amb un tractor de
127 CV amb cabrestant quan el pendent és =20% o amb una tanqueta de 105 CV quan el pendent es situa entre el 20 i el
40%. Finalment es fa un repas manual amb una motodesbrossadora de 2,6 CV. No es realitzen operacions de reduccio d’
arbrat perque la densitat existent és menor a 150 peus/ha.

stamariamartorelles

Métode M-3

OP-01 Replanteig de I'obra

OP-02 Tallada d'arbres

OP-03 Poda inferior

OP-04 Desbrancatge i trossejat ( In situ )
OP-06 Estassada mecanitzada del sotabosc
OP-08 Repas manual estassada sotabosc
OP-10 Arrossegament d'arbres ( Desbrancats )

Es realitza una tala amb motoserra dels arbres que s’han de tallar, i posteriorment s'efectua el desbrancatge i trossejat dels
troncs in situ, i la poda inferior dels arbres restants. Seguidament s’arrosseguen els arbres desbrancats al carregador. Per a
la realitzaci6 dels treballs de tala, desbrancatge, trossejat i poda s'utilitzara una motoserra amb una poténcia minima de 3,5
CV, i per a l'arrossegament un tractor de 127 CV o una tanqueta de 105 CV. Finalment es realitza I'estassada i la trituracio
del sotabosc amb un tractor de 127 CV o una tanqueta de 105 CV, i es fa un repas manual amb una motodesbrossadora de
26CV.

Métode M-4

OP-01 Replanteig de l'obra

OP-02 Tallada d'arbres

OP-03 Poda inferior

OP-04 Desbrancatge i trossejat ( In situ )
OP-06 Estassada mecanitzada del sotabosc

Diputacié Santa Maria dSe l\/{ar't\?lre_\le(sj - Muc{i urﬁa
anta Maria de Martorelles
Barcelona

Aquesta és una copia impresa del document electronic (Ref.: 18897430 A45YJ-L3423-O7KPT 3C559479D51C2788554A0EE084ECBIF6B6814DA1) generada amb I'aplicacié informatica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjangant el codi de

verificacié pot comprovar la validesa de la signatura electronica dels documents signats en l'adreca web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad:



DOCUMENT IDENTIFICADORS

DOCUMENTS FITXA (TD99-209): FITXA_2_PlecCondicionsTec_FP_Nucli
_Urba_Sta_Maria_Martorelles_13092022

SIGNATURES ESTAT

NO REQUEREIX SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi per a validacio: A45YJ-L3423-O7KPT
Pagina 14 de 18

Pla de prevencié d'incendis forestals Franja perimetral de baixa combustibilitat
a les urbanitzacions i nuclis de poblacié Plec de condicions técniques 14
Metode M-4

OP-08 Repas manual estassada sotabosc
OP-10 Arrossegament d'arbres ( Desbrancats )
OP-12 Trituracid mecanitzada restes vegetals ( In situ)

Es realitza una estassada mecanitzada del sotabosc amb un tractor de 127 CV o una tanqueta de 105 CV i es fa un repas
manual amb una motodesbrossadora de 2,6 CV. Seguidament es procedeix, amb una motoserra, a la tala dels arbres
seleccionats, es desbranquen i es trossegen in situ, i es poden els arbres restants. La motoserra tindra una poténcia
minima de 3,5 CV. Finalment s’efectua I'operacié d'arrossegament dels arbres desbrancats cap al carregador amb un
tractor de 127 CV o una tanqueta de 105 CV i es trituren les restes vegetals in situ amb el mateix tractor o tanqueta.

Metode M-5
OP-01 Replanteig de l'obra
OP-02 Tallada d'arbres
OP-03 Poda inferior
OP-05 Desbrancatge i trossejat ( Carregador )
OP-07 Estassada manual del sotabosc
OP-09 Arrossegament d'arbres ( Sencers )
OP-11 Trituracid mecanitzada restes vegetals ( Acumulades al Carregador )

Es realitza I'estassada manual del sotabosc amb una motodesbrossadora de 2,6 CV. No es pot mecanitzar per una de les
seglients causes: pendent > 40% o preséncia d’obstacles de treball. Seguidament es procedeix, amb una motoserra, a la
tala dels arbres seleccionats i la poda dels arbres restants. La motoserra tindra una poténcia minima de 3,5 CV. Finalment
s'efectua I'operacié d'arrossegament dels arbres sencers cap al carregador amb un tractor de 127 CV o una tanqueta de
105 CV i es trituren les restes vegetals in situ amb el mateix tractor o tanqueta un cop els arbres han estat desbrancats i
trossejats a carregador mitjangant una motoserra.
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Métode M-6

OP-01 Replanteig de l'obra

OP-02 Tallada d'arbres

OP-03 Poda inferior

OP-04 Desbrancatge i trossejat ( In situ )
OP-07 Estassada manual del sotabosc

OP-10 Arrossegament d'arbres ( Desbrancats )
OP-19 Trituracié manual restes vegetals in situ

Es realitza I'estassada manual del sotabosc amb una motodesbrossadora de 2,6 CV. No es pot mecanitzar per una de les
seglients causes: pendent > 40%, impossibilitat d'accés o d’extraccié. Seguidament es procedeix, amb una motoserra, a la
tala dels arbres seleccionats i la poda dels arbres restants. La motoserra tindra una poténcia minima de 3,5 CV. Finalment
s'efectuen amb la motoserra les operacions de desbrancatge i trossejat in situ dels arbres talats, i posteriorment es trituren
manualment les restes vegetals acumulades in situ. Opcionalment, en aquest métode 6 es podra realitzar l'arrossegament
d'arbres desbrancats (OP-10) quan no hi hagi obstacles per a I'extraccié ni existeixi cap carregador a la zona de treball.

Els arbres extrets es deixaran a la vorera del carrer. En aquells casos en que la fusta quedi trossejada sense extraure,
haura de quedar correctament apilada, facilitant el desplagament entre l'arbrat.
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OP-13  Eliminacio d'arbres especials

Els arbres especials son aquells arbres inclinats o situats prop d’alguna infraestructura com habitatges, linies eléctriques,
tanques, etc. pel que la seva tallada té risc de causar-ne algun dany i resulta especialment costosa.

Per evitar possibles danys, I'operacié s'efectuara dirigint la caiguda dels arbres amb un lligament de I'arbre mitjangant un cable
subjectat a un tractor o tanqueta amb cabrestant. El tractor o tanqueta es situara a una distancia superior al doble de I'algada de
I'arbre, i els treballadors es mantindran una distancia minima de 40 m. de la linia definida entre I'arbre i la maquinaria. ~ Es
realitza la tallada amb una motserra de 3,5 CV. Posteriorment, es procedeix al desbrancatge, trossejat i trituracié manual de les
restes vegetals de tallada acumulades.

Aquesta operaci6 s’ha d'utilitzar en qualsevol dels 6 métodes sempre i quan hi hagi preséncia d'aquest tipus d'arbres.

OP-33  Eliminacio d'arbres especials amb cistella

Els arbres especials son aquells arbres inclinats o situats prop d’alguna infraestructura com habitatges, linies eléctriques,
tanques, etc. pel que la seva tallada té risc de causar-ne algun dany i resulta especialment costosa.

Per evitar possibles danys, I'operacié s'efectuara mitiangant una tallada en algada amb un camio-grua amb cistella.
Es realitza la tallada amb una motserra de 3,5 CV. Posteriorment, es procedeix al desbrancatge, trossejat i trituracié manual de
les restes vegetals de tallada acumulades.

Aquesta operacié s’ha d'utilitzar en qualsevol dels 6 métodes sempre i quan hi hagi preséncia d'aquest tipus d'arbres.

Construccio de Carregadors

En general es construiran carregadors per a la realitzacio del desbrancatge dels arbres i 'emmagatzematge dels troncs
trossejats.

Els carregadors que es construeixin en pendents < 25% només requeriran la tala dels arbres i I'estassada de la vegetacié en un
espai d'uns 400 m2, mentre que en pendents superiors es faran els moviments de terres oportuns perque el pendent final del
carregador no superi el 25%.
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2.5 Manteniment

2.51 Descripcio general

Per tal de garantir que els objectius i criteris de prevencid definits a la memoria tenen una continuitat temporal en el conjunt de la
franja perimetral, més enlla del periode immediatament posterior a les obres executades, es realitza periddicament I'estassada i
la trituracio del sotabosc.

L'estassada del sotabosc en les masses d'arbrat adult es realitzara fins a obtenir una cobertura maxima de l'estrat arbustiu del
15%, i en les zones de matollar, bosc de rebrot i arbrat jove, es desbrossara fins a obtenir una cobertura maxima de l'estrat
arbustiu del 35% de la superficie. La maquinaria a utilitzar es defineix per a cada métode a l'apartat 2.4 del present plec de
condicions.

L'ordre d'estassada en aquestes zones es fara en funcio de I'espécie, seguint I'ordre segtient (de primer a Ultim en estassar), en
funcié dels criteris d'inflamabilitat: Brucs (Erica sp.), Plangons de pins (Pinus sp.), Rebrots d'alzina (Quercus ilex), Xiprer
(Cupressus semprevirens), Rebrots de roure (Quercus sp.), Arbogos (Arbutus unedo), Boix (Buxus sempervirens).

Ales zones d'actuacié indicades a la memoria, on el pendent és superior al 40%, o s'hagi detectat risc d'erosié o d'inestabilitat, es
realitzara una estassada selectiva deixant una fraccié de cabuda coberta minima del 45-50%.

Es tallaran les heures dels arbres que es deixin en peu sense ferir-los. Es faran dos talls transversals, un a la base i un a 1,30
metres, es realitzara un tall longitudinal per a extreure al maxim I'heura del tronc de I'arbre i trencar la continuitat vertical.
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Les restes d'estassada es trituraran fins a obtenir restes menors de vint centimetres i repartiment uniforme sobre el terreny. En
cap cas poden romadre restes no triturades sobre la vegetacié de la zona.

Si és necessari que quedin tanys d'arbres de rebrot, s’eliminaran tots els tanys més afeblits respectant un tany per soca.
2.5.2 Desenvolupament de les obres de manteniment
Condicions generals

El desenvolupament de les obres de manteniment s'ajustara a les mateixes condicions que s’han descrit en els apartats 2.2 2.3
del present plec de condicions técniques per al conjunt de les obres del projecte.

Terminis d’execuci6
El manteniment dels trams de la franja perimetral es realitzara cada 2 anys.

D'acord amb el Decret 64/1995, pel qual s'estableixen mesures de prevencio d'incendis forestals, les obres de manteniment en
zones i en periodes d'alt risc d'incendi forestal, hauran de tenir en compte les consideracions recollides en el Capitol 5 de

I'esmentat decret.
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2.5.3 Metodes i unitats d’execucié del manteniment

Les obres de manteniment a realitzar en la franja perimetral consisteixen en estassar i triturar el sotabosc. Aquestes obres es
realitzaran cada dos anys. Per a la seva execucié s’han establert dos métodes que es descriuen en la segiient taula.

Métode M-1

Es realitza una estassada manual del sotabosc amb una motodesbrossadora de 2,6 CV. No es pot mecanitzar per una de les
seglients causes: pendent > 40%, impossibilitat d’accés o presencia d'obstacles de treball.

Métode M-2

OP-01 Replanteig de |'obra

OP-03  Poda inferior

OP-06 Estassada mecanitzada del sotabosc
OP-08 Repas manual estassada sotabosc

S'estassa el sotabosc de forma mecanitzada amb un tractor de 127 CV amb cabrestrany quan el pendent és =20% o amb una
tanqueta de 105 CV quan el pendent es situa entre el 20 i el 40%. Finalment es fa un repas manual amb una
motodesbrossadora de 2,6 CV.

Taula 2.12 Metodes de treball pel manteniment dels treballs de tractament de vegetacio en la franja perimetral

Densitat arboria <=150 arbres/ha
Amb obstacles Sense
obstacles
de treball o .
d'accés de treba'll ni
Pendent d’accés
<40% Manteniment1 | Manteniment 2
>40% Manteniment 1

Replanteig de l'obra
Poda inferior
Estassada manual del sotabosc
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